CONSÓCIO NOVA CONTORNO

CONCORRÊNCIA: 90014/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 141296/2024

À
Comissão Permanente de Licitação — COPEL

CARTA DE APRESENTAÇÃO

O CONSÓRCIO NOVA CONTORNO, formado pelas empresas, **FLEX ENGENHARIA LTDA**, inscrita no CNPJ MF sob o nº 08.708.647/0001-84, com sede na Rua Sol Nascente, 43, Edif.. Centro Médico Empresarial Vitraux, Sala 1604, Federação, Cep-40.210.760, Salvador-Ba, tendo como representante legal o Sr. Paulo Sergio Tavora Fernandes Dias, inscrito no CPF sob o n.º 327.004.315-53, **ATL ENGENHARIA LTDA**, inscrita no CNPJ nº 05.883.859/0001-00, situada na AV. Antonio Carlos Magalhães, 2501, cond. Edf. Profissional Center, sala 116, Brotas, cep 40.280-000, Salvador Ba, por intermédio de seu representante legal o Sr. Victor de Moraes Sarmento Guimarães, inscrito no CPF sob o n.º 013.915.705-02, **H2 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ nº 12.075.993/0001-40, situada na Rua Leonel Ribas, 90 – sala 03 – Centro – Cruz das Almas-Ba., por intermédio de seu representante legal, Engº Helton Caldas Silveira, inscrito no CPF sob o n.º 014.213.535-63., Apresenta a **"DOCUMENTAÇÃO"** para habilitação no processo licitatório em referência, que tem por objeto - Contratação de empresa capacitada para execução da obra de Urbanização Promenade Contorno – Etapa 01- Avenida Lafayete Coutinho -Salvador/BA, conforme Termo de Referência/Projeto Básico

CONSÓRCIO NOVA CONTORNO
PAULO SERGIO TÁVORA FERNANDES DIAS
CPF 327.004.315-53

CONSÓCIO NOVA CONTORNO

CONCORRÊNCIA: 90014/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 141296/2024

À
Comissão Permanente de Licitação — COPEL

DECLARAÇÃO DE INEXISTE QUALQUER FATO IMPEDITIVO

O CONSÓRCIO NOVA CONTORNO, declara para fins de participação no processo licitatório em pauta, sob as penas da lei, que inexiste qualquer fato impeditivo á sua participação na licitação citada, que não foi declaradp inidônia e não está impedido de contratar com o Poder Público de qualquer esfera, ou suspensa de contratar com a Administração, e que se compromete a comunicar a=ocorrência de fatos supervenientes.

CONSÓRCIO NOVA CONTORNO
PAULO SERGIO TÁVORA FERNANDES DIAS
CPF 327.004.315-53

TERMO DE COMPROMISSO DE CONSTITUIÇÃO DE CONSÓRCIO QUE ENTRE SI FAZEM AS EMPRESAS ABAIXO QUALIFICADAS, NAS CONDIÇÓES QUE SE SEGUEM:

A) FLEX ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ MF sob o n° 08.708.647/0001-84. com sede na Rua Sol Nascente. 43, Edif.. Centi o Médico Empresarial Vitratix, Sala 1.604, Federação. Cep-40.210.760, Salvador-Ba, tendo como representante leg•al o Si . Paulo Sergio Tavora Fernandes Dias, inscrito no CPF sob o n.° 327.004.315-53, regularmente representada na tor iria de seu Estatuto Social e doravante designada apenas f LEX ENGENHA RI A LTDA.

B) ATL ENGENHARIA LTDA. insci ita no CNPJ n° 05.883.859/000.1-00, situada na AV. Antonio Cai'los Magalhães, 250.1, cond. Edf. Profissional Center. sala 1.1.6, Brotas, cep 40.280-000, Sal vador Ba, poi- intei médio de seu i epresentante legal o Sr. Victor de Moraes Sarmento Guimarães. iliscrito no CPF SOb o n.° 0.13.915. 705-02. regular mente representada na four a de seu Estatuto Social e doravante designada apenas ATh ENG ENHARIA LTDA.

C) H2 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. inscrita no CN PJ n° 12.075.993/000.1-40, situada na Rua Leonel Ribas. 90 — sala 03— Centro — Cruz das Almas-Ba., por intennedio de seu representante legal. Eng° Helton Caldas Silveira, inscrito no CPF sob o n.° 014.213.535-63. regularmente representada na forma de seu Estatuto Social e doravante designada apenas H2 CONS FRU(ÓES E SERV tÇOS LTDA.

CLÁUSULA PRIMEIRA: OBJETO

Constitui objeto da presente licitação Contratação de empresa capacitada para execução da obra de Urbanização Promenade Contorno — Etapa 01- Avenida Lafayete Coutinho -Salvador/BA, conforme Termo de Befciência/Projeto Básico.

CLÁUSULA SEGUNDA: DESIGNAÇÃO, LIDERANÇA E CONTABILIZAÇÃO.

Designar-se-á CONSÓRCIO NOVA CONTORNO — FLEX / ATL / H2 o consórcio a sei constituido. cuia lidei ança será exercida pela FLEX ENGENHARIA LTDA, que tam béiaa cuidará da contabilização das operações realizadas.

CLÁUSULA TERCEIRA: ENDEREÇO E DURAÇÃO

O CONSÓRCIO tera endereço sede na Rua Sol Nascente, 43. Edif.. Centro Médico Empresas ial Vitraux, Sala 1.604, Federação, Cep-40.210.760, Salvador -Ba, e prazo de duração no rirriniino coi ncidindo com a data da expiração da garantia das obras/serviços, objeto do contrato administrativo licitado: e com o tempo necessário à execução das obras, até a extinção de todas as obrigações assumidas perante a Prefeitura Municipal de Sa lvador - Ba. O prazo de duração do Consórcio, será de **15 (quinze) meses,** acrescido de quantos meses necessário até cumprimento do referido objetos.

FLEX ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 08.708.647/0001-84

H2 Construções e Serviços LTDA
CNPJ: 12.075.993/0001-40
Helton Caldas Silveira
Engenheiro Civil – CREA nº 65604-BA

Victor Guimarães
ATL Engenharia
Sócio ADM

CLÁUSULA QUARTA: PARTICIPAÇÃO

Cada uma das empresas consorciadas terá compromissos e obrigações disõntas entre si, cabendo a cada uma delas a seguinte participação nas despesas e receitas:

FLEX ENGENHARIA LTDA, 40,00% (Quarenta por cento): EMPRESA: ATL **ENGENHARIA** LTDA -, 30,00% (Trinta **por** cento), EMPRESA: H2 **CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS** LTDA, 30,00% (Trinta por cento),

CLÁUSULA QUTNTA: REPRESENTAÇÃO LEGAL E RESPONSABILIDADE TÉCNICA

J. 1 - Cada uma das Consorciadas declara expressamente e sob as penas da lei que, quem as representa neste documento possui poderes para alienar e onerar bens do seu aÕvo permanente;
5.2 - A **representação** legal do CONSÓRCIO, **em juízo ou** fora dele, será **exercida** pela empresa líder, que será a única com quem a Refeitura Municipal de de Salvador - Ba 'manterá contato, e a responsabilidade técnica caberá a cada uma das signatários que indicará o profissional que irá exercê-la.

CLÁUSULA SEXTA: COMPROMISSOS E OBRIGAÇÕES

6.1 - As Consorciadas **terão responsabilidade** individualmente e solidariamente perante a Prefeitura Municipal de de Salvador - Ba **pelas** obrigações e atos praÕcados pelo **CONSÓRCIO,** tanto durante as fases da licitação quanto na execução do contrato;
6.2 - Sem prejuízo da solidariedade conjunta estabelecida no item 6.1, as Consorciadas ajustam que, no âmbito interno de suas relações, as consequências decorrentes da referida solidariedade serão suportadas, com exclusividade, por aquela que for responsável, através de seus empregados, prepostas ou por omissões e eventualmente **causadas,** não **só a Prefeitura Municipal de Salvador-Ba,** como também a terceiros;
6.3 - Na hipótese de não ser possível determinar a responsabilidade individual da empresa, cadauma responderá e arcará com os custos, penalidades e/ou condenações, na proporção de sua participação no CONSÓRCIO, conforme referido na CLÁUSULA QUARTA;
6.4 - Todas as despesas necessárias ao cumprimento do objeto deste instrumento particular serão absorvidos pelos membros, na proporção prevista na CLÁUSULA QUARTA;
6.5 - O **CONSÓRCIO** não se constitui, nem se constituirá em pessoa jurídica diversa de seus integrantes e não adotará denominação própria e não poderá ter sua composição ou constituisa alterada ou modificada, sem a prévia e expressa autorização **da Prefeitura Municipal** de Salvador-Ba, visando manter validas as premissas que asseguraram a habilitação do consórcio original.
6.6 - Os CONSORCIADOS comprometem-se a apresentar, antes da assinatura do Contrato decorrente da Licitação em referência o termo de constituição do Consórcio, devidamente aprovado pelo órgão da sociedade de cada participante, que for competente, para autorizar a alienação de bens do ativo permanente, nos termos do que dispõe os artigos 278 e 279 da lei 6.404/76.
6.7 - Nenhuma modificação será efetuada nem aceita após a apresentação dos documentos para licitação.

CLÁUSULA SÉTIMA: FORMA DE DELIBERAÇÃO

Os assuntos de interesse do **CONSÓRCIO** serão resolvidos de comum acordo entre as signatárias, cabendo a cada uma delas, o número de votos proporcionais a sua participação na Consorciação. Não havendo consenso, será adotado o procedimento previsto na Lei 9,307, de 23.09.96.

CLÁUSULA OITAVA: FORO

H2 Construções e Serviços LTDA
CNPJ: 12.075.993/0001-40
Helton Caldas Silveira
Engenheiro Civil – CREA nº 63804-BA

Victor Guimarães
ATL Engenharia
Sócio ADM

FLEX ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 08.708.647/0001-84

As partes. de comum acordo. elegem o foro da cidade de Salvador - Bahia, para dirimir as questões pol ventura oi iuildas do presente iilsti mento.

E por estarem assim justas e acordadas, assinam este Teimo de Compromisso em 02 (duas) viasde igual teoi e foi ira, na presença das testemunhas abaixo.

Salvador/BA, 26 de agosto de 2024

FLEX ENGENHARIA LTDA
Paulo Sergio Taivora Fernandes Dias
CPF N° 32 .004.3,15-53

Victor Guimarães
ATL Engenharia
Sócio ADM

ATL ENGENHARIA LTDA
Vitor Moraes Sarmento Guimaraes
CPF N° 0.13.915.705-02

H2 Construções Ltda
Helton Silveira
Dir. Operacional
Eng. Civil CREA 65804-BA

H2 Construções e Serviços LTDA
CNPJ: 12.075.993/0001-40
Helton Caldas Silveira
Engenheiro Civil – CREA n° 65804-BA

TLSTEM UN HAS:

Nome:

Nome:

Protocolo Arquivamento: 150840055 Nº Arquivamento: 29600100051

00075 JUCEB

[redacted]

PAULO SERGIO TAVORA FERNANDES DIAS, nacionalidade brasileira, nascido em 11/11/1962, Casado em comunhão parcial de bens, Engenheiro Civil, CPF/MF nº 327.004.315-53, Carteira de identidade nº 0291904106, órgão expedidor Secretaria de Segurança Pública - BA, residente e domiciliado na Rua do Cipreste, 187, apartamento 601, Caminho das Árvores, Salvador, BA, CEP 41.820-390, Brasil, ÚNICO SOCIO da sociedade empresária limitada que gira nesta praça sob a denominação social: **"FLEX ENGENHARIA LTDA"** estabelecida na Avenida Antônio Carlos Magalhães, nº 3259, Ed. Aurélio Leiro, sala 104, Bairro Brotas, Cep. 40.280-000, Salvador - Bahia, inscrita no CNPJ (M.F) sob o N.º **08.708.647/0001-84**, com seu ato constitutivo inicial arquivado na JUCEB sob o número 29.203.005.133, consoante despacho de 07.03.2007 resolve transformar a sociedade empresária limitada em Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, conforme clausulas abaixo:

1ª CLÁUSULA –

Neste ato o sócio resolve promover a transformação de natureza jurídica para Empresa Individual de responsabilidade limitada – EIRELI, conforme Lei 12.441/2011.

A sociedade girará sob a denominação social : **"FLEX ENGENHARIA- EIRELI"** estabelecida na Avenida Antônio Carlos Magalhães, nº 3259, Ed. Aurélio Leiro, sala 104, Bairro Brotas, Cep. 40.280-000, Salvador – Bahia.

2ª CLÁUSULA –

O capital social que era na importância **R$ 2.300.000,00** (dois milhões trezentos mil reais), perfazendo um total de 2.300.000 (dois milhões e trezentos mil) quotas totalmente subscrito e integralizado em moeda vigente no País.

3ª CLÁUSULA –

O uso do nome da firma, direção e administração da empresa caberá ao titular da EIRELI o Sr. **PAULO SERGIO TAVORA FERNANDES DIAS** o qual fará uso das suas atribuições para representar ativa e passivamente a empresa, em juízo ou fora dele, podendo praticar todo e qualquer ato, sempre no interesse da empresa, sendo autorizado o uso da denominação social, vedado, no entanto em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de terceiros.

Luciana Castro G. Cerqueira
Advogada
OAB/BA 33.061

ACRE - CONTADORES ASSOCIADOS LTDA
DESDE 1977
Contabilizando sucessos desde 1977
VENCEDOR
Best of Mind
2007
2004/2005

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM http://regin.juceb.ba.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
CONTROLE: 7515646985814 CPF SOLICITANTE: 883.751.025-04 NIRE: 29600100051 EMITIDA: 23/04/2021 PROTOCOLO: 219115923

Protocolo Arquivamento: 150840055 Nº Arquivamento: 29600100051

000757 JUCEB

4ª CLÁUSULA –

O Administrador cumprindo o que determina o disposto no Art. 1.011 § 1º do Código Civil Brasileiro declara sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade.

5ª CLAUSULA –

O Administrador como titular declara sob pena da Lei que não participa de nenhuma empresa desta modalidade.

6ª CLÁUSULA –

A responsabilidade do titular é restrita ao valor do seu capital social.

CONTRATO SOCIAL POR TRANSFORMAÇÃO EM EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA FLEX ENGENHARIA– EIRELI

PAULO SERGIO TAVORA FERNANDES DIAS, nacionalidade brasileira, nascido em 11/11/1962, Casado em comunhão parcial de bens, Engenheiro Civil, CPF/MF nº 327.004.315-53, Carteira de identidade nº 0291904106, órgão expedidor Secretaria de Segurança Pública - BA, residente e domiciliado na Rua do Cipreste, 187, apartamento 601, Caminho das Árvores, Salvador, BA, CEP 41.820-390, Brasil, CONSTITUI uma empresa Individual de Responsabilidade Limitada, conforme clausulas abaixo:

1ª CLÁUSULA –

A empresa gira sob o nome empresarial de "**FLEX ENGENHARIA - EIRELI**", estabelecida na Avenida Antônio Carlos Magalhães, nº 3259, Ed. Aurélio Leiro, sala 104, Bairro Brotas, Cep. 40.280-000, Salvador – Bahia.

2ª CLÁUSULA –

A empresa iniciou suas atividades em 07.03.2007 e seu prazo de duração é indeterminado.

3ª CLÁUSULA –

O objetivo social da sociedade consiste no ramo de "**Engenharia Civil**" com ênfase em:

ATIVIDADE	CNAE
Construção de edifícios	4120-4/00
Construção de rodovias e ferrovias	4211-1/01
Construção de obras-de-arte especiais	4212-0/00
Obras de urbanização – ruas, praças e calçadas	4213-8/00
Obras de terraplanagem	4313-4/00
Serviços de preparação do terreno	4319-3/00
Aluguel de maquinas e equipamentos para construção e engenharia civil	7732-2/01

Luciana Castro S. Cerqueira
Advogada
OAB/BA 33.061
ACRE CONTADORES ASSOCIADOS LTDA DESDE 1977
Contabilizando sucessos desde 1977
2007
2004/2005

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM http://regin.juceb.ba.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
CONTROLE: 7515646985814 CPF SOLICITANTE: 883.751.025-04 NIRE: 29600100051 EMITIDA: 23/04/2021 PROTOCOLO: 219115923

JUCEB

4ª CLÁUSULA –

O capital social é de **R$ 2.300.000,00** (dois milhões trezentos mil reais), perfazendo um total de 2.300.000 (dois milhões e trezentos mil) quotas totalmente subscrito e integralizado em moeda vigente no País pelo sócio **PAULO SERGIO TAVORA FERNANDES DIAS** possuidor da totalidade deste capital social.

5ª CLÁUSULA –

A responsabilidade do titular é restrita ao valor do seu capital social.

6ª CLÁUSULA –

O uso do nome da firma, direção e administração da empresa caberá ao titular da **EIRELI** o Sr. **PAULO SERGIO TAVORA FERNANDES DIAS** o qual fará uso das suas atribuições para representar ativa e passivamente a empresa, em juízo ou fora dele, podendo praticar todo e qualquer ato, sempre no interesse da empresa, sendo autorizado o uso da denominação social, vedado, no entanto em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de terceiros.

7ª CLÁUSULA –

O Administrador cumprindo o que determina o disposto no Art. 1.011 § 1º do Código Civil Brasileiro declara sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade.

8ª CLAUSULA –

O Administrador como titular declara sob pena da Lei que não participa de nenhuma empresa desta modalidade.

9ª CLAUSULA –

O exercício social coincidirá com o ano civil, sendo em 31 de Dezembro de cada ano será elaborado o inventario, balanço patrimonial e balanço de resultado econômico cabendo ao titular os lucros ou perdas apurados.

10ª CLAUSULA –

A empresa poderá a qualquer tempo abrir ou fechar filial ou outras dependências mediante alteração contratual.

11ª CLAUSULA –

O Titular poderá fixar uma retirada mensal a titulo de pró labore, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

Luciana Castro
Advogada
OAB/BA 33.061

ACRE CONTADORES ASSOCIADOS LTDA
DESDE 1977

Contabilizando sucessos desde 1977

2007
2004/2005

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM http://regin.juceb.ba.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
CONTROLE: 7515646985814 CPF SOLICITANTE: 883.751.025-04 NIRE: 29600100051 EMITIDA: 23/04/2021 PROTOCOLO: 219115923

Protocolo Arquivamento: 150840055 Nº Arquivamento: 29600100051

000753

JUCEB

12ª CLAUSULA –

Falecendo ou interditando o titular a empresa continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da empresa, á data da resolução verificada em balanço especialmente levantado.

13ª CLAUSULA –

Fica eleito o foro da cidade do Salvador – Bahia para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste ato constitutivo de EIRELI.

O Titular assina o presente instrumento em 03 vias de igual teor e forma.

Salvador – Bahia, 26 de outubro de 2015.

PAULO SERGIO TAVORA FERNANDES DIAS

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA
CERTIFICO O REGISTRO EM: 12/11/2015 SOB Nº: 29600100051
JUCEB Protocolo: 15/084005-5, DE 11/11/2015

FLEX ENGENHARIA EIRELI

HÉLIO PORTELA RAMOS
SECRETARIO-GERAL

Luciana Castro Gomes Cerqueira

Luciana Castro G. Cerqueira
Advogada
OAB/BA 33.061

ACRE CONTADORES ASSOCIADOS LTDA DESDE 1977 Contabilizando sucessos desde 1977

Excelência 2007 2004/2005

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM http://regin.juceb.ba.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
CONTROLE: 7515646985814 CPF SOLICITANTE: 883.751.025-04 NIRE: 29600100051 EMITIDA: 23/04/2021 PROTOCOLO: 219115923

ALTERAÇÃO POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LTDA (EIRELI) EM SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA: "FLEX ENGENHARIA LTDA".

PAULO SERGIO TAVORA FERNANDES DIAS, nacionalidade brasileira, nascido em 11/11/1962, Casado em Comunhão Parcial de Bens, Engenheiro Civil, CPF no 327.004.315-53, Carteira de Identidade no 0291904106, órgão expedidor Secretaria de Segurança Público - BA, residente e domiciliado na Rua do Cipreste, 187, Apartamento 601, Caminho Das Árvores, Salvador - BA, CEP 41820390, titular da EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI, **FLEX ENGENHARIA- EIRELI**, com sede na **Avenida Antônio Carlos Magalhães, nº. 3259, Sala 0108 Centro Empresarial Aurélio Leiro, Parque Bela Vista Salvador - BA, CEP 40280-000**, com Ato Constitutivo arquivado na Junta Comercial do Estado da Bahia – JUCEB, sob o **NIRE nº 29 6 001000-51**, inscrita no **CNPJ sob nº 08.708.647/0001-84**, resolve alterar e transformar a Empresa Individual de Responsabilidade Limitada EIRELI em Sociedade Empresaria LTDA Unipessoal.

CLÁUSULA 1ª – Fica transformada esta Empresa Individual de Responsabilidade Limitada em Sociedade Limitada Unipessoal, sob o nome empresarial "**FLEX ENGENHARIA LTDA**", com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes.

CLÁUSULA 2ª – O capital social, no valor de **R$ 2.300.000,00 (Dois milhões, trezentos mil reais)**, subscritos e integralizados em moeda corrente do país e divididos em **2.300.000 (Dois milhões, trezentas mil) quotas**, no valor de R$ 1,00 (Um Real) cada uma, fica atribuído ao sócio **PAULO SERGIO TAVORA FERNANDES DIAS**.

Parágrafo Único: A responsabilidade do sócio único é limitada à importância total do capital social subscrito, nos termos do artigo 1.052, da Lei nº 10.406 de 10 de janeiro de 2002, respondendo pela integralização do capital social da sociedade limitada.

CLÁUSULA 3ª – O sócio resolve na melhor forma de direito alterar o endereço da empresa para: **Rua Sol Nascente, nº. 43, Edif. Centro Médico Empr. Vitraux Sala 1604, Federação, Salvador – BA, CEP: 40210760.**

CLÁUSULA 5ª – A administração da sociedade unipessoal, caberá isoladamente o sócio único **PAULO SERGIO TAVORA FERNANDES DIAS**, com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do seu nome empresarial.
Parágrafo Primeiro. A sociedade poderá constituir procuradores para a prática de quaisquer atos, cuja procuração tenha fim específico e prazo de validade limitado ao máximo de 1 (um) ano, exceto as procurações ad judicia que poderão ser por prazo indeterminado.
Parágrafo Segundo. Poderão assinar eventuais alterações no presente Contrato Social o representante legal da sócia única ou mandatário constituído através de procuração com fim específico.

CLÁUSULA 6ª – O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. (**art. 1.011, § 1º, CC/2002**)

Para tanto, passa a transcrever, na íntegra, o Contrato Social da referida SOCIDADE LIMITADA UNIPESSOAL, com o teor a seguir:

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=4aWjxY3M0C-9ZK9colTIIw&chave2=BT-06aCCpMpeIH2nWncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03911140509-HUGO LEONARDO DA CONCEICAO RIBEIRO FONTES

Junta Comercial do Estado da Bahia 21/02/2022
Certifico o Registro sob o nº 29205184400 em 21/02/2022
Protocolo 226803228 de 14/02/2022
Nome da empresa FLEX ENGENHARIA LTDA NIRE 29205184400
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 102997016622368
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/02/2022
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

CONTRATO SOCIAL
POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI EM SOCIEDADE LIMITADA
"FLEX ENGENHARIA LTDA"

PAULO SERGIO TAVORA FERNANDES DIAS, nacionalidade brasileira, nascido em 11/11/1962, Casado em Comunhão Parcial de Bens, Engenheiro Civil, CPF no 327.004.315-53, Carteira de Identidade no 0291904106, órgão expedidor Secretaria de Segurança Público - BA, residente e domiciliado na Rua do Cipreste, 187, Apartamento 601, Caminho Das Árvores, Salvador - BA, CEP 41820390,

CLÁUSULA 1ª A sociedade girará sob o nome empresarial **FLEX ENGENHARIA LTDA,** e tem sede na **Rua Sol Nascente, nº. 43, Edif. Centro Médico Empr. Vitraux Sala 1604, Federação, Salvador – BA, CEP: 40210760**.

CLÁUSULA 2ª O capital social será **R$ 2.300.000,00 (Dois milhões, trezentos mil reais)** dividido em **2.300.000 (Dois milhões, trezentas mil) quotas** de valor nominal R$ 1,00 (Um Real), integralizadas em moeda corrente e legal do país pelo sócio único:

SÓCIO	QUOTAS	%	VALOR R$
PAULO SERGIO TAVORA FERNANDES DIAS	2.300.000	100	2.300.000,00
TOTAL	2.300.000	100	2.300.000,00

Parágrafo Único: A responsabilidade do sócio único é limitada à importância total do capital social subscrito, nos termos do artigo 1.052, da Lei nº 10.406 de 10 de janeiro de 2002, respondendo pela integralização do capital social da sociedade limitada.

CLÁUSULA 3ª O objeto será **Construção de edifícios, incorporação de empreendimentos imobiliários, construção de rodovias e ferrovias, construção de obras-de-arte especiais, obras de urbanização - ruas, praças e calçadas, obras de terraplenagem, serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente, aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes.**

CNAE FISCAL

4120-4/00 - Construção de Edifícios;
4110-7/00 - Incorporação de Empreendimentos Imobiliários;
4211-1/01 - Construção de Rodovias e Ferrovias;
4212-0/00 - Construção de Obras-de-arte Especiais;
4213-8/00 - Obras de Urbanização - Ruas, Praças e Calçadas;
4313-4/00 - Obras de Terraplenagem;
4319-3/00 - Serviços de Preparação do Terreno não Especificados Anteriormente;
7732-2/01 - Aluguel de Máquinas e Equipamentos para Construção sem Operador, Exceto Andaimes.

CLÁUSULA 4ª A sociedade iniciou suas atividades em **07/03/2007** e seu prazo de duração é indeterminado.

CLÁUSULA 5ª A administração da sociedade unipessoal, caberá isoladamente o sócio único **PAULO SERGIO TAVORA FERNANDES DIAS**, com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do seu nome empresarial.

Parágrafo Primeiro. A sociedade poderá constituir procuradores para a prática de quaisquer atos, cuja procuração tenha fim específico e prazo de validade limitado ao máximo de 1 (um) ano, exceto as procurações ad judicia que poderão ser por prazo indeterminado.

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=4aWjxY3M0C-9ZK9colTIIw&chave2=BT-06aCCpMpeIH2nWncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03911140509-HUGO LEONARDO DA CONCEICAO RIBEIRO FONTES

Junta Comercial do Estado da Bahia 21/02/2022
Certifico o Registro sob o nº 29205184400 em 21/02/2022
Protocolo 226803228 de 14/02/2022
Nome da empresa FLEX ENGENHARIA LTDA NIRE 29205184400
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 102997016622368
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/02/2022
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

CONTRATO SOCIAL
POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI EM SOCIEDADE LIMITADA
"FLEX ENGENHARIA LTDA"

Parágrafo Segundo. Poderão assinar eventuais alterações no presente Contrato Social o representante legal da sócia única ou mandatário constituído através de procuração com fim específico.

CLÁUSULA 6ª Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao sócio as perdas ou os lucros apurados.

CLÁUSULA 7ª A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada pelo sócio.

CLÁUSULA 8ª O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. (**art. 1.011, § 1º, CC/2002**)

CLÁUSULA 9ª Fica eleito o foro de Salvador - BA para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

CLÁUSULA 10ª O sócio único declara, sob as penas da lei, que se enquadra na condição de **EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP** nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

E, por estar assim ajustado, o sócio único, assina o presente Instrumento, em 1 (uma) via.

Salvador – BA, 09 de fevereiro de 2022,

PAULO SERGIO TAVORA FERNANDES DIAS

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=4aWjxY3M0C-9ZK9colTIIw&chave2=BT-06aCCpMpeIH2nWncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03911140509-HUGO LEONARDO DA CONCEICAO RIBEIRO FONTES

Junta Comercial do Estado da Bahia 21/02/2022
Certifico o Registro sob o nº 29205184400 em 21/02/2022
Protocolo 226803228 de 14/02/2022
Nome da empresa FLEX ENGENHARIA LTDA NIRE 29205184400
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 102997016622368
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/02/2022
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

226803228

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	**FLEX ENGENHARIA LTDA**
PROTOCOLO	**226803228 - 14/02/2022**
ATO	**002 - ALTERAÇÃO**
EVENTO	**046 - TRANSFORMACAO**

MATRIZ

NIRE 29205184400
CNPJ 08.708.647/0001-84
CERTIFICO O REGISTRO EM 21/02/2022
PROTOCOLO ARQUIVAMENTO 29205184400 DE 21/02/2022 DATA AUTENTICAÇÃO 21/02/2022

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 03911140509 - HUGO LEONARDO DA CONCEICAO RIBEIRO FONTES - Assinado em 14/02/2022 às 16:54:20

TIANA REGILA M G DE ARAÚJO

Secretária-Geral

Junta Comercial do Estado da Bahia 21/02/2022
Certifico o Registro sob o nº 29205184400 em 21/02/2022
Protocolo 226803228 de 14/02/2022
Nome da empresa FLEX ENGENHARIA LTDA NIRE 29205184400
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 102997016622368
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/02/2022
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARÍA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA

CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

EMPRESA			
Nome Empresarial: FLEX ENGENHARIA LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede)	CNPJ	Arquivamento do ato Constituitivo	Inicio da atividade
29205184400	08.708.647/0001-84	07/03/2007	07/03/2007
Endereço: RUA SOL NASCENTE, 000043 EDIF:CENTRO MÉDICO EMPR VITRAUX;SALA:1604, FEDERAÇÃO, SALVADOR, BA - CEP: 40210760			

OBJETO SOCIAL
CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS OBRAS DE TERRAPLENAGEM SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES INCORPORAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS

CAPITAL SOCIAL	PORTE	PRAZO DE DURAÇÃO
R$ 2.300.000,00 DOIS MILHÕES TREZENTOS MIL REAIS R$ Capital integralizado: 2.300.000,00 DOIS MILHÕES TREZENTOS MIL REAIS	Empresa de pequeno porte	XXXXXX

QUADRO SOCIOS E ADMINISTRADORES			
Nome/CPF	Participação R$	Cond./Administrador	Término do mandato
PAULO SERGIO TAVORA FERENADES DIAS 327.004.315-53	0,00	ADMINISTRADOR	XX/XX/XXXX
PAULO SERGIO TAVORA FERENADES DIAS 327.004.315-53	2.300.000,00	SOCIO	XX/XX/XXXX

ÚLTIMO ARQUIVAMENTO		SITUAÇÃO	STATUS
Data 21/02/2022	Número 29205184400	REGISTRO ATIVO	TRANSFORMADA
Ato: 002 - ALTERAÇÃO Evento: 046 - TRANSFORMACAO			

FILIAL(AIS) NESTA UNIDADE DA FEDERAÇÃO OU FORA DELA
NIRE: XXXXXX CNPJ: XXXXXX Endereço: XXXXXX

Observação

248504061

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM http://regin.juceb.ba.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
CONTROLE: 6027995116534 CPF SOLICITANTE: 327.004.315-53 NIRE: 29205184400 EMITIDA: 25/06/2024 PROTOCOLO: 248504061

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARÍA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA

CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

EMPRESA			
Nome Empresarial: FLEX ENGENHARIA LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede) 29205184400	CNPJ 08.708.647/0001-84	Arquivamento do ato Constituitivo 07/03/2007	Inicio da atividade 07/03/2007
Endereço: RUA SOL NASCENTE, 000043 EDIF:CENTRO MÉDICO EMPR VITRAUX;SALA:1604, FEDERAÇÃO, SALVADOR, BA - CEP: 40210760			

SALVADOR - BA, 25 de Junho de 2024

BRUNO MOTA PASSOS
SECRETÁRIO-GERAL

248504061

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM http://regin.juceb.ba.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
CONTROLE: 6027995116534 CPF SOLICITANTE: 327.004.315-53 NIRE: 29205184400 EMITIDA: 25/06/2024 PROTOCOLO: 248504061

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ:	**08.708.647/0001-84**	DUNS®:	**89*****79**
Razão Social:	**FLEX ENGENHARIA LTDA**		
Nome Fantasia:			
Situação do Fornecedor:	**Credenciado**	Data de Vencimento do Cadastro:	**04/06/2025**
Natureza Jurídica:	**SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**		
MEI:	**Não**		
Porte da Empresa:	**Empresa de Pequeno**		

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência:	**Nada Consta**
Impedimento de Licitar:	**Nada Consta**

Níveis cadastrados:

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	**30/11/2024**	**Automática**
FGTS	Validade:	**09/09/2024**	**Automática**
Trabalhista **(http://www.tst.jus.br/certidao)**	Validade:	**01/12/2024**	**Automática**

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	**28/09/2024**
Receita Municipal	Validade:	**26/09/2024**

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: **30/06/2025**

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

CPF: 327.XXX.XXX-53 Nome: PAULO SERGIO TAVORA FERNANDES DIAS

Ass: _____

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
Secretaria da Administração

CERTIFICADO DE REGISTRO SIMPLIFICADO - CRS
Nº 0011879-6

Data Inscrição: 01/06/2007 Data Renovação: 23/05/2019 Validade: 29/07/2025

DADOS DO FORNECEDOR

CNPJ:	08.708.647/0001-84
Razão Social:	FLEX ENGENHARIA EIRELI
Nome Fantasia:	FLEX ENGENHARIA LTDA
Endereço:	RUA SOL NASCENTE, 43 ED. VITRAUX FEDERAÇÃO
Município:	Salvador
Estado:	BA CEP: 40.130-030

FINALIDADE DO CERTIFICADO

Válido para a Modalidade de Convite ou Pregão até o valor de Convite, conforme legislação vigente, observadas as exigências adicionais estabelecidas nos instrumentos convocatórios.

CÓDIGOS DAS FAMÍLIAS DE MATERIAIS E/OU SERVIÇOS PARA OS QUAIS A EMPRESA ESTÁ APTA A FORNECER

02.31 RECUPERACAO DE MONUMENTOS HISTORICOS, OBRAS DE ARTE, LIVROS E DOCUMENT
07.07 OBRAS CIVIS DE ESTRUTURAS DE CONCRETO
07.32 OBRAS CIVIS DE TERRAPLANAGEM
08.55 INSTALACAO E MONTAGEM DE ESQUADRIAS E PORTAS
07.05 OBRAS CIVIS DE EDIFICACOES
07.19 OBRAS CIVIS DE PAVIMENTACAO E SISTEMA VIARIO
07.33 OBRAS CIVIS DE TUNEIS

A aceitação do presente certificado está condicionada à verificação da validade dos documentos que o compõem, no Extrato do Fornecedor. A emissão do Extrato do Fornecedor poderá ser realizada através do SIMPAS ou em qualquer Posto do Serviço de Atendimento ao Fornecedor - SAF.

Emitido em, 02/08/2024







QR-CODE

Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: https://www.serpro.gov.br/assinador-digital.

SERPRO / SENATRAN

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
08.708.647/0001-84 **MATRIZ**		**07/03/2007**

NOME EMPRESARIAL
FLEX ENGENHARIA LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
********	**EPP**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
41.20-4-00 - Construção de edifícios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
41.10-7-00 - Incorporação de empreendimentos imobiliários
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R SOL NASCENTE	**000043**	**EDIF CENTRO MEDICO EMPR VITRAUX SALA 1604**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
40.210-760	**FEDERACAO**	**SALVADOR**	**BA**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
PAULO@FLEXENGENHARIA.COM.BR	**(71) 3205-2100**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**07/03/2007**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **29/07/2024** às **10:14:53** (data e hora de Brasília).

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CS0hguYo7l7Uo9zF4Kd_JQ&chave2=BT-06aCCpMpeIH2nWncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 48425753520-LUIS FABIANO ALVES MARINHO

VICTOR DE MORAES SARMENTO GUIMARÃES, nacionalidade brasileira, nascido em 04/04/1984, solteiro, engenheiro, CPF nº 013.915.705-02, Carteira Nacional de Habilitação nº 02556063250 DETRAN - BA, residente e domiciliado na Rua Rio de São Pedro, nº 260, AP. 1501, bairro Graça, Salvador - Ba, CEP 40.150-350, Brasil.

BERNARDO PORTELA LIMA SILVA, nacionalidade brasileira, nascido em 14/01/2000, solteiro, empresário, CPF nº 067.271.015-31, Carteira de Identidade nº 1458383318 SSP - BA, residente e domiciliado na Rua Waldemar Falcão, nº 1592, AP. 2701, Bairro Horto Florestal, Salvador - Ba, CEP 40295010, Brasil.

Sócios da sociedade limitada de nome empresarial **ATL ENGENHARIA LTDA**, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado da Bahia, sob NIRE nº 29204041125, com sede Avenida Antônio Carlos Magalhães, nº 2501, sala 116, bairro Brotas, Salvador - BA, CEP 40.280-000, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 05.883.859/0001-00, deliberam de pleno e comum acordo ajustarem a presente alteração contratual, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

OBJETO SOCIAL

CLÁUSULA PRIMEIRA - A sociedade passa a ter os seguintes objetos:

Construção de rodovias e ferrovias; Construção de edifícios; Obras de terraplenagem; Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; Serviços de engenharia; Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, Intermunicipal, Interestadual e Internacional; Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal; Construção de obras de arte especiais; Serviços de arquitetura; Atividades paisagísticas; Extração de minerais não metálicos; Aluguel de maquinas e equipamentos comerciais e industriais, sem operador.

CNAE FISCAL

4211-1/01 - construção de rodovias e ferrovias
4120-4/00 - construção de edifícios
4313-4/00 - obras de terraplenagem
4213-8/00 - obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
7112-0/00 - serviços de engenharia
4930-2/02 - transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
4930-2/01 - transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal
4212-0/00 - construção de obras-de-arte especiais
7111-1/00 - serviços de arquitetura
8130-3/00 - atividades paisagísticas
0899-1/99 - extração de outros minerais não-metálicos não especificados anteriormente
7739-0/99 - aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador

Junta Comercial do Estado da Bahia 04/10/2023
Certifico o Registro sob o nº 98423660 em 04/10/2023
Protocolo 231804040 de 29/09/2023
Nome da empresa ATL ENGENHARIA LTDA NIRE 29204041125
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 121947314150991
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/10/2023
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CS0hguYo7l7U09zF4Kd_JQ&chave2=BT-06aCCpMpeIH2nWncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 48425753520-LUIS FABIANO ALVES MARINHO

DO CAPITAL SOCIAL

CLÁUSULA SEGUNDA – O capital social que era de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais) é elevado nesta data para R$ 12.000.000,00 (doze milhões de reais) em moeda corrente nacional, divididos em 120.000 (cento e vinte mil) quotas de capital no valor nominal de R$ 100,00 (cem reais) cada uma, aumento este procedido neste ato, com a incorporação parcial do saldo de reservas de lucros acumulados demonstrado no Balanço Patrimonial encerrado em 31/12/2022 e registrado através de Escrituração Contábil Digital - Sped transmitido em 31/05/2023 sob o número A5.12.E3.54.CA.1A.5D.F2.04.30.40.13.08.BD.49.83.34.0A.97.A5-1 sendo subscrito e integralizado pelos sócios da seguinte forma, a saber:

A) O sócio Victor de Moraes Sarmento Guimaraes, acima qualificado, que já possui na sociedade o valor de R$ 4.750.000,00 (quatro milhões e setecentos e cinquenta mil reais), subscreve e integraliza neste ato, o valor de R$ 6.650.000,00 (seis milhões e seiscentos e cinquenta mil reais) passando a possuir na sociedade o valor total de R$ 11.400.000,00 (onze milhões e quatrocentos mil reais) divididos em 114.000 (cento e quatorze mil) quotas com valor nominal de R$ 100,00 (cem reais) cada uma;

B) O sócio Bernardo Portela Lima Silva, acima qualificado, que já possui na sociedade o valor de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), subscreve e integraliza neste ato, o valor de R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais) passando a possuir na sociedade o valor total de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais) divididos em 6.000 (seis mil) quotas com valor nominal de R$ 100,00 (cem reais) cada uma;

CLÁUSULA TERCEIRA - Tendo em vista as alterações promovidas neste instrumento o capital social que era de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões) divididos em 5.000.000 (cinco milhões) de quotas no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada, totalmente integralizado em espécie na moeda corrente deste país, passa a ser de R$ 12.000.000,00 (doze milhões de reais) divididos em 120.000 (cento e vinte mil) quotas no valor nominal de R$ 100,00 (cem reais) cada uma, totalmente subscrito e integralizado neste ato, em espécie na moeda corrente deste país. Face o aumento procedido na cláusula anterior, o capital social da sociedade empresária fica distribuído e pertencendo aos sócios da seguinte forma, a saber:

SÓCIOS	QUOTAS	VL UNIT	VL TOTAL	PERC.
Victor de Moraes Sarmento Guimarães	114.000	R$ 100,00	R$ 11.400.000,00	95 %
Bernardo Portela Lima Silva	6.000	R$ 100,00	R$ 600.000,00	5 %
TOTAIS:	**12.000**	**R$ 100,00**	**R$ 12.000.000,00**	**100 %**

DA ADMINISTRAÇÃO

CLÁUSULA QUARTA - A administração da sociedade caberá Isoladamente ao sócio **VICTOR DE MORAES SARMENTO GUIMARÃES** com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou

Junta Comercial do Estado da Bahia 04/10/2023
Certifico o Registro sob o nº 98423660 em 04/10/2023
Protocolo 231804040 de 29/09/2023
Nome da empresa ATL ENGENHARIA LTDA NIRE 29204041125
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 121947314150991
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/10/2023
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CS0hguYo7l7Uo9zF4Kd_JQ&chave2=BT-06aCCpMpeIH2nWncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 48425753520-LUIS FABIANO ALVES MARINHO

assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

CLÁUSULA QUINTA - O administrador declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade.

ABERTURA/ALTERAÇÃO/BAIXA DE FILIAL

CLÁUSULA SEXTA - A sociedade resolve abrir uma filial que se localizará na Via BR 420 parte B, n.º 16, depósito, bairro Nova Pojuca, Pojuca – BA, CEP 48.120-000.

OBJETO SOCIAL

Construção de rodovias e ferrovias; Construção de edifícios; Construção de obras de arte especiais; Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; Obras de terraplenagem; Obras de fundações pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos; Serviços de engenharia; Serviços de arquitetura; Atividades paisagísticas; Extração de minerais não metálicos; Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal; Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, Intermunicipal, Interestadual e Internacional; Aluguel de maquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes.

CNAE FISCAL

4211-1/01 - construção de rodovias e ferrovias
4120-4/00 - construção de edifícios
4313-4/00 - obras de terraplenagem
4213-8/00 - obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
7112-0/00 - serviços de engenharia
4930-2/02 - transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
4930-2/01 - transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal
4212-0/00 - construção de obras-de-arte especiais
7111-1/00 - serviços de arquitetura
8130-3/00 - atividades paisagísticas
0899-1/99 - extração de outros minerais não-metálicos não especificados anteriormente
7739-0/99 - aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador

Junta Comercial do Estado da Bahia 04/10/2023
Certifico o Registro sob o nº 98423660 em 04/10/2023
Protocolo 231804040 de 29/09/2023
Nome da empresa ATL ENGENHARIA LTDA NIRE 29204041125
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 121947314150991
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/10/2023
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CS0hguYo7l7U09zF4Kd_JQ&chave2=BT-06aCCpMpeIH2nWncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 48425753520-LUIS FABIANO ALVES MARINHO

DA RATIFICAÇÃO E FORO

CLÁUSULA SÉTIMA - O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece em Salvador - BA.

Em face das alterações acima, consolida-se o contrato social, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes:

VICTOR DE MORAES SARMENTO GUIMARAES, nacionalidade brasileira, nascido em 04/04/1984, solteiro, engenheiro, CPF nº 013.915.705-02, Carteira Nacional de Habilitação nº 02556063250 DETRAN - BA, residente e domiciliado na Rua Rio de São Pedro, nº 260, AP-1501, bairro Graça, Salvador - Ba, CEP 40.150-350, Brasil

BERNARDO PORTELA LIMA SILVA, nacionalidade brasileira, nascido em 14/01/2000, solteiro, empresário, CPF nº 067.271.015-31, Carteira de Identidade nº 1458383318 SSP - BA, residente e domiciliado na Rua Waldemar Falcão, nº 1592, AP. 2701, Bairro Horto Florestal, Salvador - Ba, CEP 40295010, Brasil.

Sócios da sociedade limitada de nome empresarial **ATL ENGENHARIA LTDA**, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado da Bahia, sob NIRE nº 29204041125, com sede Avenida Antônio Carlos Magalhães, nº 2501, sala 116, bairro Brotas, Salvador - BA, CEP 40.280-000, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 05.883.859/0001- 00, resolvem assim consolidar o Contrato Social, mediante as cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – A sociedade gira sob o nome empresarial **ATL ENGENHARIA LTDA.**

CLÁUSULA SEGUNDA - A sociedade tem sede: Avenida Antônio Carlos Magalhães, nº 2501, sala 116, bairro Brotas, Salvador - BA, CEP 40.280-000.

CLÁUSULA TERCEIRA – A sociedade empresária possui a seguinte filial:

FILIAL N.º 01: Estabelecida na Via BR 420 parte B, n.º 16, depósito, bairro Nova Pojuca, Pojuca – BA, CEP 48.120-000.

CLÁUSULA QUARTA - A sociedade poderá, a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual, desde que aprovado pelos votos correspondentes dos sócios, no mínimo, a três quartos do capital social, nos termos do art. 1.076 da Lei nº 10.406/2002.

DO OBJETO SOCIAL E DA DURAÇÃO

CLÁUSULA QUINTA - A sociedade tem por objetos sociais:

Construção de rodovias e ferrovias; Construção de edifícios; Obras de terraplenagem; Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; Serviços de engenharia; Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, Intermunicipal, Interestadual e Internacional;

Junta Comercial do Estado da Bahia 04/10/2023
Certifico o Registro sob o nº 98423660 em 04/10/2023
Protocolo 231804040 de 29/09/2023
Nome da empresa ATL ENGENHARIA LTDA NIRE 29204041125
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 121947314150991
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/10/2023
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CS0hguYo7l7U09zF4Kd_JQ&chave2=BT-06aCCpMpeIH2nWncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 48425753520-LUIS FABIANO ALVES MARINHO

Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal; Construção de obras de arte especiais; Serviços de arquitetura; Atividades paisagísticas; Extração de minerais não metálicos; Aluguel de maquinas e equipamentos comerciais e industriais, sem operador.

CNAE FISCAL

4211-1/01 - construção de rodovias e ferrovias
4120-4/00 - construção de edifícios
4313-4/00 - obras de terraplenagem
4213-8/00 - obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
7112-0/00 - serviços de engenharia
4930-2/02 - transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
4930-2/01 - transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal
4212-0/00 - construção de obras-de-arte especiais
7111-1/00 - serviços de arquitetura
8130-3/00 - atividades paisagísticas
0899-1/99 - extração de outros minerais não-metálicos não especificados anteriormente
7739-0/99 - aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador

CLÁUSULA SEXTA - A sociedade poderá, a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual, desde que aprovado pelos votos correspondentes dos sócios, no mínimo, a três quartos do capital social, nos termos do art. 1.076 da Lei nº 10.406/2002.

CLÁUSULA SÉTIMA - A empresa iniciou suas atividades em 27/08/2003 e seu prazo de duração é indeterminado.

DO CAPITAL SOCIAL

CLÁUSULA OITAVA - O capital social subscrito é de R$ 12.000.000,00 (doze milhões de reais) divididos em 120.000 (cento e vinte mil) quotas de valor nominal R$ 100,00 (cem reais) cada uma, totalmente integralizado em moeda corrente do país.

Parágrafo Único: O capital social fica assim distribuído entre os sócios:

SÓCIOS	QUOTAS	VL UNIT	VL TOTAL	PERC.
Victor de Moraes Sarmento Guimarães	114.000	R$ 100,00	R$ 11.400.000,00	95 %
Bernardo Portela Lima Silva	6.000	R$ 100,00	R$ 600.000,00	5 %
TOTAIS:	**12.000**	**R$ 100,00**	**R$ 12.000.000,00**	**100 %**

Junta Comercial do Estado da Bahia 04/10/2023
Certifico o Registro sob o nº 98423660 em 04/10/2023
Protocolo 231804040 de 29/09/2023
Nome da empresa ATL ENGENHARIA LTDA NIRE 29204041125
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 121947314150991
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/10/2023
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CS0hguYo7l7U09zF4Kd_JQ&chave2=BT-06aCCpMpeIH2nWncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 48425753520-LUIS FABIANO ALVES MARINHO

CLÁUSULA NONA - As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para sua aquisição, se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA DÉCIMA - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

DA ADMINISTRAÇÃO E DO PRO LABORE

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - A administração da sociedade caberá Isoladamente ao sócio **VICTOR DE MORAES SARMENTO GUIMARÃES** com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

Parágrafo único. No exercício da administração, o administrador terá direito a uma retirada mensal a título de pró-labore, cujo valor será definido de comum acordo entre os sócios.

DO BALANÇO PATRIMONIAL DOS LUCROS E PERDAS

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador fará à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas.

§ 1º Por deliberação dos sócios a distribuição de lucros poderá ser em qualquer período do ano a partir de resultado do período apurado.

§ 2º A distribuição dos lucros poderá não obedecer a participação do sócio desde que aprovada pelos sócios cotistas.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador, quando for o caso.

DO FALECIMENTO DE SÓCIO

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará sua atividade com os herdeiros ou sucessores. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do sócio remanescente, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo único. O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

Junta Comercial do Estado da Bahia 04/10/2023
Certifico o Registro sob o nº 98423660 em 04/10/2023
Protocolo 231804040 de 29/09/2023
Nome da empresa ATL ENGENHARIA LTDA NIRE 29204041125
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 121947314150991
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/10/2023
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CS0hguYo7l7Uo9zF4Kd_JQ&chave2=BT-06aCCpMpeIH2nWncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 48425753520-LUIS FABIANO ALVES MARINHO

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - *O Administrador declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade.*

DOS CASOS OMISSOS

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - *Os casos omissos no presente contrato serão resolvidos pelo consenso dos sócios, com observância da Lei nº 10.406/2002.*

E, por estarem assim justos e contratados, assinam este instrumento.

Salvador - BA, 25 de Setembro de 2023.

VICTOR DE MORAES SARMENTO GUIMARÃES

BERNARDO PORTELA LIMA SILVA

NTERATIVA CONTABILIDADE LTDA – R. 22 de Setembro, nº 300, Centro, CEP 46.600-000,Tanhaçu – BA Tel: (77) 3459-1515

Junta Comercial do Estado da Bahia 04/10/2023
Certifico o Registro sob o nº 98423660 em 04/10/2023
Protocolo 231804040 de 29/09/2023
Nome da empresa ATL ENGENHARIA LTDA NIRE 29204041125
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 121947314150991
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/10/2023
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CS0hguYo7l5rjPuC3ERQULAUeaeR0K64dwobiffB_IM
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 48425753520-LUIS FABIANO ALVES MARINHO

DECLARAÇÃO DE VERACIDADE DOS DOCUMENTOS ANEXADOS AO REGISTRO DIGITAL NA JUCEB

Eu, LUIS FABIANO ALVES MARINHO, CPF 48425753520, profissional contabilista, inscrito(a) no CRC/ BA sob nº 017279, declaro, sob as penas da lei, que os documentos apresentados ao presente protocolo de registro digital na Junta Comercial do Estado da Bahia são verdadeiros e estão estritamente de acordo com os respectivos documentos emitidos e/ou assinados originalmente pelo(s) signatário(s).

DOCUMENTOS APRESENTADOS

Alteração Contratual nº 17 e Consolidação da Sociedade ATL Engenharia LTDA (06 páginas);DBE (01 página);Viabilidade (09 páginas);DBE - filial (01 página);Viabilidade - filial (09 páginas);Consulta CRC (contém 01 página)

SALVADOR - BA, 25 de setembro de 2023.

_____

LUIS FABIANO ALVES MARINHO

Assinado Digitalmente

Junta Comercial do Estado da Bahia 04/10/2023
Certifico o Registro sob o nº 98423660 em 04/10/2023
Protocolo 231804040 de 29/09/2023
Nome da empresa ATL ENGENHARIA LTDA NIRE 29204041125
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 121947314150991
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/10/2023
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

231804040

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	**ATL ENGENHARIA LTDA**
PROTOCOLO	**231804040 - 29/09/2023**
ATO	**002 - ALTERAÇÃO**
EVENTO	**021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)**

MATRIZ

NIRE 29204041125
CNPJ 05.883.859/0001-00
CERTIFICO O REGISTRO EM 04/10/2023
PROTOCOLO ARQUIVAMENTO 98423660 DE 04/10/2023 DATA AUTENTICAÇÃO 04/10/2023

EVENTOS

023 - ABERTURA DE FILIAL NA UF DA SEDE ARQUIVAMENTO: 29901448791
051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO ARQUIVAMENTO: 98423660

FILIAIS NA UF

NIRE 29901448791
CNPJ 05.883.859/0002-90
EVENTO 023 - ABERTURA DE FILIAL NA UF DA SEDE

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 48425753520 - LUIS FABIANO ALVES MARINHO - Assinado em 29/09/2023 às 14:50:14

TIANA REGILA M G DE ARAÚJO

Secretária-Geral

Junta Comercial do Estado da Bahia 04/10/2023
Certifico o Registro sob o nº 98423660 em 04/10/2023
Protocolo 231804040 de 29/09/2023
Nome da empresa ATL ENGENHARIA LTDA NIRE 29204041125
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 121947314150991
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/10/2023
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARÍA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA

CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

EMPRESA			
Nome Empresarial: ATL ENGENHARIA LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede)	CNPJ	Arquivamento do ato Constitutivo	Inicio da atividade
29204041125	05.883.859/0001-00	27/08/2003	03/06/2003
Endereço: AVENIDA ANTONIO CARLOS MAGALHAES, 2501 SALA 116, BROTAS, SALVADOR, BA - CEP: 40280000			

OBJETO SOCIAL
CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS CONSTRUCAO DE EDIFICIOS OBRAS DE TERRAPLENAGEM OBRAS DE URBANIZACAO RUAS, PRACAS E CALCADAS SERVICOS DE ENGENHARIA TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, MUNICIPAL CONSTRUCAO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS SERVICOS DE ARQUITETURA ATIVIDADES PAISAGISTICAS EXTRACAO DE MINERAIS NAO METALICOS ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS, SEM OPERADOR.

CAPITAL SOCIAL	PORTE	PRAZO DE DURACÃO
R$ 12.000.000,00 DOZE MILHÕES DE REAIS R$ Capital integralizado: 12.000.000,00 DOZE MILHÕES DE REAIS	Não	XXXXXX

QUADRO SOCIOS E ADMINISTRADORES			
Nome/CPF	Participação R$	Cond./Administrador	Término do mandato
VICTOR DE MORAES SARMENTO GUIMARAES 013.915.705-02	11.400.000,00	SOCIO	XX/XX/XXXX
VICTOR DE MORAES SARMENTO GUIMARAES 013.915.705-02	0,00	ADMINISTRADOR	XX/XX/XXXX
BERNARDO PORTELA LIMA SILVA 067.271.015-31	600.000,00	SOCIO	XX/XX/XXXX

ÚLTIMO ARQUIVAMENTO		SITUAÇÃO	STATUS
Data 04/10/2023	Número 98423660	REGISTRO ATIVO	TRANSFORMADA
Ato: 002 - ALTERAÇÃO Evento: 051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO			

FILIAL(AIS) NESTA UNIDADE DA FEDERAÇÃO OU FORA DELA
NIRE: 29901448791 CNPJ: 05.883.859/0002-90 Endereço: VIA BR 420 PARTE B, 16 DEPOSITO, NOVA POJUCA, POJUCA, BA - CEP: 48120000

Observação

página: 1/2

248006290

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM http://regin.juceb.ba.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
CONTROLE: 9237956934194 CPF SOLICITANTE: 484.257.535-20 NIRE: 29204041125 EMITIDA: 16/08/2024 PROTOCOLO: 248006290

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ:	**05.883.859/0001-00**	DUNS®:	**91*****13**
Razão Social:	**ATL ENGENHARIA LTDA**		
Nome Fantasia:	**ATL ENGENHARIA**		
Situação do Fornecedor:	**Credenciado**	Data de Vencimento do Cadastro:	**27/09/2024**
Natureza Jurídica:	**SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**		
MEI:	**Não**		
Porte da Empresa:	**Demais**		

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência:	**Nada Consta**
Impedimento de Licitar:	**Nada Consta**

Níveis cadastrados:

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	**30/10/2024**	**Automática**
FGTS	Validade:	**19/08/2024**	**Automática**
Trabalhista **(http://www.tst.jus.br/certidao)**	Validade:	**06/11/2024**	**Automática**

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	**06/10/2024**
Receita Municipal	Validade:	**12/09/2024**

VI - Qualificação Econômico-Financeira

	Validade:	**30/06/2025**

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

CPF: 013.XXX.XXX-02 Nome: VICTOR DE MORAES SARMENTO GUIMARAES

Ass: _____

CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 12481290520126843925 5-1
Data: 29/05/2020 12:15:04
Valor Total do Ato: R$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKB80814-KEYD;

CNJ: 06.870-0

Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br

Bel. Válber Azevedo de Miranda Cavalcanti
Titular

TJPB



Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé. ********** Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/124812905201268439255

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://w w w.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela da Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa ATLANTICO ENGENHARIA LTDA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa ATLANTICO ENGENHARIA LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a ATLANTICO ENGENHARIA LTDA assumiu, nos termos do artigo 8°, §1°, do Decreto n° 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3°, inciso X, da Lei Federal n° 13.874/2019 e o artigo 2°-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7°, da Lei Federal n° 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital[1] ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **18/04/2022 10:20:28 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa ATLANTICO ENGENHARIA LTDA ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é valida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

[1]Código de Autenticação Digital: 124812905201268439255-1
[2]Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ N° 003/2014 e Provimento CNJ N° 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b6a4497da44906cbe32cae62f910e04c515fd2666de487756ebe48873f6a1492883ea43e7e672e02434f80c5cc103e7f1705a254246ff6850de83ad6a8e461c0a

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.

ICP Brasil

CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 12481190520928890473 5-1
Data: 19/05/2020 09:41:17
Valor Total do Ato: R$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKB16526-GSOI;

CNJ: 06.870-0

Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br

Bel. Válber Azevedo de Miranda Cavalcanti
Titular

TJPB



Documento Autenticado Digitalmento de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé. ********** Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/124811905209288904735

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://w w w.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela da Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa ATLANTICO ENGENHARIA LTDA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa ATLANTICO ENGENHARIA LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a ATLANTICO ENGENHARIA LTDA assumiu, nos termos do artigo 8°, §1°, do Decreto n° 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3°, inciso X, da Lei Federal n° 13.874/2019 e o artigo 2°-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7°, da Lei Federal n° 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital[1] ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **18/04/2022 10:32:36 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa ATLANTICO ENGENHARIA LTDA ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é valida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

[1]Código de Autenticação Digital: 124811905209288904735-1
[2]Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ N° 003/2014 e Provimento CNJ N° 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b6a4497da44906cbe32cae62f910e04c54363040ceca9d8e0c24ac380e7a38a1280cb92f9cb649451023fa17ab6ac9e8f705a254246ff6850de83ad6a8e461c0a

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.

ICP Brasil

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
05.883.859/0001-00 **MATRIZ**		**27/08/2003**

NOME EMPRESARIAL
ATL ENGENHARIA LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
ATL ENGENHARIA	**DEMAIS**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
08.99-1-99 - Extração de outros minerais não-metálicos não especificados anteriormente
41.20-4-00 - Construção de edifícios
42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal.
49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
71.11-1-00 - Serviços de arquitetura
71.12-0-00 - Serviços de engenharia
77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
81.30-3-00 - Atividades paisagísticas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV ANTONIO CARLOS MAGALHAES	**2501**	**SALA 116**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
40.280-000	**BROTAS**	**SALVADOR**	**BA**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
COMERCIAL@ATLENGENHARIA.COM	**(71) 9928-9696**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**07/08/2004**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **16/08/2024** às **09:37:08** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

5ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

DE: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

PARA: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA UNIPESSOAL DENOMINADA:

H2 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

HELCY CALDAS SILVEIRA, brasileira, natural de Cruz das Almas-BA, nascida em 01/09/1969, casada em comunhão parcial de bens, professora, residente e domiciliada na Rua Manuel Dias de Morais, nº 124, apt. 101, Ed. Maria Tereza, bloco 08 B, Bairro Jardim Apipema, CEP 40.155-260, Salvador - Bahia, portadora do documento civil nº 05.639.522-10, órgão expedidor SSP/BA e CPF nº 531.133.815-68;

ALYSSON DE CERQUEIRA SILVEIRA, brasileiro, natural Cruz das almas-BA, nascido em 02/10/1977, casado em comunhão parcial de bens, administrador, residente e domiciliado no Caminho A nº 24, Bairro Centro, CEP 44.380-000, Cruz das Almas - Bahia, portador do documento civil nº 08.672.266-25, órgão expedidor SSP/BA e CPF nº 778.600.985-04;

As pessoas físicas acima qualificadas, únicos sócios componentes da Sociedade empresária limitada que gira nesta praça sob a denominação social: **H2 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, estabelecida na Rua Edmundo Pereira Leite, nº 51, Galeria Augusta, salas 108 a 110, Bairro Centro, município Cruz das Almas -Bahia, CEP: 44.380-000, inscrita no CNPJ 12.075.993/0001-40** com seu ato constitutivo inicial arquivado na JUCEB sob o número 29.2.0346866-4, consoante despacho de 10.06.2010 e alterações posteriores, resolvem de comum acordo e na melhor forma de direito, **alterar parcialmente e consolidar** seus atos constitutivos anteriores, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CAPÍTULO I - ALTERAÇÃO CONTRATUAL

1º CLÁUSULA – DA ADMISÃO, RETIRADA DE SÓCIO E TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS SOCIAIS.

É admitido na sociedade:

HELTON CALDAS SILVEIRA, brasileiro, natural de Cruz das Almas – Bahia, nascido em 20.06.1986, casado em comunhão parcial de bens, engenheiro civil, residente e domiciliado na Rua Manuel Dias de Morais, nº 124, apt 101, Ed. Maria Tereza, BL 08-B, Bairro Apipema, Cep 40.155-260, Salvador – Bahia, portador do documento civil 65804 CREA/BA e CPF 014.213.535-63.

Retira-se da sociedade os sócios:

HELCY CALDAS SILVEIRA, que neste ato cede e transfere a título de doação sua total participação na sociedade, representada por 150.000 (cento e cinquenta mil) quotas de capital social, no valor total de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) para o sócio ora admitido **HELTON CALDAS SILVEIRA**.

Req: 81000000828078

Digitalizado com CamScanner

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=ampwYnSCA9Hbvz1Vpg1Q0w&chave2=BT-06aCCpMpeIH2nWncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 08215898572-JOSE NOGUEIRA CERQUEIRA

Junta Comercial do Estado da Bahia 15/09/2020
Certifico o Registro sob o nº 97998079 em 15/09/2020
Protocolo 203701615 de 14/09/2020
Nome da empresa H2 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA NIRE 29203468664
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 147251095473655
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/09/2020
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

5ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

DE: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

PARA: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA UNIPESSOAL DENOMINADA:

H2 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

ALYSSON DE CERQUEIRA SILVEIRA, que neste ato cede e transfere a título de doação sua total participação na sociedade, representada por 350.00 (trezentos e cinquenta mil) quotas de capital social, no valor total de R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais) para o sócio ora admitido **HELTON CALDAS SILVEIRA.**

2ª CLÁUSULA – DE ALTERAÇÃO DO TIPO DE SOCIEDADE

Neste ato o sócio resolve promover alteração do tipo de Sociedade de Empresária Limitada para **Sociedade Empresária Limitada unipessoal.**

3ª CLÁUSULA – DOS PODERES DE ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE

A administração da sociedade cabe ao sócio **HELTON CALDAS SILVEIRA,** a qual com os poderes e atribuições de ADMINISTRADOR, autorizada o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor do sócio ou de terceiros.

4ª CLÁUSULA – DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

O Administrador , cumprindo o que determina o disposto no Art. 1.011 § 1º do Código Civil Brasileiro, declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar (sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

5ª CLÁUSULA – DA MUDANÇA DE ENDEREÇO.

A sede social fica transferida para a **Rua Leonel Ribas, nº 90, sala 03, Térreo, Bairro Centro, Município Cruz das Almas - Bahia, Cep: 44.380-000.**

CAPÍTULO II – DA CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL

Em vista das alterações acima, o sócio resolve consolidar o contrato social com base na legislação em vigor.

Req: 810000000828078

Digitalizado com CamScanner

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=ampwYnSCA9Hbv71Vpg1Q0w&chave2=BT-06aCCpMpeIH2nWncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 08215898572-JOSE NOGUEIRA CERQUEIRA

Junta Comercial do Estado da Bahia 15/09/2020
Certifico o Registro sob o nº 97998079 em 15/09/2020
Protocolo 203701615 de 14/09/2020
Nome da empresa H2 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA NIRE 29203468664
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 147251095473655
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/09/2020
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

5ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

DE: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

PARA: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA UNIPESSOAL DENOMINADA:

H2 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

HELTON CALDAS SILVEIRA, brasileiro, natural de Cruz das Almas – Bahia, nascido em 20.06.1986, casado em comunhão parcial de bens, engenheiro civil, residente e domiciliado na Rua Manuel dias de morais, nº 124, apt. 101, Ed. Maria Tereza, BL 08-B, Bairro Apipema, Cep 40.155-260, Salvador – Bahia, portador do documento civil 65804 CREA/BA e CPF 014.213.535-63;

Único sócio **da sociedade empresária limitada unipessoal**, que gira nesta praça sob a denominação social: **H2 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, estabelecida na Rua Leonel Ribas, nº 90, sala 03, Térreo, Bairro Centro, Município Cruz das Almas - Bahia, Cep: 44.380-000, inscrita no CNPJ 12.075.993/0001-40,** com seu ato constitutivo inicial arquivado na JUCEB sob o número 29.2.0346866-4, consoante despacho de 10.06.2010 e alterações posteriores, resolve de comum acordo e na melhor forma de direito, **consolidar** seus atos constitutivos anteriores, mediante as cláusulas e condições seguintes:

1ª CLÁUSULA – DA DENOMINAÇÃO

A sociedade gira sob o nome empresarial: **"H2 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA"**

2ª CLÁUSULA – DA SEDE SOCIAL

A sociedade tem sede social na **Rua Leonel Ribas, nº 90, sala 03, Térreo, Bairro Centro, Município Cruz das Almas - Bahia, Cep: 44.380-000.**

3ª CLÁUSULA – DO CAPITAL SOCIAL

O capital social constituído é na importância de **R$ 500.000,00** (Quinhentos mil reais), representado por 500.000 (Quinhentos mil) quotas de capital social, com o valor unitário de R$ 1,00 (hum real), subscrito e integralizado em moeda corrente no País integralmente por **HELTON CALDAS SILVEIRA.**

Parágrafo Único - Nos termos do Art. 1.052, da Lei n.º 10.406 de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil Brasileiro), fica entendido que a responsabilidade da sócia é restrita ao valor de suas quotas, mas que ela responde solidariamente pela integralização do capital social.

4ª CLÁUSULA – DO OBJETIVO SOCIAL

Os objetivos sociais da sociedade consistem nos ramos de:

SERVICOS DE EDIFICACOES COMERCIAIS, RESIDENCIAIS E INDUSTRIAIS OBRAS DE URBANIZACAO ATIVIDADES PAISAGISTICAS CONSTRUCAO DE REDES DE ESGOTO CONSTRUCAO DE ESTACOES E REDES DE TELECOMUNICACOES INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA EM EDIFICACOES SERVICOS DE PINTURA EM EDIFICACOES LOCACAO DE VEICULOS SEM MOTORISTA ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Req: 81000000828078

Digitalizado com CamScanner

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=ampwYnSCA9Hbvz1Vpg1Q0w&chave2=BT-06aCCpMpeIH2nWncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 08215898572-JOSE NOGUEIRA CERQUEIRA

Junta Comercial do Estado da Bahia 15/09/2020
Certifico o Registro sob o nº 97998079 em 15/09/2020
Protocolo 203701615 de 14/09/2020
Nome da empresa H2 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA NIRE 29203468664
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 147251095473655
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/09/2020
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

5ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

DE: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

PARA: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA UNIPESSOAL DENOMINADA:

H2 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

PARA CONSTRUCAO CIVIL SEM OPERADOR E ENGENHARIA AGRIMENSURA E TOPOGRAFIA, MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES PRA ESTAÇÃO E REDES DE TELEFONIA E COMUNICAÇÕES, OBRAS DE MONTAGENS INDUSTRIAIS(TUBULAÇÕES, REDES DE FACILIDADES, ETC), CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS, EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS, PASSEIOS, PAVIMENTAÇÃO DE RUAS, EXECUÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO DE TERRA, CORTE, ATERRO, COMPACTAÇÃO.

DESCRIÇÃO	CNAE
Construção de edifícios	4120-4/00
Construção de obras de arte especiais	4212-0/00
Obras de urbanização – ruas, praças e calçadas	4213-8/00
Construção de estações e redes de telecomunicações	4221-9/04
Manutenção de estações e redes de telecomunicações	4221-9/05
Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação	4222-7/01
Construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto	4223-5/00
Obras de montagem industrial	4292-8/02
Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente	4299-5/99
Obras de terraplenagem	4313-4/00
Instalações e manutenção elétrica	4321-5/00
Serviços de pintura de edifícios em geral	4330-4/04
Serviços de cartografia, topografia e geodésia	7119-7/01
Locação de automóveis sem condutor	7711-0/00
Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes	7732-2/01
Atividades paisagísticas	8130-3/00

5ª CLÁUSULA – DO INÍCIO DE ATIVIDADE E PRAZO DE DURAÇÃO

A sociedade iniciou suas atividades em 10.06.2010 e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

6ª CLÁUSULA – DOS PODERES DE ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE

A administração da sociedade cabe ao sócio **HELTON CALDAS SILVEIRA** a qual com os poderes e atribuições de ADMINISTRADOR, autorizada o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor do sócio ou de terceiros.

7ª CLAUSULA – DA RETIRADA PROLABORE.

A sociedade fixará uma retirada mensal, a título de "pro labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

Req: 81000000828078

Digitalizado com CamScanner

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=ampwYnSCA9Hbvz1Vpg1Q0w&chave2=BT-06aCCpMpeIH2nWncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 08215898572-JOSE NOGUEIRA CERQUEIRA

Junta Comercial do Estado da Bahia 15/09/2020
Certifico o Registro sob o nº 97998079 em 15/09/2020
Protocolo 203701615 de 14/09/2020
Nome da empresa H2 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA NIRE 29203468664
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 147251095473655
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/09/2020
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

5ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

DE: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

PARA: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA UNIPESSOAL DENOMINADA:

H2 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

8ª CLÁUSULA – DO BALANÇO PATRIMONIAL

Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo a sócia os lucros ou perdas apuradas.

Parágrafo Único- A distribuição de lucros o sócio poderá ser efetuado com base no resultado do exercício apurado a cada mês.

9ª CLÁUSULA – DOS ATOS DE ASSEMBLÉIA OU REUNIÃO DO SÓCIO

Nos termos do Art. 1.071, 1.072 § 2º e 1.078 do Código Civil Brasileiro, fica entendido que nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, o sócio deliberará sobre as contas e designará administrador, quando for o caso.

10ª CLÁUSULA – DA ABERTURA E/OU FECHAMENTO DE FILIAIS

Poderá a sociedade e a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outras dependências, mediante alteração contratual pertinente.

11ª CLÁUSULA – DA MORTE OU AFASTAMENTO DO SÓCIO

Falecendo ou interditado o sócio, a empresa continuará as suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes na continuidade dos negócios sociais, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

12ª CLÁUSULA – DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

O Administrador , cumprindo o que determina o disposto no Art. 1.011 § 1º do Código Civil Brasileiro, declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar (sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

Digitalizado com CamScanner

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=ampwYnSCA9Hbvz1Vpg1Q0w&chave2=BT-06aCCpMpeIH2nWncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 08215898572-JOSE NOGUEIRA CERQUEIRA

Junta Comercial do Estado da Bahia 15/09/2020
Certifico o Registro sob o nº 97998079 em 15/09/2020
Protocolo 203701615 de 14/09/2020
Nome da empresa H2 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA NIRE 29203468664
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 147251095473655
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/09/2020
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

5ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

DE: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

PARA: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA UNIPESSOAL DENOMINADA:

H2 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

13 ª CLÁUSULA – DA REGÊNCIA PELAS NORMAS DA SOCIEDADE POR AÇÕES

Aplica-se a esta sociedade, por regência supletiva as disposições legais contidas na Lei da Sociedade por Ações, Lei Federal 6.404/76 e suas alterações.

14ª CLÁUSULA – DO FORO

Fica eleito o foro da comarca do Cruz das Almas -BA para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E, por assim estarem justos, contratados e combinados, assinam o presente **instrumento em via ÚNICA**, para que produza os efeitos legais e necessários.

Cruz das Almas – Bahia, 17 de agosto de 2020.

HELCY CALDAS SILVEIRA

ALYSSON DE CERQUEIRA SILVEIRA

HELTON CALDAS SILVEIRA



Req: 81000000828078

Digitalizado com CamScanner

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=ampwYnSCA9Hbvz1Vpg1Q0w&chave2=BT-06aCCpMpeIH2nWncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 08215898572-JOSE NOGUEIRA CERQUEIRA

Junta Comercial do Estado da Bahia 15/09/2020
Certifico o Registro sob o nº 97998079 em 15/09/2020
Protocolo 203701615 de 14/09/2020
Nome da empresa H2 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA NIRE 29203468664
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 147251095473655
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/09/2020
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

JUCEB
Junta Comercial do Estado da Bahia

203701615

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	**H2 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**
PROTOCOLO	**203701615 - 14/09/2020**
ATO	**002 - ALTERAÇÃO**
EVENTO	**021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)**

MATRIZ

NIRE 29203468664
CNPJ 12.075.993/0001-40
CERTIFICO O REGISTRO EM 15/09/2020
PROTOCOLO ARQUIVAMENTO 97998079 DE 15/09/2020 DATA AUTENTICAÇÃO 15/09/2020

EVENTOS

051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO ARQUIVAMENTO: 97998079

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 08215898572 - JOSE NOGUEIRA CERQUEIRA

ESTADO DA BAHIA
PER ARDUA SURGO
BRASIL

TIANA REGILA M G DE ARAÚJO

Secretária-Geral

Junta Comercial do Estado da Bahia 15/09/2020
Certifico o Registro sob o nº 97998079 em 15/09/2020
Protocolo 203701615 de 14/09/2020
Nome da empresa H2 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA NIRE 29203468664
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 147251095473655
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/09/2020
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE.

Eu, **JOSÉ NOGUEIRA CERQUEIRA**, brasileiro, casado em comunhão parcial de bens, contador, residente e domiciliado nesta capital à Rua Emilio Odebrecht, n.º 105, Aptº. 1102 – Pituba, Cep. 41830-300, portador da **Cédula de Identidade** n.º 01.123.568-34, SSP/BA e **CPF** Nº 082.158.985-72, com inscrição ativa no **CRC/(BA)** sob o nº 8322/O-9, expedida em 08.10.2008, **DECLARO**, sob as penas da Lei penal e, sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, **serem autênticos e condizentes com os originais**, as cópias dos documentos acostados e os atos a serem registrados na Junta comercial do Estado da Bahia, da abaixo descrita pessoa jurídica:

NOME DA EMPRESA: **H2 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS Ltda.**

CNPJ: **12.075.993/0001-40**

NIRE: **29.0346866-4**

Documentos apresentados:

1. **DBE**-documento básico de entrada contendo uma página em uma via, assinado pelo o seu responsável lega Sr. **Helton Caldas Silveira.**

2. **Alteração contratual** em uma **ÚNICA via**, devidamente assinado e rubricadas pelos sócios, contendo 06 páginas, devidamente pelo quadro societário da pessoa jurídica acima identificada.

3-Comprovante de documento civil devidamente assinado pelo sócio Sr. **Helton Caldas Silveira.**

Salvador/Bahia, 10 de setembro de 2020.

JOSÉ NOGUEIRA CERQUEIRA
CPF: 082.158.985-72
CRC (Ba) 008322/O-9.

Digitalizado com CamScanner

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=ampwYnSCA9Hbvz1Vpg1Q0w&chave2=BT-06aCCpMpeIH2nWncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 08215898572-JOSE NOGUEIRA CERQUEIRA

Junta Comercial do Estado da Bahia 15/09/2020
Certifico o Registro sob o nº 97998079 em 15/09/2020
Protocolo 203701615 de 14/09/2020
Nome da empresa H2 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA NIRE 29203468664
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 147251095473655
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/09/2020
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=ampwYnSCA9Hbvz1Vpg1Q0w&chave2=BT-06aCCpMpeIH2nWncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 08215898572-JOSE NOGUEIRA CERQUEIRA





Junta Comercial do Estado da Bahia 15/09/2020

Certifico o Registro sob o nº 97998079 em 15/09/2020
Protocolo 203701615 de 14/09/2020
Nome da empresa H2 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA NIRE 29203468664
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 147251095473655
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/09/2020
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARÍA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA

CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

EMPRESA			
Nome Empresarial: H2 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede)	CNPJ	Arquivamento do ato Constituitivo	Inicio da atividade
29203468664	12.075.993/0001-40	10/06/2010	10/06/2010
Endereço: RUA LEONEL RIBAS, 90 :SALA 03, TERREO, CENTRO, CRUZ DAS ALMAS, BA - CEP: 44380000			

OBJETO SOCIAL
SERVICOS DE EDIFICACOES COMERCIAIS, RESIDENCIAIS E INDUSTRIAIS OBRAS DE URBANIZACAO ATIVIDADES PAISAGISTICAS CONSTRUCAO DE REDES DE ESGOTO CONSTRUCAO DE ESTACOES E REDES DE TELECOMUNICACOES INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA EM EDIFICACOES SERVICOS DE PINTURA EM EDIFICACOES LOCACAO DE VEICULOS SEM MOTORISTA ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO CIVIL SEM OPERADOR E ENGENHARIA AGRIMENSURA E TOPOGRAFIA, MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES PRA ESTAÇÃO E REDES DE TELEFONIA E COMUNICAÇÕES, OBRAS DE MONTAGENS INDUSTRIAIS(TUBULAÇÕES, REDES DE FACILIDADES, ETC), CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS, EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS, PASSEIOS, PAVIMENTAÇÃO DE RUAS, EXECUÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO DE TERRA, CORTE, ATERRO, COMPACTAÇÃO.

CAPITAL SOCIAL	PORTE	PRAZO DE DURAÇÃO
R$ 500.000,00 QUINHENTOS MIL REAIS R$ Capital integralizado: 500.000,00 QUINHENTOS MIL REAIS	Empresa de pequeno porte	XXXXXX

QUADRO SOCIOS E ADMINISTRADORES			
Nome/CPF	Participação R$	Cond./Administrador	Término do mandato
HELTON CALDAS SILVEIRA 014.213.535-63	0,00	ADMINISTRADOR	XX/XX/XXXX
HELTON CALDAS SILVEIRA 014.213.535-63	500.000,00	SOCIO	XX/XX/XXXX

ÚLTIMO ARQUIVAMENTO		SITUAÇÃO	STATUS
Data	Número	REGISTRO ATIVO	SEM STATUS
09/08/2023	98401597		

Ato: 705 - CANCELAMENTO DE LIVROS DIGITAIS
Evento: 705 - CANCELAMENTO DE LIVROS DIGITAIS

FILIAL(AIS) NESTA UNIDADE DA FEDERAÇÃO OU FORA DELA
NIRE: XXXXXX CNPJ: XXXXXX Endereço: XXXXXX

Observação

248239376

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM http://regin.juceb.ba.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
CONTROLE: 9692942713397 CPF SOLICITANTE: 014.213.535-63 NIRE: 29203468664 EMITIDA: 23/07/2024 PROTOCOLO: 248239376

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARÍA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA

CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.


EMPRESA			
Nome Empresarial: H2 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede) 29203468664	CNPJ 12.075.993/0001-40	Arquivamento do ato Constituitivo 10/06/2010	Inicio da atividade 10/06/2010
Endereço: RUA LEONEL RIBAS, 90 :SALA 03, TERREO, CENTRO, CRUZ DAS ALMAS, BA - CEP: 44380000			

SALVADOR - BA, 23 de Julho de 2024

BRUNO MOTA PASSOS
SECRETÁRIO-GERAL

248239376

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM http://regin.juceb.ba.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
CONTROLE: 9692942713397 CPF SOLICITANTE: 014.213.535-63 NIRE: 29203468664 EMITIDA: 23/07/2024 PROTOCOLO: 248239376



República Federativa do Brasil
Conselho Federal de Engenharia e Agronomia
Carteira de Identidade Profissional

Registro Nacional
050869404-3

CONTEMPORÂNEA

Nome
HELTON CALDAS SILVEIRA

Filiação
RAIMUNDO NONATO SILVA SILVEIRA
HELCY CALDAS SILVEIRA

C.P.F. | Documento de Identidade | Tipo Sang.
014.213.535-43 | 15.474.717-8 SSP/BP |

Nascimento | Naturalidade | UF | Nacionalidade
20/06/1996 | CRUZ DAS ALMAS | BA | BRASILEIRA

Crea de Registro | Emissão | Data de Registro
CREA-BA | 16/09/2015 | 23/07/2010

Ass. Presidente

Registro no Crea
65804

Título Profissional
Engenheiro Civil

Ass. do Profissional

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato.
O referido é verdade. Dou fé. ********** Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/11077151220020521879 6

CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 11077151220020521879 6-1
Data: 15/12/2020 17:19:48
Valor Total do Ato: R$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKV83316-TAGW;

CNJ: 06.870-0

Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br

Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti
Titular

TJPB

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
12.075.993/0001-40 **MATRIZ**		**10/06/2010**

NOME EMPRESARIAL
H2 CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
H2 CONSTRUCOES	**EPP**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
41.20-4-00 - Construção de edifícios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
42.21-9-04 - Construção de estações e redes de telecomunicações
42.21-9-05 - Manutenção de estações e redes de telecomunicações
42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
42.23-5-00 - Construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto
42.92-8-02 - Obras de montagem industrial
42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
81.30-3-00 - Atividades paisagísticas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R LEONEL RIBAS	**90**	**SALA 03 TERREO**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
44.380-000	**CENTRO**	**CRUZ DAS ALMAS**	**BA**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
COMERCIAL@H2CONSTRUCOES.COM.BR	**(71) 9973-3493**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**10/06/2010**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **27/08/2024** às **18:24:42** (data e hora de Brasília).

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR − PMS
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO − SEMGE
Gerência Central de Material e Patrimônio − GEMAP
Comissão Central Permanente de Cadastro e Avaliação de Fornecedores − COMPEC

Certificado de Registro Cadastral − CRC

Nº 2114

Data Inscrição: **08/08/2014** Data Renovação: **13/08/2024** Validade: **12/08/2025**

DADOS DO FORNECEDOR

CNPJ/CPF: **12.075.993/0001−40**
Razão Social/Nome: **H2 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**
Nome Fantasia: **H2 CONSTRUÇÕES LTDA**
Endereço: **RUA LEONEL RIBAS, 90 − SALA 03 − TÉRREO**
Bairro: **CENTRO** Cidade: **CRUZ DAS ALMAS**
Estado: **BA** CEP: **44380−000**

GRUPOS CLASSES DE MATERIAIS E/OU SERVIÇOS APTA A OFERECER

0302−CONSERVAÇÃO DE PARQUES, JARDINS E ÁREAS GRAMADAS	0320−PINTURA INDUSTRIAL E COMERCIAL DE MÉDIO E GRANDE PORTE
0322−SERVIÇOS DE ALVENARIA E PINTURA DE PEQUENO PORTE	0324−SERVIÇOS DE ELÉTRICA E HIDRÁULICA
0601−ESTUDOS E PROJETOS AEROFOTOGRAMETRIA	0701−OBRAS CIVIS DE AEROPORTOS
0702−OBRAS CIVIS DE BARRAGENS E DIQUES	0703−OBRAS CIVIS DE DEMOLIÇÕES
0704−OBRAS CIVIS DE DRENAGEM	0705−OBRAS CIVIS DE EDIFICAÇÕES
0706−OBRAS CIVIS DE ESCAVAÇÃO EM ROCHA	0707−OBRAS CIVIS DE ESTRUTURAS DE CONCRETO
0708−OBRAS CIVIS DE ESTRUTURAS METÁLICAS E DE MADEIRAS	0709−OBRAS CIVIS DE ESTRUTURAS PRÉ−MOLDADAS
0710−OBRAS CIVIS DE EXECUÇÃO DE DESMATAMENTO	0711−OBRAS CIVIS DE FERROVIAS
0712−OBRAS CIVIS DE FUNDAÇÕES	0713−OBRAS CIVIS DE IMPERMEABILIZAÇÃO
0714−OBRAS CIVIS DE INSTALAÇÕES PREDIAIS−SOM AMBIENTE/SIST. AUDIOVISUAL	0715−OBRAS CIVIS DE JARDINS E ÁREAS GRAMADAS
0716−OBRAS CIVIS DE LINHAS DE TRANSM. E DIST. DE ENERGIA ELÉTRICA	0717−OBRAS CIVIS DE MUROS DE ARRIMO E GABIÕES
0718−OBRAS CIVIS DE PARQUES E PRAÇAS	0719−OBRAS CIVIS DE PAVIMENTAÇÃO E SISTEMA VIÁRIO
0720−OBRAS CIVIS DE PERFURAÇÃO DE POÇOS	0721−OBRAS CIVIS DE PISCINAS DE CONCRETO ARMADO
0722−OBRAS CIVIS DE PISCINAS DE FIBRA DE VIDRO	0723−OBRAS CIVIS DE PONTES E VIADUTOS
0724−OBRAS CIVIS DE PORTOS	0725−OBRAS CIVIS DE REBAIXAMENTO DE LENÇOL DE ÁGUA
0726−OBRAS CIVIS DE RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL	0727−OBRAS CIVIS DE REDES E TELECOMUNICAÇÕES
0728−OBRAS CIVIS DE REFLORESTAMENTO	0729−OBRAS CIVIS DE REFORMAS PREDIAIS
0730−OBRAS CIVIS DE RODOVIAS	0731−OBRAS CIVIS DE SANEAMENTO
0732−OBRAS CIVIS DE TERRAPLANAGEM	0734−OBRAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
0735−SUPERVISÃO, GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO	0802−COLOCAÇÃO DE PISOS E FORROS EM GERAL
0813−INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE DIVISÓRIA	0818−INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÃO
0853−INSTALAÇÕES PREDIAIS TELEFÔNICAS	

FINALIDADE DO CERTIFICADO

Certificamos que a pessoa jurídica/física acima está inscrita no Cadastro Unificado de Fornecedores da Prefeitura Municipal do Salvador, em conformidade com a legislação vigente, pode participar de processos licitatórios, de acordo com as suas especialidades e exigências adicionais estabelecidas nos instrumentos convocatórios. A emissão desse certificado não implica em obrigação de qualquer natureza, por parte do Município, em assumir compromissos futuros juntos a pessoa jurídica/física cadastrada.

CERTIDÕES/VALIDADE

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS: 01/10/2024	REGULARIDADE − FAZENDA FEDERAL: 18/01/2025
REGULARIDADE − FAZENDA MUNICIPAL: 11/11/2024	REGULARIDADE − INSS: 18/01/2025
CERTIDÃO NEGATIVA FALÊNCIA OU CONCORDATA: 07/09/2024	DIVIDA ATIVA DA UNIÃO: 18/01/2025
REGULARIDADE − FAZENDA ESTADUAL: 06/10/2024	REGULARIDADE − FGTS: 26/08/2024

DADOS CONTÁBEIS:

DATA DO BALANÇO PATRIMONIAL: 31/12/2023	ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE: 2,61
ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL: 1,55	ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO: 0,40
CAPITAL SOCIAL: R$ 500.000,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO: R$ 3.154.902,23

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR − PMS
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO − SEMGE
Gerência Central de Material e Patrimônio − GEMAP
Comissão Central Permanente de Cadastro e Avaliação de Fornecedores − COMPEC

Certificado de Registro Cadastral − CRC

Nº 2114

Data Inscrição: **08/08/2014** Data Renovação: **13/08/2024** Validade: **12/08/2025**

DADOS DO FORNECEDOR

CNPJ/CPF: **12.075.993/0001−40**
Razão Social/Nome: **H2 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**
Nome Fantasia: **H2 CONSTRUÇÕES LTDA**
Endereço: **RUA LEONEL RIBAS, 90 − SALA 03 − TÉRREO**
Bairro: **CENTRO** Cidade: **CRUZ DAS ALMAS**
Estado: **BA** CEP: **44380−000**

GRUPOS CLASSES DE MATERIAIS E/OU SERVIÇOS APTA A OFERECER

A aceitação do presente certificado está condicionada à verificação de sua validade na Internet no endereço:
http://www.compras.salvador.ba.gov.br

Emitido em, 13/08/2024 15:10

FLEX
ENGENHARIA

CONCORRÊNCIA: 90014/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO nº **141296/2024**

DECLARAÇÃO GERAL CONJUNTA

À
Comissão Permanente de Licitação — COPEL

A Flex Engenharia Ltda, CNPJ nº 08.708.647/0001-84, situada na Rua Sol Nascente, nº 43, sala 1604, Federação, Cep:40.210-760, por intermédio de seu representante legal, o Sr. Paulo Sergio Távora Fernandes Dias, portador da Carteira de Identidade nº 029.190.41 06 SSP Ba e do CPF nº 327.004.315-53.

DECLARA que:
I. cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta atende às exigências do edital da Concorrência **nº 90014/2024**, promovido pela SUCOP, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
II. não possui, na cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inc. III do art. 5º da Constituição Federal;
III. que, até a presente data, não existem fatos impeditivos para sua habilitação e participação na Concorrência **nº 90014/2024**, e que não pesa contra si suspensão ou declaração de inidoneidade expedida por Órgão da Administração Pública de qualquer esfera de Governo, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Salvador, 26 de agosto de 2024.

FLEX ENGENHARIA LTDA
08.708.647/0001-84
PAULO SERGIO TÁVORA FERNANDES DIAS

CONCORRÊNCIA: 90014/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 141296/2024

DECLARAÇÃO GERAL CONJUNTA

À
Comissão Permanente de Licitação – COPEL

A empresa ATL Engenharia Ltda, CNPJ nº 05.883.859/0001-00, situada na Avenida Antônio Carlos Magalhães, 2501, Edf. Profissional Center, sala 116, Brotas, Salvador – Ba. Cep 40.280-000, por intermédio de seu representante legal, o Sr. Victor de Moraes Sarmento Guimarães, portador da Carteira de Identidade nº 09.533.968-00 SSP Ba e do CPF nº 013.915.705-02.

DECLARA que:
I. cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta atende às exigências do edital da Concorrência **nº 90014/2024**, promovido pela SUCOP, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
II. não possui, na cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inc. III do art. 5º da Constituição Federal;
III. que, até a presente data, não existem fatos impeditivos para sua habilitação e participação na Concorrência **nº 90014/2024**, e que não pesa contra si suspensão ou declaração de inidoneidade expedida por Órgão da Administração Pública de qualquer esfera de Governo, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Salvador, 26 de agosto de 2024.

VICTOR DE M. SARMENTO GUIMARÃES
CPF. 013.915.705-02
ATL ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 05.883.859/0001-00

CONCORRÊNCIA Nº 90014/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 141296/2024

Comissão Permanente de Licitação — COPEL

DECLARAÇÃO GERAL CONJUNTA

A empresa **H2 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.,** inscrita no **CNPJ nº 12.075.993/0001-40,** situada na **Rua Leonel Ribas, 90 – sala 03 – Centro – Cruz das Almas-Ba**., por intermédio de seu representante legal, Engº Helton Caldas Silveira, portador da Carteira de Identidade nº **55474717-SSP-SP, e do CPF nº 014.213.535-63.**

DECLARA que:

I. Cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta atende às exigências do edital da Concorrência **nº 90014/2024**, promovido pela SUCOP, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

II. Não possui, na cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inc. III do art. 5º da Constituição Federal;

III. Que, até a presente data, não existem fatos impeditivos para sua habilitação e participação na Concorrência **nº 90014/2024**, e que não pesa contra si suspensão ou declaração de inidoneidade expedida por Órgão da Administração Pública de qualquer esfera de Governo, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Cruz das Almas-Ba, 26 de Agosto de 2024

H2 Construções Ltda
Helton Silveira
Dir. Operacional
Eng. Civil CREA 65804-BA

H2 Construções e Serviços LTDA
CNPJ: 12.075.993/0001-40
Helton Caldas Silveira
Engenheiro Civil – CREA nº 65804-BA

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: FLEX ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 08.708.647/0001-84

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 11:24:51 do dia 19/07/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 15/01/2025.
Código de controle da certidão: **0ABC.E87A.59F4.9B3C**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: ATL ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 05.883.859/0001-00

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 12:16:13 do dia 06/08/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 02/02/2025.
Código de controle da certidão: **F8BB.0FF4.774B.B5A5**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: H2 CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
CNPJ: 12.075.993/0001-40

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 14:46:33 do dia 22/07/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 18/01/2025.
Código de controle da certidão: **B2E2.6041.48AA.CE2E**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA DA FAZENDA

Emissão: 29/07/2024 09:27

Certidão Negativa de Débitos Tributários

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código Tributário do Estado da Bahia)

Certidão Nº: **20243192344**

RAZÃO SOCIAL	
FLEX ENGENHARIA LTDA	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
073.705.407 - BAIXADO	**08.708.647/0001-84**

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 29/07/2024, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS FAZENDÁRIA OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO http://www.sefaz.ba.gov.br

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA DA FAZENDA

Emissão: 06/08/2024 12:11

Certidão Negativa de Débitos Tributários

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código Tributário do Estado da Bahia)

Certidão Nº: **20243310686**

RAZÃO SOCIAL	
ATL ENGENHARIA LTDA	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
062.958.708 - BAIXADO	**05.883.859/0001-00**

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 06/08/2024, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS FAZENDÁRIA OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO http://www.sefaz.ba.gov.br

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA DA FAZENDA

Emissão: 08/08/2024 10:18

Certidão Negativa de Débitos Tributários

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código Tributário do Estado da Bahia)

Certidão Nº: **20243342383**

RAZÃO SOCIAL	
H2 CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
018.767.731 - BAIXADO	**12.075.993/0001-40**

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 08/08/2024, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS FAZENDÁRIA OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO http://www.sefaz.ba.gov.br

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 08.708.647/0001-84

Razão Social: FLEX ENGENHARIA LTDA

Endereço: - R SOL NASCENTE 43 SL 1604 - / FEDERACAO / SALVADOR / BA / 40210-760

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 11/08/2024 a 09/09/2024

Certificação Número: 2024081101151438516190

Informação obtida em 27/08/2024 18:56:56

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 05.883.859/0001-00

Razão Social: ATL ENGENHARIA LTDA

Endereço: - AVENIDA ANTONIO CARLOS MAGALHAES 2501 SALA 116 - / BROTAS / SALVADOR / BA / 40280-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:09/08/2024 a 07/09/2024

Certificação Número: 2024080906281312067100

Informação obtida em 16/08/2024 09:35:49

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 12.075.993/0001-40

Razão Social: H2 CONTRUCOES LTDA

Endereço: R ESMERALDO ELIAS DE JESUS / INOCOOP / CRUZ DAS ALMAS / BA / 44380-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:16/08/2024 a 14/09/2024

Certificação Número: 2024081622211652383023

Informação obtida em 27/08/2024 18:53:45

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: FLEX ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 08.708.647/0001-84
Certidão nº: 58877112/2024
Expedição: 27/08/2024, às 19:02:52
Validade: 23/02/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **FLEX ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **08.708.647/0001-84**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ATL ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 05.883.859/0001-00
Certidão nº: 53848506/2024
Expedição: 06/08/2024, às 12:14:49
Validade: 02/02/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ATL ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **05.883.859/0001-00, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: H2 CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 12.075.993/0001-40
Certidão nº: 58876742/2024
Expedição: 27/08/2024, às 19:00:31
Validade: 23/02/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **H2 CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **12.075.993/0001-40**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CCM - COORDENADORIA DE CADASTRO MOBILIÁRIO

CARTÃO DE INSCRIÇÃO DO CONTRIBUINTE

Validade deste Cartão: 31/12/2024

RAZÃO SOCIAL: FLEX ENGENHARIA- EIRELI

NOME FANTASIA:

CNPJ: 08.708.647/0001-84

CGA: 281.691/001-88

ENDEREÇO: Rua Sol Nascente, 000043 - EDIF:CENTRO MÉDICO EMPR VITRAUX;SALA:1604 - FEDERAÇÃO

NATUREZA JURÍDICA: 206-2 - Sociedade Empresaria Limitada

ATIVIDADES	CNAE	DATA INÍCIO
Construção de edifícios	4120-4/00	17/06/2013
Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes	7732-2/01	02/04/2007
Construção de rodovias e ferrovias	4211-1/01	02/04/2007
Obras de terraplenagem	4313-4/00	02/04/2007
Construção de obras de arte especiais	4212-0/00	17/06/2013
Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas	4213-8/00	17/06/2013
Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente	4319-3/00	17/06/2013
Incorporação de empreendimentos imobiliários	4110-7/00	25/11/2020

SITUAÇÃO CADASTRAL: Ativa Regular

VALIDADE DO TVL: Definitivo

DATA DA INSCRIÇÃO: 19/04/2007 **DATA DE IMPRESSÃO:** **24/06/2024**

CÓDIGO DE CONTROLE: 590C3622DF517722FC35D62BE8FFBD7D

A autenticidade deste cartão poderá ser confirmada na página da Secretaria Municipal da Fazenda (http://www.sefaz.salvador.ba.gov.br), através do código de controle acima

Ficha Cadastral Resumida

Pessoa Jurídica

IDENTIFICAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA:

INSCRIÇÃO MUNICIPAL (CGA): 262.510/001-75
SITUAÇÃO CADASTRAL: Ativa Regular

Razão Social: ATL ENGENHARIA LTDA

Nome Fantasia: ATL ENGENHARIA

Inscrição Estadual:

CNPJ: 05.883.859/0001-00

ENDEREÇO DA PESSOA JURÍDICA

Logradouro: Avenida Antônio Carlos Magalhães
Número: 2501
Edificio:
Bairro: BROTAS
Complemento: SALA 116
CEP: 40.280.000
Telefone: 7131624958
Fax: 7130223738
Correio Eletrônico: comercial@atlanticoengenharia.com
Referência: NÃO INFORMADO

TERMO DE VIABILIDADE DE LOCALIZAÇÃO

Nº DO TVL: 2070440
Validade: Definitivo

DADOS DE CONSTITUIÇÃO

Tipo de Constituição: Matriz
Tipo de unidade: Unidade Produtiva
Forma de Atuação: Estabelecimento Fixo, Em Local Fixo Fora de Loja
Natureza Jurídica: 206-2 - Sociedade Empresaria Limitada
Data Inscrição na Prefeitura: 10/10/2005

ATIVIDADE(S)	CNAE	DATA INÍCIO
Construção de rodovias e ferrovias	4211-1/01	13/04/2015
Obras de terraplenagem	4313-4/00	17/02/2014
Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal	4930-2/01	17/02/2014
Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional	4930-2/02	17/02/2014
Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas	4213-8/00	13/04/2015
Construção de edifícios	4120-4/00	20/12/2016
Serviços de engenharia	7112-0/00	20/12/2016
Construção de obras de arte especiais	4212-0/00	26/05/2022
Atividades paisagísticas	8130-3/00	26/05/2022
Serviços de arquitetura	7111-1/00	26/05/2022
Extração de outros minerais não-metálicos não especificados anteriormente	8991-9/99	04/10/2023
Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador	7739-0/99	04/10/2023

OBSERVAÇÕES

BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL
CRUZ DAS ALMAS
CARTÃO DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	000.005.009/001-15	**INÍCIO ATIVIDADE:**	10/06/2010
NOME DO CONTRIBUINTE	H2 CONSTRUÇÕES LTDA	**CNPJ / CPF**	12075993000140
NOME DE FANTASIA	H2 CONSTRUÇÕES		
ENDEREÇO	RUA LEONEL RIBAS CENTRO	, 90	
CNAE-FISCAL	4120-4/00	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS	

DEMAIS CNAES

	4222-7/01	CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA,COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS,EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO
	4299-5/99	OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
	4329-1/99	OUTRAS OBRAS DE INSTALAÇÕES EM CONSTRUÇÕES NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
	4330-4/04	SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL

DATA DE EMISSÃO: 01/02/2024

VALIDADE: 31/12/2024

Autenticidade

Assinatura / Carimbo (Órgão Expedidor)

Abrir Cartão

Autenticação: d4277a2bab08e2500dcfd03d55445cb7

Consulta Básica ao Cadastro do ICMS da Bahia

Dados da empresa

Identificação

CNPJ: 08.708.647/0001-84 **Inscrição Estadual:** 073.705.407 PP

Razão Social: FLEX ENGENHARIA LTDA

Nome Fantasia:

Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

Unidade de Atendimento: SGF/DIRAT/GERAP/CORAP METRO

Unidade de Fiscalização: INFAZ ATACADO

Endereço

Logradouro: RUA SOL NASCENTE

Número: 000043 **Complemento:** EDIF:CENTRO MÉDICO EMPR VITRAUX;SALA:1604

Bairro/Distrito: FEDERACAO **CEP:** 40210-760

Município: SALVADOR **UF:** BA

Telefone: (71) 32052100 **E-mail:** PAULO@FLEXENGENHARIA.COM.BR

Referência: CENTRO MEDICO EMPR VITRAUX **Localização:** ZONA URBANA

Informações Complementares

Data de Inclusão do Contribuinte: 10/04/2007

Atividade Econômica Principal:

4120400 - Construção de edifícios

Atividade Econômica Secundária

4110700 - Incorporação de empreendimentos imobiliários

4211101 - Construção de rodovias e ferrovias

4212000 - Construção de obras de arte especiais

4213800 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas

4313400 - Obras de terraplenagem

4319300 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente

7732201 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes

Unidade: UNIDADE PRODUTIVA

Forma de Atuação

- ESTABELECIMENTO FIXO

Condição: EMPRESA PEQUENO PORTE

Forma de pagamento: C/CORRENTE FISCAL

Situação Cadastral Vigente: BAIXADO **Data desta Situação Cadastral:** 01/01/2016

Endereço de Correspondência

Endereço: RUA SOL NASCENTE **Complemento:** EDIF CENTRO MEDICO EMPR VITRAUX SALA 1604

Referência: **Número:** 000043

Bairro: FEDERACAO **CEP:** 40210760

Município: SALVADOR **UF:** BA

Informações do Contador

Classificação CRC: Profissional **CRC:** 83229 -BA **Tipo CRC:** Originario

Nome: JOSE NOGUEIRA CERQUEIRA

Responsável pela organização contábil

Classificação CRC: Profissional **CRC:** **Tipo CRC:** Originario

Nome:

Endereço

Endereço: RUA AMAZONAS

Número: 498	**Bairro:** PITUBA	**Município:** SALVADOR	**UF:** BA
Referencia:		**CEP:** 41830380	
Telefone: (71) 35350506	**Celular:** ()	**Fax:** ()	**E-mail:**

Nota: Os dados acima são baseados em informações fornecidas pelo contribuinte, estando sujeitos a posterior confirmação pelo Fisco

Data da Consulta: **24/06/2024**



Consulta Básica ao Cadastro do ICMS da Bahia

Dados da empresa

Identificação

CNPJ: 05.883.859/0001-00 **Inscrição Estadual:** 062.958.708 NO

Razão Social: ATL ENGENHARIA LTDA

Nome Fantasia: ATL ENGENHARIA

Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

Unidade de Atendimento: SGF/DIRAT/GERAP/CORAP METRO

Unidade de Fiscalização: INFAZ ATACADO

Endereço

Logradouro: AVENIDA ANTONIO CARLOS MAGALHAES

Número: 2501 **Complemento:** SALA 116

Bairro/Distrito: BROTAS **CEP:** 40280-000

Município: SALVADOR **UF:** BA

Telefone: (71) 31624958 **E-mail:** comercial@atlanticoengenharia.com

Referência: AO LADO DO ED. FERNANDEZ PLAZA **Localização:** ZONA URBANA

Informações Complementares

Data de Inclusão do Contribuinte: 23/12/2003

Atividade Econômica Principal:

4211101 - Construção de rodovias e ferrovias

Atividade Econômica Secundária

899199 - Extração de outros minerais não-metálicos não especificados anteriormente

4120400 - Construção de edifícios

4212000 - Construção de obras de arte especiais

4213800 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas

4313400 - Obras de terraplenagem

4930201 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal

4930202 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional

7111100 - Serviços de arquitetura

7112000 - Serviços de engenharia

7739099 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador

8130300 - Atividades paisagísticas

Unidade: UNIDADE PRODUTIVA

Forma de Atuação

- ESTABELECIMENTO FIXO
- EM LOCAL FIXO FORA DA LOJA

Condição: NORMAL

Forma de pagamento: C/CORRENTE FISCAL

Situação Cadastral Vigente: BAIXADO **Data desta Situação Cadastral:** 15/08/2018

Endereço de Correspondência

Endereço: AVENIDA ANTONIO CARLOS MAGALHAES **Complemento:** SALA 116
Referência: EMPRESARIA CAMINHO DAS ARVORES **Número:** 2501
Bairro: BROTAS **CEP:** 40280000
Município: SALVADOR **UF:** BA

Informações do Contador

Classificação CRC: Profissional **CRC:** 17279 -BA **Tipo CRC:** Originario
Nome: LUIS FABIANO ALVES MARINHO
Responsável pela organização contábil
Classificação CRC: Profissional **CRC:** **Tipo CRC:** Originario
Nome:
Endereço
Endereço: RUA 22 DE SETEMBRO TERREO
Número: 300 **Bairro:** CENTRO **Município:** TANHACU **UF:** BA
Referencia: **CEP:** 46600000
Telefone: (77) 34591515 **Celular:** () **Fax:** () **E-mail:** FABIANOMARINHO@INTERATIVABA.CNT.BR

Nota: Os dados acima são baseados em informações fornecidas pelo contribuinte, estando sujeitos a posterior confirmação pelo Fisco

Data da Consulta: 16/08/2024

VOLTAR TOPO DA PÁGINA PÁGINA INICIAL

Consulta Básica ao Cadastro do ICMS da Bahia

Dados da empresa

Identificação

CNPJ: 12.075.993/0001-40 **Inscrição Estadual:** 018.767.731 PP

Razão Social: H2 CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

Nome Fantasia: H2 CONSTRUCOES

Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

Unidade de Atendimento: SGF/DIRAT/GERAP/CORAP NORTE

Unidade de Fiscalização: INFAZ RECONCAVO

Endereço

Logradouro: RUA LEONEL RIBAS

Número: 90 **Complemento:** SALA 03 TERREO

Bairro/Distrito: CENTRO **CEP:** 44380-000

Município: CRUZ DAS ALMAS **UF:** BA

Telefone: (71) 99733493 **E-mail:** COMERCIAL@H2CONSTRUCOES.COM.BR

Referência: GALERIA AUGUSTA **Localização:** ZONA URBANA

Informações Complementares

Data de Inclusão do Contribuinte: 31/05/2011

Atividade Econômica Principal:

4120400 - Construção de edifícios

Atividade Econômica Secundária

4212000 - Construção de obras de arte especiais

4213800 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas

4221904 - Construção de estações e redes de telecomunicações

4221905 - Manutenção de estações e redes de telecomunicações

4222701 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação

4223500 - Construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto

4292802 - Obras de montagem industrial

4299599 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente

4313400 - Obras de terraplenagem

4321500 - Instalação e manutenção elétrica

4330404 - Serviços de pintura de edifícios em geral

7119701 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia

7711000 - Locação de automóveis sem condutor

7732201 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes

8130300 - Atividades paisagísticas

Unidade: UNIDADE PRODUTIVA

Forma de Atuação

- ESTABELECIMENTO FIXO

Condição: EMPRESA PEQUENO PORTE

Forma de pagamento: C/CORRENTE FISCAL

Situação Cadastral Vigente: BAIXADO **Data desta Situação Cadastral:** 14/01/2015

Endereço de Correspondência

Endereço: RUA LEONEL RIBAS **Complemento:** SALA 03 TERREO

Referência: **Número:** 90

Bairro: CENTRO **CEP:** 44380000

Município: CRUZ DAS ALMAS **UF:** BA

Informações do Contador

Classificação CRC:		**CRC:**	**Tipo CRC:**
Nome:			
Responsável pela organização contábil			
Classificação CRC:		**CRC:**	**Tipo CRC:**
Nome:			
Endereço			
Endereço:			
Número:	**Bairro:**	**Município:**	**UF:**
Referencia:		**CEP:**	
Telefone: ()	**Celular:** ()	**Fax:** ()	**E-mail:**

Nota: Os dados acima são baseados em informações fornecidas pelo contribuinte, estando sujeitos a posterior confirmação pelo Fisco

Data da Consulta: **19/08/2024**

Prefeitura Municipal do Salvador - PMS

Secretaria Municipal da Fazenda - SEFAZ
Procuradoria Geral do Município de Salvador - PGMS

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS NA SEFAZ E TRIBUTÁRIOS E NÃO TRIBUTÁRIOS INSCRITOS NA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE SALVADOR

Razão Social:	FLEX ENGENHARIA LTDA
CNPJ:	08.708.647/0001-84
Endereço:	RUA SOL NASCENTE Nº 000043 - FEDERACAO, SALVADOR/BA - CEP: 40210760 - EDIF CENTRO MEDICO EMPR VITRAUX SALA 1604

Número da Certidão: 1356835

É certificado que:

Constam débitos administrados pela SEFAZ com exigibilidade suspensa nos termos do art. 8º, da Lei n° 7.186, de 27 de dezembro de 2006 - Código Tributário e de Rendas do Município de Salvador (CTRMS), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos;

e/ou

Constam nos sistemas da PGMS débitos inscritos em Dívida Ativa do Município com exigibilidade suspensa nos termos do art. 8º, da Lei n° 7.186, de 27 de dezembro de 2006 - Código Tributário e de Rendas do Município de Salvador (CTRMS), ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Esta certidão se refere à situação fiscal, compreendendo créditos tributários administrados pela SEFAZ e a inscrições em Dívida Ativa junto à PGMS e abrange, inclusive, a situação cadastral do estabelecimento matriz e suas filiais ou imóvel(is) em que esteja(m) na condição de contribuinte.

Conforme disposto no art. 279, do CTRMS, este documento tem os mesmos efeitos da Certidão Negativa.

Fica ressalvado o direito de o Município cobrar e inscrever em Dívida Ativa quaisquer dívidas do sujeito passivo que vierem a ser apuradas.

A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço https://sefaz.salvador.ba.gov.br

Certidão emitida gratuitamente com base na Lei nº 7.186/2006 - CTRMS.

Certidão emitida às 17:56:50 horas do dia 27/08/2024.
Válida até dia 26/09/2024.

Código de controle da certidão: **89EB.DAE5.B9CB.6963.67B1.DE29.7FED.1B45**

Esta certidão foi emitida pela página da Secretaria Municipal da Fazenda, no endereço http://www.sefaz.salvador.ba.gov.br, e sua autenticidade pode ser confirmada utilizando o código de controle acima.

Prefeitura Municipal do Salvador - PMS

Secretaria Municipal da Fazenda - SEFAZ
Procuradoria Geral do Município de Salvador - PGMS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS NA SEFAZ E TRIBUTÁRIOS E NÃO TRIBUTÁRIOS INSCRITOS NA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE SALVADOR

Razão Social:	ATL ENGENHARIA LTDA
CNPJ:	05.883.859/0001-00
Endereço:	AVENIDA ANTONIO CARLOS MAGALHAES Nº 2501 - BROTAS, SALVADOR/BA - CEP: 40280000 - SALA 116

Número da Certidão: 1301215

É certificado que não constam pendências em nome do sujeito passivo acima identificado, incluindo matriz e filiais localizadas no Município.

Esta certidão se refere à situação fiscal, compreendendo créditos tributários administrados pela SEFAZ e a inscrições em Dívida Ativa junto à PGMS e abrange, inclusive, a situação cadastral do estabelecimento matriz e suas filiais ou imóvel(is) em que esteja(m) na condição de contribuinte.

Fica ressalvado o direito de o Município cobrar e inscrever em Dívida Ativa quaisquer dívidas do sujeito passivo que vierem a ser apuradas.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço https://sefaz.salvador.ba.go.br.

Certidão emitida gratuitamente com base na Lei nº 7.186/2006 - CTRMS.

Certidão emitida às 12:10:06 horas do dia 06/08/2024.
Válida até dia 04/11/2024.

Código de controle da certidão: **DACF.06E3.0047.7401.C726.752B.E22D.2482**

Esta certidão foi emitida pela página da Secretaria Municipal da Fazenda, no endereço http://www.sefaz.salvador.ba.gov.br, e sua autenticidade pode ser confirmada utilizando o código de controle acima.

MUNICÍPIO DE CRUZ DAS ALMAS

FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL

Data Impressão: 13/08/2024

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

Nº 00001633/2024

Emissão: 13/08/2024

Validade: 11/11/2024

H2 CONSTRUÇÕES LTDA
CGA: 000.005.009/001-15
CNPJ: 12.075.993/0001-40
CNAE: 4120-4/00
RUA LEONEL RIBAS,90
SALA 03 TÉRREO
CENTRO
44380-000 - CRUZ DAS ALMAS - BA

EM CUMPRIMENTO AO DESPACHO EXARADO EM PETIÇÃO PROTOCOLADA NESTE ÓRGÃO E, RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE INSCREVER E COBRAR DÍVIDAS QUE VENHAM A SER APURADAS, CERTIFICO, PARA OS DEVIDOS FINS DE DIREITO, QUE, MANDANDO REVER OS REGISTROS DA DÍVIDA ATIVA INSCRITA NESTA REPARTIÇÃO, VERIFICOU-SE A INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS RELATIVOS À INSCRIÇÃO ACIMA, E PARA CONSTAR, DETERMINEI QUE FOSSE EXTRAÍDA ESTA CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS.

OBS:QUALQUER RASURA OU EMENDA TORNARÁ NULO ESTE DOCUMENTO.

Validação Web: Emissor: LUCIANO

00220240000163300002029641

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:	FLEX ENGENHARIA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	08.708.647/0001-84
Número de Ordem do Livro:	16		
Período Selecionado:	01 de Abril de 2022 a 30 de Junho de 2022		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	FLEX ENGENHARIA LTDA
NIRE	29205184400
CNPJ	08.708.647/0001-84
Número de Ordem	16
Natureza do Livro	Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral
Município	Salvador
Data do arquivamento dos atos constitutivos	14/02/2022
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2022
Quantidade total de linhas do arquivo digital	13129

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	FLEX ENGENHARIA LTDA
Natureza do Livro	Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral
Número de ordem	16
Quantidade total de linhas do arquivo digital	13129
Data de inicio	01/01/2022
Data de término	31/12/2022

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 17.8D.AA.19.EB.BA.F9.5A.28.56.EE.D6.68.96.FA.48.87.A6.51.19-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	FLEX ENGENHARIA LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022
CNPJ:	08.708.647/0001-84
Número de Ordem do Livro:	16
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Março de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 4.042.040,49	R$ 3.607.795,27
ATIVO CIRCULANTE		R$ 3.356.705,33	R$ 2.921.077,22
NUMERARIOS		R$ 1.030.810,14	R$ 549.957,01
CAIXA		R$ 7.900,26	R$ 169.498,28
BANCOS C/ MOVIMENTO		R$ 1.928,62	R$ 1.628,62
APLICACOES FINANCEIRAS		R$ 1.020.981,26	R$ 378.830,11
CLIENTES		R$ 1.196.587,89	R$ 1.197.275,31
CLIENTES		R$ 1.196.587,89	R$ 1.197.275,31
ADIANTAMENTOS DIVERSOS		R$ 150.446,12	R$ 195.186,12
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R$ 6.275,12	R$ 51.275,12
ADIANTAMENTO DE FUNCIONARIOS		R$ 143.911,00	R$ 143.911,00
EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS		R$ 260,00	R$ 0,00
IMPOSTOS A RECUPERAR		R$ 978.861,18	R$ 978.658,78
PIS A RECUPERAR		R$ 35.375,81	R$ 35.375,81
CSLL A RECUPERAR		R$ 19.281,15	R$ 19.281,15
INSS A RECUPERAR		R$ 845.887,96	R$ 845.887,94
ISS A RECUPERAR		R$ 0,00	R$ 0,00
PER/DECOMP DIVERSAS		R$ 12.679,03	R$ 12.679,03
OUTRAS CONTAS A RECUPERAR		R$ 1.907,93	R$ 1.705,55
DEPOSITOS JUDICIAIS		R$ 63.729,30	R$ 63.729,30
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R$ 685.335,16	R$ 686.718,05
IMOBILIZADO		R$ 685.335,16	R$ 686.718,05
MOVEIS E UTENSILIOS		R$ 2.011,31	R$ 2.011,31
VEICULOS DIVERSOS		R$ 548.173,53	R$ 548.173,53
IMOVEIS		R$ 585.000,00	R$ 614.761,05
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		R$ 15.459,90	R$ 15.459,90
(-) (-) DEPRECIACAO ACUMULADA		R$ (2.011,14)	R$ (2.011,14)
(-) DEPR. ACUM. VEICULOS DIVERSOS		R$ (448.838,14)	R$ (477.191,31)
(-) DEPR. ACUM. EQUIP. INFORMATICA		R$ (14.460,30)	R$ (14.485,29)
PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO		R$ 4.042.040,49	R$ 3.607.795,27
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 464.345,39	R$ 411.289,72
FORNECEDORES		R$ 72.691,55	R$ 61.696,99
FORNECEDORES		R$ 72.691,55	R$ 61.696,99
DEBITOS SOCIAIS		R$ 159.749,40	R$ 69.786,07
SALARIOS E ORDENADOS		R$ 0,00	R$ 0,00
INSS A RECOLHER		R$ 62.131,85	R$ 0,00
IRRF S/FOLHAS		R$ 3.967,72	R$ 2.298,78
CONTRIB. SINDICAL A RECOLHER		R$ 625,70	R$ 625,70
FGTS A RECOLHER		R$ 8.983,05	R$ 1.301,97
PRO LABORE A PAGAR		R$ 0,00	R$ 0,00
PROVISOES S/13o./ENCARG/FERIAS		R$ 83.331,30	R$ 65.559,62
RESCISAO A PAGAR		R$ 0,00	R$ 0,00
IRRF S/PRO-LABORE A PAGAR		R$ 709,78	R$ 0,00
DEBITOS FISCAIS		R$ 218.864,07	R$ 114.889,16
ISS A RECOLHER		R$ 3.803,04	R$ 0,00
PIS A RECOLHER		R$ 6.934,79	R$ 571,65
COFINS A RECOLHER		R$ 32.006,71	R$ 7.834,10
IRPJ A RECOLHER		R$ 38.542,73	R$ 5.103,92
CONTRIBUICAO SOCIAL A RECOLHER		R$ 24.788,07	R$ 4.593,53
IRRF A PAGAR		R$ 1.245,96	R$ 0,00
ISS S/SERVIÇOS A PAGAR		R$ 22.333,50	R$ 7.576,69
RET.IMP. LEI 10.833/03 A PAGAR		R$ 3.968,65	R$ 3.968,65
SEGURIDADE SOCIAL		R$ 41.301,27	R$ 41.301,27
INSS S/SERV.PRESTADOS A PAGAR		R$ 37.635,57	R$ 37.635,57
CONTRIB.PREVID. S/FATURAMENTO		R$ 6.303,78	R$ 6.303,78
EMPRESTIMO / FINANC. IMOVEIS		R$ 13.040,37	R$ 164.917,50
CONTAS A PAGAR		R$ 13.040,37	R$ 12.117,50
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R$ 0,00	R$ 152.800,00
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS		R$ 0,00	R$ 0,00
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS		R$ 0,00	R$ 0,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R$ 439.500,00	R$ 439.500,00
FINANCIAMENTOS		R$ 439.500,00	R$ 439.500,00
FINANCIAMENTOS		R$ 439.500,00	R$ 439.500,00
PATRIMONIO LIQUIDO		R$ 3.138.195,10	R$ 2.757.005,55
CAPITAL SOCIAL		R$ 2.300.000,00	R$ 2.300.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R$ 2.300.000,00	R$ 2.300.000,00
RESERVAS DE LUCROS		R$ 2.602.595,10	R$ 882.969,70
RESREVAS DE LUCROS		R$ 2.602.595,10	R$ 882.969,70
(-) LUCROS DISTRIBUIDOS		R$ (1.764.400,00)	R$ 0,00
(-) PAULO SERGIO TAVORA		R$ (1.764.400,00)	R$ 0,00
(-) PREJUIZO ACUMULADO		R$ (0,00)	R$ (425.964,15)
(-) PREJUIZOS ACUMULADOS		R$ (0,00)	R$ (425.964,15)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 17.8D.AA.19.EB.BA.F9.5A.28.56.EE.D6.68.96.FA.48.87.A6.51.19-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	FLEX ENGENHARIA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	08.708.647/0001-84
Número de Ordem do Livro:	16		
Período Selecionado:	01 de Abril de 2022 a 30 de Junho de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 3.607.795,27	R$ 3.551.430,31
ATIVO CIRCULANTE		R$ 2.921.077,22	R$ 2.774.920,93
NUMERARIOS		R$ 549.957,01	R$ 310.825,85
CAIXA		R$ 169.498,28	R$ 207.898,28
BANCOS C/ MOVIMENTO		R$ 1.628,62	R$ 909,02
APLICACOES FINANCEIRAS		R$ 378.830,11	R$ 102.018,55
CLIENTES		R$ 1.197.275,31	R$ 1.197.275,31
CLIENTES		R$ 1.197.275,31	R$ 1.197.275,31
ADIANTAMENTOS DIVERSOS		R$ 195.186,12	R$ 288.161,00
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R$ 51.275,12	R$ 45.000,00
ADIANTAMENTO DE FUNCIONARIOS		R$ 143.911,00	R$ 143.911,00
OUTROS CRÉDITOS		R$ 0,00	R$ 99.250,00
IMPOSTOS A RECUPERAR		R$ 978.658,78	R$ 978.658,77
PIS A RECUPERAR		R$ 35.375,81	R$ 35.375,81
CSLL A RECUPERAR		R$ 19.281,15	R$ 19.281,15
INSS A RECUPERAR		R$ 845.887,94	R$ 845.887,93
ISS A RECUPERAR		R$ 0,00	R$ 0,00
PER/DECOMP DIVERSAS		R$ 12.679,03	R$ 12.679,03
OUTRAS CONTAS A RECUPERAR		R$ 1.705,55	R$ 1.705,55
DEPOSITOS JUDICIAIS		R$ 63.729,30	R$ 63.729,30
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R$ 686.718,05	R$ 776.509,38
IMOBILIZADO		R$ 686.718,05	R$ 776.509,38
MOVEIS E UTENSILIOS		R$ 2.011,31	R$ 2.011,31
VEICULOS DIVERSOS		R$ 548.173,53	R$ 548.173,53
IMOVEIS		R$ 614.761,05	R$ 714.041,65
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		R$ 15.459,90	R$ 15.459,90
(-) (-) DEPRECIACAO ACUMULADA		R$ (2.011,14)	R$ (2.011,14)
(-) DEPR. ACUM. VEICULOS DIVERSOS		R$ (477.191,31)	R$ (486.655,59)
(-) DEPR. ACUM. EQUIP. INFORMATICA		R$ (14.485,29)	R$ (14.510,28)
PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO		R$ 3.607.795,27	R$ 3.551.430,31
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 411.289,72	R$ 396.451,83
FORNECEDORES		R$ 61.696,99	R$ 27.248,33
DEBITOS SOCIAIS		R$ 69.786,07	R$ 41.719,50
SALARIOS E ORDENADOS		R$ 0,00	R$ 0,00
INSS A RECOLHER		R$ 0,00	R$ 0,00
IRRF S/FOLHAS		R$ 2.298,78	R$ 1.109,94
CONTRIB. SINDICAL A RECOLHER		R$ 625,70	R$ 625,70
FGTS A RECOLHER		R$ 1.301,97	R$ 1.301,97
PRO LABORE A PAGAR		R$ 0,00	R$ 0,00
PROVISOES S/13o./ENCARG/FERIAS		R$ 65.559,62	R$ 38.681,89
RESCISAO A PAGAR		R$ 0,00	R$ 0,00
DEBITOS FISCAIS		R$ 114.889,16	R$ 114.444,27
ISS A RECOLHER		R$ 0,00	R$ 4.936,66
PIS A RECOLHER		R$ 571,65	R$ 1.014,42
COFINS A RECOLHER		R$ 7.834,10	R$ 4.936,66
IRPJ A RECOLHER		R$ 5.103,92	R$ 3.411,67
CONTRIBUICAO SOCIAL A RECOLHER		R$ 4.593,53	R$ 3.070,51
ISS S/SERVIÇOS A PAGAR		R$ 7.576,69	R$ 7.865,08
RET.IMP. LEI 10.833/03 A PAGAR		R$ 3.968,65	R$ 3.968,65
SEGURIDADE SOCIAL		R$ 41.301,27	R$ 41.301,27
INSS S/SERV.PRESTADOS A PAGAR		R$ 37.635,57	R$ 37.635,57
CONTRIB.PREVID. S/FATURAMENTO		R$ 6.303,78	R$ 6.303,78
EMPRESTIMO / FINANC. IMOVEIS		R$ 164.917,50	R$ 213.039,73
CONTAS A PAGAR		R$ 12.117,50	R$ 12.117,50
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R$ 152.800,00	R$ 200.922,23
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS		R$ 0,00	R$ 0,00
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS		R$ 0,00	R$ 0,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R$ 439.500,00	R$ 529.027,77
FINANCIAMENTOS		R$ 439.500,00	R$ 529.027,77
FINANCIAMENTOS		R$ 439.500,00	R$ 529.027,77
PATRIMONIO LIQUIDO		R$ 2.757.005,55	R$ 2.625.950,71
CAPITAL SOCIAL		R$ 2.300.000,00	R$ 2.300.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R$ 2.300.000,00	R$ 2.300.000,00
RESERVAS DE LUCROS		R$ 882.969,70	R$ 843.412,40
RESREVAS DE LUCROS		R$ 882.969,70	R$ 843.412,40
(-) PREJUIZO ACUMULADO		R$ (425.964,15)	R$ (517.461,69)
(-) PREJUIZOS ACUMULADOS		R$ (425.964,15)	R$ (517.461,69)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 17.8D.AA.19.EB.BA.F9.5A.28.56.EE.D6.68.96.FA.48.87.A6.51.19-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	FLEX ENGENHARIA LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022
CNPJ:	08.708.647/0001-84
Número de Ordem do Livro:	16
Período Selecionado:	01 de Julho de 2022 a 30 de Setembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 3.551.430,31	R$ 3.614.007,93
ATIVO CIRCULANTE		R$ 2.774.920,93	R$ 2.835.358,15
NUMERARIOS		R$ 310.825,85	R$ 462.357,08
CAIXA		R$ 207.898,28	R$ 257.210,43
BANCOS C/ MOVIMENTO		R$ 909,02	R$ 11.400,76
APLICACOES FINANCEIRAS		R$ 102.018,55	R$ 193.745,89
CLIENTES		R$ 1.197.275,31	R$ 1.197.275,31
CLIENTES		R$ 1.197.275,31	R$ 1.197.275,31
ADIANTAMENTOS DIVERSOS		R$ 288.161,00	R$ 197.067,00
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R$ 45.000,00	R$ 53.156,00
ADIANTAMENTO DE FUNCIONARIOS		R$ 143.911,00	R$ 143.911,00
OUTROS CRÉDITOS		R$ 99.250,00	R$ 0,00
IMPOSTOS A RECUPERAR		R$ 978.658,77	R$ 978.658,76
PIS A RECUPERAR		R$ 35.375,81	R$ 35.375,81
CSLL A RECUPERAR		R$ 19.281,15	R$ 19.281,15
INSS A RECUPERAR		R$ 845.887,93	R$ 845.887,92
PER/DECOMP DIVERSAS		R$ 12.679,03	R$ 12.679,03
OUTRAS CONTAS A RECUPERAR		R$ 1.705,55	R$ 1.705,55
DEPOSITOS JUDICIAIS		R$ 63.729,30	R$ 63.729,30
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R$ 776.509,38	R$ 778.649,78
IMOBILIZADO		R$ 776.509,38	R$ 778.649,78
MOVEIS E UTENSILIOS		R$ 2.011,31	R$ 2.011,31
VEICULOS DIVERSOS		R$ 548.173,53	R$ 548.173,53
IMOVEIS		R$ 714.041,65	R$ 720.939,18
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		R$ 15.459,90	R$ 15.459,90
(-) (-) DEPRECIACAO ACUMULADA		R$ (2.011,14)	R$ (2.011,14)
(-) DEPR. ACUM. VEICULOS DIVERSOS		R$ (486.655,59)	R$ (491.387,73)
(-) DEPR. ACUM. EQUIP. INFORMATICA		R$ (14.510,28)	R$ (14.535,27)
PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO		R$ 3.551.430,31	R$ 3.614.007,93
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 396.451,83	R$ 458.825,16
FORNECEDORES		R$ 27.248,33	R$ 22.937,20
FORNECEDORES		R$ 27.248,33	R$ 22.937,20
DEBITOS SOCIAIS		R$ 41.719,50	R$ 37.975,34
SALARIOS E ORDENADOS		R$ 0,00	R$ 0,00
INSS A RECOLHER		R$ 0,00	R$ 4.638,57
IRRF S/FOLHAS		R$ 1.109,94	R$ 1.094,68
CONTRIB. SINDICAL A RECOLHER		R$ 625,70	R$ 625,70
FGTS A RECOLHER		R$ 1.301,97	R$ 1.975,41
PRO LABORE A PAGAR		R$ 0,00	R$ 0,00
PROVISOES S/13o./ENCARG/FERIAS		R$ 38.681,89	R$ 29.640,98
DEBITOS FISCAIS		R$ 114.444,27	R$ 98.430,08
ISS A RECOLHER		R$ 4.936,66	R$ 448,26
PIS A RECOLHER		R$ 1.014,42	R$ 87,05
COFINS A RECOLHER		R$ 4.936,66	R$ 401,76
IRPJ A RECOLHER		R$ 3.411,67	R$ 160,71
CONTRIBUICAO SOCIAL A RECOLHER		R$ 3.070,51	R$ 144,63
IRRF A PAGAR		R$ 0,00	R$ 15,00
ISS S/SERVIÇOS A PAGAR		R$ 7.865,08	R$ 7.824,08
RET.IMP. LEI 10.833/03 A PAGAR		R$ 3.968,65	R$ 3.968,65
SEGURIDADE SOCIAL		R$ 41.301,27	R$ 41.301,27
INSS S/SERV.PRESTADOS A PAGAR		R$ 37.635,57	R$ 37.774,89
CONTRIB.PREVID. S/FATURAMENTO		R$ 6.303,78	R$ 6.303,78
EMPRESTIMO / FINANC. IMOVEIS		R$ 213.039,73	R$ 299.482,54
CONTAS A PAGAR		R$ 12.117,50	R$ 12.117,50
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R$ 200.922,23	R$ 287.365,04
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS		R$ 0,00	R$ 0,00
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS		R$ 0,00	R$ 0,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R$ 529.027,77	R$ 696.884,96
FINANCIAMENTOS		R$ 529.027,77	R$ 646.884,96
FINANCIAMENTOS		R$ 529.027,77	R$ 646.884,96
AFAC		R$ 0,00	R$ 50.000,00
AFAC		R$ 0,00	R$ 50.000,00
PATRIMONIO LIQUIDO		R$ 2.625.950,71	R$ 2.458.297,81
CAPITAL SOCIAL		R$ 2.300.000,00	R$ 2.300.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R$ 2.300.000,00	R$ 2.300.000,00
RESERVAS DE LUCROS		R$ 843.412,40	R$ 807.061,20
RESREVAS DE LUCROS		R$ 843.412,40	R$ 807.061,20
(-) PREJUIZO ACUMULADO		R$ (517.461,69)	R$ (648.763,39)
(-) PREJUIZOS ACUMULADOS		R$ (517.461,69)	R$ (648.763,39)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 17.8D.AA.19.EB.BA.F9.5A.28.56.EE.D6.68.96.FA.48.87.A6.51.19-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	FLEX ENGENHARIA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	08.708.647/0001-84
Número de Ordem do Livro:	16		
Período Selecionado:	01 de Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 3.614.007,93	R$ 3.508.977,29
ATIVO CIRCULANTE		R$ 2.835.358,15	R$ 2.735.084,64
NUMERARIOS		R$ 462.357,08	R$ 358.437,68
CAIXA		R$ 257.210,43	R$ 310.510,43
BANCOS C/ MOVIMENTO		R$ 11.400,76	R$ 12.404,86
APLICACOES FINANCEIRAS		R$ 193.745,89	R$ 35.522,39
CLIENTES		R$ 1.197.275,31	R$ 1.195.921,21
CLIENTES		R$ 1.197.275,31	R$ 1.195.921,21
ADIANTAMENTOS DIVERSOS		R$ 197.067,00	R$ 202.067,00
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R$ 53.156,00	R$ 58.156,00
ADIANTAMENTO DE FUNCIONARIOS		R$ 143.911,00	R$ 143.911,00
ADIANTAMENTO 13o. SALARIO		R$ 0,00	R$ 0,00
IMPOSTOS A RECUPERAR		R$ 978.658,76	R$ 978.658,75
PIS A RECUPERAR		R$ 35.375,81	R$ 35.375,81
CSLL A RECUPERAR		R$ 19.281,15	R$ 19.281,15
INSS A RECUPERAR		R$ 845.887,92	R$ 845.887,91
PER/DECOMP DIVERSAS		R$ 12.679,03	R$ 12.679,03
OUTRAS CONTAS A RECUPERAR		R$ 1.705,55	R$ 1.705,55
DEPOSITOS JUDICIAIS		R$ 63.729,30	R$ 63.729,30
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R$ 778.649,78	R$ 773.892,65
IMOBILIZADO		R$ 778.649,78	R$ 773.892,65
MOVEIS E UTENSILIOS		R$ 2.011,31	R$ 2.011,31
VEICULOS DIVERSOS		R$ 548.173,53	R$ 548.173,53
IMOVEIS		R$ 720.939,18	R$ 720.939,18
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		R$ 15.459,90	R$ 15.459,90
(-) (-) DEPRECIACAO ACUMULADA		R$ (2.011,14)	R$ (2.011,14)
(-) DEPR. ACUM. VEICULOS DIVERSOS		R$ (491.387,73)	R$ (496.119,87)
(-) DEPR. ACUM. EQUIP. INFORMATICA		R$ (14.535,27)	R$ (14.560,26)
PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO		R$ 3.614.007,93	R$ 3.508.977,29
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 458.825,16	R$ 511.910,11
FORNECEDORES		R$ 22.937,20	R$ 2.378,68
FORNECEDORES		R$ 22.937,20	R$ 2.378,68
DEBITOS SOCIAIS		R$ 37.975,34	R$ 32.064,94
SALARIOS E ORDENADOS		R$ 0,00	R$ 0,00
INSS A RECOLHER		R$ 4.638,57	R$ 7.485,49
IRRF S/FOLHAS		R$ 1.094,68	R$ 1.315,12
CONTRIB. SINDICAL A RECOLHER		R$ 625,70	R$ 0,00
FGTS A RECOLHER		R$ 1.975,41	R$ 1.969,77
13o. SALARIO A PAGAR		R$ 0,00	R$ 0,00
PRO LABORE A PAGAR		R$ 0,00	R$ 0,00
PROVISOES S/13o./ENCARG/FERIAS		R$ 29.640,98	R$ 21.294,56
RESCISAO A PAGAR		R$ 0,00	R$ 0,00
DEBITOS FISCAIS		R$ 98.430,08	R$ 99.670,24
ISS A RECOLHER		R$ 448,26	R$ 0,00
PIS A RECOLHER		R$ 87,05	R$ 0,00
COFINS A RECOLHER		R$ 401,76	R$ 0,00
IRPJ A RECOLHER		R$ 160,71	R$ 1.372,84
CONTRIBUICAO SOCIAL A RECOLHER		R$ 144,63	R$ 1.249,05
IRRF A PAGAR		R$ 15,00	R$ 15,00
ISS S/SERVIÇOS A PAGAR		R$ 7.824,08	R$ 7.824,08
RET.IMP. LEI 10.833/03 A PAGAR		R$ 3.968,65	R$ 3.968,65
SEGURIDADE SOCIAL		R$ 41.301,27	R$ 41.301,27
INSS S/SERV.PRESTADOS A PAGAR		R$ 37.774,89	R$ 37.635,57
CONTRIB.PREVID. S/FATURAMENTO		R$ 6.303,78	R$ 6.303,78
EMPRESTIMO / FINANC. IMOVEIS		R$ 299.482,54	R$ 377.796,25
CONTAS A PAGAR		R$ 12.117,50	R$ 506,25
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R$ 287.365,04	R$ 377.290,00
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS		R$ 0,00	R$ 0,00
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS		R$ 0,00	R$ 0,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R$ 696.884,96	R$ 449.531,42
FINANCIAMENTOS		R$ 646.884,96	R$ 399.531,42
FINANCIAMENTOS		R$ 646.884,96	R$ 399.531,42
AFAC		R$ 50.000,00	R$ 50.000,00
AFAC		R$ 50.000,00	R$ 50.000,00
PATRIMONIO LIQUIDO		R$ 2.458.297,81	R$ 2.547.535,76
CAPITAL SOCIAL		R$ 2.300.000,00	R$ 2.300.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R$ 2.300.000,00	R$ 2.300.000,00
RESERVAS DE LUCROS		R$ 807.061,20	R$ 1.011.955,51
RESREVAS DE LUCROS		R$ 807.061,20	R$ 1.011.955,51
(-) PREJUIZO ACUMULADO		R$ (648.763,39)	R$ (764.419,75)
(-) PREJUIZOS ACUMULADOS		R$ (648.763,39)	R$ (764.419,75)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 17.8D.AA.19.EB.BA.F9.5A.28.56.EE.D6.68.96.FA.48.87.A6.51.19-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	FLEX ENGENHARIA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	08.708.647/0001-84
Número de Ordem do Livro:	16		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Março de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R$ 0,00	R$ 425.326,87
PRESTACAO DE SERVICOS		R$ 0,00	R$ 425.326,87
(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R$ 0,00	R$ (15.524,44)
(-) IMPOSTOS INCIDENTE S/RECEITAS		R$ 0,00	R$ (15.524,44)
RECEITA LÍQUIDA		R$ 0,00	R$ 409.802,43
(-) CUSTO DAS VENDAS/SERVIÇOS		R$ 0,00	R$ (690.916,26)
(-) COMPRAS P/SERVICO		R$ 0,00	R$ (690.916,26)
(-) PROVENTOS TRIB.PREST. DE SERV.		R$ 0,00	R$ (7.090,00)
(-) PROV.TRIB.PREST.DE SERV.P/INSS		R$ 0,00	R$ (215.897,13)
(-) ENCARGOS SOCIAS PREST. SERV.		R$ 0,00	R$ (77.506,97)
(-) PROVENTOS NAO TRIB. PREST.SERV		R$ 0,00	R$ (371.445,98)
(-) OUTROS CUSTOS P/PESSOAL SERV.		R$ 0,00	R$ (18.976,18)
(-) LUCRO BRUTO		R$ 0,00	R$ (281.113,83)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R$ 0,00	R$ (141.121,01)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R$ 0,00	R$ (106.816,14)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R$ 0,00	R$ (34.304,87)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS LÍQUIDAS		R$ 0,00	R$ (7.655,84)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R$ 0,00	R$ (7.655,84)
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS		R$ 0,00	R$ 13.623,98
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R$ 0,00	R$ 13.623,98
(-) RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO		R$ 0,00	R$ (416.266,70)
(-) RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS		R$ 0,00	R$ (416.266,70)
(-) PROVISÃO PARA IR E CSLL		R$ 0,00	R$ (9.697,45)
(-) PROVISOES		R$ 0,00	R$ (9.697,45)
(-) RESULTADO LÍQUIDO		R$ 0,00	R$ (425.964,15)
(-) RESULTADO LÍQUIDO APÓS PARTICIPAÇÕES		R$ 0,00	R$ (425.964,15)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 17.8D.AA.19.EB.BA.F9.5A.28.56.EE.D6.68.96.FA.48.87.A6.51.19-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	FLEX ENGENHARIA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	08.708.647/0001-84
Número de Ordem do Livro:	16		
Período Selecionado:	01 de Abril de 2022 a 30 de Junho de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R$ 425.326,87	R$ 284.306,01
PRESTACAO DE SERVICOS		R$ 425.326,87	R$ 284.306,01
(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R$ (15.524,44)	R$ (10.377,17)
(-) IMPOSTOS INCIDENTE S/RECEITAS		R$ (15.524,44)	R$ (10.377,17)
RECEITA LÍQUIDA		R$ 409.802,43	R$ 273.928,84
(-) CUSTO DAS VENDAS/SERVIÇOS		R$ (690.916,26)	R$ (278.769,08)
(-) COMPRAS P/SERVICO		R$ (690.916,26)	R$ (278.769,08)
(-) PROVENTOS TRIB.PREST. DE SERV.		R$ (7.090,00)	R$ (21.270,00)
(-) PROV.TRIB.PREST.DE SERV.P/INSS		R$ (215.897,13)	R$ (74.484,04)
(-) ENCARGOS SOCIAS PREST. SERV.		R$ (77.506,97)	R$ (37.928,16)
(-) PROVENTOS NAO TRIB. PREST.SERV		R$ (371.445,98)	R$ (136.624,83)
(-) OUTROS CUSTOS P/PESSOAL SERV.		R$ (18.976,18)	R$ (8.462,05)
(-) LUCRO BRUTO		R$ (281.113,83)	R$ (4.840,24)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (141.121,01)	R$ (63.125,02)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R$ (106.816,14)	R$ (40.558,84)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R$ (34.304,87)	R$ (22.566,18)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS LÍQUIDAS		R$ (7.655,84)	R$ (20.630,97)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R$ (7.655,84)	R$ (20.630,97)
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS		R$ 13.623,98	R$ 3.580,87
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R$ 13.623,98	R$ 3.580,87
(-) RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO		R$ (416.266,70)	R$ (85.015,36)
(-) RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS		R$ (416.266,70)	R$ (85.015,36)
(-) PROVISÃO PARA IR E CSLL		R$ (9.697,45)	R$ (6.482,18)
(-) PROVISOES		R$ (9.697,45)	R$ (6.482,18)
(-) RESULTADO LÍQUIDO		R$ (425.964,15)	R$ (91.497,54)
(-) RESULTADO LÍQUIDO APÓS PARTICIPAÇÕES		R$ (425.964,15)	R$ (91.497,54)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 17.8D.AA.19.EB.BA.F9.5A.28.56.EE.D6.68.96.FA.48.87.A6.51.19-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	FLEX ENGENHARIA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	08.708.647/0001-84
Número de Ordem do Livro:	16		
Período Selecionado:	01 de Julho de 2022 a 30 de Setembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R$ 284.306,01	R$ 13.392,08
PRESTACAO DE SERVICOS		R$ 284.306,01	R$ 13.392,08
(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R$ (10.377,17)	R$ (488,81)
(-) IMPOSTOS INCIDENTE S/RECEITAS		R$ (10.377,17)	R$ (488,81)
RECEITA LÍQUIDA		R$ 273.928,84	R$ 12.903,27
(-) CUSTO DAS VENDAS/SERVIÇOS		R$ (278.769,08)	R$ (99.143,90)
(-) COMPRAS P/SERVICO		R$ (278.769,08)	R$ (99.143,90)
(-) PROVENTOS TRIB.PREST. DE SERV.		R$ (21.270,00)	R$ (21.270,00)
(-) PROV.TRIB.PREST.DE SERV.P/INSS		R$ (74.484,04)	R$ (14.537,45)
(-) ENCARGOS SOCIAS PREST. SERV.		R$ (37.928,16)	R$ (11.946,86)
(-) PROVENTOS NAO TRIB. PREST.SERV		R$ (136.624,83)	R$ (43.039,15)
(-) OUTROS CUSTOS P/PESSOAL SERV.		R$ (8.462,05)	R$ (8.350,44)
(-) LUCRO BRUTO		R$ (4.840,24)	R$ (86.240,63)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (63.125,02)	R$ (41.413,60)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R$ (40.558,84)	R$ (38.599,93)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R$ (22.566,18)	R$ (2.813,67)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS LÍQUIDAS		R$ (20.630,97)	R$ (4.503,62)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R$ (20.630,97)	R$ (4.503,62)
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS		R$ 3.580,87	R$ 1.161,49
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R$ 3.580,87	R$ 1.161,49
(-) RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO		R$ (85.015,36)	R$ (130.996,36)
(-) RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS		R$ (85.015,36)	R$ (130.996,36)
(-) PROVISÃO PARA IR E CSLL		R$ (6.482,18)	R$ (305,34)
(-) PROVISOES		R$ (6.482,18)	R$ (305,34)
(-) RESULTADO LÍQUIDO		R$ (91.497,54)	R$ (131.301,70)
(-) RESULTADO LÍQUIDO APÓS PARTICIPAÇÕES		R$ (91.497,54)	R$ (131.301,70)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 17.8D.AA.19.EB.BA.F9.5A.28.56.EE.D6.68.96.FA.48.87.A6.51.19-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	FLEX ENGENHARIA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	08.708.647/0001-84
Número de Ordem do Livro:	16		
Período Selecionado:	01 de Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R$ 13.392,08	R$ 115.653,16
PRESTACAO DE SERVICOS		R$ 13.392,08	R$ 115.653,16
(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R$ (488,81)	R$ (4.221,34)
(-) IMPOSTOS INCIDENTE S/RECEITAS		R$ (488,81)	R$ (4.221,34)
RECEITA LÍQUIDA		R$ 12.903,27	R$ 111.431,82
(-) CUSTO DAS VENDAS/SERVIÇOS		R$ (99.143,90)	R$ (179.916,55)
(-) COMPRAS P/SERVICO		R$ (99.143,90)	R$ (179.916,55)
(-) PROVENTOS TRIB.PREST. DE SERV.		R$ (21.270,00)	R$ (21.270,00)
(-) PROV.TRIB.PREST.DE SERV.P/INSS		R$ (14.537,45)	R$ (48.779,97)
(-) ENCARGOS SOCIAS PREST. SERV.		R$ (11.946,86)	R$ (34.077,47)
(-) PROVENTOS NAO TRIB. PREST.SERV		R$ (43.039,15)	R$ (67.052,46)
(-) OUTROS CUSTOS P/PESSOAL SERV.		R$ (8.350,44)	R$ (8.736,65)
(-) LUCRO BRUTO		R$ (86.240,63)	R$ (68.484,73)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (41.413,60)	R$ (43.769,19)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R$ (38.599,93)	R$ (31.769,98)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R$ (2.813,67)	R$ (11.999,21)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS LÍQUIDAS		R$ (4.503,62)	R$ (6.839,11)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R$ (4.503,62)	R$ (6.839,11)
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS		R$ 1.161,49	R$ 6.073,56
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R$ 1.161,49	R$ 6.073,56
(-) RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO		R$ (130.996,36)	R$ (113.019,47)
(-) RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS		R$ (130.996,36)	R$ (113.019,47)
(-) PROVISÃO PARA IR E CSLL		R$ (305,34)	R$ (2.636,89)
(-) PROVISOES		R$ (305,34)	R$ (2.636,89)
(-) RESULTADO LÍQUIDO		R$ (131.301,70)	R$ (115.656,36)
(-) RESULTADO LÍQUIDO APÓS PARTICIPAÇÕES		R$ (131.301,70)	R$ (115.656,36)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 17.8D.AA.19.EB.BA.F9.5A.28.56.EE.D6.68.96.FA.48.87.A6.51.19-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped Versão: 10.1.8

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
29205184400	08.708.647/0001-84	

NOME EMPRESARIAL
FLEX ENGENHARIA LTDA

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/01/2022 a 31/12/2022
NATUREZA DO LIVRO	**NÚMERO DO LIVRO**
Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral	16

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)
17.8D.AA.19.EB.BA.F9.5A.28.56.EE.D6.68.96.FA.48.87.A6.51.19

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Signatário da ECD com e-CNPJ ou e-PJ	08708647000184	FLEX ENGENHARIA LTDA:08708647000184	320300537777895292 0	24/08/2022 a 24/08/2023	Sim
Contador	79717055572	ANTONIO LUIZ ASSIS SILVA:79717055572	411716969882379927 9	02/07/2020 a 02/07/2023	Não
Contador Responsável Pelo Termo de Verificação para Fins de Substituição da ECD	02299231510	ANDRE ABREU TEIXEIRA:02299231510	411717079434127563 3	14/06/2021 a 14/06/2024	-

NÚMERO DO RECIBO:

17.8D.AA.19.EB.BA.F9.5A.28.56.EE.D6
.68.96.FA.48.87.A6.51.19-1

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 07/06/2023 às 12:49:14

D7.D9.C8.01.CA.96.BA.5C
03.EA.87.86.46.EB.CB.5B


Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

Endividamento Total

Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	961.441,53	
Ativo	3.500.179,27	= 0,27


Quanto menor, melhor. O capital de terceiros representa 27% do ativo total.



Grau de Endividamento

Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	961.441,53	
Patrimônio Líquido	2.538.737,74	= 0,38


Quanto menor, melhor. O capital de terceiros equivale a 38% do capital próprio.



Composição de Endividamento

Passivo Circulante	511.910,11	
Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	961.441,53	= 0,53


Quanto menor, melhor. As obrigações a curto prazo representam 53% das obrigações totais.



Capital de Giro Terceiros

Patrimônio Líquido + Resultado de Exercícios Futuros	2.538.737,74	
Ativo	3.500.179,27	= 0,73


Quanto menor, melhor. O Capital de Terceiros representa 73 % do Ativo Total.



Capital de Giro Próprio

Patrimônio Líquido	2.538.737,74	
Ativo Circulante	2.726.286,62	= 0,93


Quanto maior, melhor. O Capital Próprio representa 93 % do ativo Circulante.



Solvência Geral

Ativo	3.500.179,27	
Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	961.441,53	= 3,64


Quanto maior, melhor. O investimento total equivale a 364 % do capital de terceiros.



Participação de Terceiros

Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	961.441,53	
Ativo	3.500.179,27	= 0,27


Quanto menor, melhor. O capital de terceiros representa 27 % do investimento total.



Liquidez Geral

Ativo Circulante + Ativo Realizável a LP	2.726.286,62	
Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP)	961.441,53	= 2,84


Quanto maior, melhor. A empresa possui R$2,84 de ativo Circulante e ativo realizável a longo prazo para cada R$1,00 de dívida total.



Liquidez Corrente

Ativo Circulante	2.726.286,62	
Passivo Circulante	511.910,11	= 5,33


Quanto maior, melhor. A empresa possui R$5,33 de ativo circulante para cada R$1,00 de dívida de curto prazo.



Liquidez Seca

Ativo Circulante - Estoques	2.726.286,62	
Passivo Circulante	511.910,11	= 5,33


Quanto maior, melhor. A empresa possui R$5,33 de ativo circulante para cada R$1,00 de dívida de curto prazo, sem comprometer os estoques.



Liquidez Imediata

Ativo Disponível	349.639,66	
Passivo Circulante	511.910,11	= 0,68


Quanto maior, melhor. A empresa possui R$0,68 de disponibilidades para cada R$1,00 de dívida de curto prazo.



Liquidez de Recursos Próprios

Ativo Circulante - Passivo Circulante	2.214.376,51	
Patrimônio Líquido	2.538.737,74	= 0,87


Quanto maior, melhor. A dependência de capitalização a curto prazo é de 87%



Capitalização

Patrimônio Líquido	2.538.737,74	
Ativo	3.500.179,27	= 0,73


Quanto maior, melhor. O capital próprio equivale a 73% do investimento total.



Imobilização do Patrimônio Líquido

Ativo não Circulante (exceto Ativo Realizável a LP)	773.892,65	
Patrimônio Líquido	2.538.737,74	= 0,30


Quanto menor, melhor. A imobilização representa 30% do capital próprio.



Imobilização dos Recursos Não Correntes

Ativo não Circulante (exceto Ativo Realizável a LP)	773.892,65	
Patrimônio Líquido + Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP)	2.988.269,16	= 0,26


Quanto menor, melhor. 26% dos recursos não correntes foram destinados à imobilização.



Imobilização do Investimento Total

Ativo não Circulante (exceto Ativo Realizável a LP)	773.892,65	
Ativo	3.500.179,27	= 0,22

Quanto menor, melhor. A imobilização representa 22% do investimento total.



Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

Salvador, 31 de dezembro de 2022.

PAULO SERGIO TAVORA FERNANDES DIAS:32700431553
Assinado de forma digital por PAULO SERGIO TAVORA FERNANDES DIAS:32700431553
Dados: 2023.07.12 10:45:22 -03'00'

PAULO SERGIO TAVORA FERNANDES DIAS
Administrador
CPF: 32700431553

ANTONIO LUIZ ASSIS SILVA
Contador
CPF:797.170.555-72 CRC: 038514

PATRICONT CONTABILIDADE E SERVICOS EMPRESARIAIS L:21512874000106
Assinado de forma digital por PATRICONT CONTABILIDADE E SERVICOS EMPRESARIAIS L:21512874000106
Dados: 2023.05.15 10:07:58 -03'00'

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

Apresentação

A FLEX ENGENHARIA LTDA é uma sociedade empresária limitada, com sede e foro na cidade de Salvador/BA, tendo como objeto social construção de edifícios, incorporação de empreendimentos imobiliários, construção de rodovias e ferrovias, construção de obras-de-arte especiais, obras de urbanização – ruas, praças e calçadas, obras de terraplanagem, serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente, aluguel de maquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes, com início de atividades em 07/03/2007.

DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

NOTAS DO BALANÇO PATRIMONIAL

Caixa e equivalentes de caixa

Equivalentes de caixa ou equivalência de caixa são recursos adicionais, também chamados de disponibilidades, que uma empresa possui e que são conversíveis em caixa. Esses recursos podem servir para qualquer tipo de pagamento, desde que seja algo com relativa urgência.

È composto por dinheiro em caixa, conta única, demais depósitos bancários e aplicações de liquidez imediata. Os valores são mensurados e avaliados pelo valor de custo e, quando aplicável, são acrescidos dos rendimentos auferidos até a data das demonstrações contábeis.

Aplicações Financeiras

Definidas como a aquisição de um ativo financeiro, que deve produzir lucros em um determinado período de tempo.

Na empresa em questão estão registrados ao custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos proporcionais até a data do balanço;

Duplicatas a receber

Representam direitos ou valores adquiridos por vendas a prazo de mercadorias ou serviços relacionados com a atividade da empresa e ainda não recebidos.

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência frisando que conta de clientes executam seus recebíveis dentro do mesmo mês, no máximo final de mês seguinte.

Imobilizado

Ativo imobilizado é o conjunto de bens relacionados com a manutenção da empresa. Caracterizados por apresentar-se na forma tangível, ou seja, físicos. Ele é uma parte que geralmente é utilizada para gerar renda.

O imobilizado na empresa em questão é composto por moveis e utensílios, veículos e imóveis. É reconhecido inicialmente com base no valor de aquisição ou desenvolvimento. Após o reconhecimento inicial, ficam sujeitos à depreciação, amortização ou exaustão (quando tiverem vida útil definida).
A empresa até o presente momento não efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

Passivos Circulantes (fornecedores)

Fornecedor – toda pessoa física ou jurídica que produz, monta, cria, constrói, transforma, importa, exporta, distribui ou comercializa produtos ou serviços.

As obrigações na empresa são evidenciadas por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos das variações monetárias e juros ocorridas até a data das demonstrações contábeis.

Impostos Federais

A empresa se enquadra no regime de lucro presumido, regime tributário em que a empresa faz a apuração simplificada do Imposto de Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), onde os impostos são calculados todos os meses aplicando-se a alíquota ao faturamento da empresa.

Capital social

O capital social é de R$ R$2.300.000,00 (Dois milhões e trezentos mil reais), dividido em 2.300.000 (Dois milhões, trezentas mil) quotas de R$ 1,00, totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição:

PAULO SERGIO TAVORA FERNANDES DIAS – 100%

Eventos subsequentes

Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Salvador 31 de dezembro de 2022

PAULO SERGIO TAVORA FERNANDES DIAS:32700431553
Assinado de forma digital por PAULO SERGIO TAVORA FERNANDES DIAS:32700431553
Dados: 2023.09.17 12:02:17 -03'00'

PAULO SERGIO TAVORA FERNANDES DIAS
SOCIO ADMINISTRADOR

ANTONIO LUIZ ASSIS SILVA:79717055572
Assinado de forma digital por ANTONIO LUIZ ASSIS SILVA:79717055572
Dados: 2023.08.16 08:09:19 -03'00'

ANTONIO LUIZ ASSIS SILVA
CONTADOR

CRCBA
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DA BAHIA

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA BAHIA
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA BAHIA certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : ANTONIO LUIZ ASSIS SILVA
REGISTRO..... : BA-038514/O-9
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : ***.170.555-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: BAHIA, 02/05/2023 as 17:15:05.
Válido até: 31/07/2023.
Código de Controle: 719328.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCBA.

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:	FLEX ENGENHARIA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	08.708.647/0001-84
Número de Ordem do Livro:	17		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	FLEX ENGENHARIA LTDA
NIRE	29205184400
CNPJ	08.708.647/0001-84
Número de Ordem	17
Natureza do Livro	Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral
Município	Salvador
Data do arquivamento dos atos constitutivos	14/02/2022
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2023
Quantidade total de linhas do arquivo digital	15721

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	FLEX ENGENHARIA LTDA
Natureza do Livro	Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral
Número de ordem	17
Quantidade total de linhas do arquivo digital	15721
Data de inicio	01/01/2023
Data de término	31/12/2023

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 02.95.1B.29.16.D1.4C.57.70.0E.05.2F.21.96.5D.48.6F.F8.42.A8-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	FLEX ENGENHARIA LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	08.708.647/0001-84
Número de Ordem do Livro:	17
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Março de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 3.508.977,29	R$ 3.539.414,15
ATIVO CIRCULANTE		R$ 2.735.084,64	R$ 2.765.035,29
NUMERARIOS		R$ 358.437,68	R$ 387.044,01
CAIXA		R$ 310.510,43	R$ 310.510,43
BANCOS C/ MOVIMENTO		R$ 12.404,86	R$ 12.430,05
APLICACOES FINANCEIRAS		R$ 35.522,39	R$ 64.103,53
CLIENTES		R$ 1.195.921,21	R$ 1.195.921,21
CLIENTES		R$ 1.195.921,21	R$ 1.195.921,21
ADIANTAMENTOS DIVERSOS		R$ 202.067,00	R$ 202.067,00
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R$ 58.156,00	R$ 58.156,00
ADIANTAMENTO DE FUNCIONARIOS		R$ 143.911,00	R$ 143.911,00
IMPOSTOS A RECUPERAR		R$ 978.658,75	R$ 980.003,07
PIS A RECUPERAR		R$ 35.375,81	R$ 36.720,13
CSLL A RECUPERAR		R$ 19.281,15	R$ 19.281,15
INSS A RECUPERAR		R$ 845.887,91	R$ 845.887,91
PER/DECOMP DIVERSAS		R$ 12.679,03	R$ 12.679,03
OUTRAS CONTAS A RECUPERAR		R$ 1.705,55	R$ 1.705,55
DEPOSITOS JUDICIAIS		R$ 63.729,30	R$ 63.729,30
ESTOQUE		R$ 0,00	R$ 0,00
ESTOQUES DE MATERIAIS		R$ 0,00	R$ 0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R$ 773.892,65	R$ 774.378,86
IMOBILIZADO		R$ 773.892,65	R$ 774.378,86
MOVEIS E UTENSILIOS		R$ 2.011,31	R$ 7.362,53
VEICULOS DIVERSOS		R$ 548.173,53	R$ 548.173,53
IMOVEIS		R$ 720.939,18	R$ 720.939,18
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		R$ 15.459,90	R$ 15.459,90
(-) (-) DEPRECIACAO ACUMULADA		R$ (2.011,14)	R$ (2.119,02)
(-) DEPR. ACUM. VEICULOS DIVERSOS		R$ (496.119,87)	R$ (500.852,01)
(-) DEPR. ACUM. EQUIP. INFORMATICA		R$ (14.560,26)	R$ (14.585,25)
PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO		R$ 3.508.977,29	R$ 3.539.414,15
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 511.910,11	R$ 702.355,69
FORNECEDORES		R$ 2.378,68	R$ 149.508,21
FORNECEDORES		R$ 2.378,68	R$ 149.508,21
DEBITOS SOCIAIS		R$ 32.064,94	R$ 48.142,05
SALARIOS E ORDENADOS		R$ 0,00	R$ 0,00
INSS A RECOLHER		R$ 7.485,49	R$ 1.832,51
IRRF S/FOLHAS		R$ 1.315,12	R$ 1.005,90
FGTS A RECOLHER		R$ 1.969,77	R$ 2.559,32
PRO LABORE A PAGAR		R$ 0,00	R$ 6.972,97
PROVISOES S/13o./ENCARG/FERIAS		R$ 21.294,56	R$ 35.771,35
DEBITOS FISCAIS		R$ 99.670,24	R$ 102.645,38
ISS A RECOLHER		R$ 0,00	R$ 313,15
PIS A RECOLHER		R$ 0,00	R$ 728,18
COFINS A RECOLHER		R$ 0,00	R$ 3.360,81
IRPJ A RECOLHER		R$ 1.372,84	R$ 0,00
CONTRIBUICAO SOCIAL A RECOLHER		R$ 1.249,05	R$ 1.209,89
IRRF A PAGAR		R$ 15,00	R$ 0,00
ISS S/SERVIÇOS A PAGAR		R$ 7.824,08	R$ 7.824,08
RET.IMP. LEI 10.833/03 A PAGAR		R$ 3.968,65	R$ 3.968,65
SEGURIDADE SOCIAL		R$ 41.301,27	R$ 41.301,27
INSS S/SERV.PRESTADOS A PAGAR		R$ 37.635,57	R$ 37.635,57
CONTRIB.PREVID. S/FATURAMENTO		R$ 6.303,78	R$ 6.303,78
EMPRESTIMO / FINANC. IMOVEIS		R$ 377.796,25	R$ 402.060,05
CONTAS A PAGAR		R$ 506,25	R$ 506,25
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R$ 377.290,00	R$ 401.553,80
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS		R$ 0,00	R$ 0,00
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS		R$ 0,00	R$ 0,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R$ 449.531,42	R$ 581.744,69
FINANCIAMENTOS		R$ 399.531,42	R$ 466.111,42
FINANCIAMENTOS		R$ 399.531,42	R$ 466.111,42
AFAC		R$ 50.000,00	R$ 115.633,27
AFAC		R$ 50.000,00	R$ 115.633,27
PATRIMONIO LIQUIDO		R$ 2.547.535,76	R$ 2.255.313,77
CAPITAL SOCIAL		R$ 2.300.000,00	R$ 2.300.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R$ 2.300.000,00	R$ 2.300.000,00
RESERVAS DE LUCROS		R$ 1.011.955,51	R$ 952.376,43
RESREVAS DE LUCROS		R$ 1.011.955,51	R$ 952.376,43
(-) PREJUIZO ACUMULADO		R$ (764.419,75)	R$ (997.062,66)
(-) PREJUIZOS ACUMULADOS		R$ (764.419,75)	R$ (997.062,66)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 02.95.1B.29.16.D1.4C.57.70.0E.05.2F.21.96.5D.48.6F.F8.42.A8-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	FLEX ENGENHARIA LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	08.708.647/0001-84
Número de Ordem do Livro:	17
Período Selecionado:	01 de Abril de 2023 a 30 de Junho de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 3.539.414,15	R$ 3.822.312,98
ATIVO CIRCULANTE		R$ 2.765.035,29	R$ 3.052.825,02
NUMERARIOS		R$ 387.044,01	R$ 631.777,82
CAIXA		R$ 310.510,43	R$ 310.510,43
BANCOS C/ MOVIMENTO		R$ 12.430,05	R$ 37.383,45
APLICACOES FINANCEIRAS		R$ 64.103,53	R$ 283.883,94
CLIENTES		R$ 1.195.921,21	R$ 1.195.921,21
CLIENTES		R$ 1.195.921,21	R$ 1.195.921,21
ADIANTAMENTOS DIVERSOS		R$ 202.067,00	R$ 205.967,00
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R$ 58.156,00	R$ 62.056,00
ADIANTAMENTO DE FUNCIONARIOS		R$ 143.911,00	R$ 143.911,00
IMPOSTOS A RECUPERAR		R$ 980.003,07	R$ 1.019.158,99
PIS A RECUPERAR		R$ 36.720,13	R$ 36.720,13
CSLL A RECUPERAR		R$ 19.281,15	R$ 19.281,15
INSS A RECUPERAR		R$ 845.887,91	R$ 885.042,83
ISS A RECUPERAR		R$ 0,00	R$ 1,00
PER/DECOMP DIVERSAS		R$ 12.679,03	R$ 12.679,03
OUTRAS CONTAS A RECUPERAR		R$ 1.705,55	R$ 1.705,55
DEPOSITOS JUDICIAIS		R$ 63.729,30	R$ 63.729,30
ESTOQUE		R$ 0,00	R$ 0,00
ESTOQUES DE MATERIAIS		R$ 0,00	R$ 0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R$ 774.378,86	R$ 769.487,96
IMOBILIZADO		R$ 774.378,86	R$ 769.487,96
MOVEIS E UTENSILIOS		R$ 7.362,53	R$ 7.362,53
VEICULOS DIVERSOS		R$ 548.173,53	R$ 548.173,53
IMOVEIS		R$ 720.939,18	R$ 720.939,18
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		R$ 15.459,90	R$ 15.459,90
(-) (-) DEPRECIACAO ACUMULADA		R$ (2.119,02)	R$ (2.252,79)
(-) DEPR. ACUM. VEICULOS DIVERSOS		R$ (500.852,01)	R$ (505.584,15)
(-) DEPR. ACUM. EQUIP. INFORMATICA		R$ (14.585,25)	R$ (14.610,24)
PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO		R$ 3.539.414,15	R$ 3.822.312,98
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 702.355,69	R$ 761.450,04
FORNECEDORES		R$ 149.508,21	R$ 224.294,34
DEBITOS SOCIAIS		R$ 48.142,05	R$ 50.633,01
SALARIOS E ORDENADOS		R$ 0,00	R$ 0,00
INSS A RECOLHER		R$ 1.832,51	R$ 0,00
IRRF S/FOLHAS		R$ 1.005,90	R$ (0,00)
FGTS A RECOLHER		R$ 2.559,32	R$ 2.314,53
PRO LABORE A PAGAR		R$ 6.972,97	R$ (0,00)
PROVISOES S/13o./ENCARG/FERIAS		R$ 35.771,35	R$ 48.318,48
RESCISAO A PAGAR		R$ 0,00	R$ 0,00
DEBITOS FISCAIS		R$ 102.645,38	R$ 115.608,57
ISS A RECOLHER		R$ 313,15	R$ 2.098,41
PIS A RECOLHER		R$ 728,18	R$ (0,00)
COFINS A RECOLHER		R$ 3.360,81	R$ (0,00)
IRPJ A RECOLHER		R$ 0,00	R$ 4.442,58
CONTRIBUICAO SOCIAL A RECOLHER		R$ 1.209,89	R$ 12.034,23
ISS S/SERVIÇOS A PAGAR		R$ 7.824,08	R$ 7.824,08
RET.IMP. LEI 10.833/03 A PAGAR		R$ 3.968,65	R$ 3.968,65
SEGURIDADE SOCIAL		R$ 41.301,27	R$ 41.301,27
INSS S/SERV.PRESTADOS A PAGAR		R$ 37.635,57	R$ 37.635,57
CONTRIB.PREVID. S/FATURAMENTO		R$ 6.303,78	R$ 6.303,78
EMPRESTIMO / FINANC. IMOVEIS		R$ 402.060,05	R$ 370.914,12
CONTAS A PAGAR		R$ 506,25	R$ 506,25
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R$ 401.553,80	R$ 370.407,87
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS		R$ 0,00	R$ 0,00
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS		R$ 0,00	R$ 0,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R$ 581.744,69	R$ 722.477,40
FINANCIAMENTOS		R$ 466.111,42	R$ 466.111,42
FINANCIAMENTOS		R$ 466.111,42	R$ 466.111,42
AFAC		R$ 115.633,27	R$ 256.365,98
AFAC		R$ 115.633,27	R$ 256.365,98
PATRIMONIO LIQUIDO		R$ 2.255.313,77	R$ 2.338.385,54
CAPITAL SOCIAL		R$ 2.300.000,00	R$ 2.300.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R$ 2.300.000,00	R$ 2.300.000,00
RESERVAS DE LUCROS		R$ 952.376,43	R$ 1.035.448,20
RESREVAS DE LUCROS		R$ 952.376,43	R$ 1.035.448,20
(-) PREJUIZO ACUMULADO		R$ (997.062,66)	R$ (997.062,66)
(-) PREJUIZOS ACUMULADOS		R$ (997.062,66)	R$ (997.062,66)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 02.95.1B.29.16.D1.4C.57.70.0E.05.2F.21.96.5D.48.6F.F8.42.A8-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	FLEX ENGENHARIA LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	08.708.647/0001-84
Número de Ordem do Livro:	17
Período Selecionado:	01 de Julho de 2023 a 30 de Setembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 3.822.312,98	R$ 4.604.898,36
ATIVO CIRCULANTE		R$ 3.052.825,02	R$ 3.745.301,30
NUMERARIOS		R$ 631.777,82	R$ 1.221.195,74
CAIXA		R$ 310.510,43	R$ 10.510,33
BANCOS C/ MOVIMENTO		R$ 37.383,45	R$ 92.791,56
APLICACOES FINANCEIRAS		R$ 283.883,94	R$ 1.117.893,85
CLIENTES		R$ 1.195.921,21	R$ 1.195.921,21
CLIENTES		R$ 1.195.921,21	R$ 1.195.921,21
ADIANTAMENTOS DIVERSOS		R$ 205.967,00	R$ 205.967,00
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R$ 62.056,00	R$ 62.056,00
ADIANTAMENTO DE FUNCIONARIOS		R$ 143.911,00	R$ 143.911,00
IMPOSTOS A RECUPERAR		R$ 1.019.158,99	R$ 1.122.217,35
PIS A RECUPERAR		R$ 36.720,13	R$ 36.720,13
CSLL A RECUPERAR		R$ 19.281,15	R$ 19.281,15
INSS A RECUPERAR		R$ 885.042,83	R$ 988.060,12
ISS A RECUPERAR		R$ 1,00	R$ 1,00
PER/DECOMP DIVERSAS		R$ 12.679,03	R$ 12.679,03
OUTRAS CONTAS A RECUPERAR		R$ 1.705,55	R$ 1.705,55
DEPOSITOS JUDICIAIS		R$ 63.729,30	R$ 63.770,37
ESTOQUE		R$ 0,00	R$ 0,00
ESTOQUES DE MATERIAIS		R$ 0,00	R$ 0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R$ 769.487,96	R$ 859.597,06
IMOBILIZADO		R$ 769.487,96	R$ 859.597,06
MOVEIS E UTENSILIOS		R$ 7.362,53	R$ 7.362,53
VEICULOS DIVERSOS		R$ 548.173,53	R$ 548.173,53
IMOVEIS		R$ 720.939,18	R$ 720.939,18
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		R$ 15.459,90	R$ 15.459,90
(-) (-) DEPRECIACAO ACUMULADA		R$ (2.252,79)	R$ (2.386,56)
(-) DEPR. ACUM. VEICULOS DIVERSOS		R$ (505.584,15)	R$ (510.316,29)
(-) DEPR. ACUM. EQUIP. INFORMATICA		R$ (14.610,24)	R$ (14.635,23)
INVESTIMENTOS		R$ 0,00	R$ 95.000,00
PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO		R$ 3.822.312,98	R$ 4.604.898,36
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 761.450,04	R$ 698.475,86
FORNECEDORES		R$ 224.294,34	R$ 446.367,06
DEBITOS SOCIAIS		R$ 50.633,01	R$ 77.633,25
SALARIOS E ORDENADOS		R$ 0,00	R$ 2.437,61
INSS A RECOLHER		R$ 0,00	R$ 0,00
IRRF S/FOLHAS		R$ 0,00	R$ 0,00
FGTS A RECOLHER		R$ 2.314,53	R$ 4.970,06
PRO LABORE A PAGAR		R$ 0,00	R$ 0,00
PROVISOES S/13o./ENCARG/FERIAS		R$ 48.318,48	R$ 70.225,58
DEBITOS FISCAIS		R$ 115.608,57	R$ 136.572,84
ISS A RECOLHER		R$ 2.098,41	R$ 3.123,59
PIS A RECOLHER		R$ 0,00	R$ 0,00
COFINS A RECOLHER		R$ 0,00	R$ 0,00
IRPJ A RECOLHER		R$ 4.442,58	R$ 21.452,32
CONTRIBUICAO SOCIAL A RECOLHER		R$ 12.034,23	R$ 14.963,58
IRRF A PAGAR		R$ 0,00	R$ 0,00
ISS S/SERVIÇOS A PAGAR		R$ 7.824,08	R$ 7.824,08
RET.IMP. LEI 10.833/03 A PAGAR		R$ 3.968,65	R$ 3.968,65
SEGURIDADE SOCIAL		R$ 41.301,27	R$ 41.301,27
INSS S/SERV.PRESTADOS A PAGAR		R$ 37.635,57	R$ 37.635,57
CONTRIB.PREVID. S/FATURAMENTO		R$ 6.303,78	R$ 6.303,78
EMPRESTIMO / FINANC. IMOVEIS		R$ 370.914,12	R$ 37.902,71
CONTAS A PAGAR		R$ 506,25	R$ 506,25
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R$ 370.407,87	R$ 37.396,46
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS		R$ 0,00	R$ 0,00
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS		R$ 0,00	R$ 0,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R$ 722.477,40	R$ 1.063.696,36
FINANCIAMENTOS		R$ 466.111,42	R$ 466.111,42
FINANCIAMENTOS		R$ 466.111,42	R$ 466.111,42
AFAC		R$ 256.365,98	R$ 597.584,94
AFAC		R$ 256.365,98	R$ 597.584,94
PATRIMONIO LIQUIDO		R$ 2.338.385,54	R$ 2.842.726,14
CAPITAL SOCIAL		R$ 2.300.000,00	R$ 2.300.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R$ 2.300.000,00	R$ 2.300.000,00
RESERVAS DE LUCROS		R$ 1.035.448,20	R$ 1.539.788,80
RESREVAS DE LUCROS		R$ 1.035.448,20	R$ 1.539.788,80
(-) PREJUIZO ACUMULADO		R$ (997.062,66)	R$ (997.062,66)
(-) PREJUIZOS ACUMULADOS		R$ (997.062,66)	R$ (997.062,66)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 02.95.1B.29.16.D1.4C.57.70.0E.05.2F.21.96.5D.48.6F.F8.42.A8-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	FLEX ENGENHARIA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	08.708.647/0001-84
Número de Ordem do Livro:	17		
Período Selecionado:	01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 4.604.898,36	R$ 4.492.388,65
ATIVO CIRCULANTE		R$ 3.745.301,30	R$ 3.502.682,49
NUMERARIOS		R$ 1.221.195,74	R$ 480.909,53
CAIXA		R$ 10.510,33	R$ 10.510,33
BANCOS C/ MOVIMENTO		R$ 92.791,56	R$ 92.416,56
APLICACOES FINANCEIRAS		R$ 1.117.893,85	R$ 377.982,64
CLIENTES		R$ 1.195.921,21	R$ 1.624.475,07
CLIENTES		R$ 1.195.921,21	R$ 1.624.475,07
ADIANTAMENTOS DIVERSOS		R$ 205.967,00	R$ 205.967,00
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R$ 62.056,00	R$ 62.056,00
ADIANTAMENTO DE FUNCIONARIOS		R$ 143.911,00	R$ 143.911,00
ADIANTAMENTO 13o. SALARIO		R$ 0,00	R$ 0,00
IMPOSTOS A RECUPERAR		R$ 1.122.217,35	R$ 1.191.330,89
PIS A RECUPERAR		R$ 36.720,13	R$ 41.951,14
CSLL A RECUPERAR		R$ 19.281,15	R$ 19.281,15
INSS A RECUPERAR		R$ 988.060,12	R$ 1.037.704,98
ISS A RECUPERAR		R$ 1,00	R$ 14.238,67
PER/DECOMP DIVERSAS		R$ 12.679,03	R$ 12.679,03
OUTRAS CONTAS A RECUPERAR		R$ 1.705,55	R$ 1.705,55
DEPOSITOS JUDICIAIS		R$ 63.770,37	R$ 63.770,37
ESTOQUE		R$ 0,00	R$ 0,00
ESTOQUES DE MATERIAIS		R$ 0,00	R$ 0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R$ 859.597,06	R$ 989.706,16
IMOBILIZADO		R$ 859.597,06	R$ 989.706,16
MOVEIS E UTENSILIOS		R$ 7.362,53	R$ 7.362,53
VEICULOS DIVERSOS		R$ 548.173,53	R$ 548.173,53
IMOVEIS		R$ 720.939,18	R$ 720.939,18
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		R$ 15.459,90	R$ 15.459,90
(-) (-) DEPRECIACAO ACUMULADA		R$ (2.386,56)	R$ (2.520,33)
(-) DEPR. ACUM. VEICULOS DIVERSOS		R$ (510.316,29)	R$ (515.048,43)
(-) DEPR. ACUM. EQUIP. INFORMATICA		R$ (14.635,23)	R$ (14.660,22)
INVESTIMENTOS		R$ 95.000,00	R$ 230.000,00
PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO		R$ 4.604.898,36	R$ 4.492.388,65
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 698.475,86	R$ 376.927,28
FORNECEDORES		R$ 446.367,06	R$ 38.231,99
DEBITOS SOCIAIS		R$ 77.633,25	R$ 45.664,48
SALARIOS E ORDENADOS		R$ 2.437,61	R$ (0,00)
INSS A RECOLHER		R$ 0,00	R$ 0,00
IRRF S/FOLHAS		R$ 0,00	R$ 0,00
FGTS A RECOLHER		R$ 4.970,06	R$ 3.680,90
13o. SALARIO A PAGAR		R$ 0,00	R$ 0,00
PRO LABORE A PAGAR		R$ 0,00	R$ 0,00
PROVISOES S/13o./ENCARG/FERIAS		R$ 70.225,58	R$ 41.983,58
RESCISAO A PAGAR		R$ 0,00	R$ 0,00
DEBITOS FISCAIS		R$ 136.572,84	R$ 108.025,97
ISS A RECOLHER		R$ 3.123,59	R$ 1.460,49
PIS A RECOLHER		R$ 0,00	R$ 0,00
COFINS A RECOLHER		R$ 0,00	R$ 0,00
IRPJ A RECOLHER		R$ 21.452,32	R$ 9.532,13
CONTRIBUICAO SOCIAL A RECOLHER		R$ 14.963,58	R$ 0,00
ISS S/SERVIÇOS A PAGAR		R$ 7.824,08	R$ 7.824,08
RET.IMP. LEI 10.833/03 A PAGAR		R$ 3.968,65	R$ 3.968,65
SEGURIDADE SOCIAL		R$ 41.301,27	R$ 41.301,27
INSS S/SERV.PRESTADOS A PAGAR		R$ 37.635,57	R$ 37.635,57
CONTRIB.PREVID. S/FATURAMENTO		R$ 6.303,78	R$ 6.303,78
EMPRESTIMO / FINANC. IMOVEIS		R$ 37.902,71	R$ 185.004,84
CONTAS A PAGAR		R$ 506,25	R$ 506,25
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R$ 37.396,46	R$ 184.498,59
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS		R$ 0,00	R$ 0,00
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS		R$ 0,00	R$ 0,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R$ 1.063.696,36	R$ 748.419,08
FINANCIAMENTOS		R$ 466.111,42	R$ 283.856,70
FINANCIAMENTOS		R$ 466.111,42	R$ 283.856,70
AFAC		R$ 597.584,94	R$ 464.562,38
AFAC		R$ 597.584,94	R$ 464.562,38
PATRIMONIO LIQUIDO		R$ 2.842.726,14	R$ 3.367.042,29
CAPITAL SOCIAL		R$ 2.300.000,00	R$ 2.300.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R$ 2.300.000,00	R$ 2.300.000,00
RESERVAS DE LUCROS		R$ 1.539.788,80	R$ 2.064.104,95
RESREVAS DE LUCROS		R$ 1.539.788,80	R$ 2.064.104,95
(-) PREJUIZO ACUMULADO		R$ (997.062,66)	R$ (997.062,66)
(-) PREJUIZOS ACUMULADOS		R$ (997.062,66)	R$ (997.062,66)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 02.95.1B.29.16.D1.4C.57.70.0E.05.2F.21.96.5D.48.6F.F8.42.A8-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	FLEX ENGENHARIA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	08.708.647/0001-84
Número de Ordem do Livro:	17		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Março de 2023		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R$ 115.653,16	R$ 112.026,98
PRESTACAO DE SERVICOS		R$ 115.653,16	R$ 112.026,98
(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R$ (4.221,34)	R$ (4.088,99)
(-) IMPOSTOS INCIDENTE S/RECEITAS		R$ (4.221,34)	R$ (4.088,99)
RECEITA LÍQUIDA		R$ 111.431,82	R$ 107.937,99
(-) CUSTO DAS VENDAS/SERVIÇOS		R$ (179.916,55)	R$ (292.082,17)
(-) COMPRAS P/SERVICO		R$ (179.916,55)	R$ (292.082,17)
(-) PROVENTOS TRIB.PREST. DE SERV.		R$ (21.270,00)	R$ (21.270,00)
(-) PROV.TRIB.PREST.DE SERV.P/INSS		R$ (48.779,97)	R$ (33.047,78)
(-) ENCARGOS SOCIAS PREST. SERV.		R$ (34.077,47)	R$ (20.694,15)
(-) PROVENTOS NAO TRIB. PREST.SERV		R$ (67.052,46)	R$ (60.330,50)
(-) OUTROS CUSTOS P/PESSOAL SERV.		R$ (8.736,65)	R$ (12.816,42)
(-) CUSTO MATERIAIS APLICADO		R$ 0,00	R$ (143.923,32)
(-) LUCRO BRUTO		R$ (68.484,73)	R$ (184.144,18)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (43.769,19)	R$ (29.685,92)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R$ (31.769,98)	R$ (12.093,51)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R$ (11.999,21)	R$ (17.592,41)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS LÍQUIDAS		R$ (6.839,11)	R$ (17.633,63)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R$ (6.839,11)	R$ (17.633,63)
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS		R$ 6.073,56	R$ 30,71
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R$ 6.073,56	R$ 30,71
(-) RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO		R$ (113.019,47)	R$ (231.433,02)
(-) RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS		R$ (113.019,47)	R$ (231.433,02)
(-) PROVISÃO PARA IR E CSLL		R$ (2.636,89)	R$ (1.209,89)
(-) PROVISOES		R$ (2.636,89)	R$ (1.209,89)
(-) RESULTADO LÍQUIDO		R$ (115.656,36)	R$ (232.642,91)
(-) RESULTADO LÍQUIDO APÓS PARTICIPAÇÕES		R$ (115.656,36)	R$ (232.642,91)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 02.95.1B.29.16.D1.4C.57.70.0E.05.2F.21.96.5D.48.6F.F8.42.A8-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	FLEX ENGENHARIA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	08.708.647/0001-84
Número de Ordem do Livro:	17		
Período Selecionado:	01 de Abril de 2023 a 30 de Junho de 2023		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R$ 112.026,98	R$ 1.305.323,19
PRESTACAO DE SERVICOS		R$ 112.026,98	R$ 1.305.323,19
(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R$ (4.088,99)	R$ (47.644,30)
(-) IMPOSTOS INCIDENTE S/RECEITAS		R$ (4.088,99)	R$ (47.644,30)
RECEITA LÍQUIDA		R$ 107.937,99	R$ 1.257.678,89
(-) CUSTO DAS VENDAS/SERVIÇOS		R$ (292.082,17)	R$ (960.166,02)
(-) COMPRAS P/SERVICO		R$ (292.082,17)	R$ (960.166,02)
(-) PROVENTOS TRIB.PREST. DE SERV.		R$ (21.270,00)	R$ (21.270,00)
(-) PROV.TRIB.PREST.DE SERV.P/INSS		R$ (33.047,78)	R$ (58.036,40)
(-) ENCARGOS SOCIAS PREST. SERV.		R$ (20.694,15)	R$ (28.285,80)
(-) PROVENTOS NAO TRIB. PREST.SERV		R$ (60.330,50)	R$ (516.298,00)
(-) OUTROS CUSTOS P/PESSOAL SERV.		R$ (12.816,42)	R$ (16.080,46)
(-) CUSTO MATERIAIS APLICADO		R$ (143.923,32)	R$ (320.195,36)
LUCRO BRUTO		R$ (184.144,18)	R$ 297.512,87
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (29.685,92)	R$ (16.233,89)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R$ (12.093,51)	R$ (9.446,90)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R$ (17.592,41)	R$ (6.786,99)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS LÍQUIDAS		R$ (17.633,63)	R$ (20.894,58)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R$ (17.633,63)	R$ (20.894,58)
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS		R$ 30,71	R$ 1.791,32
RECEITA FINANCEIRA		R$ 0,00	R$ 1,00
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R$ 30,71	R$ 1.790,32
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO		R$ (231.433,02)	R$ 262.175,72
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS		R$ (231.433,02)	R$ 262.175,72
(-) PROVISÃO PARA IR E CSLL		R$ (1.209,89)	R$ (34.203,95)
(-) PROVISOES		R$ (1.209,89)	R$ (34.203,95)
RESULTADO LÍQUIDO		R$ (232.642,91)	R$ 227.971,77
RESULTADO LÍQUIDO APÓS PARTICIPAÇÕES		R$ (232.642,91)	R$ 227.971,77

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 02.95.1B.29.16.D1.4C.57.70.0E.05.2F.21.96.5D.48.6F.F8.42.A8-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	FLEX ENGENHARIA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	08.708.647/0001-84
Número de Ordem do Livro:	17		
Período Selecionado:	01 de Julho de 2023 a 30 de Setembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R$ 1.305.323,19	R$ 3.431.539,59
PRESTACAO DE SERVICOS		R$ 1.305.323,19	R$ 3.431.539,59
(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R$ (47.644,30)	R$ (125.251,19)
(-) IMPOSTOS INCIDENTE S/RECEITAS		R$ (47.644,30)	R$ (125.251,19)
RECEITA LÍQUIDA		R$ 1.257.678,89	R$ 3.306.288,40
(-) CUSTO DAS VENDAS/SERVIÇOS		R$ (960.166,02)	R$ (2.655.265,02)
(-) COMPRAS P/SERVICO		R$ (960.166,02)	R$ (2.655.265,02)
(-) PROVENTOS TRIB.PREST. DE SERV.		R$ (21.270,00)	R$ (21.270,00)
(-) PROV.TRIB.PREST.DE SERV.P/INSS		R$ (58.036,40)	R$ (104.516,69)
(-) ENCARGOS SOCIAS PREST. SERV.		R$ (28.285,80)	R$ (42.391,62)
(-) PROVENTOS NAO TRIB. PREST.SERV		R$ (516.298,00)	R$ (1.795.192,24)
(-) OUTROS CUSTOS P/PESSOAL SERV.		R$ (16.080,46)	R$ (24.351,96)
(-) CUSTO MATERIAIS APLICADO		R$ (320.195,36)	R$ (667.542,51)
LUCRO BRUTO		R$ 297.512,87	R$ 651.023,38
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (16.233,89)	R$ (8.856,36)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R$ (9.446,90)	R$ (7.713,90)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R$ (6.786,99)	R$ (1.142,46)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS LÍQUIDAS		R$ (20.894,58)	R$ (20.397,36)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R$ (20.894,58)	R$ (20.397,36)
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS		R$ 1.791,32	R$ 5.186,20
RECEITA FINANCEIRA		R$ 1,00	R$ 501,66
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R$ 1.790,32	R$ 4.684,54
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO		R$ 262.175,72	R$ 626.955,86
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS		R$ 262.175,72	R$ 626.955,86
(-) PROVISÃO PARA IR E CSLL		R$ (34.203,95)	R$ (99.725,26)
(-) PROVISOES		R$ (34.203,95)	R$ (99.725,26)
RESULTADO LÍQUIDO		R$ 227.971,77	R$ 527.230,60
RESULTADO LÍQUIDO APÓS PARTICIPAÇÕES		R$ 227.971,77	R$ 527.230,60

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 02.95.1B.29.16.D1.4C.57.70.0E.05.2F.21.96.5D.48.6F.F8.42.A8-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	FLEX ENGENHARIA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	08.708.647/0001-84
Número de Ordem do Livro:	17		
Período Selecionado:	01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R$ 3.431.539,59	R$ 2.416.104,92
PRESTACAO DE SERVICOS		R$ 3.431.539,59	R$ 2.416.104,92
(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R$ (125.251,19)	R$ (70.865,33)
(-) IMPOSTOS INCIDENTE S/RECEITAS		R$ (125.251,19)	R$ (70.865,33)
RECEITA LÍQUIDA		R$ 3.306.288,40	R$ 2.345.239,59
(-) CUSTO DAS VENDAS/SERVIÇOS		R$ (2.655.265,02)	R$ (1.563.054,46)
(-) COMPRAS P/SERVICO		R$ (2.655.265,02)	R$ (1.563.054,46)
(-) PROVENTOS TRIB.PREST. DE SERV.		R$ (21.270,00)	R$ (21.270,00)
(-) PROV.TRIB.PREST.DE SERV.P/INSS		R$ (104.516,69)	R$ (121.777,04)
(-) ENCARGOS SOCIAS PREST. SERV.		R$ (42.391,62)	R$ (35.782,50)
(-) PROVENTOS NAO TRIB. PREST.SERV		R$ (1.795.192,24)	R$ (1.169.737,65)
(-) OUTROS CUSTOS P/PESSOAL SERV.		R$ (24.351,96)	R$ (55.739,07)
(-) CUSTO MATERIAIS APLICADO		R$ (667.542,51)	R$ (158.748,20)
LUCRO BRUTO		R$ 651.023,38	R$ 782.185,13
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (8.856,36)	R$ (10.558,59)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R$ (7.713,90)	R$ (6.564,28)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R$ (1.142,46)	R$ (3.994,31)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS LÍQUIDAS		R$ (20.397,36)	R$ (19.841,64)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R$ (20.397,36)	R$ (19.841,64)
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS		R$ 5.186,20	R$ 10.711,95
RECEITA FINANCEIRA		R$ 501,66	R$ 426,83
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R$ 4.684,54	R$ 10.285,12
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO		R$ 626.955,86	R$ 762.496,85
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS		R$ 626.955,86	R$ 762.496,85
(-) PROVISÃO PARA IR E CSLL		R$ (99.725,26)	R$ (54.262,76)
(-) PROVISOES		R$ (99.725,26)	R$ (54.262,76)
RESULTADO LÍQUIDO		R$ 527.230,60	R$ 708.234,09
RESULTADO LÍQUIDO APÓS PARTICIPAÇÕES		R$ 527.230,60	R$ 708.234,09

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 02.95.1B.29.16.D1.4C.57.70.0E.05.2F.21.96.5D.48.6F.F8.42.A8-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped Versão: 10.2.1

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
29205184400	08.708.647/0001-84	

NOME EMPRESARIAL
FLEX ENGENHARIA LTDA

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/01/2023 a 31/12/2023
NATUREZA DO LIVRO	**NÚMERO DO LIVRO**
Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral	17

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)
02.95.1B.29.16.D1.4C.57.70.0E.05.2F.21.96.5D.48.6F.F8.42.A8

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	79717055572	ANTONIO LUIZ ASSIS SILVA:79717055572	411717299739238728 8	04/07/2023 a 03/07/2024	Não
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	08708647000184	FLEX ENGENHARIA LTDA:08708647000184	411717300229154316 6	28/08/2023 a 27/08/2024	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

02.95.1B.29.16.D1.4C.57.70.0E.05.2F.2
1.96.5D.48.6F.F8.42.A8-0

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 17/05/2024 às 16:36:58

64.A6.89.73.3C.64.06.B5
F4.AB.C5.9D.A7.66.E0.40

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.


BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

FLEX ENGENHARIA LTDA PATRICONT CONT E SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI -EPP
CNPJ: 08708647000184 NIRE: 29205184400 Data: 14/02/2022
Endereço: R SOL NASCENTE, 000043, PARQUE BELA VISTA, Salvador, BA
Análise Econômica e Financeira de 01/01/2023 até 31/12/2023 Folha: 1

Solvência Geral

Ativo	4.492.388,65	
Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	1.125.346,36	= 3,99


Quanto maior, melhor. O investimento total equivale a 399 % do capital de terceiros.



Liquidez Geral

Ativo Circulante + Ativo Realizável a LP	3.502.682,49	
Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP)	1.125.346,36	= 3,11


Quanto maior, melhor. A empresa possui R$3,11 de ativo Circulante e ativo realizável a longo prazo para cada R$1,00 de dívida total.



Liquidez Corrente

Ativo Circulante	3.502.682,49	
Passivo Circulante	376.927,28	= 9,29

Quanto maior, melhor. A empresa possui R$9,29 de ativo circulante para cada R$1,00 de dívida de curto prazo.



Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

Salvador, 31 de dezembro de 2023.

PAULO SERGIO TAVORA FERNANDES DIAS:32700431553
Assinado de forma digital por PAULO SERGIO TAVORA FERNANDES DIAS:32700431553
Dados: 2024.06.25 10:40:34 -03'00'

PAULO SERGIO TAVORA FERNANDES DIAS
Administrador
CPF: 32700431553


PATRICONT CONTABILIDADE E SERVICOS EMPRESARIAIS L:21512874000106
Assinado de forma digital por PATRICONT CONTABILIDADE E SERVICOS EMPRESARIAIS L:21512874000106
Dados: 2024.06.25 14:36:02 -03'00'

ANTONIO LUIZ ASSIS SILVA
Contador
CPF:797.170.555-72 CRC: 038514

Endividamento Total

Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	1.125.346,36	
Ativo	4.492.388,65	= 0,25


Quanto menor, melhor. O capital de terceiros representa 25% do ativo total.



Grau de Endividamento

Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	1.125.346,36	
Patrimônio Líquido	3.367.042,29	= 0,33


Quanto menor, melhor. O capital de terceiros equivale a 33% do capital próprio.



Capital de Giro Terceiros

Patrimônio Líquido + Resultado de Exercícios Futuros	3.367.042,29	
Ativo	4.492.388,65	= 0,75


Quanto menor, melhor. O Capital de Terceiros representa 75 % do Ativo Total.



Solvência Geral

Ativo	4.492.388,65	
Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	1.125.346,36	= 3,99


Quanto maior, melhor. O investimento total equivale a 399 % do capital de terceiros.



Liquidez Geral

Ativo Circulante + Ativo Realizável a LP	3.502.682,49	
Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP)	1.125.346,36	= 3,11


Quanto maior, melhor. A empresa possui R$3,11 de ativo Circulante e ativo realizável a longo prazo para cada R$1,00 de dívida total.



Liquidez Corrente

Ativo Circulante	3.502.682,49	
Passivo Circulante	376.927,28	= 9,29


Quanto maior, melhor. A empresa possui R$9,29 de ativo circulante para cada R$1,00 de dívida de curto prazo.



Liquidez Seca

Ativo Circulante - Estoques	3.502.682,49	
Passivo Circulante	376.927,28	= 9,29


Quanto maior, melhor. A empresa possui R$9,29 de ativo circulante para cada R$1,00 de dívida de curto prazo, sem comprometer os estoques.



Liquidez Imediata

Ativo Disponível	480.909,53	
Passivo Circulante	376.927,28	= 1,28

Quanto maior, melhor. A empresa possui R$1,28 de disponibilidades para cada R$1,00 de dívida de curto prazo.



Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

Salvador, 31 de dezembro de 2023.

PAULO SERGIO TAVORA FERNANDES DIAS:32700431553
Assinado de forma digital por PAULO SERGIO TAVORA FERNANDES DIAS:32700431553
Dados: 2024.06.25 10:41:28 -03'00'

PAULO SERGIO TAVORA FERNANDES DIAS
Administrador
CPF: 32700431553

PATRICONT CONTABILIDADE E SERVICOS EMPRESARIAIS L:21512874000106
Assinado de forma digital por PATRICONT CONTABILIDADE E SERVICOS EMPRESARIAIS L:21512874000106
Dados: 2024.06.25 14:36:45 -03'00'

ANTONIO LUIZ ASSIS SILVA
Contador
CPF:797.170.555-72 CRC: 038514

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

Apresentação

A FLEX ENGENHARIA LTDA é uma sociedade empresária limitada, com sede e foro na cidade de Salvador/BA, tendo como objeto social construção de edifícios, incorporação de empreendimentos imobiliários, construção de rodovias e ferrovias, construção de obras-de-arte especiais, obras de urbanização – ruas, praças e calçadas, obras de terraplanagem, serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente, aluguel de maquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes, com início de atividades em 07/03/2007.

DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

NOTAS DO BALANÇO PATRIMONIAL

Caixa e equivalentes de caixa

Equivalentes de caixa ou equivalência de caixa são recursos adicionais, também chamados de disponibilidades, que uma empresa possui e que são conversíveis em caixa. Esses recursos podem servir para qualquer tipo de pagamento, desde que seja algo com relativa urgência.

É composto por dinheiro em caixa, conta única, demais depósitos bancários e aplicações de liquidez imediata. Os valores são mensurados e avaliados pelo valor de custo e, quando aplicável, são acrescidos dos rendimentos auferidos até a data das demonstrações contábeis.

Aplicações Financeiras

Definidas como a aquisição de um ativo financeiro, que deve produzir lucros em um determinado período de tempo.

Na empresa em questão estão registrados ao custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos proporcionais até a data do balanço;

Duplicatas a receber

Representam direitos ou valores adquiridos por vendas a prazo de mercadorias ou serviços relacionados com a atividade da empresa e ainda não recebidos.

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência frisando que conta de clientes executam seus recebíveis dentro do mesmo mês, no máximo final de mês seguinte.

Imobilizado

Ativo imobilizado é o conjunto de bens relacionados com a manutenção da empresa. Caracterizados por apresentar-se na forma tangível, ou seja, físicos. Ele é uma parte que geralmente é utilizada para gerar renda.

O imobilizado na empresa em questão é composto por moveis e utensílios, veículos e imóveis. É reconhecido inicialmente com base no valor de aquisição ou desenvolvimento. Após o reconhecimento inicial, ficam sujeitos à depreciação, amortização ou exaustão (quando tiverem vida útil definida).
A empresa até o presente momento não efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

Passivos Circulantes (fornecedores)

Fornecedor – toda pessoa física ou jurídica que produz, monta, cria, constrói, transforma, importa, exporta, distribui ou comercializa produtos ou serviços.

As obrigações na empresa são evidenciadas por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos das variações monetárias e juros ocorridas até a data das demonstrações contábeis.

Impostos Federais

A empresa se enquadra no regime de lucro presumido, regime tributário em que a empresa faz a apuração simplificada do Imposto de Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), onde os impostos são calculados todos os meses aplicando-se a alíquota ao faturamento da empresa.

Capital social

O capital social é de R$ R$2.300.000,00 (Dois milhões e trezentos mil reais), dividido em 2.300.000 (Dois milhões, trezentas mil) quotas de R$ 1,00, totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição:

PAULO SERGIO TAVORA FERNANDES DIAS – 100%

Eventos subsequentes

Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação

patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Salvador, 31 de dezembro de 2023.

PAULO SERGIO TAVORA FERNANDES DIAS:32700431553

Assinado de forma digital por PAULO SERGIO TAVORA FERNANDES DIAS:32700431553
Dados: 2024.05.20 18:07:59 -03'00'

PAULO SERGIO TAVORA FERNANDES DIAS
SOCIO ADMINISTRADOR

ANTONIO LUIZ ASSIS SILVA:79717055572

Assinado de forma digital por ANTONIO LUIZ ASSIS SILVA:79717055572
Dados: 2024.05.20 11:05:21 -03'00'

ANTONIO LUIZ ASSIS SILVA
CONTADOR

CRCBA
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DA BAHIA

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA BAHIA
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA BAHIA certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... :	ANTONIO LUIZ ASSIS SILVA
REGISTRO..... :	BA-038514/O-9
CATEGORIA..... :	CONTADOR
CPF..... :	***.170.555-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: BAHIA, 20/05/2024 as 10:16:38.
Válido até: 18/08/2024.
Código de Controle: 2417543.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCBA.

CRCBA
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DA BAHIA

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA BAHIA
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA BAHIA certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : ANTONIO LUIZ ASSIS SILVA
REGISTRO..... : BA-038514/O-9
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : ***.170.555-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: BAHIA, 27/08/2024 as 15:31:36.
Válido até: 25/11/2024.
Código de Controle: 7326151.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCBA.

CERTIDÃO ESTADUAL
CONCORDATA, FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL - 1º GRAU

CERTIDÃO Nº: 00529406E

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça (https://portalcertidoes.tjba.jus.br/#/primeirograu).

CERTIFICO que, pesquisando os registros de distribuição de feitos cíveis do Estado da Bahia, anteriores à data de 29/07/2024, verifiquei **NADA CONSTAR** em nome da parte abaixo indicada:

Razão Social: Flex Engenharia Ltda
CNPJ: 08.708.647/0001-84
Endereço: Rua Sol Nascente, 43, Federação, Cep 40210760

Esta certidão abrange as ações das Varas de Família, incluindo as que versam sobre Tutela e Curatela, Varas de Registro Público, Varas de Acidentes de Trabalho, Varas da Fazenda Pública Municipal e Estadual.

Em caso de inconformidade entrar com contato com o SEDEC através do e-mail sedec@tjba.jus.br.

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade da RAZÃO SOCIAL com o CNPJ. Os dados informados são de responsabilidade do solicitante, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário.

Certidão emitida de acordo com a lei n° 11.971, de 06/07/2009 e com o §1° do art. 8° da resolução 121/2010 do CNJ, que impede emissão de certidão positiva quando constar a distribuição de termo circunstanciado, inquérito ou processo em tramitação sem sentença condenatória transitada em julgado. A pessoa prejudicada pela disponibilização de informação na rede mundial de computadores poderá solicitar a retificação ao órgão jurisdicional responsável.

Certifico, finalmente, que esta certidão é sem custas.

Esta certidão tem validade de 30 dias a partir da data de sua emissão. Após esta data será necessário a emissão de uma nova certidão.

Salvador, segunda-feira, 29 de julho de 2024

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped Versão: 10.1.8

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
29204041125	05.883.859/0001-00	

NOME EMPRESARIAL
ATLANTICO ENGENHARIA LTDA

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/01/2022 a 31/12/2022
NATUREZA DO LIVRO	**NÚMERO DO LIVRO**
Livro Diário	10

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)
A5.12.E3.54.CA.1A.5D.F2.04.30.40.13.08.BD.49.83.34.0A.97.A5

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
contabilista	48425753520	LUIS FABIANO ALVES MARINHO:48425753520	642695664799166335 8	17/05/2023 a 16/05/2024	Não
SÓCIO ADMINISTRADOR	01391570502	VICTOR DE MORAES SARMENTO GUIMARAES:01391570502	718503595252514118 1	28/07/2022 a 28/07/2023	Não
Pessoa jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	05883859000100	ATLANTICO ENGENHARIA LTDA:05883859000100	411717190697140204 8	22/09/2022 a 22/09/2023	Sim
Contador/Contabilista Responsável pelo Termo de Verificação para Fins de Substituição da ECD	48425753520	LUIS FABIANO ALVES MARINHO:48425753520	642695664799166335 8	17/05/2023 a 16/05/2024	-

NÚMERO DO RECIBO:

A5.12.E3.54.CA.1A.5D.F2.04.30.40.13.
08.BD.49.83.34.0A.97.A5-1

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 31/05/2023 às 15:11:12

CC.9B.93.90.65.6B.7D.95
45.70.88.D1.F0.10.2C.00

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

SITUAÇÃO DO ARQUIVO DA ESCRITURAÇÃO

Nome Empresarial:	ATLANTICO ENGENHARIA LTDA			
CNPJ:	05.883.859/0001-00	Nire:	29204041125	Scp:
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022			
Forma de Escrituração Contábil:	Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)			
Natureza do Livro:	Livro Diário			
Identificação do arquivo(hash):	A5.12.E3.54.CA.1A.5D.F2.04.30.40.13.08.BD.49.83.34.0A.97.A5-			

Consulta Realizada em: 31/05/2023 12:11:38

Resultado da Verificação

A escrituração visualizada é a mesma que se encontra na base de dados do SPED.

Situação Atual

Escrituração com NIRE AUTENTICADA

A escrituração encontra-se na base de dados do Sped e considera-se autenticada nos termos do Decreto nº 1.800/1996, com a alteração dada pelo Decreto nº 8.683/2016. O recibo de entrega constitui a comprovação da autenticação, nos termos do art. 39-B da Lei nº 8.934/1994, sendo dispensada qualquer outra autenticação (art.39-A da Lei nº 8.934/1994).

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:	ATLANTICO ENGENHARIA LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022
CNPJ:	05.883.859/0001-00
Número de Ordem do Livro:	10
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	ATLANTICO ENGENHARIA LTDA
NIRE	29204041125
CNPJ	05.883.859/0001-00
Número de Ordem	10
Natureza do Livro	Livro Diário
Município	SALVADOR
Data do arquivamento dos atos constitutivos	27/08/2003
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2022
Quantidade total de linhas do arquivo digital	67371

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	ATLANTICO ENGENHARIA LTDA
Natureza do Livro	Livro Diário
Número de ordem	10
Quantidade total de linhas do arquivo digital	67371
Data de inicio	01/01/2022
Data de término	31/12/2022

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A5.12.E3.54.CA.1A.5D.F2.04.30.40.13.08.BD.49.83.34.0A.97.A5-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	ATLANTICO ENGENHARIA LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022
CNPJ:	05.883.859/0001-00
Número de Ordem do Livro:	10
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 9.034.712,36	R$ 26.012.157,11
ATIVO CIRCULANTE		R$ 6.666.574,72	R$ 18.865.556,11
DISPONÍVEL		R$ 2.404.861,34	R$ 13.554.276,02
CAIXA		R$ 35.064,55	R$ 22.641,58
FUNDO FIXO DE CAIXA - SCP		R$ 0,00	R$ (432,07)
FUNDO FIXO - LUCAS FONSECA		R$ 22.604,57	R$ 0,00
FUNDO FIXO - OSNI PEREIRA		R$ 1.999,46	R$ 604,74
FUNDO FIXO - LINSMAR MAGALHAES		R$ 1.693,38	R$ 0,00
FUNDO FIXO - HERCULES GALVAO		R$ 1.991,23	R$ 0,00
CAIXA - CONSÓRCIO		R$ 123,70	R$ 0,00
FUNDO FIXO - ADELSON LIRA		R$ 0,00	R$ 8.200,12
FUNDO FIXO - TASSIO CRUZ		R$ 6.652,21	R$ 6.022,82
FUNDO FIXO - MATHEUS JUNG OLIVEIRA		R$ 0,00	R$ 3.073,23
FUNDO FIXO - DANILO DOS ANJOS		R$ 0,00	R$ 5.085,80
FUNDO FIXO - GEORGE MAURÍCIO CARNEIRO		R$ 0,00	R$ 86,94
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R$ 140.871,70	R$ 100.075,80
BANCO BRADESCO 9110-3		R$ 1,00	R$ 1,00
BANCO ITAÚ		R$ 68.109,45	R$ 5.249,93
BANCO INTER		R$ 72.760,45	R$ 94.824,87
BANCOS - CONSORCIO		R$ 0,80	R$ 0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R$ 2.228.925,09	R$ 13.431.558,64
APLICAÇÃO BANCO BRADESCO 9110-3		R$ 2.149.354,08	R$ 1.100.099,28
APLICAÇÃO BANCO ITAÚ		R$ 6.084,65	R$ 2.022.193,79
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSORCIO		R$ 73.486,36	R$ 0,00
APLICAÇÃO BRADESCO INVESTIMENTOS - CDB		R$ 0,00	R$ 10.309.265,57
CLIENTES		R$ 232.911,68	R$ 895.413,37
DEVEDORES DIVERSOS		R$ 232.911,68	R$ 895.413,37
MUNICIPIO DE POJUCA		R$ 19.554,95	R$ 40.543,48
SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA DO ESTADO DA BAHIA		R$ 57.217,70	R$ 578.830,86
CONCESSIONARIA BAHIA NORTE S.A.		R$ 156.139,03	R$ 156.139,03

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	ATLANTICO ENGENHARIA LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022
CNPJ:	05.883.859/0001-00
Número de Ordem do Livro:	10
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
3R ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		R$ 0,00	R$ 99.900,00
SETEL CONSTRUTORA LTDA		R$ 0,00	R$ 20.000,00
OUTROS CRÉDITOS		R$ 4.028.801,70	R$ 4.415.866,72
DIVIDENDOS A RECEBER		R$ 189,64	R$ 0,00
ADIANTAMENTO A SÓCIO		R$ 189,64	R$ 0,00
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R$ 105.234,27	R$ 416.502,46
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R$ 101.574,38	R$ 416.502,46
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - CONSÓRCIO		R$ 3.659,89	R$ 0,00
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R$ 0,00	R$ 17.630,61
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		R$ 0,00	R$ 1.255,67
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		R$ 0,00	R$ 16.374,94
CRÉDITOS PESSOAS LIGADAS		R$ 3.893.042,90	R$ 3.914.379,70
APORTE - OBRA BR 324		R$ 230.000,00	R$ 292.964,03
APORTE PARA SCP ATL X GILFER (ATLANTICO)		R$ 0,00	R$ 235.000,00
EMPRÉSTIMO PARA SCP		R$ 19.927,23	R$ 0,00
EMPRÉSTIMO PARA PESSOAS JURÍDICAS		R$ 3.643.115,67	R$ 3.386.415,67
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R$ 30.334,89	R$ 67.353,95
IRRF A RECUPERAR		R$ 0,00	R$ 38.718,72
ISS A RECUPERAR		R$ 28.635,23	R$ 28.635,23
FGTS A RECUPERAR		R$ 715,66	R$ 0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR - CONSORCIO		R$ 984,00	R$ 0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R$ 2.368.137,64	R$ 7.146.601,00
INVESTIMENTOS		R$ 300.000,00	R$ 300.000,00
OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS		R$ 300.000,00	R$ 300.000,00
INVESTIMENTO SCP ATLANTICO & CONST GIL FERREIRA		R$ 300.000,00	R$ 300.000,00
IMOBILIZADO		R$ 2.068.137,64	R$ 6.846.601,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R$ 15.973,93	R$ 15.236,90
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R$ 12.066,90	R$ 15.236,90
MOVEIS E UTENSILIOS - CONSÓRCIO		R$ 3.907,03	R$ 0,00
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R$ 1.721.654,64	R$ 2.220.756,50

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	ATLANTICO ENGENHARIA LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022
CNPJ:	05.883.859/0001-00
Número de Ordem do Livro:	10
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R$ 1.712.700,00	R$ 2.220.756,50
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - CONSÓRCIO		R$ 8.954,64	R$ 0,00
VEÍCULOS		R$ 4.192.462,28	R$ 9.648.333,25
AUTOMÓVEIS E UTILITÁRIOS		R$ 4.192.462,28	R$ 140.078,93
CAMINHÕES		R$ 0,00	R$ 9.508.254,32
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		R$ 7.110,00	R$ 17.055,34
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		R$ 7.110,00	R$ 17.055,34
(-) (-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		R$ (3.869.063,21)	R$ (5.054.780,99)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R$ (4.988,64)	R$ (6.380,24)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER		R$ (512.050,64)	R$ (833.868,63)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE AUTOMÓVEIS E UTILITÁRIOS		R$ (3.343.763,91)	R$ (101.028,40)
(-) (-) COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		R$ (7.110,00)	R$ (9.099,08)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL - CONSÓRCIO		R$ (1.150,02)	R$ 0,00
(-) DEPRECIAÇÕES DE CAMINHÕES		R$ 0,00	R$ (4.104.404,64)
PASSIVO		R$ 9.034.712,36	R$ 26.012.157,11
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 2.664.545,84	R$ 4.958.503,39
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R$ 972.454,41	R$ 929.295,24
EMPRÉSTIMOS		R$ 972.454,41	R$ 929.295,24
EMPRÉSTIMO DA SCP ATLANT X GILFER		R$ 922.454,41	R$ 300.000,00
EMPRÉSTIMO DE VICTOR GUIMARÃES		R$ 50.000,00	R$ 0,00
EMPRÉSTIMO OBTIDO DE SÓCIOS		R$ 0,00	R$ 629.295,24
FORNECEDORES		R$ 860.215,12	R$ 2.421.916,56
FORNECEDORES		R$ 860.215,12	R$ 2.421.916,56
SOTREQ S/A SOTREQ SALVADOR		R$ 85.796,49	R$ 132.549,68
B A MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA - EPP		R$ 3.600,00	R$ 0,00
SODIC SOCIEDADE REVENDEDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA		R$ 3.980,00	R$ 0,00
APRONI AUTOPECAS LTDA		R$ 1.511,11	R$ 287,42
ROLPE COMERCIO DE PECAS E ROLAMENTOS LTDA		R$ 2.730,00	R$ 3.060,00
GOTEMBURGO VEICULOS LTDA		R$ 1.574,06	R$ 1.176,20

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	ATLANTICO ENGENHARIA LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022
CNPJ:	05.883.859/0001-00
Número de Ordem do Livro:	10
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MINUSA TRATORPECAS LTDA BA		R$ 6.499,96	R$ 0,00
MOVESA MOTORES E VEICULOS LTDA		R$ 5.701,24	R$ 442,77
REQUIMAQ EQUIPAMENTOS E MAQUINAS LTDA		R$ 4.808,52	R$ 0,00
NORDESTE COMERCIAL DE IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTD		R$ 0,00	R$ 1.690,00
DISPAV IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO LTDA.		R$ 16.500,00	R$ 8.940,94
J A SANTOS JUNIOR & CIA LTDA - ME		R$ 7.988,90	R$ 1.799,00
FORNECEDOR PADRÃO		R$ 0,00	R$ 207.222,25
BRAVO CAMINHOES E EMPREENDIMENTOS LTDA		R$ 20.051,04	R$ 16.301,15
SALVADOR GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 90,00
COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA		R$ 21.400,00	R$ 36.442,00
MACAPI REPRESENTACOES LTDA - EPP		R$ 67.800,00	R$ 0,00
EDSON RODRIGUES DOS SANTOS 02024602584		R$ 0,00	R$ 2.033,75
BAD IND. DE IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA - EPP		R$ 3.167,01	R$ 13.017,79
SULPECAS COM. E REPRES. LTDA		R$ 16.196,16	R$ 21.088,13
GRUPO MAXIMO COM.DE FERRAMENTAS LTDA		R$ 5.427,00	R$ 379,80
BRASIL ASFALTOS LTDA		R$ 14.547,39	R$ 1.701.732,10
SNS GESTAO DE EMPREENDIMENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 10,00
ALIANSCE ESTACIONAMENTOS LTDA		R$ 16,00	R$ 27,00
CASA & CONSTRUCAO LTDA		R$ 5.926,25	R$ 0,00
BRASQUIMICA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA		R$ 0,00	R$ 100.665,31
AMC FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA		R$ 8.970,60	R$ 1.867,02
MATHEUS DE SANTANA LIBORIO-ME		R$ 0,00	R$ 6.604,00
NORDESTE COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE MANUTENCAO EIRELI		R$ 5.398,64	R$ 0,00
2T MANGUEIRAS LTDA - ME		R$ 1.753,60	R$ 2.146,45
FAMA COMERCIO E SERVICOS DE PNEUS LTDA		R$ 20.417,50	R$ 500,00
DE A A Z HIDRAULICA EIRELI - EPP		R$ 10.289,45	R$ 10.289,45
LOIDE DA SILVA ARRUDA		R$ 8.935,20	R$ 8.935,20
DANILO DE J SANTOS		R$ 0,00	R$ 1.500,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	ATLANTICO ENGENHARIA LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022
CNPJ:	05.883.859/0001-00
Número de Ordem do Livro:	10
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
J EVANGELISTA CARNEIRO ME		R$ 4.251,33	R$ 1.890,00
N. S. MACEDO		R$ 19.111,60	R$ 3.651,74
OMIEXPERIENCE S.A		R$ 0,00	R$ 3.354,40
CASA DAS MANGUEIRAS IRRIGACAO LTDA EPP		R$ 0,00	R$ 1.103,80
OFICINA MOTA PECAS E SERVICOS LTDA - ME		R$ 10.964,59	R$ 0,00
TREVO PALACIO DO SERVICO LTDA		R$ 1.345,00	R$ 0,00
MARGUI MAQUINAS LTDA		R$ 16.474,68	R$ 2.836,00
FAE COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA.		R$ 0,00	R$ 1.366,38
MINERACAO PEDRA DO CAVALO LTDA		R$ 1.360,32	R$ 0,00
ACRIJAS ARTES COMERCIO E SERVICOS LTDA		R$ 164,82	R$ 0,00
KOBE COMERCIO DE PNEUS LTDA		R$ 47,50	R$ 47,50
NRD NORDESTE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA		R$ 6.707,05	R$ 0,00
POSTO CASA NOVA LTDA		R$ 3.185,40	R$ 8.304,01
IRMAOS DAMASCENA PECAS SERVICOS DE VEICULOS LTDA - ME		R$ 2.884,30	R$ 6.674,73
AUTO ELETRICA ADONAI		R$ 52,00	R$ 0,00
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA - CAXIAS		R$ 265,96	R$ 0,00
ANTONIO DE JESUS NASCIMENTO 04429185506		R$ 0,00	R$ 45,00
G & K SERVICOS DE ESTACIONAMENTO LTDA		R$ 201,90	R$ 201,90
JO HIDRAULICA E PECAS PARA TRATORES AGRICOLAS LTDA		R$ 2.900,00	R$ 2.900,00
MECANICA PARANA LTDA		R$ 855,00	R$ 0,00
POLO LOGISTICA LTDA		R$ 115,55	R$ 492,03
LUZIENE MENDES DA SILVA OLIVEIRA		R$ 700,00	R$ 700,00
CAJA DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		R$ 1.369,90	R$ 0,00
GILMARA DA LUZ DOS SANTOS		R$ 72.227,06	R$ 5.969,00
J SALES CERQUEIRA FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI		R$ 1.267,60	R$ 0,00
FAISCA COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS LTDA - ME		R$ 916,75	R$ 916,75
INNOVAPAV COM.PECAS P/MAQUINAS DE PAVIMENTACAO LTDA		R$ 5.400,00	R$ 0,00
CIVIL INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA - CIVIL PEDREIRA		R$ 148.804,53	R$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	ATLANTICO ENGENHARIA LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022
CNPJ:	05.883.859/0001-00
Número de Ordem do Livro:	10
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
POSTO DE COMBUSTIVEIS ULM LTDA		R$ 130.540,70	R$ 253,77
TAMIRES SANTANA SILVA 04883253589		R$ 0,00	R$ 90,00
RL UNIFORMES LTDA		R$ 0,00	R$ 1.736,00
GIROMAQ COMERCIO DE MAQUINAS LTDA		R$ 0,00	R$ (225,90)
PEDREIRAS BAHIA LTDA		R$ 10.414,46	R$ 3.420,30
PLAMEX INDUSTRIA LTDA		R$ 58.800,00	R$ 0,00
G4 MASCARENHAS LTDA		R$ 408,00	R$ 0,00
SSF LOCACAO MANUTENCAO E VENDAS DE MAQUINAS LTDA		R$ 470,00	R$ 0,00
MADEIREIRA POPULAR		R$ 0,00	R$ (134,80)
M OLIVEIRA DE PAIVA MANUTENCOES		R$ 0,00	R$ 4.300,00
CIRO DALTRO PRE-MOLDADOS LTDA		R$ 448,00	R$ 448,00
ERLIM OLIVEIRA DOS REIS SERVICOS		R$ 6.575,00	R$ 0,00
FABRICA DE TANQUES BAHIA LTDA		R$ 0,00	R$ (29.000,00)
TECNOMAQUINAS LTDA		R$ 0,00	R$ 2.882,00
LEONARDO MONTEIRO DE PAULA EIRELI		R$ 0,00	R$ (2.500,00)
PH10 TRANSPORTES EIRELI		R$ 0,00	R$ 14.360,33
ZIC ELETRONICA E COMUNICACAO LTDA		R$ 0,00	R$ 60,00
DECAL-VIC ADESIVOS ESPECIAIS E VARIEDADES EIRELI		R$ 0,00	R$ (640,00)
ELIENE MARIA ANDRADE NASCIMENTO		R$ 0,00	R$ 965,60
EMELY BARBOSA OLIVEIRA-ME		R$ 0,00	R$ (207,00)
COMPECAS COMERCIO DE PECAS LTDA		R$ 0,00	R$ 929,33
PAULO HENRIQUE OLIVEIRA GOMES 04995700579		R$ 0,00	R$ (0,10)
RECH AGRICOLA S/A		R$ 0,00	R$ 5.955,07
S N BARBOSA & CIA LTDA EPP		R$ 0,00	R$ 1.824,22
AUTO POSTO IBO COMERCIO E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		R$ 0,00	R$ 1.713,15
BAMAQ SA BANDEIRANTES MAQUINAS EQUIPAMENTOS		R$ 0,00	R$ 22.253,00
CANTU PNEUS		R$ 0,00	R$ 39.872,02
ELTON GERALDO OLIVEIRA E CIA LTDA		R$ 0,00	R$ 1.266,35
SCM PRODUCTS COMERCIO DE PECAS LTDA		R$ 0,00	R$ 7.000,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	ATLANTICO ENGENHARIA LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022
CNPJ:	05.883.859/0001-00
Número de Ordem do Livro:	10
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MUNDIALTRACTOR COM IMP E EXP LTDA		R$ 0,00	R$ 17.108,96
TAINARA DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		R$ 0,00	R$ 2.935,61
SERVIÇOS EVENTUAIS P. FÍSICA		R$ 0,00	R$ 4.000,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R$ 460.923,28	R$ 902.622,70
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R$ 437.891,84	R$ 902.622,70
ISS A RECOLHER		R$ 0,00	R$ 4.029,98
IRPJ A RECOLHER		R$ 200.538,79	R$ 468.262,73
CSLL A RECOLHER		R$ 111.015,41	R$ 256.972,35
IRRF A RECOLHER		R$ 0,00	R$ 41.231,49
PIS A RECOLHER		R$ 18.445,29	R$ 21.870,60
COFINS A RECOLHER		R$ 85.132,19	R$ 100.941,22
CRF A RECOLHER		R$ 0,00	R$ 1.328,83
ISS RETIDO A RECOLHER		R$ 696,50	R$ 4.777,01
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER		R$ 1.943,85	R$ 3.208,49
IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		R$ 16.555,99	R$ 0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER - CONSÓRCIO		R$ 3.563,82	R$ 0,00
PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS		R$ 23.031,44	R$ 0,00
ISS PARCELADO		R$ 23.031,44	R$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R$ 370.953,03	R$ 664.757,68
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R$ 249.577,81	R$ 372.270,51
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R$ 238.600,27	R$ 363.122,69
PRÓ-LABORE A PAGAR		R$ 8.303,87	R$ 9.089,52
13º SALÁRIO A PAGAR		R$ 0,00	R$ 58,30
RESCISÕES A PAGAR		R$ 2.673,67	R$ 0,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R$ 121.375,22	R$ 292.487,17
INSS A RECOLHER		R$ 94.383,10	R$ 249.435,41
FGTS A RECOLHER		R$ 26.917,11	R$ 43.051,76
OBRIGAÇÕES SOCIAIS - CONSÓRCIO		R$ 75,01	R$ 0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R$ 0,00	R$ 39.911,21
ADIANTAMENTOS A CLIENTES		R$ 0,00	R$ 39.911,21

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	ATLANTICO ENGENHARIA LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022
CNPJ:	05.883.859/0001-00
Número de Ordem do Livro:	10
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R$ 0,00	R$ 39.911,21
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R$ 985.000,00	R$ 0,00
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R$ 985.000,00	R$ 0,00
EMPRÉSTIMOS		R$ 985.000,00	R$ 0,00
EMPRÉSTIMO DE TERCEIROS		R$ 985.000,00	R$ 0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R$ 5.385.166,52	R$ 21.053.653,72
CAPITAL SOCIAL		R$ 5.000.000,00	R$ 5.000.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R$ 5.000.000,00	R$ 5.000.000,00
VICTOR DE MORAES SARMENTO GUIMARAES		R$ 4.750.000,00	R$ 4.750.000,00
BERNARDO PORTELA LIMA SILVA		R$ 250.000,00	R$ 250.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R$ 385.166,52	R$ 16.053.653,72
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R$ 385.166,52	R$ 16.053.653,72
LUCROS ACUMULADOS		R$ 385.166,52	R$ 16.053.653,72

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	ATLANTICO ENGENHARIA LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022
CNPJ:	05.883.859/0001-00
Número de Ordem do Livro:	10
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
= RECEITA BRUTA		R$ 29.857.008,39	R$ 72.146.250,26
RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS		R$ 29.857.008,39	R$ 72.146.250,26
(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R$ (1.927.552,97)	R$ (5.080.214,85)
(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R$ (1.927.552,97)	R$ (5.080.214,85)
= RECEITA LIQUIDA		R$ 27.929.455,42	R$ 67.066.035,41
(-) (-) CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO		R$ (0,00)	R$ (126.512,00)
(-) ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS		R$ (0,00)	R$ (126.512,00)
(-) (-) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		R$ (22.865.600,12)	R$ (43.233.182,14)
(-) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		R$ (22.865.600,12)	R$ (43.233.182,14)
= LUCRO BRUTO		R$ 5.063.855,30	R$ 23.706.341,27
(-) (-) DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (3.547.640,27)	R$ (5.491.683,25)
(-) (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R$ (3.525.266,37)	R$ (5.452.598,15)
(-) IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		R$ (65.079,00)	R$ (179.410,05)
(-) DESPESAS GERAIS		R$ (3.460.187,37)	R$ (5.273.188,10)
(-) (-) DESPESAS FINANCEIRAS		R$ (22.373,90)	R$ (39.085,10)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R$ (22.373,90)	R$ (39.085,10)
(+) RECEITAS FINANCEIRAS		R$ 38.623,87	R$ 484.218,09
RECEITAS FINANCEIRAS		R$ 38.623,87	R$ 484.218,09
= RESULTADO OPERACIONAL		R$ 1.554.838,90	R$ 18.698.876,11
(+) RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		R$ 542.220,27	R$ 1.412.870,01
RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS		R$ 542.220,27	R$ 1.412.870,01
= RESULTADO ANTES DO IR E CSL		R$ 2.097.059,17	R$ 20.111.746,12
(-) (-) PROVISÕES PARA IRPJ E CSLL		R$ (900.953,70)	R$ (2.178.867,76)
(-) PROVISÃO IRPJ E CSLL		R$ (900.953,70)	R$ (2.178.867,76)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R$ 1.196.105,47	R$ 17.932.878,36

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A5.12.E3.54.CA.1A.5D.F2.04.30.40.13.08.BD.49.83.34.0A.97.A5-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

Entidade:	ATLANTICO ENGENHARIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNP	05.883.859/0001-00	Número de Ordem do Livro:	10
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido
	LUCROS ACUMULADOS (R$)
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	385.166,52
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	0,00
Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores	0,00
Reversão de Reservas	0,00
Outros Recursos	0,00
Outros Recursos	0,00
Outros Recursos	0,00
Outros Recursos	0,00
Outros Recursos	0,00
Outros Recursos	0,00
Outros Recursos	0,00
Lucro Líquido do Ano	17.932.878,36
(-)Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados	0,00
(-)Prejuízo Líquido do Ano	0,00
Outras Destinações	0,00
Outras Destinações	0,00
TOTAL	18.318.044,88
Ajustes Devedores de Períodos Base-Anteriores	0,00
Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital	0,00
Transferências para Reservas	0,00
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	0,00
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	0,00
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	(-)2.264.391,16
Aumento de Capital	0,00
Aumento de Capital	0,00
TOTAL	(-)2.264.391,16
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	16.053.653,72
Notas	

ATLANTICO ENGENHARIA LTDA
CNPJ – 05.883.859/0001-00

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PARA O EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022.
(Valores expressos em reais R$ 1,00)

1. CONTEXTO OPERACIONAL

A Empresa, Atlântico Engenharia Ltda., constituída em 27/08/2003, atualmente Empresa de Sociedade Limitada, com sede e foro na Rua Alceu Amoroso Lima, 786, Edf. Tancredo Neves Trade Center, Sala 415, Caminho das Arvores, CEP 41.820-770, – Salvador/BA, República Federativa do Brasil, tem por objetivo social preponderante, a Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes. Comércio atacadista de materiais de construção. Construção de Edifícios. Obras de Terraplenagem. Obras de urbanização – Ruas, praças e calçadas. Serviços de engenharia. Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional. Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal. Transporte rodoviário de produtos perigosos.

2. APRESENTAÇÕES DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

2.1 Declaração de conformidade

As demonstrações financeiras da Empresa foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil (“BRGAAP”), compreendendo: a Lei das Sociedades por Ações, os pronunciamentos, as orientações e as interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (“CPC”) e aprovados pelo Conselho Federal de Contabilidade – CFC.

2.2 Base de mensuração

As demonstrações financeiras foram preparadas com base no custo histórico como base de valor, exceto pela valorização de certos ativos não correntes como instrumentos financeiros, os quais são mensurados pelo valor justo.

2.3 Moeda funcional e moeda de apresentação

Essas demonstrações financeiras são apresentadas em reais (R$), que é a moeda funcional da Empresa. Todas as informações financeiras foram apresentadas em reais, exceto quando indicado de outra forma.

LUIS FABIANO ALVES MARINHO:48425753520

Assinado de forma digital por LUIS FABIANO ALVES MARINHO:48425753520
Dados: 2023.05.31 16:35:45 -03'00'

3. SUMÁRIO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1 Caixa e Equivalentes de Caixa

Contemplam numerários em caixa, saldos em bancos e aplicações financeiras de liquidez imediata, com vencimento original de até 90 dias. Estão demonstrados ao custo acrescido das Remunerações contratadas e reconhecidas proporcionalmente até a data das Demonstrações Financeiras;

3.2 Apuração do Resultado

O resultado é apurado pelo regime de competência, incluindo os rendimentos financeiros e variações monetárias, incidentes sobre ativos e passivos circulantes e não-circulantes, bem como os efeitos de ajustes de ativos para o valor de realização, quando aplicável;

3.3 Ativo e Passivo Circulante

Os ativos estão demonstrados pelos valores de realização e os passivos pelos valores conhecidos ou calculáveis, todos representados por direitos e obrigações a curto prazo;

3.4 Ativo Imobilizado

Demonstrado ao custo histórico. O custo histórico inclui os gastos diretamente atribuíveis à aquisição dos itens.

Os custos subsequentes decorrentes de benfeitorias e ou melhorias são incluídos no valor contábil do ativo ou reconhecidos como um ativo separado, conforme apropriado, somente quando forem prováveis que fluam benefícios econômicos futuros associados ao item e que o custo do item possa ser mensurado com segurança. Todos os outros reparos e manutenções são lançados em contrapartida ao resultado do exercício, quando incorridos.

A depreciação é reconhecida com base na vida útil estimada de cada ativo ou componentes de ativos pelo método linear, de modo que o valor do custo menos o seu valor residual após sua vida útil seja integralmente baixado. A vida útil estimada, os valores contábeis residuais e os métodos de depreciação são revisados na data do balanço patrimonial e o efeito de quaisquer mudanças nas estimativas é contabilizado prospectivamente.

3.5 Empréstimos e Financiamentos

Circulante e não-circulante estão atualizados pela variação monetária, acrescidos dos respectivos encargos incorridos até a data do balanço;

LUIS FABIANO ALVES MARINHO:48425753520
Assinado de forma digital por LUIS FABIANO ALVES MARINHO:48425753520
Dados: 2023.05.31 16:37:12 -03'00'

3.6 Fornecedores

Representado por obrigações com fornecedores de serviços diversos relacionados à atividade fim da empresa.

3.7 Obrigações Tributárias, Trabalhistas e Previdenciárias

Representado por obrigações de tributos a recolher, apurados sobre a receita da empresa ou retidos de terceiros e por obrigações decorrentes da folha de pagamento de pessoal.

APRESENTAÇÃO ANALÍTICA DOS PRINCIPAIS GRUPOS DE CONTAS

4. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

Caixa e Equivalentes de Caixa	**2022**
Caixa / Fundo fixo	22.641,58
Bancos Conta Movimento	100.075,80
Aplicações Financeiras	13.431.558,64
TOTAL	**13.554.276,02**

5. CLIENTES

Representam os valores a receber de órgãos governamentais (estaduais e municipais), decorrentes das prestações de serviços de locação de veículos com e sem motoristas.

Clientes	**2022**
Município de Pojuca	40.543,48
Secretaria de Infraestrutura do Estado da Bahia	578.830,86
Concessionaria Bahia Norte S.A.	156.139,03
3R Engenharia e Construções LTDA	99.900,00
Setel Construtora LTDA	20.000,00
TOTAL	**895.413,37**

6. ATIVO IMOBILIZADO

Imobilizado	**Taxa Depreciação**	**2022**
Móveis e Utensílios	10%	15.236,90
Máquinas e Equipamentos	10%	2.220.756,50
Veículos	20%	9.648.333,25
Computadores e Periféricos	20%	17.055,34
(-) Depreciações		(5.054.780,99)
TOTAL		**6.846.601,00**

LUIS FABIANO ALVES MARINHO:48425753520

Assinado de forma digital por LUIS FABIANO ALVES MARINHO:48425753520
Dados: 2023.05.31 16:37:30 -03'00'

7. EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

Os empréstimos e financiamentos foram obtidos basicamente para aquisição de capital de giro.

8. FORNECEDORES

Representado por obrigações com fornecedores de peças para veículos, materiais em geral, serviços prestados especializados e demais serviços relacionados à atividade fim, a curto prazo.

9. OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS

Obrigações Trabalhistas e Sociais	**2022**
Obrigações com Pessoal	372.270,51
Obrigações Sociais	292.487,17
TOTAL	**664.757,68**

10. OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS

Representados por valores a pagar de impostos próprios e de impostos retidos de terceiros.

Obrigações Tributárias	**2022**
CRF a recolher	1.328,83
IRPJ a recolher	468.262,73
CSLL a recolher	256.972,35
PIS a recolher	21.870,60
COFINS a recolher	100.941,22
ISS Retido a Recolher	4.777,01
IRRF a recolher	41.231,49
ISS a recolher	4.029,98
Contribuição Sindical	3.208,49
TOTAL	**902.622,70**

11. DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Demonstração do Resultado do Exercício	**2022**
Receita Operacional Bruta	72.146.250,26
(-) Deduções da Receita Bruta	(5.080.214,85)
Receita Operacional Líquida	67.066.035,41
(-) Custos Indiretos de Produção	(126.512,00)
(-) Custos dos Serviços Prestados	(43.233.182,14)
Resultado Operacional Bruto	23.706.341,27
(-) Despesas Administrativas	(5.452.598,15)
(-) Despesas Financeiras	(39.085,10)

LUIS FABIANO ALVES MARINHO:48425753520

Assinado de forma digital por LUIS FABIANO ALVES MARINHO:48425753520
Dados: 2023.05.31 16:37:57 -03'00'

(+) Receitas Financeiras	484.218,09
Resultado Operacional	18.698.876,11
(+) Receitas não Operacionais	1.412.870,01
Resultado Operacional antes do IRPJ e CSLL	20.111.746,12
IRPJ e CSLL	(2.178.867,76)
Resultado Líquido do Exercício	**17.932.878,36**

12. INSTRUMENTOS FINANCEIROS

(a) Considerações gerais

Por meio de controles internos, a Empresa monitora permanentemente o nível de suas contas a receber, o que limita o risco de contas inadimplentes.

(b) Gestão do risco de liquidez

A responsabilidade pelo gerenciamento do risco de liquidez é da Administração da Empresa, que analisa um modelo apropriado de gestão de risco de liquidez para o gerenciamento das necessidades de captação e gestão de liquidez no curto, médio e longo prazos.

(c) Valor de mercado dos instrumentos financeiros

Os valores contábeis dos instrumentos financeiros referentes aos ativos e passivos da Empresa equivalem, em 31 de dezembro de 2022, aproximadamente, aos seus valores de mercado e estão devidamente apresentados.

VICTOR DE MORAES SARMENTO GUIMARAES:01391570502

Assinado de forma digital por VICTOR DE MORAES SARMENTO GUIMARAES:01391570502
Dados: 2023.05.31 16:44:26 -03'00'

VICTOR DE MORAES S. GUIMARÃES
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 013.915.705-02

LUIS FABIANO ALVES MARINHO:48425753520

Assinado de forma digital por LUIS FABIANO ALVES MARINHO:48425753520
Dados: 2023.05.31 16:38:18 -03'00'

LUIS FABIANO ALVES MARINHO
Reg. no CRC - BA sob o No. BA/017279-O
CPF: 484.257.535-20

ÍNDICES FINANCEIROS

Declaro para os devidos fins, que os dados referentes à apresentação dos cálculos correspondentes aos índices foram extraídos das Demonstrações Contábeis em 31/12/2022 da empresa Atlântico Engenharia Ltda, CNPJ 05.883.850/0001-00.

DADOS EXTRAÍDOS DO BALANÇO PATRIMONIAL - EXERCÍCIO 2022:	
ATIVO TOTAL (AT):	R$ 26.012.157,11
ATIVO CIRCULANTE (AC):	R$ 18.865.556,11
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO (RLP):	R$ 300.000,00
ESTOQUE (EST)	R$ 0,00
PASSIVO TOTAL (PT)	R$ 26.012.157,11
PASSIVO CIRCULANTE (PC):	R$ 4.958.503,39
PASSIVO NÃO CIRCULANTE (PNC):	R$ 0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO (PL):	R$ 21.053.653,72

CÁLCULO DOS ÍNDICES FINANCEIROS E FÓRMULAS ADOTADAS

ÍNDICE	FORMULA	RESULTADO
LIQUIDEZ CORRENTE	AC / PC	3,80
LIQUIDEZ GERAL	(AC + RPL) / (PC + PNC)	3,86
SOLVÊNCIA GERAL	AT / (PC + PNC)	5,25
ENDIVID. T.	(PC + PNC) /AT	0,19
LIQUIDEZ SECA	(AC-EST)/PC	3,80

VICTOR DE MORAES SARMENTO GUIMARAES:01391570502

Assinado de forma digital por VICTOR DE MORAES SARMENTO GUIMARAES:01391570502
Dados: 2023.05.31 16:39:34 -03'00'

ATLÂNTICO ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 05.883.859/0001-00
VICTOR DE MORAES S. GUIMARÃES
SÓCIO ADMINISTRADOR

LUIS FABIANO ALVES MARINHO:48425753520

Assinado de forma digital por LUIS FABIANO ALVES MARINHO:48425753520
Dados: 2023.05.31 16:38:33 -03'00'

LUIS FABIANO ALVES MARINHO
CRC/BA 017279 – O
CONTADOR

CRCBA
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DA BAHIA

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA BAHIA
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA BAHIA certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... :	LUIS FABIANO ALVES MARINHO
REGISTRO..... :	BA-017279/O-5
CATEGORIA..... :	TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF..... :	***.257.535-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: BAHIA, 31/05/2023 as 08:23:53.
Válido até: 29/08/2023.
Código de Controle: 726789.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCBA.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped Versão: 10.2.1

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
29204041125	05.883.859/0001-00	

NOME EMPRESARIAL
ATL ENGENHARIA LTDA

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/01/2023 a 31/12/2023
NATUREZA DO LIVRO	**NÚMERO DO LIVRO**
Livro Diário	11

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)
C3.05.F7.CE.7A.73.72.23.07.D7.3C.0B.EE.FD.4F.CB.75.F0.DF.25

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	05883859000100	ATL ENGENHARIA LTDA:05883859000100	642695666513743067 0	15/09/2023 a 14/09/2024	Sim
Contabilista	48425753520	LUIS FABIANO ALVES MARINHO:48425753520	920891932809465728 449138	07/05/2024 a 07/05/2025	Não
Administrador	01391570502	VICTOR DE MORAES SARMENTO GUIMARAES:013915705 02	642695665663182630 4	19/07/2023 a 18/07/2024	Não

NÚMERO DO RECIBO:

C3.05.F7.CE.7A.73.72.23.07.D7.3C.0B.
EE.FD.4F.CB.75.F0.DF.25-0

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 24/05/2024 às 17:42:50

15.1B.71.CE.85.47.E7.05
EB.46.3D.A8.15.C7.3B.FC

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

SITUAÇÃO DO ARQUIVO DA ESCRITURAÇÃO

Nome Empresarial:	ATL ENGENHARIA LTDA			
CNPJ:	05.883.859/0001-00	Nire:	29204041125	Scp:
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023			
Forma de Escrituração Contábil:	Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)			
Natureza do Livro:	Livro Diário			
Identificação do arquivo(hash):	C3.05.F7.CE.7A.73.72.23.07.D7.3C.0B.EE.FD.4F.CB.75.F0.DF.25-			

Consulta Realizada em: 27/05/2024 08:50:39

Resultado da Verificação

A escrituração visualizada é a mesma que se encontra na base de dados do SPED.

Situação Atual

Escrituração com NIRE AUTENTICADA

A escrituração encontra-se na base de dados do Sped e considera-se autenticada nos termos do Decreto nº 1.800/1996, com a alteração dada pelo Decreto nº 8.683/2016. O recibo de entrega constitui a comprovação da autenticação, nos termos do art. 39-B da Lei nº 8.934/1994, sendo dispensada qualquer outra autenticação (art.39-A da Lei nº 8.934/1994).

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:	ATL ENGENHARIA LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	05.883.859/0001-00
Número de Ordem do Livro:	11
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	ATL ENGENHARIA LTDA
NIRE	29204041125
CNPJ	05.883.859/0001-00
Número de Ordem	11
Natureza do Livro	Livro Diário
Município	SALVADOR
Data do arquivamento dos atos constitutivos	27/08/2003
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2023
Quantidade total de linhas do arquivo digital	56720

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	ATL ENGENHARIA LTDA
Natureza do Livro	Livro Diário
Número de ordem	11
Quantidade total de linhas do arquivo digital	56720
Data de inicio	01/01/2023
Data de término	31/12/2023

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C3.05.F7.CE.7A.73.72.23.07.D7.3C.0B.EE.FD.4F.CB.75.F0.DF.25-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	ATL ENGENHARIA LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	05.883.859/0001-00
Número de Ordem do Livro:	11
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 26.012.157,11	R$ 49.596.282,70
ATIVO CIRCULANTE		R$ 18.865.556,11	R$ 40.478.224,07
DISPONÍVEL		R$ 13.554.276,02	R$ 30.007.700,03
CAIXA		R$ 22.641,58	R$ 27.824,65
(-) FUNDO FIXO DE CAIXA - SCP		R$ (432,07)	R$ (2.158,06)
FUNDO FIXO - OSNI PEREIRA		R$ 604,74	R$ 0,00
FUNDO FIXO - ADELSON LIRA		R$ 8.200,12	R$ 0,00
FUNDO FIXO - TASSIO CRUZ		R$ 6.022,82	R$ 12.443,70
FUNDO FIXO - MATHEUS JUNG OLIVEIRA		R$ 3.073,23	R$ 0,00
FUNDO FIXO - DANILO DOS ANJOS		R$ 5.085,80	R$ 0,00
FUNDO FIXO - GEORGE MAURÍCIO CARNEIRO		R$ 86,94	R$ 17.539,01
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R$ 100.075,80	R$ 3.343,69
BANCO BRADESCO 9110-3		R$ 1,00	R$ 1,00
BANCO ITAÚ		R$ 5.249,93	R$ 32,59
BANCO INTER		R$ 94.824,87	R$ 3.310,10
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R$ 13.431.558,64	R$ 29.976.531,69
APLICAÇÃO BANCO BRADESCO 9110-3		R$ 1.100.099,28	R$ 1.590.169,27
APLICAÇÃO BANCO ITAÚ		R$ 2.022.193,79	R$ 484,17
APLICAÇÃO BRADESCO INVESTIMENTOS - CDB		R$ 10.309.265,57	R$ 19.709.907,62
APLICAÇÃO BANCO ITAÚ - CDB		R$ 0,00	R$ 5.723.970,63
APLICAÇÃO BANCO INTER - CDB		R$ 0,00	R$ 2.952.000,00
CLIENTES		R$ 895.413,37	R$ 4.006.454,45
DEVEDORES DIVERSOS		R$ 895.413,37	R$ 4.006.454,45
MUNICIPIO DE POJUCA		R$ 40.543,48	R$ 0,00
SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA DO ESTADO DA BAHIA		R$ 578.830,86	R$ 3.546.292,32
CONCESSIONARIA BAHIA NORTE S.A.		R$ 156.139,03	R$ 156.139,03
3R ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		R$ 99.900,00	R$ 199.900,00
SETEL CONSTRUTORA LTDA		R$ 20.000,00	R$ 0,00
BAHIA BRITA EXTRACAO E COMERCIO DE MINERIO LTDA		R$ 0,00	R$ 93.323,10
QUEIROZ PIMENTEL ENGENHARIA LTDA		R$ 0,00	R$ 10.800,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	ATL ENGENHARIA LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	05.883.859/0001-00
Número de Ordem do Livro:	11
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
OUTROS CRÉDITOS		R$ 4.415.866,72	R$ 6.464.069,59
DIVIDENDOS A RECEBER		R$ 0,00	R$ 1.241.571,08
ADIANTAMENTO A SÓCIO		R$ 0,00	R$ 1.241.571,08
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R$ 416.502,46	R$ 300.553,33
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R$ 416.502,46	R$ 300.553,33
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R$ 17.630,61	R$ 15.257,91
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		R$ 1.255,67	R$ 8.000,00
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		R$ 16.374,94	R$ 7.257,91
CRÉDITOS PESSOAS LIGADAS		R$ 3.914.379,70	R$ 4.728.255,13
APORTE - OBRA BR 324		R$ 292.964,03	R$ 0,00
APORTE PARA SCP ATL X GILFER (ATLANTICO)		R$ 235.000,00	R$ 0,00
EMPRÉSTIMO PARA PESSOAS JURÍDICAS		R$ 3.386.415,67	R$ 4.728.255,13
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R$ 67.353,95	R$ 178.432,14
IRRF A RECUPERAR		R$ 38.718,72	R$ 149.796,91
ISS A RECUPERAR		R$ 28.635,23	R$ 28.635,23
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R$ 7.146.601,00	R$ 9.118.058,63
INVESTIMENTOS		R$ 300.000,00	R$ 300.000,00
OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS		R$ 300.000,00	R$ 300.000,00
INVESTIMENTO SCP ATLANTICO & CONST GIL FERREIRA		R$ 300.000,00	R$ 300.000,00
IMOBILIZADO		R$ 6.846.601,00	R$ 8.818.058,63
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R$ 15.236,90	R$ 15.236,90
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R$ 15.236,90	R$ 15.236,90
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R$ 2.220.756,50	R$ 3.616.256,50
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R$ 2.220.756,50	R$ 3.616.256,50
VEÍCULOS		R$ 9.648.333,25	R$ 12.883.676,78
AUTOMÓVEIS E UTILITÁRIOS		R$ 140.078,93	R$ 459.422,46
CAMINHÕES		R$ 9.508.254,32	R$ 12.424.254,32
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		R$ 17.055,34	R$ 17.055,34
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		R$ 17.055,34	R$ 17.055,34
(-) (-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		R$ (5.054.780,99)	R$ (7.714.166,89)

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	ATL ENGENHARIA LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	05.883.859/0001-00
Número de Ordem do Livro:	11
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R$ (6.380,24)	R$ (7.696,12)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER		R$ (833.868,63)	R$ (1.351.778,28)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE AUTOMÓVEIS E UTILITÁRIOS		R$ (101.028,40)	R$ (71.685,01)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		R$ (9.099,08)	R$ (11.088,16)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE CAMINHÕES		R$ (4.104.404,64)	R$ (6.271.919,32)
PASSIVO		R$ 26.012.157,11	R$ 49.596.282,70
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 4.958.503,39	R$ 780.607,86
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R$ 929.295,24	R$ 300.000,00
EMPRÉSTIMOS		R$ 929.295,24	R$ 300.000,00
EMPRÉSTIMO DA SCP ATLANT X GILFER		R$ 300.000,00	R$ 300.000,00
EMPRÉSTIMO OBTIDO DE SÓCIOS		R$ 629.295,24	R$ 0,00
FORNECEDORES		R$ 2.421.916,56	R$ 234.366,68
FORNECEDORES		R$ 2.421.916,56	R$ 234.366,68
SOTREQ S/A SOTREQ SALVADOR		R$ 132.549,68	R$ 4.210,06
TRATORTECNICA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI		R$ 0,00	R$ 2.645,00
APRONI AUTOPECAS LTDA		R$ 287,42	R$ 0,00
ROLPE COMERCIO DE PECAS E ROLAMENTOS LTDA		R$ 3.060,00	R$ 640,00
GOTEMBURGO VEICULOS LTDA		R$ 1.176,20	R$ 0,00
MOVESA MOTORES E VEICULOS LTDA		R$ 442,77	R$ 0,00
NORDESTE COMERCIAL DE IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTD		R$ 1.690,00	R$ 0,00
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.		R$ 0,00	R$ 94.491,24
DISPAV IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO LTDA.		R$ 8.940,94	R$ 0,00
J A SANTOS JUNIOR & CIA LTDA - ME		R$ 1.799,00	R$ 0,00
FORNECEDOR PADRÃO		R$ 207.222,25	R$ 0,00
BRAVO CAMINHOES E EMPREENDIMENTOS LTDA		R$ 16.301,15	R$ 5.192,24
SALVADOR GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS LTDA		R$ 90,00	R$ 0,00
COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA		R$ 36.442,00	R$ 0,00
EDSON RODRIGUES DOS SANTOS 02024602584		R$ 2.033,75	R$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	ATL ENGENHARIA LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	05.883.859/0001-00
Número de Ordem do Livro:	11
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
BAD IND. DE IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA - EPP		R$ 13.017,79	R$ 0,00
SULPECAS COM. E REPRES. LTDA		R$ 21.088,13	R$ 30.668,29
GRUPO MAXIMO COM.DE FERRAMENTAS LTDA		R$ 379,80	R$ 0,00
BRASIL ASFALTOS LTDA		R$ 1.701.732,10	R$ 0,00
SNS GESTAO DE EMPREENDIMENTOS LTDA		R$ 10,00	R$ 0,00
ALIANSCE ESTACIONAMENTOS LTDA		R$ 27,00	R$ 0,00
BRASQUIMICA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA		R$ 100.665,31	R$ 0,00
JOSEVAL BASTOS ALMEIDA 25944223553		R$ 0,00	R$ 30,00
ELETRICA BAHIANA COM & IMP.MAT ELET LTDA		R$ 0,00	R$ 927,67
AMC FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA		R$ 1.867,02	R$ 780,30
MATHEUS DE SANTANA LIBORIO-ME		R$ 6.604,00	R$ 0,00
GNC COMERCIO DE VEICULOS LTDA		R$ 0,00	R$ 1.111,91
2T MANGUEIRAS LTDA - ME		R$ 2.146,45	R$ 393,50
FAMA COMERCIO E SERVICOS DE PNEUS LTDA		R$ 500,00	R$ 0,00
DE A A Z HIDRAULICA EIRELI - EPP		R$ 10.289,45	R$ 10.289,45
LOIDE DA SILVA ARRUDA		R$ 8.935,20	R$ 8.935,20
DANILO DE J SANTOS		R$ 1.500,00	R$ 0,00
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO		R$ 0,00	R$ 351,41
J EVANGELISTA CARNEIRO ME		R$ 1.890,00	R$ 0,00
N. S. MACEDO		R$ 3.651,74	R$ 5.121,83
OMIEXPERIENCE S.A		R$ 3.354,40	R$ 5.632,40
CASA DAS MANGUEIRAS IRRIGACAO LTDA EPP		R$ 1.103,80	R$ 0,00
MARGUI MAQUINAS LTDA FILIAL FLORES		R$ 2.836,00	R$ 0,00
AELTON LIMA VARGAS		R$ 0,00	R$ 1.200,00
RETEB COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE VEDACOES DA		R$ 0,00	R$ 800,00
FAE COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA.		R$ 1.366,38	R$ 0,00
ACRIJAS ARTES COMERCIO E SERVICOS LTDA		R$ 0,00	R$ 632,06
KOBE COMERCIO DE PNEUS LTDA		R$ 47,50	R$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	ATL ENGENHARIA LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	05.883.859/0001-00
Número de Ordem do Livro:	11
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
POSTO CASA NOVA LTDA		R$ 8.304,01	R$ 0,00
IRMAOS DAMASCENA PECAS SERVICOS DE VEICULOS LTDA - ME		R$ 6.674,73	R$ 480,00
SMS ESTACIONAMENTOS E SERVICOS LTDA		R$ 0,00	R$ 36,00
ANTONIO DE JESUS NASCIMENTO 04429185506		R$ 45,00	R$ 0,00
BAHIA PARK SERVICOS DE ESTACIONAMENTO LTDA		R$ 0,00	R$ 24,00
G & K SERVICOS DE ESTACIONAMENTO LTDA		R$ 201,90	R$ 201,90
ITALPRATES COM. E IMPORTACAO DE PECAS P/TRATORES LTDA		R$ 0,00	R$ 1.462,36
JO HIDRAULICA E PECAS PARA TRATORES AGRICOLAS LTDA		R$ 2.900,00	R$ 2.900,00
POLO LOGISTICA LTDA		R$ 492,03	R$ 0,00
LUZIENE MENDES DA SILVA OLIVEIRA		R$ 700,00	R$ 700,00
GILMARA DA LUZ DOS SANTOS		R$ 5.969,00	R$ 0,00
J SALES CERQUEIRA FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI		R$ 0,00	R$ 1.181,35
FAISCA COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS LTDA - ME		R$ 916,75	R$ 916,75
POSTO DE COMBUSTIVEIS ULM LTDA		R$ 253,77	R$ 0,00
TAMIRES SANTANA SILVA 04883253589		R$ 90,00	R$ 45,00
RL UNIFORMES LTDA		R$ 1.736,00	R$ 2.849,66
(-) GIROMAQ COMERCIO DE MAQUINAS LTDA		R$ (225,90)	R$ 0,00
PEDREIRAS BAHIA LTDA		R$ 3.420,30	R$ 0,00
DANIEL DE JESUS FILHO 48813400500		R$ 0,00	R$ 3.000,00
(-) MADEIREIRA POPULAR		R$ (134,80)	R$ 0,00
TOP TUDO PARAFUSOS MIUDEZAS E VARIEDADE		R$ 0,00	R$ 124,00
M OLIVEIRA DE PAIVA MANUTENCOES		R$ 4.300,00	R$ 0,00
CIRO DALTRO PRE-MOLDADOS LTDA		R$ 448,00	R$ 0,00
(-) FABRICA DE TANQUES BAHIA LTDA		R$ (29.000,00)	R$ 0,00
TECNOMAQUINAS LTDA		R$ 2.882,00	R$ 0,00
(-) LEONARDO MONTEIRO DE PAULA EIRELI		R$ (2.500,00)	R$ 0,00
PH10 TRANSPORTES EIRELI		R$ 14.360,33	R$ 0,00
ZIC ELETRONICA E COMUNICACAO LTDA		R$ 60,00	R$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	ATL ENGENHARIA LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	05.883.859/0001-00
Número de Ordem do Livro:	11
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) DECAL-VIC ADESIVOS ESPECIAIS E VARIEDADES EIRELI		R$ (640,00)	R$ 0,00
ELIENE MARIA ANDRADE NASCIMENTO		R$ 965,60	R$ 965,60
(-) EMELY BARBOSA OLIVEIRA-ME		R$ (207,00)	R$ 0,00
COMPECAS COMERCIO DE PECAS LTDA		R$ 929,33	R$ 0,00
(-) PAULO HENRIQUE OLIVEIRA GOMES 04995700579		R$ (0,10)	R$ 0,00
RECH AGRICOLA S/A		R$ 5.955,07	R$ 0,00
S N BARBOSA & CIA LTDA EPP		R$ 1.824,22	R$ 0,00
AUTO POSTO IBO COMERCIO E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		R$ 1.713,15	R$ 0,00
BAMAQ SA BANDEIRANTES MAQUINAS EQUIPAMENTOS		R$ 22.253,00	R$ 0,00
TIMBA AUTO ELETRICA LTDA		R$ 0,00	R$ 712,50
CANTU PNEUS		R$ 39.872,02	R$ 0,00
ELTON GERALDO OLIVEIRA E CIA LTDA		R$ 1.266,35	R$ 0,00
SCM PRODUCTS COMERCIO DE PECAS LTDA		R$ 7.000,00	R$ 0,00
MUNDIALTRACTOR COM IMP E EXP LTDA		R$ 17.108,96	R$ 4.121,19
TAINARA DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		R$ 2.935,61	R$ 2.935,61
SUPEC TRADING LTDA		R$ 0,00	R$ 5.679,00
SALL EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA		R$ 0,00	R$ 7.428,21
CRONOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		R$ 0,00	R$ 1.537,54
SERVIÇOS EVENTUAIS P. FÍSICA		R$ 4.000,00	R$ 0,00
AUTO POSTO CENTER LTDA		R$ 0,00	R$ 295,21
BRASDIESEL SERVICO E COMERCIO DE PECAS LTDA		R$ 0,00	R$ 545,38
POLIMIX CONCRETO LTDA		R$ 0,00	R$ 450,60
DINAMO AUTOELÉTRICA E MANUTENÇÃO		R$ 0,00	R$ 12.162,83
CENTRALPARK SERVIÇOS DE ESTACIONAMENTO LTDA		R$ 0,00	R$ 16,00
AW ESTACIONAMENTOS LTDA EPP		R$ 0,00	R$ 17,00
NOVAPARK ESTACIONAMENTO E SERVIÇO LTDA		R$ 0,00	R$ 32,00
JRM COPIADOR E DESENHO LTDA		R$ 0,00	R$ 146,00
LEILIANE DOS SANTOS		R$ 0,00	R$ 2.700,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	ATL ENGENHARIA LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	05.883.859/0001-00
Número de Ordem do Livro:	11
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
V R F USINAGEM, FRESA E CALDEIRARIA LTDA		R$ 0,00	R$ 910,00
VALE VERDE COMERCIO DE PRODUTOS VETERINARIOS LTDA		R$ 0,00	R$ 182,70
CLAUDIA ROCHA MONTEIRO CARVALHO		R$ 0,00	R$ 3.497,32
VIEIRA TAVARES MANUTENCAO ELETRICA LTDA.		R$ 0,00	R$ 2.058,41
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R$ 902.622,70	R$ 46.571,63
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R$ 902.622,70	R$ 46.571,63
ISS A RECOLHER		R$ 4.029,98	R$ 0,00
IRPJ A RECOLHER		R$ 468.262,73	R$ 10.847,42
CSLL A RECOLHER		R$ 256.972,35	R$ 18.352,75
IRRF A RECOLHER		R$ 41.231,49	R$ 0,00
PIS A RECOLHER		R$ 21.870,60	R$ 482,32
COFINS A RECOLHER		R$ 100.941,22	R$ 2.226,10
CRF A RECOLHER		R$ 1.328,83	R$ 161,35
ISS RETIDO A RECOLHER		R$ 4.777,01	R$ 5.539,47
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER		R$ 3.208,49	R$ 8.962,22
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R$ 664.757,68	R$ 190.248,93
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R$ 372.270,51	R$ 95.141,83
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R$ 363.122,69	R$ 85.503,16
PRÓ-LABORE A PAGAR		R$ 9.089,52	R$ 9.638,67
13º SALÁRIO A PAGAR		R$ 58,30	R$ 0,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R$ 292.487,17	R$ 95.107,10
INSS A RECOLHER		R$ 249.435,41	R$ 77.701,51
FGTS A RECOLHER		R$ 43.051,76	R$ 17.405,59
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R$ 39.911,21	R$ 9.420,62
ADIANTAMENTOS A CLIENTES		R$ 39.911,21	R$ 9.420,62
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R$ 39.911,21	R$ 9.420,62
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R$ 21.053.653,72	R$ 48.815.674,84
CAPITAL SOCIAL		R$ 5.000.000,00	R$ 12.000.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R$ 5.000.000,00	R$ 12.000.000,00
VICTOR DE MORAES SARMENTO GUIMARAES		R$ 4.750.000,00	R$ 11.400.000,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	ATL ENGENHARIA LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	05.883.859/0001-00
Número de Ordem do Livro:	11
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
BERNARDO PORTELA LIMA SILVA		R$ 250.000,00	R$ 600.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R$ 16.053.653,72	R$ 36.815.674,84
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R$ 16.053.653,72	R$ 36.815.674,84
LUCROS ACUMULADOS		R$ 16.053.653,72	R$ 36.815.674,84

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	ATL ENGENHARIA LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	05.883.859/0001-00
Número de Ordem do Livro:	11
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
= RECEITA BRUTA		R$ 72.146.250,26	R$ 67.353.248,00
RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS		R$ 72.146.250,26	R$ 67.353.248,00
(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R$ (5.080.214,85)	R$ (4.081.667,44)
(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R$ (5.080.214,85)	R$ (4.081.667,44)
= RECEITA LIQUIDA		R$ 67.066.035,41	R$ 63.271.580,56
(-) (-) CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO		R$ (126.512,00)	R$ (0,00)
(-) ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS		R$ (126.512,00)	R$ (0,00)
(-) (-) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		R$ (43.233.182,14)	R$ (33.285.254,51)
(-) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		R$ (43.233.182,14)	R$ (33.285.254,51)
= LUCRO BRUTO		R$ 23.706.341,27	R$ 29.986.326,05
(-) (-) DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (5.491.683,25)	R$ (1.618.365,26)
(-) (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R$ (5.452.598,15)	R$ (1.570.653,90)
(-) IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		R$ (179.410,05)	R$ (360.716,43)
(-) DESPESAS GERAIS		R$ (5.273.188,10)	R$ (1.209.937,47)
(-) (-) DESPESAS FINANCEIRAS		R$ (39.085,10)	R$ (47.711,36)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R$ (39.085,10)	R$ (47.711,36)
(+) RECEITAS FINANCEIRAS		R$ 484.218,09	R$ 244.120,48
RECEITAS FINANCEIRAS		R$ 484.218,09	R$ 244.120,48
= RESULTADO OPERACIONAL		R$ 18.698.876,11	R$ 28.612.081,27
(-) (-) DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		R$ (0,00)	R$ (11.333,33)
(-) DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		R$ (0,00)	R$ (11.333,33)
(+) RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		R$ 1.412.870,01	R$ 3.228.127,46
RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS		R$ 1.412.870,01	R$ 3.228.127,46
= RESULTADO ANTES DO IR E CSL		R$ 20.111.746,12	R$ 31.828.875,40
(-) (-) PROVISÕES PARA IRPJ E CSLL		R$ (2.178.867,76)	R$ (2.050.192,09)
(-) PROVISÃO IRPJ E CSLL		R$ (2.178.867,76)	R$ (2.050.192,09)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R$ 17.932.878,36	R$ 29.778.683,31

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C3.05.F7.CE.7A.73.72.23.07.D7.3C.0B.EE.FD.4F.CB.75.F0.DF.25-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

Entidade:	ATL ENGENHARIA LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNP	05.883.859/0001-00	Número de Ordem do Livro:	11
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido
	LUCROS ACUMULADOS (R$)
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	16.053.653,72
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	0,00
Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores	0,00
Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores	1.341.839,46
Reversão de Reservas	0,00
Outros Recursos	0,00
Outros Recursos	0,00
Outros Recursos	0,00
Outros Recursos	0,00
Outros Recursos	0,00
Outros Recursos	0,00
Outros Recursos	0,00
Lucro Líquido do Ano	29.778.683,31
(-)Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados	0,00
(-)Prejuízo Líquido do Ano	0,00
Outras Destinações	0,00
Outras Destinações	0,00
TOTAL	47.174.176,49
Ajustes Devedores de Períodos Base-Anteriores	0,00
Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital	0,00
Transferências para Reservas	0,00
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	0,00
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	0,00
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	(-)3.358.501,65
Aumento de Capital	0,00
Aumento de Capital	0,00
Aumento de Capital	(-)6.650.000,00
Aumento de Capital	(-)350.000,00
TOTAL	(-)10.358.501,65
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	36.815.674,84
Notas	

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C3.05.F7.CE.7A.73.72.23.07.D7.3C.0B.EE.FD.4F.CB.75.F0.DF.25-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

ATL ENGENHARIA LTDA
CNPJ – 05.883.859/0001-00

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PARA O EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023.
(Valores expressos em reais R$ 1,00)

1. CONTEXTO OPERACIONAL

A Empresa, Atl Engenharia Ltda., constituída em 27/08/2003, atualmente Empresa de Sociedade Limitada, com sede e foro na Av. Antônio Carlos Magalhães, 2501, Edf. Profissional Center, Sala 116, Brotas, CEP 40.280-000, – Salvador/BA, República Federativa do Brasil, tem por objetivo social preponderante, a Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes. Comércio atacadista de materiais de construção. Construção de Edifícios. Obras de Terraplenagem. Obras de urbanização – Ruas, praças e calçadas. Serviços de engenharia. Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional. Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal. Transporte rodoviário de produtos perigosos.

2. APRESENTAÇÕES DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

2.1 Declaração de conformidade

As demonstrações financeiras da Empresa foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil (“BRGAAP”), compreendendo: a Lei das Sociedades por Ações, os pronunciamentos, as orientações e as interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (“CPC”) e aprovados pelo Conselho Federal de Contabilidade – CFC.

2.2 Base de mensuração

As demonstrações financeiras foram preparadas com base no custo histórico como base de valor, exceto pela valorização de certos ativos não correntes como instrumentos financeiros, os quais são mensurados pelo valor justo.

2.3 Moeda funcional e moeda de apresentação

Essas demonstrações financeiras são apresentadas em reais (R$), que é a moeda funcional da Empresa. Todas as informações financeiras foram apresentadas em reais, exceto quando indicado de outra forma.

VICTOR DE MORAES SARMENTO GUIMARAES:01391570502
Assinado de forma digital por VICTOR DE MORAES SARMENTO GUIMARAES:01391570502
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI Multipla v5, ou=20781710000103, ou=Videoconferencia, ou=Certificado PF A1, cn=VICTOR DE MORAES SARMENTO GUIMARAES:01391570502
Dados: 2024.05.29 10:00:14 -03'00'
LUIS FABIANO ALVES MARINHO:48425753520
Assinado de forma digital por LUIS FABIANO ALVES MARINHO:48425753520
Dados: 2024.05.28 17:03:00 -03'00'

3. SUMÁRIO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1 Caixa e Equivalentes de Caixa

Contemplam numerários em caixa, saldos em bancos e aplicações financeiras de liquidez imediata, com vencimento original de até 90 dias. Estão demonstrados ao custo acrescido das Remunerações contratadas e reconhecidas proporcionalmente até a data das Demonstrações Financeiras;

3.2 Apuração do Resultado

O resultado é apurado pelo regime de competência, incluindo os rendimentos financeiros e variações monetárias, incidentes sobre ativos e passivos circulantes e não-circulantes, bem como os efeitos de ajustes de ativos para o valor de realização, quando aplicável;

3.3 Ativo e Passivo Circulante

Os ativos estão demonstrados pelos valores de realização e os passivos pelos valores conhecidos ou calculáveis, todos representados por direitos e obrigações a curto prazo;

3.4 Ativo Imobilizado

Demonstrado ao custo histórico. O custo histórico inclui os gastos diretamente atribuíveis à aquisição dos itens.

Os custos subsequentes decorrentes de benfeitorias e ou melhorias são incluídos no valor contábil do ativo ou reconhecidos como um ativo separado, conforme apropriado, somente quando forem prováveis que fluam benefícios econômicos futuros associados ao item e que o custo do item possa ser mensurado com segurança. Todos os outros reparos e manutenções são lançados em contrapartida ao resultado do exercício, quando incorridos.

A depreciação é reconhecida com base na vida útil estimada de cada ativo ou componentes de ativos pelo método linear, de modo que o valor do custo menos o seu valor residual após sua vida útil seja integralmente baixado. A vida útil estimada, os valores contábeis residuais e os métodos de depreciação são revisados na data do balanço patrimonial e o efeito de quaisquer mudanças nas estimativas é contabilizado prospectivamente.

3.5 Empréstimos e Financiamentos

Circulante e não-circulante estão atualizados pela variação monetária, acrescidos dos respectivos encargos incorridos até a data do balanço;

VICTOR DE MORAES SARMENTO GUIMARAES:01391570502
Assinado de forma digital por VICTOR DE MORAES SARMENTO GUIMARAES:01391570502
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI Multipla v5, ou=20781710000103, ou=Videoconferencia, ou=Certificado PF A1, cn=VICTOR DE MORAES SARMENTO GUIMARAES:01391570502
Dados: 2024.05.29 10:00:44 -03'00'
LUIS FABIANO ALVES MARINHO:48425753520
Assinado de forma digital por LUIS FABIANO ALVES MARINHO:48425753520
Dados: 2024.05.28 17:03:20 -03'00'

3.6 Fornecedores

Representado por obrigações com fornecedores de serviços diversos relacionados à atividade fim da empresa.

3.7 Obrigações Tributárias, Trabalhistas e Previdenciárias

Representado por obrigações de tributos a recolher, apurados sobre a receita da empresa ou retidos de terceiros e por obrigações decorrentes da folha de pagamento de pessoal.

APRESENTAÇÃO ANALÍTICA DOS PRINCIPAIS GRUPOS DE CONTAS

4. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

Caixa e Equivalentes de Caixa	**2023**
Caixa / Fundo fixo	27.824,65
Bancos Conta Movimento	3.343,69
Aplicações Financeiras	29.976.531,69
TOTAL	**30.007.700,03**

5. CLIENTES

Representam os valores a receber de órgãos governamentais (estaduais e municipais), decorrentes das prestações de serviços de locação de veículos com e sem motoristas.

Clientes	**2023**
Secretaria de Infraestrutura do Estado da Bahia	3.546.292,32
Concessionaria Bahia Norte S.A.	156.139,03
3R Engenharia e Construções LTDA	199.900,00
Bahia Brita Extração e Comércio de Minério LTDA	93.323,10
Queiroz Pimentel Engenharia LTDA	10.800,00
TOTAL	**4.006.454,45**

6. ATIVO IMOBILIZADO

Imobilizado	**Taxa Depreciação**	**2023**
Móveis e Utensílios	10%	15.236,90
Máquinas e Equipamentos	10%	3.616.256,50
Veículos	20%	12.883.676,78
Computadores e Periféricos	20%	17.055,34
(-) Depreciações		(7.714.166,89)
TOTAL		**8.818.058,63**

VICTOR DE MORAES SARMENTO GUIMARAES:01391570502
Assinado de forma digital por VICTOR DE MORAES SARMENTO GUIMARAES:01391570502
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI Multipla v5, ou=20781710000103, ou=Videoconferencia, ou=Certificado PF A1, cn=VICTOR DE MORAES SARMENTO GUIMARAES:01391570502
Dados: 2024.05.29 10:01:07 -03'00'
LUIS FABIANO ALVES MARINHO:48425753520
Assinado de forma digital por LUIS FABIANO ALVES MARINHO:48425753520
Dados: 2024.05.28 17:03:45 -03'00'

7. EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

Os empréstimos e financiamentos foram obtidos basicamente para aquisição de capital de giro.

8. FORNECEDORES

Representado por obrigações com fornecedores de peças para veículos, materiais em geral, serviços prestados especializados e demais serviços relacionados à atividade fim, a curto prazo.

9. OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS

Obrigações Trabalhistas e Sociais	**2023**
Obrigações com Pessoal	95.141,83
Obrigações Sociais	95.107,10
TOTAL	**190.248,93**

10. OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS

Representados por valores a pagar de impostos próprios e de impostos retidos de terceiros.

Obrigações Tributárias	**2023**
CRF a recolher	161,35
IRPJ a recolher	10.847,42
CSLL a recolher	18.352,75
PIS a recolher	482,32
COFINS a recolher	2.226,10
ISS Retido a Recolher	5.539,47
Contribuição Sindical	8.962,22
TOTAL	**46.571,63**

11. DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Demonstração do Resultado do Exercício	**2023**
Receita Operacional Bruta	67.353.248,00
(-) Deduções da Receita Bruta	(4.081.667,44)
Receita Operacional Líquida	63.271.580,56
(-) Custos dos Serviços Prestados	(33.285.254,51)
Resultado Operacional Bruto	29.986.326,05
(-) Despesas Administrativas	(1.570.653,90)
(-) Despesas Financeiras	(47.711,36)
(+) Receitas Financeiras	244.120,48
Resultado Operacional	28.612.081,27
(-) Despesas não Operacionais	(11.333,33)

VICTOR DE MORAES SARMENTO GUIMARAES:01391570502
Assinado de forma digital por VICTOR DE MORAES SARMENTO GUIMARAES:01391570502
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI Multipla v5, ou=20781710000103, ou=Videoconferencia, ou=Certificado PF A1, cn=VICTOR DE MORAES SARMENTO GUIMARAES:01391570502
Dados: 2024.05.29 10:01:28 -03'00'
LUIS FABIANO ALVES MARINHO:48425753520
Assinado de forma digital por LUIS FABIANO ALVES MARINHO:48425753520
Dados: 2024.05.28 17:04:03 -03'00'

(+) Receitas não Operacionais	3.228.127,46
Resultado Operacional antes do IRPJ e CSLL	31.828.875,40
IRPJ e CSLL	(2.050.192,09)
Resultado Líquido do Exercício	**29.778.683,31**

12. INSTRUMENTOS FINANCEIROS

(a) Considerações gerais

Por meio de controles internos, a Empresa monitora permanentemente o nível de suas contas a receber, o que limita o risco de contas inadimplentes.

(b) Gestão do risco de liquidez

A responsabilidade pelo gerenciamento do risco de liquidez é da Administração da Empresa, que analisa um modelo apropriado de gestão de risco de liquidez para o gerenciamento das necessidades de captação e gestão de liquidez no curto, médio e longo prazos.

(c) Valor de mercado dos instrumentos financeiros

Os valores contábeis dos instrumentos financeiros referentes aos ativos e passivos da Empresa equivalem, em 31 de dezembro de 2023, aproximadamente, aos seus valores de mercado e estão devidamente apresentados.

VICTOR DE MORAES SARMENTO GUIMARAES:01391570502

Assinado de forma digital por VICTOR DE MORAES SARMENTO GUIMARAES:01391570502
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI Multipla v5, ou=20781710000103, ou=Videoconferencia, ou=Certificado PF A1, cn=VICTOR DE MORAES SARMENTO GUIMARAES:01391570502
Dados: 2024.05.29 10:01:47 -03'00'

VICTOR DE MORAES S. GUIMARÃES
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 013.915.705-02

LUIS FABIANO ALVES MARINHO:48425753520

Assinado de forma digital por LUIS FABIANO ALVES MARINHO:48425753520
Dados: 2024.05.28 17:01:26 -03'00'

LUIS FABIANO ALVES MARINHO
Reg. no CRC - BA sob o No. BA/017279-O
CPF: 484.257.535-20

ÍNDICES FINANCEIROS

Declaro para os devidos fins, que os dados referentes à apresentação dos cálculos correspondentes aos índices foram extraídos das Demonstrações Contábeis em 31/12/2023 da empresa Atl Engenharia Ltda, CNPJ 05.883.850/0001-00.

DADOS EXTRAÍDOS DO BALANÇO PATRIMONIAL - EXERCÍCIO 2023:	
ATIVO TOTAL (AT):	R$ 49.596.282,70
ATIVO CIRCULANTE (AC):	R$ 40.478.224,07
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO (RLP):	R$ 4.006.454,45
ESTOQUE (EST)	R$ 0,00
PASSIVO TOTAL (PT)	R$ 49.596.282,70
PASSIVO CIRCULANTE (PC):	R$ 780.607,86
PASSIVO NÃO CIRCULANTE (PNC):	R$ 0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO (PL):	R$ 48.815.674,84

CÁLCULO DOS ÍNDICES FINANCEIROS E FÓRMULAS ADOTADAS		
ÍNDICE	FORMULA	RESULTADO
DILC	AC / PC	51,85
ILG	(AC + RLP) / (PC + PNC)	56,99
GET	(PC + PNC) / PL	0,02
IEG	(PC + PNC) / AT	0,02

VICTOR DE MORAES SARMENTO GUIMARAES:01391570502

Assinado de forma digital por VICTOR DE MORAES SARMENTO GUIMARAES:01391570502
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI Multipla v5, ou=20781710000103, ou=Videoconferencia, ou=Certificado PF A1, cn=VICTOR DE MORAES SARMENTO GUIMARAES:01391570502
Dados: 2024.05.29 10:02:08 -03'00'

ATL ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 05.883.859/0001-00
VICTOR DE MORAES S. GUIMARÃES
SÓCIO ADMINISTRADOR

LUIS FABIANO ALVES MARINHO:48425753520

Assinado de forma digital por LUIS FABIANO ALVES MARINHO:48425753520
Dados: 2024.05.28 17:01:51 -03'00'

LUIS FABIANO ALVES MARINHO
CRC/BA 017279 – O
CONTADOR

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA BAHIA
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA BAHIA certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : LUIS FABIANO ALVES MARINHO
REGISTRO..... : BA-017279/O-5
CATEGORIA..... : TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF..... : ***.257.535-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: BAHIA, 24/05/2024 as 10:42:25.
Válido até: 22/08/2024.
Código de Controle: 846442.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCBA.

CERTIDÃO ESTADUAL
CONCORDATA, FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL - 1º GRAU

CERTIDÃO Nº: 00549802E

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça (https://portalcertidoes.tjba.jus.br/#/primeirograu).

CERTIFICO que, pesquisando os registros de distribuição de feitos cíveis do Estado da Bahia, anteriores à data de 16/08/2024, verifiquei **NADA CONSTAR** em nome da parte abaixo indicada:

Razão Social: ATL ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 05.883.859/0001-00
Endereço: AV. ANTÔNIO CARLOS MAGALHÃES, 2501, EDF. PROFISSIONAL CENTER, SALA 116, BROTAS, SALVADOR BAHIA. CEP: 40.280-000

Esta certidão abrange as ações das Varas de Família, incluindo as que versam sobre Tutela e Curatela, Varas de Registro Público, Varas de Acidentes de Trabalho, Varas da Fazenda Pública Municipal e Estadual.

Em caso de inconformidade entrar com contato com o SEDEC através do e-mail sedec@tjba.jus.br.

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade da RAZÃO SOCIAL com o CNPJ. Os dados informados são de responsabilidade do solicitante, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário.

Certidão emitida de acordo com a lei n° 11.971, de 06/07/2009 e com o §1° do art. 8° da resolução 121/2010 do CNJ, que impede emissão de certidão positiva quando constar a distribuição de termo circunstanciado, inquérito ou processo em tramitação sem sentença condenatória transitada em julgado. A pessoa prejudicada pela disponibilização de informação na rede mundial de computadores poderá solicitar a retificação ao órgão jurisdicional responsável.

Certifico, finalmente, que esta certidão é sem custas.

Esta certidão tem validade de 30 dias a partir da data de sua emissão. Após esta data será necessário a emissão de uma nova certidão.

TERMO DE ABERTURA

DIARIO

N° de Ordem 12

Contém este livro 300 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 300 e servirá de DIARIO n° 12, referente ao período compreendido entre 01/01/2022 a 31/12/2022 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: H2 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Endereço: RUA LEONEL RIBAS, 90 - :SALA 03, TERREO

Bairro: CENTRO

C.E.P.: 44380000

Cidade.: CRUZ DAS ALMAS / BA

Registrada na JUCEB sob n° 29203468664 e arquivado em 10/06/2010.
Inscrição Estadual n° ISENTO e C.N.P.J. n° 12075993000140

CRUZ DAS ALMAS/BA, 1 de Janeiro de 2022

EDILENE GOMES DE OLIVEIRA
CONTADOR
C.P.F.:57168881515
R.G.:0715924745 SSP-BA
C.R.C.:026203

HELTON CALDAS SILVEIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.:01421353563
R.G.:65804 CREAA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19dY9VXWJHMQr5NvRyoYihaR7dg4VktJDcnpVrz_xsvdQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01421353563-HELTON CALDAS SILVEIRA|57168881515-EDILENE GOMES DE OLIVEIRA

Junta Comercial do Estado da Bahia
Certifico o Registro em 09/08/2023
Arquivamento 23009904428 Protocolo 232215839 de 09/08/2023
Nome da empresa H2 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
NIRE 29203468664
Este documento pode ser verificado em
http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 1772462068410
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/08/2023
por Tiana Regila Mota Goes de Araujo - Secretária Geral

Empresa: **H2 CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA** Folha: 0294
C.N.P.J.: 12.075.993/0001-40 Número livro: 0012
Endereço: R LEONEL RIBAS, 90, SALA 03 TERREO, CENTRO, CRUZ DAS ALMAS/BA, CEP 44380-000
Balanço encerrado em: 31/12/2022

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atua
1	1	ATIVO	5.485.751,53D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.443.330,88D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	377.479,85D
4	1.1.1.01	CAIXA	75.843,00D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	75.843,00D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.948,50D
543	1.1.1.02.0008	BANCO DO BRADESCO 47076-7	8,37D
531	1.1.1.02.003	BANCO BRADESCO 50354-1	1,00D
533	1.1.1.02.005	BANCO NUBANK	7.939,13D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	293.688,35D
557	1.1.1.03.006	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	293.688,35D
12	1.1.2	CLIENTES	2.572.979,48D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	2.572.979,48D
504	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	2.572.979,48D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	492.871,55D
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	253.799,03D
558	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO ATIVO FIXO	229.371,56D
559	1.1.3.05.002	ADIANTAMENTO DIVERSOS	24.427,47D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	239.072,52D
31	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	28.380,62D
38	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	210.691,90D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.042.420,65D
76	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	63.422,67D
82	1.2.2.06	DEPÓSITOS JUDICIAIS	63.422,67D
554	1.2.2.06.001	DESPOSITOS JUDICIAIS	63.422,67D
88	1.2.3	INVESTIMENTOS	274.432,02D
101	1.2.3.06	OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	274.432,02D
548	1.2.3.06.003	CONSORCIO	274.432,02D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	1.703.829,14D
112	1.2.4.01	IMÓVEIS	700.000,00D
115	1.2.4.01.002	CONSTRUÇÕES	700.000,00D
116	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.816,82D
117	1.2.4.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.816,82D
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	20.266,39D
119	1.2.4.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	14.283,96D
550	1.2.4.03.002	EQUIPAMENTOS INFORMATICA	5.982,43D
120	1.2.4.04	VEÍCULOS	1.029.607,83D
121	1.2.4.04.001	VEÍCULOS	1.029.607,83D
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	47.861,90C
126	1.2.4.07.001	(-) DEPRECIAÇÕES DE EDIFÍCIOS	47.861,90C
502	1.2.5	INTANGÍVEL	736,82D
123	1.2.5.01	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	736,82D
549	1.2.5.01.100	PROGRAMAS OPERACIONAIS	736,82D
149	2	PASSIVO	5.485.751,53C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	274.762,26C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	182.750,82C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	182.750,82C
176	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	84.834,45C
177	2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	51.607,13C
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	11.861,61C
179	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	34.447,63C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	92.011,44C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	58.551,80C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	58.551,80C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	33.459,64C

CRUZ DAS ALMAS, 31 de Dezembro de 2022

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19dY9VXWJHMQr5NvRyoYihaR7dg4VktJDcnpVrz_xsvdQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01421353563-HELTON CALDAS SILVEIRA|57168881515-EDILENE GOMES DE OLIVEIRA

Empresa: **H2 CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA** Folha: 0295
C.N.P.J.: 12.075.993/0001-40 Número livro: 0012
Endereço: R LEONEL RIBAS, 90, SALA 03 TERREO, CENTRO, CRUZ DAS ALMAS/BA, CEP 44380-000
Balanço encerrado em: 31/12/2022

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atua
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	33.459,64C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.881.899,20C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.881.899,20C
219	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS	124.398,40C
561	2.2.1.01.100	EMPRESTIMOS BANCARIOS	124.398,40C
221	2.2.1.03	FINANCIAMENTOS	98.213,83C
562	2.2.1.03.002	FINANCIAMENTOS BANCARIOS	98.213,83C
227	2.2.1.08	FORNECEDORES	336.132,71C
551	2.2.1.08.003	FORNECEDORES DIVERSOS	232.805,94C
552	2.2.1.08.004	OUTRAS CONTAS A PAGAR	103.326,77C
232	2.2.1.09	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.323.154,26C
556	2.2.1.09.003	IMPOSTOS PARCELADOS	814.252,25C
563	2.2.1.09.004	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	107.013,41C
191	2.2.1.09.005	INSS A RECOLHER	199.532,03C
564	2.2.1.09.006	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	41.228,66C
180	2.2.1.09.007	COFINS A RECOLHER	161.127,91C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.329.090,07C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	500.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	500.000,00C
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	500.000,00C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.829.090,07C
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.829.090,07C
266	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	2.829.090,07C

CRUZ DAS ALMAS, 31 de Dezembro de 2022

HELTON CALDAS SILVEIRA
SÓCIO/ADMINISTRADOR
CPF: 014.213.535-63

EDILENE GOMES DE OLIVEIRA
Reg. no CRC - BA sob o No. 026203
CPF: 571.688.815-15

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19dY9VXWJHMQr5NvRyoYihaR7dg4VktJDcnpVrz_xsvdQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01421353563-HELTON CALDAS SILVEIRA|57168881515-EDILENE GOMES DE OLIVEIRA

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

RECEITA BRUTA		
SERVIÇOS PRESTADOS	6.899.019,93	6.899.019,93
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
(-) ISS	(234.519,53)	
(-) COFINS	(167.441,15)	
(-) PIS	(35.596,75)	(437.557,43)
CUSTOS		
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(3.590.871,21)	(3.590.871,21)
RECEITA LÍQUIDA		2.870.591,29
LUCRO BRUTO		2.870.591,29
DESPESAS OPERACIONAIS		(1.127.276,08)
DESPESAS COM VENDAS		
FRETES E CARRETOS	(17.048,86)	
ALUGUÉIS	(41.301,54)	
TELEFONE	(2.137,34)	
SEGUROS	(2.716,95)	
TECNOLOGIA DA INFORMACAO	312.294,63	249.089,94
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
COMBUSTÍVEL	(2.078,40)	
SALÁRIOS E ORDENADOS	(916.942,45)	
INSS	(221.986,20)	
FGTS	(87.829,02)	
TAXAS DIVERSAS	(29.978,06)	
ENERGIA ELÉTRICA	(7.352,30)	
ÁGUA E ESGOTO	(3.656,10)	
TELEFONE	(517,78)	
SEGUROS	(17.130,96)	
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(1.960,00)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(5.326,50)	
INTERNET	(607,36)	
HONORARIOS ADVOCATICIOS	(12.200,00)	
JUROS DE MORA	(623,41)	
JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	(874,94)	
JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(34.302,72)	
TARIFAS BANCARIAS	(32.999,82)	(1.376.366,02)
RESULTADO OPERACIONAL		1.743.315,21
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		1.743.315,21
PROVISÕES PARA IR E CSL		
PROVISAO PARA IMPOSTO DE RENDA	(85.388,34)	

CRUZ DAS ALMAS, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para EDILENE GOMES DE OLIVEIRA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19dY9VXWJHMQr5NvRyoYihaR7dg4VktJDcnpVrz_xsvdQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01421353563-HELTON CALDAS SILVEIRA|57168881515-EDILENE GOMES DE OLIVEIRA

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

PROVISÕES PARA IR E CSL		
PROVISAO PARA CONSTRIBUIÇÃO SOCIAL	(51.940,11)	(137.328,45)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		1.605.986,76

CRUZ DAS ALMAS, 31 de Dezembro de 2022

HELTON CALDAS SILVEIRA
SÓCIO/ADMINISTRADOR
CPF: 014.213.535-63

EDILENE GOMES DE OLIVEIRA
Reg. no CRC - BA sob o No. 026203
CPF: 571.688.815-15

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19dY9VXWJHMQr5NvRyoYihaR7dg4VktJDcnpVrz_xsvdQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01421353563-HELTON CALDAS SILVEIRA|57168881515-EDILENE GOMES DE OLIVEIRA



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA BAHIA
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA BAHIA certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : EDILENE GOMES DE OLIVEIRA
REGISTRO..... : BA-026203/O-6
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : ***.688.815-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: BAHIA, 04/08/2023 as 15:38:33.
Válido até: 02/11/2023.
Código de Controle: 481329.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCBA.

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19dY9VXWJHMQr5NvRyoYihaR7dg4VktJDcnpVrz_xsvdQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01421353563-HELTON CALDAS SILVEIRA|57168881515-EDILENE GOMES DE OLIVEIRA

TERMO DE ENCERRAMENTO

DIARIO

N° de Ordem 12

Contém este livro 300 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 300 e serviu de DIARIO n° 12, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2022 a 31/12/2022 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: H2 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Endereço: RUA LEONEL RIBAS, 90 - :SALA 03, TERREO

Bairro: CENTRO

C.E.P.: 44380000

Cidade.: CRUZ DAS ALMAS / BA

Registrada na JUCEB sob n° 29203468664 e arquivado em 10/06/2010.
Inscrição Estadual n° ISENTO e C.N.P.J. n° 12075993000140

CRUZ DAS ALMAS/BA, 31 de Dezembro de 2022

EDILENE GOMES DE OLIVEIRA
CONTADOR
C.P.F.:57168881515
R.G.:0715924745 SSP-BA
C.R.C.:026203

HELTON CALDAS SILVEIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.:01421353563
R.G.:65804 CREAA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19dY9VXWJHMQr5NvRyoYihaR7dg4VktJDcnpVrz_xsvdQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01421353563-HELTON CALDAS SILVEIRA|57168881515-EDILENE GOMES DE OLIVEIRA

Junta Comercial do Estado da Bahia
Certifico o Registro em 09/08/2023
Arquivamento 23009904428 Protocolo 232215839 de 09/08/2023
Nome da empresa H2 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
NIRE 29203468664
Este documento pode ser verificado em
http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 1772462068410
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/08/2023
por Tiana Regila Mota Goes de Araujo - Secretária Geral

TERMO DE ABERTURA

DIARIO

N° de Ordem 13

Contém este livro 185 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 185 e servirá de DIARIO n° 13, referente ao período compreendido entre 01/01/2023 a 31/12/2023 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: H2 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Endereço: RUA LEONEL RIBAS, 90 - :SALA 03, TERREO

Bairro: CENTRO

C.E.P.: 44380000

Cidade.: CRUZ DAS ALMAS / BA

Registrada na JUCEB sob n° 29203468664 e arquivado em 10/06/2010.
Inscrição Estadual n° ISENTO e C.N.P.J. n° 12075993000140

CRUZ DAS ALMAS/BA, 1 de Janeiro de 2023

AUGUSTO CEZAR ROSA SANTOS
CONTADOR
C.P.F.:26326957591
R.G.:0137299001 SSP BA
C.R.C.:13520

H2 CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
C.N.P.J.:12075993000140

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVbQ91Fs8JzVHTIGdhrmUfc4Ai-8QES1_3cJkcmEIM7Mnw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 26326957591-AUGUSTO CEZAR ROSA SANTOS|12075993000140-H2 CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

Junta Comercial do Estado da Bahia
Certifico o Registro em 08/08/2024
Arquivamento 24009901993 Protocolo 248104284 de 07/08/2024
Nome da empresa H2 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
NIRE 29203468664
Este documento pode ser verificado em
http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 1420989911010
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/08/2024
por Bruno Mota Passos - 01331494559 - Secretária Geral

Empresa: **H2 CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA**
C.N.P.J.: 12.075.993/0001-40
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Balanço encerrado em: 31/12/2023

Folha: 0180
Número livro: 0013

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	
ATIVO CIRCULANTE	
DISPONÍVEL	**592.424,68D**
CAIXA	**367.765,31D**
BANCOS CONTA MOVIMENTO	**0,59D**
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	**224.658,78D**
CLIENTES	**178.026,68D**
DUPLICATAS A RECEBER	**178.026,68D**
OUTROS CRÉDITOS	**907.080,96D**
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	**937,24D**
OUTROS ADIANTAMENTOS	**656.024,19D**
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	**250.119,53D**
TOTAL ATIVO CIRCULANTE	**1.677.532,32D**
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	**1.584.073,61D**
CLIENTES	**1.518.071,84D**
DEPÓSITOS JUDICIAIS	**66.001,77D**
IMOBILIZADO	**1.993.452,91D**
IMÓVEIS	**700.000,00D**
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	**1.816,82D**
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	**20.266,39D**
VEÍCULOS	**1.029.607,83D**
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	**289.623,77D**
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	**47.861,90C**
INTANGÍVEL	**736,82D**
MARCAS, DIREITOS E PATENTES	**736,82D**
TOTAL ATIVO NÃO-CIRCULANTE	**3.578.263,34D**
TOTAL ATIVO	**5.255.795,66D**
PASSIVO	
PASSIVO CIRCULANTE	
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	**29.884,44C**
EMPRÉSTIMOS	**29.884,44C**
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	**455.234,79C**
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	**455.234,79C**
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	**157.866,89C**
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	**52.761,97C**
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	**105.104,92C**
TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	**642.986,12C**
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	**1.457.907,31C**
EMPRÉSTIMOS	**23.115,56C**
FINANCIAMENTOS	**26.184,36C**
OUTRAS OBRIGAÇÕES	**1.408.607,39C**
TOTAL PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	**1.457.907,31C**
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
CAPITAL SOCIAL	**500.000,00C**
CAPITAL SUBSCRITO	**500.000,00C**
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	**2.654.902,23C**
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	**2.654.902,23C**
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**3.154.902,23C**
TOTAL PASSIVO	**5.255.795,66C**

CRUZ DAS ALMAS, 31 de Dezembro de 2023

HELTON CALDAS SILVEIRA
SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 014.213.535-63

AUGUSTO CEZAR ROSA SANTOS
Reg. no CRC - BA sob o No. 13520
CPF: 263.269.575-91

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVbQ91Fs8JzVHTIGdhrmUfc4Ai-8QES1_3cJkcmEIM7Miw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 26326957591-AUGUSTO CEZAR ROSA SANTOS|12075993000140-H2 CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

Empresa: **H2 CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA**
C.N.P.J.: 12.075.993/0001-40
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0181
Número livro: 0013

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo	Total
Receita Operacional		
RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.213.297,43	6.213.297,43
Deducoes		
(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	(711.489,09)	(711.489,09)
Receita Líquida		5.501.808,34
Custos dos Serviços Prestados		
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(633.626,92)	
DESPESAS COM PESSOAL	(3.324.574,95)	(3.958.201,87)
Lucro Bruto		1.543.606,47
Despesas Administrativas		
ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	(249.057,06)	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	(49.049,97)	
DESPESAS GERAIS	(567.977,01)	(866.084,04)
Despesas Financeiras		
DESPESAS FINANCEIRAS	(229.234,01)	(229.234,01)
Receitas Financeiras		
JUROS E DESCONTOS	20.298,18	20.298,18
Resultado operacional líquido		468.586,60
Resultado Antes do IR		468.586,60
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		468.586,60

CRUZ DAS ALMAS, 31 de Dezembro de 2023

HELTON CALDAS SILVEIRA
SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 014.213.535-63

AUGUSTO CEZAR ROSA SANTOS
Reg. no CRC - BA sob o No. 13520
CPF: 263.269.575-91

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVbQ91Fs8JzVHTIGdhrmUfc4Ai-8QES1_3cJkcmEIM7Mmw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 26326957591-AUGUSTO CEZAR ROSA SANTOS|12075993000140-H2 CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

Empresa: **H2 CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA**
C.N.P.J.: 12.075.993/0001-40
Realizado em 31 de Dezembro de 2023

Folha: 0182
Número livro: 0013

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

Discriminação	Valor
LUCROS/PREJUÍZOS	
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	2.829.090,07
Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores	0,00
Reversão de Reservas	0,00
Outros Recursos	0,00
Lucro Líquido do Ano	468.586,60
(-)Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados	0,00
(-)Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores	(12.399,20)
(-)Prejuízo Líquido do Ano	0,00
TOTAL	3.285.277,47
DESTINAÇÕES	
Transferências para Reservas	0,00
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	(630.375,24)
Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital	0,00
Outras Destinações	0,00
TOTAL	(630.375,24)
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.654.902,23

CRUZ DAS ALMAS, 31 de Dezembro de 2023

HELTON CALDAS SILVEIRA
SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 014.213.535-63

AUGUSTO CEZAR ROSA SANTOS
Reg. no CRC - BA sob o No. 13520
CPF: 263.269.575-91

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVbQ91Fs8JzVHTIGdhrmUfc4Ai-8QES1_3cJkcmEIM7Mmw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 26326957591-AUGUSTO CEZAR ROSA SANTOS|12075993000140-H2 CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2023

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	1.677.532,32 + 1.584.073,61	1,55
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	642.986,12 + 1.457.907,31	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	1.677.532,32	2,61
	Passivo Circulante	642.986,12	
Índice de Solvência Geral	Ativo	5.255.795,66	2,50
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	642.986,12 + 1.457.907,31	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	642.986,12 + 1.457.907,31	0,40
	Passivo Total	5.255.795,66	

HELTON CALDAS SILVEIRA
SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 014.213.535-63

AUGUSTO CEZAR ROSA SANTOS
Reg. no CRC - BA sob o No. 13520
CPF: 263.269.575-91

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVbQ91Fs8JzVHTIGdhrmUfc4Ai-8QES1_3cJkcmEIM7Mmw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 26326957591-AUGUSTO CEZAR ROSA SANTOS|12075993000140-H2 CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

Folha: 0184
Número do livro: 0013

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA BAHIA

CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA BAHIA certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : AUGUSTO CEZAR ROSA SANTOS
REGISTRO..... : BA-013520/O-6
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : ***.269.575-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: BAHIA, 06/08/2024 as 17:43:31.
Válido até: 04/11/2024.
Código de Controle: 381475.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCBA.

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVbQ91Fs8JzVHTIGdhrmUfc4Ai-8QES1_3cJkcmEIM7Mnw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 26326957591-AUGUSTO CEZAR ROSA SANTOS|12075993000140-H2 CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

TERMO DE ENCERRAMENTO

DIARIO

N° de Ordem 13

Contém este livro 185 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 185 e serviu de DIARIO n° 13, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2023 a 31/12/2023 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: H2 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Endereço: RUA LEONEL RIBAS, 90 - :SALA 03, TERREO

Bairro: CENTRO

C.E.P.: 44380000

Cidade.: CRUZ DAS ALMAS / BA

Registrada na JUCEB sob n° 29203468664 e arquivado em 10/06/2010.
Inscrição Estadual n° ISENTO e C.N.P.J. n° 12075993000140

CRUZ DAS ALMAS/BA, 31 de Dezembro de 2023

AUGUSTO CEZAR ROSA SANTOS
CONTADOR
C.P.F.:26326957591
R.G.:0137299001 SSP BA
C.R.C.:13520

H2 CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
C.N.P.J.:12075993000140

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVbQ91Fs8JzVHTIGdhrmUfc4Ai-8QES1_3cJkcmEIM7Mnw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 26326957591-AUGUSTO CEZAR ROSA SANTOS|12075993000140-H2 CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

Junta Comercial do Estado da Bahia
Certifico o Registro em 08/08/2024
Arquivamento 24009901993 Protocolo 248104284 de 07/08/2024
Nome da empresa H2 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
NIRE 29203468664
Este documento pode ser verificado em
http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 1420989911010
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/08/2024
por Bruno Mota Passos - 01331494559 - Secretária Geral

CERTIDÃO ESTADUAL
CONCORDATA, FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL - 1º GRAU

CERTIDÃO Nº: 00558486E

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça (https://portalcertidoes.tjba.jus.br/#/primeirograu).

CERTIFICO que, pesquisando os registros de distribuição de feitos cíveis do Estado da Bahia, anteriores à data de 27/08/2024, verifiquei **NADA CONSTAR** em nome da parte abaixo indicada:

Razão Social: H2 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 12.075.993/0001-40
Endereço: RUA LEONEL RIBAS - 90 - SALA 03 - TERREO - CENTRO - CRUZ DAS ALMAS - BA.

Esta certidão abrange as ações das Varas de Família, incluindo as que versam sobre Tutela e Curatela, Varas de Registro Público, Varas de Acidentes de Trabalho, Varas da Fazenda Pública Municipal e Estadual.

Em caso de inconformidade entrar com contato com o SEDEC através do e-mail sedec@tjba.jus.br.

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade da RAZÃO SOCIAL com o CNPJ. Os dados informados são de responsabilidade do solicitante, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário.

Certidão emitida de acordo com a lei n° 11.971, de 06/07/2009 e com o §1° do art. 8° da resolução 121/2010 do CNJ, que impede emissão de certidão positiva quando constar a distribuição de termo circunstanciado, inquérito ou processo em tramitação sem sentença condenatória transitada em julgado. A pessoa prejudicada pela disponibilização de informação na rede mundial de computadores poderá solicitar a retificação ao órgão jurisdicional responsável.

Certifico, finalmente, que esta certidão é sem custas.

Esta certidão tem validade de 30 dias a partir da data de sua emissão. Após esta data será necessário a emissão de uma nova certidão.

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA LÍQUIDA

CONCORRÊNCIA: 90014/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO nº **141296/2024**

À
Comissão Permanente de Licitação – COPEL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA LÍQUIDA	
AC= ATIVO CIRCULANTE AT = ATIVO TOTAL PC=PASSIVO CIRCULANTE ELP= EXIGÍVEL A LONGO PRAZO PL = PATRIMÔNIO LÍQUIDO AC= 3.502.682,49 AT= 4.492.388,65 PC = 376.927,28 ELP= 748.419,08 PL = 3.367.042,29	DFL = (10 x PL) – VA DFL = (10 X 3.367.042,29) – R$ 4.337.172,91 **DFL = 29.333.249,99** DFL= DISPONIBILIDADE FINANCEIRA LÍQUIDA PL = PATRIMÔNIO LÍQUIDO VA = VALOR RESIDUAL ATUALIZADO DOS CONTRATOS SEM UNIDADES MONETÁRIAS VIGENTES (R$) **DFL = 29.333.249,99** >ao orçamento oficial da obra **R$ 24.747.826,66** ÍNDICE DE LIQÜIDEZ GERAL - ILG, maior ou igual a 1,00: ILG = AC + RLP = 3.502.682,49 + 0,00 = **3,11** PC + ELP = 376.927,28 + 748.419,08 ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL - IEG, menor ou igual a 1,00: IEG = PC + ELP 376.927,28 + 748.419,08 = **0,25** AT 4.492.388,65 ILG = **3,11** IEG = **0,25**

Salvador, 26 de agosto de 2024.

FLEX ENGENHARIA LTDA
08.708.647/0001-84
PAULO SERGIO TÁVORA FERNANDES DIAS
CPF 327.004.315-53

FLEX ENGENHARIA LTDA
Rua Sol Nascente, 43, Edf. Centro Médico Empresarial Vitraux
Sala 1604, Federação, CEP 40.210-760, Salvador /Ba| Tel: +55 71 99197-1028
comercial@flexengenharia.com

FLEX
ENGENHARIA

RELAÇÃO DE COMPROMISSOS ASSUMIDOS

CONCORRÊNCIA: 90014/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO nº **141296/2024**

À
Comissão Permanente de Licitação – COPEL

Contratante	Objeto	Valor Contratado (R$)	Saldo do contrato (R$)
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS DO SALVADOR – SUCOP (CONTRATO 43/2022)	**Restauração e Requalificação do Elevador Lacerda - Praça Thomé de Souza – Centro - Salvador/BA**	7.536.808,32	4.337.172,91
Valor Total (R$)		7.536.808,32	4.337.172,91

Salvador, 26 de agosto de 2024.

FLEX ENGENHARIA LTDA
08.708.647/0001-84
PAULO SERGIO TÁVORA FERNANDES DIAS
CPF 327.004.315-53

FLEX ENGENHARIA LTDA
Rua Sol Nascente, 43, Edf. Centro Médico Empresarial Vitraux
Sala 1604, Federação, CEP 40.210-760, Salvador /Ba| Tel: +55 71 99197-1028
comercial@flexengenharia.com

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA LÍQUIDA

CONCORRÊNCIA: 90014/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 141296/2024

À
Comissão Permanente de Licitação – COPEL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA LÍQUIDA	
	EMPRESA: ATL ENG. LTDA
AC= ATIVO CIRCULANTE AT= ATIVO TOTAL PC= PASSIVO CIRCULANTE RLP= REALIZÁVEL A LONGO PRAZO ELP= EXIGÍVEL A LONGO PRAZO PL= PATRIMÔNIO LÍQUIDO AC: 40.478.224,07 AT: 49.596.282,70 PC: 780.607,86 RLP: 4.006.454,45 ELP: 0,00 PL: 48.815.674,84	DFL = (10 x PL) – VA DFL = (10 X 48.815.674,84) – 48.997.953,38 DFL = **439.158.975,02** DFL = DISPONIBILIDADE FINANCEIRA LÍQUIDA PL = PATRIMÔNIO LÍQUIDO VA = VALOR RESIDUAL ATUALIZADO DOS CONTRATOS SEM UNIDADES MONETÁRIAS VIGENTES (R$) **DFL = 439.158.975,02** ÍNDICE DE LIQÜIDEZ CORRENTE - ILC, maior ou igual a 1,50: ILC = AC → 40.478.224,07 = **51,85** PC 780.607,86 ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL - ILG, maior ou igual a 1,50: ILG = AC + RLP 40.478.224,07 + 4.006.454,45 = **56,99** PC + ELP 780.607,86 + 0,00 INDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL - IEG, menor ou igual a 0,60: IEG = PC + ELP 780.607,86 + 0,00 = **0,02** AT 49.596.282,70 ILC = **51,85** ILG = **56,99** IEG **= 0,02**

Salvador, 26 de agosto de 2024.

VICTOR DE M. SARMENTO GUIMARÃES
CPF. 013.915.705-02
ATL ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 05.883.859/0001-00

comercial@atlengenharia.com
+55 71 99928-9696

Av. Antônio Carlos Magalhães, 2501
Condomínio Edf. Profissional Center, Sala 116
Brotas - Salvador/BA - CEP 40.280-000
www.atlengenharia.com

RELAÇÃO DE COMPROMISSOS ASSUMIDOS

CONCORRÊNCIA: 90014/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 141296/2024

À
Comissão Permanente de Licitação — COPEL

Declaramos, para os devidos fins, que a empresa ATL ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ sob nº. 05.883.859/0001-00, possui os seguintes contratos firmados com a iniciativa privada e administração pública, conforme quadro de relação de compromissos assumidos.

IDENTIFICAÇÃO E LOCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS	OBJETO OU NSATUREZA DOS SERVIÇOS	CONTRANTE E (NOME E ENDEREÇO)	PART.	PERÍODO DE EXECUÇÃO		NUN. CONT.	VALORES EM (R$)	SALDO RESIDUAL		
				INÍCIO	FIM		VALOR	% AINDA A EXECUTAR	VA	
BR 367	CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO BR.367	DNIT	1	dez/23	Em Execução	SR 05 0070/2023	R$ 23.889.150,00	81,34%	R$ 19.431.434,61	
ITANHEM / AGUA FRIA	CONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O ÁGUA FRIA	SIT	1	mai/24	Em Execução	CE 063-CT131.2023 - SEINFRA	R$ 1.857.688,81	56,00%	R$ 1.040.305,73	
AEROPORTO DE PORTO SEGURO	PAVIMENTO DA PISTA E FAIXAS LATERAIS DO AEROPORTO DE PORTO SEGURO	SIT	1	mar/24	Em Execução	CE 005-CT015-2024 - SEINFRA	R$ 21.770.461,54	10,00%	R$ 2.177.046,15	
ACESSO A ITACARÉ	RECUPERÇÃO DO TALUDE ENTRE O TRECHO DA BA 654 E ACESSO AS PRAIAS DE ITACARÉ EXT.: 110M	SIT	1	abr/24	Em Execução	CE 009-CT028-2024 - SEINFRA	R$ 563.917,96	50,50%	R$ 284.778,57	
GAVIÃO	CONSTRUÇÃO DE BTCC SOBRE O RIACHO DA SAMBAMBAIA	SIT	1	jun/24	Em Execução	CE 029-CT067-2024 - SEINFRA	R$ 668.177,23	55,00%	R$ 367.497,48	
SENTO SÉ	RECUPERAÇÃO DO AERÓDROMO DE SENTO SÉ	SIT	1	ago/24	Em Execução	CE 043-CT085-2024 - SEINFRA	R$ 3.184.000,33	100,00%	R$ 3.184.000,33	
IBIPITANGA	CONSTRUÇÃO DE OAE SOBRE O RIO PARAMIRIM	SIT	1	AGUARDANDO O.S		CE 046-CT093-2024 - SEINFRA	R$ 7.778.596,88	100,00%	R$ 7.778.596,88	
EUNAPOLIS	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, MELHORAMENTO E PAVIMENTAÇÃO DE	SIT	1	AGUARDANDO O.S		CE 061-CT109-2024/SEINFRA	R$ 14.734.293,63	100,00%	R$ 14.734.293,63	
TOTAL									R$ 48.997.953,38	

Salvador, 26 de agosto de 2024.

VICTOR DE M. SARMENTO GUIMARÃES
CPF. 013.915.705-02
ATL ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 05.883.859/0001-00

comercial@atlengenharia.com
+55 71 99928-9696

Av. Antônio Carlos Magalhães, 2501
Condomínio Edf. Profissional Center, Sala 116
Brotas - Salvador/BA - CEP 40.280-000
www.atlengenharia.com

CONCORRÊNCIA Nº 90014/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 141296/2024

Comissão Permanente de Licitação — COPEL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA LÍQUIDA	
AC= ATIVO CIRCULANTE AT = ATIVO TOTAL PC=PASSIVO CIRCULANTE ELP= EXIGÍVEL A LONGO PRAZO PL = PATRIMÔNIO LÍQUIDO AC= 1.677.532,32 AT= 5.255.795,66 PC = 642.986,12 ELP= 1.457.907,31 RLP = 1.584.073,61 PL = 3.154.902,23	DFL = (10 x PL) – VA DFL = (10 X 3.154.902,23) – R$ 880.839,35 **DFL = 30.668.183,00** DFL= DISPONIBILIDADE FINANCEIRA LÍQUIDA PL = PATRIMÔNIO LÍQUIDO VA = VALOR RESIDUAL ATUALIZADO DOS CONTRATOS SEM UNIDADES MONETÁRIAS VIGENTES (R$) **DFL = 30.668.183,00>**ao orçamento oficial da obra **R$ 24.747.826,66** ÍNDICE DE LIQÜIDEZ GERAL - ILG, maior ou igual a 1,00: ILG = AC + RLP / PC + ELP = 1.677.532,32+1.584.073,61 / 642.986,12 + 1.457.907,31 = **1,55** ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL - IEG, menor ou igual a 1,00: IEG = PC + ELP / AT = 642.986,12+ 1.457.907,31 / 5.255.795,66 = **0,40** Onde: AC = Ativo Circulante PC = Passivo Circulante ELP = Exigível a Longo Prazo AT = Ativo Total ILG = **1,55** IEG = **0,40**

Cruz das Almas-Ba, 26 de Agosto de 2024

H2 Construções Ltda
Helton Silveira
Dir. Operacional
Eng. Civil CREA 65804-BA

H2 Construções e Serviços LTDA
CNPJ: 12.075.993/0001-40
Helton Caldas Silveira
Engenheiro Civil – CREA nº 65804-BA

CONCORRÊNCIA Nº 90014/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 141296/2024

Comissão Permanente de Licitação — COPEL

RELAÇÃO DE COMPROMISSOS ASSUMIDOS

Contratante	Objeto	Valor Contratado (R$)	Saldo do contrato (R$)
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO ESTADO DA BAHIA	CONSTRUÇÃO DE BTCC SOBRE O RIO VERDE EM ESPLANADA BAHIA	**R$ 704.406,16**	**R$704.406,16**
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO ESTADO DA BAHIA	REESTRUTURAÇÃO DE PONTILHÃO NA BA561 – BARRA DA ESTIVA	**R$ 494.383,67**	**R$176.433,19**
Valor Total (R$)			**R$ 880.839,35**

Cruz das Almas-Ba, 26 de Agosto de 2024

H2 Construções e Serviços LTDA
CNPJ: 12.075.993/0001-40
Helton Caldas Silveira
Engenheiro Civil – CREA nº 65804-BA

H2 Construções Ltda
Helton Silveira
Dir. Operacional
Eng. Civil CREA 65804-BA

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-BA

Nº 239684/2024
Emissão: 03/06/2024
Validade: 31/03/2025
Chave: 6bxbx

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICO, ainda, face ao estabelecido nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que a pessoa jurídica mencionada, bem como seus responsáveis técnicos e membros do quadro técnico não se encontram em débito com as anuidades do CREA/BA.

Interessado(a)

Empresa: FLEX ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 08.708.647/0001-84

Registro: 0000161600

Categoria: Matriz

Capital Social: R$ 2.300.000,00

Data do Capital: 12/11/2015

Faixa: 6

Objetivo Social: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; INCORPORAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS; CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS; OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES.

Restrições Relativas ao Objetivo Social:

Endereço Matriz: RUA SOL NASCENTE, 43, EDIF CENTRO MEDICO EMPR VITRAUX SALA 1604, FEDERACAO, SALVADOR, BA, 40210760

Tipo de Registro: DEFINITIVO (EMPRESA)

Data Inicial: 16/04/2007

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 16160

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2024 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: PAULO SERGIO TAVORA FERNANDES DIAS

Registro: 0506717275

CPF: 327.***.***-53

Data Início: 16/04/2007

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: Artigo 7º da resolução 218/73 do CONFEA

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Decisão Normativa Nº 116 de 21 de Dezembro de 2021

CREA-BA

Nº 239687/2024
Emissão: 03/06/2024
Validade: 31/03/2025
Chave: y4d50

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS que o(a) profissional mencionado(a) encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - CREA-BA.

Interessado(a)

Profissional: PAULO SERGIO TAVORA FERNANDES DIAS
Registro: 0506717275
CPF: 327.***.***-53

Tipo de Registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)
Data de registro: 31/10/1990

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: Artigo 7º da resolução 218/73 do CONFEA
Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
Data de Formação: 29/12/1989

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2024 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: FLEX ENGENHARIA LTDA
Registro: 0000161600
CNPJ: 08.708.647/0001-84
Data Ínicio: 16/04/2007
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: CONSTRUTORA GIL FERREIRA LTDA
Registro: 0015014010
CNPJ: 07.612.487/0001-02
Data Ínicio: 10/05/2010
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: QUADRO TÉCNICO

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Decisão Normativa Nº 116 de 21 de Dezembro de 2021

CREA-BA

Nº 242670/2024
Emissão: 25/06/2024
Validade: 31/03/2025
Chave: 3bz0b

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS que o(a) profissional mencionado(a) encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - CREA-BA.

Interessado(a)

Profissional: SUZANA DE FATIMA JACOBINA FERREIRA FLORES
Registro: 0506752437
CPF: 337.***.***-15

Tipo de Registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)
Data de registro: 18/02/1994

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRA CIVIL
Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA.
Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
Data de Formação: 05/11/1993

ANOTAÇÕES DE CURSOS

QUALIDADE DAS CONSTRUÇÕES
Atribuição: QUALIDADE DAS CONSTRUÇÕES
Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE SALVADOR - UNIFACS - SALVADOR
Data de Formação: 06/05/2004

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2024 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

CURRICULUM VITAE

Paulo Sergio Távora Fernandes Dias, Engenheiro Civil pela Universidade Federal da Bahia – UFBA
Endereço: Rua Professor Aristides Novis, nº. 474, Ap. 2002- Bairro Federação, Cep. 40.210-630, Salvador - Ba

1. EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL:

- Empresa: FLEX Engenharia Ltda. Período: 01/2007 -atual
  Função: Sócio-Diretor/ Responsável Técnico

- Empresa: PST Engenharia Ltda. Período: 02/03 à 12/2006
  Função: Sócio-Diretor/ Responsável Técnico

- Empresa: PAVCO Pavimentação Ltda. Período: 01/97 à 01/2003
  Função: Engenheiro Civil/ Sócio

- Empresa: GOES COHABITA Construções Ltda. Período: 01/94 à 12/1996
  Função: Engenheiro Civil

2. PRINCIPAIS OBRAS:

- Cliente: Shopping da Bahia
  Serviço: obras civis referente ao realinhamento do Mall e Revitalização do forro da NR-2 no 2º pavimento no Shopping da Bahia
  Período: 03/2017 à 06/2017

- Cliente: Shopping da Bahia
  Serviço: obras civis de Revitalização da Praça ACM no 2º piso no Shopping da Bahia
  Período: 03/2017 à 06/2017

- Cliente: Shopping da Bahia
  Serviço: obras civis necessárias à composição de fechamento de fachada no estacionamento B, B1, B2, B4 para para construção do shell da loja Forever 21 no Shopping da Bahia
  Período: 02/2016 à 04/2016

- Cliente: Shopping da Bahia
  Serviço: Os serviços de obras civis necessárias a completa execução do Estacionamento C do Shopping da Bahia
  Período: 09/2015 à 12/2015

- Cliente: Shopping da Bahia
  Serviço: Os serviços de execução do entorno das 04 (quatro) novas Escadas Rolantes no térreo (aquário) para o Shopping da Bahia Período: 09/2015 à 12/2015

- Cliente: Shopping da Bahia
  Serviço: obras civis para ampliação do Shopping da Bahia denominada Nova Alameda de Serviços
  Período: 03/2015 à 11/2015

- Cliente: SAUÍPE S/A
  Serviço: Construção do Centro de Convenções – Arena Sauípe – Complexo Hoteleiro de Sauípe.
  Período: 11/2012 à 08/2013

- Cliente: Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural - IPAC
  Serviço: Recuperação do Cine Teatro da cidade de Cachoeira/Bahia
  Período: 09/2010 à 03/2012

- Cliente: Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural - IPAC
  Serviço: Requalificação Urbana de Logradouros da Cidade de Lençois/Ba – 3ª Etapa
  Período: 04/2010 à 12/2010

- Cliente: Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural - IPAC
  Serviço: Requalificação Urbana da Avenida Salvador Pinto (Orla de São Félix/Bahia)
  Período: 09/2009 à 07/2010

- Cliente: Companhia de Gás da Bahia- BAHIAGAS
  Serviço: Serviços de Terraplenagem, pavimentação, Drenagem Superficial, Obra de Arte Especial, Remoção de Tubulação de aço carbono, Canaletas moldadas in-loco e muro de Contenção
  Período: 08/2005 à 02/2006

- Cliente: Construtora Queiroz Galvão S/A
  Serviço: Serviços de Terraplenagem, Drenagem e Pavimentação (interna e externa), Sinalização Rodoviária e Remanejamento de Interferências nas ruas em torno a loja Sam's Club Salvador.
  Período: 03/2006 à 07/2006

- Cliente: Wal Mart Brasil S/A.
  Serviço: Serviço de terraplenagem para implantação da Loja Sam's Club Salvador-Ba
  Período: 12/2005 a 02/2006

- Cliente: CODEBA
  Serviço: Obra de rede de abastecimento de água e combate a incêndio
  Período: 08/2005 a 02/2006

- Cliente: Bompreço Bahia S/A
  Serviço: Serviços de construção civil e instalações prediais na loja B558
  Período: 10/2005 à 11/2005

- Cliente: CODEBA
  Serviço: Serviço de ampliação do pátio de estocagem de minérios do Porto Organizado de Aratu
  Período: 01/2005 a 10/2005

- Cliente: Companhia Hidro Elétrica do São Francisco - CHESF
  Serviços: Ampliação da Barragem de Cotegipe
  Período: 05/2005 à 08/2005

- Cliente: Tecnoativa Ativa Ltda.
  Serviços: Reforma e instalação de Rede de dados na sede da Tecnoativa Ativa.
  Período: 01/2005 à 02/2005

- Cliente: Bompreço Bahia S.A.
  Serviços: Reforma das lojas Bompreço de Bomfim e de Pau da Lima
  Período: 09/2004 a 12/2004

- Cliente: Bompreço Bahia S.A.
  Serviços: Reforma das lojas Bompreço de Barra Avenida
  Período: 07/2004 á 08/2004
- Cliente: Caraíbas Metais S/A
  Serviço: Obra de terraplenagem e pavimentação asfáltica no sistema viário da metalúrgica
  Período: 11/2002 a 02/2003

- Cliente: SUDIC
  Serviço: Recuperação das vias do COPEC
  Período: 08/2002 a 11/2002

- Cliente: Companhia de Doicas do Estado da Bahia - CODEBA
  Serviço: Manutenção, recuperação e reforma dos acessos rodo-ferroviarios dos postos organizados de Salvador e Aratu pertencente a Codeba
  Período: 06/2002 a 01/2003

- Cliente: Construtora Norberto Odebrecht S.A
  Serviço: Serviço de Pavimentação asfáltica na Avenida Luiz Viana Filho
  Período: 10/2001 a 06/2002

- Cliente: Construtora Guatama Ltda
  Serviço: Pavimentação asfáltica na Av. Manoel Dias da Silva
  Período: 10/2001 a 09/2002

Suzana de Fátima Jacobina Ferreira Flores

Engenheira Civil graduada pela Universidade Federal da Bahia em 1993
Especialista em Qualidade das Construções pela Universidade Salvador - UNIFACS
Especialista em Auditoria e Perícia Ambiental pela Universidade Gama Filho
Telefone: (71) 99985-4918 E-mail: suzanajacobina@hotmail.com

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL

- Gerenciamento de obras prediais completas – prazo, custo, qualidade e segurança;
- Elaboração e análise de orçamento;
- Planejamento e controle físico-financeiro;
- Coordenação técnica, composições e controle de custos de produtividade;
- Análise qualitativa e compatibilização de projetos;
- Implantação de sistemas de qualidades e controles;
- Manutenção de edificações – preventiva e corretiva;
- Gestão da cadeia de suprimento (abastecimento, negociação, aquisição, logística);
- Contratos com órgãos federais, estaduais e municipais;
- Licitação, equalização e contratação de obras e serviços terceirizados;
- Encerramento e recebimento de obras;
- Gerenciamento de pós-entrega (áreas comuns e privativas).

2021/22 FLEX ENGENHARIA – EIRELI

Função – Engenheira de Obras

2020 /21 EPTÁ EMPREENDIMENTOS – EIRELI

Função – Consultoria e Gerenciamento da obra de Restauração das Muralhas da Ladeira da Montanha – Contrato Prefeitura Municipal de Salvador.

2018 / 20 FLEX ENGENHARIA – EIRELI

Função – Gerente de Obras – Contrato do IPHAN recursos PAC Cidades Históricas.

- ❖ Restauração da Casa Câmara e Cadeia de Santo Amaro.
- ❖ Restauração do prédio do Arquivo Público da Cidade de Santo Amaro.

2017 REFORMAS PREDIAIS E ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTOS PARA LICITAÇOES.

2014/16 CONSTRUTORA PABLO LTDA.

Função – Gerente de Empreendimento - Construção do Edifício Atlântico Porto Residence com 96 unidades, incluindo contenção em parede diafragma e fundação em estaca raiz.

2008/14 FATOR TOWERS

Função – Gerente de Empreendimento III.

- ❖ Edifício Seasons – construção de prédio de alto luxo com 29 pavimentos (interrompido por falta de financiamento).
- ❖ Condomínio Vida Nova Paralela – construção de 5 prédios com 12 pavimentos e 480 apartamentos (interrompido por falta de financiamento)
- ❖ Hotel e Residencial Caesar Busines (hoje Hotel Mercury) – construção e implantação do hotel com gerenciamento de todas as compras de FF&E e HEOS do Hotel com 154 quartos e 72 apartamentos residenciais.

Função – Coordenadora do Setor Técnico – Coordenação de projetos de empreendimentos e acompanhamento de modificações arquitetônicas em unidades, com elaboração de orçamentos e planejamento, dos empreendimentos: Sky Residence (50 apartamentos), Amazon (100 apartamentos) e Ícone (102 apartamentos).

2006/08 YACHT CLUBE BAHIA

Função – Gerente de Obras e Manutenção.

2005/06 FUNDAÇÃO HANSEN BAHIA – PROGRAMA MONUMENTA

Função – Especialista em orçamento de Patrimônios Históricos.

2005 TORRES EMPREENDIMENTOS

Função – Gerente de obra da Restauração do Plano Inclinado do Pilar – Contrato com a Prefeitura Municipal de Salvador.

2001/04 RELOC RESTAURADORA E CONSTRUTORA LTDA.

Função – Gerente de obras do Patrimônios Históricos para Órgãos Federais e Estaduais com elaboração de orçamentos, planejamento e controle físico-financeiro.

1997/2001 LICEU DE ARTES E OFÍCIOS DA BAHIA.

Função – Engenheira Civil do Programa de Manutenção de Prédios Públicos Estaduais.

1997 a 1999 – Implantação e Coordenação do Setor de Orçamentos;

1999 a 2001 – Gerente de obras.

1993/1995 PLANO CONSTRUTORA LTDA.

Função – Engenheira Civil – Coordenação do Setor de Orçamentos e execução de obras.

CONHECIMENTO EM INFORMATICA

- ❑ Programas de orçamento: RMORCA, RMSolum, Orçafascio e PINI;
- ❑ Pacote Windows; AutoCad; MS Project.

Contato:

Avenida Leovigildo Filgueiras, 648 – Edifício Morada Real do Garcia, ap 703 – Garcia CEP 40.100-000.

Telefone: (71) 99985-4918 E-mail: suzanajacobina@hotmail.com

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-BA

Nº 249860/2024
Emissão: 16/08/2024
Validade: 31/03/2025
Chave: aaDd9

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICO, ainda, face ao estabelecido nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que a pessoa jurídica mencionada, bem como seus responsáveis técnicos e membros do quadro técnico não se encontram em débito com as anuidades do CREA/BA.

Interessado(a)

Empresa: ATL ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 05.883.859/0001-00

Registro: 0010008250

Categoria: Matriz

Capital Social: R$ 12.000.000,00

Data do Capital: 04/10/2023

Faixa: 7

Objetivo Social: CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; OBRAS DE TERRAPLANAGEM; OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL; CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.OBJETO SOCIAL SOMENTE NO ÂMBITO DA ENGENHARIA CIVIL.

Restrições Relativas ao Objetivo Social:

Endereço Matriz: AVENIDA ANTÔNIO CARLOS MAGALHÃES, 2501, SALA 116, BROTAS, SALVADOR, BA, 40280000

Tipo de Registro: DEFINITIVO (EMPRESA)

Data Inicial: 21/08/2015

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 000001000826BA

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2024 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: DAIANE DAMASCENO FELIX

Registro: 0518374548

CPF: 998.***.***-49

Data Início: 12/11/2019

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRA CIVIL

Atribuição: Art. 7º da Lei 5.194/66, cc os arts.
28 e 29 do Decreto Fed. 23.569/33, cc Art. 7º da Res. 218/73.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Profissional: JOHN VAGNER MAGALHÃES CARVALHO DA SILVA

Registro: 0511150202

CPF: 822.***.***-91

Data Início: 21/06/2017

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: Artigo 7º da Resolução 218/73 do CONFEA com restrição das atividades 1, 2, 3, 4, 6 e 8 do artigo 1º da mesma resolução referente a pontes, portos, aeroportos e barragens

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Profissional: MANUELLA CAVALCANTI SILVA IBARRA

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-BA

Nº 249860/2024
Emissão: 16/08/2024
Validade: 31/03/2025
Chave: aaDd9

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Registro: 0517328801

CPF: 776.***.***-68

Data Início: 07/11/2018

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRA CIVIL

Atribuição: Art. 7.º da Lei 5.194/66, cc os arts. 28 e 29 do Decreto Fed. 23.569/33, cc art. 7.º Res. 218/73, com restrições das atividades 1, 2, 3, 4, 6 e 8 do art. 1.º da citada Resolução referentes a pontes portos, aeroportos e barragens com base no art. 5.º § 2.º da Res. 1.073/16,ambas do Confea.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Profissional: VICTOR DE MORAES SARMENTO GUIMARÃES

Registro: 0506963527

CPF: 013.***.***-02

Data Início: 21/08/2015

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: Artigo 7º da Resolução 218/73 do CONFEA com restrição das atividades 1, 2, 3, 4, 6 e 8 do artigo 1º da mesma resolução referente a pontes, portos, aeroportos e barragens

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Decisão Normativa Nº 116 de 21 de Dezembro de 2021

CREA-BA

Nº 249853/2024
Emissão: 16/08/2024
Validade: 31/03/2025
Chave: Z8Y5c

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS que o(a) profissional mencionado(a) encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - CREA-BA.

Interessado(a)

Profissional: VICTOR DE MORAES SARMENTO GUIMARÃES

Registro: 0506963527

CPF: 013.***.***-02

Tipo de Registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 29/01/2009

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: Artigo 7º da Resolução 218/73 do CONFEA com restrição das atividades 1, 2, 3, 4, 6 e 8 do artigo 1º da mesma resolução referente a pontes, portos, aeroportos e barragens

Restrições: com restrição das atividades 1, 2, 3, 4, 6 e 8 do artigo 1º da mesma resolução referente a pontes, portos, aeroportos, barragens.

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE CATÓLICA DO SALVADOR - UCSAL

Data de Formação: 24/01/2009

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2024 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: ATL ENGENHARIA LTDA

Registro: 0010008250

CNPJ: 05.883.859/0001-00

Data Ínicio: 21/08/2015

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Decisão Normativa Nº 116 de 21 de Dezembro de 2021

CREA-BA

Nº 249854/2024
Emissão: 16/08/2024
Validade: 31/03/2025
Chave: ad2bz

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS que o(a) profissional mencionado(a) encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - CREA-BA.

Interessado(a)

Profissional: JOHN VAGNER MAGALHÃES CARVALHO DA SILVA
Registro: 0511150202
CPF: 822.***.***-91
Tipo de Registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)
Data de registro: 20/08/2012

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: Artigo 7º da Resolução 218/73 do CONFEA com restrição das atividades 1, 2, 3, 4, 6 e 8 do artigo 1º da mesma resolução referente a pontes, portos, aeroportos e barragens
Restrições: com restrição das atividades 1, 2, 3, 4, 6 e 8 do artigo 1º da mesma resolução referente a pontes, portos, aeroportos, barragens.
Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE CATÓLICA DO SALVADOR - UCSAL
Data de Formação: 16/08/2012

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2024 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: ATL ENGENHARIA LTDA
Registro: 0010008250
CNPJ: 05.883.859/0001-00
Data Ínicio: 21/06/2017
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-ba.sitac.com.br/publico/, com a chave: ad2bz
Impresso em: 16/08/2024 às 10:02:31 por: adapt, ip: 179.105.130.43

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Decisão Normativa Nº 116 de 21 de Dezembro de 2021

CREA-BA

Nº 249858/2024
Emissão: 16/08/2024
Validade: 31/03/2025
Chave: 5C05y

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS que o(a) profissional mencionado(a) encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - CREA-BA.

Interessado(a)

Profissional: DAIANE DAMASCENO FELIX

Registro: 0518374548

CPF: 998.***.***-49

Tipo de Registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 18/03/2019

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRA CIVIL

Atribuição: Art. 7º da Lei 5.194/66, cc os arts.
28 e 29 do Decreto Fed. 23.569/33, cc Art. 7º da Res. 218/73.

Restrições: com restrições das
atividades 1, 2, 3, 4, 6 e 8 do art. 1.º da citada Resolução referentes a aeroportos, portos e barragens, e Art. 5º § 2º da Res. 1073/16, do Confea.

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE CATÓLICA DO SALVADOR - UCSAL

Data de Formação: 08/02/2019

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2024 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: ATL ENGENHARIA LTDA

Registro: 0010008250

CNPJ: 05.883.859/0001-00

Data Ínicio: 12/11/2019

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Decisão Normativa Nº 116 de 21 de Dezembro de 2021

CREA-BA

Nº 249857/2024
Emissão: 16/08/2024
Validade: 31/03/2025
Chave: 1dZdZ

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS que o(a) profissional mencionado(a) encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - CREA-BA.

Interessado(a)

Profissional: MANUELLA CAVALCANTI SILVA IBARRA

Registro: 0517328801

CPF: 776.***.***-68

Tipo de Registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 06/03/2018

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRA CIVIL

Atribuição: Art. 7.º da Lei 5.194/66, cc os arts. 28 e 29 do Decreto Fed. 23.569/33, cc art. 7.º Res. 218/73, com restrições das atividades 1, 2, 3, 4, 6 e 8 do art. 1.º da citada Resolução referentes a pontes portos, aeroportos e barragens com base no art. 5.º § 2.º da Res. 1.073/16,ambas do Confea.

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE SALVADOR - UNIFACS - SALVADOR

Data de Formação: 19/02/2018

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2024 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: ATL ENGENHARIA LTDA

Registro: 0010008250

CNPJ: 05.883.859/0001-00

Data Ínicio: 07/11/2018

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

VICTOR DE MORAES SARMENTO GUIMARÃES
Brasileiro, solteiro, 39 anos, habilitado.
Rua Rio de São Pedro, nº 260, Graça
Salvador- BA- CEP: 40.150-350
Tel: (71) 99634-4958
E-mail: victor.guimaraes@atlengenharia.com
CREA – BA: 58.583

ÁREAS DE ATUAÇÃO

OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA

FORMAÇÃO ACADÊMICA

- BACHAREL EM ENGENHARIA CIVIL- Universidade Católica do Salvador- BA (UCSal).
- PÓS-GRADUANDO EM PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM RODOVIÁRIA- Universidade Federal da Bahia (UFBA).

PRINCIPAIS OBRAS

BR 330/BA
TRECHO: JEQUIÉ- PÉ DE SERRA
CLIENTE: DERBA

BA262/BA
TRECHO: VITÓRIA DA CONQUISTA- BRUMADO
CLIENTE: DERBA

BA 263/BA
TRECHO: ITAMBÉ- VITÓRIA DA CONQUISTA
CLIENTE: DERBA

BR235/BA
TRECHO: DIVISA BA/SE- CANCHÉ
CLIENTE: DNIT

BR 116/BA
TRECHO: DIVISA BA/PE- ENT. BR/235/BA
CLIENTE: DNIT

BR 116/BA
TRECHO: ENT. BR/235/BA- ENT. BR 410/BA
CLIENTE: DNIT

BR235/BA
TRECHO: CANCHÉ-UAUÁ
CLIENTE: DNIT

BR367/BA
TRECHO: ENT. BA 001– ENT. BR 101/BA
CLIENTE: DNIT

PRINCIPAIS SERVIÇOS EXECUTADOS

FRESAGEM *A* FRIO
TOTAL: 350.000,00 m^2

CONCRETO BETUMINOSO USINADO *A* QUENTE
TOTAL: 250.000,00 ton

TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO COM CAPA SELANTE
TOTAL: 650.000,00 m^2

TRATAMENTO SUPERFICIAL SIMPLES COM CAPA SELANTE
TOTAL: 520.000,00 m^2

LAMA ASFÁLTICA
TOTAL: 94.000,00 m^2

RECICLAGEM DE BASE (SOLO BRITA)
TOTAL: 100.000,00 m^3

EXECUÇÃO DE SUB-BASE
TOTAL: 125.000,00 m^3

MICRO REVESTIMENTO A FRIO
TOTAL: 2.000.000,00 m^2

*OBS: Possuo atestação de capacidade técnica de todos os serviços

Salvador, 15 de setembro de 2023.

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA PROVISÓRIA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-BA

Nº 249092/2024
Emissão: 10/08/2024
Validade: 30/09/2024
Chave: 97dy6

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICO, ainda, face ao estabelecido nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que a pessoa jurídica mencionada, bem como seus responsáveis técnicos e membros do quadro técnico não se encontram em débito com as anuidades do CREA/BA.

Interessado(a)

Empresa: H2 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP

CNPJ: 12.075.993/0001-40

Registro: 0000230250

Categoria: Matriz

Capital Social: R$ 500.000,00

Data do Capital: 08/01/2015

Faixa: 3

Objetivo Social: SERVIÇOS DE EDIFICAÇÕES COMERCIAIS, RESIDENCIAIS E INDUSTRIAIS; OBRAS DE URBANIZAÇÃO; ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS; CONSTRUÇÃO DE REDES DE ESGOTO; CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE TELECOMUNICAÇÕES; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA EM EDIFICAÇÕES; SERVIÇOS DE PINTURA EM EDIFICAÇÕES; COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NÃO PERIGOSOS; LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO CIVIL SEM OPERADOR; ENGENHARIA, AGRIMENSURA E TOPOGRAFIA

Restrições Relativas ao Objetivo Social:

Endereço Matriz: RUA LEONEL RIBAS, 90, SALA 03, TERREO, CENTRO, CRUZ DAS ALMAS, BA, 44380000

Tipo de Registro: DEFINITIVO (EMPRESA)

Data Inicial: 10/07/2014

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 23025

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA PROVISÓRIA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.

- A certidão teve sua validade reduzida em virtude do vencimento do BOLETO de ANUIDADE em Aberto 57031312. Data de vencimento do boleto: 30/09/2024

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2023 (6/6)

Parcelamento Ano: 2024 Quantidade de Parcelas Pagas: 5/6

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: HELTON CALDAS SILVEIRA

Registro: 0508694043

CPF: 014.***.***-63

Data Início: 10/07/2014

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA, COM RESTRIÇÃO DAS ATIVIDADES 01, 02, 03, 04, 06 E 08 DO ARTIGO 1° DA MESMA RESOLUÇÃO REFERENTE A PONTES, PORTOS, AEROPORTOS E BARRAGENS.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Profissional: RUY SILVA SILVEIRA

Registro: 0506726886

CPF: 184.***.***-00

Data Início: 03/10/2019

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO AGRIMENSOR

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA PROVISÓRIA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-BA

Nº 249092/2024
Emissão: 10/08/2024
Validade: 30/09/2024
Chave: 97dy6

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Atribuição: ARTIGO 4º DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA.
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-ba.sitac.com.br/publico/, com a chave: 97dy6
Impresso em: 10/08/2024 às 10:14:38 por: adapt, ip: 170.81.102.58

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Decisão Normativa Nº 116 de 21 de Dezembro de 2021

CREA-BA

Nº 231538/2024
Emissão: 16/04/2024
Validade: 31/03/2025
Chave: W565A

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS que o(a) profissional mencionado(a) encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - CREA-BA.

Interessado(a)

Profissional: HELTON CALDAS SILVEIRA

Registro: 0508694043

CPF: 014.***.***-63

Tipo de Registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 23/07/2010

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA, COM RESTRIÇÃO DAS ATIVIDADES 01, 02, 03, 04, 06 E 08 DO ARTIGO 1° DA MESMA RESOLUÇÃO REFERENTE A PONTES, PORTOS, AEROPORTOS E BARRAGENS.

Restrições: com restrição das atividades 1, 2, 3, 4, 6 e 8 do artigo 1º da mesma resolução referente a pontes, portos, aeroportos, barragens.

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE SALVADOR - UNIFACS - SALVADOR

Data de Formação: 20/07/2010

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2024 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

CURRICULUM VITAE

NOME: HELTON CALDAS SILVEIRA

NASCIMENTO - 20/06/1986

NACIONALIDADE: BRASILEIRA

LOCAL: SALVADOR - BAHIA

FORMAÇÃO PROFISSIONAL

ESCOLA: UNIFACS - UNIVERSIDADE SALVADOR

GRAU OBTIDO: ENGENHEIRO CIVIL

CONSELHO REGIONAL: CREA – BA

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL

2021

- **EMPRESA: H2 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**

  FUNÇÃO: RESPONSÁVEL TÉCNICO

  OBRA: CONSTRUÇÃO DAS BASES EM CONCRETO ARMADO E SERVIÇOS COMPLEMENTARES DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO DO CRES, UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA – UFOB

  CLIENTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE - UFOB

  LOCAL: BARREIRAS - BA

- **EMPRESA: H2 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA / ATLANTICO ENGENHARIA**

  FUNÇÃO: RESPONSÁVEL TÉCNICO

  OBRA: EXECUÇAO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM CBQU E DRENAGEM DO ACESSO À BR 101 / PUMBA - CRUZ DAS ALMAS

  CLIENTE: SEINFRA- SECRETARIA DE INFRA DO ESTADO DA BAHIA

  LOCAL: CRUZ DAS ALMAS – BA

- **EMPRESA: H2 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA / ATLANTICO ENGENHARIA**

  FUNÇÃO: RESPONSÁVEL TÉCNICO

  OBRA: EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM TSD - BA-523 E DRENAGEM DO / ACESSO AO POVOADO DE MARACANGALHA

  CLIENTE: SEINFRA- SECRETARIA DE INFRA DO ESTADO DA BAHIA

  LOCAL: SÃO SEBASTIÃO DO PASSÉ - BA

2020

- **EMPRESA: H2 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**

  FUNÇÃO: RESPONSÁVEL TÉCNICO

  OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MACRODRENAGEM NO BAIRRO CABOCLO NO MUNICÍPIO DE POJUCA – BAHIA

  CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE POJUCA - BA

  LOCAL: POJUCA – BAHIA

- **EMPRESA: H2 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**

  FUNÇÃO: RESPONSÁVEL TÉCNICO

  OBRA: CONSTRUÇÃO DA SALA DE DM E VELATÓRIO DO CEMITÉRIO DE PIRAJÁ

  CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR - BA

  LOCAL: SALVADOR – BAHIA

- **EMPRESA: H2 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**

  FUNÇÃO: RESPONSÁVEL TÉCNICO

  OBRA: CONSTRUÇÃO DE DAFA E LEITO DE SECAGEM, PARA ESTAÇÃO DA EMBASA, DE SAUIPE

  CLIENTE: OR

  LOCAL: MATA DE SÃO JOÃO

- **EMPRESA: H2 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**

  FUNÇÃO: RESPONSÁVEL TÉCNICO

  OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE ALVENARIA DE PEDRA/MURO DE ARRIMO, PASSEIO, MEIO FIO E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NA ORLA DE BOM JESUS, ETAPA 01, DO MUNICÍPIO DE SAUBARA/BA

  CLIENTE: PREFEITURA DE SAUBARA - BA

  LOCAL: SAUBARA - BA

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

172674/2023

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **PAULO SERGIO TAVORA FERNANDES DIAS** referente á(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **PAULO SERGIO TAVORA FERNANDES DIAS**
Registro: **23384/D BA** RNP: **0506717275**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **BA20210498647** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 14/04/2021 Baixada em: 02/03/2023
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **FLEX ENGENHARIA - EIRELI**

Contratante: **FUNDAÇÃO BAHIANA PARA DESENVOLVIMENTO DAS CIÊNCIAS** CPF/CNPJ: **13.927.934/0001-15**
Endereço do contratante: AVENIDA DOM JOÃO VI Nº: 274
Complemento: Bairro: BROTAS
Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 40285000
Contrato: 144-2021 Celebrado em: 31/03/2021
Valor do contrato: R$ 3.514.323,72 Tipo de contratantee: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: AVENIDA DOM JOÃO VI Nº: 274
Complemento: Bairro: BROTAS
Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 40285000
Data de início: 12/04/2021 Conclusão efetiva: 12/09/2021
Finalidade: Comercial
Proprietário: FUNDAÇÃO BAHIANA PARA DESENVOLVIMENTO DAS CIÊNCIAS CPF/CNPJ: 13.927.934/0001-15

Atividade Técnica: **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #110 - ESTRUTURA METALICA 315 - Execução de Ampliação 17083.48 QUILOGRAMA; **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #115 - CONCRETO USINADO 315 - Execução de Ampliação 142.45 METRO CÚBICO; **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #124 - FUNDAÇÕES PROFUNDAS 315 - Execução de Ampliação 274.00 METRO(S); **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #170 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICAÇÕES 315 - Execução de Ampliação 192.00 METRO QUADRADO; **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #177 - TANQUES OU RESERVATORIOS EM CONCRETO ARMADO 111 - Execução de Obra Técnica 262.36 METRO CÚBICO; **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #178 - TANQUES OU RESERVATORIOS EM FIBRAS SINTETICAS 315 - Execução de Ampliação 80000.00 LITROS; **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #180 - IMPERMEABILIZAÇÃO 315 - Execução de Ampliação 71.00 METRO QUADRADO; **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #181 - REDE HIDRO-SANITARIA 315 - Execução de Ampliação 192.00 METRO QUADRADO; **12 - Execução** ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS > UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA > #315 - ILUMINACAO 315 - Execução de Ampliação 192.00 METRO QUADRADO; **12 - Execução** ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS > UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA > #319 - INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO P/FINS RESID./COMERC. 315 - Execução de Ampliação 192.00 METRO QUADRADO; **12 - Execução** ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS > UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA > #326 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM ELETRICIDADE 315 - Execução de Ampliação 192.00 METRO QUADRADO; **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #663 - PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO 315 - Execução de Ampliação 192.00 METRO QUADRADO; **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA > #85 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS COMERCIAIS 315 - Execução de Ampliação 119.90 METRO QUADRADO;

Observações

AMPLIAÇÃO DO CENTRO MÉDICO DA ESCOLA BAHIANA - CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO ENTERRADO

Informações Complementares

- COM EXCEÇÃO DA ATIVIDADE DE ILUMINAÇÃO CODIFICADA NA ART POR EXTRAPOLAR AS ATRIBUIÇÕES DO ENGENHEIRO CIVIL REQUERENTE.
- Conforme Art 64., § 1º, da Resolução 1025/2009 do CONFEA, A veracidade e a exatidão das informações constantes no atestado são de responsabilidade do seu emitente.
- CONSIDERAR APENAS OS SERVIÇOS EXECUTADOS NO ÂMBITO DA ENGENHARIA CIVIL.
- CONSIDERAR INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, APENAS EM BAIXA TENSÃO, NO ÂMBITO DA EDIFICAÇÃO.
- CONSIDERAR OS QUANTITATIVOS E UNIDADES DE MEDIDAS CONSTANTES NO ATESTADO.
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA 'B' DO ARTIGO 6° DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1966.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

172674/2023

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 12 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 172674/2023
15/03/2023, 11:02
D2zA0

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega de propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-ba.sitac.com.br/publico/, com a chave: D2zA0

BAHIANA
ESCOLA DE MEDICINA E SAÚDE PÚBLICA

ATESTADO TÉCNICO

Atestamos para os devidos fins que a empresa FLEX ENGENHARIA LTDA., CNPJ 08.708.647/0001-64, com sede na rua do Sol Nascente, No 43, sala 1604, Centro Médico e Empresarial Vitraux, CEP 40.210.760, Federação, Salvador/BA, executou para Fundação Bahiana para Desenvolvimento das Ciências, CNPJ 13.927.934/0001-15 localizada na Av. D. João VI, 275, CEP 40.265.000, Brotas, Salvador/BA, as obras de Construção de Castelo D'Água e Substituição de Cobertura no Centro Médico da Escola Bahiana de Medicina, objeto do contrato firmado em 31/03/21.

1.CARACTERISTICAS CONTRATUAIS

Contrato – 001/2021

Início da Obra – 12/04/21 **Término da Obra - 12/09/21**

Modalidade de Contratação – Empreitada por preço global

Valor do Contrato – R$ 3.514.323,72

Área de Intervenção – 1.260,09 m2

2.RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

Paulo Sergio Távora Fernandes Dias	Eng. Civil	23.384-BA
Suzana Jacobina Flores	Eng. Civil	26.082-BA

3.PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS

Execução das obras civis e de instalações hidráulicas, elétricas e de combate a incêndio para o prédio do Centro Médico da Escola Bahiana de Medicina com a construção do novo castelo d'água e reservatório enterrado em concreto armado, novas escadas de emergência e nova cobertura em telha de aço trapezoidal + TPO

- Fundação profunda em estaca raiz diâmetro 250mm a 310mm

- Reservatório enterrado em concreto armado capacidade 60.000l

- Instalação de 04 reservatórios superiores em fibra de vidro capacidade 60.000l

- Instalações hidráulicas, combate a incêndio, elétrica e SPDA

- Cortina de Contenção em geomanta e solo grampeado preenchido com concreto armado

- Cobertura em telhas trapezoidais + revestimento superior em TPO (Manta termoplástica de poliolefina) sistema de ISOTELHAS da ISOESTE apoiada em estrutura metálica treliçada em aço

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 172674/2023, emitida em 15/03/2023

Certidão nº 172674/2023
15/03/2023, 11:15
Chave de Impressão: D2zA0
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/03/2023 e contém 12 folhas

BAHIANA
ESCOLA DE MEDICINA E SAÚDE PÚBLICA

ESCOLA BAHIANA DE MEDICINA UAB - CENTRO MÉDICO		
OBRA: AMPLIAÇÃO DO CENTRO MÉDICO		

PLANILHA DE SERVIÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.
1	TAXAS / ADMINISTRAÇÃO DA OBRA / SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART DE EXECUÇÃO DE OBRA	VB	1,00
1.2	ANDAIME METÁLICO - LOCAÇÃO MENSAL, MONTAGEM E DESMONTAGEM	VB	1,00
1.3	LOCAÇÃO DE CONTAINER - ALMOXARIFADO SEM BANHEIRO - 6,00 X 2,40M	VB	1,00
1.4	LOCAÇÃO DE CONTAINER - BANHEIRO COM CHUVEIROS E VASOS - 4,30 X 2,30M (2 BACIAS SANITÁRIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATÓRIO E 1 MICTÓRIO)	VB	1,00
1.5	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITÓRIO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS E SEM SANITÁRIO	VB	1,00
1.6	LOCAÇÃO DE CONTAINER - REFEITÓRIO SEM BANHEIRO - 6,00 X 2,30M	VB	1,00
1.7	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00 M	VB	1,00
1.8	INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA PROVISÓRIA PARA O CANTEIRO	VB	1,00
1.9	EQUIPE DE TOPOGRAFIA - REV 01	VB	1,00
1.10	VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	VB	1,00
1.11	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	VB	1,00
1.12	TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	VB	1,00
1.13	ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	VB	1,00
1.14	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	VB	1,00
1.15	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	VB	1,00
1.16	ALMOXARIFE	VB	1,00
1.17	TÉCNICO EM PLANEJAMENTO / EDIFICAÇÕES	VB	1,00
1.18	COMUNICAÇÕES (COMPUTADOR DESKTOP COM MONITOR, CPU, TECLADO E MOUSE / IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL (IMPRESSORA, COPIADORA E DIGITALIZADORA) / CELULAR / INTERNET)	VB	1,00
1.19	TAPUME EM CHAPA OSB LP (2,20X1,22M), ESP = 10MM	VB	1,00
1.20	TELA DE NYLON PARA PROTEÇÃO DE FACHADA (TELA FACHADEIRA)	VB	1,00
1.21	INSTALAÇÃO ELÉTRICA PROVISÓRIA PARA O CANTEIRO DE OBRAS	VB	1,00
1.22	PCMAT / PCMSO	VB	1,00
1.23	PROGRAMAÇÃO VISUAL DE OBRA (PLACA DE OBRA)	VB	1,00
1.24	GUINDASTE (CAPACIDADE DE 30 TON., ALCANCE DE 25M, INCLUSIVE OPERADOR)	VB	1,00
2	INSTALAÇÃO ELÉTRICA		
2.1	BÓIA AUTOMATICA P/CAIXA D'AGUA 15 AMPERES	UNID	2,00
2.2	BUCHA COM ARRUELA EM LIGA ESPECIAL ZAMAK P/ELETRODUTO 25MM, D=1"	UNID	6,00
2.3	BUCHA COM ARRUELA EM LIGA ESPECIAL ZAMAK P/ELETRODUTO 40MM, D=1 1/2"	UNID	8,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 172674/2023, emitida em 15/03/2023

Certidão nº 172674/2023
15/03/2023, 11:15
Chave de Impressão: D2zA0
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/03/2023 e contém 12 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
Rua Prof. Aloísio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br
CREA-BA
Impresso em: 15/03/2023, às 11:15.

BAHIANA
ESCOLA DE MEDICINA E SAUDE PUBLICA

2.4	BUCHA COM ARRUELA EM LIGA ESPECIAL ZAMAK P/ELETRODUTO 50MM. D=2"	UNID	4,00
2.5	BUCHA COM ARRUELA EM LIGA ESPECIAL ZAMAK P/ELETRODUTO 20MM. D=3/4"	UNID	20,00
2.6	BUCHA COM ARRUELA EM LIGA ESPECIAL ZAMAK P/ELETRODUTO 100MM. D=4"	UNID	2,00
2.7	CABO COBRE FLEXÍVEL, NÃO HOLOGENADO, 10,0MM2 - 0,6/1KV / 90º (VERDE)	M	120,00
2.8	CABO COBRE FLEXÍVEL, NÃO HOLOGENADO, 120,0MM2 - 0,6/1KV / 90º (PRETO)	M	225,00
2.9	CABO COBRE FLEXÍVEL, NÃO HOLOGENADO, 16,0MM2 - 0,6/1KV / 90º (VERDE)	M	110,00
2.10	CABO COBRE FLEXÍVEL, NÃO HOLOGENADO, 2,5MM2 - 450/750V / 70º (AMARELO)	M	300,00
2.11	CABO COBRE FLEXÍVEL, NÃO HOLOGENADO, 2,5MM2 - 450/750V / 70º (AZUL CLARO)	M	350,00
2.12	CABO COBRE FLEXÍVEL, NÃO HOLOGENADO, 2,5MM2 - 450/750V / 70º (PRETO)	M	200,00
2.13	CABO COBRE FLEXÍVEL, NÃO HOLOGENADO, 2,5MM2 - 450/750V / 70º (VERDE)	M	250,00
2.14	CABO COBRE FLEXÍVEL, NÃO HOLOGENADO, 2,5MM2 - 450/750V / 70º (VERMELHO)	M	200,00
2.15	CABO COBRE FLEXÍVEL, NÃO HOLOGENADO, 25,0MM2 - 0,6/1KV / 90º (AZUL)	M	120,00
2.16	CABO COBRE FLEXÍVEL, NÃO HOLOGENADO, 25,0MM2 - 0,6/1KV / 90º (VERDE)	M	120,00
2.17	CABO COBRE FLEXÍVEL, NÃO HOLOGENADO, 35,0MM2 - 0,6/1KV / 90º (PRETO)	M	360,00
2.18	CABO COBRE FLEXÍVEL, NÃO HOLOGENADO, 4,0MM2 - 450/750V / 70º (PRETO)	M	70,00
2.19	CABO COBRE FLEXÍVEL, NÃO HOLOGENADO, 4,0MM2 - 450/750V / 70º (VERDE)	M	30,00
2.20	CABO COBRE FLEXÍVEL, NÃO HOLOGENADO, 4,0MM2 - 450/750V / 70º (VERMELHO)	M	70,00
2.21	CABO COBRE FLEXÍVEL, NÃO HOLOGENADO, 6,0MM2 - 450/750V / 70º (PRETO)	M	40,00
2.22	CABO COBRE FLEXÍVEL, NÃO HOLOGENADO, 6,0MM2 - 450/750V / 70º (VERDE)	M	40,00
2.23	CABO COBRE FLEXÍVEL, NÃO HOLOGENADO, 6,0MM2 - 450/750V / 70º (VERMELHO)	M	40,00
2.24	CABO COBRE FLEXÍVEL, NÃO HOLOGENADO, 70,0MM2 - 0,6/1KV / 90º (AZUL)	M	75,00
2.25	CABO COBRE FLEXÍVEL, NÃO HOLOGENADO, 70,0MM2 - 0,6/1KV / 90º (VERDE)	M	75,00
2.26	CABO DE COBRE NU 50 MM2 - 1/0 AWG - 2,27M/KG	M	50,00
2.27	CABO DE COBRE ISOLADO EM EPR FLEXÍVEL UNIPOLAR 10MM² 0,6KV/1KV/90° (AZUL)	M	120,00
2.28	CABO DE COBRE ISOLADO EM EPR FLEXÍVEL UNIPOLAR 10MM² 0,6KV/1KV/90° (PRETO)	M	360,00
2.29	CABO DE COBRE ISOLADO EM EPR FLEXÍVEL UNIPOLAR 16MM² 0,6KV/1KV/90°(AZUL)	M	110,00
2.30	CABO DE COBRE ISOLADO EM EPR FLEXÍVEL UNIPOLAR 16MM² 0,6KV/1KV/90° (PRETO)	M	330,00
2.31	CAIXA DE PASSAGEM PVC TIPO AQUATIC 30X30X10CM	UNID	1,00
2.32	CAIXA DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, 30X30X30CM, REVESTIDA INTERNAMENTE COM ARGAMASSA 1:3 E TAMPA DE CONCRETO	UNID	6,00
2.33	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", EM PVC, P/ PONTO DE LUZ EMBUTIDO	UNID	3,00
2.34	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE	UNID	15,00
2.35	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE	UNID	17,00
2.36	CAIXA SEXTAVADA 3" X 3", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE	UNID	20,00
2.37	CARTUCHO PARA SOLDA EXOTÉRMICA PARA CABO 95 MM²	UNID	10,00
2.38	CURVA DE 45º EM CHAPA GALVANIZADA Nº16, DIÂM=300MM, COM TAMPA	UNID	2,00
2.39	CURVA DE 90º DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM = 1"	UNID	2,00
2.40	CURVA DE 90º DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM = 1 1/2"	UNID	6,00
2.41	CURVA DE 90º DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DIÂM = 2"	UNID	3,00
2.42	CURVA DE 90º DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DIÂM = 4"	UNID	1,00
2.43	CURVA DE 90º DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM = 3/4"	UNID	4,00
2.44	CURVA DE 90º DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM DIÂM = 20MM	UNID	40,00
2.45	CURVA HORIZONTAL 300 X 100 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA, 90°, COM TAMPA	UNID	2,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 172674/2023, emitida em 15/03/2023

Certidão nº 172674/2023
15/03/2023, 11:15
Chave de Impressão: D2zA0
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/03/2023 e contém 12 folhas

BAHIANA
ESCOLA DE MEDICINA E SAÚDE PÚBLICA

2.46	CURVA VERTICAL 200 X 50 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA, 90°, COM TAMPA	UNID	2,00
2.47	CURVA VERTICAL 500 X 100 MM PARA ELETROCALHA METALICA, 90°, COM TAMPA	UNID	1,00
2.48	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A	UNID	1,00
2.49	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A	UNID	2,00
2.50	ELETROCALHA LISA 200 X 50 X 3000 MM, GALVANIZADA, COM TAMPA GF 20	M	15,00
2.51	ELETROCALHA LISA 300 X 50 X 3000 MM, GALVANIZADA, COM TAMPA GF 20	M	66,00
2.52	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DIÂM = 32MM (1")	UNID	7,00
2.53	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DIÂM = 50MM (1 1/2")	UNID	75,00
2.54	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DIÂM = 60MM (2")	UNID	14,00
2.55	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DIÂM = 25MM (3/4")	UNID	20,00
2.56	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DIÂM = 110MM (4")	UNID	1,00
2.57	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL ANTI-CHAMA Ø3/4"X3M	UNID	35,00
2.58	EMENDA INTERNA 200 X 50 MM, PARA ELETROCALHA LISA GALVANIZADA, 90°	UNID	12,00
2.59	EMENDA INTERNA 300 X 100 MM, PARA ELETROCALHA LISA GALVANIZADA, 90°	UNID	30,00
2.60	FITA ISOLANTE ALTA FUSÃO 19 MM X 10 M	UNID	10,00
2.61	FITA ISOLANTE (ROLO 20M) 3/4", ANTICHAMA, USO ATÉ 750 V	UNID	10,00
2.62	HASTE COBREADA COPPERWELD PARA ATERRAMENTO D= 5/8" X 2,40M	UNID	2,00
2.63	INTERRUPTOR 01 SEÇÃO PARALELA, DE EMBUTIR, COM CAIXA PVC 4"X2"	UNID	2,00
2.64	INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA	UNID	2,00
2.65	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA	UNID	1,00
2.66	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA	UNID	2,00
2.67	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, TIPO BALIZAMENTO, COM AUTONOMIA DE 6H, LED	UNID	5,00
2.68	LUMINARIA DE SOBREPOR 1250MM, INCLUSIVE LÂMPADA LED 2X18W	UNID	3,00
2.69	LUMINÁRIA ARANDELA BRANCA DE SOBREPOR EM ALUMÍNIO, INTERNA, 9W LED	UNID	4,00
2.70	LUMINÁRIA ARANDELA IP-65 DE SOBREPOR EM ALUMÍNIO, EXTERNA, 13W LED	UNID	16,00
2.71	LUVA DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DIÂM = 1"	UNID	10,00
2.72	LUVA DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DIÂM = 1 1/2"	UNID	85,00
2.73	LUVA DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DIÂM = 2"	UNID	6,00
2.74	LUVA DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DIÂM = 3/4"	UNID	25,00
2.75	LUVA DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DIÂM = 4"	UNID	2,00
2.76	PARAFUSOS / FIXAÇÃO	VB	1,00
2.77	PLACA CEGA PARA CAIXA DE PVC 4"X 4", P/ELETRODUTO	UNID	12,00
2.78	QUADRO EM CHAPA DE AÇO 200X200X150MM SOBREPOR	UNID	3,00
2.79	REDUÇÃO CONCÊNTRICA 300X100X100MM PARA ELETROCALHA METÁLICA E TAMPA	UNID	2,00
2.80	SUPORTE HORIZONTAL 200 X 50 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA	UNID	17,00
2.81	SUPORTE HORIZONTAL 300 X 100 MM PARA FIXAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA	UNID	67,00
2.82	TÊ VERTICAL 300 X 50 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA, LISA GALVANIZADA E TAMPA	UNID	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 172674/2023, emitida em 15/03/2023

Certidão nº 172674/2023
15/03/2023, 11:15
Chave de Impressão: D2zA0
O documento nesta ato registrado foi emitido em 13/03/2023 e contém 12 folhas

BAHIANA
ESCOLA DE MEDICINA E SAÚDE PÚBLICA

2.83	TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE 2,50 MM2	UNID	10,00
2.84	TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE 4 MM2	UNID	18,00
2.85	TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE 6 MM2	UNID	6,00
2.86	TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE 10 MM2	UNID	20,00
2.87	TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE 16 MM2	UNID	20,00
2.88	TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE 25 MM2	UNID	4,00
2.89	TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE 35 MM2	UNID	8,00
2.90	TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE 50 MM2	UNID	10,00
2.91	TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE 70 MM2	UNID	4,00
2.92	TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE 120 MM2	UNID	6,00
2.93	TOMADA 2P + T. ABNT. DE EMBUTIR. 10 A. COM PLACA EM PVC	UNID	9,00
2.94	TOMADA 2P + T. ABNT. DE EMBUTIR. 10 A. COM PLACA EM PVC. AQUATIC (EXTERNA)	UNID	2,00
2.95	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS ESP. = 0,12M. DIM. INT. = 1,00 X 1,00 X 0,80M. INCLUSIVE 5 METROS DE ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO COM DIÂMETRO ATÉ 4"	VB	1,00
3	**REMANEJAMENTO DE MALHA DE ATERRAMENTO E EXECUÇÃO DO COMPLEMENTO DO SPDA**		
3.1	REMOÇÃO E REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO OU PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	M2	36,28
3.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA OU CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, PROFUNDIDADE ATÉ 1,50M	M3	11,00
3.3	RETIRADA DE CABO DE COBRE COM REAPROVEITAMENTO	M	28,56
3.4	CABO DE COBRE NU 50 MM2 PARA ATERRAMENTO - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO, INCLUSIVE SOLDAS E CONECTORES	M	72,56
3.5	CABO DE COBRE NU 35 MM2 DO SPDA (COBERTURA) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO, INCLUSIVE SOLDAS E CONECTORES, INCLUSIVE CONEXÃO COM OS CABOS DE DESCIDAS	M	186,48
3.6	CABO DE COBRE NU 35 MM2 DO SPDA (COBERTURA) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO, INCLUSIVE SOLDAS E CONECTORES, INCLUSIVE CONEXÃO COM OS CABOS DE DESCIDAS (LADO LABORATÓRIO COLETA) E ELETRODUTOS E CONEXÕES	M	21,00
3.7	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE	M3	11,00
3.8	REMOÇÃO E REASSENTAMENTO DE CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M	UNID	1,00
3.9	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M, COMPLETA COM TAMPA	UNID	1,00
3.10	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	2,00
4	**INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA**		
4.1	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4	UNID	4,00
4.2	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2	UNID	16,00
4.3	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM X 2	UNID	14,00
4.4	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 32 MM X 1	UNID	2,00
4.5	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 75 MM X 2 1/2	UNID	4,00
4.6	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM X 4	UNID	2,00
4.7	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2	UNID	10,00
4.8	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 2 1/2	UNID	4,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 172674/2023, emitida em 15/03/2023

Certidão nº 172674/2023
15/03/2023, 11:15
Chave de Impressão: D2zA0
O documento nesta ato registrado foi emitido em 13/03/2023 e contém 12 folhas

BAHIANA
ESCOLA DE MEDICINA E SAÚDE PÚBLICA

4.9	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM X 3	UNID	8,00
4.10	ADAPTADORES E REDUÇÕES PARA HIDRÔMETROS Ø2"	VB	1,00
4.11	ANEL DE BORRACHA PARA TUBO PVC SANITARIO D = 75MM	UNID	25,00
4.12	BOMBA CENTRIFUGA Q= 10,00 M^3/H, HMAN= 30MCA, PE= 2,5 / 3,0CV - TRIFÁSICO 220/127V SCHNEIDER, THEBE, DANCOR OU EQUIVALENTE	UNID	2,00
4.13	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA DE PVC RÍGIDO C/ ANÉIS, PARA ESGOTO SECUNDÁRIO, DiÂM = 50X40MM	UNID	2,00
4.14	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM, DiÂM = 60X50MM	UNID	2,00
4.15	CAIXA SIFONADA EM PVC,150X185X75MM, ACABAMENTO BRANCO, COM TAMPA CEGA	UNID	4,00
4.16	ENTRADA DE ÁGUA (CONFIRMAR DIÂMETRO EXISTENTE/VIABILIDADE EMBASA)	VB	1,00
4.17	FIXAÇÕES	VB	1,00
4.18	HIDRÔMETRO MULTIJATO Ø2" QM= 30,00M^3/H/2 = QN= 15,0M^3/H, FAB.: LAO, ITON OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	UNID	1,00
4.19	INSUMOS (ESTOPA, ADESIVO, LÂMINA DE SERRA, SOLUÇÃO LIMPADORA, ETC...)	VC	1,00
4.20	JOELHO 45 GRAUS, PPR, DN 110 MM, CLASSE PN 25	UNID	2,00
4.21	JOELHO 45 GRAUS, PPR, DN 75 MM, CLASSE PN 25	UNID	6,00
4.22	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELASTICA	UNID	6,00
4.23	JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 110 MM, CLASSE PN 25	UNID	6,00
4.24	JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25	UNID	4,00
4.25	JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 32 MM, CLASSE PN 25	UNID	1,00
4.26	JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 50 MM, CLASSE PN 25	UNID	8,00
4.27	JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 63 MM, CLASSE PN 25	UNID	12,00
4.28	JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 75 MM, CLASSE PN 25	UNID	7,00
4.29	JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 90 MM, CLASSE PN 25	UNID	5,00
4.30	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELASTICA	UNID	4,00
4.31	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELASTICA	UNID	2,00
4.32	LUVA DE REDUÇÃO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM, DiÂM = 110 X 85MM	UNID	1,00
4.33	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELASTICA	UNID	6,00
4.34	LUVA, PPR, DN 110 MM, CLASSE PN 25	UNID	2,00
4.35	LUVA, PPR, DN 50 MM, CLASSE PN 25	UNID	6,00
4.36	LUVA, PPR, DN 63 MM, CLASSE PN 25	UNID	4,00
4.37	LUVA, PPR, DN 75 MM, CLASSE PN 25	UNID	5,00
4.38	LUVA, PPR, DN 90 MM, CLASSE PN 25	UNID	2,00
4.39	MANÔMETRO 0 A 10 KGF/CM2, D=100MM, CONEXÃO 1/2" BSP	UNID	1,00
4.40	PINTURA PARA TUBULAÇÃO APARENTE NA COR SERRA GAUCHA	VB	1,00
4.41	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM	UNID	1,00
4.42	REGISTRO GAVETA BRUTO, D = 20 MM (3/4")	UNID	2,00
4.43	REGISTRO GAVETA BRUTO, D = 40 MM (1 1/2")	UNID	6,00
4.44	REGISTRO GAVETA BRUTO, D = 50 MM (2")	UNID	5,00
4.45	REGISTRO GAVETA BRUTO, D = 65 MM (2 1/2")	UNID	2,00
4.46	REGISTRO GAVETA BRUTO, D = 80 MM (3")	UNID	3,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 172674/2023, emitida em 15/03/2023

Certidão nº 172674/2023
15/03/2023, 11:15
Chave de Impressão: D2zA0
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/03/2023 e contém 12 folhas

BAHIANA
ESCOLA DE MEDICINA E SAUDE PUBLICA

4.47	RESERVATÓRIO DE 20.000L, EM FIBRA DE VIDRO	UNID	4,00
4.48	TÊ DE REDUÇÃO 90º DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM DIÂM = 110 X 60MM	UNID	2,00
4.49	TÊ DE REDUÇÃO 90º DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM DIÂM = 50 X 25MM	UNID	4,00
4.50	TÊ DE REDUÇÃO 90º DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM DIÂM = 50 X 32MM	UNID	1,00
4.51	TÊ, PPR, DN 50 MM, CLASSE PN 25	UNID	2,00
4.52	TÊ, PPR, DN 63 MM, CLASSE PN 25	UNID	2,00
4.53	TÊ, PPR, DN 75 MM, CLASSE PN 25	UNID	3,00
4.54	TÊ, PPR, DN 90 MM, CLASSE PN 25	UNID	1,00
4.55	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM	UNID	2,00
4.56	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM	UNID	8,00
4.57	TUBO, PPR, DN 110, CLASSE PN 12	M	18,00
4.58	TUBO, PPR, DN 25, CLASSE PN 20	M	4,00
4.59	TUBO, PPR, DN 32, CLASSE PN 25	M	4,00
4.60	TUBO, PPR, DN 50, CLASSE PN 25	M	36,00
4.61	TUBO, PPR, DN 63, CLASSE PN 25	M	24,00
4.62	TUBO, PPR, DN 75, CLASSE PN 25	M	30,00
4.63	TUBO, PPR, DN 90, CLASSE PN 25	M	30,00
4.64	UNIÃO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM DIÂM = 110MM	UNID	2,00
4.65	UNIÃO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM DIÂM = 32MM	UNID	1,00
4.66	UNIÃO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM DIÂM = 50MM	UNID	2,00
4.67	UNIÃO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM DIÂM = 60MM	UNID	4,00
4.68	UNIÃO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM DIÂM = 85MM	UNID	1,00
4.69	VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2"	UNID	2,00
4.70	VÁLVULA PÉ C/ CRIVO, D = 50 MM (2")	UNID	2,00
5	**INTERLIGAÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO EXISTENTE AO NOVO RESERVATÓRIO**		
5.1	TUBO, PPR, DN 90, CLASSE PN 25	M	216,00
5.2	JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 90 MM, CLASSE PN 25	UNID	10,00
5.3	TÊ, PPR, DN 90 MM, CLASSE PN 25	UNID	4,00
5.4	ADAPTADOR DE TRANSIÇÃO FÊMEA / FÊMEA COM INSERTO METÁLICO DN 90MM X 3"	UNID	2,00
5.5	ADAPTADOR DE TRANSIÇÃO FÊMEA / MACHO COM INSERTO METÁLICO DN 90MM X 3"	UNID	8,00
5.6	REGISTRO DE ESPERA METÁLICO PN 25 DN 3"	UNID	4,00
5.7	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA PARA SUPORTE DE TUBULAÇÃO DE ÁGUA FRIA AÉREA, INCLUSIVE PINTURA ANTICORROSIVA E DE ACABAMENTO	VB	1,00
5.8	FORNECIMENTO E FIXAÇÃO DE ABRAÇADEIRAS	VB	1,00
6	**ALVENARIA, ESQUADRIAS, PINTURA, FORRO E ACABAMENTOS**		
6.1	ALVENARIA BLOCO CERÂMICO VEDAÇÃO, 9X19X24CM, E=9CM, COM ARGAMASSA T5 - 1:2:8 (CIMENTO/CAL/AREIA), JUNTA=1CM	M2	495,27
6.2	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO	M2	960,16

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 172674/2023, emitida em 15/03/2023

Certidão nº 172674/2023
15/03/2023, 11:15
Chave de impressão: D2zA0
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/03/2023 e contém 12 folhas

BAHIANA
ESCOLA DE MEDICINA E SAÚDE PÚBLICA

6.3	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS	M2	22,00
6.4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, TRÊS DEMÃOS, REF.: FOSCA COR BRANCO NEVE, MARCA SUVINIL	M2	613,06
6.5	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, TRÊS DEMÃOS, REF.: FOSCA COR VERDE SERRA GAUCHA, MARCA SUVINIL	M2	347,10
6.6	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS, REF.: COR BRANCO NEVE DA SUVINIL	M2	22,00
6.7	BARRA ANTIPÂNICO SIMPLES SEM CHAVE PARA UMA PORTA REF. MH2585 OU SIMILAR	UNID	4,00
6.8	CAIXILHO DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA FIXA COM VENTILAÇÃO, COM MARCO E CONTRAMARCO, ALINHADA E COM ALIZAR NA FACE INTERNA, LINHA IV GOLD DA ALCOA OU LINHA IMPERIAL 3,5 DA BELMETAL. ACABAMENTO COM PINTURA NA COR VERDE SERRA GAÚCHA DA SUVINIL QUADRO COM TELA INTERNA	M2	6,68
6.9	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL	m2	960,16
6.10	CORRIMÃO DUPLO EM AÇO INOX AISI 304 ø1 1/2" ACABAMENTO POLIDO (ALTURAS 0,92 M E 0,70 M)	M	33,14
6.11	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE.	M2	347,10
6.12	EMASSAMENTO DE SUPERFÍCIE, COM APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE MASSA ACRÍLICA, LIXAMENTO E RETOQUES	M2	613,06
6.13	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM	m2	960,16
6.14	FITA PLÁSTICA ZEBRADA PARA DEMARCACAO DE ÁREAS, LARGURA = 7CM	M	172,89
6.15	FORRO ACÚSTICO EM PLACAS DE FIBRA MINERAL 1250X625X15MM, ABSORÇÃO SONORA NRC = 0,55, REFLEXÃO LUZ = 0,86, MARCA ARMSTRONG, REF. ONYX BRILLIANTO A OU SIMILAR, RESIST. FOGO: CLASSE A, INSTALADO SOBRE PERFIS METÁLICOS	M2	55,00
6.16	GUARDA-CORPO TUBULAR EM AÇO INOX ACABAMENTO POLIDO, DIMENSÕES CONFORME PROJETO	M	535,71
6.17	IMPERMEABILIZAÇÃO C/MANTA ASFÁLTICA 3MM, CLASSE B, ESTRUDADA C/REFORÇO DE NÃO TECIDO DE POLIÉSTER, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE 1 DEMÃO DE PRIMER E PROTEÇÃO MECÂNICA TRAÇO 1:3	M2	71,00
6.18	PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE TINTA À BASE DE RESINA EPÓXI, NA COR CINZA CLARO SOBRE CIMENTADO	M2	23,00
6.19	PISO CIMENTADO DESEMPOLADO TRAÇO 1:5, E = 7 CM, C/JUNTA PLÁSTICA 3X27MM	M2	18,00
6.20	PISO CIMENTADO DESEMPOLADO TRAÇO 1:5, E = 3 CM, C/ JUNTA PLÁSTICA 3X27MM, COM PINTURA ANTIDERRAPANTE NA COR CINZA CLARO	M2	123,00
6.21	PORTA CORTA FOGO DE GIRO, 100 X 210 CM COM PAINEL EM AÇO CARBONO "USG 16", CLASSIFICAÇÃO PC30 E PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO NA COR CINZA RAL 5006, DOBRADIÇAS COM MOLA E CLIP DE ATERRAMENTO	UNID	4,00
6.22	PORTA DE GIRO 150 X 210 CM, 2 FOLHAS COM PAINÉIS EM VENEZIANA DE ALUMÍNIO COM VENTILAÇÃO, LINHA III GOLD DA ALCOA OU LINHA IMPERIAL 3,5 DA BELMETAL, ACABAMENTO NA COR NATURAL, MAÇANETA, FECHADURA E DOBRADIÇAS PRETAS E FERROLHO DE PISO	UNID	1,00
6.23	PORTA DE GIRO 80 X 210 CM, COM PAINÉIS EM VENEZIANA DE ALUMÍNIO COM VENTILAÇÃO, LINHA III GOLD DA ALCOA OU LINHA IMPERIAL 3,5 DA BELMETAL, ACABAMENTO NA COR NATURAL, MAÇANETA, FECHADURA E DOBRADIÇAS PRETAS	UNID	1,00
6.24	REBOCO EXTERNO, DE PAREDE, COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CAL / AREIA), ESPESSURA 2,5 CM	M2	900,00
6.25	REBOCO OU EMBOÇO INTERNO, DE TETO, COM ARGAMASSA TRAÇO T8 - 1:2:10 (CIMENTO / CAL / AREIA), ESPESSURA 1,5 CM	M2	22,00
6.26	RUFO EM CHAPA AÇO GALVANIZADO Nº24 COM DESENVOLVIMENTO 25CM	M	40,00
6.27	SOLEIRA EM GRANITO POLIDO PRETO L=22, ESP= 3CM DO TIPO SÃO GABRIEL E ACABAMENTO LAVIGADO	M	6,00
6.28	TUBO PVC RÍGIDO C/ANEL BORRACHA, SÉRIE REFORÇADA, P/ESGOTO E ÁGUAS PLUVIAIS, D = 100MM	M	0,70
6.29	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETO C/ REAPROVEITAMENTO (ÁREA ESCADA E RESERVATÓRIO ENTERRADO)	M2	345,00
6.30	REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA ESPESSURA 10CM, REJUNTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), CONSIDERANDO APROVEITAMENTO DO PARALELEPÍPEDO (ÁREA ESCADA E RESERVATÓRIO ENTERRADO)	M2	207,00
6.31	REMOÇÃO E REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO OU PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO (EMBASA)	M2	25,16
6.32	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO (CAPA) ASFÁLTICA (EMBASA)	M2	46,80
6.33	PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL SIMPLES, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, COM BANHO DILUÍDO	M2	46,80
6.34	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA OU CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, PROFUNDIDADE ATÉ 1,50 M (PARA TUBULAÇÃO DA EMBASA)	M3	36,08
6.35	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE	M3	36,08
6.36	RECOMPOSIÇÃO DE PASSEIO EM CONCRETO SIMPLES C/ CIMENTADO E=5CM	M2	11,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 172674/2023, emitida em 15/03/2023

Certidão nº 172674/2023
15/03/2023, 11:15
Chave de Impressão: D2zA0
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/03/2023 e contém 12 folhas

BAHIANA
ESCOLA DE MEDICINA E SAUDE PUBLICA

6.37	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM	M2	71,00
6.38	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIAS (ESCADA EXTERNA)	M2	9,75
6.39	ALVENARIA BLOCO CERÂMICO VEDAÇÃO, 9X19X24CM, E=9CM, COM ARGAMASSA T5 - 1:2:8 (CIMENTO/CAL/AREIA), JUNTA=1CM (ESCADA EXTERNA)	M2	9,75
6.40	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. (ESCADA EXTERNA)	M2	19,50
6.41	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO (ESCADA EXTERNA)	M2	3,00
6.42	DEMOLIÇÃO DE CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO (ESCADA EXTERNA)	M2	3,00
6.43	RECOMPOSIÇÃO DE CONTRAPISO (ESCADA EXTERNA)	M2	3,00
6.44	RECOMPOSIÇÃO PISO CERÂMICO E REJUNTE (ESCADA EXTERNA)	M2	3,00
6.45	RETIRADA DE ESQUADRIAS COM REAPROVEITAMENTO (ESCADA EXTERNA E INTERNA)	M2	5,54
6.46	REINSTALAÇÃO DE ESQUADRIAS (ESCADA EXTERNA)	M2	5,54
6.47	REMOÇÃO DE FORRO "BRILLIANTO A", COM REAPROVEITAMENTO (ESCADA EXTERNA E PARA INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA)	M2	194,64
6.48	REINSTALAÇÃO DE FORRO "BRILLIANTO A", (ESCADA EXTERNA E PARA INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA)	M2	194,64
6.49	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, SEM REAPROVEITAMENTO (ESCADA EXTERNA E PARA INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA)	M2	41,04
6.50	FORRO DE GESSO COMUM, EM PLACAS 60X60 CM, INCLUSIVE ESTRUTURA DE SUPORTE, INSTALADO (ESCADA EXTERNA E PARA INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA)	M2	41,04
6.51	REMOÇÃO DE ESCADA DE MARINHEIRO	M	6,50
6.52	REMOÇÃO DE PASSAPELA METÁLICA DA COBERTURA	M	19,92
6.53	REMOÇÃO DE COBERTURA EM TELHA DE FIBROCIMENTO EXISTENTE	M2	836,68
6.54	REMOÇÃO E DESCARTE DE ESTRUTURA DE MADEIRA DA COBERTURA EXISTENTE, SEM REAPROVEITAMENTO	M2	836,68
6.55	REMOÇÃO DE ENTULHO DA OBRA	M3	60,00
6.56	REGULARIZAÇÃO PARA IMPERMEABILIZAÇÃO	M2	71,00
6.57	ALÇAPÃO METÁLICO 1,00X1,00M (TAMPA DO RESERVATÓRIO SUBTERRÂNEO)	UNID	2,00
6.58	ALÇAPÃO METÁLICO 1,10X0,90M (TAMPA DO RESERVATÓRIO SUBTERRÂNEO)	UNID	1,00
6.59	ELABORAÇÃO DE AS BUILT E MANUAL DO USUÁRIO	VB	1,00
6.60	COBERTURA PROVISÓRIA EM ESTRUTURA METÁLICA E LONA - TOLDO, MONTAGEM E DESMONTAGEM	M2	860,00
7	ESTRUTURA		
7.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA OU CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, PROFUNDIDADE ATÉ 1,50 M (ESTRUTURA)	M3	132,63
7.2	ESCAVAÇÃO MECANIZADA COM PROFUNDIDADE DE 3,0 M ATÉ 4,5 M EM SOLO DE 1ª CATEGORIA	M3	698,78
7.3	REATERRO MANUAL DE VALAS OU ÁREAS, COM ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO, UTILIZANDO COMPACTADOR À PERCUSSÃO SAPINHO, SEM CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO	M3	555,91
7.4	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3) E BOTA-FORA	M3	275,70
7.5	REGULARIZAÇÃO MANUAL DE FUNDO DE VALA	M2	103,26
7.6	LONA PLÁSTICA E=0,15 A 0,3 MM APLICADA SOBRE SUB-LEITO/SUB-BASE/BASE (FORNECIMENTO E APLICAÇÃO)	M2	101,17
7.7	ESTACA RAIZ, DIÂMETROS DE 250 A 310MM EM SOLO, INCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS	m	468,00
7.8	ENSAIO DE PROVA DE CARGA ESTÁTICA EM TUBULÕES COM PREVISÃO DE REFORÇO	VB	1,00
7.9	AÇO CA - 60 Ø 5,0MM, INCLUSIVE CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS, PARA SUPERESTRUTURAS E FUNDAÇÕES	KG	391,00
7.10	AÇO CA - 50 Ø 6,3MM, INCLUSIVE CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS, PARA SUPERESTRUTURAS E FUNDAÇÕES	KG	752,00
7.11	AÇO CA - 50 Ø 8,0MM, INCLUSIVE CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS, PARA SUPERESTRUTURAS E FUNDAÇÕES	KG	766,00
7.12	AÇO CA - 50 Ø 10,0MM, INCLUSIVE CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS, PARA SUPERESTRUTURAS E FUNDAÇÕES	KG	6115,00
7.13	AÇO CA - 50 Ø 12,5MM, INCLUSIVE CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS, PARA SUPERESTRUTURAS E FUNDAÇÕES	KG	6864,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 172674/2023, emitida em 15/03/2023

Certidão nº 172674/2023
15/03/2023, 11:15
Chave de Impressão: D2zAO
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/03/2023 e contém 12 folhas

BAHIANA
ESCOLA DE MEDICINA E SAÚDE PÚBLICA

7.14	AÇO CA - 50 Ø 16.0MM, INCLUSIVE CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS, PARA SUPERESTRUTURAS E FUNDAÇÕES	KG	344,00
7.15	AÇO CA - 50 Ø 20.0MM, INCLUSIVE CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS, PARA SUPERESTRUTURAS E FUNDAÇÕES	KG	49,00
7.16	FORMA PLANA PARA ESTRUTURAS, EM COMPENSADO PLASTIFICADO DE 12MM, 12 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO E BASE DE RESERVATÓRIO SUPERIOR	M2	1034,41
7.17	CIMBRAMENTO / ESCORAMENTO TUBULAR DESMONTÁVEL, PARA EDIFICAÇÃO CIVIL E INDUSTRIAL, INCLUSAS MONTAGEM E DESMONTAGEM	VB	1,00
7.18	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, AF_08/2017	M3	5,16
7.19	CONCRETO SIMPLES USINADO FCK=30MPA, BOMBEADO, LANÇADO E ADENSADO, INCLUSIVE BASE DE RESERVATÓRIO SUPERIOR	M3	144,85
7.20	IMPERMEABILIZAÇÃO SEMI-FLEXÍVEL COM SIKA TOP 107 BI-COMPONENTE, COR CINZA, 03 DEMÃOS CRUZADAS APLICADO À TRINCHA PARA APLICAÇÃO EM PAREDES ENTERRADAS, SUBSOLOS, CAIXAS D'AGUA, ÁREAS FRIAS E EM CONTATO COM ESGOTO	M2	75,39
7.21	FABRICAÇÃO E MONTAGEM DAS ESTRUTURAS METÁLICAS DA ESCADA DE SAIDA DE EMERGÊNCIA EXTERNA, INCLUSIVE PASSARELAS PARA ACESSO A COBERTURA	KG	1966,00
7.22	ESCADA MARINHEIRO, COM DEGRAUS EM BARRA REDONDA DE 3/4", GUARDA-CORPO EM BARRA CHATA DE 1 1/2" X 1/4"	M	15,42
7.23	FABRICAÇÃO E MONTAGEM DAS ESTRUTURAS METÁLICAS DA COBERTURA	KG	11740,00
7.24	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CALHA NATURAL EM CHAPA GALVALUME 0,5MM	M	43,62
7.25	TELHA EM AÇO GALVALUME, SIMPLES, TRAPEZOIDAL, COM PREENCHIMENTO PIR 50MM, PRÉ-PINTADA, TP40 (AÇO GALVALUME, ESP. #0,65MM, FACE SUPERIOR CROMATIZADA COM PRIMER EPÓXI (4 A 6 MICRONS), ACABAMENTO NATURAL OU COM PINTURA EM POLIÉSTER (18 A 22 MICRONS) E FACE INFERIOR CROMATIZADA COM PRIMER EPÓXI (4 A 6 MICRONS).) + PIR ((NÚCLEO RÍGIDO DE POLIISOCIANURATO) PLACAS COM DENSIDADE MÉDIA DE 28 À 40 KG/M3 E CONDUTIVIDADE TÉRMICA DE 0,022W/M.K.) + TPO (THERMOPLASTIC POLYOLEFIN (MANTA TERMOPLÁSTICA DE POLIOLEFINA) LIGA DE POLIPROPILENO E ETILENO-PROPILENO, NÃO REQUER ADITIVOS OU PLASTIFICANTES PARA TORNÁ-LO FLEXÍVEL. ESP.: 1,14 MM (45 MIL). FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	860,00
7.26	ESCORAMENTO DE VALA PARA ESCAVAÇÃO EM SOLOS ARENOSOS	VB	1,00
7.27	CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETO "COM" MOLDAGEM DE CORPOS DE PROVA	VB	1,00
8	ESCADA INTERNA		
8.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA OU CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, PROFUNDIDADE ATÉ 1,50 M (ESTRUTURA)	M3	20,37
8.2	REATERRO MANUAL DE VALAS OU ÁREAS, COM ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO, UTILIZANDO COMPACTADOR À PERCUSSÃO SAPINHO, SEM CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO	M3	17,23
8.3	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, AF_08/2017	M3	0,28
8.4	CONCRETO SIMPLES USINADO FCK=30MPA, BOMBEADO, LANÇADO E ADENSADO	M3	2,86
8.5	REGULARIZAÇÃO MANUAL DE FUNDO DE VALA	M2	6,69
8.6	REATERRO MANUAL DE VALAS OU ÁREAS, COM ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO, UTILIZANDO COMPACTADOR À PERCUSSÃO SAPINHO, SEM CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO	M3	17,23
8.7	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3) E BOTA-FORA	M3	3,14
8.8	FABRICAÇÃO E MONTAGEM DAS ESTRUTURAS METÁLICAS DA ESCADA DE SAIDA DE EMERGÊNCIA INTERNA	KG	2724,00
8.9	FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE 3 PILARES METÁLICOS PERFIL W200X35,9 (COMPRIMENTO 3500MM) ASTM 572	KG	245,00
8.10	INSERT METÁLICO	KG	408,48
8.11	AÇO CA - 50 Ø 6.3MM, INCLUSIVE CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS, PARA SUPERESTRUTURAS E FUNDAÇÕES	KG	10,12
8.12	AÇO CA - 50 Ø 8.0MM, INCLUSIVE CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS, PARA SUPERESTRUTURAS E FUNDAÇÕES	KG	76,73
8.13	AÇO CA - 50 Ø 12.5MM, INCLUSIVE CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS, PARA SUPERESTRUTURAS E FUNDAÇÕES	KG	21,95
8.14	FORMA PLANA PARA ESTRUTURAS, EM COMPENSADO PLASTIFICADO DE 12MM, 12 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO	M2	11,70
8.15	ALVENARIA BLOCO CERÂMICO VEDAÇÃO, 9X19X24CM, E=9CM, COM ARGAMASSA T5 - 1:2:8 (CIMENTO/CAL/AREIA), JUNTA=1CM	M2	119,90
8.16	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA E INTERNO, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL	M2	326,97

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 172674/2023, emitida em 15/03/2023

Certidão nº 172674/2023
15/03/2023, 11:15
Chave de Impressão: D2zA0
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/03/2023 e contém 12 folhas

BAHIANA
ESCOLA DE MEDICINA E SAUDE PUBLICA

8.17	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS E EXETRNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS	M2	344,73
8.18	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO	M2	344,73
8.19	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, TRÊS DEMÃOS, REF.: FOSCA COR BRANCO NEVE, MARCA SUVINIL	M2	182,26
8.20	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, TRÊS DEMÃOS, REF.: FOSCA COR VERDE SERRA GAÚCHA, MARCA SUVINIL	M2	166,33
8.21	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO	M	22,48
8.22	LAJE TRELIÇADA H=14CM COM EPS, TRELIÇA TR36644, TELA Q138 E CAPEAMENTO DE 6CM, INLUSIVE AÇO ADICIONAL DE 6,3MM E ESCORAMENTO	M2	39,84
8.23	PISO EM CONCRETO SIMPLES DESEMPOLADO, FCK = 21 MPA, E = 10 CM - COM FORMAS PARA JUNTAS DE CONCRETAGEM	M2	25,22
8.24	ESTACA RAIZ, DIÂMETROS DE 250 A 310MM EM SOLO, INCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS	vb	1,00
8.25	RETIRADA DE ESQUADRIAS COM REAPROVEITAMENTO (ESCADA EXTERNA E INTERNA)	M2	3,86
8.26	RETIRADA DE ESQUADRIAS COM REAPROVEITAMENTO (ESCADA EXTERNA E INTERNA)	M2	3,86
8.27	REINSTALAÇÃO DE ESQUADRIAS (ESCADA EXTERNA)	M2	3,86
8.28	GUARDA-CORPO TUBULAR EM AÇO INOX ACABAMENTO POLIDO, DIMENSÕES CONFORME PROJETO	M	9,74
8.29	CORRIMÃO DUPLO EM AÇO INOX AISI-304 Ø1.1/2" ACABAMENTO POLIDO (ALTURAS 0,92 M E 0,70 M)	M	23,86
8.30	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIAS (ESCADA INTERNA)	M2	8,88
8.31	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO (ESCADA INTERNA)	M2	3,00
8.32	DEMOLIÇÃO DE CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO (ESCADA INTERNA)	M2	3,00
8.33	DEMOLIÇÃO DE LAJE DE PISO EM CONCRETO (ESCADA INTERNA)	M3	0,30
8.34	RECOMPOSIÇÃO DE CONTRAPISO (ESCADA INTERNA)	M2	3,00
8.35	RECOMPOSIÇÃO PISO CERÂMICO E REJUNTE (ESCADA INTERNA)	M2	3,00
8.36	RECOMPOSIÇÃO DE LAJE DE PISO EM CONCRETO (ESCADA INTERNA)	M3	0,30
8.37	REMOÇÃO DE FORRO "BRILLIANTO A", COM REAPROVEITAMENTO (ESCADA EXTERNA E PARA INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA)	M2	3,00
8.38	REINSTALAÇÃO DE FORRO "BRILLIANTO A", (ESCADA EXTERNA E PARA INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA)	M2	3,00
8.39	ENSAIO DE PROVA DE CARGA ESTÁTICA EM TUBULÕES COM PREVISÃO DE REFORÇO	VB	1,00
9	**COMBATE A INCÊNDIO**		
9.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRUPO DE BOMBEAMENTO PARA COMBATE A INCÊNDIO PREDIAL, TIPO SKID (PLUG & PLAY), MONTADO SOBRE CHASSI METÁLICO, COM AMORTECEDORES DE IMPACTO E VIBRAÇÃO (VIBRA STOP), COM PINTURA NA COR VERMELHO INCÊNDIO, COMPOSTO POR: CONJUNTO MOTOBOMBA - ELÉTRICA, DIESEL E JOCKEY; PAINEL DE COMANDO COM PARTIDA, SINALIZAÇÃO E ALARMES INTEGRADOS AO SISTEMA; INSTRUMENTAÇÃO; COMPONENTES/ACESSÓRIOS; CHASSI METÁLICO COM PINTURA EM COR VERMELHO PADRÃO INCÊNDIO, COM VIBRA STOP, KIT DE MANUAIS TÉCNICOS DE OPERAÇÃO, CERTIFICADO DE GARANTIA E DIAGRAMA ELÉTRICO	VB	1,00
9.2	PINTURA PARA TUBULAÇÃO DE INCÊNDIO COM ESMALTE SINTÉTICO OU TINTA A ÓLEO	VB	1,00
9.3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LINHA DE SUCÇÃO E RECALQUE EM TUBULAÇÃO DE COBRE	VB	1,00
9.4	CHAMINÉ PARA ESCAPA DOS GASES DO MOTOR A DIESEL DA BOMBA DE INCÊNDIO	VB	1,00
9.5	INTERLIGAÇÃO, COMISSIONAMENTO COM EMISSÃO DOS LAUDOS DE TESTE, INCLUSIVE DO TESTE DA LINHA PRESSURIZADA	VB	1,00
10	**BARREIRAS ACÚSTICAS PARA EXECUÇÃO DA OBRA**		
10.1	BARREIRA COM PLACA CIMENTICIA DE 10MM DE ESPESSURA NAS 2 FACES DO TAPUME, REVESTIDO INTERNAMENTE COM MANTA DE LÃ DE PET DE 50MM DE ESPESSURA E NO MÍNIMO 30KG/M³ DE DENSIDADE. A BARREIRA PODE SER ESTRUTURA COM PERFIS METÁLICOS DE	M2	71,52

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 172674/2023, emitida em 15/03/2023

Certidão nº 172674/2023
15/03/2023, 11:15
Chave de Impressão: D2zA0
O documento nesse ato registrado foi emitido em 13/03/2023 e contém 12 folhas

BAHIANA
ESCOLA DE MEDICINA E SAUDE PUBLICA

	SISTEMA DRYWALL OU EM BARROTES DE MADEIRA. COM 3 METROS DE ALTURA. INSTALAÇÃO E REMOÇÃO		
10.2	REVESTIMENTO DE FACHADA COM MANTA DE LÃ DE PET DE 50MM DE ESPESSURA E NO MINIMO 32KG/M³ DE DENSIDADE ATÉ 3 METROS DE ALTURA. INSTALAÇÃO E REMOÇAO	M2	59.07
10.3	INSTALAÇÃO DE BAFFLES ACÚSTICOS DE LÃ DE PET ABAIXO DA COBERTURA PROVISÓRIA EM TOLDO COM 860 M2. INSTALAÇÃO E REMOÇÃO	VB	1.00
11	**SERVIÇOS FINAIS**		
11.1	LIMPEZA GERAL DA OBRA.	M2	1023.00
12	**EXECUÇÃO DE CONTENÇÃO DE TALUDE EM SOLO GRAMPEADO**		
12.1	MOBILIZAÇÃO EQUIPE ESPECIALIZADA E EQUIPAMENTOS PARA GRAMPEAMENTO DO SOLO	VB	1.00
12.2	MATERIAIS A SEREM APLICADOS	VB	1.00
12.3	EXECUÇÃO DE CONTENÇÃO EM GEOMANTA E SOLO GRAMPEADO COM REVESTIMENTO EM CONCRETO ARMADO. INCLUINDO PERFURAÇÃO EM SOLO COM CHUMBADOR EM AÇO CA-50 D=25mm, PINTURA CONTRA CORROSÃO À BASE DE ZINCO , C/ NO MÍNIMO DUAS INJEÇÕES DE CALDA DE CIMENTO (FcK 30 Mpa A/C =0,5), APLICAÇÃO DE TELA SOLDADA CA-60 - Q-133, LANÇAMENTO DE CONCRETO PROJETADO FCK 20 Mpa E INSTALAÇÃO DE DRENO TIPO BARBACAN	m2	690.00
12.4	ALUGUEL DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 32 TON PARA PREPARAÇÃO DO TALUDE A SER CONTIDO	VB	1.00
12.5	ALUGUEL DE COMPRESSOR PNEUMÁTICO (700 PCM/13 BAR) PARA PERFURAÇÃO E INJEÇÃO DOS FUROS DE GRAMPEAMENTO DO SOLO	VB	1.00
12.5	EQUIPE DE APOIO LOGÍSTICO, PLATAFORMAS DE TRABALHO, ESTRUTURAS DE PROTEÇÃO AOS TRABALHADORES, REGULARIZAÇÃO TALUDE, ETC	VB	1.00

Os serviços foram realizados de acordo com as especificações e demais condições contratuais.

Salvador, 27 de fevereiro de 2023

Euclides Almeida
Gestor de Infraestrutura
DEPIN (Departamento de Infraestrutura)

JOSÉ MINERVINO COELHO AZEVEDO
SUPERVISOR DE OBRAS
DEPIN (DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA)
CREA: 39757

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 172674/2023, emitida em 15/03/2023

Certidão nº 172674/2023
15/03/2023, 11:15
Chave de Impressão: D2zA0
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/03/2023 e contém 12 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
Rua Prof. Aloísio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

CREA-BA

Impresso em: 15/03/2023, às 11:15.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
BA20140002387
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do CONFEA, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional PAULO SERGIO TAVORA FERNANDES DIAS referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descriminada(s):

Profissional: **PAULO SERGIO TAVORA FERNANDES DIAS**

Registro: **23384-BA** RNP: **0506717275**

Título Profissional: Engenheiro Civil

Número da ART: BA2012.151241 Tipo de ART: Obra ou serviço Registrada em: 27/11/2012 Baixada em: 08/10/2014

Forma de registro: Inicial Participação técnica: Individual

Empresa contratada: FLEX ENGENHARIA LTDA-ME

Contratante: **SAUIPE S/A** CPF/CNPJ: **00866577000180**

Rodovia BA 099, KM 76 S/N

Complemento: Bairro: **LINHA VERDE**

Cidade: **MATA DE SÃO JOÃO** UF: **BA** CEP: **48280000**

Contrato: **001/2012** celebrado em **19/11/2012** Vinculado à ART:

Valor do contrato: **R$ 8.140.000,00** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**

Ação Institucional: **XXXXXXXXX**

Endereço da obra/serviço: **Rodovia BA 099, KM 76 S/N**

Complemento Bairro: **LINHA VERDE**

Cidade **MATA DE SÃO JOÃO** UF: **BA** CEP **48280000**

Data de início: **19/11/2012** Conclusão efetiva: **05/08/2013** Coordenadas geográficas:

Finalidade: **Comercial** Código:

Proprietário **SAUIPE S/A** CPF/CNPJ: **00866577000180**

Atividade Técnica: Execução de Obra Técnica Edificações de alvenaria / EDF. DE ALVENARIA PARA FINS COMERCIAIS 9300,000 metros quadrados; Execução de Obra Técnica Edificações Específicas / AUDITORIO, TEATRO OU CINEMA 5300,000 metros quadrados; Execução de Obra Técnica Estruturas e Concretos / ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 650,000 metros cúbicos; Execução de Obra Técnica Estruturas e Concretos / SISTEMAS DE PRE-FABRICACAO 800,000 metros cúbicos; Execução de Obra Técnica Obras em terra e terraplenagem / FUNDAÇÕES PROFUNDAS 300,000 toneladas; Execução de Obra Técnica Serviços Técnicos Profissionais / REDE HIDRO-SANITARIA 5300,000 metros quadrados

Observações

EXECUÇÃO DE OBRAS CIVIS PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES - AREIA BRANCA.

Informações Complementares

CONSIDERAR OS QUANTITATIVOS CONSTANTES NO ATESTADO. COM EXCEÇÃO EM INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PARA SPDA.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança A 969.416 a A 969.426, o atestado contendo 11 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pelo veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº BA20140002387

Código de Validação BA20140002387C7F37E

Salvador/BA 08/10/2014

LUIS CARLOS ASSIS
Coordenador de Registro e Cadastro

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado caracteriza prova de capacidade técnico-profissional de pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou vier a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT somente é validada no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, sem custo de alteração ou alteração de registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-BA (www.creaba.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, ficando o autor à respectiva ação penal.

v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 15/08/2023 17:48:57 que o documento de hash (SHA-256) c34d70aa736569f8c7510b399b39e49f6d520ca139f054e2a607d3e2829de8890 foi validado em 15/08/2023 17:47:38 através da transação blockchain 0x57686ccc78c3a138237db06cd80d3cfc677a54732513c2acd58b0117e732b6c7 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 155435)

ATESTADO

Atesto para os devidos fins, que a FLEX ENGENHARIA LTDA, CNPJ 08.708.647/0001-84 ,com sede na Av. Antônio Carlos Magalhães, 3259, sl 104, executou para SAUÍPE S.A sediada na Rodovia BA 099, km 76 s/n, Linha Verde, Costa do Sauipe, Mata de São João – BA, CNPJ No 00.866.577/0001-80, as obras de construção do CENTRO DE CONVENÇÕES denominado ARENA SAUÍPE no Complexo Hoteleiro Costa do Sauipe, tendo as mesmas sido executadas dentro do prazo contratual e de acordo com as normas técnicas da ABNT.

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - BA

1. CARACTERISTICAS CONTRATUAIS

1.1. Contrato	001/2012
1.2. Início da Obra	19/11/2012
1.3. Término da OBRA	05/08/2013
1.4. Modalidade de Construção	Empreitada por preço Global
1.5. Valor do Contrato	R$ 8.140.000,00
1.6. Área de Intervenção	6.259,56 m2

300683

Selo de Autenticidade

AUTENTICAÇÃO
Confere com o original que me foi apresentado. Salvador, 30 de Outubro de 2014.
WERLEY CARVALHO DE JESUS
1588AB754855

2. RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

Paulo Sérgio Távora Fernandes Dias	Engenheiro Civil	23.384-BA
Jorge Augusto Halla Guimarães	Engenheiro Civil	12.378 -BA
Gustavo Andrade Nunes	Engenheiro Civil	26.000 -BA

3. PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS

Execução de prédio comercial para funcionamento de um centro de convenções com as principais características técnicas a seguir:

- Fundação profunda em estaca metálica
- Superestrutura com vigas, pilares e lajes pré-moldadas
- Cobertura com estrutura em vigas metálicas treliçadas parafusadas e telhas termoacústicas preenchidas com poliuretano e revestimento em alumínio
- Paredes de fechamento em bloco estrutural de concreto.
- Laje de piso em concreto estrutural com adição de fibras sintéticas estruturais.
- Piso de alta resistência tráfego pesado
- Sistema de ar condicionado com torre de resfriamento de água gelada

00.866.577/0001-80
SAUIPE S/A
Rodovia BA 099 Km 76, s/n
Linha Verde Costa do Sauipe
MATA DE SÃO JOÃO-BA
José Ubiporã Cajueira
Gerente Executivo De Manutenção
Sauipe S/A

Salvador, 01 de setembro de 2014

Sauipe S. A
Mark Stratton Campbell Jr
Diretor de Operações
Bahia

00.866.577/0001-80
Sauipe S/A

v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 15/08/2023 17:48:57 que o documento de hash (SHA-256) c34d70aa7365f8c7510b366b39e49f6d520ca139f054e2a607d3e2829de8890 foi validado em 15/08/2023 17:47:38 através da transação blockchain 0x57686ccc78c3a136237db06cd80d3cfc677a54732503c2acd58b0117e732b6c7 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 155435)

OBRA: ARENA SAUÍPE

CONTRATADA: Flex Engenharia

TOTAL CONTRATADO		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS (CONFORME EAP)	UNID.	QTDE. TOTAL CONTRATADA
SERVIÇOS PRELIMINARES		
Gabarito em estrutura de madeira	vb	1,00
Limpeza geral do terreno e retiradas	vb	1,00
Terraplenagem para nivelamento e conformação do terreno	vb	1,00
Demolições e Retiradas		
Demolição de piso em concreto das quadras existentes	m3	83,00
Descartes de materiais em geral com coleta seletiv	vb	1,00
Demolição de abrigo de hidrantes existente	vb	1,00
Demolição de depósito existente na área de implantação da bacia de contenção para os geradores	vb	1,00
Pavimentação		
Escavação mecanizada para implantação da entrada e das docas com compactação do solo	m3	74,80
Sub Base para aplicação de asfalto com solo brita compactado	m3	74,80
Aplicação de asfalto na entrada e na doca do centro de convenção	m2	187,00
Fornecimento e instalação de meio fio padrão DNER na entrada e nas docas	ml	60,00
Piso de alta resistência no Porte Cochere	m2	3.966,10
Piso em concreto moldado in loco antiderrapante Doca externa	m2	135,80
Piso em concreto moldado in loco antiderrapante Passeio externo	m2	128,20
Pintura de demarcação		
Pintura de demarcação do asfalto da entrada e da doca conforme padrão existente	vb	1,00
Pintura de meio-fio	ml	60,00
Bacia de contenção para Geradores locado		
Escavação	m^3	58,20
Regularização / compactação do terreno	m^2	130,00
Forma	m^3	23,00
Concreto magro	m^3	6,50
Aço CA 5	Kg	1.060,00
Concreto FCK= 30 Mpa	m^3	19,00
Bacia de contenção para Geradores fixo		
Escavação	m3	50,00
Regularização / compactação do terreno	m2	100,00
Form	m2	28,00
Concreto magro	m3	7,20
Aço CA 5	Kg	1.200,00
Concreto FCK= 30 Mpa	m3	19,00
CAG		
Escavação	m3	47,50
Forma	m2	35,00
Concreto magro	m3	2,20
Aço CA 5	Kg	1.190,00
Concreto FCK= 30 Mpa	m3	8,50
Reaterro	m3	18,60
Superestrutura		
Pilares	vb	1,00
Vigas	vb	1,00
Laje	vb	1,00
Fechamentos		
Alvenaria de bloco de cimento para o CAG	m^2	135,50
Alvenaria de bloco de cimento para as fachadas	m^2	2.020,97
Revestimentos		
Chapisco	m^2	1.739,36
Massa única	m^2	1.739,36
Tinta acrílica semi brilho na cor Branco Neve com aplicação de massa acrílica da Suvinil, ou similar	m^2	501,15
Tinta acrílica semi brilho na cor Azul K-018 com aplicação de massa acrílica da Suvinil, ou similar.	m^2	130,95
Tinta acrílica semi brilho na cor Perola V-084 com aplicação de massa acrílica da Suvinil, ou similar.	m^2	1.107,26
Esquadrias em madeira		
E02 - Esquadria em madeira maciça vinhatico medindo 5,00x0,80	Und	3,00

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - BA
A 065.417



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 15/08/2023 17:48:57 que o documento de hash (SHA-256) c34d70aa7365968c7510b399b39e49f9d520ca139f054e2a607d3e2829de6890 foi validado em 15/08/2023 17:47:38 através da transação blockchain 0x57686ccc78c3a136237db06cd80d3cfc677a547325f3c2acd58b0117e732b6c7 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 155435)

OBRA: ARENA SAUÍPE

CONTRATADA: Flex Engenharia

TOTAL CONTRATADO		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS (CONFORME EAP)	UNID.	QTDE. TOTAL CONTRATADA
E03 - Esquadria em madeira maciça vinhatico medindo 6,00x0,80	Und	3,00
E04 - Esquadria em madeira maciça vinhatico medindo 0,50x0,50	Und	4,00
E05 - Esquadria em madeira maciça vinhatico medindo 4,70x4,70	Und	2,00
E08 - Esquadria em madeira maciça vinhatico conforme detalhe arquitetônico	Und	1,00
E11 - Esquadria em madeira maciça vinhatico conforme detalhe arquitetônico	Und	2,00
E12 - Esquadria em madeira maciça vinhatico conforme detalhe arquitetônico	Und	2,00
E13 - Esquadria em madeira maciça vinhatico conforme detalhe arquitetônico	Und	2,00
Esquadrias Acústicas		
PAC2 = EI01 - Opção 01: Porta acústica em madeira com duas chapas maciças	Und	4,00
Esquadrias metálicas		
PCA1 - Porta em estrutura galvanizada zincada com uma folha de abrir 0,70x2,10	Und	1,00
PCA3 - Porta em estrutura galvanizada zincada com duas folhas de abrir 1,40x2,10	Und	3,00
PCA4 - Porta em estrutura galvanizada zincada com duas folhas de abrir 2,00x2,10	Und	2,00
PEN - Porta de enrolar, vazada, em aço galvanizado zincado com pintura esmalte sintético brilhante	Und	1,00
Ferragens		
Puxador: La Fonte ou similar tubular, modelo 61 - Portas PAC	Und	8,00
Barras antipânico Evollution Touch - La Fonte - Portas PAC	Und	4,00
Rodapés / Soleiras / Filetes / Peitoris		
Peitoril em granito cinza andorinha para todas as esquadrias das fachadas	ml	116,20
Estacas metálica		
Fornecimento e instalação de estacas com perfis metálicos tipo "I" GERDAU / AÇO MINAS HP 310X79	Kg	219.620,00
Fornecimento e instalação de estacas com perfis metálicos tipo "I" GERDAU / AÇO MINAS HP 200X53	Kg	106.000,00
Prova de carga dinâmica em estacas metálicas	Und	12,00
Blocos de Fundações		
Escavação	m3	747,53
Forma	m2	551,68
Concreto magro	m3	7,96
Aço CA 5	Kg	19.651,73
Concreto FCK= 30 Mpa	m3	159,21
Reaterro e compactação	m3	407,66
Laje de impermeabilização (Térreo)		
Lona plástica nas lajes de piso	m2	4.311,96
Regularização e compactação do terreno	m2	4.311,95
Forma	m2	61,66
Concreto magro	m3	280,00
Aço CA 5	Kg	17.432,16
Concreto FCK= 30 Mpa	m3	431,19
Superestrutura		
Pilares Pré-moldados (FCK = 35 MPA)	m3	147,00
Vigas Pré-moldadas (FCK = 30 MPA)	m3	208,00
Lajes Pré-moldadas (FCK = 30 MPA)	m3	132,00
Pavimentação		
Piso de alto resistência polido, cor caracteristica do piso cimentício	m2	3.558,00
Piso em concreto moldado in loco antiderrapante	m2	1.103,30
Porcelanato BRAVA BIANCO 60X60 POL 60x60 - WC'S DO FOYER E UM DOS CAMARINS	m2	330,50
Rejunte para Porcelanato BRAVA BIANCO 60X60 POL 60x60 - WC'S DO FOYER E UM DOS CAMARINS	Kg	220,00
Execução de canaleta para piso nos Salões e Foyer medindo 0,60x0,60	vb	1,00
Rodapés / Soleiras / Filetes		
Granito cinza andorinha os 15x2 cm, acabamento polido com bordas retas (Foyer, Reuniões, etc)	ml	354,69
Soleira em granito cinza andorinha	ml	20,20
Filete em granito cinza andorinha medindo 7x4 cm - Box dos sanitários dos camarins	ml	1,00
Fechamentos		
Alvenaria em bloco de cimento conforme projetos da AFA e da Audfam de isolamento acústico	m2	3.194,70
Revestimentos em paredes		
Chapisco	m2	5.015,73
Massa único	m2	5.015,73

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - BA
A 065 418

12º Ofício de Notas Conceição Gaspar
Av. AC 92 - nº 34 - Edf. Serrambi - 1 sala 0408
Itaigara - Salvador / BA
Fone: (71) 3036-6900 - E-mail: 12notas@ig.com.br
300673
AUTENTICAÇÃO
Confere com o original que me foi
Salvador, 07 de Outubro de 2014
WESLEY CARVALHO DE JESUS
1598AB754944
Selo de Autenticidade
Ato Notarial Gratuito Registro
1598AB754944-5

v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 15/08/2023 17:46:57 que o documento de hash (SHA-256) c34d70aa736509f8c7510b399b39e49ffd520ca1395054e2a607d3e2829de8890 foi validado em 15/08/2023 17:47:38 através da transação blockchain 0x57686ccc78c3a136237db06cd80d3cfc677a547325f3c2acd58b0117e732b6c7 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 155435)

OBRA: ARENA SAUÍPE

CONTRATADA: Flex Engenharia

TOTAL CONTRATADO		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS (CONFORME EAP)	UNID.	QTDE. TOTAL CONTRATADA
Tinta acrílica semi brilho com massa PVA - Salas de Reuniões e Foyer	m2	744,04
Azulejo branco 15x15 cm tipo A	m2	48,60
Rejunte para Azulejo branco 15x15 cm tipo A	Kg	24,30
Tinta latex à base PVA na cor branco gelo aplicado sobre massa única para as Áreas Técnica	m2	589,96
Tinta óleo, cinza médio, aplicado sobre massa única até a altura de 1,50 m	m2	383,90
Tinta acrílica semi brilho branca sobre massa única até 2,5 m - Circulações de Serviço	m2	249,41
Tinta acrílica semi brilho branca com massa PVA - Camarins, Administração e Business	m2	73,02
Tinta acrílica semi brilho branca sobre massa única - Depósitos	m2	1.199,18
Porcelanato Cetim Blanco 30x60 cm Bold	m2	202,65
Rejunte para Porcelanato Cetim Blanco 30x60 cm Bold	Kg	328,29
MDF REVESTIDO EM LAMINADO MELAMINICO AMADEIRADO (Sanitários masculino e feminino do Foyer)	m2	33,00
Tinta acrílica semi brilho com massa PVA - Salões	m2	650,00
RA02 - Revestimento absorvente - PAINÉIS DE PAREDE DO SISTEMA "LINEAR ACOUSTICS"	m2	617,12
DI01 - Septo Superior - CHAPA DUPLA DE GESSO ACRTONADO	m2	265,00
Porcelanato Ecodiversa 20 x 120 cm	m2	78,40
Rejunte para Porcelanato Ecodiversa 20 x 120 c	Kg	31,36
Esquadrias em madeira		
PM1 - Porta de madeira semi-oca, com alisar e aduela em madeira, com uma folha de abrir de 0,60x2,10	Und	2,00
PM2 - Porta de madeira semi-oca, com alisar e aduela em madeira, com uma folha de abrir de 0,70x2,10	Und	2,00
PM3 - Porta de madeira semi-oca, com alisar e aduela em madeira, com uma folha de abrir de 0,90x2,10	Und	7,00
E07 - Esquadria em madeira maciça vinhático com duas folhas fixas e duas de abrir medindo 2,35x2,6	Und	4,00
Esquadrias Acústicas		
PAC1 = EI01 - Opção 01: Porta acústica em madeira com duas chapas maciças área interna	Und	6,00
PAC2 = EI01 - Opção 01: Porta acústica em madeira com duas chapas maciças área externa	Und	8,00
Esquadrias metálicas		
PCA1 - Porta em estrutura galvanizada zincada com chapa frisada com uma folha de abrir 0,70x2,1	Und	1,00
PCA2 - Porta em estrutura galvanizada zincada com chapa frisada com uma folha de abrir 0,70x2,1	Und	4,00
PCA3 - Porta em estrutura galvanizada zincada com chapa frisada com duas folhas de abrir 1,40x2,1	Und	4,00
PCA4 - Porta em estrutura galvanizada zincada com chapa frisada com duas folhas de abrir 2,00x2,1	Und	3,00
Ferragens		
Puxador: La Fonte ou similar tubular, modelo 61 - Portas PAC1 e PAC2	Und	28,00
Barras antipânico Evolution Touch - La Fonte - Portas PAC1 e PAC2	Und	14,00
Dobradiças: La Fonte ou similar em latão, modelo 85, reforçada com anéis - Porta PM1, PM2 e PM3	Conj	11,00
Fechaduras e maçanetas La Fonte - Linha Performace inox, conjunto 893i - Porta PM1, PM2 e PM	Conj	11,00
Vidros / Espelhos		
Espelho 6mm aplicado MDF fixado com perfis cromados - Sanitários masculino e Feminino do Foye	m2	20,67
Espelho PNE Social – Espelho com Bizote 1cm e moldura em madeira h=10" PNE's	Und	4,00
Espelho PNE Serviço – Espelho com Bizote 1cm e h=10"	Und	1,00
Espelho Sanitário Camarim – Espelho circular 6mm com ø=70cm	Und	1,00
Espelho Sanitário Serviço – Espelho 40X50cm com moldura em MDF	Und	3,00
Vidro temperado 8 mm incolor (h=1,80m) para os Box's dos sanitários dos camarins	m2	2,16
Portais		
Tinta acrílica semi brilho com massa PVA	m2	137,00
Serralheria		
Fornecimento e instalação de trilho para suporte dos projetores de teto dos salões	vb	1
Corrimão em tubo galvanizado 2" com pintura esmalte sintéco semi brilho	m	65
Alçapão metálico 70x70cm	Und	2
Forros		
Forro em gesso acartonado - Salões e Foyer	m2	3.436,85
Pintura latex à base de PVA, branco neve ,em forro de gesso acartonado - Salões e Foyer	m2	3.436,85
Forro e sanças em gesso acartonado com estrutura auxiliar para suportação	m2	352,00
Pintura latex à base de PVA, branco neve ,em forro de gesso acartonado	m2	352,00
Friso em alumininio 5x5cm (Negativo) para o forro	ml	498,00
Louças e Metais		
Vasos sanitários: com caixa acoplada e sistema Dual Flux, Vogue Plus, ref. P.505, Deca	pç	45,00
Vasos sanitários P.N.E.: Linha Nuova Bacia suspensa, Br. gelo, Deca P.132	pç	5,00

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - BA
A 065.419

v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 15/08/2023 17:46:57 que o documento de hash (SHA-256) c34d70aa736598fc7510b399b39e49fd520ca1398054e2a607d3e2829de8890 foi validado em 15/08/2023 17:47:38 através da transação blockchain 0x57686ccc78c3a136237db06cd80d3cfc677a5473250c2acc568b0117e732b6c7 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 155435)

OBRA: ARENA SAUÍPE

CONTRATADA: Flex Engenharia

TOTAL CONTRATADO		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS (CONFORME EAP)	UNID.	QTDE. TOTAL CONTRATADA
Assento para vaso V. PLUS, DECA	pç	45,00
Assento Sanitário P.N.E., ref. 2360 E 8R – branco gelo, Deca	pç	5,00
Engate flexível trançado 1/2" x 30cm ref. 9160 Deca	pç	45,00
Parafuso fix. P/BACIA/BIDE CA/02P SP 1301	cj	50,00
Válvula de Descarga Hidra 1.1/4'	pç	5,00
Tubo de ligação para Válvula de Descarga 1.1/4"	pç	5,00
Tubo de Ligação com Expansor para bacia sanitária	pç	5,00
Ducha higiênica cromad	pç	38,00
Vedação para saída de vaso sanitário ref. AV-90 Dec	pç	50,00
Lavatórios: de embutir, ref. L56, branco gelo, Dec	pç	2,00
Lavatórios P.N.E.: ref. L510/ C510, branco gelo, Dec	pç	5,00
Cuba circular de embutir Deca	pç	57,00
Válvula universal, MEBER	pç	64,00
Sifão comum em latão cromado Fabrimar	pç	64,00
Engate flexível trançado 1/2" x 40cm ref. Deca	pç	64,00
Fixação p/ lavatório e coluna ref. 5P-7 Dec	cj	6,00
Torneira de pressão de mesa, MOD. ALFA, DOCOL	pç	60,00
Mictórios: ref. M711. Branco gelo, Dec	pç	16,00
Válvula de pressão manual para mictório Decol	pç	16,00
Kit de fixação para Mictório de Louça Deco	pç	16,00
Válvula escoamento cromado p/ pia AM 3.1/2" x 1.1/2" Deca	pç	7,00
Sifão cromado p/ pia americana 1.1/2" x 1.1/2" Deca	pç	7,00
Engate flexível trançado 1/2" x 40cm ref. Deca	pç	7,00
Torneira para cozinha de parede bica móvel FAST da DECA, Ref.: 1168.c59	pç	7,00
Tanque D.M.L: branco gelo, medio tq 01 17, Deca com coluna	pç	1,00
Válvula de escoamento cromado para tanque ref.Deca	pç	1,00
Sifão cromado para tanque ref.1 1/4" x 1 1/2" Deca	pç	1,00
Fixação para tanque ref. Deca com 8 parafusos	cj	1,00
Torneiras de uso geral Max, ref. 1152.C34, Deca para Tanque	pç	1,00
Chuveiro cromado Deca	pç	1,00
Torneira crom. de limpeza c/ adapt. p/ mangueira	pç	12,00
Bebedouro Elegê 40 litro	pç	1,00
Barra de apoio Benefit de 80 cm, ref. 00446416 da DOCOL	pç	10,00
Registro gaveta Fabrimar	pç	13,00
Torneiras de mesa Deca- linha spot, ref.: 1195 C43 - Sanitários serviço	pç	2,00
Torneira de pressão manual de mesa, linha alfa, Docol	pç	1,00
Acessórios	vb	1,00
Divisórias e bancadas		
Divisória Sanysistem Linha Master	m2	121,86
Divisórias Sanysistem Master p/ Mictório	m2	10,88
Bancadas: Granito Branco Ceará classic po	vb	1,00
Granito branco Ceará para apoio horizontal e fechamento vertical do espelho dos WC's	vb	1,00
SPDA/Aterramento		
Escavação e reaterro de piso para implantação de SPDA/Aterramento	m3	114,88
Confecção de caixas de passagem para implantação de SPDA/Aterramento	und	22,00
Apoio Civil - Instalações Gerais		
Apoio civil para execução das instalações em geral, ar condicionado, exaustão e Cobertura Metálica	vb	1,00
Topografia		
Acompanhamento topográfico da obra	vb	1,00
Controles Tecnológicos		
Controle tecnológico do concreto	vb	1,00
Controle tecnológico do solo	vb	1,00
Cobertura com estrutura em madeira		
Cobertura com estrutura em madeira	vb	1,00
Telha Tégula para a cobertura dos Sanitários do Foyer e Cochere	und	6.758,00
Impermeabilização de Lajes		

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - BA
A 065 420
300694
Selo de Autenticidade
AUTENTICADO
WESLEY CARVALHO DE JESUS

v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 15/08/2023 17:48:57 que o documento de hash (SHA-256) c34d70aa7365988c751bb399b39e49f9d520ca139f054e2a607d3e2829de8890 foi validado em 15/08/2023 17:47:38 através da transação blockchain 0x57686ccc78c3a136237db06cd80d3cfc677a547325f3c2acd58b0117a732b6c7 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 155435)

OBRA: ARENA SAUÍPE

CONTRATADA: Flex Engenharia

TOTAL CONTRATADO		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS (CONFORME EAP)	**UND.**	**QTDE. TOTAL CONTRATADA**
Impermeabilização da laje da cobertura com manta asfáltica	m2	32,50
Impermebilização da laje do CAG com manta asfáltica	m2	95,79
Impermeabilização das lajes técnicas acima dos sanitários com manta asfáltic	m2	113,52
Impermebilização das áreas técnicas das casas de máquinas de ar condicionado do mezanino	m2	160,40
Impermebilização das lajes acima dos PNE, ADM e Business com manta asfáltica	m2	57,00
Proteção mecanica de lajes com cimentado	m2	452,00
Instalações Hidrossanitárias		
Esgoto	vb	1,00
Águas Pluviais	vb	1,00
Água fria	vb	1,00
Administração da obra (Eng. Civil / Eng. Planejamento / Mestre / Vigia / Adm / Fin		
Administração da obra Construtora	vb	1,00
Despesas gar. / Alim. / Transp. / Fretes / EPI'S / ASOS / Equip. / Mat. de escrit. / Água potável / Telefone		
Despesas Construtora	vb	1,00
Limpeza geral e permanente da obra - Construtora	vb	1,00
Mobilização e desmobilização		
Mobilização e desmobilização - Construtora	vb	1,00
Escritório de obra / refeitório / vestiário / sanitários		
Escritório de obra / refeitório / vestiário / sanitários - Construtora	vb	1,00
Provisórias de energia, água e telefone - Construtora	vb	1,00
Art'		
Art' - Construtora	vb	1,00
As Built		
As Built - Construtora	vb	1,00
Seguro da obra - Construtora		
Seguro da obra - Construtora	vb	1,00

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - BA
A 065.421

SERVICOS ADITIVADOS	UNID.	QTDE. TOTAL CONTRATADA
ITEM 2 - INCLUIR COMBOGOS DE CIMENTO NO CORREDOR PARA FUTURA ÁREA DE PREPARO		
ALVENARIA DE BLOCO DE CIMENTO PARA AS FACHADAS	M²	16,00
CHAPISCO	M²	32,00
MASSA ÚNICA	M²	32,00
COMBOGO DE CIMENTO QUADRADO - MUDAR PARA TIPO VENEZIANA	M²	16,00
COMBOGO DE CIMENTO TIPO VENEZIANA		
ALVENARIA DE COMBOGO DE CIMENTO PARA O CAG, TIPO VENEZIANA	M²	6,40
SUBSTITUIÇÃO DOS MDF'S POR REVESTIMENTO CERAMICO WC DO FOYER		
MDF REVESTIDO EM LAMINADO MELAMINICO AMADEIRADO(SANITARIOS MASCULINO E FEMININO FOYER)	M²	33,00
ALVENARIA EM BLOCO DE CIMENTO	M²	47,16
CHAPISCO	M²	74,51
MASSA ÚNICA	M²	74,51
PORCELANATO ECODIVERSA PORTOBELLO - PEROBA ENVELHECIDA CASTANHO 20X120, RET	M²	74,51
REJUNTE PARA PORCELANATO ECODIVERSA	KG	22,00
BLOCO EXTRA (108A)		
ESTACA HP200X53	KG	2120,00
ESCAVAÇAO	M³	2,02
CONCRETO MAGRO	M³	0,06
FORMA	M²	4,60
AÇO	KG	126,04
CONCRETO	M³	1,26
REATERRO	M³	0,96
ACRESCIMO DO SANITARIO NO CAMARIN 2		
EG4 - Esquadria em madeira maciça vinhatico medindo 0,50x0,50, com acabamento em esmalte sintético na cor branco neve e com vidro laminado incolo 6mm	UND	1,00
ALVENARIA EM BLOCO DE CIMENTO	M²	13,50
CHAPISCO	M²	27,00
MASSA ÚNICA	M²	27,00
REVESTIMENTO EM PORCELANATO PORTOBELLO CETIM BIANCO BOLD 30X 60	M²	19,59
TINTA ACRILICA SEMI-BRILHO BRANCA COM MASSA PVA	M²	9,78
PISO PORCELANATO BRAVA BIANCO 60X60	M²	3,83
RODAPÉ DE GRANITO BRANCO	M²	11,40

74

v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 15/08/2023 17:48:57 que o documento de hash (SHA-256) c34d70aa73659f8c7510b399b39e49ffd520ca139f054e2a607d3e2829de8890 foi validado em 15/08/2023 17:47:38 através da transação blockchain 0x67686ccc78c3a136237db06cd80d3cfc877a54732593c2acd58b0117e732b6c7 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 155435)

OBRA: ARENA SAUÍPE

CONTRATADA: Flex Engenharia

TOTAL CONTRATADO		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS (CONFORME EAP)	UNID.	QTDE. TOTAL CONTRATADA
VASO SANITARIO: COM CAIXA ACOPLADA E SISTEMA DUAL FLUX, VOGUE PLUS, REF P.505, DECA;	UNID	1,00
ASSENTO PARA VASO V. PLUS, DECA	UNID	1,00
CUBA CIRCULAR DE EMBUTIR DECA	UNID	1,00
SIFÃO COMUM EM LATÃO CROMADO, FABRIMAR	UNID	1,00
TORNEIRA DE PRESSÃO DE MESA. MOD. ALFA. DOCOL	UNID	1,00
CHUVEIRO CROMADO DECA	UNID	1,00
REGISTRO DE GAVETA FABRIMAR	UNID	1,00
ESPELHO DE 40X50 COM MOLDURA EM MDF	UNID	1,00
BANCADAS: GRANITO BRANDO CEARÁ CLASSIC PS. RODOPIA: 10X2 CM BOLEADO, TESTEIRA: 25X2CM - BOLEADO	VB	1,00
TUBO DE PVC PONTA E BOLSA ESGOTO 40MM	M	6,00
TUBO DE PVC PONTA E BOLSA ESGOTO 100MM	M	15,00
JOELHO 90° DE PVC ESGOTO 40MM	UNID	3,00
JOELHO DE 90° DE PVC ESGOTO 100MM	UNID	1,00
JOELHO DE 45° DE PVC ESGOTO 40MM	UNID	2,00
JOELHO 45° DE PVC ESGOTO 100MM	UNID	2,00
LUVA SIMPLES DE PVC ESGOTO 40MM	UNID	2,00
LUVA SIMPLES DE PVC ESGOTO 100MM	UNID	5,00
RALO SIFONADO SAÍDA VERTICAL COM GRELHA QUADRADA 100X40	UNID	2,00
TUBO DE PVC SOLDÁVEL MARROM 25MM	M	12,00
JOELHO 90° DE PVC SOLDÁVEL 25MM	UNID	7,00
TÊ 90° DE PVC SOLDÁVEL 50X25MM	UNID	1,00
LUVA DE PVC SOLDAVEL 25MM	UNID	6,00
REGISTRO DE GAVETA COM ACABAMENTO 1"	UNID	1,00
ABRAÇADEIRA GALVANIZADA TIPO " D" 1"	UNID	6,00
PM1 - Porta de madeira semi-oca, com alisar e aduela em maedira, com acabamento em esmalte sintético na cor branca, com folha de abrir de 0,6x2,10 com aplicação de massa a óleo da Suvinil.	UND	1,00
PILAR DE APOIO A RAMPA		
Fundações		
Escavação em areia (0,95m x 0,95m x 1,12m)= 1,01m³ x 2und= 2,02m³	M3	0,8574
Concreto Magro (0,95m x 0,95m x 0,06m)= 0,06	M3	0,04513
Concreto CICLÓPICO (0,95m x 0,95m x 0,87m)= 0,78m³	M3	0,512
Aço (0,78 m³ x 115kh/m³) = 89 kg	KG	58,88
Forma Agreste	M2	2,56
Reaterro (0,78m³ x 0,84 m³) = 0,65 m³	M3	0,3454
Botafora (0,78m³ x 0,84 m³) = 0,65 m³	M3	0,6400
Estrutura		
Forma em madeirite (0,25m x 0,25m) x 4 und = 3,60m²	M2	3,55
Aço (0,25m³ x 115 kg/m³) = 26,63kg	KG	25,52
Concreto fck=30map (0,25m x 0,25m x 3,60m) = 0,25 m³	M3	0,2219
Escoramento das vigas	VB	1,00
Serviços Complementares		
Demolição Viga em Concreto	VB	1,00
Grauteamento Escarificação da Viga com o Pilar	VB	1,00
Engastamento do pilar com a viga	VB	1,00
Madeiramento em Andaime	VB	1,00
PORTAL DE PORTAS		
Estrutura de Concreto Pré Moldado		
Placas de Concreto Pré Moldado e=5cm (1,34m x 3,35m)+(3,1m x 0,7m x 2und)+(0,80m x 3,35m x 2 und) = 14,2m² x 3 und= 42,60m²	M²	42,60
Fixação das Placas de Concreto Pré Moldado	M²	42,60
Revestimento		
Chapisco (1,34m x 3,35m)+(3,1m x 0,7m x 2und)+(0,80m x 3,35m x 2 und) = 14,2m² x 3 und= 42,60m²	M²	42,60
Massa Única (1,34m x 3,35m)+(3,1m x 0,7m x 2und)+(0,80m x 3,35m x 2 und) = 14,2m² x 3 und= 42,60m²	M²	42,60
Arestamento do Portal (10,80m) + (3,95m x 2und) + (9,6m) + (3,35m x 2und) + (3,1m x 2und) + (2,65m x 4 und) + (2,10m x 2 und) + (2,9m x 2und) + (2,15m x 4und) = 70,35m x 3 portais = 211,05m	M	193,80
CONTENÇÃO EM ALVENARIA DE BLOCO DE CIMENTO ESTRUTURADO		
Serviços Preliminares		
Locação da contenção	VB	1,00
Gabarito em estrutura de madeira	M	45,00
Fundações		
Escavação	M3	22,23
Concreto magro	M2	1,14
Aço Ca50	M3	455,81
Forma em madeira agreste	M2	54,52
Reaterro compactado (escavação - concreto) x 1,25 empolamento	M3	19,16

Assetado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - BA
A 065.422

v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 15/08/2023 17:46:57 que o documento de hash (SHA-256) c34d70aa7365f9c7510b399b39e49ffd520ca139f054e2a607d3e2829de8890 foi validado em 15/08/2023 17:47:38 através da transação blockchain 0x57686ccc78c3a136237db06cd80d3cfc677a547325f3c2acd58b0117e732b6c7 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 165435)

OBRA: ARENA SAUÍPE

CONTRATADA: Flex Engenharia

TOTAL CONTRATADO

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS (CONFORME EAP)	UNID.	QTDE. TOTAL CONTRATADA
Bota fora de material 1 Cat	M3	27,79
Estrutura		
Concreto estrutural 30 mpa	M3	6,90
Alvenaria de Bloco de cimento argamassado com graute	M2	44,30
Filtro de brita	M3	8,86
Manta Geotextil	M2	48,73
Concreto nas alvenarias	M3	2,90
Drenagem		
Tubulação de drenagem 75MM	M	45,60
Pintura		
Pintura asfáltica	M2	46,52
Revestimento		
Chapisco traço 1:3 (cim+ areia)	M2	44,30
Reboco externo	M2	44,30
REDIMENSIONAR A TRELIÇA COM PROJETISTA DO PORTE COCHERE		
Revisão de projeto estrutural	vb.	1,00
Estrutura treliçada em madeira	vb.	1,00
REDIMENSIONAR A TRELIÇA COM PROJETISTA DO PORTE COCHERE		
Forro em gesso acartonado - Salões e Foyer	m2	1.953,94
Forro acustino DANOLINE	m2	1.791,59
ESTRUTURA AUXILIAR PARA INSTALAÇÃO DAS DIVISORIAS ACUSTICAS		
Paredes		
Levante de Alvenaria (7m x 4m) x 2 und= 56m²	M2	24,85
Pilar de Apoio		
Execução do Pilar e boneca de Apoio (4 und de 3,50m de altura)	M3	2,24
GUARDA DIVISÓRIAS - DEPOSITOS		
Estrutura		
Concreto fck=30mpa (0,2X0,25X8,3)X4=1,66M³	m³	1,66
Escoramento das vigas	Unid.	4,00
Concreto lajes (4,9 x1,95x0,15)x2=2,86m³	m³	2,86
Escoramento das Lajes	Unid.	2,00
Serviços Complementares		
Demolição Vigas em Concreto	Unid.	2,00
Demolição das lajes estruturais	Unid.	2,00
Grauteamento Escarificação da Vigas com o Pilar	vb	1,00
Engastamento do pilar com a viga e baldrame	Vb	1,00
Retirada com Munk e Gaiola das Vigas Já Assentadas	Vb	1,00
Recolocação com Munk e Gaiola das Vigas Já Assentadas	Vb	1,00
Complemento de alvenaria para elevação da laje c/ Bloco cheio e armado	m³	19,60
Montagem de torres de andaimes (15 dias) para acessibilidade e execução dos serviços	vb	1,00
Bocafora de material (19,6 X 0,15)= 2,94M³	m³	4,10
COMPLEMENTO DA RAMPA		
Estrutura		
Escoramento	Unid.	1,00
Concreto (0,90X1X,15)=0,14M³	m³	0,14
Grauteamento e escarificação da lajes	Vb	1,00
Serviços Complementares		
Demolição laje menor	Vb	1,00
ACESSO DIVISORIA ACUSTICA-DOCAS		
Estrutura		
Concreto (Console) (0,4X0,4X0,4)X2=0,13M³	m³	0,13
Escoramento (Console)	Unid.	1,00
Serviços Complementares		
Retirada da viga com munk	Vb	1,00
Demolição dos consoles	Vb	1,00
Apicoamento de pilares	vb	2,00
Recolocação da viga com munk	Vb	1,00
Grauteamento da estrutura	Vb	1,00
Chubamento de ferro guia	Vb	1,00
ENCHIMENTO DAS PAREDES SOB AS VIGAS DOS WC'S FEMININO		
Alvenaria de bloco de cimento (4+4+2+2)x3=36m²	m2	36,00
Massa única (4+4+2+2)x3=36m²	m2	36,00
Chapisco (4+4+2+2)x3=36m²	m2	36,00

12º Ofício de Notas Capital Geral
Av. ACM - nº 24 - Edf. Serviceplus - Loja 0108
Itaigara - Salvador - Ba
Fone: (71) 3616-8340 - E-mail: 12
300693
AUTENTICAÇÃO
Confere com o original que me foi ap
Salvador, 07 de Outubro de 2014.
WESLEY CARVALHO DE JESUS
1569AB754965
Selo de Autenticidade
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
Ato Notarial e de Registro
1569.AB754947-0
Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - BA
A 065.423

76

v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 15/08/2023 17:48:57 que o documento de hash (SHA-256) c34d70aa736569f8c7510b399b39e49ffd520ca139f054e2a607d3e2829de8890 foi validado em 15/08/2023 17:47:38 através da transação blockchain 0x57686ccc78c3a136237db06cd80d3cfc677a547326f3c2acd58b0117e732b6c7 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 155435)

OBRA: ARENA SAUÍPE

CONTRATADA: Flex Engenharia

TOTAL CONTRATADO

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS (CONFORME EAP)	UNID.	QTDE. TOTAL CONTRATADA
Vigas baldrames sob paredes dos WC's		
Escavação mecanizada (68,46 x 0,3 x 0,24)= 4,92m³	m3	4,92
Bota-fora (68,46 x 0,33 x 0,33)= 7,38m³	m3	7,38
Concreto magro (68,46 x 0,3 x 0,05)= 1,02m³	m3	1,02
Concreto estrutural (68,46 x 0,3 x 0,2)=4,10m³	m3	4,10
Reforço da Viga no Porte Cochere - Apoio a treliça		
Escoramento	vb	1,00
Procedimentos para instalação de ferragem de ligação e aplicação de adesivo estrutural de base epóxi para ancoragem de armadura complementar	vb	1,00
Concreto estrutural	m3	1,40
Adicional alteração forma da escada em função de erro de projeto		
Reexecução de parte da forma da escada	vb	1,00
Reassentamento das esquadrias do camarim e sanitário		
Retirada de esquadrias inclusive novo arestamento de vão	vb	1,00
IMPLANTAÇÃO DE SHAFT'S - ÁGUAS PLUVIAIS		
Serviços Estrutura em Alvenaria		
Escarificação em Alvenaria para melhor aderência entre blocos (5,5 x 2 x 0,12 = 1,32 m²)	m²	40,32
Limpeza e Regularização de Terreno (1 x 1 = 1 m²)	m²	9,00
Escavação Manual (1 x 1 x 1 = 1 m³)	m³	6,75
Locação (1 x 1 x 1 = 1 m³)	m³	9,38
Limpeza do terreno (1,5 x 1,5 x 6)=13,50m²	m²	13,50
Execução de Concreto Magro (0,05 x 0,50 x 1,60 = 0,04 m³)	m²	0,95
Forma Agreste (3 x 1 x 1 x 6)= 18m²	m²	18,00
Aço CA50 P/ (92 x 7,5)= 570kg	kg	690,00
Execução de Concreto (0,50 x 0,50 x 1,60 = 0,40 m³)	m³	3,75
Alvenaria em Bloco de Concreto (0,20 + 0,20 +1,49) x 5,86 = 7,75 m²	m²	133,20
Alvenaria em Bloco Calha (0,20 + 0,20 +1,49) x 2 = 3,78 m². Preço 36% mais caro que o bloco convencional	m²	11,52
Botafora material (0,50 x 1,60 x 0,12 = 0,09 m³)	m³	4,50
Reaterro	m³	4,50
Execução de Chapisco Idem bloco (0,20 + 0,20 + 1,49) x 5,86 = 7,75 m²	m²	133,20
Execução de Reboco - Revestimento Externo Idem bloco	m²	133,20
Aplicação de Selador Pigmentado Idem bloco	m²	66,60
Execução de Textura Idem bloco	m²	66,60
Recomposição de Drywall (1,5 x 8 x 2 = 24 m²)		
Tela sucofix (1,25 x 4 x 6)=30m²	m²	30,00
Acrescimo Tubulação / Conexões / Suportes metálicos		
Tubo PVC PB de esgoto 100 mm	m	60,00
Tubo PVC PB de esgoto 150 mm	m	78,00
Cotovelo 45 PVC esgoto 50 mm	Unid.	12,00
Cotovelo 90 PVC esgoto 50 mm	Unid.	6,00
Cotovelo 45 PVC esgoto 100 mm	Unid.	14,00
Cotovelo 90 PVC esgoto 100 mm	Unid.	12,00
Cotovelo 45 PVC esgoto 150 mm	Unid.	18,00
Cotovelo 90 PVC esgoto 150 mm	Unid.	10,00
Fornecimento e instalação de suportes em perfilados / ganchos e acessórios	vb	1,00
Cantoneiras de Alumínio para cantos de paredes nos WC's		
Instalação de cantoneiras em alumínio para acabamento das quinas de paredes (40 x 3,7)=148ML	ml	148,00
Acesso lateral do C. Convenções - Saídas de Emergência		
Escavação mecanizada (50x4x0,92)= 185,00m³	m3	185,00
Execução de talude para conformação do terreno (50 x 2,25)=112m²	m2	112,00
Sistema de drenagem de águas pluviais	vb	1,00
Passeio em concreto (50x1,4)=68m²	m2	68,00
Bota-fora (50x4x1,40)=277,5m³	m3	277,50
Colchão de brita (27 x 1,5 x 0,15) = 7,80	m3	7,95
Valor Adicional do Seguro Garantia		
Seguro garantia adicional	vb	1,00
Taxa de administração do reforço da treliça do Porte Cochere		
Taxa de administração do reforço da treliça do Porte Cochere	vb	1,00
Ferragens e dobradiças das esquadrias externas		22,00
Basculantes externos	cj	35,00
Portas Externas	cj	4,00
Complemento da Rampa pre-moldada em concreto estrutural		
Demolição de concreto estrutural	vb	1,00
Transporte horizontal(1,5 x 36,5 x 0,04)=1,8m³	m3	1,80
Bota-fora (1,5 x 36,5 x 0,04)=1,8m³	m3	1,80

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - BA
A 065.424

v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 15/08/2023 17:48:57 que o documento de hash (SHA-256) c34d70aa73659f8c7510b399b39e49ffd520ca139f054e2a607d3e2829de8890 foi validado em 15/08/2023 17:47:38 através da transação blockchain 0x57686ccc7Bc3a136237db06cd80d3cfc877a547325f3c2acd58b0117e732b6c7 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 155435)

OBRA: ARENA SAUÍPE

CONTRATADA: Flex Engenharia

TOTAL CONTRATADO

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS (CONFORME EAP)	UNID.	QTDE. TOTAL CONTRATADA
Engastamento na parede e transpasse de ferragem	vb	1,00
Concreto estrutural (1,5 x 36,5 x 0,02)=1,07m³	m3	1,07
Substituição Pintura da fachada Branca por Perola		
Execução de Pintura Branca Por Perola na Fachada 1 (valor acordado)	vb	1,00
Fechamento em Dry-wall dos Salões e Foyer		
REVESTIMENTO DRYWALL - FOYER	m2	880,05
REVESTIMENTO DRYWALL - SALÕES	m2	1.567,87
SANCA DE GESSO ACARTONADO NO FOYER		
SANCA DE GESSO ACARTONADO NO FOYER	m2	137,80
TROCA DE VASO / SIFÃO / MICTORIO		
TROCA DE VASO	UND	5,00
TROCA SIFÃO	UND	58,00
TROCA MICTORIO	UND	16,00
EXECUÇÃO DE ABERTURA DE VÃO DAS DOCAS		
Serviços		
DEMOLIÇÃO DE BONECA (2)(0,6x5,5))=6,6	m³	6,60
REMOÇÃO DO MATERIAL	m³	1,00
DEMOLIÇÃO DE PILAR (1x0,2x0,1x5,5)=0,11	m³	0,11
ARESTAMENTO ((3x5,5))=16,5	m	16,50
ALVENARIA EM BLOCO DE CONCRETO ARGAMASSADO (02*0,6*5,5)=6,60	m³	6,60
EXECUÇÃO DE CHAPISCO 2*((2*0,6*5,5)=13,2	m²	13,20
EXECUÇÃO DE MASSA ÚNICA - REVESTIMENTO INTERNO: 2*((2*0,6*5,5)=13,2	m²	13,20
EXECUÇÃO DE PILARETES (3*5,5*0,12*0,2)=0,4	m3	0,40
FECHAMENTO DRYWALL - CAMARIM		
FECHAMENTO DRYWALL - CAMARIM	vb	1,00
CORTE DO DRY WALL PARA COLOCAÇÃO DE CAIXINHAS DE ELÉTRICA		
CORTE E ACABAMENTO DO DRY WALL PARA COLOCAÇÃO DE CAIXINHAS DE ELÉTRICA	und	200,00
EXECUÇÃO DE DRENOS PARA AS DS CASA DE MAQUINAS		
DRENOS	VB	1,00
PILARES DO FOYER EM DRYWALL PARA COBRIR CONSOLES		
PILARES DO FOYER PARA COBRIR CONSOLES	VB	1,00
RECUPERAÇÃO DO FORRO NO TRILHO		
RECUPERAÇÃO DO FORRO	VB	1,00
ADAPTAÇÃO NOS PILARES DOS DEPÓSITOS PARA DOVISÓRIAS		
DEMOLIÇÃO E REQUADRO DRYWALL APÓS COLOCAÇÃO DAS DIVISÓRIAS	VB	1,00
DEMOLIÇÃO CONCRETO - CONSOLES E VIGAS	VB	1,00
CORTE DE FERRANGENS	VB	1,00
CHAPISCO	M2	14,11
REBOCO	M2	14,11
LOCAÇÃO DE PLATAFORMA ELEVATÓRIA	DIA	4,00
PINTURA ACRILICA (2X 0,85 X 8,30)=14,11	M2	14,11
PLACAS REMOVIVEIS		
REINSTALAÇÃO DAS PLACAS	VB	1,00
DIÁRIAS DE PLATAFORMA ELEVATÓRIA	UND	2,00
PLACAS PARA MANUTENÇÃO DE SAUÍPE	UND	40,00
PLACAS DANIFICADAS	UND	64,00
PAREDE DE DRYWALL PARA EMBUTIR DUAS TUBULAÇÕES DE INCENDIO		
RETIRADA DE RODAPÉ	M	2,65
PAREDE DE DRYWALL PARA EMBUTIR DUAS TUBULAÇÕES DE INCENDIO (2,15 X 7,50)+ (0,50 X 7,50)	M2	19,88
COLOCAÇÃO DE RODAPÉ	M	2,65
SELADOR ACRÍLICO	M2	86,62
PINTURA ACRÍLICA	M2	86,62
DIÁRIAS DE PLATAFORMA ELEVATÓRIA	DIA	4,00
INSTALAÇÃO DE BASES PARA REFLETORES EXTERNOS		
INSTALAÇÃO DE BASES	VB	1,00
RECOMPOSIÇÃO DE PAREDES EM DRYWALL P/ CAIXAS DE INCÊNDIO		
RECOMPOSIÇÃO DO DRYWALL	VB	1,00
PINTURA ACRÍLICA	M2	168,37
FORRO DE GESSO FOYER-ACESSO A CIRCULAÇÃO		
FORRO DE GESSO ACARTONADO	M2	4,20
PINTURA E EMASSAMENTO	M2	4,20
REVISÃO DOS FUROS DO FORRO DE GESSO LISO DO SALÃO EM FUNÇÃO DE AJUSTE DE SPLINKERS DA REDE DE INCÊNDIO		
RECOMPOSIÇÃO DE GESSO	VB	1,00
PINTURA ACRÍLICA	VB	1,00

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - BA
A 065.425

Selo de Autenticidade
1596.AB7541952-6
AUTENTICACAO
Confira este selo em: https://selos.tjba.jus.br
WESLEY CARVALHO DE JESUS
1596AB7541952

v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 15/06/2023 17:48:57 que o documento de hash (SHA-256) c34d70aa736598fc7510b396b39e49f5d520ca139f054e2a607d3e2829de6890 foi validado em 15/06/2023 17:47:38 através da transação blockchain 0x57686ccc78c3e136237db06cd80d3cfcf77a547325f3c2acd58b0117e732b6c7 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 155435)

OBRA: ARENA SAUÍPE

CONTRATADA: Flex Engenharia

TOTAL CONTRATADO		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS (CONFORME EAP)	UNID.	QTDE. TOTAL CONTRATADA
DIARIAS DE PLATAFORMA ELEVATÓRIA	UND	2,00
RECOMPOSIÇÃO DE GESSO NOS FUROS DAS LUMINÁRIAS DO FORRO DO FOYER		
SERVIÇOS DE GESSO	VB	1,00
REPINTURA DO FORRO	M2	76,00
DIÁRIAS DE PLATAFORMA ELEVATÓRIA	UND	3,00
BOTA -FORA DE EXPURGO DE MATERIAL DAS INSTALADORAS		
CARGA E BOTA-FORA	VB	1,00
EMBUTIMENTO DE TUBULAÇÕES - AGUA PLUVIAL E ESGOTO-BONECAS		
ALVENARIA BLOCO (04X0,75X1)	M2	3,00
CHAPISCO	M2	3,00
REBOCO	M2	3,00
PINTURA LÁTEX	M2	3,00
ESTRUTURA METALICA - BATEDOR DA DIVISÓRIA DOCAS		
ESTRUTURA METALICA COMPOSTA TUDO METALON, CANTONEIRA E BARRA CHATA	VB	1,00
PINTURA ESTRUTURA METALICA	VB	1,00
TRATAMENTO VIGA PORTE COCHERE		
APICOAMENTO (1,92 X 9,50)=18,24	M2	18,24
CHAPISCO(1,92 X 9,50)=18,24	M2	18,24
MASSA DE REVESTIMENTO 2 x (1,92 X 9,50)=36,48 duas massa	M2	36,48
ARESTAMENTO(4 X 9,50)=38,00	M	38,00
LOCAÇÃO DE PLATAFORMA ELEVATÓRIA	DIA	4,00
SANCA DE GESSO ACARTONADO DA DOCA		
SANCA DE GESSO ACARTONADO DA DOCA	vb	1,00
GRELHAS DO FOYER		
ABERTURA E ESTRUTURAÇÃO NO DRYWALL PARA INSTALAÇÃO DE GRELHAS DO FOYER E SALÕES	UND	6,00
APOIO CIVIL EXTRA PARA A INSTALADORAS		
APOIO CIVIL	VB	1,00

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - BA
A 065 426

12º Ofício de Notas Consolação Gomes
Av. ACM - nº 36 - Edf. Serviwater - Loja 04/05
Halgure - Salvador / BA
Fones (71) 3634 4004 - E-mail: 12notas.ssh.salvador@gmail.com
300691
AUTENTICAÇÃO
Confere com o original que me foi apresentado
Salvador, 06 de Outubro de 2014
WEDLEY CARVALHO DE JESUS
159RAB754893
Selo de Autenticidade
Ato Notarial e/ou Registro
1598.AB754846-1

00.866.577/0001-80
Sauipe S/A

00.866.577/0001-80

SAUIPE S/A

Rodovia BA 099 Km 76, s/n
Linha Verde Costa do Sauipe

MATA DE SÃO JOAO-BA

79

v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 15/08/2023 17:46:57 que o documento de hash (SHA-256) c34d70aa7365f9c7510b399b39e49f6d520ca139f064e2a607d3e2829de8890 foi validado em 15/08/2023 17:47:38 através da transação blockchain 0x57686ccc78c3a138237db06cd80d3cfc677a547325f3c2acd5f8b0117a732b6c7 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 155435)

Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21
Edifício Pedro Francisco Vargas
Centro, Itajaí - Santa Catarina
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com

CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Atestado** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **c34d70aa73659f8c7510b399b39e49ffd520ca139f054e2a607d3e2829de8890** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes[1] através da rede blockchain Binance Smart Chain, sob o identificador único denominado NID **155435** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado **"ATESTADO OPERACIONAL ARENA SAUIPE - BA"**, cujo assunto é descrito como **"ATESTADO OPERACIONAL ARENA SAUIPE - BA"**, faz prova de que em **15/08/2023 17:47:21**, o responsável **Flex Engenharia Ltda (08.708.647/0001-84)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Flex Engenharia Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **15/08/2023 17:48:37** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site **https://www.dautin.com** e informe o código da transação blockchain **0x57686ccc78c3a136237db06cd80d3cfc677a547325f3c2acd58b0117e732b6c7**.
Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em **https://bscscan.com/**

[1] Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

DAUTIN
BLOCKCHAIN

Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia da Bahia

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
BA20110000348
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do CONFEA, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional PAULO SERGIO TAVORA FERNANDES DIAS referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descriminada(s):

Profissional: **PAULO SERGIO TAVORA FERNANDES DIAS**

Registro: **23384-BA** RNP: **0506717275**

Título Profissional: Engenheiro Civil

Número da ART: BA0000023384000068A Tipo de ART: Obra ou serviço Registrada em: 30/11/2009 Baixada em: 15/02/2011

Forma de registro: Inicial Participação técnica: Individual

Empresa contratada: FLEX ENGENHARIA LTDA-ME

Contratante: **IPAC - INSTITUTO DO PATRIMÔNIO ARTÍSTICO E CULTURAL** CPF/CNPJ: **15205677000l-3**

RUA 28 DE SETEMBRO, 15 PELOURINHO

Complemento: XXXXXXXXXX Bairro: XXXXXXXXXX

Cidade: UF: CEP:

Contrato: **085/2009** celebrado em XXXXXXXXXX Vinculado à ART: XXXXXXXXXX

Valor do contrato: XXXXXXXXXX Tipo de contratante: XXXXXXXXXX

Ação institucional: XXXXXXXXXX

Endereço da obra/serviço: **AV. SALVADOR PINTO, CENTRO**

Complemento XXXXXXXXXX Bairro **CENTRO**

Cidade **SÃO FÉLIX** UF **BA** CEP **44360000**

Data de início: **21/09/2009** Conclusão efetiva: **23/07/2010** Coordenadas geográficas: XXXXXXXXXX

Finalidade: XXXXXXXXXX Código: XXXXXXXXXX

Proprietário **IPAC - INSTITUTO DO PATRIMÔNIO ARTÍSTICO E CULTURAL** CPF/CNPJ: **15205677000133**

Atividade Técnica: ATUACAO DE EXECUCAO DE REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS ; ATUACAO DE RESTAURACAO DE EDF. DE ALVENARIA PARA FINS DIVERSOS ; ATUACAO DE EXECUCAO DE EDF. DE ALVENARIA PARA FINS DIVERSOS ; ATUACAO DE EXECUCAO DE PAVIMENTAÇÃO DE PARALELEPIPEDOS 12000,00 METRO(S) QUADRADO(S); ATUACAO DE EXECUCAO DE INSTALAÇÕES INFRA-ESTRUTURA URBANA ; ATUACAO DE EXECUCAO DE INSTALAÇÕES EQUIPAMENTO URBANO

Observações

OBRAS DE URBANIZAÇÃO DA AV. SALVADOR PINTO (ORLA DE SÃO FÉLIX - BA). SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO, REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONSTRUÇÃO DE OBRAS CIVIS, DRENAGEM.

Informações Complementares

O ATESTADO ABAIXO NÃO CONFERE RECONHECIMENTO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL PARA OS SERVIÇOS REFERENTES A PAISAGISMO.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança A 001.880 a A 001.892, o atestado contendo 13 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº BA20110000348

Salvador/BA 15/02/2011

MARIA DA GRACA C. SILVA FREITAS
SUPERV. DE REGISTRO E CADASTRO

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica atestada se o responsável técnico indicado estiver ou vier a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-BA (www.creaba.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Prova de Autenticidade válida até 25/11/2024

v4.0 - Dautin Blockchain certifica em 27/08/2024 23:35:47 que o documento de hash (SHA-256)
1f5ea0cb8e0ec0ddb004fcd6c35e781573efce7ff0a5dbb97069e0a0dd1c82b1 foi validado em 27/08/2024 23:34:42 através da transação blockchain
0x9958e4e8de2c035ffa1dcfd2739390c4206883c64de07e718a95766b300c1f48 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 229949)

IPAC
INSTITUTO DO PATRIMÔNIO ARTÍSTICO E CULTURAL

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - BA
A 001.880

ATESTADO

Atestamos para os devidos fins, que a **FLEX ENGENHARIA LTDA.**, estabelecida à Av. Antônio Carlos Magalhães, nº 3259, Ed. Aurélio Leiro, sala 104, Brotas, Salvador - Bahia, Inscrita no CNPJ n.º 08.708.647/0001-84, executou para o Instituto do Patrimônio Artistico e Cultural da Bahia, entidade autárquica vinculada a Secretaria de Cultura do Estado da Bahia, sediada a Rua 28 de Setembro, 15, Pelourinho – Salvador – Bahia, as obras de **REQUALIFICAÇÃO URBANA DA AVENIDA SALVADOR PINTO (ORLA DE SÃO FÉLIX – BAHIA),** integrante do Programa Monumenta, tendo como Responsáveis Técnicos os Engenheiros **PAULO SÉRGIO TÁVORA FERNANDES DIAS, CREA-BA Nº 23.384 D E ÁTHYLA ACIOLI SANTOS, CREA-AL Nº 6.449 D**, utilizando para esse serviço materiais, equipamentos e pessoal especializado.

DADOS DO CONTRATO

Contrato nº: 085/2009
Valor Total do Contrato: R$ 2.515.139,69
Prazo de Execução: 21/09/2009 a 23/07/2010

COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO

UCG / Monumenta
Sylvio Carneiro de Farias - CREA 5.060.037.836/D – 6ª Região / SP
UEP / Monumenta
Gabriel Gonsalves - CREA 12.707 – 3ª Região / BA
Eduardo Fucs - CREA 26.819 – 3ª Região / BA
Lara Oliveira Vieira - CREA 41.184 – 3ª Região / BA
IPAC
Carlos Alberto Vieira - CREA 8.420 – 3ª Região / BA
IPHAN
Bruno César Sampaio Tavares - CREA 43.569 – 3ª Região / BA

12o.Ofício de Notas - Salvador/BA
Confere com o original que me foi apresentado. Dou fe.
Salvador, 10 de Fevereiro de 2011
FRANCISCO JOSÉ CUNHA SENA - ASSISTENTE JUD
ESTE CARIMBO SUBSTITUI O SELO

Prova de Autenticidade válida até 25/11/2024

v4.0 - Dautin Blockchain certifica em 27/08/2024 23:35:47 que o documento de hash (SHA-256)
1f5ea0cb8e0ec0ddb004fcd6c35e781573efce7ff0a5dbb97069e0a0dd1c82b1 foi validado em 27/08/2024 23:34:42 através da transação blockchain
0x9958e4e8de2c035ffa1dcfd2739390c4206883c64de07e718a95766b300c1f48 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 229949)

IPAC
INSTITUTO DO PATRIMÔNIO ARTÍSTICO E CULTURAL



PRINCIPAIS SERVIÇOS:

Código	Serviços	Unidade	Quant.
01	**Administração da Obra**		
01.01	Arquiteto ou Engenheiro Responsavel Tecnico	Mês	8,00
01.02	Arquiteto ou Engenheiro Residente	Mês	8,00
01.03	Mestre de Obras	Mês	8,00
01.04	Administrativo-Financeiro	Mês	8,00
01.05	Consultoria técnica	H	128,00
02	**Acompanhamento de obra**		
02.01	Acompanhamento tecnológico (análise laboratorial de materiais)	Mês	8,00
02.02	Manutenção do canteiro e limpeza permanente	Mês	8,00
03	**Instalação do canteiro e serviços preliminares**		
03.01	Placas da obra	M2	9,00
03.02	Barracão provisório	M2	60,00
03.03	Tapumes de chapa de madeira compensada	M	100,00
03.04	Cerca de proteção com tela de nylon h=1.3m	M	500,00
03.05	Iluminação provisória	M	300,00
04	**Demolições e retiradas**		
04.01	Demolição de piso de concreto	M3	75,00
04.02	Demolição de passeio	M2	1.639,71
04.03	Retirada de meio-fio de pedra	M	1.690,37
04.04	Retirada de pavimentação em paralelepípedo inclusive colchão de areia	M2	13.605,08
04.05	Retirada de bancos	UN	3,00
04.06	Retirada de iluminação pública	UN	1,00
04.07	Carga, transporte e "bota-fora"	M3	2.964,00
05	**Pavimentação da rua**		
05.01	Escavação para recuperação de base e rebaixamento dos canteiros existentes	M3	2.910,01

12o Ofício de Notas - Salvador/BA
Confere com o original que me foi apresentado. Dou fé.
Salvador, 10 de Fevereiro de 2011
FRANCISCO JOSÉ CUNHA SENA - ESCREVENTE JUD
ESTE CARIMBO SUBSTITUI O SELO

Prova de Autenticidade válida até 25/11/2024

v4.0 - Dautin Blockchain certifica em 27/08/2024 23:35:47 que o documento de hash (SHA-256)
1f5ea0cb8e0ec0ddb004fcd6c35e781573efce7ff0a5dbb97069e0a0dd1c82b1 foi validado em 27/08/2024 23:34:42 através da transação blockchain
0x9958e4e8de2c035ffa1dcfd2739390c4206883c64de07e718a95766b300c1f48 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 229949)

IPAC
INSTITUTO DO PATRIMÔNIO ARTÍSTICO E CULTURAL

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - BA
A 001.882

Código	Serviços	Unidade	Quant.
05.02	Aterro compactado mecanicamente (material importado)	M3	2.380,63
05.03	Recuperação de pavimentação em paralelepípedos sobre coxim de areia, rejuntamento a caneco (reaproveitamento das peças)	M2	10.813,18
05.04	Meio fio em peças pré-moldadas de concreto, 100x14x28cm	M	1.557,70
05.05	Faixa de piso podotátil 40x40cm, cor terracota	M2	
06	**Passeios / calçadas**		
06.01	Escavação para rebaixamento de piso	M3	386,38
06.02	Aterro compactado mecanicamente (material importado)	M3	493,46
06.03	Bica corrida BGS, sob pavimentação, esp. 15cm	M3	740,17
06.04	Pavimentação em bloco de concreto intertravado (13,5x22x6)cm linha Rodin, cor cerâmica mineral	M2	262,67
06.05	Pavimentação em bloco de concreto intertravado (13,5x22x6)cm linha Rodin, cor grafite preto	M2	127,67
06.06	Pavimentação em bloco de concreto intertravado (13,5x22x6)cm linha Rodin, cor grafite crayon	M2	2.430,66
06.07	Pavimentação em bloco de concreto intertravado (10x20x6)cm linha Bernini, cor cerâmica mineral - Concretiza, 45° em relação ao meio-fio	M2	847,46
06.08	Pavimentação em bloco de concreto intertravado (10x20x6)cm linha Bernini, cor grafite preto - Concretiza, 45° em relação ao meio-fio	M2	355,38
06.09	Pavimentação em bloco de concreto intertravado (10x20x6)cm linha Bernini, cor grafite crayon- Concretiza, 45° em relação ao meio-fio	M2	823,67
06.10	Borda em concreto simples 20 MPA para delimitação de piso	M	508,98
07	**Rampa**		
07.01	Lastro de concreto magro, 5cm	M2	14,30
07.02	Concreto estrutural, FCK = 20 MPA	M3	2,15
07.03	Lançamento e acabamento desempolado de concreto	M3	2,15
08	**Canteiro-jardim**		
08.01	Demolição de mureta em alvenaria dos canteiros	M2	636,07
08.02	Demolição de piso	M2	304,50
08.03	Escavação para rebaixamento de piso	M3	500,86
08.04	Meio fio em concreto, L= 14cm	M	905,10

1º Ofício de Notas - Salvador/BA
Confere com o original que me foi apresentado. Dou fé.
Salvador, 10 de Janeiro de 2011
FRANCISCO JOSÉ CUNHA SENA - ASSISTENTE JU
ESTE CARIMBO SUBSTITUI O SELO

Prova de Autenticidade válida até 25/11/2024

v4.0 - Dautin Blockchain certifica em 27/08/2024 23:35:47 que o documento de hash (SHA-256)
1f5ea0cb8e0ec0ddb004fcd6c35e781573efce7ff0a5dbb97069e0a0dd1c82b1 foi validado em 27/08/2024 23:34:42 através da transação blockchain
0x9958e4e8de2c035ffa1dcfd2739390c4206883c64de07e718a95766b300c1f48 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 229949)

IPAC
INSTITUTO DO PATRIMÔNIO ARTÍSTICO E CULTURAL

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - BA
A 001.883

Código	Serviços	Unidade	Quant.
08.05	Alvenaria em bloco de concreto estrutural 14x19x39cm, cor cerâmica	M2	466,93
08.06	Concreto estrutural, FCK = 20 MPA	M3	11,37
08.07	Lançamento e aplicação de concreto	M3	11,37
08.08	Armadura CA-50	KG	341,00
08.09	Carga, transporte e "bota-fora"	M3	906,00
09	**Balaustrada**		
09.01	Recuperação de balaustre e mureta, inclusive confecção de elementos faltantes	M2	457,50
09.02	Pintura PVA látex 2 demãos, inclusive lixamento e decapagem de pintura antiga	M2	1.372,50
09.03	Hidrojateamento, escarificação embrechamento e rejuntamento de alvenaria de pedra aparente	M2	1.247,73
10	**Drenagem**		
10.01	Bueiro de ferro fundido	UN	14,00
10.02	Grelhas de ferro fundido	UN	17,00
11	**Quiosque 01 - 1 unidade**		
11.01	**Infraestrutura**		
11.01.01	Escavação manual	M3	10,15
11.01.02	Forma em madeira para fundação	M2	53,80
11.01.03	Concreto magro	M3	0,72
11.01.04	Armadura CA-50 média 5/16"	KG	244,70
11.01.05	Concreto estrutural FCK= 25MPA	M3	5,20
11.01.06	Lançamento e aplicação de concreto em fundação	M3	5,20
11.01.07	Reaterro apiloado de valas	M3	4,23
11.01.08	Carga, transporte e "bota-fora"	M3	7,70
11.02	**Superestrutura**		
11.02.01	Forma em chapa compensada plastificada 14mm	M2	79,20
11.02.02	Armadura CA-50 média 5/16"	KG	487,90
11.02.03	Concreto estrutural FCK=25MPA	M3	4,80
11.02.04	Lançamento de concreto em estrutura	M3	4,80

12o Ofício de Notas - Salvador/BA
Confere com o original que me foi apresentado. Dou fé.
Salvador, 10 de Fevereiro de 2011
FRANCISCO [illegible] ASSISTENTE JUD
ESTE CARIMBO SUBSTITUI O SELO

Prova de Autenticidade válida até 25/11/2024

v4.0 - Dautin Blockchain certifica em 27/08/2024 23:35:47 que o documento de hash (SHA-256)
1f5ea0cb8e0ec0ddb004fcd6c35e781573efce7ff0a5dbb97069e0a0dd1c82b1 foi validado em 27/08/2024 23:34:42 através da transação blockchain
0x9958e4e8de2c035ffa1dcfd2739390c4206883c64de07e718a95766b300c1f48 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 229949)

IPAC
INSTITUTO DO PATRIMÔNIO ARTÍSTICO E CULTURAL



Código	Serviços	Unidade	Quant.
11.02.05	Laje de cobertura em concreto armado, inclusive forma e lançamento	M2	62,90
11.02.06	Escoramento metálico para lajes	M2	62,90
11.03	**Paredes e vedações**		
11.03.01	Alvenaria de bloco cerâmico	M2	64,50
11.04	**Revestimentos de paredes e lajes**		
11.04.01	Chapisco	M2	174,86
11.04.02	Emboço	M2	37,85
11.04.03	Massa única	M2	137,01
11.04.04	Azulejos, 15x15cm	M2	37,85
11.04.05	Revestimento com fulget natural, esp.=4mm, sobre emboço	M2	64,50
11.05	**Pavimentação**		
11.05.01	Lastro de concreto magro, 5cm	M2	15,82
11.05.02	Piso cerâmico 30x30cm, cor branca - PEI 5	M2	15,82
11.05.03	Soleira de granito vermelho Brasília	M2	0,51
11.06	**Esquadrias**		
11.06.01	Porta de madeira maciça, 1 folha, 80x210cm, completa, acabamento encerado	UN	3,00
11.06.02	Esquadria em madeira de lei, maciça, com veneziana, completa, acabamento encerado	M2	2,40
11.06.03	Basculante de madeira de lei, maciça, com veneziana, completo, acabamento encerado	M2	0,48
11.07	**Impermeabilização**		
11.07.01	Camada de regularização com argamassa de cimento e areia	M2	45,86
11.07.02	Impermeabilização com manta asfáltica e=3cm	M2	45,86
11.07.03	Proteção mecânica com argamassa de cimento e areia	M2	45,86
11.07.04	Impermeabilização de reservatório	M2	5,00
11.08	**Pintura**		
11.08.01	Pintura PVA látex	M2	73,90

12º Ofício de Notas - Salvador/BA
Confere com o original que me foi apresentado. Dou fé.
Salvador, 10 de Fevereiro de 2011
FRANCISCO JOSÉ CORRÊA LIMA - ASSISTENTE JUDI
ESTE CARIMBO SUBSTITUI O SELO

Prova de Autenticidade válida até 25/11/2024

v4.0 - Dautin Blockchain certifica em 27/08/2024 23:35:47 que o documento de hash (SHA-256)
1f5ea0cb8e0ec0ddb004fcd6c35e781573efce7ff0a5dbb97069e0a0dd1c82b1 foi validado em 27/08/2024 23:34:42 através da transação blockchain
0x9958e4e8de2c035ffa1dcfd2739390c4206883c64de07e718a95766b300c1f48 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 229949)

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - BA
A 001.886

Código	Serviços	Unidade	Quant.
11.09	**Diversos**		
11.09.01	Balcão em concreto armado, executado com forma em ripas de madeira, acabamento rústico	UN	2,00
11.09.02	Tampo de balcão em granito vermelho Brasília, polido, acabamento chanfrado	UN	2,00
11.09.03	Barra de apoio com acabamento cromado, D=1"	UN	2,00
12	**Acesso ao Rio e Monumento**		
12.01	Recuperação de piso em ladrilho hidráulico	M2	19,77
12.02	Recuperação de piso e espelho em pedra da escada	M2	20,97
12.03	Recuperação da balaustrada inclusive placa comemorativa	M2	9,73
12.04	Restauração do monumento comemorativo ao Rio Paraguaçu	UN	1,00
13	**Equipamentos e mobiliário urbano**		
13.01	Coletor de lixo duplo em polietileno com suporte individual H=1,20m, 50 litros incluindo pavimentação tátil do entorno	UN	26,00
13.02	Banco em granito vermelho Brasília, polido com base em bloco de concreto estrutural, 14x19x39 cm	M	24,40
13.03	Balizador metálico, inclusive base em bloco de concreto	UN	20,00
13.04	Restauração de pedestal e relógio	UN	1,00
14	**Instalações elétricas-Qiosque 01**		
14.01	**Quadros de Distribuição e Medição**		
14.01.01	Quadro de cargas-QDF para 6 disjuntores, completo	UN	2,00
14.01.02	Quadro de medição em cantoneira de alumínio com fundo em compensado, calha de passagem inferior, contendo caixa monofásica padrão COELBA, barramentos e demais acessórios	UN	2,00
14.01.03	Disjuntor monopolar 40A-30KA	UN	2,00
14.02	**Eletrodutos e conexões**		
14.02.01	Eletroduto em PVC rígido, antechama, roscável, fornecido em peças de 3,0 metros, D=3/4"	BR	18,00
14.02.02	Eletroduto em PVC rígido, antechama, roscável, fornecido em peças de 3,0 metros, D=1"	BR	6,00
14.02.03	Eletroduto em PVC rígido, antechama, roscável, fornecido em peças de 3,0 metros, D=1 1/4 "	BR	5,00
14.02.04	Luva de PVC rígido, D=3/4"	UN	34,00
14.02.05	Luva de PVC rígido, D=1"	UN	12,00
14.02.06	Luva de PVC rígido, D=1 1/4"	UN	4,00

12º Ofício de Notas Salvador/BA
Confere com o original que me foi apresentado e dou fé.
Salvador, 10 de Fevereiro de 2011
FRANCISCO JOSÉ CUNHA SENA - ASSISTENTE JUD
ESTE CARIMBO SUBSTITUI O SELO

Prova de Autenticidade válida até 25/11/2024

v4.0 - Dautin Blockchain certifica em 27/08/2024 23:35:47 que o documento de hash (SHA-256)
1f5ea0cb8e0ec0ddb004fcd6c35e781573efce7ff0a5dbb97069e0a0dd1c82b1 foi validado em 27/08/2024 23:34:42 através da transação blockchain
0x9958e4e8de2c035ffa1dcfd2739390c4206883c64de07e718a95766b300c1f48 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 229949)

IPAC
INSTITUTO DO PATRIMÔNIO ARTÍSTICO E CULTURAL

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - BA
A 901.888

Código	Serviços	Unidade	Quant.
14.02.07	Curva de 90º em PVC rígido para eletroduto, D=3/4"	UN	15,00
14.02.08	Curva de 90º em PVC rígido para eletroduto, D=1"	UN	6,00
14.02.09	Curva de 90º em PVC rígido para eletroduto, D=1 1/4"	UN	2,00
14.02.10	Bucha e arruela em alumínio, D=3/4"	UN	90,00
14.02.11	Bucha e arruela em alumínio, D=1"	UN	15,00
14.02.12	Bucha e arruela em alumínio, D=1 1/4"	UN	2,00
14.03	**Fios e cabos**		
14.03.01	Cabo formado de fios de cobre nu, seção nominal de 10mm2, encordamento Classe 2, Tempera meio dura, isolamento em PVC p/0,6/1.0KV, temperatura máxima de 70ºC em serviço contínuo, 100ºC em sobrecarga 160ºC em curto-circuito, cor preta	M	32,00
14.03.02	Condutor de cobre 2,5mm2 com isolação de 0,6/1KV	M	40,00
14.03.03	Condutor de cobre 4,0mm2 com isolação de 0,6/1KV	M	180,00
14.03.04	Condutor de cobre 6,0mm2 com isolação de 0,6/1KV	M	40,00
14.03.05	Condutor de cobre 16,0mm2 com isolação de 0,6/1KV	M	20,00
14.04	**Luminárias**		
14.04.01	Luminária circular de sobrepor corpo em alumínio pintado na cor branca, refletor em alumínio anodizado p/01 lâmpada incandescente de 60W	UN	5,00
14.05	**Haste de terra e conexões**		
14.05.01	Haster com núcleo de aço carbono trefilado com revestimento de cobre eletrolítico com espessura nominal de 254 microns, de D=3/4" e comp. =2500mm(alta camada)	UN	3,00
14.05.02	Caixa de inspeção do aterramento	UN	1,00
14.05.03	Conectores cabo-haste cobreada para terramento	UN	4,00
14.05.04	Caixa de equalização de potencial com barramento (LEP)	UN	1,00
14.05.05	Bornes de conexão entre cabos 10mm2	UN	1,00
14.06	**Tomadas, interruptores e caixas**		
14.06.01	Tomada 2P+T universal, 10A-250VCA, com espelho	UN	11,00
14.06.02	Interruptor simples de uma seção com espelho	UN	3,00
14.06.03	Caixa em PVC 4x2"	UN	14,00

1zo. Ofício de Notas - Salvador/BA
Confere com o original que me foi apresentado. Boa fé.
Salvador, 08 de Fevereiro de 2011
FRANCISCO JOSÉ CUNHA SENA - ESCREVENTE JUD
ESTE CARIMBO SUBSTITUI O SELO

Prova de Autenticidade válida até 25/11/2024

v4.0 - Dautin Blockchain certifica em 27/08/2024 23:35:47 que o documento de hash (SHA-256)
1f5ea0cb8e0ec0ddb004fcd6c35e781573efce7ff0a5dbb97069e0a0dd1c82b1 foi validado em 27/08/2024 23:34:42 através da transação blockchain
0x9958e4e8de2c035ffa1dcfd2739390c4206883c64de07e718a95766b300c1f48 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 229949)

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - BA
A 001.887

Código	Serviços	Unidade	Quant.
14.06.04	Caixa em PVC, tipo octogonal 4x4"	UN	5,00
14.07	**Caixa de barramento**		
14.07.01	Caixa de barramento de 150A, monofásica, padrão COELBA	UN	1,00
14.07.02	Disjuntor monopolar 40A-10KA	UN	2,00
14.07.03	Disjuntor monopolar 63A-30KA	UN	1,00
15	**Iluminação Pública**		
15.01	**Eletrodutos e conexões**		
15.01.01	Eletroduto pesado em aço galvanizado, rebarba de solda interna removida, com uma luva numa extremidade e um protetor de rosca na outra, fornecido em peças de 3,00m, rosca NPT, D= 1 1/2"	BR	25,00
15.01.02	Eletroduto pesado em aço galvanizado, rebarba de solda interna removida, com uma luva numa extremidade e um protetor de rosca na outra, fornecido em peças de 3,00m, rosca NPT, D=2"	BR	5,00
15.01.03	Eletroduto em PVC rígido, antechama, roscável, fornecido em peças de 3,0 metros, D=3/4"	BR	8,00
15.01.04	Eletroduto em PVC rígido, antechama, roscável, fornecido em peças de 3,0 metros, D=1"	BR	10,00
15.01.05	Eletroduto em PVC rígido, antechama, roscável, fornecido em peças de 3,0 metros, D=1 1/2 "	BR	110,00
15.01.06	Eletroduto em PVC rígido, antechama, roscável, fornecido em peças de 3,0 metros, D=2 "	BR	20,00
15.01.07	Luva de PVC rígido, D=3/4"	UN	10,00
15.01.08	Luva de PVC rígido, D=1"	UN	16,00
15.01.09	Luva de PVC rígido, D=1 1/2"	UN	150,00
15.01.10	Luva de PVC rígido, D=2"	UN	30,00
15.01.11	Curva em aço galvanizado de 90º de D=1 1/2"	UN	7,00
15.01.12	Curva em aço galvanizado de 90º de D=2"	UN	1,00
15.01.13	Curva em aço galvanizado de 90º de D=3/4"	UN	34,00
15.01.14	Bucha e arruela em alumínio, D=3/4"	UN	34,00
15.01.15	Bucha e arruela em alumínio, D=1 1/2"	UN	34,00
15.01.16	Bucha e arruela em alumínio, D=2"	UN	34,00
15.01.17	Entrada de linha em liga de alumínio fundido de alta resistência mecânica e à corrosão, entrada para eletroduto com rosca interna para eletroduto de D= 1 1/2"	UN	7,00

12o. Ofício de Notas - Salvador/BA
Confere com o original que me foi apresentado. Dou fé.
Salvador, 10 de Fevereiro de 2011
FRANCISCO JOSÉ CORRÊA SENA - ASSISTENTE JUD
ESTE CARIMBO SUBSTITUI O SELO

Prova de Autenticidade válida até 25/11/2024

v4.0 - Dautin Blockchain certifica em 27/08/2024 23:35:47 que o documento de hash (SHA-256)
1f5ea0cb8e0ec0ddb004fcd6c35e781573efce7ff0a5dbb97069e0a0dd1c82b1 foi validado em 27/08/2024 23:34:42 através da transação blockchain
0x9958e4e8de2c035ffa1dcfd2739390c4206883c64de07e718a95766b300c1f48 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 229949)

IPAC
INSTITUTO DO PATRIMÔNIO ARTÍSTICO E CULTURAL

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - BA
A 001.888

Código	Serviços	Unidade	Quant.
15.01.18	Entrada de linha em liga de alumínio fundido de alta resistência mecânica e à corrosão, entrada para eletroduto com rosca interna para eletroduto de D=2"	UN	1,00
15.02	**Fios e cabos**		
15.02.01	Cabo tripolar, flexível isolado em PVC, classe 0,6/1KV, temperatura de operação 70ºC, seção 3x # 2,5mm2	M	600,00
15.02.02	Cabo unipolar, flexível isolado em PVC, classe 0,6/1KV, temperatura de operação 70º graus C, seção # 6,0mm2	M	1.700,00
15.03	**Luminárias**		
15.03.01	Luminária em alumínio fundido, com pintura eletrostática em cor preta, vedação com borracha silicone e prensa cabo de latão, parafuso em inox, vidro temperado transparente de 6,0mm, com alojamento para reator e lâmpada vapor metálico 70W	UN	6,00
15.03.02	Luminária tipo pública decorativa, meio esfera, em chapa de alumínio repuxado, em cor preta, com lente em acrílico curvo, fornecida com reator eletrônico e lâmpada vapor metálico 150W	UN	68,00
15.03.03	Luminária tipo pública fechada, corpo com alojamento para reator, refletor em lente plana de cristal temperado, corpo refletor estampado em chapa de alumínio anodizado e estanhado, com reator e lâmpada vapor de sódio 250W	UN	60,00
15.04	**Postes e acessórios**		
15.04.01	Relé fotoelétrico, IP43, corpo em termoplástico auto-extinguível, fornecido com suporte para fixação, bivolt	UN	67,00
15.04.02	Poste circular em aço galvanizado a fogo, com fixação flangeada, H=4,0m	UN	34,00
15.04.03	Poste telecônico curvo simples, em aço galvanizado, com fixação flangeada, H=9,0m	UN	34,00
15.04.04	Suporte central para fixação de 02 luminárias a 180º, em topo de poste telecônico, em aço galvanizado	UN	34,00
15.04.05	Braço para fixação de 01 luminária em poste de concreto, em aço galvanizado	UN	26,00
15.05	**Caixas de passagem**		
15.05.01	Caixas de passagem em alvenaria 40x40x60cm	UN	71,00
15.06	**Envelope em concreto**		
15.06.01	Envelope em concreto para eletroduto em PVC, 21x21cm	M	450,00
16	**Instalações hidrossanitárias-Quisque 01**		
16.01	**Esgoto sanitário e drenagem**		

M12o.Ofício de Notas - Salvador/I
Confere com o original que me fo
apresentado. Dou fé.
Salvador, 10 de fevereiro de 20
FRANCISCO JOSÉ CUNHA SENA - ASSISTEN
ESTE CARIMBO SUBSTITUI O SELO

Prova de Autenticidade válida até 25/11/2024

v4.0 - Dautin Blockchain certifica em 27/08/2024 23:35:47 que o documento de hash (SHA-256)
1f5ea0cb8e0ec0ddb004fcd6c35e781573efce7ff0a5dbb97069e0a0dd1c82b1 foi validado em 27/08/2024 23:34:42 através da transação blockchain
0x9958e4e8de2c035ffa1dcfd2739390c4206883c64de07e718a95766b300c1f48 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 229949)

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - BA
A 001.889

Código	Serviços	Unidade	Quant.
16.01.01	Bucha de redução longa PVC esgoto predial série reforçada - SR, D=50x40mm, ponta e bolsa soldáveis	UN	2,00
16.01.02	Adaptador para saída de vaso sanitário, longa, PVC, esgoto predial série normal-SN, D=100mm	UN	1,00
16.01.03	Joelho 45º PVC esgoto predial série normal-SN, D=40mm, bolsas soldáveis	UN	1,00
16.01.04	Joelho 45º PVC esgoto predial série normal-SN, D=50mm, bolsas soldáveis	UN	3,00
16.01.05	Joelho 90° adaptador PVC esgoto predial D=40mmx40mm, bolsa com virola e anel de borracha	UN	3,00
16.01.06	Joelho 90° PVC esgoto predial série normal-SN D=40mm, bolsas soldáveis, bolsa soldável e bolsa com virola e anel	UN	1,00
16.01.07	Joelho 90° PVC esgoto predial série normal-SN D=50mm, bolsas soldáveis, bolsa soldável e bolsa com virola e anel	UN	3,00
16.01.08	Joelho 90° PVC esgoto predial série normal-SN D=75mm, bolsas soldáveis, bolsa soldável e bolsa com virola e anel	UN	1,00
16.01.09	Joelho 90° PVC esgoto predial série normal-SN D=100mm, bolsas soldáveis, bolsa soldável e bolsa com virola e anel	UN	1,00
16.01.10	Terminal de ventilação PVC esgoto predial série normal-SN, D=50mm, bolsa soldável	UN	1,00
16.01.11	Tubo PVC esgoto predial série normal-SN, D=40mmx6m, ponta e bolsa com virola e anel de borracha	M	3,00
16.01.12	Tubo PVC esgoto predial série normal-SN, D=75mmx6m, ponta e bolsa com virola e anel de borracha	M	3,00
16.01.13	Tubo PVC esgoto predial série normal-SN, D=50mmx6m, ponta e bolsa com virola e anel de borracha	M	18,00
16.01.14	Tubo PVC esgoto predial série normal-SN, D=100mmx6m, ponta e bolsa com virola e anel de borracha	M	12,00
16.02	**Caixas e ralos**		
16.02.01	Caixa de inspeção ou areia, em alvenaria de tijolinho maciço 60x60cm, com tampa de concreto	UN	1,00
16.02.02	Caixa retentora de gordura, em alvenaria de tijolo maciço 90x60cm, com tampa de concreto	UN	1,00
16.02.03	Caixa sifonada 100x150x50mm, com grelha e porta-grelha quadrada, em PVC cromado	UN	1,00

12o Ofício de Notas - Salvador/BA
Confere com o original que me foi apresentado. Boa fé.
Salvador, 16 de Fevereiro de 2011
FRANCISCO JOSÉ CUNHA SENA - ASSISTENTE JUD
ESTE CARIMBO SUBSTITUI O SELO

Prova de Autenticidade válida até 25/11/2024

v4.0 - Dautin Blockchain certifica em 27/08/2024 23:35:47 que o documento de hash (SHA-256)
1f5ea0cb8e0ec0ddb004fcd6c35e781573efce7ff0a5dbb97069e0a0dd1c82b1 foi validado em 27/08/2024 23:34:42 através da transação blockchain
0x9958e4e8de2c035ffa1dcfd2739390c4206883c64de07e718a95766b300c1f48 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 229949)

IPAC
INSTITUTO DO PATRIMÔNIO ARTÍSTICO E CULTURAL

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - BA
A 001.890

Código	Serviços	Unidade	Quant.
16.03	**Água fria**		
16.03.01	Adaptador PVC água marrom D=20mmx1/2", ponta e bolsa soldável e roscavel para registro	UN	8,00
16.03.02	Adaptador PVC água marrom D=25mmx3/4" , ponta e bolsa soldável e roscavel para registro	UN	4,00
16.03.03	Adaptador PVC água marrom D=20mx1/2", longo, com flanges para caixa d'água	UN	1,00
16.03.04	Adaptador PVC água marrom D=25mmx3/4" curto, com flanges para caixa d'água em PVC	UN	4,00
16.03.05	Bucha de redução PVC água classe15 marrom, D=25x20mm, ponta e bolsa soldáveis	UN	1,00
16.03.06	Curva de PVC classe 15 marrom, D=25mmx90º, bolsas soldáveis	UN	1,00
16.03.07	Joelho PVC água classe 15 azul D=20mmx1/2", 90°, bolsas soldáveis e roscáveis com bucha de latão	UN	5,00
16.03.08	Joelho PVC água classe 15 marrom D=20mmx90°, bolsas soldáveis	UN	20,00
16.03.09	Joelho PVC água classe 15 azul D=25mmx90°, bolsas soldáveis	UN	2,00
16.03.10	Tê de redução PVC água classe 15 marrom, D=25x20mm, bolsas soldáveis	UN	1,00
16.03.11	Te PVC água classe 15 marrom D=20x20mm, bolsas soldáveis	UN	4,00
16.03.12	Te PVC água classe 15 marrom D=25x25mm, bolsas soldáveis	UN	2,00
16.03.13	União PVC água marrom D=20mmx1/2", bolsas soldáveis e roscáveis	UN	1,00
16.03.14	Tubo PVC água classe 15 marrom, D=20mmx6m, ponta e bolsa soldáveis	M	30,00
16.03.15	Tubo PVC água classe 15 marrom, D=25mmx6m, ponta e bolsa soldáveis	M	12,00
16.04	**Louças, bancadas e acessórios e acessórios**		
16.04.01	Bacia sanitária com caixa acoplada	UN	1,00
16.04.02	Assento plástico almofadado para vaso sanitário	UN	1,00
16.04.03	Espude de borracha para vaso sanitário	UN	1,00
16.04.04	Anel de vedação para vaso sanitário	UN	1,00
16.04.05	Bancada de granito vermelho Brasília, polido, com acabamento chanfrado e rodopia H=10cm	UN	2,00
16.04.06	Cuba de embutir em aço inox 40x34cm, inclusive sifão e válvula de escoamento em PVC cromado	UN	2,00
16.04.07	Lavatório comum em louça branca, inclusive válvula, sifão e engate em PVC cromado	UN	1,00
16.04.08	Porta-papel higiênico	UN	1,00
16.04.09	Papeleira metálica	UN	1,00

2o.Ofício de Notas - Salvador/BA
Confere com o original que me foi apresentado. Boa Fé.
Salvador, 10 de Fevereiro de 2011
FRANCISCO [illegible] CUNHA SENA - SUBSTITUTO
ESTE CARIMBO SUBSTITUI O SELO

Prova de Autenticidade válida até 25/11/2024

v4.0 - Dautin Blockchain certifica em 27/08/2024 23:35:47 que o documento de hash (SHA-256)
1f5ea0cb8e0ec0ddb004fcd6c35e781573efce7ff0a5dbb97069e0a0dd1c82b1 foi validado em 27/08/2024 23:34:42 através da transação blockchain
0x9958e4e8de2c035ffa1dcfd2739390c4206883c64de07e718a95766b300c1f48 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 229949)

IPAC
INSTITUTO DO PATRIMÔNIO ARTÍSTICO E CULTURAL

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - BA
A 001.391

Código	Serviços	Unidade	Quant.
16.05	**Metais sanitários**		
16.05.01	Registro de gaveta bruto D=1/2", em bronze	UN	1,00
16.05.02	Registro de gaveta bruto D=3/4", em bronze	UN	2,00
16.05.03	Registro de gaveta, D=1/2", de bronze, com acabamento cromado	UN	3,00
16.05.04	Torneira de bóia metálica D=1/2"	UN	1,00
16.05.05	Torneira em aço cromado para lavatório D=1/2"	UN	1,00
16.05.06	Torneira de bancada para pia D=1/2", cromada com abertura de 1/4" de volta	UN	2,00
17	**Escavações para serviços de instalações elétricas**		
17.01	Escavação manual	M3	450,00
17.02	Reaterro apiloado de valas	M3	450,00
18	**Paisagismo**		
18.01	Paisagismo	M2	4.435,69
19	**Relatórios de obra**		
19.01	Relatório técnico-fotográfico de acompanhamento mensal	Mês	8,00
19.02	Relatório técnico-fotográfico final de obra	UN	1,00
20	**Mobilização e desmobilização da obra**		
20.01	Mobilização e desmobilização da obra	UN	1,00
20.02	Limpeza final da obra	M2	16.980,00
21	**Extras**		
21.01	**Iluminação Pública (Balaustradas)**		
21.01.01	Escavação manual	M3	120,69
21.01.02	Envelope em concreto para eletroduto em PVC, 21x21cm	M	431,02
21.01.03	Reaterro apiloado de valas	M3	118,72
21.01.04	Carga, transporte e "bota-fora"	M3	2,36
21.01.05	Eletroduto em PVC rígido, antechama, roscável, fornecido em peças de 3,0 metros, D=1 1/2 "	BR	144,00
21.01.06	Condutor de cobre 6,0mm2 com isolação de 0,6/1KV	M	1.293,06

1º Ofício de Notas - Salvador/BA
Confere com o original que me foi apresentado. Dou fé.
Salvador, 10 de Fevereiro de 2011
FRANCISCO JOSÉ CUNHA SENNA - ASSISTENTE JUR
ESTE CARIMBO SUBSTITUI O SELO

Prova de Autenticidade válida até 25/11/2024

v4.0 - Dautin Blockchain certifica em 27/08/2024 23:35:47 que o documento de hash (SHA-256)
1f5ea0cb8e0ec0ddb004fcd6c35e781573efce7ff0a5dbb97069e0a0dd1c82b1 foi validado em 27/08/2024 23:34:42 através da transação blockchain
0x9958e4e8de2c035ffa1dcfd2739390c4206883c64de07e718a95766b300c1f48 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 229949)

IPAC
INSTITUTO DO PATRIMÔNIO ARTÍSTICO E CULTURAL



Código	Serviços	Unidade	Quant.
21.02	**Iluminação Pública (Jardineiras)**		
21.02.01	Escavação manual	M3	16,61
21.02.02	Envelope em concreto para eletroduto em PVC, 21x21cm	M	59,33
21.02.03	Reaterro apiloado de valas	M3	16,88
21.02.04	Carga, transporte e "bota-fora"	M3	0,32
21.02.05	Eletroduto em PVC rígido, antechama, roscável, fornecido em peças de 3,0 metros, D=1 1/2 "	BR	20,00
21.02.06	Condutor de cobre 6,0mm2 com isolação de 0,6/1KV	M	219,99
21.02.07	Luminária em alumínio fundido, com pintura eletrostática em cor preta, vedação com borracha silicone e prensa cabo de latão, parafuso em inox, vidro temperado transparente de 6,0mm, com alojamento para reator e lâmpada vapor metálico 70W	UN	7,00
21.03	**Drenagem**		
21.03.01	Escavação manual	M3	358,50
21.03.02	Escavação manual mat. 2ª cat.	M3	19,60
21.03.03	Reaterro apiloado de valas	M3	271,28
21.03.04	Carga, transporte e "bota-fora"	M3	106,82
21.03.05	Assentamento de manilhas	M	597,50
21.03.06	Confecção de caixas de drenagem c/ boca de lobo	UND	21,00
21.03.07	Confecção de caixas de drenagem sem grelha de ferro fundido	UND	17,00

Declaramos que todos os serviços foram executados dentro das normas técnicas de engenharia em vigor, tendo sido atendidos todos os prazos e condições contratuais, especificações e caderno de encargos pertinentes, atestando a capacidade técnica da referida empresa, na condução dos serviços executados para realização da obra.

Salvador, 04 de fevereiro de 2011.

Frederico Mendonça

FREDERICO A. R. C. MENDONÇA
DIRETOR GERAL
INSTITUTO DO PATRIMÔNIO ARTÍSTICO E CULTURAL - IPAC

12o.Ofício de Notas - Salvador/BA
Confere com o original que me foi apresentado. Dou fe.
Salvador, 10 de Fevereiro de 2011
FRANCISCO JOSÉ CUNHA SENA - ASSISTENTE
ESTE CARIMBO SUBSTITUI O SELO

Prova de Autenticidade válida até 25/11/2024

v4.0 - Dautin Blockchain certifica em 27/08/2024 23:35:47 que o documento de hash (SHA-256)
1f5ea0cb8e0ec0ddb004fcd6c35e781573efce7ff0a5dbb97069e0a0dd1c82b1 foi validado em 27/08/2024 23:34:42 através da transação blockchain
0x9958e4e8de2c035ffa1dcfd2739390c4206883c64de07e718a95766b300c1f48 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 229949)

CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia da Bahia

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

No. CAT: **1892/2010**

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução 317/86 do CONFEA, que consta dos assentamentos do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia da Bahia - CREA/BA o Acervo Técnico do profissional abaixo mencionado conforme a Anotação de Responsabilidade Técnica - ART a seguir descrita:

Profissional : PAULO SERGIO TAVORA PERNANDES DIAS
Número da Carteira : BA 23384/D
Visto CREA :
CREA de Origem : BAHIA
Titulo : Engenheiro Civil

Número ART : BA0000023384000070 Série: A
Data de Anotação : 12/05/2010
No. ART Vinculada :
Empresa Contratada : FLEX ENGENHARIA LTDA-ME
Nome Contratante : CIVIL INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA
Nome Proprietário : CIVIL INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA
Endereço da Obra : ESTRADA DA BASE NAVAL DE ARATU
Valor Obra/Serviço : R$ 0,00
Cidade : SALVADOR-BA
Participação : Individual
Tipo da ART : Normal
Número do Contrato : XXXXXXXXXXX
Tipo do Contrato : Empregador
Data da Baixa : 10/08/2010
Motivo da Baixa : POR CONCLUSÃO
Data de Início : 21/12/2009 Término : 14/05/2010

**********DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO**********

Atividade : EXECUCAO Quantidade: 420
Descrição: ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO
Nível: ATUACAO Unidade: METRO(S) CUBICO(S)

**********DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO**********

Atividade : EXECUCAO Quantidade: 100
Descrição: ESTRUTURA DE CONCRETO PRE-MOLDADO
Nível: ATUACAO Unidade: METRO(S) CUBICO(S)

**********DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO**********

Atividade : EXECUCAO Quantidade: 600
Descrição: MUROS DE CONTENÇÃO
Nível: ATUACAO Unidade: METRO(S) CUBICO(S)

**********DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO**********

Atividade : EXECUCAO Quantidade: 30
Descrição: GALERIAS
Nível: ATUACAO Unidade: METRO(S)

**********DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO**********

Atividade : EXECUCAO Quantidade: 110
Descrição: FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS
Nível: ATUACAO Unidade: METRO(S) CUBICO(S)

Rua Professor Aloisio de Carvalho Filho, 402 - Engenho Velho de Brotas - Salvador - BA - CEP 40243620 - Telefone: (71) 3453-8989 - Fax: (71) 3453-8900
Home-Page: http://www.creaba.org.br E-Mail: creaba@creaba.org.br

Prova de Autenticidade válida até 25/11/2024

v4.0 - Dautin Blockchain certifica em 27/08/2024 23:27:20 que o documento de hash (SHA-256)
f21ec5b5133ebcb9a0cef1c1166944cae300159d0519306f93f76d594a68e68f foi validado em 27/08/2024 23:25:40 através da transação blockchain
0xc3870b927e6957b09aa0311ab7b2349d2ef1df9fca7a1420bb2fb57ad5a04a0b e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 229948)

CREA-BA
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia da Bahia

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

No. CAT: **1892/2010**

**********DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO**********

Atividade : EXECUCAO Quantidade: 1
Descrição: CENTRAL DE BRITAGEM
Nivel: ATUACAO Unidade: OBRA(S)

********** Informações Complementares **********

EXECUÇÃO DE TERRAPLENAGEM, FUNDAÇÃO,MESOESTRUTURA E SUPERESTRUTURAS DE CONCRETO, TÚNEL EM CONCRETO ARMADO E MURO DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO.

****

Certificamos, finalmente que se encontra vinculado a presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o Atestado contendo 2 folha(s) expedido pelo contratante da obra/serviço a quem cabe a veracidade e exatidão das informações nele constante.

SALVADOR/BA 10/08/2010

MARIA DA GRACA C. SILVA FREITAS
SUPERV. DE REGISTRO E CADASTRO

OBSERVAÇÕES:
1. A CAT é válida em todo o território nacional por período indeterminado.
2. A CAT perderá a validade caso os dados nela contidos forem modificados, deixando de representar a situação atualizada do registro das ART's especificas.
3. O atestado somente constituirá prova de aptidão em processos de licitação da Administração Pública, conforme disposto na Lei 8666/93 se vinculado e acompanhado da respectiva Certidão.
4. O atestado registrado somente constituirá prova de capacitação técnica profissional para a pessoa jurídica em processos licitatórios caso o profissional indicado esteja ou venha a ser vinculado como integrante de seu quadro técnico.
5. A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor a respectiva ação penal.

Rua Professor Aloisio de Carvalho Filho, 402 - Engenho Velho de Brotas - Salvador - BA - CEP 40243620 - Telefone: (71) 3453-8989 - Fax: (71) 3453-8963
Home-Page: http://www.creaba.org.br E-Mail: creaba@creaba.org.br

Prova de Autenticidade válida até 25/11/2024

v4.0 - Dautin Blockchain certifica em 27/08/2024 23:27:20 que o documento de hash (SHA-256)
f21ec5b5133ebcb9a0cef1c1166944cae300159d0519306f93f76d594a68e68f foi validado em 27/08/2024 23:25:40 através da transação blockchain
0xc3870b927e6957b09aa0311ab7b2349d2ef1df9fca7a1420bb2fb57ad5a04a0b e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 229948)

ATESTADO TÉCNICO

Atesto, para os devidos fins, que a FLEX ENGENHARIA LTDA, CNPJ: 08.708.647/0001-84 tendo como Responsável Técnico o Engenheiro Civil PAULO SÉRGIO TÁVORA FERNANDES DIAS, CREA 23384/D-BA, executou para a CIVIL INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA 15.120.702/0005-00, obras Civis para instalação do novo sistema de britagem da Civil Pedreira, localizada na rodovia da Base Naval de Aratu KM1,5 S/N - Pirajá CEP 40.810-010, Salvador-Bahia, onde atestamos que as obras foram executadas dentro do prazo contratual, de acordo com as normas técnicas da ABNT, em conformidade com a ART 23384-000070.

1. CARACTERÍSTICAS CONSTRATUAIS:

1.1. Início da Obra	21/12/2009
1.2. Término da Obra	14/05/2010
1.3. Modalidade	Empreitada por preço global

2. DESCRIÇÃO SUMÁRIA:

Foram executadas todas as obras civis para instalação do novo conjunto de Britagem composto de 01 britador primário, 01 britador secundário, 01 britador terciário, conjuntos de peneiras separadoras, pulmão de matacão, correias transportadoras, casas de comando e subestação de energia.
Foram executadas as seguintes estruturas em concreto armado para implantação do sistema de britagem da Pedreira:
- Estrutura de sustentação do britador primário com altura de 12m, composta de vigas e pilares moldados in loco com fundação direta em sapatas inclusive caixa de recepção de pedra bruta com paredes em concreto armado.
- Bases em concreto armado com fundação em sapatas pré-moldadas para apoio das correias transportadoras
- Estruturas de concreto armado para implantação dos britadores secundário, terciário, estruturas auxiliares com fundação direta em sapatas de concreto pré-moldadas.
- Túnel enterrado de concreto armado Fck=30 Mpa com 12,65m de comprimento e seção transversal de 3,34x3,80 m
- Cortina de contenção em concreto armado com altura de 10,30m e comprimento de 22,0m
- Obras civis de construção da Casa de Lubrificação e Subestação de energia

Documento registrado por meio de vínculo à Certidão de Acervo Técnico CAT Nº 18922010
Folha Nº 3 de 4

Maria da Graça Calhao
Supervisora de Registro e Cadastro do CREA/BA

12o. Ofício de Notas - Salvador-BA
Certifico que o documento que me foi apresentado foi fotocopiado
Salvador, 15 de Agosto de 2013
CELVIN BUENO DE ARAUJO - ESCREVENTE
CARTÓRIO SUBSTITUI O SELO

Prova de Autenticidade válida até 25/11/2024

v4.0 - Dautin Blockchain certifica em 27/08/2024 23:27:20 que o documento de hash (SHA-256)
f21ec5b5133ebcb9a0cef1c1166944cae300159d0519306f93f76d594a68e68f foi validado em 27/08/2024 23:25:40 através da transação blockchain
0xc3870b927e6957b09aa0311ab7b2349d2ef1df9fca7a1420bb2fb57ad5a04a0b e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 229948)

2. PRINCIPAIS SERVIÇOS EXECUTADOS:

ITEN	DESCRIÇÃO	UND.	QUANTIDADE
1.0	EXECUÇÃO DE CONCRETO ARMADO FCK = 25 Mpa EM ESTRUTURAS PARA INSTALAÇÃO DO BRITADOR PRIMÁRIO	m³	465,00
2.0	AÇO CA-50	kg	65.000,00
3.0	CORTINA DE CONTENÇÃO EM ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA C/ ALTURA IGUAL A 10m	m³	720,00
4.0	CONSTRUÇÃO DE CASA DE LUBRIFICAÇÃO C/ 50 m2 DE ÁREA CONSTRUÍDA EM ALVENARIA DE BLOCO ESTRUTURAL COM FUNDAÇÃO EM RADIER DE CONCRETO, COBERTURA EM LAJE ESTRUTURAL EM EPS, INSTALAÇÕES ELÉTRICA E HIDRÁULICA, ESQUADRIA EM ALUMÍNIO	VB	1
5.0	ESCORAMENTO METÁLICO PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO	VB	1
6.0	FORMAS EM COMPENSADO PLASTIFICADO e=14 mm	m²	1150,00
7.0	FORMAS TREPANTES	m²	320,00
8.0	CONSTRUÇÃO DE TÚNEL ENTERRADO EM CONCRETO ARMADO FCK = 30 Mpa COM 12,65m DE COMPRIMENTO E SEÇÃO RETANGULAR COM 3,34x3,80 m	m	12,65
9.0	EXECUÇÃO DE SOLO-CIMENTO (MISTURA C/ 10% DE CIMENTO EM PESO) PARA REFORÇO DE SUB-LEITO DE FUNDAÇÃO	m³	267,00
10.0	FUNDAÇÃO EM SAPATA DE CONCRETO ARMADO FCK=30 MPa PRÉ-MOLDADA	m³	128,00
11.0	FUNDAÇÃO EM SAPATA DE CONCRETO ARMADO FCK=30 Mpa MOLDADA IN LOCO	m³	38,00
12.0	EXECUÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO DE SOLO, EM CONCRETO ARMADO FCK = 30 Mpa, COM ALTURA DE 10,30m E COMPRIMENTO DE 22,0m	m³	145,00
13.0	EXECUÇÃO DE DRENAGEM SUPERFICIAL (CANALETAS) EM PEDRA ARGAMASSADA	m	120,00
14.0	EXECUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM EM TUBOS DE CONCRETO D= 1,0m	m	16,00
15.0	CORTE, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL 1a CAT, DMT=200m	m³	12.300,00

Documento registrado por meio de vínculo à Certidão de Acervo Técnico CAT Nº 13922010 Folha Nº 4 de 4
Maria da Graça Calhau
Supervisora de Registro e Cadastro do CREA/BA

Salvador, 28 de julho de 2010.

Gileno Costa Filho – Diretor Industrial
Engenheiro de Minas CREA 23152/D-BA

1.Ofício de Notas - Salvador/BA
Confere com o original que me foi apresentado. Dou fé.
Salvador, 05 de Agosto de 2010
GILIVAN QUEIROZ DE ANDRADE - ESCREVENTE
SELO DE CARIMBO SUBSTITUI O SELO

Rodovia Base Naval de Aratu, Km 1,5 (Pirajá) Salvador-Bahia 40.810-010
Tel. (71) 3215-8080 Fax. (71) 3215-8065
www.civil.com.br

Prova de Autenticidade válida até 25/11/2024

v4.0 - Dautin Blockchain certifica em 27/08/2024 23:27:20 que o documento de hash (SHA-256)
f21ec5b5133ebcb9a0cef1c1166944cae300159d0519306f93f76d594a68e68f foi validado em 27/08/2024 23:25:40 através da transação blockchain
0xc3870b927e6957b09aa0311ab7b2349d2ef1df9fca7a1420bb2fb57ad5a04a0b e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 229948)

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

47269/2017

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **PAULO SERGIO TAVORA FERNANDES DIAS** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descriminada(s):

Profissional: **PAULO SERGIO TAVORA FERNANDES DIAS**
Registro: **23384/D** RNP: **0506717275**
Título profissional: Engenheiro Civil

Número da ART: **BA20170071328** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 24/05/2017 Baixada em: 25/05/2017
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO DE DADOS Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **FLEX ENGENHARIA - EIRELI**

Contratante: **CONDOMINIO NACIGUAT** CPF/CNPJ: **34.433.847/0001-81**

Endereço do contratante: AVENIDA TANCREDO NEVES Nº: 148
Complemento: Bairro: Caminho das Árvores
Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 41820020
Contrato: S/N Celebrado em: 26/03/2015
Valor do contrato: R$ 3.000.000,00 Tipo de contratante:
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: AVENIDA TANCREDO NEVES Nº: 148
Complemento: Bairro: Caminho das Árvores
Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 41820020
Data de início: 30/03/2015 Conclusão efetiva: 30/09/2015
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: CONDOMINIO NACIGUAT CPF/CNPJ: 34.433.847/0001-81

Atividade Técnica: **12 - Execução** CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> ESTRUTURAS E CONCRETOS -> #109 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 315 - Execução de Ampliação 850.00 METRO CÚBICO; **12 - Execução** CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM -> #125 - FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS 315 - Execução de Ampliação 250.00 METRO QUADRADO; **12 - Execução** CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM -> #131 - MUROS DE CONTENÇÃO 315 - Execução de Ampliação 450.00 METRO QUADRADO; **12 - Execução** CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM -> #135 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM OBRAS TERRAPLENAGEM 315 - Execução de Ampliação 3800.00 METRO QUADRADO; **12 - Execução** CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA -> #85 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS COMERCIAIS 315 - Execução de Ampliação 850.00 METRO QUADRADO;

Observações

sem observação

Informações Complementares

- COM EXCEÇÃO DE SUBESTAÇÃO POR EXTRAPOLAR AS ATRIBUIÇÕES DO ENGENHEIRO CIVIL REQUERENTE.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 5 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 47269/2017
25/05/2017
x2DW6

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-ba.sitac.com.br/publico/, com a chave: x2DW6

SHOPPING DA BAHIA
A Bahia, com amor

ATESTADO TÉCNICO

Atestamos para os devidos fins que a empresa FLEX ENGENHARIA LTDA., CNPJ 08.708647/0001-84, executou para o Condomínio Naciguat - Shopping da Bahia as obras de construção da Alameda de Serviço no térreo do Shopping da Bahia, objeto do contrato firmado em 26/03/2015, tendo as seguintes características:

DESCRIÇÃO SUMÁRIA

Os serviços consistiram na execução das obras civis para ampliação do Shopping da Bahia denominada Nova Alameda de Serviços, disponibilizando no novo equipamento, os shells para implantação de doze lojas, uma loja ancora e uma loja de supermercado, ampliação do mall do shopping, ampliação da subestação de enegia, construção de nova ampliação do estacionamento C

PERÍODO DE EXECUÇÃO DO OBJETO CONTRATADO

Início: 30 de março de 2015

Término: 30 de setembro de 2015

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

Paulo Sérgio Távora Fernandes Dias	CREA 23.384/BA
Jorge Augusto Halla Guimarães	CREA 12.378/BA

SERVIÇOS EXECUTADOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QUANT
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	FORNECIMENTO DE TAPUMES EM PAINÉIS TIPO TELHA ALUMINIO	m2	1.094,00
1.2	INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E ENERGIA	VB	1,00
1.3	LOCAÇÃO E ACOMPANHAMENTO TOPOGRÁFICO	VB	1,00

Avenida Tancredo Neves, 148 - CEP: 41.820-908
Tel.: (71)3350-5050 - Fax.: (71) 3350-5060
Salvador – Bahia

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 47269/2017, emitida em 25/05/2017

Certidão nº 47269/2017
11/09/2018, 08:20
Chave de Impressão: x2DW6
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/05/2017 e contém 5 folhas

SHOPPING DA BAHIA
à Bahia, com amor

1.4	PLACA DA OBRA	VB	1,00
1.5	INSTALAÇÃO DE CANTEIRO	VB	1,00
2	**OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE NOVA ÁREA DE LOJAS**		
2.1	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	VB	1,00
2.2	REMOÇÃO DE ASFALTO	m2	2.246,00
2.3	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA COTA DOS BLOCOS DE FUNDAÇÃO	m3	3.368,00
2.4	BOTA-FORA ESCAVAÇÃO	m3	3.368,00
2.5	ESCORAMENTO/CONTENÇÃO PROVISÓRIO DURANTE ESCAVAÇÃO TERRAPLANAGEM PARA LIBERAÇÃO DE ÁREA DE TRABALHO PARA CONCRETA	VB	1,00
2.6	REMANEJAMENTO DE DRENAGEM E CAIXAS PLUVIAIS EXISTENTES	VB	1,00
2.7	REGULARIZAÇÃO DO TERRENO	m2	2.246,00
2.8	BASE EM BRITA GRADUADA PARA PAVIMENTO EM CONCRETO	m3	337,00
2.9	MURO DE CONTENÇAO EM ESTRUTURA MISTA DE PILARES E VIGAS DE CONCRETO E BLOCO DE CIMENTO GRAUTEADO COM FUNDAÇÃO EM ESTACA RAIZ	m2	357,00
2.10	CONCRETO MAGRO	m3	157,00
2.11	EXECUÇÃO DE FUNDAÇÕES PARA AS NOVAS PAREDES	m3	35,00
2.12	LAJE EM CONCRETO PARA PISO COM ADIÇÃO DE FIBRAS SINTÉTICAS	m3	375,00
2.13	CONTRAPISO PARA GRANITO	m2	360,00
2.14	PISO EM GRANITO BRANCO CEARÁ 90 X 90 IMPERMEABILIZADO PADRÃO SHOPPING	m2	360,00
2.15	ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO EM PÉ	m2	771,00
2.16	ALVENARIA DE BLOCO ESTRUTURAL FRIZADO INTERNAMENTE	m2	685,00
2.17	EXECUÇÃO DE CINTAS E PILARES DE AMARRAÇÃO EM CONCRETO ARAMADO PARA AS NOVAS ALVENARIAS DE BLOCO	m3	31,00
2.18	APERTO EM ALVENARIA DE BLOCO	m2	345,00
2.19	CHAPISCO	m2	922,00
2.20	EMBOÇO	m2	

Avenida Tancredo Neves, 148 - CEP: 41.820-908
Tel.: (71)3350-5050 - Fax.: (71) 3350-5060
Salvador – Bahia

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 47269/2017, emitida em 25/05/2017

Certidão nº 47269/2017
11/09/2018, 08:20
Chave de Impressão: x2DW6
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/05/2017 e contém 5 folhas

SHOPPING DA BAHIA
a Bahia com amor

2.21	MASSA ÚNICA	m2	1.015,00
2.22	EMASSAMENTO PARA PINTURA	m2	1.015,00
2.23	PINTURA ACRÍLICA NAS PAREDES EXTERNAS	m2	1.015,00
2.24	PINTURA ACRÍLICA NO FORRO DE GESSO COM MASSA	m2	365,20
2.25	FORRO EM GESSO ACARTONADO (MALL)	m2	365,20
2.26	ESTRUTURA AUXILIAR P/ FORRO DE GESSO	m2	365,20
2.27	PASSEIO EM CONCRETO	m2	145,00
2.28	CORRIMAO ESCADAS	m	85,00
2.29	PERFIL METALICO SEÇÃO EM C ACABAMENTO DO FORRO 15X5cm (e-4mm)	m	157,00
2.30	PERFIL METALICO ACABAMENTO DO PISO (e-4mm)	m	157,00
2.31	PERFIL METALICO SEÇÃO EM U DIVISÃO LOJAS 15X5cm (e=4mm)	m	42,00
2.32	EXECUÇÃO DE ESCADA COM PISOS E ESPELHOS EM GRANITO BRANCO CEARÁ 90 X 90	m2	28,08
2.33	APOIO CIVIL PARA INSTALADORA	mês	6,00
3	**ACRÉSCIMO DE SERVIÇOS PARA IMPLANTAÇÃO DE SUPERMERCADO (SOMENTE ÁREA SEM REBAIXO)**		
3.1	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	VB	1,00
3.2	DEMOLIÇÃO E RETIRADA DE MATERIAL DE PAREDES EXISTENTE	VB	1,00
3.3	REMOÇÃO DE ASFALTO	m2	61,00
3.4	ESCAVAÇÃO MECANIZADA	m3	29,00
3.5	BOTA-FORA ESCAVAÇÃO	m3	29,00
3.6	REGULARIZAÇÃO DO TERRENO	m2	61,00
3.7	BASE EM BRITA GRADUADA PARA PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO	m3	12,20
3.8	CONTENÇÃO EM ALVENARIA DE PEDRA	m3	147,00
3.9	PASSEIO EM CONCRETO	m2	145,00
3.10	CONCRETO MAGRO	m2	4,50
3.11	LAJE EM CONCRETO COM TELA Q-76	m3	12,20

Avenida Tancredo Neves, 148 - CEP: 41.820-908
Tel.: (71)3350-5050 - Fax.: (71) 3350-5060
Salvador – Bahia

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 47269/2017, emitida em 25/05/2017

Certidão nº 47269/2017
11/09/2018, 08:20
Chave de Impressão: x2DW6
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/05/2017 e contém 5 folhas

SHOPPING DA BAHIA
à Bahia, com amor

3.12	CONTRAPISO	m2	62,00
3.13	ALVENARIA DE BLOCO	m2	290,00
3.14	APERTO EM ALVENARIA DE BLOCO	m2	58,00
3.15	CHAPISCO	m2	290,00
3.16	MASSA ÚNICA	m2	290,00
3.17	EMASSAMENTO PARA PINTURA	m2	290,00
3.18	PINTURA ACRÍLICA NAS PAREDES EXTERNAS	m2	365,00
3.19	REMANEJAMENTO REDE ESGOTO	VB	1,00
3.20	CORRIMÃO DE RAMPAS	m	98,00
3.21	CIRCULAÇÃO EM PASSEIO DE CONCRETO	m2	-
3.22	RAMPAS DE ACESSO	m2	195,00
3.23	LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA	mês	6,00
3.24	LIMPEZA FINAL DA OBRA	VB	1,00
3.25	IMPERMEABILIZAÇÃO DA LAJE EM CONCRETO, SISTEMA PENETRON ADMIX INCLUSIVE TRATAMENTO DE JUNTA DE CONCRETAGEM COM PENEBAR SW55 TIPO A	m2	2.203,24
4	**AMPLIAÇÃO DE ESTACIONAMENTO PARA ÁREA DO SAC (MALL)**		
4.1	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES(FORRO, REVESTIMENTO DE PILARES, PISOS)	VB	1,00
4,2	BOTAFORA DE DEMOLIÇÕES	m3	1.120,00
4.3	ESCAVAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DO PAVIMENTO	m3	769,00
4.4	BOTA -FORA ESCAVAÇÃO PAVIMENTO	m3	769,00
4.5	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUB-BASE	m3	-
4.8	PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO ESTRUTURAL COM ADIÇÃO DE FIBRAS	m3	215,00
4.9	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM TODA ÁREA DE ASFALTO DO EST. C	M2	2150,00
4.10	PINTURA ACRÍLICA DE LAJES, PILARES , VIGAS E PAREDES DO ANTIGO SAC	VB	1,00
4.11	SINALIZAÇÃO DE PILARES	VB	

Avenida Tancredo Neves, 148 - CEP: 41.820-908
Tel.: (71)3350-5050 - Fax.: (71) 3350-5060
Salvador – Bahia

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 47269/2017, emitida em 25/05/2017

Certidão nº 47269/2017
11/09/2018, 08:20
Chave de Impressão: x2DW6
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/05/2017 e contém 5 folhas

SHOPPING DA BAHIA
A Bahia com amor

			1,00
4.12	RELOCAÇÃO DE PORTAS AUTOMATICAS DE VIDRO TEMPERADO COM CÉLULA FOTOELÉTRICA(SE POSSÍVEL REUTILIZAR DURANTE A RETIRADA DA MESMA)	VB	2,00
4.13	READEQUAÇÃO DE ESGOTO E DRENAGEM PLUVIAL	VB	1,00
5	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**		
5.1	ENGENHEIRO	mês	4,00
5.2	ENCARREGADO GERAL	mês	4,00
5.3	ART , TAXAS	VB	4,00
5.4	VEICULO DE APOIO, COMBUSTÍVEL	mês	4,00
5.5	ALIMENTAÇÃO, VALE TRANSPORTE	mês	4,00
5.6	EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	mês	4,00
6	**ITENS OMISSOS**		
6.2	REVESTIMENTO EM GRANITO DAS RAMPAS DE ACESSO AO ESTACIONAMENTO	m2	104,00
6.3	CONTRAPISO RAMPAS ESTACIONAMENTO	m2	73,60
6.4	EXECUÇÃO DE ESTRUTURA E REATERRO DAS RAMPAS	VB	1,00
6.5	DEMOLIÇÃO DE FORRO DE GESSO DE BANHEIROS E COPA	m2	231,00
6.6	EXECUÇÃO DE FORRO DE GESSO BANHEIROS E COPA	m2	231,00
6.7	ESTRUTURA AUXILIAR P/ FORRO DE GESSO		231,00
6.8	AMPLIAÇÃO DA SUBESTAÇÃO DE ENERGIA DE 500 KVA PARA 1050 KVA	m2	65,00

Salvador, 13 de janeiro de 2017

Fernando Barbosa Cairo
Superintendente

CREA-23014

Ana Cláudia Rocha
Coordenadora de Obras

Ana Claudia Neves Vieira Rocha
Engenheira Civil CREA 23014

Avenida Tancredo Neves, 148 - CEP: 41.820-908
Tel.: (71)3350-5050 - Fax.: (71) 3350-5060

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 47269/2017, emitida em 25/05/2017

Certidão nº 47269/2017
11/09/2018, 08:20
Chave de Impressão: x2DW6
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/05/2017 e contém 5 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

4465/2018

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **PAULO SERGIO TAVORA FERNANDES DIAS** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descriminada(s):

Profissional: **PAULO SERGIO TAVORA FERNANDES DIAS**
Registro: **23384/D** RNP: **0506717275**
Título profissional: Engenheiro Civil

Número da ART: **BA20160022608** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 19/02/2016 Baixada em: 19/02/2018
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **FLEX ENGENHARIA LTDA**

Contratante: **ESCOLA MEDALHA MILAGROSA** CPF/CNPJ: **15.253.107/0001-19**
Endereço do contratante: TRAVESSA LYDIO DE MESQUITA Nº: 15
Complemento: Bairro: RIO VERMELHO
Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 41950420
Contrato: Celebrado em: 04/01/2016
Valor do contrato: R$ 1.050.793,60 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: TRAVESSA LYDIO DE MESQUITA Nº: 15
Complemento: Bairro: RIO VERMELHO
Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 41950420
Data de início: 04/01/2016 Conclusão efetiva: 05/05/2016
Finalidade: Escolar
Proprietário: ESCOLA MEDALHA MILAGROSA CPF/CNPJ: 15.253.107/0001-19

Atividade Técnica: **12 - Execução** CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> ESTRUTURAS E CONCRETOS -> #109 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 111 - Execução de Obra Técnica 95.00 METRO CÚBICO; **12 - Execução** CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> ESTRUTURAS E CONCRETOS -> #110 - ESTRUTURA METALICA 111 - Execução de Obra Técnica 200.00 METRO QUADRADO; **12 - Execução** CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM -> #124 - FUNDAÇÕES PROFUNDAS 111 - Execução de Obra Técnica 8000.00 QUILOGRAMA; **12 - Execução** CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> TRANSPORTE E AFINS -> #142 - PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO 111 - Execução de Obra Técnica 75.00 METRO QUADRADO; **12 - Execução** CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS -> SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS -> #181 - REDE HIDRO-SANITARIA 111 - Execução de Obra Técnica 75.00 METRO(S); **12 - Execução** CREA-BA-1025 -> ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS -> UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA -> #319 - INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO P/FINS RESID./COMERC. 111 - Execução de Obra Técnica 75.00 METRO QUADRADO; **12 - Execução** CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA -> #85 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS COMERCIAIS 111 - Execução de Obra Técnica 210.00 METRO QUADRADO;

Observações

Construção da nova entrada principal e Portaria de serviço.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 5 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 4465/2018
28/02/2018, 21:26
7b30z

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-ba.sitac.com.br/publico/, com a chave: 7b30z

Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

ATESTADO TÉCNICO

Atestamos para os devidos fins que a empresa FLEX ENGENHARIA LTDA., CNPJ 08.708.647/0001-84,cujo responsável técnico é o engenheiro civil Paulo Sérgio Távora Fernandes Dias, CREA No 23.384/D, executou para a ESCOLA MEDALHA MILAGROSA, CNPJ 15.253107/0001-19, localizada na Travessa Lydio de Mesquita No 15, bairro Rio Vermelho,CEP 41.950.420, Salvador-BA, as OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA NOVA ENTRADA PRINCIPAL E PORTARIA DE SERVIÇOS dessa escola, conforme contrato firmado em 04/01/2016, tendo as seguintes características principais:

DESCRIÇÃO SUMÁRIA

Contrato Inicial: Execução das obras civis para construção da Nova Entrada Principal e Portaria de Serviços com as seguintes características:

-Fundações profundas em estacas metálicas

-Estrutura mista em concreto armado e estrutura metálica

-Cobertura em telhas termoacústica com revestimento em alumínio composto e estrutura metálica em aço carbono.

-Alvenarias de fechamento em bloco estrutural

-Revestimento em pastilha na fachada

-Muro de fechamento em concreto armado com fundações em estacas metálicas e tubulão de concreto armado.

PERÍODO DE EXECUÇÃO DO OBJETO CONTRATADO

Início: 04/01/2016

Término: 05/05/2016

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

Paulo Sérgio Távora Fernandes Dias — CREA 23.384/BA

SERVIÇOS EXECUTADOS

Planilha em anexo conforme ART No BA 20160022608

Salvador, 11 de janeiro de 2017

Nome Wanderley Ribeiro de Oliveira Junior
Cargo Engº Civil
CREA/BA 17333-D

Wanderley Ribeiro de Oliveira Junior - CREA / BA 17.333-D
CARGO: Engenheiro Civil

Nome Maria do Socorro da Silva
Cargo Diretora

Maria do Socorro da Silva - RG 4323857
CARGO: Diretora - Escola Medalha Milagrosa

ESCOLA MEDALHA MILAGROSA
Trav. Lydio de Mesquita, 15 - Rio Vermelho
CNPJ: 15.253.107/0001-19 - Tel.: 3334-5317
CEP: 41950-420 - SALVADOR-BAHIA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 4465/2018, emitida em 28/02/2018

Certidão nº 4465/2018
01/03/2018, 10:32
Chave de Impressão: 7b30z
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/02/2018 e contém 5 folhas

CLIENTE : MEDALHA MILAGROSA
OBRA : 2a ETAPA DO PROJETO DA NOVA ENTRADA DA ESCOLA, NOVO MURO ESTRUTURAL E REQUALIFICAÇÃO DA RAMPA DE ACESSO E PASSEIO EXTERNO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANT.
1	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**		
1.1	Eng ° Civil	mês	4,00
1.2	Encarregado Geral	mês	4,00
1.3	Auxiliar Administrativo	mês	4,00
1.4	ART da Obra	Und	1,00
1.5	Veiculo tipo camioneta para apoio a obra	mês	4,00
1.6	Alimentação de pessoal	mês	4,00
1.7	Vale Transporte de pessoal e Cesta Alimentação	mês	4,00
1.8	Andaimes de apoio a obra	mês	4,00
1.9	Ferramentas diversas de apoio para as obras	mês	4,00
1.10	Asbuilt projetos e alterações	vb	1,00
2	**EXECUÇÃO DE ESTAR DOS PAIS, ACESSOS E ENTORNO**		
2.1	**Serviços Preliminares**		
2.1.2	Serviços de demolição mecanizados	Vb	1,00
2.1.3	Retirada mecanizada de solo e entulho em caminhões basculantes	m3	188,00
2.1.4	Regularização e escavação mecanizada para cota	m²	110,00
2.1.5	Aterro compactado	m³	94,00
2.1.6	Marcação com gabarito	m²	165,00
2.1.7	Apoio de serviços de topografia	mês	3,00
2.1.8	Demolição manual diversas	m³	11,00
2.1.9	Carga manual material demolição para bota fora	m³	41,25
2.1.10	Transporte horizontal de material escavado em carrinho de mão	m³	41,25
2.1.11	Carga manual de material escavado para cx entulho	m³	41,25
2.1.12	Transporte de material de demolição em caixa entulho 4 m³	m³	26,00
2.2	**Fundação**		
2.2.1	Cravação de estaca tipo tubos em aço carbono de 31/2 polegadas	m	144,00
2.2.2	Soldagem para emenda de estacas inclusive arrasamento	Und	18,00
2.2.3	Mobilização e Desmobilização de equipe de fundação	Vb	1,00
2.2.4	Escavação manual para seis blocos de fundação	m³	17,00
2.2.5	Carga manual de material escavado em caminhão basculante	m³	22,95
2.2.6	Transporte de material de demolição em caixa de entulho 4 m3	m³	22,95
2.2.7	Concreto magro fck 15 Mpa	m³	2,50
2.2.8	Formas madeira resinada de 16mm para bloco de fundação	m²	47,50
2.2.9	Corte, dobra e aplicação de aço CA 50 diâmetro até 25mm	Kg	706,00
2.2.10	Concreto usinado fck 30 Mpa para bloco de fundação	m³	11,70
2.2.11	Bombeamento de concreto usinado em caminhão bomba	m³	11,70
2.2.12	Formas madeira resinada de 16mm para vigas fundação	m²	55,00
2.2.13	Corte, dobra e aplicação de aço CA 50 diâmetro até 25mm vigas fundação	Kg	396,00
2.2.14	Concreto usinado fck 30 Mpa para vigas de fundação	m³	4,50
2.2.15	Bombeamento de concreto usinado em caminhão bomba	m³	4,50
2.2.16	Impermeabilização de laje de piso e vigas com neutrol	m²	55,00

NOME: Wanderley Ribeiro de Oliveira Junior - CREA / BA 17.333-D
CARGO: Engenheiro Civil
NOME: Maria do Socorro da Silva - RG 4323857
CARGO: Diretora - Escola Medalha Milagrosa

Preço Base Dez. 2015

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 4465/2018, emitida em 28/02/2018

Certidão nº 4465/2018
01/03/2018, 10:32
Chave de Impressão: 7b30z
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/02/2018 e contém 5 folhas

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANT.
2.3	**Superestrutura Lajes, Pilares e Vigas**		
2.3.1	Formas madeira resinada de 16mm para pilares	m²	25,00
2.3.2	Corte, dobra e aplicação de aço CA 50 diâmetro até 25mm pilares	Kg	375,00
2.3.3	Concreto usinado fck 30 Mpa para pilares	m³	13,50
2.3.4	Bombeamento de concreto-usinado em caminhão bomba vigas	m³	13,50
2.3.5	Escoramento metálico para estrutura	Vb	1,00
2.3.6	Formas madeira resinada de 16mm para vigas	m²	135,00
2.3.7	Corte, dobra e aplicação de aço CA 50 diâmetro até 25mm vigas	Kg	705,00
2.3.8	Concreto usinado fck 30 Mpa para vigas	m³	12,50
2.3.9	Bombeamento de concreto usinado em caminhão bomba vigas	m³	12,50
2.3.10	Formas madeira resinada de 16mm para lajes	m²	63,00
2.3.11	Corte, dobra e aplicação de aço CA 50 diâmetro até 25mm lajes	Kg	490,00
2.3.12	Concreto usinado fck 30 Mpa para lajes	m³	10,00
2.3.13	Bombeamento de concreto usinado em caminhão bomba lajes	m³	10,00
2.4	**Impermeabilização da laje e vigas invertidas**		
2.4.1	Regularização interna com argamassa de cimento e areia	m2	88,00
2.4.2	Aplicação de manta asfáltica 3 mm	m2	88,00
2.4.3	Aplicação de primer	m2	88,00
2.4.4	Aplicação de argamassa proteção mecânica	m2	88,00
2.5	**Execução de Jardineiras e Contenções em bloco estrutural**		
2.5.1	Escavação manual para execução de alvenaria	m³	12,15
2.5.2	Carga manual material para bota fora	m³	16,40
2.5.3	Transporte horizontal de material em cx entulho 4 m3	m³	16,40
2.5.5	Alvenaria de bloco estrutural jardineiras e muretas	m2	21,00
2.5.6	Massa unica	m2	63,00
2.5.7	Chapisco	m2	63,00
2.5.8	Pintura Acrilica Externa	m2	63,00
2.5.10	Drenagem das jardineiras com bidim, areia e brita	Vb	1,00
2.5.11	Alvenaria de bloco estrutural dobrado contenções	m2	23,00
2.5.12	Escavação manual para execução de alvenaria	m³	14,00
2.5.13	Carga manual material para bota fora	m³	18,90
2.5.14	Transporte horizontal de material em cx entulho 4 m3	m³	18,90
2.5.16	Transporte horizontal de material em cx entulho 4 m3	m³	18,90
2.5.17	Chapisco	m2	69,00
2.5.18	Pintura acrilica externa c/ massa	m2	69,00
2.5.19	Regularização interna com argamassa de cimento e areia	m2	28,60
2.5.20	Aplicação de manta asfáltica 3 mm	m2	28,60
2.5.21	Aplicação de primer	m2	28,60
2.5.22	Aplicação de argamassa proteção mecânica	m2	28,60
2.6	**Execução de Rampas de Acesso, Pátio da Fonte, Acabamentos**		
2.6.1	Regularização de solo manualmente	m²	88,00
2.6.2	Formas madeira resinada de 16mm para viga e bloco	m²	105,00
2.6.3	Corte, dobra e aplicação de aço CA 50 diâmetro até 25mm vigas e blocos	Kg	1.320,00
2.6.4	Concreto usinado fck 30 Mpa	m³	16,00
2.6.5	Bombeamento de concreto usinado em caminhão bomba vigas e blocos	m³	16,00
2.6.6	Assentamento de Granito cinza andorinha apicoado em piso	m²	135,00
2.6.7	Assentamento de Granito cinza andorinha apicoado em espelho e piso de escada	m2	26,40
2.6.8	Rejunte de granito	m2	161,40
2.6.9	Rodapé em granito cinza andorinha	m	145,00
2.6.10	Corrimão em aluminio branco escadas	m	72,00
2.6.11	Guarda-corpo em aluminio branco para jardineiras	m	46,00

NOME: Wanderley Ribeiro de Oliveira Junior - CREA / BA 17.333-D
CARGO: Engenheiro Civil
NOME: Maria do Socorro da Silva - RG 4323857
CARGO: Diretora - Escola Medalha Milagrosa

Preço Base Dez 2015

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 4465/2018, emitida em 28/02/2018

Certidão nº 4465/2018
01/03/2018, 10:32
Chave de Impressão: 7b30z
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/02/2018 e contém 5 folhas

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANT.
2.6.12	Aterro compactado em areia	m3	34,00
2.6.13	Base em solo cimento	m3	9,00
2.6.14	Piso intertravado Bernine colorido esp 6 assent. Colchão de areia	m2	67,00
2.6.15	Viga de travamento piso intertravado	m3	2,60
2.6.16	Mureta de contenção jardins para intertravados	m2	52,00
2.6.17	Aterro com terra vegetal para jardim	vb	1,00
2.6.18	Instalação de cascata com iluminação	vb	1,00
2.6.19	Massa única revestimento pilares e viga de bordo	m2	79,00
2.6.20	Fornecimento e assentamento de pastilha Eliane 5x5	m2	79,00
2.6.21	Rejunte de pastilha	m2	79,00
2.6.22	Pintura acrílica interna e externa inclusive massa e selador	m2	42,00
2.6.23	Forro gesso acartonado área externa	m2	12,60
2.6.24	Pintura acrílica interna e externa inclusive massa e selador	m2	12,60
2.6.25	Preparação superfície para textura	m2	215,52
2.6.26	Textura acrílica interna muro	m2	215,52
2.7	**Instalações elétrica e rede coletora de águas pluviais**		
2.7.1	Instalações Elétricas (cabos, quadro)	Vb	1,00
2.7.2	Luminárias escada, área espera dos pais completa cor branca	Und	35,00
2.7.3	Sistema hidráulico para futura cascata	Vb	1,00
2.7.4	Rede de drenagem águas pluviais d=150 mm	m	205,00
2.7.5	Escavação rede subterrânea d=150 mm	m3	31,50
2.7.6	Transporte horizontal de material escavado em caminho de mão	m3	44,10
2.7.7	Transporte de material de demolição em caixa entulho 4 m³	m³	44,10
2.7.8	Caixas de drenagem inclusive escavação	und	10,00
2.7.9	Descidas d'água d=100 mm	m	75,00
2.7.10	Ralos, caixas e conexões de águas pluviais	vb	1,00
3	**DEMOLIÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE MURO (H =4,5m) EM CONCRETO ESTRUTURAL PARA SUPORTE DE ESTRUTURA P/ COBERTURA INTERNA**		
3.1	**Serviços Preliminares**		
3.1.1	Demolição do Muro existente	vb	1,00
3.1.2	Retirada mecanizada de solo e entulho em caminhões basculantes	m3	68,00
3.1.3	Demolição de passeio existente	m3	25,00
3.1.4	Tapume em telha de alumínio inclusive remanejamento continuo p/ acesso equip	m	123,00
3.1.5	Demolição estruturas de concreto fundação	vb	1,00
3.2	**Fundação em tubulão e Estaca Metálica**		
3.2.1	Cravação de estaca tipo tubos em aço carbono de 31/2 polegadas	m	54,00
3.2.2	Soldagem para emenda de estacas inclusive arrasamento	Und	6,00
3.2.3	Escavação manual	m3	14,00
3.2.4	Carga manual de material escavado	m³	19,60
3.2.5	Transporte horizontal de material	m3	19,60
3.2.6	Transporte de material em caixa de entulho	m³	19,60
3.2.7	Tubulões em concreto armado inclusive escavação	un	14,00
3.2.8	Formas madeira resinada de 18mm para viga e bloco	m²	135,00
3.2.9	Corte, dobra e aplicação de aço CA 50 diâmetro até 25mm vigas e blocos	Kg	1.790,00
3.2.10	Concreto usinado fck 30 Mpa para vigas e bloco	m³	25,80
3.2.11	Bombeamento de concreto usinado em caminhão bomba vigas e blocos	m³	25,80
3.3	**Superestrutura**		
3.3.1	Sistema de formas pré-fabricadas	m2	189,00
3.3.2	Montagem Formas	m2	189,00
3.3.3	Estrutura para lançamento de concreto	vb	1,00
3.3.4	Corte, dobra e aplicação de aço CA 50 diâmetro até 25mm	kg	4.300,00
3.3.5	Concreto usinado fck 30 Mpa	m³	39,00
3.3.6	Preenchimento de furos de fixação da forma	vb	1,00

NOME: Wanderley Ribeiro de Oliveira Junior - CREA / BA 17.333-D
CARGO: Engenheiro Civil
NOME: Maria do Socorro da Silva - RG 4323857
CARGO: Diretora - Escola Medalha Milagrosa

Preço Base Dez 2015

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 4465/2018, emitida em 28/02/2018

Certidão nº 4465/2018
01/03/2018, 10:32
Chave de Impressão: 7b30z
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/02/2018 e contém 5 folhas

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANT.
3.3.7	Alinhamento muro concreto com o existente	vb	1,00
3.4	**Execução de passeios c/ piso tátil**		
3.4.1	Passeio em concreto	m2	105,00
3.4.2	Reassentamento de meio fib em granito	m	68,00
3.4.3	Assentamento de piso tátil	m	68,00
3.4.4	Fornecimento e assentamento meio fio entrada	m	12,00
3.4.5	Passeio em concreto tráfego pesado (e =12cm) da entrada	m2	48,00
4	**RECOMPOSIÇÃO DAS RAMPAS DE ACESSO DE VEÍCULOS EM PEDRA PORTUGUESA**		
4.1.1	Retirada mecanizada de solo e entulho em caminhões basculantes	m3	94,00
4.1.2	Regularização e escavação mecanizada para cota	m²	285,00
4.1.3	Execução de base em brita graduada	m3	71,25
4.1.4	Colchão de areia	m3	42,75
4.1.5	Fornecimento e assent. Piso em pedra portuguesa	m2	1.502,00
4.1.6	Recomposição Alvenaria pedra p/ apoio da grade	vb	1,00
5	**NOVO ACESSO P/ ALUNOS DO INFANTIL E REPAVIMENTAÇÃO ESTACIONAMENTO EM CONCRETO ARTICULADO**		
5.1	Demolição pavimentação em concreto	m3	31,50
5.2	Escavação para implantação piso intertravado	m3	50,25
5.3	Carga manual material demolição para bota fora	m³	81,75
5.4	Transporte horizontal de material escavado em carrinho de mão	m³	81,75
5.5	Transporte de material de demolição em caixa entulho 4 m³	m³	81,75
5.6	Piso intertravado Bernine colorido esp 6 assent c/ Colchão de areia	m2	315,00
5.7	Passeio em concreto	m2	38,00
5.8	Fornecimento e assentamento meio fio em concreto	m	29,00
5.9	Aterro manual compactado para passeio	m3	11,40
5.10	Pintura sinalização em piso de concreto	m2	58,00
5.11	Pintura de demarcação estacionamento	vb	1,00
5.12	Caixas de drenagem inclusive escavação	und	3,00
5.13	Rede de drenagem águas pluviais d=150 mm	m	65,00
5.14	Escavação rede subterrânea d=150 mm	m3	16,25
5.15	Transporte horizontal de material escavado em carrinho de mão	m3	22,75
5.16	Transporte de material de demolição em caixa entulho 4 m³	m³	22,75
5.17	Caixas de passagem rede elétrica	und	11,00
5.18	Caixa coletora com sifão	und	1,00
5.19	Pintura estacionamento e muretas	vb	1,00
6	**LIMPEZA DA OBRA**		
6.1	Limpeza permanente	mês	4,00
6.2	Limpeza final	Vb	1,00
7	**CONSULTORIA EM ENGENHARIA**		
7.1	Engenheiro consultor	mês	4,00

NOME: Wanderley Ribeiro de Oliveira Junior - CREA / BA 17.333-D
CARGO: Engenheiro Civil
NOME: Maria do Socorro da Silva - RG 4323857
CARGO: Diretora - Escola Medalha Milagrosa

Preço Base Dez 2015

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 4465/2018, emitida em 28/02/2018

Certidão nº 4465/2018
01/03/2018, 10:32
Chave de Impressão: 7b30z
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/02/2018 e contém 5 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia da Bahia

CREA-BA | BA20110001691

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do CONFEA, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional PAULO SERGIO TAVORA FERNANDES DIAS referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descriminada(s):

Profissional: **PAULO SERGIO TAVORA FERNANDES DIAS**

Registro: **23384-BA** RNP: **0506717275**

Título Profissional: Engenheiro Civil

Número da ART: BA0000023384000072A Tipo de ART: Obra ou serviço Registrada em: 14/06/2010 Baixada em: 25/07/2011

Forma de registro: Participação técnica: Individual

Empresa contratada: FLEX ENGENHARIA LTDA-ME

Contratante: **IPAC - INSTITUTO DO PATRIMÔNIO ARTÍSTICO E CU** CPF/CNPJ: **15205677000133**

RUA VINTE E OITO DE SETEMBRO

Complemento: **XXXXXXXXXX** Bairro: **CENTRO**

Cidade: **SALVADOR** UF: **BA** CEP: **40020240**

Contrato: **XXXXXXXXXX** celebrado em **XXXXXXXXXX** Vinculado à ART: **XXXXXXXXXX**

Valor do contrato: **R$ 621.152,56** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **XXXXXXXXXX**

Endereço da obra/serviço: **DIVERSOS**

Complemento **XXXXXXXXXX** Bairro **XXXXXXXXXX**

Cidade **LENÇÓIS** UF **BA** CEP **40960000**

Data de início: **22/04/2010** Coordenadas geográficas: **XXXXXXXXXX**

Finalidade: **XXXXXXXXXX** Código: **XXXXXXXXXX**

Proprietário **IPAC - INSTITUTO DO PATRIMÔNIO ARTÍSTICO E CU** CPF/CNPJ: **15205677000133**

Atividade Técnica: ATUACAO DE EXECUCAO DE MUROS DE CONTENÇÃO 33,23 METRO(S) CUBICO(S); ATUACAO DE EXECUCAO DE SINALIZAÇÃO 350,00 METRO(S); ATUACAO DE EXECUCAO DE CALÇAMENTO COM PEDRAS 1129,27 METRO(S) QUADRADO(S); ATUACAO DE EXECUCAO DE ILUMINACAO 1050,00 METRO(S); ATUACAO DE EXECUCAO DE PAVIMENTAÇÃO DE PARALELEPIPEDOS 3722,27 METRO(S) QUADRADO(S); ATUACAO DE EXECUCAO DE CONJUNTOS ARQUITETÔNICOS 1,00 UNIDADE(S)

Observações

EXECUÇÃO DE OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO URBANA DE LOGRADOUROS DA CIDADE DE LENÇOIS/BA.

Informações Complementares

COM EXCEÇÃO DOS SERVIÇOS EM PAISAGISMO POR EXTRAPOLAR AS ATRIBUIÇÕES DO ENG° CIVIL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança A 009.533 a A 009.541, o atestado contendo 9 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº BA20110001691

Salvador/BA 25/07/2011

MARIA DA GRACA C. SILVA FREITAS
SUPERV. DE REGISTRO E CADASTRO

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou vier a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-BA (www.creaba.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Prova de Autenticidade válida até 25/11/2024

v4.0 - Dautin Blockchain certifica em 27/08/2024 23:22:33 que o documento de hash (SHA-256) 50ee18a25d28674e62c1c99f5e0f0e7fd5ec5c96428ec5a3a5a3ee528b1b33a2 foi validado em 27/08/2024 23:21:23 através da transação blockchain 0x9a5fcfb15404253febcc4ec24fa2693c990ff47a484d213c9a25a47e88f68b58 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 229947)

IPAC
INSTITUTO DO PATRIMÔNIO ARTÍSTICO E CULTURAL

ATESTADO

Atestamos para os devidos fins, que a **FLEX ENGENHARIA LTDA**., estabelecida à Av. Antônio Carlos Magalhães, nº 3259, Ed. Aurélio Leiro, sala 104, Brotas, Salvador - Bahia, Inscrita no CNPJ n.º 08.708.647/0001-84, executou para o Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia, entidade autárquica vinculada a Secretaria de Cultura do Estado da Bahia, sediada a Rua 28 de Setembro, 15, Pelourinho – Salvador – Bahia, as obras de **REQUALIFICAÇÃO URBANA DE LOGRADOUROS DA CIDADE DE LENÇÓIS – BAHIA – 3ª ETAPA,** integrante do Programa Monumenta, tendo como Responsáveis Técnicos os Engenheiros **PAULO SÉRGIO TÁVORA FERNANDES DIAS, CREA-BA Nº 23.384 D E ÁTHYLA ACIOLI SANTOS, CREA-AL Nº 6.449 D**, utilizando para esse serviço materiais, equipamentos e pessoal especializado.

DADOS DO CONTRATO

Contrato nº: 047/2010
Valor Total do Contrato: R$ 621.152,57
Prazo de Execução: 22/04/2010 a 23/12/2010



COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO

UCG / Monumenta
Sylvio Carneiro de Farias - CREA 5.060.037.836/D – 6ª Região / SP
UEP / Monumenta
Gabriel Gonsalves - CREA 12.707 – 3ª Região / BA
Eduardo Fucs - CREA 26.819 – 3ª Região / BA
IPAC
Carlos Alberto Vieira - CREA 8.420 – 3ª Região / BA
IPHAN
Alex Ricardo Virgens - CREA 5896-8 – 3ª Região / BA

Prova de Autenticidade válida até 25/11/2024

v4.0 - Dautin Blockchain certifica em 27/08/2024 23:22:33 que o documento de hash (SHA-256) 50ee18a25d28674e62c1c99f5e0f0e7fd5ec5c96428ec5a3a5a3ee528b1b33a2 foi validado em 27/08/2024 23:21:23 através da transação blockchain 0x9a5fcfb15404253febcc4ec24fa2693c990ff47a484d213c9a25a47e88f68b58 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 229947)

IPAC
INSTITUTO DO PATRIMÔNIO ARTÍSTICO E CULTURAL



PRINCIPAIS SERVIÇOS:

Código	Serviços	Unidade	Quant.
01	**ADMINISTRAÇÃO DA OBRA**		
01.01	Arquiteto ou Engenheiro Responsável Técnico	Mês	6,00
01.02	Arquiteto ou Engenheiro Residente	Mês	6,00
01.03	Mestre de Obras	Mês	6,00
01.04	Administrativo-Financeiro	Mês	6,00
01.05	Consultoria Técnica (Arqueologia / Paisagismo)	H	150,00
02	**ACOMPANHAMENTO DE OBRA**		
02.01	Acompanhamento tecnológico(análise laboratorial de materiais)	Mês	6,00
02.02	Manutenção do canteiro e limpeza permanente	Mês	6,00
03	**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
03.01	Placas da obra	M2	9,00
03.02	Barracão provisório	M2	36,30
03.03	Cerca de proteção com tela de nylon h=1,30m	M	350,00
03.04	Iluminação provisória	M	150,00
03.05	Locação das obra	M2	646,04
04	**DEMOLIÇÕES E RETIRADAS**		
04.01	Retirada de pavimentação	M2	648,48
04.02	Demolição de passeio	M2	523,50
04.03	Retirada de meio-fio	M	424,00
04.04	Retirada de bancos	UN	4,00
04.05	Retirada de telefone público	UN	1,00
04.06	Retirada de caixas de telefone público	UN	2,00
04.07	Retirada de iluminação pública	UN	1,00
04.08	Retirada de postes de iluminação	UN	-
04.09	Expurgo de material inservível (Carga, transporte e "bota-fora")	M3	270,00

Prova de Autenticidade válida até 25/11/2024

v4.0 - Dautin Blockchain certifica em 27/08/2024 23:22:33 que o documento de hash (SHA-256) 50ee18a25d28674e62c1c99f5e0f0e7fd5ec5c96428ec5a3a5a3ee528b1b33a2 foi validado em 27/08/2024 23:21:23 através da transação blockchain 0x9a5fcfb15404253febcc4ec24fa2693c990ff47a484d213c9a25a47e88f68b58 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 229947)

IPAC
INSTITUTO DO PATRIMÔNIO ARTÍSTICO E CULTURAL



Código	Serviços	Unidade	Quant.
05	**PAVIMENTAÇÃO DE RUA**		
05.01	Escavação manual para recuperação de base	M3	47,69
05.02	Aterro com material importado, compactado mecanicamente	M3	51,88
05.03	Recuperação de pavimentação em pedra tipo matacão e "cabeça de nego"	M2	51,00
05.04	Paralelepípedos sobre coxim de areia, 15x15cm, cinza	M2	10,98
05.05	Pavimentação em pedra tipo matacão e "cabeça de nego"	M2	-
05.06	Expurgo de material inservível (Carga, transporte e "bota-fora")	M3	84,14
06	**PASSEIOS E PRAÇAS**		
06.01	Escavação manual para rebaixamento de piso e execução de alvenaria de pedra	M3	64,05
06.02	Alvenaria de pedra rosada bruta da região	M3	8,36
06.03	Reaterro apiloado de valas	M3	10,44
06.04	Aterro com material importado, compactado mecanicamente	M3	48,39
06.05	Lastro de concreto magro, 5cm	M2	523,50
06.06	Calçada em pedra pedra rosada "Quartizito Estiva" da região, tamanhos variados, esp=4cm	M2	523,50
06.07	Recuperação de calçada existente em lajota de pedra	M2	-
06.08	Rampas em pedra rosada "Quartzito Estiva" da região, tamanhos variados, esp=4cm	M2	7,49
06.09	Piso em pedra rosada "Quartizito Estiva" da região, 20x20x4cm	M2	7,19
06.10	Piso em pedra granitica, 15x15x15cm, cinza	M2	33,79
06.11	Piso em blocos intertravados ecológicos	M2	106,09
06.12	Expurgo de material inservível (Carga, transporte e bota-fora)	M3	100,00
07	**BORDAS DE ARRUAMENTOS**		
07.01	Meio-fio em pedra granitica	M	424
08	**PLATAFORMA - PRAÇA AFRÂNIO PEIXOTO**		
08.01	Escavação manual	M3	28,53
08.02	Alvenaria de pedra rosada bruta da região	M3	13,64
08.03	Reaterro apiloado de valas	M3	18,26

Prova de Autenticidade válida até 25/11/2024

v4.0 - Dautin Blockchain certifica em 27/08/2024 23:22:33 que o documento de hash (SHA-256)
50ee18a25d28674e62c1c99f5e0f0e7fd5ec5c96428ec5a3a5a3ee528b1b33a2 foi validado em 27/08/2024 23:21:23 através da transação blockchain
0x9a5fcfb15404253febcc4ec24fa2693c990ff47a484d213c9a25a47e88f68b58 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 229947)

IPAC
INSTITUTO DO PATRIMÔNIO ARTÍSTICO E CULTURAL



Código	Serviços	Unidade	Quant.
08.04	Aterro com material importado, compactado mecanicamente	M3	14,24
08.05	Lastro de concreto magro, 5cm	M2	53,74
08.06	Laje de concreto, esp.=5cm	M2	53,74
08.07	Alvenaria de blocos de cimento (canteiro e transição passeio/plataforma)	M2	4,82
08.08	Estrutura metálica (vigas de aço, perfil "I"), inclusive tratamento anticorrosivo e pintura em esmalte sintético	KG	366,60
08.09	Chapisco	M2	2,00
08.10	Massa única	M2	2,00
08.11	Piso em réguas de Ipê Champanhe, seção 10x2,5cm	M2	53,74
08.12	Testeira em Ipê Champanhe, seção 10x2,5cm	M	9,48
08.13	Piso em pedra rosada "Quartizito Estiva", tamanhos variadaos, esp=4cm (transição passeio/plataforma)	M2	2,50
08.14	Pintura externa a PVA, sem massa	M2	2,00
08.15	Tratamento protetivo em madeira	M2	63,22
08.16	Expurgo de material inservível (Carga, transporte e bota-fora)	M3	12,00
09	**PATAMAR - PÇ AFRÂNIO PEIXOTO**		
09.01	Escavação manual	M3	19,66
09.02	Alvenaria de pedra rosada bruta da região	M3	11,23
09.03	Reaterro apiloado de valas	M3	13,10
09.04	Aterro com material importado, compactado mecanicamente	M3	10,69
09.05	Lastro de concreto magro, 5cm	M2	29,30
09.06	Alvenaria de blocos de cimento	M2	8,03
09.07	Laje de concreto, esp.=5cm	M2	36,13
09.08	Chapisco	M2	8,03
09.09	Massa única	M2	8,03
09.10	Piso em réguas de Ipê Champanhe, seção 10x2,5cm (patamar e escada)	M2	29,30
09.11	Testeira em Ipê Champanhe, seção 2,5x10cm	M	34,16

Prova de Autenticidade válida até 25/11/2024

v4.0 - Dautin Blockchain certifica em 27/08/2024 23:22:33 que o documento de hash (SHA-256)
50ee18a25d28674e62c1c99f5e0f0e7fd5ec5c96428ec5a3a5a3ee528b1b33a2 foi validado em 27/08/2024 23:21:23 através da transação blockchain
0x9a5fcfb15404253febcc4ec24fa2693c990ff47a484d213c9a25a47e88f68b58 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 229947)

IPAC
INSTITUTO DO PATRIMÔNIO ARTÍSTICO E CULTURAL



Código	Serviços	Unidade	Quant.
09.12	Pintura externa a PVA, sem massa	M2	8,03
09.13	Tratamento protetivo em madeira	M2	37,63
09.14	Expurgo de material inservível (Carga, transporte e bota-fora)	M3	8,52
10	**BANCOS CURVOS - PÇ AFRÂNIO PEIXOTO**		
10.01	Banco em alvenaria de blocos e madeira - 01	UN	1,00
10.02	Banco em alvenaria de blocos e madeira - 02	UN	1,00
11	**PLATAFORMAS - CONFLUÊNCIA RUA A. PEREIRA/TV A. PEIXOTO**		
11.01	**PLATAFORMA - 01**		
11.01.01	Aterro com material importado, compactado mecanicamente	M3	
11.01.02	Lastro de concreto magro, 5cm	M2	-
11.01.03	Alvenaria de blocos de cimento	M2	-
11.01.04	Laje de concreto, esp.=5cm	M2	-
11.01.05	Chapisco	M2	-
11.01.06	Massa única	M2	-
11.01.07	Piso em réguas de Ipê Champanhe, seção 10x2,5cm	M2	-
11.01.08	Pintura externa a PVA, sem massa	M2	-
11.01.09	Tratamento protetivo em madeira	M2	-
11.02	**PLATAFORMA - 02**		
11.02.01	Aterro com material importado, compactado mecanicamente	M3	-
11.02.02	Lastro de concreto magro, 5cm	M2	-
11.02.03	Alvenaria de bloco de cimento	M2	-
11.02.04	Laje de concreto, esp.=5cm	M2	-
11.02.05	Chapisco	M2	-
11.02.06	Massa única	M2	-
11.02.07	Piso em réguas de Ipê Champanhe, seção 10x2,5cm	M2	-
11.02.08	Pintura externa a PVA, sem massa	M2	-
11.02.09	Tratamento protetivo em madeira	M2	-
12	**DRENAGEM**		
12.01	Calha de drenagem em pedra granítica 30x15x15cm	M	166,00
13	**MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS**		
13.01	Banco com encosto 160x76cm executado em madeira (Ipê Champanhe) e concreto	UN	

Prova de Autenticidade válida até 25/11/2024

v4.0 - Dautin Blockchain certifica em 27/08/2024 23:22:33 que o documento de hash (SHA-256)
50ee18a25d28674e62c1c99f5e0f0e7fd5ec5c96428ec5a3a5a3ee528b1b33a2 foi validado em 27/08/2024 23:21:23 através da transação blockchain
0x9a5fcfb15404253febcc4ec24fa2693c990ff47a484d213c9a25a47e88f68b58 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 229947)

IPAC
INSTITUTO DO PATRIMÔNIO ARTÍSTICO E CULTURAL



Código	Serviços	Unidade	Quant.
13.02	Banco sem encosto 160x76cm executado em madeira (Ipê Champanhe) e concreto	UN	-
13.03	Lixeira composta por tudo em aço carbono de 3" de sustentação ao cesto cilindro interno, também em aço carbono, revestido com chapa expandida, capacidade de 68L, D=38cm, H=60cm	UN	4,00
14	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**		
14.01	**QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO E MEDIÇÃO**		
14.01.01	Quadro de Cargas -QL(Quadro de Iluminação) para 12 disjuntores-Pç Afrânio Peixoto	UN	1,00
14.01.02	Quadro de Cargas -QL(Quadro de Iluminação) para 12 disjuntores - Rua Alm. Barroso	UN	-
14.01.03	Quadro de Cargas -QL(Quadro de Iluminação) para 12 disjuntores - Rua Miguel Calmon	UN	-
	ELETRODUTOS E CONEXÕES		
14.02.01	Eletroduto em PVC rígido, antechama, roscável, fornecido em pecas de 3,0 metros, D=1"	BR	96,00
14.02.02	Curva de 90° PVC rígido para eletroduto D=1"	UN	38,00
14.02.03	Luva de PVC rígido D= 1"	UN	190,00
14.02.04	Bucha e arruela em alumínio, D=1"	UN	147,00
14.02.05	Eletroduto em PVC rígido, antechama, roscável, fornecido em pecas de 3,0 metros, D=1 1/4"	BR	-
14.02.06	Curva de 90° PVC rígido para eletroduto D=1 1/4"	UN	-
14.02.07	Luva de PVC rígido D=1 1/4"	UN	-
14.02.08	Bucha e arruela em alumínio, D=1 1/4"	UN	-
14.02.09	Eletroduto em PVC rígido, antechama, roscável, fornecido em pecas de 3,0 metros, D=3/4"	BR	-
14.02.10	Curva de 90° PVC rígido para eletroduto D=3/4"	UN	-
14.02.11	Luva de PVC rígido D=3/4"	UN	-
14.02.12	Bucha e arruela em alumínio, D=3/4"	UN	-
14.03	**FIOS E CABOS**		
14.03.01	Cabo formado de fios de cobre nú, seção nominal de 10,00mm2, encordamento Classe 2, Tempera meio dura, isolação PVC p/0,6/1KV. Temp. máxima 70ºC em serviço contínuo, 100ºC em sobrecarga 160ºC em curto-circuito, cor preta	M	60,75
14.03.02	Condutor de cobre 6,0mm2 com isolação de 0,6/1KV	M	1.500,00
14.03.03	Condutor de cobre 10,0mm2 com isolação de 0,6/1KV	M	40,00

Prova de Autenticidade válida até 25/11/2024

v4.0 - Dautin Blockchain certifica em 27/08/2024 23:22:33 que o documento de hash (SHA-256) 50ee18a25d28674e62c1c99f5e0f0e7fd5ec5c96428ec5a3a5a3ee528b1b33a2 foi validado em 27/08/2024 23:21:23 através da transação blockchain 0x9a5fcfb15404253febcc4ec24fa2693c990ff47a484d213c9a25a47e88f68b58 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 229947)

IPAC
INSTITUTO DO PATRIMÔNIO ARTÍSTICO E CULTURAL



Código	Serviços	Unidade	Quant.
14.04	**LUMINÁRIAS**		
14.04.01	Luminaria tipo balizador, em aço tratado com pintura eletrostatica em cor preta, difusor em vidro fosco, com aletas antiofuscante h=0,46m	UN	4,00
14.04.02	Projetor em aluminio fundido, pintura eletrostática, cor preta, vedacao com borracha silicone e prensa cabos de latao, parafuso inox, vidro temperado transparente de 6mm	UN	9,00
14.04.03	Luminaria em alumínio fundido, com pintura eletrostatica, cor preta, vedação c/borracha EPDM, c/vidro temperado fosco, proteção mecânica através de aletas paralelas	UN	4,00
14.04.04	Luminaria tipo pública decorativa, meia esfera, em chapa de aluminio repuxado, cor preta, com lente em acrilico curvo	UN	13,00
14.05	**LÂMPADAS E REATORES**		
14.05.01	Lâmpada incandescente leitosa 60W/220V	UN	8,00
14.05.02	Lâmpada mista 160W/220V	UN	9,00
14.05.03	Lâmpada vapor de sódio 250W/220V	UN	13,00
14.05.04	Reator eletrônico p/lâmpada vapor de sódio 250W/220V	UN	13,00
14.06	**POSTES E ACESSÓRIOS**		
14.06.01	Poste em aco galvanizado a fogo na cor preta, reto, com base de quatro furos para chumbação no piso, H=4,0m	UN	-
14.06.02	Poste telônico em aco galvanizado a fogo na cor preta, com base de quatro furos para chumbamento no piso, H=6,00m	UN	8,00
14.06.03	Terminal para fixacao de 01 luminaria em topo de poste teleconico, em aco galvanizado	UN	7,00
14.06.04	Terminal para fixacao de 02 luminarias em topo de poste teleconico, em aço galvanizado	UN	1,00
15	**OUTROS**		
15.01	Caixa de passagem/inspeção em alvenaria, 40x40x60cm, com tampa de concreto	UN	23,00
15.02	Envelope de concreto para proteção de tubo de PVC enterrado	M	288,00
15.03	Obras civis para instalações de telefones públicos, incluindo tubulação seca	UN	3,00
15.04	Escavação manual para serviços de instalações	M3	120,00
15.05	Reaterro apiloado de valas	M3	120,00

Prova de Autenticidade válida até 25/11/2024

v4.0 - Dautin Blockchain certifica em 27/08/2024 23:22:33 que o documento de hash (SHA-256)
50ee18a25d28674e62c1c99f5e0f0e7fd5ec5c96428ec5a3a5a3ee528b1b33a2 foi validado em 27/08/2024 23:21:23 através da transação blockchain
0x9a5fcfb15404253febcc4ec24fa2693c990ff47a484d213c9a25a47e88f68b58 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 229947)

IPAC
INSTITUTO DO PATRIMÔNIO ARTÍSTICO E CULTURAL



Código	Serviços	Unidade	Quant.
16	PAISAGISMO		
16.01	Remoção de vegetação existente	M2	495,62
16.02	Retirada de raízes de árvore e aplicação de fungicida	UN	1,00
16.03	Árvore da espécie Tabebuia Avellanedae (Ipê Roxo) - mudas de 3m de altura	UN	4,00
16.04	Hedera helix(Hera)-mudas tamanho único-25mudas/m2	M2	4,50
16.05	Grama Amendoim Forageiro - mudas de tamanho único (25mudas/m2)	M2	115,00
16.06	Ixora Coccicinea - IXORA - mudas de 1,5m de altura	UN	26,00
16.07	Ctecanthe Setosa - MARANTA - mudas de 20cm de altura (6 mudas/m2)	M2	142,00
16.08	Zoysia japonica (Grama Esmeralda) - grama em placas, entremeando piso entertravado	M2	90,00
16.09	Expurgo de material inservível (Carga, transporte e bota-fora)	M3	90,00
17	RELATÓRIOS DE OBRA		
17.01	Relatório técnico-fotográfico de acompanhamento mensal	UN	6,00
17.02	Relatório técnico-fotográfico final de obra	UN	1,00
18	MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃOA E LIMPEZA DA OBRA		
18.01	Mobilização da obra	UN	1,00
18.02	Desmobilização da obra	UN	1,00
18.03	Limpeza final da obra	M2	2.800,00
19	SERVIÇOS EXTRAS		
19.01	PAVIMENTAÇÃO DE RUA		
19.01.01	Recuperação de pavimentação em paralelepipedo.	M2	597,48
19.02	PLATAFORMA - PRAÇA AFRÂNIO PEIXOTO		
19.02.01	Expurgo de material inservível (Carga, transporte e "bota-fora")	M3	131,99
19.02.02	Escavação de vala a frio, em material de 3ª categoria, com perfuratriz manual e compressor.	M3	131,99
19.02.03	Embrechamento da alvenaria de pedra rosada	M2	109,41

Prova de Autenticidade válida até 25/11/2024

v4.0 - Dautin Blockchain certifica em 27/08/2024 23:22:33 que o documento de hash (SHA-256) 50ee18a25d28674e62c1c99f5e0f0e7fd5ec5c96428ec5a3a5a3ee528b1b33a2 foi validado em 27/08/2024 23:21:23 através da transação blockchain 0x9a5fcfb15404253febcc4ec24fa2693c990ff47a484d213c9a25a47e88f68b58 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 229947)

IPAC
INSTITUTO DO PATRIMÔNIO ARTÍSTICO E CULTURAL



Código	Serviços	Unidade	Quant.
19.03	**PATAMAR - PÇ AFRÂNIO PEIXOTO - ESCADA E PISO INTERTRAVADO**		
19.03.01	Escavação manual	M3	2,23
19.03.02	Lastro de concreto magro, 5cm	M2	4,95
19.03.03	Laje de concreto, esp.=5cm	M2	4,95
19.03.04	Piso em réguas de Ipê Champanhe, seção 10x2,5cm (patamar e escada)	M2	4,95
19.03.05	Tratamento protetivo em madeira	M2	4,95
19.03.06	Expurgo de material inservível (Carga, transporte e bota-fora)	M3	2,23
19.04	**MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS**		
19.04.01	Bancos das caixas de árvores em barrotes de Ipê Champanhe, seção 4x4cm.	M2	6,00
19.05	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**		
19.05.01	**POSTES E ACESSÓRIOS**		
19.05.01.01	Braço para fixação de 01 luminária em poste de concreto, em aço galvanizado (incluindo cintas e parafusos para prender nos postes)	UND	4,00
19.06	**DIVERSOS**		
19.06.01	Interligação da rede de esgoto domiciliar com galeria de esgoto.	UND	6,00
19.06.02	Recomposição de ligações domiciliares de água.	UND	7,00
19.06.03	Execução de caixas de hidrometro.	UND	6,00

Declaramos que todos os serviços foram executados dentro das normas técnicas de engenharia em vigor, tendo sido atendidos todos os prazos e condições contratuais, especificações e caderno de encargos pertinentes, atestando a capacidade técnica da referida empresa, na condução dos serviços executados para realização da obra.

Salvador, 24 de maio de 2011.

FREDERICO A. R. C. MENDONÇA
DIRETOR GERAL
INSTITUTO DO PATRIMÔNIO ARTÍSTICO E CULTURAL – IPAC

Prova de Autenticidade válida até 25/11/2024

v4.0 - Dautin Blockchain certifica em 27/08/2024 23:22:33 que o documento de hash (SHA-256) 50ee18a25d28674e62c1c99f5e0f0e7fd5ec5c96428ec5a3a5a3ee528b1b33a2 foi validado em 27/08/2024 23:21:23 através da transação blockchain 0x9a5fcfb15404253febcc4ec24fa2693c990ff47a484d213c9a25a47e88f68b58 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 229947)

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

66231/2020

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **PAULO SERGIO TAVORA FERNANDES DIAS** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descriminada(s):

Profissional: **PAULO SERGIO TAVORA FERNANDES DIAS**
Registro: **23384/D BA** RNP: **0506717275**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **BA20200392599** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 27/10/2020 Baixada em: 28/10/2020
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO DE DADOS Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **FLEX ENGENHARIA - EIRELI**

Contratante: **IPHAN-INSTITUTO DO PATRIMONIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL** CPF/CNPJ: **26.474.056/0008-48**
Endereço do contratante: RUA VISCONDE DE ITAPARICA Nº: 08
Complemento: Bairro: BARROQUINHA
Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 40024080
Contrato: 07/2017 Celebrado em: 21/12/2017
Valor do contrato: R$ 6.439.810,25 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: PRAçA PRACA DA PURIFICAÇÃO Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Santo Amaro UF: BA CEP: 44200000
Data de início: 17/01/2018 Conclusão efetiva: 17/01/2019
Finalidade: Patrimônio Histórico
Proprietário: IPHAN-INSTITUTO DO PATRIMONIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL CPF/CNPJ: 26.474.056/0008-48

Atividade Técnica: **7 - Atuação** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #109 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 314 - Execução de Reforma 1537.19 METRO QUADRADO; **7 - Atuação** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #110 - ESTRUTURA METALICA 314 - Execução de Reforma 1537.19 METRO QUADRADO; **7 - Atuação** CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #181 - REDE HIDRO-SANITARIA 314 - Execução de Reforma 1537.19 METRO QUADRADO; **7 - Atuação** CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #190 - ACESSIBILIDADE - ADEQUAÇÃO OBRA/SERVIÇO 314 - Execução de Reforma 1537.19 METRO QUADRADO; **7 - Atuação** CONSTRUÇÃO CIVIL - ÁGUA, ESGOTO, ATIVIDADES DE GESTÃO DE RESÍDUOS E DESCONTAMINAÇÃO > SANEAMENTO > #191 - REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS 314 - Execução de Reforma 1537.19 METRO QUADRADO; **7 - Atuação** ELÉTRICA - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > COMUNICAÇÃO E TELECOMUNICAÇÃO > #236 - CIRCUITO FECHADO DE TV 314 - Execução de Reforma 1537.19 METRO QUADRADO; **7 - Atuação** ELÉTRICA - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > COMUNICAÇÃO E TELECOMUNICAÇÃO > #244 - SONORIZACAO 314 - Execução de Reforma 1537.19 METRO QUADRADO; **7 - Atuação** ELÉTRICA - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > COMUNICAÇÃO E TELECOMUNICAÇÃO > #251 - TUBULACAO E CABLEAGEM TELEFONICA PREDIAL 314 - Execução de Reforma 1537.19 METRO QUADRADO; **7 - Atuação** ELÉTRICA - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > INFORMÁTICA > #308 - REDE LÓGICA 314 - Execução de Reforma 1537.19 METRO QUADRADO; **7 - Atuação** ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS > UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA > #315 - ILUMINACAO 314 - Execução de Reforma 1537.19 METRO QUADRADO; **7 - Atuação** ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS > UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA > #319 - INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO P/FINS RESID./COMERC. 314 - Execução de Reforma 1537.19 METRO QUADRADO; **7 - Atuação** CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #663 - PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO 314 - Execução de Reforma 1537.19 METRO QUADRADO; **7 - Atuação** ELÉTRICA - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > EQUIPAMENTOS ELETRICOS ELETRONICOS > #729 - SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA 314 - Execução de Reforma 1537.19 METRO QUADRADO; **7 - Atuação** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA > #88 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS DIVERSOS 314 - Execução de Reforma 1537.19 METRO QUADRADO;

Observações

OBRA DE RESTAURAÇÃO COMPLETA DO IMÓVEL TOMBADO INDIVIDUALMENTE PELO IPHAN DA ANTIGA CASA DE CÂMARA E CADEIA

Informações Complementares

- COM EXCEÇÃO DE RESTAURAÇÃO DE PINTURAS ARTÍSTICAS, BENS ARTÍSTICOS, RESTAURAÇÃO DE MOBILIÁRIO; APLICAÇÃO DE CUPINICIDA E INSETICIDA; SOLDA EXOTÉRMICA; LIMPEZA QUÍMICA; DESACIDIFICAÇÃO; POR EXTRAPOLAR AS ATRIBUIÇÕES DO ENGENHEIRO CIVIL REQUERENTE.
- CONSIDERAR COMO OS SERVIÇOS EXECUTADOS APENAS NO ÂMBITO DA ENGENHARIA CIVIL.
- CONSIDERAR COMO OS SERVIÇOS REFERENTES À AR CONDICIONADO, DETECÇÃO, CLIMATIZAÇÃO, EXAUSTÃO, TELEFONIA, CFTV, SONORIZAÇÃO APENAS A INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO SECA.
- CONSIDERAR COMO OS SERVIÇOS REFERENTES ÀS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS APENAS EM BAIXA TENSÃO NO ÂMBITO DA EDIFICAÇÃO.
- CONSIDERAR COMO OS SERVIÇOS REFERENTES À SPDA APENAS NO ÂMBITO DA EDIFICAÇÃO.
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA `b` DO ARTIGO 6° DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

66231/2020

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 23 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 66231/2020
29/10/2020, 16:42
29cb7

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega de propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-ba.sitac.com.br/publico/, com a chave: 29cb7

INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL
Casa Berquó - Rua Visconde de Itaparica, nº 08, - Bairro Barroquinha - Centro, Salvador/BA, CEP 40024-080
Telefone: (71) 3321-0133 - http://www.iphan.gov.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Processo nº 01502.001332/2017-70

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **FLEX ENGENHARIA EIRELI - EPP**, estabelecida à Avenida Antônio Carlos Magalhães, nº 3259, Edifício Aurelio Leiro, Sala 108, Bairro Brotas, CEP 40280-000, Salvador/BA, inscrita no CNPJ/MF nº 08708647/0001-84, **EXECUTOU AS OBRAS DE RESTAURAÇÃO DA ANTIGA CASA DE CÂMARA E CADEIA, ATUAL SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL E DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, LOCALIZADA NO CENTRO HISTÓRICO DE SANTO AMARO/BA, para o INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL - IPHAN**, por sua Superintendência na Bahia, sediada na Rua Visconde de Itaparica, 08, Barroquinha, Salvador-BA, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 26.474.056/0008-48, mediante processo licitatório e instrumento contratual, e não tem nada que desabone a empresa supracitada.

A Antiga Casa da Câmara e Cadeia é tombada individualmente pelo IPHAN, mediante o processo 0285-T, com inscrição no Livro de Tombo Histórico, nº 180, de 16/10/1941.

O Contrato nº 07/2017, assinado em 21 de dezembro de 2017, decorrente da Licitação pelo Regime Diferenciado de Contratações Públicas - RDC nº 05/2017, foi regido pela Lei nº 12.462/2011, em Regime de Empreitada por Preço Global, com valor total de R$ 6.439.810,25 (seis milhões, quatrocentos e trinta e nove mil oitocentos e dez reais e vinte e cinco centavos).

A execução da obra teve duração de 33 (trinta e três) meses, com início em 21/12/2017 e término em 08/09/2020, sendo que o Termo de Recebimento Definitivo foi emitido em 18/09/2020.

A área total de atuação foi de 1.537,19 m² e os serviços executados compreendem:

PLANILHA CONTRATADA - CONTRATO Nº 07/2017			
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADE
01.00.00	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		
01.01.00	DESPESAS COM PROFISSIONAIS/CONSULTORIA		
01.01.01	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (1 UNID/ MÊS X 12 MESES)	MÊS	12,00
01.01.02	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (1 UNID/ MÊS X 12 MESES)	MÊS	12,00
01.01.03	ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (1 UNID/ MÊS X 12 MESES)	MÊS	12,00
01.01.04	AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (1 UNID/ MÊS X 12 MESES)	MÊS	12,00
01.01.05	TECNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (1 UNID/ MÊS X 12 MESES)	MÊS	12,00
01.01.06	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (1 UNID/ MÊS X 12 MESES)	MÊS	12,00
01.01.07	APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (1 UNID/ MÊS X 12 MESES)	MÊS	12,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 66231/2020, emitida em 29/10/2020

Certidão nº 66231/2020
18/11/2020, 17:32
Chave de Impressão: 29cb7
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/10/2020 e contém 23 folhas

01.01.08	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (1 UNID/ MÊS X 12 MESES)	MÊS	12,00
02.00.00	RELATÓRIOS		
02.00.01	RELATÓRIO DE OBRAS - LEVANTAMENTO E ACOMPANHAMENTO FOTOGRÁFICO	MÊS	12,00
02.00.02	RELATÓRIO FINAL DE OBRA COM REGISTRO FOTOGRÁFICO	UN	1,00
02.00.03	COPIAS DE PROJETOS POR PLOTAGEM ELETRONICA	UN	441,00
02.00.04	PROJETO AS BUILT	UN	1,00
03.00.00	TAXAS GERAIS		
03.00.01	ALVARÁ LICENÇA PARA AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA	UN	1,00
04.00.00	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS		
04.00.01	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO	UN	1,00
05.00.00	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO E SERVIÇOS PRELIMINARES		
05.00.01	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	9,00
05.00.02	TAPUME EM CHAPA GALVANIZADA Nº30, ESP=0,35MM, H=2,00M, EXCLUSIVE PINTURA	M	122,04
05.00.03	INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA/LUZ/FORÇA/ESGOTOS	UN	1,00
05.00.04	BARRACAO DE OBRA PARA ALOJAMENTO/ESCRITORIO, PISO EM PINHO 3A, PAREDES EM COMPENSADO 10MM, COBERTURA EM TELHA FIBROCIMENTO 6MM, INCLUSO INSTALACOES ELETRICAS E ESQUADRIAS. REAPROVEITADO 5 VEZES	M2	13,50
05.00.05	BARRACAO PARA DEPOSITO EM TABUAS DE MADEIRA, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO PISO ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA)	M2	24,20
05.00.06	SANITARIO COM VASO E CHUVEIRO PARA PESSOAL DE OBRA, COLETIVO DE 2 MODULOS E 4M2, PAREDES CHAPAS DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA 10MM, TELHAS ONDULADAS DE 6MM DE FIBROCIMENTO, INCLUSIVE INSTALACAO E APARELHOS, REAPROVEITADO 2 VEZES (INSTALACOES E APARELHOS)	UN	4,00
05.00.07	SERVIÇO DE IMPRESSÃO EM ADESIVO CALANDRADO A 370DPIS PARA TAPUMES DE OBRAS DO PAC 2 CIDADES HISTÓRICAS - INCLUSIVE APLICAÇÃO	M2	244,08
06.00.00	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO CANTEIRO		
06.00.01	CONSUMO ÁGUA E ESGOTO OBRAS ATÉ 1.500M2	MES	12,00
06.00.02	CONSUMO DE ENERGIA (LUZ E FORÇA) EM SERVIÇOS DE OBRAS GERAIS	MES	12,00
07.00.00	ANDAIMES E ESTRUTURAS AUXILIARES		
07.00.01	LOCACAO MENSAL DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, INCLUSIVE MONTAGEM	M2	7.008,00
07.00.02	LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR TIPO TORRE	M/MES	5.200,00
07.00.03	PROTEÇÃO DE FACHADA COM TELA DE POLIPROPILENO FIXADA EM ESTRUTURA DE MADEIRA COM ARAME GALVANIZADO	M2	1.355,20
07.00.04	PLATAFORMA DE MADEIRA COM TÁBUAS (TORRE)	M2	28,47
07.00.05	PLATAFORMA MADEIRA P/ ANDAIME TUBULAR APROVEITAMENTO 20 VEZES	M2	406,87
07.00.06	BANDEJA SALVA-VIDAS/COLETA DE ENTULHOS, COM TABUA	M	56,00
07.00.07	ESCORAMENTO METÁLICO PARA LAJES E VIGAS, C/ ESCORAS TUBULARES TIPO "A" (H=2,08 A 3,20 M), COM MONTAGEM E DESMONTAGEM	M2	19,86
08.00.00	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
08.00.01	RETIRADA DE TELHAS DE CERAMICAS OU DE VIDRO	M2	774,64
08.00.02	RETIRADA DE CUMEEIRAS CERAMICAS	M	97,87
08.00.03	DEMOLICAO DE CAIBROS E RIPAS	M2	774,64
08.00.04	REMOCAO DE CALHAS E CONDUTORES DE AGUAS PLUVIAIS	M	267,89
08.00.05	RESTAURO - REMOÇÃO DE REVESTIMENTO DETERIORADO	M2	1.794,88
08.00.06	REMOCAO DE AZULEJO E SUBSTRATO DE ADERENCIA EM ARGAMASSA	M2	69,78
08.00.07	DEMOLICAO DE ALVENARIA MISTA S/REAPROVEITAMENTO	M3	11,07
08.00.08	DESMONTAGEM E REMOCAO DE PAINEIS DE DIVISORIAS DE MADEIRA	M2	309,72
08.00.09	DEMOLICAO DE PISO EM LADRILHO COM ARGAMASSA	M2	176,60
08.00.10	DEMOLICAO DE CAMADA DE ASSENTAMENTO/CONTRAPISO COM USO DE PONTEIRO, ESPESSURA ATE 4CM	M2	325,87
08.00.11	RETIRADA DE ASSOALHO DE MADEIRA, INCLUSIVE RETIRADA DE VIGAMENTO	M2	5,95
08.00.12	DEMOLICAO DE PISO VINILICO	M2	48,22
08.00.13	REMOCAO DE PISO EM CARPETE	M2	86,94
08.00.14	DEMOLIÇÃO DE ESCADA DE MADEIRA	M2	3,20
08.00.15	RETIRADA DE PORTAS	UN	11,00
08.00.16	RETIRADA DE FORRO DE MADEIRA EM TABUAS	M2	51,93
08.00.17	REMOÇÃO DE PONTOS DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA	UN	173,00
08.00.18	REMOÇÃO DE PONTO DE INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	UN	2,00
08.00.19	REMOCAO DE VIDRO COMUM	M2	6,22
08.00.20	RETIRADA DE FERRAGENS EM ESQUADRIAS	UN	554,00
08.00.21	REMOCAO DE PEITORIL EM CIMENTADO	M2	1,87
08.00.22	RETIRADA DE MEIO FIO C/ EMPILHAMENTO E S/ REMOCAO	M	93,57
08.00.23	RETIRADA CUIDADOSA DE AZULEJOS/LADRILHOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO (COM REAPROVEITAMENTO)	M2	24,13
08.00.24	REMOÇÃO DE ESQUADRIA DE MADEIRA, COM OU SEM BATENTE	M2	217,03
09.00.00	TRANSPORTE INTERNO DE MATERIAIS NA OBRA E BOTA FORA DE ENTULHO		
09.00.01	TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAIS DIVERSOS A 100M	M3	664,17
09.00.02	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M3	684,00
09.00.03	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM	M3	684,00
10.00.00	FUNDAÇÕES		
10.00.01	ESCAVACAO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 1,50 M	M3	6,73

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 66231/2020, emitida em 29/10/2020

Certidão nº 66231/2020
18/11/2020, 17:32
Chave de Impressão: 29cb7
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/10/2020 e contém 23 folhas

10.00.02	APILOAMENTO COM MACO DE 30KG	M2	9,53
10.00.03	REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL	M3	2,92
10.00.04	CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M3	4,95
10.00.05	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM	M3	4,95
10.00.06	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRI DAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO	M2	9,53
10.00.07	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO	M3	3,81
10.00.08	ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ C ORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	253,09
10.00.09	ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	9,59
10.00.10	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO, C/ REAPROVEITAMENTO 2X.	M2	5,04
11.00.00	ESTRUTURAS		
11.01.00	ESTRUTURAS EM CONCRETO		
11.01.01	VERGA 10X10CM EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO FCK=20MPA (PREPARO COM BETONEIRA) AÇO CA60, BITOLA FINA, INCLUSIVE FORMAS TABUA 3A.	M	8,10
11.02.00	ESTRUTURAS METÁLICAS		
11.02.01	ESTRUTURA METÁLICA	KG	3.182,59
11.03.00	ESTRUTURAS EM MADEIRA		
11.03.01	RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURA (BARROTEAMENTO) EM MADEIRA DO ASSOALHO	M2	455,85
12.00.00	RAMPAS		
12.01.00	RAMPA EM ESTRUTURA DE MADEIRA		
12.01.01	RAMPA EM ESTRUTURA DE MADEIRA DE LEI, INCLUSIVE ASSOALHO (PAU D'ARCO), ENCAIXE MACHO E FÊMEA, COM 20CM DE LARGURA E 2,0CM DE ESPESSURA	M2	8,56
12.02.00	RAMPAS MÓVEIS METÁLICAS		
12.02.01	RAMPA EM ESTRUTURA DE TUBO QUADRADO METALON ESPESSURA = 3MM, DIM.: 35X35MM (1 3/4"), INCLUSIVE CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL XADREZ ESPESSURA = 3MM E ALÇA LATERAL 80 X 50 MM	UN	0,75
13.00.00	COBERTURA		
13.00.01	ESTRUTURA EM MADEIRA, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMINIO OU PLASTICA, APOIADA EM LAJE OU PAREDE (COBERTURA PROVISÓRIA)	M2	774,64
13.00.02	TELHAMENTO COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA, ESPESSURA 6MM, INCLUSO JUNTAS DE VEDACAO E ACESSORIOS DE FIXACAO, EXCLUINDO MADEIRAMENTO (COBERTURA PROVISÓRIA)	M2	774,64
13.00.03	GRADEADO DE CAIBROS E RIPAS (MADEIRAMENTO DA COBERTURA)	M2	705,46
13.00.04	COBERTURA EM TELHA CERAMICA INDUSTRIALIZADA PRENSADA TIPO CAPA E CANAL BRANCA MATIZADA, COM ARGAMASSA TRACO 1: 3 (CIMENTO E AREIA)	M2	774,64
13.00.05	GRAMPEAMENTO DE TELHAS CERAMICAS COM FIO DE AÇO INOX Nº 14	M2	705,46
13.00.06	CUMEEIRA COM TELHA CERAMICA INDUSTRIALIZADA MATIZADA EMBOCADA COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	M	97,87
13.00.07	CRAVEJAMENTO DE PASSARELA DE MANUTENÇÃO COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA	M2	180,32
13.00.08	CRAVEJAMENTO DE TELHA SOBRE CIMALHA COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA	M2	69,17
13.00.09	SOBREFORRO EM FILME DE POLIETILENO ALUMINIZADO, INCLUINDO CONTRA-CAIBRO EM MADEIRA	M2	705,46
13.00.10	CALHA EM FIBRA DE VIDRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	65,73
13.00.11	RUFO DE CHAPA DE COBRE DESENVOLVIMENTO 60 CM	M	23,98
13.00.12	RINCÃO DE CHAPA DE COBRE DESENVOLVIMENTO 60 CM	M	29,31
13.00.13	RECUPERAÇÃO DA ESTRUTURA EM MADEIRA DA COBERTURA (MADEIRAMENTO PESADO E TESOURAS)	M2	705,46
14.00.00	PAREDES E FECHAMENTOS		
14.00.01	PAREDE DE GESSO ACARTONADO RU (DRYWALL), ESP. 10CM, INCLUINDO ESTRUTURA SUPORTE EM AÇO GALVANIZADO	M2	59,96
14.00.02	DIVISÓRIA EM GRANITO BRANCO MARFIM, POLIDO DO DOIS LADOS, E= 2CM	M2	15,20
14.00.03	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO (4X9X17), ESP = 0,17M (DOBRADA APARENTE), COM ARGAMASSA TRAÇO T5 - 1:2:8 (CIMENTO / CAL / AREIA)	M2	7,03
14.00.05	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIA PAINEL CEGO/VIDRO (COM PERSIANA)/TIPO:B07/LINHA 92MM	M2	112,00
14.00.06	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIA PAINEL CEGO COM BANDEIRA DE VIDRO/TIPO:B02/ LINHA 92MM	M2	105,00
14.00.07	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIA PAINEL DE VIDRO (COM PERSIANA)/ TIPO: A3 COM BANDEIRA DE VIDRO/ LINHA 92MM	M2	7,88
15.00.00	FORROS		
15.00.01	RESTAURAÇÃO DE FORRO LISO EM MADEIRA COM MATA JUNTAS	M2	895,24
15.00.02	FORRO EM RÉGUAS DE MADEIRA LEI (ANGELIM), L=20CM, ESP=2CM, COM MATA JUNTA E TABEIRA DE 10 CM (ESP=2CM)	M2	47,18
15.00.03	FORRO EM RÉGUAS DE MADEIRA LEI (ANGELIM), L=20CM, ESP=2CM, COM MATA JUNTA E TABEIRA DE 20 CM (ESP=2CM)	M2	10,32
16.00.00	ESQUADRIAS E FERRAGENS		
16.00.01	RESTAURO - RECUPERAÇÃO DE ESQUADRIA DE MADEIRA DE OBRAS HISTÓRICAS C/ APROVEITAMENTO DE 75%	M2	217,03
16.00.02	RESTAURAÇÃO DE GRADIL E BANDEIRA DE FERRO	M2	4,57
16.00.03	PORTA EM MADEIRA, TIPO CALHA, 70 X 210 CM, INCLUSIVE CAIXILHO, EXCETO FERRAGENS	UN	4,00
16.00.04	PORTA EM MADEIRA, TIPO CALHA, 80 X 210 CM, INCLUSIVE CAIXILHO, EXCETO FERRAGENS	UN	2,00
16.00.06	JANELA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA. DE ABRIR, INCLUSAS GUARNICOE S SEM FERRAGENS	M2	2,39
16.00.07	RESTAURAÇÃO DE FERRAGENS EXISTENTES EM CHAPA DE AÇO (DOBRADIÇAS, FERROLHOS, TRANCAS, FECHADURAS)	UN	152,00
16.00.08	DOBRADIÇA EM FERRO FUNDIDO REFERENCIA OFICINA FERRARIA MATRIZ, "DOBRADICA//COD 09", OU SIMILAR	UN	19,00
16.00.09	FERROLHO INTERMEDIÁRIO EM FERRO FUNDIDO, REFERENCIA OFICINA FERRARIA MATRIZ, "FERROLHO//COD 03", OU SIMILAR, COMPRIMENTO=10CM. ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA COR GRAFITE	UN	3,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 66231/2020, emitida em 29/10/2020

Certidão nº 66231/2020
18/11/2020, 17:32
Chave de Impressão: 29cb7
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/10/2020 e contém 23 folhas

16.00.10	DOBRADIÇA MÉDIA EM AÇO, MODELO 1500 DA LAFONTE , OU SIMILAR. ACABAMENTO NATURAL DE FÁBRICA	UN	66,00
16.00.11	TRAVA DE SEGURANÇA BORBOLETA 86106, ZI - ZINCADO DA ALIANÇA OU SIMILAR	UN	10,00
16.00.12	DOBRADIÇA EM FERRO FUNDIDO, REFERÊNCIA OFICINA FERRARIA MATRIZ, "DOBRADIÇA//COD 06", OU SIMILAR.	UN	430,00
16.00.13	FERROLHO FIO REDONDO, ACABAMENTO: CROMATIZADO ZINCADO 101 MM, LOTH METALÚRGICA OU SIMILAR	UN	13,00
16.00.14	FECHADURA DE SOBREPOR, MODELO 701 DA STAM, OU SIMILAR. ACABAMENTO NA COR PRATA	UN	4,00
16.00.15	PUXADOR 777 SAMAFER ANT DA MADEL OU SIMILAR	UN	3,00
16.00.16	DOBRADIÇA EM FERRO FUNDIDO REFERENCIA OFICINA FERRARIA MATRIZ, "DOBRADICA//COD 14", OU SIMILAR	UN	24,00
16.00.17	CONJUNTO DE FERRAGENS P/ PORTA INTERNA COM FECHADURA DE EMBUTIR C/MAÇANETA, ACABAM. INOX 304 (STAM, LINHA RESIDENCIAL, REF:1801/19 OU SIMILAR) E DOBRADIÇAS AÇO, TIPO REFORÇADAS, PINO SOLTO C/ BOLAS 3 1/2 " X 2 1/2", ESP. = 2,40MM (LÍDER OU SIMILAR)	CJ	1,00
16.00.18	FECHADURA, LINHA RÉSIDENCE CONJUNTO 521 DA LAFONTE OU SIMILAR	UN	1,00
16.00.19	TRANCA EM FERRO FUNDIDO, REFERENCIA OFICINA FERRARIA MATRIZ, "TRANCA//COD 02", OU SIMILAR, PARA ESQUADRIAS DE COMPRIMENTO=0,66CM. ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA	UN	1,00
16.00.20	FERROLHO INFERIOR EM FERRO FUNDIDO, REFERENCIA OFICINA FERRARIA MATRIZ, "TRINCO//COD 09", OU SIMILAR, COMPRIMENTO=30CM. ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA COR GRAFITE	UN	2,00
16.00.21	FERROLHO SUPERIOR EM FERRO FUNDIDO, REFERENCIA OFICINA FERRARIA MATRIZ, "TRINCO//COD 09", OU SIMILAR, COMPRIMENTO=40CM. ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA COR GRAFITE	UN	1,00
16.00.22	FECHADURA , LINHA HERITAGE, MODELO MAÇANETA 608 E ROSETA 307 DA LAFONTE OU SIMILAR. ACABAMENTO LATÃO	UN	1,00
16.00.23	DOBRADIÇA VAI-E-VEM EM AÇO INOX, MODELO 100MM DA HAFELE, CÓDIGO: 927.01.103 , OU SIMILAR. ACABAMENTO FOSCO.	UN	8,00
16.00.24	CONJUNTO DE FECHADURA E MAÇANETA LINHA CLASSIC CONJUNTO 234 CRA, LA FONTE, OU SIMILAR	UN	8,00
16.00.25	BARRA DE APOIO PARA DEFICIENTE FISICO ACO INOXIDAVEL L=80CM	UN	4,00
16.00.26	BARRA DE APOIO NBR 9050 DE 0,40M PARA PORTA PNE	UN	6,00
16.00.27	CHAPA DE AÇO INOX e=0,3MM H=40CM - PARA PORTA PNE	M2	2,16
16.00.28	GRADE DE FERRO COM TELA DE AÇO GALVANIZADO FIO 12, MALHA 2", LOSANGULAR, SEM REVESTIMENTO E CANTONEIRA EM "L" DE ABAS IGUAIS DE 3/4" X 1/8"	M2	7,97
17.00.00	PAVIMENTAÇÃO		
17.01.00	PAVIMENTAÇÃO INTERNA		
17.01.01	LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECANICO	M3	1,21
17.01.02	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS MAIORES QUE 10M2 SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM, ACABAMENTO REFORÇADO. AF_06/2014	M2	347,29
17.01.03	REASSENTAMENTO DE PISO EM LADRILHOS CERÂMICOS REAPROVEITADOS	M2	24,13
17.01.04	RECUPERAÇÃO DE LADRILHO HIDRÁULICO ORNAMENTADO, DIM.: 0,20 X 0,20 M	M2	53,95
17.01.05	RECUPERAÇÃO DE PISO EM TIJOLEIRA DE BARRO COZIDO DIM.: 0,32 X 0,32 M	M2	78,73
17.01.06	RECUPERAÇÃO DE PISO LAJOTA DE PEDRA, COM JUNTAS DE 5 CM EM ARGAMASSA E BRITA DIM.: 0,50 X 0,50 M	M2	32,14
17.01.07	RESTAURAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE ASSOALHO MADEIRA LEI, RÉGUAS MACHO E FÊMEA, L = 20 A 30CM X 2CM, SOBRE RIPÃO 3,5CM X 5,5CM, INCLUSIVE ENCHIMENTO, RASPAGEM E ENCERAMENTO	M2	466,54
17.01.08	RESTAURAÇÃO DE PISO EM PEDRA	M2	16,36
17.01.10	TABEIRA MARMORE BRANCO ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO/AREIA)	M2	3,35
17.01.11	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS	M2	61,86
17.01.12	PISO EM TIJOLEIRA DE BARRO COZIDO DIM.: 0,32 X 0,32 M	M2	104,03
17.01.13	GRANITO BRANCO ITAUNAS 3CM	M2	1,08
17.01.14	PISO CERÂMICO NA COR AREIA DIM.: 30 X 30 CM	M2	29,84
17.01.15	CARPETE NYLON ESPESSURA 6MM, NA COR AZUL COLOCADO SOBRE ASSOALHO DE MADEIRA	M2	60,76
17.01.16	PISO EM ASSOALHO DE MADEIRA LEI (PAU D´ARCO) - EXTRA, RÉGUAS MACHO E FÊMEA 20CM X 2CM	M2	2,57
17.01.17	PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESSURA 3,0CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M2	9,67
17.01.18	PISO EM GRANITO APICOADO ESPESSURA 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE DUPLA COLAGEM, COM REJUNTAMENTO EM CIMENTO BRANCO	M2	7,30
17.01.19	ESCAVACAO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 1,50 M	M3	1,13
17.01.20	COMPACTACAO MECANICA DE VALAS, SEM CONTROLE DE GC (COMPACTADOR TIPO SAPO ATE 35 KG)	M3	24,13
17.01.21	ATERRO APILOADO(MANUAL) EM CAMADAS DE 20 CM COM MATERIAL DE EMPRÉSTIMO.	M3	0,54
17.01.22	PISO EM MADEIRA PAU D`ARCO, ESP.= 3CM, FIXADO SOBRE ESTRUTURA METÁLICA (ESCADA E06 / PATAMAR)	M2	17,56
17.02.00	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA		
17.02.01	ESCAVACAO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 1,50 M	M3	22,24
17.02.02	MEIO-FIO (GUIA) DE CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSÕES 12X15X30X100CM (FACE SUPERIORXFACE INFERIORXALTURAXCOMPRIMENTO),REJUNTADO C/ARGAMASSA 1:4 CIMENTO:AREIA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO.	M	93,57
17.02.03	PISO EM BLOCO DE CONCRETO, INTERTRAVADO, COR NATURAL, FCK=35MPA, SOBRE COLCHÃO DE AREIA, P/ TRÁFEGO LEVE, E=6CM	M2	222,40
18.00.00	SOLEIRAS, PEITORIS E RODAPÉS		
18.00.01	RESTAURAÇÃO DE PEITORIS/SOLEIRAS COM ARGAMASSA DE PÓ DE PEDRA COM CIMENTO BRANCO - ACABAMENTO POLIDO	M2	27,78
18.00.02	RESTAURAÇÃO DE SOLEIRA EM MÁRMORE	M2	0,56
18.00.03	SOLEIRA GRANITO ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA CIMENTO / CAL / AREIA TRACO 1:0,25:3 INCLUSIVE REJUNTE EM CIMENTO	M2	35,49
18.00.04	SOLEIRA MARMORE BRANCO ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO/AREIA)	M2	0,34
18.00.05	SOLEIRA MADEIRA - IPE	M	2,48
18.00.06	RESTAURAÇÃO DE RODAPÉ EM MADEIRA DE LEI	M	283,36

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 66231/2020, emitida em 29/10/2020

Certidão nº 66231/2020
18/11/2020, 17:32
Chave de Impressão: 29cb7
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/10/2020 e contém 23 folhas

18.00.07	PEITORIL CIMENTADO LISO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	M2	1,87
18.00.08	RESTAURAÇÃO DE RODAPÉ EM LADRILHO HIDRÁULICO ORNAMENTADO NAS CORES VERMELHO E AMARELO	M2	2,43
19.00.00	REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS		
19.00.01	EMBRECHAMENTO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L	M2	490,87
19.00.02	CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIA DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_06/2014	M2	1.919,80
19.00.03	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	230,30
19.00.04	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM. AF_06/2014	M2	1.689,51
19.00.05	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 2,5 X 2,5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS COM VÃOS. AF_10/2014	M2	230,30
20.00.00	ELEMENTOS ARQUITETÔNICOS CARACTERÍSTICOS		
20.00.01	RESTAURAÇÃO DE CIMALHA DE MASSA	M2	87,12
20.00.02	RESTAURAÇÃO DE CERCADURA DE MASSA	M2	22,62
20.00.03	RESTAURAÇÃO DE CUNHAL DE MASSA	M2	29,06
20.00.04	RESTAURAÇÃO DE ÓCULO COM CERCADURA DE MASSA	UN	3,00
20.00.05	RESTAURAÇÃO DE GRADIL DE FERRO	M2	88,71
20.00.06	GUARDA-CORPO EM AÇO GALVANIZADO PINTADO NO GALVITE, FABRICADO COM TUBO REDONDO DE 1.1/4X1,95 E TUBO REDONDO DE 1/2X1,95. CONFORME PROJETO EXECUTIVO	M	20,34
20.00.08	RESTAURAÇÃO DE MASTRO EM FERRO	UN	3,00
20.00.09	RESTAURAÇÃO DE LUMINÁRIA EM FERRO	UN	4,00
21.00.00	IMUNIZAÇÕES E TRATAMENTOS		
21.00.01	DESCUPINIZAÇÃO C/ MATERIAL INSETICIDA	M2	1.591,09
21.00.02	IMUNIZACAO DE MADEIRAMENTO UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLOR	M2	2.911,73
21.00.03	PREPARO DE SUPERFÍCIE COM LIXAMENTO SOBRE MADEIRA	M2	72,04
21.00.04	ENCERAMENTO MANUAL EM MADEIRA - 3 DEMAOS	M2	994,63
21.00.05	RESTAURO - REMOÇÃO DE RÉ-PINTURA EM ESQUADRIAS DE MADEIRA OU FORROS (DECAPAGEM DE ESQUADRIAS)	M2	651,08
21.00.06	REMOÇÃO DE VERNIZ SOBRE MADEIRA	M2	903,17
22.00.00	PINTURA		
22.00.01	EMASSAMENTO DE SUPERFÍCIE, COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE MASSA CORRIDA, LIXAMENTO E RETOQUES	M2	82,22
22.00.02	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	82,22
22.00.03	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO.	M2	82,22
22.00.04	PINTURA DE PAREDES INTERNAS/EXTERNAS COM TINTA DE SILICATO DE POTÁSSIO, INCLUINDO FUNDO PREPARADOR	M2	4.352,56
22.00.05	PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	701,97
22.00.06	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA	M2	340,87
22.00.07	PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA	M2	10,84
22.00.08	FUNDO PREPARADOR PRIMER A BASE DE EPOXI, PARA ESTRUTURA METALICA, UMA DEMAO, ESPESSURA DE 25 MICRA.	M2	114,09
22.00.09	PINTURA EPOXI, DUAS DEMAOS	M2	114,09
22.00.10	VERNIZ SINTETICO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	M2	43,13
23.00.00	BENS ARTÍSTICOS MÓVEIS E INTEGRADOS		
23.01.00	RESTAURAÇÃO ELEMENTOS DE METAL		
23.01.01	RESTAURAÇÃO DE SINOS E RECONSTRUÇÃO DE SEUS SUPORTES	UN	1,00
23.01.02	RESTAURAÇÃO DOS GRADIS E CANHÃO	UN	5,00
23.02.00	RESTAURAÇÃO DE MOBILIÁRIO: ARMÁRIOS DA SECRETARIA, ARMÁRIO DO GABINETE, ARCA DO SALÃO NOBRE, MESA DO SALÃO NOBRE, ESCRIVANINHA DA ASSESSORIA, MESA DA BIBLIOTECA, MESA CENTRAL DO SALÃO NOBRE, MESA DO CANTO MÉDIO DO GABINETE, MESA DO GABINETE, CONSOLO MAIOR DO GABINETE, CONSOLO MENOR DO GABINETE E RELÓGIO DO SALÃO NOBRE		
23.02.01	DESINFECÇÃO / IMUNIZAÇÃO INSETOS XILOFAGOS	M2	27,81
23.02.02	LIMPEZA MECÂNICA	M2	27,81
23.02.03	REMOÇÃO QUÍMICA DAS CAMADAS DE VERNIZ OXIDADO(CASA DE CAMARA ST.AMARO)	M2	27,81
23.02.04	LIMPEZA QUÍMICA	M2	27,81
23.02.05	PRÓTESE NO SUPORTE	M2	27,81
23.02.06	CONSOLIDAÇÃO DO SUPORTE	M2	27,81
23.02.07	ENVERNIZAMENTO PROTETIVO	M2	27,81
23.03.00	RESTAURAÇÃO DE MOBILIÁRIO: CADEIRA DO GABINETE		
23.03.01	DESINFECÇÃO / IMUNIZAÇÃO INSETOS XILOFAGOS	M2	1,19
23.03.02	LIMPEZA MECÂNICA	M2	1,19
23.03.03	REMOÇÃO QUÍMICA DAS CAMADAS DE VERNIZ OXIDADO(CASA DE CAMARA ST.AMARO)	M2	1,19
23.03.04	LIMPEZA QUÍMICA	M2	1,19
23.03.05	PRÓTESE NO SUPORTE	M2	1,19
23.03.06	CONSOLIDAÇÃO DO SUPORTE	M2	1,19
23.03.07	TRATAMENTO DO COURO	M2	1,19
23.03.08	ENVERNIZAMENTO PROTETIVO	M2	1,19
23.04.00	RESTAURAÇÃO DE MOBILIÁRIO: SOFÁS E CADEIRAS EM PALHINHA		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 66231/2020, emitida em 29/10/2020

Certidão nº 66231/2020
18/11/2020, 17:32
Chave de Impressão: 29cb7
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/10/2020 e contém 23 folhas

23.04.01	DESINFECÇÃO / IMUNIZAÇÃO INSETOS XILOFAGOS	M2	19,66
23.04.02	LIMPEZA MECÂNICA	M2	19,66
23.04.03	REMOÇÃO QUÍMICA DAS CAMADAS DE VERNIZ OXIDADO(CASA DE CAMARA ST.AMARO)	M2	19,66
23.04.04	LIMPEZA QUÍMICA	M2	19,66
23.04.05	PRÓTESE NO SUPORTE	M2	19,66
23.04.06	CONSOLIDAÇÃO DO SUPORTE	M2	19,66
23.04.07	RECOMPOSIÇÃO DA PALHINHA	M2	7,86
23.04.08	ENVERNIZAMENTO PROTETIVO	M2	19,66
23.05.00	RESTAURAÇÃO DE PINTURAS: TELA DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, TELA DE D. PEDRO I, TELA DE D. PEDRO II E TELA DO RETRATO DE VIEIRA CAMPOS		
23.05.01	IDENTIFICAÇÃO DOS RETOQUES	M2	5,98
23.05.02	DESINFECÇÃO / IMUNIZAÇÃO INSETOS XILOFAGOS	M2	5,98
23.05.03	LIMPEZA MECÂNICA	M2	5,98
23.05.04	REMOÇÃO QUÍMICA DAS CAMADAS DE REPINTURA	M2	5,98
23.05.05	REMOÇÃO QUÍMICA DAS CAMADAS DE VERNIZ OXIDADO(CASA DE CAMARA ST.AMARO)	M2	5,98
23.05.06	LIMPEZA QUÍMICA	M2	5,98
23.05.07	FIXAÇÃO DA POLICROMIA	M2	5,98
23.05.08	CONSOLIDAÇÃO DO SUPORTE DA MOLDURA	M2	5,98
23.05.09	OBTURAÇÃO DAS LACUNAS E NIVELAMENTO DOS FALTANTES	M2	5,98
23.05.10	REINTEGRAÇÃO CROMÁTICA	M2	5,98
23.05.11	REINTEGRAÇÃO DO DOURAMENTO	M2	5,98
23.05.12	ENVERNIZAMENTO PROTETIVO	M2	2,98
23.06.00	RESTAURAÇÃO DE PINTURAS: TELA DO CRISTO NO SERMÃO DA MONTANHA		
23.06.01	IDENTIFICAÇÃO DOS RETOQUES	M2	0,86
23.06.02	DESINFECÇÃO / IMUNIZAÇÃO INSETOS XILOFAGOS	M2	0,86
23.06.03	LIMPEZA MECÂNICA	M2	0,86
23.06.04	REMOÇÃO QUÍMICA DAS CAMADAS DE REPINTURA	M2	0,86
23.06.05	REMOÇÃO QUÍMICA DAS CAMADAS DE VERNIZ OXIDADO(CASA DE CAMARA ST.AMARO)	M2	0,86
23.06.06	LIMPEZA QUÍMICA	M2	0,86
23.06.07	FIXAÇÃO DA POLICROMIA	M2	0,86
23.06.08	REENTELAMENTO	M2	0,86
23.06.09	OBTURAÇÃO DAS LACUNAS E NIVELAMENTO DOS FALTANTES	M2	0,86
23.06.10	REINTEGRAÇÃO CROMÁTICA	M2	0,86
23.06.11	REINTEGRAÇÃO DO DOURAMENTO	M2	0,86
23.06.12	ENVERNIZAMENTO PROTETIVO	M2	0,86
23.07.00	RESTAURAÇÃO DE ELEMENTOS EM CANTARIA: ESCADARIA DO PATAMAR COM ARRANQUES E CORRIMÃO		
23.07.01	REMOÇÃO DAS CAMADAS DE VERNIZ OXIDADO	M2	14,00
23.07.02	LIMPEZA MECÂNICA	M2	14,00
23.07.03	LIMPEZA QUÍMICA DA POLICROMIA	M2	14,00
23.07.04	DESINFECÇÃO DE MICROORGANISMOS VEGETAIS	M2	14,00
23.07.05	PRÓTESE	M2	4,90
23.07.06	CONSOLIDAÇÃO, REJUNTAMENTO E OBTURAÇÃO DE FALHAS	M2	5,74
23.07.07	ENVERNIZAMENTO PROTETIVO	M2	14,00
23.08.00	RESTAURAÇÃO DE ELEMENTOS EM CANTARIA: CERCADURAS DOS ACESSOS DO PAVIMENTO SUPERIOR		
23.08.01	REMOÇÃO DAS CAMADAS DE VERNIZ OXIDADO	M2	18,00
23.08.02	LIMPEZA MECÂNICA	M2	18,00
23.08.03	LIMPEZA QUÍMICA DA POLICROMIA	M2	18,00
23.08.04	DESINFECÇÃO DE MICROORGANISMOS VEGETAIS	M2	18,00
23.08.05	PRÓTESE	M2	6,30
23.08.06	CONSOLIDAÇÃO, REJUNTAMENTO E OBTURAÇÃO DE FALHAS	M2	7,38
23.08.07	ENVERNIZAMENTO PROTETIVO	M2	18,00
23.09.00	RESTAURAÇÃO DE ELEMENTOS EM CANTARIA: PISO DO PATAMAR DO PAVIMENTO SUPERIOR, ESCADARIA PRINCIPAL E PISO DO SAGUÃO DE ENTRADA		
23.09.01	REMOÇÃO DAS CAMADAS DE VERNIZ OXIDADO	M2	14,11
23.09.02	LIMPEZA MECÂNICA	M2	50,40
23.09.03	LIMPEZA QUÍMICA DA POLICROMIA	M2	50,40
23.09.04	DESINFECÇÃO DE MICROORGANISMOS VEGETAIS	M2	50,40
23.09.05	PRÓTESE	M2	17,64
23.09.06	CONSOLIDAÇÃO, REJUNTAMENTO E OBTURAÇÃO DE FALHAS	M2	20,66
23.09.07	ENVERNIZAMENTO PROTETIVO	M2	50,40
23.10.00	RESTAURAÇÃO DE ELEMENTOS EM CANTARIA: CERCADURA DA PORTADA PRINCIPAL		
23.10.01	REMOÇÃO DAS CAMADAS DE VERNIZ OXIDADO	M2	3,60
23.10.02	LIMPEZA MECÂNICA	M2	3,60
23.10.03	LIMPEZA QUÍMICA DA POLICROMIA	M2	3,60
23.10.04	DESINFECÇÃO DE MICROORGANISMOS VEGETAIS	M2	3,60
23.10.05	PRÓTESE	M2	3,60

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 66231/2020, emitida em 29/10/2020

Certidão nº 66231/2020
18/11/2020, 17:32
Chave de Impressão: 29cb7
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/10/2020 e contém 23 folhas

23.10.06	CONSOLIDAÇÃO, REJUNTAMENTO E OBTURAÇÃO DE FALHAS	M2	3,60
23.10.07	ENVERNIZAMENTO PROTETIVO	M2	3,60
23.11.00	RESTAURAÇÃO PISOS EM LADRILHO HIDRÁULICO		
23.11.01	LIMPEZA MECÂNICA	M2	78,36
23.11.02	LIMPEZA QUÍMICA	M2	78,36
23.11.03	PRÓTESE	M2	78,36
23.11.04	ENCERAMENTO PROTETIVO	M2	78,36
24.00.00	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS		
24.01.00	TUBOS E CONEXÕES DE ESGOTO SANITÁRIO		
24.01.01	CAIXA DE GORDURA DN 100	UN	2,00
24.01.02	CAIXA SIFONADA EM PVC,100X150X50MM, ACABAMENTO BRANCO, C/GRELHA E PORTA GRELHA	UN	9,00
24.01.03	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	16,00
24.01.04	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P	UN	18,00
24.01.05	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	18,00
24.01.06	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	5,00
24.01.07	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	16,00
24.01.08	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P	UN	18,00
24.01.09	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	14,00
24.01.10	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	5,00
24.01.11	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	1,00
24.01.12	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	3,00
24.01.13	JUNÇÃO SIMPLES EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 100 X 50MM	UN	7,00
24.01.14	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	7,00
24.01.15	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	54,00
24.01.16	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	33,00
24.01.17	GRELHA P/RALO EM PVC, QUADRADA, 15X15CM, TIGRE OU SIMILAR	UN	1,00
24.01.18	GRELHA QUADRADA EM PVC 10MM	UN	10,00
24.01.19	REDUÇÃO EXCENTRICA EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 100 X 50MM	UN	1,00
24.01.20	REDUÇÃO EXCENTRICA EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 100 X 75MM	UN	1,00
24.01.21	REDUÇÃO EXCENTRICA EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 75 X 50MM	UN	2,00
24.01.22	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2,00
24.01.23	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	7,00
24.01.24	TÊ SANITÁRIO EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 75 X 50MM	UN	3,00
24.01.25	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P	M	80,52
24.01.26	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P	M	78,15
24.01.27	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P	M	35,95
24.01.28	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P	M	42,00
24.01.29	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P	M	13,00
24.01.30	TAMPA CEGA QUADRADA BRANCA 100MM	UN	1,00
24.01.31	CURVA 87° 30 CURTA EM PVC RÍGIDO, COM BOLSAS PARA PÉ DE COLUNA, DIÂM = 100MM	UN	3,00
24.01.32	TERMINAL DE VENTILAÇÃO EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 50MM	UN	1,00
24.01.33	TERMINAL DE VENTILAÇÃO EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 75MM	UN	2,00
24.01.34	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO	UN	7,00
24.01.35	JOELHO 90° COM VISITA DE PVC BRANCO, PONTA BOLSA E VIROLA, Ø 100 X 50 MM	UN	1,00
24.02.00	TUBOS E CONEXÕES DE ÁGUA FRIA		
24.02.01	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA • FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	186,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 66231/2020, emitida em 29/10/2020

Certidão nº 66231/2020
18/11/2020, 17:32
Chave de Impressão: 29cb7
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/10/2020 e contém 23 folhas

	AF_12/2014_P		
24.02.02	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA • FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P	M	149,76
24.02.03	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA • FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P	M	186,00
24.02.04	TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM P/ ÁGUA, D = 40 MM (1 1/4")	M	54,00
24.02.05	BUCHA DE REDUÇÃO CURTA DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM, DIÂM = 32 X 25MM	UN	9,00
24.02.06	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA • FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	UN	24,00
24.02.07	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA • FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	UN	2,00
24.02.08	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA • FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	UN	7,00
24.02.09	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	UN	9,00
24.02.10	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	UN	48,00
24.02.11	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA • FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P	UN	10,00
24.02.12	JOELHO 90º DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM DIÂM = 40MM	UN	2,00
24.02.13	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA • FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P	UN	1,00
24.02.14	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4•, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	9,00
24.02.15	TORNEIRA DE BOIA VAZAO TOTAL 3/4• COM BALAO PLASTICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
24.02.16	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4•, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA • FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	UN	18,00
24.02.17	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA DAGUA 40MMX1.1/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
24.02.18	ADAPTADOR DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL LONGO C/ FLANGES LIVRES P/ CAIXA DE ÁGUA DIÂM = 20MM X 1/2"	UN	2,00
24.02.19	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL LONGO COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA DAGUA 32MMX1" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
24.02.20	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA DAGUA 32MMX1" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00
24.02.21	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA DAGUA 25MMX3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
24.02.22	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA DAGUA 20MMX1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
24.02.23	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA • FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P	UN	5,00
24.02.24	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA • FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P	UN	22,00
24.02.25	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA • FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	UN	5,00
24.02.26	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014_P	UN	2,00
24.02.27	HIDROMETRO 3,00M3/H, D=1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
24.02.28	CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS, COM ACESSÓRIOS	UN	2,00
24.02.29	BUCHA DE REDUÇÃO CURTA DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM, DIÂM = 25 X 20MM	UN	16,00
24.02.30	JOELHO 90º PVC RÍGIDO SOLDÁVEL C/BUCHA DE LATÃO, D= 20MM X 1/2"	UN	34,00
24.02.31	CISTERNA EM POLIETILENO 2500L. ACQUALIMP OU SIMILAR	UN	2,00
24.03.00	SISTEMA DE RECALQUE		
24.03.01	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL Ø 32MM (1.1/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
24.03.02	VÁLVULA DE PÉ COM CRIVO Ø 40MM (1.1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
24.03.03	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, Ø40MM , FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA	UN	4,00
24.03.04	BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2015_P	UN	4,00
24.03.05	CURVA 90º DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM DIÂM = 40MM	UN	2,00
24.03.06	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA • FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P	UN	2,00
24.03.07	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA • FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P	UN	4,00
24.03.08	JOELHO 90º DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM DIÂM = 40MM	UN	2,00
24.03.09	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA • FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	UN	2,00
24.03.10	TÊ 90º DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM DIÂM = 40MM	UN	2,00
24.03.11	UNIÃO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DIÂM = 1 1/4", P/ ÁGUA	UN	4,00
24.03.12	UNIÃO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DIÂM = 1", P/ ÁGUA	UN	4,00
24.03.13	BOMBA CENTRIFUGA C/ MOTOR ELETRICO TRIFASICO 1CV	UN	4,00
24.03.14	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA • FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P	M	50,00
24.03.15	TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM P/ ÁGUA, D = 40 MM (1 1/4")	M	10,00
24.04.00	TUBOS E CONEXÕES DE AR CONDICIONADO		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 66231/2020, emitida em 29/10/2020

Certidão nº 66231/2020
18/11/2020, 17:32
Chave de Impressão: 29cb7
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/10/2020 e contém 23 folhas

24.04.01	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014_P	UN	2,00
24.04.02	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014_P	UN	124,00
24.04.03	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014_P	UN	27,00
24.04.04	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM, DIÂM = 40 X 25MM	UN	45,00
24.04.05	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P	UN	90,00
24.04.06	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014_P	M	172,00
24.04.07	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA • FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P	M	20,00
24.05.00	SISTEMA DE ÁGUA PLUVIAL		
24.05.02	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN	26,00
24.05.03	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN	19,00
24.05.04	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2,00
24.05.05	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN	8,00
24.05.06	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UN	6,00
24.05.08	LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UN	14,00
24.05.10	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014_P	M	57,11
24.05.11	TUBO PVC JUNTA ELÁSTICA PARA ESGOTO SANITÁRIO, D =200MM	M	29,18
24.05.12	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014_P	M	241,18
24.05.13	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014_P	M	17,11
24.05.14	RALO HEMISFÉRICO EM Fº Fº, TIPO ABACAXI Ø 100MM	UN	22,00
24.05.15	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO	UN	11,00
24.05.16	GRELHA DE PISO, EM PVC, 20X50CM, TIGRE OU SIMILAR	UN	4,00
24.05.17	ANEL ANTI INFILTRAÇÃO	UN	9,00
24.05.18	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN	3,00
24.06.00	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS		
24.06.01	BANCADA EM MARMORE BEGE BAHIA POLIDO (0,65 X 2,10)M, TESTEIRA COM ACABAMENTO RETO EM 45°, H=10CM. INCLUSO GUARNIÇÃO MARMORE BEGE BAHIA, POLIDO , ACABAMENTO RETO, H=2CM. INCLUSIVE RODOPIA	UN	1,00
24.06.02	BANCADA EM MARMORE BEGE BAHIA POLIDO (0,65 X 1,45)M, TESTEIRA COM ACABAMENTO RETO EM 45°, H=10CM. INCLUSO GUARNIÇÃO MARMORE BEGE BAHIA, POLIDO , ACABAMENTO RETO, H=2CM. INCLUSIVE RODOPIA	UN	1,00
24.06.03	BANCADA EM MARMORE BEGE BAHIA POLIDO (0,65 X 0,77)M, TESTEIRA COM ACABAMENTO RETO EM 45°, H=10CM. INCLUSO GUARNIÇÃO MARMORE BEGE BAHIA, POLIDO , ACABAMENTO RETO, H=2CM. INCLUSIVE RODOPIA	UN	1,00
24.06.04	BANCADA EM MARMORE BEGE BAHIA POLIDO (0,45 X 0,82)M, TESTEIRA COM ACABAMENTO RETO EM 45°, H=10CM. INCLUSO GUARNIÇÃO MARMORE BEGE BAHIA, POLIDO , ACABAMENTO RETO, H=2CM. INCLUSIVE RODOPIA	UN	1,00
24.06.05	TORNEIRA PARA LAVATÓRIO DE PAREDE DECA WISH Código 1179.C.WSH DECA	UN	1,00
24.06.06	TORNEIRA PARA LAVATÓRIO DE MESA BICA MÉDIA ,DECA, MODELO MAX, COD 1196 C34, OU SIMILAR	UN	3,00
24.06.07	TORNEIRA CROMADA DE MESA, BICA MÓVEL, PARA PIA DE COZINHA, REF.1167 C50, MODELO PRATA, DECA OU SIMILAR	UN	4,00
24.06.08	TORNEIRA PARA LAVATÓRIO DE MESA COM SENSOR BIVOLT DECALUX OU SIMILAR	UN	3,00
24.06.09	LAVATÓRIO DECA, LINHA IZY, CODIGO L100 OU SIMILAR	UN	1,00
24.06.10	LAVATÓRIO DE CANTO SUSPENSO COM MESA, COR BRANCO GELO, CÓDIGO L.76. DECA OU SIMILAR	UN	3,00
24.06.11	CUBA DE SEMI-ENCAIXE QUADRADA CÓDIGO L.800 DECA	UN	1,00
24.06.12	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA, COR BRANCO GELO, REF. L59. DECA OU SIMILAR	UN	6,00
24.06.13	BACIA COM CAIXA ACOPLADA E SISTEMA DUPLO DE ACIONAMENTO, COR BRANCO GELO, MODELO RAVENA, REF. P909. DECA OU SIMILAR	UN	8,00
24.06.14	MICTÓRIO COM SIFÃO INTEGRADO, COR BRANCO GELO, DECA, CÓDIGO M, 715 OU SIMILAR	UN	2,00
24.06.15	ESPELHO EM CRISTAL INCOLOR 6MM APLICADO EM PAREDES	M2	4,76
24.06.16	PORTA-PAPEL HIGIÊNICO, LINHA DOMUS, REF. 102 C40, DA MEBER OU SIMILAR	UN	11,00
24.06.17	PORTA-PAPEL TOALHA EM PLÁSTICO ABS COM ACRÍLICO, DA JSN, REF. N7 OU SIMILAR	UN	8,00
24.06.18	SABONETEIRA EM PLÁSTICO ABS, PARA SABONETE LÍQUIDO, DA JSN, REF. J7 OU SIMILAR	UN	10,00
24.06.19	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	8,00
24.06.20	VALVULA METAL CROMADO PARA PIA AMERICANA	UN	2,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 66231/2020, emitida em 29/10/2020

Certidão nº 66231/2020
18/11/2020, 17:32
Chave de Impressão: 29cb7
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/10/2020 e contém 23 folhas

24.06.21	SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	8,00
24.06.22	SIFAO PARA LAVATÓRIO EM PVC, ASTRA SC5, 1 1/2" X 40 MM, ACABAMENTO CROMADO OU SIMILAR	UN	2,00
24.06.23	NÍPEL DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DIÂM = 1/2"	UN	34,00
24.06.24	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	17,00
24.06.25	ADAPTADOR PARA SAÍDA DE VASO SANITÁRIO EM PVC ESGOTO PREDIAL BRANCO Ø 100MM	UN	9,00
25.00.00	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
25.01.00	ELETRODUTOS E CONEXÕES		
25.01.01	ELETRODUTO EM FERRO GALVANIZADO PESADO SEM COSTURA 1" X 3M	UN	587,00
25.01.02	ELETRODUTO EM FERRO GALVANIZADO PESADO SEM COSTURA 1 1/4" X 3M	UN	4,00
25.01.03	ELETRODUTO EM FERRO GALVANIZADO PESADO SEM COSTURA 2" X 3M	UN	2,00
25.01.04	ELETRODUTO EM FERRO GALVANIZADO PESADO SEM COSTURA 3" X 3M	UN	4,00
25.01.05	ELETRODUTO EM FERRO GALVANIZADO PESADO SEM COSTURA 4" X 3M	UN	4,00
25.01.06	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM = 32MM (1")	M	6,00
25.01.07	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM = 110MM (4")	M	12,00
25.01.08	CURVA DE AÇO PARA ELETRODUTO GALVANIZADO, Ø 25 MM 1"	UN	60,00
25.01.09	LUVA DE AÇO PARA ELETRODUTO GALVANIZADO, Ø 25 MM 1"	UN	1.174,00
25.01.10	ABRAÇADEIRA TIPO D 1" COM CUNHA	UN	706,00
25.02.00	INTERRUPTORES		
25.02.01	INTERRUPTOR 01 SEÇÃO, COM CONDULETE EM ALUMÍNIO FUNDIDO	UN	18,00
25.02.02	INTERRUPTOR 02 SEÇÕES, COM CONDULETE EM ALUMÍNIO FUNDIDO	UN	12,00
25.02.03	INTERRUPTOR 03 SEÇÕES, COM CONDULETE EM ALUMÍNIO FUNDIDO	UN	3,00
25.02.04	INTERRUPTOR 01 SEÇÃO PARALELA, DE EMBUTIR, COM CONDULETE EM ALUMÍNIO FUNDIDO	UN	3,00
25.02.05	INTERRUPTOR 01 SEÇÃO SIMPLES + 01 SEÇÃO PARALELA, DE EMBUTIR, COM CONDULETE EM ALUMÍNIO FUNDIDO	UN	1,00
25.03.00	CAIXAS		
25.03.01	CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA COM TAMPA	UN	1,00
25.03.02	CAIXA DE PASSAGEM 20X20X25 FUNDO BRITA COM TAMPA	UN	4,00
25.03.03	CAIXA DE PASSAGEM 10X10X5CM, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	10,00
25.03.04	CAIXA DE PASSAGEM EM ALUMÍNIO 15 X 15 X 10 CM	UN	7,00
25.03.05	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM PVC 20 X 20 CM	UN	2,00
25.04.00	TOMADAS		
25.04.01	TOMADA UNIVERSAL, COM CONDULETE DE ALUMÍNIO FUNDIDO	UN	41,00
25.04.02	TOMADA DUPLA UNIVERSAL, COM CONDULETE DE ALUMÍNIO FUNDIDO	UN	52,00
25.04.03	TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 20A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	10,00
25.05.00	CABOS DE COBRE		
25.05.01	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 2,5MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	10.194,00
25.05.02	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 4MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	78,00
25.05.03	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 6MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	100,00
25.05.04	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 16MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	75,00
25.05.05	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 50MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	58,00
25.05.06	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 95MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	240,00
25.06.00	CONDULETES		
25.06.01	CONDULETE 1" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "T" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	118,00
25.06.02	CONDULETE 1" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "LL" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	33,00
25.06.03	CONDULETE EM LIGA DE ALUMINIO TIPO "LR" 1" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	22,00
25.06.04	CONDULETE ALUMINIO TIPO T/TB - 1"	UN	72,00
25.06.05	CONDULETE 1" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "LB" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	201,00
25.06.06	CONDULETE 1" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "X" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
25.07.00	ELETROCALHA E ACESSÓRIOS		
25.07.01	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA 150 X 50 X 3000 MM (REF. VL 3.01 GE VALEMAM OU SIMILAR)	UN	30,00
25.07.02	TÊ HORIZONTAL 100 X 50 MM COM BASE LISA PERFURADA PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF. MOPA OU SIMILAR)	UN	2,00
25.07.03	TERMINAL 100 X 50 MM PARA ELETROCALHA METALICA (REF. MOPA OU SIMILAR)	UN	8,00
25.07.04	CURVA HORIZONTAL 100 X 50 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA, COM ÂNGULO 90° (REF.: MOPA OU SIMILAR)	UN	2,00
25.08.00	QUADRO DE CARGAS		
25.08.02	QUADRO DE CARGAS - QGDF-CAM (QUADRO GERAL DE DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA DA CÂMARA) EM CHAPA METÁLICA, INCLUSIVE DISJUNTORES E BARRAMENTOS	UN	1,00
25.08.03	QUADRO DE CARGAS - QFAC-PRE (QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO E FORÇA) EM CHAPA METÁLICA, PARA 4 DISJUNTORES, INCLUSIVE BARRAMENTOS	UN	1,00
25.08.04	QUADRO DE CARGAS - QFAC-CAM (QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO E FORÇA) EM CHAPA METÁLICA, PARA 10 DISJUNTORES, INCLUSIVE BARRAMENTOS	UN	1,00
25.08.05	QUADRO DE CARGAS - QF-PRE (QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO E FORÇA - PREFEITURA) EM CHAPA METÁLICA, PARA 17 DISJUNTORES, INCLUSIVE BARRAMENTOS	UN	1,00
25.08.06	QUADRO DE CARGAS - QF-CAM (QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO E FORÇA - CÂMARA DE VEREADORES) EM CHAPA METÁLICA, PARA 19 DISJUNTORES, INCLUSIVE BARRAMENTOS	UN	1,00
25.08.07	QUADRO DE CARGAS - QF-ELEV (QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO E FORÇA DO ELEVADOR) EM CHAPA METÁLICA, PARA 4 DISJUNTORES, INCLUSIVE BARRAMENTOS	UN	1,00
25.08.08	QUADRO DE CARGAS - QF-BOMBAS (QUADRO DE ALIMENTAÇÃO, PROTEÇÃO E COMANDO DAS BOMBAS) EM CHAPA	UN	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 66231/2020, emitida em 29/10/2020

Certidão nº 66231/2020
18/11/2020, 17:32
Chave de Impressão: 29cb7
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/10/2020 e contém 23 folhas

	METÁLICA, PARA 6 DISJUNTORES, INCLUSIVE BARRAMENTOS		
25.08.09	QUADRO DE CARGAS - QGDF-PRE (QUADRO GERAL DE DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA DA PREFEITURA) EM CHAPA METÁLICA, INCLUSIVE DISJUNTORES E BARRAMENTOS	UN	1,00
25.08.10	QUADRO DE CARGAS - QGDF-SERV (QUADRO GERAL DE DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA DE SERVIÇO) EM CHAPA METÁLICA, INCLUSIVE DISJUNTORES E BARRAMENTOS	UN	1,00
25.09.00	ENTRADA DE ENERGIA		
25.09.01	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 100MM (4"), INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	3,00
25.09.02	CURVA PARA ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM = 110MM (4")	UN	2,00
25.09.03	LUVA PARA ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM = 110MM (4")	UN	2,00
25.09.04	ENVELOPE DE CONCRETO PARA PROTEÇÃO DE TUBOS ENTERRADOS COM ESCAVAÇÃO, ACERTO DE VALA E LANÇAMENTO DE CONCRETO	M3	0,53
26.00.00	INSTALAÇÕES DO SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO		
26.01.00	SINALIZAÇÃO		
26.01.01	SINALIZAÇÃO: PROÍBIDO UTILIZAR ELEVADOR EM CASO DE INCÊNDIO. NOS LOCAIS DE ACESSO DOS ELEVADORES COMUNS. CÓD: 4 (ABNT 13434-2)	UN	2,00
26.01.02	SINALIZAÇÃO DE ALERTA: CUIDADO, RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO, CÓD: 9 (ABNT 13434-2)	UN	1,00
26.01.03	SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO: SAÍDA DE EMERGÊNCIA, COM INDICAÇÃO DO SENTIDO (ESQUERDA OU DIREITA), CÓD S2 (IT SÃO PAULO)	UN	4,00
26.01.04	SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO: SAÍDA DE EMERGÊNCIA, COM INDICAÇÃO DE UMA SAÍDA A SER FIXADA ACIMA DA PORTA, CÓD S3	UN	24,00
26.01.05	SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO: SAÍDA DE EMERGÊNCIA, COM INDICAÇÃO DE FUGA NO INTERIOR DAS ESCADAS, CÓD S8 (IT SÃO PAULO)	UN	3,00
26.01.06	SINALIZAÇÃO DE INDICAÇÃO DE PONTO DE ACIONAMENTO SONORO DE ALARME, QUADRADO FUNDO VERMELHO E PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENCE, CÓD: E2 (IT 20 SÃO PAULO)	UN	7,00
26.01.07	SINALIZAÇÃO DE INDICAÇÃO DE COMANDO MANUAL DE ACIONAMENTO DE ALARME, QUADRADO FUNDO VERMELHO E PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENCE, CÓD: 21(ABNT 13434-2)	UN	7,00
26.01.08	SINALIZAÇÃO DE INDICAÇÃO DE EXTINTOR, QUADRADA FUNDO VERMELHO E PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENCE, DIMENSÕES, CÓD 23 (ABNT 13434-2)	UN	15,00
26.01.09	SINALIZAÇÃO SENTIDO DA ROTA DE FUGA DE SAÍDA, RETANGULAR FUNDO VERDE E PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENCE ,(IT 20 SÃO PAULO)	UN	28,00
26.01.10	SINALIZACAO DE PISO PARA EXTINTOR / HIDRANTE 1.00X1.00M TIPO ADESIVO MODELO PADRÃO COD.: E17	UN	10,00
26.01.11	FITA ANTIDERRAPANTE SAFETY-WALK "3M" L=5CM OU SIMILAR	M	81,00
26.02.00	EXTINTORES		
26.02.01	EXTINTOR DE PQS CLASSE ABC 4KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	11,00
26.02.02	EXTINTOR PORTÁTIL PARA COZINHA TIPO K. KIDDE OU SIMILAR	UN	2,00
26.02.03	EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
26.03.00	ILUMINAÇÃO		
26.03.01	BLOCO AUTÔNOMO (TIPO BALIZAMENTO/ACLARAMENTO) PARA ACLARAMENTO, DE SOBREPOR, 2X11W, CONFORME CÓDIGO GRÁFICO (IE-A.1)	UN	37,00
26.03.02	LUMINARIA INCANDESCENTE EMERGENCIA 2 FAROIS 55W	UN	8,00
26.03.03	BLOCO AUTÔNOMO PARA BALIZAMENTO DE SOBREPOR COM TEXTO "SAÍDA" (CÓD. GRÁFICO: IE-B.1) (2X11W- SOMENTE EMERGÊNCIA)	UN	8,00
26.03.04	BLOCO AUTÔNOMO PARA BALIZAMENTO DE SOBREPOR COM TEXTO "SAÍDA" E INDICATIVA DE CONTINUIDADE(CÓD. GRÁFICO: IE-B.2) (2X11W- SOMENTE EMERGÊNCIA)	UN	1,00
26.03.05	BLOCO AUTÔNOMO (TIPO BALIZAMENTO/ACLARAMENTO) PARA BALIZAMENTO DE SOBREPOR, TEXTO "SAÍDA" E INDICATIVA DE DIREÇÃO A SEGUIR (CÓD. GRÁFICO IE-C.1 - 2X11W, SOMENTE EMERGÊNCIA)	UN	1,00
26.04.00	DETECÇÃO		
26.04.01	CENTRAL DE DETECÇÃO E ALARME, MODELO FDP-7024, TIPO CONVENCIONAL, BOSCH OU SIMILAR	UN	2,00
26.04.02	ACIONADOR MANUAL DE ALARME CONTRA INCÊNDIO	UN	7,00
26.04.03	AVISADOR SONORO E VISUAL COM SIRENE	UN	7,00
26.04.04	DETECTOR DE FUMAÇA	UN	55,00
26.04.05	DETECTOR OTICO CHAMAS	UN	3,00
26.04.06	ELETRODUTO EM FERRO GALVANIZADO PESADO SEM COSTURA 1" X 3M	UN	120,00
26.04.07	ELETRODUTO EM FERRO GALVANIZADO PESADO SEM COSTURA 1 1/4" X 3M	UN	13,00
26.04.08	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, BLINDADO COM FITA DE COBRE, 2 X 1,5 MM2, TENSÃO 1KV	M	752,33
26.04.09	CURVA DE AÇO PARA ELETRODUTO GALVANIZADO, Ø 25 MM 1"	UN	36,00
26.04.10	CURVA DE AÇO PARA ELETRODUTO GALVANIZADO, Ø 32 MM 1 1/4"	UN	4,00
26.04.11	CAIXA DE SOBREPOR CONDULETE TOP 5 ENTRADAS PARA DERIVAÇÃO L OU T	UN	54,00
26.04.12	ABRAÇADEIRA TIPO D 1" COM CUNHA	UN	264,00
26.04.13	PRENSA CABO, FORNECIMENTO INSTALAÇÃO	UN	101,00
26.04.14	CAIXA DE PASSAGEM DE SOBREPOR METÁLICA 15X15 CM	UN	15,00
26.04.15	RESISTÊNCIA FINAL DE LINHA PARA DETECTORES	UN	4,00
26.04.16	MÓDULO ISOLADOR	UN	15,00
26.04.17	CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,00
26.04.18	ELETRODUTO EM FERRO GALVANIZADO PESADO SEM COSTURA 3/4" X 3M	UN	8,00
26.04.19	CURVA DE AÇO PARA ELETRODUTO GALVANIZADO, Ø 20 MM 3/4"	UN	4,00
27.00.00	CLIMATIZAÇÃO		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 66231/2020, emitida em 29/10/2020

Certidão nº 66231/2020
18/11/2020, 17:32
Chave de Impressão: 29cb7
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/10/2020 e contém 23 folhas

27.04.00	CAIXA DE PASSAGEM		
27.04.01	CAIXA DE PASSAGEM PARA SPLIT	PÇ	20,00
27.05.00	LINHAS DE COBRE		
27.05.01	TUBO DE COBRE COM ISOLAMENTO TÉRMICO - Ø 1/4"	M	77,00
27.05.02	TUBO DE COBRE COM ISOLAMENTO TÉRMICO - Ø 1/2"	M	77,00
27.05.03	TUBO DE COBRE COM ISOLAMENTO TÉRMICO Ø 3/8"	M	122,00
27.05.04	TUBO DE COBRE COM ISOLAMENTO TÉRMICO Ø 5/8"	M	91,00
27.06.00	JUNTA DE DERIVAÇÃO		
27.06.01	JUNTA DE DERIVAÇÃO EM Y	UN	22,00
27.07.00	EXAUSTÃO		
27.07.01	EXAUSTOR MECÂNICO 110/220V	UN	6,00
27.07.02	DUTOS AR CONDICIONADO CHAPA GALVANIZADA NO.24	KG	59,54
27.07.03	DUTO FLEXÍVEL DE ALUMÍNIO, COM ISOLAMENTO TÉRMICO DE LÃ DE VIDRO ESPESSURA 50 MM - Ø 5"	M	2,00
28.00.00	CABEAMENTO ESTRUTURADO		
28.01.00	CABOS		
28.01.01	FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CABO UTP 4 PARES CAT 6	M	4.647,30
28.01.02	PATCH CABLE (PATCH CORD AZUL) CAT.6 C/2,5M	UN	29,00
28.01.03	CABO TELEFÔNICO CTP - APL, Ø DO CONDUTOR 0,50 MM, COM 100 PARES	M	26,00
28.01.04	CABO TELEFONICO CTP-APL-G 50/50P	M	33,00
28.02.00	ELETRODUTOS E CONEXÕES		
28.02.01	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PEAD FLEXÍVEL CORRUGADO PERFURADO D = 2 1/2" (KANADRENO OU SIMILAR)	M	39,21
28.02.02	ELETRODUTO EM FERRO GALVANIZADO PESADO SEM COSTURA 1" X 3M	UN	118,00
28.02.03	CURVA DE AÇO PARA ELETRODUTO GALVANIZADO, Ø 25 MM 1"	UN	57,00
28.02.04	LUVA DE AÇO PARA ELETRODUTO GALVANIZADO, Ø 25 MM 1"	UN	226,00
28.02.05	CONDULETE 1" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "T" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	7,00
28.02.06	CONDULETE 1" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "LL" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	29,00
28.02.07	ABRAÇADEIRA DE UNIÃO HORIZONTAL	UN	102,00
28.02.08	ABRAÇADEIRA TIPO D 1" COM CUNHA	UN	270,00
28.02.09	ELETRODUTO EM FERRO GALVANIZADO PESADO SEM COSTURA 1 1/4" X 3M	UN	33,00
28.02.10	CURVA DE AÇO PARA ELETRODUTO GALVANIZADO, Ø 32 MM 1 1/4"	UN	7,00
28.02.11	LUVA DE AÇO PARA ELETRODUTO GALVANIZADO, Ø 32 MM 1 1/4"	UN	66,00
28.02.12	CONDULETE EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "T" Ø 1 1/4"	UN	17,00
28.02.13	CONDULETE EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "LL" Ø 1 1/4"	UN	12,00
28.02.14	CONDULETE EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "X" Ø 1 1/4"	UN	2,00
28.02.15	REDUÇÃO PARA CONDULETE EM ALUMÍNIO, DE Ø32MM X Ø25MM	UN	25,00
28.02.16	ABRAÇADEIRA METÁLICA TIPO "D" DE 1 1/4"	UN	84,00
28.02.17	ELETRODUTO EM FERRO GALVANIZADO PESADO SEM COSTURA 1 1/2" X 3M	UN	20,00
28.02.18	CURVA DE AÇO PARA ELETRODUTO GALVANIZADO, Ø 40 MM 1 1/2"	UN	2,00
28.02.19	LUVA DE AÇO PARA ELETRODUTO GALVANIZADO, Ø 40 MM 1 1/2"	UN	40,00
28.02.20	CONDULETE EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "T" Ø 1 1/2"	UN	6,00
28.02.21	CONDULETE EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "LL" Ø 1 1/2"	UN	3,00
28.02.22	REDUÇÃO PARA CONDULETE EM ALUMÍNIO, DE Ø40MM X Ø32MM	UN	3,00
28.02.23	REDUÇÃO PARA CONDULETE EM ALUMÍNIO, DE Ø40MM X Ø25MM	UN	4,00
28.02.24	ABRAÇADEIRA METÁLICA TIPO "D" DE 1 1/2"	UN	48,00
28.02.25	ELETRODUTO EM FERRO GALVANIZADO PESADO SEM COSTURA 2" X 3M	UN	13,00
28.02.26	CURVA DE AÇO PARA ELETRODUTO GALVANIZADO, Ø 50 MM 2"	UN	14,00
28.02.27	LUVA DE AÇO PARA ELETRODUTO GALVANIZADO, Ø 50 MM 2"	UN	26,00
28.02.28	CONDULETE ALUMINIO C/TAMPA TIPO T/TB - 2""	UN	1,00
28.02.29	REDUÇÃO PARA CONDULETE EM ALUMÍNIO, DE Ø50MM X Ø25MM	UN	1,00
28.02.30	ABRAÇADEIRA METÁLICA TIPO "D" DE 2"	UN	39,00
28.02.31	ELETRODUTO EM FERRO GALVANIZADO PESADO SEM COSTURA 2 1/2" X 3M	UN	2,00
28.02.32	CURVA 90 ELETRODUTO FERRO GALVANIZADO 2 1/2" Ø60MM	UN	2,00
28.02.33	LUVA DE AÇO PARA ELETRODUTO GALVANIZADO, Ø 65 MM 2 1/2"	UN	4,00
28.02.34	CONDULETE EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "LL" Ø 2 1/2"	UN	1,00
28.02.35	PARAFUSO AUTO ATARRACHANTE	UN	171,00
28.02.36	CANTONEIRA ZZ - 38X38MM	UN	102,00
28.02.37	FIXAÇÃO DE ELETROCALHAS COM VERGALHÃO (TIRANTE) COM ROSCA TOTAL Ø 1/4"X1000MM (MARVITEC REF. 1431 OU SIMILAR)	M	102,00
28.02.38	CHUMBADOR TIPO "URX" 3/8" C/PARAFUSO E ARRUELA 3/8"	UN	204,00
28.02.39	PORCA E ARRUELA 1/4''	CJ	408,00
28.03.00	ELETROCALHA E CONEXÕES		
28.03.01	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA 50 X 50 X 3000 MM (REF. VALEMAM OU SIMILAR)	UN	11,00
28.03.02	CURVA HORIZONTAL 50 X 50 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA, COM ÂNGULO 90° (REF.: MOPA OU SIMILAR)	UN	1,00
28.03.03	REDUÇÃO PARA ELETROCALHA A FOGO TIPO ''U'' 50X50 X 100X50	UN	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 66231/2020, emitida em 29/10/2020

Certidão nº 66231/2020
18/11/2020, 17:32
Chave de Impressão: 29cb7
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/10/2020 e contém 23 folhas

28.03.04	REDUÇÃO PARA ELETROCALHA A FOGO TIPO ''U'' 50X50 X 200X50	UN	1,00
28.03.05	ELETROCALHA GALVANIZADA LISA COM TAMPA 100X50X3000MM	M	21,00
28.03.06	REDUÇÃO PARA ELETROCALHA GALVANIZADA TIPO ''U'' 100X50 X 150X50	UN	2,00
28.03.07	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA 150 X 50 X 3000 MM (REF. VL 3.01 GE VALEMAM OU SIMILAR)	UN	6,00
28.03.08	CURVA HORIZONTAL 150 X 50 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA, COM ÂNGULO 90°	UN	2,00
28.03.09	REDUÇÃO PARA ELETROCALHA GALVANIZADA TIPO ''U'' 150X50 X 200X50	UN	1,00
28.03.10	ELETROCALHA LISA GALVANIZADA ELETROLÍTICA CHAPA 14 - 200X50MM COM TAMPA E INSTALAÇÃO	M	24,00
28.03.11	CURVA HORIZONTAL 200 X 50 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA, COM ÂNGULO 90° (REF.: MOPA OU SIMILAR)	UN	1,00
28.03.12	TÊ HORIZONTAL 200 X 50MM PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF. MOPA OU SIMILAR)	UN	1,00
28.03.13	CURVA VERTICAL 200 X 50 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA, COM ÂNGULO 90°	UN	3,00
28.03.14	SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO	UN	29,00
28.03.15	SEPTO DIVISOR PARA ELETROCALHA	UN	32,00
28.03.16	CHUMBADOR TIPO "URX" 3/8" C/PARAFUSO E ARRUELA 3/8"	UN	171,00
28.03.17	PORCA E ARRUELA 1/4''	CJ	300,00
28.03.18	FIXAÇÃO DE ELETROCALHAS COM VERGALHÃO (TIRANTE) COM ROSCA TOTAL Ø 1/4"X1000MM (MARVITEC REF. 1431 OU SIMILAR)	M	75,00
28.03.19	SUPORTE VERTICAL 100 X 50 MM PARA FIXAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA (REF.: MOPA OU SIMILAR)	UN	75,00
28.03.20	CANTONEIRA ZZ - 38X38MM	UN	75,00
28.03.21	SUPORTE DE SUSTENTAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA 100MM(REF. MOPA OU SIMILAR)	UN	6,00
28.04.00	TOMADAS		
28.04.01	TOMADA DUPLA PARA LÓGICA RJ45, 4"X2", EMBUTIR, COMPLETA, REF.0605, FAME OU SIMILAR	UN	43,00
28.04.02	TOMADA PARA LÓGICA RJ45	UN	29,00
28.04.03	CONECTOR RJ-45 MACHO CAT 6	UN	72,00
28.04.04	ROTEADOR WIRELESS WRN 300	UN	8,00
28.05.00	CAIXAS		
28.05.01	CAIXA ENTERRADA PARA INSTALACOES TELEFONICAS TIPO R2 1,07X0,52X0,50M EM BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL	UN	1,00
28.05.02	QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.6, 120X120X12CM EM CHAPA METALICA, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
28.05.03	QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.5, 80X80X12CM EM CHAPA METALICA, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
28.06.00	RACKS		
28.06.01	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RACK SERVER 19" 36UX900MM	PÇ	2,00
28.07.00	DISPOSITIVOS DO RACK		
28.07.01	PATCH PANEL GERENCIÁVEL CATEGORIA 6 48P 1U- FURUKAWA OU SIMILAR	UN	2,00
28.07.02	SWITCH CISCO CATALYST 2960 48 POWER OVER ETHERNET (POE), OU SIMILAR	UN	2,00
28.07.03	GRAVADOR DIGITAL NVD 3000-P - INTELBRAS, OU SIMILAR	UN	2,00
28.07.04	VOICE PANEL 50P - FURUKAWA OU SIMILAR	UN	2,00
28.07.05	SERVIDOR EM RACK POWEREDGE R220	UN	2,00
28.07.06	ROTEADOR	UN	2,00
28.07.07	ORGANIZADOR (GUIAS DE CABOS FECHADOS)	UN	24,00
28.07.08	SEPARADOR (PAINEL DE FECHAMENTO)	UN	24,00
28.07.09	RÉGUA COM 8 TOMADAS	UN	4,00
29.00.00	INSTALAÇÕES DE CFTV		
29.01.00	CABOS		
29.01.01	FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CABO UTP 4 PARES CAT 6	M	960,00
29.01.02	PATCH CABLE (PATCH CORD AZUL) CAT.6 C/2,5M	UN	10,00
29.02.00	ELETRODUTOS E CONEXÕES		
29.02.01	ELETRODUTO EM FERRO GALVANIZADO PESADO SEM COSTURA 1" X 3M	UN	73,00
29.02.02	LUVA DE AÇO PARA ELETRODUTO GALVANIZADO, Ø 25 MM 1"	UN	138,00
29.02.03	CURVA DE AÇO PARA ELETRODUTO GALVANIZADO, Ø 25 MM 1"	UN	31,00
29.02.04	CONDULETE 1" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "E" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	26,00
29.02.05	CONDULETE 1" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "LL" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	14,00
29.02.06	CONDULETE 1" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "T" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,00
29.02.07	ABRAÇADEIRA DE UNIÃO HORIZONTAL	UN	65,00
29.02.08	ABRAÇADEIRA TIPO D 1" COM CUNHA	UN	144,00
29.02.09	CANTONEIRA ZZ - 38X38MM	UN	63,00
29.02.10	FIXAÇÃO DE ELETROCALHAS COM VERGALHÃO (TIRANTE) COM ROSCA TOTAL Ø 1/4"X1000MM (MARVITEC REF. 1431 OU SIMILAR)	M	63,00
29.02.11	CHUMBADOR TIPO "URX" 3/8" C/PARAFUSO E ARRUELA 3/8"	UN	126,00
29.02.12	PORCA E ARRUELA 1/4''	CJ	252,00
29.03.00	CFTV		
29.03.01	CÂMERA IP DA INTELBRÁS PARA USO INTERNO, MOD.: VIP S4100	UN	24,00
29.04.00	ELETROCALHA		
29.04.01	SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO	UN	12,00
30.00.00	SPDA		
30.01.00	HASTE		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 66231/2020, emitida em 29/10/2020

Certidão nº 66231/2020
18/11/2020, 17:32
Chave de Impressão: 29cb7
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/10/2020 e contém 23 folhas

30.01.01	HASTE COBREADA COPPERWELD P/ATERRAMENTO D= 5/8" X 2,40M	UN	16,00
30.01.02	HASTE DE TERRA COPPERWELD 5/8X2,40M COM CAIXA DE INSPEÇÃO	UN	3,00
30.02.00	EQUIPAMENTOS		
30.02.01	CAIXA DE EQUALIZAÇÃO P/ATERRAMENTO 20X20X10CM DE SOBREPOR P/9 TERMINAIS DE PRESSÃO C/BARRAMENTO	UN	1,00
30.02.02	ADESIVO PARA SUPERFICIES POROSAS	PÇ	2,00
30.02.03	SUPORTE FIXADOR COLÁVEL ADERICONE	PÇ	20,00
30.02.04	TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE 16 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	27,00
30.02.05	CONECTOR DE MEDIÇÃO EM BRONZE C/4 PARAFUSOS P/CABOS DE COBRE 16-70MM² REF.TEL-560 (PÁRA-RAIO)	UN	3,00
30.02.06	PARAFUSO FENDA EM AÇO INOX AUTO-ATARRACHANTE D=4,2 X 32MM	UN	74,00
30.02.08	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BUCHA DE NYLON S-6	UN	8,00
30.03.00	CABOS DE COBRE		
30.03.01	CABO DE COBRE NU 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	241,00
30.03.02	CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	145,00
30.05.00	SOLDA EXOTÉRMICA		
30.05.01	MOLDE HCL 5/8. 50-5	PÇ	1,00
30.05.02	CARTUCHO 115	PÇ	19,00
30.05.03	MOLDE HCJ 5/8. 25-2	PÇ	1,00
30.05.04	CARTUCHO 65	PÇ	9,00
31.00.00	SONORIZAÇÃO		
31.01.00	CABOS		
31.01.01	CABO TIPO PAR TRANÇADO 20 AWG	M	326,00
31.01.02	CABO TIPO HDMI	M	56,00
31.02.00	ELETRODUTOS E CONEXÕES		
31.02.01	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM = 40MM (1 1/4")	M	3,00
31.02.02	LUVA PARA ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM = 40MM (1 1/4")	UN	2,00
31.02.03	CURVA PARA ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM = 40MM (1 1/4")	UN	1,00
31.02.04	ELETRODUTO EM FERRO GALVANIZADO PESADO SEM COSTURA 1" X 3M	UN	102,00
31.02.05	LUVA DE AÇO PARA ELETRODUTO GALVANIZADO, Ø 25 MM 1"	UN	197,00
31.02.06	CURVA DE AÇO PARA ELETRODUTO GALVANIZADO, Ø 25 MM 1"	UN	19,00
31.02.07	CONDULETE 1" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "E" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	24,00
31.02.08	CONDULETE 1" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "C" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	11,00
31.02.09	CONDULETE 1" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "LL" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	31,00
31.02.10	CONDULETE 1" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "T" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	14,00
31.02.11	ABRAÇADEIRA DE UNIÃO HORIZONTAL	UN	319,00
31.02.12	ELETRODUTO EM FERRO GALVANIZADO PESADO SEM COSTURA 1 1/4" X 3M	UN	19,00
31.02.13	LUVA DE AÇO PARA ELETRODUTO GALVANIZADO, Ø 32 MM 1 1/4"	UN	38,00
31.02.14	CONDULETE EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "LL" Ø 1 1/4"	UN	3,00
31.02.15	CONDULETE EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "T" Ø 1 1/4"	UN	1,00
31.02.16	CANTONEIRA ZZ - 38X38MM	UN	96,00
31.02.17	FIXAÇÃO DE ELETROCALHAS COM VERGALHÃO (TIRANTE) COM ROSCA TOTAL Ø 1/4"X1000MM (MARVITEC REF. 1431 OU SIMILAR)	M	96,00
31.02.18	CHUMBADOR TIPO "URX" 3/8" C/PARAFUSO E ARRUELA 3/8"	UN	192,00
31.02.19	PORCA E ARRUELA 1/4''	CJ	384,00
31.02.20	PARAFUSO AUTO ATARRACHANTE	UN	345,00
31.02.21	ABRAÇADEIRA TIPO D 1" COM CUNHA	UN	288,00
31.02.22	ABRAÇADEIRA METÁLICA TIPO "D" DE 1 1/4"	UN	57,00
31.02.23	CURVA DE AÇO PARA ELETRODUTO GALVANIZADO, Ø 32 MM 1 1/4"	UN	1,00
31.03.00	CAIXAS		
31.03.01	CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
31.03.02	CAIXA DE PASSAGEM EM ALUMÍNIO 10 X 10 X 10 CM	UN	1,00
31.04.00	OUTROS		
31.04.01	TAMPA CEGA PARA CONDULETE	UN	26,00
31.04.02	PRENSA CABO, FORNECIMENTO INSTALAÇÃO	UN	31,00
32.00.00	ILUMINAÇÃO		
32.01.00	LUMINÁRIAS E LÂMPADAS		
32.01.01	LUMINÁRIA DE TETO, DE EMBUTIR, COM FOCO ORIENTÁVEL, MODELO: INTTI, FABRICANTE: PHILIPS OU SIMILAR, MATERIAL: ALUMÍNIO, COR: BRANCA, PROTEÇÃO: IP20, LÂMPADA INTEGRADA COM: 9XLED'S 4.5W, ALIMENTAÇÃO: 220-240V~50/60HZ, POTÊNCIA: 5W, TC: 2700K, IRC: 80, DURABILIDADE: 20.000HR, COMPLETA	UN	16,00
32.01.02	LUMINÁRIA DE TETO, DE SOBREPOR, MODELO: PIERRE, FABRICANTE: PHILIPS OU SIMILAR, MATERIAL: SINTÉTICO, COR: BRANCA, PROTEÇÃO: IP20, COM 03 LÂMPADAS LEDBULB LEDB9-60WMVS	UN	169,00
32.01.03	LUMINÁRIA DE TETO, PENDENTE, MODELO: HI-WAY, FABRICANTE: ILUMINAR OU SIMILAR, MATERIAL: PERFIL EM ALUMÍNIO EXTRUDADO, COR: BRANCA, PROTEÇÃO: IP20, PARA 04 LÂMPADAS MASTER TL5 HE XTRA ECO E 04 LÂMPADAS ESSENTIAL LEDSPOT MR16	UN	2,00
32.01.04	LUMINÁRIA DE TETO, PENDENTE, MODELO: MONACO, FABRICANTE: PHILIPS OU SIMILAR, MATERIAL: METAL, COR: CROMADA, PROTEÇÃO: IP20, PARA 01 LÂMPADA LEDBULB LEDB11-75WMVS.	UN	4,00
32.01.05	LUMINÁRIA DE TETO, TIPO SPOT, MODELO: STYLID MINI ST530T LED12S/83, FABRICANTE: PHILIPS OU SIMILAR, MATERIAL:	UN	18,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 66231/2020, emitida em 29/10/2020

Certidão nº 66231/2020
18/11/2020, 17:32
Chave de Impressão: 29cb7
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/10/2020 e contém 23 folhas

	CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO, REFLETOR EM ALUMINIO BRILHANTE., COR: BRANCA, PROTEÇÃO: IP20, LÂMPADA INTEGRADA COM: 12xLED's, ALIMENTAÇÃO: 220-240V~50/60HZ ATRAVÉS DE TRILHO RETO ELETRIFICADO PADRÃO 3C, POTÊNCIA: 18W, EFICIÊNCIA LUMINOSA: 75LM/W, FLUXO LUMINOSO: 1200LM, TC: 3000K, IRC: >80, DURABILIDADE: 50.000HR, COMPLETA		
32.01.06	LUMINÁRIA DE PAREDE, TIPO ARANDELA, MODELO: TORTUGA LED, FABRICANTE: PHILIPS OU SIMILAR, MATERIAL: LATÃO, COR: BRANCA, PROTEÇÃO: IP65 E IK10, LÂMPADA INTEGRADA EM LED, VERSÃO: 1xLED5S, ALIMENTAÇÃO: 220-240V~50/60Hz, POTÊNCIA: 8W, EFICIÊNCIA LUMINOSA: 63LM/W, FLUXO LUMINOSO: 500LM, TC: 4000K, IRC: 80, DURABILIDADE: 50.000HR.	UN	34,00
32.01.07	LUMINÁRIA DE PAREDE, TIPO ARANDELA, MODELO: BASIL/ELBA, FABRICANTE: PHILIPS OU SIMILAR, MATERIAL: ALUMÍNIO E SINTÉTICO, COR: GRIS CLARO, PROTEÇÃO: IP44, PARA 01 LÂMPADA LEDBULB LEDB11-75WMVS.	UN	5,00
32.01.08	LUMINÁRIA DE PISO SUBAQUÁTICA, MODELO: AMPHILUX, FABRICANTE: PHILIPS OU SIMILAR, VERSÃO: BBD410 4XLED-HB-2700 12V 10, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, PROTEÇÃO: IP68, ALIMENTAÇÃO: 12VDC~50/60HZ, LÂMPADA INTEGRADA COM: 4XLEDS, POTÊNCIA: 5W, EFICIÊNCIA LUMINOSA: 29LM/W, FLUXO LUMINOSO: 240LM, TC: 4000K, IRC: 80, DURABILIDADE: 147.000HR. INCLUSIVE CAIXA DE MONTAGEM EMBUTIDA, FABRICANTE: PHILIPS OU SIMILAR, VERSÃO: ZBD410 RMB.	UN	16,00
32.01.09	LUMINÁRIA DE PISO, MODELO: VAYA LED UPLITE, FABRICANTE: PHILIPS, VERSÃO: BBP330 9XLED-HP/WW 100-240V 12°, MATERIAL: ALUMÍNIO FUNDIDO EM ALTA PRESSÃO, PROTEÇÃO: IP67 E IK10, LÂMPADA INTEGRADA COM: 9XLED'S HP, ALIMENTAÇÃO: 100-240VAC~50/60Hz, POTÊNCIA: 16W, EFICIÊNCIA LUMINOSA: 37LM/W, FLUXO LUMINOSO: 600LM, TC: 3000K, IRC: 85, DURABILIDADE: 25.000HR.	UN	29,00
32.02.00	PROJETOR		
32.02.01	PROJETOR SIMÉTRICO, MODELO: TANGO LED G2, VERSÃO: BVP281 LED40/NW 40W 220-240V SWB, FABRICANTE: PHILIPS OU SIMILAR, MATERIAL: CORPO EM ALUMÍNIO FACHO SIMÉTRICO, COR: CINZA, PROTEÇÃO: IP65 E IK07, LÂMPADA INTEGRADA, FABRICANTE: PHILIPS OU SIMILAR, VERSÃO: MID POWER LED, ALIMENTAÇÃO: 220-240V~50/60HZ, POTÊNCIA: 40W, FLUXO LUMINOSO: 4000LM, TC: 4000K, IRC: 80, DURABILIDADE: 50.000HR, DIMENSÕES: 370X360X60MM, INSTALAÇÃO H=7,00M DO PISO.	UN	8,00
33.00.00	VIDRO		
33.00.01	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM	M2	8,55
34.00.00	ELEVADOR		
34.00.01	FORNECIMENTO, TRANSPORTE E INSTALAÇÃO DE ELEVADOR, COM ACABAMENTOS EM AÇO INOX. DIMENSÕES DA CABINA: 1,20M X 0,90M. MODELO DE REFERÊNCIA: ELEVADOR PANORÂMICO, MODELO EL-2000, DA MONTELE OU SIMILAR	UN	1,00
35.00.00	OUTROS		
35.00.01	PLACA INAUGURACAO EM ALUMINIO 0,40X0,60M FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	1,00
36.00.00	LIMPEZA FINAL DA OBRA		
36.00.01	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	1.591,09
PLANILHA DE ADITIVO - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 07/2017			
1	DESPESAS COM PROFISSIONAIS/CONSULTORIA		
1.1	PROJETOS ARQUITETURA		
1.1.1	ARQUITETO SENIOR COORDENADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	120,00
1.1.2	ARQUITETO PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	240,00
1.2	PROJETO HIDROSANITÁRIO		
1.2.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	80,00
1.2.2	DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16,00
1.3	PROJETO ELÉTRICO		
1.3.1	ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	200,00
1.3.2	DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	64,00
1.4	PROJETO DE CLIMATIZAÇÃO		
1.4.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	200,00
1.4.2	DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	40,00
1.5	PROJETO ESTRUTURAL		
1.5.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	200,00
1.5.2	DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	40,00
1.6	QUANTITATIVOS E MEMÓRIA DE CÁLCULO		
1.6.1	ARQUITETO PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	80,00
1.6.2	ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	40,00
1.6.3	AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	40,00
1.7	INVENTÁRIO EQUIPAMENTOS DA IMPRENSA OFICIAL		
1.7.1	RESTAURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	360,00
1.7.2	AUXILIAR TÉCNICO DE RESTAURAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	360,00
2	ANDAIMES E ESTRUTURAS AUXILIARES		
2.1	LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR TIPO TORRE	M/MES	1.230,00
2.2	PROTEÇÃO DE PISOS DIVERSOS (ELEMENTOS ARQUITETÔNICOS)	M2	219,46
3	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
3.1	REMOCAO DE AZULEJO E SUBSTRATO DE ADERENCIA EM ARGAMASSA	M2	31,96
4	COBERTURA		
4.1	CRAVEJAMENTO DE PASSARELA DE MANUTENÇÃO COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA	M2	141,14
4.2	CRAVEJAMENTO DE TELHA SOBRE CIMALHA COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA	M2	109,09
4.3	ESTRUTURA EM MADEIRA, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMINIO OU PLASTICA, APOIADA EM LAJE OU PAREDE (COBERTURA PROVISÓRIA)	M2	49,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 66231/2020, emitida em 29/10/2020

Certidão nº 66231/2020
18/11/2020, 17:32
Chave de Impressão: 29cb7
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/10/2020 e contém 23 folhas

4.4	FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PRETA, PARA IMPERMEABILIZACAO, ESPESSURA 150 MICRAS.	M2	49,00
5	ESTRUTURAS EM MADEIRA		
5.1	RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURA (BARROTEAMENTO) EM MADEIRA DO ASSOALHO/FORRO	M2	624,34
6	PISO DA SUBESTAÇÃO (RESERVATÓRIOS)		
6.1	APILOAMENTO COM MACO DE 30KG	M2	13,18
6.2	LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECANICO	M3	0,66
6.3	ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	27,36
6.4	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO	M3	1,32
7	PAREDES E FECHAMENTOS		
7.1	PAREDE DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), ESP. 10CM, INCLUINDO ESTRUTURA SUPORTE EM AÇO GALVANIZADO	M2	7,56
7.2	RECUPERAÇÃO DE PAREDE EM TRAMA DE MADEIRA PREENCHIDA POR ARGAMASSA DE BARRO	M2	36,24
7.3	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO (4X9X17), ESP = 0,17M (DOBRADA APARENTE), COM ARGAMASSA TRAÇO T5 - 1:2:8 (CIMENTO / CAL / AREIA)	M2	45,66
8	FORROS		
8.1	RESTAURAÇÃO DE FORRO LISO EM MADEIRA COM MATA JUNTAS	M2	129,36
9	PAVIMENTAÇÃO		
9.1	RECUPERAÇÃO DE PISO EM TIJOLEIRA DE BARRO COZIDO DIM.: 0,32 X 0,32 M	M2	11,47
9.2	RESTAURAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE ASSOALHO MADEIRA LEI, RÉGUAS MACHO E FÊMEA, L = 20 A 30CM X 2CM, SOBRE RIPÃO 3,5CM X 5,5CM, INCLUSIVE ENCHIMENTO, RASPAGEM E ENCERAMENTO	M2	81,31
10	IMUNIZAÇÕES E TRATAMENTOS		
10.1	IMUNIZACAO DE MADEIRAMENTO UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLOR	M2	1.785,65
10.2	ERRADICAÇÃO DE LIQUENS E FUNGOS EM PAREDES E ORNATOS	M2	74,65
10.3	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM. AF_06/2014	M2	157,14
10.4	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ MANTA ASFÁLTICA 4MM, ESTRUTURADA COM NÃO-TECIDO DE POLIÉSTER, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE 1 DEMÃO DE PRIMER, EXCETO PROTEÇÃO MECÂNICA	M2	78,57
10.5	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ALICERCE E VIGA BALDRAME COM 2 DEMÃOS DE TINTA ASFÁLTICA TIPO NEUTROL DA VEDACIT OU SIMILAR, EXCETO ARGAMASSA IMPERMEABILIZAÇÃO	M2	128,17
11	PINTURA		
11.1	PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA	M2	441,07
11.2	FUNDO PREPARADOR PRIMER A BASE DE EPOXI, PARA ESTRUTURA METALICA, UMA DEMAO, ESPESSURA DE 25 MICRA.	M2	441,07
11.3	REMOÇÃO DE CAMADAS DE PINTURA PVA LATEX COM USO ESPÁTULA E REMOVEDOR PASTOSO	M2	2.456,43
11.4	MASSA CORRIDA A BASE DE SILICATO DE POTÁSSIO, UMA DEMÃO 50%	M2	1.228,22
12	BENS ARTÍSTICOS MÓVEIS E INTEGRADOS		
12.1	RESTAURAÇÃO DE MOBILIÁRIO: SUPORTE PARA PLANTAS, CADEIRA DE MADEIRA COM FUROS, MESINHA REDONDA DE MADEIRA, BANCO COMPRIDO DE MADEIRA, MESINHA REDONDA MENOR, MESINHA QUADRADA DE MADEIRA, 2 RELÓGIOS DE MESA.		
12.1.1	DESINFECÇÃO / IMUNIZAÇÃO INSETOS XILOFAGOS	M2	3,36
12.1.2	LIMPEZA MECÂNICA	M2	3,36
12.1.3	REMOÇÃO QUÍMICA DAS CAMADAS DE VERNIZ OXIDADO(CASA DE CAMARA ST.AMARO)	M2	3,36
12.1.4	LIMPEZA QUÍMICA	M2	3,36
12.1.5	PRÓTESE NO SUPORTE	M2	3,36
12.1.6	CONSOLIDAÇÃO DO SUPORTE	M2	3,36
12.1.7	ENVERNIZAMENTO PROTETIVO	M2	3,36
12.2	RESTAURAÇÃO DE MOBILIÁRIO: POLTRONAS DE MADEIRA DO SALÃO DA CÂMARA		
12.2.1	DESINFECÇÃO / IMUNIZAÇÃO INSETOS XILOFAGOS	M2	138,07
12.2.2	LIMPEZA MECÂNICA	M2	138,07
12.2.3	REMOÇÃO QUÍMICA DAS CAMADAS DE VERNIZ OXIDADO(CASA DE CAMARA ST.AMARO)	M2	138,07
12.2.4	PRÓTESE NO SUPORTE	M2	27,61
12.2.5	CONSOLIDAÇÃO DO SUPORTE	M2	27,61
12.2.6	ENVERNIZAMENTO PROTETIVO	M2	138,07
12.3	RESTAURAÇÃO DA BALAUSTRADA DE MADEIRA DO PLENÁRIO		
12.3.1	DESINFECÇÃO / IMUNIZAÇÃO INSETOS XILOFAGOS	M2	6,31
12.3.2	LIMPEZA MECÂNICA	M2	6,31
12.3.3	REMOÇÃO QUÍMICA DAS CAMADAS DE VERNIZ OXIDADO(CASA DE CAMARA ST.AMARO)	M2	6,31
12.3.4	LIMPEZA QUÍMICA	M2	6,31
12.3.5	PRÓTESE NO SUPORTE	M2	1,26
12.3.6	CONSOLIDAÇÃO DO SUPORTE	M2	1,26
12.3.7	ENVERNIZAMENTO PROTETIVO	M2	6,31
12.4	RESTAURAÇÃO DE PINTURAS: RETRATO DE RUI BARBOSA, RETRATO DE CIVIL, RETRATO DE MILITAR.		
12.4.1	IDENTIFICAÇÃO DOS RETOQUES	M2	2,80
12.4.2	DESINFECÇÃO / IMUNIZAÇÃO INSETOS XILOFAGOS	M2	2,80
12.4.3	LIMPEZA MECÂNICA	M2	2,80
12.4.4	REMOÇÃO QUÍMICA DAS CAMADAS DE REPINTURA	M2	2,80
12.4.5	REMOÇÃO QUÍMICA DAS CAMADAS DE VERNIZ OXIDADO(CASA DE CAMARA ST.AMARO)	M2	2,80
12.4.6	LIMPEZA QUÍMICA	M2	2,80

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 66231/2020, emitida em 29/10/2020

Certidão nº 66231/2020
18/11/2020, 17:32
Chave de Impressão: 29cb7
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/10/2020 e contém 23 folhas

12.4.7	FIXAÇÃO DA POLICROMIA	M2	2,80
12.4.8	PRÓTESE NO SUPORTE	M2	2,80
12.4.9	CONSOLIDAÇÃO DO SUPORTE DA MOLDURA	M2	2,80
12.4.10	OBTURAÇÃO DAS LACUNAS E NIVELAMENTO DOS FALTANTES	M2	2,80
12.4.11	REINTEGRAÇÃO CROMÁTICA	M2	2,80
12.4.12	REINTEGRAÇÃO DO DOURAMENTO	M2	2,80
12.4.13	ENVERNIZAMENTO PROTETIVO	M2	2,80
12.4.14	REENTELAMENTO	M2	1,80
12.5	RESTAURAÇÃO DE PINTURAS: TELA DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, TELA DE D. PEDRO I, TELA DE D. PEDRO II E TELA DO RETRATO DE VIEIRA CAMPOS		
12.5.1	REENTELAMENTO	M2	5,98
12.6	RESTAURAÇÃO DE ESCULTURAS (SENHOR CRUCIFICADO ENVERNIZADO, MENINO JESUS DE PRESÉPIO, CRISTO CRUCIFICADO DO PLENÁRIO, CRISTO CRUCIFICADO DE MESA, CRUCIFIXO METÁLICO, SÃO JOAQUIM, NOSSA SENHORA DA APRESENTAÇÃO).		
12.6.1	DESINFECÇÃO / IMUNIZAÇÃO INSETOS XILOFAGOS	UN	7,00
12.6.2	LIMPEZA MECÂNICA DA SUPERFÍCIE	UN	7,00
12.6.3	REMOÇÃO DAS CAMADAS DE REPINTURA E RECARNAÇÃO	UN	7,00
12.6.4	LIMPEZA QUÍMICA DA POLICROMIA	UN	7,00
12.6.5	FIXAÇÃO DA PINTURA E DO DOURAMENTO	UN	7,00
12.6.6	PRÓTESE NO SUPORTE DE MADEIRA	UN	7,00
12.6.7	OBTURAÇÃO DAS LACUNAS E NIVELAMENTO DOS FALTANTES	UN	5,00
12.6.8	REINTEGRAÇÃO CROMÁTICA	UN	5,00
12.6.9	REINTEGRAÇÃO DO DOURAMENTO	UN	2,00
12.6.10	ENVERNIZAMENTO PROTETIVO	UN	7,00
12.7	RESTAURAÇÃO DA PINTURA PARIETAL DA ESCADARIA (PT11 E PS07)		
12.7.1	REMOÇÃO DAS CAMADAS DE REPINTURA POR DECAPAGEM	M2	29,60
12.7.2	CONSOLIDAÇÃO DO SUPORTE DE ARGAMASSA	M2	17,76
12.7.3	LIMPEZA MECÂNICA	M2	29,60
12.7.4	LIMPEZA QUÍMICA	M2	29,60
12.7.5	FIXAÇÃO DA POLICROMIA	M2	11,84
12.7.6	OBTURAÇÃO DAS LACUNAS E NIVELAMENTO DOS FALTANTES 60%	M2	17,76
12.7.7	REINTEGRAÇÃO CROMÁTICA	M2	17,76
12.7.8	ENVERNIZAMENTO PROTETIVO	M2	29,60
12.8	RESTAURAÇÃO DA PINTURA PARIETAL DO BRASÃO DO IMPÉRIO (PT11)		
12.8.1	REMOÇÃO DAS CAMADAS DE REPINTURA POR DECAPAGEM	M2	4,41
12.8.2	CONSOLIDAÇÃO DO SUPORTE DE ARGAMASSA	M2	1,32
12.8.3	LIMPEZA MECÂNICA	M2	4,41
12.8.4	LIMPEZA QUÍMICA	M2	4,41
12.8.5	FIXAÇÃO DA POLICROMIA	M2	1,10
12.8.6	OBTURAÇÃO DAS LACUNAS E NIVELAMENTO DOS FALTANTES 60%	M2	2,65
12.8.7	REINTEGRAÇÃO CROMÁTICA	M2	2,65
12.8.8	ENVERNIZAMENTO PROTETIVO	M2	4,41
12.9	RESTAURAÇÃO DA PINTURA PARIETAL DO SALÃO DA CÂMARA (PS06)		
12.9.2	CONSOLIDAÇÃO DO SUPORTE DE ARGAMASSA	M2	51,47
12.10	RESTAURAÇÃO DA PINTURA PARIETAL DA RECEPÇÃO DA CÂMARA (PS10)		
12.10.1	REMOÇÃO DAS CAMADAS DE REPINTURA POR DECAPAGEM	M2	30,32
12.10.2	CONSOLIDAÇÃO DO SUPORTE DE ARGAMASSA	M2	9,10
12.10.3	LIMPEZA MECÂNICA	M2	30,32
12.10.4	LIMPEZA QUÍMICA	M2	30,32
12.10.5	FIXAÇÃO DA POLICROMIA	M2	7,58
12.10.6	OBTURAÇÃO DAS LACUNAS E NIVELAMENTO DOS FALTANTES 60%	M2	18,19
12.10.7	REINTEGRAÇÃO CROMÁTICA	M2	18,19
12.10.8	ENVERNIZAMENTO PROTETIVO	M2	30,32
12.11	RESTAURAÇÃO DE ELEMENTOS EM CANTARIA		
12.11.1	REMOÇÃO DAS CAMADAS DE REPINTURA POR DECAPAGEM	M2	135,67
12.11.2	REMOÇÃO DAS CAMADAS DE VERNIZ OXIDADO	M2	67,83
12.11.3	LIMPEZA QUÍMICA DA POLICROMIA	M2	135,67
12.11.4	DESINFECÇÃO DE MICROORGANISMOS VEGETAIS	M2	135,67
12.11.5	PRÓTESE	M2	33,92
12.11.6	CONSOLIDAÇÃO, REJUNTAMENTO E OBTURAÇÃO DE FALHAS	M2	33,92
12.11.7	ENVERNIZAMENTO PROTETIVO	M2	135,67
12.12	RESTAURAÇÃO PISOS EM LADRILHO HIDRÁULICO		
12.12.1	LIMPEZA MECÂNICA	M2	48,73
12.12.2	LIMPEZA QUÍMICA	M2	48,73
12.12.3	PRÓTESE	M2	48,73

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 66231/2020, emitida em 29/10/2020

Certidão nº 66231/2020
18/11/2020, 17:32
Chave de Impressão: 29cb7
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/10/2020 e contém 23 folhas

12.12.4	ENCERAMENTO PROTETIVO	M2	48,73
13	SISTEMA DE ÁGUA PLUVIAL		
13.1	CALHA PLUVIAL DE BEIRAL, Ø 170MM, PVC, SEMICIRCULAR, AMANCO OU SIMILAR, EXCLUSIVE CONDUTORES	M	123,90
13.2	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014_P	M	152,00
13.3	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN	80,00
14	SPDA		
14.1	SUPORTE FIXADOR COLÁVEL ADERICONE	PÇ	94,00
14.2	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	154,00
14.3	CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	250,00
15	REMANEJAMENTO DE REDE PÚBLICA DE ENERGIA ELÉTRICA		
15.1	RELOCAÇÃO DA REDE PÚBLICA DE ENERGIA ELÉTRICA PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA (REMOÇÃO DE 2 POSTES PRIMÁRIOS, INSTALAÇÃO DE 2 POSTES PRIMÁRIOS, DESATIVAÇÃO DE 0,13 KM DE REDE PRIMÁRIA, INSTALAÇÃO DE 0,13 KM DE REDE PRIMÁRIA, DESLOCAMENTO DE 0,06 KM DE REDE PRIMÁRIA, DESLOCAMENTO DE 0,04 KM DE REDE SECUNDÁRIA) (TENSÃO DE FORNECIMENTO 127V, 3 FASES.)	UN	1,00
PLANILHA DE ADITIVO - TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 07/2017			
1	DESPESAS COM PROFISSIONAIS/CONSULTORIA		
1.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (1 UNID/ MÊS X 12 MESES)	MÊS	7,00
1.2	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (1 UNID/ MÊS X 12 MESES)	MÊS	7,00
1.3	ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (1 UNID/ MÊS X 12 MESES)	MÊS	7,00
1.4	AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (1 UNID/ MÊS X 12 MESES)	MÊS	7,00
1.5	TECNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (1 UNID/ MÊS X 12 MESES)	MÊS	7,00
1.6	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (1 UNID/ MÊS X 12 MESES)	MÊS	7,00
1.7	APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (1 UNID/ MÊS X 12 MESES)	MÊS	7,00
1.8	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (1 UNID/ MÊS X 12 MESES)	MÊS	7,00
2	RELATÓRIOS		
2.1	RELATÓRIO DE OBRAS - LEVANTAMENTO E ACOMPANHAMENTO FOTOGRÁFICO	MÊS	7,00
2.2	COPIAS DE PROJETOS POR PLOTAGEM ELETRONICA	UN	192,00
3	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO CANTEIRO		
3.1	CONSUMO ÁGUA E ESGOTO OBRAS ATÉ 1.500M2	MES	7,00
3.2	CONSUMO DE ENERGIA (LUZ E FORÇA) EM SERVIÇOS DE OBRAS GERAIS	MES	7,00
4	ANDAIMES E ESTRUTURAS AUXILIARES		
4.1	LOCACAO MENSAL DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, INCLUSIVE MONTAGEM	M2	8.036,00
4.2	LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR TIPO TORRE	M/MES	1.642,00
4.3	PLATAFORMA MADEIRA P/ ANDAIME TUBULAR APROVEITAMENTO 20 VEZES	M2	406,87
4.4	PROTEÇÃO DE PISOS DIVERSOS (ELEMENTOS ARQUITETÔNICOS)	M2	131,15
5	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
5.1	DEMOLICAO DE CAMADA DE ASSENTAMENTO/CONTRAPISO COM USO DE PONTEIRO, ESPESSURA ATE 4CM	M2	127,09
5.2	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETO C/ REAPROVEITAMENTO	M2	64,63
5.3	DEMOLICAO MANUAL CONCRETO ARMADO (PILAR / VIGA / LAJE) - INCL EMPILHACAO LATERAL NO CANTEIRO	M3	3,43
6	TRANSPORTE INTERNO DE MATERIAIS NA OBRA E BOTA FORA DE ENTULHO		
6.1	TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAIS DIVERSOS A 100M	M3	162,05
6.2	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M3	162,05
6.3	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM	M3	162,05
7	ESTRUTURAS METÁLICAS		
7.1	ESTRUTURA METÁLICA	KG	1.239,87
8	RAMPAS		
8.1	RAMPA EM ALVENARIA DO PÁTEO		
8.1.1	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO (4X9X17), ESP = 0,17M (DOBRADA APARENTE), COM ARGAMASSA TRAÇO T5 - 1:2:8 (CIMENTO / CAL / AREIA)	M2	2,15
8.1.2	CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIA DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_06/2014	M2	5,69
8.1.3	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM. AF_06/2014	M2	5,69
8.1.4	ATERRO APILOADO(MANUAL) EM CAMADAS DE 20 CM COM MATERIAL DE EMPRÉSTIMO.	M3	0,54
8.1.5	LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECANICO	M3	1,21
8.1.6	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS MAIORES QUE 10M2 SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM, ACABAMENTO REFORÇADO. AF_06/2014	M2	7,30
8.1.7	PISO EM GRANITO APICOADO ESPESSURA 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE DUPLA COLAGEM, COM REJUNTAMENTO EM CIMENTO BRANCO	M2	7,30
9	PAREDES E FECHAMENTOS		
9.1	PAREDE DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), ESP. 10CM, INCLUINDO ESTRUTURA SUPORTE EM AÇO GALVANIZADO	M2	83,80
9.2	DIVISÓRIA EM GRANITO BRANCO MARFIM, POLIDO DO DOIS LADOS, E= 2CM	M2	2,65
9.3	RECUPERAÇÃO DE PAREDE EM TRAMA DE MADEIRA PREENCHIDA POR ARGAMASSA DE BARRO	M2	62,27
9.4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIA PAINEL CEGO/VIDRO (COM PERSIANA)/TIPO:B07/LINHA 92MM	M2	2,75

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 66231/2020, emitida em 29/10/2020

Certidão nº 66231/2020
18/11/2020, 17:32
Chave de Impressão: 29cb7
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/10/2020 e contém 23 folhas

9.5	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIA PAINEL CEGO COM BANDEIRA DE VIDRO/TIPO:B02/ LINHA 92MM	M2	22,80
10	ESQUADRIAS E FERRAGENS		
10.1	PORTAS EM PAINÉIS MULTILAMINADOS, ESTRUTURAL TS, COM REVESTIMENTO LAMINADO, MELAMÍNICO EM AMBAS AS FACES	UND	6,00
10.2	PORTA EM MADEIRA COMPENSADA (CANELA), LISA, SEMI-ÔCA, 0.90 X 2.10 M, INCLUSIVE BATENTES DE 16 A 19CM E FERRAGENS	UN	3,00
10.3	PORTA EM MADEIRA MACIÇA (0,90 X 2,10)M, EXCETO FERRAGENS E VIDRO	UN	1,00
10.4	JANELA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA. DE ABRIR, INCLUSAS GUARNICOE S SEM FERRAGENS	M2	2,70
11	PAVIMENTAÇÃO		
11.1	PAVIMENTAÇÃO INTERNA		
11.1.1	LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECANICO	M3	4,97
11.1.2	REASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE PO DE PEDRA ESPESSURA 10CM, REJUNTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), CONSIDERANDO APROVEITAMENTO DO PARALELEPIPEDO	M2	64,63
11.1.3	PISO EM ASSOALHO DE MADEIRA LEI (PAU D´ARCO) - EXTRA, RÉGUAS MACHO E FÊMEA 20CM X 2CM	M2	8,35
11.1.4	RESTAURAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE ASSOALHO MADEIRA LEI, RÉGUAS MACHO E FÊMEA, L = 20 A 30CM X 2CM, SOBRE RIPÃO 3,5CM X 5,5CM, INCLUSIVE ENCHIMENTO, RASPAGEM E ENCERAMENTO	M2	33,60
11.1.5	PISO EM PAINEL WALL 2,50 X 1,20 X 0,40M	M2	18,23
12	REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS		
12.1	CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIA DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_06/2014	M2	96,70
13	ELEMENTOS ARQUITETÔNICOS CARACTERÍSTICOS	M2	
13.1	CORRIMÃO EM MADEIRAPARA FIXAÇÃO EM PAREDE	M	81,23
13.2	GUARDA-CORPO METÁLICO	M2	4,75
13.3	RESTAURAÇÃO DE GRADIL DE FERRO	M2	3,65
13.4	GUARDA-CORPO EM AÇO GALVANIZADO PINTADO NO GALVITE, FABRICADO COM TUBO REDONDO DE 1.1/4X1,95 E TUBO REDONDO DE 1/2X1,95.	M	4,74
14	PINTURA		
14.1	PINTURA DE PAREDES INTERNAS/EXTERNAS COM TINTA DE SILICATO DE POTÁSSIO, INCLUINDO FUNDO PREPARADOR	M2	57,82
15	IMUNIZAÇÕES E TRATAMENTOS		
15.1	IMUNIZACAO DE MADEIRAMENTO UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLOR	M2	60,53
15.2	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ MANTA ASFÁLTICA 4MM, ESTRUTURADA COM NÃO-TECIDO DE POLIÉSTER, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE 1 DEMÃO DE PRIMER, EXCETO PROTEÇÃO MECÂNICA	M2	22,05
15.3	IMPERMEABILIZAÇAO FLEXÍVEL, BASE ACRÍLICA, TIPO IGOLFLEX BRANCO SIKA OU SIMILAR, P/LAJES, CALHAS, VARANDAS, TERRAÇOS E COBERTURAS DE RESERVATORIOS	M2	39,94
16	BENS ARTÍSTICOS MÓVEIS E INTEGRADOS		
16.1	RESTAURAÇÃO DE POSTES METÁLICO DE ILUMINAÇÃO		
16.1.1	LIMPEZA MECÂNICA	M2	6,09
16.1.2	REMOÇÃO QUÍMICA DAS CAMADAS DE VERNIZ OXIDADO(CASA DE CAMARA ST.AMARO)	M2	6,09
16.2	RESTAURAÇÃO DE LUSTRES E ARANDELAS (23 UNIDADES)		
16.2.1	DESMONTAGEM (LUSTRES)	M2	45,00
16.2.2	REMONTAGEM (LUSTRES)	M2	45,00
16.2.3	LIMPEZA MECÂNICA	M2	45,00
16.2.4	LIMPEZA QUÍMICA	M2	45,00
16.2.5	TROCAS DE ALFINETES OXIDADOS (LUSTRES)	M2	34,00
16.2.6	REPOSIÇÃO DE ELEMENTOS FALTANTES (LUSTRES)	M2	40,00
16.2.7	REVISÃO ELÉTRICA (LUSTRES)	M2	45,00
16.3	RESTAURAÇÃO DA BANDEIRA VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA, INCLUSIVE SUPORTE E MOLDURA DE MADEIRA		
16.3.1	SUPORTE E MOLDURA DE MADEIRA		
16.3.1.1	DESINFECÇÃO / IMUNIZAÇÃO INSETOS XILOFAGOS	M2	2,86
16.3.1.2	LIMPEZA MECÂNICA	M2	2,86
16.3.1.3	REMOÇÃO QUÍMICA DAS CAMADAS DE VERNIZ OXIDADO(CASA DE CAMARA ST.AMARO)	M2	2,86
16.3.1.4	LIMPEZA QUÍMICA	M2	2,86
16.3.1.5	PRÓTESE NO SUPORTE	M2	1,15
16.3.1.6	CONSOLIDAÇÃO DO SUPORTE	M2	1,15
16.3.1.7	ENVERNIZAMENTO PROTETIVO	M2	2,86
16.3.2	BANDEIRA		
16.3.2.1	DESINFECÇÃO / IMUNIZAÇÃO INSETOS XILOFAGOS	M2	2,33
16.3.2.2	LIMPEZA MECÂNICA	M2	2,33
16.3.2.3	LIMPEZA QUÍMICA	M2	2,33
16.3.2.4	DESACIDIFICAÇÃO CONSOLIDAÇÃO E PROTEÇÃO DO TECIDO	M2	2,33
16.4	RESTAURAÇÃO DE ORNAMENTO EM TECIDO BORDADO PARA OS VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA	UN	
16.4.1	DESINFECÇÃO / IMUNIZAÇÃO INSETOS XILOFAGOS	M2	0,40
16.4.2	LIMPEZA MECÂNICA	M2	0,40
16.4.3	LIMPEZA QUÍMICA	M2	0,40
16.4.4	DESACIDIFICAÇÃO CONSOLIDAÇÃO E PROTEÇÃO DO TECIDO	M2	0,40
16.5	RESTAURAÇÃO DA PINTURA PARIETAL DO AMBIENTE (PS-15)		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 66231/2020, emitida em 29/10/2020

Certidão nº 66231/2020
18/11/2020, 17:32
Chave de Impressão: 29cb7
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/10/2020 e contém 23 folhas

16.5.1	REMOÇÃO DAS CAMADAS DE REPINTURA POR DECAPAGEM	M2	16,83
16.5.2	CONSOLIDAÇÃO DO SUPORTE DE ARGAMASSA	M2	2,52
16.5.3	LIMPEZA MECÂNICA	M2	16,83
16.5.4	LIMPEZA QUÍMICA	M2	16,83
16.5.5	FIXAÇÃO DA POLICROMIA	M2	5,05
16.5.6	OBTURAÇÃO DAS LACUNAS E NIVELAMENTO DOS FALTANTES 60%	M2	6,73
16.5.7	REINTEGRAÇÃO CROMÁTICA	M2	13,47
16.5.8	ENVERNIZAMENTO PROTETIVO	M2	16,83
16.6	RESTAURAÇÃO DA PINTURA PARIETAL DO AMBIENTE PS-07 (LATERAL DA ESCADA)		
16.6.1	REMOÇÃO DAS CAMADAS DE REPINTURA POR DECAPAGEM	M2	3,34
16.6.2	CONSOLIDAÇÃO DO SUPORTE DE ARGAMASSA	M2	1,34
16.6.3	LIMPEZA MECÂNICA	M2	3,34
16.6.4	LIMPEZA QUÍMICA	M2	3,34
16.6.5	FIXAÇÃO DA POLICROMIA	M2	2,00
16.6.6	OBTURAÇÃO DAS LACUNAS E NIVELAMENTO DOS FALTANTES 60%	M2	2,00
16.6.7	REINTEGRAÇÃO CROMÁTICA	M2	2,67
16.6.8	ENVERNIZAMENTO PROTETIVO	M2	3,34
16.7	RESTAURAÇÃO DA PINTURA PARIETAL DO AMBIENTE (PT-13)		
16.7.1	REMOÇÃO DAS CAMADAS DE REPINTURA POR DECAPAGEM	M2	1,20
16.7.2	LIMPEZA MECÂNICA	M2	1,20
16.7.3	LIMPEZA QUÍMICA	M2	1,20
16.7.4	FIXAÇÃO DA POLICROMIA	M2	1,20
16.7.5	ENVERNIZAMENTO PROTETIVO	M2	1,20
16.8	RESTAURAÇÃO PISOS EM LADRILHO HIDRÁULICO		
16.8.1	LIMPEZA MECÂNICA	M2	34,59
16.8.2	LIMPEZA QUÍMICA	M2	34,59
16.8.3	PRÓTESE	M2	34,59
16.8.4	ENCERAMENTO PROTETIVO	M2	34,59
16.9	RESTAURAÇÃO DE ELEMENTOS EM CANTARIA		
16.9.1	REMOÇÃO DAS CAMADAS DE REPINTURA POR DECAPAGEM	M2	18,39
16.9.2	REMOÇÃO DAS CAMADAS DE VERNIZ OXIDADO	M2	9,19
16.9.3	LIMPEZA QUÍMICA DA POLICROMIA	M2	18,39
16.9.4	DESINFECÇÃO DE MICROORGANISMOS VEGETAIS	M2	18,39
16.9.5	PRÓTESE	M2	9,19
16.9.6	CONSOLIDAÇÃO, REJUNTAMENTO E OBTURAÇÃO DE FALHAS	M2	9,19
16.9.7	ENVERNIZAMENTO PROTETIVO	M2	18,39
17	REBAIXAMENTO DA SOLEIRA DO AMBIENTE PT-13		
17.1	DEMOLICAO MANUAL CONCRETO ARMADO (PILAR / VIGA / LAJE) - INCL EMPILHACAO LATERAL NO CANTEIRO	M3	0,40
17.2	DEMOLICAO DE ALVENARIA MISTA S/REAPROVEITAMENTO	M3	2,03
17.3	ESCAVACAO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 1,50 M	M3	4,50
17.4	REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL	M3	2,92
17.5	TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAIS DIVERSOS A 100M	M3	5,11
17.6	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M3	3,16
17.7	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM	M3	3,16
17.8	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO, C/ REAPROVEITAMENTO 2X.	M2	3,00
17.9	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO	M3	1,50
18	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS		
18.1	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS		
18.1.1	BANCADA EM MARMORE BEGE BAHIA POLIDO (0,65 X 1,45)M, TESTEIRA COM ACABAMENTO RETO EM 45°, H=10CM. INCLUSO GUARNIÇÃO MARMORE BEGE BAHIA, POLIDO , ACABAMENTO RETO, H=2CM. INCLUSIVE RODOPIA	UN	1,00
18.1.2	TORNEIRA PARA LAVATÓRIO DE PAREDE DECA WISH Código 1179.C.WSH DECA	UN	1,00
18.1.3	TORNEIRA PARA LAVATÓRIO DE MESA BICA MÉDIA ,DECA, MODELO MAX, COD 1196 C34, OU SIMILAR	UN	3,00
18.1.4	CUBA DE SEMI-ENCAIXE QUADRADA CÓDIGO L.800 DECA	UN	1,00
18.1.5	ESPELHO EM CRISTAL INCOLOR 6MM APLICADO EM PAREDES	M2	0,34
18.1.6	BANCADA EM AÇO INOX - 304, DIMENSÕES 1,20 X 0,60M C/ 01 CUBA 80X50X40CM, RODOPIA 10CM, CONCRETADA, INCLUSIVE VÁLVULA E SIFÃO CROMADOS, EXCLUSIVE TORNEIRA	UN	2,00
18.1.7	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	UN	3,00
19	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
19.1	QUADRO DE CARGAS		
19.1.1	QUADRO DE BARRAMENTO COLETIVOEM CHAPA METÁLICA, INCLUSIVE DISJUNTORES E BARRAMENTOS	UN	1,00
19.2	ENTRADA DE ENERGIA		
19.2.1	DUTO CORRUGADO EM PEAD POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PARA PROTEÇÃO DE CABOS SUBTERRÂNEOS Ø 4" 100 MM	M	38,00
19.2.2	POÇO DE INSPEÇÃO - PP, PADRÃO COELBA ,EM ALVENARIA RETANGULAR COM DIMENSÕES INTERNAS 1,20X0,80X1,30M COM TAMPÃO CIRCULAR FERRO FUNDIDO DE 0,70M- EXECUÇÃO	UN	2,00
19.2.3	POÇO DE INSPEÇÃO - PE, PADRÃO COELBA ,EM ALVENARIA RETANGULAR COM DIMENSÕES INTERNAS 1,20X1,60X1,30M	UN	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 66231/2020, emitida em 29/10/2020

Certidão nº 66231/2020
18/11/2020, 17:32
Chave de Impressão: 29cb7
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/10/2020 e contém 23 folhas

	COM TAMPÃO CIRCULAR FERRO FUNDIDO DE 0,70M- EXECUÇÃO		
19.2.4	CAIXA PADRÃO COELBA DE MEDIÇÃO POLIFÁSICA	UN	3,00
20	CLIMATIZAÇÃO		
20.1	EVAPORADORES P/ VRF		
20.1.1	UNIDADE EVAPORADORA 1,5HP TIPO PAREDE SET-FREE HITACHI	UN	20,00
20.2	CONDENSADORA VRF		
20.2.1	UNIDADE CONDENSADORA MODELO MULTI V 5 220V Q/F DE 10HP	UN	1,00
20.2.2	UNIDADE CONDENSADORA SET-FREE 32HP RAS32FSNB1 HITACHI	UN	1,00
20.3	LINHAS DE COBRE		
20.3.1	TUBO DE COBRE COM ISOLAMENTO TÉRMICO Ø 5/8"	M	8,00
20.3.2	LINHA FRIGORIGENA C/ ISOLAM+FIXACOES Ø 1 1/4"	M	52,00
20.3.3	LINHA FRIGORIGENA C/ ISOLAM+FIXACOES Ø 3/4"	M	52,00
20.3.4	LINHA FRIGORIGENA C/ ISOLAM+FIXACOES Ø 7/8""	M	23,00
20.4	EXAUSTÃO		
20.4.1	DUTO CHAPA GALVANIZADA NUM 22 P/ AR CONDICIONADO	M2	17,34
PLANILHA DE ADITIVO - QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 07/2017			
1	DESPESAS COM PROFISSIONAIS/CONSULTORIA		
1.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (1 UNID/ MÊS X 12 MESES)	MÊS	5,00
1.2	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (1 UNID/ MÊS X 12 MESES)	MÊS	5,00
1.3	ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (1 UNID/ MÊS X 12 MESES)	MÊS	5,00
1.4	AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (1 UNID/ MÊS X 12 MESES)	MÊS	5,00
1.5	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (1 UNID/ MÊS X 12 MESES)	MÊS	5,00
1.6	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (1 UNID/ MÊS X 12 MESES)	MÊS	5,00
1.7	RESTAURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	440,00
2	RELATÓRIOS		
2.1	RELATÓRIO FINAL DE OBRA COM REGISTRO FOTOGRÁFICO	UN	1,00
3	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO CANTEIRO		
3.1	CONSUMO ÁGUA E ESGOTO OBRAS ATÉ 1.500M2	MES	5,00
3.2	CONSUMO DE ENERGIA (LUZ E FORÇA) EM SERVIÇOS DE OBRAS GERAIS	MES	5,00
4	ANDAIMES E ESTRUTURAS AUXILIARES		
4.1	LOCACAO MENSAL DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, INCLUSIVE MONTAGEM	M2	1.380,00
4.2	LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR TIPO TORRE	M/MES	886,00
4.3	PROTEÇÃO DE FACHADA COM TELA DE POLIPROPILENO FIXADA EM ESTRUTURA DE MADEIRA COM ARAME GALVANIZADO	M2	260,00
4.4	PROTEÇÃO DE PISOS DIVERSOS	M2	757,39
5	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
5.1	RESTAURO - REMOÇÃO DE REVESTIMENTO DETERIORADO	M2	2.545,02
5.2	REMOCAO DE AZULEJO E SUBSTRATO DE ADERENCIA EM ARGAMASSA	M2	62,40
5.3	RETIRADA DE RODAPÉ DE MADEIRA	M2	21,53
5.4	DEMOLICAO DE PISO EM LADRILHO COM ARGAMASSA - RODAPÉ	M2	25,00
5.5	RETIRADA DE FORRO DE MADEIRA EM TÁBUAS - RODAFORRO	M2	343,67
5.6	REMOÇÃO DE PONTOS DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA, COMBATE A INCÊNDIO, CABEAMENTO ESTRUTURADO, SONORIZAÇÃO, CFTV.	UN	301,00
5.7	REMOÇÃO E REASSENTAMENTO DE LOUÇAS SANITÁRIAS	UN	6,00
5.8	DESMONTAGEM DE DIVISÓRIAS	M2	117,40
6	TRANSPORTE INTERNO DE MATERIAIS NA OBRA E BOTA FORA DE ENTULHO		
6.1	TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAIS DIVERSOS A 100M	M3	186,41
6.2	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M3	120,00
6.3	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM	M3	120,00
7	PAREDES E FECHAMENTOS		
7.1	REMONTAGEM DE DIVISÓRIAS	M2	117,40
8	FORROS		
8.1	MONTAGEM DE FORROS DE MADEIRA, SEM PINTURA ARTÍSTICA - RODAFORRO	M2	343,67
9	PAVIMENTAÇÃO INTERNA		
9.1	ASSENTAMENTO DE RODAPÉ DE MADEIRA	M2	21,53
9.2	PISO EM TIJOLEIRA DE BARRO COZIDO DIM.: 0,32 X 0,32 M - RODAPÉ	M2	25,00
10	REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS		
10.1	EMBRECHAMENTO COM ARGAMASSA DE RESTAURO/SANEAMENTO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG	M1	763,51
10.2	CHAPISCO COM ARGAMASSA DE RESTAURO/SANEAMENTO COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG	M2	2.545,02
10.3	EMBOÇO COM ARGAMASSA DE RESTAURO/SANEAMENTO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG	M1	2.545,02
10.4	REBOCO COM ARGAMASSA DE RESTAURO/SANEAMENTO, PREPARO MECANICO COM MISTURADOR 300 KG	M2	2.482,62
10.5	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 2,5 X 2,5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS COM VÃOS. AF_10/2014	M2	62,40
11	ELEMENTOS ARQUITETÔNICOS CARACTERÍSTICOS		
11.1	ENCERAMENTO MANUAL EM MADEIRA	M2	757,39
12	PINTURA		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 66231/2020, emitida em 29/10/2020

Certidão nº 66231/2020
18/11/2020, 17:32
Chave de Impressão: 29cb7
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/10/2020 e contém 23 folhas

12.1	PINTURA DE PAREDES INTERNAS/EXTERNAS COM TINTA DE SILICATO DE POTÁSSIO, INCLUINDO FUNDO PREPARADOR	M2	2.617,01
13	BENS ARTÍSTICOS MÓVEIS E INTEGRADOS		
13.01	RESTAURAÇÃO DA PINTURA PARIETAL DA RECEPÇÃO DA CÂMARA (PS10)		
13.01.01	CONSOLIDAÇÃO DO SUPORTE DE ARGAMASSA	M2	7,58
13.01.02	LIMPEZA QUÍMICA	M2	15,16
13.01.03	FIXAÇÃO DA POLICROMIA	M2	6,06
13.01.04	OBTURAÇÃO DAS LACUNAS E NIVELAMENTO DOS FALTANTES 60%	M2	4,55
13.01.05	REINTEGRAÇÃO CROMÁTICA	M2	4,55
13.01.06	ENVERNIZAMENTO PROTETIVO	M2	15,16
13.02	RESTAURAÇÃO DA PINTURA PARIETAL DO AMBIENTE (PS-15)		
13.02.01	CONSOLIDAÇÃO DO SUPORTE DE ARGAMASSA	M2	8,42
13.02.02	LIMPEZA QUÍMICA	M2	16,83
13.02.03	FIXAÇÃO DA POLICROMIA	M2	8,42
13.02.04	OBTURAÇÃO DAS LACUNAS E NIVELAMENTO DOS FALTANTES 60%	M2	3,37
13.02.05	REINTEGRAÇÃO CROMÁTICA	M2	5,05
13.02.06	ENVERNIZAMENTO PROTETIVO	M2	16,83
14	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, CFTV, SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO, CABEAMENTO ESTRUTURADO, SONORIZAÇÃO		
14.1	REVISÃO DE PONTOS INSTALAÇÃO ELÉTRICA, COMBATE A INCÊNDIO, CABEAMENTO ESTRUTURADO, SONORIZAÇÃO, CFTV.	PT	148,00
15	CLIMATIZAÇÃO		
15.1	INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HIGH WALL, 12000 BTU	UN	14,00
16	LIMPEZA FINAL DA OBRA		
16.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	757,39

FLEX ENGENHARIA EIRELI - EPP

Responsável Técnico:

- Engº Civil Paulo Sérgio Távora Fernandes dias - CREA 23.384-D/BA

Residentes/Coordenação de Execução:

- Engª Civil Suzana de Fátima Jacobina Ferreira Flores – CREA 26.082/BA
- Engº Civil Luís Carlos Oliveira Araújo – CREA 48.759/BA
- Engº Civil Gustavo Andrade Nunes – CREA 26.000/BA (período de vinculo: fev/18 a abril/18)

Restauradora/Coordenação de Bens Móveis e Integrados/Consultora de restauro:

- Ângela Marta Fraga Motta – Identidade 1.620.502 SSP-BA

FISCALIZAÇÃO IPHAN/BA:

- Arquiteta Rosana Luisa Jackisch – Fiscal técnica titular
- Arquiteta Indi Ohanna Rocha Andrade – Fiscal técnica substituta
- Ana Teresa Góis Soares - Fiscal técnica Titular de bens móveis
- Benelton da Costa Lobato - Fiscal técnico Substituto de bens móveis

(assinado eletronicamente)

Bruno Sampaio Tavares

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 66231/2020, emitida em 29/10/2020

Certidão nº 66231/2020
18/11/2020, 17:32
Chave de Impressão: 29cb7
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/10/2020 e contém 23 folhas

Superintendente do IPHAN na Bahia

(assinado eletronicamente)

Rosana Luisa Jackisch

Fiscal titular
Arquiteta Urbanista
SIAPE 3126452
Superintendência do IPHAN/BA

Documento assinado eletronicamente por **Rosana Luisa Jackisch**, **Arquiteto**, em 18/09/2020, às 19:55, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por **Bruno Cesar Sampaio Tavares**, **Superintendente do IPHAN-BA**, em 19/10/2020, às 15:04, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.iphan.gov.br/autenticidade, informando o código verificador **2184764** e o código CRC **129E4C3F**.

Referência: Processo nº 01502.001332/2017-70 SEI nº 2184764

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 66231/2020, emitida em 29/10/2020

Certidão nº 66231/2020
18/11/2020, 17:32
Chave de Impressão: 29cb7
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/10/2020 e contém 23 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

146518/2022

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **PAULO SERGIO TAVORA FERNANDES DIAS** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **PAULO SERGIO TAVORA FERNANDES DIAS**
Registro: **23384/D BA** RNP: **0506717275**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **BA20220149599** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 29/06/2022 Baixada em: 05/07/2022
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO POR ERRO DE DIGITAÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **FLEX ENGENHARIA - EIRELI**

Contratante: **VALE VERDE COMERCIO INDUSTRIA E EMPREENDIMENTOS LTDA** CPF/CNPJ: **13.264.650/0001-96**
Endereço do contratante: RUA RUA MOREIRA FERNANDES Nº: S/N
Complemento: Bairro: AMADO BAHIA
Cidade: MATA DE SÃO JOÃO UF: BA CEP: 48280000
Contrato: Celebrado em: 02/05/2022
Valor do contrato: R$ 320.000,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Privado
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: LOTEAMENTO RUA ELIAS MOREIRA FERNANDES Nº: S/N
Complemento: Bairro: AMADO BAHIA
Cidade: MATA DE SÃO JOÃO UF: BA CEP: 48280000
Data de início: 03/06/2022 Conclusão efetiva: 20/06/2022
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: VALE VERDE COMERCIO INDUSTRIA E EMPREENDIMENTOS LTDA CPF/CNPJ: 13.264.650/0001-96

Atividade Técnica: **7 - Atuação** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #127 - TERRAPLENAGEM 111 - Execução de Obra Técnica 5030.00 METRO CÚBICO; **7 - Atuação** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #128 - DRENAGEM 111 - Execução de Obra Técnica 270.00 METRO QUADRADO; **7 - Atuação** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #141 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA 111 - Execução de Obra Técnica 510.00 METRO CÚBICO; **7 - Atuação** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #145 - CALÇAMENTO COM PEDRAS 111 - Execução de Obra Técnica 750.00 METRO QUADRADO;

Observações

EXECUCAO DE OBRA DE INFRAESTRUTURA

Informações Complementares

- Conforme Art 64., § 1º, da Resolução 1025/2009 do CONFEA, A veracidade e a exatidão das informações constantes no atestado são de responsabilidade do seu emitente.
- CONSIDERAR APENAS OS SERVIÇOS EXECUTADOS NO ÂMBITO DA ENGENHARIA CIVIL.
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA `B` DO ARTIGO 6° DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1966.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 146518/2022
05/07/2022, 10:53
6xZwB

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega de propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-ba.sitac.com.br/publico/, com a chave: 6xZwB

VALE VERDE
EMPREENDIMENTOS

ATESTADO TÉCNICO

Atestamos para os devidos fins que a empresa FLEX ENGENHARIA LTDA, CNPJ 08.708.647/0001-84, executou para a VALE VERDE COMERCIO INDUSTRIA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, CNPJ 13.264.650/0001-96, as obras de infraestrutura e pavimentação conforme planilha abaixo no Loteamento Mirante da Mata localizado no distrito de Amado Bahia, município de Mata de São João - BA, objeto de contrato firmado em 02/05/2022 , tendo as seguintes caracteristicas:

DESCRIÇÃO SUMÁRIA

Os serviços consistiram na execução pela Flex Engenharia Ltda das obras de infraestrutura e pavimentação da 1ª Etapa do Loteamento Mirante da Mata incluindo drenagem, terraplenagem, pavimentação asfáltica e pavimentação em paralelepípedos.

PERÍODO DE EXECUÇÃO

Início: 03/06/2022

Término: 20/06/2022

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Paulo Sérgio Távora Fernandes Dias CREA 23.384/BA

SERVIÇOS EXECUTADOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QUANT
1	**TERRAPLENAGEM**		
1.1	ESCAVAÇÃO MECANICA 1ª, 2ª CATEGORIA	m3	2.230,00
1.2	ATERRO MECANIZADO COMPACTADO	m3	1.200,00
1.3	CARGA E TRANSPORTE MECANIZADO DMT= 3 KM	m3	1.600,00
2	**DRENAGEM**		
2.1	DRENAGEM SUPERFICIAL EM CANALETA DE CONCRETO	m^2	80,00
2.2	REDE DE MANILHAS DE CONCRETO ARMADO D = 0,80m	m	120,00
2.3	REDE DE DRENAGEM EM TUBO PEAD D=0,60m	m	70,00
2.4	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIO FIO EM CONCRETO	m	320,00

Rua Elias Moreira Fernandes, SN.
Amado Bahia, Mata de São João, Ba.
CEP 48.280-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 146518/2022, emitida em 05/07/2022

Certidão nº 146518/2022
05/07/2022, 11:37
Chave de Impressão: 6xZwB
O documento neste ato registrado foi emitido em 05/07/2022 e contém 2 folhas

VALE VERDE
EMPREENDIMENTOS

3	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO		
3.1	SUB BASE EM SOLO	m^3	850,00
3.2	BASE EM BRITA GRADUADA	m^3	210,00
3.3	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ	m^3	510,00
3.4	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍDEDOS	m^2	750,00

Os serviços foram realizados de acordo com as especificações e demais condições contratuais, representando um valor contratado de **R$ 320.000,00** (Trezentos e vinte mil reais).

Salvador, 20 de junho de 2022

Nome – Rafael Nascimento de Oliveira
Cargo – Gestor Técnico

Nome – Edvaldo de Oliveira
Cargo – Sócio Diretor

Nome - KLAUBER SERRA PIMENTA
Cargo – Engenheiro Civil
CREA/BA - 0519579160

Rua Elias Moreira Fernandes, SN.
Amado Bahia, Mata de São João, Ba.
CEP 48.280-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 146518/2022, emitida em 05/07/2022

Certidão nº 146518/2022
05/07/2022, 11:37
Chave de Impressão: 6xZwB
O documento neste ato registrado foi emitido em 05/07/2022 e contém 2 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

76323/2021

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **PAULO SERGIO TAVORA FERNANDES DIAS** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **PAULO SERGIO TAVORA FERNANDES DIAS**
Registro: **23384/D BA** RNP: **0506717275**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **BA20220162448** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 14/07/2022 Baixada em: 19/07/2022
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO DE DADOS Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **FLEX ENGENHARIA LTDA**

Contratante: **IPHAN-INSTITUTO DO PATRIMONIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL** CPF/CNPJ: **26.474.056/0008-48**
Endereço do contratante: RUA Rua da Baderna Nº: 08
Complemento: Bairro: Centro
Cidade: LENÇÓIS UF: BA CEP: 46960000
Contrato: 04/2018 Celebrado em: 20/06/2018
Valor do contrato: R$ 5.462.681,60 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: PRAçA Praca da Purificação Nº: 34
Complemento: Bairro: Centro
Cidade: SANTO AMARO UF: BA CEP: 44200000
Data de início: 25/07/2018 Conclusão efetiva: 25/07/2019
Finalidade: Patrimônio Histórico
Proprietário: IPHAN-INSTITUTO DO PATRIMONIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL CPF/CNPJ: 26.474.056/0008-48

Atividade Técnica: **7 - Atuação** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #109 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 314 - Execução de Reforma 114.06 METRO CÚBICO; **7 - Atuação** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #110 - ESTRUTURA METALICA 314 - Execução de Reforma 54080.81 QUILOGRAMA; **7 - Atuação** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #112 - ESTRUTURA DE MADEIRA 314 - Execução de Reforma 594.76 METRO QUADRADO; **7 - Atuação** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #115 - CONCRETO USINADO 314 - Execução de Reforma 114.06 METRO CÚBICO; **7 - Atuação** CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #181 - REDE HIDRO-SANITARIA 314 - Execução de Reforma 957.68 METRO QUADRADO; **7 - Atuação** CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #190 - ACESSIBILIDADE - ADEQUAÇÃO OBRA/SERVIÇO 314 - Execução de Reforma 957.68 METRO QUADRADO; **7 - Atuação** CONSTRUÇÃO CIVIL - ÁGUA, ESGOTO, ATIVIDADES DE GESTÃO DE RESÍDUOS E DESCONTAMINAÇÃO > SANEAMENTO > #191 - REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS 314 - Execução de Reforma 957.68 METRO QUADRADO; **7 - Atuação** ELÉTRICA - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > COMUNICAÇÃO E TELECOMUNICAÇÃO > #236 - CIRCUITO FECHADO DE TV 314 - Execução de Reforma 957.68 METRO QUADRADO; **7 - Atuação** ELÉTRICA - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > COMUNICAÇÃO E TELECOMUNICAÇÃO > #244 - SONORIZACAO 314 - Execução de Reforma 957.68 METRO QUADRADO; **7 - Atuação** ELÉTRICA - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > COMUNICAÇÃO E TELECOMUNICAÇÃO > #251 - TUBULACAO E CABLEAGEM TELEFONICA PREDIAL 314 - Execução de Reforma 957.68 METRO QUADRADO; **7 - Atuação** ELÉTRICA - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > INFORMÁTICA > #308 - REDE LÓGICA 314 - Execução de Reforma 957.68 METRO QUADRADO; **7 - Atuação** ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS > UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA > #319 - INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO P/FINS RESID./COMERC. 314 - Execução de Reforma 957.68 METRO QUADRADO; **7 - Atuação** CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #663 - PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO 314 - Execução de Reforma 957.68 METRO QUADRADO; **7 - Atuação** ELÉTRICA - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > EQUIPAMENTOS ELETRICOS ELETRONICOS > #729 - SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA 314 - Execução de Reforma 957.68 METRO QUADRADO; **7 - Atuação** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA > #88 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS DIVERSOS 314 - Execução de Reforma 863.85 METRO QUADRADO; **7 - Atuação** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES ESPECÍFICAS > #98 - AUDITORIO, TEATRO OU CINEMA 314 - Execução de Reforma 957.68 METRO QUADRADO;

Observações

Obras de conservação e reforma do Arquivo Público de Santo Amaro.

Informações Complementares

- COM EXCEÇÃO DE ELEVADOR,INSTALAÇÕES ELETRÔNICA E SOLDA EXOTÉRMICA POR EXTRAPOLAR AS ATRIBUIÇÕES DO ENGENHEIRO REQUERENTE.
- CONSIDERAR COMO OS SERVIÇOS EXECUTADOS APENAS NO ÂMBITO DA ENGENHARIA CIVIL.
- CONSIDERAR COMO SERVIÇOS DE AR CONDICIONADO, SOM, CLIMATIZAÇÃO, GÁS, ALARME E CFTV APENAS A INSTALAÇÃO DE TABULAÇÃO SECA.
- CONSIDERAR COMO SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA, APENAS EM BAIXA TENSÃO NA EDIFICAÇÃO.
- CONSIDERAR COMO SERVIÇOS DE SPDA APENAS NA EDIFICAÇÃO.
- CONSIDERAR OS QUANTITATIVOS E UNIDADES DE MEDIDAS CONSTANTES NO ATESTADO.
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍ `b` DO ARTIGO 6° DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

76323/2021

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 27 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 76323/2021
19/07/2022, 21:03
b6237

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega de propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-ba.sitac.com.br/publico/, com a chave: b6237

INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL
Rua da Baderna, nº 8, - Bairro Centro, Lençóis/BA, CEP 46960-000
Telefone: (75) 3334-1123 - http://www.iphan.gov.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Processo nº 01502.001331/2017-25

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **FLEX ENGENHARIA EIRELI - EPP**, inscrita no CNPJ nº 08.708.647/0001-84, sediada na Avenida Antônio Carlos Magalhães, nº 3259, Sala 108 – Parque Bela Vista, em Salvador/BA, executou de **forma satisfatória** os serviços de **Execução das obras de restauração do imóvel que abrigará o Arquivo Público Municipal, localizado no centro de Santo Amaro/BA, contemplando, inclusive, a modernização das instalações prediais e a adequação do monumento às normas de acessibilidade universal**, para a Superintendência do IPHAN na Bahia, inscrita no CNPJ/MF nº 26.474.056/0008-48, mediante processo licitatório e instrumento contratual, e não tem nada que desabone a empresa supra citada.

O imóvel objeto do contrato/obra localiza-se na Praça da Purificação, nº. 34, Centro, Santo Amaro/BA e possui área construída de 957,68m², após intervenção.

O contrato nº. 04/2018 foi regido pela Lei nº. 12.462/2011 (Regime Diferenciado de Contratações Públicas), com regime de execução de Empreitada por Preço Global, teve execução de 15 (quinze) meses, correspondente ao período de 06/07/2018 a 25/10/2019, e com valor global de R$ 5.462.681,60 (cinco milhões, quatrocentos e sessenta e dois mil seiscentos e oitenta e um reais e sessenta centavos).

Os serviços executados compreendem:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.
01.00.00	**ADMINISTRAÇÃO DA OBRA**		
01.01.00	**DESPESAS COM PROFISSIONAIS/CONSULTORIA**		
01.01.01	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (1 UNID/ MÊS X 12 MESES)	MÊS	12,00
01.01.02	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (1 UNID/ MÊS X 12 MESES)	MÊS	12,00
01.01.03	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (1 UNID/ MÊS X 12 MESES)	MÊS	12,00
01.01.04	ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (1 UNID/ MÊS X 12 MESES)	MÊS	12,00
01.01.05	AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (1 UNID/ MÊS X 12 MESES)	MÊS	12,00
01.01.06	TECNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (1 UNID/ MÊS X 12 MESES)	MÊS	12,00
01.01.07	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (1 UNID/ MÊS X 12 MESES)	MÊS	12,00
01.01.08	APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (1 UNID/ MÊS X 12 MESES)	MÊS	12,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 76323/2021, emitida em 19/07/2022

Certidão nº 76323/2021
20/07/2022, 10:00
Chave de Impressão: b6237
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/07/2022 e contém 27 folhas

01.01.09	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (1 UNID/ MÊS X 12 MESES)	MÊS	12,00
02.00.00	**RELATÓRIOS**		
02.00.01	RELATÓRIO DE OBRAS - LEVANTAMENTO E ACOMPANHAMENTO FOTOGRÁFICO	MÊS	12,00
02.00.02	RELATÓRIO FINAL DE OBRA COM REGISTRO FOTOGRÁFICO	UN	1,00
02.00.03	COPIAS DE PROJETOS POR PLOTAGEM ELETRONICA	UN	441,00
02.00.04	PROJETO AS BUILT	UN	1,00
03.00.00	**TAXAS GERAIS**		
03.00.01	ALVARÁ LICENÇA PARA AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA	UN	2,00
04.00.00	**MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS**		
04.00.01	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO	UN	1,00
05.00.00	**INSTALAÇÃO DO CANTEIRO E SERVIÇOS PRELIMINARES**		
05.00.01	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	9,00
05.00.02	TAPUME EM CHAPA GALVANIZADA Nº30, ESP=0,35MM, H=2,00M, EXCLUSIVE PINTURA	M	70,57
05.00.03	INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA/LUZ/FORÇA/ESGOTOS	UN	1,00
05.00.04	BARRACAO DE OBRA PARA ALOJAMENTO/ESCRITORIO, PISO EM PINHO 3A, PAREDES EM COMPENSADO 10MM, COBERTURA EM TELHA FIBROCIMENTO 6MM, INCLUSO INSTALACOES ELETRICAS E ESQUADRIAS. REAPROVEITADO 5 VEZES	M2	13,50
05.00.05	BARRACAO PARA DEPOSITO EM TABUAS DE MADEIRA, COBERTURA EM FIBROCI MENTO 4 MM, INCLUSO PISO ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA)	M2	24,20
05.00.06	SANITARIO COM VASO E CHUVEIRO PARA PESSOAL DE OBRA, COLETIVO DE 2 MODULOS E 4M2, PAREDES CHAPAS DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA 10MM, TELHAS ONDULADAS DE 6MM DE FIBROCIMENTO, INCLUSIVE INSTALACAO E APARELHOS, REAPROVEITADO 2 VEZES (INSTALACOES E APARELHOS)	UN	4,00
05.00.07	SERVIÇO DE IMPRESSÃO EM ADESIVO CALANDRADO A 370DPIS PARA TAPUMES DE OBRAS DO PAC 2 CIDADES HISTÓRICAS - INCLUSIVE APLICAÇÃO	M2	141,14
06.00.00	**MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO CANTEIRO**		
06.00.01	CONSUMO ÁGUA E ESGOTO OBRAS ATÉ 1.500M2	MES	12,00
06.00.02	CONSUMO DE ENERGIA (LUZ E FORÇA) EM SERVIÇOS DE OBRAS GERAIS	MES	12,00
06.00.03	BANCADA PARA CARPINTARIA (SEM O DISCO DE SERRA) COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE *3 A 5* HP, CHAVE E COIFA PROTETORA (LOCACAO). 1 UNID X 10 MESES	MÊS	10,00
07.00.00	**ANDAIMES E ESTRUTURAS AUXILIARES**		
07.00.01	LOCACAO MENSAL DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, INCLUSIVE MONTAGEM	M2	3.728,00
07.00.02	LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR TIPO TORRE	M/MES	4.840,00
07.00.03	PLATAFORMA MADEIRA P/ ANDAIME TUBULAR APROVEITAMENTO 20 VEZES	M2	252,00
07.00.04	ANDAIME PARA ALVENARIA EM MADEIRA DE 2A	M2	54,40
07.00.05	PROTEÇÃO DE FACHADA COM TELA DE POLIPROPILENO FIXADA EM ESTRUTURA DE MADEIRA COM ARAME GALVANIZADO	M2	932,00
07.00.06	PLATAFORMA DE MADEIRA COM TÁBUAS (TRABALHO NAS EMPENAS LATERAIS)	M2	36,00
07.00.07	BANDEJA SALVA-VIDAS/COLETA DE ENTULHOS, COM TABUA	M	104,00
07.00.08	ESCORAMENTO METÁLICO PARA LAJES E VIGAS, C/ ESCORAS TUBULARES TIPO "A" (H=2,08 A 3,20 M), COM MONTAGEM E DESMONTAGEM	M2	489,43
07.00.09	ESCORAMENTO FORMAS H=3,50 A 4,00 M, COM MADEIRA DE 3A QUALIDADE, NAO APARELHADA, APROVEITAMENTO TABUAS 3X E PRUMOS 4X.	M3	24,99
08.00.00	**DEMOLIÇÕES E RETIRADAS**		
08.00.01	RETIRADA DE TELHAS DE CERAMICAS OU DE VIDRO	M2	177,03
08.00.02	RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA COM TESOURAS PARA TELHAS CERAMIC AS OU DE VIDRO	M2	177,03
08.00.03	DEMOLICAO DE TELHAS ONDULADAS	M2	232,99
08.00.04	RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA COM TESOURAS PARA TELHAS ONDULADAS	M2	232,99
08.00.05	REMOÇÃO DE CALHAS E CONDUTORES DE AGUAS PLUVIAIS	M	25,30

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 76323/2021, emitida em 19/07/2022

Certidão nº 76323/2021
20/07/2022, 10:00
Chave de Impressão: b6237
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/07/2022 e contém 27 folhas

08.00.06	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO DETERIORADO	M2	1.564,20
08.00.07	REMOCAO DE AZULEJO E SUBSTRATO DE ADERENCIA EM ARGAMASSA	M2	68,51
08.00.08	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO	M3	120,90
08.00.09	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS MACICOS S/REAPROVEITAMENTO	M3	39,04
08.00.10	DEMOLICAO DE PISO EM LADRILHO COM ARGAMASSA	M2	401,77
08.00.11	DEMOLICAO DE CAMADA DE ASSENTAMENTO/CONTRAPISO COM USO DE PONTEIRO, ESPESSURA ATE 4CM	M2	24,34
08.00.12	RETIRADA DE ASSOALHO DE MADEIRA, INCLUSIVE RETIRADA DE VIGAMENTO	M2	194,07
08.00.13	DEMOLICAO DE SOLEIRA DE MARMORE E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO	M2	1,95
08.00.14	RETIRADA DE MEIO FIO C/ EMPILHAMENTO E S/ REMOÇÃO	M	53,68
08.00.15	DEMOLIÇÃO DE ESCADA DE MADEIRA SIMPLES	M2	10,65
08.00.16	DEMOLIÇÃO DE ESCADA DE MADEIRA	M2	10,61
08.00.17	REMOÇÃO DE PEITORIL EM CIMENTADO	M2	5,15
08.00.18	RETIRADA DE BATENTES DE MADEIRA	UN	21,00
08.00.19	REMOÇÃO DE ESQUADRIA DE MADEIRA, COM OU SEM BATENTE	M2	51,10
08.00.20	REMOÇÃO DE ESQUADRIA DE FERRO (SEM REAPROVEITAMENTO)	M2	29,98
08.00.21	RETIRADA GRADES DE FERRO	M2	10,41
08.00.22	RETIRADA DE FORRO DE MADEIRA EM TABUAS	M2	121,82
08.00.23	DEMOLIÇÃO DA ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO DO FORRO	M2	158,05
08.00.24	DEMOLIÇÃO MANUAL CONCRETO ARMADO (PILAR / VIGA / LAJE) - INCL EMP ILHACAO LATERAL NO CANTEIRO	M3	29,62
08.00.25	DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES	M3	0,35
08.00.26	REMOÇÃO DE PONTOS DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA	UN	33,00
08.00.27	REMOÇÃO DE PONTO DE INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	UN	37,00
08.00.28	DEMOLIÇÃO DE GUARDA CORPO EM BALAUSTRE	M2	6,35
08.00.29	DEMOLIÇÃO DE GUARDA CORPO EM MADEIRA	M2	9,80
08.00.30	RETIRADA DE CAIXA D AGUA DE FIBROCIMENTO	UN	2,00
08.00.31	REMOÇÃO DE VIDRO COMUM	M2	15,90
08.00.32	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA COM ESTRUTURA MISTA DE MADEIRA/ ESTEIOS E PRRENCHIMENTO EM TIJOLOS CERÂMICOS	M3	18,96
09.00.00	**TRANSPORTE INTERNO DE MATERIAIS NA OBRA E BOTA FORA DE ENTULHO**		
09.00.01	TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAIS DIVERSOS A 100M	M3	358,94
09.00.02	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M3	826,46
09.00.03	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM	M3	826,46
10.00.00	**MOVIMENTOS DE TERRA**		
10.00.01	ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 1,50 M	M3	47,52
10.00.02	REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE	M2	79,43
10.00.03	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M3	61,77
10.00.04	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM	M3	61,77
11.00.00	**FUNDAÇÕES**		
11.00.01	ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 1,50 M	M3	256,59
11.00.02	APILOAMENTO COM MACO DE 30KG	M2	380,93
11.00.03	REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL	M3	213,94
11.00.04	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M3	43,00
11.00.05	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM	M3	43,00
11.00.06	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRI DAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO	M2	304,00
11.00.07	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, CONSUMO 210KG/M3, PREPARO COM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO (CONCRETO MAGRO)	M3	9,09
11.00.08	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E	M3	39,12

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 76323/2021, emitida em 19/07/2022

Certidão nº 76323/2021
20/07/2022, 10:00
Chave de Impressão: b6237
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/07/2022 e contém 27 folhas

	ADENSAMENTO		
11.00.09	ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ C ORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	2.325,15
11.00.10	ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/ PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	285,39
11.00.11	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO, C/ REAPROVEITAMENTO 2X.	M2	308,95
11.00.12	ATERRO DE ÁREAS, COM MATERIAL ADQUIRIDO EM DEPÓSITO, COM ESPALHAMENTO MANUAL, SEM COMPACTAÇÃO.	M3	18,00
12.00.00	**ESTRUTURAS**		
12.01.00	RESERVATÓRIO ENTERRADO E CASA DE BOMBA EM CONCRETO		
12.01.01	ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO, PROF. MAIOR QUE 1,5M ATE 4,00 M	M3	41,83
12.01.02	APILOAMENTO COM MACO DE 30KG	M2	16,28
12.01.03	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, CONSUMO 210KG/M3, PREPARO COM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO (CONCRETO MAGRO)	M3	0,81
12.01.04	FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 02 UTILIZACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM - EXCLUSIVE ESCORAMENTO)	M2	67,55
12.01.05	ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/ PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	308,70
12.01.06	ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ C ORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	16,27
12.01.07	CONCRETO ESTRUTURAL DOSADO EM CENTRAL, FCK 30 MPA, COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE E INCORPORADOR DE AR, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M3	6,62
12.01.08	REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL	M3	22,84
12.01.09	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M3	24,69
12.01.10	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM	M3	24,69
12.02.00	ESTRUTURAS EM CONCRETO DE LAJES E VERGAS		
12.02.01	VERGA 10X10CM EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO FCK=20MPA (PREPARO COM BETONEIRA) AÇO CA60, BITOLA FINA, INCLUSIVE FORMAS TABUA 3A.	M	96,68
12.02.02	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO	M3	55,30
12.02.03	FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA D E MADEIRA COMPENSADA RESINADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 02 UTILIZACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM)	M2	524,15
12.02.04	ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ C ORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	1.601,79
12.02.05	ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/ PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	2.019,37
12.02.06	ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO	UNID	76,00
12.03.00	ESTRUTURAS EM CONCRETO DO AUDITÓRIO (ARQUIBANCADA)		
12.03.01	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, CONSUMO 210KG/M3, PREPARO COM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO (CONCRETO MAGRO)	M3	3,97
12.03.02	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO	M3	12,71
12.03.03	FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA D E MADEIRA COMPENSADA RESINADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 02 UTILIZACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM)	M2	11,81
12.03.04	ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/ PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	635,44
12.04.00	ESTRUTURAS METÁLICAS		
12.04.01	ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIS L DE ABAS IGUAIS 1", INCLUSIVE APLICAÇÃO DE	KG	242,15

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 76323/2021, emitida em 19/07/2022

Certidão nº 76323/2021
20/07/2022, 10:00
Chave de Impressão: b6237
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/07/2022 e contém 27 folhas

	PRIMER ANTICORROSIVO		
12.04.02	ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIS L DE ABAS IGUAIS 5/8", INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ANTICORROSIVO	KG	25,33
12.04.03	PERFIL METÁLICO DUPLO SOLDADO, COM PERFIS "U", UDC (DOBRADO DE CHAPA) 75 X 76, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ANTICORROSIVO	M	47,39
12.04.04	ESTRUTURA EM PERFIL METÁLICO "U" SIMPLES, UDC (DOBRADO DE CHAPA) 150 X 50 3,04MM - 5,68 KG/M)	M	10,66
12.04.05	ESTRUTURA METÁLICA EM PERFÍS DE AÇO USINADOS ,INCLUSIVE PRIMER ANTICORROSIVO	KG	50.807,47
12.04.06	ESTRUTURA METÁLICA EM PERFÍS DE AÇO USINADOS, INCLUSIVE PRIMER ANTICORROSIVO (ESCADA COM 37 DEGRAUS)	KG	3.005,86
12.04.07	FECHAMENTO INFERIOR DA ESCADA COM CHAPA METÁLICA ESP. 1/8" COM DOBRAS E RECORTES E ESTRUTURA DE BORDA EM PERFIL "U" ENRIJECIDO 50X25MM, INCLUSIVE CHAPAS DE ACRÍLICO LEITOSO NA COR BRANCA, ESP. MÍN = 4MM RECORTADAS, FIXADA À ESTRUTURA DE BORDA COM PARAFUSO E PORCA	UN	1,00
12.05.00	BRISE E PERGOLADO EM MADEIRA SINTÉTICA		
12.05.01	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BRISE DE MADEIRA SINTÉTICA, INCLUSO ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO E FIXAÇÃO, ECOBLOCK OU SIMILAR - COR CUMARU	M2	44,04
12.05.02	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PERGOLADO EM MADEIRA SINTÉTICA, INCLUSIVE CALHA E TUBO DE QUEDA, ECOBLOCK OU SIMILAR - COR CUMARU	M2	12,20
13.00.00	**RAMPAS**		
13.01.00	RAMPA EM CONCRETO ARMADO		
13.01.01	ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 1,50 M	M3	0,66
13.01.02	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M3	0,86
13.01.03	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM	M3	0,86
13.01.04	APILOAMENTO COM MACO DE 30KG	M2	6,94
13.01.05	FORMA PLANA PARA ESTRUTURAS, EM COMPENSADO PLASTIFICADO DE 12MM, 03 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO	M2	0,51
13.01.06	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, CONSUMO 210KG/M3, PREPARO COM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO (CONCRETO MAGRO)	M3	0,35
13.01.07	ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ C ORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	9,40
13.01.08	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO	M3	0,31
14.00.00	**COBERTURA**		
14.00.01	ESTRUTURA EM MADEIRA SERRADA, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIME NTO, ALUMINIO OU PLASTICA, APOIADA EM LAJE OU PAREDE (COBERTURA PROVISÓRIA)	M2	263,28
14.00.02	TELHAMENTO COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA, ESPESSURA 6MM, INC LUSO JUNTAS DE VEDACAO E ACESSORIOS DE FIXACAO, EXCLUINDO MADEIRA MENTO (COBERTURA PROVISÓRIA)	M2	263,28
14.00.03	GRADEADO DE CAIBROS E RIPAS (MADEIRAMENTO DA COBERTURA)	M2	331,48
14.00.04	COBERTURA EM TELHA CERAMICA INDUSTRIALIZADA PRENSADA TIPO CAPA E CANAL BRANCA MATIZADA, COM ARGAMASSA TRACO 1: 3 (CIMENTO E AREIA)	M2	358,18
14.00.05	GRAMPEAMENTO DE TELHAS CERAMICAS COM FIO DE AÇO INOX Nº 14	M2	331,48
14.00.06	CUMEEIRA COM TELHA CERAMICA INDUSTRIALIZADA MATIZADA EMBOCADA COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (C IMENTO, CAL E AREIA)	M	61,66
14.00.07	CRAVEJAMENTO DE PASSARELA DE MANUTENÇÃO COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA	M2	115,69
14.00.08	SOBREFORRO EM FILME DE POLIETILENO ALUMINIZADO, INCLUINDO CONTRA-CAIBRO EM MADEIRA	M2	331,48
14.00.09	RUFO DE CHAPA DE COBRE Nº 26 DESENVOLVIMENTO 33 CM	M	55,99
14.00.10	CINTA EM CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO FCK=15 MPA, SEÇÃO 9X12CM	M	68,62
14.00.11	CALHA EM FIBRA DE VIDRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	33,90

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 76323/2021, emitida em 19/07/2022

Certidão nº 76323/2021
20/07/2022, 10:00
Chave de Impressão: b6237
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/07/2022 e contém 27 folhas

15.00.00	**PAREDES E FECHAMENTOS**		
15.00.01	ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO (9X14X24)CM, E= 0.09M, COM ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO PREPARO EM BETONEIRA	M2	863,85
15.00.02	DIVISORIA EM GRANITO ITAÚNA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGA MASSA TRACO 1:4, ARREMATE EM CIMENTO BRANCO, EXCLUSIVE FERRAGENS	M2	28,63
15.00.03	FECHAMENTO DA ÁREA DO ELEVADOR COM VIDRO TEMPERADO LAMINADO CRISTAL E=12,4MM (6+6+PVB0,38MM), INCLUSIVE ESPAÇADOR	M2	57,89
15.00.04	RECUPERAÇÃO DE PAREDE EM TRAMA DE MADEIRA PREENCHIDA POR ARGAMASSA DE BARRO	M2	0,00
16.00.00	**FORROS**		
16.00.01	FORRO EM RÉGUAS DE MADEIRA LEI (PAU D ARCO), L=20CM, ESP=2,5CM, COM MATA JUNTA E TABEIRA DE 30 CM (ESP=2,5CM)	M2	98,94
16.00.02	FORRO DE MADEIRA DE LEI, EM RÉGUA COM 20 CM DE LARGURA, INCLUSIVE MADEIRAMENTO DE SUPORTE	M2	181,06
16.00.03	FORRO DE GESSO EM PLACAS 60X60CM, ESPESSURA 1,2CM, INCLUSIVE FIXACAO COM ARAME	M2	76,22
16.00.04	FORRO REFLEXIVO - FORRO DE GESSO ACARTONADO, ESPESSURA 12,50MM, FIXADO À LAJE POR MEIO DE PERFIS E TIRANTES METÁLICOS	M2	122,62
16.00.05	FORRO REFLEXIVO - FORRO CURVO EM CHAPAS GESSO FLEXBOARD DA KNAUF OU SIMILAR, ESPESSURA 6,50MM (RAIO DE CURVATURA MÍNIMO: SECO 1000,00MM; ÚMIDO 300,00MM), FIXADO À LAJE POR MEIO DE TIRANTES METÁLICOS RÍGIDOS	M2	9,93
16.00.06	FORRO ABSORVENTE - FORRO EM PLACA DE FIBRA MINERAL, DA OWA BRASIL, TIPO BOLERO. LINHA PREMIUM, NRC=0,90, DIM: 625,00x625,00MM. OU SIMILAR	M2	36,33
16.00.07	FORRO ABSORVENTE - FORRO EM PLACA DE FIBRA MINERAL, DA OWA BRASIL, TIPO CONSTELLATION. LINHA PREMIUM, NRC=0,70, DIM: 625x625MM. OU SIMILAR	M2	50,78
16.00.08	FORRO ABSORVENTE - FORRO EM PLACA DE FIBRA MINERAL, DA OWA BRASIL, TIPO BAMBOO. LINHA PREMIUM, NRC=0,65, DIM: 625x625MM. OU SIMILAR	M2	17,58
16.00.09	FORRO ABSORVENTE - CHAPA ESTRUTURADA DE GESSO ACARTONADO ESPECIAL, ESPESSURA 12,50MM, COM PERFURAÇÃO QUADRADA TIPO RETILÍNEA 12/25, PERCENTUAL DE PERFURAÇÕES 23,00%, DIMENSÕES PADRÃO 1.200,00X2.000,00MM, MONOLÍTICO, CLEANEO DA KNAUF. OU SIMILAR	M2	32,78
17.00.00	**ESQUADRIAS E FERRAGENS**		
17.00.01	RESTAURO - RECUPERAÇÃO DE ESQUADRIA DE MADEIRA DE OBRAS HISTÓRICAS C/ APROVEITAMENTO DE 50%	M2	61,37
17.00.02	RESTAURAÇÃO DE BANDEIRA DE FERRO	M2	0,67
17.00.03	PORTA EM MADEIRA DE LEI ALMOFADADA, EXCLUSO FERRAGENS	M2	26,66
17.00.04	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 60X210X3,5CM, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICAS	UN	1,00
17.00.05	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 80X210X3,5CM, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICAS	UN	12,00
17.00.06	PORTA EM MADEIRA LAMINADA ESTRUTURAL TS, EXCLUSO FERRAGENS. DIM: (0,60 X 1,65)M	UN	10,00
17.00.07	PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA 1A, 80X210X3CM, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICAS COM ANEIS	UN	1,00
17.00.08	PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, COM GUARNICAO	M2	2,06
17.00.09	JANELA EM MADEIRA, ALMOFADADA OU VENEZIANA, SEM POSTIGO, EXCLUSIVE FERRAGENS	M2	2,43
17.00.10	JANELA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA/VIDRO, DE ABRIR, INCLUSAS GUARNICOES SEM FERRAGENS	M2	9,24
17.00.11	JANELA EM MADEIRA DE LEI, SEGURANÇA TIPO CALHA, EXCLUSO FERRAGENS	M2	8,33
17.00.12	JANELA TIPO MAXIM-AR, EM MADEIRA DE LEI	M2	7,66
17.00.13	JANELA EM MADEIRA DE LEI FIXA COM DOIS VIDROS SOBREPOSTOS, EXCLUSO VIDRO E FERRAGENS	M2	2,04
17.00.14	JANELA EM MADEIRA DE LEI, TIPO CAIXALHARIA COM ALMOFADADA, EXCLUSO	M2	2,60

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 76323/2021, emitida em 19/07/2022

Certidão nº 76323/2021
20/07/2022, 10:00
Chave de Impressão: b6237
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/07/2022 e contém 27 folhas

	VIDRO E FERRAGENS		
17.00.15	JANELA DE MADEIRA PARA VIDRO, DE CORRER, SEM BANDEIRA, INCLUSAS GUARNICOES SEM FERRAGENS	M2	12,95
17.00.16	BANDEIRA EM MADEIRA DE LEI, TIPO CAIXILHARIA, EXCLUSO VIDRO E FERRAGENS	M2	7,66
17.00.17	RESTAURAÇÃO DE FERRAGENS EXISTENTES EM CHAPA DE AÇO (DOBRADIÇAS, FERROLHOS, TRANCAS)	UN	194,00
17.00.18	DOBRADIÇA LARGA EM FERRO FUNDIDO DE 11X6,5CM DE 3 FUROS EM CADA ASA, REFERÊNCIA DOBRADIÇA // COD 07, DA "OFICINA FERRARIA MATRIZ", OU SIMILAR. ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA	UN	46,00
17.00.19	FERROLHO DE AÇO, DE MOLA, DIM 300MM, DA LOTH METALÚRGICA OU SIMILAR. ACABAMENTO EM PINTURA NA COR BRANCA	UN	50,00
17.00.20	FERROLHO DE AÇO, DE MOLA, DIM 500MM, DA LOTH METALÚRGICA OU SIMILAR. ACABAMENTO EM PINTURA NA COR BRANCA	UN	20,00
17.00.21	FERROLHO DE AÇO, CHATO TIPO LEVE, DIM 77MM, DA LOTH METALÚRGICA OU SIMILAR. ACABAMENTO EM PINTURA NA COR BRANCA	UN	28,00
17.00.22	TRINCO EM FERRO FUNDIDO, REFERÊNCIA TRINCO // COD 01, DA "OFICINA FERRARIA MATRIZ", OU SIMILAR. ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA	UN	10,00
17.00.23	DOBRADIÇA EM AÇO CARBONO, MODELO 3025 DA PADO , OU SIMILAR. ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA	UN	30,00
17.00.24	FERROLHO DE AÇO, DE MOLA, DIM 150MM, DA LOTH METALÚRGICA OU SIMILAR. ACABAMENTO EM PINTURA NA COR BRANCA	UN	11,00
17.00.25	FERROLHO DE AÇO, CHATO TIPO LEVE, DIM 102MM, DA LOTH METALÚRGICA OU SIMILAR. ACABAMENTO EM PINTURA NA COR BRANCA	UN	44,00
17.00.26	TRINCO EM FERRO FUNDIDO, REFERÊNCIA TRINCO // COD 02, DA "OFICINA FERRARIA MATRIZ", OU SIMILAR. ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA	UN	11,00
17.00.27	DOBRADIÇA EM AÇO CARBONO, MODELO 4030 DA PADO, OU SIMILAR. ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA	UN	137,00
17.00.28	BARRA DE FECHAMENTO EM FERRO FUNDIDO, REFERÊNCIA TRANCA // COD 03, DA "OFICINA FERRARIA MATRIZ", OU SIMILAR. ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA	UN	4,00
17.00.29	FECHO MAXIM-AR COM ARREMATE E BAGUETE RETO EM ALUMÍNIO, FMA-104, DA TOPMAX OU SIMILAR. ACABAMENTO NA COR BRONZE	UN	15,00
17.00.30	FECHADURA PARA JANELA DE CORRER COM CHAVE VIRADA PARA JANELA DE CORRER, REFERÊNCIA 571, DA UNIÃO MUNDIAL OU SIMILAR. ACABAMENTO NA COR BRONZE OXIDADO	UN	15,00
17.00.31	TRILHO RETO PESADO 38/38 MM, ALUMÍNIO VIRGEM. DA TRAVA FORTE, OU SIMILAR	M	44,55
17.00.32	GUIA EM "U" DE 16/16MM, ALUMÍNIO VIRGEM. DA TRAVA FORTE, OU SIMILAR	M	44,55
17.00.33	ROLDANA DE ROLAMENTO BLINDADO 26MM. DA TRAVA FORTE, OU SIMILAR	UN	29,00
17.00.34	ALDRAVA EM FERRO FUNDIDO, REFERÊNCIA PUXADOR // COD 32, DA "OFICINA FERRARIA MATRIZ", OU SIMILAR. ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA	UN	4,00
17.00.35	FECHADURA EM FERRO FUNDIDO, REFERÊNCIA FECHADURA // COD 12, DA "OFICINA FERRARIA MATRIZ", OU SIMILAR. ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA	UN	2,00
17.00.36	BARRA ANTI-PÂNICO, MODELO "PUSH DUPLA" DA DKS BARRAS OU SIMILAR COM MAÇANETA E CADEADO EXTERNOS. ACABAMENTO NA COR BRONZE OXIDADO	UN	2,00
17.00.37	BARRA ANTI-PÂNICO, MODELO "PUSH DUPLA" DA DKS BARRAS OU SIMILAR SEM MAÇANETA EXTERNA. ACABAMENTO NA COR BRONZE OXIDADO	UN	2,00
17.00.38	FECHADURA COM MAÇANETA OVALADA, LINHA CONCEPT, MODELO 404 DA PADO OU SIMILAR. ACABAMENTO NA COR BRONZE OXIDADO	UN	14,00
17.00.39	FECHO DE AÇO EMBUTIDO, TIPO ALAVANCA DE 220MM DA LOTH METALÚRGICA OU SIMILAR. ACABAMENTO NA COR BRONZE OXIDADO	UN	8,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 76323/2021, emitida em 19/07/2022

Certidão nº 76323/2021
20/07/2022, 10:00
Chave de Impressão: b6237
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/07/2022 e contém 27 folhas

17.00.40	FECHADURA COM MAÇANETA RETA, LINHA CONCEPT, MODELO 403 DA PADO OU SIMILAR. ACABAMENTO NA COR BRONZE OXIDADO	UN	13,00
17.00.41	ESQUADRIA ISOLANTE - PORTA ACÚSTICA DE MADEIRA MACIÇA OU MDF, PREENCHIDA COM LÃ DE VIDRO OU DE ROCHA, ESPESSURA 25,00MM, E CHAPA DE GESSO ACARTONADO, ESPESSURA 12,50MM. PORTA COM DUAS FOLHAS, DE ABRIR, 36DB, DIM: (1,20X2,10)M.	UN	1,00
17.00.42	ESQUADRIA ISOLANTE - PORTA ACÚSTICA DE MADEIRA MACIÇA OU MDF, PREENCHIDA COM LÃ DE VIDRO OU DE ROCHA, ESPESSURA 25,00MM, E CHAPA DE GESSO ACARTONADO, ESPESSURA 12,50MM. PORTA COM DUAS FOLHAS, DE ABRIR, 36DB, DIM: (1,50X2,10)M.	UN	1,00
17.00.43	ESQUADRIA ISOLANTE - PORTA ACÚSTICA DE MADEIRA MACIÇA, DE ABRIR, DIMENSÕES DE ACORDO COM PROJETO ARQUITETÔNICO, ESPESSURA 50,00MM, COM VISOR FIXO, COMPOSTO POR VIDRO LAMINADO, ESPESSURA 10,00MM (4,00+6,00MM), 28DB, DIM: (0,80X2,10)M	UN	1,00
17.00.44	BARRA DE APOIO PARA DEFICIENTE FISICO ACO INOXIDAVEL L=80CM	UN	4,00
17.00.45	BARRA DE APOIO PARA DEFICIENTE FISICO (NBR 9050) EM ACO INOXIDAVEL L=40CM	UN	4,00
17.00.46	CHAPA DE AÇO INOX e=0,3MM H=40CM - PARA PORTA PNE	M2	3,20
18.00.00	**PAVIMENTAÇÃO**		
18.00.01	LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECANICO	M3	12,63
18.00.02	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS MAIORES QUE 10M2 SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM, ACABAMENTO REFORÇADO. AF_06/2014	M2	901,73
18.00.03	PISO CERÂMICO FORMA BRANCO BR 45X45, ELIANE OU SIMILAR	M2	71,38
18.00.04	PAVIMENTAÇÃO COM LADRILHO HIDRÁULICO LISO, UMA COR, 20 X 20 CM,APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-I, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO	M2	126,22
18.00.05	PORCELANATO ARQTEC PANNA RA, COR BEGE. DIM: 50X50CM, ELIANE OU SIMILAR	M2	84,45
18.00.06	PISO EM BLOCO DE CONCRETO, INTERTRAVADO, COR NATURAL, DIM. 10 X 20, E = 6,0 CM (VIBRO-PRENSADO), COM FRETE	M2	30,50
18.00.07	PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO TIPO CONCREGRAMA, FORMATO TELA DIAGONAL, COR CINZA NATURAL. DIM: 50X50CM, SOBRE COLCHÃO DE AREIA, COM PREENCHIMENTO DOS VÃOS COM GRAMA	M2	19,06
18.00.08	ASSOALHO EM MADEIRA DE LEI (PAU D ARCO OU SIMILAR), ENCAIXE MACHO E FÊMEA, DE 20 CM DE LARGURA E 2,5 CM DE ESPESSURA SOBRE GRANZEPE	M2	251,61
18.00.09	PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO ANTIDERRAPANTE. DIM: 20X20CM	M2	61,09
18.00.10	TABEIRA DE MADEIRA DE LEI, PAU D ARCO OU SIMILAR, ENCAIXE MACHO E FÊMEA DE 30CM LARGURA DE 2,5CM DE ESPESSURA	M2	37,04
18.00.11	PISO CERÂMICA ANTIDERRAPANTE, COR BRANCA, DIM: 45X45CM. APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA ACIII, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE	M2	19,03
18.00.12	PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESSURA 3,0CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M2	132,44
18.00.13	RESTAURAÇÃO DE PISO EM LADRILHO HIDRAÚLICO	M2	47,71
18.00.14	MEIO-FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO 12 X 30 CM, SOBRE BASE DE CONCRETO SIMPLES E REJUNTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA)	M	53,68
18.00.15	PISO ELEVADO EM VIDRO JATEADO TEMPERADO LAMINADO 20MM (10+10), INCLUINDO APOIO EM FITA DE NEOPRENE ESP.= 5MM E JUNTA COM MASTIQUE 15MM	M2	25,64
18.00.16	REVESTIMENTO ABSORVENTE - SISTEMA DE CONTRAPISO FLUTUANTE, DA JUMPAX, , ESPESSURA 10,00MM, DIMENSÕES 600,00 X1200,00MM , COR NATURAL. PREENCHIDA POR GRÂNULOS DE MADEIRA, DO TIPO ECOPEARLS, DA UNIFLOOR OU SIMILAR	M2	251,61
19.00.00	**SOLEIRAS, PEITORIS E RODAPÉS**		
19.00.01	RODAPÉ CERÂMICO, ELIANE, FORMA BRANCO BR OU SIMILAR	M	12,47
19.00.02	RODAPÉ EM MADEIRA PAU D´ARCO, BOLEADO NA PARTE SUPERIOR, ALTURA 12 CM,	M	310,63

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 76323/2021, emitida em 19/07/2022

Certidão nº 76323/2021
20/07/2022, 10:00
Chave de Impressão: b6237
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/07/2022 e contém 27 folhas

	FIXADO EM PECAS DE MADEIRA		
19.00.03	RODAPÉ EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO EM PECAS DE MADEIRA	M	60,79
19.00.04	SOLEIRA EM MARMORE BRANCO ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO/AREIA)	M2	5,42
19.00.05	PEITORIL MARMORE BRANCO, ESP = 2 CM	M2	13,24
20.00.00	**REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS**		
20.00.01	EMBRECHAMENTO COM ARGAMASSA DE RESTAURO/SANEAMENTO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG	M2	489,81
20.00.02	CHAPISCO COM ARGAMASSA DE RESTAURO/SANEAMENTO COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG	M2	1.844,39
20.00.03	EMBOÇO COM ARGAMASSA DE RESTAURO/SANEAMENTO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG	M2	1.691,15
20.00.04	REBOCO COM ARGAMASSA DE RESTAURO/SANEAMENTO, PREPARO MECANICO COM MISTURADOR 300 KG	M2	1.513,91
20.00.05	CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	825,83
20.00.06	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	370,30
20.00.07	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	513,02
20.00.08	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 33 X 45 CM, REF. 69097, BRANCO LISO, LINHA CONNECT, PORTO FERREIRA OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO	M2	199,58
20.00.09	REVESTIMENTO EM PLACA CIMENTÍCIA, SLIM CLASSIC, COR CINZA, DIM: 75X75CM, INCLUSO ARGAMASSA AC III E, HIDROÓLEOFUGANTE E DETERGENTE LIMPEZA PESADA. SOLARIUM OU SIMILAR	M2	161,70
20.00.10	REVESTIMENTO CERÂMICO, COR BRANCA, 5 X 5 CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-I, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO	M2	32,56
20.00.11	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, COR BRANCA, 45 X 45 CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-III, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO	M2	90,23
20.00.12	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 20 X 20 CM, ELIZABETH OU SIMILAR, LINHA CRISTAL BRANCO, APLICADO C/ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-I, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO	M2	84,54
20.00.13	LADRILHO HIDRÁULICO, COR TERRACOTA. DIM: 10X10CM	M2	1,28
20.00.14	RESTAURAÇÃO DO REVESTIMENTO EM LADRILHO HIDRAÚLICO	M2	4,00
20.00.15	REVESTIMENTO ABSORVENTE - REVESTIMENTO NEXACUSTIC 16, DA OWA DO BRASIL, SISTEMA PARA PAREDE COMPOSTO POR PAINEL DE MDF PERFURADO COM SUPERFÍCIE FRISADA, DIMENSÕES ORIGINAIS 2.750,00X160,00X16,00MM E PLENUM MÍNIMO DE 50,00MM, COM ENCAIXE MACHO/FÊMEA, INSTALADO COM PERFIS E CLIPS METÁLICOS. ACABAMENTO NA COR ATHENA, LINHA CLÁSSICA. OU SIMILAR	M2	17,25
20.00.16	REVESTIMENTO ABSORVENTE - REVESTIMENTO NEXACUSTIC 16, DA OWA DO BRASIL, SISTEMA PARA PAREDE COMPOSTO POR PAINEL DE MDF PERFURADO COM SUPERFÍCIE FRISADA, DIMENSÕES ORIGINAIS 2.750,00X160,00X16,00MM E PLENUM MÍNIMO DE 50,00MM, COM ENCAIXE MACHO/FÊMEA, INSTALADO COM PERFIS E CLIPS METÁLICOS. PREENCHER A CÂMARA DE AR COM PAINEL DE LÃ DE PET DA TRISOFT ILx50, TIPO ISOSOFTWALL DA TRISOFT, FABRICADA SEM ADIÇÃO DE RESINAS. ACABAMENDO NA COR BRANCA, LINHA LAQUEADA. OU SIMILAR	M2	10,80

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 76323/2021, emitida em 19/07/2022

Certidão nº 76323/2021
20/07/2022, 10:00
Chave de Impressão: b6237
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/07/2022 e contém 27 folhas

20.00.17	REVESTIMENTO ABSORVENTE - REVESTIMENTO NEXACUSTIC 32, DA OWA DO BRASIL, SISTEMA PARA PAREDE COMPOSTO POR PAINEL DE MDF PERFURADO COM SUPERFÍCIE FRISADA, DIMENSÕES ORIGINAIS 2.750,00X160,00X16,00MM E PLENUM MÍNIMO DE 50,00MM, COM ENCAIXE MACHO/FÊMEA, INSTALADO COM PERFIS E CLIPS METÁLICOS. PREENCHER A CÂMARA DE AR COM PAINEL DE LÃ DE PET DA TRISOFT ILx50, TIPO ISOSOFTWALL DA TRISOFT, FABRICADA SEM ADIÇÃO DE RESINAS. OU SIMILAR	M2	14,70
20.00.18	REVESTIMENTO ABSORVENTE - REVESTIMENTO NEXACUSTIC 32, DA OWA DO BRASIL, SISTEMA PARA PAREDE COMPOSTO POR PAINEL DE MDF PERFURADO COM SUPERFÍCIE FRISADA, DIMENSÕES ORIGINAIS 2.750,00X160,00X16,00MM E PLENUM MÍNIMO DE 100,00MM, COM ENCAIXE MACHO/FÊMEA, INSTALADO COM PERFIS E CLIPS METÁLICOS. PREENCHER A CÂMARA DE AR COM PAINEL DE LÃ DE PET DA TRISOFT ILx50, TIPO ISOSOFTWALL DA TRISOFT, FABRICADA SEM ADIÇÃO DE RESINAS. OU SIMILAR	M2	39,66
20.00.19	REVESTIMENTO ABSORVENTE - NUVENS ABSORVENTES DA OWA, TIPO SONEX ILLTEC. PLACA ACÚSTICA SONEX ILLTEC, SEMIRRÍGIDA, DE ESTRUTURA MICRO-CELULAR, DENSIDADE 11,00KG/M3. OU SIMILAR	M2	53,00
21.00.00	**ELEMENTOS ARQUITETÔNICOS CARACTERÍSTICOS**		
21.00.01	RESTAURAÇÃO DE CIMALHA DE MASSA	M2	5,34
21.00.02	RESTAURAÇÃO DE CERCADURA DE MASSA	M2	15,49
21.00.03	RESTAURAÇÃO DE ORNAMENTOS EM ARGAMASSA	M2	10,33
21.00.04	RESTAURAÇÃO DE CUNHAL DE MASSA	M2	14,70
21.00.05	RESTAURAÇÃO DE PINÁCULOS DE MASSA	UN	4,00
21.00.06	RESTAURAÇÃO DE BALCÃO COM BALAUSTRE DE ARGAMASSA ARMADA	M2	5,51
21.00.07	RESTAURAÇÃO DE CAPITEL DE MASSA	M2	2,81
21.00.08	RESTAURAÇÃO DE GRADIL DE FERRO	M2	8,46
21.00.09	RESTAURAÇÃO DE VERGA E MÍSULAS COM CORNIJAS EM MADEIRA	UN	1,00
21.00.10	GUARDA-CORPO METÁLICO, ORNAMENTOS DE BARRA CHATA. SEÇÃO DE 1"X1/8", TRAVESSA METÁLICA DE SEÇÃO TUBULAR QUADRADA. SEÇÃO DE 2", INCLUSIVE TRATAMENTO ANTICORROSIVO DE BASE EPÓXI	M2	22,24
21.00.11	GRADIL METÁLICO, ORNAMENTOS DE BARRA CHATA. SEÇÃO DE 1"X1/8", TRAVESSA METÁLICA DE SEÇÃO TUBULAR QUADRADA. SEÇÃO DE 2", INCLUSIVE TRATAMENTO ANTICORROSIVO DE BASE EPÓXI	M2	22,93
21.00.12	GRADIL COM 03 PORTAS DE DUAS FOLHAS METÁLICA, ORNAMENTOS DE BARRA CHATA. SEÇÃO DE 1"X1/8", TRAVESSA METÁLICA DE SEÇÃO TUBULAR QUADRADA. SEÇÃO DE 2", INCLUSIVE TRATAMENTO ANTICORROSIVO DE BASE EPÓXI	M2	24,19
21.00.13	CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO (ALTURA = 0,90 M), COM BARRAS VERTICAIS (2X2"), BARRA HORIZONTAL INTERMEDIÁRIA (1 1/2") E BARRA HORIZONTAL SUPERIOR (1 1/2") (ESCADA METÁLICA)	M	41,67
22.00.00	**IMUNIZAÇÕES E TRATAMENTOS**		
22.00.01	DESCUPINIZAÇÃO C/ MATERIAL INSETICIDA	M2	399,43
22.00.02	IMUNIZACAO DE MADEIRAMENTO UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLOR	M2	1.478,95
22.00.03	PREPARO DE SUPERFÍCIE COM LIXAMENTO SOBRE MADEIRA	M2	568,63
22.00.04	ENCERAMENTO MANUAL EM MADEIRA - 3 DEMAOS	M2	568,63
22.00.05	RESTAURO - REMOÇÃO DE RÉ-PINTURA EM ESQUADRIAS DE MADEIRA OU FORROS (DECAPAGEM)	M2	61,37
23.00.00	**IMPERMEABILIZAÇÃO**		
23.00.01	IMPERMEABILIZACAO COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS.	M2	0,00
23.00.02	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ MANTA ASFÁLTICA 4MM, ESTRUTURADA COM NÃO-TECIDO DE POLIÉSTER, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE 1 DEMÃO DE PRIMER, EXCETO PROTEÇÃO MECÂNICA	M2	65,35
24.00.00	**PINTURA**		
24.00.01	EMASSAMENTO DE SUPERFÍCIE, COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE MASSA CORRIDA, LIXAMENTO E RETOQUES	M2	690,63
24.00.02	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS	M2	455,53

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 76323/2021, emitida em 19/07/2022

Certidão nº 76323/2021
20/07/2022, 10:00
Chave de Impressão: b6237
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/07/2022 e contém 27 folhas

	DEMÃOS. AF_06/2014		
24.00.03	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	235,10
24.00.04	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	455,53
24.00.05	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	235,10
24.00.06	PINTURA DE PAREDES INTERNAS/EXTERNAS COM TINTA DE SILICATO DE POTÁSSIO, INCLUINDO FUNDO PREPARADOR	M2	1.526,39
24.00.07	PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVE LADOR BRANCO (ESQUADRIAS)	M2	418,06
24.00.08	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA	M2	150,54
24.00.09	PINTURA SOBRE FERRAGENS DE ESQUADRIAS	M2	11,20
24.00.10	VERNIZ SINTETICO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	M2	75,73
24.00.11	PINTURA EPOXI, DUAS DEMAOS	M2	1.124,37
25.00.00	**INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS**		
25.01.00	**TUBOS E CONEXÕES DE ÁGUA FRIA**		
25.01.01	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA • FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	M	18,74
25.01.02	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA • FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P	M	111,00
25.01.03	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA • FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P	M	67,44
25.01.04	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA • FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	M	40,90
25.01.05	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA • FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	UN	1,00
25.01.06	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA • FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	UN	2,00
25.01.07	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA • FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	UN	23,00
25.01.08	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA • FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	UN	3,00
25.01.09	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA • FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P	UN	9,00
25.01.10	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA • FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P	UN	73,00
25.01.11	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA • FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P	UN	7,00
25.01.12	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA• FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	UN	7,00
25.01.13	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA • FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P	UN	1,00
25.01.14	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA • FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P	UN	2,00
25.01.15	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4•, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	9,00
25.01.16	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4•, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	1,00
25.01.17	TORNEIRA DE BOIA VAZAO TOTAL 3/4• COM BALAO PLASTICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
25.01.18	BÓIA AUTOMÁTICA P/CAIXA DAGUA - 15 AMPERES	UN	1,00
25.01.19	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL LONGO COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA DAGUA 25MMX3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
25.01.20	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL LONGO COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA DAGUA	UN	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 76323/2021, emitida em 19/07/2022

Certidão nº 76323/2021
20/07/2022, 10:00
Chave de Impressão: b6237
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/07/2022 e contém 27 folhas

	32MMX1" - FORNECIMENTO E INSTALACAO		
25.01.21	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA DAGUA 32MMX1" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	7,00
25.01.22	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA DAGUA 20MMX1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
25.01.23	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA DAGUA 40MMX1.1/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
25.01.24	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA • FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P	UN	1,00
25.01.25	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA • FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P	UN	2,00
25.01.26	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA • FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	UN	5,00
25.01.27	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA • FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	UN	1,00
25.01.28	CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS	UN	2,00
25.01.29	BUCHA DE REDUÇÃO CURTA DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM, DIÂM = 25 X 20MM	UN	1,00
25.01.30	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL LONGO COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA DAGUA 40MMX1.1/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
25.01.31	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA • FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P	UN	4,00
25.01.32	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA • FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	UN	10,00
25.01.33	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2•, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	2,00
25.01.34	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA Ø 32MM (1.1/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
25.01.35	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM, DIÂM = 40 X 25MM	UN	6,00
25.02.00	**SISTEMA DE RECALQUE**		
25.02.01	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL Ø 32MM (1.1/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
25.02.02	VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL Ø 40MM (1.1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
25.02.03	VÁLVULA DE PÉ COM CRIVO Ø 40MM (1.1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
25.02.04	REGISTRO TIPO ESFERA EM PVC C/BORBOLETA, D = 1 1/2"	UN	8,00
25.02.05	REGISTRO TIPO ESFERA EM PVC C/BORBOLETA, D = 1 1/4"	UN	3,00
25.02.06	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM, DIÂM = 40 X 25MM	UN	1,00
25.02.07	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/2•, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA • FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	UN	1,00
25.02.08	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA • FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	UN	2,00
25.02.09	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA • FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P	UN	2,00
25.02.10	BUCHA DE REDUÇÃO CURTA DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM, DIÂM = 40 X 32MM	UN	2,00
25.02.11	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA • FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P	UN	8,00
25.02.12	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA• FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	UN	3,00
25.02.13	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA • FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	UN	2,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 76323/2021, emitida em 19/07/2022

Certidão nº 76323/2021
20/07/2022, 10:00
Chave de Impressão: b6237
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/07/2022 e contém 27 folhas

25.02.14	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA • FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	UN	1,00
25.02.15	UNIÃO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DIÂM = 1 1/4", P/ ÁGUA	UN	3,00
25.02.16	UNIÃO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DIÂM = 1 1/2", P/ ÁGUA	UN	2,00
25.02.17	BOMBA DE RECALQUE SYLLENT OU SIMILAR CENTRIFUGA MONOESTÁGIO, POTÊNCIA 1/2 CV - 0.37KW - VAZÃO 2M³/H A PRESSÃO DE 16MCA - MONOFÁSICO	UN	2,00
25.02.18	BOMBA SUBMERSÍVEL FERRARI MODELO; XKS-401PW POTENCIA = 1/2 CV/ 370 WATTS, PESO 5,1KG, TENSÃO127 OU 220 VOLTS, VASÃO MÁX. 7,5M³/H ALT. MONOMÉTRICA MÁXIMA DE 6 MCA OU SIMILAR	UN	1,00
25.02.19	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA • FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P	UN	3,00
25.02.20	RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P	UN	1,00
25.03.00	**LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS**		
25.03.01	BANCADA EM GRANITO BRANCO ITAÚNAS, DIM: 2,75 X 0,50. RODOPIA COM ACABAMENTO DUPLO RETO, H= 10CM	UN	1,00
25.03.02	BANCADA EM GRANITO BRANCO ITAÚNAS, DIM: 2,00 X 0,70. RODOPIA COM ACABAMENTO DUPLO RETO, H= 10CM	UN	1,00
25.03.03	BANCADA EM GRANITO BRANCO ITAÚNAS, DIM: 1,70 X 0,75. RODOPIA COM ACABAMENTO DUPLO RETO, H= 10CM	UN	2,00
25.03.04	BANCADA EM GRANITO BRANCO ITAÚNAS, DIM: 1,10 X 0,70. RODOPIA COM ACABAMENTO DUPLO RETO, H= 10CM	UN	2,00
25.03.05	BANCADA EM GRANITO BRANCO ITAÚNAS, DIM: 1,40 X 0,70. RODOPIA COM ACABAMENTO DUPLO RETO, H= 10CM	UN	1,00
25.03.06	BANCADA EM GRANITO BRANCO ITAÚNAS, DIM: 0,90 X 0,50. RODOPIA COM ACABAMENTO DUPLO RETO, H= 10CM	UN	1,00
25.03.07	TORNEIRA CROMADA DE MESA, BICA MÓVEL, PARA PIA DE COZINHA, REF.1167 C50, MODELO PRATA, DECA OU SIMILAR	UN	3,00
25.03.08	LAVATÓRIO LOUÇA (DECA-LINHA VOGUE PLUS CONFORTO, REF L-510 OU SIMILAR) COM COLUNA SUSPENSA, (DECA, LINHA VOGUE PLUS CONFORTO, REF. C-510 OU SIMILAR), C/ SIFÃO CROMADO, VÁLVULA CROMADA, ENGATE CROMADO, EXCLUSIVE TORNEIRA	UN	1,00
25.03.09	LAVATÓRIO DE CANTO SUSPENSO COM MESA, COR BRANCO GELO, CÓDIGO L.76. DECA OU SIMILAR	UN	1,00
25.03.10	TANQUE EM LOUÇA, COR BRANCO GELO, 560X430MM (LXP), TQ.01. DECA OU SIMILAR	UN	1,00
25.03.11	MICTÓRIO DE LOUÇA COM SIFÃO INTEGRADO, ENTRADA DE ÁGUA EMBUTIDA (ANTIVANDALISMO) E VÁLVULA FECH. AUTOM.REF. 2572, COR BRANCO GELO, REF M714. DECA OU SIMILAR	UN	4,00
25.03.12	BACIA: COM CAIXA ACOPLADA E SISTEMA DUPLO DE ACIONAMENTO, COR BRANCO GELO, MODELO RAVENA, REF. P909. DECA OU SIMILAR	UN	9,00
25.03.13	VASO SANITARIO C/CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA, HANDICAPPED (P/DEFICIENTE), LINHA STYLUS EXCELLENCE, 54359/54510, CELITE OU SIMILAR, INCL. ASSENTO CELITE STYLUS EXCELLENCE 54981 OU SIMILAR, CONJ. FIX. DECA SP13, ANEL DE VED. E ENG. PLÁSTICO OU SIMILAR	UN	2,00
25.03.14	TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO, LINHA DECAMATIC ECO, REF.1173.C, DECA OU SIMILAR	UN	8,00
25.03.15	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA, COR BRANCO GELO, REF. L59. DECA OU SIMILAR	UN	8,00
25.03.16	CUBA EM AÇO INOX TRAMONTINA OU SIMILAR RETANGULAR 47 BL, DIM: 30X47CM	UN	3,00
25.03.17	ESPELHO EM CRISTAL INCOLOR 6MM APLICADO EM PAREDES	M2	3,77
25.03.18	LAVATÓRIO SEMI-ENCAIXE LINHA DECA MONTE CARLO COR BRANCO GELO REF. L82 OU SIMILAR	UN	1,00
25.03.19	PORTA-PAPEL HIGIÊNICO, LINHA DOMUS, REF. 102 C40, DA MEBER OU SIMILAR	UN	11,00
25.03.20	PORTA-PAPEL TOALHA EM PLÁSTICO ABS COM ACRÍLICO, DA JSN, REF. N7 OU	UN	7,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 76323/2021, emitida em 19/07/2022

Certidão nº 76323/2021
20/07/2022, 10:00
Chave de Impressão: b6237
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/07/2022 e contém 27 folhas

	SIMILAR		
25.03.21	SABONETEIRA EM PLÁSTICO ABS, PARA SABONETE LÍQUIDO, DA JSN, REF. J7 OU SIMILAR	UN	7,00
25.03.22	CHUVEIRO DE PAREDE, MODELO CLEAN, REF. 1970.C.HPR.DUO. DECA OU SIMILAR	UN	2,00
25.03.23	CAIXA EMBUTIDA, REF. 2500.CX.MCAS, COM ACABAMENTO PARA CAIXA DE DESCARGA EMBUTIDA MECÂNICA H PRO DUO, REF. 4900.C.HPR.DUO, CROMADO. DECA OU SIMILAR	UN	2,00
25.03.24	VALVULA DE ESCOAMENTO PARA MICTÓRIO, DECA, DECAMATIC 2570C OU SIMILAR	UN	4,00
25.03.25	SIFÃO DE COPO PARA PIA COM VÁLVULA TIPO AMERICANA Ø1 1/2 X 1 1/2	UN	3,00
25.03.26	NIPLE DE PVC ROSQUEAVEL AGUA FRIA 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACA O	UN	23,00
25.03.27	VEDAÇÃO PARA SAÍDA DE VASO SANITÁRIO EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 100MM	UN	11,00
25.03.28	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4•, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	2,00
25.03.29	TORNEIRA PARA LAVATÓRIO DE MESA COM SENSOR BIVOLT DECALUX OU SIMILAR.	UN	2,00
25.03.30	TORNEIRA DE PAREDE COM BICO PARA MANGUEIRA, DECA, MODELO MAX, CÓDIGO 1153. C34, OU SIMILAR	UN	1,00
25.03.31	ENGATE (LIGAÇÃO FLEXÍVEL) PARA MICTÓRIO, DECA 4606, 30 CM, ACABAMENTO CROMADO OU SIMILAR	UN	23,00
25.03.32	SIFAO CROMADO PARA LAVATORIO, DECA REF.1680C 1 X 1 1/2 OU SIMILAR	UN	11,00
25.03.33	VÁLVULA DE ESCOAMENTO PARA LAVATÓRIO, DECA 1602C OU SIMILAR	UN	11,00
25.03.34	SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM PVC 1.1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,00
25.03.35	VALVULA DE ESCOAMENTO PARA TANQUE DE LAVAR, DECA 1605C, 1 1/4" OU SIMILAR	UN	1,00
25.03.36	VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE Ø 3 1/2'', TRAMONTINA, REFERÊNCIA 94510012, OU SIMILAR	UN	3,00
25.04.00	**TUBOS E CONEXÕES DE ESGOTO**		
25.04.01	CAIXA DE INSPEÇÃO EM PVC 300MM (388X388 MM)	UN	2,00
25.04.02	TIL RADIAL REDE 150 MM (5 ENTRADAS E SAÍDA DE 150 MM)	UN	2,00
25.04.03	CAIXA DE GORDURA EM PVC 300MM (388X388 MM)	UN	1,00
25.04.04	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014_P	UN	1,00
25.04.05	CAIXA SIFONADA QUADRADA, COM TRÊS ENTRADAS E UMA SAIDA, D = 100X150X50MM, BRANCO, COM GRELHA, AKROS OU SIMILAR	UN	19,00
25.04.06	CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	1,00
25.04.07	CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2,00
25.04.08	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	13,00
25.04.09	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P	UN	23,00
25.04.10	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	9,00
25.04.11	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2,00
25.04.12	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA	UN	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 76323/2021, emitida em 19/07/2022

Certidão nº 76323/2021
20/07/2022, 10:00
Chave de Impressão: b6237
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/07/2022 e contém 27 folhas

	ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014		
25.04.13	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	9,00
25.04.14	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P	UN	27,00
25.04.15	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	15,00
25.04.16	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	3,00
25.04.17	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	1,00
25.04.18	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	7,00
25.04.19	JUNÇÃO SIMPLES EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 100 X 50MM	UN	8,00
25.04.20	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN	1,00
25.04.21	LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	3,00
25.04.22	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	6,00
25.04.23	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	4,00
25.04.24	RALO EM PVC, QUADRADO, 100 X 100 X 53 MM, SAIDA 40 MM, COM GRELHA	UN	1,00
25.04.25	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN	1,00
25.04.26	REDUÇÃO EXCENTRICA EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 100 X 50MM	UN	2,00
25.04.27	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN	3,00
25.04.28	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2,00
25.04.29	TÊ SANITÁRIO EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 100 X 50MM	UN	4,00
25.04.30	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2,00
25.04.31	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	4,00
25.04.32	TÊ SANITÁRIO EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 75 X 50MM	UN	11,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 76323/2021, emitida em 19/07/2022

Certidão nº 76323/2021
20/07/2022, 10:00
Chave de Impressão: b6237
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/07/2022 e contém 27 folhas

25.04.33	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P	M	9,37
25.04.34	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P	M	34,70
25.04.35	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P	M	15,22
25.04.36	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P	M	11,89
25.04.37	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P	M	10,18
25.04.38	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UN	7,00
25.05.00	**TUBOS E CONEXÕES DE AR CONDICIONADO**		
25.05.01	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO SECUNDÁRIO, DIÂM = 50 X 40MM	UN	1,00
25.05.02	CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P	UN	1,00
25.05.03	CURVA 45° LONGA DE PVC BRANCO, PONTA E BOLSA SOLDÁVEL, Ø 40 MM	UN	1,00
25.05.04	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P	UN	5,00
25.05.05	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	4,00
25.05.06	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P	UN	24,00
25.05.07	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P	UN	5,00
25.05.08	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	1,00
25.05.09	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P	UN	5,00
25.05.10	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P	M	116,98
25.06.00	**TUBOS E CONEXÕES DE ÁGUA PLUVIAL**		
25.06.01	CURVA 87° 30 CURTA EM PVC RÍGIDO, COM BOLSAS PARA PÉ DE COLUNA, DIÂM = 150MM	UN	4,00
25.06.02	CURVA 87° 30 CURTA EM PVC RÍGIDO, COM BOLSAS PARA PÉ DE COLUNA, DIÂM = 100MM	UN	2,00
25.06.03	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN	2,00
25.06.04	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN	5,00
25.06.05	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UN	4,00
25.06.06	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN	2,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 76323/2021, emitida em 19/07/2022

Certidão nº 76323/2021
20/07/2022, 10:00
Chave de Impressão: b6237
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/07/2022 e contém 27 folhas

25.06.07	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014_P	M	48,67
25.06.08	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014_P	M	20,00
26.00.00	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**		
26.01.00	**QUADRO DE CARGAS**		
26.01.01	QUADRO DE CARGAS - QGDF-TÉRREO (QUADRO GERAL DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ E FORÇA) PARA 50 MÓDULOS	UN	1,00
26.01.02	QUADRO DE CARGAS - QFAC - ARQ (QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ E FORÇA) PARA 16 MÓDULOS	UN	1,00
26.01.03	QUADRO DE CARGAS - QDF - AUD (QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ E FORÇA) PARA 16 MÓDULOS	UN	1,00
26.01.04	QUADRO DE CARGAS - QFAC - AUD (QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ E FORÇA) PARA 16 MÓDULOS	UN	1,00
26.01.05	QUADRO DE CARGAS - QDF - ALSA (QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ E FORÇA) PARA 16 MÓDULOS	UN	1,00
26.02.00	**CAIXA DE PASSAGEM**		
26.02.01	TAMPA CEGA PARA CONDULETE	UN	186,00
26.02.02	TAMPA COM 01 POSTO EM ALUMÍNIO	UN	1,00
26.02.03	CONDULETE 1" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "T" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	58,00
26.02.04	CONDULETE 1" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "LL" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	30,00
26.02.05	CONDULETE 1" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "C" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	45,00
26.02.06	CONDULETE 1" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "E" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	42,00
26.02.07	CONDULETE 1" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "X" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	11,00
26.02.08	CONDULETE EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "X" Ø 1 1/4"	UN	1,00
26.02.09	CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	8,00
26.02.10	CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
26.02.11	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DIMENSÕES 15X15X15 CM COM TAMPA EM CONCRETO-EXECUÇÃO- EXECUÇÃO	UN	3,00
26.02.12	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM EM ALUMÍNIO (30 X 30 X 12 CM)	UN	16,00
26.03.00	**TOMADAS**		
26.03.01	TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALA CAO	UN	61,00
26.03.02	TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 20A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
26.03.03	TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2X2P+T 10A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	41,00
26.03.04	TOMADA 2P+T, ABNT, 10 A, PARA PISO, COM PLACA EM METAL AMARELO E CAIXA PVC	UN	1,00
26.04.00	**INTERRUPTORES**		
26.04.01	INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 1 TECLA, COM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	25,00
26.04.02	INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 2 TECLAS, COM PLACA - FOR NECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00
26.04.03	INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 3 TECLAS, COM PLACA - FOR NECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,00
26.04.04	INTERRUPTOR THREE WAY	UN	8,00
26.04.05	SENSOR DE PRESENÇA DE TETO	UN	3,00
26.05.00	**HASTE DE TERRA E CONEXÕES**		
26.05.01	HASTE COBREADA COPPERWELD P/ATERRAMENTO D= 5/8" X 2,40M	UN	3,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 76323/2021, emitida em 19/07/2022

Certidão nº 76323/2021
20/07/2022, 10:00
Chave de Impressão: b6237
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/07/2022 e contém 27 folhas

26.05.02	CAIXA DE INSPEÇÃO DO ATERRAMENTO	UN	1,00
26.05.03	CONECTOR P/ HASTE DE ATERRAMENTO 5/8"	UN	3,00
26.06.00	**CONDUTOS E CONEXÕES**		
26.06.01	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA 100 X 50 X 3000 MM (REF. MOPA OU SIMILAR) COM TAMPA	M	72,00
26.06.02	SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO	UN	64,00
26.06.03	CURVA HORIZONTAL 100 X 50 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA, COM ÂNGULO 90° (REF.: MOPA OU SIMILAR)	UN	6,00
26.06.04	CURVA VERTICAL 100 X 50 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA, COM ÂNGULO 90° (REF.: MOPA OU SIMILAR)	UN	2,00
26.06.05	TERMINAL 100 X 50 MM PARA ELETROCALHA METALICA (REF. MOPA OU SIMILAR)	UN	4,00
26.06.06	ELETRODUTO EM FERRO GALVANIZADO PESADO SEM COSTURA 1 1/4" X 3M	UN	42,00
26.06.07	ELETRODUTO EM FERRO GALVANIZADO PESADO SEM COSTURA 1 1/2" X 3M	UN	5,00
26.06.08	ELETRODUTO EM FERRO GALVANIZADO PESADO SEM COSTURA 2" X 3M	UN	5,00
26.06.09	ELETRODUTO EM FERRO GALVANIZADO PESADO SEM COSTURA 2 1/2" X 3M	UN	1,00
26.06.10	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM = 32MM (1")	M	63,00
26.06.11	ELETRODUTO FLEXÍVEL DE PVC (SANFONADO), DIÂM = 32MM (1")	M	24,00
26.06.12	ELETRODUTO CORRUGADO FLEXÍVEL DE PVC, DIÂM = 40MM (1 1/2")	M	27,00
26.06.13	ELETRODUTO CORRUGADO FLEXÍVEL DE PVC, DIÂM = 60MM (2")	M	15,00
26.06.14	ELETRODUTO CORRUGADO FLEXÍVEL DE PVC, DIÂM = 85MM (3")	M	9,00
26.06.15	PERFILADO, PRÉ-ZINCADO A FOGO, PERFURADO 38 X 38 X 6000MM	UN	2,00
26.06.16	GANCHO LONGO PARA PERFILADO, (REF.: MOPA OU SIMILAR)	UN	30,00
26.06.17	CONJUNTO PLUG MACHO/FEMEA	CJ	21,00
26.06.18	CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	21,00
26.06.19	TÊ HORIZONTAL 100 X 50 MM COM BASE LISA PERFURADA PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF. MOPA OU SIMILAR)	UN	1,00
26.06.20	CURVA PARA ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM = 32MM (1)	UN	6,00
26.06.21	LUVA PARA ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM = 32MM (1")	UN	6,00
26.06.22	LUVA DE AÇO PARA ELETRODUTO GALVANIZADO, Ø 40 MM 1 1/2"	UN	6,00
26.06.23	LUVA DE AÇO PARA ELETRODUTO GALVANIZADO, Ø 50 MM 2"	UN	6,00
26.06.24	LUVA DE AÇO PARA ELETRODUTO GALVANIZADO, Ø 32 MM 1 1/4"	UN	89,00
26.06.25	CURVA 100 X 100 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA, COM ÂNGULO 90° (REF.: MOPA OU SIMILAR)	UN	1,00
26.06.26	JUNÇÃO PARA ELETROCALHA METÁLICA 100MM(REF. MOPA OU SIMILAR)	UN	1,00
26.06.27	CHUMBADOR TIPO "URX" 3/8" C/PARAFUSO E ARRUELA 3/8"	UN	844,00
26.06.28	PORCA E ARRUELA 1/4	CJ	1.688,00
26.06.29	FIXAÇÃO DE ELETROCALHAS COM VERGALHÃO (TIRANTE) COM ROSCA TOTAL Ø 1/4"X1000MM (MARVITEC REF. 1431 OU SIMILAR)	M	422,00
26.06.30	ABRAÇADEIRA DE UNIÃO HORIZONTAL	UN	374,00
26.06.31	CANTONEIRA ZZ - 38X38MM	UN	422,00
26.06.32	SUPORTE VERTICAL 100 X 50 MM PARA FIXAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA (REF.: MOPA OU SIMILAR)	UN	48,00
26.06.33	ABRAÇADEIRA TIPO D 1" (MG2654)	UN	112,00
26.07.00	**FIOS E CABOS**		
26.07.01	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, SEÇÃO 1,5MM², 450/ 750V / 70°C	M	745,00
26.07.02	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, SEÇÃO 2,5MM², 450/ 750V / 70°C	M	4.825,00
26.07.03	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, SEÇÃO 4MM², 450/ 750V / 70°C	M	240,00
26.07.04	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, SEÇÃO 10MM², 450/ 750V / 70°C	M	30,00
26.07.05	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 16MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	55,00
26.07.06	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 25MM2 RESISTENTE A CHAMA - FOR NECIMENTO E INSTALACAO	M	40,00
26.07.07	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 50MM2 RESISTENTE A CHAMA - FOR	M	10,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 76323/2021, emitida em 19/07/2022

Certidão nº 76323/2021
20/07/2022, 10:00
Chave de Impressão: b6237
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/07/2022 e contém 27 folhas

	NECIMENTO E INSTALACAO		
26.07.08	CABO DE COBRE ISOLADO EM EPR FLEXÍVEL UNIPOLAR 10MM² - 0,6KV/1KV/90°	M	120,00
26.07.09	CABO DE COBRE ISOLADO EM EPR FLEXÍVEL UNIPOLAR 16MM² - 0,6KV/1KV/90°	M	315,00
26.07.10	CABO DE COBRE ISOLADO EM EPR FLEXÍVEL UNIPOLAR 50MM² - 0,6KV/1KV/90°	M	160,00
26.07.11	CABO DE COBRE ISOLADO EM EPR FLEXÍVEL UNIPOLAR 95MM² - 0,6KV/1KV/90°	M	52,00
26.08.00	**ENTRADA DE ENERGIA**		
26.08.01	CONJUNTO DE MEDIÇÃO INDIRETA TC 200/5 - 0,6V - PADRÃO COELBA	CJ	1,00
26.08.02	ISOLADOR ROLDANA PORCELANA	UN	3,00
26.08.03	ELETRODUTO CORRUGADO FLEXÍVEL DE PVC, DIÂM = 100MM (4")	M	15,00
26.08.04	CABO DE COBRE ISOLADO EM EPR FLEXÍVEL UNIPOLAR 120MM² - 0,6KV/1KV/90°	M	60,00
27.00.00	**INSTALAÇÕES DO SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO**		
27.01.00	**SINALIZAÇÃO**		
27.01.01	SINALIZAÇÃO DE PROÍBIDO FUMAR: TODO LOCAL ONDE O FUMO POSSA AUMENTAR O RISCO DE INCÊNDIO. CÓD: 1 (ABNT 13434-2)	UN	10,00
27.01.02	SINALIZAÇÃO DE PROÍBIDO PRODUZIR CHAMA: TODO LOCAL ONDE A UTILIZAÇÃO DE CHAMA PODE AUMENTAR O RISCO DE INCÊNDIO. CÓD: 2 (ABNT 13434-2)	UN	7,00
27.01.03	SINALIZAÇÃO: PROÍBIDO UTILIZAR ELEVADOR EM CASO DE INCÊNDIO. NOS LOCAIS DE ACESSO DOS ELEVADORES COMUNS. CÓD: 4 (ABNT 13434-2)	UN	2,00
27.01.04	SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO: SAÍDA DE EMERGÊNCIA, COM INDICAÇÃO DE UMA SAÍDA A SER FIXADA ACIMA DA PORTA. CÓD: 14 (ABNT 13434-2)	UN	3,00
27.01.05	SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO: SAÍDA DE EMERGÊNCIA, COM INDICAÇÃO DE FUGA NO INTERIOR DAS ESCADAS, CÓD: 16 (ABNT 13434-2), NÍVEL SUPERIOR AO PAVIMENTO DE DESCARGA	UN	2,00
27.01.06	SINALIZAÇÃO DE INDICAÇÃO DE ALARME SONORO. INDICAÇÃO DO LOCAL DE INSTALAÇÃO DO ALARME DE INCÊNDIO. CÓD: 20 (ABNT 13434-2)	UN	5,00
27.01.07	SINALIZAÇÃO DE COMANDO MANUAL DE ALARME DE INCÊNDIO. PONTO DE ACIONAMENTO DE ALARME. CÓD: 21 (ABNT 13434-2)	UN	5,00
27.01.08	SINALIZAÇÃO DE INDICAÇÃO DE EXTINTOR, QUADRADA FUNDO VERMELHO E PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENCE. CÓD: 23 (ABNT 13434-2)	UN	11,00
27.01.09	SINALIZAÇÃO SENTIDO ROTA DE SAÍDA: INDICAÇÃO CONTINUADA DE ROTA DE FUGA. CÓD: 28 (ABNT 13434-2)	UN	31,00
27.01.10	NÚMERO DO PAVIMENTO. INDICADO NA ÁREA DE ACESSO A ESCADA. CÓD: 19 (ABNT 13434-2)	UN	3,00
27.01.11	SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO: SAÍDA DE EMERGÊNCIA, COM INDICAÇÃO DO SENTIDO (ESQUERDA OU DIREITA), PARA SER FIXADO EM COLUNA. CÓD 12 (ABNT 13434-2)	UN	2,00
27.01.12	SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO: SAÍDA DE EMERGÊNCIA, COM INDICAÇÃO DO SENTIDO (ESQUERDA OU DIREITA). CÓD 13 (ABNT 13434-2)	UN	10,00
27.02.00	**EXTINTORES**		
27.02.01	EXTINTOR DE PQS, CLASSE ABC, 4KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	10,00
27.02.02	EXTINTOR INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE PAREDE CARGA COMPLETA FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	1,00
27.03.00	**ILUMINAÇÃO**		
27.03.01	LUMINÁRIA AUTÔNOMA INDICADOR DE SETA DE EMERGÊNCIA P/ ACLARAMENTO OU BALIZAMENTO MOD.LAU 11X2 C/DUAS LÂMPADAS DE 11W, UNITRON OU SIMILAR	UN	28,00
27.03.02	BLOCO AUTÔNOMO (TIPO BALIZAMENTO/ACLARAMENTO) PARA BALIZAMENTO, DE SOBREPOR, 2X11W, COM PLACA ADESIVA CONFORME CÓDIGO GRÁFICO (IE-B.1)	UN	3,00
27.04.00	**DETECÇÃO**		
27.04.01	CENTRAL DE DETECÇÃO E ALARME, MODELO FPD-7024, TIPO CONVENCIONAL - BOSH OU SIMILAR	UN	1,00
27.04.02	ACIONADOR MANUAL DO SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME D7039 - BOSCH OU SIMILAR	UN	5,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 76323/2021, emitida em 19/07/2022

Certidão nº 76323/2021
20/07/2022, 10:00
Chave de Impressão: b6237
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/07/2022 e contém 27 folhas

27.04.03	AVISADOR ÁUDIO E VISUAL (COM SIRENE), BOSH OU SIMILAR	UN	5,00
27.04.04	DETECTOR ÓPTICO DE FUMAÇA, BOSH OU SIMILAR	UN	35,00
27.04.05	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM = 32MM (1")	M	295,00
27.04.06	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, BLINDADO COM FITA DE COBRE, 3 X 1,5 MM2, TENSÃO 1KV	M	678,00
27.04.07	RESISTÊNCIA FINAL DE LINHA PARA DETECTORES	UN	1,00
27.04.08	CURVA PARA ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM = 32MM (1)	UN	92,00
27.04.09	CAIXA DE SOBREPOR CONDULETE TOP 5 ENTRADAS PARA DERIVAÇÃO L OU T	UN	40,00
27.04.10	ABRAÇADEIRA TIPO ECONOMICA	UN	198,00
27.04.11	PRENSA CABO DE 3/4"	UN	69,00
27.04.12	MÓDULO ISOLADOR	UN	7,00
27.04.13	CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA DE AÇO COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSÕES 152 X 152 X 82 MM	UN	22,00
27.04.14	CAIXA METALICA OCTOGONAL 4X4" FUNDO MOVEL	UN	6,00
27.05.00	**SISTEMA DE PROTEÇÃO POR AGENTES LIMPO SALA DE TELEMÁTICA**		
27.05.01	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE PROTEÇÃO POR AGENTES LIMPOS CONTEMPLANDO CILINDROS COM VÁLVULA DE 40 LIBRAS, CARREGADOS COM GÁS NOVEC 1230, ABRAÇADEIRAS P/ CILINDROS, PAINEL DE COMANDO E CONTROLE, CABEÇA DE COMANDO ELÉTRICO E DIFUSORES PARA GÁS NOVEC 1230	CJ	1,00
27.05.02	TUBO DE AÇO GALVANIZADO SEM COSTURA, INCLUSIVE CONEXÕES, Ø 25 MM (1")	M	5,10
27.05.03	ABRACADEIRA DE AÇO COM SUPORTE	UN	1,00
27.05.04	NIPLE DUPLO DE FERRO GALVANIZADO D=1 1/2"	UN	1,00
27.05.05	LUVA REDUCAO ACO GALVANIZADO 1.1/2X1" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
27.05.06	NIPLE DUPLO DE FERRO GALVANIZADO D=1 "	UN	2,00
27.05.07	LUVA REDUCAO ACO GALVANIZADO 1X1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
27.05.08	COTOVELO DE AÇO GALVANIZADO 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
27.05.09	TUBO DE AÇO GALVANIZADO SEM COSTURA, INCLUSIVE CONEXÕES, Ø 15 MM (1/2")	M	2,80
27.05.10	SUPORTE TIPO S-2, CONTENDO: CANTONEIRA EM AÇO 2 X 2 X 1/4'', 01 ABRAÇADEIRA DE AÇO COM SUPORTE E 02 CHUMBADORES 3/8'' X 2 1/2''	CJ	2,00
27.06.00	**SISTEMA DE PROTEÇÃO POR AGENTES LIMPO DA SALA DE ACERVO**		
27.06.01	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE PROTEÇÃO POR AGENTES LIMPOS CONTEMPLANDO CILINDROS COM VÁLVULA DE 125 LIBRAS, CARREGADOS COM GÁS NOVEC 1230, BRAÇADEIRAS P/ CILINDROS, PAINEL DE COMANDO E CONTROLE E DIFUSORES PARA GÁS NOVEC 1230	CJ	1,00
27.06.02	TUBO DE AÇO GALVANIZADO SEM COSTURA, INCLUSIVE CONEXÕES, Ø 25 MM (1")	M	34,00
27.06.03	NIPLE DUPLO DE FERRO GALVANIZADO D=1 1/2"	UN	4,00
27.06.04	TÊ DE REDUÇÃO DE FERRO GALVANIZADO Ø 50 X 40 MM (2 X 1 1/2")	UN	4,00
27.06.05	TAMPÃO (CAP) DE FERRO GALVANIZADO Ø 50 MM (2")	UN	1,00
27.06.06	LUVA REDUCAO ACO GALVANIZADO 2X1" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
27.06.07	TUBO DE AÇO GALVANIZADO SEM COSTURA, INCLUSIVE CONEXÕES, Ø 50 MM (2")	M	2,00
27.06.08	NIPLE DUPLO DE FERRO GALVANIZADO D=1 "	UN	2,00
27.06.09	LUVA REDUCAO ACO GALVANIZADO 1X1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
27.06.10	COTOVELO DE AÇO GALVANIZADO 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
27.06.11	COTOVELO DE AÇO GALVANIZADO 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
27.06.12	TUBO DE AÇO GALVANIZADO SEM COSTURA, INCLUSIVE CONEXÕES, Ø 15 MM (1/2")	M	2,80
27.06.13	SUPORTE TIPO S-2, CONTENDO: CANTONEIRA EM AÇO 2 X 2 X 1/4'', 01 ABRAÇADEIRA DE AÇO COM SUPORTE E 02 CHUMBADORES 3/8'' X 2 1/2''	CJ	4,00
27.06.14	SUPORTE TIPO S-1, CONTENDO: 01 CANTONEIRA EM AÇO 1 1/2'' X 1/4'', 01 BARRA CHATA 1'' X 1/4'', 01 ABRAÇADEIRA DE AÇO COM SUPORTE E 02 CHUMBADORES 3/8'' X 2 1/2''	CJ	2,00
28.00.00	**INSTALAÇÕES DE CFTV**		
28.01.00	**CABOS**		
28.01.01	FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CABO UTP 4 PARES CAT 6	M	394,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 76323/2021, emitida em 19/07/2022

Certidão nº 76323/2021
20/07/2022, 10:00
Chave de Impressão: b6237
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/07/2022 e contém 27 folhas

28.01.02	PATCH CORD CAT. 6	M	38,00
28.02.00	**ELETRODUTOS E CONEXÕES**		
28.02.01	ELETRODUTO EM FERRO GALVANIZADO PESADO SEM COSTURA 1" X 3M	UN	41,00
28.02.02	CURVA 90 ELETRODUTO FERRO GALVANIZADO 1" Ø25MM	UN	32,00
28.02.03	CONDULETE 1" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "E" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	27,00
28.02.04	CONDULETE 1" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "T" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	10,00
28.02.05	CONDULETE 1" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "LL" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	16,00
28.02.06	CONDULETE 1" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "C" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,00
28.02.07	ELETRODUTO EM FERRO GALVANIZADO PESADO SEM COSTURA 1 1/4" X 3M	UN	3,00
28.02.08	CONDULETE EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "T" Ø 1 1/4"	UN	2,00
28.02.09	REDUÇÃO PARA CONDULETE EM ALUMÍNIO, DE Ø32MM X Ø25MM	UN	6,00
28.02.10	CHUMBADOR TIPO "URX" 3/8" C/PARAFUSO E ARRUELA 3/8"	UN	129,00
28.02.11	PORCA E ARRUELA 3/8	CJ	387,00
28.02.12	ABRAÇADEIRA TIPO D 1" (MG2654)	UN	129,00
28.02.13	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM = 25MM (3/4")	M	24,00
28.02.14	CURVA PARA ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM = 25MM (3/4")	PÇ	11,00
28.02.15	LUVA PARA ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM = 25MM (3/4")	UN	16,00
28.03.00	**CFTV**		
28.03.01	CÂMERA IP DA INTELBRÁS PARA USO INTERNO, MOD.: VIP S4100	UN	32,00
28.03.02	CÂMERA IP DA INTELBRÁS, MOD.:VIP-E3220	UN	5,00
28.03.03	TOMADA PARA LÓGICA RJ45	UN	37,00
28.03.04	CONECTOR RJ-45 MACHO CAT 6	UN	37,00
28.04.00	**CAIXA**		
28.04.01	CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	7,00
28.04.02	CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
29.00.00	**SPDA**		
29.01.00	**HASTE**		
29.01.01	HASTE COBREADA COPPERWELD P/ATERRAMENTO D= 5/8" X 2,40M	UN	8,00
29.01.02	HASTE DE TERRA COPPERWELD 5/8X2,40M COM CAIXA DE INSPEÇÃO	UN	1,00
29.02.00	**EQUIPAMENTOS**		
29.02.01	CAIXA DE EQUALIZAÇÃO P/ATERRAMENTO 20X20X9CM DE SOBREPOR P/9 TERMINAIS DE PRESSÃO C/BARRAMENTO	UN	2,00
29.02.02	ANEL DE SILICONE	PÇ	11,00
29.02.03	SUPORTE FIXADOR COLÁVEL ADERICONE	PÇ	90,00
29.02.04	FIXADOR UNIVERSAL DE SPDA	UN	90,00
29.02.05	ADESIVO PARA SUPERFICIES POROSAS	PÇ	90,00
29.02.06	CONECTOR DE MEDIÇÃO EM BRONZE C/4 PARAFUSOS P/CABOS DE COBRE 16-70MM² REF.TEL-560 (PÁRA-RAIO)	UN	1,00
29.02.07	ELETRODUTO EM FERRO GALVANIZADO PESADO SEM COSTURA 1" X 3M	UN	1,00
29.03.00	**CABOS DE COBRE**		
29.03.01	CABO DE COBRE NU 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	100,00
29.03.02	CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	145,00
29.03.03	CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	100,00
29.04.00	**CONECTORES DE PRESSÃO**		
29.04.01	CONECTOR PARAFUSO FENDIDO •SPLIT-BOLT• - PARA CABO DE 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	15,00
29.04.02	CONECTOR PARAFUSO FENDIDO SPLIT-BOLT - PARA CABO DE 35MM2 - FOR NECIMENTO E INSTALACAO	UN	5,00
29.04.03	TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE 16 MM2 - FORNECIMENTO E	UN	3,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 76323/2021, emitida em 19/07/2022

Certidão nº 76323/2021
20/07/2022, 10:00
Chave de Impressão: b6237
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/07/2022 e contém 27 folhas

	INSTALAÇÃO		
29.04.04	TERMINAL ESTANHO DE COMPRESSÃO 35 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
29.05.00	**SOLDA EXOTÉRMICA**		
29.05.01	MOLDE HCL 5/8. 50-5	PÇ	1,00
29.05.02	MOLDE CDH 35.35 -2	PÇ	2,00
29.05.03	CARTUCHO 32	PÇ	18,00
29.05.04	CARTUCHO 115	PÇ	11,00
29.05.05	MOLDE HCJ 5/8.25-2	PÇ	1,00
29.05.06	CARTUCHO 65	PÇ	7,00
30.00.00	**SONORIZAÇÃO**		
30.01.00	**CABOS**		
30.01.01	CABO TIPO PAR TRANÇADO 20 AWG	M	72,00
30.02.00	**ELETRODUTOS E CONEXÕES**		
30.02.01	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM = 40MM (1 1/4")	M	6,00
30.02.02	LUVA PARA ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM = 40MM (1 1/4")	UN	2,00
30.02.03	ELETRODUTO EM FERRO GALVANIZADO PESADO SEM COSTURA 1" X 3M	UN	24,00
30.02.04	CURVA DE AÇO PARA ELETRODUTO GALVANIZADO, Ø 25 MM 1"	UN	3,00
30.02.05	LUVA DE AÇO PARA ELETRODUTO GALVANIZADO, Ø 25 MM 1"	UN	14,00
30.02.06	CONDULETE 1" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "E" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,00
30.02.07	CONDULETE 1" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "T" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00
30.02.08	CONDULETE 1" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "LL" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	8,00
30.02.09	CONDULETE 1" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "C" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	6,00
30.02.10	ELETRODUTO EM FERRO GALVANIZADO PESADO SEM COSTURA 1 1/2" X 3M	UN	3,00
30.02.11	CURVA DE AÇO PARA ELETRODUTO GALVANIZADO, Ø 40 MM 1 1/2"	UN	2,00
30.02.12	LUVA DE AÇO PARA ELETRODUTO GALVANIZADO, Ø 40 MM 1 1/2"	UN	2,00
30.02.13	ABRAÇADEIRA METÁLICA TIPO "U" DE 3/4" (26MM) COM FIXAÇÕES, P/TUBO GALVANIZADO	UN	69,00
30.02.14	FIXAÇÃO DE ELETROCALHAS COM VERGALHÃO (TIRANTE) COM ROSCA TOTAL Ø 1/4"X1000MM (MARVITEC REF. 1431 OU SIMILAR)	M	69,00
30.02.15	PORCA E ARRUELA 1/4	CJ	138,00
30.02.16	CHUMBADOR WALSYMA CB 314200 D=1/4"X2"	UN	69,00
30.02.17	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM = 32MM (1")	M	9,00
30.02.18	CURVA PARA ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM = 32MM (1)	UN	4,00
30.02.19	LUVA PARA ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM = 32MM (1")	UN	6,00
30.03.00	**CAIXAS DE SOM**		
30.03.01	SONOFLETOR DE TETO	UN	3,00
30.03.02	CAIXA DE SOM NA PAREDE	PÇ	9,00
30.04.00	**MESA DE SOM**		
30.04.01	MICROFONE DINAMICO PHILLIPS 3027/02 SRP	UN	1,00
30.04.02	DVD PLAYER	UN	2,00
30.04.03	RECEIVER ONKYO TX-NR838 7.2 CANAIS A/V PRETO OU SIMILAR	UN	1,00
30.04.04	TRANSFORMADOR DE LINHA, SAÍDA 8 OHMS E POTÊNCIA DE 10W. LIDER OU SIMILAR	UN	12,00
30.04.05	ATENUADOR DE VOLUME	UN	1,00
30.04.06	PRE-AMPLIFICADOR PP400, BEHRINGER OU SIMILAR	UN	1,00
30.04.07	AMPLIFICADOR. UNIC OU SIMILAR	UN	1,00
30.04.08	MESA DE SOM DIGITAL,16 CANAIS COM AMPLIFICADOR DE 2X400W	UN	1,00
30.05.00	**CONECTORES**		
30.05.01	TAMPA CEGA PARA CONDULETE	UN	12,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 76323/2021, emitida em 19/07/2022

Certidão nº 76323/2021
20/07/2022, 10:00
Chave de Impressão: b6237
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/07/2022 e contém 27 folhas

30.05.02	PRENSA CABO DE 3/4"	UN	12,00
30.06.00	**CAIXAS**		
30.06.01	CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,00
30.06.02	CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
30.06.03	CAIXA DE PASSAGEM EM ALUMÍNIO 4'' X 4'' (10 X 10 CM)	UN	1,00
31.00.00	**ILUMINAÇÃO**		
31.00.01	LUMINÁRIA CIRCULAR DE EMBUTIR, COM DISCO LED DE 13W. PHILIPS OU SIMILAR	CJ	45,00
31.00.02	LUMINÁRIA CIRCULAR DE EMBUTIR NO PISO, COM UMA LÂMPADA DE LED DE 54W. PHILIPS OU SIMILAR	CJ	21,00
31.00.03	LUMINÁRIA DE SOBREPOR TIPO ARANDELA, COM UMA LÂMPADA DE LED 13W. PHILIPS OU SIMILAR	CJ	14,00
31.00.04	LUMINÁRIA DE EMBUTIR, COM DUAS LÂMPADAS LED TUBULAR DE 15W. PHILIPS OU SIMILAR	UN	3,00
31.00.05	LUMINÁRIA DE SOBREPOR, COM DUAS LÂMPADAS LED TUBULAR DE 15W. PHILIPS OU SIMILAR	CJ	10,00
31.00.06	LUMINÁRIA QUADRADA DE EMBUTIR, COM PLACA DE LED DE 43W. PHILIPS OU SIMILAR	CJ	43,00
31.00.07	LUSTRE COMPOSTO DE SEIS BRAÇOS COM FINALIZAÇÃO EM CÚPULAS TRANSPARENTE CONTENDO SEIS LÂMPADAS LED DE 10W (EQUIVALENTE A 18W FLUORESCENTE) - LÂMPADAS PHILIPS OU SIMILAR	CJ	1,00
31.00.08	LUMINÁRIA TIPO ARANDELA DE SOBREPOR COM UMA LÂMPADA HALOPIN DE 25W	CJ	2,00
31.00.09	LUMINÁRIA PENDENTE COM REFLETOR DE ALUMÍNIO EM ACABAMENTO NA COR COBRE, COM LÂMPADA LED DE 25W. DIÂMETRO: 14CM - LA LAMPE OU SIMILAR.	CJ	6,00
31.00.10	LUMINÁRIA PENDENTE COM REFLETOR DE ALUMÍNIO EM ACABAMENTO NA COR COBRE, COM LÂMPADA LED DE 25W. DIÂMETRO: 18CM - LA LAMPE OU SIMILAR.	CJ	6,00
31.00.11	LUMINÁRIA PENDENTE COM REFLETOR DE ALUMÍNIO EM ACABAMENTO NA COR COBRE, COM LÂMPADA LED DE 25W. DIÂMETRO: 22,5CM - LA LAMPE OU SIMILAR.	CJ	9,00
31.00.12	LÂMPADA MASTER LED 8W, INSTALADA EM SOQUETE E27	CJ	64,00
31.00.13	TIRANTE ROSQUEADO 3/8"" MG2513-4	UN	74,00
31.00.14	LUMINÁRIA DE SOBREPOR TIPO ARANDELA, CORPO FRONTAL EM ALUMÍNIO FUNDIDO COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA. DIFUSOR EM VIDRO TRANSPARENTE NAS LATERAIS COM LÂMPADA LED (PHILIPS OU SIMILAR) DE 13W	CJ	2,00
31.00.15	FITA LED FLEXÍBLE COVE, ROLO 5M, 11W/M - PHILIPS OU SIMILAR	UN	2,00
31.00.16	LUMINÁRIA TIPO SPOT DE EMBUTIR NO FORRO, COM UMA LÂMPADA LED DE 10W - PHILIPS OU SIMILAR	UN	8,00
31.00.17	BLOCOS LINEARES COM 5 LEDS COM POTÊNCIA TOTAL DE 4,5W, COR BRANCA - PHILIPS OU SIMILAR	UN	52,00
31.00.18	MINI PROJETOR (STYLID MINI) CORPO EM ALUMÍNIO NA COR PRETA. DIFUSOR EM VIDRO TRANSPARENTE, COM UMA LÂMPADA LED DE 11W - PHILIPS OU SIMILAR	UN	21,00
32.00.00	**INSTALAÇÕES ELETRÔNICA**		
32.01.00	**CABOS**		
32.01.01	FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CABO UTP 4 PARES CAT 6	M	1.821,00
32.01.02	PATCH CABLE (PATCH CORD AZUL) CAT.6 C/2,5M	UN	52,00
32.01.03	CABO TELEFONICO CTP-APL-G 50/30P	M	54,00
32.01.04	CABO TIPO HDMI	M	12,00
32.02.00	**ELETRODUTOS E CONEXÕES**		
32.02.01	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM = 25MM (3/4")	M	18,00
32.02.02	LUVA PARA ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM = 25MM (3/4")	UN	3,00
32.02.03	ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL CORRUGADO Ø 25 MM 3/4"	M	24,00
32.02.04	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM = 75MM (2 1/2")	M	9,00
32.02.05	LUVA PARA ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM = 75MM (2 1/2")	UN	2,00
32.02.06	CURVA PARA ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM = 75MM (2 1/2")	UN	6,00
32.02.07	ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLITICO DN 25MM (1"), INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	273,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 76323/2021, emitida em 19/07/2022

Certidão nº 76323/2021
20/07/2022, 10:00
Chave de Impressão: b6237
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/07/2022 e contém 27 folhas

32.02.08	CURVA DE AÇO PARA ELETRODUTO GALVANIZADO, Ø 25 MM 1"	UN	51,00
32.02.09	LUVA DE AÇO PARA ELETRODUTO GALVANIZADO, Ø 25 MM 1"	UN	46,00
32.02.10	CONDULETE 1" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "T" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,00
32.02.11	CONDULETE 1" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "LL" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	24,00
32.02.12	ELETRODUTO EM FERRO GALVANIZADO PESADO SEM COSTURA 1 1/4" X 3M	UN	34,00
32.02.13	CURVA DE AÇO PARA ELETRODUTO GALVANIZADO, Ø 32 MM 1 1/4"	UN	9,00
32.02.14	LUVA DE AÇO PARA ELETRODUTO GALVANIZADO, Ø 32 MM 1 1/4"	UN	18,00
32.02.15	CONDULETE EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "T" Ø 1 1/4"	UN	12,00
32.02.16	CONDULETE EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "LL" Ø 1 1/4"	UN	9,00
32.02.17	REDUÇÃO PARA CONDULETE EM ALUMÍNIO, DE Ø32MM X Ø25MM	UN	12,00
32.02.18	ELETRODUTO EM FERRO GALVANIZADO PESADO SEM COSTURA 1 1/2" X 3M	UN	8,00
32.02.19	LUVA DE AÇO PARA ELETRODUTO GALVANIZADO, Ø 40 MM 1 1/2"	UN	5,00
32.02.20	CONDULETE EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "T" Ø 1 1/2"	UN	3,00
32.02.21	CONDULETE EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "LL" Ø 1 1/2"	UN	1,00
32.02.22	REDUÇÃO PARA CONDULETE EM ALUMÍNIO, DE Ø40MM X Ø25MM	UN	2,00
32.02.23	REDUÇÃO PARA CONDULETE EM ALUMÍNIO, DE Ø40MM X Ø32MM	UN	3,00
32.02.24	ELETRODUTO EM FERRO GALVANIZADO PESADO SEM COSTURA 2" X 3M	UN	14,00
32.02.25	LUVA DE AÇO PARA ELETRODUTO GALVANIZADO, Ø 50 MM 2"	UN	8,00
32.02.26	CONDULETE EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "LL" Ø 2"	UN	4,00
32.02.27	CONDULETE EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "C" Ø 2"	UN	1,00
32.02.28	ELETRODUTO EM FERRO GALVANIZADO PESADO SEM COSTURA 2 1/2" X 3M	UN	3,00
32.02.29	LUVA DE AÇO PARA ELETRODUTO GALVANIZADO, Ø 65 MM 2 1/2"	UN	2,00
32.02.30	CONDULETE EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "T" Ø 2 1/2"	UN	1,00
32.02.31	CONDULETE EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "LL" Ø 2 1/2"	UN	1,00
32.02.34	CHUMBADOR TIPO "URX" 3/8" C/PARAFUSO E ARRUELA 3/8"	UN	184,00
32.02.35	PORCA E ARRUELA 3/8	CJ	184,00
32.02.36	PORCA E ARRUELA 1/4	CJ	736,00
32.02.37	FIXAÇÃO DE ELETROCALHAS COM VERGALHÃO (TIRANTE) COM ROSCA TOTAL Ø 1/4"X1000MM (MARVITEC REF. 1431 OU SIMILAR)	M	92,00
32.02.38	ABRAÇADEIRA DE UNIÃO HORIZONTAL	UN	92,00
32.02.39	CANTONEIRA ZZ - 38X38MM	UN	92,00
32.02.40	ABRAÇADEIRA TIPO D 1" (MG2654)	UN	112,00
32.02.41	CONDULETE 1" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "E" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	7,00
32.03.00	**ELETROCALHA**		
32.03.01	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA 100 X 50 X 3000 MM (REF. MOPA OU SIMILAR) COM TAMPA	M	57,00
32.03.02	ELETROCALHA METÁLICA PERFURADA COM TAMPA 200 X 50 X 3000 MM	UN	2,00
32.03.03	CURVA PARA ELETROCALHA VERT.EXT.LISA 90 200X50MM	UN	2,00
32.03.04	CURVA DE INVERSÃO 200X50 MM	UN	1,00
32.03.05	SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO	UN	37,00
32.03.06	TERMINAL 100 X 50 MM PARA ELETROCALHA METALICA (REF. MOPA OU SIMILAR)	UN	4,00
32.03.07	CHUMBADOR TIPO "URX" 3/8" C/PARAFUSO E ARRUELA 3/8"	UN	46,00
32.03.08	PORCA E ARRUELA 3/8	CJ	46,00
32.03.09	PORCA E ARRUELA 1/4	CJ	92,00
32.03.10	FIXAÇÃO DE ELETROCALHAS COM VERGALHÃO (TIRANTE) COM ROSCA TOTAL Ø 1/4"X1000MM (MARVITEC REF. 1431 OU SIMILAR)	M	23,00
32.03.11	SUPORTE VERTICAL 50 X 50MM PARA FIXAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA (REF. MOPA OU SIMILAR)	UN	23,00
32.03.12	CANTONEIRA ZZ - 38X38MM	UN	23,00
32.03.13	CURVA HORIZONTAL 50 X 50 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA, COM ÂNGULO 90°	UN	2,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 76323/2021, emitida em 19/07/2022

Certidão nº 76323/2021
20/07/2022, 10:00
Chave de Impressão: b6237
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/07/2022 e contém 27 folhas

	(REF.: MOPA OU SIMILAR)		
32.03.14	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA 150 X 50 X 3000 MM (REF. VL 3.01 GE VALEMAM OU SIMILAR)	UN	2,00
32.03.15	CURVA VERTICAL 150 X 50 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA, COM ÂNGULO 90°	UN	1,00
32.03.16	TÊ HORIZONTAL 150 X 50MM PARA ELETROCALHA METÁLICA	UN	1,00
32.03.17	CURVA DE INVERSÃO 150X50 MM PARA ELETROCALHA	UN	1,00
32.03.18	TÊ VERTICAL 150 X 50MM PARA ELETROCALHA METÁLICA	UN	1,00
32.03.19	REDUÇÃO CONCÊNTRICA 200 X 50MM / 100 X 100MM PARA ELETROCALHA METÁLICA	UN	4,00
32.04.00	**TOMADAS**		
32.04.01	TOMADA DUPLA PARA LÓGICA RJ45, 4"X2", EMBUTIR, COMPLETA, REF.0605, FAME OU SIMILAR	UN	53,00
32.04.02	CONECTOR RJ-45 MACHO CAT 6	UN	72,00
32.05.00	**CAIXAS**		
32.05.01	CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	50,00
32.05.02	CAIXA TIPO R1, PADRÃO TELEMAR, EM ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO, ESP. = 0,09M, DIM. INT.=60X35X40CM, COM TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO	UN	1,00
32.05.03	QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.5, 80X80X12CM EM CHAPA METALICA, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
32.06.00	**RACKS**		
32.06.01	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MINI RACK 12UX600MM	PÇ	1,00
32.06.02	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RACK SERVER 19" 36UX900MM	PÇ	1,00
32.07.00	**DISPOSITIVOS DO RACK**		
32.07.01	PATCH PANEL GERENCIÁVEL CATEGORIA 6 48P 1U- FURUKAWA OU SIMILAR	UN	3,00
32.07.02	SWITCH CISCO CATALYST 2960 48 POWER OVER ETHERNET (POE), OU SIMILAR	UN	3,00
32.07.03	SWITCH 24 PORTAS 10/100 MBPS	UN	1,00
32.07.04	PATCH PANEL 24 PORTAS CAT 6	UN	1,00
32.07.05	GRAVADOR DIGITAL NVD 3000-P - INTELBRAS, OU SIMILAR	UN	1,00
32.07.06	VOICE PANEL 50P - FURUKAWA OU SIMILAR	UN	2,00
32.07.07	ORGANIZADOR (GUIAS DE CABOS FECHADOS)	UN	11,00
32.07.08	SEPARADOR (PAINEL DE FECHAMENTO)	UN	11,00
32.07.09	RÉGUA COM 8 TOMADAS	UN	3,00
32.07.10	DVD PLAYER	UN	2,00
32.07.11	RECEIVER ONKYO TX-NR838 7.2 CANAIS A/V PRETO OU SIMILAR	UN	2,00
33.00.00	**CLIMATIZAÇÃO**		
33.01.00	**AR CONDICIONADO SPLIT HI-WALL**		
33.01.01	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 9000 BTU/H C/ COMPRESSOR ROTATIVO	UN	6,00
33.01.02	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 12000 BTU/H C/ COMPRESSOR ROTATIVO	UN	1,00
33.01.03	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 18000 BTU/H C/ COMPRESSOR ROTATIVO	UN	8,00
33.01.04	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 22000 BTU/H C/ COMPRESSOR ROTATIVO	UN	2,00
33.01.05	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AR CONDICIONADO SPLIT AR CONDICIONADO SPLIT PISO TETO 58.000 BTU/H	UN	2,00
33.02.00	**LINHA DE COBRE**		
33.02.01	TUBO DE COBRE COM ISOLAMENTO TÉRMICO - Ø 1/4"	M	100,00
33.02.02	TUBO DE COBRE COM ISOLAMENTO TÉRMICO Ø 3/4"	M	70,00
33.02.03	TUBO DE COBRE COM ISOLAMENTO TÉRMICO Ø 3/8"	M	50,00
33.02.04	TUBO DE COBRE COM ISOLAMENTO TÉRMICO Ø 5/8"	M	65,00
33.03.00	**CAIXA DE PASSAGEM**		
33.03.01	CAIXA DE PASSAGEM PARA SPLIT	PÇ	17,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 76323/2021, emitida em 19/07/2022

Certidão nº 76323/2021
20/07/2022, 10:00
Chave de Impressão: b6237
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/07/2022 e contém 27 folhas

34.00.00	**VIDRO**		
34.00.01	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM	M2	36,40
34.00.02	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 8MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO, FITA DE NEOPRENE ESP.=5MM, JUNTA COM MASTIQUE 8MM E BOTÃO PROLONGADOR	M2	19,29
35.00.00	**DIVERSOS**		
35.00.01	BANCO EM CONCRETO ARMADO LARGURA 30CM, ALTURA 45CM	M	3,47
35.00.02	FECHAMENTO EM CHAPA ACRÍLICO LEITOSO 4MM, INCLUSIVE BOTÃO PROLONGADOR	M2	11,11
35.00.03	MOLDURA - ESTRUTURADA COM VIDRO TEMPERADO E: 10MM, FIXADO POR BOTÕES PROLONGADORES DE AÇO INOX Ø: 25MM. EXCLUSO ESTRUTURA EM PERFIS METÁLICOS TIPO "U", SEÇÃO DE 100X50MM. PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR PRETA	M2	0,00
36.00.00	**ELEVADOR**		
36.00.01	ELEVADOR PANORÂMICO MODELO EL 2912 DA MONTELE OU SIMILAR (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	UN	1,00
37.00.00	**OUTROS**		
37.00.01	PLACA INAUGURAÇÃO EM ALUMINIO 0,40X0,60M FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	1,00
37.00.02	PLACA DE SINALIZAÇÃO EXTERNA EM AÇO CORTEN (CONFORME PROJETO)	UN	3,00
37.00.03	PLACA DE SINALIZAÇÃO INTERNA EM AÇO CORTEN (CONFORME PROJETO)	UN	26,00
37.00.04	PLACA DE SINALIZAÇÃO BRAILLE ACRÍLICA (CONFORME PROJETO)	UN	22,00
38.00.00	**LIMPEZA FINAL DA OBRA**		
38.00.01	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	957,68
39.00.00	**MOBILIÁRIO**		
39.00.01	CADEIRAS AUDITÓRIO. CAVALETTI OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	78,00
39.00.02	CONJUNTO DE ARQUIVO DESLIZANTE METÁLICO MECÂNICO, INCLUSO: 01 MÓDULO 465 DESLIZANTE 5.0 SIMPLES, 03 MÓDULO 780 DESLIZANTE 3.0 DUPLO, 05 MÓDULO 780 DESLIZANTE 7.0 DUPLO, 3,61 TRILHO DIRETO NO PISO PARA MÓDULO 4.0, 4,70 TRILHO DIRETO NO PISO PARA MÓDULO 7.0, 01 TRAVA MECÂNICA DO CONJUNTO, 12 PONTEIRO METÁLICA PARA TRILHO DIRETO NO PISO, 30 PRATELEIRAS 415 C/ REFORÇO ESTAMPADO PARA 100 KG E 528 PRATELEIRAS 370 C/ REFORÇO ESTAMPADO PARA 100 KG. MODELO "CAVI" DA CAVIGLIA OU SIMILAR.	UN	1,00

Equipe técnica da empresa contratada:

Eng. Paulo Sérgio Távora Fernandes Dias – CREA-BA 0506717275 – Responsável Técnico da obra

Eng. Suzana de Fátima Jacobina Ferreira Flores – CREA-BA 0506752437 - Engenheira residente e Responsável Técnico da obra

Consultores da empresa contratada:

Eng. Ricardo Augusto Melo – CREA-BA 2006864610 – Consultoria para estabilização estrutural

Fiscalização IPHAN/BA:

Arq. Paula Paoliello Cardoso – CAU A55664-5 – Fiscal Técnico Titular

Arq. Rosana Luisa Jackisch – CAU A71929-3 – Fiscal Técnica Substituta (a partir de 04/07/2019)

Lençóis, 18 de fevereiro de 2021.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 76323/2021, emitida em 19/07/2022

Certidão nº 76323/2021
20/07/2022, 10:00
Chave de Impressão: b6237
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/07/2022 e contém 27 folhas

Paula Paoliello Cardoso

Fiscal Técnico Titular

Bruno Sampaio Tavares

Superintendente do IPHAN na Bahia

Documento assinado eletronicamente por **Paula Paoliello Cardoso**, **Chefe Substituta do Escritório Técnico de Lençóis - BA**, em 18/02/2021, às 10:27, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por **Bruno Cesar Sampaio Tavares**, **Superintendente do IPHAN-BA**, em 30/03/2021, às 15:42, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.iphan.gov.br/autenticidade, informando o código verificador **2491009** e o código CRC **6735ACC0**.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 76323/2021, emitida em 19/07/2022

Certidão nº 76323/2021
20/07/2022, 10:00
Chave de Impressão: b6237
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/07/2022 e contém 27 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

243652/2024

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: **VICTOR DE MORAES SARMENTO GUIMARÃES**
Registro: **58583/D BA** RNP: **0506963527**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **BA20220135037** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 09/06/2022 Baixada em: 04/07/2024
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **ATLÂNTICO ENGENHARIA LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA** CPF/CNPJ: **02.931.604/0001-87**
Endereço do contratante: AVENIDA LUIS VIANA FILHO Nº: 445
Complemento: QUARTA AVENIDA Bairro: CENTRO ADMINISTRATIVO DA BAHIA
Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 41745000
Contrato: CE 087-CT128.2022/SEINFRA Celebrado em: 01/06/2022
Valor do contrato: R$ 1.962.474,84 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: OUTROS PONTE GRACIOSA Nº: S/Nº
Complemento: LIMITE DOS MUNICÍPIOS VALENÇA TAPEROÁ - BA Bairro: ZONA RURAL
Cidade: VALENÇA UF: BA CEP: 45400000
Data de início: 06/06/2022 Conclusão efetiva: 01/03/2023
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CPF/CNPJ: 02.931.604/0001-87

Atividade Técnica: **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #123 - SERVIÇOS AFINS E CORELATOS EM ESTRUT.E CONCRETOS 111 - Execução de Obra Técnica 58.30 metro cúbico; **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #147 - PONTES, VIADUTOS OU ELEVADOS DE CONCRETO 111 - Execução de Obra Técnica 117.00 metro;

Observações

Recup. Estrutural. da Ponte da Graciosa sobre o Rio Vermelho no KM118 da BA001 dos Munic. Valença/Taperoa-Ba.

Número da ART: **BA20230520578** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 25/08/2023 Baixada em: 03/07/2024
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO DE DADOS Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **ATL ENGENHARIA LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA** CPF/CNPJ: **02.931.604/0001-87**
Endereço do contratante: AVENIDA LUIS VIANA FILHO Nº: 445
Complemento: QUARTA AVENIDA Bairro: CENTRO ADMINISTRATIVO DA BAHIA
Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 41745000
Contrato: CE 087-CT128.2022/SEINFRA Celebrado em: 01/06/2022
Valor do contrato: R$ 2.286.904,68 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: OUTROS PONTE GRACIOSA Nº: S/Nº
Complemento: LIMITE DOS MUNICÍPIOS VALENÇA TAPEROÁ - BA Bairro: ZONA RURAL
Cidade: VALENÇA UF: BA CEP: 45400000
Data de início: 06/06/2022 Conclusão efetiva: 01/09/2023
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CPF/CNPJ: 02.931.604/0001-87

Atividade Técnica: **16 - Execução** ESTRUTURAS > OBRAS DE ARTE > #TOS_2.6.1 - DE PONTES 49 - Execução de obra 117.00 metro; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS ESPECIAIS > #TOS_2.7.6 - DE RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURAS ESPECIAIS 49 - Execução de obra 58.30 metro cúbico;

Observações

Recup. Estrutural. da Ponte da Graciosa sobre o Rio Vermelho no KM118 da BA001 dos Munic. Valença/Taperoa-Ba.

Informações Complementares

- COM EXCEÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTES ÀS INSTALAÇÕES MECÂNICAS, HIDROSSEMEADURA, PLANTIO, VEGETAÇÃO POR EXTRAPOLAR AS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL REQUERENTE.
- CONSIDERAR COMO OS SERVIÇOS EXECUTADOS APENAS NO ÂMBITO DA ENGENHARIA CIVIL.
- CONSIDERAR COMO OS SERVIÇOS REFERENTES À AR CONDICIONADO APENAS A INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO SECA.
- CONSIDERAR OS QUANTITATIVOS E UNIDADES DE MEDIDAS CONSTANTES NO ATESTADO.
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

243652/2024

Atividade concluída

CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA `b` DO ARTIGO 6° DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 7 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 243652/2024
07/07/2024, 15:21
cdWYZ

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega de propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-ba.sitac.com.br/publico/, com a chave: cdWYZ

Governo do Estado da Bahia
Secretaria de Infraestrutura – SEINFRA
Superintendência de Infraestrutura de Transportes da Bahia – SIT

ATESTADO TÉCNICO

Atestamos que a empresa **ATLANTICO ENGENHARIA LTDA,** inscrita no CNPJ sob nº 05.883.859/0001-00, estabelecida à Rua Alceu Amoroso Lima, nº 786, Tancredo Neves Trade Center, sala 415, Caminho das Arvores, Salvador/BA, CEP 41.820-770, executou para a **SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA**, inscrita no CNPJ sob nº 02.931.604/0001-87; sediada na Av. Luis Viana Filho, nº 445, CAB, Salvador/BA, os serviços conforme processo licitatório/administrativo nº 024.2060.2022.0001530-31.

RODOVIA	: BA-001
TRECHO	: Ponte da Graciosa sobre o Rio Vermelho no limite dos municípios de VALENÇA e TAPEROÁ.
SERVIÇOS	: Recuperação Estrutural.
NÚMERO DO ATESTADO	: Referente ao Processo nº 024.8883.2024.0004652-35
CONTRATO	: CE087-CT128/22
ASSINATURA	: 01/06/2022
PERÍODO DO CONTRATO	: 01/06/2022 a 27/04/2023
PERÍODO DE EXECUÇÃO	: 06/06/2022 a 19/01/2023
EXTENSÃO	: 116,00 m
VALOR DO CONTRATO	: R$ 2.286.904,80
VALOR MEDIDO	: R$ 2.286.904,80

Responsável Técnico:
Engº Civil Victor de Moraes Sarmento Guimarães, RNP 0506963527 e ART BA20220135037
Engº Civil Sandro Henrique de Macedo Santos, RNP 0506816095 e ART BA20220136450

Atestamos, ainda, que os serviços foram executados satisfatoriamente, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Continua ...

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 243652/2024, emitida em 07/07/2024

Certidão nº 243652/2024
08/07/2024, 08:13
Chave de Impressão: cdWYZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/07/2024 e contém 7 folhas

Governo do Estado da Bahia
Secretaria de Infraestrutura – SEINFRA
Superintendência de Infraestrutura de Transportes da Bahia – SIT

Continuação:

Obra/Lote : 1 - RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE PONTE

Grupo de Serviço : 5 - SERVIÇOS DIVERSOS

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
5213839	Dispositivo de direcionamento ou bloqueio tipo tapume - confecção	m²	110,0000
CPU8992	Placa Governo da Bahia /SIT 6,00x3,00m	un	1,0000
3815706	Recomposição de guarda-corpo com agregados comerciais - instalação	m	232,0000
2408079	Pintura de fundo com tinta epóxi com pistola a ar comprimido, uma demão, espessura de até 120 µm	m²	1.856,0000
6	**Defensa metálica**	**su**	
11	**Ensecadeiras para estruturas dos Apoios extremos**	**su**	
2003866	Aplicação de geotêxtil não-tecido agulhado com resistência à tração longitudinal de 14 kN/m	m²	240,0000
45210	Enchimento entre Paredes da Ensecadeira com Argila	m³	16,0000
CPU10435	Contenção em solo ensacado - confecção e assentamento	m³	36,0000
2003864	Esgotamento de água com bomba submersa	h	100,0000
4815671	Reaterro e compactação com soquete vibratório	m³	16,0000
4413942	Espalhamento de material em bota-fora	m³	52,0000
5502109	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	52,0000
5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	tkm	936,0000

Grupo de Serviço : 14 - SINALIZAÇÃO

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
1	**Sinalização para veículos terrestre**	**su**	
5219544	Cavalete em perfil metálico para placa de sinalização - 1,00 m x 1,00 m - confecção	un	10,0000

Continua ...

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 243652/2024, emitida em 07/07/2024

Certidão nº 243652/2024
08/07/2024, 08:13
Chave de Impressão: cdWYZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/07/2024 e contém 7 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
Rua Prof. Aloísio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

CREA-BA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Impresso em: 08/07/2024, às 08:13.

Continuação:

5213850	Operação de sinalização por bandeirola de tecido ou com placa metálica	h	1.440,0000
5213466	Placa de advertência em aço, lado de 1,00 m - película retrorrefletiva tipo I – SI - fornecimento e implantação	un	8,0000
5213364	Remoção de placa de sinalização	m²	12,0000
5213836	Balizador cônico refletivo em polietileno semiflexível de 114 x 11 x 40 cm - utilização de 150 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária	un.dia	1.800,0000
5219605	Tacha refletiva em plástico injetado - bidirecional tipo I - fornecimento e colocação	un	274,0000
8	**Sinalização para embarcações**	**su**	
5213848	Luz de advertência e bateria para dispositivos de sinalização - utilização de 200 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária	un.dia	4.680,0000

Grupo de Serviço : 26 - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
1	**Equipamentos pesados**	**su**	
CPU11335	Embarcação empurradora multipropósito com guindaste hidráulico de 74 kN.m - 165 kW - MOB/DESMOB	un	1,0000
CPU11337	Embarcação de transporte de pessoal e apoio logístico - 175 HP - MOB/DESMOB	un	1,0000
CPU9308	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW - MOB/DESMOB	un	1,0000
CPU9793	Conjunto bomba e macaco hidráulico para elevação com capacidade de 1.960 kN - MOB/DESMOB	un	1,0000
CPU9485	Guindaste móvel sobre esteiras com capacidade de 80 t - 212 kW - MOB/DESMOB	un	1,0000
CPU9776	Escavadeira hidráulica sobre esteiras com caçamba com capacidade de 1,56 m³ - 118 kW - MOB/DESMOB.	un	1,0000
8	**Mob. e Desmob de Container**	**su**	
CPU9383	Container 1 TEU com 2 banheiros - MOB/DESMOB	un	1,0000
CPU9384	Container 1 TEU com janela - MOB/DESMOB	un	2,0000

Continua ...

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 243652/2024, emitida em 07/07/2024

Certidão nº 243652/2024
08/07/2024, 08:13
Chave de Impressão: cdWYZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/07/2024 e contém 7 folhas

Continuação:

CPU9387	Container 1 TEU revestimento térmico (ar condicionado) com janela e 1 banheiro - MOB/DESMOB	un	2,0000
CPU9389	Container 3/4 1 TEU com janela e banheiro - MOB/DESMOB	un	1,0000

Grupo de Serviço : 29 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL E MANUTENÇÃO DE CANTEIRO

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
CPU9494	Administração Local e manutenção de canteiro	un	1,0000

Grupo de Serviço : 30 - INSTALAÇÃO DE CANTEIRO

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
1	**INSTALAÇÕES EM CONTAINER (Áreas Cobertas)**	**su**	
2	**Escritório da Fiscalização**	**su**	
CPU9408	Container de 1 TEU com revestimento térmico (ar condicionado) com janela e 1 banheiro - inclusive montagem e desmontagem - utilização de 10 vezes	un	1,0000
4	**Laboratórios Solo/Betume e Concreto**	**su**	
CPU9411	Container de 1 TEU com janela - inclusive montagem e desmontagem - utilização de 10 vezes	un	1,0000
6	**Refeitório**	**su**	
CPU9413	Container 3/4 de 1 TEU com janela e 1 banheiro - inclusive montagem e desmontagem - utilização de 10 vezes	un	1,0000
8	**Banheiros e Vestiários**	**su**	
CPU9414	Container de 1 TEU com 2 banheiros - inclusive montagem e desmontagem - utilização de 10 vezes	un	1,0000
10	**Depósito de Cimento**	**su**	
CPU9411	Container de 1 TEU com janela - inclusive montagem e desmontagem - utilização de 10 vezes	un	1,0000
12	**Almoxarifado**	**su**	
CPU9408	Container de 1 TEU com revestimento térmico (ar condicionado) com janela e 1 banheiro - inclusive montagem e desmontagem - utilização de 10 vezes	un	1,0000

Continua ...

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 243652/2024, emitida em 07/07/2024

Certidão nº 243652/2024
08/07/2024, 08:13
Chave de Impressão: cdWYZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/07/2024 e contém 7 folhas

Governo do Estado da Bahia
Secretaria de Infraestrutura – SEINFRA
Superintendência de Infraestrutura de Transportes da Bahia – SIT

Continuação:

Grupo de Serviço : 64 - PONTE

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
1	**Estrutura**	su	
3806410	Plataforma de trabalho suspensa sob tabuleiro de pontes com treliças metálicas e tábuas - utilização de 100 vezes -confecção, instalação e retirada	m²	243,6000
2108169	Escoramento com pontaletes D = 15 cm - utilização de 1 vez - confecção e instalação	m³	104,2800
3806403	Limpeza em superfície de concreto com jateamento abrasivo com uso de granalhas de aço	m²	501,0000
3806415	Demolição controlada de concreto com martelete	m³	50,1000
CPU11916	Forma metálica para estruturas (pilares e vigas)	m²	57,3000
1107908	Concreto fck = 40 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	m³	58,3000
1108059	Microconcreto para reparos e grauteamento - confecção em misturador e lançamento manual	m³	28,8000
0407819	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	kg	3.100,0000
2408057	Solda elétrica de perfis metálicos e chapas de aço com eletrodo E60XX	kg	155,0000
4915650	Injeção de adesivo estrutural à base de resina epóxi de baixa viscosidade para tratamento de fissuras em estruturas de concreto - fornecimento e aplicação manual	kg	475,9500
3806402	Limpeza em superfície de concreto com jateamento d;água sob pressão	m²	1.525,0000
CPU11807	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS	m²	1.525,0000
3108012	Fôrmas de compensado plastificado 12 mm - uso geral - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada	m²	355,0000
3107969	Fôrmas curvas de compensado plastificado 10 mm - uso geral - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada	m²	146,0000
1107748	Argamassa polimérica de alto desempenho projetada para reparos superficiais e reforços estruturais - confecção em misturador e lançamento projetado	m³	29,4700
5914647	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre	t	80,1600

Continua ...

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 243652/2024, emitida em 07/07/2024

Certidão nº 243652/2024
08/07/2024, 08:13
Chave de Impressão: cdWYZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/07/2024 e contém 7 folhas

Continuação:

5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	tkm	801,6000

Grupo de Serviço : 104 - PROTEÇÃO AMBIENTAL - PREÇO COMPOSTO

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
5501710	Escavação, carga e transporte em material de 1ª categoria - DMT de 50 m	m³	232,2000
4413986	Regularização de superfície com motoniveladora	m²	774,0000
4413942	Espalhamento de material em bota-fora	m³	232,2000
4413993	Revestimento vegetal por semeadura a lanço manual de gramíneas e leguminosas	m²	774,0000
4413905	Hidrossemeadura	m²	180,0000
4413990	Plantio de muda de arbusto com altura até 0,50 m em cova de 0,40 x 0,40 x 0,40 m	un	8,0000
4413948	Plantio de muda de árvore ornamental com altura até 1,00 m em cova de 0,60 x 0,60 x 0,60 m	un	4,0000

Grupo de Serviço : 207 - INFRAESTRUTURA

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
1	**Escoramento**	**su**	
CPU11841	Viga metálica em perfil laminado ou soldado em aço estrutural, com conexões soldadas, inclusos mão de obra, transporte e içamento utilizando guindaste - fornecimento e instalação.	kg	7.850,0000
3	**Cravação de estacas metálica via "Air Lift"**	**su**	
2306111	Estaca trilho TR 45 - fornecimento e cravação	m	160,9600
CPU11802	Apoio náutico para a execução da cravação de Estaca trilho TR 45, exclusive cravação e fornecimento de estacas	m	160,9600

Grupo de Serviço : 209 - SUPERESTRUTURA

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
1	**Recuperação vigas travessa**	**su**	
CPU11841	Viga metálica em perfil laminado ou soldado em aço estrutural, com conexões soldadas, inclusos mão de obra, transporte e içamento utilizando guindaste - fornecimento e instalação.	kg	1.786,0000

Continua ...

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 243652/2024, emitida em 07/07/2024

Certidão nº 243652/2024
08/07/2024, 08:13
Chave de Impressão: cdWYZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/07/2024 e contém 7 folhas

Governo do Estado da Bahia
Secretaria de Infraestrutura – SEINFRA
Superintendência de Infraestrutura de Transportes da Bahia – SIT

Continuação:

3	**Recuperação vigas Gerber**	**su**	
CPU11841	Viga metálica em perfil laminado ou soldado em aço estrutural, com conexões soldadas, inclusos mão de obra, transporte e içamento utilizando guindaste - fornecimento e instalação.	kg	2.556,0000
3806405	Limpeza de aparelhos de apoio em obras de arte especiais	un	108,0000

Salvador, 28 de maio de 2024.

SAULO FILINTO PONTES DE SOUZA
050194546-6 / CONFEA
Engenheiro Civil
CPF n.º 096.808.535-00
SEINFRA / SIT
Diretor-Superintendente

Engº. Rafael B. Marques
Diretor da DCM
RNP 051686329-0
CPF nº 055.071.155-40

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 243652/2024, emitida em 07/07/2024

Certidão nº 243652/2024
08/07/2024, 08:13
Chave de Impressão: cdWYZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/07/2024 e contém 7 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

206390/2023

Atividade em andamento

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **VICTOR DE MORAES SARMENTO GUIMARÃES** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **VICTOR DE MORAES SARMENTO GUIMARÃES**
Registro: **58583/D BA** RNP: **0506963527**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **BA20220249644** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 24/10/2022
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **ATLÂNTICO ENGENHARIA LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA** CPF/CNPJ: **02.931.604/0001-87**
Endereço do contratante: AVENIDA LUIS VIANA FILHO Nº: 445
Complemento: QUARTA AVENIDA Bairro: CENTRO ADMINISTRATIVO DA BAHIA
Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 41745000
Contrato: 313–CT389-2022/SEINFRA Celebrado em: 17/10/2022
Valor do contrato: R$ 2.424.946,51 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: TRECHO acesso a BA.210 Nº: S/N
Complemento: Ponte sobre o Riacho do Tatauí, Bairro: zona rural
Cidade: SOBRADINHO UF: BA CEP: 48925000
Data de início: 20/10/2022 Situação: atividade em andamento
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CPF/CNPJ: 02.931.604/0001-87

Atividade Técnica: **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #TOS_4.1.3 - DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA 49 - Execução de obra 215.41 metro cúbico;

Observações

Const. de Ponte sobre o Riacho do Tatauí, acesso a BA210, trecho da comun. de Barrinha a Sobradinho. Ext. 40m

Informações Complementares

- CONSIDERAR OS QUANTITATIVOS DOS SERVIÇOS, APENAS, CONSTANTES NO ATESTADO.
- CONSIDERAR OS SERVIÇOS, APENAS, NO ÂMBITO DA ENGENHARIA CIVIL.
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA `b` DO ARTIGO 6° DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.
- O PERÍODO GLOBAL DO CONTRATO É DE 17/10/2022 A 12/02/2024 E O PERÍODO PARCIAL EXECUTADO FOI DE 20/10/2022 A 31/07/2023 CONFORME ATESTADO ANEXO.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 8 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 206390/2023
27/10/2023, 14:30
z4Zdz

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-ba.sitac.com.br/publico/, com a chave: z4Zdz

Governo do Estado da Bahia
Secretaria de Infraestrutura – SEINFRA
Superintendência de Infraestrutura de Transportes da Bahia – SIT

ATESTADO TÉCNICO PARCIAL

(Válido por 180 dias a partir da sua emissão)

(O atestado final será emitido quando do recebimento definitivo da obra)

Atestamos que a empresa **ATLANTICO ENGENHARIA LTDA,** inscrita no CNPJ sob nº 05.883.859/0001-00, estabelecida à Rua Alceu Amoroso Lima, nº 786, Tancredo Neves Trade Center, sala 415, Caminho das Arvores, Salvador/BA, CEP 41.820-770, executa para a **SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA**, inscrita no CNPJ sob nº 02.931.604/0001-87, sediada na Av. Luis Viana Filho, nº 445, CAB, Salvador/BA, os serviços conforme processo licitatório/administrativo nº 024.2060.2022.0007201-31.

RODOVIA	: BA-210
TRECHO	: Comunidade de BARRINHA a SOBRADINHO.
SERVIÇOS	: Construção de Ponte sobre o Riacho do TATUÍ.
NÚMERO DO ATESTADO	: Referente ao Processo nº 024.8883.2023.0009267-11
CONTRATO	: CE313-CT389/22
ASSINATURA	: 17/10/2022
PERÍODO DO CONTRATO	: 17/10/2022 a 12/02/2024
PERÍODO DE EXECUÇÃO	: 20/10/2022 a 31/07/2023
EXTENSÃO	: 40,00 m
VALOR DO CONTRATO	: R$ 2.416.134,94
VALOR MEDIDO	: R$ 2.138.123,70

Obs.: Exclusivo para participar de licitações.

Responsáveis Técnicos:
Engº Civil Victor de Moraes Sarmento Guimarães, RNP 0506963527 e ART BA20220249644
Engº Civil Sandro Henrique de Macedo Santos, RNP 0506816095 e ART BA20230354645

Continua ...

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 206390/2023, emitida em 27/10/2023

Certidão nº 206390/2023
27/10/2023, 14:48
Chave de Impressão: z4Zdz
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/10/2023 e contém 8 folhas

Governo do Estado da Bahia
Secretaria de Infraestrutura – SEINFRA
Superintendência de Infraestrutura de Transportes da Bahia – SIT

Continuação:

Obra/Lote : 1 - CONSTRUÇÃO DE DE PONTE

Grupo de Serviço : 1 - TERRAPLENAGEM

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
1	**Retirada do material das cabeceiras**	**su**	
5502820	Escavação, carga e transporte de solos moles - DMT de 0 a 50 m	m³	975,0000
5915470	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 6 m³ - carga com escavadeira de 1,56 m³ e descarga livre	t	1.755,0000
5914314	Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia em leito natural	tkm	17.550,0000
4413942	Espalhamento de material em bota-fora	m³	1.121,2500
6	**Recomposição da cabeceira**	**su**	
5502135	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	4.000,0000
5914314	Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia em leito natural	tkm	36.000,0000
5502978	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	m³	3.200,0000
4413986	Regularização de superficie com motoniveladora	m²	800,0000
4413942	Espalhamento de material em bota-fora	m³	3.200,0000
12	**Elevação de greide da pista**	**su**	
5914329	Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia em revestimento primário	tkm	9.000,0000
5502135	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	1.000,0000
5502978	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	m³	1.500,0000
4413986	Regularização de superficie com motoniveladora	m²	1.200,0000
4413942	Espalhamento de material em bota-fora	m³	1.500,0000

Grupo de Serviço : 5 - SERVIÇOS DIVERSOS

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
CPU8992	Placa Governo da Bahia /SIT 6,00x3,00m	un	1,0000

Continua ...

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 206390/2023, emitida em 27/10/2023

Certidão nº 206390/2023
27/10/2023, 14:48
Chave de Impressão: z4Zdz
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/10/2023 e contém 8 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
Rua Prof. Aloísio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

CREA-BA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Impresso em: 27/10/2023, às 14:48.

Governo do Estado da Bahia
Secretaria de Infraestrutura – SEINFRA
Superintendência de Infraestrutura de Transportes da Bahia – SIT

Continuação:

7	Serviços de sondagens	su	
CPU13380	FLUTUANTE PARA SONDAGEM SUBMERSA (INCLUINDO BARCO DE APOIO - 2 DIARIAS)	unid	2,0000
CPU13378	MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPE E EQUIPAMENTOS (INTERIOR) PARA SONDAGEMA PERCUSSAO	un	1,0000
CPU13376	SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO DOS SOLOS (A PERCUSSAO)NBR 06484	m	90,0000
CPU13379	TRANSP. DE EQUIPE E EQUIPA. (INTERIOR) P/SONDAGEM A PERCUSSAO.A MEDICAO SERÁ FEITA POR KM RODADO,CONSIDER. O PTº DE PARTIDA O MUNICIP.DE SALVADOR E PTº DE CHEGADA AS LOCAL. ONDE SERÃO REALIZADOSSERVIÇOS	km	555,0000
CPU13377	DESLOC ENTRE FUROS ATE 50 m	un	5,0000

Grupo de Serviço : 6 - INSTALAÇÃO

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
1	**INSTALAÇÕES EM CONTAINER (Áreas Cobertas)**	**su**	
2	**Escritório da Fiscalização**	**su**	
CPU9408	Container de 1 TEU com revestimento térmico (ar condicionado) com janela e 1 banheiro - inclusive montagem e desmontagem - utilização de 10 vezes	un	1,0000
4	**Laboratórios Solo/Betume e Concreto**	**su**	
CPU9411	Container de 1 TEU com janela - inclusive montagem e desmontagem - utilização de 10 vezes	un	1,0000
6	**Refeitório**	**su**	
CPU9413	Container 3/4 de 1 TEU com janela e 1 banheiro - inclusive montagem e desmontagem - utilização de 10 vezes	un	1,0000
8	**Banheiros e Vestiários**	**su**	
CPU9414	Container de 1 TEU com 2 banheiros - inclusive montagem e desmontagem - utilização de 10 vezes	un	1,0000
10	**Almoxarifado**	**su**	
CPU9411	Container de 1 TEU com janela - inclusive montagem e desmontagem - utilização de 10 vezes	un	1,0000

Continua ...

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 206390/2023, emitida em 27/10/2023

Certidão nº 206390/2023
27/10/2023, 14:48
Chave de Impressão: z4Zdz
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/10/2023 e contém 8 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
Rua Prof. Aloísio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

CREA-BA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Impresso em: 27/10/2023, às 14:48.

Governo do Estado da Bahia
Secretaria de Infraestrutura – SEINFRA
Superintendência de Infraestrutura de Transportes da Bahia – SIT

Continuação:

Grupo de Serviço : 14 - SINALIZAÇÃO

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
1	**Sinalização Provisória**	**su**	
5219544	Cavalete em perfil metálico para placa de sinalização - 1,00 m x 1,00 m - confecção	un	4,0000
5213466	Placa de advertência em aço, lado de 1,00 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	un	8,0000
5213364	Remoção de placa de sinalização	m²	8,0000
5	**Sinalização Permanente**	**su**	

Grupo de Serviço : 26 - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
1	**MÃO DE OBRA**	**su**	
CPU8935	Engenheiro Auxiliar MOB. e DESMOB.	un	0,5000
CPU9284	Topógrafo MOB/DESMOB	un	0,5000
CPU9286	Laboratorista MOB/DESMOB	un	0,5000
CPU9294	Encarregado de obras de artes especiais MOB/DESMOB	un	0,5000
6	**Equipamentos pesados**	**su**	
CPU9761	Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 45 t.m - 188 kW - MOB/DESMOB	un	0,5000
CPU9345	Escavadeira hidráulica de longo alcance sobre esteiras - 103 kW - MOB/DESMOB	un	0,5000
CPU9468	Bate-estaca hidráulico para defensas, montado em caminhão guindauto com cap. de 20 t.m e carroc. de 4 t - 136 Kw - MOB / DESMOB.	un	1,0000
CPU9312	Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 188 kW - MOB/DESMOB	un	0,5000
CPU9367	Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido de 11,6 t - 82 kW - MOB/DESMOB	un	0,5000
CPU9488	Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW - MOB/DESMOB	un	0,5000
CPU9353	Motoniveladora - 93 kW - MOB/DESMOB	un	0,5000
CPU15118	Perfuratriz hidráulica sobre esteiras para estaca raiz - 56 kW - mob-desmob	un	1,0000

Continua ...

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 206390/2023, emitida em 27/10/2023

Certidão nº 206390/2023
27/10/2023, 14:48
Chave de Impressão: z4Zdz
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/10/2023 e contém 8 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
Rua Prof. Aloísio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

CREA-BA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Impresso em: 27/10/2023, às 14:48.

Governo do Estado da Bahia
Secretaria de Infraestrutura – SEINFRA
Superintendência de Infraestrutura de Transportes da Bahia – SIT

Continuação:

CPU9794	Compressor de ar portátilde 912 PCM- 242kW - mob-desmob	un	1,0000
14	**Mob. e Desmob de Container**	**su**	
CPU9383	Container 1 TEU com 2 banheiros - MOB/DESMOB	un	0,5000
CPU9384	Container 1 TEU com janela - MOB/DESMOB	un	1,0000
CPU9387	Container 1 TEU revestimento térmico (ar condicionado) com janela e 1 banheiro - MOB/DESMOB	un	0,5000
CPU9389	Container 3/4 1 TEU com janela e banheiro - MOB/DESMOB	un	0,5000

Grupo de Serviço : 29 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL E MANUTENÇÃO DE CANTEIRO

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
CPU12687	Administração Local	un	0,8835

Grupo de Serviço : 104 - PROTEÇÃO AMBIENTAL - PREÇO COMPOSTO

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
4016096	Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³	m³	62,5000
4413986	Regularização de superfície com motoniveladora	m²	200,0000
4413942	Espalhamento de material em bota-fora	m³	50,0000

Grupo de Serviço : 207 - INFRAESTRUTURA

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
1	**Demolição estrutura de ponte de madeira antiga**	**su**	
1600895	Demolição manual de construções provisórias de madeira - sem reaproveitamento	m²	90,0000
5502187	Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 50 m	m³	90,0000
5914329	Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia em revestimento primário	tkm	990,0000
4413942	Espalhamento de material em bota-fora	m³	90,0000
1600990	Demolição de concreto armado com martelete e corte oxiacetileno	m³	40,0000
6	**Fundação Estaca Metálica**	**su**	

Continua ...

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 206390/2023, emitida em 27/10/2023

Certidão nº 206390/2023
27/10/2023, 14:48
Chave de Impressão: z4Zdz
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/10/2023 e contém 8 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
Rua Prof. Aloísio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

CREA-BA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Impresso em: 27/10/2023, às 14:48.

Governo do Estado da Bahia
Secretaria de Infraestrutura – SEINFRA
Superintendência de Infraestrutura de Transportes da Bahia – SIT

Continuação:

CPU11636	Estaca Metálica para Fundação, utilizando perfil metálico HP310x79	kg	11.138,4000
CPU11638	Execução de ensaios de carga dinâmica para estacas metálicas	un	7,0000
1408173	Corte de perfis metálicos com maçarico oxiacetileno	Cm²	1.659,3360
4805751	Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de 1 a 2 m	m³	259,7725
2306066	Estaca raiz perfurada no solo com D = 40 cm - confecção	m	108,0000
2306070	Estaca raiz perfurada na rocha com D = 31 cm - confecção	m	72,0000
5502109	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	4.962,0000
11	**Blocos de Fundação**	**su**	
4805749	Escavação manual de vala em material de 1ª categoria	m³	101,3600
1106057	Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	m³	16,8900
3108017	Fôrmas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada	m²	274,6100
0407819	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	kg	17.880,0000
1107896	Concreto fck = 25 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	m³	168,8975
1100657	Adensamento de concreto por vibrador de imersão	m³	168,8975
CPU10156	Impermeabilização com tinta base asfáltica	m²	48,0000
19	**Construção de ensecadeiras**	**su**	
CPU9895	Ensecadeira com saco de aniagem, exclusive o fornecimento do solo	m³	412,5000
CPU11267	Enchimento entre Paredes da Ensecadeira com Argila	m³	50,0000
2003864	Esgotamento de água com bomba submersa	h	500,0000
4915671	Reaterro e compactação com soquete vibratório	m³	50,0000
4413942	Espalhamento de material em bota-fora	m³	50,0000
25	**Retirada do material das ensecadeiras**	**su**	

Continua ...

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 206390/2023, emitida em 27/10/2023

Certidão nº 206390/2023
27/10/2023, 14:48
Chave de Impressão: z4Zdz
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/10/2023 e contém 8 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
Rua Prof. Aloísio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

CREA-BA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Impresso em: 27/10/2023, às 14:48.

Governo do Estado da Bahia
Secretaria de Infraestrutura – SEINFRA
Superintendência de Infraestrutura de Transportes da Bahia – SIT

Continuação:

5502820	Escavação, carga e transporte de solos moles - DMT de 0 a 50 m	m³	32,5000
5915470	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 6 m³ - carga com escavadeira de 1,56 m³ e descarga livre	t	58,5000
5914314	Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia em leito natural	tkm	292,5000
4413942	Espalhamento de material em bota-fora	m³	32,5000

Grupo de Serviço : 208 - MESOESTRUTURA

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
1	**Muros em alvenaria de pedra**	**su**	
1505923	Muro de arrimo em pedra argamassada - areia e pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento	m³	392,0940
3816197	Plataforma de trabalho em madeira apoiada no solo - altura de até 6 m - utilização de 5 vezes - confecção, instalação e retirada	m²	460,9200
4	**Berço de Apoio**	**su**	
3108001	Fôrmas de compensado resinado 12 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada	m²	37,5000
0407819	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	kg	908,0000
1107896	Concreto fck = 25 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	m³	7,0250
1100657	Adensamento de concreto por vibrador de imersão	m³	7,0250

Grupo de Serviço : 209 - SUPERESTRUTURA

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
3108017	Fôrmas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada	m²	137,1008
2108169	Escoramento com pontaletes D = 15 cm - utilização de 1 vez - confecção e instalação	m³	171,3750
0407819	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	kg	6.921,2720
1107896	Concreto fck = 25 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	m³	15,7568

Continua ...

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 206390/2023, emitida em 27/10/2023

Certidão nº 206390/2023
27/10/2023, 14:48
Chave de Impressão: z4Zdz
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/10/2023 e contém 8 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
Rua Prof. Aloísio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

CREA-BA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Impresso em: 27/10/2023, às 14:48.

Governo do Estado da Bahia
Secretaria de Infraestrutura – SEINFRA
Superintendência de Infraestrutura de Transportes da Bahia – SIT

Continuação:

1100657	Adensamento de concreto por vibrador de imersão	m³	15,7568
0307732	Aparelho de apoio de neoprene fretado para estruturas pré-moldadas - fornecimento e instalação	dm³	9,4500

Salvador, 20 de setembro de 2023.

Engº. Rafael B. Marques
Diretor da DCM
RNP 051686329-0
CPF nº 055.071.155-40

SAULO FILINTO PONTES DE SOUZA
050194546-6 / CONFEA
Engenheiro Civil
CPF n.º 096.808.535-00
SEINFRA / SIT
Diretor-Superintendente

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 206390/2023, emitida em 27/10/2023

Certidão nº 206390/2023
27/10/2023, 14:48
Chave de Impressão: z4Zdz
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/10/2023 e contém 8 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

246423/2024

Atividade em andamento

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO.

Profissional: **VICTOR DE MORAES SARMENTO GUIMARÃES**
Registro: **58583/D BA** RNP: **0506963527**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **BA20230523411** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 29/08/2023
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **ATL ENGENHARIA LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA** CPF/CNPJ: **02.931.604/0001-87**
Endereço do contratante: AVENIDA LUIS VIANA FILHO Nº: 445
Complemento: QUARTA AVENIDA Bairro: CENTRO ADMINISTRATIVO DA BAHIA
Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 41745000
Contrato: CE 033–CT070-2023/SEINFRA Celebrado em: 21/06/2023
Valor do contrato: R$ 1.315.128,11 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: SEM DEFINIçãO Entronc. BR.349 (Sambaíba) - Distrito de Tapera do Lima Nº: S/N
Complemento: KM 12,2 Bairro: ZONA RURAL
Cidade: ITAPICURU UF: BA CEP: 48475000
Data de início: 01/09/2023 Situação: atividade em andamento
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CPF/CNPJ: 02.931.604/0001-87

Atividade Técnica: **16 - Execução** ESTRUTURAS > OBRAS DE ARTE > #TOS_2.6.1 - DE PONTES 49 - Execução de obra 86.42 metro quadrado;

Observações

Const. de Ponte sobre o Riacho do Mocambo, trecho Entr BR.349 (Sambaíba)-Dist. de Tapera do Lima. Ext 86,42m2

Informações Complementares

- COM EXCEÇÃO DE ESCAVAÇÃO DE 3ª CATEGORIA, DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E PLANTIO, POR EXTRAPOLAR AS ATRIBUIÇÕES DO RESPONSÁVEL TÉCNICO.
- CONSIDERAR OS QUANTITATIVOS DOS SERVIÇOS, APENAS, CONSTANTES NO ATESTADO.
- CONSIDERAR OS SERVIÇOS, APENAS, NO ÂMBITO DA ENGENHARIA CIVIL.
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA `b` DO ARTIGO 6° DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.
- O PERÍODO GLOBAL DO CONTRATO É DE 22/06/2023 A 25/07/2024 E O PERÍODO PARCIAL EXECUTADO FOI DE 01/09/2023 A 21/03/2024 CONFORME ATESTADO ANEXO.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 8 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 246423/2024
05/08/2024, 20:17
5w0z4

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-ba.sitac.com.br/publico/, com a chave: 5w0z4

Governo do Estado da Bahia
Secretaria de Infraestrutura – SEINFRA
Superintendência de Infraestrutura de Transportes da Bahia – SIT

ATESTADO TÉCNICO PARCIAL

(O atestado final será emitido quando do recebimento definitivo da obra)

Atestamos que a empresa **ATLANTICO ENGENHARIA LTDA,** inscrita no CNPJ sob nº 05.883.859/0001-00, estabelecida à Rua Alceu Amoroso Lima, nº 786, Tancredo Neves Trade Center, sala 415, Caminho das Arvores, Salvador/BA, CEP 41.820-770, executa para a **SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA**, inscrita no CNPJ sob nº 02.931.604/0001-87, sediada na Av. Luis Viana Filho, nº 445, CAB, Salvador/BA, os serviços conforme processo licitatório/administrativo nº 024.2060.2022.0009694-06.

RODOVIA	: BR-349
TRECHO	: ENTR..BR.349 (SAMBAIBA) - DISTRITO DE TEPERA DO LIMA, no município de ITAPICURU.
SERVIÇOS	: Ponte sobre o RIACHO DO MOCAMBO.
NÚMERO DO ATESTADO	: Referente ao Processo nº 024.8883.2024.0003075-91
CONTRATO	: CE033-CT070/23
ASSINATURA	: 22/06/2023
PERÍODO DO CONTRATO	: 22/06/2023 a 257/07/2024
PERÍODO DE EXECUÇÃO	: 01/09/2023 a 21/03/2024
EXTENSÃO	: 10,00 m
VALOR DO CONTRATO	: R$ 1.615.407,27
VALOR MEDIDO	: R$ 1.615.407,27

Obs.: Exclusivo para participar de licitações.

Responsável Técnico:
Engº Civil Victor de Moraes Sarmento Guimarães, RNP 0506963527 e ART BA20230523411

Continua ...

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 246423/2024, emitida em 05/08/2024

Certidão nº 246423/2024
06/08/2024, 07:10
Chave de Impressão: 5w0z4
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/07/2024 e contém 8 folhas

Continuação:

Obra/Lote : 1 - CONSTRUÇÃO DE PONTE

Grupo de Serviço : 1 - TERRAPLENAGEM

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
5501700	Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material de limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m	m²	4.500,0000
5501701	Destocamento de árvores com diâmetro de 0,15 a 0,30 m	un	18,0000
CPU11419	Escavação e Transporte material em 1ª categoria	m³	7.695,2000
5502616	Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	131,2800
5502986	Expurgo de jazida	m³	675,0000
2003844	Lastro de areia comercial - espalhamento mecânico	m³	12,0000
2003866	Aplicação de geotêxtil não-tecido agulhado com resistência à tração longitudinal de 14 kN/m	m²	160,0000
5502111	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 400 a 600 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	1.555,2000
5502978	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	m³	6.260,0000
5915470	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 6 m³ - carga com escavadeira de 1,56 m³ e descarga livre	t	11.232,0000
5914314	Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia em leito natural	tkm	112.320,0000

Grupo de Serviço : 2 - PAVIMENTAÇÃO

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
4011209	Regularização do subleito	m²	171,0000
4015612	Execução de revestimento primário com material de jazida	m³	31,8600

Grupo de Serviço : 4 - PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
CPU11419	Escavação e Transporte material em 1ª categoria	m³	22,0000

Continua ...

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 246423/2024, emitida em 05/08/2024

Certidão nº 246423/2024
06/08/2024, 07:10
Chave de Impressão: 5w0z4
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/07/2024 e contém 8 folhas

Governo do Estado da Bahia
Secretaria de Infraestrutura – SEINFRA
Superintendência de Infraestrutura de Transportes da Bahia – SIT

Continuação:

4413986	Regularização de superfície com motoniveladora	m²	6.700,0000
4413942	Espalhamento de material em bota-fora	m³	1.443,0000
4413993	Revestimento vegetal por semeadura a lanço manual de gramíneas e leguminosas	m²	7.600,0000
4413990	Plantio de muda de arbusto com altura até 0,50 m em cova de 0,40 x 0,40 x 0,40 m	un	2,0000
4413948	Plantio de muda de árvore ornamental com altura até 1,00 m em cova de 0,60 x 0,60 x 0,60 m	un	4,0000

Grupo de Serviço : 5 - SERVIÇOS DIVERSOS

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
CPU8992	Placa Governo da Bahia /SIT 6,00x3,00m	un	1,0000
1600966	Remoção de cerca com mourões de concreto	m	100,0000
3713610	Cerca com 4 fios de arame farpado e mourão de concreto de seção quadrada de 11 cm a cada 2,5 m e esticador de 15 cm a cada 50 m - areia e brita comerciais	m	100,0000
4915723	Caiação manual com fixador de cal	m²	86,4300

Grupo de Serviço : 14 - SINALIZAÇÃO

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
5213351	Suporte polimérico ecológico maciço colapsível D = 6,5 cm para placa de sinalização - fornecimento e implantação	un	4,0000
5213855	Suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - R1 - lado de 0,248 m - fornecimento e implantação	un	12,0000
5213571	Placa em aço - película I + III - fornecimento e implantação	m²	5,9200

Grupo de Serviço : 26 - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
1	**Equipamentos pesados**	su	
CPU9308	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW - MOB/DESMOB	un	1,0000
CPU9768	Guindaste móvel sobre pneus com 6 eixos com capacidade de 10,500 kN.m - 450 kW - MOB/DESMOB.	un	1,0000

Continua ...

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 246423/2024, emitida em 05/08/2024

Certidão nº 246423/2024
06/08/2024, 07:10
Chave de Impressão: 5w0z4
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/07/2024 e contém 8 folhas

Continuação:

CPU9092	Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 Kw - MOB. / DESMOB.	un	1,0000
CPU9345	Escavadeira hidráulica de longo alcance sobre esteiras - 103 kW - MOB/DESMOB	un	1,0000
CPU9030	Van furgão - 93 kW - MOB. / DESMOB.	un	1,0000
CPU9367	Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido de 11,6 t - 82 kW - MOB/DESMOB	un	1,0000

Grupo de Serviço : 29 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL E MANUTENÇÃO DE CANTEIRO

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
CPU13516	Administração local	un	1,0000

Grupo de Serviço : 30 - INSTALAÇÃO DE CANTEIRO

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
1	**Canteiro Provisório ou Permanente**	**su**	
CPU9394	Guarita Principal	m²	5,0000
CPU9392	Escritório da Fiscalização	m²	34,7700
CPU9395	Laboratório	m²	14,7700
CPU9399	Refeitório	m²	10,0000
CPU9401	Banheiros e Vestiários	m²	8,1600
CPU9404	Depósito de cimento	m²	6,0000
CPU9405	Almoxarifado	m²	9,0000

Grupo de Serviço : 207 - INFRAESTRUTURA

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
1	**Serviços preliminares**	**su**	
1400965	Abertura em muro de alvenaria de pedra argamassada com martelete	m³	323,7900
1619003	Demolição mecânica de concreto armado, com escavadeira hidráulica com martelo hidráulico - sem reaproveitamento	m³	17,9800
5914675	Carga, manobra e descarga de material demolido em caminhão basculante de 6 m³ - carga com carregadeira de 1,72 m³ e descarga livre	t	164,4100

Continua ...

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 246423/2024, emitida em 05/08/2024

Certidão nº 246423/2024
06/08/2024, 07:10
Chave de Impressão: 5w0z4
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/07/2024 e contém 8 folhas

Continuação:

5502109	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	1.485,6000
5502585	Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	371,4000
5502820	Escavação, carga e transporte de solos moles - DMT de 0 a 50 m	m³	167,1300
5915470	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 6 m³ - carga com escavadeira de 1,56 m³ e descarga livre	t	200,5600
4915640	Limpeza e remoção manual de material retido em terra firme em OAE	m³	33,4300
5914314	Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia em leito natural	tkm	364,0100
CPU9895	Ensecadeira com saco de aniagem, exclusive o fornecimento do solo	m³	42,7000
CPU11267	Enchimento entre Paredes da Ensecadeira com Argila	m³	18,9800
0804031	Corpo de BSTC D = 0,80 m PA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais	m	12,0000
2003864	Esgotamento de água com bomba submersa	h	50,0000
4815671	Reaterro e compactação com soquete vibratório	m³	107,7100
4413942	Espalhamento de material em bota-fora	m³	404,8300
5502109	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	152,2000
4805757	Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria	m³	84,5600
4805749	Escavação manual de vala em material de 1ª categoria	m³	67,6400
4805765	Escavação de vala em material de 3ª categoria	m³	10,0000
21	**Fundação**	**su**	
3108013	Fôrmas de compensado plastificado 12 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada	m²	159,9300
1106057	Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	m³	15,8000

Continua ...

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 246423/2024, emitida em 05/08/2024

Certidão nº 246423/2024
06/08/2024, 07:10
Chave de Impressão: 5w0z4
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/07/2024 e contém 8 folhas

Continuação:

5915466	Transporte de água com caminhão tanque de 10.000 l - rodovia em leito natural	tkm	132,9900
1106165	Concreto ciclópico fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia, brita e pedra de mão comerciais	m³	334,7300
5915466	Transporte de água com caminhão tanque de 10.000 l - rodovia em leito natural	tkm	2.200,1800

Grupo de Serviço : 208 - MESOESTRUTURA

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
1	**Muro de alvenaria de pedra**	**su**	
1506055	Pedra argamassada com cimento e areia 1:3 - areia e pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento	m³	280,1500
5915466	Transporte de água com caminhão tanque de 10.000 l - rodovia em leito natural	tkm	864,8200
3806428	Plataforma de trabalho em aço tubular apoiada no solo - altura de até 4 m - utilização de 100 vezes - fornecimento, instalação e retirada	m³	104,2100
3806429	Plataforma de trabalho em aço tubular apoiada no solo - altura de 4 a 6 m - utilização de 100 vezes - fornecimento, instalação e retirada	m³	208,4100
6	**Berço em concreto armado**	**su**	
3108013	Fôrmas de compensado plastificado 12 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada	m²	34,7100
0407819	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	kg	447,3200
107896	Concreto fck = 25 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	m³	5,8000
1100657	Adensamento de concreto por vibrador de imersão	m³	5,8000
5915466	Transporte de água com caminhão tanque de 10.000 l - rodovia em leito natural	tkm	41,1500
1108055	Argamassa autoadensável para reparos e grauteamento - confecção em misturador e lançamento manual	m³	0,1000
2108170	Escoramento com pontaletes D = 15 cm - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada	m³	72,0000
14	**Aparelho de Apoio**	**su**	

Continua ...

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 246423/2024, emitida em 05/08/2024

Certidão nº 246423/2024
06/08/2024, 07:10
Chave de Impressão: 5w0z4
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/07/2024 e contém 8 folhas

Governo do Estado da Bahia
Secretaria de Infraestrutura – SEINFRA
Superintendência de Infraestrutura de Transportes da Bahia – SIT

Continuação:

0307731	Aparelho de apoio de neoprene fretado para estruturas moldadas no local - fornecimento e instalação	dm³	3,7800
16	**Juntas**	**su**	
CPU11194	Fornecimento e aplicação de EPS (Isopor), esp. 20mm	m²	8,3700
CPU7499	Mastique para vedação da junta	dm³	3,2800
4011537	Serragem de juntas em pavimento de concreto, limpeza e enchimento com selante a frio	m	89,1000

Grupo de Serviço : 209 - SUPERESTRUTURA

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
1	**Viga pré-moldada**	**su**	
3808207	Escada tubular multidirecional em aço galvanizado - utilização de 100 vezes - fornecimento, instalação e retirada	m	12,0000
3108013	Fôrmas de compensado plastificado 12 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada	m²	396,1900
0407819	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	kg	6.788,0000
0407818	Armação em aço CA-25 - fornecimento, preparo e colocação	kg	144,0000
1107896	Concreto fck = 25 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	m³	32,4800
1100657	Adensamento de concreto por vibrador de imersão	m³	32,4800
5915466	Transporte de água com caminhão tanque de 10.000 l - rodovia em leito natural	tkm	230,4300
2007971	Dreno de PVC D = 100 mm para OAE - fornecimento e instalação	m	12,0000
5915325	Transporte em cavalo mecânico com dolly de 4 eixos com capacidade de 57 t - rodovia em leito natural	km	12,4000
5915327	Transporte em cavalo mecânico com dolly de 4 eixos com capacidade de 57 t - rodovia pavimentada	km	133,0000
3806420	Lançamento de viga pré-moldada de até 500 kN com utilização de guindaste	un	9,0000

Continua ...

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 246423/2024, emitida em 05/08/2024

Certidão nº 246423/2024
06/08/2024, 07:10
Chave de Impressão: 5w0z4
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/07/2024 e contém 8 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
Rua Prof. Aloísio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

CREA-BA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Impresso em: 06/08/2024, às 07:10.

Governo do Estado da Bahia
Secretaria de Infraestrutura – SEINFRA
Superintendência de Infraestrutura de Transportes da Bahia – SIT

Continuação:

13	**Laje moldada no local**	**su**	
3108013	Fôrmas de compensado plastificado 12 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada	m²	2,0000
0407819	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	kg	1.515,0000
1107896	Concreto fck = 25 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	m³	9,0000
1100657	Adensamento de concreto por vibrador de imersão	m³	9,0000
5915466	Transporte de água com caminhão tanque de 10.000 l - rodovia em leito natural	tkm	496,6100
2007971	Dreno de PVC D = 100 mm para OAE - fornecimento e instalação	m	18,0000
4915723	Caiação manual com fixador de cal	m²	27,0000

Salvador, 03 de junho de 2024.

SAULO FILINTO PONTES DE SOUZA
050194546-6 / CONFEA
Engenheiro Civil
CPF n.º 096.808.535-00
SEINFRA / SIT
Diretor-Superintendente

Engº. Rafael B. Marques
Diretor da DCM
RNP 051686329-0
CPF nº 055.071.155-40

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 246423/2024, emitida em 05/08/2024

Certidão nº 246423/2024
06/08/2024, 07:10
Chave de Impressão: 5w0z4
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/07/2024 e contém 8 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

235422/2024

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: **VICTOR DE MORAES SARMENTO GUIMARÃES**
Registro: **58583/D BA** RNP: **0506963527**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **BA20240747012** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 02/05/2024 Baixada em: 03/05/2024
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO DE DADOS Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **ATL ENGENHARIA LTDA**

Contratante: **DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES** CPF/CNPJ: **04.892.707/0001-00**
Endereço do contratante: NúCLEO SETOR DE AUTARQUIAS NORTE QUADRA 3 BLOCO A Nº: S/N
Complemento: NÚCLEO DOS TRANSPORTES Bairro: VILA L2 NORTE
Cidade: BRASÍLIA UF: DF CEP: 70040902
Contrato: SR 05 00284.2023 Celebrado em: 26/05/2023
Valor do contrato: R$ 2.379.939,21 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: RODOVIA BR-367 / BA Nº: S/N
Complemento: ENTR. BA-001 PONTE S RIO YAYA (SANTA CRUZ CABRALIA) ENTR. BA-275(B) Bairro: CENTRO
Cidade: PORTO SEGURO UF: BA CEP: 45810000
Data de início: 29/05/2023 Conclusão efetiva: 28/08/2023
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES CPF/CNPJ: 04.892.707/0001-00

Atividade Técnica: **16 - Execução** ESTRUTURAS > OBRAS DE ARTE > #TOS_2.6.5 - DE RECUPERAÇÃO DE PONTES 49 - Execução de obra 1.00 unidade; **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > ESTABILIDADE DE TALUDES E CONTENÇÕES > DE CONTENÇÕES > #TOS_3.4.2.2 - EM ALVENARIA DE PEDRA 49 - Execução de obra 1.00 unidade; **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #TOS_4.1.2 - DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PARA RODOVIAS 49 - Execução de obra 32.40 tonelada; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > OBRAS FLUVIAIS > DE OBRAS FLUVIAIS > #TOS_5.1.1.10 - CONTROLE DE EROSÃO 49 - Execução de obra 1.00 unidade;

Observações

Execuções de obra emergenciais de recup. de aterro da plataforma do 1º encontro da ponte sobre o rio Yaya.

Informações Complementares

- COM EXCEÇÃO DE PLANTIO DE ÁRVORE, POR EXTRAPOLAR AS ATRIBUIÇÕES DO RESPONSÁVEL TÉCNICO.
- CONSIDERAR OS QUANTITATIVOS/UNIDADE DE MEDIDA DOS SERVIÇOS EXECUTADOS CONSTANTE NO ATESTADO.
- CONSIDERAR OS SERVIÇOS, APENAS, NO ÂMBITO DA ENGENHARIA CIVIL.
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA NENHUMA ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA `B` DO ARTIGO 6° DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 235422/2024
07/05/2024, 18:53
YACwA

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega de propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-ba.sitac.com.br/publico/, com a chave: YACwA

DNIT DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES

Processo: 50605.001445/2023-71

Interessado: ATLANTICO ENGENHARIA LTDA

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO EXECUTADO

1. DO OBJETO

Refere-se o presente sobre Declaração de Serviços Executados - Contrato finalizado, submetidos a esta fiscalização pela **ATLANTICO ENGENHARIA LTDA**, empresa com sede na Av. Antônio Carlos Magalhães , nº 2501, Edifício Profissional Center, Sala 116, Brotas, Salvador-BA, CEP 40.280-000, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 05.883.859/0001-00, segundo o Contrato SR-05/00284/2023, assinado em 18 de julho de 2019, com vistas à execução das **Obras Emergenciais de recuperação da seção de aterro da plataforma do 1º encontro da Ponte sobre o rio Yaya (Km 0,0), recuperação de erosão no talude de aterro do corpo estradal no lado esquerdo (Km 0,76) e recuperação estrutural do pilar P1 da Ponte sobre o rio Yaya**. ENTR BA-001/PONTE S/RIO YAYA (SANTA CRUZ DE CABRÁLIA) - ENTR BA-275(B) (DIV BA/MG) (P/SALTO DA DIVISA) ENTR BA-001/PONTE S/RIO YAYA (SANTA CRUZ DE CABRÁLIA) - TREVO DO CABRAL (PORTO SEGURO) km 0,00 ao km 21,60, extensão: 21,60 km, conforme preconiza a Dispensa de Licitação nº 106/2023, com prazo contratual de 145 (cento e quarenta e cinco) dias consecutivos, contados a partir de 26/05/2023;

Nos moldes do Caput do Art. 3º da IN nº 26/DNIT SEDE, de 12/05/2021, a fiscalização passa, por meio do presente instrumento, a discorrer sobre os serviços realizados pela empresa contratada e documentação apensada aos autos referente a solicitação apresentada.

2. DOS PRAZOS

O período do atestado é de 26/05/2023 (vinte e seis de maio de dois mil e vinte e três) a 17/10/2023 (dezessete de outubro de dois mil e vinte e três). O valor executado no período acima, a preços iniciais, foi de R$ 2.214.692,65 (Dois milhões, duzentos e quatorze mil, seiscentos e noventa e dois reais e sessenta e cinco centavos), tendo um aumento de valor no contrato de R$ 165.246,56 (cento e sessenta e cinco mil, duzentos e quarenta e seis reais e cinquenta e seis centavos), passando o presente contrato para o valor de R$ 2.379.939,21 (dois milhões, trezentos e setenta e nove mil, novecentos e trinta e nove reais e vinte e um centavos), estando o contrato finalizado.

3. DOS SERVIÇOS EXECUTADOS.

3.1.O quadro seguinte apresenta os serviços executados pela contratada no período para o qual requer o atestado:

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 235422/2024, emitida em 07/05/2024

Certidão nº 235422/2024
07/05/2024, 19:33
Chave de Impressão: YACwA
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/05/2024 e contém 4 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
Rua Prof. Aloísio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

CREA-BA Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Impresso em: 07/05/2024, às 19:33.

OBJETO:	OBRAS DE INTERVENÇÃO EMERGENCIAL BR-367
RODOVIA:	BR-367/BA
TRECHO:	ENTR BA-001/PONTE S/RIO YAYA (SANTA CRUZ DE CABRÁLIA) - ENTR BA-275(B) (DIV BA/MG) (P/SALTO DA DIVISA)
SUBTRECHO:	ENTR BA-001/PONTE S/RIO YAYA (SANTA CRUZ DE CABRÁLIA) - TREVO DO CABRAL (PORTO SEGURO)
SEGMENTO:	km 0,00 ao km 21,60
EXTENSÃO:	21,60 km

ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QUANTIDADE
	OBRAS DE INTERVENÇÕES EMERGENCIAIS		
	INTERVENÇÃO EMERGENCIAL		
4011209	REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO	M²	420,000
5502161	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 50 A 200 M - CAMINHO DE SERVIÇO PAVIMENTADO - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³	M³	
1505877	ENROCAMENTO DE PEDRA ESPALHADA E COMPACTADA MECANICAMENTE - PEDRA DE MÃO COMERCIAL - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M³	3.520,000
1505879	ENROCAMENTO DE PEDRA ARRUMADA MANUALMENTE - PEDRA DE MÃO COMERCIAL - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M³	54,600
1505860	ENROCAMENTO DE PEDRA JOGADA - PEDRA DE MÃO COMERCIAL - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M³	491,400
SC0178	BASE OU SUB BASE DE BRITA GRADUADA COMERCIAL	M³	112,800
4011351	IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO	M²	270,00
SC2005	AQUISIÇÃO DE ASFALTO DILUÍDO DE PETRÓLEO - CM-30	T	0,324
SC2021	TRANSPORTE DE ASFALTO DILUÍDO DE PETRÓLEO - CM-30	T	0,324
4011464	CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA C - MASSA COMERCIAL	T	32,400
SC2032	AQUISIÇÃO DE MASSA COMERCIAL (CBUQ) - FAIXA C SEM TRANSPORTE	T	32,400
1107892	CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M³	47,250
3103302	FÔRMAS DE TÁBUAS DE PINHO PARA DISPOSITIVOS DE DRENAGEM - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA	M²	137,140
2003373	MEIO-FIO DE CONCRETO - MFC 03 - AREIA E BRITA COMERCIAIS - FÔRMA DE MADEIRA	M	70,000
5213403	PINTURA DE FAIXA COM TINTA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA - ESPESSURA DE 0,5 MM	M²	5,625
3816197	PLATAFORMA DE TRABALHO EM MADEIRA APOIADA NO SOLO - ALTURA DE ATÉ 6 M - UTILIZAÇÃO DE 5 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA	M²	66,500
1513940	CONTENÇÃO EM SOLO-CIMENTO ENSACADO COM MISTURA DE SOLO DE JAZIDA COM 8% DE CIMENTO - CONFECÇÃO E ASSENTAMENTO	M³	122,000
2003864	ESGOTAMENTO DE ÁGUA COM BOMBA SUBMERSA	H	336,000
3806414	REMOÇÃO DE CONCRETO COM JATEAMENTO D'ÁGUA SOB ALTA PRESSÃO	M³	8,512
407819	ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO	KG	167,800
3108009	FÔRMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 10 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA	M²	11,491
5502978	COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR NORMAL	M³	42,700
1106057	CONCRETO MAGRO - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M³	1,050
1608024	PERFURAÇÃO EM CONCRETO COM COROA DIAMANTADA - D = 20 MM	M	5,600
2407972	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE ADESIVO ESTRUTURAL À BASE DE RESINA EPÓXI	KG	5,937
3806413	APICOAMENTO MECANIZADO DE CONCRETO	M²	7,600
1108059	MICROCONCRETO PARA REPAROS E GRAUTEAMENTO - CONFECÇÃO EM MISTURADOR E LANÇAMENTO MANUAL	M³	1,273
1100657	ADENSAMENTO DE CONCRETO POR VIBRADOR DE IMERSÃO	M³	1,275
4413905	HIDROSSEMEADURA	M²	
4413920	ADUBAÇÃO DE COBERTURA POR EQUIPAMENTO DE HIDROSSEMEADURA EM ÁREAS DE SEMEADURA VIA SECA OU DE HIDROSSEMEADURA	M²	
4413989	PLANTIO DE MUDA DE ÁRVORE COM ALTURA DE 0,30 A 0,80 M EM COVA DE 0,60 X 0,60 X 0,60 M	UN	
	TRANSPORTES - INTERVENSÕES EMERGENCIAIS		
5914479	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	99,978
5914389	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	463.101,828
5914374	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO	TKM	53444,578
	SINALIZAÇÃO DE OBRAS		
	SERVIÇOS DE INTERVENÇÃO EMERGENCIAL		
5212558	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS MONTADA EM SUPORTE METÁLICO MÓVEL, R1 LADO 0,414 M - UTILIZAÇÃO DE 600 CICLOS - FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAÇÃO E 01 RETIRADA DIÁRIA	UN.DIA	48,517
5212557	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS MONTADA EM SUPORTE METÁLICO MÓVEL - D = 1,00 M - UTILIZAÇÃO DE 600 CICLOS - FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAÇÃO E 01 RETIRADA DIÁRIA	UN.DIA	128,808
5212560	PLACA DE ADVERTÊNCIA PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS MONTADA EM SUPORTE METÁLICO MÓVEL, LADO 1,00 M - UTILIZAÇÃO DE 600 CICLOS - FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAÇÃO E 01 RETIRADA DIÁRIA	UN.DIA	96,3
5212556	PLACA PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS MONTADA EM CAVALETE METÁLICO - 1,00 X 1,00 M - UTILIZAÇÃO DE 600 CICLOS - FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAÇÃO E 01 RETIRADA DIÁRIA	UN.DIA	35,672
5213835	CONE PLÁSTICO PARA CANALIZAÇÃO DE TRÂNSITO - UTILIZAÇÃO DE 150 CICLOS - FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAÇÃO E 01 RETIRADA DIÁRIA	UN.DIA	2.187,144
5213838	CILINDRO CANALIZADOR DE TRÁFEGO COM BASE QUADRADA DE 111 X 56 X 56 CM - UTILIZAÇÃO DE 600 CICLOS - FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAÇÃO E 01 RETIRADA DIÁRIA	UN.DIA	235,746
5213383	CAVALETE EM POLIETILENO ZEBRADO COM FAIXA REFLETIVA - H = 1,00 M - UTILIZAÇÃO DE 600 CICLOS - FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAÇÃO E 01 RETIRADA DIÁRIA	UN.DIA	76,532
5213850	OPERAÇÃO DE SINALIZAÇÃO POR BANDEIROLA DE TECIDO OU COM PLACA METÁLICA	H	355,709

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 235422/2024, emitida em 07/05/2024

Certidão nº 235422/2024
07/05/2024, 19:33
Chave de Impressão: YACwA
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/05/2024 e contém 4 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
Rua Prof. Aloísio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

CREA-BA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Impresso em: 07/05/2024, às 19:33.

	TRANSPORTES - SINALIZAÇÃO DE OBRAS		
5914479	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	218,365
5914389	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	0,146
	SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO / ADMINISTRATIVO		
	IMPLANTAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS		
SC0501	CANTEIRO DE OBRAS PARA RESTAURAÇÃO/CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA	CJ	1,000
	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		
SC0601	ADMINISTRAÇÃO LOCAL P/RESTAURAÇÃO OU CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA	CJ	0,983
	MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		
SC0401	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CJ	0,983

4. DA MÃO DE OBRA TÉCNICA.

4.1. Os profissionais responsável técnico pelos serviços foram os Engenheiros Civis :

- **Victor de Moraes Sarmento Guimarães**, Engenheiro Civil, RNP nº 0506963527, Registro nº 58.583/D BA, ART n° BA20230446169

4.2. A fiscalização confirmou a presença dos responsáveis técnicos durante o período especificado, respeitando-se as regras de quarteamento previstas no Termo de Referência anexo ao Edital de Pregão Eletrônico nº 000110/2019-05.

5. CONCLUSÃO

5.1. Concluímos que os serviços executados pela empresa contratada, ATLANTICO ENGENHARIA LTDA, no período em questão, atenderam todos os requisitos técnicos recomendáveis e estão em pleno acordo com as exigências e prazos contratuais e editalícios, não havendo nenhuma pendência que a desqualifique;

5.2. Dados os fatos, o parecer conclusivo da fiscalização técnica do contrato SR-05/00284/2023 é favorável a concessão de atestado de capacidade técnica à empresa ATLANTICO ENGENHARIA LTDA, conforme a documentação juntada ao processo, nos termos da IN nº 26/DNIT SEDE, de 12/05/2021

(assinado eletronicamente)

ENGº ALDO APÔLONIO DA SILVA

Chefe de Serviço da Unidade Local de Eunápolis/BA

(assinado eletronicamente)

ROBERTO ALCÂNTARA DE SOUZA

Superintendente Regional no Estado da Bahia

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 235422/2024, emitida em 07/05/2024

Certidão nº 235422/2024
07/05/2024, 19:33
Chave de Impressão: YACwA
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/05/2024 e contém 4 folhas

Documento assinado eletronicamente por **Aldo Apolonio da Silva**, **Chefe do Serviço da Unidade Local de Eunápolis/BA**, em 04/04/2024, às 16:23, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º, § 3º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por **Roberto Alcantara de Souza**, **Superintendente Regional no Estado da Bahia**, em 05/04/2024, às 09:48, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º, § 3º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.dnit.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **17417542** e o código CRC **72D7C187**.

Referência: Processo nº 50605.001445/2023-71 SEI nº 17417542

DNIT MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES GOVERNO FEDERAL BRASIL UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

Rua Arthur de Azevedo Machado, nº 1225, Edifício Civil Towers, Torre Nimbus, 3º andar
CEP 41.770-790
Salvador/BA | (71) 3501-6600/6699

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 235422/2024, emitida em 07/05/2024

Certidão nº 235422/2024
07/05/2024, 19:33
Chave de Impressão: YACwA
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/05/2024 e contém 4 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
Rua Prof. Aloísio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

CREA-BA Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Impresso em: 07/05/2024, às 19:33.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

16820/2018

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **HELTON CALDAS SILVEIRA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descriminada(s):

Profissional: **HELTON CALDAS SILVEIRA**
Registro: **0508694043BA** RNP: **0508694043**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **BA20170082944** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 13/06/2017 Baixada em: 07/05/2018
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **H2 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP**

Contratante: **CONCESSIONÁRIA BAHIA NORTE S.A.** CPF/CNPJ: **12.160.715/0001-90**
Endereço do contratante: RUA JOSÉ PEROBA, 297 Nº: SN
Complemento: Bairro: STIEP
Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 41770235
Contrato: BN.0011.2017 Celebrado em: 29/06/2017
Valor do contrato: R$ 1.114.710,68 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: RODOVIA estrada do coco Nº: km 09
Complemento: Bairro: abrantes
Cidade: CAMAÇARI UF: BA CEP: 42840000
Data de início: 19/06/2017 Conclusão efetiva: 29/12/2017
Finalidade: Comercial
Proprietário: CONCESSIONÁRIA BAHIA NORTE S.A. CPF/CNPJ: 12.160.715/0001-90

Atividade Técnica: **12 - Execução** CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> EDIFICAÇÕES DE MATEIRIAS MISTOS E ESPECIAIS -> #104 - EDF. MATERIAIS MISTOS E ESP.P/FINS COMERCIAIS 111 - Execução de Obra Técnica 528.00 METRO QUADRADO; **12 - Execução** CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM -> #126 - ESTAQUEAMENTO 111 - Execução de Obra Técnica 308.00 METRO(S); **12 - Execução** CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> TRANSPORTE E AFINS -> #142 - PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO 111 - Execução de Obra Técnica 112.92 METRO QUADRADO; **12 - Execução** CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> TRANSPORTE E AFINS -> #143 - PAVIMENTAÇÃO DE LAJOTAS 111 - Execução de Obra Técnica 861.49 METRO QUADRADO; **12 - Execução** CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA -> #85 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS COMERCIAIS 111 - Execução de Obra Técnica 528.00 METRO QUADRADO;

Observações

Prestação de Serviço de Engenharia,pra construção do novo centro de artesanato de sucupira, ser construido na rodovia BA-099, KM 09

Informações Complementares

- Com exceção de grama por extrapolar as atribuições do responsável técnico.
- Considerar como serviço de instalação elétrica, apenas, de baixa tensão em edificação.
- Considerar como serviço de SPDA, apenas, em edificação.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 13 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 16820/2018
10/06/2018, 09:27
5yCDW

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-ba.sitac.com.br/publico/, com a chave: 5yCDW

ATESTADO TÉCNICO

Atestamos, para os devidos fins de comprovação de capacidade técnica, que a empresa **H2 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.**, estabelecida na Rua Esmeraldo Elias de Jesus, Nº 200, Inocoop, Cruz das Almas, Bahia, inscrita no CNPJ/MF 12.075.993/0001-40, executou para a **CONCESSIONÁRIA BAHIA NORTE S/A**, detentora do Contrato BN.0017.2015, inscrito no CNPJ sob o número 12.160.715/0001-90, os serviços abaixo relacionados, dentro dos parâmetros contratados e em perfeita conformidade técnica, não constando, até esta data, nada que a desabone:

1. **Descrição dos Serviços**

O objeto do presente contrato é a prestação dos serviços de Engenharia com fornecimento de materiais, para Construção do Centro de Artesanato de Sucupió, na Rodovia BA-099, situado no Município de Camaçari-BA, objeto do Contrato No 0011.2017.

SERVIÇOS INICIAIS		
Mobilização e Canteiro de obras		
Mobilização de Equipe e Equipamentos	vb	1,00
Canteiro de obras - implantação e manutenção	mês	4,00
Tapume	m²	200,00
Vigilância	mês	4,00
Administração local e Controle tecnológico	mês	4,00
Serviços Iniciais		
Limpeza e nivelamento do terreno, com bota fora de material	m²	2.990,00
Locação da obra, com gabarito de madeira e topografia	m²	1.402,00

Concessionária Bahia Norte S.A.
Rua Doutor José Peroba, 297 – 7º andar, Ed. Atlanta Empresarial – Stiep
Salvador - Bahia. CEP: 41.770-235 - CNPJ/MF: 12.160.715/0001-90 - Tel: 3023-6300

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 16820/2018, emitida em 10/06/2018

Certidão nº 16820/2018
02/03/2020, 11:27
Chave de Impressão: 5yCDW
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/06/2018 e contém 13 folhas

Elaboração de Projeto Estrutural e As Built	vb	1,00
OBRAS CIVIS - CENTRO DE ARTESANATO		
Estruturas		
Fundações (Estacas e blocos)		
Perfuração de estacas a trado	m	308,00
Escavação manual	m³	39,43
Apiloamento e regularização de fundo de vala	m²	33,84
Lastro de Concreto,espessura 5cm preparo mecânico	m³	1,70
Aço CA-50	kg	1.006,00
Concreto estrutural 25 Mpa	m³	19,00
Compactação manual com Reaterro solo local	m³	28,00
Bota-Fora + Transporte até 10 km	m³	16,00
Vigas Baldrame		
Escavação manual	m³	34,50
Apiloamento e regularização de fundo de vala	m²	33,84
Lastro de Concreto,espessura 5cm preparo mecânico	m³	2,22
Forma de madeira para fundação	m²	168,40
Aço CA-50	kg	616,70
Concreto estrutural 25 Mpa	m³	10,50
Compactação manual com Reaterro solo local	m³	21,78
Bota-Fora + Transporte até 10 km	m³	17,80
Pilares		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 16820/2018, emitida em 10/06/2018

Certidão nº 16820/2018
02/03/2020, 11:27
Chave de Impressão: 5yCDW
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/06/2018 e contém 13 folhas

Estrutura de Eucalipto	vb	1,00
Concreto estrutural 25 MPa	m³	2,90
Vigas		
Vigas em Estrutura de Eucalipto	vb	1,00
		1,00
Pórticos em Eucalipto		
Estrutura em Madeira de Eucalipto, conforme projeto	vb	1,00
Concreto estrutural 25 Mpa, para Chumbamaento	m³	2,70
Laje de piso		
Apiloamento e regularização de fundo de vala	m²	390,92
Lona plástica com gramatura de 200g/m2 sobre a sub- base (espessura de 0,2mm a 0,3mm)	m²	390,92
Tela em aço soldada nervurada Q-196 (3,11 kg/m²)	kg	1575,22
Piso de concreto fck 25 MPa, desempolado h=10cm	m²	390,92
Vedações		
Paredes		
Alvenaria em bloco cerâmico, esp=9cm	m²	902,59
Verga de concreto	m	59,80
Elementos vazados de concreto (combogós)	m²	11,96
Chapisco com argamassa de cimento e areia, traço 1:3, e=5 mm, parede interna	m²	902,59
Masa única para parede interna	m²	902,59
Cobertura		
Estrutura de madeira mista para telha Onduline	vb	1,00
Cobertura em telhas onduline	m²	521,50

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 16820/2018, emitida em 10/06/2018

Certidão nº 16820/2018
02/03/2020, 11:27
Chave de Impressão: 5yCDW
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/06/2018 e contém 13 folhas

Rufo para telha onduline	m	66,70
Cobertura em policarbonato compacto, Cristal, inclusive estrutura de sustentação em perfis de alumínio	m²	262,70
Acabamentos		
Pisos		
Piso de cimentado camurçado bloco de produção, armazenamento e vendas	m²	390,92
Piso de cimentado camurçado vagas PNE	m²	113,68
Soleira em granito cinza andorinha, larg=12 cm	m	39,10
Forros		
Forro de esteira	m²	262,70
Pintura		
Pintura com tinta acrílica Branca, sobre massa PVA com Selador	m²	902,59
Pintura Acrílica, em parede externa sobre Alvenaria, ref. Eucatex, Cor: 001 Branco	m²	316,90
Portas e esquadrias		
Porta em Aço Galvanizado	m²	80,33
Diversos		
Gradil tipo GR1, SIGRADI ou similar	m²	18,78
Gradil tipo GR2, SIGRADI ou similar	m²	7,94
Calha em fibra de vidro 20 x 20 cm, inclusive estrutura de fixação	m	65,70
Calha em PVC Tigre Aquapluv ou similar	m	65,70
INSTALAÇÕES E SISTEMAS PREDIAIS		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 16820/2018, emitida em 10/06/2018

Certidão nº 16820/2018
02/03/2020, 11:27
Chave de Impressão: 5yCDW
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/06/2018 e contém 13 folhas

Instalações Elétricas		
Instalações Elétricas - Área Externa		
Luminária de sobrepor tipo arandela, corpo e grade frontal de proteção em alumínio fundido com pintura na cor cinza martelado, difusor em vidro transparente frisado, montada em caixa octogonal 4x4" embutida na parede h=2,30m contendo 1 lâmpada tipo TC-TSE 23W, Ref.: 6156.1a1.450 Fab.: Itaim ou similar, a serem utilizadas na área interna de cada Box Comercial	cj	46,00
Luminária de emergência de sobrepor, montada em caixa octagonal 4x2" , contendo 2 lâmpadas fluorescente de 9W, Fab. Itaim ou similar	cj	10,00
Luminária integrada para uso em área externa, com alojamento para uso de equipamentos elétricos com tampa para manutenção, composta com tomada para instalação do relé fotoelétrico, encaixe múltiplo ajustável para ponta de braço e suporte de topo, modelo ILP-250 Fab. Ilumatic ou similar, instalada em poste em aço galvanizado a fogo H=9,00 m engastado, modelo DP- 724, Fab. Dimensão Iluminação ou similar, com caixa de alvenaria dim.:40x40x40cm locada no pé do poste	cj	7,00
Eletroduto PVC RIGIDO com luva Ø 1.1/4" x 3 m	pç	44,00
Haste de terra 5/8" x 2,40m	pç	2,00
Cabo de cobre isolado #4,0 mm² 750 V(preto) - Iluminação Externa	m	660,00
Cabo de cobre isolado #4,0mm² 750 V (azul claro) - Iluminação Externa	m	330,00
Cabo de cobre isolado #4,0mm² 750 V(verde) - Iluminação Externa	m	330,00
Cabo de cobre isolado #2,5 mm² 750 V(preto) - Iluminação Externa Arandela	m	100,00
Cabo de cobre isolado #2,5mm² 750 V (azul claro) - - Iluminação Externa Arandela	m	100,00
Cabo de cobre isolado #2,5mm² 750 V(branco) - - Iluminação Externa Arandela	m	100,00
Eletroduto roscavel rigido Ø3/4" com luva, com peça de 3,00m, para arandelas externas em PVC Fab. Tigre ou similar	pç	44,00
Eletroduto roscavel rigido Ø1" com luva, com peça de 3,00m, para arandelas externas em PVC Fab. Tigre ou similar	pç	96,00
Tomada unica com tampa, 127 Volts monofasico, de embutir padrão Brasileiro 20A/250V, montada em caixa 4x2", para interligar na luminaria de emergencia, Ref.: 663150, Fab.: Pial Legrand ou similar	pç	10,00
Quadro de Distribuição de Luz e Força de embutir, para 15 disjuntores, contendo 1 disjuntor geral trifásico de 40A, 4 disjuntores trifásicos de 10 A, 2 disjuntores monofásicos de 16 A, 2 disjuntores monofásicos de 10A, 1 disjuntor bifásico de 10A e 4 espaços reservas monofasicos, Barramentos e acessórios de montagem	cj	1,00
Instalações Elétricas - Padrão de Medição Coletiva e Alimentadores		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 16820/2018, emitida em 10/06/2018

Certidão nº 16820/2018
02/03/2020, 11:27
Chave de Impressão: 5yCDW
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/06/2018 e contém 13 folhas

Disjuntor Tripolar 200A	un	1,00
Disjuntor Tripolar 100A	un	1,00
Disjuntor Tripolar 80A	un	1,00
Disjuntor Tripolar 40A	un	1,00
Disjuntor Bipolar 63A	un	23,00
Cabo de cobre isolado rigido 120mm2 isol. 0,6/1kv	m	30,00
Cabo de cobre isolado rigido 35mm2 isol. 0,6/1kv	m	30,00
Cabo de cobre isolado rigido 25mm2 isol. 0,6/1kv	m	50,00
Cabo de cobre isolado rigido 16mm2 isol. 0,6/1kv	m	120,00
Caixa polifásica padrão COELBA - modelo novo	un	24,00
Eletroduto PVC rigido ø100m	pç	1,00
Curva PVC rigido ø100	pç	2,00
Eletroduto PVC rigido ø60mm	pç	2,00
Curva PVC rigido ø60mm	pç	2,00
Eletroduto PVC rigido ø50mm	pç	4,00
Curva PVC rigido ø50mm	pç	4,00
Armação secundária 02 estribo	un	1,00
Elbow em alumínio ø100mm (entrada de linha)	un	1,00
Conector gar	un	3,00
Haste de terra 5/8 x 2400mm	un	3,00
Cabo de cobre nu #50mm2	m	20,00
Eletroduto PVC rigido rosqueável ø40mm	pç	20,00
Curva PVC rigido rosqueável ø40mm	pç	40,00
Luva PVC rigido rosqueável Ø40mm	un	15,00
Bucha e arruela de alumínio Ø40mm	un	40,00
NIPLE ø40mm	un	4,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 16820/2018, emitida em 10/06/2018

Certidão nº 16820/2018
02/03/2020, 11:27
Chave de Impressão: 5yCDW
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/06/2018 e contém 13 folhas

Bucha e parafuso S8	un	100,00
Bucha e parafuso S10	un	100,00
Parafuso máquina 16x200	un	2,00
Isolador roldana	un	2,00
Terminal de pressão #120mm2	un	30,00
Conector SPLITBOT 120mm2	un	5,00
Abraçadeira tipo D com cunha (Ø1.1/4")	un	30,00
Box curvo em alumínio ø40mm	un	30,00
Box curvo em alumínio ø50mm	un	2,00
Box curvo em alumínio ø60mm	un	2,00
Box curvo em alumínio ø100mm	un	1,00
Cabo de cobre isolado flexível #16mm2 ISOL. 0,6/1KV - BOXES	m	3.300,00
Cabo de cobre isolado flexível #10mm2 ISOL. 0,6/1KV - SERVIÇO	m	100,00
Eletroduto PVC rígido roscqueável Ø40mm - BOXES	pç	374,00
Eletroduto PVC rígido roscqueável Ø40mm - SERVIÇO	pç	8,00
Caixa de passagem em alvenaria med.: 80x80x60cm	un	5,00
Caixa de passagem em alvenaria med.: 60x60x40cm	un	5,00
Instalações Elétricas - Centro de Artesanato		
Luminária de sobrepor tipo arandela, corpo e grade frontal de proteção em alumínio fundido com pintura na cor cinza martelado, difusor em vidro transparente frisado, montada em caixa octogonal 4x4" embutida na parede h=2,30m contendo 1 lâmpada tipo TC-TSE 23W, Ref.: 6156.1a1.450 Fab.: Itaim ou similar, a serem utilizadas na área interna de cada Box Comercial	cj	46,00
Cabo de cobre isolado #2,5 mm² 750 V(preto)	m	400,00
Cabo de cobre isolado #2,5mm² 750 V (azul claro)	m	200,00
Cabo de cobre isolado #2,5mm² 750 V(verde)	m	200,00
Cabo de cobre isolado #2,5mm² 750 V(branco)	m	50,00
Cabo de cobre isolado #4,0 mm² 750 V(azul claro)	m	600,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 16820/2018, emitida em 10/06/2018

Certidão nº 16820/2018
02/03/2020, 11:27
Chave de Impressão: 5yCDW
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/06/2018 e contém 13 folhas

Cabo de cobre isolado Ø4,0mm² 750 V (branco)	m	200,00
Cabo de cobre isolado Ø4,0mm² 750 V(verde)	m	200,00
Eletroduto roscavel rigido ϕ1" com luva, com peça de 3,00m em PVC Fab. Tigre ou similar	pç	90,00
Conjunto de tomada tripla com tampa, 127 Volts monofasico, de embutir padrão Brasileiro 20A/250V, montada em caixa 4x2" Ref.: 553421, modelo Brava Fab.: Iriel ou similar	pç	46,00
Ponto de Força 220 Volts bifásico com tampa, montado em caixa 4x2"	pç	23,00
Interruptor com uma tecla simples 20A/250V com tampa, montado em caixa 4x2"	pç	46,00
Caixa 4x2" em PVC para interruptores e tomadas	pç	115,00
Quadro de Distribuição de Luz e Força de embutir, para 6 disjuntores, contendo 1 disjuntor geral bifásico de 63 A, 1 disjuntor monofásico de 6 A, 1 disjuntor monofásico de 16 A, 1 disjuntor bifásico de 6A e 2 espaços reservas monofasicos, Barramentos e acessórios de montagem	cj	23,00
Instalações Hidráulicas		
Instalações de Água Fria		
Tubo de PVC ponta e bolsa soldável TIGRE ø20mm, inclusive conexões	m	90,00
Tubo de PVC ponta e bolsa soldável TIGRE ø25mm, inclusive conexões	m	90,00
Tubo de PVC ponta e bolsa soldável TIGRE ø32mm, inclusive conexões	m	6,00
Registro de gaveta bruto DECA 1502B ø 3/4" ou compatível	pç	2,00
Registro de gaveta bruto DECA 1502B ø 1/2" ou compatível	pç	1,00
Registro de gaveta com canopla DECA 1509 ø 1/2" ou compatível	pç	1,00
Registro de gaveta com canopla DECA 1509 ø 3/4"	pç	2,00
Registro de gaveta com canopla DECA 1509 ø 1"	pç	4,00
Hidrômetro ø 1/2 com armário	pç	1,00
Tanque de Fibra de Vidro cap. 1.000 litros	pç	1,00
Torneira de jardim	pç	3,00
Instalações de Água Bruta		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 16820/2018, emitida em 10/06/2018

Certidão nº 16820/2018
02/03/2020, 11:27
Chave de Impressão: 5yCDW
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/06/2018 e contém 13 folhas

Tubo de PVC ponta e bolsa soldável TIGRE ø20mm, inclusive conexões	m	90,00
Tubo de PVC ponta e bolsa soldável TIGRE ø25mm, inclusive conexões	m	114,00
Tubo de PVC ponta e bolsa soldável TIGRE ø32mm, inclusive conexões	m	6,00
Registro de gaveta bruto DECA 1502B ø 3/4" ou compatível	pç	2,00
Registro de gaveta bruto DECA 1502B ø 1" ou compatível	pç	2,00
Registro de gaveta com canopla DECA 1509 ø 1/2" ou compatível	pç	1,00
Registro de gaveta com canopla DECA 1509 ø 3/4"	pç	3,00
Registro de gaveta com canopla DECA 1509 ø 1"	pç	1,00
Valvula de fluxo para mictorio ø1/2"	pç	2,00
Tanque de Fibra de Vidro cap. 1.000 litros	pç	1,00
Torneira de jardim	pç	6,00
Bomba fab. Jacuzy mod. 3DR75-Trif. -1/3CV h=10mca. V	pç	1,00
Valvula de Pé c/crivo Ø 1"	pç	1,00
Tanque de Concreto dim. 2,50mx8,30x2,25m cap. 29.400 litros	pç	1,00
Instalações de Águas Pluviais		
Tubo de PVC ponta e bolsa TIGRE ø 40mm, inclusive conexões	m	18,00
Tubo de PVC ponta e bolsa TIGRE ø 50mm, inclusive conexões	m	12,00
Tubo de PVC ponta e bolsa TIGRE ø 75mm, inclusive conexões	m	132,00
Tubo de PVC ponta e bolsa TIGRE ø 100mm, inclusive conexões	m	42,00
Tubo de PVC ponta e bolsa TIGRE ø 150mm, inclusive conexões	m	30,00
Tubo de PVC ponta e bolsa TIGRE ø 200mm, inclusive conexões	m	42,00
Tubo de PVC ponta e bolsa TIGRE ø 300mm, inclusive conexões	m	102,00
Ralo Seco TIGRE Ø 100 x 40mm	pç	6,00
Ralo Hemisferico ø 100mm	pç	2,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 16820/2018, emitida em 10/06/2018

Certidão nº 16820/2018
02/03/2020, 11:27
Chave de Impressão: 5yCDW
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/06/2018 e contém 13 folhas

Ralo Hemisferico ø 75mm	pç	21,00
Ralo Hemisferico ø 50mm	pç	2,00
Poço de Visita em alvenaria ø 1,20m H=variavel mínimo 1.10m	pç	5,00
Calha com piso prémoldado ou cimentado dim. 0,80m	m	38,00
Caixa de Passagem de alvenaria dim. 0.60x0,60 m h = variavel	pç	6,00
Caixa de Passagem de alvenaria dim. 0.90x0,90 m h = 1,00m	pç	2,00
Instalações de rede de esgoto		
Tubo de PVC ponta e bolsa TIGRE ø 40mm, inclusive conexões	m	18,00
Tubo de PVC ponta e bolsa TIGRE ø 50mm, inclusive conexões	m	18,00
Tubo de PVC ponta e bolsa TIGRE ø 100mm, inclusive conexões	m	18,00
Caixa Sifonada TIGRE ø 100 x 150 x 50mm	pç	4,00
Caixa Sifonada TIGRE ø 150 x 150 x 50mm	pç	3,00
Caixa Sifonada cfanmpa Cega TIGRE ø 100 x 150 x 50mm	pç	3,00
Ralo Sifonado TIGRE Ø 100 x 40mm	pç	3,00
Fossa septica p/70 pessoas vol.=4700 litros	pç	1,00
Filtro Anaerobio dim. 1.20x1.20m h= 1.80m	pç	1,00
Sumidouro Circular de alvenaria dim. 2.50 H=1.80m	pç	2,00
Caixa de Passagem de alvenaria dim. 0.60x0,60 m h = variavel	pç	2,00
Caixa de Passagem de alvenaria dim. 0.50x0,50 m h = 0,50m	pç	1,00
Sumidouro Circular de alvenaria dim. 1.00 H=1.20m	pç	1,00
Filtro de Areia e gravilhão dim. 0.80x0.80m h= 0.80m	pç	1,00
Louças e Metais Sanitários		
Bacia sanitária com caixa acoplada, Deca P.111.17 IZY, inclusive assento e fixação	un	4,00
Bacia sanitária convencional com abertura frontal, Deca, Vogue Plus, inclusive assento e fixação	un	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 16820/2018, emitida em 10/06/2018

Certidão nº 16820/2018
02/03/2020, 11:27
Chave de Impressão: 5yCDW
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/06/2018 e contém 13 folhas

Lavatório de embutir Deca L37.17, inclusive acessórios (sifão, válvula)	un	4,00
Lavatório suspenso com coluna de louça, Deca M.714.17, inclusive acessórios (sifão, válvula)	un	1,00
Mictorio de louça auto sinfonado	un	2,00
Papeleira com rolete	un	5,00
Torneira de fechamento automático	un	5,00
Barra de apoio em aço inox 80 cm	un	2,00
Instalações de combate a incêndio		
Extintor de água pressurizada 10 litros	un	6,00
Extintor tipo ABC, 4 Kg	un	6,00
Bloco Autônomo com bateria interna autonomia mínima de 1 hora	un	11,00
Instalações SPDA		
Cabo de Cobre Nú 35 mm² - 7 FIOS x Ø 2,50mm, anel da cobertura Ref.: TEL 5735 Fab.: TERMOTECNICA	m	285,00
Fixador Universal de SPDA Ref.: TEL-5024 Fab.: TERMOTÉCNICA	pç	285,00
Terminal Aéreo de inserção 3/8" x 600mm em aço galvanizado Ref.: TEL-5128 Fab.: TERMOTÉCNICA	pç	12,00
Fixador Adericone Ø 45mm, com parafuso de Ø 1/4" e porca Ref.: TEL- 755 Fab.: TERMOTÉCNICA	pç	285,00
Adesivo para superfícies porcesas Ref.: TEL-5904 Fab.: TERMOTÉCNICA	Kg	5,00
RE-BARS – Barras Redondas de Aço Galvanizadas a Fogo Ø 3/8" x 3,40 m (70mm²) Ref.: TEL 760 Fab.: TERMOTECNICA	pç	14,00
Conector de emenda cabo/vergalhão galvanizado, Ref.: TEL-585, Fab.: Termotécnica	pç	14,00
Caixa de inspeção tipo solo ø300 x 400mm, para inspeção do aterramento Ref.: TEL-505, Fab.: Termotécnica	pç	14,00
Tampa em ferro fundido para caixa de inspeção tipo solo Ref.: TEL-551, Fab.: Termotécnica	pç	14,00
Conector para emenda entre RE-BAR e cabo de cobre nu #35mm2 proveniente da cobertura TEL-583 Fab.: Termotécnica	pç	14,00
Conector para emenda entre RE-BAR e cabo de cobre nu #50mm2 proveniente da malha de aterramento TEL- 583 Fab.: Termotécnica	pç	14,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 16820/2018, emitida em 10/06/2018

Certidão nº 16820/2018
02/03/2020, 11:27
Chave de Impressão: 5yCDW
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/06/2018 e contém 13 folhas

Cabo de Cobre Nú 50 mm² - 7 FIOS x Ø 3,00mm Ref.: TEL 5750, para malha de aterramento Fab.: TERMOTECNICA	m	266,00
Caixa de equalização para 5 interligações de equipamentos TEL-902	cj	2,00
Captor Franklin, base em latão cromado pontas em aço inox Ø 3/4" ref.: TEL-032	pç	16,00
Haste de terra tipo copperweld alta camada (254 microns) 5/8"X2,40m Ref.: TEL 5814 da Termotécnica	un	16,00
Molde Ref.: tipo HCL 5/8".50 da Termotécnica ou similar	un	1,00
Cartucho 115 para molde Ref.: tipo HCL 5/8".50 da Termotécnica ou similar	un	70,00
OUTROS SERVIÇOS		
Piso intertravado, inclusive colchão de areia	m²	861,49
Lastro com gravilhão, esp=10cm	m²	549,60
Grama em placas	m²	987,00
Meio fio em concreto, padrão DNER	m	420,00
Paralelepipedo em Colchão de Areia	m²	1200,00
Piso de concreto armado fck 25 MPa, desempolado h=10cm (Estacionamento PNE)	m²	112,92
SERVIÇOS FINAIS		
Limpeza final	m²	883,90
Desmobilização	vb	1,00

2. Localização da Intervenção

- Camaçari, Bahia.

3. Local de Realização dos Serviços

- Rodovia BA-099 – Interseção com a BA-099

4. Período de Execução

- 29/05/2017 à 29/11/2017

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 16820/2018, emitida em 10/06/2018

Certidão nº 16820/2018
02/03/2020, 11:27
Chave de Impressão: 5yCDW
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/06/2018 e contém 13 folhas

5. Valor

O valor total do fornecimento é de R$ 1.114.710,75 (Hum Milhão, Cento e Quatorze Mil, Setecentos e dez reais e setenta e cinco centavos).

6. Equipe Técnica e Responsável Técnico

Nome Completo	Profissão	Registro na Entidade de Classe (Sigla e nº)	Função
Helton Caldas Silveira	Engenheiro Civil	CREA-BA: 658041	Responsável Técnico

Salvador, 07 de maio de 2018.

Ivo Magneu Neves Magalhães
Eng. Eletricista – CREA- SP 5060 455248
Gerente de Engenharia

Rodrigo da Silva Varela Peixoto Sampaio
Eng. Civil – CREA- BA 66144-D
Coordenador de Projetos

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 16820/2018, emitida em 10/06/2018

Certidão nº 16820/2018
02/03/2020, 11:27
Chave de Impressão: 5yCDW
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/06/2018 e contém 13 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

144313/2022

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **HELTON CALDAS SILVEIRA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **HELTON CALDAS SILVEIRA**
Registro: **0508694043BA** RNP: **0508694043**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **BA20210462174** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 12/02/2021 Baixada em: 03/06/2022
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO DE DADOS Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **H2 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP**

Contratante: **UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA** CPF/CNPJ: **18.641.263/0001-45**
Endereço do contratante: RUA PROFESSOR JOSÉ SEABRA DE LEMOS - LADO PAR Nº: 316
Complemento: UFOB Bairro: RECANTO DOS PÁSSAROS
Cidade: BARREIRAS UF: BA CEP: 47808021
Contrato: 09/2020 Celebrado em: 19/11/2020
Valor do contrato: R$ 1.193.599,41 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: RUA DA PRAINHA Nº: 1326
Complemento: CAMPUS REITOR EDGARD SANTOS Bairro: MORADA NOBRE
Cidade: BARREIRAS UF: BA CEP: 47810047
Data de início: 10/02/2021 Conclusão efetiva: 10/08/2021
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA CPF/CNPJ: 18.641.263/0001-45

Atividade Técnica: **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #109 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 111 - Execução de Obra Técnica 132.96 METRO CÚBICO; **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #143 - PAVIMENTAÇÃO DE LAJOTAS 112 - Execução de Serviço Técnico 1923.00 METRO QUADRADO; **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #181 - REDE HIDRO-SANITARIA 112 - Execução de Serviço Técnico 1007.10 METRO(S); **12 - Execução** ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS > UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA > #318 - INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO P/FINS INDUSTRIAIS 112 - Execução de Serviço Técnico 35.80 QUILOVOLT-AMPÉRE; **12 - Execução** ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS > UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA > #326 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM ELETRICIDADE 112 - Execução de Serviço Técnico 35.80 QUILOVOLT-AMPÉRE; **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - ÁGUA, ESGOTO, ATIVIDADES DE GESTÃO DE RESÍDUOS E DESCONTAMINAÇÃO > SANEAMENTO > #75 - ESTACAO TRATAMENTO DE ESGOTO 111 - Execução de Obra Técnica 1815.00 METRO CÚBICO; **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - ÁGUA, ESGOTO, ATIVIDADES DE GESTÃO DE RESÍDUOS E DESCONTAMINAÇÃO > SANEAMENTO > #77 - LAGOA DE ESTABILIZAÇÃO 111 - Execução de Obra Técnica 1.00 UNIDADE; **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA > #88 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS DIVERSOS 111 - Execução de Obra Técnica 51.14 METRO QUADRADO;

Observações

Exec. de Obra de Construção das Bases em Concreto Armado e Serviços Complementares da ETE, do Campus da UFOB

Informações Complementares

- COM EXCEÇÃO DE SUBESTAÇÃO, INSTALAÇÃO DE ARCONDICIONADO, PLANTIO DE MODAS DE ARVORES E GRAMA, DESMATAMENO, DESTOCAMENTO, ILUMINAÇÃO PUBLICA POR EXTRAPOLAR AS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL REQUERENTE.
- CONSIDERAR APENAS OS SERVIÇOS EXECUTADOS NO ÂMBITO DA ENGENHARIA CIVIL.
- CONSIDERAR INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, APENAS EM BAIXA TENSÃO, NO ÂMBITO DA EDIFICAÇÃO.
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA `B` DO ARTIGO 6° DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1966.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

144313/2022

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 29 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 144313/2022
13/07/2022, 14:06
zzZ13

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega de propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-ba.sitac.com.br/publico/, com a chave: zzZ13

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **H2 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA,** com sede na Rua Leonel Ribas, 90, sala 03, Térreo, Centro, 44.380-000, Cruz das Almas-BA, inscrita no CNPJ sob nº 18.641.263/0001-45, executou para a **UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA,** com sede à Rua Professor José Seabra n.316, Recanto dos Pássaros, Barreiras - Bahia, inscrita no CNPJ nº 18.641.263/0001-45, **a obra: CONSTRUÇÃO DAS BASES EM CONCRETO ARMADO E SERVIÇOS COMPLEMENTARES DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO NO CAMPUS REITOR EDGARD SANTOS**, situada na Rua da Prainha, 1326 , Morada Nobre, CEP:47810-047, Barreiras-BA, sendo responsáveis técnicos pela execução os profissionais:

- ✓ **Helton Caldas Silveira,** Engenheiro Civil**,** Registro RNP: 0508694043, **ART: BA20210462174.**
- ✓ **Thaysa Cristina de Oliveira Silva,** Engenheira Civil, RNP: 0518891747, **ART: BA20210508500.**

Contrato: UFOB Nº 09/20 de 19/11/2020
Licitação: RDC ELETRÔNICO Nº 01/2020
Ordem de Serviço: 26/03/2021
Execução da Obra: 05/04/2021 à 20/05/2022

Serviços Executados:

1.0	Administração Local da Obra	Unid.	Quant.
1.1	Alimentação, Transporte, EPIs, Exames Médicos e Ferramentas		
1.1.1	Café da Manhã - 03 pessoas	mês	7,00
1.1.2	Almoço - 03 pessoas	mês	7,00
1.1.3	Transporte / Passagens - 02 pessoas	mês	7,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 144313/2022, emitida em 13/07/2022

Certidão nº 144313/2022
04/10/2022, 15:37
Chave de Impressão: zzZ13
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/07/2022 e contém 29 folhas

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

1.1.4	Exames Admissional/Demissional	und	3,00
1.1.5	PPRA	und	1,00
1.1.6	PCMSO	und	1,00
1.2	Seção Técnica - Encargos Sociais Mensalistas		
1.2.1	Engenheiro (6 HORAS)	mês	7,00
1.2.2	Encarregado - 01	mês	7,00
1.2.3	Assistente Administrativo - 01 pessoa	mês	7,00
1.2.4	Vigia noturno	mês	7,00
1.2.5	Vigia diurno com encargos complementares (8 dias por mês)	hora	448,00
2.0	**Taxas e Emolumentos**		
2.1	ART de execução da obra	und	1,00
2.2	ART de controle tecnológico do concreto	und	0,00
2.3	Alvará de Construção	m²	1.000,00
3.0	**Mobilização /Desmobilização**		
3.1	Caminhão Basculante 6 m³ toco, potência 185 cv, inclusive motorista, CHP	hora	30,00
4.0	**Instalações do Canteiro**		
4.1	Placa da Obra padrão do governo federal (3,20 x1,6) m, em chapa zincada, inclusive estrutura de fixação.	m²	5,12
4.2	Tapume em chapa galvanizada nº30, esp=0,35mm, h=2,00m, exclusive pintura	m	201,00
4.3	Ligação provisória de energia	und	1,00
4.4	Ligação provisória de água	und	1,00
4.5	Barracão para escritório de obra porte pequeno s=39,6m² com materiais novos	m²	39,60
4.6	Execução de sanitário e vestiário em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, não incluso mobiliário.	m²	14,18
4.7	Tanque sèptico circular, em concreto pré-moldado, diâmetro interno = 1,10 m, altura interna = 2,50 m, volume útil = 2.138,2 L (para 5 contribuintes)	und	1,00
5.0	**Movimento de Terra Geral / Serviços Preliminares**		

2/29

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 144313/2022, emitida em 13/07/2022

Certidão nº 144313/2022
04/10/2022, 15:37
Chave de Impressão: zzZ13
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/07/2022 e contém 29 folhas

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

5.1	Equipe topográfica de campo completa (com equipamento)	dia	15,00
5.2	Limpeza manual de vegetação (faixa de 2 metros fora da área da ETE a partir da cerca)	m²	472,00
5.3	Remoção de cerca - fios e estacas de concreto	m	236,00
5.4	Refazimento da cerca com aproveitamento de 40% do material removido (mão de obra + concreto magro)	m	0,00
5.5	Cerca com estacas de concreto, ponta inclinada, 10X10 cm, espaçamento de 3 m, cravados 0,5m, com 11 fios de arame de aço ovalado 15 x 17,inclusive concreto para chumbamento e escoras pré-moldadas de concreto a cada 12,50m - conforme detalhe construtivo	m	427,70
5.6	Aplicação manual com tinta acrílica aplicada nas pontas das estacas de concreto da cerca	m²	57,29
5.7	Desmatamento, destocamento e limpeza mecanizada de terreno com árvores de diam. Até 0,15m	m²	9.114,29
5.8	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria, com escavadeira hidráulica, dmt 801 a 1000m (referente à área da ETE - 2500m² + acessos à lagoa, e= 25cm)	m³	710,75
5.9	Fornecimento de material e execução de sub-base com h=15cm (15% empolamento), inclusive preparo do solo com caminhão pipa, trator com grade, espalhamento com motoniveladeira, e compactação com rolo pé de carneiro. (área da ETE + acessos à lagoa)	m³	719,17
5.10	Fornecimento de material e execução de base com h=10cm (15% empolamento), inclusive preparo do solo com caminhão pipa, trator com grade, espalhamento com motoniveladeira, e compactação com rolo pé de carneiro. (área da ETE + acessos à lagoa)	m³	810,32
5.11	Ensaio - Índice de Suporte Califórnia - CBR	und	3,00
5.12	Ensaio - Compactação Proctor Intermediário com reuso de material (6pontos)	und	3,00
6.0	**Execução de Lagoa para Efluente Tratado**		
6.1	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria, com escavadeira hidráulica, dmt 801 a 1000m (referente à escavação da lagoa)	m³	1.810,71

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 144313/2022, emitida em 13/07/2022

Certidão nº 144313/2022
04/10/2022, 15:37
Chave de Impressão: zzZ13
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/07/2022 e contém 29 folhas

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

6.2	Regularização do solo manual com compactação mecânica a percussão (áreas do fundo e da lateral da lagoa)	m²	1.412,87
6.3	Proteção superficial da borda da lagoa, em gabião tipo colchão, enchimento com pedra de mão tipo rachão, fornecimento e execução conforme projeto	m³	155,18
6.4	Execução de passeio (calçada) com concreto moldado in loco, usinado, fck = 20MPa acabamento convencional, não armado, com junta seca, espessura = 7 cm.	m³	15,37
6.5	Assentamento de guia (meio-fio) de concreto simples pré-fabricado, sobre base de concreto e rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 - 100x15x13x30 (comprimento x base inferior x base superior x altura)	m	168,00
6.6	Caixa coletora CCS 01 (sangradouro) - com grelha de concreto - TCC 01 - Areia e brita comerciais	und	1,00
7.0	**Base da ETE - Radier (conforme projeto)**		
7.1	Escavação manual de valas, solo qualquer categoria, exceto rocha, até 1,5m de profundidade	m³	3,19
7.2	Lastro de concreto não estrutural espessura = 5 cm	m²	102,40
7.3	Concreto estrutural fck = 30 MPa, traço 1:2:2,5, usinado, inclusive lançamento e adensamento	m³	28,19
7.4	Ensaio de resistência à compressão simples do concreto	und	9,00
7.5	Ensaio de consistência do concreto - slump test	und	3,00
7.6	Forma em compensado plastificado e=12mm - 3 usos, inclusive escoramento	m²	127,36
7.7	Fornecimento,corte e dobra de aço CA 50A para estrutura	Kg	1.496,00
7.8	Locacao convencional de obra, utilizando gabarito de tábuas corridas pontaletadas a cada 2,00m	m	211,38
8.0	**Estrutura de Apoio do Tratamento Preliminar**		
8.1	Escavação manual de valas, solo qualquer categoria, exceto rocha, até 1,5m de profundidade	m³	16,35
8.2	Forma em compensado plastificado e=12mm - 3 usos, inclusive escoramento	m²	149,37

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 144313/2022, emitida em 13/07/2022

Certidão nº 144313/2022
04/10/2022, 15:37
Chave de Impressão: zzZ13
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/07/2022 e contém 29 folhas

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

8.3	Lastro de concreto não estrutural espessura = 5 cm	m²	10,55
8.4	Fornecimento,corte e dobra de aço CA 50A para estrutura	Kg	1.041,40
8.5	Concreto estrutural fck = 30 MPa,traço 1:2:2,5, usinado, inclusive lançamento e adensamento	m³	17,21
8.6	Reaterro manual de valas ou áreas, com espalhamento e compactação mecânica	m³	14,33
8.7	Guarda-corpo em tubo de aço inox 1 1/2", duplo, com montantes e fechamneto em tubo inox 1 1/2", h=96cm, com acabamento polido, para fixação em piso	m	0,00
8.8	Ensaio de resistência à compressão simples do concreto	und	6,00
8.9	Ensaio de consistência do concreto - slump test	und	2,00
8.10	Guarda-corpo em tubos de aço galvanizado, h = 1,10m, com barras verticais a cada 0,75m (1 1/2"), 3 (tres) tubos horizontais intermediários (1 1/2") e tubo horizontal superior (2")	m	41,40
9.0	**Execução do Sistema de Secagem do Lodo**		
9.1	Leito de Secagem		
9.1.1	Escavação manual de valas, solo qualquer categoria, exceto rocha, até 1,5m de profundidade	m³	12,00
9.1.2	Regularização do solo manual com compactação mecânica a percussão (áreas do fundo e da lateral da lagoa)	m²	117,60
9.1.3	Lastro de concreto não estrutural espessura = 5 cm	m²	117,60
9.1.4	Forma em compensado plastificado e=12mm - 3 usos, inclusive escoramento	m²	222,00
9.1.5	Fornecimento,corte e dobra de aço CA 50A para estrutura	Kg	3.356,20
9.1.6	Concreto estrutural fck = 30 MPa,traço 1:2:2,5, usinado, inclusive lançamento e adensamento	m³	42,00
9.1.7	Reaterro manual de valas ou áreas, com espalhamento e compactação mecânica	m³	4,00
9.1.8	Ensaio de resistência à compressão simples do concreto	und	15,00
9.1.9	Ensaio de consistência do concreto - slump test	und	5,00
9.1.10	Tubo ocre perfurado de PVC para drenagem do leito de secagem, diâmetro = 150 mm	m	25,20

5/29

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 144313/2022, emitida em 13/07/2022

Certidão nº 144313/2022
04/10/2022, 15:37
Chave de Impressão: zzZ13
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/07/2022 e contém 29 folhas

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

9.1.11	Placa amortecedora de lodo de esgoto, de concreto armado, resistente a sulfato, fck=30 Mpa, para leito de secagem	und	6,00
9.1.12	Colchão de brita nº4	m³	23,48
9.1.13	Colchão de brita nº3	m³	20,87
9.1.14	Colchão de brita nº2	m³	10,43
9.1.15	Colchão de brita nº1	m³	10,43
9.1.16	Colchão de areia	m³	10,43
9.1.17	Tijolo maciço 5x10x20cm	und	5.807,00
9.1.18	Execução de dreno (150mm) com manta geotêxtil 400 G/m²	m²	12,00
9.2	Caixa de Passagem de Efluente, Derivado dos Leitos de Secagem, Retornando Para a Estação Elevatória		
9.2.1	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m³	2,54
9.2.2	Anéis de concreto 60cm de diâmetro com h=0,95m	und	7,00
9.2.3	Lastro de concreto não estrutural espessura = 5 cm	m²	1,70
9.2.4	Concreto estrutural fck = 30 MPa,traço 1:2:2,5, usinado, inclusive lançamento e adensamento (fundo)	m³	0,17
9.2.5	Tampa de concreto armado 60x60x5cm para caixa	und	7,00
9.2.6	Tubo de PVC rigido para rede coletora de esgoto, diâmetro = 150mm (vinilfort ou similar)	m	69,00
9.2.7	Transporte horizontal, tubos de PVC para esgoto, DN 150 mm	m	69,00
9.2.8	Fornecimento e Instalação de Curva PVC, PB, JE, 90 Graus, DN 150 mm, para rede coletora de esgoto	und	3,00
9.2.9	Luva de correr, JE, DN 150 mm (vinilfort ou similar)	und	12,00
9.2.10	Tê BBP, JE, DN 150 mm (vinilfort ou similar)	und	5,00
9.2.11	Impermeabilização de superfície com emulsão asfáltica, duas demãos	m²	338,00
10.0	**Estação Elevatória**		
10.1	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 6m	m³	21,47
10.2	Transporte de material - bota-fora, d.m.t = 10,0 km	m³	21,47

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 144313/2022, emitida em 13/07/2022

Certidão nº 144313/2022
04/10/2022, 15:37
Chave de Impressão: zzZ13
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/07/2022 e contém 29 folhas

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

10.3	Lastro de concreto não estrutural espessura = 5 cm	m²	3,14
10.4	Concreto estrutural fck = 30 MPa, traço 1:2:2,5, usinado, inclusive lançamento e adensamento (laje da base da EEE, e= 23cm + tampa e= 10cm)	m³	1,27
10.5	Fornecimento,corte e dobra de aço CA 50A para estrutura	Kg	126,52
10.6	Anel de concreto armado, D=2,00m, H=0,50m	und	27,00
10.7	Assentamento de anel de concreto H=50cm	m	21,00
10.8	Elaboração de projeto executivo e consultoria técnica, da estação elevatória	und	1,00
10.9	Fornecimento e montagem de talha manual capacidade de carga de 1,0 t, com 10m de corrente	UND	1,00
10.10	Fornec.e assent.de perfil metalico tipo I para monovias - 6 polegadas; comprimento = 6m (18,60 kg/m)	kg	111,60
10.11	SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=1/2".AF_06/2018	m	30,00
10.12	Fornec. E montagem de escada tipo piscina em tubo de aco galvanizado de 2", degraus em aco-ca25,dn = 3/4", fixada atraves de barra chata de 2"x3/16" e chumbadores urx dn=3/16", incl.elem. Defixacao	m	5,00
10.13	Tampa em fibra de vidro- 1,00 x 1,20m	m²	3,56
10.14	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria, com escavadeira hidráulica, dmt 801 a 1000m (referente à área da ETE - 2500m² + acessos à lagoa, e= 25cm)	m³	511,73
10.15	Colchão de areia	m³	2,16
10.16	Reaterro manual de valas ou áreas, com espalhamento e compactação mecânica	m³	20,89
10.17	Transporte horizontal de tubo	m	18,00
10.18	Tubo pvc esgoto rígido JE dn 200mm c/ anel de borracha - fornecimento e instalacao	m	48,00
10.19	TUBOS DE PVC RIGIDO DEFoFo 1MPa PONTA E BOLSA C/ JUNTA ELASTICA (JE)	m	36,00
10.20	Escoramento de valas descontinuo para trechos h> 1,80m	m²	144,00
10.21	Caixa de Gradeamento		

7/29

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 144313/2022, emitida em 13/07/2022

Certidão nº 144313/2022
04/10/2022, 15:37
Chave de Impressão: zzZ13
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/07/2022 e contém 29 folhas

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

10.22	Aneis pré moldados de concreto armado diâmetro de 1,5m com 0,5m de altura	und	7,00
10.23	Fornec.e assent.de grade de retencao p/pre-tratamento de esgotos/agua bruta, galvanizada afogo 1x3/16" malha 3cm	m2	0,36
10.24	Tampa em fibra de vidro- 1,00 x 1,20m	m²	2,30
10.25	Caixa de Areia		
10.26	Aneis pré moldados de concreto armado diâmetro de 1,0m com 0,5m de altura	und	8,00
10.27	Peças de Instalação e Montagem		
10.28	TUBO FºFº DUCTIL C/ PONTA E FLANGE PN 10 L= 2,60m - DN 200	pç	1,00
10.29	REDUÇÃO CONCÊNTRICA FºFº DUCTIL C/ FLANGES PN 10 - DN 100X80	und	2,00
10.30	TUBO FºFº DUCTIL C/ FLANGES L=3,45m - DN100	pç	2,00
10.31	CURVA 90º FºFº DUCTIL COM FLANGES PN 10 - DN 100	und	3,00
10.32	TUBO FºFº DUCTIL COM FLANGES PN 10 L= 1,30m - DN 100	pç	2,00
10.33	VÁLVULA DE RETENÇÃO PORT. ÚNICA FºFº DUCTIL C/ FLANGES PN 10 - DN 100	und	2,00
10.34	TUBO FºFº DUCTIL C/ FLANGES PN 10 L= 0,30m - DN 100	pç	4,00
10.35	JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE FºFº DUCTIL C/ FLANGES PN 10 - DN 100	und	2,00
10.36	REGISTRO GAVETA C/ FLANGES PN 10 E CABEÇOTE - DN 100 - FºFº DUCTIL	und	2,00
10.37	TÊ FºFº DUCTIL COM FLANGES PN 10 - DN 100X80	und	1,00
10.38	REGISTRO DE GAVETA C/ FLANGES PN 10 E VOLANTE - DN 80 - FºFº DUCTIL	und	1,00
10.39	EXTREMIDADE FºFº DUCTIL C/ PONTA E FLANGE PN 10 L= 0,35m - DN 80	pç	2,00
10.40	JUNTA GIBAULT - DN 80 - FºFº DUCTIL	und	1,00
10.41	TUBO FºFº DUCTIL COM FLANGES PN 10 L= 1,45m - DN 80	pç	1,00
10.42	CURVA FºFº DUCTIL 90º COM FLANGES PN 10 - DN 80	und	1,00
10.43	TUBO FºFº DUCTIL C/ FLANGES PN10 L=2,950m - DN 80	pç	1,00
10.44	TÊ FºFº DUCTIL COM FLANGES PN 10 - DN 100X100	und	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 144313/2022, emitida em 13/07/2022

Certidão nº 144313/2022
04/10/2022, 15:37
Chave de Impressão: zzZ13
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/07/2022 e contém 29 folhas

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

10.45	TUBO FºFº DUCTIL COM FLANGE PN 10 E PONTA L= 1,30m - DN100	pç	1,00
10.46	COMPORTA QUADRADA SENTIDO DUPLO DE FLUXO - DN 200 - FºFº DUCTIL	PÇ	1,00
10.47	HASTE DE PROLONG. C/ QUADRO C/ QUADRADO E BOCA DE CHAVE L=3,45m - 1 1/8" - AÇO TREFILADO	m	4,00
10.48	MANCAL INTERMEDIÁRIO P/ HASTE DE PROLONGAMENTO Nº 1 - 2 1/8" - FºFº DUCTIL	und	2,00
10.49	CURVA 45º FºFº DUCTIL COM BOLSAS JUNTA ELÁSTICA - DN 200	und	2,00
10.50	CURVA 90º FºFº DUCTIL C/ BOLSA DE FERRO - DN 100	und	5,00
11	**Construção da Casa de Operação**		
11.1	Fundação (sapata + baldrame)		
11.1.1	Escavação manual de valas, solo qualquer categoria, exceto rocha, até 1,5m de profundidade	m³	7,06
11.1.2	Forma em compensado plastificado e=12mm - 3 usos, inclusive escoramento	m²	28,98
11.1.3	Lastro de concreto não estrutural espessura = 5 cm	m²	11,41
11.1.4	Fornecimento,corte e dobra de aço CA 50A para estrutura	Kg	190,70
11.1.5	Concreto estrutural fck = 30 MPa,traço 1:2:2,5, usinado, inclusive lançamento e adensamento	m³	2,21
11.1.6	Reaterro manual de valas ou áreas, com espalhamento e compactação mecânica	m³	4,66
11.2	Estrutura (pilar + viga + laje+ cinta)		
11.2.1	Forma em compensado plastificado e=12mm - 3 usos, inclusive escoramento	m²	48,94
11.2.2	Fornecimento,corte e dobra de aço CA 50A para estrutura	Kg	261,60
11.2.3	Concreto estrutural fck = 30 MPa,traço 1:2:2,5, usinado, inclusive lançamento e adensamento	m³	2,38
11.2.4	Laje pré-moldada beta 11 P/1KN/M², vigotas, tijolos, armadura negativa, concreto 20 Mpa, escoramento, material e mão de obra, inclusive capeamento	m²	21,85
11.3	Paredes e Painéis		
11.3.1	Tijolo Cerâmico		

9/29

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 144313/2022, emitida em 13/07/2022

Certidão nº 144313/2022
04/10/2022, 15:37
Chave de Impressão: zzZ13
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/07/2022 e contém 29 folhas

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

11.3.1.1	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical (9 cm de espessura), argamassa de assentamento com preparo em betoneira	m²	83,65
11.3.2	Vergas e contravergas e combogós		
11.3.2.1	Vergas e contra-vergas retas de concreto armado, controle tipo B, Fck=20 MPa.	m	15,70
11.4	Cobertura		
11.4.1	sustentação de cobertura em chapa metálica de aço carbono ASTM-A36, e=3/16", inclusive uma demão de primer anti-corrosivo	kg	137,85
11.4.2	Telhamento com telha de alumínio dupla, trapezoidal, tipo sanduíche 0,6mm pré pintada em duas faces, com isolamento de espuma rígida de poliuretano 30mm, na face superior pintada cor Terracota e na face inferior, branca. Inclusive peças de acabamento	m²	30,63
11.4.3	Rufo em chapa de aço galvanizado, incluso transporte vertical	m	6,62
11.5	Impermeabilização de vigas baldrame		
11.5.1	Impermeabilização de superfície com emulsão asfáltica, duas demãos	m²	27,76
11.6	Pavimentação		
11.6.1	Pavimentação Interna		
11.6.1.1	Laje de impermeabilização em concreto estrutural fck 20 MPa, esp.= 7 cm,em toda a área interna da edificação,preparo mecânico com betoneira	m³	1,53
11.6.1.2	Regularização em piso/base em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), esp. 2cm,aplicada sobre a laje de impermeabilização	m²	21,85
11.6.1.3	Soleiras de granito cinza andorinha, assentada com argamassa mista de cimento, e areia media ou fina s/peneirar no traco 1:1:4	m	2,50
11.6.1.4	Concreto estrutural fck = 30 MPa,traço 1:2:2,5, usinado, inclusive lançamento e adensamento (bases dos motores h=10cm)	m³	0,44
11.6.2	Pavimentação Externa		
11.6.2.1	Execução de passeio (calçada) com concreto moldado in loco, usinado, fck = 20MPa acabamento convencional, não armado, com junta seca, espessura = 7 cm.	m³	0,76
11.7	Revestimento		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 144313/2022, emitida em 13/07/2022

Certidão nº 144313/2022
04/10/2022, 15:37
Chave de Impressão: zzZ13
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/07/2022 e contém 29 folhas

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

11.7.1	Revestimento em Paredes Internas		
11.7.1.1	Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l.	m²	123,70
11.7.1.2	Reboco ou emboço externo, de parede, espessura 2,0 cm	m²	123,70
11.7.2	Revestimento em Paredes Externas		
11.7.2.1	Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l.	m²	47,00
11.7.2.2	Reboco ou emboço externo, de parede, espessura 2,0 cm	m²	47,00
11.7.2.3	Chapim de concreto pré-moldado	m	6,62
11.8	Pintura		
11.8.1	Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão	m²	294,49
11.8.2	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos	m²	245,49
11.9	Esquadrias		
11.9.1	Porta em alumínio de abrir tipo veneziana em guarnição, fixação com parafusos 0,90 x 2,10	und	2,00
11.9.2	Porta em alumínio de abrir tipo veneziana em guarnição, fixação com parafusos 0,80 x 2,10	und	0,00
11.9.3	Cobogó de cimento, com único furo, 20 x 20 cm	m²	3,60
11.9.4	Tela de nylon tipo mosquiteiro com moldura de alumínio anodizado natural	m²	3,60
11.10	Instalações		
11.10.1	Instalações Elétricas		
11.10.1.1	Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 0,6/1,0 KV, para circuitos terminais, fornecimento e instalação	m	200,10
11.10.1.2	Eletroduto rígido soldável, PVC, DN 25 mm (3/4"), aparente, fornecimento e instalação	m	66,70
11.10.1.3	Luva para eletroduto, PVC, soldável, DN 25 mm (3/4"), aparente, fornecimento e instalação	und	23,00
11.10.1.4	Curva para eletroduto, PVC, DN 25 mm (3/4"), aparente, fornecimento e instalação	und	26,00
11.10.1.5	Condulete 4" X 2", PVC, fornecimento e instalação	und	15,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 144313/2022, emitida em 13/07/2022

Certidão nº 144313/2022
04/10/2022, 15:37
Chave de Impressão: zzZ13
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/07/2022 e contém 29 folhas

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

11.10.1.6	Tomada média de embutir (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, incluindo suporte e placa, fornecimento e instalação	und	8,00
11.10.1.7	interruptor simples (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa-fornecimento e instalação	und	3,00
11.10.1.8	Luminária tipo calha, de sobrepor, com duas lâmpadas tubulares fluorescentes de 36W, com reator de partida rápida - fornecimento e instalação	und	4,00
11.10.1.9	Quadro de distribuição de energia para 32 disjuntores termomagnéticos monopolares com barramento trifásico e neutro, de embutir, em chapa metálica, fornecimento e instalação	und	1,00
11.10.1.10	Disjuntor tripolar tipo DIN, corrente nominal de 40A, fornecimento e instalação	und	2,00
11.10.1.11	Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 40A, fornecimento e instalação	und	4,00
11.10.1.12	Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 10A, fornecimento e instalação	und	1,00
11.10.1.13	Disjuntor bipolar DR<= 25 A, dispositivo diferencial residual tipo AC, 30 MA, fornecimento e instalação	und	5,00
11.10.2	Instalações de Combate a Incêndio,Pânico		
11.10.2.1	Extintor de pó químico classe ABC - 6 Kg	und	1,00
11.10.2.2	Pintura de sinalização de extintor	m²	0,80
11.10.2.3	Extintor de pó químico seco (PQS), capacidade 20 kg, sobre rodas	und	1,00
11.10.2.5	Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, Q-92, malha 15x15cm, ferro 4.2mm (1.48 kg/m2), painel 2,45x6,0m, Telcon ou similar	m²	51,68
11.10.2.6	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	4,52
12	**Redes de Esgoto Complementares**		
12.1	Interligação do Último PV Existente ao PV à Construir (próximo à estação elevatória)		
12.1.1	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria, com escavadeira hidráulica, dmt 801 a 1000m	m³	63,61
12.1.2	Colchão de areia	m³	3,24

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 144313/2022, emitida em 13/07/2022

Certidão nº 144313/2022
04/10/2022, 15:37
Chave de Impressão: zzZ13
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/07/2022 e contém 29 folhas

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

12.1.3	Reaterro manual de valas ou áreas, com espalhamento e compactação mecânica	m³	65,46
12.1.4	Transporte horizontal de tubo	m	36,00
12.1.5	Tubo pvc esgoto rígido JE dn 200mm c/ anel de borracha - fornecimento e instalacao	m	36,00
12.1.6	Escoramento de valas descontinuo para trechos h> 1,80m	m²	100,80
12.1.7	Poço de visita para rede de esgoto sanitário em anel de concreto,diâmetro 60 cm e 110 cm,prof. até 300cm, inclusive tampa em ferro fundido	und	0,00
12.2	Interligação da ETE à Lagoa de Efluente Tratado		
12.2.1	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria, com escavadeira hidráulica, dmt 801 a 1000m	m³	17,20
12.2.2	Colchão de areia	m³	3,97
12.2.3	Reaterro manual de valas ou áreas, com espalhamento e compactação mecânica	m³	10,62
12.2.4	Transporte horizontal de tubo	m	47,10
12.2.5	Tubo pvc esgoto rígido JE dn 200mm c/ anel de borracha - fornecimento e instalacao	m	47,10
12.2.6	Poço de inspeção circular para esgoto, em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, diâmetro interno = 0,6 m, profundidade = 1 m, excluindo tampão	und	2,00
12.2.7	Fornecimento e assentamento de tampão de ferro fundido TDA-600mm, 300Kg/cm², para poços de visita e caixas de passagem	und	1,00
13	**Coletores Prediais de Esgoto (Interligação dos Prédios à Rede Coletora)**		
13.1	Escavação manual de valas, solo qualquer categoria, exceto rocha, até 1,5m de profundidade	m³	0,00
13.2	Reaterro manual de valas ou áreas, com espalhamento e compactação mecânica	m³	0,00
13.3	Demolição de passeio, de forma manual, sem reaproveitamento	m³	0,00
13.4	execução de passeio (calçada), concreto moldado in loco, espessura 8 cm, não armado	m³	0,00
13.5	Transporte horizontal de tubo	m	84,00
13.6	Tubo pvc rígido soldável para esgoto, 100 mm - 4"	m	84,00
13.7	Demolição de alvenaria de pedra	m³	0,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 144313/2022, emitida em 13/07/2022

Certidão nº 144313/2022
04/10/2022, 15:37
Chave de Impressão: zzZ13
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/07/2022 e contém 29 folhas

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

13.8	Alvenaria de pedra calcárea aparente argamassada no traço 1:5, confecção e transporte	m³	0,00
14	**Limpeza das Fossas Sépticas e Sumidouros com Posteiror Aterramento**		
14.1	Caminhão de limpeza a sucção (limpa-fossa) CHP	hora	0,00
14.2	Caminhão basculante 6 m³ toco, potência 185 cv, inclusive motorista, CHP, (transporte de terra da escavação da lagoa de efluente tratado para o aterramento das fossas e sumidouros)	hora	0,00
14.3	Aterro manual de vala com solo argilo-arenoso e compactação mecanizada	m³	0,00
14.4	Demolição de tampa de fossa / sumidouro de forma mecanizada	m³	0,00
15	**Cercadura da Área da ETE com Mureta h = 0,40 m**		
15.1	Cercadura da área		
15.1.1	Lastro de concreto não estrutural espessura = 5 cm	m²	32,05
15.1.2	Concreto estrutural fck = 30 MPa,traço 1:2:2,5, usinado, inclusive lançamento e adensamento	m³	9,39
15.1.3	Forma em compensado plastificado e=12mm - 3 usos, inclusive escoramento	m²	55,93
15.1.4	Fornecimento,corte e dobra de aço CA 50A para estrutura	Kg	904,49
15.1.5	Cerca com estacas de concreto, ponta inclinada, 10X10 cm, espaçamento de 3 m, cravados 0,5m, com 11 fios de arame de aço ovalado 15 x 17,inclusive concreto para chumbamento e escoras pré-moldadas de concreto a cada 12,50m - conforme detalhe construtivo	m	138,00
15.2	Portão de Acesso à ETE (De correr com 6 m de comprimento) (2 unidades - Acesso principal e acesso de serviço à lagoa)		
15.2.1	Escavação manual de valas, solo qualquer categoria, exceto rocha, até 1,5m de profundidade	m³	6,67
15.2.2	Lastro de concreto não estrutural espessura = 5 cm	m²	7,44
15.2.3	Reaterro manual de valas ou áreas, com espalhamento e compactação mecânica	m³	24,80
15.2.4	Concreto estrutural fck = 30 MPa,traço 1:2:2,5, usinado, inclusive lançamento e adensamento	m³	3,10

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 144313/2022, emitida em 13/07/2022

Certidão nº 144313/2022
04/10/2022, 15:37
Chave de Impressão: zzZ13
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/07/2022 e contém 29 folhas

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

15.2.5	Forma em compensado plastificado e=12mm - 3 usos, inclusive escoramento	m²	23,40
15.2.6	Fornecimento,corte e dobra de aço CA 50A para estrutura	Kg	557,28
15.2.7	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical (9 cm de espessura), argamassa de assentamento com preparo em betoneira	m²	22,66
15.2.8	Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l.	m²	48,02
15.2.9	Reboco ou emboço externo, de parede, espessura 2,0 cm	m²	48,02
15.2.10	Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão	m²	40,25
15.2.11	Aplicação manual de pintura latex acrílica, duas demãos	m²	40,25
15.2.12	Portão em aço galvanizado 6,60 x 2,10 m. Tubos de 2" e 3/4", inclusive roldanas - conforme detalhe em projeto (entrada principal e acesso à lagoa de reúso)	und	1,00
15.2.13	Fundo preparador sobre superfícies metálicas com aplicação de 1 demão de super galvite	m²	41,58
15.2.14	Pintura de acabamento com aplicação de 2 demãos de esmalte sobre superfícies metálicas	m²	41,58
15.2.15	Cantoneira (abas iguais) em ferro galvanizado, 50,8 mm x 9,53 mm (l x e), 6,99 kg/m	m	13,00
16	**Construção da Casa de Administração**		
16.1	Fundação (sapata + baldrame)		
16.1.1	Escavação manual de valas, solo qualquer categoria, exceto rocha, até 1,5m de profundidade	m³	30,89
16.1.2	Forma em compensado plastificado e=12mm - 3 usos, inclusive escoramento	m²	29,42
16.1.3	Lastro de concreto não estrutural espessura = 5 cm	m²	11,58
16.1.4	Fornecimento,corte e dobra de aço CA 50A para estrutura	Kg	193,39
16.1.5	Concreto estrutural fck = 30 MPa,traço 1:2:2,5, usinado, inclusive lançamento e adensamento	m³	2,23
16.1.6	Reaterro manual de valas ou áreas, com espalhamento e compactação mecânica	m³	4,70
16.2	Estrutura (pilar + viga + laje)		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 144313/2022, emitida em 13/07/2022

Certidão nº 144313/2022
04/10/2022, 15:37
Chave de Impressão: zzZ13
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/07/2022 e contém 29 folhas

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

16.2.1	Forma em compensado plastificado e=12mm - 3 usos, inclusive escoramento	m²	41,27
16.2.2	Fornecimento,corte e dobra de aço CA 50A para estrutura	Kg	224,14
16.2.3	Concreto estrutural fck = 30 MPa,traço 1:2:2,5, usinado, inclusive lançamento e adensamento	m³	2,04
16.2.4	Laje pré-moldada beta 11 P/1KN/M², vigotas, tijolos, armadura negativa, concreto 20 Mpa, escoramento, material e mão de obra, inclusive capeamento	m²	21,40
16.3	Paredes e Painéis		
16.3.1	Tijolo Cerâmico		
16.3.1.1	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical (9 cm de espessura), argamassa de assentamento com preparo em betoneira	m²	88,90
16.3.2	Vergas e contravergas e combogós		
16.3.2.1	Vergas e contra-vergas retas de concreto armado, controle tipo B, Fck=20 MPa.	m	12,25
16.4	Cobertura		
16.4.1	sustentação de cobertura em chapa metálica de aço carbono ASTM-A36, e=3/16", inclusive uma demão de primer anti-corrosivo	kg	142,14
16.4.2	Telhamento com telha de aluminio dupla, trapezoidal, tipo sanduíche 0,6mm pré pintada em duas faces, com isolamento de espuma rígida de poliuretano 30mm, na face superior pintada cor Terracota e na face inferior, branca. Inclusive peças de acabamento	m²	31,59
16.4.3	Rufo em chapa de aço galvanizado, incluso transporte vertical	m	5,70
16.5	Impermeabilização		
16.5.1	Vigas Baldrame		
16.5.1.1	Impermeabilização de superfície com emulsão asfáltica, duas demãos	m²	28,38
16.5.2	Piso do Sanitário		
16.5.2.1	Impermeabilização de superfície com emulsão asfáltica, duas demãos	m²	4,40
16.6	Pavimentação		
16.6.1	Pavimentação interna		
16.6.1.1	Laje de impermeabilização em concreto estrutural fck 20 MPa, esp.= 7 cm,em toda a	m³	1,50

16/29

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 144313/2022, emitida em 13/07/2022

Certidão nº 144313/2022
04/10/2022, 15:37
Chave de Impressão: zzZ13
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/07/2022 e contém 29 folhas

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

	área interna da edificação,preparo mecânico com betoneira		
16.6.1.2	Regularização em piso/base em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), esp. 2cm,aplicada sobre a laje de impermeabilização	m²	21,40
16.6.1.3	Revestimento cerâmico para piso PEI 5 com placas de dimensões 35 x 35 cm, inclusive rodapé	m²	23,54
16.6.1.4	Soleiras de granito cinza andorinha, assentada com argamassa mista de cimento, e areia media ou fina s/peneirar no traco 1:1:4	m	2,70
16.6.2	Pavimentação externa		
16.6.2.1	Execução de passeio (calçada) com concreto moldado in loco, usinado, fck = 20MPa acabamento convencional, não armado, com junta seca, espessura = 7 cm.	m³	1,92
16.6.2.2	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical (9 cm de espessura), argamassa de assentamento com preparo em betoneira	m²	5,50
16.6.2.3	Aterro manual de áreas, sem aquisição de material, com espalhamento e compactação	m³	3,50
16.7	Revestimento		
16.7.1	Revestimento em Paredes Internas		
16.7.1.1	Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l.	m²	126,04
16.7.1.2	Reboco ou emboço externo, de parede, espessura 2,0 cm	m²	103,09
16.7.1.3	Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada H=2,9m	m²	24,36
16.7.1.4	Peitoril em granito cinza andorinha e=2,0cm	m²	0,51
16.7.2	Revestimento em Paredes Externas		
16.7.2.1	Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l.	m²	76,65
16.7.2.2	Reboco ou emboço externo, de parede, espessura 2,0 cm	m²	76,65
16.7.2.3	Revestimento cerâmico (placa litocerâmica) para parede, 5 x 15 cm, aplicado com	m²	21,72

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 144313/2022, emitida em 13/07/2022

Certidão nº 144313/2022
04/10/2022, 15:37
Chave de Impressão: zzZ13
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/07/2022 e contém 29 folhas

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

	argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive emboço, H = 1,20m		
16.7.2.4	Chapim de concreto pré-moldado	m	5,65
16.8	Pintura		
16.8.1	Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão	m²	154,13
16.8.2	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos	m²	154,13
16.9	Esquadrias		
16.9.1	Porta em alumínio de abrir tipo veneziana em guarnição, fixação com parafusos - 90 x 210cm	und	3,00
16.9.2	Janela em alumínio, cor N/P/B, tipo veneziana, de correr, 1F+1M - 120 x 100cm	und	1,00
16.9.3	Janela em alumínio, cor N/P/B, tipo veneziana, de correr, 1F+1M - 100 x 100cm	und	1,00
16.9.4	Janela basculante em alumínio tipo veneziana 0,60 x 0,80 m	und	1,00
16.10	Instalações		
16.10.1	Instalações Elétricas		
16.10.1.1	Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 0,6/1,0 KV, para circuitos terminais, fornecimento e instalação	m	189,00
16.10.1.2	Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm², anti-chama 0,6/1,0 KV, para circuitos terminais, fornecimento e instalação	m	18,00
16.10.1.3	Eletroduto rígido soldável, PVC, DN 25 mm (3/4"), aparente, fornecimento e instalação	m	69,00
16.10.1.4	Luva para eletroduto, PVC, soldável, DN 25 mm (3/4"), aparente, fornecimento e instalação	und	23,00
16.10.1.5	Curva para eletroduto, PVC, DN 25 mm (3/4"), aparente, fornecimento e instalação	und	16,00
16.10.1.6	Condulete 4" X 2", PVC, fornecimento e instalação	und	16,00
16.10.1.7	Tomada média de embutir (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, incluindo suporte e placa, fornecimento e instalação	und	4,00
16.10.1.8	Tomada média de embutir (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, incluindo suporte e placa, fornecimento e instalação	und	2,00
16.10.1.9	Tomada média de embutir (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, incluindo suporte e placa, fornecimento e instalação	und	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 144313/2022, emitida em 13/07/2022

Certidão nº 144313/2022
04/10/2022, 15:37
Chave de Impressão: zzZ13
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/07/2022 e contém 29 folhas

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

16.10.1.10	interruptor simples (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa-fornecimento e instalação	und	3,00
16.10.1.11	Luminária tipo calha, de sobrepor, com duas lâmpadas tubulares fluorescentes de 36W, com reator de partida rápida - fornecimento e instalação	und	6,00
16.10.1.12	Quadro de distribuição de energia para 24 disjuntores termomagnéticos monopolares com barramento trifásico e neutro, de embutir, em chapa metálica, fornecimento e instalação	und	1,00
16.10.1.13	Disjuntor tripolar tipo DIN, corrente nominal de 63A, fornecimento e instalação	und	1,00
16.10.1.14	Disjuntor tripolar tipo DIN, corrente nominal de 40A, fornecimento e instalação	und	1,00
16.10.1.15	Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 40A, fornecimento e instalação	und	4,00
16.10.1.16	Disjuntor bipolar DR 32 A, dispositivo diferencial residual tipo AC, 30 MA, fornecimento e instalação	und	1,00
16.10.1.17	Disjuntor bipolar DR<= 25 A, dispositivo diferencial residual tipo AC, 30 MA, fornecimento e instalação	und	2,00
16.10.1.18	Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 10A, fornecimento e instalação	und	2,00
16.10.1.19	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 20KA - 275v	und	4,00
16.10.2	Instalações de Água Fria		
16.10.2.1	Tubo pvc soldável dn 25 mm	m	216,00
16.10.2.2	Tubo pvc soldável dn 50 mm	m	3,00
16.10.2.3	Joelho 90° pvc soldável dn 25mm	und	4,00
16.10.2.4	Joelho 90° pvc soldável dn 50mm	und	1,00
16.10.2.5	Tê 90 pvc soldável 25 mm	und	3,00
16.10.2.6	Tê 90 pvc soldável 50 mm	und	1,00
16.10.2.7	Bucha de redução de PVC rígido soldável 50x25 mm	und	1,00
16.10.2.8	Adaptador com flange para caixa d'água 50 x 1 1/2"	und	1,00
16.10.2.9	Adaptador com flange para caixad'água 25 x 3/4"	und	1,00
16.10.2.10	Adaptador 25 x 3/4"	und	1,00
16.10.2.11	Adaptador 50 x 1 1/2"	und	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 144313/2022, emitida em 13/07/2022

Certidão nº 144313/2022
04/10/2022, 15:37
Chave de Impressão: zzZ13
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/07/2022 e contém 29 folhas

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

16.10.2.12	Registro Gaveta metal com canopla cromada 3/4"	und	1,00
16.10.2.13	Registro de pressão com canopla cromada 3/4"	und	1,00
16.10.2.14	Registro de gaveta bruto de latão 1 1/2"	und	1,00
16.10.2.15	caixa d'água de polietileno 500 L	und	1,00
16.10.2.16	Torneira de bóia,roscável 3/4",fornecida e instalada em reservação de água	und	1,00
16.10.3	Instalações de Esgoto Sanitário		
16.10.3.1	Escavação manual de valas, solo qualquer categoria, exceto rocha, até 1,5m de profundidade (ligação ao PV)	m³	1,44
16.10.3.2	Reaterro manual de valas ou áreas, com espalhamento e compactação mecânica	m³	1,20
16.10.3.3	Colchão de areia	m³	0,24
16.10.3.4	Tubo rígido c/ ponta lisa 100 mm - 4"	m	24,00
16.10.3.5	Tubo rígido c/ ponta lisa 50 mm - 2"	m	6,00
16.10.3.6	Tubo rígido c/ ponta lisa 40 mm	m	12,00
16.10.3.7	Tê sanitário 50 mm -50 mm	und	1,00
16.10.3.8	Joelho 90° 100 mm	und	1,00
16.10.3.9	Joelho 90° 50 mm	und	1,00
16.10.3.10	Joelho 90° 40 mm	und	2,00
16.10.3.11	Joelho 45° 50 mm	und	1,00
16.10.3.12	Joelho 45° 40 mm	und	1,00
16.10.3.13	Junção simples 100 mm - 50 mm	und	1,00
16.10.3.14	Caixa sifonada em pvc 150x150x50	und	1,00
16.10.3.15	Caixa de inspeção em concreto pré-moldado DN 60 cm com tampa, H = 60 cm	und	1,00
16.10.4	Instalações de Combate a Incêndio,Pânico		
16.10.4.1	Extintor de pó químico classe ABC - 6 Kg	und	1,00
16.10.4.2	Pintura de sinalização de extintor	m²	0,80
16.11	Louças, Aparelhos, Metais e Bancadas		
16.11.1	Aparelhos Sanitários		
16.11.1.1	Lavatório louça de canto (Deca-Izy, ref L-10117 ou similar) sem coluna, c/ sifão cromado, válvula cromada, engate cromado, exclusive torneira	und	1,00
16.11.1.2	Vaso sanitário com caixa de descarga acoplada, linha vogue plus conforto, inclusive assento, parafusos de fixação, completo P.515.17, DECA ou similar	und	1,00
16.11.1.3	Chuveiro elétrico em plástico com cano, no mínimo três temperaturas, potência entre 4.600 a 5.500W	und	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 144313/2022, emitida em 13/07/2022

Certidão nº 144313/2022
04/10/2022, 15:37
Chave de Impressão: zzZ13
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/07/2022 e contém 29 folhas

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

16.11.2	Metais Sanitários		
16.11.2.1	Torneira cromada para lavatório de mesa Decamatic ECO Ref. 1173 C Fabricante Deca ou similar.	und	1,00
16.11.2.2	Torneira cromada para jardim, DECA ou similar	und	2,00
16.11.3	Ar Condicionado e Bebedouro		
16.11.3.1	Fornecimento e instalação de Ar condicionado split inverter, hi-wall (parede), 18000 BTU/H, ciclo frio, 60 Hz, classificação A, gas HFC, controle sem fio	und	1,00
16.11.3.2	Bebedouro conjugado, elétrico, refrigeração por compressão, inox, fornecimento e instalação	und	1,00
16.11.4	Acessórios		
16.11.4.1	Saboneteira de uso público, em ABS cor branca, com reservatório para sabonete líquido	und	1,00
16.11.4.2	Porta Papel Higiênico em Rolo tipo dispenser	und	1,00
16.11.4.3	Porta papel toalha em ABS tipo dispenser interfolha	und	1,00
16.11.4.4	Espelho tipo Cristal colado sob base em mdf e moldura em perfil de alumínio acabamento natural, dimensões 50x90cm.	und	1,00
16.11.4.5	Gancho em aço inoxidavel	und	1,00
16.11.4.6	Alarme banheiro Pne conforme NBR 9050 com acionador	und	1,00
16.11.4.7	Chapa aço inoxidável nº22 (proteção da porta)	m²	0,00
16.11.5	Barras de Apoio		
16.11.5.1	Barra de apoio para lavatório, fixa, constituída de duas barras laterais em "U", em aço inox, d=1 1/4"	cj	1,00
16.11.5.2	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=25cm, d=1 1/2", Jakwal ou similar	und	2,00
16.11.5.3	Barra de apoio , reta, fixa, em aço inox, l=80cm	und	3,00
16.11.5.4	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=45cm, d=1 1/2", Jakwal ou similar	und	1,00
17	**Urbanização (área da ETE + acessos à lagoa)**		
17.1	Assentamento de guia (meio-fio) de concreto simples pré-fabricado, sobre base de concreto e rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 - 100x15x13x30 (comprimento x base inferior x base superior x altura)	m	435,50
17.2	Piso intertravado de concreto h= 10 cm, resistência à compressão de 35MPa, inclusive	m²	1.361,45

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 144313/2022, emitida em 13/07/2022

Certidão nº 144313/2022
04/10/2022, 15:37
Chave de Impressão: zzZ13
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/07/2022 e contém 29 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
Rua Prof. Aloísio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

CREA-BA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Impresso em: 04/10/2022, às 15:37.

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

	colchão de areia, rejuntamento e compactação mecânica		
17.3	Fornecimento e espalhamento de terra vegetal	m³	0,00
17.4	Execução de passeio (calçada) com concreto moldado in loco, usinado, fck = 20MPa acabamento convencional, não armado, com junta seca, espessura = 7 cm.	m³	25,45
17.5	Concreto estrutural fck = 30 MPa, traço 1:2:2,5, usinado, inclusive lançamento e adensamento (laje da base da EEE, e= 23cm + tampa e= 10cm)	m³	6,27
18	**Sistema de Descarga por Irrigação (Vide Especificação Técnica)**		
18.1	Instalações (sucção e recalque)		
18.1.1	Válvula de pé e crivo metálica 4"	und	2,00
18.1.2	Tubo pvc para irrigação D=100mm, PN 80 JE, linha Irriga-LF, tigre ou similar	m	762,00
18.1.3	Tubo para irrigação PVC 50 mm PN 80 JE, linha Irriga-LF, tigre ou similar	m	36,00
18.1.4	União para irrigação PVC soldável 50 mm	und	4,00
18.1.5	Curva 90° raio longo soldável para irrigação PVC 100 mm	und	8,00
18.1.6	Redução excêntrica para irrigação PVC 100 x 2"	und	2,00
18.1.7	Adaptador para irrigação PVC solda/rosca 50 mm x 2"	und	6,00
18.1.8	Motobomba centrífuga monoestágio rotor fechado 5 CV, trifásica	und	2,00
18.1.9	Adaptador para irrigação PVC solda/rosca 50 mm x 1 1/2"	und	2,00
18.1.10	Curva 90° raio longo soldável para irrigação PVC 50 mm	und	2,00
18.1.11	Válvula de retenção 2" soldável	und	2,00
18.1.12	Registro de gaveta 2"	und	2,00
18.1.13	Redução concêntrica para irrigação soldável 4" x 2"	und	2,00
18.1.14	Tê para irrigação soldável PVC 100 mm	und	2,00
18.1.15	Cap para irrigação soldável PVC 100 mm	und	1,00
18.1.16	Adaptador para irrigação PVC solda/rosca 100 mm x 4"	und	2,00
18.1.17	Hidrômetro 100 mm + flanges + parafusos	und	0,00
18.1.18	Curva 45° soldável para irrigação PVC 100 mm	und	4,00
18.1.19	Tê com redução para irrigação soldável PVC 100 x 50 mm	und	10,00

22/29

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 144313/2022, emitida em 13/07/2022

Certidão nº 144313/2022
04/10/2022, 15:37
Chave de Impressão: zzZ13
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/07/2022 e contém 29 folhas

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

18.1.20	Registro esfera para irrigação PVC soldável 50 mm	und	10,00
18.1.21	Adaptador para irrigação PVC solda/rosca 50 mm x 1 1/2"	und	10,00
18.1.22	Aspersor tipo canhão vazão mínima 1,5 L/s I raio mínimo 20 m e máximo 30 m I P.S. 20 m.c.a. IRosca de entrada 1 1/2"	und	10,00
18.1.23	Registro Esfera para irrigação PVC soldável 100 mm	und	2,00
18.1.24	Adaptador para irrigação PVC solda/rosca 100 mm x 4" rosca externa	und	4,00
18.1.25	Manômetro 0 a 200 PSI (0 a 14 KGF/CM²) - fornecimento e colocação	und	0,00
18.1.26	Mangote em borracha PEAD para sucção da bomba - fornecimento	m	0,00
18.1.27	Assentamento de mangote emborracha PEAD para sucção da bomba	m	0,00
18.1.28	Flutuante de aço composto de cilíndro metálico interligado, inclusive primer anti-corrosivo	Kg	0,00
18.1.29	Elaboração de projeto executivo do sistema de descarga por irrigação, inclusive emissão de ART	m²	2.000,00
18.2	Serviços Civis (Casa de Bombas, Escavação e Ancoragem da Tubulação)		
18.2.1	Escavação manual de valas, solo qualquer categoria, exceto rocha, até 1,5m de profundidade	m³	0,10
18.2.2	Reaterro manual de valas ou áreas, com espalhamento e compactação mecânica	m³	25,67
18.2.3	Forma em compensado plastificado e=12mm - 3 usos, inclusive escoramento	m²	2,30
18.2.4	Fornecimento,corte e dobra de aço CA 50A para estrutura	Kg	114,88
18.2.5	Concreto estrutural fck = 30 MPa,traço 1:2:2,5, usinado, inclusive lançamento e adensamento	m³	0,12
18.2.6	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical (9 cm de espessura), argamassa de assentamento com preparo em betoneira	m²	4,15
18.2.7	Laje de impermeabilização em concreto estrutural fck 20 MPa, esp.= 7 cm,em toda a área interna da edificação,preparo mecânico com betoneira	m³	0,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 144313/2022, emitida em 13/07/2022

Certidão nº 144313/2022
04/10/2022, 15:37
Chave de Impressão: zzZ13
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/07/2022 e contém 29 folhas

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

18.2.8	Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l.	m²	8,30
18.2.9	Reboco ou emboço externo, de parede, espessura 2,0 cm	m²	8,30
18.2.10	Cobogó de cimento, com único furo, 20 x 20 cm	m²	0,25
18.2.11	Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão	m²	8,30
18.2.12	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos	m²	8,30
18.2.13	Porta em alumínio de abrir tipo veneziana em guarnição, fixação com parafusos (1,00*0,90m)	und	1,00
18.3	Instalações Elétricas		
18.3.1	Escavação manual de valas, solo qualquer categoria, exceto rocha, até 1,5m de profundidade	m³	38,00
18.3.2	Reaterro manual de valas ou áreas, com espalhamento e compactação mecânica	m³	8,20
18.3.3	Eletroduto flexível corrugado, PEAD, 3", fornecimento e instalação.	m	78,00
18.3.4	Cabo de cobre flexível isolado, 10 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para distribuição - fornecimento e instalação.	m	390,00
18.3.5	Disjuntor tripolar 32 A, padrão DIN, fornecimento e instalação	und	2,00
18.3.6	Disjuntor tripolar 16 A, padrão DIN, fornecimento e instalação	und	2,00
18.3.7	Quadro de distribuição de energia para 12 disjuntores, com barramento trifásico e neutro, de embutir, em chapa metálica, fornecimento e instalação	und	0,00
18.3.8	Quadro de comando para duas bombas até 5 CV, trifásica, 220/380, com chave seletora, acionamento manual / automático, relé de sobrecarga e contatora, com fornecimento e instalação	und	1,00
18.3.9	Sistema automático de boia elétrica, aquamatic ou similar	und	1,00
19	**Plantio de Muda de Árvore**		
19.1	Plantio de muda de árvore ornamental, inclusive fertilizante (NPK e orgânico composto) e tubo de concreto DN 500 mm	und	200,00
20	**Drenagem de Águas Pluviais da Área da ETE**		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 144313/2022, emitida em 13/07/2022

Certidão nº 144313/2022
04/10/2022, 15:37
Chave de Impressão: zzZ13
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/07/2022 e contém 29 folhas

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

20.1	Desmatamento, destocamento e limpeza mecanizada de terreno com árvores de diam. Até 0,15m	m²	478,19
20.2	Escavação manual de valas, solo qualquer categoria, exceto rocha, até 1,5m de profundidade	m³	27,11
20.3	Forma em compensado plastificado e=12mm - 3 usos, inclusive escoramento	m²	73,88
20.4	Lastro de concreto não estrutural espessura = 5 cm	m²	22,35
20.5	Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, Q-196, malha 10x10cm, ferro 5.0mm (3,11kg/m²), painel 2,45x6,0, telcon ou similar	Kg	270,40
20.6	Concreto estrutural fck = 30 MPa,traço 1:2:2,5, usinado, inclusive lançamento e adensamento	m³	3,38
20.7	pedra bruta para dissipação de energia arrumada manualmete	m³	7,60
20.8	Muro de gabião, enchimento com pedra de mão tipo rachão, de gravidadade, com gaiolas de comprimento igual a 2m, altura menor igual a 4m	m³	40,78
20.9	Calha semi-circular em concreto pré-moldado, d=20cm	m	115,00
20.10	Execução de dreno (150mm) com manta geotêxtil 400 G/m²	m²	0,00
20.11	Plantio de Grama em placas, fornecimento e platio	m³	0,00
20.12	Drenagem entre a lagoa e a pista		
20,12.1	Tubo de concreto (simples) para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 400 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nivel de interferências - fornecimento e assentamento. Af_12/2015	m	16,00
20,12.2	Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, Q-92, malha 15x15cm, ferro 4.2mm (1.48 kg/m2), painel 2,45x6,0m, Telcon ou similar	m²	8,00
21	**Sistema Elétrico Geral**		
21.1	Alimentação Elétrica da Subestação à ETE - Iluminação Interna da ETE - Ligação dos Quadros		
21.1.1	Escavação mecanizada de vala com profundidade até 1,5 m em solo de 1ª categoria	m³	120,06

25/29

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 144313/2022, emitida em 13/07/2022

Certidão nº 144313/2022
04/10/2022, 15:37
Chave de Impressão: zzZ13
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/07/2022 e contém 29 folhas

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

21.1.2	Reaterro manual de valas ou áreas, com espalhamento e compactação mecânica	m³	104,29
21.1.3	Colchão de areia	m³	3,03
21.1.4	Concreto estrutural fck = 30 MPa,traço 1:2:2,5, usinado, inclusive lançamento e adensamento	m³	9,09
21.1.5	Caixa de passagem 60x60x60 fundo brita	und	38,00
21.1.6	Tampa de concreto armado 60x60x5cm para caixa	und	38,00
21.1.7	Cabo de cobre flexível isolado, 70 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para distribuição - fornecimento e instalação.	m	2.249,00
21.1.8	Cabo de cobre flexível isolado, 35 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para distribuição - fornecimento e instalação.	m	564,00
21.1.9	Cabo de cobre flexível isolado, 16 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para distribuição - fornecimento e instalação.	m	340,00
21.1.10	Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 0,6/1,0 KV, para circuitos terminais, fornecimento e instalação. (para ligação entre os quadros)	m	200,00
21.1.11	Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 0,6/1,0 KV, para circuitos terminais, fornecimento e instalação. (ligação das bombas internas + postes + comando das bombas)	m	690,00
21.1.12	Eletroduto flexível corrugado, PEAD, 4", fornecimento e instalação.	m	483,00
21.1.13	Eletroduto flexível corrugado, PEAD, 3", fornecimento e instalação.	m	22,00
21.1.14	Eletroduto flexível corrugado, PEAD, 1 1/2", fornecimento e instalação	m	294,50
21.1.15	Eletroduto flexível corrugado, PEAD, 1 1/4", fornecimento e instalação	m	187,00
21.1.16	Disjuntor tripolar tipo DIN, corrente nominal de 63A, fornecimento e instalação	und	1,00
21.1.17	Disjuntor tripolar tipo DIN, corrente nominal de 40A, fornecimento e instalação	und	2,00
21.1.18	Disjuntor bipolar DR<= 25 A, dispositivo diferencial residual tipo AC, 30 MA, fornecimento e instalação	und	1,00
21.1.19	Eletroduto rígido soldável, PVC, DN 32 mm (1"), aparente, fornecimento e instalação	m	7,20
21.1.20	Eletroduto rígido soldável, PVC, DN 40 mm (1 1/4"), aparente, fornecimento e instalação	m	14,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 144313/2022, emitida em 13/07/2022

Certidão nº 144313/2022
04/10/2022, 15:37
Chave de Impressão: zzZ13
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/07/2022 e contém 29 folhas

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

21.1.21	Disjuntor motor ref. 3VR11 21 1KA10, da Siemens ou similar	und	4,00
21.1.22	Tomada embutir 3p+T, tipo industrial, 32 A	und	4,00
21.1.23	Haste copperweld 5/8" x 3,00m, com conector	und	6,00
21.1.24	Poste concreto seção circular comprimento=11m e carga nominal 200kg - fornecimento	und	0,00
21.1.25	Assentamento de poste circular de concreto	und	6,00
21.1.26	Poste cônico contínuo em aço galvanizado, reto, engastado, H=7m, diâmetro inferior = 125mm - fornecimento	und	5,00
21.1.27	Rele fotoelétrico para comando de iluminação externa	und	8,00
21.1.28	Luminária em LED para iluminação pública,100W,bivolt, Selo A Inmetro, corpo em aluminio inj,FP 0,97, prot. DPS 10kv, IP66, IK09, Temp. cor 5000k, IRC= ou 70%, v. útil 50.000h, 130 lm/w.gar.5 anos, modelo GL216 G-light ou similar Rev. 01	und	8,00
21.1.29	Suporte (braço) p/luminária de 1 pétala para instalação no topo do poste, ref:Tecnowatt ou similar	und	5,00
21.1.30	Suporte p/luminária CW-450 de 1a 4 pétalas (Tecnolux ou similar)	und	1,00
21.2	Reforço do Aterramento do QGBT		
21.2.1	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m³	1,80
21.2.2	Caixa de inspeção para aterramento, circular, em polietileno, diâmetro interno = 0,3 m	und	3,00
21.2.3	Haste copperweld 5/8" x 3,00m, com conector	und	3,00
21.2.4	Cabo de cobre nu 35mm² - fornecimento e assentamento	m	15,00
21.2.5	Solda para conexões de cobre	und	3,00
21.3	Quadros de Bombas ETE / Bombas Adicionais		
21.3.1	Quadro de comando para duas bombas até 5 CV, trifásica, 220/380, com chave seletora, acionamento manual / automático, relé de sobrecarga e contatora, com fornecimento e instalação	und	2,00
21.3.2	Compressor de canal lateral modelo VazFlux ou similar, 2VF 195/820/6,3 6,3kW 380Vca 60Hz.	und	1,00
21.3.3	Motobomba modelo SULZER XFP ou similar, 80C CB1 60Hz 2,62 hp 220/380 vca (estação elevatória)	und	2,00

27/29

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 144313/2022, emitida em 13/07/2022

Certidão nº 144313/2022
04/10/2022, 15:37
Chave de Impressão: zzZ13
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/07/2022 e contém 29 folhas

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

21.3.4	motobomba centrífuga de rotor semiaberto modelo BBL JC 1 ou similar, 1,0cv 380Vca 60Hz (recirculação)	und	1,00
21.3.5	Instalação de compressor de ar	und	1,00
21.3.6	Instalaçao de conjunto moto bomba até 10 cv	und	3,00
21.3.7	Grupo diesel gerador de 40KVA em 220/127V, composto de motor diesel 4 cilindros, alternador ATED (brusshless),tanque de combustível, silencioso bateria e quadro de transferência automatica, ref.: Leon Heimer ou similar	und	1,00
21.4	Iluminação do Acesso à ETE		
21.4.1	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m³	9,36
21.4.2	Reaterro manual de valas ou áreas, com espalhamento e compactação mecânica	m³	8,89
21.4.3	Caixa de passagem 30x30x40 com tampa e dreno brita	und	1,00
21.4.4	Haste copperweld 5/8" x 3,00m, com conector	und	3,00
21.4.5	Poste aço galvanizado conico continuo curvo duplo, engastado, com janela de inspeção H = 9m, inclusive luminárias - fornecimento e instalacao (No mesmo padrão do poste existente na UFOB) para duas pétalas	und	0,00
21.4.6	Pintura de fundo (tipo zarcão) pulverizada sobre superfície metálica	m²	12,00
21.4.7	Pintura esmalte fosco, duas demaos, sobre superficie metalica, pulverizada sobre superfícies metálicas. Na cor verde (Conforme tonalidade dos demais postes existentes), por demão	m²	24,00
21.4.8	Eletroduto flexível corrugado, pead, 3" - fornecimento e instalação	m	101,00
21.4.9	Cabo de cobre flexível isolado, 16 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para distribuição - fornecimento e instalação.	m	202,00
21.4.10	Fornecimento de relé fotoelétrico indiv. 5a/220v, com base móvel	und	3,00
21.4.11	Lâmpada de vapor metálico de 400W, fornecimento e instalação	und	3,00
21.4.12	Reator para Lâmpada de vapor metálico de 400W	und	3,00
21.5	Rede de Lógica		
21.5.1	Cabo de fibra ótica, 2 pares, Furukawa ou equivalente técnico	m	200,00
21.5.2	Eletroduto flexível corrugado, PEAD, DN 50 mm	m	200,00

28/29

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 144313/2022, emitida em 13/07/2022

Certidão nº 144313/2022
04/10/2022, 15:37
Chave de Impressão: zzZ13
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/07/2022 e contém 29 folhas

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

21.5.3	Fornecimento e instalação de mini rack de parede 19" x 5u x 350mm	und	1,00
21.5.4	Coneçãor de fibra ótica	und	6,00
22	**Limpeza Final**		
22.1	Limpeza geral	m²	4.000,00

Barreiras (BA), 03 de junho de 2022.

Universidade Federal do Oeste da Bahia

Antonio Marcos do Rosário
SIAPE: 1050218
Engenheiro Civil
Fiscal da Obra – CREA BA 75807

Valter Bastos Cunha Filho
SIAPE: 1662875
Coordenador de Infraestrutura / UFOB
Eng. Civil - CREA: BA 22679/D

29/29

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 144313/2022, emitida em 13/07/2022

Certidão nº 144313/2022
04/10/2022, 15:37
Chave de Impressão: zzZ13
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/07/2022 e contém 29 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

57334/2020

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **HELTON CALDAS SILVEIRA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descriminada(s):

Profissional: **HELTON CALDAS SILVEIRA**
Registro: **0508694043BA** RNP: **0508694043**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **BA20200311413** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 16/06/2020 Baixada em: 16/06/2020
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO POR ERRO DE DIGITAÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **H2 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP**

Contratante: **SECRETARIA MUNICIPAL ORDEM PÚBLICA - PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR** CPF/CNPJ: **13.927.801/0010-30**
Endereço do contratante: RODOVIA BR-324 Nº: KM 618
Complemento: Bairro: PORTO SECO PIRAJÁ
Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 41233030
Contrato: 5068/2019 Celebrado em: 07/11/2019
Valor do contrato: R$ 216.512,44 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: RUA RUA 08 Nº: RUA 08
Complemento: Bairro: PIRAJÁ
Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 41275270
Data de início: 07/11/2019 Conclusão efetiva: 07/02/2020
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: SECRETARIA MUNICIPAL ORDEM PÚBLICA - PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR CPF/CNPJ: 13.927.801/0010-30

Atividade Técnica: **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #123 - SERVIÇOS AFINS E CORELATOS EM ESTRUT.E CONCRETOS 111 - Execução de Obra Técnica 19.28 METRO CÚBICO; **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA > #87 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS ESPECIAIS 111 - Execução de Obra Técnica 160.35 METRO QUADRADO; **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA > #87 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS ESPECIAIS 316 - Demolição 21.78 METRO QUADRADO;

Observações

empresa especializada na área de const.civil para a Construçao de nova sede adm e velatório do cemit de piraja

Informações Complementares

- CONSIDERAR COMO OS SERVIÇOS EXECUTADOS APENAS NO ÂMBITO DA ENGENHARIA CIVIL.
- CONSIDERAR COMO SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA, APENAS EM BAIXA TENSÃO NA EDIFICAÇÃO.
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA `b` DO ARTIGO 6° DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.
- ÚLTIMA PAGINA DO ATESTADO ESTÁ EM BRANCO.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

57334/2020

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 21 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 57334/2020
06/07/2020, 11:13
a1W2C

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega de propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-ba.sitac.com.br/publico/, com a chave: a1W2C

SALVADOR
PREFEITURA
PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL

SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA –SEMOP
GABINETE DO SECRETÁRIO

ATESTADO DE CAPACIDADETÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **H2 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 12.075.993/0001-40 sediada na |Estrada de Campinas, 416, Edf. Ondina, Sala2 201, São Caetano, Salvador/BA, CEP: 40.391-160, realizou para **SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PUBLICA** estabelecida na Rodovia BR- 324, Km 618 – Porto Seco Pirajá – Salvador -BA,inscrito no CNPJ sob o nº 13.927.801/0010-30, a **CONSTRUÇÃO DE NOVA SEDE ADMINISTRATIVA E VELATÓRIO DO CEMITERIO DE PIRAJÁ**, tendo como responsável Técnico o **Engº Helton Caldas Silveira, CREA 050869404-3 BA.**

Tendo cumprindo com todos os prazos e cláusulas estabelecidas entre as partes constantes neste Atestado de Capacidade Técnica, mantendo a qualidade exemplar dos serviços prestados.
Endereço da Obra: Rua 8, Bairro: Pirajá, Salvador, BA.,
Objeto: CONSTRUÇÃO DE NOVA SEDE ADMINISTRATIVA E VELATÓRIO DO CEMITÉRIO DE PIRAJÁ.
ART- Nº BA20190206544
Valor do Contrato: R$ 216.512,44
Início: 07/11/2019
Término: 07/01/2020

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.
1			DESPESAS GERAIS		
1.1			ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		
1.1.1	93565	SINAPI	ENGENHEIRO JUNIOR - DE OBRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	1,00
1.1.2	93572	SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	2,00
1.1.3	93566	SINAPI	AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	2,00
1.1.4	88326	SINAPI	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	440,00
1.2			INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS		
1.2.1	74209/001	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m²	12,00
1.2.2	00010776	SINAPI	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO,	MES	2,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 57334/2020, emitida em 06/07/2020

Certidão nº 57334/2020
24/08/2020, 14:21
Chave de Impressão: a1W2C
O documento neste ato registrado foi emitido em 02/07/2020 e contém 21 folhas

SALVADOR PREFEITURA
PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL

SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA –SEMOP
GABINETE DO SECRETÁRIO

			SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO		
1.2.3	00010777	SINAPI	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO	MES	2,00
1.2.4	74220/001	SINAPI	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X - H=2,20M C/ CAIBROS 7,5 X 7,5 CM - PINTURA A CAL	m²	95,40
1.2.5	00000019	Próprio	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, PESSOAL E CANTEIRO DE OBRAS	UN	2,00
2			**DEMOLICÕES E RETIRADAS**		
2.1	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	21,78
2.2	97647	SINAPI	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	53,85
2.3	97652	SINAPI	REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	7,00
2.4	97650	SINAPI	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	53,85
2.4	13	ORSE	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO MANUALMENTE	m³	5,30
2.5	72895	SINAPI	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS, COM CAMINHAO BASCULANTE 6M3 (CARGA E DESCARGA MANUAIS)	m³	81,00
2.6	97914	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018 - DMT = 15,1 KM	M3XKM	2.430,00
2.7	10039	ORSE	DESCARTE DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL EM ÁREA LICENCIADA	t	137,70
3			**EDIFICAÇÃO C/ 01 VELATÓRIO**		
3.1			**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
3.1.1	99059	SINAPI	LOCAÇÃO DA OBRA C/ GABARITO	M	49,40
3.2			**INFRAESTRUTURA SAPATA , VIGA BALDRAME E TOCO DE PILAR / ESTRUTURAS**		

Rodovia BR-324, Km 618 – Porto Seco Pirajá, CEP 41.233-030
Tel.: (71) 3202-5002 / 5003
semopgabinete@gmail.com

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 57334/2020, emitida em 06/07/2020

Certidão nº 57334/2020
24/08/2020, 14:21
Chave de Impressão: a1W2C
O documento neste ato registrado foi emitido em 02/07/2020 e contém 21 folhas

SALVADOR PREFEITURA
PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL

SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA –SEMOP
GABINETE DO SECRETÁRIO

3.2.1	96523	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	m³	21,70
3.2.2	94099	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	m²	64,37
3.2.3	95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	m²	3,22
3.2.4	97086	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2017	m²	42,70
3.2.5	92776	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	18,31
3.2.6	92777	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	148,34
3.2.7	92778	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	170,31
3.2.8	92775	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	75,08
3.2.9	94966	SINAPI	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m³	5,10
3.2.10	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	m³	14,65
3.3.2			**VIGAS E PILAR**		
3.3.2.1	97086	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2017	m²	49,53

Rodovia BR-324, Km 618 – Porto Seco Pirajá, CEP 41.233-030
Tel.: (71) 3202-5002 / 5003
semopgabinete@gmail.com

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 57334/2020, emitida em 06/07/2020

Certidão nº 57334/2020
24/08/2020, 14:21
Chave de Impressão: a1W2C
O documento neste ato registrado foi emitido em 02/07/2020 e contém 21 folhas

SALVADOR PREFEITURA
PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL

SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA –SEMOP
GABINETE DO SECRETÁRIO

3.3.2.2	92776	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	125,76
3.3.2.3	92777	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	39,66
3.3.2.4	92778	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	134,47
3.3.2.5	92775	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	152,85
3.3.2.6	94966	SINAPI	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m³	0,92
3.3.3			**LAJES**		
3.3.3.1	97086	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2017	m²	46,17
3.3.3.2	92784	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	77,98
3.3.3.3	92785	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	89,92
3.3.3.4	94966	SINAPI	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m³	9,95
3.3.3.5	9904	ORSE	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA COM VIGOTA DUPLA PARA PISO, INTEREIXO 38CM, H=12CM, ENCHIMENTO EM BLOCO CERÂMICO H=8CM, INCLUSIVE	m²	42,82

Rodovia BR-324, Km 618 – Porto Seco Pirajá, CEP 41.233-030
Tel.: (71) 3202-5002 / 5003
semopgabinete@gmail.com

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 57334/2020, emitida em 06/07/2020

Certidão nº 57334/2020
24/08/2020, 14:21
Chave de Impressão: a1W2C
O documento neste ato registrado foi emitido em 02/07/2020 e contém 21 folhas

SALVADOR PREFEITURA
PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL

SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA –SEMOP
GABINETE DO SECRETÁRIO

			ESCORAMENTO EM MADEIRA E CAPEAMENTO 4CM.		
3.3.4			**BASE P/ CAIXÃO - 01 UNIDADE**		
3.3.4.1	97086	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2017	m²	4,24
3.3.4.2	92778	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	24,24
3.3.4.3	94966	SINAPI	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m³	0,43
3.3.5			**BANCOS (VELATÓRIO) - 01 UNIDADE**		
3.3.5.1	97086	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2017	m²	5,50
3.3.5.2	92778	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	30,41
3.3.5.3	94966	SINAPI	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m³	0,38
3.4			**VEDAÇÃO**		
3.4.1			**ALVENARIA DE BLOCO**		
3.4.1.1	87497	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	160,35
3.4.2			**DIVISÓRIAS**		
3.4.2.1	10663	ORSE	DIVISÓRIA DIVILUX (PAINEL CEGO), E=40MM, COM PERFIS EM ALUMÍNIO OU SIMILAR - FORNECIMENTO	m²	5,38
3.4.3			**COBOGÓ**		
3.4.3.1	73937/001	SINAPI	COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 5X30X30CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	m²	5,76

Rodovia BR-324, Km 618 – Porto Seco Pirajá, CEP 41.233-030
Tel.: (71) 3202-5002 / 5003
semopgabinete@gmail.com

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 57334/2020, emitida em 06/07/2020

Certidão nº 57334/2020
24/08/2020, 14:21
Chave de Impressão: a1W2C
O documento neste ato registrado foi emitido em 02/07/2020 e contém 21 folhas

SALVADOR PREFEITURA
PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL

SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA –SEMOP
GABINETE DO SECRETÁRIO

3.5			**ESQUADRIAS**		
3.5.1			**JANELAS**		
3.5.1.1	11948	ORSE	JANELA EM ALUMÍNIO DE CORRER COM GRADES, NAS MEDIDAS 1,20M X 1,20M, 2 FOLHAS , FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS INCOLOR E=6MM, PINTURA ELETROSTÁTICA - FERRAGENS COMPLETAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m²	2,88
3.5.2			**PORTAS**		
3.5.2.1			**ALUMÍNIO**		
3.5.2.1.1	91341	SINAPI	PORTA EM ALUMÍNIO 0,80 X 2,10 DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	m²	3,36
3.5.2.2			**FERRO**		
3.5.2.2.1	73933/001	SINAPI	PORTA EM FERRO CHATO GALVANZADO, COM PINTURA ELETROSTÁTICA À PÓ NA COR CHUMBO - 1,80 X 2,10 M - DE ABRIR, DUAS FOLHAS - CONTENDO FERRAGENS COMPLETAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (1 UNID.)	m²	3,78
3.5.2.2.3	73933/001	SINAPI	PORTA EM FERRO CHATO GALVANZADO, COM PINTURA ELETROSTÁTICA À PÓ NA COR CHUMBO - 0,80 X 2,10 M - DE ABRIR, UMA FOLHAS - CONTENDO FERRAGENS COMPLETAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (5 UNID.)	m²	8,40
3.5.2.2.4	73933/001	SINAPI	PORTA EM FERRO CHATO GALVANZADO, COM PINTURA ELETROSTÁTICA À PÓ NA COR CHUMBO - 0,90 X 2,10 M - DE ABRIR, UMA FOLHAS - CONTENDO FERRAGENS COMPLETAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (5 UNID.)	m²	3,78
3.5.2.3			**DIVILUX**		
3.5.2.3.1	4068	ORSE	PORTA PARA DIVISÓRIA - DIVILUX NAVAL - 90 X 210 CM	Un	2,00
3.5.2.4			**FERRAGENS**		
3.5.2.4.1	90831	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	3,00
3.6			**FORRO**		

Rodovia BR-324, Km 618 – Porto Seco Pirajá, CEP 41.233-030
Tel.: (71) 3202-5002 / 5003
semopgabinete@gmail.com

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 57334/2020, emitida em 06/07/2020

Certidão nº 57334/2020
24/08/2020, 14:21
Chave de Impressão: a1W2C
O documento neste ato registrado foi emitido em 02/07/2020 e contém 21 folhas

SALVADOR PREFEITURA
PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL

SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA –SEMOP
GABINETE DO SECRETÁRIO

3.6.1	87414	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10M², ESPESSURA DE 1,0CM. AF_06/2014	m²	99,53
3.7			**COBERTURA**		
3.7.1	94207	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016	m²	87,49
3.7.2	94230	SINAPI	CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125 MM, INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	23,00
3.8			**IMPERMEABILIZAÇÃO**		
3.8.1	98556	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_06/2018	m²	27,45
3.8.2	98563	SINAPI	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_06/2018	m²	67,49
3.9			**REVESTIMENTOS**		
3.9.1			**REVESTIMENTOS INTERNOS**		
3.9.1.1	87888	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	243,45
3.9.1.2	87547	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	114,95
3.9.1.3	87527	SINAPI	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA	m²	128,50

Rodovia BR-324, Km 618 – Porto Seco Pirajá, CEP 41.233-030
Tel.: (71) 3202-5002 / 5003
semopgabinete@gmail.com

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 57334/2020, emitida em 06/07/2020

Certidão nº 57334/2020
24/08/2020, 14:21
Chave de Impressão: a1W2C
O documento neste ato registrado foi emitido em 02/07/2020 e contém 21 folhas

SALVADOR PREFEITURA
PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL

SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA –SEMOP
GABINETE DO SECRETÁRIO

			DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014		
3.9.1.4	87274	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO, TIPO A 33,5 X 60 CM - COR BRANCO SUPERFÍCIE ACETINADO - H=1,50 M, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-III, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO	m²	128,50
3.9.2			**REVESTIMENTOS EXTERNOS**		
3.9.2.1	87888	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	126,06
3.9.2.2	87527	SINAPI	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	5,07
3.9.2.3	87547	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	120,99
3.9.2.4	12078	ORSE	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, ANTIÁCIDO 30 X 30 X 12MM, GAIL, LINHA KANAFLOOR, COR CINZA , REF.7039 OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-III, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO	m²	5,07
3.9.3			**REVESTIMENTOS - TETO**		
3.9.3.1	87888	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	99,53
3.10			**PISOS**		

Rodovia BR-324, Km 618 – Porto Seco Pirajá, CEP 41.233-030
Tel.: (71) 3202-5002 / 5003
semopgabinete@gmail.com

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 57334/2020, emitida em 06/07/2020

Certidão nº 57334/2020
24/08/2020, 14:21
Chave de Impressão: a1W2C
O documento neste ato registrado foi emitido em 02/07/2020 e contém 21 folhas

SALVADOR PREFEITURA
PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL

SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA –SEMOP
GABINETE DO SECRETÁRIO

3.10.1			**PISOS INTERNOS**		
3.10.1.1	83534	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO - (ÁREAS MOLHADAS).	m³	3,51
3.10.1.2	72137	SINAPI	PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 12MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	m²	70,10
3.11			**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**		
3.11.1	3953	ORSE	LUMINARIA DE TETO 40W - COMPLETA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	11,00
3.11.2	673	ORSE	LUMINARIA DE TETO 65W - COMPLETA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	9,00
3.11.3	97592	SINAPI	PAINEL PLAFON 12W LED QUADRADO TETO SOBREPOR BRANCO QUENTE - COMPLETA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
3.11.4	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4,00
3.11.5	91959	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FOR UNNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00
3.11.6	91967	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FOR UNNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4,00
3.11.7	92000	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	10,00
3.11.8	3295	ORSE	PONTO DE TOMADA 3P PARA CHUVEIRO ELÉTRICO ATÉ 4000 VA, COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO EMBUTIDO Ø 3/4", INCLUSIVE ATERRAMENTO	pt	1,00
3.11.9	91940	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	32,00
3.11.10	91937	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	20,00
3.11.11	91927	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	450,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 57334/2020, emitida em 06/07/2020

Certidão nº 57334/2020
24/08/2020, 14:21
Chave de Impressão: a1W2C
O documento neste ato registrado foi emitido em 02/07/2020 e contém 21 folhas

SALVADOR PREFEITURA
PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL

SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA –SEMOP
GABINETE DO SECRETÁRIO

3.11.12	91929	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	100,00
3.11.13	91931	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	60,00
3.11.14	92982	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	30,00
3.11.15	91863	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	405,00
3.11.16	91914	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	39,00
3.11.17	91884	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	45,00
3.11.18	93008	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	9,00
3.11.19	91920	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00
3.11.20	93013	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00
3.11.21	74131/006	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 32 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
3.11.22	74130/001	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	11,00

Rodovia BR-324, Km 618 – Porto Seco Pirajá, CEP 41.233-030
Tel.: (71) 3202-5002 / 5003
semopgabinete@gmail.com

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 57334/2020, emitida em 06/07/2020

Certidão nº 57334/2020
24/08/2020, 14:21
Chave de Impressão: a1W2C
O documento neste ato registrado foi emitido em 02/07/2020 e contém 21 folhas

SALVADOR PREFEITURA
PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL

SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA –SEMOP
GABINETE DO SECRETÁRIO

3.11.23	7871	ORSE	DISJUNTOR MONOPOLAR DR 25 A - DISPOSITIVO RESIDUAL DIFERENCIAL, TIPO AC, REF.5SU1 SIEMENS OU SIMILAR	un	4,00
3.11.24	8312	ORSE	DISJUNTOR MONOPOLAR DR 40 A - DISPOSITIVO RESIDUAL DIFERENCIAL, TIPO AC, SIEMENS OU SIMILAR	un	1,00
3.11.25	93661	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	2,00
3.11.26	93664	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	1,00
3.11.27	8894	ORSE	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 40KA - 175V	un	1,00
3.11.28	452	ORSE	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 63 A, PADRÃO DIN (EUROPEU - LINHA BRANCA), CURVA C	un	1,00
3.11.29	96985	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/201 UM	UN	3,00
3.11.30	72271	SINAPI	CONECTOR PARAFUSO FENDIDO "SPLIT-BOLT" - PARA CABO DE 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,00
3.11.31	73782/005	SINAPI	TERMINAL METALICO A PRESSAO P/ 1 CABO DE COBRE DE 16 MM2 COM 1 FURO DE FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
3.11.32	98110	SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_05/2018	UN	1,00
3.12			**INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS**		
3.12.1			**ÁGUA FRIA**		
3.12.1.1	94783	SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM X 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	6,00
3.12.1.2	95676	SINAPI	CAIXA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO COM DN 20 (½") – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	1,00
3.12.1.3	95674	SINAPI	HIDRÔMETRO DN 20 (½"), 3,0 M³/H – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	1,00
3.12.1.4	89359	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU	UN	17,00

Rodovia BR-324, Km 618 – Porto Seco Pirajá, CEP 41.233-030
Tel.: (71) 3202-5002 / 5003
semopgabinete@gmail.com

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 57334/2020, emitida em 06/07/2020

Certidão nº 57334/2020
24/08/2020, 14:21
Chave de Impressão: a1W2C
O documento neste ato registrado foi emitido em 02/07/2020 e contém 21 folhas

SALVADOR PREFEITURA
PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL

SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA –SEMOP
GABINETE DO SECRETÁRIO

			SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014		
3.12.1.5	89394	SINAPI	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00
3.12.1.6	94795	SINAPI	TORNEIRA DE BOIA, ROSCÁVEL, 1/2", FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016	UN	2,00
3.12.1.7	89375	SINAPI	UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00
3.12.1.8	89383	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	12,00
3.12.1.9	1265	ORSE	FLANGE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL COM SEXTAVADO E SEM FUROS, DIÂM = 3/4"	un	2,00
3.12.1.10	89362	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	14,00
3.12.1.11	89395	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00
3.12.1.12	89353	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	6,00
3.12.1.13	89373	SINAPI	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00
3.12.1.14	88503	SINAPI	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS	UN	1,00
3.12.1.15	89446	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	42,00
3.12.1.16	89446	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	43,00

Rodovia BR-324, Km 618 – Porto Seco Pirajá, CEP 41.233-030
Tel.: (71) 3202-5002 / 5003
semopgabinete@gmail.com

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 57334/2020, emitida em 06/07/2020

Certidão nº 57334/2020
24/08/2020, 14:21
Chave de Impressão: a1W2C
O documento neste ato registrado foi emitido em 02/07/2020 e contém 21 folhas

SALVADOR PREFEITURA
PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL

SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA –SEMOP
GABINETE DO SECRETÁRIO

3.12.1.17	89349	SINAPI	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	4,00
3.12.1.18	89528	SINAPI	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00
3.12.1.19	89397	SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	5,00
3.12.1.20	1071	ORSE	BUCHA DE REDUÇÃO CURTA DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM, DIÂM = 25 X 20MM	un	6,00
3.12.1.21	90373	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	15,00
3.12.1.22	1356	ORSE	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLUG DE PVC ROSCÁVEL D = 1/2", AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	un	15,00
3.12.2			**ESGOTO/ÁGUAS PLUVIAIS**		
3.12.2.1	98102	SINAPI	CAIXA DE GORDURA EM PVC 300MM	UN	1,00
3.12.2.4	89714	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	30,82
3.12.2.5	89448	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	6,56
3.12.2.6	89449	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	16,79
3.12.2.8	89482	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014	UN	3,00
3.12.2.9	4718	ORSE	CAIXA DE INSPEÇÃO EM PVC 300MM	un	4,00
3.12.2.11	89498	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00
3.12.2.12	89497	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E	UN	6,00

Rodovia BR-324, Km 618 – Porto Seco Pirajá, CEP 41.233-030
Tel.: (71) 3202-5002 / 5003
semopgabinete@gmail.com

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 57334/2020, emitida em 06/07/2020

Certidão nº 57334/2020
24/08/2020, 14:21
Chave de Impressão: a1W2C
O documento neste ato registrado foi emitido em 02/07/2020 e contém 21 folhas

SALVADOR PREFEITURA
PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL

SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA –SEMOP
GABINETE DO SECRETÁRIO

			INSTALAÇÃO. AF_12/2014		
3.12.2.13	89529	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN	8,00
3.12.2.14	89501	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	6,00
3.12.2.15	89502	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	5,00
3.12.2.15	94694	SINAPI	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	4,00
3.12.2.16	89735	SINAPI	CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	1,00
3.12.2.16	89821	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	4,00
3.12.2.16	1562	ORSE	JUNÇÃO SIMPLES EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 100 X 50MM	un	4,00
3.12.2.17	89523	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 100 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	4,00
3.12.2.17	89797	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2,00
3.12.2.18	89709	SINAPI	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	1,00
3.13			**LOUÇAS E METAIS**		

Rodovia BR-324, Km 618 – Porto Seco Pirajá, CEP 41.233-030
Tel.: (71) 3202-5002 / 5003
semopgabinete@gmail.com

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 57334/2020, emitida em 06/07/2020

Certidão nº 57334/2020
24/08/2020, 14:21
Chave de Impressão: a1W2C
O documento neste ato registrado foi emitido em 02/07/2020 e contém 21 folhas

SALVADOR PREFEITURA
PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL

SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA –SEMOP
GABINETE DO SECRETÁRIO

3.13.1	86888	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,00
3.13.2	86888	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	2,00
3.13.3	2066	ORSE	ASSENTO PLASTICO, UNIVERSAL, BRANCO, PARA VASO SANITARIO, TIPO CONVENCIONAL.	un	3,00
3.13.5	2390	ORSE	BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM AÇO INOX, L=90CM, D=1 1/2", JACKWAL OU SIMILAR	un	4,00
3.13.6	12125	ORSE	BARRA DE APOIO, ANGULAR, FIXA, 90º, EM AÇO INOX, L=80 + 80CM, D=1 1/2", JACKWAL OU SIMILAR	un	2,00
3.13.7	86938	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,00
3.13.8	86938	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,00
3.13.9	74234/001	SINAPI	MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
3.13.10	86900	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	3,00
3.13.11	11232	ORSE	TORNEIRA PARA LAVATÓRIO SERÃO COM ACIONAMENTO POR PRESSÃO E FECHAMENTO AUTOMÁTICO COM AREJADOR (DECA, DOCOL, FABRIMAR, MAFAL OU SIMILAR)	un	3,00
3.13.12	86906	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,00
3.13.13	95543	SINAPI	PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016	UN	1,00
3.13.14	95542	SINAPI	PORTA TOALHA ROSTO EM METAL CROMADO, TIPO ARGOLA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016	UN	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 57334/2020, emitida em 06/07/2020

Certidão nº 57334/2020
24/08/2020, 14:21
Chave de Impressão: a1W2C
O documento neste ato registrado foi emitido em 02/07/2020 e contém 21 folhas

SALVADOR PREFEITURA
PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL

SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA –SEMOP
GABINETE DO SECRETÁRIO

3.13.15	74125/001	SINAPI	ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA DE MADEIRA	m²	1,16
3.13.16	9535	SINAPI	CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
3.14.1			**DIVERSOS**		
3.14.1.1	95547	SINAPI	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML	UN	3,00
3.14.1.2	4324	ORSE	PAPELEIRA DE PLÁSTICO, AKROS OU SIMILAR	un	3,00
3.14.1.3	2036	ORSE	PORTA TOALHA EM BASTÃO PLÁSTICO (DECA REF A586) OU SIMILAR	un	3,00
3.14.1.4	8464	ORSE	BANCO DE CONCRETO SEM ENCOSTO, DIMENSÃO: 2,00X0,60M	un	11,00
3.14.1.5	10289	ORSE	ARMÁRIO ESPORTIVO COM COMPARTIMENTO PARA CALÇADOS, PERTENCES PESSOAIS E CABIDEIRO, COM BANCO EMBUTIDO, DIM: 600X450X1820MM, REF. NK1718, DA NILKO OU SIMILAR	un	1,00
3.14.1.6	00000020	Próprio	CONTETOR DE LIXO 360L	UN	6,00
3.14.2			**SINALIZAÇÃO E COMBATE A INCÊNCDIO**		
3.14.2.1	12431	ORSE	PLACA INDICATIVA EM ACRÍLICO E=3MM, COM ADESIVO SOBREPOSTO, DIM.: 0.30 X 0.12 M, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	10,00
3.14.2.2	3239	ORSE	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,15 x 0,39 m	un	1,00
3.14.2.3	8751	ORSE	Extintor de pó químico seco (PQS), capacidade 12 kg	un	1,00
3.14.2.4	12137	ORSE	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	Un	3,00
3.15			**BANCADA**		
3.15.1	12261	ORSE	LAVATÓRIO COM BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E = 2CM, DIM 1.00X0.60, COM 01 CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR, SIFÃO AJUSTAVEL METALIZADO, VÁLVULA CROMADA, TORNEIRA CROMADA, INCLUSIVE RODOPIA 10 CM, ASSENTADA.	un	1,00
3.15.2	7689	ORSE	BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHAR, LARGURA 60CM, E= 2CM, PARA PIA OU LAVATÓRIO - COPA - ÁREA MOLHADA - 1,20 X 0,55 M	m	1,20

Rodovia BR-324, Km 618 – Porto Seco Pirajá, CEP 41.233-080
Tel.: (71) 3202-5002 / 5003
semopgabinete@gmail.com

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 57334/2020, emitida em 06/07/2020

Certidão nº 57334/2020
24/08/2020, 14:21
Chave de Impressão: a1W2C
O documento neste ato registrado foi emitido em 02/07/2020 e contém 21 folhas

SALVADOR PREFEITURA
PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL

SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA –SEMOP
GABINETE DO SECRETÁRIO

3.15.3	9684	ORSE	CUBA DE AÇO INOX 304, DIMENSÕES 34 X 56 X 17CM, PARA INSTALAÇÃO EM BANCADA, C/VÁLVULA CROMADA 3 1/2", REF.94024-207, TRAMONTINA OU SIMILAR, EXCLUSIVE SIFÃO, TORNEIRA E ENGATE	un	1,00
3.16			**ARREMATES**		
3.16.1			**PEITORIS**		
3.16.1.1	84088	SINAPI	PEITORIL EM GRANITO SINZA CORUMBA, POLIDO, L= DE 15CM,	M	2,70
3.16.2			**RODOPIA**		
3.16.2.1	98685	SINAPI	RODAPÉ EM GRANITO, ALTURA 10 CM. AF_06/2018 (Rodopia).	M	2,90
3.16.3			**RODAPÉ**		
3.16.3.1	00034680	SINAPI	RODAPE PRE-MOLDADO DE GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA L = 10 CM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	64,81
3.17			**PINTURA**		
3.17.1			**PINTURA INTERNA**		
3.17.1.1	88495	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	173,27
3.17.1.2	88485	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	173,27
3.17.1.3	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	173,27
3.17.2			**PINTURA EXTERNA**		
3.17.2.1	88485	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	59,51
3.17.2.2	95305	SINAPI	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016O - (COR DUO , TEXTURA IBRATIN, ARTLINE PINGATO, PINGATO DUO).	m²	59,51
3.17.3			**PINTURA - TETO**		
3.17.3.1	88495	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	99,53
3.17.3.2	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	99,53
3.18			**LIMPEZA**		
3.18.1	99808	SINAPI	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE UTILIZANDO ÁCIDO MURIÁTICO. AF_04/2019	m²	133,57
3.18.2	99814	SINAPI	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	70,10

Rodovia BR-324, Km 618 – Porto Seco Pirajá, CEP 41.233-030
Tel.: (71) 3202-5002 / 5003
semopgabinete@gmail.com

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 57334/2020, emitida em 06/07/2020

Certidão nº 57334/2020
24/08/2020, 14:21
Chave de Impressão: a1W2C
O documento neste ato registrado foi emitido em 02/07/2020 e contém 21 folhas

SALVADOR PREFEITURA
PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL

SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA –SEMOP
GABINETE DO SECRETÁRIO

3.18.3	74086/001	SINAPI	LIMPEZA LOUCAS E METAIS	UN	24,00
4			**ÁREA EXTERNA**		
4.1			**PAVIMENTAÇÃO - CIRCULAÇÃO**		
4.1.1			**PISOS EXTERNOS**		
4.1.1.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	m³	5,70
4.1.1.2	79472	SINAPI	REGULARIZACAO DE SUPERFICIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA	m²	51,78
4.1.1.3	72897	SINAPI	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	m³	7,12
4.1.1.4	10039	ORSE	DESCARTE DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL EM ÁREA LICENCIADA	t	9,11
4.1.1.5	92396	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR CINZA NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	m²	51,78
4.1.1.6	97914	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018 - DMT = 15,1 KM	M3XKM	49,60
4.1.1.7	94275	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P	M	41,04
4.1.1.8	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	4,60
4.1.1.9	72897	SINAPI	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	m³	9,21
4.1.1.10	10039	ORSE	DESCARTE DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL EM ÁREA LICENCIADA	t	8,40
4.1.1.11	97086	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2017	m²	55,00
4.1.1.12	87497	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	29,23

Rodovia BR-324, Km 618 – Porto Seco Pirajá, CEP 41.233-030
Tel.: (71) 3202-5002 / 5003
semopgabinete@gmail.com

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 57334/2020, emitida em 06/07/2020

Certidão nº 57334/2020
24/08/2020, 14:21
Chave de Impressão: a1W2C
O documento neste ato registrado foi emitido em 02/07/2020 e contém 21 folhas

SALVADOR PREFEITURA
PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL

SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA –SEMOP
GABINETE DO SECRETÁRIO

4.1.1.13	73937/001	SINAPI	COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 5X30X30CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	m²	1,17
4.1.1.14	11948	ORSE	JANELA DE AÇO BASCULANTE, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, SEM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	m²	2,88
4.1.1.15	87888	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	58,46
4.1.1.16	87547	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	58,46
4.1.1.17	83534	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO - (ÁREAS MOLHADAS).	m³	0,25
4.1.1.18	72137	SINAPI	PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 12MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	m²	3,20
4.1.1.19	00034680	SINAPI	RODAPE PRE-MOLDADO DE GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA L = 10 CM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	2,00
4.1.1.20	1683	SINAPI	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 100 MM (VASO SANITÁRIO)	UN	1,00
4.1.1.21	1679	SINAPI	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 40 MM (LAVATÓRIOS, MICTÓRIOS, RALOS SIFONADOS, ETC...)	UN	2,00
4.1.1.22	1653	SINAPI	PONTO DE ÁGUA FRIA EMBUTIDO, C/MATERIAL PVC RÍGIDO ROSCÁVEL Ø 3/4"	UN	2,00
4.1.1.23	12078	ORSE	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, ANTIÁCIDO 30 X 30 X 12MM, GAIL, LINHA KANAFLOOR, COR CINZA , REF.7039 OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-III, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO	m²	2,15

Rodovia BR-324, Km 618 – Porto Seco Pirajá, CEP 41.233-030
Tel.: (71) 3202-5002 / 5003
semopgabinete@gmail.com

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 57334/2020, emitida em 06/07/2020

Certidão nº 57334/2020
24/08/2020, 14:21
Chave de Impressão: a1W2C
O documento neste ato registrado foi emitido em 02/07/2020 e contém 21 folhas

SALVADOR
PREFEITURA
PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL

SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA –SEMOP
GABINETE DO SECRETÁRIO

4.1.1.24	88485	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	58,46
4.1.1.25	88495	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	58,46
4.1.1.26	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	58,46
4.1.1.27	4732	ORSE	MADEIRAMENTO EM MASSARANDUBA/MADEIRA DE LEI, PEÇA SERRADA 5CM X 14CM, P/ TELHA ONDULADA ETERNIT 8 MM	m²	87,49
4.1.1.28	8637	ORSE	CHAPIM DE CONCRETO	m	49,04
4.1.1.29	2306	ORSE	PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE ESMALTE SINTÉTICO SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS - R1	m²	2,88

Descrição dos dados técnicos qualitativos e quantitativo referente a **CONSTRUÇÃO DE NOVA SEDE ADMINISTRATIVA E VELATÓRIO DO CEMITERIO DE PIRAJÁ**, onde atestamos para os devidos fins que a empresa **H2 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 12.075.993/0001-40 sediada na R EDMUNDO PEREIRA LEITE, Galeria Augusta, Sala 108 a 110, Centro, Cruz das Almas-BA, CEP- 44380-000, realizou para **SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PUBLICA** estabelecida na Rodovia BR-324, Km 618 – Porto Seco Pirajá – Salvador - BA, inscrito no CNPJ sob o nº 13.927.801/0010-30, a **CONSTRUÇÃO DE NOVA SEDE ADMINISTRATIVA E VELATÓRIO DO CEMITERIO DE PIRAJÁ**, tendo como responsável Técnico o **Engº HELTON CALDAS SILVEIRA, 050869404-3 BA.**

Salvador, 22 de abril de 2020

Fiscal do Contrato.
Engº Jocemar Leal Silva.
Matrícula nº 3087072
CREA-BA 61.200
Eng. Civil, acessor técnico – SEMOP

Eliezer Ladeia Freire
Subsecretário - SEMOP

Rodovia BR-324, Km 618 – Porto Seco Pirajá, CEP 41.233-030
Tel.: (71) 3202-5002 / 5003
semopgabinete@gmail.com

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 57334/2020, emitida em 06/07/2020

Certidão nº 57334/2020
24/08/2020, 14:21
Chave de Impressão: a1W2C
O documento neste ato registrado foi emitido em 02/07/2020 e contém 21 folhas

SALVADOR
PREFEITURA
PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL

SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA –SEMOP
GABINETE DO SECRETÁRIO

Rodovia BR-324, Km 618 – Porto Seco Pirajá, CEP 41.233-030
Tel.: (71) 3202-5002 / 5003
semopgabinete@gmail.com

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 57334/2020, emitida em 06/07/2020

Certidão nº 57334/2020
24/08/2020, 14:21
Chave de Impressão: a1W2C
O documento neste ato registrado foi emitido em 02/07/2020 e contém 21 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

204573/2023

Atividade em andamento

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **HELTON CALDAS SILVEIRA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **HELTON CALDAS SILVEIRA**
Registro: **0508694043BA** RNP: **0508694043**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **BA20220267814** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 10/11/2022
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO DE DADOS Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **H2 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP**

Contratante: **SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA** CPF/CNPJ: **02.931.604/0001-87**
Endereço do contratante: SETOR CENTRO ADMINISTRATIVO DA BAHIA Nº: 445
Complemento: Bairro: CENTRO ADMINISTRATIVO DA BAHIA
Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 41745000
Contrato: Nº 094–CT135-2022/SEINFRA Celebrado em: 08/06/2022
Valor do contrato: R$ 808.035,94 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: OUTROS BA 651 Nº: SN
Complemento: trecho Itapitanga/Coaraci Bairro: CENTRO
Cidade: ITAPITANGA UF: BA CEP: 45645000
Data de início: 08/06/2022 Situação: atividade em andamento
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CPF/CNPJ: 02.931.604/0001-87

Atividade Técnica: **16 - Execução** ESTRUTURAS > OBRAS DE ARTE > #TOS_2.6.1 - DE PONTES 49 - Execução de obra 22.50 metro; **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > ESTABILIDADE DE TALUDES E CONTENÇÕES > DE PROTEÇÃO DE ENCOSTAS > #TOS_3.4.1.7 - POR MURO DE ARRIMO 49 - Execução de obra 244.00 metro cúbico;

Observações

Recuperação da ponte de acesso à Itapitanga-BA com 22,50m, BA651- passagem urbana de Itapitanga

Informações Complementares

- CONSIDERAR OS QUANTITATIVOS DOS SERVIÇOS, APENAS, CONSTANTES NO ATESTADO.
- CONSIDERAR OS SERVIÇOS, APENAS, NO ÂMBITO DA ENGENHARIA CIVIL.
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA `b` DO ARTIGO 6° DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.
- O PERÍODO GLOBAL DO CONTRATO É DE 09/06/2022 A 09/08/2023 E O PERÍODO PARCIAL EXECUTADO FOI DE 15/06/2022 A 11/05/2023 CONFORME ATESTADO ANEXO.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 6 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 204573/2023
17/10/2023, 08:35
dD198

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-ba.sitac.com.br/publico/, com a chave: dD198

Governo do Estado da Bahia
Secretaria de Infraestrutura – SEINFRA
Superintendência de Infraestrutura de Transportes da Bahia – SIT

ATESTADO TÉCNICO PARCIAL

(Válido por 180 dias a partir da sua emissão)

(O atestado final será emitido quando do recebimento definitivo da obra)

Atestamos que a empresa **H2 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA,** inscrita no CNPJ sob nº 12.075.993/0001-40, estabelecida à Rua Leonel Ribas, nº 90, Centro, Cruz das Almas/BA, CEP 44.380-000, executa para a **SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA**, inscrita no CNPJ sob nº 02.931.604/0001-87, sediada na Av. Luis Viana Filho, nº 445, CAB, Salvador/BA, os serviços conforme processo licitatório/administrativo nº 024.2060.2022.0001576-14.

RODOVIA	: BA-651
TRECHO	: PASSAGEM URBANA DE ITAPITANGA.
SERVIÇOS	: Recuperação da Ponte de acesso.
NÚMERO DO ATESTADO	: Referente ao Processo nº 024.8883.2023.0008854-20
CONTRATO	: CE094-CT135/22
ASSINATURA	: 09/06/2022
PERÍODO DO CONTRATO	: 09/06/2022 a 09/08/2023
PERÍODO DE EXECUÇÃO	: 15/06/2022 a 11/05/2023
EXTENSÃO	: 22,50 m
VALOR DO CONTRATO	: R$ 962.253,91
VALOR MEDIDO	: R$ 961.676,91

Obs.: Exclusivo para participar de licitações.

Responsável Técnico:
Engº Civil Helton Caldas Silveira, RNP 0508694043 e ART BA20220136890

Continua ...

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 204573/2023, emitida em 17/10/2023

Certidão nº 204573/2023
17/10/2023, 10:02
Chave de Impressão: dD198
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/10/2023 e contém 6 folhas

Continuação:

Obra/Lote : 1 - RECUPERAÇÃO DA PONTE DE ACESSO

Grupo de Serviço : 1 - TERRAPLENAGEM

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
4805751	Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de 1 a 2 m	m³	30,0000
5502978	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	m³	2.496,0000
4016096	Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³	m³	2.496,0000
5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	tkm	6.075,0000
4413986	Regularização de superfície com motoniveladora	m²	1.500,0000

Grupo de Serviço : 2 - PAVIMENTAÇÃO

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
4915667	Remoção mecanizada de revestimento asfáltico	m²	10,0000
4915636	Capa selante - pedrisco comercial	m²	200,0000
CPU10134	Serviço de limpeza com jateamento de ar	m²	200,0000
CPU9662	Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais	t	24,0000
5	**TRANSPORTE DE PRODUTOS ASFÁLTICOS**	**su**	
CPU7984	Transporte de Ligantes para Rodovia Pavimentada	t	1,7200
7	**AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ASFÁLTICOS**	**su**	
CPU8041	Aquisição de CAP 50/70	t	1,5200
CPU9450	Aquisição de RR - 2C	t	0,2000

Grupo de Serviço : 4 - PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
5501710	Escavação, carga e transporte em material de 1ª categoria - DMT de 50 m	m³	450,0000
4413986	Regularização de superfície com motoniveladora	m²	900,0000

Continua ...

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 204573/2023, emitida em 17/10/2023

Certidão nº 204573/2023
17/10/2023, 10:02
Chave de Impressão: dD198
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/10/2023 e contém 6 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
Rua Prof. Aloísio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

CREA-BA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Impresso em: 17/10/2023, às 10:02.

Continuação:

4413942	Espalhamento de material em bota-fora	m³	270,0000

Grupo de Serviço : 5 - SERVIÇOS DIVERSOS

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
CPU8992	Placa Governo da Bahia /SIT 6,00x3,00m	un	1,0000
5213839	Dispositivo de direcionamento ou bloqueio tipo tapume - confecção	m²	110,0000

Grupo de Serviço : 9 - OBRAS DE ARTE ESPECIAIS

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
00009-01	**RECUPERAÇÃO DE OAE**	**su**	
2	**INFRAESTRUTURA**	**su**	
4915650	Injeção de adesivo estrutural à base de resina epóxi de baixa viscosidade para tratamento de fissuras em estruturas de concreto - fornecimento e aplicação manual	kg	24,0000
CPU11283	Aplicação de ponte de aderência	kg	30,0000
2407972	Fornecimento e aplicação de adesivo estrutural à base de resina epóxi	kg	171,9500
1107748	Argamassa polimérica de alto desempenho projetada para reparos superficiais e reforços estruturais - confecção em misturador e lançamento projetado	m³	3,9800
CPU11774	Passivação de armadura com primer à base de zinco	m²	20,0000
3806415	Demolição controlada de concreto com martelete	m³	55,9800
4915639	Limpeza em superfície de concreto com escova de aço	m²	20,0000
10	**MESOESTRUTURA**	**su**	
3816198	Plataforma de trabalho em madeira apoiada no solo - altura de 6 a 12 m - utilização de 5 vezes - confecção, instalação e retirada	m³	502,0400
2108169	Escoramento com pontaletes D = 15 cm - utilização de 1 vez - confecção e instalação	m³	436,8000
0407819	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	kg	2.178,0000

Continua ...

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 204573/2023, emitida em 17/10/2023

Certidão nº 204573/2023
17/10/2023, 10:02
Chave de Impressão: dD198
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/10/2023 e contém 6 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
Rua Prof. Aloísio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

CREA-BA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Impresso em: 17/10/2023, às 10:02.

Continuação:

3108012	Fôrmas de compensado plastificado 12 mm - uso geral - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada	m²	172,8000
1107900	Concreto fck = 30 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	m³	17,6400
1400965	Abertura em muro de alvenaria de pedra argamassada com martelete	m³	126,0000
1505923	Muro de arrimo em pedra argamassada - areia e pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento	m³	404,0000
18	**SUPERESTRUTURA**	**su**	
5605912	Perfuração para tirante permanente protendido autoinjetável em material de 2ª categoria com diâmetro de até 87 mm	m	168,0000
5605881	Tirante permanente protendido de aço D = 32 mm, tensão de escoamento = 500 MPa e tensão de ruptura = 550 MPa - exceto perfuração	m	113,1000
CPU11841	Viga metálica em perfil laminado ou soldado em aço estrutural, com conexões soldadas, inclusos mão de obra, transporte e içamento utilizando guindaste - fornecimento e instalação.	kg	2.263,9500
22	**Drenagem**	**su**	
4915672	Limpeza de ponte	m	22,5000
4915686	Limpeza e desobstrução de dispositivos de drenagem em OAE	un	20,0000

Grupo de Serviço : 14 - SINALIZAÇÃO

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
1	**Sinalização Provisória**	**su**	
5213850	Operação de sinalização por bandeirola de tecido ou com placa metálica	h	640,0000
5219544	Cavalete em perfil metálico para placa de sinalização - 1,00 m x 1,00 m - confecção	un	10,0000
5213466	Placa de advertência em aço, lado de 1,00 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	un	8,0000
6	**Sinalização Permanente**	**su**	
5213401	Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm	m²	80,0000

Continua ...

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 204573/2023, emitida em 17/10/2023

Certidão nº 204573/2023
17/10/2023, 10:02
Chave de Impressão: dD198
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/10/2023 e contém 6 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
Rua Prof. Aloísio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

CREA-BA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Impresso em: 17/10/2023, às 10:02.

Governo do Estado da Bahia
Secretaria de Infraestrutura – SEINFRA
Superintendência de Infraestrutura de Transportes da Bahia – SIT

Continuação:

5213572	Placa em aço - película III + III - fornecimento e implantação	m²	6,0000
5216111	Suporte para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - fornecimento e implantação	un	4,0000
5219605	Tacha refletiva em plástico injetado - bidirecional tipo I - fornecimento e colocação	un	200,0000

Grupo de Serviço : 26 - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
1	**MÃO DE OBRA**	**su**	
2	**Gerência Técnica / Administrativa**	**su**	
CPU8935	Engenheiro Auxiliar MOB. e DESMOB.	un	1,0000
4	**Apoio Produção**	**su**	
CPU9286	Laboratorista MOB/DESMOB	un	1,0000
6	**Produção**	**su**	
CPU9294	Encarregado de obras de artes especiais MOB/DESMOB	un	1,0000
8	**MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS**	**su**	
CPU9308	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW - MOB/DESMOB	un	1,0000
CPU9776	Escavadeira hidráulica sobre esteiras com caçamba com capacidade de 1,56 m³ - 118 kW - MOB/DESMOB.	un	1,0000
CPU9318	Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW - MOB/DESMOB	un	1,0000
12	**Mob. e Desmob de Container**	**su**	
CPU9383	Container 1 TEU com 2 banheiros - MOB/DESMOB	un	1,0000
CPU9384	Container 1 TEU com janela - MOB/DESMOB	un	1,0000
CPU9387	Container 1 TEU revestimento térmico (ar condicionado) com janela e 1 banheiro - MOB/DESMOB	un	3,0000

Continua ...

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 204573/2023, emitida em 17/10/2023

Certidão nº 204573/2023
17/10/2023, 10:02
Chave de Impressão: dD198
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/10/2023 e contém 6 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
Rua Prof. Aloísio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

CREA-BA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Impresso em: 17/10/2023, às 10:02.

Governo do Estado da Bahia
Secretaria de Infraestrutura – SEINFRA
Superintendência de Infraestrutura de Transportes da Bahia – SIT

Continuação:

Grupo de Serviço : 29 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL E MANUTENÇÃO DE CANTEIRO

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
CPU9494	Administração Local e manutenção de canteiro	un	1,0000

Grupo de Serviço : 30 - INSTALAÇÃO DE CANTEIRO

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
1	**Escritórios, Seção Técnica e Topografia**	**su**	
CPU9408	Container de 1 TEU com revestimento térmico (ar condicionado) com janela e 1 banheiro - inclusive montagem e desmontagem - utilização de 10 vezes	un	1,0000
3	**Refeitório**	**su**	
CPU9408	Container de 1 TEU com revestimento térmico (ar condicionado) com janela e 1 banheiro - inclusive montagem e desmontagem - utilização de 10 vezes	un	1,0000
5	**Banheiros e Vestiários**	**su**	
CPU9414	Container de 1 TEU com 2 banheiros - inclusive montagem e desmontagem - utilização de 10 vezes	un	1,0000
7	**Depósito de Cimento**	**su**	
CPU9411	Container de 1 TEU com janela - inclusive montagem e desmontagem - utilização de 10 vezes	un	1,0000
9	**Almoxarifado**	**su**	
CPU9408	Container de 1 TEU com revestimento térmico (ar condicionado) com janela e 1 banheiro - inclusive montagem e desmontagem - utilização de 10 vezes	un	1,0000

Engº. Rafael B. Marques
Diretor da DCM
RNP 0516866329-0
CPF nº 055.071.155-40

Salvador, 12 de setembro de 2023.

SAULO FILINTO PONTES DE SOUZA
050194546-6 / CONFEA
Engenheiro Civil
CPF n.º 096.808.535-00
SEINFRA / SIT
Diretor-Superintendente

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 204573/2023, emitida em 17/10/2023

Certidão nº 204573/2023
17/10/2023, 10:02
Chave de Impressão: dD198
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/10/2023 e contém 6 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

159889/2022

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **HELTON CALDAS SILVEIRA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **HELTON CALDAS SILVEIRA**
Registro: **0508694043BA** RNP: **0508694043**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **BA20220111512** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 16/05/2022 Baixada em: 13/10/2022
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: EQUIPE
Empresa contratada: **H2 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP**

Contratante: **COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA-CODEVASF** CPF/CNPJ: **00.399.857/0014-40**
Endereço do contratante: AVENIDA Manoel Novaes Nº: SN
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: BOM JESUS DA LAPA UF: BA CEP: 47600000
Contrato: 2.569.00/2021 Celebrado em: 18/01/2022
Valor do contrato: R$ 177.699,75 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: DISTRITO COMUNIDADE INEMA - DISTRITO DE ILHEUS-BA Nº: sn
Complemento: Bairro: INEMA
Cidade: INEMA - Distrito UF: BA CEP: 45669000
Data de início: 07/03/2022 Conclusão efetiva: 07/08/2022
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA-CODEVASF CPF/CNPJ: 00.399.857/0014-40

Atividade Técnica: **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #135 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM OBRAS TERRAPLENAGEM 111 - Execução de Obra Técnica 156.87 METRO CÚBICO; **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > #262 - PRAÇA 111 - Execução de Obra Técnica 795.80 METRO QUADRADO;

Observações

Construção de 01 (uma) praça na Comunidade Inema do Município de Ilhéus;

Informações Complementares

- COM EXCEÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTES À PLANTIO DE GRAMA POR EXTRAPOLAR AS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL REQUERENTE.
- CONSIDERAR COMO OS SERVIÇOS EXECUTADOS APENAS NO ÂMBITO DA ENGENHARIA CIVIL.
- CONSIDERAR COMO SERVIÇOS DE ELÉTRICA, APENAS EM BAIXA TENSÃO, NO ÂMBITO DA EDIFICAÇÃO.
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA `B` DO ARTIGO 6° DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 5 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 159889/2022
21/01/2023, 10:53
CBY46

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega de propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-ba.sitac.com.br/publico/, com a chave: CBY46

CODEVASF Ministério do Desenvolvimento Regional - M. D. R.
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

Atestamos, para os devidos fins que a **H2 Construções e Serviços Ltda**, firma sediada na Rua Leonel Ribas, nº 90, Térreo, Cruz das Almas - Bahia, CEP: 44.380-000, inscrita no CNPJ. N° 12.075.993/0001-40, executou satisfatoriamente, conforme condições previstas no **contrato nº 2.569.00/2021**, assinado em 18/01/2022, com período de vigência do contrato 07/03/2022 a 03/09/2022, valor do contrato R$ 177.699,75 (cento e setenta e sete mil, seiscentos e noventa e nove reais e setenta e cinco centavos), período de execução 07/03/2022 a 04/06/2022 e acompanhado pelo Engenheiro Civil Helton Caldas Silveira - CREA-BA (RNP: 0508694043), ART de Execução nº BA20220111512, e o Engenheiro Civil Rafael de Castro Lima - CREA-BA - 75650/D - (RNP: 0510446370), ART de Execução nº BA20220134763, a Construção de 01 (uma) praça na comunidade Inema do município de Ilhéus, área de atuação abrangência da 2ª Superintendência Regional da CODEVASF, no Estado da Bahia, Lote 03, licitado através do Edital LRE Eletrônico nº 24/2021, nos termos da Lei 13.303 de 30 de junho de 2016, sob o Regime de Execução: Empreitada por Preço Unitário, através do modo de disputa ABERTO, segundo disposições da Lei nº 13.303/2016, e suas alterações posteriores, constante nos seguintes serviços:

QUANTITATIVOS EXECUTADOS:

Objeto: Construção de 01 (uma) Praça na Comunidade Inema do Município de Ilhéus – Bahia.

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANTITATIVO
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	Administração local e Manutenção do Canteiro.	global	100,00%
1.2	Locação de container - escritório com banheiro.	mês	3,00
1.3	Aluguel de container - almoxarifado sem banheiro - 6,00 x 2,40m.	mês	3,00
1.4	Mobilização.	un	1,00
1.5	Desmobilização.	un	1,00
1.6	Placa de obra em chapa de aço galvanizada (3,60 X 1,80m).	m²	6,48
1.7	Serviços topográficos.	m²	795,80
2	TERRAPLENAGEM		
2.1	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14m³.	m³	156,87
2.2	Espalhamento de material em bota-fora.	m³	156,87

[FOR - 082]

2ª Superintendência Regional, Av. Manoel Novaes, s/n - Centro, CEP: 47.600-000, Bom Jesus da Lapa - BA, Fone: (77) 3481-8000, Fax: (77) 3481-4018, E-mail: 2sr-sr@codevasf.gov.br
CNPJ: 00.399.857/0014-40

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 159889/2022, emitida em 21/01/2023

Certidão nº 159889/2022
21/01/2023, 11:42
Chave de Impressão: CBY46
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/01/2023 e contém 5 folhas

2.3	Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso.	m²	784,36
3	PAVIMENTAÇÃO E GUIAS		
3.1			
3.1.1	Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30m c 02/2021.	m³	6,28
3.1.2	Lastro de concreto magro, aplicado em pisos, lajes sobre solo ou radier, espessura de 3cm.	m²	41,88
3.1.3	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho curvo, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 80x08x08x25cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para urbanização.	m	96,80
3.1.4	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 80x08x08x25cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para urbanização.	m	161,00
3.1.5	Reaterro manual apiloado com soquete.	m³	96,81
3.1.6	Execução de passeio em piso intertravado, com bloco retangular colorido (vermelho) de 20 x 10cm, espessura de 6cm.	m²	95,61
3.1.7	Execução de passeio em piso intertravado, com bloco retangular colorido (amarelo) de 20 x 10cm, espessura de 6cm.	m²	32,26
3.1.8	Execução de passeio em piso intertravado, com bloco retangular cor natural de 20 x 10cm, espessura de 6cm.	m²	184,04
3.1.9	Execução de escada para acesso aos diferentes níveis da praça, fck= 20MPa, moldada in loco.	m³	4,12
3.1.10	Execução muro em alvenaria estrutural nas diferenças de níveis da praça e nas laterais das rampas.	m²	57,15
3.1.11	Chapisco aplicado em alvenaria (sem presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro, argamassa traço 1:3 com preparo manual.	m²	57,15
3.1.12	Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo manual.	m²	57,15
3.1.13	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos.	m²	57,15
3.2			
3.2.1	Piso tátil direcional e/ou de alerta, de concreto, colorido, para deficientes visuais, dimensões 25 x 25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-II, rejuntado, exclusive regularização de base.	m²	35,67
3.2.2	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, não armado, 6cm de espessura.	m³	10,61
3.2.3	Execução de rampa de acesso à calçada.	m³	0,80

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 159889/2022, emitida em 21/01/2023

Certidão nº 159889/2022
21/01/2023, 11:42
Chave de Impressão: CBY46
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/01/2023 e contém 5 folhas

3.2.4	Execução de rampa de concreto para acesso aos diferentes níveis da praça, fck= 20MPa, esp.= 10cm.	m²	35,46
3.2.5	Guarda-corpo h= 1,10m e corrimão em tubo ferro galvanizado, barras superiores alt= 0,92m e 0,70m e barra inferior, diâm= 1 1/2", barras verticais a cada 0,11m, curvas de aço carbono.	m	42,75
3.2.6	Corrimão simples, diâmetro externo= 1 1/2", em aço galvanizado. af_04/2019_p.	m	54,28
4	**INSTALAÇAÕ DE PARQUE INFANTIL**		
4.1	Pó de brita.	m³	7,40
4.2	Parque infantil - fornecimento e montagem.	un	1,00
4.3	Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30m.	m³	1,90
4.4	Lastro de brita 1.	m³	0,32
4.5	Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas. af_08/2017.	m³	1,43
4.6	Fornecimento e assentamento de peças de eucalipto tratado, d= 7 a 10cm.	m	170,09
5	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (Praça)**		
5.1	Escavação mecanizada de vala com profundidade até 1,5m (média entre montante e jusante/uma composição por trecho) com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26m³ / potência: 88hp), largura de 0,8m a 1,5m, em solo de 1ª categoria, locais com baixo nível de interferência.	M³	5,79
5.2	Colchão de areia, espessura de 5cm.	M³	0,96
5.3	Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26m³ / potência: 88 hp), largura até 0,8m, profundidade até 1,5m, com solo de 1ª categoria em locais com baixo nível de interferência. af_04/2016.	M³	4,80
5.4	Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 32A - fornecimento e instalação. af_10/2020.	UND	2,00
5.5	Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 10A - fornecimento e instalação.	UND	1,00
5.6	Eletroduto pvc rígido roscável diâmetro 1 1/4".	m	5,00
5.7	Eletroduto pvc rígido roscável diâmetro 3/4".	m	59,28
5.8	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp.= 0,12m, dim. Int.= 0,4 x 0,4 x 0,4m.	UND	7,00
5.9	Tampa de concreto para caixas de passagem 0,4 x 0,4 x 0,07m.	UND	7,00
5.10	Luminárias decorativas, poste com 2,5m, lâmpadas de led 100W, fornecimento e instalação.	UND	5,00
5.11	Luminárias decorativas, poste com 9,0m, com quatro luminárias de led 100W, fornecimento e instalação.	UND	2,00
5.12	Cabo de cobre flexível isolado, 2,5mm², anti-chama 450/750v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015.	M	218,56

2ª Superintendência Regional Av. Manoel Novaes, s/n - Centro, CEP: 47.600-000, Bom Jesus da Lapa - BA, Fone: (77) 3481-8000, Fax: (77) 3481-4018, E-mail: 2sr-sr@codevasf.gov.br
CNPJ: 00.399.857/0014-40

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 159889/2022, emitida em 21/01/2023

Certidão nº 159889/2022
21/01/2023, 11:42
Chave de Impressão: CBY46
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/01/2023 e contém 5 folhas

5.13	Cabo de cobre flexível isolado, 10mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015.	M	15,00
5.14	Haste de terra em cobre tipo copperweld ø 5/8"x3,00m.	PÇ	7,00
5.15	Grampo de aterramento split-bolt, para cabo de # 10,0mm²	PÇ	7,00
5.16	Quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvanizado, de embutir, com barramento trifásico, para 12 disjuntores din 100A - fornecimento e instalação.	PÇ	0,00
5.17	Quadro de medição de energia C padrão "COELBA".	PÇ	0,00
6	**JARDINAGEM**		
6.1			
6.1.1	Grama esmeralda em mudas, fornecimento e plantio.	m²	116,03
6.2			
5.2.1	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 14x19x39cm (espessura 14cm).	m²	8,48
5.2.2	Chapisco aplicado em alvenaria (sem presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3 com preparo manual.	m²	8,48
5.2.3	Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo manual.	m²	8,48
5.2.4	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos.	m²	8,48
7	**DIVERSOS**		
7.1	Banco com pés em concreto pré-moldado e assento e encosto de madeira	un	6,00
7.2	Conjunto com 3 lixeiras em fibra de vidro, com capacidade de 20 litros cada, com tampa vai e vem.	un	2,00
7.3	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos).	m²	795,80

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 159889/2022, emitida em 21/01/2023

Certidão nº 159889/2022
21/01/2023, 11:42
Chave de Impressão: CBY46
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/01/2023 e contém 5 folhas

CODEVASF Ministério do Desenvolvimento Regional - M. D. R.
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

Informamos que o contrato foi finalizado, e que, atestamos os quantitativos executados na tabela acima, e que os serviços e fornecimentos de materiais e equipamentos foram desenvolvidos a contento, dentro dos padrões e normas técnicas exigidos no instrumento contratual.

VITÓRIA DA CONQUISTA - BAHIA, 23 / 11 / 2022
Local Data

Responsável pelas informações: Marcelo dos S. Ribeiro
Marcelo dos Santos Ribeiro
Assistente em Ciências Regionais
Cad. 111580-4

Supervisor / Coordenador do Contrato

Homologação: Ernesto do Rosário Bittencourt Lopes
Gerente Regional da 2ªIGRD
Decisão nº 1476/2017

Titular da Área ou Superintendente Regional

[FOR - 082]
2ª Superintendência Regional, Av. Manoel Novaes, s/n - Centro, CEP: 47.600-000, Bom Jesus da Lapa - BA, Fone: (77) 3481-8000, Fax: (77) 3481-4018, E-mail: 2sr-sr@codevasf.gov.br
CNPJ: 00.399.857/0014-40

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 159889/2022, emitida em 21/01/2023

Certidão nº 159889/2022
21/01/2023, 11:42
Chave de Impressão: CBY46
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/01/2023 e contém 5 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

76039/2021

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **HELTON CALDAS SILVEIRA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descriminada(s):

Profissional: **HELTON CALDAS SILVEIRA**
Registro: **0508694043BA** RNP: **0508694043**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **BA20200315817** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 24/06/2020 Baixada em: 05/01/2021
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **H2 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP**

Contratante: **prefeitura municipal de pojuca** CPF/CNPJ: **13.806.237/0001-06**
Endereço do contratante: PRAçA almirante Vasconcelos Nº: s/n
Complemento: prefeitura municipal de pojuca Bairro: centro
Cidade: POJUCA UF: BA CEP: 48120000
Contrato: 108/2020 Celebrado em: 18/05/2020
Valor do contrato: R$ 323.325,47 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: CONJUNTO BAIRRO CABOCLO Nº: S/N
Complemento: Bairro: CABOCLO
Cidade: POJUCA UF: BA CEP: 48120000
Data de início: 01/06/2020 Conclusão efetiva: 30/10/2020
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: prefeitura municipal de pojuca CPF/CNPJ: 13.806.237/0001-06

Atividade Técnica: **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #127 - TERRAPLENAGEM 112 - Execução de Serviço Técnico 4926.13 METRO CÚBICO; **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #128 - DRENAGEM 111 - Execução de Obra Técnica 566.50 METRO(S); **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #134 - GALERIAS 111 - Execução de Obra Técnica 290.00 METRO(S);

Observações

Contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de macrodrenagem no bairro Caboclo, Pojuca-BA

Informações Complementares

- COM EXCEÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTES À GRAMA POR EXTRAPOLAR AS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL REQUERENTE.
- CONSIDERAR COMO OS SERVIÇOS EXECUTADOS APENAS NO ÂMBITO DA ENGENHARIA CIVIL.
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA `b` DO ARTIGO 6° DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 76039/2021
08/02/2021, 10:22
4dW8d

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega de propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-ba.sitac.com.br/publico/, com a chave: 4dW8d

POJUCA
PREFEITURA MUNICIPAL

Secretaria de Planejamento Estratégico e Desenvolvimento Urbano

Ofício Nº. 001/2021 – SEPEDUR

Pojuca, 07 de Janeiro de 2021.

À

H2 construções

Sr. Helton Caldas Silveira

Assunto: Atestado Técnico

DADOS:

Nº CONTRATO: 108/2020
OBJETO: Contratação de Empresa de Engenharia para Execução dos Serviços de Macrodrenagem no bairro do Caboclo no município de Pojuca - Bahia
CONTRATADA: H2 Construções e Serviços LTDA – CNPJ/MF nº 12.075.993/0001-40
PRAZO FINAL: 30/10/2020;
VALOR ACUMULADO TOTAL: R$ 323.325,47

Atestamos para os devidos fins, que a Empresa **H2 Construções e Serviços LTDA.**, com sede na Rua Leonel Ribas, 90, sala 03, Térreo, Cruz das Almas – Bahia, CNPJ n° 12.075.993/001-40, executou com desempenho técnico satisfatório os serviços de **CONSTRUÇÃO CIVIL**, concluindo e entregando os serviços no prazo estipulado em contrato global.

Prefeitura Municipal de Pojuca – CNPJ/MF: 13.806.237/0001-06 – Praça Almirante Vasconcelos, s/nº, Centro, Pojuca - Bahia

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 76039/2021, emitida em 08/02/2021

Certidão nº 76039/2021
08/02/2021, 10:25
Chave de Impressão: 4dW8d
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/02/2021 e contém 4 folhas

POJUCA
PREFEITURA MUNICIPAL

Secretaria de Planejamento Estratégico e Desenvolvimento Urbano

DESCRIÇÃO SUMÁRIA

O objeto do presente contrato é a prestação dos serviços para **Contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços Macrodrenagem no bairro do Caboclo,** para o **Prefeitura Municipal de Pojuca - BA**, localizada na Praça almirante Vasconcelos, Centro, S/N, CEP 48120-000, inscrita no **CNPJ sob nº 13.806.237/0001-06**, conforme **CONTRATO 108/20**

- Execução de Escavação;
- Execução de Concreto Armado;
- Execução de Fôrma;
- Execução de Armação;
- Execução de Obras de Artes (Bueiros, Boca de Alas);
- Escoramento Metálico – Estaca Prancha

QUANTITATIVOS DO CONTRATO

ITEM	Especificação	Unid	Quantidade
1.0	**CANAL DE MACRODRENAGEM - TRECHO 01 - 175M**		
1.1	LIMPEZA MECANIZADA DA CAMADA VEGETAL	M3	437,50
1.2	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA NS DISTÂNCIA DE 3.000M - CAMINHO DE SERVIÇO PAVIMENTADO - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3	M3	1.421,88
1.3	ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE BOTA-FORA	M3	1.421,88
1.4	REVESTIMENTO VEGETAL COM GRAMA EM MUDAS EM SUPERFÍCIES INCLINADAS	M2	350,00
2.1	**CANAL DE MACRO DRENAGEM - TRECHO 02 - 2.1 (101,50M)**		
2.1.1	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA NS DISTÂNCIA DE 3.000M - CAMINHO DE SERVIÇO PAVIMENTADO - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3	M3	609,00
2.1.3	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE "10 CM". AF_08/2017	M3	30,45
2.1.4	LASTRO - CONCRETO MAGRO - CONFECÇÃO ME BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M3	50,75
2.1.6	BOCA BDTC D = 1,00 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS ESCONSAS	M	2,00
2.1.7	REATERRO E COMPACTAÇÃO COM SOQUETE VIBRATÓRIO	M3	304,50

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 76039/2021, emitida em 08/02/2021

Certidão nº 76039/2021
08/02/2021, 10:25
Chave de Impressão: 4dW8d
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/02/2021 e contém 4 folhas

POJUCA
PREFEITURA MUNICIPAL

Secretaria de Planejamento Estratégico e Desenvolvimento Urbano

2.2	**SERVIÇOS 2.2**		
2.2.1	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	m³	561,75
2.2.2	REATERRO E COMPACTAÇÃO COM SOQUETE VIBRATÓRIO	m³	294,25
2.2.3	LASTRO - CONCRETO MAGRO - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS	m³	17,12
2.2.4	FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 10 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA	m²	647,35
2.2.5	CONCRETO FCK = 25 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS	m³	104,86
2.2.6	REVESTIMENTO - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 - AREIA COMERCIAL	m³	6,96
2.2.7	AÇO Ø6.3 - ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO	kg	1.138,75
2.2.8	AÇO Ø8.0 - ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO	kg	1.233,65
2.2.9	AÇO Ø16.0 - ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO	kg	664,27
2.2.10	ESCORAMENTO METÁLICO P/ VALAS, 2,50M<=H<=4.00 M, COM PRANCHAS METÁLICAS DE 4,7 MM X 30 CM E LONGARINAS E TRANSVERSINAS EM PERFIS DE AÇO, REAPROVEITAMENTO : 60 VEZES	m2	214,00
2.2.11	ESCORAMENTO MISTO (METÁLICO H=3,80M E MADEIRA) PARA LAJES E VIGAS, INCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM EM MADEIRA P/ EDIFICAÇÕES C/ VIGAS E LAJES MACIÇAS, 10 USOS	M2	107,00
2.2.12	CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP 18 - AREIA E BRITA COMERCIAL	und	2,00
3.1	**CANAL DE MACRO DRENAGEM - TRECHO 03 -290M - SERVIÇOS - 220M**		
3.1.1	LIMPEZA MECANIZADA DA CAMADA VEGETAL	M3	550,00
3.1.2	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA NS DISTÂNCIA DE 3.000M - CAMINHO DE SERVIÇO PAVIMENTADO - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE	M3	1.787,50
3.1.3	ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE BOTA-FORA	M3	1.787,50
3.1.4	REVESTIMENTO VEGETAL COM GRAMA EM MUDAS EM SUPERFÍCIES INCLINADAS	M2	440,00
3.2	**CANAL DE MACRO DRENAGEM - TRECHO 03 -290M - SERVIÇOS - 70M**		
3.2.1	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA NS DISTÂNCIA DE 3.000M - CAMINHO DE SERVIÇO PAVIMENTADO - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3	M3	546,00
3.2.3	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE "10 CM". AF_08/2017	M3	21,00
3.2.4	LASTRO - CONCRETO MAGRO - CONFECÇÃO ME BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M3	35,00
3.2.6	REATERRO E COMPACTAÇÃO COM SOQUETE VIBRATÓRIO	M3	59,09

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 76039/2021, emitida em 08/02/2021

Certidão nº 76039/2021
08/02/2021, 10:25
Chave de Impressão: 4dW8d
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/02/2021 e contém 4 folhas

POJUCA
PREFEITURA MUNICIPAL

Secretaria de Planejamento Estratégico e Desenvolvimento Urbano

Valor Total do Contrato Anual

R$ 323.325,47 (Trezentos e Vinte e Três Mil, Trezentos e Vinte e Cinco Reais e Quarenta e Sete Reais)

Período de Realização dos Serviços:

01/6/2020 a 30/10/2020

Responsabilidade Técnica

Foi responsável técnico da obra, o Engenheiro Civil **Helton Caldas Silveira,** CREA-BA 0000065804

ART OBRA / SERVIÇO Nº BA20200315817

Prefeitura Mun. de Pojuca
Leandro Souza da Rocha
Eng. Civil
CREA 3000068289 BA

Leandro Souza da Rocha
Engenheiro Civil – Fiscal
CREA 3000068289 BA

Diego Guimarães e Guimarães
Gerente de Obras Públicas

Yuri Lima Leite
Secretário de Planejamento Estratégico e Desenvolvimento Urbano

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 76039/2021, emitida em 08/02/2021

Certidão nº 76039/2021
08/02/2021, 10:25
Chave de Impressão: 4dW8d
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/02/2021 e contém 4 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

81990/2021

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **HELTON CALDAS SILVEIRA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descriminada(s):

Profissional: **HELTON CALDAS SILVEIRA**
Registro: **0508694043BA** RNP: **0508694043**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **BA20200231978** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 14/01/2020 Baixada em: 31/08/2020
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **H2 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SAUBARA** CPF/CNPJ: **13.040.233/0001-60**
Endereço do contratante: RUA ANANIAS REQUIÃO Nº: 04
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: SAUBARA UF: BA CEP: 44220000
Contrato: 0189/2019 Celebrado em: 12/11/2019
Valor do contrato: R$ 278.446,53 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: OUTROS ORLA DE BOM JESUS DOS POBRES Nº: SN
Complemento: Bairro: ORLA
Cidade: SAUBARA UF: BA CEP: 44220000
Data de início: 09/12/2019 Conclusão efetiva: 12/05/2020
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAUBARA CPF/CNPJ: 13.040.233/0001-60

Atividade Técnica: **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #128 - DRENAGEM 112 - Execução de Serviço Técnico 20.00 METRO(S); **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #131 - MUROS DE CONTENÇÃO 112 - Execução de Serviço Técnico 391.72 METRO CÚBICO; **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #144 - PAVIMENTAÇÃO DE PARALELEPIPEDOS 112 - Execução de Serviço Técnico 762.90 METRO QUADRADO; **12 - Execução** AGRIMENSURA - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS > #214 - TOPOGRAFIA 112 - Execução de Serviço Técnico 1396.98 METRO QUADRADO;

Observações

Execução de Alvenaria de pedra/muro de arrimo, passeio, meio-fio e pavimentação em paralelepipedo da orla;

Informações Complementares

- CONSIDERAR COMO OS SERVIÇOS EXECUTADOS APENAS NO ÂMBITO DA ENGENHARIA CIVIL.
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA `b` DO ARTIGO 6° DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 81990/2021
01/03/2021, 08:22
7wz35

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega de propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-ba.sitac.com.br/publico/, com a chave: 7wz35

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAUBARA
ESTADO DA BAHIA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **H2 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 12.075.993/0001-40 sediada na rua Edmundo Pereira Leite, 51, centro, Cruz das Almas - BA, realizou para **PREFEITURA MUNICIPAL DE SAUBARA,** estabelecida na Rua Ananias Requião, N 04, Centro, 44320-000 , Saubara- Ba, inscrito no CNPJ sob o nº 13.040.233/0001-60, a **Execução de Alvenaria de Pedra/Muro de Arrimo, passeio, meio-fio e pavimentação em paralelepípedo na Orla de Bom Jesus, Etapa 01**, tendo como responsável Técnico o **Engº Helton Caldas Silveira, CREA 050869404-3 BA.**
Tendo cumprindo com todos os prazos e cláusulas estabelecidas entre as partes constantes neste Atestado de Capacidade Técnica, mantendo a qualidade exemplar dos serviços prestados.

ART- Nº **BA20200231978**
Valor do Contrato: **R$ 278.446,53**
Início: **09/12/2019**
Término: **09/05/2020**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT
ORLA DE BOM JESUS ETAPA 01					
1			**SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA NA ORLA DE BOM JESUS ETAPA 01**		
1.1			**PREELIMINARES**		
1.1.1	SINAPI	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M²	6,00
1.1.2	SINAPI	93585	EXECUÇÃO DE GUARITA EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE	M³	10,00
1.1.3	SINAPI	78472	SERVIÇOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, I	M³	1.396,98

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 81990/2021, emitida em 01/03/2021

Certidão nº 81990/2021
01/03/2021, 08:39
Chave de Impressão: 7wz35
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/02/2021 e contém 3 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAUBARA
ESTADO DA BAHIA

1.2			**ALVENARIA DE PEDRA**		
1.2.1	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL	M³	101,72
1.2.2	SINAPI	73844/1	MURO DE ARRIMO DE ALVENARIA DE PEDRA ARAGAMASSADA	M³	391,72
1.3			**PAVIMENTAÇÃO**		
1.3.1	SINAPI	74205/1	ESCAVAÇÃO MECANICA DE MATERIAL 1ª. CATEGORIA, PROVENIENTE	M³	285,78
1.3.2	SINAPI	72844	CARGA, MONOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E	T	484,50
1.3.3	SINAPI	72961	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE	M²	1.143,00
1.3.4	SINAPI	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M³	90,00
1.3.5	SINAPI	72799	PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA	M2	762,90
1.3.6	SINAPI	83659	BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACIÇO, REVESTIDA C/	UN	7,00
1.3.7	SINAPI	90756	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE	M	20,00
1.4			PASSEIO		
1.4.1	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,	M	254,30
1.4.2	SINAPI	94992	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM	M²	508,60
1.5			SINALIZAÇÃO		
1.5.1	SINAPI	73916/2	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃP NR DE RUA, DIMENSÕES	UN	3,00
1.5.2	ORSE	4249	CONFECÇÃO, MONTAGEM E INSTLAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM VHAPA DE AÇO	UN	12,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 81990/2021, emitida em 01/03/2021

Certidão nº 81990/2021
01/03/2021, 08:39
Chave de Impressão: 7wz35
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/02/2021 e contém 3 folhas

3 / 3

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAUBARA
ESTADO DA BAHIA

1.6			**LIMPEZA FINAL**		
1.6.1	ORSE	6191	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M²	1.143,00

Salvador, 03 de Agosto de 2020

Engº Luiz Alfredo Leite Filho
Fiscalização Prefeitura Municipal de Saubara
CREA-BA 17.654-D

Marcia Mendes Oliveira de Araújo
Prefeita Municipal
CPF 257.217.125-20

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 81990/2021, emitida em 01/03/2021

Certidão nº 81990/2021
01/03/2021, 08:39
Chave de Impressão: 7wz35
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/02/2021 e contém 3 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

27780/2019

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **HELTON CALDAS SILVEIRA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descriminada(s):

Profissional: **HELTON CALDAS SILVEIRA**
Registro: **0508694043BA** RNP: **0508694043**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **BA20180161775** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 01/10/2018 Baixada em: 03/06/2019
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **H2 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP**

Contratante: **reserva sauipe empreendimento imobiliário ltda** CPF/CNPJ: **15.657.151/0001-94**
Endereço do contratante: RODOVIA BA-099, KM 76 Nº: s/n
Complemento: fazenda sauipe 78023 Bairro: COSTA DO SAUÍPE
Cidade: MATA DE SÃO JOÃO UF: BA CEP: 48282970
Contrato: CT-RS-082-18 Celebrado em: 01/10/2018
Valor do contrato: R$ 457.674,31 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: RODOVIA BA-099, KM 77 Nº: s/n
Complemento: AREA DA EMBASA, ATUAL LOCAL DO SISTEMA DE SAUIPE Bairro: VILA SAUIPE
Cidade: MATA DE SÃO JOÃO UF: BA CEP: 48282970
Data de início: 03/10/2018 Conclusão efetiva: 28/12/2018
Finalidade: Saneamento básico
Proprietário: reserva sauipe empreendimento imobiliário ltda CPF/CNPJ: 15.657.151/0001-94

Atividade Técnica: **12 - Execução** CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> ESTRUTURAS E CONCRETOS -> #109 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 315 - Execução de Ampliação 198.09 METRO CÚBICO; **12 - Execução** CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM -> #127 - TERRAPLENAGEM 315 - Execução de Ampliação 786.50 METRO CÚBICO; **12 - Execução** CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - ÁGUA, ESGOTO, ATIVIDADES DE GESTÃO DE RESÍDUOS E DESCONTAMINAÇÃO -> SANEAMENTO -> #75 - ESTACAO TRATAMENTO DE ESGOTO 315 - Execução de Ampliação 350.00 METRO QUADRADO;

Observações

Construção de Módulo de DAFA - Digestor Anaeróbio de Fluxo Acendente, em concreto armado, com rebaixamento de lençol, movimento de terra, escoramento e Construção de Leito de Secagem, para sistema de saneamento, de Sauipe.

Informações Complementares

- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA `b` DO ARTIGO 6° DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 27780/2019
27/08/2019, 14:27
A94DD

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega de propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-ba.sitac.com.br/publico/, com a chave: A94DD

OR

ATESTADO TÉCNICO

Atestamos para os devidos fins, que a Empresa **H2 Construções e Serviços LTDA.,** com sede na Rua Esmeraldo Elias de Jesus, 200, Inocoop, Cruz das Almas – Bahia, CNPJ n° 12.075.993/001-40, executou com desempenho técnico satisfatório os serviços de **CONSTRUÇÃO CIVIL**, concluindo e entregando os serviços no prazo estipulado em contrato global.

DESCRIÇÃO SUMÁRIA

O objeto do presente contrato é a prestação dos serviços para Construção de Módulo de DAFA (Digestor Anaeróbico de Fluxo Ascendente), em concreto armado de alto desempenho, CAD, para o **RESERVA SAUIPE EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA**, na cidade de Mata de São João – BA, Fazenda Sauipe 78023, S/N, Costa de Sauipe, CEP 48282-970, inscrita no **CNPJ sob n 15.657.151/0001-94**, conforme **CONTRATO RS- 082-18;**

- Execução de Escavação;
- Execução Piso;
- Execução de Contenção em Estaca prancha;
- Execução de Concreto Armado, de 40MPA;
- Execução de Impermeabilização;
- Execução de Pintura;
- Execução de Defensa Metálica;

QUANTITATIVOS DO CONTRATO

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.
			TOTAL
1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
01.01	**Mobilização e Canteiro de obras**		
01.01.01	Mobilização de Equipe e Equipamentos	VB	1,00
01.01.02	Canteiro de obras - implantação e manutenção	MÊS	2,00
01.02	**Serviços Iniciais**		
01.02.01	Limpeza e nivelamento do terreno, com bota fora de material	M2	150,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 27780/2019, emitida em 27/08/2019

Certidão nº 27780/2019
02/03/2020, 11:18
Chave de Impressão: A94DD
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/08/2019 e contém 3 folhas

01.02.02	Escavação, Corte e transporte de material	m3	786,50
01.02.04	Rebaixamento de Lençol Freático	h	576,00
01.02.05	Escoramento em Estaca Prancha - Continuo	m	820,00
01.02.06	Escoramento em Estaca Prancha - Descontinuo	m	800,00
2	**OBRAS CIVIS**		
02.01	**Estruturas**		
02.01.01	**Fundações (LAJE DE FUNDO)**		
02.01.01.01	Escavação manual	M3	39,43
02.01.01.02	Apiloamento e regularização de fundo de vala	M2	110,00
02.01.01.03	Lastro de Concreto,espessura 5cm preparo mecânico	M3	22,00
02.01.01.04	Aço CA-50 (12,5mm a 16mm)	KG	5760,00
02.01.01.05	Fornecimento e Aplicação de Concreto estrutural 40 Mpa	M3	72,00
02.01.01.06	Fôrma de Madeira para Fundação	m2	24,00
02.01.01.07	Lona plástica com gramatura de 200g/m2 sobre a sub- base (espessura de 0,2mm a 0,3mm)	M2	144,00
02.01.02	**Pilares**		
02.01.02.01	Fôrma para estruturas de concreto em chapa de madeira compensada plastificada	M2	33,60
02.01.03.02	Aço CA-50 , (6.3- a 10mm)	KG	583,10
02.01.03.03	Fornecimento e Aplicação de Concreto estrutural 40 Mpa	M3	1,75
02.01.04	**Vigas**		
02.01.04.01	Fôrma para estruturas de concreto em chapa de madeira compensada plastificada	M2	35,60
02.01.04.02	Aço CA-50	KG	616,00
02.01.04.03	Fornecimento e Aplicação de Concreto estrutural 40 Mpa	M3	7,70
02.01.05	**Paredes**		
02.01.05.01	Fôrma para estruturas de concreto em chapa de madeira compensada plastificada ou metálica	M2	672,00
02.01.05.02	Aço CA-50 (12,5mm a 16mm)	KG	7603,20
02.01.05.03	Fornecimento e Aplicação de Concreto estrutural 40 Mpa	M3	95,04
02.01.06	**Laje de teto**		
02.01.06.01	Fôrma para Laje	M2	144,00
02.01.06.02	Aço CA-50	KG	1728,00
02.01.06.03	Fornecimento e Aplicação de Concreto estrutural 40 Mpa	M3	21,60
02.02	**Acessórios de concreto**		
02.02.01	**Acessórios de concreto**		
02.02.01.01	Canaleta Externa em Concreto Estrutural	m	12,00
02.02.01.03	Tampa em ferro Fundido	und	1,00
3	**SERVIÇOS FINAIS**		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 27780/2019, emitida em 27/08/2019

Certidão nº 27780/2019
02/03/2020, 11:18
Chave de Impressão: A94DD
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/08/2019 e contém 3 folhas

03.00	Execução de Separador de fases, fibra de vidro de Alta resistência, com resina em poliéster, espessura de 5mm, estruturada	m2	96,00
03.01	Execução de Piso Granilite	m2	369,90
03.02	Pintura com Tinta Piso	m2	220,00
03.03	Execução de Impermeabilização com Tinta Asfáltica	m2	60,00
03.04	Fornecimento e Execução de Defensa Metálica	m	120,00
03.05	Limpeza final	m2	420,00

Valor Total do Contrato Anual

R$ 457.674,31 (Quatrocentos e Cinquenta e Sete mil, seiscentos e setenta e quatro reais e trinta e um centavos)

Período de Realização dos Serviços:

03/10/2018 a 19/04/2019

Responsabilidade Técnica

Foi responsável técnico da obra, o Engenheiro Civil **Helton Caldas Silveira,** CREA-BA 0000065804

ART OBRA / SERVIÇO Nº BA20180161775

Salvador, 03 de Junho de 2019

Hassan Luedy
Construção / AT
CREA/BA 61.155
RESERVA SAU PE EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA

Eng. Hassan Fair Luedy

Gerente de Obras/Responsável pela Assistência Técnica/Obras

CREA: BA 61.155

orcamvoce.com.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 27780/2019, emitida em 27/08/2019

Certidão nº 27780/2019
02/03/2020, 11:18
Chave de Impressão: A94DD
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/08/2019 e contém 3 folhas

CONSÓCIO NOVA CONTORNO

CONCORRÊNCIA: 90014/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 141296/2024

EQUIPE TÉCNICA MÍNIMA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS

Contratação de empresa capacitada para execução da obra de Urbanização Promenade Contorno – Etapa 01- Avenida Lafayete Coutinho -Salvador/BA.

RELAÇÃO DE EQUIPE TÉCNICA

Função	Nome	CPF	ENTIDADE	ÁREA DE ATUAÇÃO	DEDICAÇÃO NECESÁRIA
Superior Sênior	Paulo Sérgio Távora Fernandes Dias	327.004.315-53	CREA-BA 23384/D	Engenharia Civil, com experiência em obras similares	Responsável pela Coordenação e Acompanhamento de obra.
Superior Pleno	Victor de Moraes Sarmento Guimarães	013.915.705-02	CREA-BA 58.583/D	Engenharia Civil, com experiência em obras similares	Responsável pelo Acompanhamento de obra.
Superior Pleno	Helton Calda Silveira	014.213.535-63	CREA-BA 65804	Engenharia Civil, com experiência em obras similares	Responsável pelo Acompanhamento de obra.
Superior Junior	Suzana de Fátima Jacobina Ferreira Flores	337.521.845-15	CREA-BA 26082	Engenharia Civil, com experiência em obras similares	Responsável pelo Acompanhamento de obra.

Salvador, 26 de agosto de 2024.

CONSÓRCIO NOVA CONTORNO
PAULO SERGIO TÁVORA FERNANDES DIAS
CPF 327.004.315-53

FLEX
ENGENHARIA

CONCORRÊNCIA: 90014/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO nº **141296/2024**

Termo de compromisso de aceitação de responsabilidade técnica da obra ou serviço

A Flex Engenharia, inscrita no CNPJ nº 08.708.647/0001-84, por intermédio de seu representante legal, o Sr. Paulo Sergio Távora Fernandes Dias, portador da Carteira de Identidade nº 029.190.41 06 SSP Ba e do CPF nº 327.004.315-53 DECLARA, que o profissional abaixo relacionado, formar a equipe permanente desta empresa para a prestação dos serviços que compõem o objeto deste certame.

Título Profissional	Nome	CREA	Vinculação com a empresa
Engº Civil/Responsável Técnico	Paulo Sérgio Távora Fernandes Dias (*)	Nº 23.384/D, RNP 0506717275	Sócio

Salvador, 26 de agosto de 2024.

FLEX ENGENHARIA LTDA
08.708.647/0001-84
PAULO SERGIO TÁVORA FERNANDES

FLEX ENGENHARIA

EQUIPE TÉCNICA MÍNIMA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS

CONCORRÊNCIA: 90014/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO nº **141296/2024**

Contratação de empresa capacitada para execução da obra de Urbanização Promenade Contorno – Etapa 01- Avenida Lafayete Coutinho -Salvador/BA.

RELAÇÃO DE EQUIPE TÉCNICA

Função	Nome	CPF	ENTIDADE	ÁREA DE ATUAÇÃO	DEDICAÇÃO NECESÁRIA
Superior Sênior	Paulo Sérgio Távora Fernandes Dias	327.004.315-53	CREA-BA 23384/D	Engenharia Civil, com experiência em obras similares	Responsável pela Coordenação e Acompanhamento de obra.
Superior Pleno	Suzana de Fátima Jacobina Ferreira Flores	337.521.845-15	CREA-BA 26082	Engenharia Civil, com experiência em obras similares	Responsável pelo Acompanhamento de obra.

Salvador, 26 de agosto de 2024.

FLEX ENGENHARIA LTDA
08.708.647/0001-84
PAULO SERGIO TÁVORA FERNANDES

CONCORRÊNCIA: 90014/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 141296/2024

Termo de compromisso de aceitação de responsabilidade técnica da obra ou serviço

A ATL Engenharia, inscrita no CNPJ nº 05.883.859/0001-00, por intermédio de seu representante legal, o Sr. Victor de Moraes Sarmento Guimarães, portador da Carteira de Identidade nº 09.533.968-00 SSP Ba e do CPF nº 013.915.705-02**,** DECLARA, que o profissional abaixo relacionado, formar a equipe permanente desta empresa para a prestação dos serviços que compõem o objeto deste certame.

Título Profissional	Nome	CREA	Vinculação com a empresa
Engº Civil/Responsável Técnico	Victor de Moraes Sarmento Guimarães (*)	Nº 58.583/D BA, RNP 050696352-7	Sócio Adm

Salvador, 26 de agosto de 2024.

VICTOR DE M. SARMENTO GUIMARÃES
CPF. 013.915.705-02
ATL ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 05.883.859/0001-00

comercial@atlengenharia.com
+55 71 99928-9696

Av. Antônio Carlos Magalhães, 2501
Condomínio Edf. Profissional Center, Sala 116
Brotas - Salvador/BA - CEP 40.280-000
www.atlengenharia.com

EQUIPE TÉCNICA MÍNIMA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS

CONCORRÊNCIA: 90014/2024

PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 141296/2024

Contratação de empresa capacitada para execução da obra de Urbanização Promenade Contorno – Etapa 01- Avenida Lafayete Coutinho -Salvador/BA.

RELAÇÃO DE EQUIPE TÉCNICA

Função	Nome	CPF	ENTIDADE	ÁREA DE ATUAÇÃO	DEDICAÇÃO NECESÁRIA
Superior Sênior	Victor de Moraes Sarmento Guimarães	013.915.705-02	Nº 58.583/D BA,	Engenharia Civil, com experiência em obras similares	Responsável pela Coordenação e Acompanhamento de obra.

Salvador, 26 de agosto de 2024.

VICTOR DE M. SARMENTO GUIMARÃES
CPF. 013.915.705-02
ATL ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 05.883.859/0001-00

comercial@atlengenharia.com
+55 71 99928-9696

Av. Antônio Carlos Magalhães, 2501
Condomínio Edf. Profissional Center, Sala 116
Brotas - Salvador/BA - CEP 40.280-000
www.atlengenharia.com

CONCORRÊNCIA Nº 90014/2024

PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 141296/2024

Termo de Compromisso de Aceitação de Responsabilidade Técnica
Da Obra ou Serviço

A empresa **H2 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.,** inscrita no **CNPJ nº 12.075.993/0001-40,** situada na **Rua Leonel Ribas, 90 – sala 03 – Centro – Cruz das Almas-Ba**., por intermédio de seu representante legal, Engº Helton Caldas Silveira, portador da Carteira de Identidade nº **55474717-SSP-SP, e do CPF nº 014.213.535-63.**

DECLARA, que o profissional abaixo relacionado, formar a equipe permanente desta empresa para a prestação dos serviços que compõem o objeto deste certame.

Título Profissional	Nome	CREA	Vinculação com a empresa
Engº Civil/Responsável Técnico	Helton Calda Silveira	Nº 65804-BA	Sócio

Cruz das Almas-Ba, 26 de Agosto de 2024

H2 Construções e Serviços LTDA
CNPJ: 12.075.993/0001-40
Helton Caldas Silveira
Engenheiro Civil – CREA n° 65804-BA

H2 Construções Ltda
Helton Silveira
Dir. Operacional
Eng. Civil CREA 65804-BA

CONCORRÊNCIA Nº 90014/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 141296/2024

OBJETO DA OBRA: Contratação de empresa capacitada para execução da obra de Urbanização Promenade Contorno – Etapa 01- Avenida Lafayete Coutinho -Salvador/BA**.**

EQUIPE TÉCNICA MÍNIMA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS

RELAÇÃO DE EQUIPE TÉCNICA

Função	Nome	CPF	ENTIDADE	ÁREA DE ATUAÇÃO	DEDICAÇÃO NECESÁRIA
Superior Pleno	Helton Caldas Silveira	014.213.535-63	CREA-BA 65804	Engenharia Civil, com experiência em obras similares	Responsável pelo Acompanhamento de obra.

Cruz das Almas-Ba, 26 de Agosto de 2024.

H2 Construções e Serviços LTDA
CNPJ: 12.075.993/0001-40
Helton Caldas Silveira
Engenheiro Civil – CREA nº 65804-BA

H2 Construções Ltda
Helton Silveira
Dir. Operacional
Eng. Civil CREA 65804-BA

CONSÓCIO NOVA CONTORNO

CONCORRÊNCIA: 90014/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 141296/2024

À
Comissão Permanente de Licitação — COPEL
CONCORRÊNCIA Nº 90014/2024

INDICAÇÃO DAS INSTALAÇÕES, E EQUIPAMENTOS

Tendo examinado as condições do Edital e dos Anexos que o integram, declaramos disponibilidade das instalações e dos equipamentos considerados essenciais para o cumprimento do objeto da licitação pela empresa Flex Engenharia Ltda.

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL E FUNCIONAL
Diretor/Administrador
Gerente Administrativo
Engenheiro Civil
Encarregado de Obras
Assistente Administrativo
Ajudante Prático
Ajudante Comum
Carpinteiro
INSTALAÇÕES
Escritório Central
Galpão
Canteiro de Obras

EQUIPAMENTOS	QUANTIDADE
Betoneira 400L	04
Carro de Mão	12
Carro Plataforma	05
Vibrador de imersão	7
Martelete Pneumático/ Rompedor	04
Container	05
Bomba de projetado CP 6	03
Furadeira Industrial	06
Lixadeira	06
Máquina de Solda	05
Martelete Semi Industrial	05
Máquina Polycorte	04
Bomba de sucção de água	04
Pá-Carregadeira de Pneus	01
Escavadeira Hidráulica	01
Motoniveladora	02

Retroescavadeira	02
Misturador duplo horizontal	01
Macaco hidráulico 100 TF	02
Caminhão caçamba basculante	03
Compactador de solo tipo placa	05
Caminhão tanque	02
Perfuratriz hidráulica com centralina	02

O CONSÓRCIO NOVA CONTORNO, será o responsável pelo andamento de serviços, bem como, mobilizar todo pessoal técnico e operacional, no intuito de fazer cumprir o que determina o Edital

O CONSÓRCIO NOVA CONTORNO, se compromete em disponibilizar infraestrutura apropriada e indispensável para atender as exigências, bem como, contratar mão de obra e equipamentos necessários, caso a equipe e instalações apresentados não seja suficiente para e execução das demandas.

Salvador, 26 de agosto de 2024.

CONSÓRCIO NOVA CONTORNO
PAULO SERGIO TÁVORA FERNANDES DIAS
CPF 327.004.315-53

CONCORRÊNCIA: 90014/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO nº **141296/2024**

À
Comissão Permanente de Licitação – COPEL
CONCORRÊNCIA Nº 90014/2024

INDICAÇÃO DAS INSTALAÇÕES, E EQUIPAMENTOS

Tendo examinado as condições do Edital e dos Anexos que o integram, declaramos disponibilidade das instalações e dos equipamentos considerados essenciais para o cumprimento do objeto da licitação pela empresa Flex Engenharia Ltda.

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL E FUNCIONAL
Diretor/Administrador
Gerente Administrativo
Engenheiro Civil
Encarregado de Obras
Assistente Administrativo
Ajudante Prático
Ajudante Comum
Carpinteiro
INSTALAÇÕES
Escritório Central
Galpão
Canteiro de Obras

EQUIPAMENTOS	QUANTIDADE
Betoneira 400L	04
Carro de Mão	12
Carro Plataforma	05
Vibrador de imersão	7
Martelete Pneumático/ Rompedor	04
Container	05
Bomba de projetado CP 6	03
Furadeira Industrial	06
Lixadeira	06
Máquina de Solda	05
Martelete Semi Industrial	05
Máquina Polycorte	04

FLEX ENGENHARIA LTDA
Rua Sol Nascente, 43, Edf. Centro Médico Empresarial Vitraux
Sala 1604, Federação, CEP 40.210-760, Salvador /Ba| Tel: +55 71 99197-1028
comercial@flexengenharia.com

Bomba de sucção de água	04
Pá-Carregadeira de Pneus	01
Escavadeira Hidráulica	01
Motoniveladora	02
Retroescavadeira	02
Misturador duplo horizontal	01
Macaco hidráulico 100 TF	02
Caminhão caçamba basculante	03
Compactador de solo tipo placa	05
Caminhão tanque	02
Perfuratriz hidráulica com centralina	02

A Flex Engenharia Ltda, será o responsável pelo andamento de serviços, bem como, mobilizar todo pessoal técnico e operacional, no intuito de fazer cumprir o que determina o Edital

A Flex Engenharia Ltda, se compromete em disponibilizar infraestrutura apropriada e indispensável para atender as exigências, bem como, contratar mão de obra e equipamentos necessários, caso a equipe e instalações apresentados não seja suficiente para e execução das demandas.

Salvador, 26 de agosto de 2024.

FLEX ENGENHARIA LTDA
08.708.647/0001-84
PAULO SERGIO TÁVORA FERNANDES DIAS

CONCORRÊNCIA: 90014/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 141296/2024

À
Comissão Permanente de Licitação — COPEL
CONCORRÊNCIA Nº 90014/2024

INDICAÇÃO DAS INSTALAÇÕES, E EQUIPAMENTOS

Tendo examinado as condições do Edital e dos Anexos que o integram, declaramos disponibilidade das instalações e dos equipamentos considerados essenciais para o cumprimento do objeto da licitação pela empresa ATL Engenharia Ltda.

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL E FUNCIONAL
Diretor/Administrador
Gerente Administrativo
Engenheiro Civil
Encarregado de Obras
Assistente Administrativo
Ajudante Prático
Ajudante Comum
Carpinteiro
INSTALAÇÕES
Escritório Central
Galpão
Canteiro de Obras

EQUIPAMENTOS	QUANTIDADE
Betoneira 400L	02
Carro de Mão	08
Carro Plataforma	05
Vibrador de imersão	20
Martelete Pneumático/ Rompedor	04
Container	05
Bomba de projetado CP 6	03
Furadeira Industrial	04
Lixadeira	04
Máquina de Solda	03
Martelete Semi Industrial	05
Máquina Polycorte	04

comercial@atlengenharia.com
+55 71 99928-9696

Av. Antônio Carlos Magalhães, 2501
Condomínio Edf. Profissional Center, Sala 116
Brotas - Salvador/BA - CEP 40.280-000
www.atlengenharia.com

Bomba de sucção de água	02
Pá-Carregadeira de Pneus	01
Escavadeira Hidráulica	01
Motoniveladora	02
Retroescavadeira	02
Misturador duplo horizontal	01
Macaco hidráulico 100 TF	02
Caminhão caçamba basculante	03
Compactador de solo tipo placa	05
Caminhão tanque	01
Perfuratriz hidráulica com centralina	01

A ATL Engenharia Ltda, será o responsável pelo andamento de serviços, bem como, mobilizar todo pessoal técnico e operacional, no intuito de fazer cumprir o que determina o Edital

A ATL Engenharia Ltda, se compromete em disponibilizar infraestrutura apropriada e indispensável para atender as exigências, bem como, contratar mão de obra e equipamentos necessários, caso a equipe e instalações apresentados não seja suficiente para e execução das demandas.

Salvador, 26 de agosto de 2024.

VICTOR DE M. SARMENTO GUIMARÃES
CPF. 013.915.705-02
ATL ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 05.883.859/0001-00

comercial@atlengenharia.com
+55 71 99928-9696

Av. Antônio Carlos Magalhães, 2501
Condomínio Edf. Profissional Center, Sala 116
Brotas - Salvador/BA - CEP 40.280-000
www.atlengenharia.com

À

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO — COPEL

CONCORRÊNCIA Nº 90014/2024 – Processo administrativo nº 141296/2024

INDICAÇÃO DAS INSTALAÇÕES, E EQUIPAMENTOS

Tendo examinado as condições do Edital e dos Anexos que o integram, Declaramos disponibilidade das instalações e dos equipamentos considerados essenciais para o cumprimento do objeto da licitação pela empresa **H2 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.**

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL E FUNCIONAL
Diretor/Administrador
Gerente Administrativo
Engenheiro Civil
Encarregado de Obras
Assistente Administrativo
Pedreiros
Ajudante Prático
Ajudante Comum
Carpinteiro
Armadores
INSTALAÇÕES
Escritório Central
Galpão
Canteiro de Obras

EQUIPAMENTOS	QUANTIDADE
Betoneira 400L	02
Carro de Mão	08
Carro Plataforma	05
Vibrador de imersão	20
Martelete Pneumático/ Rompedor	04
Container	05
Bomba de projetado CP 6	03
Furadeira Industrial	04
Lixadeira	04

Máquina de Solda	03
Martelete Semi Industrial	05
Máquina Polycorte	04
Bomba de sucção de água	02
Pá-Carregadeira de Pneus	01
Escavadeira Hidráulica	01
Motoniveladora	02
Retroescavadeira	02
Misturador duplo horizontal	01
Macaco hidráulico 100 TF	02
Caminhão caçamba basculante	03
Compactador de solo tipo placa	05
Caminhão tanque	01
Perfuratriz hidráulica com centralina	01

A H2 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, será o responsável pelo andamento de serviços, bem como, mobilizar todo pessoal técnico e operacional, no intuito de fazer cumprir o que determina o Edital.

A H2 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, se compromete em disponibilizar infraestrutura apropriada e indispensável para atender as exigências, bem como, contratar mão de obra e equipamentos necessários, caso a equipe e instalações apresentados não seja suficiente para e execução das demandas.

Cruz das Almas-Ba, 26 de Agosto de 2024

H2 Construções e Serviços LTDA
CNPJ: 12.075.993/0001-40
Helton Caldas Silveira
Engenheiro Civil – CREA nº 65804-BA

H2 Construções Ltda
Helton Silveira
Dir. Operacional
Eng. Civil CREA 65804-BA

CONSÓCIO NOVA CONTORNO

CONCORRÊNCIA: 90014/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 141296/2024

DECLARAÇÃO DE VISITA

À
Comissão Permanente de Licitação — COPEL

O CONSÓRCIO NOVA CONTORNO, situada na Rua Sol Nascente, nº 43, sala 1604, Federação, Cep:40.210-760, por intermédio de seu representante legal, o Sr. Paulo Sergio Távora Fernandes Dias, portador da Carteira de Identidade nº 029.190.41 06 SSP Ba e do CPF nº 327.004.315-53.

Declaramos que a empresa **NÃO** efetuou a visita técnica no local onde serão executadas as obras, mas assume incondicionalmente a responsabilidade de executar os serviços em conformidade com todas as condições e exigências estabelecidas nesta licitação.

Salvador, 26 de agosto de 2024.

CONSÓRCIO NOVA CONTORNO
PAULO SERGIO TÁVORA FERNANDES DIAS
CPF 327.004.315-53

FLEX
ENGENHARIA

CONCORRÊNCIA: 90014/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO nº **141296/2024**

Declaração de Vistoria

À
Comissão Permanente de Licitação – COPEL

A Flex Engenharia Ltda, CNPJ nº 08.708.647/0001-84, situada na Rua Sol Nascente, nº 43, sala 1604, Federação, Cep:40.210-760, por intermédio de seu representante legal, o Sr. Paulo Sergio Távora Fernandes Dias, portador da Carteira de Identidade nº 029.190.41 06 SSP Ba e do CPF nº 327.004.315-53.

Declaramos que a empresa **NÃO** efetuou a visita técnica no local onde serão executadas as obras, mas assume incondicionalmente a responsabilidade de executar os serviços em conformidade com todas as condições e exigências estabelecidas nesta licitação.

Salvador, 26 de agosto de 2024.

FLEX ENGENHARIA LTDA
08.708.647/0001-84
PAULO SERGIO TÁVORA FERNANDES DIAS

CONCORRÊNCIA: 90014/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 141296/2024

Declaração de Vistoria

À
Comissão Permanente de Licitação — COPEL

A empresa ATL Engenharia Ltda, CNPJ nº 05.883.859/0001-00, situada na Avenida Antônio Carlos Magalhães, 2501, Edf. Profissional Center, sala 116, Brotas, Salvador – Ba. Cep 40.280-000, por intermédio de seu representante legal, o Sr. Victor de Moraes Sarmento Guimarães, portador da Carteira de Identidade nº 09.533.968-00 SSP Ba e do CPF nº 013.915.705-02.

Declaramos que a empresa **NÃO** efetuou a visita técnica no local onde serão executadas as obras, mas assume incondicionalmente a responsabilidade de executar os serviços em conformidade com todas as condições e exigências estabelecidas nesta licitação.

Salvador, 26 de agosto de 2024.

VICTOR DE M. SARMENTO GUIMARÃES
CPF. 013.915.705-02
ATL ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 05.883.859/0001-00

comercial@atlengenharia.com
+55 71 99928-9696

Av. Antônio Carlos Magalhães, 2501
Condomínio Edf. Profissional Center, Sala 116
Brotas - Salvador/BA - CEP 40.280-000
www.atlengenharia.com

CONCORRÊNCIA Nº 90014/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 141296/2024

DECLARAÇÃO VISTORIA

A empresa **H2 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.,** inscrita no **CNPJ nº 12.075.993/0001-40,** situada na **Rua Leonel Ribas, 90 – sala 03 – Centro – Cruz das Almas-Ba**., por intermédio de seu representante legal, Engº Helton Caldas Silveira, portador da Carteira de Identidade nº **55474717-SSP-SP, e do CPF nº 014.213.535-63.**

Declaramos que a empresa **NÃO** efetuou a Visita Técnica no local onde serão executadas as obras, mas assume incondicionalmente a responsabilidade de executar os serviços em conformidade com todas as condições e exigências estabelecidas nesta licitação.

Cruz das Almas-Ba, 26 de Agosto de 2024

H2 Construções Ltda
Helton Silveira
Dir. Operacional
Eng. Civil CREA 65804-BA

H2 Construções e Serviços LTDA
CNPJ: 12.075.993/0001-40
Helton Caldas Silveira
Engenheiro Civil – CREA nº 65804-BA

CONSÓCIO NOVA CONTORNO

CONCORRÊNCIA: 90014/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 141296/2024

DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENOR DE IDADE, SALVO NA CONDIÇÃO DE APRENDIZ.

À
Comissão Permanente de Licitação — COPEL

O CONSÓRCIO NOVA CONTORNO, situada na Rua Sol Nascente, nº 43, sala 1604, Federação, Cep:40.210-760, por intermédio de seu representante legal, o Sr. Paulo Sergio Távora Fernandes Dias, portador da Carteira de Identidade nº 029.190.41 06 SSP Ba e do CPF nº 327.004.315-53. DECLARA, para fins de cumprimento do disposto no inciso XXXIII do Art. 7º da Constituição Federal, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não empregamos menor de dezesseis anos, conforme disposto no inciso VI do art. 68 da Lei nº. 14.133/2021, acrescido pela Lei nº. 9.854, de 27 de outubro de 1999, ressalvando-se a condição de menor aprendiz, cuja contratação é permitida nos termos da legislação;

Salvador, 26 de agosto de 2024.

CONSÓRCIO NOVA CONTORNO
PAULO SERGIO TÁVORA FERNANDES DIAS
CPF 327.004.315-53

FLEX
ENGENHARIA

CONCORRÊNCIA: 90014/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO nº **141296/2024**

DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENOR DE IDADE, SALVO NA CONDIÇÃO DE APRENDIZ.

À
Comissão Permanente de Licitação – COPEL

A Flex Engenharia Ltda, CNPJ nº 08.708.647/0001-84, situada na Rua Sol Nascente, nº 43, sala 1604, Federação, Cep:40.210-760, por intermédio de seu representante legal, o Sr. Paulo Sergio Távora Fernandes Dias, portador da Carteira de Identidade nº 029.190.41 06 SSP Ba e do CPF nº 327.004.315-53. DECLARA, para fins de cumprimento do disposto no inciso XXXIII do Art. 7º da Constituição Federal, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não empregamos menor de dezesseis anos, conforme disposto no inciso VI do art. 68 da Lei nº. 14.133/2021, acrescido pela Lei nº. 9.854, de 27 de outubro de 1999, ressalvando-se a condição de menor aprendiz, cuja contratação é permitida nos termos da legislação;

Salvador, 26 de agosto de 2024.

FLEX ENGENHARIA LTDA
08.708.647/0001-84
PAULO SERGIO TÁVORA FERNANDES DIAS

CONCORRÊNCIA: 90014/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 141296/2024

DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENOR DE IDADE, SALVO NA CONDIÇÃO DE APRENDIZ.

À
Comissão Permanente de Licitação — COPEL

A empresa ATL Engenharia Ltda, CNPJ nº 05.883.859/0001-00, situada na Avenida Antônio Carlos Magalhães, 2501, Edf. Profissional Center, sala 116, Brotas, Salvador – Ba. Cep 40.280-000, por intermédio de seu representante legal, o Sr. Victor de Moraes Sarmento Guimarães, portador da Carteira de Identidade nº 09.533.968-00 SSP Ba e do CPF nº 013.915.705-02. DECLARA, para fins de cumprimento do disposto no inciso XXXIII do Art. 7º da Constituição Federal, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não empregamos menor de dezesseis anos, conforme disposto no inciso VI do art. 68 da Lei nº. 14.133/2021, acrescido pela Lei nº. 9.854, de 27 de outubro de 1999, ressalvando-se a condição de menor aprendiz, cuja contratação é permitida nos termos da legislação;

Salvador, 26 de agosto de 2024.

VICTOR DE M. SARMENTO GUIMARÃES
CPF. 013.915.705-02
ATL ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 05.883.859/0001-00

comercial@atlengenharia.com
+55 71 99928-9696

Av. Antônio Carlos Magalhães, 2501
Condomínio Edf. Profissional Center, Sala 116
Brotas - Salvador/BA - CEP 40.280-000
www.atlengenharia.com

CONCORRÊNCIA Nº 90014/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 141296/2024

Comissão Permanente de Licitação — COPEL

DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENOR DE IDADE, SALVO NA CONDIÇÃO DE APRENDIZ.

A empresa **H2 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.,** inscrita no **CNPJ nº 12.075.993/0001-40,** situada na **Rua Leonel Ribas, 90 – sala 03 – Centro – Cruz das Almas-Ba**., por intermédio de seu representante legal, Engº Helton Caldas Silveira, portador da Carteira de Identidade nº **55474717-SSP-SP, e do CPF nº 014.213.535-63.**

DECLARA, para fins de cumprimento do disposto no inciso XXXIII do Art. 7º da Constituição Federal, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não empregamos menor de dezesseis anos, conforme disposto no inciso VI do art. 68 da Lei nº. 14.133/2021, acrescido pela Lei nº. 9.854, de 27 de outubro de 1999, ressalvando-se a condição de menor aprendiz, cuja contratação é permitida nos termos da legislação;

Cruz das Almas-Ba, 26 de Agosto de 2024

H2 Construções Ltda
Helton Silveira
Dir. Operacional
Eng. Civil CREA 65804-BA

H2 Construções e Serviços LTDA
CNPJ: 12.075.993/0001-40
Helton Caldas Silveira
Engenheiro Civil – CREA nº 65804-BA

CONSÓCIO NOVA CONTORNO

CONCORRÊNCIA: 90014/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 141296/2024

DECLARAÇÃO DE RESERVA DE CARGOS

À
Comissão Permanente de Licitação — COPEL

O CONSÓRCIO NOVA CONTORNO, situada na Rua Sol Nascente, nº 43, sala 1604, Federação, Cep:40.210-760, por intermédio de seu representante legal, o Sr. Paulo Sergio Távora Fernandes Dias, portador da Carteira de Identidade nº 029.190.41 06 SSP Ba e do CPF nº 327.004.315-53. DECLARA, para os devidos fins que cumpre as exigências de reserva de cargos para Pessoa com Deficiência - PcD, para Reabilitado da Previdência Social e para aprendiz, em atenção ao art. 92, inciso XVII, da Lei nº 14.133/2021.

Salvador, 26 de agosto de 2024.

CONSÓRCIO NOVA CONTORNO
PAULO SERGIO TÁVORA FERNANDES DIAS
CPF 327.004.315-53

FLEX
ENGENHARIA

CONCORRÊNCIA: 90014/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO nº **141296/2024**

DECLARAÇÃO DE RESERVA DE CARGOS

À
Comissão Permanente de Licitação – COPEL

A Flex Engenharia Ltda, CNPJ nº 08.708.647/0001-84, situada na Rua Sol Nascente, nº 43, sala 1604, Federação, Cep:40.210-760, por intermédio de seu representante legal, o Sr. Paulo Sergio Távora Fernandes Dias, portador da Carteira de Identidade nº 029.190.41 06 SSP Ba e do CPF nº 327.004.315-53. DECLARA, para os devidos fins que cumpre as exigências de reserva de cargos para Pessoa com Deficiência - PcD, para Reabilitado da Previdência Social e para aprendiz, em atenção ao art. 92, inciso XVII, da Lei nº 14.133/2021.

Salvador, 26 de agosto de 2024.

FLEX ENGENHARIA LTDA
08.708.647/0001-84
PAULO SERGIO TÁVORA FERNANDES DIAS

CONCORRÊNCIA: 90014/2024

PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 141296/2024

DECLARAÇÃO DE RESERVA DE CARGOS

À

Comissão Permanente de Licitação — COPEL

A empresa ATL Engenharia Ltda, CNPJ nº 05.883.859/0001-00, situada na Avenida Antônio Carlos Magalhães, 2501, Edf. Profissional Center, sala 116, Brotas, Salvador – Ba. Cep 40.280-000, por intermédio de seu representante legal, o Sr. Victor de Moraes Sarmento Guimarães, portador da Carteira de Identidade nº 09.533.968-00 SSP Ba e do CPF nº 013.915.705-02, DECLARA, para os devidos fins que cumpre as exigências de reserva de cargos para Pessoa com Deficiência - PcD, para Reabilitado da Previdência Social e para aprendiz, em atenção ao art. 92, inciso XVII, da Lei nº 14.133/2021.

Salvador, 26 de agosto de 2024.

VICTOR DE M. SARMENTO GUIMARÃES
CPF. 013.915.705-02
ATL ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 05.883.859/0001-00

comercial@atlengenharia.com
+55 71 99928-9696

Av. Antônio Carlos Magalhães, 2501
Condomínio Edf. Profissional Center, Sala 116
Brotas - Salvador/BA - CEP 40.280-000
www.atlengenharia.com

CONCORRÊNCIA Nº 90014/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 141296/2024

DECLARAÇÃO DE RESERVA DE CARGOS

A

Comissão Permanente de Licitação – COPEL

A empresa **H2 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.,** inscrita no **CNPJ nº 12.075.993/0001-40,** situada na **Rua Leonel Ribas, 90 – sala 03 – Centro – Cruz das Almas-Ba**., por intermédio de seu representante legal, **Engº Helton Caldas Silveira**, portador da Carteira de Identidade nº **55474717-SSP-SP, e do CPF nº 014.213.535-63.**

DECLARA, para os devidos fins que cumpre as exigências de reserva de cargos para Pessoa com Deficiência - PcD, para Reabilitado da Previdência Social e para aprendiz, em atenção ao art. 92, inciso XVII, da Lei nº 14.133/2021.

Cruz das Almas-Ba, 26 de Agosto de 2024

H2 Construções Ltda
Helton Silveira
Dir. Operacional
Eng. Civil CREA 65804-BA

H2 Construções e Serviços LTDA
CNPJ: 12.075.993/0001-40
Helton Caldas Silveira
Engenheiro Civil – CREA nº 65804-BA

CONSÓCIO NOVA CONTORNO

CONCORRÊNCIA: 90014/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 141296/2024

Declaração de fornecimento ou utilização de produtos e subprodutos de origem nativa ou não nativa

À
Comissão Permanente de Licitação — COPEL

Em conformidade com o disposto no artigo 5º do Decreto Municipal de nº 18.185 de 26 de fevereiro de 2008, que estabelece no Município de Salvador, procedimentos de controle ambiental para execução ou contratação de serviço e obras e/ou engenharia, ou ainda a aquisição de bens ou qualquer outro serviço que compreenda a utilização ou o fornecimento de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa em obras e serviços de engenharia contratados pelo Município de Salvador.

O CONSÓRCIO NOVA CONTORNO, situada na Rua Sol Nascente, nº 43, sala 1604, Federação, Cep:40.210-760 e participante do **procedimento licitatório nº 90014/2024** na modalidade de **CONCORRÊNCIA Nº 90014/2024, processo administrativo 141296/2024**, declaro sob as penas da Lei que, para o fornecimento de madeiramentos (ou para a execução das obras, ou serviços acima dispostos), objeto da referida licitação, somente serão utilizados produtos e subprodutos de madeira de origem não nativa ou nativa que tenha procedência legal, decorrentes de desmatamento autorizado ou manejo florestal aprovado por órgão ambiental competente, integrante do Sistema Nacional de Meio Ambiente – SISNAMA, com autorização de transporte reconhecida pelo Órgão ambiental competente, ficando sujeito às sanções administrativas previstas nos artigos 86 ao 88 da Lei Federal nº 8666, de 21 de junho de 1993, e no inciso V do § 8º da Lei Federal nº 9.605 de 12 de fevereiro de 1988, sem prejuízo das implicações de ordem criminal estabelecidas em Lei.

Salvador, 26 de agosto de 2024.

CONSÓRCIO NOVA CONTORNO
PAULO SERGIO TÁVORA FERNANDES DIAS
CPF 327.004.315-53

FLEX
ENGENHARIA

CONCORRÊNCIA: 90014/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO nº **141296/2024**

Declaração de fornecimento ou utilização de produtos e subprodutos de origem nativa ou não nativa

À
Comissão Permanente de Licitação – COPEL

Em conformidade com o disposto no artigo 5º do Decreto Municipal de nº 18.185 de 26 de fevereiro de 2008, que estabelece no Município de Salvador, procedimentos de controle ambiental para execução ou contratação de serviço e obras e/ou engenharia, ou ainda a aquisição de bens ou qualquer outro serviço que compreenda a utilização ou o fornecimento de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa em obras e serviços de engenharia contratados pelo Município de Salvador.

Eu, Paulo Sergio Távora Fernandes Dias RG nº 29190441 SSP BA, legalmente nomeado representante da empresa A Flex Engenharia Ltda, CNPJ nº 08.708.647/0001-84, situada na Rua Sol Nascente, nº 43, sala 1604, Federação, Cep:40.210-760 e participante do **procedimento licitatório nº 90014/2024** na modalidade de **CONCORRÊNCIA Nº 90014/2024, processo administrativo 141296/2024**, declaro sob as penas da Lei que, para o fornecimento de madeiramentos (ou para a execução das obras, ou serviços acima dispostos), objeto da referida licitação, somente serão utilizados produtos e subprodutos de madeira de origem não nativa ou nativa que tenha procedência legal, decorrentes de desmatamento autorizado ou manejo florestal aprovado por órgão ambiental competente, integrante do Sistema Nacional de Meio Ambiente – SISNAMA, com autorização de transporte reconhecida pelo Órgão ambiental competente, ficando sujeito às sanções administrativas previstas nos artigos 86 ao 88 da Lei Federal nº 8666, de 21 de junho de 1993, e no inciso V do § 8º da Lei Federal nº 9.605 de 12 de fevereiro de 1988, sem prejuízo das implicações de ordem criminal estabelecidas em Lei.

Salvador, 26 de agosto de 2024.

FLEX ENGENHARIA LTDA
08.708.647/0001-84
PAULO SERGIO TÁVORA FERNANDES DIAS

FLEX ENGENHARIA LTDA
Rua Sol Nascente, 43, Edf. Centro Médico Empresarial Vitraux
Sala 1604, Federação, CEP 40.210-760, Salvador /Ba| Tel: +55 71 99197-1028
comercial@flexengenharia.com

CONCORRÊNCIA: 90014/2024

PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 141296/2024

Declaração de fornecimento ou utilização de produtos e subprodutos de origem nativa ou não nativa

À

Comissão Permanente de Licitação — COPEL

Em conformidade com o disposto no artigo 5º do Decreto Municipal de nº 18.185 de 26 de fevereiro de 2008, que estabelece no Município de Salvador, procedimentos de controle ambiental para execução ou contratação de serviço e obras e/ou engenharia, ou ainda a aquisição de bens ou qualquer outro serviço que compreenda a utilização ou o fornecimento de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa em obras e serviços de engenharia contratados pelo Município de Salvador.

Eu, Victor de Moraes Sarmento Guimarães, portador da Carteira de Identidade nº 09.533.968-00 SSP Ba, legalmente nomeado representante da empresa ATL Engenharia Ltda, CNPJ nº 05.883.859/0001-00, situada na Avenida Antônio Carlos Magalhães, 2501, Edf. Profissional Center, sala 116, Brotas, Salvador – Ba. Cep 40.280-000 e participante do **procedimento licitatório nº 90014/2024** na modalidade de **CONCORRÊNCIA Nº 90014/2024, processo administrativo 141296/2024**, declaro sob as penas da Lei que, para o fornecimento de madeiramentos (ou para a execução das obras, ou serviços acima dispostos), objeto da referida licitação, somente serão utilizados produtos e subprodutos de madeira de origem não nativa ou nativa que tenha procedência legal, decorrentes de desmatamento autorizado ou manejo florestal aprovado por órgão ambiental competente, integrante do Sistema Nacional de Meio Ambiente – SISNAMA, com autorização de transporte reconhecida pelo Órgão ambiental competente, ficando sujeito às sanções administrativas previstas nos artigos 86 ao 88 da Lei Federal nº 8666, de 21 de junho de 1993, e no inciso V do § 8º da Lei Federal nº 9.605 de 12 de fevereiro de 1988, sem prejuízo das implicações de ordem criminal estabelecidas em Lei.

Salvador, 26 de agosto de 2024.

VICTOR DE M. SARMENTO GUIMARÃES
CPF. 013.915.705-02

comercial@atlengenharia.com
+55 71 99928-9696

Av. Antônio Carlos Magalhães, 2501
Condomínio Edf. Profissional Center, Sala 116
Brotas - Salvador/BA - CEP 40.280-000
www.atlengenharia.com

ATL ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 05.883.859/0001-00

comercial@atlengenharia.com
+55 71 99928-9696

Av. Antônio Carlos Magalhães, 2501
Condomínio Edf. Profissional Center, Sala 116
Brotas - Salvador/BA - CEP 40.280-000
www.atlengenharia.com

CONCORRÊNCIA Nº 90014/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 141296/2024

Comissão Permanente de Licitação — COPEL

Declaração de Fornecimento ou Utilização de Produtos e Subprodutos de Origem Nativa ou Não Nativa

Em conformidade com o disposto no artigo 5º do Decreto Municipal de nº 18.185 de 26 de fevereiro de 2008, que estabelece no Município de Salvador, procedimentos de controle ambiental para execução ou contratação de serviço e obras e/ou engenharia, ou ainda a aquisição de bens ou qualquer outro serviço que compreenda a utilização ou o fornecimento de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa em obras e serviços de engenharia contratados pelo Município de Salvador

Eu, Helton Caldas Silveira, portador da Carteira de Identidade nº **55474717-SSP-SP, e do CPF nº 014.213.535-63.**, legalmente nomeado representante da empresa **H2 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.,** inscrita no **CNPJ nº 12.075.993/0001-40,** situada na **Rua Leonel Ribas, 90 – sala 03 – Centro – Cruz das Almas-Ba.,** e participante do **procedimento licitatório nº 90014/2024** na modalidade de **CONCORRÊNCIA Nº 90014/2024, processo administrativo 141296/2024**, Declaro sob as penas da Lei que, para o fornecimento de madeiramentos (ou para a execução das obras, ou serviços acima dispostos), objeto da referida licitação, somente serão utilizados produtos e subprodutos de madeira de origem não nativa ou nativa que tenha procedência legal, decorrentes de desmatamento autorizado ou manejo florestal aprovado por órgão ambiental competente, integrante do Sistema Nacional de Meio Ambiente – SISNAMA, com autorização de transporte reconhecida pelo Órgão ambiental competente, ficando sujeito às sanções administrativas previstas nos artigos 86 ao 88 da Lei Federal nº 8666, de 21 de junho de 1993, e no inciso V do § 8º da Lei Federal nº 9.605 de 12 de fevereiro de 1988, sem prejuízo das implicações de ordem criminal estabelecidas em Lei.

Cruz das Almas-Ba, 26 de Agosto de 2024

H2 Construções e Serviços LTDA
CNPJ: 12.075.993/0001-40
Helton Caldas Silveira
Engenheiro Civil – CREA nº 65804-BA

H2 Construções Ltda
Helton Silveira
Dir. Operacional
Eng. Civil CREA 65804-BA

Ministério do Meio Ambiente
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e
dos Recursos Naturais Renováveis

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO

N.º de registro no banco de dados do Ibama: **5675047**

CPF/CNPJ: **327.004.315-53**

Nome/Razão Social/Endereço
PAULO SÉRGIO TAVORA FERNANDES DIAS
RUA DO CIPRESTE,
CAMINHO DAS ÁRVORES
SALVADOR/BA 41820-390

Atividades Potencialmente Poluidoras

Não existem atividades potencialmente poluidoras

Observações:
1 - Este cartão é o documento comprobatório de inscrição no Cadastro Técnico Federal - CTF e de uso obrigatório nos casos legalmente determinados. Para qualquer orientação de natureza cadastral, procure a unidade local do cadastro do IBAMA.
3 - Para verificar a regularidade desta pessoa junto ao IBAMA, visite http://www.ibama.gov.br e procure Serviços On-Line, depois Consulta de Regularidade.
4 - Este certificado não habilita o interessado ao exercício da(s) atividade(s) descrita(s), sendo necessário, conforme o caso de obtenção de licença, permissão ou autorização específica após análise técnica do IBAMA, do programa ou projeto correspondente:
5 - No caso de encerramento de qualquer atividade especificada neste certificado, o interessado deverá comunicar ao IBAMA,obrigatoriamente, no prazo de 30 (trinta) dias, a ocorrência para atualização do sistema.
6 - Este certificado não substitui a necessária licença ambiental emitida pelo órgão competente.
7 - Este certificado não habilita o transporte de produtos ou subprodutos florestais e faunísticos.

Data de emissão: **20/02/2018**
Autenticação: **4lg3.a9uc.9bui.xbch**

Ministério do Meio Ambiente
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
CADASTROS TÉCNICOS FEDERAIS
CERTIFICADO DE REGULARIDADE - CR

Registro n.º	Data da consulta:	CR emitido em:	CR válido até:
5675110	14/08/2024	25/06/2024	25/09/2024

Dados básicos:

CNPJ : 08.708.647/0001-84
Razão Social : FLEX ENGENHARIA LTDA
Nome fantasia : ******
Data de abertura : 07/03/2007

Endereço:

logradouro: RUA SOL NASCENTE
N.º: 43 Complemento: SALA 1604
Bairro: FEDERAÇÃO Município: SALVADOR
CEP: 40210-760 UF: BA

Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de Recursos Ambientais – CTF/APP

Código	Descrição
22-1	Rodovias, ferrovias, hidrovias, metropolitanos - Lei nº 6.938/1981: art. 10
22-7	Construção de obras de arte - Lei nº 6.938/1981: art. 10
22-8	Outras obras de infraestrutura - Lei nº 6.938/1981: art. 10

Conforme dados disponíveis na presente data, CERTIFICA-SE que a pessoa jurídica está em conformidade com as obrigações cadastrais e de prestação de informações ambientais sobre as atividades desenvolvidas sob controle e fiscalização do Ibama, por meio do CTF/APP.

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações, permissões, concessões, alvarás e demais documentos exigíveis por instituições federais, estaduais, distritais ou municipais para o exercício de suas atividades

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não habilita o transporte e produtos e subprodutos florestais e faunísticos.

Chave de autenticação	HXKJ4EJ2ZZAYZA7E

Ministério do Meio Ambiente
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e
dos Recursos Naturais Renováveis

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO

N.º de registro no banco de dados do Ibama: **1961139**

CPF/CNPJ: **05.883.859/0001-00**

Nome/Razão Social/Endereço
ATL ENGENHARIA LTDA
AVENIDA ANTÔNIO CARLOS MAGALHÃES
BROTAS
SALVADOR/BA 40280-000

Atividades Potencialmente Poluidoras

Categoria / Detalhe

Obras civis - não relacionadas no Anexo VIII da Lei nº 6.938/1981 / Rodovias, ferrovias, hidrovias, metropolitanos - Lei nº 6.938/1981: art. 10

Observações:
1 - Este cartão é o documento comprobatório de inscrição no Cadastro Técnico Federal - CTF e de uso obrigatório nos casos legalmente determinados. Para qualquer orientação de natureza cadastral, procure a unidade local do cadastro do IBAMA.
3 - Para verificar a regularidade desta pessoa junto ao IBAMA, visite http://www.ibama.gov.br e procure Serviços On-Line, depois Consulta de Regularidade.
4 - Este certificado não habilita o interessado ao exercício da(s) atividade(s) descrita(s), sendo necessário, conforme o caso de obtenção de licença, permissão ou autorização específica após análise técnica do IBAMA, do programa ou projeto correspondente:
5 - No caso de encerramento de qualquer atividade específicada neste certificado, o interessado deverá comunicar ao IBAMA,obrigatoriamente, no prazo de 30 (trinta) dias, a ocorrência para atualização do sistema.
6 - Este certificado não substitui a necessária licença ambiental emitida pelo órgão competente.
7 - Este certificado não habilita o transporte de produtos ou subprodutos florestais e faunísticos.

Data de emissão: **09/10/2023**
Autenticação: **27fi.xa2k.xinf.shtq**

Ministério do Meio Ambiente
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
CADASTROS TÉCNICOS FEDERAIS
CERTIFICADO DE REGULARIDADE - CR

Registro n.º	Data da consulta:	CR emitido em:	CR válido até:
1961139	16/08/2024	14/06/2024	14/09/2024

Dados básicos:

CNPJ : 05.883.859/0001-00
Razão Social : ATL ENGENHARIA LTDA
Nome fantasia : ATL ENGENHARIA LTDA
Data de abertura : 27/08/2003

Endereço:

logradouro: AVENIDA ANTÔNIO CARLOS MAGALHÃES
N.º: 2501 Complemento: SL 116 ED PROF CENTE
Bairro: BROTAS Município: SALVADOR
CEP: 40280-000 UF: BA

Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de Recursos Ambientais – CTF/APP

Código	Descrição
22-1	Rodovias, ferrovias, hidrovias, metropolitanos - Lei nº 6.938/1981: art. 10

Conforme dados disponíveis na presente data, CERTIFICA-SE que a pessoa jurídica está em conformidade com as obrigações cadastrais e de prestação de informações ambientais sobre as atividades desenvolvidas sob controle e fiscalização do Ibama, por meio do CTF/APP.

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações, permissões, concessões, alvarás e demais documentos exigíveis por instituições federais, estaduais, distritais ou municipais para o exercício de suas atividades

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não habilita o transporte e produtos e subprodutos florestais e faunísticos.

Chave de autenticação	RCN3WPL1TPQLWAD6

Ministério do Meio Ambiente
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e
dos Recursos Naturais Renováveis

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO

N.º de registro no banco de dados do Ibama: **7991304**

CPF/CNPJ: **12.075.993/0001-40**

Nome/Razão Social/Endereço
H2 CONSTRUCOES E SERVIÇOS LTDA
LEONEL RIBAS
CENTRO
CRUZ DAS ALMAS/BA 44380-000

Atividades Potencialmente Poluidoras

Categoria / Detalhe

Obras civis - não relacionadas no Anexo VIII da Lei nº 6.938/1981 / Rodovias, ferrovias, hidrovias, metropolitanos - Lei nº 6.938/1981: art. 10
Obras civis - não relacionadas no Anexo VIII da Lei nº 6.938/1981 / Construção de obras de arte - Lei nº 6.938/1981: art. 10
Obras civis - não relacionadas no Anexo VIII da Lei nº 6.938/1981 / Outras obras de infraestrutura - Lei nº 6.938/1981: art. 10

Observações:
1 - Este cartão é o documento comprobatório de inscrição no Cadastro Técnico Federal - CTF e de uso obrigatório nos casos legalmente determinados. Para qualquer orientação de natureza cadastral, procure a unidade local do cadastro do IBAMA.
3 - Para verificar a regularidade desta pessoa junto ao IBAMA, visite http://www.ibama.gov.br e procure Serviços On-Line, depois Consulta de Regularidade.
4 - Este certificado não habilita o interessado ao exercício da(s) atividade(s) descrita(s), sendo necessário, conforme o caso de obtenção de licença, permissão ou autorização específica após análise técnica do IBAMA, do programa ou projeto correspondente:
5 - No caso de encerramento de qualquer atividade específicada neste certificado, o interessado deverá comunicar ao IBAMA,obrigatoriamente, no prazo de 30 (trinta) dias, a ocorrência para atualização do sistema.
6 - Este certificado não substitui a necessária licença ambiental emitida pelo órgão competente.
7 - Este certificado não habilita o transporte de produtos ou subprodutos florestais e faunísticos.

Data de emissão: **05/07/2023**
Autenticação: **1pgw.i7v9.bfw1.1av5**

Ministério do Meio Ambiente
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
CADASTROS TÉCNICOS FEDERAIS
CERTIFICADO DE REGULARIDADE - CR

Registro n.º	Data da consulta:	CR emitido em:	CR válido até:
7991304	15/08/2024	15/08/2024	15/11/2024

Dados básicos:

CNPJ : 12.075.993/0001-40
Razão Social : H2 CONSTRUCOES E SERVIÇOS LTDA
Nome fantasia : H2 CONSTRUCOES E SERVIÇOS LTDA
Data de abertura : 10/06/2010

Endereço:

logradouro: LEONEL RIBAS
N.º: 90 Complemento: TERREO
Bairro: CENTRO Município: CRUZ DAS ALMAS
CEP: 44380-000 UF: BA

Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de Recursos Ambientais – CTF/APP

Código	Descrição
22-1	Rodovias, ferrovias, hidrovias, metropolitanos - Lei nº 6.938/1981: art. 10
22-7	Construção de obras de arte - Lei nº 6.938/1981: art. 10
22-8	Outras obras de infraestrutura - Lei nº 6.938/1981: art. 10

Conforme dados disponíveis na presente data, CERTIFICA-SE que a pessoa jurídica está em conformidade com as obrigações cadastrais e de prestação de informações ambientais sobre as atividades desenvolvidas sob controle e fiscalização do Ibama, por meio do CTF/APP.

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações, permissões, concessões, alvarás e demais documentos exigíveis por instituições federais, estaduais, distritais ou municipais para o exercício de suas atividades

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não habilita o transporte e produtos e subprodutos florestais e faunísticos.

Chave de autenticação	SYWFUT2VCWP8GJBU

CONSÓCIO NOVA CONTORNO

CONCORRÊNCIA: 90014/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 141296/2024

Declaração de Conhecimento do objeto da licitação

À
Comissão Permanente de Licitação — COPEL

Objeto: Contratação de empresa capacitada para execução da obra de Urbanização Promenade Contorno – Etapa 01- Avenida Lafayete Coutinho -Salvador/BA. Sob regime de empreitada por preços unitários, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos, e o que for necessário para a execução destes serviços, de acordo com o Edital e seus Anexos.

O CONSÓRCIO NOVA CONTORNO, situada na Rua Sol Nascente, nº 43, sala 1604, Federação, Cep:40.210-760 DECLARA para os fins do Processo Licitatório n.º **141296/2024**, modalidade **CONCORRÊNCIA n.º 90014/2024**, que vistoriou e tem pleno conhecimento das condições do local onde serão realizados os serviços, das ocupações irregulares, das áreas de risco, da dificuldades de acesso e da condução de transporte de material, considerando todos esses aspectos na formação do preço proposto e das informações técnicas necessárias à elaboração de sua proposta, e que assume total responsabilidade das condições de realização dos serviços, não recaindo em nenhuma hipótese qualquer responsabilidade sobre o Município ou argumento futuro quanto ao desconhecimento dos projetos, dos serviços a serem executados, das planilhas de orçamentos, bem como que nos preços propostos estão incluídas todas as despesas diretas e indiretas e quaisquer outras necessárias à total e perfeita execução dos serviços objeto deste Edital, constituindo-se, portanto, na única remuneração devida pela Contratante.

Salvador, 26 de agosto de 2024.

CONSÓRCIO NOVA CONTORNO
PAULO SERGIO TÁVORA FERNANDES DIAS
CPF 327.004.315-53

CONSÓCIO NOVA CONTORNO

CONCORRÊNCIA: 90014/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 141296/2024

DECLARAÇÃO GERAL CONJUNTA

À
Comissão Permanente de Licitação — COPEL

O CONSÓRCIO NOVA CONTORNO, situada na Rua Sol Nascente, nº 43, sala 1604, Federação, Cep:40.210-760, por intermédio de seu representante legal, o Sr. Paulo Sergio Távora Fernandes Dias, portador da Carteira de Identidade nº 029.190.41 06 SSP Ba e do CPF nº 327.004.315-53.

DECLARA que:
I. cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta atende às exigências do edital da Concorrência nº **90014/2024**, promovido pela SUCOP, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
II. não possui, na cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inc. III do art. 5º da Constituição Federal;
III. que, até a presente data, não existem fatos impeditivos para sua habilitação e participação na Concorrência **nº 90014/2024**, e que não pesa contra si suspensão ou declaração de inidoneidade expedida por Órgão da Administração Pública de qualquer esfera de Governo, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Salvador, 26 de agosto de 2024.

CONSÓRCIO NOVA CONTORNO
PAULO SERGIO TÁVORA FERNANDES DIAS
CPF 327.004.315-53

FLEX
ENGENHARIA

CONCORRÊNCIA: 90014/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO nº **141296/2024**

Declaração de Conhecimento do objeto da licitação

À
Comissão Permanente de Licitação – COPEL

Objeto: Contratação de empresa capacitada para execução da obra de Urbanização Promenade Contorno – Etapa 01- Avenida Lafayete Coutinho -Salvador/BA. Sob regime de empreitada por preços unitários, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos, e o que for necessário para a execução destes serviços, de acordo com o Edital e seus Anexos.

A empresa Flex Engenharia Ltda, CNPJ nº 08.708.647/0001-84, situada na Rua Sol Nascente, nº 43, sala 1604, Federação, Cep:40.210-760 DECLARA para os fins do Processo Licitatório n.º **141296/2024**, modalidade **CONCORRÊNCIA n.º 90014/2024**, que vistoriou e tem pleno conhecimento das condições do local onde serão realizados os serviços, das ocupações irregulares, das áreas de risco, da dificuldades de acesso e da condução de transporte de material, considerando todos esses aspectos na formação do preço proposto e das informações técnicas necessárias à elaboração de sua proposta, e que assume total responsabilidade das condições de realização dos serviços, não recaindo em nenhuma hipótese qualquer responsabilidade sobre o Município ou argumento futuro quanto ao desconhecimento dos projetos, dos serviços a serem executados, das planilhas de orçamentos, bem como que nos preços propostos estão incluídas todas as despesas diretas e indiretas e quaisquer outras necessárias à total e perfeita execução dos serviços objeto deste Edital, constituindo-se, portanto, na única remuneração devida pela Contratante.

Salvador, 26 de agosto de 2024.

FLEX ENGENHARIA LTDA
08.708.647/0001-84
PAULO SERGIO TÁVORA FERNANDES DIAS

FLEX
ENGENHARIA

CONCORRÊNCIA: 90014/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO nº **141296/2024**

DECLARAÇÃO GERAL CONJUNTA

À
Comissão Permanente de Licitação — COPEL

A Flex Engenharia Ltda, CNPJ nº 08.708.647/0001-84, situada na Rua Sol Nascente, nº 43, sala 1604, Federação, Cep:40.210-760, por intermédio de seu representante legal, o Sr. Paulo Sergio Távora Fernandes Dias, portador da Carteira de Identidade nº 029.190.41 06 SSP Ba e do CPF nº 327.004.315-53.

DECLARA que:
I. cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta atende às exigências do edital da Concorrência **nº 90014/2024**, promovido pela SUCOP, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
II. não possui, na cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inc. III do art. 5º da Constituição Federal;
III. que, até a presente data, não existem fatos impeditivos para sua habilitação e participação na Concorrência **nº 90014/2024**, e que não pesa contra si suspensão ou declaração de inidoneidade expedida por Órgão da Administração Pública de qualquer esfera de Governo, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Salvador, 26 de agosto de 2024.

FLEX ENGENHARIA LTDA
08.708.647/0001-84
PAULO SERGIO TÁVORA FERNANDES DIAS

CONCORRÊNCIA: 90014/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 141296/2024

Declaração de Conhecimento do objeto da licitação

À
Comissão Permanente de Licitação — COPEL

Objeto: Contratação de empresa capacitada para execução da obra de Urbanização Promenade Contorno – Etapa 01- Avenida Lafayete Coutinho - Salvador/BA. Sob regime de empreitada por preços unitários, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos, e o que for necessário para a execução destes serviços, de acordo com o Edital e seus Anexos.

A empresa ATL Engenharia Ltda, CNPJ nº 05.883.859/0001-00, situada na Avenida Antônio Carlos Magalhães, 2501, Edf. Profissional Center, sala 116, Brotas, Salvador – Ba. Cep 40.280-000 DECLARA para os fins do Processo Licitatório n.º **141296/2024**, modalidade **CONCORRÊNCIA n.º 90014/2024**, que vistoriou e tem pleno conhecimento das condições do local onde serão realizados os serviços, das ocupações irregulares, das áreas de risco, da dificuldades de acesso e da condução de transporte de material, considerando todos esses aspectos na formação do preço proposto e das informações técnicas necessárias à elaboração de sua proposta, e que assume total responsabilidade das condições de realização dos serviços, não recaindo em nenhuma hipótese qualquer responsabilidade sobre o Município ou argumento futuro quanto ao desconhecimento dos projetos, dos serviços a serem executados, das planilhas de orçamentos, bem como que nos preços propostos estão incluídas todas as despesas diretas e indiretas e quaisquer outras necessárias à total e perfeita execução dos serviços objeto deste Edital, constituindo-se, portanto, na única remuneração devida pela Contratante.

Salvador, 26 de agosto de 2024.

VICTOR DE M. SARMENTO GUIMARÃES
CPF. 013.915.705-02
ATL ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 05.883.859/0001-00

comercial@atlengenharia.com
+55 71 99928-9696

Av. Antônio Carlos Magalhães, 2501
Condomínio Edf. Profissional Center, Sala 116
Brotas - Salvador/BA - CEP 40.280-000
www.atlengenharia.com

CONCORRÊNCIA: 90014/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 141296/2024

DECLARAÇÃO GERAL CONJUNTA

À
Comissão Permanente de Licitação – COPEL

A empresa ATL Engenharia Ltda, CNPJ nº 05.883.859/0001-00, situada na Avenida Antônio Carlos Magalhães, 2501, Edf. Profissional Center, sala 116, Brotas, Salvador – Ba. Cep 40.280-000, por intermédio de seu representante legal, o Sr. Victor de Moraes Sarmento Guimarães, portador da Carteira de Identidade nº 09.533.968-00 SSP Ba e do CPF nº 013.915.705-02.

DECLARA que:
I. cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta atende às exigências do edital da Concorrência **nº 90014/2024**, promovido pela SUCOP, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
II. não possui, na cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inc. III do art. 5º da Constituição Federal;
III. que, até a presente data, não existem fatos impeditivos para sua habilitação e participação na Concorrência **nº 90014/2024**, e que não pesa contra si suspensão ou declaração de inidoneidade expedida por Órgão da Administração Pública de qualquer esfera de Governo, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Salvador, 26 de agosto de 2024.

VICTOR DE M. SARMENTO GUIMARÃES
CPF. 013.915.705-02
ATL ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 05.883.859/0001-00

CONCORRÊNCIA Nº 90014/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 141296/2024

Comissão Permanente de Licitação — COPEL

DECLARAÇÃO GERAL CONJUNTA

A empresa **H2 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.,** inscrita no **CNPJ nº 12.075.993/0001-40,** situada na **Rua Leonel Ribas, 90 – sala 03 – Centro – Cruz das Almas-Ba**., por intermédio de seu representante legal, Engº Helton Caldas Silveira, portador da Carteira de Identidade nº **55474717-SSP-SP, e do CPF nº 014.213.535-63.**

DECLARA que:

I. Cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta atende às exigências do edital da Concorrência **nº 90014/2024**, promovido pela SUCOP, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

II. Não possui, na cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inc. III do art. 5º da Constituição Federal;

III. Que, até a presente data, não existem fatos impeditivos para sua habilitação e participação na Concorrência **nº 90014/2024**, e que não pesa contra si suspensão ou declaração de inidoneidade expedida por Órgão da Administração Pública de qualquer esfera de Governo, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Cruz das Almas-Ba, 26 de Agosto de 2024

H2 Construções Ltda
Helton Silveira
Dir. Operacional
Eng. Civil CREA 65804-BA

H2 Construções e Serviços LTDA
CNPJ: 12.075.993/0001-40
Helton Caldas Silveira
Engenheiro Civil – CREA nº 65804-BA

CONCORRÊNCIA Nº 90014/2024

PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 141296/2024

Declaração de Conhecimento do Objeto da Licitação

À
Comissão Permanente de Licitação — COPEL

Objeto: Contratação de empresa capacitada para execução da obra de Urbanização Promenade Contorno – Etapa 01- Avenida Lafayete Coutinho -Salvador/BA. Sob regime de empreitada por preços unitários, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos, e o que for necessário para a execução destes serviços, de acordo com o Edital e seus Anexos.

A empresa **H2 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.,** inscrita no **CNPJ nº 12.075.993/0001-40,** situada na **Rua Leonel Ribas, 90 – sala 03 – Centro – Cruz das Almas-Ba**., por intermédio de seu representante legal, Engº Helton Caldas Silveira, portador da Carteira de Identidade nº **55474717-SSP-SP, e do CPF nº 014.213.535-63.**

DECLARA para os fins do Processo Licitatório n.º **141296/2024**, modalidade **CONCORRÊNCIA n.º 90014/2024**, que vistoriou e tem pleno conhecimento das condições do local onde serão realizados os serviços, das ocupações irregulares, das áreas de risco, da dificuldades de acesso e da condução de transporte de material, considerando todos esses aspectos na formação do preço proposto e das informações técnicas necessárias à elaboração de sua proposta, e que assume total responsabilidade das condições de realização dos serviços, não recaindo em nenhuma hipótese qualquer responsabilidade sobre o Município ou argumento futuro quanto ao desconhecimento dos projetos, dos serviços a serem executados, das planilhas de orçamentos, bem como que nos preços propostos estão incluídas todas as despesas diretas e indiretas e quaisquer outras necessárias à total e perfeita execução dos serviços objeto deste Edital, constituindo-se, portanto, na única remuneração devida pela Contratante.

Cruz das Almas-Ba, 26 de Agosto de 2024.

H2 Construções e Serviços LTDA
CNPJ: 12.075.993/0001-40
Helton Caldas Silveira
Engenheiro Civil – CREA nº 65804-BA

H2 Construções Ltda
Helton Silveira
Dir. Operacional
Eng. Civil CREA 65804-BA