GAN
ENGENHARIA

MUNICÍPIO DO SALVADOR
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS DO SALVADOR – SUCOP

CONCORRÊNCIA Nº 90007/2024

Processo Administrativo nº 83585/2024

Data e horário: Abertura da Licitação: 17/07/2024 às 10:00h

Endereço eletrônico: www.compras.gov.br

Objeto: Contratação de empresas capacitadas para execução das obras de construção de Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) e de Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS): São Marcos, em Salvador/BA, subdivididos em 02 (dois) Lotes.

LOTE 1 – Construção do CRAS em Narandiba e Construção do CREAS em São Marcos;

LOTE 2 – Construção dos CRAS em Brotas, Paripe e Parque São Cristóvão

GAN ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 07.547.018/0001-57
FONE: (71) 3341-7527
e-mail: gustavo@ganengenharia.com.br

HABILITAÇÃO

Lote 2

GAN
ENGENHARIA

SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS DO SALVADOR–SUCOP

CONCORRÊNCIA Nº 90007/2024

Objeto: Contratação de empresas capacitadas para execução das obras de construção de Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) e de Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS): São Marcos, em Salvador/BA, subdivididos em 02 (dois) Lotes.

LOTE 2 – Construção dos CRAS em Brotas, Paripe e Parque São Cristóvão

ÍNDICE

Carta de Apresentação	001
Contrato Social em Vigor, RG E CPF DO SÓCIO	002 a 012
CNPJ, Cadastro Municipal - CGA	013 a 017
Fazendas Federal, Estadual, Municipal, FGTS e CNDT	018 a 022
2 últimos Balanços Patrimonial e Índices Contábeis	023 a 042
JUCEB	043 a 044
Certidão de Concordata e Falência	045 a 046
Crea, Indicação, Atestados Técnicos, Vínculo, Curriculum	047 a 146
Declarações	147 a 158
CRC – Semge e Declaração Superveniência	159 a 160

Rua Ewerton Visco, nº 290, Sala 218, BoulevardSide Empresarial, Caminho das Árvores
Tel: (71) 3341 - 7527 / 9163 - 1503 email: gustavo@ganengenharia.com.br

GAN
ENGENHARIA

SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS DO SALVADOR–SUCOP

CONCORRÊNCIA Nº 90007/2024

Objeto: Contratação de empresas capacitadas para execução das obras de construção de Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) e de Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS): São Marcos, em Salvador/BA, subdivididos em 02 (dois) Lotes.

LOTE 2 – Construção dos CRAS em Brotas, Paripe e Parque São Cristóvão

CARTA DE APRESENTAÇÃO

É com satisfação que a **GAN ENGENHARIA LTDA,** CNPJ sob nº 07.547.018/0001-57, sito à Rua Ewerton Visco, nº 290, Sala 218, Edf. Boulevard Side Empresarial, Caminho das Árvores, CEP. 41.820-021, Salvador/Bahia, na condição de Licitante, apresenta seus documentos relativos à Habilitação solicitados para a licitação citada acima, para vossa análise e apreciação.

Salvador, 29 de agosto de 2024.

GAN ENGENHARIA LTDA
07.547.018/0001-57
GUSTAVO ALBERGARIA BARRETO NETO

02

JUCEB

Secretaría da Micro e Pequena Empresa
Secretaría de Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração

CERTIDÃO INTEIRO TEOR DIGITAL

DADOS DO SOLICITANTE	
Nome: GUSTAVO ALBERGARIA BARRETO NETO CPF/CNPJ: 903.518.515-34 Email: cintia@ganengenharia.com.br	
DADOS DA EMPRESA	
Nome: GAN ENGENHARIA EIRELI NIRE: 29600103891	
ARQUIVAMENTO SOLICITADO	
Número Arquivamento	Páginas
97510529	6
29600103891	3
TOTAL DE PÁGINAS	9
DADOS DE CONTROLE DA CERTIDÃO	
Código de controle: 84.783.176.820.66	
Emissão: 02/03/2022 08:44:12	

SALVADOR, 2 de Março de 2022

Tiana Regila M. G. de Araujo

TIANA REGILA M G DE ARAUJO
SECRETÁRIA-GEERAL

Protocolo: 226638766

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM http://regin.juceb.ba.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
CONTROLE: 8478317682066 CPF SOLICITANTE: 903.518.515-34 NIRE: 29600103891 EMITIDA: 02/03/2022 PROTOCOLO: 226638766

Protocolo Arquivamento: 157928403 Nº Arquivamento: 97510529

000463

JUCEB Fl.Proc

ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO Nº 8 DA SOCIEDADE GAN ENGENHARIA LTDA

CNPJ nº 07.547.018/0001-57

GUSTAVO ALBERGARIA BARRETO NETO nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 01/06/1976, CASADO em COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, ENGENHEIRO CIVIL, CPF/MF nº 903.518.515-34, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 0599720921, órgão expedidor SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA - BA, residente e domiciliado no(a) RUA RIO TOCANTINS, 06, EDF KAREN, VILA LAURA, SALVADOR, BA, CEP 40.270-050, BRASIL.

CINTIA MARGARIDA DE OLIVEIRA ALBERGARIA BARRETO nacionalidade BRASILEIRA, nascida em 06/08/1978, casada em COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, ENGENHEIRA CIVIL, CPF/MF nº 964.873.135-72, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 0662906276, órgão expedidor SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA - BA, residente e domiciliado no(a) RUA RIO TOCANTINS, 06, EDF KAREN, VILA LAURA, SALVADOR, BA, CEP 40.270-050, BRASIL.

Sócios da sociedade limitada de nome empresarial GAN ENGENHARIA LTDA, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado da Bahia, sob NIRE nº 29202832028, com sede Rua Ewerton Visco, 290, Boulevard Side Empresarial Sala 218, Caminho das Árvores Salvador, BA, CEP 41.820-022, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 07.547.018/0001-57, deliberam de pleno e comum acordo ajustarem a presente alteração contratual e consolidação, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

QUADRO SOCIETÁRIO

CLÁUSULA PRIMEIRA. Retira-se da sociedade o sócio CINTIA MARGARIDA DE OLIVEIRA ALBERGARIA BARRETO, detentor de 125.000 (Cento e Vinte e Cinco Mil) quotas, no valor nominal de R$ 1,00 (Um Real) cada uma, correspondendo a R$ 125.000,00 (Cento e Vinte e Cinco Mil Reais).

CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS

CLÁUSULA SEGUNDA. O sócio CINTIA MARGARIDA DE OLIVEIRA ALBERGARIA BARRETO transfere sua quotas de capital social, que perfaz o valor total de R$125.000,00 (Cento e Vinte e Cinco Mil Reais), direta e irrestritamente ao sócio GUSTAVO ALBERGARIA BARRETO NETO, da seguinte forma: A sócia CINTIA MARGARIDA DE OLIVEIRA ALBERGARIA BARRETO, não desejando mais permanecer na sociedade, cede e transfere a totalidade de suas quotas ao sócio remanescente. Por este ato também, a sócia que se retira da a mais ampla e rasa quitação

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM http://regin.juceb.ba.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
CONTROLE: 8478317682066 CPF SOLICITANTE: 903.518.515-34 NIRE: 29600103891 EMITIDA: 02/03/2022 PROTOCOLO: 226638766

04

000464

JUCEB 28 Fl.Proc.

ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO Nº 8 DA SOCIEDADE GAN ENGENHARIA LTDA

CNPJ nº 07.547.018/0001-57

de seus direitos, nada mais tendo a reclamar em tempo algum quanto a seus direitos na sociedade., dando plena, geral e irrevogável quitação.

Após a cessão e transferência de quotas, e da retirada de sócio, fica assim distribuído: GUSTAVO ALBERGARIA BARRETO NETO, com 2.500.000(Dois Milhões e Quinhentos Mil) quotas, perfazendo um total de R$ 2.500.000,00 (Dois Milhões Quinhentos Mil Reais)

A sociedade poderá prosseguir com apenas 01 (hum) sócio pelo prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, com base na hipótese contida no artigo 1.033 da Lei 10.406/2002.

DA ADMINISTRAÇÃO

CLÁUSULA TERCEIRA. A administração da sociedade caberá ISOLADAMENTE a(o) Sócio(a) GUSTAVO ALBERGARIA BARRETO NETO com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do(s) outro(s) sócio(s).

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

CLÁUSULA QUARTA. O(s) administrador(es) declara(m), sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade.

Em face das alterações acima, consolida-se o contrato social, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes:

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM http://regin.juceb.ba.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
CONTROLE: 8478317682066 CPF SOLICITANTE: 903.518.515-34 NIRE: 29600103891 EMITIDA: 02/03/2022 PROTOCOLO: 226638766

05

000465

JUCEB
Fl. Proc.

ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO Nº 8 DA SOCIEDADE GAN ENGENHARIA LTDA

CNPJ nº 07.547.018/0001-57

GUSTAVO ALBERGARIA BARRETO NETO, brasileiro, natural de Salvador, Bahia, nascido em 01/06/1976, casado, em regime de comunhão parcial de bens, engenheiro civil, portador da carteira de identidade nº. 05.997.209-21-SSP/BA, CPF/MF nº. 903.518.515-34, residente e domiciliado à Rua Rio Tocantins, Edf. Karen, nº. 06, Vila Laura, Salvador-Bahia, Cep. 40270-050.

Único sócio da **GAN ENGENHARIA LTDA**, firma estabelecida na Rua Ewerton Visco, nº 290, Boulevard Side Empresarial, sala 218, Caminho das Árvores, Salvador Bahia, CEP 41820-022, inscrita no CNPJ sob n º 07.547.018/0001-57, registrada na JUCEB sob o NIRE n º 29.202.832.028 em 17/08/2005.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DENOMINAÇÃO, SEDE E FORO

A Sociedade gira sob a denominação de **GAN ENGENHARIA LTDA,** com sede e foro em Salvador, Bahia, na Rua Ewerton Visco, nº 290, Boulevard Side Empresarial, sala 218, Caminho das Árvores, CEP- 41820-022, NIRE 29.202.832.028 de 17/08/2005, CNPJ 07.547.018/0001-57.

PARÁGRAFO ÚNICO – A sociedade pode a qualquer tempo, abrir ou fechar filiais em qualquer parte do território Nacional, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

CLÁUSULA SEGUNDA – OBJETO

A sociedade tem como objetivo Obras de Urbanização, Construção de Edificações, Construção de Instalações Esportivas e Recreativas, Serviços de Arquitetura, Serviços de Engenharia.

CLÁUSULA TERCEIRA – DURAÇÃO

A sociedade iniciou as atividades em 17/08/2005 e o prazo de duração desta sociedade é por tempo indeterminado.

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM http://regin.juceb.ba.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
CONTROLE: 8478317682066 CPF SOLICITANTE: 903.518.515-34 NIRE: 29600103891 EMITIDA: 02/03/2022 PROTOCOLO: 226638766

Protocolo Arquivamento: 157928403 Nº Arquivamento: 97510529

000466

JUCEB 30 Fl.Proc.

ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO Nº 8 DA SOCIEDADE GAN ENGENHARIA LTDA

CNPJ nº 07.547.018/0001-57

CLÁUSULA QUARTA – CAPITAL SOCIAL

O Capital Social é de 2.500.000,00 (Dois Milhões e Quinhentos Mil Reais) dividido por 2.500.000 (Dois Milhões e Quinhentas Mil) quotas, no valor nominal de R$ 1,00 (Hum Real) cada, já subscrito e integralizado em moeda corrente do país, ficando a totalidade das quotas com o sócio remanescente.

GUSTAVO ALBERGARIA BARRETO NETO participa da sociedade com R$ 2.500.000,00 (Dois Milhões e Quinhentos Mil) quotas, no valor nominal de R$ 1,00(Hum Real) cada, perfazendo um total de R$ 2.500.000,00 (Dois Milhões e Quinhentos Mil Reais).

PARÁGRAFO ÚNICO: Nos termos do artigo 1033, IV, da Lei 10.406/02, a sociedade permanecerá unipessoal, devendo recompor seu quadro societário no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, sob pena de dissolução ou transformação em Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, conforme preceitua o artigo 980-A, § 3º, da mesma lei.

CLÁUSULA QUINTA – RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS

A Responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos os sócios respondem solidariamente pela integralização do Capital Social.

CLÁUSULA SEXTA – ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE

A administração da Sociedade será exercida pelo sócio **GUSTAVO ALBERGARIA BARRETO NETO,** com o poder e atribuição de praticar os atos necessários ao funcionamento da sociedade, tais como: abrir e movimentar contas bancárias, assinar ou endossar cheques, duplicatas e outros títulos, podendo inclusive delegar poderes para tal a terceiros, através de instrumento público, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como, onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM http://regin.juceb.ba.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
CONTROLE: 8478317682066 CPF SOLICITANTE: 903.518.515-34 NIRE: 29600103891 EMITIDA: 02/03/2022 PROTOCOLO: 226638766

07

0004G7

JUCEB 31 FLS

ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO Nº 8 DA SOCIEDADE GAN ENGENHARIA LTDA

CNPJ nº 07.547.018/0001-57

CLÁUSULA SÉTIMA – RETIRADA DOS SÓCIOS

Os Sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de pró-labore, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA OITAVA

Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, a administradora prestará contas justificadas de sua administração, procedendo a elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

CLÁUSULA NONA

Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador (es) quando for o caso.

CLÁUSULA DÉCIMA

Falecendo ou interditando qualquer sócio, a sociedade poderá continuar suas atividades com os herdeiros, sucessores mediante lavratura de um novo contrato com a inclusão destes com os direitos legais. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócios(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado ou numa avaliação real de mercado baseada na previsão de venda da empresa pela melhor proposta de mercado aceita pelo sócio remanescente e pelos herdeiros e sucessores, com a proporcional divisão do resultado pelas cotas, sendo considerado o maior valor, em ate 06 (seis) prestações sucessivas, vencendo a primeira após 60 (sessenta) dias da data da avaliação, sendo todas as prestações corrigidas pelo mesmo índice que corrige as Cadernetas de Poupança.

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM http://regin.juceb.ba.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
CONTROLE: 8478317682066 CPF SOLICITANTE: 903.518.515-34 NIRE: 29600103891 EMITIDA: 02/03/2022 PROTOCOLO: 226638766

08

000468

JUCEB 32 Fl.Proc.

ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO Nº 8 DA SOCIEDADE GAN ENGENHARIA LTDA

CNPJ nº 07.547.018/0001-57

PARÁGRAFO ÚNICO – O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

O Administrador declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração de sociedade, pôr lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou pôr se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou pôr crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

DA RATIFICAÇÃO E FORO

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece SALVADOR.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam este instrumento.

SALVADOR, 7 de outubro de 2015.

GUSTAVO ALBERGARIA BARRETO NETO
CPF: 903.518.515-34

CINTIA MARGARIDA DE OLIVEIRA ALBERGARIA BARRETO
CPF: 964.873.135-72

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA
CERTIFICO O REGISTRO EM: 27/10/2015 SOB Nº: 97510529
JUCEB Protocolo: 15/792840-3, DE 16/10/2015
Empresa: 29 2 0283202 8
GAN ENGENHARIA LTDA
HÉLIO PORTELA RAMOS
SECRETARIO-GERAL

Fernando Fernandez
Advogado - OAB/BA 43.329
Torres e Pires Adv Associados
OAB/BA 1541

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM http://regin.juceb.ba.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
CONTROLE: 8478317682066 CPF SOLICITANTE: 903.518.515-34 NIRE: 29600103891 EMITIDA: 02/03/2022 PROTOCOLO: 226638766

09

00024 JUCEB FL. PROC.

9ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL DE SOCIEDADE LIMITADA

GAN ENGENHARIA LTDA
NIRE 29202832028
CNPJ Nº.07.547.018/0001-57

GUSTAVO ALBERGARIA BARRETO NETO, brasileiro, casado em comunhão parcial de bens, engenheiro civil, nascido em 01/06/1976, portador da Cédula de Identidade nº. 0599720921 SSP/BA e CPF/MF 903.518.515-34, residente e domiciliado nesta cidade, sito na Rua Rio Tocantins nº. 06, Edf. Karen, Bairro Vila Laura, Cep 40.270-050 único sócio da empresa GAN ENGENHARIA LTDA, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda – CNPJ sob nº. 07.547.018/0001-57, registrado legalmente por seu contrato social devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado da Bahia sob o NIRE nº.29202832028, com sede na Rua Ewerton Visco, nº.290 – Boulevard Side Empresarial,Sala 218, Caminho das Árvores, Salvador-BA, Cep 41.820-022, resolve alterar o referido contrato social conforme cláusulas a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA – O sócio remanescente, nos termos do art. 1033/CC e lei 12.441, de 11/07/2011, resolve alterar o tipo jurídico de **SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA em EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI.**

CLÁUSULA SEGUNDA - A responsabilidade pelo ativo e passivo porventura supervenientes, fica a cargo do único sócio **GUSTAVO ALBERGARIA BARRETO NETO**, que se compromete, também, a manter em boa guarda os livros e documentos da sociedade ora alterada.

CLÁUSULA TERCEIRA - O acervo desta sociedade, no valor de R$ 2.500.000,00 (Dois Milhões e Quinhentos Mil Reais) passa a constituir o capital da **EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI,** mencionada na cláusula primeira.

E, por estar assim ajustado e acertado, assinará a presente EIRELI que se regerá, doravante, pelo seguinte ATO CONSTITUTIVO:

ATO CONSTITUITIVO DA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

GAN ENGENHARIA EIRELI
CNPJ nº. 07.547.018/0001-57

Pelo presente ATO CONSTITUTIVO **GUSTAVO ALBERGARIA BARRETO NETO**, brasileiro, casado em comunhão parcial de bens, engenheiro civil, nascido em 01/06/1976, portador da Cédula de Identidade nº. 0599720921 SSP/BA e CPF/MF 903.518.515-34, residente e domiciliado nesta cidade, sito na Rua Rio Tocantins nº.06, Edf. Karen, Bairro Vila Laura, Cep 40.270-050, passa a constituir a presente **EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI,** nos termos ao que rege o art. 980- A e parágrafos, C/C do art.1.054 CC/2002 mediante as seguintes cláusulas:

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM http://regin.juceb.ba.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
CONTROLE: 8478317682066 CPF SOLICITANTE: 903.518.515-34 NIRE: 29600103891 EMITIDA: 02/03/2022 PROTOCOLO: 226638766

10

000247 JUCEB FL. PROC.

CLÁUSULA PRIMEIRA: A empresa gira sob a denominação de **GAN ENGENHARIA EIRELI.**

CLÁUSULA SEGUNDA: A EIRELI tem sua sede nesta cidade na **Rua Ewerton Visco, nº 290, Boulevard Side Empresarial, sala 218, Caminho das Árvores, Salvador-Bahia, Cep 40270-050.**

CLÁUSULA TERCEIRA: A EIRELI tem por objeto:

A Sociedade tem como objetivo Obras de Urbanização, Construção de Edificações, Construção de Instalações Esportivas e Recreativas, Serviços de Arquitetura, Serviços de Engenharia.

CLÁUSULA QUARTA: O Capital Social desta EIRELI é de **R$2.500.000,00 (Dois Milhões e Quinhentos Mil Reais),** conforme art. 980 -A, CC/2002.

CLÁUSULA QUINTA – Da Declaração de Integralização do Capital: O subscritor declara que o Capital Social encontra-se completamente integralizado em moeda corrente nacional.

CLAÚSULA SEXTA – A Responsabilidade do titular é limitada ao capital integralizado.

CLÁUSULA SÉTIMA – A EIRELI iniciou suas atividades em **17/08/2005 e seu prazo é por tempo indeterminado.**

CLÁUSULA OITAVA – A administração e o uso da denominação da EIRELI serão exercidos integralmente por **GUSTAVO ALBERGARIA BARRETO NETO**, titular da empresa, com plenos poderes de gestão.

- **Parágrafo Único: Da Declaração de Inexistência de Impedimento para a Administração:** O administrador declara, sob as penas da Lei, de que não está impedido de exercer a administração da EIRELI, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA NONA – O exercício social encerra em coincidência com o encerramento do ano civil.

CLÁUSULA DÉCIMA – O titular da presente EIRELI declara, nos termos da lei, que não participa de nenhuma outra empresa dessa modalidade.

Nesses termos, o titular firma o presente Ato Constitutivo em 03 (três) vias de igual teor e forma.

Salvador, 05 de novembro de 2015.

GUSTAVO ALBERGARIA BARRETO NETO
C P F nº. 903.518.515-34

Cesar de Souza Bastos
OAB-BA - 9946
CPF/MF - 357.331.285-34

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM http://regin.juceb.ba.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
CONTROLE: 8478317682066 CPF SOLICITANTE: 903.518.515-34 NIRE: 29600103891 EMITIDA: 02/03/2022 PROTOCOLO: 226638766

Protocolo Arquivamento: 150976305 Nº Arquivamento: 29600103891

000248

JUCEB

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA
CERTIFICO O REGISTRO EM: 04/12/2015 SOB Nº: 29600103891
Protocolo: 15/097630-5, DE 23/11/2015

GAN ENGENHARIA EIRELI

HÉLIO PORTELA RAMOS
SECRETARIO-GERAL

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM http://regin.juceb.ba.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
CONTROLE: 8478317682066 CPF SOLICITANTE: 903.518.515-34 NIRE: 29600103891 EMITIDA: 02/03/2022 PROTOCOLO: 226638766



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

B
A

NOME
GUSTAVO ALBERGARIA BARRETO NETO

DOC. IDENTIDADE/ÓRG EMISSOR/UF
599720921 SSP BA

CPF
903.510.515-34

DATA NASCIMENTO
01/06/1976

FILIAÇÃO
OSMARIO NEVES BARRETO

SANDRA MARIA AMORIM BARRETO

PERMISSÃO

ACC


CAT. HAB.
B

Nº REGISTRO
01289990791

VALIDADE
17/05/2032

1ª HABILITAÇÃO
25/03/1996

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
2159093357



H2G

OBSERVAÇÕES

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
SALVADOR, BA

DATA EMISSÃO
19/05/2022

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

50446183164
BA511302766

BAHIA

DENATRAN CONTRAN

2159093357

QR-CODE

Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: https://www.serpro.gov.br/assinador-digital.

SERPRO / SENATRAN

13

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Cidadão,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
07.547.018/0001-57 MATRIZ		17/08/2005

NOME EMPRESARIAL
GAN ENGENHARIA LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
GAN ENGENHARIA	DEMAIS

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
41.20-4-00 - Construção de edifícios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 71.11-1-00 - Serviços de arquitetura 71.12-0-00 - Serviços de engenharia 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R EWERTON VISCO	290	BOULEVARD SIDE EMPRESARIAL SALA 218

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
41.820-022	CAMINHO DAS ARVORES	SALVADOR	BA

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
CINTIA@GANENGENHARIA.COM.BR	(71) 3341-7527

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	17/08/2005

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **11/01/2024 às 10:42:53** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

CONSULTAR QSA VOLTAR IMPRIMIR

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, clique aqui.

14

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
COORDENADORIA DE CADASTRO

CARTÃO DE INSCRIÇÃO DO CONTRIBUINTE

Validade deste Cartão: 31/12/2024

RAZÃO SOCIAL: GAN ENGENHARIA LTDA

NOME FANTASIA: GAN ENGENHARIA

CNPJ: 07.547.018/0001-57

CGA: 262.316/001-36

ENDEREÇO: Rua Ewerton Visco, 290 - BOULEVARD SIDE EMPRESARIAL SALA 218 - CAMINHO DAS ÁRVORES

NATUREZA JURÍDICA: 206-2 - Sociedade Empresaria Limitada

ATIVIDADES	CNAE	DATA INÍCIO
Construção de edifícios	4120-4/00	12/04/2010
Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas	4213-8/00	28/09/2005
Serviços de arquitetura	7111-1/00	12/04/2010
Serviços de engenharia	7112-0/00	12/04/2010
Construção de instalações esportivas e recreativas	4299-5/01	27/08/2015

SITUAÇÃO CADASTRAL: Ativa Regular

VALIDADE DO TVL: Definitivo

DATA DA INSCRIÇÃO: 04/10/2005 **DATA DE IMPRESSÃO:** 11/01/2024

CÓDIGO DE CONTROLE: 9A44537C1B9559A8C0426A2448B2D885

A autenticidade deste cartão poderá ser confirmada na página da Secretaria Municipal da Fazenda (http://www.sefaz.salvador.ba.gov.br), através do código de controle acima

PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

COORDENADORIA DE CADASTRO

ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO

PESSOA JURÍDICA

Validade deste Alvará: 31/12/2024

RAZÃO SOCIAL: GAN ENGENHARIA LTDA

NOME FANTASIA: GAN ENGENHARIA

CGA: 262.316/001-36 **CNPJ:** 07.547.018/0001-57

ENDEREÇO: Rua Ewerton Visco, 290, BOULEVARD SIDE EMPRESARIAL SALA 218 - CAMINHO DAS ÁRVORES

NATUREZA JURÍDICA: 206-2 - Sociedade Empresaria Limitada

CONSTITUIÇÃO EMPRESA: Matriz

ATIVIDADE(S)	CNAE	DATA INÍCIO
Construção de edifícios	4120-4/00	12/04/2010
Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas	4213-8/00	28/09/2005
Serviços de arquitetura	7111-1/00	12/04/2010
Serviços de engenharia	7112-0/00	12/04/2010
Construção de instalações esportivas e recreativas	4299-5/01	27/08/2015

TIPO DE UNIDADE: Unidade Produtiva

FORMA DE ATUAÇÃO: Em Local Fixo Fora de Loja

SITUAÇÃO CADASTRAL: Ativa Regular **Nº TVL:** 252087 **VALIDADE:** Definitivo

DATA DA INSCRIÇÃO: 04/10/2005 **DATA DE IMPRESSÃO:** 04/03/2024

Para o exercício da atividade, se Produtiva ou Auxiliar, observar TVL e suas restrições.

CÓDIGO DE CONTROLE : B3C4A266484648C750EBA3D9C17586D6

A autenticidade deste Alvará poderá ser confirmada na página da Secretaria Municipal da Fazenda (http://www.sefaz.salvador.ba.gov.br), através do código de controle acima

Consulta Básica ao Cadastro do ICMS da Bahia

Dados da empresa

Identificação

CNPJ: 07.547.018/0001-57 **Inscrição Estadual:** 085.071.621 NO

Razão Social: GAN ENGENHARIA LTDA

Nome Fantasia: GAN ENGENHARIA

Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

Unidade de Atendimento: SGF/DIRAT/GERAP/CORAP METRO

Unidade de Fiscalização: INFAZ ATACADO

Endereço

Logradouro: RUA EWERTON VISCO

Número: 290 **Complemento:** BOULEVARD SIDE EMPRESARIAL SAL

Bairro/Distrito: CAMINHO DAS ARVORES **CEP:** 41820-022

Município: SALVADOR **UF:** BA

Telefone: (71) 33417527 **E-mail:** CINTIA@GANENGENHARIA.COM.BR

Referência: EM FRENTE AO SHOPPING SUMARE **Localização:** ZONA URBANA

Informações Complementares

Data de Inclusão do Contribuinte: 11/12/2009

Atividade Econômica Principal:

4120400 - Construção de edifícios

Atividade Econômica Secundária

4213800 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas

4299501 - Construção de instalações esportivas e recreativas

7111100 - Serviços de arquitetura

7112000 - Serviços de engenharia

Unidade: UNIDADE PRODUTIVA

Forma de Atuação

- EM LOCAL FIXO FORA DA LOJA

Condição: NORMAL

Forma de pagamento: C/CORRENTE FISCAL

Situação Cadastral Vigente: BAIXADO **Data desta Situação Cadastral:** 01/01/2016

Endereço de Correspondência

Endereço: RUA EWERTON VISCO **Complemento:** BOULEVARD SIDE EMPRESARIAL SAL

Referência: **Número:** 290

Bairro: CAMINHO DAS ARVORES **CEP:** 41820022

Município: SALVADOR **UF:** BA

Informações do Contador

Classificação CRC: Profissional **CRC:** 14492 -BA **Tipo CRC:** Originario

Nome: MARIA LUCIA PEREIRA DE SOUZA BARAUN

Responsável pela organização contábil

Classificação CRC: Profissional **CRC:** **Tipo CRC:** Originario

Nome:

Endereço

Endereço: TRAVESSA FRANCISCO GONCALVES EDIF REITOR MIGUEL CALMONSALA 1101

Número: 01 **Bairro:** COMERCIO **Município:** SALVADOR **UF:** BA

Referencia: **CEP:** 40015070

17

Telefone: (71) 33271647 **Celular:** () **Fax:** () **E-mail:** lpbaraunacontabilidade@hotmail.com

Nota: Os dados acima são baseados em informações fornecidas pelo contribuinte, estando sujeitos a posterior confirmação pelo Fisco

Data da Consulta: 04/03/2024

VOLTAR TOPO DA PÁGINA PÁGINA INICIAL

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: GAN ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 07.547.018/0001-57

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:46:38 do dia 15/04/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 12/10/2024.
Código de controle da certidão: **9CB4.FC71.FC15.E6F1**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA DA FAZENDA

Emissão: 05/08/2024 07:57

19

Certidão Negativa de Débitos Tributários

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código Tributário do Estado da Bahia)

Certidão Nº: **20243286957**

RAZÃO SOCIAL	
GAN ENGENHARIA LTDA	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
085.071.621 - BAIXADO	**07.547.018/0001-57**

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 05/08/2024, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS FAZENDÁRIA OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO http://www.sefaz.ba.gov.br

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.

20

Prefeitura Municipal do Salvador - PMS

Secretaria Municipal da Fazenda - SEFAZ
Procuradoria Geral do Município de Salvador - PGMS

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS NA SEFAZ E TRIBUTÁRIOS E NÃO TRIBUTÁRIOS INSCRITOS NA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE SALVADOR

Razão Social:	GAN ENGENHARIA LTDA
CNPJ:	07.547.018/0001-57
Endereço:	RUA EWERTON VISCO Nº 290 - CAMINHO DAS ARVORES, SALVADOR/BA - CEP: 41820022 - BOULEVARD SIDE EMPRESARIAL SALA 218

Número da Certidão: 1294730

É certificado que:

Constam débitos administrados pela SEFAZ com exigibilidade suspensa nos termos do art. 8º, da Lei nº 7.186, de 27 de dezembro de 2006 - Código Tributário e de Rendas do Município de Salvador (CTRMS), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos;

e/ou

Constam nos sistemas da PGMS débitos inscritos em Dívida Ativa do Município com exigibilidade suspensa nos termos do art. 8º, da Lei nº 7.186, de 27 de dezembro de 2006 - Código Tributário e de Rendas do Município de Salvador (CTRMS), ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Esta certidão se refere à situação fiscal, compreendendo créditos tributários administrados pela SEFAZ e a inscrições em Dívida Ativa junto à PGMS e abrange, inclusive, a situação cadastral do estabelecimento matriz e suas filiais ou imóvel(is) em que esteja(m) na condição de contribuinte.

Conforme disposto no art. 279, do CTRMS, este documento tem os mesmos efeitos da Certidão Negativa.

Fica ressalvado o direito de o Município cobrar e inscrever em Dívida Ativa quaisquer dívidas do sujeito passivo que vierem a ser apuradas.

A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço https://sefaz.salvador.ba.gov.br

Certidão emitida gratuitamente com base na Lei nº 7.186/2006 - CTRMS.

Certidão emitida às 07:17:47 horas do dia 05/08/2024.
Válida até dia 04/09/2024.

Código de controle da certidão: **17F6.972A.40FF.EA9A.298C.194B.E8C1.A643**

Esta certidão foi emitida pela página da Secretaria Municipal da Fazenda, no endereço http://www.sefaz.salvador.ba.gov.br, e sua autenticidade pode ser confirmada utilizando o código de controle acima.

21

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 07.547.018/0001-57
Razão Social: GAN ENGENHARIA EIRELI
Endereço: R EWERTON VISCO 290 BOULEVARD SIDE 218 / CAMINHO DAS ARVORES / SALVADOR / BA / 41820-022

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Emitido em atendimento a determinação judicial.

Validade:06/08/2024 a 04/09/2024

Certificação Número: 2024080609151505150414

Informação obtida em 13/08/2024 10:31:28

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

22

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: GAN ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 07.547.018/0001-57
Certidão nº: 30370234/2024
Expedição: 02/05/2024, às 07:05:32
Validade: 29/10/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **GAN ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **07.547.018/0001-57, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped Versão: 10.1.7

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
29600103891	07.547.018/0001-57	
NOME EMPRESARIAL		
GAN ENGENHARIA LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/01/2022 a 31/12/2022
NATUREZA DO LIVRO	**NÚMERO DO LIVRO**
Diario Geral	18
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)	
95.81.05.38.1E.C3.B2.72.4A.61.B1.B1.1B.B7.E1.0B.12.36.6D.C8	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	07547018000157	GAN ENGENHARIA EIRELI:07547018000157	740685304845362272 9	06/09/2022 a 06/09/2023	Sim
Contabilista	29635101520	MARIA LUCIA PEREIRA DE SOUZA BARAUNA:29635101520	165276978702803821 522337899775332121 439	26/01/2021 a 26/01/2024	Não

NÚMERO DO RECIBO:

95.81.05.38.1E.C3.B2.72.4A.61.B1.B1.1
B.B7.E1.0B.12.36.6D.C8-5

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 23/05/2023 às 12:21:15

43.3F.24.48.AE.5E.D7.1F
DC.23.6F.EC.89.8A.3A.BF

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade: GAN ENGENHARIA LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 07.547.018/0001-57
Número de Ordem do Livro: 18
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	GAN ENGENHARIA LTDA
NIRE	29600103891
CNPJ	07.547.018/0001-57
Número de Ordem	18
Natureza do Livro	Diario Geral
Município	SALVADOR
Data do arquivamento dos atos constitutivos	17/08/2005
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2022
Quantidade total de linhas do arquivo digital	24926

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	GAN ENGENHARIA LTDA
Natureza do Livro	Diario Geral
Número de ordem	18
Quantidade total de linhas do arquivo digital	24926
Data de inicio	01/01/2022
Data de término	31/12/2022

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 95.81.05.38.1E.C3.B2.72.4A.61.B1.B1.1B.B7.E1.0B.12.36.6D.C8-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.7 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

25

Entidade: GAN ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 07.547.018/0001-57

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 22.701.472,69	R$ 22.154.305,77
CIRCULANTE		R$ 17.237.168,90	R$ 16.504.258,37
DISPONIVEL		R$ 13.389,62	R$ 981,55
CAIXA GERAL		R$ 2.339,62	R$ 981,55
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R$ 11.050,00	R$ 0,00
CREDITOS		R$ 17.223.779,28	R$ 16.503.276,82
CLIENTES		R$ 418.074,07	R$ 306.289,70
APLICACAO FINANCEIRA		R$ 0,00	R$ 16,19
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R$ 623.571,19	R$ 386.927,64
IMPOSTOS A RECUPERAR		R$ 682.472,83	R$ 684.956,35
PARCELAMENTO LEI 11.941 DE 2009		R$ 110.232,78	R$ 110.232,78
PARCELAMENTO SIMPLES		R$ 1.157,20	R$ 1.157,20
PARCELAMENTO IRPJ/CSLL/COFINS		R$ 65.009,18	R$ 71.438,52
EMPRESTIMOS		R$ 2.662.225,26	R$ 2.662.225,26
VALORES A RECEBER		R$ 12.598.479,94	R$ 12.126.157,24
PARCELAMENTO 2016		R$ 62.556,83	R$ 62.556,83
BLOQUEIO JUDICIAL		R$ 0,00	R$ 91.319,11
NAO CIRCULANTE		R$ 5.464.303,79	R$ 5.650.047,40
REALIZAVEIS A LONGO PRAZO		R$ 2.989.991,24	R$ 3.182.053,26
VALORES A RECEBER		R$ 2.378.081,65	R$ 2.550.024,19
PARCELAMENTO 2018		R$ 574.426,97	R$ 574.426,97
PARCELAMENTO 2017		R$ 37.482,62	R$ 67.602,10
INVESTIMENTOS		R$ 1.170.000,00	R$ 1.170.000,00
PARTICIPAÇAO SOCIETARIA		R$ 1.170.000,00	R$ 1.170.000,00
IMOBILIZADO		R$ 1.303.912,55	R$ 1.287.594,14
IMOVEIS		R$ 1.033.985,46	R$ 1.022.068,50
INSTALACOES		R$ 945,59	R$ 661,07
(-) MOVEIS E UTENSILIOS		R$ (792,48)	R$ (6.884,76)
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R$ 115,46	R$ (104,38)
CONSORCIOS		R$ 269.658,52	R$ 271.853,71
INTANGIVEL		R$ 400,00	R$ 400,00
MARCAS E PATENTES		R$ 400,00	R$ 400,00
PASSIVO		R$ 22.701.472,69	R$ 22.154.305,77
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 4.426.072,66	R$ 4.723.262,38
CIRCULANTE		R$ 4.426.072,66	R$ 4.723.262,38
EMPRESTIMOS BANCARIOS		R$ 578.226,03	R$ 495.886,63
FINANCIAMENTOS BANCARIOS		R$ 10.388,84	R$ 5.090,44
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER		R$ 492.376,39	R$ 546.274,57
TRIBUTOS E TAXAS A RECOLHER		R$ 2.304.379,46	R$ 2.456.722,64
CONTAS A PAGAR		R$ 274.943,72	R$ 416.425,89
FORNECEDORES / SERVIÇOS		R$ 741.823,73	R$ 780.390,12
CHEQUE DEVOLVIDO		R$ 15.250,00	R$ 15.250,00
PARCELAMENTOS		R$ 8.684,49	R$ 7.222,09
NAO CIRCULANTE		R$ 698.649,64	R$ 695.256,44
EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R$ 698.649,64	R$ 695.256,44
FINANCIAMENTOS		R$ 62.510,97	R$ 59.842,43
OUTRAS OBRIGAÇOES		R$ 636.138,67	R$ 635.414,01
PATRIMONIO LIQUIDO		R$ 17.576.750,39	R$ 16.735.786,95
PATRIMONIO		R$ 2.500.000,00	R$ 2.500.000,00
CAPITAL		R$ 2.500.000,00	R$ 2.500.000,00
RESERVAS		R$ 15.076.750,39	R$ 14.235.786,95
LUCROS / PREJUIZOS ACUMULADOS		R$ 15.076.750,39	R$ 14.235.786,95

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 95.81.05.38.1E.C3.B2.72.4A.61.B1.B1.1B.B7.E1.0B.12.36.6D.C8-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.7 do Visualizador

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: GAN ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 07.547.018/0001-57

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
PRESTACAO DE SERVICOS		R$ 4.279.541,07	R$ 2.408.233,27
(-) IMPOSTOS SOBRE SERVICOS		R$ (464.954,53)	R$ (243.796,58)
(-) DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS		R$ (136.947,13)	R$ (115.205,81)
(-) SERVICOS PRESTADOS PESSOA FISICA		R$ (37.750,00)	R$ (28.626,00)
(-) SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA		R$ (34.898,43)	R$ (24.514,42)
(-) ENCARGOS SOCIAIS		R$ (4.275,27)	R$ (10.404,56)
(-) SALARIOS E REMUNERACOES A EMPREGADOS		R$ (75.477,46)	R$ (27,00)
(-) ALUGUEIS		R$ (33.000,00)	R$ (44.600,00)
(-) DESPESAS GERAIS		R$ (490.313,44)	R$ (688.628,13)
(-) SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA / FISICA		R$ (393.419,62)	R$ (406.664,36)
(-) SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA		R$ (406.802,49)	R$ (435.948,23)
(-) CUSTOS DO PESSOAL APLICADO NA PRODUCAO DOS SERVICO		R$ (686.647,75)	R$ (747.433,34)
(-) ENCARGOS SOCIAIS		R$ (190.478,08)	R$ (184.000,32)
(-) REMUNERAÇÃO DE DIRIGENTES		R$ (31.835,34)	R$ (78.319,45)
(-) ENCARGOS DE DEPRECIACAO E AMORTIZACAO		R$ (27.555,90)	R$ (18.513,60)
(-) ROYALTIES E ASSISTENCIA TECNICA		R$ (0,00)	R$ (7,99)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS P/FISICA		R$ (10.430,00)	R$ (10.252,00)
OUTRAS RECEITAS		R$ 97.166,34	R$ 8,90
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R$ (64.256,14)	R$ (22.227,64)
(-) PERDAS C/SINISTRO		R$ (0,00)	R$ (1.200,00)
(-) DESPESAS NAO OPERACIONAIS		R$ (0,00)	R$ (404,50)
(-) Prejuizo		R$ 1.314.416,41	R$ (652.531,76)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 95.81.05.38.1E.C3.B2.72.4A.61.B1.B1.1B.B7.E1.0B.12.36.6D.C8-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.7 do Visualizador

CRCBA
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DA BAHIA

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA BAHIA
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA BAHIA certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: MARIA LUCIA PEREIRA DE SOUZA BARAUNA
REGISTRO.....	: BA-014492/O-4
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.351.015-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: BAHIA, 06/04/2023 as 09:00:20.
Válido até: 05/07/2023.
Código de Controle: 565653.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCBA.

GAN
ENGENHARIA

NOTA EXPLICATIVA DO BALANÇO PATRIMONIAL "DEMOSTRAÇÕES"
CONTABIL EM 01/01/2022 a 31/12/2022

NOTA 01 - CONTEXTO OPERACIONAL
A GAN ENGENHARIA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, com fins lucrativos, tributada pelo Lucro Presumido, inscrita no CNPJ nº 07.547.018/0001 – 57, NIRE 29600103891, com sede na Rua Ewerton Visco, nº 290, sala 218, Boulevard Side, Caminho das Arvores, Salvador/Bahia, representante legal Gustavo Albergaria Barreto Neto, CPF nº 903.518.515 – 34, aberta desde 17/05/2005, por prazo indeterminado, com atividade econômica de principal em Construção de Edifícios, com atividades secundarias.

NOTA 02 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
As Demonstrações Contábeis comparativas, encerradas em 31 de dezembro de 2022, aqui compreendidas: Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado (DRE), foram elaborados a partir das diretrizes contábeis e dos Princípios Contábeis.

Para efeito de comparação as Demonstrações Contábeis foram elaboradas de maneira uniforme entre os períodos de 01/01/2022 a 31/12/2022, facilitando a leitura das informações, qualquer discrepância será objeto de adendo específico nestas Notas Explicativas.

O resultado é apurado de acordo com o regime de competência, que estabelece que as receitas e despesas devem ser incluídas na apuração dos resultados dos períodos em que ocorrem, sempre quando se correlacionarem, independentemente de recebimento ou pagamento.

As principais práticas contábeis na elaboração das Demonstrações contábeis levam em conta as características qualitativas e quantitativas, compreensibilidade, competência, relevância, materialidade, confiabilidade, primazia da essência sobre a forma, prudência, integralidade, comparabilidade e tempestividade, estando assim alinhadas com as Normas Internacionais de Contabilidade.

NOTA 03 - SUMÁRIO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS
Ativo Circulante

- Conversão de Operações em Moeda Estrangeira e Moeda Funcional

A moeda funcional da empresa é o Real (R$). Se houver, direitos e obrigações monetários denominados em moedas estrangeiras são convertidos às taxas de câmbio vigentes na data das demonstrações contábeis. As receitas de vendas, custo e despesas denominadas em moeda estrangeira são convertidas pela taxa média de câmbio do mês de suas ocorrências.

- Caixa e equivalentes de Caixa

Os fluxos de caixa dos investimentos a curto prazo são demonstrados pelos valores líquidos (aplicações e resgates). As aplicações a curto prazo que possuem liquidez imediata e vencimento original em até 90 (noventa) dias são considerados como caixa e equivalentes. Os demais investimentos, com vencimentos superiores a 90 (noventa) dias, são reconhecidos a valor justo e registrados em investimentos a curto prazo.

Rua Ewerton Visco, nº 290, Sala 218, Boulevard Side Empresarial, Caminho das Árvores, Salvador - Bahia
Tel: (71) 3341 - 7527 Email: gustavo@ganengenharia.com.br

GAN
ENGENHARIA

- Créditos a realizar

Os valores apresentados em impostos a recuperar serão compensados no próximo exercício contábil. Os valores apresentados em adiantamentos serão compensados no próximo exercício.

Ativo Não Circulante

- Investimentos

Os investimentos são participações em outras sociedades e são avaliados ao custo de aquisição.

- Imobilizado

O imobilizado está registrado ao custo de aquisição. Os bens são depreciados pelo método linear, com base nas vidas úteis estimadas.

Passivo Circulante:

- Obrigações a pagar

Os deveres estão em conformidade com seus efetivos valores reais sendo vencíveis dentro do exercício social e registrados e mantidos no balanço patrimonial pelo valor nominal dos títulos.

NOTA 04 – CAPITAL SOCIAL E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Capital Social: O capital da empresa, em 31 de dezembro de 2022 no valor de R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil) é formado por cotas de capital no valor unitário de R$ 1,00 (um real) cada, referente ao sócio Gustavo Albergaria Barreto Neto em sua totalidade.
O Patrimônio Líquido da Empresa é de R$ 16.735.786,95 (dezesseis milhões, setecentos e trinta e cinco mil, setecentos e oitenta e seis reais e noventa e cinco centavos), valor extraído do Balanço Patrimonial do último exercício social.

NOTA 05 – RECEITAS E DESPESAS

A empresa tem como prática a adoção de regime de competência para o registro das mutações patrimoniais ocorridas no exercício, assim como o reconhecimento das receitas e despesas e custos, independente de seu efetivo recebimento ou pagamento.

NOTA 06 – CONTABILIDADE TERCEIRIZADA

Até 31 de dezembro de 2022, o administrador da empresa optou pela contratação de contabilidade terceirizada, a qual se encontra perfeitamente atinada a legislação profissional, e estando assim, regulamentada pelo Conselho Federal de Contabilidade no que tange a questão ética profissional e ainda conforme previsto em cláusulas contratuais. Assim, a administração da empresa, declara que tomou ciência do conteúdo do aludido contrato em todos os seus termos. Os resultados produzidos são frutos do documental remetido para contabilização pela administração da empresa, respondendo esta, pela veracidade, integridade e procedência. A administração encontra-se ciente de toda a legislação aqui aplicável. A responsabilidade do profissional do contabilista, que referenda estas demonstrações contábeis, está limitada os fatos efetivamente notificados pela administração da empresa a este profissional.

Rua Ewerton Visco, nº 290, Sala 218, Boulevard Side Empresarial, Caminho das Árvores, Salvador - Bahia
Tel: (71) 3341 - 7527 Email: gustavo@ganengenharia.com.br

GAN ENGENHARIA

NOTA 07 – EVENTOS SUBSEQUENTES

A empresa não incorreu em eventos subsequentes favoráveis e desfavoráveis entre o final do período contábil e a data da aprovação das demonstrações contábeis.

NOTA 08 – CONTINUIDADE DOS NEGOCIOS

A empresa está operando em sua capacidade plena sob o critério da continuidade das suas atividades empresariais, não havendo qualquer previsão em contrário nos próximos 12 meses.

MARIA LUCIA PEREIRA DE SOUZA BARAUNA
CRC-BA 014.492/O-4
CONTADORA

GUSTAVO ALBERGARIA BARRETO NETO
CPF:903.518.515-34
SÓCIO ADMINISTRADOR

Rua Ewerton Visco, nº 290, Sala 218, Boulevard Side Empresarial, Caminho das Árvores, Salvador - Bahia
Tel: (71) 3341 - 7527 Email: gustavo@ganengenharia.com.br

GAN ENGENHARIA

GAN ENGENHARIA LTDA - CNPJ 07.547.018/0001/57

Declaramos para os devidos fins que os Índices Financeiros abaixo listados e o Patrimônio Líquido da Empresa é de R$ 16.735.786,95 (dezesseis milhões, setecentos e trinta e cinco mil, setecentos e oitenta e seis reais e noventa e cinco centavos), valor extraído do Balanço Patrimonial do último exercício social.

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO ANO 2022

ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE

ILC = AC / PC = 16.504.258,37 / 4.723.262,38 = **3,49**

ÍNDICE DE LIQUIDEZ SECA

ILS = (AC-E) / PC = 16.504.258,37 / 4.723.262,38 = **3,49**

GRAU DE ENDIVIDAMENTO TOTAL

GE = (PC+ELP) / AT = 5.418.518,82 / 22.154.305,77 = **0,24**

LIQUIDEZ GERAL

LG = AC+RLP / PC+ELP = 19.696.311,63 / 5.418.518,82 = **3,63**

SOLVÊNCIA GERAL

SG = AT / PC+ELP = 22.154.305,77 / 5.418.518,82 = **4,09**

SITUAÇÃO ECONÔMICA

SE= CA / AT = 5.418.518,82 / 22.154.305,77 = **0,24**

COMPOSIÇÃO DO ENDIVIDAMENTO

CE= PC / PCN = 4.723.262,38 / 5.418.518,82 = **0,87**

D

MARIA LUCIA PEREIRA DE SOUZA BARAUNA
CRC-BA 014.492/O-4
CONTADORA

GUSTAVO ALBERGARIA BARRETO NETO
CPF:903.518.515-34
SÓCIO ADMINISTRADOR

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped Versão: 10.2.1

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
29600103891	07.547.018/0001-57	
NOME EMPRESARIAL		
GAN ENGENHARIA LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/01/2023 a 31/12/2023
NATUREZA DO LIVRO	**NÚMERO DO LIVRO**
Diario Geral	19
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)	
1C.AB.BC.D7.99.6C.FE.B3.08.98.64.F4.F2.9D.CA.1C.05.DB.FE.17	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	07547018000157	GAN ENGENHARIA LTDA:07547018000157	641156205096729333 5	17/08/2023 a 16/08/2024	Sim
Contabilista	29635101520	MARIA LUCIA PEREIRA DE SOUZA BARAUNA:29635101520	146204358783374702 080696222796964343 143	23/01/2024 a 22/01/2027	Não

NÚMERO DO RECIBO:

1C.AB.BC.D7.99.6C.FE.B3.08.98.64.F4
.F2.9D.CA.1C.05.DB.FE.17-1

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 28/05/2024 às 16:58:14

F6.A9.FD.19.14.E8.3F.55
CB.DA.E4.65.73.04.F3.47

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped Versão: 10.0.7

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL

Imposto de Renda de Pessoa Jurídica - ECF

Original

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

CNPJ
07.547.018/0001-57
SCP
NOME EMPRESARIAL
GAN ENGENHARIA LTDA

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

PERÍODO DA APURAÇÃO	SITUAÇÃO
01/01/2023 a 31/12/2023	Normal
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)	
98.D0.14.1F.57.E7.02.B3.CB.0F.0F.60.E4.59.35.4D.85.83.AE.22	
RETIFICADAS (HASH)	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE
Outros	07547018000157	GAN ENGENHARIA LTDA:07547018000157	6411562050967293335	17/08/2023 a 16/08/2024
Contador/Contabilista	29635101520	MARIA LUCIA PEREIRA DE SOUZA BARAUNA:29635101520	146204358783374702080 696222796964343143	23/01/2024 a 22/01/2027

NÚMERO DO RECIBO:

98.D0.14.1F.57.E7.02.B3.CB.0F.0F.60.
E4.59.35.4D.85.83.AE.22-3

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 29/05/2024 às 15:40:33

29.BA.9A.EA.76.CF.FC.A9
16.E0.4C.47.1E.33.23.5C

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:	GAN ENGENHARIA LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	07.547.018/0001-57
Número de Ordem do Livro:	19
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	GAN ENGENHARIA LTDA
NIRE	29600103891
CNPJ	07.547.018/0001-57
Número de Ordem	19
Natureza do Livro	Diario Geral
Município	SALVADOR
Data do arquivamento dos atos constitutivos	17/08/2005
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2023
Quantidade total de linhas do arquivo digital	31285

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	GAN ENGENHARIA LTDA
Natureza do Livro	Diario Geral
Número de ordem	19
Quantidade total de linhas do arquivo digital	31285
Data de inicio	01/01/2023
Data de término	31/12/2023

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 1C.AB.BC.D7.99.6C.FE.B3.08.98.64.F4.F2.9D.CA.1C.05.DB.FE.17-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

35

Entidade: GAN ENGENHARIA LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 07.547.018/0001-57
Número de Ordem do Livro: 19
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 22.154.305,77	R$ 22.945.062,10
CIRCULANTE		R$ 16.504.258,37	R$ 17.740.647,07
DISPONIVEL		R$ 981,55	R$ 18.977,62
CAIXA GERAL		R$ 981,55	R$ 18.976,62
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R$ 0,00	R$ 1,00
CREDITOS		R$ 16.503.276,82	R$ 17.721.669,45
CLIENTES		R$ 306.289,70	R$ 483.785,36
APLICACAO FINANCEIRA		R$ 16,19	R$ 161.546,42
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R$ 366.927,64	R$ 489.615,25
IMPOSTOS A RECUPERAR		R$ 684.956,35	R$ 1.084.378,04
PARCELAMENTO LEI 11.941 DE 2009		R$ 110.232,78	R$ 0,00
PARCELAMENTO MULTA MTE		R$ 0,00	R$ 750,70
PARCELAMENTO SIMPLES		R$ 1.157,20	R$ 0,00
PARCELAMENTO IRPJ/CSLL/COFINS		R$ 71.438,52	R$ 0,00
EMPRESTIMOS		R$ 2.662.225,26	R$ 2.662.225,26
VALORES A RECEBER		R$ 12.126.157,24	R$ 12.762.515,68
PARCELAMENTO 2016		R$ 62.556,83	R$ 0,00
BLOQUEIO JUDICIAL		R$ 91.319,11	R$ 76.852,74
NAO CIRCULANTE		R$ 5.650.047,40	R$ 5.204.415,03
REALIZAVEIS A LONGO PRAZO		R$ 3.192.053,26	R$ 2.597.883,31
VALORES A RECEBER		R$ 2.550.024,19	R$ 2.594.883,31
DEPOSITO EM GARANTIA/CAUÇAO		R$ 0,00	R$ 3.000,00
PARCELAMENTO 2018		R$ 574.426,97	R$ 0,00
PARCELAMENTO 2017		R$ 67.602,10	R$ 0,00
INVESTIMENTOS		R$ 1.170.000,00	R$ 1.170.000,00
PARTICIPAÇAO SOCIETARIA		R$ 1.170.000,00	R$ 1.170.000,00
IMOBILIZADO		R$ 1.287.594,14	R$ 1.436.131,72
IMOVEIS		R$ 1.022.068,50	R$ 1.010.151,54
INSTALACOES		R$ 661,07	R$ 376,55
(-) MOVEIS E UTENSILIOS		R$ (6.884,76)	R$ 0,00
VEICULOS		R$ 0,00	R$ 75.139,98
(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R$ (104,38)	R$ 0,00
COMPUTADORES E PERIFERICOS		R$ 0,00	R$ 3.609,94
CONSORCIOS		R$ 271.853,71	R$ 271.853,71
COMODATO / LOCAÇAO		R$ 0,00	R$ 75.000,00
INTANGIVEL		R$ 400,00	R$ 400,00
MARCAS E PATENTES		R$ 400,00	R$ 400,00
PASSIVO		R$ 22.154.305,77	R$ 22.945.062,10
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 4.723.262,38	R$ 2.688.492,65
CIRCULANTE		R$ 4.723.262,38	R$ 2.688.492,65
EMPRESTIMOS BANCARIOS		R$ 495.886,63	R$ 495.886,63
FINANCIAMENTOS BANCARIOS		R$ 5.090,44	R$ 14.699,62
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER		R$ 546.274,57	R$ 563.213,36
TRIBUTOS E TAXAS A RECOLHER		R$ 2.456.722,64	R$ 457.319,63
CONTAS A PAGAR		R$ 416.425,89	R$ 261.328,65
FORNECEDORES / SERVIÇOS		R$ 780.390,12	R$ 891.076,95
CHEQUE DEVOLVIDO		R$ 15.250,00	R$ 0,00
PARCELAMENTOS		R$ 7.222,09	R$ 4.967,51
NAO CIRCULANTE		R$ 695.256,44	R$ 2.123.562,77
EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R$ 695.256,44	R$ 2.123.562,77
FINANCIAMENTOS		R$ 59.842,43	R$ 39.844,41
OUTRAS OBRIGAÇOES		R$ 635.414,01	R$ 2.008.718,36
COMODATO		R$ 0,00	R$ 75.000,00
PATRIMONIO LIQUIDO		R$ 16.735.786,95	R$ 18.133.006,68
PATRIMONIO		R$ 2.500.000,00	R$ 2.500.000,00
CAPITAL		R$ 2.500.000,00	R$ 2.500.000,00
RESERVAS		R$ 14.235.786,95	R$ 15.633.006,68
LUCROS / PREJUIZOS ACUMULADOS		R$ 14.235.786,95	R$ 15.633.006,68

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 1C.AB.BC.D7.99.6C.FE.B3.08.98.64.F4.F2.9D.CA.1C.05.DB.FE.17-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Sped CONTÁBIL

Entidade: GAN ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 07.547.018/0001-57

Número de Ordem do Livro: 19

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
PRESTACAO DE SERVICOS		R$ 2.408.233,27	R$ 10.252.508,54
(-) IMPOSTOS SOBRE SERVICOS		R$ (243.796,58)	R$ (984.022,61)
OUTRAS RECEITAS		R$ 8,90	R$ 886,13
RECEITAS FINANCEIRAS		R$ 0,00	R$ 113,09
Receita Liquida		R$ 2.164.445,59	R$ 9.269.485,15
(-) DESPESAS GERAIS		R$ (688.628,13)	R$ (2.706.973,08)
(-) SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA / FISICA		R$ (406.664,36)	R$ (1.185.648,12)
(-) SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA		R$ (435.948,23)	R$ (2.268.687,21)
(-) CUSTOS DO PESSOAL APLICADO NA PRODUCAO DOS SERVICO		R$ (747.433,34)	R$ (557.766,56)
(-) ENCARGOS SOCIAIS		R$ (184.000,32)	R$ (171.297,93)
(-) ENCARGOS DE DEPRECIACAO E AMORTIZACAO		R$ (18.513,60)	R$ (16.786,37)
(-) DESPESAS DIVESSAS CUSTO		R$ (7,99)	R$ (452,61)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS P/FISICA		R$ (10.252,00)	R$ (11.678,00)
(-) Custos		R$ (2.491.447,97)	R$ (6.919.289,88)
(-) DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS		R$ (115.205,81)	R$ (188.461,61)
(-) SERVICOS PRESTADOS PESSOA FISICA		R$ (28.626,00)	R$ (34.256,00)
(-) SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA		R$ (24.514,42)	R$ (536.448,19)
(-) ENCARGOS SOCIAIS		R$ (10.404,56)	R$ (5.327,29)
(-) ENCARGOS DE DEPRECIACAO E AMORTIZACAO		R$ (0,00)	R$ (47,35)
(-) REMUNERACAO A DIRIGENTES		R$ (0,00)	R$ (89.669,61)
(-) BENEFICIOS ASSISTENCIAIS		R$ (0,00)	R$ (3.376,00)
(-) ALUGUEIS		R$ (44.600,00)	R$ (49.056,85)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R$ (22.227,64)	R$ (53.854,47)
(-) DESPESAS NAO OPERACIONAIS		R$ (404,50)	R$ (51,48)
(-) Despesas		R$ (245.982,93)	R$ (960.548,85)
Não operacionais		R$ 0,00	R$ 0,00
Lucro		R$ (652.531,76)	R$ 1.389.646,42

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 1C.AB.BC.D7.99.6C.FE.B3.08.98.64.F4.F2.9D.CA.1C.05.DB.FE.17-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

GAN
ENGENHARIA

GAN ENGENHARIA LTDA - CNPJ 07.547.018/0001/57

Declaramos para os devidos fins que os Índices Financeiros abaixo listados e o Patrimônio Líquido da Empresa é de R$ 18.133.006,68 (dezoito milhões, cento e trinta e três mil, seis reais e sessenta e oito centavos), valor extraído do Balanço Patrimonial do último exercício social.

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO ANO 2023

ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE

$$ILC = \frac{AC}{PC} = \frac{17.740.647,07}{2.688.492,65} = 6,60$$

ÍNDICE DE LIQUIDEZ SECA

$$ILS = \frac{(AC-E)}{PC} = \frac{17.740.647,07}{2.688.492,65} = 6,60$$

GRAU DE ENDIVIDAMENTO TOTAL

$$GE = \frac{(PC+ELP)}{AT} = \frac{4.812.055,42}{22.945.062,10} = 0,21$$

LIQUIDEZ GERAL

$$LG = \frac{AC+RLP}{PC+ELP} = \frac{20.338.530,38}{4.812.055,42} = 4,23$$

SOLVÊNCIA GERAL

$$SG = \frac{AT}{PC+ELP} = \frac{22.945.062,10}{4.812.055,42} = 4,77$$

SITUAÇÃO ECONÔMICA

$$SE = \frac{CA}{AT} = \frac{4.812.055,42}{22.945.062,10} = 0,21$$

COMPOSIÇÃO DO ENDIVIDAMENTO

$$CE = \frac{PC}{PCN} = \frac{2.688.492,65}{4.812.055,42} = 0,56$$

MARIA LUCIA PEREIRA DE SOUZA BARAUNA
CRC-BA 014.492/O-4
CONTADORA

GUSTAVO ALBERGARIA BARRETO NETO
CPF:903.518.515-34
SÓCIO ADMINISTRADOR

GAN
ENGENHARIA

NOTA EXPLICATIVA DEMOSTRAÇÕES
CONTABEIS 01/01/2023 A 31/12/2023

NOTA 01 - CONTEXTO OPERACIONAL

A **GAN ENGENHARIA LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, com fins lucrativos, tributada pelo Lucro Presumido, inscrita no CNPJ nº 07.547.018/0001 – 57, NIRE 29600103891, com sede na Rua Ewerton Visco, nº 290, sala 218, Boulevard Side, Caminho das Arvores, Salvador/Bahia, representante legal Gustavo Albergaria Barreto Neto, CPF nº 903.518.515 – 34, aberta desde 17/05/2005, por prazo indeterminado, com atividade econômica de principal em Construção de Edifícios, com atividades secundarias.

NOTA 02 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As Demonstrações Contábeis comparativas, encerradas em 31 de dezembro de 2023, aqui compreendidas: Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado (DRE), foram elaborados a partir das diretrizes contábeis e dos Princípios Contábeis.

Para efeito de comparação as Demonstrações Contábeis foram elaboradas de maneira uniforme entre os períodos de 01/01/2023 a 31/12/2023, facilitando a leitura das informações, qualquer discrepância será objeto de adendo específico nestas Notas Explicativas.

O resultado é apurado de acordo com o regime de competência, que estabelece que as receitas e despesas devem ser incluídas na apuração dos resultados dos períodos em que ocorrem, sempre quando se correlacionarem, independentemente de recebimento ou pagamento.

As principais práticas contábeis na elaboração das Demonstrações contábeis levam em conta as características qualitativas e quantitativas, compreensibilidade, competência, relevância, materialidade, confiabilidade, primazia da essência sobre a forma, prudência, integralidade, comparabilidade e tempestividade, estando assim alinhadas com as Normas Internacionais de Contabilidade.

NOTA 03 - SUMÁRIO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

Ativo Circulante

- Conversão de Operações em Moeda Estrangeira e Moeda Funcional

A moeda funcional da empresa é o Real (R$). Se houverem, direitos e obrigações monetários denominados em moedas estrangeiras são convertidos às taxas de câmbio vigentes na data das demonstrações contábeis. As receitas de vendas, custo e despesas denominadas em moeda estrangeira são convertidas pela taxa média de câmbio do mês de suas ocorrências.

- Caixa e equivalentes de Caixa

Os fluxos de caixa dos investimentos a curto prazo são demonstrados pelos valores líquidos (aplicações e resgates). As aplicações a curto prazo que possuem liquidez imediata e vencimento original em até 90 (noventa) dias são considerados como caixa e equivalentes. Os demais investimentos, com vencimentos superiores a 90 (noventa) dias, são reconhecidos a valor justo e registrados em investimentos a curto prazo.

Rua Ewerton Visco, nº 290, Sala 218, Boulevard Side Empresarial, Caminho das Árvores, Salvador - Bahia
Tel: (71) 3341 - 7527 Email: gustavo@ganengenharia.com.br

GAN ENGENHARIA

- Créditos a realizar

Os valores apresentados em impostos a recuperar serão compensados no próximo exercício contábil. Os valores apresentados em adiantamentos serão compensados no próximo exercício.

Ativo Não Circulante

- Investimentos

Os investimentos são participações em outras sociedades e são avaliados ao custo de aquisição.

- Imobilizado

O imobilizado está registrado ao custo de aquisição. Os bens são depreciados pelo método linear, com base nas vidas úteis estimadas.

Passivo Circulante:

- Obrigações a pagar

Os deveres estão em conformidade com seus efetivos valores reais sendo vencíveis dentro do exercício social e registrados e mantidos no balanço patrimonial pelo valor nominal dos títulos.

NOTA 04 – CAPITAL SOCIAL E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Capital Social: O capital da empresa, em 31 de dezembro de 2023 no valor de R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil) é formado por cotas de capital no valor unitário de R$ 1,00 (um real) cada, referente ao sócio Gustavo Albergaria Barreto Neto em sua totalidade.
O Patrimônio Líquido da Empresa é de R$ 18.133.006,68 (dezoito milhões, cento e trinta e três mil, seis reais e sessenta e oito centavos), valor extraído do Balanço Patrimonial do último exercício social.

NOTA 05 – RECEITAS E DESPESAS

A empresa tem como prática a adoção de regime de competência para o registro das mutações patrimoniais ocorridas no exercício, assim como o reconhecimento das receitas e despesas e custos, independente de seu efetivo recebimento ou pagamento.

NOTA 06 – CONTABILIDADE TERCEIRIZADA

Até 31 de dezembro de 2023, o administrador da empresa optou pela contratação de contabilidade terceirizada, a qual se encontra perfeitamente atinada a legislação profissional, e estando assim, regulamentada pelo Conselho Federal de Contabilidade no que tange a questão ética profissional e ainda conforme previsto em cláusulas contratuais. Assim, a administração da empresa, declara que tomou ciência do conteúdo do aludido contrato em todos os seus termos. Os resultados produzidos são frutos do documental remetido para contabilização pela administração da empresa, respondendo esta, pela veracidade, integridade e procedência. A administração encontra-se ciente de toda a legislação aqui aplicável. A responsabilidade do profissional do contabilista, que referenda estas demonstrações contábeis, está limitada os fatos efetivamente notificados pela administração da empresa a este profissional.

Rua Ewerton Visco, nº 290, Sala 218, Boulevard Side Empresarial, Caminho das Árvores, Salvador - Bahia
Tel: (71) 3341 - 7527 Email: gustavo@ganengenharia.com.br

GAN
ENGENHARIA

NOTA 07 – EVENTOS SUBSEQUENTES

A empresa não incorreu em eventos subsequentes favoráveis e desfavoráveis entre o final do período contábil e a data da aprovação das demonstrações contábeis.

NOTA 08 – CONTINUIDADE DOS NEGOCIOS

A empresa está operando em sua capacidade plena sob o critério da continuidade das suas atividades empresariais, não havendo qualquer previsão em contrário nos próximos 12 meses.

MARIA LUCIA PEREIRA DE S. BARAUNA
CRC-BA 014.492/O-4
CONTADORA

GUSTAVO ALBERGARIA BARRETO NETO
CPF:903.518.515-34
SÓCIO ADMINISTRADOR

Rua Ewerton Visco, nº 290, Sala 218, Boulevard Side Empresarial, Caminho das Árvores, Salvador - Bahia
Tel: (71) 3341 - 7527 Email: gustavo@ganengenharia.com.br

41

CRCBA
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DA BAHIA

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA BAHIA
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA BAHIA certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... :	MARIA LUCIA PEREIRA DE SOUZA BARAUNA
REGISTRO..... :	BA-014492/O-4
CATEGORIA..... :	CONTADOR
CPF..... :	***.351.015-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: BAHIA, 06/05/2024 as 14:23:49.
Válido até: 04/08/2024.
Código de Controle: 472650.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCBA.

42

CRCBA
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DA BAHIA

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA BAHIA
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA BAHIA certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... :	MARIA LUCIA PEREIRA DE SOUZA BARAUNA
REGISTRO..... :	BA-014492/O-4
CATEGORIA..... :	CONTADOR
CPF..... :	***.351.015-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: BAHIA, 03/06/2024 as 11:12:34.
Válido até: 01/09/2024.
Código de Controle: 408715.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCBA.

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARÍA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA

JUCEB

CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

EMPRESA			
Nome Empresarial: GAN ENGENHARIA LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede)	CNPJ	Arquivamento do ato Constituitivo	Inicio da atividade
29600103891	07.547.018/0001-57	17/08/2005	17/08/2005
Endereço: RUA EWERTON VISCO, 290 BOULEVARD SIDE EMPRESARIAL SALA 218, CAMINHO DAS ÁRVORES, SALVADOR, BA - CEP: 41820022			

SALVADOR - BA, 18 de Janeiro de 2024

Tiana Regila M. G. de Araújo

TIANA REGILA M G DE ARAÚJO

249931966

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM http://regin.juceb.ba.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
CONTROLE: 16195883951550 CPF SOLICITANTE: 903.518.515-34 NIRE: 29600103891 EMITIDA: 18/01/2024 PROTOCOLO: 249931966

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

CERTIDÃO ESTADUAL
CONCORDATA, FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL - 1º GRAU

CERTIDÃO Nº: 00533062E

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça (https://portalcertidoes.tjba.jus.br/#/primeirograu).

CERTIFICO que, pesquisando os registros de distribuição de feitos cíveis do Estado da Bahia, anteriores à data de 01/08/2024, verifiquei **NADA CONSTAR** em nome da parte abaixo indicada:

Razão Social: GAN ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 07.547.018/0001-57
Endereço: Rua Ewerton Visco, nº 290, Sala 218, Boulevard Side Empresarial, Caminho das Árvores, CEP. 41.820-021, Salvador/Bahia

Esta certidão abrange as ações das Varas de Família, incluindo as que versam sobre Tutela e Curatela, Varas de Registro Público, Varas de Acidentes de Trabalho, Varas da Fazenda Pública Municipal e Estadual.

Em caso de inconformidade entrar com contato com o SEDEC através do e-mail sedec@tjba.jus.br.

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade da RAZÃO SOCIAL com o CNPJ. Os dados informados são de responsabilidade do solicitante, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário.

Certidão emitida de acordo com a lei n° 11.971, de 06/07/2009 e com o §1° do art. 8° da resolução 121/2010 do CNJ, que impede emissão de certidão positiva quando constar a distribuição de termo circunstanciado, inquérito ou processo em tramitação sem sentença condenatória transitada em julgado. A pessoa prejudicada pela disponibilização de informação na rede mundial de computadores poderá solicitar a retificação ao órgão jurisdicional responsável.

Certifico, finalmente, que esta certidão é sem custas.

Esta certidão tem validade de 30 dias a partir da data de sua emissão. Após esta data será necessário a emissão de uma nova certidão.

47

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA PROVISÓRIA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-BA

Nº 247742/2024
Emissão: 01/08/2024
Validade: 31/08/2024
Chave: xZd7D

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICO, ainda, face ao estabelecido nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que a pessoa jurídica mencionada, bem como seus responsáveis técnicos e membros do quadro técnico não se encontram em débito com as anuidades do CREA/BA.

Interessado(a)

Empresa: GAN ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 07.547.018/0001-57

Registro: 0000149980

Categoria: Matriz

Capital Social: R$ 2.500.000,00

Data do Capital: 27/08/2015

Faixa: 6

Objetivo Social: OBRAS DE URBANIZAÇÃO, CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÕES, CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS, SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL.

Restrições Relativas ao Objetivo Social:

Endereço Matriz: RUA EWERTON VISCO, 290, EDF. BOULEVARD SIDE EMPRESARIAL, s/218, CAMINHO DAS ÁRVORES, SALVADOR, BA, 41820022

Tipo de Registro: DEFINITIVO (EMPRESA)

Data Inicial: 18/10/2005

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 14998

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA PROVISÓRIA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.

- A certidão teve sua validade reduzida em virtude do vencimento do BOLETO de ANUIDADE em Aberto 56822405. Data de vencimento do boleto: 31/08/2024

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2023 (6/6)

Parcelamento Ano: 2024 Quantidade de Parcelas Pagas: 4/6

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: GUSTAVO ALBERGARIA BARRETO NETO

Registro: 0502093820

CPF: 903.***.***-34

Data Início: 18/10/2005

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: Artigo 7º da resolução 218/73 do CONFEA

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

GAN
ENGENHARIA

SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS DO SALVADOR–SUCOP

CONCORRÊNCIA Nº 90007/2024

Objeto: Contratação de empresas capacitadas para execução das obras de construção de Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) e de Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS): São Marcos, em Salvador/BA, subdivididos em 02 (dois) Lotes.

LOTE 2 – Construção dos CRAS em Brotas, Paripe e Parque São Cristóvão

INDICAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA

A **GAN ENGENHARIA LTDA**, CNPJ nº 07.547.018/0001-57, com sede à Rua Ewerton Visco, nº 290, Sala 218, Boulevard Side Empresarial, Caminho das Árvores, CEP. 41.820-021 Salvador/Bahia, DECLARA que o profissional abaixo relacionado, forma a equipe desta empresa para a prestação dos serviços pertinentes às atividades praticadas por esta, se lograr vencedores da licitação.

Titulo Profissional	Nome	CREA/REGISTRO NACIONAL/CPF
Engenheiro Civil/Residente	GUSTAVO ALBERGARIA BARRETO NETO	050209382-0

Salvador, 29 de agosto de 2024.

GAN ENGENHARIA LTDA
07.547.018/0001-57
GUSTAVO ALBERGARIA BARRETO NETO

GAN
ENGENHARIA

SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS DO SALVADOR–SUCOP

CONCORRÊNCIA Nº 90007/2024

Objeto: Contratação de empresas capacitadas para execução das obras de construção de Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) e de Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS): São Marcos, em Salvador/BA, subdivididos em 02 (dois) Lotes.

LOTE 2 – Construção dos CRAS em Brotas, Paripe e Parque São Cristóvão

AUTORIZAÇÃO INDIVIDUAL

Eu, **GUSTAVO ALBERGARIA BARRETO NETO**, Engenheiro Civil / Residente e sócio, CREA sob nº 050209382-0, responsável técnico da empresa, venho através deste, declarar para os devidos fins e a quem de direito que autorizo a empresa **a me incluir** e me disponho a fazer parte do Quadro Técnico da GAN ENGENHARIA LTDA, CNPJ nº 07.547.018/0001-57, com sede à Rua Ewerton Visco, nº 290, Sala 218, Boulevard Side Empresarial, Caminho das Árvores, CEP. 41.820-021, Salvador/Bahia, em tempo integral assumindo o compromisso de responsabilidade técnica do quadro técnico da empresa, no caso do objeto contratual vir a ser a este adjudicado.

Salvador, 28 de agosto de 2024.

9

GAN ENGENHARIA LTDA
07.547.018/0001-57
GUSTAVO ALBERGARIA BARRETO NETO

50

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Decisão Normativa Nº 116 de 21 de Dezembro de 2021

CREA-BA

Nº 226921/2024
Emissão: 02/04/2024
Validade: 31/03/2025
Chave: z0ZYA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS que o(a) profissional mencionado(a) encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - CREA-BA.

Interessado(a)

Profissional: GUSTAVO ALBERGARIA BARRETO NETO
Registro: 0502093820
CPF: 903.***.***-34
Tipo de Registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)
Data de registro: 26/04/2003

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: Artigo 7º da resolução 218/73 do CONFEA
Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
Data de Formação: 26/04/2003

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2024 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: GAN ENGENHARIA LTDA
Registro: 0000149980
CNPJ: 07.547.018/0001-57
Data Início: 18/10/2005
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-ba.sitac.com.br/publico/, com a chave: z0ZYA
Impresso em: 02/04/2024 às 05:58:39 por: adapt, ip: 187.84.147.3

GAN
ENGENHARIA

CURRICULUM VITAE

Nome: Gustavo Albergaria Barreto Neto – Engenheiro Civil – CREA nº 39.376/D

GAN Engenharia Ltda

Engenheiro Civil – Sócio

Execução e fiscalização em obras residenciais e comerciais:

- Construção de uma casa de 280m2 com três pavimentos localizados no bairro de Piatã;
- Construção de uma casa de 354m2 com dois pavimentos localizados no bairro da Pituba;
- Reforma e ampliação de três coberturas no Edifício ItaigaraMultiplusResidence;
- Reforma da sala 1103 no Edifício Ômega Empresarial para implantação da Empresa Embratec em Salvador;
- Construção Quiosque na Esaex (Sede Exercito ma Paulo VI).;
- Colocação de estacas Pré-moldadas na Marinha do Brasil (Base Naval de Aratú);
- Reforma da loja de revenda de automóveis TRAT CAR na Avenida Paulo VI;
- Pintura e recuperação da fachada do Edifício ItaigaraMultiplusResidence;
- Reforma da Loja Garoupa Avenida Paulo VI;
- Construção da Loja Zazu Avenida Paulo VI;
- Reforma e ampliação do Auditório da CBPM (Companhia Baiana de Pesquisa Mineral);
- Reforma das garagens do Condomínio Rio Paraná;
- Pintura do Restaurante do Senac no Pelourinho;
- Assentamento de Granito no Hotel Hamartan em Itacaré;
- Recuperação da Fachada do Condomínio Mirante do Cristo;
- REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COBERTURA DO Edifício Mansão Góes Mascarenhas;
- Execução do Projeto Elétrico, Lógica e Som da Sala de Teleconferência da Petrobrás na Sede Itaigara;
- Reforma e Ampliação de Casa na Vasco da Gama de 250,00m2;
- Sub-contratado da Empresa ETERC Engenharia na Construção do Hangar da Policia Militar da Bahia;
- Reforma e ampliação de Casa em Itacimirim de 310,00 m2;
- Construção de casa com 750,00m2 da Srª Irene Irujo, localizada no Horto Florestal;
- Reforma e ampliação da cobertura de 280,00 m2, localizado no Edifício Augusto Rush, Caminho das Árvores;
- Execução do Projeto Elétrico, Lógica e Som da Sala de Teleconferência da Petrobrás, na Fazenda Balsamo;

Gustavo Albergaria Barreto Neto
Engenheiro Civil
CREA nº 39.376/D

Rua Ewerton Visco, nº 290, Sala 218, Boulevard Side Empresarial, Caminho das Árvores, CEP. 41.820-021
Salvador-Bahia. Telefax: 3341-7527 Email: Gustavo@ganengenharia.com.br

52

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-BA

Nº 311262/2015
Emissão: 16/08/2015
Validade: Indefinida
Chave: a7WYZwZAa7A4b4x3A6c2

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Descrição

EXECUÇÃO DE OBRA CIVIL DE CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL

Interessado(a)

Profissional: GUSTAVO ALBERGARIA BARRETO NETO

Registro: 050209382-0

Tipo de Registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de Registro: 26/04/2003

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: Artigo 7º da resolução 218/73 do CONFEA

Informações / Notas

- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

- COM EXCEÇÃO DE SPDA, PAISAGISMO E PLANTIO DE GRAMA/ARBUSTOS POR EXTRAPOLAR AS ATRIBUIÇÕES DO RESPONSÁVEL TÉCNICO.

- CONSIDERAR COMO SERVIÇOS DE REDE LÓGICA E TELEFONIA, APENAS, A INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO SECA.

ART(s)

BA2014.012702

Certidão nº 311262/2015
17/08/2015, 14:12
Chave de Impressão: a7WYZwZAa7A4b4x3A6c2

Prefeitura Municipal de Salvador – PMS
Secretaria Municipal de Educação - SMED

53

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **GAN ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP,** firma sediada na Av. Aliomar Baleeiro, KM4,5, Sete de Abril, CEP 41.385-160, Salvador/BA, CNPJ/MF nº 07.547.018/0001-57, executou satisfatoriamente os serviços abaixo relacionados, atendendo com o padrão de qualidade, prazo e segurança requeridos, nada havendo que desabone sua capacidade e idoneidade técnica e comercial.

CARACTERÍSTICAS DA OBRA:

- **Valor do Contrato: R$1.851.287,02 / Prazo de Execução:27/01/2014 a 27/11/2014.**
- **SERVIÇOS EXECUTADOS:**
  Construção da Escola Municipal de Nova Constituinte (Pré-escola), situada à rua do Congo, Nova Constituinte – Periperi, Salvador – BA.
- **Responsáveis Técnicos:**
  GUSTAVO ALBERGARIA BARRETO NETO CREA: 39.376-D/BA
  VANESSA DA ROCHA NARDE SANTOS CREA-BA:66.629-D/BA
  VERBENA PEREIRA DE OLIVEIRA CREA-BA: 89.688/BA

SERVIÇOS EXECUTADOS:

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT.
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	Mobilização e desmobilização de equipamentos	un	1,00
1.2	Barracão de obra em madeira compensada 10mm, inclusive instalações hidrosanitárias e elétricas	m²	40,00
1.3	Placa da obra 4,0x2,0m	m²	8,00
1.4	Limpeza manual do terreno com raspagem superficial, remoção de terra vegetal até 0,20 m e bota-fora	m²	2.436,98
1.5	Locação topográfica de obra	m²	1.513,60
1.6	Locação de obra com gabarito (para edificações)	m²	1.513,60
1.7	Instalação provisória de rede elétrica de baixa tensão	un	1,00
1.8	Ligação provisória de água	un	1,00
1.9	Tapume de vedação em chapa de madeira compensada de 10mm	m²	691,45
1.10	Pintura de tapume com tinta látex, inclusive logomarca	m²	691,45
2	MOVIMENTOS DE TERRA		
2.1	Escavação manual de terra compacta até 1,50m de profundidade, sem bota-fora	m³	383,07
2.2	Apiloamento de fundo de vala, com maço de 30 Kg	m²	464,85
2.3	Reaterro e apiloamento de terra em camadas de 0,20m. no máximo	m³	188,52

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à nº 311262/2015, emitida em 17/08/2015

Certidão nº 311262/2015
17/08/2015, 14:12
Chave de Impressão: a7WYZwZAa7A4b4x3A6c2
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/08/2015 e contém 13 folhas

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://sitac.creaba.org.br/publico/, com a chave: a7WYZwZAa7A4b4x3A6c2
Impresso em: 17/08/2015 às 14:12:48 por: adapt, ip: 191.251.194.98

2.4	Transporte em caminhão basculante, DM=30km	m³	177,33
2.5	Carga manual de terra em caminhão basculante	m³	177,33
2.6	Transporte em carro de mão, DM=10m	m³	177,33
3	**INFRA-ESTRUTURA**		
3.1	Concreto armado fck=20MPa p/ fundação, inclusive forma, desmoldagem, lançamento e vibração	m³	50,28
3.2	Alvenaria de bloco de cimento (0,20 x 0,20 x 0,40cm)	m²	258,38
3.3	Cinta em bloco de cimento calha	m	645,95
3.4	Concreto estrutural fck=20 Mpa para enchimento de bloco de tipo "u", inclusive lançamento e vibração	m³	25,84
3.5	Lastro de concreto	m³	33,41
3.6	Aço CA-60, diâm. de 3,4 a 6,3 mm, armação, dobra, perda e colocação	kg	332,00
3.7	Aço CA-50, diâm. De 16 a 25mm, armação, dobra, perda e colocação	kg	275,00
3.8	Aço CA-50, diâm. de 6,3 a 12,5 mm, armação, dobra, perda e colocação	kg	1.203,00
4	**SUPERESTRUTURA**		
4.1	Cinta com bloco de cimento calha sobre paredes	m	615,95
4.2	Concreto estrutural fck=20 Mpa para enchimento de bloco de tipo "u", inclusive lançamento e vibração	m³	19,49
4.3	Laje pre-mold beta 16 p/3,5KN/m² vãos 5,20m/incl vigotas tijolos armadura negativa capeamento 3cm concreto 15mpa escoramento material e mao de obra.	m²	93,62
4.4	Verga pre-moldada concreto armado fck=20mpa (10x10cm)	m	102,70
4.5	Ensaio de resistencia a compressao simples - concreto	un	40,00
4.6	Andaime metálico de encaixe - locação mensal	m/mês	33,00
4.7	Concreto armado para estrutura, 20MPa, inclusive forma, desmoldagem, lançamento e vibração (pilares e cintas)	m³	9,80
4.8	Aço CA-60, diâm. de 3,4 a 6mm, armação, dobra, perda e colocação	kg	250,00
4.9	Aço CA-50, diâm. de 6,3 a 2,5mm, armação, dobra, perda e colocação	kg	838,00
5	**COBERTURA**		
5.1	Fornec/assent. de calha em chapa de aço galvanizada nº 24 para águas pluviais , desenvolvimento de 50cm	m	168,04
5.2	Estrutur em madeira para cobertura em telha cerâmica, com tesoura, para vão de 10,0 a 13,0 m	m²	911,03
5.3	Cobertura em telha cerâmica tipo Colonial, excluindo madeiramento	m²	911,03
5.4	Cumeeira em telha cerâmica, emboçada com argamassa	m	96,56
5.5	Imunização de madeiramento da cobertura utilizando cupinicida incolor	m²	911,03
5.6	Tubo PVC soldável de 85mm, com conexões, para condutor	m	25,00
6	**ALVENARIA DE FECHAMENTO**		
6.1	Alvenaria de bloco cerâmico de 06 furos e=0,15m, c/ argamassa de cimento e areia no traço 1:8	m²	2.473,48
6.2	Combogó de concreto	m²	10,80
6.3	Encunhamento (aperto de alvenaria)	m²	130,37

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à nº 311262/2015, emitida em 17/08/2015

Certidão nº 311262/2015
17/08/2015, 14:12
Chave de Impressão: a7WYZwZAa7A4b4x3A6c2
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/08/2015 e contém 13 folhas

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://sitac.creaba.org.br/publico/, com a chave: a7WYZwZAa7A4b4x3A6c2
Impresso em: 17/08/2015 às 14:12:48 por: adapt, ip: 191.251.194.98

6.4	Rasgo e fechamento de alvenaria para passagem de tubulação, d=15 a 25mm	m	466,83
6.5	Rasgo e fechamento de alvenaria para passagem de tubulação, d=32 a 50mm	m	249,02
7	**PISOS E REVESTIMENTOS**		
7.1	Chapisco com argamassa de cimento e areia grossa, no traço 1:4, e=5mm, em paredes	m²	5.087,74
7.2	Chapisco com argamassa de cimento e areia média, no traço 1:4, e=5mm, em teto	m²	93,62
7.3	Massa única com arg. cimento, areia e arenoso no traço 1:3:3, em paredes e tetos	m²	4.361,75
7.4	Emboço	m²	725,99
7.5	Cerâmica esmaltada 20 x 20cm, tipo A PEI V em paredes, com argamassa colante e rejuntada	m²	725,99
7.6	Rodameio em madeira maciça de 10x2cm, boleado nas faces	m	319,77
7.7	Fornecimento e assentamento de rodapé em alta resistência, acabamento reto ou meia-cana, h=10cm	m	276,60
7.8	Lastro de concreto	m³	38,45
7.9	Regularização de base para pisos, com argamassa de cimento e areia, traço 1:4	m²	480,67
7.10	Piso cerâmico esmaltado 20 x 20cm tipo A, PEI V	m²	38,56
7.11	Piso industrial de alta resistência cinza 8mm / junta plástica 4mm c/ regularização de base s/ polimento	m²	442,11
7.12	Polimento piso de alta resistência	m²	442,11
7.13	Fornec/assent. de soleira em granito cinza Andorinha	m	28,00
7.14	Fornec/assent. de peitoril em granito cinza	m	47,00
7.15	Filete de granito para os sanitários	m	8,40
8	**PAVIMENTAÇÃO**		
8.1	Pavimentação em bloco de concreto sextavado. Esp= 8cm, assentado sobre colchão de areia	m²	250,33
8.2	Fornecimento e assentamento de meio-fio, para jardim, padrão DESAL	m	460,00
8.3	Passeio em concreto c/ 0,07m de espessura, inclusive escavação e leito de arenoso com esp. =0,15m	m²	214,32
8.4	Fornecimento e assentamento de placas pré-moldadas em concreto (50 x 50cm)	un	166,11
9	**INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS**		
9.1	Vaso sanitário com descarga acoplada, completo inclusive assento	un	2,00
9.2	Vaso infantil, louça branca completo	un	7,00
9.3	Fornec/assent. lavatório de louça branca sem coluna completo, inclusive ferragens	un	2,00
9.4	Fornec/assent. lavatório de louça branca de embutir (cuba) completo, inclusive ferragens e torneira	un	14,00
9.5	Fornec/assent de tampo de granito cinza, largura de 60 cm, com abertura para cuba de pia ou lavatório	m	23,10
9.6	Fornecimento e assentamento de chuveiro elétrico acabamento metálico	un	7,00
9.7	Fornec/assent. de cuba de inox, 56x36x11,5 cm, inclusive sifão e válvula cromados	un	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à nº 311262/2015, emitida em 17/08/2015

Certidão nº 311262/2015
17/08/2015, 14:12
Chave de Impressão: a7WYZwZAa7A4b4x3A6c2
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/08/2015 e contém 13 folhas

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://sitac.creaba.org.br/publico/, com a chave: a7WYZwZAa7A4b4x3A6c2
Impresso em: 17/08/2015 às 14:12:48 por: adapt, ip: 191.251.194.98

9.8	Tubo de pvc soldavel, sem conexoes 20mm - fornecimento e instalacao	m	143,00
9.9	Tubo de pvc soldavel, sem conexoes 25mm - fornecimento e instalacao	m	71,50
9.10	Tubo de pvc soldavel, sem conexoes 32mm - fornecimento e instalacao	m	22,00
9.11	Tubo de pvc soldavel, sem conexoes 40mm - fornecimento e instalacao	m	44,00
9.12	Tubo de pvc soldavel, sem conexoes 50mm - fornecimento e instalacao	m	53,26
9.13	Tubo de pvc soldavel, sem conexoes 60mm - fornecimento e instalacao	m	27,56
9.14	Tubo de pvc soldavel, sem conexoes 85mm - fornecimento e instalacao	m	23,44
9.15	Registro de gaveta metálico com canopla, d. 1/2"	un	7,00
9.16	Torneira de bóia 1/2"	un	1,00
9.17	Automática de bóia	un	2,00
9.18	Conjunto motor-bomba 3/4 hp	un	2,00
9.19	Engate plástico	un	33,00
9.20	Tubo de pvc branco para esgoto, d. 40mm	m	66,00
9.21	Tubo de pvc branco para esgoto, d. 50mm, inclusive ventilação	m	58,00
9.22	Tubo de pvc branco para esgoto, d. 75 mm	m	13,20
9.23	Tubo de pvc branco para esgoto, d. 100 mm	m	137,50
9.24	Caixa de inspeção premoldada (60 x 60cm)	un	20,00
9.25	Joelho, d. 100 mm	un	11,00
9.26	Joelho, d. 40 mm	un	22,00
9.27	Ralo sifonado, (10 x 10cm)	un	7,00
9.28	Caixa sifonada, (15 x 15cm)	un	6,00
9.29	Sifão metálico para pia de cozinha	un	1,00
9.30	Sifão plástico para lavatório	un	23,00
9.31	Registro de pressão metálico (1/2")	un	1,00
9.32	Joelho PVC marrom soldável, d. 20mm	un	46,00
9.33	Joelho de redução de 25/20mm em PVC soldável	un	13,00
9.34	Joelho de redução de 32/25mm em PVC soldável	un	7,00
9.35	Tê d. 20mm soldável	un	35,00
9.36	Tê d. 32mm soldável	un	2,00
9.37	Registro de gaveta de 11/2" com canopla	un	2,00
9.38	Torneira longa para pia	un	1,00
9.39	Torneira para lavatório	un	2,00
9.40	Torneira para jardim com adaptador para mangueira	un	2,00
9.41	Porta papel de louça branco (15 x 15cm)	un	9,00
9.42	Ponto de água para bebedouro	un	3,00
9.43	Fornec/assent. de barra de apoio para deficiente, L=0,60 m	un	2,00
9.44	Caixa de gordura em PVC de 250X230X75MM, com tampa e porta tampa - Fornecimento e instalação	un	1,00
9.45	Joelho lr, d. 1/2"	un	12,00
9.46	Fornecimento e instalação de caixa de descarga plástica de sobrepor	un	7,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à nº 311262/2015, emitida em 17/08/2015

Certidão nº 311262/2015
17/08/2015, 14:12
Chave de Impressão: a7WYZwZAa7A4b4x3A6c2
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/08/2015 e contém 13 folhas

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://sitac.creaba.org.br/publico/, com a chave: a7WYZwZAa7A4b4x3A6c2
Impresso em: 17/08/2015 às 14:12:48 por: adapt, ip: 191.251.194.98

58

	LUMINÁRIAS , REATORES , LAMPADAS , ACESSORIOS		
10.16	Globo leitoso com lâmpada incandecente 40/60w	un	4,00
10.17	Refletor retangular fechado para lampada de vapor metalico 400W	un	2,00
10.18	Luminária fluorescente de 2 x 20w completa	un	16,00
10.19	Placa cega de 4 x 4	un	4,00
10.20	Luminária fluorescente, 2x40 W, tipo calha, com reator eletrônico duplo de partida rápida com alto fator potência e lâmpadas	un	1,00
	CAIXA , ELETRODUTOS , CURVAS		
10.21	Caixa fundo fixo 4 x 2 retangular	un	140,00
10.22	Caixa de passagem PVC 3" octogonal	un	211,00
10.23	Caixa de passagem 0,40x0,40x0,60m, com alv. De tijolo de 0,20m revestida, fundo de concreto simples e tampa de concreto armado, inclusive escavacao e bota-fora	un	27,00
10.24	Eletroduto de pvc rigido roscavel dn 25mm (1") incl conexoes, fornecimento e instalacao	m	1.556,10
10.25	Eletroduto de pvc rigido roscavel dn 32mm (1 1/4") incl conexoes, fornecimento e instalacao	m	728,05
10.26	Eletroduto de pvc rigido roscavel dn 60mm (2 1/2") incl conexoes, fornecimento e instalacao	m	102,00
10.27	Eletroduto pvc rosqueável 1 ½"	m	100,00
10.28	Luva pvc rosqueável 1 ½"	un	9,00
	CONDUTORES , OUTROS		
10.29	Fio isolado pvc 750v 10 mm2, fornecimento e instalacao	m	201,00
10.30	Forn/instal. cabo cobre isolado 50 mm2	m	134,00
10.31	Forn/instal. cabo cobre isolado 95 mm2	m	81,00
10.32	Fio isolado pvc 750v 2,5 mm2, fornecimento e instalacao	m	600,00
10.33	Fio isolado pvc 750v 4 mm2, fornecimento e instalacao	m	200,00
10.34	Cabo epr/xlpe 90 1 kv 25mm2	m	100,00
10.35	Haste de terra ⅝" x 2,40 m com conector	un	1,00
	INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS		
10.36	Caixa de distribuição de 60x60x12	un	1,00
10.37	Caixa de passagem 10 x 10	un	7,00
10.38	Tomada para telefone padrão telebrás	un	2,00
10.39	Tomada para tv a cabo, 2P+T	un	12,00
10.40	Tomada para antena tv/fm	un	10,00
10.41	Tubo eletroduto pvc rigido 1"	m	124,00
10.42	Tubo eletroduto pvc rigido ¾"	m	157,00
10.43	Caixa 4 x 2	un	39,00
	INSTALAÇÕES SPDA		
10.44	Cabo de cobre nu #35 mm	m	269,88
10.45	Cabo de cobre nu #50 mm	m	131,15
10.46	Eletroduto rigido PVC 1"	m	42,00
10.47	Instalação para-raios p/ reservatório	un	1,00
10.48	Tampao Ferro Fundido P/ Poco De Visita, 79,5 Kg, Tipo T-100 - Fornecimento e instalação	un	6,00
10.49	Terminal a Pressao Reforcado Para Conexao De Cabo De Cobre A Barra, Cabo 35mm2 - fornecimento e instalação	un	31,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à nº 311262/2015, emitida em 17/08/2015

Certidão nº 311262/2015
17/08/2015, 14:12
Chave de Impressão: a7WYZwZAa7A4b4x3A6c2
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/08/2015 e contém 13 folhas

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://sitac.creaba.org.br/publico/, com a chave: a7WYZwZAa7A4b4x3A6c2
Impresso em: 17/08/2015 às 14:12:48 por: adapt, ip: 191.251.194.98

59

10.50	Terminal a Pressao Reforcado Para Conexao De Cabo De Cobre A Barra, Cabo 50 e 70mm2 - fornecimento e instalação	un	15,00
10.51	Escavação manual de terra compacta até 1,50m de profundidade, sem bota-fora	m³	7,87
10.52	Abraçadeira tipo "D" pré-zincada d=1"	un	14,00
10.53	Haste de terra ⅝ x 2,40 m com conector	un	1,00
10.54	Fixador universal em latão estanhado p/ cabo de 16 a 50	pç	104,00
10.55	Parafuso inox, bucha de nylon K54 e arruela inox lisa aba L	cj	260,00
10.56	Caixa de inspeção em concreto pre-moldado, diêmetro de 60 mm, com tampa , h=60CM -	un	6,00
10.57	Molde solda cabo haste	pç	37,00
11	**REDE DE LÓGICA**		
11.1	Adapter cable cat.6 2.5m 568a	un	40,00
11.2	Cabo UTP Cat 5e	m	656,00
11.3	Conector rj-45 fem cat. 5e 568 A BG	un	40,00
11.4	Guia de Cabos Horizontal	un	2,00
11.5	Patch Cable Cat 5e 1,5M 568A Com identificação	un	40,00
11.6	Patch Panel 24 PSC Cat. 5e 568A	un	1,00
11.7	Rack Padão 19" Fechado com Chave, Altura de 32 U	un	1,00
11.8	Parafusos, fixadores, suportes, tampas, luvas, porcas, blocos T e caixas de passagem ou condulete, conforme os itens acima	un	1,00
11.9	Tomada para conector RJ-45 2 PSC	un	40,00
11.10	Lançamento de cabo metálico (UTP) com fornecimento de material e infra-estrutura.	m	656,00
11.11	Montagem de Path-Panel com o fornecimento de material e infra-estrutura.	un	1,00
11.12	Montagem de tomada lógica com o fornecimento de material e infra-estrutura.	un	40,00
11.13	Montagens dos racks com instalação de guias de cabos, patch-panels e dos switchs, servidores e equipamentos de rede existentes.	un	1,00
12	**ESQUADRIAS**		
12.1	Porta em madeira maciça, 0,80x2,10m, tipo mexicana, completa, com dobradiças de latão cromada com anéis	un	21,00
12.2	Fornec./assent. de janela de alumínio anodizado natural, linha 25, tipo caixilho maxim-ar, inclusive contramarco, exceto vidro	m²	2,86
12.3	Fornecimento e assentamento de vidro liso, e=4mm	m²	50,08
12.4	Tampa para visita do reservatório de 70x70cm	un	2,00
12.5	Gradil de ferro em barra chata	m²	148,28
12.6	Corrimão em tubo de aço galvanizado 2 1/2" com braçadeira	m	32,00
12.7	Portão em tela de arame galvanizado, moldura em tubo de aço galvanizado em duas folhas de abrir	m²	9,50
12.8	Janela de alumínio, tipo basculante, serie 25	m²	47,22
12.9	Porta de madeira compensada lisa de 60X210cm, inclusive aduela, alisar e dobradiças com anel	un	13,00
12.10	Porta almofadada em madeira de lei de 0,90x2,10m, incluindo ferragens e guarnições	un	2,00
12.11	Janela em alumínio com veneziana, tipo guilhotina, completa, para balcão da cantina, 1,80 x 1,30 m	m²	2,34
12.12	Porta cadeado com cadeado de aço de 45 mm	un	2,00
12.13	Grade de ferro para proteção	m²	3,60

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à nº 311262/2015, emitida em 17/08/2015

Certidão nº 311262/2015
17/08/2015, 14:12
Chave de Impressão: a7WYZwZAa7A4b4x3A6c2
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/08/2015 e contém 13 folhas

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://sitac.creaba.org.br/publico/, com a chave: a7WYZwZAa7A4b4x3A6c2
Impresso em: 17/08/2015 às 14:12:48 por: adapt, ip: 191.251.194.98

12.14	Fechadura de embutir completa, para portas internas, padrão de acabamento superior	un	13,00
12.15	Fechadura de embutir completa, para portas externas, padrão de acabamento superior	un	21,00
13	**PINTURA**		
13.1	Emassamento com massa acrílica duas demãos, ambiente interno/externo	m²	2.050,27
13.2	Fundo selador acrílico ambiente externo/interno, uma demão	m²	4.361,75
13.3	Tinta latex 02 demaos em parede interna	m²	775,45
13.4	Pintura com tinta texturizada acrílica (reservatórios)	m²	775,45
13.5	Tinta acrilica 02 demaos em parede internas/externa	m²	2.050,27
13.6	Tinta esmalte duas demãos em esquadrias de ferro com aplicação de zarcão	m²	403,45
13.7	Verniz em superfície de madeira, 3 demãos	m²	31,98
13.8	Esmalte em superfície de madeira (esquadria, corrimão, forro, etc), 2 demãos	m²	194,04
13.9	Emassamento de esquadrias de madeira	m²	194,04
13.10	Pintura látex PVA sobre reboco (muro externo)	m²	668,96
14	**IMPERMEABILIZAÇÃO**		
14.1	Impermeabilização de reservatório c/ argamassa com SIKA traço 1:3	m²	137,75
14.2	Argamassa de cimento e areia para proteção mecânica	m²	137,75
15	**SERVIÇOS COMPLEMENTARES / DIVERSOS/ PAISAGISMO/ OUTROS**		
15.1	Mármore branco para prateleiras, l = 45cm	m	8,55
15.2	Fornecimento de andaimes fachadeiro (locação mensal)	m²/mês	2.160,00
15.3	Fornecimento de andaimes em metálico tubular (locação mensal)	m/mês	257,14
15.4	Fornecimento e instalação de espelho cristal 4mm com parafuso de fixação, sem moldura	m²	13,92
15.5	Balcão em granito espessura 2,5 cm largura 60 cm para passador da cantina	m	2,00
15.6	Balcão em granito espessura 2,5 cm largura 60 cm para passador da secretaria	m	1,40
15.7	Bancada para cuba inox em granito Cinza Andorinha, e=2cm	m	2,00
15.8	Fornec/assent de banco em alvenaria de tijolo maciço, assento em concreto armado, s/ encosto , pintado com tinta acrílica, 2 demãos	m	14,00
15.9	Espelho 4mm para bancada da pia da sala de aula na pré-escola, dim. 1,65x0,60m, com moldura de madeira	m²	6,99
15.10	Escada externa em alvenaria de bloco, piso em concreto	un	1,00
15.11	Rampa	m²	8,80
	INSTALAÇÕES GLP		
15.12	Abrigo e instalações completas para 04 botijões de GLP conforme projeto e especificação.	un	1,00
15.13	Tubo de cobre "classe E" 22mm - fornecimento e instalação	m	12,52
15.14	Luva de cobre sem anel solda 22mm - fornecimento e instalação	un	3,00
15.15	Cotovelo de cobre sem anel solda 22mm - fornecimento e instalação	un	5,00
	PROGRAMAÇÃO VISUAL		
15.16	Placa de Sinalização interna e externa, dim 30x30cm em PVC, com aplique de adesivo impresso	un	40,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à nº 311262/2015, emitida em 17/08/2015

Certidão nº 311262/2015
17/08/2015, 14:12
Chave de Impressão: a7WYZwZAa7A4b4x3A6c2
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/08/2015 e contém 13 folhas

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://sitac.creaba.org.br/publico/, com a chave: a7WYZwZAa7A4b4x3A6c2
Impresso em: 17/08/2015 às 14:12:48 por: adapt, ip: 191.251.194.98

Prefeitura Municipal de Salvador – PMS
Secretaria Municipal de Educação - SMED

61

15.17	Placa de Sinalização de segurança, dim 30x30cm em PVC, com aplique de adesivo impresso	un	10,00
15.18	Placa de inauguração em alumínio de 60x80cm, fornecimento e colocação	un	1,00
15.19	Letra de aço inox nº 22, alt. 20cm, fornecimento e colocação	un	45,00
	PAISAGISMO		
15.20	Grama com terra vegetal	m²	173,43
15.21	Terra vegetal, inclusive espalhamento	m³	16,78
15.22	Fornecimento e plantio de arbustos com altura maior que 1,00 metro, em cavas de 80x80x80cm	un	20,00
15.23	Grama sintética - área do parque da pré escola	m²	77,11
15.24	Fornecimento e plantio de grama em placas, em encosta, inclusive terra	m²	234,57
	DIVERSOS		
15.25	Limpeza geral	m²	1.513,60
15.26	Limpeza de revestimento cerâmico em paredes	m²	725,99
15.27	Limpeza piso cerâmico	m²	38,56
15.28	Limpeza de piso em granilite	m²	442,11
15.29	Aluguel de veículo pequeno com combustível	un/mês	10,00
16	**ADMINISTRAÇÃO DA OBRA**		
16.1	Engenheiro ou arquiteto	h	2.200,00
16.2	Auxiliar de engenharia	h	2.200,00
16.3	Encarregado ou feitor geral	h	2.200,00
16.4	Almoxarife	h	2.200,00
16.5	Vigia	h	8.800,00
16.6	Auxiliar de escritório	h	2.200,00
17	**EQUIPAMENTOS**		
17.1	Extintor de incêndio de pó químico 6kg, fornecimento e instalação	un	4,00
17.2	Extintor de incêndio de CO2 6kg, fornecimento e instalação	un	4,00
17.3	Ventilador de parede, fornecimento e instalação	un	21,00
17.4	Exaustor elétrico tipo domiciliar	un	1,00
17.5	Fornecimento e instalação de condicionador de ar tipo Split, instalação em parede,18.000 BTU/h c/ suportes e acessórios , inclusive tubulação, dreno e demais acessórios	un	3,00
17.6	Mastro em tubo galvanizado para bandeira, H=4,00m	un	3,00
17.7	Fornecimento e instalação de quadro escolar com porta pincel atômico e moldura em madeira, fundo em fórmica, de 2,00 x 1,20 m	m²	16,80

Atestamos ainda que todos os serviços foram executados dentro dos melhores padrões técnicos de engenharia em vigor, tendo atendidas todas as especificações técnicas condições e prazos contratuais, não havendo qualquer registro que desabone a capacidade técnica da referida empresa, assim como, dos seus responsáveis técnicos, na condução dos serviços executados para realização das obra.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à nº 311262/2015, emitida em 17/08/2015

Certidão nº 311262/2015
17/08/2015, 14:12
Chave de Impressão: a7WYZwZAa7A4b4x3A6c2
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/08/2015 e contém 13 folhas

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://sitac.creaba.org.br/publico/, com a chave: a7WYZwZAa7A4b4x3A6c2
Impresso em: 17/08/2015 às 14:12:48 por: adapt, ip: 191.251.194.98

Prefeitura Municipal de Salvador – PMS
Secretaria Municipal de Educação - SMED

62

Salvador-BA, 29 de Dezembro de 2014.

ANDRÉ LUIZ AGUIAR
SUB-COORDENADOR DA CERE
MAT.: 879.946 – CREA 58.599/D

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à nº 311262/2015, emitida em 17/08/2015

Certidão nº 311262/2015
17/08/2015, 14:12
Chave de Impressão: a7WYZwZAa7A4b4x3A6c2
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/08/2015 e contém 13 folhas

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

ART OBRA / SERVIÇO
Nº BA2014.012702

63

INICIAL
INDIVIDUAL

1. Responsável Técnico

GUSTAVO ALBERGARIA BARRETO NETO
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL** RNP: **050209382-0**
Empresa contratada: **GAN ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP** Registro: **000014998-0**

2. Contratante

Contratante: **SMED SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO** CPF/CNPJ: **13.927.801/0006-53**

RUA BOA VISTA DE BROTAS **Nº: S/N**
Complemento: Bairro: **Engenho Velho de Brotas**
Cidade: **SALVADOR** UF: **BA** CEP: **40240640**
Telefone: Email:
Contrato: **01/2014** Celebrado em: **27/01/2014**
Valor: **R$ 1.851.287,02** Tipo de contratante:
Ação Institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**
Observação: **sem informações**

Situação: **BAIXA DE ART**
Atendido: **SIM** Data da Situação:
Motivo: **BAIXA (MINERVA)**
Descrição:

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: **SMED SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇAO** CPF/CNPJ: **13.927.801/0006-53**
RUA DO CONGO **Nº: S/N**
Complemento: **NOVA CONSTITUINTE** Bairro: **PERIPERI**
Cidade: **SALVADOR** UF: **BA** CEP: **40750490**
Telefone: Email:
Coordenadas Geográficas: **Latitude:** **Longitude:**
Data de Início: **28/01/2014** Previsão de término: **28/01/2015**
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

4. Atividade Técnica

12 - Execução	Quantidade	Unidade
111 - Execução de Obra Técnica > CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> EDIFICAÇÕES ESPECÍFICAS -> #101 - ESCOLA	1.014,19	m2
111 - Execução de Obra Técnica > CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> ESTRUTURAS E CONCRETOS -> #109 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	105,41	m3
111 - Execução de Obra Técnica > CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> ESTRUTURAS E CONCRETOS -> #112 - ESTRUTURA DE MADEIRA	911,03	m2
111 - Execução de Obra Técnica > CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> TRANSPORTE E AFINS -> #142 - PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO	214,32	m2
111 - Execução de Obra Técnica > CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> TRANSPORTE E AFINS -> #143 - PAVIMENTAÇÃO DE LAJOTAS	250,33	m2
111 - Execução de Obra Técnica > CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS -> SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS -> #180 - IMPERMEABILIZAÇÃO	137,75	m2
111 - Execução de Obra Técnica > CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS -> SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS -> #181 - REDE HIDRO-SANITARIA	1.014,19	m2
111 - Execução de Obra Técnica > CREA-BA-1025 -> ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS -> UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA -> #319 - INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO P/FINS RESID./COMERC.	1.014,19	m2
111 - Execução de Obra Técnica > CREA-BA-1025 -> MECÂNICA - INDUSTRIAS DE TRANSFORMAÇÃO -> INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS E MECANICAS -> #638 - INSTALACAO DE GLP(GAS CANALIZADO)	1.014,19	m2

5. Observações

sem observação

6. Declarações

7. Entidade de Classe

ABENC - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENGENHEIROS CIVIS

Certidão nº 311262/2015
17/08/2015, 14:12
Chave de Impressão: a7WYZwZAa7A4b4x3A6c2
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/08/2015 e contém 13 folhas

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

ART OBRA / SERVIÇO
Nº BA2014.012702

INICIAL
INDIVIDUAL

64

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

GUSTAVO ALBERGARIA BARRETO NETO - CPF: 903.518.515-34

_____, _____ de _____ de _____
Local data

SMED SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO
- CNPJ: 13.927.801/0006-53

9. Informações

10. Valor

Valor da ART: **R$ 167,68** Pago em: **29/01/2014** Nosso Número: **44497657**

Certidão nº 311262/2015
17/08/2015, 14:12
Chave de Impressão: a7WYZwZAa7A4b4x3A6c2
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/08/2015 e contém 13 folhas

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://sitac.creaba.org.br/publico/, com a chave: cZ757C
Impresso em: 17/08/2015 às 14:12:48 por: adapt, ip: 191.251.194.98

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-BA

Nº 315219/2015
Emissão: 31/03/2016
Validade: Indefinida
Chave: z66083ay87c6zdz04A5c

65

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Descrição

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Interessado(a)

Profissional: GUSTAVO ALBERGARIA BARRETO NETO

Registro: 050209382-0

CPF: 903.518.515-34

Tipo de Registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de Registro: 26/04/2003

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: Artigo 7º da resolução 218/73 do CONFEA

Informações / Notas

- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

- COM EXCEÇÃO DE GRAMA EM PLACA E INSTALAÇÕES MECÂNICAS PARA BOMBAS DE RECALQUE POR EXTRAPOLAR AS ATRIBUIÇÕES DO ENGENHEIRO CIVIL.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

ART(s)

BA2014.142029

Certidão nº 315219/2015
01/04/2016, 09:29
Chave de Impressão: z66083ay87c6zdz04A5c

66

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
CNPJ : 15.233.026/0001-57 - Rua Professor Aloisio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA

Resolução nº 1.025/2009
ART de Obra ou Serviço
NÚMERO CREA-BA : BA000000039376-000092
BA2014.142029
Tipo de Registro : Inicial
Tipo de Participação : Individual

1. Responsável Técnico

GUSTAVO ALBERGARIA BARRETO NETO — RNP : 0502093820
Título(s) do Profissional : - Engenheiro Civil — Registro : BA39376
Empresa Contratada : GAN ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP — Registro : BA14998

2. Dados do Contrato

Contratante : SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SMED — CNPJ : 13.927.801/0006-53
Endereço : Conjunto SOLAR BOA VISTA sede na Rua Boa Vista de Brotas — Nº : SN — Bairro : Engenho Velho de Brotas
Cidade : SALVADOR — UF : BA — CEP : 40.240-640
Contrato : 106/2014 — Celebrado em : 18/09/2014 — ART Inicial do Contrato/Empreendim :
Valor : R$ 3.293.977,79 — Tipo de Contratante : Pessoa Jurídica sem Registro no CREA
Ação Institucional :

3. Dados da Obra / Serviço

Endereço : Conjunto SOLAR BOA VISTA Und. escolares da CRE Cajazeiras — Nº : SN
Bairro : Engenho Velho de Brotas
Cidade : SALVADOR — UF : BA — CEP : 40.240-640
Data Início : — Previsão de Término : — Coordenadas : °'"S °'"O
Finalidade : Escolar — Código MPOG :
Proprietário : SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SMED — CNPJ : 13.927.801/0006-53

4. Atividade Técnica

	Nível	Atividade Profissional / Obra ou Serviço / Complemento	Quantidade	Unidade
1	Execução	* A0301.EXECUÇÃO DE REFORMA / ESTRUTURAS E CONCRETOS / ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	106,51	metros cúbicos
		* A0128.EXECUÇÃO DE REFORMA / EDIFICAÇÕES ESPECÍFICAS / ESCOLA	7	unidade
		* A0507.EXECUÇÃO DE REFORMA / TRANSPORTE E AFINS / PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO	3082,91	metros quadrados
2	Execução	* B1106.EXECUÇÃO DE REFORMA / UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA / INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO P/FINS RESID./COMERC.	7	unidade
		* A0210.EXECUÇÃO DE REFORMA / SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS / INSTALAÇÕES EQUIPAMENTO URBANO	1	unidade
		* A0304.EXECUÇÃO DE REFORMA / ESTRUTURAS E CONCRETOS / ESTRUTURA DE MADEIRA	1486,41	metros quadrados
3	Nível :	Atividade Profissional / Obra ou Serviço / Complemento	Quantidade	Unidade
		*.		
		*.		
		*.		

6. Observações

Reforma das estruturas físicas das unidades escolares da CRE Cajazeiras

6. Declarações

Acessibilidade: Declaro que as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004, não se aplicam às atividades técnicas acima relacionadas

7. Entidade de Classe

ABENC - Ass. Brasileira de Engenharia Civil

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

GUSTAVO ALBERGARIA BARRETO NETO - CPF : 903.518.515-34

SERGIO CHAMADOIRA
DIRETOR DE INFRAESTRUTURA DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SMED - CNPJ : 13.927.801/0006-53
MAT. 883.000

9. Informações

* A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

Uso do CREA

Valor ART : R$ 167,65 Registrada em : 23/09/2014 Valor Pago : R$ 167,65 Nosso Número : 24000020141142029-2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à nº 315219/2015, emitida em 01/04/2016

Certidão nº 315219/2015
01/04/2016, 09:29
Chave de Impressão: z66083ay87c6zdz04A5c
O documento neste ato registrado foi emitido em 01/04/2016 e contém 16 folhas

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://sitac.creaba.org.br/publico/, com a chave: z66083ay87c6zdz04A5c
Impresso em: 01/04/2016 às 09:29:07 por: adapt, ip: 177.42.248.151

Prefeitura Municipal de Salvador – PMS
Secretaria Municipal de Educação - SMED

67

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **GAN ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP**, firma sediada na Av. Aliomar Baleeiro, KM4,5, Sete de Abril, CEP 41.385-160, Salvador/BA, CNPJ/MF nº 07.547.018/0001-57, executou satisfatoriamente os serviços abaixo relacionados, atendendo com o padrão de qualidade, prazo e segurança requeridos, nada havendo que desabone sua capacidade e idoneidade técnica e comercial.

CARACTERÍSTICAS DA OBRA:

- **Valor do Contrato: R$ 3.293.977,79**
- **Prazo de Execução: 22/09/2014 a 19/06/2015.**

SERVIÇOS EXECUTADOS:

- **CONTRATO 106/2014 - REFORMA DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DAS UNIDADES ESCOLARES DA CRE CAJAZEIRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO:**

ITEM	CRE'S	ENDEREÇO	VALOR R$
1	CMEI EDIVALDO MACHADO BOAVENTURA	CAJAZEIRAS X SETOR I RUA R, QUADRA C, CAJAZEIRAS	R$ 520.577,64
2	ESCOLA MUNICIPAL 2 DE JULHO	RUA AYMORE MOREIRA TROBOGY	R$ 380.930,61
3	ESCOLA MUNICIPAL ADALTO PEREIRA SOUZA	RUA SÃO JOSÉ NOVA BRASÍLIA	R$ 556.405,40
4	ESCOLA MUNICIPAL ARTE E ALEGRIA	TERCEIRA TRAVESSA JOSE TEIXEIRA, JARDIM NOVA ESPERANÇA	R$ 585.988,71
5	ESCOLA MUNICIPAL BATISTA DE VALERIA	RUA ANTONIO DA CRUZ PEREIRA, VALÉRIA	R$ 264.902,86
6	ESCOLA MUNICIPAL EIYSIO ATHAIDE	CAMINHO 06, QUADRA 06, CAJAZEIRAS V, CAJAZEIRAS	R$ 531.680,79
7	ESCOLA MUNICIPAL IRMÃ DULCE	RUA DA INDEPENDENCIA, CAJAZEIRAS	R$ 453.491,78
TOTAL GERAL			R$ 3.293.977,79

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS:

- **GUSTAVO ALBERGARIA BARRETO NETO CREA: 39.376-D/BA;**
- **VANESSA DA ROCHA NARDE SANTOS CREA-BA:66.629-D/BA;**
- **VERBENA PEREIRA DE OLIVEIRA CREA-BA: 89.688-D/BA.**

Nuno Tavares Rodrigues
Coordenador de Construção e Reformas
Mat. 893.025 / CAU A 12094-9

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à nº 315219/2015, emitida em 01/04/2016

Certidão nº 315219/2015
01/04/2016, 09:29
Chave de Impressão: z66083ay87c6zdz04A5c
O documento neste ato registrado foi emitido em 01/04/2016 e contém 16 folhas

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://sitac.creaba.org.br/publico/, com a chave: z66083ay87c6zdz04A5c
Impresso em: 01/04/2016 às 09:29:07 por: adapt, ip: 177.42.248.151

Prefeitura Municipal de Salvador – PMS
Secretaria Municipal de Educação - SMED

68

SERVIÇOS EXECUTADOS:

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.
1.0	**LIMPEZA DO TERRENO**		
1.1	Limpeza manual do terreno com raspagem superficial	m²	3.299,52
1.2	Mobilização e desmobilização de equipamentos	un	7,00
1.3	Placa da obra 4,0x2,0m	m²	56,00
2.0	**INSTALAÇÃO PROVISÓRIA**		
2.1	Tapume de vedação em chapa de madeira compensada de 6mm, com pintura a cal	m²	235,21
3.0	**DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES**		
3.1	Demolição de alvenaria de tijolos furados s/reaproveitamento	m³	65,42
3.2	Demolição de passeio de concreto, e=0,10m, inclusive bota-fora	m²	234,22
3.3	Demolição de concreto simples por meios manuais	m³	348,31
3.4	Demolição de azulejo/ cerâmica, inclusive argamassa de assentamento	m²	4.282,01
3.5	Demolição de piso cerâmico inclusive retirada da camada de regularização sobre lastro de concreto	m²	3.286,88
3.6	Demolição de peitoris e soleiras, inclusive bota-fora	m	36,59
3.7	Demolição de forro de gesso em placas	m²	959,80
3.8	Retirada de telhas cerâmicas	m²	1.323,99
3.9	Retirada de telhas onduladas	m²	1.041,31
3.10	Retirada de estrutura de madeira pontaletada para telhas cerâmicas	m²	336,68
3.11	Retirada de estrutura de madeira pontaletada para telhas onduladas	m²	1.041,31
3.12	Remoção de portas e janelas incl. batentes	m²	246,86
3.13	Remoção de louças sanitárias	un	73,00
3.14	Remoção de vidros, com empilhamento	m²	188,23
3.15	Retirada de rodapés de madeira, inclusive retirada de cordão	m	315,75
4.0	**MOVIMENTOS DE TERRA**		
4.1	Escavação manual em solo-prof. até 1,50 m	m³	40,06
5.0	**CARGAS E TRANSPORTES**		
5.1	Transporte vertical manual de materiais diversos a 1ª laje	m³	126,95
5.2	Carga manual em caminhão basculante, 6m³	m³	863,55
5.3	Carga e transporte manual horizotal em carro de mão mat a granel	m³	863,55
5.4	Transporte em caminhão basculante, DM=20km	m³	863,55

Nuno Tavares Rodrigues
Coordenador de Construção e Reformas
Mat. 823.075-7 CREA BA 220594-9

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à nº 315219/2015, emitida em 01/04/2016

Certidão nº 315219/2015
01/04/2016, 09:29
Chave de Impressão: z66083ay87c6zdz04A5c
O documento neste ato registrado foi emitido em 01/04/2016 e contém 16 folhas

Prefeitura Municipal de Salvador – PMS
Secretaria Municipal de Educação - SMED

69

6.0	**CONCRETO**		
6.1	Concreto simples no traço 1:2:4 de cimento, areia e brita c/ amassamento manual	m³	25,36
6.2	Concreto armado fck=15MPa p/ estrutura, inclusive forma, desmoldagem, lançamento e vibração	m³	28,92
6.3	Concreto armado fck=15MPa p/ fundação, inclusive forma, desmoldagem, lançamento e vibração	m³	10,26
6.4	Concreto armado fck=20MPa p/ estrutura, inclusive forma, desmoldagem, lançamento e vibração	m³	15,65
6.5	Concreto armado fck=20MPa p/ fundação, inclusive forma, desmoldagem, lançamento e vibração	m³	13,96
6.6	Concreto armado fck=25MPa p/ estrutura, inclusive forma, desmoldagem, lançamento e vibração	m³	12,36
6.7	**RECUPERAÇÃO DA ESTRUTURA PRÉ MOLDADA EXISTENTE**		
6.7.1	**Recuperação de vigas**		
6.7.1.1	Reparo estrutural em trincas com aplicação de graute em trincas com e = 10 a 40 mm, proteção da armadura corroída por ação dos cloretos com primer a base de cromato de zinco e sikadur para facilitar a aderência da argamassa	pc	8,00
6.7.2	**Recuperação de pilar**		
6.7.2.1	Reparo estrutural em trincas com aplicação de graute em trincas com e = 10 a 40 mm, proteção da armadura corroída por ação dos cloretos com primer a base de cromato de zinco e sikadur para facilitar a aderência da argamassa	pc	8,00
7.0	**ALVENARIAS DE FECHAMENTO**		
7.1	Alvenaria de bloco cerâmico e=10 cm	m²	260,79
7.2	Alvenaria de elementos vazados de concreto pré-moldado (combogó) de 30x30x08 cm, assentado com argamassa, traço 1:4 (cimento e areia), e=0,08m	m²	11,25
8.0	**RASGO / ENCHIMENTO**		
8.1	Rasgos e fechamentos em alvenaria p/passagem de tubulação hidráulica - 1/2" (20mm) a 1" (25mm)	m	415,67
8.2	Rasgos e fechamentos em alvenaria p/passagem de tubulação hidráulica - 1 1/4" (32mm) a 1 1/2" (50mm)	m	279,50
8.3	Rasgos e enchimentos em alvenaria para passagem de tubulação com diâmetro de 65 mm (2 1/2") a 100 mm (4")	m	163,47
9.0	**LAJES PRÉ-MOLDADAS E OUTROS**		
9.1	Laje pré-moldada para forro, e= 10 cm	m²	1,20
9.2	Verga em concreto, 10x10 cm	m	2,50
10.0	**REVESTIMENTOS DE PAREDE**		
10.1	Chapisco com argamassa de cimento e areia, no traço 1:4, e=1 cm	m²	4.929,83

Nuno Tavares Rodrigues
Coordenador de Construção e Reformas
Mat. 853.025 / CAU A 22084-9

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à nº 315219/2015, emitida em 01/04/2016

Certidão nº 315219/2015
01/04/2016, 09:29
Chave de Impressão: z66083ay87c6zdz04A5c
O documento neste ato registrado foi emitido em 01/04/2016 e contém 16 folhas

Prefeitura Municipal de Salvador – PMS
Secretaria Municipal de Educação - SMED

70

10.2	Emboco traco 1:7 (cimento e areia), espessura 1,5cm, preparo manual	m²	4.619,26
10.3	Reboco	m²	1.744,97
10.4	Azulejo branco 15x15cm c/arg. colante (fornec/assentamento)	m²	2.103,59
10.5	Fornec./assent. de cerâmica, 30x30 cm, tipo A, c/ argamassa colante, rejuntada	m²	2.953,53
10.6	Revestimento texturizado colorido com acabamento "Permalit Nobre 222" da IBRATIN, ou similar	m²	1.839,03
11.0	**REVESTIMENTO DE PISO**		
11.1	Fornec./assent. de pisos cerâmico PEI 4 c/ arg. colante, inclusive rejuntamento	m²	578,56
11.2	Regularização de piso/base em argamassa traço 1:3 (cimento e areia grossa sem peneirar), espessura 3,0cm, preparo mecânico	m²	3.016,21
11.3	Lastro de concreto traco 1:4:8, espessura 7cm, preparo mecânico	m²	3.032,78
11.4	Piso industrial de alta resistência, espessura de 12 mm, inclusive juntas de dilatação plásticas e polimento mecanizado	m²	3.082,91
11.5	Fornec/assent. de filete de granito	m	42,82
11.6	Fornec/assent. de peitoril em granito de 18cm	m	176,20
11.7	Pintura adesiva p/ concreto, a base de resina epoxi (Sikadur 32)	kg	65,93
11.8	Rodapé em madeira, altura 7cm, fixado em peças de madeira	m	2.332,01
11.9	Limpeza e polimento mecanizado em piso alta resistência, utilizando estuque com adesivo, cimento branco e corante	m2	425,62
12.0	**ESQUADRIAS /GRADES /DIVISÓRIAS**		
12.1	Fornec/assent. de porta interna completa, 60x210 cm, de madeira semi-oca de 1ª qualidade, inclusive ferragens	un	24,00
12.2	Fornec/assent. de porta interna completa, 70x210 cm, de madeira semi-oca de 1ª qualidade, inclusive ferragens	un	25,00
12.3	Fornec/assent. de porta interna completa, 80x210 cm, de madeira semi-oca de 1ª qualidade, inclusive ferragens	un	99,00
12.4	Fornec/assent. de porta externa, 80x210 cm, madeira maciça completa, inclusive ferragens	un	2,00
12.5	Porta de madeira para banheiro em compensado com laminado texturizado 0,60x1,60m, incluso marco, dobradicas e tarjeta tipo livre/ocupado janela de madeira	un	46,00
12.6	Porta de ferro abrir tipo chapa lisa 0,87x2,10m, incluso guarnições	m²	22,81
12.7	Fornec/assent. de porta de alumínio natural, linha 25, inclusive ferragens	m²	68,74
12.8	Portão de ferro com vara 1/2", com requadro	m²	41,29

Nuno Tavares Rodrigues
Coordenador de Construção e Reformas
Mat. 883.025 / CAU A 22054-9

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à nº 315219/2015, emitida em 01/04/2016

Certidão nº 315219/2015
01/04/2016, 09:29
Chave de Impressão: z66083ay87c6zdz04A5c
O documento neste ato registrado foi emitido em 01/04/2016 e contém 16 folhas

Prefeitura Municipal de Salvador – PMS
Secretaria Municipal de Educação - SMED

71

12.9	Porta de ferro de abrir tipo grade com chapa 0,87x2,10m, incluso guarnição	m²	8,57
12.10	Janela alumínio de correr, 2 folhas para vidro, sem bandeira, linha 25, exceto vidro	m²	167,88
12.11	Janela alumínio basculante , serie 25.	m²	2,67
12.12	Grade de ferro em barra chata 3/16"	m²	211,28
12.13	Guarda corpo em tubo de ferro galvanizado 2", 1 peça longitudinal a meia altura de 2", fixado com pilares de 2" e h = 1,10m a cada 2m	m	59,52
13.0	**FECHADURA/FERRAGENS/FERROLHO**		
13.1	Fechadura de embutir completa, para portas externas, padrão de acabamento popular	un	18,00
13.2	Fechadura de embutir completa, para portas internas, padrão de acabamento popular	un	141,00
13.3	Fechadura de embutir completa, para portas de banheiro, padrão de acabamento popular	un	10,00
13.4	Ferrolho ou tarjeta de ferro cromado de sobrepor de 2"	un	11,00
13.5	Fornecimento e assentamento de cadeado grande	un	35,00
14.0	**VIDRO**		
14.1	Fornecimento e assentamento de vidro liso, e=4mm	m²	202,01
15.0	**PINTURA**		
15.1	Emassamento e lixamento de paredes externas c/ massa acrílica, 2 demãos	m²	4.498,62
15.2	Emassamento de esquadrias de madeira	m²	781,07
15.3	Raspagem e lixamento de pintura velha	m²	13.430,39
15.4	Lixamento metal p/pintura óleo ou esmalte	m²	351,39
15.5	Látex PVA em paredes internas, 2 demãos s/ massa	m²	6.314,29
15.6	Látex acrílica em paredes externas, 2 demãos s/ massa	m²	7.494,15
15.7	Esmalte em superfície de ferro (esquadria, corrimão, forro, etc.) c/aplicação de zarcão, 2 demãos	m²	325,36
15.8	Esmalte em superfície de madeira (esquadria, corrimão, forro, etc.), 2 demãos	m²	494,55
16.0	**COBERTURAS E FORROS**		
16.1	Estrutura de madeira p/telha cerâmica ou concreto, vão de 7 a 10m	m²	350,36
16.2	Estrutura de madeira p/telha cerâmica ou concreto, vão de 10 a 13m	m²	190,35
16.3	Estrutura de madeiramento para telha ondulada de fibrocimento apoiada em laje ou parede	m²	497,21
16.4	Estrutura de madeira p/telha fibrocimento, vão 15m	m²	448,49
16.5	Cobertura de telha cerâmica francesa	m²	190,35
16.6	Emboçamento da última fiada de telha ou beiral (cravejamento)	m	272,98

Nuna Tavares Rodrigues
Coordenador de Construção e Reformas
Mat. 333.025-7 CAU A 22094-9

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à nº 315219/2015, emitida em 01/04/2016

Certidão nº 315219/2015
01/04/2016, 09:29
Chave de Impressão: z66083ay87c6zdz04A5c
O documento neste ato registrado foi emitido em 01/04/2016 e contém 16 folhas

Prefeitura Municipal de Salvador – PMS
Secretaria Municipal de Educação - SMED

72

16.7	Cobertura em telha de fibrocimento ondulada, espessura 6mm, inclusive junta de vedação e parafuso de fixação	m²	89,45
16.8	Cobertura em telha Canalete 49, sem madeiramento	m²	837,26
16.9	Cumeeira universal para telha de fibrocimento ondulada espessura 6mm.	m	16,87
16.10	Cumeeira para telha cerâmica emboçada com argamassa de cimento/areia/saibro	m	60,75
16.11	Rufo em chapa de aço galvanizado n.24, desenvolvimento 25cm	m	81,05
16.12	Forro PVC em placas com largura de 10cm, espessura 8mm, comp de 6,0m, liso (inclusive colocação e estrutura de suporte)	m²	2.166,45
16.13	Imunização de madeiramento com Carbolineum, duas demãos	m²	1.151,54
16.14	Calha em chapa galvanizada n 24 (espessura = 0,65mm), desenvolvimento = 33	m	106,90
16.15	Fornec/ Assentamento de Calha em PVC para águas pluviais, 125mm	m	32,10
16.16	Fornec/assentamento de Condutor em PVC para águas pluviais,88mm	m	87,50
16.17	Recuperação de cobertura com fornecimento de telha cerâmica até 30%	m²	1.133,64
17.0	**INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS/SANITÁRIAS /PLUVIAIS**		
17.1	Fornec/assent. de tubo soldável PVC marrom, 20 mm	m	237,31
17.2	Fornec/assent. de tubo soldável PVC marrom, 32 mm	m	52,27
17.3	Ponto de esgoto PVC 100mm - média 1,10m de tubo PVC esgoto predial dn 100mm e 1 joelho PVC 90graus esgoto predial dn 100mm - fornecimento e instalação	pt	8,00
17.4	Fornec/assent. de tubo soldável PVC branco, 40 mm	m	158,80
17.5	Fornec/assent. de tubo soldável PVC branco, 50 mm	m	123,62
17.6	Fornec/assent. de tubo soldável PVC branco, 100 mm	m	102,40
17.7	Vaso sanitário louca br c/caixa descarga plástica externa	un	72,00
17.8	Desobstrução de vaso sanitário	un	5,00
17.9	Tampa para vaso sanitário	un	10,00
17.10	Substituição de bolsa plástica para vaso	un	10,00
17.11	Fornecimento e assentamento de caixa de descarga plástica de sobrepor	un	10,00
17.12	Fornecimento e assentamento de mictório de louca branca completo	un	9,00
17.13	Fornec/assent. lavatório de louça branca sem coluna completo, inclusive ferragens e torneira	un	62,00
17.14	Fornec/assent. de cuba de inox, 50x40x30 cm, inclusive sifão, válvula e torneira	un	12,00
17.15	Fornecimento e assentamento de chuveiro de plástico	un	16,00

Nuno Tavares Rodrigues
Coordenador de Construção e Reformas
Mat. 883.035 / CAU A 21094-8

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à nº 315219/2015, emitida em 01/04/2016

Certidão nº 315219/2015
01/04/2016, 09:29
Chave de Impressão: z66083ay87c6zdz04A5c
O documento neste ato registrado foi emitido em 01/04/2016 e contém 16 folhas

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://sitac.creaba.org.br/publico/, com a chave: z66083ay87c6zdz04A5c
Impresso em: 01/04/2016 às 09:29:07 por: adapt, ip: 177.42.248.151

73

Prefeitura Municipal de Salvador – PMS
Secretaria Municipal de Educação - SMED

17.16	Fornecimento e assentamento de chuveiro elétrico, acabamento cromado	un	2,00
17.17	Fornecimento e assentamento de bancada lisa em granito cinza andorinha, largura 60cm, e=2,5cm	m	61,84
17.18	Fornec/assent. de porta papel higiênico, em louça branca	un	80,00
17.19	Fornec/assent. de porta sabão líquido	un	49,00
17.20	Fornec/assent. de porta toalha de papel (papeleira interfolha), em PVC	un	60,00
17.21	Fornec/assent. de barra de apoio inox para contorno de lavatório L=1,10 m	un	4,00
17.22	Fornecimento e instalação de espelho cristal e=4mm c/ moldura em madeira	un	15,00
17.23	Válvula em metal cromado 3.1/2" x 1.1/2" , tipo americana - fornecimento e instalação	un	12,00
17.24	Torneira cromada 1/2" ou 3/4" para jardim ou tanque, padrão alto - fornecimento e instalação	un	14,00
17.25	Fornec/assentamento de torneira tubo móvel, cromada longa p/ pia de cozinha	un	14,00
17.26	Fornec./assent. de ralo sifonado, 10x10cm	un	16,00
17.27	Substituição de ralo sifonado, 10x10cm	un	20,00
17.28	Substituição de sifão plástico	un	20,00
17.29	Fornec./assent. de sifão cromado	un	12,00
17.30	Fornec/assent. de registro de gaveta bruto, 1/2"	un	10,00
17.31	Fornec/assent. de registro de gaveta bruto, 3/4"	un	8,00
17.32	Fornec/assent. de registro de pressão com canopla cromada, 1/2"	un	18,00
17.33	Fornec/assent. de registro de pressão com canopla cromada, 3/4"	un	2,00
17.34	Fornecimento e assentamento de boia de tanque	un	13,00
17.35	Bomba recalque d'água de estágios trifásica 2,0 HP	un	6,00
17.36	Desobstrução de rede de esgoto, 100 mm	m	201,57
17.37	Fornec./assent. reservatório de polietileno, 1000L	un	2,00
18.0	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS /QUADRO DE MEDIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO**		
18.1	Caixa de proteção para medidor monofásico, fornecimento e instalação.	un	1,00
18.2	Quadro de distribuição de energia em chapa metálica, de embutir, sem porta, para 12 disjuntores termomagnéticos monopolares, sem dispositivos para chave geral, sem barramentos fases e com barramento neutro, fornecimento e instalação	un	1,00
18.3	Quadro de distribuição de energia em chapa metálica, de sobrepor, com porta, para 18 disjuntores termomagnéticos monopolares, sem dispositivo para chave geral, com barramento trifásico e neutro, fornecimento e instalação.	un	4,00

Nuno Tavares Rodrigues
Coordenador de Construção e Reformas
Mat. 833.025 / CAU A 22094-9

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à nº 315219/2015, emitida em 01/04/2016

Certidão nº 315219/2015
01/04/2016, 09:29
Chave de Impressão: z66083ay87c6zdz04A5c
O documento neste ato registrado foi emitido em 01/04/2016 e contém 16 folhas

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://sitac.creaba.org.br/publico/, com a chave: z66083ay87c6zdz04A5c
Impresso em: 01/04/2016 às 09:29:07 por: adapt, ip: 177.42.248.151

74

Prefeitura Municipal de Salvador – PMS
Secretaria Municipal de Educação - SMED

18.4	Quadro de distribuição de energia em chapa metálica, de sobrepor, com porta, para 24 disjuntores termomagnéticos monopolares, sem dispositivo para chave geral, com barramento trifásico e neutro, fornecimento e instalação	un	2,00
18.5	Quadro de distribuição de energia em chapa metálica, de sobrepor, com porta, para 32 disjuntores termomagnéticos monopolares, sem dispositivo para chave geral, com barramento trifásico e neutro, fornecimento e instalação.	un	2,00
18.6	Quadro de distribuição de energia em chapa metálica, de sobrepor, com porta, para 40 disjuntores termomagnéticos monopolares, sem dispositivo para chave geral, com barramento trifásico e neutro, fornecimento e instalação	un	1,00
18.7	Quadro de distribuição de energia em chapa metálica, de sobrepor, com porta, para 50 disjuntores termomagnéticos monopolares, sem dispositivo para chave geral, com barramento trifásico e neutro, fornecimento e instalação.	un	1,00
18.8	Disjuntor termopolar monopolar padrão nema (americano) 10 a 30A 240v, fornecimento e instalação.	un	107,00
18.9	Disjuntor termopolar monopolar padrão nema (americano) 35 a 50A 240v, fornecimento e instalação.	un	65,00
18.10	Disjuntor termomagnético bipolar padrão nema (americano) 10 a 50A 240V, fornecimento e instalação.	un	37,00
18.11	Disjuntor Termomagnético tripolar padrão nema (americano) 10 a 50A 240V, fornecimento e instalação	un	6,00
18.12	Disjuntor Termopolar Tripolar padrão nema (americano) 60 a 100A 240V, fornecimento e instalação.	un	14,00
18.13	Eletroduto de PVC rígido rosável DN 40 mm (1.1/2") INCL conecções, fornecimento e instalação.	m	121,10
18.14	Eletroduto de PVC rígido rosável DN 50 mm (2"), INCL conexões, fornecimento e instalação.	m	241,00
18.15	Eletroduto de PVC rígido rosável DN 20 mm (3/4"), INCL conexões, fornecimento e instalação.	m	1.307,71
18.16	Eletroduto de PVC rígido rosável DN 15 mm (1/2"), INCL conexões, fornecimento e instalação.	m	373,60
18.17	Eletroduto de PVC rígido rosável DN 25 mm (1"), INCL conexões, fornecimento e instalação.	m	504,14
18.18	Eletroduto de PVC rígido rosável DN 32 mm (1 1/4"), INCL conexões, fornecimento e instalação.	m	21,40
18.19	Eletroduto de PVC rígido rosável DN 60 mm (2 1/2"), INCL conexões, fornecimento e instalação.	m	19,60
18.20	Eletroduto de PVC Flexível corrugado DN 20 mm (3/4") fornecimento e instalação.	m	138,70
18.21	Eletroduto de PVC Flexível corrugado DN 25 mm (1") fornecimento e instalação.	m	113,80
18.22	Eletroduto de PVC Flexível corrugado DN 32 mm (1 1/4") fornecimento e instalação.	m	94,30
18.23	Cabo de cobre isolado PVC 450/750V 1,5 mm² resistente a chama - Fornecimento e instalação.	m	2.682,14

Nuno Tavares Rodrigues
Coordenador de Construção e Reformas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à nº 315219/2015, emitida em 01/04/2016

Certidão nº 315219/2015
01/04/2016, 09:29
Chave de Impressão: z66083ay87c6zdz04A5c
O documento neste ato registrado foi emitido em 01/04/2016 e contém 16 folhas

Prefeitura Municipal de Salvador – PMS
Secretaria Municipal de Educação - SMED

75

18.24	Cabo de cobre isolado PVC 450/750V 2,5 mm² resistente a chama - Fornecimento e instalação.	m	9.009,57
18.25	Cabo de cobre isolado PVC 450/750V 4 mm² resistente a chama - Fornecimento e instalação.	m	3.670,02
18.26	Cabo de cobre isolado termoplástico 0,6/1KV 6 mm² - Fornecimento e instalação.	m	2.091,20
18.27	Cabo de cobre isolado termoplástico 0,6/1KV 10 mm² - Fornecimento e instalação	m	174,60
18.28	Cabo de cobre isolado termoplástico 0,6/1KV 16 mm² - Fornecimento e instalação.	m	381,19
18.29	Cabo de cobre isolado termoplástico 0,6/1KV 25 mm² - Fornecimento e instalação.	m	484,49
18.30	Cabo de cobre isolado termoplástico 0,6/1KV 35 mm² - Fornecimento e instalação.	m	257,14
18.31	Cabo de cobre isolado termoplástico 0,6/1KV 70 mm² - Fornecimento e instalação.	m	66,50
18.32	Conector parafuso fendido "Split-bolt" - Para cabo de 16 mm² - Fornecer e instalar.	un	38,00
18.33	Conector parafuso fendido "Split-bolt" - Para cabo de 35 mm² - Fornecer e instalar.	un	24,00
18.34	Cabo de cobre nu 10 mm².	m	138,90
18.35	Cabo de cobre nu 16 mm².	m	174,39
18.36	Cabo de cobre nu 25 mm².	m	126,50
18.37	Cabo de cobre nu 35 mm².	m	27,40
18.38	Caixa de passagem PVC 4x4".	un	100,00
18.39	Caixa de passagem PVC 4x2".	un	142,00
18.40	Caixa de passagem 50x50x60 fundo brita c/ tampa	un	44,00
18.41	Terminal ou conector de pressão - Para cabo 10 mm² - Fornecimento e instalação	un	64,00
18.42	Terminal ou conector de pressão - Para cabo 16 mm² - Fornecimento e instalação	un	97,00
18.43	Terminal ou conector de pressão - Para cabo 25 mm² - Fornecimento e instalação.	un	36,00
18.44	Terminal ou conector de pressão - Para cabo 35 mm² - Fornecimento e instalação	un	50,00
18.45	Curva 90° para eletroduto de PVC rígido, 1/2".	un	54,00
18.46	Curva 90° PVC rígido para eletroduto rosável 3/4" (20mm).	un	138,00
18.47	Curva 90° para eletroduto de PVC rígido, 1".	un	60,00
18.48	Curva 90° PVC rígido rosável 2" para eletroduto.	un	28,00
18.49	Luva para eletroduto de PVC rígido, 3/4".	un	205,00
18.50	Luva para eletroduto PVC rígido 1".	un	88,00
18.51	Luva para eletroduto de PVC rígido 1/2".	un	77,00
18.52	Luva PVC rígido, 2" para eletroduto.	un	51,00
18.53	Ponto de tomada bipolar com contato terra 20A/250V com eletroduto PVC 3/4" e caixa 4x2" com placa.	un	24,00

Nuno Taveres Rodrigues
Coordenador de Construção e Reformas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à nº 315219/2015, emitida em 01/04/2016

Certidão nº 315219/2015
01/04/2016, 09:29
Chave de Impressão: z66083ay87c6zdz04A5c
O documento neste ato registrado foi emitido em 01/04/2016 e contém 16 folhas

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://sitac.creaba.org.br/publico/, com a chave: z66083ay87c6zdz04A5c
Impresso em: 01/04/2016 às 09:29:07 por: adapt, ip: 177.42.248.151

Prefeitura Municipal de Salvador – PMS
Secretaria Municipal de Educação - SMED

76

18.54	Ponto de tomada (Caixa, eletroduto, fios e tomada).	un	13,00
18.55	Ponto de tomada para ar - condicionado (Caixa, eletroduto, fios e tomada).	un	21,00
18.56	Ponto de tomada (Caixa, eletroduto, fios e tomada).	un	136,00
18.57	Ponto tomada bipolar com contato terra 20A/250V embutido parede, eletroduto PVC rígido.	un	26,00
18.58	Ponto interruptor com eletroduto PVC 1/2" e caixa 4x2".	un	36,00
18.59	Ponto interruptor duplo simples com eletroduto PVC 1/2" e caixa 4x2".	un	73,00
18.60	Ponto interruptor triplo simples com eletroduto PVC 3/4" e caixa 4x2".	un	29,00
18.61	Ponto interruptor simples/tomada com eletroduto PVC 1/2" e caixa 4x2".	un	10,00
18.62	Ponto interruptor duplo simples/tomada com eletroduto PVC 3/4" e caixa 4x2".	un	11,00
18.63	Chave de boia automática.	un	14,00
18.64	Ponto pulsador campainha / eletroduto PVC 1/2" - 4x2".	un	7,00
18.65	Ponto cigarra 50/60hz /eletroduto PVC 1/2" - 4x2".	un	7,00
18.66	Ponto de tomada p/ chuveiro elétrico	un	4,00
18.67	Lâmpada de vapor de sódio 400w x 220v - Fornecimento e Instalação	un	10,00
18.68	Luminária tipo calha, de sobrepor, com reator de partida rápida e lâmpada fluorescente 2x40w, completa, fornecimento e instalação.	un	387,00
18.69	Luminária tipo spot para 1 lâmpada incandescente/fluorescente compacta.	un	112,00
18.70	Lâmpada fluorescente 20w.	un	78,00
18.71	Lâmpada fluorescente 40w	un	128,00
18.72	Refletor retangular fechado com lâmpada vapor metálico 400 w.	un	60,00
18.73	Lâmpada mista de 160w - Fornecimento e instalação.	un	9,00
18.74	Lâmpada mista de 250w - Fornecimento e instalação.	un	16,00
18.75	Lâmpada mista de 500w - Fornecimento e instalação.	un	20,00
18.76	Lâmpada de vapor de sódio de 250wx220v - Fornecimento e instalação.	un	2,00
18.77	Lâmpada vapor metálico - 400w - Fornecimento e colocação.	un	15,00
18.78	Reator para lâmpada de mercúrio 125w uso externo.	un	4,00
18.79	Reator para lâmpada de mercúrio 250w uso externo.	un	17,00
18.80	Relé fotoelétrico p/ comando de iluminação externa 220v/1000w - Fornecimento e instalação.	un	59,00
18.81	Ponto de luz (caixa, eletroduto, fios e interruptor)	pt	201,00
18.82	Poste concreto secção circular comprimento = 11m e carga nominal 200kg inclusive escavação exclusive transporte - Fornecimento e colocação.	un	7,00

Nuno Tavares Rodrigues
Coordenador de Construção e Reformas
Mat. 883.025 / CAU A 22094-9

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à nº 315219/2015, emitida em 01/04/2016

Certidão nº 315219/2015
01/04/2016, 09:29
Chave de Impressão: z66083ay87c6zdz04A5c
O documento neste ato registrado foi emitido em 01/04/2016 e contém 16 folhas

Prefeitura Municipal de Salvador – PMS
Secretaria Municipal de Educação - SMED

77

18.83	Haste de terra cantoneira galvanizada L = 2,00 m com conexões.	un	13,00
18.84	Haste coperweld 3/4" x 3,00 m com conector.	un	1,00
18.85	Lâmpada fluorescente eletrônica PL 45W/127V (compacta integrada), bocal E27	un	112,00
18.86	Quadro de medição geral em chapa metálica para edifícios com 16 aptos, inclusive disjuntores e aterramento	un	3,00
19.0	**PAVIMENTAÇÃO**		
19.1	Lastro de concreto e=0,08m	m²	950,47
19.2	Piso cimentado liso, argamassa de cimento e areia, no traço 1:3, e=0,02m	m²	879,41
19.3	Grama em placa e=6cm	m²	1.303,82
19.4	Piso de borracha pastilhado, espessura 7mm, assentado com argamassa traço 1:3 (cimento e areia) plurigoma	m²	59,79
20.0	**QUADRAS DE ESPORTE - CERCA/ALAMBRADO/PORTÃO**		
20.1	Tela de arame galvanizado N.12 plastificada de 7,5 x 7,5 cm, fornecimento e instalação	m²	474,80
20.2	Recuperação dos montantes do alambrado	m²	114,60
20.3	Alambrado para quadra poliesportiva. estruturada em tubo de aço galv. c/costura din 2440 diâmetro 2" e tela em arame galvanizado 14 bwg. m lha quadrada com abertura de 2"	m²	559,45
20.4	Pintura de quadras poliesportivas c/ Nova Cor ou similar, 2 demãos	m²	372,22
20.5	Pintura de arquibancada em tinta Nova Cor ou similar, 2 demãos	m	86,70
20.6	Pintura de demarcação de quadras poliesportivas c/ Nova Cor ou similar	m	111,67
21.0	**EQUIPAMENTOS**		
21.1	Tabela de basquete est. met. mad.I ei assent. pint. aro metal 02 un	cj	4,00
21.2	Estrutura metálica suporte tabela de basquete "U"	un	4,00
21.3	Conjunto de traves para futsal pintadas. incluso rede	cj	2,00
21.4	Rede para cobertura de quadra em polietileno	m²	372,22
21.5	Poste para vôlei removível, c/ roldana e carretilha de esticar rede, inclusive pintura	un	4,00
21.6	Rede para voleybol	un	2,00
22.0	**MUROS E FECHAMENTOS**		
22.1	Muro de fechamento em alv. de bloco, inclusive fundação, pilares de conc. a cada 2,50m e revest. c/ massa única	m³	427,70

Nuno Tavares Rodrigues
Coordenador de Construção e Reformas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à nº 315219/2015, emitida em 01/04/2016

Certidão nº 315219/2015
01/04/2016, 09:29
Chave de Impressão: z66083ay87c6zdz04A5c
O documento neste ato registrado foi emitido em 01/04/2016 e contém 16 folhas

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://sitac.creaba.org.br/publico/, com a chave: z66083ay87c6zdz04A5c
Impresso em: 01/04/2016 às 09:29:07 por: adapt, ip: 177.42.248.151

Prefeitura Municipal de Salvador – PMS
Secretaria Municipal de Educação - SMED

78

23.0	**DIVERSOS**		
23.1	Limpeza geral da obra	m²	9.007,22
23.2	Limpeza pisos e revestimentos	m²	1.758,90
23.3	Locação de andaime tubular, tipo torre	m/mês	984,49
23.4	Montagem e desmontagem de andaime metálico	m²	2.055,43
23.5	Proteção de fachada com tela de polipropileno fixada em estrutura de madeira com arame galvanizado	m²	81,00
23.6	Mastro em tubo galvanizado para bandeira, H=4,00m	un	21,00
23.7	Fornecimento de carro Pipa	un	7,00
23.8	Caminhão limpa fossa	un	6,00
24.0	**ADMINISTRAÇÃO DA OBRA**		
24.1	Engenheiro ou arquiteto	h	2.200,00
24.2	Auxiliar de engenharia	h	2.200,00
24.3	Encarregado ou feitor geral	h	2.200,00
24.4	Almoxarife	h	2.200,00
24.5	Vigia	h	2.200,00
24.6	Auxiliar de escritório	h	2.200,00

Atestamos ainda que todos os serviços foram executados dentro dos melhores padrões técnicos de engenharia em vigor, tendo atendidas todas as especificações técnicas condições e prazos contratuais, não havendo qualquer registro que desabone a capacidade técnica da referida empresa, assim como, dos seus responsáveis técnicos, na condução dos serviços executados para realização das obra.

Salvador-BA, 29 de Junho de 2015.

SÉRGIO CHAMADOIRA
DIRETOR DE INFRAESTRUTURA DA
REDE ESCOLAR
MAT. 883.000

Nuno Tavares Rodrigues
Coordenador de Construções e Reformas
Mat. 883.025 / CAU A22094-9

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à nº 315219/2015, emitida em 01/04/2016

Certidão nº 315219/2015
01/04/2016, 09:29
Chave de Impressão: z66083ay87c6zdz04A5c
O documento neste ato registrado foi emitido em 01/04/2016 e contém 16 folhas

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

ART OBRA / SERVIÇO
Nº BA2014.142029

79

INICIAL
INDIVIDUAL

1. Responsável Técnico

GUSTAVO ALBERGARIA BARRETO NETO
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL** RNP: **050209382-0**
Empresa contratada: **GAN ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP** Registro: **000014998-0**

2. Contratante

Contratante: **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SMED** CPF/CNPJ: **13.927.801/0006-53**

CONJUNTO SOLAR BOA VISTA **Nº: SN**
Complemento: **sede na Rua Boa Vista de Brotas** Bairro: **Engenho Velho de Brotas**
Cidade: **SALVADOR** UF: **BA** CEP: **40240640**
País:
Telefone: Email:
Contrato: **106/2014** Celebrado em: **18/09/2014**
Valor: **R$ 3.293.977,79** Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA**
Ação Institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**
Observação: **sem informações**

Situação: **BAIXA DE ART**
Atendido: **SIM** Data da Situação:
Motivo: **CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO**
Descrição:

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SMED** CPF/CNPJ: **13.927.801/0006-53**
CONJUNTO SOLAR BOA VISTA **Nº: SN**
Complemento: **Und. escolares da CRE Cajazeiras** Bairro: **Engenho Velho de Brotas**
Cidade: **SALVADOR** UF: **BA** CEP: **40240640**
Telefone: Email:
Coordenadas Geográficas: **Latitude: 0 Longitude: 0**
Data de Início: Previsão de término: **Não especificado**
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

4. Atividade Técnica

12 - Execução	Quantidade	Unidade
314 - Execução de Reforma > CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> EDIFICAÇÕES ESPECÍFICAS -> #101 - ESCOLA	7,00	un
314 - Execução de Reforma > CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> ESTRUTURAS E CONCRETOS -> #109 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	106,51	m3
314 - Execução de Reforma > CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> ESTRUTURAS E CONCRETOS -> #112 - ESTRUTURA DE MADEIRA	1.486,41	m2
314 - Execução de Reforma > CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> TRANSPORTE E AFINS -> #142 - PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO	3.082,91	m2
314 - Execução de Reforma > CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS -> SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS -> #172 - INSTALAÇÕES EQUIPAMENTO URBANO	1,00	un
314 - Execução de Reforma > CREA-BA-1025 -> ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS -> UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA -> #319 - INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO P/FINS RESID./COMERC.	7,00	un

5. Observações

Reforma das estruturas físicas das unidades escolares da CRE Cajazeiras

6. Declarações

7. Entidade de Classe

ABENC - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENGENHEIROS CIVIS

Certidão nº 315219/2015
01/04/2016, 09:29
Chave de Impressão: z66083ay87c6zdz04A5c
O documento neste ato registrado foi emitido em 01/04/2016 e contém 16 folhas

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

ART OBRA / SERVIÇO
Nº BA2014.142029

80

INICIAL
INDIVIDUAL

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

GUSTAVO ALBERGARIA BARRETO NETO - CPF: 903.518.515-34

_____, _____ de _____ de _____
Local data

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SMED
- CNPJ: 13.927.801/0006-53

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: **R$ 167,68** Pago em: **23/09/2014** Nosso Número: **44592212**

Certidão nº 315219/2015
01/04/2016, 09:29
Chave de Impressão: z66083ay87c6zdz04A5c
O documento neste ato registrado foi emitido em 01/04/2016 e contém 16 folhas

81

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

40362/2016

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **GUSTAVO ALBERGARIA BARRETO NETO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **GUSTAVO ALBERGARIA BARRETO NETO**
Registro: **39376/D BA** RNP: **0502093820**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **BA20150060481** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 28/08/2015 Baixada em: 26/12/2016
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **GAN ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO** CPF/CNPJ: **13.927.827/0001-97**
Endereço do contratante: SEM DEFINIçãO PRAÇA 7 DE NOVEMBRO Nº: 359
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: SIMÕES FILHO UF: BA CEP: 43700000
Contrato: 0124/15 PMSF Celebrado em: 13/08/0215
Valor do contrato: R$ 3.040.603,09 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Convênio CREA-BA / MPF - Acessibilidade
Endereço da obra/serviço: SEM DEFINIçãO PRAÇA 7 DE NOVEMBRO Nº: 359
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: SIMÕES FILHO UF: BA CEP: 43700000
Data de início: 13/08/2015 Conclusão efetiva: 12/08/2016
Finalidade: Escolar
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO CPF/CNPJ: 13.927.827/0001-97

Atividade Técnica: **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES DE MATEIRIAS MISTOS E ESPECIAIS > #107 - EDF. MATERIAIS MISTOS E ESP.P/FINS DIVERSOS 316 - Demolição 700.00 metro cúbico; **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #180 - IMPERMEABILIZAÇÃO 111 - Execução de Obra Técnica 600.00 metro quadrado; **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #181 - REDE HIDRO-SANITARIA 161 - Execução de Instalação 84.00 unidade; **12 - Execução** ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS > UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA > #319 - INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO P/FINS RESID./COMERC. 161 - Execução de Instalação 84.00 unidade; **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA > #88 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS DIVERSOS 165 - Execução de Manutenção 4250.00 metro quadrado;

Observações

MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS 84 (OITENTA E QUATRO) ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SIMÕES FILHO-BA

Informações Complementares

- COM EXCEÇÃO DE CAPINA, POR EXTRAPOLAR AS ATRIBUIÇÕES DO RESPONSÁVEL TÉCNICO.
- CONSIDERAR COMO SERVIÇOS DE SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO, GÁS, AR CONDICIONADO, APENAS, A INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO SECA.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 8 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 40362/2016
03/03/2017
90yZ8

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-ba.sitac.com.br/publico/, com a chave: 90yZ8

82

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **GAN ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP**, firma sediada na Av. Aliomar Baleeiro, KM4,5, Sete de Abril, CEP 41.385-160, Salvador/BA, CNPJ/MF nº 07.547.018/0001-57, executou satisfatoriamente os serviços abaixo relacionados, atendendo com o padrão de qualidade, prazo e segurança requeridos, nada havendo que desabone sua capacidade e idoneidade técnica e comercial.

CARACTERÍSTICAS DA OBRA:

- **Valor do Contrato: R$3.040.603,09**
- **Valor do Aditivo: R$ 760.150,76**
- **Prazo de Execução:13/08/2015 a 12/08/2016.**

SERVIÇOS EXECUTADOS:

- CONTRATO 0124/2015 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 84 (OITENTA E QUATRO) ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SIMÕES FILHO-BA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA.

ITEM	ESCOLAS	ENDEREÇO
	CENTRO/ PONTO PARADA	
01	APOLINÁRIO F. BORGES	Praça 07Novembro s/n Centro - SimoesFilho-Ba
02	COLÉGIO MUNICIPAL PE. LUIZ PALMEIRA	Praça 07Novembro s/n Centro - SimoesFilho-Ba
03	ESCOLA MUNICIPAL SETE DE NOVEMBRO	Av. João XXIII, Ponto de Parada- s/n Ponto de Parada
04	RETRATO DE PUREZA (CRECHE)	Rua Costa e Silva nº 72, P. de Parada, SimoesFilho-BA
	CIA II / COROA DA LAGOA	
05	HAYDÉE Mª DE SANTANA GÓES	Conj. Hab. Vida Nova
06	DIÁCONO FERNANDO BRITTO	Av. Elmo Cerejo Farias – Cia II
07	ELAINE DE SANTANA SANTOS	Rua Princesa Isabel, Qd. 05, PoeirãoCia II
08	HERMES MIRANDA DO VAL (CRECHE)	Av. Elmo Cerejo Farias S/nº CIA II – S. Filho –
09	LÍDIO CARNEIRO (CRECHE)	Qd. 07- Vivenda dos Pássaros – Cia II
10	LUTERANA CONCÓRDIA	Coroa da Lagoa
11	Mª SENHORINHA DE OLIVEIRA SANTANA	Rua Princesa Isabel s/n – Cia II
12	ODETE CONCEIÇÃO	Coroa da Lagoa
	CIA I	

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 40362/2016, emitida em 03/03/2017

Certidão nº 40362/2016
03/08/2023, 12:08
Chave de Impressão: 90yZ8
O documento neste ato registrado foi emitido em 03/03/2017 e contém 8 folhas

83

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

13	AQUARELA (CRECHE)	Rua Paulo Afonso, s/n, Qd. 04
14	FREI ARNOLD	Av. Celso Ângelo Qd. 06 – Cia I
15	GEORGINA DE SOUZA SIMÕES	Av. Rivaldo Gomes Guimarães –
16	INSTITUTO BATISTA DE EDUCAÇÃO	Av. Rivaldo Gomes Guimarães
17	JOÃO DE OLIVEIRA CAMPOS	Av. Elmo Cerejo Farias
18	JUCIETE SOUZA MOTA SOARES	Av. Rivaldo Gomes Guimarães
19	SÃO FRANCISCO DE ASSIS	3ª Trav. Porto Santo, 01 – Setor Industrial
	PITANGUINHA	
20	BÁRBARA ANDRÉA BRITES DO CARMO	Rua Oceania – Nova Pitanga – s/n
21	CASTRO ALVES	Rua Vital Brasil s/n – Nova Pitanga
22	HERMELINA SOUZA	Rua Edmundo Costa s/n – Nova Pitanga
23	JESUS CRISTO ÚNICO REI (CRECHE)	Rua Otávio Mangabeira -
24	JOSÉ LAURENTINO BATISTA (CRECHE)	Rua Oceania
25	MATILDE DE FREITAS (CRECHE)	Cova da Gia
26	NOSSA SENHORA DA LUZ	Rua Otávio Mangabeira
27	PE. EMILIE FELIX WAGNER (CRECHE)	Rua Colorado – Cova da Gia-
	SANTO ANTONIO DO RIO DAS PEDRAS	
28	AROLDO SOUZA DIAS	Rua Direta do Bom Viver
29	PROF. HILDÉRICO PINHEIRO	Rua Direta de StºAntonio
30	SEVERIANO JOSÉ DE OLIVEIRA	Rua Direta de StºAntonio
	MAPELE / COTEGIPE / SANTA LUZIA	
31	AFONSO VÁLIDO	Av. Mapele,
32	ANTONIA SOUZA	Vila Poty- SN -Cotegipe
33	CASTELO BRANCO	Rua Nova de Mapele,
34	DOM FRANCISCO LEITE	Santa Luzia
35	ERALDO TINOCO	Rua Alto da Torre
36	ESCOLA MUNICIPAL VE. EDULINDO RIBEIRO MONTEIRO	Av. Mapele,
	ILHA DE SÃO JOÃO / ARATU	
37	ESCOLA MUNICIPALDE ARATU	Via Periférica
38	EDUCANDÁRIO VALE DE SIÃO	Ilha de São João – Simões Filho
39	ENOCK PIMENTEL	Copa 3 Conj. Ilha de S. João, S. Filho-Ba
40	IDÁLIA CLEMENTE BRAGA BERTOSO -	Conj. Hab. Ilha de São João,S. Filho-Ba
41	PÉRICLES RENI DE SOUZA	Rua da Linha Aratu- S. Filho-Ba
	CENTRO	
42	ADESF	Av Walter Aragão de Souza s/nº Km 25 S. Filho – BA
43	ACONCHEGO DA MAE SANTÍSSIMA (CRECHE)	Rua Alan Kardec s/n, Eucaliptos S. Filho-BA
44	ANDRE MAQUIL	Av. Gov. Paulo Souto s/n S. Filho-BA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 40362/2016, emitida em 03/03/2017

Certidão nº 40362/2016
03/08/2023, 12:08
Chave de Impressão: 90yZ8
O documento neste ato registrado foi emitido em 03/03/2017 e contém 8 folhas

84

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

	(CRECHE)	
76	UNIÃO DA BAHIA	Simões Filho IQd. 16
	PALMARES/PITANGA DE PALMARES	
77	SANTA BÁRBARA UM RAIO DE SOL (CRECHE)	Chacarasde Palmares, BA-93, – Simões Filho – Ba.
78	ANTONIA GONÇALVES DE SOUZA	Chácaras Palmares S/nº - Faz. Palmares S. Filho Ba.
79	C.C. NOSSA ESPERANÇA	Rua Esperança s/n – Pit. de Palmares – S. Filho –BA
80	CCNID – CEN. COMUNITÁRIO NOSSA IRMÃ DULCE	Ba 93 Km 01 s/n – Santa Rosa – S. Filho – BA.
81	CECOM – (CENTRO COMUNITÁRIO) (C.C. BATISTA CLERISTON ANDRADE)	Av. Rocha nº 777 Palmares S. Filho BA
82	NOSSA SENHORA DO CARMO	Fazenda Dandara – Palmares
83	TIA ZENI ALENCAR (CRECHE)	Rua N. Esperança s/n Pitanga de Palmares – S. Filho
84	ZUMBI DOS PALMARES	Fazenda Baixão – Pit. de Palmares – S. Filho – BA.

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS:

- GUSTAVO ALBERGARIA BARRETO NETO CREA: 39.376-D/BA;
- ALOYSIO DA SILVA AVILA NETO CREA-BA: 61.360-BA;

SERVIÇOS EXECUTADOS:

Item	DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS	Unid	Quant.
01	OBRAS CIVIS		
1.1	SERVIÇOS INICICAIS DE OBRAS CIVIS		
1.1.1	Capina e limpeza manual de terreno com pequenos arbustos	m2	600,00
1.1.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO		
1.1.2.1	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19cm (espessura 9cm) de paredes com área liquida menor que 6m² sem vãos e argamassa de assentamento com preparo manual. Af_06/2014_p	m2	1600,00
1.1.2.2	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19cm (espessura 9cm) de paredes com área liquida maior ou igual a 6m²sem vãos e argamassa de assentamento com preparo manual. Af_06/2014_p	m2	2650,00
1.1.2.3	Verga 10x10cm em concreto pré-moldado fck=20mpa (preparo com betoneira) aço ca60, bitola fina, inclusive formas tabua 3a	m	550,00
1.1.2	ATERROS / REATERROS / COMPACTAÇÕES		
1.1.2.1	Aterro apiloado(manual) em camadas de 20 cm com material de empréstimo	m3	60,00
1.1.2.2	Escavacao, carga e transporte de material de 1a categoria, caminho deservico leito natural, com escavadeira hidraulica e caminhao basculante 6 m3, dmt 50 ate 200 m	m3	50,00
1.1.2.3	Reaterro e compactacaomecanico de vala com compactador manual tipo soquete vibratorio	m3	20,00
1.1.2.4	Reaterro de vala com compactação manual	m3	20,00
1.1.2.5	Reaterro apiloado (manual) de vala com deslocamento de material em camadas de 20 cm (becos, favelas etc.)	m3	20,00
1.1.3	FORMAS		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 40362/2016, emitida em 03/03/2017

Certidão nº 40362/2016
03/08/2023, 12:08
Chave de Impressão: 90yZ8
O documento neste ato registrado foi emitido em 03/03/2017 e contém 8 folhas

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

1.1.3.1	Forma plana p/viga, pilar e parede em chapa resinada e= 10 mm	m2	800,00
1.1.3.2	Forma tabuas madeira 3a p/ pecas concreto arm, reapr 2x, inclmontageme desmontagem.	m2	100,00
1.1.4	ALVENARIA DE PEDRAS E CONCRETO PARA FUNDAÇÕES		
1.1.4.1	Muro de arrimo de alvenaria de pedra argamassada	m3	500,00
1.1.4.2	Concreto usinado convencional (naobombeavel) classe de resistencia c15, com brita 1 e 2, slump= 80 mm +/- 10 mm (nbr 8953)	m3	350,00
1.1.5	CONCRETOS SIMPLES		
1.1.5.1	Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c20, com brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, incluiservico de bombeamento (nbr 8953)	m3	300,00
1.1.5.2	Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c25, com brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, incluiservico de bombeamento (nbr 8953)	m3	300,00
1.1.5.3	Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c30, com brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, incluiservico de bombeamento (nbr 8953)	m3	300,00
1.1.6	DEMOLIÇÕES / REMOÇÕES		
1.1.6.1	Apicoamento manual de superficie de concreto	m2	200,00
1.1.6.2	Carga manual e remocao e entulho com transporte ate 1km em caminhao basculante 6m3	m3	500,00
1.1.6.3	Demolicao de alvenaria estrutural de blocos vazados de concreto	m3	200,00
1.1.6.4	Demolicao de alvenaria de elementos ceramicos vazados	m3	200,00
1.1.6.5	Demolicao de alvenaria de blocos de pedra natural	m3	100,00
1.1.6.6	Demolicao de concreto simples	m3	200,00
1.1.6.7	Demolicao de divisorias em chapas ou tabuas, inclusive demolicao de entarugamento	m2	200,00
1.1.6.8	Demolicao de entarugamento de forro	m2	1800,00
1.1.6.9	Demolicao de telhas ceramicas ou de vidro	m2	800,00
1.1.6.10	Demolicao de telhas onduladas	m2	800,00
1.1.6.11	Demolicao de piso em ladrilho com argamassa	m2	2000,00
1.1.6.12	Demolicao de revestimento de argamassa de cal e areia	m2	800,00
1.1.6.13	Demolicao de camada de assentamento/contrapiso com uso de ponteiro, espessura ate 4cm	m2	1000,00
1.1.6.14	Remocao de pintura a oleo/esmalte sobre superficiemetalica	m2	200,00
1.1.6.15	Remoção de pintura pva/acrilica	m2	4000,00
1.1.6.16	Grade ferro chato 1/4" x 5/8" l=25 cm (15 kg/m)	m	50,00
1.1.7	ELEMENTOS VAZADOS		
1.1.7.1	Cobogo de concreto (elemento vazado), 7x50x50cm, assentado com argamassa traco 1:4 (cimento e areia)	m2	76,00
1.1.8	DIVISÓRIAS		
1.1.8.1	Recolocacao de divisorias tipo chapas ou tabuas, inclusive entarugamento, considerando reaproveitamento do material	m2	300,00
1.1.9	ARMADURA CONVENCIONAL		
1.1.9.1	Armacaoacoca-50, diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) -fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação	kg	3180,00
1.1.9.2	Corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragem na forma, acoca-60diam 4,2 a 8.0mm	kg	1175,00
1.2	SERVIÇOS GERAIS		
1.2.1	ARGAMASSAS		
1.2.1.1	Chapisco aplicado somente em pilares e vigas das paredes internas, comcolher de pedreiro. Argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. Af_06/2014	m2	300,00
1.2.1.2	Argamassa traco 1:3 (cimento e areia), preparo manual, incluso aditivo impermeabilizante	m3	500,00
1.2.1.3	Chapisco aplicado tanto em pilares e vigas de concreto como em alvenaria de fachada com presença de vãos, com colher de pedreiro. Argamassatraço 1:3 com preparo em betoneira 400l. Af_06/2014	m2	500,00
1.2.2	ESQUADRIAS DE MADEIRA		
1.2.2.1	Alizar de madeira regional 1a 5x2,0cm	m	300,00
1.2.2.2	Aduela (guarnicao, batente ou caixao) de porta, em madeira de 1a. Qualidade, sem alizares, de "13 x3" cm	jg	100,00
1.2.2.3	Aduela/batente duplo/caixao/grade caixa 13 x 3cm p/ porta 0,60 a 1,20 x 2,10m madeiracedrinho/pinho/canela ou similar	jg	100,00
1.2.2.4	Fechadura de embutir completa, para portas de banheiro, padrao de acabamento popular	un	200,00
1.2.2.5	Fechadura de embutir completa, para portas internas 2 folhas, padrao de acabamento popular e fecho de embutir tipo unha com alavanca de	un	200,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 40362/2016, emitida em 03/03/2017

Certidão nº 40362/2016
03/08/2023, 12:08
Chave de Impressão: 90yZ8
O documento neste ato registrado foi emitido em 03/03/2017 e contém 8 folhas

86

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

	latao cromado 22cm		
1.2.2.6	Janela de madeira almofadada 1a. 1,5x1,5m, de abrir, incluso guarnicoes e dobradicas	un	50,00
1.2.2.7	Porta de madeira semi-ocaencabecada, folha lisa para verniz, *60 x 210 x 3,5* cm	un	35,00
1.2.2.8	Porta de madeira semi-ocaencabecada, folha lisa para verniz, *70 x 210 x 3,5* cm	un	35,00
1.2.2.9	Fechadura de embutir completa, para portas externas 2 folhas, padrao de acabamento popular e fecho de embutir tipo unha com alavanca de latao cromado 22cm	un	100,00
1.2.2.10	Dobradica em ferro galvanizado 4x3", com aneis	un	500,00
1.2.2.11	Porta de madeira semi-oca, folha lisa para pintura *80 x 210 x 3,5* cm	un	32,50
1.2.2.12	Porta de madeira semi-ocaencabecada, folha lisa para verniz, *100 x 210 x 3,5* cm	un	20,00
1.2.3	**PINTURA**		
1.2.3.1	Pintura pva, tresdemaos	m2	15500,00
1.2.3.2	Aplicação manual de pintura com tinta texturizada acrílica em paredesexternas de casas, duas cores. Af_06/2014	m2	8500,00
1.2.3.3	Remoção de pintura pva/acrilica	m2	8500,00
1.2.3.4	Aplicação manual de fundo selador acrílico em panos com presença de vãos de edifícios de múltiplos pavimentos. Af_06/2014	m2	8500,00
1.2.3.5	Pintura esmalte acetinado, duas demaos, sobre superficiemetalica	m2	50,00
1.2.4	**LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS**		
1.2.4.1	Bacia sanitaria (vaso) com caixa acoplada, de louca branca	un	65,00
1.2.4.2	Bacia sanitaria (vaso) convencional de louca branca	un	43,00
1.2.4.3	Pia acoinoxidavel 130 x 60cm c/1 cuba	un	13,00
1.2.4.4	Pia acoinoxidavel 160 x 60cm c/1 cuba	un	13,00
1.2.4.5	Pia acoinoxidavel 180 x 60cm c/1 cuba	un	13,00
1.2.4.6	Barra de apoio tubular com alma em ferro, espessura de 2,25mm, comprimento de 80cm,acabamento com pintura em esmalte sintético	un	20,00
1.2.4.7	Caixa de descarga de plastico externa, de *9* l, puxador fio de nylon, nao incluso cano, bolsa,engate	un	20,00
1.2.4.8	Chuveiro plastico branco simples, 5" - agua fria - para acoplar em haste 1/2"	un	50,00
1.2.4.9	Parafuso niquelado com acabamento cromado para fixar peca sanitaria, inclui porca cega,arruela e bucha de nylon tamanho s-10	un	70,00
1.2.4.10	Engate flexível em plástico branco, 1/2" x 30cm - fornecimento e instalação. Af_12/2013	un	80,00
1.2.4.11	Engate flexível em plástico branco, 1/2" x 40cm - fornecimento e instalação. Af_12/2013	un	80,00
1.2.4.12	Sifaoplastico tipo copo para lavatorio ou pia, entrada de 1 "	un	50,00
1.2.4.13	Sifaoplastico tipo copo para lavatorio ou pia, entrada de 1 1/2 "	un	50,00
1.2.4.14	Sifaoplastico tipo copo para lavatorio ou pia, entrada de 1 1/4 "	un	50,00
1.2.4.15	Lavatorio louca branca com coluna *44 x 35,5* cm	un	50,00
1.2.4.16	Mictorio sifonado de louca branca com pertences, com registro de pressao 1/2" com canopla cromada acabamento simples e conjunto para fixacao- fornecimento e instalacao	un	20,00
1.2.4.17	Lavatoriolouca branca suspenso *40 x 30* cm	un	50,00
1.2.4.18	Registro de gaveta com canopla ø 25mm (1) - fornecimento e instalação	un	30,00
1.2.4.19	Registro de gaveta com canopla ø 32mm (1.1/4") - fornecimento e instalação	un	30,00
1.2.4.20	Registro de pressão com canopla ø 15mm (1/2") - fornecimento e instalação	un	30,00
1.2.4.21	Caixa d'agua em polietileno 2000 litros, com tampa	un	20,00
1.2.4.22	Torneira cromada longa, de parede, 1/2" ou 3/4", para pia de cozinha padrão popular - fornecimento e instalação. Af_12/2013	un	20,00
1.2.4.23	Torneira cromada tubo móvel, de mesa, 1/2" ou 3/4", para pia de cozinha, padrão alto - fornecimento e instalação. Af_12/2013	un	20,00
1.2.4.24	Torneira cromada de mesa, 1/2" ou 3/4", para lavatório, padrão popular- fornecimento e instalação. Af_12/2013	un	30,00
1.2.4.25	Torneira plástica de 1/2" para lavatório	un	40,00
1.2.4.26	Torneira metal amarelo com bico para jardim, padrao popular, 1/2 " ou 3/4 " (ref 1128)	un	40,00
1.2.4.27	Valvula em plastico cromado para lavatorio1 ", sem unho, com ladrao	un	100,00
1.2.4.28	Valvula em metal cromado tipo americana 3.1/2" x 1.1/2" p/ pia de	un	30,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 40362/2016, emitida em 03/03/2017

Certidão nº 40362/2016
03/08/2023, 12:08
Chave de Impressão: 90yZ8
O documento neste ato registrado foi emitido em 03/03/2017 e contém 8 folhas

87

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

	cozinha		
1.2.4.29	Acabamento cromado para registro pequeno, 1/2 " ou 3/4 "	un	100,00
1.2.4.30	Assento sanitario de plastico, tipo convencional	un	50,00
1.2.5	MADEIRAMENTOS		
1.2.5.1	Recolocacao de madeiramento de telhado, considerando reaproveitamentodematerial	m	3000,00
1.2.5.2	Madeira de lei serrada, nao aparelhada (p/telhado)	m3	100,00
1.2.6	PISOS: CIMENTADO,EM CONCRETO SIMPLES, TIPO TECH-STONE E ALTA RESISTÊNCIA		
1.2.6.1	Lastro de concreto, espessura 3cm, preparo mecanico	m2	40,00
1.2.6.2	Execução de passeio (calçada) em concreto (cimento/areia/seixo rolado), preparo mecânico, espessura 7cm, com junta de dilatação em madeira,incluso lançamento e adensamento	m2	350,00
1.2.6.3	Piso industrial alta resistencia, espessura 12mm, incluso juntas de dilatacaoplasticas e polimento mecanizado	m2	775,00
1.2.6.4	Piso cimentado traco 1:3 (cimento e areia) acabamento liso espessura 3,0cm, preparo manual da argamassa	m2	775,00
1.2.7	TUBOS E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL		
1.2.7.1	Joelho pvcsoldavel 90° agua fria 20mm - fornecimento e instalacao	un	50,00
1.2.7.2	Joelho pvcsoldavel 90° agua fria 25mm - fornecimento e instalacao	un	50,00
1.2.7.3	Joelho pvcsoldavel 90° agua fria 32mm - fornecimento e instalacao	un	50,00
1.2.7.4	Joelho pvcsoldavel 90° agua fria 40mm - fornecimento e instalacao	un	50,00
1.2.7.5	Joelho pvcsoldavel 45° agua fria 20mm - fornecimento e instalacao	un	50,00
1.2.7.6	Joelho pvcsoldavel 45° agua fria 25mm - fornecimento e instalacao	un	50,00
1.2.7.7	Joelho pvcsoldavel 45° agua fria 32mm - fornecimento e instalacao	un	50,00
1.2.7.8	Joelho pvcsoldavel 45° agua fria 40mm - fornecimento e instalacao	un	40,00
1.2.7.9	Joelho pvc serie r p/ esg predial 45g dn 100mm	un	50,00
1.2.7.10	Joelho pvc serie r p/ esg predial 45g dn 150mm	un	50,00
1.2.7.11	Joelho pvc serie r p/ esg predial 45g dn 75mm	un	50,00
1.2.7.12	Joelho pvc serie r p/ esg predial 45g dn 50mm	un	50,00
1.2.7.13	Joelho pvc serie r p/ esg predial 45g dn 40mm	un	50,00
1.2.7.14	Te de pvcrosqueavel agua fria 3/4" - fornecimento e instalacao	un	50,00
1.2.7.15	Te de pvcrosqueavel agua fria 1" - fornecimento e instalacao	un	50,00
1.2.7.16	Te de pvcrosqueavel agua fria 1.1/2" - fornecimento e instalacao	un	50,00
1.2.7.17	Te de pvcrosqueavel agua fria 1/2" - fornecimento e instalacao	un	50,00
1.2.7.18	Te de pvcrosqueavel agua fria 1.1/4" - fornecimento e instalacao	un	50,00
1.2.7.19	Te de pvcrosqueavel agua fria 2" - fornecimento e instalacao	un	50,00
1.2.7.20	Tubo pvcroscavel, 3/4", agua fria predial	m	600,00
1.2.7.21	Tubo pvc, roscavel, 1", agua fria predial	m	450,00
1.2.7.22	Tubo pvc, roscavel, 1 1/2", agua fria predial	m	150,00
1.2.7.23	Tubo pvc, roscavel, 1/2", agua fria predial	m	150,00
1.2.7.24	Tubo pvc, roscavel, 1 1/4", agua fria predial	m	300,00
1.2.7.25	Tubo pvc, roscavel, 2", para agua fria predial	m	150,00
1.2.7.26	Tubo pvc serie normal - esgoto predial dn 40mm - nbr 5688	m	450,00
1.2.7.27	Tubo pvc serie normal - esgoto predial dn 50mm - nbr 5688	m	450,00
1.2.7.28	Tubo pvc serie normal - esgoto predial dn 75mm - nbr 5688	m	450,00
1.2.7.29	Tubo pvc serie normal - esgoto predial dn 100mm - nbr 5688	m	300,00
1.2.7.30	Tubo pvc serie normal - esgoto predial dn 150mm - nbr 5688	m	100,00
1.2.8	AZULEJOS E CERÂMICAS		
1.2.8.1	Cantoneira de aluminio1"x1, para protecao de quina de parede	m2	500,00
1.2.8.2	Limpeza azulejo		2000,00
1.2.8.3	Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo grês ou semi-grês de dimensões 25x35 cm aplicadas em ambientes de área menor que5 m² a meia altura das paredes. Af_06/2014	m2	2500,00
1.2.8.4	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo grês de dimensões 35x35 cm aplicada em ambientes de área entre 5 m2 e 10 m2. Af_06/2014	m2	2500,00
1.2.9	ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO		
1.2.9.1	Janela basculante, aco, com batente/requadro, 60 x 60 cm	un	15,00
1.2.9.2	Janela basculante, aco, com batente/requadro, 60 x 80 cm	un	15,00
1.2.9.3	Janela de correr em aluminio, folhas para vidro, com bandeira, inclusoguarnicao e vidro liso incolor	m2	15,00
1.2.10	VIDRO TIPO FANTASIA		
1.2.10.1	Vidro comum laminado, liso, incolor, duplo, espessura total 6 mm (cada camada e= 3 mm) -colocado	m2	10,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 40362/2016, emitida em 03/03/2017

Certidão nº 40362/2016
03/08/2023, 12:08
Chave de Impressão: 90yZ8
O documento neste ato registrado foi emitido em 03/03/2017 e contém 8 folhas

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

1.2.11	**ENTRADA DE BAIXA TENSÃO**		
1.2.11.1	Quadro de medicao geral em chapa metalica para edificios com 16 aptos,inclusive disjuntores e aterramento	un	20,00
1.2.13	**URBANIZAÇÃO DAS ÁREAS LIVRES**		
1.2.13.1	Mastro simples galv. c/ luva de reducao, dn2" x 3,00m	un	12,00
1.2.13.2	Par de tabelas de basquete em compensado naval de "1,80 x 1,20" m, com aro de metal e rede (semsuporte de fixacao)	un	12,00
1.2.13.3	Alambrado em mouroes de concreto "t", altura livre 2m, espacados a cada 2m, com tela de arame galvanizado, fio 14 bwg e malha quadrada 5x5cm	m	400,00
1.2.14	COMPLEMENTOS		
1.2.14.1	Calha em chapa de aco galvanizado numero 24, desenvolvimento de 50cm	m	500,00
1.2.14.2	Rufo em chapa de aco galvanizado numero 24, desenvolvimento de 25cm	m	500,00
1.2.15	**LIMPEZA**		
1.2.15.1	Limpeza azulejo	m2	1000,00
1.2.15.2	Limpeza piso cimentado	m2	1000,00
1.2.15.3	Limpeza final da obra	m2	6000,00
1.2.16	**FORROS**		
1.2.16.1	Forro de pvc em regua de 100 mm (com colocacao, exclusive estrutura de suporte)	m2	3000,00
1.2.17	**INTERLIGAÇÕES ATÉ QUADRO GERAL - FIOS E CABOS**		
1.2.17.1	Cabo de cobre isolado pvc 450/750v 1,5mm2 resistente a chama - fornecimento e instalacao	m	1000,00
1.2.17.2	Cabo de cobre isolado pvc 450/750v 2,5mm2 resistente a chama - fornecimento e instalacao	m	1000,00
1.2.17.3	Cabo de cobre isolado pvc 450/750v 4mm2 resistente a chama - fornecimento e instalacao	m	1000,00
1.2.17.4	Cabo de cobre isolado pvc 450/750v 6mm2 resistente a chama - fornecimento e instalacao	m	500,00
1.2.18	**IMPERMEABILIZAÇÃO**		
1.2.18.1	Impermeabilizacao de superficie com argamassa de cimento e areia (grossa), traco 1:4, com aditivo impermeabilizante, e=2 cm	m2	600,00
1.2.19	**INFRA-ESTRUTURA**		
1.2.19.1	Caixa de passagem 40x40x50 fundo brita com tampa	un	50,00
1.2.19.2	Reboco argamassa traco 1:2 (cal e areia fina peneirada), espessura 0,5cm, preparo manual da argamassa	m2	1000,00
1.2.20	LUMINÁRIAS INTERNAS		
1.2.20.1	Lampada fluorescente 20w - fornecimento e instalacao	un	500,00
1.2.20.2	Lampada fluorescente 40w - fornecimento e instalacao	un	500,00
1.2.20.3	Lampada incandescente 100w - fornecimento e instalacao	un	300,00
1.2.20.4	Lampada incandescente 40w - fornecimento e instalacao	un	100,00
1.2.20.5	Luminaria tipo calha, de sobrepor, com reator de partida rapida e lampada fluorescente 1x20w, completa, fornecimento e instalacao	un	50,00
1.2.20.6	Luminaria tipo calha, de sobrepor, com reator de partida rapida e lampada fluorescente 1x40w, completa, fornecimento e instalacao	un	50,00
1.2.20.7	Luminaria tipo calha, de sobrepor, com reator de partida rapida e lampada fluorescente 2x20w, completa, fornecimento e instalacao	un	50,00
1.2.20.8	Luminaria tipo calha, de sobrepor, com reator de partida rapida e lampada fluorescente 2x40w, completa, fornecimento e instalacao	un	50,00
1.2.20.9	Luminaria para lampada fluorescente com calha de sobrepor em chapa de aco, incluindo 1lampada de 40 w e reator eletrônico de partida rapida	un	100,00
1.2.20.10	Luminariaphillips tipo spot	un	100,00
1.2.21	**TOMADAS CONVENCIONAIS E INTERRUPTORES**		
1.2.21.1	Tomada 3p+t 30a/440v sem placa - fornecimento e instalacao	un	200,00
1.2.21.2	Interruptor paralelo com 1 tomada universal conjugados s/ placa - fornecimento e instalacao	un	200,00
1.2.21.3	Interruptor paralelo de embutir 10a/250v 1 tecla, sem placa - fornecimento e instalacao	un	200,00
1.2.21.4	Interruptor paralelo 2 teclas com 1 tomada 2p universal s/ placa - fornecimento e instalacao	un	150,00
1.2.21.5	Conjunto embutir 3 interruptores paralelos 10a/250v c/ placa tpsilentoquepial ou equiv	un	100,00
1.2.21.6	Tomada de embutir 2p+t 10a/250v c/ placa - fornecimento e instalacao	un	50,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 40362/2016, emitida em 03/03/2017

Certidão nº 40362/2016
03/08/2023, 12:08
Chave de Impressão: 90yZ8
O documento neste ato registrado foi emitido em 03/03/2017 e contém 8 folhas

89

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

1.2.21.7	Tomada de embutir 2p+t 20a/250v c/ placa - fornecimento e instalacao	un	50,00
1.2.21.8	Tomada dupla de embutir 2x2p+t 10a/250v c/ placa - fornecimento e instalacao	un	50,00
1.2.21.9	Tampa cega em pvc p/condulete 4 x 2"	un	100,00
1.2.21.10	Tampa cega em latao polido para condulete em liga de aluminio4 x 4"	un	100,00
1.2.22	TOMADAS PARA AR CONDICIONADO		
1.2.22.1	Conjunto arstop p/ ar condicionado c/ disjuntor 25a	un	20,00

Atestamos ainda que todos os serviços foram executados dentro dos melhores padrões técnicos de engenharia em vigor, tendo atendidas todas as especificações técnicas condições e prazos contratuais, não havendo qualquer registro que desabone a capacidade técnica da referida empresa, assim como, dos seus responsáveis técnicos, na condução dos serviços executados para realização das obra.

Salvador-BA, 02 de Dezembrode 2016.

SIDNEI SIMAS DOS SANTOS
DIRETOR DE FISC. OBRAS MANUT. PREDIAL ESCOLARES
CREA 55.990- BA

Sidnei Simas dos Santos
Engº Civil
CREA-BA 55990

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 40362/2016, emitida em 03/03/2017

Certidão nº 40362/2016
03/08/2023, 12:08
Chave de Impressão: 90yZ8
O documento neste ato registrado foi emitido em 03/03/2017 e contém 8 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

121617/2021

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **GUSTAVO ALBERGARIA BARRETO NETO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **GUSTAVO ALBERGARIA BARRETO NETO**
Registro: **39376/D BA** RNP: **0502093820**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **BA20220009821** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 18/01/2022 Baixada em: 24/01/2022
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO DE DADOS Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **GAN ENGENHARIA EIRELI**

Contratante: **SUPERINTENDENCIA DE CONSERVACAO E OBRAS PUBLICAS DO SALVADOR - SUCOP** CPF/CNPJ: **10.635.089/0001-16**
Endereço do contratante: AVENIDA PRESIDENTE COSTA E SILVA Nº: S/N
Complemento: Bairro: TORORÓ
Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 40050115
Contrato: 017/2016 Celebrado em: 22/12/2016
Valor do contrato: R$ 6.039.645,83 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: RUA DO TESOURO Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 40020056
Data de início: 16/03/2017 Conclusão efetiva: 22/06/2020
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: SUPERINTENDENCIA DE CONSERVACAO E OBRAS PUBLICAS DO SALVADOR - SUCOP CPF/CNPJ: 10.635.089/0001-16

Atividade Técnica: **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA > #88 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS DIVERSOS 314 - Execução de Reforma 1739.05 METRO QUADRADO;

Observações

REFORMA DO EDIFÍCIO SEDE DA CONTROLADORIA / SEFAZ EM SALVADOR.

Informações Complementares

- COM EXCEÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTES À ELEVADOR, ILUMINAÇÃO PÚBLICA, SUBESTAÇÃO, TRANSFORMADOR, CABEAMENTO ESTRUTURADO, CENTRAL DE ALARME, PAISAGISMO POR EXTRAPOLAR AS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL REQUERENTE.
- CONSIDERAR COMO OS SERVIÇOS EXECUTADOS APENAS NO ÂMBITO DA ENGENHARIA CIVIL.
- CONSIDERAR COMO OS SERVIÇOS REFERENTES À AR CONDICIONADO, SENSOR, TELEFONIA, ALARME, REDE FRIGORÍGENA, LÓGICA, CFTV, DETECÇÃO, SONORIZAÇÃO APENAS A INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO SECA.
- CONSIDERAR COMO OS SERVIÇOS REFERENTES À PÁRA-RAIO, SPDA APENAS NO ÂMBITO DA EDIFICAÇÃO.
- CONSIDERAR COMO OS SERVIÇOS REFERENTES ÀS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS APENAS EM BAIXA TENSÃO NO ÂMBITO DA EDIFICAÇÃO.
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA `b` DO ARTIGO 6° DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

121617/2021

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 34 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 121617/2021
28/01/2022, 07:30
D0Z3B

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega de propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-ba.sitac.com.br/publico/, com a chave: D0Z3B

92

SALVADOR PREFEITURA
PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL

ESTADO DA BAHIA
PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SUCOP

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O Superintendente da Superintendência de Obras Públicas – SUCOP, com sede Av. Marechal Castelo Branco, 154 - Aquidabã- CEP 40045-050, Salvador/BA, inscrita no CNPJ sob o nº 10.635.089/0001-16, no uso de suas atribuições, tendo em vista o solicitado no processo – **117358/2021**, atesta que a Empresa **GAN ENGENHARIA EIRELI**, inscrita no CNPJ/MF nº **07.547.018/0001-57**, estabelecida na Rua Ewerton Visco, 290, Boulevard Side Empresarial, sala 218, Caminho das Árvores, Salvador/Ba, CEP 40270-050, sendo representante legal o Eng.ºGustavo Albergaria Barreto Neto, portador do CPF nº 903.518.515-34, executou os serviços abaixo relacionados, conforme as normas vigentes adotadas por esta Superintendência, tendo a Empresa apresentado bom desenvolvimento técnico.

O presente atestado não deve possuir emendas ou rasuras.

EMPRESA:	**GAN ENGENHARIA EIRELI**
RESPONSÁVEL TÉCNICO:	**Gustavo Albergaria Barreto Neto** **RNP: 050.209.382-0** **CREA: 39376-D**
CONTRATO:	**017/2016**
OBJETO:	**SERVIÇOS DE REFORMA DO EDIFÍCIO SEDE DA CONTROLADORIA / SEFAZ, EM SALVADOR/BA.**
ENDEREÇO:	**RUA DO TESOURO, S/N, CENTRO, SALVADOR/BA**
ASSINATURA:	**22/12/2016**
VALOR DO CONTRATO:	R$4.235.469,65(contrato) + R$162.852,86(2ºAd.) + R$658.002,90(4ºAd.) + R$482.914,68(7ºAd.) + R$500.405,74(10ºAd.) = **R$6.039.645,83(seis milhões, trinta e nove mil, seiscentos e quarenta e cinco reais, oitenta e três centavos)**
ÁREA TOTAL:	**1.739,05 m²**
PRAZO:	**300 + 150(1°Ad) + 150(3°Ad) + 90(5°Ad) + 90(6°Ad) + 90(8°Ad) + 90(9°Ad) + 45(11Ad) + 45(12Ad) + 45(13°Ad) + 120(14°Ad) + 60(15°Ad) = 1278dias - 22/12/2016 a 22/06/202 0**
INÍCIO DOS SERVIÇOS:	**16/03/2017**
PERÍODO DE EXECUÇÃO:	**16/03/2017 À 22/06/2020**
1° ADITIVO (prazo):	**150(cento e cinquenta) dias – 22/10/17 a 22/03/18, 20/10/17;**

José Monteiro Lins de Oliveira Júnior
Diretor de Execução de Obras
SUCOP

Orlando Cesar da Costa Castro
Superintendente/SUCOP

Bruno Paim Prado Souza Reyto
Gerente de Apoio Técnico
e Obras Civis
SUCOP

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 121617/2021, emitida em 28/01/2022

Certidão nº 121617/2021
28/01/2022, 09:41
Chave de Impressão: D0Z3B
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/01/2022 e contém 34 folhas

SALVADOR PREFEITURA
PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL

ESTADO DA BAHIA
PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SUCOP

Continuação do Atestado Referente ao Processo Nº 117358/2021, Contrato 17/2016.

2º ADITIVO (valor):	**R$ 162.852,86(cento e sessenta e dois mil, oitocentos e cinquenta e dois reais, oitenta e seis centavos), 25/10/17;**
3º ADITIVO (itens):	**150(cento e cinquenta) dias – 23/03/18 a 19/08/18;**
4º ADITIVO (itens):	**R$ 658.002,90(seiscentos e cinquenta e oito mil, dois reais, noventa centavos), 09/05/18;**
5º ADITIVO (prazo):	**90(noventa) dias – 20/08/2018 a 16/11/2018, 17/08/18;**
6º ADITIVO (prazo):	**90(noventa) dias – 17/11/2018 a 13/02/2019, 01/11/18;**
7º ADITIVO (itens):	**R$ 482.914,68(quatrocentos e oitenta e dois mil, novecentos e quatorze reais, sessenta e oito centavos), 04/02/19;**
8º ADITIVO (prazo):	**90(noventa) dias – 14/02/2019 a 14/05/2019, 13/02/19;**
9º ADITIVO (prazo):	**90(noventa) dias – 15/05/2019 a 12/08/2019, 13/05/19;**
10º ADITIVO (itens):	**R$ 500.405,74(quinhentos mil, quatrocentos e cinco reais, setenta e quatro centavos), 07/06/19;**
11º ADITIVO (prazo):	**45(quarenta e cinco) dias – 13/08/2019 a 26/09/2019, 06/08/19;**
12º ADITIVO (prazo):	**45(quarenta e cinco) dias – 27/09/2019 a 10/11/2019, 25/09/19;**
13º ADITIVO (prazo):	**45(quarenta e cinco) dias – 11/11/2019 a 25/12/2019, 08/11/19;**
14º ADITIVO (prazo):	**120(cento e vinte) dias – 26/12/2019 a 23/04/2020, 23/12/19;**
15º ADITIVO (prazo):	**60(sessenta) dias – 24/04/2020 a 22/06/2020, 22/04/20;**
16º ADITIVO (itens):	**Alteração de itens, mantendo o valor do contrato, 06/05/20;**

SERVIÇOS

DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.
DESPESAS INDIRETAS - 10 MESES		
MOBILIZACAO	UN	1,0000
BARRACAO PARA DEPOSITO EM TABUAS DE MADEIRA, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4mm, INCLUSO PISO ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA)	M2	30,0000
CONTAINER 2,30x4,30m, ALT. 2,50m, P/ SANITARIO, C/ 5 BACIAS, 1 LAVATORIO E 4 MICTORIOS (LOCACAO)	MÊS	10,0000

José Monteiro Lins de Oliveira Júnior
Diretor de Fiscalização de Obras
SUCOP

Orlando Cezar da Costa Castro
Superintendente SUCOP

Bruno Passos de Souza Rego
Gerente de Apoio Técnico
e Obras Civis
SUCOP

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 121617/2021, emitida em 28/01/2022

Certidão nº 121617/2021
28/01/2022, 09:41
Chave de Impressão: D0Z3B
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/01/2022 e contém 34 folhas

SALVADOR PREFEITURA
PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL

ESTADO DA BAHIA
PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SUCOP

Continuação do Atestado Referente ao Processo Nº 117358/2021, Contrato 17/2016.

DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	10,0000
GALPAO ABERTO EM CANTEIRO DE OBRA, COM ESTRUTURA EM MADEIRA (REAPROVEITAMENTO 3x) E TELHA ONDULADA 6mm, INCLUINDO PISO CIMENTADO COM PREPARO DO TERRENO	M2	20,0000
AR COND. DE JANELA 7.000 BTU´S	UN	74,9922
ARMARIO ROUPEIRO AÇO 04 GAVETAS	UN	74,9922
ARQUIVO GAVETEIRO EM AÇO 04 GAVETAS	UN	25,0000
ESTANTE DE AÇO	UN	149,9883
MESA SECRETARIA 1,20x0,60cm	UN	124,9847
CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	UN	25,0000
CADEIRA FIXA	UN	149,9883
BEBEDOURO GARRAFÃO	UN	25,0000
BEBEDOURO PRESSÃO	UN	25,0000
RELOFIO DE PONTO CARTOGRAFICO	UN	25,0000
COMPUTADOR	UN	124,9727
IMPRESSORA	UN	25,0000
ADMINISTRACAO DA OBRA		-
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5.499,5704
ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3.849,6954
ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5.498,3203
MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5.498,3203
AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5.498,3203
OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5.498,3203
VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16.501,0507
ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5.499,8829
DESPESAS DE CONSUMO / ADMINISTRATIVAS		-
TARIFA DE ENERGIA ELETRICA COMERCIAL, BAIXA TENSAO, RELATIVA AO CONSUMO DE ATE 100 KWH, INCLUINDO ICMS, PIS/PASEP E COFINS	KW/H	87.997,1209
TARIFA "A" ENTRE 0 E 20M3 FORNECIMENTO D'AGUA	M3	1.759,9748
ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS		-
BETONEIRA 580L, DIESEL, POTENCIA DE 7,5HP, COM CARREGADOR MECANICO (LOCACAO)	H	5.500,0000
BANCADA PARA CARPINTARIA (SEM O DISCO DE SERRA) COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE *3 A 5* HP, CHAVE E COIFA PROTETORA (LOCACAO)	H	3.300,0000
VIBRADOR DE IMERSAO COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO ACIMA DE 2CV, QUALQUER DIAMETRO, COM MANGOTE DE 35mm (LOCACAO)	H	2.200,0000

José Monteiro Luis de Oliveira Júnior
Gestor de Execução de Obras
SUCOP

Orlando Cesar da Costa Casimiro
Superintendente/SUCOP

Bruno Passos de Souza Reis
Gerente de Apoio Técnico
a Obras Civis
SUCOP

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 121617/2021, emitida em 28/01/2022

Certidão nº 121617/2021
28/01/2022, 09:41
Chave de Impressão: D0Z3B
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/01/2022 e contém 34 folhas

SALVADOR PREFEITURA
PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL

ESTADO DA BAHIA
PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SUCOP

Continuação do Atestado Referente ao Processo Nº 117358/2021, Contrato 17/2016.

DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.
VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	2.200,0000
FURADEIRA DE IMPACTO, PORTATIL, ELETRICA, TIPO INDUSTRIAL, COM MADRIL DE 5/8" (LOCACAO)	H	2.200,0000
ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO LARG=1,20m ALTURA=2,0m	M2/MES	17.000,0000
ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM LARGURA DE 1 ATE 1,5m E ALTURA DE *1,00m* (LOCACAO)	M/MES	3.000,0000
MADEIRA 2A QUALIDADE SERRADA NAO APARELHADA	M3	2,0000
GUINCHO MANUAL DE ARRASTE CAPACIDADE DE 2 T COM 20 M DE CABO DE AÇO - (LOCAÇÃO)	H	3.300,0000
COMPACTADOR SOLOS C/ PLACA VIBRATÓRIA MOTOR DIESEL/GASOLINA * 5HP * NÃO REVERSÍVEL TIPO CLARIDOM CS-15 OU EQUIV	H	2.244,0000
LIXADEIRA ELETRICA INDUSTRIAL P/ CORTE OU DESGASTE DIAM 7" PORTATIL	H	1.650,0000
EXTINTOR INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE PAREDE CARGA	UN	3,0000
EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,0000
PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS * 105 HP * CAP. 1,72M3 * PESO OPERACIONAL* 9T * TIPO CATERPILAR 924 - F II NACIONAL OU EQUIV (INCL MANUTENCAO/OPERACAO)	H	48,0000
FERRAMENTAS		-
BALDE PLASTICO CAP 10 L	UN	50,0000
CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO	UN	13,0000
DISCO DE DESBASTE PARA METAL FERROSO EM GERAL, COM TRES TELAS, 9 X 1/4 X 7/8 " (228,6 X 6,4 X 22,2mm)	UN	13,0000
DISCO DE BORRACHA PARA LIXADEIRA ELETRICA 7" (180mm) COM ARRUELA CENTRAL	UN	20,0000
DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO DIAMETRO DE 180mm PARA ESMERILHADEIRA 7 "	UN	3,0000
FITA ISOLANTE ADESIVA ANTI-CHAMA USO ATÉ 750V EM ROLO DE 19MM*20M	RL	39,0000
ENXADA ESTREITA DE *240 X 230*mm, SEM CABO	UN	7,0000
ESTOPA	KG	7,0000
ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS	UN	13,0000
LONA PLASTICA, COR PRETA, ESPESSURA DE 150 MICRAS	M2	200,0000
MANGUEIRA DE PVC FLEXIVEL,TIPO FLAT/ACHATADA, COR LARANJA, D = 1 1/2" (40mm), PARA CONDUCAO DE AGUA, SERVICOS LEVES E MEDIOS	M	100,0000
PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO	KG	15,0000

Orlando Cesar da Costa Castro
Superintendente/SUCOP

Bruno Passos de Souza Reajos
Gerente de Apoio Técnico
e Obras Civis
SUCOP

Antonio Luiz de Oliveira Júnior
Diretor de Execução de Obras
SUCOP

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 121617/2021, emitida em 28/01/2022

Certidão nº 121617/2021
28/01/2022, 09:41
Chave de Impressão: D0Z3B
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/01/2022 e contém 34 folhas

SALVADOR PREFEITURA
PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL

ESTADO DA BAHIA
PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SUCOP

Continuação do Atestado Referente ao Processo Nº 117358/2021, Contrato 17/2016.

DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.
PONTEIRO PARA MARTELO ROMPEDOR, DIAMETRO = *28*mm, COMPRIMENTO = *520*mm, ENCAIXE SEXTAVADO	PC	40,0000
TRENA EM FIBRA DE VIDRO L = 30M	H	2.200,0000
CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 0,6/1KV 10MM2 (1 CONDUTOR) TP SINTENAX PIRELLI OU EQUIV	M	150,0000
CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 0,6/1KV 2,5MM2 (1 CONDUTOR) TP SINTENAX PIRELLI OU EQUIV	M	300,0000
CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 0,6/1KV 4MM2 (1 CONDUTOR) TP SINTENAX PIRELLI OU EQUIV	M	200,0000
LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR T10 DE 40 W, BIVOLT	UN	20,0000
LAMPADA INCANDESCENTE TRANSPARENTE 100 W, BASE E27 (127/220 V)	UN	20,0000
LAMPADA INCANDESCENTE 150W (!EM PROCESSO DE DESATIVACAO!)	UN	80,0000
LAMPADA DE LUZ MISTA 250 W, BASE E27 (220 V)	UN	50,0000
SOQUETE DE PVC / TERMOPLASTICO BASE E27, COM CHAVE, PARA LAMPADAS	UN	170,0000
SERVICOS INICIAIS		-
DEMOLICOES E REMOCOES		-
DEMOLICAO MECANICA DE CONCRETO ARMADO C/ COMPRESSOR E MARTELETE PNEUM INCL. REMOCAO E CARREG. MANUAL DO EXPURGO	M3	3,4600
DEMOLICAO MANUAL CONCRETO ARMADO (PILAR / VIGA / LAJE) - INCL EMPILHACAO LATERAL NO CANTEIRO	M3	60,7800
RETIRADA DE TELHAS ONDULADAS	M2	44,6000
RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA PARA TELHAS ONDULADAS	M2	44,6000
DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO	M3	185,4600
REMOCAO DE DIVISORIAS DE MADEIRA COM OU SEM VIDRO PARA POSTERIOR APROVEITAMENTO	UN	1,0000
DEMOLICAO DE ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO	M2	22,1100
RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA	UND	20,0000
RETIRADA DE BATENTES DE MADEIRA	UND	20,0000
RETIRADA DE ESQUADRIAS METALICAS	M2	119,3700
REMOCAO DE PEITORIL EM MARMORE OU GRANITO	M2	59,7100
DEMOLICAO DE PISO CERAMICO INCLUSIVE RETIRADA DA CAMADA DE REGULARIZACAO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M2	261,5500
DEMOLICAO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA	M2	427,8400
DEMOLICAO DE CAMADA DE ASSENTAMENTO/CONTRAPISO COM USO DE PONTEIRO, ESPESSURA ATE 4CM	m2	734,6900
RETIRADA DE ASSOALHO DE MADEIRA, EXCLUSIVE RETIRADA DE VIGAMENTO	M2	790,8900

Pág. 5

Orlando Cezar da Costa Castro
Superintendente/SUCOP

Bruno Passos de Souza Rego
Gerente de Apoio Técnico e Obras Civis
SUCOP

Paulo Luis de Oliveira Junior
Coordenador de Obras
SUCOP

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 121617/2021, emitida em 28/01/2022

Certidão nº 121617/2021
28/01/2022, 09:41
Chave de Impressão: D0Z3B
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/01/2022 e contém 34 folhas

SALVADOR PREFEITURA
PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL

ESTADO DA BAHIA
PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SUCOP

Continuação do Atestado Referente ao Processo Nº 117358/2021, Contrato 17/2016.

DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.
DEMOLICAO DE PISO VINILICO	M2	109,8000
DEMOLICAO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M2	62,2300
RETIRADA DE RODAPES DE MADEIRA, INCLUSIVE RETIRADA DE CORDAO	M2	24,7500
DEMOLICAO DE RODAPE EM GRANILITE	M	159,4800
REMOCAO DE AZULEJO E SUBSTRATO DE ADERENCIA EM ARGAMASSA	M2	130,1700
DEMOLICAO DE REVESTIMENTO DE ARGAMASSA DE CAL E AREIA	M2	918,1800
DEMOLICAO DE PISO DE MARMORE E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO	M2	16,5700
REMOCAO DE BANCADA EM ACO INOX INCLUSIVE A ESTRUTURA DE SUSTENTACAO	M	7,4500
RETIRADA DE TUBULACAO DE FERRO GALVANIZADO S/ ESCAVACAO OU RASGO EM ALVENARIA	M	58,2000
REMOÇÃO DE PINTURA PVA/ACRILICA	M2	1.062,6000
REMOCAO DE VEGETACAO E LAVAGEM COM LIMPEZA DE FUNGOS EM TODAS AS PAREDES EXTERNAS	M2	435,1000
REMOCAO DE ELEVADOR (CABINE, TRILHOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	UN	1,0000
REMOCAO DE TODAS AS INSTALACOES ELETRICAS EXISTENTES, TAIS COMO QUADROS, ELETRODUTOS, LUMINARIAS, INTERRUPTORES, TOMADAS, CAIXAS DE ALVENARIA, ETC	M2	1.739,0500
REMOCAO DAS INSTALACOES HIDROSANITARIAS EXISTENTES QUE NAO SERAO APROVEITADAS (INSTALACOES DE AGUAS PLUVIAIS, LOUCAS METAIS SANITARIOS, TUBULACOES, CAIXAS DE ALVENARIA, FOSSAS, TUBULACAO ENTERRADA, ETC)	M2	1.739,0500
RETIRADA DE APARELHOS SANITARIOS	UN	30,0000
REMOCAO MANUAL DE PASSEIO EM PEDRA PORTUGUESA	M2	47,6200
RETIRADA DE MEIO FIO C/ EMPILHAMENTO E S/ REMOCAO	M	50,4800
REMOCAO MANUAL DE ENTULHO	M3	227,9100
TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6M3, RODOVIA PAVIMENTADA	M3XKM	24.265,2600
TAXA DE RECEBIMENTO DE MATERIAL EM ATERRO LEGALIZADO	TON	654,0500
LICENCAS / REGISTRO / TAXAS	UN	1,0000
APROVACAO DE PROJETOS COM EXPEDICAO DE ALVARAS	M2	1.739,0500
LIGACAO PROVISORIA DE AGUA PARA OBRA E INSTALACAO PROVISORIA DE SANITARIO	UN	1,0000
INSTAL/LIGACAO PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSAO P/CANT OBRA	UN	1,0000

Orlando Cezar da Costa Castro
Superintendente/SUCOP

Bruno Passos de Souza Reis
Gerente de Apoio Técnico a Obras Civis
SUCOP

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 121617/2021, emitida em 28/01/2022

Certidão nº 121617/2021
28/01/2022, 09:41
Chave de Impressão: D0Z3B
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/01/2022 e contém 34 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
Rua Prof. Aloísio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

CREA-BA Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

SALVADOR PREFEITURA
PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL

ESTADO DA BAHIA
PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SUCOP

Continuação do Atestado Referente ao Processo Nº 117358/2021, Contrato 17/2016.

DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	16,0000
TAPUMES E ALOJAMENTOS		-
TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X	M2	120,5800
LOCACAO MENSAL DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, INCLUSIVE MONTAGEM	M2	4.527,9600
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME METÁLICO	M2	1.172,8000
PROTECAO DE FACHADA COM TELA DE POLIPROPILENO FIXADA EM ESTRUTURA DE MADEIRA COM ARAME GALVANIZADO	M2	931,9900
TRANSPORTE VERTICAL, SACOS 50KG, MANUAL, 1 PAVIMENTO AF_06/2014	T	576,7200
TRANSPORTE HORIZONTAL, SACOS 50KG, MANUAK 30M AF 06/2014	T	317,6900
TRANSPORTE VERTICAL, BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL 9x19x19cm, MAUAL, 1 PAVIMENTO AF_06/2017	UN	13.000,0000
TRANSPORTE HORIZONTAL BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL 9x19x19cm, CARRINHO PLATAFORMA, 30m AF 06/2018	UN	13.000,0000
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE PEDRA	M3	8,5000
CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM AREAS SECA M2 SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 6CM AF_06/2014	M2	702,6100
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0MM - MONTAGEM AF_12/2015	KG	2.076,3800
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0MM - MONTAGEM AF_12/2015	KG	237,0000
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 .0MM - MONTAGEM AF_12/2015	KG	309,2200
INFRA-ESTRUTURA		
SERVICOS GERAIS DE FUNDACOES		
ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM ARGILA OU PEDRA SOLTA DO TAMANHO MEDIO DE PEDRA DE MAO, ATE 1,5M, EXCLUINDO ESGOTAMENTO/ESCORAMENTO.	M3	111,4600
REATERRO COMPACTADO MANUALMENTE (VALAS DE FUNDAÇÕES RESIDENCIAIS)	M3	25,0500
REMOCAO MANUAL DE ENTULHO	M3	105,0100

Antônio Luis de Oliveira Júnior
Diretor de Execução de Obras
SUCOP

Orlando Cezar da Costa Castro
Superintendente SUCOP

Bruno Passos de Souza Reis
Gerente de Apoio Técnico
e Obras Civis
SUCOP

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 121617/2021, emitida em 28/01/2022

Certidão nº 121617/2021
28/01/2022, 09:41
Chave de Impressão: D0Z3B
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/01/2022 e contém 34 folhas

SALVADOR PREFEITURA
PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL

ESTADO DA BAHIA
PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SUCOP

Continuação do Atestado Referente ao Processo Nº 117358/2021, Contrato 17/2016.

DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.
TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA	M3XKM	4.817,9400
TAXA DE RECEBIMENTO DE MATERIAL EM ATERRO LEGALIZADO	TON	133,3600
FORMAS		-
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M2	140,5100
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MAIOR QUE 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M2	227,1900
ARMADURAS		-
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6.3MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	1.540,6100
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12.5mm - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	1.739,4500
ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6.3mm - MONTAGEM. AF_12/2015_P	KG	1.614,8300
CONCRETO		-
EXECUÇÃO DE LASTRO EM CONCRETO (1:2,5:6), PREPARO MANUAL	M3	3,1500
CONCRETO USINADO FCK= 25MPA, C/LANÇAMENTO E VIBRACÃO EM FUNDAÇÃO	M3	60,5500
ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO	UN	2,0000
ENSAIO DE RESISTENCIA A TRACAO POR COMPRESSAO DIAMETRAL - CONCRETO	UN	2,0000
ENSAIO DE RESISTENCIA A TRACAO NA FLEXAO DE CONCRETO	UN	2,0000
ALVENARIAS		
EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4	M3	9,5900
ATERRO APILOADO(MANUAL) EM CAMADAS DE 20 CM COM MATERIAL DE EMPRÉSTIMO	M3	13,4500

José Monteiro Luis de Oliveira Júnior
Diretor de Execução de Obras
SUCOP

Orlando Cesar da Costa Castro
Superintendente/SUCOP

Bruno Passos de Souza Rego
Gerente de Apoio Técnico
a Obras Civis
SUCOP

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 121617/2021, emitida em 28/01/2022

Certidão nº 121617/2021
28/01/2022, 09:41
Chave de Impressão: D0Z3B
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/01/2022 e contém 34 folhas

SALVADOR PREFEITURA
PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL

ESTADO DA BAHIA
PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SUCOP

Continuação do Atestado Referente ao Processo Nº 117358/2021, Contrato 17/2016.

DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.
SUPERESTRUTURA		-
FORMAS		-
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M2	337,9700
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MAIOR QUE 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M2	543,7987
ESCORAMENTO FORMAS DE H=3,30 A 3,50M, COM MADEIRA 3A QUALIDADE, NAO APARELHADA, APROVEITAMENTO TABUAS 3X E PRUMOS 4X	M3	1.735,8060
ARMADURAS		-
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6.3MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	196,8730
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0mm - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	852,1900
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12.5mm - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	584,6169
ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6.3mm - MONTAGEM. AF_12/2015_P	KG	3.242,1500
CONCRETO		-
CONCRETO USINADO FCK= 25MPA, C/LANÇAMENTO E VIBRACÃO EM FUNDAÇÃO	M3	76,1200
ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO	UN	5,0000
ENSAIO DE RESISTENCIA A TRACAO POR COMPRESSAO DIAMETRAL - CONCRETO	UN	5,0000
ENSAIO DE RESISTENCIA A TRACAO NA FLEXAO DE CONCRETO	UN	5,0000
RECUPERACAO ESTRUTURAL		-
RECUPERACAO ESTRUTURAL DE LAJES, VIGAS E PILARES EM CONCRETO ARMADO	M2	288,9200
ESCORAMENTO METALICO	M2	2.948,6023

José Monteiro Luis de Oliveira Júnior
Diretor de Coordenação de Obras
SUCOP

Orlando Cezar da Costa Castro
Superintendente/SUCOP

Bruno Passos de Souza Regis
Gerente de Apoio Técnico
e Obras Civis
SUCOP

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 121617/2021, emitida em 28/01/2022

Certidão nº 121617/2021
28/01/2022, 09:41
Chave de Impressão: D0Z3B
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/01/2022 e contém 34 folhas

SALVADOR PREFEITURA
PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL

ESTADO DA BAHIA
PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SUCOP

Continuação do Atestado Referente ao Processo Nº 117358/2021, Contrato 17/2016.

DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.
PAREDES E PAINEIS		-
ALVENARIA DE ELEVACAO		-
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	808,2300
ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM	M3	572,1000
ALVENARIA DE BLOCO DE VIDRO 10X20X20CM ASSENTADOS COM ARGAMASSA CIM/CAL/AREIA 1:2:8 + CIMENTO BRANCO	M2	5,6400
ELEMENTOS VAZADOS		-
COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	M2	2,6500
COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 6X29X29CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:7 (CIMENTO E AREIA)	M2	30,8000
VERGAS		-
VERGA 10X10CM EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO FCK=20MPA (PREPARO COM BETONEIRA) AÇO CA60, BITOLA FINA, INCLUSIVE FORMAS TABUA 3A.	M	348,5000
DIVERSOS		-
PECA EM CONCRETO ARMADO 60X10CM AO REDOR DE ESQUADRIAS	M	31,8000
MARCACAO DE ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO PARA BLOCO 10X20X40, COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	M	591,6900
ENCUNHAMENTO DE ALVENARIA (ARGAMASSA EXPANSIVA)	M	509,3800
DIVISORIAS		-
DIVISORIA NAVAL PAINEL/PAINEL, COM ESTRUTURA EM PERFIS DE ALUMINIO, ESP=35MM, MIOLO SEMI-OCO COM RODAPES E MONTANTES DUPLOS, TIPO EUCATEX	M2	38,8500
DIVISORIA PERPEC BASIC SISTEM EM PAINEIS DE LAMINADO MELAMINICO DE ALTA PRESSAO, E=10MM, PARA SANITARIO (COMPLETA COM TODOS OS ACESSORIOS INCLUSIVE SUPORTE DE PAREDE)	M2	3,6900
FECHADURA CILINDRO CENTRAL TUBULAR, 70MM, COM MACANETA DE LATAO CROMADO OU INOX, PARA APLICAÇÃO EM AMBIENTES COMERCIAIS DE ALTO TRÁFEGO E/OU MAIOR NECESSIDADE DE SEGURANÇA.	UN	13,0000
DIVISORIA EM GESSO ACARTONADO (DRY WALL), E = 7,5 CM	M2	569,1125

José Monteiro Linhares Oliveira Júnior
Diretor de Execução de Obras
SUCOP

Orlando Cezar da Costa Castro
Superintendente/SUCOP

Bruno Passos de Souza Reis
Gerente de Apoio Técnico e Obras Civis
SUCOP

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 121617/2021, emitida em 28/01/2022

Certidão nº 121617/2021
28/01/2022, 09:41
Chave de Impressão: D0Z3B
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/01/2022 e contém 34 folhas

SALVADOR PREFEITURA
PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL

ESTADO DA BAHIA
PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SUCOP

Continuação do Atestado Referente ao Processo Nº 117358/2021, Contrato 17/2016.

DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.
ESQUADRIAS		-
PORTAS COM DOBRADICAS (COM DETALHES)		-
PORTA EM MADEIRA SEMI-OCA (02 FL) REVESTIDA COM LAMINADO MALAMINICO 140X210CM COM DOBRADICAS 3X2.5" EM LATAO CROMADO	UN	1,0000
PORTA EM MADEIRA SEMI-OCA REVESTIDA COM LAMINADO MELAMINICO 80X210CM COM DOBRADICAS 3X2.5" EM LATAO CROMADO	UN	1,0000
PORTA EM MADEIRA SEMI-OCA REVESTIDA COM LAMINADO MELAMINICO 70X210CM COM DOBRADICAS 3X2.5" EM LATAO CROMADO	UN	5,0000
PORTA EM MADEIRA SEMI-OCA REVESTIDA COM LAMINADO MELAMINICO 60X210CM COM DOBRADICAS 3X2.5" EM LATAO CROMADO	UN	11,0000
PORTA EM MADEIRA SEMI-OCA (02 FL) REVESTIDA COM LAMINADO MALAMINICO 170X210CM COM DOBRADICAS 3X2.5" EM LATAO CROMADO	UN	2,0000
PORTA EM MADEIRA SEMI-OCA (02 FL) REVESTIDA COM LAMINADO MALAMINICO 120X210CM COM DOBRADICAS 3X2.5" EM LATAO CROMADO	UN	1,0000
PORTA EM MADEIRA SEMI-OCA (02 FL) REVESTIDA COM LAMINADO MALAMINICO 100X210CM COM DOBRADICAS 3X2.5" EM LATAO CROMADO	UN	1,0000
PORTA EM MADEIRA SEMI-OCA REVESTIDA COM LAMINADO MELAMINICO 80X210CM COM CHAPA EM ACO INOX COM DOBRADICAS 3X2.5" EM LATAO CROMADO	UN	5,0000
PORTA EM MADEIRA SEMI-OCA REVESTIDA COM LAMINADO MELAMINICO 170X240CM COM DOBRADICAS 3X2.5" EM LATAO CROMADO	UN	4,0000
PORTA EM MADEIRA SEMI-OCA REVESTIDA COM LAMINADO MELAMINICO 170X250CM COM DOBRADICAS 3X2.5" EM LATAO CROMADO	UN	7,0000
PORTA DE MADEIRA PARA BANHEIRO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, REVESTIDA COM LAMINADO TEXTURIZADO, 60X160CM, INCLUSO MARCO E DOBRADICAS	UN	16,0000
ESQUADRIAS METALICAS		-
PORTAS		-
PORTAS DE ALUMINIO ANODIZADO COR PRETA LINHA 30 (COM FERRAGENS)		
SERRALHERIA (COMPLETA COM FERRAGENS)		
PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO CHAPA LISA, COM GUARNICOES	M2	15,2600
PORTA CORTA-FOGO 90x210x4cm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	8,0000

Orlando Cesar da Costa Castro
Superintendente/SUCOP

Bruno Barros de Souza
Gerente de Apoio Técnico e Obras Civis
SUCOP

Marcelo Lins de Oliveira Júnior
Diretor de Execução de Obras
SUCOP

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 121617/2021, emitida em 28/01/2022

Certidão nº 121617/2021
28/01/2022, 09:41
Chave de Impressão: D0Z3B
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/01/2022 e contém 34 folhas

SALVADOR PREFEITURA
PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL

ESTADO DA BAHIA
PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SUCOP

Continuação do Atestado Referente ao Processo Nº 117358/2021, Contrato 17/2016.

DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.
PORTAO DE ENTRADA EM FERRO GALVANIZADO 2,20X2,10 M	M2	4,6200
TELA PARA COMBOGO	M2	32,2500
JANELAS		-
ESQUADRIAS DE ALUMINIO ANOSIZADO COR BRONZE LINHA 30 (COM FERRAGENS)		-
CAIXILHO DE ALUMINO DE CORRER, BASCULANTE, MAXIMAR OU FIXO, COM CONTRAMARCOS (COM OU SEM BANDEIRA)	M2	195,0200
SERRALHERIA (COMPLETA COM FERRAGENS)		-
GRADE DE PROTECAO FIXAS EM TUBO GALVANIZADO (VIDE DETALHE ARQ)	M2	32,6500
OUTROS ELEMENTOS		-
CORRIMAO EM TUBO ACO GALVANIZADO 2 1/2" COM BRACADEIRA	M	121,6800
GUARDA-CORPO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 1 1/2"	M2	28,4900
BARRAS EM TUBOS DE ACO INOX DIAM 3.5CM (SANITARIOS DOS PARAPLEGICOS)	UN	10,0000
ESCADA TIPO MARINHEIRO EM TUBO ACO GALVANIZADO 1 1/2" 5 DEGRAUS	M	2,8700
TAMPAS DE VISITA DOS RESERVATORIOS 80X80CM	UN	3,0000
CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	2,0000
VIDROS		-
VIDRO CRISTAL COMUM		-
VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 6MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO	M2	180,2400
VIDRO FANTASIA TIPO CANELADO, ESPESSURA 4MM	M2	14,7800
VIDRO TEMPERADO		-
FONECIMENTO E INSTALACAO DE ESQUADRIA EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR E=8MM COM FERRAGENS ESPECIFICAS PARA VIDRO TEMPERADO	M2	58,6000
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PAINEL EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR E=10MM COMPLETA COM FERRAGENS ESPECIFICAS PARA VIDRO	M2	196,0900
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PORTA EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR E=10MM COM FERRAGENS ESPECIFICAS PARA VIDRO TEMPERADO (COMPLETA, COM MOLA HIDRAULICA, PUXADOR DE ACO INOX, FECH.E DOBRADICAS) (80X210) CM	UN	12,0000

José Monteiro Lins de Oliveira Júnior
Diretor de Execução de Obras
SUCOP

Orlando Cezar da Costa Castro
Superintendente/SUCOP

Bruno Pa... de Sou...
Gerente de Apoio Técnico
e Obras Civis
SUCOP

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 121617/2021, emitida em 28/01/2022

Certidão nº 121617/2021
28/01/2022, 09:41
Chave de Impressão: D0Z3B
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/01/2022 e contém 34 folhas

SALVADOR PREFEITURA
PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL

ESTADO DA BAHIA
PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SUCOP

Continuação do Atestado Referente ao Processo Nº 117358/2021, Contrato 17/2016.

DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PORTA EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR E=10MM COM FERRAGENS (COMPLETA, COM MOLA HIDRAULICA, PUXADOR DE ACO INOX, FECH. E DOBRADICAS) (90X210) CM	UN	25,0000
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PORTA EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR E=10MM COM FERRAGENS ESPECIFICAS PARA VIDRO TEMPERADO (COMPLETA, COM MOLA HIDRAULICA, PUXADOR DE ACO INOX, FECH.E DOBRADICAS) (180X210) CM	UN	5,0000
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PORTA EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR E=10MM COM FERRAGENS ESPECIFICAS PARA VIDRO TEMPERADO (COMPLETA, COM MOLA HIDRAULICA, PUXADOR DE ACO INOX, FECH.E DOBRADICAS) (180X250) CM	UN	4,0000
ESPELHO		-
ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMINIO E COMPENSADO 6MM PLASTIFICADO COLADO	M2	28,4100
COBERTURA		-
ESTRUTURA DE MADEIRA		-
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA. AF_12/2015	M2	41,8100
REVISAO COM TROCA DE PECAS DANIFICADAS DO MADEIRAMENTO PARA TELHAS DE FIBROCIMENTO TIPO ONDULADA	M2	189,3700
IMUNIZACAO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLOR	M2	189,3700
TELHAS		-
COBERTURA COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA, ESPESSURA 6mm, COM CUMEEIRA UNIVERSAL, INCLUSAS JUNTAS DE DILATACAO E ACESSORIOS DE FIXACAO, EXCLUINDO MADEIRAMENTO	M2	231,1800
REVISAO COM TROCA DE PECAS DANIFICADAS DAS TELHAS DE FIBROCIMENTO TIPO ONDULADA	M2	189,3700
OUTROS ELEMENTOS		
RUFO EM CONCRETO ARMADO, LARGURA 40cm E ESPESSURA 7cm	M	34,7100
REVISAO DE RUFOS EM CONCRETO ARMADO 13.5MPa DE 30x5cm	M	55,2300
REVISÃO DE CALHA EM CONCRETO ARMADO ESISTENTE	M	31,3300

Engenheira Lins de Oliveira Júnior
Diretor de Execução de Obras
SUCOP

Orlando Cezar da Costa Castro
Superintendente SUCOP

Bruno Passos de Souza
Gerente de Apoio Técnico
e Obras Civis
SUCOP

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 121617/2021, emitida em 28/01/2022

Certidão nº 121617/2021
28/01/2022, 09:41
Chave de Impressão: D0Z3B
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/01/2022 e contém 34 folhas

SALVADOR PREFEITURA
PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL

ESTADO DA BAHIA
PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SUCOP

Continuação do Atestado Referente ao Processo N° 117358/2021, Contrato 17/2016.

DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.
IMPERMEABILIZACAO E ISOLACAO TERMICA		-
IMPERMEABILIZACAO DE COBERTURAS		-
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA (COM POLIMEROS TIPO APP), E=4mm	M2	243,5900
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E=1,5 CM	M2	243,5900
PROTECAO MECANICA DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACPROTECAO MECANICA DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3, E=2 CM	M2	243,5900
IMPERMEABILIZACAO DE CALHAS		-
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA (COM POLIMEROS TIPO APP), E=4mm	M2	31,3300
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E=1,5 CM	M2	31,3300
PROTECAO MECANICA DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACPROTECAO MECANICA DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3, E=2 CM	M2	31,3300
IMPERMEABILIZACAO DE RUFOS		-
IMPERMEABILIZACAO DE RUFOS EM CONCRETO COM MANTA ASFALTICA 4MM COM CAMADA DE REULARIZACAO E PROTECAO MECANICA	M2	74,9400
IMPERMEABILIZACAO DE RESERVATORIOS		-
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE INTERNA DE RESERVATORIO INFERIOR COM VIA PLUS 5000 (ESTRUTURADA COM VEU DE POLIESTER)	M2	79,9200
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE INTERNA DE RESERVATORIO SUPERIOR COM VIA PLUS 5000 (ESTRUTURADA COM VEU DE POLIESTER) COM CAMADA DE REGULARIZACAO E PROTECAO MECANICA	M2	18,5600
IMPERMEABILIZACAO DE PAREDES E PISOS		-
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE DE SANITARIOS, REFEITORIO E COPAS COM EMULSAO ASFALTICA COM ELASTOMEROS COM CAMADA DE REGULARIZACAO E PROTECAO MECANICA	M2	139,1300
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E=1,5 CM	M2	139,1300

Pág. 14

Orlando Cezar da Costa Castro
Superintendente/SUCOP

Bruno Passos de Souza Rego
Gerente de Apoio Técnico e Obras Civis
SUCOP

Antonio Luis de Oliveira Júnior
Diretor de Execução de Obras
SUCOP

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 121617/2021, emitida em 28/01/2022

Certidão nº 121617/2021
28/01/2022, 09:41
Chave de Impressão: D0Z3B
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/01/2022 e contém 34 folhas

SALVADOR PREFEITURA
PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL

ESTADO DA BAHIA
PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SUCOP

Continuação do Atestado Referente ao Processo Nº 117358/2021, Contrato 17/2016.

DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.
PROTECAO MECANICA DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACPROTECAO MECANICA DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3, E=2 CM	M2	139,1300
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM CIMENTO ESPECIAL CRISTALIZANTE COM ADESIVO LIQUIDO DE ALTA PERFORMANCE A BASE DE RESINA ACRÍLICA, UMA DE MAO.	M2	13,8500
FORROS		-
CHAPISCO		-
CHAPISCO APLICADO SOMENTE EM ESTRUTURAS DE CONCRETO EM ALVENARIAS INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	429,9100
EMBOCO E REBOCO		-
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	429,9100
ACABAMENTOS		-
FORRO DE GESSO ACARTONADO (COM ESTRUTURA AUXILIAR DE SUSTENTACAO)	M2	1.399,2600
NEGATIVO EM GESSO ACARTONADO H = 15 / 35 CM	M	77,4700
NEGATIVO EM GESSO ACARTONADO H = 52 CM	M	122,5900
REVESTIMENTOS DE PAREDES INTERNAS		-
CHAPISCO		-
CHAPISCO APLICADO SOMENTE EM ESTRUTURAS DE CONCRETO EM ALVENARIAS INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	2.433,9700
CHAPISCO COM EMBRECHAMENTO EM POCO DE ELEVADOR	M2	244,8100
REBOCO		-
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	1.888,2100

Pág. 15

Orlando Cezar da Costa Castro
Superintendente SUCOP

Bruno Passos de Santana
Gerente de Apoio Jurídico e Obras Civis
SUCOP

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 121617/2021, emitida em 28/01/2022

Certidão nº 121617/2021
28/01/2022, 09:41
Chave de Impressão: D0Z3B
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/01/2022 e contém 34 folhas

SALVADOR PREFEITURA
PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL

ESTADO DA BAHIA
PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SUCOP

Continuação do Atestado Referente ao Processo Nº 117358/2021, Contrato 17/2016.

DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.
ACABAMENTOS		-
EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	517,7800
AZULEJO 15X15CM, 1A QUALIDADE, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA DE CIMENTO COLANTE, JUNTAS A PRUMO, INCLUINDO SERVICO DE REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO	M2	12,8400
CERAMICA CECRISA OU SIMILAR 20X20CM LINHA QUARTER PASTILHA, ASSENTADA COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA DE CIMENTO COLANTE, INCLUSIVE O REJUNTAMENTO	M2	19,0000
CERAMICA PORTOBELLO OU SIMILAR 20X20CM LINHA ARQUITETO, COR GELO, PEI IV, ASSENTADA COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA DE CIMENTO COLANTE, INCLUSIVE O REJUNTAMENTO	M2	358,4600
CANTONEIRA DE ALUMINIO 1"X1, PARA PROTECAO DE QUINA DE PAREDE	M	43,0000
REVESTIMENTO DE PAREDES EXTERNAS		-
CHAPISCO		-
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	1.597,7500
REBOCO		-
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25mm. AF_06/2014	M2	1.130,8000
ACABAMENTOS		-
EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	984,7200
CERAMICA GAIL OU SIMILAR, COM JUNTA A PRUMO, ASSENTADA COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA DE CIMENTO COLANTE, INCLUSIVE O REJUNTAMENTO	M2	250,7500
RECUPERACAO DE REBOCOS EXTERNOS DESAGREGADOS	M2	805,4600
PASTILHA CERÂMICA ATLAS MENDONZA NAS DIMENSÕES 5x15cm	m³	338,9700

Pág. 16

Bruno Monteiro Lins de Oliveira Júnior
Diretor de Execução de Obras
SUCOP

Silvio Cesar da Costa Castro
Superintendente/SUCOP

Bruno Pereira de Souza
Gerente de Apoio Técnico
e Obras Civis
SUCOP

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 121617/2021, emitida em 28/01/2022

Certidão nº 121617/2021
28/01/2022, 09:41
Chave de Impressão: D0Z3B
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/01/2022 e contém 34 folhas

SALVADOR PREFEITURA
PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL

ESTADO DA BAHIA
PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SUCOP

Continuação do Atestado Referente ao Processo Nº 117358/2021, Contrato 17/2016.

DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.
PISOS E PAVIMENTACOES		-
REGULARIZACAO DE BASES		-
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014	M2	1.316,5400
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 4CM. AF_06/2014	M2	68,2800
ACABAMENTOS		-
PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 12MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	M2	68,2800
CERAMICA ESMALTADA 20X20 PEI V, LINHA HERCULES DA CECRISA OU SIMILAR, COLADA COM CIMENTO COLANTE, INCL. O REJUNTAMENTO	M2	21,8600
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_06/2014	M2	1.279,3800
PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESSURA 3,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M2	196,3600
DEGRAUS, RODAPE, SOLEIRAS E PEITORIS		-
RODAPE DE MADEIRA IPE TABACO PARA VERNIZ (10X2)CM (BOLEADO)	M	787,0100
FILETE DE BOX EM MARMORE BRANCO 4X5CM	M	1,1600
PEITORIL DE MARMORE BRANCO SEM REBAIXO L=17CM	M	10,1000
PEITORIL EM MARMORE BRANCO, LARGURA DE 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M2	97,1100
SOLEIRA DE MARMORE BRANCO, LARGURA 15CM, ESPESSURA 3CM, ASSENTADA SOBRE ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	M2	11,7600
SOLEIRA EM MARMORITE LARGURA 15CM SOBRE ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	M2	1,4400
RODAPE EM MARMORITE, ALTURA 10CM	M2	79,9900
FERRAGENS		
FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS INTERNAS 2 FOLHAS, PADRAO DE ACABAMENTO POPULAR E FECHO DE EMBUTIR TIPO UNHA COM ALAVANCA DE LATAO CROMADO 22CM	UN	51,0000
MOLA HIDRAULICA AEREA PARA PORTAS	UN	20,0000

José Monteiro Luis Batista Vieira Júnior
Diretor da Execução de Obras
SUCOP

Orlando Costa da Costa Castro
Superintendente/SUCOP

Bruno Passos de Souza Reges
Gerente de Apoio Técnico
e Obras Civis
SUCOP

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 121617/2021, emitida em 28/01/2022

Certidão nº 121617/2021
28/01/2022, 09:41
Chave de Impressão: D0Z3B
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/01/2022 e contém 34 folhas

SALVADOR PREFEITURA
PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL

ESTADO DA BAHIA
PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SUCOP

Continuação do Atestado Referente ao Processo Nº 117358/2021, Contrato 17/2016.

DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.
TRANQUETA DE LATAO CROMADO PARA FECHADURA DE PORTA DE BANHEIRO COM ROSETA DE LATAO CROMADO SEM FECHADURA E MACANETA	UN	16,0000
INSTALACOES		-
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ANEXO 1		-
LUMINÁRIAS (CONSIDERADO LUMICENTER POIS NÃO CHEGOU ESPECIFICAÇÃO)		-
LUMINÁRIA DE EMBUTIR PARA 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 32W CAA22-E232 LUMICENTER	UN	124,0000
LUMINÁRIA DE SOBREPOR PARA 2 LÂMPADAS COMPACTAS DE 9W EF08-E2E27 LUMICENTER	UN	62,0000
LUMINÁRIA DE SOBREPOR PARA 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 32W CAA22-S232 LUMICENTER	UN	16,0000
LUMINÁRIA TIPO PLAFON P/ 1 DE 13W PF15-S2E27 LUMICENTER	UN	81,0000
LUMINÁRIA TIPO CALHA TRAPEZOIDAL PARA 2 X 32W CCN14-S232 LUMICENTER	UN	24,0000
LUMINÁRIA DE EMBUTIR C/ VIDRO PARA 1 VAPOR METÁLICO DE 70W EF14-E170/150V LUMICENTER	UN	12,0000
LUMINÁRIA DE SOBREPOR C/ VIDRO PARA 1 VAPOR METÁLICO DE 70W EF14-S170/150V LUMICENTER	UN	6,0000
INTERRUPTORES E TOMADAS		-
INTERRUPTOR SIMPLES 1 TECLA	UN	46,0000
INTERRUPTOR SIMPLES 2 TECLAS	UN	5,0000
INTERRUPTOR PARALELO 2 TECLAS	UN	2,0000
TOMADA 2P+T EM PAREDE NORMAL CX 4X2	UN	56,0000
PLUG MACHO + FÊMEA PARA LUMINÁRIA	UN	308,0000
TOMADA INDUSTRIAL 16A 2P+T	UN	4,0000
SENSOR DE PRESENÇA	UN	27,0000
TOMADA 2P+T EM CONDULETE 3/4"	UN	5,0000
TOMADA EM TETO PARA RETROPROJETOR	UN	1,0000
ELETRODUTOS		
ELETRODUTO PVC SOLDÁVEL 3/4" COM CONEXÕES E ACESSÓRIOS	M	1.381,0000
ELETRODUTO PVC SOLDÁVEL 1" COM CONEXÕES E ACESSÓRIOS	M	32,0000
ELETRODUTO PVC SOLDÁVEL 1.1/4" COM CONEXÕES E ACESSÓRIOS	M	74,0000
ELETRODUTO PVC ROSCÁVEL 2" COM CONEXÕES E ACESSÓRIOS	M	119,0000
ELETRODUTO PVC ROSCÁVEL 4" COM CONEXÕES E ACESSÓRIOS	M	198,0000
CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "C" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	20,0000
CAIXA DE PASSAGEN QUADRADA COM TAMPA CEGA 4 X 4	UN	73,0000

Orlando Cesar da Costa Castro
Superintendente/SUCOP

Bruno Passos de Souza Reis
Gerente de Controle Técnico e Obras Civis
SUCOP

Luiz Antonio Monteiro Lins de Oliveira Júnior
Diretor de Execução de Obras
SUCOP

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 121617/2021, emitida em 28/01/2022

Certidão nº 121617/2021
28/01/2022, 09:41
Chave de Impressão: D0Z3B
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/01/2022 e contém 34 folhas

SALVADOR PREFEITURA
PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL

ESTADO DA BAHIA
PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SUCOP

Continuação do Atestado Referente ao Processo N° 117358/2021, Contrato 17/2016.

DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.
CAIXA DE PASSAGEM 15 X 15 EM ALUMÍNIO	UN	1,0000
CAIXA DE PASSAGEM 20 X 20 EM ALUMÍNIO	UN	2,0000
CAIXA DE PASSAGEM 60 X 60 EM ALUMÍNIO	UN	5,0000
ELETROCALHAS E PERFILADOS		-
ELETROCALHA PERFURADA 200 X 100 COM CONEXÕES E ACESSÓRIOS	M	9,0000
ELETROCALHA PERFURADA 300 X 100 COM CONEXÕES E ACESSÓRIOS	M	24,0000
DUTO DE PISO 2X25X70 COM LUVAS A CADA 2 METROS	M	317,0000
DUTO DE PISO 2X25X70 SEM LUVAS	M	273,0200
DUTO DE PISO 140X25	M	18,0000
CAIXA PARA DUTO DE PISO 280X280	UN	54,0000
SAÍDA DE DUTO DE PISO PARA ELETRODUTO 1"	UN	25,0000
TOMADA PARA PISO EM LATÃO 10A	UN	254,0000
PERFILADO PERFURADO 38X38mm COM CONEXÕES E ACESSÓRIOS	M	90,0000
FIOS E CABOS		-
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5MM², ANTI-CHAMA 450/750V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	17.150,0000
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4MM², ANTI-CHAMA 450/750V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	100,0000
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120MM², ANTI-CHAMA 450/750V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	100,0000
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95MM², ANTI-CHAMA 450/750V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	102,0000
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16MM², ANTI-CHAMA 450/750V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	115,0000
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10MM², ANTI-CHAMA 450/750V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	70,0000
CABO DE COBRE EPR 12/20KV 50MM²	M	68,0000
CABO DE COBRE EPR 0,6/1KV 185MM²	M	306,0000
CABO DE COBRE EPR 0,6/1KV 150MM²	M	400,0000
CABO DE COBRE EPR 0,6/1KV 25MM²	M	447,0000
CABO DE COBRE EPR 0,6/1KV 10MM²	M	280,0000
CABO DE COBRE EPR 0,6/1KV 4MM²	M	108,0000
CABINHO FLEXÍVEL 3X1,5MM	M	300,0000
TERMINAIS, CONECTORES E FITA ISOLANTES EM GERAL	UN	1,0000

José Monteiro Lins de Oliveira Júnior
Diretor de Execução de Obras
SUCOP

Orlando Cezar da Costa Castro
Superintendente/SUCOP

Bruno Passos de Souza Lopes
Gerente de Apoio Jurídico a Obras Civis
SUCOP

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 121617/2021, emitida em 28/01/2022

Certidão nº 121617/2021
28/01/2022, 09:41
Chave de Impressão: D0Z3B
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/01/2022 e contém 34 folhas

SALVADOR PREFEITURA
PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL

ESTADO DA BAHIA
PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SUCOP

Continuação do Atestado Referente ao Processo Nº 117358/2021, Contrato 17/2016.

DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.
QUADROS		-
QUADRO DE MEDIÇÃO PADRÃO COELBA	UN	1,0000
QGBT	UN	1,0000
QD-2SS	UN	1,0000
QD-1SS	UN	1,0000
QD-TER	UN	1,0000
QD-MEZ	UN	1,0000
QD-TIPO1	UN	1,0000
QD-TIPO2	UN	1,0000
QD-TIPO3	UN	1,0000
QF AR CONDICIONADO	UN	1,0000
QFB RECALQUE	UN	1,0000
QFB INCÊNDIO	UN	1,0000
ENTRADA DE ENERGIA		-
CRUZETA DE MADEIRA 2400MM	UN	6,0000
ISOLADOR DE SUSPENSÃO POLIMÉRICO 175MM	UN	3,0000
CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	60,0000
GRAMPO LINHA VIVA	UN	3,0000
POSTE DE CONCRETO DUPLO T H=9M CARGA NOMINAL 500KG INCLUSIVE ESCAVACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,0000
PÁRA-RAIO TIPO VÁLVULA 15KV 12KA ZNO COM SUPORTE	UN	3,0000
CHAVE FUSIVEL UNIPOLAR, 15KV - 100A, EQUIPADA COM COMANDO PARA HASTE DE MANOBRA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	3,0000
MUFLA TERMINAL PRIMARIA UNIPOLAR USO INTERNO PARA CABO 35/120MM2, ISOLACAO 15/25KV EM EPR - BORRACHA DE SILICONE. FORNECIMENTO E INSTALACAO.	UN	4,0000
ELETRODUTO FERRO GALVANIZADO PESADO À FOGO 4"	M	9,0000
CAIXA EM ALVENARIA 1,0X1,0X1,0M COM TAMPA EM CONCRETO	UN	1,0000
HASTE COPERWELD 3/4" X 3,00M COM CONECTOR	UN	1,0000
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25mm (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	9,0000
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25mm (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,0000
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25mm (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	3,0000
SUBESTAÇÃO		-
HASTE COPERWELD 3/4" X 3,00M COM CONECTOR	UN	4,0000

José Moacir Freitas de Oliveira Júnior
Diretor de Execução de Obras
SUCOP

Orlando Cezar da Costa Castro
Superintendente/SUCOP

Bruno Passos [illegible]
Gerente de [illegible]
e Obras Civis
SUCOP

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 121617/2021, emitida em 28/01/2022

Certidão nº 121617/2021
28/01/2022, 09:41
Chave de Impressão: D0Z3B
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/01/2022 e contém 34 folhas

SALVADOR PREFEITURA
PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL

ESTADO DA BAHIA
PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SUCOP

Continuação do Atestado Referente ao Processo Nº 117358/2021, Contrato 17/2016.

DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.
CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	40,0000
CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	10,0000
CABO DE COBRE NU 25MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	20,0000
RETIRADA DE RODAPES DE MADEIRA, INCLUSIVE RETIRADA DE CORDAO	M	3,0000
ELETRODUTO FERRO GALVANIZADO À FOGO PESADO 11/2"	M	3,0000
RETIRADA DE BATENTES DE MADEIRA	UN	4,0000
SUPORTE FABRICADO COM CANTONEIRAS 3" PARA MULFLAS	UN	1,0000
DEMOLICAO DE ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO	UN	3,0000
CONECTOR PARA BARRAMENTO TIPO OLHAL 3/8"	UN	9,0000
CONECTOR PARA BARRAMENTO TIPO T 3/8"	UN	3,0000
CONECTOR PARA BARRAMENTO TIPO L 3/8"	UN	18,0000
CONECTOR PARA BARRAMENTO TIPO I 3/8"	UN	12,0000
ISOLADOR TIPO PEDESTAL EPOX/PORCELANA 15KV	UN	9,0000
SUPORTE PARA 3 ISOLADORES DE PEDESTAL	UN	3,0000
BARRAMENTO EM COBRE 3/8"	M	24,0000
PLACA DE ADVERTÊNCIA " PERIGO DE MORTE"	UN	2,0000
EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,0000
TRANSFORMADOR TRIFASICO 225KVA 220/127V 15KV 60HZ A SECO	M2	1,0000
INSTALAÇÕES ELETRÔNICAS - ANEXO 2		-
CABEAMENTO ESTRUTURADO		-
CAIXA ENTERRADA PARA INSTALACOES TELEFONICAS TIPO R1 0,60X0,35X0,50M EM BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL	UN	1,0000
QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.4, 60X60X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,0000
QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	5,0000
QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.2, 20X20X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,0000
CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO PADRÃO TELEBRÁS Nº1	UN	1,0000
ELETROCALHA C/ TAMPA PERFURADA GALVANIZADA 400x50	M	24,0000
ELETROCALHA C/ TAMPA PERFURADA GALVANIZADA 300x50	M	3,0000
ELETROCALHA C/ TAMPA PERFURADA GALVANIZADA 200x50	M	3,0000
ELETROCALHA C/ TAMPA PERFURADA GALVANIZADA 100x50	M	3,0000
ELETROCALHA C/ TAMPA PERFURADA GALVANIZADA 50x50	M	9,0000
CABO DE FIBRA OPTICA 1FO	M	130,0000
CABO DE TELEFONE CI-50-50 PARES	M	120,0000
CABO UTP 4 PARES CAT 6	M	12.780,0000

Orlando Cezar da Costa Castro
Superintendente/SUCOP

Bruno Passos de Oliveira Júnior
Gerente de Engenharia Rodoviária e Obras Civis
SUCOP

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 121617/2021, emitida em 28/01/2022

Certidão nº 121617/2021
28/01/2022, 09:41
Chave de Impressão: D0Z3B
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/01/2022 e contém 34 folhas

SALVADOR PREFEITURA
PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL

ESTADO DA BAHIA
PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SUCOP

Continuação do Atestado Referente ao Processo Nº 117358/2021, Contrato 17/2016.

DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.
RACK 01- 44US	UN	1,0000
RACK 02, 03 E 04 - 30US	UN	3,0000
PATCH PANEL 24 PORTAS CAT 6	UN	17,0000
BLOCO IDC 200 PARES	UN	4,0000
RÉGUA DE TOMADAS	UN	4,0000
SWITCH 24 PONTOS 10/100/1000 MBPS ESTAÇÃO DE TRABALHO	UN	10,0000
TOMADA DUPLA RJ45 EM CAIXA 4x4	UN	7,0000
CAIXA COM 02 TOMADAS RJ 45 PARA DUTO DE PISO	UN	202,0000
DUTO DE PISO 2X25X70 COM LUVAS A CADA 2 METROS	M	306,0000
DUTO DE PISO 2X25X70 SEM LUVAS	M	28,0000
DUTO DE PISO 2X140X25	M	91,0000
CAIXA PARA DUTO DE PISO 280X280	UN	8,0000
CAIXA PARA DUTO DE PISO 280X140	UN	10,0000
CAIXA PARA DUTO DE PISO 140X70	UN	16,0000
ELETRODUTO PVC ROSCA 1" COM CONEXÕES E ACESSÓRIOS	M	96,0000
ELETRODUTO PVC ROSCA 1.1/2" COM CONEXÕES E ACESSÓRIOS	M	84,0000
TOMADA DUPLA RJ45 EM CONDULETE / DRYWALL	UN	7,0000
CURVA PARA ELETROCALHA 400x50	UN	5,0000
CABO TELEFONICO CCI-50 1 PAR (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	125,0000
INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS - ANEXO 03		-
REDE ESGOTO / ÁGUAS PLUVIAIS		-
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P	M	48,0000
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P	M	174,0000
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P	M	90,0000
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P	M	180,0000
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014_P	M	24,0000
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40mm, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P	UN	30,0000

Orlando Cezar da Costa Castro
Superintendente/SUCOP

Bruno Patrício de Souza e
Gerente de Apoio Técnico
e Obras Civis
SUCOP

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 121617/2021, emitida em 28/01/2022

Certidão nº 121617/2021
28/01/2022, 09:41
Chave de Impressão: D0Z3B
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/01/2022 e contém 34 folhas

114

SALVADOR PREFEITURA
PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL

ESTADO DA BAHIA
PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SUCOP

Continuação do Atestado Referente ao Processo Nº 117358/2021, Contrato 17/2016.

DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50mm, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	48,0000
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	13,0000
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100mm, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	32,0000
CURVA 87°30 CURTA SR 100MM	UN	2,0000
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75mm, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	3,0000
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50mm, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,0000
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40mm, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P	UN	18,0000
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50mm, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	29,0000
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75mm, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	5,0000
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100mm, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	27,0000
JOELHO 90° PVC ESGOTO 40MM C/ANEL DE BORRACHA	UN	26,0000
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100x100mm, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	27,0000
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75x75mm, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	4,0000

José Montserrat Oliveira Júnior
Diretor de Execução de Obras
SUCOP

Cláudio Cesar da Costa Castro
Superintendente/SUCOP

Bruno Passos de Souza Rego
Gerente de Apoio Técnico
de Obras Civis
SUCOP

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 121617/2021, emitida em 28/01/2022

Certidão nº 121617/2021
28/01/2022, 09:41
Chave de Impressão: D0Z3B
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/01/2022 e contém 34 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
Rua Prof. Aloísio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

CREA-BA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Impresso em: 28/01/2022, às 09:41.

SALVADOR PREFEITURA
PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL

ESTADO DA BAHIA
PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SUCOP

Continuação do Atestado Referente ao Processo Nº 117358/2021, Contrato 17/2016.

DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P	UN	4,0000
JUNÇÃO PVC ESGOTO 100X50MM	UN	20,0000
JUNÇÃO PVC ESGOTO 75X50MM	UN	1,0000
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100mm, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	7,0000
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50mm, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	36,0000
TÊ PVC ESGOTO 100X50MM	UN	5,0000
TÊ PVC ESGOTO 75X50MM	UN	20,0000
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75mm, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	4,0000
REDUÇÃO PVC ESGOTO 100X50MM	UN	5,0000
REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75x50mm, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN	11,0000
REDUÇÃO PVC ESGOTO 50x40MM	UN	1,0000
CAIXA SIFONADA 100x150x50mm C/GRELHA QUADRADA	UN	10,0000
RALO SIFONADO, PVC, DN 100x40mm, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P	UN	5,0000
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100x75mm, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UN	1,0000
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40mm, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P	UN	100,0000
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50mm, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	330,0000
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75mm, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	180,0000
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100mm, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	250,0000
LUVA PVC ESGOTO SR 100mm	UN	50,0000

Antonielo Lima de Oliveira Júnior
Diretor de Execução de Obras
SUCOP

Orlando Cezar da Costa Castro
Superintendente/SUCOP

Bruno Passos de Souza
Gerente de Apoio Técnico
Obras Civis
SUCOP

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 121617/2021, emitida em 28/01/2022

Certidão nº 121617/2021
28/01/2022, 09:41
Chave de Impressão: DQZ3B
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/01/2022 e contém 34 folhas

SALVADOR PREFEITURA
PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL

ESTADO DA BAHIA
PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SUCOP

Continuação do Atestado Referente ao Processo Nº 117358/2021, Contrato 17/2016.

DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.
ANEL DE BORRACHA 40mm	UN	250,0000
ANEL DE BORRACHA 50mm	UN	700,0000
ANEL DE BORRACHA 75mm	UN	360,0000
ANEL DE BORRACHA 100mm	UN	650,0000
ÁGUA FRIA		-
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20mm, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	M	48,0000
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25mm, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	M	252,0000
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32mm, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	M	61,8300
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40mm, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	M	22,0000
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50mm, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	M	186,0000
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60mm, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	M	48,0000
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75mm, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	M	18,0000
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20mm, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	UN	21,0000
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25mm, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	UN	112,0000
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32mm, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	UN	13,0000
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40mm, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	UN	4,0000
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50mm, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	UN	85,0000
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60mm, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	UN	4,0000
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75mm, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	UN	3,0000
JOELHO PVC SOLD 90G C/BUCHA DE LATAO 20mm X 1/2"	UN	52,0000

« Pág. 25

Orlando Cesar da Costa Castro
Superintendente/SUCOP

Bruno P... de Souza ...
Gerente de Apoio Técnico
e Obras Civis
SUCOP

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 121617/2021, emitida em 28/01/2022

Certidão nº 121617/2021
28/01/2022, 09:41
Chave de Impressão: D0Z3B
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/01/2022 e contém 34 folhas

SALVADOR PREFEITURA
PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL

ESTADO DA BAHIA
PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SUCOP

Continuação do Atestado Referente ao Processo Nº 117358/2021, Contrato 17/2016.

DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25mm, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	UN	27,0000
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32mm, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	UN	4,0000
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40mm, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	UN	2,0000
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50mm, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	UN	14,0000
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60mm, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	UN	2,0000
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85mm, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	UN	4,0000
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20mm, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	UN	8,0000
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25mm, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	UN	8,0000
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32mm, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	UN	4,0000
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	UN	1,0000
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	UN	10,0000
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	UN	6,0000
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	UN	1,0000
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	UN	2,0000
TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75mmX50mm, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	UN	1,0000
TE DE REDUCAO, PVC PBA, BBB, JE, DN 75 X 50 / DE 85 X 60mm, PARA REDE AGUA (NBR 10351)	UN	5,0000

José Monteiro Lins de Oliveira Júnior
Diretor de Execução de Obras
SUCOP

Pág. 26

Orlando Cezar da Costa Castro
Superintendente/SUCOP

Gerente de Apoio [illegible]
SUCOP

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 121617/2021, emitida em 28/01/2022

Certidão nº 121617/2021
28/01/2022, 09:41
Chave de Impressão: D0Z3B
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/01/2022 e contém 34 folhas

SALVADOR PREFEITURA
PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL

ESTADO DA BAHIA
PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SUCOP

Continuação do Atestado Referente ao Processo Nº 117358/2021, Contrato 17/2016.

DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	UN	18,0000
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	UN	7,0000
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	UN	24,0000
BUCHA REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL 75X50MM	UN	1,0000
BUCHA REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL 75X40MM	UN	1,0000
BUCHA REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL 75X60MM	UN	1,0000
BUCHA REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL 60X50MM	UN	9,0000
BUCHA REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL 25X20MM	UN	12,0000
BUCHA REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL 50X40MM	UN	6,0000
BUCHA REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL 40X25MM	UN	9,0000
BUCHA REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL 32X25MM	UN	11,0000
BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2015_P	UN	11,0000
TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,0000
LOUÇAS E METAIS		-
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	9,0000
VÁLVULA DE DESCARGA HIDRA MAX DECA	UN	16,0000
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	21,0000
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	24,0000
BACIA CONVENCIONAL P/ DEFICIENTE VOGUE PLUS DECA	UN	5,0000
PIA AÇO INOX	UN	1,0000
TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,0000
DUCHA HIGIÊNICA C 40 DECA	UN	16,0000
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM APARELHO MISTURADOR PADRÃO MÉDIO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	3,0000

José Monteiro Ferreira Junior
Diretor de Execução de Obras
SUCOP

Orlando Cezar da Costa Castro
Superintendente/SUCOP

Bruno Passos de Souza Rego
Gerente de Apoio Técnico e Obras Civis
SUCOP

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 121617/2021, emitida em 28/01/2022

Certidão nº 121617/2021
28/01/2022, 09:41
Chave de Impressão: D0Z3B
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/01/2022 e contém 34 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
Rua Prof. Aloísio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

CREA-BA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Impresso em: 28/01/2022, às 09:41.

SALVADOR PREFEITURA
PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL

ESTADO DA BAHIA
PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SUCOP

Continuação do Atestado Referente ao Processo Nº 117358/2021, Contrato 17/2016.

DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANO PLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	19,0000
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	UN	34,0000
INSTALAÇÕES DE PROTEÇÕES CONTRA INCÊNDIO - ANEXO 04		-
REDE DE HIDRANTES / EXTINTORES		-
JUNTA EXPANSÃO 4"	UN	2,0000
JUNTA EXPANSÃO 2"	UN	1,0000
VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL 4"	UN	3,0000
VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL 2"	UN	1,0000
VÁLVULA ESFERA 4"	UN	4,0000
VÁLVULA ESFERA 2"	UN	2,0000
VÁLVULA ESFERA 1"	UN	2,0000
VÁLVULA DE PÉ C/ CRIVO 4"	UN	2,0000
CONECTOR DE AÇO PRETO FORJADO DIN 2440 25X1/2" R/M	UN	2,0000
CONECTOR DE AÇO PRETO FORJADO DIN 2440 25X1" R/M	UN	4,0000
CONECTOR DE AÇO PRETO FORJADO DIN 2440 50X2" R/M	UN	8,0000
CONECTOR DE AÇO PRETO FORJADO DIN 2440 100X4" R/M	UN	20,0000
UNIÃO DE AÇO PRETO FORJADO DIN 2440 4"	UN	5,0000
UNIÃO DE AÇO PRETO FORJADO DIN 2440 2"	UN	2,0000
JOELHO 90° DE AÇO PRETO FORJADO DIN 2440 25MM	UN	2,0000
JOELHO 90° DE AÇO PRETO FORJADO DIN 2440 50MM	UN	2,0000
JOELHO 90° DE AÇO PRETO FORJADO DIN 2440 60MM	UN	19,0000
JOELHO 90° DE AÇO PRETO FORJADO DIN 2440 100MM	UN	6,0000
TÊ DE AÇO PRETO FORJADO DIN 2440 25MM	UN	2,0000
TÊ DE AÇO PRETO FORJADO DIN 2440 100MM	UN	6,0000
TÊ REDUÇÃO DE AÇO PRETO FORJADO DIN 2440 100X80MM	UN	9,0000
TÊ REDUÇÃO DE AÇO PRETO FORJADO DIN 2440 100X50MM	UN	1,0000
TÊ REDUÇÃO DE AÇO PRETO FORJADO DIN 2440 100X25MM	UN	1,0000
REDUÇÃO DE AÇO PRETO FORJADO DIN 2440 85X60MM	UN	9,0000
REDUÇÃO DE AÇO PRETO FORJADO DIN 2440 100X60MM	UN	1,0000
TUBO DE AÇO PRETO FORJADO DIN 2440 25MM (1")	M	6,0000
TUBO DE AÇO PRETO FORJADO DIN 2440 50MM (2")	M	6,0000
TUBO DE AÇO PRETO FORJADO DIN 2440 65MM (2.1/2")	M	30,0000
TUBO DE AÇO PRETO FORJADO DIN 2440 80MM (3")	M	6,0000
TUBO DE AÇO PRETO FORJADO DIN 2440 100MM (4")	M	48,0000
ABRAÇADEIRA SISA 21/2"	UN	20,0000
ABRAÇADEIRA SISA 4"	UN	32,0000
TIRANTE ROSCA TOTAL 1/4"	UN	42,0000
PORCA E ARRUELA 1/4"	UN	208,0000

Orlando Cezar da Costa Castro
Superintendente/SUCOP

Bruno Passos de Souza Reis
Gerente de Apoio Técnico e Obras Civis
SUCOP

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 121617/2021, emitida em 28/01/2022

Certidão nº 121617/2021
28/01/2022, 09:41
Chave de Impressão: D0Z3B
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/01/2022 e contém 34 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
Rua Prof. Aloísio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

CREA-BA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Impresso em: 28/01/2022, às 09:41.

SALVADOR PREFEITURA
PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL

ESTADO DA BAHIA
PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SUCOP

Continuação do Atestado Referente ao Processo Nº 117358/2021, Contrato 17/2016.

DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.
CHUMBADOR UR 38	UN	104,0000
SUSPENSÃO P/ TIRANTE SISA	UN	52,0000
ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45° 2.1/2", ADAPTADOR STORZ 2.1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 20M, REDUÇÃO 2.1/2X1.1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,0000
HIDRANTE DE PASSEIO C/ REGISTRO ANGULAR 90° 21/2" TAMPÃO C/CORRENTE 21/2"ADAPTADOR STOZ 21/2" E TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO C/ INSCRIÇÃO INCÊNDIO	UN	1,0000
EXTINTOR INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE PAREDE CARGA COMPLETA FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	13,0000
EXTINTOR DE PQS 4KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	13,0000
SISTEMA DE DETECÇÃO, ALARME DE INCÊNDIO, SINALIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA		-
ELETRODUTO FERRO GALVANIZADO 1/2"	M	847,0000
CURVA ELETRODUTO FG 1/2	UN	12,0000
LUVA ELETRODUTO FG 1/2	UN	150,0000
CAIXA PASSAGEM ALUMÍNIO 4X2"	UN	79,0000
CAIXA PASSAGEM ALUMÍNIO 4X4"	UN	20,0000
CONDULETE 1/2" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO B - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	160,0000
CABO PIRASTIC 1,0MM²	M	2.500,0000
MÓDULO ISOLADOR DE LINHA	UN	4,0000
DETECTOR IÔNICO DE FUMAÇA ANOALÓGICO ENDEREÇAVEL	UN	108,0000
ALARME VISUAL E SONORO MOD. MT-575 F CÉRBERUS	UN	6,0000
AVISADOR MANUAL MOD. MSI-10 CÉRBERUS	UN	8,0000
CENTRAL DE ALARME ANALÓGICO ENDEREÇAVEL	UN	1,0000
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 24VCC	UN	51,0000
BLOCO AUTÔNOMO C/ SETA E INSCRIÇÃO INDICANDO SÁIDA	UN	15,0000
BLOCO AUTÔNOMO C/ INDICAÇÃO SÁIDA	UN	7,0000
SEAL TUBO 1/2"	M	210,0000
BOX TERMINAL 1/2"	UN	238,0000
ABRAÇADEIRA TIPO D 1/2"	UN	400,0000
INDICAÇÃO DA SAÍDA DE EMERGÊNCIA (S12)	UN	1,0000
SISTEMA DE DETECÇÃO, ALARME DE INCÊNDIO, SINALIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA		-
SPDA		-
CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	100,0000
CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	400,0000
HASTE COPERWELD 3/8" X 3,00M COM CONECTOR	UN	6,0000
CAPITOR (TERMINAL AEREO 3/8"X350MM)	UN	14,0000
CX. DE INSPEÇÃO SUSPENSA EM PVC TEL-541	UN	1,0000
CONECTOR DE MEDIÇÃO TEL-560	UN	1,0000

Ubiratan Cerqueira Costa Castro
Superintendente/SUCOP

Bruno Passos de Souza
Gerente de Apoio Técnico e Custos Civis
SUCOP

Ubiratan Cerqueira Júnior
Diretor de Engenharia de Obras
SUCOP

Pág. 29

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 121617/2021, emitida em 28/01/2022

Certidão nº 121617/2021
28/01/2022, 09:41
Chave de Impressão: D0Z3B
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/01/2022 e contém 34 folhas

SALVADOR PREFEITURA
PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL

ESTADO DA BAHIA
PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SUCOP

Continuação do Atestado Referente ao Processo Nº 117358/2021, Contrato 17/2016.

DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.
SUPORTE GUIA CURTO TEL-241	UN	100,0000
CONECTOR C/ RABICHO TEL-620	UN	14,0000
SOLDA EXÓTERMICA HCL 5/8" 50	UN	12,0000
SOLDA EXÓTERMICA HCL 5/8" 32	UN	25,0000
MOLDE CCH 50-2 / CARTUCHO Nº32 / ALICATE Z 200	UN	1,0000
AR CONDICIONADO - ANEXO 05		-
EQUIPAMENTOS / COMPONENTES (TAXA DE BDI = 23,02%)		-
UNIDADE CONDENSADORA TIPO VRF, CAPAC. 10 HP	UN	1,0000
UNIDADE CONDENSADORA TIPO VRF, CAPAC. 14 HP	UN	1,0000
UNIDADE CONDENSADORA TIPO VRF, CAPAC. 18 HP	UN	1,0000
UNIDADE CONDENSADORA TIPO VRF, CAPAC. 20 HP	UN	1,0000
UNIDADE CONDENSADORA TIPO VRF, CAPAC. 22 HP	UN	2,0000
UNIDADE EVAPORADORA TIPO VRF - PAREDE, CAPAC. 1,0 HP	UN	4,0000
UNIDADE EVAPORADORA TIPO VRF - PAREDE, CAPAC. 1,25 HP	UN	3,0000
UNIDADE EVAPORADORA TIPO VRF - PAREDE, CAPAC. 1,7 HP	UN	2,0000
UNIDADE EVAPORADORA TIPO VRF - PAREDE, CAPAC. 2,0 HP	UN	1,0000
UNIDADE EVAPORADORA TIPO VRF - CASSETE 2 VIAS, CAPAC. 2,0HP	UN	1,0000
UNIDADE EVAPORADORA TIPO VRF - CASSETE 2 VIAS, CAPAC. 2,5HP	UN	2,0000
UNIDADE EVAPORADORA TIPO VRF - CASSETE 2 VIAS, CAPAC. 3,0HP	UN	1,0000
UNIDADE EVAPORADORA TIPO VRF - CASSETE 2 VIAS, CAPAC. 3,2HP	UN	1,0000
UNIDADE EVAPORADORA TIPO VRF - CASSETE 4 VIAS, CAPAC. 2,0HP	UN	7,0000
UNIDADE EVAPORADORA TIPO VRF - CASSETE 4VIAS, CAPAC. 2,5HP	UN	8,0000
UNIDADE EVAPORADORA TIPO VRF - CASSETE 4 VIAS, CAPAC. 3,0HP	UN	4,0000
UNIDADE EVAPORADORA TIPO VRF - CASSETE 4VIAS, CAPAC. 4,0HP	UN	4,0000
UNIDADE EVAPORADORA TIPO VRF - TETO EMBUTIDO, CAPAC. 10,0HP	UN	1,0000
UNIDADE EVAPORADORA TIPO VRF - PISO EMBUTIDO, CAPAC. 1,25HP	UN	1,0000
UNIDADE EVAPORADORA TIPO VRF - PISO EMBUTIDO, CAPAC. 2,0HP	UN	1,0000
UNIDADE EVAPORADORA TIPO VRF - PISO EMBUTIDO, CAPAC. 2,5HP	UN	3,0000
MICRO VENTILADOR	UN	38,0000
DIFUSOR REGULÁVEL EM PLÁSTICO LINHA VENTO KIT FAB. WESTAFLEX	UN	36,0000

Orlando Cezar da Costa Castro
Superintendente/SUCOP

Bruno Passos de Souza Reis
Gerente de Apoio Técnico e Obras Civis
SUCOP

Hélio Oliveira de Oliveira Júnior
Diretor de Execução de Obras
SUCOP

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 121617/2021, emitida em 28/01/2022

Certidão nº 121617/2021
28/01/2022, 09:41
Chave de Impressão: D0Z3B
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/01/2022 e contém 34 folhas

SALVADOR PREFEITURA
PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL

ESTADO DA BAHIA
PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SUCOP

Continuação do Atestado Referente ao Processo Nº 117358/2021, Contrato 17/2016.

DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.
REGULADORES, FILTROS, GRELHAS, DIFUSORES, ETC.		-
GRELHA TROX MOD. AH-O/AG 625 X 225	UN	4,0000
GRELHA TROX MOD. VAT/AG 1025 X 125MM	UN	2,0000
GRELHA TROX MOD. VAT/AG 1225 X 125MM	UN	8,0000
GRELHA TROX MOD. VAT/AG 1225 X 525MM	UN	1,0000
DUTO FLEXIVEL 100MM	M	8,0000
REDE FRIGORIGENA		-
TUBULAÇÃO DE COBRE Ø6,35MM (1/4") C/ ISOLAMENTO	M	91,0000
TUBULAÇÃO DE COBRE Ø9,53MM (3/8") C/ ISOAMENTO	M	206,0000
TUBULAÇÃO DE COBRE Ø12,2MM (1/2") C/ ISOAMENTO	M	181,0000
TUBULAÇÃO DE COBRE Ø15,88MM (5/8") C/ ISOLAMENTO	M	346,0000
TUBULAÇÃO DE COBRE Ø19,05MM (3/4") C/ ISOLAMENTO	M	49,0000
TUBULAÇÃO DE COBRE Ø22,20MM (7/8") C/ ISOLAMENTO	M	140,0000
TUBULAÇÃO DE COBRE Ø28,6MM (1 1/8") C/ ISOLAMENTO	M	162,0000
TUBULAÇÃO DE COBRE Ø34,9MM (1 3/8") C/ ISOLAMENTO	M	81,0000
MULTIKIT DE DERIVAÇÃO PARA SISTEMA VRF	UN	45,0000
GÁS REFRIGERANTE R410A	KG	124,3586
TUBULAÇÃO DE PVC		-
Ø 25MM	M	131,0000
Ø 32MM	M	76,0000
REDE DE DUTOS		-
GIRO TUBO Ø 450MM	M	16,0000
MATERIAIS DIVERSOS	M	16,0000
REDE ELÉTRICA		-
CABO SHIELDADO DE COMUNICAÇÃO DO SISTEMA DE VRF	M	659,0000
MATERIAIS DIVERSOS PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	UN	1,0000
APOIO DE CONSTRUCAO CIVIL PARA AS INSTALACOES: ELETRICA, LOGICA, TELEFONICA, HIDROSANITARIA, CFTV, ALARME E DETECCAO, SEGURANCA CONTRA INCENDIO, AR CONDICIONADO E SONORIZACAO	M2	1.739,0500

Orlando Cesar da Costa Castro
Superintendente/SUCOP

Bruno Pardes de Souza
Gerente de Apoio Técnico e Obras Civis
SUCOP

Ubiratan de Oliveira Júnior
Diretor de Execução de Obras
SUCOP

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 121617/2021, emitida em 28/01/2022

Certidão nº 121617/2021
28/01/2022, 09:41
Chave de Impressão: D0Z3B
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/01/2022 e contém 34 folhas

SALVADOR PREFEITURA
PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL

ESTADO DA BAHIA
PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SUCOP

Continuação do Atestado Referente ao Processo Nº 117358/2021, Contrato 17/2016.

DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.
PINTURA		-
PINTURA EM FORROS E PAREDES INTERNAS		-
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	2.555,9300
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS	M2	2.168,9300
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	533,9100
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	1.842,2000
PINTURA PVA, TRES DEMAOS	M2	2.555,9300
PINTURA COM TINTA EM PO INDUSTRIALIZADA A BASE DE CAL, DUAS DEMAOS	M2	290,8200
CATAMENTO DE MASSA PVA E PINTURA LATEX EM FORRO DE GESSO	M2	1.498,8600
REVESTIMENTO MARMORINO DA IBRATIN	M2	122,6900
PINTURA EM PAREDES EXTERNAS		-
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	1.458,9000
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS	M2	250,7355
PINTURA PVA, TRES DEMAOS	M2	645,7500
PINTURA DE ESQUADRIAS DE MADEIRA		-
PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	M2	46,5900
EMASSAMENTO COM MASSA A OLEO, DUAS DEMAOS	M2	46,5900
ESMALTE SINTETICO SOBRE RODAPE DE MADEIRA (02 DEMAOS)	M	787,0100
PINTURA DE ESQUADRIAS METALICAS		-
PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO)	M2	139,0700
PINTURA AUTOMOTIVA SOBRE SUPERFICIE METALICA COM BASE EPOXI	M2	139,0700
PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO, TRES DEMAOS	M2	105,7200
ESMALTE SINTETICO EM CORRIMAO METALICO	M	41,4000
TEXTURA ACRÍLICA COM QUARTZO #30 EFEITO RASPADO HIDROREPELENTE NA COR OVELHA	m²	813,1000
BALCOES E BANCADAS		
BANCADA EM MARMORE BRANCO COM RODAMAO H=7CM E TESTEIRA H=8CM (SANITARIOS)	M	14,1000
BANCADA EM MARMORE BRANCO COM RODAMAO H=7CM E TESTEIRA H=4CM (COPA)	M	3,1300

Orlando Cesar da Costa Castro
Superintendente/SUCOP

Bruno Pass... Oliveira Júnior
Gerente ... de Obras
SUCOP

Monteiro ... Oliveira Júnior
Diretor de Execução de Obras
SUCOP

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 121617/2021, emitida em 28/01/2022

Certidão nº 121617/2021
28/01/2022, 09:41
Chave de Impressão: D0Z3B
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/01/2022 e contém 34 folhas

SALVADOR PREFEITURA
PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL

ESTADO DA BAHIA
PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SUCOP

Continuação do Atestado Referente ao Processo Nº 117358/2021, Contrato 17/2016.

DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.
ARMARIOS EM MDF REVESTIDO COM LAMINADO MELAMINICO DO LADO INTERNO E COM LAMINADO MELAMINICO DO TIPO POST-FORM DO LADO EXTERNO	M2	20,5200
VALVULA ESFERA CGB 1/4"	UN	20,0000
VALVULA ESFERA CGB 3/8"	UN	20,0000
VALVULA ESFERA CGB 1/2"	UN	23,0000
VALVULA ESFERA CGB 5/8"	UN	22,0000
VALVULA ESFERA CGB 7/8"	UN	1,0000
INSTALAÇÕES DAS VALVULAS	UN	5,0000
PAISAGISMO E URBANIZACAO		-
MEIO-FIO (GUIA) DE CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSÕES 12x15x30x100cm (FACE SUPERIOR x FACE INFERIOR x ALTURA x COMPRIMENTO), REJUNTADO C/ARGAMASSA 1:4 CIMENTO:AREIA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO.	M	50,4800
PASSEIO EM CONCRETO DESEMPENADO, TRACO 1:2,5:3,5 E ESPESSURA 5CM	M	37,2100
PISO EM GRANITO ACABAMENTO APICOADO, INCLUSIVE REVESTIMENT E CONTRAPISO	M2	9,1800
EQUIPAMENTOS		
ADUELA (15CM) E ALIZAR (7CM) EM GRANITO BRANCO	UN	6,0000
SOLEIRA EM GRANITO BRANCO L=20CM	M	5,7600
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_06/2014	M2	3,5900
ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMINIO E COMPENSADO 6MM PLASTIFICADO COLADO	M2	2,6700
ELEVADOR 10 PASSAGEIROS/900 KG COM CABINE EM ACO INOX, CORRIMAO EM ACO INOX, PORTAS AUTOMATICAS (BDI= 23,02%)	UN	1,0000
DIVERSOS		-
AS BUILT (CONSTADO TODOS OS PROJETOS QUE SOFRERAM MODIFICACOES OU FORAM DETALHADOS DURANTE A EXECUCAO DA OBRA)	UN	0,5000
PROTECAO E RECOMPOSICAO COM RESTAURADOR ESPECIALIZADO EM PINTURA ARTISTICA EXISTENTE	UN	1,0000
LIMPEZA		-
LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA	MÊS	24,5000
LIMPEZA PISO CERAMICO	M2	300,0000

Ursinho Cesar da Costa Castro
Superintendente/SUCOP

Monteiro Lins de Oliveira Júnior
Diretor de Execução de Obras
SUCOP

Bruno Passos
Gerente

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 121617/2021, emitida em 28/01/2022

Certidão nº 121617/2021
28/01/2022, 09:41
Chave de Impressão: D0Z3B
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/01/2022 e contém 34 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
Rua Prof. Aloísio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

CREA-BA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Impresso em: 28/01/2022, às 09:41.

SALVADOR PREFEITURA
PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL

ESTADO DA BAHIA
PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SUCOP

Continuação do Atestado Referente ao Processo Nº 117358/2021, Contrato 17/2016.

LIMPEZA PISO CIMENTADO	M2	130,0000
LIMPEZA VIDRO COMUM	M2	500,0000
SERVIÇOS EXTRAS		-
GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL 4F 01/2015	M3	4,6000
TAMPA ARTICULADA DE FERRO FUNDIDO 60X60, INCL. INSTALAÇÃO	UN	2,0000
TUBO PV RIGIDO C/ANEL BORRACHA, SÉRIE REFORÇADA, P/ESGOTO E GUARNIÇÃO COMPLETA	M	36,2600
ARMAÇÃO EM TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA Q-92, AÇO CA-60, 4,2NN, MALHA 15X15CM	M2	2,0000
LAJE PR-EMOLDADA P/PISO SOBRECARGA, 200KG/M2, VAOS ATÉ 3,5M / E=8CM COM LAJOTAS E CAP. C/CONC. FCK=20MPA, 4CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERREGEM NEGATIVA.	M2	21,3000
LIMPEZA LOUCAS E METAIS	M2	21,3000

Salvador, 21 de julho de 2021.

Elaborado e conferido por:

Engª Alzira Ihuoya Mariano
Matrícula: 3007748

Eng.º José Monteiro Lins de Oliveira Junior
Diretor de Execução de Obras

Eng.º Bruno Passos de Souza Rego
Gerente de Apoio Técnico

Eng.º Orlando Cezar da Costa Castro
Superintendente

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 121617/2021, emitida em 28/01/2022

Certidão nº 121617/2021
28/01/2022, 09:41
Chave de Impressão: D0Z3B
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/01/2022 e contém 34 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

4285/2019

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **GUSTAVO ALBERGARIA BARRETO NETO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **GUSTAVO ALBERGARIA BARRETO NETO**
Registro: **39376/D BA** RNP: **0502093820**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **BA20220161395** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 13/07/2022 Baixada em: 07/06/2023
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO POR ERRO DE DIGITAÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **GAN ENGENHARIA EIRELI**

Contratante: **Grão de Arroz Produtos Integrais** CPF/CNPJ: **10.511.873/0001-12**
Endereço do contratante: RUA MINAS GERAIS Nº: 133
Complemento: Bairro: PITUBA
Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 41830020
Contrato: s/n Celebrado em: 14/02/2018
Valor do contrato: R$ 1.032.992,57 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Privado
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: RUA MINAS GERAIS Nº: 133
Complemento: Bairro: PITUBA
Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 41830020
Data de início: 15/02/2018 Conclusão efetiva: 15/02/2019
Finalidade: Comercial
Proprietário: Grão de Arroz Produtos Integrais CPF/CNPJ: 10.511.873/0001-12

Atividade Técnica: **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #109 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 111 - Execução de Obra Técnica 125.30 metro cúbico; **12 - Execução** AGRIMENSURA - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS > #214 - TOPOGRAFIA 111 - Execução de Obra Técnica 732.38 metro quadrado; **12 - Execução** ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS > UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA > #319 - INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO P/FINS RESID./COMERC. 111 - Execução de Obra Técnica 732.38 metro quadrado; **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA > #85 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS COMERCIAIS 111 - Execução de Obra Técnica 732.38 metro quadrado; **12 - Execução** #A0199 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICAÇÕES 111 - Execução de Obra Técnica 732.38 metro quadrado;

Observações

Execução de obras para a construção do restaurante Grão de Arroz

Informações Complementares

- COM EXCEÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTES À TETO VERDE ECOLÓGICO POR EXTRAPOLAR AS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL REQUERENTE.
- CONSIDERAR COMO OS SERVIÇOS EXECUTADOS APENAS NO ÂMBITO DA ENGENHARIA CIVIL.
- CONSIDERAR COMO OS SERVIÇOS REFERENTES À AR CONDICIONADO, LÓGICA, TELEFONIA, SENSOR APENAS A INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO SECA.
- CONSIDERAR COMO OS SERVIÇOS REFERENTES ÀS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS APENAS EM BAIXA TENSÃO NO ÂMBITO DA EDIFICAÇÃO.
- CONSIDERAR OS QUANTITATIVOS E UNIDADES DE MEDIDAS CONSTANTES NO ATESTADO.
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA `b` DO ARTIGO 6° DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

4285/2019

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 8 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 4285/2019
08/06/2023, 11:31
dCcc8

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega de propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-ba.sitac.com.br/publico/, com a chave: dCcc8

GRÃO DE ARROZ PRODUTOS INTEGRAIS LTDA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **GAN ENGENHARIA EIRELI**, firma sediada no Edf. Boulevard Side Empresarial – Rua Ewerton Visco, nº 290 Sala 218 Caminho das Arvores - CEP 41.8205-022, Salvador/BA, CNPJ/MF nº 07.547.018/0001-57, executou satisfatoriamente os serviços abaixo relacionados, atendendo com o padrão de qualidade, prazo e segurança requeridos, nada havendo que desabone sua capacidade e idoneidade técnica e comercial, conforme laudo técnico anexo.

CONTRATANTE:
Grão de Arroz Produtos Integrais LTDA / CNPJ: 10.511.873/0001-12

CARACTERÍSTICAS DA OBRA:

- **Valor do Contrato: R$ 1.032.992,57**
- **Prazo de Execução: 15/02/2018 à 15/02/2019**
- **Assinatura do Contrato: 14/02/2018**
- **OBJETO: Execução de obras para a Construção do Restaurante Grão de Arroz.**

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS:

- **GUSTAVO ALBERGARIA BARRETO NETO CREA: 39.376-D/BA;**
- **LUCAS MACEDO SILVA OURIVES BOMFIM CREA: 051666550-2/BA;**
- **CAMILLA RIBEIRO CRUZ BARRETO COSTA CREA: 051602557-0/BA;**
- **MARIA INÊS ALMEIDA MATOS NETA CREA: 051465474-0/BA;**
- **CINTIA MARGARIDA DE OLIVEIRA ALBERGARIA BARRETO CREA: 40625/D;**
- **ALOYSIO DA SILVA AVILA NETO CREA: 050767460-0.**

Atestamos ainda que foram atendidas todas as especificações técnicas condições e prazos contratuais, não havendo qualquer registro que desabone a capacidade técnica da referida empresa, assim como, dos seus responsáveis técnicos, na condução dos serviços executados, consoante dados informados no laudo técnico emitido por profissional habilitado e registrado no sistema Confea/CREA Eng. Civil Alan Jesus da Silva, inscrito sob o CREA nº 3000098093BA.

Salvador-BA, 10 de agosto de 2022.

Tainá Martins Cunha

GRÃO DE ARROZ
CNPJ: 10.511.873/0001-12
Rep. por Tainá Martins Cunha

Rua Minas Gerais, 133, Pituba, Município do Salvador-BA. CEP: 41830020

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 4285/2019, emitida em 08/06/2023

Certidão nº 4285/2019
03/10/2023, 11:26
Chave de Impressão: dCcc8
O documento neste ato registrado foi emitido em 07/06/2023 e contém 8 folhas

LAUDO TÉCNICO

O presente Laudo Técnico tem por objetivo descrever os serviços cumpridos pela GAN ENGENHARIA EIRELI, CNP nº 07.547.018/0001-57, contratada para executar a construção do Restaurante Grão de Arroz, inscrito no CNPJ sob o nº.10.511.873/0001-12, e situado na Rua Minas Gerais, 133, Pituba, Salvador-BA, CEP: 41830020, conforme Atestado de Capacidade Técnica emitido pela referida contratante, bem como a constatação das informações descritas na tabela abaixo com a descrições dos itens/atividades desenvolvidas.

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS:

- GUSTAVO ALBERGARIA BARRETO NETO, CREA: 39.376-D/BA;
- LUCAS MACEDO SILVA OURIVES BOMFIM, CREA: 051666550-2/BA;
- CAMILLA RIBEIRO CRUZ BARRETO COSTA, CREA: 051602557-0/BA;
- MARIA INÊS ALMEIDA MATOS NETA, CREA: 051465474-0/BA;
- CÍNTIA MARGARIDA DE OLIVEIRA ALBERGARIA BARRETO, CREA: 40625/D;
- ALOYSIO DA SILVA A VILA NETO, CREA: 050767460-0.

ENDEREÇO DA OBRA: Rua Minas Gerais, 133, Pituba, Salvador-BA, CEP: 41830020;
ÁREA TOTAL: 732,38 m²;
PERÍODO DE EXECUÇÃO: 15/02/2018 a 15/02/2019.

PLANILHA DE SERVIÇOS EXECUTADOS:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QTD TOTAL
1.0	**DESPESAS INDIRETAS**		
1.1	**EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		
1.1.1	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS LEVES E MÉDIOS	MÊS	8,00
1.1.2	ALUGUEL DE ANDAIME VERTICAL	MÊS	8,00
1.1.3	ALUGUEL DE ANDAIME FACHADEIRO	MÊS	8,00
1.2	**ADMINISTRAÇÃO C/ ENCARGOS COMPLEMENTARES**		
1.2.1	ENGENHEIRO CIVIL JÚNIOR	MÊS	8,00
1.2.2	MESTRE DE OBRA	MÊS	8,00
1.2.3	CABO DE TURMA	MÊS	6,00
1.2.4	AUXILIAR DE ALMOXARIFE / TEC. DE SEGURANÇA	MÊS	8,00
1.2.5	CADASTRAMENTO COM EQUIPE TOPOGRÁFICA COMPLETA, INCLUSIVE EQUIPAMENTO, PLANO ALTIMÉTRICO E LOCAÇÃO DA OBRA	M²	732,38
2.0	**DEMOLIÇÕES E RETIRADAS C/ APROVEITAMENTO**		
2.1	RETIRADA DE PLACA SOLAR EXISTENTE	UND	10,00
3.0	**DEMOLIÇÕES E RETIRADAS S/ APROVEITAMENTO**		
3.1	DEMOLIÇÃO DE COBERTURA DE TELHA CERÂMICA	M²	270,00
3.2	DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA DE TELHADO	M²	270,00
3.3	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE ELEMENTOS CERÂMICOS VAZADOS E ESTRUTURA DE CONCRETO	M²	577,02
3.4	DEMOLIÇÃO DE PISO/CONTRAPISO	M³	432,66
3.5	DEMOLIÇÃO DE PASSEIO EM CONCRETO	M²	110,50
4.0	**INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE CANTEIRO/ SERVIÇOS INICIAIS**		
4.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M²	2,00

Alan Jesus da Silva
Eng. Civil
CREA/BA 051909443

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 4285/2019, emitida em 08/06/2023

Certidão nº 4285/2019
03/10/2023, 11:26
Chave de Impressão: dCcc8
O documento neste ato registrado foi emitido em 07/06/2023 e contém 8 folhas

4.2	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA (6MM) - PINTURA A CAL -APROVEITAMENTO 2X	M²	44,10
4.3	INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E LUZ	VB	1,00
4.4	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, P/ VESTIÁRIO/REFEITÓRIO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS E SEM SANITÁRIO	MÊS	3,00
4.5	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITÓRIO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS E SEM SANITÁRIO	MÊS	3,00
4.6	AR CONDICIONADO SPLIT HI-WALL SPRINGER MIDEA 9.000 BTUS FRIO 220	UND	1,00
4.7	ALUGUEL DE BANHEIRO QUÍMICO	MÊS	3,00
4.8	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³	UND	20,00
4.9	LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL)	M²	432,66
5.0	**FUNDAÇÕES**		
5.1	FUNDAÇÃO EM ESTACAS RAIZ, DIÂMETRO DE 20CM, COMPRIMENTO DE ATE 10M, SEM PRESENÇA DE ROCHA	M	357,00
5.2	EXECUÇÃO DE BLOCO EM CONCRETO ARMADO SOBRE ESTACA RAIZ	M³	66,30
6.0	**ESTRUTURA**		
6.1	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM	KG	986,00
6.2	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM- MONTAGEM	KG	398,00
6.3	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM-MONTAGEM	KG	277,00
6.4	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM-MONTAGEM	KG	1.541,00
6.5	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM- MONTAGEM	KG	755,00
6.6	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM	KG	212,00
6.7	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L	M³	59,00
6.8	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES.	M²	97,11
6.9	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES	M²	299,74
6.10	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MEDIA MENOR OU IGUAL A 20 M² PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES.	M²	180,28
6.11	LAJE PRE-MOLDADA P/ FORRO, SOBRECARGA 200KG/M², VÃOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP C/CONC FCK=20MPA, 4CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA	M²	360,56
7.0	**ELEMENTOS DE FECHAMENTO**		
7.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.	M²	1.719,72

Alan Jesus da Silva
Eng. Civil
CREA/BA 061909443

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 4285/2019, emitida em 08/06/2023

Certidão nº 4285/2019
03/10/2023, 11:26
Chave de Impressão: dCcc8
O documento neste ato registrado foi emitido em 07/06/2023 e contém 8 folhas

7.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPESSURA 149CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.	M²	62,31
7.3	EXECUÇÃO DE ARESTAMENTO DE VÃOS	M	372,06
7.4	PAREDE VERDE, INCLUSIVE INSTALAÇÃO HIDRÁULICA PARA IRRIGAÇÃO E DRENAGEM	M²	30,60
8.0	**REVESTIMENTOS**		
8.1	**REVESTIMENTOS - PISO**		
8.1.1	ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF 06/2014	M²	911,58
8.1.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M²	M²	469,76
8.1.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 50 X 50cm, ANTIDERRAPANTE (PORCELANATO), ELIZABETH OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-III, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO	M²	71,56
8.1.4	REVESTIMENTO CERÂMICO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10M²	M²	753,77
8.1.5	PISO EM CONCRETO POROSO	M²	81,07
8.1.6	PEITORIL EM GRANITO, LARGURA DE 25CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M	97,33
8.1.7	SOLEIRA DE MÁRMORE BRANCO, LARGURA 15CM, ESPESSURA 3CM, ASSENTADA SOBRE ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	M	20,50
8.1.8	RODAPÉ EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA	M	183,16
8.2	**REVESTIMENTO- PAREDE**		
8.2.1	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL.	M²	2.715,56
8.2.2	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA MASSA ÚNICA, PREPARO MANUAL.	M²	2.066,21
8.2.3	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M², ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS.	M²	825,75
8.2.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M².	M²	253,67
8.2.5	REJUNTAMENTO DE REVESTIMENTOS CERÂMICOS	M²	1.216,53
8.2.6	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PASTILHA CERÂMICA ESMALTADA	M²	6,65
9.0	**ESQUADRIAS E VIDROS**		
9.1	**ESQUADRIAS METÁLICAS**		
9.1.1	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA.	M²	23,82
9.1.2	PORTÃO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG	M²	2,40
9.1.3	JANELA FIXA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA.	M²	6,24
9.1.4	PORTA DE CORRER EM ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA	M²	18,00
9.2	**ESQUADRIAS DE MADEIRA**		

Alan Jesus da Silva
Eng. Civil
CREA/BA: 1519094433

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 4285/2019, emitida em 08/06/2023

Certidão nº 4285/2019
03/10/2023, 11:26
Chave de Impressão: dCcc8
O documento neste ato registrado foi emitido em 07/06/2023 e contém 8 folhas

9.2.1	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MEDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	15,00
9.2.2	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MEDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO BATENTE, S/ FECHADURA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	5,00
9.2.3	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MEDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO BATENTE, S/ FECHADURA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	4,00
9.2.4	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA OU VERNIZ, 140x250x3,5CM, 2 FOLHAS, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADIÇA COM ANEL	UND	1,00
9.2.5	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	25,00
9.3	**VIDRO**		
9.3.1	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 8MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDAÇÃO	M²	5,18
10	**FORRO**		
10.1.1	FORRO EM PLACAS DE GESSO ACARTONADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS	M²	409,64
11	**PINTURA**		
11.1	**PINTURA INTERNA DE FORROS E PAREDES**		
11.1.1	EMASSAMENTO DE SUPERFÍCIE, COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE MASSA CORRIDA, LIXAMENTO E RETOQUES	M²	2.368,79
11.1.2	EMASSAMENTO DE SUPERFÍCIE, COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE MASSA ACRÍLICA, LIXAMENTO E RETOQUES	M²	1.069,21
11.1.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDE, DUAS DEMÃOS	M²	2.368,79
11.1.4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS DEMÃOS	M²	1.069,21
11.1.5	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS.	M²	409,64
11.1.6	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO	M²	3.438,00
11.1.7	PINTURA DE PISO COM TINTA À BASE DE RESINA EPÓXI	M²	4,70
11.2	**PINTURA EXTERNA (FACHADA)**		
11.2.1	EMASSAMENTO DE SUPERFÍCIE, COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE MASSA ACRÍLICA, LIXAMENTO E RETOQUES	M²	140,00
11.2.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNA, DUAS DEMÃOS.	M²	140,00
12	**COBERTURA**		
12.1	**ESTRUTURAS**		
12.1.1	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	M²	149,00
12.1.2	IMUNIZAÇÃO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLOR	M²	149,00
12.2	**TELHAS**		
12.2.1	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10º, COM ATÉ 2	M²	149,00

Alan Jesus da Silva
Eng. Civil
CREA-BA 051098433

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 4285/2019, emitida em 08/06/2023

Certidão nº 4285/2019
03/10/2023, 11:26
Chave de Impressão: dCcc8
O documento neste ato registrado foi emitido em 07/06/2023 e contém 8 folhas

	ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO		
12.3	**ELEMENTOS DE ARREMATES**		
12.3.1	RUFO EM FIBROCIMENTO PARA TELHA ONDULADA E= 6 MM, ABA DE 26 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	M	80,00
12.3.2	CALHA EM CONCRETO SIMPLES, EM MEIA CANA DE CONCRETO, DIAMETRO 600 MM	M	19,54
12.4	**TETO VERDE**		
12.4.1	EXECUÇÃO DE TELHADO VERDE ECOLÓGICO	M²	70,97
13	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, LÓGICAS E TELEFÔNICAS**		
13.1	**TOMADA**		
13.1.1	TOMADA DUPLA BAIXA À 0,30 M DO PISO (2P + T UNIVERSAL)	UND	63,00
13.1.2	TOMADA MÉDIA A 1,3 M DO PISO (2P + T UNIVERSAL)	UND	40,00
13.1.3	TOMADA ALTA 2,0 M DO PISO (2P + T UNIVERSAL)	UND	9,00
13.2	**TELEFONE E REDE**		
13.2.1	PONTO DE TELEFONE A 0,30 M DO PISO	UND	4,00
13.2.2	PONTO DE REDE A 0,30 M DO PISO	UND	5,00
13.3	**DISJUNTORES**		
13.3.1	QUADRO EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ POLIÉSTER NA COR CINZA RAL, GRAU DE PROTEÇÃO IP 54 DIMENSÕES 800X600X200MM PARA ATE 24 DISJUNTORES	UND	3,00
13.3.2	Disjuntor tripolar 200A mod. SDJS200 fab. STECK	UND	2,00
13.3.3	Disjuntor monopolar 16A mod. SD61C16 fab. STECK	UND	10,00
13.3.4	Disjuntor monopolar 20A mod. SD61C20 fab. STECK	UND	13,00
13.3.5	Disjuntor bipolar 16A mod. SD62C16 fab. STECK	UND	10,00
13.3.6	Disjuntor tripolar 25A mod. SD63C25 fab. STECK	UND	7,00
13.3.7	Disjuntor tripolar 40A mod. SD63C40 fab. STECK	UND	3,00
13.3.8	Disjuntor tripolar 100A mod. SD3C100 fab. STECK	UND	4,00
13.3.9	DR tetrapolar 25A 30mA mod. SDR 42530 fab. STECK	UND	2,00
13.3.10	DR tetrapolar 40A 30mA mod. SDR 44030 fab. STECK	UND	4,00
13.3.11	Protetor de surto 20KA mod. DPS 20 275 fab. STECK	UND	4,00
13.4	**LUMINÁRIAS**		
13.4.1	LUMINÁRIA FLUORESCENTE EMBUTIDA NO FORRO	UND	143,00
13.4.2	PONTO PARA ARANDELA A 1,80 M DO PISO	UND	25,00
13.4.3	INTERRUPTOR SIMPLES A 1,30 M DO PISO	UND	32,00
13.4.4	BALIZADOR NA LATERAL DO DEGRAU DA ESCADA A 0,30 DO PISO	UND	14,00
13.4.5	PONTO DE LUMINÁRIA FLUORESCENTE CALHA EM FORRO DE GESSO	UND	17,00
13.4.6	PONTO DE LUZ NO FORRO	UND	35,00
13.4.7	PONTO PARA LUMINÁRIA NO PISO	UND	5,00
13.4.8	INSTALAÇÃO DE SENSOR DE PRESENÇA	UND	8,00
12.2.1	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10º, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO	M²	149,00
12.3	**ELEMENTOS DE ARREMATES**		
12.3.1	RUFO EM FIBROCIMENTO PARA TELHA ONDULADA E= 6 MM, ABA DE 26 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	M	80,00
12.3.2	CALHA EM CONCRETO SIMPLES, EM MEIA CANA DE CONCRETO, DIÂMETRO 600 MM	M	19,54
12.4	**TETO VERDE**		
12.4.1	EXECUÇÃO DE TELHADO VERDE ECOLÓGICO	M²	70,97

Alan Jesus da Silva
Eng. Civil
CREA/BA 0519094433

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 4285/2019, emitida em 08/06/2023

Certidão nº 4285/2019
03/10/2023, 11:26
Chave de Impressão: dCoc8
O documento neste ato registrado foi emitido em 07/06/2023 e contém 8 folhas

13	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, LÓGICAS E TELEFÔNICAS**		
13.1	**TOMADA**		
13.1.1	TOMADA DUPLA BAIXA À 0,30 M DO PISO (2P + T UNIVERSAL)	UND	63,00
13.1.2	TOMADA MÉDIA A 1,3 M DO PISO (2P + T UNIVERSAL)	UND	40,00
13.1.3	TOMADA ALTA 2,0 M DO PISO (2P + T UNIVERSAL)	UND	9,00
13.2	**TELEFONE E REDE**		
13.2.1	PONTO DE TELEFONE A 0,30 M DO PISO	UND	4,00
13.2.2	PONTO DE REDE A 0,30 M DO PISO	UND	5,00
13.3	**DISJUNTORES**		
13.3.1	QUADRO EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ POLIÉSTER NA COR CINZA RAL, GRAU DE PROTEÇÃO IP 54 DIMENSÕES 800X600X200MM PARA ATE 24 DISJUNTORES	UND	3,00
13.3.2	Disjuntor tripolar 200A mod. SDJS200 fab. STECK	UND	2,00
13.3.3	Disjuntor monopolar 16A mod. SD61C16 fab. STECK	UND	10,00
13.3.4	Disjuntor monopolar 20A mod. SD61C20 fab. STECK	UND	13,00
13.3.5	Disjuntor bipolar 16A mod. SD62C16 fab. STECK	UND	10,00
13.3.6	Disjuntor tripolar 25A mod. SD63C25 fab. STECK	UND	7,00
13.3.7	Disjuntor tripolar 40A mod. SD63C40 fab. STECK	UND	3,00
13.3.8	Disjuntor tripolar 100A mod. SD3C100 fab. STECK	UND	4,00
13.3.9	DR tetrapolar 25A 30mA mod. SDR 42530 fab. STECK	UND	2,00
13.3.10	DR tetrapolar 40A 30mA mod. SDR 44030 fab. STECK	UND	4,00
13.3.11	Protetor de surto 20KA mod. DPS 20 275 fab. STECK	UND	4,00
13.4	**LUMINÁRIAS**		
13.4.1	LUMINÁRIA FLUORESCENTE EMBUTIDA NO FORRO	UND	143,00
13.4.2	PONTO PARA ARANDELA A 1,80 M DO PISO	UND	25,00
13.4.3	INTERRUPTOR SIMPLES A 1,30 M DO PISO	UND	32,00
13.4.4	BALIZADOR NA LATERAL DO DEGRAU DA ESCADA A 0,30 DO PISO	UND	14,00
13.4.5	PONTO DE LUMINÁRIA FLUORESCENTE CALHA EM FORRO DE GESSO	UND	17,00
13.4.6	PONTO DE LUZ NO FORRO	UND	35,00
13.4.7	PONTO PARA LUMINÁRIA NO PISO	UND	5,00
13.4.8	INSTALAÇÃO DE SENSOR DE PRESENÇA	UND	8,00
14.10	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	7,00
14.11	CAIXA D'ÁGUA FIBRA DE VIDRO 5.000 LITROS	UND	2,00
14.12	FILETE DE GRANITO L=3CM, PARA ACABAMENTOS	M	4,00
14.13	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BOX RETO EM VIDRO	M	4,00
14.14	INSTALAÇÃO DE TANQUE CONFINADO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO	UND	2,00
15	**IMPERMEABILIZAÇÃO**		
15.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA (COM POLÍMEROS TIPO APP), E=3 MM	M²	86,27
15.2	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E=3 CM	M³	55,36
15.3	IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHA DE CONCRETO COM 6 DEMÃOS DE EMULSÃO ACRÍLICA	M²	19,54
16	**FACHADA**		
16.1	ALVENARIA EM TIJOLINHO CERAMICO MAGICO 5X10X20CM 1 VEZ (ESPESSURA 20CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	M²	166,00
16.2	COBOGO DE CIMENTO PRÉ-MOLDADO 30X30X5 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 DE CIMENTO E AREIA	M²	28,00

Alan Jesus da Silva
Eng. Civil
CREA/BA 057034433

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 4285/2019, emitida em 08/06/2023

Certidão nº 4285/2019
03/10/2023, 11:26
Chave de Impressão: dCcc8
O documento neste ato registrado foi emitido em 07/06/2023 e contém 8 folhas

16.3	BLOCOS DE VIDRO TIPO CANELADO 19X19X8CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PREPARO MECÂNICO, COM REJUNTAMENTO EM CIMENTO BRANCO E BARRAS DE AÇO	M²	5,11
17	**SERVIÇOS DIVERSOS**		
17.1	GUARDA-CORPO EM MADEIRA	M²	16,06
17.2	CORRIMÃO EM AÇO INOX 121=1 1/2", DUPLO, H=90cm	M	38,98
17.3	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PEÇAS DE MADEIRA CUMARÚ 07 X 20 X 160 CM	PÇ	18,00
17.4	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PEÇAS DE MADEIRA CUMARÚ 07 X 20 X 240 CM	PÇ	13,00
17.5	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PEÇAS DE MADEIRA CUMARÚ 07 X 20 X 260 CM	PÇ	6,00
17.6	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PEÇAS DE MADEIRA CUMARÚ 07 X 20 X 340 CM	PÇ	15,00
17.7	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PEÇAS DE MADEIRA CUMARÚ 07 X20 X 510 CM	PÇ	1,00
17.8	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PEÇAS DE MADEIRA CUMARÚ 07 X 20 X 550 CM	PÇ	4,00
17.9	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PEÇAS DE MADEIRA CUMARÚ 07 X 20 X 600 CM	PÇ	2,00
17.10	COBERTURA EM TELHA POLICARBONATO PARA O PERGOLADO	M²	110,00
17.11	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA PIA DE COZINHA 1,33 X 0,30 M- INSTALAÇÃO	UND	12,00
17.12	BARRA DE APOIO (PARA DEFICIENTES) LATERAL, EM AÇO INOX, PARA SANITÁRIO	UND	2,00
17.13	EXECUÇÃO DE PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO HEXAGONAL PERMEÁVEL, DE 35 X 35CM, ESPESSURA 8CM COLORIDO	M²	104,00
17.14	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO	M²	32,90
17.15	RETIRADA E REINSTALAÇÃO DE BANCADA EM AÇO INOX	UND	7,00
17.16	DEGRAU DE ESCADA EM GRANITO, L= 32CM, COM 3 FRISOS ANTIDERRAPANTE	M	59,00
17.17	RETIRADA E ASSENTAMENTO DE MEIO FIO	M	23,00
17.18	PISO TÁTIL DIRECIONAL E DE ALERTA, EM CONCRETO COLORIDO P/ DEFICIENTE VISUAL, DIMENSÕES 30X30CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO	M	21,00
17.19	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE RODAPEÉ EM MADEIRA 10CM	M	205,78
18	**LIMPEZA GERAL**		
18.1	**LIMPEZA FINAL DA OBRA**	**M²**	732,38

Sendo assim, reitero que foi constatado no local da obra/serviço a veracidade das informações presentes no Atestado Técnico emitido pelo contratante.

SALVADOR, 30 de junho de 2022.

Alan Jesus da Silva

ALAN JESUS DA SILVA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/BA 3000098093

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 4285/2019, emitida em 08/06/2023

Certidão nº 4285/2019
03/10/2023, 11:26
Chave de Impressão: dCcc8
O documento neste ato registrado foi emitido em 07/06/2023 e contém 8 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
BA20140001216
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do CONFEA, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional GUSTAVO ALBERGARIA BARRETO NETO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descriminada(s):

Profissional: **GUSTAVO ALBERGARIA BARRETO NETO**

Registro: **39376-BA** RNP: **0502093820**

Título Profissional: Engenheiro Civil

Número da ART: BA2013.240307 Tipo de ART: Obra ou serviço Registrada em: 06/06/2013 Baixada em: 04/06/2014

Forma de registro: Inicial Participação técnica: Corresponsável

Empresa contratada: MFP CONSTRUTORA LTDA

Contratante: **GBARBOSA/CENCOSUD BRASIL** CPF/CNPJ: **39346861000161**

Rodovia BR 235, KM 4 S/N

Complemento: **SOBRADO** Bairro: **SOBRADO**

Cidade: **NOSSA SENHORA DO SOCORRO** UF: **SE** CEP: **49160000**

Contrato: **S/N** celebrado em **02/07/2012** Vinculado à ART:

Valor do contrato: **R$ 11.700.000,00** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**

Ação institucional: **XXXXXXXXXX**

Endereço da obra/serviço: **Rua ISNARD ARAUJO S/N**

Complemento Bairro **PAU DA LIMA**

Cidade **SALVADOR** UF **BA** CEP **40000000**

Data de início: **01/06/2013** Conclusão efetiva: **30/04/2014** Coordenadas geográficas:

Finalidade: **Comercial** Código:

Proprietário **GBARBOSA/CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA** CPF/CNPJ: **39346861000161**

Atividade Técnica: Execução de Obra Técnica Edificações de alvenaria / EDF. DE ALVENARIA PARA FINS COMERCIAIS 3500,000 metros quadrados; Execução de Obra Técnica Edificações Específicas / GALPAO 10741,000 metros quadrados; Execução de Obra Técnica Estruturas e Concretos / ESTRUTURA DE CONCRETO PRE-MOLDADO 2500,000 metros cúbicos; Execução de Obra Técnica Obras em terra e terraplenagem / FUNDAÇÕES PROFUNDAS 3000,000 metros quadrados; Execução de Obra Técnica Obras em terra e terraplenagem / TERRAPLENAGEM 2500,000 metros cúbicos; Execução de Obra Técnica Serviços Técnicos Profissionais / IMPERMEABILIZAÇÃO 5400,000 metros quadrados; Execução de Obra Técnica Transporte e Afins / PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO 4970,000 metros quadrados

Observações

GERENCIAMENTO DAS OBRAS CIVIS DE CONSTRUÇÃO DA LOJA G. BARBOSA CORDOARIA.

Informações Complementares

COM EXCEÇÃO DE PAISAGISMO.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança A 058.987 a A 058.991, o atestado contendo 5 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº BA20140001216

Código de Validação BA20140001216CBA6C8

Salvador/BA 04/06/2014

LUIS CARLOS ASSIS
SUPERV. DE REGISTRO E CADASTRO

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT á qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-BA (www.creaba.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

136A

cencosud

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - BA
A 058.987

ATESTADO

Atestamos para os devidos fins que a **MFP CONSTRUTORA LTDA.**, firma sediada na rua Av. Elmo Cerejo Farias, nº 51 A – sala 303 – Quadra 2 CIA I – Simões Filho - BA, CNPJ nº 07.354.356/0001-72 executou de acordo com o Contrato de Gerenciamento Técnico Administrativo Compartilhado, a **Construção da Loja do GBarbosa Cordoaria**, em Pau da Lima, Município de Salvador, Estado da Bahia, tendo cumprido rigorosamente as especificações, projetos, prazos e demais condições contratuais.

DESCRIÇÃO DA OBRA:

Obra Predial com área construída de **11.410,04 m2**, constituída de Salão de Vendas, Depósitos, Câmaras Frias, Áreas Administrativa e Serviços, Estacionamentos, Sub-Estação Abrigada, Reservatório Elevado e Docas.

CARACTERÍSTICAS DA OBRA:

- **Responsáveis técnicos:**

MARCUS FONSECA PELETEIRO	**CREA: 25.216-D/BA**
GUSTAVO ALBERGARIA BARRETO NETO	**CREA: 39.376-D/BA**
LEANDRO SANTOS DE VASCONCELOS CLAUDINO	**CREA: 42.765-D/BA**
JOSÉ AUGUSTO MARQUES DE SOUZA JUNIOR	**CREA: 10.864-D/BA**

- **Área Construída** — **11.410,04 m2**
- **Data do Início** — **junho de 2013**
- **Data da Conclusão** — **abril de 2014**
- **Valor do Contrato** — **R$ 11.700.000,00**

PRINCIPAIS SERVIÇOS EXECUTADOS:

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNID.
1.1	**TERRAPLENAGEM**		
1.1.1	Supressão vegetal e limpeza inicial do terreno	9.974,67	m²
1.1.2	Serviços de movimentação de terra		
1.1.2.1	Escavação, Carga e Transporte de Solo 1ª Categoria, para Aterro Sanitário, devidamente licenciado (DMT=15Km)	33.369,13	m³
1.1.3	Contenções		
1.1.3.1	Escavação Manual	188,00	m³
1.1.3.2	Reaterro Compactado	244,40	m³
1.1.3.3	Concreto Magro	10,00	m³
1.1.3.4	Alvenarias de Pedra Argamassada	376,00	m³
1.1.4	Taludes	2.283,54	m²
1.2	**FUNDAÇÃO**		

10º Tabelionato de Notas de Salvador BA
Avenida Princesa Isabel, nº 225 - Barra
Belª Rosemary Carvalho Muniz - (71) 3036-8900
AUTENTICAÇÃO
Confere com o original a mim apresentado.
Salvador-BA, 19 de Maio de 2014.
Em Testº da verdade.

VALDILIO SANTOS DE SANTANA-ESCREVENTE
Custas R$: 3,30

Selo de Autenticidade
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
Ato Notarial ou de Registro
1596.AB179024-8

10º Tabelionato de Notas de Salvador BA
Avenida Princesa Isabel, nº 225 - Barra
Belª Rosemary Carvalho Muniz - (71) 3036-8900
AUTENTICAÇÃO
Confere com o original a mim apresentado.
Salvador-BA, 19 de Maio de 2014.
Em Testº da verdade.
VALDILIO SANTOS DE SANTANA-ESCREVENTE
Custas R$: 3,30
Selo de Autenticidade
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
Ato Notarial/Selo de Registro
1396 AB 179017-5
Consulte a validade em www.tjba.jus.br/selos

cencosud

1.2.1	Escavação Mecânica	911,40	m³
1.2.2	Sapatas em Concreto Armado	405,07	m³
1.2.3	Vigas Baldrames em Alvenaria de Pedra Argamassada	38,00	m³
1.2.4	Fundação para Reservatório Metálico	1,00	vb.
1.2.5	Concreto Usinado 30 Mpa – Armado	28,18	m³
1.3	**ESTRUTURA**		
1.3.1	Estrutura em Concreto Premoldado		
1.3.1.1	Estrutura em Concreto Premoldado (Pilares, Vigas Protendidas pós-tensionadas com cordoalhas engraxadas e Lajes)	1.617,00	m³
1.3.2	Estrutura em Concreto (Pilares, Vigas e Lajes)	1.080,26	m²
1.3.2.1	Forma de Compensado Plastificado	17.022,00	kg
1.3.2.2	Aço - CA-60/CA-50	148,18	m³
1.3.2.3	Concreto Usinado 30 Mpa	1,00	Conj.
1.3.3	Reservatório Metálico Elevado - Capacidade 228.000 Litros	1,00	Conj.
1.3.4	Execução de Estação de Tratamento de Esgotos (ETE)	1,00	Conj.
1.3.5	Fornecimento e instalação de Reservatório de Óleo Diesel (6000L), Incluindo acessórios.		
1.4	**DRENAGEM**		
1.4.1	Descidas de Águas Pluviais		
1.4.1.1	Tubo VinilFort Ø 200 mm	302,00	m
1.4.2	Execução do Sistema de Drenagem		
1.4.2.1	Tubo VinilFort Ø 150 mm	82,00	m
1.4.2.2	Tubo VinilFort Ø 200 mm	64,00	m
1.4.2.3	Tubo VinilFort Ø 250 mm	43,00	m

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - BA
A 058.988

1.5	**COBERTURA**		
1.5.1	Marquise das Docas - Estrutura Metálica, com pintura em esmalte sintético, Cobertura em Telhas Metálicas na cor branca Ral 9003, Fechamento Lateral em Telhas Metálicas na cor amarela (padrão GBarbosa) e Calhas, Rufos e arremates.	35,36	m²
1.5.2	Marquise do Estacionamento - Estrutura Metálica, com pintura em esmalte sintético, Cobertura em Telhas Metálicas na cor branca Ral 9003, Fechamento Lateral em Telhas Metálicas na cor amarela (padrão GBarbosa) e Calhas, Rufos e arremates.	42,70	m²
1.5.3	Estrutura Metálica para Cobertura das Lojinhas, inclusive pilares, tesouras, vigas texteiras para apoio de alvenaria e terças.	1.824,32	kg
1.5.4	Cobertura das Lojinhas - Telhas Metálicas com isolamento térmico, calhas, rufos e arremates.	860,00	m²
1.6	**ALVENARIA**		
1.6.1	Alvenaria de Bloco de Concreto (19x19x39)cm, para Fechamento Externo.	2.238,69	m²
1.6.2	Alvenaria para edificações técnicas anexas (ETE, casa de gás, bombas e lixo)	86,04	m²
1.6.3	Muro limítrofe do terreno em Bloco de Concreto (14x19x39)cm	345,60	m²
1.6.4	Alvenarias internas em Bloco de Concreto (14x19x39)cm	1.027,37	m²
1.6.5	Fechamento em painel de Dry Wall (divisória de lojas, fachada farmácia e fechamentos verticais)	220,90	m²
1.6.6	Fechamento de paredes em Dry Wall ao lado das Esteiras Rolantes.	94,47	m²
1.6.7	Comboios de concreto	20,90	m²
1.7	**REVESTIMENTO**		
1.7.1	Revestimento cerâmico das paredes - WC´s inclusive área de vestiário	183,18	m²
1.7.2	Fornecimento e Instalação de painéis em Alumínio Composto, na cor Silver Metalic, pintura Polyester, com 3mm de espessura, sendo duas chapas com 0,3mm e núcleo de poliestireno e estrutura para sustentação do ACM em perfis de Alumínio (Esteiras Rolantes).	120,00	m²

10º Tabelionato de Notas de Salvador BA
Avenida Princesa Isabel, nº 225 - Barra
Belª Rosemary Carvalho Muniz - (71) 3036-8900
AUTENTICAÇÃO
Confere com o original a mim apresentado.
Salvador-BA, 19 de Maio de 2014.
Em Testº da verdade.
VALDILIO SANTOS DE SANTANA-ESCREVENTE
Custas R$: 3,30
Selo de Autenticidade
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
Ato Notarial ou de Registro
1596.AB179022-1

cencosud

1.7.3	Revestimento Cerâmico das paredes - Casa de Lixo	72,90	m²
1.8	**PAVIMENTAÇÃO**		
1.8.1	Sub Base (15cm) e Base (15cm) em Brita Graduada, Pavimentação da Doca e Estacionamento.	1.631,00	m²
1.8.2	Concreto 30 Mpa - acabamento Desempolado, esp.= 15cm, 02 telas de aço Q138, treliças e barras de transferência.	1.631,00	m²
1.8.3	Laje de impermeabilização em concreto (edificação e áreas técnicas)	909,60	m²
1.8.4	Pavimentação em concreto - acesso para as Cabine de Medição e Casa de Gás	46,50	m²
1.8.5	Concreto 30 Mpa - acabamento Desempolado, esp.= 10cm, com Fibra Sintética Estrutural (Estacionamento Superior).	4.954,92	m²
1.8.6	Concreto 30 Mpa - acabamento Polido, esp.= 12cm, com Fibra Sintética Estrutural, tela de aço Q138, treliças e barras de transferência (Loja e Retaguarda).	3.841,94	m²
1.8.7	Sub-Base em Brita Graduada compactada a 100% Proctor, Modificado, e=15cm	3.570,62	m²
1.8.8	Execução do Piso Cerâmico (sanitários e vestiários)	104,08	m²
1.8.9	Soleiras e Rodapés de Granito.	190,00	m
1.8.10	Execução do Meio-Fio de Concreto / Instalação dos batedores e sinalizadores	456,00	m
1.8.11	Pavimentação em Concreto dos passeios	831,60	m²
1.9	**PINTURA**		
1.9.1	Demarcação de vagas e sinalização horizontal	1.757,50	m
1.9.2	Pintura Acrílica Texturizada dos muros	691,20	m²
1.9.3	Pintura Externa Acrílica Texturizada	2.173,23	m²
1.9.4	Pintura Interna Acrílica Texturizada.	4.329,43	m²
1.9.5	Pintura Interna Acrílica Texturizada na laje	5.357,46	m²
1.10	**SERRALHERIA**		
1.10.1	Fornecimento e Instalação de Gradil Metálico da METALGRADE, modelo: ARTIS, com painel (1322x2170)mm, com poste (1720x76x8)mm chumbado, cor: Verde Ral 6005, e Portões do mesmo modelo do Gradil.	503,06	m²
1.10.2	Gradil Metálico da casa de gás e de bombas	11,76	m²
1.10.3	Gradil Metálico da casa de lixo	2,52	m²
1.10.4	Bicicletário	1,00	Conj.
1.10.5	Guarda Corpo Metálico das escadas	12,10	m
1.10.6	Gradil de abrir 2 folhas - (2,82x2,10)m	5,92	m²
1.10.7	Grelha Metálica Casa de lixo	0,50	m²
1.10.8	Fornecimento e Instalação de Grelhas Inox tipo Roser	23,00	und
1.10.9	Fornecimento e Instalação de Grelhas Inox tipo Fuminas	22,00	und
1.10.10	Fornecimento e Instalação das Grelhas em barras de aço (Lixo / Docas)	11,40	m
1.10.11	Batedores em Tubos Inox dos Balcões e Expositores	83,56	m
1.10.12	Batedores em Tubos Inox (Esquadrias da Farmácia, Carrinhos, Entrada Principal e Hall de Entrada)	36,70	m
1.10.13	Batedores metálicos pintados – Preparos diversos e circulações	40,18	m
1.10.14	Guarda Corpo Inox entre os caixas e guarda carrinhos interno	126,75	m
1.10.15	Corrimão das escadas e rampas	524,00	m
1.10.16	Conj. Tampas em aço inox p/salão de vendas	16,00	und
1.10.17	Escadas de marinheiro - Acesso casa de máquinas de ar condicionado	2,00	und
1.10.18	Grelhas nas áreas de Forno e Galeto	5,50	m
1.11	**ESQUADRIAS E DIVISÓRIAS**		
1.11.1	Portas de Alumínio da entrada da Loja e Farmácia	49,94	m²
1.11.2	Portas em Chapa Metálica	12,00	und

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - BA
A 058.989

cencosud



1.11.3	Porta de Emergência (3,00x2,10)m, c/ Barra Anti-Panico	2,00	und
1.11.4	Porta em Chapa Metálica com Isolamento Acústico (1,60x2,10)m	1,00	und
1.11.5	Portas Blindadas de abrir da Multilock modelo 465	3,00	unid
1.11.6	Porta Metálica da Subestação (1,60x2,10)m	1,00	und
1.11.7	Divisórias DIVILUX FORMIDUR BP Plus da EUCATEX	46,93	m²
1.11.8	Divisórias PVC da Vipal Medabil na cor Branca com acessórios e Ferragens na cor preta e Fechadura Livre/Ocupado	79,75	m²
1.11.9	Divisórias em Granito p/vestiários	16,50	m²
1.11.10	Esquadria de Alumínio com Pintura Eletrostática Branca, com Vidro Temperado de 10mm e Colunas (100x100)mm.	207,98	m²
1.11.11	Esquadria vidro temperado (visores)	4,90	m²
1.11.12	Esquadria alumínio natural para controle de notas	1,65	m²
1.11.13	Porta de Enrolar em Chapas Metálicas (3,50x2,60)m - Entrada Principal	9,10	m²
1.11.14	Porta de Enrolar em Chapas Metálicas - Docas e Lixo.	24,89	m²
1.11.15	Porta de Enrolar em Chapas Metálicas (7,50x2,60)m - Área das Lojinhas	19,50	m²
1.12	**FORROS**		
1.12.1	Forro Linear Facility Nobile Branco da Vipal Medabil régua 20cm	183,46	m²
1.12.2	Forro Modular Composto de Placas PVC Branco (1250x625)cm Vipal Medabil, com Estrutura de Alumínio.	480,20	m²
1.13	**IMPERMEABILIZAÇÃO E ISOLAMENTO**		
1.13.1	Impermeabilização da laje do estacionamento, com aplicação de Manta Asfáltica dupla de 3mm e 4mm, colada com Asfálto Oxidado	4.096,00	m²
1.13.2	Impermeabilização de casa de maquinas ar condicionado, exaustores e rebaixo para as câmaras frigorificas, com Manta Asfáltica de 4mm.	545,23	m²
1.13.3	Impermeabilização dos Sanitários, com Manta Asfáltica de 4mm.	104,08	m²
1.13.4	Impermeabilização da laje de cobertura das Lojinhas e Farmácia, com Manta Asfáltica de 4mm.	1.050,00	m²
1.13.5	Sistema de Proteção Térmica, na laje do estacionamento, composto de placas de espuma rígida de poliestireno extrudado de alta densidade - XPS.	4.028,00	m²
1.13.6	Proteção mecânica Manta de Impermeabilização (Argamassa de Cimento e Areia)	5.078,00	m²
1.14	**TRATAMENTO ACUSTICO DAS ÁREAS TÉCNICAS**		
1.14.1	Tratamento Acústico para a Sala do Grupo Gerador	155,77	m2
1.14.2	Tratamento Acústico para a Sala do Sistema de Ar Condicionado	350,15	m2
1.14.3	Tratamento Acústico para os Equipamentos de Frio Alimentar	143,00	m2
1.15	**DIVERSOS**		
1.15.1	Instalação de Niveladora da Doca	2,00	Conj.
1.15.2	Sistema de Automação das Portas de Entrada	2,00	Conj.
1.15.3	Instalação de Passa-Malote	1,00	Conj.
1.15.5	Impermeabilização em Fibra de Vidro do Tanque de Óleo/Geradores	17,85	m2
1.15.6	Viga Metálica (h= +/- 30cm) - apoio dos Vidros da Fachada, Fechamentos em Chapa (incl. Pintura)	4.240,80	kg
1.15.7	Instalação das Esteiras Rolantes	2,00	Conj.
1.16	**PAISAGISMO**		
1.16.1	Colocação de Grama em placa	2.283,54	m²
1.17	**LIMPEZA**		
1.17.1	Limpeza geral da obra	6.131,46	m²

10º Tabelionato de Notas de Salvador BA
Avenida Princesa Isabel, nº 225 - Barra
Belª Rosemary Carvalho Muniz - (71) 3036-890(

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original a mim apresentado.
Salvador-BA, 19 de Maio de 2014.
Em Testº da verdade.

VALDILIO SANTOS DE SANTANA-ESCREVENTE
Custas R$: 3,30

Selo de Autenticidade
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
Ato Notarial ou de Registro
1596.AB179018-3

"O presente atestado é celebrado com a finalidade especifica de atender as exigências da Portaria Nº 1.025, de 30.10.2009, do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, não isentando a construtora e os engenheiros responsáveis, de qualquer responsabilidade e garantia relacionada aos serviços prestados."

Aracaju, 18 de maio de 2012

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - BA
A 058.991

10º Tabelionato de Notas de Salvador BA
Avenida Princesa Isabel, nº 225 - Barra
Belª Rosemary Carvalho Muniz - (71) 3036-8900
AUTENTICAÇÃO
Confere com o original a mim apresentado.
Salvador-BA, 19 de Maio de 2014.
Em Testº da verdade.
VALDILIO SANTOS DE SANTANA-ESCREVENTE
Custas R$: 3,30

Selo de Autenticidade
1606AB17903LO

Douglas Vasconcelos da Silva
Gerente de Engenharia
CREA 270187258-8

CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA
Rodovia BR 235 KM 04 S/N – Sobrado, N.Sª do Socorro, Sergipe, Cep: 49160-000
Fone: (79) 3216-5200 Fax: (79) 3216-5290
CNPJ:39.346.861/0001-61 – IE: 27.105.210-4

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
BA20130003479
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do CONFEA, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional GUSTAVO ALBERGARIA BARRETO NETO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descriminada(s):

Profissional: **GUSTAVO ALBERGARIA BARRETO NETO**

Registro: **39376-BA** RNP: **0502093820**

Título Profissional: Engenheiro Civil

Número da ART: BA2011.201804 Tipo de ART: Obra ou serviço Registrada em: 09/12/2011 Baixada em: 19/12/2013

Forma de registro: Inicial Participação técnica: Individual

Empresa contratada: GAN ENGENHARIA E COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LT

Contratante: **MFP CONSTRUTORA LTDA** CPF/CNPJ: **07354356000172**

Avenida ELMO CEREJO DE FARIAS 51-A

Complemento: **SALA 103** Bairro: **CIA 1**

Cidade: **SIMÕES FILHO** UF: **BA** CEP: **43700000**

Contrato: **S/N** celebrado em **25/08/2012** Vinculado à ART:

Valor do contrato: **R$ 2.500.000,00** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**

Ação institucional: **XXXXXXXXXX**

Endereço da obra/serviço: **Rodovia BA 093 S/N**

Complemento **ROD** Bairro **CENTRO**

Cidade **SIMÕES FILHO** UF **BA** CEP **43700000**

Data de início: **03/09/2012** Conclusão efetiva: **30/01/2013** Coordenadas geográficas:

Finalidade: **Comercial** Código:

Proprietário **MFP CONSTRUTORA LTDA** CPF/CNPJ: **07354356000172**

Atividade Técnica: Execução de Obra Técnica Estruturas e Concretos / ESTRUTURA DE CONCRETO PRE-MOLDADO 8400,000 metros quadrados; Execução de Obra Técnica Estruturas e Concretos / ESTRUTURA METALICA 8400,000 metros quadrados; Execução de Obra Técnica Obras em terra e terraplenagem / TERRAPLENAGEM 6720,000 metros cúbicos; Execução de Obra Técnica Transporte e Afins / PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO 8400,000 metros quadrados; Execução de Obra Técnica Transporte e Afins / PAVIMENTAÇÃO DE PARALELEPIPEDOS 4380,000 metros quadrados; Fiscalização de Obra Técnica Edificações de alvenaria / EDF. DE ALVENARIA PARA FINS COMERCIAIS 2380,000 metros quadrados

Observações

Informações Complementares

XXXXXXXXXX

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança A 051.988 a A 051.991, o atestado contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº BA20130003479

Código de Validação BA20130003479CA7D1F

Salvador/BA 19/12/2013

LUCY RIBEIRO PESSOA
COORDENADORA DE REGISTRO E CADASTRO

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT á qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-BA (www.creaba.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



MFP
CONSTRUTORA

ATESTADO

Atestamos para os devidos fins que a **GAN ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.,** firma sediada na Av. Aliomar Baleeiro, KM 4,5, sete de abril Cep: 41385-160 Salvador-Bahia, CNPJ nº 07.547.018/0001-57 executou de acordo com o Contrato de Construção do GALPÃO, no Município de Simões Filho, Localizado na Rodovia BA-093, s/nº, Estado da Bahia, tendo cumprido rigorosamente as especificações, projetos, prazos e demais condições contratuais.

DESCRIÇÃO DA OBRA:

Obra de 01 Galpão Pré-Moldado com área construída de **8.400,00 m2**, com pavimentação interna em concreto, externa em paralelo e asfalto. Cobertura em estrutura metálica.

CARACTERÍSTICAS DA OBRA:

- **Responsáveis técnicos:**

GUSTAVO ALBERGARIA BARRETO NETO — **CREA: 39.376-D/BA**
CINTIA MARGARIDA DE OLIVEIRA ALBERGARIA BARRETO — **CREA: 40625-D**

- **Área Construída** — **8.400,00 m2**
- **Data do Início** — **03 de Setembro de 2012**
- **Data da Conclusão** — **30 de janeiro de 2013**
- **Valor do Contrato** — **R$ 2.500.000,00**

PRINCIPAIS SERVIÇOS EXECUTADOS:

ITEM	NOME DO SERVIÇO	QUANT.	UND
1.	**ADMINISTRAÇÃO DA OBRA**		
1.1	**Serviços Preliminares / Instalações do Canteiro**		
1.1.1	Tapume	240,00	m²
1.1.2	Placas da Obra	20,00	m²
2.	**URBANIZAÇÃO**		
2.1	**Terraplanagem**		
2.1.1	Limpeza do Terreno	12.000	m²

Marcus Fonseca Peixoto
MFP Construtora Ltda.
CREA-BA 25.216-D
Diretor Técnico

MFP
CONSTRUTORA

2.6.2.3.2	Caixas de Passagem Águas de Reuso		
2.6.2.3.3	Caixa de Passagem 60x60xVar.cm (med. Internas)	8,00	unid
2.6.2.3.4	Caixa de Passagem 80x80xVar.cm (ma	22,00	unid
3.6.2.4	Torneiras de Jardim DECA	5,00	unid
3.6.2.5	Tampas Metálicas Caixas existentes	6,00	unid
3.6.2.6	Bomba 3/4" cv	1,00	unid
3.1	**Locação**	**12.000**	**m²**
3.2	**Fundação**		
3.2.1	Cravação de Estacas Premoldadas de Concreto (h=6,00m)	120,00	un
3.2.2	Blocos e Cintas de Concreto		
3.2.2.1	Escavação	330,61	m³
3.2.2.2	Lastro de Impermeabilização - Concreto Simples	14,80	m³
3.2.2.3	Forma em Chapa Plastificada de Madeira	650,97	m²
3.2.2.4	Aço CA50/60	1800,00	kg
3.2.2.5	Concreto 30 Mpa	60,35	m³
3.3	Super Estrutura		
3.3.1	Forma em Chapa Plastificada de Madeira, com Escoramento	2123,00	m²
3.3.2	Aço CA50/60	14765,00	kg
3.3.3	Concreto 30 Mpa	350,00	m³
3.3.4	Estrutura em Aço	15.450,00	kg
3.4	**Paredes e Painéis**		
3.4.1	**Paredes Alvenaria de Blocos**		
3.4.1.1	Parede em bloco estrutural e=14 cm	2380	m²
3.4.3	Divisórias de Granito "Cinza Andorinha"	18,00	m²
3.6	**Cobertura**		
3.6.1	**Cobertura Metálica**		
3.6.1.1	Estrutura metálica	9.000,00	m²
3.25.1	**Vasos**		
3.25.1.1	Linha Village, CP – 180, DECA.	12,00	unid
3.25.1.2	Linha Conforto, P –51 - DECA	1,00	unid
3.25.2	Lavatórios		
3.25.2.1	Cuba Redonda L 41, DECA	2,00	unid
3.25.2.2	Cuba Cilíndrica, L 903, DECA.	4,00	unid
3.25.2.3	Cuba Retangular de Inox, Tramontina Ref.940054	2,00	unid
3.25.2.4	Cuba Retangular de Inox, 60 x 40 x 30 cm	1,00	unid
3.25.3	Mictórios de Louça	6,00	unid

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - BA
A 051.990

Marcus Fonseca Peletetro
MFP Construtora Ltda.
CREA-BA 25[illegible]216-D
Diretor Técnico

MFP CONSTRUTORA

2.1.2	Escavação, Carga e Transporte de Material de 1ª Categoria	1400,00	m³
2.1.3	Fornecimento, Regularização e Compactação de Solo de 1ª Categoria	2600,00	m³
2.1.4	Bota- Fora	400	m³
2.2	**Pavimentação**		
2.2.1	Meio-Fio de Concreto - Tipo DNER	240,00	m
2.2.2	Mini Guias de Concreto	70,00	m
2.2.3	Colchão de Areia - Blokrets de Concreto	350,00	m³
2.2.4	Piso em concreto com tela em aço Q196 com FCK=30MPA, espessura de 10 cm	840,00	m³
2.2.5	Assentamento de Paralelo	2340,00	m²
2.2.6	Pintura		
2.2.6.1	Acrílica Amarela nas Faixas Delimitadoras	215,00	m²
2.2.6.2	Acrílica azul nas Vagas Especiais	12,50	m²
2.3	Contenções		
2.3.1	Fundação e Elevação		
2.3.1.1	Escavações	145,00	m³
2.3.1.2	Lastro e Reforço da Contenção em Concreto Armado	73,40	m³
2.3.1.3	Alvenaria Bloco de Concreto Fundação e Elevação	2380,00	m²
2.3.1.4	Reaterro Compactado	132,00	m³
2.5	**Sistema de Prevenção e Combate a Incêndio**		
2.5.1	Rede de Hidrantes		
2.5.1.1	Tubulações e Conexões de Recalque Ø 2 1/2".	160,00	m
2.5.1.2	Envelopamento da Tubulação	220,00	m
2.5.2	Sistema de Detecção e Alarme Automático		
2.5.2.1	Eletrodutos e Conexões em PVC ¾"	310,00	m
2.5.2.2	Caixas de Passagem 20x20 cm	24,00	unid
2.5.2.3	Fiação 2 x 1,50 mm2	2400,00	m
2.5.2.4	Identificação das Caixas	12,00	unid
2.6	**Instalações Hidro Sanitárias**		
2.6.1	**Água Fria Potável**		
2.6.1.1	**Tubulações e Conexões em PVC Soldável**		
2.6.1.1.1	Tubulação e Conexões Ø 50mm	40,00	m
2.6.1.1.2	Tubulação e Conexões Ø 40mm	80,00	m
2.6.1.1.3	Tubulação e Conexões Ø 32mm	72,00	m
2.6.1.1.4	Tubulação e Conexões Ø 25mm	48,00	m
2.6.1.2	Registros de Gaveta Bruto Ø 2 ½" marca Deca	6,00	unid
2.6.2.3	**Caixas**		
2.6.2.3.1	Caixas para as Torneiras de Jardim em Alvenaria	3,00	unid

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - BA
A 051.969

Marcus Fonseca Peleteiro
MFP Construtora Ltda.
CREA-BA 25.216-D
Diretor Executivo

144

MFP
CONSTRUTORA

Atestamos ainda, que todos os serviços foram executados dentro dos melhores padrões técnicos de engenharia em vigor, tendo sido atendidas todas as especificações técnicas, condições e prazos contratuais, não havendo qualquer registro que desabone a capacidade técnica da referida empresa, assim como, dos seus responsáveis técnicos, na condução dos serviços executados para realização das obras.

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - BA
A 051.991

Salvador-Bahia, 01/11/2013

Marcus Fonseca Peleteiro
MFP Construtora Ltda.
CREA-BA 25.216-D
Diretor Executivo

MFP Construtora Ltda.
Marcus Fonseca Peleteiro
Sócio Administrador
Engenheiro Civil
CREA nº 25.216/D

SMS/SUCOP
CONFERE COM ORIGINAL
Salvador 30/01/14
Ass.

Rua Dr. José Peroba, Edif. Elite Comercial, Nº 325- 4° Andar, Costa Azul, Salvador – Bahia Cep- 41.770-235 diretoria@mfpconstrutora.com.br

145

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-BA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº BA2011.201804

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

INICIAL

1. Responsável Técnico

GUSTAVO ALBERGARIA BARRETO NETO
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**
RNP: **0502093820**
Registro: **39376/D BA**

Empresa contratada: **GAN ENGENHARIA E COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LT**
Registro : **0000149980-BA**

2. Dados do Contrato

Contratante: **MFP CONSTRUTORA LTDA**
CPF/CNPJ: **07.354.356/0001-72**

AVENIDA ELMO CEREJO DE FARIAS
Nº: **51-A**
Complemento: **SALA 103**
Bairro: **CIA 1**
Cidade: **SIMÕES FILHO**
UF: **BA**
CEP: **43700000**

Contrato: **S/N**
Celebrado em: **25/08/2012**
Valor: **R$ 2.500.000,00**
Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica**
Ação Institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**
Observação: **sem informações**

Situação: **BAIXA DE ART**
Atendido: **SIM**
Data da Solicitação: **19/12/2013**
Data do Atendimento:
Motivo: **CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO**

3. Dados da Obra/Serviço

RODOVIA BA 093
Nº: **S/N**
Complemento: **ROD**
Bairro: **CENTRO**
Cidade: **SIMÕES FILHO**
UF: **BA**
CEP: **43700000**
Data de Início: **03/09/2012**
Previsão de término: **03/10/2012**
Coordenadas Geográficas: **0, 0**
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**
Código: **Não Especificado**
Proprietário: **MFP CONSTRUTORA LTDA**
CPF/CNPJ: **07.354.356/0001-72**

4. Atividade Técnica

12 - Execução	Quantidade	Unidade
121 - Fiscalização de Obra Técnica > CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA > #85 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS COMERCIAIS	2.380,00	m2
111 - Execução de Obra Técnica > CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #127 - TERRAPLENAGEM	6.720,00	m3
111 - Execução de Obra Técnica > CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #142 - PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO	8.400,00	m2
111 - Execução de Obra Técnica > CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #113 - ESTRUTURA DE CONCRETO PRE-MOLDADO	8.400,00	m2
111 - Execução de Obra Técnica > CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #110 - ESTRUTURA METALICA	8.400,00	m2
111 - Execução de Obra Técnica > CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #144 - PAVIMENTAÇÃO DE PARALELEPIPEDOS	4.380,00	m2

5. Observações

sem observação

6. Declarações

7. Entidade de Classe

ABENC - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENGENHEIROS CIVIS

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://crea-ba.sitac.com.br/publico/, com a chave: 1yZZB
Impresso em: 17/11/2022 às 07:14:33 por: , ip: 192.168.100.1

146

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

ART OBRA / SERVIÇO
Nº BA2011.201804

INICIAL

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

_____, _____ de _____ de _____
Local data

GUSTAVO ALBERGARIA BARRETO NETO - CPF: 903.518.515-34

MFP CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 07.354.356/0001-72

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: **R$ 150,00** Registrada em: **11/09/2012** Valor pago: **R$ 150,00** Nosso Número: **44227111**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://crea-ba.sitac.com.br/publico/, com a chave: 1yZZB
Impresso em: 17/11/2022 às 07:14:33 por: , ip: 192.168.100.1

GAN
ENGENHARIA

SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS DO SALVADOR–SUCOP

CONCORRÊNCIA Nº 90007/2024

Objeto: Contratação de empresas capacitadas para execução das obras de construção de Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) e de Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS): São Marcos, em Salvador/BA, subdivididos em 02 (dois) Lotes.

LOTE 2 – Construção dos CRAS em Brotas, Paripe e Parque São Cristóvão

Anexo A – Declaração de Vistoria

Declaramos que a empresa **NÃO** efetuou a visita técnica no local onde serão executadas as obras, mas assume incondicionalmente a responsabilidade de executar os serviços em conformidade com todas as condições e exigências estabelecidas nesta licitação

Salvador, 29 de agosto de 2024.

GAN ENGENHARIA LTDA
07.547.018/0001-57
GUSTAVO ALBERGARIA BARRETO NETO
RG nº 0599720921 CREA/BA
Sócio Administrador

CREA-BA
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia da Bahia

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

No. CAT: **365/2010**

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução 317/86 do CONFEA, que consta dos assentamentos do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia da Bahia - CREA/BA o Acervo Técnico do profissional abaixo mencionado conforme a Anotação de Responsabilidade Técnica - ART a seguir descrita:

Profissional : GUSTAVO ALBERGARIA BARRETO NETO
Número da Carteira : BA 39376/D
Visto CREA :
CREA de Origem : BAHIA
Título : Engenheiro Civil

Número ART : BA0000039376000022 Série: A
Data de Anotação : 31/10/2008
No. ART Vinculada : BA0000025216000062A
Empresa Contratada : MFP CONSTRUTORA LTDA
Nome Contratante : SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA - SMEC
Nome Proprietário : PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
Endereço da Obra : REFORMA DE ESCOLAS EM DIVERSOS BAIRROS EM SALVADOR
Valor Obra/Serviço : R$ 1.461.047,95
Cidade : SALVADOR-BA
Participação : Co-Responsável
Tipo da ART : Normal
Número do Contrato : XXXXXXXXXXXX
Tipo do Contrato : Empregado
Data da Baixa : 09/02/2010
Motivo da Baixa : POR CONCLUSÃO
Data de início : 20/10/2008 Término : 30/06/2009

**********DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO**********

Atividade : EXECUCAO Quantidade: 5300
Descrição: ESTRUTURA DE MADEIRA
Nível: ATUACAO Unidade: METRO(S) QUADRADO(S)

**********DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO**********

Atividade : EXECUCAO Quantidade: 310
Descrição: ESTRUTURA METALICA
Nível: ATUACAO Unidade: METRO(S) QUADRADO(S)

**********DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO**********

Atividade : EXECUCAO Quantidade: 2500
Descrição: EDF. DE MADEIRA PARA FINS COMERCIAIS
Nível: ATUACAO Unidade: METRO(S) QUADRADO(S)

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

********** Informações Complementares **********

SERVIÇOS DE REFORMA DE PROTEÇÃO ZENITAL TÉRMICA E CONTRA UMIDADE NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL SITUADAS NAS CRE´s CENTRO, CIDADE BAIXA, SÃO CAETANO, LIBERDADE, PIRAJÁ E SUBÚRBIO I.CONTRATO N° 100/2008.

****

Certificamos, finalmente que se encontra vinculado a presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o Atestado contendo 5 folha(s) expedido pelo contratante da obra/serviço a quem cabe a veracidade e exatidão das informações nele constante.

SALVADOR/BA 09/02/2010

P/ MARIA DA GRACA C. SILVA FREITAS
SUPERV. DE REGISTRO E CADASTRO

OBSERVAÇÕES:
1. A CAT é válida em todo o território nacional por período indeterminado.
2. A CAT perderá a validade caso os dados nela contidos forem modificados, deixando de representar a situação atualizada do registro das ART's especificas.
3. O atestado somente constituirá prova de aptidão em processos de licitação da Administração Pública, conforme disposto na Lei 8666/93 se vinculado e acompanhado da respectiva Certidão.
4. O atestado registrado somente constituirá prova de capacitação técnica profissional para a pessoa jurídica em processos licitatórios caso o profissional indicado esteja ou venha a ser vinculado como integrante de seu quadro técnico.
5. A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor a respectiva ação penal.

PREFEITURA DE SALVADOR
PREFEITURA DE UM NOVO TEMP

SMEC Secretaria Municipa da Educação e Cult

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR

Secretaria Municipal da Educação e Cultura **SMEC**
Coordenadoria de Estruturação da Rede Física Escolar – CERE

ATESTADO

Atestamos para os devidos fins que a Empresa **MFP Construtora Ltda**, CNPJ sob nº 07.354.356/0001-72, sito à Av. Elmo Cerejo de Farias nº 51-A, Sala 103, Quadra 02, Cia 1 – Simões Filho/Ba., CEP. 43.700-000, executou em regime contratual de empreitada por preço global, **Execução dos serviços de reforma de proteção zenital térmica e contra umidade nas Escolas da Rede Municipal situadas nas CRE´S Centro, Cidade Baixa, São Caetano, Liberdade, Pirajá e Subúrbio I.**

1 – DESCRIÇÃO DA OBRA:

Execução dos serviços de reforma de proteção zenital térmica e contra umidade nas Escolas da Rede Municipal situadas nas CRE´S Centro, Cidade Baixa, São Caetano, Liberdade, Pirajá e Subúrbio I.

2 – CARACTERÍSTICAS DA OBRA:

Responsáveis Técnicos:

MARCUS FONSECA PELETEIRO	CREA 25.216/D
GUSTAVO ALBERGARIA BARRETO NETO	CREA 39.376/D
RUBENS MOLINA	CREA 18.2022/D
Data do Início:	20/10/2008
Data da Conclusão:	30/06/2009
Valor do Contrato:	R$ 1.461.047,95

3– PRINCIPAIS SERVIÇOS EXECUTADOS:

1	LOCACAO DA OBRA		
1.1	LOCACAO DE OBRA COM GABARITO (PARA EDIFICACOES)	M2	2.900,00
2	INSTALACAO PROVISORIA		
2.1	TAPUME DE VEDACAO EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA DE 10 MM	M2	350,00
2.2	TAPUME DE VEDACAO METADE EM CHAPA DE MADEIRA DEITADA E OUTRA METADAE EM TELA DE PVC	M2	45,00
2.3	CERCA DE SINALIZACAO COM TELA PVC E SINALIZADOR, UTILIZACAO 4 VEZES, H = 1,20 M	M	270,00
2.4	CERCA DE PROTECAO COM TELA PVC, UTILIZACAO 4 VEZES, H = 1,20 M	M	550,00
2.5	CERCA DE SINALIZACAO NOTURNA (GAMBIARRA EM SUPORTE DE MADEIRA)	M	260,00
2.6	PLACAS DE OBRA, INCLUSIVE ESTRUTURA DE SUPORTE	M2	20,00

11º Ofício de Notas - Salvador-BA
Reconhecido Alberto Gomes Costa - Tabeli
Confere com o original. Dou fé.
Salvador, 27 de outubro de 2009.
CATIA MARIA CARDOSO LIMA-ESCREVENTE
Este carimbo substitui o selo.

Documento registrado por meio de vínculo à Certidão de Acervo Técnico CAT Nº 3652010
Folha Nº 3 de 7

Maria da Graça Calhao
Supervisora de Registro e Cadastro do CREA/BA

2.7	PINTURA DE TAPUME COM LOGOMARCA	M2	110,00
3	DEMOLICOES E REMOCOES		
3.1	REMOCAO / RETIRADA		
3.1.1	REMOCAO DE FORRO DE MADEIRA	M2	1.100,00
3.1.2	REMOCAO DE TELHA CERAMICA, COM EMPILHAMENTO	M2	4.700,00
3.1.3	REMOCAO DE TELHA DE FIBROCIMENTO, COM EMPILHAMENTO	M2	3.300,00
3.1.4	REMOCAO DE MADEIRAMENTO DE TELHADO CERAMICO, COM EMPILHAMENTO	M2	1.200,00
3.1.5	REMOCAO DE MADEIRAMENTO DE TELHADO FIBROCIMENTO, COM EMPILHAMENTO	M2	900,00
3.1.6	REMOCAO DE LUMINARIAS	UN	1.550,00
3.2	CARGAS E TRANSPORTES		
3.2.1	CARGA/DESCARGA - MANUAL		
3.2.1.1	CARGA MANUAL	M3	660,00
3.2.2	CARGA/DESCARGA - MECANIZADA		
3.2.2.1	CARGA MECANIZADA	M3	450,00
3.2.3	TRANSPORTE HORIZONTAL - MANUAL		
3.2.3.1	TRANSPORTE EM CARRO DE MAO, DM = 10 M	M3	330,00
3.2.3.2	TRANSPORTE EM CARRO DE MAO, DM = 50 M	M3	550,00
3.2.3.3	TRANSPORTE EM CARRO DE MAO, DM = 100 M	M3	220,00
3.2.4	TRANSPORTE VERTICAL - MANUAL		
3.2.4.1	TRANSPORTE VERTICAL (MANUAL), H = 10 M	M3	660,00
3.2.4.2	TRANSPORTE VERTICAL (MANUAL), H = 15 M	M3	330,00
3.2.4.3	TRANSPORTE VERTICAL (MANUAL), H = 20 M	M3	110,00
3.2.5	TRANSPORTE MECANIZADO		
3.2.5.1	TRANSPORTE EM CAMINHA BASCULANTE, DM = 5 KM	M3	140,00
3.2.5.2	TRANSPORTE EM CAMINHA BASCULANTE, DM = 10 KM	M3	300,00
3.2.5.3	TRANSPORTE EM CAMINHA BASCULANTE, DM = 15 KM	M3	440,00
3.2.5.4	TRANSPORTE EM CAMINHA BASCULANTE, DM = 20 KM	M3	140,00
3.2.5.5	TRANSPORTE EM CAMINHA BASCULANTE, DM = 30 KM	M3	80,00
4	PINTURAS		

11º Ofício de Notas - Salvador - BA
Raymundo Alberto Gomes Costa - Tabelião
Confere com o original. Documento
Salvador, 27 de Outubro de 2009.
CATIA MARIA CARDOSO LIMA-ESCREVENTE
Este carimbo substitui o selo.

Documento registrado por meio de vínculo à Certidão
de Acervo Técnico CAT Nº 3652010
Folha Nº 4 de 7

Maria da Graça Calhao
Supervisora de Registro e Cadastro do CREA/BA

4.1	IMUNIZANTE		
4.1.1	IMUNIZACAO DE MADEIRA DE TELHADO C/ CARBOLINEUM, 2 DEMAOS	M2	2.700,00
5	COBERTURAS E FORROS		
5.1	ESTRUTURAS METALICAS EM ACO		
5.1.1	ESTRUTURA DE ACO PARA COBERTURA - FORNECIMENTO E MONTAGEM, INCLUSIVE PINTURA EPOXI	M2	90,00
5.1.2	ESTRUTURA DE ACO PARA COBERTURA EM ARCO, INCLUINDO MONTAGEM, ESPACAMENTO ENTRE VAOS DE 15 M, E ESPACAMENTO ENTRE ARCOS DE 4 M, INCLUSIVE PINTURA EPOXI	M2	300,00
5.1.3	ESTRUTURA DE ACO PARA COBERTURA EM ARCO, INCLUINDO MONTAGEM, ESPACAMENTO ENTRE VAOS DE 20 M, E ESPACAMENTO ENTRE ARCOS DE 5 M, INCLUSIVE PINTURA EPOXI	M2	80,00
5.1.4	ESTRUTURA DE ACO PARA COBERTURA EM ARCO, INCLUINDO MONTAGEM, ESPACAMENTO ENTRE VAOS DE 25 M, E ESPACAMENTO ENTRE ARCOS DE 6 M, INCLUSIVE PINTURA EPOXI	M2	300,00
5.1.5	ESTRUTURA DE ACO PARA COBERTURA EM ARCO, INCLUINDO MONTAGEM, ESPACAMENTO ENTRE VAOS DE 30 M, E ESPACAMENTO ENTRE ARCOS DE 6 M, INCLUSIVE PINTURA EPOXI	M2	250,00
5.1.6	ESTRUTURA DE ACO PARA COBERTURA EM DUAS AGUAS SEM LANTERNIM, INCLUINDO MONTAGEM, ESPACAMENTO ENTRE VAOS DE 15 M, E ESPACAMENTO ENTRE ARCOS DE 4 M, INCLUSIVE PINTURA EPOXI	M2	350,00
5.1.7	ESTRUTURA DE ACO PARA COBERTURA EM DUAS AGUAS SEM LANTERNIM, INCLUINDO MONTAGEM, ESPACAMENTO ENTRE VAOS DE 20 M, E ESPACAMENTO ENTRE ARCOS DE 5 M, INCLUSIVE PINTURA EPOXI	M2	350,00
5.1.8	ESTRUTURA DE ACO PARA COBERTURA EM DUAS AGUAS SEM LANTERNIM, INCLUINDO MONTAGEM, ESPACAMENTO ENTRE VAOS DE 25 M, E ESPACAMENTO ENTRE ARCOS DE 5 M, INCLUSIVE PINTURA EPOXI	M2	300,00
5.1.9	ESTRUTURA DE ACO PARA COBERTURA EM DUAS AGUAS SEM LANTERNIM, INCLUINDO MONTAGEM, ESPACAMENTO ENTRE VAOS DE 30 M, E ESPACAMENTO ENTRE ARCOS DE 5 M, INCLUSIVE PINTURA EPOXI	M2	250,00
5.2	ESTRUTURAS METALICAS EM ALUMINIO		
5.2.1	ESTRUTURA DE ALUMINIO EM ARCO, ESPACAMENTO ENTRE ARCOS DE 3 A 6 M, VAO DE 20 M	M2	200,00
5.2.2	ESTRUTURA DE ALUMINIO EM ARCO, ESPACAMENTO ENTRE ARCOS DE 3 A 6 M, VAO DE 30 M	M2	200,00
5.2.3	ESTRUTURA DE ALUMINIO EM ARCO, ESPACAMENTO ENTRE ARCOS DE 3 A 6 M, VAO DE 40 M	M2	200,00
5.2.4	ESTRUTURA DE ALUMINIO EM DUAS AGUAS, ESPACAMENTO ENTRE ARCOS DE 3 A 6 M, VAO DE 20 M	M2	200,00
5.2.5	ESTRUTURA DE ALUMINIO EM DUAS AGUAS, ESPACAMENTO ENTRE ARCOS DE 3 A 6 M, VAO DE 25 M	M2	200,00
5.2.6	ESTRUTURA DE ALUMINIO EM DUAS AGUAS, ESPACAMENTO ENTRE ARCOS DE 3 A 6 M, VAO DE 30 M	M2	200,00
5.2.7	ESTRUTURA DE ALUMINIO EM DUAS AGUAS, ESPACAMENTO ENTRE ARCOS DE 3 A 6 M, VAO DE 40 M	M2	200,00
5.3	ESTRUTURA DE MADEIRA PARA TELHADO		
5.3.1	ESTRUTURA DE MADEIRA P/ TELHA CERAMICA OU CONCRETO, VAO DE 3 A 7 M	M2	1.450,00

11º Ofício de Notas - Salvador-BA
Raymundo Alberto Gomes Costa - Tabel...
Confere com o original. Dou fé.
Salvador, 27 de Outubro de 2007.
CATIA MARIA CARDOSO LIMA-ESCREVENTE
Este carimbo substitui o selo.

Documento registrado por meio de vínculo à Certidão
de Acervo Técnico CAT Nº 3652010
Folha Nº 5 de 7

Maria da Graça Calhao
Supervisora de Registro e Cadastro do CREA/BA

5.3.2	ESTRUTURA DE MADEIRA P/ TELHA CERAMICA OU CONCRETO, VAO DE 7 A 10 M	M2	1.450,00
5.3.3	ESTRUTURA DE MADEIRA P/ TELHA CERAMICA OU CONCRETO, VAO DE 10 A 13 M	M2	1.220,00
5.3.4	ESTRUTURA DE MADEIRA P/ TELHA CERAMICA, ANCORADA EM LAJE OU PAREDE	M2	1.350,00
5.3.5	ESTRUTURA DE MADEIRA P/ TELHA FIBROCIMENTO, VAO 10 M	M2	1.300,00
5.3.6	ESTRUTURA DE MADEIRA P/ TELHA FIBROCIMENTO, VAO 15 M	M2	1.320,00
5.3.7	ESTRUTURA DE MADEIRA P/ TELHA FIBROCIMENTO, VAO 20 M	M2	1.200,00
5.3.8	ESTRUTURA DE MADEIRA P/ TELHA FIBROCIMENTO, ANCORADA EM LAJE OU PAREDE	M2	1.370,00
5.4	COBERTURA - TELHA CERAMICA		
5.4.1	COBERTURA DE TELHA CERAMICA FRANCESA	M2	300,00
5.4.2	COBERTURA DE TELHA CERAMICA PAULISTA	M2	450,00
5.4.3	COBERTURA DE TELHA CERAMICA COLONIAL	M2	8.200,00
5.4.4	REASSENTAMENTO DE TELHA CERAMICA	M2	1.000,00
5.4.5	EMBOCAMENTO DA ULTIMA FIADA DE TELHA OU BEIRAL (CRAVEJAMENTO)	M	650,00
5.5	ACESSORIOS P/ COBERTURA - TELHA CERAMICA		
5.5.1	CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA	M	650,00
5.5.2	COBERTURA - TELHA FIBROCIMENTO		
5.5.3	COBERTURA DE TELHA ONDULADA, E = 6 MM	M2	4.000,00
5.5.4	COBERTURA DE TELHA CANALETE 90	M2	1.200,00
5.5.5	REASSENTAMENTO DE TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA	M2	1.900,00
5.5.6	REASSENTAMENTO DE TELHA DE FIBROCIMENTO CANALETE 90	M2	1.090,00
5.5.7	ACESSORIOS P/ COBERTURA - TELHA FIBROCIMENTO		
5.5.8	CUMEEIRA P/ TELHA FIBROCIM. ONDULADA, E = 6 MM	M	660,00
5.5.9	RUFO DE FIBROCIM. P/TELHA ONDULADA, E=6 MM	M	660,00
5.5.10	TAMPAO E RUFO PARA TELHA DE FIBROCIMENTO CANALETE 90	M	80,00
5.6	COBERTURA - TELHA ALUMINIO		
5.6.1	COBERTURA EM TELHA DE ALUMINIO PERFIL ONDULADO	M2	25,00
5.6.2	COBERTURA - TELHA TRANSLUCIDA		
5.6.3	COBERTURA EM TELHA TRANSLUCIDA ONDULADA	M	

11º Ofício de Notas - Salvador-BA
Raymundo Alberto Gomes Costa
Confere com o original. Dou fé.
Salvador, 27 de Outubro de 2009.
CATIA MARIA CARDOSO LIMA-ESCREVENTE
Este carimbo substitui o selo.

			25,00
5.6.4	RECUP./SUBSTITUICAO - MADEIRAMENTO E TELHAS		
5.6.5	RECUPERACAO DE MADEIRAMENTO PARA TELHA DE FIBROCIMENTO	M2	1.700,00
5.6.6	RECUPERACAO DE COBERTURA COM FORNECIMENTO DE TELHA CERAMICA ATE 30%	M2	3.300,00
5.6.7	SUBSTITUICAO DE PECA EM MADEIRA DE LEI DE 7,5 X 15 CM	M	1.300,00
5.6.8	SUBSTITUICAO DE RIPAO DE 7 X 4 CM	M	1.900,00
5.7	FORRO - MADEIRA		
5.7.1	FORRO EM MADEIRA DE LEI, INCL. ESTRUTURA DE SUPORTE	M2	1.100,00
5.8	FORRO - PLASTICO		
5.8.1	FORNEC / COLOCACAO DE FORRO EM PVC EM PAINEIS, INCLSUIVE ESTRUTURA DE FIXACAO	M2	990,00
5.9	FORRO - PACOTE		
5.9.1	FORRO PACOTE, INCLUSIVE ESTRUTURA DE SUPORTE	M2	300,00
5.10	FORRO - TERMO-ACUSTICO		
5.10.1	FORNEC / COLOCAC DE FORRO ACUSTICO COM PLACAS DE ISOPOR, INCLUSIVE ESTRUTURA DE SUPORTE	M2	140,00
5.10.2	FORNEC / COLOCAC DE FORRO ACUSTICO EM PLACAS DE LA DE VIDRO, INCLUSIVE ESTRUTURA DE SUPORTE	M2	140,00
5.11	FORRO - GESSO		
5.11.1	FORNEC / COLOCACAO DE FORRO DE GESSO, INCLUSIVE ESTRUTURA DE SUPORTE	M2	850,00
5.12	CALHAS P/ AGUAS PLUVIAIS		
5.12.1	EXECUCAO DE CALHAS PARA AGUAS PLUVIAIS EM CHAPA DE COBRE 26 DESENVOLVIMENTO 50CM	M	250,00
5.12.2	EXECUCAO DE CALHAS PARA AGUAS PLUVIAIS EM CHAPA GALVANIZADA No 26 DESENVOLVIMENTO 50CM	M	660,00
5.12.3	FORNEC/ASSENT DE CALHA DE PVC PARA AGUAS PLUVIAIS, 125 MM	M	660,00
5.12.4	FORNEC/ASSENT. DE CALHA DE FIBRA DE VIDRO, E = 2 MM, DESENVOLVIMENTO 30 CM	UN	250,00
5.12.5	FORNEC/ASSENT. DE CONDUTOR DE PVC PARA AGUAS PLUVIAIS, 88 MM	M	500,00
6	IMPERMEABILIZACAO		
6.1	IMPERMEABILIZACAO EM GERAL		
6.1.1	IMPERMEABILIZACAO COM MANTA A BASE DE ASFALTO MODIFICADO COM POLIMERO	M2	850,00
6.1.2	IMPERMEABILIZACAO COM TINTA BETUMINOSA TIPO VEDAPREN, 4 DEMAOS	M2	300,00
6.1.3	IMPERMEABILIZACAO DE RESERVATORIO COM IMPERMEABILIZANTE TIPO VEDAJA, 3 DEMAOS	M2	220,00
6.1.4	IMPERMEABILIZACAO COM CIMENTO ESPECIAL IMPERMEABILIZANTE	M2	150,00

Documento registrado por meio de vínculo à Certidão de Acervo Técnico CAT Nº 3652010
Folha Nº 7 de 7

Maria da Graça Calhao
Supervisora de Registro e Cadastro do CREA/BA

11º Ofício de Notas - Salvador - BA
Raymundo Alberto Gomes Costa - Tabelião
Confere com o original. Dou fé.
Salvador, 27 de Outubro de 2009.
CATIA MARIA CARDOSO LIMA-ESCREVENTE
Este carimbo substitui o selo.

6.1.5	CAMADA DE PROTECAO MECANICA COM ARGAMASSA, TRACO 1:3, INCLUSIVE TELA GALVANIZADA	M2	1.950,00
7	DIVERSOS		
7.1	LIMPEZA		
7.1.1	LIMPEZA GERAL DA OBRA	M2	11.000,00
7.2	ANDAIME / DISPOSITIVOS SEGURANCA		
7.2.1	FORNECIMENTO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES SIMPLES EM MADEIRA	M2	600,00
7.2.2	FORNECIMENTO DE ANDAIMES FACHADEIRO (LOCACAO MENSAL)	M2MES	5.000,00
7.2.3	FORNECIMENTO DE ANDAIMES EM METALICO TUBULAR (LOCACAO MENSAL)	M/MÊS	500,00
7.2.4	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME METALICO	M2	550,00
7.2.5	BANDEJA SALVA VIDA COM TABUA DE PINHO	M	90,00
7.2.6	TELAMENTO DE EDIFICACOES	M2	300,00
7.3	ALUGUEL DE VEICULO		
7.3.1	ALUGUEL DE VEICULO PEQUENO 1000	UNMES	1,00
7.3.2	ALUGUEL DE VEICULO PEQUENO COM COMBUSTIVEL PARA CERCA DE 2.200 KM/MES	UNMES	1,00
7.3.3	ALUGUEL DE KOMBI	UNMES	1,00

Atestamos ainda, que todos os serviços foram executados dentro dos melhores padrões técnicos de engenharia em vigor, tendo sido atendidas todas as especificações técnicas, condições e prazos contratuais, não havendo qualquer registro que desabone a capacidade técnica da referida empresa, assim como, dos seus responsáveis técnicos, na condução dos serviços executados para realização das obras.

SSA/BA, 30 de Julho de 2009

Marilda da Cunha Vieira
Técnico Fiscal
SMEC/CERE

11º Ofício de Notas - Salvador-BA
Raymundo Alberto Gomes Costa - Tabelião
Confere com o original. Dou fé.
Salvador, 27 de Outubro de 2009.

CATIA MARIA CARDOSO LIMA-ESCREVENTE
Este carimbo substitui o selo.

CREA-BA
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia da Bahia

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

No. CAT: **366/2010** **Página 1 de 17**

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução 317/86 do CONFEA, que consta dos assentamentos do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia da Bahia - CREA/BA o Acervo Técnico do profissional abaixo mencionado conforme a Anotação de Responsabilidade Técnica - ART a seguir descrita:

Profissional : GUSTAVO ALBERGARIA BARRETO NETO
Número da Carteira : BA 39376/D
Visto CREA :
CREA de Origem : BAHIA
Título : Engenheiro Civil

Número ART : BA0000039376000015 Série: A
Data de Anotação : 22/04/2008
No. ART Vinculada : BA00025216-00041
Empresa Contratada : MFP CONSTRUTORA LTDA
Nome Contratante : SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA -SMEC
Nome Proprietário : SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA -SMEC
Endereço da Obra : DIVERSOS BAIRROS DE SALVADOR/BA
Valor Obra/Serviço : R$ 2.349.373,85
Cidade : SALVADOR-BA
Participação : Co-Responsável
Tipo da ART : Normal
Número do Contrato : XXXXXXXXXXXX
Tipo do Contrato : Empregado
Data da Baixa : 09/02/2010
Motivo da Baixa : POR CONCLUSÃO
Data de início : 12/04/2008 Término : 30/06/2009

**********DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO**********

Atividade : REFORMA Quantidade: 71
Descrição: ESCOLA
Nível: DIRECAO Unidade: UNIDADE(S)

Número ART : BA0000039376000023 Série: A
Data de Anotação : 22/10/2008
No. ART Vinculada :
Empresa Contratada : MFP CONSTRUTORA LTDA
Nome Contratante : SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Nome Proprietário : SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Endereço da Obra : RUA BOA VISTA DE BROTAS S/Nº
Valor Obra/Serviço : R$ 587.108,53
Cidade : SALVADOR-BA
Participação : Individual
Tipo da ART : Normal
Número do Contrato : XXXXXXXXXXXX
Tipo do Contrato : Empregado
Data da Baixa : 09/02/2010
Motivo da Baixa : POR CONCLUSÃO
Data de início : Término :

Rua Professor Aloisio de Carvalho Filho, 402 - Engenho Velho de Brotas - Salvador - BA - CEP 40243620 - Telefone: (71) 3453-8989 - Fax: (71) 3453-8953
Home-Page: http://www.creaba.org.br E-Mail: creaba@creaba.org.br

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

No. CAT: **366/2010**

**********DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO**********

Atividade : REFORMA
Quantidade: 71
Descrição: ESCOLA
Nível: ATUACAO
Unidade: UNIDADE(S)

********** Informações Complementares **********

MANUTENÇÃO DE CARÁTER CORRETIVO E PREVENTIVO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS QUE COMPÕEM AS CRE's CENTRO E PIRAJÁ.

****

Certificamos, finalmente que se encontra vinculado a presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o Atestado contendo 15 folha(s) expedido pelo contratante da obra/serviço a quem cabe a veracidade e exatidão das informações nele constante.

SALVADOR/BA 09/02/2010

P/ MARIA DA GRACA C. SILVA FREITAS
SUPERV. DE REGISTRO E CADASTRO

OBSERVAÇÕES:
1. A CAT é válida em todo o território nacional por período indeterminado.
2. A CAT perderá a validade caso os dados nela contidos forem modificados, deixando de representar a situação atualizada do registro das ART's especificas.
3. O atestado somente constituirá prova de aptidão em processos de licitação da Administração Pública, conforme disposto na Lei 8666/93 se vinculado e acompanhado da respectiva Certidão.
4. O atestado registrado somente constituirá prova de capacitação técnica profissional para a pessoa jurídica em processos licitatórios caso o profissional indicado esteja ou venha a ser vinculado como integrante de seu quadro técnico.
5. A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor a respectiva ação penal.

PREFEITURA DE SALVADOR
PREFEITURA DE UM NOVO TEMPO
SECULT Secretaria Municipal da Educação, Cultura, Esporte e Lazer

ATESTADO

Atestamos para os devidos fins que a Empresa **MFP Construtora Ltda**, CNPJ sob nº 07.354.356/0001-72, sito à Av. Elmo Cerejo de Farias nº 51-A, Sala 103, Quadra 02, Cia 1 – Simões Filho/Ba., CEP. 43.700-000, executou em regime contratual de empreitada por preço unitário, para a **Secretaria Municipal da Educação e Cultura – SMEC,** os serviços abaixo discriminados:

1 – DESCRIÇÃO DA OBRA:

Serviços de engenharia, com fornecimento de material, para manutenção de caráter corretivo e preventivo nas escolas municipais que compõem as CRE´S CENTRO e PIRAJÁ – Salvador – Bahia, compreendendo o fornecimento de mão de obra especializada, equipamentos, ferramentas e utensílios, adequados à execução dos serviços, sob regime de empreitada por preço unitário, através da Coordenadoria de Estruturação da Rede Física Escolar – CERE, unidade administrativa da Secretaria Municipal da Educação e Cultura – SMEC.

2 – CARACTERÍSTICAS DA OBRA:

Responsáveis Técnicos:

MARCUS FONSECA PELETEIRO	CREA 25.216/D
GUSTAVO ALBERGARIA BARRETO NETO	CREA 39.376/D
RUBENS MOLINA	CREA 18.2022/D
Data do Início:	12/04/2008
Data da Conclusão:	30/06/2009
Valor do Contrato:	R$ 2.349.373,85
Aditivo:	R$ 587.108,53

11º Ofício de Notas - Salvador-BA
Raymundo Alberto Gomes Costa - Tabelião
Confere com o original. Dou fé.
Salvador, 27 de Outubro de 2009.
CATIA MARIA CARDOSO LIMA - ESCREVENTE
Este carimbo substitui o selo.

Documento registrado por meio de vínculo à Certidão de Acervo Técnico CAT Nº 3662010
Folha Nº 3 de 17
Maria da Graça Calhao
Supervisora de Registro e Cadastro do CREA/BA

PREFEITURA DE SALVADOR
PREFEITURA DE UM NOVO TEMPO

SECULT Secretaria Municipal da Educação, Cultura, Esporte e Lazer

3– PRINCIPAIS SERVIÇOS EXECUTADOS:

SERVIÇOS INICIAIS		
LIMPEZA DO TERRENO		
Desmatamento manual, exceto bota-fora	m2	53000
Limpeza manual do terreno com raspagem superficial, remoção de terra vegetal até 0,20 m e bota-fora	m2	82000
Destocamento de árvore de diâmetro acima de 0,40m	Um	45
INSTALAÇÃO PROVISÓRIA		
Placa de inauguração de obra em alumínio fundido 0,40 x 0,60 m	Um	35
Placa de inauguração de obra em acrílico com vidro 0,40 x 0,60 m	Um	42
INSTALAÇÃO PROVISÓRIA		
Tapume de vedação em chapa de madeira compensada de 10mm	m2	670
DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES		
DEMOLIÇÃO COM CARGA E TRANSPORTE DE EXPURGO,		
DMT=15 Km		
Demolição de alvenaria de bloco furado	m3	350
Demolição de alvenaria de tijolo maciço	m3	89
Demolição de alvenaria de pedra argamassada	m3	21
Demolição de passeio de concreto e=0,04m	m2	1400
Demolição de passeio de concreto e=0,07m	m2	3100
Demolição de passeio de concreto e=0,10m	m2	210
Demolição de concreto simples por meios manuais	m3	48
Demolição de azulejo/ cerâmica	m2	5500
Demolição de piso cerâmico, inclusive camada de regularização	m2	32000
Demolição de revestimento em argamassa de cimento e areia, e=0,02m	m2	18000
Demolição de piso em taco de madeira	m2	320
Demolição de peitoris e soleiras	m2	42
Demolição de piso de placas pré-moldadas	m2	1100
Demolição de piso de alta resistência	m2	567
Demolição de combogó	m2	127
Demolição de revestimento em pastilha	m2	32
Demolição de piso cimentado sobre lastro de concreto	m2	3211
Demolição de piso cerâmico sobre lastro de concreto	m2	211
Demolição de forro de gesso em placas	m2	450
Coleta e carga manuais de entulho	m3	5000
Demolição de telhamento com telha de cimento amianto tipo canalete	m2	3100
Remoção de calha de zinco	m	2000
Demolição de reboco / massa única	m2	450

11º Ofício de Notas - Salvador-BA
Raymundo Alberto Gomes Costa - Tabelião
Confere com o original. Dou fé.
Salvador, 27 de Outubro de 2009.

CATIA MARIA CARDOSO LIMA-ESCREVENTE
Este carimbo substitui o selo.

Documento registrado por meio de vínculo à Certidão de Acervo Técnico CAT Nº 3662010
Folha Nº 4 de 17

Maria da Graça Calhao
Supervisora de Registro e Cadastro do CREA/BA

Demolição de estrutura de madeira para telhado	m2	3000
Demolição de cobertura com telha cerâmica	m2	12500
Demolição de cobertura com telha ondulada ou fibracimento	m2	6200
Retirada de louça sanitária	un	120
Retirada de instalações eletricas	m2	2500
Retirada de ventiladores	un	621
REMANEJAMENTO		
Remanejamento de rede de água de PVC, ø=100mm, inclusive escavação e reaterro	m	321
REMOÇÃO/RETIRADA		
Remoção de pavimentação em articulados/intertravados, com bota-fora	m2	540
Remoção de pavimentação em pedra portuguesa, com bota-fora	m2	100
Remoção de meio-fio com bota-fora.	m	320
Remoção de portas e janelas incl. batentes	m2	312,8
Remoção de forro de madeira	m2	4761
Remoção de telha cerâmica, com empilhamento	m2	21380
Remoção de telha de fibrocimento, com empilhamento	m2	30218
Remoção de madeiramento de telhado cerâmico, com empilhamento	m2	670
Remoção de madeiramento de telhado fibrocimento, com empilhamento	m2	932
Remoção de louças sanitárias	un	231
Remoção de vidros, com empilhamento	m2	430
Remoção de divisórias, com empilhamento	m2	2142
Remoção de luminárias	un	20320
Remoção de alambrado	m2	4201
Remoção de tela de alambrado	m2	4201
Remoção de trave	un	20
Remoção de gradil (H < 1,80m)	m	280
Remoção de forro de PVC	m2	1480
MOVIMENTO DE TERRAS		
ESCAV.MANUAL TERRA/LAMA - MAT. 1a CATEGORIA		
Escavação manual de terra compacta até 1,50m de profundidade, sem botafora	m3	6230
Escavação manual até 2m	m3	3290
Carga de entulho em caminhão basculhante	m3	9520
ATERRO/REATERRO/COMPACTAÇÃO - MANUAL		
Reaterro e apiloamento de terra em valas de manilhas, cavas de fundação,drenos, etc., em camadas de 0,20m. no máximo	m3	5200
Reaterro e apiloamento de areia em valas de manilhas, cavas de fundação,drenos, etc.	m3	2190
Aterro compactado com material importado em camadas de 0,20m	m3	4.560,00

11º Ofício de Notas - Salvador - BA
Raymundo Ribeiro Gomes Bosco - Tabelião
Confere com o original. Dou fé.
Salvador, 27 de Outubro de 2009.
CATIA MARIA CARDOSO LIMA-ESCREVENTE
Este carimbo substitui o selo.

Documento registrado por meio de vínculo à Certidão de Acervo Técnico CAT Nº 3662010
Folha Nº 5 de 17
Maria da Graça Calhao
Supervisora de Registro e Cadastro do CREA/BA

Aterro manual compactado com areia	m3	1200
Aterro em solo cimento, traço 1:11 de cimento e arenoso	m3	230
Aterro manual compactado com material da própria obra em camadas de0,20m no máximo	m3	1800
Aterro manual compactado com sapinho mecânico material da própria obra em camadas de 0,20m no máximo	m3	420
Aterro compactado com sapinho mecânico com material importado em camadas de 0,20m no máximo	m3	210
COMPACTAÇÃO - MANUAL		
Compactação de terra em camadas de 0,20 a 0,25m, incl. molhação e limpeza do material	m3	120
CARGAS E TRANSPORTES		
CARGA/DESCARGA - MANUAL		
Carga manual	m3	1200
CARGA/DESGARGA - MECANIZADA		
Carga mecanizada	m3	1690
TRANSPORTE HORIZONTAL- MANUAL		
Transporte em carro de mão, DM=10m	m3	420
Transporte em carro de mão, DM=50m	m3	530
Transporte em carro de mão, DM=100m	m3	54
TRANSPORTE VERTICAL - MANUAL		
Transporte vertical (manual), h=10m	m3	420
Transporte vertical (manual), h=15m	m3	530
Transporte vertical (manual), h=20m	m3	54
TRANSPORTE - MECANIZADO		
Transporte em caminhão basculante, DM=20km	m3	1080
CX. DE PASSAGEM COM ALV. DE TIJOLO DE 0,20M REVESTIDA,		
FUNDO DE CONCRETO		
SIMPLES E TAMPA DE CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE		
ESCAVAÇÃO E BOTA-FORA		
Caixa de passagem 0,50x0,50x0,60m	un	23
Caixa de passagem 0,50x0,50x1,00m	un	45
Caixa de passagem 0,60x0,60x0,70m	un	78
ESCORAMENTOS		
ESCORAMENTO - MADEIRA		
Escoramento em madeira p/ edificações c/ lajes pré-fabricadas pd <= 3.50 m, 01 uso	m2	420
ESCORAMENTO - METÁLICO		
Escoramento metálico, h=3,00m - tipo contínuo	m2	3421
ARGAMASSA		

11º Ofício de Notas - Salvador-BA
Raymundo Alberto Gomes Costa - Tabelião
Confere com o original. Dou fé.
Salvador, 27 de Outubro de 2009.

CATIA MARIA CARDOSO LIMA ESCREVENTE
Este carimbo substitui o selo.

Documento registrado por meio de vínculo à Certidão de Acervo Técnico CAT Nº 3662010
Folha Nº 6 de 17

Maria da Graça Calhao
Supervisora de Registro e Cadastro do CREA/BA

PREFEITURA DE SALVADOR
PREFEITURA DE UM NOVO TEMPO
SECULT Secretaria Municipal da Educação, Cultura, Esporte e Lazer

ARGAMASSA DE CIMENTO, AREIA E ARENOSO		
Argamassa de cimento, arenoso e areia, traço 1:2:4	m3	15
Argamassa de cimento, arenoso e areia, traço 1:2:6	m3	22
Argamassa de cimento, arenoso e areia, traço 1:3:7	m3	43
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA		
Argamassa de cimento e areia, traço 1:3	m3	230
Argamassa de cimento e areia, traço 1:6	m3	111
Argamassa de cimento e areia, traço 1:8	m3	120
CONCRETO		
CONCRETO SIMPLES/ MAGRO		
Concreto simples no traço 1:2:4 de cimento, areia e brita c/ amassamento manual	m3	31
Concreto simples traço 1:2:4 cimento, areia e brita, amassamento c/ betoneira	m3	23
Concreto simples fck= 15MPa, controle C, amassamento c/ betoneira	m3	44
Concreto magro cim., areia e brita 1:4:8, amassamento manual	m3	36
Concreto simples, fck= 20MPa, controle B, amassamento c/ betoneira, incl. lançamento e vibração em estrutura	m3	452
CONCRETO ARMADO		
Concreto armado fck=20MPa p/ fundação, inclusive forma, desmoldagem lançamento e vibração	m3	460
FÔRMAS		
Fôrma de chapa compensada resinada 10mm, utilização 3 vezes	m2	3200
Desmoldagem de fôrmas	m2	
FECHAMENTOS		
ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO		
Alvenaria de bloco cerâmico de 06 furos e=0,15m, c/ argamassa de cimento e areia no traço 1:8	m2	2640
ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO		
Alvenaria de bloco de concreto, 9x19x39 cm, c/ argamassa de cimento, areia e arenoso no traço 1:4:4	m2	530
ALVENARIA DE PEDRA		
Alvenaria de pedra argamassada em fundação, traço 1:4, inclusive escavação e bota-fora	m3	265,78
Alvenaria de pedra argamassada em elevação, traço 1:4, inclusive agulheiro e andaime	m3	564,34
Alvenaria de pedra em ambiente marítmo	m3	200,98
Alvenaria de paralelepípedo, rejunte com argamassa de cimento e areia, traço 1:8	m2	
Alvenaria de pedra (junta seca)	m3	400,67
Muro em alvenaria de bloco 15 cm com fundação e pilares em concreto armado, revestido com massa única e pintado com PVA látex 2 demãos (h = 2,5 m)	M	1.090,45
LAJES PRÉ-MOLDADAS E OUTROS		
Laje pré-moldada para forro, e= 10 cm	m2	895,43

11º Ofício de Notas - Salvador-BA
Raymundo Alberto [illegible] Costa - Tabelião
Confere com o original. Dou fé.
Salvador, 27 de Outubro de 2009.
CATIA MARIA CARDOSO LIMA-ESCREVENTE
Este carimbo substitui o selo.

Documento registrado por meio de vínculo à Certidão de Acervo Técnico CAT Nº 3662010
Folha Nº 7 de 17
Maria da Graça Calhao
Supervisora de Registro e Cadastro do CREA/BA

Laje pré-moldada para piso, e= 16 cm	m2	1.003,00
Laje pré-moldada para forro, vão até 3,5m, inclusive capeamento e escoram.	m2	2.876,00
REVESTIMENTOS		
CHAPISCO		
Chapisco com argamassa de cimento e areia, no traço 1:4, e=7mm	m2	1200,00
EMBOÇO		
Emboço c/ arg. de cim. e areia fina, no traço 1:6, e=15mm	m2	1631
REBOCO E OUTROS		
Reboco c/ argamassa de cimento e areia, no traço 1:4	m2	1631
REVEST. DE PAREDE - CERÂMICA/PORCELANA		
Fornec./assent de azulejo 15x15 cm, liso, branco, junta a prumo c/ arg. cim. E areia no traço1:5, rejuntado	m2	2167,90
Fornec./assent. de cerâmica, 20x20 cm, tipo A, c/ argamassa colante, rejuntada	m2	2.456,00
Fornec./assent. de cerâmica, 20x30 cm, tipo A, c/ argamassa colante, rejuntada	m2	3.987,00
Fornec./assent. de cerâmica, 30x30 cm, tipo A, c/ argamassa colante, rejuntada	m2	4.900,89
Perfil de alumínio em "L" para acabamento de cerâmica ou azulejo	m	210
REVEST. DE PAREDE - PEDRA		
Revestimento de parede com granito cinza polido, esp= 0,02m, assentado com grapa e argamassa com impermeabilizante	m2	456,54
Assentamento de granito polido, esp= 0,02m, em parede, assentado com grapa e argamassa com impermeabilizante	m2	360,34
REVEST. DE PAREDE - ARG. PRÉ-FABRICADA		
Revestimento texturizado colorido com acabamento "Permalit Nobre 222" da IBRATIN, ou similar	m2	896,34
REVEST. DE PISO - CERÂMICA		
Fornec./assent. de pisos cerâmico PEI 4 c/ arg. colante, inclusive rejuntamento	m2	1.345,00
Fornec./assent. de pisos cerâmico PEI 4 c/ arg. cimento e areia , traço 1:5, inclusive rejuntamento	m2	867,00
Fornec./assent. de pisos cerâmico PEI 3 c/ arg. cimento e areia , traço 1:5, inclusive rejuntamento	m2	2.345,67
Apicuamento	m2	2360,00
REVEST. DE PISO - MADEIRA		
Fornec./assent. de piso de taco de madeira, assentado em arg. de cim. e areia no traço 1:6	m2	1.250,65
Fornec/assent. de tabuado em madeira de lei	m2	890,45
REVEST. DE PISO - FORRAÇÃO TÊXTIL		
Fornecimento e colocação de carpete, e=4mm	m2	450,67
Fornecimento e colocação de carpete, e=10mm	m2	896,78
REVEST. DE PISO - OUTROS MATERIAIS		
Fornec. e assent. piso vinílico, em placa (tipo Paviflex ou similar), e=2 mm	m2	1.880,00
Fornec. e assent. piso vinílico, em manta (tipo Pavifloor ou similar), e=2 mm	m2	2.356,00

11º Ofício de Notas - Salvador-BA
Raymundo Alberto Soares Costa - Tabelião
Confere com o original. Dou fé.
Salvador, 27 de Outubro de 2009.
CATIA MARIA CARDOSO LIMA-ESCREVENTE
Este carimbo substitui o selo.

Documento registrado por meio de vínculo à Certidão de Acervo Técnico CAT Nº 3662010
Folha Nº 8 de 17
Maria da Graça Calhao
Supervisora de Registro e Cadastro do CREA/BA

Fornecimento e assentamento de Formipiso ou similar	m2	287,00
REVEST. DE PISO - ALTA RESISTÊNCIA		
Piso de alta resistência tipo korodur, e=8mm, incl. camada de regularização e junta de PVC	m2	2.365,00
Piso de alta resistência tipo korodur, e=10mm, incl.camada de regularização e junta de PVC	m2	4.005,25
Piso de alta resistência tipo korodur, e=12mm, incl.camada de regularização e junta de PVC	m2	3.458,98
REVEST. DE PISO - PEDRA NATURAL		
Fornec./assent. de piso em granito cinza andorinha polido, placas de 30x30cm	m2	890,56
Fornec./assent. de piso em granito cinza andorinha flameado, placas de 30x30cm	m2	234,56
Fornec./assent. de piso granito vermelho polido, placas de 0,40x0,40m	m2	435,90
Fornec./assent. de piso de granito vermelho flameado, placas de 0,40x0,40m	m2	634,65
Fornec./assent. de piso de ardósia verde, placas de 0,30x0,30m	m2	258,21
Fornec./assent. de piso em mármore branco de 1ª qualidade, e=0,03m, polido, assente em arg. de cim. e areia no traço 1:4	m2	567,89
Assentamento de piso de granito	m2	467,43
Assentamento de piso em mármore	m2	245,89
RODAPÉ - MADEIRA		
Fornecimento e assentamento de rodapé em madeira	m	4.567,32
RODAPÉ - CERÂMICA		
Fornecimento e assentamento de rodapé em cerâmica	m	2.345,65
RODAPÉ - OUTROS MATERIAIS		
Fornecimento e assentamento de rodapé em alta resistência, acabamento reto ou meia-cana	m	4.890,78
Fornecimento e assentamento de rodapé de granito cinza, acabamento reto	m	1.432,12
SOLEIRA - PEDRA NATURAL		
Fornec/assent. de soleira de mármore de 15cm	m	320,00
REJUNTAMENTO		
Rejuntamento p/pisos ou azulejos c/cimento branco	m2	5670,00
ESQUADRIAS /GRADES /DIVISÓRIAS		
PORTA - MADEIRA		
Fornec/assent. de porta interna completa, 60x210 cm, de madeira semi-oca de 1ª qualidade, inclusive ferragens	un	212
Fornec/assent. de porta interna completa, 70x210 cm, de madeira semi-oca de 1ª qualidade, inclusive ferragens	un	74
Fornec/assent. de porta interna completa, 80x210 cm, de madeira semi-oca de 1ª qualidade, inclusive ferragens	un	21
Fornec/assent. de porta externa, 80x210 cm, madeira maciça completa, inclusive ferragens	un	42
PORTA - METÁLICA		

11º Ofício de Notas - Salvador-BA
Raymundo Alberto Gomes Costa - Tabelião
Confere com o original. Dou fé.
Salvador, 27 de Outubro de 2009.
CATIA MARIA CARDOSO LIMA-ESCREVENTE
Este carimbo substitui o selo.

Documento registrado por meio de vínculo à Certidão de Acervo Técnico CAT Nº 3662010
Folha Nº 9 de 17
Maria da Graça Calhao
Supervisora de Registro e Cadastro do CREA/BA

Fornec/assent. de porta de ferro inclusive ferragens	m2	476
Fornec/assent. de porta de alumínio natural, linha 25, inclusive ferragens	m2	320
Fornec/assent. de porta de alumínio natural, linha 35, inclusive ferragens	m2	198
PORTA - OUTROS MATERIAIS		
Fornec/assent. de porta para divisória Divilux, inclusive ferragens	un	84
FECHADURA/FERROLHO/CADEADO		
Fornecimento e assentamento de fechadura externa Brasil ou similar, de cílindro, em latão cromado	un	11
Fornecimento e assentamento de fechadura interna	un	310
Fornecimento e assentamento de fechadura para banheiro	un	21
GRADIL/GRADE/GUARDA-CORPO		
Fornecimento e assentamento de grade de ferro	m2	1200
DIVISÓRIA		
Fornec/assent. de divisória tipo Divilux	m2	2800
PINTURAS		
PREPARO DE SUPERFÍCIE		
Raspagem e lixamento de pintura velha	m2	25.456,00
Lixamento e aplicação de cromato de zinco sobre estrutura metálica, 2 demãos	m2	6.980,00
Limpeza superficial de concreto aparente	m2	2.435,00
EMASSAMENTO		
Emassamento e lixamento de paredes internas c/ massa PVA, 2 demãos	m2	15.345,00
Emassamento e lixamento de paredes internas c/ massa a óleo, 2 demãos	m2	8,090,87
Emassamento e lixamento de paredes externas c/ massa acrílica, 2 demãos	m2	9.785,43
Emassamento de esquadrias de madeira	m2	455,47
Emassamento e lixamento de paredes externas c/ massa acrílica, linha hospitalar, 2 demãos	m2	1432,90
TINTA LÁTEX		
Látex PVA em paredes internas, 2 demãos s/ massa	m2	9.564,23
Látex PVA em paredes internas, 3 demãos s/ massa	m2	6.145,00
Látex PVA em paredes internas, incluindo lixamento e pontos de massa, 2 demãos	m2	4.786,00
Látex acrílica em paredes externas, 2 demãos s/ massa	m2	12.453,21
Látex acrílica em paredes externas, 3 demãos s/ massa	m2	4.087,00
Látex acrílica em paredes externas, incluindo lixamento e pontos de massa, 2 demãos	m2	2.765,32
Látex acrílica, linha hospitalar, semibrilho e anti-mofo, em paredes internas, s/ massa, 2 demãos	m2	2.675,45
Latéx texturizado, tipo Permacril ou similar, 2 demãos	m2	4.234,25
TINTA ÓLEO		
Tinta a óleo duas demãos em esquadrias de ferro com aplicação de zarcão	m2	780
TINTA EPÓXI		

11º Ofício de Notas - Salvador-BA
Raymundo Alberto Gomes Costa - Tabelião
Confere com o original. Dou fé.
Salvador, 27 de Outubro de 2009.
CATIA MARIA CARDOSO LIMA-ESCREVENTE
Este carimbo substitui o selo.

Documento registrado por meio de vínculo à Certidão de Acervo Técnico CAT Nº 3662010
Folha Nº 10 de 17
Maria da Graça Calhao
Supervisora de Registro e Cadastro do CREA/BA

Pintura em parede interna a base epóxi, c/ emassamento	m2	456,90
TINTA PARA CERÂMICA		
Pintura de azulejo, duas demãos	m2	1728,00
VERNIZ		
Verniz em superfície de madeira (esquadria, corrimão, forro, etc), 3 demãos	m2	1030,00
ESMALTE		
Esmalte em superfície de madeira (esquadria, corrimão, forro, etc), 2 demãos	m2	962,00
IMUNIZANTE/IMPERMEABILIZANTE		
Imunização de madeira da estrutura de madeira para telha ceramica com carbolineum ou penetrol, 2 demãos	m2	3296,90
COBERTURAS E FORROS		
ESTRUTURA DE MADEIRA PARA TELHADO		
Estrutura de madeira p/telha cerâmica ou concreto, vão de 3 a 7m	m2	2.560,00
Estrutura de madeira p/telha cerâmica ou concreto, vão de 7 a 10m	m2	1.345,00
Estrutura de madeira p/telha cerâmica ou concreto, vão de 10 a 13m	m2	895,78
Estrutura de madeira p/telha cerâmica, ancorada em laje ou parede	m2	3.485,00
Estrutura de madeira p/telha fibrocimento, vão 10m	m2	1952,87
RECUP./SUBSTITUIÇÃO - MADEIRAMENTO E TELHAS		
Recuperação de madeiramento para telha de fibrocimento	m2	3400,00
Recuperação de cobertura com fornecimento de telha cerâmica até 30%	m2	8790,00
FORRO - PLÁSTICO		
Fornec/colocação de forro em PVC em painéis, inclusive estrutura de fixação	m2	14689,00
FORRO - PACOTE		
Forro pacote, inclusive estrutura de suporte	m2	3274,80
FORRO - TERMO-ACUSTICO		
Fornec/colocação de forro acústico com placas de isopor, inclusive estrutura de suporte	m2	3461,76
Fornec/colocação de forro acústico em placas de lã de vidro, inclusive estrutura de suporte	m2	1.235,00
FORRO - GESSO		
Fornec/colocação de forro de gesso, inclusive estrutura de suporte	m2	2.567,65
COMPLEMENTOS		
Domus em acrílico	m2	1200,00
IMPERMEABILIZAÇÃO		
IMPERMEABILIZAÇÃO EM GERAL		
Impermeabilização com manta a base de alfalto modificado com polímero	m2	1680,00
Impermeabilização com tinta betuminosa tipo Vedapren, 4 demãos	m2	4328,54
Impermeabilização de reservatórios com impermeabilizante tipo Vedajá, 3 demãos	m2	643,00

1º Ofício de Notas - Salvador-BA
Raymundo Alberto Gomes Costa - Tabelião
Confere com o original. Dou fé.
Salvador, 27 de Outubro de 2009.
CATIA MARIA CARDOSO LIMA-ESCREVENTE
Este carimbo substitui o selo.

Documento registrado por meio de vínculo à Certidão de Acervo Técnico CAT Nº 3662010
Folha Nº 11 de 17
Maria da Graça Calhao
Supervisora de Registro e Cadastro do CREA/BA

PREFEITURA DE SALVADOR
PREFEITURA DE UM NOVO TEMPO
SECULT Secretaria Municipal da Educação, Cultura, Esporte e Lazer

INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS		
INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO - ÁGUA		
Ponto de distrib. de água p/ lavat., mictórios, torneiras, filtros, etc.	pt	2311,00
Fornec/assent. de tubo soldável PVC marrom, 20 mm	m	762,00
Fornec/assent. de tubo soldável PVC marrom, 32 mm	m	432,00
Fornec/assent. de tubo soldável PVC marrom, 40 mm	m	580,00
INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO - ESGOTO		
Ponto de esgoto sanitário primário e secundário, incl. rasgo, tubulações e conexões	pt	239,00
Fornec/assent. de tubo soldável PVC branco, 40 mm	m	320
Fornec/assent. de tubo soldável PVC branco, 50 mm	m	462
Fornec/assent. de tubo soldável PVC branco, 100 mm	m	290
LIGAÇÃO DOMICILIAR - ÁGUA		
Ligações domiciliares de água, inclusive assentamento de peças e conexões necessárias	un	45
VASO SANITÁRIO		
Fornec. e assent. vaso sanitário completo	un	320
Desobstrução de vaso sanitário	un	651
Fornec. e assent. vaso sanitário com caixa de descarga acoplada	un	65
ACESSÓRIO P/ VASO SANITÁRIO		
Tampa para vaso sanitário	un	175
CAIXA DE DESCARGA		
Fornecimento e assentamento de caixa de descarga plástica de sobrepor	un	376
CHUVEIRO		
Fornecimento e assentamento de chuveiro de plástico	un	178
Fornecimento e assentamento de chuveiro elétrico, acabamento plástico	un	88
Fornecimento e assentamento de chuveiro elétrico, acabamento cromado	un	
PIA		
Fornec/assent. de pia de aço inox, 120x60 cm, cuba simples com profundidade 13cm, inclusive sifão e válvula, exceto torneira	un	84
BEBEDOURO		
Fornecimento e assentamento de bebedouro de pressão em inox	un	87
VÁLVULA/ENGATE		
Fornecimento e assentamento de válvula de pia	un	210
Fornecimento e assentamento de engate plástico	un	421
TORNEIRA		
Fornecimento e assentamento de torneira simples para lavatório	un	280
Fornecimento e assentamento de torneira de jardim	un	45
Fornecimento e assent. de torneira simples cromada longa p/ pia de cozinha	un	142
CAIXA/RALO		

11º Ofício de Notas - Salvador-BA
Raymundo Alberto Gomes Costa - Tabelião
Confere com o original. Dou fé.
Salvador, 27 de Outubro de 2009.
CATIA MARIA CARDOSO LIMA-ESCREVENTE
Este carimbo substitui o selo.

Documento registrado por meio de vínculo à Certidão de Acervo Técnico CAT Nº 3662010
Folha Nº 12 de 17
Maria da Graça Calhao
Supervisora de Registro e Cadastro do CREA/BA

Fornec./assent. de ralo sifonado, 10x10cm	un	34
Substituição de ralo sifonado, 10x10cm	un	22
SIFÃO		
Substituição de sifão plástico	un	475
Fornec./assent. de sifão cromado	un	58
REGISTRO E VÁLVULAS		
Fornec/assent. de registro de gaveta bruto, 1/2"	un	56
Fornec/assent. de registro de gaveta bruto, 3/4"	un	62
RESERVATÓRIO		
Fornec./assent. reservatório de polietileno, 500L	un	152
Fornec./assent. reservatório de polietileno, 1000L	un	89
Lavagem e higienização de reservatório	m3	1400,00
BÓIA		
Fornecimento e assentamento de bóia de tanque	un	125
SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO		
EXECUÇÃO DE VALA/CAVA		
Escavação manual em vala	m3	76,00
Reaterro compactado com material da própria obra	m3	126,00
FORNEC. E ASSENT. DE TUBO - PVC RÍGIDO P/ ESGOTO		
Fornec/assent. de tubo PVC rígido ø=100mm, assentado em berço de areia, incl. escav. até a profundidade de 1,0m e reaterro	m	320
Fornec/assent. de tubo PVC rígido ø=150mm, assentado em berço de areia, incl. escav. até a profundidade de 1,0m e reaterro	m	38
Fornec/assent. de tubo PVC rígido ø=200mm, assentado em berço de areia, incl. escav. até a profundidade de 1,0m e reaterro	m	43
LIGAÇÃO DOMICILIAR - ESGOTO		
Ligações domiciliares, inclusive assentamento de peças e conexões necessárias, incl. escav e reaterro	un	71
LIMPEZA E/OU DESOBSTRUÇÕES		
Desobstrução de rede de esgoto, 100 mm	m	325
Limpeza de fossa	m3	48
Limpeza de caixa de inspeção e tubulações	um	43
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
QUADRO DE MEDIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO		
Instalação de caixa de medição padrão COELBA, monofásico, exceto medidor de energia, fiação e intervenção da COELBA	un	35
Instalação de caixa de medição padrão COELBA, polifásico, exceto medidor de energia, fiação e intervenção da COELBA	un	36
Quadro de distribuição de embutir, com barramento, em chapa de aço, para até 12 disjuntores padrão europeu (linha branca), exclusive disjuntores	un	4
Quadro de distribuição de embutir, com barramento, em chapa de aço, para até 18 disjuntores padrão americano (linha preta), exclusive disjuntores	un	6

Documento registrado por meio de vínculo à Certidão de Acervo Técnico CAT Nº 3662010
Folha Nº 13 de 17
Maria da Graça Calhao
Supervisora de Registro e Cadastro do CREA/BA

11º Ofício de Notas - Salvador-BA
Raymundo Alberto Gomes Costa - Tabelião
Confere com o original. Dou fé.
Salvador, 27 de Outubro de 2009.
CATIA MARIA CARDOSO LIMA-ESCREVENTE
Este carimbo substitui o selo.

Quadro de distribuição de embutir, com barramento, em chapa de aço, para até 18 disjuntores padrão europeu (linha branca), exclusive disjuntores	un	1
Quadro de distribuição de embutir, com barramento, em chapa de aço, para até 24 disjuntores padrão americano (linha preta), exclusive disjuntores	un	8
DISJUNTOR		
Instalação de disjuntor monopolar, 15A	un	123
Instalação de disjuntor monopolar, 30A	un	243
Instalação de disjuntor bipolar, 30A	un	45
Instalação de disjuntor tripolar, 70A	un	28
ELETRODUTO/FIO/CABO		
Fornec/assent. de eletroduto de PVC de 1/2", inclusive rasgo de alvenaria	m	342
Fornec/assent. de eletroduto de PVC de 3/4", inclusive rasgo de alvenaria	m	243
Eletroduto de PVC flexível corrugado, 25mm	m	1300
Eletroduto de PVC flexível corrugado, 32mm	m	800
Canaleta de PVC, sistema "X"	m	600
Fio isolado de PVC, 1,5mm2	m	2500
Fio isolado de PVC, 2,5mm2	m	35000
Fio isolado de PVC, 4,0mm2	m	11000
Fio isolado de PVC, 6,0mm2	m	2200
Cabo flexível isolado em PVC 10,0mm2 - 1KV	m	1900
Cabo flexível isolado em PVC 16,0mm2 - 1KV	m	780
Cabo flexível isolado em PVC 35,0mm2 - 1KV	m	432
Cabo flexível isolado em PVC 50,0mm2 - 1KV	m	68
Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm=20mm (1/2")	un	45
Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm=25mm (3/4")	un	38
Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm=32mm (1")	un	54
TOMADA		
Fornec/assent. de tomada de embutir, 2 pólos e 1 terra	um	670
Fornec/assent. de tomada de sobrepor	un	1900
Fornec/assent. de tomada para telefone	un	380
Fornec/assent. de tomada para ar condicionado	un	48
Fornec./assent. de tomada para computador	un	690
Fornec/assent. de tomada 2P de sobrepor, sistema X	un	321
Fornec/assent. de tomada 2P+T de sobrepor, sistema X	un	345
Fornec/assent. de tomada de telefone de sobrepor, sistema X	un	58
INTERRUPTOR		
Ponto de interruptor simples embutido (rasgo, tubulação, fiação, caixa e espelho)	un	280
Ponto de interruptor duplo embutido (rasgo, tubulação, fiação, caixa e espelho)	un	80
Fornec/assent. de interruptor simples	un	380

1º Ofício de Notas - Salvador - BA
Raymundo Alberto Gomes Costa - Tabelião
Confere com o original. Dou fé.
Salvador, 27 de Outubro de 2009.
CATIA MARIA CARDOSO LIMA-ESCREVENTE
Este carimbo substitui o selo.

Documento registrado por meio de vínculo à Certidão de Acervo Técnico CAT Nº 3662010
Folha Nº 14 de 17
Maria da Graça Calhao
Supervisora de Registro e Cadastro do CREA/BA

Fornec/assent. de interruptor duplo	un	450
Automático de boia	un	78
LUMINÁRIA		
Luminária fluorescente, 2x32 W, tipo calha, com reator eletrônico duplo de partida rápida com alto fator potência e lâmpadas	un	480
Luminária fluorescente, 2x16 W, tipo calha, com reator eletrônico duplo de partida rápida com alto fator potência e lâmpadas	un	320
Fornec/assent. de refletor externo para lâmpada de 400W	un	169
Substituição de reator, 2x16 W	un	4650
Substituição de reator, 2x32 W	un	3980
Calha simples 1x20W	un	437
Calha simples 1x40W	un	369
Calha simples 2x40W	un	430
Deslocamento de luminária fluorecente 2 x 40W	un	1090
Luminária de embutir c/ lâmpada incandescente 100W (pelotas ref ep-987 ou similar)	un	78
Luminária fluorescente de embutir aberta 2 x 20W (pelotas ref- 8157 ou similar), completa	un	56
Luminária fluorescente de embutir aberta 2 x 40W (pelotas ref- 8157 ou similar), completa	un	68
Luminária fluorescente de embutir aberta 4 x 40W (pelotas ref- 8157 ou similar), completa	un	12
Lâmpada a vapor de mercúrio 250W (phillips ref hpl-n 125 ou similar)	un	231
Lâmpada a vapor de sódio de alta pressão 250W (phillips ref son 250 ou similar)	un	90
Lâmpada de luz mista 160W (phillips ref ml 160w ou similar)	un	110
Lâmpada de luz mista 250W (phillips ref ml 250w ou similar)	un	86
EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS		
Fornec./instal. de bomba elétrica 3/4 CV	un	45
Fornec./instal. de bomba elétrica 1 CV	un	78
Fornec./instal. de bomba elétrica 1/2 CV	un	120
Bomba submersa	un	
PARÁ-RAIOS		
Fornec./inst. de pará-raios	un	71
PARÁ-RAIOS - COMPONENTES		
Fornec./assent. de cabo de cobre nu para aterramento, #16 mm2	m	190
Fornec./instal. haste de terra em cobre DM=5/8" H= 3,00m	un	71
SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO		
MEIO-FIO		
Fornecimento e assentamento de meio-fio padrão DNER/DESAL	m	1.324,56
Reposição de meio-fio	m	895,34
Fornecimento e assentamento de meio-fio econômico	m	734,23

11º Ofício de Notas - Salvador - BA
Raymundo Alberto Gomes Costa - Tabelião
Confere com o original. Dou fé.
Salvador, 27 de Outubro de 2009.
CATIA MARIA CARDOSO LIMA-ESCREVENTE
Este carimbo substitui o selo.

Documento registrado por meio de vínculo à Certidão de Acervo Técnico CAT Nº 3662010
Folha Nº 15 de 17
Maria da Graça Calhao
Supervisora de Registro e Cadastro do CREA/BA

Fornecimento e assentamento de meio-fio em granito bruto	m	23,45
Fornecimento e assentamento de meio-fio, para jardim, padrão DESAL	m	154,00
Fornecimento e assentamento de meio-fio especial em granito cinza flameado	m	57,67
Fornecimento e assentamento de meio-fio, tipo Barcelona, padrão DESAL	m	12,34
Assentamento de meio-fio de granito	m	421,34
PAVIMENTAÇÃO - PEDRA NATURAL		
Pavim. em paralelepípedo de granito, incl. preparo da base comprimida e rejunt. c/arg. cim. e areia 1:4	m2	5.567,00
Pavim. em paralelepípedo de granito, radial, incl. preparo da base comprimida e rejunt. c/arg. cim. e areia 1:4	m2	2.890,45
Pavim. em paralelepípedo de granito, assente em leito de concreto simples 1:3:6, rejunt. c/arg. cim. e areia no traço 1:6	m2	2.456,32
Reposição de paralelepípedos, rejunte c/ arg. de cim. e areia 1:4, incl. desmanche, preparo da caixa e compressão do subleito c/ 75% de aprov.	m2	8.900,00
Pavimentação em pedras irregulares, assentes em leito de areia, de 0,15m de espessura, rejuntada	m2	2.002,13
PAVIMENTAÇÃO - PLACA PRÉ-MOLDADA/LAJOTA/LADRILHO		
Fornec./assent. de placas pré-moldadas de concreto 0,50x0,50m, argamassa de cimento e areia, traço 1:4	m2	236,56
Fornec./assent. de placas pré-moldadas de concreto, 0,50x0,50m, juntas gramadas	m2	567,45
PAVIMENTO ARTICULADO - BLOKRET		
Pavimentação em blokret e=10cm, assent. em leito de areia, rej. c/ arg. de cim. e areia 1:4	m2	4.568,00
QUADRAS E CAMPOS		
QUADRAS DE ESPORTE - CERCA/ALAMBRADO/PORTÃO		
Alambrado para quadra esportiva, com montantes em tubo de ferro galvanizado de 2" (espaçamento de 2,50m), barra horizontal de 1 1/2" e tela de fio 12 revestido em PVC malha 21/2", inclusive pintura	m2	1.456,00
Alambrado para quadra esportiva, com montantes em tubo de ferro galvanizado de 2" (espaçamento de 2,00m), barra horizontal de 1 1/2" e tela de fio 12 revestido em PVC malha 21/2", inclusive pintura	m2	890,45
Alambrado para quadra esportiva, com montantes em tubo de ferro galvanizado de 3" (espaçamento de 2,00m), barra horizontal de 2" e tela de fio 12 revestido em PVC malha 21/2", inclusive pintura	m2	1.065,00
Portão de acesso a quadra em tubo de ferro galvanizado, 3,00x4,00m	un	
SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO		
PAISAGISMO - PREPARO DO TERRENO		
Fornecimento e espalhamento de terra vegetal	m3	470
Fornecimento e espalhamento de areia	m3	59
Fornecimento e espalhamento de arenoso	m3	87
Fornecimento e espalhamento de gravilhão	m3	32
PAISAGISMO - PLANTIO DE GRAMAS		

Documento registrado por meio de vínculo à Certidão de Acervo Técnico CAT Nº 3662010
Folha Nº 16 de 17
Maria da Graça Calhao
Supervisora de Registro e Cadastro do CREA/BA

11º Ofício de Notas - Salvador - BA
Raymundo Alberto Gomes Costa - Tabelião
Confere com o original. Dou fé.
Salvador, 27 de Outubro de 2009.
CATIA MARIA CARDOSO LIMA-ESCREVENTE
Este carimbo substitui o selo.

PREFEITURA DE SALVADOR
PREFEITURA DE UM NOVO TEMPO
SECULT Secretaria Municipal da Educação, Cultura, Esporte e Lazer

Fornecimento e plantio de grama esmeralda em placa, inclusive terra vegetal	m2	580
EQUIPAMENTO URBANO - BANCO/MESA		
Fornec/assent de banco de concreto s/ encosto DESAL, L=1,70m	un	220
Fornec/assent de banco de concreto c/ encosto DESAL, L=1,80m	un	160
MASTRO E BANDEIRA		
Mastro em tubo galvanizado para bandeira, H=4,00m	un	71
DIVERSOS		
LIMPEZA		
Limpeza geral da obra	m2	55000
Limpeza pisos e revestimentos	m2	125000
ANDAIME/DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA		
Fornecimento de andaimes em fachadeiro (locação mensal)	m2/mês	350
Fornecimento de andaimes em metálico tubular (locação mensal)	m/mês	400
Montagem e desmontagem de andaime metálico	m2	750
SERVIÇOES COMPLEMENTARES		
Pintura de quadro de giz com tinta acrílica, inclusive emassamento	m2	230
Cobertura de quadra em rede poliamida malha 10 com corda de nylon p/ amarração	m2	800
Pintura de quadra de esportes com tinta acrílica	m2	890
Demarcação de quadra esportiva com tinta acrílica	m	1200
Abrigo e instalações completas para 02 botijões de GLP conforme projeto e especificação.	un	21
Abrigo e instalações completas para 04 botijões de GLP conforme projeto e especificação.	un	8
Fornecimento de carro pipa com água potável	un	650,00

Atestamos ainda, que todos os serviços foram executados dentro dos melhores padrões técnicos de engenharia em vigor, tendo sido atendidas todas as especificações técnicas, condições e prazos contratuais, não havendo qualquer registro que desabone a capacidade técnica da referida empresa, assim como, dos seus responsáveis técnicos, na condução dos serviços executados para realização das obras.

SSA, 30 de julho de 2009

Marilda da Cunha Vieira
Técnico Fiscal
SMEC/CERE

11º Ofício de Notas - Salvador-BA
Raymundo Alberto Gomes Costa - Tabelião
Confere com o original. Dou fé.
Salvador, 27 de Outubro de 2009.
15
CATIA MARIA CARDOSO LIMA-ESCREVENTE
Este carimbo substitui o selo.

Documento registrado por meio de vínculo à Certidão de Acervo Técnico CAT Nº 3662010
Folha Nº 17 de 17

Maria da Graça Calhao
Supervisora de Registro e Cadastro do CREA/BA

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
BA20130002813
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do CONFEA, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional GUSTAVO ALBERGARIA BARRETO NETO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descriminada(s):

Profissional: **GUSTAVO ALBERGARIA BARRETO NETO**
Registro: **39376-BA** RNP: **0502093820**
Título Profissional: Engenheiro Civil

Número da ART: BA2011.101034 Tipo de ART: Obra ou serviço Registrada em: 31/05/2011 Baixada em: 30/01/2013
Forma de registro: Inicial Participação técnica: Corresponsável
Empresa contratada: MFP CONSTRUTORA LTDA

Contratante: **SENAC SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL** CPF/CNPJ: **03682189000138**
Avenida TANCREDO NEVES 1109
Complemento: **10 ANDAR** Bairro: **CAMINHO DAS ÁRVORES**
Cidade: **SALVADOR** UF: **BA** CEP: **41820021**
Contrato: **S/N** celebrado em **06/04/2011** Vinculado à ART: **BA2011053357**
Valor do contrato: **R$ 5.604.163,56** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**
Ação institucional: **XXXXXXXXXX**
Endereço da obra/serviço: **Loteamento PRAIA DE TAPERAPUAN 125**
Complemento **LOTES 01 E 02, QUADRA P** Bairro **TABAPIRY**
Cidade **PORTO SEGURO** UF **BA** CEP **45815970**
Data de início: **23/09/2011** Conclusão efetiva: **18/05/2012** Coordenadas geográficas:
Finalidade: **Cultural** Código:
Proprietário **SENAC SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL** CPF/CNPJ: **03682189000138**

Atividade Técnica: Execução de Obra Técnica Edificações de alvenaria / EDF. DE ALVENARIA PARA FINS ESPECIAIS 871,530 metros quadrados; Execução de Obra Técnica Estruturas e Concretos / ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 133,000 metros cúbicos; Execução de Obra Técnica Estruturas e Concretos / ESTRUTURA METALICA 5150,000 quilograma; Execução de Obra Técnica Obras em terra e terraplenagem / FUNDAÇÕES PROFUNDAS 106,000 unidade; Execução de Obra Técnica Obras em terra e terraplenagem / SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM OBRAS TERRAPLENAGEM 2500,000 metros quadrados; Execução de Obra Técnica Transporte e Afins / PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO 860,000 metros quadrados

Observações

Execução de obras civis para construção do Centro de Convenções - SENAC Porto Seguro.

Informações Complementares

Com exceção das instalações elétricas/mecânicas para sonorização, SPDA, Transformadores e Ar Condicionado. Considerar como serviços de rede lógica, apenas, o lançamento de cabos, instalação de eletrocalhas e eletrodutos.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança A 047.022 a A 047.039, o atestado contendo 18 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº BA20130002813
Código de Validação BA20130002813CD3C57
Salvador/BA 14/10/2013

LUCY RIBEIRO PESSOA
COORDENADORA DE REGISTRO E CADASTRO

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT á qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-BA (www.creaba.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



ATESTADO

Atestamos para os devidos fins que a **MFP CONSTRUTORA LTDA.,** firma sediada na rua Av. Elmo Cerejo Farias, n° 51 A – sala 303 – Quadra 2 CIA I – Simões Filho - BA, CNPJ n° 07.354.356/0001-72 executou de acordo com o Contrato de Construção do Centro de Convenções - SENAC, no Município de Porto Seguro, Estado da Bahia, tendo cumprido rigorosamente as especificações, projetos, prazos e demais condições contratuais.

DESCRIÇÃO DA OBRA:

Obra Predial com área construída de **1.262,89 m2**, constituída de 02 Apartamentos Pedagógicos com 02 pavimentos, 01 Recepção Pedagógica, Estacionamento, Galeria Coberta, Foyer com capacidade para até 200 pessoas e 01 Auditório para 256 lugares na Plateia.

CARACTERÍSTICAS DA OBRA:

- **Responsáveis técnicos:**

MARCUS FONSECA PELETEIRO **CREA: 25.216-D/BA**
MARCELO RIBEIRO DE FREITAS OLIVEIRA **CREA: 11.420-D/BA**
KLESSON ROBERTO DE CERQUEIRA SANTOS **CREA: 50.953-D/BA**
GUSTAVO ALBERGARIA BARRETO NETO **CREA: 39.376-D/BA**

- **Área Construída** **1.262,89 m2**
- **Data do Início** **23 de Setembro de 2011**
- **Data da Conclusão** **18 de Maio de 2012**
- **Valor do Contrato** **R$ 5.604.163,56**

PRINCIPAIS SERVIÇOS EXECUTADOS:

ITEM	NOME DO SERVIÇO	QUANT.	UND
1.	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		
1.1	Serviços Preliminares / Instalações do Canteiro		
1.1.1	Tapume	240,00	m²
1.1.2	Placas da Obra	20,00	m²
2.	URBANIZAÇÃO		
2.1	Terraplanagem		

Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial
Departamento Regional na Bahia

Av. Tancredo Neves, n° 1.109, Ed. Casa do Comércio, 10° andar - Pituba - CEP 41820-021
Salvador - BA - Tel.: 71 3186-4000 - Fax: 71 3273-9722 - www.ba.senac.br



2.1.1	Limpeza do Terreno	2.500,00	m²
2.1.2	Escavação, Carga e Transporte de Material de 1ª Categoria	800,00	m³
2.1.3	Fornecimento, Regularização e Compactação de Solo de 1ª Categoria	1.500,00	m³
2.1.4	Bota- Fora	1.050,00	m³
2.2	Pavimentação		
2.2.1	Meio-Fio de Concreto - Tipo DNER	90,00	m
2.2.2	Mini Guias de Concreto	30,00	m
2.2.3	Colchão de Areia - Blokrets de Concreto	260,00	m³
2.2.4	Blokrets de Concreto - Tipo Uni Stein - Assentamento, Compactação e Rejuntamento	650,00	m²
2.2.5	Blokrets de Concreto - Tipo Raquete - Assentamento, Compactação e Rejuntamento	210,00	m²
2.2.6	Pintura		
2.2.6.1	Acrílica Amarela nas Faixas Delimitadoras	3,00	m²
2.2.6.2	Acrílica Azul nas Vagas Especiais	12,50	m²
2.3	Contenções		
2.3.1	Fundação e Elevação		
2.3.1.1	Escavações	50,00	m³
2.3.1.2	Lastro e Reforço da Contenção em Concreto Armado	6,40	m³
2.3.1.3	Alvenaria Bloco de Concreto Fundação e Elevação	150,00	m²
2.3.1.4	Reaterro Compactado	15,00	m³
2.5	Sistema de Prevenção e Combate a Incêndio		
2.5.1	Rede de Hidrantes		
2.5.1.1	Tubulações e Conexões de Recalque Ø 2 1/2".	60,00	m
2.5.1.2	Envelopamento da Tubulação	20,00	m
2.5.2	Sistema de Detecção e Alarme Automático		
2.5.2.1	Eletrodutos e Conexões em PVC ¾"	50,00	m
2.5.2.2	Caixas de Passagem 20x20 cm	4,00	unid
2.5.2.3	Fiação 2 x 1,50 mm2	200,00	m
2.5.2.4	Identificação das Caixas	4,00	unid
2.6	Instalações Hidro Sanitárias		
2.6.1	Água Fria Potável		
2.6.1.1	Tubulações e Conexões em PVC Soldável		
2.6.1.1.1	Tubulação e Conexões Ø 50mm	6,00	m
2.6.1.1.2	Tubulação e Conexões Ø 40mm	30,00	m

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - BA
A 047.024

Senac

2.6.1.1.3	Tubulação e Conexões Ø 32mm	72,00	m
2.6.1.1.4	Tubulação e Conexões Ø 25mm	48,00	m
2.6.1.2	Registros de Gaveta Bruto Ø 2 ½" marca Deca	1,00	unid
2.6.2	Água Fria Reuso (Captação,Recalque e Distribuição)		
2.6.2.1	Tubulações e Conexões em PVC Soldável		
2.6.2.1.1	Tubulação e Conexões Ø 200mm	70,00	m
2.6.2.1.2	Tubulação e Conexões Ø 150mm	40,00	m
2.6.2.1.3	Tubulação e Conexões Ø 100mm	36,00	m
2.6.2.1.4	Tubulação e Conexões Ø 40mm	114,00	m
2.6.2.1.5	Tubulação e Conexões Ø 25mm	66,00	m
2.6.2.2	Registros de Gaveta Bruto Ø 1 1/4" DECA, 1502	1,00	unid
2.6.2.3	Caixas		
2.6.2.3.1	Caixas para as Torneiras de Jardim em Alvenaria	5,00	unid
2.6.2.3.2	Caixas de Passagem Águas de Reuso		
2.6.2.3.3	Caixa de Passagem 60x60xVar.cm (med. Internas)	14,00	unid
2.6.2.3.4	Caixa de Passagem 80x80xVar.cm (ma	3,00	unid
2.6.2.3.5	Identificação das Caixas	17,00	unid
3.6.2.4	Torneiras de Jardim DECA	5,00	unid
3.6.2.5	Tampas Metálicas Caixas existentes	18,00	unid
3.6.2.6	Bomba 3/4" cv	1,00	unid
2.7	Instalações Elétricas e Iluminação		
2.7.1	Caixas de Passagem em Alvenaria		
2.7.1.1	Caixa de Passagem 20x20x30 cm.	15,00	unid
2.7.1.2	Caixa de Passagem 40x40x50 cm.	3,00	unid
2.7.1.3	Identificação das Caixas	18,00	unid
2.7.2	Eletrodutos e Acessórios em PVC		
2.7.2.1	Eletrodutos e Acessórios Ø 1/2"	12,00	m
2.7.2.2	Eletrodutos e Acessórios Ø 3/4"	135,00	m
2.7.2.3	Eletrodutos e Acessórios Ø 1 "	210,00	m
2.7.2.4	Eletrodutos e Acessórios Ø 1 1/4 "	5,00	m
2.7.2.5	Eletrodutos e Acessórios Ø 2"	230,00	m
2.7.2.6	Eletrodutos e Acessórios Ø 2 1/2"	180,00	m
2.7.3	Caixas de Inspeção em PVC - SPDA	2,00	unid
2.7.4	Condutores		
2.7.4.1	Cabos de Cobre, Classe 5, Cor preta isolação EPR		
2.7.4.1.1	Cabos de Cobre # 70 mm2	500,00	m



2.7.4.1.2	Cabos de Cobre # 50 mm2	1.400,00	m
2.7.4.2	Cabo de Cobre, Classe 5, para 750v, preta		
2.7.4.2.1	# 2,5 mm2	1.000,00	m
2.7.4.3	Cabos de Cobre NU para SPDA		
2.7.4.3.1	# 35 mm² Referência TEL 5735	100,00	m
2.7.4.3.2	# 50 mm² Referência TEL 5750	150,00	m
2.7.4.4	Disjuntores		
2.7.4.4.1	125 A	1,00	unid
2.7.4.4.2	16 A	1,00	unid
2.7.5	Luminárias		
2.7.5.1	Luminária em Poste de Aço de 4,5 cm, uma Pétala Ref. DP 2198048p, marca Projeto Lâmpada 70w/220v	11,00	cj
2.7.5.2	Luminária em Poste de Aço de 4,5 m, duas Pétalas Ref. DP219804P -m2vca marca Projeto Lâmpada 70W/220v	5,00	cj
2.7.6	Haste de Terra Ø 5/8" x 2400mm	22,00	unid
2.7.7	Conectores de Bronze	20,00	unid
2.8	Sistema de Comunicação – Estrutura para Cabeamento		
2.8.1	Caixas de Passagem em Alvenaria 30x30x30 cm	11,00	unid
2.8.2	Eletrodutos e Acessórios em PVC Rígido Ø 2"	220,00	m
2.8.3	Interligação do Sistema	1,00	vb
2.8.4	Identificação das Caixas	11,00	unid
3.	CENTRO DE CONVENÇÕES		
3.1	Locação	871,53	m²
3.2	Fundação		
3.2.1	Cravação de Estacas Premoldadas de Concreto (h=6,00m)	106,00	un
3.2.2	Blocos e Cintas de Concreto		
3.2.2.1	Escavação	323,61	m³
3.2.2.2	Lastro de Impermeabilização - Concreto Simples	3,24	m³
3.2.2.3	Forma em Chapa Plastificada de Madeira	489,97	m²
3.2.2.4	Aço CA50/60	4.848,00	kg
3.2.2.5	Concreto 30 Mpa	41,89	m³
3.3	Super Estrutura		
3.3.1	Forma em Chapa Plastificada de Madeira, com Escoramento	1.596,00	m²

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - BA
A 047.026

3.3.2	Aço CA50/60	11.000,00	kg
3.3.3	Concreto 30 Mpa	133,00	m³
3.3.4	Estrutura em Aço	5.150,00	kg
3.4	Paredes e Painéis		
3.4.1	Paredes Alvenaria de Blocos		
3.4.1.1	Parede Mista e = 38 cm	281,43	m²
3.4.1.2	Paredes Dobrada e=20cm	24,89	m²
3.4.1.3	Paredes Simples e=15cm	724,19	m²
3.4.2	Paredes em Combogó de Vidro	1,47	m²
3.4.3	Divisórias de Granito "Branco Paris"	17,75	m²
3.4.4	Divisórias de Granito "Vermelho Brasília"	17,87	m²
3.4.5	Alvenaria de Tijolo Maciço	184,85	m²
3.5	Impermeabilização		
3.5.1	Preparação da Superfície		
3.5.1.1	Serviços Preliminares e Limpeza	160,14	m²
3.5.1.2	Camada de Regularização	160,14	m²
3.5.2	Aplicação Impermeabilizante		
3.5.2.1	Aplicação Primer	160,14	m²
3.5.2.2	Aplicação de Manta Asfáltica	160,14	m²
3.5.3	Teste de Estanqueidade	160,14	m²
3.5.4	Camada Separadora	160,14	m²
3.5.5	Proteção Mecânica	160,14	m²
3.6	Cobertura		
3.6.1	Telhado em Cerâmica		
3.6.1.1	Madeiramento da Estrutura	531,67	m²
3.6.1.2	Imunização do Madeiramento	531,67	m²
3.6.1.3	Telhas do tipo Colonial, na cor Branca, com Trava	531,67	m²
3.6.1.4	Embocamento	531,67	m²
3.6.2	Telhado em Alumínio	324,00	m²
3.6.3	Claraboia em Vidro		
3.6.3.1	Estrutura Metálica	57,10	m²
3.6.3.2	Placas de Vidro	57,10	m²
3.7	Esquadrias de Madeira		
3.7.1	Porta de 01 Folha,Largura Variada com Guarnições		
3.7.1.1	Porta Semi-Oca Tipo P8 – 70 x 210	3,00	un.
3.7.1.2	Porta Semi-Oca Tipo P7 – 80 x 210	9,00	un.
3.7.1.3	Porta Semi-Oca Tipo P5 – 60 x 210	3,00	un.
3.7.2	Porta de 02 Folhas P6 (100 x 210).	1,00	un.

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - BA
A 047.027

3.7.3	Porta de 02 Folhas P11 (120 x 210)	1,00	un.
3.7.4	Porta de 02 Folhas P12 de Correr (160 x 210)	1,00	un.
3.7.5	Porta de 01 Folha P10 (60 x 165)	11,00	un.
3.8	Esquadrias de Alumínio e Vidro Strutural Glazing		
3.8.1	Esquadrias Tipo E5A	4,35	m²
3.8.2	Esquadrias Tipo E6	3,60	m²
3.8.3	Esquadrias Tipo E7	2,40	m²
3.8.4	Esquadrias Tipo E8, E8A e E9	40,00	m²
3.9	Vidros e Espelhos		
3.9.1	Portas e Painéis Fixos de Vidro Temperado com Ferragens		
3.9.1.1	Painéis Fixos Tipo F1	14,50	m²
3.9.1.2	Portas Tipo P5	2,00	unid
3.9.1.3	Vidro Fixo, Sala de Som 8mm	12,00	m²
3.9.2	Espelhos 4mm	5,00	m²
3.10	Forro		
3.10.1	Forro Metálico Liso	181,93	m²
3.10.2	Forro de PVC	5,80	m²
3.10.3	Gesso Abobado	52,00	m²
3.11	Pavimentação		
3.11.1	Laje de Impermeabilização		
3.11.1.1	Concreto	61,00	m³
3.11.1.2	Ferragem	1.270,00	kg
3.11.2	Camada de Regularização	800,00	m²
3.11.3	Piso Cerâmico 32,5 x 32,5cm	80,00	m²
3.11.4	Piso Cerâmico 33,5 x 33,5cm	125,00	m²
3.11.5	Granito Polido 50 x 50cm	180,00	m²
3.11.6	Piso Laminado Palco	36,00	m²
3.11.7	Granito Flameado Branco Itaunas	10,00	m²
3.11.8	Porcelanato Porto Bello (30 x 60)cm	152,00	m²
3.11.9	Passeio Protetor das Paredes Externas, Rampas e Escadas Externas		
3.11.9.1	Base em Argila	313,61	m²
3.11.9.2	Lastro de Concreto Simples	31,00	m³
3.11.9.3	Cimentado	313,61	m²
3.12	Revestimentos		
3.12.1	Externo		
3.12.1.1	Chapisco	657,88	m²
3.12.1.2	Emboço	353,45	m²

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - BA
A 047.028

3.12.1.3	Plaquetas Rústica (5,50 x 24,00)cm	353,45	m²
3.12.1.4	Massa Única	304,43	m²
3.12.2	Interno		
3.12.2.1	Chapisco	1.629,48	m²
3.12.2.2	Emboço	868,28	m²
3.12.2.3	Massa Única	761,20	m²
3.12.2.4	Cerâmica Esmaltada 32,5 x 57	330,00	m²
3.12.2.5	Pastilha Cerâmica	6,39	m²
3.12.2.6	Cantoneiras de Alumínio	20,00	m²
3.13	Soleiras		
3.13.1	Soleiras de Granito	13,92	m²
3.14	Rodapés		
3.14.1	Rodapés de Granito Polido		
3.14.1.1	Rodapé de Granito "Branco Paris" ℓ =15cm	23,18	ml
3.14.1.2	Rodapé de Granito "Vermelho Brasília" ℓ = 15cm	27,90	ml
3.14.1.3	Rodapé de Granito "Branco Itaúnas" ℓ = 15cm	47,82	ml
3.14.2	Rodapé de Madeira ℓ = 10cm	297,53	ml
3.15	Rejuntamento		
3.15.1	Em Piso		
3.15.1.1	Em Piso Cerâmico Interno	205,00	m²
3.15.1.2	Em Piso de Granito Interno e Externo	190,00	m²
3.15.2	Em Paredes		
3.15.2.1	Externas sobre Cerâmica Plaquetas Rústica	353,45	m²
3.15.2.2	Internas sobre Cerâmica 32,5 x 57cm	301,47	m²
3.15.2.3	Internas sobre Pastilhas	6,39	m²
3.16	Rodameios e Filetes de Granito		
3.16.1	Rodameios		
3.16.1.1	Rodameio de Granito "Branco Paris	23,18	ml
3.16.1.2	Rodameio de Granito "Vermelho Brasília" ℓ = 15cm	27,90	ml
3.16.1.3	Rodameio de Granito "Branco Itaúnas" ℓ = 15cm	47,82	ml
3.16.2	Filetes Granito 5x4 cm Branco Itaúnas	2,00	ml
3.17	Peças Pré Moldadas		
3.17.1	Vergas de Concreto Armado	14,90	ml
3.17.2	Placas Apoio em Concreto Armado da Cobertura – Beiral	158,00	ml
3.18	Ferragens		
3.18.1	Portas Internas e Externas de Madeira		

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - BA
A 047.029

Senac

3.18.1.1	Fechaduras	17,00	unid
3.18.1.2	Dobradiças	57,00	unid
3.18.1.3	Fechos		
3.18.1.3.1	h = 20 cm	11,00	unid
3.18.1.3.2	h = 40 cm	11,00	unid
3.18.1.4	Olho Mágico	5,00	unid
3.18.1.5	Molas Aéreas	2,00	unid
3.19	Sistema de Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico		
3.19.1	Sinalização e Iluminação de Emergência		
3.19.1.1	Luminária BLOKITO D-18	12,00	unid
3.19.1.2	Luminária BLF – 09	1,00	unid
3.19.1.3	Luminária BLF – 11/ T 2	1,00	unid
3.19.2	Proteção Por Extintores		
3.19.2.1	Extintores de Gás Carbônico	3,00	unid
3.19.2.2	Extintor de Pó Químico ABC	4,00	unid
3.19.2.3	Sinalização para Extintores	7,00	unid
3.19.3	Sistema de Detecção e Alarme Automático		
3.19.3.1	Eletrodutos e Conexões		
3.19.3.1.1	Eletrodutos Rígido e Conexões PVC 3/4"	10,00	m
3.19.3.1.2	Eletrodutos e Conexões em Ferro Galvanizado Ø 1/2"	91,00	m
3.19.3.1.3	Eletrodutos Flexíveis, Metálicos, Ø 1/2"	22,00	m
3.19.3.2	Caixas de Passagem Metálicas		
3.19.3.2.1	Caixas de Passagem 4" x 2"	25,00	unid
3.19.3.2.2	Caixas de Passagem 4 x 4"	5,00	unid
3.19.3.3	Fiação 2 x 1,50 mm² em PVC	182,00	m
3.19.3.4	Detectores		
3.19.3.4.1	Ótico de Fumaça com Base	15,00	unid
3.19.3.4.2	Termovelocimétrico Endereçável	4,00	unid
3.19.3.5	Botoeiras	5,00	unid
3.19.3.6	Campanhias Eletrônicas	5,00	unid
3.19.4	Rede de Hidrantes		
3.19.4.1	Tubulações e Conexões de Recalque 2 1/2 "	48,00	m
3.19.4.2	Armário para Mangueiras e Acessórios	2,00	unid
3.19.4.3	Válvula Angular 45º	2,00	unid
3.19.4.4	Mangueiras	4,00	unid
3.19.4.5	Esguicho 19mm	2,00	unid
3.19.4.6	Chave para União Storz	2,00	unid
3.19.4.7	Manômetro	2,00	unid

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - BA
A 047.030

Senac

3.19.5	Pintura Tubulações e Armários		
3.19.5.1	Tubulações e Conexões	48,00	m
3.19.5.2	Pintura Armários para Hidrantes	2,00	unid
3.20	Instalações Hidro Sanitárias		
3.20.1	Água Fria Potável		
3.20.1.1	Tubulações e Conexões		
3.20.1.1.1	Tubulação e Conexão Ø 20mm	30,00	m
3.20.1.1.2	Tubulação e Conexão Ø 25mm	15,00	m
3.20.1.1.3	Tubulação e Conexão Ø 32mm	20,00	m
3.20.1.1.4	Tubulação e Conexão Ø 40mm	10,00	m
3.20.1.2	Registros de Gaveta com Canopla		
3.20.1.2.1	Registro Gaveta Ø ¾"	3,00	unid
3.20.1.2.2	Registro Gaveta Ø 1"	4,00	unid
3.20.1.3	Registro de Pressão com Canopla, ¾"	3,00	unid
3.20.2	Água de Reuso		
3.20.2.1	Tubos e Conexões		
3.20.2.1.1	Tubulação e Conexão Ø 20mm	10,00	m
3.20.2.1.2	Tubulação e Conexão Ø 25mm	20,00	m
3.20.2.1.3	Tubulação e Conexão Ø 32mm	10,00	m
3.20.2.1.4	Tubulação e Conexão Ø 40mm	12,00	m
3.20.2.1.5	Tubulação e Conexão Ø 75mm	80,00	m
3.20.2.1.6	Tubulação e Conexão Ø 100mm	1,00	cj
3.20.2.2	Válvulas para Mictórios Ø ½"	6,00	unid
3.20.2.3	Registros de Gaveta com Canopla		
3.20.2.3.1	Registro de Gaveta Ø ½"	1,00	unid
3.20.2.3.2	Registro de Gaveta Ø ¾"	6,00	unid
3.20.2.3.3	Registro de Ø 1 "	1,00	unid
3.20.2.4	Ralos Hemisféricos		
3.20.2.4.1	Ralo Hemisférico Ø 75 mm	7,00	unid
3.20.2.4.2	Ralo Hemisférico Ø100 mm	14,00	unid
3.20.2.5	Reservatório Polietileno de 1000ℓ	2,00	unid
3.20.2.6	Registro de Gaveta "Bruto"		
3.20.2.6.1	Ø 1 ¼"	1,00	unid
3.20.2.6.2	Ø 1 ½"	2,00	unid
3.20.3	Esgoto Sanitário		
3.20.3.1	Tubos e Conexões		
3.20.3.1.1	Tubos e Conexões Interior do Edifício		
3.20.3.1.1.1	Tubulação e Conexão Ø 40 mm	54,00	m
3.20.3.1.1.2	Tubulação e Conexão Ø 50 mm	32,00	m

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - BA
A 047.031

Senac

3.20.3.1.1.3	Tubulação e Conexão Ø 75 mm	26,00	m
3.20.3.1.1.4	Tubulação e Conexão Ø 100 mm	40,00	m
3.20.3.1.2	Tubos e Conexões Área Externa á Edificação		
3.20.3.1.2.1	Tubulação Ø 100 mm	80,00	m
3.20.3.1.2.2	Tubulação Ø 150 mm	15,00	m
3.20.3.2	Caixas e Ralos Sifonados em PVC		
3.20.3.2.1	Caixa Sifonada Completa, Tampa Ø100x150x50	3,00	unid
3.20.3.2.2	Caixa Sifonada Completa, Tampa Ø150x150x50	5,00	unid
3.20.3.2.3	Caixa Sifonada Completa, Tampa Ø150x185x75	2,00	unid
3.20.3.2.4	Caixa Sifonada Completa Cega Ø 100x150x50	5,00	unid
3.20.3.2.5	Ralo Sifonado Redondo Ø 100x40	10,00	unid
3.20.3.3	Caixas em Alvenaria		
3.20.3.3.1	Caixas de Inspeção/Passagem 60 x 60 var	8,00	unid
3.20.3.3.2	Caixas de Gordura 60 x 60 var	2,00	unid
3.20.3.3.3	Identificação das Caixas	10,00	unid
3.21	Instalações Elétricas e Iluminação		
3.21.1	Condutores		
3.21.1.1	Cabos de Cobre,Classe 5, Isolação em EPR		
3.21.1.1.1	# 2,5 mm²	270,00	m
3.21.1.1.2	# 50 mm²	60,00	m
3.21.1.2	Cabo de Cobre, Classe 5, Isolação em PVC.		
3.21.1.2.1	# 2,5 mm² – Várias Cores	4.800,00	m
3.21.1.2.2	# 4 mm² – várias cores	600,00	m
3.21.1.2.3	# 6 mm² – uma cor	50,00	m
3.21.1.2.4	# 10 mm² – uma cor	70,00	m
3.21.1.2.5	# 25 mm² – uma cor	8,00	m
3.21.1.3	Cabos de Cobre, Classe 4, isolação dupla 3x2,5mm²	80,00	m
3.21.1.4	Cabos de Cobre NU. Tel 5735, # 35mm² para o SPDA	550,00	m
3.21.1.5	Cabo de Cobre,Classe 2,Isolação em PVC 0,6/1kv	10,00	m
3.21.2	Eletrodutos e Acessórios PVC Rosqueável		
3.21.2.1	Eletrodutos e Acessórios Ø ½ "	870,00	m
3.21.2.2	Eletrodutos e Acessórios Ø ¾ "	60,00	m
3.21.2.3	Eletrodutos e Acessórios Ø 1 "	15,00	m
3.21.2.4	Eletrodutos e Acessórios Ø 1 ¼ "	55,00	m

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - BA
A 047.032

Senac

3.21.2.5	Eletrodutos e Acessórios Ø 1 ½ "	9,00	m
3.21.2.6	Eletrodutos e Acessórios Ø 2 ½ "	1,00	cj
3.21.3	Braçadeiras de Aço Zincado Tipo "L"		
3.21.3.1	Braçadeira Ø ½ "	200,00	unid
3.21.3.2	Braçadeira Ø ¾ "	10,00	unid
3.21.3.3	Braçadeira Ø 1 "	6,00	unid
3.21.4	Box Reto Wetzel		
3.21.4.1	Ø ½ "	350,00	unid
3.21.4.2	Ø ¾ "	40,00	unid
3.21.4.3	Ø 1 "	12,00	unid
3.21.4.4	Ø 1 ¼ "	2,00	unid
3.21.4.5	Ø 2 ½ "	3,00	unid
3.21.5	Eletrocalhas e Acessórios		
3.21.5.1	Eletrocalha 50x50 mm HG 2000	90,00	unid
3.21.5.2	Acessórios para Eletrocalha 50x50 mm	1,00	cj
3.21.6	Caixas de Passagem e Tampas		
3.21.6.1	Caixas em PVC Tigre		
3.21.6.1.1	Caixa 4x2"	100,00	unid
3.21.6.1.2	Caixa 4x4"	32,00	unid
3.21.6.1.3	Caixa 3x3" Octogonal	35,00	unid
3.21.6.1.4	Caixa 4x4" Octogonal	190,00	unid
3.21.6.2	Caixa em PVC 150x150x68mm MULTI -15 CEMAR	1,00	unid
3.21.6.3	Metálicas de Alumínio com Tampa Cega Parafusada 30x30x15cm	1,00	unid
3.21.6.4	Suportes		
3.21.6.4.1	Para Placa 4x2" Ref. 61.2122	2,00	unid
3.21.6.4.2	Para Placa 4x4" Ref. 61.2124	1,00	unid
3.21.6.5	Tampas de PVC, Linha Pial Plus		
3.21.6.5.1	4x2" com 2 Postos Separados Ref.618506	2,00	unid
3.21.6.5.2	Cega 4x4" Ref.618510	1,00	unid
3.21.7	Interruptores, Tomadas e Módulos		
3.21.7.1	Interruptores Linha Pial Plus com Placa		
3.21.7.1.1	Interruptor Simples 10A/250V Ref.611100	22,00	cj
3.21.7.1.2	Interruptor Paralelo 10A/250V Ref.611101	4,00	cj
3.21.7.1.3	Interruptores Simples Conjugados 10A/250V Ref.612100	2,00	cj
3.21.7.2	Tomadas		
3.21.7.2.1	Tomada 2P+T Padrão NEMA 10A/250V Ref.615114	76,00	cj
3.21.7.2.2	Tomada Dupla 2P+T Universal Pial Plus	5,00	cj

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - BA
A 047.033

Senac

	10A/250V Ref. 615124		
3.21.7.2.3	Tomadas de sobrepor 3P + Ref.5.4509 STECK	5,00	cj
3.21.7.2.4	Tomada de piso 2P+T 10A/250v ref.PPS230/45	2,00	cj
3.21.7.2.5	Plugue para Cabo de Saída Lateral, 2P+T 15A/250v Ref. 650662	115,00	unid
3.21.8	Quadros e Acessórios		
3.21.8.1	Quadro Geral de Distribuição – QGD – CV	1,00	cj
3.21.8.2	Quadro de Distribuição Exposições QDEP	1,00	cj
3.21.8.3	Quadro Distribuições Auditório – QDAU	1,00	cj
3.21.8.4	Quadro de Distribuição Salas de Apoio QDAP	1,00	cj
3.21.8.5	Quadro de Tomadas de Micro QTM-AU	1,00	cj
3.21.8.6	Quadro de Tomadas QTM-AP	1,00	cj
3.21.9	Luminárias:Projeto, La Lample, Altena ou Similar		
3.21.9.1	Luminária de Embutir, 4 Lâmpadas, Projeto, Ref.C2232	50,00	cj
3.21.9.2	Luminária de Sobrepor, 4 Lâmpadas, Projeto, Ref. C2344	6,00	cj
3.21.9.3	Luminária de Sobrepor, 2 Lâmpadas Projeto, Ref. DP -2102-04 16W	6,00	cj
3.21.9.4	Luminária de Sobrepor, 2 Lâmpadas Projeto, Ref. DP 2102-04 32W	7,00	cj
3.21.9.5	Luminária Tipo Arandela 1 Lâmpada Florescente 27W/220V.	10,00	cj
3.21.9.6	Luminária Tipo Arandela 1 Lâmpada Incandescente 100W/220V.	16,00	cj
3.21.9.7	Luminária de Embutir, 1 Lâmpada de 26W Ref. C 2116-M	14,00	cj
3.21.9.8	Luminária de Sobrepor, 1 Lâmpada de 26W Projeto, Ref. C2223	20,00	cj
3.21.9.9	Luminária Tipo Plafonier,1 Lâmpada 60w/220v, marca La Lample Ref. SXT 1635ZD	5,00	cj
3.21.9.10	Luminária de Embutir 1 Lâmpada Halógena AR 70 50W/220V - Ref.09148	52,00	cj
3.21.9.11	De Embutir 1 Lâmpada Halógena AR 70 50W/220V, marca Altena Ref. 09149	29,00	cj
3.21.9.12	Luminária Tipo Projetor Lâmpada de Sódio W/220V marca Projeto, Ref. F5119 P/G	5,00	cj
3.21.9.13	Micro Balizador, Lâmpada LED de 2W/12V marca La Lample, Ref. SEJ. 1610 ZT	37,00	cj
3.21.9.14	Transformador de Tensão 220/12V 500W marca La Lample ref. RET.1649-ZC	1,00	cj
3.22	Instalações Elétricas Sonorização		

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - BA
A 047.034

Senac

3.22.1	Eletrocalhas, Eletrodutos e Acessórios		
3.22.1.1	Eletrocalha e Acessórios 100x200 Aço Galvanizado tipo SISA SRS-200-D-20-GF	13,00	unid
3.22.1.2	Eletrodutos e Acessórios		
3.22.1.2.1	Eletrodutos e Acessórios em Aço Astm - A53 Ø 1 1/2 marca Tupy	6,00	unid
3.22.1.2.2	Eletrodutos PVC, Tigre		
3.22.1.2.2.1	Ø 1 ½".	4,00	unid
3.22.1.2.2.2	Ø ¾".	3,00	unid
3.22.2	Caixas		
3.22.2.1	Caixas de PVC 4x2"	8,00	unid
3.22.2.2	Caixas Metálicas 15x15	7,00	unid
3.22.3	Cabos		
3.22.3.1	Cabo Balanceado 2 x 24 AWG+T	32,00	m
3.22.3.2	Multicabo Balanceado 06 Pares 2x24 AWG=T	81,00	m
3.22.3.3	Multicabo SVGA	45,00	m
3.22.3.4	Cabo Coaxial RG-59/U 75 ohms.	30,00	m
3.23	Sistema de Comunicação e Segurança Patrimonial – Estrutura para Cabeamento		
3.23.1	Eletrodutos e Acessórios PVC rígido		
3.23.1.1	Eletrodutos e Acessórios Ø ¾ "	90,00	m
3.23.1.2	Eletrodutos e acessórios Ø 1 "	30,00	m
3.23.2	Braçadeiras de aço Zincado Tipo "D"		
3.23.2.1	Braçadeiras Ø ¾ "	70,00	unid
3.23.2.2	Braçadeiras Ø 1 "	20,00	unid
3.23.3	Boxes Retos		
3.23.3.1	Ø ¾ "	18,00	unid
3.23.3.2	Ø 1 "	5,00	unid
3.23.4	Eletrocalhas e Acessórios Galvanizados		
3.23.4.1	Eletrocalha 100x50 mm (inclusive acessórios)	10,00	unid
3.23.4.2	Eletrocalha 200x50 mm (inclusive acessórios)	1,00	unid
3.23.5	Conduletes e Acessórios		
3.23.5.1	Com Entradas para Eletrodutos de Ø ¾"Tipo C	3,00	unid
3.23.5.2	Com Entrada para Eletroduto de 1"	2,00	unid
3.23.5.2.1	Tipo "T"	2,00	unid
3.23.5.2.2	Tipo LR	1,00	unid
3.23.5.2.3	Tipo C	1,00	unid
3.23.6	Caixas de Passagem e Tampa		



3.23.6.1	Caixas PVC, Inclusive Suportes		
3.23.6.1.1	4"x2"	25,00	unid
3.23.6.1.2	4"x4"	1,00	unid
3.23.6.1.3	Instalação circuito fechado TV (CFTV)	18,00	unid
3.23.6.2	Tampas PVC - Linha Pial Plus		
3.23.6.2.1	4"x 2" com 1 Posto Ref.618505	5,00	unid
3.23.6.2.2	4"x 2" com 2 Postos Ref. 618502	4,00	unid
3.23.6.2.3	4"x 3" com 3 Postos Ref. 618503	2,00	unid
3.23.6.2.4	Cega 4"x4" Cego Ref. 618510	1,00	unid
3.23.7	Tomadas RJ-45	20,00	cj
3.23.8	Conectores	100,00	unid
3.23.9	Infra Estrutura do Sistema de Segurança Patrimonial		
3.23.9.1	Lançamento de Cabos - Categoria 6	900,00	m
3.23.9.2	Rack de 12 Us e Acessórios	1,00	unid
3.23.9.3	Certificação dos Cabos - (Testes)	20,00	unid
3.23.10	Infra Estrutura Rede de Lógica (dados e voz)		
3.23.10.1	Rede estruturada para voz e dados	220	pt
3.23.10.2	Lançamento de backbone ótico – Comunicação de dados	450,00	m
3.23.10.3	Lançamento de backbone Telefonia - Voz	720,00	m
3.23.10.4	Rack de 44 Us e Acessórios	1,00	unid
3.23.10.5	Conversores de Mídia	4,00	unid
3.23.10.6	Certificação dos Cabeamentos UTP e backbones	88,00	unid
3.24	Sistemas de Ar - Condicionado		
3.24.1	Unidades Evaporadoras VRF		
3.24.1.1	Evaporador K7 1V 9.000 BTU's	1,00	unid
3.24.1.2	Evaporador K7 1V 12.000 BTU's	2,00	unid
3.24.1.3	Evaporador K72V 12.000 BTU's	1,00	unid
3.24.1.4	Evaporador K7 – 2V – 18.000 BTU's	1,00	unid
3.24.1.5	Evaporador K7 –4V – 36.0000 BTU's	8,00	unid
3.24.1.6	Evaporador K7 - 4V – 48.000 BTU's	14,00	unid
3.24.2	Unidades Condensadoras – VRF		
3.24.2.1	Módulo de Unidade Condensadoras	1,00	unid
3.24.2.2	Módulos para Condensador 30 HP, Fluxogramas CD 09, CD10 e CD11	3,00	unid
3.24.2.3	Split 18.000 BTUS	2,00	unid
3.24.2.4	Ventilação e Exaustão	1,00	unid
3.24.4.1	Caixa de Ventilação Auditório	1,00	unid

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - BA
A 047.036

Senac

3.24.4.2	Sistema Refrigeração e ar condicionado 40 TR	2,00	unid
3.24.4.3	Exaustor CB-100	1,00	unid
3.24.4.4	Instalação Elevador/Plataforma elevatória	1,00	unid
3.24.5	Rede de Dutos e Acessórios	600,00	kg
3.24.6	Sistema Elétrico		
3.24.6.1	Estrutura e Cabeamento - Eletrocalhas, Perfilados, Conexões e Condutores	189,00	m
3.24.6.2	Quadro Elétrico	1,00	unid
3.24.7	Sistema de Lógica – Estrutura e Cabeamento.	153,00	m
3.24.8	Tubulações Frigoríficas	36,00	tr
3.24.9	Drenagem dos Equipamentos em PVC	160,00	m
3.24.10	Gás Refrigerante	35,00	kg
3.25	Aparelhos Sanitários		
3.25.1	Vasos		
3.25.1.1	Linha Village, CP – 180, DECA.	14,00	unid
3.25.1.2	Linha Conforto, P –51 - DECA	1,00	unid
3.25.2	Lavatórios		
3.25.2.1	Cuba Redonda L 41, DECA	2,00	unid
3.25.2.2	Cuba Cilíndrica, L 903, DECA.	12,00	unid
3.25.2.3	Cuba Retangular de Inox, Tramontina Ref.940054	1,00	unid
3.25.2.4	Cuba Retangular de Inox, 60 x 40 x 30 cm	1,00	unid
3.25.3	Mictórios de Louça	4,00	unid
3.25.4	Torneiras		
3.25.4.1	De Mesa, Pressmatic Alfa - DOCOL	1,00	unid
3.25.4.2	De Mesa, C LINK – 1167, DECA	1,00	unid
3.25.4.3	De Mesa, CLINK - 1197 - DECA		
3.25.5	Chuveiro, de Metal, Cromado, Modelo Simples	3,00	unid
3.25.6	Duchas Manuais, Fabrimar 2195 – CL,	3,00	unid
3.25.7	Sifões de Metal Cromado DECA	16,00	unid
3.25.8	Válvulas de Escoamento Ref. 1600 DECA	16,00	unid
3.25.9	Ligações Flexíveis Ref. 4606190 - DECA	18,00	unid
3.25.10	Caixa de Descarga de Embutir - Montana - m 9000	1,00	unid
3.25.11	Bancadas de Granito		
3.25.11.1	Bancada de Granito Branco Itaúnas		
3.25.11.1.1	Com Medidas 200 x 50 cm para Cuba TRAMONTINA.	1,00	unid
3.25.11.1.2	Com Medidas 80 x 40 cm para Cubas L 41	2,00	unid

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - BA
A 047.037

Senac

3.25.11.1.3	Com Medidas 100 x 55 cm para Cubas L 41	1,00	unid
3.25.11.1.4	Com Medidas 634 x 40 cm, Tampo Liso sem Cuba	1,00	unid
3.25.11.1.5	Com Medidas 590 x 60 cm, Tampo Liso sem Cuba	1,00	unid
3.25.11.1.6	Em "L" Medidas 490x50 e 190x50cm	1,00	unid
3.25.11.1.7	Com Medidas 200 x 50 cm para Cuba Tramontina Inox	1,00	unid
3.25.11.2	Granito Branco Paris 350 x 35 cm	1,00	unid
3.25.11.3	Granito Vermelho Brasília 485 x 35	1,00	unid
3.26	Pintura		
3.26.1	Sobre Paredes Argamassadas Externas		
3.26.1.1	Emassamento Acrílico	304,43	m²
3.26.1.2	Pintura Acrílica	304,43	m²
3.26.1.3	Pintura PVA Látex	42,00	m²
3.26.2	Sobre Paredes e Lajes Argamassadas Internas		
3.26.2.1	Emassamento Acrílico	761,20	m²
3.26.2.2	Pintura Acrílica	761,20	m²
3.26.2.3	Pintura PVA	320,36	m²
3.26.3	Verniz Sobre Peças de Madeira		
3.26.3.1	Pintura Seladora	11,20	m²
3.26.3.2	Envernizamento	11,20	m²
3.27	Acessórios Para Banheiros		
3.27.1	Barras de Apoio Inox, DOCAL, Linha BENEFITE	2,00	unid
3.27.2	Cabides Cromados, DECA, 2060 C EVD	4,00	unid
3.27.3	Toalheiro de Plástico ABS, LALEKLA, 41110	9,00	unid
3.27.4	Saboneteira de Plástico ABS, LALEKLA 44340	9,00	unid
3.27.5	Dispenser de Plástico para Papel Interfolhado, LALEKLA, 44255	15,00	unid
3.27.6	Chuveiro Elétrico 5,7 KW 220V	3,00	unid
3.28	Serviços Especiais		
3.28.1	Cornija em Gesso Acartonado	230,00	m²
3.28.2	Acústica do Auditório		
3.28.2.1	Portas Acústicas		
3.28.2.1.1	Modelo EI01 Porta Acústica de Madeira, duas Folhas, de Abrir, 1,60 x 2,10 m, da Atenua Som, em MDF, preenchida em lã de rocha e manta de chumbo, com espessura de 70 mm, dupla vedação de borracha, trava retrátil para vedação no piso e barras	6,00	unid

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - BA
A 047.038

	Anti-Pânico.		
3.28.2.1.2	Modelo EI02 Porta Acústica de Madeira, Duas Folhas, de Abrir, 1,00 x 2,10m, da Atenua Som, em MDF, preenchida em lã de rocha e manta de chumbo, com espessura de 70 mm, dupla vedação de borracha, trava retrátil para vedação no piso e barras Anti-Pânico.	1,00	unid
3.28.2.2	Forros		
3.28.2.2.1	Modelo FA01 Forro Absorvente Estruturado de Gesso Acartonado, esp.= 12,50mm	51,43	m²
3.28.2.2.2	Modelo FI01 Forro Isolante – Gesso Acartonado 25,00mm (2x12,50mm)	274,85	m²
3.28.2.2.3	Modelo FR01 Forro Reflexivo – Forro de Gesso Acartonado, esp.= 12,50mm	274,85	m²
3.28.2.3	Revestimento de Paredes		
3.28.2.3.1	Tipo RR01 - Revestimento Reflexivo – Reboco Liso Pintado	341,24	m²
3.28.2.3.2	Tipo RA01 - Revestimento Absorvente – Painel Sono-Absorvente de Lã de Vidro, revestido por Tecido na face aparente e bordas laterais, sendo enrijecido por perfis internos ao revestimento, dimensões (2700x1200)mm, espessura 25mm, densidade 80kg/m3, Tipo SONARE, da ISOVER. Material Incombustível, não propagador de chamas, a prova de animais daninhos, de putrefação e antebacteriologico.	341,24	m²
3.28.2.3.3	Tipo RA03 - Revestimento Absorvente – Carpete TUFTING, para áreas de alto transito a ser instalado nas paredes, Tipo IMPACT, da BEAULIEU, composto por fibras 100% (PP) "ANTRON LUMENA", peso do fio 700g/m2, peso total 1.800g/m2, espessura total 5,50mm, largura 3,66m.	225,57	m²
3.28.2.3.4	Tipo RA04 - Revestimento Absorvente – TRAPS em Placas de Madeira - Tipo MDF - espessura 6mm, fixados em estrutura de madeira de lei, através de cola plástica e pregos. A Estrutura de Madeira deverá ser fixada à parede com massa de calafetar, parafusos e buchas. Os TRAPS formarão câmara de 45mm, semipreenchida com painéis de lã de vidro, Tipo WALLFELT WFP-50 SOFT PAPER, da ISOVER, espessura 50mm, colados diretamente no lado interno dos painéis de madeira. O acabamento externo será em laminado de	225,57	m²

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - BA
A 047.039

	madeira encerado.		
3.28.2.3.5	Tipo RA02 - Revestimento Absorvente – Carpete TUFTING, para áreas de alto transito a ser instalado nos pisos, Tipo IMPACT, da BEAULIEU, composto por fibras 100% (PP) "ANTRON LUMENA", peso do fio 700g/m2, peso total 1.800g/m2, espessura total 5,50mm, largura 3,66m.	326,28	m²
3.28.3	Escada Helicoidal Aço Carbono	1,00	unid
3.28.4	Tubo de Exaustão Deposito Fibra	1,00	unid
3.28.5	Guarda Corpos e Corrimão		
3.28.5.1	Escada e Rampa de, Aço Inox	71,00	ml
3.28.5.2	Rampas Secundárias Aço Inox	16,00	m
3.28.5.3	Guarda Corpo Inox PPNE	4,00	m
3.28.6	Escada Hall e Deposito sob Sala de Som em Ferro Galvanizado	11,92	m
3.28.7	Calha Fibra de Vidro	40,76	m
3.29	Limpeza Final	795,49	m²
4.	RESERVATÓRIO - ÁGUA DE REUSO		
4.1	Locação	18,00	m²
4.2	Escavações e Reaterro	35,00	m³
4.3	Lastro de Impermeabilização em Concreto Simples	0,18	m³
4.4	Estrutura		
4.4.1	Forma em Chapa Plastificada de Madeira	50,00	m²
4.4.2	Aço CA50/60	576,00	kg
4.4.3	Concreto 30 Mpa	7,00	m³
4.5	Impermeabilização Acrílica	29,50	m²

Salvador-Bahia, 01/08/2013

SENAC – DR BAHIA
JOSÉ MARCOS DE LIMA LOPES
Gerente de Engenharia e Manutenção
CREA BA8019
RPN 0506738612

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-BA

Nº 308606/2015
Emissão: 14/06/2015
Validade: Indefinida
Chave: WwyWZ7y6060009wxAY0W

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Descrição

EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA

Interessado(a)

Profissional: GUSTAVO ALBERGARIA BARRETO NETO

Registro: 050209382-0

CPF: 903.518.515-34

Tipo de Registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de Registro: 26/04/2003

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: Artigo 7º da resolução 218/73 do CONFEA

Informações / Notas

- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

- COM EXCEÇÃO DE REMOÇÃO DE COBERTURA VEGETAL POR EXTRAPOLAR AS ATRIBUIÇÕES DO ENGENHEIRO CIVIL

ART(s)

BA2014.081568

Certidão nº 308606/2015
26/11/2015, 10:55
Chave de Impressão: WwyWZ7y6060009wxAY0W

Prefeitura Municipal de Salvador – PMS
Secretaria Municipal de Educação - SMED

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **GAN ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP**, firma sediada na Av. Aliomar Baleeiro, KM4,5, Sete de Abril, CEP 41.385-160, Salvador/BA, CNPJ/MF nº 07.547.018/0001-57, executou satisfatoriamente os serviços abaixo relacionados, atendendo com o padrão de qualidade, prazo e segurança requeridos, nada havendo que desabone sua capacidade e idoneidade técnica e comercial.

CARACTERÍSTICAS DA OBRA:

- **Valor do Contrato: R$255.961,88 / Prazo de Execução:09/06/2014 a 28/11/2014.**
- **SERVIÇOS EXECUTADOS:**
  Construção da quadra poliesportiva descoberta do Alto do Coqueirinho, situada na rua Colina, nº115, Alto do Coqueirinho-Salvador-BA.
- **Responsáveis Técnicos:**
  GUSTAVO ALBERGARIA BARRETO NETO CREA: 39.376-D/BA
  VANESSA DA ROCHA NARDE SANTOS CREA-BA:66.629-D/BA
  VERBENA PEREIRA DE OLIVEIRA CREA-BA: 89.688-D/BA

SERVIÇOS EXECUTADOS:

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT.
1.0	**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, CONFORME MODELO GOVERNO FEDERAL	m²	8,00
1.2	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA COM 6 MM, COM ALTURA DE 2,20 M	m²	171,23
1.3	BARRACÕES PROVISÓRIOS	m²	15,00
1.4	LOCAÇÃO DE CONSTRUÇÃO COM GABARITO DE MADEIRA	m²	400,00
1.5	LIMPEZA MANUAL GERAL COM REMOÇÃO DE COBERTURA VEGETAL	m²	835,00
1.6	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO SEM REAPROVEITAMENTO	m²	400,00
1.7	PLACA EM ACRÍLICO BRANCO LEITOSO DUPLA ,TIPO SANDUICHE,COM APLICAÇÃO DE ADESIVO SOBREPOSTO (PLACA PARA INAUGURAÇÃO)	m²	0,36
2.0	**PAVIMENTACAO**		
2.1	COLCHAO DE AREIA PARA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO OU BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADOS	m²	170,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à nº 308606/2015, emitida em 26/11/2015

Certidão nº 308606/2015
26/11/2015, 10:55
Chave de Impressão: WwyWZ7y6060009wxAY0W
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/11/2015 e contém 8 folhas

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://sitac.creaba.org.br/publico/, com a chave: WwyWZ7y6060009wxAY0W
Impresso em: 26/11/2015 às 10:55:38 por: adapt, ip: 177.98.225.182

Prefeitura Municipal de Salvador – PMS
Secretaria Municipal de Educação - SMED

2.2	MEIO-FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO 12X30CM, SOBRE BASE DE CONCRETO SIMPLES E REJUNTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA)	m	170,00
2.3	PISO EM BLOCO DE CONCRETO, INTERTRAVADO, COR NATURAL, DIM.10X20, E=4,5 CM (VIBRO-PRENSADO), COM FRETE	m²	470,00
2.4	PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA 10 CM, REJUNTADO COM AREIA	m²	360,00
3.0	**ARQUIBANCADA**		
3.1	ALVENARIA EM BLOCO CERAMICO ESTRUTURAL 14X19X29CM, 1/2VEZ, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO1:3 (CIMENTO E AREIA), INCLUSO ACO CA-60	m²	35,00
3.2	CONCRETO FCK=25MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO	m3	5,00
3.3	ATERRO APILOADO EM CAMADAS 0,20 M, UTILIZANDO MATERIAL ARGILO-ARENOSO ADQUIRIDO EM JAZIDA, JÁ CONSIDERANDO UM ACRESCIMO DE 25% NO VOLUME DO MATERIAL ADQUIRIDO, NÃO ADQUIRIDO EM JAZIDA, JÁ CONSIDERANDO UM ACRESCIMO DE 25% NO VOLUME DO MATERIAL IMPORTADO, NAO CONSIDERANDO O TRANSPORTE ATE O REATERRO	m3	153,00
3.4	FORMA TABUA P/ CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 10 X	m²	20,00
3.5	ESCAVACAO MANUAL DE VALAS EM TERRA COMPACTA, PROF. DE 0 M < H <= 1 M	m3	15,00
3.6	CHAPISCO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA	m²	53,00
3.7	EMBOCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), ESPESSURA 1,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	m²	53,00
4.0	**PISO**		
4.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM SOLO DE QUALQUER NATUREZA, EXCETO ROCHA, COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,50M	m3	200,00
4.2	REGULARIZAÇÃO DO TERRENO (MECANIZADA)	m²	400,00
4.3	LASTRO DE BRITA COM TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA	m3	88,00
4.4	FORMA TÁBUAS MADEIRA 3A P/ PEÇAS CONCRETO ARM, REAPR 2X, INCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM.	m²	24,00
4.5	CONCRETO FCK=25MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO	m3	36,00
4.6	FORNECIMENTO/INSTALAÇÃO LONA PLÁSTICA PRETA, PARA IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 150 MICRAS	m²	300,00
4.7	PISO PARA QUADRA EM CONCRETO FCK=15 MPA, E=0,10M, COM ARMADURA	m²	300,00
4.8	PASSEIO EM CONCRETO LONADO C/ 0,07M DE ESPESSURA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E LEITO DE ARENOSO COM ESP. =0,15M	m²	8,16
4.9	PISO CIMENTADO E=1,5CM C/ ARGAMASSA 1:3 CIMENTO AREIA ALISADO COLHER SOBRE BASE EXISTENTE.	m²	300,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à nº 308606/2015, emitida em 26/11/2015

Certidão nº 308606/2015
26/11/2015, 10:55
Chave de Impressão: WwyWZ7y6060009wxAY0W
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/11/2015 e contém 8 folhas

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://sitac.creaba.org.br/publico/, com a chave: WwyWZ7y6060009wxAY0W
Impresso em: 26/11/2015 às 10:55:38 por: adapt, ip: 177.98.225.182

Prefeitura Municipal de Salvador – PMS
Secretaria Municipal de Educação - SMED

4.10	PINTURA DE PISO CIMENTADO, COM TINTA NOVACOR OU SIMILAR, INCLUINDO LIXAMENTO, EM DUAS DEMÃOS.	m²	300,00
4.11	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS C/ NOVA COR OU SIMILAR	m	300,00
4.12	CORTE, CARGA E TRANSPORTE	m3	500,00
4.13	LIMPEZA GERAL DE QUADRA POLIESPORTIVA	m²	300,00
5.0	**ALAMBRADO**		
5.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM SOLO DE QUALQUER NATUREZA, EXCETO ROCHA, COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,50M	m3	20,00
5.2	CORTE, CARGA E TRANSPORTE	m3	20,00
5.3	LASTRO DE BRITA COM TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA	m3	10,63
5.4	CONCRETO FCK=15MPA (1:2,5:3) , INCLUIDO PREPARO MECÂNICO, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO.	m3	2,00
5.5	ALAMBRADO PARA QUADRA ESPORTIVA, COM MONTANTES EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 3" (ESPAÇAMENTO DE 2,00M), BARRA HORIZONTAL DE 2" E TELA DE FIO 12 REVESTIDO EM PVC MALHA 21/2", INCLUSIVE PINTURA	m²	284,00
5.6	PORTÃO DE ACESSO A QUADRA EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO, 1,00X2,00M	und	2,00
6.0	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**		
6.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM SOLO DE QUALQUER NATUREZA, EXCETO ROCHA, COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,50M	m3	2,40
6.2	CORTE, CARGA E TRANSPORTE	m3	5,00
6.3	CONCRETO FCK=15MPA (1:2,5:3) , INCLUIDO PREPARO MECÂNICO, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO.	m3	2,40
6.4	POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO=11M E CARGA NOMINAL 200KG INCLUSIVE ESCAVAÇÃO INCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	un	7,00
6.5	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 16MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	110,00
6.6	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	30,00
6.7	CAIXA DE PROTECAO PARA MEDIDOR MONOFASICO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	1,00
6.8	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	2,00
6.9	CAIXA DE PASSAGEM 0,40X0,40X0,50M, COM ALV. DE TIJOLO DE 0,20M REVESTIDA, FUNDO DE CONCRETO SIMPLES E TAMPA DE CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE ES	un	8,00
6.10	REFLETOR RETANGULAR FECHADO COM LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400 W	un	12,00
6.11	RELE FOTO ELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	12,00
6.12	REATOR PARA LAMPADA VAPOR DE SODIO ALTA PRESSAO - 220V/250W - USO EXTERNO	un	12,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à nº 308606/2015, emitida em 26/11/2015

Certidão nº 308606/2015
26/11/2015, 10:55
Chave de Impressão: WwyWZ7y6060009wxAY0W
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/11/2015 e contém 8 folhas

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://sitac.creaba.org.br/publico/, com a chave: WwyWZ7y6060009wxAY0W
Impresso em: 26/11/2015 às 10:55:38 por: adapt, ip: 177.98.225.182

Prefeitura Municipal de Salvador – PMS
Secretaria Municipal de Educação - SMED

6.13	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	6,00
6.14	LAMPADA DE VAPOR DE SODIO DE 400WX220V - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	14,00
6.15	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DN 40MM (1 1/2") INCL CONEXÕES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	70,00
6.16	CONCRETO 1:4:8, CONCRETO MAGRO, C/ BRITA 1 E 2, C/ BETONEIRA ITABUNA	m3	0,32
6.17	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	1,00
6.18	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 6MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	900,00
6.19	CABO DE COBRE NU 10MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	40,00
6.20	TUBO DE CONCRETO ARMADO CA-1, DIÂMETRO DE 1000 MM, MF, INCLUINDO FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.	m	12,00
6.21	HASTE COPERWELD 3/4" X 3,00M COM CONECTOR	un	3,00
7.0	**EQUIPAMENTOS**		
7.1	TRAVE PARA FUTEBOL DE SALAO EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO 3", INCLUSIVE PINTURA	un	2,00
7.2	REDE DE FUTEBOL DE SALÃO	un	2,00
7.3	POSTE PARA BASQUETE EM TUBO GALVANIZADO DE 4" PINTADO	un	2,00
7.4	TABELA PARA BASQUETE EM MADEIRA, COM CESTA, INCLUSIVE PINTURA	un	2,00
7.5	POSTE PARA VÔLEI REMOVÍVEL, C/ ROLDANA E CARRETILHA DE ESTICAR REDE, INCLUSIVE PINTURA	un	2,00
7.6	REDE PARA VOLEYBOL	un	1,00
7.7	CONJUNTO PARA GINÁSTICA (PRANCHA ABDOMINAL, BARRA PARALELA E BARRA PARA MUSCULAÇÃO)	un	1,00
7.8	REDE PARA COBERTURA DE QUADRA EM POLIETILENO	M2	1,00
7.9	MESA DE CONCRETO COM 02 BANCOS INTEGRADOS	un	2,00
7.10	BANCO DE CONCRETO C/ ENCOSTO DE 1,50 X 0,45M	un	2,00

Atestamos ainda que todos os serviços foram executados dentro dos melhores padrões técnicos de engenharia em vigor, tendo atendidas todas as especificações técnicas condições e prazos contratuais, não havendo qualquer registro que desabone a capacidade técnica da referida empresa, assim como, dos seus responsáveis técnicos, na condução dos serviços executados para realização das obra.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à nº 308606/2015, emitida em 26/11/2015

Certidão nº 308606/2015
26/11/2015, 10:55
Chave de Impressão: WwyWZ7y6060009wxAY0W
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/11/2015 e contém 8 folhas

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://sitac.creaba.org.br/publico/, com a chave: WwyWZ7y6060009wxAY0W
Impresso em: 26/11/2015 às 10:55:38 por: adapt, ip: 177.98.225.182

Prefeitura Municipal de Salvador – PMS
Secretaria Municipal de Educação - SMED

Salvador-BA, 29 de Dezembro de 2014.

ANDRÉ LUIZ AGUIAR
SUB-COORDENADOR DA CERE
MAT.: 879.946 – CREA 58.599/D

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à nº 308606/2015, emitida em 26/11/2015

Certidão nº 308606/2015
26/11/2015, 10:55
Chave de Impressão: WwyWZ7y6060009wxAY0W
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/11/2015 e contém 8 folhas

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-BA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº BA2014.081568

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

INICIAL
INDIVIDUAL

1. Responsável Técnico

GUSTAVO ALBERGARIA BARRETO NETO
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL** RNP: **050209382-0**
Empresa contratada: **GAN ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP** Registro: **000014998-0**

2. Contratante

Contratante: **SMED SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO** CPF/CNPJ: **13.927.801/0006-53**

RUA BOA VISTA DE BROTAS Nº: **S/N**
Complemento: Bairro: **Engenho Velho de Brotas**
Cidade: **SALVADOR** UF: **BA** CEP: **40240640**
Telefone: Email:
Contrato: **063/2014** Celebrado em: **30/05/2014**
Valor: **R$ 255.961,88** Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA**
Ação Institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**
Observação: **sem informações**

Situação: **BAIXA DE ART**
Atendido: **SIM** Data da Situação:
Motivo: **BAIXA (MINERVA)**
Descrição:

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: **SMED SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇAO** CPF/CNPJ: **13.927.801/0006-53**
RUA DA COLINA Nº: **115**
Complemento: **A quadra fica a 13 metros do CMEI Geórgia Maria Ba** Bairro: **Alto do Coqueirinho**
Cidade: **SALVADOR** UF: **BA** CEP: **41615320**
Telefone: Email:
Coordenadas Geográficas: **Latitude:** **Longitude:**
Data de Início: **09/06/2014** Previsão de término: **09/02/2015**
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

4. Atividade Técnica

12 - Execução	Quantidade	Unidade
111 - Execução de Obra Técnica > CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> TRANSPORTE E AFINS -> #142 - PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO	300,00	m2
161 - Execução de Instalação > CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS -> SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS -> #172 - INSTALAÇÕES EQUIPAMENTO URBANO	1,00	un
111 - Execução de Obra Técnica > CREA-BA-1025 -> ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS -> UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA -> #319 - INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO P/FINS RESID./COMERC.	1,00	un
111 - Execução de Obra Técnica > CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> EDIFICAÇÕES ESPECÍFICAS -> #96 - GINASIO DE ESPORTES	750,00	m2

5. Observações

Construção da Quadra descoberta do Alto do Coqueirinho

6. Declarações

7. Entidade de Classe

ABENC - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENGENHEIROS CIVIS

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

GUSTAVO ALBERGARIA BARRETO NETO - CPF: 903.518.515-34

_____, _____ de _____ de _____
Local data

SMED SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO
- CNPJ: 13.927.801/0006-53

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

Certidão nº 308606/2015
26/11/2015, 10:55
Chave de Impressão: WwyWZ7y6060009wxAY0W
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/11/2015 e contém 8 folhas

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-BA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº BA2014.081568

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

INICIAL
INDIVIDUAL

10. Valor

Valor da ART: **R$ 167,68** Pago em: **20/06/2014** Nosso Número: **44548213**

Certidão nº 308606/2015
26/11/2015, 10:55
Chave de Impressão: WwyWZ7y6060009wxAY0W
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/11/2015 e contém 8 folhas

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-BA

Nº 309355/2015
Emissão: 17/06/2015
Validade: Indefinida
Chave: c4BacACZwZ8zAz19cBZ4

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Descrição

REQUALIFICAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE CAMPO DE FUTEBOL E QUADRAS

Interessado(a)

Profissional: GUSTAVO ALBERGARIA BARRETO NETO

Registro: 050209382-0

CPF: 903.518.515-34

Tipo de Registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de Registro: 26/04/2003

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: Artigo 7º da resolução 218/73 do CONFEA

Informações / Notas

- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

- COM EXCEÇÃO DE REMOÇÃO DE COBERTURA VEGETAL POR EXTRAPOLAR AS ATRIBUIÇÕES DO ENGENHEIRO CIVIL

ART(s)

BA2014.102066

Certidão nº 309355/2015
18/09/2015, 15:17
Chave de Impressão: c4BacACZwZ8zAz19cBZ4

Prefeitura Municipal de Salvador – PMS
Secretaria Municipal de Educação - SMED

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **GAN ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP**, firma sediada na Av. Aliomar Baleeiro, KM4,5, Sete de Abril, CEP 41.385-160, Salvador/BA, CNPJ/MF nº 07.547.018/0001-57, executou satisfatoriamente os serviços abaixo relacionados, atendendo com o padrão de qualidade, prazo e segurança requeridos, nada havendo que desabone sua capacidade e idoneidade técnica e comercial.

CARACTERÍSTICAS DA OBRA:

- **Valor do Contrato: R$2.061.327,00 / Prazo de Execução:09/07/2014 a 27/11/2014.**
- **SERVIÇOS EXECUTADOS:**
  Requalificação das estruturas físicas de campos de futebol e quadras, localizados em bairros do município de Salvador.

- **Lote 1:**

ITEM	QUADRAS/CAMPOS	ENDEREÇOS
1.0	CAMPO BAIRRO DA PAZ	RUA GIOCONDO DIAS
2.0	CAMPO BOA VISTA SÃO CAETANO	RUA BENEDITO JUNQUEIRA, AV. BEIRA DIQUE
3.0	CAMPO DO ALTO DA TEREZINHA	RUAPEDRO ORTIGA
4.0	CAMPO DO VIADUTO DO METRO/ BOM JUA	ESTRADA DAS PEDREIRAS, BOM FUTURO
5.0	QUADRA NOVA REPÚBLICA/ SANTA CRUZ	RUA NOVA REPÚBLICA, SANTA CRUZ
6.0	CAMPO DE ÁGUAS CLARAS/ LOTEAMENTO CONDER	LOTEAMENTO CONDER, CAMINHO 6

- **Lote 2:**

ITEM	QUADRAS/CAMPOS	ENDEREÇOS
1.0	CAMPO DE CAJAZEIRAS XI	QUADRA F, RUA D, CAMINHO 48
2.0	QUADRA DO CALABETÃO	RUA ABELARDO MAGALHÃES
3.0	CAMPO BEIRA LIXO / CASTELO BRANCO	RUA GENERAL LIBERATO MATOS
4.0	CAMPO DO CABULA CONJ. A.C.M	RUA ALMIRO MARIO DE ALMEIDA, S/N, CABULA
5.0	CAMPO DE CANABRAVA	RUA ARTTEMIO CASTRO VALENTE
6.0	CAMPO DE ILHA DE MARÉ	RUA DO CEMITÉRIO – COMUNIDADE SANTANA
7.0	CAMPO DO MARBACK	CONJUNTO MARBACK

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à nº 309355/2015, emitida em 18/09/2015

Certidão nº 309355/2015
18/09/2015, 15:17
Chave de Impressão: c4BacACZwZ8zAz19cBZ4
O documento neste ato registrado foi emitido em 18/09/2015 e contém 13 folhas

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://sitac.creaba.org.br/publico/, com a chave: c4BacACZwZ8zAz19cBZ4
Impresso em: 18/09/2015 às 15:17:19 por: adapt, ip: 177.42.123.164

Prefeitura Municipal de Salvador – PMS
Secretaria Municipal de Educação - SMED

- Responsáveis Técnicos:

  GUSTAVO ALBERGARIA BARRETO NETO CREA: 39.376-D/BA

  VANESSA DA ROCHA NARDE SANTOS CREA-BA:66.629-D/BA

  VERBENA PEREIRA DE OLIVEIRA CREA-BA: 89.688-D/BA

SERVIÇOS EXECUTADOS:

LOTE 1

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT.
1.0	**ADMINISTRAÇÃO DA OBRA**		
1.1	Engenheiro Junior	h	880,00
1.2	Encarregado Geral	h	880,00
2.0	**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
2.1	Locacao mensal de andaime metalico tipo fachadeiro, inclusive montagem	m2	1.251,94
2.2	Placa de obra em chapa de aço galvanizado	m2	40,00
2.3	Limpeza manual geral com remocao de cobertura vegetal	m2	885,21
2.4	Remoção de trave	un	4,00
2.5	Limpeza manual do terreno com raspagem superficial	m2	48,69
2.6	Locação convencional de obra através de gabarito de tábuas corridas pontaletadas sem reaproveitamento	m2	30,94
3.0	**ALAMBRADO**		
3.1	Alambrado para quadra esportiva, com montantes em tubo de ferro galvanizado de 2" (espaçamento de 2,50m), barra horizontal de 1 1/2" e tela de fio 12 revestido em pvc malha 21/2", inclusive pintura	m2	7.013,64
3.2	Fornec. e colocação de barra de travejamento, 1 1/2"	m	240,00
3.3	Fornec. e colocação de tela fio nº12, revestida de PVC	m2	951,60
3.4	Recuperação dos montantes do alambrado	m	334,32
3.5	Pintura de tubo de aço galvanizado d=1 1/2" com esmalte sintetico, 2 d	m	1.114,40
3.6	Remoção de tela de alambrado	m2	951,60
4.0	**DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES**		
4.1	Demolicao de concreto simples	m3	29,34
5.0	**PISO PARA QUADRA**		
5.1	Piso para quadra em concreto fck=15 mpa, e=0,10m	m2	293,44
6.0	**MOVIMENTOS DE TERRA**		
6.1	Reaterro apiloado em camadas 0,20m, utilizando material argilo-arenoso	m3	3.033,08
6.2	Escavação manual de cavas (fundações rasas=1,50m)	m3	7,12
6.3	Reaterro manual compactado com material da obra em camadas de 20 cm	m3	2,96
6.4	Apiloamento com maço de 30 kg	m2	24,05

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à nº 309355/2015, emitida em 18/09/2015

Certidão nº 309355/2015
18/09/2015, 15:17
Chave de Impressão: c4BacACZwZ8zAz19cBZ4
O documento neste ato registrado foi emitido em 18/09/2015 e contém 13 folhas

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://sitac.creaba.org.br/publico/, com a chave: c4BacACZwZ8zAz19cBZ4
Impresso em: 18/09/2015 às 15:17:19 por: adapt, ip: 177.42.123.164

Prefeitura Municipal de Salvador – PMS
Secretaria Municipal de Educação - SMED

6.5	Carga manual de terra em caminhão basculante 6 m³	m3	5,41
6.6	Transporte em carro de mão, distância máxima de 50m	m3	5,41
6.7	Transporte de material - bota-fora, D.M.T=10 Km	m3	5,41
7.0	**INFRA-ESTRUTURA**		
7.1	Concreto armado, FCK=18 Mpa para fundação, inclusive forma, desmoldagem, lançamento e vibração -Baldrames	m3	2,16
7.2	Execução de lastro em concreto magro	m3	1,20
8.0	**SUPERESTRUTURA**		
8.1	Concreto armado para vigas	m3	0,93
8.2	Concreto armado para pilares	m3	0,56
8.3	Verga em concreto armado	m	2,00
8.4	Laje pré-moldada, para cobertura, sobrecarga 100 kg/m², vãos até 3,5 m,e= 8cm, c/ lajotas e capeamento c/ conc. fck 20MPA, c/ escoramento	m2	28,05
8.5	Contra verga em concreto armado	m	8,20
9.0	**PAREDES E PAINÉIS**		
9.1	Alvenaria de bloco cerâmico de 06 furos e=0,15m, c/ argamassa de cimento e areia no traço 1:8	m2	72,23
9.2	Alvenaria de bloco cerâmico, assentados com argamassa , traço 1:6:2 (cimento, areia e arenoso), e=10cm	m2	17,18
9.3	Alvenaria de elementos vazados de concreto pré-moldado	m2	4,68
10.0	**ESQUADRIAS**		
10.1	Porta externa em madeira, almofadada, com marco e ferragens de 0,80x2,10m	un	2,00
10.2	Porta de madeira compensada revestida com laminado texturizado para banheiro de 0,60x1,60m, incluso marco, dobradiças e tarjeta tipo livre/ocupado	un	6,00
11.0	**COBERTURA**		
11.1	Tubo de queda em PVC 75 mm	m	3,10
11.2	Rufo em chapa galvanizada Nº 24, desenvolvimento de 25 cm	m	19,43
11.3	Calha em chapa galvanizada nº 24, desenvolvimento de 33 cm	m	8,25
12.0	**IMPERMEABILIZAÇÕES**		
12.1	Impermeabilização com manta asfaltica esp. 3mm protegida com filme de alumínio - Laje e calhas	m2	28,05
13.0	**REVESTIMENTOS (VESTIÁRIOS)**		
13.1	Chapisco com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, E= 5mm	m2	178,82
13.2	Reboco c/ massa única e=2,5cm no traço 1:2:6 (cimento,areia e arenoso)	m2	178,82
13.3	Fornec./assent de azulejo 15x15 cm, liso branco, junta a prumo c/ arg. Colante, rejuntado	m2	138,38
14.0	**PISOS**		
14.1	Lastro de concreto e= 5 cm	m2	26,52
14.2	Regularização de piso/base em argamassa traço 1:3 (cimento e areia)	m2	26,52

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à nº 309355/2015, emitida em 18/09/2015

Certidão nº 309355/2015
18/09/2015, 15:17
Chave de Impressão: c4BacACZwZ8zAz19cBZ4
O documento neste ato registrado foi emitido em 18/09/2015 e contém 13 folhas

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://sitac.creaba.org.br/publico/, com a chave: c4BacACZwZ8zAz19cBZ4
Impresso em: 18/09/2015 às 15:17:19 por: adapt, ip: 177.42.123.164

Prefeitura Municipal de Salvador – PMS
Secretaria Municipal de Educação - SMED

	espessura 2 cm preparo manual		
14.3	Fornec./assent. de pisos cerâmicos PEI 5 c/ arg. Colante inclusive rejuntamento	m2	26,52
14.4	Execução de passeio em concreto 1:3:5 c/ juntas riscadas em quadrados de 1,0x2,0 m, e=5cm	m2	17,05
14.5	Fornec./assent. de soleira de granito cinza	m	1,80
15.0	**INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS**		
15.1	Lavatório de louça branca, com coluna, sifão em metal cromado plástico tipo copo, válvula em plástico branco de 1" e conjunto para fixação	un	4,00
15.2	Chuveiro simples PVC completo	un	4,00
15.3	Porta papel de louça branco 15 x 15 cm	un	2,00
15.4	Saboneteira de louça branca 7,5 x 15 cm	un	8,00
15.5	Vaso sanitário, assento plástico, caixa de descarga de PVC de sobrepor,engate plástico, tubo de descida e bolsa de borracha	un	2,00
15.6	Espelho de cristal de espessura de 4mm, com moldura de madeira	m2	2,00
15.7	Fornecimento e instalação.	un	4,00
15.8	Reservatório em fibra de vidro, capacidade 1000 litros, inclusive tampa de vedação com escotilha e fixadores - Fornecimento e instalação	un	1,00
15.9	Sumidouro em alvenaria de tijolo cerâmico maciço, diâmetro de 1,20m e altura de 5,00 m, com tampa em concreto armado de 1,40m e espessura de 10cm	un	1,00
15.10	Fossa séptica em alvenaria de tijolo cerâmico maciço de 1,90x1,10x1,40m, revestida internamente, com tampa de concreto armado com espessura de 8cm.	un	1,00
15.11	Ponto de distribuição água fria para lavatório, mictório, torneiras, etc.	un	10,00
15.12	Ponto de esgoto de PVC 100mm, média de 1,10 m de tubo, 1 joelho de PVC 90° - Fornecimento e instalação	un	6,00
15.13	Assentamento de lavatório com 3,0 m de tubo de PVC de 25 mm, 2,0 m de tubo de PVC de 40mm e conexões	un	4,00
15.14	Ralo sifonado em PVC rígido, incluindo fornecimento e assentamento	un	4,00
15.15	Caixa sifonada em PVC de 100x100x50 mm - Fornecimento e instalação	un	2,00
15.16	Adaptador soldável curto 50mm x 11/2"	un	20,00
15.17	Joelho de PVC soldável 90°,água fria 25mm - fornecimento e instalação	un	25,00
15.18	Joelho PVC rosqueavel 90 água fria 3/4" - Fornecimento e instalação	un	20,00
15.19	Registro de gaveta metálico com canopla diâmetro de 3/4"	un	6,00
15.20	Registro de gaveta bruto de 1/2" - fornecimento e instalação	un	2,00
15.21	Te de Pvc soldável, marrom, 25mm	un	20,00
15.22	Tubo de PVC branco para esgoto diam. 40 mm (1 1/2")	m	20,00
15.23	Tubo de PVC branco para esgoto diam. 100 mm (4")	m	15,00
15.24	Joelho 90° de PVC para esgoto diâmetro 40m	un	20,00
15.25	Torneira de boía de 3/4" com balão plástico - fornecimento e instalação	un	1,00
15.26	Joelho 90° de PVC para esgoto diâmetro 100mm	un	10,00
16.0	**URBANIZACAO**		
16.1	Portão de acesso a quadra em tubo de ferro galvanizado, 1,00x2,00m	un	8,00
16.2	Marcação de campo com cal	m	1.180,28
17.0	**PINTURA**		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à nº 309355/2015, emitida em 18/09/2015

Certidão nº 309355/2015
18/09/2015, 15:17
Chave de Impressão: c4BacACZwZ8zAz19cBZ4
O documento neste ato registrado foi emitido em 18/09/2015 e contém 13 folhas

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://sitac.creaba.org.br/publico/, com a chave: c4BacACZwZ8zAz19cBZ4
Impresso em: 18/09/2015 às 15:17:19 por: adapt, ip: 177.42.123.164

Prefeitura Municipal de Salvador – PMS
Secretaria Municipal de Educação - SMED

17.1	Pintura acrilica de faixas de demarcacao em quadra poliesportiva, 5 cm de largura	m	149,60
17.2	Pintura com tinta acrilica para pisos em quadras poliesportivas	m2	293,44
17.3	Emassamento com massa acrílica para ambiente internos/externos, duas demãos, incluindo laje	m2	98,75
17.4	Pintura látex acrilíca, ambientes internos/externos, duas demãos	m2	98,75
17.5	Emassamento massa base a óleo em madeira, duas demãos	m2	11,76
17.6	Pintura em esmalte fosco para madeira, duas demãos, incluso aparelhamento com fundo nivelador	m2	11,76
18.0	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**		
18.1	Haste copperweld 5/8 x 3,0m com conector	un	5,00
18.2	Refletor retangular fechado com lampada vapor metalico 400 w	un	56,00
18.3	Disjuntor termomagnetico bipolar padrao nema (americano) 10 a 50a 240v, fornecimento e instalacao	un	8,00
18.4	Quadro de distribuicao de energia p/ 6 disjuntores termomagneticos mon un 34,38 opolares sem barramento, de embutir, em chapa metalica - fornecimento e instalacao	un	4,00
18.5	Cabo de cobre nu 16mm2 - fornecimento e instalacao	m	12,00
18.6	Cabo de cobre isolado pvc 450/750v 25mm2 resistente a chama - fornecimento e instalação	m	240,00
18.7	Cabo de cobre isolado pvc 450/750v 4mm2 resistente a chama - fornecimento e instalação	m	2.808,30
18.8	Caixa de medição para medidor monafásico - fornecimento e instalação	un	1,00
18.9	Quadro de embutir para 3 disjuntores monofásicos, sem barramento	un	2,00
18.10	Disjuntor termomagnético monopolar padrão NEMA (americano) 10 a 30A , 240 V, fornecimento e instalação	un	6,00
18.11	Eletroduto de PVC roscável diam. de 32 mm (1") incl. Conexões	m	15,00
18.12	Eletroduto de PVC flexível corrugado 25 mm, fornecimento e instalação	m	10,00
18.13	Curvas de PVC p/ eletroduto, 1 1/2" média dos diâmetros	un	15,00
18.14	Ponto interruptor duplo com eletroduto PVC 1/2" e caixa 4x2	pt	2,00
18.15	Lâmpada fluorescente compacta 48 W - Fornecimento e instalação	un	4,00
18.16	Luminária tipo Spot para lâmpada fluorescente compacta	un	4,00
18.17	Rasgo e fechamento de alvenaria para passagem de tubulação, D=32 a 50mm	m	65,00
18.18	Ponto tomada 2P unv. 10A/250V meia alt até 600 V, eletr. PVC 1/2" - 4x2" com placa	pt	4,00
18.19	Fio isolado PVC 750V 2,5mm2, fornecimento e instalação	m	150,00
19.9	**EQUIPAMENTOS**		
19.1	Conjunto de tabelas de basquete em laminado naval, incluso rede e aro	un	1,00
19.2	Conjunto de traves para futsal pintadas, incluso rede	un	1,00
19.3	Trave para futebol de campo em tubo de ferro galvanizado 4", inclusive pintura	un	4,00
19.4	Rede de futebol de campo	un	6,00
20.0	**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**		
20.1	Locação de andaime metálico tubular tipo torre	m/mês	25,00
20.2	Placa de inauguração aço escovado 40x60 cm	un	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à nº 309355/2015, emitida em 18/09/2015

Certidão nº 309355/2015
18/09/2015, 15:17
Chave de Impressão: c4BacACZwZ8zAz19cBZ4
O documento neste ato registrado foi emitido em 18/09/2015 e contém 13 folhas

20.3	Placa de identificação chapa galvanizada nº 18, 12x18 cm	un	2,00
20.4	Banco de concreto armado aparente, L=45cm, espessura de 10 cm, sobre dois apoios de 10x30cm	m	11,60
20.5	Tampo para o banco de concreto em granito, e=2,5cm	m	11,60
21.0	**LIMPEZA**		
21.1	Limpeza final da obra	m2	19.889,77

LOTE 2

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT.
1.0	**ADMINISTRAÇÃO DA OBRA**		
1.1	Engenheiro Junior	h	880,00
1.2	Encarregado Geral	h	880,00
2.0	**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
2.1	Locacao mensal de andaime metalico tipo fachadeiro, inclusive montagem	m2	1.304,40
2.2	Placa de obra em chapa de aço galvanizado	m2	48,00
2.3	Limpeza manual geral com remocao de cobertura vegetal	m2	4.765,85
2.4	Remoção de trave	un	6,00
2.5	Remoção de alambrado	m2	1.001,40
2.6	Tapume em chapa de madeira e=8mm 1,10x2,20m	m2	158,40
2.7	Limpeza manual do terreno com raspagem superficial	m2	97,38
2.8	Locação convencional de obra através de gabarito de tábuas corridas pontaletadas sem reaproveitamento	m2	369,88
3.0	**ALAMBRADO**		
3.1	Alambrado para quadra esportiva, com montantes em tubo de ferro galvanizado de 2" (espaçamento de 2,50m), barra horizontal de 1 1/2" e tela de fio 12 revestido em pvc malha 21/2", inclusive pintura	m2	7.759,20
3.2	Fornec. e colocação de barra de travejamento, 1 1/2"	m	210,00
3.3	Fornec. e colocação de tela fio nº12, revestida de PVC	m2	720,00
3.4	Recuperação dos montantes do alambrado	m	255,60
3.5	Pintura de tubo de aço galvanizado d=1 1/2" com esmalte sintetico, 2 d	m	852,00
3.6	Remoção de tela de alambrado	m2	720,00
4.0	**DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES**		
4.1	Demolicao de concreto simples	m3	328,90
5.0	**FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS**		
5.1	Armação em tela soldada q-138 (aço Ca-60 4,2mm c/10cm)	kg	686,40
6.0	**CONCRETO**		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à nº 309355/2015, emitida em 18/09/2015

Certidão nº 309355/2015
18/09/2015, 15:17
Chave de Impressão: c4BacACZwZ8zAz19cBZ4
O documento neste ato registrado foi emitido em 18/09/2015 e contém 13 folhas

Prefeitura Municipal de Salvador – PMS
Secretaria Municipal de Educação - SMED

6.1	Concreto armado c/lancamento 15 mpa	m3	0,99
7.0	**PAVIMENTAÇÃO**		
7.1	Passeio em concreto fck=135kg/cm1	m2	57,60
7.2	Piso em concreto desempenado para quadras poliesportivas preparo mecanico, espessura 7cm, incluso juntas de dilatacao e lastro impermeabilizado	m2	308,00
8.0	**PISO PARA QUADRA**		
8.1	Piso para quadra em concreto fck=15 mpa, e=0,10m	m2	209,00
9.0	**MOVIMENTOS DE TERRA**		
9.1	Reaterro apiloado em camadas 0,20m, utilizando material argilo-arenoso	m3	2.724,61
9.2	Escavação manual de vala em terra ate 2m	m3	0,99
9.3	Reaterro manual de valas	m3	1,62
9.4	Transporte de material - bota-fora, D.M.T=10 Km	m3	154,00
9.5	Escavação manual de cavas (fundações rasas=1,50m)	m3	14,26
9.6	Reaterro manual compactado com material da obra em camadas de 20 cm	m3	5,92
9.7	Apiloamento com maço de 30 kg	m2	48,20
9.8	Carga manual de terra em caminhão basculante 6 m³	m3	10,82
9.9	Transporte em carro de mão, distância máxima de 50m	m3	10,82
9.10	Transporte de material - bota-fora, D.M.T=10 Km	m3	10,82
10.0	**INFRA-ESTRUTURA**		
7.1	Concreto armado, FCK=18 Mpa para fundação, inclusive forma, desmoldagem, lançamento e vibração -Baldrames	m3	4,32
7.2	Execução de lastro em concreto magro	m3	2,40
11.0	**SUPERESTRUTURA**		
11.1	Concreto armado para vigas	m3	1,86
11.2	Concreto armado para pilares	m3	1,12
11.3	Verga em concreto armado	m	4,00
11.4	Laje pré-moldada, para cobertura, sobrecarga 100 kg/m², vãos até 3,5 m,e= 8cm, c/ lajotas e capeamento c/ conc. fck 20MPA, c/ escoramento	m2	56,10
11.5	Contra verga em concreto armado	m	16,40
12.0	**PAREDES E PAINÉIS**		
12.1	Alvenaria de bloco cerâmico de 06 furos e=0,15m, c/ argamassa de cimento e areia no traço 1:8	m2	144,46
12.2	Alvenaria de bloco cerâmico, assentados com argamassa , traço 1:6:2 (cimento, areia e arenoso), e=10cm	m2	34,36
12.3	Alvenaria de elementos vazados de concreto pré-moldado	m2	9,36
13.0	**ESQUADRIAS**		
13.1	Porta externa em madeira, almofadada, com marco e ferragens de 0,80x2,10m	un	4,00
13.2	Porta de madeira compensada revestida com laminado texturizado para banheiro de 0,60x1,60m, incluso marco, dobradiças e tarjeta tipo	un	12,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à nº 309355/2015, emitida em 18/09/2015

Certidão nº 309355/2015
18/09/2015, 15:17
Chave de Impressão: c4BacACZwZ8zAz19cBZ4
O documento neste ato registrado foi emitido em 18/09/2015 e contém 13 folhas

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://sitac.creaba.org.br/publico/, com a chave: c4BacACZwZ8zAz19cBZ4
Impresso em: 18/09/2015 às 15:17:19 por: adapt, ip: 177.42.123.164

Prefeitura Municipal de Salvador – PMS
Secretaria Municipal de Educação - SMED

	livre/ocupado		
14.0	**COBERTURA**		
14.1	Tubo de queda em PVC 75 mm	m	6,20
14.2	Rufo em chapa galvanizada Nº 24, desenvolvimento de 25 cm	m	38,85
14.3	Calha em chapa galvanizada nº 24, desenvolvimento de 33 cm	m	16,50
15.0	**IMPERMEABILIZAÇÕES**		
15.1	Impermeabilização com manta asfaltica esp. 3mm protegida com filme de alumínio - Laje e calhas	m2	56,10
15.2	Fornecimento/instalação lona plastica preta	m2	308,00
16.0	**REVESTIMENTOS (VESTIÁRIOS)**		
16.1	Chapisco com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, E= 5mm	m2	357,64
16.2	Reboco c/ massa única e=2,5cm no traço 1:2:6 (cimento,areia e arenoso)	m2	357,64
16.3	Fornec./assent de azulejo 15x15 cm, liso branco, junta a prumo c/ arg. Colante, rejuntado	m2	276,76
17.0	**PISOS**		
17.1	Lastro de concreto e= 5 cm	m2	53,04
17.2	Regularização de piso/base em argamassa traço 1:3 (cimento e areia) espessura 2 cm preparo manual	m2	53,04
17.3	Fornec./assent. de pisos cerâmicos PEI 5 c/ arg. Colante inclusive rejuntamento	m2	53,04
17.4	Execução de passeio em concreto 1:3:5 c/ juntas riscadas em quadrados de 1,0x2,0 m, e=5cm	m2	34,10
17.5	Fornec./assent. de soleira de granito cinza	m	3,60
18.0	**INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS**		
18.1	Lavatório de louça branca, com coluna, sifão em metal cromado plástico tipo copo, válvula em plástico branco de 1" e conjunto para fixação	un	8,00
18.2	Chuveiro simples PVC completo	un	8,00
18.3	Porta papel de louça branco 15 x 15 cm	un	4,00
18.4	Saboneteira de louça branca 7,5 x 15 cm	un	16,00
18.5	Vaso sanitário, assento plástico, caixa de descarga de PVC de sobrepor,engate plástico, tubo de descida e bolsa de borracha	un	4,00
18.6	Espelho de cristal de espessura de 4mm, com moldura de madeira	m2	4,00
18.7	Torneira cromada de 1/2" ou 3/4", para lavatório, com engate flexível plástico de 1/2"x30cm - Fornecimento e instalação.	un	8,00
18.8	Reservatório em fibra de vidro, capacidade 1000 litros, inclusive tampa de vedação com escotilha e fixadores - Fornecimento e instalação	un	2,00
18.9	Sumidouro em alvenaria de tijolo cerâmico maciço, diâmetro de 1,20m e altura de 5,00 m, com tampa em concreto armado de 1,40m e espessura de 10cm	un	2,00
18.10	Fossa séptica em alvenaria de tijolo cerâmico maciço de 1,90x1,10x1,40m, revestida internamente, com tampa de concreto armado com espessura de 8cm.	un	2,00
18.11	Ponto de distribuição água fria para lavatório, mictório, torneiras, etc.	un	20,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à nº 309355/2015, emitida em 18/09/2015

Certidão nº 309355/2015
18/09/2015, 15:17
Chave de Impressão: c4BacACZwZ8zAz19cBZ4
O documento neste ato registrado foi emitido em 18/09/2015 e contém 13 folhas

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://sitac.creaba.org.br/publico/, com a chave: c4BacACZwZ8zAz19cBZ4
Impresso em: 18/09/2015 às 15:17:19 por: adapt, ip: 177.42.123.164

Prefeitura Municipal de Salvador – PMS
Secretaria Municipal de Educação - SMED

18.12	Ponto de esgoto de PVC 100mm, média de 1,10 m de tubo, 1 joelho de PVC 90° - Fornecimento e instalação	un	12,00
18.13	Assentamento de lavatório com 3,0 m de tubo de PVC de 25 mm, 2,0 m de tubo de PVC de 40mm e conexões	un	8,00
18.14	Ralo sifonado em PVC rígido, incluindo fornecimento e assentamento	un	8,00
18.15	Caixa sifonada em PVC de 100x100x50 mm - Fornecimento e instalação	un	4,00
18.16	Adaptador soldável curto 50mm x 11/2"	un	40,00
18.17	Joelho de PVC soldável 90°,água fria 25mm - fornecimento e instalação	un	50,00
18.18	Joelho PVC rosqueavel 90 água fria 3/4" - Fornecimento e instalação	un	40,00
18.19	Registro de gaveta metálico com canopla diâmetro de 3/4"	un	12,00
18.20	Registro de gaveta bruto de 1/2" - fornecimento e instalação	un	4,00
18.21	Te de Pvc soldável, marrom, 25mm	un	40,00
18.22	Tubo de PVC branco para esgoto diam. 40 mm (1 1/2")	m	40,00
18.23	Tubo de PVC branco para esgoto diam. 100 mm (4")	m	30,00
18.24	Joelho 90° de PVC para esgoto diâmetro 40m	un	40,00
18.25	Torneira de boía de 3/4" com balão plástico - fornecimento e instalação	un	2,00
18.26	Joelho 90° de PVC para esgoto diâmetro 100mm	un	20,00
19.0	**URBANIZACAO**		
19.1	Portão de acesso a quadra em tubo de ferro galvanizado, 1,00x2,00m	un	11,00
19.2	Marcação de campo com cal	m	1.603,20
20.0	**PINTURA**		
20.1	Pintura acrilica de faixas de demarcacao em quadra poliesportiva, 5 cm de largura	m	264,00
20.2	Pintura com tinta acrilica para pisos em quadras poliesportivas	m2	517,00
20.3	Emassamento com massa acrílica para ambiente internos/externos, duas demãos, incluindo laje	m2	197,50
20.4	Pintura látex acrilíca, ambientes internos/externos, duas demãos	m2	197,50
20.5	Emassamento massa base a óleo em madeira, duas demãos	m2	23,52
20.6	Pintura em esmalte fosco para madeira, duas demãos, incluso aparelhamento com fundo nivelador	m2	23,52
21.0	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**		
21.1	Haste copperweld 5/8 x 3,0m com conector	un	6,00
21.2	Refletor retangular fechado com lampada vapor metalico 400 w	un	60,00
21.3	Disjuntor termomagnetico bipolar padrao nema (americano) 10 a 50a 240v, fornecimento e instalacao	un	8,00
21.4	Quadro de distribuicao de energia p/ 6 disjuntores termomagneticos mon un 34,38 opolares sem barramento, de embutir, em chapa metalica - fornecimento e instalacao	un	4,00
21.5	Cabo de cobre nu 16mm2 - fornecimento e instalacao	m	12,00
21.6	Cabo de cobre isolado pvc 450/750v 25mm2 resistente a chama - fornecimento e instalação	m	240,00
21.7	Cabo de cobre isolado pvc 450/750v 4mm2 resistente a chama - fornecimento e instalação	m	2.648,30
21.8	Poste metálico (para iluminação de quadra descob)	un	4,00
21.9	Entrada de energia em bt trifasica 70 a (quadra descoberta)	un	1,00
21.10	Eletroduto de pvc rígido roscável (3/4"), fornecimento e instalação	m	72,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à nº 309355/2015, emitida em 18/09/2015

Certidão nº 309355/2015
18/09/2015, 15:17
Chave de Impressão: c4BacACZwZ8zAz19cBZ4
O documento neste ato registrado foi emitido em 18/09/2015 e contém 13 folhas

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://sitac.creaba.org.br/publico/, com a chave: c4BacACZwZ8zAz19cBZ4
Impresso em: 18/09/2015 às 15:17:19 por: adapt, ip: 177.42.123.164

Prefeitura Municipal de Salvador – PMS
Secretaria Municipal de Educação - SMED

21.11	Quadro de distribuição de energia em chapa metálica, de embutir, sem porta, para 6 disjuntores termomagnéticos monopolares, sem dispositivo para chave geral, sem barramentos fases e com barramentos neutro, fornecimento e instalação.	un	1,00
21.12	Disjuntor termomagnético bipolar padrão nema (americano) 10 a 50a 240 v	un	2,00
21.13	Caixa de inspeção em alvenaria de tijolos maciços, 1/2 vez, revestida internamente c/barralisa (arg. cim/areia 1:4) e=2,0cm incl. tampa pré-moldado e fundo de concreto dimensões externas: 0,60mx0,60mx0,60m	un	4,00
21.14	Caixa de medição para medidor monafásico - fornecimento e instalação	un	2,00
21.15	Quadro de embutir para 3 disjuntores monofásicos, sem barramento	un	4,00
21.16	Disjuntor termomagnético monopolar padrão NEMA (americano) 10 a 30A , 240 V, fornecimento e instalação	un	12,00
21.17	Eletroduto de PVC roscável diam. de 32 mm (1") incl. Conexões	m	30,00
21.18	Eletroduto de PVC flexível corrugado 25 mm, fornecimento e instalação	m	20,00
21.19	Curvas de PVC p/ eletroduto, 1 1/2" média dos diâmetros	un	30,00
21.20	Ponto interruptor duplo com eletroduto PVC 1/2" e caixa 4x2	pt	4,00
21.21	Lâmpada fluorescente compacta 48 W - Fornecimento e instalação	un	8,00
21.22	Luminária tipo Spot para lâmpada fluorescente compacta	un	8,00
21.23	Rasgo e fechamento de alvenaria para passagem de tubulação, D=32 a 50mm	m	130,00
21.24	Ponto tomada 2P unv. 10A/250V meia alt até 600 V, eletr. PVC 1/2" - 4x2" com placa	pt	8,00
21.25	Fio isolado PVC 750V 2,5mm2, fornecimento e instalação	m	300,00
22.0	**EQUIPAMENTOS**		
22.1	Rede de futebol de campo	un	10,00
22.2	Conjunto de tabelas de basquete em laminado naval, incluso rede e aro	un	2,00
22.3	Conjunto de traves para futsal pintadas, incluso rede	un	2,00
22.4	Trave para futebol de campo em tubo de ferro galvanizado 4", inclusive pintura	un	6,00
23.0	**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**		
23.1	Locação de andaime metálico tubular tipo torre	m/mês	50,00
23.2	Placa de inauguração aço escovado 40x60 cm	un	2,00
23.3	Placa de identificação chapa galvanizada nº 18, 12x18 cm	un	4,00
23.4	Banco de concreto armado aparente, L=45cm, espessura de 10 cm, sobre dois apoios de 10x30cm	m	23,20
23.5	Tampo para o banco de concreto em granito, e=2,5cm	m	23,20
24.0	**LIMPEZA**		
24.1	Limpeza final da obra	m2	20.526,02

Atestamos ainda que todos os serviços foram executados dentro dos melhores padrões técnicos de engenharia em vigor, tendo atendidas todas as especificações técnicas condições e prazos contratuais, não havendo qualquer registro que desabone a capacidade técnica da referida empresa,

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à nº 309355/2015, emitida em 18/09/2015

Certidão nº 309355/2015
18/09/2015, 15:17
Chave de Impressão: c4BacACZwZ8zAz19cBZ4
O documento neste ato registrado foi emitido em 18/09/2015 e contém 13 folhas

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://sitac.creaba.org.br/publico/, com a chave: c4BacACZwZ8zAz19cBZ4
Impresso em: 18/09/2015 às 15:17:19 por: adapt, ip: 177.42.123.164

Prefeitura Municipal de Salvador – PMS
Secretaria Municipal de Educação - SMED

assim como, dos seus responsáveis técnicos, na condução dos serviços executados para realização das obra.

Salvador-BA, 29 de Dezembro de 2014.

ANDRÉ LUIZ AGUIAR
SUB-COORDENADOR DA CERE
MAT.: 879.946 – CREA 58.599/D

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à nº 309355/2015, emitida em 18/09/2015

Certidão nº 309355/2015
18/09/2015, 15:17
Chave de Impressão: c4BacACZwZ8zAz19cBZ4
O documento neste ato registrado foi emitido em 18/09/2015 e contém 13 folhas

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

ART OBRA / SERVIÇO
Nº BA2014.102066

INICIAL
INDIVIDUAL

1. Responsável Técnico

GUSTAVO ALBERGARIA BARRETO NETO
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL** RNP: **050209382-0**
Empresa contratada: **GAN ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP** Registro: **000014998-0**

2. Contratante

Contratante: **SMED SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO** CPF/CNPJ: **13.927.801/0006-53**

RUA BOA VISTA DE BROTAS Nº: **S/N**
Complemento: Bairro: **Engenho Velho de Brotas**
Cidade: **SALVADOR** UF: **BA** CEP: **40240640**
Telefone: Email:
Contrato: **063/2014** Celebrado em: **30/05/2014**
Valor: **R$ 2.061.327,00** Tipo de contratante:
Ação Institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**
Observação: **sem informações**

Situação: **BAIXA DE ART**
Atendido: **SIM** Data da Situação:
Motivo: **BAIXA (MINERVA)**
Descrição:

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: **SMED SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇAO** CPF/CNPJ: **13.927.801/0006-53**
RUA GIOCONDO DIAS Nº: **SN**
Complemento: Bairro: **Piatã**
Cidade: **SALVADOR** UF: **BA** CEP: **41650286**
Telefone: Email:
Coordenadas Geográficas: **Latitude: Longitude:**
Data de Início: **09/07/2014** Previsão de término: **09/11/2014**
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

4. Atividade Técnica

12 - Execução	Quantidade	Unidade
111 - Execução de Obra Técnica > CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> TRANSPORTE E AFINS -> #142 - PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO	308,00	m2
161 - Execução de Instalação > CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS -> SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS -> #172 - INSTALAÇÕES EQUIPAMENTO URBANO	1,00	un
111 - Execução de Obra Técnica > CREA-BA-1025 -> ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS -> UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA -> #319 - INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO P/FINS RESID./COMERC.	1,00	un
111 - Execução de Obra Técnica > CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> EDIFICAÇÕES ESPECÍFICAS -> #96 - GINASIO DE ESPORTES	502,44	m2

5. Observações

Requalificação das estruturas Fisicas de campo de futebol e quadras localizada em bairros diversos no muncipio de Salvador

6. Declarações

7. Entidade de Classe

ABENC - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENGENHEIROS CIVIS

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

GUSTAVO ALBERGARIA BARRETO NETO - CPF: 903.518.515-34

_____, _____ de _____ de _____
Local data

SMED SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO
- CNPJ: 13.927.801/0006-53

9. Informações

10. Valor

Valor da ART: **R$ 167,68** Pago em: **16/07/2014** Nosso Número: **44563067**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://sitac.creaba.org.br/publico/, com a chave: w4a55D
Impresso em: 18/09/2015 às 15:17:19 por: adapt, ip: 177.42.123.164

Certidão nº 309355/2015
18/09/2015, 15:17
Chave de Impressão: c4BacACZwZ8zAz19cBZ4
O documento neste ato registrado foi emitido em 18/09/2015 e contém 13 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

4078/2018

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **GUSTAVO ALBERGARIA BARRETO NETO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **GUSTAVO ALBERGARIA BARRETO NETO**
Registro: **39376/D BA** RNP: **0502093820**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **BA20220257508** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 22/11/2022 Baixada em: 01/02/2023
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO DE DADOS Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **GAN ENGENHARIA EIRELI**

Contratante: **AIF BRASIL CONSTRUTORA LTDA** CPF/CNPJ: **18.301.562/0001-30**
Endereço do contratante: RUA AGNELO BRITO, 90, 3º ANDAR Nº: SN
Complemento: ED GARIBALDI MEMORIAL, SL 303; 304 E 305 Bairro: FEDERAÇÃO
Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 40210245
Contrato: Celebrado em: 20/12/2014
Valor do contrato: R$ 2.035.776,46 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Privado
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: RUA ABELARDO ANDRADE DE CARVALHO Nº: 141
Complemento: Bairro: Boca do Rio
Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 41706710
Data de início: 10/01/2015 Conclusão efetiva: 20/06/2015
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CPF/CNPJ: 13.927.801/0006-53

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #TOS_1.1.1.1 - DE ALVENARIA 52 - Execução de reforma 1.00 unidade;

Observações

Reforma de 01 UNIDADE ESCOLAR - SMED: IMEJA – Instituto Municipal de Educação Profº. José Arapiraca.

Informações Complementares

- Com exceção de grama por extrapolar as atribuições do responsável técnico.
- Considerar como serviço de instalação elétrica, apenas, de baixa tensão em edificação.
- Considerar como serviços de telefonia e ar condicionado, apenas, a instalação de tubulação seca.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 8 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 4078/2018
03/03/2023, 13:45
4Cz6c

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-ba.sitac.com.br/publico/, com a chave: 4Cz6c

AIF BRASIL

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **GAN ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA,** firma inscrita no CNPJ 07.547.018/0001-57, executou parcialmente, em forma de subcontratação, para a **AIF BRASIL CONSTRUTORA LTDA,** inscrita no CNPJ 18.301.562/0001-30, a obra de Reforma do IMEJA – Instituto Municipal de Educação Prof. José Arapiraca, da Secretaria Municipal da Educação, Salvador-BA, inscrita no CNPJ: 13.927.801/0006-53.

CARACTERÍSTICAS DA OBRA:

- ***Objeto:*** Reforma das Estruturas Físicas do IMEJA - Instituto Municipal de Educação Prof. José Arapiraca da Secretaria Municipal da Educação, Salvador-BA;
- ***Endereço:*** R. Abelardo Andrade de Carvalho, 141, Boca do Rio, Salvador/BA, 41706-710
- ***Período de execução:*** 10/01/2015 a 20/06/2015;
- ***Responsáveis Técnicos:***

  GUSTAVO ALBERGARIA BARRETO NETO – CREA BA 39.376-D;

  VANESSA DA ROCHA NARDE SANTOS – CREA BA 66.629-D;

  VERBENA PEREIRA DE OLIVEIRA – CREA BA 89.688-D;

- ***Serviços executados:***

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.
1.0	**LIMPEZA DO TERRENO**		
1.1	Limpeza manual do terreno com raspagem superficial	m	1.289,85
1.2	Mobilização e desmobilização de equipamentos	un	1,00
1.3	Placa da obra 4,0x2,0m	m	8,00
2.0	**DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES**		
2.1	Demolição de azulejo/ cerâmica, inclusive argamassa de assentamento	m	4.177,00
2.2	Demolição de peitoris e soleiras, inclusive bota-fora	m	66,60
2.3	Demolição de forro de gesso em placas	m	604,00
2.4	Retirada de divisórias em chapas de madeira, com montantes metálicos.	m	250,00
2.5	Retirada de telhas onduladas	m	300,00
2.6	Retirada de estrutura de madeira pontaletada para telhas onduladas	m	300,00
2.7	Remoção de portas e janelas incl. batentes	m	225,00
2.8	Remoção de louças sanitárias	un	63,00
2.9	Remoção de vidros, com empilhamento	m	150,00
2.10	Retirada de rodapés de madeira, inclusive retirada de cordao	m	4.040,00
2.11	Remoção de esquadrias metálicas	m	50,00
2.12	Remoção de trave	un	2,00
2.13	Remoção de gradil (H < 1,80m)	m	100,00

Rua Agnelo de Brito, 90, 3° andar, Edf. Garibaldi Memorial
CEP.: 40.210-245, Salvador-Bahia

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 4078/2018, emitida em 03/03/2023

Certidão nº 4078/2018
03/03/2023, 14:27
Chave de Impressão: 4Cz6c
O documento neste ato registrado foi emitido em 01/02/2023 e contém 8 folhas

AIF BRASIL

3.0	**CARGAS E TRANSPORTES**		
3.1	Transporte vertical manual de materiais diversos a 1ª laje	m³	750,00
3.2	Carga manual em caminhão basculante, 6m³	m³	750,00
3.3	Carga e transporte manual horizontal em carro de mão mat a granel	m³	750,00
3.4	Transporte de material, DmT=6,0 km	m³	750,00
4.0	**CONCRETO**		
4.1	Concreto armado fck=15MPa p/ estrutura, inclusive forma, desmoldagem, lançamento e vibração	m³	9,97
4.2	Concreto armado fck=15MPa p/ fundação, inclusive forma, desmoldagem, lançamento e vibração	m³	6,00
	RECUPERAÇÃO DA ESTRUTURA PRÉ MOLDADA EXISTENTE		
5.0	**RASGO/ ENCHIMENTO**		
5.1	Rasgos e fechamentos em alvenaria p/passagem de tubulação hidráulica - 1/2" (20mm) a 1" (25mm)	m	60,00
5.2	Rasgos e fechamentos em alvenaria p/passagem de tubulação hidráulica – 1 1/4" (32mm) a 1 1/2" (50mm)	m	70,00
6.0	**REVESTIMENTO DE PAREDE**		
6.1	Chapisco com argamassa de cimento e areia, no traço 1:4, e=1 cm	m²	280,00
6.2	Emboco traco 1:7 (cimento e areia), espessura 1,5cm, preparo manual	m²	280,00
6.3	Reboco	m²	280,00
6.4	Massa unica com e=2,50cm, traco 1:2:6 (cimento, areia e arenoso), com	m²	4.177,00
6.5	Azulejo branco 15x15cm c/arg. colante (fornec/assentamento) impermeabilizante para argamassa	m²	946,00
6.6	Fornec./assent. de cerâmica, 30x30 cm, tipo A, e/ argamassa colante	m²	3.231,00
7.0	**REVESTIMENTO DE PISO**		
7.1	Fornec/assent. de pisos cerâmico PEI 4 e/ arg. colante, inclusive rejuntamento	m²	215,00
7.2	Regularização de piso/base em argamassa traço 1:3 (cimento e areia grossa sem peneirar), espessura 3,0cm, preparo mecânico	m²	215,00
7.3	Apicoamento	m²	4.392,00
7.4	Piso industrial de alta resistência, espessura de 12 mm, inclusive juntas de dilatação plásticas e polimento mecanizado	m²	4.256,63
7.5	Fornecimento e assentamento de rodapé em cerâmica	m	2.020,00
7.6	Fornec/assent. de soleira de mármore de 15cm	m	66,60
7.7	Fornec/assent. de filete de mármore	m	4,00
7.8	Fornec/assent. de peitoril de mármore de 18cm	m	75,00
7.9	Pintura adesiva p/ concreto, a base de resina epoxi (Sikadur 32)	kg	106,41
8.0	**ESQUADRIAS /GRADES /DIVISÓRIAS**		
8.1	Fornec/assent. de porta interna completa, 60x210 cm, de madeira semi-oca de 1ª qualidade, inclusive ferragens	un	1,00
8.2	Fornec/assent. de porta interna completa, 70x210 cm, de madeira semi-oca de 1ª qualidade, inclusive ferragens	un	11,00
8.3	Fornec/assent. de porta externa, 80x210 cm, madeira maciça completa, inclusive ferragens	un	31,00
8.4	Porta de madeira compensada lisa para cera/verniz 0,90x2,10M incluso aduela 1A, alizar	un	36,00

Rua Agnelo de Brito, 90, 3° andar, Edf. Garibaldi Memorial
CEP.: 40.210-245, Salvador-Bahia

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 4078/2018, emitida em 03/03/2023

Certidão nº 4078/2018
03/03/2023, 14:27
Chave de Impressão: 4Cz6c
O documento neste ato registrado foi emitido em 01/02/2023 e contém 8 folhas

AIF BRASIL

	1a e dobradiça com anel		
8.5	Porta de madeira para banheiro em compensado com laminado texturizado 0,60x1,60m, incluso marco, dobradiças e tarjeta tipo livre/ocupado janela de madeira	un	40,00
8.6	Fornec/assent. de porta de alumínio natural, linha 25, inclusive ferragens	m²	6,40
8.7	Porta corta-fogo 0,90x2,10x0,04m	un	2,00
8.8	Porta de ferro de abrir tipo grade com chapa 0, 87x2, 10m, incluso guarnição	m²	5,00
8.9	Fornec./assent. de aduelas para portas, inclusive alizares	un	35,00
8.10	Janela aluminio basculante , serie 25	m²	75,00
8.11	Fornec./assent. de janela de alumínio anodizado preto, linha 35, tipo caixilho de correr, incl.contramarco, exceto vidro	m²	150,00
8.12	Grade de ferro em barra chata 3/16"	m²	100,00
8.13	Divisória de 35mm, painel cego, miolo colméia, revestida com chapa laminada, com montantes em alumínio na cor natural, inclusive portas	m²	250,00
9.0	***FECHADURA / FERRAGENS / FERROLHO***		
9.1	Fechadura de embutir completa, para portas externas, padrão de acabamento popular	un	2,00
9.2	Fechadura de embutir completa, para portas internas, padrão de acabamento popular	un	74,00
9.3	Fechadura de embutir completa, para portas de banheiro, padrão de acabamento popular	un	60,00
9.4	Dobradiça em latão cromado de 3"x3", com aneis	un	10,00
9.5	Ferrolho ou tarjeta de ferro cromado de sobrepor de 2"	un	40,00
10.0	***VIDRO***		
10.1	Fornecimento e assentamento de vidro liso, e=4mm	m²	150,00
11.0	***PINTURA***		
11.1	Raspagem e lixamento de pintura velha	m²	12.044,47
11.2	Pintura esmalte 2 demãos c/1 demão zarcão p/esquadria ferro	m²	100,00
11.3	Látex PVA em paredes internas, incluindo lixamente e pontos de massa, 2 demãos	m²	7.631,51
11.4	Látex acrílica em paredes externas, incluindo lixamento e pontos de massa, 2 demãos	m²	2.508,66
11.5	Pintura de combogó	m²	876,99
11.6	Pintura de meio-fio	m	329,00
11.7	Verniz em superfície de madeira (esquadria, corrimão, forro, etc), 3 demãos	m²	732,47
12.0	***COBERTURAS E FORROS***		
12.1	Lavagem de telha de fibrocimento com escova de aço	m²	3.305,00
12.2	Rufo em concreto armado, largura 40cm e espessura 3cm	m	120,00
12.3	Forro pvc em placas com largura de 10cm, espessura 8mm, comp de 6,0m, liso (inclusive colocação e estrutura de suporte)	m²	604,00
12.4	Conservação de Calha metálica	m	240,00
13.0	***INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS/SANITÁRIAS /PLUVIAIS***		
13.1	Fornec/assent. de tubo soldável PVC marrom, 20 mm	m	50,00
13.2	Fornec/assent. de tubo soldável PVC marrom, 32 mm	m	30,00
13.3	Fornec/assent. de tubo soldável PVC marrom, 40 mm	m	30,00
13.4	Fornec/assent. de tubo soldável PVC branco, 40 mm	m	100,00
13.5	Fornec/assent. de tubo soldável PVC branco, 50 mm	m	50,00
13.6	Fornec/assent. de tubo soldável PVC branco, 75 mm	m	30,00
13.7	Fornec/assent. de tubo soldável PVC branco, 100 mm	m	50,00

Rua Agnelo de Brito, 90, 3° andar, Edf. Garibaldi Memorial
CEP.: 40.210-245, Salvador-Bahia

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 4078/2018, emitida em 03/03/2023

Certidão nº 4078/2018
03/03/2023, 14:27
Chave de Impressão: 4Cz6c
O documento neste ato registrado foi emitido em 01/02/2023 e contém 8 folhas

AIF BRASIL

13.8	Vaso sanitario louca br e/caixa descarga plástica externa	un	44,00
13.9	Tampa para vaso sanitário	un	44,00
13.10	Substituição de bolsa plástica para vaso	un	44,00
13.11	Fornecimento e assentamento de mictório de louça branca completo	un	4,00
13.12	Fornec/assent. lavatório de louça branca sem coluna completo inclusive ferragens e torneira	un	21,00
13.13	Fornecimento e assentamento de chuveiro de plástico	un	3,00
13.14	Fornec/assent. de pia de aço inox, 200x60 cm, cuba simples com profundidade 30cm, inclusive sifão e válvula, exceto torneira	un	2,00
13.15	Fornecimento e assentamento de bancada lisa em granito cinza andorinha, largura 60cm, e=2,5cm	un	8,00
13.16	Fornec/assent. de meia saboneteira, em louça branca, Fornec. e instalação	un	32,00
13.17	Porta papel de louça branca de 15x15cm fornec e colocação	un	3,00
13.18	Fornec/assent. de porta papel higiênico, em louça branca	un	44,00
13.19	Fornec/assent. de porta sabão líquido	un	16,00
13.20	Fornec/assent. de porta toalha de papel (papeleira interfolha), em PVC	un	16,00
13.21	Fornec/assent. de dispensar p/ papel higiênico, em PVC	un	44,00
13.22	Fornec/assent. de barra de apoio inox para contorno de lavatório L=1,10 m	un	2,00
13.23	Fornec/assent. de barra de apoio inox, L=0,80 m	un	2,00
13.24	Fornecimento e instalação de espelho cristal e=4mm e/ moldura em madeira	un	18,00
13.25	Válvula em metal cromado 3.1/2" x 1.1/2" , tipo americana - Fornec. e instalação	un	4,00
13.26	Fornecimento e assentamento de engate plástico	un	46,00
13.27	Torneira cromada 1 /2" ou 3/4" de bancada para lavatório, padrão popular com engate flexível em metal cromado 1/2"x30cm- Fornec. e instalação	un	3,00
13.28	Torneira cromada 1/2" ou 3/4" para jardim ou tanque, padrão alto - Fornec. e instalação	un	8,00
13.29	Fornec/assentamento de torneira tubo móvel, cromada longa p/ pia de cozinha	un	2,00
13.30	Fornec./assent. de ralo sifonado, 1Ox1 0cm	un	30,00
13.31	Substituição de sifão plástico	un	4,00
13.32	Fornec/assent. de registro de gaveta com canopla cromada, 1/2"	un	3,00
13.33	Fornec/assent. de registro de gaveta com canopla cromada, 3/4"	un	18,00
13.34	Fornec/assent. de registro de pressão com canopla cromada, 1/2"	un	3,00
13.35	Válvula retenção horizontal, d= 25mm (1")	un	1,00
13.36	Fornecimento e assentamento de torneira de bóia, 0=40mm (1 1/2")	un	1,00
13.37	Bomba recalque d'agua de estágios trifasica 2,0 HP	un	2,00
13.38	Desobstrução de rede de esgoto, 1 00 mm	un	300,00
14.0	***IMPERMEABILIZAÇÃO***		
14.1	Impermeabilização com manta a base de asfalto modificado com polímero	m²	1.887,52
14.2	Impermeabilização de reservatórios com impermeabilizante tipo Vedajá, 3 demãos	m²	48,00
15.0	***INSTALAÇÕES ELÉTRICAS /QUADRO DE MEDIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO***		
15.1	Quadro de distribuição de energia em chapa metálica, de embutir, sem porta, para 12 disjuntores termomagnéticos monopolares, sem dispositivos para chave geral, sem barramentos fases e com barramento neutro, fornecimento e instalação.	un	2,00
15.2	Quadro de distribuição de energia em chapa metálica, de sobrepor, com porta, para 24 disjuntores termomagnéticos monopolares, sem dispositivo para chave geral, com barramento trifásico e neutro, fornecimento e instalação	un	1,00
15.3	Quadro de distribuição de energia em chapa metalica, de sobrepor, com porta, para 40 disjuntores termomagneticos monopolares, sem dispositivo para chave geral, com	un	4,00

Rua Agnelo de Brito, 90, 3° andar, Edf. Garibaldi Memorial
CEP.: 40.210-245, Salvador-Bahia

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 4078/2018, emitida em 03/03/2023

Certidão nº 4078/2018
03/03/2023, 14:27
Chave de Impressão: 4Cz6c
O documento neste ato registrado foi emitido em 01/02/2023 e contém 8 folhas

AIF BRASIL

	barramento trifasico e neutro, fornecimento e instalação.		
15.4	Quadro de distribuição de energia em chapa metálica, de sobrepor, com porta, para 50 disjuntores termomagnéticos monopolares, sem dispositivo para chave geral, com barramento trifásico e neutro, fornecimento e instalação.	un	8,00
15.5	Disjuntor termopolar monopolar padrão nema (americano) 10 a 30A 240v, Fornec. e instalação	un	140,00
15.6	Disjuntor termopolar monopolar padrão nema (americano) 35 a 50A 240v, Fornec. e instalação	un	12,00
15.7	Disjuntor termomagnético bipolar padrão nema (americano) 10 a 50A 240V, Fornec. e instalação	un	80,00
15.8	Disjuntor Termomagnetico tripolar padrão nema (americano) 10 a 50A 240V, Fornec. e instalação.	un	6,00
15.9	Disjuntor Termopolar Tripolar padrão nema (americano) 60 a 100A 240V, Fornec. e instalação	un	10,00
15.10	Disjuntor termomagnetico tripolar padrão nema (americano) 125 a 150A 240 V, Fornec. e instalação	un	2,00
15.11	Disjuntor termomagnetico tripolar em caixa moldada 250A 600V, Fornec. e instalação	un	2,00
15.12	Eletroduto de PVC rígido roscavel DN 40 mm (1. 1/2") INCL conecções, Fornec. e instalação	m	240,00
15.13	Eletroduto de PVC rígido roscavel DN 50 mm (2"), INCL conexões, Fornec. e instalação	m	160,00
15.14	Eletroduto de PVC rígido roscavel DN 75 mm (3"), INCL conexões, Fornec. e instalação	m	180,00
15.15	Eletroduto de PVC rígido roscavel DN 100 mm (4"), INCL conexões, Fornec. e instalação	m	90,00
15.16	Eletroduto de PVC rígido roscavel DN 20 mm (3/4"), INCL conexões, Fornec. e instalação	m	630,00
15.17	Eletroduto de PVC rígido roscavel DN 15 mm (1/2"), INCL conexões, Fornec. e instalação	m	300,00
15.18	Eletroduto de PVC rígido roscavel DN 25 mm (1 "), INCL conexões, Fornec. e instalação	m	280,00
15.19	Eletroduto de PVC rígido roscavel DN 32 mm (1 1 /4"), INCL conexões, Fornec. e instalação	m	90,00
15.20	Eletroduto de PVC rígido roscavel DN 60 mm (2 1/2"), INCL conexões, Fornec. e instalação	m	400,00
15.21	Eletroduto de PVC Flexível corrugado DN 20 mm (3/4") fornecimento e instalação	m	240,00
15.22	Eletroduto de PVC Flexível corrugado DN 25 mm (1 ") fornecimento e instalação	m	180,00
15.23	Eletroduto de PVC Flexível corrugado DN 32 mm (1 1/4") fornecimento e instalação	m	60,00
15.24	Cabo de cobre isolado PVC 450fl50V 1 ,5 mm2 resistente a chama - Fornec. e instalação	m	1 .200,00
15.25	Cabo de cobre isolado PVC 4501750V2,5 mm2 resistente a chama - Fornec. e instalação	m	5.200,00
15.26	Cabo de cobre isolado PVC 4501750V 4 mm2 resistente a chama - Fornec. e instalação	m	2.800,00
15.27	Cabo de cobre isolado termoplástico 0,6/1KV 6 mm2 - Fornecimento e instalação	m	1.200,00
15.28	Cabo de cobre isolado termoplástico 0,6/1 KV 10 mm2 - Fornecimento e instalação	m	320,00
15.29	Cabo de cobre isolado termoplástico 0,6/1 KV 16 mm² Fornecimento e instalação	m	480,00
15.30	Cabo de cobre isolado termoplástico 0,6/1 KV 25 mm² Fornecimento e instalação	m	270,00
15.31	Cabo de cobre isolado termoplástico 0,6/1 KV 35 mm² Fornecimento e instalação	m	430,00
15.32	Cabo de cobre isolado termoplástico 0,6/1 KV 50 mm² Fornecimento e instalação	m	270,00
15.33	Cabo de cobre isolado termoplástico 0,6/1 KV 120 mm² Fornecimento e instalação	m	320,00
15.34	Cabo de cobre nu 16 mm²	m	90,00
15.35	Cabo de cobre nu 35 mm²	m	60,00
15.36	Cabo de cobre nu 50 mm²	m	180,00
15.37	Condulete PVC tipo B 3/4" sem tampa, fornecimento e instalação	un	80,00
15.38	Condulete PVC tipo LL 3/4" sem tampa, fornecimento e instalação	un	40,00
15.39	Condulete PVC tipo TB 3/4" sem tampa, fornecimento e instalação	un	60,00
15.40	Caixa de passagem PVC 4x4"	un	30,00

Rua Agnelo de Brito, 90, 3° andar, Edf. Garibaldi Memorial
CEP.: 40.210-245, Salvador-Bahia

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 4078/2018, emitida em 03/03/2023

Certidão nº 4078/2018
03/03/2023, 14:27
Chave de Impressão: 4Cz6c
O documento neste ato registrado foi emitido em 01/02/2023 e contém 8 folhas

AIF BRASIL

15.41	Caixa de passagem PVC 4x2"	un	50,00
15.42	Caixa de passagem 50x50x60 fundo brita e/ tampa	un	6,00
15.43	Terminal ou conector de pressão p/ cabo 10 mm² - Fornecimento e instalação	un	40,00
15.44	Terminal ou conector de pressão p/ cabo 16 mm² - Fornecimento e instalação	un	30,00
15.45	Terminal ou conector de pressão p/ cabo 25 mm² - Fornecimento e instalação	un	40,00
15.46	Terminal ou conector de pressão p/ cabo 35 mm² - Fornecimento e instalação	un	40,00
15.47	Terminal ou conector de pressão p/ cabo 50 mm² - Fornecimento e instalação	un	48,00
15.48	Terminal ou conector de pressão p/ cabo 70 mm² - Fornecimento e instalação	un	30,00
15.49	Terminal ou conector de pressão p/ cabo 95 mm² - Fornecimento e instalação	un	30,00
15.50	Terminal ou conector de pressão p/ cabo 120 mm² - Fornecimento e instalação	un	30,00
15.51	Curva 90° para eletroduto de PVC rígido, 1/2"	un	40,00
15.52	Curva 90º PVC rígido para eletroduto roscável 3/4" (20mm)	un	120,00
15.53	Curva 90º para eletroduto de PVC rígido, 1 "	un	30,00
15.54	Curva 90° para eletroduto de PVC rígido, 1 1 /2"	un	40,00
15.55	Curva 90° PVC rígido roscavel 2" para eletroduto	un	20,00
15.56	Curva 90º PVC rígido 4" para eletroduto	un	12,00
15.57	Luva para eletroduto de PVC rígido, 3/4"	un	180,00
15.58	Luva para eletroduto PVC rígido 1"	un	90,00
15.59	Luva eletroduto PVC rígido 1 1 /2"	un	80,00
15.60	Luva para eletroduto de PVC rígido 1 /2"	un	90,00
15.61	Luva PVC rígido, 2" para eletroduto	un	50,0
15.62	Luva PVC roscavel 4" eletroduto	un	30,00
15.63	Ponto de tomada bipolar com contato terra 20A/250V com eletroduto PVC 3/4" e caixa 4x2" com placa	un	30,00
15.64	Ponto telefonico e/ fio pi edificio padrão baixo	un	2,00
15.65	Ponto de tomada para ar condicionado (Caixa, eletroduto, fios e tomada)	un	18,00
15.66	Ponto de tomada (Caixa, eletroduto, fios e tomada)	un	50,00
15.67	Ponto tomada bipolar com contato terra 20A/250V embutido parede, eletroduto PVC rígido	un	20,00
15.68	Ponto interruptor com eletroduto PVC 1 /2" e caixa 4x2"	un	20,00
15.69	Ponto interruptor duplo simples com eletroduto PVC 1 /2" e caixa 4x2"	un	36,00
15.70	Ponto interruptor triplo simples com eletroduto PVC 3/4" e caixa 4x2"	un	40,00
15.71	Ponto interruptor simples/tomada com eletroduto PVC 1/2" e caixa 4x2"	un	10,00
15.72	Ponto interruptor duplo simples/tomada com eletroduto PVC 3/4" e caixa 4x2"	un	8,00
15.73	Chave de boia automatica	un	4,00
15.74	Ponto pulsador campainha/eletroduto PVC 1 /2" - 4x2"	un	1,00
15.75	Ponto cigarra 50/60hz /eletroduto PVC 1 /2" - 4x2"	un	1,00
15.76	Ponto de tomada p/ chuveiro eletrico	un	4,00
15.77	Luminaria tipo calha, de sobrepor, com reator e partida rapida e lâmpada fluorescente 2x20w, completa, fornecimento e instalação	un	40,00
15.78	Luminaria tipo calha, de sobrepor, com reator e partida rapida e lâmpada fluorescente 2x40w, completa, fornecimento e instalação	un	90,00
15.79	Luminaria tipo spot para 1 lâmpada incandescente/fluorescente compacta	un	340,00
15.80	Reator para lâmpada fluorescente 2x40w partida rápida fornecimento e instalação	un	80,00
15.81	Reator para lâmpada fluorescente 1 x20w partida fornecimento e instalação	un	80,00
15.82	Reator para lâmpada fluorescente 1 x40w partida rapida fornecimento e instalação	un	20,00
15.83	Lâmpada fluorescente 20w	un	80,00
15.84	Lâmpada fluorescente 40w	un	80,00

Rua Agnelo de Brito, 90, 3° andar, Edf. Garibaldi Memorial
CEP.: 40.210-245, Salvador-Bahia

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 4078/2018, emitida em 03/03/2023

Certidão nº 4078/2018
03/03/2023, 14:27
Chave de Impressão: 4Cz6c
O documento neste ato registrado foi emitido em 01/02/2023 e contém 8 folhas

AIF BRASIL

15.85	Refletor retangular fechado com lampada vapor metalico 400 w	un	30,00
15.86	Lâmpada mista de 160w- Fornecimento e instalação	un	6,00
15.87	Lâmpada mista de 250w - Fornecimento e instalação	un	6,00
15.88	Lâmpada mista de 500w - Fornecimento e instalação	un	10,00
15.89	Lâmpada de vapor de sódio de 250wx220v - Fornecimento e instalação	un	4,00
15.90	Lâmpada de vapor de sódio de 400wx220v - Fornecimento e instalação	un	4,00
15.91	Lâmpada vapor metálico - 400w - Fornecimento e colocação	un	1,00
15.92	Reator para lâmpada de mercurio 125w uso externo	un	4,00
15.93	Reator para lâmpada de mercurio 250w uso externo	un	4,00
15.94	Relé fotoeletrico p/ comando de iluminação externa 220v/1 00Ow - Fornec. e instalação	un	12,00
15.95	Ponto de luz (Caixa, eletroduto, fios e interruptor)	pt	408,00
15.96	Poste concreto secção circular comprimento = 11 m e carga nominal 200kg inclusive escavação exclusive transporte - Fornec. e colocação	un	2,00
15.97	Haste de terra cantoneira galvanizada L = 2,00 m com conexões	un	2,00
15.98	Mufla terminal primaria unipolar uso interno para cabo 35/1 20mm², isolação 15/25kv em EPR - Borracha de silicone. Fornecimento e instalação	un	8,00
15.99	Haste coperweld 3/4" x 3,00 m com conector	un	8,00
15.100	Seccionador tripolar 15kv/400A acionam simult vara manobra (manobra) Fornecimento e instalação.	un	1,00
15.101	Isolador disco vidro garfo olhal 175 mm	un	8,00
15.102	Luminaria para lâmpada incandescente 100 w (Tecnlux- Ref. EP-987 ou similar)	un	4,00
15.103	Pára - raio tipo polimérico 12 kv, com desligamento automatico, resist. ñ linear	un	3,00
15.104	Suporte e/isolador p/pára-raio mastro simples	un	8,00
15.105	Gancho olhal e/furo 18mm	un	8,00
15.106	Porca olhal furo 16 mm	un	4,00
15.107	Lâmpada fluorescente eletrônica PL 45W/1 27V (compacta integrada), bocal E27	un	340,00
15.108	Quadro de medição geral em chapa metálica para edifícios com 16 aptos, inclusive disjuntores e aterramento	un	1,00
16.0	***PAVIMENTAÇÃO***		
16.1	Recomposição de pavimento em cimentado simples, traco 1:4 (cimento e areia grossa)	m²	630,00
16.2	Grama em placa e=6cm	m²	1 .289,85
16.3	Piso de borracha pastilhado, espessura 7mm, assentado com argamassa traco 1:3 (cimento e areia) plurigoma	m²	254,00
17.0	***QUADRAS DE ESPORTE - CERCA/ALAMBRADO/PORTÃO***		
17.1	Alambrado para quadra poliesportiva. estruturada em tubo de aço galv. e/costura din 2440 diâmetro 2" e tela em arame galvanizado 14 bwg. Malha quadrada com abertura de 2"	m²	370,00
17.2	Pintura de quadras poliesportivas e/ Nova Cor ou similar, 2 demãos	m²	507,20
17.3	Pintura de arquibancada em tinta Nova Cor ou similar, 2 demãos	m²	72,00
17.4	Pintura de demarcação de quadras poliesportivas e/ Nova Cor ou similar	m	507,20
18.0	***EQUIPAMENTOS***		
18.1	Tabela de basquete epst.met.mad.lei assent.pint.aro metal 02 un	cj	1,00
18.2	Estrutura metálica suporte tabela de basquete "U"	un	2,00
18.3	Conjunto de traves para futsal pintadas. incluso rede	cj	1,00
18.4	Rede para cobertura de quadra em polietileno	m²	507,20
18.5	Poste para vólei removível, e/ roldana e caretilha de esticar rede, inclusive pintura	un	2,00

Rua Agnelo de Brito, 90, 3° andar, Edf. Garibaldi Memorial
CEP.: 40.210-245, Salvador-Bahia

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 4078/2018, emitida em 03/03/2023

Certidão nº 4078/2018
03/03/2023, 14:27
Chave de Impressão: 4Cz6c
O documento neste ato registrado foi emitido em 01/02/2023 e contém 8 folhas

AIF BRASIL

18.6	Rede para voleybol	un	2,00
18.7	Rede de futebol de salão	un	2,00
19.0	*DIVERSOS*		
19.1	Limpeza geral da obra	m²	6.610,00
19.2	Limpeza pisos e revestimentos	m²	305,36
19.3	Locação de andaime tubular, tipo torre	m/mês	40,00
19.4	Montagem e desmontagem de andaime metálico	m²	70,00
19.5	Mastro em tubo galvanizado para bandeira, H=4,00m	un	3,00
19.6	Fornec./assent. de escada de marinheiro em aço CA50	m	7,00
20.0	*ADMINISTRAÇÃO*		
20.1	Engenheiro ou arquiteto	h	370,00
20.2	Auxiliar de engenharia	h	370,00
20.3	Encarregado ou feito geral	h	370,00
20.4	Almoxarife	h	370,00
20.5	Vigia	h	370,00
20.6	Auxiliar de escritório	h	370,00

18,

cj

Atestamos ainda, que todos os serviços foram executados dentro dos melhores padrões técnicos de engenharia em vigor, tendo sido atendidas todas as especificações técnicas, condições e prazos contratuais, não havendo qualquer registro que desabone a capacidade técnica da referida empresa, assim como, dos seus responsáveis técnicos na condução dos serviços executados para a realização da obra.

Salvador/BA, 29 de junho de 2015.

ARY GUSTAVO DE LIMA RIBEIRO
Eng. Civil – CREA 0506438350BA
Sócio Administrador
AIF BRASIL CONSTRUTORA LTDA.
CNPJ 18.301.562/0001-30

LÍVIA TATIANE L. DE SALES
GERENTE DE MANUTENÇÃO
MAT. 879.930/CREA 48.783D

Rua Agnelo de Brito, 90, 3° andar, Edf. Garibaldi Memorial
CEP.: 40.210-245, Salvador-Bahia

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 4078/2018, emitida em 03/03/2023

Certidão nº 4078/2018
03/03/2023, 14:27
Chave de Impressão: 4Cz6c
O documento neste ato registrado foi emitido em 01/02/2023 e contém 8 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

248058/2024

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: **GUSTAVO ALBERGARIA BARRETO NETO**
Registro: **39376/D BA** RNP: **0502093820**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **BA20240832987** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 01/08/2024 Baixada em: 02/08/2024
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO DE DADOS Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **GAN ENGENHARIA LTDA**

Contratante: **SUPERINTENDENCIA DE CONSERVACAO E OBRAS PUBLICAS DO SALVADOR - SUCOP** CPF/CNPJ: **10.635.089/0001-16**
Endereço do contratante: AVENIDA PRESIDENTE COSTA E SILVA Nº: S/N
Complemento: Bairro: TORORÓ
Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 40050115
Contrato: 001/2018 Celebrado em: 15/01/2018
Valor do contrato: R$ 881.164,03 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: RUA MÃE MENININHA DO GANTOIS Nº: s/n
Complemento: Bairro: FEDERAÇÃO
Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 40215150
Coordenadas Geográficas: -12.995718, -38.508016
Data de início: 01/02/2018 Conclusão efetiva: 25/03/2019
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: SUPERINTENDENCIA DE CONSERVACAO E OBRAS PUBLICAS DO SALVADOR - SUCOP CPF/CNPJ: 10.635.089/0001-16

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #TOS_1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 203.03 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #TOS_2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 146.03 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES PROFUNDAS > #TOS_2.9.2.3 - EM ESTACAS DE CONCRETO MOLDADAS IN LOCO 49 - Execução de obra 684.69 metro;

Observações

Execução, sob o regime de empreitada por preço unitário, das obras de Construção do Centro Comunitário Mãe Carmen do Gantois, Salvador/BA.
Aditivo: Aditivo de prazo

Informações Complementares

- COM EXCEÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAISAGISMO, PLANTIOS E ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA POR EXTRAPOLAR AS ATRIBUIÇÕES DO RESPONSÁVEL TÉCNICO REQUERENTE.
- CONSIDERAR AS QUANTIDADES E UNIDADES DE MEDIDAS DOS SERVIÇOS EXECUTADO CONSTANTES NO ATESTADO.
- CONSIDERAR COMO SERVIÇOS EM TELEFONIA APENAS A INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO SECA.
- CONSIDERAR OS SERVIÇOS DE ELÉTRICA, APENAS EM BAIXA TENSÃO, NO ÂMBITO DA EDIFICAÇÃO.
- CONSIDERAR OS SERVIÇOS EXECUTADOS, APENAS NO ÂMBITO DA ENGENHARIA CIVIL.
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA `b` DO ARTIGO 6° DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

248058/2024

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 16 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 248058/2024
15/08/2024, 21:21
0C1xx

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega de propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-ba.sitac.com.br/publico/, com a chave: 0C1xx

SALVADOR PREFEITURA
PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL

ESTADO DA BAHIA
PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUCOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

ATESTADO

O Superintendente da Superintendência de Obras Públicas – SUCOP, com sede Av. Marechal Castelo Branco, 154 - Aquidabã- CEP 40045-050, Salvador/BA, inscrita no CNPJ sob o nº 10.635.089/0001-16**,** no uso de suas atribuições, tendo em vista o solicitado no processo do eSalvador nº **197828/2021**, atesta que a Empresa **GAN ENGENHARIA EIRELI**, inscrita no CNPJ/MF nº **07.547.018/0001-57**, estabelecida na Rua Ewerton Visco, 290, Boulevard Side Empresarial, sala 218, Caminho das Árvores, Salvador/Ba, CEP 40270-050, sendo representante legal o Eng.ºGustavo Albergaria Barreto Neto, portador do CPF nº 903.518.515-34, executou os serviços abaixo relacionados, conforme as normas vigentes adotadas por esta Superintendência, tendo a Empresa apresentado bom desenvolvimento técnico.

O presente atestado não deve possuir emendas ou rasuras.

EMPRESA:	**GAN ENGENHARIA EIRELI**
RESPONSÁVEL TÉCNICO:	**GUSTAVO ALBERGARIA BARRETO NETO** **Engenheiro Civil** **RNP: 0502093820** **CREA: 149980-BA**
CONTRATO:	**01/2018**
OBJETO:	**CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO MÃE CARMEN GANTOIS, EM SALVADOR, BAHIA.**
PROCESSO ADMINISTRATIVO:	**1478/2017**
ASSINATURA:	**15/01/2018**
VALOR DO CONTRATO:	R$713.261,33(contrato) + R$110.698,99(2º Ad) + R$62.347,84(5º Ad) = **R$886.308,16 (oitocentos e oitenta e seis mil, trezentos e oito reais, dezesseis centavos)**
VALOR MEDIDO:	**R$ 881.164,03 (oitocentos e oitenta e um mil, cento e sessenta e quatro reais, três centavos)**
PRAZO:	**90(contrato) +90(1ºAd) + 60(3ºAd) + 120(4ºAd) = 360(trezentos e sessenta) dias**
INÍCIO DOS SERVIÇOS:	**01/02/2018**
PERÍODO DE EXECUÇÃO:	**01/02/2018 a 25/03/2019**
1º ADITIVO (prazo)	**90(noventa) dias 30/04/2018 a 28/07/2018, em 12/03/18**
2º ADITIVO (valor):	**R$110.698,99(cento e dez mil, seiscentos e noventa e oito reais, noventa e nove centavos)**

Orlando Cezar da Costa Castro
Superintendente/SUCOP

Antônio Lins de Oliveira Júnior
Gerente de Execução de Obras
SUCOP

Bruno Passos de Souza Rego
Gerente de Apoio Técnico
e Obras Civis
SUCOP

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 248058/2024, emitida em 15/08/2024

Certidão nº 248058/2024
29/08/2024, 10:30
Chave de Impressão: 0C1xx
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/08/2024 e contém 16 folhas

SALVADOR PREFEITURA
PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL

ESTADO DA BAHIA
PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUCOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

Continuação do Atestado Referente ao Processo do eSalvador nº 197828/2021, Contrato 01/2018.

3º ADITIVO (prazo)	**60(sessenta) dias 29/07/2018 a 26/09/2018, em 18/07/18**
4º ADITIVO (prazo)	**120(cento e vinte) dias 27/09/2018 a 24/01/2019, em 25/09/18**
5º ADITIVO (valor):	**R$110.698,99(cento e dez mil, seiscentos e noventa e oito reais, noventa e nove centavos)**

SERVIÇOS REALIZADOS

DESCRIÇÃO	UN	QUANT.
SERVIÇOS INICIAIS/ CANTEIRO DE OBRAS/ ADMNISTRAÇÃO		
CANTEIRO DE OBRA		
Tapume de chapa de madeira compensada, e= 6mm, com pintura a cal e reaproveitamento de 2x	m2	35,20
Placa de obra em chapa de aço galvanizado	m2	18,00
Instal/ligação provisória elétrica baixa tensão p/cant obra, m3-chave 100a carga 3kwh, 20cv, exc fornecimento de medidor	un	1,00
Ligação provisória de água para o canteiro de obras	un	1,00
Ligação provisória de esgoto para o canteiro de obras	un	1,00
Consumo de energia elétrica (kwh/mês)	kwh	5.463,50
Consumo de água/ esgoto (m³/mês)	m3	327,81
Locação de container 2,30x6,00m, alt. 2,50m, para escritório, sem divisórias internas e sem sanitário (refeitório)	mês	5,46
Locação de container 2,30x4,30m, alt. 2,50 m, p/sanitário, c/5 bacias, 1 lavatório e 4 mictórios	mes	5,46
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		
Engenheiro civil de obra júnior com encargos complementares (1/2 turno)	mes	2,73
Encarregado geral de obras com encargos complementares	mes	5,46
Almoxarife com encargos complementares	mes	5,46
Vigia noturno com encargos complementares	mes	5,46
EQUIPAMENTOS		
Locação mensal de andaime metálico tipo fachadeiro, inclusive montagem	m2	240,00
Mobilização e desmobilização de equipamentos	un	1,00
CONTROLE TECNOLÓGICO		
Controle tecnológico de concreto "com" moldagem de corpos de prova	um	79,00
SERVIÇOS PRELIMINARES/ TERRAPLANAGEM		
Roçagem, limpeza e raspagem de taludes, sem bota-fora	m2	379,80
Demolição de concreto simples	m3	2,00
Demolição de divisórias em placas de marmorite ou de concreto	m2	84,48
Escavação manual de valas. Af_03/2016	m3	459,20
Reaterro manual de valas com compactação mecanizada. Af_04/2016	m3	10,00
Carga manual de entulho em caminhão basculante 6m3	m3	543,18
Locação de conteiner de entulho e descarte (volume de 5m3) - 05 un/mês	mês	75,00

Pág. 2

Orlando Cezar da Costa Castro
Superintendente/SUCOP

Bruno [illegible] Souza Nego
Gerente de Apoio Técnico e Obras Civis
SUCOP

Luis de Oliveira Júnior
Fiscalização de Obras
SUCOP

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 248058/2024, emitida em 15/08/2024

Certidão nº 248058/2024
29/08/2024, 10:30
Chave de Impressão: 0C1xx
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/08/2024 e contém 16 folhas

SALVADOR PREFEITURA
PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL

ESTADO DA BAHIA
PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUCOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

Continuação do Atestado Referente ao Processo do eSalvador nº 197828/2021, Contrato 01/2018.

DESCRIÇÃO	UN	QUANT.
Equipe de topografia	mês	0,50
Locação convencional de obra, através de gabarito de tábuas corridas pontaletadas a cada 1,50m, sem reaproveitamento	m2	270,00
Demolição de concreto armado com martele e compressor	m3	1,20
FUNDAÇÃO		
TUBULÃO		
Escavação manual campo aberto p/tubulão - fuste e/ou base (para todas as profundidades)	m3	40,25
Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l. Af_07/2016	m3	40,25
Montagem de armadura transversal de estacas de seção circular, diâmetro = 5,0mm. Af_11/2016	kg	94,00
Montagem de armadura transversal de estacas de seção circular, diâmetro = 6,3mm. Af_11/2016	kg	112,00
Montagem de armadura longitudinal de estacas de seção circular, diâmetro = 10,0mm. Af_11/2016	kg	382,00
ESTACA # 25 MM - MURO		
Estaca a trado (broca) diâmetro = 25 cm, em concreto moldado in loco, 15mpa, sem armação. (base sinapi 74156/002 - ago.2016)	m	30,00
Montagem de armadura transversal de estacas de seção circular, diâmetro = 5,0mm. Af_11/2016	kg	23,88
Montagem de armadura longitudinal de estacas de seção circular, diâmetro = 8,0mm. Af_11/2016	kg	57,60
VIGA BALDRAME		
Escavação manual de valas. Af_03/2016	m3	89,09
Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga baldrame, em madeira serrada, e=25 mm, 2 utilizações. Af_06/2017	m2	138,68
Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (cimento/ areia média/ brita 1)- preparo mecânico com betoneira 400 l. Af_07/2016	m3	10,07
Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-60 de 5,0mm - montagem. Af_12/2015	kg	96,19
Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 6,3mm - montagem. Af_06/2017	kg	64,07
Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 8mm - montagem. Af_06/2017	kg	11,81
Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 10mm - montagem. Af_06/2017	kg	228,21
Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço CA-50 de 12,5mm - montagem. Af_06/2017	kg	76,47
Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 16mm - montagem. Af_06/2017	kg	55,39

Antônio Luis de Oliveira Júnior
Diretor de Execução de Obras
SUCOP

Orlando Cezar da Costa Castro
Superintendente/SUCOP

Bruno [illegible]
Gerente de Controle Técnico e Obras Civis
SUCOP

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 248058/2024, emitida em 15/08/2024

Certidão nº 248058/2024
29/08/2024, 10:30
Chave de Impressão: 0C1xx
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/08/2024 e contém 16 folhas

SALVADOR PREFEITURA
PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL

ESTADO DA BAHIA
PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUCOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

Continuação do Atestado Referente ao Processo do eSalvador nº 197828/2021, Contrato 01/2018.

DESCRIÇÃO	UN	QUANT.
CONTENÇÃO		
ESTACA TRADO JUSTAPOSTA, INCLUSIVE CINTAS E PILARETES DO MURO		
Estaca a trado (broca) diâmetro = 20 cm, em concreto moldado in loco, 25mpa, sem armação.	m	684,69
Montagem de armadura transversal de estacas de seção circular, diâmetro = 5,0mm. Af_11/2016	kg	371,00
Montagem de armadura longitudinal de estacas de seção circular, diâmetro = 8,0mm. Af_11/2016	kg	952,00
Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga baldrame, em madeira serrada, e=25mm, 2 utilizações. Af_06/2017	m2	29,00
Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (cimento/ areia média/ brita 1)- preparo mecânico com betoneira 400 l. Af_07/2016	m3	33,77
Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-60 de 5,0mm - montagem. Af_12/2015	kg	37,00
Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 6,3mm - montagem. Af_06/2017	kg	63,00
Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 8mm - montagem. Af_06/2017	kg	22,00
CONTENÇÃO COM BLOCO DE CONCRETO		
Alvenaria de vedação de blocos vazados de concreto de 19x19x39cm (espessura 19cm) de paredes com área líquida menor que 6m² sem vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. Af_06/2014	m2	71,90
Reaterro manual de valas com compactação mecanizada. Af_04/2016	m3	16,40
Impermeabilização com vedapren parede ou similar, 03 demãos	m2	45,64
ESTRUTURA		
PILAR, VIGA E LAJE (INCLUSIVE RESERVATÓRIO)		
Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares com área média das seções menor ou igual a 0,25m², pé-direito simples, em chapa de madeira compensada resinada, 2 utilizações. Af_12/2015	m2	117,51
Montagem e desmontagem de fôrma de viga, escoramento metálico, pé-direito simples, em chapa de madeira resinada, 2 utilizações. Af_12/2015	m2	167,06
Montagem e desmontagem de fôrma de laje maciça com área média menor ou igual a 20m², pé-direito simples, em chapa de madeira compensada resinada, 2 utilizações. Af_12/2015	m2	79,59
Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-60 de 5,0mm - montagem. Af_12/2015	kg	348,44
Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 6,3mm - montagem. Af_12/2015	kg	260,78

José Monteiro Lins de Oliveira Júnior
Diretor de Execução de Obras
SUCOP

Orlando Cesar da Costa Castro
Superintendente/SUCOP

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 248058/2024, emitida em 15/08/2024

Certidão nº 248058/2024
29/08/2024, 10:30
Chave de Impressão: 0C1xx
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/08/2024 e contém 16 folhas

SALVADOR PREFEITURA
PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL

ESTADO DA BAHIA
PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUCOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

Continuação do Atestado Referente ao Processo do eSalvador nº 197828/2021, Contrato 01/2018.

DESCRIÇÃO	UN	QUANT.
Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 8,0mm - montagem. Af_12/2015	kg	41,85
Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 10.0mm - montagem. Af_12/2015	kg	566,88
Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 12,5mm - montagem. Af_12/2015	kg	202,19
Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 16,0mm - montagem. Af_12/2015	kg	267,40
Armação de laje de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-60 de 5,0mm - montagem. Af_12/2015	kg	42,90
Armação de laje de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 6,3mm - montagem. Af_12/2015	kg	389,00
Armação de laje de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 8,0mm - montagem. Af_12/2015	kg	258,96
Armação de laje de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 10,0mm - montagem. Af_12/2015	kg	87,00
Armação de laje de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 12,5mm - montagem. Af_12/2015	kg	57,47
Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (cimento/ areia média/ brita 1)- preparo mecânico com betoneira 400 l. Af_07/2016	m3	39,54
Laje pré-fabricada treliçada h=<16cm, el. Enchimento em eps, inclusive escoramento em madeira e capeamento.	m2	30,09
Laje pré-fabricada treliçada h>16cm, el. Enchimento em eps, inclusive escoramento em madeira e capeamento.	m2	142,00
Piso em concreto 25 mpa preparo mecânico, espessura 7cm, incluso selante elástico a base de poliuretano	m2	146,03
ESCADA VERDE		
Regularização manual e compactação com placa vibratória	m2	6,15
Piso em placa de concreto 5x20cm	m	15,66
Espelho em placa de concreto 7x30cm	m	15,66
Plantio de grama batatais em placas	m2	3,68
ESCADA DE CONCRETO		
Regularização manual e compactação com placa vibratória	m2	7,33
Passeio em concreto c/ 0,10m de espessura, armado com tela de aço soldada nervurada, CA-60, Q-196, inclusive leito de arenoso com esp. =0,05m	m2	

José Montalvão Lins de Oliveira Júnior
Diretor de Execução de Obr
SUCOP

Orlando Cezar da Costa Castro
Superintendente/SUCOP

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 248058/2024, emitida em 15/08/2024

Certidão nº 248058/2024
29/08/2024, 10:30
Chave de Impressão: 0C1xx
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/08/2024 e contém 16 folhas

SALVADOR PREFEITURA
PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL

ESTADO DA BAHIA
PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUCOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

Continuação do Atestado Referente ao Processo do eSalvador nº 197828/2021, Contrato 01/2018.

DESCRIÇÃO	UN	QUANT.
Espelho em placa de concreto 7x30cm	m	16,00
RAMPAS		
Regularização manual e compactação com placa vibratória	m2	32,52
Passeio em concreto c/ 0,10m de espessura, armado com tela de aço soldada nervurada, CA-60, Q-196, inclusive leito de arenoso com esp. 0,05m	m2	32,52
VEDAÇÕES		
Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 9x19x39cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida menor que 6m² com vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. Af_06/2014	m2	28,21
Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 9x19x39cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m² com vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. Af_06/2014	m2	203,03
Fixação (encunhamento) de alvenaria de vedação com argamassa aplicada com bisnaga. Af_03/2016	m	108,75
Verga moldada in loco em concreto para janelas com até 1,5m de vão. Af_03/2016	m	14,10
Verga moldada in loco em concreto para portas com até 1,5m de vão. Af_03/2016	m	2,20
Verga moldada in loco em concreto para portas com mais de 1,5m de vão. Af_03/2016	m	9,05
Contraverga moldada in loco em concreto para vãos de até 1,5m de comprimento. Af_03/2016	m	14,75
Parede divisória articulada acústica. Painéis com 90mm de espessura, 75cm de largura e 3,15m de altura, trilhos em alumínio rígido estrutural anodizado e roldanas duplo rodízio em nylon	m2	18,90
Alvenaria de vedação de blocos vazados de concreto de 19x19x39cm (espessura 19cm) de paredes com área líquida menor que 6m² sem vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. Af_06/2014	m2	56,89
REVESTIMENTO E PINTURA DE PAREDE/TETO		
REVESTIMENTO INTERNO		
Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. Af_06/2014	m2	393,16
Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicada manualmente em faces internas de paredes, espessura de 20mm, com execução de taliscas. Af_06/2014	m2	319,20
Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, uma demão. Af_06/2014	m2	259,19
Pintura em tinta acrílica três demãos	m2	259,19
Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicado manualmente em faces internas de paredes, para ambiente com área entre 5m2 e 10m2, espessura de 10mm, com execução de taliscas. Af_06/2014	m2	182,60

José Monteiro Lins de Oliveira Júnior
Diretor de Execução de Obras
SUCOP

Pág. 6

Orlando Cezar da Costa Castro
Superintendente/SUCOP

Bruna
Gerente de Contratos e Obras Civis
SUCOP

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 248058/2024, emitida em 15/08/2024

Certidão nº 248058/2024
29/08/2024, 10:30
Chave de Impressão: 0C1xx
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/08/2024 e contém 16 folhas

SALVADOR PREFEITURA
PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL

ESTADO DA BAHIA
PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUCOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

Continuação do Atestado Referente ao Processo do eSalvador nº 197828/2021, Contrato 01/2018.

DESCRIÇÃO	UN	QUANT.
Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo grês ou semi-grês de dimensões 20x20cm aplicadas em ambientes de área maior que 5m² na altura inteira das paredes. Af_06/2014	m2	175,59
Revestimento cerâmico para paredes externas em pastilhas de porcelana 5x5cm (placas de 30x30cm), alinhadas a prumo, aplicado em panos com vãos. Af_06/2014	m2	8,38
REVESTIMENTO EXTERNO		
chapisco aplicado em alvenaria (com presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. af_06/2014	m2	325,18
emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicada manualmente em panos de fachada com presença de vãos, espessura de 25 mm. af_06/2014	m2	244,19
aplicação manual de massa acrílica em paredes externas de casas, uma demão. af_05/2017	m2	179,27
pintura em tinta acrílica três demãos	m2	179,27
revestimento cerâmico para paredes externas em pastilhas de porcelana 5 x 5 cm (placas de 30 x 30 cm), alinhadas a prumo, aplicado em panos sem vãos. af_06/2014	m2	38,05
PINTURA TETO		
Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa acrílica, lixamento e retoques	m2	60,20
Pintura em tinta acrílica três demãos	m2	60,20
COBERTURA		
Telhamento com telha cerâmica capa-canal, tipo plan, com até 2 águas, incluso transporte vertical. Af_06/2016	m2	73,40
Forro de gesso em placas 60x60cm, espessura 1,2cm, inclusive fixação com arame	m2	24,89
Escada marinheiro com guarda corpo, l=45 cm, executada em barras chata galvanizada 1 1/4" x 5/16", e guarda corpo d=65cm em barra chata galv d=1x1/8", sendo degraus em barra red d= 5/8", espaçados de 30cm inclusive lixamento e pintura, fornecimento e instalação	m2	3,20
Trama de madeira composta por caibros e terças metálicas para telhados de até 2 águas para telha cerâmica capa-canal, incluso transporte vertical	m2	73,40
IMPERMEABILIZAÇÃO		
ÁREAS MOLHADAS		
Regularização de superfície de concreto aparente	m2	24,38
Impermeabilização de superfície com mastique betuminoso a frio, por metro	m	28,73
Impermeabilização de superfície com manta asfáltica (com polímeros tipo app), e=4 mm	m2	24,38
impermeabilização com véu de poliester (tela 2x2mm)	m2	11,49
JARDINEIRAS		
impermeabilização de superfície com manta asfáltica (com polímeros tipo app), e=4 mm com aditivo anti-raiz	m2	51,16

José Monteiro Lima de Oliveira Júnior
Diretor de Execução de Obras
SUCOP

Orlando Cezar da Costa Castro
Superintendente/SUCOP

Diana
Gerente Executiva Técnica
e Controle Civis
SUCOP

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 248058/2024, emitida em 15/08/2024

Certidão nº 248058/2024
29/08/2024, 10:30
Chave de Impressão: 0C1xx
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/08/2024 e contém 16 folhas

SALVADOR PREFEITURA
PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL

ESTADO DA BAHIA
PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUCOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

Continuação do Atestado Referente ao Processo do eSalvador nº 197828/2021, Contrato 01/2018.

DESCRIÇÃO	UN	QUANT.
Impermeabilização com véu de poliester (tela 2x2mm)	m2	51,16
Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo manual, aplicado em áreas molhadas sobre impermeabilização, espessura 3cm. Af_06/2014	m2	51,16
IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJES		
Regularização de superfície de concreto aparente	m2	148,45
Impermeabilização de calhas/lajes descobertas, com emulsão asfáltica com elastomeros, 3 demãos	m2	148,45
Impermeabilização de superfície com manta asfáltica (com polímeros tipo app), e=4 mm	m2	148,45
Impermeabilização de superfície com mastique betuminoso a frio, por metro	m	131,20
Impermeabilização com véu de poliéster (tela 2x2mm)	m2	65,60
Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo manual, aplicado em áreas molhadas sobre impermeabilização, espessura 3cm. Af_06/2014 (base sinapi 87757)	m2	148,45
IMPERMEABILIZAÇÃO RESERVATÓRIO		
Regularização de superfície de concreto aparente	m2	6,85
Impermeabilização de superfície com revestimento bicomponente semi flexível.	m2	31,46
Impermeabilização com véu de poliester (tela 2x2mm)	m2	6,66
PAVIMENTAÇÃO		
PISO INTERNO		
Fornecimento/instalação lona plástica preta, para impermeabilização, espessura 150 micras.	m2	150,21
Lastro de concreto, preparo mecânico, inclusos aditivo impermeabilizante, lançamento e adensamento e=8cm	m3	12,01
Piso cimentado traço 1:3 (cimento e areia) acabamento liso espessura 3,0cm, preparo manual da argamassa	m2	130,71
Piso vinílico semi flexível padrão liso, espessura 3,2mm, fixado com cola	m2	130,71
Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicado em áreas secas sobre laje, aderido, espessura 3cm. Af_06/2014	m2	73,34
Revestimento em pastilhas cerâmicas 4,5x4,5cm (placas de 30x30cm), alinhadas a prumo	m2	1,97
Revestimento cerâmico para piso com placas tipo grês de dimensões 30x30	m2	71,37
Soleira de mármore branco, largura 15cm, espessura 3cm, assentada sobre argamassa traço 1:4 (cimento e areia)	m	20,32
Rodapé vinílico altura 5cm, espessura 1mm, fixado com cola	m	48,11
PISO EXTERNO		
Base em BGTC e=10cm, e compactação com placa vibratória (base orse 11472)	m3	1,18
Execução de pátio/estacionamento em piso intertravado, com bloco retangular cor natural de 20x10cm, espessura 8cm. Af_12/2015 (estacionamento)	m2	1,90

José Monteiro Lins de Oliveira Jú
Diretor de Execução de Obra
SUCOP

Orlando Cezar da Costa Castro
Superintendente/SUCOP

Bruno Passos de Souza Borge
Gerente de Apoio Técnico
e Obras Civis
SUCOP

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 248058/2024, emitida em 15/08/2024

Certidão nº 248058/2024
29/08/2024, 10:30
Chave de Impressão: 0C1xx
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/08/2024 e contém 16 folhas

SALVADOR PREFEITURA
PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL

ESTADO DA BAHIA
PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUCOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

Continuação do Atestado Referente ao Processo do eSalvador nº 197828/2021, Contrato 01/2018.

DESCRIÇÃO	UN	QUANT.
Execução de piso em madeira plástica réguas de 300x30x2,5cm sobre barrote de fixação em laje	m2	40,80
Piso em concreto 25mpa preparo mecânico, espessura 10 a 13cm, incluso junta com selante elástico a base de poliuretano (roda de capoeira)	m2	15,90
Lastro de concreto, preparo mecânico, inclusos aditivo impermeabilizante, lançamento e adensamento e=8cm	m3	30,00
Piso em ladrilho hidráulico mosaico colorido, 20x20cm, aplicado com argamassa industrializada, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço (pátio de acesso)	m2	30,00
Passeio em concreto c/ 0,10m de espessura, armado com tela de aço soldada nervurada, CA-60, Q-196, inclusive leito de arenoso com esp. =0,05m	m2	32,10
PORTAS E ESQUADRIAS		
Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão médio, 70x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação. Af_08/2015	un	2,00
Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão médio, 80x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação. Af_08/2015	un	7,00
Seteiras em alumínio anodizado natural, de pivotar, com fechamento em vidro temperado incolor de 8mm	m2	11,40
Esquadria com montantes em madeira maciça com vidro incolor temperado de 10mm	m2	65,50
Trelica de madeira, ripas 4x1,5cm e requadros 7,5x7,5cm	m2	16,90
Janela basculante em alumínio anodizado natural, com fechamento em vidro fantasia de 4mm	m2	0,48
LOUÇAS, METAIS, ACESSÓRIOS SANIT E EQUIP		
Lavatório louça branca suspenso, 29,5x39cm ou equivalente, padrão popular - fornecimento e instalação. Af_12/2013	un	3,00
Válvula em metal cromado 1.1/2"x1.1/2" para tanque ou lavatório, com ou sem ladrão - fornecimento e instalação. Af_12/2013	un	3,00
Engate flexível em inox, 1/2"x40cm - fornecimento e instalação. Af_12/2013	un	3,00
Sifão do tipo garrafa em metal cromado 1 x 1.1/2" - fornecimento e instalação. Af_12/2013	un	3,00
Torneira cromada de mesa, 1/2" ou 3/4", para lavatório, padrão popular - fornecimento e instalação. Af_12/2013	un	3,00
Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca - padrão médio, incluso engate flexível em metal cromado, 1/2 x 40cm - fornecimento e instalação. Af_12/2013	un	1,00
Vaso sanitário convencional p deficientes físicos, linha conforto vogue plus p51, deca ou similar c/ assento deca ap. 516.37 ou similar cj de fixação deca SP 13 ou similar cj de fixação deca SP 13 ou similar , anel vedação , tubo ligação cromado, engate plástico exceto cx descarga	um	2,00

José Monteiro Lins de Oliveira Júr
Diretor de Execução de Obra
SUCOP

Orlando Cezar da Costa Castro
Superintendente/SUCOP

Bruno Passos de Souza Reis
Gerente de Apoio Técnico
e Obras Civis
SUCOP

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 248058/2024, emitida em 15/08/2024

Certidão nº 248058/2024
29/08/2024, 10:30
Chave de Impressão: 0C1xx
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/08/2024 e contém 16 folhas

SALVADOR PREFEITURA
PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL

ESTADO DA BAHIA
PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUCOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

Continuação do Atestado Referente ao Processo do eSalvador nº 197828/2021, Contrato 01/2018.

DESCRIÇÃO	UN	QUANT.
Assento sanitário de plástico, tipo convencional	un	3,00
Chuveiro elétrico comum corpo plástico tipo ducha, fornecimento e instalação	un	1,00
Papeleira de plástico, akros ou similar	un	3,00
Porta toalha inox para papel toalha em folha	un	3,00
Saboneteira plástica tipo dispenser para sabonete líquido com reservatório 800 a 1500 ml, incluso fixação. Af_10/2016	un	3,00
SISTEMA ELÉTRICO		
RAMAL DE ENTRADA		
Entrada de energia elétrica aérea monofásica 50a com poste de concreto, inclusive cabeamento, caixa de proteção para medidor e aterramento.	un	1,00
Curva 135 graus, para eletroduto, em aço galvanizado eletrolítico, diâmetro de 32 mm (1 1/4")	un	1,00
Luva para eletroduto, PVC, roscável, DN 40mm (1 1/4")	un	1,00
Curva 90 graus para eletroduto, PVC, roscável, DN 40mm (1 1/4")	un	1,00
Eletroduto de PVC rígido roscavel de 1 1/4 ", sem luva	un	6,00
Cabo de cobre flexível isolado, 25mm², anti-chama 450/750V, para distribuição - fornecimento e instalação. Af_12/2015	m	24,00
PAINEL DE MEDIÇÃO		
Caixa de medição em alta tensão - fornecimento e instalação	un	1,00
Disjuntor termomagnético tripolar padrão nema (americano) 60 a 100a 240v, fornecimento e instalação	un	1,00
Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 40mm (1 1/4"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. Af_12/2015	m	2,00
Cabo de cobre nu 16mm2 - fornecimento e instalação	m	2,00
Haste de aterramento em aço com 3,00m de comprimento e DN = 5/8" revestida com baixa camada de cobre, sem conector	un	1,00
LIGAÇÃO MEDIÇÃO AO QUADRO GERAL		
Cabo de cobre flexível isolado, 25mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para distribuição - fornecimento e instalação. Af_12/2015	m	100,00
Cabo de cobre nu 16mm2 - fornecimento e instalação	m	25,00
Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 40mm (1 1/4"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. Af_12/2015	m	25,00
Curva 90 graus para eletroduto, PVC, roscável, DN 75mm (2 1/2") - fornecimento e instalação. Af_12/2015	un	2,00
Disjuntor termomagnético tripolar Padrão nema (americano) 60 a 100a 240v, fornecimento e instalação	un	1,00
QUADRO GERAL DE DISJUNTORES		
Quadro de distribuição de energia de embutir, em chapa metálica, para 32 disjuntores termomagnéticos monopolares, com barramento trifásico e neutro, fornecimento e instalação	un	1,00
Disjuntor termomagnético tripolar padrão nema (americano) 60 a 100a 240v, fornecimento e instalação	un	7,00

José Monteiro Lins de Oliveira J
Diretor de Execução de Ob
SUCOP

Orlando Cesar da Costa Castro
Superintendente/SUCOP

Bruno Passos de Souza Reis
Gerente de Apoio Técnico
e Obras Civis
SUCOP

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 248058/2024, emitida em 15/08/2024

Certidão nº 248058/2024
29/08/2024, 10:30
Chave de Impressão: 0C1xx
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/08/2024 e contém 16 folhas

SALVADOR PREFEITURA
PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL

ESTADO DA BAHIA
PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUCOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

Continuação do Atestado Referente ao Processo do eSalvador nº 197828/2021, Contrato 01/2018.

DESCRIÇÃO	UN	QUANT.
Disjuntor termomagnético monopolar padrão nema (americano) 10 a 30a 240v, fornecimento e instalação	un	3,00
Disjuntor termomagnético tripolar padrão nema (americano) 10 a 50a 240v, fornecimento e instalação	un	1,00
Disjuntor termomagnético monopolar padrão nema (americano) 10 a 50a 240v, fornecimento e instalação	un	1,00
DISTRIBUIÇÃO INTERNA		
91862 eletroduto rígido roscável, PVC, DN 20mm (1/2"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. Af_12/2015	m	182,00
Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 25mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. Af_12/2015	m	80,00
Caixa de derivação em PVC 4"x2" c/tampa cega, embutir, p/eletroduto	un	45,00
Caixa sextavada 3"x3", metálica, instalada em laje - fornecimento e instalação. Af_12/2015	un	45,00
Caixa de passagem para telefone 10x10x5cm (sobrepor) fornecimento e instalação	un	2,00
Interruptor simples (1 módulo), 10A/250V, sem suporte e sem placa - fornecimento e instalação. Af_12/2015	un	14,00
Tomada média de embutir (1 módulo), 2p+t 10A, sem suporte e sem placa - fornecimento e instalação. Af_12/2015	un	16,00
Tomada baixa de embutir (1 módulo), 2p+t 20A, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. Af_12/2015	un	9,00
Interruptor pulsador de campainha ou minuteria 2a/250V c/ caixa - fornecimento e instalação	un	1,00
Campainha cigarra (1 módulo), 10a/250V, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. Af_09/2017	un	1,00
Cabo de cobre flexível isolado, 1,5mm², anti-chama 450/750V, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. Af_12/2015	m	64,00
Cabo de cobre flexível isolado, 1,5mm², anti-chama 450/750V, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. Af_12/2015	m	74,00
Cabo de cobre flexível isolado, 1,5mm², anti-chama 450/750V, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. Af_12/2015	m	70,00
Cabo de cobre flexível isolado, 1,5mm², anti-chama 450/750V, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. Af_12/2015	m	74,00
Cabo de cobre flexível isolado, 2,5mm², anti-chama 450/750V, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. Af_12/2015	m	230,00
Cabo de cobre flexível isolado, 2,5mm², anti-chama 450/750V, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. Af_12/2015	m	160,00
Cabo de cobre flexível isolado, 2,5mm², anti-chama 450/750V, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. Af_12/2015	m	190,00
Cabo de cobre flexível isolado, 2,5mm², anti-chama 450/750V, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. Af_12/2015	m	190,00
Cabo de cobre flexível isolado, 4mm², anti-chama 450/750V, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. Af_12/2015	m	10,00

Orlando Cezar da Costa Castro
Superintendente/SUCOP

Bruno Passos de Souza Reis
Gerente de Apoio Técnico e Obras Civis
SUCOP

Monteiro Lins de Oliveira Júnior
Diretor de Execução de Obras
SUCOP

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 248058/2024, emitida em 15/08/2024

Certidão nº 248058/2024
29/08/2024, 10:30
Chave de Impressão: 0C1xx
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/08/2024 e contém 16 folhas

SALVADOR PREFEITURA
PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL

ESTADO DA BAHIA
PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUCOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

Continuação do Atestado Referente ao Processo do eSalvador nº 197828/2021, Contrato 01/2018.

DESCRIÇÃO	UN	QUANT.
Cabo de cobre flexível isolado, 4mm², anti-chama 450/750V, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. Af_12/2015	m	10,00
Cabo de cobre flexível isolado, 4mm², anti-chama 450/750V, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. Af_12/2015	m	10,00
Luminária de chão led da linha industrialleds ou similar	un	9,00
Luminária arandela tipo meia-lua com vidro fosco *30x15*cm, para 1 lâmpada, base e27, potencia máxima 40/60w (nao inclui lampada)	un	15,00
Luminária de embutir tipo calha com 2 lampadas led	un	30,00
SISTEMA TELEFONIA		
RAMAL DE ENTRADA		
Armação vertical com haste e contra-pino, em chapa de aço galvanizado 3/16",com 1 estribo e 1 isolador	un	1,00
Curva 135 graus, para eletroduto, em aço galvanizado eletrolitico, diametro de 32 mm (1 1/4")	un	1,00
Luva em PVC rígido roscável, de 3/4", para eletroduto	un	1,00
Curva 90 graus, longa, de PVC rígido roscável, de 3/4", para eletroduto	un	1,00
Eletroduto de PVC rígido roscável de 3/4 ", sem luva	m	6,00
DISTRIBUIÇÃO INTERNA		
Caixa de passagem para telefone 10x10x5cm (sobrepor) fornecimento e instalação	un	2,00
Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 25mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. Af_12/2015	m	80,00
Caixa de derivação em PVC 4"x2" c/tampa cega, embutir, p/eletroduto	un	8,00
Tomada para telefone de 4 polos padrão telebras - fornecimento e instalação	un	4,00
Tomada para antena de tv, cabo coaxial de 9 mm, conjunto montado para embutir 4" x 2" (placa + suporte + modulo)	un	3,00
SISTEMA DE ESGOTO/ ÁGUAS PLUVIAIS		
CAIXAS EM ALVENARIA OU CONCRETO		
Caixa de inspeção em concreto pré-moldado DN 60cm com tampa h= 60cm - fornecimento e instalação	un	10,00
PVC SOLDÁVEL BRANCO		
Tubo PVC, serie normal, esgoto predial, DN 100mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af_12/2014_p	m	68,00
Tubo PVC, serie normal, esgoto predial, DN 40mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af_12/2014_p	m	3,00
Tubo PVC, serie normal, esgoto predial, DN 50mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af_12/2014_p	m	3,00
Tubo PVC, serie normal, esgoto predial, DN 75mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af_12/2014_p	m	48,00
Caixa sifonada, PVC, DN 100 x 100 x 50 mm, fornecida e instalada em ramais de encaminhamento de água pluvial. Af_12/2014_p	un	1,00
Caixa sifonada, PVC, DN 150x185x75mm, junta elástica, fornecida e instalada em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário. Af_12/2014	un	4,00

Orlando Cezar da Costa Castro
Superintendente/SUCOP

Carlos Monteiro Lins de Oliveira Júnior
Diretor de Execução de Obras
SUCOP

Pág. 12

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 248058/2024, emitida em 15/08/2024

Certidão nº 248058/2024
29/08/2024, 10:30
Chave de Impressão: 0C1xx
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/08/2024 e contém 16 folhas

SALVADOR PREFEITURA
PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL

ESTADO DA BAHIA
PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUCOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

Continuação do Atestado Referente ao Processo do eSalvador nº 197828/2021, Contrato 01/2018.

DESCRIÇÃO	UN	QUANT.
Ralo sifonado, PVC, DN 100x40mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário. Af_12/2014	un	3,00
Joelho 45 graus, PVC, soldável, DN 40mm, instalado em prumada de água-fornecimento e instalação. Af_12/2014_p	un	5,00
Joelho 45 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 100mm, junta e lástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af_12/2014	un	2,00
Joelho 45 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 50mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af_12/2014	un	3,00
Joelho 90 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 40mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af_12/2014_p	un	6,00
Joelho 90 graus, PVC, serie r, água pluvial, DN 100mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. Af_12/2014	un	8,00
Joelho 90 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 75mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af_12/2014	un	6,00
Junção simples, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 100x50mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af_12/2014	un	3,00
Junção simples, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 100x100mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af_12/2014	un	3,00
Tê, PVC, serie r, água pluvial, DN 100 x 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. Af_12/2014	un	1,00
Tê PVC, serie normal, esgoto predial, DN 50x50mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af_12/2014	un	1,00
Caixa em alvenaria 30x60x40cm, com grelha de concreto 30x60cm	un	4,00
Caixa em alvenaria 42x240x40cm, com grelha de concreto 42x40cm	un	1,00
Caixa em alvenaria 30x90x40cm, com grelha de concreto 30x90cm	un	1,00
Calha em concreto simples, em meia cana, diametro 200 mm	m	25,00
SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO		
Extintor incêndio água-pressurizada 10l incl suporte parede carga completa fornecimento e colocação	un	3,00
Extintor incêndio TP pó químico 4kg fornecimento e colocação	un	3,00
Luminária tipo balizador para ambiente aberto, corpo em alumínio pintado, difusor em vidro plano fosco, ref. F-5023/m da projeto ou similar	un	6,00
Luminária de emergência 20 w	un	6,00
Placa de sinalização de segurança contra incêndio	un	12,00
SISTEMA DE ÁGUA FRIA		
ENTRADA		
Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, PVC, soldável, DN 20mmx1/2", instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014_p	un	5,00

Orlando Cezar da Costa Castro
Superintendente SUCOP

Bruno [illegible] de Souza Rocha
Gerente de Apoio Técnico e Obras Civis
SUCOP

[illegible] Monteiro Lins de Oliveira Júnior
Diretor de Execução de Obras
SUCOP

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 248058/2024, emitida em 15/08/2024

Certidão nº 248058/2024
29/08/2024, 10:30
Chave de Impressão: 0C1xx
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/08/2024 e contém 16 folhas

ESTADO DA BAHIA
PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUCOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

Continuação do Atestado Referente ao Processo do eSalvador nº 197828/2021, Contrato 01/2018.

DESCRIÇÃO	UN	QUANT.
Caixa em concreto pré-moldado para abrigo de hidrômetro com DN 20 (½) fornecimento e instalação. Af_11/2016	un	1,00
Hidrômetro DN 20 (½), 3,0 m³/h fornecimento e instalação. Af_11/2016	un	1,00
Joelho 90 graus, PVC, soldável, DN 20mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014_p	un	8,00
Torneira de bóia real, roscável, 1/2", fornecida e instalada em reservação de água. Af_06/2016	un	1,00
Tubo, PVC, soldável, DN 20mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014_p	m	18,00
União de PVC rígido roscável diâm = 1/2, p/ água	un	2,00
Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 1/2", fornecido e instalado em ramal de água. Af_12/2014	un	1,00
BARRILETE / RESERVATORIOS		
Adaptador com flange e anel de vedação, PVC, soldável, DN 40 mm x 1 1/4, instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação. Af_06/2016	un	1,00
Adaptador com flange e anel de vedação, PVC, soldável, DN 25 mm x 3/4, instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação. Af_06/2016	un	1,00
Adaptador com flange e anel de vedação, PVC, soldável, DN 20 mm x 1/2 , instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação. Af_06/2016	un	1,00
Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, PVC, soldável, DN 25mm x 3/4", instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014_p	un	2,00
Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, PVC, soldável, DN 40mm x 1.1/4", instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014	un	2,00
Joelho 90 graus, PVC, soldável, DN 25mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014_p	un	3,00
Joelho 90 graus, PVC, soldável, DN 32mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014	un	2,00
Joelho 90 graus, PVC, soldável, DN 40mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014_p	un	2,00
Bucha de redução, ppr, 32 x 25, classe pn 25, instalado em ramal de distribuição de água – fornecimento e instalação. Af_06/2015	un	1,00
Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4", fornecido e instalado em ramal de água. Af_12/2014	un	1,00
Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 1 1/4", instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento – fornecimento e instalação. Af_06/2016	un	1,00
Te, PVC, soldável, DN 32mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014	un	2,00
Te, PVC, soldável, DN 40mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014	un	1,00

Pág. 14

Orlando Cezar da Costa Castro
Superintendente/SUCOP

Roberto Ribeiro Lins de Oliveira Júnior
Diretor de Execução de Obras
SUCOP

Bruno Pereira de Souza Borja
Coordenador Técnico
Obras Civis
SUCOP

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 248058/2024, emitida em 15/08/2024

Certidão nº 248058/2024
29/08/2024, 10:30
Chave de Impressão: 0C1xx
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/08/2024 e contém 16 folhas

SALVADOR PREFEITURA
PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL

ESTADO DA BAHIA
PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUCOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

Continuação do Atestado Referente ao Processo do eSalvador nº 197828/2021, Contrato 01/2018.

DESCRIÇÃO	UN	QUANT.
Tubo, PVC, soldável, DN 25mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014_p	m	12,00
Tubo, PVC, soldável, DN 32mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014	m	3,00
Tubo, PVC, soldável, DN 40mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014_p	m	6,00
ISÔMETRICOS		
Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, PVC, soldável, DN 25mmx3/4", instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014_p	un	6,00
Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, PVC, soldável, DN 20mmx1/2", instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014_p	un	1,00
Joelho 90 graus, PVC, soldável, DN 20mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014_p	un	6,00
Joelho 90 graus com bucha de latão, PVC, soldável, DN 20mmx1/2" instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014	un	9,00
Fornecimento e instalação de plug de PVC roscável d = 1/2"	un	9,00
Curva de transposição, PVC, soldável, DN 20mm, instalado em ramal de distribuição de água fornecimento e instalação. Af_12/2014	un	1,00
Luva de redução, PVC, soldável, DN 25mmx20mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014	un	4,00
Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4", fornecido e instalado em ramal de água. Af_12/2014	un	3,00
Registro de pressão bruto, latão, roscável, 1/2", fornecido e instalado em ramal de água. Af_12/2014	un	1,00
Te, PVC, soldável, DN 25mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014_p	un	3,00
Tê de redução, PVC, soldável, DN 25mm x 20mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014	un	1,00
Tubo, PVC, soldável, DN 20mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014_p	m	12,00
Tubo, PVC, soldável, DN 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014_p	m	3,00
CORRIMÃOS, GUARDA-CORPOS E GRADIL		
Guarda-corpo em tubo de aço galvanizado 1 1/2" (altura = 1m)	m2	27,53
Guarda-corpo em tubo de aço galvanizado 1 1/2" (altura = 0,85m)	m2	48,70
Corrimão em tubo aço galvanizado 3/4" com bracadeira	m	26,57
Gradil com portão de correr e/ou abrir, em cantoneira "l" de 2x5/16" dobrada (montante), três barras chatas 1x5/16" (horizontal) e barras quadradas 3/4" (vertical)	m2	29,60
Barra de apoio reta fixa em aço inox l=80cm, d= 1 1/2" jackwal ou similar	m	96,98

Orlando Cezar da Costa Castro
Superintendente/SUCOP

Bruno Pereira de Souza Borges
Gerente de Apoio Técnico e Obras Civis
SUCOP

Antônio Luis de Oliveira Júnior
Diretor de Execução de Obras
SUCOP

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 248058/2024, emitida em 15/08/2024

Certidão nº 248058/2024
29/08/2024, 10:30
Chave de Impressão: 0C1xx
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/08/2024 e contém 16 folhas

ESTADO DA BAHIA
PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUCOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

Continuação do Atestado Referente ao Processo do eSalvador nº 197828/2021, Contrato 01/2018.

DESCRIÇÃO	UN	QUANT.
PAISAGISMO		
Plantio de grama esmeralda em rolo	m2	25,80
LIMPEZA FINAL DA OBRA		
Limpeza final da obra	m2	270,00

Salvador, 17 de fevereiro de 2022.

Elaborado e conferido por:

Engª Alzira Huoya Mariano
Matricula 3007748
Crea: 12116-D

Eng.º José Monteiro Lins de Oliveira Junior
Diretor de Execução de Obras
Crea: 49808-D

Eng.º Bruno Passos de Souza Rego
Gerente de Apoio Técnico
Crea: 40219-D

Eng.º Orlando Cezar da Costa Castro
Superintendente
Crea: 14063 -D

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 248058/2024, emitida em 15/08/2024

Certidão nº 248058/2024
29/08/2024, 10:30
Chave de Impressão: 0C1xx
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/08/2024 e contém 16 folhas

GAN
ENGENHARIA

SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS DO SALVADOR–SUCOP

CONCORRÊNCIA Nº 90007/2024

Objeto: Contratação de empresas capacitadas para execução das obras de construção de Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) e de Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS): São Marcos, em Salvador/BA, subdivididos em 02 (dois) Lotes.

LOTE 2 – Construção dos CRAS em Brotas, Paripe e Parque São Cristóvão

ANEXO VIII
DECLARAÇÃO GERAL CONJUNTA

GAN ENGENHARIA LTDA, CNPJ sob nº 07.547.018/0001-57, sito à Rua Ewerton Visco, nº 290, Sala 218, Edf. Boulevard Side Empresarial, Caminho das Árvores, CEP. 41.820-021, Salvador/Bahia, por intermédio de seu representante legal o Sr GUSTAVO ALBERGARIA BARRETO NETO, portador do RG nº 0599720921 CREA/BA e do CPF nº 903.518.515-34, representante da Licitante, DECLARA que:

I. cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta atende às exigências do edital da Concorrência nº 90007/2024, promovido pela SUCOP, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

II. não possui, na cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inc. III do art. 5º da Constituição Federal;

III. que, até a presente data, não existem fatos impeditivos para sua habilitação e participação na Concorrência nº 90007/2024, e que não pesa contra si suspensão ou declaração de inidoneidade expedida por Órgão da Administração Pública de qualquer esfera de Governo, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Salvador, 29 de agosto de 2024.

GAN ENGENHARIA LTDA
07.547.018/0001-57
GUSTAVO ALBERGARIA BARRETO NETO
RG nº 0599720921 CREA/BA
Sócio Administrador

GAN
ENGENHARIA

149

SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS DO SALVADOR–SUCOP

CONCORRÊNCIA Nº 90007/2024

Objeto: Contratação de empresas capacitadas para execução das obras de construção de Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) e de Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS): São Marcos, em Salvador/BA, subdivididos em 02 (dois) Lotes.

LOTE 2 – Construção dos CRAS em Brotas, Paripe e Parque São Cristóvão

ANEXO IX
DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENOR DE IDADE, SALVO NA CONDIÇÃO DE APRENDIZ.

GAN ENGENHARIA LTDA, CNPJ sob nº 07.547.018/0001-57, sito à Rua Ewerton Visco, nº 290, Sala 218, Edf. Boulevard Side Empresarial, Caminho das Árvores, CEP. 41.820-021, Salvador/Bahia, por intermédio de seu representante legal o Sr GUSTAVO ALBERGARIA BARRETO NETO, portador do RG nº 0599720921 CREA/BA e do CPF nº 903.518.515-34, DECLARA, para fins de cumprimento do disposto no inciso XXXIII do Art. 7º da Constituição Federal, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não empregamos menor de dezesseis anos, conforme disposto no inciso VI do art. 68 da Lei nº. 14.133/2021, acrescido pela Lei nº. 9.854, de 27 de outubro de 1999, ressalvando-se a condição de menor aprendiz, cuja contratação é permitida nos termos da legislação;

Salvador, 29 de agosto de 2024.

GAN ENGENHARIA LTDA
07.547.018/0001-57
GUSTAVO ALBERGARIA BARRETO NETO
RG nº 0599720921 CREA/BA
Sócio Administrador

GAN
ENGENHARIA

150

SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS DO SALVADOR–SUCOP

CONCORRÊNCIA Nº 90007/2024

Objeto: Contratação de empresas capacitadas para execução das obras de construção de Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) e de Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS): São Marcos, em Salvador/BA, subdivididos em 02 (dois) Lotes.

LOTE 2 – Construção dos CRAS em Brotas, Paripe e Parque São Cristóvão

ANEXO XI
DECLARAÇÃO DE FORNECIMENTO OU UTILIZAÇÃO DE PRODUTOS E SUBPRODUTOS DE ORIGEM NATIVA OU NÃO NATIVA

Em conformidade com o disposto no artigo 5º do Decreto Municipal de nº 18.185 de 26 de fevereiro de 2008, que estabelece no Município de Salvador, procedimentos de controle ambiental para execução ou contratação de serviço e obras e/ou engenharia, ou ainda a aquisição de bens ou qualquer outro serviço que compreenda a utilização ou o fornecimento de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa em obras e serviços de engenharia contratados pelo Município de Salvador.

Eu, **GUSTAVO ALBERGARIA BARRETO NETO,** RG nº 0599720921 CREA/BA, legalmente nomeado representante da empresa **GAN ENGENHARIA LTDA,** CNPJ nº 07.547.018/0001-57, e participante do procedimento licitatório nº 83585/2024, na modalidade de CONCORRÊNCIA Nº 90007/2024, declaro, sob as penas da Lei que, para o fornecimento de madeiramentos (ou para a execução das obras, ou serviços acima dispostos), objeto da referida licitação, somente serão utilizados produtos e subprodutos de madeira de origem não nativa ou nativa que tenha procedência legal, decorrentes de desmatamento autorizado ou manejo florestal aprovado por órgão ambiental competente, integrante do Sistema Nacional de Meio Ambiente – SISNAMA, com autorização de transporte reconhecida pelo Órgão ambiental competente, ficando sujeito às sanções administrativas previstas nos artigos 86 ao 88 da Lei Federal nº 8666, de 21 de junho de 1993, e no inciso V do § 8º da Lei Federal nº 9.605 de 12 de fevereiro e 1988, sem prejuízo das implicações de ordem criminal estabelecidas em Lei.

Salvador, 29 de agosto de 2024.

GAN ENGENHARIA LTDA
07.547.018/0001-57
GUSTAVO ALBERGARIA BARRETO NETO
Sócio Administrador

Ministério do Meio Ambiente
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis

IBAMA
MMA

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO

N.º de registro no banco de dados do Ibama: **5967327**

CPF/CNPJ: **07.547.018/0001-87**

Nome/Razão Social/Endereço
GAN ENGENHARIA LTDA
RUA EWERTON VISCO, SALA 218 , BOULEVARD SIDE EMPRESARIAL, CAMINHO DAS ÁRVORES
CAMINHO DAS ARVORES
SALVADOR/BA 41820-022

Atividades Potencialmente Poluidoras

Categoria / Detalhe

Obras civis - não relacionadas no Anexo VIII da Lei nº 6.938/1981 / Construção de canais para drenagem - Lei nº 6.938/1981: art. 10
Obras civis - não relacionadas no Anexo VIII da Lei nº 6.938/1981 / Outras obras de infraestrutura - Lei nº 6.938/1981: art. 10

Observações:
1 - Este cartão é o documento comprobatório de inscrição no Cadastro Técnico Federal - CTF e de uso obrigatório nos casos legalmente determinados. Para qualquer orientação de natureza cadastral, procure a unidade local do cadastro do IBAMA.
3 - Para verificar a regularidade desta pessoa junto ao IBAMA, visite http://www.ibama.gov.br e procure Serviços On-Line, depois Consulta de Regularidade.
4 - Este certificado não habilita o interessado ao exercício da(s) atividade(s) descrita(s), sendo necessário, conforme o caso de obtenção de licença, permissão ou autorização específica após análise técnica do IBAMA, do programa ou projeto correspondente:
5 - No caso de encerramento de qualquer atividade especificada neste certificado, o interessado deverá comunicar ao IBAMA,obrigatoriamente, no prazo de 30 (trinta) dias, a ocorrência para atualização do sistema.
6 - Este certificado não substitui a necessária licença ambiental emitida pelo órgão competente.
7 - Este certificado não habilita o transporte de produtos ou subprodutos florestais e faunísticos.

Data de emissão: **21/09/2023**
Autenticação: **ncjs.xbr6.iljm.4jim**

Ministério do Meio Ambiente
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
CADASTROS TÉCNICOS FEDERAIS
CERTIFICADO DE REGULARIDADE - CR

Registro n.º	Data da consulta:	CR emitido em:	CR válido até:
5967327	15/07/2024	15/07/2024	15/10/2024

Dados básicos:

CNPJ : 07.547.018/0001-57
Razão Social : GAN ENGENHARIA LTDA
Nome fantasia : GAN ENGENHARIA LTDA
Data de abertura : 17/08/2005

Endereço:

logradouro: RUA EWERTON VISCO, SALA 218 , BOULEVARD SIDE EMPRESARIAL, CAMINHO DAS ÁRVORES
N.º: 290 Complemento:
Bairro: CAMINHO DAS ARVORES Município: SALVADOR
CEP: 41820-022 UF: BA

Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de Recursos Ambientais – CTF/APP

Código	Descrição
22-3	Construção de canais para drenagem - Lei nº 6.938/1981: art. 10
22-8	Outras obras de infraestrutura - Lei nº 6.938/1981: art. 10

Conforme dados disponíveis na presente data, CERTIFICA-SE que a pessoa jurídica está em conformidade com as obrigações cadastrais e de prestação de informações ambientais sobre as atividades desenvolvidas sob controle e fiscalização do Ibama, por meio do CTF/APP.

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações, permissões, concessões, alvarás e demais documentos exigíveis por instituições federais, estaduais, distritais ou municipais para o exercício de suas atividades

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não habilita o transporte e produtos e subprodutos florestais e faunísticos.

Chave de autenticação	XXQHJ8BX9GFAUCF8

GAN
ENGENHARIA

SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS DO SALVADOR–SUCOP

CONCORRÊNCIA Nº 90007/2024

Objeto: Contratação de empresas capacitadas para execução das obras de construção de Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) e de Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS): São Marcos, em Salvador/BA, subdivididos em 02 (dois) Lotes.

LOTE 2 – Construção dos CRAS em Brotas, Paripe e Parque São Cristóvão

ANEXO XII
DECLARAÇÃO DE RESERVA DE CARGOS

A GAN ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.547.018/0001-57, declara para os devidos fins que cumpre as exigências de reserva de cargos para Pessoa com Deficiência - PcD, para Reabilitado da Previdência Social e para aprendiz, em atenção ao art. 92, inciso XVII, da Lei nº 14.133/2021.

Salvador, 29 de agosto de 2024.

GAN ENGENHARIA LTDA
07.547.018/0001-57
GUSTAVO ALBERGARIA BARRETO NETO
Sócio Administrador

GAN
ENGENHARIA

SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS DO SALVADOR–SUCOP

CONCORRÊNCIA Nº 90007/2024

Objeto: Contratação de empresas capacitadas para execução das obras de construção de Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) e de Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS): São Marcos, em Salvador/BA, subdivididos em 02 (dois) Lotes.

LOTE 2 – Construção dos CRAS em Brotas, Paripe e Parque São Cristóvão

DECLARAÇÃO DA RELAÇÃO DOS COMPROMISSOS ASSUMIDOS

Declaro, que, na data da sessão pública de abertura deste procedimento licitatório, esta licitante tem em vigor os contratos abaixo indicados, firmados com entidades públicas e/ou privadas.

Contratante	Contrato n.	Objeto	Data de Início	Prazo de Execução	Valor do contrato	Saldo contratual
MUNICIPIO DE POJUCA	151/23	Reforma Prefeitura e Praça de Pojuca	14/09/23	12 meses	2.499.994,54	1.497.126,73
CONDER	179/22	Construção do Estande de tiros	02/02/23	06 meses	3.217.994,64	1.654.016,13
CONDER	019/23	Construção Terminal Rodoviário	019/2023	09 meses	8.324.923,72	7.650.865,03
CONDER	110/23	Urbanização Rua Guanabara Candeias	29/092023	08 meses	4.162.663,04	3.864.358,45
						14.666.366,34

DFL= (10 X PATRIMÔNIO LÍQUIDO) – VA

R$ 18.133.006,68 X 10 – 14.666.366,34 = R$ 166.663.700,46 (CENTO E SESSENTA E SEIS MILHÕES, SEISCENTOS E SESSENTA E TRES MIL, SETECENTOS REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS).

Salvador, 29 de agosto de 2024.

GAN ENGENHARIA LTDA
07.547.018/0001-57
GUSTAVO ALBERGARIA BARRETO NETO

GAN
ENGENHARIA

155

SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS DO SALVADOR–SUCOP

CONCORRÊNCIA Nº 90007/2024

Objeto: Contratação de empresas capacitadas para execução das obras de construção de Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) e de Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS): São Marcos, em Salvador/BA, subdivididos em 02 (dois) Lotes.

LOTE 2 – Construção dos CRAS em Brotas, Paripe e Parque São Cristóvão

DECLARAÇÃO FORMAL

A empresa **GAN ENGENHARIA LTDA**, CNPJ nº 07.547.018/0001-57, com sede à Rua Ewerton Visco, nº 290, Sala 218, Boulevard Side Empresarial, Caminho das Árvores, CEP. 41.820-021, Salvador/Bahia, por intermédio de seu representante legal, infra-assinado, DECLARA expressamente sob as penas cabíveis, de que dispõem de infraestrutura necessária, adequada e indispensável à integral execução de todos os serviços, compreendendo: instalações, pessoal técnico especializado e equipamentos necessários à execução do objeto

INDICAÇÃO DAS INSTALAÇÕES, DO APARELHAMENTO E DO PESSOAL TÉCNICO

Declaro, em observância para fins de prova de qualificação técnica, que a empresa GAN ENGENHARIA LTDA disporá das instalações, Canteiro de Obras, aparelhamento, maquinas e do pessoal técnico, permanentes exigidos na execução dos serviços, conforme relação abaixo:

INDICAÇÃO DAS INSTALAÇÕES

Disponibilizaremos o canteiro de Obras, de acordo com a Legislação vigente, bem como de todos os equipamentos e aparelhamentos adequados e necessários para o cumprimento dos serviços; assim como disponibilização permanente de **todo pessoal técnico tipo Engenheiros, Técnico em Segurança do Trabalho, mestre de obras, encarregado, pessoal de campo e etc**.,

Nossas instalações estão situadas à: Rua Ewerton Visco, nº 290, Sala 218, Boulevard Side Empresarial, Caminho das Árvores, CEP. 41.820-021.

INDICAÇÃO DOS APARELHAMENTOS

Placa vibratória reversível:	Cortadora de piso:

GAN
ENGENHARIA

régua metálica ou madeira	brocas ou furadeiras mecânicas,
baguetes metálicos.	mangueiras de jato contínuo,
compressor e martelete	desempenadeira revestida com feltro, camurça ou borracha
esmeril	rolo ou pincel.
Revólver/compresor	Colher de pedreiro
eenxada	Chave de fenda
Foices	Roçadeiras
Enxadas	Ciscadoras
desempenadeiras	sarrafos
cortadora de piso/asfalto	escavadeira hidráulica
escavadeira	tratores de esteiras ou pneus
moto-escavo- transportadores	pás carregadeiras
tratores	motoniveladoras
caminhões basculantes tradicionais ou do tipo "fora-de-estrada	tratores empurradores ("pushers")
tratores equipados com lâminas,	escavadores conjugados c/ transportadores diversos
Trator de esteiras	tratores de lâmina
escavo- transportadores	motoescavo- transportadores
caminhões basculantes	rolos de compactação (lisos, de pneus, pés-de-carneiro, estáticos ou vibratórios)
tratores agrícolas ou auto propulsores	grade de discos para homogeneização
caminhões-pipa	soquetes manuais
Compactadores pneumáticos	escarificação de grande porte
rolos compactadores de pequeno porte	compactadores autopropulsores
compactadores manuais de placa vibratória	motoniveladora com escarificador
veículo tanque distribuidor de água	rolos compactadores do tipo pé-de carneiro, liso-vibratório ou pneumático
capacete, botas, luvas, óculos, protetor auricular e outros	compactadores autopropulsores
caminhão pipa	Pá Carregadeira sobre Rodas
Caminhão distribuidor de emulsão asfáltica com barra espargidora de distribuição	cavalo mecânico
tanque de asfalto com serpentina	Vassoura Mecânica
Trator de Pneus	Makitas
Furadeira	Relógio de Ponto
Máquina de cortar e dobrar ferro	Veículos utilitários;
Retroescavadeira	Vibradores de imersão;
Trator de Esteira	Caminhão F 4.000 ou similar;

Rua Ewerton Visco, nº 290, Sala 218, BoulevardSide Empresarial, Caminho das Árvores
Tel: (71) 3341 - 7527 / 9163 - 1503 email: gustavo@ganengenharia.com.br

GAN
ENGENHARIA

Carros de Mão	Serra Circular
Betoneiras	Caminhão Carroceria
Furadeira,	Maquita, etc

FERRAMENTAS EM GERAL

EPI
EPC

Declaro ainda a disponibilidade de equipamentos ou veículos permanentes exigidos na execução do objeto, cujos custos com operador ou motorista, seguros e combustíveis, serão de responsabilidade da CONTRATADA.

PESSOAL TÉCNICO

Gustavo Albergaria Barreto Neto – Engenheiro Civil
Engenheiro em Segurança do Trabalho
Encarregado Geral de Obras,
Técnico de edificações para o monitoramento e acompanhamento da execução dos serviços.

Salvador, 29 de agosto de 2024.

GAN ENGENHARIA LTDA
07.547.018/0001-57
GUSTAVO ALBERGARIA BARRETO NETO

GAN
ENGENHARIA

1
158

SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS DO SALVADOR–SUCOP

CONCORRÊNCIA Nº 90007/2024

Objeto: Contratação de empresas capacitadas para execução das obras de construção de Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) e de Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS): São Marcos, em Salvador/BA, subdivididos em 02 (dois) Lotes.

LOTE 2 – Construção dos CRAS em Brotas, Paripe e Parque São Cristóvão

DECLARAÇÃO DE SUPERVENIÊNCIA

A empresa **GAN ENGENHARIA LTDA,** CNPJ 07.547.018/0001-57, com sede Rua Ewerton Visco, nº 290, Sala 218, Edf. Boulevard Side Empresarial, Caminho das Árvores, CEP. 41.820-021, Salvador/Bahia, DECLARA, para efeito de Registro Cadastral, vir a informar qualquer fato superveniente impeditivo de licitar ou contratar com a Administração Pública que venha a ocorrer no período de validade do Certificado de Registro Cadastral, comprometendo-me ainda a manter atualizada a Certidão Negativa de Débito perante as Fazendas Municipal, Estadual e Federal, inclusive Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS e Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS.

Salvador, 29 de agosto de 2024.

GAN ENGENHARIA LTDA
07.547.018/0001-57
GUSTAVO ALBERGARIA BARRETO NETO

159

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR – PMS
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO – SEMGE
Gerência Central de Material e Patrimônio – GEMAP
Comissão Central Permanente de Cadastro e Avaliação de Fornecedores – COMPEC

Certificado de Registro Cadastral – CRC

Nº 1525

Data Inscrição: **25/03/2010** Data Renovação: **05/09/2023** Validade: **04/09/2024**

DADOS DO FORNECEDOR

CNPJ/CPF: **07.547.018/0001-57**
Razão Social/Nome: **GAN ENGENHARIA EIRELI**
Nome Fantasia: **GAN ENGENHARIA EIRELI**
Endereço: **RUA EWERTON VISCO, 290 – EDF BOULEVARD SIDE EMPRESARIAL, SALA 218**
Bairro: **CAMINHO DA ARVORES** Cidade: **SALVADOR**
Estado: **BA** CEP: **41385-160**

GRUPOS CLASSES DE MATERIAIS E/OU SERVIÇOS APTA A OFERECER

0320-PINTURA INDUSTRIAL E COMERCIAL DE MÉDIO E GRANDE PORTE	0322-SERVIÇOS DE ALVENARIA E PINTURA DE PEQUENO PORTE
0323-SERVIÇOS DE CARPINTARIA, MARCENARIA, MARMORARIA E VIDRAÇARIA	0616-ESTUDOS E PROJETOS DE CORTES, ATERROS, ESCORAMENTOS E TERRAPLENAGEM
0617-ESTUDOS E PROJETOS DE DRENAGEM	0618-ESTUDOS E PROJETOS DE EDIFICAÇÕES
0619-ESTUDOS E PROJETOS DE ESTRUTURAS DE CONCRETO	0620-ESTUDOS E PROJETOS DE ESTRUTURAS METÁLICAS E DE MADEIRAS
0622-ESTUDOS E PROJETOS DE FUNDAÇÕES DIRETAS E PROFUNDAS	0625-ESTUDOS E PROJETOS DE HIDROLOGIA
0633-ESTUDOS E PROJETOS DE INSTALAÇÕES PREDIAIS HIDROSANITÁRIAS	0642-ESTUDOS E PROJETOS DE RECUPERAÇÃO E REFORÇO DE ESTRUTURAS
0703-OBRAS CIVIS DE DEMOLIÇÕES	0705-OBRAS CIVIS DE EDIFICAÇÕES
0708-OBRAS CIVIS DE ESTRUTURAS METÁLICAS E DE MADEIRAS	0709-OBRAS CIVIS DE ESTRUTURAS PRÉ-MOLDADAS
0712-OBRAS CIVIS DE FUNDAÇÕES	0713-OBRAS CIVIS DE IMPERMEABILIZAÇÃO
0714-OBRAS CIVIS DE INSTALAÇÕES PREDIAIS-SOM AMBIENTE/SIST. AUDIOVISUAL	0721-OBRAS CIVIS DE PISCINAS DE CONCRETO ARMADO
0726-OBRAS CIVIS DE RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL	0729-OBRAS CIVIS DE REFORMAS PREDIAIS
0804-INSTALAÇÃO DE FORRO E PEÇA DE DECORAÇÃO EM GESSO	0813-INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE DIVISÓRIA
0822-INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE GALPÕES E ESTRUTURA METÁLICA	0826-INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE ISOLAMENTO ACÚSTICO
0827-INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE ISOLAMENTO TÉRMICO	0833-INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE PARA-RAIOS
0834-INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE REDES DE TELECOMUNICAÇÕES	0835-INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE REDES DE AQUECIMENTO
0837-INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	0841-INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE SISTEMAS DE VENTILAÇÃO E EXAUSTÃO MECÂNICA
0844-INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE TAPETES E CARPETES	0847-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO
0849-INSTALAÇÕES PREDIAIS DE GÁS	0850-INSTALAÇÕES PREDIAIS DE VIDROS
0852-INSTALAÇÕES PREDIAIS HIDROSANITÁRIAS	0853-INSTALAÇÕES PREDIAIS TELEFÔNICAS
0855-INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE ESQUADRIAS E PORTAS	

FINALIDADE DO CERTIFICADO

Certificamos que a pessoa jurídica/física acima está inscrita no Cadastro Unificado de Fornecedores da Prefeitura Municipal do Salvador, em conformidade com a legislação vigente, pode participar de processos licitatórios, de acordo com as suas especialidades e exigências adicionais estabelecidas nos instrumentos convocatórios. A emissão desse certificado não implica em obrigação de qualquer natureza, por parte do Município, em assumir compromissos futuros juntos a pessoa jurídica/física cadastrada.

CERTIDÕES/VALIDADE

REGULARIDADE – FAZENDA FEDERAL: 28/10/2024	REGULARIDADE – FAZENDA MUNICIPAL: 26/07/2024
REGULARIDADE – INSS: 28/10/2024	REGULARIDADE – FAZENDA ESTADUAL: 25/08/2024
REGULARIDADE – FGTS: 25/07/2024	CERTIDÃO NEGATIVA FALÊNCIA OU CONCORDATA: 26/07/2024
DIVIDA ATIVA DA UNIÃO: 28/12/2024	CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS: 01/12/2024

DADOS CONTÁBEIS:

DATA DO BALANÇO PATRIMONIAL: 31/12/2022	ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE: 3,49
ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL: 3,63	ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO: 0,24
CAPITAL SOCIAL: R$ 2.500.000,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO: R$ 16.735.788,95

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR - PMS
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO - SEMGE
Gerência Central de Material e Patrimônio - GEMAP
Comissão Central Permanente de Cadastro e Avaliação de Fornecedores - COMPEC

Certificado de Registro Cadastral - CRC

Nº 1525

Data Inscrição: **25/03/2010** Data Renovação: **05/09/2023** Validade: **04/09/2024**

DADOS DO FORNECEDOR

CNPJ/CPF: **07.547.018/0001-57**
Razão Social/Nome: **GAN ENGENHARIA EIRELI**
Nome Fantasia: **GAN ENGENHARIA EIRELI**
Endereço: **RUA EWERTON VISCO, 290 - EDF BOULEVARD SIDE EMPRESARIAL, SALA 218**
Bairro: **CAMINHO DA ARVORES** Cidade: **SALVADOR**
Estado: **BA** CEP: **41385-160**

GRUPOS CLASSES DE MATERIAIS E/OU SERVIÇOS APTA A OFERECER

A aceitação do presente certificado está condicionada à verificação de sua validade na Internet no endereço:
http://www.compras.salvador.ba.gov.br

Emitido em, 05/07/2024 10:26