JAUÁ
CONSTRUÇÕES

HABILITAÇÃO

JURÍDICA

bahialicitacao@gmail.com
Rua do Barro Branco, nº 05, Imbassaí
Mata de São João/Ba, Cep: 48280-000

ALTERA¤ýO E CONSOLIDA¤ýO CONTRATUAL DA SOCIEDADE JAUA CONSTRUCOES LTDA

CNPJ nł 34.419.648/0001-19

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CS0hguYo71706emJ-dJFLQ&chave2=BT-06aCCpMpeIH2nWncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 05769605510-NICOLE SOUZA PARIS

NICOLE SOUZA PARIS, nacionalidade BRASILEIRA, nascida em 19/02/1994, SOLTEIRA, EMPRESΞRIA, CPF nł 057.696.055-10, CARTEIRA NACIONAL DE HABILITA¤ýO nł 06794937325, Æfg²o expedidor DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRMNSITO - BA, residente e domiciliado(a) no(a) RUA MANOEL CINTRA MONTEIRO, 12G, BOCA DO RIO, SALVADOR, BA, CEP 41706830, BRASIL.

SÆcio da sociedade limitada de nome empresarial JAUA CONSTRUCOES LTDA, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado da Bahia, sob NIRE nł 29600077866, com sede Rua Dois de Julho, 333 , Centro Mata de S²o Jo²o, BA, CEP 48280000, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurºdica/MF sob o nł 34.419.648/0001-19, delibera ajustar a presente altera´²o contratual e consolida´²o, nos termos da Lei né 10.406/ 2002, mediante as condi´Þes estabelecidas nas cl®usulas seguintes:

ENDERE¤O

CLΞUSULA PRIMEIRA. A sociedade passa a exercer suas atividades no seguinte endere´o sito ¯ RUA DO BARRO BRANCO, 5, IMBASSAI, MATA DE SAO JOAO, BA, CEP 48.280-000.

DA RATIFICA¤ýO E FORO

CLΞUSULA SEGUNDA. O foro para o exercºcio e o cumprimento dos direitos e obriga´Þes resultantes do contrato social permanece em MATA DE SűO JOűO - BA.

CLΞUSULA TERCEIRA. As Cl®usulas e condi´Þes estabelecidas em atos j®arquivados e que n²o foram expressamente modificadas por esta altera´²o continuam em vigor.

Em face das altera´Þes acima, consolida-se o contrato social, nos termos da Lei né 10.406/2002, mediante as condi´Þes e cl®usulas seguintes:

CONSOLIDA¤ýO DO CONTRATO DA SOCIEDADE JAUA CONSTRUCOES LTDA

CNPJ nł 34.419.648/0001-19

NICOLE SOUZA PARIS, nacionalidade BRASILEIRA, nascida em 19/02/1994, SOLTEIRA, EMPRESΞRIA, CPF nł 057.696.055-10, CARTEIRA NACIONAL DE HABILITA¤ýO nł 06794937325, Æfg²o expedidor DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRMNSITO - BA, residente e domiciliado(a) no(a) RUA MANOEL CINTRA MONTEIRO, 12G, BOCA DO RIO, SALVADOR, BA, CEP 41706830, BRASIL.

SÆcio da sociedade limitada de nome empresarial JAUA CONSTRUCOES LTDA, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado da Bahia, sob NIRE nł 29600077866, com sede RUA DO BARRO BRANCO, 5, IMBASSAI,

Junta Comercial do Estado da Bahia 05/03/2024
Certifico o Registro sob o nº 98480457 em 05/03/2024
Protocolo 231553978 de 01/03/2024
Nome da empresa JAUA CONSTRUCOES LTDA NIRE 29600077866
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 342694538717095
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/03/2024
por Bruno Mota Passos - Secretário-Geral

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CS0hguYo71706emJ-dJFLQ&chave2=BT-06aCCpMpeIH2nWncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 05769605510-NICOLE SOUZA PARIS

MATA DE SAO JOAO, BA, CEP 48.280-000, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurºdica/MF sob o nº 34.419.648/0001-19, delibera ajustar a presente Consolida´²o do Contrato, nos termos da Lei né 10.406/2002, mediante as condi´Þes estabelecidas nas cl®usulas seguintes:

CLΞUSULA PRIMEIRA - A sociedade gira sob nome empresarial JAUA CONSTRUCOES LTDA.

CLΞUSULA SEGUNDA ¯ A empresa tem sede em RUA DO BARRO BRANCO, 5, IMBASSAI, MATA DE SAO JOAO, BA, CEP 48.280-000.

CLΞUSULA TERCEIRA ¯ A empresa tem o capital de R$ 2.500.000,00 (Dois milhÞes e quinhentos mil reais subscrito e integralizado em moeda corrente do paºs pelo ßnico(a) sÆcio(a).

CLΞUSULA QUARTA. - A empresa passar®a ter o seguinte objeto: CONSTRU¤ÚO DE EDIFPCIOS; ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, COMO ESVAZIAMENTO E A LIMPEZA DE TANQUES DE INFILTRA¤ÚO E FOSSAS SUMIDOUROS E PO¤OS DE ESGOTO, LIMPEZA DE CAIXAS DE ESGOTO, GALERIAS DE ΞGUAS PLUVIAIS E TUBULA¤ÕES, RETIRADA DE LAMA, EXCETO A GESTÚO DE REDES; COLETA DE RESPDUOS NÚO PERIGOSOS; COLETA DE RESPDUOS PERIGOSOS; CONSTRU¤ÚO DE RODOVIAS E FERROVIAS; OBRAS DE URBANIZA¤ÚO - RUAS, PRA¤AS E CAL¤ADAS; CONSTRU¤ÚO DE ESTA¤ÕES E REDES DE TELECOMUNICA¤ÕES; CONSTRU¤ÚO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ΞGUA, COLETA DE ESGOTO, CONSTRU¤ÕES DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ΞGUA TRATADA: RESERVATΦRIOS DE DISTRIBUI¤ÚO, CONSTRU¤ÚO DE REDE DE COLETAS DE ESGOTO, INCLUSIVE DE INTERCEPTORES, EXCETO OBRAS DE IRRIGA¤ÚO; MONTAGEM DE ESTRUTURAS METΞLICAS; PREPARA¤ÚO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO; OBRAS DE TERRAPLANAGEM; DRENAGEM DE SOLO DESTINADO A CONSTRU¤ÚO, REBAIXAMENTO DE LEN¤ΦIS FREΞTICOS, REMO¤ÕES DE MATERIAIS, EXECU¤ÚO DE ESCAVA¤ÕES DIVERSAS PARA CONSTRU¤ÚO CIVIL; INSTALA¤ÚO E MANUTEN¤ÚO EL§TRICA; INSTALA¤ÕES HIDRΞULICAS, SANITΞRIAS E DE GΞS; OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRU¤ÚO; OBRAS DE FUNDA¤ÕES; PERFURA¤ÚO E CONSTRU¤ÚO DE PO¤OS DE ΞGUA; TRANSPORTE RODOVIΞRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDAN¤AS, MUNICIPAL; SERVI¤O DE ARQUITETURA; LOCA¤ÚO DE MÚO DE OBRAS TEMPORΞRIA; ASSESSORIA E CONSULTORIA EM PROJETOS CULTURAIS; ATIVIDADES PAISAGPSTICAS, ALUGUEL DE MΞQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU¤ÚO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES, TRATAMENTO E DISPOSI¤ÚO DE RESPDUOS NÚO-PERIGOSOS.

CNAE FISCAL

6342/6122''/'EQPUVTWÇÈÉQ''FG'GFKHÍÎÏQU''
5924/;122''/'CVKXKFCFGU''TGNCEKQPCFCU''C''GUIQVQ.''GZEGVQ''C''IGUVÑÒQ''FG''TGFGU''

Junta Comercial do Estado da Bahia 05/03/2024
Certifico o Registro sob o nº 98480457 em 05/03/2024
Protocolo 231553978 de 01/03/2024
Nome da empresa JAUA CONSTRUCOES LTDA NIRE 29600077866
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 342694538717095
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/03/2024
por Bruno Mota Passos - Secretário-Geral

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CS0hguYo71706emJ-dJFLQ&chave2=BT-06aCCpMpeIH2nWncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 05769605510-NICOLE SOUZA PARIS

5: 33/6122''/'EQNGVC'FG'TGUUÆWQU'P 0/RGTKI QUQU'
5: 34/4122''/'EQNGVC'FG'TGUUÆWQU'RGTKI QUQU'
5: 43/3122''/'VTCVCOGPVQ'G'FKURQUKÇÕ'FG'TGUUÆWQU'P 0/RGTKI QUQU'
6433/3123''/'EQPUVTWÇÕ'FG'TQFQXKCU'GHGTTQXKCU'
6435/: 122''/'QDTCU'FGVWTDCPKC ÇÕ'/'TWCU.'RTC ÇÕCU'GECN ÇÕFCU'
6443/; 126''/'EQPUVTWÇÕ'FG'GUVC ÇÕGU'G'TGFGU'FGVGNGEQOWPKEC ÇÕGU'
6444/9123''/'EQPUVTWÇÕ'FG'TGFGU'FG'CDCUVGEKOGPVQ'FG'ÿ WC.'EQNGVC'FG'GUIQVQ'G'EQPUVTWÇÕGU'EQTTGNCVCU.'GZEGVQ'QDTCU'FG'KTTKC ÇÕ'
64; 4/: 123''/'OQPVCIGO'FG'GUVTWVWTCU'OGVÿ NECU'
65331: /24''/'RTGRCTC ÇÕ'FG'ECPVGKTQ'G'NKORG\C'FGVGTTGPQ''
6535/6122''/'QDTCU'FGVGTTCRNGPCIGO''
653; /5122''/'UGTXKÇÕ'FG'RTGRCTC ÇÕ'FQ'VGTTGPQ'P 0/'GURGEKHECFQU'CPVGTKQTOGPVG'
6543722''/'KPUVCNC ÇÕ'G'OCPWVGP ÇÕ'GNÇÕTKEC''
6544523''/'KPUVCNC ÇÕGUJ KFT ÿ WNKECU.'UCPK/ÿ TKCU'G'FGI ÿ U'
65526; ; ''/'QWTCU'QDTCU'FG'CECDCOGPVQ'FC'EQPUVTWÇÕ'
65; 3822''/'QDTCU'FG'HWPFC ÇÕGU'
65; ; 327''/'RGTHWTC ÇÕ'G'ECPUVTWÇÕ'FG'RQÇÕU'FG'ÿ WC''
6; 52423''/'VTCPURQTVG'TQFQXKÿ TKQ'FG'ECTIC.'GZEGVQ'RTQFWVQU'RGTKI QUQU'G'OWFCP ÇÕU.''OWPKEKRCN'
9333322''/'UGTXKÇÕ'FG'CTSWKVGVWTC''
96; 23; ; ''/'QWTCU'CVIXKHCFGU'RTQHKUUKQPCKU.'EKGPVLÆKECU'GVÿ PKECU'P 0/'GURGEKHECFCU'CPVGTKQTOGPVG'
9954423''/'CNWI WGN'FG'O ÿ SWKPCU'G'GSWKRCOGPVQU'RCTC'EQPUVTWÇÕ'UGO'QRGTCFQT.''GZEGVQ'CPFCKOGU'
9: 42722''/'NQEC ÇÕ'FG'O 0/FG/QDTC'VGORQTÿ TKC''
: 352522''/'CVIXKHCFGU'RCKUCILÆVKECU'

CLÁUSULA QUINTA – A empresa iniciou suas atividades em 07/03/1991, o prazo de dura´²o ¶por tempo indeterminado.

CLÁUSULA SEXTA – Ao t¶rmino de cada exerc°cio da empresa, em 31 de dezembro, proceder-se-®a elabora´²o do invent®rio, do balan´o patrimonial e do balan´o de resultado econ×mico, cabendo ao titular, os lucros ou perdas apuradas.

A distribui´²o dos lucos poder®n²o obedecer a participa´²o do titular e poder®ser antecipada, em qualquer per°odo do ano

CLÁUSULA S§TIMA – A administra´²o de empresa cabe ISOLADAMENTE ao titular NICOLE SOUZA PARIS com os poderes e atribui´Þes de representa´²o ativa e passiva da empresa, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizada o uso do nome empresarial, vedado no entanto, faz¸-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obriga´Þes seja em favor de qualquer dos cotistas ou terceiros, bem como onerar ou alienar bens imÆveis da sociedade.

Junta Comercial do Estado da Bahia 05/03/2024
Certifico o Registro sob o nº 98480457 em 05/03/2024
Protocolo 231553978 de 01/03/2024
Nome da empresa JAUA CONSTRUCOES LTDA NIRE 29600077866
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 342694538717095
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/03/2024
por Bruno Mota Passos - Secretário-Geral

CLΞUSULA OITAVA - A Administradora declara, sob as penas da lei, que n²o est®impedida de exercer a administra´²o da empresa, por lei especial ou em virtude de condena´²o criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos pßblicos, ou por crime falimentar, de as rela´Þes de consumo, f¶pßblica ou propriedade.

CLΞUSULA NONA ¯ A empresa poder®a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra depend¸ ncia, mediante altera´²o contratual

CLΞUSULA DECIMA ¯ Fica eleito o foro de Mata de S²o Jo²o-Ba para o exerc°cio e o cumprimento dos direitos e obriga´Þes resultantes do contrato social.

O sÆcio lavra o presente instrumento.

MATA DE Sú O JOú O, BA, 01 de mar´o de 2024.

_____

NICOLE SOUZA PARIS

Junta Comercial do Estado da Bahia 05/03/2024
Certifico o Registro sob o nº 98480457 em 05/03/2024
Protocolo 231553978 de 01/03/2024
Nome da empresa JAUA CONSTRUCOES LTDA NIRE 29600077866
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 342694538717095
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/03/2024
por Bruno Mota Passos - Secretário-Geral

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CS0hguYo71706emJ-dJFLQ&chave2=BT-06aCCpMpeIH2nWncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 05769605510-NICOLE SOUZA PARIS

231553978

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	**JAUA CONSTRUCOES LTDA**
PROTOCOLO	**231553978 - 01/03/2024**
ATO	**002 - ALTERAÇÃO**
EVENTO	**021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)**

MATRIZ

NIRE 29600077866
CNPJ 34.419.648/0001-19
CERTIFICO O REGISTRO EM 05/03/2024
PROTOCOLO ARQUIVAMENTO 98480457 DE 05/03/2024 DATA AUTENTICAÇÃO 05/03/2024

EVENTOS

051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO ARQUIVAMENTO: 98480457

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 05769605510 - NICOLE SOUZA PARIS - Assinado em 05/03/2024 às 16:51:07

BRUNO MOTA PASSOS

Secretário-Geral

Junta Comercial do Estado da Bahia 05/03/2024

Certifico o Registro sob o nº 98480457 em 05/03/2024
Protocolo 231553978 de 01/03/2024
Nome da empresa JAUA CONSTRUCOES LTDA NIRE 29600077866
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 342694538717095
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/03/2024
por Bruno Mota Passos - Secretário-Geral

ALTERA¤ýO E CONSOLIDA¤ýO CONTRATUAL DA SOCIEDADE JAUA CONSTRUCOES LTDA

CNPJ nł 34.419.648/0001-19

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CS0hguYo71706emJ-dJFLQ&chave2=BT-06aCCpMpeIH2nWncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 05769605510-NICOLE SOUZA PARIS

NICOLE SOUZA PARIS, nacionalidade BRASILEIRA, nascida em 19/02/1994, SOLTEIRA, EMPRESΞRIA, CPF nł 057.696.055-10, CARTEIRA NACIONAL DE HABILITA¤ýO nł 06794937325, Æfg²o expedidor DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRMNSITO - BA, residente e domiciliado(a) no(a) RUA MANOEL CINTRA MONTEIRO, 12G, BOCA DO RIO, SALVADOR, BA, CEP 41706830, BRASIL.

SÆcio da sociedade limitada de nome empresarial JAUA CONSTRUCOES LTDA, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado da Bahia, sob NIRE nł 29600077866, com sede Rua Dois de Julho, 333 , Centro Mata de S²o Jo²o, BA, CEP 48280000, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurºdica/MF sob o nł 34.419.648/0001-19, delibera ajustar a presente altera´²o contratual e consolida´²o, nos termos da Lei né 10.406/ 2002, mediante as condi´Þes estabelecidas nas cl®usulas seguintes:

ENDERE¤O

CLΞUSULA PRIMEIRA. A sociedade passa a exercer suas atividades no seguinte endere´o sito ¯ RUA DO BARRO BRANCO, 5, IMBASSAI, MATA DE SAO JOAO, BA, CEP 48.280-000.

DA RATIFICA¤ýO E FORO

CLΞUSULA SEGUNDA. O foro para o exercºcio e o cumprimento dos direitos e obriga´Þes resultantes do contrato social permanece em MATA DE SűO JOűO - BA.

CLΞUSULA TERCEIRA. As Cl®usulas e condi´Þes estabelecidas em atos j®arquivados e que n²o foram expressamente modificadas por esta altera´²o continuam em vigor.

Em face das altera´Þes acima, consolida-se o contrato social, nos termos da Lei né 10.406/2002, mediante as condi´Þes e cl®usulas seguintes:

CONSOLIDA¤ýO DO CONTRATO DA SOCIEDADE JAUA CONSTRUCOES LTDA

CNPJ nł 34.419.648/0001-19

NICOLE SOUZA PARIS, nacionalidade BRASILEIRA, nascida em 19/02/1994, SOLTEIRA, EMPRESΞRIA, CPF nł 057.696.055-10, CARTEIRA NACIONAL DE HABILITA¤ýO nł 06794937325, Æfg²o expedidor DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRMNSITO - BA, residente e domiciliado(a) no(a) RUA MANOEL CINTRA MONTEIRO, 12G, BOCA DO RIO, SALVADOR, BA, CEP 41706830, BRASIL.

SÆcio da sociedade limitada de nome empresarial JAUA CONSTRUCOES LTDA, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado da Bahia, sob NIRE nł 29600077866, com sede RUA DO BARRO BRANCO, 5, IMBASSAI,

Junta Comercial do Estado da Bahia 05/03/2024
Certifico o Registro sob o nº 98480457 em 05/03/2024
Protocolo 231553978 de 01/03/2024
Nome da empresa JAUA CONSTRUCOES LTDA NIRE 29600077866
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 342694538717095
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/03/2024
por Bruno Mota Passos - Secretário-Geral

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CS0hguYo71706emJ-dJFLQ&chave2=BT-06aCCpMpeIH2nWncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 05769605510-NICOLE SOUZA PARIS

MATA DE SAO JOAO, BA, CEP 48.280-000, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurºdica/MF sob o nº 34.419.648/0001-19, delibera ajustar a presente Consolida´²o do Contrato, nos termos da Lei né 10.406/2002, mediante as condi´Þes estabelecidas nas cl®usulas seguintes:

CLΞUSULA PRIMEIRA - A sociedade gira sob nome empresarial JAUA CONSTRUCOES LTDA.

CLΞUSULA SEGUNDA ¯ A empresa tem sede em RUA DO BARRO BRANCO, 5, IMBASSAI, MATA DE SAO JOAO, BA, CEP 48.280-000.

CLΞUSULA TERCEIRA ¯ A empresa tem o capital de R$ 2.500.000,00 (Dois milhÞes e quinhentos mil reais subscrito e integralizado em moeda corrente do paºs pelo ßnico(a) sÆcio(a).

CLΞUSULA QUARTA. - A empresa passar®a ter o seguinte objeto: CONSTRU¤ÚO DE EDIFPCIOS; ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, COMO ESVAZIAMENTO E A LIMPEZA DE TANQUES DE INFILTRA¤ÚO E FOSSAS SUMIDOUROS E PO¤OS DE ESGOTO, LIMPEZA DE CAIXAS DE ESGOTO, GALERIAS DE ΞGUAS PLUVIAIS E TUBULA¤ÕES, RETIRADA DE LAMA, EXCETO A GESTÚO DE REDES; COLETA DE RESPDUOS NÚO PERIGOSOS; COLETA DE RESPDUOS PERIGOSOS; CONSTRU¤ÚO DE RODOVIAS E FERROVIAS; OBRAS DE URBANIZA¤ÚO - RUAS, PRA¤AS E CAL¤ADAS; CONSTRU¤ÚO DE ESTA¤ÕES E REDES DE TELECOMUNICA¤ÕES; CONSTRU¤ÚO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ΞGUA, COLETA DE ESGOTO, CONSTRU¤ÕES DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ΞGUA TRATADA: RESERVATΦRIOS DE DISTRIBUI¤ÚO, CONSTRU¤ÚO DE REDE DE COLETAS DE ESGOTO, INCLUSIVE DE INTERCEPTORES, EXCETO OBRAS DE IRRIGA¤ÚO; MONTAGEM DE ESTRUTURAS METΞLICAS; PREPARA¤ÚO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO; OBRAS DE TERRAPLANAGEM; DRENAGEM DE SOLO DESTINADO A CONSTRU¤ÚO, REBAIXAMENTO DE LEN¤ΦIS FREΞTICOS, REMO¤ÕES DE MATERIAIS, EXECU¤ÚO DE ESCAVA¤ÕES DIVERSAS PARA CONSTRU¤ÚO CIVIL; INSTALA¤ÚO E MANUTEN¤ÚO EL§TRICA; INSTALA¤ÕES HIDRΞULICAS, SANITΞRIAS E DE GΞS; OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRU¤ÚO; OBRAS DE FUNDA¤ÕES; PERFURA¤ÚO E CONSTRU¤ÚO DE PO¤OS DE ΞGUA; TRANSPORTE RODOVIΞRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDAN¤AS, MUNICIPAL; SERVI¤O DE ARQUITETURA; LOCA¤ÚO DE MÚO DE OBRAS TEMPORΞRIA; ASSESSORIA E CONSULTORIA EM PROJETOS CULTURAIS; ATIVIDADES PAISAGPSTICAS, ALUGUEL DE MΞQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU¤ÚO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES, TRATAMENTO E DISPOSI¤ÚO DE RESPDUOS NÚO-PERIGOSOS.

CNAE FISCAL

6342/6122''/'EQPUVTWÇÈÉQ''FG'GFKHÍÎÏQU''
5924/;122''/'CVKXKFCFGU''TGNCEKQPCFCU''C''GUIQVQ.''GZEGVQ''C''IGUVÑÒQ''FG''TGFGU''

Junta Comercial do Estado da Bahia 05/03/2024
Certifico o Registro sob o nº 98480457 em 05/03/2024
Protocolo 231553978 de 01/03/2024
Nome da empresa JAUA CONSTRUCOES LTDA NIRE 29600077866
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 342694538717095
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/03/2024
por Bruno Mota Passos - Secretário-Geral

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CS0hguYo71706emJ-dJFLQ&chave2=BT-06aCCpMpeIH2nWncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 05769605510-NICOLE SOUZA PARIS

5: 33/6122''/'EQNGVC'FG'TGUUÆWQU'P 0/RGTKI QUQU'
5: 34/4122''/'EQNGVC'FG'TGUUÆWQU'RGTKI QUQU'
5: 43/3122''/'VTCVCOGPVQ'G'FKURQUKÇÕ'FG'TGUUÆWQU'P 0/RGTKI QUQU'
6433/3123''/'EQPUVTWÇÕ'FG'TQFQXKCU'GHGTTQXKCU'
6435/: 122''/'QDTCU'FGVWTDCPKC ÇÕ'/'TWCU.'RTC ÇÕCU'GECN ÇÕFCU'
6443/; 126''/'EQPUVTWÇÕ'FG'GUVC ÇÕGU'G'TGFGU'FGVGNGEQOWPKEC ÇÕGU'
6444/9123''/'EQPUVTWÇÕ'FG'TGFGU'FG'CDCUVGEKOGPVQ'FG'ÿ WC.'EQNGVC'FG'GUIQVQ'G'EQPUVTWÇÕGU'EQTTGNCVCU.'GZEGVQ'QDTCU'FG'KTTKC ÇÕ'
64; 4/: 123''/'OQPVCIGO'FG'GUVTWVWTCU'OGVÿ NECU'
65331: /24''/'RTGRCTC ÇÕ'FG'ECPVGKTQ'G'NKORG\C'FGVGTTGPQ''
6535/6122''/'QDTCU'FGVGTTCRNGPCIGO''
653; /5122''/'UGTXKÇÕ'FG'RTGRCTC ÇÕ'FQ'VGTTGPQ'P 0/'GURGEKHECFQU'CPVGTKQTOGPVG'
6543722''/'KPUVCNC ÇÕ'G'OCPWVGP ÇÕ'GNÇÕTKEC''
6544523''/'KPUVCNC ÇÕGUJ KFT ÿ WNKECU.'UCPK/ÿ TKCU'G'FGI ÿ U'
65526; ; ''/'QWTCU'QDTCU'FG'CECDCOGPVQ'FC'EQPUVTWÇÕ'
65; 3822''/'QDTCU'FG'HWPFC ÇÕGU'
65; ; 327''/'RGTHWTC ÇÕ'G'ECPUVTWÇÕ'FG'RQÇÕU'FG'ÿ WC''
6; 52423''/'VTCPURQTVG'TQFQXKÿ TKQ'FG'ECTIC.'GZEGVQ'RTQFWVQU'RGTKI QUQU'G'OWFCP ÇÕU.''OWPKEKRCN'
9333322''/'UGTXKÇÕ'FG'CTSWKVGVWTC''
96; 23; ; ''/'QWTCU'CVIXKHCFGU'RTQHKUUKQPCKU.'EKGPVLÆKECU'GVÿ PKECU'P 0/'GURGEKHECFCU'CPVGTKQTOGPVG'
9954423''/'CNWI WGN'FG'O ÿ SWKPCU'G'GSWKRCOGPVQU'RCTC'EQPUVTWÇÕ'UGO'QRGTCFQT.''GZEGVQ'CPFCKOGU'
9: 42722''/'NQEC ÇÕ'FG'O 0/FG/QDTC'VGORQTÿ TKC''
: 352522''/'CVIXKHCFGU'RCKUCILÆVKECU'

CLÁUSULA QUINTA – A empresa iniciou suas atividades em 07/03/1991, o prazo de dura´²o ¶por tempo indeterminado.

CLÁUSULA SEXTA – Ao t¶rmino de cada exerc°cio da empresa, em 31 de dezembro, proceder-se-®a elabora´²o do invent®rio, do balan´o patrimonial e do balan´o de resultado econ×mico, cabendo ao titular, os lucros ou perdas apuradas.

A distribui´²o dos lucos poder®n²o obedecer a participa´²o do titular e poder®ser antecipada, em qualquer per°odo do ano

CLÁUSULA S§TIMA – A administra´²o de empresa cabe ISOLADAMENTE ao titular NICOLE SOUZA PARIS com os poderes e atribui´Þes de representa´²o ativa e passiva da empresa, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizada o uso do nome empresarial, vedado no entanto, faz¸-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obriga´Þes seja em favor de qualquer dos cotistas ou terceiros, bem como onerar ou alienar bens imÆveis da sociedade.

Junta Comercial do Estado da Bahia 05/03/2024
Certifico o Registro sob o nº 98480457 em 05/03/2024
Protocolo 231553978 de 01/03/2024
Nome da empresa JAUA CONSTRUCOES LTDA NIRE 29600077866
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 342694538717095
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/03/2024
por Bruno Mota Passos - Secretário-Geral

CLΞUSULA OITAVA - A Administradora declara, sob as penas da lei, que n²o est®impedida de exercer a administra´²o da empresa, por lei especial ou em virtude de condena´²o criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos pßblicos, ou por crime falimentar, de as rela´Þes de consumo, f¶pßblica ou propriedade.

CLΞUSULA NONA ¯ A empresa poder®a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra depend¸ ncia, mediante altera´²o contratual

CLΞUSULA DECIMA ¯ Fica eleito o foro de Mata de S²o Jo²o-Ba para o exerc°cio e o cumprimento dos direitos e obriga´Þes resultantes do contrato social.

O sÆcio lavra o presente instrumento.

MATA DE Sú O JOú O, BA, 01 de mar´o de 2024.

_____

NICOLE SOUZA PARIS

Junta Comercial do Estado da Bahia 05/03/2024
Certifico o Registro sob o nº 98480457 em 05/03/2024
Protocolo 231553978 de 01/03/2024
Nome da empresa JAUA CONSTRUCOES LTDA NIRE 29600077866
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 342694538717095
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/03/2024
por Bruno Mota Passos - Secretário-Geral

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CS0hguYo71706emJ-dJFLQ&chave2=BT-06aCCpMpeIH2nWncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 05769605510-NICOLE SOUZA PARIS

231553978

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	**JAUA CONSTRUCOES LTDA**
PROTOCOLO	**231553978 - 01/03/2024**
ATO	**002 - ALTERAÇÃO**
EVENTO	**021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)**

MATRIZ

NIRE 29600077866
CNPJ 34.419.648/0001-19
CERTIFICO O REGISTRO EM 05/03/2024
PROTOCOLO ARQUIVAMENTO 98480457 DE 05/03/2024 DATA AUTENTICAÇÃO 05/03/2024

EVENTOS

051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO ARQUIVAMENTO: 98480457

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 05769605510 - NICOLE SOUZA PARIS - Assinado em 05/03/2024 às 16:51:07

BRUNO MOTA PASSOS

Secretário-Geral

Junta Comercial do Estado da Bahia 05/03/2024

Certifico o Registro sob o nº 98480457 em 05/03/2024
Protocolo 231553978 de 01/03/2024
Nome da empresa JAUA CONSTRUCOES LTDA NIRE 29600077866
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 342694538717095
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/03/2024
por Bruno Mota Passos - Secretário-Geral

ALTERA¤ýO E CONSOLIDA¤ýO CONTRATUAL DA SOCIEDADE JAUA CONSTRUCOES LTDA

CNPJ nł 34.419.648/0001-19

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CS0hguYo71706emJ-dJFLQ&chave2=BT-06aCCpMpeIH2nWncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 05769605510-NICOLE SOUZA PARIS

NICOLE SOUZA PARIS, nacionalidade BRASILEIRA, nascida em 19/02/1994, SOLTEIRA, EMPRESΞRIA, CPF nł 057.696.055-10, CARTEIRA NACIONAL DE HABILITA¤ýO nł 06794937325, Æfg²o expedidor DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRMNSITO - BA, residente e domiciliado(a) no(a) RUA MANOEL CINTRA MONTEIRO, 12G, BOCA DO RIO, SALVADOR, BA, CEP 41706830, BRASIL.

SÆcio da sociedade limitada de nome empresarial JAUA CONSTRUCOES LTDA, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado da Bahia, sob NIRE nł 29600077866, com sede Rua Dois de Julho, 333 , Centro Mata de S²o Jo²o, BA, CEP 48280000, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurºdica/MF sob o nł 34.419.648/0001-19, delibera ajustar a presente altera´²o contratual e consolida´²o, nos termos da Lei né 10.406/ 2002, mediante as condi´Þes estabelecidas nas cl®usulas seguintes:

ENDERE¤O

CLΞUSULA PRIMEIRA. A sociedade passa a exercer suas atividades no seguinte endere´o sito ¯ RUA DO BARRO BRANCO, 5, IMBASSAI, MATA DE SAO JOAO, BA, CEP 48.280-000.

DA RATIFICA¤ýO E FORO

CLΞUSULA SEGUNDA. O foro para o exercºcio e o cumprimento dos direitos e obriga´Þes resultantes do contrato social permanece em MATA DE SűO JOűO - BA.

CLΞUSULA TERCEIRA. As Cl®usulas e condi´Þes estabelecidas em atos j®arquivados e que n²o foram expressamente modificadas por esta altera´²o continuam em vigor.

Em face das altera´Þes acima, consolida-se o contrato social, nos termos da Lei né 10.406/2002, mediante as condi´Þes e cl®usulas seguintes:

CONSOLIDA¤ýO DO CONTRATO DA SOCIEDADE JAUA CONSTRUCOES LTDA

CNPJ nł 34.419.648/0001-19

NICOLE SOUZA PARIS, nacionalidade BRASILEIRA, nascida em 19/02/1994, SOLTEIRA, EMPRESΞRIA, CPF nł 057.696.055-10, CARTEIRA NACIONAL DE HABILITA¤ýO nł 06794937325, Æfg²o expedidor DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRMNSITO - BA, residente e domiciliado(a) no(a) RUA MANOEL CINTRA MONTEIRO, 12G, BOCA DO RIO, SALVADOR, BA, CEP 41706830, BRASIL.

SÆcio da sociedade limitada de nome empresarial JAUA CONSTRUCOES LTDA, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado da Bahia, sob NIRE nł 29600077866, com sede RUA DO BARRO BRANCO, 5, IMBASSAI,

Junta Comercial do Estado da Bahia 05/03/2024
Certifico o Registro sob o nº 98480457 em 05/03/2024
Protocolo 231553978 de 01/03/2024
Nome da empresa JAUA CONSTRUCOES LTDA NIRE 29600077866
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 342694538717095
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/03/2024
por Bruno Mota Passos - Secretário-Geral

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CS0hguYo71706emJ-dJFLQ&chave2=BT-06aCCpMpeIH2nWncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 05769605510-NICOLE SOUZA PARIS

MATA DE SAO JOAO, BA, CEP 48.280-000, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurºdica/MF sob o nº 34.419.648/0001-19, delibera ajustar a presente Consolida´²o do Contrato, nos termos da Lei né 10.406/2002, mediante as condi´Þes estabelecidas nas cl®usulas seguintes:

CLΞUSULA PRIMEIRA - A sociedade gira sob nome empresarial JAUA CONSTRUCOES LTDA.

CLΞUSULA SEGUNDA ¯ A empresa tem sede em RUA DO BARRO BRANCO, 5, IMBASSAI, MATA DE SAO JOAO, BA, CEP 48.280-000.

CLΞUSULA TERCEIRA ¯ A empresa tem o capital de R$ 2.500.000,00 (Dois milhÞes e quinhentos mil reais subscrito e integralizado em moeda corrente do paºs pelo ßnico(a) sÆcio(a).

CLΞUSULA QUARTA. - A empresa passar®a ter o seguinte objeto: CONSTRU¤ÚO DE EDIFPCIOS; ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, COMO ESVAZIAMENTO E A LIMPEZA DE TANQUES DE INFILTRA¤ÚO E FOSSAS SUMIDOUROS E PO¤OS DE ESGOTO, LIMPEZA DE CAIXAS DE ESGOTO, GALERIAS DE ΞGUAS PLUVIAIS E TUBULA¤ÕES, RETIRADA DE LAMA, EXCETO A GESTÚO DE REDES; COLETA DE RESPDUOS NÚO PERIGOSOS; COLETA DE RESPDUOS PERIGOSOS; CONSTRU¤ÚO DE RODOVIAS E FERROVIAS; OBRAS DE URBANIZA¤ÚO - RUAS, PRA¤AS E CAL¤ADAS; CONSTRU¤ÚO DE ESTA¤ÕES E REDES DE TELECOMUNICA¤ÕES; CONSTRU¤ÚO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ΞGUA, COLETA DE ESGOTO, CONSTRU¤ÕES DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ΞGUA TRATADA: RESERVATΦRIOS DE DISTRIBUI¤ÚO, CONSTRU¤ÚO DE REDE DE COLETAS DE ESGOTO, INCLUSIVE DE INTERCEPTORES, EXCETO OBRAS DE IRRIGA¤ÚO; MONTAGEM DE ESTRUTURAS METΞLICAS; PREPARA¤ÚO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO; OBRAS DE TERRAPLANAGEM; DRENAGEM DE SOLO DESTINADO A CONSTRU¤ÚO, REBAIXAMENTO DE LEN¤ΦIS FREΞTICOS, REMO¤ÕES DE MATERIAIS, EXECU¤ÚO DE ESCAVA¤ÕES DIVERSAS PARA CONSTRU¤ÚO CIVIL; INSTALA¤ÚO E MANUTEN¤ÚO EL§TRICA; INSTALA¤ÕES HIDRΞULICAS, SANITΞRIAS E DE GΞS; OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRU¤ÚO; OBRAS DE FUNDA¤ÕES; PERFURA¤ÚO E CONSTRU¤ÚO DE PO¤OS DE ΞGUA; TRANSPORTE RODOVIΞRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDAN¤AS, MUNICIPAL; SERVI¤O DE ARQUITETURA; LOCA¤ÚO DE MÚO DE OBRAS TEMPORΞRIA; ASSESSORIA E CONSULTORIA EM PROJETOS CULTURAIS; ATIVIDADES PAISAGPSTICAS, ALUGUEL DE MΞQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU¤ÚO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES, TRATAMENTO E DISPOSI¤ÚO DE RESPDUOS NÚO-PERIGOSOS.

CNAE FISCAL

6342/6122''/'EQPUVTWÇÈÉQ''FG'GFKHÍÎÏQU''
5924/;122''/'CVKXKFCFGU''TGNCEKQPCFCU''C''GUIQVQ.''GZEGVQ''C''IGUVÑÒQ''FG''TGFGU''

Junta Comercial do Estado da Bahia 05/03/2024
Certifico o Registro sob o nº 98480457 em 05/03/2024
Protocolo 231553978 de 01/03/2024
Nome da empresa JAUA CONSTRUCOES LTDA NIRE 29600077866
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 342694538717095
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/03/2024
por Bruno Mota Passos - Secretário-Geral

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CS0hguYo71706emJ-dJFLQ&chave2=BT-06aCCpMpeIH2nWncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 05769605510-NICOLE SOUZA PARIS

5: 33/6122''/'EQNGVC'FG'TGUUÆWQU'P 0/RGTKI QUQU'
5: 34/4122''/'EQNGVC'FG'TGUUÆWQU'RGTKI QUQU'
5: 43/3122''/'VTCVCOGPVQ'G'FKURQUKÇÕ'FG'TGUUÆWQU'P 0/RGTKI QUQU'
6433/3123''/'EQPUVTWÇÕ'FG'TQFQXKCU'GHGTTQXKCU'
6435/: 122''/'QDTCU'FGVWTDCPKC ÇÕ'/'TWCU.'RTC ÇÕCU'GECN ÇÕFCU'
6443/; 126''/'EQPUVTWÇÕ'FG'GUVC ÇÕGU'G'TGFGU'FGVGNGEQOWPKEC ÇÕGU'
6444/9123''/'EQPUVTWÇÕ'FG'TGFGU'FG'CDCUVGEKOGPVQ'FG'ÿ WC.'EQNGVC'FG'GUIQVQ'G'EQPUVTWÇÕGU'EQTTGNCVCU.'GZEGVQ'QDTCU'FG'KTTKC ÇÕ'
64; 4/: 123''/'OQPVCIGO'FG'GUVTWVWTCU'OGVÿ NECU'
65331: /24''/'RTGRCTC ÇÕ'FG'ECPVGKTQ'G'NKORG\C'FGVGTTGPQ''
6535/6122''/'QDTCU'FGVGTTCRNGPCIGO''
653; /5122''/'UGTXKÇÕ'FG'RTGRCTC ÇÕ'FQ'VGTTGPQ'P 0/'GURGEKHECFQU'CPVGTKQTOGPVG'
6543722''/'KPUVCNC ÇÕ'G'OCPWVGP ÇÕ'GNÇÕTKEC''
6544523''/'KPUVCNC ÇÕGUJ KFT ÿ WNKECU.'UCPK/ÿ TKCU'G'FGI ÿ U'
65526; ; ''/'QWTCU'QDTCU'FG'CECDCOGPVQ'FC'EQPUVTWÇÕ'
65; 3822''/'QDTCU'FG'HWPFC ÇÕGU'
65; ; 327''/'RGTHWTC ÇÕ'G'ECPUVTWÇÕ'FG'RQÇÕU'FG'ÿ WC''
6; 52423''/'VTCPURQTVG'TQFQXKÿ TKQ'FG'ECTIC.'GZEGVQ'RTQFWVQU'RGTKI QUQU'G'OWFCP ÇÕU.''OWPKEKRCN'
9333322''/'UGTXKÇÕ'FG'CTSWKVGVWTC''
96; 23; ; ''/'QWTCU'CVIXKHCFGU'RTQHKUUKQPCKU.'EKGPVLÆKECU'GVÿ PKECU'P 0/'GURGEKHECFCU'CPVGTKQTOGPVG'
9954423''/'CNWI WGN'FG'O ÿ SWKPCU'G'GSWKRCOGPVQU'RCTC'EQPUVTWÇÕ'UGO'QRGTCFQT.''GZEGVQ'CPFCKOGU'
9: 42722''/'NQEC ÇÕ'FG'O 0/FG/QDTC'VGORQTÿ TKC''
: 352522''/'CVIXKHCFGU'RCKUCILÆVKECU'

CLÁUSULA QUINTA – A empresa iniciou suas atividades em 07/03/1991, o prazo de dura´²o ¶por tempo indeterminado.

CLÁUSULA SEXTA – Ao t¶rmino de cada exerc°cio da empresa, em 31 de dezembro, proceder-se-®a elabora´²o do invent®rio, do balan´o patrimonial e do balan´o de resultado econ×mico, cabendo ao titular, os lucros ou perdas apuradas.

A distribui´²o dos lucos poder®n²o obedecer a participa´²o do titular e poder®ser antecipada, em qualquer per°odo do ano

CLÁUSULA S§TIMA – A administra´²o de empresa cabe ISOLADAMENTE ao titular NICOLE SOUZA PARIS com os poderes e atribui´Þes de representa´²o ativa e passiva da empresa, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizada o uso do nome empresarial, vedado no entanto, faz¸-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obriga´Þes seja em favor de qualquer dos cotistas ou terceiros, bem como onerar ou alienar bens imÆveis da sociedade.

Junta Comercial do Estado da Bahia 05/03/2024
Certifico o Registro sob o nº 98480457 em 05/03/2024
Protocolo 231553978 de 01/03/2024
Nome da empresa JAUA CONSTRUCOES LTDA NIRE 29600077866
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 342694538717095
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/03/2024
por Bruno Mota Passos - Secretário-Geral

CLΞUSULA OITAVA - A Administradora declara, sob as penas da lei, que n²o est®impedida de exercer a administra´²o da empresa, por lei especial ou em virtude de condena´²o criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos pßblicos, ou por crime falimentar, de as rela´Þes de consumo, f¶pßblica ou propriedade.

CLΞUSULA NONA ¯ A empresa poder®a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra depend¸ ncia, mediante altera´²o contratual

CLΞUSULA DECIMA ¯ Fica eleito o foro de Mata de S²o Jo²o-Ba para o exerc°cio e o cumprimento dos direitos e obriga´Þes resultantes do contrato social.

O sÆcio lavra o presente instrumento.

MATA DE Sú O JOú O, BA, 01 de mar´o de 2024.

_____

NICOLE SOUZA PARIS

Junta Comercial do Estado da Bahia 05/03/2024
Certifico o Registro sob o nº 98480457 em 05/03/2024
Protocolo 231553978 de 01/03/2024
Nome da empresa JAUA CONSTRUCOES LTDA NIRE 29600077866
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 342694538717095
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/03/2024
por Bruno Mota Passos - Secretário-Geral

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CS0hguYo71706emJ-dJFLQ&chave2=BT-06aCCpMpeIH2nWncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 05769605510-NICOLE SOUZA PARIS

231553978

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	**JAUA CONSTRUCOES LTDA**
PROTOCOLO	**231553978 - 01/03/2024**
ATO	**002 - ALTERAÇÃO**
EVENTO	**021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)**

MATRIZ

NIRE 29600077866
CNPJ 34.419.648/0001-19
CERTIFICO O REGISTRO EM 05/03/2024
PROTOCOLO ARQUIVAMENTO 98480457 DE 05/03/2024 DATA AUTENTICAÇÃO 05/03/2024

EVENTOS

051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO ARQUIVAMENTO: 98480457

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 05769605510 - NICOLE SOUZA PARIS - Assinado em 05/03/2024 às 16:51:07

BRUNO MOTA PASSOS

Secretário-Geral

Junta Comercial do Estado da Bahia 05/03/2024

Certifico o Registro sob o nº 98480457 em 05/03/2024
Protocolo 231553978 de 01/03/2024
Nome da empresa JAUA CONSTRUCOES LTDA NIRE 29600077866
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 342694538717095
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/03/2024
por Bruno Mota Passos - Secretário-Geral



Prova de Autenticidade válida até 21/10/2024

v4.0 - Dautin Blockchain certifica em 23/07/2024 14:34:22 que o documento de hash (SHA-256)
80e7042e40868d1d9cb9363aa1a304d57ac70c469363a07c7539ebfd062717cf foi validado em 23/07/2024 14:32:58 através da transação blockchain
0x0169f7b6e9cd3183a0f01a681fd118fbd5900e9155e7054cda942aa5f67f5583 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 223887)

Dautin Blockchain
Rua Dagoberto Nogueira, 100
Ed. Torre Azul - 11º Andar
Sala 1101, Centro, Itajaí - SC
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com

Prova de Autenticidade válida até 21/10/2024

CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A **Dautin Blockchain** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **80e7042e40868d1d9cb9363aa1a304d57ac70c469363a07c7539ebfd062717cf** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes[1] através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID **223887** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado **"CNHH NICOLE"**, cujo assunto é descrito como **"CNHH NICOLE"**, faz prova de que em **23/07/2024 14:32:56**, o responsável **Jaua Construções Eireli (34.419.648/0001-19)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Jaua Construções Eireli a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a Dautin Blockchain

Este CERTIFICADO foi emitido em **29/07/2024 14:26:39** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa Dautin Blockchain de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Cívil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site **https://www.dautin.com** e informe o código da transação blockchain **0x0169f7b6e9cd3183a0f01a681fd118fbd5900e9155e7054cda942aa5f67f5583**.
Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em **https://blockscout.com/etc/mainnet/**

[1] Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

DAUTIN BLOCKCHAIN

Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.



Prova de Autenticidade válida até 21/10/2024

v4.0 - Dautin Blockchain certifica em 23/07/2024 14:34:22 que o documento de hash (SHA-256)
80e7042e40868d1d9cb9363aa1a304d57ac70c469363a07c7539ebfd062717cf foi validado em 23/07/2024 14:32:58 através da transação blockchain
0x0169f7b6e9cd3183a0f01a681fd118fbd5900e9155e7054cda942aa5f67f5583 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 223887)

Dautin Blockchain
Rua Dagoberto Nogueira, 100
Ed. Torre Azul - 11º Andar
Sala 1101, Centro, Itajaí - SC
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com

Prova de Autenticidade válida até 21/10/2024

CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A **Dautin Blockchain** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **80e7042e40868d1d9cb9363aa1a304d57ac70c469363a07c7539ebfd062717cf** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes[1] através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID **223887** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado **"CNHH NICOLE"**, cujo assunto é descrito como **"CNHH NICOLE"**, faz prova de que em **23/07/2024 14:32:56**, o responsável **Jaua Construções Eireli (34.419.648/0001-19)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Jaua Construções Eireli a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a Dautin Blockchain

Este CERTIFICADO foi emitido em **29/07/2024 14:26:39** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa Dautin Blockchain de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Cívil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site **https://www.dautin.com** e informe o código da transação blockchain **0x0169f7b6e9cd3183a0f01a681fd118fbd5900e9155e7054cda942aa5f67f5583**.
Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em **https://blockscout.com/etc/mainnet/**

[1] Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

DAUTIN BLOCKCHAIN

Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.



Prova de Autenticidade válida até 21/10/2024

v4.0 - Dautin Blockchain certifica em 23/07/2024 14:34:22 que o documento de hash (SHA-256)
80e7042e40868d1d9cb9363aa1a304d57ac70c469363a07c7539ebfd062717cf foi validado em 23/07/2024 14:32:58 através da transação blockchain
0x0169f7b6e9cd3183a0f01a681fd118fbd5900e9155e7054cda942aa5f67f5583 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 223887)

Dautin Blockchain
Rua Dagoberto Nogueira, 100
Ed. Torre Azul - 11º Andar
Sala 1101, Centro, Itajaí - SC
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com

Prova de Autenticidade válida até 21/10/2024

CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A **Dautin Blockchain** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **80e7042e40868d1d9cb9363aa1a304d57ac70c469363a07c7539ebfd062717cf** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes[1] através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID **223887** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado **"CNHH NICOLE"**, cujo assunto é descrito como **"CNHH NICOLE"**, faz prova de que em **23/07/2024 14:32:56**, o responsável **Jaua Construções Eireli (34.419.648/0001-19)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Jaua Construções Eireli a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a Dautin Blockchain

Este CERTIFICADO foi emitido em **29/07/2024 14:26:39** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa Dautin Blockchain de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Cívil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site **https://www.dautin.com** e informe o código da transação blockchain **0x0169f7b6e9cd3183a0f01a681fd118fbd5900e9155e7054cda942aa5f67f5583**.
Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em **https://blockscout.com/etc/mainnet/**

[1] Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Certificado de Registro Cadastral - CRC

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: **34.419.648/0001-19**

Razão Social: **JAUA CONSTRUCOES LTDA**

Atividade Econômica Principal:

4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

Endereço:

RUA DO BARRO BRANCO, 5 - IMBASSAI - 48.280-000 - Mata de São João / Bahia

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço https://comprasnet.gov.br.

Este certificado não substitui os documentos exigidos em lei.

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Certificado de Registro Cadastral - CRC

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: **34.419.648/0001-19**

Razão Social: **JAUA CONSTRUCOES LTDA**

Atividade Econômica Principal:

4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

Endereço:

RUA DO BARRO BRANCO, 5 - IMBASSAI - 48.280-000 - Mata de São João / Bahia

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço https://comprasnet.gov.br.

Este certificado não substitui os documentos exigidos em lei.

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Certificado de Registro Cadastral - CRC

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: **34.419.648/0001-19**

Razão Social: **JAUA CONSTRUCOES LTDA**

Atividade Econômica Principal:

4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

Endereço:

RUA DO BARRO BRANCO, 5 - IMBASSAI - 48.280-000 - Mata de São João / Bahia

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço https://comprasnet.gov.br.

Este certificado não substitui os documentos exigidos em lei.

JAUÁ
CONSTRUÇÕES

REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

bahialicitacao@gmail.com
Rua do Barro Branco, nº 05, Imbassaí
Mata de São João/Ba, Cep: 48280-000

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
34.419.648/0001-19 **MATRIZ**		**18/03/1991**

NOME EMPRESARIAL
JAUA CONSTRUCOES LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
JAUA CONSTRUCOES	**EPP**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
41.20-4-00 - Construção de edifícios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
37.02-9-00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes
38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos
38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos
38.21-1-00 - Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
42.21-9-04 - Construção de estações e redes de telecomunicações
42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas
43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção
43.91-6-00 - Obras de fundações
43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água
49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal.
71.11-1-00 - Serviços de arquitetura (Dispensada *)
74.90-1-99 - Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente (Dispensada *)

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R DO BARRO BRANCO	**5**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
48.280-000	**IMBASSAI**	**MATA DE SAO JOAO**	**BA**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
ADM@JAUACONSTRUCOES.COM.BR	**(71) 9323-5536**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**20/02/2013**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **14/08/2024** às **11:16:02** (data e hora de Brasília). Página: **1/2**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
34.419.648/0001-19 **MATRIZ**		**18/03/1991**

NOME EMPRESARIAL
JAUA CONSTRUCOES LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
78.20-5-00 - Locação de mão-de-obra temporária
81.30-3-00 - Atividades paisagísticas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R DO BARRO BRANCO	**5**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
48.280-000	**IMBASSAI**	**MATA DE SAO JOAO**	**BA**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
ADM@JAUACONSTRUCOES.COM.BR	**(71) 9323-5536**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**20/02/2013**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

(*) *A dispensa de alvarás e licenças é direito do empreendedor que atende aos requisitos constantes na Resolução CGSIM nº 51, de 11 de junho de 2019, ou da legislação própria encaminhada ao CGSIM pelos entes federativos, não tendo a Receita Federal qualquer responsabilidade quanto às atividades dispensadas.*

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **14/08/2024** às **11:16:02** (data e hora de Brasília). Página: **2/2**

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: JAUA CONSTRUCOES LTDA
CNPJ: 34.419.648/0001-19

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 16:26:39 do dia 17/06/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 14/12/2024.
Código de controle da certidão: **779E.AD8A.7C5C.35E0**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 34.419.648/0001-19
Razão Social: JAUA CONSTRUCOES EIRELI
Endereço: RUA DOIS DE JULHO 333 / CENTRO / MATA DE SAO JOAO / BA / 48280-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:08/08/2024 a 06/09/2024

Certificação Número: 2024080807512033104768

Informação obtida em 13/08/2024 09:02:22

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: JAUA CONSTRUCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 34.419.648/0001-19
Certidão nº: 42610344/2024
Expedição: 17/06/2024, às 16:35:42
Validade: 14/12/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **JAUA CONSTRUCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS),** inscrito(a) no CNPJ sob o nº **34.419.648/0001-19, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Consulta Básica ao Cadastro do ICMS da Bahia

Dados da empresa

Identificação

CNPJ: 34.419.648/0001-19 **Inscrição Estadual:** 107.083.911 PP

Razão Social: JAUA CONSTRUCOES LTDA

Nome Fantasia: JAUA CONSTRUCOES

Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

Unidade de Atendimento: SGF/DIRAT/GERAP/CORAP METRO

Unidade de Fiscalização: INFAZ ATACADO

Endereço

Logradouro: RUA DO BARRO BRANCO

Número: 5 **Complemento:**

Bairro/Distrito: IMBASSAI **CEP:** 48280-000

Município: MATA DE SAO JOAO **UF:** BA

Telefone: (71) 93235536 **E-mail:** ADM@JAUACONSTRUCOES.COM.BR

Referência: PROXIMO AO PRACA **Localização:** ZONA URBANA

Informações Complementares

Data de Inclusão do Contribuinte: 22/02/2013

Atividade Econômica Principal:

4120400 - Construção de edifícios

Atividade Econômica Secundária

3702900 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes

3811400 - Coleta de resíduos não-perigosos

3812200 - Coleta de resíduos perigosos

3821100 - Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos

4211101 - Construção de rodovias e ferrovias

4213800 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas

4221904 - Construção de estações e redes de telecomunicações

4222701 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação

4292801 - Montagem de estruturas metálicas

4311802 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno

4313400 - Obras de terraplenagem

4319300 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente

4321500 - Instalação e manutenção elétrica

4322301 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás

4330499 - Outras obras de acabamento da construção

4391600 - Obras de fundações

4399105 - Perfuração e construção de poços de água

4930201 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal

7111100 - Serviços de arquitetura

7490199 - Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente

7732201 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes

7820500 - Locação de mão-de-obra temporária

8130300 - Atividades paisagísticas

Unidade: UNIDADE PRODUTIVA

Forma de Atuação

- EM LOCAL FIXO FORA DA LOJA
- ATIVIDADE DESENVOLVIDA FORA DO ESTABELECIMENTO

Condição: EMPRESA PEQUENO PORTE

Forma de pagamento: C/CORRENTE FISCAL

Situação Cadastral Vigente: BAIXADO **Data desta Situação Cadastral:** 02/02/2016

Endereço de Correspondência

Endereço: RUA DO BARRO BRANCO **Complemento:**

Referência: **Número:** 5

Bairro: IMBASSAI **CEP:** 48280000

Município: MATA DE SAO JOAO **UF:** BA

Informações do Contador

Classificação CRC:		**CRC:**	**Tipo CRC:**
Nome:			
Responsável pela organização contábil			
Classificação CRC:		**CRC:**	**Tipo CRC:**
Nome:			
Endereço			
Endereço:			
Número:	**Bairro:**	**Município:**	**UF:**
Referencia:		**CEP:**	
Telefone: ()	**Celular:** ()	**Fax:** ()	**E-mail:**

Nota: Os dados acima são baseados em informações fornecidas pelo contribuinte, estando sujeitos a posterior confirmação pelo Fisco

Data da Consulta: **14/08/2024**

VOLTAR TOPO DA PÁGINA PÁGINA INICIAL

Prefeitura Municipal de Mata de São João
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
RUA LUIZ ANTONIO GARCEZ, 140
CENTRO - MATA DE SÃO JOÃO - BA CEP: 48280-000
CNPJ: 13.805.528/0001-80

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Número: 002027/2024.E

Nome/Razão Social: **JAUA CONSTRUCOES LTDA**
Nome Fantasia: **JAUA CONSTRUCOES**
Inscrição Municipal: **548023** CPF/CNPJ: **34.419.648/0001-19**
Endereço: **POV PEDRA DO SALGADO, 5 *********
IMBASSAÍ MATA DE SÃO JOÃO - BA CEP: 48280-000**

RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA MUNICIPAL COBRAR QUAISQUER DÉBITOS QUE VIEREM A SER APURADOS POSTERIORMENTE, É CERTIFICADO QUE, ATÉ A PRESENTE DATA, NÃO CONSTAM DÉBITOS TRIBUTÁRIOS DO CONTRIBUINTE ACIMA CITADO PARA COM ESTE MUNICÍPIO.

Observação:

****
****
****
****

Esta certidão foi emitida em **19/08/2024** com base no Código Tributário Municipal.

Certidão válida até: **18/09/2024**

Esta certidão abrange somente a Inscrição Municipal acima identificada.

Código de controle desta certidão: **8600009983310001001742030002027202408191**

Certidão emitida eletronicamente via internet. A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço eletrônico:
https://matadesaojoao.saatri.com.br, Econômico - Certidão Negativa - Verificar Autenticidade

Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Impresso em 20/08/2024 às 08:12:59

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA DA FAZENDA

Emissão: 14/08/2024 11:17

Certidão Negativa de Débitos Tributários

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código Tributário do Estado da Bahia)

Certidão Nº: **20243446649**

RAZÃO SOCIAL	
JAUA CONSTRUCOES LTDA	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
107.083.911 - BAIXADO	**34.419.648/0001-19**

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 14/08/2024, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS FAZENDÁRIA OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO http://www.sefaz.ba.gov.br

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.

À SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS DO SALVADOR–SUCOP

CONCORRÊNCIA Nº. 90005/2024

OBJETO: Contratação de empresa capacitada para execução da obra de Reforma e Requalificação do Campo do Tejo, no bairro de IAPI – Salvador/BA

DATA: 08/07/2024

HORA: 10:00h

DECLARAÇÃO DE ME/EPP

Jauá Construções Eireli, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 34.419.648/0001-19, sediada na Rua do Barro Branco, nº 05, Imbassaí - Mata de São João/Ba, Cep: 48280-000, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr(a)Nicole Souza Paris, portador da carteira de identidade nº 1478137274 e do CPF nº 057.696.055-10, DECLARA que se ENQUADRA como Microempresa ou **Empresa de Pequeno Porte**, não havendo nenhum dos impedimentos previstos nos incisos do § 4º do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006 e art. 11 do Decreto nº 6.204/2007.

DECLARA, ainda, estar ciente das SANÇÕES que lhe poderão ser impostas, conforme disposto no respectivo Edital e no art. 299 do Código Penal, na hipótese de falsidade da presente declaração.

Mata de São João, 08 de Julho de 2024.

NICOLE SOUZA PARIS:05769605510

Assinado de forma digital por NICOLE SOUZA PARIS:05769605510
Dados: 2024.07.03 10:41:16 -03'00'

Jauá Construções Eireli
Cnpj nº 34.419.648/0001-19
Nicole Souza Paris
Sócia Administradora

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARÍA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA

CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

EMPRESA			
Nome Empresarial: JAUA CONSTRUCOES LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede) 29600077866	CNPJ 34.419.648/0001-19	Arquivamento do ato Constituitivo 14/03/1991	Inicio da atividade 07/03/1991
Endereço: RUA DO BARRO BRANCO, 5, IMBASSAI, MATA DE SÃO JOÃO, BA - CEP: 48280000			

OBJETO SOCIAL
CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, COMO ESVAZIAMENTO E A LIMPEZA DE TANQUES DE INFILTRAÇÃO E FOSSAS SUMIDOUROS E POÇOS DE ESGOTO, LIMPEZA DE CAIXAS DE ESGOTO, GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS E TUBULAÇÕES, RETIRADA DE LAMA, EXCETO A GESTÃO DE REDES; COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS; COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS; CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE TELECOMUNICAÇÕES; CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO, CONSTRUÇÕES DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA TRATADA: RESERVATÓRIOS DE DISTRIBUIÇÃO, CONSTRUÇÃO DE REDE DE COLETAS DE ESGOTO, INCLUSIVE DE INTERCEPTORES, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO; MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS; PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO; OBRAS DE TERRAPLANAGEM; DRENAGEM DE SOLO DESTINADO A CONSTRUÇÃO, REBAIXAMENTO DE LENÇÓIS FREÁTICOS, REMOÇÕES DE MATERIAIS, EXECUÇÃO DE ESCAVAÇÕES DIVERSAS PARA CONSTRUÇÃO CIVIL; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS; OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO; OBRAS DE FUNDAÇÕES; PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA; TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, MUNICIPAL; SERVIÇO DE ARQUITETURA; LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRAS TEMPORÁRIA; ASSESSORIA E CONSULTORIA EM PROJETOS CULTURAIS; ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS, ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS

CAPITAL SOCIAL	PORTE	PRAZO DE DURAÇÃO
R$ 2.500.000,00 DOIS MILHÕES QUINHENTOS MIL REAIS R$ Capital integralizado: 2.500.000,00 DOIS MILHÕES QUINHENTOS MIL REAIS	Empresa de pequeno porte	XXXXXX

QUADRO SOCIOS E ADMINISTRADORES			
Nome/CPF	Participação R$	Cond./Administrador	Término do mandato
NICOLE SOUZA PARIS 057.696.055-10	0,00	ADMINISTRADOR	XX/XX/XXXX
NICOLE SOUZA PARIS 057.696.055-10	2.500.000,00	SOCIO	XX/XX/XXXX

248438832

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM http://regin.juceb.ba.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
CONTROLE: 6000357503472 CPF SOLICITANTE: 057.696.055-10 NIRE: 29600077866 EMITIDA: 03/07/2024 PROTOCOLO: 248438832

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARÍA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA

CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

EMPRESA			
Nome Empresarial: JAUA CONSTRUCOES LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede) 29600077866	CNPJ 34.419.648/0001-19	Arquivamento do ato Constituitivo 14/03/1991	Inicio da atividade 07/03/1991
Endereço: RUA DO BARRO BRANCO, 5, IMBASSAI, MATA DE SÃO JOÃO, BA - CEP: 48280000			

ÚLTIMO ARQUIVAMENTO		SITUAÇÃO	STATUS
Data 05/03/2024	Número 98480457	REGISTRO ATIVO	TRANSFORMADA
Ato: 002 - ALTERAÇÃO Evento: 051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO			

FILIAL(AIS) NESTA UNIDADE DA FEDERAÇÃO OU FORA DELA
NIRE: XXXXXX CNPJ: XXXXXX Endereço: XXXXXX

Observação

SALVADOR - BA, 3 de Julho de 2024

BRUNO MOTA PASSOS
SECRETÁRIO-GERAL

248438832

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM http://regin.juceb.ba.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
CONTROLE: 6000357503472 CPF SOLICITANTE: 057.696.055-10 NIRE: 29600077866 EMITIDA: 03/07/2024 PROTOCOLO: 248438832

JAUÁ
CONSTRUÇÕES

QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA-FINANCEIRA

bahialicitacao@gmail.com
Rua do Barro Branco, nº 05, Imbassaí
Mata de São João/Ba, Cep: 48280-000

BALAN¤O PATRIMONIAL

Entidade:	JAUA CONSTRUCOES LTDA
Per°odo da Escritura´²o:	01/08/2022 a 31/12/2022
CNPJ:	34.419.648/0001-19
Nßmero de Ordem do Livro:	11
Per°odo Selecionado:	01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descri´²o	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 6.991.870,32	R$ 12.274.578,18
ATIVO CIRCULANTE		R$ 6.330.955,15	R$ 11.613.663,01
DISPONIVEL		R$ 188.179,91	R$ 1.114.508,07
NUMERARIO		R$ 21.826,01	R$ 4.830,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R$ 63.112,37	R$ 40.058,07
APLICACOES		R$ 103.241,53	R$ 1.069.620,00
REALIZAVEIS		R$ 6.142.775,24	R$ 10.280.092,94
CLIENTES		R$ 5.702.478,16	R$ 10.051.560,52
CREDITOS E VALORES		R$ 215.011,75	R$ 215.011,75
CREDITOS FISCAIS		R$ 225.285,33	R$ 13.520,67
ESTOQUE		R$ 0,00	R$ 219.062,00
ESTOQUE		R$ 0,00	R$ 219.062,00
NAO CIRCULANTE		R$ 660.915,17	R$ 660.915,17
IMOBILIZADO		R$ 660.915,17	R$ 660.915,17
MOVEIS E UTENSILIOS		R$ 12.913,86	R$ 12.913,86
VEICULOS		R$ 303.413,54	R$ 303.413,54
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R$ 344.587,77	R$ 344.587,77
PASSIVO		R$ 6.991.870,32	R$ 12.274.578,18
CIRCULANTE		R$ 1.121.317,43	R$ 721.544,70
EXIGIBILIDADES		R$ 1.121.317,43	R$ 721.544,70
FORNECEDORES		R$ 192.471,27	R$ 334.326,62
TRIB. E TAXAS A RECOLHER		R$ 505.786,83	R$ 306.573,44
ENC. SOCIAIS A RECOLHER		R$ 163.602,04	R$ 42.130,81
CONTAS A PAGAR		R$ 48.712,74	R$ 38.513,83
OUTRAS OBRIGACOES		R$ 184.341,30	R$ 0,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R$ 26.403,25	R$ 0,00
PATRIMONIO LIQUIDO		R$ 5.870.552,89	R$ 11.553.033,48
CAPITAL SOCIAL		R$ 2.500.000,00	R$ 2.500.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R$ 2.500.000,00	R$ 2.500.000,00
RESERVAS		R$ 300.000,00	R$ 300.000,00
RESERVAS DE CAPITAL		R$ 300.000,00	R$ 300.000,00
LUCROS PREJUIZOS ACUMULADOS		R$ 3.070.552,89	R$ 8.753.033,48
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R$ 3.070.552,89	R$ 8.753.033,48

Este documento ¶ parte integrante de escritura´²o cuja autentica´²o se comprova pelo recibo de nßmero 86.17.AA.05.9E.1B.25.5B.E9.E6.49.DF.2E.24.04.D8.A3.C2.EC.DB-0, nos termos do Decreto nł 8.683/2016.

Este relatÆrio foi gerado pelo Sistema Pßblico de Escritura´²o Digital ¯ Sped

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - BA

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - BA** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação REGULAR neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE BA

Certidão n.º: BA/2023/00007947
Nome: JANE DE SOUSA SANTOS CPF: 891.862.145-00
CRC/UF n.º BA-030898/O Categoria: CONTADOR
Validade: 03/09/2023
Finalidade: BALANÇO PATRIMONIAL, REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL
Livro: BALANÇO PATRIMONIAL
Nº 11 / Exercício: 2022

Confirme a existência deste documento na página WWW.CRCBA.ORG.BR, mediante número de controle a seguir:

CPF : **891.862.145-00** Controle : **3667.6491.7119.7432**

DEMONSTRA¤ÚO DE RESULTADO DO EXERCPCIO

Entidade:	JAUA CONSTRUCOES LTDA
Per°odo da Escritura´²o:	01/08/2022 a 31/12/2022
CNPJ:	34.419.648/0001-19
Nßmero de Ordem do Livro:	11
Per°odo Selecionado:	01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descri´²o	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R$ 0,00	R$ 12.379.671,12
PRESTACOES DE SERVICOS		R$ 0,00	R$ 12.379.671,12
(-) (-) DEDU¤ÕES DA RECEITA BRUTA		R$ 0,00	R$ (734.114,50)
(-) (-)IMPOSTOS INCIDENTES		R$ 0,00	R$ (734.114,50)
(-) IMPOSTO INCID. S/RECEITAS		R$ 0,00	R$ (734.114,50)
RECEITA LPQUIDA		R$ 0,00	R$ 11.645.556,62
(-) CUSTO DAS VENDAS/SERVI¤OS		R$ 0,00	R$ (2.199.793,67)
(-) CUSTOS DIVERSOS		R$ 0,00	R$ (2.199.793,67)
LUCRO BRUTO		R$ 0,00	R$ 9.445.762,95
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R$ 0,00	R$ (532.880,56)
(-) PESSOAL		R$ 0,00	R$ (450.397,36)
(-) DESPESAS GERAIS		R$ 0,00	R$ (82.483,20)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS LPQUIDAS		R$ 0,00	R$ (1.460,52)
(-) FINANCEIRAS		R$ 0,00	R$ (1.460,52)
RESULTADO OPERACIONAL LPQUIDO		R$ 0,00	R$ 8.911.421,87
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS		R$ 0,00	R$ 8.911.421,87
RESULTADO LPQUIDO		R$ 0,00	R$ 8.911.421,87
RESULTADO LPQUIDO APÓS PARTICIPA¤ÕES		R$ 0,00	R$ 8.911.421,87

Este documento ¶ parte integrante de escritura´²o cuja autentica´²o se comprova pelo recibo de nßmero 86.17.AA.05.9E.1B.25.5B.E9.E6.49.DF.2E.24.04.D8.A3.C2.EC.DB-0, nos termos do Decreto nŁ 8.683/2016.

Este relatÆrio foi gerado pelo Sistema Pßblico de Escritura´²o Digital ¯ Sped

INDICES FINANCEIROS
CNPJ: 34.419.648/0001-19
Realizado em 31/12/2022
Em Reais

Liquidez Corrente	Ativo Circulante / Passivo Circulante	11.613.663,01 / 721.544,70	16,10
Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque / Passivo Circulante	11.613.663,01 / 721.544,70	16,10
Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo / Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo	12.274.578,18 / 721.544,70	17,01
Liquidez Imediata	Disponibilidades / Passivo Circulante	1.114.508,07 / 721.544,70	1,54
Capital Próprio	Patrimônio Líquido / Ativo	11.553.033,48 / 12.274.578,18	0,94
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo / Ativo	721.544,70 / 12.274.578,18	0,06
Retorno do Capital Próprio	Lucro Liquido / Patrimônio Líquido	8.911.421,87 / 11.553.033,48	0,77
Retorno Investimento	Lucro Liquido / Ativo Total	8.911.421,87 / 12.274.578,18	0,73

NICOLE SOUZA PARIS:05769605510
Assinado de forma digital por NICOLE SOUZA PARIS:05769605510 Dados: 2023.06.05 17:38:25 -03'00'

Nicole Souza Paris
Socia Administradora
CPF. 057.696.055-10

JANE DE SOUSA SANTOS:89186214500
Assinado de forma digital por JANE DE SOUSA SANTOS:89186214500 Dados: 2023.06.05 17:36:41 -03'00'

Jane de Sousa Santos
CRC/BA 030898-O
CPF: 891.862.145-00

JAUA CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ 34.419.648 /0001-19

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2022

1) CONTEXTO OPERACIONAL:

A **JAUA CONSTRUÇÕES LTDA** é uma Empresa Individual de responsabilidade Limitada, tributada pelo Lucro Presumido, com sede na Rua Dois de julho, 333, Mata de São João, CEP: 48.280-000.

A Empresa tem como objeto social:

CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES; COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS; COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS; CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE TELECOMUNICAÇÕES; CONSTRUÇÂO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO; MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALIÇAS; PREPARAÇÃO O CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELETRICA; INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS; OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO; OBRAS DE FUNDAÇÕES; PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA; TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, MUNICIPAL; SERVIÇOS DE ARQUTTETURA; OUTRAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE, com início das atividades em 14/03/1991.

2) APRESENTEÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:

2) APRESENTEÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os ditames do ITG 1000, além dos Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

O Balanço apresenta o ATIVO E PASSIVO TOTAL NO VALOR DE R$ 12.274.578,18 (Doze milhões, duzentos e setenta e quatro mil, quinhentos e setenta e oito reais e dezoito centavos).

O ATIVO CIRCULANTE valor R$ 11.613.663,01 (Onze milhões, seiscentos e treze mil, seiscentos e sessenta e três reais e m centavos).

O PASSIVO CIRCULANTE DE R$ 721.544,70 (Setecentos e vinte e um mil, quinhentos e quarenta e quatro reais e setenta centavos)

O PATRIMONIO LIQUIDO R$ 11.553.033,48 (onze milhões, quinhentos, cinquenta e três mil, trinta e três reais e quarenta e oito centavos).

Apresentou um Lucro Líquido em ano 2022 de R$ 8.753.033,48 (Oito milhões, setecentos e cinquenta e três mil, trinta reais e quarenta e oito centavos).

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS:

3.1) Disponível Correspondem aos valores de caixa, depósitos bancários de livre movimentação e investimentos temporários que possam ser sacados a qualquer momento com riscos insignificativos de alterações de valor.

3.2) Contas a Receber de Clientes
As contas a receber de clientes correspondem aos valores dos serviços Prestados no decurso normal da atividade da empresa.

3.3) Ativo Não Circulante

O imobilizado de uso está registrado ao custo de aquisição. As depreciações do imobilizado estão calculadas pelo método linear, com base nas taxas anuais previstas na legislação que levam em conta a vida útil econômica do bem e valor residual e foram computadas no resultado do exercício como despesas operacionais.

3.4) Ajuste de avaliação patrimonial

3.5) Investimentos em empresas coligadas e controladas

A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

3.6) Impostos Federais

A empresa está no regime do Simples Nacional e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS:

3.1) Disponível Correspondem aos valores de caixa, depósitos bancários de livre movimentação e investimentos temporários que possam ser sacados a qualquer momento com riscos insignificativos de alterações de valor.

3.2) Contas a Receber de Clientes
As contas a receber de clientes correspondem aos valores dos serviços Prestados no decurso normal da atividade da empresa.

3.3) Ativo Não Circulante

O imobilizado de uso está registrado ao custo de aquisição. As depreciações do imobilizado estão calculadas pelo método linear, com base nas taxas anuais previstas na legislação que levam em conta a vida útil econômica do bem e valor residual e foram computadas no resultado do exercício como despesas operacionais.

3.4) Ajuste de avaliação patrimonial

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

3.5) Investimentos em empresas coligadas e controladas

A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

3.6) Impostos Federais

A empresa está no regime do Lucro presumido e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

4) RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que os administradores da empresa, escudados em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de quaisquer naturezas.

5) CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R$ 2.500.000,00, (Dois milhões e quinhentos mil reais) dividido em 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentas mil) cotas de R$ 1,00, totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição: Nicole Souza Paris, Sócia administradora proprietária de 100% do capital social.

6) PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO

A Sociedade não possui propriedade para investimento.

7) EVENTOS SUBSEQUENTES

A administradora declara a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Mata de São João, 31 de dezembro de 2022

JANE DE SOUSA SANTOS:89186214500

Assinado de forma digital por JANE DE SOUSA SANTOS:89186214500
Dados: 2023.06.05 16:34:17 -03'00'

Contadora
CRC/BA 023929-7

NICOLE SOUZA PARIS:05769605510

Assinado de forma digital por NICOLE SOUZA PARIS:05769605510
Dados: 2023.06.09 08:59:26 -03'00'

Nicole Souza Paris
Sócia Administradora

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped Versão: 10.1.8

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
29600077866	34.419.648/0001-19	
NOME EMPRESARIAL		
JAUA CONSTRUCOES LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/08/2022 a 31/12/2022
NATUREZA DO LIVRO	NÚMERO DO LIVRO
Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral	11
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)	
86.17.AA.05.9E.1B.25.5B.E9.E6.49.DF.2E.24.04.D8.A3.C2.EC.DB	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	34419648000119	JAUA CONSTRUCOES LTDA:34419648000119	922682127140359172548816	22/05/2023 a 21/05/2024	Sim
Contador	89186214500	JANE DE SOUSA SANTOS:89186214500	748035217281798109 7	18/09/2022 a 18/09/2023	Não

NÚMERO DO RECIBO:

86.17.AA.05.9E.1B.25.5B.E9.E6.49.DF.
2E.24.04.D8.A3.C2.EC.DB-0

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 25/05/2023 às 21:12:53

5F.E2.6B.E8.CF.54.66.30
A7.3C.68.61.8C.09.30.84

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:	JAUA CONSTRUCOES LTDA
Per°odo da Escritura´²o:	01/08/2022 a 31/12/2022
CNPJ:	34.419.648/0001-19
Nßmero de Ordem do Livro:	11
Per°odo Selecionado:	01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	JAUA CONSTRUCOES LTDA
NIRE	29600077866
CNPJ	34.419.648/0001-19
Nßmero de Ordem	11
Natureza do Livro	Escritura´²o Cont®bil Digital do Livro Di®rio Geral
Munic°pio	Mata de S²o Jo²o
Data do arquivamento dos atos constitutivos	14/03/1991
Data de arquivamento do ato de convers²o de sociedade simples em sociedade empres®ria	
Data de encerramento do exerc°cio social	31/12/2022
Quantidade total de linhas do arquivo digital	4415

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	JAUA CONSTRUCOES LTDA
Natureza do Livro	Escritura´²o Cont®bil Digital do Livro Di®rio Geral
Nßmero de ordem	11
Quantidade total de linhas do arquivo digital	4415
Data de inicio	01/08/2022
Data de t¶rmino	31/12/2022

Este documento ¶ parte integrante de escritura´²o cuja autentica´²o se comprova pelo recibo de nßmero 86.17.AA.05.9E.1B.25.5B.E9.E6.49.DF.2E.24.04.D8.A3.C2.EC.DB-0, nos termos do Decreto nł 8.683/2016.

Este relatÆrio foi gerado pelo Sistema Pßblico de Escritura´²o Digital ¯ Sped

BALAN¤O PATRIMONIAL

Entidade:	JAUA CONSTRUCOES LTDA
Per°odo da Escritura´²o:	01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	34.419.648/0001-19
Nßmero de Ordem do Livro:	12
Per°odo Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descri´²o	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 12.274.578,18	R$ 11.939.527,53
ATIVO CIRCULANTE		R$ 11.613.663,01	R$ 11.392.082,35
DISPONÍVEL		R$ 1.114.508,07	R$ 826.115,74
CLIENTES		R$ 10.051.560,52	R$ 9.985.878,08
OUTROS CRÉDITOS		R$ 228.532,42	R$ 361.026,53
ESTOQUE		R$ 219.062,00	R$ 219.062,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R$ 660.915,17	R$ 547.445,18
IMOBILIZADO		R$ 660.915,17	R$ 547.445,18
PASSIVO		R$ 12.274.578,18	R$ 11.939.527,53
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 721.544,70	R$ 91.754,79
FORNECEDORES		R$ 334.326,62	R$ 0,00
OBRIGA¤ÕES TRIBUTÁRIAS		R$ 306.167,17	R$ 52.073,73
OBRIGA¤ÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R$ 81.050,91	R$ 39.681,06
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R$ 11.553.033,48	R$ 11.847.772,74
CAPITAL SOCIAL		R$ 2.500.000,00	R$ 2.500.000,00
RESERVAS		R$ 300.000,00	R$ 300.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R$ 8.753.033,48	R$ 9.047.772,74

Este documento ¶ parte integrante de escritura´²o cuja autentica´²o se comprova pelo recibo de nßmero 6C.94.BA.E2.CA.F4.4D.4F.9D.2F.B0.41.4B.19.90.89.6F.39.A1.40-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatÁrio foi gerado pelo Sistema Pßblico de Escritura´²o Digital ¯ Sped

DEMONSTRA¤ úO DE RESULTADO DO EXERCRCIO

Entidade:	JAUA CONSTRUCOES LTDA
Per°odo da Escritura´²o:	01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	34.419.648/0001-19
Nßmero de Ordem do Livro:	12
Per°odo Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descri´²o	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R$ (0,00)	R$ 4.646.385,04
SERVI¤OS PRESTADOS		R$ 0,00	R$ 4.646.385,04
(-) DEDU¤ ŭES DA RECEITA BRUTA		R$ (0,00)	R$ (317.599,56)
(-) (-) ISS		R$ (0,00)	R$ (148.006,52)
(-) (-) COFINS		R$ (0,00)	R$ (139.391,54)
(-) (-) PIS		R$ (0,00)	R$ (30.201,50)
(-) CUSTOS		R$ (0,00)	R$ (3.746.677,42)
(-) DEPRECIA¤ úO		R$ (0,00)	R$ (113.469,99)
(-) CUSTOS COM PESSOAL		R$ (0,00)	R$ (622.789,51)
(-) SALARIOS E ORDENADOS		R$ (0,00)	R$ (348.971,29)
AVISO PREVIO		R$ 0,00	R$ 916,77
(-) FERIAS		R$ (0,00)	R$ (43.571,30)
(-) 13o SALARIO		R$ (0,00)	R$ (40.729,87)
(-) INSS		R$ (0,00)	R$ (147.320,67)
(-) FGTS		R$ (0,00)	R$ (43.113,15)
(-) MATERIAL PARA APLICA¤AO NA PRESTA¤AO DOS SERVI¤OS		R$ (0,00)	R$ (1.248.448,40)
(-) ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS		R$ (0,00)	R$ (194.164,96)
(-) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		R$ (0,00)	R$ (16.923,92)
(-) SERVI¤OS PRESTADOS PJ		R$ (0,00)	R$ (10.640,00)
(-) MANUTEN¤Aŭ DE EQUIPAMENTOS		R$ (0,00)	R$ (9.297,76)
(-) SERVI¤OS SUBEMPREITADOS		R$ (0,00)	R$ (1.500.914,28)
(-) TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS		R$ (0,00)	R$ (30.028,60)
RECEITA LRQUIDA		R$ (0,00)	R$ 582.108,06
LUCRO BRUTO		R$ (0,00)	R$ 582.108,06
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (0,00)	R$ (287.368,80)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R$ (0,00)	R$ (287.368,80)
(-) ALUGU§IS DE IMΦVEIS		R$ (0,00)	R$ (8.627,78)
(-) IPTU		R$ (0,00)	R$ (159,82)
(-) IPVA		R$ (0,00)	R$ (83.262,62)
(-) ENERGIA EL§TRICA		R$ (0,00)	R$ (14.681,88)
(-) ΞGUA E ESGOTO		R$ (0,00)	R$ (5.408,00)
(-) TELEFONE		R$ (0,00)	R$ (1.030,90)
(-) SEGUROS		R$ (0,00)	R$ (4.226,70)
(-) MATERIAL DE ESCRITΦRIO		R$ (0,00)	R$ (5.232,46)

Este documento ¶ parte integrante de escritura´²o cuja autentica´²o se comprova pelo recibo de nßmero 6C.94.BA.E2.CA.F4.4D.4F.9D.2F.B0.41.4B.19.90.89.6F.39.A1.40-7, nos termos do Decreto nł 8.683/2016.

Este relatÆrio foi gerado pelo Sistema Pßblico de Escritura´²o Digital ¯ Sped

DEMONSTRA¤ úO DE RESULTADO DO EXERCRCIO

Entidade:	JAUA CONSTRUCOES LTDA
Per°odo da Escritura´²o:	01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	34.419.648/0001-19
Nßmero de Ordem do Livro:	12
Per°odo Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descri´²o	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) ASSISTNNCIA CONTΞBIL		R$ (0,00)	R$ (17.000,00)
(-) TAXAS E EMOLUMENTOS		R$ (0,00)	R$ (1.338,42)
(-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R$ (0,00)	R$ (118.288,58)
(-) JUROS PASSIVOS		R$ (0,00)	R$ (28.111,64)
RESULTADO OPERACIONAL		R$ (0,00)	R$ 294.739,26
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		R$ (0,00)	R$ 294.739,26
LUCRO LRQUIDO DO EXERCRCIO		R$ (0,00)	R$ 294.739,26

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped Versão: 10.1.8

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
29600077866	34.419.648/0001-19	
NOME EMPRESARIAL		
JAUA CONSTRUCOES LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/01/2023 a 31/12/2023
NATUREZA DO LIVRO	NÚMERO DO LIVRO
Livro Diário	12
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)	
6C.94.BA.E2.CA.F4.4D.4F.9D.2F.B0.41.4B.19.90.89.6F.39.A1.40	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	95119299504	CLEOMENDES ANDRADE SOUZA:95119299504	148464500111621602504129687448071246837	28/07/2023 a 27/07/2024	Não
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	27509903000159	ON CONTABILIDADE CONSULTIVA E ESTRATEGICA LTDA:27509903000159	721041173275125040237055284459498513452425834864	10/11/2023 a 10/11/2024	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

6C.94.BA.E2.CA.F4.4D.4F.9D.2F.B0.41
.4B.19.90.89.6F.39.A1.40-7

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 20/02/2024 às 15:52:27

5D.26.D7.5E.02.8C.95.67
8B.F7.20.3D.37.54.21.A2

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:	JAUA CONSTRUCOES LTDA
Per°odo da Escritura´²o:	01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	34.419.648/0001-19
Nßmero de Ordem do Livro:	12
Per°odo Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	JAUA CONSTRUCOES LTDA
NIRE	29600077866
CNPJ	34.419.648/0001-19
Nßmero de Ordem	12
Natureza do Livro	Livro Di®rio
Munic°pio	MATA DE SAO JOAO
Data do arquivamento dos atos constitutivos	18/03/1991
Data de arquivamento do ato de convers² o de sociedade simples em sociedade empres®ria	
Data de encerramento do exerc°cio social	31/12/2023
Quantidade total de linhas do arquivo digital	2901

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	JAUA CONSTRUCOES LTDA
Natureza do Livro	Livro Di®rio
Nßmero de ordem	12
Quantidade total de linhas do arquivo digital	2901
Data de inicio	01/01/2023
Data de t¶rmino	31/12/2023

Este documento ¶ parte integrante de escritura´²o cuja autentica´²o se comprova pelo recibo de nßmero 6C.94.BA.E2.CA.F4.4D.4F.9D.2F.B0.41.4B.19.90.89.6F.39.A1.40-7, nos termos do Decreto nł 8.683/2016.

Este relatÆrio foi gerado pelo Sistema Pßblico de Escritura´²o Digital ¯ Sped

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2023

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	11.392.082,35 + 0,00	124,16
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	91.754,79 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	11.392.082,35	124,16
	Passivo Circulante	91.754,79	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	11.392.082,35 - 219.062,00	121,77
	Passivo Circulante	91.754,79	
Índice de Liquidez Imediata	Disponível	826.115,74	9,00
	Passivo Circulante	91.754,79	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	91.754,79 + 0,00	0,01
	Ativo	11.939.527,53	

NICOLE SOUZA PARIS:05769605510
Assinado de forma digital por NICOLE SOUZA PARIS:05769605510
Dados: 2024.04.15 11:20:15 -03'00'

NICOLE SOUZA PARIS

CPF: 057.696.055-10

CLEOMENDES ANDRADE SOUZA:95119299504
Assinado de forma digital por CLEOMENDES ANDRADE SOUZA:95119299504
Dados: 2024.03.15 11:26:45 -03'00'

CLEOMENDES ANDRADE SOUZA
Reg. no CRC - BA sob o No. 22973
CPF: 951.192.995-04

JAUA CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ 34.419.648 /0001-19

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2023

1) CONTEXTO OPERACIONAL:

A **JAUA CONSTRUÇÕES LTDA** é uma sociedade unipessoal do tipo limitada, tributada pelo Lucro Real com apuração trimestral, com sede na Rua do Barro Branco, n.° 05, Imbassaí, Mata de São João, CEP: 48.280-000.

A Empresa tem como objeto social:

CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES; COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS; COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS; CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE TELECOMUNICAÇÕES; CONSTRUÇÂO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO; MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALIÇAS; PREPARAÇÃO O CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELETRICA; INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS; OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO; OBRAS DE FUNDAÇÕES; PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA; TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, MUNICIPAL; SERVIÇOS DE ARQUTTETURA; OUTRAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE, com início das atividades em 14/03/1991.

2) APRESENTEÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os ditames do ITG 1000, além dos Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

O Balanço apresenta o ATIVO E PASSIVO TOTAL NO VALOR DE R$ 11.939.527,53 (Onze milhões, novecentos e trinta e nove mil, quinhentos e vinte e sete reais e cinquenta e três centavos).

O ATIVO CIRCULANTE valor R$ 11.392.082,35 (Onze milhões, trezentos e noventa e dois mil, oitenta e dois reais e trinta e cinco centavos).

O PASSIVO CIRCULANTE DE R$ 91.754,79 (Noventa e um mil, setecentos e cinquenta e quatro reais e setena e nove centavos)

O PATRIMONIO LIQUIDO R$ 11.847.772,74 (Onze milhões, oitocentos e quarenta e sete mil, setecentos e setenta e dois reais e setenta e quatro centavos).

Apresentou um Lucro Líquido em ano 2023 de R$ 294.739,26 (Duzentos e noventa e quatro mil, setecentos e trinta e nove reais e vinte e seis centavos).

2) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS:

2.1) Disponível corresponde aos valores de caixa, depósitos bancários de livre movimentação e investimentos temporários que possam ser sacados a qualquer momento com riscos insignificativos de alterações de valor.

2.2) Contas a Receber de Clientes
As contas a receber de clientes correspondem aos valores dos serviços Prestados no decurso normal da atividade da empresa.

2.3) Ativo Não Circulante

O imobilizado de uso está registrado ao custo de aquisição. As depreciações do imobilizado estão calculadas pelo método linear, com base nas taxas anuais previstas na legislação que levam em conta a vida útil econômica do bem e valor residual e foram computadas no resultado do exercício como despesas operacionais.

2.4) Ajuste de avaliação patrimonial

2.5) Investimentos em empresas coligadas e controladas

A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS:

3.1) Disponível Correspondem aos valores de caixa, depósitos bancários de livre movimentação e investimentos temporários que possam ser sacados a qualquer momento com riscos insignificativos de alterações de valor.

3.2) Contas a Receber de Clientes
As contas a receber de clientes correspondem aos valores dos serviços Prestados no decurso normal da atividade da empresa.

3.3) Ativo Não Circulante

O imobilizado de uso está registrado ao custo de aquisição. As depreciações do imobilizado estão calculadas pelo método linear, com base nas taxas anuais previstas na legislação que levam em conta a vida útil econômica do bem e valor residual e foram computadas no resultado do exercício como despesas operacionais.

3.4) Ajuste de avaliação patrimonial

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

3.5) Investimentos em empresas coligadas e controladas

A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

3.6) Impostos Federais

A empresa está no regime do Lucro Real com apuração trimestral e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

4) RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que os administradores da empresa, escudados em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de quaisquer naturezas.

5) CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R$ 2.500.000,00, (Dois milhões e quinhentos mil reais) dividido em 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentas mil) cotas de R$ 1,00, totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição: Nicole Souza Paris, Sócia administradora proprietária de 100% do capital social.

6) PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO

A Sociedade não possui propriedade para investimento.

7) EVENTOS SUBSEQUENTES

A administradora declara a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à datade encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Mata de São João, 31 de dezembro de 2023

CLEOMENDES ANDRADE SOUZA:95119299504
Assinado de forma digital por CLEOMENDES ANDRADE SOUZA:95119299504
Dados: 2024.03.15 13:48:05 -03'00'

Cleomendes Andrade Souza
CRC/BA 022973

NICOLE SOUZA PARIS:05769605510
Assinado de forma digital por NICOLE SOUZA PARIS:05769605510
Dados: 2024.04.15 11:20:58 -03'00'

Nicole Souza Paris
Sócia Administradora

CERTIDÃO ESTADUAL
CONCORDATA, FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL - 1º GRAU

CERTIDÃO Nº: 00557807E

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça (https://portalcertidoes.tjba.jus.br/#/primeirograu).

CERTIFICO que, pesquisando os registros de distribuição de feitos cíveis do Estado da Bahia, anteriores à data de 27/08/2024, verifiquei **NADA CONSTAR** em nome da parte abaixo indicada:

Razão Social: JAUÁ CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ: 34.419.648/0001-19
Endereço: RUA DO BARRO BRANCO, NÚMERO 5, IMBASSAÍ, MATA DE SÃO JOÃO - BA - 48.280-000

Esta certidão abrange as ações das Varas de Família, incluindo as que versam sobre Tutela e Curatela, Varas de Registro Público, Varas de Acidentes de Trabalho, Varas da Fazenda Pública Municipal e Estadual.

Em caso de inconformidade entrar com contato com o SEDEC através do e-mail sedec@tjba.jus.br.

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade da RAZÃO SOCIAL com o CNPJ. Os dados informados são de responsabilidade do solicitante, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário.

Certidão emitida de acordo com a lei n° 11.971, de 06/07/2009 e com o §1° do art. 8° da resolução 121/2010 do CNJ, que impede emissão de certidão positiva quando constar a distribuição de termo circunstanciado, inquérito ou processo em tramitação sem sentença condenatória transitada em julgado. A pessoa prejudicada pela disponibilização de informação na rede mundial de computadores poderá solicitar a retificação ao órgão jurisdicional responsável.

Certifico, finalmente, que esta certidão é sem custas.

Esta certidão tem validade de 30 dias a partir da data de sua emissão. Após esta data será necessário a emissão de uma nova certidão.

À SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS DO SALVADOR–SUCOP

CONCORRÊNCIA Nº. 90005/2024

OBJETO: Contratação de empresa capacitada para execução da obra de Reforma e Requalificação do Campo do Tejo, no bairro de IAPI – Salvador/BA

DECLARAÇÃO DA RELAÇÃO DOS COMPROMISSOS ASSUMIDOS /DFL

Declaro, em observância ao art. 102, §3o, da Lei estadual no 9.433/05, para fins de prova de qualificação econômico-financeira, que, na data da sessão pública de abertura deste procedimento licitatório, esta licitante tem em vigor os contratos abaixo indicados, firmados com entidades públicas e/ou privadas.

Declaro, ainda, estar ciente de que essas informações estão sujeitas a verificação por parte da Unidade licitante para a finalidade para a qual se destina.

CONTRATOS EM EXECUÇÃO JAUÁ

CONTRATANTE	Nº	OBJETO	VALOR DO CONTRATO	SALDO
Prefeitura de Mata de São João	521/2023	Contratação de empresa especializada em engenharia para realizar a construção de uma escola com 16 salas além de uma quadra coberta, na rua Carlos Gomes - Caboré, na sede do Município de Mata de São João/BA.	R$ 10.144.534,84	R$ 6.546.734,24
Conder	180/2022	Execução de terminal rodoviário de Euclides da Cunha-Bahia.	R$ 5.803.137,11	R$ 408.832,92
Prefeitura de Itanagra	126/2023	Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia, para pavimentação de ruas em paralelepípedo na área urbana no município.	R$ 271.708,07	R$ 230.412,68
Saldo Contratual				R$ 7.185.979,84
Patrimônio Líquido				R$ 11.847.772,74
DFL = (10 X Patrimônio Líquido) - VA				**R$ 111.291.747,56**

Mata de São João, 08 de Julho de 2024.

NICOLE SOUZA PARIS:05769605510

Assinado de forma digital por NICOLE SOUZA PARIS:05769605510
Dados: 2024.07.03 13:45:39 -03'00'

Jauá Construções Eireli

Cnpj nº 34.419.648/0001-19

Nicole Souza Paris

Sócia Administradora

JAUÁ
CONSTRUÇÕES

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

bahialicitacao@gmail.com
Rua do Barro Branco, nº 05, Imbassaí
Mata de São João/Ba, Cep: 48280-000

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA PROVISÓRIA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-BA

Nº 251174/2024
Emissão: 28/08/2024
Validade: 30/09/2024
Chave: 3w9Y9

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICO, ainda, face ao estabelecido nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que a pessoa jurídica mencionada, bem como seus responsáveis técnicos e membros do quadro técnico não se encontram em débito com as anuidades do CREA/BA.

Interessado(a)

Empresa: JAUÁ CONSTRUÇÕES EIRELI EPP

CNPJ: 34.419.648/0001-19

Registro: 0000226970

Categoria: Matriz

Capital Social: R$ 2.500.000,00

Data do Capital: 10/01/2022

Faixa: 6

Objetivo Social: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, COMO ESVAZIAMENTO E A LIMPEZA DE TANQUES DE INFILTRAÇÃO E FOSSAS E SUMIDOUROS E POÇOS DE ESGOTO, LIMPEZA DE CAIXAS DE ESGOTO, GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS E TUBULAÇÕES, RETIRADA DE LAMA, EXCETO A GESTÃO DE REDES; COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS; COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS DE ORIGEM HOSPITALAR; CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO, CONSTRUÇÕES DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUAS TRATADAS: RESERVATÓRIOS DE DISTRIBUIÇÃO, CONSTRUÇÃO DE REDE DE COLETAS DE ESGOTO, INCLUSIVE DE INTERCEPTORES, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO; MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS; PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO; OBRAS DE TERRAPLANAGEM; DRENAGEM DE SOLO DESTINADO A CONSTRUÇÃO, REBAIXAMENTO DE LENÇÓIS FREÁTICOS, REMOÇÃO DE MATERIAIS, EXECUÇÃO DE ESCAVAÇÕES DIVERSAS PARA CONSTRUÇÃO CIVIL; INSTALAÇÃO ELÉTRICA EM BAIXA TENSÃO EM EDIFICAÇÕES; INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS EM EDIFICAÇÕES; OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO; OBRAS DE FUNDAÇÕES; TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS.

Restrições Relativas ao Objetivo Social:

Endereço Matriz: RUA DO BARRO BRANCO, 5, IMBASSAI, MATA DE SÃO JOÃO, BA, 48280000

Tipo de Registro: DEFINITIVO (EMPRESA)

Data Inicial: 20/03/2014

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 000000022697BA

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA PROVISÓRIA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.

- A certidão teve sua validade reduzida em virtude do vencimento do BOLETO de AUTO em Aberto 55735529. Data de vencimento do boleto: 30/09/2024

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2024 (1/1)

Autos de Infração

12560500000089/2020	Quantidade de Parcelas Pagas: 16/83
12560000000064/2020	Quantidade de Parcelas Pagas: 16/83
13990900000326/2019	Quantidade de Parcelas Pagas: 16/83
13990000000641/2019	Quantidade de Parcelas Pagas: 16/83
13990000000558/2019	Quantidade de Parcelas Pagas: 16/83
13620400000399/2019	Quantidade de Parcelas Pagas: 16/83
13620200000400/2019	Quantidade de Parcelas Pagas: 16/83
15110600000225/2020	Quantidade de Parcelas Pagas: 8/10
14900900000293/2020	Quantidade de Parcelas Pagas: 8/10
14900700000294/2020	Quantidade de Parcelas Pagas: 8/10

Responsáveis Técnicos

Profissional: MARCOS VAGNER DE SANTANA PINTO

Registro: 0507578856

CPF: 007.***.***-10

Data Início: 20/03/2014

Data Fim: Indefinido

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA PROVISÓRIA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-BA

Nº 251174/2024
Emissão: 28/08/2024
Validade: 30/09/2024
Chave: 3w9Y9

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO SANITARISTA E AMBIENTAL

Atribuição: ARTIGO 18 DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA.

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: Artigo 7º da Lei 5194/1966,cc os arts. 28 e 29 do Decreto Fed. 23.569/33 e cc art. 7.º Res. 218/73, do Confea,com restrições das atividades 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 8 do art. 1º da Res. 218/73, referente a aeroportos,barragens e portos, com base no art.5.º § 2.º da Res. 1.073/16, do Confea.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Profissional: BRUNA LIMA DA CRUZ

Registro: 0518586200

CPF: 060.***.***-26

Data Início: 28/05/2020

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRA CIVIL

Atribuição: Atribuicoes do Art. 7. da Lei 5.194 66, cc os arts. 28 e 29 do Decreto Fed. 23.569 33, cc art. 7 Res. 218 73, com restricoes das atividades 1, 2, 3, 4, 6 e 8 do art. 1. da citada Resolucao referentes a portos, e barragens com base no art. 5 2 da Res. 1.073 16, ambas do Confea.

Tipo de Responsabilidade: QUADRO TÉCNICO

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-ba.sitac.com.br/publico/, com a chave: 3w9Y9
Impresso em: 28/08/2024 às 11:25:04 por: adapt, ip: 187.105.72.208

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Decisão Normativa Nº 116 de 21 de Dezembro de 2021

CREA-BA

Nº 222901/2024
Emissão: 11/03/2024
Validade: 31/03/2025
Chave: 0C5Y0

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS que o(a) profissional mencionado(a) encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - CREA-BA.

Interessado(a)

Profissional: MARCOS VAGNER DE SANTANA PINTO
Registro: 0507578856
CPF: 007.***.***-10

Tipo de Registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)
Data de registro: 31/07/2009

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO SANITARISTA E AMBIENTAL
Atribuição: ARTIGO 18 DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA.
Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
Data de Formação: 26/01/2012

ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: Artigo 7º da Lei 5194/1966,cc os arts. 28 e 29 do Decreto Fed. 23.569/33 e cc art. 7.º Res. 218/73, do Confea,com restrições das atividades 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 8 do art. 1º da Res. 218/73, referente a aeroportos,barragens e portos, com base no art.5.º § 2.º da Res. 1.073/16, do Confea.
Instituição de Ensino: UNIÃO METROPOLITANA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Data de Formação: 20/02/2019

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2024 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: JAUÁ CONSTRUÇÕES EIRELI EPP
Registro: 0000226970
CNPJ: 34.419.648/0001-19
Data Ínicio: 20/03/2014
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: ECOENGE E3 ENGENHARIA SUSTENTÁVEL EIRELI
Registro: 0010149287
CNPJ: 34.251.275/0001-10
Data Ínicio: 11/05/2020
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

86387/2021

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **MARCOS VAGNER DE SANTANA PINTO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descriminada(s):

Profissional: **MARCOS VAGNER DE SANTANA PINTO**
Registro: **60911BA** RNP: **0507578856**
Título profissional: ENGENHEIRO SANITARISTA E AMBIENTAL, ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **BA20200326747** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 14/07/2020 Baixada em: 26/03/2021
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **JAUÁ CONSTRUÇÕES EIRELI EPP**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAÍRA** CPF/CNPJ: **13.910.690/0001-68**
Endereço do contratante: PRAçA TRES PODERES Nº: 39
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: UBAÍRA UF: BA CEP: 45310000
Contrato: 23/2020 Celebrado em: 18/05/2020
Valor do contrato: R$ 357.303,87 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: POVOADO ALTO DA LAGOINHA, SEPLAC E SAPUCAIA Nº: 39
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: UBAÍRA UF: BA CEP: 45310000
Data de início: 01/06/2020 Conclusão efetiva: 01/06/2021
Finalidade: Esportivo
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAÍRA CPF/CNPJ: 13.910.690/0001-68

Atividade Técnica: **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #109 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 111 - Execução de Obra Técnica 3.43 METRO CÚBICO; **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #112 - ESTRUTURA DE MADEIRA 111 - Execução de Obra Técnica 33.32 METRO QUADRADO; **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #135 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM OBRAS TERRAPLENAGEM 111 - Execução de Obra Técnica 736.00 METRO QUADRADO; **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #135 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM OBRAS TERRAPLENAGEM 111 - Execução de Obra Técnica 827.28 METRO QUADRADO; **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA > #88 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS DIVERSOS 111 - Execução de Obra Técnica 61.09 METRO QUADRADO; **12 - Execução** #A0199 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICAÇÕES 111 - Execução de Obra Técnica 52.48 METRO QUADRADO; **12 - Execução** #A0199 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICAÇÕES 111 - Execução de Obra Técnica 110.42 METRO QUADRADO; **12 - Execução** #A0199 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICAÇÕES 111 - Execução de Obra Técnica 207.68 METRO QUADRADO;

Observações

EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS DE REFORMA DOS CAMPOS SOCIETY EXISTENTES NO MUNICÍPIO DE UBAÍRA – BAHIA

Informações Complementares

- Considerar como serviço de elétrica, apenas, de baixa tensão em edificação.
- CONSIDERAR OS QUANTITATIVOS CONSTANTES NO ATESTADO.
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA `b` DO ARTIGO 6° DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

86387/2021

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 15 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 86387/2021
28/03/2021, 07:34
a8Y97

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega de propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-ba.sitac.com.br/publico/, com a chave: a8Y97

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAÍRA
PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 39, CENTRO, CEP. 45.310-000
CNPJ: 13.910.690/0001-68
Tel.: (75) 3544-2034 ou 3544-2188

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **JAUÁ CONSTRUÇÕES EIRELI – EPP**, inscrita no CNPJ n° 34.419.648/0001-19 situada na Rua Dois de Julho- 333, Centro, Mata de São João-Bahia, CEP 48.280-000, executou para a **PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAÍRA/BA**, de reforma dos campos society existentes no município de Ubaíra – Bahia, cuja ART é **BA20200326747**, e de acordo com a planilha abaixo descrita:

Nº do Contrato: 023/2020
Valor do Contrato: R$ 357.303,87
Valor Executado: R$ 357.303,87
Período de Execução: 01/06/2020 a 30/12/2020
Responsável Técnico: Marcos Vagner de Santana Pinto (Engenheiro Civil, Sanitarista e Ambiental) – CREA/BA nº 60.911 – RNP: 0507578856

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA -ALTO ALAGOINHA

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.
1			**CONJUNTO ESPORTIVO**		
1.1			**SERVIÇOS INICIAIS**		
1.1.1	5088	ORSE	Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes	m²	8,00
1.2			**CAMPO SOCIETY**		
1.2.1			**DEMOLIÇÕES E RETIRADAS**		
1.2.1.1	Composição	Próprio	Remoção de grama sintética	m²	736,00
1.2.2			**GRAMADO SINTÉTICO**		
1.2.2.1	97083	SINAPI	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2017	m²	736,00
1.2.2.2	73817/001	SINAPI	EMBASAMENTO DE MATERIAL GRANULAR - PO DE PEDRA	m³	44,16
1.2.2.3	96402	SINAPI	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	m²	736,00

Ronald Barbosa dos Santos
Engenheiro Civil
CREA - BA: 3000104292

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 86387/2021, emitida em 28/03/2021

Certidão nº 86387/2021
29/03/2021, 08:29
Chave de Impressão: a8Y97
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/03/2021 e contém 15 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAÍRA
PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 39, CENTRO, CEP. 45.310-000
CNPJ: 13.910.690/0001-68
Tel.: (75) 3544-2034 ou 3544-2188

1.2.2.4	10042	ORSE	Fornecimento e instalação de grama sintética 42mm, alta durabilidade, cor verde, proteção raios UV e luz solar, incluso cola, type, areia tratada, borracha e mão de obra especializada	m²	736,00
1.2.3			**FECHAMENTO E EQUIPAMENTOS**		
1.2.3.1	1900	ORSE	Fornecimento e instalação de rede de proteção em nylon malha 10 x 10 cm para quadra de esporte	m²	60,20
1.2.3.2	1900	ORSE	Fornecimento e instalação de rede de proteção em nylon malha 10 x 10 cm para quadra de esporte	m²	736,00
1.2.3.3	3564	ORSE	Cabo de aço galvanizado com alma de fibra DN 6mm (1/4")		109,00
1.2.3.4	10889	ORSE	Esticador para cabo de aço 5/8"		6,00
1.2.3.5	12520	ORSE	Instalação de Clips - Grampo Pesado em Aço 1045, Norma FSFF C450 Tipo 1 Classe 1, para Cabo de Aço d=5/8"		25,00
1.3			**ARQUIBANCADA**		
1.3.1			**REVESTIMENTOS E PINTURA**		
1.3.1.1	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	52,48
1.3.1.2	87531	SINAPI	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	52,48
1.3.1.3	74245/001	SINAPI	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS	m²	207,68
1.3.1.4	2172	ORSE	Piso cimentado desempolado traço 1:5, e = 3 cm	m²	1,00
1.4			**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**		
1.4.1	2450	ORSE	Limpeza geral	m²	1594,77

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CEPLAC

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.
1			**CONJUNTO ESPORTIVO**		
1.1			**SERVIÇOS INICIAIS**		
1.1.1	5088	ORSE	Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes	m²	8,00
1.1.2	74209/001	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m²	6,00
1.2			**CAMPO SOCIETY**		

Ronald Barbosa dos Santos
Engenheiro Civil
CREA - BA: 3000104292

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 86387/2021, emitida em 28/03/2021

Certidão nº 86387/2021
29/03/2021, 08:29
Chave de Impressão: a8Y97
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/03/2021 e contém 15 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAÍRA
PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 39, CENTRO, CEP. 45.310-000
CNPJ: 13.910.690/0001-68
Tel.: (75) 3544-2034 ou 3544-2188

1.2.1			**DEMOLIÇÕES E RETIRADAS**		
1.2.1	227	ORSE	Remoção de estrutura metalica chumbada em concreto (alambrado, guarda-corpo)	m²	6,00
1.2.3	7989	ORSE	Demolição de pavimentação em paralelepípedo sem reaproveitamento	m²	37,74
1.2.2	Composição	Próprio	Remoção de grama sintética	m²	937,88
1.2.2			**GRAMADO SINTÉTICO**		
1.2.2.1	97083	SINAPI	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2017	m²	937,88
1.2.2.2	73817/001	SINAPI	EMBASAMENTO DE MATERIAL GRANULAR - PO DE PEDRA	m³	66,17
1.2.2.3	96402	SINAPI	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	m²	937,88
1.2.2.4	10042	ORSE	Fornecimento e instalação de grama sintética 42mm, alta durabilidade, cor verde, proteção raios UV e luz solar, incluso cola, type, areia tratada, borracha e mão de obra especializada	m²	937,88
1.2.3			**FECHAMENTO E EQUIPAMENTOS**		
1.2.3.1	3665	ORSE	Tela de arame galvanizado revestida em pvc, quadrangular/losangular, fio 2,1mm (14BWG), botola final=2,8mm, malha 8x8 cm, h=2,00 m	m²	6,00
1.2.3.2	1900	ORSE	Fornecimento e instalação de rede de proteção em nylon malha 10 x 10 cm para quadra de esporte	m²	60,20
1.3			**VESTIÁRIOS**		
1.3.1			**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
1.3.1.1	4177	ORSE	Locação de construção de edificação acima de 1000 m2, inclusive execução de gabarito de madeira	m²	23,70
1.3.2			**FUNDAÇÕES**		
1.3.2.1	83518	SINAPI	ALVENARIA EMBASAMENTO E=20 CM BLOCO CONCRETO	m³	0,52
1.3.2.2	95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	m²	2,33
1.3.2.3	4358	ORSE	Aterro de áreas,com material adquirido em depósito, com espalhamento manual, sem compactação.	m³	5,96
1.3.2.4	97083	SINAPI	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2017	m²	27,20
1.3.2.5	7369	ORSE	Concreto Armado fck=30,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m³	0,70
1.3.3			**DIVISÓRIA**		

Ronald Barbosa dos Santos
Engenheiro Civil
CREA - BA: 3000104292

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 86387/2021, emitida em 28/03/2021

Certidão nº 86387/2021
29/03/2021, 08:29
Chave de Impressão: a8Y97
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/03/2021 e contém 15 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAÍRA
PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 39, CENTRO, CEP. 45.310-000
CNPJ: 13.910.690/0001-68
Tel.: (75) 3544-2034 ou 3544-2188

1.3.3.1	87503	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	71,35
1.3.3.2	93205	SINAPI	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA. AF_03/2016	M	24,60
1.3.3.3	190	ORSE	Divisória em granito bege ipanema polido, e=3cm , inclusive montagem com ferragens	m²	0,00
1.3.3.4	93187	SINAPI	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	12,00
1.3.3.5	11396	ORSE	Cobogo cimento tipo "veneziana", dim: 40 x 40 x 9cm	m²	2,10
1.3.4			**PAVIMENTAÇÃO**		
1.3.4.1	95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	m²	23,70
1.3.4.2	87248	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	m²	23,70
1.3.4.3	7323	ORSE	Piso tátil direcional e/ou alerta, em borracha, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado, rejuntado, exclusive regularização de base	m²	2,90
1.3.4.4	94990	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	m³	0,93
1.3.4.5	116	ORSE	Forma Plana para estruturas, em compensado resinado de 12mm, 05 usos, inclusive escoramento - Revisada 07..2015	m²	1,74
1.3.4.6	6456	ORSE	Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m	0,15
1.3.5			**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**		
1.3.5.1	74131/001	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 3 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
1.3.5.2	74130/001	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00

Ronald Barbosa dos Santos
Engenheiro Civil
CREA - BA: 3000104292

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 86387/2021, emitida em 28/03/2021

Certidão nº 86387/2021
29/03/2021, 08:29
Chave de Impressão: a8Y97
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/03/2021 e contém 15 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAÍRA
PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 39, CENTRO, CEP. 45.310-000
CNPJ: 13.910.690/0001-68
Tel.: (75) 3544-2034 ou 3544-2188

1.3.5.3	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	35,00
1.3.5.4	91940	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00
1.3.5.5	93128	SINAPI	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	2,00
1.3.5.6	97591	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS DE 15 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN	2,00
1.3.5.7	93141	SINAPI	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	1,00
1.3.6			**INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS**		
1.3.6.1	2242	ORSE	Remoção e reposição de pavimentação a paralelepípedo ou pré-moldado de concreto	m²	8,00
1.3.6.2	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	m³	5,56
1.3.6.3	97083	SINAPI	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2017	m²	8,00
1.3.6.4	96995	SINAPI	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m³	2,50
1.3.6.5	88503	SINAPI	CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS	UN	1,00
1.3.6.6	89448	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	6,00
1.3.6.7	89449	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	5,00
1.3.6.8	89446	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	10,00
1.3.6.9	89351	SINAPI	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	4,00
1.3.6.10	86881	SINAPI	SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,00

Ronald Barbosa dos Santos
Engenheiro Civil
CREA - BA: 3000104292

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 86387/2021, emitida em 28/03/2021

Certidão nº 86387/2021
29/03/2021, 08:29
Chave de Impressão: a8Y97
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/03/2021 e contém 15 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAÍRA
PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 39, CENTRO, CEP. 45.310-000
CNPJ: 13.910.690/0001-68
Tel.: (75) 3544-2034 ou 3544-2188

			AF_01/2020		
1.3.6.11	4883	ORSE	Caixa de inspeção 0.60 x 0.60 x 0.60m	un	1,00
1.3.6.12	94495	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1,00
1.3.6.13	94495	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	4,00
1.3.6.14	2050	ORSE	Chuveiro plástico sem registro	un	5,00
1.3.6.15	95469	SINAPI	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00
1.3.6.16	7167	ORSE	Vaso sanitário convencional, adaptado p/ deficiente físico, linha popular, ELIZABETH ou similar, c/caixa de descarga de sobrepor AKROS ou similar, assento plastico universal branco, conjunto de fixação, tubo de ligação e engate plástico	un	1,00
1.3.6.17	100870	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 60 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00
1.3.6.18	2052	ORSE	Caixa de descarga de sobrepor completa akros ou similar	un	2,00
1.3.6.19	86939	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00
1.3.6.20	89707	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2,00
1.3.6.21	89714	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	8,00
1.3.6.22	89712	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	8,50

Ronald Barbosa dos Santos
Engenheiro Civil
CREA - BA: 3000104292

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 86387/2021, emitida em 28/03/2021

Certidão nº 86387/2021
29/03/2021, 08:29
Chave de Impressão: a8Y97
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/03/2021 e contém 15 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAÍRA
PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 39, CENTRO, CEP. 45.310-000
CNPJ: 13.910.690/0001-68
Tel.: (75) 3544-2034 ou 3544-2188

1.3.6.23	73658	SINAPI	LIGAÇÃO DOMICILIAR DE ESGOTO DN 100MM, DA CASA ATÉ A CAIXA, COMPOSTO POR 10,0M TUBO DE PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM E CAIXA DE ALVENARIA COM TAMPA DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
1.3.7			**ESQUADRIAS**		
1.3.7.1	73933/001	SINAPI	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, 87X210CM, COM GUARNICOES	m²	1,68
1.3.7.2	91341	SINAPI	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	2,24
1.3.8			**REVESTIMENTOS E PINTURAS**		
1.3.8.1	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	130,94
1.3.8.2	87531	SINAPI	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	87,89
1.3.8.3	87531	SINAPI	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	43,05
1.3.8.4	87266	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	63,57
1.3.8.5	96135	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	m²	67,37
1.3.8.6	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	67,37
1.3.9			**COBERTURA**		

Ronald Barbosa dos Santos
Engenheiro Civil
CREA - BA: 3000104292

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 86387/2021, emitida em 28/03/2021

Certidão nº 86387/2021
29/03/2021, 08:29
Chave de Impressão: a8Y97
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/03/2021 e contém 15 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAÍRA
PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 39, CENTRO, CEP. 45.310-000
CNPJ: 13.910.690/0001-68
Tel.: (75) 3544-2034 ou 3544-2188

1.3.9.1	92539	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	33,32
1.3.9.2	94201	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	33,32
1.3.9.3	94219	SINAPI	CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	6,60
1.3.9.4	74202/002	SINAPI	LAJE PRE-MOLDADA P/PISO, SOBRECARGA 200KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 4CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA	m²	2,60
1.3.9.5	84093	SINAPI	TABEIRA DE MADEIRA LEI, 1A QUALIDADE, 2,5X30,0CM PARA BEIRAL DE TELHADO	M	13,20
1.3.9.6	74065/002	SINAPI	PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	m²	8,61
1.4			**ARQUIBANCADA**		
1.4.1			**REVESTIMENTOS E PINTURA**		
1.4.1.1	87503	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	6,00
1.4.1.2	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	6,00
1.4.1.3	87531	SINAPI	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	6,00
1.4.1.4	74245/001	SINAPI	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS	m²	230,00
1.5			**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**		
1.5.1	2450	ORSE	Limpeza geral	m²	1594,77

Ronald Barbosa dos Santos
Engenheiro Civil
CREA - BA: 3000104292

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 86387/2021, emitida em 28/03/2021

Certidão nº 86387/2021
29/03/2021, 08:29
Chave de Impressão: a8Y97
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/03/2021 e contém 15 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAÍRA
PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 39, CENTRO, CEP. 45.310-000
CNPJ: 13.910.690/0001-68
Tel.: (75) 3544-2034 ou 3544-2188

PLANILHA ORLÇAMENTÁRIA - SAPUCAIA

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.
1			**CONJUNTO ESPORTIVO**		
1.1			**SERVIÇOS INICIAIS**		
1.1.1	5088	ORSE	Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes	m²	8,00
1.2			**CAMPO SOCIETY**		
1.2.1			**DEMOLIÇÕES E RETIRADAS**		
1.2.1.1	Composição	Próprio	Remoção de grama sintética	m²	736,00
1.2.1.2	227	ORSE	Remoção de estrutura metalica chumbada em concreto (alambrado, guarda-corpo)	m²	20,00
1.2.1.3	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	44,29
1.2.1.4	72897	SINAPI	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	m³	44,29
1.2.1.5	72900	SINAPI	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM	m³	44,29
1.2.2			**GRAMADO SINTÉTICO**		
1.2.2.1	97083	SINAPI	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2017	m²	792,64
1.2.2.2	73817/001	SINAPI	EMBASAMENTO DE MATERIAL GRANULAR - PO DE PEDRA	m³	52,66
1.2.2.3	96402	SINAPI	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	m²	792,64
1.2.2.4	10042	ORSE	Fornecimento e instalação de grama sintética 42mm, alta durabilidade, cor verde, proteção raios UV e luz solar, incluso cola, type, areia tratada, borracha e mão de obra especializada	m²	792,64
1.2.3			**FECHAMENTO E EQUIPAMENTOS**		
1.2.3.1	3665	ORSE	Alambrado com tela de arame galvanizado fio 12 bwg, malha 2 1/2", revestido de pvc, fixada com estacas de concreto armado 10x10x250 cm (ponta reta) a cada 2.00 m, altuta til 2.00 m, exceto mureta	m²	20,00
1.2.3.2	1900	ORSE	Fornecimento e instalação de rede de proteção em nylon malha 10 x 10 cm para quadra de esporte	m²	60,20
1.2.3.3	1900	ORSE	Fornecimento e instalação de rede de proteção em nylon malha 10 x 10 cm para quadra de esporte	m²	736,00
1.2.3.4	3564	ORSE	Cabo de aço galvanizado com alma de fibra DN 6mm (1/4")		109,00

Ronald Barbosa dos Santos
Engenheiro Civil
CREA - BA: 3000104292

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 86387/2021, emitida em 28/03/2021

Certidão nº 86387/2021
29/03/2021, 08:29
Chave de Impressão: a8Y97
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/03/2021 e contém 15 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAÍRA
PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 39, CENTRO, CEP. 45.310-000
CNPJ: 13.910.690/0001-68
Tel.: (75) 3544-2034 ou 3544-2188

1.2.3.5	10889	ORSE	Esticador para cabo de aço 5/8"		6,00
1.2.3.6	12520	ORSE	Instalação de Clips - Grampo Pesado em Aço 1045, Norma FSFF C450 Tipo 1 Classe 1, para Cabo de Aço d=5/8"		25,00
1.3			**VESTIÁRIOS**		
1.3.1			**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
1.3.1.1	4177	ORSE	Locação de construção de edificação acima de 1000 m2, inclusive execução de gabarito de madeira	m²	23,70
1.3.2			**FUNDAÇÕES**		
1.3.2.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	m³	5,56
1.3.2.2	97083	SINAPI	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2017	m²	27,20
1.3.2.3	7369	ORSE	Concreto Armado fck=30,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m³	0,70
1.3.2.4	96995	SINAPI	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m³	2,25
1.3.3			**DIVISÓRIA**		
1.3.3.1	87503	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	71,35
1.3.3.2	93205	SINAPI	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA. AF_03/2016	M	24,60
1.3.3.3	190	ORSE	Divisória em granito bege ipanema polido, e=3cm , inclusive montagem com ferragens	m²	0,00
1.3.3.4	93187	SINAPI	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	12,00
1.3.3.5	11396	ORSE	Cobogo cimento tipo "veneziana", dim: 40 x 40 x 9cm	m²	2,10
1.3.4			**PAVIMENTAÇÃO**		
1.3.4.1	95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	m²	23,70
1.3.4.2	87248	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	m²	23,70

Ronald Barbosa dos Santos
Engenheiro Civil
CREA - BA: 3000104292

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 86387/2021, emitida em 28/03/2021

Certidão nº 86387/2021
29/03/2021, 08:29
Chave de Impressão: a8Y97
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/03/2021 e contém 15 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAÍRA
PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 39, CENTRO, CEP. 45.310-000
CNPJ: 13.910.690/0001-68
Tel.: (75) 3544-2034 ou 3544-2188

1.3.4.3	7323	ORSE	Piso tátil direcional e/ou alerta, em borracha, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado, rejuntado, exclusive regularização de base	m²	2,90
1.3.4.4	94990	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	m³	0,93
1.3.4.5	116	ORSE	Forma Plana para estruturas, em compensado resinado de 12mm, 05 usos, inclusive escoramento - Revisada 07..2015	m²	1,74
1.3.4.6	6456	ORSE	Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)r	m	0,15
1.3.5			**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**		
1.3.5.1	74131/001	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 3 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
1.3.5.2	74130/001	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
1.3.5.3	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	35,00
1.3.5.4	91940	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00
1.3.5.5	93128	SINAPI	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	2,00
1.3.5.6	97591	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS DE 15 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN	2,00
1.3.5.7	93141	SINAPI	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	1,00
1.3.6			**INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS**		
1.3.6.2	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	m³	5,56

Ronald Barbosa dos Santos
Engenheiro Civil
CREA - BA: 3000104292

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 86387/2021, emitida em 28/03/2021

Certidão nº 86387/2021
29/03/2021, 08:29
Chave de Impressão: a8Y97
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/03/2021 e contém 15 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAÍRA
PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 39, CENTRO, CEP. 45.310-000
CNPJ: 13.910.690/0001-68
Tel.: (75) 3544-2034 ou 3544-2188

1.3.6.3	97083	SINAPI	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2017	m²	8,00
1.3.6.4	96995	SINAPI	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m³	2,50
1.3.6.5	88503	SINAPI	CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS	UN	1,00
1.3.6.6	89448	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	6,00
1.3.6.7	89449	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	5,00
1.3.6.8	89446	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	10,00
1.3.6.9	89351	SINAPI	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	4,00
1.3.6.10	86881	SINAPI	SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00
1.3.6.11	4883	ORSE	Caixa de inspeção 0.60 x 0.60 x 0.60m	un	1,00
1.3.6.12	94495	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1,00
1.3.6.13	94495	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	4,00
1.3.6.14	2050	ORSE	Chuveiro plástico sem registro	un	5,00
1.3.6.15	95469	SINAPI	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00
1.3.6.16	7167	ORSE	Vaso sanitário convencional, adaptado p/ deficiente físico, linha popular, ELIZABETH ou similar, c/caixa de descarga de sobrepor AKROS ou similar, assento plastico universal branco, conjunto de fixação, tubo de ligação e engate plástico	un	1,00
1.3.6.17	100870	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 60 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00
1.3.6.18	2052	ORSE	Caixa de descarga de sobrepor completa akros ou similar	un	2,00

Ronald Barbosa dos Santos
Engenheiro Civil
CREA - BA: 3000104292

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 86387/2021, emitida em 28/03/2021

Certidão nº 86387/2021
29/03/2021, 08:29
Chave de Impressão: a8Y97
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/03/2021 e contém 15 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAÍRA
PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 39, CENTRO, CEP. 45.310-000
CNPJ: 13.910.690/0001-68
Tel.: (75) 3544-2034 ou 3544-2188

1.3.6.19	86939	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00
1.3.6.20	89707	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2,00
1.3.6.21	89714	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	8,00
1.3.6.22	89712	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	8,50
1.3.6.23	73658	SINAPI	LIGAÇÃO DOMICILIAR DE ESGOTO DN 100MM, DA CASA ATÉ A CAIXA, COMPOSTO POR 10,0M TUBO DE PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM E CAIXA DE ALVENARIA COM TAMPA DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
1.3.7			**ESQUADRIAS**		
1.3.7.1	73933/001	SINAPI	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, 87X210CM, COM GUARNICOES	m²	1,68
1.3.7.2	91341	SINAPI	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	2,24
1.3.8			**REVESTIMENTOS E PINTURAS**		
1.3.8.1	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	130,94
1.3.8.2	87531	SINAPI	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	87,89

Ronald Barbosa dos Santos
Engenheiro Civil
CREA - BA: 3000104292

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 86387/2021, emitida em 28/03/2021

Certidão nº 86387/2021
29/03/2021, 08:29
Chave de Impressão: a8Y97
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/03/2021 e contém 15 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAÍRA
PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 39, CENTRO, CEP. 45.310-000
CNPJ: 13.910.690/0001-68
Tel.: (75) 3544-2034 ou 3544-2188

1.3.8.3	87531	SINAPI	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	43,05
1.3.8.4	87266	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	63,57
1.3.8.5	96135	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	m²	93,92
1.3.8.6	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	93,92
1.3.9			**COBERTURA**		
1.3.9.1	92539	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	33,32
1.3.9.2	94201	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	33,32
1.3.9.3	94219	SINAPI	CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	6,60
1.3.9.4	74202/002	SINAPI	LAJE PRE-MOLDADA P/PISO, SOBRECARGA 200KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 4CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA	m²	2,60
1.3.9.5	84093	SINAPI	TABEIRA DE MADEIRA LEI, 1A QUALIDADE, 2,5X30,0CM PARA BEIRAL DE TELHADO	M	13,20
1.3.9.6	74065/002	SINAPI	PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	m²	8,61
1.4			**ARQUIBANCADA**		
1.4.1			**REVESTIMENTOS E PINTURA**		
1.4.1.4	74245/001	SINAPI	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS	m²	86,68

Ronald Barbosa dos Santos
Engenheiro Civil
CREA - BA: 3000104292

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 86387/2021, emitida em 28/03/2021

Certidão nº 86387/2021
29/03/2021, 08:29
Chave de Impressão: a8Y97
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/03/2021 e contém 15 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAÍRA
PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 39, CENTRO, CEP. 45.310-000
CNPJ: 13.910.690/0001-68
Tel.: (75) 3544-2034 ou 3544-2188

1.5			**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**		
1.5.1	2450	ORSE	Limpeza geral	m²	763,20

Atestamos ainda, que os compromissos assumidos pela empresa foram cumpridos com perfeição, de acordo com as especificações e normas técnicas em vigor, nada constando que o desabone comercial ou tecnicamente.

Ubaíra/BA, 31 de Dezembro de 2020.

Ronald Barbosa dos Santos
Engenheiro Civil
CREA - BA: 3000104292

RONALD BARBOSA DOS SANTOS
MUNICÍPIO DE UBAÍRA – Engenheiro Civil - Fiscalização
CREA/BA 3000104292/D

FRED MUNIZ BARRETO ANDRADE
MUNICÍPIO DE UBAÍRA – Prefeito

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 86387/2021, emitida em 28/03/2021

Certidão nº 86387/2021
29/03/2021, 08:29
Chave de Impressão: a8Y97
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/03/2021 e contém 15 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

173668/2023

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **MARCOS VAGNER DE SANTANA PINTO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **MARCOS VAGNER DE SANTANA PINTO**
Registro: **60911BA** RNP: **0507578856**
Título profissional: ENGENHEIRO SANITARISTA E AMBIENTAL, ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **BA20230431569** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 11/05/2023 Baixada em: 11/05/2023
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO POR ERRO DE DIGITAÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **JAUÁ CONSTRUÇÕES EIRELI EPP**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO** CPF/CNPJ: **13.805.528/0001-80**
Endereço do contratante: RUA Rua LUIZ ANTONIO GARCEZ Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: MATA DE SÃO JOÃO UF: BA CEP: 48280000
Contrato: 160/2021 Celebrado em: 20/04/2021
Valor do contrato: R$ 6.778.596,91 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: SEM DEFINIçãO DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO Nº: SN
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: MATA DE SÃO JOÃO UF: BA CEP: 48280000
Data de início: 11/05/2021 Conclusão efetiva: 11/05/2022
Finalidade: Esportivo
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO CPF/CNPJ: 13.805.528/0001-80

Atividade Técnica: **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #TOS_2.2.1.7 - PARA FINS DIVERSOS 49 - Execução de obra 8400.00 metro quadrado;

Observações

Construção de Cobertura de 12 Quadras Poliesportivas de escolas localizadas em Mata de São João/BA.

Informações Complementares

- CONSIDERAR COMO SERVIÇOS DE ELÉTRICA, APENAS, DE BAIXA TENSÃO EM EDIFICAÇÃO.
- CONSIDERAR OS QUANTITATIVOS E UNIDADES DE MEDIDAS CONSTANTES NO ATESTADO.
- CONSIDERAR OS SERVIÇOS, APENAS, NO ÂMBITO DA ENGENHARIA CIVIL.
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA `b` DO ARTIGO 6° DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 28 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 173668/2023
11/05/2023, 17:09
dA6W7

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega de propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-ba.sitac.com.br/publico/, com a chave: dA6W7

PREFEITURA MATA DE SÃO JOÃO Trabalhando por todos em todo lugar

ATESTADO DE CAPACIDADE T§CNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa JAUO CONSTRU¤ùES EIRELI EPP, situada ¯ Rua Dois de Julho, nł 333, Centro, Mata de S²o Jo²o/BA, CEP: 48.280-000, CNPJ sob o nł 34.419.648/0001-19, executou para a Prefeitura Municipal de Mata de S²o Jo²o, CNPJ nł 13.805.528/0001-80, os servi´os remanescentes e complementares da constru´²o de Cobertura de Quadra Poliesportiva e reconstru´²o do piso, de escolas localizadas no Litoral (Escola Municipal Pedro Joaquim, Escola Municipal Klaus Peter. Escola Municipal Isaac Marambaia, Escola Municipal Antonio Paiva Tolentino e Escola Municipal Idalba Tolentino) na Sede (Escola Municipal Emanoel Fontes, Escola Municipal Ezilda Pinto do Carmo, Escola Municipal Monsenhor Jose Astrogildo de Moreira e Escola Municipal Robert Lima) e da Zona Rural (Escola Municipal Caetanno Ribeiro da Silva, Escola Municipal Arnaldo de Souza Prado e Escola Municipal Maria de Lourdes Seixas), do Municºpio de Mata de S²o Jo²o/Ba., conforme Resolu´²o nł 1.387/2019 que altera dispositivos da Resolu´²o TCM nº 1 346/2016 que dispÞe sobre a contabiliza´²o e aplica´²o dos cr¶ditos decorrentes de precatÓrios, oriundos de diferen´as das transfer¸ncias do FUNDEF de exercºcios anteriores, e estabelece outras provid¸ncias, de acordo com as informa´Þes abaixo descritas:

DADOS DO CONTRATO:

Nł do Contrato: 160/2021 celebrado em 20 de abril de 2021;
Valor Global do Contrato: R$ 6.802.845,88 (seis milhÞes oitocentos e dois mil oitocentos e quarenta e cinco reais e oitenta e oito centavos).
Valor Total Executado: R$ 6.778.596,91 (seis milhÞes setecentos e setenta e oito mil quinhentos e noventa e seis reais e noventa e um centavos).
Perºodo Executado: 11/05/2021 ¯ 24/05/2022;
Respons®vel T¶cnico: Marcos Vagner de Santana Pinto ¯ RNP: 0507578856 |ART: BA20210527784

DADOS DA OBRA/SERVI¤O:

Cidade: Mata de S²o Jo²o/BA CEP: 48.280-000

Obra: Lote 1 ¯ Litoral

Código	Servi´o	Unid.	Qtde. Cont.	Qtde. Exec.
-	ADMINISTRA¤ǍO DA OBRA			
93565 - SINAPI	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	MES	5,000	5,000
93572 - SINAPI	Encarregado geral de obras com encargos complementares	MES	10,000	10,000
-	ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO PAIVA TOLENTINO			
-	SERVI¤OS PRELIMINARES			
98458 - SINAPI	Tapume com compensado de madeira. Af_05/2018	mł	50,000	50,000
98524 - SINAPI	Limpeza manual de vegeta´²o em terreno com enxada.Af_05/2018	mł	450,000	450,000
100982 - SINAPI	Carga, manobra e descarga de entulho em caminh²o basculante 10 mE- carga com escavadeira hidr®ulica (ca´amba de 0,80 mE/ 111 hp) e descarga livre (unidade: m3). Af_07/2020	ME	61,250	61,250

Assinado por 3 pessoas: FERNANDO CESAR ALVES DE ALMEIDA, VICTOR GOMES DE LIMA e SAMELLA ARINE NASCIMENTO MARTINS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://matadesaojoao.1doc.com.br/verificacao/5690-010E-ED2C-0CDC e informe o código 5690-010E-ED2C-0CDC

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 173668/2023, emitida em 11/05/2023

Certidão nº 173668/2023
11/05/2023, 17:14
Chave de Impressão: dA6W7
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/05/2023 e contém 28 folhas

ATESTADO DE CAPACIDADE T§CNICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SŭO JOŭO ´ BA
SECRETARIA DE OBRAS E SERVI¤OS P¤BLICOS

PREFEITURA MATA DE SÃO JOÃO Trabalhando por todos em todo lugar

95875 - SINAPI	Transporte com caminh² o basculante de 10 m‚, em via urbana pavimentada, dmt at¶ 30 km (unidade: m‚x km). Af_07/2020	MBXKM	1.837,500	1.837,500
3491 - ORSE	Alambrado com tela de arame galvanizado fio 12 bwg, malha 2", revestido em pvc, fixada com tubos de a´o galvanizado 2", formando quadros de 2.00 x 2.00 m, exceto mureta	m„	440,000	440,000
2375 - ORSE	Muro em alvenaria bloco cer®mico, e= 0,09m, c/ alv de pedra 0,35 x 0,60m, pilares (9x20cm) a cada 3,0m, cintas inferior e superior (9x15cm) em concreto armado fck=15,0 Mpa, c/ chapisco, reboco e pintura hidracor ou similar	m„	30,000	30,000
94999 - SINAPI	Execu´²o de passeio (cal´ada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura 12 cm, armado. Af_07/2016	m„	101,200	101,200
40780 - SINAPI	Regulariza´²o de superficie de concreto aparente	m„	101,200	101,200
10012 - ORSE	Fornecimento e instala´²o de tela a´o soldada nervurada CA-60, malha 15x15cm, ferro 4.2mm, painel 2x3m, (1,50kg/m„), Malha Pop Refor´ada Gerdau ou similar	m„	81,600	81,600
03642 - ORSE*	Lona pl®stica preta	m„	679,800	679,800
00131 - ORSE*	Concreto simples fck= 35 MPA (b0) c/aditivo, fabricado na obra, sem lan´amento e adensamento	M‰	33,990	33,990
08411 - ORSE*	Polimento de piso cimentado - R1	m„	679,800	679,800
-	SUPERESTRUTURA			
-	CONCRETO ARMADO - REVESTIMENTO DOS PILARES			
92422 - SINAPI	Montagem e desmontagem de forma, madeira compensada com reaproveitamento	m„	30,600	30,600
92720 - SINAPI	Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lan´amento e adensamento	M‰	5,400	5,400
-	ESTRUTURA METOLICA			
C1326 - SEINFRA	Estrutura met®lica em arco; v² o de 16,70m	m„	700,000	700,000
COMPOSI¤ŭO 1	Estrutura Metalica para pilares	UND	0,000	0,000
COMPOSI¤ŭO 1*	ADITIVADOS + REEQUILIBRADOS Estrutura Metalica para pilares	UND	1,000	1,000
-	SISTEMAS DE COBERTURA			
9961 - ORSE	Telhamento com telha met®lica em chapa de a´o galvanizado natural ondulada e=0,5mm	m„	0,000	0,000
9961 - ORSE*	REEQUILIBRIO - Telhamento com telha met®lica em chapa de a´o galvanizado natural ondulada e=0,5mm	m„	976,600	976,600
94449 - SINAPI	Telha ondulada translßcida de fibra vidro, incluso acessÁrios para fixa´²o	m„	51,870	51,870
94228 - SINAPI	Calha em chapa met®lica n¤ 24, desenvolvimento de 50cm	M	64,320	64,320
-	IMPERMEABILIZA¤ŭO			
98547 - SINAPI	Impermeabiliza´²o de superf°cie com manta asf®ltica, uma camada, inclusive aplica´²o de primer asf®ltico, e=3mm e e=4mm. Af_06/2018	m„	179,160	179,160
-	PINTURAS E ACABAMENTOS			
72815 - SINAPI	Aplicacao de tinta a base de epoxi sobre piso	m„	61,200	61,200
100724 - SINAPI	Pintura com tinta alqu°dica de fundo e acabamento (esmalte sint¶tico grafite) aplicada a rolo ou pincel sobre perfil met®lico executado em f®brica (por dem² o). Af_01/2020	m„	597,340	597,340
41595 - SINAPI	Pintura acrilica de faixas de demarcacao em quadra poliesportiva, 5 cm de largura	M	305,000	305,000
79500/002 - SINAPI	Pintura acrilica em piso cimentado, tres demaos	m„	976,600	976,600
-	DRENAGEM DE OGUAS PLUVIAIS			
-	TUBULA¤ŭES E CONEXŭES DE PVC			
89849 - SINAPI	Tubo de PVC ‡ 150mm	M	22,000	22,000
89744 - SINAPI	Joelho 90 - 150mm	UN	12,000	12,000
-	ACESSXRIOS			
7752 - ORSE	Ralo hemisf¶rico em ferro fundido tipo abacaxi, DN=150mm	UN	4,000	4,000
-	INSTALA¤ŭO EL§TRICA - 127V			
-	CENTRO DE DISTRIBUI¤ŭO			
12038 - SINAPI	Quadro de distribuicao com barramento trifasico, de sobrepor, em chapa de aco galvanizado, para 18 disjuntores din, 100 a	UN	1,000	1,000

Assinado por 3 pessoas: FERNANDO CESAR ALVES DE ALMEIDA, VICTOR GOMES DE LIMA e SAMELLA ARINE NASCIMENTO MARTINS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://matadesaojoao.1doc.com.br/verificacao/5690-010E-ED2C-0CDC e informe o código 5690-010E-ED2C-0CDC

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 173668/2023, emitida em 11/05/2023

Certidão nº 173668/2023
11/05/2023, 17:14
Chave de Impressão: dA6W7
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/05/2023 e contém 28 folhas

ATESTADO DE CAPACIDADE T§CNICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SǔO JOǔO ´ BA
SECRETARIA DE OBRAS E SERVI¤OS PαBLICOS

PREFEITURA MATA DE SÃO JOÃO Trabalhando por todos em todo lugar

101893 - SINAPI	Disjuntor bipolar tipo nema, corrente nominal de 10 at¶ 50a - fornecimento e instala´²o. Af_10/2020	UN	7,000	4,000
-	ELETRODUTOS E ACESSXRIOS			
95746 - SINAPI	Eletroduto de a´o galvanizado ŋ 25mm, inclusive conexÞes	M	200,000	200,000
95748 - SINAPI	Eletroduto de a´o galvanizado ŋ 40mm, inclusive conexÞes	M	20,000	20,000
95802 - SINAPI	Condulete de alumºnio, tipo x, para eletroduto de a´o galvanizado dn 25 mm (1"), aparente - fornecimento e instala´²o. Af_11/2016_p	UN	20,000	20,000
95803 - SINAPI	Condulete de alumºnio, tipo x, para eletroduto de a´o galvanizado dn 32 mm (1 1/4"), aparente - fornecimento e instala´²o. Af_11/2016_p	UN	1,000	1,000
91167 - SINAPI	Fixa´²o de tubos horizontais de por di° metros menores ou iguais a 40 mm com abra´adeira met®lica rºgida tipo d 1/2", fixada em perfilado em laje. Af_05/2015	UN	50,000	50,000
92695 - SINAPI	Luva de a´o galvanizado l/1"	UN	40,000	40,000
92662 - SINAPI	Luva de a´o galvanizado 1"	UN	5,000	5,000
10620 - ORSE	Parafuso com bucha s-8	UN	150,000	150,000
8736 - ORSE	Timer digital 16a 230vac fxd ind	UN	1,000	1,000
96985 - SINAPI	Haste de aterramento 5/8 para spda - fornecimento e instala´²o.Af_12/2017	UN	1,000	1,000
-	CABOS E FIOS CONDUTORES			
91928 - SINAPI	Condutor de cobre unipolar, isola´²o em pvc/70ł c, camada de prote´²o em pvc, n² o propagador de chamas, classe de tens² o 750v, encordoamento classe 5, flexºvel, com a seguinte se´²o nominal: #4 mmД	M	700,000	700,000
91933 - SINAPI	Cabo de cobre flexºvel isolado, 10 mmД, antichama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instala´²o. Af_12/2015	M	500,000	500,000
-	ILUMINA¤ǔO E TOMADAS			
12776 - ORSE	Refletor modular LED DC com DPS 2 x 50w de pot ncia, alumºnio, 5000k, 150LM/W, Autovolt, branca, ref.: RFMLED-DC-DPS-150-100-50-3C-ME, da marca G-light ou similar	UN	15,000	15,000
-	SERVI¤OS FINAIS			
99814 - SINAPI	Limpeza de superficie com jato de alta press² o	mД	523,320	523,320
-	ESCOLA MUNICIPAL IDALBA TOLENTINO DE ALMEIDA			
-	SERVI¤OS PRELIMINARES			
98458 - SINAPI	Tapume com compensado de madeira. Af_05/2018	mД	275,000	275,000
98524 - SINAPI	Limpeza manual de vegeta´²o em terreno com enxada.Af_05/2018	mД	600,000	600,000
100982 - SINAPI	Carga, manobra e descarga de entulho em caminhº o basculante 10 mE- carga com escavadeira hidr®ulica (ca´amba de 0,80 mE/ 111 hp) e descarga livre (unidade: m3). Af_07/2020	ME	100,380	100,380
95875 - SINAPI	Transporte com caminhº o basculante de 10 mE, em via urbana pavimentada, dmt at¶ 30 km (unidade: m3xkm). Af_07/2020	MBXKM	3.011,400	3.011,400
3491 - ORSE	Alambrado com tela de arame galvanizado fio 12 bwg, malha 2", revestido em pvc, fixada com tubos de a´o galvanizado 2", formando quadros de 2.00 x 2.00 m, exceto mureta	mД	440,000	440,000
2375 - ORSE	Muro em alvenaria bloco cer° mico, e= 0,09m, c/ alv de pedra 0,35 x 0,60m, pilares (9x20cm) a cada 3,0m, cintas inferior e superior (9x15cm) em concreto armado fck=15,0 Mpa, c/ chapisco, reboco e pintura hidracor ou similar	mД	30,000	30,000
94999 - SINAPI	Execu´²o de passeio (cal´ada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura 12 cm, armado. Af_07/2016	mД	101,200	101,200
40780 - SINAPI	Regulariza´²o de superficie de concreto aparente	mД	101,200	101,200
10012 - ORSE	Fornecimento e instala´²o de tela a´o soldada nervurada CA-60, malha 15x15cm, ferro 4.2mm, painel 2x3m, (1,50kg/mД, Malha Pop Refor´ada Gerdau ou similar	mД	81,600	81,600
03642 - ORSE*	Lona pl®stica preta	mД	679,800	679,800
00131 - ORSE*	Concreto simples fck= 35 MPA (b0) c/aditivo, fabricado na obra, sem lan´amento e adensamento	ME	33,990	33,990
08411 - ORSE*	Polimento de piso cimentado - R1	mД	679,800	679,800
-	MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDA¤ùES			
93358 - SINAPI	Escava´²o manual de valas em qualquer terreno exceto rocha at¶ h= 2,0m	ME	35,380	35,380

Assinado por 3 pessoas: FERNANDO CESAR ALVES DE ALMEIDA, VICTOR GOMES DE LIMA e SAMELLA ARINE NASCIMENTO MARTINS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://matadesaojoao.1doc.com.br/verificacao/5690-010E-ED2C-0CDC e informe o código 5690-010E-ED2C-0CDC

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 173668/2023, emitida em 11/05/2023

Certidão nº 173668/2023
11/05/2023, 17:14
Chave de Impressão: dA6W7
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/05/2023 e contém 28 folhas

ATESTADO DE CAPACIDADE T§CNICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SǍO JOǍO ´ BA
SECRETARIA DE OBRAS E SERVI¤OS P¤BLICOS

PREFEITURA MATA DE SÃO JOÃO Trabalhando por todos em todo lugar

94098 - SINAPI	Regulariza´²o e compacta´²o do fundo de valas	mД	35,380	35,380
93382 - SINAPI	Reaterro apiloado de vala com material da obra	ME	35,380	35,380
-	FUNDA¤ùES			
-	CONCRETO ARMADO - SAPATAS			
96619 - SINAPI	Lastro de concreto n²o estrutural, espessura 5cm	mД	25,920	25,920
96535 - SINAPI	Forma de madeira em t®buas para funda´Þes, com reaproveitamento	mД	84,960	84,960
92917 - SINAPI	Arma´²o de a´o CA-50 đ 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e coloca´²o	KG	231,270	231,270
92919 - SINAPI	Arma´²o de a´o CA-50 đ 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e coloca´²o	KG	475,450	475,450
92915 - SINAPI	Arma´²o de a´o CA-60 đ 5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e coloca´²o	KG	190,910	190,910
92720 - SINAPI	Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lan´amento e adensamento	ME	19,150	19,150
-	CONCRETO ARMADO -VIGAS BALDRAMES			
95241 - SINAPI	Lastro de concreto n²o estrutural, espessura 5cm	mД	16,060	16,060
96536 - SINAPI	Forma de madeira em t®buas para funda´Þes, com reaproveitamento	mД	94,200	94,200
92917 - SINAPI	Arma´²o de a´o CA-50 đ 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e coloca´²o	KG	177,090	177,090
92915 - SINAPI	Arma´²o de a´o CA-60 đ 5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e coloca´²o	KG	76,270	76,270
92720 - SINAPI	Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lan´amento e adensamento	ME	7,540	7,540
-	SUPERESTRUTURA			
-	CONCRETO ARMADO - REVESTIMENTO DOS PILARES			
92422 - SINAPI	Montagem e desmontagem de forma, madeira compensada com reaproveitamento	mД	30,600	30,600
92720 - SINAPI	Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lan´amento e adensamento	ME	5,400	5,400
-	ESTRUTURA METOLICA			
C1326 - SEINFRA	Estrutura met®lica em arco; v²o de 16,70m	mД	700,000	700,000
COMPOSI¤ǘO 1	Estrutura Metalica para pilares	UND	0,000	0,000
COMPOSI¤ǘO 1*	ADITIVADOS + REEQUILIBRADOS Estrutura Metalica para pilares	UND	1,000	1,000
-	SISTEMAS DE COBERTURA			
9961 - ORSE	Telhamento com telha met®lica em chapa de a´o galvanizado natural ondulada e=0,5mm	mД	0,000	0,000
9961 - ORSE*	REEQUILIBRIO - Telhamento com telha met®lica em chapa de a´o galvanizado natural ondulada e=0,5mm	mД	976,600	976,600
94449 - SINAPI	Telha ondulada transl§cida de fibra vidro, incluso acess Ærios para fixa´²o	mД	51,870	51,870
94228 - SINAPI	Calha em chapa met®lica nº 24, desenvolvimento de 50cm	M	64,320	64,320
-	IMPERMEABILIZA¤ǍO			
98547 - SINAPI	Impermeabiliza´²o de superf°cie com manta asf®ltica, uma camada, inclusive aplica´²o de primer asf®ltico, e=3mm e e=4mm. Af_06/2018	mД	179,160	179,160
-	PINTURAS E ACABAMENTOS			
72815 - SINAPI	Aplicacao de tinta a base de epoxi sobre piso	mД	61,200	61,200
100724 - SINAPI	Pintura com tinta alqu°dica de fundo e acabamento (esmalte sint¶tico grafite) aplicada a rolo ou pincel sobre perfil met®lico executado em f®brica (por dem²o). Af_01/2020	mД	597,340	597,340
41595 - SINAPI	Pintura acrilica de faixas de demarcacao em quadra poliesportiva, 5 cm de largura	mД	305,000	305,000
79500/002 - SINAPI	Pintura acrilica em piso cimentado, tres demaos	mД	976,600	976,600
-	DRENAGEM DE OGUAS PLUVIAIS			
-	TUBULA¤ùES E CONEXǙES DE PVC			
89849 - SINAPI	Tubo de PVC đ 150mm	M	22,000	22,000
89744 - SINAPI	Joelho 90 - 150mm	UN	12,000	12,000
-	ACESSXRIOS			

Assinado por 3 pessoas: FERNANDO CESAR ALVES DE ALMEIDA, VICTOR GOMES DE LIMA e SAMELLA ARINE NASCIMENTO MARTINS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://matadesaojoao.1doc.com.br/verificacao/5690-010E-ED2C-0CDC e informe o código 5690-010E-ED2C-0CDC

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 173668/2023, emitida em 11/05/2023

Certidão nº 173668/2023
11/05/2023, 17:14
Chave de Impressão: dA6W7
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/05/2023 e contém 28 folhas

ATESTADO DE CAPACIDADE T§CNICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SǍO JOǍO ´ BA
SECRETARIA DE OBRAS E SERVI¤OS PαBLICOS

PREFEITURA MATA DE SÃO JOÃO Trabalhando por todos em todo lugar

7752 - ORSE	Ralo hemisf¶rico em ferro fundido tipo abacaxi, DN=150mm	UN	4,000	4,000
-	INSTALA¤ǍO EL§TRICA - 127V			
-	CENTRO DE DISTRIBUI¤ǍO			
12038 - SINAPI	Quadro de distribuicao com barramento trifasico, de sobrepor, em chapa de aco galvanizado, para 18 disjuntores din, 100 a	UN	1,000	1,000
101893 - SINAPI	Disjuntor bipolar tipo nema, corrente nominal de 10 at¶ 50a - fornecimento e instala´²o. Af_10/2020	UN	7,000	4,000
-	ELETRODUTOS E ACESSXRIOS			
95746 - SINAPI	Eletroduto de a´o galvanizado ŋ 25mm, inclusive conexÞes	M	200,000	200,000
95748 - SINAPI	Eletroduto de a´o galvanizado ŋ 40mm, inclusive conexÞes	M	20,000	20,000
95802 - SINAPI	Condulete de alumÍnio, tipo x, para eletroduto de a´o galvanizado dn 25 mm(1"), aparente - fornecimento e instala´²o. Af_11/2016_p	UN	20,000	20,000
95803 - SINAPI	Condulete de alumÍnio, tipo x, para eletroduto de a´o galvanizado dn 32 mm(1 1/4"), aparente - fornecimento e instala´²o. Af_11/2016_p	UN	1,000	1,000
91167 - SINAPI	Fixa´²o de tubos horizontais de por di° metros menores ou iguais a 40 mm com abra´adeira met®lica rÍgida tipo d 1/2", fixada em perfilado em laje. Af_05/2015	UN	50,000	50,000
92695 - SINAPI	Luva de a´o galvanizado Ø1"	UN	40,000	40,000
92662 - SINAPI	Luva de a´o galvanizado 1"	UN	5,000	5,000
10620 - ORSE	Parafuso com bucha s-8	UN	150,000	150,000
8736 - ORSE	Timer digital 16a 230vac fxd ind	UN	1,000	1,000
96985 - SINAPI	Haste de aterramento 5/8 para spda - fornecimento e instala´²o.Af_12/2017	UN	1,000	1,000
-	CABOS E FIOS CONDUTORES			
91928 - SINAPI	Condutor de cobre unipolar, isola´²o em pvc/70ºc, camada de prote´²o em pvc, nº propagador de chamas, classe de tensÃo 750v, encordoamento classe 5, flexÍvel, com a seguinte se´²o nominal: #4 mmÀ	M	700,000	700,000
91933 - SINAPI	Cabo de cobre flexÍvel isolado, 10 mmÀ, antichama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instala´²o. Af_12/2015	M	500,000	500,000
-	ILUMINA¤ǍO E TOMADAS			
12776 - ORSE	Refletor modular LED DC com DPS 2 x 50w de pot¸ncia, alumÍnio, 5000k, 150LM/W, Autovolt, branca, ref.: RFMLED-DC-DPS-150-100-50-3C-ME, da marca G-light ou similar	UN	15,000	15,000
-	SERVI¤OS FINAIS			
99814 - SINAPI	Limpeza de superficie com jato de alta pressÃo	mÀ	523,320	523,320
-	ESCOLA MUNICIPAL DEPUTADO ISAAC MARAMBAIA			
-	SERVI¤OS PRELIMINARES			
98458 - SINAPI	Tapume com compensado de madeira. Af_05/2018	mÀ	80,000	80,000
98524 - SINAPI	Limpeza manual de vegeta´²o em terreno com enxada.Af_05/2018	mÀ	1.013,250	1.013,250
100982 - SINAPI	Carga, manobra e descarga de entulho em caminhÃo basculante 10 mE- carga com escavadeira hidr®ulica (ca´amba de 0,80 mE/ 111 hp) e descarga livre (unidade: m3). Af_07/2020	ME	60,710	60,710
95875 - SINAPI	Transporte com caminhÃo basculante de 10 mE, em via urbana pavimentada, dmt at¶ 30 km (unidade: m3xkm). Af_07/2020	MEXKM	1.821,300	1.821,300
3491 - ORSE	Alambrado com tela de arame galvanizado fio 12 bwg, malha 2", revestido em pvc, fixada com tubos de a´o galvanizado 2", formando quadros de 2.00 x 2.00 m, exceto mureta	mÀ	440,000	440,000
2375 - ORSE	Muro em alvenaria bloco cer°mico, e= 0,09m, c/ alv de pedra 0,35 x 0,60m, pilares (9x20cm) a cada 3,0m, cintas inferior e superior (9x15cm) em concreto armado fck=15,0 Mpa, c/ chapisco, reboco e pintura hidracor ou similar	mÀ	30,000	30,000
94999 - SINAPI	Execu´²o de passeio (cal´ada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura 12 cm, armado. Af_07/2016	mÀ	101,200	101,200
40780 - SINAPI	Regulariza´²o de superficie de concreto aparente	mÀ	101,200	101,200
10012 - ORSE	Fornecimento e instala´²o de tela a´o soldada nervurada CA-60, malha 15x15cm, fio 4.2mm, painel 2x3m, (1,50kg/mÀ), Malha Pop Refor´ada Gerdau ou similar	mÀ	81,600	81,600
03642 - ORSE*	Lona pl®stica preta	mÀ	679,800	679,800

Assinado por 3 pessoas: FERNANDO CESAR ALVES DE ALMEIDA, VICTOR GOMES DE LIMA e SAMELLA ARINE NASCIMENTO MARTINS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://matadesaojoao.1doc.com.br/verificacao/5690-010E-ED2C-0CDC e informe o código 5690-010E-ED2C-0CDC

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 173668/2023, emitida em 11/05/2023

Certidão nº 173668/2023
11/05/2023, 17:14
Chave de Impressão: dA6W7
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/05/2023 e contém 28 folhas

ATESTADO DE CAPACIDADE T§CNICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SǍO JOǍO ´ BA
SECRETARIA DE OBRAS E SERVI¤OS P¤BLICOS

PREFEITURA MATA DE SÃO JOÃO Trabalhando por todos em todo lugar

00131 - ORSE*	Concreto simples fck= 35 MPA (b0) c/aditivo, fabricado na obra, sem lan´amento e adensamento	ME	33,990	33,990
08411 - ORSE*	Polimento de piso cimentado - R1	m‰	679,800	679,800
-	MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDA¤ÙES			
93358 - SINAPI	Escava´²o manual de valas em qualquer terreno exceto rocha at¶ h= 2,0m	ME	35,380	35,380
94098 - SINAPI	Regulariza´²o e compacta´²o do fundo de valas	m‰	35,380	35,380
93382 - SINAPI	Reaterro apiloado de vala com material da obra	ME	35,380	35,380
-	FUNDA¤ÙES			
-	CONCRETO ARMADO - SAPATAS			
96619 - SINAPI	Lastro de concreto n² o estrutural, espessura 5cm	m‰	25,920	25,920
96535 - SINAPI	Forma de madeira em t®buas para funda´Þes, com reaproveitamento	m‰	84,960	84,960
92917 - SINAPI	Arma´²o de a´o CA-50 d 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e coloca´²o	KG	0,000	0,000
92919 - SINAPI	Arma´²o de a´o CA-50 d 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e coloca´²o	KG	0,000	0,000
92915 - SINAPI	Arma´²o de a´o CA-60 d 5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e coloca´²o	KG	0,000	0,000
92917 - SINAPI*	REEQUILIBRIO - Arma´²o de a´o CA-50 d 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e coloca´²o	KG	231,270	231,270
92919 - SINAPI*	REEQUILIBRIO - Arma´²o de a´o CA-50 d 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e coloca´²o	KG	475,450	475,450
92915 - SINAPI*	REEQUILIBRIO - Arma´²o de a´o CA-60 d 5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e coloca´²o	KG	190,910	190,910
92720 - SINAPI	Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lan´amento e adensamento	ME	19,150	19,150
-	CONCRETO ARMADO -VIGAS BALDRAMES			
95241 - SINAPI	Lastro de concreto n² o estrutural, espessura 5cm	m‰	16,060	16,060
96536 - SINAPI	Forma de madeira em t®buas para funda´Þes, com reaproveitamento	m‰	94,200	94,200
92917 - SINAPI	Arma´²o de a´o CA-50 d 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e coloca´²o	KG	0,000	0,000
92915 - SINAPI	Arma´²o de a´o CA-60 d 5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e coloca´²o	KG	0,000	0,000
92917 - SINAPI*	REEQUILIBRIO - Arma´²o de a´o CA-50 d 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e coloca´²o	KG	177,090	177,090
92915 - SINAPI*	REEQUILIBRIO - Arma´²o de a´o CA-60 d 5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e coloca´²o	KG	76,270	76,270
92720 - SINAPI	Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lan´amento e adensamento	ME	7,540	7,540
-	SUPERESTRUTURA			
-	CONCRETO ARMADO - REVESTIMENTO DOS PILARES			
92422 - SINAPI	Montagem e desmontagem de forma, madeira compensada com reaproveitamento	m‰	30,600	30,600
92720 - SINAPI	Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lan´amento e adensamento	ME	5,400	5,400
-	ESTRUTURA METOLICA			
C1326 - SEINFRA	Estrutura met®lica em arco; v² o de 16,70m	m‰	700,000	700,000
COMPOSI¤ǍO 1	Estrutura Metalica para pilares	UND	0,000	0,000
COMPOSI¤ǍO 1*	ADITIVADOS + REEQUILIBRADOS Estrutura Metalica para pilares	UND	1,000	1,000
-	SISTEMAS DE COBERTURA			
9961 - ORSE	Telhamento com telha met®lica em chapa de a´o galvanizado natural ondulada e=0,5mm	m‰	0,000	0,000
9961 - ORSE*	REEQUILIBRIO - Telhamento com telha met®lica em chapa de a´o galvanizado natural ondulada e=0,5mm	m‰	976,600	976,600
94449 - SINAPI	Telha ondulada translßcida de fibra vidro, incluso acessÁrios para fixa´²o	m‰	51,870	51,870
94228 - SINAPI	Calha em chapa met®lica nº 24, desenvolvimento de 50cm	M	64,320	64,320
-	IMPERMEABILIZA¤ǍO			

Assinado por 3 pessoas: FERNANDO CESAR ALVES DE ALMEIDA, VICTOR GOMES DE LIMA e SAMELLA ARINE NASCIMENTO MARTINS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://matadesaojoao.1doc.com.br/verificacao/5690-010E-ED2C-0CDC e informe o código 5690-010E-ED2C-0CDC

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 173668/2023, emitida em 11/05/2023

Certidão nº 173668/2023
11/05/2023, 17:14
Chave de Impressão: dA6W7
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/05/2023 e contém 28 folhas

ATESTADO DE CAPACIDADE T§CNICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SŭO JOŭO ´ BA
SECRETARIA DE OBRAS E SERVI¤OS PαBLICOS

PREFEITURA MATA DE SÃO JOÃO Trabalhando por todos em todo lugar

98547 - SINAPI	Impermeabiliza´²o de superfºcie com manta asf®ltica, uma camada, inclusive aplica´²o de primer asf®ltico, e=3mm e e=4mm. Af_06/2018	mД	179,160	179,160
-	PINTURAS E ACABAMENTOS			
72815 - SINAPI	Aplicacao de tinta a base de epoxi sobre piso	mД	61,200	61,200
100724 - SINAPI	Pintura com tinta alquºdica de fundo e acabamento (esmalte sint¶tico grafite) aplicada a rolo ou pincel sobre perfil met®lico executado em f®brica (por demª o). Af_01/2020	mД	597,340	597,340
41595 - SINAPI	Pintura acrilica de faixas de demarcacao em quadra poliesportiva, 5 cm de largura	mД	305,000	305,000
79500/002 - SINAPI	Pintura acrilica em piso cimentado, tres demaos	mД	976,600	976,600
-	DRENAGEM DE OGUAS PLUVIAIS			
-	TUBULA¤ŭES E CONEXŭES DE PVC			
89849 - SINAPI	Tubo de PVC d 150mm	M	22,000	22,000
89744 - SINAPI	Joelho 90 - 150mm	UN	12,000	12,000
	ACESSXRIOS			
7752 - ORSE	Ralo hemisf¶rico em ferro fundido tipo abacaxi, DN=150mm	UN	4,000	4,000
-	INSTALA¤ŭO EL§TRICA - 127V			
-	CENTRO DE DISTRIBUI¤ŭO			
12038 - SINAPI	Quadro de distribuicao com barramento trifasico, de sobrepor, em chapa de aco galvanizado, para 18 disjuntores din, 100 a	UN	1,000	1,000
101893 - SINAPI	Disjuntor bipolar tipo nema, corrente nominal de 10 at¶ 50a - fornecimento e instala´²o. Af_10/2020	UN	7,000	3,000
-	ELETRODUTOS E ACESSXRIOS			
95746 - SINAPI	Eletroduto de a´o galvanizado ŋ 25mm, inclusive conexÞes	M	200,000	200,000
95748 - SINAPI	Eletroduto de a´o galvanizado ŋ 40mm, inclusive conexÞes	M	20,000	20,000
95802 - SINAPI	Condulete de alumínio, tipo x, para eletroduto de a´o galvanizado dn 25 mm (1"), aparente - fornecimento e instala´²o. Af_11/2016_p	UN	20,000	20,000
95803 - SINAPI	Condulete de alumínio, tipo x, para eletroduto de a´o galvanizado dn 32 mm (1 1/4"), aparente - fornecimento e instala´²o. Af_11/2016_p	UN	1,000	1,000
91167 - SINAPI	Fixa´²o de tubos horizontais de por diº metros menores ou iguais a 40 mm com abra´adeira met®lica rºgida tipo d 1/2", fixada em perfilado em laje. Af_05/2015	UN	50,000	50,000
92695 - SINAPI	Luva de a´o galvanizado И"	UN	40,000	40,000
92662 - SINAPI	Luva de a´o galvanizado 1"	UN	5,000	5,000
10620 - ORSE	Parafuso com bucha s-8	UN	150,000	150,000
8736 - ORSE	Timer digital 16a 230vac fxd ind	UN	1,000	1,000
96985 - SINAPI	Haste de aterramento 5/8 para spda - fornecimento e instala´²o.Af_12/2017	UN	1,000	1,000
-	CABOS E FIOS CONDUTORES			
91928 - SINAPI	Condutor de cobre unipolar, isola´²o em pvc/70ºc, camada de prote´²o em pvc, nª o propagador de chamas, classe de tensª o 750v, encordoamento classe 5, flexºvel, com a seguinte se´²o nominal: #4 mmД	M	700,000	700,000
91933 - SINAPI	Cabo de cobre flexºvel isolado, 10 mmД, anticham a 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instala´²o. Af_12/2015	M	500,000	500,000
-	ILUMINA¤ŭO E TOMADAS			
12776 - ORSE	Refletor modular LED DC com DPS 2 x 50w de pot¸ncia, alumínio, 5000k, 150LM/W, Autovolt, branca, ref.: RFMLED-DC-DPS-150-100-50-3C-ME, da marca G-light ou similar	UN	15,000	15,000
-	SERVI¤OS FINAIS			
99814 - SINAPI	Limpeza de superficie com jato de alta pressª o	mД	523,320	523,320
-	ESCOLA MUNICIPAL PEDRO JOAQUIM DE SOUZA			
-	SERVI¤OS PRELIMINARES			
98524 - SINAPI	Limpeza manual de vegeta´²o em terreno com enxada.Af_05/2018	mД	1.013,250	1.013,250
97622 - SINAPI	Demoli´²o de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem reaproveitamento.af_12/2017	ME	55,000	55,000

Assinado por 3 pessoas: FERNANDO CESAR ALVES DE ALMEIDA, VICTOR GOMES DE LIMA e SAMELLA ARINE NASCIMENTO MARTINS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://matadesaojoao.1doc.com.br/verificacao/5690-010E-ED2C-0CDC e informe o código 5690-010E-ED2C-0CDC

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 173668/2023, emitida em 11/05/2023

Certidão nº 173668/2023
11/05/2023, 17:14
Chave de Impressão: dA6W7
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/05/2023 e contém 28 folhas

ATESTADO DE CAPACIDADE T§CNICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SǍO JOǍO ´ BA
SECRETARIA DE OBRAS E SERVI¤OS PαBLICOS

PREFEITURA MATA DE SÃO JOÃO Trabalhando por todos em todo lugar

100982 - SINAPI	Carga, manobra e descarga de entulho em caminh² o basculante 10 mE- carga com escavadeira hidr®ulica (ca´amba de 0,80 mE/ 111 hp) e descarga livre (unidade: m3). Af_07/2020	ME	115,710	115,710
95875 - SINAPI	Transporte com caminh² o basculante de 10 mE, em via urbana pavimentada, dmt at¶ 30 km (unidade: m3xkm). Af_07/2020	MBXKM	3.471,300	3.471,300
3491 - ORSE	Alambrado com tela de arame galvanizado fio 12 bwg, malha 2", revestido em pvc, fixada com tubos de a´o galvanizado 2", formando quadros de 2.00 x 2.00 m, exceto mureta	mД	440,000	440,000
2375 - ORSE	Muro em alvenaria bloco cer°mico, e= 0,09m, c/ alv de pedra 0,35 x 0,60m, pilares (9x20cm) a cada 3,0m, cintas inferior e superior (9x15cm) em concreto armado fck=15,0 Mpa, c/ chapisco, reboco e pintura hidracor ou similar	mД	30,000	30,000
94999 - SINAPI	Execu´² o de passeio (cal´ada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura 12 cm, armado. Af_07/2016	mД	101,200	101,200
40780 - SINAPI	Regulariza´² o de superficie de concreto aparente	mД	101,200	101,200
10012 - ORSE	Fornecimento e instala´² o de tela a´o soldada nervurada CA-60, malha 15x15cm, ferro 4.2mm, painel 2x3m, (1,50kg/mД), Malha Pop Refor´ada Gerdau ou similar	mД	81,600	81,600
03642 - ORSE*	Lona pl®stica preta	mД	679,800	679,800
00131 - ORSE*	Concreto simples fck= 35 MPA (b0) c/aditivo, fabricado na obra, sem lan´amento e adensamento	ME	33,990	33,990
08411 - ORSE*	Polimento de piso cimentado - R1	mД	679,800	679,800
-	MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDA¤ùES			
93358 - SINAPI	Escava´² o manual de valas em qualquer terreno exceto rocha at¶ h= 2,0m	ME	35,380	35,380
94098 - SINAPI	Regulariza´² o e compacta´² o do fundo de valas	mД	35,380	35,380
93382 - SINAPI	Reaterro apiloado de vala com material da obra	ME	35,380	35,380
-	FUNDA¤ùES			
-	CONCRETO ARMADO - SAPATAS			
96619 - SINAPI	Lastro de concreto n² o estrutural, espessura 5cm	mД	25,920	25,920
96535 - SINAPI	Forma de madeira em t®buas para funda´Þes, com reaproveitamento	mД	84,960	84,960
92917 - SINAPI	Arma´² o de a´o CA-50 d 8mm, incluso fornecimento, corte, dobra e coloca´² o	KG	0,000	0,000
92919 - SINAPI	Arma´² o de a´o CA-50 d 10mm, incluso fornecimento, corte, dobra e coloca´² o	KG	0,000	0,000
92915 - SINAPI	Arma´² o de a´o CA-60 d 5mm, incluso fornecimento, corte, dobra e coloca´² o	KG	0,000	0,000
92917 - SINAPI*	REEQUILIBRIO - Arma´² o de a´o CA-50 d 8mm, incluso fornecimento, corte, dobra e coloca´² o	KG	231,270	231,270
92919 - SINAPI*	REEQUILIBRIO - Arma´² o de a´o CA-50 d 10mm, incluso fornecimento, corte, dobra e coloca´² o	KG	475,450	475,450
92915 - SINAPI*	REEQUILIBRIO - Arma´² o de a´o CA-60 d 5mm, incluso fornecimento, corte, dobra e coloca´² o	KG	190,910	190,910
92720 - SINAPI	Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lan´amento e adensamento	ME	19,150	19,150
-	CONCRETO ARMADO -VIGAS BALDRAMES			
95241 - SINAPI	Lastro de concreto n² o estrutural, espessura 5cm	mД	16,060	16,060
96536 - SINAPI	Forma de madeira em t®buas para funda´Þes, com reaproveitamento	mД	94,200	94,200
92917 - SINAPI	Arma´² o de a´o CA-50 d 8mm, incluso fornecimento, corte, dobra e coloca´² o	KG	0,000	0,000
92915 - SINAPI	Arma´² o de a´o CA-60 d 5mm, incluso fornecimento, corte, dobra e coloca´² o	KG	0,000	0,000
92917 - SINAPI*	REEQUILIBRIO - Arma´² o de a´o CA-50 d 8mm, incluso fornecimento, corte, dobra e coloca´² o	KG	177,090	177,090
92915 - SINAPI*	REEQUILIBRIO - Arma´² o de a´o CA-60 d 5mm, incluso fornecimento, corte, dobra e coloca´² o	KG	76,270	76,270
92720 - SINAPI	Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lan´amento e adensamento	ME	7,540	7,540
-	SUPERESTRUTURA			
-	CONCRETO ARMADO - REVESTIMENTO DOS PILARES			
92422 - SINAPI	Montagem e desmontagem de forma, madeira compensada com reaproveitamento	mД	30,600	30,600

Assinado por 3 pessoas: FERNANDO CESAR ALVES DE ALMEIDA, VICTOR GOMES DE LIMA e SAMELLA ARINE NASCIMENTO MARTINS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://matadesaojoao.1doc.com.br/verificacao/5690-010E-ED2C-0CDC e informe o código 5690-010E-ED2C-0CDC

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 173668/2023, emitida em 11/05/2023

Certidão nº 173668/2023
11/05/2023, 17:14
Chave de Impressão: dA6W7
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/05/2023 e contém 28 folhas

ATESTADO DE CAPACIDADE T§CNICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SǍO JOǍO ´ BA
SECRETARIA DE OBRAS E SERVI¤OS PαBLICOS

PREFEITURA MATA DE SÃO JOÃO Trabalhando por todos em todo lugar

92720 - SINAPI	Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lan´amento e adensamento	ME	5,400	5,400
-	ESTRUTURA METOLICA			
C1326 - SEINFRA	Estrutura met®lica em arco; v² o de 16,70m	mД	700,000	700,000
COMPOSI¤úO 1	Estrutura Metalica para pilares	UND	0,000	0,000
COMPOSI¤úO 1*	ADITIVADOS + REEQUILIBRADOS Estrutura Metalica para pilares	UND	1,000	1,000
-	SISTEMAS DE COBERTURA			
9961 - ORSE	Telhamento com telha met®lica em chapa de a´o galvanizado natural ondulada e=0,5mm	mД	0,000	0,000
9961 - ORSE*	REEQUILIBRIO - Telhamento com telha met®lica em chapa de a´o galvanizado natural ondulada e=0,5mm	mД	976,600	976,600
94449 - SINAPI	Telha ondulada translßcida de fibra vidro, incluso acessÁrios para fixa´²o	mД	51,870	51,870
94228 - SINAPI	Calha em chapa met®lica nº 24, desenvolvimento de 50cm	M	64,320	64,320
-	IMPERMEABILIZA¤ǍO			
98547 - SINAPI	Impermeabiliza´²o de superfºcie com manta asf®ltica, uma camada, inclusive aplica´²o de primer asf®ltico, e=3mm e e=4mm. Af_06/2018	mД	179,160	179,160
-	PINTURAS E ACABAMENTOS			
72815 - SINAPI	Aplicacao de tinta a base de epoxi sobre piso	mД	61,200	61,200
100724 - SINAPI	Pintura com tinta alquºdica de fundo e acabamento (esmalte sint¶tico grafite) aplicada a rolo ou pincel sobre perfil met®lico executado em f®brica (por dem² o). Af_01/2020	mД	597,340	597,340
41595 - SINAPI	Pintura acrilica de faixas de demarcacao em quadra poliesportiva, 5 cm de largura	mД	305,000	305,000
79500/002 - SINAPI	Pintura acrilica em piso cimentado, tres demaos	mД	976,600	976,600
-	DRENAGEM DE OGUAS PLUVIAIS			
-	TUBULA¤ùES E CONEXÙES DE PVC			
89849 - SINAPI	Tubo de PVC ð150mm	M	22,000	22,000
89744 - SINAPI	Joelho 90 - 150mm	UN	12,000	12,000
-	ACESSXRIOS			
7752 - ORSE	Ralo hemisf¶rico em ferro fundido tipo abacaxi, DN=150mm	UN	4,000	4,000
-	INSTALA¤ǍO EL§TRICA - 127V			
-	CENTRO DE DISTRIBUI¤ǍO			
12038 - SINAPI	Quadro de distribuicao com barramento trifasico, de sobrepor, em chapa de aco galvanizado, para 18 disjuntores din, 100 a	UN	1,000	1,000
101893 - SINAPI	Disjuntor bipolar tipo nema, corrente nominal de 10 at¶ 50a - fornecimento e instala´²o. Af_10/2020	UN	7,000	4,000
-	ELETRODUTOS E ACESSXRIOS			
95746 - SINAPI	Eletroduto de a´o galvanizado ŋ 25mm, inclusive conexÞes	M	200,000	200,000
95748 - SINAPI	Eletroduto de a´o galvanizado ŋ 40mm, inclusive conexÞes	M	20,000	20,000
95802 - SINAPI	Condulete de alumºnio, tipo x, para eletroduto de a´o galvanizado dn 25 mm (1"), aparente - fornecimento e instala´²o. Af_11/2016_p	UN	20,000	20,000
95803 - SINAPI	Condulete de alumºnio, tipo x, para eletroduto de a´o galvanizado dn 32 mm (1 1/4"), aparente - fornecimento e instala´²o. Af_11/2016_p	UN	1,000	1,000
91167 - SINAPI	Fixa´²o de tubos horizontais de por dimetros menores ou iguais a 40 mm com abra´adeira met®lica rºgida tipo d 1/2", fixada em perfilado em laje. Af_05/2015	UN	50,000	50,000
92695 - SINAPI	Luva de a´o galvanizado И"	UN	40,000	40,000
92662 - SINAPI	Luva de a´o galvanizado 1"	UN	5,000	5,000
10620 - ORSE	Parafuso com bucha s-8	UN	150,000	150,000
8736 - ORSE	Timer digital 16a 230vac fxd ind	UN	1,000	1,000
96985 - SINAPI	Haste de aterramento 5/8 para spda - fornecimento e instala´²o.Af_12/2017	UN	1,000	1,000
-	CABOS E FIOS CONDUTORES			

Assinado por 3 pessoas: FERNANDO CESAR ALVES DE ALMEIDA, VICTOR GOMES DE LIMA e SAMELLA ARINE NASCIMENTO MARTINS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://matadesaojoao.1doc.com.br/verificacao/5690-010E-ED2C-0CDC e informe o código 5690-010E-ED2C-0CDC

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 173668/2023, emitida em 11/05/2023

Certidão nº 173668/2023
11/05/2023, 17:14
Chave de Impressão: dA6W7
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/05/2023 e contém 28 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
Rua Prof. Aloísio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

CREA-BA Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Impresso em: 11/05/2023, às 17:14.

ATESTADO DE CAPACIDADE T§CNICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SŭO JOŭO ´ BA
SECRETARIA DE OBRAS E SERVI¤OS PαBLICOS

PREFEITURA MATA DE SÃO JOÃO Trabalhando por todos em todo lugar

91928 - SINAPI	Condutor de cobre unipolar, isola´²o em pvc/70ºc, camada de prote´²o em pvc, n² o propagador de chamas, classe de tens² o 750v, encordoamento classe 5, flex^vel, com a Seguinte se´²o nominal: #4 mm¸	M	700,000	700,000
91933 - SINAPI	Cabo de cobre flex^vel isolado, 10 mm¸ anticham a 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instala´²o. Af_12/2015	M	500,000	500,000
-	ILUMINA¤ŭO E TOMADAS			
12776 - ORSE	Refletor modular LED DC com DPS 2 x 50w de pot¸ ncia, alum²nio, 5000k, 150LM/W, Autovolt, branca, ref.: RFMLED-DC-DPS-150-100-50-3C-ME, da marca G-light ou similar	UN	15,000	15,000
-	SERVI¤OS FINAIS			
99814 - SINAPI	Limpeza de superficie com jato de alta press² o	m¸	523,320	523,320
-	ESCOLA MUNICIPAL WILHELM HERMANN KLAUS PETERS			
-	SERVI¤OS PRELIMINARES			
98524 - SINAPI	Limpeza manual de vegeta´²o em terreno com enxada.Af_05/2018	m¸	1.013,250	1.013,250
97622 - SINAPI	Demoli´²o de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem reaproveitamento.af_12/2017	ME	55,000	2,000
100982 - SINAPI	Carga, manobra e descarga de entulho em caminh² o basculante 10 mE- carga com escavadeira hidr®ulica (ca´amba de 0,80 mE/ 111 hp) e descarga livre (unidade: m3). Af_07/2020	ME	55,000	2,000
95875 - SINAPI	Transporte com caminh² o basculante de 10 mE, em via urbana pavimentada, dmt at¶ 30 km (unidade: m3xkm). Af_07/2020	MEXKM	1.650,000	5,000
3491 - ORSE	Alambrado com tela de arame galvanizado fio 12 bwg, malha 2", revestido em pvc, fixada com tubos de a´o galvanizado 2", formando quadros de 2.00 x 2.00 m, exceto mureta	m¸	440,000	440,000
2375 - ORSE	Muro em alvenaria bloco cer°mico, e= 0,09m, c/ alv de pedra 0,35 x 0,60m, pilares (9x20cm) a cada 3,0m, cintas inferior e superior (9x15cm) em concreto armado fck=15,0 Mpa, c/ chapisco, reboco e pintura hidracor ou similar	m¸	30,000	5,000
94999 - SINAPI	Execu´²o de passeio (cal´ada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura 12 cm, armado. Af_07/2016	m¸	101,200	101,200
40780 - SINAPI	Regulariza´²o de superficie de concreto aparente	m¸	101,200	101,200
10012 - ORSE	Fornecimento e instala´²o de tela a´o soldada nervurada CA-60, malha 15x15cm, ferro 4.2mm, painel 2x3m, (1,50kg/m¸), Malha Pop Refor´ada Gerdau ou similar	m¸	81,600	81,600
03642 - ORSE*	Lona pl®stica preta	m¸	679,800	679,800
00131 - ORSE*	Concreto simples fck= 35 MPA (b0) c/aditivo, fabricado na obra, sem lan´amento e adensamento	ME	33,990	33,990
08411 - ORSE*	Polimento de piso cimentado - R1	m¸	679,800	679,800
-	SUPERESTRUTURA			
-	CONCRETO ARMADO - REVESTIMENTO DOS PILARES			
92422 - SINAPI	Montagem e desmontagem de forma, madeira compensada com reaproveitamento	m¸	30,600	30,600
92720 - SINAPI	Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lan´amento e adensamento	ME	5,400	5,400
-	ESTRUTURA METOLICA			
C1326 - SEINFRA	Estrutura met®lica em arco; v² o de 16,70m	m¸	700,000	700,000
COMPOSI¤ŭO 1	Estrutura Metalica para pilares	UND	0,000	0,000
COMPOSI¤ŭO 1*	ADITIVADOS + REEQUILIBRADOS Estrutura Metalica para pilares	UND	1,000	1,000
-	SISTEMAS DE COBERTURA			
9961 - ORSE	Telhamento com telha met®lica em chapa de a´o galvanizado natural ondulada e=0,5mm	m¸	0,000	0,000
9961 - ORSE*	REEQUILIBRIO - Telhamento com telha met®lica em chapa de a´o galvanizado natural ondulada e=0,5mm	m¸	976,600	976,600
94449 - SINAPI	Telha ondulada transl§cida de fibra vidro, incluso acess¸rios para fixa´²o	m¸	51,870	51,870
94228 - SINAPI	Calha em chapa met®lica n¤ 24, desenvolvimento de 50cm	M	64,320	64,320
-	IMPERMEABILIZA¤ŭO			
98547 - SINAPI	Impermeabiliza´²o de superf°cie com manta asf®ltica, uma camada, inclusive aplica´²o de primer asf®ltico, e=3mm e e=4mm. Af_06/2018	m¸	179,160	179,160

Assinado por 3 pessoas: FERNANDO CESAR ALVES DE ALMEIDA, VICTOR GOMES DE LIMA e SAMELLA ARINE NASCIMENTO MARTINS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://matadesaojoao.1doc.com.br/verificacao/5690-010E-ED2C-0CDC e informe o código 5690-010E-ED2C-0CDC

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 173668/2023, emitida em 11/05/2023

Certidão nº 173668/2023
11/05/2023, 17:14
Chave de Impressão: dA6W7
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/05/2023 e contém 28 folhas

ATESTADO DE CAPACIDADE T§CNICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SŭO JOŭO ´ BA
SECRETARIA DE OBRAS E SERVI¤OS PαBLICOS

PREFEITURA MATA DE SÃO JOÃO Trabalhando por todos em todo lugar

-	PINTURAS E ACABAMENTOS			
72815 - SINAPI	Aplicacao de tinta a base de epoxi sobre piso	mД	61,200	61,200
100724 - SINAPI	Pintura com tinta alquºdica de fundo e acabamento (esmalte sint¶tico grafite) aplicada a rolo ou pincel sobre perfil met®lico executado em f®brica (por dem² o). Af_01/2020	mД	597,340	597,340
41595 - SINAPI	Pintura acrilica de faixas de demarcacao em quadra poliesportiva, 5 cm de largura	mД	305,000	305,000
79500/002 - SINAPI	Pintura acrilica em piso cimentado, tres demaos	mД	976,600	976,600
-	DRENAGEM DE OGUAS PLUVIAIS			
-	TUBULA¤ŭES E CONEXŭES DE PVC			
89849 - SINAPI	Tubo de PVC đ150mm	M	22,000	22,000
89744 - SINAPI	Joelho 90 - 150mm	UN	12,000	12,000
-	ACESSXRIOS			
7752 - ORSE	Ralo hemisf¶rico em ferro fundido tipo abacaxi, DN=150mm	UN	4,000	4,000
-	INSTALA¤ŭO EL§TRICA - 127V			
-	CENTRO DE DISTRIBUI¤ŭO			
12038 - SINAPI	Quadro de distribuicao com barramento trifasico, de sobrepor, em chapa de aco galvanizado, para 18 disjuntores din, 100 a	UN	1,000	1,000
101893 - SINAPI	Disjuntor bipolar tipo nema, corrente nominal de 10 at¶ 50a - fornecimento e instala´² o. Af_10/2020	UN	7,000	4,000
-	ELETRODUTOS E ACESSXRIOS			
95746 - SINAPI	Eletroduto de a´o galvanizado ŋ 25mm, inclusive conexÞes	M	200,000	200,000
95748 - SINAPI	Eletroduto de a´o galvanizado ŋ 40mm, inclusive conexÞes	M	20,000	20,000
95802 - SINAPI	Condulete de alum²nio, tipo x, para eletroduto de a´o galvanizado dn 25 mm (1"), aparente - fornecimento e instala´² o. Af_11/2016_p	UN	20,000	20,000
95803 - SINAPI	Condulete de alum²nio, tipo x, para eletroduto de a´o galvanizado dn 32 mm (1 1/4"), aparente - fornecimento e instala´² o. Af_11/2016_p	UN	1,000	1,000
91167 - SINAPI	Fixa´² o de tubos horizontais de por di° metros menores ou iguais a 40 mm com abra´adeira met®lica r°gida tipo d 1/2", fixada em perfilado em laje. Af_05/2015	UN	50,000	50,000
92695 - SINAPI	Luva de a´o galvanizado И"	UN	40,000	40,000
92662 - SINAPI	Luva de a´o galvanizado 1"	UN	5,000	5,000
10620 - ORSE	Parafuso com bucha s-8	UN	150,000	150,000
8736 - ORSE	Timer digital 16a 230vac fxd ind	UN	1,000	1,000
96985 - SINAPI	Haste de aterramento 5/8 para spda - fornecimento e instala´² o.Af_12/2017	UN	1,000	1,000
-	CABOS E FIOS CONDUTORES			
91928 - SINAPI	Condutor de cobre unipolar, isola´² o em pvc/70ºc, camada de prote´² o em pvc, n² o propagador de chamas, classe de tens² o 750v, encordoamento classe 5, flexºvel, com a seguinte se´² o nominal: #4 mmД	M	700,000	700,000
91933 - SINAPI	Cabo de cobre flexºvel isolado, 10 mmД, anticham a 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instala´² o. Af_12/2015	M	500,000	500,000
-	ILUMINA¤ŭO E TOMADAS			
12776 - ORSE	Refletor modular LED DC com DPS 2 x 50w de pot ncia, alum²nio, 5000k, 150LM/W, Autovolt, branca, ref.: RFMLED-DC-DPS-150-100-50-3C-ME, da marca G-light ou similar	UN	15,000	15,000
-	SERVI¤OS FINAIS			
99814 - SINAPI	Limpeza de superficie com jato de alta press² o	mД	523,320	523,320

Obra: Lote 2 ¯ Sede e Zona Rural

CÆdigo	Servi´o	Unid.	Qtde. Cont.	Qtde. Exec.
-	ADMINISTRA¤ŭO DA OBRA			
93565 - SINAPI	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	MES	5,000	5,000

Assinado por 3 pessoas: FERNANDO CESAR ALVES DE ALMEIDA, VICTOR GOMES DE LIMA e SAMELLA ARINE NASCIMENTO MARTINS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://matadesaojoao.1doc.com.br/verificacao/5690-010E-ED2C-0CDC e informe o código 5690-010E-ED2C-0CDC

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 173668/2023, emitida em 11/05/2023

Certidão nº 173668/2023
11/05/2023, 17:14
Chave de Impressão: dA6W7
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/05/2023 e contém 28 folhas

ATESTADO DE CAPACIDADE T§CNICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SǔO JOǔO ´ BA
SECRETARIA DE OBRAS E SERVI¤OS PαBLICOS

PREFEITURA MATA DE SÃO JOÃO Trabalhando por todos em todo lugar

93572 - SINAPI	Encarregado geral de obras com encargos complementares	MES	10,000	10,000
-	ESCOLA MUNICIPAL EMANOEL FONTES DOS SANTOS			
-	SERVI¤OS PRELIMINARES			
98524 - SINAPI	Limpeza manual de vegeta´²o em terreno com enxada.Af_05/2018	mД	1.013,250	1.013,250
97622 - SINAPI	Demoli´²o de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem reaproveitamento.af_12/2017	ME	55,000	20,000
100982 - SINAPI	Carga, manobra e descarga de entulho em caminh²o basculante 10 mE- carga com escavadeira hidr®ulica (ca´amba de 0,80 mE/ 111 hp) e descarga livre (unidade: m3). Af_07/2020	ME	115,710	115,710
95875 - SINAPI	Transporte com caminh²o basculante de 10 mE, em via urbana pavimentada, dmt at¶ 30 km (unidade: m3xkm). Af_07/2020	MBKKM	3.471,340	3.471,340
3491 - ORSE	Alambrado com tela de arame galvanizado fio 12 bwg, malha 2", revestido em pvc, fixada com tubos de a´o galvanizado 2", formando quadros de 2.00 x 2.00 m, exceto mureta	mД	440,000	440,000
2375 - ORSE	Muro em alvenaria bloco cer°mico, e= 0,09m, c/ alv de pedra 0,35 x 0,60m, pilares (9x20cm) a cada 3,0m, cintas inferior e superior (9x15cm) em concreto armado fck=15,0 Mpa, c/ chapisco, reboco e pintura hidracor ou similar	mД	30,000	30,000
94999 - SINAPI	Execu´²o de passeio (cal´ada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura 12 cm, armado. Af_07/2016	mД	101,200	101,200
40780 - SINAPI	Regulariza´²o de superficie de concreto aparente	mД	101,200	101,200
10012 - ORSE	Fornecimento e instala´²o de tela a´o soldada nervurada CA-60, malha 15x15cm, ferro 4.2mm, painel 2x3m, (1,50kg/mД), Malha Pop Refor´ada Gerdau ou similar	mД	81,600	81,600
03642 - ORSE*	Lona pl®stica preta	mД	679,800	679,800
00131 - ORSE*	Concreto simples fck= 35 MPA (b0) c/aditivo, fabricado na obra, sem lan´amento e adensamento	ME	33,990	33,990
08411 - ORSE*	Polimento de piso cimentado - R1	mД	679,800	679,800
-	MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDA¤ùES			
93358 - SINAPI	Escava´²o manual de valas em qualquer terreno exceto rocha at¶ h= 2,0m	ME	35,380	35,380
94098 - SINAPI	Regulariza´²o e compacta´²o do fundo de valas	mД	35,380	35,380
93382 - SINAPI	Reaterro apiloado de vala com material da obra	ME	35,380	35,380
-	FUNDA¤ùES			
-	CONCRETO ARMADO - SAPATAS			
96619 - SINAPI	Lastro de concreto n²o estrutural, espessura 5cm	mД	25,920	25,920
96535 - SINAPI	Forma de madeira em t®buas para funda´Þes, com reaproveitamento	mД	84,960	84,960
92917 - SINAPI	Arma´²o de a´o CA-50 d 8mm, incluso fornecimento, corte, dobra e coloca´²o	KG	0,000	0,000
92919 - SINAPI	Arma´²o de a´o CA-50 d 10mm, incluso fornecimento, corte, dobra e coloca´²o	KG	0,000	0,000
92915 - SINAPI	Arma´²o de a´o CA-60 d 5mm, incluso fornecimento, corte, dobra e coloca´²o	KG	0,000	0,000
92917 - SINAPI*	REEQUILIBRIO - Arma´²o de a´o CA-50 d 8mm, incluso fornecimento, corte, dobra e coloca´²o	KG	231,270	231,270
92919 - SINAPI*	REEQUILIBRIO - Arma´²o de a´o CA-50 d 10mm, incluso fornecimento, corte, dobra e coloca´²o	KG	475,450	475,450
92915 - SINAPI*	REEQUILIBRIO - Arma´²o de a´o CA-60 d 5mm, incluso fornecimento, corte, dobra e coloca´²o	KG	190,910	190,910
92720 - SINAPI	Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lan´amento e adensamento	ME	19,150	19,150
-	CONCRETO ARMADO -VIGAS BALDRAMES			
95241 - SINAPI	Lastro de concreto n²o estrutural, espessura 5cm	mД	16,060	16,060
96536 - SINAPI	Forma de madeira em t®buas para funda´Þes, com reaproveitamento	mД	94,200	94,200
92917 - SINAPI	Arma´²o de a´o CA-50 d 8mm, incluso fornecimento, corte, dobra e coloca´²o	KG	0,000	0,000
92915 - SINAPI	Arma´²o de a´o CA-60 d 5mm, incluso fornecimento, corte, dobra e coloca´²o	KG	0,000	0,000
92917 - SINAPI*	REEQUILIBRIO - Arma´²o de a´o CA-50 d 8mm, incluso fornecimento, corte, dobra e coloca´²o	KG	177,090	177,090

Assinado por 3 pessoas: FERNANDO CESAR ALVES DE ALMEIDA, VICTOR GOMES DE LIMA e SAMELLA ARINE NASCIMENTO MARTINS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://matadesaojoao.1doc.com.br/verificacao/5690-010E-ED2C-0CDC e informe o código 5690-010E-ED2C-0CDC

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 173668/2023, emitida em 11/05/2023

Certidão nº 173668/2023
11/05/2023, 17:14
Chave de Impressão: dA6W7
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/05/2023 e contém 28 folhas

ATESTADO DE CAPACIDADE T§CNICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SǍO JOǍO ´ BA
SECRETARIA DE OBRAS E SERVI¤OS P¤BLICOS

PREFEITURA MATA DE SÃO JOÃO Trabalhando por todos em todo lugar

92915 - SINAPI*	REEQUILIBRIO - Arma´²o de a´o CA-60 d 5mm, incluso fornecimento, corte, dobra e coloca´²o	KG	76,270	76,270
92720 - SINAPI	Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lan´amento e adensamento	ME	7,540	7,540
-	SUPERESTRUTURA			
-	CONCRETO ARMADO - REVESTIMENTO DOS PILARES			
92422 - SINAPI	Montagem e desmontagem de forma, madeira compensada com reaproveitamento	m²	30,600	30,600
92720 - SINAPI	Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lan´amento e adensamento	ME	5,400	5,400
-	ESTRUTURA METOLICA			
C1326 - SEINFRA	Estrutura met®lica em arco; v²o de 16,70m	m²	700,000	700,000
COMPOSI¤ǍO 1	Estrutura Metalica para pilares	UND	0,000	0,000
COMPOSI¤ǍO 1*	ADITIVADOS + REEQUILIBRADOS Estrutura Metalica para pilares	UND	1,000	1,000
-	SISTEMAS DE COBERTURA			
9961 - ORSE	Telhamento com telha met®lica em chapa de a´o galvanizado natural ondulada e=0,5mm	m²	0,000	0,000
9961 - ORSE*	REEQUILIBRIO - Telhamento com telha met®lica em chapa de a´o galvanizado natural ondulada e=0,5mm	m²	976,600	976,600
94449 - SINAPI	Telha ondulada translßcida de fibra vidro, incluso acessÁrios para fixa´²o	m²	51,870	51,870
94228 - SINAPI	Calha em chapa met®lica nº 24, desenvolvimento de 50cm	M	64,320	64,320
-	IMPERMEABILIZA¤ǍO			
98547 - SINAPI	Impermeabiliza´²o de superfºcie com manta asf®ltica, uma camada, inclusive aplica´²o de primer asf®ltico, e=3mm e e=4mm. Af_06/2018	m²	179,160	179,160
-	PINTURAS E ACABAMENTOS			
72815 - SINAPI	Aplicacao de tinta a base de epoxi sobre piso	m²	61,200	61,200
100724 - SINAPI	Pintura com tinta alquºdica de fundo e acabamento (esmalte sint¶tico grafite) aplicada a rolo ou pincel sobre perfil met®lico executado em f®brica (por demª²o). Af_01/2020	m²	597,340	597,340
41595 - SINAPI	Pintura acrilica de faixas de demarcacao em quadra poliesportiva, 5 cm de largura	m²	305,000	305,000
79500/002 - SINAPI	Pintura acrilica em piso cimentado, tres demaos	m²	976,600	976,600
-	DRENAGEM DE OGUAS PLUVIAIS			
-	TUBULA¤ǔES E CONEXǔES DE PVC			
89849 - SINAPI	Tubo de PVC d 150mm	M	22,000	22,000
89744 - SINAPI	Joelho 90 - 150mm	UN	12,000	12,000
-	ACESSXRIOS			
7752 - ORSE	Ralo hemisf¶rico em ferro fundido tipo abacaxi, DN=150mm	UN	4,000	4,000
-	INSTALA¤ǔO EL§TRICA - 127V			
-	CENTRO DE DISTRIBUI¤ǔO			
12038 - SINAPI	Quadro de distribuicao com barramento trifasico, de sobrepor, em chapa de aco galvanizado, para 18 disjuntores din, 100 a	UN	1,000	1,000
101893 - SINAPI	Disjuntor bipolar tipo nema, corrente nominal de 10 at¶ 50a - fornecimento e instala´²o. Af_10/2020	UN	7,000	4,000
-	ELETRODUTOS E ACESSXRIOS			
95746 - SINAPI	Eletroduto de a´o galvanizado ŋ 25mm, inclusive conexÞes	M	200,000	200,000
95748 - SINAPI	Eletroduto de a´o galvanizado ŋ 40mm, inclusive conexÞes	M	20,000	20,000
95802 - SINAPI	Condulete de alumºnio, tipo x, para eletroduto de a´o galvanizado dn 25 mm (1"), aparente - fornecimento e instala´²o. Af_11/2016_p	UN	20,000	20,000
95803 - SINAPI	Condulete de alumºnio, tipo x, para eletroduto de a´o galvanizado dn 32 mm (1 1/4"), aparente - fornecimento e instala´²o. Af_11/2016_p	UN	1,000	1,000
91167 - SINAPI	Fixa´²o de tubos horizontais de por di° metros menores ou iguais a 40 mm com abra´adeira met®lica rºgida tipo d 1/2", fixada em perfilado em laje. Af_05/2015	UN	50,000	50,000
92695 - SINAPI	Luva de a´o galvanizado 1/1"	UN	40,000	40,000

Assinado por 3 pessoas: FERNANDO CESAR ALVES DE ALMEIDA, VICTOR GOMES DE LIMA e SAMELLA ARINE NASCIMENTO MARTINS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://matadesaojoao.1doc.com.br/verificacao/5690-010E-ED2C-0CDC e informe o código 5690-010E-ED2C-0CDC

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 173668/2023, emitida em 11/05/2023

Certidão nº 173668/2023
11/05/2023, 17:14
Chave de Impressão: dA6W7
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/05/2023 e contém 28 folhas

ATESTADO DE CAPACIDADE T§CNICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SŭO JOŭO ´ BA
SECRETARIA DE OBRAS E SERVI¤OS PαBLICOS

PREFEITURA MATA DE SÃO JOÃO Trabalhando por todos em todo lugar

92662 - SINAPI	Luva de a´o galvanizado 1"	UN	5,000	5,000
10620 - ORSE	Parafuso com bucha s-8	UN	150,000	150,000
8736 - ORSE	Timer digital 16a 230vac fxd ind	UN	1,000	1,000
96985 - SINAPI	Haste de aterramento 5/8 para spda - fornecimento e instala´²o.Af_12/2017	UN	1,000	1,000
-	CABOS E FIOS CONDUTORES			
91928 - SINAPI	Condutor de cobre unipolar, isola´²o em pvc/70ºc, camada de prote´²o em pvc, n² o propagador de chamas, classe de tens² o 750v, encordoamento classe 5, flexŝvel, com a seguinte se´²o nominal: #4 mm¸	M	700,000	700,000
91933 - SINAPI	Cabo de cobre flexŝvel isolado, 10 mm¸, antichama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instala´²o. Af_12/2015	M	500,000	500,000
-	ILUMINA¤ŭO E TOMADAS			
12776 - ORSE	Refletor modular LED DC com DPS 2 x 50w de pot¸ ncia, alum²nio, 5000k, 150LMW, Autovolt, branca, ref.: RFMLED-DC-DPS-150-100-50-3C-ME, da marca G-light ou similar	UN	15,000	15,000
-	SERVI¤OS FINAIS			
99814 - SINAPI	Limpeza de superficie com jato de alta press² o	m¸	523,320	523,320
-	ESCOLA MUNICIPAL EZILDA PINTO DO CARMO			
-	SERVI¤OS PRELIMINARES			
98524 - SINAPI	Limpeza manual de vegeta´²o em terreno com enxada.Af_05/2018	m¸	1.013,250	1.013,250
97622 - SINAPI	Demoli´²o de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem reaproveitamento.af_12/2017	ME	55,000	55,000
100982 - SINAPI	Carga, manobra e descarga de entulho em caminh² o basculante 10 mE- carga com escavadeira hidr®ulica (ca´amba de 0,80 mE/ 111 hp) e descarga livre (unidade: m3). Af_07/2020	ME	80,330	80,330
95875 - SINAPI	Transporte com caminh² o basculante de 10 mE, em via urbana pavimentada, dmt at¶ 30 km (unidade: m3xkm). Af_07/2020	MEXKM	2.409,940	2.409,940
3491 - ORSE	Alambrado com tela de arame galvanizado fio 12 bwg, malha 2", revestido em pvc, fixada com tubos de a´o galvanizado 2", formando quadros de 2.00 x 2.00 m, exceto mureta	m¸	440,000	440,000
2375 - ORSE	Muro em alvenaria bloco cer°mico, e= 0,09m, c/ alv de pedra 0,35 x 0,60m, pilares (9x20cm) a cada 3,0m, cintas inferior e superior (9x15cm) em concreto armado fck=15,0 Mpa, c/ chapisco, reboco e pintura hidracor ou similar	m¸	30,000	30,000
94999 - SINAPI	Execu´²o de passeio (cal´ada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura 12 cm, armado. Af_07/2016	m¸	101,200	101,200
40780 - SINAPI	Regulariza´²o de superficie de concreto aparente	m¸	101,200	101,200
10012 - ORSE	Fornecimento e instala´²o de tela a´o soldada nervurada CA-60, malha 15x15cm, ferro 4.2mm, painel 2x3m, (1,50kg/m¸), Malha Pop Refor´ada Gerdau ou similar	m¸	81,600	81,600
03642 - ORSE*	Lona pl®stica preta	m¸	679,800	679,800
00131 - ORSE*	Concreto simples fck= 35 MPA (b0) c/aditivo, fabricado na obra, sem lan´amento e adensamento	ME	33,990	33,990
08411 - ORSE*	Polimento de piso cimentado - R1	m¸	679,800	679,800
-	MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDA¤ŭES			
93382 - SINAPI	Reaterro apiloado de vala com material da obra	ME	35,380	35,380
-	SUPERESTRUTURA			
-	CONCRETO ARMADO - REVESTIMENTO DOS PILARES			
92422 - SINAPI	Montagem e desmontagem de forma, madeira compensada com reaproveitamento	m¸	30,600	30,600
92720 - SINAPI	Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lan´amento e adensamento	ME	5,400	5,400
-	ESTRUTURA METOLICA			
C1326 - SEINFRA	Estrutura met®lica em arco; v² o de 16,70m	m¸	700,000	700,000
COMPOSI¤ŭO 1	Estrutura Metalica para pilares	UND	0,000	0,000
COMPOSI¤ŭO 1*	ADITIVADOS + REEQUILIBRADOS Estrutura Metalica para pilares	UND	1,000	1,000
-	SISTEMAS DE COBERTURA			

Assinado por 3 pessoas: FERNANDO CESAR ALVES DE ALMEIDA, VICTOR GOMES DE LIMA e SAMELLA ARINE NASCIMENTO MARTINS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://matadesaojoao.1doc.com.br/verificacao/5690-010E-ED2C-0CDC e informe o código 5690-010E-ED2C-0CDC

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 173668/2023, emitida em 11/05/2023

Certidão nº 173668/2023
11/05/2023, 17:14
Chave de Impressão: dA6W7
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/05/2023 e contém 28 folhas

ATESTADO DE CAPACIDADE T§CNICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SǍO JOǍO ´ BA
SECRETARIA DE OBRAS E SERVI¤OS PαBLICOS

PREFEITURA MATA DE SÃO JOÃO Trabalhando por todos em todo lugar

9961 - ORSE	Telhamento com telha met®lica em chapa de a´o galvanizado natural ondulada e=0,5mm	mД	0,000	0,000
9961 - ORSE*	REEQUILIBRIO - Telhamento com telha met®lica em chapa de a´o galvanizado natural ondulada e=0,5mm	mД	976,600	976,600
94449 - SINAPI	Telha ondulada translßcida de fibra vidro, incluso acessÁrios para fixa´²o	mД	51,870	51,870
94228 - SINAPI	Calha em chapa met®lica nº 24, desenvolvimento de 50cm	M	64,320	64,320
-	IMPERMEABILIZA¤ǍO			
98547 - SINAPI	Impermeabiliza´²o de superfºcie com manta asf®ltica, uma camada, inclusive aplica´²o de primer asf®ltico, e=3mm e e=4mm. Af_06/2018	mД	179,160	179,160
-	PINTURAS E ACABAMENTOS			
72815 - SINAPI	Aplicacao de tinta a base de epoxi sobre piso	mД	61,200	61,200
100724 - SINAPI	Pintura com tinta alquºdica de fundo e acabamento (esmalte sint¶tico grafite) aplicada a rolo ou pincel sobre perfil met®lico executado em f®brica (por demˆ o). Af_01/2020	mД	597,340	597,340
41595 - SINAPI	Pintura acrilica de faixas de demarcacao em quadra poliesportiva, 5 cm de largura	mД	305,000	305,000
79500/002 - SINAPI	Pintura acrilica em piso cimentado, tres demaos	mД	976,600	976,600
-	DRENAGEM DE OGUAS PLUVIAIS			
-	TUBULA¤ǜES E CONEXǜES DE PVC			
89849 - SINAPI	Tubo de PVC d 150mm	M	22,000	22,000
89744 - SINAPI	Joelho 90 - 150mm	UN	12,000	12,000
-	ACESSXRIOS			
7752 - ORSE	Ralo hemisf¶rico em ferro fundido tipo abacaxi, DN=150mm	UN	4,000	4,000
-	INSTALA¤ǜO EL§TRICA - 127V			
-	CENTRO DE DISTRIBUI¤ǜO			
12038 - SINAPI	Quadro de distribuicao com barramento trifasico, de sobrepor, em chapa de aco galvanizado, para 18 disjuntores din, 100 a	UN	1,000	1,000
101893 - SINAPI	Disjuntor bipolar tipo nema, corrente nominal de 10 at¶ 50a - fornecimento e instala´²o. Af_10/2020	UN	7,000	3,000
-	ELETRODUTOS E ACESSXRIOS			
95746 - SINAPI	Eletroduto de a´o galvanizado ŋ 25mm, inclusive conexÞes	M	200,000	200,000
95748 - SINAPI	Eletroduto de a´o galvanizado ŋ 40mm, inclusive conexÞes	M	20,000	20,000
95802 - SINAPI	Condulete de alumˆnio, tipo x, para eletroduto de a´o galvanizado dn 25 mm (1"), aparente - fornecimento e instala´²o. Af_11/2016_p	UN	20,000	20,000
95803 - SINAPI	Condulete de alumˆnio, tipo x, para eletroduto de a´o galvanizado dn 32 mm (1 1/4"), aparente - fornecimento e instala´²o. Af_11/2016_p	UN	1,000	1,000
91167 - SINAPI	Fixa´²o de tubos horizontais de por di° metros menores ou iguais a 40 mm com abra´adeira met®lica rºgida tipo d 1/2", fixada em perfilado em laje. Af_05/2015	UN	50,000	50,000
92695 - SINAPI	Luva de a´o galvanizado И"	UN	40,000	40,000
92662 - SINAPI	Luva de a´o galvanizado 1"	UN	5,000	5,000
10620 - ORSE	Parafuso com bucha s-8	UN	150,000	150,000
8736 - ORSE	Timer digital 16a 230vac fxd ind	UN	1,000	1,000
96985 - SINAPI	Haste de aterramento 5/8 para spda - fornecimento e instala´²o.Af_12/2017	UN	1,000	1,000
-	CABOS E FIOS CONDUTORES			
91928 - SINAPI	Condutor de cobre unipolar, isola´²o em pvc/70ºc, camada de prote´²o em pvc, nº o propagador de chamas, classe de tens² o 750v, encordoamento classe 5, flexˇvel, com a seguinte se´²o nominal: #4 mmД	M	700,000	700,000
91933 - SINAPI	Cabo de cobre flexˇvel isolado, 10 mmД, Antichama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instala´²o. Af_12/2015	M	500,000	500,000
-	ILUMINA¤ǜO E TOMADAS			
12776 - ORSE	Refletor modular LED DC com DPS 2 x 50w de pot¸ ncia, alumˆnio, 5000k, 150LMW, Autovolt, branca, ref.: RFMLED-DC-DPS-150-100-50-3C-ME, da marca G-light ou similar	UN	15,000	15,000
-	SERVI¤OS FINAIS			

Assinado por 3 pessoas: FERNANDO CESAR ALVES DE ALMEIDA, VICTOR GOMES DE LIMA e SAMELLA ARINE NASCIMENTO MARTINS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://matadesaojoao.1doc.com.br/verificacao/5690-010E-ED2C-0CDC e informe o código 5690-010E-ED2C-0CDC

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 173668/2023, emitida em 11/05/2023

Certidão nº 173668/2023
11/05/2023, 17:14
Chave de Impressão: dA6W7
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/05/2023 e contém 28 folhas

ATESTADO DE CAPACIDADE T§CNICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SŭO JOŭO ´ BA
SECRETARIA DE OBRAS E SERVI¤OS PαBLICOS

PREFEITURA MATA DE SÃO JOÃO Trabalhando por todos em todo lugar

99814 - SINAPI	Limpeza de superficie com jato de alta press² o	mД	523,320	523,320
-	ESCOLA MUNICIPAL PADRE J OS§ ASTROGILDO			
-	SERVI¤OS PRELIMINARES			
98458 - SINAPI	Tapume com compensado de madeira. Af_05/2018	mД	60,000	60,000
98524 - SINAPI	Limpeza manual de vegeta´² o em terreno com enxada.Af_05/2018	mД	1.013,250	1.013,250
100982 - SINAPI	Carga, manobra e descarga de entulho em caminh² o basculante 10 mE- carga com escavadeira hidr®ulica (ca´amba de 0,80 mE/ 111 hp) e descarga livre (unidade: m3). Af_07/2020	ME	96,980	96,980
95875 - SINAPI	Transporte com caminh² o basculante de 10 mE, em via urbana pavimentada, dmt at¶ 30 km (unidade: m3xkm). Af_07/2020	MEXKM	2.909,400	2.909,400
3491 - ORSE	Alambrado com tela de arame galvanizado fio 12 bwg, malha 2", revestido em pvc, fixada com tubos de a´o galvanizado 2", formando quadros de 2.00 x 2.00 m, exceto mureta	mД	440,000	440,000
2375 - ORSE	Muro em alvenaria bloco cer°mico, e= 0,09m, c/ alv de pedra 0,35 x 0,60m, pilares (9x20cm) a cada 3,0m, cintas inferior e superior (9x15cm) em concreto armado fck=15,0 Mpa, c/ chapisco, reboco e pintura hidracor ou similar	mД	30,000	30,000
97629 - SINAPI	Demoli´² o de lajes, de forma mecanizada com martelete, sem reaproveitamento. Af_12/2017	ME	101,200	101,200
94999 - SINAPI	Execu´² o de passeio (cal´ada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura 12 cm, armado. Af_07/2016	mД	101,200	101,200
40780 - SINAPI	Regulariza´² o de superficie de concreto aparente	mД	101,200	101,200
10012 - ORSE	Fornecimento e instala´² o de tela a´o soldada nervurada CA-60, malha 15x15cm, ferro 4.2mm, painel 2x3m, (1,50kg/mД, Malha Pop Refor´ada Gerdau ou similar	mД	81,600	81,600
03642 - ORSE*	Lona pl®stica preta	mД	679,800	679,800
00131 - ORSE*	Concreto simples fck= 35 MPA (b0) c/aditivo, fabricado na obra, sem lan´amento e adensamento	ME	33,990	33,990
08411 - ORSE*	Polimento de piso cimentado - R1	mД	679,800	679,800
-	MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDA¤ùES			
93358 - SINAPI	Escava´² o manual de valas em qualquer terreno exceto rocha at¶ h= 2,0m	ME	41,980	41,980
94098 - SINAPI	Regulariza´² o e compacta´² o do fundo de valas	mД	41,980	41,980
93382 - SINAPI	Reaterro apiloado de vala com material da obra	ME	35,380	35,380
-	FUNDA¤ùES			
-	CONCRETO ARMADO - SAPATAS			
96619 - SINAPI	Lastro de concreto n² o estrutural, espessura 5cm	mД	25,920	25,920
96535 - SINAPI	Forma de madeira em t®buas para funda´Þes, com reaproveitamento	mД	84,960	84,960
92917 - SINAPI	Arma´² o de a´o CA-50 đ 8mm, incluso fornecimento, corte, dobra e coloca´² o	KG	0,000	0,000
92919 - SINAPI	Arma´² o de a´o CA-50 đ 10mm, incluso fornecimento, corte, dobra e coloca´² o	KG	0,000	0,000
92915 - SINAPI	Arma´² o de a´o CA-60 đ 5mm, incluso fornecimento, corte, dobra e coloca´² o	KG	0,000	0,000
92917 - SINAPI*	REEQUILIBRIO - Arma´² o de a´o CA-50 đ 8mm, incluso fornecimento, corte, dobra e coloca´² o	KG	231,270	231,270
92919 - SINAPI*	REEQUILIBRIO - Arma´² o de a´o CA-50 đ 10mm, incluso fornecimento, corte, dobra e coloca´² o	KG	475,450	475,450
92915 - SINAPI*	REEQUILIBRIO - Arma´² o de a´o CA-60 đ 5mm, incluso fornecimento, corte, dobra e coloca´² o	KG	190,910	190,910
92720 - SINAPI	Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lan´amento e adensamento	ME	19,150	19,150
-	CONCRETO ARMADO -VIGAS BALDRAMES			
95241 - SINAPI	Lastro de concreto n² o estrutural, espessura 5cm	mД	16,060	16,060
96536 - SINAPI	Forma de madeira em t®buas para funda´Þes, com reaproveitamento	mД	94,200	94,200
92917 - SINAPI	Arma´² o de a´o CA-50 đ 8mm, incluso fornecimento, corte, dobra e coloca´² o	KG	0,000	0,000
92915 - SINAPI	Arma´² o de a´o CA-60 đ 5mm, incluso fornecimento, corte, dobra e coloca´² o	KG	0,000	0,000

Assinado por 3 pessoas: FERNANDO CESAR ALVES DE ALMEIDA, VICTOR GOMES DE LIMA e SAMELLA ARINE NASCIMENTO MARTINS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://matadesaojoao.1doc.com.br/verificacao/5690-010E-ED2C-0CDC e informe o código 5690-010E-ED2C-0CDC

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 173668/2023, emitida em 11/05/2023

Certidão nº 173668/2023
11/05/2023, 17:14
Chave de Impressão: dA6W7
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/05/2023 e contém 28 folhas

ATESTADO DE CAPACIDADE T§CNICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SǔO JOǔO ´ BA
SECRETARIA DE OBRAS E SERVI¤OS PαBLICOS

PREFEITURA MATA DE SÃO JOÃO Trabalhando por todos em todo lugar

92917 - SINAPI*	REEQUILIBRIO - Arma´²o de a´o CA-50 d 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e coloca´²o	KG	177,090	177,090
92915 - SINAPI*	REEQUILIBRIO - Arma´²o de a´o CA-60 d 5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e coloca´²o	KG	76,270	76,270
92720 - SINAPI	Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lan´amento e adensamento	ME	7,540	7,540
-	SUPERESTRUTURA			
-	CONCRETO ARMADO - REVESTIMENTO DOS PILARES			
92422 - SINAPI	Montagem e desmontagem de forma, madeira compensada com reaproveitamento	mД	30,600	30,600
92720 - SINAPI	Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lan´amento e adensamento	ME	5,400	5,400
-	ESTRUTURA METOLICA			
C1326 - SEINFRA	Estrutura met®lica em arco; v² o de 16,70m	mД	700,000	700,000
COMPOSI¤ǔO 1	Estrutura Metalica para pilares	UND	0,000	0,000
COMPOSI¤ǔO 1*	ADITIVADOS + REEQUILIBRADOS Estrutura Metalica para pilares	UND	1,000	1,000
-	SISTEMAS DE COBERTURA			
9961 - ORSE	Telhamento com telha met®lica em chapa de a´o galvanizado natural ondulada e=0,5mm	mД	0,000	0,000
9961 - ORSE*	REEQUILIBRIO - Telhamento com telha met®lica em chapa de a´o galvanizado natural ondulada e=0,5mm	mД	976,600	976,600
94449 - SINAPI	Telha ondulada translßcida de fibra vidro, incluso acessÁrios para fixa´²o	mД	51,870	51,870
94228 - SINAPI	Calha em chapa met®lica n¼ 24, desenvolvimento de 50cm	M	64,320	64,320
-	IMPERMEABILIZA¤ǔO			
98547 - SINAPI	Impermeabiliza´²o de superfºcie com manta asf®ltica, uma camada, inclusive aplica´²o de primer asf®ltico, e=3mm e e=4mm. Af_06/2018	mД	179,160	179,160
-	PINTURAS E ACABAMENTOS			
72815 - SINAPI	Aplicacao de tinta a base de epoxi sobre piso	mД	61,200	61,200
100724 - SINAPI	Pintura com tinta alquºdica de fundo e acabamento (esmalte sint¶tico grafite) aplicada a rolo ou pincel sobre perfil met®lico executado em f®brica (por dem² o). Af_01/2020	mД	597,340	597,340
41595 - SINAPI	Pintura acrilica de faixas de demarcacao em quadra poliesportiva, 5 cm de largura	mД	305,000	305,000
79500/002 - SINAPI	Pintura acrilica em piso cimentado, tres demaos	mД	976,600	976,600
-	DRENAGEM DE OGUAS PLUVIAIS			
-	TUBULA¤ǜES E CONEXǜES DE PVC			
89849 - SINAPI	Tubo de PVC d 150mm	M	22,000	22,000
89744 - SINAPI	Joelho 90 - 150mm	UN	12,000	12,000
-	ACESSXRIOS			
7752 - ORSE	Ralo hemisf¶rico em ferro fundido tipo abacaxi, DN=150mm	UN	4,000	4,000
-	INSTALA¤ǔO EL§TRICA - 127V			
-	CENTRO DE DISTRIBUI¤ǔO			
12038 - SINAPI	Quadro de distribuicao com barramento trifasico, de sobrepor, em chapa de aco galvanizado, para 18 disjuntores din, 100 a	UN	1,000	1,000
101893 - SINAPI	Disjuntor bipolar tipo nema, corrente nominal de 10 at¶ 50a - fornecimento e instala´²o. Af_10/2020	UN	7,000	4,000
-	ELETRODUTOS E ACESSXRIOS			
95746 - SINAPI	Eletroduto de a´o galvanizado ŋ 25mm, inclusive conexÞes	M	200,000	200,000
95748 - SINAPI	Eletroduto de a´o galvanizado ŋ 40mm, inclusive conexÞes	M	20,000	20,000
95802 - SINAPI	Condulete de alumºnio, tipo x, para eletroduto de a´o galvanizado dn 25 mm (1"), aparente - fornecimento e instala´²o. Af_11/2016_p	UN	20,000	20,000
95803 - SINAPI	Condulete de alumºnio, tipo x, para eletroduto de a´o galvanizado dn 32 mm (1 1/4"), aparente - fornecimento e instala´²o. Af_11/2016_p	UN	1,000	1,000
91167 - SINAPI	Fixa´²o de tubos horizontais de por dº metros menores ou iguais a 40 mm com abra´adeira met®lica rºgida tipo d 1/2", fixada em perfilado em laje. Af_05/2015	UN	50,000	50,000

Assinado por 3 pessoas: FERNANDO CESAR ALVES DE ALMEIDA, VICTOR GOMES DE LIMA e SAMELLA ARINE NASCIMENTO MARTINS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://matadesaojoao.1doc.com.br/verificacao/5690-010E-ED2C-0CDC e informe o código 5690-010E-ED2C-0CDC

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 173668/2023, emitida em 11/05/2023

Certidão nº 173668/2023
11/05/2023, 17:14
Chave de Impressão: dA6W7
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/05/2023 e contém 28 folhas

ATESTADO DE CAPACIDADE T§CNICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SŭO JOŭO ´ BA
SECRETARIA DE OBRAS E SERVI¤OS PαBLICOS

PREFEITURA MATA DE SÃO JOÃO Trabalhando por todos em todo lugar

92695 - SINAPI	Luva de a´o galvanizado И"	UN	40,000	40,000
92662 - SINAPI	Luva de a´o galvanizado 1"	UN	5,000	5,000
10620 - ORSE	Parafuso com bucha s-8	UN	150,000	150,000
8736 - ORSE	Timer digital 16a 230vac fxd ind	UN	1,000	1,000
96985 - SINAPI	Haste de aterramento 5/8 para spda - fornecimento e instala´²o.Af_12/2017	UN	1,000	1,000
-	CABOS E FIOS CONDUTORES			
91928 - SINAPI	Condutor de cobre unipolar, isola´²o em pvc/70ºc, camada de prote´²o em pvc, n² o propagador de chamas, classe de tens² o 750v, encordoamento classe 5, flex°vel, com a seguinte se´²o nominal: #4 mmД	M	700,000	700,000
91933 - SINAPI	Cabo de cobre flex°vel isolado, 10 mmД Antichama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instala´²o. Af_12/2015	M	500,000	500,000
-	ILUMINA¤ŭO E TOMADAS			
12776 - ORSE	Refletor modular LED DC com DPS 2 x 50w de pot¸ncia, alum²nio, 5000k, 150LMW, Autovolt, branca, ref.: RFMLED-DC-DPS-150-100-50-3C-ME, da marca G-light ou similar	UN	15,000	15,000
-	SERVI¤OS FINAIS			
99814 - SINAPI	Limpeza de superfície com jato de alta press² o	mД	523,320	523,320
-	ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR ROBERT LIMA COSTA			
-	SERVI¤OS PRELIMINARES			
98524 - SINAPI	Limpeza manual de vegeta´²o em terreno com enxada.Af_05/2018	mД	1.013,250	1.013,250
97622 - SINAPI	Demoli´²o de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem reaproveitamento.af_12/2017	ME	55,000	10,000
100982 - SINAPI	Carga, manobra e descarga de entulho em caminh² o basculante 10 mE- carga com escavadeira hidr®ulica (ca´amba de 0,80 mE/ 111 hp) e descarga livre (unidade: m3). Af_07/2020	ME	96,980	96,980
95875 - SINAPI	Transporte com caminh² o basculante de 10 mE, em via urbana pavimentada, dmt at¶ 30 km (unidade: m3xkm). Af_07/2020	MEXKM	2.909,400	2.909,400
3491 - ORSE	Alambrado com tela de arame galvanizado fio 12 bwg, malha 2", revestido em pvc, fixada com tubos de a´o galvanizado 2", formando quadros de 2.00 x 2.00 m, exceto mureta	mД	440,000	440,000
2375 - ORSE	Muro em alvenaria bloco cer°mico, e= 0,09m, c/ alv de pedra 0,35 x 0,60m, pilares (9x20cm) a cada 3,0m, cintas inferior e superior (9x15cm) em concreto armado fck=15,0 Mpa, c/ chapisco, reboco e pintura hidracor ou similar	mД	30,000	15,000
94999 - SINAPI	Execu´²o de passeio (cal´ada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura 12 cm, armado. Af_07/2016	mД	101,200	101,200
40780 - SINAPI	Regulariza´²o de superfície de concreto aparente	mД	101,200	101,200
10012 - ORSE	Fornecimento e instala´²o de tela a´o soldada nervurada CA-60, malha 15x15cm, ferro 4.2mm, painel 2x3m, (1,50kg/mД), Malha Pop Refor´ada Gerdau ou similar	mД	81,600	81,600
03642 - ORSE*	Lona pl®stica preta	mД	679,800	679,800
00131 - ORSE*	Concreto simples fck= 35 MPA (b0) c/aditivo, fabricado na obra, sem lan´amento e adensamento	ME	33,990	33,990
08411 - ORSE*	Polimento de piso cimentado - R1	mД	679,800	679,800
-	MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDA¤ùES			
93358 - SINAPI	Escava´²o manual de valas em qualquer terreno exceto rocha at¶ h= 2,0m	ME	41,980	41,980
94098 - SINAPI	Regulariza´²o e compacta´²o do fundo de valas	mД	41,980	41,980
93382 - SINAPI	Reaterro apiloado de vala com material da obra	ME	35,380	35,380
-	FUNDA¤ùES			
-	CONCRETO ARMADO - SAPATAS			
96619 - SINAPI	Lastro de concreto n² o estrutural, espessura 5cm	mД	25,920	25,920
96535 - SINAPI	Forma de madeira em t®buas para funda´Þes, com reaproveitamento	mД	84,960	84,960
92917 - SINAPI	Arma´²o de a´o CA-50 đ 8mm, incluso fornecimento, corte, dobra e coloca´²o	KG	0,000	0,000
92919 - SINAPI	Arma´²o de a´o CA-50 đ 10mm, incluso fornecimento, corte, dobra e coloca´²o	KG	0,000	0,000

Assinado por 3 pessoas: FERNANDO CESAR ALVES DE ALMEIDA, VICTOR GOMES DE LIMA e SAMELLA ARINE NASCIMENTO MARTINS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://matadesaojoao.1doc.com.br/verificacao/5690-010E-ED2C-0CDC e informe o código 5690-010E-ED2C-0CDC

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 173668/2023, emitida em 11/05/2023

Certidão nº 173668/2023
11/05/2023, 17:14
Chave de Impressão: dA6W7
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/05/2023 e contém 28 folhas

ATESTADO DE CAPACIDADE T§CNICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SǍO JOǍO ´ BA
SECRETARIA DE OBRAS E SERVI¤OS PαBLICOS

PREFEITURA MATA DE SÃO JOÃO Trabalhando por todos em todo lugar

92915 - SINAPI	Arma´²o de a´o CA-60 d 5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e coloca´²o	KG	0,000	0,000
92917 - SINAPI*	REEQUILIBRIO - Arma´²o de a´o CA-50 d 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e coloca´²o	KG	231,270	231,270
92919 - SINAPI*	REEQUILIBRIO - Arma´²o de a´o CA-50 d 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e coloca´²o	KG	475,450	475,450
92915 - SINAPI*	REEQUILIBRIO - Arma´²o de a´o CA-60 d 5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e coloca´²o	KG	190,910	190,910
92720 - SINAPI	Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lan´amento e adensamento	ME	19,150	19,150
-	CONCRETO ARMADO -VIGAS BALDRAMES			
95241 - SINAPI	Lastro de concreto n² o estrutural, espessura 5cm	mД	16,060	16,060
96536 - SINAPI	Forma de madeira em t®buas para funda´Þes, com reaproveitamento	mД	94,200	94,200
92917 - SINAPI	Arma´²o de a´o CA-50 d 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e coloca´²o	KG	0,000	0,000
92915 - SINAPI	Arma´²o de a´o CA-60 d 5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e coloca´²o	KG	0,000	0,000
92917 - SINAPI*	REEQUILIBRIO - Arma´²o de a´o CA-50 d 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e coloca´²o	KG	177,090	177,090
92915 - SINAPI*	REEQUILIBRIO - Arma´²o de a´o CA-60 d 5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e coloca´²o	KG	76,270	76,270
92720 - SINAPI	Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lan´amento e adensamento	ME	7,540	7,540
-	SUPERESTRUTURA			
-	CONCRETO ARMADO - REVESTIMENTO DOS PILARES			
92422 - SINAPI	Montagem e desmontagem de forma, madeira compensada com reaproveitamento	mД	30,600	30,600
92720 - SINAPI	Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lan´amento e adensamento	ME	5,400	5,400
-	ESTRUTURA METOLICA			
C1326 - SEINFRA	Estrutura met®lica em arco; v² o de 16,70m	mД	700,000	700,000
COMPOSI¤ǍO 1	Estrutura Metalica para pilares	UND	0,000	0,000
COMPOSI¤ǍO 1*	ADITIVADOS + REEQUILIBRADOS Estrutura Metalica para pilares	UND	1,000	1,000
-	SISTEMAS DE COBERTURA			
9961 - ORSE	Telhamento com telha met®lica em chapa de a´o galvanizado natural ondulada e=0,5mm	mД	0,000	0,000
9961 - ORSE*	REEQUILIBRIO - Telhamento com telha met®lica em chapa de a´o galvanizado natural ondulada e=0,5mm	mД	976,600	976,600
94449 - SINAPI	Telha ondulada translßcida de fibra vidro, incluso acessÁrios para fixa´²o	mД	51,870	51,870
94228 - SINAPI	Calha em chapa met®lica n¤ 24, desenvolvimento de 50cm	M	64,320	64,320
-	IMPERMEABILIZA¤ǍO			
98547 - SINAPI	Impermeabiliza´²o de superfºcie com manta asf®ltica, uma camada, inclusive aplica´²o de primer asf®ltico, e=3mm e e=4mm. Af_06/2018	mД	179,160	179,160
-	PINTURAS E ACABAMENTOS			
72815 - SINAPI	Aplicacao de tinta a base de epoxi sobre piso	mД	61,200	61,200
100724 - SINAPI	Pintura com tinta alquºdica de fundo e acabamento (esmalte sint¶tico grafite) aplicada a rolo ou pincel sobre perfil met®lico executado em f®brica (por dem² o). Af_01/2020	mД	597,340	597,340
41595 - SINAPI	Pintura acrilica de faixas de demarcacao em quadra poliesportiva, 5 cm de largura	mД	305,000	305,000
79500/002 - SINAPI	Pintura acrilica em piso cimentado, tres demaos	mД	976,600	976,600
-	DRENAGEM DE OGUAS PLUVIAIS			
-	TUBULA¤ǜES E CONEXǜES DE PVC			
89849 - SINAPI	Tubo de PVC d 150mm	M	22,000	22,000
89744 - SINAPI	Joelho 90 - 150mm	UN	12,000	12,000
-	ACESSXRIOS			
7752 - ORSE	Ralo hemisf¶rico em ferro fundido tipo abacaxi, DN=150mm	UN	4,000	4,000
-	INSTALA¤ǜO EL§TRICA - 127V			

Assinado por 3 pessoas: FERNANDO CESAR ALVES DE ALMEIDA, VICTOR GOMES DE LIMA e SAMELLA ARINE NASCIMENTO MARTINS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://matadesaojoao.1doc.com.br/verificacao/5690-010E-ED2C-0CDC e informe o código 5690-010E-ED2C-0CDC

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 173668/2023, emitida em 11/05/2023

Certidão nº 173668/2023
11/05/2023, 17:14
Chave de Impressão: dA6W7
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/05/2023 e contém 28 folhas

ATESTADO DE CAPACIDADE T§CNICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SǍO JOǍO ´ BA
SECRETARIA DE OBRAS E SERVI¤OS PαBLICOS

PREFEITURA MATA DE SÃO JOÃO Trabalhando por todos em todo lugar

-	CENTRO DE DISTRIBUI¤ǍO			
12038 - SINAPI	Quadro de distribuicao com barramento trifasico, de sobrepor, em chapa de aco galvanizado, para 18 disjuntores din, 100 a	UN	1,000	1,000
101893 - SINAPI	Disjuntor bipolar tipo nema, corrente nominal de 10 at¶ 50a - fornecimento e instala´²o. Af_10/2020	UN	7,000	4,000
-	ELETRODUTOS E ACESSXRIOS			
95746 - SINAPI	Eletroduto de a´o galvanizado ŋ 25mm, inclusive conexÞes	M	200,000	200,000
95748 - SINAPI	Eletroduto de a´o galvanizado ŋ 40mm, inclusive conexÞes	M	20,000	20,000
95802 - SINAPI	Condulete de alumºnio, tipo x, para eletroduto de a´o galvanizado dn 25 mm (1"), aparente - fornecimento e instala´²o. Af_11/2016_p	UN	20,000	20,000
95803 - SINAPI	Condulete de alumºnio, tipo x, para eletroduto de a´o galvanizado dn 32 mm (1 1/4"), aparente - fornecimento e instala´²o. Af_11/2016_p	UN	1,000	1,000
91167 - SINAPI	Fixa´²o de tubos horizontais de por di°metros menores ou iguais a 40 mm com abra´adeira met®lica rºgida tipo d 1/2", fixada em perfilado em laje. Af_05/2015	UN	50,000	50,000
92695 - SINAPI	Luva de a´o galvanizado И"	UN	40,000	40,000
92662 - SINAPI	Luva de a´o galvanizado 1"	UN	5,000	5,000
10620 - ORSE	Parafuso com bucha s-8	UN	150,000	150,000
8736 - ORSE	Timer digital 16a 230vac fxd ind	UN	1,000	1,000
96985 - SINAPI	Haste de aterramento 5/8 para spda - fornecimento e instala´²o.Af_12/2017	UN	1,000	1,000
-	CABOS E FIOS CONDUTORES			
91928 - SINAPI	Condutor de cobre unipolar, isola´²o em pvc/70ł c, camada de prote´²o em pvc, nº propagador de chamas, classe de tens²o 750v, encordoamento classe 5, flexÍvel, com a seguinte se´²o nominal: #4 mmД	M	700,000	700,000
91933 - SINAPI	Cabo de cobre flexÍvel isolado, 10 mmД Antichama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instala´²o. Af_12/2015	M	500,000	500,000
-	ILUMINA¤ǍO E TOMADAS			
12776 - ORSE	Refletor modular LED DC com DPS 2 x 50w de pot¸ ncia, alumºnio, 5000k, 150LMW, Autovolt, branca, ref.: RFMLED-DC-DPS-150-100-50-3C-ME, da marca G-light ou similar	UN	15,000	15,000
-	SERVI¤OS FINAIS			
99814 - SINAPI	Limpeza de superficie com jato de alta press²o	mД	523,320	523,320
-	ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SEIXAS			
-	SERVI¤OS PRELIMINARES			
98524 - SINAPI	Limpeza manual de vegeta´²o em terreno com enxada.Af_05/2018	mД	1.013,250	1.013,250
97622 - SINAPI	Demoli´²o de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem reaproveitamento.af_12/2017	ME	55,000	55,000
100982 - SINAPI	Carga, manobra e descarga de entulho em caminh²o basculante 10 mE- carga com escavadeira hidr®ulica (ca´amba de 0,80 mE/ 111 hp) e descarga livre (unidade: m3). Af_07/2020	ME	96,980	96,980
95875 - SINAPI	Transporte com caminh²o basculante de 10 mE, em via urbana pavimentada, dmt at¶ 30 km (unidade: m3xkm). Af_07/2020	MEXKM	2.909,400	2.909,400
3491 - ORSE	Alambrado com tela de arame galvanizado fio 12 bwg, malha 2", revestido em pvc, fixada com tubos de a´o galvanizado 2", formando quadros de 2.00 x 2.00 m, exceto mureta	mД	440,000	440,000
2375 - ORSE	Muro em alvenaria bloco cer°mico, e= 0,09m, c/ alv de pedra 0,35 x 0,60m, pilares (9x20cm) a cada 3,0m, cintas inferior e superior (9x15cm) em concreto armado fck=15,0 Mpa, c/ chapisco, reboco e pintura hidracor ou similar	mД	30,000	20,000
94999 - SINAPI	Execu´²o de passeio (cal´ada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura 12 cm, armado. Af_07/2016	mД	101,200	101,200
40780 - SINAPI	Regulariza´²o de superficie de concreto aparente	mД	101,200	101,200
10012 - ORSE	Fornecimento e instala´²o de tela a´o soldada nervurada CA-60, malha 15x15cm, ferro 4.2mm, painel 2x3m, (1,50kg/mД Malha Pop Refor´ada Gerdau ou similar	mД	81,600	81,600
03642 - ORSE*	Lona pl®stica preta	mД	679,800	679,800
00131 - ORSE*	Concreto simples fck= 35 MPA (b0) c/aditivo, fabricado na obra, sem lan´amento e adensamento	ME	33,990	33,990

Assinado por 3 pessoas: FERNANDO CESAR ALVES DE ALMEIDA, VICTOR GOMES DE LIMA e SAMELLA ARINE NASCIMENTO MARTINS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://matadesaojoao.1doc.com.br/verificacao/5690-010E-ED2C-0CDC e informe o código 5690-010E-ED2C-0CDC

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 173668/2023, emitida em 11/05/2023

Certidão nº 173668/2023
11/05/2023, 17:14
Chave de Impressão: dA6W7
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/05/2023 e contém 28 folhas

ATESTADO DE CAPACIDADE T§CNICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SǔO JOǔO ´ BA
SECRETARIA DE OBRAS E SERVI¤OS P¤BLICOS

PREFEITURA MATA DE SÃO JOÃO Trabalhando por todos em todo lugar

08411 - ORSE*	Polimento de piso cimentado - R1	mД	679,800	679,800
-	MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDA¤ùES			
93358 - SINAPI	Escava´²o manual de valas em qualquer terreno exceto rocha at¶ h= 2,0m	ME	41,980	41,980
94098 - SINAPI	Regulariza´²o e compacta´²o do fundo de valas	mД	41,980	41,980
93382 - SINAPI	Reaterro apiloado de vala com material da obra	ME	35,380	35,380
-	FUNDA¤ùES			
-	CONCRETO ARMADO - SAPATAS			
96619 - SINAPI	Lastro de concreto n² o estrutural, espessura 5cm	mД	25,920	25,920
96535 - SINAPI	Forma de madeira em t®buas para funda´Þes, com reaproveitamento	mД	84,960	84,960
92917 - SINAPI	Arma´²o de a´o CA-50 d 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e coloca´²o	KG	0,000	0,000
92919 - SINAPI	Arma´²o de a´o CA-50 d 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e coloca´²o	KG	0,000	0,000
92915 - SINAPI	Arma´²o de a´o CA-60 d 5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e coloca´²o	KG	0,000	0,000
92917 - SINAPI*	REEQUILIBRIO - Arma´²o de a´o CA-50 d 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e coloca´²o	KG	231,270	231,270
92919 - SINAPI*	REEQUILIBRIO - Arma´²o de a´o CA-50 d 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e coloca´²o	KG	475,450	475,450
92915 - SINAPI*	REEQUILIBRIO - Arma´²o de a´o CA-60 d 5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e coloca´²o	KG	190,910	190,910
92720 - SINAPI	Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lan´amento e adensamento	ME	19,150	19,150
-	CONCRETO ARMADO -VIGAS BALDRAMES			
95241 - SINAPI	Lastro de concreto n² o estrutural, espessura 5cm	mД	16,060	16,060
96536 - SINAPI	Forma de madeira em t®buas para funda´Þes, com reaproveitamento	mД	94,200	94,200
92917 - SINAPI	Arma´²o de a´o CA-50 d 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e coloca´²o	KG	0,000	0,000
92915 - SINAPI	Arma´²o de a´o CA-60 d 5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e coloca´²o	KG	0,000	0,000
92917 - SINAPI*	REEQUILIBRIO - Arma´²o de a´o CA-50 d 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e coloca´²o	KG	177,090	177,090
92915 - SINAPI*	REEQUILIBRIO - Arma´²o de a´o CA-60 d 5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e coloca´²o	KG	76,270	76,270
92720 - SINAPI	Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lan´amento e adensamento	ME	7,540	7,540
-	SUPERESTRUTURA			
-	CONCRETO ARMADO - REVESTIMENTO DOS PILARES			
92422 - SINAPI	Montagem e desmontagem de forma, madeira compensada com reaproveitamento	mД	30,600	30,600
92720 - SINAPI	Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lan´amento e adensamento	ME	5,400	5,400
-	ESTRUTURA METOLICA			
C1326 - SEINFRA	Estrutura met®lica em arco; v² o de 16,70m	mД	700,000	700,000
COMPOSI¤ǘO 1	Estrutura Metalica para pilares	UND	0,000	0,000
COMPOSI¤ǘO 1*	ADITIVADOS + REEQUILIBRADOS Estrutura Metalica para pilares	UND	1,000	1,000
-	SISTEMAS DE COBERTURA			
9961 - ORSE	Telhamento com telha met®lica em chapa de a´o galvanizado natural ondulada e=0,5mm	mД	0,000	0,000
9961 - ORSE*	REEQUILIBRIO - Telhamento com telha met®lica em chapa de a´o galvanizado natural ondulada e=0,5mm	mД	976,600	976,600
94449 - SINAPI	Telha ondulada transl§cida de fibra vidro, incluso acess/rios para fixa´²o	mД	51,870	51,870
94228 - SINAPI	Calha em chapa met®lica n¤ 24, desenvolvimento de 50cm	M	64,320	64,320
-	IMPERMEABILIZA¤ǘO			
98547 - SINAPI	Impermeabiliza´²o de superf°cie com manta asf®ltica, uma camada, inclusive aplica´²o de primer asf®ltico, e=3mm e e=4mm. Af_06/2018	mД	179,160	179,160
-	PINTURAS E ACABAMENTOS			

Assinado por 3 pessoas: FERNANDO CESAR ALVES DE ALMEIDA, VICTOR GOMES DE LIMA e SAMELLA ARINE NASCIMENTO MARTINS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://matadesaojoao.1doc.com.br/verificacao/5690-010E-ED2C-0CDC e informe o código 5690-010E-ED2C-0CDC

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 173668/2023, emitida em 11/05/2023

Certidão nº 173668/2023
11/05/2023, 17:14
Chave de Impressão: dA6W7
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/05/2023 e contém 28 folhas

ATESTADO DE CAPACIDADE T§CNICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SǍO JOǍO ´ BA
SECRETARIA DE OBRAS E SERVI¤OS PαBLICOS

PREFEITURA MATA DE SÃO JOÃO Trabalhando por todos em todo lugar

72815 - SINAPI	Aplicacao de tinta a base de epoxi sobre piso	mД	61,200	61,200
100724 - SINAPI	Pintura com tinta alqu°dica de fundo e acabamento (esmalte sint¶tico grafite) aplicada a rolo ou pincel sobre perfil met®lico executado em f®brica (por dem² o). Af_01/2020	mД	597,340	597,340
41595 - SINAPI	Pintura acrilica de faixas de demarcacao em quadra poliesportiva, 5 cm de largura	mД	305,000	305,000
79500/002 - SINAPI	Pintura acrilica em piso cimentado, tres demaos	mД	976,600	976,600
-	DRENAGEM DE OGUAS PLUVIAIS			
-	TUBULA¤ùES E CONEXùES DE PVC			
89849 - SINAPI	Tubo de PVC d150mm	M	22,000	22,000
89744 - SINAPI	Joelho 90 - 150mm	UN	12,000	12,000
-	ACESSXRIOS			
7752 - ORSE	Ralo hemisf¶rico em ferro fundido tipo abacaxi, DN=150mm	UN	4,000	4,000
-	INSTALA¤ǍO EL§TRICA - 127V			
-	CENTRO DE DISTRIBUI¤ǍO			
12038 - SINAPI	Quadro de distribuicao com barramento trifasico, de sobrepor, em chapa de aco galvanizado, para 18 disjuntores din, 100 a	UN	1,000	1,000
101893 - SINAPI	Disjuntor bipolar tipo nema, corrente nominal de 10 at¶ 50a - fornecimento e instala´² o. Af_10/2020	UN	7,000	3,000
-	ELETRODUTOS E ACESSXRIOS			
95746 - SINAPI	Eletroduto de a´o galvanizado ŋ 25mm, inclusive conexÞes	M	200,000	200,000
95748 - SINAPI	Eletroduto de a´o galvanizado ŋ 40mm, inclusive conexÞes	M	20,000	20,000
95802 - SINAPI	Condulete de alum²nio, tipo x, para eletroduto de a´o galvanizado dn 25 mm (1"), aparente - fornecimento e instala´² o. Af_11/2016_p	UN	20,000	20,000
95803 - SINAPI	Condulete de alum²nio, tipo x, para eletroduto de a´o galvanizado dn 32 mm (1 1/4"), aparente - fornecimento e instala´² o. Af_11/2016_p	UN	1,000	1,000
91167 - SINAPI	Fixa´² o de tubos horizontais de por di° metros menores ou iguais a 40 mm com abra´adeira met®lica r²gida tipo d 1/2", fixada em perfilado em laje. Af_05/2015	UN	50,000	50,000
92695 - SINAPI	Luva de a´o galvanizado И"	UN	40,000	40,000
92662 - SINAPI	Luva de a´o galvanizado 1"	UN	5,000	5,000
10620 - ORSE	Parafuso com bucha s-8	UN	150,000	150,000
8736 - ORSE	Timer digital 16a 230vac fxd ind	UN	1,000	1,000
96985 - SINAPI	Haste de aterramento 5/8 para spda - fornecimento e instala´² o.Af_12/2017	UN	1,000	1,000
-	CABOS E FIOS CONDUTORES			
91928 - SINAPI	Condutor de cobre unipolar, isola´² o em pvc/70ºc, camada de prote´² o em pvc, n² o propagador de chamas, classe de tens² o 750v, encordoamento classe 5, flex°vel, com a seguinte se´² o nominal: #4 mmД	M	700,000	700,000
91933 - SINAPI	Cabo de cobre flex°vel isolado, 10 mmД, Antichama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instala´² o. Af_12/2015	M	500,000	500,000
-	ILUMINA¤ǍO E TOMADAS			
12776 - ORSE	Refletor modular LED DC com DPS 2 x 50w de pot¸ ncia, alum²nio, 5000k, 150LMW, Autovolt, branca, ref.: RFMLED-DC-DPS-150-100-50-3C-ME, da marca G-light ou similar	UN	15,000	15,000
-	SERVI¤OS FINAIS			
99814 - SINAPI	Limpeza de superficie com jato de alta press² o	mД	523,320	523,320
-	ESCOLA MUNICIPAL CATARINO RIBEIRO DA SILVA			
-	SERVI¤OS PRELIMINARES			
98458 - SINAPI	Tapume com compensado de madeira. Af_05/2018	mД	48,400	48,400
98524 - SINAPI	Limpeza manual de vegeta´² o em terreno com enxada.Af_05/2018	mД	1.013,250	1.013,250
97622 - SINAPI	Demoli´² o de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem reaproveitamento.af_12/2017	ME	55,000	55,000
100982 - SINAPI	Carga, manobra e descarga de entulho em caminh² o basculante 10 mE- carga com escavadeira hidr®ulica (ca´amba de 0,80 mE/ 111 hp) e descarga livre (unidade: m3). Af_07/2020	ME	96,980	96,980

Assinado por 3 pessoas: FERNANDO CESAR ALVES DE ALMEIDA, VICTOR GOMES DE LIMA e SAMELLA ARINE NASCIMENTO MARTINS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://matadesaojoao.1doc.com.br/verificacao/5690-010E-ED2C-0CDC e informe o código 5690-010E-ED2C-0CDC

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 173668/2023, emitida em 11/05/2023

Certidão nº 173668/2023
11/05/2023, 17:14
Chave de Impressão: dA6W7
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/05/2023 e contém 28 folhas

ATESTADO DE CAPACIDADE T§CNICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SŭO JOŭO ´ BA
SECRETARIA DE OBRAS E SERVI¤OS P¤BLICOS

PREFEITURA MATA DE SÃO JOÃO Trabalhando por todos em todo lugar

95875 - SINAPI	Transporte com caminh² o basculante de 10 m‚, em via urbana pavimentada, dmt at¶ 30 km (unidade: m3xkm). Af_07/2020	MBXKM	2.909,400	2.909,400
3491 - ORSE	Alambrado com tela de arame galvanizado fio 12 bwg, malha 2", revestido em pvc, fixada com tubos de a´o galvanizado 2", formando quadros de 2.00 x 2.00 m, exceto mureta	m‰	440,000	440,000
2375 - ORSE	Muro em alvenaria bloco cer°mico, e= 0,09m, c/ alv de pedra 0,35 x 0,60m, pilares (9x20cm) a cada 3,0m, cintas inferior e superior (9x15cm) em concreto armado fck=15,0 Mpa, c/ chapisco, reboco e pintura hidracor ou similar	m‰	30,000	30,000
94999 - SINAPI	Execu´²o de passeio (cal´ada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura 12 cm, armado. Af_07/2016	m‰	101,200	101,200
40780 - SINAPI	Regulariza´²o de superficie de concreto aparente	m‰	101,200	101,200
10012 - ORSE	Fornecimento e instala´²o de tela a´o soldada nervurada CA-60, malha 15x15cm, ferro 4.2mm, painel 2x3m, (1,50kg/m‰), Malha Pop Refor´ada Gerdau ou similar	m‰	81,600	81,600
03642 - ORSE*	Lona pl®stica preta	m‰	679,800	679,800
00131 - ORSE*	Concreto simples fck= 35 MPA (b0) c/aditivo, fabricado na obra, sem lan´amento e adensamento	M‚	33,990	33,990
08411 - ORSE*	Polimento de piso cimentado - R1	m‰	679,800	679,800
-	MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDA¤ùES			
93358 - SINAPI	Escava´²o manual de valas em qualquer terreno exceto rocha at¶ h= 2,0m	M‚	41,980	41,980
94098 - SINAPI	Regulariza´²o e compacta´²o do fundo de valas	m‰	41,980	41,980
93382 - SINAPI	Reaterro apiloado de vala com material da obra	M‚	35,380	35,380
-	FUNDA¤ùES			
-	CONCRETO ARMADO - SAPATAS			
96619 - SINAPI	Lastro de concreto n²o estrutural, espessura 5cm	m‰	25,920	25,920
96535 - SINAPI	Forma de madeira em t®buas para funda´Þes, com reaproveitamento	m‰	84,960	84,960
92917 - SINAPI	Arma´²o de a´o CA-50 d 8mm, incluso fornecimento, corte, dobra e coloca´²o	KG	0,000	0,000
92919 - SINAPI	Arma´²o de a´o CA-50 d 10mm, incluso fornecimento, corte, dobra e coloca´²o	KG	0,000	0,000
92915 - SINAPI	Arma´²o de a´o CA-60 d 5mm, incluso fornecimento, corte, dobra e coloca´²o	KG	0,000	0,000
92917 - SINAPI*	REEQUILIBRIO - Arma´²o de a´o CA-50 d 8mm, incluso fornecimento, corte, dobra e coloca´²o	KG	231,270	231,270
92919 - SINAPI*	REEQUILIBRIO - Arma´²o de a´o CA-50 d 10mm, incluso fornecimento, corte, dobra e coloca´²o	KG	475,450	475,450
92915 - SINAPI*	REEQUILIBRIO - Arma´²o de a´o CA-60 d 5mm, incluso fornecimento, corte, dobra e coloca´²o	KG	190,910	190,910
92720 - SINAPI	Concreto Bombeado fck= 25MPa, incluindo preparo, lan´amento e adensamento	M‚	19,150	19,150
-	CONCRETO ARMADO -VIGAS BALDRAMES			
95241 - SINAPI	Lastro de concreto n²o estrutural, espessura 5cm	m‰	16,060	16,060
96536 - SINAPI	Forma de madeira em t®buas para funda´Þes, com reaproveitamento	m‰	94,200	94,200
92917 - SINAPI	Arma´²o de a´o CA-50 d 8mm, incluso fornecimento, corte, dobra e coloca´²o	KG	0,000	0,000
92915 - SINAPI	Arma´²o de a´o CA-60 d 5mm, incluso fornecimento, corte, dobra e coloca´²o	KG	0,000	0,000
92917 - SINAPI*	REEQUILIBRIO - Arma´²o de a´o CA-50 d 8mm, incluso fornecimento, corte, dobra e coloca´²o	KG	177,090	177,090
92915 - SINAPI*	REEQUILIBRIO - Arma´²o de a´o CA-60 d 5mm, incluso fornecimento, corte, dobra e coloca´²o	KG	76,270	76,270
92720 - SINAPI	Concreto Bombeado fck= 25MPa, incluindo preparo, lan´amento e adensamento	M‚	7,540	7,540
-	SUPERESTRUTURA			
-	CONCRETO ARMADO - REVESTIMENTO DOS PILARES			
92422 - SINAPI	Montagem e desmontagem de forma, madeira compensada com reaproveitamento	m‰	30,600	30,600
92720 - SINAPI	Concreto Bombeado fck= 25MPa, incluindo preparo, lan´amento e adensamento	M‚	5,400	5,400

Assinado por 3 pessoas: FERNANDO CESAR ALVES DE ALMEIDA, VICTOR GOMES DE LIMA e SAMELLA ARINE NASCIMENTO MARTINS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://matadesaojoao.1doc.com.br/verificacao/5690-010E-ED2C-0CDC e informe o código 5690-010E-ED2C-0CDC

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 173668/2023, emitida em 11/05/2023

Certidão nº 173668/2023
11/05/2023, 17:14
Chave de Impressão: dA6W7
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/05/2023 e contém 28 folhas

ATESTADO DE CAPACIDADE T§CNICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SǍO JOǍO ´ BA
SECRETARIA DE OBRAS E SERVI¤OS PαBLICOS

PREFEITURA MATA DE SÃO JOÃO Trabalhando por todos em todo lugar

-	ESTRUTURA METOLICA			
C1326 - SEINFRA	Estrutura met®lica em arco; v² o de 16,70m	mД	700,000	700,000
COMPOSI¤ǘO 1	Estrutura Metalica para pilares	UND	0,000	0,000
COMPOSI¤ǘO 1*	ADITIVADOS + REEQUILIBRADOS Estrutura Metalica para pilares	UND	1,000	1,000
-	SISTEMAS DE COBERTURA			
9961 - ORSE	Telhamento com telha met®lica em chapa de a´o galvanizado natural ondulada e=0,5mm	mД	0,000	0,000
9961 - ORSE*	REEQUILIBRIO - Telhamento com telha met®lica em chapa de a´o galvanizado natural ondulada e=0,5mm	mД	976,600	976,600
94449 - SINAPI	Telha ondulada translßcida de fibra vidro, incluso acess4rios para fixa´²o	mД	51,870	51,870
94228 - SINAPI	Calha em chapa met®lica n¤ 24, desenvolvimento de 50cm	M	64,320	64,320
-	IMPERMEABILIZA¤ǍO			
98547 - SINAPI	Impermeabiliza´²o de superfºcie com manta asf®ltica, uma camada, inclusive aplica´²o de primer asf®ltico, e=3mm e e=4mm. Af_06/2018	mД	179,160	179,160
-	PINTURAS E ACABAMENTOS			
72815 - SINAPI	Aplicacao de tinta a base de epoxi sobre piso	mД	61,200	0,000
100724 - SINAPI	Pintura com tinta alqu²dica de fundo e acabamento (esmalte sint¶tico grafite) aplicada a rolo ou pincel sobre perfil met®lico executado em f®brica (por dem² o). Af_01/2020	mД	597,340	597,340
41595 - SINAPI	Pintura acrilica de faixas de demarcacao em quadra poliesportiva, 5 cm de largura	mД	305,000	305,000
79500/002 - SINAPI	Pintura acrilica em piso cimentado, tres demaos	mД	976,600	976,600
-	DRENAGEM DE OGUAS PLUVIAIS			
-	TUBULA¤ǜES E CONEXǜES DE PVC			
89849 - SINAPI	Tubo de PVC ∅150mm	M	22,000	22,000
89744 - SINAPI	Joelho 90 - 150mm	UN	12,000	12,000
-	ACESSXRIOS			
7752 - ORSE	Ralo hemisf¶rico em ferro fundido tipo abacaxi, DN=150mm	UN	4,000	4,000
-	INSTALA¤ǍO EL§TRICA - 127V			
-	CENTRO DE DISTRIBUI¤ǍO			
12038 - SINAPI	Quadro de distribuicao com barramento trifasico, de sobrepor, em chapa de aco galvanizado, para 18 disjuntores din, 100 a	UN	1,000	1,000
101893 - SINAPI	Disjuntor bipolar tipo nema, corrente nominal de 10 at¶ 50a - fornecimento e instala´²o. Af_10/2020	UN	7,000	4,000
-	ELETRODUTOS E ACESSXRIOS			
95746 - SINAPI	Eletroduto de a´o galvanizado ŋ 25mm, inclusive conexÞes	M	200,000	200,000
95748 - SINAPI	Eletroduto de a´o galvanizado ŋ 40mm, inclusive conexÞes	M	20,000	20,000
95802 - SINAPI	Condulete de alumºnio, tipo x, para eletroduto de a´o galvanizado dn 25 mm (1"), aparente - fornecimento e instala´²o. Af_11/2016_p	UN	20,000	20,000
95803 - SINAPI	Condulete de alumºnio, tipo x, para eletroduto de a´o galvanizado dn 32 mm (1 1/4"), aparente - fornecimento e instala´²o. Af_11/2016_p	UN	1,000	1,000
91167 - SINAPI	Fixa´²o de tubos horizontais de por di° metros menores ou iguais a 40 mm com abra´adeira met®lica rºgida tipo d 1/2", fixada em perfilado em laje. Af_05/2015	UN	50,000	50,000
92695 - SINAPI	Luva de a´o galvanizado И"	UN	40,000	40,000
92662 - SINAPI	Luva de a´o galvanizado 1"	UN	5,000	5,000
10620 - ORSE	Parafuso com bucha s-8	UN	150,000	150,000
8736 - ORSE	Timer digital 16a 230vac fxd ind	UN	1,000	1,000
96985 - SINAPI	Haste de aterramento 5/8 para spda - fornecimento e instala´²o.Af_12/2017	UN	1,000	1,000
-	CABOS E FIOS CONDUTORES			
91928 - SINAPI	Condutor de cobre unipolar, isola´²o em pvc/70ł c, camada de prote´²o em pvc, n² o propagador de chamas, classe de tens² o 750v, encordoamento classe 5, flexºvel, com a seguinte se´²o nominal: #4 mmД	M	700,000	700,000

Assinado por 3 pessoas: FERNANDO CESAR ALVES DE ALMEIDA, VICTOR GOMES DE LIMA e SAMELLA ARINE NASCIMENTO MARTINS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://matadesaojoao.1doc.com.br/verificacao/5690-010E-ED2C-0CDC e informe o código 5690-010E-ED2C-0CDC

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 173668/2023, emitida em 11/05/2023

Certidão nº 173668/2023
11/05/2023, 17:14
Chave de Impressão: dA6W7
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/05/2023 e contém 28 folhas

ATESTADO DE CAPACIDADE T§CNICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SǔO JOǔO ´ BA
SECRETARIA DE OBRAS E SERVI¤OS P¤BLICOS

PREFEITURA MATA DE SÃO JOÃO Trabalhando por todos em todo lugar

91933 - SINAPI	Cabo de cobre flex°vel isolado, 10 mm², Antichama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instala´²o. Af_12/2015	M	500,000	500,000
-	ILUMINA¤ǔO E TOMADAS			
12776 - ORSE	Refletor modular LED DC com DPS 2 x 50w de pot¸ncia, alum²nio, 5000k, 150LMW, Autovolt, branca, ref.: RFMLED-DC-DPS-150-100-50-3C-ME, da marca G-light ou similar	UN	15,000	15,000
-	SERVI¤OS FINAIS			
99814 - SINAPI	Limpeza de superfície com jato de alta press²o	m²	523,320	523,320
-	ESCOLA MUNICIPAL ARNALDO DE SOUZA PRADO			
-	SERVI¤OS PRELIMINARES			
98458 - SINAPI	Tapume com compensado de madeira. Af_05/2018	m²	200,000	200,000
98524 - SINAPI	Limpeza manual de vegeta´²o em terreno com enxada.Af_05/2018	m²	1.013,250	1.013,250
97622 - SINAPI	Demoli´²o de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem reaproveitamento.af_12/2017	M³	55,000	55,000
100982 - SINAPI	Carga, manobra e descarga de entulho em caminh²o basculante 10 m³- carga com escavadeira hidr®ulica (ca´amba de 0,80 m³/ 111 hp) e descarga livre (unidade: m³). Af_07/2020	M³	96,980	96,980
95875 - SINAPI	Transporte com caminh²o basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt at¶ 30 km (unidade: m³xkm). Af_07/2020	M³KM	2.909,400	2.909,400
3491 - ORSE	Alambrado com tela de arame galvanizado fio 12 bwg, malha 2", revestido em pvc, fixada com tubos de a´o galvanizado 2", formando quadros de 2.00 x 2.00 m, exceto mureta	m²	440,000	440,000
2375 - ORSE	Muro em alvenaria bloco cer°mico, e= 0,09m, c/ alv de pedra 0,35 x 0,60m, pilares (9x20cm) a cada 3,0m, cintas inferior e superior (9x15cm) em concreto armado fck=15,0 Mpa, c/ chapisco, reboco e pintura hidracor ou similar	m²	30,000	30,000
94999 - SINAPI	Execu´²o de passeio (cal´ada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura 12 cm, armado. Af_07/2016	m²	101,200	101,200
40780 - SINAPI	Regulariza´²o de superfície de concreto aparente	m²	101,200	101,200
10012 - ORSE	Fornecimento e instala´²o de tela a´o soldada nervurada CA-60, malha 15x15cm, ferro 4.2mm, painel 2x3m, (1,50kg/m²), Malha Pop Refor´ada Gerdau ou similar	m²	81,600	81,600
03642 - ORSE*	Lona pl®stica preta	m²	679,800	679,800
00131 - ORSE*	Concreto simples fck= 35 MPA (b0) c/aditivo, fabricado na obra, sem lan´amento e adensamento	M³	33,990	33,990
08411 - ORSE*	Polimento de piso cimentado - R1	m²	679,800	679,800
-	MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDA¤ǔES			
93358 - SINAPI	Escava´²o manual de valas em qualquer terreno exceto rocha at¶ h= 2,0m	M³	41,980	41,980
94098 - SINAPI	Regulariza´²o e compacta´²o do fundo de valas	m²	41,980	41,980
93382 - SINAPI	Reaterro apiloado de vala com material da obra	M³	35,380	35,380
-	FUNDA¤ǔES			
-	CONCRETO ARMADO - SAPATAS			
96619 - SINAPI	Lastro de concreto n² o estrutural, espessura 5cm	m²	25,920	25,920
96535 - SINAPI	Forma de madeira em t®buas para funda´Þes, com reaproveitamento	m²	84,960	84,960
92917 - SINAPI	Arma´²o de a´o CA-50 d 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e coloca´²o	KG	0,000	0,000
92919 - SINAPI	Arma´²o de a´o CA-50 d 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e coloca´²o	KG	0,000	0,000
92915 - SINAPI	Arma´²o de a´o CA-60 d 5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e coloca´²o	KG	0,000	0,000
92917 - SINAPI*	REEQUILIBRIO - Arma´²o de a´o CA-50 d 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e coloca´²o	KG	231,270	231,270
92919 - SINAPI*	REEQUILIBRIO - Arma´²o de a´o CA-50 d 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e coloca´²o	KG	475,450	475,450
92915 - SINAPI*	REEQUILIBRIO - Arma´²o de a´o CA-60 d 5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e coloca´²o	KG	190,910	190,910
92720 - SINAPI	Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lan´amento e adensamento	M³	19,150	19,150

Assinado por 3 pessoas: FERNANDO CESAR ALVES DE ALMEIDA, VICTOR GOMES DE LIMA e SAMELLA ARINE NASCIMENTO MARTINS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://matadesaojoao.1doc.com.br/verificacao/5690-010E-ED2C-0CDC e informe o código 5690-010E-ED2C-0CDC

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 173668/2023, emitida em 11/05/2023

Certidão nº 173668/2023
11/05/2023, 17:14
Chave de Impressão: dA6W7
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/05/2023 e contém 28 folhas

ATESTADO DE CAPACIDADE T§CNICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SǍO JOǍO ´ BA
SECRETARIA DE OBRAS E SERVI¤OS PαBLICOS

PREFEITURA MATA DE SÃO JOÃO Trabalhando por todos em todo lugar

-	CONCRETO ARMADO -VIGAS BALDRAMES			
95241 - SINAPI	Lastro de concreto nº o estrutural, espessura 5cm	mД	16,060	16,060
96536 - SINAPI	Forma de madeira em t®buas para funda´Þes, com reaproveitamento	mД	94,200	94,200
92917 - SINAPI	Arma´²o de a´o CA-50 d 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e coloca´²o	KG	0,000	0,000
92915 - SINAPI	Arma´²o de a´o CA-60 d 5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e coloca´²o	KG	0,000	0,000
92917 - SINAPI*	REEQUILIBRIO - Arma´²o de a´o CA-50 d 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e coloca´²o	KG	177,090	177,090
92915 - SINAPI*	REEQUILIBRIO - Arma´²o de a´o CA-60 d 5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e coloca´²o	KG	76,270	76,270
92720 - SINAPI	Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lan´amento e adensamento	ME	7,540	7,540
-	SUPERESTRUTURA			
-	CONCRETO ARMADO - REVESTIMENTO DOS PILARES			
92422 - SINAPI	Montagem e desmontagem de forma, madeira compensada com reaproveitamento	mД	30,600	30,600
92720 - SINAPI	Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lan´amento e adensamento	ME	5,400	5,400
-	ESTRUTURA METOLICA			
C1326 - SEINFRA	Estrutura met®lica em arco; v² o de 16,70m	mД	700,000	700,000
COMPOSI¤ǍO 1	Estrutura Metalica para pilares	UND	0,000	0,000
COMPOSI¤ǍO 1*	ADITIVADOS + REEQUILIBRADOS Estrutura Metalica para pilares	UND	1,000	1,000
-	SISTEMAS DE COBERTURA			
9961 - ORSE	Telhamento com telha met®lica em chapa de a´o galvanizado natural ondulada e=0,5mm	mД	0,000	0,000
9961 - ORSE*	REEQUILIBRIO - Telhamento com telha met®lica em chapa de a´o galvanizado natural ondulada e=0,5mm	mД	976,600	976,600
94449 - SINAPI	Telha ondulada translßcida de fibra vidro, incluso acessÁrios para fixa´²o	mД	51,870	51,870
94228 - SINAPI	Calha em chapa met®lica nº 24, desenvolvimento de 50cm	M	64,320	64,320
-	IMPERMEABILIZA¤ǍO			
98547 - SINAPI	Impermeabiliza´²o de superfºcie com manta asf®ltica, uma camada, inclusive aplica´²o de primer asf®ltico, e=3mm e e=4mm. Af_06/2018	mД	179,160	179,160
-	PINTURAS E ACABAMENTOS			
72815 - SINAPI	Aplicacao de tinta a base de epoxi sobre piso	mД	61,200	61,200
100724 - SINAPI	Pintura com tinta alquºdica de fundo e acabamento (esmalte sint¶tico grafite) aplicada a rolo ou pincel sobre perfil met®lico executado em f®brica (por dem² o). Af_01/2020	mД	597,340	597,340
41595 - SINAPI	Pintura acrilica de faixas de demarcacao em quadra poliesportiva, 5 cm de largura	mД	305,000	305,000
79500/002 - SINAPI	Pintura acrilica em piso cimentado, tres demaos	mД	976,600	976,600
-	DRENAGEM DE OGUAS PLUVIAIS			
-	TUBULA¤ǔES E CONEXǔES DE PVC			
89849 - SINAPI	Tubo de PVC d 150mm	M	22,000	22,000
89744 - SINAPI	Joelho 90 - 150mm	UN	12,000	12,000
-	ACESSXRIOS			
7752 - ORSE	Ralo hemisf¶rico em ferro fundido tipo abacaxi, DN=150mm	UN	4,000	4,000
-	INSTALA¤ǔO EL§TRICA - 127V			
-	CENTRO DE DISTRIBUI¤ǔO			
12038 - SINAPI	Quadro de distribuicao com barramento trifasico, de sobrepor, em chapa de aco galvanizado, para 18 disjuntores din, 100 a	UN	1,000	1,000
101893 - SINAPI	Disjuntor bipolar tipo nema, corrente nominal de 10 at¶ 50a - fornecimento e instala´²o. Af_10/2020	UN	7,000	3,000
-	ELETRODUTOS E ACESSXRIOS			
95746 - SINAPI	Eletroduto de a´o galvanizado ŋ 25mm, inclusive conexÞes	M	200,000	200,000
95748 - SINAPI	Eletroduto de a´o galvanizado ŋ 40mm, inclusive conexÞes	M	20,000	20,000

Assinado por 3 pessoas: FERNANDO CESAR ALVES DE ALMEIDA, VICTOR GOMES DE LIMA e SAMELLA ARINE NASCIMENTO MARTINS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://matadesaojoao.1doc.com.br/verificacao/5690-010E-ED2C-0CDC e informe o código 5690-010E-ED2C-0CDC

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 173668/2023, emitida em 11/05/2023

Certidão nº 173668/2023
11/05/2023, 17:14
Chave de Impressão: dA6W7
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/05/2023 e contém 28 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
Rua Prof. Aloísio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

CREA-BA Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Impresso em: 11/05/2023, às 17:14.

ATESTADO DE CAPACIDADE T§CNICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SǍO JOǍO ´ BA
SECRETARIA DE OBRAS E SERVI¤OS PαBLICOS

PREFEITURA MATA DE SÃO JOÃO
Trabalhando por todos em todo lugar

95802 - SINAPI	Condulete de alumºnio, tipo x, para eletroduto de a´o galvanizado dn 25 mm (1"), aparente - fornecimento e instala´²o. Af_11/2016_p	UN	20,000	20,000
95803 - SINAPI	Condulete de alumºnio, tipo x, para eletroduto de a´o galvanizado dn 32 mm (1 1/4"), aparente - fornecimento e instala´²o. Af_11/2016_p	UN	1,000	1,000
91167 - SINAPI	Fixa´²o de tubos horizontais de por di° metros menores ou iguais a 40 mm com abra´adeira met®lica rºgida tipo d 1/2", fixada em perfilado em laje. Af_05/2015	UN	50,000	50,000
92695 - SINAPI	Luva de a´o galvanizado И"	UN	40,000	40,000
92662 - SINAPI	Luva de a´o galvanizado 1"	UN	5,000	5,000
10620 - ORSE	Parafuso com bucha s-8	UN	150,000	150,000
8736 - ORSE	Timer digital 16a 230vac fxd ind	UN	1,000	1,000
96985 - SINAPI	Haste de aterramento 5/8 para spda - fornecimento e instala´²o.Af_12/2017	UN	1,000	1,000
-	CABOS E FIOS CONDUTORES			
91928 - SINAPI	Condutor de cobre unipolar, isola´²o em pvc/70ł c, camada de prote´²o em pvc, n² o propagador de chamas, classe de tens² o 750v, encordoamento classe 5, flexˇvel, com a seguinte se´²o nominal: #4 mmД	M	700,000	700,000
91933 - SINAPI	Cabo de cobre flexˇvel isolado, 10 mmД Antichama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instala´²o. Af_12/2015	M	500,000	500,000
-	ILUMINA¤ǔO E TOMADAS			
12776 - ORSE	Refletor modular LED DC com DPS 2 x 50w de pot¸ ncia, alumºnio, 5000k, 150LMW, Autovolt, branca, ref.: RFMLED-DC-DPS-150-100-50-3C-ME, da marca G-light ou similar	UN	15,000	15,000
-	SERVI¤OS FINAIS			
99814 - SINAPI	Limpeza de superficie com jato de alta press² o	mД	523,320	523,320

Atestamos ainda, que os compromissos assumidos pela empresa foram cumpridos satisfatoriamente, nada constando em nossos arquivos que o desabone comercial ou tecnicamente.

Mata de S² o J o² o/BA, 28 de fevereiro de 2023

(assinatura digital)
Victor Gomes de Lima
Engenheiro Civil |RNP: 0519610806
Prefeitura Municipal de Mata de S² o J o² o

(assinatura digital)
Fernando C¶sar Alves de Almeida
Engenheiro Civil |RNP: 0515477931
Prefeitura Municipal de Mata de S² o J o² o

(assinatura digital)
Samella Arine Nascimento Martins
Secret®ria de Obras e Servi´os Pßblicos
Prefeitura Municipal de Mata de S² o J o² o

Assinado por 3 pessoas: FERNANDO CESAR ALVES DE ALMEIDA, VICTOR GOMES DE LIMA e SAMELLA ARINE NASCIMENTO MARTINS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://matadesaojoao.1doc.com.br/verificacao/5690-010E-ED2C-0CDC e informe o código 5690-010E-ED2C-0CDC

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 173668/2023, emitida em 11/05/2023

Certidão nº 173668/2023
11/05/2023, 17:14
Chave de Impressão: dA6W7
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/05/2023 e contém 28 folhas

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 5690-010E-ED2C-0CDC

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- FERNANDO CESAR ALVES DE ALMEIDA (CPF 025.XXX.XXX-11) em 28/02/2023 11:37:58 (GMT-03:00)
  Papel: Assinante
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- VICTOR GOMES DE LIMA (CPF 066.XXX.XXX-16) em 01/03/2023 10:09:28 (GMT-03:00)
  Papel: Assinante
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- SAMELLA ARINE NASCIMENTO MARTINS (CPF 057.XXX.XXX-63) em 01/03/2023 13:11:27 (GMT-03:00)
  Papel: Assinante
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://matadesaojoao.1doc.com.br/verificacao/5690-010E-ED2C-0CDC

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 173668/2023, emitida em 11/05/2023

Certidão nº 173668/2023
11/05/2023, 17:14
Chave de Impressão: dA6W7
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/05/2023 e contém 28 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

223978/2024

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **MARCOS VAGNER DE SANTANA PINTO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **MARCOS VAGNER DE SANTANA PINTO**
Registro: **60911BA** RNP: **0507578856**
Título profissional: ENGENHEIRO SANITARISTA E AMBIENTAL, ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **BA20220168415** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 21/07/2022 Baixada em: 15/03/2024
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **JAUÁ CONSTRUÇÕES EIRELI EPP**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO** CPF/CNPJ: **13.805.528/0001-80**
Endereço do contratante: RUA Rua LUIZ ANTONIO GARCEZ Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: MATA DE SÃO JOÃO UF: BA CEP: 48280000
Contrato: 333/2022 Celebrado em: 21/06/2022
Valor do contrato: R$ 8.652.487,34 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: AVENIDA PRAIA DO FAROL Nº: SN
Complemento: Bairro: PRAIA DO FORTE/PRAIA DO FORTE
Cidade: MATA DE SÃO JOÃO UF: BA CEP: 48280000
Data de início: 11/07/2022 Conclusão efetiva: 31/12/2023
Finalidade: Escolar
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO CPF/CNPJ: 13.805.528/0001-80

Atividade Técnica: **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #110 - ESTRUTURA METALICA 111 - Execução de Obra Técnica 3258.95 metro quadrado; **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #110 - ESTRUTURA METALICA 111 - Execução de Obra Técnica 22594.80 quilograma; **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #110 - ESTRUTURA METALICA 111 - Execução de Obra Técnica 382.98 metro quadrado; **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #131 - MUROS DE CONTENÇÃO 111 - Execução de Obra Técnica 662.47 metro cúbico;

Observações

Construção de escola com 12 salas e quadra coberta padrão FNDE, no Litoral do Municipio de Mata de São João/Ba

---

Número da ART: **BA20230492616** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 25/07/2023 Baixada em: 18/03/2024
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **JAUÁ CONSTRUÇÕES EIRELI EPP**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO** CPF/CNPJ: **13.805.528/0001-80**
Endereço do contratante: RUA Rua LUIZ ANTONIO GARCEZ Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: MATA DE SÃO JOÃO UF: BA CEP: 48280000
Contrato: 333/2022 Celebrado em: 21/06/2022
Valor do contrato: R$ 127.256,91 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: AVENIDA PRAIA DO FAROL Nº: SN
Complemento: Bairro: PRAIA DO FORTE PRAIA DO FORTE
Cidade: MATA DE SÃO JOÃO UF: BA CEP: 48280000
Data de início: 11/07/2022 Conclusão efetiva: 31/12/2023
Finalidade: Escolar
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO CPF/CNPJ: 13.805.528/0001-80

Atividade Técnica: **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #TOS_2.2.1.7 - PARA FINS DIVERSOS 49 - Execução de obra 3258.95 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #TOS_2.2.1.7 - PARA FINS DIVERSOS 49 - Execução de obra 22594.80 quilograma;

Observações

Art do 1º termo aditivo do Contrato 333/2022 que tem com Art principal BA20220168415.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

223978/2024

Atividade concluída

Informações Complementares

- COM EXCEÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAISAGISMO, PLANTIO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA POR EXTRAPOLAR AS ATRIBUIÇÕES DO RESPONSÁVEL TÉCNICO REQUERENTE.
- CONSIDERAR AS QUANTIDADES E UNIDADES DE MEDIDAS DOS SERVIÇOS EXECUTADO CONSTANTES NO ATESTADO.
- CONSIDERAR COMO SERVIÇOS EM AR CONDICIONADO, CLIMATIZAÇÃO, ALARME E TELEFONIA, APENAS A INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO SECA.
- CONSIDERAR OS SERVIÇOS DE ELÉTRICA, APENAS EM BAIXA TENSÃO, NO ÂMBITO DA EDIFICAÇÃO.
- CONSIDERAR OS SERVIÇOS DE GÁS, NO ÂMBITO DA ENGENHARIA CIVIL, CONFORME DECISÃO NORMATIVA 032/88 DO CONFEA.
- CONSIDERAR OS SERVIÇOS EXECUTADOS, APENAS NO ÂMBITO DA ENGENHARIA CIVIL, SANITÁRIA E AMBIENTAL.
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA `b` DO ARTIGO 6° DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 35 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 223978/2024
20/03/2024, 10:40
xbbC1

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega de propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-ba.sitac.com.br/publico/, com a chave: xbbC1

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS – SEOSP

PREFEITURA MATA DE SÃO JOÃO
Trabalhando por todos em todo lugar

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **JAUÁ CONSTRUÇÕES EIRELI EPP**, situada na Rua Dois de Julho nº 333, Centro, Mata de São João/BA, CEP 48.280-000, CNPJ nº 34.419.648/0001, executou para a **Prefeitura Municipal de Mata de São João,** situada à Rua Luiz Antônio Garcez, nº 140, Centro, Mata de São João – BA, CEP nº 48.280-000, inscrita no CNPJ nº 13.805.528/0001-80, remanescentes e complementares relacionados à construção da Escola com 12 salas e quadra coberta – padrão FNDE, execução de remanescentes e complementares relacionados à construção de 04 salas, anexa com 12 salas, construção dos acessos á Escola 12 salas, demolição e construção de contenção de pedra, além de paisagismo e revitalização do entorno de toda a edificação, a fim de atender as necessidades do município de Mata de São João/BA, de acordo com as informações abaixo descritas:

DADOS DO CONTRATO:

Nº do contrato: 333/2022 de 22 de junho de 2022
Valor do contrato: R$ 8.652.487,34 (oito milhões, seiscentos e cinqüenta e dois mil, quatrocentos e oitenta e sete reais e trinta e quatro centavos)
Valor total Executado: R$ 8.505.672,82 (oito milhões, quinhentos e cinco mil, seiscentos e setenta e dois reais e oitenta e dois centavos)
Valor do aditivo: R$ 6.598,11 (seis mil quinhentos e noventa e oito reais e onze centavos)
Valor total: R$ 8.659.085,45 (oito milhões, seiscentos e cinqüenta e nove mil, oitenta e cinco reais e quarenta e cinco centavos)
Período do contrato: 22/06/2022 a 26/02/2023
Período Executado: 11/07/2022 a 12/06/2023
Responsável Técnico: Marcos Vagner de Santana Pinto | RPN 0507578856 | ART: BA20220168415

DADOS DA OBRA/SERVIÇO:

Cidade: Mata de São João/BA
Bairro: Praia do Forte - Litoral
CEP: 48.280-000

Obra: Construção de Escola 12 salas, anexo de 04 salas, contenção de pedra, paisagismo e revitalização.

Código	Serviço	Unid.	Qtde. Cont.	Qtde. Exec.
-	**CONSTRUÇÃO DA ESCOLA 12 SALAS - SERVIÇOS PRELIMINARES**			
98525 - SINAPI	Limpeza mecanizada de camada vegetal, vegetação e pequenas árvores (diâmetro de tronco menor que 0,20 m), com trator de esteiras.Af_05/2018	m²	100,00	100,00
97622 - SINAPI	Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem reaproveitamento. Af_12/2017	M³	24,92	24,92
02169 - ORSE	Lastro de concreto simples regularizado, fck=13,5 mpa,lançado e adensado	M³	31,76	31,76
04113 - ORSE	Tratamento de fissuras com argamassa de cimento e areia traço 1:3 (Seção até 5 x 5 cm)	M	16,00	16,00
08718 - ORSE	Recuperação de armadura de aço - barra até 1/2" com tinta de alto teor de zinco - Nitoprimer Zn ou similar,	M	658,89	658,89

Assinado por 2 pessoas: MATEUS TERTO DE OLIVEIRA e SAMELLA ARINE NASCIMENTO MARTINS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://matadesaojoao.1doc.com.br/verificacao/A427-A4C5-5587-C557 e informe o código A427-A4C5-5587-C557

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 223978/2024, emitida em 20/03/2024

Certidão nº 223978/2024
21/03/2024, 08:18
Chave de Impressão: xbbC1
O documento neste ato registrado foi emitido em 18/03/2024 e contém 35 folhas

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS – SEOSP

PREFEITURA MATA DE SÃO JOÃO
Trabalhando por todos em todo lugar

	esp:2mm			
-	**MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES**			
94319 - SINAPI	Aterro manual de valas com solo argilo-arenoso e compactação mecanizada. Af_05/2016	M³	34,76	34,76
11472 - ORSE	Regularização manual e compactão com placa vibratótia	m²	3.048,79	3.048,79
-	**FUNDAÇÕES**			
-	**CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES**			
97086 - SINAPI	Fabricação, montagem e desmontagem de forma para radier, piso de concreto ou laje sobre solo, em madeira serrada, 4 utilizações. Af_09/2021	m²	194,45	44,00
92919 - SINAPI	Armação de estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações, utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem. Af_12/2015	KG	386,60	386,60
92915 - SINAPI	Armação de estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações, utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem. Af_12/2015	KG	82,00	82,00
94965 - SINAPI	Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. Af_05/2021	M³	9,30	5,46
103670 - SINAPI	Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas. Af_02/2022	M³	5,46	5,46
-	**SUPERESTRUTURA**			
-	**CONCRETO ARMADO - VIGAS**			
92468 - SINAPI	Montagem e desmontagem de fôrma de viga, escoramento metálico, pé-direito simples, em chapa de madeira plastificada, 10 utilizações. Af_12/2015	m²	587,36	587,36
92776 - SINAPI	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem. Af_12/2015	KG	0,18	0,18
92777 - SINAPI	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem. Af_12/2015	KG	1.009,70	1.009,70
92778 - SINAPI	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem. Af_12/2015	KG	504,39	504,39
92779 - SINAPI	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 12,5 mm - montagem. Af_12/2015	KG	37,36	37,36
92780 - SINAPI	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 16,0 mm - montagem. Af_12/2015	KG	89,09	89,09
92775 - SINAPI	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem. Af_12/2015	KG	174,27	174,27
94965 - SINAPI	Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. Af_07/2016	M³	18,21	18,21

Assinado por 2 pessoas: MATEUS TERTO DE OLIVEIRA e SAMELLA ARINE NASCIMENTO MARTINS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://matadesaojoao.1doc.com.br/verificacao/A427-A4C5-5587-C557 e informe o código A427-A4C5-5587-C557

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 223978/2024, emitida em 20/03/2024

Certidão nº 223978/2024
21/03/2024, 08:18
Chave de Impressão: xbbC1
O documento neste ato registrado foi emitido em 18/03/2024 e contém 35 folhas

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS – SEOSP

PREFEITURA MATA DE SÃO JOÃO
Trabalhando por todos em todo lugar

103670 - SINAPI	Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas. Af_02/2022	M³	18,21	18,21
-	**CONCRETO ARMADO - LAJES E PILARES**			
92264 - SINAPI	Fabricação de fôrma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada plastificada, e = 18 mm. Af_09/2020	m²	347,45	197,69
92778 - SINAPI	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem. Af_12/2015	KG	567,20	567,20
92779 - SINAPI	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 12,5 mm - montagem. Af_12/2015	KG	505,51	505,51
92780 - SINAPI	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 16,0 mm - montagem. Af_12/2015	KG	35,00	35,00
92775 - SINAPI	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem. Af_12/2015	KG	360,20	214,20
103672 - SINAPI	Concretagem de pilares, fck = 25 mpa, com uso de bomba - lançamento, adensamento e acabamento. Af_02/2022	M³	17,13	10,41
101964 - SINAPI	Laje pré-moldada unidirecional, biapoiada, para forro, enchimento em cerâmica, vigota convencional, altura total da laje (enchimento+capa) = (8+3). Af_11/2020	m²	300,15	300,15
-	**SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)**			
-	**ELEMENTOS VAZADOS**			
11396 - ORSE	Cobogo cimento tipo "veneziana", dim: 40 x 40 x 9cm	m²	27,28	27,28
-	**ALVENARIA DE VEDAÇÃO**			
103322 - SINAPI	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 9x19x39 cm (espessura 9 cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. Af_12/2021	m²	1.333,04	1.333,04
103328 - SINAPI	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19 cm (espessura 9 cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. Af_12/2021	m²	13,62	13,62
12688 - ORSE	Alvenaria bloco concreto estrutural 14x19x39cm, fbk até 6 mpa, esp = 0,14m, grouteada fck 21mpa, armada vert. 3/8" C/13, hor. 5/16" C/20	m²	15,85	15,85
93202 - SINAPI	Fixação (encunhamento) de alvenaria de vedação com tijolo maciço. Af_03/2016	M	633,25	633,25
93183 - SINAPI	Verga pré-moldada para janelas com mais de 1,5 m de vão. Af_03/2016	M	361,83	361,83
93195 - SINAPI	Contraverga pré-moldada para vãos de mais de 1,5 m de comprimento. Af_03/2016	M	303,87	303,87
93184 - SINAPI	Verga pré-moldada para portas com até 1,5 m de vão. Af_03/2016	M	90,25	90,25
191 - ORSE	Divisória em granito cinza andorinha polido, e=2cm, inclusive montagem com ferragens - rev 02	m²	52,18	52,18

Assinado por 2 pessoas: MATEUS TERTO DE OLIVEIRA e SAMELLA ARINE NASCIMENTO MARTINS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://matadesaojoao.1doc.com.br/verificacao/A427-A4C5-5587-C557 e informe o código A427-A4C5-5587-C557

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 223978/2024, emitida em 20/03/2024

Certidão nº 223978/2024
21/03/2024, 08:18
Chave de Impressão: xbbC1
O documento neste ato registrado foi emitido em 18/03/2024 e contém 35 folhas

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS – SEOSP

PREFEITURA MATA DE SÃO JOÃO
Trabalhando por todos em todo lugar

09716 - ORSE	Cantoneira aluminio anodizado natural, 1" x 1", boleado, para arremates em revestimentos cerâmicos	M	88,20	88,20
-	**ESQUADRIAS**			
-	**PORTAS DE MADEIRA**			
COMPOSIÇÃO 01	Kit de porta de madeira com dimensão de 80x210cm, revestida de laminado melaminico,com espessura de 3,5cm, visor de vidro incolor de 6mm com dimensão de (20x110cm). Chapa de aço inox nos dois lados. Inclusive batentes, ferragens, dobradiças e fechadura.	UND.	18,00	18,00
COMPOSIÇÃO 02	Kit de porta de madeira com dimensão de 80x210cm, revestida de laminado melaminico, espessura de 3,5cm, chapa de aço inox nos dois lados. Inclusive batentes, ferragens, dobradiças e fechadura.	UND.	15,00	15,00
07788 - ORSE	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, (0.60 x 1,60 a 2.10 m), revestida c/fórmica, inclusive ferragens (livre/ocupado), para uso em divisórias granito ou mármore	UND.	16,00	16,00
13034 - ORSE	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, (0.80 x 1,60 a 2.10 m), revestida c/fórmica, inclusive ferragens (livre/ocupado), para uso em divisórias granito ou mármore	UND.	6,00	6,00
-	**FERRAGENS E ACESSÓRIOS**			
13110 - ORSE	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar	UND.	39,00	39,00
-	**PORTAS DE ALUMÍNIO**			
91341 - SINAPI	Porta em alumínio de abrir tipo veneziana com guarnição, fixação com parafusos - fornecimento e instalação. Af_12/2019	m²	7,35	7,35
11947 - ORSE	Porta em alumínio, cor N/P/B, tipo veneziana (até 50%) e vidro (até 50%), de abrir ou correr, completa, inclusive caixilhos, dobradiças ou roldanas, fechadura exclusive vidro	m²	8,40	8,40
-	**JANELAS DE ALUMÍNIO**			
94569 - SINAPI	Janela de alumínio tipo maxim-ar, com vidros, batente e ferragens. Exclusive alizar, acabamento e contramarco. Fornecimento e instalação. Af_12/2019	m²	24,07	24,07
94570 - SINAPI	Janela de alumínio de correr com 2 folhas para vidros, com vidros, batente, acabamento com acetato ou brilhante e ferragens. exclusive alizar e contramarco. fornecimento e instalação. af_12/2019	m²	8,80	8,80
94573 - SINAPI	Janela de alumínio de correr com 4 folhas para vidros, com vidros, batente, acabamento com acetato ou brilhante e ferragens. exclusive alizar e contramarco. fornecimento e instalação. af_12/2019	m²	297,35	297,35
11944 - ORSE	Janela em alumínio, cor N/P/B, moldura-vidro, tipo guilhotina, exclusive vidro	m²	1,87	1,87
COMPOSIÇÃO 03	Janela em aluminio anodizado com caixa de enrolar	m²	2,64	2,64
4863 - ORSE	Fornecimento e instalação de rede de proteção em nylon malha 5 x 5 cm para janelas, varandas, etc	m²	4,20	0,00
-	**PORTÕES METÁLICOS**			

Assinado por 2 pessoas: MATEUS TERTO DE OLIVEIRA e SAMELLA ARINE NASCIMENTO MARTINS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://matadesaojoao.1doc.com.br/verificacao/A427-A4C5-5587-C557 e informe o código A427-A4C5-5587-C557

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 223978/2024, emitida em 20/03/2024

Certidão nº 223978/2024
21/03/2024, 08:18
Chave de Impressão: xbbC1
O documento neste ato registrado foi emitido em 18/03/2024 e contém 35 folhas

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS – SEOSP

PREFEITURA MATA DE SÃO JOÃO
Trabalhando por todos em todo lugar

10891 - ORSE	Portão de abrir, 2 folhas, com quadro em tubo galvanizado 2", com barra quadrada de 3/4" na vertical e esticador redondo de 3/4", inclusive fechadura e dobradiças	m²	95,46	95,46
91341 - SINAPI	Porta em alumínio de abrir tipo veneziana com guarnição, fixação com parafusos - fornecimento e instalação. Af_12/2019	m²	6,84	6,84
9072 - ORSE	Portão em ferro, em gradil metálico, padrão belgo ou equivalente, de correr	m²	18,33	18,33
-	**ESQUADRIAS DE VIDROS E PEÇAS**			
13096 - ORSE	Porta em vidro temperado 10mm, incolor, inclusive ferragens de fixação e instalação, exclusive puxador	m²	11,00	11,00
09733 - ORSE	Puxador duplo para porta, em alumínio polido, ø = 1", l= 40cm, ref. 3008, da Vesfer ou similar	UND.	4,00	4,00
102166 - SINAPI	Instalação de vidro liso incolor, e = 6 mm, em esquadria de alumínio ou pvc, fixado com baguete. Af_01/2021_p	m²	10,27	10,27
09718 - ORSE	Espelho de cristal 4mm com moldura de alumínio	m²	8,00	8,00
03149 - ORSE	Película insulfilm aplicada ou Similar	m²	45,74	45,74
-	**GRADIL METÁLICO**			
10812 - ORSE	Gradil Nylofor3D, malha 20x5cm, Ø 5mm 250x203 cm, Belgo ou similar, inclusive postes (secção 60x40mm e h=2,60m) e acessórios	m²	852,80	852,80
-	**SISTEMAS DE COBERTURA**			
12509 - ORSE	Estrutura metálica p/ cobertura c/vigas-treliça pratt e terças em udc 127, 2 águas, sem lanternin, vãos 10,01 a 20,0m, pintada 1 d oxido ferro + 2 d esmalte epóxi branco, exceto forn. Telhas - executada	m²	3.258,95	3.258,95
12734 - ORSE	Telhamento com telha em aço galvalume, dupla, trapezoidal, com preenchimento PIR 50mm, pré-pintada, TP40 - 2 x 0,43mm, Kingspan- Isoeste ou similar	m²	358,88	358,88
8625 - ORSE	Telhamento com telha translúcida em fibra de vidro,0,50 x 0,19m	m²	1,34	1,34
94442 - SINAPI	Telhamento com telha cerâmica de encaixe, tipo romana, com até 2 águas, incluso transporte vertical. Af_07/2019	m²	2.992,19	2.992,19
94231 - SINAPI	Rufo em chapa de aço galvanizado número 24, corte de 25 cm, incluso transporte vertical. Af_07/2019	M	125,27	125,27
94221 - SINAPI	Cumeeira para telha cerâmica emboçada com argamassa traço 1:2:9 (cimento, cal e areia) para telhados com até 2 águas, incluso transporte vertical. Af_07/2019	M	209,72	209,72
09053 - ORSE	Veneziana industrial de pvc rígido, translúcido e montantes em alúminio	m²	62,94	31,00
-	**IMPERMEABILIZAÇÃO**			
98557 - SINAPI	Impermeabilização de superfície com emulsão asfáltica, 2 demãos af_06/2018	m²	47,72	47,72
98547 - SINAPI	Impermeabilização de superfície com manta asfáltica, duas camadas, inclusive aplicação de primer asfáltico, e=3mm e e=4mm. af_06/2018	m²	55,15	55,15
-	**REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS**			

Assinado por 2 pessoas: MATEUS TERTO DE OLIVEIRA e SAMELLA ARINE NASCIMENTO MARTINS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://matadesaojoao.1doc.com.br/verificacao/A427-A4C5-5587-C557 e informe o código A427-A4C5-5587-C557

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 223978/2024, emitida em 20/03/2024

Certidão nº 223978/2024
21/03/2024, 08:18
Chave de Impressão: xbbC1
O documento neste ato registrado foi emitido em 18/03/2024 e contém 35 folhas

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS – SEOSP

PREFEITURA MATA DE SÃO JOÃO Trabalhando por todos em todo lugar

87879 - SINAPI	Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. Af_06/2014	m²	2.473,19	2.473,19
87882 - SINAPI	Chapisco aplicado no teto, com rolo para textura acrílica. Argamassa traço 1:4 e emulsão polimérica (adesivo) com preparo em betoneira 400l. Af_06/2014	m²	748,35	748,35
87535 - SINAPI	Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicado manualmente em faces internas de paredes, para ambiente com área maior que 10m2, espessura de 20mm, com execução de taliscas. Af_06/2014de taliscas. Af_06/2014	m²	4.536,00	4.536,00
12354 - ORSE	Reboco interno de parede, espessura 0,5cm, com argamassa 1:2 cal e areia	m²	3.297,89	3.297,89
03315 - ORSE	Reboco ou emboço interno, de teto, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	m²	748,35	748,35
100491 - SINAPI	Argamassa traço 1:3 (em volume de cimento e areia média úmida) com adição de impermeabilizante, preparo mecânico com betoneira 600 l. Af_08/2019	M³	1,18	1,18
87275 - SINAPI	Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada extra de dimensões 33x45 cm aplicadas em ambientes de área maior que 5 m² a meia altura das paredes. Af_06/2014	m²	1.225,12	1.225,12
87267 - SINAPI	Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada extra de dimensões 20x20 cm aplicadas em ambientes de área maior que 5 m² a meia altura das paredes. Af_06/2014	m²	14,07	14,07
COMPOSIÇÃO 04	Fornecimento e instalação de rodameio em madeira macica cumaru/ipe champanhe ou equivalente da regiao, 10cm de espessura.	M	701,88	701,88
07604 - ORSE	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Tecnogres, linha Brilhante, ref. BR10060 ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 04	m²	2.372,65	2.372,65
-	**SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO)**			
-	**PAVIMENTAÇÃO INTERNA**			
11472 - ORSE	Regularização manual e compactão com placa vibratótia	m²	576,04	576,04
94992 - SINAPI	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, espessura 6 cm, armado. Af_07/2016	m²	576,04	576,04
87690 - SINAPI	Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicado em áreas secas sobre laje, não aderido, espessura 5cm. Af_06/2014	m²	2.034,53	2.034,53
87251 - SINAPI	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 45x45 cm aplicada em ambientes de área maior que 10 m2. Af_06/2014	m²	178,73	178,73
101094 - SINAPI	Piso podotátil, direcional ou alerta, assentado sobre argamassa. Af_05/2020	m²	131,94	131,94
4864 - ORSE	Piso tátil direcional e de alerta, em concreto colorido, p/deficientes visuais, dimensões 30x30cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive	m²	5,58	0,00

Assinado por 2 pessoas: MATEUS TERTO DE OLIVEIRA e SAMELLA ARINE NASCIMENTO MARTINS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://matadesaojoao.1doc.com.br/verificacao/A427-A4C5-5587-C557 e informe o código A427-A4C5-5587-C557

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 223978/2024, emitida em 20/03/2024

Certidão nº 223978/2024
21/03/2024, 08:18
Chave de Impressão: xbbC1
O documento neste ato registrado foi emitido em 18/03/2024 e contém 35 folhas

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS – SEOSP

PREFEITURA MATA DE SÃO JOÃO Trabalhando por todos em todo lugar

	regularização de base			
10169 - ORSE	Piso alta resistência 12 mm, cor cinza, com juntas plásticas, polimento até o esmeril 400 e enceramento, exclusive argamassa de regularização, aplicado	m²	1.855,80	1.855,80
2266 - ORSE	Soleira em granito cinza andorinha, l = 15 cm, e = 2 cm	M	30,90	30,90
11233 - ORSE	Rodapé alta resistência, h = 10 cm, meia-cana	M	913,43	913,43
-	**PAVIMENTAÇÃO EXTERNA**			
11472 - ORSE	Regularização manual e compactão com placa vibratótia	m²	937,72	937,72
94992 - SINAPI	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, espessura 6 cm, armado. Af_07/2016	m²	937,72	937,72
COMPOSIÇÃO 05	Rampa de acesso em concreto não estrutural	m²	63,05	63,05
94275 - SINAPI	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x20 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para urbanização interna de empreendimentos. Af_06/2016_p	M	241,96	241,96
92396 - SINAPI	Execução de passeio em piso intertravado, com bloco retangular cor natural de 20 x 10 cm, espessura 6 cm. Af_12/2015	m²	2.253,34	2.253,34
93680 - SINAPI	Execução de pátio/estacionamento em piso intertravado, com bloco retangular colorido de 20 x 10 cm, espessura 6 cm. af_12/2015	m²	27,17	27,17
87690 - SINAPI	Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicado em áreas secas sobre laje, não aderido, espessura 5cm. Af_06/2014	m²	937,72	937,72
10169 - ORSE	Piso alta resistência 12 mm, cor cinza, com juntas plásticas, polimento até o esmeril 400 e enceramento, exclusive argamassa de regularização, aplicado	m²	920,72	920,72
10173 - ORSE	Piso alta resistencia, colorido, e=12mm, aplicado com juntas, polido até o esmeril 400 e encerado, exclusive argamassa de regualrização	m²	17,00	0,00
-	**PINTURA 12 SALAS**			
88485 - SINAPI	Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão. Af_06/2014	m²	3.722,66	3.722,60
88497 - SINAPI	Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos. Af_06/2014	m²	1.688,13	1.688,13
88496 - SINAPI	Aplicação e lixamento de massa látex em teto, duas demãos. Af_06/2014	m²	2.034,53	2.034,53
88489 - SINAPI	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. Af_06/2014	m²	1.688,13	1.688,13
88488 - SINAPI	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em teto, duas demãos. Af_06/2014	m²	2.034,53	2.034,53
102229 - SINAPI	Pintura tinta de acabamento (pigmentada) esmalte sintético acetinado em madeira, 3 demãos. Af_01/2021	m²	70,19	70,19

Assinado por 2 pessoas: MATEUS TERTO DE OLIVEIRA e SAMELLA ARINE NASCIMENTO MARTINS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://matadesaojoao.1doc.com.br/verificacao/A427-A4C5-5587-C557 e informe o código A427-A4C5-5587-C557

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 223978/2024, emitida em 20/03/2024

Certidão nº 223978/2024
21/03/2024, 08:18
Chave de Impressão: xbbC1
O documento neste ato registrado foi emitido em 18/03/2024 e contém 35 folhas

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS – SEOSP

PREFEITURA MATA DE SÃO JOÃO
Trabalhando por todos em todo lugar

100739 - SINAPI	Pintura com tinta alquídica de acabamento (esmalte sintético acetinado) pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (por demão). Af_01/2020	m²	3.477,19	3.477,19
100719 - SINAPI	Pintura com tinta alquídica de fundo (tipo zarcão) pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (por demão). Af_01/2020	m²	218,24	218,24
-	**INSTALAÇÕES HIDROSSÁNITARIA**			
-	**INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS**			
89446 - SINAPI	Tubo, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014	M	150,00	150,00
89447 - SINAPI	Tubo, pvc, soldável, dn 32mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014	M	135,30	135,30
89448 - SINAPI	Tubo, pvc, soldável, dn 40mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014	M	29,00	29,00
89449 - SINAPI	Tubo, pvc, soldável, dn 50mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014	M	98,00	98,00
89450 - SINAPI	Tubo, pvc, soldável, dn 60mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014	M	80,35	80,35
89451 - SINAPI	Tubo, pvc, soldável, dn 75mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014	M	91,30	91,30
89383 - SINAPI	Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 25mm x 3/4?, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014	UND.	63,00	63,00
89596 - SINAPI	Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 50mm x 1.1/2?, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014	UND.	39,00	39,00
89362 - SINAPI	Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014	UND.	58,00	58,00
89413 - SINAPI	Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 32mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014	UND.	7,00	7,00
89497 - SINAPI	Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 40mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014	UND.	8,00	8,00
89501 - SINAPI	Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 50mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014	UND.	23,00	23,00
89505 - SINAPI	Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 60mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014	UND.	1,00	1,00
89513 - SINAPI	Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 75mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014	UND.	4,00	4,00
89400 - SINAPI	Tê de redução, pvc, soldável, dn 32mm x 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014	UND.	8,00	8,00
3147 - ORSE	Tê de redução 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 40 x 25mm	UND.	3,00	3,00
89624 - SINAPI	Tê de redução, pvc, soldável, dn 40mm x 32mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014	UND.	3,00	3,00
89627 - SINAPI	Tê de redução, pvc, soldável, dn 50mm x 25mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014	UND.	5,00	5,00

Assinado por 2 pessoas: MATEUS TERTO DE OLIVEIRA e SAMELLA ARINE NASCIMENTO MARTINS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://matadesaojoao.1doc.com.br/verificacao/A427-A4C5-5587-C557 e informe o código A427-A4C5-5587-C557

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 223978/2024, emitida em 20/03/2024

Certidão nº 223978/2024
21/03/2024, 08:18
Chave de Impressão: xbbC1
O documento neste ato registrado foi emitido em 18/03/2024 e contém 35 folhas

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS – SEOSP

PREFEITURA MATA DE SÃO JOÃO
Trabalhando por todos em todo lugar

10900 - ORSE	Te redução 90 pvc soldavel marrom 60x25mm - fornecimento e instalação	UND.	1,00	1,00
1184 - ORSE	Tê de redução 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 75 x 60mm	UND.	9,00	9,00
89395 - SINAPI	Te, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014	UND.	32,00	32,00
89623 - SINAPI	Te, pvc, soldável, dn 40mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014	UND.	1,00	1,00
89625 - SINAPI	Te, pvc, soldável, dn 50mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014	UND.	5,00	5,00
89629 - SINAPI	Te, pvc, soldável, dn 75mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014	UND.	2,00	2,00
89985 - SINAPI	Registro de pressão bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e canopla cromados. Fornecido e instalado em ramal de água. Af_12/2014	UND.	9,00	9,00
94497 - SINAPI	Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 1 1/2?, instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento ? fornecimento e instalação. Af_06/2016	UND.	34,00	34,00
COMPOSIÇÃO 06	Fornecimento e instalação de reservatorio metalico em aco usi sac41 com capacidade nominal de 15000l e fuste c/ h=8m tratado e pintado.	UND.	1,00	1,00
9713 - ORSE	Escada marinheiro com guarda corpo, L=45cm, executada em barras chata galvanizada 1 1/4" x 5/16", e guarda corpo d=65cm em barra chata galv.d=1"x1/8", sendo degraus em barra red. d=5/8", espaçados de 30cm, inclusive lixamento e pintura, fornec e inst	M	7,20	7,20
COMPOSIÇÃO 07	Fornecimento e instalação de caixa d'água enterrada de concreto armado, com capacidade de 15.000L, conforme projeto	UND.	1,00	1,00
2651 - ORSE	Conjunto moto-bomba com motor de 3/4 cv, trifásico, bomba centrífuga, sucção=1", recalque=1", pr. máx. 26 mca, alt. sucção 8 mca. faixas hm (m) - q (m3/h) : (23-3,4)(20-4,7)(17-5,7)(14-6,6)(11-7,3), inclusive chave de partida direta	UND.	2,00	2,00
07826 - ORSE	Quadro de comando para 2 bombas de recalques de 1/3 a 2 cv, trifásica, 220 volts, com chave seletora, acionamento manual/automático, relé de sobrecarga e contatora	UND.	1,00	1,00
90443 - SINAPI	Rasgo em alvenaria para ramais/ distribuição com diametros menores ou iguais a 40 mm. af_05/2015	M	314,30	314,30
90466 - SINAPI	Chumbamento linear em alvenaria para ramais/distribuição com diâmetros menores ou iguais a 40 mm. af_05/2015	M	314,30	314,30
-	**INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E DRENAGEM PLUVIAL**			
04883 - ORSE	Caixa de inspeção 0.60 x 0.60 x 0.60m	UND.	1,00	1,00
08780 - ORSE	Caixa de gordura em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,10m, dim.Ext.. = 1.20 X 1.20 X 0.60M	UND.	2,00	2,00
11334 - ORSE	Caixa de gordura 0.60 X 0.60 X 0.60M	UND.	17,00	17,00
12921 - ORSE	Poço de visita em anel de concreto, balão de 0,80m, profundidade de 1,51 a 2,00m, inclusive tampão td-600	UND.	8,00	8,00

Assinado por 2 pessoas: MATEUS TERTO DE OLIVEIRA e SAMELLA ARINE NASCIMENTO MARTINS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://matadesaojoao.1doc.com.br/verificacao/A427-A4C5-5587-C557 e informe o código A427-A4C5-5587-C557

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 223978/2024, emitida em 20/03/2024

Certidão nº 223978/2024
21/03/2024, 08:18
Chave de Impressão: xbbC1
O documento neste ato registrado foi emitido em 18/03/2024 e contém 35 folhas

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS – SEOSP

PREFEITURA MATA DE SÃO JOÃO Trabalhando por todos em todo lugar

89546 - SINAPI	Bucha de redução longa, pvc, serie r, água pluvial, dn 50 x 40 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. Af_12/2014	UND.	6,00	6,00
89482 - SINAPI	Caixa sifonada, pvc, dn 100 x 100 x 50 mm, fornecida e instalada em ramais de encaminhamento de água pluvial. Af_12/2014	UND.	3,00	3,00
04280 - ORSE	Caixa sifonada em pvc,100x150x50mm, acabamento branco, c/grelha e porta grelha	UND.	5,00	5,00
04282 - ORSE	Caixa sifonada em pvc, 150 x 150 x 50 mm, com tampa cega, acabamento branco, akros ou similar	UND.	7,00	7,00
09365 - ORSE	Caixa sifonada em pvc,150x185x75mm, acabamento branco, com tampa cega	UND.	6,00	6,00
01600 - ORSE	Curva 90° curta pvc soldável p/ esgoto secundário, diâm = 40mm	UND.	46,00	46,00
01701 - ORSE	Ralo seco em pvc 100 x 100 x 53 mm, p/ terraço, com grelha quadrada pvc acabamento cromado	UND.	8,00	8,00
89746 - SINAPI	Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af_12/2014	UND.	4,00	4,00
89726 - SINAPI	Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af_12/2014	UND.	33,00	33,00
89732 - SINAPI	Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af_12/2014	UND.	15,00	15,00
89739 - SINAPI	Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af_12/2014	UND.	5,00	5,00
89744 - SINAPI	Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af_12/2014	UND.	19,00	19,00
89724 - SINAPI	Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af_12/2014	UND.	6,00	6,00
89731 - SINAPI	Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af_12/2014	UND.	34,00	34,00
89737 - SINAPI	Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af_12/2014	UND.	10,00	10,00
01671 - ORSE	Joelho de 90° em pvc rígido c/ anéis, para esgoto secundário, diâm = 40mm	UND.	38,00	38,00
01562 - ORSE	Junção simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 50mm	UND.	6,00	6,00
01564 - ORSE	Junção simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 100mm	UND.	13,00	13,00
89783 - SINAPI	Junção simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af_12/2014	UND.	3,00	3,00
01559 - ORSE	Junção simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 50 x 50mm	UND.	3,00	3,00

Assinado por 2 pessoas: MATEUS TERTO DE OLIVEIRA e SAMELLA ARINE NASCIMENTO MARTINS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://matadesaojoao.1doc.com.br/verificacao/A427-A4C5-5587-C557 e informe o código A427-A4C5-5587-C557

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 223978/2024, emitida em 20/03/2024

Certidão nº 223978/2024
21/03/2024, 08:18
Chave de Impressão: xbbC1
O documento neste ato registrado foi emitido em 18/03/2024 e contém 35 folhas

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS – SEOSP

PREFEITURA MATA DE SÃO JOÃO Trabalhando por todos em todo lugar

01560 - ORSE	Junção simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 75 x 50mm	UND.	8,00	8,00
01635 - ORSE	Junção simples em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 75 x 75mm	UND.	8,00	8,00
89778 - SINAPI	Luva simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af_12/2014	UND.	31,00	31,00
89753 - SINAPI	Luva simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af_12/2014	UND.	32,00	32,00
89774 - SINAPI	Luva simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af_12/2014	UND.	21,00	21,00
89709 - SINAPI	Ralo sifonado, pvc, dn 100 x 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário. Af_12/2014	UND.	8,00	8,00
01657 - ORSE	Redução excêntrica em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm =100 x 75mm	UND.	3,00	3,00
01655 - ORSE	Redução excêntrica em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 75 x 50mm	UND.	8,00	8,00
03673 - ORSE	Sifao para lavatório em PVC, ASTRA SC5, 1 1/2" x 40 mm, acabamento cromado ou similar	UND.	6,00	6,00
01609 - ORSE	Tê 90° em pvc rígido soldável, para esgoto secundário, diâm = 40mm	UND.	4,00	4,00
01662 - ORSE	Tê sanitário em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm =100 x 75mm	UND.	8,00	8,00
01658 - ORSE	Tê sanitário em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 50 x 50mm	UND.	16,00	16,00
01659 - ORSE	Tê sanitário em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 75 x 50mm	UND.	6,00	6,00
01660 - ORSE	Tê sanitário em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 75 x 75mm	UND.	3,00	3,00
90695 - SINAPI	Tubo de pvc para rede coletora de esgoto de parede maciça, dn 150 mm, junta elástica - fornecimento e assentamento. Af_01/2021	M	470,00	470,00
01527 - ORSE	Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 100 mm	M	180,00	180,00
01524 - ORSE	Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 40 mm	M	90,00	90,00
01525 - ORSE	Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 50 mm	M	85,00	85,00
01526 - ORSE	Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 75 mm	M	80,00	80,00
COMPOSIÇÃO 08	Fornecimento e instalação de caixa de areia 60 x 60 x 60cm, em alvenaria	UND.	38,00	38,00
09748 - ORSE	Calha de drenagem em alvenaria/concreto,chapiscada e rebocada, sem impermeabilização, inclusive escavação manual	m²	173,16	173,16
05975 - ORSE	Grelha em cantoneira 1.3/4" x vergalhões 5/8" espaçados de 4cm, L=0,22m	M	481,00	481,00
90694 - SINAPI	Tubo de pvc para rede coletora de esgoto de parede maciça, dn 100 mm, junta elástica - fornecimento e	M	100,00	100,00

Assinado por 2 pessoas: MATEUS TERTO DE OLIVEIRA e SAMELLA ARINE NASCIMENTO MARTINS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://matadesaojoao.1doc.com.br/verificacao/A427-A4C5-5587-C557 e informe o código A427-A4C5-5587-C557

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 223978/2024, emitida em 20/03/2024

Certidão nº 223978/2024
21/03/2024, 08:18
Chave de Impressão: xbbC1
O documento neste ato registrado foi emitido em 18/03/2024 e contém 35 folhas

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS – SEOSP

PREFEITURA MATA DE SÃO JOÃO Trabalhando por todos em todo lugar

	assentamento. Af_01/2021			
90695 - SINAPI	Tubo de pvc para rede coletora de esgoto de parede maciça, dn 150 mm, junta elástica - fornecimento e assentamento. Af_01/2021	M	170,00	170,00
90696 - SINAPI	Tubo de pvc para rede coletora de esgoto de parede maciça, dn 200 mm, junta elástica - fornecimento e assentamento. Af_01/2021	M	190,00	190,00
90697 - SINAPI	Tubo de pvc para rede coletora de esgoto de parede maciça, dn 250 mm, junta elástica - fornecimento e assentamento. Af_01/2021	M	35,00	35,00
06375 - ORSE*	Poço de visita em anel de concreto, balão de 1,20m, profundidade de 2,01 a 3,00m, inclusive tampão TD-600	UND.	1,00	1,00
12919 - ORSE*	Poço de visita em anel de concreto, balão de 0,60m (di), profundidade até 1,20 m, inclusive tampão TD-600	UND.	8,00	8,00
-	**CLIMATIZAÇÃO**			
89867 - SINAPI	Joelho 45 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em dreno de ar-condicionado - fornecimento e instalação. Af_12/2014	UND.	19,00	19,00
89866 - SINAPI	Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em dreno de ar-condicionado - fornecimento e instalação. Af_12/2014	UND.	48,00	48,00
89366 - SINAPI	Joelho 90 graus com bucha de latão, pvc, soldável, dn 25mm, x 3/4? instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014	UND.	43,00	43,00
01168 - ORSE	Tê 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm	UND.	19,00	19,00
89865 - SINAPI	Tubo, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em dreno de ar-condicionado - fornecimento e instalação. Af_12/2014	M	270,00	270,00
COMPOSIÇÃO 09	Fornecimento e instalação de caixa de passagem polar para evaporadora tipo split de Ar condicionado	UND.	49,00	47,00
103248 - SINAPI	Ar condicionado split on/off, hi-wall (parede), 12000 btus/h, ciclo frio - fornecimento e instalação. af_11/2021_p	UND.	4,00	2,00
103257 - SINAPI	Ar condicionado split on/off, piso teto, 18.000 btu/h, ciclo frio - fornecimento e instalação. af_11/2021_p	UND.	4,00	2,00
103262 - SINAPI	Ar condicionado split on/off, piso teto, 36.000 btu/h, ciclo frio - fornecimento e instalação. af_11/2021_p	UND.	39,00	35,00
103266 - SINAPI	Ar condicionado split on/off, piso teto, 60.000 Btu/h, ciclo frio - fornecimento e instalação. Af_11/2021_p	UND.	2,00	2,00
07289 - ORSE	Fornecimento e Instalação de tubulação em cobre p/ interligação do condensador ao evaporador, inclusive isolamento, alimentação elétrica, conexões e fixações, p/ condicionadores de ar split system até 48.000 BTU.	M	785,95	785,95
04401 - ORSE	Ventilador de piso ou parede	UND.	49,00	0,00
-	**LOUÇAS E METAIS**			
8211 - ORSE	Ducha higiênica com registro, linha aspen, ref. 1984 C35 da deca ou similar	UND.	8,00	8,00
09017 - ORSE	Vaso sanitario c/caixa de descarga acoplada, c/saída horizontal, linha ravena, DECA ou similar, inclusive assento ASTRA TPK ou similar, conj. de fixação DECA SP13 ou similar, anel de vedação e engate plástico	UND.	11,00	11,00

Assinado por 2 pessoas: MATEUS TERTO DE OLIVEIRA e SAMELLA ARINE NASCIMENTO MARTINS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://matadesaojoao.1doc.com.br/verificacao/A427-A4C5-5587-C557 e informe o código A427-A4C5-5587-C557

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 223978/2024, emitida em 20/03/2024

Certidão nº 223978/2024
21/03/2024, 08:18
Chave de Impressão: xbbC1
O documento neste ato registrado foi emitido em 18/03/2024 e contém 35 folhas

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS – SEOSP

PREFEITURA MATA DE SÃO JOÃO
Trabalhando por todos em todo lugar

95472 - SINAPI	Vaso sanitario sifonado convencional para pcd sem furo frontal com louça branca sem assento, incluso conjunto de ligação para bacia sanitária ajustável - fornecimento e instalação. Af_01/2020	UND.	8,00	8,00
99635 - SINAPI	Válvula de descarga metálica, base 1 1/2 ", acabamento metalico cromado - fornecimento e instalação. Af_01/2019	UND.	8,00	8,00
13241 - ORSE	Assento Sanitário Elevado com Tampa 7,5 Cm, indicado para Pós-cirúrgicos, Deficientes físicos e Idosos, da Mebuki ou similar	UND.	8,00	8,00
10345 - ORSE	Mictório de louça branca com sifão integrado, engate flexivel cromado 1/2", registro de pressão 1/2" com canopla cromada acabamento simples e conjunto de fixação	UND.	6,00	6,00
86942 - SINAPI	Lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, padrão popular, incluso sifão tipo garrafa em pvc, válvula e engate flexível 30cm em plástico e torneira cromada de mesa, padrão popular - fornecimento e instalação. Af_01/2020	UND.	4,00	4,00
86938 - SINAPI	Cuba de embutir oval em louça branca, 35 x 50cm ou equivalente, incluso válvula e sifão tipo garrafa em metal cromado - fornecimento e instalação. Af_01/2020	UND.	22,00	22,00
86906 - SINAPI	Torneira cromada de mesa, 1/2? ou 3/4?, para lavatório, padrão popular - fornecimento e instalação. Af_01/2020	UND.	22,00	22,00
03709 - ORSE	Papeleira em aço inox, DECA 2020 C40 ou similar	UND.	19,00	19,00
13115 - ORSE	Barra de apoio, para vaso sanitário, dupla, articulada, direita ou esquerda, em aço inox, L= 70cm, d=1 1/4"	UND.	16,00	16,00
12128 - ORSE	Barra de apoio, para lavatório,fixa, constituida de duas barras laterais em "u", em aço inox, d=1 1/4", jackwal ou similar	UND.	8,00	0,00
4287 - ORSE	Dispenser para toalha interfolhada	UND.	16,00	16,00
95545 - SINAPI	Saboneteira de parede em metal cromado, incluso fixação. Af_01/2020	UND.	9,00	9,00
95547 - SINAPI	Saboneteira plastica tipo dispenser para sabonete liquido com reservatorio 800 a 1500 ml, incluso fixação. af_01/2020	UND.	31,00	31,00
86920 - SINAPI	Tanque de louça branca com coluna, 30l ou equivalente, incluso sifão flexível em pvc, válvula plástica e torneira de metal cromado padrão popular - fornecimento e instalação. Af_01/2020	UND.	1,00	1,00
02021 - ORSE	Cuba de aço inox 304, dimensões 34 x 56cm, para instalação em bancada, c/ válvula cromada (deca ref 1623), sifão cromado (deca ref c1680), torneira cromada (deca linha c40 ref1159) e engate de plástico ou similares - Rev 03	UND.	12,00	12,00
07227 - ORSE	Cuba de aço inox 304, dimensões 60 x 50cm, para instalação em bancada, c/ válvula cromada (deca ref 1623), sifão cromado (deca ref c1680), torneira cromada (deca linha c40 ref1159) e engate de plástico ou similares - Rev 02	UND.	1,00	1,00
9504 - ORSE	Chuveiro elétrico jet master (lorenzetti ou similar)	UND.	9,00	9,00
8974 - ORSE	Banco articulado para banho com pés de apoio 700x450mm (p/deficientes)	UND.	2,00	2,00

Assinado por 2 pessoas: MATEUS TERTO DE OLIVEIRA e SAMELLA ARINE NASCIMENTO MARTINS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://matadesaojoao.1doc.com.br/verificacao/A427-A4C5-5587-C557 e informe o código A427-A4C5-5587-C557

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 223978/2024, emitida em 20/03/2024

Certidão nº 223978/2024
21/03/2024, 08:18
Chave de Impressão: xbbC1
O documento neste ato registrado foi emitido em 18/03/2024 e contém 35 folhas

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS – SEOSP

PREFEITURA MATA DE SÃO JOÃO Trabalhando por todos em todo lugar

03682 - ORSE	Torneira cromada para tanque/jardim, 1/2", ref.1153 C39, DECA ou similar	UND.	6,00	6,00
89985 - SINAPI	Registro de pressão bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e canopla cromados. Fornecido e instalado em ramal de água. Af_12/2014	UND.	9,00	9,00
COMPOSIÇÃO 10	Fornecimento e instalação de bebedouro industrial 200L, em aço inoxidavél, com 4 torneiras	UND.	5,00	3,00
09021 - ORSE	Coifa em aço inox escovado G-220 AISI 304 liga 18.8, tipo parede, com filtros inercias, calha coletora de gordura e luminária, dimensões:Larg.=1700 x Prof.=1300 x alt.=450mm	UND.	1,00	1,00
-	**INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL**			
92688 - SINAPI	Tubo de aço galvanizado com costura, classe média, conexão rosqueada, dn 20 (3/4"), instalado em ramais e sub-ramais de gás - fornecimento e instalação. Af_12/2015	M	7,00	7,00
93101 - SINAPI	Cotovelo em bronze/latão, dn 22 mm x 3/4", 90 graus, sem anel de solda, bolsa x rosca f, instalado em ramal e sub-ramal ? fornecimento e instalação. Af_01/2016	UND.	2,00	2,00
39634 - SINAPI	Fita adesiva anticorrosiva de pvc flexivel, cor preta, para protecao tubulacao, 50 mm x 30 m (l x c), e= *0,25* mm	M	7,00	7,00
9015 - ORSE	Valvula esfera fecho rapido, classe 300, d=28mm	UND.	6,00	6,00
9092 - ORSE	Regulador de alta pressão, d=28mm, tipo fisher, classe 300, 1º estágio (instalação gás)	UND.	1,00	1,00
9093 - ORSE	Regulador de baixa pressão, d=15mm, tipo fisher, classe 300, 2º estágio (instalação gás)	UND.	1,00	1,00
9848 - ORSE	Regulador de gás rp-21 com manômetro	UND.	4,00	4,00
101917 - SINAPI	Manômetro 0 a 200 psi (0 a 14 kgf/cm2), d = 50mm - fornecimento e instalação. Af_10/2020	UND.	1,00	1,00
10712 - ORSE	Confecção de placa de sinalização totalmente refletiva	m²	0,60	0,60
-	**SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNCIO**			
08612 - ORSE	Conjunto moto-bomba centrifuga, trifásica, motor 4 cv, schneider mod.Bc-21r ou similar	UND.	1,00	1,00
11333 - ORSE	Motobomba marca schneider ou similar, modelo sh55 bpi-21, 2 1/2", motor a combustão - gasolina , 5,5cv	UND.	1,00	1,00
11173 - ORSE	Bomba para incêndio jockey 2cv	UND.	1,00	1,00
01053 - ORSE	Adaptador de pvc rígido soldável c/ flanges livres p/ caixa de água diâm = 75mm x 21/2"	UND.	1,00	1,00
08749 - ORSE	Cabo de cobre flexível, blindado com fita de cobre, 2 x 1,5 mm2, tensão 1kv	M	265,00	265,00
00380 - ORSE	Condulete em alumínio tipo "x" de 3/4"	UND.	22,00	22,00
01256 - ORSE	Curva de 90º de pvc rígido roscável, diâm = 3/4"	UND.	22,00	22,00
94473 - SINAPI	Cotovelo 90 graus, em ferro galvanizado, conexão rosqueada, dn 65 (2 1/2?), instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento ? fornecimento e instalação.	UND.	25,00	25,00

Assinado por 2 pessoas: MATEUS TERTO DE OLIVEIRA e SAMELLA ARINE NASCIMENTO MARTINS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://matadesaojoao.1doc.com.br/verificacao/A427-A4C5-5587-C557 e informe o código A427-A4C5-5587-C557

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 223978/2024, emitida em 20/03/2024

Certidão nº 223978/2024
21/03/2024, 08:18
Chave de Impressão: xbbC1
O documento neste ato registrado foi emitido em 18/03/2024 e contém 35 folhas

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS – SEOSP

PREFEITURA MATA DE SÃO JOÃO Trabalhando por todos em todo lugar

	Af_06/2016			
COMPOSIÇÃO 11	Fornecimento e instalação de cotovelo 90 graus, em ferro galvanizado, conexão rosqueada, dn (3/4?).	UND.	1,00	1,00
COMPOSIÇÃO 12	Fornecimento e instalação de cotovelo de reducao 90 graus de ferro galvanizado, com rosca bsp, de 3/4" x 1/2"	UND.	2,00	2,00
COMPOSIÇÃO 13	Fornecimento e instalação de curva macho - femea 2.1/2"	UND.	1,00	1,00
91871 - SINAPI	Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. Af_12/2015	M	265,00	265,00
COMPOSIÇÃO 14	Fornecimento e instalação de luva de ferro galvanizado, com rosca bsp macho/femea, de 3/4"	UND.	2,00	2,00
92927 - SINAPI	Luva de redução, em ferro galvanizado, 1 1/4" x 3/4", conexão rosqueada, instalado em rede de alimentação para hidrante - fornecimento e instalação. Af_10/2020	UND.	2,00	2,00
07859 - ORSE	Manômetro 0 a 10 kgf/cm2, d=100mm, conexão 1/2" bsp - fornecimento e instalação	UND.	1,00	1,00
07787 - ORSE	Fornecimento e assentamento de niple duplo de ferro galvanizado de 2 1/2"	UND.	11,00	11,00
00945 - ORSE	Fornecimento e assentamento de niple duplo de ferro galvanizado de 3/4"	UND.	8,00	8,00
COMPOSIÇÃO 15	Fornecimento e instalação de Niple de reducao de ferro galvanizado, com rosca bsp de 2 1/2" x 1 1/4"	UND.	2,00	2,00
09670 - ORSE	Fornecimento e instalação de pressostato 0 a 10 kgf/cm2	UND.	3,00	3,00
94499 - SINAPI	Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 2 1/2" - fornecimento e instalação. Af_08/2021	UND.	5,00	5,00
89987 - SINAPI	Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e canopla cromados - fornecimento e instalação. Af_08/2021	UND.	4,00	4,00
00885 - ORSE	Tubo aço galvanizado c/costura 3/4" (20mm), p/condução fluidos, classe leve, e=2,25mm, 1,43kg/m, nbr-5580	M	2,00	2,00
00890 - ORSE	Tubo aço galvanizado c/costura 2 1/2" (65mm), p/condução fluidos, classe leve, e=3,35mm, 6,23kg/m, nbr-5580	M	255,00	255,00
92642 - SINAPI	Tê, em ferro galvanizado, conexão rosqueada, dn 65 (2 1/2"), instalado em rede de alimentação para hidrante - fornecimento e instalação. Af_10/2020	UND.	11,00	11,00
92705 - SINAPI	Tê, em ferro galvanizado, conexão rosqueada, dn 20 (3/4"), instalado em ramais e sub-ramais de gás - fornecimento e instalação. Af_10/2020	UND.	3,00	3,00
COMPOSIÇÃO 16	Fornecimento e assentamento de te de redução de ferro galvanizado de 3/4" x 1/2"	UND.	2,00	2,00

Assinado por 2 pessoas: MATEUS TERTO DE OLIVEIRA e SAMELLA ARINE NASCIMENTO MARTINS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://matadesaojoao.1doc.com.br/verificacao/A427-A4C5-5587-C557 e informe o código A427-A4C5-5587-C557

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 223978/2024, emitida em 20/03/2024

Certidão nº 223978/2024
21/03/2024, 08:18
Chave de Impressão: xbbC1
O documento neste ato registrado foi emitido em 18/03/2024 e contém 35 folhas

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS – SEOSP

PREFEITURA MATA DE SÃO JOÃO Trabalhando por todos em todo lugar

103009 - SINAPI	Válvula de retenção vertical, de bronze, roscável, 2 1/2" - fornecimento e instalação. Af_08/2021	UND.	3,00	3,00
99628 - SINAPI	Válvula de retenção vertical, de bronze, roscável, 3/4" - fornecimento e instalação. Af_08/2021	UND.	1,00	1,00
00986 - ORSE	Fornecimento e assentamento de união de ferro galvanizado assento bronze de 2 1/2"	UND.	6,00	6,00
101912 - SINAPI	Abrigo para hidrante, 75x45x17cm, com registro globo angular 45 graus 2 1/2", adaptador storz 2 1/2", mangueira de incêndio 15m 2 1/2" e esguicho em latão 2 1/2" - fornecimento e instalação. Af_10/2020	UND.	7,00	7,00
01515 - ORSE	Fornecimento e instalação de mangueira de algodão para incêndio1 1/2"com 15m	UND.	7,00	7,00
07787 - ORSE	Fornecimento e assentamento de niple duplo de ferro galvanizado de 2 1/2"	UND.	7,00	7,00
01517 - ORSE	Fornecimento e instalação de redução fixa tipo storz para engate rápido - 2 1/2" x 1 1/2" (incendio)	UND.	7,00	7,00
COMPOSIÇÃO 17	Fornecimento e assentamento de registro de gaveta com haste ascendente em bronze de 2 1/2"	UND.	1,00	1,00
COMPOSIÇÃO 18	Fornecimento e assentamento de tampao com corrente, em latao, engate rapido 1 1/2", para instalacao predial de combate a incendio	UND.	7,00	7,00
COMPOSIÇÃO 19	Fornecimento e assentamento de tampao com corrente, em latao, engate rapido 2 1/2", para instalacao predial de combate a incendio	UND.	1,00	1,00
09141 - ORSE	Tampão ferro fundido articulado tda-600mm, 300kg/cm², p/poço de visitas e caixas (fornecimento)	UND.	1,00	1,00
12016 - ORSE	Acionador manual endereçavel - modelo ame-2 da verin ou similar, tipo "aperte aqui"	UND.	8,00	8,00
10446 - ORSE	Avisador sonoro tipo sirene para incêndio - fornecimento	UND.	8,00	8,00
12136 - ORSE	Central de alarme de incendio com sistema de 04 laços para até 396 dispositivos, marca jfl, modelo vulcano - 400 ou similar	UND.	1,00	1,00
01505 - ORSE	Extintor de pó químico abc, capacidade 4 kg, alcance médio do jato 4,5m , tempo de descarga 11s, nbr9443, 9444, 10721	UND.	16,00	16,00
12312 - ORSE	Luminária de emergência, tipo balizamento, com autonomia de 3h, modelo led - 3000 lumens, segurimax ou similarr	UND.	89,00	89,00
12814 - ORSE	Quadro de comando para 3 bombas de incendio, sendo de 2 de até 10 cv e 01 bomba jóquei 3cv, trifásica, 220 volts com chave seletora, acionamento manual / automático, quadro 1,50x1,00x0,30m, barramento de cobre, (ver desc complementar) - fornecimento	UND.	1,00	1,00
10712 - ORSE	Confecção de placa de sinalização totalmente refletiva	m²	5,55	5,55
-	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS 110V**			
-	**QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO**			
12226 - ORSE	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 24 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	UND.	10,00	10,00

Assinado por 2 pessoas: MATEUS TERTO DE OLIVEIRA e SAMELLA ARINE NASCIMENTO MARTINS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://matadesaojoao.1doc.com.br/verificacao/A427-A4C5-5587-C557 e informe o código A427-A4C5-5587-C557

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 223978/2024, emitida em 20/03/2024

Certidão nº 223978/2024
21/03/2024, 08:18
Chave de Impressão: xbbC1
O documento neste ato registrado foi emitido em 18/03/2024 e contém 35 folhas

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS – SEOSP

PREFEITURA MATA DE SÃO JOÃO
Trabalhando por todos em todo lugar

12225 - ORSE	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 18 disjuntores, com barramento, padrão din, exclusive disjuntores	UND.	3,00	3,00
12222 - ORSE	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 08 disjuntores, com barramento, padrão din, exclusive disjuntores	UND.	2,00	2,00
12228 - ORSE	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 32 disjuntores, com barramento, padrão din, exclusive disjuntores	UND.	6,00	6,00
93661 - SINAPI	Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e instalação. Af_10/2020	UND.	12,00	12,00
07911 - ORSE	Disjuntor termomagnetico tripolar 10 a, padrão nema (americano - linha preta), corrente 5ka	UND.	2,00	2,00
00450 - ORSE	Disjuntor termomagnetico tripolar 16 a, padrão din (europeu - linha branca), curva c, corrente 5ka	UND.	10,00	10,00
08000 - ORSE	Disjuntor termomagnetico tripolar 20 a, padrão din (europeu - linha branca)	UND.	5,00	5,00
07913 - ORSE	Disjuntor termomagnetico tripolar 20 a, padrão nema (americano - linha preta)	UND.	2,00	2,00
09723 - ORSE	Disjuntor termomagnetico tripolar 25 a, padrão din (europeu - linha branca)	UND.	2,00	2,00
08001 - ORSE	Disjuntor termomagnetico tripolar 40 a, padrão din (europeu - linha branca), curva c, 5ka	UND.	1,00	1,00
08325 - ORSE	Disjuntor termomagnetico tripolar 40 a, padrão nema (linha preta), corrente interrupção 5ka, ref.: Eletromar ou similar	UND.	1,00	1,00
08419 - ORSE	Disjuntor termomagnetico tripolar 50 a, padrão din (europeu - linha branca), curva c, corrente 5ka	UND.	1,00	1,00
07910 - ORSE	Disjuntor termomagnetico tripolar 50 a, padrão nema (americano - linha preta), corrente 5ka	UND.	1,00	1,00
00452 - ORSE	Disjuntor termomagnetico tripolar 63 a, padrão din (europeu - linha branca), curva c	UND.	1,00	1,00
12453 - ORSE	Disjuntor tipo din/iec, tripolar 63a, 10ka, curva c	UND.	1,00	1,00
00473 - ORSE	Disjuntor termomagnetico monopolar 10 a, padrão nema (americano - linha preta)	UND.	30,00	30,00
08635 - ORSE	Disjuntor termomagnetico monopolar 16 a, padrão din (linha branca) curva de disparo b, corrente de interrupção 5ka, ref.: Siemens 5 sx1 ou similar.	UND.	19,00	19,00
08417 - ORSE	Disjuntor termomagnetico monopolar 20 a, padrão din (europeu - linha branca), curva c, corrente 5ka	UND.	20,00	20,00
07992 - ORSE	Disjuntor termomagnetico bipolar 16 a, padrão din (europeu - linha branca)	UND.	3,00	3,00
07743 - ORSE	Disjuntor termomagnetico bipolar 20 a, padrão din (europeu - linha branca), curva b	UND.	41,00	41,00
93661 - SINAPI	Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e instalação. Af_10/2020	UND.	3,00	3,00
08208 - ORSE	Disjuntor termomagnetico tripolar 30 a, padrão nema (americano - linha preta), 5ka, curva c	UND.	2,00	2,00
101899 - SINAPI	Disjuntor termomagnético tripolar , corrente nominal de 600a - fornecimento e instalação. Af_10/2020	UND.	2,00	2,00
07873 - ORSE	Disjuntor termomagnetico tripolar 25 a, padrão nema (americano - linha preta)	UND.	1,00	1,00

Assinado por 2 pessoas: MATEUS TERTO DE OLIVEIRA e SAMELLA ARINE NASCIMENTO MARTINS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://matadesaojoao.1doc.com.br/verificacao/A427-A4C5-5587-C557 e informe o código A427-A4C5-5587-C557

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 223978/2024, emitida em 20/03/2024

Certidão nº 223978/2024
21/03/2024, 08:18
Chave de Impressão: xbbC1
O documento neste ato registrado foi emitido em 18/03/2024 e contém 35 folhas

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS – SEOSP

PREFEITURA MATA DE SÃO JOÃO Trabalhando por todos em todo lugar

08490 - ORSE	Disjuntor termomagnetico tripolar 100 a, padrão din (europeu - linha branca), 10ka	UND.	1,00	1,00
08633 - ORSE	Disjuntor termomagnetico monopolar 10 a, padrão din (linha branca) curva de disparo b, corrente de interrupção 5ka, ref.: Siemens 5 sx1 ou similar.	UND.	5,00	5,00
COMPOSIÇÃO 20	Fornecimento e instalação de Disjuntor tetrapolar DR 25 A, tipo AC, corrente nominal residual 30mA, ref.: Siemens 5SM1 ou similar	UND.	8,00	8,00
COMPOSIÇÃO 21	Fornecimento e instalação de Disjuntor tetrapolar DR 40 A, tipo AC, corrente nominal residual 30mA, ref.: Siemens 5SM1 ou similar	UND.	3,00	3,00
COMPOSIÇÃO 22	Fornecimento e instalação de Disjuntor tetrapolar DR 63 A, tipo AC, corrente nominal residual 30mA, ref.: Siemens 5SM1 ou similar	UND.	4,00	4,00
-	**ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS**			
91856 - SINAPI	Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. Af_12/2015	M	1.150,00	1.150,00
91854 - SINAPI	Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. Af_12/2015	M	1.745,00	1.745,00
91860 - SINAPI	Eletroduto flexível corrugado, pead, dn 40 mm (1 1/4"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. Af_12/2015	M	700,00	700,00
97668 - SINAPI	Eletroduto flexível corrugado, pead, dn 63 (2") - fornecimento e instalação. Af_04/2016	M	800,00	800,00
91872 - SINAPI	Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. Af_12/2015	M	200,00	200,00
91871 - SINAPI	Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. Af_12/2015	M	300,00	300,00
93012 - SINAPI	Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 110 mm (4") - fornecimento e instalação. Af_12/2015	M	36,00	36,00
10793 - ORSE	Caixa de passagem pvc, 4" x 2", embutir, p/eletroduto - rev 01	UND.	470,00	470,00
91936 - SINAPI	Caixa octogonal 4" x 4", pvc, instalada em laje - fornecimento e instalação. Af_12/2015	UND.	365,00	365,00
08997 - ORSE	Condulete em pvc rigido, p/eletroduto d=1", sem tampa (modelos: c,e,lb,ll,lr), tigre ou similar	UND.	22,00	22,00
08075 - ORSE	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,30 x 0,30 x 0,30m	UND.	50,00	50,00
00665 - ORSE	Caixa de passagem 15x15cm em chapa de aço galvanizado - fornecimento	UND.	12,00	12,00
08896 - ORSE	Caixa de passagem pvc 15x15x8cm p/eletrica, tipo Aquatic ou similar	UND.	3,00	3,00
09669 - ORSE	Perfilado, pré-zincado a fogo, perfurado 38 x 38 x 6000mm	UND.	72,00	72,00
90463 - SINAPI	Suporte para mais de 3 tubos verticais, espaçado a cada 3 m, em perfilado de seção 38x38 mm, por metro de tubulação fixada. Af_05/2015	M	428,00	428,00

Assinado por 2 pessoas: MATEUS TERTO DE OLIVEIRA e SAMELLA ARINE NASCIMENTO MARTINS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://matadesaojoao.1doc.com.br/verificacao/A427-A4C5-5587-C557 e informe o código A427-A4C5-5587-C557

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 223978/2024, emitida em 20/03/2024

Certidão nº 223978/2024
21/03/2024, 08:18
Chave de Impressão: xbbC1
O documento neste ato registrado foi emitido em 18/03/2024 e contém 35 folhas

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS – SEOSP

PREFEITURA MATA DE SÃO JOÃO
Trabalhando por todos em todo lugar

02477 - ORSE	Rasgos em alvenaria para passagem de tubulação diâm 1 1/4" a 2"	M	898,75	898,75
02484 - ORSE	Enchimento de rasgos em alvenaria e concreto para tubulação diâm 1 1/4" a 2"	M	898,75	898,75
-	**CABOS E FIOS (CONDUTORES)**			
101560 - SINAPI	Cabo de cobre flexível isolado, 10 mm², 0,6/1,0 kv, para rede aérea de distribuição de energia elétrica de baixa tensão - fornecimento e instalação. Af_07/2020	M	900,00	900,00
101561 - SINAPI	Cabo de cobre flexível isolado, 16 mm², 0,6/1,0 kv, para rede aérea de distribuição de energia elétrica de baixa tensão - fornecimento e instalação. Af_07/2020	M	800,00	800,00
91927 - SINAPI	Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. Af_12/2015	M	1.700,00	1.700,00
92984 - SINAPI	Cabo de cobre flexível isolado, 25 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para distribuição - fornecimento e instalação. Af_12/2015	M	1.000,00	1.000,00
92992 - SINAPI	Cabo de cobre flexível isolado, 95 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. Af_12/2021	M	25,00	25,00
91931 - SINAPI	Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. Af_12/2015	M	440,00	440,00
92998 - SINAPI	Cabo de cobre flexível isolado, 185 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. Af_12/2021	M	100,00	100,00
91929 - SINAPI	Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. Af_12/2015	M	2.635,00	2.635,00
91926 - SINAPI	Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. Af_12/2015	M	6.500,00	6.500,00
91930 - SINAPI	Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. Af_12/2015	M	2.500,00	2.500,00
98281 - SINAPI	Cabo telefônico cci-50 2 pares, sem blindagem, instalado em distribuição de edificação residencial - fornecimento e instalação. Af_11/2019	M	5,54	5,54
697 - ORSE	Fornecimento e lançamento de cabo utp 4 pares cat 5e	M	1.870,85	1.870,85
11750 - ORSE	Cabo coaxial rg-6	M	288,90	288,90
-	**ILUMINAÇÃO E TOMADAS**			
91955 - SINAPI	Interruptor paralelo (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. Af_12/2015	UND.	1,00	1,00
91961 - SINAPI	Interruptor paralelo (2 módulos), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. Af_12/2015	UND.	6,00	6,00
91957 - SINAPI	Interruptor simples (1 módulo) com interruptor paralelo (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. Af_12/2015	UND.	1,00	1,00
91953 - SINAPI	Interruptor simples (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. Af_12/2015	UND.	30,00	30,00
91959 - SINAPI	Interruptor simples (2 módulos), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. Af_12/2015	UND.	27,00	27,00

Assinado por 2 pessoas: MATEUS TERTO DE OLIVEIRA e SAMELLA ARINE NASCIMENTO MARTINS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://matadesaojoao.1doc.com.br/verificacao/A427-A4C5-5587-C557 e informe o código A427-A4C5-5587-C557

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 223978/2024, emitida em 20/03/2024

Certidão nº 223978/2024
21/03/2024, 08:18
Chave de Impressão: xbbC1
O documento neste ato registrado foi emitido em 18/03/2024 e contém 35 folhas

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS – SEOSP

PREFEITURA MATA DE SÃO JOÃO
Trabalhando por todos em todo lugar

91967 - SINAPI	Interruptor simples (3 módulos), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. Af_12/2015	UND.	6,00	6,00
92023 - SINAPI	Interruptor simples (1 módulo) com 1 tomada de embutir 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. Af_12/2015	UND.	2,00	2,00
92004 - SINAPI	Tomada média de embutir (2 módulos), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. Af_12/2015	UND.	100,00	100,00
91996 - SINAPI	Tomada média de embutir (1 módulo), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. Af_12/2015	UND.	224,00	224,00
91997 - SINAPI	Tomada média de embutir (1 módulo), 2p+t 20 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. Af_12/2015	UND.	23,00	23,00
00773 - ORSE	Interruptor 01 seção, com caixa pvc 4" x 2", aparente	UND.	23,00	23,00
00775 - ORSE	Interruptor 02 seções, com caixa pvc 4" x 2", aparente	UND.	5,00	5,00
12155 - ORSE	Tomada para uso geral, 2p + t, ABNT, de sobrepor, 10 A, com caixa, "Sistema X".	UND.	30,00	30,00
12794 - ORSE	Luminária hermética de sobrepor, para lâmpada tubular T8, 2x36w, IP65, 127cm, ref.: LMIP65 2x36 - T8C, da G-light ou similar, exclusive lâmpadas	UND.	125,00	125,00
12801 - ORSE	Lampada led tubular t8 bivolt 18/20 w, base g13	UND.	250,00	250,00
12971 - ORSE	Luminária Painel Led embutir 18w quadrada, 6000k da G-light ou similar - Rev 01_11/2021	UND.	33,00	33,00
12368 - ORSE	Luminária de sobrepor, (tecnolux ref.Flp-6478/2x20) tubled corpo/ refletor e aletas fabricadas em chapa de aço tratada e pintada em epoxi branco, para uso de 2 lampadas tubled de 20w	UND.	150,00	150,00
12831 - ORSE	Fornecimento de Luminária Decorativa à Led ref. EGEU II 60w da Ilumatic ou similar, inclusive poste cônico contínuo de aço reto, h=5,0m, com base - Rev 01	UND.	89,00	89,00
97607 - SINAPI	Luminária arandela tipo tartaruga, de sobrepor, com 1 lâmpada led de 6 w, sem reator - fornecimento e instalação. Af_02/2020	UND.	4,00	4,00
12577 - ORSE	Refletor slim led 150w de potência, branco frio, 6500k, autovolt, marca g-light ou similar - rev 01	UND.	24,00	24,00
12870 - ORSE	Refletor tr led, corpo em aluminio, vidro temperado, potencia 30w, bivolt, temp.Cor 3000k/6000k, ip-65, da taschibra ou similar	UND.	3,00	3,00
-	**SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)**			
12740 - ORSE	Fornecimento e assentamento de barra chata de alumínio de 7/8" x 1/8"	M	660,00	660,00
10908 - ORSE	Barra de aço redonda re-bar3/8" x 3,00m	UND.	60,00	60,00
08082 - ORSE	Cabo de cobre nú 50 mm2 - fornecimento e assentamento (2,27m/kg)	M	850,00	850,00
09392 - ORSE	Cabo de cobre nú 35 mm2 - fornecimento e assentamento (3,16m/kg)	M	9,00	9,00
04718 - ORSE	Caixa de inspeção em pvc 300mm	UND.	47,00	47,00

Assinado por 2 pessoas: MATEUS TERTO DE OLIVEIRA e SAMELLA ARINE NASCIMENTO MARTINS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://matadesaojoao.1doc.com.br/verificacao/A427-A4C5-5587-C557 e informe o código A427-A4C5-5587-C557

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 223978/2024, emitida em 20/03/2024

Certidão nº 223978/2024
21/03/2024, 08:18
Chave de Impressão: xbbC1
O documento neste ato registrado foi emitido em 18/03/2024 e contém 35 folhas

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS – SEOSP

PREFEITURA MATA DE SÃO JOÃO Trabalhando por todos em todo lugar

10907 - ORSE	Conector cabo-haste em bronze natural para 2 cabos cobre de 16mm² a 70mm² com grampo "U" e porcas de aço galv.Ref:TEL-583 ou similar - fornecimento e instalação	UND.	47,00	47,00
91847 - SINAPI	Eletroduto flexível corrugado reforçado, pvc, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado em laje - fornecimento e instalação. Af_12/2015	M	9,00	9,00
96985 - SINAPI	Haste de aterramento 5/8 para spda - fornecimento e instalação. Af_12/2017	UND.	47,00	47,00
00824 - ORSE	Pára-raio tipo Franklin 350mm, latão cromado, para descida 1 cabo, c/suporte e conectores p/cabo terra, inclusive mastro aço galv 3mx2" e base	UND.	1,00	1,00
10902 - ORSE	Suporte guia 90 - Tel 280	UND.	1,00	1,00
10903 - ORSE	Suporte guia simples Tel-220	UND.	2,00	2,00
07923 - ORSE	Terminal de compressão para cabo de 50 mm2 - fornecimento e instalação	UND.	47,00	47,00
-	**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**			
12628 - ORSE	Mastro triplo em tubo ferro galvanizado, alt (útil)= 6m (3,80m x 2" + 2,20m x 1 1/2"), inclusive base de concreto ciclópico	UND.	1,00	1,00
10759 - ORSE	Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm	m²	72,35	72,35
07784 - ORSE	Rodopia em granito cinza andorinha, h = 10 cm, e= 2cm, aplicado com argamassa industrializada ac-i, com acabamento aboleado	M	122,85	122,85
09719 - ORSE	Testeira em granito cinza andorinha, h=10cm, esp=2cm, aplicado com argamassa industrializada ac-i	M	122,85	122,85
9721 - ORSE	Prateleira em granito cinza andorinha, esp= 2cm	m²	21,52	21,52
01989 - ORSE	Peitoril granito cinza polido, c/ largura = 22 cm, esp = 2 cm	M	279,75	279,75
10204 - ORSE	Porta para armários com moldura em alumínio (alumínio/acrílico), inclusive ferragens	m²	18,28	18,28
1776 - ORSE	Prateleira em compensado, revestida com fórmica	m²	16,47	16,47
3223 - ORSE	Banco de concreto pre-moldado com encosto e pintura (padrão emurb)	UND.	40,00	40,00
9054 - ORSE	Fornecimento e instalação de brise metálico de alumínio ref. 84F, 45º L, da Fibrocell ou similar	m²	124,08	124,08
00005 - ORSE	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,50 x 0,70 m	UND.	1,00	1,00
2387 - ORSE	Quadro escolar em fórmica branca com moldura	m²	43,20	43,20
02388 - ORSE	Quadro escolar para mural em feltro verde	m²	5,76	5,76
13030 - ORSE	Bicicletário em tubo de aço galvanizado diam=2.1/2", para 6 bicicletas, chumbadas no piso, incluso pintura de acabamento com 02 demãos	UND.	2,00	2,00
12046 - ORSE	Letra em aço inox escovado/polido 45 x 45cm - instalado	UND.	40,00	0,00

Assinado por 2 pessoas: MATEUS TERTO DE OLIVEIRA e SAMELLA ARINE NASCIMENTO MARTINS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://matadesaojoao.1doc.com.br/verificacao/A427-A4C5-5587-C557 e informe o código A427-A4C5-5587-C557

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 223978/2024, emitida em 20/03/2024

Certidão nº 223978/2024
21/03/2024, 08:18
Chave de Impressão: xbbC1
O documento neste ato registrado foi emitido em 18/03/2024 e contém 35 folhas

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS – SEOSP

PREFEITURA MATA DE SÃO JOÃO
Trabalhando por todos em todo lugar

12044 - ORSE	Letra em aço inox escovado/polido 25 x 25cm - instalado	UND.	30,00	0,00
2450 - ORSE	Limpeza geral	m²	6.955,62	6.955,62
-	**CONSTRUÇÃO DA QUADRA COBERTA**			
-	**SERVIÇOS PRELIMINARES**			
3 - ORSE	Limpeza manual de terreno com vegetação rasteira, incluindo roçagem e queima	m²	986,17	986,17
04176 - ORSE	Locação de construção de edificação entre 200 e 1000 m2, inclusive execução de gabarito de madeira	m²	986,17	986,17
00013 - ORSE	Demolição de concreto manualmente	M³	13,78	13,78
-	**MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES**			
94319 - SINAPI	Aterro manual de valas com solo argilo-arenoso e compactação mecanizada. Af_05/2016	M³	167,40	167,40
101616 - SINAPI	Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m (acerto do solo natural). Af_08/2020	m²	20,68	20,68
-	**FUNDAÇÕES**			
-	**CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES**			
95241 - SINAPI	Lastro de concreto magro, aplicado em pisos ou radiers, espessura de 5 cm. Af_07/2016	m²	28,84	28,84
96535 - SINAPI	Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento	m²	89,00	89,00
92921 - SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 12,5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	683,00	683,00
92915 - SINAPI	Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	43,00	43,00
92776 - SINAPI	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem. Af_12/2015	KG	94,00	94,00
94965 - SINAPI	Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. Af_05/2021	M³	0,85	0,85
103670 - SINAPI	Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas. Af_02/2022	M³	0,85	0,85
-	**CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES**			
96542 - SINAPI	Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga baldrame, em chapa de madeira compensada resinada, e=17 mm, 4 utilizações. Af_06/2017	m²	137,40	137,40
92917 - SINAPI	Armação de estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações, utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem. Af_12/2015	KG	211,73	211,73
92915 - SINAPI	Armação de estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações, utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem. Af_12/2015	KG	90,18	90,18
92778 - SINAPI	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem. Af_12/2015	KG	7,10	7,10

Assinado por 2 pessoas: MATEUS TERTO DE OLIVEIRA e SAMELLA ARINE NASCIMENTO MARTINS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://matadesaojoao.1doc.com.br/verificacao/A427-A4C5-5587-C557 e informe o código A427-A4C5-5587-C557

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 223978/2024, emitida em 20/03/2024

Certidão nº 223978/2024
21/03/2024, 08:18
Chave de Impressão: xbbC1
O documento neste ato registrado foi emitido em 18/03/2024 e contém 35 folhas

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS – SEOSP

PREFEITURA MATA DE SÃO JOÃO
Trabalhando por todos em todo lugar

94965 - SINAPI	Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. Af_05/2021	M³	8,96	8,96
103670 - SINAPI	Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas. Af_02/2022	M³	8,96	8,96
-	**SUPERESTRUTURA**			
-	**CONCRETO ARMADO - PILARES**			
92264 - SINAPI	Fabricação de fôrma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada plastificada, e = 18 mm. Af_09/2020	m²	91,17	91,17
92921 - SINAPI	Armação de estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações, utilizando aço ca-50 de 12,5 mm - montagem. Af_12/2015	KG	405,64	405,64
92915 - SINAPI	Armação de estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações, utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem. Af_12/2015	KG	118,55	118,55
94965 - SINAPI	Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. Af_05/2021	M³	7,39	7,39
103670 - SINAPI	Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas. Af_02/2022	M³	7,39	7,39
-	**CONCRETO ARMADO - LAJE DE PISO**			
92526 - SINAPI	Montagem e desmontagem de fôrma de laje maciça com área média maior que 20 m², pé-direito simples, em chapa de madeira compensada plastificada, 10 utilizações. Af_12/2015	m²	44,58	44,58
101621 - SINAPI	Preparo de fundo de vala com largura maior ou igual a 1,5 m e menor que 2,5 m, com camada de brita, lançamento manual. Af_08/2020	M³	44,58	44,58
3642 - ORSE	Lona plástica preta	m²	899,17	899,17
3637 - ORSE	Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada ca-60, q-92, malha 15x15cm, ferro 4.2Mm (1.48 Kg/m2), painel 2,45x6,0m, telcon ou similar	m²	899,17	899,17
101747 - SINAPI	Piso em concreto 20 mpa preparo mecânico, espessura 7cm. Af_09/2020	m²	899,19	899,19
97097 - SINAPI	Acabamento polido para piso de concreto armado de alta resistência. Af_09/2017	m²	899,19	899,19
-	**SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)**			
-	**PAREDES**			
103328 - SINAPI	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19 cm (espessura 9 cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. Af_12/2021	m²	331,76	331,76
11396 - ORSE	Cobogo cimento tipo "veneziana", dim: 40 x 40 x 9cm	m²	140,70	140,70
-	**ARQUIBANCADA**			
103328 - SINAPI	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19 cm (espessura 9 cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. Af_12/2021	m²	109,04	109,04
101964 - SINAPI	Laje pré-moldada unidirecional, biapoiada, para forro, enchimento em cerâmica, vigota convencional, altura total da laje (enchimento+capa) = (8+3). Af_11/2020	m²	83,42	83,42

Assinado por 2 pessoas: MATEUS TERTO DE OLIVEIRA e SAMELLA ARINE NASCIMENTO MARTINS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://matadesaojoao.1doc.com.br/verificacao/A427-A4C5-5587-C557 e informe o código A427-A4C5-5587-C557

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 223978/2024, emitida em 20/03/2024

Certidão nº 223978/2024
21/03/2024, 08:18
Chave de Impressão: xbbC1
O documento neste ato registrado foi emitido em 18/03/2024 e contém 35 folhas

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS – SEOSP

PREFEITURA MATA DE SÃO JOÃO
Trabalhando por todos em todo lugar

-	SISTEMAS DE COBERTURA			
12726 - ORSE	Telhamento com telha em aço galvalume, simples, onduladal, pré-pintada, OND17 - 0,43mm, Kingspan-Isoeste ou similar	m²	1.291,57	1.291,57
94449 - SINAPI	Telhamento com telha ondulada de fibra de vidro e = 0,6 mm, para telhado com inclinação maior que 10°, com até 2 águas, incluso içamento. Af_07/2019	m²	77,40	77,40
100773 - SINAPI	Estrutura treliçada de cobertura, tipo arco, com ligações soldadas, inclusos perfis metálicos, chapas metálicas, mão de obra e transporte com guindaste - fornecimento e instalação. af_01/2020_p	KG	22.594,80	22.594,80
254 - ORSE	Cumeeira em alumínio - 30cm de cada lado, e= 0,8mm	M	37,64	37,64
9434 - ORSE	Rufo em chapa aço galvanizado nº24 com desenvolvimento 25cm	M	75,28	75,28
-	IMPERMEABILIZAÇÀO			
98557 - SINAPI	Impermeabilização de superfície com emulsão asfáltica, 2 demãos af_06/2018	m²	137,40	137,40
-	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS			
87879 - SINAPI	Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. Af_06/2014	m²	670,52	670,52
87535 - SINAPI	Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicado manualmente em faces internas de paredes, para ambiente com área maior que 10m2, espessura de 20mm, com execução de taliscas. Af_06/2014	m²	670,52	670,52
12354 - ORSE	Reboco interno de parede, espessura 0,5cm, com argamassa 1:2 cal e areia	m²	670,52	670,52
-	PINTURA DA QUADRA			
88497 - SINAPI	Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos. Af_06/2014	m²	670,52	670,52
88489 - SINAPI	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. Af_06/2014	m²	670,52	670,52
88485 - SINAPI	Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão. Af_06/2014	m²	670,52	670,52
100748 - SINAPI	Pintura com tinta alquídica de acabamento (esmalte sintético fosco) aplicada a rolo ou pincel sobre perfil metálico executado em fábrica (por demão). Af_01/2020	m²	2.638,11	2.638,11
100719 - SINAPI	Pintura com tinta alquídica de fundo (tipo zarcão) pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (por demão). Af_01/2020	m²	2.638,11	2.638,11
2330 - ORSE	Marcacao de quadra de esporte com tinta epóxi (Medida pela área efetiva de pintura)	m²	899,19	899,19
-	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS 110V			
-	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO			
101883 - SINAPI	Quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvanizado, de embutir, com barramento trifásico, para 18 disjuntores din 100a - fornecimento e instalação. Af_10/2020	UND.	1,00	1,00
93671 - SINAPI	Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 32a - fornecimento e instalação. Af_10/2020	UND.	2,00	2,00
93655 - SINAPI	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 20a - fornecimento e instalação. Af_10/2020	UND.	3,00	3,00

Assinado por 2 pessoas: MATEUS TERTO DE OLIVEIRA e SAMELLA ARINE NASCIMENTO MARTINS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://matadesaojoao.1doc.com.br/verificacao/A427-A4C5-5587-C557 e informe o código A427-A4C5-5587-C557

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 223978/2024, emitida em 20/03/2024

Certidão nº 223978/2024
21/03/2024, 08:18
Chave de Impressão: xbbC1
O documento neste ato registrado foi emitido em 18/03/2024 e contém 35 folhas

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS – SEOSP

PREFEITURA MATA DE SÃO JOÃO Trabalhando por todos em todo lugar

	ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS			
91856 - SINAPI	Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. Af_12/2015	M	80,00	80,00
91872 - SINAPI	Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. Af_12/2015	M	144,00	144,00
95805 - SINAPI	Condulete de pvc, tipo b, para eletroduto de pvc soldável dn 25 mm (3/4"), aparente - fornecimento e instalação. Af_11/2016	UND.	34,00	34,00
-	**CABOS E CONDUTORES**			
91926 - SINAPI	Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. Af_12/2015	M	230,00	230,00
91930 - SINAPI	Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. Af_12/2015	M	30,00	30,00
-	**ILUMINAÇÃO E TOMADAS**			
12808 - ORSE	Refletor Slim LED 200W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	UND.	24,00	24,00
91996 - SINAPI	Tomada média de embutir (1 módulo), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. Af_12/2015	UND.	10,00	10,00
-	**SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)**			
96985 - SINAPI	Haste de aterramento 5/8 para spda - fornecimento e instalação. Af_12/2017	UND.	6,00	6,00
96974 - SINAPI	Cordoalha de cobre nu 50 mm², não enterrada, com isolador - fornecimento e instalação. Af_12/2017	M	122,00	122,00
96973 - SINAPI	Cordoalha de cobre nu 35 mm², não enterrada, com isolador - fornecimento e instalação. Af_12/2017	M	158,00	158,00
10728 - ORSE	Caixa inspeção em poliamida 150x110x70mm, bocal 1" (dn 32mm), ref: tel-541 (spda)	UND.	6,00	6,00
681 - ORSE	Conector para haste de aterramento 5/8" - fornecimento	UND.	6,00	6,00
-	**DRENAGEM DA QUADRA**			
91791 - SINAPI	(composição representativa) do serviço de instalação de tubos de pvc, série r, água pluvial, dn 150 mm (instalado em condutores verticais), inclusive conexões, cortes e fixações, para prédios. Af_10/2015	M	72,00	72,00
COMPOSIÇÃO 25	Calha em chapa aço galvanizado nº 26, e=0,5mm ,incluso transporte vertical	M	86,87	86,87
07752 - ORSE	Ralo hemisférico em ferro fundido tipo abacaxi, DN=150mm	m²	4,00	4,00
04883 - ORSE	Caixa de inspeção 0.60 x 0.60 x 0.60m	UND.	4,00	4,00
90695 - SINAPI	Tubo de pvc para rede coletora de esgoto de parede maciça, dn 150 mm, junta elástica - fornecimento e assentamento. Af_01/2021	M	56,00	56,00

Assinado por 2 pessoas: MATEUS TERTO DE OLIVEIRA e SAMELLA ARINE NASCIMENTO MARTINS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://matadesaojoao.1doc.com.br/verificacao/A427-A4C5-5587-C557 e informe o código A427-A4C5-5587-C557

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 223978/2024, emitida em 20/03/2024

Certidão nº 223978/2024
21/03/2024, 08:18
Chave de Impressão: xbbC1
O documento neste ato registrado foi emitido em 18/03/2024 e contém 35 folhas

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS – SEOSP

PREFEITURA MATA DE SÃO JOÃO Trabalhando por todos em todo lugar

102680 - SINAPI*	DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, COM SELO DE ARGILA. AF_07/2021	M³	60,00	60,00
-	**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**			
2419 - ORSE	Estrutura metálica fixa, p/ tabela em aço com aro e cesta p/ basquete, padrão oficial, em tubo galvanizado d=5" - instalada	PAR	1,00	1,00
10069 - ORSE	Traves oficial para futebol de salão 3x2m em aço galv.3", com requadro e redes de polietileno fio 4mm (conjunto p/futsal)	PAR	1,00	1,00
2432 - ORSE	Poste oficial para volei em aço galvanizado d=3", c/esticador e catraca	UND.	1,00	1,00
2429 - ORSE	Rede para volei profissional, em nylon e com medidor de altura	UND.	1,00	1,00
9222 - ORSE	Guarda-corpo em tubos de aço galvanizado (altura = 0,90), com barras verticais a cada 2,00m (2"), barra horizontal intermediária (2") e barra horizontal superior (2")	M	65,95	65,95
-	**SERVIÇOS FINAIS**			
2450 - ORSE	Limpeza geral	m²	960,91	960,91
-	**CONSTRUÇÃO DE 4 SALAS**			
-	**SERVIÇOS PRELIMINARES**			
00030 - ORSE	Demolição de madeiramento em coberturas com telhas cerâmicas	m²	381,88	381,88
-	**ESQUADRIAS**			
91304 - SINAPI	Fechadura de embutir com cilindro, externa, completa, acabamento padrão popular, incluso execução de furo - fornecimento e instalação. Af_12/2019	UND.	4,00	4,00
94573 - SINAPI	Janela de alumínio de correr com 4 folhas para vidros, com vidros, batente, acabamento com acetato ou brilhante e ferragens. exclusive alizar e contramarco. fornecimento e instalação. af_12/2019	m²	63,80	63,80
2387 - ORSE	Quadro escolar em fórmica branca com moldura	m²	14,40	14,40
02388 - ORSE	Quadro escolar para mural em feltro verde	m²	1,92	1,92
COMPOSIÇÃO 01	Kit de porta de madeira com dimensão de 80x210cm, revestida de laminado melaminico,com espessura de 3,5cm, visor de vidro incolor de 6mm com dimensão de (20x110cm). Chapa de aço inox nos dois lados. Inclusive batentes, ferragens, dobradiças e fechadura.	UND.	4,00	4,00
13110 - ORSE	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar	UND.	4,00	4,00
03149 - ORSE	Película insulfilm aplicada ou Similar	m²	63,80	63,80
-	**REVESTIMENTO**			
87690 - SINAPI	Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicado em áreas secas sobre laje, não aderido, espessura 5cm. Af_06/2014	m²	321,49	321,49

Assinado por 2 pessoas: MATEUS TERTO DE OLIVEIRA e SANIELLA ARINE NASCIMENTO MARTINS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://matadesaojoao.1doc.com.br/verificacao/A427-A4C5-5587-C557 e informe o código A427-A4C5-5587-C557

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 223978/2024, emitida em 20/03/2024

Certidão nº 223978/2024
21/03/2024, 08:18
Chave de Impressão: xbbC1
O documento neste ato registrado foi emitido em 18/03/2024 e contém 35 folhas

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS – SEOSP

PREFEITURA MATA DE SÃO JOÃO
Trabalhando por todos em todo lugar

10169 - ORSE	Piso alta resistência 12 mm, cor cinza, com juntas plásticas, polimento até o esmeril 400 e enceramento, exclusive argamassa de regularização, aplicado	m²	321,49	321,49
87275 - SINAPI	Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada extra de dimensões 33x45 cm aplicadas em ambientes de área maior que 5 m² a meia altura das paredes. Af_06/2014	m²	282,48	282,48
COMPOSIÇÃO 04	Fornecimento e instalação de rodameio em madeira macica cumaru/ipe champanhe ou equivalente da regiao, 10cm de espessura.	M	189,52	189,52
87904 - SINAPI	Chapisco aplicado em alvenaria (com presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3 com preparo manual. Af_06/2014	m²	259,57	259,57
87884 - SINAPI	Chapisco aplicado no teto, com rolo para textura acrílica. Argamassa industrializada com preparo manual. Af_06/2014	m²	208,92	208,92
87535 - SINAPI	Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicado manualmente em faces internas de paredes, para ambiente com área maior que 10m2, espessura de 20mm, com execução de taliscas. Af_06/2014	m²	282,48	282,48
12354 - ORSE	Reboco interno de parede, espessura 0,5cm, com argamassa 1:2 cal e areia	m²	259,57	259,57
03315 - ORSE	Reboco ou emboço interno, de teto, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	m²	208,92	208,92
2266 - ORSE	Soleira em granito cinza andorinha, l = 15 cm, e = 2 cm	M	3,44	3,44
08228 - ORSE	Peitoril granito cinza polido, esp = 2 cm	M	43,60	43,60
11233 - ORSE	Rodapé alta resistência, h = 10 cm, meia-cana	M	279,13	279,13
07604 - ORSE	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Tecnogres, linha Brilhante, ref. BR10060 ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 04	m²	144,71	144,71
-	**PINTURA DAS 4 SALAS**			
88485 - SINAPI	Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão. Af_06/2014	m²	448,92	448,92
88484 - SINAPI	Aplicação de fundo selador acrílico em teto, uma demão. Af_06/2014	m²	382,98	382,98
88497 - SINAPI	Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos. Af_06/2014	m²	448,92	448,92
88494 - SINAPI	Aplicação e lixamento de massa látex em teto, uma demão. Af_06/2014	m²	382,98	382,98
88489 - SINAPI	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. Af_06/2014	m²	448,92	448,92
88488 - SINAPI	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em teto, duas demãos. Af_06/2014	m²	382,98	382,98
-	**COBERTURA**			
12509 - ORSE	Estrutura metálica p/ cobertura c/vigas-treliça pratt e terças em udc 127, 2 águas, sem lanternin, vãos 10,01 a 20,0m, pintada 1 d oxido ferro + 2 d esmalte epóxi branco, exceto forn. Telhas - executada	m²	382,98	382,98

Assinado por 2 pessoas: MATEUS TERTO DE OLIVEIRA e SAMELLA ARINE NASCIMENTO MARTINS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://matadesaojoao.1doc.com.br/verificacao/A427-A4C5-5587-C557 e informe o código A427-A4C5-5587-C557

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 223978/2024, emitida em 20/03/2024

Certidão nº 223978/2024
21/03/2024, 08:18
Chave de Impressão: xbbC1
O documento neste ato registrado foi emitido em 18/03/2024 e contém 35 folhas

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS – SEOSP

PREFEITURA MATA DE SÃO JOÃO
Trabalhando por todos em todo lugar

94442 - SINAPI*	Telhamento com telha cerâmica de encaixe, tipo romana, com até 2 águas, incluso transporte vertical. Af_07/2019	M2	414,45	414,45
12734 - ORSE	Telhamento com telha em aço galvalume, dupla, trapezoidal, com preenchimento PIR 50mm, pré-pintada, TP40 - 2 x 0,43mm, Kingspan- Isoeste ou similar	m²	0,00	0,00
8625 - ORSE	Telhamento com telha translúcida em fibra de vidro,0,50 x 0,19m	m²	0,00	0,00
94221 - SINAPI	Cumeeira para telha cerâmica emboçada com argamassa traço 1:2:9 (cimento, cal e areia) para telhados com até 2 águas, incluso transporte vertical. Af_07/2019	M	28,95	28,95
-	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**			
101883 - SINAPI	Quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvanizado, de embutir, com barramento trifásico, para 18 disjuntores din 100a - fornecimento e instalação. Af_10/2020	UND.	1,00	1,00
101890 - SINAPI	Disjuntor monopolar tipo nema, corrente nominal de 10 até 30a - fornecimento e instalação. Af_10/2020	UND.	5,00	5,00
101893 - SINAPI	Disjuntor tripolar tipo nema, corrente nominal de 10 até 50a - fornecimento e instalação. Af_10/2020	UND.	2,00	2,00
449 - ORSE	Disjuntor termomagnetico bipolar 32 a, padrão din (europeu - linha branca), curva b	UND.	2,00	2,00
8194 - ORSE	Disjuntor tripolar dr 32a - dispositivo residual diferencial, tipo ac, 30ma, siemens ou similar	UND.	3,00	3,00
91924 - SINAPI	Cabo de cobre flexível isolado, 1,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. Af_12/2015	M	665,00	665,00
91926 - SINAPI	Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. Af_12/2015	M	678,00	678,00
91929 - SINAPI	Abo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. Af_12/2015	M	600,00	600,00
91930 - SINAPI	Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015	M	280,00	280,00
92981 - SINAPI	Cabo de cobre flexível isolado, 16 mm², anti-chama 450/750 v, para distribuição.	M	50,00	50,00
91939 - SINAPI	Caixa retangular 4" x 2" alta (2,00 m do piso), pvc, instalada em parede - fornecimento e instalação. Af_12/2015	UND.	15,00	15,00
92866 - SINAPI	Caixa sextavada 3" x 3", metálica, instalada em laje - fornecimento e instalação. af_12/201	UND.	8,00	8,00
91936 - SINAPI	Caixa octogonal 4" x 4", pvc, instalada em laje - fornecimento e instalação. Af_12/2015	UND.	8,00	8,00
91890 - SINAPI	Curva 90 graus para eletroduto, pvc, roscável, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalada em forro - fornecimento e instalação. Af_12/2015	UND.	12,00	12,00
91834 - SINAPI	Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. af_12/2015	M	183,33	183,33

Assinado por 2 pessoas: MATEUS TERTO DE OLIVEIRA e SAMELLA ARINE NASCIMENTO MARTINS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://matadesaojoao.1doc.com.br/verificacao/A427-A4C5-5587-C557 e informe o código A427-A4C5-5587-C557

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 223978/2024, emitida em 20/03/2024

Certidão nº 223978/2024
21/03/2024, 08:18
Chave de Impressão: xbbC1
O documento neste ato registrado foi emitido em 18/03/2024 e contém 35 folhas

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS – SEOSP

PREFEITURA MATA DE SÃO JOÃO
Trabalhando por todos em todo lugar

91836 - SINAPI	Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. af_12/2015	M	109,33	109,33
91845 - SINAPI	Eletroduto flexível corrugado reforçado, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em laje - fornecimento e instalação. af_12/2015	M	93,33	93,33
91847 - SINAPI	Eletroduto flexível corrugado reforçado, pvc, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado em laje - fornecimento e instalação. af_12/2015	M	50,00	50,00
91857 - SINAPI	Eletroduto flexível corrugado reforçado, pvc, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. af_12/2015	M	50,00	50,00
91855 - SINAPI	Eletroduto flexível corrugado reforçado, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. af_12/2015	M	100,00	100,00
93009 - SINAPI	Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 60 mm (2") - fornecimento e instalação. af_12/2015	M	33,33	33,33
93008 - SINAPI	Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 50 mm (1 1/2") - fornecimento e instalação. af_12/2015	M	33,33	33,33
12021 - ORSE	Luminária de embutir aberta para lâmpada fluorescente ou tubo led 2 x 18/20 w (tecnolux ref.fle-8157/232 ou similar), completa, com lampada tubo led	UND.	16,00	16,00
12022 - ORSE	Luminária de embutir aberta para lâmpada fluorescente ou tubo led 2 x 32/40 w (tecnolux ref.fle-8157/232 ou similar), completa, com lampada tubo led	UND.	6,00	6,00
12103 - ORSE	Luminária tubular com lâmpada led de 2 x 9/10 w / bivolt	UND.	6,00	6,00
8822 - ORSE	Interruptor 02 seções simples, de embutir, com placa, conjugado com tomada 2p+t, ABNT, 10A, inclusive caixa pvc 4x2	UND.	24,00	24,00
92029 - SINAPI	Interruptor paralelo (1 módulo) com 1 tomada de embutir 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015	UND.	8,00	8,00
470 - ORSE	Interruptor 01 seção, com caixa pvc 4"x2"	UND.	2,00	2,00
784 - ORSE	Interruptor 03 seções com caixa de pvc 4"x2"	UND.	2,00	2,00
1306 - ORSE	Luva de pvc rígido roscável diâm = 1 1/2"	UND.	8,00	8,00
3981 - ORSE	Caixa de medição indireta em alumínio - fornecimento	UND.	1,00	1,00
91992 - SINAPI	Tomada alta de embutir (1 módulo), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015	UND.	15,00	15,00
92016 - SINAPI	Tomada baixa de embutir (3 módulos), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015	UND.	15,00	15,00
3396 - ORSE	Ponto de tomada 3p para chuveiro elétrico até 4000 va, com eletroduto de pvc rígido embutido Ø 3/4", inclusive aterramento	UND.	15,00	15,00
9392 - ORSE	Cabo de cobre nú 35 mm2 - fornecimento e assentamento (3,16m/kg)	M	22,00	22,00
96986 - SINAPI	Haste de aterramento 3/4 para spda - fornecimento e instalação. af_12/2017	UND.	3,00	3,00

Assinado por 2 pessoas: MATEUS ITERTO DE OLIVEIRA e SAMELLA ARINE NASCIMENTO MARTINS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://matadesaojoao.1doc.com.br/verificacao/A427-A4C5-5587-C557 e informe o código A427-A4C5-5587-C557

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 223978/2024, emitida em 20/03/2024

Certidão nº 223978/2024
21/03/2024, 08:18
Chave de Impressão: xbbC1
O documento neste ato registrado foi emitido em 18/03/2024 e contém 35 folhas

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS – SEOSP

PREFEITURA MATA DE SÃO JOÃO
Trabalhando por todos em todo lugar

3293 - ORSE	Ponto de tomada 3p para ar condicionado até 3000 va, com eletroduto de ferro galvanizado aparente Ø 3/4", incluindo conjunto astop/30a, inclusive aterramento	UND.	10,00	10,00
91871 - SINAPI	Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. Af_12/2015	M	208,00	208,00
103262 - SINAPI	Ar condicionado split on/off, piso teto, 36.000 btu/h, ciclo frio - fornecimento e instalação. af_11/2021_p	UND.	4,00	4,00
-	**URBANIZAÇÃO**			
-	**PERGOLADO**			
96538 - SINAPI	Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para sapata, em chapa de madeira compensada resinada, e=17 mm, 2 utilizações. Af_06/2017	m²	12,00	12,00
11115 - ORSE	Fornecimento e assentamento de peças de eucalipto tratado, d=13 a 16cm	M	51,00	51,00
11116 - ORSE	Fornecimento e assentamento de peças de eucalipto tratado, d=25 a 30cm	M	41,56	41,56
96556 - SINAPI	Concretagem de sapatas, fck 30 mpa, com uso de jerica ? lançamento, adensamento e acabamento. Af_06/2017	M³	0,91	0,91
09311 - ORSE	Barra chata de 2 x 1/4"	M	6,00	6,00
03418 - ORSE	Chapa em policarbonato mr-10, cor cristal, ge, espessura 4.5 mm	m²	26,30	26,30
11039 - ORSE	Parafuso auto-atarraxante em aço inox - 4,2 x 32mm - fornecimento e colocação	UND.	204,00	204,00
04321 - ORSE	Forro de madeira, massaranduba ou similar, em treliça 5x5cm, instalado	m²	26,30	26,30
04328 - ORSE	Pintura de proteção sobre madeira com aplicação de 02 demãos de verniz Osmocolor ou similar - R2	m²	29,55	29,55
97607 - SINAPI	Luminária arandela tipo tartaruga, de sobrepor, com 1 lâmpada led de 6 w, sem reator - fornecimento e instalação. Af_02/2020	UND.	6,00	6,00
87690 - SINAPI	Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicado em áreas secas sobre laje, não aderido, espessura 5cm. Af_06/2014	m²	41,00	41,00
10169 - ORSE	Piso alta resistência 12 mm, cor cinza, com juntas plásticas, polimento até o esmeril 400 e enceramento, exclusive argamassa de regularização, aplicado	m²	41,00	41,00
COMPOSIÇÃO 23	Guia de jardim de alto acabamento em concreto simples fck=15Mpa, nas dimensões 0,80x0,25x0,04m. Da Relevo Premoldados ou similar.	M	25,70	25,70
-	**PAISAGISMO**			
10234 - ORSE	Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m²	2.244,11	2.244,11
08851 - ORSE	Planta - Pata de vaca (bauhinia forticata), h=2,00m, fornecimento e plantio	UND.	18,00	18,00
07633 - ORSE	Planta - Ipê amarelo (tabebuia chrysotricha) h=1,00m, fornecimento e plantio	UND.	2,00	2,00
09126 - ORSE	Planta - Ipê roxo (tabebuia) h=1,00m, fornecimento e plantio	UND.	3,00	3,00
08376 - ORSE	Planta - Flamboyanzinho de jardim (Caesalpinia pulcherrima) h=3,00m, fornecimento e plantio	UND.	4,00	4,00

Assinado por 2 pessoas: MATEUS TERTO DE OLIVEIRA e SAMELLA ARINE NASCIMENTO MARTINS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://matadesaojoao.1doc.com.br/verificacao/A427-A4C5-5587-C557 e informe o código A427-A4C5-5587-C557

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 223978/2024, emitida em 20/03/2024

Certidão nº 223978/2024
21/03/2024, 08:18
Chave de Impressão: xbbC1
O documento neste ato registrado foi emitido em 18/03/2024 e contém 35 folhas

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS – SEOSP

PREFEITURA MATA DE SÃO JOÃO Trabalhando por todos em todo lugar

10746 - ORSE	Planta - Palmeira Vecthia, h=3,00m, fornecimento e plantio	UND.	18,00	18,00
08815 - ORSE	Fornecimento e plantio de palmeira rabo de peixe, h=3m	UND.	26,00	26,00
98509 - SINAPI	Plantio de arbusto ou cerca viva. Af_05/2018	UND.	300,00	300,00
08762 - ORSE	Planta - Dracena Vermelha h=1,00m, Fornecimento e plantio	UND.	150,00	150,00
09260 - ORSE	Planta - Palmeira Imperial h=1,00m (fornecimento e plantio)	UND.	40,00	40,00
11797 - ORSE	Planta - Dracena (dracena fragans), fornecimento e plantio	UND.	120,00	120,00
07669 - ORSE	Planta - Agave (agave angustifolia), fornecimento e plantio	UND.	100,00	100,00
07668 - ORSE	Planta - Agave azul (agave americana), fornecimento e plantio	UND.	100,00	100,00
09794 - ORSE	Planta - Agave gigantea (furcraea gigantea) - muda, fornecimento e plantio	UND.	100,00	100,00
07670 - ORSE	Planta - Bela emília (plumbago capensis), fornecimento e plantio	UND.	150,00	150,00
11119 - ORSE	Planta - Trapoeraba roxa (tradescantia pallida purpurea), fornecimento e plantio	UND.	1.500,00	1.500,00
98511 - SINAPI	Plantio de árvore ornamental com altura de muda maior que 2,00 m e menor ou igual a 4,00 m. Af_05/2018	UND.	10,00	10,00
07616 - ORSE	Grama amendoim (arachis repens), fornecimento e plantio	UND.	12,00	12,00
02241 - ORSE	Pavimentação ornamental com seixo rolado espalhado	M³	0,30	0,30
COMPOSIÇÃO 23	Guia de jardim de alto acabamento em concreto simples fck=15Mpa, nas dimensões 0,80x0,25x0,04m. Da Relevo Premoldados ou similar.	M	123,23	123,23
-	**CONSTRUÇÃO DE CONTENÇAO E MURO**			
11143 - ORSE	Demolição de alvenaria de bloco de concreto estrutural - sem revestimento	M³	46,50	46,50
94962 - SINAPI	Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af_05/2021	M³	17,62	17,62
00091 - ORSE	Alvenaria pedra calcárea argamassada c/ cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confecção mecânica e transporte	M³	387,43	387,43
03082 - ORSE	Enrocamento com pedra de mão arrumada manualmente	M³	275,04	275,04
02374 - ORSE	Muro em alvenaria bloco cerâmico, e= 0,09m, c/ alv de pedra 0,35 x 0,60m, colunas (9x20cm) e cintamento (9x15cm) superior e inferior concreto armado fck = 15,0 Mpa cada 3,00m, chapisco e reboco	m²	174,00	174,00
88485 - SINAPI	Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão. Af_06/2014	m²	174,00	174,00
88423 - SINAPI	Aplicação manual de pintura com tinta texturizada acrílica em paredes externas de casas, uma cor. Af_06/2014	m²	174,00	174,00

Assinado por 2 pessoas: MATEUS TERTO DE OLIVEIRA e SAMELLA ARINE NASCIMENTO MARTINS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://matadesaojoao.1doc.com.br/verificacao/A427-A4C5-5587-C557 e informe o código A427-A4C5-5587-C557

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 223978/2024, emitida em 20/03/2024

Certidão nº 223978/2024
21/03/2024, 08:18
Chave de Impressão: xbbC1
O documento neste ato registrado foi emitido em 18/03/2024 e contém 35 folhas

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS – SEOSP

PREFEITURA MATA DE SÃO JOÃO
Trabalhando por todos em todo lugar

102726 - SINAPI	Dreno barbacã, dn 50 mm, com material drenante. af_07/2021	UND.	232,00	232,00
COMPOSIÇÃO 24	Execução e compactação de aterro com solo predominantemente argila arenosa - inclusive solo e exclusive escavação, carga e transporte.	M³	288,00	288,00
-	**ACESSO A ESCOLA**			
-	**MOVIMENTAÇÃO DE TERRA**			
COMPOSIÇÃO 24	Execução e compactação de aterro com solo predominantemente argila arenosa - inclusive solo e exclusive escavação, carga e transporte.	M³	2.459,58	2.459,58
100577 - SINAPI	Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente arenoso. Af_11/2019	m²	6.906,75	6.906,75
96396 - SINAPI	Execução e compactação de base e ou sub base para pavimentação de brita graduada simples - exclusive carga e transporte. Af_11/2019	M³	656,12	656,12
95571 - SINAPI*	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	15,00	15,00
3444 - Orse*	Ponta de ala em concreto ciclópico, para tubos de concreto (simples) d=0.40 à 0.60 m	UND.	4,00	4,00
3448- Orse*	Boca de lobo com grelha de concreto tipo 1 - 0.70 x 0.40 m	UND.	4,00	4,00
94869 - SINAPI*	TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	M	50,00	50,00
02810 - ORSE*	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,17m, dim. int. = 1.20 x 1.20 x 1,40m	UND.	2,00	2,00
-	**PAVIMENTAÇÃO**			
11453/ORSE	Pavimentação em bloco de concreto vibroprensado, intertravado, cor natural, 16 faces, 11x22cm, e=10cm, 39un/m2, NBR9781, Fck(min)=35MPa, sob coxim areia grossa compactada c/ placa vibratória, e(comp.)=6cm, rejuntado c/ areia fina.	m²	0,00	0,00
11459 - ORSE*	Pavimentação em bloco de concreto vibroprensado, intertravado, cor natural, 10x20cm, e=10cm, 46un/m2, NBR9781, Fck(min)=35MPa, sob coxim areia grossa compactada c/ placa vibratória, e(comp.)=6cm, rejuntado c/ areia fina.	m²	4.199,47	4.199,47
93680 - SINAPI	Execução de pátio/estacionamento em piso intertravado, com bloco retangular colorido de 20 x 10 cm, espessura 6 cm. Af_12/2015	m²	164,66	164,66
87690 - SINAPI	Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicado em áreas secas sobre laje, não aderido, espessura 5cm. Af_06/2014	m²	10,01	10,01
10169 - ORSE	Piso alta resistência 12 mm, cor cinza, com juntas plásticas, polimento até o esmeril 400 e enceramento, exclusive argamassa de regularização, aplicado	m²	10,01	10,01
94275 - SINAPI	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x20 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para urbanização interna de	M	711,74	711,74

Assinado por 2 pessoas: MATEUS TERTO DE OLIVEIRA e SAMELLA ARINE NASCIMENTO MARTINS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://matadesaojoao.1doc.com.br/verificacao/A427-A4C5-5587-C557 e informe o código A427-A4C5-5587-C557

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 223978/2024, emitida em 20/03/2024

Certidão nº 223978/2024
21/03/2024, 08:18
Chave de Impressão: xbbC1
O documento neste ato registrado foi emitido em 18/03/2024 e contém 35 folhas

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS – SEOSP

PREFEITURA MATA DE SÃO JOÃO Trabalhando por todos em todo lugar

	empreendimentos. Af_06/2016_p			
94992 - SINAPI	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, espessura 6 cm, armado. Af_07/2016	m²	201,60	201,60
102498 - SINAPI	Pintura de meio-fio com tinta branca a base de cal (caiação). Af_05/2021	M	711,74	711,74
COMPOSIÇÃO 05	Rampa de acesso em concreto não estrutural	m²	5,45	5,45
02810/ORSE	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,17m, dim. int. = 1.20 x 1.20 x 1,40m	UND.	1,00	1,00
06192/ORSE	Fornecimento de tampão de ferro fundido articulado TD-5	UND.	1,00	1,00
-	**CONSTRUÇÃO DE CONTENÇAO**			
94962 - SINAPI	Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af_05/2021	M³	1,65	1,65
00091 - ORSE	Alvenaria pedra calcárea argamassada c/ cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confecção mecânica e transporte	M³	22,50	22,50
03082 - ORSE	Enrocamento com pedra de mão arrumada manualmente	M³	21,00	21,00
102726 - SINAPI	Dreno barbacã, dn 50 mm, com material drenante. af_07/2021	UND.	120,00	120,00
COMPOSIÇÃO 24	Execução e compactação de aterro com solo predominantemente argila arenosa - inclusive solo e exclusive escavação, carga e transporte.	M³	288,00	288,00
-	**CONSTRUÇÃO DE ESCADA E RAMPA**			
11472 - ORSE	Regularização manual e compactão com placa vibratótia	m²	52,92	52,92
94319 - SINAPI	Aterro manual de valas com solo argilo-arenoso e compactação mecanizada. af_05/2016	M³	26,26	26,26
94962 - SINAPI	Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af_05/2021	M³	0,56	0,56
96540 - SINAPI	Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para bloco de coroamento, em chapa de madeira compensada resinada, e=17 mm, 4 utilizações. af_06/2017	m²	28,80	28,80
96542 - SINAPI	Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga baldrame, em chapa de madeira compensada resinada, e=17 mm, 4 utilizações. Af_06/2017	m²	33,19	33,19
98557 - SINAPI	Impermeabilização de superfície com emulsão asfáltica, 2 demãos af_06/2018	m²	41,49	41,49
12688 - ORSE	Alvenaria bloco concreto estrutural 14x19x39cm, fbk até 6 mpa, esp = 0,14m, grouteada fck 21mpa, armada vert. 3/8" c/13, hor. 5/16" c/20	m²	32,92	32,92

Assinado por 2 pessoas: MATEUS TERTO DE OLIVEIRA e SAMELLA ARINE NASCIMENTO MARTINS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://matadesaojoao.1doc.com.br/verificacao/A427-A4C5-5587-C557 e informe o código A427-A4C5-5587-C557

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 223978/2024, emitida em 20/03/2024

Certidão nº 223978/2024
21/03/2024, 08:18
Chave de Impressão: xbbC1
O documento neste ato registrado foi emitido em 18/03/2024 e contém 35 folhas

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS – SEOSP

PREFEITURA MATA DE SÃO JOÃO
Trabalhando por todos em todo lugar

87879 - SINAPI	Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. Af_06/2014	m²	32,92	32,92
12354 - ORSE	Reboco interno de parede, espessura 0,5cm, com argamassa 1:2 cal e areia	m²	32,92	32,92
88497 - SINAPI	Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos. Af_06/2014	m²	32,92	32,92
88489 - SINAPI	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. Af_06/2014	m²	32,92	32,92
94992 - SINAPI	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, espessura 6 cm, armado. Af_07/2016	m²	52,92	52,92
07967 - ORSE	Guarda-corpo em tubo de aço inox ø=1 1/2", duplo, com montantes e fechamento em tubo inox ø=1 1/2", h=96cm, c/acabamento polido, p/fixação em piso	M	47,22	47,22
-	**SERVIÇOS COMPLEMETARES**			
10812 - ORSE	Gradil Nylofor3D, malha 20x5cm, Ø 5mm 250x203 cm, Belgo ou similar, inclusive postes (secção 60x40mm e h=2,60m) e acessórios	m²	663,34	663,34
09072 - ORSE	Portão em ferro, em gradil metálico, padrão belgo ou equivalente, de correr	m²	29,64	29,64
12688 - ORSE	Alvenaria bloco concreto estrutural 14x19x39cm, fbk até 6 mpa, esp = 0,14m, grouteada fck 21mpa, armada vert. 3/8" c/13, hor. 5/16" c/20	m²	51,03	51,03
87879 - SINAPI	Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. Af_06/2014	m²	140,32	140,32
12354 - ORSE	Reboco interno de parede, espessura 0,5cm, com argamassa 1:2 cal e areia	m²	140,32	140,32
88497 - SINAPI	Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos. Af_06/2014	m²	140,32	140,32
88489 - SINAPI	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. Af_06/2014	m²	140,32	140,32
11688 - ORSE	Sinalização horizontal rodoviária, com tinta retrorrefletiva à base de resina acrílica com microesferas de vidro	m²	23,84	23,84
2450 - ORSE	Limpeza geral	m²	3.813,55	3.813,55

Atestamos ainda, que os compromissos assumidos pela empresa foram cumpridos satisfatoriamente, nada constando em nossos arquivos que o desabone comercial ou tecnicamente.

Mata de São João, 08 de janeiro de 2024.

(Assinatura Digital)
Mateus Terto de Oliveira Silva
Engenheio Civil RNP: 0517452502
Prefeitura Municipal de Mata de São João

(Assinatura Digital)
Samella Arine Nascimento Martins
Secretária de Obras e Serviços Públicos
Prefeitura Municipal de Mata de São João

Assinado por 2 pessoas: MATEUS TERTO DE OLIVEIRA e SAMELLA ARINE NASCIMENTO MARTINS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://matadesaojoao.1doc.com.br/verificacao/A427-A4C5-5587-C557 e informe o código A427-A4C5-5587-C557

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 223978/2024, emitida em 20/03/2024

Certidão nº 223978/2024
21/03/2024, 08:18
Chave de Impressão: xbbC1
O documento neste ato registrado foi emitido em 18/03/2024 e contém 35 folhas

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: A427-A4C5-5587-C557

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- MATEUS TERTO DE OLIVEIRA (CPF 070.XXX.XXX-02) em 08/01/2024 13:13:08 (GMT-03:00)
  Papel: Assinante
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- SAMELLA ARINE NASCIMENTO MARTINS (CPF 057.XXX.XXX-63) em 15/02/2024 09:46:23 (GMT-03:00)
  Papel: Assinante
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://matadesaojoao.1doc.com.br/verificacao/A427-A4C5-5587-C557

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 223978/2024, emitida em 20/03/2024

Certidão nº 223978/2024
21/03/2024, 08:18
Chave de Impressão: xbbC1
O documento neste ato registrado foi emitido em 18/03/2024 e contém 35 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

144247/2022

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **MARCOS VAGNER DE SANTANA PINTO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **MARCOS VAGNER DE SANTANA PINTO**
Registro: **60911BA** RNP: **0507578856**
Título profissional: ENGENHEIRO SANITARISTA E AMBIENTAL, ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **BA20200378856** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 05/10/2020 Baixada em: 03/06/2022
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **JAUÁ CONSTRUÇÕES EIRELI EPP**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAÍRA** CPF/CNPJ: **13.910.690/0001-68**
Endereço do contratante: PRAçA TRES PODERES Nº: 39
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: UBAÍRA UF: BA CEP: 45310000
Contrato: 050/2020 Celebrado em: 06/08/2020
Valor do contrato: R$ 164.367,82 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: AREA SAPUCAIA Nº: SN
Complemento: Bairro: SAPUCAIA
Cidade: UBAÍRA UF: BA CEP: 45310000
Data de início: 20/08/2020 Conclusão efetiva: 31/12/2020
Finalidade: Esportivo
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAÍRA CPF/CNPJ: 13.910.690/0001-68

Atividade Técnica: **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #115 - CONCRETO USINADO 111 - Execução de Obra Técnica 2.89 METRO CÚBICO; **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #128 - DRENAGEM 111 - Execução de Obra Técnica 69.60 METRO(S); **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #131 - MUROS DE CONTENÇÃO 111 - Execução de Obra Técnica 17.35 METRO CÚBICO; **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #135 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM OBRAS TERRAPLENAGEM 111 - Execução de Obra Técnica 44.20 METRO CÚBICO; **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #135 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM OBRAS TERRAPLENAGEM 111 - Execução de Obra Técnica 14.24 METRO CÚBICO; **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #142 - PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO 111 - Execução de Obra Técnica 8.68 METRO CÚBICO; **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA > #88 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS DIVERSOS 111 - Execução de Obra Técnica 174.46 METRO QUADRADO; **12 - Execução** #A0199 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICAÇÕES 111 - Execução de Obra Técnica 139.32 METRO QUADRADO; **12 - Execução** #A0199 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICAÇÕES 111 - Execução de Obra Técnica 175.72 METRO QUADRADO; **12 - Execução** #A0199 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICAÇÕES 111 - Execução de Obra Técnica 284.90 METRO QUADRADO;

Observações

Execução de obras/serviços de construção de Campo de Areia na localidade da Sapucaia no município de Ubaíra –

Informações Complementares

- COM EXCEÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, INSTALAÇÃO ELÉTRICA EM POSTE, POR EXTRAPOLAR AS ATRIBUIÇÕES DO RESPONSÁVEL TÉCNICO REQUERENTE.
- CONSIDERAR AS QUANTIDADES DAS ATVIDADES EXECUTADAS CONSTANTES NO ATESTADO
- CONSIDERAR OS SERVIÇOS DE ATERRAMENTO, APENAS NO ÂMBITO DA EDIFICAÇÃO.
- CONSIDERAR OS SERVIÇOS EXECUTADOS, APENAS NO ÂMBITO DA ENGENHARIA CIVIL
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA `b` DO ARTIGO 6° DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

144247/2022

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 5 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 144247/2022
07/06/2022, 20:38
Zz95B

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega de propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-ba.sitac.com.br/publico/, com a chave: Zz95B

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAÍRA
PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 39, CENTRO, CEP. 45.310-000
CNPJ: 13.910.690/0001-68
Tel.: (75) 3544-2034 ou 3544-2188

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **JAUÁ CONSTRUÇÕES EIRELI – EPP**, inscrita no CNPJ n° 34.419.648/0001-19 situada na Rua Dois de Julho- 333, Centro, Mata de São João-Bahia, CEP 48.280-000, executou para a **PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAÍRA/BA**, de construção de Campo de Areia na localidade da Sapucaia no município de Ubaíra – Bahia, cuja ART é **BA20200378856**, e de acordo com a planilha abaixo descrita:

Nº do Contrato: 050/2020
Valor do Contrato: R$ 164.367,82
Valor Executado: R$ 164.367,82
Período de Execução: 20/08/2020 a 30/12/2020
Responsável Técnico: Marcos Vagner de Santana Pinto (Engenheiro Civil, Sanitarista e Ambiental) – CREA/BA nº 60.911 – RNP: 0507578856

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.
1			**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
1.1	50	ORSE	Locação de construção de edificação até 200m2, inclusive execução de gabarito de madeira	m²	78,40
1.2	4816	ORSE	Locação de muro, inclusive execução de gabarito de madeira	m	65,20
1.3	51	ORSE	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada	m²	6,00
1.4	5088	ORSE	Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes	m²	8,00
1.5	9416	ORSE	Instalação provisória de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste galvanizado, exclusive fornecimento do medidor	un	1,00
2			**INFRAESTRUTURA**		
2.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	m³	44,20
2.2	96995	SINAPI	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m³	14,24

Ronald Barbosa dos Santos
Engenheiro Civil
CREA - BA: 3000104292

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 144247/2022, emitida em 07/06/2022

Certidão nº 144247/2022
08/06/2022, 08:29
Chave de Impressão: Zz95B
O documento neste ato registrado foi emitido em 07/06/2022 e contém 5 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAÍRA
PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 39, CENTRO, CEP. 45.310-000
CNPJ: 13.910.690/0001-68
Tel.: (75) 3544-2034 ou 3544-2188

2.3	72898	SINAPI	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	m³	38,95
2.4	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016	M3XKM	155,82
2.5	94319	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	m³	48,40
2.6	94962	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m³	2,89
2.7	91	ORSE	Alvenaria pedra calcárea argamassada c/ cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confecção mecânica e transporte	m³	17,35
3			**ALVENARIAS/REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS**		
3.1	89479	SINAPI	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_12/2014	m²	174,46
3.2	87878	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	139,32
3.3	87530	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	139,32
4			**PINTURA**		
4.1	96127	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA DEMÃO. AF_05/2017	m²	139,32
4.2	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	175,72

Ronald Barbosa dos Santos
Engenheiro Civil
CREA - BA: 3000104292

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 144247/2022, emitida em 07/06/2022

Certidão nº 144247/2022
08/06/2022, 08:29
Chave de Impressão: Zz95B
O documento neste ato registrado foi emitido em 07/06/2022 e contém 5 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAÍRA
PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 39, CENTRO, CEP. 45.310-000
CNPJ: 13.910.690/0001-68
Tel.: (75) 3544-2034 ou 3544-2188

4.3	73924/001	SINAPI	PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA	m²	29,34
5			**PISO**		
5.1	96619	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017	m²	78,00
5.2	94990	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	m³	8,68
5.3	5103	ORSE	Regularização Manual	m²	345,47
6			**DRENAGEM**		
6.1	73883/002	SINAPI	EXECUCAO DE DRENO FRANCES COM BRITA NUM 2	m³	12,18
6.2	83669	SINAPI	FORNECIMENTO/INSTALACAO MANTA BIDIM RT-16	m²	55,68
6.3	75029/001	SINAPI	TUBO PVC CORRUGADO RIGIDO PERFURADO DN 150 PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	69,60
6.4	010501	SIURB	AREIA LAVADA	m³	5,22
6.5	4883	ORSE	Caixa de inspeção 0.60 x 0.60 x 0.60m	un	1,00
7			**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**		
7.1	83463	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
7.2	337	ORSE	Quadro de medição monofásica (até 6 kva) com caixa em noril	un	1,00
7.3	91930	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	202,40
7.4	91846	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	101,20
7.5	83446	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	UN	4,00

Ronald Barbosa dos Santos
Engenheiro Civil
CREA - BA: 3000104292

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 144247/2022, emitida em 07/06/2022

Certidão nº 144247/2022
08/06/2022, 08:29
Chave de Impressão: Zz95B
O documento neste ato registrado foi emitido em 07/06/2022 e contém 5 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAÍRA
PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 39, CENTRO, CEP. 45.310-000
CNPJ: 13.910.690/0001-68
Tel.: (75) 3544-2034 ou 3544-2188

7.6	83397	SINAPI	POSTE DE CONCRETO DUPLO T H=9M CARGA NOMINAL 500KG INCLUSIVE ESCAVACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00
7.7	12808	ORSE	Refletor Slim LED 200W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	un	12,00
7.8	74130/003	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00
7.10	96985	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	1,00
7.11	11774	ORSE	Mureta de alvenaria 1,30 x 2,00m para poste auxiliar de energia	un	1,00
8			**SERVIÇOS DIVERSOS**		
8.1	73787/001	SINAPI	ALAMBRADO EM TUBOS DE ACO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 2", ALTURA 3M, FIXADOS A CADA 2M EM BLOCOS DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO REVESTIDO COM PVC, FIO 12 BWG E MALHA 7,5X7,5CM	m²	284,90
8.2	10000	ORSE	Portão em tubo ferro galvanizado, com quadro ø= 2", cantoneira 1"x1" e tela de arame galvanizado, fio 12 bwg, malha quadrada d=1"	m²	8,50
8.3	1900	ORSE	Fornecimento e instalação de rede de proteção em nylon malha 10 x 10 cm para quadra de esporte	m²	250,00
8.4	9979	ORSE	Cabo de aço galvanizado 8mm (tensor)	m	59,80
8.7	2432	ORSE	Poste oficial para volei em aço galvanizado d=3", c/esticador e catraca	par	6,00
8.8	2429	ORSE	Rede para volei profissional, em nylon e com medidor de altura	un	18,00
8.9	10069	ORSE	Traves oficial para futebol de salão 3x2m em aço galv.3", com requadro e redes de polietileno fio 4mm (conjunto p/futsal)	par	1,00
8.10	99857	SINAPI	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM ALUMÍNIO. AF_04/2019_P	M	1,00
8.11	3212	ORSE	Colchão de areia	m³	1,00
9			**SERVIÇOS FINAIS**		
9.1	2450	ORSE	Limpeza geral	m²	460,81

Ronald Barbosa dos Santos
Engenheiro Civil
CREA - BA: 3000104292

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 144247/2022, emitida em 07/06/2022

Certidão nº 144247/2022
08/06/2022, 08:29
Chave de Impressão: Zz95B
O documento neste ato registrado foi emitido em 07/06/2022 e contém 5 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAÍRA
PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 39, CENTRO, CEP. 45.310-000
CNPJ: 13.910.690/0001-68
Tel.: (75) 3544-2034 ou 3544-2188

Atestamos ainda, que os compromissos assumidos pela empresa foram cumpridos com perfeição, de acordo com as especificações e normas técnicas em vigor, nada constando que o desabone comercial ou tecnicamente.

Ubaíra/BA, 31 de Dezembro de 2020.

FRED MUNIZ BARRETO ANDRADE
MUNICÍPIO DE UBAÍRA - Prefeito
CNPJ: 13.910.690/0001-68

Ronald Barbosa dos Santos
Engenheiro Civil
CREA - BA: 3000104292

RONALD BARBOSA DOS SANTOS
MUNICÍPIO DE UBAÍRA – Engenheiro Civil - Fiscalização
CREA/BA 3000104292/D

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 144247/2022, emitida em 07/06/2022

Certidão nº 144247/2022
08/06/2022, 08:29
Chave de Impressão: Zz95B
O documento neste ato registrado foi emitido em 07/06/2022 e contém 5 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

223972/2024

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **MARCOS VAGNER DE SANTANA PINTO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **MARCOS VAGNER DE SANTANA PINTO**
Registro: **60911BA** RNP: **0507578856**
Título profissional: ENGENHEIRO SANITARISTA E AMBIENTAL, ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **BA20220232724** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 04/10/2022 Baixada em: 15/03/2024
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **JAUÁ CONSTRUÇÕES EIRELI EPP**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO** CPF/CNPJ: **13.805.528/0001-80**
Endereço do contratante: RUA Rua LUIZ ANTONIO GARCEZ Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: MATA DE SÃO JOÃO UF: BA CEP: 48280000
Contrato: 430/2022 Celebrado em: 16/08/2022
Valor do contrato: R$ 955.052,37 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: OUTROS ALAMEDA DAS AMENDOEIRAS Nº: SN
Complemento: IMBASSAÍ Bairro: CENTRO
Cidade: MATA DE SÃO JOÃO UF: BA CEP: 48280000
Data de início: 09/09/2022 Conclusão efetiva: 31/12/2023
Finalidade: Esportivo
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO CPF/CNPJ: 13.805.528/0001-80

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE CERCAMENTO > #TOS_1.1.7.1 - POR ALAMBRADO OU GRADES 49 - Execução de obra 888.00 metro quadrado; **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > ESTABILIDADE DE TALUDES E CONTENÇÕES > DE CONTENÇÕES > #TOS_3.4.2.2 - EM ALVENARIA DE PEDRA 49 - Execução de obra 28.00 metro cúbico; **16 - Execução** AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #TOS_36.10.2 - DE VOLUME/ÁREA DE ATERROS - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 300.00 metro cúbico; **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #TOS_4.2.1.4 - EM PEDRA PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 530.00 metro quadrado;

Observações

Construção de quadra da Escola Municipal José Seixas Filho, localizada em Imbassaí,litoral de Mata de São João

Informações Complementares

- COM EXCEÇÃO DE SERVIÇOS DE/EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PAISAGISMO, GRAMA, PLANTA E PLANTIO POR EXTRAPOLAR AS ATRIBUIÇÕES DO RESPONSÁVEL TÉCNICO.
- CONSIDERAR AS QUANTIDADES E UNIDADES DE MEDIDAS DOS SERVIÇOS EXECUTADO CONSTANTES NO ATESTADO.
- CONSIDERAR OS SERVIÇOS DE ELÉTRICA, APENAS EM BAIXA TENSÃO, NO ÂMBITO DA EDIFICAÇÃO.
- CONSIDERAR OS SERVIÇOS EXECUTADOS, APENAS NO ÂMBITO DA ENGENHARIA CIVIL, SANITÁRIA E AMBIENTAL.
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA `b` DO ARTIGO 6° DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

223972/2024

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 9 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 223972/2024
20/03/2024, 10:47
yWY03

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega de propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-ba.sitac.com.br/publico/, com a chave: yWY03

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS – SEOSP

PREFEITURA MATA DE SÃO JOÃO
Trabalhando por todos em todo lugar

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **JAUÁ CONSTRUÇÕES EIRELI EPP**, situada na Rua Dois de Julho nº 333, Centro, Mata de São João/BA, CEP 48.280-000, CNPJ nº 34.419.648/0001, executou para a **Prefeitura Municipal de Mata de São João,** situada à Rua Luiz Antônio Garcez, nº 140, Centro, Mata de São João – BA, CEP nº 48.280-000, inscrita no CNPJ nº 13.805.528/0001-80, construção de quadra, sem grama sintética, alambrado fixado em mureta, arquibancada e acesso em intertravado da Escola Municipal José Seixas Filho , a fim de atender as necessidades do município de Mata de São João/BA, de acordo com as informações abaixo descritas:

DADOS DO CONTRATO:

Nº do contrato: 430/2022 de 16 de agosto de 2023
Valor do contrato: R$ 955.052,37 (novecentos e cinqüenta e cinco mil cinqüenta e dois reais e trinta e sete centavos)
Valor total Executado: R$ 954.523,89 (novecentos e cinqüenta e quatro mil quinhentos e vinte e três reais e oitenta e nove centavos)
Período do contrato: 16/08/2022 a 16/04/2023
Período Executado: 15/09/2023 a 14/01/2023
Responsável Técnico: Marcos Vagner de Santana Pinto | RNP: 0507578856 | ART: BA202202322724

DADOS DA OBRA/SERVIÇO:

Cidade: Mata de São João/BA
Bairro: Imbassaí - Litoral
CEP: 48.280-000

Obra: Construção de quadra sem grama sintética

Código	Serviço	Unid.	Qtde. Cont.	Qtde. Exec.
-	**SERVIÇOS INICIAIS**			
04177 - ORSE	Locação de construção de edificação acima de 1000 m2, inclusive execução de gabarito de madeira.	m²	2.000,00	2.000,00
-	**MOVIMENTAÇÃO DE TERRA**			
COMPOSIÇÃO 1	Execução e compactação de aterro com argila (retirado na jazida) - inclusive solo	M³	300,00	300,00
-	**QUADRA DE FUTEBOL**			
-	**ESTRUTURAL**			
96542 - SINAPI	Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga baldrame, em chapa de madeira compensada resinada, e=17 mm, 4 utilizações. Af_06/2017.	m²	118,40	118,40

Assinado por 2 pessoas: CÍNTIA NONATO DE CARVALHO e SAMELLA ARINE NASCIMENTO MARTINS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://matadesaojoao.1doc.com.br/verificacao/A49F-B410-9E1A-D657 e informe o código A49F-B410-9E1A-D657

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 223972/2024, emitida em 20/03/2024

Certidão nº 223972/2024
21/03/2024, 08:17
Chave de Impressão: yWY03
O documento neste ato registrado foi emitido em 18/03/2024 e contém 9 folhas

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS – SEOSP

PREFEITURA MATA DE SÃO JOÃO
Trabalhando por todos em todo lugar

94971 - SINAPI	Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l. af_07/2016	M³	11,84	11,84
103670 - SINAPI	Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas. af_02/2022	M³	11,84	11,84
96543 - SINAPI	Armação de bloco, viga baldrame e sapata utilizando aço ca-60 de 5 mm - montagem. Af_06/2017.	KG	1.184,00	1.184,00
96545 - SINAPI	Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 8 mm - montagem. af_06/2017.	KG	1.184,00	1.184,00
-	**ALVENARIA**			
00162 - ORSE	Alvenaria bloco concreto estrutural 9x19x39cm, fbk até 6 mpa, esp = 0,09 m, com argamassa ac-II, junta 1,0cm - Rev. 06.	m²	59,20	59,20
00167 - ORSE	Cintas e vergas em blocos de concreto tipo "u" (calha) 9x16x30cm, preenchidos com concreto armado fck=15 mpa.	M	148,00	148,00
-	**REVESTIMENTO**			
87878 - SINAPI	Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3 com preparo manual. Af_06/2014.	m²	118,40	118,40
87530 - SINAPI	Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente em faces internas de paredes, espessura de 20mm, com execução de taliscas. Af_06/2014.	m²	118,40	118,40
-	**PINTURA**			
88497 - SINAPI	Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos. Af_06/2014.	m²	118,40	118,40
88489 - SINAPI	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. Af_06/2014.	m²	118,40	118,40
-	**DRENAGEM**			
02793 - ORSE	Dreno profundo, com tubo pvc perfurado kananet d=150mm, seção 1,60x0,60m envolvida com manta geotextil RT-10 (antigo Bidim OP-20 ou similar), preenchido com material drenante.	M	148,00	148,00
3212 - ORSE	Colchão de areia	M³	11,10	11,10

Assinado por 2 pessoas: CÍNTIA NONATO DE CARVALHO e SAMELLA ARINE NASCIMENTO MARTINS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://matadesaojoao.1doc.com.br/verificacao/A49F-B410-9E1A-D657 e informe o código A49F-B410-9E1A-D657

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 223972/2024, emitida em 20/03/2024

Certidão nº 223972/2024
21/03/2024, 08:17
Chave de Impressão: yWY03
O documento neste ato registrado foi emitido em 18/03/2024 e contém 9 folhas

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS – SEOSP

PREFEITURA MATA DE SÃO JOÃO
Trabalhando por todos em todo lugar

4883 - ORSE	Caixa de inspeção 0.60 x 0.60 x 0.60m	UN	6,00	6,00
03231 - ORSE	Calha de concreto e alvenaria, revestida internamente, com grelha de concreto, seção 0,40 x 0,50 m.	M	148,00	148,00
-	**ESQUADRIAS FECHAMENTO EQUIPAMENTOS**			
04118 - ORSE	Alambrado com tela de arame galvanizado fio 12 bwg, malha 2 1/2", revestido em pvc, fixada com tubos de aço galvanizado 2", formando quadros de 2.00 x 2.00 m, exceto mureta.	m²	888,00	888,00
12038 - ORSE	Portão em ferro, em tubo de aço galv. 2.1/2" e tela de aço galv revestido em pvc, quadrangular / losangular, fio 2,77 mm (12 bwg), bitola final = *3,8* mm, malha 7,5 x 7,5 cm, h = 2 m.	m²	26,00	26,00
1864 - ORSE	Fornecimento e instalação de ferrolho	UND	4,00	4,00
01900 - ORSE	Fornecimento e instalação de rede de proteção em nylon malha 10 x 10 cm para quadra de esporte.	m²	1.344,00	1.344,00
9979 - ORSE	Cabo de aço galvanizado 8mm (tensor)	M	182,00	182,00
10899 - ORSE	Esticador para cabo de aço 5/8"	UN	8,00	8,00
12520 - ORSE	Instalação de Clips - Grampo Pesado em Aço 1045, Norma FSFF C450 Tipo 1 Classe 1, para Cabo de Aço d=5/8"	UN	24,00	24,00
02304 - ORSE	Pintura de proteção sobre superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de tinta anti-corrosiva zarcão-R2	m²	170,22	170,22
100760 - SINAPI	Pintura com tinta alquídica de acabamento (esmalte sintético brilhante) aplicada a rolo ou pincel sobre superfícies metálicas (exceto perfil) executado em obra (02 demãos). Af_01/2020.	m²	170,22	170,22
02431 - ORSE	Trave para futebol de campo.	PAR	1,00	1,00
02426 - ORSE	Rede oficial p/futebol campo, nylon, fio 3mm, malha 16, dim:7,5x2,5m.	PAR	1,00	1,00
-	**INSTALAÇÃO ELETRICA QUADRA DE FUTEBOL**			
91931 - SINAPI	Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. Af_12/2015	M	200,00	200,00
07873 - ORSE	Disjuntor termomagnetico tripolar 25 a, padrão nema (americano - linha preta).	UND	1,00	1,00

Assinado por 2 pessoas: CÍNTIA NONATO DE CARVALHO e SAMELLA ARINE NASCIMENTO MARTINS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://matadesaojoao.1doc.com.br/verificacao/A49F-B410-9E1A-D657 e informe o código A49F-B410-9E1A-D657

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 223972/2024, emitida em 20/03/2024

Certidão nº 223972/2024
21/03/2024, 08:17
Chave de Impressão: yWY03
O documento neste ato registrado foi emitido em 18/03/2024 e contém 9 folhas

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS – SEOSP

PREFEITURA MATA DE SÃO JOÃO
Trabalhando por todos em todo lugar

07911 - ORSE	Disjuntor termomagnetico tripolar 10 a, padrão nema (americano - linha preta), corrente 5ka.	UND	6,00	6,00
101879 - SINAPI	Quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvanizado, de embutir, com barramento trifásico, para 24 disjuntores din 100a - fornecimento e instalação. Af_10/2020.	UND	1,00	1,00
101903 - SINAPI	Contator tripolar i nominal 38a - fornecimento e instalação. af_10/2020.	UND	1,00	1,00
08736 - ORSE	Timer digital 16a 230vac fxd ind.	UND	1,00	1,00
101632 - SINAPI	Relé fotoelétrico para comando de iluminação externa 1000 w - fornecimento e instalação. af_08/2020	UND	1,00	1,00
96985 - SINAPI	Haste de aterramento 5/8 para spda - fornecimento e instalação. af_12/2017.	UND	7,00	7,00
06386 - ORSE	*Caixa de passagem cp1-060 (40x40x60cm	UND	7,00	7,00
91856 - SINAPI	Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. Af_12/2015.	M	200,00	200,00
01304 - ORSE	Luva de pvc rígido roscável diâm = 1".	UND	7,00	7,00
07645 - ORSE	Poste de aço galvanizado cônico contínuo reto, diâmtero superior de 76mm, diâmtero da base 208mm, altura total 12m, com base de fixação, Conipost ref. Série 3012/BJG+CH, classe 100 da Conipost ou similar	UND.	6,00	6,00
13040 - ORSE	Refletor modular LED 150w DC com DPS 3x50w 90° 5000k 150lm/W Aluminio Autovolt Branca Ref.: RFMLED-DCDPS-90-150-50-3C-ME, da G-light ou similar	UND.	24,00	24,00
09200 - ORSE	Cruzeta dupla para colocação de projetor ref. CD3/4, da Metal Light ou similar	UN	6,00	6,00
-	**ARQUIBANCADA**			
COMPOSIÇÃO 2	Aterro manual e compactação com placa vibratória com material compensado.	M³	151,20	151,20
94998 - SINAPI	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, espessura 12 cm,armado. af_07/2016.	m²	126,00	126,00
12688 - ORSE	Alvenaria bloco concreto estrutural 14x19x39cm, fbk até 6 mpa, esp = 0,14m, grouteada fck 21mpa, armada vert. 3/8" c/13, hor. 5/16" c/20.	m²	100,80	100,80

Assinado por 2 pessoas: CÍNTIA NONATO DE CARVALHO e SAMELLA ARINE NASCIMENTO MARTINS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://matadesaojoao.1doc.com.br/verificacao/A49F-B410-9E1A-D657 e informe o código A49F-B410-9E1A-D657

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 223972/2024, emitida em 20/03/2024

Certidão nº 223972/2024
21/03/2024, 08:17
Chave de Impressão: yWY03
O documento neste ato registrado foi emitido em 18/03/2024 e contém 9 folhas

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS – SEOSP

PREFEITURA MATA DE SÃO JOÃO
Trabalhando por todos em todo lugar

87878 - SINAPI	Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3 com preparo manual. Af_06/2014.	m²	100,80	100,80
87530 - SINAPI	Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente em faces internas de paredes, espessura de 20mm, com execução de taliscas. Af_06/2014.	m²	100,80	100,80
88497 - SINAPI	Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos. Af_06/2014.	m²	100,80	100,80
88489 - SINAPI	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. Af_06/2014	m²	100,80	100,80
102492 - SINAPI	Pintura de piso com tinta acrílica, aplicação manual, 3 demãos, incluso fundo preparador. Af_05/2021	m²	126,00	126,00
10076 - ORSE	Corrimão em tubo de aço galvanizado (altura = 1,05 m), com barras verticais a cada 2.00m (1 1/2"), barra horizontal superior (2"), barra horizontal intermediária (dupla) (1 1/2") e barra horizontal inferior (1")	M	50,20	50,20
	ALVENARIA DE PEDRA			
91 - ORSE	Alvenaria pedra calcárea argamassada c/ cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confecção mecânica e transporte	M³	28,00	28,00
-	**DRENAGEM**			
06387 - ORSE	Caixa de passagem cp2-080 (60x60x80cm)	UND	6,00	6,00
02800 - ORSE	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,17m, dim. int. = 0.80 x 0.80 x 1.00m	UND	8,00	8,00
03444 - ORSE	Ponta de ala em concreto ciclópico, para tubos de concreto (simples) d=0.40 à 0.60 m	UND	1,00	1,00
12661 - ORSE	Dissipador de energia - deb 01 (Padrão DNIT)	UND	2,00	2,00
97961 - SINAPI	Caixa para boca de lobo combinada com grelha retangular, em alvenaria com blocos de concreto, dimensões internas: 1,3x1x1,2 m. af_12/2020	UND	4,00	4,00
10049 - ORSE	Fornecimento e assentamento de tubo corrugado parede dupla PEAD, d= 450mm (18"), p/sistemas drenagem, Tigre-ADS N-12 ou similar	M	40,00	40,00
3231 - ORSE	Calha de concreto e alvenaria, revestida internamente, com grelha de concreto, seção 0,40 x 0,50 m.	M	50,00	50,00

Assinado por 2 pessoas: CÍNTIA NONATO DE CARVALHO e SAMELLA ARINE NASCIMENTO MARTINS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://mataldesaojoao.1doc.com.br/verificacao/A49F-B410-9E1A-D657 e informe o código A49F-B410-9E1A-D657

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 223972/2024, emitida em 20/03/2024

Certidão nº 223972/2024
21/03/2024, 08:17
Chave de Impressão: yWY03
O documento neste ato registrado foi emitido em 18/03/2024 e contém 9 folhas

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS – SEOSP

PREFEITURA MATA DE SÃO JOÃO
Trabalhando por todos em todo lugar

-	INSTALAÇÃO ELÉTRICA			
06386 - ORSE	*Caixa de passagem cp1-060 (40x40x60cm	UND	15,00	15,00
92982 - SINAPI	Cabo de cobre flexível isolado, 16 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para distribuição - fornecimento e instalação. Af_12/2015	M	50,00	50,00
91856 - SINAPI	Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. Af_12/2015	M	400,00	400,00
97668 - SINAPI	Eletroduto flexível corrugado, pead, dn 63 (2") - fornecimento e instalação. Af_04/2016	M	20,00	20,00
12163 - ORSE	Luminária Decorativa LED c/ vidro de prot. contra impacto IK08, 56Watts, 6200Lumens, 4000K, CRI>70, corpo alumínio injetado, pint. poliester a pó, 220V, IP66. Vida util 100mil horas SPD de 10KV.	UND	10,00	10,00
12831 - ORSE	Fornecimento de Luminária Decorativa à Led ref. EGEU II 60w da Ilumatic ou similar, inclusive poste cônico contínuo de aço reto, h=5,0m, com base - Rev 01	UND	5,00	5,00
101632 - SINAPI	Relé fotoelétrico para comando de iluminação externa 1000 w - fornecimento e instalação. af_08/2020	UND	15,00	15,00
08454 - ORSE	Poste de concreto duplo T (DT) 7/600 - fornecimento e assentamento	UND	1,00	1,00
91929 - SINAPI	Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015	M	1.000,00	1.000,00
12223 - ORSE	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 12 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	UND	1,00	0,00
-	PAVIMENTAÇÃO			
92398 - SINAPI	Execução de pátio/estacionamento em piso intertravado, com bloco retangular cor natural de 20 x 10 cm, espessura 8 cm. af_12/2015.	m²	530,00	530,00
100577 - SINAPI	Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente arenoso. Af_11/2019	m²	530,00	530,00
96396 - SINAPI	Execução e compactação de base e ou sub base para pavimentação de brita graduada simples - exclusive carga e transporte. Af_11/2019	M³	79,50	79,50
94275 - SINAPI	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x20 cm (comprimento x	M	400,00	400,00

Assinado por 2 pessoas: CÍNTIA NONATO DE CARVALHO e SAMELLA ARINE NASCIMENTO MARTINS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://matadesaojoao.1doc.com.br/verificacao/A49F-B410-9E1A-D657 e informe o código A49F-B410-9E1A-D657

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 223972/2024, emitida em 20/03/2024

Certidão nº 223972/2024
21/03/2024, 08:17
Chave de Impressão: yWY03
O documento neste ato registrado foi emitido em 18/03/2024 e contém 9 folhas

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS – SEOSP

PREFEITURA MATA DE SÃO JOÃO
Trabalhando por todos em todo lugar

	base inferior x base superior x altura), para urbanização interna de empreendimentos. af_06/2016_p.			
102498 - SINAPI	Pintura de meio-fio com tinta branca a base de cal (caiação). Af_05/2021.	M	400,00	400,00
12436 - ORSE	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, pintada em novacor, 02 demãos e piso tátil de alerta/direcional.	UND	2,00	2,00
94994 - SINAPI	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, espessura 8 cm, armado. Af_07/2016	m²	120,00	120,00
7324 - ORSE	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base	m²	15,00	15,00
-	**PAISAGISMO**			
07616 - ORSE	Grama amendoim (arachis repens), fornecimento e plantio.	m²	400,00	400,00
1746 - ORSE	Planta - Palmeira Vecthia, h=3,00m, fornecimento e plantio	UND	4,00	4,00
8815 - ORSE	Fornecimento e plantio de palmeira rabo de peixe, h=3m	UND	8,00	8,00
-	**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**			
94971 - SINAPI	Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l. af_07/2016	M³	3,30	3,30
103670 - SINAPI	Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas. af_12/2015	M³	3,30	3,30
00162 - ORSE	Alvenaria bloco concreto estrutural 9x19x39cm, fbk até 6 mpa, esp = 0,09 m, com argamassa ac-II, junta 1,0cm - Rev. 06.	m²	20,00	20,00
87878 - SINAPI	Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3 com preparo manual. Af_06/2014.	m²	40,00	40,00
87530 - SINAPI	Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente em faces internas de paredes, espessura de 20mm, com execução de taliscas. Af_06/2014.	m²	40,00	40,00

Assinado por 2 pessoas: CÍNTIA NONATO DE CARVALHO e SAMELLA ARINE NASCIMENTO MARTINS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://matadesaojoao.1doc.com.br/verificacao/A49F-B410-9E1A-D657 e informe o código A49F-B410-9E1A-D657

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 223972/2024, emitida em 20/03/2024

Certidão nº 223972/2024
21/03/2024, 08:17
Chave de Impressão: yWY03
O documento neste ato registrado foi emitido em 18/03/2024 e contém 9 folhas

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS – SEOSP

PREFEITURA MATA DE SÃO JOÃO
Trabalhando por todos em todo lugar

88485 - SINAPI	Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão. Af_06/2014	m²	40,00	40,00
88497 - SINAPI	Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos. Af_06/2014.	m²	40,00	40,00
02450 - ORSE	Limpeza geral	m²	2.000,00	2.000,00

Atestamos ainda, que os compromissos assumidos pela empresa foram cumpridos satisfatoriamente, nada constando em nossos arquivos que o desabone comercial ou tecnicamente.

Mata de São João, 11 de janeiro de 2024.

(Assinatura Digital)
Cintia Nonato de Carvalho
Engenheira Civil RNP: 0518067580
Prefeitura Municipal de Mata de São João

(Assinatura Digital)
Samella Arine Nascimento Martins
Secretária de Obras e Serviços Públicos
Prefeitura Municipal de Mata de São João

Assinado por 2 pessoas: CÍNTIA NONATO DE CARVALHO e SAMELLA ARINE NASCIMENTO MARTINS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://matadesaojoao.1doc.com.br/verificacao/A49F-B410-9E1A-D657 e informe o código A49F-B410-9E1A-D657

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 223972/2024, emitida em 20/03/2024

Certidão nº 223972/2024
21/03/2024, 08:17
Chave de Impressão: yWY03
O documento neste ato registrado foi emitido em 18/03/2024 e contém 9 folhas

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: A49F-B410-9E1A-D657

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- CÍNTIA NONATO DE CARVALHO (CPF 029.XXX.XXX-29) em 11/01/2024 11:30:32 (GMT-03:00)
  Papel: Assinante
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- SAMELLA ARINE NASCIMENTO MARTINS (CPF 057.XXX.XXX-63) em 15/02/2024 09:47:09 (GMT-03:00)
  Papel: Assinante
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://matadesaojoao.1doc.com.br/verificacao/A49F-B410-9E1A-D657

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 223972/2024, emitida em 20/03/2024

Certidão nº 223972/2024
21/03/2024, 08:17
Chave de Impressão: yWY03
O documento neste ato registrado foi emitido em 18/03/2024 e contém 9 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

44389/2020

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **MARCOS VAGNER DE SANTANA PINTO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descriminada(s):

Profissional: **MARCOS VAGNER DE SANTANA PINTO**
Registro: **60911/D BA** RNP: **0507578856**
Título profissional: ENGENHEIRO SANITARISTA E AMBIENTAL, ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **BA20200259034** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 20/02/2020 Baixada em: 21/02/2020
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **JAUÁ CONSTRUÇÕES EIRELI EPP**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO** CPF/CNPJ: **13.805.528/0001-80**
Endereço do contratante: RUA Rua LUIZ ANTONIO GARCEZ Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: MATA DE SÃO JOÃO UF: BA CEP: 48280000
Contrato: 020/2019 Celebrado em: 24/01/2019
Valor do contrato: R$ 527.254,23 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: RUA Rua LUIZ ANTONIO GARCEZ Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: MATA DE SÃO JOÃO UF: BA CEP: 48280000
Data de início: 20/05/2019 Conclusão efetiva: 20/02/2020
Finalidade: Esportivo
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO CPF/CNPJ: 13.805.528/0001-80

Atividade Técnica: **12 - Execução** CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> ESTRUTURAS E CONCRETOS -> #113 - ESTRUTURA DE CONCRETO PRE-MOLDADO 111 - Execução de Obra Técnica 878.96 METRO QUADRADO; **12 - Execução** CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> ESTRUTURAS E CONCRETOS -> #114 - LAJES PRE-FABRICADAS 111 - Execução de Obra Técnica 95.00 METRO QUADRADO; **12 - Execução** CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> ESTRUTURAS E CONCRETOS -> #115 - CONCRETO USINADO 111 - Execução de Obra Técnica 15.60 METRO CÚBICO; **12 - Execução** CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> ESTRUTURAS E CONCRETOS -> #122 - ESTRUTURAS TUBULARES 111 - Execução de Obra Técnica 888.00 METRO QUADRADO; **12 - Execução** CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM -> #128 - DRENAGEM 111 - Execução de Obra Técnica 150.40 METRO QUADRADO; **12 - Execução** CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> TRANSPORTE E AFINS -> #142 - PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO 111 - Execução de Obra Técnica 126.60 METRO QUADRADO; **12 - Execução** CREA-BA-1025 -> ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS -> UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA -> #319 - INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO P/FINS RESID./COMERC. 111 - Execução de Obra Técnica 1.00 UNIDADE; **12 - Execução** CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA -> #84 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS RESIDENCIAIS 111 - Execução de Obra Técnica 300.00 METRO QUADRADO;

Observações

Contratação de empresa de engenharia para construção do Campo Society no Município de Mata de São João/BA.

Informações Complementares

- COM EXCEÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, POR EXTRAPOLAR AS ATRIBUIÇÕES DO RESPONSÁVEL TÉCNICO REQUERENTE.
- CONSIDERAR COMO SERVIÇOS DE ATERRAMENTO, APENAS NO ÂMBITO DA EDIFICAÇÃO.
- CONSIDERAR COMO SERVIÇOS DE ELÉTRICA, APENAS EM BAIXA TENSÃO, NO ÂMBITO DA EDIFICAÇÃO
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA `b` DO ARTIGO 6° DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

44389/2020

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 11 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 44389/2020
02/03/2020, 09:31
Z7a7d

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega de propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-ba.sitac.com.br/publico/, com a chave: Z7a7d

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS – SEOSP

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **JAUÁ CONSTRUÇÕES EIRELI – EPP**, inscrita no CNPJ n° 34.419.648/0001-19 situada na Rua Dois de Julho- 333, Centro, Mata de São João-Bahia, CEP 48.280-000, executou para a **PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO**, situada na Rua Luiz Antônio Garcez, S/N, Centro, Mata de São João-BA, Inscrita no CNPJ sob o nº 13.805.528/0001-80, Contratação de empresa de engenharia para construção do Campo Society no Município de Mata de São João, de acordo com as informações abaixo descritas:

DADOS DO CONTRATO:

Certame: Tomada de Preços 03/2018
Nº do Contrato: 020/2019
Celebrado em: 24/01/2019
Valor do Contrato: R$ 527.254,23 (Quinhentos e vinte sete mil duzentos e cinquenta e quatro reais e vinte três centavos)
Valor Executado: R$ 527.254,23 (Quinhentos e vinte sete mil duzentos e cinquenta e quatro reais e vinte três centavos)
Período de Execução: 20/05/2019 a 20/02/2020
ART: BA20200259034
Responsável Técnico: Marcos Vagner de Santana Pinto – CREA/BA nº 60.911

Gilson Lima Ferreira
Secretario de Obras e Ser. Publicos
Mat 7856

Fernando C. A. de Almeida
Eng. Civil
RNP: 061847793-1

Prefeitura Municipal de Mata de São João
Rua Luiz Antonio Garcez, n 140º, Centro, Mata de São João – BA
Tel.: (71) 3635-1310 Fax: 3635-1293 - www.matadesaojoao.ba.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 44389/2020, emitida em 02/03/2020

Certidão nº 44389/2020
03/03/2020, 18:48
Chave de Impressão: Z7a7d
O documento neste ato registrado foi emitido em 28/02/2020 e contém 11 folhas

Obra: 1 - Campo Society no Município de Mata de São João

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
SERVIÇOS PRELIMINARES			
74209/001	Placa de obra em chapa de aço galganizado	M²	4,00
74220/001	Tapume de chapa de madeira compensada, e= 6mm, com pintura a cal e reaproveitamento de 2x	M	100,00
73847/001	Aluguel container/escrit incl inst elet larg=2,20 comp=6,20m alt=2,50m chapa aco c/nerv trapez forro c/isol termo/acustico chassis reforc piso compens naval exc transp/carga/descarga	Mes	4,00
41598	Entrada provisoria de energia eletrica aerea trifasica 40a em poste madeira	Un	1,00
06096/ORSE	Ligação predial de água em mureta de concreto, provisória ou definitiva, com fornecimento de material, inclusive mureta e hidrômetro, rede dn 50mm	Un	1,00
73992/001	Locacao convencional de obra, através de gabarito de tabuas corridas pontaletadas a cada 1,50m, sem reaproveitamento	M²	1269,00
DRENAGEM			
02497/ORSE	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	M³	11,98
73881/003	Execucao de dreno com manta geotextil 400 g/m2	M²	150,40
88549	Fornecimento e assentamento de brita 2- drenos e filtros mm	M³	11,98
06388/ORSE	*caixa de passagem cp2-100 (60x60x100cm)	Un	4,00
PAVIMENTAÇÃO			
96396	Execução e compactação de base e ou sub base com brita graduada simples - exclusive carga e transporte. Af_09/2017	M³	63,45

Gilson Lima Ferreira
Secretário de Obras e Serv. Públicos
Mat 7856

Prefeitura Municipal de Mata de São João
Rua Luiz Antonio Garcez, n 140º, Centro, Mata de São João – BA
Tel.: (71) 3635-1310 Fax: 3635-1293 - www.matadesaojoao.ba.gov.br

Fernando C. A. de Almeida
Eng. Civil
CREA 051547793 T

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 44389/2020, emitida em 02/03/2020

Certidão nº 44389/2020
03/03/2020, 18:48
Chave de Impressão: Z7a7d
O documento neste ato registrado foi emitido em 28/02/2020 e contém 11 folhas

72961	Regularizacao e compactacao de subleito ate 20 cm de espessura	M2	1269,00
04950/ORSE	Transição compactada em brita, incluindo fornecimento de material e os serviços de descarga ou lançamento, espalhamento e compactação (ensecadeira, barragem, etc)	M³	38,07
93593	Transporte com caminhão basculante de 14 m3, em via urbana pavimentada , dmt acima de 30 km (unidade: m3xkm). Af_04/2016	M3XKM	1710,00
03465/ORSE	Transporte de máquinas e equipamentos por prancha rebaixada (min.=100Km)	KM	120,00
72943	Pintura de ligacao com emulsao rr-2c	M2	2538,00
06316/ORSE	Lastro de areia	M³	15,86
10042/ORSE	Fornecimento e instalação de grama sintética 42mm, alta durabilidade, cor verde, proteção raios uv e luz solar, incluso cola, type, areia tratada, borracha e mão de obra especializada	M2	1269,00
FECHAMENTO DA AREA			
02497/ORSE	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	M³	10,06
74244/001	Alambrado para quadra poliesportiva, estruturado por tubos de aco galvanizado, com costura, din 2440, diametro 2", com tela de arame galvanizado, fio 14 bwg e malha quadrada 5x5cm	M²	888,00
85188	Portao em tubo de aco galvanizado din 2440/nbr 5580, painel unico, dimensoes 1,0x1,6m, inclusive cadeado	UN	2,00
02431/ORSE	Trave para futebol de campo	Par	1,00
02426/ORSE	Rede oficial p/futebol campo, nylon, fio 3mm, malha 16, dim:7,5x2,5m	Par	1,00
01900/ORSE	Fornecimento e instalação de rede de proteção em nylon malha 10 x 10 cm para quadra de esporte	M²	1269,00

Gilson Lima Ferreira
Secretário de Obras e Ser Publicos
Mat 7856

Fernando C. A. de Almeida
Eng. Civil
RNP: 061547793

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 44389/2020, emitida em 02/03/2020

Certidão nº 44389/2020
03/03/2020, 18:48
Chave de Impressão: Z7a7d
O documento neste ato registrado foi emitido em 28/02/2020 e contém 11 folhas

INSTALAÇÕES ELETRICAS			
S11190	Cabo cobre flexível, não hologenado, 10,0mm2 - 0,6/1kv / 90º	M	210,00
S11187	Cabo cobre flexível, não hologenado, 4,0mm2 - 450/750v / 70º	M	1000,00
S7873	Disjuntor termomagnetico tripolar 25 a, padrão nema (americano - linha preta)	UND.	1,00
07911/ORSE	Disjuntor termomagnetico tripolar 10 a, padrão nema (americano - linha preta), corrente 5ka	UND.	6,00
741315	Quadro de distribuicao de energia de embutir, em chapa metalica, para 24 disjuntores termomagneticos monopolares, com barramento trifasico e neutro, fornecimento e instalacao	UND.	1,00
1614	Contator tripolar, corrente de 32 a, tensao nominal de *500* v, categoria ac-2 e ac-3	UND.	1,00
S08736	Timer digital 16a 230vac fxd ind	UND.	1,00
2510	Rele fotoeletrico p/ comando de iluminacao externa 220v/1000w - fornecimento e instalacao	UND.	1,00
I38059	Haste de aterramento em aco com 3,00 m de comprimento e dn = 1", revestida com baixa camada de cobre, com conector tipogrampo	UND.	7,00
Composição 1	Poste ferro galvanizado 145mm x 9 m, inclusive base sustentação	UND.	6,00
I09201	Cruzeta simples para colocação de projetor ref. Cs1/3, da metal light ou similar	UND.	6,00
S83446	Caixa de passagem 30x30x40 com tampa e dreno brita	UND.	7,00
91856	Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. Af_12/2015	M	150,00
S01304	Luva de pvc rígido roscável diâm = 1"	UND.	7,00
COTAÇÃO	Projetor modular led 142 w 5000k cf 90 full range (clf- mp150k50cf90)	UND.	24,00

Gilson Lima Ferreira
Secretário de Obras e Ser Publicos
Mat 7856

Prefeitura Municipal de Mata de São João
Rua Luiz Antonio Garcez, n 140º, Centro, Mata de São João – BA
Tel.: (71) 3635-1310 Fax: 3635-1293 - www.matadesaojoao.ba.gov.br

Fernando C. A. de Almeida
Eng. Civil
RNP: 051547793

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 44389/2020, emitida em 02/03/2020

Certidão nº 44389/2020
03/03/2020, 18:48
Chave de Impressão: Z7a7d
O documento neste ato registrado foi emitido em 28/02/2020 e contém 11 folhas

SERVIÇOS COMPLEMENTARES			
92395	Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco sextavado de 25 x 25 cm, espessura 10 cm. Af_12/2015	M²	878,96
94992	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, espessura 6 cm, armado. Af_07/2016	M²	126,60
00016/ORSE	Demolição manual de piso em concreto simples e/ou cimentado	M²	126,60
97622	Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem reaproveitamento. Af_12/2017	M³	8,00
11201/ORSE	Gradil com quadro em tubo de ferro galvanizado 1 1/4" e tela galvanizada malha 2"	M²	135,00
87519	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m² com vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. Af_06/2014	M²	210,00
87905	Chapisco aplicado em alvenaria (com presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. Af_06/2014	M²	210,00
87547	Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicada manualmente em faces internas de paredes, espessura de 10mm, com execução de taliscas. Af_06/2014	M²	90,00
SERVIÇOS FINAIS			
9537	Limpeza final da obra	M²	2000,00
	QUIOSQUE E BANHEIRO		
MOVIMENTO DE TERRA			
93358	Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. Af_03/2016	M³	**20,00**

Gilson [illegible] Ferreira
Secretário de Obras e Ser Publicos
Mat 7856

Fernando C. A. de Almeida
Eng. Civil
RNP 051547793 1

Prefeitura Municipal de Mata de São João
Rua Luiz Antonio Garcez, n 140º, Centro, Mata de São João – BA
Tel.: (71) 3635-1310 Fax: 3635-1293 - www.matadesaojoao.ba.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 44389/2020, emitida em 02/03/2020

Certidão nº 44389/2020
03/03/2020, 18:48
Chave de Impressão: Z7a7d
O documento neste ato registrado foi emitido em 28/02/2020 e contém 11 folhas

96995	Reaterro manual apiloado com soquete. Af_10/2017	M³	**10,00**
93589	Transporte com caminhão basculhante de ate 10m³, em via urbana de revestimento primario, af 04.2016	M³/KM	**1500,00**
94319	Aterro manual de valas com solo argilo-arenoso e compactação mecanizada. Af_05/2016	M³	**50,00**
ESTRUTURA			
96558	Concretagem de sapatas, fck 30 mpa, com uso de bomba – lançamento, adensamento e acabamento. Af_11/2016	M³	**15,00**
94962	Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. Af_07/2016	M³	**0,60**
96546	Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 10 mm - montagem. Af_06/2017	KG	**975,00**
74202/002	Laje pre-moldada p/piso, sobrecarga 200kg/m2, vaos ate 3,50m/e=8cm, c/lajotas e cap.C/conc fck=20mpa, 4cm, inter-eixo 38cm, c/escoramento (reapr.3X) e ferragem negativa	M²	**50,00**
10917	Tela de aco soldada nervurada ca-60, q-61, (0,97 kg/m2), diametro do fio = 3,4 mm, largura = 2,45 x 120 m de comprimento, espacamento da malha = 15 x 15 cm	M²	**45,00**
87448	Alvenaria de vedação de blocos vazados de concreto de 9x19x39cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida menor que 6m² sem vãos e argamassa de assentamento com preparo manual. Af_06/2014	M²	**45,00**
87504	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m² sem vãos e argamassa de assentamento com preparo manual. Af_06/2014	M²	**50,00**

Gilson Lima Ferreira
Secretário de Obras e Ser. Públicos
Mat 7856

Fernando C. A. de Almeida
Eng. Civil
CREA 051547793 1

Prefeitura Municipal de Mata de São João
Rua Luiz Antonio Garcez, n 140º, Centro, Mata de São João – BA
Tel.: (71) 3635-1310 Fax: 3635-1293 - www.matadesaojoao.ba.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 44389/2020, emitida em 02/03/2020

Certidão nº 44389/2020
03/03/2020, 18:48
Chave de Impressão: Z7a7d
O documento neste ato registrado foi emitido em 28/02/2020 e contém 11 folhas

93190	Verga moldada in loco com utilização de blocos canaleta para janelas com até 1,5 m de vão. Af_03/2016	M	**15,00**
03473 ORSE	Escoramento em madeira p/ edificações c/ vigas e lajes maciças, 02 usos	M²	**20,00**
03177 ORSE	Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 12mm, 02 usos, inclusive escoramento - revisada 07.2015	M²	**40,00**
REVESTIMENTO			
87878	Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3 com preparo manual. Af_06/2014	M²	**80,00**
3315/ORSE	Reboco ou emboço interno, de teto, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	M²	**80,00**
87273	Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada extra de dimensões 33x45 cm aplicadas em ambientes de área maior que 5 m² na altura inteira das paredes. Af_06/2014	M²	**80,00**
87250	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 45x45 cm aplicada em ambientes de área entre 5 m2 e 10 m2. Af_06/2014	M²	**45,00**
87620	Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicado em áreas secas sobre laje, aderido, espessura 2cm. Af_06/2014	M²	**45,00**
74111/001	Soleira / tabeira em marmore branco comum, polido, largura 5 cm, espessura 2 cm, assentada com argamassa colante	M	**2,00**
95241	Lastro de concreto magro, aplicado em pisos ou radiers, espessura de 5 cm. Af_07/2016	M²	**45,00**

Gilson [illegible] Ferreira
Secretario de Obras e Ser Publicos
Mat 7856

Prefeitura Municipal de Mata de São João
Rua Luiz Antonio Garcez, n 140º, Centro, Mata de São João – BA
Tel.: (71) 3635-1310 Fax: 3635-1293 - www.matadesaojoao.ba.gov.br

Fernando C. A. de Almeida
Eng. Civil
CNP: 051547793

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 44389/2020, emitida em 02/03/2020

Certidão nº 44389/2020
03/03/2020, 18:48
Chave de Impressão: Z7a7d
O documento neste ato registrado foi emitido em 28/02/2020 e contém 11 folhas

84088	Peitoril em marmore branco, largura de 15cm, assentado com argamassa traco 1:4 (cimento e areia media), preparo manual da argamassa	M	**5,00**
COBERTURA			
92566	Fabricação e instalação de estrutura pontaletada de madeira não aparelhada para telhados com até 2 águas e para telha ondulada de fibrocimento, metálica, plástica ou termoacústica, incluso transporte vertical. Af_12/2015	M²	**50,00**
94210	Telhamento com telha ondulada de fibrocimento e = 6 mm, com recobrimento lateral de 1 1/4 de onda para telhado com inclinação máxima de 10°, com até 2 águas, incluso içamento. Af_06/2016	M²	**50,00**
74066/002	Impermeabilizacao de superficie, com impermeabilizante flexivel a base acrilica	M²	**55,00**
84679	Pintura imunizante para madeira, duas demaos	M²	**50,00**
74141/003	Laje pre-mold beta 16 p/3,5kn/m2 vao 5,2m incl vigotas tijolos armadu-ra negativa capeamento 3cm concreto 15mpa escoramento material e mao de obra	M²	**55,00**
03231 ORSE	Calha de concreto e alvenaria, revestida internamente, com grelha de concreto, seção 0,40 x 0,50 m	M	**15,00**
ESQUADRIAS			
90820	Porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), 60x210cm, espessura de 3,5cm, incluso dobradiças - fornecimento e instalação. Af_08/2015	UN	**4,00**
90821	Porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), 70x210cm, espessura de 3,5cm, incluso dobradiças - fornecimento e instalação. Af_08/2015	UN	**1,00**

Gilson Lima Ferreira
Secretário de Obras e Ser. Publicos
Mat 7856

Prefeitura Municipal de Mata de São João
Rua Luiz Antonio Garcez, n 140º, Centro, Mata de São João – BA
Tel.: (71) 3635-1310 Fax: 3635-1293 - www.matadesaojoao.ba.gov.br

Fernando C.A. de Almeida
Eng. Civil
RNP 051547793 1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 44389/2020, emitida em 02/03/2020

Certidão nº 44389/2020
03/03/2020, 18:48
Chave de Impressão: Z7a7d
O documento neste ato registrado foi emitido em 28/02/2020 e contém 11 folhas

90822	Porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), 80x210cm, espessura de 3,5cm, incluso dobradiças - fornecimento e instalação. Af_08/2015	UN	**2,00**
90823	Porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), 90x210cm, espessura de 3,5cm, incluso dobradiças - fornecimento e instalação. Af_08/2015	UN	**1,00**
91304	Fechadura de embutir com cilindro, externa, completa, acabamento padrão popular, incluso execução de furo - fornecimento e instalação. Af_08/2015	UN	**4,00**
74046/002	Tarjeta tipo livre/ocupado para porta de banheiro	UN	**4,00**
94582	Janela de alumínio de correr, 2 folhas, fixação com argamassa, com vidros, padronizada. Af_07/2016	M²	**2,00**
07761 ORSE	Barra de apoio para sanitários de deficientes físicos, DECA 2310 EBR, l=90 cm, ou similar	UN	**1,00**
INSTALAÇÕES HIDRAULICAS			
95470	Vaso sanitario sifonado convencional com louça branca, incluso conjunto de ligação para bacia sanitária ajustável - fornecimento e instalação. Af_10/2016	UN	**2,00**
95472	Vaso sanitario sifonado convencional para pcd sem furo frontal com louça branca sem assento, incluso conjunto de ligação para bacia sanitária ajustável - fornecimento e instalação. Af_10/2016	UN	**1,00**
74234/001	Mictorio sifonado de louca branca com pertences, com registro de pressao 1/2" com canopla cromada acabamento simples e conjunto para fixacao - fornecimento e instalacao	UN	**2,00**

Gilson Lima Ferreira
Secretário de Obras e Ser Publicos
Mat 7856

Fernando C. A. de Almeida
Eng. Civil
RNP 051547793 1

Prefeitura Municipal de Mata de São João
Rua Luiz Antonio Garcez, n 140º, Centro, Mata de São João – BA
Tel.: (71) 3635-1310 Fax: 3635-1293 - www.matadesaojoao.ba.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 44389/2020, emitida em 02/03/2020

Certidão nº 44389/2020
03/03/2020, 18:48
Chave de Impressão: Z7a7d
O documento neste ato registrado foi emitido em 28/02/2020 e contém 11 folhas

73774/001	Divisoria em marmorite espessura 35mm, chumbamento no piso e parede com argamassa de cimento e areia, polimento manual, exclusive ferragens	M²	**15,00**
9535	Chuveiro eletrico comum corpo plastico tipo ducha, fornecimento e instalacao	UN	**2,00**
93441	Bancada de granito cinza polido 150 x 60 cm, com cuba de embutir de aço inoxidável média, válvula americana em metal cromado, sifão flexível em pvc, engate flexível 30 cm, torneira cromada longa de parede, 1/2 ou 3/4, para pia de cozinha, padrão popular- fornec. E instal. Af_12/2013	UN	**2,00**
10426	Lavatorio louca branca com coluna *54 x 44* cm	UN	**1,00**
89957	Ponto de consumo terminal de água fria (subramal) com tubulação de pvc, dn 25 mm, instalado em ramal de água, inclusos rasgo e chumbamento em alvenaria. Af_12/2014	UN	**13,00**
01683 ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de ø 100 mm (vaso sanitário)	UN	**3,00**
01679 ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...)	UN	**8,00**
07237 ORSE	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. Int. = 0.40 X 0.40 X 0.40M	UN	**5,00**
89707	Caixa sifonada, pvc, dn 100 x 100 x 50 mm, junta elástica, fornecida e instalada em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário. Af_12/2014	UN	**5,00**
Composição 2	Caixa de gordura simples (capacidade: 36 l), retangular, em alvenaria com blocos de concreto, dimensões internas = 0,2x0,4 m, altura interna = 0,8 m. Af_05/2018	UN	**4,00**
PINTURA			

Gilson Lima Ferreira
Secretário de Obras e Serv. Publicos
Mat 7856

Prefeitura Municipal de Mata de São João
Rua Luiz Antonio Garcez, n 140º, Centro, Mata de São João – BA
Tel.: (71) 3635-1310 Fax: 3635-1293 - www.matadesaojoao.ba.gov.br

Fernando C. A. de Almeida
Eng. Civil
RNP: 061547793 1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 44389/2020, emitida em 02/03/2020

Certidão nº 44389/2020
03/03/2020, 18:48
Chave de Impressão: Z7a7d
O documento neste ato registrado foi emitido em 28/02/2020 e contém 11 folhas

88496	Aplicação e lixamento de massa látex em teto, duas demãos. Af_06/2014	M²	**55,00**
88497	Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos. Af_06/2014	M²	**25,00**
88489	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. Af_06/2014	M²	**25,00**
74064/002	Fundo anticorrosivo a base de oxido de ferro (zarcao), uma demao	M²	**60,00**
73924/002	Pintura esmalte acetinado, duas demaos, sobre superficie metalica	M²	**60,00**

Atestamos ainda, que os compromissos assumidos pela empresa foram cumpridos integralmente e de modo satisfatório, nada constando em nossos arquivos que o desabone comercial ou tecnicamente.

Mata de São João/BA, 21 de Fevereiro de 2020.

Fernando C. A. de Almeida
Eng. Civil
RNP: 05154973 1

Fernando Cesar Alves de Almeida
Engenheiro Civil – RPN: 05154973-1
Prefeitura Municipal de Mata de São João

Gilson Lima Ferreira
Secretário de Obras e Serv. Públicos
Mat. 7856

Gilson Lima Ferreira
Secretário de Obras e Serviços Públicos
Prefeitura Municipal de Mata de São João

Prefeitura Municipal de Mata de São João
Rua Luiz Antonio Garcez, n 140º, Centro, Mata de São João – BA
Tel.: (71) 3635-1310 Fax: 3635-1293 - www.matadesaojoao.ba.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 44389/2020, emitida em 02/03/2020

Certidão nº 44389/2020
03/03/2020, 18:48
Chave de Impressão: Z7a7d
O documento neste ato registrado foi emitido em 28/02/2020 e contém 11 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

237038/2024

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: **MARCOS VAGNER DE SANTANA PINTO**
Registro: **60911BA** RNP: **0507578856**
Título profissional: ENGENHEIRO SANITARISTA E AMBIENTAL, ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **BA20240762174** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 17/05/2024 Baixada em: 17/05/2024
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO POR ERRO DE DIGITAÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **JAUÁ CONSTRUÇÕES EIRELI EPP**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO** CPF/CNPJ: **13.805.528/0001-80**
Endereço do contratante: RUA Rua LUIZ ANTONIO GARCEZ Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: MATA DE SÃO JOÃO UF: BA CEP: 48280000
Contrato: 284/2022 Celebrado em: 15/06/2022
Valor do contrato: R$ 2.763.690,18 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: RUA ALAMEDA DAS AMENDOEIRAS Nº: SN
Complemento: IMBASSAÍ - LITORAL Bairro: CENTRO
Cidade: MATA DE SÃO JOÃO UF: BA CEP: 48280000
Data de início: 15/09/2022 Conclusão efetiva: 31/12/2023
Finalidade: Saúde
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO CPF/CNPJ: 13.805.528/0001-80

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #TOS_1.1.8.1 - EM ALVENARIA 49 - Execução de obra 1542.35 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE MADEIRA > #TOS_2.3.1 - DE ESTRUTURA DE MADEIRA 49 - Execução de obra 625.00 metro quadrado; **16 - Execução** AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #TOS_36.10.3 - DE VOLUME/ÁREA DE ESCAVAÇÃO - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 1912.87 metro cúbico; **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #TOS_4.2.1.4 - EM PEDRA PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 551.00 metro quadrado;

Observações

CONSTRUÇÃO DO CENTRO EDUCACIONAL DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NA ALAMEDA DAS AMENDOEIRAS - IMBASSAÍ

Informações Complementares

- COM EXCEÇÃO DE SERVIÇOS DE/EM PAISAGISMO, GRAMA, PLANTIO, REMOÇÃO DE RAÍZES, CORTE E RECORTE DE ÁRVORES POR EXTRAPOLAR AS ATRIBUIÇÕES DO RESPONSÁVEL TÉCNICO.
- CONSIDERAR AS QUANTIDADES E UNIDADES DE MEDIDAS DOS SERVIÇOS EXECUTADO CONSTANTES NO ATESTADO.
- CONSIDERAR COMO SERVIÇOS EM AR CONDICIONADO, CLIMATIZAÇÃO, CABEAMENTO ESTRUTURADO, LÓGICA E TELEFONIA APENAS A INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO SECA.
- CONSIDERAR OS SERVIÇOS DE ELÉTRICA, APENAS EM BAIXA TENSÃO, NO ÂMBITO DA EDIFICAÇÃO.
- CONSIDERAR OS SERVIÇOS EXECUTADOS APENAS NO ÂMBITO DA ENGENHARIA CIVIL, SANITARISTA E AMBIENTAL.
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA `b` DO ARTIGO 6° DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.
- O PRAZO CONTRATUAL FOI ESTENDIDO ATÉ 11/09/2023 CONFORME 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº284/2022.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

237038/2024

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 25 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 237038/2024
17/05/2024, 21:06
ZWY2A

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega de propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-ba.sitac.com.br/publico/, com a chave: ZWY2A

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS – SEOSP

PREFEITURA MATA DE SÃO JOÃO
Trabalhando por todos em todo lugar

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **JAUÁ CONSTRUÇÕES EIRELI EPP**, situada na Rua Dois de Julho nº 333, Centro, Mata de São João/BA, CEP 48.280-000, CNPJ nº 34.419.648/0001, executou para a **Prefeitura Municipal de Mata de São João,** situada à Rua Luiz Antônio Garcez, nº 140, Centro, Mata de São João – BA, CEP nº 48.280-000, inscrita no CNPJ nº 13.805.528/0001-80, a construção do Centro Educacional de Atendimento Especializado na Alameda das Amendoeiras, em Imbassaí no litoral, a fim de atender as necessidades do município de Mata de São João/BA, de acordo com as informações abaixo descritas:

DADOS DO CONTRATO:

Nº do contrato: 284/2022 de 15 de junho de 2022
Valor do contrato: R$ 2.603.593,65 (dois milhões, seiscentos e três mil, quinhentos e noventa e três reais e sessenta e cinco centavos)
Valor do aditivo: R$ 160.086,53 (cento e sessenta mil oitenta e seis reais e cinqüenta e três centavos)
Valor total: R$ 2.763.690,18 (dois milhões setecentos e sessenta e três mil seiscentos e noventa reais e dezoito centavos)
Valor total Executado: R$ 2.746.052,71 (dois milhões setecentos e quarenta e seis mil cinqüenta e dois reais e setenta e um centavos)
Período do contrato: 15/06/2022 a 15/04/2023
Período Executado: 15/09/2022 a 20/08/2023
Responsável Técnico: Marcos Vagner de Santana Pinto | RPN 0507578856 | ART: BA20220223269

DADOS DA OBRA/SERVIÇO:

Cidade: Mata de São João/BA
Bairro: Imbassaí - Litoral
CEP: 48.280-000

Obra: Construção do Centro Educacional de Atendimento Especializado

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Cont.	Qtde. Exec.
-	**SERVIÇOS PRELIMINARES**			
09936 - ORSE	Limpeza mecanizada do terreno c/ retroescavadeira (vegetação rasteira) sem carga e descarga	m²	0,00	0,00
98526 - SINAPI	Remoção de raízes remanescentes de tronco de árvore com diâmetro maior ou igual a 0,20 m e menor que 0,40 m.Af_05/2018	UND	0,00	0,00
98529 - SINAPI	Corte raso e recorte de árvore com diâmetro de tronco maior ou igual a 0,20 m e menor que 0,40 m.Af_05/2018	UND	0,00	0,00
-	**MOVIMENTAÇÃO DE TERRA**			
101114 - SINAPI	Escavação horizontal em solo de 1a categoria com trator de esteiras (100hp/lâmina: 2,19m3). af_07/2020	M³	420,07	0,00
COMPOSIÇÃO 01	Execução e compactação de aterro com solo predominantemente argila (Material do corte).	M³	470,48	59,58

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 237038/2024, emitida em 17/05/2024

Assinado por 2 pessoas: CÍNTIA NONATO DE CARVALHO e SAMELLA ARINE NASCIMENTO MARTINS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://matadesaojoao.1doc.com.br/verificacao/FED1-B1D8-46EA-D76D e informe o código FED1-B1D8-46EA-D76D

Certidão nº 237038/2024
17/05/2024, 21:13
Chave de Impressão: ZWY2A
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/05/2024 e contém 25 folhas

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS – SEOSP

PREFEITURA MATA DE SÃO JOÃO
Trabalhando por todos em todo lugar

COMPOSIÇÃO 02	Execução e compactação de aterro com solo predominantemente argila - inclusive solo	M³	528,84	528,84
100576 - SINAPI	Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso. af_11/2019	m²	1.912,87	1.912,87
-	**LOCAÇÃO**			
04176 - ORSE	Locação de construção de edificação entre 200 e 1000 m2, inclusive execução de gabarito de madeira	m²	1.912,87	1.912,87
-	**ESTRUTURA**			
94962 - SINAPI	Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af_05/2021	M³	11,08	11,08
96541 - SINAPI	Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para sapata, em chapa de madeira compensada resinada, e=17 mm, 4 utilizações. Af_06/2017	m²	57,00	57,00
96542 - SINAPI	Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga baldrame, em chapa de madeira compensada resinada, e=17 mm, 4 utilizações. Af_06/2017	m²	407,00	407,00
92431 - SINAPI	Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares com área média das seções maior que 0,25 m², pé-direito simples, em chapa de madeira compensada plastificada, 10 utilizações. Af_12/2015	m²	264,00	264,00
92467 - SINAPI	Montagem e desmontagem de fôrma de viga, escoramento com garfo de madeira, pé-direito simples, em chapa de madeira plastificada, 10 utilizações. Af_12/2015	m²	435,00	435,00
92526 - SINAPI	Montagem e desmontagem de fôrma de laje maciça com área média maior que 20 m², pé-direito simples, em chapa de madeira compensada plastificada, 10 utilizações. Af_12/2015	m²	53,00	53,00
92776 - SINAPI	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço CA-50 de 6,3 mm - montagem. Af_12/2015	KG	1.070,00	1.070,00
92777 - SINAPI	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço CA-50 de 8,0 mm - montagem. Af_12/2015	KG	1.647,00	1.647,00
92778 - SINAPI	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço CA-50 de 10,0 mm - montagem. Af_12/2015	KG	4.568,00	4.568,00
92779 - SINAPI	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço CA-50 de 12,5 mm - montagem. Af_12/2015	KG	939,00	939,00

Assinado por 2 pessoas: CÍNTIA NONATO DE CARVALHO e SAMELLA ARINE NASCIMENTO MARTINS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://matadesaojoao.1doc.com.br/verificacao/FED1-B1D8-46EA-D76D e informe o código FED1-B1D8-46EA-D76D

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 237038/2024, emitida em 17/05/2024

Certidão nº 237038/2024
17/05/2024, 21:13
Chave de Impressão: ZWY2A
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/05/2024 e contém 25 folhas

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS – SEOSP

PREFEITURA MATA DE SÃO JOÃO
Trabalhando por todos em todo lugar

92780 - SINAPI	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço CA-50 de 16,0 mm - montagem. Af_12/2015	KG	116,00	116,00
92759 - SINAPI	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em um edifício de múltiplos pavimentos utilizando aço CA-60 de 5,0 mm - montagem. Af_12/2015	KG	1.131,00	1.131,00
03228 - ORSE	Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, Q-61, malha 15x15cm, ferro 3.4mm (0.97 kg/m2), painel 2,45x6,0m, Telcon ou similar	m²	1.453,00	1.453,00
94965 - SINAPI	Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. Af_07/2016	M³	225,20	225,20
103673 - SINAPI	Lançamento com uso de bomba, adensamento e acabamento de concreto em estruturas. Af_12/2015	M³	225,20	225,20
07393 - ORSE	Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, intereixo 38cm, h=12cm, el. enchimento em EPS h=8cm, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm.	m²	14,00	14,00
07823 - ORSE	Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, intereixo 38cm, h=16cm, el. enchimento em EPS h=12cm, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm.	m²	243,00	243,00
COMPOSIÇÃO 03	Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, intereixo 38cm, h=20cm, el. Enchimento em eps h=16cm, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm.	m²	128,00	128,00
COMPOSIÇÃO 04	Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, intereixo 38cm, h=25cm, el. Enchimento em eps h=16cm, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm.	m²	296,00	296,00
03642 - ORSE	Lona plástica preta	m²	694,00	694,00
98557 - SINAPI	Impermeabilização de superfície com emulsão asfáltica, 2 demãos af_06/2018	m²	232,21	232,21
98546 - SINAPI	Impermeabilização de superfície com manta asfáltica, uma camada, inclusive aplicação de primer asfáltico, e=3mm. af_06/2018	m²	48,64	48,64
-	**COBERTURA**			
92566 - SINAPI	Fabricação e instalação de estrutura pontaletada de madeira não aparelhada para telhados com até 2 águas e para telha ondulada de fibrocimento, metálica, plástica ou termoacústica, incluso transporte vertical. af_12/2015	m²	625,00	625,00
92543 - SINAPI	Trama de madeira composta por terças para telhados de até 2 águas para telha ondulada de fibrocimento, metálica, plástica ou termoacústica, incluso transporte vertical. Af_07/2019	m²	625,00	625,00

Assinado por 2 pessoas: CÍNTIA NONATO DE CARVALHO e SAMELLA ARINE NASCIMENTO MARTINS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://matadesaojoao.1doc.com.br/verificacao/FED1-B1D8-46EA-D76D e informe o código FED1-B1D8-46EA-D76D

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 237038/2024, emitida em 17/05/2024

Certidão nº 237038/2024
17/05/2024, 21:13
Chave de Impressão: ZWY2A
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/05/2024 e contém 25 folhas

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS – SEOSP

PREFEITURA MATA DE SÃO JOÃO
Trabalhando por todos em todo lugar

94210 - SINAPI	Telhamento com telha ondulada de fibrocimento e = 6 mm, com recobrimento lateral de 1 1/4 de onda para telhado com inclinação máxima de 10°, com até 2 águas, incluso içamento. af_06/2016	m²	625,00	625,00
94223 - SINAPI	Cumeeira para telha de fibrocimento ondulada e = 6 mm, incluso acessórios de fixação e içamento. af_06/2016	M	17,90	17,90
00304 - ORSE	Rufo de concreto armado fck=20mpa l=30cm e h=5cm	M	145,60	145,60
08637 - ORSE	Chapim de concreto pré-moldado	M	274,10	274,10
09296 - ORSE	Calha de concreto e alvenaria, revestida internamente, impermeabilizada, seção 0,50 x 0,20m. Rev 01	m²	52,00	52,00
94221 - SINAPI	Cumeeira para telha cerâmica emboçada com argamassa traço 1:2:9 (cimento, cal e areia) para telhados com até 2 águas, incluso transporte vertical. af_07/2019	M	3,30	3,30
92541 - SINAPI	Trama de madeira composta por ripas, caibros e terças para telhados de até 2 águas para telha cerâmica capa-canal, incluso transporte vertical. af_07/2019	m²	9,50	9,50
94442 - SINAPI	Telhamento com telha cerâmica de encaixe, tipo romana, com até 2 águas, incluso transporte vertical. af_07/2019	m²	9,50	9,50
-	**PAREDES E PAINÉIS**			
103332 - SINAPI	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x14x19 cm (espessura 9 cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. af_12/2021	m²	1.542,35	1.542,35
93182 - SINAPI	Verga pré-moldada para janelas com até 1,5 m de vão. af_03/2016	M	11,70	11,70
93183 - SINAPI	Verga pré-moldada para janelas com mais de 1,5 m de vão. af_03/2016	M	43,50	43,50
93194 - SINAPI	Contraverga pré-moldada para vãos de até 1,5 m de comprimento. Af_03/2016	M	11,70	11,70
93195 - SINAPI	Contraverga pré-moldada para vãos de mais de 1,5 m de comprimento. Af_03/2016	M	43,50	43,50
93188 - SINAPI	Verga moldada in loco em concreto para portas com até 1,5 m de vão. Af_03/2016	M	40,30	40,30
93189 - SINAPI	Verga moldada in loco em concreto para portas com mais de 1,5 m de vão. Af_03/2016	M	2,50	2,50
00191 - ORSE	Divisória em granito cinza andorinha polido, e=2cm, inclusive montagem com ferragens - Rev 02	m²	13,32	13,32
-	**REVESTIMENTOS**			
87879 - SINAPI	Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. Af_06/2014	m²	3.301,37	3.301,37

Assinado por 2 pessoas: CÍNTIA NONATO DE CARVALHO e SAMELLA ARINE NASCIMENTO MARTINS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://matadesaojoao.1doc.com.br/verificacao/FED1-B1D8-46EA-D76D e informe o código FED1-B1D8-46EA-D76D

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 237038/2024, emitida em 17/05/2024

Certidão nº 237038/2024
17/05/2024, 21:13
Chave de Impressão: ZWY2A
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/05/2024 e contém 25 folhas

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS – SEOSP

PREFEITURA MATA DE SÃO JOÃO
Trabalhando por todos em todo lugar

87886 - SINAPI	Chapisco aplicado no teto, com desempenadeira dentada. argamassa industrializada com preparo manual. af_06/2014	m²	785,85	785,85
87777 - SINAPI	Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente em panos de fachada com presença de vãos, espessura de 25 mm. Af_06/2014	m²	4.087,22	4.087,22
07604 - ORSE	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Tecnogres, linha Brilhante, ref. BR10060 ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 04	m²	1.785,53	1.785,53
10619 - ORSE	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 45 x 45 cm, Eliane, linha cargo plus white ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m²	883,84	883,84
COMPOSIÇÃO 05	Rodameio em madeira com dimensão de 10 x 1,5 cm, inclusive chapuzes 7 x 7 x 2,5 cm	M	383,33	383,33
-	**PINTURA**			
88485 - SINAPI	Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão. af_06/2014	m²	632,00	632,00
88497- SINAPI	Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos. Af_06/2014	m²	632,00	632,00
88489 - SINAPI	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. af_06/2014	m²	632,00	632,00
88484 - SINAPI	Aplicação de fundo selador acrílico em teto, uma demão. Af_06/2014	m²	785,85	785,85
88494 - SINAPI	Aplicação e lixamento de massa látex em teto, uma demão. Af_06/2014	m²	785,85	785,85
88488 - SINAPI	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em teto, duas demãos. Af_06/2014	m²	785,85	785,85
04328 - ORSE	Pintura de proteção sobre madeira com aplicação de 02 demãos de verniz Osmocolor ou similar - R2	m²	672,83	672,83
-	**ESQUADRIAS**			
-	**ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO**			
11941 - ORSE	Janela em alumínio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, de correr, exclusive vidro	m²	39,90	39,90
11940 - ORSE	Janela em alumínio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, max-ar, exclusive vidro	M2	19,10	19,10
-	**ESQUADRIAS EM MADEIRA**			
COMPOSIÇÃO 06	PORTA EM MADEIRA COMPENSADA (CANELA), LISA, SEMI-ÔCA, 0.90 X 2.10 M, COM CHAPA INOX NOS LADOS INTERNO E EXTERNO, REVESTIDA DE LAMINADO MELAMINICO. INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS	UND	22,00	22,00
COMPOSIÇÃO 07	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 1.40 x 2.10 m, revestida c/fórmica, inclusive batentes e ferragens	UND	5,00	5,00

Assinado por 2 pessoas: CÍNTIA NONATO DE CARVALHO e SAMELLA ARINE NASCIMENTO MARTINS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://matadesaojoao.1doc.com.br/verificacao/FED1-B1D8-46EA-D76D e informe o código FED1-B1D8-46EA-D76D

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 237038/2024, emitida em 17/05/2024

Certidão nº 237038/2024
17/05/2024, 21:13
Chave de Impressão: ZWY2A
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/05/2024 e contém 25 folhas

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS – SEOSP

PREFEITURA MATA DE SÃO JOÃO
Trabalhando por todos em todo lugar

COMPOSIÇÃO 08	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, (0.90 x 1,60 a 2.10 m), revestida c/fórmica, inclusive ferragens (livre/ocupado), para uso em divisórias granito ou mármore	UND	4,00	4,00
-	**ESQUADRIA DE VIDRO**			
13096 - ORSE	Porta em vidro temperado 10mm, incolor, inclusive ferragens de fixação e instalação, exclusive puxador	m²	6,00	6,00
09733 - ORSE	Puxador duplo para porta, em alumínio polido, ø = 1", l= 40cm, ref. 3008, da Vesfer ou similar	UND	2,00	2,00
90830- SINAPI	Fechadura de embutir com cilindro, externa, completa, acabamento padrão médio, incluso execução de furo - fornecimento e instalação. af_08/2015	UND	1,00	1,00
-	**VIDROS / ESPELHOS**			
102166 - SINAPI	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P	m²	59,00	59,00
11347 - ORSE	Fornecimento e instalação de fachada em pele de vidro, em vidro laminado 3+3 refletivo	m²	146,59	146,59
09718 - ORSE	Espelho de cristal 4mm com moldura de alumínio	m²	3,96	3,96
-	**PISOS/PAVIMENTAÇÃO**			
87692 - SINAPI	Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo manual, aplicado em áreas secas sobre laje, não aderido, espessura 5cm. Af_06/2014	m²	664,81	664,81
11472 - ORSE	Regularização manual e compactão com placa vibratótia	m²	723,84	723,84
94992 - SINAPI	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, espessura 6 cm, armado. Af_07/2016	m²	163,60	163,60
10169 - ORSE	Piso alta resistência 12 mm, cor cinza, com juntas plásticas, polimento até o esmeril 400 e enceramento, exclusive argamassa de regularização, aplicado	m²	617,31	617,31
10619 - ORSE	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 45 x 45 cm, Eliane, linha cargo plus white ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m²	83,74	83,74
11233 - ORSE	Rodapé alta resistência, h = 10 cm, meia-cana	M	411,53	0,00
101965 - SINAPI	Peitoril linear em granito ou mármore, l = 15cm, comprimento de até 2m, assentado com argamassa 1:6 com aditivo. Af_11/2020	M	69,96	69,96
03212 - ORSE	Colchão de areia	M3	8,60	8,60
04555 - ORSE	Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	M	54,90	54,90

Assinado por 2 pessoas: CÍNTIA NONATO DE CARVALHO e SAMELLA ARINE NASCIMENTO MARTINS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://matadesaojoao.1doc.com.br/verificacao/FED1-B1D8-46EA-D76D e informe o código FED1-B1D8-46EA-D76D

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 237038/2024, emitida em 17/05/2024

Certidão nº 237038/2024
17/05/2024, 21:13
Chave de Impressão: ZWY2A
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/05/2024 e contém 25 folhas

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS – SEOSP

PREFEITURA MATA DE SÃO JOÃO
Trabalhando por todos em todo lugar

07691 - ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=21 mpa, lançado e adensado	M3	0,18	0,18
11458 - ORSE	Pavimentação em bloco de concreto vibroprensado, intertravado, cor natural, 10x20cm, e=8cm, 46un/m2, NBR9781, Fck(min)=35MPa, sob coxim areia grossa compactada c/ placa vibratória, e(comp.)=6cm, rejuntado c/ areia fina.	m²	378,00	378,00
11461 - ORSE	Pavimentação em bloco de concreto vibroprensado, intertravado, colorido, 10x20cm, e=8cm, 46un/m2, NBR9781, Fck(min)=35MPa, sob coxim areia grossa compactada c/ placa vibratória, e(comp.)=6cm, rejuntado c/ areia fina.	m²	173,00	173,00
94275 - SINAPI	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x20 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para urbanização interna de empreendimentos. Af_06/2016_p	M	260,30	260,30
102498 - SINAPI	Pintura de meio-fio com tinta branca a base de cal (caiação). Af_05/2021	M	315,20	0,00
11688 - ORSE	Sinalização horizontal rodoviária, com tinta retrorrefletiva à base de resina acrílica com microesferas de vidro	m²	20,02	0,00
-	**INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS**			
-	**INSTALAÇÃO DE ÁGUA FRIA**			
89987 - SINAPI	Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e canopla cromados - fornecimento e instalação. Af_08/2021	UND	20,00	20,00
89985 - SINAPI	Registro de pressão bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e canopla cromados - fornecimento e instalação. Af_08/2021	UND	1,00	1,00
94490 - SINAPI	Registro de esfera, pvc, soldável, com volante, dn 32 mm - fornecimento e instalação. Af_08/2021	UND	4,00	4,00
103042 - SINAPI	Registro de esfera, pvc, roscável, com borboleta, 3/4" - fornecimento e instalação. Af_08/2021	UND	1,00	1,00
99629 - SINAPI	Válvula de retenção vertical, de bronze, roscável, 1" - fornecimento e instalação. Af_08/2021	UND	1,00	1,00
99635 - SINAPI	Válvula de descarga metálica, base 1 1/2", acabamento metalico cromado - fornecimento e instalação. Af_08/2021	UND	6,00	6,00
103011 - SINAPI	Válvula de retenção, de bronze, pé com crivos, roscável, 1" - fornecimento e instalação. Af_08/2021	UND	1,00	1,00
86886 - SINAPI	Engate flexível em inox, 1/2 x 30cm - fornecimento e instalação. Af_01/2020	UND	1,00	1,00
86884 - SINAPI	Engate flexível em plástico branco, 1/2? x 30cm - fornecimento e instalação. Af_01/2020	UND	4,00	4,00

Assinado por 2 pessoas: CÍNTIA NONATO DE CARVALHO e SAMELLA ARINE NASCIMENTO MARTINS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://matadesaojoao.1doc.com.br/verificacao/FED1-B1D8-46EA-D76D e informe o código FED1-B1D8-46EA-D76D

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 237038/2024, emitida em 17/05/2024

Certidão nº 237038/2024
17/05/2024, 21:13
Chave de Impressão: ZWY2A
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/05/2024 e contém 25 folhas

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS – SEOSP

PREFEITURA MATA DE SÃO JOÃO
Trabalhando por todos em todo lugar

94672 - SINAPI	Joelho 90 graus com bucha de latão, pvc, soldável, dn 25 mm, x 3/4? instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação. Af_06/2016	UND	3,00	3,00
89980 - SINAPI	Luva com bucha de latão, pvc, soldável, dn 25mm x 3/4?, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014	UND	1,00	1,00
94703 - SINAPI	Adaptador com flange e anel de vedação, pvc, soldável, dn 25 mm x 3/4 , instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação. Af_06/2016	UND	1,00	1,00
94656 - SINAPI	Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 25 mm x 3/4 , instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação. Af_06/2016	UND	42,00	42,00
94658 - SINAPI	Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 32 mm x 1 , instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação. Af_06/2016	UND	5,00	5,00
94662 - SINAPI	Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 50 mm x 1 1/2 , instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação. Af_06/2016	UND	6,00	6,00
01083 - ORSE	Bucha de redução longa de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 50 x 25mm	UND	9,00	9,00
89494 - SINAPI	Curva 90 graus, pvc, soldável, dn 32mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014	UND	9,00	9,00
89362 - SINAPI	Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014	UND	39,00	39,00
89501 - SINAPI	Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 50mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014	UND	6,00	6,00
94657 - SINAPI	Luva pvc, soldável, dn 25 mm, instalada em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação. Af_06/2016	UND	1,00	1,00
94796 - SINAPI	Torneira de boia para caixa d'água, roscável, 3/4" - fornecimento e instalação. Af_08/2021	UND	1,00	1,00
89356 - SINAPI	Tubo, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014	M	140,00	140,00
89357 - SINAPI	Tubo, pvc, soldável, dn 32mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014	M	20,00	20,00

Assinado por 2 pessoas: CÍNTIA NONATO DE CARVALHO e SAMELLA ARINE NASCIMENTO MARTINS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://matadesaojoao.1doc.com.br/verificacao/FED1-B1D8-46EA-D76D e informe o código FED1-B1D8-46EA-D76D

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 237038/2024, emitida em 17/05/2024

Certidão nº 237038/2024
17/05/2024, 21:13
Chave de Impressão: ZWY2A
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/05/2024 e contém 25 folhas

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS – SEOSP

PREFEITURA MATA DE SÃO JOÃO
Trabalhando por todos em todo lugar

89449 - SINAPI	Tubo, pvc, soldável, dn 50mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014	M	20,00	20,00
01168 - ORSE	Tê 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm	UND	4,00	4,00
01169 - ORSE	Tê 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 32mm	UND	2,00	2,00
01171 - ORSE	Tê 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 50mm	UND	3,00	3,00
89627 - SINAPI	Tê de redução, pvc, soldável, dn 50mm x 25mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014	UND	1,00	1,00
89435 - SINAPI	União, pvc, soldável, dn 32mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014	UND	4,00	4,00
89366 - SINAPI	Joelho 90 graus com bucha de latão, pvc, soldável, dn 25mm, x 3/4? instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014	UND	8,00	8,00
01291 - ORSE	Joelho de redução 90º de pvc rígido roscável diâm = 3/4" x 1/2"	UND	15,00	15,00
94490 - SINAPI	Registro de esfera, pvc, soldável, com volante, dn 32 mm - fornecimento e instalação. Af_08/2021	UND	2,00	2,00
94492 - SINAPI	Registro de esfera, pvc, soldável, com volante, dn 50 mm - fornecimento e instalação. Af_08/2021	UND	2,00	2,00
11151 - ORSE	Válvula de esfera em bronze ø 2 1/2" - fornecimento e instalação	UND	2,00	2,00
94705 - SINAPI	Adaptador com flange e anel de vedação, pvc, soldável, dn 40 mm x 1 1/4 , instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação. Af_06/2016	UND	2,00	2,00
94706 - SINAPI	Adaptador com flange e anel de vedação, pvc, soldável, dn 50 mm x 1 1/2 , instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação. Af_06/2016	UND	4,00	4,00
94789 - SINAPI	Adaptador com flanges livres, pvc, soldável longo, dn 75 mm x 2 1/2 , instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação. Af_06/2016	UND	2,00	2,00
89613 - SINAPI	Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 75mm x 2.1/2?, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014	UND	4,00	4,00
01072 - ORSE	Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 32 x 25mm	UND	1,00	1,00
01073 - ORSE	Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 40 x 32mm	UND	1,00	1,00

Assinado por 2 pessoas: CÍNTIA NONATO DE CARVALHO e SAMELLA ARINE NASCIMENTO MARTINS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://matadesaojoao.1doc.com.br/verificacao/FED1-B1D8-46EA-D76D e informe o código FED1-B1D8-46EA-D76D

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 237038/2024, emitida em 17/05/2024

Certidão nº 237038/2024
17/05/2024, 21:13
Chave de Impressão: ZWY2A
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/05/2024 e contém 25 folhas

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS – SEOSP

PREFEITURA MATA DE SÃO JOÃO
Trabalhando por todos em todo lugar

01074 - ORSE	Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 50 x 40mm	UND	1,00	1,00
01075 - ORSE	Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 60 x 50mm	UND	2,00	2,00
01076 - ORSE	Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 75 x 60mm	UND	2,00	2,00
01084 - ORSE	Bucha de redução longa de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 50 x 32mm	UND	2,00	2,00
01085 - ORSE	Bucha de redução longa de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 60 x 25mm	UND	8,00	8,00
01089 - ORSE	Bucha de redução longa de pvc rigido soldável, marrom, diâm = 75 x 50mm	UND	4,00	4,00
89489 - SINAPI	Curva 90 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014	UND	2,00	2,00
89494 - SINAPI	Curva 90 graus, pvc, soldável, dn 32mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014	UND	7,00	7,00
89517 - SINAPI	Curva 90 graus, pvc, soldável, dn 75mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014	UND	2,00	2,00
89481 - SINAPI	Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014	UND	17,00	17,00
89492 - SINAPI	Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 32mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014	UND	3,00	3,00
89497 - SINAPI	Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 40mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014	UND	3,00	3,00
89501 - SINAPI	Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 50mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014	UND	6,00	6,00
01144 - ORSE	Joelho de redução 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 32 x 25mm	UND	7,00	7,00
89446 - SINAPI	Tubo, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014	M	50,00	50,00
89447 - SINAPI	Tubo, pvc, soldável, dn 32mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014	M	50,00	50,00
89448 - SINAPI	Tubo, pvc, soldável, dn 40mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014	M	10,00	10,00
89449 - SINAPI	Tubo, pvc, soldável, dn 50mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014	M	20,00	20,00
89450 - SINAPI	Tubo, pvc, soldável, dn 60mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014	M	20,00	20,00

Assinado por 2 pessoas: CÍNTIA NONATO DE CARVALHO e SAMELLA ARINE NASCIMENTO MARTINS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://matadesaojoao.1doc.com.br/verificacao/FED1-B1D8-46EA-D76D e informe o código FED1-B1D8-46EA-D76D

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 237038/2024, emitida em 17/05/2024

Certidão nº 237038/2024
17/05/2024, 21:13
Chave de Impressão: ZWY2A
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/05/2024 e contém 25 folhas

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS – SEOSP

PREFEITURA MATA DE SÃO JOÃO
Trabalhando por todos em todo lugar

89451 - SINAPI	Tubo, pvc, soldável, dn 75mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014	M	40,00	40,00
89443 - SINAPI	Te, pvc, soldável, dn 32mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014	UND	2,00	2,00
89628 - SINAPI	Te, pvc, soldável, dn 60mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014	UND	5,00	5,00
89629 - SINAPI	Te, pvc, soldável, dn 75mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014	UND	6,00	6,00
01177 - ORSE	Tê de redução 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 32 x 25mm	UND	2,00	2,00
01178 - ORSE	Tê de redução 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 40 x 32mm	UND	1,00	1,00
01180 - ORSE	Tê de redução 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 50 x 25mm	UND	1,00	1,00
01181 - ORSE	Tê de redução 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 50 x 32mm	UND	1,00	1,00
01182 - ORSE	Tê de redução 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 50 x 40mm	UND	2,00	2,00
01183 - ORSE	Tê de redução 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 75 x 50mm	UND	3,00	3,00
01184 - ORSE	Tê de redução 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 75 x 60mm	UND	3,00	3,00
COMPOSIÇÃO 09	Caixa d'agua de polietileno alta densidade, 5.000 Litros, com tampa e acessorios	UND	2,00	2,00
00818 - ORSE	Bóia elétrica para reservatório superior, marca aquamatic ou similar, capacidade 30 a - fornecimento e instalação	UND	1,00	1,00
Composição Propria 1*	Instalação e montagem de bomba centrifuga 3/4 cv	UND.	2,00	2,00
-	**INSTALAÇÕES SANITÁRIAS**			
04429 - ORSE	Caixa de inspeção 0,30 x 0,30 x 0,40m	UND	4,00	4,00
04883 - ORSE	Caixa de inspeção 0.60 x 0.60 x 0.60m	UND	3,00	3,00
02797 - ORSE	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.60 x 0.60 x 0.60m	UND	13,00	13,00
08343 - ORSE	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.70 x 0.70 x 0.80m	UND	1,00	1,00
COMPOSIÇÃO 10	Tanque séptico retangular, em alvenaria com blocos de concreto, dimensões internas: 1,6 x 4,4 x 2,10 m	UND	1,00	1,00
COMPOSIÇÃO 11	Filtro anaeróbio retangular, em alvenaria com blocos de concreto, dimensões internas: 1,4 x 4,2 x 1,65 m	UND	1,00	1,00

Assinado por 2 pessoas: CÍNTIA NONATO DE CARVALHO e SAMELLA ARINE NASCIMENTO MARTINS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://matadesaojoao.1doc.com.br/verificacao/FED1-B1D8-46EA-D76D e informe o código FED1-B1D8-46EA-D76D

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 237038/2024, emitida em 17/05/2024

Certidão nº 237038/2024
17/05/2024, 21:13
Chave de Impressão: ZWY2A
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/05/2024 e contém 25 folhas

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS – SEOSP

PREFEITURA MATA DE SÃO JOÃO
Trabalhando por todos em todo lugar

98064 - SINAPI	Sumidouro circular, em concreto pré-moldado, diâmetro interno = 2,38 m, altura interna = 3,0 m, área de infiltração: 25 m² (para 10 contribuintes). Af_12/2020	UND	5,00	5,00
01696 - ORSE	Caixa sifonada quadrada, com sete entradas e uma saída, d = 150 x 150 x 50mm, ref. Nº26, acabamento aluminio, marca akros ou similar	UND	7,00	7,00
01696 - ORSE	Caixa sifonada quadrada, com sete entradas e uma saída, d = 150 x 150 x 50mm, ref. nº26, acabamento aluminio, marca Akros ou similar	UND	2,00	2,00
89491 - SINAPI	Caixa sifonada, pvc, dn 150 x 185 x 75 mm, fornecida e instalada em ramais de encaminhamento de água pluvial. Af_12/2014	UND	2,00	2,00
89709 - SINAPI	Ralo sifonado, pvc, dn 100 x 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário. Af_12/2014	UND	1,00	1,00
04396 - ORSE	Sifao cromado para lavatorio, deca ref.1680C 1 x 1 1/2 ou similar	UND	16,00	16,00
86879 - SINAP	Válvula em plástico 1? para pia, tanque ou lavatório, com ou sem ladrão - fornecimento e instalação. Af_01/2020	UND	16,00	16,00
86877 - SINAPI	Válvula em metal cromado 1.1/2? X 1.1/2? Para tanque ou lavatório, com ou sem ladrão - fornecimento e instalação. Af_01/2020	UND	3,00	3,00
89728 - SINAPI	Curva curta 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af_12/2014	UND	18,00	18,00
89746 - SINAPI	Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af_12/2014	UND	5,00	5,00
89726 - SINAPI	Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af_12/2014	UND	14,00	14,00
89732 - SINAPI	Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af_12/2014	UND	7,00	7,00
89739 - SINAPI	Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af_12/2014	UND	1,00	1,00
89744 - SINAPI	Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af_12/2014	UND	22,00	22,00

Assinado por 2 pessoas: CÍNTIA NONATO DE CARVALHO e SAMELLA ARINE NASCIMENTO MARTINS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://matadesaojoao.1doc.com.br/verificacao/FED1-B1D8-46EA-D76D e informe o código FED1-B1D8-46EA-D76D

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 237038/2024, emitida em 17/05/2024

Certidão nº 237038/2024
17/05/2024, 21:13
Chave de Impressão: ZWY2A
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/05/2024 e contém 25 folhas

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS – SEOSP

PREFEITURA MATA DE SÃO JOÃO
Trabalhando por todos em todo lugar

89731 - SINAPI	Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af_12/2014	UND	21,00	21,00
89737 - SINAPI	Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af_12/2014	UND	3,00	3,00
89726 - SINAPI	Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af_12/2014	UND	17,00	17,00
01562 - ORSE	Junção simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 50mm	UND	5,00	5,00
89569 - SINAPI	Junção simples, pvc, serie r, água pluvial, dn 100 x 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. Af_12/2014	UND	1,00	1,00
89567 - SINAPI	Junção simples, pvc, serie r, água pluvial, dn 100 x 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. Af_12/2014	UND	2,00	2,00
01561 - ORSE	Junção simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 75 x 75mm	UND	1,00	1,00
89778 - SINAPI	Luva simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af_12/2014	UND	18,00	18,00
89753 - SINAPI	Luva simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af_12/2014	UND	15,00	15,00
89774 - SINAPI	Luva simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af_12/2014	UND	6,00	6,00
89549 - SINAPI	Redução excêntrica, pvc, serie r, água pluvial, dn 75 x 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. Af_12/2014	UND	1,00	1,00
01527 - ORSE	Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 100 mm	M	140,00	140,00
01524 - ORSE	Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 40 mm	M	60,00	60,00
01525 - ORSE	Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 50 mm	M	40,00	40,00
01526 - ORSE	Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 75 mm	M	30,00	30,00
01661 - ORSE	Tê sanitário em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm =100 x 50mm	UND	2,00	2,00
01658 - ORSE	Tê sanitário em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 50 x 50mm	UND	7,00	7,00

Assinado por 2 pessoas: CÍNTIA NONATO DE CARVALHO e SAMELLA ARINE NASCIMENTO MARTINS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://matadesaojoao.1doc.com.br/verificacao/FED1-B1D8-46EA-D76D e informe o código FED1-B1D8-46EA-D76D

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 237038/2024, emitida em 17/05/2024

Certidão nº 237038/2024
17/05/2024, 21:13
Chave de Impressão: ZWY2A
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/05/2024 e contém 25 folhas

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS – SEOSP

PREFEITURA MATA DE SÃO JOÃO
Trabalhando por todos em todo lugar

01659 - ORSE	Tê sanitário em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 75 x 50mm	UND	4,00	4,00
01081 - ORSE	Bucha de redução longa de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 40 x 25mm	UND	6,00	6,00
89363 - SINAPI	Joelho 45 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014	UND	8,00	8,00
89362 - SINAPI	Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014	UND	11,00	11,00
89356 - SINAPI	Tubo, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014	UND	60,00	60,00
01168 - ORSE	Tê 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm	UND	4,00	4,00
90373 - SINAPI	Joelho 90 graus com bucha de latão, pvc, soldável, dn 25mm, x 1/2? instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014	UND	7,00	7,00
89980 - SINAPI	Luva com bucha de latão, pvc, soldável, dn 25mm x 3/4?, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014	UND	3,00	3,00
01594 - ORSE	Terminal de ventilação em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 50mm	UND	5,00	5,00
07594 - ORSE	Terminal de ventilação em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 75mm	UND	1,00	1,00
01530 - ORSE	Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 50mm	M	30,00	30,00
01531 - ORSE	Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 75mm	M	10,00	10,00
-	**LOUÇAS, ACESSÓRIOS E BANCADAS**			
86932 - SINAPI	Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca - padrão médio, incluso engate flexível em metal cromado, 1/2? x 40cm - fornecimento e instalação. Af_12/2013	UND	5,00	5,00
95472 - SINAPI	Vaso sanitario sifonado convencional para pcd sem furo frontal com louça branca sem assento, incluso conjunto de ligação para bacia sanitária ajustável - fornecimento e instalação. Af_10/2016	UND	2,00	2,00
02066 - ORSE	Assento plastico, universal, branco, para vaso sanitario, tipo convencional.	UND	7,00	7,00
86938 - SINAPI	Cuba de embutir oval em louça branca, 35 x 50cm ou equivalente, incluso válvula e sifão tipo garrafa em metal cromado - fornecimento e instalação. Af_12/2013	UND	12,00	6,00
86942 - SINAPI	Lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, padrão popular, incluso sifão tipo garrafa em pvc, válvula e engate flexível 30cm em plástico e torneira cromada de mesa, padrão popular - fornecimento e instalação. Af_12/2013	UND	3,00	3,00

Assinado por 2 pessoas: CÍNTIA NONATO DE CARVALHO e SAMELLA ARINE NASCIMENTO MARTINS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://matadesaojoao.1doc.com.br/verificacao/FED1-B1D8-46EA-D76D e informe o código FED1-B1D8-46EA-D76D

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 237038/2024, emitida em 17/05/2024

Certidão nº 237038/2024
17/05/2024, 21:13
Chave de Impressão: ZWY2A
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/05/2024 e contém 25 folhas

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS – SEOSP

PREFEITURA MATA DE SÃO JOÃO
Trabalhando por todos em todo lugar

86915 - SINAPI	Torneira cromada de mesa, 1/2" ou 3/4", para lavatório, padrão médio - fornecimento e instalação. Af_12/2013	UND	13,00	6,00
10759 - ORSE	Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm	m²	14,04	14,04
07784 - ORSE	Rodopia em granito cinza andorinha, h = 10 cm, e= 2cm, aplicado com argamassa industrializada ac-i, com acabamento aboleado	M	30,60	30,60
09719 - ORSE	Testeira em granito cinza andorinha, h=10cm, esp=2cm, aplicado com argamassa industrializada ac-i	M	42,72	42,72
07287 - ORSE	Cuba de aço inox 304, dimensões 34 x 50cm, para instalação em bancada, c/ válvula cromada (deca ref 1623), sifão cromado (deca ref c1680), torneira cromada (deca linha c40 ref1159) e engate de plástico ou similares	UND	3,00	3,00
02055 - ORSE	Tanque em aço inox, incluso torneira cromada e sifão PVC	UND	3,00	3,00
13110 - ORSE	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar	UND	10,00	10,00
12128 - ORSE	Barra de apoio, para lavatório,fixa, constituida de duas barras laterais em "u", em aço inox, d=1 1/4", jackwal ou similar	UND	3,00	3,00
4287 - ORSE	Dispenser para toalha interfolhada	UND	5,00	5,00
95545 - SINAPI	Saboneteira de parede em metal cromado, incluso fixação. Af_01/2020	UND	1,00	1,00
95547 - SINAPI	Saboneteira plastica tipo dispenser para sabonete liquido com reservatorio 800 a 1500 ml, incluso fixação. af_01/2020	UND	5,00	5,00
03709 - ORSE	Papeleira em aço inox, DECA 2020 C40 ou similar	UND	7,00	7,00
02025 - ORSE	Chuveiro elétrico de plástico (lorenzetti ou similar)	UND	1,00	1,00
12476 - ORSE	Box para banheiro em vidro temperado 8 mm, liso, incolor, de correr, em aluminío branco, inclusive ferragens - fornecimento e instalação - Rev.02_10/2021	M2	2,70	2,70
COMPOSIÇÃO 12	Fornecimento e instalação de bebedouro industrial 200L, em aço inoxidavél, com 4 torneiras	UND	1,00	1,00
-	**DRENAGEM**			
97956 - SINAPI	Caixa para boca de lobo simples retangular, em alvenaria com blocos de concreto, dimensões internas: 0,6x1x1,2 m. Af_12/2020	UND	9,00	9,00
COMPOSIÇÃO 13	Caixa de areia em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, dimensões: 0,60x0,60 m com fundo de areia, grelha de ferro	UND	2,00	2,00
COMPOSIÇÃO 14	Caixa em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, dimensões: 0,8x0,8x0,6 m com fundo de areia , grelha de ferro	UND	4,00	4,00

Assinado por 2 pessoas: CÍNTIA NONATO DE CARVALHO e SAMELLA ARINE NASCIMENTO MARTINS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://matadesaojoao.1doc.com.br/verificacao/FED1-B1D8-46EA-D76D e informe o código FED1-B1D8-46EA-D76D

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 237038/2024, emitida em 17/05/2024

Certidão nº 237038/2024
17/05/2024, 21:13
Chave de Impressão: ZWY2A
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/05/2024 e contém 25 folhas

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS – SEOSP

PREFEITURA MATA DE SÃO JOÃO
Trabalhando por todos em todo lugar

COMPOSIÇÃO 15	Caixa de areia em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, dimensões: 0,60x0,60 m com fundo de areia, sem tampa	UND	13,00	13,00
89531 - SINAPI	Joelho 45 graus, pvc, serie r, água pluvial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. Af_12/2014	UND	4,00	4,00
89529 - SINAPI	Joelho 90 graus, pvc, serie r, água pluvial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. Af_12/2014	UND	13,00	13,00
89821 - SINAPI	Luva simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. Af_12/2014	UND	18,00	18,00
01532 - ORSE	Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 100mm	M	140,00	140,00
09388 - ORSE	Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie reforçada, p/esgoto e aguas pluviais, d = 150mm	M	110,00	110,00
90697 - SINAPI	Tubo de pvc para rede coletora de esgoto de parede maciça, dn 250 mm, junta elástica - fornecimento e assentamento. Af_01/2021	M	70,00	70,00
04283 - ORSE	Ralo hemisférico em fº fº, tipo abacaxi ø 100mm	UND	13,00	13,00
09752 - ORSE	Ralo hemisférico em fº fº, tipo abacaxi ø 75mm	UND	1,00	1,00
89805 - SINAPI	Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. Af_12/2014	UND	1,00	1,00
89821 - SINAPI	Luva simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. Af_12/2014	UND	2,00	2,00
01532 - ORSE	Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 100mm	M	50,00	50,00
01531 - ORSE	Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 75mm	M	5,00	5,00
01072 - ORSE	Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 32 x 25mm	UND	2,00	2,00
89408 - SINAPI	Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014	UND	7,00	7,00
89356 - SINAPI	Tubo, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014	M	20,00	20,00
01169 - ORSE	Tê 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 32mm	UND	1,00	1,00
01143 - ORSE	Joelho de redução 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25 x 20mm	UND	5,00	5,00
02671 - ORSE	Fornecimento e assentamento de tubo de concreto armado ca1 d=0,60 m	M	10,00	10,00

Assinado por 2 pessoas: CÍNTIA NONATO DE CARVALHO e SAMELLA ARINE NASCIMENTO MARTINS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://matadesaojoao.1doc.com.br/verificacao/FED1-B1D8-46EA-D76D e informe o código FED1-B1D8-46EA-D76D

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 237038/2024, emitida em 17/05/2024

Certidão nº 237038/2024
17/05/2024, 21:13
Chave de Impressão: ZWY2A
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/05/2024 e contém 25 folhas

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS – SEOSP

PREFEITURA MATA DE SÃO JOÃO
Trabalhando por todos em todo lugar

03444 - ORSE	Ponta de ala em concreto ciclópico, para tubos de concreto (simples) d=0.40 à 0.60 m.	UND	1,00	1,00
12661 - ORSE	Dissipador de energia - deb 01 (Padrão DNIT)	UND	3,00	3,00
94871 - SINAPI*	TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	M	84,00	84,00
3231 - ORSE*	Calha de concreto e alvenaria, revestida internamente, com grelha de concreto, seção 0,40 x 0,50 m	M	246,47	246,47
Composição Propria 2*	Valeta de proteção para corte ou aterro (0,40M3/M), incluso fornecimento de vegetação	M	89,10	89,10
Composição Propria 3*	Valeta de proteção de corte	M	84,00	84,00
-	**CLIMATIZAÇÃO**			
103249 - SINAPI	Ar condicionado split on/off, hi-wall (parede), 12000 btus/h, ciclo quente/frio - fornecimento e instalação. Af_11/2021_p	UND	6,00	6,00
103259 - SINAPI	Ar condicionado split on/off, piso teto, 24.000 Btu/h, ciclo frio - fornecimento e instalação. Af_11/2021_p	UND	6,00	6,00
103245 - SINAPI	Ar condicionado split on/off, hi-wall (parede), 9000 btus/h, ciclo frio - fornecimento e instalação. Af_11/2021_p	UND	3,00	3,00
11412 - ORSE	Cabo de cobre pp cordplast 4 x 2,5 mm2, 450/750v - fornecimento e instalação	M	90,00	90,00
97327 - SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4?, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	90,00	90,00
97328 - SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	60,00	60,00
97330 - SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	40,00	40,00
-	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**			
91941 - SINAPI	Caixa retangular 4" x 2" baixa (0,30 m do piso), pvc, instalada em parede - fornecimento e instalação. Af_12/2015	UND	100,00	100,00
91939 -SINAPI	Caixa retangular 4" x 2" alta (2,00 m do piso), pvc, instalada em parede - fornecimento e instalação. Af_12/2015	UND	30,00	30,00

Assinado por 2 pessoas: CÍNTIA NONATO DE CARVALHO e SAMELLA ARINE NASCIMENTO MARTINS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://mataldesaojoao.1doc.com.br/verificacao/FED1-B1D8-46EA-D76D e informe o código FED1-B1D8-46EA-D76D

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 237038/2024, emitida em 17/05/2024

Certidão nº 237038/2024
17/05/2024, 21:13
Chave de Impressão: ZWY2A
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/05/2024 e contém 25 folhas

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS – SEOSP

PREFEITURA MATA DE SÃO JOÃO
Trabalhando por todos em todo lugar

91940 - SINAPI	Caixa retangular 4" x 2" média (1,30 m do piso), pvc, instalada em parede - fornecimento e instalação. Af_12/2015	UND	68,00	68,00
91943 - SINAPI	Caixa retangular 4" x 4" média (1,30 m do piso), pvc, instalada em parede - fornecimento e instalação. Af_12/2015	UND	1,00	1,00
91937 - SINAPI	Caixa octogonal 3" x 3", pvc, instalada em laje - fornecimento e instalação. Af_12/2015	UND	3,00	3,00
91936 - SINAPI	Caixa octogonal 4" x 4", pvc, instalada em laje - fornecimento e instalação. Af_12/2015	UND	84,00	84,00
92869 - SINAPI	Caixa retangular 4" x 2" baixa (0,30 m do piso), metálica, instalada em parede - fornecimento e instalação. Af_12/2015	UND	3,00	3,00
101883 - SINAPI	Quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvanizado, de embutir, com barramento trifásico, para 18 disjuntores din 100a - fornecimento e instalação. Af_10/2020	UND	1,00	1,00
12226 - ORSE	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 24 disjuntores, com barramento, padrão din, exclusive disjuntores	UND	2,00	2,00
12228 - ORSE	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 32 disjuntores, com barramento, padrão din, exclusive disjuntores	UND	1,00	1,00
12230 - ORSE	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 40 disjuntores, com barramento, padrão din, exclusive disjuntores	UND	1,00	1,00
01705 - ORSE	Caixa de alvenaria de tijolo maciço (0,10m) dimensões interna 30x30x30cm revestida internamente com argamassa 1:3 e tampa de concreto - r1	UND	8,00	8,00
COMPOSIÇÃO 16	Caixa de passagem/ luz / telefonia, de embutir, em chapa de aco galvanizado, dimensoes 150 x 150 x *0,8* cm (padrao concessionaria local)	UND	1,00	1,00
COMPOSIÇÃO 17	Caixa de passagem/ luz / telefonia, de embutir, em chapa de aco galvanizado, dimensoes 30 x 30 x *12* cm (padrao concessionaria local)	UND	1,00	1,00
91933 - SINAPI	Cabo de cobre flexível isolado, 10 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. Af_12/2015	M	180,00	180,00
91935 - SINAPI	Cabo de cobre flexível isolado, 16 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. Af_12/2015	M	20,00	20,00
91927 - SINAPI	Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. Af_12/2015	M	600,00	600,00
92984 - SINAPI	Cabo de cobre flexível isolado, 25 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. Af_12/2021	M	70,00	70,00
91931 - SINAPI	Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. Af_12/2015	M	150,00	150,00

Assinado por 2 pessoas: CÍNTIA NONATO DE CARVALHO e SAMELLA ARINE NASCIMENTO MARTINS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://matadesaojoao.1doc.com.br/verificacao/FED1-B1D8-46EA-D76D e informe o código FED1-B1D8-46EA-D76D

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 237038/2024, emitida em 17/05/2024

Certidão nº 237038/2024
17/05/2024, 21:13
Chave de Impressão: ZWY2A
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/05/2024 e contém 25 folhas

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS – SEOSP

PREFEITURA MATA DE SÃO JOÃO
Trabalhando por todos em todo lugar

92990 - SINAPI	Cabo de cobre flexível isolado, 70 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. Af_12/2021	M	20,00	20,00
91926 - SINAPI	Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. Af_12/2015	M	2.770,00	2.770,00
92986 - SINAPI	Cabo de cobre flexível isolado, 35 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. Af_12/2021	M	50,00	50,00
91928 - SINAPI	Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. Af_12/2015	M	450,00	450,00
09968 - ORSE	Cabo de cobre flexível isolado, seção 35mm², 450/ 750v / 70°c	M	50,00	50,00
COMPOSIÇÃO 18	Cabo de cobre flexível isolado, seção 70mm², 450/ 750v / 70°c	M	190,00	190,00
91857 - SINAPI	Eletroduto flexível corrugado reforçado, pvc, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. Af_12/2015	M	210,00	210,00
91855 - SINAPI	Eletroduto flexível corrugado reforçado, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. Af_12/2015	M	830,00	830,00
91872 - SINAPI	Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. Af_12/2015	M	120,00	120,00
91873 - SINAPI	Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 40 mm (1 1/4"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. Af_12/2015	M	25,00	25,00
93009 - SINAPI	Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 60 mm (2"), para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. Af_12/2021	M	70,00	70,00
93010 - SINAPI	Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 75 mm (2 1/2"), para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. Af_12/2021	M	50,00	50,00
93020 - SINAPI	Curva 90 graus para eletroduto, pvc, roscável, dn 60 mm (2"), para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. Af_12/2021	M	10,00	10,00
93022 - SINAPI	Curva 90 graus para eletroduto, pvc, roscável, dn 75 mm (2 1/2"), para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. Af_12/2021	M	3,00	3,00
00810 - ORSE	Ventilador de teto conjugado c/lâmpada compacta	UND	3,00	3,00
00038110 - SINAPI	Variador de velocidade para ventilador 127 v, 150 w (apenas modulo)	UND	3,00	3,00

Assinado por 2 pessoas: CÍNTIA NONATO DE CARVALHO e SAMELLA ARINE NASCIMENTO MARTINS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://matadesaojoao.1doc.com.br/verificacao/FED1-B1D8-46EA-D76D e informe o código FED1-B1D8-46EA-D76D

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 237038/2024, emitida em 17/05/2024

Certidão nº 237038/2024
17/05/2024, 21:13
Chave de Impressão: ZWY2A
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/05/2024 e contém 25 folhas

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS – SEOSP

PREFEITURA MATA DE SÃO JOÃO
Trabalhando por todos em todo lugar

91955 - SINAPI	Interruptor paralelo (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. Af_12/2015	UND	2,00	2,00
91961 - SINAPI	Interruptor paralelo (2 módulos), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. Af_12/2015	UND	1,00	1,00
03401 - ORSE	Interruptor 01 seção simples	UND	24,00	24,00
03402 - ORSE	Interruptor 02 seções simples	UND	3,00	3,00
91996 - SINAPI	Tomada média de embutir (1 módulo), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. Af_12/2015	UND	42,00	42,00
92000 - SINAPI	Tomada baixa de embutir (1 módulo), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. Af_12/2015	UND	100,00	100,00
92025 - SINAPI	Interruptor simples (1 módulo) com 2 tomadas de embutir 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. Af_12/2015	UND	3,00	3,00
08998 - ORSE	Placa cega para caixa de pvc 4"x 4", p/eletroduto	UND	2,00	2,00
93660 - SINAPI	Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 10a - fornecimento e instalação. Af_10/2020	UND	9,00	9,00
93661 - SINAPI	Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e instalação. Af_10/2020	UND	6,00	6,00
93663 - SINAPI	Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 25a - fornecimento e instalação. Af_10/2020	UND	1,00	1,00
93667 - SINAPI	Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 10a - fornecimento e instalação. Af_10/2020	UND	2,00	2,00
93670 - SINAPI	Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 25a - fornecimento e instalação. Af_10/2020	UND	2,00	2,00
93671 - SINAPI	Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 32a - fornecimento e instalação. Af_10/2020	UND	2,00	2,00
00452 - ORSE	Disjuntor termomagnetico tripolar 63 a, padrão din (europeu - linha branca), curva c	UND	2,00	2,00
08420 - ORSE	Disjuntor termomagnetico tripolar 150 a, padrão din (europeu - linha branca), corrente 10 ka	UND	2,00	2,00
93653 - SINAPI	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 10a - fornecimento e instalação. Af_10/2020	UND	22,00	22,00
93654 - SINAPI	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e instalação. Af_10/2020	UND	4,00	4,00
93655 - SINAPI	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 20a - fornecimento e instalação. Af_10/2020	UND	2,00	2,00
93656 - SINAPI	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 25a - fornecimento e instalação. Af_10/2020	UND	1,00	1,00
COMPOSIÇÃO 19	Interruptor Tetrapolar DR (In 30 mA) - DIN 25A - fornecimento e instalação	UND	1,00	1,00
COMPOSIÇÃO 20	Interruptor Tetrapolar DR (In 30 mA) - DIN 40A - fornecimento e instalação	UND	2,00	2,00
COMPOSIÇÃO 21	Interruptor Tetrapolar DR (In 30 mA) - DIN 63A - fornecimento e instalação	UND	1,00	1,00

Assinado por 2 pessoas: CÍNTIA NONATO DE CARVALHO e SAMELLA ARINE NASCIMENTO MARTINS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://matadesaojoao.1doc.com.br/verificacao/FED1-B1D8-46EA-D76D e informe o código FED1-B1D8-46EA-D76D

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 237038/2024, emitida em 17/05/2024

Certidão nº 237038/2024
17/05/2024, 21:14
Chave de Impressão: ZWY2A
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/05/2024 e contém 25 folhas

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS – SEOSP

PREFEITURA MATA DE SÃO JOÃO
Trabalhando por todos em todo lugar

COMPOSIÇÃO 22	Painel led de embutir 24w	UND	25,00	25,00
12368 - ORSE	Luminária de sobrepor, (tecnolux ref.Flp-6478/2x20) tubled corpo/ refletor e aletas fabricadas em chapa de aço tratada e pintada em epoxi branco, para uso de 2 lampadas tubled de 20w	UND	84,00	79,00
97607 - SINAPI	Luminária arandela tipo tartaruga, de sobrepor, com 1 lâmpada led de 6 w, sem reator - fornecimento e instalação. Af_02/2020	UND	13,00	13,00
11364 - ORSE	Poste decorativo com 02 pétalas, em aço galvanizado com difusor em vidro transparente temperado, ref. Pt-301/2, da aladin ou similar, com 3,00m, inclusive lâmpada de led 10w	UND	9,00	9,00
101632 - SINAPI	Relé fotoelétrico para comando de iluminação externa 1000 w - fornecimento e instalação. Af_08/2020	UND	9,00	9,00
101538 - SINAPI	Armação secundária, com 1 estribo e 1 isolador - fornecimento e instalação. Af_07/2020	UND	1,00	1,00
09392 - ORSE	Cabo de cobre nú 35 mm2 - fornecimento e assentamento (3,16m/kg)	KG	2,00	2,00
96985 - SINAPI	Haste de aterramento 5/8 para spda - fornecimento e instalação. Af_12/2017	UND	1,00	1,00
101548 - SINAPI	Isolador, tipo roldana, para baixa tensão - fornecimento e instalação. Af_07/2020	UND	1,00	1,00
09043 - ORSE	Cabeçote de alumínio de 1 1/2"	UND	1,00	1,00
10311 - ORSE	Caixa de medição direta até 200a confeccionada em chapa galvanizada e pintada eletrostaticamente d=100 x 60 x 15cm	UND	1,00	1,00
97886 - SINAPI	Caixa enterrada elétrica retangular, em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, fundo com brita, dimensões internas: 0,3x0,3x0,3 m. Af_12/2020	UND	1,00	1,00
-	**CABEAMENTO ESTRUTURADO**			
COMPOSIÇÃO 23	Caixa de passagem/ luz / telefonia, de embutir, em chapa de aco galvanizado, dimensoes 20 x 20 x *12* cm (padrao concessionaria local)	UND	1,00	1,00
COMPOSIÇÃO 17	Caixa de passagem/ luz / telefonia, de embutir, em chapa de aco galvanizado, dimensoes 30 x 30 x *12* cm (padrao concessionaria local)	UND	1,00	1,00
COMPOSIÇÃO 24	Caixa de passagem/ luz / telefonia, de embutir, em chapa de aco galvanizado, dimensoes 40 x 40 x *12* cm (padrao concessionaria local)	UND	5,00	5,00
97886 - SINAPI	Caixa enterrada elétrica retangular, em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, fundo com brita, dimensões internas: 0,3x0,3x0,3 m. Af_12/2020	UND	4,00	4,00
91941 - SINAPI	Caixa retangular 4" x 2" baixa (0,30 m do piso), pvc, instalada em parede - fornecimento e instalação. Af_12/2015	UND	30,00	30,00

Assinado por 2 pessoas: CÍNTIA NONATO DE CARVALHO e SAMELLA ARINE NASCIMENTO MARTINS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://matadesaojoao.1doc.com.br/verificacao/FED1-B1D8-46EA-D76D e informe o código FED1-B1D8-46EA-D76D

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 237038/2024, emitida em 17/05/2024

Certidão nº 237038/2024
17/05/2024, 21:14
Chave de Impressão: ZWY2A
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/05/2024 e contém 25 folhas

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS – SEOSP

PREFEITURA MATA DE SÃO JOÃO
Trabalhando por todos em todo lugar

91856 - SINAPI	Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. af_12/2015	M	150,00	150,00
00356 - ORSE	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 50mm (1 1/2")	M	70,00	70,00
00357 - ORSE	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 60mm (2")	M	50,00	50,00
COMPOSIÇÃO 25	Curva 90 graus, longa, de pvc rigido roscavel, de 1 1/2", para eletroduto	UND	5,00	5,00
93020 - SINAPI	Curva 90 graus para eletroduto, pvc, roscável, dn 60 mm (2") - fornecimento e instalação. af_12/2015	UND	6,00	6,00
11418 - ORSE	Tomada para lógica, rj45, com placa	UND	22,00	22,00
COMPOSIÇÃO 26	Bloco terminal para telefone bli 10 pares com canaleta de montagem	UND	2,00	2,00
07138 - ORSE	Fornecimento e lançamento de cabo utp 4 pares cat 6	M	430,00	430,00
98269 - SINAPI	Cabo telefônico ci-50 30 pares instalado em entrada de edificação - fornecimento e instalação. af_11/2019	M	60,00	60,00
12657 - ORSE	Tomada para antena de TV, sem caixa, inclusive conector emenda para cabo coaxial	UND	8,00	8,00
11750 - ORSE	Cabo coaxial rg-6	M	50,00	50,00
00357 - ORSE	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 60mm (2")	M	50,00	50,00
11242 - ORSE	Fornecimento e instalação de conector rj 45 macho cat 6	UND	22,00	22,00
100561 - SINAPI	Quadro de distribuicao para telefone n.3, 40x40x12cm em chapa metalica, de embutir, sem acessorios, padrao telebras, fornecimento e instalação. af_11/2019	UND	3,00	3,00
91920 - SINAPI	Curva 90 graus para eletroduto, pvc, roscável, dn 40 mm (1 1/4"), para circuitos terminais, instalada em parede - fornecimento e instalação. Af_12/2015	UND	5,00	5,00
98301 - SINAPI	Patch panel 24 portas, categoria 5e - fornecimento e instalação. Af_11/2019	UND	1,00	1,00
07867 - ORSE	Switch 24 portas 10/100 Mbps - fornecimento	UND	1,00	1,00
-	**PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO**			
01511 - ORSE	Extintor de pó químico abc, capacidade 6 kg, alcance médio do jato 5m , tempo de descarga 12s, nbr9443, 9444, 10721	UND	5,00	5,00
97599 - SINAPI	Luminária de emergência - fornecimento e instalação. Af_11/2017	UND	18,00	18,00
10712 - ORSE	Confecção de placa de sinalização totalmente refletiva	m²	0,74	0,74
-	**SPDA**			
08082 - ORSE	Cabo de cobre nú 50 mm2 - fornecimento e assentamento (2,27m/kg)	KG	150,00	150,00

Assinado por 2 pessoas: CÍNTIA NONATO DE CARVALHO e SAMELLA ARINE NASCIMENTO MARTINS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://matadesaojoao.1doc.com.br/verificacao/FED1-B1D8-46EA-D76D e informe o código FED1-B1D8-46EA-D76D

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 237038/2024, emitida em 17/05/2024

Certidão nº 237038/2024
17/05/2024, 21:14
Chave de Impressão: ZWY2A
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/05/2024 e contém 25 folhas

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS – SEOSP

PREFEITURA MATA DE SÃO JOÃO
Trabalhando por todos em todo lugar

98111 - SINAPI	Caixa de inspeção para aterramento, circular, em polietileno, diâmetro interno = 0,3 m. Af_12/2020	UND	12,00	12,00
10907 - ORSE	Conector cabo-haste em bronze natural para 2 cabos cobre de 16mm² a 70mm² com grampo "U" e porcas de aço galv.Ref:TEL-583 ou similar - fornecimento e instalação	UND	12,00	12,00
09379 - ORSE	Haste cobreada copperweld p/aterramento d= 5/8" x 2,40m	UND	12,00	12,00
08316 - ORSE	Terminal aéreo 3/8" x 250mm em aço galv, com fixação horizontal, ref: TEL 044 ou similar - fornecimento	UND	21,00	21,00
COMPOSIÇÃO 27	Barra chata de aluminio 7/8" x 1/8"	M	240,00	240,00
COMPOSIÇÃO 28	RE-BAR REDONDA AÇO GALVANIZADO 50MM²	M	70,00	70,00
-	**PAISAGISMO**			
10234 - ORSE	Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m²	1.175,00	1.175,00
02394 - ORSE	Fornecimento e espalhamento de terra vegetal preparada	M3	215,00	215,00
08815 - ORSE	Fornecimento e plantio de palmeira rabo de peixe, h=3m	UND	7,00	7,00
07669 - ORSE	Planta - Agave (agave angustifolia), fornecimento e plantio	UND	15,00	15,00
09868 - ORSE	Planta - Ixora rei vermelha (ixora coccinea red), fornecimento e plantio	UND	60,00	60,00
10746 - ORSE	Planta - Palmeira Vecthia, h=3,00m, fornecimento e plantio	UND	3,00	3,00
08815 - ORSE	Fornecimento e plantio de palmeira rabo de peixe, h=3m	UND	7,00	7,00
08820 - ORSE	Planta - Dracena tricolor (muda), fornecimento e plantio	UND	20,00	20,00
11797 - ORSE	Planta - Dracena (dracena fragans), fornecimento e plantio	UND	8,00	8,00
COMPOSIÇÃO 29	Plantio de árvore com altura de muda maior que 2,00 m e menor ou igual a 4,00 m	UND	9,00	9,00
Composição Propria 4*	Fornecimento e instalação de especie vegetais (onze horas) - considerando 25 mudas por m²	m²	200,00	200,00
-	**FECHAMENTO**			
02374 - ORSE	Muro em alvenaria bloco cerâmico, e= 0,09m, c/ alv de pedra 0,35 x 0,60m, colunas (9x20cm) e cintamento (9x15cm) superior e inferior concreto armado fck = 15,0 Mpa cada 3,00m, chapisco e reboco	m²	147,00	147,00
12688 - ORSE	Alvenaria bloco concreto estrutural 14x19x39cm, fbk até 6 mpa, esp = 0,14m, grouteada fck 21mpa, armada vert. 3/8" c/13, hor. 5/16" c/20	m²	40,44	40,44
87879 - SINAPI	Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. Af_06/2014	m²	22,24	22,24

Assinado por 2 pessoas: CÍNTIA NONATO DE CARVALHO e SAMELLA ARINE NASCIMENTO MARTINS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://matadesaojoao.1doc.com.br/verificacao/FED1-B1D8-46EA-D76D e informe o código FED1-B1D8-46EA-D76D

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 237038/2024, emitida em 17/05/2024

Certidão nº 237038/2024
17/05/2024, 21:14
Chave de Impressão: ZWY2A
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/05/2024 e contém 25 folhas

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS – SEOSP

PREFEITURA MATA DE SÃO JOÃO
Trabalhando por todos em todo lugar

12354 - ORSE	Reboco interno de parede, espessura 0,5cm, com argamassa 1:2 cal e areia	m²	22,24	22,24
88485 - SINAPI	Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão. Af_06/2014	m²	169,24	169,24
88423 - SINAPI	Aplicação manual de pintura com tinta texturizada acrílica em paredes externas de casas, uma cor. Af_06/2014	m²	169,24	169,24
102726 - SINAPI	Dreno barbacã, dn 50 mm, com material drenante. af_07/2021	UND	196,00	196,00
10812 - ORSE	Gradil Nylofor3D, malha 20x5cm, Ø 5mm 250x203 cm, Belgo ou similar, inclusive postes (secção 60x40mm e h=2,60m) e acessórios	m²	350,48	350,48
09072 - ORSE	Portão em ferro, em gradil metálico, padrão belgo ou equivalente, de correr	m²	10,40	10,40
12682 - ORSE	Portão pivotante Nylofor 01 folhas 1,80 x 2,03, completo, conforme projeto do Centro de Convenções de Sergipe	UND	1,00	1,00
-	**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**			
03223 - ORSE	Banco de concreto pre-moldado com encosto e pintura (padrão emurb)	UND	4,00	4,00
COMPOSIÇÃO 30	Fornecimento e instalação de curral em madeira com colchão de areia	UND	1,00	1,00
COMPOSIÇÃO 31	Fornecimento e Instalação de Jardineira de alvenaria de bloco, revestida com revestimento cerâmico 10x10 com com banco de madeira	UND	3,00	3,00
COMPOSIÇÃO 32	Caminho Sensorial com Seixos rolados, grama sintetica,tapete, casca de pinis, Grama sintetica	UND	1,00	1,00
12046 - ORSE	Letra em aço inox escovado/polido 45 x 45cm - instalado	UND	40,00	40,00
12043 - ORSE	Letra em aço inox escovado/polido 20 x 20cm - instalado	UND	30,00	30,00
10536 - ORSE	Lixeira em fibra de vidro, com capacidade 50l, com suporte (poste), fioberglass, ref. Clpd1085 ou similar	UND	3,00	3,00
09367 - ORSE	Conjunto com 03 lixeiras em fibra de vidro, com capacidade 20l cada, com tampa vai e vem	UND	2,00	2,00
00005 - ORSE	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,50 x 0,70 m	UND	1,00	1,00
2450 - ORSE	Limpeza geral	m²	1.912,87	1.912,87

Atestamos ainda, que os compromissos assumidos pela empresa foram cumpridos satisfatoriamente, nada constando em nossos arquivos que o desabone comercial ou tecnicamente.

Mata de São João, 19 de março de 2024.

(Assinatura Digital)
Cintia Nonato de Carvalho
Engenheio Civil RNP: 0518067580
Prefeitura Municipal de Mata de São João

(Assinatura Digital)
Samella Arine Nascimento Martins
Secretária de Obras e Serviços Públicos
Prefeitura Municipal de Mata de São João

Assinado por 2 pessoas: CÍNTIA NONATO DE CARVALHO e SAMELLA ARINE NASCIMENTO MARTINS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://matadesaojoao.1doc.com.br/verificacao/FED1-B1D8-46EA-D76D e informe o código FED1-B1D8-46EA-D76D

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 237038/2024, emitida em 17/05/2024

Certidão nº 237038/2024
17/05/2024, 21:14
Chave de Impressão: ZWY2A
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/05/2024 e contém 25 folhas

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: FED1-B1D8-46EA-D76D

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- CÍNTIA NONATO DE CARVALHO (CPF 029.XXX.XXX-29) em 19/03/2024 15:45:19 (GMT-03:00)
  Papel: Assinante
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- SAMELLA ARINE NASCIMENTO MARTINS (CPF 057.XXX.XXX-63) em 25/03/2024 13:29:00 (GMT-03:00)
  Papel: Assinante
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://matadesaojoao.1doc.com.br/verificacao/FED1-B1D8-46EA-D76D

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 237038/2024, emitida em 17/05/2024

Certidão nº 237038/2024
17/05/2024, 21:14
Chave de Impressão: ZWY2A
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/05/2024 e contém 25 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

113560/2021

Atividade em andamento

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **MARCOS VAGNER DE SANTANA PINTO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **MARCOS VAGNER DE SANTANA PINTO**
Registro: **60911BA** RNP: **0507578856**
Título profissional: ENGENHEIRO SANITARISTA E AMBIENTAL, ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **BA20210625704** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 30/09/2021
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO POR ERRO DE DIGITAÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **JAUÁ CONSTRUÇÕES EIRELI EPP**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAÍRA** CPF/CNPJ: **13.910.690/0001-68**
Endereço do contratante: PRAçA TRES PODERES Nº: 39
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: UBAÍRA UF: BA CEP: 45310000
Contrato: 024/2020 Celebrado em: 18/05/2020
Valor do contrato: R$ 1.069.016,86 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: SEM DEFINIçãO MALVINAS E SOBRADINHO Nº: SN
Complemento: Bairro: MALVINAS E SOBRADINHO
Cidade: UBAÍRA UF: BA CEP: 45310000
Data de início: 01/06/2020 Situação: atividade em andamento
Finalidade: Esportivo
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAÍRA CPF/CNPJ: 13.910.690/0001-68

Atividade Técnica: **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #112 - ESTRUTURA DE MADEIRA 111 - Execução de Obra Técnica 66.64 METRO QUADRADO; **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #115 - CONCRETO USINADO 111 - Execução de Obra Técnica 6.64 METRO CÚBICO; **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #128 - DRENAGEM 111 - Execução de Obra Técnica 205.00 METRO(S); **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #135 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM OBRAS TERRAPLENAGEM 111 - Execução de Obra Técnica 3315.00 METRO QUADRADO; **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #142 - PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO 111 - Execução de Obra Técnica 19.41 METRO CÚBICO; **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA > #88 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS DIVERSOS 111 - Execução de Obra Técnica 133.48 METRO QUADRADO; **12 - Execução** #A0199 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICAÇÕES 111 - Execução de Obra Técnica 1547.37 METRO QUADRADO; **12 - Execução** #A0199 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICAÇÕES 111 - Execução de Obra Técnica 824.00 METRO QUADRADO; **12 - Execução** #A0199 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICAÇÕES 111 - Execução de Obra Técnica 296.60 METRO QUADRADO; **12 - Execução** #A0199 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICAÇÕES 111 - Execução de Obra Técnica 210.50 METRO QUADRADO;

Observações

CONSTRUÇÃO DE CONJUNTOS ESPORTIVOS COM CAMPOS SINTETICOS EM MALVINAS E SOBRADINHO, NO MUNICIPIO DE UBAÍRA/BA.

Informações Complementares

- Com exceção de iluminação pública, por extrapolar as atribuições do responsável técnico.
- Considerar como serviço de instalação elétrica, apenas, de baixa tensão em edificação.
- Considerar os serviços, apenas, no âmbito da engenharia civil, sanitária e ambiental.
- Esta Certidão é para fim exclusivo de Acervo Técnico e não acrescenta nenhuma atribuição às originariamente consignadas no registro do profissional no CREA, sendo vedada qualquer extrapolação, nos termos da alínea `b` do Artigo 6° da Lei 5.194 de 24 de dezembro de 1996.
- O prazo contratual total de execução da obra/serviço é de 01/06/2020 à 19/01/2022, e o período parcial executado abrange de 01/06/2020 até 30/12/2020, conforme o atestado anexo.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

113560/2021

Atividade em andamento

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 10 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 113560/2021
30/09/2021, 16:00
358CA

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega de propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-ba.sitac.com.br/publico/, com a chave: 358CA

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAÍRA
PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 39, CENTRO, CEP. 45.310-000
CNPJ: 13.910.690/0001-68
Tel.: (75) 3544-2034 ou 3544-2188

ATESTADO PARCIAL DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **JAUÁ CONSTRUÇÕES EIRELI – EPP**, inscrita no CNPJ nº 34.419.648/0001-19 situada na Rua Dois de Julho- 333, Centro, Mata de São João-Bahia, CEP 48.280-000, executou para a **PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAÍRA/BA**, de construção de conjuntos esportivos com campos sintéticos em Malvinas e Sobradinho no município de Ubaíra – Bahia, cuja ART é **BA20210625704**, e de acordo com a planilha abaixo descrita:

Nº do Contrato: 024/2020

Valor do Contrato: RS 1.069.018,86

Valor Executado: R$ 522.844,98

Saldo a Executar: R$ 546.173,88

Período de Execução: 01/06/2020 a 30/12/2020

Período de Vigência do Contrato: 01/06/2020 a 19/01/2022

Previsão de Termino: 31/12/2021

Endereço da obra: Localidade da Malvinas

Responsável Técnico: Marcos Vagner de Santana Pinto (Engenheiro Civil, Sanitarista e Ambiental) – CREA/BA nº 60.911 – RNP: 0507578856

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT. CONTR.	QUANT. EXECUT.	PERC. EXECUT.
1.1			**SERVIÇOS PRELIMINARES**				
1.1.1	5088	ORSE	Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes	m²	20,00	10,00	50,00%
1.1.2	74209/001	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m²	12,00	6,00	50,00%
1.1.3	78472	SINAPI	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	m²	6630,00	3315,00	50,00%
1.1.4	41598	SINAPI	ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA	UN	2,00	1,00	50,00%
1.2			**CAMPO SOCIETY**				
1.2.1			**PISOS RÍGIDOS**				
1.2.1.1	4177	ORSE	Locação de construção de edificação acima de 1000 m2, inclusive execução de gabarito de madeira	m²	3094,74	1547,37	50,00%

Ronald Barbosa dos Santos
Engenheiro Civil
CREA - BA: 3000104292

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 113560/2021, emitida em 30/09/2021

Certidão nº 113560/2021
30/09/2021, 16:03
Chave de Impressão: 358CA
O documento neste ato registrado foi emitido em 30/09/2021 e contém 10 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAÍRA
PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 39, CENTRO, CEP. 45.310-000
CNPJ: 13.910.690/0001-68
Tel.: (75) 3544-2034 ou 3544-2188

1.2.1.2	2620	ORSE	Meio-fio de concreto simples, sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3	m	658,00	329,00	50,00%
1.2.1.3	96526	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, SEM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	m³	26,28	13,14	50,00%
1.2.1.4	94991	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	m³	38,82	19,41	50,00%
1.2.1.5	9418	ORSE	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor natural, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base	m²	99,86	49,93	50,00%
1.2.2			**GRAMADOS SINTÉTICOS**				
1.2.2.1	97083	SINAPI	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2017	m²	3094,74	1547,37	50,00%
1.2.2.2	83668	SINAPI	CAMADA DRENANTE COM BRITA NUM 2	m³	464,22	232,11	50,00%
1.2.2.3	73817/001	SINAPI	EMBASAMENTO DE MATERIAL GRANULAR - PO DE PEDRA	m³	154,74	77,37	50,00%
1.2.2.4	96402	SINAPI	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	m²	3094,74	1547,37	50,00%
1.2.2.5	10042	ORSE	Fornecimento e instalação de grama sintética 42mm, alta durabilidade, cor verde, proteção raios UV e luz solar, incluso cola, type, areia tratada, borracha e mão de obra especializada	m²	3094,74	1547,37	50,00%
1.2.2.6	73883/002	SINAPI	EXECUCAO DE DRENO FRANCES COM BRITA NUM 2	m³	65,92	32,96	50,00%
1.2.2.7	75029/001	SINAPI	TUBO PVC CORRUGADO RIGIDO PERFURADO DN 150 PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	410,00	205,00	50,00%
1.2.2.8	74166/001	SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00	1,00	50,00%
1.2.3			**FECHAMENTO E EQUIPAMENTOS**				
1.2.3.1	2431	ORSE	Trave para futebol de campo	par	2,00	1,00	50,00%

Ronald Barbosa dos Santos
Engenheiro Civil
CREA - BA: 3000104292

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 113560/2021, emitida em 30/09/2021

Certidão nº 113560/2021
30/09/2021, 16:03
Chave de Impressão: 358CA
O documento neste ato registrado foi emitido em 30/09/2021 e contém 10 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAÍRA
PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 39, CENTRO, CEP. 45.310-000
CNPJ: 13.910.690/0001-68
Tel.: (75) 3544-2034 ou 3544-2188

1.2.3.2	73787/001	SINAPI	ALAMBRADO EM TUBOS DE ACO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 2", ALTURA 3M, FIXADOS A CADA 2M EM BLOCOS DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO REVESTIDO COM PVC, FIO 12 BWG E MALHA 7,5X7,5CM	m²	1648,00	824,00	50,00%
1.2.4			**ILUMINAÇÃO**				
1.2.4.1	83446	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	UN	12,00	6,00	50,00%
1.2.4.2	83397	SINAPI	POSTE DE CONCRETO DUPLO T H=9M CARGA NOMINAL 500KG INCLUSIVE ESCAVACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	8,00	4,00	50,00%
1.2.4.3	12808	ORSE	Refletor Slim LED 200W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	un	8,00	4,00	50,00%
1.2.4.4	74130/003	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	8,00	4,00	50,00%
1.2.4.5	74130/005	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00	1,00	50,00%
1.2.4.6	96985	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	4,00	2,00	50,00%
1.2.4.7	83463	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00	1,00	50,00%
1.2.4.8	11774	ORSE	Mureta de alvenaria 1,30 x 2,00m para poste auxiliar de energia	un	2,00	1,00	50,00%
1.2.4.9	91934	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	60,00	30,00	50,00%
1.2.4.10	91930	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	900,00	450,00	50,00%

Ronald Barbosa dos Santos
Engenheiro Civil
CREA - BA: 3000104292

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 113560/2021, emitida em 30/09/2021

Certidão nº 113560/2021
30/09/2021, 16:03
Chave de Impressão: 358CA
O documento neste ato registrado foi emitido em 30/09/2021 e contém 10 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAÍRA
PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 39, CENTRO, CEP. 45.310-000
CNPJ: 13.910.690/0001-68
Tel.: (75) 3544-2034 ou 3544-2188

1.2.4.11	91846	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	240,00	120,00	50,00%
1.3			**VESTIÁRIOS**				
1.3.1			**SERVIÇOS PRELIMINARES**				
1.3.1.1	4177	ORSE	Locação de construção de edificação acima de 1000 m2, inclusive execução de gabarito de madeira	m²	94,80	47,40	50,00%
1.3.2			**FUNDAÇÕES**				
1.3.2.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	m³	22,22	11,11	50,00%
1.3.2.2	7369	ORSE	Concreto Armado fck=30,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m³	13,28	6,64	50,00%
1.3.2.3	96995	SINAPI	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m³	8,98	4,49	50,00%
1.3.3			**DIVISÓRIAS**				
1.3.3.1	87503	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	266,96	133,48	50,00%
1.3.3.2	93205	SINAPI	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA. AF_03/2016	M	83,40	41,70	50,00%
1.3.3.3	190	ORSE	Divisória em granito bege ipanema polido, e=3cm , inclusive montagem com ferragens	m²	41,04	20,52	50,00%
1.3.3.4	93187	SINAPI	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	38,40	19,20	50,00%
1.3.3.5	11396	ORSE	Cobogo cimento tipo "veneziana", dim: 40 x 40 x 9cm	m²	15,36	7,68	50,00%
1.3.4			**PAVIMENTAÇÃO**				
1.3.4.1	95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	m²	94,80	47,40	50,00%
1.3.4.2	87248	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA	m²	94,80	47,40	50,00%

Ronald Barbosa dos Santos
Engenheiro Civil
CREA - BA: 3000104292

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 113560/2021, emitida em 30/09/2021

Certidão nº 113560/2021
30/09/2021, 16:03
Chave de Impressão: 358CA
O documento neste ato registrado foi emitido em 30/09/2021 e contém 10 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAÍRA
PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 39, CENTRO, CEP. 45.310-000
CNPJ: 13.910.690/0001-68
Tel.: (75) 3544-2034 ou 3544-2188

			MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014				
1.3.4.3	7323	ORSE	Piso tátil direcional e/ou alerta, em borracha, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado, rejuntado, exclusive regularização de base	m²	11,60	5,80	50,00%
1.3.5			**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**				
1.3.5.1	74131/001	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 3 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00	1,00	50,00%
1.3.5.2	74130/001	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	6,00	3,00	50,00%
1.3.5.3	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	140,00	70,00	50,00%
1.3.5.4	91940	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (*1,30 M DO PISO*), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4,00	2,00	50,00%
1.3.5.5	93128	SINAPI	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	8,00	4,00	50,00%
1.3.5.6	97591	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS DE 15 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN	4,00	2,00	50,00%
1.3.5.7	93141	SINAPI	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	4,00	2,00	50,00%
1.3.6			**INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS**				
1.3.6.1	88503	SINAPI	CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS	UN	4,00	2,00	50,00%
1.3.6.2	89448	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	24,00	12,00	50,00%

Ronald Barbosa dos Santos
Engenheiro Civil
CREA - BA: 3000104292

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 113560/2021, emitida em 30/09/2021

Certidão nº 113560/2021
30/09/2021, 16:03
Chave de Impressão: 358CA
O documento neste ato registrado foi emitido em 30/09/2021 e contém 10 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAÍRA
PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 39, CENTRO, CEP. 45.310-000
CNPJ: 13.910.690/0001-68
Tel.: (75) 3544-2034 ou 3544-2188

1.3.6.3	89449	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	20,00	10,00	50,00%
1.3.6.4	89446	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	40,00	20,00	50,00%
1.3.6.5	89351	SINAPI	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" , FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	16,00	8,00	50,00%
1.3.6.6	86881	SINAPI	SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	8,00	4,00	50,00%
1.3.6.7	4883	ORSE	Caixa de inspeção 0.60 x 0.60 x 0.60m	un	6,00	3,00	50,00%
1.3.6.8	94495	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	4,00	2,00	50,00%
1.3.6.9	94495	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	8,00	4,00	50,00%
1.3.6.10	2050	ORSE	Chuveiro plástico sem registro	un	16,00	8,00	50,00%
1.3.6.11	95469	SINAPI	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	2,00	50,00%
1.3.6.12	7167	ORSE	Vaso sanitário convencional, adaptado p/ deficiente físico, linha popular, ELIZABETH ou similar, c/caixa de descarga de sobrepor AKROS ou similar, assento plastico universal branco, conjunto de fixação, tubo de ligação e engate plástico	un	4,00	2,00	50,00%
1.3.6.13	100870	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 60 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	2,00	50,00%
1.3.6.14	2052	ORSE	Caixa de descarga de sobrepor completa akros ou similar	un	8,00	4,00	50,00%

Ronald Barbosa dos Santos
Engenheiro Civil
CREA - BA: 3000104292

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 113560/2021, emitida em 30/09/2021

Certidão nº 113560/2021
30/09/2021, 16:03
Chave de Impressão: 358CA
O documento neste ato registrado foi emitido em 30/09/2021 e contém 10 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAÍRA
PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 39, CENTRO, CEP. 45.310-000
CNPJ: 13.910.690/0001-68
Tel.: (75) 3544-2034 ou 3544-2188

1.3.6.15	86939	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	8,00	4,00	50,00%
1.3.6.16	89707	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	8,00	4,00	50,00%
1.3.6.17	89714	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	30,00	15,00	50,00%
1.3.6.18	89712	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	34,00	17,00	50,00%
1.3.6.19	98052	SINAPI	TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 2138,2 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_05/2018	UN	2,00	1,00	50,00%
1.3.6.20	98094	SINAPI	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_05/2018	UN	2,00	1,00	50,00%
1.3.7			**ESQUADRIAS**				
1.3.7.1	73933/001	SINAPI	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, 87X210CM, COM GUARNICOES	m²	6,72	3,36	50,00%
1.3.7.2	91341	SINAPI	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	11,52	5,76	50,00%
1.3.8			**REVESTIMENTOS E PINTURAS**				
1.3.8.1	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	593,20	296,60	50,00%

Ronald Barbosa dos Santos
Engenheiro Civil
CREA - BA: 3000104292

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 113560/2021, emitida em 30/09/2021

Certidão nº 113560/2021
30/09/2021, 16:03
Chave de Impressão: 358CA
O documento neste ato registrado foi emitido em 30/09/2021 e contém 10 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAÍRA
PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 39, CENTRO, CEP. 45.310-000
CNPJ: 13.910.690/0001-68
Tel.: (75) 3544-2034 ou 3544-2188

1.3.8.2	87531	SINAPI	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	421,00	210,50	50,00%
1.3.8.3	87531	SINAPI	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	172,20	86,10	50,00%
1.3.8.4	87266	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	172,20	86,10	50,00%
1.3.8.5	96135	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	m²	421,00	210,50	50,00%
1.3.8.6	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	421,00	210,50	50,00%
1.3.9			**COBERTURA**				
1.3.9.1	92539	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	133,28	66,64	50,00%
1.3.9.2	94201	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	133,28	66,64	50,00%
1.3.9.3	94219	SINAPI	CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	27,20	13,60	50,00%

Ronald Barbosa dos Santos
Engenheiro Civil
CREA - BA: 3000104292

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 113560/2021, emitida em 30/09/2021

Certidão nº 113560/2021
30/09/2021, 16:03
Chave de Impressão: 358CA
O documento neste ato registrado foi emitido em 30/09/2021 e contém 10 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAÍRA
PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 39, CENTRO, CEP. 45.310-000
CNPJ: 13.910.690/0001-68
Tel.: (75) 3544-2034 ou 3544-2188

1.3.9.4	74202/002	SINAPI	LAJE PRE-MOLDADA P/PISO, SOBRECARGA 200KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 4CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA	m²	10,40	5,20	50,00%
1.3.9.5	84093	SINAPI	TABEIRA DE MADEIRA LEI, 1A QUALIDADE, 2,5X30,0CM PARA BEIRAL DE TELHADO	M	54,40	27,20	50,00%
1.3.9.6	74065/002	SINAPI	PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	m²	35,42	17,71	50,00%
1.4			**ARQUIBANCADA**				
1.4.1			**SERVIÇOS PRELIMINARES**				
1.4.1.1	4177	ORSE	Locação de construção de edificação acima de 1000 m2, inclusive execução de gabarito de madeira	m²	64,40	32,20	50,00%
1.4.2			**FUNDAÇÕES E LASTRO (ASSENTO)**				
1.4.2.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	m³	16,36	8,18	50,00%
1.4.2.2	95467	SINAPI	EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4	m³	22,90	11,45	50,00%
1.4.2.3	96386	SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	57,66	28,83	50,00%
1.4.2.4	6320	ORSE	Lastro de concreto, fck=15 mpa, lançado e adensado	m³	6,60	3,30	50,00%
1.4.2.5	98680	SINAPI	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_06/2018	M	68,40	34,20	50,00%
1.4.2.6	97086	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2017	m²	16,40	8,20	50,00%
1.4.3			**ALVENARIAS**				
1.4.3.1	89460	SINAPI	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014	m²	150,00	75,00	50,00%
1.4.4			**REVESTIMENTOS E PINTURAS**				

Ronald Barbosa dos Santos
Engenheiro Civil
CREA - BA: 3000104292

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 113560/2021, emitida em 30/09/2021

Certidão nº 113560/2021
30/09/2021, 16:03
Chave de Impressão: 358CA
O documento neste ato registrado foi emitido em 30/09/2021 e contém 10 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAÍRA
PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 39, CENTRO, CEP. 45.310-000
CNPJ: 13.910.690/0001-68
Tel.: (75) 3544-2034 ou 3544-2188

1.4.4.1	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	104,96	52,48	50,00%
1.4.4.2	87531	SINAPI	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	104,96	52,48	50,00%
1.4.4.3	74245/001	SINAPI	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS	m²	173,36	86,68	50,00%
1.5			**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**				
1.5.1	2450	ORSE	Limpeza geral	m²	3189,54	1063,18	33,33%

Atestamos ainda, que os compromissos assumidos pela empresa foram cumpridos com perfeição, de acordo com as especificações e normas técnicas em vigor, nada constando que o desabone comercial ou tecnicamente.

Ubaíra/BA, 31 de Dezembro de 2020.

Ronald Barbosa dos Santos
Engenheiro Civil
CREA - BA: 3000104292

RONALD DOS SANTOS
MUNICÍPIO DE UBAÍRA – Engenheiro Civil - Fiscalização
CREA/BA 30001004292D

FRED MUNIZ BARRETO ANDRADE
MUNICÍPIO DE UBAÍRA – Prefeito

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 113560/2021, emitida em 30/09/2021

Certidão nº 113560/2021
30/09/2021, 16:03
Chave de Impressão: 358CA
O documento neste ato registrado foi emitido em 30/09/2021 e contém 10 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

38540/2019

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **MARCOS VAGNER DE SANTANA PINTO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descriminada(s):

Profissional: **MARCOS VAGNER DE SANTANA PINTO**
Registro: **60911/D BA** RNP: **0507578856**
Título profissional: ENGENHEIRO SANITARISTA E AMBIENTAL, ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **BA20190194662** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 14/11/2019 Baixada em: 26/11/2019
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **JAUÁ CONSTRUÇÕES EIRELI EPP**

Contratante: **PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CORAÇÃO DE MARIA** CPF/CNPJ: **13.883.996/0001-72**
Endereço do contratante: PRAçA DR. ARAÚJO PINTO Nº: SN
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: CORAÇÃO DE MARIA UF: BA CEP: 44250000
Contrato: 151/2015 Celebrado em: 19/05/2019
Valor do contrato: R$ 774.734,14 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: PRAçA DR. ARAÚJO PINTO Nº: SN
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: CORAÇÃO DE MARIA UF: BA CEP: 44250000
Data de início: 20/05/2019 Conclusão efetiva: 14/11/2019
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CORAÇÃO DE MARIA CPF/CNPJ: 13.883.996/0001-72

Atividade Técnica: **12 - Execução** CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> ESTRUTURAS E CONCRETOS -> #110 - ESTRUTURA METALICA 111 - Execução de Obra Técnica 61544.01 QUILOGRAMA; **12 - Execução** CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> ESTRUTURAS E CONCRETOS -> #114 - LAJES PRE-FABRICADAS 111 - Execução de Obra Técnica 1111.30 METRO QUADRADO; **12 - Execução** CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> ESTRUTURAS E CONCRETOS -> #114 - LAJES PRE-FABRICADAS 111 - Execução de Obra Técnica 1111.30 METRO QUADRADO; **12 - Execução** CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> ESTRUTURAS E CONCRETOS -> #115 - CONCRETO USINADO 111 - Execução de Obra Técnica 546.75 METRO CÚBICO; **12 - Execução** CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM -> #127 - TERRAPLENAGEM 111 - Execução de Obra Técnica 72.33 METRO CÚBICO; **12 - Execução** CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> TRANSPORTE E AFINS -> #142 - PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO 111 - Execução de Obra Técnica 4485.64 METRO QUADRADO; **12 - Execução** CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> TRANSPORTE E AFINS -> #143 - PAVIMENTAÇÃO DE LAJOTAS 111 - Execução de Obra Técnica 1880.00 METRO QUADRADO; **12 - Execução** CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> TRANSPORTE E AFINS -> #144 - PAVIMENTAÇÃO DE PARALELEPIPEDOS 111 - Execução de Obra Técnica 1840.00 METRO QUADRADO; **12 - Execução** CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA -> #88 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS DIVERSOS 111 - Execução de Obra Técnica 2487.36 METRO QUADRADO;

Observações

REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL - 1ª ETAPA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CORAÇÃO DE MARIA/BA.

Informações Complementares

- CONSIDERAR COMO SERVIÇOS DE ELÉTRICA, APENAS EM BAIXA TENSÃO, NO ÂMBITO DA EDIFICAÇÃO.
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA `b` DO ARTIGO 6° DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

38540/2019

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 13 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 38540/2019
20/12/2019, 17:56
Cc43B

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega de propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-ba.sitac.com.br/publico/, com a chave: Cc43B

Coração de Maria

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **JAUÁ CONSTRUÇÕES EIRELI – EPP**, inscrita no CNPJ n° 34.419.648/0001-19 situada na Rua Dois de Julho- 333, Centro, Mata de São João-Bahia, CEP 48.280-000, executou para a **PREFEITURA MUNICIPAL DE CORAÇÃO DE MARIA**, a Conclusão da Reforma do Mercado Municipal - 1ª Etapa, Localizado na Sede do Município de Coração de Maria, de acordo com a planilha abaixo descrita:

Nº do Contrato: 151/2015
Valor do Contrato: 774.734,14
Valor Executado: 774.734,14
Período de Execução: 20/05/2019 a 29/11/2019
ART: BA20190194662
Responsável Técnico: Marcos Vagner de Santana Pinto – CREA/BA nº 60.911

SERVIÇOS EXECUTADOS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			
ITENS	**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**	**UNID.**	**QUANT.**
1.0	**COBERTURA/FEIRA LIVRE**		
1.1	**Serviços Preliminares**		
1.1.1	Placa da Obra em chapa de aço galvanizado (2,50 x 4,00)m	m²	8,00
1.1.2	Locação obra de urbanização com uso de equipamento topográfico	m²	620,00
1.2	**Serviços Iniciais**		
1.2.1	Escavação manual de vala em solo de qualquer categoria, exceto rocha, até 2,00m	m³	41,20
1.2.1	Aterro manual de vala	m³	292,65
1.3	**Infraestrutura**		
1.3.1	Armadura aço CA 50, diâm. 6.3 (1/4) à 12,5mm (1/2)-fornecimento/corte (perda de 10% / dobra /	kg	11.841,42

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORAÇÃO DE MARIA
PRAÇA DR. ARAÚJO PINHO, CENTRO - CEP 44250-000 - CORAÇÃO DE MARIA - BAHIA

Luis Carlos Lima Costa
Sec. de Obras e S. Públicos
Decreto 09/2017

Ana Lívia de Passos Lima
Engª Civil
CREA - 12.911-D

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 38540/2019, emitida em 20/12/2019

Certidão nº 38540/2019
24/12/2019, 09:01
Chave de Impressão: Cc43B
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/12/2019 e contém 13 folhas

Coração de Maria

	colocação		
1.3.2	Concreto fck=20,0MPa, virado em betoneira, sem lançamento	m³	122,87
1.3.3	Lançamento e adensamento de concreto em fundações	m³	122,87
1.3.4	Lastro de concreto, preparo mecânico	m³	12,65
1.3.5	Forma tabua para concreto em fundação com reaproveitamento 2x	m²	101,43
1.4	**Superestrutura**		
1.4.1	Armadura aço CA 50, diâm. 6.3 (1/4) à 12,5mm (1/2)-fornecimento/corte (perda de 10% / dobra / colocação	kg	2587,52
1.4.2	Concreto fck=20,0MPa, virado em betoneira, sem lançamento	m³	115,64
1.4.3	Lançamento e adensamento de concreto em fundações	m³	115,64
1.4.4	Forma tabua para concreto em fundação com reaproveitamento 2x	m²	191,80
1.5	**Cobertura**		
1.5.1	Cobertura com telha de aço zincado, trapezoidal, espessura de 0,5mm, incluindo acessórios	m²	2.732,30
1.5.2	Telhamento com telha metálica termoacústica e = 30mm, com até duas águas, incluso içamento.	m²	122,40
1.5.3	Estrutura em treliças metálicas apoiadas em pilares metálicos conforme projeto, inclusive tratamento anticorrosivo e pintura em esmalte sintético (cor a Definir)	Kg	61.544,01
1.5.4	Limpeza de superfícies com jato de alta pressão de ar e água	m²	1.578,66
1.5.5	Recuperação de estrutura em treliças metálicas apoiadas em pilares metálicos, inclusive remoção e recolocação, tratamento anticorrosivo e pintura em esmalte sintético (cor a Definir)	m²	2.002,40
1.6	**Pavimentação Feira livre**		
1.6.1	Piso em concreto 20Mpa preparo mecânico, espessura 7cm, incluso selante elástico a base de poliuretano	m²	4.171,50
1.6.2	Pavimentação em bloco Intertravado	m²	1.880,00
1.6.3	Recuperação de pavimentação em Paralelepípedo com reaproveitamento de material	m²	1.840,00
1.7	**Drenagem Pluvial**		
1.7.1	Caixa de passagem 60x60x70 fundo brita com tampa	Und	33,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORAÇÃO DE MARIA
PRAÇA DR. ARAÚJO PINHO, CENTRO - CEP 44250-000 - CORAÇÃO DE MARIA - BAHIA

Luis Carlos Lima Costa
Sec. de Obras e S. Públicos
Decreto 09/2017

Ana Lívia de Passos Lima
Engª Civil
GREA - 12.911-D

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 38540/2019, emitida em 20/12/2019

Certidão nº: 38540/2019
24/12/2019, 09:01
Chave de Impressão: Cc43B
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/12/2019 e contém 13 folhas

Coração de Maria

1.7.2	Tubo PVC DN 100mm para drenagem-fornecimento e instalação	m	204,89
1.7.3	Tubo PVC para esgoto, EB 644, D=200mm, com junta elástica	m	311,61
1.7.4	Calha de Fibra	m	219,27
1.7.5	Ralo Hemisférico 100mm (tipo abacaxi)	Und	29,00
1.8	**Iluminação e entrada de Energia**		
1.8.1	Quadro de distribuição de energia de embutir, em chapa metálica, para 3 disjuntores termomagnéticos monopolares sem barramento e instalação	Und	1,00
1.8.2	Pontos de luz (tomada ou interruptor incl. bocal pendente) c/5,0m de eletroduto e 10,00m de fio conforme projeto	Pt	64,00
1.8.3	Lâmpada vapor metálico 400W-fornecimento e instalação	Und	64,00
1.8.4	Condulete 1 em liga de alumínio fundido tipo T - fornecimento e instalação	Und	31,00
1.8.5	Condulete em liga de alumínio tipo LR 1 - fornecimento e instalação	Und	20,00
1.8.6	Eletroduto de aço galvanizado eletrolítico DN 25mm (1), tipo leve, inclusive conexões-fornecimento e instalação	m	702,64
1.8.7	Quadro de Medição	Und	1,00
1.9	**Bancas da Feira**		
1.9.1	Alvenaria bloco cerâmico E=15cm	m²	2275,40
1.9.2	Chapisco traço 1:4 (cimento e areia grossa), espessura 0,5cm, preparo mecânico da argamassa	m²	4.550,80
1.9.3	Emboço paulista (massa única) traço 1:2:8 (cimento, cal e areia média) espessura 1,5cm, preparo mecânico da argamassa	m²	992,50
1.9.4	Revestimento com cerâmica esmaltada 20x20cm, 1ª linha, padrão médio, assentada com argamassa pré-fabricada de cimento colante e rejuntamento com cimento branco	m²	992,50
1.9.5	Laje pré-fabricada p/ piso esp=12cm	m²	992,50
1.9.6	Tubo de PVC esgoto JS predial DN 40mm, inclusive conexões-fornecimento e instalação	m	95,30
1.10	**Serviços Complementares**		
1.10.1	Limpeza final da obra	m²	4.171,50
2.0	**SANITÁRIO EXISTENTE (MASCULINO)**		
2.1	**Serviços Preliminares**		
2.1.1	Demolição de alv. Bloco cerâmico esp=15cm	m³	103,36
2.1.2	Demolição de revestimento de argamassa de cal e areia	m²	217,41

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORAÇÃO DE MARIA
PRAÇA DR. ARAÚJO PINHO, CENTRO - CEP 44250-000 - CORAÇÃO DE MARIA - BAHIA

Luis Carlos Lima Costa
Chefe de Obras e S. Públicos
Decreto 09/2017

Ana Lúcia de Passos Lima
Engª Civil
CREA - 12.911-D

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 38540/2019, emitida em 20/12/2019

Certidão nº: 38540/2019
24/12/2019, 09:01
Chave de Impressão: Cc43B
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/12/2019 e contém 13 folhas

Coração de Maria

2.1.3	Demolição de revestimento cerâmico	m²	232,00
2.1.4	Demolição piso cerâmico	m²	422,52
2.1.5	Demolição de Cobertura	m²	523,14
2.2	**Serviços Iniciais**		
2.2.1	Escavação manual de vala em solo de qualquer categoria, exceto rocha, até 2,00m	m³	40,28
2.3	**Infraestrutura**		
2.3.1	Armadura aço CA 50, diâm. 6.3 (1/4) à 12, 5mm (1/2) - fornecimento/corte (perda de 10%) dobra/colocação	kg	649,14
2.3.2	Concreto não estrutural, consumo 150Kg/m3, preparo com betoneira, sem lançamento	m³	9,28
2.3.3	Lançamento e adensamento de concreto em fundações	m³	9,28
2.3.4	Lastro de concreto, preparo mecânico	m³	4,02
2.3.5	Forma tabua para concreto em fundação c/reaproveitamento 2x	m²	9,48
2.4	**Superestrutura**		
2.4.1	Armadura aço CA 50, diâm. 6.3 (1/4) à 12, 5mm (1/2) - fornecimento/corte (perda de 10%) dobra/colocação	kg	41,20
2.4.2	Concreto não estrutural, consumo 150Kg/m3, preparo com betoneira, sem lançamento	m³	4,08
2.4.3	Lançamento e adensamento de concreto em fundações	m³	4,08
2.4.4	Forma tabua para concreto em fundação c/reaproveitamento 2x	m²	10,30
2.5	**Paredes e painéis**		
2.5.1	Cobogo de concreto (elemento vazado)10x29x39cm abertura com vidro, assentado com argamassa traço 1:4 (cimento e areia média não peneirada)	m²	8,28
2.5.2	Alvenaria de tijolos cerâmicos furados 10x20x20cm, assentados com argamassa cimento/areia 1:10 com preparo manual esp. parede=10cm, com juntas de 12mm, considerando 8% de perdas nos tijolos	m²	12,40
2.53	Alvenaria bloco cerâmico e=15cm	m²	89,30
2.6	**Cobertura**		
2.6.1	Estrutura em madeira aparelhada, para telha ondulada de fibrocimento, alumínio ou plástica, apoiada em laje ou paredes	m²	136,22
2.6.2	Cobertura com telha de fibrocimento estrutural largura útil 49 cm ou 44 cm, incluso acessórios de fixação e vedação, excluindo madeiramento	m²	136,22

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORAÇÃO DE MARIA
PRAÇA DR. ARAÚJO PINHO, CENTRO - CEP 44250-000 - CORAÇÃO DE MARIA - BAHIA

Luis Carlos Lima Costa
Sec. de Obras e S. Públicos
Decreto 09/2017

Ana Lívia de Passos Lima
Engª Civil
CREA - 12.911-D

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 38540/2019, emitida em 20/12/2019

Certidão nº: 38540/2019
24/12/2019, 09:01
Chave de Impressão: Cc43B
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/12/2019 e contém 13 folhas

Coração de Maria

2.7	**Revestimento Interna/Externo**		
2.7.1	Chapisco traço 1:4 (cimento e areia grossa), espessura 0,5cm, preparo mecânico da argamassa	m²	158,60
2.7.2	Emboço paulista (massa única) traço 1:2:8 (cimento, cal e areia média), espessura 1,5cm, preparo mecânico da argamassa	m²	161,90
2.7.3	Revestimento com cerâmica esmaltada 20x20cm, 1ª linha, padrão médio, assentada com argamassa pré-fabricada de cimento colante e rejuntamento com cimento branco	m²	178,70
2.7.4	Emboço traço 1:2:8 (cimento, cal e areia média) espessura 2,0cm, incluso aditivo impermeabilizante, preparo mecânico da argamassa	m²	130,65
2.8	**Pintura Interna/Externo**		
2.8.1	Emassamento com massa PVA 2 demãos	m²	431,19
2.8.2	Pintura látex acrílica 2 demãos	m²	547,57
2.8.3	Emassamento com massa acrílica 1 demão	m²	116,38
2.8.4	Pintura esmalte acetinado para madeira 2 demãos, sobre fundo nivelador branco	m²	66,66
2.9	**Pavimentação Interna**		
2.9.1	Lastro de concreto, preparo mecânico	m³	91,87
2.9.2	Piso cerâmico padrão popular PEI 4 assentados sobre argamassa de cimento colante rejuntado com cimento branco	m²	126,68
2.10	**Esquadrias**		
2.10.1	Porta de madeira compensada lisa para cera ou verniz, 60x210cm, incluso aduela 1A, alizar 1A e dobradiças com anel	Und	13,00
2.10.2	Porta de madeira compensada lisa para cera ou verniz, 90x210x3,5cm, incluso aduela 1A, alizar 1A e dobradiças com anel	Und	12,00
2.11	**Iluminação e entrada de energia**		
2.11.1	Pontos de luz (tomada ou interruptor incl. bocal pendente) c/5,0m de eletroduto e 10,00m de fio 1,5mm2	Pt	29,00
2.11.2	Luminária tipo spot para 1 lâmpada incandescente/fluorescente compacta	Und	14,00
2.11.3	Condulete em liga de alumínio tipo LR 1-fornecimento e instalação	Und	14,00
2.11.4	Condulete em liga de alumínio fundido tipo C-fornecimento e instalação	Und	11,00
2.11.5	Eletroduto PVC flexível 25mm	m	109,35
2.11.6	Composição aser desativada -ponto de luz parede (arandela) eletroduto ferro esmaltado 3/4"	Pt	2,00
2.11.7	Lâmpada incandescente 100w-fornecimento	Und	26,00

Ana Lúcia de Passos Lima
Engª Civil
CREA - 12.911-D

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 38540/2019, emitida em 20/12/2019

Certidão nº: 38540/2019
24/12/2019, 09:01
Chave de Impressão: Cc43B
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/12/2019 e contém 13 folhas

Coração de Maria

	instalação		
2.12	**Instalação hidráulica**		
2.12.1	Composição a ser desativada - ponto de água fria PVC 3/4"-media 5,00m de tubo de PVC roscável água fria 3/4"e 2 joelhos de PVC roscavel 90 graus água fria 3/4"-fornecimento e instalação	Pt	11,00
2.12.2	Registro de gaveta 1 com canopla acabamento cromado simples fornecimento e instalação	Und	3,00
2.12.3	Tubo PVC soldável água fria DN 20mm, inclusive conexões-fornecimento e instalação	m	85,72
2.12.4	Tubo PVC soldável água fria DN 25mm, inclusive conexões-fornecimento e instalação	m	42,10
2.12.5	Tubo PVC soldável água fria DN 32mm, inclusive conexões-fornecimento e instalação	m	62,40
2.12.6	Tubo PVC soldável água fria DN 40mm, inclusive conexões-fornecimento e instalação	m	40,70
2.13	**Instalações de Esgotamento Sanitário**		
2.13.1	Tubo PVC esgoto JS predial DN= 40mm, inclusive conexões-fornecimento e instalação	m	44,95
2.13.2	Tubo PVC esgoto predial DN= 50mm, inclusive conexões-fornecimento e instalação	m	36,42
2.13.3	Tubo PVC esgoto predial DN= 100mm, inclusive conexões-fornecimento e instalação	m	90,36
2.13.4	Caixa de passagem 60x60x70 fundo brita com tampa	Und	12,00
2.13.5	Caixa sifonada PVC 150x150x50mm com grelha redonda branca-fornecimento e instalação	Und	2,00
2.13.6	Caixa sifonada em PVC 100x100x50mm simples fornecimento e instalação	Und	3,00
2.13.7	Composição a ser desativada - ponto de esgoto PVC 100mm média 1,10m de tubo PVC esgoto predial DN 100mm e 1 joelho PVC 90 graus esgoto predial DN 100mm-fornecimento e instalação	Pt	11,00
2.14	**Fossa Séptica**		
2.14.1	Escavação manual de vala em solo de qualquer categoria, exceto rocha, até 2,00m	m^3	41,97
2.14.2	Composição a ser desativada (avaliar substituição pela composição) lastro de concreto traço 1:4:8, espessura 10cm, preparo mecânico	m^2	0,67
2.14.3	Chapisco traço 1:4 (cimento e areia grossa) espessura 0,5cm, preparo mecânico da argamassa	m^2	17,28
2.14.4	Emboço paulista (massa Única) traço 1:4 (cimento e areia média), espessura 2,0cm, incluso aditivo impermeabilizante, preparo manual da argamassa	m^2	17,28
2.14.5	Laje pré-fabricada p/ piso esp=12cm	m^2	6,65

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORAÇÃO DE MARIA
PRAÇA DR. ARAÚJO PINHO, CENTRO - CEP 44250-000 - CORAÇÃO DE MARIA - BAHIA

Luis Carlos Lima Costa
Diretor de Obras e Serviços Públicos
Decreto 09/2017

Ana Lívia de Passos Lima
Engª Civil
CREA - 12.911-D

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 38540/2019, emitida em 20/12/2019

Certidão nº: 38540/2019
24/12/2019, 09:01
Chave de Impressão: Cc43B
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/12/2019 e contém 13 folhas

Coração de Maria

2.14.6	Alvenaria de bloco de cerâmico E=15cm	m²	17,28
2.15	**Sumidouro**		
2.15.1	Escavação manual de vala em solo de qualquer categoria, exceto rocha, até 2,00m	m³	41,31
2.15.2	Lastro de brita	m³	1,54
2.15.3	Laje pré-fabricada p/ piso esp=12cm	m²	6,65
2.15.4	Alvenaria de bloco de cerâmico E=15cm	m²	18,36
2.16	**Peças e Acessórios**		
2.16.1	Vaso sanitário branco com caixa acoplada, padrão médio, inclusive engate	Und	4,00
2.16.2	Saboneteira de louça branca 7,5x15cm-fornecimento e instalação	Und	2,00
2.16.3	Papeleira de louça branca-fornecimento e instalação	Und	4,00
2.16.4	Torneira cromada longa 1/2 ou 3/4 de parede para pia de cozinha arejador, padrão médio-fornecimento e instalação	Und	3,00
2.16.5	Granito cinza polido para bancada E=2,5cm, largura 60cm-fornecimento e instalação	m	1,70
2.16.5	Cuba de embutir, em louça tipo oval branca, sem complementos, padrão médio	Und	2,00
2.16.7	Guarda corpo em tubo ferro galv. D=2 1/2 c/03 Un longitudinal soldado na estrutura da passarela, incl. pint. Esmalte	m	136,55
2.16.8	Divisória de granito esp= 0,50m	m	23,60
2.16.9	Barra de apoio para portadores de deficiência tubular L=0,80m	Und	2,00
2.17	**Serviços Complementares**		
2.17.1	Limpeza geral da obra	m²	37,41
3.0	**SANITARIO FEMININO**		
3.1	**Serviços Iniciais**		
3.1.1	Escavação manual de vala em solo de qualquer categoria, exceto rocha, até 2,00m	m³	45,60
3.2	**Infraestrutura**		
3.2.1	Armadura aço CA 50, diâm. 6.3 (1/4) à 12, 5mm (1/2) - fornecimento/corte (perda de 10%) dobra/colocação	kg	480,50
3.2.2	Concreto não estrutural, consumo 150Kg/m3, preparo com betoneira, sem lançamento	m³	10,72
3.2.3	Lançamento e adensamento de concreto em fundações	m³	10,72
3.2.4	Lastro de concreto, preparo mecânico	m³	2,16
3.2.5	Forma tabua para concreto em fundação c/reaproveitamento 2x	m²	14,80
3.3	**Superestrutura**		

Luis Carlos Lima Costa
Sec. de Obras e S. Públicos
Decreto 09/2017

Ana Lívia de Passos Lima
Engª Civil
CREA - 12.911-D

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 38540/2019, emitida em 20/12/2019

Certidão nº: 38540/2019
24/12/2019, 09:01
Chave de Impressão: Cc43B
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/12/2019 e contém 13 folhas

Coração de Maria

3.3.1	Armadura aço CA 50, diâm. 6.3 (1/4) à 12, 5mm (1/2) - fornecimento/corte (perda de 10%) dobra/colocação	kg	1.226,59
3.3.2	Concreto não estrutural, consumo 150Kg/m3, preparo com betoneira, sem lançamento	m³	22,28
3.3.3	Lançamento e adensamento de concreto em fundações	m³	22,28
3.3.4	Forma tabua para concreto em fundação c/reaproveitamento 2x	m²	45,42
3.4	**Paredes e Painéis**		
3.4.1	Cobogo de concreto (elemento vazado), 10x29x39cm abertura com vidro, assentado com argamassa traço 1:4 (cimento e areia média não peneirada)	m²	12,00
3.4.2	Alvenaria de tijolos cerâmicos furados 10x20x20cm, assentados com argamassa cimento/areia 1:10 com preparo manual esp. parede=10cm, com juntas de 12mm, considerando 8% de perdas nos tijolos	m²	19,60
3.4.3	Alvenaria bloco cerâmico E=15cm	m²	108,85
3.5	**Cobertura**		
3.5.1	Laje pré-fabricada p/piso esp=12cm	m²	92,20
3.6	**Revestimento Interno/Externo**		
3.6.1	Chapisco, traço 1:4 (cimento e areia grossa), espessura 0,5cm, preparo mecânico da argamassa	m²	233,00
3.6.2	Emboço paulista (massa única) traço 1:4 (cimento e areia média), espessura 2,0cm. Incluso aditivo impermeabilizante, preparo manual da argamassa	m²	94,04
3.6.3	Emboço traço 1:4 (cimento e areia média) espessura 2,5cm incluso aditivo impermeabilizante, preparo manual da argamassa	m²	66,70
3.6.4	Revestimento com cerâmica esmaltada 20x20cm, 1ª linha, padrão médio, assentada com argamassa pré-fabricada de cimento colante e rejuntamento com cimento branco	m²	160,74
3.6.5	Emboço paulista (massa única) traço 1:2:8 (cimento, cal e areia média), espessura 1,5cm, preparo mecânico da argamassa	m²	88,94
3.7	**Pintura**		
3.7.1	Emassamento com massa PVA, 2 demãos	m²	144,10
3.7.2	Emassamento com massa acrílica 1 demão	m²	128,16
3.7.3	Pintura látex acrílica 2 demãos	m²	72,26
3.7.4	Pintura esmalte acetinado para madeira, 2 demãos, sobre fundo nivelador branco	m²	29,54
3.8	**Esquadrias**		

Luis Carlos Dalla Costa
Sec. de Obras e S. Públicos
Decreto 09/2017

Ana Lívia de Passos Lima
Engª Civil
CREA - 12.911-D

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 38540/2019, emitida em 20/12/2019

Certidão nº: 38540/2019
24/12/2019, 09:01
Chave de Impressão: Cc43B
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/12/2019 e contém 13 folhas

Coração de Maria

3.8.1	Porta de madeira compensada lisa para cera ou verniz, 60x210cm, incluso aduela 1A, alizar 1A e dobradiças com anel	Und	6,00
3.8.2	Porta de madeira compensada lisa para cera ou verniz, 90x210x3,5cm, incluso aduela 1A, alizar 1A e dobradiças com anel	Und	12,00
3.9	**Pavimentação Interna**		
3.9.1	Lastro de concreto, preparo mecânico	m³	11,89
3.9.2	Piso cerâmico padrão popular PEI 4 assentados sobre argamassa de cimento colante rejuntado com cimento branco	m²	197,74
3.9.3	Piso em concreto 20 MPA preparo mecânico, espessura 7cm, inclusos selante elástico a base de poliuretano	m²	314,14
3.10	**Instalações Elétricas**		
3.10.1	Pontos de luz (tomada ou interruptor incl. bocal pendente) c/5,0m de eletroduto e 10,00m de fio 1,5mm2	Pt	12,00
3.10.2	Luminária tipo spot para 1 lâmpada incandescente/fluorescente compacta	Und	9,00
3.10.3	Eletroduto de PVC flexível 25mm	m	18,64
3.11	**Instalação Hidráulica**		
3.11.1	Composição a ser desativada-ponto de água fria PVC 3/4"-media 5,00m de tubo de PVC roscavel água fria 3/4"e 2 joelhos de PVC roscavel 90 graus água fria 3/4"-fornecimento e instalação	Pt	14,00
3.11.2	Registro de gaveta 1 com canopla acabamento cromado simples fornecimento e instalação	Und	3,00
3.11.3	Tubo PVC soldável água fria DN 20mm, inclusive conexões-fornecimento e instalação	m	84,34
3.11.4	Tubo PVC soldável água fria DN 25mm, inclusive conexões-fornecimento e instalação	m	13,00
3.11.5	Tubo PVC soldável água fria DN 32mm, inclusive conexões-fornecimento e instalação	m	15,94
3.11.6	Tubo PVC soldável água fria DN 40mm, inclusive conexões-fornecimento e instalação	m	13,00
3.12	**Instalação de Esgotamento Sanitário**		
3.12.1	Tubo PVC esgoto JS predial DN= 40mm, inclusive conexões-fornecimento e instalação	m	17,58
3.12.2	Tubo PVC esgoto predial DN= 50mm, inclusive conexões-fornecimento e instalação	m	94,30
3.12.3	Tubo PVC esgoto predial DN= 100mm, inclusive conexões-fornecimento e instalação	m	62,68
3.12.4	Caixa de passagem 60x60x70 fundo brita com tampa	Und	3,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORAÇÃO DE MARIA
PRAÇA DR. ARAÚJO PINHO, CENTRO - CEP 44250-000 - CORAÇÃO DE MARIA - BAHIA

Luis Carlos Lima Costa
Sec. de Obras e S. Públicos
Decreto 09/2017

Ana Livia de Passos Lima
Engª Civil
CREA - 12.911-D

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 38540/2019, emitida em 20/12/2019

Certidão nº: 38540/2019
24/12/2019, 09:01
Chave de Impressão: Cc43B
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/12/2019 e contém 13 folhas

Coração de Maria

3.12.5	Caixa de inspeção 60x40x40 em alv. Tijolo esp=10cm revestida e c/tampa em C.A	Und	6,00
3.12.6	Caixa sifonada PVC 150x150x50mm com grelha redonda branca-fornecimento e instalação	Und	1,00
3.12.7	Caixa sifonada em PVC 100x100x50mm simples fornecimento e instalação	Und	2,00
3.12.8	Composição a ser desativada-ponto de esgoto PVC 100mm média 1,10m de tubo PVC esgoto predial DN 100mm e 1 joelho PVC 90 graus esgoto predial DN 100mm-fornecimento e instalação	Pt	14,00
3.13	**Fossa Séptica**		
3.13.1	Escavação manual de vala em solo de qualquer categoria, exceto rocha, até 2,00m	m³	41,97
3.13.2	Lastro de concreto, preparo mecânico	m³	0,67
3.13.3	Chapisco traço 1:3 (cimento e areia media) espessura 0,5cm, preparo manual da argamassa	m²	17,28
3.13.4	Emboço traço 1:2:8 (cimento, cal e areia média), espessura 2,0cm, incluso aditivo impermeabilizante, preparo mecânico da argamassa	m²	17,28
3.13.5	Laje pré-fabricada p/ piso esp=12cm	m²	6,65
3.13.6	Alvenaria de bloco de cerâmico E=15cm	m²	17,28
3.14	**Sumidouro**		
3.14.1	Escavação manual de vala em solo de qualquer categoria, exceto rocha, até 2,00m	m³	41,31
3.14.2	Lastro de brita	m³	1,54
3.14.3	Laje pré-fabricada p/ piso esp=12cm	m²	6,65
3.14.4	Alvenaria de bloco de cerâmico E=15cm	m²	18,36
3.15	**Peças e Acessórios**		
3.15.1	Vaso sanitário branco com caixa acoplada, padrão médio, inclusive engate	Und	7,00
3.15.2	Saboneteira de louça branca 7,5x15cm-fornecimento e instalação	Und	3,00
3.15.3	Papeleira de louça branca-fornecimento e instalação	Und	7,00
3.15.4	Torneira cromada longa 1/2 ou 3/4 de parede para pia de cozinha arejador, padrão médio-fornecimento e instalação	Und	7,00
3.15.5	Granito cinza polido para bancada E=2,5cm, largura 60cm-fornecimento e instalação	m	5,00
3.15.6	Cuba de embutir, em louça tipo oval branca, sem complementos, padrão médio	Und	6,00
3.15.7	Barra de apoio para portadores de deficiência tubular L=0,80m	Und	2,00
3.16	**Serviços Complementares**		
3.16.1	Limpeza geral da obra	m²	42,42

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORAÇÃO DE MARIA
PRAÇA DR. ARAÚJO PINHO, CENTRO - CEP 44250-000 - CORAÇÃO DE MARIA - BAHIA

Luis Carlos Lima Santos
Sec. de Obras e S. Públicos
Decreto 09/2017

Ana Lívia de Passos Lima
Engª Civil
CREA - 12.911-D

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 38540/2019, emitida em 20/12/2019

Certidão nº: 38540/2019
24/12/2019, 09:01
Chave de Impressão: Cc43B
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/12/2019 e contém 13 folhas

Coração de Maria

4.0	**MERCADO DE CAPRINO, OVINO E SUINO**		
4.1	**Serviços Preliminares**		
4.1.1	Demolição de alvenaria de bloco cerâmico esp=15cm	m³	51,20
4.1.2	Demolição de camada de assentamento/contrapiso com uso de ponteiro, espessura até 4cm	m²	410,75
4.1.3	Demolição de revestimento de argamassa de cal e areia	m²	111,08
4.1.4	Demolição de revestimento cerâmico	m²	178,99
4.1.5	Demolição de bancada em concreto	m³	1,80
4.2	**Paredes e Painéis**		
4.2.1	Cobogo de concreto (elemento vazado), 10x29x39cm abertura com vidro, assentado com argamassa traço 1:4 (cimento e areia média não peneirada)	m²	13,15
4.2.2	Lastro de concreto 15MPA inclusive lançamento	m³	1,42
4.2.3	Alvenaria de tijolos cerâmicos furados 10x20x20cm, assentados com argamassa cimento/areia 1:10 com preparo manual esp. parede=10cm, com juntas de 12mm, considerando 8% de perdas nos tijolos	m²	33,90
4.2.4	Alvenaria bloco cerâmico E=15cm	m²	67,47
4.3	**Revestimento**		
4.3.1	Chapisco, traço 1:4 (cimento e areia grossa), espessura 0,5cm, preparo mecânico da argamassa	m²	202,74
4.3.2	Emboço paulista (massa única) traço 1:2:8 (cimento, cal e areia média), espessura 1,5cm, preparo mecânico da argamassa	m²	298,75
4.3.3	Revestimento com cerâmica esmaltada 20x20cm, 1ª linha, padrão médio, assentada com argamassa pré-fabricada de cimento colante e rejuntamento com cimento branco	m²	408,73
4.3.4	Emboço traço 1:2:8 (cimento, cal e areia média), espessura 2,0cm, incluso aditivo impermeabilizante, preparo mecânico da argamassa	m²	109,98
4.4	**Pintura**		
4.4.1	Emassamento com massa acrílica 1demão	m²	86,77
4.4.2	Pintura látex acrílica 2 demãos	m²	229,32
4.4.3	Pintura acrílica em telha de fibrocimento, 2 demãos, incluso fundo preparador	m²	274,32
4.4.4	Emassamento com massa PVA, 2 demãos	m²	142,55
4.4.5	Pintura epóxi para estrutura em concreto, 2 demãos	m²	1802,40
4.5	**Pavimentação**		
4.5.1	Piso cimentado traço 1:3 (cimento e areia) acabamento liso espessura 2,5cm preparo mecânico da argamassa	m²	910,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORAÇÃO DE MARIA
PRAÇA DR. ARAÚJO PINHO, CENTRO - CEP 44250-000 - CORAÇÃO DE MARIA - BAHIA

Sec. de Obras e S. Públicos
Decreto 09/2017

Ana Lívia de Passos Lima
Engª Civil
CREA- 12.911-D

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 38540/2019, emitida em 20/12/2019

Certidão nº 38540/2019
24/12/2019, 09:01
Chave de Impressão: Cc43B
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/12/2019 e contém 13 folhas

Coração de Maria

4.5.2	Restauração de rampa existente	m²	6,37
4.6	**Instalação Elétrica**		
4.6.1	Pontos de luz (tomada ou interruptor incl. bocal pendente) c/5,0m de eletroduto e 10,00m de fio 1,5mm2	Pt	10,00
4.6.2	Luminária tipo spot para 1 lâmpada incandescente/fluorescente compacta	Und	10,00
4.6.3	Eletroduto de PVC flexível 25mm	m	35,04
4.6.4	Condulete em liga de alumínio fundido tipo T-fornecimento e instalação	Und	1,00
4.6.5	Quadro de distribuição de energia de embutir, em chapa metálica, para 3 disjuntores termomagnéticos monopolares sem barramento e instalação	Und	1,00
4.6.6	Quadro de medição	Und	1,00
4.7	**Instalações Hidráulicas e Drenagem Interna**		
4.7.1	Composição a ser desativada-ponto de água fria 3/4"- média 5,00m de tubo de PVC 3/4" e 2 joelhos de PVC roscavel 90 graus água fria 3/4"-fornecimento e instalação	Pt	2,00
4.7.2	Composição a ser desativada-ponto de esgoto PVC 100 - média 1,10m de tubo PVC esgoto predial DN 100mm e joelho PVC 90 graus esgoto predial DN 100mm -fornecimento e instalação	Pt	14,00
4.7.3	Caixa de inspeção 60x40x40 em alv. Tijolo Esp=10cm revestida e c/tampa em C.A	Und	2,00
4.7.4	Grelha de ferro fundido para canaleta larg=40cm, fornecimento e assentamento	m	33,40
4.7.5	Calha de concreto 40x15cm espessura de 8cm, preparado em betoneira e cimentado liso executado com argamassa traço 1:4 (cimento e areia média não peneirada) preparo manual	m	33,40
4.7.6	Válvula descarga 1.1/2 com registro, acabamento em metal cromado-fornecimento e instalação	Und	8,00
4.7.7	Tubo PVC soldável água fria DN=20mm, inclusive conexões-fornecimento e instalação	m	30,80
4.7.8	Tubo PVC soldável água fria DN=25mm, inclusive conexões-fornecimento e instalação	m	21,50
4.7.9	Tubo PVC soldável água fria DN=32mm, inclusive conexões-fornecimento e instalação	m	64,18
4.7.10	Tubo PVC soldável água fria DN=40mm, inclusive conexões-fornecimento e instalação	m	35,50
4.7.11	Tubo PVC esgoto predial DN=100mm, inclusive conexões-fornecimento e instalação	m	33,29
4.8	**Peças e Acessórios**		

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORAÇÃO DE MARIA
PRAÇA DR. ARAÚJO PINHO, CENTRO - CEP 44250-000 - CORAÇÃO DE MARIA - BAHIA

Carlos Lima Costa
S. Públicos
Decreto 09/2017

Ana Lívia de Passos Lima
Engª Civil
CREA - 12.911-D

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 38540/2019, emitida em 20/12/2019

Certidão nº: 38540/2019
24/12/2019, 09:01
Chave de Impressão: Cc43B
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/12/2019 e contém 13 folhas

Coração de Maria

4.8.1	Granito cinza polido para bancada E=2,5cm, largura 60cm-fornecimento e instalação	m	124,92
4.8.2	Torneira cromada longa 1/2 ou 3/4 de parede para pia de cozinha com arejador, padrão médio-fornecimento e instalação	Und	22,00
4.8.3	Porta guichê em madeira revestido com fórmica larg= 0,60m	Und	24,00
4.9	**Serviços Complementares**		
4.9.1	Limpeza Geral da Obra	m²	225,20

Coração de Maria-BA, 29 de Novembro de 2019.

Atestamos ainda, que os compromissos assumidos pela empresa foram cumpridos satisfatoriamente, nada constando que o desabone comercial ou tecnicamente.

Ana Lívia Passos Lima
Engª Civil - Crea/Ba n°12911
Prefeitura Municipal de Coração de Maria

Luiz Carlos Lima Costa
Secretário de Obras
Prefeitura Municipal de Coração de Maria

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 38540/2019, emitida em 20/12/2019

Certidão nº 38540/2019
24/12/2019, 09:01
Chave de Impressão: Cc43B
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/12/2019 e contém 13 folhas

À SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS DO SALVADOR–SUCOP

CONCORRÊNCIA Nº. 90005/2024

OBJETO: Contratação de empresa capacitada para execução da obra de Reforma e Requalificação do Campo do Tejo, no bairro de IAPI – Salvador/BA

DATA: 08/07/2024

HORA: 10:00h

DECLARAÇÃO DE EQUIPE TÉCNICA

A empresa Jauá Construções Eireli, situada a Rua do Barro Branco, nº 05, Imbassaí, Mata de São João Ba. CEP: 48 280-000 inscrito no CNPJ 34.419.648/0001-19, por intermédio de seu representante legal a Sra. NICOLE SOUZA PARIS, portador (a) da Carteira de identidade nº 14781372-74, SSP/Ba e do CPF nº 057.696.055-10, DECLARA que possui em sua equipe técnica responsável:

Marcos Vagner de Santana Pinto
Engenheiro Civil, Sanitarista e Ambiental
Responsável Técnico e Coordenador de Obras
N° de Registro: 60911 – CREA/BA

Mata de São João, 08 de Julho de 2024.

NICOLE SOUZA PARIS:05769605510

Assinado de forma digital por NICOLE SOUZA PARIS:05769605510
Dados: 2024.07.03 14:02:21 -03'00'

Jauá Construções Eireli
Cnpj n° 34.419.648/0001-19
Nicole Souza Paris
Sócia Administradora

À SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS DO SALVADOR–SUCOP

CONCORRÊNCIA Nº. 90005/2024

OBJETO: Contratação de empresa capacitada para execução da obra de Reforma e Requalificação do Campo do Tejo, no bairro de IAPI – Salvador/BA

DATA: 08/07/2024

HORA: 10:00h

DECLARAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO

Eu, Marcos Vagner de Santana Pinto, Engenheiro Civil, Sanitarista e Ambiental, Crea/Ba nº 60911 e CPF nº 007.750.365-10, autorizo a minha inclusão como profissional integrante da Equipe Técnica Responsável pela prestação dos serviços licitados e que irei participar na execução dos trabalhos objeto supra citada.

Mata de São João, 08 de Julho de 2024.

MARCOS VAGNER DE SANTANA PINTO:00775036510

Assinado de forma digital por MARCOS VAGNER DE SANTANA PINTO:00775036510
Dados: 2024.07.03 14:04:05 -03'00'

Marcos Vagner de Santana Pinto
Engenheiro Civil, Sanitarista e Ambiental
Crea/Ba nº 60911

bahialicitacao@gmail.com
Rua do Barro Branco, nº 05, Imbassaí
Mata de São João/Ba, Cep: 48280-000

JAUÁ CONSTRUÇÕES

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

CONTRATANTE: JAUÁ CONSTRUÇÕES EIRELI-EPP, firma estabelecida na Rua 02 de Julho nº333, Centro, Mata de São João-Ba, inscrita no CNPJ sob o no 34.419.648/0001-19. Denominada CONTRATANTE, neste ato representada por sua sócia Nicole Souza Paris, Brasileira, Solteira, Empresária, portador da Cédula de Identidade n° 14.781.372-74 SSP-BA, CPF n° 057.696.055-10 residente e domiciliado na Manoel Contra Monteiro, 12G, Boca do Rio, Salvador-Ba, CEP: 41.706-830

CONTRATADO: Marcos Vagner de Santana Pinto, Engenheiro Civil, Sanitarista e Ambiental portador da Carteira Profissional do CREA/BA 60.911, inscrito no CPF n° 007.750.365-10 e portador da Cédula de Identidade n° 0799126640 SSP-BA , residente e domiciliado na Miguel dos Santos Silva, nº43, Centro, Lauro de Freitas Bahia , CEP: 42.700-000.

O presente contrato se regerá pelas cláusulas e condições seguinte:

CLÁUSULA PRIMEIRA: do objeto:
O objeto do contrato é a prestação de serviços profissionais na Área de Engenharia Civil, Sanitarista e Ambiental, restrita às atribuições do contratado, conforma previsto na legislação vigente.

CLÁUSULA SEGUNDA: Da remuneração e carga horária:
O contratado receberá o equivalente a 06 (Seis) salários mínimos, para uma jornada diária não superior a 04 (Quatro) horas, de segunda a sexta (08:00hrs às 12:00hrs), conforme estabelecido na Lei Federal 4.950-A/66.

CLÁUSULA TERCEIRA: Do prazo:
O prazo de validade deste contrato é indeterminado, podendo ser rescindido a qualquer tempo por uma das partes desde que comunicado com antecedência de 30 (trinta) dias.

bahialiciancas@gmail.com
Rua 02 de Julho, N°333 Centro
Mata de São João/Ba. Cep: 48280-000

Prova de Autenticidade válida até 22/10/2024

v4.0 - Dautin Blockchain certifica em 24/07/2024 09:35:08 que o documento de hash (SHA-256) d6c0758244e5884fae725ba7b0c99467dcb34236c4b5a23b50c3d77fcedfc6cf foi validado em 24/07/2024 09:33:19 através da transação blockchain 0xc3d500c9aab64d025f42b5c3f1520a75952989ffe644c3606a6bcf2aa44adf04 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 224074)

JAUÁ CONSTRUÇÕES

CLÁUSULA QUARTA: Do foro:
Fica eleito o Foro da Comarca de Lauro de Freitas/Bahia para dirimir as questões decorrentes deste contrato.
E, por estarem justos e contratados, assinam o presente contrato, em 03 (três) vias de igual teor, na presença de duas testemunhas.

Salvador, 02 de dezembro de 2019.

RECONHECIMENTO ABAIXO.

NICOLE SOUZA PARIS
SÓCIA ADMINISTRADORA

RECONHECIMENTO ABAIXO.

MARCOS VAGNER DE SANTANA PINTO
CPF: 007.750.365-10
ENGENHEIRO CIVIL, SANITARISTA E AMIBIENTAL

TESTEMUNHA:
CPF: 007.514.185-01

TESTEMUNHA:
CPF: 029.592.465-94

TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS DE LAURO DE FREITAS - BA
Rua Itagibá, 410 - Bairro Novo Horizonte - Lauro de Freitas-BA - CEP: 42.701-350
Fone: (71) 3026-2753 - E-mail: tabelionatoprotesto.laurodefreitas@hotmail.com
Reconheco por SEMELHANCA 0001 firma(s) de MARCOS VAGNER DE SANTANA PINTO (208299)
Lauro de Freitas 19/12/2019
--- em Testemunho (
) da verdade
ELIENE MATOS DA SILVA -
ESCREVENTE
Emol :R$ 2,42 Total: R$5,00
Selo(s): 1494 AD 223042-0
Consulte:
www.tjba.jus.br/autenticidade

TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS DE LAURO DE FREITAS - BA
Rua Itagibá, 410 - Bairro Novo Horizonte - Lauro de Freitas-BA - CEP: 42.701-350
Fone: (71) 3026-2753 - E-mail: tabelionatoprotesto.laurodefreitas@hotmail.com
Reconheco por SEMELHANCA 0001 firma(s) de NICOLE SOUZA PARIS representando JAUA CONSTRUCOES EIRELI ME (356477)
Lauro de Freitas 19/12/2019
--- em Testemunho (
) da verdade
ELIENE MATOS DA SILVA -
ESCREVENTE
Emol :R$ 2,42 Total: R$5,00
Selo(s): 1494 AD 223032-2
Consulte:
www.tjba.jus.br/autenticidade

TABELIONATO DE NOTAS
Lauro de Freitas-BA
Eliene Matos
Escrevente Cartorário

Prova de Autenticidade válida até 22/10/2024

v4.0 - Dautin Blockchain certifica em 24/07/2024 09:35:08 que o documento de hash (SHA-256) d6c0758244e5884fae725ba7b0c99467dcb34236c4b5a23b50c3d77fcedfc6cf foi validado em 24/07/2024 09:33:19 através da transação blockchain 0xc3d500c9aab64d025f42b5c3f1520a75952989ffe644c3606a6bcf2aa44adf04 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 224074)

Dautin Blockchain
Rua Dagoberto Nogueira, 100
Ed. Torre Azul - 11º Andar
Sala 1101, Centro, Itajaí - SC
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com

Prova de Autenticidade válida até 22/10/2024

CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A **Dautin Blockchain** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **d6c0758244e5884fae725ba7b0c99467dcb34236c4b5a23b50c3d77fcedfc6cf** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes[1] através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID **224074** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado **"Contrato Vagner"**, cujo assunto é descrito como **"Contrato Vagner"**, faz prova de que em **24/07/2024 09:33:35**, o responsável **Jaua Construções Eireli (34.419.648/0001-19)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Jaua Construções Eireli a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a Dautin Blockchain

Este CERTIFICADO foi emitido em **29/07/2024 14:28:23** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa Dautin Blockchain de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Cívil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site **https://www.dautin.com** e informe o código da transação blockchain **0xc3d500c9aab64d025f42b5c3f1520a75952989ffe644c3606a6bcf2aa44adf04**.
Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em **https://blockscout.com/etc/mainnet/**

[1] Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.

À SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS DO SALVADOR–SUCOP

CONCORRÊNCIA Nº. 90005/2024

OBJETO: Contratação de empresa capacitada para execução da obra de Reforma e Requalificação do Campo do Tejo, no bairro de IAPI – Salvador/BA

DATA: 08/07/2024

HORA: 10:00h

DECLARAÇÃO DE INSTALAÇÕES E APARELHAMENTO

A empresa Jauá Construções Eireli, situada a Rua do Barro Branco, nº 05, Imbassaí, Mata de São João Ba. CEP: 48 280-000 inscrito no CNPJ nº 34.419.648/0001-19, DECLARA para os devidos fins, que possui todas as instalações, aparelhamento e equipe técnica compatível e adequada disponível para boa execução dos serviços contratados.

Mata de São João, 08 de Julho de 2024.

NICOLE SOUZA PARIS:05769605510

Assinado de forma digital por NICOLE SOUZA PARIS:05769605510
Dados: 2024.07.03 14:07:40 -03'00'

Jauá Construções Eireli
Cnpj nº 34.419.648/0001-19
Nicole Souza Paris
Sócia Administradora

À SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS DO SALVADOR–SUCOP

CONCORRÊNCIA Nº. 90005/2024

OBJETO: Contratação de empresa capacitada para execução da obra de Reforma e Requalificação do Campo do Tejo, no bairro de IAPI – Salvador/BA

DATA: 08/07/2024

HORA: 10:00h

DECLARAÇÃO DE VISITA

Declaramos que a empresa NÃO efetuou a visita técnica no local onde serão executadas as obras, mas assume incondicionalmente a responsabilidade de executar os serviços em conformidade com todas as condições e exigências estabelecidas nesta licitação.

Mata de São João, 08 de Julho de 2024.

NICOLE SOUZA PARIS:05769605510

Assinado de forma digital por NICOLE SOUZA PARIS:05769605510
Dados: 2024.07.03 14:12:20 -03'00'

Jauá Construções Eireli
Cnpj n° 34.419.648/0001-19
Nicole Souza Paris
Sócia Administradora

MARCOS VAGNER DE SANTANA PINTO:00775036510

Assinado de forma digital por MARCOS VAGNER DE SANTANA PINTO:00775036510
Dados: 2024.07.03 14:12:31 -03'00'

Marcos Vagner de Santana Pinto
Engenheiro Civil, Sanitarista e Ambiental
Crea/Ba n° 60911

À SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS DO SALVADOR–SUCOP

CONCORRÊNCIA Nº. 90005/2024

OBJETO: Contratação de empresa capacitada para execução da obra de Reforma e Requalificação do Campo do Tejo, no bairro de IAPI – Salvador/BA

DATA: 08/07/2024

HORA: 10:00h

DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO

Declaramos que a empresa tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação.

Mata de São João, 08 de Julho de 2024.

NICOLE SOUZA PARIS:05769605510

Assinado de forma digital por NICOLE SOUZA PARIS:05769605510
Dados: 2024.07.03 14:14:42 -03'00'

Jauá Construções Eireli
Cnpj nº 34.419.648/0001-19
Nicole Souza Paris
Sócia Administradora

MARCOS VAGNER DE SANTANA PINTO:00775036510

Assinado de forma digital por MARCOS VAGNER DE SANTANA PINTO:00775036510
Dados: 2024.07.03 14:14:32 -03'00'

Marcos Vagner de Santana Pinto
Engenheiro Civil, Sanitarista e Ambiental
Crea/Ba nº 60911

JAUÁ
CONSTRUÇÕES

DOCUMENTOS COMPLEMENTARES

bahialicitacao@gmail.com
Rua do Barro Branco, nº 05, Imbassaí
Mata de São João/Ba, Cep: 48280-000

À SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS DO SALVADOR–SUCOP

CONCORRÊNCIA Nº. 90005/2024

OBJETO: Contratação de empresa capacitada para execução da obra de Reforma e Requalificação do Campo do Tejo, no bairro de IAPI – Salvador/BA

DATA: 08/07/2024

HORA: 10:00h

DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENOR DE IDADE, SALVO NA CONDIÇÃO DE APRENDIZ

Jauá Construções Eireli, inscrita no CNPJ sob nº 34.419.648/0001-19, por intermédio de seu representante legal, Sr.(a)Nicole Souza Paris, portador(a) da Carteira de Identidade nº 1478137274 Órgão expedidor SSP/BA e do C.P.F nº 057.696.055-10, DECLARA, para fins de cumprimento do disposto no inciso XXXIII do Art. 7º da Constituição Federal, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não empregamos menor de dezesseis anos, conforme disposto no inciso VI do art. 68 da Lei nº. 14.133/2021, acrescido pela Lei nº. 9.854, de 27 de outubro de 1999, ressalvando-se a condição de menor aprendiz, cuja contratação é permitida nos termos da legislação;

Mata de São João, 08 de Julho de 2024.

NICOLE SOUZA PARIS:05769605510

Assinado de forma digital por NICOLE SOUZA PARIS:05769605510
Dados: 2024.07.03 14:25:51 -03'00'

Jauá Construções Eireli
Cnpj nº 34.419.648/0001-19
Nicole Souza Paris
Sócia Administradora

À SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS DO SALVADOR–SUCOP

CONCORRÊNCIA Nº. 90005/2024

OBJETO: Contratação de empresa capacitada para execução da obra de Reforma e Requalificação do Campo do Tejo, no bairro de IAPI – Salvador/BA

DATA: 08/07/2024

HORA: 10:00h

DECLARAÇÃO DE FORNECIMENTO OU UTILIZAÇÃO DE PRODUTOS E SUBPRODUTOS DE ORIGEM NATIVA OU NÃO NATIVA

Em conformidade com o disposto no artigo 5º do Decreto Municipal de nº 18.185 de 26 de fevereiro de 2008, que estabelece no Município de Salvador, procedimentos de controle ambiental para execução ou contratação de serviço e obras e/ou engenharia, ou ainda a aquisição de bens ou qualquer outro serviço que compreenda a utilização ou o fornecimento de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa em obras e serviços de engenharia contratados pelo Município de Salvador.

Eu, Nicole Souza Paris RG nº 1478137274, legalmente nomeado representante da Empresa Jauá Construções Eireli , CNPJ nº 34.419.648/0001-19 e participante do procedimento licitatório nº 90005/2024 na modalidade de Concorrência Nº 90005/2024 , declaro, sob as penas da Lei que, para o fornecimento de madeiramentos (ou para a execução das obras, ou serviços acima dispostos), objeto da referida licitação, somente serão utilizados produtos e subprodutos de madeira de origem não nativa ou nativa que tenha procedência legal, decorrentes de desmatamento autorizado ou manejo florestal aprovado por órgão ambiental competente, integrante

do Sistema Nacional de Meio Ambiente – SISNAMA, com autorização de transporte reconhecida pelo Órgão ambiental competente, ficando sujeito às sanções administrativas previstas nos artigos 86 ao 88 da Lei Federal nº 8666, de 21 de junho de 1993, e no inciso V do § 8º da Lei Federal nº 9.605 de 12 de fevereiro de 1988, sem prejuízo das implicações de ordem criminal estabelecidas em Lei.

Mata de São João, 08 de Julho de 2024.

NICOLE SOUZA PARIS:05769605510

Assinado de forma digital por NICOLE SOUZA PARIS:05769605510
Dados: 2024.07.03 14:31:08 -03'00'

Jauá Construções Eireli
Cnpj nº 34.419.648/0001-19
Nicole Souza Paris
Sócia Administradora

Ministério do Meio Ambiente
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
CADASTROS TÉCNICOS FEDERAIS
CERTIFICADO DE REGULARIDADE - CR

Registro n.º	Data da consulta:	CR emitido em:	CR válido até:
6468448	28/06/2024	28/06/2024	28/09/2024

Dados básicos:

CNPJ : 34.419.648/0001-19
Razão Social : JAUA CONSTRUCOES EIRELI EPP
Nome fantasia : JAUA CONSTRUCOES EIRELI-EPP
Data de abertura : 18/03/1991

Endereço:

logradouro: RUA DO BARRO BRANCO
N.º: 5 Complemento:
Bairro: IMBASSAÍ Município: MATA DE SAO JOAO
CEP: 48280-000 UF: BA

Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de Recursos Ambientais – CTF/APP

Código	Descrição
17-4	Destinação de resíduos de esgotos sanitários e de resíduos sólidos urbanos, inclusive aqueles provenientes de fossas
22-8	Outras obras de infraestrutura - Lei nº 6.938/1981: art. 10

Conforme dados disponíveis na presente data, CERTIFICA-SE que a pessoa jurídica está em conformidade com as obrigações cadastrais e de prestação de informações ambientais sobre as atividades desenvolvidas sob controle e fiscalização do Ibama, por meio do CTF/APP.

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações, permissões, concessões, alvarás e demais documentos exigíveis por instituições federais, estaduais, distritais ou municipais para o exercício de suas atividades

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não habilita o transporte e produtos e subprodutos florestais e faunísticos.

Chave de autenticação	YHEDKQRE9M9UG1WN

Ministério do Meio Ambiente
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO

N.º de registro no banco de dados do Ibama: **6468448**

CPF/CNPJ: **34.419.648/0001-19**

Nome/Razão Social/Endereço
JAUA CONSTRUCOES EIRELI EPP
RUA DO BARRO BRANCO
IMBASSAÍ
MATA DE SAO JOAO/BA 48280-000

Atividades Potencialmente Poluidoras

Categoria / Detalhe

Serviços de Utilidade / Destinação de resíduos de esgotos sanitários e de resíduos sólidos urbanos, inclusive aqueles provenientes de fossas
Obras civis - não relacionadas no Anexo VIII da Lei nº 6.938/1981 / Outras obras de infraestrutura - Lei nº 6.938/1981: art. 10

Observações:
1 - Este cartão é o documento comprobatório de inscrição no Cadastro Técnico Federal - CTF e de uso obrigatório nos casos legalmente determinados. Para qualquer orientação de natureza cadastral, procure a unidade local do cadastro do IBAMA.
3 - Para verificar a regularidade desta pessoa junto ao IBAMA, visite http://www.ibama.gov.br e procure Serviços On-Line, depois Consulta de Regularidade.
4 - Este certificado não habilita o interessado ao exercício da(s) atividade(s) descrita(s), sendo necessário, conforme o caso de obtenção de licença, permissão ou autorização específica após análise técnica do IBAMA, do programa ou projeto correspondente:
5 - No caso de encerramento de qualquer atividade especificada neste certificado, o interessado deverá comunicar ao IBAMA,obrigatoriamente, no prazo de 30 (trinta) dias, a ocorrência para atualização do sistema.
6 - Este certificado não substitui a necessária licença ambiental emitida pelo órgão competente.
7 - Este certificado não habilita o transporte de produtos ou subprodutos florestais e faunísticos.

Data de emissão: **28/06/2024**
Autenticação: **j5v5.b3i8.gges.52iq**

À SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS DO SALVADOR–SUCOP

CONCORRÊNCIA Nº. 90005/2024

OBJETO: Contratação de empresa capacitada para execução da obra de Reforma e Requalificação do Campo do Tejo, no bairro de IAPI – Salvador/BA

DATA: 08/07/2024

HORA: 10:00h

DECLARAÇÃO DE RESERVA DE CARGOS

A Jauá Construções Eireli, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 34.419.648/0001-19, declara para os devidos fins que cumpre as exigências de reserva de cargos para Pessoa com Deficiência - PcD, para Reabilitado da Previdência Social e para aprendiz, em atenção ao art. 92, inciso XVII, da Lei nº 14.133/2021.

Mata de São João, 08 de Julho de 2024.

NICOLE SOUZA PARIS:05769605510

Assinado de forma digital por NICOLE SOUZA PARIS:05769605510
Dados: 2024.07.03 14:35:14 -03'00'

Jauá Construções Eireli
Cnpj nº 34.419.648/0001-19
Nicole Souza Paris
Sócia Administradora

À SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS DO SALVADOR–SUCOP

CONCORRÊNCIA Nº. 90005/2024

OBJETO: Contratação de empresa capacitada para execução da obra de Reforma e Requalificação do Campo do Tejo, no bairro de IAPI – Salvador/BA

DATA: 08/07/2024

HORA: 10:00h

DECLARAÇÃO GERAL CONJUNTA

Jauá Construções Eireli, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 34.419.648/0001-19 sediada na Rua do Barro Branco, nº 05, Imbassaí - Mata de São João/Ba, Cep: 48280-000, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr(a) Nicole Souza Paris, portador da carteira de identidade nº 1478137274 e do CPF nº 057.696.055-10 DECLARA que:

I. cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta atende às exigências do edital da Concorrência nº 90005/2024, promovido pela SUCOP, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

II. não possui, na cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inc. III do art. 5º da Constituição Federal;

III. que, até a presente data, não existem fatos impeditivos para sua habilitação e participação na Concorrência nº 90005/2024, e que não pesa contra si suspensão ou declaração de inidoneidade expedida por

Órgão da Administração Pública de qualquer esfera de Governo, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Mata de São João, 08 de Julho de 2024.

NICOLE SOUZA PARIS:05769605510

Assinado de forma digital por NICOLE SOUZA PARIS:05769605510
Dados: 2024.07.03 14:22:17 -03'00'

Jauá Construções Eireli
Cnpj nº 34.419.648/0001-19
Nicole Souza Paris
Sócia Administradora

bahialicitacao@gmail.com
Rua do Barro Branco, nº 05, Imbassaí
Mata de São João/Ba, Cep: 48280-000

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ:	**34.419.648/0001-19**	DUNS®:	**945141508**
Razão Social:	**JAUA CONSTRUCOES LTDA**		
Nome Fantasia:	**JAUA CONSTRUCOES**		
Situação do Fornecedor:	**Credenciado**	Data de Vencimento do Cadastro:	**07/11/2024**
Natureza Jurídica:	**SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**		
MEI:	**Não**		
Porte da Empresa:	**Empresa de Pequeno**		

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência:	**Nada Consta**
Impedimento de Licitar:	**Nada Consta**
Ocorrências Impeditivas indiretas:	**Nada Consta**
Vínculo com "Serviço Público":	**Nada Consta**

Níveis cadastrados:

Documento(s) assinalado(s) com "*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).

Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências nas funcionalidades de consulta.

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica (Possui Pendência)

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN		Validade:	**31/10/2024**	**Automática**
FGTS		Validade:	**18/08/2024**	**Automática**
Trabalhista	**(http://www.tst.jus.br/certidao)**	Validade:	**04/11/2024**	**Automática**

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal (Possui Pendência)

Receita Estadual/Distrital	Validade:	**01/07/2024**	(*)
Receita Municipal	Validade:	**31/05/2024**	(*)

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: **31/05/2025**

CPF: 515.XXX.XXX-15 Nome: MARIA DO ALEM GOMES SILVA

Ass: _____

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível V - Qualificação Técnica

Dados do Fornecedor

CNPJ: **34.419.648/0001-19** DUNS®: **945141508**
Razão Social: **JAUA CONSTRUCOES LTDA**
Nome Fantasia: **JAUA CONSTRUCOES**
Situação do Fornecedor: **Credenciado**

Dados do Nível

Situação do Nível: **Cadastrado**

Entidades de Classe

Entidade e UF	Nº Registro	Data de Validade
CREA/BAHIA	**0000226970**	**30/05/2024**
CREA/BAHIA	**0518586200**	**30/05/2024**
CREA/BAHIA	**0507578856**	**31/03/2025**

Certificação Técnica

Certificadora	Nº Certificado	Data de Validade
CREA/BAHIA	**223982/2024**	-
CREA/BAHIA	**113560/2021**	-
CREA/BAHIA	**223978/2024**	-
CREA/BAHIA	**173668/2023**	-
CREA/BAHIA	**166478/2023**	-
CREA/BAHIA	**144247/2022**	-
CREA/BAHIA	**144974/2022**	-
CREA/BAHIA	**60690/2020**	-
CREA/BAHIA	**144249/2022**	-
CREA/BAHIA	**81742/2021**	-
CREA/BAHIA	**81734/2021**	-

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas

Dados do Fornecedor

CNPJ:	**34.419.648/0001-19**	DUNS®:	**945141508**
Razão Social:	**JAUA CONSTRUCOES LTDA**		
Nome Fantasia:	**JAUA CONSTRUCOES**		
Situação do Fornecedor:	**Credenciado**		

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas Impeditivas de Licitar

Dados do Fornecedor

CNPJ:	**34.419.648/0001-19**	DUNS®:	**945141508**
Razão Social:	**JAUA CONSTRUCOES LTDA**		
Nome Fantasia:	**JAUA CONSTRUCOES**		
Situação do Fornecedor:	**Credenciado**		

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Prováveis Ocorrências Impeditivas Indiretas do Fornecedor

Dados do Fornecedor

CNPJ:	**34.419.648/0001-19**	DUNS®:	**945141508**
Razão Social:	**JAUA CONSTRUCOES LTDA**		
Nome Fantasia:	**JAUA CONSTRUCOES**		
Situação do Fornecedor:	**Credenciado**		

Nenhum registro de Ocorrência Impeditiva Indireta encontrado para o fornecedor.

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 14/08/2024 15:15:04

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **JAUA CONSTRUCOES LTDA**
CNPJ: **34.419.648/0001-19**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.