http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=_I3qMyL-T54GBG9WxKDSaA&chave2=BT-06aCCpMpeIH2nWncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 51564262553-JOSE FELIPE ABUD ANDARI|05408522520-MARCELLO PRADO OLIVEIRA SILVA

MARCELLO PRADO OLIVEIRA SILVA, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 18/07/1991, SOLTEIRO, EMPRESÁRIO, CPF nº 054.085.225-20, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 1529196434, órgão expedidor SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA - BA, residente e domiciliado(a) no(a) RUA ENGENHEIRO CELSO TORRES, 89, ED. ATENAS, AP. 201, GRAÇA, SALVADOR, BA, CEP 40150280, BRASIL.

JOSE FELIPE ABUD ANDARI, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 18/06/1977, CASADO em SEPARAÇÃO DE BENS, ADMINISTRADOR, CPF nº 515.642.625-53, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 691075131, órgão expedidor SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA - BA, residente e domiciliado(a) no(a) RUA WALDEMAR FALCÃO, 1775, AP 1402, BROTAS, SALVADOR, BA, CEP 40285885, BRASIL.

Sócios da sociedade limitada de nome empresarial **CONSTRUTORA JF PRADO LTDA**, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado da Bahia, sob NIRE nº 29204300813, com sede Rua Alegria do Castro Neves, 54, Sala 2, Matatu Salvador, BA, CEP 40255240, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 13.585.696/0001-07, deliberam de pleno e comum acordo ajustarem a presente alteração contratual e consolidação, nos termos da Lei n° 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

DO CAPITAL SOCIAL

CLÁUSULA PRIMEIRA. O capital anterior totalmente integralizado passa a ser de R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais), em moeda corrente nacional, representado por 1.500.000 (um milhão e quinhentos mil) quotas de capital, no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, cuja aumento é totalmente subscrito e integralizado, neste ato, pelos sócios. Em decorrência do aumento do capital social este fica assim distribuído:

MARCELLO PRADO OLIVEIRA SILVA, com 750.000 (setecentos e cinquenta mil) quotas, perfazendo um total de R$ 750.000,00 (setecentos e cinquenta mil reais) integralizado.

JOSE FELIPE ABUD ANDARI, com 750.000 (setecentos e cinquenta mil) quotas, perfazendo um total de R$ 750.000,00 (setecentos e cinquenta mil reais) integralizado.

DA ADMINISTRAÇÃO

CLÁUSULA SEGUNDA. A administração da sociedade caberá aos Sócios **MARCELLO PRADO OLIVEIRA SILVA** e **JOSE FELIPE ABUD ANDARI**, CONJUNTA OU ISOLADAMENTE com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do(s) outro(s) sócio(s).

Junta Comercial do Estado da Bahia 04/06/2021
Certifico o Registro sob o nº 98078030 em 04/06/2021
Protocolo 218771690 de 02/06/2021
Nome da empresa CONSTRUTORA JF PRADO LTDA NIRE 29204300813
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 118916062199559
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/06/2021
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=_I3qMyL-T54GBG9WxKDSaA&chave2=BT-06aCCpMpeIH2nWncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 51564262553-JOSE FELIPE ABUD ANDARI|05408522520-MARCELLO PRADO OLIVEIRA SILVA

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

CLÁUSULA TERCEIRA. O(s) administrador(es) declara(m), sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade.

Em face das alterações acima, consolida-se o contrato social, nos termos da Lei n° 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes

MARCELLO PRADO OLIVEIRA SILVA, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 18/07/1991, SOLTEIRO, EMPRESÁRIO, CPF nº 054.085.225-20, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 1529196434, órgão expedidor SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA - BA, residente e domiciliado(a) no(a) RUA ENGENHEIRO CELSO TORRES, 89, ED. ATENAS, AP. 201, GRAÇA, SALVADOR, BA, CEP 40150280, BRASIL.

JOSE FELIPE ABUD ANDARI, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 18/06/1977, CASADO em SEPARAÇÃO DE BENS, ADMINISTRADOR, CPF nº 515.642.625-53, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 691075131, órgão expedidor SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA - BA, residente e domiciliado(a) no(a) RUA WALDEMAR FALCÃO, 1775, AP 1402, BROTAS, SALVADOR, BA, CEP 40285885, BRASIL.

Sócios da sociedade limitada de nome empresarial **CONSTRUTORA JF PRADO LTDA**, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado da Bahia, sob NIRE nº 29204300813, com sede Rua Alegria do Castro Neves, 54, Sala 2, Matatu Salvador, BA, CEP 40255240, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 13.585.696/0001-07, resolvem, assim, consolidar o contrato social mediante as cláusulas que seguem:

CLÁUSULA 1ª – A sociedade gira sob o nome empresarial **CONSTRUTORA JF PRADO LTDA** e tem sede e domicílio na Rua Alegria do Castro Neves, 54, Sala 2, Matatu, Salvador - BA, CEP 40.255-240.

CLÁUSULA 2ª – O nome fantasia é **JF PRADO.**

CLÁUSULA 3ª - O objetivo da sociedade é Construção de edifícios, rodovias e ferrovias, construção de obras de arte especiais, obras de urbanização ruas, praças e calçadas, construção de instalações esportivas e recreativas, obras de engenharia civil, instalação e manutenção elétrica, obras de terraplenagem, instalações hidráulicas, sanitárias e de gás, serviços de engenharia.

CLÁUSULA 4ª - O capital social é de R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais), em moeda corrente nacional, representado por 1.500.000 (um milhão e quinhentos mil) quotas de capital, no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente subscrito integralizado, em moeda corrente do país, pelos sócios da seguinte maneira:

Junta Comercial do Estado da Bahia 04/06/2021
Certifico o Registro sob o nº 98078030 em 04/06/2021
Protocolo 218771690 de 02/06/2021
Nome da empresa CONSTRUTORA JF PRADO LTDA NIRE 29204300813
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 118916062199559
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/06/2021
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=_I3qMyL-T54GBG9WxKDSaA&chave2=BT-06aCCpMpeIH2nWncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 51564262553-JOSE FELIPE ABUD ANDARI|05408522520-MARCELLO PRADO OLIVEIRA SILVA

MARCELLO PRADO OLIVEIRA SILVA, com 750.000 (setecentos e cinquenta mil) quotas, perfazendo um total de R$ 750.000,00 (setecentos e cinquenta mil reais) integralizado.

JOSE FELIPE ABUD ANDARI, com 750.000 (setecentos e cinquenta mil) quotas, perfazendo um total de R$ 750.000,00 (setecentos e cinquenta mil reais) integralizado.

CLAUSULA 5ª - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas cotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLAUSULA 6ª - As cotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA 7ª - A empresa iniciou suas atividades em 03 de maio de 2011 e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

CLAUSULA 8ª - A administração da sociedade cabe aos sócios **MARCELLO PRADO OLIVEIRA SILVA** e **JOSÉ FELIPE ABUD ANDARI**, Conjunta ou Isoladamente com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do(s) outro(s) sócio(s).

CLÁUSULA 9ª - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, os administradores prestarão contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas cotas, ou não, os lucros ou perdas apuradas.

CLÁUSULA 10ª - A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial, ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

CLÁUSULA 11ª - Os sócios poderão de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "Pró – Labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA 12ª – Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo o interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, a data de resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo Único – O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

CLÁUSULA 13ª - Os administradores declaram, sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos;

Junta Comercial do Estado da Bahia 04/06/2021
Certifico o Registro sob o nº 98078030 em 04/06/2021
Protocolo 218771690 de 02/06/2021
Nome da empresa CONSTRUTORA JF PRADO LTDA NIRE 29204300813
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 118916062199559
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/06/2021
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade.

CLÁUSULA 14ª - Fica eleito o foro da cidade do Salvador - BA para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam este instrumento.

SALVADOR - BA, 1 de junho de 2021.

_____
MARCELLO PRADO OLIVEIRA SILVA

_____
JOSE FELIPE ABUD ANDARI

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=_I3qMyL-T54GBG9WxKDSaA&chave2=BT-06aCCpMpeIH2nWncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 51564262553-JOSE FELIPE ABUD ANDARI|05408522520-MARCELLO PRADO OLIVEIRA SILVA

Junta Comercial do Estado da Bahia 04/06/2021
Certifico o Registro sob o nº 98078030 em 04/06/2021
Protocolo 218771690 de 02/06/2021
Nome da empresa CONSTRUTORA JF PRADO LTDA NIRE 29204300813
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 118916062199559
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/06/2021
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

CNH Digital

Departamento Nacional de Trânsito



QR-CODE

Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em:
< http://www.serpro.gov.br/assinador-digital >, opção Validar Assinatura.

SERPRO / DENATRAN

QR-CODE

Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: https://www.serpro.gov.br/assinador-digital.

SERPRO / SENATRAN

PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CCM - COORDENADORIA DE CADASTRO MOBILIÁRIO

ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO

PESSOA JURÍDICA

Validade deste Alvará: 31/12/2024

RAZÃO SOCIAL: CONSTRUTORA JF PRADO LTDA

NOME FANTASIA: CONSTRUTORA JF PRADO LTDA

CGA: 382.930/001-54 **CNPJ:** 13.585.696/0001-07

ENDEREÇO: Avenida Vasco da Gama, 003691, EDIF VASCO DA GAMA PLAZA SALA 318 A 321 - ACUPE DE BROTAS

NATUREZA JURÍDICA: 206-2 - Sociedade Empresaria Limitada

CONSTITUIÇÃO EMPRESA: Matriz

ATIVIDADE(S)	CNAE	DATA INÍCIO
Construção de edifícios	4120-4/00	07/03/2016
Construção de instalações esportivas e recreativas	4299-5/01	07/03/2016
Construção de obras de arte especiais	4212-0/00	07/03/2016
Construção de rodovias e ferrovias	4211-1/01	07/03/2016
Instalação e manutenção elétrica	4321-5/00	07/03/2016
Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás	4322-3/01	07/03/2016
Obras de terraplenagem	4313-4/00	07/03/2016
Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas	4213-8/00	07/03/2016
Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente	4299-5/99	07/03/2016
Serviços de engenharia	7112-0/00	07/03/2016

TIPO DE UNIDADE: Unidade Produtiva

FORMA DE ATUAÇÃO: Em Local Fixo Fora de Loja

SITUAÇÃO CADASTRAL: Ativa Regular **Nº TVL:** 2098646 **VALIDADE:** Definitivo

DATA DA INSCRIÇÃO: 03/05/2011 **DATA DE IMPRESSÃO:** 30/08/2024

Para o exercício da atividade, se Produtiva ou Auxiliar, observar TVL e suas restrições.

O Alvará de Funcionamento não dispensa o Alvará de Saúde, para as atividades que sejam de interesse da Vigilância Sanitária, de acordo com o Anexo IX da Lei 7.186/2006 (Tabela de Receita nº VIII - TVS) e demais legislações relacionadas.

CÓDIGO DE CONTROLE : D39BAEDB683369FF74675783CDB3665D

A autenticidade deste Alvará poderá ser confirmada na página da Secretaria Municipal da Fazenda (http://www.sefaz.salvador.ba.gov.br), através do código de controle acima

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
13.585.696/0001-07 **MATRIZ**		**03/05/2011**

NOME EMPRESARIAL
CONSTRUTORA JF PRADO LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
JF PRADO	**DEMAIS**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
41.20-4-00 - Construção de edifícios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
71.12-0-00 - Serviços de engenharia

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV VASCO DA GAMA	**003691**	**EDIF VASCO DA GAMA PLAZA SALA 318 A 321**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
40.290-350	**ACUPE DE BROTAS**	**SALVADOR**	**BA**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
FINANCEIRO@JFPRADO.COM.BR	**(71) 3351-5392**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**03/05/2011**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **16/09/2024** às **09:27:15** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: CONSTRUTORA JF PRADO LTDA
CNPJ: 13.585.696/0001-07

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:23:25 do dia 30/08/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 26/02/2025.
Código de controle da certidão: **35FF.FA58.D4DC.0648**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 13.585.696/0001-07

Razão Social: CONSTRUTORA JF PRADO LTDA ME

Endereço: R ALEGRIA DO CASTRO NEVES 54 SL 2 / MATATU / SALVADOR / BA / 40255-240

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:28/08/2024 a 26/09/2024

Certificação Número: 2024082808412260997199

Informação obtida em 03/09/2024 14:12:52

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CONSTRUTORA JF PRADO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 13.585.696/0001-07
Certidão nº: 59519370/2024
Expedição: 30/08/2024, às 08:16:50
Validade: 26/02/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CONSTRUTORA JF PRADO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **13.585.696/0001-07**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Consulta Básica ao Cadastro do ICMS da Bahia

Dados da empresa

Identificação

CNPJ: 13.585.696/0001-07 **Inscrição Estadual:** 019.953.751 NO

Razão Social: CONSTRUTORA JF PRADO LTDA

Nome Fantasia: JF PRADO

Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

Unidade de Atendimento: SGF/DIRAT/GERAP/CORAP METRO

Unidade de Fiscalização: INFAZ ATACADO

Endereço

Logradouro: RUA ALEGRIA DO CASTRO NEVES

Número: 54 **Complemento:** SALA 2

Bairro/Distrito: MATATU **CEP:** 40255-240

Município: SALVADOR **UF:** BA

Telefone: (71) 35617518 **E-mail:** FINANCEIRO@JFPRADO.COM.BR

Referência: MATATU **Localização:** ZONA URBANA

Informações Complementares

Data de Inclusão do Contribuinte: 03/05/2011

Atividade Econômica Principal:

4120400 - Construção de edifícios

Atividade Econômica Secundária

4211101 - Construção de rodovias e ferrovias

4212000 - Construção de obras de arte especiais

4213800 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas

4299501 - Construção de instalações esportivas e recreativas

4299599 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente

4313400 - Obras de terraplenagem

4321500 - Instalação e manutenção elétrica

4322301 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás

7112000 - Serviços de engenharia

Unidade: UNIDADE PRODUTIVA

Forma de Atuação

- EM LOCAL FIXO FORA DA LOJA

Condição: NORMAL

Forma de pagamento: C/CORRENTE FISCAL

Situação Cadastral Vigente: BAIXADO **Data desta Situação Cadastral:** 02/02/2016

Endereço de Correspondência

Endereço: RUA ALEGRIA DO CASTRO NEVES **Complemento:** SALA 2

Referência: **Número:** 54

Bairro: MATATU **CEP:** 40255240

Município: SALVADOR **UF:** BA

Informações do Contador

Classificação CRC: **CRC:** **Tipo CRC:**

Nome:

Responsável pela organização contábil

Classificação CRC: **CRC:** **Tipo CRC:**

Nome:

Endereço

Endereço:

Número:	**Bairro:**	**Município:**	**UF:**
Referencia:		**CEP:**	
Telefone: ()	**Celular:** ()	**Fax:** ()	**E-mail:**

Nota: Os dados acima são baseados em informações fornecidas pelo contribuinte, estando sujeitos a posterior confirmação pelo Fisco

Data da Consulta: **02/01/2024**

Ficha Cadastral Resumida

Pessoa Jurídica

IDENTIFICAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA:

INSCRIÇÃO MUNICIPAL (CGA): 382.930/001-54
SITUAÇÃO CADASTRAL: Ativa Regular

Razão Social: CONSTRUTORA JF PRADO LTDA

Nome Fantasia: CONSTRUTORA JF PRADO LTDA

Inscrição Estadual:

CNPJ: 13.585.696/0001-07

ENDEREÇO DA PESSOA JURÍDICA

Logradouro: Avenida Vasco da Gama
Número: 003691
Edificio:
Bairro: ACUPE DE BROTAS
Complemento: EDIF VASCO DA GAMA PLAZA SALA 318 A 321
CEP: 40.290.350
Telefone: 7133515392
Fax:
Correio Eletrônico: FINANCEIRO@JFPRADO.COM.BR
Referência: ASSAI ATACADISTA

TERMO DE VIABILIDADE DE LOCALIZAÇÃO

Nº DO TVL: 2098646
Validade: Definitivo

DADOS DE CONSTITUIÇÃO

Tipo de Constituição: Matriz
Tipo de unidade: Unidade Produtiva
Forma de Atuação: Em Local Fixo Fora de Loja
Natureza Jurídica: 206-2 - Sociedade Empresaria Limitada
Data Inscrição na Prefeitura: 03/05/2011

ATIVIDADE(S)	CNAE	DATA INÍCIO
Construção de edifícios	4120-4/00	07/03/2016
Construção de instalações esportivas e recreativas	4299-5/01	07/03/2016
Construção de obras de arte especiais	4212-0/00	07/03/2016
Construção de rodovias e ferrovias	4211-1/01	07/03/2016
Instalação e manutenção elétrica	4321-5/00	07/03/2016
Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás	4322-3/01	07/03/2016
Obras de terraplenagem	4313-4/00	07/03/2016
Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas	4213-8/00	07/03/2016
Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente	4299-5/99	07/03/2016
Serviços de engenharia	7112-0/00	07/03/2016

OBSERVAÇÕES

Prefeitura Municipal do Salvador - PMS

Secretaria Municipal da Fazenda - SEFAZ
Procuradoria Geral do Município de Salvador - PGMS

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS NA SEFAZ E TRIBUTÁRIOS E NÃO TRIBUTÁRIOS INSCRITOS NA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE SALVADOR

Razão Social:	CONSTRUTORA JF PRADO LTDA
CNPJ:	13.585.696/0001-07
Endereço:	RUA ALEGRIA DO CASTRO NEVES Nº 54 - MATATU, SALVADOR/BA - CEP: 40255240 - SALA 2

Número da Certidão: 1365516

É certificado que:

Constam débitos administrados pela SEFAZ com exigibilidade suspensa nos termos do art. 8º, da Lei n° 7.186, de 27 de dezembro de 2006 - Código Tributário e de Rendas do Município de Salvador (CTRMS), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos;

e/ou

Constam nos sistemas da PGMS débitos inscritos em Dívida Ativa do Município com exigibilidade suspensa nos termos do art. 8º, da Lei n° 7.186, de 27 de dezembro de 2006 - Código Tributário e de Rendas do Município de Salvador (CTRMS), ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Esta certidão se refere à situação fiscal, compreendendo créditos tributários administrados pela SEFAZ e a inscrições em Dívida Ativa junto à PGMS e abrange, inclusive, a situação cadastral do estabelecimento matriz e suas filiais ou imóvel(is) em que esteja(m) na condição de contribuinte.

Conforme disposto no art. 279, do CTRMS, este documento tem os mesmos efeitos da Certidão Negativa.

Fica ressalvado o direito de o Município cobrar e inscrever em Dívida Ativa quaisquer dívidas do sujeito passivo que vierem a ser apuradas.

A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço https://sefaz.salvador.ba.gov.br

Certidão emitida gratuitamente com base na Lei nº 7.186/2006 - CTRMS.

Certidão emitida às 08:14:15 horas do dia 30/08/2024.
Válida até dia 29/09/2024.

Código de controle da certidão: **5E98.4009.2D78.E018.0663.00D8.783C.8DBB**

Esta certidão foi emitida pela página da Secretaria Municipal da Fazenda, no endereço http://www.sefaz.salvador.ba.gov.br, e sua autenticidade pode ser confirmada utilizando o código de controle acima.

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA DA FAZENDA

Emissão: 30/08/2024 08:21

Certidão Negativa de Débitos Tributários

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código Tributário do Estado da Bahia)

Certidão Nº: **20243684974**

RAZÃO SOCIAL	
CONSTRUTORA JF PRADO LTDA	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
019.953.751 - BAIXADO	**13.585.696/0001-07**

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 30/08/2024, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS FAZENDÁRIA OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO http://www.sefaz.ba.gov.br

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.

BALANÇO PATRIMONIAL (Valores em Reais)

Empresa: CONSTRUTORA JF PRADO LTDA

End.: RUA ALEGRIA DO CASTRO NEVES, 54 - MATATU

Município: SALVADOR UF: BA

	2022	2023
ATIVO	**10.696.771,55**	**13.346.422,27**
CIRCULANTE	**10.644.702,50**	**12.792.719,31**
DISPONIVÉL	**4.499.381,34**	**6.605.522,75**
CAIXA GERAL	295.928,80	295.497,89
BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.010.102,32	677.190,48
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.193.350,22	5.632.834,38
CONTAS A RECEBER	**4.912.272,04**	**4.379.458,30**
CLIENTES	4.925.149,37	4.379.458,30
DUPLICATAS RECEBIDAS A MAIOR	(12.877,33)	-
OUTRAS CONTAS A RECEBER	**1.233.049,12**	**1.807.738,26**
IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	1.233.049,12	1.807.738,26
DESPESAS ANTECIPADAS	-	
NÃO CIRCULANTE	**25.000,00**	**25.000,00**
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	25.000,00	25.000,00
INVESTIMENTOS	25.000,00	25.000,00
IMOBILIZADO	**27.069,05**	**528.702,96**
IMOBILIZADO	**27.069,05**	**528.702,96**
IMÓVEIS	-	539.733,11
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	18.105,22	18.105,22
VEICULOS	32.900,00	32.900,00
MOVEIS E UTENSÍLIOS	1.641,90	2.301,90
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	13.889,67	13.889,67
DEPRECIAÇÃO	- 39.467,74	(78.226,94)

BALANÇO PATRIMONIAL (Valores em Reais)

Empresa: CONSTRUTORA JF PRADO LTDA

End.: RUA ALEGRIA DO CASTRO NEVES, 54 - MATATU

Município: SALVADOR UF: BA

PASSIVO	**10.696.771,55**	**13.346.422,27**
CIRCULANTE	**2.315.608,84**	**2.409.351,90**
CONTAS A PAGAR	**1.728.798,08**	**1.728.250,30**
FORNECEDORES	1.301.142,31	1.280.431,26
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	427.655,77	447.819,04
OBRIGAÇÕES E TRIBUTARIAS	**567.673,48**	**649.086,99**
TRIBUTOS E TAXAS A RECOLHER	46.227,12	145.991,59
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	521.446,36	503.095,40
OUTRAS CONTAS A PAGAR	**19.137,28**	**32.014,61**
RECURSOS DE TERCEIROS	-	12.877,33
MUTUO COM TERCEIROS	19.137,28	19.137,28
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**8.381.162,71**	**10.937.070,37**
CAPITAL SOCIAL	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**
CAPITAL INTEGRALIZDO	1.500.000,00	1.500.000,00
RESULTADO DO PERÍODO	**6.881.162,71**	**9.437.070,37**
LUCROS ACUMULADOS	11.506.805,49	17.161.782,76
(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	(1.208.248,88)	(1.535.936,08)
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	(3.417.393,90)	(6.188.776,31)
LUCRO OU PREJUIZO DO PERÍODO	**8.186.145,60**	**5.327.290,07**

MARCELLO PRADO OLIVEIRA SILVA:05408522520

Assinado de forma digital por MARCELLO PRADO OLIVEIRA SILVA:05408522520 Dados: 2024.07.10 11:44:39 -03'00'

CONSTRUTORA JF PRADO LTDA

MARCELLO PRADO OLIVEIRA SILVA

SÓCIO-DIRETOR

CPF: 054.085.225-20

CONASPLA CONTABILIDADE CONSULTORIA ASS E PLAN LTD:40466088000156

Assinado de forma digital por CONASPLA CONTABILIDADE CONSULTORIA ASS E PLAN LTD:40466088000156 Dados: 2024.07.10 11:43:20 -03'00'

CONASPLA CONTABILIDADE

ANA FLÁVIA VIEIRA GOMES BANDEIRA

CONTADORA

CRC 17535

Demonstração do Resultado do Exercício (Valores em Reais)

Empresa: CONSTRUTORA JF PRADO LTDA

End.: RUA ALEGRIA DO CASTRO NEVES, 54 - MATATU

Município: SALVADOR UF: BA

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	2022	2023
RECEITAS OPERACIONAIS	**42.609.339,21**	**33.753.466,73**
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	**42.609.339,21**	**33.753.466,73**
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	42.609.339,21	33.753.466,73
DEDUÇÕES DAS RECEITAS	**2.623.788,62**	**2.251.793,36**
IMPOSTOS INCIDENTES S/ SERVIÇOS	2.623.788,62	2.251.793,36
RECEITA LIQUIDA	**39.985.550,59**	**31.501.673,37**
CUSTOS OPERACIONAIS	**12.554.902,50**	**7.513.459,90**
MATERIAL APLICADO E SERVIÇOS	12.554.902,50	7.513.459,90
LUCRO BRUTO	**27.430.648,09**	**23.988.213,47**
DESPESAS OPERACIONAIS	**18.116.270,15**	**17.624.967,79**
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	18.106.069,15	17.586.208,59
DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO	10.201,00	38.759,20
DESPESAS/RECEITAS FINANCEIRAS	**985,31**	**166,41**
DESPESAS/RECEITAS FINANCEIRAS	985,31	166,41
RESULTADO OPERACIONAL	**9.315.363,25**	**6.363.412,09**
PROVISÕES E CONTRIBUIÇÕES	**1.129.217,65**	**1.036.125,02**
PROVISÃO CSLL	404.291,65	371.652,78
PROVISÃO IRPJ	724.926,00	664.472,24
LUCRO LIQUIDO	**8.186.145,60**	**5.327.287,07**

MARCELLO PRADO OLIVEIRA SILVA:05408522520

Assinado de forma digital por MARCELLO PRADO OLIVEIRA SILVA:05408522520 Dados: 2024.07.10 11:45:08 -03'00'

CONSTRUTORA JF PRADO LTDA

MARCELLO PRADO OLIVEIRA SILVA

SÓCIO-DIRETOR

CPF: 054.085.225-20

CONASPLA CONTABILIDADE CONSULTORIA ASS E PLAN LTD:40466088000156

Assinado de forma digital por CONASPLA CONTABILIDADE CONSULTORIA ASS E PLAN LTD:40466088000156 Dados: 2024.07.10 11:42:53 -03'00'

Conaspla Contabilidade Ltda

ANA FLAVIA GOMES BANDEIRA

Contadora CRC: 17535

CPF:648.870.305-68

INDICES

Empresa: CONSTRUTORA JF PRADO LTDA

End.: RUA ALEGRIA DO CASTRO NEVES, 54 - MATATU

Município: SALVADOR UF: BA

DADOS EXTRAIDOS DOS BALANÇOS 2022/2023					
2022			**2023**		
AC	Ativo Circulante	10.644.702,50	**AC**	Ativo Circulante	12.792.719,31
EST	Estoques	-	**EST**	Estoques	-
RLP	Real. a longo prazo	25.000,00	**RLP**	Real. a longo prazo	25.000,00
CLIENTES		4.925.149,37	**CLIENTES**		4.379.458,30
IMOB	Imobilizado	27.069,05	**IMOB**	Imobilizado	528.702,96
AT	Ativo total	10.696.771,55	**AT**	Ativo total	
PC	Passivo Circulante	2.296.471,56	**PC**	Passivo Circulante	2.383.462,80
ELP	Exigivel a longo Prazo	19.137,28	**ELP**	Exigivel a longo Prazo	19.137,28
PNC	Passivo não circulante	19.137,28	**PNC**	Passivo não circulante	19.137,28
PL	Patrimonio Liquido	8.381.162,71	**PL**	Patrimonio Liquido	10.943.822,19
RES	Resultado(+/-)	8.186.145,60	**RES**	Resultado(+/-)	5.334.041,89
RS	Receita Serviços	42.609.339,21	**RS**	Receita Serviços	33.753.466,73

CÁLCULO DOS INDICES DE LIQUIDEZ			*2022*	*2023*
LIQUIDEZ	ILC	LIQUIDEZ CORRENTE	4,64	5,37
	ILG	LIQUIDEZ GERAL	4,61	5,33
	ILS	LIQUIDEZ SECA	4,64	1,00
	ICT	CAPITAL TERCEIROS	0,28	0,22
ENDIVIDAMENTO	IEG	ENDIVIDAMENTO GERAL	0,22	0,01
SOLVENCIA	ISG	SOLVENCIA GERAL	4,62	5,60
RENTABILIDADE	IGA	GIRO DO ATIVO	3,98	2,53
	MO	MARGEM OPERACIONAL	0,19%	0,68%
	RA	RENTAB ATIVO	76,53%	39,97%

MARCELLO PRADO OLIVEIRA SILVA:05408522520

Assinado de forma digital por MARCELLO PRADO OLIVEIRA SILVA:05408522520
Dados: 2024.07.10 11:45:38 -03'00'

CONSTRUTORA JF PRADO LTDA

MARCELLO PRADO OLIVEIRA SILVA

SÓCIO-DIRETOR

CPF: 054.085.225-20

CONASPLA CONTABILIDADE CONSULTORIA ASS E PLAN LTD:40466088000156

Assinado de forma digital por CONASPLA CONTABILIDADE CONSULTORIA ASS E PLAN LTD:40466088000156
Dados: 2024.07.10 11:42:17 -03'00'

Conaspla Contabilidade Ltda

ANA FLAVIA GOMES BANDEIRA

Contadora CRC: 17535

CPF:648.870.305-68

CRCBA
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DA BAHIA

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA BAHIA
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA BAHIA certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : ANA FLAVIA VIEIRA GOMES
REGISTRO..... : BA-017535/O-7
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : ***.870.305-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: BAHIA, 18/06/2024 as 12:41:56.
Válido até: 16/09/2024.
Código de Controle: 356783.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCBA.

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	CONSTRUTORA JF PRADO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	13.585.696/0001-07
Número de Ordem do Livro:	9		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 10.696.771,55	R$ 13.346.422,27
ATIVO CIRCULANTE		R$ 10.644.702,50	R$ 12.792.719,31
DISPONÍVEL		R$ 4.499.381,34	R$ 6.605.522,75
CAIXA		R$ 295.928,80	R$ 295.497,89
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R$ 3.010.102,32	R$ 677.190,48
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R$ 1.193.350,22	R$ 5.632.834,38
CLIENTES		R$ 4.912.272,04	R$ 4.379.458,30
DUPLICATAS A RECEBER		R$ 4.925.149,37	R$ 4.379.458,30
(-) (-) DUPLICATAS DESCONTADAS		R$ (12.877,33)	R$ 0,00
OUTROS CRÉDITOS		R$ 1.233.049,12	R$ 1.807.738,26
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R$ 1.233.049,12	R$ 1.807.738,26
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		R$ 0,00	R$ 0,00
ANTECIPAÇÃO DE LUCRO		R$ 0,00	R$ 0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R$ 52.069,05	R$ 553.702,96
INVESTIMENTOS		R$ 25.000,00	R$ 25.000,00
CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.		R$ 25.000,00	R$ 25.000,00
IMOBILIZADO		R$ 27.069,05	R$ 528.702,96
IMÓVEIS		R$ 0,00	R$ 539.733,11
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R$ 1.641,90	R$ 2.301,90
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R$ 18.105,22	R$ 18.105,22
VEÍCULOS		R$ 32.900,00	R$ 32.900,00
COMPUTADORES E PERIFERICOS		R$ 13.889,67	R$ 13.889,67
(-) (-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		R$ (39.467,74)	R$ (78.226,94)
PASSIVO		R$ 10.696.771,55	R$ 13.346.422,27
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 2.296.471,56	R$ 2.383.462,80
FORNECEDORES		R$ 1.301.142,31	R$ 1.280.431,26
FORNECEDORES		R$ 1.301.142,31	R$ 1.280.431,26
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R$ 427.655,77	R$ 447.640,22
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R$ 427.655,77	R$ 447.640,22
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R$ 567.673,48	R$ 642.513,99

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 48.D4.AB.4D.A7.93.BB.04.54.F0.65.13.B0.A0.B2.3F.3A.B1.56.36-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.0 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	CONSTRUTORA JF PRADO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	13.585.696/0001-07
Número de Ordem do Livro:	9		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R$ 230.661,69	R$ 203.100,53
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R$ 46.227,12	R$ 145.991,59
PROVISÕES		R$ 290.784,67	R$ 293.421,87
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R$ 0,00	R$ 12.877,33
CONTAS A PAGAR		R$ 0,00	R$ 12.877,33
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R$ 19.137,28	R$ 19.137,28
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R$ 19.137,28	R$ 19.137,28
MUTUO COM TERCEIROS		R$ 19.137,28	R$ 19.137,28
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R$ 8.381.162,71	R$ 10.943.822,19
CAPITAL SOCIAL		R$ 1.500.000,00	R$ 1.500.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R$ 1.500.000,00	R$ 1.500.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R$ 6.881.162,71	R$ 9.443.822,19
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R$ 6.881.162,71	R$ 9.443.822,19

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:	CONSTRUTORA JF PRADO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	13.585.696/0001-07
Número de Ordem do Livro:	9		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	CONSTRUTORA JF PRADO LTDA
NIRE	29204300813
CNPJ	13.585.696/0001-07
Número de Ordem	9
Natureza do Livro	LIVRO DIARIO
Município	SALVADOR
Data do arquivamento dos atos constitutivos	03/05/2011
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2023
Quantidade total de linhas do arquivo digital	45040

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	CONSTRUTORA JF PRADO LTDA
Natureza do Livro	LIVRO DIARIO
Número de ordem	9
Quantidade total de linhas do arquivo digital	45040
Data de inicio	01/01/2023
Data de término	31/12/2023

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 48.D4.AB.4D.A7.93.BB.04.54.F0.65.13.B0.A0.B2.3F.3A.B1.56.36-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.0 do Visualizador

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	CONSTRUTORA JF PRADO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	13.585.696/0001-07
Número de Ordem do Livro:	9		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R$ 42.609.339,21	R$ 33.753.466,73
SERVIÇOS PRESTADOS		R$ 42.609.339,21	R$ 33.753.466,73
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R$ (3.753.006,27)	R$ (3.287.915,38)
(-) (-) ISS		R$ (1.258.300,42)	R$ (996.567,88)
(-) (-) COFINS		R$ (1.122.319,06)	R$ (1.031.689,71)
(-) (-) PIS		R$ (243.169,14)	R$ (223.532,77)
(-) (-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R$ (404.291,65)	R$ (371.652,78)
(-) (-) IMPOSTO DE RENDA		R$ (724.926,00)	R$ (664.472,24)
(-) CUSTOS OPERACIONAIS		R$ (12.554.902,50)	R$ (7.513.459,90)
(-) MATÉRIA-PRIMA		R$ (12.554.902,50)	R$ (7.513.459,90)
RECEITA LÍQUIDA		R$ 26.301.430,44	R$ 22.952.091,45
LUCRO BRUTO		R$ 26.301.430,44	R$ 22.952.091,45
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (18.116.270,15)	R$ (17.618.215,97)
(-) DESPESAS COM VENDAS		R$ (3.809.333,02)	R$ (1.982.705,86)
(-) FRETES E CARRETOS		R$ (189.051,12)	R$ (174.419,67)
(-) MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		R$ (413,00)	R$ (1.572,00)
(-) VIAGENS TERRESTRES		R$ (3.158,97)	R$ (43.374,71)
(-) VIAGENS AÉREAS		R$ (15.686,56)	R$ (16.961,68)
(-) DESPESAS DIVERSAS COM VIAGENS		R$ (15.924,53)	R$ (1.482,20)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		R$ (3.585.098,84)	R$ (1.744.895,60)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R$ (14.306.937,13)	R$ (15.635.510,11)
(-) COMBUSTÍVEL		R$ (259.120,61)	R$ (184.576,10)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R$ (3.566.777,70)	R$ (4.808.023,42)
(-) PRÓ-LABORE		R$ (25.888,32)	R$ (28.067,04)
(-) 13º SALÁRIO		R$ (258.453,43)	R$ (267.162,35)
(-) FÉRIAS		R$ (309.585,10)	R$ (163.767,92)
(-) INSS		R$ (1.106.974,89)	R$ (1.403.455,58)
(-) FGTS		R$ (371.777,07)	R$ (554.466,42)
(-) INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO		R$ (402.839,97)	R$ (886.851,89)
(-) ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL		R$ (0,00)	R$ (8.257,03)
(-) VALE TRANSPORTE		R$ (240.089,57)	R$ (117.610,24)
(-) DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		R$ (1.099.561,33)	R$ (1.172.959,52)
(-) ACORDO TRABALHISTA		R$ (0,00)	R$ (5.100,00)
(-) TAXA SINDICAL		R$ (364,16)	R$ (1.749,17)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 48.D4.AB.4D.A7.93.BB.04.54.F0.65.13.B0.A0.B2.3F.3A.B1.56.36-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	CONSTRUTORA JF PRADO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	13.585.696/0001-07
Número de Ordem do Livro:	9		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) ACORDO TRABALHISTA		R$ (32.662,82)	R$ (0,00)
(-) IPVA		R$ (0,00)	R$ (213,73)
(-) TAXAS DIVERSAS		R$ (8.147,85)	R$ (158.355,17)
(-) MULTAS DE MORA		R$ (2.031,81)	R$ (0,00)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R$ (24.518,53)	R$ (24.590,83)
(-) ÁGUA E ESGOTO		R$ (7.235,44)	R$ (1.550,16)
(-) TELEFONE		R$ (2.937,25)	R$ (4.132,81)
(-) SEGUROS		R$ (31.831,53)	R$ (47.087,07)
(-) MATERIAL DE ESCRITÓRIO		R$ (5.307,80)	R$ (0,00)
(-) ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		R$ (30.523,86)	R$ (38.906,83)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		R$ (4.939.811,64)	R$ (4.734.492,54)
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		R$ (10.201,00)	R$ (38.759,20)
(-) LIVROS, JORNAIS E REVISTAS		R$ (270,00)	R$ (0,00)
(-) MULTA DE TRÂNSITO		R$ (468,54)	R$ (0,00)
(-) DESPESAS COM VIAGENS		R$ (37.927,79)	R$ (0,00)
(-) GASTOS COM INTERNET		R$ (6.021,33)	R$ (1.269,50)
(-) DESPESAS DIVERSAS OBRA		R$ (7.919,23)	R$ (3.255,01)
(-) REFEICOES		R$ (33.143,00)	R$ (0,00)
(-) REEMBOLSO DE DESPESAS		R$ (189.179,53)	R$ (188.880,16)
(-) ANUIDADES E MENSALIDADE CREA		R$ (3.155,34)	R$ (0,00)
(-) FARDAMENTO		R$ (30.866,80)	R$ (20.269,00)
(-) CREA		R$ (16.891,70)	R$ (20.702,56)
(-) CONDOMINIOS		R$ (0,00)	R$ (1.432,38)
(-) DESPESAS DIVERSAS SERVICOS		R$ (807.638,92)	R$ (0,00)
(-) HONORARIOS ADVOCATICIOS		R$ (14.455,66)	R$ (16.676,33)
(-) DESPESAS COM SINISTRO		R$ (4.103,00)	R$ (0,00)
(-) JUROS DE MORA		R$ (13.201,66)	R$ (5.350,40)
(-) JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO		R$ (11,61)	R$ (0,00)
(-) JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R$ (34,57)	R$ (0,00)
(-) DESPESAS BANCARIAS		R$ (27.248,23)	R$ (18.923,38)
(-) IOF		R$ (1.476,54)	R$ (13,58)
(-) ALUGUÉIS DE IMÓVEIS		R$ (78.746,77)	R$ (91.727,07)
(-) ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R$ (257.927,98)	R$ (380.992,75)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	CONSTRUTORA JF PRADO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	13.585.696/0001-07
Número de Ordem do Livro:	9		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) LOCACAO DE VEICULOS		R$ (39.607,25)	R$ (235.882,97)
RECEITAS FINANCEIRAS		R$ 985,31	R$ 166,41
JUROS		R$ 985,31	R$ 0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		R$ 0,00	R$ 78,00
JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO		R$ 0,00	R$ 88,41
RESULTADO OPERACIONAL		R$ 8.186.145,60	R$ 5.334.041,89
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		R$ 8.186.145,60	R$ 5.334.041,89
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R$ 8.186.145,60	R$ 5.334.041,89

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped Versão: 10.2.0

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
29204300813	13.585.696/0001-07	

NOME EMPRESARIAL
CONSTRUTORA JF PRADO LTDA

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/01/2023 a 31/12/2023
NATUREZA DO LIVRO	**NÚMERO DO LIVRO**
LIVRO DIARIO	9

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)
48.D4.AB.4D.A7.93.BB.04.54.F0.65.13.B0.A0.B2.3F.3A.B1.56.36

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	64887030568	ANA FLAVIA VIEIRA GOMES BANDEIRA:64887030568	411717299759331036 6	10/07/2023 a 09/07/2024	Não
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	13585696000107	CONSTRUTORA JF PRADO LTDA:13585696000107	411717300176836500 6	09/08/2023 a 08/08/2024	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

48.D4.AB.4D.A7.93.BB.04.54.F0.65.13.
B0.A0.B2.3F.3A.B1.56.36-5

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 06/05/2024 às 09:52:09

87.5C.31.CB.09.17.CE.5C
6B.75.17.80.B8.A0.66.FA

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

DADOS DAS ASSINATURAS

Entidade:	CONSTRUTORA JF PRADO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	13.585.696/0001-07
Número de Ordem do Livro:	9		

Dados das Assinaturas da Escrituração

Qualificação do Assinante	Contador
Tipo do Certificado	Pessoa Física
CPF / CNPJ	648.870.305-68
N° de Série do Certificado	4117172997593310366
Nome do Signatário	ANA FLAVIA VIEIRA GOMES BANDEIRA:64887030568
Autoridade Certificadora Emissora	AC SOLUTI Multipla v5
Validade	10/07/2023 a 09/07/2024

Qualificação do Assinante	Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)
Tipo do Certificado	Pessoa Jurídica
CPF / CNPJ	054.085.225-20
N° de Série do Certificado	4117173001768365006
Nome do Signatário	CONSTRUTORA JF PRADO LTDA:13585696000107
Autoridade Certificadora Emissora	AC SOLUTI Multipla v5
Validade	09/08/2023 a 08/08/2024

SITUAÇÃO DO ARQUIVO DA ESCRITURAÇÃO

Nome Empresarial:	CONSTRUTORA JF PRADO LTDA				
CNPJ:	13.585.696/0001-07	Nire:	29204300813	Scp:	
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023				
Forma de Escrituração Contábil:	Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)				
Natureza do Livro:	LIVRO DIARIO				
Identificação do arquivo(hash):	48.D4.AB.4D.A7.93.BB.04.54.F0.65.13.B0.A0.B2.3F.3A.B1.56.36-				

Consulta Realizada em: 06/05/2024 07:05:57

Resultado da Verificação

A escrituração visualizada é a mesma que se encontra na base de dados do SPED.

Situação Atual

Escrituração com NIRE AUTENTICADA

A escrituração encontra-se na base de dados do Sped e considera-se autenticada nos termos do Decreto nº 1.800/1996, com a alteração dada pelo Decreto nº 8.683/2016. O recibo de entrega constitui a comprovação da autenticação, nos termos do art. 39-B da Lei nº 8.934/1994, sendo dispensada qualquer outra autenticação (art.39-A da Lei nº 8.934/1994).

CONSTRUTORA JF PRADO LTDA

CNPJ: 13.585.696/0001/07

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

CONTEXTO OPERACIONAL:

A **CONSTRUTORA JF PRADO LTDA**, CNPJ sob nº 13.585.696/0001-07, estabelecida à Rua Alegria do Castro Neves, 54, sala 02, CEP: 40.255-240 – Matatu, é uma sociedade empresária limitada, com sede e foro na cidade de Salvador-Ba, tendo como objeto social serviços de engenharia, construção de edifícios, construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções, construção de rodovias e ferrovias, aluguel de máquinas e equipamentos para construção, obras portuárias, marítimas e fluviais, obras de terraplenagem e obras de urbanização – ruas, praças e calçadas, com início de suas atividades em 03/05/2011.

1) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

1.1 Declaração de conformidade

As demonstrações contábeis foram elaboradas em observância às práticas contábeis adotadas no Brasil e, em atendimento a Resolução do Conselho Federal de Contabilidade – CFC nº 1.185/09.

1.2 Autorização da conclusão das demonstrações financeiras

A Diretoria da empresa autorizou a conclusão destas demonstrações financeiras em 30 de abril de 2024, nas quais consideram os eventos subsequentes ocorridos até esta data, que pudessem ter efeito sobre as demonstrações financeiras, quando requeridos.

1.3 Base de elaboração

As demonstrações financeiras foram elaboradas com base no custo histórico. O custo histórico geralmente é baseado no valor justo das contraprestações pagas em troca de ativos.

2) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

2.1) Aplicações Financeiras

Estão registrados ao custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos proporcionais até a data do balanço;

2.2) Direitos e obrigações

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência;

2.3) Imobilizado

Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear.

2.4) Ajuste de avaliação patrimonial

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

2.5) Investimentos em empresas coligadas e controladas

A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

2.6) Impostos Federais

A empresa está no regime do lucro presumido e apura os encargos tributários pelo regime de caixa.

3) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

A empresa não possui em 31/12/2023 saldo de empréstimos ou financiamentos nem curto nem a logo prazo.

4) RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que os administradores da empresa, escudados em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de qualquer natureza.

5) CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R$ 1.500.000,00 (Hum milhão e quinhentos mil reais), dividido em 1.500.000 quotas de R$ 1,00 (hum real) totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição:

- José Felipe Abdud Andari – 50%
- Marcello Prado Oliveira Silva – 50%

6) Apuração do resultado

O resultado das operações é apurado em conformidade com o regime contábil de competência do exercício.

7) Reconhecimento da receita

A receita é mensurada pelo valor justo da contrapartida recebida ou a receber, deduzida de quaisquer estimativas de devoluções, descontos comerciais e outras deduções similares.

A receita de prestação de serviços somente é reconhecida quando for provável que os benefícios econômicos associados à transação fluirão para a empresa, podendo ser confiavelmente estimado quando todas as seguintes condições forem satisfeitas:

(a) a quantia da receita possa ser confiavelmente mensurada;
(b) for provável que os benefícios econômicos associados à transação fluirão para a empresa;
(c) a proporção dos serviços executados até a data do balanço possa ser confiavelmente mensurada; e
(d) as despesas incorridas com a transação assim como os custos para concluí-la possam ser confiavelmente mensurados.

As principais fontes de receitas da empresa estão descritas a seguir:

- *Receita de serviços engenharia* - A receita de engenharia é reconhecida a partir do momento da prestação de serviços ocorre no período.

- *Receita de Aluguel* – Não se aplica.

- *Juros (receita financeira)* - A receita de juros é reconhecida pelo método linear com base no tempo e na taxa de juros efetiva sobre o montante do principal em aberto, sendo a taxa de juros efetiva aquela que desconta exatamente os recebimentos de caixa futuros estimados durante a vida estimada do ativo financeiro em relação ao valor contábil líquido inicial desse ativo.

- *Serviços e outras receitas* - Os demais resultados da operação, bem como as despesas (receitas) operacionais, são registrados em conformidade com o regime contábil de competência de exercícios.

8) CONTAS A RECEBER DE CLIENTES

A composição das contas a receber por cliente em 31 de dezembro de 2023 é demonstrada a seguir:

Município de Teixeira de Freitas	1.637.952,15
Fundo Municipal de Saúde - Jaguaribe	6.342,17
Município de Petrolina	661.560,75
Fundo Municipal de Saúde - Petrolina	5.532,79
Município de Salvador	113.341,90
Município de Nova Soure	16.540,09
Secretaria Municipal de Educação de Petrolina	153.646,00
Município de Juazeiro	1.403.286.88
Fundo Municipal de Mate de São João	1.371,75
Município de Paripiranga	101.957,06
Município de São Francisco do Conde	22.973,54
Município de Paripiranga	- 31.203,68
Total	**4.379.458,30**

9) IMOBILIZADO

DESCRIÇÃO	BENS
Moveis	2.301,90
Veículos	32.900,00
Maquinas	18.105,22
Imóveis	539.733,11
Computadores	13.889,67
Total Imobilizado	**606.929,90**
Depreciação	(78.226,94)
TOTAL PERMANENTE	**528.702,96**

10) DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LIQUIDO

DMPL	SALDO EM 31.12.22	DEBITO	CRÉDITO	SALDO EM 31.12.23
PATRIMÔNIO LIQUIDO	**8.381.162,71**	-3.099.069,61	5.661.729,09	**10.943.822,19**
Capital Social	1.500.000,00			**1.500.000,00**
Reservas	**-**			**-**
Lucros ou Prej Acumulados	6.881.162,71	0,00	**-**	**6.881.162,71**
Dividendos distribuídos	-	-2.771.382,41		**-2.771.382,41**
Lucro Líquido do Exercício	-	- 327.687,20	5.661.729,09	**5.334.041,89**

11) EVENTOS SUBSEQUENTES

Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Salvador, 30 de abril de 2024

ANA FLAVIA VIEIRA GOMES BANDEIRA:64887030568

Assinado de forma digital por ANA FLAVIA VIEIRA GOMES BANDEIRA:64887030568
Dados: 2024.05.06 14:55:13 -03'00'

MARCELLO PRADO OLIVEIRA SILVA:05408522520

Digitally signed by MARCELLO PRADO OLIVEIRA SILVA:05408522520
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=01554285000175, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(em branco), CN=MARCELLO PRADO OLIVEIRA SILVA:05408522520
Reason: I am the author of this document
Location:
Foxit PDF Reader Version: 12.0.1

Conaspla Contabilidade Ltda

Ana Flávia Vieira Gomes Bandeira

CRC-Ba 17.535.

Construtora JF Prado Ltda

Marcello Prado O. Silva

INDICES DE LIQUIDEZ BALANÇO ENCERRADO EM 31/12/2023

CONSTRUTORA JF PRADO

DADOS EXTRAIDOS DO BALANÇO 2023					
AC	Ativo Circulante	12.792.719,31	PC	Passivo Circulante	2.383.462,80
EST	Estoques	-	ELP	Exigível a longo Prazo	19.137,28
RLP	Real. a longo prazo	25.000,00			
CLIENTES		4.379.458,30			
AT	Ativo total	13.346.422,27	PL	Patrimônio Liquido	10.943.822,19
RS	Receita Serviços	33.753.466,73	RES	Resultado(+/-)	5.334.041,89
IMOB	Imobilizado	528.702,96			

CÁLCULO DOS INDICES DE LIQUIDEZ

LIQUIDEZ	ILC	LIQUIDEZ CORRENTE	5,37
	ILG	LIQUIDEZ GERAL	5,33
	ILS	LIQUIDEZ SECA	1,00
	ICT	CAPITAL TERCEIROS	0,22
ENDIVIDAMENTO	IEG	ENDIVIDAMENTO GERAL	0,01
SOLVENCIA	ISG	SOLVENCIA GERAL	5,55
RENTABILIDADE	IGA	GIRO DO ATIVO	2,53
	MO	MARGEM OPERACIONAL	0,68
	RA	RENTAB ATIVO	39,97%

ANA FLAVIA VIEIRA GOMES BANDEIRA:64887030568

Assinado de forma digital por ANA FLAVIA VIEIRA GOMES BANDEIRA:64887030568
Dados: 2024.05.06 14:55:38 -03'00'

MARCELLO PRADO OLIVEIRA SILVA:05408522520

Digitally signed by MARCELLO PRADO OLIVEIRA SILVA:05408522520
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=01554285000175, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(em branco), CN=MARCELLO PRADO OLIVEIRA SILVA:05408522520
Reason: I am the author of this document
Location:
Foxit PDF Reader Version: 12.0.1

Conaspla Contabilidade Ltda

Ana Flávia Vieira Gomes Bandeira

CRC-Ba 17.535.

Construtora JF Prado Ltda

Marcello Prado O. Silva

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:	CONSTRUTORA JF PRADO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	13.585.696/0001-07
Número de Ordem do Livro:	8		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	CONSTRUTORA JF PRADO LTDA
NIRE	29204300813
CNPJ	13.585.696/0001-07
Número de Ordem	8
Natureza do Livro	LIVRO DIARIO
Município	SALVADOR
Data do arquivamento dos atos constitutivos	03/05/2011
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2022
Quantidade total de linhas do arquivo digital	54993

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	CONSTRUTORA JF PRADO LTDA
Natureza do Livro	LIVRO DIARIO
Número de ordem	8
Quantidade total de linhas do arquivo digital	54993
Data de inicio	01/01/2022
Data de término	31/12/2022

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 83.9B.C9.3D.38.0B.B0.41.B3.E0.EE.74.CF.92.7E.BF.25.0A.19.26-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	CONSTRUTORA JF PRADO LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022
CNPJ:	13.585.696/0001-07
Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 3.543.683,41	R$ 10.696.771,55
ATIVO CIRCULANTE		R$ 3.496.484,25	R$ 10.644.702,50
DISPONÍVEL		R$ 2.701.455,69	R$ 4.499.381,34
CAIXA		R$ 299.384,81	R$ 295.928,80
CAIXA GERAL		R$ 299.384,81	R$ 295.928,80
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R$ 283.856,66	R$ 3.010.102,32
BANCO BRADESCO - 32802-2		R$ 1,00	R$ 1,00
BANCO SANTANDER - 130052772		R$ 0,00	R$ 0,00
BANCO DAYCOVAL		R$ 277.217,16	R$ 3.003.362,82
BANCO SANTANDER - 130054451		R$ 0,00	R$ 0,00
BRADESCO POUPANÇA		R$ 6.638,50	R$ 6.638,50
BANCO SICOOB		R$ 0,00	R$ 100,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R$ 2.118.214,22	R$ 1.193.350,22
APLICACAO CDR/RDB PROGRESSIVO 10M N 15186132		R$ 12.067,51	R$ 12.067,51
APLICACOES BANCO BRADESCO		R$ 933.713,57	R$ 32.249,81
APLICACOES CONTAMAX SANTANDER 130052772		R$ 768.758,16	R$ 393.468,30
APLICACAO BANCO SANTANDER 130054451		R$ 272.232,26	R$ 624.121,88
APLICACAO SANTANDER SELECT DI C/C 54451 FUNDO 0001		R$ 131.442,72	R$ 131.442,72
CLIENTES		R$ 240.622,15	R$ 4.912.272,04
DUPLICATAS A RECEBER		R$ 253.499,48	R$ 4.925.149,37
MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS		R$ 170.968,13	R$ 1.602.862,67
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE JAGUARIBE		R$ 386,13	R$ 6.417,19
MUNICIPIO DE PETROLINA		R$ 958,48	R$ 772.005,39
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PETROLINA		R$ 681,12	R$ 5.556,91
MUNICIPIO DE SALVADOR		R$ 0,00	R$ 113.341,90
MUNICIPIO DE MATA DE SAO JOAO		R$ 0,00	R$ 156.589,20
MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DA VITORIA		R$ 11.669,91	R$ 11.669,91
MUNICIPIO DE NOVA SOURE		R$ 41.310,26	R$ 16.540,09
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PETROLINA		R$ 7.775,38	R$ (26.493,34)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 83.9B.C9.3D.38.0B.B0.41.B3.E0.EE.74.CF.92.7E.BF.25.0A.19.26-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	CONSTRUTORA JF PRADO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	13.585.696/0001-07
Número de Ordem do Livro:	8		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MUNICIPIO DE JUAZEIRO		R$ 4.663,78	R$ 1.867.031,33
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MATA DE SAO JOAO		R$ 0,00	R$ 1.371,75
MUNICIPIO DE PARIPIRANGA		R$ 15.086,29	R$ 112.099,47
MOVIMENTO DE APOIO COMUNITARIO - PETROLINA		R$ 0,00	R$ 286.156,90
(-) (-) DUPLICATAS DESCONTADAS		R$ (12.877,33)	R$ (12.877,33)
(-) RECEBIMENTO A MAIOR		R$ (12.877,33)	R$ (12.877,33)
OUTROS CRÉDITOS		R$ 554.406,41	R$ 1.233.049,12
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R$ 554.406,41	R$ 1.233.049,12
IRRF A RECUPERAR		R$ 63.832,09	R$ 28.874,88
INSS A COMPENSAR		R$ 490.574,32	R$ 1.204.174,24
ISS A RECUPERAR		R$ 0,00	R$ 0,00
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		R$ 0,00	R$ 0,00
ANTECIPAÇÃO DE LUCRO		R$ 0,00	R$ 0,00
MARCELLO PRADO OLIVEIRA SILVA		R$ 0,00	R$ 0,00
JOSE FELIPE ABUD ANDARI		R$ 0,00	R$ 0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R$ 47.199,16	R$ 52.069,05
INVESTIMENTOS		R$ 25.000,00	R$ 25.000,00
CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.		R$ 25.000,00	R$ 25.000,00
SIX CONSTRUTORA SPE LTDA		R$ 25.000,00	R$ 25.000,00
IMOBILIZADO		R$ 22.199,16	R$ 27.069,05
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R$ 0,00	R$ 1.641,90
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R$ 0,00	R$ 1.641,90
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R$ 9.057,23	R$ 18.105,22
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R$ 8.060,00	R$ 17.107,99
IMPRESSORAS		R$ 997,23	R$ 997,23
VEÍCULOS		R$ 32.900,00	R$ 32.900,00
VEÍCULOS		R$ 32.900,00	R$ 32.900,00
COMPUTADORES E PERIFERICOS		R$ 9.508,67	R$ 13.889,67
COMPUTADORES E PERIFICOS		R$ 9.508,67	R$ 13.889,67
(-) (-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		R$ (29.266,74)	R$ (39.467,74)

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	CONSTRUTORA JF PRADO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	13.585.696/0001-07
Número de Ordem do Livro:	8		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R$ (1.008,07)	R$ (4.629,07)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS		R$ (26.302,16)	R$ (32.882,16)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES E PERIFERICOS		R$ (1.956,51)	R$ (1.956,51)
PASSIVO		R$ 3.543.683,41	R$ 10.696.771,55
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 773.125,40	R$ 2.296.471,56
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R$ 251.251,03	R$ 0,00
EMPRÉSTIMOS		R$ 251.251,03	R$ 0,00
JOSE FELIPE ABUD ANDARI		R$ 251.251,03	R$ 0,00
BANCO DAYCOVAL		R$ 0,00	R$ 0,00
FORNECEDORES		R$ 130.731,92	R$ 1.301.142,31
FORNECEDORES		R$ 130.731,92	R$ 1.301.142,31
FORNECEDORES DIVERSOS		R$ 0,00	R$ 148.176,42
BLUE TINTAS		R$ 0,00	R$ 1.647,00
ELETRICA BAHIANA		R$ 6.490,06	R$ 7.191,88
MERCANTE DISTRIBUIDORA		R$ 0,00	R$ 21.175,21
ATACADAO DO PAPEL EIRELI		R$ 0,00	R$ 10.257,02
CEDISA CENTRAL DE ACO		R$ 13.763,46	R$ 88.858,26
ARCELORMITTAL BRASIL S.A		R$ 9.098,20	R$ 41.522,05
PLACASERV COMUNICACAO VISUAL LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
MESSIAS RIBEIRO RODRIGUES ME		R$ 0,00	R$ 35.337,77
INCENOR INDS CER NORDESTE LTDA		R$ 17.503,60	R$ 0,00
MT MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
A&A FERRAGEM LTDA		R$ 0,00	R$ (363,71)
TECNOGRES REV CERAMICOS LTDA		R$ 0,00	R$ (54,07)
PETROLLUZ MATERIAIS ELETRICOS		R$ 0,00	R$ 4.758,62
MAXPLAST INDUSTRIA DE ARTEFATOS		R$ 7.072,08	R$ 5.813,02
HILARIO DE SANTANA MOREIRA		R$ 0,00	R$ 0,00
GARDEIS COMERCIO VAREJISTA		R$ 0,00	R$ 0,00
CHAME PEDREIRA EIRELLI		R$ 0,00	R$ 0,00
JM COMERCIO E REPRESENTACAO		R$ 0,00	R$ 21.305,00
PHG COMERCIO M ELETRICO LTDA		R$ 0,00	R$ 1.029,03

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	CONSTRUTORA JF PRADO LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022
CNPJ:	13.585.696/0001-07
Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
INTERCEMENT BRASIL S.A		R$ 0,00	R$ 0,00
MASSA PLASTICA CAPIXABA LTDA		R$ 5.426,56	R$ 3.183,37
A PIONEIRA COMERCIO DE MATERIAL		R$ 0,00	R$ 59.197,20
GUIZZARDI GUIZZARDI LTDA		R$ 0,00	R$ 25.872,50
JWS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO		R$ 0,00	R$ 0,00
BRUMAKE COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA		R$ 1.094,99	R$ 35,97
LOCAL MADEREIRA E MATERIAL		R$ 0,00	R$ 0,00
POLIMIX CONCRETO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
J.C INDUSTRIA DE TINTAS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ARGOLO ANDRADE TRANSPORTE LTDA		R$ 0,00	R$ 100,00
TELEACO		R$ 0,00	R$ 12.440,33
ELETRICA NOVA B C M E LTDA		R$ 0,00	R$ 3.284,27
CLINICA BAHIA SERVIÇO E SAUDE		R$ 0,00	R$ 23,40
IBSEN MOTA TAVARES		R$ 100,00	R$ 0,00
IP CABOS COMERCIO ATACADISTA DE TELEINFORMATICA		R$ 0,00	R$ 1.364,57
INOVA 3G SISTEMAS LTDA		R$ 0,00	R$ (324,68)
FORTPEL COMERCIO LTDA		R$ 0,00	R$ 4.700,07
PNEUS DO VALE COMERCIO E SERVICO		R$ 0,00	R$ 1.556,50
MZ COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS		R$ 0,00	R$ 3.094,30
DISTRIBUIDORA DE ACO DO NORDESTE		R$ 0,00	R$ 7.526,58
RIO BRAVO INDUSTRIA DE ARGAMASSA		R$ 0,00	R$ 7.585,00
TF CIMENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 3.052,41
RAPHAEL MARINHO REBOUCAS - ME		R$ 0,00	R$ 6.628,00
CERAMICA SERRA AZUL		R$ 10.678,48	R$ 51.705,74
JULIANO PVC COMERCIAL EIRELI - ME		R$ 0,00	R$ 3.021,87
GERDAU ACOS LONGOS S/A		R$ 0,00	R$ 0,00
CASA DA CONSTRUCAO		R$ 0,00	R$ 622,38
FERPASO FERRAMENTAS PARAF E SOLDAS LTDA		R$ 0,00	R$ 4.723,49
CODEF COMERCIAL DE FERRAMENTAS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
MINERADORA VALE DO PAJEU LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	CONSTRUTORA JF PRADO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	13.585.696/0001-07
Número de Ordem do Livro:	8		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
JOAQUIM DAS NEVES CELESTINO NETO		R$ 0,00	R$ 20.155,52
JURANDIR LUIZ ANTONIO DA SILVA JUAZEIRO		R$ 0,00	R$ 24.444,76
LIDIANE OLIVEIRA COM E VAREJO DE FE E FER LTDA		R$ 0,00	R$ 2.055,58
TF MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA		R$ 0,00	R$ 17.674,24
COR E EMOCAO COMERCIAL DE TINTAS LTDA		R$ 0,00	R$ 349,50
GRUPO MAXIMO COM DE FERRAMENTAS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
MARSCHALL IND. COM. IMP. E EXP. LTDA		R$ 0,00	R$ 3.860,48
SEARA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
SAO FRANCISCO MINERIOS LTDA ME		R$ 0,00	R$ 15.292,00
KLEBER WILTON ALVES DOS SANTOS		R$ 0,00	R$ 34.543,88
FRED MIRANDA DE ALENCAR EIRELLE		R$ 0,00	R$ 633,00
VIDRART VIDROS		R$ 0,00	R$ 2.154,56
JOAO GUILHERME SERAFIM NEVES EIRELLE		R$ 0,00	R$ 44,25
A R G DE AZEVEDO		R$ 0,00	R$ 6.861,47
JM MADEIREIRA LTDA		R$ 0,00	R$ 4.666,66
REGINA COELI MAHON DINIZ & CIA LTDA - ME		R$ 0,00	R$ 0,00
CONDUTEC MATERIAIS ELETRICOS LTDA		R$ 0,00	R$ 5.218,84
COMTEBRA COM DE TELHA BRANCA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
REVOLUX COMERCIO DE MAT ELETRICOS		R$ 0,00	R$ 4.360,74
ABC COMERCIAL DE FERRAGENS		R$ 0,00	R$ 18.679,91
TRAPICHE MINERACAO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
IPIRANGA DISTRIBUICAO DA CONSTRUCAO LTDA		R$ 0,00	R$ 1.283,92
AREIAL JOABSON		R$ 0,00	R$ 4.750,00
USINA MASSATOP DO VALE LTDA		R$ 0,00	R$ 7.803,90
PONTO DAS MADEIRAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		R$ 0,00	R$ 1.723,97
GRAMPAO LTDA		R$ 0,00	R$ 1.985,90
TOP ACO COMERCIO DE METAIS LTDA		R$ 0,00	R$ 60,00
FERRAGENS CONQUISTA ATACADA E VAREJO DE FERRAMENTAS LTDA		R$ 0,00	R$ 1.932,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	CONSTRUTORA JF PRADO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	13.585.696/0001-07
Número de Ordem do Livro:	8		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
VOTORANTIM CIMENTOS NNE SA		R$ 0,00	R$ 9.537,90
J C ROCHA E CIA LTDA		R$ 0,00	R$ 12.100,12
TRADEKAR TRANSPORTE E SERVIÇO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
INSTITUTO SAGRADO CORACAO DE JESUS		R$ 0,00	R$ 0,00
RM LOCACAO DE ANDAIMES E MAQUINAS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
FERIMPORT COMERCIO E REP IMPORTACAO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
COMECAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		R$ 0,00	R$ 59.772,53
COMSEG - ENGENHARIA DE SEGURANCA E MED TRABALHO LTDA		R$ 0,00	R$ (0,02)
R. ROCHA MENDES CALHAS		R$ 9.950,00	R$ 28.190,30
ART FARDAMENTO LTDA		R$ 0,00	R$ 41.814,01
FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - NAGEM		R$ 4.841,03	R$ 4.841,03
D M MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA		R$ 0,00	R$ 162,15
BRAZPALLET IND. DE EMBALAGENS EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
SMART CENTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
MADEIREIRA DOPARA BAHIA EIRELLI		R$ 0,00	R$ 0,00
USINA MASSA TOP ARGAMASSAS E REVESTIMENTOS		R$ 0,00	R$ 0,00
ION MINERAIS LTDA		R$ 0,00	R$ 1.838,80
ARJ ENGENHARIA LTDA		R$ 0,00	R$ 108,00
ED LIMPA ENRULHO LTDA - ME		R$ 1.000,00	R$ 2.000,00
LAN TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA		R$ 0,00	R$ 275,00
MR CONSTRUCAO		R$ 0,00	R$ 9.308,60
ALEXANDRE LIMA DE SOUZA 05653728403		R$ 3.415,00	R$ 3.415,00
CICERO JACINTO RODRIGUES		R$ 320,00	R$ 320,00
GREGORIO GUIMARAES DE SOUZA LTDA		R$ 10.210,86	R$ 10.210,86
IVONILSON COELHO PEREIRA EIRELI		R$ 282,00	R$ 282,00
LUIZ CARLOS ROCHA DUARTE		R$ 10.787,62	R$ 10.787,62
LUZINETE CONCEICAO DAS VIRGENS		R$ 4.790,00	R$ 4.790,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	CONSTRUTORA JF PRADO LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022
CNPJ:	13.585.696/0001-07
Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MANOEL EUGENIO ALVES 02608371485		R$ 2.868,00	R$ 2.868,00
SEBASTIAO DO ROSARIO JUNIOR		R$ 10.230,98	R$ 10.230,98
PEDRO FERREIRA GOMES		R$ 456,50	R$ 456,50
JOAO BOSCO MARQUES DE MELO		R$ 352,50	R$ 352,50
KINGSPAN-ISOESTE CONSTRUTIVOS ISOTERMICOS S/A		R$ 0,00	R$ 0,00
ACU DA TORRE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
CONSTRUTORA VIEIRA		R$ 0,00	R$ 0,00
GUILHERME REIS SANTOS		R$ 0,00	R$ 965,00
EUCALIPTO DO VALE DE MADEIRAS E MAT DE CONST		R$ 0,00	R$ 166,00
NETOS BAZAR DA CONSTRUCAO		R$ 0,00	R$ 1.336,40
MARCELO COSTA FERREIRA DE ITAMARAJU - ME		R$ 0,00	R$ 255,40
PWS BRASIL COMERCIAL EIRELI ME		R$ 0,00	R$ 0,00
SILVIA FERREIRA FIALHO DE OLIVEIRA		R$ 0,00	R$ 1.542,00
KITEMPERA INDUSTRIA DE VIDROS TEMPERADOS		R$ 0,00	R$ 0,00
FORTLEV INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO		R$ 0,00	R$ 26.455,01
R CERVELLINI REVESTIMENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
CDC COM DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
J T S MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
PRESAN PREMOLDADOS		R$ 0,00	R$ 2.713,56
GENESIS CONSTRUCAO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
MASSA PLASTICA CARFORT LTDA EPP		R$ 0,00	R$ 3.526,20
8K SOLUTIONS COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI		R$ 0,00	R$ 1.246,14
A COTRIM GUIMARAES AZEVEDO		R$ 0,00	R$ 0,00
A. C. S. FARIA COM. DE FERRAMENTAS, IMPORT. E EXPORTACAO		R$ 0,00	R$ 1.137,96
ADUANA GEOTELA COM LTDA ME		R$ 0,00	R$ 442,50
ALEANDRO DOS SANTOS GERMANO		R$ 0,00	R$ 0,00
AMANDA SILVA REIS		R$ 0,00	R$ 0,00
AMBAR LIMP COMERCIAL LTDA		R$ 0,00	R$ 207,99
ARAMITA INDUSTRIAL ITABIRA EIRELI		R$ 0,00	R$ 49.939,20

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	CONSTRUTORA JF PRADO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	13.585.696/0001-07
Número de Ordem do Livro:	8		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ARTESA PISCINAS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ATACADO 68 COM AT M E CON EM GERAL LTDA		R$ 0,00	R$ 347,80
B R CASTILHO GOMES VILLAR		R$ 0,00	R$ 559,70
BEL MICRO TECNOLOGIA S/A		R$ 0,00	R$ 551,73
BRF S.A.		R$ 0,00	R$ 2.615,80
CENTER VIDROS ESQUADRIAS EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA		R$ 0,00	R$ 894,09
CMA COMERCIO DE MAT. ELETRICO LTDA EPP		R$ 0,00	R$ 2.077,30
CASA DO SERRALHEIRO COMERCIO DE PRODUTOS		R$ 0,00	R$ 440,00
COMERCIAL ASSIS NOVAIS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
COSTA FORNECIMENTO DE ALIMENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 6.902,50
Compras Ja		R$ 0,00	R$ 4.999,99
CONCRETO AQUI EIRELI ME		R$ 0,00	R$ 5.280,75
CONDUTEC MATERIAIS ELETRICOS LTDA		R$ 0,00	R$ 4.825,90
CONSTRUTORA JMT LTDA		R$ 0,00	R$ 34.178,80
CRED&LAR COM. DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA		R$ 0,00	R$ 230,00
D. W. DA SILVA VOLANTES		R$ 0,00	R$ 145,53
DISTRIBUIDORA CENTRAL DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.		R$ 0,00	R$ 0,00
COMERCIAL CESAR FIUSA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ECOMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA		R$ 0,00	R$ 12.896,12
EDINALDO FERREIRA DA SILVA TELHAS ME		R$ 0,00	R$ 22.200,00
ENERGY CONDUTORES DO BRASIL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL		R$ 0,00	R$ (0,01)
EXODO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		R$ 0,00	R$ 305,58
FERRAGENS H2 EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
FERREIRA COSTA CIA. LTDA		R$ 0,00	R$ 484,60
GILBERTO LOUREIRO		R$ 0,00	R$ 456,00
H A R FILHO ARTESANTO EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
HIDRAUTEC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	CONSTRUTORA JF PRADO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	13.585.696/0001-07
Número de Ordem do Livro:	8		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
HIPERFERRO COMERCIAL ACOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
HIPERFERRO COMERCIAL DE ACOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
HUAI ENGENHARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA		R$ 0,00	R$ 29.218,00
INOVA TEXTIL LTDA		R$ 0,00	R$ 10.863,24
INTERCEMENT BRASIL S.A.		R$ 0,00	R$ 0,00
ISMAIAS JESUS BARBOSA LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA		R$ 0,00	R$ 0,00
J T S MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
JOÃO OLIVEIRA MACEDO NETO CONSTRUÇÕES		R$ 0,00	R$ 0,00
JQS TRAN E COM DE MAT DE CONST EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A		R$ 0,00	R$ 276,84
LPF DISTRIBUIDORA EIRELLI ME		R$ 0,00	R$ 4.079,20
LT2 MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
LUXFIBRA ARTEFATOS DE FIBRA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
M E G MENEZES		R$ 0,00	R$ 0,00
M.E.I.C IND E COM METAIS LTDA		R$ 0,00	R$ 147,80
MABRA PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA		R$ 0,00	R$ 105,00
MARBRAPI CENTRO AUTOMOTIVO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
marcelo donizete correia da silva		R$ 0,00	R$ 159,00
MARIA APARECIDA SANTOS DE OLIVEIRA		R$ 0,00	R$ 0,00
MAXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R$ 0,00	R$ 7.857,54
MAYRA GAS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
MCM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		R$ 0,00	R$ 6.000,00
MULTI GESSO E ACESSORIOS PARA CONSTRUÃÃO LTDA		R$ 0,00	R$ 7.137,00
NP MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		R$ 0,00	R$ 180,00
O REI DA ARGAMASSA		R$ 0,00	R$ 1.920,27
OUTLET DAS TINTAS RIO VERMELHO LTDA		R$ 0,00	R$ 8.765,33
PAIVA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA		R$ 0,00	R$ 1.974,00
RAFAEL BATISTA DA CRUZ		R$ 0,00	R$ 0,00
RANNA BEATRIZ RODRIGUES		R$ 0,00	R$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 83.9B.C9.3D.38.0B.B0.41.B3.E0.EE.74.CF.92.7E.BF.25.0A.19.26-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	CONSTRUTORA JF PRADO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	13.585.696/0001-07
Número de Ordem do Livro:	8		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MEDEIROS MOURA			
RUAS COUROS E PELES LIMITADA		R$ 0,00	R$ 0,00
SempreTech Comercio, Servico e Distribuidora de Inf. LTDA		R$ 0,00	R$ 3.749,99
TACCONI CARVALHO LTDA		R$ 0,00	R$ 679,99
TC IND COM DE MOVEIS E ART ESC LTDA EPP		R$ 0,00	R$ 9.019,50
TEG S IND E EXP LTDA		R$ 0,00	R$ 359,90
TEIXEIRA AUTOPECAS LTDA		R$ 0,00	R$ 540,00
TELAS LITORAL NORTE COMERCIO E SERVICOS LTDA		R$ 0,00	R$ 8.674,22
TOPFORT IND. E COMERCIO ARGAMASSAS LTDA		R$ 0,00	R$ 828,75
UNIVERSO DAS TORNEIRAS - EIRELI		R$ 0,00	R$ 1.028,00
VIATACTIL LTDA ME		R$ 0,00	R$ 0,00
WANDERLY DE SOUZA HIRT- ME		R$ 0,00	R$ 900,00
WD DISTRIBUIDORA DE CONSTRUCAO, IRRIGACAO E SEGURANCA LTDA		R$ 0,00	R$ 21.082,13
BARBOSA, BARBOSA E CIA LTDA PETROLINA		R$ 0,00	R$ 3.513,00
H.P INDUSTRIA DE TINTAS LTDA		R$ 0,00	R$ 1.469,34
CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA		R$ 0,00	R$ 45,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R$ 321.506,02	R$ 427.655,77
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R$ 321.506,02	R$ 427.655,77
ISS A RECOLHER		R$ 675,00	R$ 290,99
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		R$ 113.339,88	R$ 89.035,69
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		R$ 64.443,54	R$ 119.698,51
IRRF A RECOLHER		R$ 316,04	R$ 536,05
PIS A RECOLHER		R$ 25.361,74	R$ 36.966,90
COFINS A RECOLHER		R$ 117.054,17	R$ 170.616,43
ISS RETIDO A RECOLHER		R$ 315,65	R$ 5.858,94
INSS RETIDO A RECOLHER		R$ 0,00	R$ 3.417,10
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER		R$ 0,00	R$ 1.023,08
PCC RETIDO À RECOLHER		R$ 0,00	R$ 185,83
IR RETIDO À RECOLHER		R$ 0,00	R$ 26,25
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E		R$ 69.636,43	R$ 567.673,48

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 83.9B.C9.3D.38.0B.B0.41.B3.E0.EE.74.CF.92.7E.BF.25.0A.19.26-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	CONSTRUTORA JF PRADO LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022
CNPJ:	13.585.696/0001-07
Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PREVIDENCIÁRIA			
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R$ 56.705,73	R$ 230.661,69
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R$ 54.747,73	R$ 207.712,98
PRÓ-LABORE A PAGAR		R$ 1.958,00	R$ 2.157,36
RESCISÃO A PAGAR		R$ 0,00	R$ 20.791,35
PENSÃO ALIMENTICIA		R$ 0,00	R$ 0,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R$ 12.930,70	R$ 46.227,12
INSS A RECOLHER		R$ 3.655,12	R$ 8.069,11
FGTS A RECOLHER		R$ 9.275,58	R$ 38.158,01
PROVISÕES		R$ 0,00	R$ 290.784,67
PROVISÕES PARA FÉRIAS		R$ 0,00	R$ 287.441,77
PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R$ 0,00	R$ 3.342,90
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R$ 18.750,00	R$ 19.137,28
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R$ 18.750,00	R$ 19.137,28
MUTUO COM TERCEIROS		R$ 18.750,00	R$ 19.137,28
TRIO CONSULTORIA		R$ 18.750,00	R$ 19.137,28
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R$ 2.751.808,01	R$ 8.381.162,71
CAPITAL SOCIAL		R$ 1.500.000,00	R$ 1.500.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R$ 1.500.000,00	R$ 1.500.000,00
CAPITAL SOCIAL		R$ 1.500.000,00	R$ 1.500.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R$ 1.251.808,01	R$ 6.881.162,71
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R$ 1.251.808,01	R$ 6.881.162,71
LUCROS ACUMULADOS		R$ 3.035.070,75	R$ 11.506.805,49
(-) (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R$ (922.659,74)	R$ (1.208.248,88)
RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO		R$ 0,00	R$ 0,00
LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO		R$ 0,00	R$ 0,00
(-) PREJUÍZO ACUMULADO DO EXERCÍCIO		R$ 0,00	R$ 0,00
(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO		R$ (860.603,00)	R$ (3.417.393,90)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	CONSTRUTORA JF PRADO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	13.585.696/0001-07
Número de Ordem do Livro:	8		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R$ (0,00)	R$ 42.609.339,21
SERVIÇOS PRESTADOS		R$ 0,00	R$ 42.609.339,21
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R$ (0,00)	R$ (3.753.006,27)
(-) (-) ISS		R$ (0,00)	R$ (1.258.300,42)
(-) (-) COFINS		R$ (0,00)	R$ (1.122.319,06)
(-) (-) PIS		R$ (0,00)	R$ (243.169,14)
(-) (-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R$ (0,00)	R$ (404.291,65)
(-) (-) IMPOSTO DE RENDA		R$ (0,00)	R$ (724.926,00)
(-) CUSTOS OPERACIONAIS		R$ (0,00)	R$ (12.554.902,50)
(-) MATÉRIA-PRIMA		R$ (0,00)	R$ (12.554.902,50)
RECEITA LÍQUIDA		R$ (0,00)	R$ 26.301.430,44
LUCRO BRUTO		R$ (0,00)	R$ 26.301.430,44
(-) DESPESAS COM VENDAS		R$ (0,00)	R$ (3.809.333,02)
(-) FRETES E CARRETOS		R$ (0,00)	R$ (189.051,12)
(-) MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		R$ (0,00)	R$ (413,00)
(-) VIAGENS TERRESTRES		R$ (0,00)	R$ (3.158,97)
(-) VIAGENS AÉREAS		R$ (0,00)	R$ (15.686,56)
(-) DESPESAS DIVERSAS COM VIAGENS		R$ (0,00)	R$ (15.924,53)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		R$ (0,00)	R$ (3.585.098,84)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R$ (0,00)	R$ (14.306.937,13)
(-) COMBUSTÍVEL		R$ (0,00)	R$ (259.120,61)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R$ (0,00)	R$ (3.566.777,70)
(-) PRÓ-LABORE		R$ (0,00)	R$ (25.888,32)
(-) 13º SALÁRIO		R$ (0,00)	R$ (258.453,43)
(-) FÉRIAS		R$ (0,00)	R$ (309.585,10)
(-) INSS		R$ (0,00)	R$ (1.106.974,89)
(-) FGTS		R$ (0,00)	R$ (371.777,07)
(-) INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO		R$ (0,00)	R$ (402.839,97)
(-) VALE TRANSPORTE		R$ (0,00)	R$ (240.089,57)
(-) DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		R$ (0,00)	R$ (1.099.561,33)
(-) TAXA SINDICAL		R$ (0,00)	R$ (364,16)
(-) ACORDO TRABALHISTA		R$ (0,00)	R$ (32.662,82)
(-) TAXAS DIVERSAS		R$ (0,00)	R$ (8.147,85)
(-) MULTAS DE MORA		R$ (0,00)	R$ (2.031,81)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R$ (0,00)	R$ (24.518,53)
(-) ÁGUA E ESGOTO		R$ (0,00)	R$ (7.235,44)
(-) TELEFONE		R$ (0,00)	R$ (2.937,25)
(-) SEGUROS		R$ (0,00)	R$ (31.831,53)
(-) MATERIAL DE ESCRITÓRIO		R$ (0,00)	R$ (5.307,80)
(-) ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		R$ (0,00)	R$ (30.523,86)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		R$ (0,00)	R$ (4.939.811,64)
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		R$ (0,00)	R$ (10.201,00)
(-) LIVROS, JORNAIS E REVISTAS		R$ (0,00)	R$ (270,00)
(-) MULTA DE TRÂNSITO		R$ (0,00)	R$ (468,54)
(-) DESPESAS COM VIAGENS		R$ (0,00)	R$ (37.927,79)
(-) GASTOS COM INTERNET		R$ (0,00)	R$ (6.021,33)
(-) DESPESAS DIVERSAS OBRA		R$ (0,00)	R$ (7.919,23)
(-) REFEICOES		R$ (0,00)	R$ (33.143,00)
(-) REEMBOLSO DE DESPESAS		R$ (0,00)	R$ (189.179,53)
(-) ANUIDADES E MENSALIDADE CREA		R$ (0,00)	R$ (3.155,34)
(-) FARDAMENTO		R$ (0,00)	R$ (30.866,80)
(-) CREA		R$ (0,00)	R$ (16.891,70)
(-) DESPESAS DIVERSAS SERVICOS		R$ (0,00)	R$ (807.638,92)
(-) HONORARIOS ADVOCATICIOS		R$ (0,00)	R$ (14.455,66)
(-) DESPESAS COM SINISTRO		R$ (0,00)	R$ (4.103,00)
(-) JUROS DE MORA		R$ (0,00)	R$ (13.201,66)
(-) JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO		R$ (0,00)	R$ (11,61)
(-) JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R$ (0,00)	R$ (34,57)
(-) DESPESAS BANCARIAS		R$ (0,00)	R$ (27.248,23)
(-) IOF		R$ (0,00)	R$ (1.476,54)
(-) ALUGUÉIS DE IMÓVEIS		R$ (0,00)	R$ (78.746,77)
(-) ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R$ (0,00)	R$ (257.927,98)
(-) LOCACAO DE VEICULOS		R$ (0,00)	R$ (39.607,25)
RECEITAS FINANCEIRAS		R$ (0,00)	R$ 985,31
JUROS		R$ 0,00	R$ 985,31
RESULTADO OPERACIONAL		R$ (0,00)	R$ 8.186.145,60
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		R$ (0,00)	R$ 8.186.145,60
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R$ (0,00)	R$ 8.186.145,60

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 83.9B.C9.3D.38.0B.B0.41.B3.E0.EE.74.CF.92.7E.BF.25.0A.19.26-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Entidade:	CONSTRUTORA JF PRADO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNP	13.585.696/0001-07	Número de Ordem do Livro:	8
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido					Total (R$)
	CAPITAL SOCIAL (R$)	LUCROS ACUMULADOS (R$)	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS (R$)	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO (R$)	DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO (R$)	
Saldo Inicial em 01.01.2022	1.500.000,00	3.035.070,75	(-)922.659,74	0,00	(-)860.603,00	2.751.808,01
Ajustes de Exercícios Anteriores		8.471.734,74	(-)285.589,14		(-)2.556.790,90	5.629.354,70
Saldo Final em 31.12.2022	1.500.000,00	11.506.805,49	(-)1.208.248,88	0,00	(-)3.417.393,90	8.381.162,71
Notas						

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 83.9B.C9.3D.38.0B.B0.41.B3.E0.EE.74.CF.92.7E.BF.25.0A.19.26-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped Versão: 10.1.8

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
29204300813	13.585.696/0001-07	

NOME EMPRESARIAL
CONSTRUTORA JF PRADO LTDA

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/01/2022 a 31/12/2022
NATUREZA DO LIVRO	**NÚMERO DO LIVRO**
LIVRO DIARIO	8

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)
83.9B.C9.3D.38.0B.B0.41.B3.E0.EE.74.CF.92.7E.BF.25.0A.19.26

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	64887030568	ANA FLAVIA VIEIRA GOMES BANDEIRA:64887030568	411717189793051514 4	07/07/2022 a 07/07/2023	Não
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	13585696000107	CONSTRUTORA JF PRADO LTDA:13585696000107	155213052004710771 112928293501487270 717	22/08/2022 a 22/08/2023	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

83.9B.C9.3D.38.0B.B0.41.B3.E0.EE.74.
CF.92.7E.BF.25.0A.19.26-3

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 26/05/2023 às 07:49:25

5A.13.A9.D3.77.26.77.7F
C5.D3.49.85.84.30.64.52

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

SITUAÇÃO DO ARQUIVO DA ESCRITURAÇÃO

Nome Empresarial:	CONSTRUTORA JF PRADO LTDA				
CNPJ:	13.585.696/0001-07	Nire:	29204300813	Scp:	
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022				
Forma de Escrituração Contábil:	Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)				
Natureza do Livro:	LIVRO DIARIO				
Identificação do arquivo(hash):	83.9B.C9.3D.38.0B.B0.41.B3.E0.EE.74.CF.92.7E.BF.25.0A.19.26-				

Consulta Realizada em: 31/05/2023 08:00:41

Resultado da Verificação

A escrituração visualizada é a mesma que se encontra na base de dados do SPED.

Situação Atual

Escrituração com NIRE AUTENTICADA

A escrituração encontra-se na base de dados do Sped e considera-se autenticada nos termos do Decreto nº 1.800/1996, com a alteração dada pelo Decreto nº 8.683/2016. O recibo de entrega constitui a comprovação da autenticação, nos termos do art. 39-B da Lei nº 8.934/1994, sendo dispensada qualquer outra autenticação (art.39-A da Lei nº 8.934/1994).

DADOS DAS ASSINATURAS

Entidade:	CONSTRUTORA JF PRADO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	13.585.696/0001-07
Número de Ordem do Livro:	8		

Dados das Assinaturas da Escrituração

Qualificação do Assinante	Contador
Tipo do Certificado	Pessoa Física
CPF / CNPJ	648.870.305-68
N° de Série do Certificado	4117171897930515144
Nome do Signatário	ANA FLAVIA VIEIRA GOMES BANDEIRA:64887030568
Autoridade Certificadora Emissora	AC SOLUTI Multipla v5
Validade	07/07/2022 a 07/07/2023

Qualificação do Assinante	Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)
Tipo do Certificado	Pessoa Jurídica
CPF / CNPJ	054.085.225-20
N° de Série do Certificado	155213052004710771112928293501487270717
Nome do Signatário	CONSTRUTORA JF PRADO LTDA:13585696000107
Autoridade Certificadora Emissora	AC Certisign RFB G5
Validade	22/08/2022 a 22/08/2023

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - BA

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - BA** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação REGULAR neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE BA

Certidão n.º: BA/2023/00006472
Nome: ANA FLAVIA VIEIRA GOMES CPF: 648.870.305-68
CRC/UF n.º BA-017535/O Categoria: CONTADOR
Validade: 14/08/2023
Finalidade: LIVRO DIÁRIO
Livro: SPED ECD 2022
Exercício: 2022

Confirme a existência deste documento na página WWW.CRCBA.ORG.BR, mediante número de controle a seguir:

CPF : **648.870.305-68** Controle : **6779.8034.8348.8976**

CONSTRUTORA JF PRADO LTDA

CNPJ: 13.585.696/0001/07

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

CONTEXTO OPERACIONAL:

A **CONSTRUTORA JF PRADO LTDA**, CNPJ sob nº 13.585.696/0001-07, estabelecida à Rua Alegria do Castro Neves, 54, sala 02, CEP: 40.255-240 – Matatu, é uma sociedade empresária limitada, com sede e foro na cidade de Salvador-Ba, tendo como objeto social serviços de engenharia, construção de edifícios, construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções, construção de rodovias e ferrovias, aluguel de máquinas e equipamentos para construção, obras portuárias, marítimas e fluviais, obras de terraplenagem e obras de urbanização – ruas, praças e calçadas, com início de suas atividades em 03/05/2011.

1) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

1.1 Declaração de conformidade

As demonstrações contábeis foram elaboradas em observância às práticas contábeis adotadas no Brasil e, em atendimento a Resolução do Conselho Federal de Contabilidade – CFC n° 1.185/09.

1.2 Autorização da conclusão das demonstrações financeiras

A Diretoria da empresa autorizou a conclusão destas demonstrações financeiras em 30 de abril de 2023, nas quais consideram os eventos subsequentes ocorridos até esta data, que pudessem ter efeito sobre as demonstrações financeiras, quando requeridos.

1.3 Base de elaboração

As demonstrações financeiras foram elaboradas com base no custo histórico. O custo histórico geralmente é baseado no valor justo das contraprestações pagas em troca de ativos.

2) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

2.1) Aplicações Financeiras

Estão registrados ao custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos proporcionais até a data do balanço;

2.2) Direitos e obrigações

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência;

2.3) Imobilizado

Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear.

2.4) Ajuste de avaliação patrimonial

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

2.5) Investimentos em empresas coligadas e controladas

A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

2.6) Impostos Federais

A empresa está no regime do lucro presumido e apura os encargos tributários pelo regime de caixa.

3) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

A empresa não possui em 31/12/2022 saldo de empréstimos ou financiamentos nem curto nem a logo prazo.

4) RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que os administradores da empresa, escudados em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de qualquer natureza.

5) CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R$ 1.500.000,00 (Hum milhão e quinhentos mil reais), dividido em 1.500.000 quotas de R$ 1,00 (hum real) totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição:

- José Felipe Abdud Andari – 50%
- Marcello Prado Oliveira Silva – 50%

6) Apuração do resultado

O resultado das operações é apurado em conformidade com o regime contábil de competência do exercício.

7) Reconhecimento da receita

A receita é mensurada pelo valor justo da contrapartida recebida ou a receber, deduzida de quaisquer estimativas de devoluções, descontos comerciais e outras deduções similares.

A receita de prestação de serviços somente é reconhecida quando for provável que os benefícios econômicos associados à transação fluirão para a empresa, podendo ser confiavelmente estimado quando todas as seguintes condições forem satisfeitas:

(a) a quantia da receita possa ser confiavelmente mensurada;

(b) for provável que os benefícios econômicos associados à transação fluirão para a empresa;

(c) a proporção dos serviços executados até a data do balanço possa ser confiavelmente mensurada; e

(d) as despesas incorridas com a transação assim como os custos para concluí-la possam ser confiavelmente mensurados.

As principais fontes de receitas da empresa estão descritas a seguir:

- *Receita de serviços engenharia* - A receita de engenharia é reconhecida a partir do momento da prestação de serviços ocorre no período.

- *Receita de Aluguel* – Não se aplica.

- *Juros (receita financeira)* - A receita de juros é reconhecida pelo método linear com base no tempo e na taxa de juros efetiva sobre o montante do principal em aberto, sendo a taxa de juros efetiva aquela que desconta exatamente os recebimentos de caixa futuros estimados durante a vida estimada do ativo financeiro em relação ao valor contábil líquido inicial desse ativo.

- *Serviços e outras receitas* - Os demais resultados da operação, bem como as despesas (receitas) operacionais, são registrados em conformidade com o regime contábil de competência de exercícios.

8) CONTAS A RECEBER DE CLIENTES

A composição das contas a receber por cliente em 31 de dezembro de 2019 é demonstrada a seguir:

Município de Teixeira de Freitas	1.602.862,67
Fundo Municipal de Saúde - Jaguaribe	6.417,19
Município de Petrolina	772.005,39
Fundo Municipal de Saúde - Petrolina	5.556,91
Município de Salvador	113.341,90
Munícipio de Mata de São João	156.589,20
Município de Santa Cruz da Vitoria	11.669,91
Município de Nova Soure	16.540,09
Secretaria Municipal de Educação de Petrolina -	26.493,34
Município de Juazeiro	1.867.031,33
Fundo Municipal de Mate de São João	1.371,75
Município de Paripiranga	112.099,47
Movimento de Apoio Comunitário de Petrolina	286.156,90
Total	**4.925.149,37**

9) IMOBILIZADO

DESCRIÇÃO	BENS
Moveis	1.641,90
Veiculos	32.900,00
Maquinas	18.105,22
Computadores	13.889,67
Total Imobilizado	**66.536,79**
Depreciação	39.467,74
TOTAL PERMANENTE	**27.069,05**

10) DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LIQUIDO

DMPL	SALDO EM 31.12.21	DEBITO	CRÉDITO	SALDO EM 31.12.22
PATRIMÔNIO LIQUIDO	**2.751.808,01**	(2.556.790,90)	8.186.145,60	**8.381.162,71**
Capital Social	**1.500.000,00**			**1.500.000,00**
Reservas	**-**			**-**
Lucros ou Prej Acumulados	**-922.659,74**		**-**	**(922.659,74)**
Dividendos distribuídos	**-860.603,00**	-2.556.790,90		**-3.417.393,90**
Lucro Líquido do Exercício	**3.035.070,75**		8.186.145,60	**11.221.216,35**

11) EVENTOS SUBSEQUENTES

Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Salvador, 30 de abril de 2023

ANA FLAVIA VIEIRA GOMES BANDEIRA:64887030568

Assinado de forma digital por ANA FLAVIA VIEIRA GOMES BANDEIRA:64887030568
Dados: 2023.05.31 15:53:40 -03'00'

CONSTRUTORA JF PRADO LTDA:13585696000107

Assinado digitalmente por CONSTRUTORA JF PRADO LTDA:13585696000107
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, S=BA, L=Salvador, OU=VideoConferencia, OU=15231533000151, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CNPJ A1, CN=CONSTRUTORA JF PRADO LTDA:13585696000107
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2023.05.31 16:19:42-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.0.2

Conaspla Contabilidade Ltda

Ana Flávia Vieira Gomes Bandeira

CRC-Ba 17.535.

Construtora JF Prado Ltda

Marcello Prado O. Silva

DADOS EXTRAIDOS DO BALANÇO 2022					
AC	Ativo Circulante	10.644.702,50	PC	Passivo Circulante	2.296.471,56
EST	Estoques	-	ELP	Exigível a longo Prazo	19.137,28
RLP	Real. a longo prazo	25.000,00	PL	Passivo não circulante	19.137,28
CLIENTES		4.925.149,37			
AT	Ativo total	10.696.771,55		Patrimônio Liquido	8.381.162,71
RS	Receita Serviços	42.609.339,21	RES	Resultado(+/-)	8.186.145,60
IMOB	Imobilizado	27.069,05			

CÁLCULO DOS INDICES DE LIQUIDEZ

LIQUIDEZ	ILC	LIQUIDEZ CORRENTE	4,64
	ILG	LIQUIDEZ GERAL	4,61
	ILS	LIQUIDEZ SECA	4,64
	ICT	CAPITAL TERCEIROS	0,28
ENDIVIDAMENTO	IEG	ENDIVIDAMENTO GERAL	0,22
SOLVENCIA	ISG	SOLVENCIA GERAL	4,62
RENTABILIDADE	IGA	GIRO DO ATIVO	3,98
	MO	MARGEM OPERACIONAL	0,19
	RA	RENTAB ATIVO	76,53%

ANA FLAVIA VIEIRA GOMES BANDEIRA:64887030568

Assinado de forma digital por ANA FLAVIA VIEIRA GOMES BANDEIRA:64887030568
Dados: 2023.05.31 15:54:10 -03'00'

CONSTRUTORA JF PRADO LTDA:13585696000107

Assinado digitalmente por CONSTRUTORA JF PRADO LTDA:13585696000107
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, S=BA, L=Salvador, OU=VideoConferencia, OU=15231S33000151, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CNPJ A1, CN=CONSTRUTORA JF PRADO LTDA:13585696000107
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2023.06.01 09:26:03-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.0.2

Conaspla Contabilidade Ltda

Ana Flávia Vieira Gomes Bandeira

CRC-Ba 17.535.

Construtora JF Prado Ltda

Marcello Prado O. Silva

CERTIDÃO ESTADUAL
CONCORDATA, FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL - 1º GRAU

CERTIDÃO Nº: 00560995E

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça (https://portalcertidoes.tjba.jus.br/#/primeirograu).

CERTIFICO que, pesquisando os registros de distribuição de feitos cíveis do Estado da Bahia, anteriores à data de 30/08/2024, verifiquei **NADA CONSTAR** em nome da parte abaixo indicada:

Razão Social: CONSTRUTORA JF PRADO
CNPJ: 13.585.696/0001-07
Endereço: Marginal da Avenida Vasco da Gama, 3691 - Acupe de Brotas CEP. 40290-350

Esta certidão abrange as ações das Varas de Família, incluindo as que versam sobre Tutela e Curatela, Varas de Registro Público, Varas de Acidentes de Trabalho, Varas da Fazenda Pública Municipal e Estadual.

Em caso de inconformidade entrar com contato com o SEDEC através do e-mail sedec@tjba.jus.br.

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade da RAZÃO SOCIAL com o CNPJ. Os dados informados são de responsabilidade do solicitante, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário.

Certidão emitida de acordo com a lei n° 11.971, de 06/07/2009 e com o §1° do art. 8° da resolução 121/2010 do CNJ, que impede emissão de certidão positiva quando constar a distribuição de termo circunstanciado, inquérito ou processo em tramitação sem sentença condenatória transitada em julgado. A pessoa prejudicada pela disponibilização de informação na rede mundial de computadores poderá solicitar a retificação ao órgão jurisdicional responsável.

Certifico, finalmente, que esta certidão é sem custas.

Esta certidão tem validade de 30 dias a partir da data de sua emissão. Após esta data será necessário a emissão de uma nova certidão.

CERTIDÃO ESTADUAL
INSOLVÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL - 1º GRAU

CERTIDÃO Nº: 00560997E

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça (https://portalcertidoes.tjba.jus.br/#/primeirograu).

CERTIFICO que, pesquisando os registros de distribuição de feitos cíveis do Estado da Bahia, anteriores à data de 30/08/2024, verifiquei **NADA CONSTAR** em nome da parte abaixo indicada:

Razão Social: CONSTRUTORA JF PRADO
CNPJ: 13.585.696/0001-07
Endereço: Marginal da Avenida Vasco da Gama, 3691 - Acupe de Brotas CEP. 40290-350

Em caso de inconformidade entrar com contato com o SEDEC através do e-mail sedec@tjba.jus.br.

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade da RAZÃO SOCIAL com o CNPJ. Os dados informados são de responsabilidade do solicitante, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário.

Certidão emitida de acordo com a lei n° 11.971, de 06/07/2009 e com o §1° do art. 8° da resolução 121/2010 do CNJ, que impede emissão de certidão positiva quando constar a distribuição de termo circunstanciado, inquérito ou processo em tramitação sem sentença condenatória transitada em julgado. A pessoa prejudicada pela disponibilização de informação na rede mundial de computadores poderá solicitar a retificação ao órgão jurisdicional responsável.

Certifico, finalmente, que esta certidão é sem custas.

Esta certidão tem validade de 30 dias a partir da data de sua emissão. Após esta data será necessário a emissão de uma nova certidão.

Salvador, sexta-feira, 30 de agosto de 2024

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-BA

Nº 226418/2024
Emissão: 01/04/2024
Validade: 31/03/2025
Chave: waw9z

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICO, ainda, face ao estabelecido nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que a pessoa jurídica mencionada, bem como seus responsáveis técnicos e membros do quadro técnico não se encontram em débito com as anuidades do CREA/BA.

Interessado(a)

Empresa: CONSTRUTORA JF PRADO LTDA ME

CNPJ: 13.585.696/0001-07

Registro: 0010050000

Categoria: Matriz

Capital Social: R$ 1.500.000,00

Data do Capital: 04/06/2021

Faixa: 5

Objetivo Social: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, RODOVIAS E FERROVIAS; CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS; OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL; INSTALAÇÃO ELÉTRICA EM BAIXA TENSÃO EM EDIFICAÇÕES; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS; SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL.

Restrições Relativas ao Objetivo Social:

Endereço Matriz: RUA ALEGRIA DO CASTRO NEVES, 54, SALA 02, MATATU, SALVADOR, BA, 40255240

Tipo de Registro: DEFINITIVO (EMPRESA)

Data Inicial: 30/11/2016

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 000001005139BA

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2024 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: MARCELLO PRADO OLIVEIRA SILVA

Registro: 0520279930

CPF: 054.***.***-20

Data Início: 28/07/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: Art. 7 da Lei 5.194 66, cc os arts. 28 e 29 do Decreto Fed. 23.569 33, cc Art. 7 da Res. 218 73 com restricoes das atividades 1, 2, 3, 4, 6 e 8 do art. 1. da citada Resolucao referentes a aeroportos, portos e barragens, com base no Art. 5 2 da Res. 1073 16, do Confea.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Decisão Normativa Nº 116 de 21 de Dezembro de 2021

CREA-BA

Nº 226382/2024
Emissão: 01/04/2024
Validade: 31/03/2025
Chave: 18988

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS que o(a) profissional mencionado(a) encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - CREA-BA.

Interessado(a)

Profissional: MARCELLO PRADO OLIVEIRA SILVA

Registro: 0520279930

CPF: 054.***.***-20

Tipo de Registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 16/07/2021

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: Art. 7 da Lei 5.194 66, cc os arts. 28 e 29 do Decreto Fed. 23.569 33, cc Art. 7 da Res. 218 73 com restricoes das atividades 1, 2, 3, 4, 6 e 8 do art. 1. da citada Resolucao referentes a aeroportos, portos e barragens, com base no Art. 5 2 da Res. 1073 16, do Confea.

Restrições: Sem Identificação

Instituição de Ensino: CENTRO UNIVERSITARIO ESTACIO DA BAHIA

Data de Formação: 15/07/2021

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2024 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: CONSTRUTORA JF PRADO LTDA ME

Registro: 0010050000

CNPJ: 13.585.696/0001-07

Data Ínicio: 28/07/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

CURRICULUM VITAE

NOME COMPLETO:	DATA DE NASCIMENTO	NACINALIDADE
MARCELLO PRADO OLIVEIRA SILVA	18/07/1991	BRASILEIRA
EMPRESA:	**CARGO NA EMPRESA:**	**VINCULO:**
CONSTRUTORA JF PRADO LTDA	ENGENHEIRO CIVIL - RESPONSAVEL TECNICO	PERMANENTE

FORMAÇÃO:	ANO FORMAÇÃO:
ENGENHARIA CIVIL , CENTRO UNIVERSITARIO ESTACIO DA BAHIA	2021

EXPERIENCIA PROFISSIONAL:

CONSTRUTORA JF PRADO LTDA **CARGO: Responsável Tecnico**

• OBRAS CONCLUÍDAS

MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS/BA

• OBRAS EM ANDAMENTO

CONSTRUÇÃO DE QUADRA E ACESSO DE LIGAÇÃO EM INTERTRAVADO, LOCALIZADA NA VILA DE CAMAÇARI NO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO/BA

CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DE QUADRA POLIESPORTIVA E REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO FRANCISCO DOS SANTOS NO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO/BA

MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO/BA

CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA ESCOLA MUNICIPAL QUINTINO TELES GUIMARÃES NO POVOADO DE CONCEIÇÃO DE CAMPINAS NO MUNICÍPIO DE PARIPIRANGA/BA

CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL RABELO NO POVOADO DE LAGOA PRETA NO MUNICÍPIO DE PARIPIRANGA/BA

MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE PRETROLINA/PE

CONSTRUÇÃO DE CRECHES TIPO 1, PADRÃO FNDE, NO BAIRRO JARDIM IMPERIAL, NO MINICÍPIO DE PETROLINA/PE

CONSTRUÇÃO DE CRECHES TIPO 1, PADRÃO FNDE, NO BAIRRO FERNANDO IDALINO BEZERRA, NO MINICÍPIO DE PETROLINA/PE

CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO ESPORTIVO NO BAIRRO TERRAS DO SUL, NO MUNICÍPIO DE PETROLINA/PE

EXECUÇÃO DE COBERTURAS METÁLICAS EM QUADRAS POLIESPORTIVAS LOCALIZADAS NOS BAIRROS COHAB III, VALE GRANDE RIO E ALTO DO COCAR, NO MUNICÍPIO DE PETROLINA/PE

REVITALIZAÇÃO E REFORMA DAS PRAÇAS: CENTENÁRIO, 21 DE SETEMBRO, COLISEU, PIO XII/DO GALO, ALVES DE SOUZA, CABROBÓ, DOM MALAN, LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE PETROLINA/PE

REVITALIZAÇÃO E REFORMA DAS PRAÇAS: DA ESPERANÇA, DAS NAÇÕES, NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, VALDECI BARROS e GIVALDO MOREIRA COELHO, LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE PETROLINA/PE

EXECUÇÃO DE AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DELCI RODRIGUES AGUILAR NO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS/BA

EXECUÇÃO DE AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL GILBERTO DA SILVA CARDOSO AGUILAR NO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS/BA

EXECUÇÃO DE AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL LUCINEIDE BERNARDINO NO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS/BA

EXECUÇÃO DE AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL NILSON FERNANDES NO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS/BA

CONSTRUÇÃO DE CRECHE TIPO 2, NO BAIRRO LIBERDADE I, NO MINICÍPIO DE TEIXEIRA/BA

EXECUÇÃO DA 1ª ETAPA DE REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA DA BÍBLIA - CONSTRUÇÃO DA ÁREA GOURMET - NO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS/BA

MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS/BA

CONSTRUÇÃO DE TRÊS QUADRAS POLIESPORTIVAS COBERTAS E UMA COBERTURA DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS/BA

CONSTRUÇÃO DE SEIS COBERTURAS PARA ARQUIBANCADAS NAS UNIDADES ESCOLARES NO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS/BA

REFORMA DA ENFERMARIA NO MUNICPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS/BA

CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO NA ALDEIA BARRA VELHA, PORTO SEGURO/BA.

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=_I3qMyL-T54GBG9WxKDSaA&chave2=BT-06aCCpMpeIH2nWncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 51564262553-JOSE FELIPE ABUD ANDARI|05408522520-MARCELLO PRADO OLIVEIRA SILVA

MARCELLO PRADO OLIVEIRA SILVA, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 18/07/1991, SOLTEIRO, EMPRESÁRIO, CPF nº 054.085.225-20, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 1529196434, órgão expedidor SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA - BA, residente e domiciliado(a) no(a) RUA ENGENHEIRO CELSO TORRES, 89, ED. ATENAS, AP. 201, GRAÇA, SALVADOR, BA, CEP 40150280, BRASIL.

JOSE FELIPE ABUD ANDARI, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 18/06/1977, CASADO em SEPARAÇÃO DE BENS, ADMINISTRADOR, CPF nº 515.642.625-53, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 691075131, órgão expedidor SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA - BA, residente e domiciliado(a) no(a) RUA WALDEMAR FALCÃO, 1775, AP 1402, BROTAS, SALVADOR, BA, CEP 40285885, BRASIL.

Sócios da sociedade limitada de nome empresarial **CONSTRUTORA JF PRADO LTDA**, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado da Bahia, sob NIRE nº 29204300813, com sede Rua Alegria do Castro Neves, 54, Sala 2, Matatu Salvador, BA, CEP 40255240, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 13.585.696/0001-07, deliberam de pleno e comum acordo ajustarem a presente alteração contratual e consolidação, nos termos da Lei n° 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

DO CAPITAL SOCIAL

CLÁUSULA PRIMEIRA. O capital anterior totalmente integralizado passa a ser de R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais), em moeda corrente nacional, representado por 1.500.000 (um milhão e quinhentos mil) quotas de capital, no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, cuja aumento é totalmente subscrito e integralizado, neste ato, pelos sócios. Em decorrência do aumento do capital social este fica assim distribuído:

MARCELLO PRADO OLIVEIRA SILVA, com 750.000 (setecentos e cinquenta mil) quotas, perfazendo um total de R$ 750.000,00 (setecentos e cinquenta mil reais) integralizado.

JOSE FELIPE ABUD ANDARI, com 750.000 (setecentos e cinquenta mil) quotas, perfazendo um total de R$ 750.000,00 (setecentos e cinquenta mil reais) integralizado.

DA ADMINISTRAÇÃO

CLÁUSULA SEGUNDA. A administração da sociedade caberá aos Sócios **MARCELLO PRADO OLIVEIRA SILVA** e **JOSE FELIPE ABUD ANDARI**, CONJUNTA OU ISOLADAMENTE com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do(s) outro(s) sócio(s).

Junta Comercial do Estado da Bahia 04/06/2021
Certifico o Registro sob o nº 98078030 em 04/06/2021
Protocolo 218771690 de 02/06/2021
Nome da empresa CONSTRUTORA JF PRADO LTDA NIRE 29204300813
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 118916062199559
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/06/2021
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=_I3qMyL-T54GBG9WxKDSaA&chave2=BT-06aCCpMpeIH2nWncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 51564262553-JOSE FELIPE ABUD ANDARI|05408522520-MARCELLO PRADO OLIVEIRA SILVA

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

CLÁUSULA TERCEIRA. O(s) administrador(es) declara(m), sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade.

Em face das alterações acima, consolida-se o contrato social, nos termos da Lei n° 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes

MARCELLO PRADO OLIVEIRA SILVA, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 18/07/1991, SOLTEIRO, EMPRESÁRIO, CPF nº 054.085.225-20, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 1529196434, órgão expedidor SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA - BA, residente e domiciliado(a) no(a) RUA ENGENHEIRO CELSO TORRES, 89, ED. ATENAS, AP. 201, GRAÇA, SALVADOR, BA, CEP 40150280, BRASIL.

JOSE FELIPE ABUD ANDARI, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 18/06/1977, CASADO em SEPARAÇÃO DE BENS, ADMINISTRADOR, CPF nº 515.642.625-53, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 691075131, órgão expedidor SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA - BA, residente e domiciliado(a) no(a) RUA WALDEMAR FALCÃO, 1775, AP 1402, BROTAS, SALVADOR, BA, CEP 40285885, BRASIL.

Sócios da sociedade limitada de nome empresarial **CONSTRUTORA JF PRADO LTDA**, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado da Bahia, sob NIRE nº 29204300813, com sede Rua Alegria do Castro Neves, 54, Sala 2, Matatu Salvador, BA, CEP 40255240, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 13.585.696/0001-07, resolvem, assim, consolidar o contrato social mediante as cláusulas que seguem:

CLÁUSULA 1ª – A sociedade gira sob o nome empresarial **CONSTRUTORA JF PRADO LTDA** e tem sede e domicílio na Rua Alegria do Castro Neves, 54, Sala 2, Matatu, Salvador - BA, CEP 40.255-240.

CLÁUSULA 2ª – O nome fantasia é **JF PRADO.**

CLÁUSULA 3ª - O objetivo da sociedade é Construção de edifícios, rodovias e ferrovias, construção de obras de arte especiais, obras de urbanização ruas, praças e calçadas, construção de instalações esportivas e recreativas, obras de engenharia civil, instalação e manutenção elétrica, obras de terraplenagem, instalações hidráulicas, sanitárias e de gás, serviços de engenharia.

CLÁUSULA 4ª - O capital social é de R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais), em moeda corrente nacional, representado por 1.500.000 (um milhão e quinhentos mil) quotas de capital, no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente subscrito integralizado, em moeda corrente do país, pelos sócios da seguinte maneira:

Junta Comercial do Estado da Bahia 04/06/2021
Certifico o Registro sob o nº 98078030 em 04/06/2021
Protocolo 218771690 de 02/06/2021
Nome da empresa CONSTRUTORA JF PRADO LTDA NIRE 29204300813
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 118916062199559
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/06/2021
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=_I3qMyL-T54GBG9WxKDSaA&chave2=BT-06aCCpMpeIH2nWncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 51564262553-JOSE FELIPE ABUD ANDARI|05408522520-MARCELLO PRADO OLIVEIRA SILVA

MARCELLO PRADO OLIVEIRA SILVA, com 750.000 (setecentos e cinquenta mil) quotas, perfazendo um total de R$ 750.000,00 (setecentos e cinquenta mil reais) integralizado.

JOSE FELIPE ABUD ANDARI, com 750.000 (setecentos e cinquenta mil) quotas, perfazendo um total de R$ 750.000,00 (setecentos e cinquenta mil reais) integralizado.

CLAUSULA 5ª - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas cotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLAUSULA 6ª - As cotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA 7ª - A empresa iniciou suas atividades em 03 de maio de 2011 e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

CLAUSULA 8ª - A administração da sociedade cabe aos sócios **MARCELLO PRADO OLIVEIRA SILVA** e **JOSÉ FELIPE ABUD ANDARI**, Conjunta ou Isoladamente com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do(s) outro(s) sócio(s).

CLÁUSULA 9ª - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, os administradores prestarão contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas cotas, ou não, os lucros ou perdas apuradas.

CLÁUSULA 10ª - A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial, ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

CLÁUSULA 11ª - Os sócios poderão de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "Pró – Labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA 12ª – Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo o interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, a data de resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo Único – O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

CLÁUSULA 13ª - Os administradores declaram, sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos;

Junta Comercial do Estado da Bahia 04/06/2021
Certifico o Registro sob o nº 98078030 em 04/06/2021
Protocolo 218771690 de 02/06/2021
Nome da empresa CONSTRUTORA JF PRADO LTDA NIRE 29204300813
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 118916062199559
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/06/2021
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade.

CLÁUSULA 14ª - Fica eleito o foro da cidade do Salvador - BA para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam este instrumento.

SALVADOR - BA, 1 de junho de 2021.

_____
MARCELLO PRADO OLIVEIRA SILVA

_____
JOSE FELIPE ABUD ANDARI

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=_I3qMyL-T54GBG9WxKDSaA&chave2=BT-06aCCpMpeIH2nWncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 51564262553-JOSE FELIPE ABUD ANDARI|05408522520-MARCELLO PRADO OLIVEIRA SILVA

Junta Comercial do Estado da Bahia 04/06/2021
Certifico o Registro sob o nº 98078030 em 04/06/2021
Protocolo 218771690 de 02/06/2021
Nome da empresa CONSTRUTORA JF PRADO LTDA NIRE 29204300813
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 118916062199559
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/06/2021
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

Ministério do Meio Ambiente
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e
dos Recursos Naturais Renováveis

IBAMA
MMA

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO

N.º de registro no banco de dados do Ibama: **7297250**

CPF/CNPJ: **054.085.225-20**

Nome/Razão Social/Endereço
MARCELLO PRADO OLIVEIRA SILVA
RUA ENGENHEIRO CELSO TORRES
GRAÇA
SALVADOR/BA 40150-280

Atividades Potencialmente Poluidoras

Não existem atividades potencialmente poluidoras

Observações:
1 - Este cartão é o documento comprobatório de inscrição no Cadastro Técnico Federal - CTF e de uso obrigatório nos casos legalmente determinados. Para qualquer orientação de natureza cadastral, procure a unidade local do cadastro do IBAMA.
3 - Para verificar a regularidade desta pessoa junto ao IBAMA, visite http://www.ibama.gov.br e procure Serviços On-Line, depois Consulta de Regularidade.
4 - Este certificado não habilita o interessado ao exercício da(s) atividade(s) descrita(s), sendo necessário, conforme o caso de obtenção de licença, permissão ou autorização específica após análise técnica do IBAMA, do programa ou projeto correspondente:
5 - No caso de encerramento de qualquer atividade especificada neste certificado, o interessado deverá comunicar ao IBAMA,obrigatoriamente, no prazo de 30 (trinta) dias, a ocorrência para atualização do sistema.
6 - Este certificado não substitui a necessária licença ambiental emitida pelo órgão competente.
7 - Este certificado não habilita o transporte de produtos ou subprodutos florestais e faunísticos.

Data de emissão: **13/09/2022**
Autenticação: **2vmb.5wy6.qibs.8dgk**

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE - MMA
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA
-

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Número da Certidão: 43949889
Emitido em: 04/09/2024
Válida até: 04/10/2024

INTERESSADO: CONSTRUTORA JF PRADO LTDA
CNPJ/CPF: 13.585.696/0001-07

NADA CONSTA

OBSERVAÇÕES:
1. Certidão expedida gratuitamente;
2. Esta declaração é válida sem rasuras ou emendas;
3. A presente certidão não servirá de prova contra cobrança de qualquer débito que vier a ser reclamado pelo IBAMA;
4. Esta certidão é válida por 30 (trinta) dias;
5. A autenticidade desta certidão pode ser averiguada no site do Ibama, endereço http://www.ibama.gov.br, menu Facilidades, link Taxas=>Certidão negativa de d
6. Expedida de acordo com a IN/IBAMA nº 10 de 07 de dezembro de 2012.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

211914/2023

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: **MARCELLO PRADO OLIVEIRA SILVA**
Registro: **3000117575BA** RNP: **0520279930**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **BA20220277702** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 28/11/2022 Baixada em: 11/12/2023
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO DE DADOS Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSTRUTORA JF PRADO LTDA ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS** CPF/CNPJ: **13.650.403/0001-28**
Endereço do contratante: AVENIDA DOUTOR CARLOS MOSTARDEIRO Nº: 31
Complemento: Bairro: JARDIM CARAÍPE
Cidade: TEIXEIRA DE FREITAS UF: BA CEP: 45990724
Contrato: 2-334-2022 Celebrado em: 06/06/2022
Valor do contrato: R$ 1.403.681,77 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: PRAçA DA BÍBLIA Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: TEIXEIRA DE FREITAS UF: BA CEP: 45985174
Data de início: 06/06/2022 Conclusão efetiva: 06/06/2023
Finalidade: Outro
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS CPF/CNPJ: 13.650.403/0001-28

Atividade Técnica: **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #TOS_11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 49 - Execução de obra 605.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #TOS_1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 605.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #TOS_1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 49 - Execução de obra 605.00 metro quadrado;

Observações

EXECUÇÃO DA 1ª ETAPA DE REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA DA BÍBLIA - CONSTRUÇÃO DA ÁREA GOURMET

Número da ART: **BA20230445896** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 29/05/2023 Baixada em: 11/12/2023
Forma de registro: COMPLEMENTAÇÃO DE PRAZO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSTRUTORA JF PRADO LTDA ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS** CPF/CNPJ: **13.650.403/0001-28**
Endereço do contratante: AVENIDA DOUTOR CARLOS MOSTARDEIRO Nº: 31
Complemento: Bairro: JARDIM CARAÍPE
Cidade: TEIXEIRA DE FREITAS UF: BA CEP: 45990724
Contrato: 2-334-2022 Celebrado em: 06/06/2022
Valor do contrato: R$ 1.403.681,77 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: PRAçA DA BÍBLIA Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: TEIXEIRA DE FREITAS UF: BA CEP: 45985174
Data de início: 06/06/2022 Conclusão efetiva: 07/12/2023
Finalidade: Outro
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS CPF/CNPJ: 13.650.403/0001-28

Atividade Técnica: **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #TOS_11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 49 - Execução de obra 605.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #TOS_1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 605.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #TOS_1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 49 - Execução de obra 605.00 metro quadrado;

Observações

EXECUÇÃO DA 1ª ETAPA DE REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA DA BÍBLIA - CONSTRUÇÃO DA ÁREA GOURMET
Aditivo: 1 aditivo de prazo

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

211914/2023

Atividade concluída

Número da ART: **BA20230530561** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 06/09/2023 Baixada em: 14/12/2023
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSTRUTORA JF PRADO LTDA ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS** CPF/CNPJ: **13.650.403/0001-28**
Endereço do contratante: AVENIDA DOUTOR CARLOS MOSTARDEIRO Nº: 31
Complemento: Bairro: JARDIM CARAÍPE
Cidade: TEIXEIRA DE FREITAS UF: BA CEP: 45990724
Contrato: 2-334-2022 Celebrado em: 06/06/2022
Valor do contrato: R$ 300.247,37 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: PRAçA DA BÍBLIA Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: TEIXEIRA DE FREITAS UF: BA CEP: 45985174
Data de início: 06/06/2022 Conclusão efetiva: 07/12/2023
Finalidade: Outro
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS CPF/CNPJ: 13.650.403/0001-28

Atividade Técnica: **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #TOS_11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 49 - Execução de obra 605.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #TOS_1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 605.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #TOS_1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 49 - Execução de obra 605.00 metro quadrado;

Observações

EXECUÇÃO DA 1ª ETAPA DE REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA DA BÍBLIA - CONSTRUÇÃO DA ÁREA GOURMET - ADITIVO 2

Informações Complementares

- COM EXCEÇÃO DE PAISAGISMO, ENTRADA DE ENERGIA AÉREA TRIFÁSICA POR EXTRAPOLAR AS ATRIBUIÇÕES DO ENGENHEIRO REQUERENTE.
- CONSIDERAR APENAS OS SERVIÇOS EXECUTADOS NO ÂMBITO DA ENGENHARIA CIVIL.
- CONSIDERAR INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, APENAS EM BAIXA TENSÃO, NO ÂMBITO DA EDIFICAÇÃO.
- CONSIDERAR OS QUANTITATIVOS E UNIDADES DE MEDIDAS CONSTANTES NO ATESTADO.
- CONSIDERAR OS SERVIÇOS DE GÁS, NO ÂMBITO DA ENGENHARIA CIVIL, CONFORME DECISÃO NORMATIVA 032/88 DO CONFEA.
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA `B` DO ARTIGO 6° DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1966.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 11 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 211914/2023
27/04/2024, 22:10
z43y6

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega de propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-ba.sitac.com.br/publico/, com a chave: z43y6

MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS – BA
SECRETARIA DE PROJETOS ESTRATÉGICOS E GERENCIAMENTO DE CONVÊNIOS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a Empresa **CONSTRUTORA JF PRADO LTDA**, CNPJ 13.585.696/0001-07, situada na Rua Alegria do Castro Alves, 54, Sala 02 - Matatu, Salvador/BA- CEP: 40255-240 executou a 1ª Etapa de Requalificação da Praça da Bíblia – Construção da Área Gourmet, de responsabilidade da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Serviços Urbanos-BA, CNPJ 13.650.403/0001-28, situada na Avenida Marechal Castelo Branco, nº 145 – Centro, Teixeira de Freitas/BA – CEP: 45.985-333, conforme normas e técnicas exigidas pela fiscalização e dentro de prazo estabelecido, para os serviços descriminados abaixo.

Contrato nº 2-334-2022 assinado em 06/06/2022.

Obra/Objeto: Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia para executar a 1ª etapa de requalificação da Praça da Bíblia - Construção da Área Gourmet
Endereço da obra:
Praça da Bíblia, S/N – Centro, Teixeira de Freitas – BA, 45.985-174
Período de vigência do contrato: 12 meses (20/06/2022 a 20/06/2023)
Valor do Contrato: R$ 1.403.681,77 (um milhão e quatrocentos e três mil e seiscentos e oitenta e um reais e setenta e sete centavo).
1º Aditivo Valor: R$ 330.247,37 (trezentos e trinta mil e duzentos e quarenta e sete reais e trinta e sete centavos)
2º Aditivo Prazo: 20/06/2023 A 31/10/2023

Valor Total do Contrato + aditivo: R$ 1.733.929,14 (um milhão e setecentos e trinta e três mil e novecentos e vinte e nove reais e quatorze centavos).
Período Total de Execução: 20/06/2022 a 31/10/2023 – Obra concluída.
Responsável Técnico: Marcello Prado Oliveira Silva, Engenheiro Civil CREA 052027993-0.
Co-Responsável Técnico: Marcus Vinicius Coelho Coldeira, Engenheiro Civil CREA 051891938-2.

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES:
PLANILHA DE SERVIÇOS - REQUALIFICAÇÃO PRAÇA DA BIBLIA

ITEM	CÓD.SERV	REF.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT
1			SERVIÇOS PRELIMINARES E INICIAIS		
1.1	98459	SINAPI	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	m²	522,00
1.2	97637	SINAPI	REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	522,00
1.3	99059	SINAPI	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	174,00
1.4	CP-0013	Próprio	FORNECIMENTO DE PROJETO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA EXECUTIVO APROVADO PELA PREFEITURA DE TEIXEIRA DE FREITAS	m²	949,23
1.5	CP-0012	Próprio	FORNECIMENTO DE PROJETO ESTRUTURAL EXECUTIVO APROVADO PELA PREFEITURA DE TEIXEIRA DE FREITAS	m²	949,23
1.6	97635	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	72,00
2			INFRAESTRUTURA		
2.1			INFRAESTRUTURA RUA GOURMET		
2.1 .1	96522	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	m³	93,60

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 211914/2023, emitida em 27/04/2024

Certidão nº 211914/2023
30/04/2024, 10:25
Chave de Impressão: z43y6
O documento neste ato registrado foi emitido em 10/04/2024 e contém 11 folhas

MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS – BA
SECRETARIA DE PROJETOS ESTRATÉGICOS E GERENCIAMENTO DE CONVÊNIOS

ITEM	CÓD.SERV	REF.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT
2.1 .2	97083	SINAPI	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021	m²	72,00
2.1 .3	96616	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017	m³	7,20
2.1 .4	96995	SINAPI	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m³	55,98
2.1 .5	96543	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	13,72
2.1 .6	96546	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	690,36
2.1 .7	96547	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	81,36
2.1 .8	96548	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	218,37
2.1 .9	96556	SINAPI	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	m³	13,26
2.1 .10	CPU 01	Próprio	CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE APOIO, A-572 GRAU 50, COM CHUMBADORES Ø 12,5 MM	und	50,00
2.2			**INFRAESTRUTURA ABRIGO DE GÁS**		
2.2.1	C1066	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M2	10,33
2.2.2	97101	SINAPI	EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 10 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021	M2	10,33
2.2.3	98560	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018	M2	10,33
2.3			**REFORMA BANHEIRO**		
2.3.1	97633	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M²	6,72
2.3.2	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M³	3,36
2.3.3	102182	SINAPI	PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021	M²	3,36
2.3.4	91341	SINAPI	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M²	8,40
2.3.5	97663	SINAPI	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UND	8,00
2.3.6	95470	SINAPI	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	UND	4,00
2.3.7	95471	SINAPI	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UND	4,00
2.3.8	100849	SINAPI	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UND	8,00
2.3.9	100868	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UND	8,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 211914/2023, emitida em 27/04/2024

Certidão nº 211914/2023
30/04/2024, 10:25
Chave de Impressão: z43y6
O documento neste ato registrado foi emitido em 10/04/2024 e contém 11 folhas

MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS – BA
SECRETARIA DE PROJETOS ESTRATÉGICOS E GERENCIAMENTO DE CONVÊNIOS

ITEM	CÓD.SERV	REF.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT
2.3.10	99808	SINAPI	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE UTILIZANDO ÁCIDO MURIÁTICO. AF_04/2019	M²	174,00
2.3.11	86895	SINAPI	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UND	2,00
2.3.12	86889	SINAPI	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UND	2,00
2.3.13	99635	SINAPI	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UND	8,00
2.3.14	86900	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UND	6,00
2.3.15	86915	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UND	6,00
2.3.16	87242	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS COM VÃOS. AF_06/2014	M²	27,00
2.3.17	98689	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	1,60
2.3.18	94996	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016	M2	35,20
2.3.19	97608	SINAPI	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UND	4,00
2.3.20	97589	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UND	10,00
2.3.21	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	200,00
2.3.22	91981	SINAPI	INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017	UND	4,00
2.3.23	101162	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA (COBOGÓ) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M2	13,50
2.3.24	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	27,00
2.3.25	87547	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	27,00
2.3.26	88484	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	40,00
2.3.27	88494	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	40,00
2.3.28	88488	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	40,00
3			SUPERESTRUTURA (CONCRETO ARMADO)		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 211914/2023, emitida em 27/04/2024

Certidão nº 211914/2023
30/04/2024, 10:25
Chave de Impressão: z43y6
O documento neste ato registrado foi emitido em 10/04/2024 e contém 11 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
Rua Prof. Aloísio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

CREA-BA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Impresso em: 30/04/2024, às 10:25.

MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS – BA
SECRETARIA DE PROJETOS ESTRATÉGICOS E GERENCIAMENTO DE CONVÊNIOS

ITEM	CÓD.SERV	REF.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT
3.1			**SUPERESTRUTURA RUA GOURMET (CONCRETO ARMADO)**		
3.1 .1	92263	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	m²	78,40
3.1 .2	92421	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	156,80
3.1 .3	92775	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	200,00
3.1 .4	92778	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	400,00
3.1 .5	92779	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	181,00
3.1 .6	92780	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	372,00
3.1 .7	60-01-01-456	Próprio	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	m³	8,70
3.1 .8	92265	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	m²	131,14
3.1 .9	92273	SINAPI	FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPLES. AF_09/2020	M	131,00
3.1 .10	92455	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	262,27
3.1 .11	92775	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	229,00
3.1 .12	92778	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	773,00
3.1 .13	CPU 03	Próprio	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	m³	12,81
3.2			**SUPERESTRUTURA ABRIGO DE GÁS (CONCRETO ARMADO)**		
3.2.1	102482	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	2,64
3.2.2	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	2,64
3.2.3	92768	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	kg	49,62

4

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 211914/2023, emitida em 27/04/2024

Certidão nº 211914/2023
30/04/2024, 10:25
Chave de Impressão: z43y6
O documento neste ato registrado foi emitido em 10/04/2024 e contém 11 folhas

MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS – BA
SECRETARIA DE PROJETOS ESTRATÉGICOS E GERENCIAMENTO DE CONVÊNIOS

ITEM	CÓD.SERV	REF.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT
3.2.4	3175	ORSE	Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 10mm, 05 usos, inclusive escoramento - Revisada 07.2015	M2	60,93
3.2.5	101162	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA (COBOGÓ) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M2	1,28
3.2.6	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	60,93
3.2.7	87547	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	60,93
3.2.8	91341	SINAPI	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	11,00
3.2.9	COMP072	PRÓPRIO	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *40 X 20* CM, EM PVC *2*MM, ANTI-CHAMAS (CONFORME NBR 13434) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00
3.2.10	94231	SINAPI	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	28,20
3.2.11	88415	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014	M2	50,60
3.2.12	88495	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	50,60
3.2.13	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	50,60
3.2.14	88484	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	20,66
3.2.15	88494	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	20,66
3.2.16	88488	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	20,66
3.2.17	102491	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	8,78
3.2.18	100719	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P	M2	18,60
3.2.19	100723	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P	M2	18,60
4			PISO		
4.1			PISO DA RUA GOURMET		
4.1 .1	94439	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), BETONEIRA 400 L, E = 4 CM ÁREAS SECAS E MOLHADAS SOBRE LAJE , E = 3 CM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, CASA E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	m²	949,23
4.1 .2	101749	SINAPI	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	m²	949,23

5

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 211914/2023, emitida em 27/04/2024

Certidão nº 211914/2023
30/04/2024, 10:25
Chave de Impressão: z43y6
O documento neste ato registrado foi emitido em 10/04/2024 e contém 11 folhas

MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS – BA
SECRETARIA DE PROJETOS ESTRATÉGICOS E GERENCIAMENTO DE CONVÊNIOS

ITEM	CÓD.SERV	REF.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT
4.1 .3	4786	SINAPI	REVESTIMENTO EM GRANILITE MARMORITE OU GRANITINA, AGREGADO COR PRETO, CINZA, PALHA OU BRANCO E = 8 MM (INCLUSO EXECUÇÃO)	M²	631,00
4.2			**PASSEIO E PAISAGISMO**		
4.2.1	13	ORSE	Demolição de concreto manualmente	m3	9,02
4.2.2	4358	ORSE	Aterro de áreas,com material adquirido em depósito, com espalhamento manual, sem compactação.	m3	53,40
4.2.3	9882	ORSE	Aterro com argila para jardim (paisagismo)	M3	38,17
4.2.4	94996	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016	M2	297,17
4.2.5	94265	SINAPI	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016	m	195,01
4.2.6	98520	SINAPI	APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018	M2	190,85
4.3			**PISO ABRIGO DE GÁS**		
4.3.1	87620	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	M2	8,78
4.3.2	2450	ORSE	Limpeza geral	M2	10,33
5			**PALCO**		
5.1	103329	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	m²	46,20
5.2	93204	SINAPI	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016	M	18,85
5.3	94342	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	m³	17,23
5.4	87630	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	m²	26,50
5.5	101749	SINAPI	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	m²	26,50
5.6	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	46,20
5.7	87529	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	46,20
5.8	88495	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	46,20
5.9	88485	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	46,20
5.10	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	46,20
6			**PERGOLADO/PORTÃO**		

6

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 211914/2023, emitida em 27/04/2024

Certidão nº 211914/2023
30/04/2024, 10:25
Chave de Impressão: z43y6
O documento neste ato registrado foi emitido em 10/04/2024 e contém 11 folhas

MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS – BA
SECRETARIA DE PROJETOS ESTRATÉGICOS E GERENCIAMENTO DE CONVÊNIOS

ITEM	CÓD.SERV	REF.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT
6.1	4716	ORSE	Grade em metalon	m²	93,45
6.2	9189	ORSE	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, acabamento serrado c/ riipão 5x3 e ripa 5x1,5, exclusive peças principais	m2	40,00
6.3	CPU 04	Próprio	PERGOLADO COM PEÇAS DE MADEIRA TRATADA (EUCALIPTO) E TELHAS DE POLICARBONATO	und	2,00
6.4	100717	SINAPI	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	m2	93,95
6.5	100722	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	m2	93,95
6.6	100758	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	m2	93,95
7			COBERTURA		
7.1			RUA GOURMET		
7.1 .1	100764	SINAPI	VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P	KG	3.488,46
7.1 .2	100766	SINAPI	PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P	KG	2.325,64
7.1 .3	100768	SINAPI	CONTRAVENTAMENTO COM CANTONEIRAS DE AÇO, ABAS IGUAIS, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO TALHA MANUAL, PARA EDIFÍCIOS DE ATÉ 2 PAVIMENTOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P	KG	957,71
7.1 .4	CPU 05	Próprio	TERÇA METÁLICA, EM PERFIL 200 X 75 X 25 MM, E = 3,75 MM, P/ USO EM COBERTURAS DE PÓRTICOS DIVERSOS VÃOS, PINTURA 01 DEMÃO EPOXI FUNDO ÓXIDO FERRO + 02 DEMÃOS ESMALTE EPOXI BRANCO	m	797,70
7.1 .5	CPU 06	Próprio	CONTRAVENTAMENTO COM BARRA DE FERRO (BARRA REDONDA) Ø 3/8 "	m	299,00
7.1 .6	94216	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	1.350,68
7.1 .7	94228	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	112,00
7.1 .8	94229	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	53,50
7.1 .9	91790	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	16,80
7.1 .10	100719	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P	m²	551,35

7

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 211914/2023, emitida em 27/04/2024

Certidão nº 211914/2023
30/04/2024, 10:25
Chave de Impressão: z43y6
O documento neste ato registrado foi emitido em 10/04/2024 e contém 11 folhas

MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS – BA
SECRETARIA DE PROJETOS ESTRATÉGICOS E GERENCIAMENTO DE CONVÊNIOS

ITEM	CÓD.SERV	REF.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT
7.1 .11	100761	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_P	m²	551,35
7.1 .12	101883	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00
7.1 .13	7997	ORSE	Disjuntor bipolar DR 63 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA	un	2,00
7.1 .14	824	ORSE	Pára-raio tipo Franklin 350mm, latão cromado, para descida 1 cabo, c/suporte e conectores p/cabo terra, inclusive mastro aço galv 3mx2" e base	un	2,00
7.1 .15	9004	ORSE	Disjuntor termomagnetico tripolar 80 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, 5KA	un	2,00
7.1 .16	101890	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	10,00
7.1 .17	101891	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	10,00
7.1 .18	101892	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	5,00
7.1 .19	101883	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00
7.1 .20	101895	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
7.1 .21	101894	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00
7.1 .22	3291	ORSE	Aterramento composto de 3 hastes de cobre l = 2,40m, interligada com cabo de cobre tipo cordoalha	un	2,00
7.1 .23	101511	SINAPI	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020	UN	1,00
7.1 .24	7708	ORSE	Arandela com foco único, ref. 1186 da Iluminar ou similar, inclusive lâmpada	un	8,00
7.1 .25	93128	SINAPI	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	20,00
7.1 .26	9627	ORSE	Luminária pendente, linha alkes, ref. 20847, da Stilo clean ou similar	un	12,00
7.1 .27	92986	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	m	200,00
7.1 .28	9034	ORSE	Disjuntor termomagnético tripolar 150 A com caixa moldada 10 Ka	UN	1,00
7.1 .29	93670	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
7.1 .30	8894	ORSE	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 40kA - 175v	UN	4,00
7.1 .31	7928	ORSE	Terminal de compressão para cabo de 35 mm2 - fornecimento e instalação	UN	21,00
7.1 .32	7925	ORSE		UN	28,00

8

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 211914/2023, emitida em 27/04/2024

Certidão nº 211914/2023
30/04/2024, 10:25
Chave de Impressão: z43y6
O documento neste ato registrado foi emitido em 10/04/2024 e contém 11 folhas

MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS – BA
SECRETARIA DE PROJETOS ESTRATÉGICOS E GERENCIAMENTO DE CONVÊNIOS

ITEM	CÓD.SERV	REF.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT
7.1 .33	9001	ORSE	Caixa p/quadro (2000 x 1200 x 40mm) em chapa galvanizada, inclusive barramento, isolador e montagem, exclusive disjuntores	UN	2,00
7.1 .34	91935	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	72,00
7.1 .35	9687	ORSE	Disjuntor termomagnético tripolar 63 A com caixa moldada 10 kA	UN	4,00
7.1 .36	7927	ORSE	Terminal de compressão para cabo de 16 mm2 - fornecimento e instalação	UN	34,00
7.1 .37	8082	ORSE	Cabo de cobre nú 50 mm2 - fornecimento e assentamento (2,27m/kg)	KG	5,73
7.1 .38	681	ORSE	Conector para haste de aterramento 5/8" - fornecimento e assentamento - Rev 02 (10/2021)	UN	6,00
7.1 .39	96985	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	6,00
7.1 .40	00034643	SINAPI	CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM	UN	6,00
7.1 .41	4411	ORSE	Porta tampa / tampa p/caixa de inspeção 300mm em pvc, akros ou similar	UN	6,00
7.1 .42	064022	SBC	BARRAMENTO MONOFASICO 80A 220/440V 1X12P DIN STECK	UN	1,00
7.1 .43	92580	SINAPI	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	40,00
7.1 .44	94231	SINAPI	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	30,32
7.1 .45	94213	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	40,00
7.2			TUBULAÇÃO DE GÁS		
7.2.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	27,99
7.2.2	97096	SINAPI	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021	m³	5,60
7.2.3	96995	SINAPI	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m³	22,39
7.2.4	100793	SINAPI	TUBO, PEX, MULTICAMADA, DN 26, INSTALADO EM IMPLANTAÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	M	120,00
7.2.5	100791	SINAPI	TUBO, PEX, MULTICAMADA, DN 16, INSTALADO EM IMPLANTAÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	M	400,00
7.2.6	CP 07	PROPRIO	TÊ, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 26 MM, CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015	UN	1,00
7.2.7	96863	SINAPI	TÊ, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 26 MM, CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	28,00
7.2.8	CP 08	PROPRIO	CONECTOR MACHO FIXO GÁS DN 26 MM X 3/4" MULTICAMADA	UN	1,00
7.2.9	95249	SINAPI	VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00
7.2.10	95248	SINAPI	VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	32,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 211914/2023, emitida em 27/04/2024

Certidão nº 211914/2023
30/04/2024, 10:25
Chave de Impressão: z43y6
O documento neste ato registrado foi emitido em 10/04/2024 e contém 11 folhas

MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS – BA
SECRETARIA DE PROJETOS ESTRATÉGICOS E GERENCIAMENTO DE CONVÊNIOS

ITEM	CÓD.SERV	REF.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT
7.2.11	CP 09	PROPRIO	UNIÃO DE REDUÇÃO, METÁLICA, PEX, DN 26 X 20 MM, CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,00
7.2.12	CP 10	PROPRIO	Cotovelo para gás 20mm X 20mm multicamada	UN	4,00
7.2.12	CP 11	PROPRIO	Cotovelo para gás 1/2" X 20mm	UN	4,00
7.2.13	CP 14	PROPRIO	Cotovelo para gás 1/2" X16mm	UN	32,00
7.2.14	CP 15	PROPRIO	CONECTOR FÊMEA PORCA GIRATÓRIA GÁS DN 16 MM X 1/2"	UN	32,00
7.2.15	CP 16	PROPRIO	FITA AÇO PERFURADA 19MMX0,40MMX30M	UN	1,00
7.2.16	CP 17	PROPRIO	TÊ, REDUÇÃO, GÁS, 26X20X26 MM, – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,00
7.2.17	4888	SINAPI	PLUG OU BUJÃO DE FERRO GALVANIZADO, DE 1/2"	UN	96,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 211914/2023, emitida em 27/04/2024

Certidão nº 211914/2023
30/04/2024, 10:25
Chave de Impressão: z43y6
O documento neste ato registrado foi emitido em 10/04/2024 e contém 11 folhas

MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS – BA
SECRETARIA DE PROJETOS ESTRATÉGICOS E GERENCIAMENTO DE CONVÊNIOS

Teixeira de Freitas-BA, 28 de novembro de 2023.

Paulo de Souza Oliveira
Secretário Municipal de Infraestrutura e Serviços Urbanos

PAULO DE SOUZA OLIVEIRA
Secretário de infraestrutura, transporte e servicos
Decreto nº 500, de 02/11/2022

Abraão Oliveira Gonçalves

ABRAÃO OLIVEIRA GONÇALVES
Engenheiro Civil/Fiscal
CREA BA: 3000107425
Matrícula: 42.865
Nº do Contrato: 2218

Abraão Oliveira Gonçalves
Engenheiro Civil
CREA/BA 3000107425
Mat. 42865

11

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 211914/2023, emitida em 27/04/2024

Certidão nº 211914/2023
30/04/2024, 10:25
Chave de Impressão: z43y6
O documento neste ato registrado foi emitido em 10/04/2024 e contém 11 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

242787/2024

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: **MARCELLO PRADO OLIVEIRA SILVA**
Registro: **3000117575BA** RNP: **0520279930**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **BA20240796655** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 25/06/2024 Baixada em: 26/06/2024
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO DE DADOS Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSTRUTORA JF PRADO LTDA ME**

Contratante: **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE Teixeira de Freitas** CPF/CNPJ: **13.650.403/0005-51**
Endereço do contratante: RUA DOUTOR RAFAEL DE CASTRO Nº: 270
Complemento: Bairro: OURO VERDE
Cidade: TEIXEIRA DE FREITAS UF: BA CEP: 45985970
Contrato: 4-1057-2022 Celebrado em: 10/11/2022
Valor do contrato: R$ 3.040.892,82 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: RUA CINGAPURA Nº: S/N
Complemento: Bairro: LIBERDADE I
Cidade: TEIXEIRA DE FREITAS UF: BA CEP: 45993446
Coordenadas Geográficas: -1.753554, -3.974235
Data de início: 10/11/2022 Conclusão efetiva: 09/05/2024
Finalidade: Escolar
Proprietário: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE Teixeira de Freitas CPF/CNPJ: 13.650.403/0005-51

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #TOS_1.1.8.1 - EM ALVENARIA 49 - Execução de obra 572.77 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #TOS_1.1.8.1 - EM ALVENARIA 49 - Execução de obra 564.11 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #TOS_1.2.5 - DE IMPERMEABILIZAÇÃO APLICADA À CONSTRUÇÃO CIVIL 49 - Execução de obra 394.02 metro quadrado;

Observações

Construção de 01 (uma) Creche Escolar -Tipo 2, Bairro Liberdade 1, no Município de Teixeira de Freitas - BA

Informações Complementares

- COM EXCEÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ENÉRGIA ELÉTRICA AÉREA MONOFÁSICA. POR EXTRAPOLAR AS ATRIBUIÇÕES DO RESPONSÁVEL TÉCNICO.
- CONSIDERAR COMO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA, APENAS, EM BAIXA TENSÃO NO AMBITO DE EDIFICAÇÕES.
- CONSIDERAR COMO SERVIÇOS DE AR CONDICIONADO, EXAUSTÃO, CENTRAL DE ALARME, TV/SAT E REDE ESTRUTURADA, APENAS A INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO SECA.
- CONSIDERAR OS QUANTITATIVOS/UNIDADE DE MEDIDA DOS SERVIÇOS EXECUTADOS CONSTANTE NO ATESTADO.
- CONSIDERAR OS SERVIÇOS, APENAS, NO ÂMBITO DA ENGENHARIA CIVIL.
- CONSIDERAR OS SERVIÇOS DE GÁS, NO AMBITO DA ENGENHARIA CIVIL, CONFORME DECISÃO 032/88 DO CONFEA.
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA NENHUMA ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA `B` DO ARTIGO 6° DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

242787/2024

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 22 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 242787/2024
24/07/2024, 07:05
DBaAZ

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega de propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-ba.sitac.com.br/publico/, com a chave: DBaAZ

MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS –
BASECRETARIA DE PROJETOS ESTRATÉGICOS E
GERENCIAMENTO DE CONVÊNIOS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a Empresa **CONSTRUTORA JF PRADO LTDA**, CNPJ 13.585.696/0001-07. Situada na Rua Alegria do Castro Alves, 54, Sala 02 - Matatu, Salvador/BA- CEP: 40255-240 executou construção de 01 (uma) Creche Escolar -Tipo 2 para o **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE TEIXEIRA DE FREITAS-BA**, CNPJ 13.650.403/0005-51. Situada na rua doutor Rafael de castro, Nº 270, Bairro – ouro verde, Teixeira de Freitas-BA – CEP: 45.985-970. Conforme normas e técnicas exigidas pela fiscalização e dentro de prazo estabelecido, para os serviços descriminados abaixo.

Contrato: 4-1057-2022

Obra/Objeto: Construção de 01 (uma) Creche Escolar -Tipo 2 – Bairro Liberdade 1, no Município de Teixeira de Freitas - BA

Endereço da obra: Rua Cingapura, Nº SN, Bairro Liberdade 1, CEP: 45.993-446 - Teixeira de Freitas-BA.

Período de execução: 10/11/2022 a 10/11/2023

Valor do Contrato: 2.526.905,58 (Dois milhões, quinhentos e vinte e seis mil, novecentos e cinco reais e cinqüenta e oito centavos).

1º Aditivo Valor: R$ 435.544,56 (Quatrocentos e trinta e cinco mil, quinhentos e quarenta e quatro reais e cinqüenta e seis centavos).

2º Aditivo Prazo: 11/11/2023 a 09/05/2024

3º Aditivo Valor: R$ 78.442,68 (Setenta e oito mil, quatrocentos e quarenta e dois reais e sessenta e oito centavos).

Valor Total do Contrato + aditivos: 3.040.892,82 (Três milhões, quarenta mil, oitocentos e noventa e dois reais e oitenta e dois centavos).

Período Total de Execução: 10/11/2022 a 09/05/2024

Responsável Técnico: Marcello Prado Oliveira Silva, Engenheiro Civil CREA 052027993-0.

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES:

PLANILHA DE SERVIÇOS

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		
1.1	Engenheiro civil	mês	4,00
1.2	Encarregado	mês	8,00
1.3	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3.600,00
2	SERVIÇOS PRELIMINARES		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 242787/2024, emitida em 24/07/2024

Certidão nº 242787/2024
24/07/2024, 08:54
Chave de Impressão: DBaAZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/07/2024 e contém 22 folhas

2.1	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m²	10,00
2.2	Tapume com telha metálica. AF_05/2018 CR (45x2,00m)	m²	379,50
2.3	Ligação provisória de energia elétrica aérea monofásica 50A com poste de concreto; inclusive cabeamento, caixa de proteção para medidor e aterramento	un	1,00
2.4	Ligação provisória de água e sanitário	un	2,00
2.5	Execução de sanitário e vestiário em canteiro de obra, inclusive instalação e aparelhos	m²	2,52
2.6	Barracão para escritório de obra porte pequeno s=20,00m²	m²	20,00
2.7	Barracão provisório para deposito	m²	20,00
2.8	Locação de construção de edificação entre 200 e 1000 m2, inclusive execução de gabarito de madeira	m²	1.248,00
2.9	Limpeza manual de vegetação em terreno com enxada.AF_05/2018	m²	1.575,00
2.10	Projeto de estrutura de contenção / estabilidade de taludes, desnível até 3,00 m.	M²	306,70
3	**MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES**		
3.1	**EDIFICAÇÃO**		
3.1.1	Aterro apiloado em camadas de 0,20 m com material argilo - arenoso (entre baldrames)	m³	1.329,28
3.1.2	Reaterro manual de valas com compactação mecanizada	m³	210,86
3.2	**MURETA E ABRIGO GÁS**		
3.2.1	Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=2,0 m	m³	15,68
3.2.2	Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m (acerto do solo natural). Af_08/2020	m²	13,37
3.2.3	Reaterro manual de valas com compactação mecanizada	m³	11,42
3.3	**CASTELO D'ÁGUA**		
3.3.1	Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=2,0 m	m³	3,65
3.3.2	Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m (acerto do solo natural). AF_08/2020	m²	4,84
3.3.3	Reaterro manual de valas com compactação mecanizada	m³	1,23
4	**FUNDAÇÕES**		
4.1	**CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES**		
4.1.1	Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento	m²	69,91
4.1.2	Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento	m³	4,84
4.1.3	Recuperação de armadura p/ vigas 15x40cm, 4Ø10mm, incluso remoção de estribo, lixamento, pintura de proteção e colocação de novos estribos c/espaçam= 17cm (para casos de ferregens totalmente expostas)	m	167,65

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 242787/2024, emitida em 24/07/2024

Certidão nº 242787/2024
24/07/2024, 08:54
Chave de Impressão: DBaAZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/07/2024 e contém 22 folhas

4.2	**FUNDAÇÃO DO CASTELO D'ÁGUA**		
4.2.1	Estaca escavada mecanicamente com 25 cm de diametro, sem armação	m	35,00
4.2.2	Arrasamento mecanico de estaca de concreto armado, diametros de até 40 cm	un	5,00
4.2.3	Lastro de concreto não-estrutural, espessura 5cm	m²	4,84
4.2.4	Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento	m²	4,40
4.2.5	Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	116,61
4.2.6	Armação de aço CA-50 Ø 12,5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	83,78
4.2.7	Armação de aço CA-50 Ø 25mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	13,87
4.2.8	Armação de aço CA-60 Ø 4,2mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	13,08
4.2.9	Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento	m³	4,14
4.3	**ABRIGO DE GÁS - BLOCOS**		
4.3.1	Estaca Ø 30cm escavada manualmente fck= 15MPa, sem armação	m	17,50
4.3.2	Lastro de concreto não-estrutural, espessura 5cm	m²	1,25
4.3.3	Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento	m²	5,00
4.3.4	Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	10,19
4.3.5	Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento	m³	0,63
4.4	**MURETA E ABRIGO DE GÁS - VIGAS BALDRAME**		
4.4.1	Lastro de concreto não-estrutural, espessura 5cm	m²	12,12
4.4.2	Lastro de concreto magro, aplicado em pisos, lajes sobre solo ou radiers. AF_08/2017 **(espessura 7cm, com impermeabilizante - entre baldrames)**	m³	1,13
4.4.3	Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento	m²	44,47
4.4.4	Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	84,20
4.4.5	Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento	m³	3,64
5	**SUPERESTRUTURA**		
5.1	**CONCRETO ARMADO - PILARES**		
5.1.1	Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares, pé- direito simples, em chapa de madeira compensada plastificada, 18 utilizações. AF_09/2020	m²	333,34
5.1.2	Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	839,33
5.1.3	Armação de aço CA-50 Ø 12,5mm; incluso fornecimento,	kg	312,88

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 242787/2024, emitida em 24/07/2024

Certidão nº 242787/2024
24/07/2024, 08:54
Chave de Impressão: DBaAZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/07/2024 e contém 22 folhas

	corte, dobra e colocação		
5.1.4	Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	450,22
5.1.5	Concretagem de pilares, fck = 25 mpa, com uso de bomba - lançamento, adensamento e acabamento. AF_02/2022	m³	18,25
5.2	**CONCRETO ARMADO - VIGAS**		
5.2.1	Montagem e desmontagem de forma para pilares, em chapa de madeira compensada plastificada com reaproveitamento	m²	344,10
5.2.2	Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	675,91
5.2.3	Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	9,64
5.2.4	Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	365,31
5.2.5	Concretagem de vigas e lajes, fck=25 mpa, para lajes maciças ou nervuradas com uso de bomba - lançamento, adensamento e acabamento. AF_02/2022	m³	24,55
5.3	**CONCRETO ARMADO PARA VERGAS**		
5.3.1	Verga e contraverga pré-moldada fck= 20MPa, seção 10x10cm	m	124,12
5.4	**CONCRETO ARMADO - MURETA - PILARES**		
5.4.1	Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares, pé- direito simples, em chapa de madeira compensada plastificada, 18 utilizações. AF_09/2020	m²	18,00
5.4.2	Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	13,66
5.4.3	Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	43,92
5.4.4	Concretagem de pilares, fck = 25 mpa, com uso de bomba - lançamento, adensamento e acabamento. AF_02/2022	m³	0,76
5.5	**CONCRETO ARMADO -CASA DE GÁS - PILARES, VIGAS E LAJE**		
5.5.1	Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares, pé- direito simples, em chapa de madeira compensada plastificada, 18 utilizações. AF_09/2020	m²	19,24
5.5.2	Armação de aço CA-50 Ø 6,3mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	15,26
5.5.3	Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	19,45
5.5.4	Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	28,01
5.5.5	Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	17,06

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 242787/2024, emitida em 24/07/2024

Certidão nº 242787/2024
24/07/2024, 08:54
Chave de Impressão: DBaAZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/07/2024 e contém 22 folhas

5.5.6	Concretagem de pilares, fck = 25 mpa, com uso de bomba - lançamento, adensamento e acabamento. AF_02/2022	m³	1,23
6	**SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL**		
6.1	**ELEMENTOS VAZADOS**		
6.1.1	Alvenaria de vedação com elemento vazado de concreto (cobogó) de 7x40x40cm e argamassa de assentamento com preparo em betoneira	m²	6,10
6.2	**ALVENARIA DE VEDAÇÃO**		
6.2.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	m²	572,77
6.2.2	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 14x9x19 cm (espessura 14 cm, bloco deitado) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. AF_12/2021 para sóculos	m²	10,38
6.2.3	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 14x19x39 cm (espessura 14 cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. AF_12/2021 para parede externa	m²	564,11
6.2.4	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos maciços de 5x10x20cm (espessura 10cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. AF_05/2020	m²	9,72
6.2.5	Encunhamento (aperto de alvenaria) em tijolo cerâmicos maciços 5x10x20cm 1 vez (esp. 20cm), assentamento c/ argamassa traço1:6 (cimento e areia)	m	311,80
6.2.6	Divisória de banheiros e sanitários em granito com espessura de 2cm polido assentado com argamassa traço 1:4	m²	8,06
6.2.7	Fechamento de shafts com placas de gesso acartonado	m²	3,60
6.3	**ALVENARIA DA MURETA**		
6.3.1	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 14x19x39 cm (espessura 14 cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira.. AF_12/2021	m²	62,95
7	**ESQUADRIAS**		
7.1	**PORTAS DE MADEIRA**		
7.1.1	Porta de Madeira - PM1 - 70x210, incluso ferragens e fechadura, conforme projeto de esquadrias	un	6,00
7.1.2	Kit de porta de madeira tipo veneziana, 80x210cm (espessura de 3cm), padrão popular, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação de batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação. AF_12/2019 PM2 - 80x210, com veneziana, incluso ferragens e fechadura,	un	3,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 242787/2024, emitida em 24/07/2024

Certidão nº 242787/2024
24/07/2024, 08:54
Chave de Impressão: DBaAZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/07/2024 e contém 22 folhas

	conforme projeto de esquadrias		
7.1.3	Porta de Madeira - PM3 - 82x210, incluso ferragens e fechadura, conforme projeto de esquadrias	un	6,00
7.1.4	Porta de Madeira - PM4 - 80x210, incluso ferragens e fechadura, conforme projeto de esquadrias	un	3,00
7.1.5	Porta de Madeira - PM5 - 82x210, incluso ferragens e fechadura, conforme projeto de esquadrias	un	5,00
7.1.6	Porta de compesando de madeira - PM6 - 60x100, folha lisa revestida com laminado melamínico, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias	un	4,00
7.2	**FERRAGENS E ACESSÓRIOS**		
7.2.1	TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_12/2019 UN CR (Fechadura de embutir completa, tipo tarjeta livre-ocupado)	un	4,00
7.2.2	Barra de apoio 60 cm, aço inox polido, Deca ou equivalente - PM3 e PM5	un	8,00
7.2.3	Chapa metalica (alumínio) 0,80m x 0,4m, e= 1mm para as portas	m²	12,80
7.3	**PORTAS EM ALUMÍNIO**		
7.3.1	Porta de abrir - PA1 - 100x210 em chapa de alumínio com veneziana e vidro mini boreal- conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro	m²	2,10
7.3.2	Porta em alumínio de abrir tipo veneziana com guarnição, fixação com parafusos - fornecimento e instalação. AF_12/2019 PA2 - 80x210 em chapa de alumínio com veneziana- conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	1,68
7.3.3	Porta em alumínio de abrir tipo veneziana com guarnição, fixação com parafusos - fornecimento e instalação. AF_12/2019 Porta de abrir - PA3 - 160x210 em chapa de alumínio com veneziana- conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	3,36
7.3.4	Porta de correr de alumínio, com duas folhas para vidro, incluso vidro liso incolor, fechadura e puxador, sem alizar. AF_12/2019 PA4 - 450x210 conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro liso incolor, espessura 8mm	m²	83,48
7.3.5	Porta de abrir - PA5 - 120x170 - em chapa de alumínio com veneziana- conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	2,04
7.4	**PORTAS DE VIDRO - PV**		
7.4.1	Porta de Vidro temperado - PV1 - 175x230, com ferragens, conforme projeto de esquadrias	un	1,00
7.5	**JANELAS DE ALUMÍNIO - JA**		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 242787/2024, emitida em 24/07/2024

Certidão nº 242787/2024
24/07/2024, 08:54
Chave de Impressão: DBaAZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/07/2024 e contém 22 folhas

7.5.1	Janela de aço tipo basculante para vidros, com batente, ferragens e pintura anticorrosiva. Exclusive vidros, acabamento, alizar e contramarco. Fornecimento e instalação. AF_12/2019 Janela de Alumínio - JA-01, 70x125, completa conforme projeto de esquadrias - Guilhotina	m²	0,88
7.5.2	Janela de aço tipo basculante para vidros, com batente, ferragens e pintura anticorrosiva. Exclusive vidros, acabamento, alizar e contramarco. Fornecimento e instalação. AF_12/2019 Janela de Alumínio - JA-02, 110x195, completa conforme projeto de esquadrias - Guilhotina	m²	2,15
7.5.3	Janela fixa de alumínio para vidro, com vidro, batente e ferragens. Exclusive acabamento, alizar e contramarco. Fornecimento e instalação. AF_12/2019 Janela de Alumínio - JA-03, 140x115, completa conforme projeto de esquadrias - Fixa	m²	1,61
7.5.4	Janela de aço tipo basculante para vidros, com batente, ferragens e pintura anticorrosiva. Exclusive vidros, acabamento, alizar e contramarco. Fornecimento e instalação. AF_12/2019 Janela de Alumínio - JA-04, 140x195, completa conforme projeto de esquadrias - Guilhotina	m²	2,73
7.5.5	Janela fixa de alumínio para vidro, com vidro, batente e ferragens. Exclusive acabamento, alizar e contramarco. Fornecimento e instalação. AF_12/2019 Janela de Alumínio - JA-05, 200x105, completa conforme projeto de esquadrias - Fixa	m²	2,16
7.5.6	Janela de alumínio tipo maxim-ar, com vidros, batente e ferragens. Exclusive alizar, acabamento e contramarco. Fornecimento e instalação. AF_12/2019Janela de Alumínio - JA-06, 210x50, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	1,05
7.5.7	Janela de alumínio tipo maxim-ar, com vidros, batente e ferragens. Exclusive alizar, acabamento e contramarco. Fornecimento e instalação. AF_12/2019 Janela de Alumínio - JA-07, 210x75, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	12,60
7.5.8	Janela de alumínio tipo maxim-ar, com vidros, batente e ferragens. Exclusive alizar, acabamento e contramarco. Fornecimento e instalação. AF_12/2019 Janela de Alumínio - JA-08, 210x100, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	8,40
7.5.9	Janela de alumínio tipo maxim-ar, com vidros, batente e ferragens. Exclusive alizar, acabamento e contramarco. Fornecimento e instalação. AF_12/2019 Janela de Alumínio - JA-09, 210x150, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	6,30

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 242787/2024, emitida em 24/07/2024

Certidão nº 242787/2024
24/07/2024, 08:54
Chave de Impressão: DBaAZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/07/2024 e contém 22 folhas

7.5.10	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 Janela de Alumínio - JA-10, 70x75, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	1,05
7.5.11	Janela de alumínio tipo maxim-ar, com vidros, batente e ferragens. Exclusive alizar, acabamento e contramarco. Fornecimento e instalação. AF_12/2019 Janela de Alumínio - JA-11, 140x75, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	5,25
7.5.12	Janela de alumínio tipo maxim-ar, com vidros, batente e ferragens. Exclusive alizar, acabamento e contramarco. Fornecimento e instalação. AF_12/2019 Janela de Alumínio - JA-12, 420x50, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	4,20
7.5.13	Janela de alumínio tipo maxim-ar, com vidros, batente e ferragens. Exclusive alizar, acabamento e contramarco. Fornecimento e instalação. AF_12/2019 Janela de Alumínio - JA-13, 560x100, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	16,80
7.5.14	Janela fixa de alumínio para vidro, com vidro, batente e ferragens. Exclusive acabamento, alizar e contramarco. Fornecimento e instalação AF_12/2019 Janela de Alumínio - JA-14, 160x0,85, completa conforme projeto de esquadrias - Fixa	m²	2,72
7.5.15	Tela de nylon de proteção- fixada na esquadria	m²	10,28
7.6	**VIDROS**		
7.6.1	Instalação de vidro temperado, e = 6 mm, encaixado em perfil u. AF_01/2021_P Vidro liso temperado incolor, espessura 6mm para janelas	m²	13,33
7.6.2	Box para banheiro em vidro temperado 8 mm, liso, incolor, de correr, em aluminío branco, inclusive ferragens - fornecimento e instalação - Rev.02_10/2021 - com altura de 1,80m	m²	7,20
7.6.3	Espelho cristal, espessura 4mm, com parafusos de fixação, sem moldura	m²	7,50
7.7	**ESQUADRIA - GRADIL METÁLICO**		
7.7.1	Gradil Nylofor 3D, malha 20x5cm, Ø 5mm 250x243 cm, pintura branca, verde e preta, Belgo ou similar, inclusive postes (secção 60x40mm e h=3,20m) e acessórios (GR1, GR2, GR3, GR4)	m²	71,89
7.7.2	Portão de abrir em chapa de aço perfurada, inclusive pintura (PF1 e PF2)	m²	5,27

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 242787/2024, emitida em 24/07/2024

Certidão nº 242787/2024
24/07/2024, 08:54
Chave de Impressão: DBaAZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/07/2024 e contém 22 folhas

7.7.3	Fechamento com chapa de aço perfurada, inclusive perfis metálicos para suporte e pintura	m²	116,76
7.7.4	Portão pivotante nylofor, composto de quadro, painéis e acessórios com pintura eletrostática com tinta poliester, nas cores verde ou branca, com poste em aço revestido, cor verde ou branca - fornecimento e montagem Portão de abrir com gradil metálico e tela de aço galvanizado, inclusive pintura	m²	17,12
8	**SISTEMAS DE COBERTURA**		
8.1	Estrutura steel frame metalica em tesouras	m²	881,21
8.2	Telha Sanduiche metalica com preenchimento em PIR	m²	850,66
8.3	Calha em chapa metalica Nº 22 desenvolvimento de 63 cm	m²	69,15
8.4	Rufo em chapa de aço galvanizado nr. 24, desenvolvimento 73 cm	m	93,60
8.5	Rufo em chapa de aço galvanizado nr. 24, desenvolvimento 39 cm	m	45,70
8.6	Rufo em chapa de aço galvanizado nr. 24, desenvolvimento 32 cm	m	126,60
8.7	101979 CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 CR Pingadeira ou chapim em concreto aparente desempenado	m	233,60
9	**IMPERMEABILIZAÇÃO**		
9.1	Impermeabilização de superfície com emulsão asfáltica, 2 demãos AF_06/2018 CR Impermeabilização com tinta betuminosa em fundações (vigas baldrames)	m²	394,02
9.2	Impermeabilização com argamassa e aditivo impermeabilizante e=2cm em áreas molhadas	m²	125,46
10	**REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO**		
10.1	**EDIFICAÇÃO**		
10.1.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA	m²	2.569,60
10.1.2	Emboço para paredes internas traço 1:2:9 - preparo manual - espessura 2,0 cm	m²	1.589,78
10.1.3	Emboço paulista para paredes externas traço 1:2:9 - preparo manual - espessura 2,5 cm	m²	979,82
10.1.4	Reboco para paredes internas, externas, pórticos, vigas, traço 1:4,5 - espessura 0,5 cm	m²	1.024,77
10.1.5	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV- cerâmica 30 x 40 cm - incl. rejunte - conforme projeto - branca	m²	456,39
10.1.6	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto - azul	m²	4,60
10.1.7	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto - vermelho	m²	4,92

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 242787/2024, emitida em 24/07/2024

Certidão nº 242787/2024
24/07/2024, 08:54
Chave de Impressão: DBaAZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/07/2024 e contém 22 folhas

10.1.8	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto - branco	m²	9,71
10.1.9	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto - amarelo	m²	94,00
10.1.10	Roda meio em madeira (largura=10cm)	m	127,20
10.1.11	Forro de gesso acartonado estruturado - montagem e instalação	m²	438,37
10.1.12	Forro em fibra mineral removível (1250x625x16mm) apoiado sobre perfil metálico "T" invertido 24mm	m²	259,43
10.2	**MURETA**		
10.2.1	Chapisco de aderência em paredes internas, externas, vigas, platibanda e calhas	m	98,05
10.2.2	Emboço paulista para paredes externas traço 1:2:9 - preparo manual - espessura 2,5 cm	m	98,05
11	**SISTEMAS DE PISOS**		
11.1	**PAVIMENTAÇÃO INTERNA**		
11.1.1	Contrapiso de concreto não-estrutural, espessura 3cm e preparo mecânico	m²	408,38
11.1.2	Camada regularizadora traço 1:4 (cimento e areia) espessura 2cm - áreas molhadas	m²	130,16
11.1.3	Piso cimentado desempenado com acabamento liso e=2,0cm com junta plastica acabada 1,2m - solários, varandas e pátio coberto	m²	375,34
11.1.4	Pintura de piso com tinta epóxi, aplicação manual, 2 demãos, incluso primer epóxi. AF_05/2021Pintura de base epoxi sobre piso	m²	37,42
11.1.5	Piso cerâmico antiderrapante PEI V - 40 x 40 cm - incl. rejunte - conforme projeto	m²	148,95
11.1.6	Piso cerâmico antiderrapante PEI V - 60 x 60 cm - incl. rejunte - conforme projeto	m²	42,90
11.1.7	Piso vinílico tipo "paviflex", e=2,0mm - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	m²	216,53
11.1.8	Rodapé cerâmico de 10cm de altura com placas de dimensões 60x60cm	m	68,00
11.1.9	Rodapé vinilico/borracha liso, altura = 7cm, espessura = 2 mm, para argamassa. AF_09/2020	m	127,20
11.1.10	Soleira em granito, largura 15 cm, espessura 2,0 cm. AF_09/2020 CR granito cinza andorinha	m	53,45
11.1.11	Soleira em granito cinza andorinha, largura 30 cm, espessura 2 cm	m	1,75
11.1.12	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	M²	783,72
11.1.13	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021	M²	783,72
11.1.14	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021	KG	1.159,91

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 242787/2024, emitida em 24/07/2024

Certidão nº 242787/2024
24/07/2024, 08:54
Chave de Impressão: DBaAZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/07/2024 e contém 22 folhas

11.2	**PAVIMENTAÇÃO EXTERNA**		
11.2.1	Passeio em concreto desempenado com junta plastica a cada 1,20m, espessura 10cm	m²	254,80
11.2.2	Rampa de acesso em concreto não estrutural	m²	38,50
11.2.3	Pavimetação em blocos intertravado de concreto, assentados sobre colchão de areia	m²	27,74
11.2.4	Piso tátil direcional em placas pré-mioldadas 25x25cm - vermelha	m²	7,50
11.2.5	Piso tátil alerta em placas pré-mioldadas 25x25cm - vermelha	m²	4,88
11.2.6	Colchão de areia	m³	21,96
11.2.7	Grama batatais em placas	m²	344,81
11.2.8	Meio-fio concreto, moldado in loco, 11,5cm base x 22cm altura	m	8,06
11.2.9	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	M²	270,19
11.2.10	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021	M²	254,80
11.2.11	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021	KG	449,64
11.2.12	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	1,42
11.2.13	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	12,23
11.2.14	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M³	0,16
11.2.15	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014	M²	50,48
12	**PINTURAS E ACABAMENTOS**		
12.1	**EDIFICAÇÃO**		
12.2	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS , DUAS DEMÃOS	m²	1.902,96
12.3	Pintura em látex acrílico sobre paredes internas e externas, 2 demãos	m²	1.902,96
12.4	Emassamento de forro com massa corrida PVA	m²	442,55
12.5	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em teto, duas demãos. AF_06/2014	m²	442,55
12.6	Pintura tinta de acabamento (pigmentada) esmalte sintético acetinado em madeira, 2	m²	123,61

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 242787/2024, emitida em 24/07/2024

Certidão nº 242787/2024
24/07/2024, 08:54
Chave de Impressão: DBaAZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/07/2024 e contém 22 folhas

	demãos. AF_01/2021		
12.7	Pintura tinta de acabamento (pigmentada) esmalte sintético brilhante em madeira, 2 demãos. AF_01/2021	m²	12,72
12.8	Pintura em esmalte sintético em esquadria de ferro, 2 demãos	m²	421,23
12.9	Tinta epóxi em paredes, c/ selador e emassamento acrílico - para área molhadas, 2 demãos	m²	101,63
12.1	Pintura de esmalte sintético para estrutura metálica, 2 demãos	m²	172,13
12.11	**MURETA**		
12.12	Emassamento de paredes internas em externas com massa acrílica, 2 demãos	m²	98,05
12.13	Pintura em látex acrílico sobre paredes internas e externas, 2 demãos	m²	98,05
13	**INSTALAÇÃO HIDRÁULICA**		
13.1	**TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO**		
13.2	Tubo PVC soldável Ø 20 mm	m	27,60
13.3	Tubo PVC soldável Ø 25 mm	m	166,90
13.4	Tubo PVC soldável Ø 50 mm	m	81,05
13.5	Tubo PVC soldável Ø 60 mm	m	11,00
13.6	Tubo PVC soldável Ø 75mm	m	134,60
13.7	Tubo PVC soldável Ø 85mm	m	54,55
13.8	Adaptador soldavel com flange livre para caixa d'agua - 20mm - 1/2"	un	3,00
13.9	Adaptador soldavel com flange livre para caixa d'agua - 75mm - 2 1/2"	un	6,00
13.10	Adaptador soldavel com flange livre para caixa d'agua - 85mm - 3"	un	2,00
13.11	Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 20mm - 1/2"	un	4,00
13.12	Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 25mm - 3/4"	un	72,00
13.13	Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 50mm - 1 1/2"	un	40,00
13.14	Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 75mm - 2 1/2"	un	6,00
13.15	Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 85mm - 3"	un	2,00
13.16	Luva de redução, pvc, soldável, dn 60mm x 50mm	un	6,00
13.17	Bucha de redução sold. curta 75mm - 60mm	un	2,00
13.18	Bucha de redução sold. curta 85mm - 75mm	un	4,00
13.19	Luva de redução, pvc, soldável, dn 50mm x 25mm	un	30,00
13.20	Bucha de redução sold. longa 60mm-25mm	un	1,00
13.21	Bucha de redução sold. longa 75mm-50mm	un	5,00
13.22	Joelho 45 soldável - 25mm	un	3,00
13.23	Joelho 45 soldável - 50mm	un	2,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 242787/2024, emitida em 24/07/2024

Certidão nº 242787/2024
24/07/2024, 08:54
Chave de Impressão: DBaAZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/07/2024 e contém 22 folhas

13.24	Joelho 45 soldável - 75mm	un	8,00
13.25	Joelho 45 soldável - 85mm	un	2,00
13.26	Joelho 90 soldável - 20mm	un	4,00
13.27	Joelho 90 soldável - 25mm	un	88,00
13.28	Joelho 90 soldável - 50mm	un	28,00
13.29	Joelho 90 soldável - 60mm	un	4,00
13.30	Joelho 90 soldável - 75mm	un	26,00
13.31	Joelho 90 soldável - 85mm	un	6,00
13.32	Joelho 90º soldavel com bucha de latão - 25mm - 1/2"	un	47,00
13.33	Joelho 90º soldavel com bucha de latão - 25mm - 3/4"	un	12,00
13.34	Tê 90 soldável - 25mm	un	17,00
13.35	Tê 90 soldável - 50mm	un	14,00
13.36	Tê 90 soldável - 75mm	un	7,00
13.37	Tê 90 soldável - 85mm	un	4,00
13.38	Tê de redução 90 soldavel - 50mm - 25mm	un	10,00
13.39	Tê de redução 90 solda´vel - 60mm - 50mm	un	2,00
13.40	Tê de redução 90 soldavel - 75mm - 50mm	un	13,00
13.41	Tê de redução 90 soldavel - 75mm - 60mm	un	3,00
13.42	Tê soldavel com bucha latão bolsa central - 25mm - 1/2"	un	9,00
13.43	Tê soldavel com bucha latão bolsa central - 25mm - 3/4"	un	8,00
13.44	**TUBULAÇÕES E CONEXÕES - METAIS**		
13.45	Registro bruto de gaveta 2 1/2"	un	3,00
13.46	Registro bruto de gaveta 3"	un	1,00
13.47	Registro de gaveta com canopla cromada 1/2"	un	2,00
13.48	Registro de gaveta com canopla cromada 1 1/2"	un	8,00
13.49	Registro de gaveta com canopla cromada 3/4"	un	30,00
13.50	Registro de pressão com canopla cromada 3/4"	un	6,00
14	**DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS**		
14.1	**TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC**		
14.1.1	Tubo de PVC Ø100mm	m	246,60
14.1.2	Tubo de PVC Ø150mm	m	3,00
14.1.3	Joelho 45 - 100mm	un	11,00
14.1.4	Joelho 90 - 100mm	un	47,00
14.1.5	Junção simples - 100mm - 100mm	un	4,00
14.1.6	Tê 100mm	un	1,00
14.2	**ACESSÓRIOS**		
14.2.1	Ralo hemisférico (formato abacaxi) de ferro fundido, Ø100mm	un	11,00
14.2.2	Caixa de areia sem grelha 60x60cm	un	9,00
15	**INSTALAÇÃO SANITÁRIA**		
15.1	Tubo de PVC rígido 100mm	m	149,30
15.2	Tubo de PVC rígido 40mm	m	115,30
15.3	Tubo de PVC rígido 50mm	m	173,10
15.4	Tubo de PVC rígido 75mm	m	69,55

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 242787/2024, emitida em 24/07/2024

Certidão nº 242787/2024
24/07/2024, 08:54
Chave de Impressão: DBaAZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/07/2024 e contém 22 folhas

15.5	Bucha de redução PVC longa 50mm-40mm	un	25,00
15.6	Joelho PVC 45º 100mm	un	6,00
15.7	Joelho PVC 45º 75mm	un	9,00
15.8	Joelho PVC 45º 50mm	un	31,00
15.9	Joelho PVC 45º 40mm	un	32,00
15.10	Joelho PVC 90º 100mm	un	12,00
15.11	Joelho PVC 90º 75mm	un	28,00
15.12	Joelho PVC 90º 50mm	un	18,00
15.13	Joelho PVC 90º 40mm	un	106,00
15.14	Junção PVC simples 100mm-50mm	un	14,00
15.15	Junção PVC simples 100mm-100mm	un	8,00
15.16	Junção PVC simples 75mm-50mm	un	1,00
15.17	Junção PVC simples 50mm-50mm	un	9,00
15.18	Redução excêntrica PVC 100mm-50mm	un	1,00
15.19	Tê sanitário em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm =100 x 50mm	un	4,00
15.20	Tê PVC sanitario 100mm-75mm	un	12,00
15.21	Tê PVC sanitario 50mm-50mm	un	13,00
15.22	Tê PVC sanitario 75mm-75mm	un	1,00
15.23	Tê PVC sanitário 40mm-40mm	un	12,00
15.24	Caixa sifonada 150x150x50mm	un	19,00
15.25	Caixa de gordura simples	un	4,00
15.26	Caixa de inspeção 60x60cm	un	12,00
15.27	Ralo seco PVC 100mm	un	15,00
15.28	Ralo linear 50cm	un	3,00
15.29	Terminal de Ventilação 50mm	un	9,00
15.30	Terminal de Ventilação 75mm	un	9,00
15.31	Sumidouro Ø 2,30m	un	1,00
15.32	Fossa séptica Ø 2,80m	un	1,00
16	**LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS**		
16.1	Bacia Sanitária Convencional, Deca ou equivalente com acessórios	un	4,00
16.2	Bacia Convencional infantil, para valvula de descarga, em louca branca, assento plastico, anel de vedação, Deca ou equivalente	un	9,00
16.3	Barra metálica com pintura cinza para proteção dos espelhos e chuveiro infantil dn 1 1/4"	m	9,70
16.4	Válvula de descarga com duplo acionamento	un	13,00
16.5	Cuba de embutir oval em louça branca	un	13,00
16.6	Cuba em aço Inoxidável completa, dimensões 50x40x20cm	un	6,00
16.7	Cuba de embutir em aço Inoxidável completa, dimensões 40x34x17cm	un	5,00
16.8	Cuba industrial em aço Inoxidável completa, dimensões 60x50x40cm	un	1,00
16.9	Banheira Embutir em plástico tipo PVC, 77x45x20cm, Burigotto ou equivalente	un	2,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 242787/2024, emitida em 24/07/2024

Certidão nº 242787/2024
24/07/2024, 08:54
Chave de Impressão: DBaAZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/07/2024 e contém 22 folhas

16.10	Lavatório de canto suspenso com mesa, DECA ou equivalente, com válvula, sifão e engate flexivel cromados	un	3,00
16.11	Lavatório pequeno cor branco gelo, com coluna suspensa, Deca ou equivalente	un	3,00
16.12	Tanque Grande 40L cor branco gelo, incluso torneira de metal cromado, Deca ou equivalente	un	5,00
16.13	Chuveiro Maxi Ducha com desviador para duchas elétricas, Lorenzetti ou equivalente	un	8,00
16.14	Papeleira Metálica, DECA ou equivalente	un	9,00
16.15	Papeleira de sobrepor interfolhado	un	3,00
16.16	Ducha Higiênica com registro e derivação, Deca ou equivalente	un	10,00
16.17	Torneira elétrica LorenEasy, Lorenzetti ou equivalente	un	2,00
16.18	Torneira elétrica Fortti Maxi, Lorenzetti ou equivalente	un	2,00
16.19	Torneira para cozinha de mesa bica móvel, Deca ou equivalente	un	9,00
16.20	Torneira de parede de uso geral para jardim	un	7,00
16.21	Torneira para lavatório de mesa bica baixa, Deca ou equivalente	un	16,00
16.22	Torneira para lavatório com acionamento por alavanca	un	3,00
16.23	Dispenser Saboneteira, Melhoramentos ou equivalente	un	14,00
16.24	Dispenser Toalha, Melhoramentos ou equivalente	un	14,00
16.25	Cabide metálico, Deca ou equivalente	un	107,00
16.26	Barra de apoio 80 cm, aço inox polido, Deca ou equivalente	m	7,00
16.27	Barra de apoio 70 cm, aço inox polido, Deca ou equivalente	m	5,00
16.28	Barra de apoio 40 cm, aço inox polido, Deca ou equivalente	m	9,00
16.29	Cadeira articulada para banho	un	1,00
17	**INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL**		
17.1	Abrigo para Central de GLP, em concreto	m^3	1,14
17.2	Requadro para ventilação em chapa de alumínio com veneziana	m^2	0,24
17.3	Tubo de Aço Galvanizado Ø 3/4", inclusive conexões	m	37,60
17.4	Envelope de concreto para proteção de tubo enterrado, espessura 3cm	m	37,60
17.5	Fita anticorrosiva 5cmx30m (2 camadas)	un	4,00
17.6	Regulador 1º estagio com manometro	un	1,00
17.7	Regulador 2º estágio com registro	un	2,00
17.8	Instalação básica para abrigo de gás (capacidade 2 cilindros GLP de 45 kg)	un	1,00
17.9	Placa de sinalização em PVC, fotoluminescente, "Proibido fumar"	un	1,00
17.10	Placa de sinalização em PVC, fotoluminescente, "Perigo inflamavel"	un	1,00
18	**SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO**		
18.1	Extintor de incêndio portátil com carga de pqs de 6 kg, classe bc - fornecimento e instalação. AF_10/2020_P	un	6,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 242787/2024, emitida em 24/07/2024

Certidão nº 242787/2024
24/07/2024, 08:54
Chave de Impressão: DBaAZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/07/2024 e contém 22 folhas

18.2	Extintor de incêndio portátil com carga de co2 de 6 kg, classe bc - fornecimento e instalação. AF_10/2020_P	un	2,00
18.3	Cotovelo 90º galvanizado 2 1/2"	un	7,00
18.4	Cotovelo 45º galvanizado 2 1/2"	un	1,00
18.5	Niple duplo aço galvanizado 2 1/2"	un	4,00
18.6	Tê aço galvanizado 2 1/2"	un	4,00
18.7	Tubo aço galvanizado 65mm - 2 1/2"	m	100,00
18.8	Abrigo para hidrante - 90x60x25cm, completo	un	2,00
18.9	Tampão ferro fundido para passeio com inscrição "Incêndio" 50X50cm	un	1,00
18.10	Registro bruto de gaveta insutrial 2 1/2"	un	5,00
18.11	Válvula de retenção vertical 2 1/2"	un	3,00
18.12	União ferro galvanizado Ø 2½" com assento cônico	un	4,00
18.13	Luminária de emergência de blocos aucônomos de LED, com autonomia de 2h	un	36,00
18.14	Marcação de piso com tinta retrorrefletiva para localização de extintor e hidrante, dimensões 100x100cm	un	10,00
18.15	Bomba hidraulioca 5 cv	un	2,00
18.16	Central de alarme	un	1,00
18.17	Alarme sonoro/visual com acionador manual	un	2,00
18.18	Placa de sinalização em PVC fotoluminescente, dimensões até 480cm²	un	34,00
18.19	Manômetro 0 a 10 kgf/cm2, d=100mm - conexão 1/2" BSP	UN	1,00
18.20	ACOPLAMENTO RÍGIDO EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	22,00
18.21	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00
18.22	NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,00
18.23	Bateria estacionária selada DF3000, 185Ah, 12V FREEDOM ou similar	UN	1,00
18.24	Luva de redução, em ferro galvanizado, 1" x 3/4", conexão rosqueada, instalado em rede de alimentação para hidrante - fornecimento e instalação. af_10/2020	UN	1,00
18.25	Pressostato 0 a 10 kgf/cm2	UN	3,00
18.26	PARAFUSO, COMUM, ASTM A307, SEXTAVADO, DIAMETRO 1/2" (12,7 MM), COMPRIMENTO 1" (25,4 MM)	CENTO	0,12
18.27	PERFIL UDC ("U" DOBRADO DE CHAPA) SIMPLES DE ACO LAMINADO, GALVANIZADO, ASTM A36, 127 X 50 MM, E= 3 MM	KG	173,04
18.28	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P	M2	16,00
18.29	TÊ, EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E	UN	9,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 242787/2024, emitida em 24/07/2024

Certidão nº 242787/2024
24/07/2024, 08:54
Chave de Impressão: DBaAZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/07/2024 e contém 22 folhas

	INSTALAÇÃO. AF_10/2020		
18.30	CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO E M PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	18,00
18.31	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA COM 12 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
18.32	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	50,00
18.33	Central de alarme endereçável de incendio com sistema p/ até 250 dispositivos, marcal Verin ou similar, Modelo VRE-250 c/ bateria de 12V e 7Amperes	UN	1,00
18.34	Cabo blindado para alarme e detecção de incêncio 4 x 1,5mm2	M	100,00
18.35	BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 10 CV OU 9,86 HP, HM 85 A 140 M, Q 4,2 A 14,9 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	UN	1,00
18.36	Bomba para incêndio a diesel 10 cv, vazão de 38,00 m³/h, hman= 50 m.c.a	UN	1,00
19	**INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V**		
19.1	**CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO**		
19.1.1	Quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvanizado, de embutir, com barramento trifásico, para 12 disjuntores din 100a - fornecimento e instalação. AF_10/2020	un	1,00
19.1.2	Quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvanizado, de embutir, com barramento trifásico, para 18 disjuntores din 100a - fornecimento e instalação. AF_10/2020	un	2,00
19.1.3	Quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvanizado, de embutir, com barramento trifásico, para 24 disjuntores din 100a - fornecimento e instalação. AF_10/2020	un	3,00
19.1.4	Quadro de medição	un	1,00
19.2	**DISJUNTORES**		
19.2.1	Disjuntor monopolar termomagnético 10A	un	66,00
19.2.2	Disjuntor monopolar termomagnético 13A	un	3,00
19.2.3	Disjuntor monopolar termomagnético 16A	un	2,00
19.2.4	Disjuntor monopolar termomagnético 20A	un	16,00
19.2.5	Disjuntor monopolar termomagnético 32A	un	4,00
19.2.6	Disjuntor monopolar termomagnético 40A	un	1,00
19.2.7	Disjuntor tripolar termomagnético 16A	un	2,00
19.2.8	Disjuntor tripolar termomagnético 32A	un	4,00
19.2.9	Disjuntor tripolar termomagnético 40A	un	2,00
19.2.10	Disjuntor tripolar termomagnético 50A	un	2,00
19.2.11	Disjuntor tripolar termomagnético 63A	un	2,00
19.2.12	Disjuntor tripolar termomagnético 225A	un	2,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 242787/2024, emitida em 24/07/2024

Certidão nº 242787/2024
24/07/2024, 08:54
Chave de Impressão: DBaAZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/07/2024 e contém 22 folhas

19.2.13	Interruptor bipolar DR - 25A	un	1,00
19.2.14	Interruptor bipolar DR -63A	un	2,00
19.2.15	Interruptor bipolar DR -40A	un	3,00
19.2.16	Dispositivo de proteção contra surto - 175V - 40KA	un	24,00
19.2.17	Dispositivo de proteção contra surto - 175V - 80KA	un	8,00
19.2.18	**ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS**		
19.2.19	Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø25mm (DN 3/4"), inclusive conexões	m	408,30
19.2.20	Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø32mm (DN 1"), inclusive conexões	m	174,40
19.2.21	Eletroduto PVC rigido roscavel, Ø50mm (DN 1 1/2"), inclusive conexões	m	334,90
19.2.22	Eletroduto PVC rigido roscavel, Ø60mm (DN 2 "), inclusive conexões	m	10,20
19.2.23	Eletroduto PVC rigido roscavel, Ø85mm (DN 3"), inclusive conexões	m	40,00
19.2.24	Eletroduto aço galvanizado, Ø25mm (DN 3/4"), inclusive conexões	m	29,80
19.2.25	Caixa de passagem 30x30cm em alvenaria com tampa de ferro fundido tipo leve	un	11,00
19.2.26	Caixa de Passagem PVC 4x2"	un	170,00
19.2.27	Caixa de passage PVC octogonal 3"	un	100,00
19.3	**CABOS E FIOS (CONDUTORES)**		
19.3.1	Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #2,5 mm²	m	5.871,30
19.3.2	Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #4 mm²	m	253,90
19.3.3	Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #6 mm²	m	1.472,40
19.3.4	Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #16 mm²	m	34,50
19.3.5	Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #25 mm²	m	58,30
19.3.6	Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #35 mm²	m	88,60

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 242787/2024, emitida em 24/07/2024

Certidão nº 242787/2024
24/07/2024, 08:54
Chave de Impressão: DBaAZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/07/2024 e contém 22 folhas

19.3.7	Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #70 mm²	m	282,80
19.3.8	Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #95 mm²	m	40,00
19.3.9	Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #150 mm²	m	159,80
19.4	**ELETROCALHAS**		
19.4.1	Eletrocalha lisa tipo U 150x75mm com tampa, inclusive conexões	m	75,20
19.5	**ILUMINAÇÃO E TOMADAS**		
19.5.1	Tomada universal, 10A, cor branca, completa	un	95,00
19.5.2	Tomada universal, 20A, cor branca, completa	un	23,00
19.5.3	Tomada dupla 10A, completa	un	3,00
19.5.4	Interruptor 1 tecla simples e tomada	un	34,00
19.5.5	Interruptor 1 tecla simples	un	3,00
19.5.6	Interruptor 2 teclas simples e tomada	un	2,00
19.5.7	Interruptor 3 teclas simples	un	1,00
19.5.8	Módulo de saída de fio (para chuveiro)	un	10,00
19.5.9	Luminárias sobrepor 2x36W completa	un	8,00
19.5.10	Luminárias embutir 2x16W completa	un	11,00
19.5.11	Luminárias embutir 2x36W completa	un	56,00
19.5.12	Luminária com aletas embutir 2x36 completa	un	25,00
19.5.13	Luminária de piso, com lâmpada vapor metálico 70W	un	9,00
19.5.14	Projetor com lâmpada de vapor metálico 150W	un	4,00
19.5.15	Projetor com lâmpada de vapor metálico 250W	un	1,00
19.5.16	Arandelas de sobrepor com 1 lâmpada fluorescente compacta de 60W	un	8,00
20	**INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO**		
20.1	Tubo PVC soldável Ø 25 mm	m	63,90
20.2	Joelho 45 - 25mm	un	12,00
20.3	Joelho 90 - 25mm	un	14,00
20.4	Tê 25mm	un	3,00
21	**INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA**		
21.1	**EQUIPAMENTOS PASSIVOS**		
21.1.1	Patch Panel 19" - 24 portas, Categoria 6	un	3,00
21.1.2	Switch de 24 portas	un	1,00
21.1.3	Guias de cabos simples	un	2,00
21.1.4	Guia de Cabos Vertical, fechado	un	1,00
21.1.5	Guia de Cabos Vertical	un	2,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 242787/2024, emitida em 24/07/2024

Certidão nº 242787/2024
24/07/2024, 08:54
Chave de Impressão: DBaAZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/07/2024 e contém 22 folhas

21.1.6	Guia de Cabos Superior, fechado	un	1,00
21.1.7	Bandeja deslizante perfurada	un	2,00
21.1.8	Mini-rack de parede 19" x 5u x 470mm - Instalado	un	1,00
21.1.9	Access Point Wireless 2.4 GHz - 300Mpbs	un	2,00
21.2	**CABOS EM PAR TRANÇADOS**		
21.2.1	Cabo UTP -6 (24AWG)	m	579,00
21.2.2	Cabo coaxial	m	113,00
21.2.3	Cabos de conexões – Patch cord categoria 6 - 2,5 metros	un	19,00
21.3	**TOMADAS**		
21.3.1	Tomada modular RJ-45 completa	un	19,00
21.3.2	Tomada completa TV/SAT	un	8,00
21.3.3	Conector emenda para cabo coaxial	un	10,00
21.4	**CAIXAS E ACESSÓRIOS**		
21.4.1	Caixa de passagem em alvenaria 30x30x30 com tampa de ferro fundido	un	4,00
21.4.2	Caixa de passagem PVC 4x2"	un	27,00
21.5	**ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS**		
21.5.1	Eletroduto PVC flexivel 1", inclusive conexões	m	15,20
21.5.2	Eletroduto PVC flexivel 3/4", inclusive conexões	m	112,05
21.5.3	Eletroduto PVC rigido roscavel 1.1/4", inclusive conexões	m	4,80
21.5.4	Eletroduto aço galvanizado 1", inclusive conexões	m	55,20
21.5.5	Eletrocalha lisa com tampa 100 x 50 mm, inclusive conexões	m	51,65
22	**SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA**		
22.1	Coifa de centro em aço inox de 1200x900x600 mm, duto de ligação e chapéu chines	un	1,00
22.2	Exaustor axial interno vazão 40m³/min.	un	1,00
23	**SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)**		
23.1	Pára-raios tipo Franklin em latão cromado	un	1,00
23.2	Vergalhão CA - 25 # 10mm	m	108,60
23.3	Conector mini-gar em bronze estanhado	un	11,00
23.4	Abraçadeira-guia reforçada 2"	un	4,00
23.5	Clips galvanizado	un	33,00
23.6	Caixa de equalização p/aterramento 20x20x10cm de sobrepor p/11 terminais de pressão c/barramento	un	1,00
23.7	Escavação de vala para aterramento	m³	26,18
23.8	Reaterro manual de valas com compactação mecanizada	m³	26,18
23.9	Haste tipo coopperweld 5/8" x 2,40m	un	11,00
23.10	Cabo de cobre nu 16mm2	m	26,00
23.11	Cabo de cobre nu 35mm²	m	261,00
23.12	Cabo de cobre nu 50mm²	m	174,50
23.13	Caixa de inspeção com tampa em PVC, Ø 230mm x 250mm	un	11,00
23.14	Terminal ou conector de pressao - para cabo 35mm²	un	251,00
23.15	Solda exotermica	un	22,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 242787/2024, emitida em 24/07/2024

Certidão nº 242787/2024
24/07/2024, 08:54
Chave de Impressão: DBaAZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/07/2024 e contém 22 folhas

24	**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**		
24.1	**GERAIS**		
24.1.1	Conjunto de mastros para bandeiras em tubo ferro galvanizado telescópico (alt= 7m (3mx2" + 4mx1 1/2")	un	1,00
24.1.2	Bancada em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto	m²	42,96
24.1.3	Prateleira,acabamentos em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto	m²	26,89
24.1.4	Prateleiras e escaninhos em mdf	m²	30,15
24.1.5	Bancos de concreto	m²	9,32
24.1.6	Peitoril em granito cinza, largura=17,00cm espessura variável e pingadeira	m	79,65
24.1.7	Mão francesa metálica para apoio das pratelerias e bancadas	un	148,00
24.1.8	Fita adesiva antiderrapante 50mm para degraus dos banheiros	un	1,00
24.1.9	Corrimão dupla altura em aço inox 1 1/2"	m	67,78
24.2	**CAIXA DÁGUA - 15.000L**		
24.2.1	Reservatório de chapa de aço carbono e solda interna e externa, com boca de inspeção e sistema de ancoragem, conforme projeto	un	1,00
24.2.2	Escada interna e externa tipo marinheiro, inclusive pintura	m	17,60
24.2.3	Guarda corpo de 1,0m de altura	m	4,00
24.2.4	Preparo de superfície: jateamento abrasivo ao metal branco (interno e externo), padrão AS 3.	m²	101,80
24.2.5	Acabamento interno: duas demãos de espessura seca de primer Epóxi	m²	50,90
24.2.6	Acabamento externo: duas demãos de espessura seca de primer Epóxi	m²	50,90
24.2.7	Pintura Externa: uma demão de poliuretano na cor amarelo	m²	50,90
24.3	**MURO DE CONTENÇÃO E MURO**		
24.3.1	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria, com escavadeira hidraúlica, dmt 2001 a 3000m	m³	119,13
24.3.2	Alvenaria pedra granitica argamassada traço (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confecção mecânica e transporte	m³	313,75
24.3.3	Dreno em muro de contenção, executado no pé do muro, com tubo de pead corrugado flexível perfurado, enchimento com brita, envolvido com manta geotêxtil. AF_07/2021 AS	m	224,10
24.3.4	Muro em alvenaria bloco cimento, e=0,09m, c/ alv de pedra 0,35 x 0,60m, colunas concreto armado fck = 15,0 mpa cada 3,00m, cintamento superior e inferior, chapisco, reboco e pintura c/ hidracor ou similar	m²	275,65
25	**SERVIÇOS FINAIS**		
25.1	Limpeza de obra	m²	891,68

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 242787/2024, emitida em 24/07/2024

Certidão nº 242787/2024
24/07/2024, 08:54
Chave de Impressão: DBaAZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/07/2024 e contém 22 folhas

MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS –
BASECRETARIA DE PROJETOS ESTRATÉGICOS E
GERENCIAMENTO DE CONVÊNIOS

25.2	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,50 x 0,70 m	un	1,00

Teixeira de Freitas-BA, 19 de junho de 2024

Pablo Souza Santos
Secretário Mun. de Projetos Estratégicos
e Gerenciamento de Convênios
Mat. 41226

PABLO SOUZA SANTOS
Secretário de Projetos Estratégicos e Gerenciamento de Convênios
Decreto nº 155, de 24/02/2023

VICTOR DE JESUS ALVES
Engenheiro Civil
CREA BA 300013931-3
Matrícula 33844

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 242787/2024, emitida em 24/07/2024

Certidão nº 242787/2024
24/07/2024, 08:54
Chave de Impressão: DBaAZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/07/2024 e contém 22 folhas

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-BA

Nº 68481/2017
Emissão: 02/09/2017
Validade: Indefinida
Chave: 72x14

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Interessado(a)

Profissional: HUGO MEIJON MOREDA NETO

Registro: 051305080-9

CPF: 047.349.335-70

Tipo de Registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)

Data Inicial: 25/10/2016

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: Artigo 7º da Resolução 218/73 do CONFEA com exceção das atividades 1, 2, 3, 4, 6 e 8 do art. 1º da mesma resolução referente a aeroportos e barragens

Restrições: com exceção das atividades 1, 2, 3, 4, 6 e 8 do art. 1º da mesma resolução referente a aeroportos e barragens

Instituição de Ensino: Universidade Federal da Bahia - UFBA

Data de Formação: 22/03/2014

Descrição

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Empresa Contratada

CONSTRUTORA JF PRADO LTDA ME

Informações / Notas

- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

- COM EXCEÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PARA POSTES, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE MÉDIA E ALTA TENSÃO E PLANTIO DE GRAMA, POR EXTRAPOLAR AS ATRIBUIÇÕES DO RESPONSÁVEL TÉCNICO.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

ART(s)

BA20170041150

Certidão nº 68481/2017
04/09/2017, 12:43
Chave de Impressão: 72x14

Estado da Bahia
MUNICÍPIO DE JAGUARIPE
Prefeitura Municipal
Praça Histórica, 01 - Sede - Jaguaripe -
BA CEP: 44.480-000 C.N.P.J.
13.796.289/0001-49 Tel.: (75) 3642-2112
/ 2114 / 2143

ATESTADO TÉCNICO

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **Construtora JF Prado Ltda. – ME**, empresa privada com sede na Rua Alegria do Castro Neves, N. 54, Sala 02, CEP 40.255-240, inscrita no CNPJ sob o Nº. 13.585.696/0001-07 executou satisfatoriamente para a **Prefeitura Municipal de Jaguaripe**, com sede na Praça da Bandeira, 01, CEP 44.480-000, inscrita sob CNPJ nº 13.796.289/0001-49 a obra de **Contratação de empresa do ramo Civil para execução de obra de engenharia para requalificação da quadra poliesportiva aberta no povoado de cações, conforme memorial descritivo, quadro de quantitativos, cronograma físico-financeiro, que fazem parte do projeto básico**, Objeto do Convite nº. 002/2017 e do **Contrato nº 067/2017**, celebrado em 24/02/2017, no prazo total de 120 (cento e vinte) dias, incluindo prorrogações de prazo contratual, no valor de R$ 139.184,61 (Cento e trinta e nove mil, cento e oitenta e quatro reais e sessenta e um centavos), executados os seguintes serviços e quantidades a seguir:

1.0	**SERVIÇOS PRELIMINARES**			**C/ Bdi =**
1.1	73801/001	DEMOLIÇÃO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA	M2	180,00
1.2	72897	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	10,00
1.3	68053	FORNECIMENTO/INSTALAÇÃO LONA PLASTICA PRETA PARA IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 150 MICRAS.	M2	600,00
2.0	**QUADRA**			
2.1	PAVIMENTAÇÃO			
2.1.1	72183	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA DE 7CM, COM ARMAÇÃO EM TELA SOLDADA.	M2	600,00
2.1.2	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	4,90
2.1.3	74121/001	JUNTA DE DILATAÇÃO PARA IMPERMEABILIZAÇÃO, COM SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO, DIMENSÕES 1X1CM	m	450,00
2.2	ALVENARIA - VEDAÇÃO			
2.2.1	87472	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (EXPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M2 SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PRAPARO MANUAL) AF_06/2014	M2	165,83

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 68481/2017, emitida em 04/09/2017

Certidão nº 68481/2017
04/09/2017, 12:43
Chave de Impressão: 72x14
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/09/2017 e contém 5 folhas

Estado da Bahia
MUNICÍPIO DE JAGUARIPE
Prefeitura Municipal
Praça Histórica, 01 - Sede - Jaguaripe - BA CEP: 44.480-000 C.N.P.J. 13.796.289/0001-49 Tel.: (75) 3642-2112 / 2114 / 2143

2.2.2	73844/001	MURO DE ARRIMO DE ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA	M3	19,86
2.3		REVESTIMENTO		
2.3.1	87794	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	m2	331,66
2.4		ACESSO		
2.4.1	85191	PORTÃO PARA PEDESTRES EM BARRAS DE FERRO RETANGULAR CHATA E TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 8 BWG, MALHA QUADRADA 5X5 CM, INCLUSIVE CADEADO E PINTURA PVA EM PILARES DE APOIO E CONCRETO	UND.	2,00
2.5		INSTALAÇÕES ELETRICAS		
2.5.1	73769/004	POSTE DE AÇO CONICO CONTINUO RETO, FLANGEADO, H=9M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND.	4,00
2.5.2	74246/001	REFLETOR RETANGULAR FECHADO COM LAMPADA VAPOR METALICO 400W	UND.	8,00
2.5.3	91929	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	400,00
2.5		PINTURA		
2.5.1	41595	PINTURA ACRILICA DE FAIXAS DE DEMARCAÇÃO EM QUADRA POLIESPORTIVA, 5CM DE LARGURA	M	360,00
2.5.2	74245/001	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMÃOS	M2	600,00
2.5.3	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS AF_06/2014	M2	300,00
2.5.4	95468	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO)	M2	39,87
3.0		**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**		
3.1	73787/001	ALAMBRADO EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 2", ALTURA 3M, FIXADOS CADA 2M EM BLOCOS DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO REVESTIDO COM PVC, FIO 12BWG E MALHA 7,5 X 7.	M2	215,00
3.2	74236/001	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS	M2	85,00
3.3	00251/ORSE	BANCO PRÉ- MOLDADO EM CONCRETO	UND.	4,00
3.4	73790/004	REASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE PO DE PEDRA ESPESSURA 10CM, REJUNTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), CONSIDERANDO APROVEITAMENTO DO PARALELEPIPEDO	M2	58,62

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 68481/2017, emitida em 04/09/2017

Certidão nº 68481/2017
04/09/2017, 12:43
Chave de Impressão: 72x14
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/09/2017 e contém 5 folhas

Estado da Bahia
MUNICÍPIO DE JAGUARIPE
Prefeitura Municipal
Praça Histórica, 01 - Sede - Jaguaripe -
BA CEP: 44.480-000 C.N.P.J.
13.796.289/0001-49 Tel.: (75) 3642-2112
/ 2114 / 2143

3.5	(REF)84862	TRAVES DE FUTSAL, POSTES DE VOLEI, TABELA DE BASQUETE (COM AROS E REDES) EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 2 1/2"	UND.	2,00
3.6	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS	M3	4,50
3.7	9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	600,00
		TOTAL GERAL		

EQUIPE TÉCNICA:

- Eng. Civil Hugo Meijon Môreda Neto – CREA/BA nº 51305080-9

EQUIPE FISCALIZAÇÃO:

- Eng. Civil Paulo M. C. Simões – CREA/BA nº 86.234

Hunaldo Simões Costa
Prefeito Municipal

Paulo Manuel Costa Simões
Engenheiro Civil – CREA/BA 86.234
Portaria GP 019/2017

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 68481/2017, emitida em 04/09/2017

Certidão nº 68481/2017
04/09/2017, 12:43
Chave de Impressão: 72x14
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/09/2017 e contém 5 folhas

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-BA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº BA20170041150

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

INICIAL
INDIVIDUAL

1. Responsável Técnico

HUGO MEIJON MOREDA NETO
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL** RNP: **051305080-9**
Empresa contratada: **CONSTRUTORA JF PRADO LTDA ME** Registro: **001005000-0**

2. Contratante

Contratante: **Prefeitura Municipal de Jaguaripe** CPF/CNPJ: **13.796.289/0001-49**
PRAçA da Bandeira Nº: **01**
Complemento: **Sede da Prefeitura Municipal de Jaguaripe** Bairro: **Centro**
Cidade: **Jaguaripe** UF: **BA** CEP: **44480000**
País: **Brasil**
Telefone: **(75) 3642-2112** Email:
Contrato: **067/2017** Celebrado em: **13/02/2017**
Valor: **R$ 139.184,61** Tipo de contratante: **PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO**
Ação Institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**

Situação: **BAIXA DE ART**
Atendido: **SIM** Data da Situação: **18/08/2017**
Motivo: **CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO**
Descrição: **Conclusão da Obra**

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: **Prefeitura Municipal de Jaguaripe** CPF/CNPJ: **13.796.289/0001-49**
RUA da Praia Nº: **S/N**
Complemento: **Quadra Esportiva ao lado do Posto Médico** Bairro: **Centro**
Cidade: **Jaguaripe** UF: **BA** CEP: **44480000**
Telefone: **(75) 3642-2112** Email:
Coordenadas Geográficas: **Latitude: -13.009467 Longitude: -38.787615**
Data de Início: **07/03/2017** Previsão de término: **07/04/2017**
Finalidade: **Esportivo**

4. Atividade Técnica

12 - Execução	Quantidade	Unidade
314 - Execução de Reforma > CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> ESTRUTURAS E CONCRETOS -> #115 - CONCRETO USINADO	600,00	m2
314 - Execução de Reforma > CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> EDIFICAÇÕES ESPECÍFICAS -> #96 - GINASIO DE ESPORTES	600,00	m2

5. Observações

Execução de obra de requalificação da quadra de Cações. Essa obra trata-se de uma obra remanescente. Inclui serviços de demolição de piso, instalação de alambrado, revestimento argamassado de paredes, passeio e aplicação de grama, pintura, instalação de postes para refletores, instalação de traves, etc.

6. Declarações

Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NAO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

HUGO MEIJON MOREDA NETO - CPF: 047.349.335-70

_____, _____ de _____ de _____
Local data

Prefeitura Municipal de Jaguaripe - CNPJ: 13.796.289/0001-49

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: **R$ 214,82** Pago em: **27/03/2017** Nosso Número: **46924356**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://crea-ba.sitac.com.br/publico/, com a chave: xbCwC
Impresso em: 04/09/2017 às 12:43:45 por: adapt, ip: 177.180.130.217

Certidão nº 68481/2017
04/09/2017, 12:43
Chave de Impressão: 72x14
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/09/2017 e contém 5 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

122817/2022

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **HERMELINO DANTAS NETTO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **HERMELINO DANTAS NETTO**
Registro: **2599BA** RNP: **0506937100**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **BA20220009011** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 14/01/2022 Baixada em: 14/01/2022
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO POR ERRO DE DIGITAÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSTRUTORA JF PRADO LTDA ME**

Contratante: **Municipio de Nova Redenção** CPF/CNPJ: **16.245.334/0001-65**
Endereço do contratante: AVENIDA Nascer do Sol Nº:
Complemento: Bairro: Centro
Cidade: NOVA REDENÇÃO UF: BA CEP: 46835000
Contrato: 162/2018 Celebrado em: 14/09/2018
Valor do contrato: R$ 343.803,16 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: PRAçA Guilherme de Almeida, Praça Ruy Barbosa e Praça do Comercio Nº: sn
Complemento: Bairro: Centro
Cidade: NOVA REDENÇÃO UF: BA CEP: 46835000
Data de início: 03/12/2018 Conclusão efetiva: 03/08/2019
Finalidade: Outro
Proprietário: Municipio de Nova Redenção CPF/CNPJ: 16.245.334/0001-65

Atividade Técnica: **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > #262 - PRAÇA 111 - Execução de Obra Técnica 3.00 UNIDADE;

Observações

Reconstrução das Praças Guilherme de Almeida, Ruy Barbosa e Praça do Comercio, no município de Nova Redenção

Informações Complementares

- COM EXCEÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA E PLANTIO DE GRAMA POR EXTRAPOLAR AS ATROBUIÇÕES DO ENGENHEIRO CIVIL REQUERENTE.
- CONSIDERAR APENAS OS SERVIÇOS EXECUTADOS NO ÂMBITO DA ENGENHARIA CIVIL.
- CONSIDERAR INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, APENAS EM BAIXA TENSÃO, NO ÂMBITO DA EDIFICAÇÃO.
- CONSIDERAR OS QUANTITATIVOS E UNIDADES DE MEDIDAS CONSTANTES NO ATESTADO.
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA `B` DO ARTIGO 6° DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1966.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 10 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 122817/2022
14/01/2022, 12:16
awy33

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega de propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-ba.sitac.com.br/publico/, com a chave: awy33

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA REDENÇÃO

Av. Nascer do Sol, S/N – Centro – CEP 46.835-000

CNPJ 16.245.334/0001-65

ATESTADO TÉCNICO

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **Construtora JF Prado Ltda. – ME**, empresa privada com sede na Rua Alegria do Castro Neves, N. 54, Sala 02, CEP 40.255-240, inscrita no CNPJ sob o Nº. 13.585.696/0001-07 executou satisfatoriamente para a **Prefeitura Municipal de Nova Redenção**, com sede na Av. Nascer do Sol, s/n, Centro, CEP 46.835-000, inscrita sob CNPJ nº16.245.334/0001-65 a obra de"**Reconstrução das Praças Guilherme de Almeida, Praça Ruy Barbosa e Praça do Comercio no município de Nova Redenção-BA"**, Objeto da Tomada de Preços nº. 002/2018 e do **Contrato nº162/2018**, celebrado em 14/09/2018, com início em 03/12/2018 e fim em 03/08/2019, no valor de R$343.803,16(Trezentos e quarenta e três mil oitocentos e três reais e dezesseis centavos).

ENDEREÇO DA OBRA:

Praça Guilherme de Almeida, SN, Centro, Nova Redenção
Praça Ruy Barbosa, SN, Centro, Nova Redenção
Praça do Comercio, SN, Centro, Nova Redenção

EQUIPE TÉCNICA:

Eng. Civil Hermelino Dantas Netto – CREA/BA 2599-D

Eng. Civil Rosangela Soares Cardoso – CREA /SE – 2715236468

EQUIPE FISCALIZAÇÃO:

Eng. Victor Chaves Santana – CREA/BA nº051484684-4

1 – RECONSTRUÇÃO DA PRAÇA GUILHERME ALMEIDA					Total Obra	Qnt. Executado
1.1			SERVIÇOS PRELIMINARES			
1.1.1	74209/001	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m²	8,00	8,00
1.1.2	73992/001	SINAPI	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO	m²	71,46	71,46
1.1.3	50-80-80-160	CONDER	LOCAÇÃO DE MEIO FIO/GUIA/OUTROS	m	314,59	314,59
1.1.4	93208	SINAPI	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS.	M²	9,00	9,00
1.2			PAVIMENTAÇÃO			
1.2.1	93680	SINAPI	EXECUÇÃO DE PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM.	M²	212,91	212,91
1.2.2	92397	SINAPI	EXECUÇÃO DE PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	m²	54,34	54,34
1.2.3	94263	SINAPI	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADAIN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 11,5 CM BASE X 22 CM ALTURA.	M	256,67	256,67
1.2.4	94264	SINAPI	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADAIN LOCO EM TRECHO	M	57,92	57,92

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 122817/2022, emitida em 14/01/2022

Certidão nº 122817/2022
14/01/2022, 12:26
Chave de Impressão: awy33
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/01/2022 e contém 10 folhas

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA REDENÇÃO

Av. Nascer do Sol, S/N – Centro – CEP 46.835-000

CNPJ 16.245.334/0001-65

			CURVO COM EXTRUSORA, 11,5 CM BASE X 22 CM ALTURA.			
1.2.5	94990	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. 7cm	m³	7,07	7,07
1.2.6	94990	SINAPI	EXECUÇÃO DE RAMPA DE ACESSIBILIDADE COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO.	M³	2,16	2,16
1.2.7	74236/001	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS	m²	128,10	128,10
1.2.8	COMPOSIÇÃO		PISO TÁTIL EM CONCRETO COLORIDO, ESP=2CM 40X40CM ASSENTADOCOM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA	m²	42,44	42,44
1.3			CORETO			
1.3.1	96523	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA.	M³	3,13	3,13
1.3.2	96619	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, 5CM	m³	0,20	0,20
1.3.3	96541	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES.	M²	7,68	7,68
1.3.4	96545	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM – MONTAGEM. AF_06/2017	kg	205,50	205,50
1.3.5	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) – PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.	m³	1,15	1,15
1.3.6	74157/4	SINAPI	LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	m³	1,15	1,15
1.3.7	35276	SINAPI	PILAR DE MADEIRA*20 X 20* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	21,60	21,60
1.3.8	92542	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	m²	34,35	34,35
1.3.9	94448	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PAULISTA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.	M²	34,35	34,35
1.4			RAMPA DE SKATE			
1.4.1	96523	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA.	M³	3,10	3,10
1.4.2	96619	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, 5CM	m³	3,64	3,64
1.4.3	96541	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES.	M²	4,80	4,80
1.4.4	96542	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES.	M²	21,78	21,78
1.4.5	92263	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM.	M²	2,45	2,45
1.4.6	92418	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES.	M²	9,80	9,80
1.4.7	92266	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM	m²	4,33	4,33
1.4.8	92448	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES.	M²	17,33	17,33
1.4.9	92271	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM.	M²	8,00	8,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 122817/2022, emitida em 14/01/2022

Certidão nº 122817/2022
14/01/2022, 12:26
Chave de Impressão: awy33
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/01/2022 e contém 10 folhas

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA REDENÇÃO

Av. Nascer do Sol, S/N – Centro – CEP 46.835-000

CNPJ 16.245.334/0001-65

1.4.10	92483	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MENOR OU M2 IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES.	M²	4,00	4,00
1.4.11	96545	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3	kg	20,40	20,40
1.4.12	92777	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM	kg	82,80	82,80
1.4.13	92778	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 mm	kg	54,80	54,80
1.4.14	92775	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM	kg	53,18	53,18
1.4.15	92784	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM A EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM	kg	13,52	13,52
1.4.16	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) – PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.	m³	3,86	3,86
1.4.17	74157/4	SINAPI	LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	m³	0,42	0,42
1.4.18	92873	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURA	m³	3,44	3,44
1.4.19	72183	SINAPI	PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7 CM, COM ARMACAO E M TELA SOLDADA	m²	34,84	34,84
1.4.20	87489	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X3 9CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.	M²	26,44	26,44
1.4.21	89173	SINAPI	EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO.	M²	26,44	26,44
1.4.22	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	M²	26,44	26,44
1.4.23	73631	SINAPI	GUARDA-CORPO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 1 1/2"	m²	11,10	11,10
1.5			SUPORTE DA ESTÁTUA			
1.5.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS	m³	0,44	0,44
1.5.2	95467	SINAPI	EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4		0,44	0,44
1.5.3	89457	SINAPI	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 M2 CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M²	m²	5,67	5,67
1.5.4	92271	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM.	M²	2,21	2,21
1.5.5	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) – PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.	m³	0,30	0,30
1.5.6	92873	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURA	m³	0,30	0,30
1.5.7	92786	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM A EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM	kg	49,90	49,90
1.5.8	89173	SINAPI	EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO.	M²	5,67	5,67
1.5.9	88423	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS	m²	5,67	5,67
1.6			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			
1.6.1	73543	SINAPI	BUCHA/ARRUELA ALUMINIO 1/2" – P	CJ	1,00	1,00
1.6.2	84158	SINAPI	BUCHA / ARRUELA ALUMINIO 1"	CJ	2,00	2,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 122817/2022, emitida em 14/01/2022

Certidão nº 122817/2022
14/01/2022, 12:26
Chave de Impressão: awy33
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/01/2022 e contém 10 folhas

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA REDENÇÃO

Av. Nascer do Sol, S/N – Centro – CEP 46.835-000

CNPJ 16.245.334/0001-65

1.6.5	91893	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00	1,00
1.6.6	91887	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00	1,00
1.6.7	91885	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	39,00	39,00
1.6.8	91878	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00	2,00
1.6.9	91927	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	264,20	264,20
1.6.10	83399	SINAPI	RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W – FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	6,00	6,00
1.6.11	93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10ª – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	3,00	3,00
1.6.12	91872	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INCLUSIVE CONEXÕES – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	113,80	113,80
1.6.13	83418	SINAPI	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 4MM2 ANTI-CHAMA – FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	13,05	13,05
1.6.14	83446	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	UN	1,00	1,00
1.6.15	98111	SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_05/2018	UN	1,00	1,00
1.6.16	3383	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO EM AÇO COM 2,40 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR	UN	1,00	1,00
1.6.17	74131/001	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 3 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	1,00
1.6.18	7269	ORSE	Poste de aço galvanizado cônico contínuo reto, diâmetro superior 60mm, diâmetro da base 115mm, altura total 4,5m, com rebatedor e suporte para refletor	UN	6,00	6,00
1.6.19	83443	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM 20X20X25 FUNDO BRITA COM TAMPA	UN	6,00	6,00
1.6.20	3	Próprio	REFLETOR EM LED 150W INSTALADO EM POSTE DE AÇO CÔNICO	UN	6,00	6,00
1.7			**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**			
1.7.1	02411/ORSE	Próprio	Banco com encosto, compr=1,50m, largura=30cm, pé de ferro fundido e com 10 réguas de madeira, inclusive pintura	UN	8,00	8,00
1.7.2	COMPOSIÇÃO		LIXEIRA EM PEAD PARA COLETA SELETIVA, COM CAPACIDADE PARA 50L, SUSPENSA EM POSTE, INCLUSIVE INSTALAÇÃO EM BASE DE CONCRETO DE 40X40X40cm	UN	3,00	3,00
1.7.3	60-01-01-011	CONDER	LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS	m²	598,27	598,27
2 – RECONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO COMÉRCIO						
2.1			**SERVIÇOS PRELIMINARES**			
2.1.1	74209/001	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m²	8,00	8,00
2.1.2	73992/001	SINAPI	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO	m²	38,37	38,37
2.1.3	50-80-80-160	CONDER	LOCAÇÃO DE MEIO FIO/GUIA/OUTROS	m	491,93	491,93
2.2			**PAVIMENTAÇÃO**			
2.2.1	93680	SINAPI	EXECUÇÃO DE PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM.	M²	283,33	283,33

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 122817/2022, emitida em 14/01/2022

Certidão nº 122817/2022
14/01/2022, 12:26
Chave de Impressão: awy33
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/01/2022 e contém 10 folhas

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA REDENÇÃO

Av. Nascer do Sol, S/N – Centro – CEP 46.835-000

CNPJ 16.245.334/0001-65

2.2.2	92397	SINAPI	EXECUÇÃO DE PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM.	M²	223,87	223,87
2.2.3	94263	SINAPI	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADAIN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 11,5 CM BASE X 22 CM ALTURA.	M	312,09	312,09
2.2.4	94264	SINAPI	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADAIN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 11,5 CM BASE X 22 CM ALTURA.	M	179,84	179,84
2.2.5	94990	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO.	M³	10,89	10,89
2.2.6	94990	SINAPI	EXECUÇÃO DE RAMPA DE ACESSIBILIDADE COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO.	M³	2,16	2,16
2.2.7	74236/001	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS	m²	112,63	112,63
2.2.8	COMPOSIÇÃO		PISO TÁTIL EM CONCRETO COLORIDO, ESP=2CM 40X40CM ASSENTADOCOM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA	m²	58,54	58,54
2.3			FONTE			
2.3.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS.	M³	3,04	3,04
2.3.2	83668	SINAPI	CAMADA DRENANTE COM BRITA NUM 2	m³	1,80	1,80
2.3.3	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.	m³	9,53	9,53
1.5.6	92873	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURA	m³	9,53	9,53
2.3.4	73994/001	SINAPI	ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-138, ACO CA-60, 4,2MM, MALHA 10X10CM	KG	84,41	84,41
2.3.5	73932/001	SINAPI	GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16"	m²	1,96	1,96
2.3.6	89487	SINAPI	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_12/2014	m²	6,12	6,12
2.3.7	73929/004	SINAPI	IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS COM CIMENTO CRISTALIZANTE E ADESIVO LIQUIDO, ATE 7M DE PROFUNDIDADE.	M²	59,95	59,95
2.3.8	88786	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 2,5 X 2,5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS COM VÃOS.	M²	59,95	59,95
	97741	SINAPI	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA – ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN 25 (¾"), PARA 1 MEDIDOR – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016	UN	1,00	1,00
	83446	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	UN	1,00	1,00
	91785	SINAPI	INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	9,00	9,00
2.3.11	8	Próprio	Bico Geiser75mm com rosca de 1'' inclusive canos e instalação	UN	1,00	1,00
2.3.12	10	Próprio	Bico Geiser50mm com rosca de 3/4'' inclusive canos e instalação	UN	4,00	4,00
2.4			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			
2.4.1	73543	SINAPI	BUCHA/ARRUELA ALUMINIO 1/2" – P	CJ	3,00	3,00
2.4.3	91922	SINAPI	CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00	1,00
2.4.4	91885	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	56,00	56,00
2.4.5	91882	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	3,00	3,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 122817/2022, emitida em 14/01/2022

Certidão nº 122817/2022
14/01/2022, 12:26
Chave de Impressão: awy33
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/01/2022 e contém 10 folhas

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA REDENÇÃO

Av. Nascer do Sol, S/N – Centro – CEP 46.835-000

CNPJ 16.245.334/0001-65

2.4.6	98111	SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_05/2018	UN	1,00	1,00
2.4.7	00003383	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 2,40 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR	UN	1,00	1,00
3.4.3	9540	SINAPI	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICAINCLUSIVE CABEAMENTO, CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR E ATERRAMENTO.	UN	1,00	1,00
2.4.9	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	761,685	761,685
2.4.10	83399	SINAPI	RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W – FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	10,00	10,00
2.4.11	7996	ORSE	Disjuntor bipolar DR até 25 A – Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA, ref.5SM1 312-OMB, Siemens ou similar	UN	2,00	2,00
		SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10ª – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	4,00	4,00
2.4.12	91885	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	62,00	62,00
2.4.13	91864	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	247,00	247,00
2.4.14	73780/002	SINAPI	CHAVE BLINDADA TRIPOLAR 250V, 30ª – FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	1,00
2.4.15	83486	SINAPI	BOMBA CENTRIFUGA C/ MOTOR ELETRICO TRIFASICO 1CV	UN	1,00	1,00
2.4.16	73834/001	SINAPI	INSTALACAO DE CONJ.MOTO BOMBA SUBMERSIVEL ATE 10 CV	UN	1,00	1,00
2.4.17	11	Próprio	Refletor para fonte luminosa 50w	UN	4,00	4,00
2.4.18	insumo		Transformador 12v para 4 refletores 6ubaquáticos em LED 50W	UN	1,00	
2.4.19	91933	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	54,00	54,00
2.4.20	7269	ORSE	Poste de aço galvanizado cônico contíno reto, diâmetro superior 60mm, diâmetro da base 115mm, altura total 5m, com rebatedor e suporte para refletor	UN	10,00	10,00
2.4.21	83443	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM 20X20X25 FUNDO BRITA COM TAMPA	UN	10,00	10,00
2.4.22	003	Próprio	REFLETOR EM LED 150W INSTALADO EM POSTE DE AÇO CÔNICO	UN	10,00	10,00
2.5			SERVIÇOS COMPLEMENTARES			
2.5.1	2411	ORSE	Banco com encosto, compr=1,50m, largura=30cm, pé de ferro fundido e com 10 réguas de madeira, inclusive pintura	UN	16,00	16,00
2.5.2	COMPOSIÇÃO		LIXEIRA EM PEAD PARA COLETA SELETIVA, COM CAPACIDADE PARA 50L, SUSPENSA EM POSTE, INCLUSIVE INSTALAÇÃO EM BASE DE CONCRETO DE 40X40X40cm	UN	5,00	5,00
2.5.3	60-01-01-011	CONDER	LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS	m²	936,16	936,16
3 – RECONSTRUÇÃO DA PRAÇA RUI BARBOSA						
3.1			SERVIÇOS PRELIMINARES			
3.1.1	74209/001	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m²	8,00	8,00
3.1.2	73992/001	SINAPI	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO	m²	28,10	28,10
3.1.3	50-80-80-160	CONDER	LOCAÇÃO DE MEIO FIO/GUIA/OUTROS	m	311,20	311,20
3.2			PAVIMENTAÇÃO			
3.2.1	93680	SINAPI	EXECUÇÃO DE PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM.	M²	144,33	144,33
3.2.3	94263	SINAPI	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADAIN LOCO EM TRECHO	M	189,50	189,50

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 122817/2022, emitida em 14/01/2022

Certidão nº 122817/2022
14/01/2022, 12:26
Chave de Impressão: awy33
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/01/2022 e contém 10 folhas

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA REDENÇÃO

Av. Nascer do Sol, S/N – Centro – CEP 46.835-000

CNPJ 16.245.334/0001-65

			RETO COM EXTRUSORA, 11,5 CM BASE X 22 CM ALTURA.			
3.2.4	94264	SINAPI	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADAIN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 11,5 CM BASE X 22 CM ALTURA.	M	121,70	121,70
3.2.5	94990	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO.	M³	13,93	13,93
3.2.6	94990	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO.	M³	2,16	2,16
3.2.7	74236/001	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS	m²	88,19	88,19
3.2.8	COMPOSIÇÃO		PISO TÁTIL EM CONCRETO COLORIDO, ESP=2CM 40X40CM ASSENTADOCOM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA	m²	50,04	50,04
3.3			QUIOSQUE			
3.3.1	96523	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA.	M³	3,13	3,13
3.3.2	96619	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, 5CM	m³	0,20	0,20
3.3.3	96541	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES.	M²	7,68	7,68
3.3.4	96545	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM – MONTAGEM.	Kg	205,50	205,50
3.3.5	73994	SINAPI	ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-138, ACO CA-60, 4,2MM, MALHA 10X 10	kg	38,57	38,57
3.3.6	94974	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL.	M³	0,80	0,80
3.3.7	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) – PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.	m³	2,90	2,90
3.3.8	74157/004	SINAPI	LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	m³	2,90	2,90
3.3.9	89457	SINAPI	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 M2 CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M²	m²	28,59	28,59
3.3.10	93193	SINAPI	VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA PORTAS	M	1,20	1,20
3.3.11	93191	SINAPI	VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO.	M	7,00	7,00
3.3.12	00035276	SINAPI	PILAR DE MADEIRA*20 X 20* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	10,80	10,80
3.3.13	92542	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.	M²	34,35	34,35
3.3.14	94448	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PAULISTA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.	M²	34,35	34,35
3.3.15	87777	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM.	M²	57,18	57,18
3.3.16	93205	SINAPI	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA.	M	13,90	13,90
3.3.17	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	M²	57,18	57,18
3.3.18	72136	SINAPI	PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	m²	15,10	15,10
3.3.23	91332	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO	un	1,00	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 122817/2022, emitida em 14/01/2022

Certidão nº 122817/2022
14/01/2022, 12:26
Chave de Impressão: awy33
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/01/2022 e contém 10 folhas

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA REDENÇÃO

Av. Nascer do Sol, S/N – Centro – CEP 46.835-000

CNPJ 16.245.334/0001-65

			BATENTE, SEM FECHADURA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO			
3.3.24	68054	SINAPI	PORTÃO (JANELA)DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG	m²	7,00	7,00
3.3.25	95463	SINAPI	FOSSA SÉPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO, DIMENSÕES EXTERNAS DE 1,90X1,10X1,40 M, VOLUME DE 1.500 LITROS, REVESTIDO INTERNAMENTE COM MASSA ÚNICA E IMPERMEABILIZANTE E COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA DE 8 CM	UN	1,00	1,00
3.3.26	74198/001	SINAPI	SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACICO DIAMETRO 1,20M E ALTURA 5,00M, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIAMETRO 1,40M E ESPESSURA 10CM	UN	1,00	1,00
3.3.27	74051/002	SINAPI	CAIXA DE GORDURA SIMPLES EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 40MM COM TAMPA – FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	1,00
3.3.28	89482	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014	UN	1,00	1,00
3.3.29	89802	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO.	UN	2,00	2,00
3.3.30	89809	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO.	UN	1,00	1,00
3.3.31	89712	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	M	7,30	7,30
3.3.32	89801	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO.	UN	1,00	1,00
3.3.33	89848	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	2,00	2,00
3.3.34	72293	SINAPI	CAP PVC ESGOTO 50MM (TAMPÃO) – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	1,00
3.3.35	89827	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00	1,00
3.3.36	93441	SINAPI	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, VÁLVULA AMERICANA EM METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR- FORNEC. E INSTAL.	UN	2,00	2,00
3.3.37	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	90,00	90,00
3.3.38	92012	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	3,00	3,00
3.3.39	91975	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (4 MÓDULOS), 10ª/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00	1,00
3.3.40	74094/001	SINAPI	LUMINARIA TIPO SPOT PARA 1 LAMPADA INCANDESCENTE/FLUORESCENTE COMPACTA	UN	8,00	8,00
3.3.41	83463	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO – FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	1,00
3.3.42	95806	SINAPI	CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1	UN	6,00	6,00
3.3.43	95731	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE – FORNECIMENTO E	M	25,00	25,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 122817/2022, emitida em 14/01/2022

Certidão nº 122817/2022
14/01/2022, 12:26
Chave de Impressão: awy33
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/01/2022 e contém 10 folhas

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA REDENÇÃO

Av. Nascer do Sol, S/N – Centro – CEP 46.835-000

CNPJ 16.245.334/0001-65

			INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P			
3.3.44	91940	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00	1,00
3.3.45	91917	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	12,00	12,00
3.4			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			
3.4.1	98111	SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_05/2018	UN	1,00	1,00
3.4.2	00003383	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 2,40 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR	UN	1,00	1,00
3.4.3	9540	SINAPI	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICAINCLUSIVE CABEAMENTO, CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR E ATERRAMENTO.		2,00	2,00
3.4.4	73543	SINAPI	BUCHA/ARRUELA ALUMINIO 1/2" – P	CJ	2,00	2,002
3.4.5	84158	SINAPI	BUCHA / ARRUELA ALUMINIO 1"	CJ	2,00	2,00
3.4.7	91937	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	6,00	6,00
3.4.8	91911	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00	2,00
3.4.9	91885	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	28,00	28,00
3.4.10	91882	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00	2,002
3.4.11	91884	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	6,00	6,00
3.4.12	91834	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	33,50	33,50
3.4.13	91867	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	35,06	35,06
3.4.14	93009	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	6,50	6,50
3.4.15	91872	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INCLUSIVE CONEXÕES – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	84,6	84,6
3.4.16	91927	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	612,00	612,00
3.4.17	7269	ORSE	Poste de aço galvanizado cônico contíno reto, diâmetro superior 60mm, diâmetro da base 115mm, altura total 5m, com rebatedor e suporte para refletor	UN	6,00	6,00
3.4.18	73543	SINAPI	BUCHA/ARRUELA ALUMINIO 1/2" – P	CJ	2,00	2,00
3.4.19	83399	SINAPI	RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W – FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	6,00	6,00
3.4.20	83443	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM 20X20X25 FUNDO BRITA COM TAMPA	UN	6,00	6,00
3.4.21	003	Próprio	REFLETOR EM LED 150W INSTALADO EM POSTE DE AÇO CÔNICO	UN	6,00	6,00
3.4.22	93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10ª – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	4,00	4,00
3.5			PARQUE INFANTIL			
3.5.1	10042/ORSE	orse	Fornecimento e instalação de grama sintética 42mm, alta durabilidade, cor verde, proteção raios UV e luz solar, incluso cola, type, areia tratada, borracha e mão de obra especializada	m²	53,00	53,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 122817/2022, emitida em 14/01/2022

Certidão nº 122817/2022
14/01/2022, 12:26
Chave de Impressão: awy33
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/01/2022 e contém 10 folhas

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA REDENÇÃO

Av. Nascer do Sol, S/N – Centro – CEP 46.835-000

CNPJ 16.245.334/0001-65

3.5.2	CONFORME PROPOSTAS		Parque Infantil em eucalipto tratado chumbado com concreto, composto por 1 Casa do Tarzan sem balanço, 3 gangorras e um balanço duplo, conforme detalhamento e propostas em anexo	un	1,00	1,00
3.5			SERVIÇOS COMPLEMENTARES			
3.6.1	COMPOSIÇÃO		MESA DE CONCRETO POLIDO fck = 15 Mpa, com Tabuleiro em PASTILHA CERÂMICA, BASE DE TUBO DE CONCRETO D=0,30m e BANCO EM TUBO DE CONCRETO D=0,4, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR E PINTURA ACRÍLICA	UN	1,00	1,00
3.6.2	02411/ORSE	Próprio	Banco com encosto, compr=1,50m, largura=30cm, pé de ferro fundido e com 10 réguas de madeira, inclusive pintura	UN	7,00	7,00
3.6.3	COMPOSIÇÃO		LIXEIRA EM PEAD PARA COLETA SELETIVA, COM CAPACIDADE PARA 50L, SUSPENSA EM POSTE, INCLUSIVE INSTALAÇÃO EM BASE DE CONCRETO DE 40X40X40cm	UN	4,00	4,00
2.5.3	60-01-01-011	CONDER	LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS	m²	936,16	936,16

Nova Redenção, 30 de agosto de 2019

Guilma Rita de Cássia G. da Silva Soares
Prefeita Municipal

Victor Chaves Santana
Engenheiro Civil – CREA BA051484684-4
Fiscal de obras

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 122817/2022, emitida em 14/01/2022

Certidão nº 122817/2022
14/01/2022, 12:26
Chave de Impressão: awy33
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/01/2022 e contém 10 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

82194/2021

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **HERMELINO DANTAS NETTO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descriminada(s):

Profissional: **HERMELINO DANTAS NETTO**
Registro: **2599BA** RNP: **0506937100**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **BA20210482831** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 16/03/2021 Baixada em: 17/03/2021
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO DE DADOS Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSTRUTORA JF PRADO LTDA ME**

Contratante: **Prefeitura Municipal de Jaguaripe** CPF/CNPJ: **13.796.289/0001-49**
Endereço do contratante: PRAçA Praça da Bandeira Nº: 01
Complemento: Bairro: Centro
Cidade: JAGUARIPE UF: BA CEP: 44480000
Contrato: 268/2020 Celebrado em: 24/09/2020
Valor do contrato: R$ 363.817,29 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: POVOADO DO CAPÃO Nº: SN
Complemento: Bairro: POVOADO DO CAPÃO
Cidade: JAGUARIPE UF: BA CEP: 44480000
Data de início: 06/10/2020 Conclusão efetiva: 06/12/2020
Finalidade: Escolar
Proprietário: Prefeitura Municipal de Jaguaripe CPF/CNPJ: 13.796.289/0001-49

Atividade Técnica: **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES ESPECÍFICAS > #101 - ESCOLA 314 - Execução de Reforma 930.67 METRO QUADRADO; **12 - Execução** ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS > UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA > #319 - INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO P/FINS RESID./COMERC. 314 - Execução de Reforma 8.00 UNIDADE; **12 - Execução** ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS > UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA > #319 - INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO P/FINS RESID./COMERC. 314 - Execução de Reforma 127.00 PONTOS;

Observações

REFORMA DA ESCOLA FLORENTINO DOS SANTOS NO CAPAO - JAGUARIPE/BA

Informações Complementares

- CONSIDERAR COMO SERVIÇOS DE ELÉTRICA, APENAS EM BAIXA TENSÃO, NO ÂMBITO DA EDIFICAÇÃO.
- CONSIDERAR OS SERVIÇOS EXECUTADOS, APENAS NO ÂMBITO DA ENGENHARIA CIVIL.
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA `b` DO ARTIGO 6° DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 6 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 82194/2021
18/03/2021, 07:06
ZaZ7B

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega de propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-ba.sitac.com.br/publico/, com a chave: ZaZ7B

Estado da Bahia
MUNICÍPIO DE JAGUARIPE
Prefeitura Municipal
Praça da Bandeira, 01 – Centro
Jaguaripe - BA CEP: 44.480-000
CNPJ 13.796.289/0001-49
Tel.: (75) 3642-2112 / 2114 / 2143

ATESTADO TÉCNICO

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **Construtora JF Prado Ltda. – ME**, empresa privada com sede na Rua Alegria do Castro Neves, N. 54, Sala 02, CEP 40.255-240, inscrita no CNPJ sob o Nº. 13.585.696/0001-07 executou satisfatoriamente para a **Prefeitura Municipal de Jaguaripe**, com sede na Praça da Bandeira, 01, Centro, CEP 44.480-000, inscrita sob CNPJ nº 13.796.289/0001-49 os seguintes serviços e quantidades a seguir:

Contrato: 268/2020

Objeto: Serviço de reforma da Escola Municipal Florentino dos Santos.

Endereço da obra: Povoado do Capão, SN, CEP: 44.880-000, Jaguaripe, Bahia.

Período de execução: 06/10/2020 a 06/12/2020

Valor do contrato: R$ 268.247,73 (duzentos e sessenta e oito mil e duzentos e quarenta e sete reais e setenta e três centavos).

Aditivo de Valor: R$ 95.659,56 (noventa e cinco mil e seiscentos e cinquenta e nove reais e cinquenta e seis centavos).

Valor total: R$ 363.817,29 (trezentos e sessenta e três mil e oitocentos e dezessete reais e vinte e nove centavos).

Equipe Técnica:
Eng. Civil Hermelino Dantas Netto – CREA BA 2599-D
Eng. Civil Rosangela Soares Cardoso – CREA SE 2715236468

Equipe de Fiscalização:
Eng. Civil Paulo Manuel Costa Simões – CREA BA 051238126-7

ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADE
1		**SERVIÇOS PREELIMINARES**		
1.1	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m²	3,00
2		**DEMOLIÇÃO**		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 82194/2021, emitida em 18/03/2021

Certidão nº 82194/2021
18/03/2021, 08:32
Chave de Impressão: ZaZ7B
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/03/2021 e contém 6 folhas

Estado da Bahia
MUNICÍPIO DE JAGUARIPE
Prefeitura Municipal
Praça da Bandeira, 01 – Centro
Jaguaripe - BA CEP: 44.480-000
CNPJ 13.796.289/0001-49
Tel.: (75) 3642-2112 / 2114 / 2143

2.1	97634	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - PAREDE	m²	1.539,69
2.2	97634	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - PISO	m²	930,67
2.3	97629	DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	3,45
2.4	10033	Retirada de entulho da obra utilizando caixa coletora capacidade 5 m3 (local: Aracaju)	m³	106,33
2.5	97625	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	2,40
3		**PISO E REVESTIMENTO**		
3.1	94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	m³	72,53
3.2	72136	PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	m²	1.161,67
3.3	87251	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	m²	1.539,69
3.4	89173	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014 (CONTRA PISO)	m²	1.451,13
4		**FORRO**		
4.1	96116	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, EXCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	m²	1.034,38
4.2	72238	RETIRADA DE FORRO EM REGUAS DE PVC, INCLUSIVE RETIRADA DE PERFIS	m²	1.034,38

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 82194/2021, emitida em 18/03/2021

Certidão nº 82194/2021
18/03/2021, 08:32
Chave de Impressão: ZaZ7B
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/03/2021 e contém 6 folhas

Estado da Bahia
MUNICÍPIO DE JAGUARIPE
Prefeitura Municipal
Praça da Bandeira, 01 – Centro
Jaguaripe - BA CEP: 44.480-000
CNPJ 13.796.289/0001-49
Tel.: (75) 3642-2112 / 2114 / 2143

5		**INSTALAÇÕES ELETRICAS**		
5.1	624	Revisão de ponto de luz tipo 1, em teto ou parede	pt	85,00
5.2	629	Revisão de ponto de tomada de força tipo 1	pt	42,00
5.3	93146	PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	8,00
6		**INSTALAÇÕES HIDROSANITARIAS**		
6.1	1680	Revisão de ponto de esgoto tipo 1	un	18,00
6.2	1679	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...)	un	6,00
6.3	1678	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 50 mm (pias de cozinha, máquinas de lavar, etc...)	un	2,00
6.4	98105	CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE: 126 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X0,7 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_05/2018	UN	1,00
6.5	98009	ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X1,5 M. AF_05/2018	M	1,00
6.6	86889	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00
6.7	86894	BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO, DE 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00
7		**PINTURA**		
7.1	88487	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	1206,54
7.2	96130	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_05/2017	m²	523,99

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 82194/2021, emitida em 18/03/2021

Certidão nº 82194/2021
18/03/2021, 08:32
Chave de Impressão: ZaZ7B
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/03/2021 e contém 6 folhas

Estado da Bahia
MUNICÍPIO DE JAGUARIPE
Prefeitura Municipal
Praça da Bandeira, 01 – Centro
Jaguaripe - BA CEP: 44.480-000
CNPJ 13.796.289/0001-49
Tel.: (75) 3642-2112 / 2114 / 2143

7.3	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	367,47
7.4	73739/001	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	m²	215,04
7.5	100753	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS	m²	8,70
8		**ESQUADRIAS E FECHAMENTO**		
8.1	89044	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014	m²	2,40
8.2	89173	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) EEDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	m²	122,00
8.3	90831	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	22,00
8.4	91320	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS E SEM BATENTE, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	22,00
8.5	100688	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 60X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM , S/ BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO	UN	8,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 82194/2021, emitida em 18/03/2021

Certidão nº 82194/2021
18/03/2021, 08:32
Chave de Impressão: ZaZ7B
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/03/2021 e contém 6 folhas

Estado da Bahia
MUNICÍPIO DE JAGUARIPE
Prefeitura Municipal
Praça da Bandeira, 01 – Centro
Jaguaripe - BA CEP: 44.480-000
CNPJ 13.796.289/0001-49
Tel.: (75) 3642-2112 / 2114 / 2143

		E INSTALAÇÃO. AF_12/2019		
8.6	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	112,75
8.7	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	112,75
9		**TELHADO**		
9.1	100390	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE RIPA EM TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO DE ENCAIXE, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	1.057,98
9.2	00020205	RIPA DE MADEIRA APARELHADA *1,5 X 5* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	400,00
9.4	9	Remoção de telhamento com telhas cerâmicas	m²	1.057,98
9.5	4873	Colocação de telha cerâmica - TELHA ROMADA	m²	1.057,98
9.6	00007175	TELHA DE BARRO / CERAMICA, TIPO ROMANA, AMERICANA, PORTUGUESA, FRANCESA, COMPRIMENTO DE *41* CM, RENDIMENTO DE *16* TELHAS/M2	UN	16.928,00
9.7	94219	CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	52,00
10		**RAMPA**		
10.1	97625	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	5,20
10.2	91815	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DE ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO PALHETA, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL. AF_10/2015	M²	19,80
10.3	94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	m³	1,92
10.4	99855	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO.	M	32,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 82194/2021, emitida em 18/03/2021

Certidão nº 82194/2021
18/03/2021, 08:32
Chave de Impressão: ZaZ7B
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/03/2021 e contém 6 folhas

Estado da Bahia
MUNICÍPIO DE JAGUARIPE
Prefeitura Municipal
Praça da Bandeira, 01 – Centro
Jaguaripe - BA CEP: 44.480-000
CNPJ 13.796.289/0001-49
Tel.: (75) 3642-2112 / 2114 / 2143

		AF_04/2019_P		
10.5	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M³	4,00
10.6	95952	COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), FCK = 25 MPA. AF_01/2017	M³	0,50
11		**SERVIÇOS FINAIS**		
11.1	2450	Limpeza geral	m²	1.250,00

Jaguaripe, 31 de dezembro de 2020

Hunaldo Simões Costa
Prefeito Municipal

Paulo Manuel Costa Simões
Assessor Tec. da Secretaria da Infra estrutura e Serv Público
Port. 19/2017 GP 4/04/2017

Paulo Manuel Costa Simões
Engenheiro Civil
CREA BA 051238126-7
Portaria GP 019/2017
Matrícula 6007

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 82194/2021, emitida em 18/03/2021

Certidão nº 82194/2021
18/03/2021, 08:32
Chave de Impressão: ZaZ7B
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/03/2021 e contém 6 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

159704/2022

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **MARCELLO PRADO OLIVEIRA SILVA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **MARCELLO PRADO OLIVEIRA SILVA**
Registro: **3000117575BA** RNP: **0520279930**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **BA20210643788** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 25/10/2021 Baixada em: 10/10/2022
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO DE DADOS Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL
Empresa contratada: **CONSTRUTORA JF PRADO LTDA ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS** CPF/CNPJ: **13.650.403/0001-28**
Endereço do contratante: AVENIDA DOUTOR CARLOS MOSTARDEIRO Nº: 31
Complemento: Bairro: JARDIM CARAÍPE
Cidade: TEIXEIRA DE FREITAS UF: BA CEP: 45990724
Contrato: 2-645-2021 Celebrado em: 28/04/2021
Valor do contrato: R$ 3.864.752,74 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: SEM DEFINIçãO DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS-BA Nº: SN
Complemento: Bairro: DIVERSOS
Cidade: TEIXEIRA DE FREITAS UF: BA CEP: 45985970
Data de início: 16/07/2021 Conclusão efetiva: 28/04/2022
Finalidade: Misto
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS CPF/CNPJ: 13.650.403/0001-28

Atividade Técnica: **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #170 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICAÇÕES 165 - Execução de Manutenção 289.00 UNIDADE;

Observações

MANUTENCÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS NO MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS - BA

Número da ART: **BA20220238436** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 10/10/2022 Baixada em: 10/10/2022
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO DE DADOS Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL
Empresa contratada: **CONSTRUTORA JF PRADO LTDA ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS** CPF/CNPJ: **13.650.403/0001-28**
Endereço do contratante: AVENIDA DOUTOR CARLOS MOSTARDEIRO Nº: 31
Complemento: Bairro: JARDIM CARAÍPE
Cidade: TEIXEIRA DE FREITAS UF: BA CEP: 45990724
Contrato: 2-645-2021 Celebrado em: 28/04/2021
Valor do contrato: R$ 4.605.147,31 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: SEM DEFINIçãO DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS-BA Nº: SN
Complemento: Bairro: DIVERSOS
Cidade: TEIXEIRA DE FREITAS UF: BA CEP: 45985970
Data de início: 16/07/2021 Conclusão efetiva: 17/05/2022
Finalidade: Misto
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS CPF/CNPJ: 13.650.403/0001-28

Atividade Técnica: **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #TOS_11.10.1.3 - PARA FINS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 47 - Execução de manutenção 2460.00 METRO(S); **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #TOS_1.1.1.1 - DE ALVENARIA 47 - Execução de manutenção 1013.89 METRO QUADRADO; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #TOS_2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO 47 - Execução de manutenção 4865.24 QUILOGRAMA;

Observações

MANUTENCÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS NO MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS - BA ADITIVO (R$965.978,20)

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

159704/2022

Atividade concluída

Informações Complementares

- Com exceção de plantio por extrapolar as atribuições do responsável técnico.
- Considerar como serviços de ar condicionado, apenas, a instalação de tubulação seca.
- Considerar como serviços de elétrica, apenas, de baixa tensão em edificação.
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA `b` DO ARTIGO 6° DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 25 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 159704/2022
13/10/2022, 15:52
92YyZ

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega de propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-ba.sitac.com.br/publico/, com a chave: 92YyZ

SECRETARIA DE PROJETOS ESTRATÉGICOS E GERENCIAMENTO DE CONVÊNIOS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA FINAL

Atestamos para fins de comprovação de realização de serviços relacionados à Engenharia Civil, prestados pela CONSTRUTORA J. F. PRADO LTDA, tendo o profissional responsável técnico Marcello Prado Oliveira Silva, CREA 052027993-0 e Hermelino Dantas Netto, CREA: 050693710-0, o qual prestou serviços técnicos para a empresa, contratada pelo Município de Teixeira de Freitas-BA.

DADOS DOS SERVIÇOS:

1. Obra/Objeto: Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de manutenção de prédios públicos no Município de Teixeira de Freitas-BA.
2. Contrato nº 2-645-2021.
3. Valor Total do Contrato: R$ 3.864.752,74 (três milhões, oitocentos e sessenta e quatro mil, setecentos e cinquenta e dois reais e setenta e quatro centavos).
4. Valor Aditivo: R$ 965.978,20 (novecentos e sessenta e cinco mil, novecentos e setenta e oito reais e vinte centavos
5. Valor do Contrato Executado: R$ 4.605.147,31 (quatro milhões, seiscentos e cinco mil, cento e quarenta e sete reais e trinta e um centavos).
6. ART nº BA20210643788, ART nº BA20210642008 e ART nº BA20220235737
7. Profissionais: Marcello Prado Oliveira Silva, CREA 052027993-0 e Hermelino Dantas Netto, CREA: 050693710-0.
8. Contratante: Município de Teixeira de Freitas-BA. CNPJ 13.650.403/0001-28. Endereço: Av. Dr. Carlos Mostardeiro, 31. Jardim Caraípe. Teixeira de Freitas-BA.
9. Contratada: Construtora J. F. Prado Ltda. CNPJ 13.585.696/0001-07. Endereço: Rua Alegria do Castro Alves, 54, Sala 02. Matatu. Salvador-BA.
10. Data assinatura do Contrato: 28/04/2021.
11. Período Total Executado: 17/05/2021 a 31/01/2022.
12. Período Total do Contrato: 17/05/2021 a 17/05/2022.
13. Endereço dos prédios públicos para realização dos serviços seguem em relação em anexo.

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES:

REF.	CÓD. SERV	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT TOTAL	QUANT EXECUTADOS
		SERVIÇOS PRELIMINARES			
COMP 01	PRÓPRIA	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m²	37,70	34,50
COMP 02	PRÓPRIA	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X	m²	165,02	165,02
		DEMOLIÇÕES/REMOÇÕES			
97063	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017	m²	322,50	322,50

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 159704/2022, emitida em 13/10/2022

Certidão nº 159704/2022
13/10/2022, 16:19
Chave de Impressão: 92YyZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/10/2022 e contém 12 folhas

SECRETARIA DE PROJETOS ESTRATÉGICOS E GERENCIAMENTO DE CONVÊNIOS

COMP 04	PRÓPRIA	REMOCAO DE CALHAS E CONDUTORES DE AGUAS PLUVIAIS	M	33,00	33,00
97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	136,50	136,50
97635	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	3.451,48	3.451,48
97626	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	37,05	37,05
97633	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	5.916,92	5.916,91
97637	SINAPI	REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	356,53	356,53
97640	SINAPI	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	4.533,06	4.533,06
97650	SINAPI	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	4.592,07	4.592,06
97649	SINAPI	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MECANIZADA, COM USO DE GUINDASTE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	1.742,74	1.742,74
97663	SINAPI	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UND	80,00	80,00
97664	SINAPI	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UND	117,00	117,00
97666	SINAPI	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UND	49,00	49,00
		TERRAPLENAGEM			
99059	SINAPI	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	-	-
99064	SINAPI	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	14,00	14,00
93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	m³	170,06	170,06
94342	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	m³	150,78	150,78
		FECHAMENTOS			
96369	SINAPI	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, COM VÃOS. AF_06/2017_P	m²	122,41	122,41

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 159704/2022, emitida em 13/10/2022

Certidão nº 159704/2022
13/10/2022, 16:19
Chave de Impressão: 92YyZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/10/2022 e contém 12 folhas

87456	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	100,62	100,62
COMP 22	PRÓPRIA	COBOGO CERAMICO (ELEMENTO VAZADO), 9X20X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 DE CIMENTO E AREIA	m²	36,52	36,52
87504	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	1.013,89	1.013,89
		INFRA/SUPERESTRUTURA			
92269	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020	m²	376,65	376,65
92270	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	m²	337,94	337,94
92271	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020	m²	46,15	46,15
92792	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	52,11	52,11
92793	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	545,01	545,00
92794	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	4.865,24	4.865,24
92791	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	1.958,79	1.958,79
92873	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	m³	90,35	90,35
94974	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_07/2016	m³	97,87	97,87
94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m³	118,09	118,09
		COBERTURA			
100390	SINAPI	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE RIPA EM TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO DE ENCAIXE, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	211,70	211,70

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 159704/2022, emitida em 13/10/2022

Certidão nº 159704/2022
13/10/2022, 16:19
Chave de Impressão: 92YyZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/10/2022 e contém 12 folhas

SECRETARIA DE PROJETOS ESTRATÉGICOS E GERENCIAMENTO DE CONVÊNIOS

100395	SINAPI	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE CAIBRO EM TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	123,39	123,39
100331	SINAPI	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM MAIS DE DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	9.816,84	9.816,84
92548	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 6 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	UND	-	-
92549	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 7 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	UND	4,00	4,00
92550	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 8 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	UND	6,00	6,00
92541	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	2.628,91	2.628,91
92542	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	1.640,20	1.640,20
92543	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	363,21	363,21
92544	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	-	-
92580	SINAPI	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	10,25	10,25
94201	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	1.882,36	1.882,35
94204	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	2.719,18	2.719,18

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 159704/2022, emitida em 13/10/2022

Certidão nº 159704/2022
13/10/2022, 16:19
Chave de Impressão: 92YyZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/10/2022 e contém 12 folhas

SECRETARIA DE PROJETOS ESTRATÉGICOS E GERENCIAMENTO DE CONVÊNIOS

94207	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	609,70	609,70
94213	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	706,82	706,82
94224	SINAPI	EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_07/2019	M	235,91	235,91
94219	SINAPI	CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	396,59	396,59
94223	SINAPI	CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019	M	32,00	32,00
98546	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018	m²	376,37	376,36
94226	SINAPI	SUBCOBERTURA COM MANTA PLÁSTICA REVESTIDA POR PELÍCULA DE ALUMÍNO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	109,58	109,58
COMP 54	PRÓPRIA	RECOLOCACO DE FORROS EM REGUA DE PVC E PERFIS, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL	m²	3.184,10	3.081,67
96486	SINAPI	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	m²	3.079,81	3.079,81
96113	SINAPI	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P	m²	126,00	126,00
94227	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	3,80	3,80
94228	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	1.234,71	1.234,71
94229	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	525,69	525,69
94231	SINAPI	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	650,87	650,87
55960	SINAPI	IMUNIZACAO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLOR	m²	8.379,87	8.379,87
		INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS			

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 159704/2022, emitida em 13/10/2022

Certidão nº 159704/2022
13/10/2022, 16:19
Chave de Impressão: 92YyZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/10/2022 e contém 12 folhas

COMP 62	PRÓPRIA	VASO SANITARIO INFANTIL SIFONADO, PARA VALVULA DE DESCARGA, EM LOUCA BRANCA, COM ACESSORIOS, INCLUSIVE ASSENTO PLASTICO, BOLSA DE BORRACHA PARA LIGACAO, TUBO PVC LIGACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	-	-
86931	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UND	60,00	60,00
86903	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UND	41,00	41,00
86901	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UND	4,00	4,00
86900	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UND	14,00	14,00
86889	SINAPI	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UND	81,99	52,99
86895	SINAPI	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UND	62,91	62,91
86928	SINAPI	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UND	15,00	15,00
86906	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2"OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UND	68,00	68,00
86910	SINAPI	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2"OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/202	UND	50,00	50,00
86913	SINAPI	TORNEIRA CROMADA 1/2"OU 3/4"PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/202	UND	-	-
86916	SINAPI	TORNEIRA PLÁSTICA 3/4"PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UND	8,00	8,00
86877	SINAPI	VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2"X 1.1/2"PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UND	28,00	28,00
86878	SINAPI	VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2"X 1.1/2"PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UND	24,00	24,00
86879	SINAPI	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1"PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UND	30,00	30,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 159704/2022, emitida em 13/10/2022

Certidão nº 159704/2022
13/10/2022, 16:19
Chave de Impressão: 92YyZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/10/2022 e contém 12 folhas

SECRETARIA DE PROJETOS ESTRATÉGICOS E GERENCIAMENTO DE CONVÊNIOS

COMP 77	PRÓPRIA	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 3/4" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UND	86,00	86,00
86885	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2"X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UND	107,00	107,00
89401	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	215,00	215,00
89402	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	294,97	294,97
89403	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	12,00	12,00
89359	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UND	57,00	57,00
89360	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UND	99,00	99,00
89362	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UND	92,00	92,00
89363	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UND	40,00	40,00
89368	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UND	3,00	3,00
89369	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UND	10,00	10,00
89438	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UND	46,00	46,00
89440	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UND	38,00	38,00
89443	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UND	1,00	1,00
88503	SINAPI	CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS	UND	4,00	4,00
88504	SINAPI	CAIXA D´AGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS, COM ACESSÓRIOS	UND	4,00	4,00
89576	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	M	42,00	42,00
89578	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	M	262,00	262,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 159704/2022, emitida em 13/10/2022

Certidão nº 159704/2022
13/10/2022, 16:19
Chave de Impressão: 92YyZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/10/2022 e contém 12 folhas

SECRETARIA DE PROJETOS ESTRATÉGICOS E GERENCIAMENTO DE CONVÊNIOS

89580	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	M	208,00	208,00
89581	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UND	38,00	38,00
89584	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UND	61,00	61,00
89590	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UND	16,00	16,00
89687	SINAPI	TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UND	-	-
89693	SINAPI	TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UND	5,00	5,00
89701	SINAPI	TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UND	61,00	61,00
89711	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	110,50	110,50
89712	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	159,00	159,00
89713	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	71,00	71,00
89714	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	201,00	201,00
89728	SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UND	54,00	54,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 159704/2022, emitida em 13/10/2022

Certidão nº 159704/2022
13/10/2022, 16:19
Chave de Impressão: 92YyZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/10/2022 e contém 12 folhas

SECRETARIA DE PROJETOS ESTRATÉGICOS E GERENCIAMENTO DE CONVÊNIOS

89733	SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UND	56,00	56,00
89742	SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UND	4,00	4,00
89748	SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UND	51,00	51,00
97906	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UND	27,00	27,00
COMP 111	PRÓPRIA	CAIXA DE GORDURA DUPLA, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M, ALTURA INTERNA = 0,6 M. AF_05/2018	UND	12,00	12,00
89707	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UND	99,00	99,00
89709	SINAPI	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UND	23,00	23,00
		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			
91924	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	9.060,00	2.460,00
91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	8.917,00	3.917,00
91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	3.210,80	1.145,00
91930	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	2.604,65	1.004,65
91932	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	3.611,53	2.390,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 159704/2022, emitida em 13/10/2022

Certidão nº 159704/2022
13/10/2022, 16:19
Chave de Impressão: 92YyZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/10/2022 e contém 12 folhas

SECRETARIA DE PROJETOS ESTRATÉGICOS E GERENCIAMENTO DE CONVÊNIOS

91934	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1.006,00	341,00
96971	SINAPI	CORDOALHA DE COBRE NU 16 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	16,00	6,00
96972	SINAPI	CORDOALHA DE COBRE NU 25 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	-	-
91939	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UND	7,00	2,00
91940	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UND	9,00	4,00
91941	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UND	10,00	10,00
97667	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 ½") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	M	452,70	50,00
97668	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	M	402,70	50,00
91870	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	781,20	279,00
91871	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1.624,00	1.624,00
101890	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UND	70,00	30,00
101891	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UND	46,00	6,00
101892	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UND	79,00	42,00
101893	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UND	55,00	15,00
101883	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UND	17,00	11,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 159704/2022, emitida em 13/10/2022

Certidão nº 159704/2022
13/10/2022, 16:19
Chave de Impressão: 92YyZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/10/2022 e contém 12 folhas

SECRETARIA DE PROJETOS ESTRATÉGICOS E GERENCIAMENTO DE CONVÊNIOS

101879	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UND	6,00	2,00
101880	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UND	6,00	1,00
97887	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	UND	13,00	13,00
100622	SINAPI	POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO SIMPLES, ENGASTADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIA, SEM LÂMPADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019	UND	2,00	2,00
COMP 139	SINAPI	CHUMBADOR DE AÇO PARA FIXAÇÃO DE POSTE DE ACO RETO OU CURVO 7 A 9M COM FLANGE - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	2,00	2,00
101627	SINAPI	REATOR PARA LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 250 W, USO EXTERNO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UND	31,00	31,00
101649	SINAPI	LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 250 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UND	31,00	31,00
101632	SINAPI	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UND	-	-
COMP 143	PRÓPRIA	BRACO P/ ILUMINACAO DE RUAS EM TUBO ACO GALV 1" COMP = 1,20M E INCLINACAO 25GRAUS EM RELACAO AO PLANO VERTICAL P/ FIXACAO EM POSTE OU PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	2,00	2,00
101652	SINAPI	LUMINÁRIA FECHADA, PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA LÂMPADA DE VAPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE LÂMPADA E REATOR). AF_08/2020	UND	2,00	2,00
93128	SINAPI	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UND	103,00	103,00
93141	SINAPI	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UND	615,00	590,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 159704/2022, emitida em 13/10/2022

Certidão nº 159704/2022
13/10/2022, 16:19
Chave de Impressão: 92YyZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/10/2022 e contém 12 folhas

SECRETARIA DE PROJETOS ESTRATÉGICOS E GERENCIAMENTO DE CONVÊNIOS

93145	SINAPI	PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UND	56,00	45,00
97592	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UND	648,00	636,00
97593	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UND	140,00	79,00
97612	SINAPI	LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 20 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UND	200,00	137,00
96985	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UND	3,00	3,00
96986	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UND	7,00	7,00
COMP 153	PRÓPRIA	BOMBA RECALQUE D'AGUA DE ESTAGIOS TRIFASICA 2,0 HP	UND	1,00	1,00
100860	SINAPI	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA –FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UND	11,00	11,00
42425	SINAPI	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO	UND	10,00	8,00
42422	SINAPI	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO	UND	2,00	2,00
42424	SINAPI	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO	UND	1,00	1,00
43184	SINAPI	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/FIO	UND	6,00	6,00
		PINTURAS			
88494	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	1.901,20	1.874,42
88496	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDE, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	15.478,11	15.430,46
88482	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	1.950,75	1.920,66
88483	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	8.984,57	8.874,32
88485	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	12.827,50	12.827,50

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 159704/2022, emitida em 13/10/2022

Certidão nº 159704/2022
13/10/2022, 16:19
Chave de Impressão: 92YyZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/10/2022 e contém 12 folhas

SECRETARIA DE PROJETOS ESTRATÉGICOS E GERENCIAMENTO DE CONVÊNIOS

88487	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	16.353,09	16.353,09
88486	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	2.114,88	2.114,88
88488	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	7.470,36	7.470,36
88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	18.293,98	18.293,98
88423	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014	m²	221,20	162,13
COMP 169	PRÓPRIA	PINTURA EPOXI, TRES DEMAOS	m²	288,16	288,16
84657	SINAPI	FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO	m²	1.974,57	1.945,31
73739/001	SINAPI	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	m²	2.981,34	2.981,34
COMP 172	SINAPI	PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA	m²	1.876,90	1.837,69
COMP 173	PRÓPRIA	FUNDO PREPARADOR PRIMER SINTETICO, PARA ESTRUTURA METALICA, UMA DEMÃO, ESPESSURA DE 25 MICRA	m²	1.876,90	1.837,69
79500/002	SINAPI	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO, TRES DEMAOS	m²	2.500,86	2.500,86
41595	SINAPI	PINTURA ACRILICA DE FAIXAS DE DEMARCACAO EM QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA	M	700,00	700,00
79467	SINAPI	PINTURA COM TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA , DE FAIXAS DE DEMARCACAO, EM QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA.	ML	710,00	710,00
84665	SINAPI	PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO	m²	148,71	148,70
COMP 178	PRÓPRIA	PINTURA PARA TELHAS DE ALUMINIO COM TINTA ESMALTE AUTOMOTIVA	m²	306,95	306,95
COMP 179	PRÓPRIA	PINTURA POSTE RETO DE ACO 3,5 A 6M C/1 DEMAO D/TINTA GRAFITE C/PROPRIEDADES DE PRIMER E ACABAMENTO - OBS: C/ALTO TEOR DE ZARCAO	UND	2,00	2,00
		ESQUADRIAS/GRADES/DIVERSOS			
COMP 180	PRÓPRIA	RECOLOCACAO DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL	UND	2,00	2,00
90820	SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UND	1,00	1,00
90821	SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UND	-	-

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 159704/2022, emitida em 13/10/2022

Certidão nº 159704/2022
13/10/2022, 16:19
Chave de Impressão: 92YyZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/10/2022 e contém 13 folhas

90822	SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UND	2,00	2,00
90823	SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UND	-	-
COMP 185	PRÓPRIA	ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 60X210CM, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_08/2015	UND	1,00	1,00
COMP 186	PRÓPRIA	ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 70X210CM, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_08/2015	UND	-	-
COMP 187	PRÓPRIA	ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 80X210CM, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_08/2015	UND	10,00	10,00
COMP 188	PRÓPRIA	ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 90X210CM, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_08/2015	UND	2,00	2,00
COMP 189	PRÓPRIA	ALIZAR / GUARNIÇÃO DE 5X1,5CM PARA PORTA DE 60X210CM FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UND	1,00	1,00
COMP 190	PRÓPRIA	ALIZAR / GUARNIÇÃO DE 5X1,5CM PARA PORTA DE 70X210CM FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UND	-	-
COMP 191	PRÓPRIA	ALIZAR / GUARNIÇÃO DE 5X1,5CM PARA PORTA DE 80X210CM FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UND	34,00	34,00
COMP 192	PRÓPRIA	ALIZAR / GUARNIÇÃO DE 5X1,5CM PARA PORTA DE 90X210CM FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UND	1,00	1,00
90830	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UND	107,00	107,00
90831	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UND	70,00	70,00
90841	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UND	33,00	33,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 159704/2022, emitida em 13/10/2022

Certidão nº 159704/2022
13/10/2022, 16:19
Chave de Impressão: 92YyZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/10/2022 e contém 13 folhas

SECRETARIA DE PROJETOS ESTRATÉGICOS E GERENCIAMENTO DE CONVÊNIOS

90842	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UND	5,00	5,00
90843	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UND	40,00	40,00
90844	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UND	51,00	51,00
94569	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	16,84	16,84
94570	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	33,23	30,43
COMP 201	PRÓPRIA	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 3 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, VEDAÇÃO COM ESPUMA EXPANSIVA PU, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	m²	0,69	0,69
COMP 202	PRÓPRIA	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 4 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, VEDAÇÃO COM ESPUMA EXPANSIVA PU, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	m²	203,62	200,86
100701	SINAPI	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019	m²	0,61	0,60
COMP 204	PRÓPRIA	PORTA DE FERRO DE ABRIR TIPO BARRA CHATA, COM REQUADRO E GUARNICAO COMPLETA	m²	17,34	17,34
84885	SINAPI	JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTO DE DOBRADICAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA E PUXADOR	UND	30,00	30,00
84886	SINAPI	MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO	UND	4,00	4,00
73838/001	SINAPI	PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 0,9X2,10M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS	UND	36,72	25,72

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 159704/2022, emitida em 13/10/2022

Certidão nº 159704/2022
13/10/2022, 16:19
Chave de Impressão: 92YyZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/10/2022 e contém 13 folhas

SECRETARIA DE PROJETOS ESTRATÉGICOS E GERENCIAMENTO DE CONVÊNIOS

72118	SINAPI	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 6MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO	m²	186,59	26,49
84959	SINAPI	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 6MM	m²	130,00	17,61
85005	SINAPI	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA	m²	19,76	19,76
99861	SINAPI	GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019	m²	443,40	407,02
99837	SINAPI	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO.	M	65,35	65,35
COMP 213	PRÓPRIA	PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG	m²	82,55	82,44
COMP 214	PRÓPRIA	PORTAO DE FERRO COM VARA 1/2", COM REQUADRO	m²	72,10	71,06
9997	ORSE	ARMÁRIO PARA PIA COM PORTAS E GAVETAS REVESTIDA EM FÓRMICA (POSTFORMING) BRANCO, L=0,57M (EXCETO A PIA), FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	m2	17,25	17,25
		PAVIMENTAÇÃO/PISOS			
94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	661,90	661,90
COMP 216	PRÓPRIA	ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO HIDRAULICO	m³	92,14	92,13
92394	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	m²	29,26	29,26
92398	SINAPI	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	m²	-	-
94438	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	m²	2.836,77	2.836,77
87255	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014	m²	141,60	141,60

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 159704/2022, emitida em 13/10/2022

Certidão nº 159704/2022
13/10/2022, 16:19
Chave de Impressão: 92YyZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/10/2022 e contém 13 folhas

87256	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	m²	4.718,81	4.660,40
88650	SINAPI	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_06/2014	M	40,06	26,04
98689	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	52,03	47,99
101752	SINAPI	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020	m²	60,06	36,90
COMP 225	PRÓPRIA	PISO DE BORRACHA CANELADA, ESPESSURA 3,5MM, FIXADO COM COLA	m²	15,03	-
COMP 226	PRÓPRIA	PISO DE BORRACHA PASTILHADO, ESPESSURA 7MM, FIXADO COM COLA	m²	76,55	68,92
101727	SINAPI	PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA. AF_09/2020	m²	104,65	104,65
98680	SINAPI	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	m²	1.717,87	1.673,57
94991	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	m³	26,62	26,62
94994	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016	m²	885,35	885,34
		REVESTIMENTOS			
87878	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	4.270,30	4.270,29
87545	SINAPI	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	3.545,19	3.545,19
87556	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	2.737,81	2.737,80

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 159704/2022, emitida em 13/10/2022

Certidão nº 159704/2022
13/10/2022, 16:19
Chave de Impressão: 92YyZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/10/2022 e contém 13 folhas

SECRETARIA DE PROJETOS ESTRATÉGICOS E GERENCIAMENTO DE CONVÊNIOS

87273	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	4.525,33	4.485,88
87274	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	493,57	493,57
88787	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 2,5 X 2,5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS SEM VÃOS. AF_10/2014	m²	298,33	298,34
COMP 237	PRÓPRIA	CANTONEIRA DE ALUMINIO 1"X1", PARA PROTECAO DE QUINA DE PAREDE	M	170,03	65,16
COMP 238	PRÓPRIA	PEITORIL EM MARMORE BRANCO, LARGURA DE 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M	50,03	1,79
		URBANIZAÇÃO			
98509	SINAPI	PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_05/2018	UND	40,00	35,00
98510	SINAPI	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018	UND	42,00	42,00
COMP 241	PRÓPRIA	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO	m²	1.936,64	1.852,60
		LIMPEZAS			
COMP 242	PRÓPRIA	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	7.475,83	5.872,55

Teixeira de Freitas-BA, 05 de outubro de 2022.

ANA LÚCIA DE OLIVEIRA APENBURG
Secretária de Projetos Estratégicos e Gerenciamento de Convênios
Engenheira Civil – CREA BA 0504623281

ABRAÃO OLIVEIRA GONÇALVES
Engenheiro Civil – CREA BA 0519687353
Supervisor de Engenharia Decreto 095/2021

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 159704/2022, emitida em 13/10/2022

Certidão nº 159704/2022
13/10/2022, 16:19
Chave de Impressão: 92YyZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/10/2022 e contém 13 folhas

IMÓVEIS ALUGADOS, MANTIDOS E PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS
Contrato nº 2-645-2021
Execução dos serviços de manutenção de prédios públicos no Município de Teixeira de Freitas-BA

ATUALIZADA EM 03 DE FEVEREIRO 2021

ORGÃO	NOME_UNIDADE	NOME_IMOVEL	LOGRADOURO	BAIRRO	DISTRITO	SITUACAO	VINCULO	TAMANHO
FMS	SAÚDE	PSF RURAL II (JARDIM NOVO E VILA MARINHA) E III	RUA DUQUE DE CAXIAS, 58	CENTRO	SEDE	ATIVO	LOCADO	
FMS	SAÚDE	PSF SANTA RITA	RUA FRANK SINATRA, S/N	SANTA RITA	SEDE	ATIVO	PRÓPRIO	
FMS	SAÚDE	PSF SANTO ANTONIO	RUA GETÚLIO VARGAS, 7	CENTRO	SANTO ANTONIO	ATIVO		
FMS	SAÚDE	PSF SÃO LOURENÇO	RUA ITALO AURELIO, 265	TANCREDO NEVES	SEDE	ATIVO		
FMS	SAÚDE	PSF SÃO LOURENÇO II, III E V (CENTRO DE DIAGNOSE)	RUA GRINALDO MEDEIROS, 431	SÃO LOURENÇO	SEDE	ATIVO		
FMS	SAÚDE	PSF SÃO LOURENÇO IV	RUA JOSE DO PATROCINIO, 310	SÃO LOURENÇO	SEDE	ATIVO	LOCADO	
FMS	SAÚDE	PSF TANCREDO NEVES I	RUA SÃO BENEDITO, 228	TANCREDO NEVES	SEDE	ATIVO		
FMS	SAÚDE	PSF TANCREDO NEVES II	RUA PORÇÕES, 135	TANCREDO NEVES	SEDE	ATIVO		
FMS	SAÚDE	PSF TEIXEIRINHA	RUA PRESIDENTE KENNEDY, 10	TEIXEIRINHA	SEDE	ATIVO		
FMS	SAÚDE	PSF ULISSES GUIMARÃES	RUA HUNGRIA, 90	ULISSES GUIMARÃES	SEDE	ATIVO	PRÓPRIO	
FMS	SAÚDE	PSF URBIS	RUA 12, QUADRA L-3, 32	URBIS	SEDE	ATIVO		
FMS	SAÚDE	PSF VILA CARAÍPE	RUA SENHOR JOSÉ SILOTTE, 248	VILA CARAÍPE	SEDE	ATIVO	LOCADO	
FMS	SAÚDE	PSF VILA VARGAS	RUA VISCONDE DE OURO PRETO, 36	VILA VARGAS	SEDE	ATIVO	LOCADO	
FMS	SAÚDE	PSF VILA VERDE	RUA GLAUBER ROCHA, 80	JARDIM PLANALTO	SEDE	ATIVO	LOCADO	
FMS	SAÚDE	PSF WILSON BRITO	RUA PEDRO ALVARES CABRAL, 7	CENTRO	SEDE	ATIVO		
FMS	SAÚDE	PSP	RUA 03, S/N (PRESÍDIO)	KAIKAN SUL	SEDE	ATIVO		
FMS	SAÚDE	REGULAÇÃO	RUA ITÁLIA, 114	MONTE CASTELO	SEDE	ATIVO	LOCADO	
FMS	SAÚDE	SAMU	RUA VISCONDE DE CAYRU , 1	JARDIM LIBERDADE	SEDE	ATIVO		
FMS	SAÚDE	SEDE SECRETARIA DE SAÚDE	AV. DAS NAÇÕES, 41		SEDE	ATIVO	LOCADO	
FMS	SAÚDE	UMMI	AV. PRES. GETÚLIO VARGAS, S/N	BELA VISTA	SEDE	ATIVO	PRÓPRIO	341,40
FMS	SAÚDE	UNACON	AV. PRESIDENTE GETULIO VARGAS	REDENÇÃO	SEDE	ATIVO	PRÓPRIO	
FMS	SAÚDE	UPA	AV. PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 6037	NOVA TEIXEIRA	SEDE	ATIVO	PRÓPRIO	
FMS	SAÚDE	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	RUA GRACILIANO VIANA, 298	BELA VISTA	SEDE	ATIVO	LOCADO	
FMS	SAÚDE	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	AV. DAS NAÇÕES, S/N	MONTE CASTELO	SEDE	ATIVO		
PMTF	SEGURANÇA	APOIO DISTRITAL - CAXOEIRA DO MATO	RUA JESUINO MARTINS SOUZA, 145	CENTRO	CACHOEIRA DO MATO	ATIVO	LOCADO	
PMTF	SEGURANÇA	APOIO POLICIAL - DUQUE DE CAXIAS	RUA BENEDITO COSTA, 5	CENTRO	DUQUE DE CAXIAS	ATIVO	PRÓPRIO	
PMTF	SEGURANÇA	CEJUSC - GUARDA MUNICIPAL	RUA FELINTO MULLHER, 43	CENTRO	SEDE	ATIVO	LOCADO	
PMTF	SEGURANÇA	DEFESA CIVIL	RUA SAGRADA FAMILIA, 651	BELA VISTA	SEDE	ATIVO	LOCADO	
PMTF	SEGURANÇA	POSTO POLICIAL - DUQUE	RUA DUQUE DE CAXIAS, 35	CENTRO	SANTO ANTONIO	ATIVO		
PMTF	SEGURANÇA	POSTO POLICIAL - TANCREDO NEVES	RUA JOÃO AMARO GOMES, 1082	TANCREDO NEVES	SEDE	ATIVO		
PMTF	SEGURANÇA	POSTO POLICIAL (SHOPPING)	PC HILTON CHICON, 281, LOJA A08	CENTRO	SEDE	ATIVO		
PMTF	SEGURANÇA	SEDE SECRETARIA DE SEGURANÇA	RUA PRUDENTE DE MORAES, 130	CENTRO	SEDE	ATIVO	LOCADO	

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
Rua Prof. Aloísio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

Impresso em: 13/10/2022, às 16:19.

CREA-BA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Certidão nº 159704/2022
13/10/2022, 16:19
Chave de Impressão: 92YyZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/10/2022 e contém 13 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 159704/2022, emitida em 13/10/2022

IMÓVEIS ALUGADOS, MANTIDOS E PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS
Contrato nº 2-645-2021
Execução dos serviços de manutenção de prédios públicos no Município de Teixeira de Freitas-BA

ATUALIZADA EM 03 DE FEVEREIRO 2021

ORGÃO	NOME_UNIDADE	NOME_IMOVEL	LOGRADOURO	BAIRRO	DISTRITO	SITUACAO	VINCULO	TAMANHO
FME	EDUCAÇÃO E CULTURA	CEI - CENTRO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA	RUA ELEOZIPPO CUNHA, 290	BELA VISTA	SEDE	ATIVO	LOCADO	
FME	EDUCAÇÃO E CULTURA	CRECHE JARDIM NOVO	RUA JARDIM NOVO, 3	CENTRO	JARDIM NOVO	ATIVO		
FME	EDUCAÇÃO E CULTURA	CRECHE CAMERINO DE SANTANA MATOS	RUA GETÚLIO VARGAS, 370	CENTRO	SANTO ANTONIO	ATIVO	LOCADO	
FME	EDUCAÇÃO E CULTURA	CRECHE CAMINHO DO MAR	RUA DO SACRAMENTO, 108	CAMINHO DO MAR	SEDE	ATIVO		
FME	EDUCAÇÃO E CULTURA	CRECHE CIRANDA DA ALEGRIA	RUA RIO NEGRO, 247	MONTE CASTELO	SEDE	ATIVO	LOCADO	
FME	EDUCAÇÃO E CULTURA	CRECHE COLINA VERDE	RUA RAQUEL DE QUEIROZ, 300	COLINA VERDE	SEDE	ATIVO		
FME	EDUCAÇÃO E CULTURA	CRECHE JARDIM DOS PASSAROS	RUA PRINC. DAYANA, 205	KAIKAN SUL	SEDE	ATIVO	LOCADO	
FME	EDUCAÇÃO E CULTURA	CRECHE JARDIM LIBERDADE	RU THOMAZ ANTONIO GONZAGA, 180	JARDIM LIBERDADE	SEDE	ATIVO	LOCADO	
FME	EDUCAÇÃO E CULTURA	CRECHE JERUSALÉM	RUA PEDRO ALVES DOS SANTOS, 34	JERUSALÉM	SEDE	ATIVO	PRÓPRIO	
FME	EDUCAÇÃO E CULTURA	CRECHE LIBERDADE II	RUA MUNDO NOVO, 190	LIBERDADE II	SEDE	ATIVO		
FME	EDUCAÇÃO E CULTURA	CRECHE MUNDO ENCANTADO	RUA CHINA, 326	LIBERDADE	SEDE	ATIVO	LOCADO	
FME	EDUCAÇÃO E CULTURA	CRECHE PRO INFÂNCIA JOÃO MENDONÇA	AV. VICTORINO CHICON, 250		SEDE	ATIVO		1.450,00
FME	EDUCAÇÃO E CULTURA	CRECHE PROFESSORA MARIA CUNHA	AV. GETULIO VARGAS, 597	CENTRO	DUQUE DE CAXIAS	ATIVO	LOCADO	
FME	EDUCAÇÃO E CULTURA	CRECHE SANTA RITA	RUA BANDEIRANTES, 124	SANTA RITA	SEDE	ATIVO		
FME	EDUCAÇÃO E CULTURA	DEPÓSITO EDUCAÇÃO - ALMOXARIFADO	AV PROFETA ISSA, 00593	MONTE CASTELO	SEDE	ATIVO	LOCADO	
FME	EDUCAÇÃO E CULTURA	DEPOSITO MERENDA ESCOLAR	AV PROFETA ISSA, 627	MONTE CASTELO	SEDE	ATIVO	LOCADO	
FME	EDUCAÇÃO E CULTURA	EMEI BATISTA MONTE SINAI	RUA ANDRÉ MEDEIROS, 651	SÃO LOURENÇO	SEDE	ATIVO	LOCADO	
FME	EDUCAÇÃO E CULTURA	EMEI CASTELINHO	RUA CAROLINA MEDEIROS, 78	CASTELINHO	SEDE	ATIVO	LOCADO	
FME	EDUCAÇÃO E CULTURA	EMEI CONTOS DE FADA	RUA ELEUZIBIO CUNHA, 1294	BELA VISTA	SEDE	ATIVO	LOCADO	
FME	EDUCAÇÃO E CULTURA	EMEI DELCI RODRIGUES AGUILAR	RUA JOANA ANGELICA, 9990 A	SANTA RITA	SEDE	ATIVO	PRÓPRIO	2.220,67
FME	EDUCAÇÃO E CULTURA	EMEI ESTRELA DA MANHÃ	RUA JOÃO TRINTA, 340	TANCREDO NEVES	SEDE	ATIVO		
FME	EDUCAÇÃO E CULTURA	EMEI GELSON OLIVEIRA COSTA	AV. VINICIUS DE MORAES, 290A	COLINA VERDE	SEDE	ATIVO	LOCADO	
FME	EDUCAÇÃO E CULTURA	EMEI JARDIM CARAIPE	RUA MARIA FRANCISCA, 71	SÃO LOURENÇO	SEDE	ATIVO	LOCADO	
FME	EDUCAÇÃO E CULTURA	EMEI O PEQUENO PRINCIPE	RUA HENRIQUE BRITO, 27	CAMINHO DO MAR	SEDE	ATIVO	LOCADO	
FME	EDUCAÇÃO E CULTURA	EMEI PROF MARCELA NOLASCO VENEZIA	RUA JOSÉ MOURA, 150	VILA VARGAS	SEDE	ATIVO	PRÓPRIO	2.567,46
FME	EDUCAÇÃO E CULTURA	EMEI TARSILA DO AMARAL	AV. LÍDIA TRAVAGLIA CHICON, S/N	JOÃO MENDONÇA	SEDE	ATIVO	PRÓPRIO	
FME	EDUCAÇÃO E CULTURA	ESCOLA - ZONA RURAL	PO VILA FELIZ II, 1	ZONA RURAL		ATIVO		
FME	EDUCAÇÃO E CULTURA	ESCOLA ALCENOR BARBOSA	RUA GRAVOLANDIA, 350	CASTELINHO	SEDE	ATIVO	PRÓPRIO	658,30
FME	EDUCAÇÃO E CULTURA	ESCOLA ALFREDO FÉLIX CORREIA	AV. ALCOBAÇA, KM 0,6 - PX CAB - RURAL	ZONA RURAL		ATIVO	PRÓPRIO	
FME	EDUCAÇÃO E CULTURA	ESCOLA AMIGOS DA NATUREZA	RUA ARMENIA, 70	LIBERDADE I	SEDE	ATIVO	PRÓPRIO	
FME	EDUCAÇÃO E CULTURA	ESCOLA AMIGOS DE ARACRUZ	RUA COREIA DO SUL, 1	LIBERDADE II	SEDE	ATIVO	PRÓPRIO	
FME	EDUCAÇÃO E CULTURA	ESCOLA ANTONIO CHICON SOBRINHO	RUA FREI SIMÃO, 1572	BONADIMAN	SEDE	ATIVO	PRÓPRIO	
FME	EDUCAÇÃO E CULTURA	ESCOLA ARARAS	EST. TEIXEIRA COMUNIDADE ARARA, 10 - RURAL	ZONA RURAL		ATIVO	PRÓPRIO	
FME	EDUCAÇÃO E CULTURA	ESCOLA BELA VISTA	RUA ITALIA, 588	BELA VISTA	SEDE	ATIVO	PRÓPRIO	
FME	EDUCAÇÃO E CULTURA	ESCOLA BRAS PEREIRA DO NASCIMENTO	RUA FLAVIANO GUIMARÃES, 236	WILSON BRITO	SEDE	ATIVO		
FME	EDUCAÇÃO E CULTURA	ESCOLA CLELIA DAS GRAÇAS FIGUEIREDO PINTO	RUA JOANA ANGELICA, 75	SANTA RITA	SEDE	ATIVO	PRÓPRIO	
FME	EDUCAÇÃO E CULTURA	ESCOLA CORA CORALINA	RUA TOMAZ ANTONIO GONZAGA, 61	JARDIM LIBERDADE	SEDE	ATIVO	LOCADO	
FME	EDUCAÇÃO E CULTURA	ESCOLA D. PEDRO II - DUQUE DE CAXIAS	RUA BENEDITO COSTA, 219	CENTRO	DUQUE DE CAXIAS	ATIVO	PRÓPRIO	
FME	EDUCAÇÃO E CULTURA	ESCOLA EDUCANDÁRIO PAZ E BEM	RUA VATICANO, 70	ULISSES GUIMARÃES	SEDE	ATIVO	CESSÃO PARA MUNICIPIO	
FME	EDUCAÇÃO E CULTURA	ESCOLA GENI GUERRA	RUA RAQUEL DE QUEIROZ, 645	COLINA VERDE	SEDE	ATIVO	PRÓPRIO	6.187,54
FME	EDUCAÇÃO E CULTURA	ESCOLA GENIVALDO BISPO	RUA GARRINCHA, 192	NOVA TEIXEIRA	SEDE	ATIVO	PRÓPRIO	
FME	EDUCAÇÃO E CULTURA	ESCOLA GESSE INACIO DO NASCIMENTO	RUA JARDIM BOTÂNICO, S/N	REDENÇÃO	SEDE	ATIVO	PRÓPRIO	
FME	EDUCAÇÃO E CULTURA	ESCOLA GILBERTO DA SILVA CARDOSO	TV N DA JUVENTUDE, 223	MONTE CASTELO	SEDE	ATIVO	PRÓPRIO	

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
Rua Prof. Aloísio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

Impresso em: 13/10/2022, às 16:19.

CREA-BA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Certidão nº 159704/2022
13/10/2022, 16:19
Chave de Impressão: 92YyZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/10/2022 e contém 13 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 159704/2022, emitida em 13/10/2022

IMÓVEIS ALUGADOS, MANTIDOS E PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS
Contrato nº 2-645-2021
Execução dos serviços de manutenção de prédios públicos no Município de Teixeira de Freitas-BA

ATUALIZADA EM 03 DE FEVEREIRO 2021

ORGÃO	NOME_UNIDADE	NOME_IMOVEL	LOGRADOURO	BAIRRO	DISTRITO	SITUACAO	VINCULO	TAMANHO
FME	EDUCAÇÃO E CULTURA	ESCOLA IGUALDADE E JUSTIÇA	RUA AURELINO J DE OLIVEIRA, 227	SÃO LOURENÇO	SEDE	ATIVO	PRÓPRIO	1.439,48
FME	EDUCAÇÃO E CULTURA	ESCOLA IRMÃ DULCE	RUA SUCUPIRA, 121	IRMÃ DULCE	SEDE	ATIVO	PRÓPRIO	
FME	EDUCAÇÃO E CULTURA	ESCOLA JESUINO MARTINS DE SOUZA	RUA DOIS DE JULHO, 67	CENTRO	CACHOEIRA DO MATO	ATIVO	PRÓPRIO	
FME	EDUCAÇÃO E CULTURA	ESCOLA JESUÍNO MARTINS DE SOUZA - QUADRA	RUA CARLOS GOMES, 344	CENTRO	CACHOEIRA DO MATO	ATIVO	PRÓPRIO	
FME	EDUCAÇÃO E CULTURA	ESCOLA JOÃO ALVES DE MACEDO	RUA GETULIO VARGAS, 290	CENTRO	SANTO ANTONIO	ATIVO	PRÓPRIO	
FME	EDUCAÇÃO E CULTURA	ESCOLA JOÃO MENDONÇA	RUA 05,QUADRA F-2, 491A	URBIS II	SEDE	ATIVO	PRÓPRIO	2.706,73
FME	EDUCAÇÃO E CULTURA	ESCOLA JOAQUIM JOSE DE ALMEIDA	RUA ISRAEL, 1	ULISSES GUIMARÃES	SEDE	ATIVO	PRÓPRIO	
FME	EDUCAÇÃO E CULTURA	ESCOLA JOAQUIM JOSE DE ALMEIDA - QUADRA	RUA FINLANDIA, 168	ULISSES GUIMARÃES	SEDE	ATIVO	PRÓPRIO	
FME	EDUCAÇÃO E CULTURA	ESCOLA JOAQUIM MUNIZ DE ALMEIDA NETO	AV PRES GETÚLIO VARGAS, 37	SANTA RITA	SEDE	ATIVO	PRÓPRIO	
FME	EDUCAÇÃO E CULTURA	ESCOLA JOSÉ FÉLIX CORREIA	RUA PIONEIRO, 1	NOVA AMÉRICA	SEDE	ATIVO	PRÓPRIO	879,78
FME	EDUCAÇÃO E CULTURA	ESCOLA LEIA MEIRE	RUA JOÃO PAULO II, 250	ARCO VERDE	SEDE	ATIVO	LOCADO	
FME	EDUCAÇÃO E CULTURA	ESCOLA LUCINEIDE DA SILVA	RUA GETÚLIO VARGAS, 276	CENTRO	SANTO ANTONIO	ATIVO	PRÓPRIO	
FME	EDUCAÇÃO E CULTURA	ESCOLA MANOEL CARDOSO NETO	RUA IPIRANGA, 26	CENTRO	SEDE	ATIVO	PRÓPRIO	1.440,07
FME	EDUCAÇÃO E CULTURA	ESCOLA MOABH CRISTAL FELIX	RUA MAURÍCIO NASSAU, 55	VILA CARAÍPE	SEDE	ATIVO	CESSÃO PARA MUNICIPIO	1.557,83
FME	EDUCAÇÃO E CULTURA	ESCOLA MONTEIRO LOBATO	RODOVIA BR 101, KM 18 - RURAL	ZONA RURAL		ATIVO		
FME	EDUCAÇÃO E CULTURA	ESCOLA MUNICIPAL SANTA GLÓRIA	FAZENDA MORRO DO BOM JESUS	ZONA RURAL		ATIVO	LOCADO	
FME	EDUCAÇÃO E CULTURA	ESCOLA MUNICIPAL SANTA RITA	RO BA 290 BARRO VERMELHO,10 - FAZ. MORRO SANTA RITA	ZONA RURAL	SANTO ANTONIO	ATIVO		441,13
FME	EDUCAÇÃO E CULTURA	ESCOLA NILSON FERNANDES	PRC NELSON MANDELA, S/N	CENTRO	SANTO ANTONIO	ATIVO	PRÓPRIO	
FME	EDUCAÇÃO E CULTURA	ESCOLA NOSSO LAR	RUA UBERLANDIA, 97	SÃO LOURENÇO	SEDE	ATIVO	LOCADO	
FME	EDUCAÇÃO E CULTURA	ESCOLA NOVOS TEMPOS	AV BRASILIA, 101	CENTRO	JARDIM NOVO	ATIVO		
FME	EDUCAÇÃO E CULTURA	ESCOLA P PEREIRA	ROD BA 290, 8		DUQUE DE CAXIAS	ATIVO		
FME	EDUCAÇÃO E CULTURA	ESCOLA PEDRO AGRIZZI	RUA INÁCIO MONTEIRO, 1	JERUSALÉM	SEDE	ATIVO	PRÓPRIO	5.206,01
FME	EDUCAÇÃO E CULTURA	ESCOLA PROF PAULO FREIRE	RUA LUIS ANTÔNIO DE OLIVEIRA, 729	SÃO LOURENÇO	SEDE	ATIVO	LOCADO	
FME	EDUCAÇÃO E CULTURA	ESCOLA RACHEL DE QUEIROZ	RUA NILO PEÇANHA, S/N	CENTRO	SEDE	ATIVO	PRÓPRIO	1.529,76
FME	EDUCAÇÃO E CULTURA	ESCOLA RECREIO	RUA ROTARY, 248	BELA VISTA	SEDE	ATIVO	PRÓPRIO	659,14
FME	EDUCAÇÃO E CULTURA	ESCOLA ROTARY CLUBE	RUA ESPANHA, 130	JARDIM EUROPA	SEDE	ATIVO		
FME	EDUCAÇÃO E CULTURA	ESCOLA RURAL - DUQUE	PO CORREGO MUTUM, 1985	ZONA RURAL	DUQUE DE CAXIAS	ATIVO		
FME	EDUCAÇÃO E CULTURA	ESCOLA RURAL - DUQUE	POV CORREGO MUTUM A2, 170	ZONA RURAL	DUQUE DE CAXIAS	ATIVO		
FME	EDUCAÇÃO E CULTURA	ESCOLA RURAL - SANTO ANTONIO	POV SÃO BENEDITO, 290	ZONA RURAL	SANTO ANTONIO	ATIVO		
FME	EDUCAÇÃO E CULTURA	ESCOLA SÃO GERALDO	RUA EDITORIAL, 70	TANCREDO NEVES	SEDE	ATIVO	PRÓPRIO	
FME	EDUCAÇÃO E CULTURA	ESCOLA SÃO LOURENÇO	RUA DA BANDEIRA, 141	SÃO LOURENÇO	SEDE	ATIVO	PRÓPRIO	
FME	EDUCAÇÃO E CULTURA	ESCOLA SÃO PEDRO	EST. TEIXEIRA COMUNIDADE DE ARARA, 280 - RURAL	ZONA RURAL		ATIVO	PRÓPRIO	
FME	EDUCAÇÃO E CULTURA	ESCOLA SHENEIDER CORDEIRO CORREIA	RUA H B (RUA AMÉRICA), 22	NOVA AMÉRICA	SEDE	ATIVO	PRÓPRIO	1.470,83
FME	EDUCAÇÃO E CULTURA	ESCOLA SOLIDARIEDADE	RUA NOVA VENÉCIA, 60	BONADIMAN	SEDE	ATIVO	PRÓPRIO	
FME	EDUCAÇÃO E CULTURA	ESCOLA VICENTE DE PAULA	FAZENDA ROCHEDO, 2400 - RURAL	ZONA RURAL		ATIVO	PRÓPRIO	
FME	EDUCAÇÃO E CULTURA	ESCOLA VILA MARINHA (EDUARDO HENRIQUE ACCIOLY CAMPOS)	RUA MINEIRA, 16	CENTRO	VILA MARINHO	ATIVO		
FME	EDUCAÇÃO E CULTURA	ESCOLA VILA VARGAS	RUA DA LAPA, 220	SÃO LOURENÇO	SEDE	ATIVO	PRÓPRIO	
FME	EDUCAÇÃO E CULTURA	ESCOLA VINICIUS DE MORAES	AV. PADRE ANCHIETA, 1605	JARDIM CARAÍPE	SEDE	ATIVO	LOCADO	
FME	EDUCAÇÃO E CULTURA	MARCENARIA DA EDUCAÇÃO	RUA JACKSON X. DE BARROS, 394	BELA VISTA	SEDE	ATIVO		
FME	EDUCAÇÃO E CULTURA	PESTALOZZI (ESCOLA ESECIAL NOVA FLOR)	RUA ITÁLIA, 447	MONTE CASTELO	SEDE	ATIVO		

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
Rua Prof. Aloísio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

Impresso em: 13/10/2022, às 16:19.

CREA-BA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Certidão nº 159704/2022
13/10/2022, 16:19
Chave de Impressão: 92YyZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/10/2022 e contém 13 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 159704/2022, emitida em 13/10/2022

IMÓVEIS ALUGADOS, MANTIDOS E PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS

Contrato nº 2-645-2021

Execução dos serviços de manutenção de prédios públicos no Município de Teixeira de Freitas-BA

ATUALIZADA EM 03 DE FEVEREIRO 2021

ORGÃO	NOME_UNIDADE	NOME_IMÓVEL	LOGRADOURO	BAIRRO	DISTRITO	SITUAÇÃO	VINCULO	TAMANHO
FME	EDUCAÇÃO E CULTURA	PROGRAMA SOCIAL / ESPORTIVO TATAME EDUCA	RUA JOSÉ GARCIA, 385	REDENÇÃO	SEDE	ATIVO	LOCADO	
FME	EDUCAÇÃO E CULTURA	RENASCER - CASA DA CRIANÇA	AV. URAPURU, 39	MONTE CASTELO	SEDE	ATIVO		
FME	EDUCAÇÃO E CULTURA	SEDE SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	RUA DR RAFAEL DE CASTRO, 270	OURO VERDE	SEDE	ATIVO	LOCADO	
FME	EDUCAÇÃO E CULTURA	TRANSPORTE ESCOLAR - SMEC	RUA DR RAFAEL DE CASTRO, 271	OURO VERDE	SEDE	ATIVO	LOCADO	
PMTF	ESPORTE E LAZER	CAMPO DE PULGA		CASTELINHO	SEDE	ATIVO	PRÓPRIO	
PMTF	ESPORTE E LAZER	CAMPO DE AREIA SANTA RITA	RUA LAUZENI, 66	SANTA RITA	SEDE	ATIVO	PRÓPRIO	
PMTF	ESPORTE E LAZER	CAMPO DE FUTEBOL BONADIMAN	RUA FREI SIMÃO, SN	BONADIMAN	SEDE	ATIVO	PRÓPRIO	
PMTF	ESPORTE E LAZER	CAMPO DE FUTEBOL CAMINHO DO MAR (CAMPO GOGÓ DA EMA	RUA CRISTOVÃO COLOMBO, SN	CAMINHO DO MAR	SEDE	ATIVO	PRÓPRIO	
PMTF	ESPORTE E LAZER	CAMPO DE FUTEBOL DE CACHOEIRA DO MATO	AV BRAULIO NASCIMENTO, 1	CENTRO	CACHOEIRA DO MATO	ATIVO		
PMTF	ESPORTE E LAZER	CAMPO DE FUTEBOL E VESTIÁRIO - NOVA AMÉRICA	RUA TROPICAL, 95	NOVA AMÉRICA	SEDE	ATIVO	PRÓPRIO	
PMTF	ESPORTE E LAZER	CAMPO DO TANCREDO NEVES (TRANCREDÃO)	TV CAMPO BELO, 97	TANCREDO NEVES	SEDE	ATIVO		
PMTF	ESPORTE E LAZER	CAMPO LUIS EDUARDO MAGALHÃES	RUA ARAXÁ, 9191	LUÍS EDUARDO MAGALHÃES	SEDE	ATIVO	PRÓPRIO	
PMTF	ESPORTE E LAZER	CAMPO DO MANGUEIRÃO	RUA TOPÁZIO, 355	UNIVERSITÁRIO	SEDE	ATIVO	PRÓPRIO	
PMTF	ESPORTE E LAZER	CAMPO PEDRO NERES		NOVA AMÉRICA	SEDE	ATIVO	PRÓPRIO	
PMTF	ESPORTE E LAZER	CAMPO ATRÁS DA RODOVIÁRIA NOVA	ATRÁS DA RODOVIÁRIA NOVA	VILA CARAÍPE	SEDE	ATIVO	PRÓPRIO	
PMTF	ESPORTE E LAZER	CAMPO SOCIETY - ESTÂNCIA BIQUINE		ESTÂNCIA BIQUINE	SEDE	ATIVO	PRÓPRIO	
PMTF	ESPORTE E LAZER	CAMPO - NOVA TEIXEIRA		NOVA TEIXEIRA	SEDE	ATIVO	PRÓPRIO	
PMTF	ESPORTE E LAZER	CAMPO - LIBERDADE I		LIBERDADE I	SEDE	ATIVO	PRÓPRIO	
PMTF	ESPORTE E LAZER	CAMPO - DOS PNEUS		LIBERDADE II	SEDE	ATIVO	PRÓPRIO	
PMTF	ESPORTE E LAZER	CAMPO POLIESTORTIVO	PRAÇA DA SÉ	TANCREDO NEVES	SEDE	ATIVO	PRÓPRIO	
PMTF	ESPORTE E LAZER	CAMPO DE SANTO ANTÔNIO		SANTO ANTÔNIO	SEDE	ATIVO	PRÓPRIO	
PMTF	ESPORTE E LAZER	QUADRA POLIESPORTIVA - TANCREDO NEVES	DO LADO DA ESCOLA NILSON FERNANDES	SANTO ANTÔNIO	SEDE	ATIVO	PRÓPRIO	
PMTF	ESPORTE E LAZER	CAMPO SINTÉTICO		SANTO ANTÔNIO	SEDE	ATIVO	PRÓPRIO	
PMTF	ESPORTE E LAZER	CAMPO JARDIM LIBERDADE	RUA OSVALDO DE ANDRADE	JARDIM LIBERDADE	SEDE	ATIVO	PRÓPRIO	
PMTF	ESPORTE E LAZER	CAMPO DE FUTEBOL - RESIDENCIAL CASTELINHO I E II		RESIDENCIAL CASTELINHO I E II	SEDE	ATIVO	PRÓPRIO	
PMTF	ESPORTE E LAZER	DUAS QUADRAS - RESIDENCIAL CASTELINHO I E II		RESIDENCIAL CASTELINHO I E II	SEDE	ATIVO	PRÓPRIO	
PMTF	ESPORTE E LAZER	CAMPO BARRADÃO		IRMÃ DULCE	SEDE	ATIVO	PRÓPRIO	
PMTF	ESPORTE E LAZER	CENTRO ESPORTIVO e LAZER	AV. GETULIO VARGAS,	BELA VISTA	SEDE	ATIVO	PRÓPRIO	
PMTF	ESPORTE E LAZER	CSU - CENTRO SOCIAL URBANO	AV. DAS NAÇÕES	IPIRANGA	SEDE	ATIVO	PRÓPRIO	
PMTF	ESPORTE E LAZER	CIE - CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE	(EM FRENTE AO CEMAS)	VILA VARGAS	SEDE	ATIVO	PRÓPRIO	
PMTF	ESPORTE E LAZER	ESTADIO ROBERTO P ALMEIDA (TOMATÃO)	AV. GETULIO VARGAS, 1	RECANTO DO LAGO	SEDE	ATIVO	PRÓPRIO	
PMTF	ESPORTE E LAZER	GINÁSIO DE ESPORTE	RUA JOSÉ R DOS SANTOS, 1	TEIXEIRINHA	SEDE	ATIVO	PRÓPRIO	
PMTF	ESPORTE E LAZER	CAMPO JERUSALÉM		JERUSALÉM	SEDE	ATIVO	PRÓPRIO	
PMTF	ESPORTE E LAZER	PRAÇA ESPORTIVA DO RONDELLI	AV. GETULIO VARGAS	MONTE CASTELO	SEDE	ATIVO	PRÓPRIO	
PMTF	ESPORTE E LAZER	QUADRA DE ESPORTES JEOLINO LOPES	RUA ARLINDO AMORIM, SN	CENTRO	SANTO ANTONIO	ATIVO	PRÓPRIO	
PMTF	ESPORTE E LAZER	QUADRA JARDIM NOVO	RUA DEOLIZANO RODRIGUES, 24	CENTRO	JARDIM NOVO	ATIVO	PRÓPRIO	
PMTF	ESPORTE E LAZER	QUADRA POLIESPORTIVA - TANCREDO NEVES	RUA NOVO CRUZEIRO, 9993	TANCREDO NEVES	SEDE	ATIVO		
PMTF	ESPORTE E LAZER	SEDE SECRETARIA ESPORTE E LAZER	RUA MANAUS, 300A	RECANTO DO LAGO	SEDE	ATIVO	LOCADO	
PMTF	FINANÇAS	DEP. FISCAIS E DIVIDA ATIVA	AV. MARECHAL CASTELO BRANCO, 168A	CENTRO	SEDE	ATIVO	LOCADO	
PMTF	FINANÇAS	INCRA	RUA ELEOZIPPO CUNHA, 239	BELA VISTA	SEDE	ATIVO	LOCADO	
PMTF	FINANÇAS	SEDE MUNICIPAL	AV. MARECHAL CASTELO BRANCO, 9 - CENTRO	CENTRO	SEDE	ATIVO	PRÓPRIO	
PMTF	GABINETE DO PREFEITO	CASA DOS CONSELHOS	RUA INÁCIO S DE PADUA, 58	VILA VARGAS	SEDE	ATIVO	PRÓPRIO	
PMTF	GABINETE DO PREFEITO	CENTRO ADMINISTRATIVO	RUA CARLOS MOSTARDEIRO, 31	JARDIM CARAÍPE	SEDE	ATIVO	LOCADO	2.048,20

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
Rua Prof. Aloísio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

Impresso em: 13/10/2022, às 16:19.

CREA-BA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Certidão nº 159704/2022
13/10/2022, 16:19
Chave de Impressão: 92YyZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/10/2022 e contém 13 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 159704/2022, emitida em 13/10/2022

IMÓVEIS ALUGADOS, MANTIDOS E PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS
Contrato nº 2-645-2021
Execução dos serviços de manutenção de prédios públicos no Município de Teixeira de Freitas-BA

ATUALIZADA EM 03 DE FEVEREIRO 2021

ORGÃO	NOME_UNIDADE	NOME_IMOVEL	LOGRADOURO	BAIRRO	DISTRITO	SITUACAO	VINCULO	TAMANHO
PMTF	GABINETE DO PREFEITO	SALA DE REUNIÕES	AV. PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 3421 SL- 301	BELA VISTA	SEDE	ATIVO	LOCADO	
PMTF	HABITAÇÃO	SEDE SECRETARIA DE HABITAÇÃO	RUA MANOEL EUCLIDES MEDEIROS, 296	CENTRO	SEDE	ATIVO	LOCADO	
PMTF	INFRAESTRUTURA	APOIO MERCADO BELA VISTA - RUA JACARANDÁ	RUA JACARANDÁ, 746	BELA VISTA	SEDE	ATIVO	PRÓPRIO	
PMTF	INFRAESTRUTURA	ATERRO SANITÁRIO	ROD BA 290		DUQUE DE CAXIAS	ATIVO		
PMTF	INFRAESTRUTURA	CEMITERIO DUQUE DE CAXIAS	RUA DAS FLORES, 82	CENTRO	DUQUE DE CAXIAS	ATIVO	PRÓPRIO	
PMTF	INFRAESTRUTURA	CEMITERIO JARDIM DA SAUDADE	RUA DA SAUDADE, 75	NOVA TEIXEIRA	SEDE	ATIVO		
PMTF	INFRAESTRUTURA	CEMITÉRIO SANTO ANTONIO	RUA GETÚLIO VARGAS, 6A	CENTRO	SANTO ANTONIO	ATIVO	PRÓPRIO	
PMTF	INFRAESTRUTURA	CEMITÉRIO SÃO PEDRO	AV. SÃO PAULO, 1	BELA VISTA	SEDE	ATIVO	PRÓPRIO	
PMTF	INFRAESTRUTURA	CHAFARIZ CIDADE DE DEUS	RUA 1, SN	CIDADE DE DEUS	SEDE	ATIVO	PRÓPRIO	
PMTF	INFRAESTRUTURA	JARDIM-CANTEIRO SANTA RITA	AV. PRESIDENTE GELULIO VARGAS, SN	SANTA RITA	SEDE	ATIVO	PRÓPRIO	
PMTF	INFRAESTRUTURA	POÇO ARTESIANO - EST. BIQUINE	ET BIQUINE, 51	RESIDENCIAL DOS PIONEIROS	SEDE	ATIVO		
PMTF	INFRAESTRUTURA	POÇO ARTESIANO - SANTO ANTONIO	ET ESTRADA RUA TORTA, KM 03, 351	ZONA RURAL	SANTO ANTONIO	ATIVO		
PMTF	INFRAESTRUTURA	POÇO ARTESIANO - SÃO LOURENÇO	RUA ANDRÉ DE MEDEIROS, 19	SÃO LOURENÇO	SEDE	ATIVO	PRÓPRIO	
PMTF	INFRAESTRUTURA	POÇO ARTESIANO - ULISSES GUIMARÃES	RUA MADAGASCAR, 21	ULISSES GUIMARÃES	SEDE	ATIVO	PRÓPRIO	
PMTF	INFRAESTRUTURA	POÇO ARTESIANO - VILA CARAÍPE	RUA SÃO JOÃO DEL REI, 3	VILA CARAÍPE	SEDE	ATIVO	PRÓPRIO	
PMTF	INFRAESTRUTURA	POÇO ARTESIANO - VILA VARGAS	RUA ARNALDO MEDEIROS	VILA VARGAS	SEDE	ATIVO	PRÓPRIO	
PMTF	INFRAESTRUTURA	POÇO ARTESIANO CACHOEIRA DO MATO	RUA FERNANDES SLVA, 95	CENTRO	CACHOEIRA DO MATO	ATIVO	PRÓPRIO	
PMTF	INFRAESTRUTURA	PRAÇA ARLINDO FARIAS	RUA ARLINDO FARIAS, SN	TANCREDO NEVES	SEDE	ATIVO	PRÓPRIO	
PMTF	INFRAESTRUTURA	PRAÇA CAMINHO DO MAR	PRAÇA - RUA DO SACRAMENTO, SN	CAMINHO DO MAR	SEDE	ATIVO	PRÓPRIO	
PMTF	INFRAESTRUTURA	PRAÇA CARAVELAS	RUA AURELINO J DE OLIVEIRA, 1	VILA VARGAS	SEDE	ATIVO	PRÓPRIO	
PMTF	INFRAESTRUTURA	PRAÇA CASTELINHO	RUA TOCANTINS, SN	CASTELINHO	SEDE	ATIVO	PRÓPRIO	
PMTF	INFRAESTRUTURA	PRAÇA CASTRO ALVES - DUQUE DE CAXIAS	PC CASTRO ALVES, 1	CENTRO	DUQUE DE CAXIAS	ATIVO	PRÓPRIO	
PMTF	INFRAESTRUTURA	PRAÇA CEARÁ	PRAÇA CEARÁ, SN	CENTRO	SEDE	ATIVO		
PMTF	INFRAESTRUTURA	PRAÇA DA BIBLIA	PC DA INDEPENDENCIA, 1	CENTRO	SEDE	ATIVO	PRÓPRIO	
PMTF	INFRAESTRUTURA	PRAÇA DA IGREJA SANTA TEREZINHA	TV ITABORAI, SN	RECANTO DO LAGO	SEDE	ATIVO	PRÓPRIO	
PMTF	INFRAESTRUTURA	PRAÇA DA URBIS	AV A, 9191	URBIS	SEDE	ATIVO	PRÓPRIO	
PMTF	INFRAESTRUTURA	PRAÇA DA URBIS	RUA C, SN,	URBIS I	SEDE	ATIVO	PRÓPRIO	
PMTF	INFRAESTRUTURA	PRAÇA DOS LEÕES	PC CASTRO ALVES, 1	CENTRO	SEDE	ATIVO	PRÓPRIO	
PMTF	INFRAESTRUTURA	PRAÇA JARDIM BEIRA RIO	RUA FREI DAMIÃO, 160	JARDIM BEIRA RIO	SEDE	ATIVO	PRÓPRIO	
PMTF	INFRAESTRUTURA	PRAÇA JARDIM DO EDER	RUA PARATI, 201	JARDIM BEIRA RIO	SEDE	ATIVO	PRÓPRIO	
PMTF	INFRAESTRUTURA	PRAÇA MARIA DE DEUS	AV PADRE ANCHIETA	SÃO LOURENÇO	SEDE	ATIVO	PRÓPRIO	
PMTF	INFRAESTRUTURA	PRAÇA NOVA AMÉRICA	RUA SANTOS DUMMONT, 565	NOVA AMÉRICA	SEDE	ATIVO	PRÓPRIO	
PMTF	INFRAESTRUTURA	PRAÇA PRES. MEDICE	PC PRES. MEDICE, 1	CENTRO	SEDE	ATIVO	PRÓPRIO	
PMTF	INFRAESTRUTURA	PRAÇA SETE DE SETEMBRO	PRAÇA SETE DE SETEMBRO, 27	MONTE CASTELO	SEDE	ATIVO		
PMTF	INFRAESTRUTURA	RODOVIÁRIA DE SANTO ANTONIO	PC MAL DEODORO DA FONSECA, 220	CENTRO	SANTO ANTONIO	ATIVO	PRÓPRIO	
PMTF	INFRAESTRUTURA	ROTATÓRIA BR 101 (AV JOÃO PAULO II)	ROD BR 101, SN	JOÃO MENDONÇA	SEDE	ATIVO	LOCADO	
PMTF	INFRAESTRUTURA	ROTATÓRIA CALDARIA	AV SAO PAULO, SN	VILA CARAÍPE	SEDE	ATIVO	PRÓPRIO	
PMTF	INFRAESTRUTURA	ROTATÓRIA DA UMMI	AV PRES GETULIO VARGAS, SN	BELA VISTA	SEDE	ATIVO	PRÓPRIO	
PMTF	INFRAESTRUTURA	ROTATÓRIA DO MERCADO CARAVELAS	AV. PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 1	VILA VARGAS	SEDE	ATIVO		
PMTF	INFRAESTRUTURA	ROTATÓRIA MELANCIA	PC JOANA ANGELICA, SN	RECANTO DO LAGO	SEDE	ATIVO	PRÓPRIO	
PMTF	INFRAESTRUTURA	ROTATÓRIA NAPOLITANA	AV GOV REGIS PACHECO, SN	JARDIM CARAÍPE	SEDE	ATIVO	PRÓPRIO	
PMTF	INFRAESTRUTURA	ROTATÓRIA PIONEIRO	AV PRESIDENTE GETULIO VARGAS, SN	RESIDENCIAL DOS PIONEIROS	SEDE	ATIVO	PRÓPRIO	
PMTF	INFRAESTRUTURA	ROTATÓRIA POSTO CARAÍPE	AV SAO PAULO, SN	BELA VISTA	SEDE	ATIVO	PRÓPRIO	
PMTF	INFRAESTRUTURA	ROTATÓRIA POSTO DOIS IRMÃOS	AV SAO PAULO, SN	JARDIM CARAÍPE	SEDE	ATIVO	PRÓPRIO	

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
Rua Prof. Aloísio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

Impresso em: 13/10/2022, às 16:19.

CREA-BA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Certidão nº 159704/2022
13/10/2022, 16:19
Chave de Impressão: 92YyZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/10/2022 e contém 13 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 159704/2022, emitida em 13/10/2022

IMÓVEIS ALUGADOS, MANTIDOS E PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS
Contrato nº 2-645-2021
Execução dos serviços de manutenção de prédios públicos no Município de Teixeira de Freitas-BA

ATUALIZADA EM 03 DE FEVEREIRO 2021

ÓRGÃO	NOME UNIDADE	NOME IMÓVEL	LOGRADOURO	BAIRRO	DISTRITO	SITUAÇÃO	VÍNCULO	TAMANHO
PMTF	INFRAESTRUTURA	SEDE SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	AV PRES GETULIO VARGAS, 5360	SANTA RITA	SEDE	ATIVO	LOCADO	
PMTF	INFRAESTRUTURA	TERMINAL RODOVIÁRIO - CENTRO	PRAÇA DA INDEPENDÊNCIA, 24	CENTRO	SEDE	ATIVO	PRÓPRIO	
PMTF	INFRAESTRUTURA	USINA DE ASFALTO	AV. ALCOBAÇA, 1	VILA FELIZ	SEDE	ATIVO	LOCADO	
PMTF	MEIO AMBIENTE	SEDE SEC MEIO AMBIENTE	RUA JOSE ADAILDE, 119	JARDIM CARAÍPE	SEDE	ATIVO	LOCADO	
FMS	SAÚDE	ARQUIVOS SAÚDE	RUA DA SAUDADE, 348	BELA VISTA	SEDE	ATIVO	LOCADO	
FMS	SAÚDE	CAPSAD	RUA ITÁLIA, 115	BELA VISTA	SEDE	ATIVO	LOCADO	
FMS	SAÚDE	CAPSIA	AV. SANTA ISABEL, 607	MONTE CASTELO	SEDE	ATIVO	LOCADO	
FMS	SAÚDE	CEO	RUA PEDRO ALVÁRES CABRAL, S/N	CENTRO	SEDE	ATIVO	PRÓPRIO	306,95
FMS	SAÚDE	CER - CENTRO DE REABILITAÇÃO	AV. DAS NAÇÕES, 410	MONTE CASTELO	SEDE	ATIVO		192,33
FMS	SAÚDE	CEREST	AV. DAS NAÇÕES, S/N	MONTE CASTELO	SEDE	ATIVO		
FMS	SAÚDE	CTA - CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO	RUA SAGRADA FAMILIA, 658	BELA VISTA	SEDE	ATIVO	LOCADO	
FMS	SAÚDE	CTO - CENTRO DE TRATAMENTO ORTOPEDICO	RUA ÁGUAS CLARAS, 136	MONTE CASTELO	SEDE	ATIVO		645,41
FMS	SAÚDE	G.A.P.O - GRUPO DE APOIO AOS PACIENTES ONCOLÓGICOS	RUA MATIAS P. ARAUJO, 43	SANTA RITA	SEDE	ATIVO	LOCADO	
FMS	SAÚDE	HEMOBA	RUA MASSANORI NAGAO, 355	CENTRO	SEDE	ATIVO		
FMS	SAÚDE	HMTF	AV. PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 4579	REDENÇÃO	SEDE	ATIVO	PRÓPRIO	9.911,93
FMS	SAÚDE	HOSPITAL DE CAMPANHA COVID19	RUA OSVALDO SILVA DO CARMO, 9195	REDENÇÃO	SEDE	ATIVO	PRÓPRIO	
FMS	SAÚDE	LABORATÓRIO MUNICIPAL	AV. EUCLIDES M. CUNHA, 104	NOVA TEIXEIRA	SEDE	ATIVO		
FMS	SAÚDE	LAR DOS IDOSOS	RUA PANHOSI, 312	JARDIM LIBERDADE	SEDE	ATIVO		
FMS	SAÚDE	PSF BELA VISTA II	RUA SAGRADA FAMILIA, 802	BELA VISTA	SEDE	ATIVO		
FMS	SAÚDE	PSF BELA VISTA III	RUA JEQUITIBA, 150	BELA VISTA	SEDE	ATIVO	LOCADO	
FMS	SAÚDE	PSF CACHOEIRA DO MATO	AV TIRADENTES, 18	CENTRO	CACHOEIRA DO MATO	ATIVO	PRÓPRIO	
FMS	SAÚDE	PSF CAMINHO DO MAR	RUA ITARANTIM, 131	CAMINHO DO MAR	SEDE	ATIVO	PRÓPRIO	
FMS	SAÚDE	PSF CASTELINHO	RUA PAU SANGUE, 889	CASTELINHO	SEDE	ATIVO	PRÓPRIO	
FMS	SAÚDE	PSF CENTRO	RUA DOS AIMORÉS, 120	CENTRO	SEDE	ATIVO	LOCADO	
FMS	SAÚDE	PSF COLINA VERDE	AV. VINICIUS DE MORAES, 95	COLINA VERDE	SEDE	ATIVO	PRÓPRIO	
FMS	SAÚDE	PSF DUQUE DE CAXIAS	AV. GETULIO VARGAS, 999	CENTRO	DUQUE DE CAXIAS	ATIVO		
FMS	SAÚDE	PSF ESTÂNCIA BIQUINE	RUA NOVA PATRIA, 480 A	ESTÂNCIA BIQUINE	SEDE	ATIVO	PRÓPRIO	
FMS	SAÚDE	PSF JARDIM CARAÍPE	RUA LUIZ CALMON, 60	JARDIM CARAÍPE	SEDE	ATIVO	LOCADO	
FMS	SAÚDE	PSF JERUSALÉM	RUA SÃO SEBASTIÃO, 48	JERUSALÉM	SEDE	ATIVO		
FMS	SAÚDE	PSF KAIKAN SUL	RUA DOS IMIGRANTES,129	KAIKAN SUL	SEDE	ATIVO		
FMS	SAÚDE	PSF LIBERDADE I E	RUA ARABIA, 400	LIBERDADE I	SEDE	ATIVO		
FMS	SAÚDE	PSF LIBERDADE II	AVENIDA PADRE ANCHIETA, 999	LIBERDADE II	SEDE	ATIVO	PRÓPRIO	
FMS	SAÚDE	PSF LIBERDADE SUL	RUA ARABIA, 400	LIBERDADE I	SEDE	ATIVO		
FMS	SAÚDE	PSF LUIS EDUARDO MAGALHÃES	RUA ARAXÁ,S/N	LUÍS EDUARDO MAGALHÃES	SEDE	ATIVO		
FMS	SAÚDE	PSF MONTE CASTELO	RUA LANDULFO ALVES, 183	MONTE CASTELO	SEDE	ATIVO	LOCADO	
FMS	SAÚDE	PSF NOVA AMÉRICA	AV SANTOS DUMONT, 745	NOVA AMÉRICA	SEDE	ATIVO		
FMS	SAÚDE	PSF NOVA JERUSALEM	AV. LIGIA TRAVAGLIA CHICON, 250A	NOVA JERUSALÉM	SEDE	ATIVO		
FMS	SAÚDE	PSF NOVA TEIXEIRA	AV. ALMIRANTE BARROSO, 583	NOVA TEIXEIRA	SEDE	ATIVO		
FMS	SAÚDE	PSF OURO VERDE	RUA GALDINO ALVES DE LIMA, 83	OURO VERDE	SEDE	ATIVO		231,43
FMS	SAÚDE	PSF OURO VERDE (EM EXECUÇÃO)	RUA RAFAEL DE CASTRO, 636	OURO VERDE	SEDE	ATIVO	PRÓPRIO	
FMS	SAÚDE	PSF REDENÇÃO	RUA PROF. NILZA, 302	REDENÇÃO	SEDE	ATIVO	LOCADO	
FMS	SAÚDE	PSF RESIDENCIAL CASTELINHO	RUA E, SN	CASTELINHO	SEDE	ATIVO	PRÓPRIO	
FMS	SAÚDE	PSF RESIDENCIAL RAMALHO		RAMALHO	SEDE	ATIVO	LOCADO	

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
Rua Prof. Aloísio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

Impresso em: 13/10/2022, às 16:19.

CREA-BA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Certidão nº 159704/2022
13/10/2022, 16:19
Chave de Impressão: 92YyZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/10/2022 e contém 13 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 159704/2022, emitida em 13/10/2022

IMÓVEIS ALUGADOS, MANTIDOS E PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS
Contrato nº 2-645-2021
Execução dos serviços de manutenção de prédios públicos no Município de Teixeira de Freitas-BA

ATUALIZADA EM 03 DE FEVEREIRO 2021

ORGÃO	NOME_UNIDADE	NOME_IMOVEL	LOGRADOURO	BAIRRO	DISTRITO	SITUACAO	VINCULO	TAMANHO
FMS	SAÚDE	PSF RURAL II (JARDIM NOVO E VILA MARINHA) E III	RUA DUQUE DE CAXIAS, 58	CENTRO	SEDE	ATIVO	LOCADO	
FMS	SAÚDE	PSF SANTA RITA	RUA FRANK SINATRA, S/N	SANTA RITA	SEDE	ATIVO	PRÓPRIO	
FMS	SAÚDE	PSF SANTO ANTONIO	RUA GETÚLIO VARGAS, 7	CENTRO	SANTO ANTONIO	ATIVO		
FMS	SAÚDE	PSF SÃO LOURENÇO	RUA ITALO AURELIO, 265	TANCREDO NEVES	SEDE	ATIVO		
FMS	SAÚDE	PSF SÃO LOURENÇO II, III E V (CENTRO DE DIAGNOSE)	RUA GRINALDO MEDEIROS, 431	SÃO LOURENÇO	SEDE	ATIVO		
FMS	SAÚDE	PSF SÃO LOURENÇO IV	RUA JOSE DO PATROCINIO, 310	SÃO LOURENÇO	SEDE	ATIVO	LOCADO	
FMS	SAÚDE	PSF TANCREDO NEVES I	RUA SÃO BENEDITO, 228	TANCREDO NEVES	SEDE	ATIVO		
FMS	SAÚDE	PSF TANCREDO NEVES II	RUA PORÇÕES, 135	TANCREDO NEVES	SEDE	ATIVO		
FMS	SAÚDE	PSF TEIXEIRINHA	RUA PRESIDENTE KENNEDY, 10	TEIXEIRINHA	SEDE	ATIVO		
FMS	SAÚDE	PSF ULISSES GUIMARÃES	RUA HUNGRIA, 90	ULISSES GUIMARÃES	SEDE	ATIVO	PRÓPRIO	
FMS	SAÚDE	PSF URBIS	RUA 12, QUADRA L-3, 32	URBIS	SEDE	ATIVO		
FMS	SAÚDE	PSF VILA CARAÍPE	RUA SENHOR JOSÉ SILOTTE, 248	VILA CARAÍPE	SEDE	ATIVO	LOCADO	
FMS	SAÚDE	PSF VILA VARGAS	RUA VISCONDE DE OURO PRETO, 36	VILA VARGAS	SEDE	ATIVO	LOCADO	
FMS	SAÚDE	PSF VILA VERDE	RUA GLAUBER ROCHA, 80	JARDIM PLANALTO	SEDE	ATIVO	LOCADO	
FMS	SAÚDE	PSF WILSON BRITO	RUA PEDRO ALVARES CABRAL, 7	CENTRO	SEDE	ATIVO		
FMS	SAÚDE	PSP	RUA 03, S/N (PRESÍDIO)	KAIKAN SUL	SEDE	ATIVO		
FMS	SAÚDE	REGULAÇÃO	RUA ITÁLIA, 114	MONTE CASTELO	SEDE	ATIVO	LOCADO	
FMS	SAÚDE	SAMU	RUA VISCONDE DE CAYRU , 1	JARDIM LIBERDADE	SEDE	ATIVO		
FMS	SAÚDE	SEDE SECRETARIA DE SAÚDE	AV. DAS NAÇÕES, 41		SEDE	ATIVO	LOCADO	
FMS	SAÚDE	UMMI	AV. PRES. GETÚLIO VARGAS, S/N	BELA VISTA	SEDE	ATIVO	PRÓPRIO	341,40
FMS	SAÚDE	UNACON	AV. PRESIDENTE GETULIO VARGAS	REDENÇÃO	SEDE	ATIVO	PRÓPRIO	
FMS	SAÚDE	UPA	AV. PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 6037	NOVA TEIXEIRA	SEDE	ATIVO	PRÓPRIO	
FMS	SAÚDE	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	RUA GRACILIANO VIANA, 298	BELA VISTA	SEDE	ATIVO	LOCADO	
FMS	SAÚDE	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	AV. DAS NAÇÕES, S/N	MONTE CASTELO	SEDE	ATIVO		
PMTF	SEGURANÇA	APOIO DISTRITAL - CAXOEIRA DO MATO	RUA JESUINO MARTINS SOUZA, 145	CENTRO	CACHOEIRA DO MATO	ATIVO	LOCADO	
PMTF	SEGURANÇA	APOIO POLICIAL - DUQUE DE CAXIAS	RUA BENEDITO COSTA, 5	CENTRO	DUQUE DE CAXIAS	ATIVO	PRÓPRIO	
PMTF	SEGURANÇA	CEJUSC - GUARDA MUNICIPAL	RUA FELINTO MULLHER, 43	CENTRO	SEDE	ATIVO	LOCADO	
PMTF	SEGURANÇA	DEFESA CIVIL	RUA SAGRADA FAMILIA, 651	BELA VISTA	SEDE	ATIVO	LOCADO	
PMTF	SEGURANÇA	POSTO POLICIAL - DUQUE	RUA DUQUE DE CAXIAS, 35	CENTRO	SANTO ANTONIO	ATIVO		
PMTF	SEGURANÇA	POSTO POLICIAL - TANCREDO NEVES	RUA JOÃO AMARO GOMES, 1082	TANCREDO NEVES	SEDE	ATIVO		
PMTF	SEGURANÇA	POSTO POLICIAL (SHOPPING)	PC HILTON CHICON, 281, LOJA A08	CENTRO	SEDE	ATIVO		
PMTF	SEGURANÇA	SEDE SECRETARIA DE SEGURANÇA	RUA PRUDENTE DE MORAES, 130	CENTRO	SEDE	ATIVO	LOCADO	

Ana Lucia Oliveira Apenburg
Secretária Mun. de Projetos Estratégicos e Gerenciamento de Convênios
Matrícula: 33.880

Abraão Oliveira Gonçalves
Engenheiro Civil CREA-BA 060010/425
Supervisor de Engenharia
Matrícula: 33.897

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
Rua Prof. Aloísio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

CREA-BA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Impresso em: 13/10/2022, às 16:19.

Certidão nº 159704/2022
13/10/2022, 16:19
Chave de Impressão: 92YyZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/10/2022 e contém 13 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 159704/2022, emitida em 13/10/2022

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

122700/2022

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **HERMELINO DANTAS NETTO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **HERMELINO DANTAS NETTO**
Registro: **2599BA** RNP: **0506937100**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **BA20220006865** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 11/01/2022 Baixada em: 12/01/2022
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO DE DADOS Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSTRUTORA JF PRADO LTDA ME**

Contratante: **Secretaria Municipal de Ordem Pública - SEMOP** CPF/CNPJ: **13.927.801/0010-30**
Endereço do contratante: RODOVIA BR-324 Nº: 618
Complemento: Bairro: PORTO SECO PIRAJÁ
Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 41233030
Contrato: 049/2020 Celebrado em: 24/11/2020
Valor do contrato: R$ 417.831,12 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: ESTRADA DA PACIÊNCIA Nº: S/N
Complemento: ROTULA DA FEIRINHA Bairro: CAJAZEIRAS
Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 41338700
Coordenadas Geográficas: -12.899311, -38.407988
Data de início: 30/11/2020 Conclusão efetiva: 24/05/2021
Finalidade: Outro
Proprietário: Secretaria Municipal de Ordem Pública - SEMOP CPF/CNPJ: 13.927.801/0010-30

Atividade Técnica: **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #110 - ESTRUTURA METALICA 111 - Execução de Obra Técnica 1797.31 QUILOGRAMA; **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #116 - PRE-MOLDADOS DE CONCRETO 111 - Execução de Obra Técnica 136.00 METRO(S); **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #128 - DRENAGEM 111 - Execução de Obra Técnica 150.00 METRO(S); **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #142 - PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO 111 - Execução de Obra Técnica 111.00 METRO QUADRADO; **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #142 - PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO 111 - Execução de Obra Técnica 1045.00 METRO QUADRADO; **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #142 - PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO 111 - Execução de Obra Técnica 385.00 METRO QUADRADO;

Observações

Construção do Camelodromo da Rotula da Feirinha em Cajazeiras , BA.

Informações Complementares

- COM EXCEÇÃO DE PLANTIO DE GRAMA POR EXTRAPOLAR ASVATRIBUIÇÕES DO ENGENHEIRO CIVIL REQUERENTE.
- CONSIDERAR APENAS OS SERVIÇOS EXECUTADOS NO ÂMBITO DA ENGENHARIA CIVIL.
- CONSIDERAR INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, APENAS EM BAIXA TENSÃO, NO ÂMBITO DA EDIFICAÇÃO.
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA `B` DO ARTIGO 6° DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1966.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

122700/2022

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 122700/2022
14/01/2022, 14:53
5aA41

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega de propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-ba.sitac.com.br/publico/, com a chave: 5aA41

SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA – SEMOP
ASSESSORIA TÉCNICA - ASTEC

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **Construtora JF Prado Ltda. – ME**, empresa privada com sede na Rua Alegria do Castro Neves, N. 54, Sala 02, CEP 40.255-240, inscrita no CNPJ sob o Nº. 13.585.696/0001-07 executou satisfatoriamente para a **Secretaria Municipal de Ordem Pública - SEMOP**, com sede na Rodovia BR 324, Km 618, Porto Seco Pirajá, Salvador-BA, inscrita no CNPJ Nº 13.927.801/0010-30, os seguintes serviços e quantidades a seguir:

Contrato: 049/2020

Objeto: Construção de Cobertura e Pavimentação na Feirinha da Rótula de Cajazeiras.

Endereço da obra: Estrada da Paciência s/n, Rotula da Feirinha, Cajazeiras, Salvador – BA, CEP 41338700.

Período do contrato: 30/11/2020 a 23/03/2021

Aditivo de Prazo: 24/03/2021 a 24/05/2021

Período de execução: 30/11/2020 a 24/05/2021

Valor do contrato: R$ 331.667,65 (trezentos e trinta e um mil, seiscentos e sessenta e sete reais e sessenta e cinco centavos).

Aditivo de Valor: R$ 86.163,47 (oitenta e seis mil, cento e sessenta e três reais e quarenta e sete centavos).

Valor total: R$ 417.831,12 (quatrocentos e dezessete mil, oitocentos e trinta e um reais e vinte e um centavos).

Equipe Técnica:
Eng. Civil Hermelino Dantas Netto – CREA BA 2599-D

ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT.
1		SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	99059	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	127,00
1.2	98459	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	m²	50,00
1.3	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M	m²	8,00

Marcelo Santos Ferraz
Engenheiro Civil-ASTEC-SEMOP
Matricula-3137028

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 122700/2022, emitida em 14/01/2022

Certidão nº 122700/2022
14/01/2022, 15:09
Chave de Impressão: 5aA41
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/01/2022 e contém 4 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
Rua Prof. Aloísio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

Impresso em: 14/01/2022, às 15:09.

SALVADOR PREFEITURA
PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL

SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA – SEMOP
ASSESSORIA TÉCNICA - ASTEC

1.4	97063	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017	m²	80,00
1.5	20193	LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, LARGURA DE 1,20 M, ALTURA POR PECA DE 2,0 M, INCLUINDO SAPATAS E ITENS NECESSARIOS A INSTALACAO	M2XMES	120,00
1.6	4654	Locação de container - Almoxarifado com banheiro - 6,00 x 2,30m	mês	3,00
1.7	4657	Locação de container - Escritório com banheiro - 6,20 x 2,20m	mês	3,00
1.8	9416	Instalação provisória de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste galvanizado, exclusive fornecimento do medidor	und	1,00
1.9	6096	Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrômetro, Rede DN 50mm	und	1,00
2		**DEMOLIÇÃO E REMOÇÕES COM CARGA E TRANSPORTE**		
2.1	97629	DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	113,25
2.2	21	Demolição de meio-fio granítico ou pre-moldado	m	135,00
2.3	9664	Demolição de pavimentação asfáltica, exclusive transporte do material retirado	m³	6,00
2.4	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018	M3XKM	259,03
2.5	100982	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	259,03
3		**MOVIMENTO DE TERRA**		
3.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	m³	5,80
3.2	94342	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	m³	290,00
4		**INFRA**		
4.1	94974	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_07/2016	m³	0,14
4.2	94971	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	m³	8,60
4.3	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	m³	8,60
5		**COBERTURA**		
5.1	92580	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	589,00
5.2	94216	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	423,30
5.3	9215	Cobertura em policarbonato alveolar de 8mm, fixado em peças de alumínio inclusive instalação	m²	91,00
5.4	94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	133,08

Marcelo Santos Ferraz
Engenheiro Civil-ASTEC-SEMOP
Matricula-3137028

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 122700/2022, emitida em 14/01/2022

Certidão nº 122700/2022
14/01/2022, 15:09
Chave de Impressão: 5aA41
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/01/2022 e contém 4 folhas

SALVADOR PREFEITURA
PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL

SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA – SEMOP
ASSESSORIA TÉCNICA - ASTEC

6		**SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO**		
6.1	94993	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	m²	111,00
6.2	92398	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	m²	1.045,00
6.3	93681	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	m²	385,00
6.4	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	136,00
6.5		CALHA EM INTERTRAVADO E CONCRETO	m	150,00
7		**PILARES**		
7.1	100765	PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO/SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P	KG	1.797,31
8		**PINTURA**		
8.1	100757	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	m²	235,78
9		**DRENAGEM**		
9.1	97125	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017	M	150,00
9.2	1531	Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 75mm	m	150,00
9.3		TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	m	84,00
9.4	89737	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	und	60,00
9.5	89739	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	und	50,00
9.6	89797	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	und	20,00
9.7	89556	LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	und	10,00

Marcelo Santos Ferraz
Engenheiro Civil-ASTEC-SEMOP
Matricula-3137028

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 122700/2022, emitida em 14/01/2022

Certidão nº 122700/2022
14/01/2022, 15:09
Chave de Impressão: 5aA41
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/01/2022 e contém 4 folhas

SALVADOR PREFEITURA
PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL

SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA – SEMOP
ASSESSORIA TÉCNICA - ASTEC

10		**OUTROS**		
10.1		PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	93,00
10.2	98504	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018	m²	41,50
10.3	2394	Fornecimento e espalhamento de terra vegetal preparada	m³	8,30
10.4	2410	Banco de concreto sem encosto largura = 45cm	un	14,00
11		**ADM LOCAL**		
11.1	88326	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	900,00
	93572	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÊS	3,00

Salvador, 12 de janeiro de 2022

Marise Prado de Oliveira Chastinet
Secretário - SEMOP

Marcelo Santos Ferraz
Eng Civil – ASTEC-SEMOP
SEMOP - Mat. 3137028
CREA/BA: 27106-D

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 122700/2022, emitida em 14/01/2022

Certidão nº 122700/2022
14/01/2022, 15:09
Chave de Impressão: 5aA41
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/01/2022 e contém 4 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
Rua Prof. Aloísio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

CREA-BA Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Impresso em: 14/01/2022, às 15:09.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

153631/2022

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **HERMELINO DANTAS NETTO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **HERMELINO DANTAS NETTO**
Registro: **2599BA** RNP: **0506937100**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **BA20220202117** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 29/08/2022 Baixada em: 29/08/2022
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO POR ERRO DE DIGITAÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSTRUTORA JF PRADO LTDA ME**

Contratante: **Secretaria Municipal de Saude de Salvador** CPF/CNPJ: **13.927.801/0005-72**
Endereço do contratante: RUA DA GRÉCIA Nº: 03
Complemento: Ed. Caramuru Bairro: COMÉRCIO
Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 40010010
Contrato: 236/2019 Celebrado em: 18/12/2019
Valor do contrato: R$ 1.595.529,29 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: RUA SÉRGIO DE CARVALHO Nº: s/n
Complemento: Proximo a Quadra Bairro: FEDERAÇÃO
Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 40230680
Data de início: 28/01/2020 Conclusão efetiva: 26/09/2021
Finalidade: Saúde
Proprietário: Secretaria Municipal de Saude de Salvador CPF/CNPJ: 13.927.801/0005-72

Atividade Técnica: **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES ESPECÍFICAS > #102 - POSTO DE SAÚDE 111 - Execução de Obra Técnica 405.96 METRO QUADRADO; **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #109 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 111 - Execução de Obra Técnica 67.40 METRO CÚBICO; **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #180 - IMPERMEABILIZAÇÃO 111 - Execução de Obra Técnica 115.23 METRO QUADRADO;

Observações

CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DO VALE DA MURIÇOCA - SALVADOR -BAHIA

Número da ART: **BA20220223696** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 22/09/2022 Baixada em: 23/09/2022
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO POR ERRO DE DIGITAÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSTRUTORA JF PRADO LTDA ME**

Contratante: **Secretaria Municipal de Saude de Salvador** CPF/CNPJ: **13.927.801/0005-72**
Endereço do contratante: RUA DA GRÉCIA Nº: 03
Complemento: Ed. Caramuru Bairro: COMÉRCIO
Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 40010010
Contrato: 236/2019 Celebrado em: 18/12/2019
Valor do contrato: R$ 1.302.399,88 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: RUA SÉRGIO DE CARVALHO Nº: s/n
Complemento: Proximo a Quadra Bairro: FEDERAÇÃO
Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 40230680
Data de início: 28/01/2020 Conclusão efetiva: 26/09/2021
Finalidade: Saúde
Proprietário: Secretaria Municipal de Saude de Salvador CPF/CNPJ: 13.927.801/0005-72

Atividade Técnica: **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES ESPECÍFICAS > #102 - POSTO DE SAÚDE 111 - Execução de Obra Técnica 405.96 METRO QUADRADO; **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #109 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 111 - Execução de Obra Técnica 67.40 METRO CÚBICO; **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA > #87 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS ESPECIAIS 111 - Execução de Obra Técnica 2289.69 METRO QUADRADO;

Observações

CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DO VALE DA MURIÇOCA - SALVADOR -BAHIA

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

153631/2022

Atividade concluída

Informações Complementares

- COM EXCEÇÃO DE PLANTIO DE GRAMA E PAISAGISMO POR EXTRAPOLAR AS ATRIBUIÇÕES DO ENGENHEIRO REQUERENTE.
- CONSIDERAR COMO OS SERVIÇOS EXECUTADOS APENAS NO ÂMBITO DA ENGENHARIA CIVIL.
- CONSIDERAR COMO SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA APENAS EM BAIXA TENSÃO NA EDIFICAÇÃO.
- CONSIDERAR COMO SERVIÇOS DE TELEFONIA E LÓGICA APENAS EM BAIXA TENSÃO DE EDIFICAÇÃO.
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA `b` DO ARTIGO 6° DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 15 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 153631/2022
30/09/2022, 12:30
Aza40

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega de propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-ba.sitac.com.br/publico/, com a chave: Aza40

SALVADOR
PREFEITURA
PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL
Secretaria da Saúde

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a **Construtora JF Prado Ltda. – ME**, com sede na Rua Alegria do Castro Neves, N. 54, Sala 02, CEP 40.255-240, inscrita no CNPJ sob o Nº. 13.585.696/0001-07 executou a obra referente ao contrato nº 236/2019 – Construção da Unidade de Saúde da Família Vale da Muriçoca, situado na Rua Sérgio de Carvalho, s/n, Bairro da Federação, tendo como Responsável Técnico o Engenheiro Civil **Hermelino Dantas Netto – CREA-BA 2599-D**, cumprindo as condições contratuais.

Dados do Contrato:

Secretaria Municipal da Saúde
Endereço: Rua da Grécia, nº3, Edf. Caramuru, Comércio, Salvador-Bahia, CEP: 40.010-010
CNPJ: 13.927.801/0005-72

Contrato: 236/2019

Valor do Contrato: R$ 1.302.399,88
Período de execução: 28/01/2020 a 27/01/2021
1º Aditivo - Prorrogação de prazo: 28/01/2021 a 28/04/2021
2º Aditivo - Valor: R$ 293.129,41
3º Aditivo - Prorrogação de prazo: 29/04/2021 a 27/06/2021
4º Aditivo - Prorrogação de prazo: 28/06/2021 a 26/09/2021
Valor Contrato e aditivo de valor: R$ 1.595.529,29
Valor Total: R$ 1.595.529,29
Período total de execução: 28/01/2020 a 26/09/2021

SERVIÇOS EXECUTADOS

ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
01		**PROJETOS**		
	01.01	SERVIÇO DE SONDAGEM A PERCUSSÃO INCLUINDO MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO (ÁREA DO PRÉDIO)	m2	405,96
	01.02	PROJETO DE INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS (AGUA, ESGOTO e AGUAS PLUVIAIS)	m2	761,69
	01.03	PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (QUADRO DE CARGAS, ILUMINAÇÃO, TOMADAS/AR CONDICIONADO, DIAGRAMAS UNIFILARES E PADRAO DE ENTRADA)	m2	761,69
	01.04	PROJETO DE TELEFONIA E LÓGICA	m2	761,69
	01.05	PROJETO ESTRUTURAL (FUNDAÇÃO, PILARES, VIGAS , LAJES E RESERVATÓRIO)	m2	761,69
02	**01.00.00**	**SERVIÇOS INICIAIS**		
	01.03.09	Placa de obra em zinco com plotagem, inclusive estrutura de madeira para suporte	m2	10,00
	01.01.00	**LIMPEZA DO TERRENO**		
	01.01.03	Limpeza mecanizada do terreno com raspagem superficial, remoção de terra vegetal até 0,20 m e bota-fora	m2	936,20

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 153631/2022, emitida em 30/09/2022

Certidão nº 153631/2022
30/09/2022, 12:42
Chave de Impressão: Aza40
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/09/2022 e contém 15 folhas

SALVADOR PREFEITURA
PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL
Secretaria da Saúde

	01.02.00	**LOCAÇÃO DA OBRA**		
	01.02.01	Locação de obra com colocação do gabarito (para edificações)	m2	405,96
	01.03.00	**INSTALAÇÃO PROVISÓRIA**		
	01.03.01	Tapume de vedação em chapa de madeira compensada de 10mm	m2	156,07
	01.03.05	Aluguel de container incluindo inst eletrica e hidrossanitaria, em chapa de aço com nervura trapezoidal, forro com isolamento termo-acustico, piso compensado naval, transporte, carga e descarga.	mês	10,00
	01.03.04	Barracão de obra em madeira compensada 10mm, inclusive cobertura, instalações hidrosanitárias, elétricas e piso em concreto desempenado	m2	50,00
04	**03.00.00**	**MOVIMENTO DE TERRAS**		
	03.04.00	**ESCAVAÇÃO MECANIZADA**		
	03.04.02	Escavação mecanizada p/ abertura de corte com bota-fora, DM=15km, inclusive empolamento	m3	167,01
	03.05.03	Aterro compactado manualmente com material importado de jazida em camadas de 0,20m, inclusive empolamento e transporte até o local da obra	m3	109,61
05	**04.01.00**	**CARGA/DESCARGA - MANUAL**		
	04.01.01	Carga manual	m3	500,00
	04.10.00	**TRANSPORTE - MECANIZADO**		
	04.10.05	Transporte em caminhão basculante, DM=30km	m3	660,00
06		**FUNDAÇÃO**		
	03.01.03	Escavação manual de terra em cavas de fundação, valas e canais, com transporte vert. até 1,50m, e horiz. até 10m, sem bota-fora.	m3	165,24
	03.05.01	Reaterro manual e apiloamento de terra em valas de manilhas, cavas de fundação, drenos, etc., em camadas de 0,20m. no máximo , inclusive empolamento	m3	132,13
	09.01.07	Concreto magro com areia e brita 1:4:8 amassamento manual	m3	25,05
	09.02.18	Concreto usinado fck= 30MPa, c/lançamento, vibração em fundação e desmoldagem, incl. bombeamento.	m3	76,30
	10.05.04	Fôrma de tábua de pinho p/fundação, utilização de 5 vezes	m2	492,50
	10.01.03	Fornecimento, dobragem e montagem de Aço CA-50 8,00 a 10,00 mm, inclusive colocação nas fôrmas	kg	1.150,40
	10.01.04	Fornecimento, dobragem e montagem deAço CA-50 12,50 a 25,00 mm, inclusive colocação nas fôrmas	Kg	1.296,60
	10.01.02	Fornecimento, dobragem e montagem de Aço CA-60 3,40 a 6,30 mm , inclusive colocação nas fôrmas	Kg	729,67
07		**ESTRUTURA**		
	09.02.17	Concreto usinado fck= 30MPa, c/lançamento, vibração, escoramento em estrutura e desmoldagem, incl. bombeamento.	m3	67,40
	10.05.01	Fôrma de chapa compensada resinada 10mm, utilização 5 vezes	m2	1.619,23
	10.01.03	Fornecimento, dobragem e montagem de Aço CA-50 8,00 a 10,00 mm, inclusive colocação nas fôrmas	kg	2.642,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 153631/2022, emitida em 30/09/2022

Certidão nº 153631/2022
30/09/2022, 12:42
Chave de Impressão: Aza40
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/09/2022 e contém 15 folhas

SALVADOR PREFEITURA
PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL
Secretaria da Saúde

	10.01.04	Fornecimento, dobragem e montagem deAço CA-50 12,50 a 25,00 mm, inclusive colocação nas fôrmas	Kg	3.194,59
	10.01.02	Fornecimento, dobragem e montagem de Aço CA-60 3,40 a 6,30 mm , inclusive colocação nas fôrmas	Kg	1.014,06
08	11.00.00	FECHAMENTOS		
	11.02.00	ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO		
	11.02.01	Alvenaria de bloco cerâmico de 06 furos e=0,15m, c/ argamassa de cimento e areia no traço 1:8 inclusive andaimes	m2	2.289,69
	11.15.00	LAJES PRÉ-MOLDADASE OUTROS		
	11.15.01	Laje pré-moldada para forro, inclusive vigotas, isopor ou lajota, tela de aço 4.2mm, capeamento de 0,04m de concreto 25MPA e lançamento, vibração, escoramento e desmoldagem	m2	399,53
	11.15.02	Laje pré-moldada para piso, inclusive vigotas, isopor ou lajota, tela de aço 6.3mm, capeamento de 0,16m de concreto 25MPA e lançamento, vibração, escoramento e desmoldagem	m2	400,56
	11.15.03	Verga e contra-verga, em concreto, 10x10 cm	m	286,90
09	12.00.00	REVESTIMENTOS		
	12.01.00	CHAPISCO		
	12.01.01	Chapisco com argamassa de cimento e areia, no traço 1:4, e=7mm inclusive andaimes	m2	3.938,29
	12.03.00	REBOCO E OUTROS		
	12.03.02	Massa única com argamassa cimento, areia e caulim no traço 1:3:3, inclusive arestamento de esquadrias e portas incl. Andaimes e arremates	m2	3.938,29
	12.04.00	REVESTIMENTO DE PAREDE - CERÂMICA/PORCELANA		
	12.04.02	Fornecimento e assentamento de cerâmica, 10x10 cm, c/ arg. colante, rejuntada, tipo A incl. Andaimes e arremates	m2	221,75
	12.04.08	Fornecimento e assentamento de cerâmica 35x35 cm, junta a prumo c/ argamassa colante, rejuntado, PEI-3, tipo A inclusive andaimes	m2	1.294,02
	12.08.00	REGULARIZAÇÃO/BASE		
	12.08.02	Regularização de base p/ piso cerâmico (contra-piso, cimento/areia), espessura = 3,00 cm	m2	50,92
	12.08.05	Lastro de concreto, e=0,07m	m2	422,15
	12.09.00	REVESTIMENTO DE PISO - CERÂMICA		
	12.09.01	Fornecimento e assentamento de cerâmica esmaltada PEI 5, para PISO de 1ª qualidade dimensões até 35x35 cm, com argamassa colante, inclusive rejuntamento	m2	50,92
	12.15.00	REVESTIMENTO DE PISO - ALTA RESISTÊNCIA		
	12.15.01	Piso de alta resistência tipo korodur, e=8mm, incluindo camada de regularização, junta de PVC, incluindo polimento mecanizado, lavagem e enceramento no final da obra, inclusive polimento mecanizado, lavagem e enceramento do rodapé.	m2	610,85
	12.19.00	RODAPÉ - OUTROS MATERIAIS		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 153631/2022, emitida em 30/09/2022

Certidão nº 153631/2022
30/09/2022, 12:42
Chave de Impressão: Aza40
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/09/2022 e contém 15 folhas

SALVADOR PREFEITURA
PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL
Secretaria da Saúde

	12.19.01	Fornecimento e assentamento de rodapé em alta resistência, acabamento reto ou meia-cana	m	653,17
	12.20.00	**SOLEIRA - PEDRA NATURAL**		
	12.20.02	Fornecimento e assentamento de soleira de granito de 15cm	m	9,85
	12.20.04	Fornecimento e assentamento de filete de granito	m	3,60
	12.21.00	**PEITORIL - PEDRA NATURAL**		
	12.21.02	Fornecimento e assentamento de peitoril em granito de 18cm	m	96,85
10	**13.00.00**	**ESQUADRIAS /GRADES /DIVISÓRIAS**		
	13.01.00	**PORTA - MADEIRA**		
	13.01.03	Fornecimento e assentamento de porta interna completa, 80x210 cm, de madeira semi-oca de 1ª qualidade formicada, inclusive ferragens, aduelas e alizares de massaramduba, dobradiças e fechadura	un	33,00
	13.01.04	Fornecimento e assentamento de porta interna completa, 90x210 cm, de madeira semi-oca de 1ª qualidade formicada, inclusive ferragens, aduelas e alizares de massaramduba, dobradiças e fechadura	un	14,00
	13.02.00	**PORTA - METÁLICA**		
	13.02.02	Fornecimento e assentamento de porta de ferro inclusive ferragens	m2	18,84
	13.02.03	Fornecimento e assentamento de porta de alumínio anodizado, linha 25, inclusive ferragens (dobradiças e fechaduras), exceto vidro	m2	9,60
	13.07.00	**JANELA - METÁLICA**		
	13.07.01	Fornecimento e assentamento de janela de alumínio anodizado, linha 25, tipo caixilho de correr, inclusive contramarco, exceto vidro	m2	60,00
	13.07.02	Fornecimento e assentamento de janela de alumínio anodizado, linha 25, tipo caixilho basculante, inclusive contramarco, exceto vidro	m2	3,00
	13.07.07	Fornecimento e assentamento de guichê de alumínio anodizado preto, linha 25, incluindo contramarco, exceto vidro	m2	1,80
	13.22.00	**GRADIL/GRADE/GUARDA-CORPO**		
	13.22.01	Fornecimento e assentamento de gradil de ferro com altura até 2,00m (de acordo com o projeto da contratante)	m2	121,43
	13.22.02	Fornecimento e assentamento de grade de ferro, com diâmetro de no minimo 10mm p/ proteção de janelas, portas e cx ar condicionado.	m2	96,66
	13.22.05	Fornecimento e assentamento de guarda-corpo, h=1,10 m com tubos de ferro galvanizado de 2", ou tela especifica conforme detalhe	m	18,37
	13.22.06	Fornecimento e assentamento de corrimão, h=0,92 m e h=0,70 m, em tubo de aço galvanizado 2", fixado na parede com garra de ferro	m	16,70
	13.23.00	**DIVISÓRIA**		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 153631/2022, emitida em 30/09/2022

Certidão nº 153631/2022
30/09/2022, 12:42
Chave de Impressão: Aza40
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/09/2022 e contém 15 folhas

SALVADOR PREFEITURA
PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL
Secretaria da Saúde

	13.23.05	Fornecimento e assentamento de divisória em granito polido cinza corumbá, com argamassa de cimento e areia, traço 1:3	m2	1,62
11	14.00.00	VIDROS		
	14.01.04	Fornecimento e assentamento de vidro fantasia tipo canelado ou tijolinho ou pontilhado	m2	54,53
	14.01.07	Fornecimento e assentamento de vidro temperado em caixilho, e=10mm	m2	9,60
		Película de insufilm, branca	m2	54,53
12	15.00.00	PINTURAS		
	15.02.00	EMASSAMENTO		
	15.02.01	Emassamento e lixamento de paredes internas c/ massa PVA, de 1ª qualidade, 2 demãos inclusive andaimes	m2	1.387,77
	15.02.03	Emassamento e lixamento de paredes externas c/ massa acrílica, de 1ª qualidade, 2 demãos inclusive andaimes	m2	1.279,97
	15.03.00	TINTA LÁTEX		
	15.03.01	Látex PVA, de 1ª qualidade com 10 a 17% de dióxido de titânio, em paredes internas, 2 demãos s/ massa, incluindo a aplicação de selador inclsuive andaimes	m2	1.387,77
	15.03.04	Tinta acrílica, de 1ª qualidade com 10 a 17% de dióxido de titânio, em paredes externas, 2 demãos s/ massa, incluindo a aplicação de selador inclusive andaimes	m2	1.279,97
	15.07.00	TINTA EM PÓ/ TINTA MINERAL		
	15.07.01	Pintura em conservado P ou cimentol, 3 demãos inclusive andaimes	m2	207,96
	15.09.00	ESMALTE		
	15.09.01	Esmalte sintetico , 1ª qualidade c/74 a 79% UK de viscosidade, em superfície de ferro (esquadria, corrimão, forro, etc) c/aplicação de zarcão, 2 demãos inclusive andaimes	m2	255,77
	15.09.02	Esmalte sintético a base de óleo, 1ª qualidade c/74 a 79% UK de viscosidade, em superfície de madeira (esquadria, corrimão, forro, etc), 2 demãos inclusive andaimes	m2	59,57
13	16.00.00	COBERTURAS E FORROS		
	16.01.00	ESTRUTURA DE MADEIRA PARA TELHADO		
	16.01.08	Estrutura de madeira p/telha fibrocimento, apoiada em pontaletes (a madeira do telhado é massaranduba)	m2	333,56
	16.04.00	COBERTURA - TELHA FIBROCIMENTO		
	16.04.03	Cobertura de telha de fibrocimento ondulada, e=8mm	m2	333,56
	16.05.00	ACESSÓRIO P/COBERTURA - TELHA FIBROCIMENTO		
	16.05.04	Rufo em concreto armado, largura de 40 cm e espessura de 5 cm	m	159,95
	16.15.00	CALHAS P/ ÁGUAS PLUVIAIS		
	16.15.06	Calha de concreto armado, 40x20 cm	m	84,03
	15.10.00	IMUNIZANTE/IMPERMEABILIZANTE		
	15.10.02	Imunização do madeiramento do telhado para telha de fibrocimento com carbolineum, 2 demãos	m2	333,56
	16.10.00	FORRO - PLÁSTICO		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 153631/2022, emitida em 30/09/2022

Certidão nº 153631/2022
30/09/2022, 12:42
Chave de Impressão: Aza40
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/09/2022 e contém 15 folhas

SALVADOR PREFEITURA
PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL
Secretaria da Saúde

	16.10.01	Fornecimento e colocação de forro em PVC, em réguas de 10cm, inclusive estrutura de fixação de alumínio e Andaimes	m2	652,52
14	17.00.00	**IMPERMEABILIZAÇÃO**		
	17.01.00	**IMPERMEABILIZAÇÃO EM GERAL**		
	17.01.01	Impermeabilização com manta a base de alfalto modificado com polímero, incluindo camada de proteção mecânica (calha)	m2	115,23
15	18.00.00	**INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS**		
	18.01.00	**INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO - ÁGUA**		
	18.01.03	Fornec/assent. de tubo soldável PVC marrom, 20 mm	m	620,00
	18.01.05	Fornec/assent. de tubo soldável PVC marrom, 32 mm	m	810,00
	18.01.06	Fornec/assent. de tubo soldável PVC marrom, 40 mm	m	190,00
	18.01.07	Fornec/assent. de tubo soldável PVC marrom, 50 mm	m	40,00
	18.01.09	Fornec/assent. de tubo soldável PVC marrom, 110 mm	m	40,00
	18.02.00	**ADAPTADOR**		
	18.02.01	Adaptador curto de PVC "LR" para registro diâmetro 20 x 1/2"	un	140,00
	18.02.02	Adaptador curto de PVC "LR" para registro diâmetro 25 x 3\4"	un	80,00
	18.02.03	Adaptador curto de PVC "LR" para registro diâmetro 32 x 1"	un	40,00
	18.02.08	Adaptador curto de PVC "LR" para registro, diâmetro 60 x 2"	un	9,00
	18.02.09	Adaptador curto de PVC "LR" para registro, diâmetro 75 x 21/2"	un	9,00
	18.02.11	Adaptador com flange PVC livre para caixa d'água diâmetro 60mm	un	4,00
	18.03.00	**TÊ - ÁGUA**		
	18.03.01	Tê de 90° PVC soldável, diâmetro 25mm (3/4")	un	160,00
	18.03.02	Tê de 90° PVC soldável, diâmetro 32mm (1")	un	90,00
	18.03.03	Tê de 90° PVC soldável, diâmetro 40mm (1.1/4")	un	90,00
	18.03.05	Tê de 90° PVC soldável, diâmetro 60mm	un	90,00
	18.03.06	Tê de redução 90° soldável e com bucha de latão na bolsa central diâmetro 25x1/2"	un	70,00
	18.03.07	Tê redução PVC soldável, diâmetro 25x20mm (3/4x1/2")	un	50,00
	18.03.08	Tê redução PVC soldável, diâmetro 32x25mm (1x3/4")	un	50,00
	18.03.09	Tê redução PVC soldável, diâmetro 40x32mm (1/4"x 1")	un	40,00
	18.03.10	Tê redução PVC soldável, diâmetro 50x25mm	un	50,00
	18.03.11	Tê redução PVC soldável, diâmetro 50x32mm	un	6,00
	18.03.12	Tê redução PVC soldável, diâmetro 75x50mm	un	6,00
	18.04.00	**BUCHA DE REDUÇÃO**		
	18.04.01	Bucha red. PVC soldável, diâmetro 25x20mm	un	135,00
	18.04.02	Bucha red. PVC soldável, diâmetro 32x25mm	un	85,00
	18.04.03	Bucha red. PVC soldável, diâmetro 32x20mm	un	85,00
	18.04.04	Bucha red. PVC soldável, diâmetro 40x25mm	un	50,00
	18.04.05	Bucha red. PVC soldável, diâmetro 40x32mm	un	50,00
	18.04.06	Bucha red. PVC soldável, diâmetro 50x40mm	un	50,00
	18.04.07	Bucha red. PVC soldável, diâmetro 60x25mm	un	30,00
	18.04.08	Bucha red. PVC soldável, diâmetro 60x32mm	un	9,00
	18.04.09	Bucha red. PVC soldável, diâmetro 60x40mm	un	8,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 153631/2022, emitida em 30/09/2022

Certidão nº 153631/2022
30/09/2022, 12:42
Chave de Impressão: Aza40
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/09/2022 e contém 15 folhas

SALVADOR PREFEITURA
PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL
Secretaria da Saúde

	18.04.10	Bucha red. PVC soldável, diâmetro 60x50mm	un	8,00
	18.04.11	Bucha red. PVC soldável, diâmetro 75x60mm	un	8,00
	18.05.00	**JOELHO**		
	18.05.01	Joelho 90º PVC soldável, diâmetro 20mm	un	315,00
	18.05.02	Joelho 90º PVC soldável, diâmentro 25mm	un	164,00
	18.05.03	Joelho 90º PVC soldável, diâmentro 32mm	un	85,00
	18.05.04	Joelho 90º PVC soldável, diâmentro 40mm	un	40,00
	18.05.05	Joelho 90º PVC soldável, diâmentro 60mm	un	9,00
	18.05.06	Joelho 90º PVC soldável, diâmentro 75mm	un	3,00
	18.05.07	Joelho 90º com bucha de latão, diâmetro 20 x 1/2"	un	9,00
	18.05.08	Joelho 90º com bucha de latão, diâmetro 25 x 3/4"	un	24,00
	18.05.09	Joelho de redução em PVC 90º soldável diâmetro 25x20mm	un	6,00
	18.06.00	**LUVA**		
	18.06.01	Luva de PVC LRM com bucha de latão diâmetro 20x1/2"	un	28,00
	18.07.00	**UNIÃO**		
	18.07.01	União de PVC soldável diâmetro 25mm	un	35,00
	18.07.06	União de PVC soldável diâmetro 60mm	un	25,00
	18.07.07	União de PVC soldável diâmetro 75mm	un	25,00
	18.08.00	**CAP**		
	18.08.08	Cap de PVC com rosa diâmetro 1/2"	un	30,00
	18.32.00	**REGISTRO DE PRESSÃO**		
	18.32.20	Fornecimento e assentamento de registro de pressão com canopla cromada, 1/2", de 1ª qualidade	un	3,00
	18.32.00	**REGISTRO DE GAVETA BRUTO**		
	18.32.02	Registro de gaveta bruto, diâmetro 3/4"	pç	25,00
	18.32.03	Registro de gaveta bruto, diâmetro 2"	un	2,00
		Registro de gaveta bruto, diâmetro 2.1/2"	un	2,00
	18.32.00	**REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA**		
	18.32.10	Registro de gaveta com canopla cromada, diâmetro 1/2"	un	15,00
	18.32.11	Registro de gaveta com canopla cromada, diâmetro 25mm (3/4")	un	15,00
	18.32.12	Registro de gaveta com canopla cromada, diâmetro 32mm (1")	un	2,00
	18.29.00	**TORNEIRAS**		
	18.29.03	Fornecimento e assentamento de torneira cromada longa p/ pia de cozinha, de 1ª qualidade	un	1,00
	18.34.02	Fornecimento e assentamento de torneira de bóia, ø=20mm (1/2")	un	1,00
	18.29.08	Fornecimento e assentamento de torneira cromada linha hospitalar com braço móvel 17 cm, de 1ª qualidade	un	4,00
	18.29.02	Fornecimento e assentamento de torneira de jardim, de 1ª qualidade	un	3,00
16	**18.09.00**	**REDE DE ESGOTO**		
	18.09.00	**INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO - ESGOTO**		
	18.09.02	Fornecimento e assentamento de tubo soldável PVC branco, 40 mm	m	110,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 153631/2022, emitida em 30/09/2022

Certidão nº 153631/2022
30/09/2022, 12:42
Chave de Impressão: Aza40
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/09/2022 e contém 15 folhas

SALVADOR PREFEITURA
PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL
Secretaria da Saúde

	18.09.03	Fornecimento e assentamento de tubo soldável PVC branco, 50 mm	m	110,00
	18.09.04	Fornecimento e assentamento de tubo soldável PVC branco, 75 mm	m	130,00
	18.09.05	Fornecimento e assentamento de tubo soldável PVC branco, 100 mm	m	315,00
		Tubo de cobre para esgoto C-E diâmetro 22mm	m	11,00
	18.13.00	**JOELHO - ESGOTO**		
		Joelho de cobre para esgoto C-E diâmetro 22mm	un	9,00
	18.13.06	Joelho de PVC Branco 45°, para Esgoto, com bolsa lisa Diâmetro 40 mm (1 1 / 2")	un	50,00
		Joelho de PVC Branco 90°, para Esgoto, Diâmetro 40 x 38 mm com bolsa para anel	un	40,00
	18.13.07	Joelho de PVC Branco 45°, para Esgoto, Diâmetro 50 mm (2")	un	25,00
	18.13.08	Joelho de PVC Branco 45°, para Esgoto, Diâmetro 75 mm (3")	un	8,00
	18.13.09	Joelho de PVC Branco 45°, para Esgoto, Diâmetro 100 mm (4")	un	20,00
		Joelho de PVC Branco 90°, para Esgoto, com bolsa lisa Diâmetro 40 mm (1 1 / 2")	un	40,00
	18.13.02	Joelho de PVC Branco 90°, para Esgoto, Diâmetro 50 mm (2")	un	40,00
	18.13.03	Joelho de PVC Branco 90°, para Esgoto, Diâmetro 75 mm (3")	un	25,00
	18.13.04	Joelho de PVC Branco 90°, para Esgoto, Diâmetro 100 mm (4")	un	25,00
	18.11.00	**TÊ - ESGOTO**		
	18.11.01	Tê de PVC Branco 90°, para Esgoto, diâmetro 40mm (2") com bolsa lisa	un	17,00
	18.11.02	Tê de PVC Branco 90°, para Esgoto, diâmetro 50mm (2")	un	33,00
	18.11.03	Tê de PVC Branco 90°, para Esgoto, diâmetro 75mm (3")	un	12,00
	18.11.04	Tê de PVC Branco 90°, para Esgoto, diâmetro 100mm (4")	un	12,00
	18.11.05	Tê de PVC Branco 90°, para Esgoto, com redução 75x50mm (3 x2")	un	8,00
	18.11.07	Tê de PVC Branco com redução para Esgoto, Diâmetro 100x75 mm (4x3")	un	8,00
	18.12.00	**BUCHA / REDUÇÃO - ESGOTO**		
	18.12.01	Bucha de redução longa de PVC para esgoto diâmetro 50x40mm	un	7,00
	18.12.02	Redução excêntrica de PVC para esgoto diâmetro 75x50mm	un	7,00
	18.10.00	**ANEL DE BORRACHA**		
	18.10.01	Anel de borracha diâmetro 40mm	un	60,00
	18.10.02	Anel de borracha diâmetro 50mm	un	114,00
	18.10.03	Anel de borracha diâmetro 75mm	un	25,00
	18.10.04	Anel de borracha diâmetro 100mm	un	29,00
	18.15.00	**JUNÇÃO - ESGOTO**		
	18.15.01	Junção simples em PVC para esgoto, 40mm com bolsa lisa	un	5,00
	18.15.02	Junção Simples em PVC para Esgoto, 50 mm (2")	un	6,00
	18.15.04	Junção Simples em PVC para Esgoto, 100 mm (4")	un	7,00
	18.14.00	**LUVA - ESGOTO**		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 153631/2022, emitida em 30/09/2022

Certidão nº 153631/2022
30/09/2022, 12:42
Chave de Impressão: Aza40
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/09/2022 e contém 15 folhas

SALVADOR PREFEITURA
PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL
Secretaria da Saúde

	18.14.02	Luva simples de PVC, para esgoto, diâmetro 50mm	un	63,00
	18.14.03	Luva simples de PVC, para esgoto, diâmetro 75mm	un	5,00
	18.14.06	Luva correr de PVC, para esgoto, diâmetro 75mm	un	5,00
	18.14.04	Luva simples de PVC, para esgoto, diâmetro 100mm	un	30,00
	18.16.00	**CAP / PLUG - ESGOTO**		
	18.16.04	Plug em PVC, série N, para esgoto, diâmetro 50mm	un	5,00
	18.16.05	Plug em PVC, série N, para esgoto, diâmetro 75mm	un	5,00
	18.16.06	Plug em PVC, série N, para esgoto, diâmetro 100mm	un	5,00
	18.30.00	**CAIXA/RALO/GRELHA**		
	18.30.04	Fornecimento e assentamento de grelha redonda em aço inox, escamoteável, diâmetro 95mm	un	18,00
	18.30.01	Fornecimento e assentamento de ralo sifonado em PVC, diâmetro 100x40mm	un	5,00
	18.30.10	Caixa sifonada em PVC, 100x100x50mm, c/grelha cromada	un	18,00
	18.30.08	Caixa sifonada em PVC, 100x150x50mm, c/grelha cromada	un	9,00
	18.33.00	**RESERVATÓRIO**		
	18.33.06	Fornecimento e assentamento reservatório de polietileno, 2000L	un	2,00
	18.33.07	Fornecimento e assentamento reservatório de polietileno, 5000L	un	1,00
	18.35.00	**CAIXA DE INSPEÇÃO / PASSAGEM**		
	18.35.02	Caixa de gordura de alvenaria de bloco dimensões 60x60 cm	un	9,00
	18.35.03	Caixa em alvenaria de bloco tipo CCP diâmetro 80x60cm	un	8,00
	18.35.04	Caixa em alvenaria de bloco tipo CCS diâmetro 60x60cm	un	15,00
17		**APARELHOS E METAIS**		
		LOUÇAS E ACESSÓRIOS		
	18.18.01	Fornecimento e assentamento vaso sanitário, de 1ª qualidade, com caixa de descarga acoplada, inclusive acessórios (engate, bucha, assento, parafusos, tampa,etc.)	un	11,00
	18.22.01	Fornecimento e assentamento lavatório de louça branca sem coluna completo, inclusive ferragens(válvula cromada, sifão cromado em aço inox e engate trançado) e torneira cromada de pressão	un	33,00
	18.22.27	Fornecimento e assentamento de tanque inox, de 1ª qualidade	un	2,00
	18.28.03	Fornecimento e assentamento de válvula cromada de 1ª qualidade, para tanque, diâmetro 1 1/4"	un	2,00
	18.31.02	Fornecimento e assentamento de sifão cromado em aço inoxde 1ª qualidade, para tanque inox, diâmetro 1 1/4x2"	un	2,00
	18.26.06	Fornecimento e assentamento de porta sabão líquido, em PVC, de 1ª qualidade	un	78,00
	18.26.08	Fornecimento e assentamento de dispenser p/ papel higiênico, em PVC, de 1ª qualidade	un	11,00
	18.26.07	Fornecimento e assentamento de porta toalha de papel (papeleira interfolha), em PVC, de 1ª qualidade	un	40,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 153631/2022, emitida em 30/09/2022

Certidão nº 153631/2022
30/09/2022, 12:42
Chave de Impressão: Aza40
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/09/2022 e contém 15 folhas

SALVADOR PREFEITURA
PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL
Secretaria da Saúde

	18.24.06	Fornecimento e assentamento de bancada de aço inox liso, 150x54 cm, cuba com profundidade de 30cm, inclusive sifão cromado e válvula cromada, exceto torneira	un	2,00
	18.24.05	Fornecimento e assentamento de bancada de aço inox liso, 150x54 cm, cuba com profundidade de 20cm, inclusive sifão cromado e válvula cromada, exceto torneira	un	5,00
	18.27.01	Fornecimento e assentamento de bancada (sem cuba) em aço inox liso, largura 0,60m e comp. De 1.80 m	m	12,45
		Fornecimento e assentamento de bancada (sem cuba) em aço inox liso, largura 0,60m e comp. De 2.00 m	m	2,00
		Fornecimento e assentamento de tampo de granito cinza corumbá polido, largura de 40 cm, para balcão	m2	3,00
	18.19.03	Fornecimento e asset. de ducha higiênica	un	11,00
	18.26.11	Fornec/assent. de barra de apoio para deficiente, L=0,80 m (para vaso sanitário)	un	10,00
		Fornec/assent. de barra de apoio para deficiente, L=1,30 m (para lavatório)	un	5,00
	18.23.02	Fornecimento e assentamento de chuveiro elétrico, acabamento plástico	un	3,00
18		**ÁGUAS PLUVIAIS**		
	18.09.00	**TUBOS E ACESSÓRIOS**		
	18.09.03	Tubo de PVC Branco, para Esgoto, Diâmetro 50 mm	m	85,00
	18.09.05	Tubo de PVC Branco, para Esgoto, Diâmetro 100 mm	m	20,00
	18.13.00	**JOELHO**		
	18.13.02	Joelho de PVC Branco 90°, para Esgoto, Diâmetro 50 mm (2")	un	18,00
	18.13.04	Joelho de PVC Branco 90°, para Esgoto, Diâmetro 100 mm (4")	un	18,00
	18.10.00	**ANEL DE BORRACHA**		
	18.10.02	Anel de borracha diâmetro 50mm	un	9,00
	18.10.04	Anel de borracha diâmetro 100mm	un	9,00
	18.14.00	**LUVA**		
	18.14.02	Luva simples diâmetro 50mm	un	9,00
	18.14.04	Luva simples diâmetro 100mm	un	9,00
		RALO		
		Ralo hemisférico diâmetro 100mm	un	9,00
	20.52.00	**CAIXA DE PASSAGEM**		
	18.35.02	Caixa de gordura de alvenaria de bloco dimensões 60x60 cm	un	10,00
19	**20.00.00**	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**		
	20.02.00	**QUADRO DE MEDIÇÃO/POSTE**		
		Fornecimento e instalação de QAC, inclusive barramento e disjuntores (Ver diagrama Unifilar), INDEPENDENTE DAS DIMENSÕES	un	1,00
	20.02.04	Fornecimento e instalação de QD-TER, inclusive barramento e disjuntores (Ver diagrama Unifilar), independente das dimensões	un	2,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 153631/2022, emitida em 30/09/2022

Certidão nº 153631/2022
30/09/2022, 12:42
Chave de Impressão: Aza40
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/09/2022 e contém 15 folhas

SALVADOR PREFEITURA
PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL
Secretaria da Saúde

	20.02.05	Fornecimento e instalação de QD-SUP, inclusive barramento e disjuntores (Ver diagrama Unifilar), independente das dimensões	un	1,00
	20.02.09	Conjunto de medição padrão SAGA eletrônico completo, inclusive barramento e disjuntor com poste e abrigo	un	1,00
	20.03.00	**DISJUNTOR**		
	20.03.01	Fornecimento e instalação de disjuntor monopolar, 10A	un	12,00
	20.03.02	Fornecimento e instalação de disjuntor monopolar, 16A	un	12,00
	20.03.03	Fornecimento e instalação de disjuntor monopolar, 20A	un	12,00
		Fornecimento e instalação de disjuntor bipolar, 20A	un	5,00
	20.03.04	Fornecimento e instalação de disjuntor bipolar, 25A	un	9,00
	20.03.05	Fornecimento e instalação de disjuntor bipolar, 32A	un	9,00
	20.03.16	Fornecimento e instalação de disjuntor tripolar, 70A	un	2,00
	20.03.19	Fornecimento e instalação de disjuntor tripolar, 150A	un	2,00
	20.04.00	**ELETRODUTO/FIO/CABO**		
	20.04.02	Fornecimento e assentamento de eletroduto de PVC de 3/4", inclusive rasgo de alvenaria	m	1.770,00
	20.04.03	Fornecimento e assentamento de eletroduto de PVC de 1", inclusive rasgo de alvenaria	m	120,00
	20.04.06	Fornecimento e assentamento de eletroduto de PVC de 2", inclusive rasgo de alvenaria	m	40,00
		CURVAS PARA ELETRODUTOS		
	20.04.09	Curva para eletroduto de PVC rígido roscável, diâmetro 25 mm (3/4")	un	46,00
	20.04.10	Curva para eletroduto de PVC rígido roscável, diâmetro 32 mm (1")	un	16,00
	20.04.13	Curva para eletroduto de PVC rígido roscável, diâmetro 2"	un	11,00
		LUVAS PARA ELETRODUTOS		
	20.04.16	Luva para eletroduto de PVC rígido roscável , diâmetro 25 mm (3/4")	un	18,00
	20.04.17	Luva para eletroduto de PVC rígido roscável , diâmetro 32 mm (1")	un	15,00
	20.04.20	Luva para eletroduto de PVC rígido roscável , diâmetro 2"	un	8,00
		BUCHAS E ARRUELAS E ABRAÇADEIRAS		
	20.04.23	Bucha e arruela diâmetro 3/4"	un	17,00
	20.04.24	Bucha e arruela diâmetro 1"	un	11,00
	20.04.27	Bucha e arruela diâmetro 2"	un	6,00
	20.52.00	**CAIXA DE PASSAGEM**		
	20.52.06	Caixa de passagem em PVC 4"x 2"	pç	257,00
	20.52.07	Caixa de passagem em PVC 4"x 4" quadrada	pç	4,00
		REDE BAIXA TENSÃO - FIOS E CABOS		
	20.04.46	Cabo flexivel seção nominal #2,5mm2 com isolação para 750V	m	4.700,00
	20.04.47	Cabo flexivel seção nominal #4,0mm2 com isolação para 750V	m	1.050,00
	20.04.48	Cabo flexível isolado em PVC 6,0mm2 - 750V	m	180,00
	20.04.49	Cabo isolado em PVC, para 750V #10mm2	m	90,00
	20.04.50	Cabo isolado em PVC, para 750V #16mm3	m	100,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 153631/2022, emitida em 30/09/2022

Certidão nº 153631/2022
30/09/2022, 12:42
Chave de Impressão: Aza40
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/09/2022 e contém 15 folhas

SALVADOR PREFEITURA
PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL
Secretaria da Saúde

	20.04.51	Cabo isolado em PVC, para 750V #25mm	m	50,00
	20.04.61	Cabo isolado em PVC, para 1kV #35mm2	m	50,00
	20.04.54	Cabo isolado em PVC 50,0mm2 - 750V	m	50,00
	20.04.63	Cabo isolado em PVC 70,0mm2 - 1KV	m	210,00
	20.04.64	Cabo isolado em PVC 90,0mm2 - 1KV	m	80,00
		TUBULAÇÃO PARA SPLIT		
		Tubulações em cobre Ø 3/8" e Ø 1/4", para interligação de condensador/evaporador, inclusive isolamento térmico elastomérico 19mm. multikits, alimentação elétrica, conexões e fixações (infraestrutura p/ sistema de climatização vrv) - fornecimento e instalação	m	280,50
		INTERRUPTORES / TOMADAS / ESPELHOS		
	20.06.03	Fornecimento e assentamento de interruptor simples	un	46,00
	20.06.04	Fornecimento e assentamento de interruptor duplo	un	14,00
	20.06.05	Fornecimento e assentamento de interruptor triplo	un	2,00
	20.05.01	Fornecimento e assentamento de tomada de universal simples de embutir, 2P+T, 10A	un	66,00
	20.05.08	Ponto de tomada embutida no piso (rasgo, fiação, caixa e espelho)	un	4,00
		LUMINÁRIAS / POSTES		
	20.08.18	Fornecimento e instalação de luminária tipo LED, com calha, 2x18W e fluxo luminoso maior ou igual a 2000 lumens e temperatura de cor 6500k	un	101,00
	20.08.17	Fornecimento e instalação de luminária tipo LED, com calha, 2x9W e fluxo luminoso maior ou igual a 1000 lumens e temperatura de cor 6500k	un	22,00
	20.08.16	Fornecimento e instalação de arandela para lâmpada fluorescente compacta 23W em alumínio anodizado e pintado por processo eletrostático com um visor em vidro fosco	un	10,00
	20.02.08	Fornecimento e instalação de poste metálico h=5m mod. PO2	un	5,00
		ACESSÓRIOS		
		Bloco autônomo de aclaramento com lâmpada fluorescente compacta de 11W, autonomia de 05 h	un	19,00
20		**TELEFONIA / LÓGICA**		
		ELETRODUTOS E CONEXÕES		
	20.04.02	Fornecimento e assentamento de eletroduto de PVC de 3/4", inclusive rasgo de alvenaria	m	380,00
	20.04.03	Fornecimento e assentamento de eletroduto de PVC de 1", inclusive rasgo de alvenaria	m	310,00
	20.04.04	Fornecimento e assentamento de eletroduto de PVC de 1 1/4", inclusive rasgo de alvenaria	m	35,00
	20.04.05	Fornecimento e assentamento de eletroduto de PVC de 1 1/2", inclusive rasgo de alvenaria	m	30,00
		CURVAS PARA ELETRODUTOS		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 153631/2022, emitida em 30/09/2022

Certidão nº 153631/2022
30/09/2022, 12:42
Chave de Impressão: Aza40
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/09/2022 e contém 15 folhas

SALVADOR PREFEITURA
PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL
Secretaria da Saúde

	20.04.09	Curva para eletroduto de PVC rígido roscável, diâmetro 25 mm (3/4")	un	22,00
	20.04.10	Curva para eletroduto de PVC rígido roscável, diâmetro 32 mm (1")	un	5,00
	20.04.11	Curva para eletroduto de PVC rígido roscável, diâmetro 40 mm (11/4")	un	9,00
	20.04.12	Curva para eletroduto de PVC rígido roscável, diâmetro 50 mm (11/2")	un	7,00
		LUVAS PARA ELETRODUTOS		
	20.04.16	Luva para eletroduto de PVC rígido roscável , diâmetro 25 mm (3/4")	un	20,00
	20.04.17	Luva para eletroduto de PVC rígido roscável , diâmetro 32 mm (1")	un	4,00
	20.04.18	Luva para eletroduto de PVC rígido roscável , diâmetro 40 mm (11/4")	un	11,00
	20.04.19	Luva para eletroduto de PVC rígido roscável , diâmetro 50 mm (11/2")	un	11,00
		BUCHAS E ARRUELAS E ABRAÇADEIRAS		
	20.04.23	Bucha e arruela diâmetro 3/4"	un	35,00
	20.04.24	Bucha e arruela diâmetro 1"	un	18,00
	20.04.25	Bucha e arruela diâmetro 11/4"	un	64,00
	20.04.26	Bucha e arruela diâmetro 11/2"	un	70,00
		CAIXAS DE PASSAGEM		
	20.52.06	Caixa de passagem em PVC 4"x 2"	un	44,00
	20.52.02	Caixa de passagem em chapa metálica galvanizada de embutir (15x15x10)cm	un	4,00
	20.52.03	Caixa de passagem em chapa metálica galvanizada de embutir (20x20x13,5)cm	un	4,00
	20.52.04	Caixa de passagem em chapa metálica galvanizada de embutir (30x30x13,5)cm	un	3,00
	20.52.05	Caixa de passagem em chapa metálica galvanizada de embutir (40x40x13,5)cm	un	2,00
	20.52.11	Caixa de passagem em alvenaria de tijolinho com tampa de concreto e fundo em brita, dim 20x20x20cm	un	2,00
		CONDULETES		
	20.04.37	Fornecimento e assentamento de condulete em liga de alumínio fundido tipo "c", ø=3/4"	un	5,00
	20.04.40	Fornecimento e assentamento de condulete em liga de alumínio fundido tipo "e", ø=3/4"	un	5,00
		TOMADAS / CABOS TELEFÔNICOS / CONECTORES		
	20.53.01	Cabo CCI 1	m	10,00
	20.53.02	Cabo CI 50-20	m	23,00
	20.53.03	Cabo CI 50-30	m	10,00
	20.53.04	Cabo CCE APL 50-40	m	85,00
	20.53.05	Cabo UTP 4 pares categoria 6e	m	1.740,00
	20.53.07	Conector RJ 45 macho	un	58,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 153631/2022, emitida em 30/09/2022

Certidão nº 153631/2022
30/09/2022, 12:42
Chave de Impressão: Aza40
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/09/2022 e contém 15 folhas

SALVADOR PREFEITURA
PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL
Secretaria da Saúde

		Conector RJ 45 fêmea	un	58,00
	20.53.09	Rack fechado de 16U, com porta e chave, padrão 19', régua com 08 tomadas, com 02 patch panel's de 24 posições cada e guia de cabos, conector 110 IDC, c/switch D - LINK mod. DES-1024D	un	1,00
21	20.54.00	COMBATE A INCÊNDIO		
	20.54.06	Extintor de incêndio, Água-Pressurizada, 10L, carga completa, incluinto suporte de parede - Fornecimento e instalação	un	4,00
	20.54.04	Extintor de incêndio, CO2 4kg - Fornecimento e instalação	un	2,00
	20.54.02	Extintor de incêndio, Pó Químico 4kg - Fornecimento e instalação	un	2,00
22	21.00.00	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO		
	21.18.00	PASSEIO EM CONCRETO		
	21.18.01	Passeio em concreto c/ 0,04m de espessura, inclusive escavação e leito de arenoso com esp. =0,15m e juntas de dilatação com sarrafos de madeira	m2	132,97
	21.30.00	PAVIMENTAÇÃO - PLACA PRÉ-MOLDADA/LAJOTA/LADRILHO		
	21.30.03	Fornecimento e assentamento de piso tatil direcional (ladrilho hidráulico), 25x25 cm	m2	28,00
	21.40.00	PAVIMENTO ARTICULADO/INTERTRAVADO - UNISTEIN		
	21.40.05	Pavimentação em unistein colorido - tráfego médio	m2	295,13
	23.00.00	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO		
	23.02.00	PAISAGISMO - PLANTIO DE GRAMAS		
	23.02.01	Fornecimento e plantio de grama esmeralda em placa, inclusive terra vegetal	m2	91,64
23	50.00.00	DIVERSOS		
	50.01.00	LIMPEZA		
	50.01.01	Limpeza geral da obra (área do prédio)	m2	655,52
	50.01.02	Limpeza pisos e revestimentos	m2	655,52
	50.01.05	Limpeza vidro comum	m2	64,13
	50.03.00	ESCADA DE MARINHEIRO		
	50.03.01	Fornecimento e assentamento de escada de marinheiro em tubo galvanizado 2"	m	8,05
	50.06.00	ARMÁRIOS		
	50.06.01	Fornecimento e instalação de armários sob bancada diversas	m	8,00
	50.07.00	APARELHO DOMÉSTICO		
	50.07.02	Fornecimento e instalação de exaustor elétrico tipo domiciliar 25 cm	un	7,00
24	50.21.00	PROGRAMAÇÃO VISUAL		
	50.21.01	PO - Placa de orientação, conforme detalhe inlcusive laminação com adesivo transparente	un	3,00
	50.21.02	PI - Placa interna, conforme detalhe inlcusive laminação com adesivo transparente	un	38,00
	50.21.03	PS - Placa de sanitário, conforme detalhe inlcusive laminação com adesivo transparente	un	11,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 153631/2022, emitida em 30/09/2022

Certidão nº 153631/2022
30/09/2022, 12:42
Chave de Impressão: Aza40
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/09/2022 e contém 15 folhas

SALVADOR
PREFEITURA
PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL
Secretaria da Saúde

	50.21.04	PA - Placa de advertência, conforme detalhe inlcusive laminação com adesivo transparente	un	4,00
	50.21.05	Placa de Logotipo da Prefeitura em PVC, dim 600x100cm inlcusive laminação com adesivo transparente	un	2,00
	50.21.06	Placa de inauguração em acrílico, com parafusos cromados tipo glass screw, dim 60x50cm	un	1,00

Salvador, 29 de Junho de 2022.

Armando Carneiro da Rocha Neto

Engenheiro Civil CREA/BA 13997/D

Gerente de Infraestrutura

Secretaria Municipal da Saúde.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 153631/2022, emitida em 30/09/2022

Certidão nº 153631/2022
30/09/2022, 12:42
Chave de Impressão: Aza40
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/09/2022 e contém 15 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

170894/2023

Atividade em andamento

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **MARCELLO PRADO OLIVEIRA SILVA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **MARCELLO PRADO OLIVEIRA SILVA**
Registro: **3000117575BA** RNP: **0520279930**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **BA20210684919** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 13/12/2021
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSTRUTORA JF PRADO LTDA ME**

Contratante: **Prefeitura Municipal de Juazeiro** CPF/CNPJ: **13.915.632/0001-27**
Endereço do contratante: PRAçA Barão do Rio Branco Nº: S/N
Complemento: Bairro: Centro
Cidade: JUAZEIRO UF: BA CEP: 48903050
Contrato: 424/2021 Celebrado em: 18/11/2021
Valor do contrato: R$ 7.512.320,73 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: PRAçA Barão do Rio Branco Nº: S/N
Complemento: DIVERSOS LOGRADOUROS Bairro: Centro
Cidade: JUAZEIRO UF: BA CEP: 48903050
Data de início: 18/11/2021 Situação: atividade em andamento
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: Prefeitura Municipal de Juazeiro CPF/CNPJ: 13.915.632/0001-27

Atividade Técnica: **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES ESPECÍFICAS > #101 - ESCOLA 165 - Execução de Manutenção 1.00 ano; **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES ESPECÍFICAS > #102 - POSTO DE SAÚDE 165 - Execução de Manutenção 1.00 ano;

Observações

Manutenção de Predios Públicos na cidade de Juazeiro-BA. (DIVERSOS LOGRADOUROS)

Número da ART: **BA20220307556** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 23/12/2022
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSTRUTORA JF PRADO LTDA ME**

Contratante: **Prefeitura Municipal de Juazeiro** CPF/CNPJ: **13.915.632/0001-27**
Endereço do contratante: Nº:
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:
Contrato: 424/2021 Celebrado em: 18/11/2021
Valor do contrato: R$ 9.387.907,32 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: PRAçA Barão do Rio Branco Nº: S/N
Complemento: DIVERSOS LOGRADOUROS Bairro: Centro
Cidade: JUAZEIRO UF: BA CEP: 48903050
Data de início: 18/11/2021 Situação: atividade em andamento
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: Prefeitura Municipal de Juazeiro CPF/CNPJ: 13.915.632/0001-27

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #TOS_1.1.1.1 - DE ALVENARIA 47 - Execução de manutenção 1.00 unidade;

Observações

Manutenção de Predios Públicos na cidade de Juazeiro-BA. (DIVERSOS LOGRADOUROS) 1º aditivo

---

Número da ART: **BA20220307568** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 23/12/2022
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSTRUTORA JF PRADO LTDA ME**

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

170894/2023

Atividade em andamento

Contratante: **Prefeitura Municipal de Juazeiro** CPF/CNPJ: **13.915.632/0001-27**
Endereço do contratante: PRAçA Barão do Rio Branco Nº: S/N
Complemento: Bairro: Centro
Cidade: JUAZEIRO UF: BA CEP: 48903050
Contrato: 424/2021 Celebrado em: 18/11/2021
Valor do contrato: R$ 11.267.658,32 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: PRAçA Barão do Rio Branco Nº: S/N
Complemento: DIVERSOS LOGRADOUROS Bairro: Centro
Cidade: JUAZEIRO UF: BA CEP: 48903050
Data de início: 18/11/2021 Situação: atividade em andamento
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: Prefeitura Municipal de Juazeiro CPF/CNPJ: 13.915.632/0001-27

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #TOS_1.1.1.1 - DE ALVENARIA 47 - Execução de manutenção 1.00 unidade;

Observações

Manutenção de Predios Públicos na cidade de Juazeiro-BA. (DIVERSOS LOGRADOUROS) 2º aditivo

Informações Complementares

- COM EXCEÇÃO DE PODA E REMOÇÃO DE ÁRVORES E DESTOCAMENTO, POR EXTRAPOLAR AS ATRIBUIÇÕES DO RESPONSÁVEL TÉCNICO REQUERENTE.
- CONSIDERAR COMO SERVIÇOS DE ELÉTRICA, APENAS, DE BAIXA TENSÃO EM EDIFICAÇÃO.
- CONSIDERAR OS QUANTITATIVOS E UNIDADES DE MEDIDAS CONSTANTES NO ATESTADO.
- CONSIDERAR OS SERVIÇOS, APENAS, NO ÂMBITO DA ENGENHARIA CIVIL.
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA `b` DO ARTIGO 6° DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.
- O PERÍODO GLOBAL DO CONTRATO É DE 18/11/2021 A 17/11/2023 E O PERÍODO PARCIAL EXECUTADO FOI DE 18/11/2021 A 17/11/2022 CONFORME ATESTADO ANEXO.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 32 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 170894/2023
28/05/2023, 10:01
41zaz

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-ba.sitac.com.br/publico/, com a chave: 41zaz

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA PARCIAL

Atestamos para os devidos fins que a **CONSTRUTORA JP PRADO LTDA**, CNPJ [illegible], com sede na Rua Alegria do Castro Neves, nº 54, Bairro Matatu, CEP 40.275-180 Salvador/BA executou para a **PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO**, CNPJ 13.615.411/0001-27, com sede na Praça Rodrigo Duarte Branco, nº 01 – CENTRO – Juazeiro/BA, os serviços de engenharia relativos à Manutenção preventiva ou corretiva nos prédios públicos da prefeitura municipal e das secretarias de educação – SEDUC e secretaria de saúde – SESAU do município de Juazeiro/Bahia, conforme dados abaixo:

Contrato nº 424/2021

Objeto: Manutenção preventiva ou corretiva nos prédios públicos da prefeitura municipal e das secretarias de educação – SEDUC e secretaria de saúde – SESAU do município de Juazeiro/Bahia

Valor do contrato: R$ 7.512.335,73 (sete milhões quinhentos e doze mil e trezentos e trinta reais e setenta e três centavos)
Prazo inicial do contrato: 08/11/2021 A 17/11/2023
ART BA20210084519

1º Termo Aditivo de Valor: R$ 1.875.580,00 (um milhão oitocentos e setenta e cinco mil e quinhentos e oitenta e seis reais e zero centavos)
ART BA20220187526

1º Termo Aditivo de Valor: R$ 1.875.751,00 (um milhão oitocentos e setenta e cinco mil e setecentos e cinquenta e um reais)
ART BA20220387648

1º Termo Aditivo de Prazo: 08/11/2022 a 17/11/2023
ART BA20220316867

Valor total do contrato: R$ 11.267.858,73 (onze milhões duzentos e sessenta e sete mil e oitocentos e cinquenta e oito reais e setenta e três centavos)
Período total do contrato: 08/11/2021 A 17/11/2023
Período parcial de execução: 08/11/2021 A 17/11/2023

Responsável Técnico: Eng. Hermínio Dantas Netto – CREA BA 2599 D
Corresponsável Técnico: Eng. Civil Marcelo Prado Oliveira Silva – CREA BA 051021/1991 D
Corresponsável Técnico: Eng. Wilson Felipe de Sousa Nazare – CREA BA 053487/2013 D
Corresponsável Técnico: Eng. [illegible] – CREA BA 109031/2016

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS:

ITEM	CÓD.	REF.	DESCRIÇÃO	UNID.	QT. TOTAL	QT. MEDIDA
1.0			SERVIÇOS PRELIMINARES			
1.1	SINAPI	SINAPI	TAPUME COM TELHA METÁLICA AF_05/2018	M²	75,00	0,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 170894/2023, emitida em 28/05/2023

Certidão nº 170894/2023
29/05/2023, 09:16
Chave de Impressão: 41zaz
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/05/2023 e contém 32 folhas

Dungeiro

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA PARCIAL

Atestamos para os devidos fins que a **CONSTRUTORA JP PRADO LTDA**, CNPJ 13.585.699/0001-07, com sede na Rua Alegria de Castro Neves, nº 58, Bairro Matatu, CEP 40.210-240 Salvador/BA executou para a **PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAIBAS**, CNPJ 13.910.422/0001-27, com sede na Praça Basílio Da Rha Branco, nº 01 – CENTRO – Iguaíba/BA, os serviços de engenharia relativos à Manutenção preventiva ou corretiva nos prédios públicos da prefeitura municipal e das secretarias de educação – SEDUC e secretaria de saúde – SESAU do município de Iguaíba/Bahia, conforme dados abaixo:

Contrato nº 024/2021

Objeto: Manutenção preventiva ou corretiva nos prédios públicos da prefeitura municipal e das secretarias de educação – SEDUC e secretaria de saúde – SESAU do município de Iguaíba/Bahia.

Valor do contrato: R$ 7.512.335,73 (sete milhões quinhentos e doze mil e trezentos e trinta reais e setenta e três centavos).
Prazo do contrato: 05/11/2021 A 17/11/2022
ART BA20210044919

1º Termo Aditivo de Valor: R$ 3.875.340,39 (três milhões oitocentos e setenta e cinco mil e quinhentos e quarenta reais e trinta e nove centavos).
ART BA20220007556

2º Termo Aditivo de Valor: R$ 1.875.751,28 (um milhão oitocentos e setenta e cinco mil e setecentos e cinquenta e um reais).
ART BA20220017608
Período parcial de execução: 18/11/2021 A 17/11/2022

Valor total do contrato + aditivos: R$ 13.263.426,32 (treze milhões duzentos e sessenta e três mil e quatrocentos e vinte e seis reais e trinta e dois centavos).
Período parcial de execução: 18/11/2021 A 17/11/2023

Responsável Técnico: Eng. Hermelino Dantas Avelar – CREA BA 2099-D
Corresponsável Técnico: Eng. Civil Marcello Prado Oliveira Silva – CREA BA 053027993-0
Corresponsável Técnico: Eng. Wilson Felipe de Sousa Nazaré – CREA BA 051607823-2
Corresponsável Técnico: Eng. Parfenom Gabriel do Nascimento Ebenezer – CREA BA 060018319

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

ITEM	CÓD.	REF.	DESCRIÇÃO	UNID.	QT. TOTAL	QT. MEDIDA
1.0			**SERVIÇOS PRELIMINARES**			
1.1	88658	SINAPI	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	M²	70,00	0,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 170894/2023, emitida em 28/05/2023

Certidão nº 170894/2023
29/05/2023, 09:16
Chave de Impressão: 41zaz
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/05/2023 e contém 32 folhas

1.3	102160	SINAPI	REMOCÃO DE VIDROS TEMPERADOS FIXADOS EM PERFIL U, AF_01/2021	M²	100,00	94,62
1.4	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M³	149,86	149,86
1.4	97624	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M³	75,00	75,53
1.5	97628	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M²	75,00	53,08
1.6	97631	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M²	4.300,00	4600,00
1.7	97633	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M²	1.375,00	1375,00
1.8	97641	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M²	2.150,00	2149,68
1.9	97642	SINAPI	REMOÇÃO DE TERMINAIS METÁLICOS OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M²	2.150,00	2149,68
1.10	97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M²	375,00	375,00
1.11	97645	SINAPI	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M²	375,00	68,23
1.12	97647	SINAPI	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M²	4.200,00	4247,18
1.13	97661	SINAPI	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M	2.100,00	2182,00
1.14	97663	SINAPI	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	750,00	221,00
1.15	97665	SINAPI	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	1.500,00	999,00
1.16	97666	SINAPI	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	375,00	10,00
1.17	95468	SINAPI	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2015	M	990,00	990,00
1.18	95469	SINAPI	RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2015	M	990,00	190,00
1.19	95470	SINAPI	RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2015	M	990,00	47,60
1.20	95467	SINAPI	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2015	M	990,00	990,00
1.21	95469	SINAPI	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X2 OU 4X4). AF_09/2015	UN	375,00	375,00
1.22	95467	SINAPI	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO DISTRIBUIÇÃO PEQUENO (100P) (M). AF_09/2015	UN	98,90	0,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 170894/2023, emitida em 28/05/2023

Certidão nº 170894/2023
29/05/2023, 09:16
Chave de Impressão: 41zaz
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/05/2023 e contém 32 folhas

1.23	[illegible]	SINAPI	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO DISTRIBUIÇÃO GRANDE (1000X1200 MM) AF_05/2015	UN	[illegible]	[illegible]
1.24	[illegible]	SINAPI	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, AF_05/2015	M	[illegible]	[illegible]
1.25	[illegible]	SINAPI	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM, AF_05/2015	M	[illegible]	[illegible]
1.26	[illegible]	SINAPI	CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, AF_05/2015	M	[illegible]	[illegible]
1.27	[illegible]	SINAPI	CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM, AF_05/2015	M	[illegible]	[illegible]
1.28	[illegible]	SINAPI	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM, AF_05/2015	M	[illegible]	[illegible]
1.29	[illegible]	SINAPI	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA AF_05/2018	M²	[illegible]	[illegible]
1.30	[illegible]	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M²	[illegible]	[illegible]
1.31	[illegible]	SEINFRA	REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM EXCLUSIVAMENTO EXCLUSIVAMENTO)	M²	[illegible]	[illegible]
1.32	[illegible]	SINAPI	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_12/2017	UN	[illegible]	[illegible]
1.33	[illegible]	SEINFRA	TRANSPORTE HORIZONTAL DE SOLO ATÉ 50,00M DE MATERIAIS A GRANEL	M³	[illegible]	[illegible]
1.34	[illegible]	SINAPI	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM VASSOURA A SECO, AF_04/2018	M²	[illegible]	[illegible]
1.35	[illegible]	SINAPI	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO, AF_04/2018	M²	[illegible]	[illegible]
1.36	[illegible]	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA EM GERAL	M²	[illegible]	[illegible]
1.37	[illegible]	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	M³	[illegible]	[illegible]
1.38	[illegible]	SEINFRA	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M³	[illegible]	[illegible]
1.39	[illegible]	SEINFRA	TRANSPORTE DE MATERIAL EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	M³	[illegible]	[illegible]
1.40	[illegible]	SEINFRA	TRANSPORTE HORIZONTAL ATÉ 50M DE MATERIAIS A GRANEL	M³	[illegible]	[illegible]
1.41	PDA 01	COMPOSIÇÃO	PODA DE ÁRVORES, EXCETO REMOÇÃO DE ENTULHO	UN	[illegible]	[illegible]
1.42	[illegible]	COMPOSIÇÃO	REMOÇÃO DE ÁRVORE, PORTE MÉDIO, COM UTILIZAÇÃO DE RETRO-ESCAVADEIRA	UN	[illegible]	[illegible]
1.43	DTA 01	COMPOSIÇÃO	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES DE PORTE MÉDIO E RAÍZES PROFUNDAS, SEM AUXÍLIO MECÂNICO	UN	[illegible]	[illegible]
1.44	[illegible]	COMPOSIÇÃO	DEMOLIÇÃO DE MEIO-FIO GRANÍTICO OU PRÉ-MOLDADO	M	[illegible]	[illegible]

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 170894/2023, emitida em 28/05/2023

Certidão nº 170894/2023
29/05/2023, 09:16
Chave de Impressão: 41zaz
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/05/2023 e contém 32 folhas

1.46	SINAPI (I)	COMPOSIÇÃO	REMOÇÃO E REPOSIÇÃO DE MEIO-FIO	M	930,00	210,09
1.46	97632	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PASSEIO CIMENTADO DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	1.600,00	4850,00
1.47	97633	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	330,00	0,00
1.48	DERM 02	COMPOSIÇÃO	DEMOLIÇÃO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA	M2	600,00	500,00
1.49	97662	SINAPI	REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE AGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M	75,00	0,00
1.50	REM 01	COMPOSIÇÃO	REMOÇÃO DE CALHA DE ZINCO	M	75,00	70,00
1.51	97641	SINAPI	REMOÇÃO DE VIDRO COMUM	M2	280,30	199,80
1.52	DRM 03	COMPOSIÇÃO	DEMOLIÇÃO DE RUFO DE CONCRETO	M	1.800,00	400,00
1.53	REM 02	COMPOSIÇÃO	REMOÇÃO DE FERRUGEM EM ESQUADRIAS OU ESTRUTURAS METÁLICAS COM ESCOVA DE AÇO	M2	800,20	488,67
1.54	REM 03	COMPOSIÇÃO	REMOÇÃO DE ESQUADRIA METÁLICA, COM OU SEM REAPROVEITAMENTO	M2	890,20	100,89
1.55	REM 04	COMPOSIÇÃO	REMOÇÃO DE BANCADA DE GRANITO OU MARMORE	M2	80,80	8,70
1.56	REM 05	COMPOSIÇÃO	REMOÇÃO DE SOLEIRA DE MARMORE OU GRANITO	M	80,80	8,70
1.57	REM 06	COMPOSIÇÃO	REMOÇÃO E REASSENTAMENTO DE LOUÇÃO SANITÁRIA	UN	330,00	66,00
1.58	97664	SINAPI	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	100,00	10,00
1.59	REM 08	COMPOSIÇÃO	REMOÇÃO DE QUADRO ELETRICO DE EMBUTIR OU SOBREPOR	UN	80,00	8,00
1.60	APC 01	COMPOSIÇÃO	APOIO/AMENTO TOTAL DE PISO COM PONTEIRA/TALHA/MANHA	M2	2.000,00	1498,21
1.61	LMP 01	COMPOSIÇÃO	LIMPEZA DE CAIXA DE PASSAGEM OU DE GORDURA COM REASSENTAMENTO DE TAMPA	UN	400,00	41,00
1.62	LMP 02	COMPOSIÇÃO	LIMPEZA GERAL	M2	50.000,00	47972,11
1.63	CRG 01	COMPOSIÇÃO	CARGA E DESCARGA DE MEIO-FIO SIMPLES (MINI SARJETA)	M	300,00	284,44
1.64	97915	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.000,00	0,00
1.65	97916	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.000,00	750,04
1.66	97918	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAIS PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.000,00	0,00
1.67	LMP 03	COMPOSIÇÃO	LIMPEZA DE CALHA DE ZINCO	M	900,00	899,00
2.0			GRELHAS DE FERRO			

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 170894/2023, emitida em 28/05/2023

Certidão nº 170894/2023
29/05/2023, 09:16
Chave de Impressão: 41zaz
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/05/2023 e contém 32 folhas

2.1	93716	SINAPI	GRELHA FF 20X90CM, 13,5KG, P/ CX RALO COM ASSENTAMENTO DE ARGAMASSA CIMENTO/AREIA 1:4. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	370,00	370,00
3.0			**CONCRETOS**			
3.1	94974	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	M³	187,50	187,50
3.2	94975	SINAPI	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_07/2016	M³	105,00	105,00
3.3	95995	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TERREA (CASA ISOLADA). FCK = 25 MPA. AF_01/2017	M³	41,25	41,24
3.4	19023	ORSE	TRATAMENTO DE FISSURAS COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA MASSA RAPIDA RHOTEC OU SIMILAR (SEÇÃO ATE 5 X 5 CM)	M	460,00	459,45
3.5	368	SINAPI	AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	200,00	200,00
3.6	4720	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	80,00	78,75
3.7	97084	SINAPI	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2017	M2	1.000,00	999,21
3.8	JT5 01	COMPOSIÇÃO	JUNTA SERRADA SECA, SEÇÃO TRANSVERSAL 0,M. 5 X 10 A 40 MM	M	1.000,00	994,00
4.0			**PAREDES E PAINEIS**			
4.1	101166	SINAPI	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M³	57,50	57,50
4.2	87503	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDE S COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M²	1.950,00	1950,00
4.3	102253	SINAPI	DIVISÓRIA SANITÁRIA, TIPO CABINE EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021	M²	37,00	37,37
4.4	96350	SINAPI	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_06/2017_P	M²	187,50	22,00
4.5	COB 01	COMPOSIÇÃO	COBOGÓ DE CIMENTO (ELEMENTO VAZADO CONFORME PADRÃO SEDUC) 30 X 30 X 5 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA	M2	150,00	33,24
5.0			**ELEMENTOS PRÉ-MOLDADOS**			
5.1	93182	SINAPI	VERGA PRÉ MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	150,00	44,94

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 170894/2023, emitida em 28/05/2023

Certidão nº 170894/2023
29/05/2023, 09:16
Chave de Impressão: 41zaz
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/05/2023 e contém 32 folhas

5.5	83183	SINAPI	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	m	190,00	54,76
5.6	83184	SINAPI	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	m	113,50	32,49
5.7	83185	SINAPI	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	m	112,00	10,04
5.8	83194	SINAPI	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	m	115,00	33,04
5.9	83195	SINAPI	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	m	115,00	46,79
5.10	83266	SINAPI	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA. AF_03/2016	m	190,00	138,04
5.11	88115	SINAPI	TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020	UN	190,00	39,09
6.0			REVESTIMENTOS PAREDES E TETOS			
6.1	87878	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M²	12.800,00	13788,68
6.2	87529	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M²	3.984,00	3901,54
6.3	90407	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015	M²	720,00	720,00
6.4	87530	SINAPI	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M²	2.400,00	2410,80
6.5	87911	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10M². ESPESSURA DE 0,5CM. AF_06/2014	M²	960,00	960,00
6.6	87268	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA ENTRE 1,5 E 1,7 M DA PAREDE. AF_06/2014	M²	2.000,00	2084,22
6.7	96407	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO DE 1ª USO DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA COMERCIAL DE DIMENSÕES MAIORES (PADRÃO POPULAR). AF_06/2014	M²	1.100,70	1021,44
6.8	13975	SICRO2	VIGA DE MADEIRA MACIÇA 6" X 6"	M	341,28	331,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 170894/2023, emitida em 28/05/2023

Certidão nº 170894/2023
29/05/2023, 09:16
Chave de Impressão: 41zaz
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/05/2023 e contém 32 folhas

6.9	[illegible]	COMPOSIÇÃO	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10 X 10 CM (CONSIDERAR PALHETA), PEI-4, BRANCO OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA ACIII, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DA BASE OU EMBOÇO. - REV 08	M2	[illegible]	[illegible]
6.10	[illegible]	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES IGUAIS OU APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_09/2014	M2	[illegible]	[illegible]
7.0			PISOS			
7.1	[illegible]	SINAPI	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	M²	[illegible]	[illegible]
7.2	[illegible]	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES IGUAIS OU APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_09/2014	M²	[illegible]	[illegible]
7.3	[illegible]	SINAPI	PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 2,0 MM. FIXADO COM COLA. AF_09/2018	M²	[illegible]	[illegible]
7.4	[illegible]	SINAPI	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020	M²	[illegible]	[illegible]
7.5	CE181	SEINFRA	REGULARIZAÇÃO DE BASE (I ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3CM	M²	[illegible]	[illegible]
7.6	[illegible]	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES IGUAIS OU APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_09/2014	M2	[illegible]	[illegible]
7.7	[illegible]	SINAPI	REASSENTAMENTO DE BLOCOS RETANGULAR PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 6 CM, EM CALÇADA, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS RETANGULARES. INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	M2	[illegible]	[illegible]
7.8	[illegible]	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA DE 6 CM. AF_12/2015	M2	[illegible]	[illegible]
7.9	[illegible]	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M2	[illegible]	[illegible]
7.10	[illegible]	SINAPI	ASSENTAMENTO DE TUBO (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VARIADO). AF_06/2016	M	[illegible]	[illegible]

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 170894/2023, emitida em 28/05/2023

Certidão nº 170894/2023
29/05/2023, 09:16
Chave de Impressão: 41zaz
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/05/2023 e contém 32 folhas

7.11	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VARIADO). AF_06/2015	M	300.00	300,00
7.12	MFG 01	COMPOSIÇÃO	MEIO-FIO GRANÍTICO SOBRE BASE DE CONCRETO SIMPLES E REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3	M	100.00	40,00
7.13	SGB 01	COMPOSIÇÃO	SOLEIRA EM GRANITO BRANCO SIENA, POLIDO, L = 15 CM, E = 2 CM	M	100.00	77,61
7.14	PPA.01	COMPOSIÇÃO	POLIMENTO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA (EXISTENTE)	M2	500.00	500.00
7.15	7654	ORSE	REGULARIZAÇÃO DE BASE PARA REVESTIMENTO DE PISO COM ARGAMASSA TRAÇO T-4	M3	5.00	4.47
8.0			**IMPERMEABILIZAÇÃO**			
8.1	98561	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018	M²	863.75	682.75
8.2	98555	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018	M²	178.13	178.13
8.3	98546	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018	M²	225.00	225.00
8.4	98567	SINAPI	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=4CM. AF_06/2018	M²	1.400.00	1400.00
8.5	IMP.01	COMPOSIÇÃO	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ MANTA ASFÁLTICA ALUMINIZADA 3MM, ESTRUTURADA COM NÃO-TECIDO DE POLIÉSTER, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE 1 DEMÃO DE PRIMER	M2	1.402.00	1399.05
9.0			**TELHADO E COBERTURA**			
9.1	102233	SINAPI	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021	M²	9 160.00	9123.86
9.2	92541	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M²	3 832.00	3831.99
9.3	92542	SINAP	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M²	2.832.30	2830.44
9.4	92543	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M²	816.20	815.99
9.5	92547	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 5 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	UN	34.00	0.00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 170894/2023, emitida em 28/05/2023

Certidão nº 170894/2023
29/05/2023, 09:16
Chave de Impressão: 41zaz
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/05/2023 e contém 32 folhas

6.8	92549	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 8 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019	UN	61,00	0,00
6.9	92548	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 7 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019	UN	61,00	0,00
6.10	92550	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 9 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019	UN	61,00	0,00
6.11	92551	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 6 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019	UN	58,00	0,00
6.12	92389	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	M²	816,00	0,00
6.13	92387	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM MAIS QUE 2 ÁGUAS E PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	M²	1.032,00	0,00
6.14	100332	SINAPI	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE RIPA EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M²	5.284,00	617,53
6.15	100331	SINAPI	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE CAIBRO EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M²	7.328,00	1526,00
6.16	100334	SINAPI	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE RIPA EM TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M²	5.896,00	5249,58
6.17	100330	SINAPI	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE CAIBRO EM TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M²	4.264,00	4235,94
6.18	94224	SINAPI	EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_07/2019	M²	4.664,00	4664,00
6.19	94449	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M²	10.980,00	10980,00
6.20	94446	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M²	5.284,00	5811,32

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 170894/2023, emitida em 28/05/2023

Certidão nº 170894/2023
29/05/2023, 09:16
Chave de Impressão: 41zaz
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/05/2023 e contém 32 folhas

9.19	94207	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS. INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M²	1.632,00	1571,16
9.20	94216	SINAPI	CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS. INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	4.651,20	2699,02
9.21	94223	SINAPI	CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM. INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019	M	310,38	158,80
9.22	100330	SINAPI	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA CANAL, COM ATÉ DUAS ÁGUAS. INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M²	15.504,00	7112,50
9.23	100331	SINAPI	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM MAIS DE DUAS ÁGUAS. INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M²	6.201,60	4764,72
9.24	100434	SINAPI	CALHA DE BEIRAL SEMICIRCULAR DE PVC, DIÂMETRO 125 MM, INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUTORES. INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	775,20	39,00
9.25	94228	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	775,20	23,89
9.26	94229	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	775,20	755,79
9.27	94231	SINAPI	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	620,16	606,36
9.28	94449	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBRA DE VIDRO E = 0,6 MM, PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS. INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M²	156,84	30,40
10.0			**ESQUADRIA E FERRAGENS**			
10.1	90820	SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	75,00	75,00
10.2	90821	SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	130,00	130,00
10.3	90822	SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	193,00	193,00
10.4	90823	SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	76,00	36,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 170894/2023, emitida em 28/05/2023

Certidão nº 170894/2023
29/05/2023, 09:16
Chave de Impressão: 41zaz
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/05/2023 e contém 32 folhas

10.5	90826	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	375,00	041,00
10.6	90831	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	375,00	224,00
10.7	91305	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	450,00	450,00
10.8	100850	SINAPI	ALIZAR DE MDF/HDM PARA PORTA PLANA COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M	5.962,50	2346,00
10.9	100721	SINAPI	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADIL COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019	MP	402,00	01,00
10.10	94569	SINAPI	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA, EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	MP	82,00	01,00
10.11	90861	SINAPI	GRADE EM FERRO FIXADO EM VÃO DE JANELAS FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019	MP	402,00	82,00
10.12	91341	SINAPI	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	MP	402,00	66,42
10.13	100755	SINAPI	TARJETA TIPO LAMBEDOURO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_12/2019	UN	19,00	09,00
10.14	100799	SINAPI	DOBRADIÇA EM ACO/FERRO, 3" X 2 1/2", E=1,9 A 2MM, SEM ANEL, DOBRADO (4) ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS. AF_12/2019	UNI	815,00	676,00
10.15	94601	SINAPI	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_12/2019	UNI	65,00	83,00
10.16	REV 01	COMPOSIÇÃO	REVISÃO DE ESQUADRIA DE MADEIRA	M2	180,00	168,00
10.17	REV 02	COMPOSIÇÃO	REVISÃO DE ESQUADRIAS METÁLICAS	M2	180,00	165,00
10.18	POR 01	COMPOSIÇÃO	PORTA DE FERRO COM VISOR (1,20 X 0,80) PARA INSTALAÇÃO DE VIDRO	M2	165,00	130,00
10.19	2408	ORSE	BALANÇO 3 LUGARES EM AÇO INDUSTRIAL OU MADEIRA, SEMELHANTE OU SIMILAR	UN	5,00	5,00
10.20	2449	ORSE	GANGORRA COM 2 PRANCHAS EM AÇO INDUSTRIAL OU MADEIRA, SEMELHANTE OU SIMILAR	UN	5,00	5,00
10.21	2419	ORSE	ESCORREGADEIRA EM AÇO CARBONO CIC OU EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 1 1/2" E ASSENTO EM CHAPA GALVANIZADA #14, SEMELHANTE OU SIMILAR	UN	5,00	5,00
10.22	BOQ 01	COMPOSIÇÃO	BRAQUETE - GUIA/CURA (CARACOL) 3/4 POL EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 1 1/2" E ASSENTO EM CHAPA GALVANIZADA #14 SEMELHANTE OU SIMILAR	UN	5,00	5,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 170894/2023, emitida em 28/05/2023

Certidão nº 170894/2023
29/05/2023, 09:16
Chave de Impressão: 41zaz
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/05/2023 e contém 32 folhas

10.23	BTA.01	COMPOSIÇÃO	BACULETRIRO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DIAM=89MM, EXCETO PINTURA DE ACABAMENTO	M	80,00	3,30
10.24	DEF.01	COMPOSIÇÃO	QUADRO ESCOLAR EM FORMICA BRANCA COM MOLDURA	M2	80,00	48,80
10.25	DEF.02	COMPOSIÇÃO	QUADRO ESCOLAR PARA GIZ/PILOT, EM FORMICA VERDE	M2	20,00	5,00
10.26	PCC.01	COMPOSIÇÃO	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE SALAS EM ACRILICO COM ADESIVO SOBREPOSTO 12 X 30 CM	UN	100,00	217,50
10.27	ESM.01	COMPOSIÇÃO	ESPELHO DE CRISTAL 4 MM COM MOLDURA DE ALUMINIO	M2	70,00	15,00
10.28	REC.01	COMPOSIÇÃO	RECUPERAÇÃO DE PATENTE EM MADEIRA DE LEI PARA PORTAS E/OU JANELAS	M	50,00	30,00
10.29	AAC.01	COMPOSIÇÃO	RESTAURO - APLICAÇÃO DE ANTI-CORROSIVO EM FERRAGEM	M2	1.000,00	198,75
10.30	12178	CPOS	PORTA DE FERRO COMPACTA	M2	700,00	149,99
10.31	ETR.01	COMPOSIÇÃO	CORRIMÃO CESTRAL EM TUBO FERRO GALVANIZADO, SUPERIOR ALT = 1,10 M, BARRAS INTERMEDIARIAS ALT = 0,80 M E 0,70 M DE CADA LADO, DIAM = 1,10" INCLUSIVE AS VERTICAIS DE APOIO	M	10,00	15,00
11.0			PORTAS			
11.1	103163	SINAPI	INSTALAÇÃO DE JOGO LISO, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021	M²	200,00	646,90
11.2	103119	SINAPI	INSTALAÇÃO DE JOGO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_P	M²	80,00	80,00
12.0			ELETRODUTOS ELETRICOS			
12.1	91834	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO PVC DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	4.320,00	4320,00
12.2	91836	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO PVC DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1.160,00	1160,00
12.3	91834	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO PVC DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	532,00	532,00
12.4	91836	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO PVC DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	800,00	800,00
12.5	91871	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	700,00	700,00
12.6	91873	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	200,00	990,00
12.7	91737	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4", 1 APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	560,00	1856,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 170894/2023, emitida em 28/05/2023

Certidão nº 170894/2023
29/05/2023, 09:16
Chave de Impressão: 41zaz
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/05/2023 e contém 32 folhas

12.8	95726	SINAPI	ELETRODUTO RIGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE, INSTALADO EM TETO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	332.50	332.50
12.9	95730	SINAPI	ELETRODUTO RIGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	3 325.00	3325.00
12.10	95731	SINAPI	ELETRODUTO RIGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	332.50	332.50
13.0			**CONEXÕES PARA ELETRODUTOS ELETRIDOS**			
13.1	91875	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1 200.00	1148.00
13.2	91876	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	700.00	700.00
13.3	91892	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	650.00	650.00
13.4	91892	SINAPI	CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	140.00	0.00
13.5	91893	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	84.00	84.00
13.6	91895	SINAPI	CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	84.00	35.00
13.7	91914	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	84.00	84.00
13.8	91916	SINAPI	CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	84.00	0.00
13.9	91917	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	140.00	140.00
13.10	91919	SINAPI	CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	70.00	0.00
13.11	95733	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM (3/4"), APARENTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UN	490.00	168.00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 170894/2023, emitida em 28/05/2023

Certidão nº 170894/2023
29/05/2023, 09:16
Chave de Impressão: 41zaz
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/05/2023 e contém 32 folhas

13.12	89734	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM (1 "), APARENTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UN	140,00	140,00
13.13	89736	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM (1") , APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UN	480,00	480,00
13.14	89738	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM (1 "), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UN	255,00	255,00
14.0			CABOS ELÉTRICOS			
14.1	91924	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	9.975,00	9975,00
14.2	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	53.200,00	53200,00
14.3	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	8.892,00	8892,00
14.4	91930	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	7.980,00	7980,00
14.5	91932	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1.995,00	1995,00
14.6	91934	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	697,50	697,50
14.7	93653	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	150,00	150,00
14.8	93653	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	150,00	150,00
14.9	93697	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	150,00	150,00
15.0			CAIXAS ELÉTRICAS			
15.1	100669	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM PARA EMBUTIR EM ALVENARIA (SOBREPOR), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	80,00	59,50
15.2	91936	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	490,00	490,00
15.3	91940	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	490,00	490,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 170894/2023, emitida em 28/05/2023

Certidão nº 170894/2023
29/05/2023, 09:16
Chave de Impressão: 41zaz
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/05/2023 e contém 32 folhas

15.4	91941	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	490,00	489,00
15.5	91942	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	105,00	105,00
15.6	91943	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	105,00	105,00
15.7	91944	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	105,00	98,00
15.8	95805	SINAPI	CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	140,00	20,00
15.9	95806	SINAPI	CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDAVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	140,00	2,00
15.10	95811	SINAPI	CONDULETE DE PVC, TIPO TB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDAVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	140,00	0,00
15.11	95814	SINAPI	CONDULETE DE PVC, TIPO TB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDAVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	140,00	0,00
15.12	95817	SINAPI	CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	140,00	131,00
15.13	97887	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	UN	70,00	10,00
15.14	101938	SINAPI	CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR MONOFÁSICO DE EMBUTIR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	70,00	3,00
16.0			**QUADROS E DISJUNTORES**			
16.1	101890	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	70,30	70,00
16.2	101891	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	70,30	37,00
16.3	101893	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	50,00	16,00
16.4	101894	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	40,00	24,00
16.5	101878	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	50,00	9,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 170894/2023, emitida em 28/05/2023

Certidão nº 170894/2023
29/05/2023, 09:16
Chave de Impressão: 41zaz
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/05/2023 e contém 32 folhas

15.6	101879	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	21,00	21,00
15.7	101875	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	35,00	10,00
15.8	101876	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	50,00	7,00
15.9	93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	350,00	211,00
15.10	93654	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	280,00	114,00
15.11	93655	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	280,00	27,00
15.12	93656	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	280,00	89,00
15.13	93657	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	260,00	10,00
15.14	93658	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	70,00	4,00
15.15	93659	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	70,00	0,00
15.16	93673	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	70,00	13,00
15.17	8312	ORSE	DISJUNTOR MONOPOLAR DR 40 A - DISPOSITIVO RESIDUAL DIFERENCIAL, TIPO AC SIEMENS OU SIMILAR	UN	75,00	25,00
15.18	DDR 01	COMPOSIÇÃO	DISJUNTOR DR 80 A, TIPO AC, CORRENTE NOMINAL RESIDUAL 30 MA REF., SIEMENS OU SIMILAR	UN	70,00	2,20
15.19	9041	ORSE	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 60KA - 275 V	UN	40,00	0,00
15.20	9042	ORSE	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 40KA - 440 V	UN	40,00	0,00
17.0			**PONTOS ELÉTRICOS E LUMINÁRIAS**			
17.1	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	550,00	550,00
17.2	91956	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	550,00	464,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 170894/2023, emitida em 28/05/2023

Certidão nº 170894/2023
29/05/2023, 09:16
Chave de Impressão: 41zaz
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/05/2023 e contém 32 folhas

17.3	91987	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	206.00	156.00
17.4	91992	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	550.00	168.00
17.5	91993	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	105.00	104.00
17.6	91997	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	325.00	325.00
17.7	92004	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	840.00	840.00
17.8	92008	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	840.00	805.00
17.9	92023	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	350.00	235.00
17.10	92027	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	350.00	35.00
17.11	101840	SINAPI	LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2020	UN	100.00	100.00
17.12	97583	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 16 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	550.00	139.00
17.13	97584	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	1.050.00	219.00
17.14	97586	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	1.400.00	314.00
17.15	97612	SINAPI	LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 20 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	1.000.00	1000.00
17.16	100921	SINAPI	REATOR DE PARTIDA RÁPIDA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE 2X40W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	140.00	0.00
17.17	100922	SINAPI	REATOR DE PARTIDA RÁPIDA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE 1X20W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	140.00	0.00
17.18	100923	SINAPI	REATOR DE PARTIDA RÁPIDA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE 1X40W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	70.00	0.00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 170894/2023, emitida em 28/05/2023

Certidão nº 170894/2023
29/05/2023, 09:16
Chave de Impressão: 41zaz
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/05/2023 e contém 32 folhas

17.19	101628	SINAPI	REATOR PARA LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO 400 W, USO EXTERNO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	70,00	0,00
17.20	101627	SINAPI	REATOR PARA LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 250 W, USO EXTERNO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	60,00	0,00
17.21	101626	SINAPI	REATOR PARA LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO 125 W, USO EXTERNO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	70,00	0,00
17.22	101629	SINAPI	REATOR PARA LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO 250 W, USO EXTERNO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	60,00	0,00
17.23	101656	SINAPI	REFLETOR RETANGULAR FECHADO COM LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	35,00	35,00
17.24	101632	SINAPI	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	100,00	100,00
17.25	97600	SINAPI	REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM 1 LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO DE 125 W COM REATOR ALTO FATOR DE POTÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	35,00	35,00
17.26	96985	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	170,00	53,00
17.27	C0577	SEINFRA	CANALETA PLÁSTICA (20 X 10)MM, SISTEMA "X"	M	98,75	99,00
17.28	12107	ORSE	LUMINÁRIA TUBULAR COM LÂMPADA LED DE 1 X 9/10 W / BIVOLT	UN	500,00	302,00
17.29	100918	SINAPI	LÂMPADA FLUORESCENTE BRANCA 45 W, BASE E37 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	100,00	100,00
17.30	12561	ORSE	LÂMPADA LED 50W DE POTÊNCIA LUZ BRANCA BIVOLT MARCA ELLUMO OU SIMILAR	UN	100,00	100,00
17.31	12307	ORSE	REFLETOR SLIM LED 50 W DE POTÊNCIA, BRANCO FRIO, 6500K, AUTOVOLT, MARCA GLIGHT OU SIMILAR	UN	150,00	150,00
17.32	12577	ORSE	REFLETOR SLIM LED 150 W DE POTÊNCIA, BRANCO FRIO, 6500K, AUTOVOLT, MARCA GLIGHT OU SIMILAR. REV 01	UN	50,00	50,00
17.33	97592	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	100,00	100,00
18.0			EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS			
18.1	102116	SINAPI	BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 1,5 CV OU 1,48 HP, HM 10 A 24 M, Q 5,1 A 21,9 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	UN	24,00	4,00
18.2	102113	SINAPI	BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 1 CV OU 0,99 HP, HM 14 A 40 M, Q 0,6 A 8,4 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	UN	12,00	2,00
19.0			TUBOS E CONEXÕES DE ÁGUA FRIA			
19.1	85359	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	200,00	124,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 170894/2023, emitida em 28/05/2023

Certidão nº 170894/2023
29/05/2023, 09:16
Chave de Impressão: 41zaz
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/05/2023 e contém 32 folhas

19.2	89360	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	200,00	141,00
19.3	89361	SINAPI	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	200,00	0,00
19.4	89362	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	200,00	199,00
19.5	89363	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	200,00	43,00
19.6	89364	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	200,00	200,00
19.7	89365	SINAPI	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	200,00	0,00
19.8	89366	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	400,00	158,00
19.9	89367	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	200,00	0,00
19.10	89368	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	200,00	0,00
19.11	89369	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	200,00	0,00
19.12	89370	SINAPI	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	100,00	0,00
19.13	89371	SINAPI	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	120,00	40,00
19.14	89372	SINAPI	LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	40,00	19,00
19.15	89373	SINAPI	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	200,00	11,00
19.16	89374	SINAPI	LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	200,00	0,00
19.17	89375	SINAPI	UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	80,00	0,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 170894/2023, emitida em 28/05/2023

Certidão nº 170894/2023
29/05/2023, 09:16
Chave de Impressão: 41zaz
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/05/2023 e contém 32 folhas

19.18	89376	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	40,00	2,00
19.19	89378	SINAPI	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	100,00	47,00
19.20	89379	SINAPI	LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	40,00	15,00
19.21	89380	SINAPI	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	40,00	0,00
19.22	89381	SINAPI	LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	100,00	0,00
19.23	89382	SINAPI	UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	10,00	0,00
19.24	89383	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	40,00	8,00
19.25	89385	SINAPI	LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	40,00	0,00
19.26	89386	SINAPI	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	80,00	5,00
19.27	89388	SINAPI	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	40,00	1,00
19.28	89389	SINAPI	LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	40,00	0,00
19.29	89390	SINAPI	UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	40,00	0,00
19.30	89391	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	40,00	0,00
19.31	89393	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	320,00	108,00
19.32	89394	SINAPI	TE COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	280,00	3,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 170894/2023, emitida em 28/05/2023

Certidão nº 170894/2023
29/05/2023, 09:16
Chave de Impressão: 41zaz
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/05/2023 e contém 32 folhas

10.33	89396	SINAPI	TE, PVC SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_122014	UN	80,00	80,00
10.34	89398	SINAPI	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_122014	UN	1000,00	5,00
10.35	89397	SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_122014	UN	100,00	10,00
10.36	89399	SINAPI	TE PVC SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_122014	UN	80,00	1,00
10.37	89398	SINAPI	TE COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_122014	UN	60,00	0,00
10.38	89400	SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_122014	UN	40,00	0,00
10.39	89375	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_122014	UN	200,00	2,00
10.40	89374	SINAPI	TE COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_122014	UN	200,00	0,00
10.41	89373	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, PVC SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_122014	UN	80,00	0,00
10.42	89867	SINAPI	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UN	40,00	40,00
10.43	89348	SINAPI	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO LATÃO ROSCÁVEL, 1/2", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	40,00	1,00
10.44	89351	SINAPI	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO LATÃO ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	40,00	11,00
10.45	89352	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO LATÃO ROSCÁVEL, 1/2", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	40,00	0,00
10.46	89353	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO LATÃO ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	40,00	11,00
10.47	89371	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	40,00	6,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 170894/2023, emitida em 28/05/2023

Certidão nº 170894/2023
29/05/2023, 09:16
Chave de Impressão: 41zaz
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/05/2023 e contém 32 folhas

19 48	94494	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO ROSCÁVEL 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	40,00	4 00
19 49	94495	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	40,00	0 00
19 50	94796	SINAPI	TORNEIRA DE BÓIA, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016	UN	80 00	11,00
19 51	99619	SINAPI	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019	UN	60 00	0 00
19 52	95628	SINAPI	VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019	UN	40,00	2 00
19 53	86885	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	420 00	348 50
19 54	100860	SINAPI	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	190,00	55 00
19 55	86906	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	100 00	100,00
19 56	86909	SINAPI	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	100,00	87 00
19 57	86910	SINAPI	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	120,00	88,00
19 58	86914	SINAPI	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4", PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	100,00	53 00
19 59	86915	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	120,00	120,00
19 60	86918	SINAPI	TORNEIRA PLÁSTICA 3/4", PARA TANQUE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	100 00	65,00
19 61	91784	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 20 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL OU RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO) INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	545 60	544,50
19 62	91785	SINAP	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	511,40	511,05

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 170894/2023, emitida em 28/05/2023

Certidão nº 170894/2023
29/05/2023, 09:16
Chave de Impressão: 41zaz
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/05/2023 e contém 32 folhas

19.63	89562	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS PVC SERIE R, AGUA PLUVIAL DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS AF_12/2014	UN	4.30	0.00
20.0			**RESERVATÓRIO DE ÁGUA**			
20.1	88503	SINAPI	CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS	UN	40.00	20.00
20.2	88504	SINAPI	CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS, COM ACESSÓRIOS	UN	40.00	4.00
20.3	CXD-01	COMPOSIÇÃO	CAIXA D'AGUA 5000 LITROS EM POLIETILENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5.00	5.00
21.0			**TUBOS E CONEXÕES DE ESGOTO**			
21.1	89711	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO AF_12/2014	M	910.00	554.00
21.2	89712	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	454.00	400.00
21.3	89713	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_12/2014	M	340.00	241.00
21.4	89714	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_12/2014	M	910.00	915.00
21.5	89724	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO AF_12/2014	UN	120.00	120.00
21.6	89726	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO AF_12/2014	UN	120.00	6.00
21.7	89728	SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO AF_12/2014	UN	120.00	24.00
21.8	89730	SINAPI	CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	80.00	12.00
21.9	89731	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO AF_12/2014	UN	40.00	40.00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 170894/2023, emitida em 28/05/2023

Certidão nº 170894/2023
29/05/2023, 09:16
Chave de Impressão: 41zaz
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/05/2023 e contém 32 folhas

21.10	89733	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	120,00	3,00
21.11	89733	SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	60,00	15,00
21.12	89736	SINAPI	CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	40,00	3,00
21.13	89737	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	40,00	10,00
21.14	89739	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	40,00	10,00
21.15	89740	SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	40,00	15,00
21.16	89743	SINAPI	CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	40,00	4,00
21.17	89744	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	200,00	174,00
21.18	89746	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	200,00	10,00
21.19	89748	SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	200,00	14,00
21.20	89753	SINAPI	CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	80,00	19,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 170894/2023, emitida em 28/05/2023

Certidão nº 170894/2023
29/05/2023, 09:16
Chave de Impressão: 41zaz
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/05/2023 e contém 32 folhas

21.21	89753	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	46,00	22,54
21.22	89783	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	60,00	25,00
21.23	89778	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	150,00	83,00
21.24	89762	SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	80,00	35,00
21.25	89783	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	60,00	0,00
21.26	89784	SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	60,00	4,00
21.27	89785	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	120,00	0,00
21.28	89786	SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	80,00	16,00
21.29	89787	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	90,00	19,00
21.30	89804	SINAPI	CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLO CERAMICO DE MEDIDAS INTERNAS: 0,3 M X 0,3 M, ALTURA INTERNA = 0,6 M. AF_12/2020	UN	90,00	30,00
21.31	89850	SINAPI	RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014	UN	100,00	0,00
21.32	89707	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	100,00	14,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 170894/2023, emitida em 28/05/2023

Certidão nº 170894/2023
29/05/2023, 09:16
Chave de Impressão: 41zaz
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/05/2023 e contém 32 folhas

21.33	[illegible]	[illegible]	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	[illegible]	[illegible]
21.34	[illegible]	[illegible]	RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	[illegible]	[illegible]
21.35	[illegible]	[illegible]	VÁLVULA EM METAL CROMADO 1 1/2" X 1 1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	[illegible]	[illegible]
21.36	[illegible]	[illegible]	VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2", SEM ADAPTADOR PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	[illegible]	[illegible]
21.37	[illegible]	[illegible]	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1" X 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	[illegible]	[illegible]
21.38	[illegible]	[illegible]	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,5 X 4,5 X 1,8 M, VOLUME ÚTIL: 9858 L (PARA 80 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	[illegible]	[illegible]
21.39	[illegible]	[illegible]	FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,5 X 4,5 X 1,67 M, VOLUME ÚTIL: 9032 L (PARA 64 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	[illegible]	[illegible]
21.40	[illegible]	[illegible]	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	[illegible]	[illegible]
21.41	[illegible]	[illegible]	ASSENTO SANITÁRIO INFANTIL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	[illegible]	[illegible]
21.42	[illegible]	[illegible]	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA RAMAL DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	[illegible]	[illegible]
22.0			TUBULAÇÕES DE ÁGUA PLUVIAIS			
22.1	[illegible]	[illegible]	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	M	[illegible]	[illegible]
22.2	[illegible]	[illegible]	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	M	[illegible]	[illegible]
22.0			TUBOS DE COBRE			
22.1	[illegible]	[illegible]	TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	[illegible]	[illegible]
22.2	[illegible]	[illegible]	TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 35 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	[illegible]	[illegible]

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 170894/2023, emitida em 28/05/2023

Certidão nº 170894/2023
29/05/2023, 09:16
Chave de Impressão: 41zaz
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/05/2023 e contém 32 folhas

23.3	97328	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 2/8" COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	570,00	570,00
24.0			**BANCADAS, TALQUES E BALCÕES**			
24.1	86876	SINAPI	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	32,00	9,00
24.2	86994	SINAPI	BANCADA DE MÁRMORE SINTETICO, DE 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	32,00	32,00
24.3	86934	SINAPI	BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	20,00	20,00
24.4	100861	SINAPI	SUPORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MÍNIMA 60 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	60,00	60,00
24.5	100862	SINAPI	SUPORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MÍNIMA 70 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	40,00	40,00
24.6	C1603	SEINFRA	PIA DE AÇO INOX (1,50X0,58)M C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS	UN	19,00	19,00
25.0			**LOUÇA SANITÁRIA**			
25.1	86899	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	100,00	87,00
25.2	86937	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	100,00	98,00
25.3	95469	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	60,00	29,00
25.4	95471	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	20,00	16,00
25.5	100849	SINAPI	VASO SANITÁRIO INFANTIL LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	240,00	25,00
25.6	100858	SINAPI	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA – PADRÃO MÉDIO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	20,00	4,00
25.7	86904	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	100,00	50,00
25.8	86937	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	40,00	10,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 170894/2023, emitida em 28/05/2023

Certidão nº 170894/2023
29/05/2023, 09:16
Chave de Impressão: 41zaz
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/05/2023 e contém 32 folhas

25.8	[illegible]	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	[illegible]	[illegible]
25.10	[illegible]	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	[illegible]	[illegible]
25.11	[illegible]	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	[illegible]	[illegible]
25.12	[illegible]	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	[illegible]	[illegible]
25.13	[illegible]	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Un	[illegible]	[illegible]
26.0			PINTURAS			
26.1	[illegible]	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014	m²	[illegible]	[illegible]
26.2	[illegible]	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	[illegible]	[illegible]
26.3	[illegible]	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	[illegible]	[illegible]
26.4	[illegible]	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	[illegible]	[illegible]
26.5	[illegible]	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	[illegible]	[illegible]
26.6	[illegible]	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	[illegible]	[illegible]
26.7	[illegible]	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	[illegible]	[illegible]
26.8	[illegible]	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	[illegible]	[illegible]
26.9	[illegible]	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	[illegible]	[illegible]
26.10	[illegible]	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	[illegible]	[illegible]
26.11	[illegible]	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	[illegible]	[illegible]
26.12	[illegible]	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNA DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2019	m²	[illegible]	[illegible]
26.13	[illegible]	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	[illegible]	[illegible]
26.14	[illegible]	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	[illegible]	[illegible]

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 170894/2023, emitida em 28/05/2023

Certidão nº 170894/2023
29/05/2023, 09:16
Chave de Impressão: 41zaz
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/05/2023 e contém 32 folhas

[illegible]	[illegible]	SINAPI	[illegible]	M	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	SINAPI	[illegible]	m²	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	SINAPI	[illegible]	m²	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	SINAPI	[illegible]	m²	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	SINAPI	[illegible]	m²	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	SINAPI	[illegible]	m²	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	SINAPI	[illegible]	M	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	SINAPI	[illegible]	m²	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	SEINFRA	[illegible]	m²	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	SINAPI	[illegible]	m²	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	SEINFRA	[illegible]	m²	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	SINAPI	[illegible]	M2	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	SINAPI	[illegible]	M2	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	SINAPI	[illegible]	M2	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	SINAPI	[illegible]	M2	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	SINAPI	[illegible]	M2	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	COMPOSIÇÃO	[illegible]	M2	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	SINAPI	[illegible]	M2	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	COMPOSIÇÃO	[illegible]	M2	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	SINAPI	[illegible]	M2	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	SINAPI	[illegible]	M2	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	COMPOSIÇÃO	[illegible]	M2	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	COMPOSIÇÃO	[illegible]	M2	[illegible]	[illegible]

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 170894/2023, emitida em 28/05/2023

Certidão nº 170894/2023
29/05/2023, 09:16
Chave de Impressão: 41zaz
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/05/2023 e contém 32 folhas

26.37	LGO 01	COMPOSIÇÃO	PINTURA DE MUROS E FACHADAS INCLUINDO NOME DA UNIDADE ESCOLAR, LOGOMARCA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E JUVENTUDE, LOGOMARCA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO-BA, BRASÃO DO MUNICIPIO DE JUAZEIRO-BA E DIVERSOS DESENHOS	M2	1 200,00	1196,12
27.0			ACESSIBILIDADE			
27.1	101094	SINAPI	PISO PODOTÁTIL DIRECIONAL OU ALERTA ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA AF_05/2020	M	100,00	75,58
27.2	100857	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM FIXADA NA PAREDE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020	UN	73,00	73,00
27.3	100874	SINAPI	PUXADOR PARA PCD FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020	UN	73,00	59,00
27.4	RMP.01	COMPOSIÇÃO	RAMPA PADRÃO PARA ACESSO DE DEFICIENTES A PASSEIO PUBLICO EM CONCRETO SIMPLES FCK=25MPA, DESEMPOLADA, COM PINTURA INDICATIVA EM NOVACOR, 02 DEMÃOS	UN	50,00	50,00
27.5	PTC.01	COMPOSIÇÃO	PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO NA COR NATURAL, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE	M2	100,00	7,19
28.0			FORROS			
28.1	96109	SINAPI	FORRO EM PLACAS DE GESSO PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS AF_05/2017_P	M²	3 000,00	2985,24
28.2	96110	SINAPI	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO AF_05/2017_P	M²	885,00	482,49
28.3	96111	SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO AF_05/2017_P	M²	2 300,00	654,39
28.4	96120	SINAPI	ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO) AF_05/2017	M	4 477,50	702,38
28.5	96123	SINAPI	ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA EM DRYWALL, COM LARGURA DE 15 CM) AF_05/2017_P	M	374,96	0,00
28.6	96121	SINAPI	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO) AF_05/2017	M	374,66	76,66
28.7	FOR.01	COMPOSIÇÃO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JUNTA DE DILATAÇÃO EM FORRO DE GESSO COMUM	M	1 500,00	1479,41
29.0			ADMINISTRAÇÃO LOCAL			
29.1	93565	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	12,00	10,25
29.2	93572	SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	12,00	10,25
29.3	93563	SINAPI	ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	12,00	10,25
29.4	PROP.1	Próprio	VEICULO LEVE - VOLKSWAGEN-GOL 1000 - AUTOMÓVEL ATE 100 HP	MÊS	12,00	10,25
29.5	4222	SINAPI	GASOLINA COMUM	L	5 000,00	44/3,51

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 170894/2023, emitida em 28/05/2023

Certidão nº 170894/2023
29/05/2023, 09:16
Chave de Impressão: 41zaz
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/05/2023 e contém 32 folhas

Juazeiro, 10 de maio de 2023.

Alcaú Gandhi Bezerrilles Santiago
Secretário De Obras e Desenvolvimento Urbano
Matrícula Nº 35642
CPF: 032.265.925-20
Engenheiro Civil
RNP: 061433772
CREA: 060425A

Aldon Gonçalves dos Santos Junior
Fiscal de Obras
Matrícula Nº 39892
CPF: 037.165.805-97
Engenheiro Civil
RNP: 052123827
CREA: 060013568/BA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 170894/2023, emitida em 28/05/2023

Certidão nº 170894/2023
29/05/2023, 09:16
Chave de Impressão: 41zaz
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/05/2023 e contém 32 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

188478/2023

Atividade em andamento

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **MARCELLO PRADO OLIVEIRA SILVA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **MARCELLO PRADO OLIVEIRA SILVA**
Registro: **3000117575BA** RNP: **0520279930**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **BA20230449493** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 05/06/2023
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO DE DADOS Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSTRUTORA JF PRADO LTDA ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS** CPF/CNPJ: **13.650.403/0001-28**
Endereço do contratante: AVENIDA MARECHAL CASTELO BRANCO Nº: 145
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: TEIXEIRA DE FREITAS UF: BA CEP: 45985970
Contrato: 2-002-2022 Celebrado em: 03/01/2022
Valor do contrato: R$ 31.455.481,92 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: AVENIDA DIVERSOS LOGRADOUROS Nº: SN
Complemento: Bairro: DIVERSOS
Cidade: TEIXEIRA DE FREITAS UF: BA CEP: 45985970
Data de início: 01/02/2022 Situação: atividade em andamento
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS CPF/CNPJ: 13.650.403/0001-28

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #TOS_1.1.1.1 - DE ALVENARIA 47 - Execução de manutenção 289.00 unidade;

Observações

MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS DE TEIXEIRA DE FREITAS - BA

Informações Complementares

- COM EXCEÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTES À ILUMINAÇÃO PÚBLICA, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE MÉDIA E ALTA TENSÃO, INSTALAÇÕES MECÂNICAS, PLANTIO, VEGETAÇÃO POR EXTRAPOLAR AS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL REQUERENTE.
- CONSIDERAR COMO OS SERVIÇOS EXECUTADOS APENAS NO ÂMBITO DA ENGENHARIA CIVIL.
- CONSIDERAR COMO OS SERVIÇOS REFERENTES À AR CONDICONADO APENAS A INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO SECA.
- CONSIDERAR COMO OS SERVIÇOS REFERENTES ÀS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS APENAS EM BAIXA TENSÃO NO ÂMBITO DA EDIFICAÇÃO.
- CONSIDERAR OS QUANTITATIVOS E UNIDADES DE MEDIDAS CONSTANTES NO ATESTADO.
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA `b` DO ARTIGO 6° DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.
- O PRAZO PARA EXECUÇÃO DA OBRA/SERVIÇO É DE 01/02/2022 À 04/01/2024, E O PERÍODO EXECUTADO ABRANGE ATÉ 01/02/2023, CONFORME O ATESTADO ANEXO.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

188478/2023

Atividade em andamento

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 31 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 188478/2023
09/06/2023, 11:16
42d77

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-ba.sitac.com.br/publico/, com a chave: 42d77

MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS – BA
PREFEITURA MUNICIPAL

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA PARCIAL

Atestamos para os devidos fins que a **CONSTRUTORA JF PRADO LTDA,** CNPJ:13.585.696/0001-07, com sede na Rua Alegria do Castro Neves, nº 54, Bairro Matatu, CEP: 40.255-240 Salvador/BA executou para a **PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS,** por intermédio da **SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA TRANSPORTE E SERV URB** CNPJ: 13.650.403/0001-28, com sede administrativa à Avenida Marechal Castelo Branco, nº 145, Centro, Teixeira de Freitas-BA, os serviços de engenharia relativos à execução dos serviços de manutenção de prédios públicos no Município de Teixeira de Freitas/BA, conforme dados abaixo:

CONTRATO Nº 2-002-2022

Objeto: Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de manutenção de prédios públicos no Município de Teixeira de Freitas/BA.

Valor do Contrato: R$ 12.008.773,83 (doze milhões, oito mil, setecentos e setenta e três reais e oitenta e três centavos).
Data assinatura do Contrato: 03/01/2022
Prazo de contrato: 01/02/2022 a 01/02/2023

1º Termo Aditivo de Valor: Metafísica;
2º Termo Aditivo de Valor: R$ 600.438,69 (seiscentos mil, quatrocentos e trinta e oito reais e sessenta e nove centavos);
3º Termo Aditivo de Valor: Metafísica;
4º Termo Aditivo de Valor: R$ 2.401.754,77 (dois milhões, quatrocentos e um mil, setecentos e cinquenta e quatro reais e setenta e sete centavos);
5º Termo Aditivo de Prazo e Valor: 04/01/2023 a 04/01/2024 e R$ 16.444.514,63 (dezesseis milhões, quatrocentos e quarenta e quatro mil, quinhentos e quatorze reais e sessenta e três centavos).

Valor Parcial Executado: R$ 15.010.967,29 (trinta e um milhões, quatrocentos e cinquenta e cinco mil, quatrocentos e oitenta e um reais e noventa e dois centavos).
Prazo Parcial Executado: 01/02/2022 a 01/02/2023.

Valor Total: R$ 31.455.481,92 (trinta e um milhões, quatrocentos e cinquenta e cinco mil, quatrocentos e oitenta e um reais e noventa e dois centavos).
Prazo Total de Execução: 01/02/2022 a 04/01/2024.

Responsável Técnico: Eng. Civil Marcello Prado Oliveira Silva – CREA-BA 052027993-0
Corresponsável Técnico: Eng. Civil Karen Santos – CREA-BA 051872025-0

Endereço dos prédios públicos para realização dos serviços seguem em relação em anexo.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 188478/2023, emitida em 09/06/2023

Certidão nº 188478/2023
12/06/2023, 08:34
Chave de Impressão: 42d77
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/06/2023 e contém 31 folhas

MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS – BA
PREFEITURA MUNICIPAL

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES:

ITEM	REF.	CÓD. SERV	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT TOTAL	QUANT EXECUTADOS
1			SERVIÇOS PRELIMINARES			
1.1	COMP 01	PRÓPRIA	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m²	25,00	13,30
1.2	COMP 02	PRÓPRIA	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X	m²	546,00	176,00
2			DEMOLIÇÕES/REMOÇÕES			
2.1	97063	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017	m²	2.700,00	973,00
2.2	COMP 04	PRÓPRIA	REMOCAO DE CALHAS E CONDUTORES DE AGUAS PLUVIAIS	M	1.400,00	473,16
2.3	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	310,18	254,98
2.4	97635	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	3.622,11	2.701,11
2.5	97626	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	80,00	57,79
2.6	97633	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	12.490,75	12.120,38
2.7	97637	SINAPI	REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	545,48	408,68
2.8	97640	SINAPI	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	5.853,00	2.150,20
2.9	97650	SINAPI	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	6.651,57	5.723,38
2.10	97649	SINAPI	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MECANIZADA, COM USO DE GUINDASTE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	9.676,19	7.754,76
2.11	97663	SINAPI	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UND	200,00	108,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 188478/2023, emitida em 09/06/2023

Certidão nº 188478/2023
12/06/2023, 08:34
Chave de Impressão: 42d77
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/06/2023 e contém 31 folhas

2.12	97664	SINAPI	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UND	250,00	165,00
2.13	97666	SINAPI	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UND	150,00	84,00
2.14	00017	ORSE	DEMOLIÇÃO DE REBOCO	M²	500,00	133,61
2.15	03240	ORSE	DEMOLIÇÃO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA	M²	300,00	-
2.16	00023	ORSE	DEMOLIÇÃO DE DIVISÓRIAS	M²	300,00	10,86
2.17	00016	ORSE	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M²	1.100,00	607,57
2.18	00013	ORSE	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO MANUALMENTE (LASTRO)	M³	304,50	162,98
2.19	90443	SINAPI/ORSE	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM.	M	350,00	208,10
2.20	12346	ORSE	REMOÇÃO DE ESQUADRIA DE ALUMÍNIO E VIDRO	M²	363,41	171,79
2.21	00031	ORSE	REMOÇÃO DE ESQUADRIA DE MADEIRA, COM OU SEM BATENTE	M²	200,00	79,62
2.22	02511	ORSE	CARGA MANUAL DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA	M³	150,00	44,76
2.23	100937	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³	m3xkm	9.946,02	9.547,18
2.24	100574	SINAPI	ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE BOTA-FORA C/ TRATOR ESTEIRA CAT - D-6 OU SIMILAR	M³	9.946,02	9.646,14
2.25	100205	SINAPI	TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 60 L, DE MASSA/ GRANEL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2019	M3XKM	20,00	-
3			**TERRAPLENAGEM**			
3.1	99059	SINAPI	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	144,60	104,96
3.2	99064	SINAPI	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	480,48	-
3.3	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	m³	210,22	112,79
3.4	94342	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	m³	130,22	53,33
4			**FECHAMENTOS**			
4.1	96369	SINAPI	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, COM VÃOS. AF_06/2017_P	m²	1.800,30	205,47

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 188478/2023, emitida em 09/06/2023

Certidão nº 188478/2023
12/06/2023, 08:34
Chave de Impressão: 42d77
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/06/2023 e contém 31 folhas

4.2	87456	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	100,18	44,69
4.3	COMP 22	PRÓPRIA	COBOGO CERAMICO (ELEMENTO VAZADO), 9X20X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 DE CIMENTO E AREIA	m²	285,58	146,99
4.4	87504	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	1.744,88	1.203,27
4.5	00156	ORSE	ALVENARIA TIJOLO CERÂMICO MACIÇO (5X9X19), ESP = 0,09M	M²	20,00	-
4.6	03417	ORSE	DIVISÓRIA EM PVC ESTRUTURADO EM PERFIS DE AÇO PINTADO EM EPOXI-POLIESTER, MONTADA	M²	200,00	144,07
4.7	102257	SINAPI	DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 3CM,	M²	15,00	-
4.8	101161	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X 50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	m2	165,00	52,04
5			**INFRA/SUPERESTRUTURA**			
5.1	92269	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020	m²	671,53	510,86
5.2	92270	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	m²	452,73	259,12
5.3	92271	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020	m²	357,73	187,22
5.4	92792	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	1.725,72	951,06
5.5	92793	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	931,08	581,54
5.6	92794	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	10.134,38	6.506,90
5.7	92791	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	6.595,94	3.911,04
5.8	92873	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	m³	170,22	114,19

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 188478/2023, emitida em 09/06/2023

Certidão nº 188478/2023
12/06/2023, 08:34
Chave de Impressão: 42d77
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/06/2023 e contém 31 folhas

MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS – BA
PREFEITURA MUNICIPAL

5.9	94974	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_07/2016	m³	167,68	115,52
5.10	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m³	217,81	130,61
5.11	08255	ORSE	CALHA DE CONCRETO SEÇÃO 0,60 X 0,20M, SEM GRELHA DE FERRO	M	50,00	-
6			**COBERTURA**			
6.1	100390	SINAPI	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE RIPA EM TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO DE ENCAIXE, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	2.000,00	652,18
6.2	100395	SINAPI	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE CAIBRO EM TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	1.600,00	762,93
6.3	100331	SINAPI	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM MAIS DE DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	6.794,54	5.964,13
6.4	92548	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 6 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	UND	8,00	6,00
6.5	92549	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 7 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	UND	12,00	10,00
6.6	92550	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 8 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	UND	16,00	13,00
6.7	92541	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	6.600,00	4.648,29
6.8	92542	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	200,00	-
6.9	92543	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	861,26	413,46

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 188478/2023, emitida em 09/06/2023

Certidão nº 188478/2023
12/06/2023, 08:34
Chave de Impressão: 42d77
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/06/2023 e contém 31 folhas

6.10	92544	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	1.111,26	812,38
6.11	92580	SINAPI	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	1.551,26	841,67
6.12	94201	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	6.000,00	4.842,40
6.13	94204	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	300,00	-
6.14	94207	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	2.198,90	1.358,73
6.15	94213	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	2.761,26	2.038,97
6.16	94224	SINAPI	EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_07/2019	M	1.745,95	1.581,22
6.17	94219	SINAPI	CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	945,95	905,78
6.18	94223	SINAPI	CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019	M	630,63	264,19
6.19	98546	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018	m²	639,82	305,14
6.20	94226	SINAPI	SUBCOBERTURA COM MANTA PLÁSTICA REVESTIDA POR PELÍCULA DE ALUMÍNO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	1.990,99	1.132,93
6.21	COMP 54	PRÓPRIA	RECOLOCACO DE FORROS EM REGUA DE PVC E PERFIS, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL	m²	3.153,15	1.606,90
6.22	96486	SINAPI	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	m²	2.990,99	1.475,08

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 188478/2023, emitida em 09/06/2023

Certidão nº 188478/2023
12/06/2023, 08:34
Chave de Impressão: 42d77
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/06/2023 e contém 31 folhas

6.23	96113	SINAPI	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P	m²	1.891,89	16,27
6.24	94227	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	315,32	63,85
6.25	94228	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	1.575,11	1.380,03
6.26	94229	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	1.515,07	690,41
6.27	94231	SINAPI	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	2.696,75	2.164,92
6.28	55960	SINAPI	IMUNIZACAO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLOR	m²	11.819,99	8.626,47
6.29	101979	ORSE	PINGADEIRA	M	279,87	146,00
6.30	4378	ORSE	CONDUTOR DE ÁGUAS PLUVIAIS EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 22, E=0,7MM - DIAM. 100MM	M	365,00	148,50
6.31	94216	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	200,00	-
6.32	10652	ORSE	FORRO DE GESSO ACARTONADO, ACABAMENTO EM FILME PVC, PLACA 625 X 625MM E PERFIL T, MARCA MOD-LINE, MODELO LINHO OU SIMILAR, INSTALADO	M2	300,00	-
7			**INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS**			
7.1	COMP 62	PRÓPRIA	VASO SANITARIO INFANTIL SIFONADO, PARA VALVULA DE DESCARGA, EM LOUCA BRANCA, COM ACESSORIOS, INCLUSIVE ASSENTO PLASTICO, BOLSA DE BORRACHA PARA LIGACAO, TUBO PVC LIGACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	16,00	1,00
7.2	86931	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UND	60,00	45,00
7.3	86903	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UND	32,00	16,00
7.4	86901	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UND	55,00	28,00
7.5	86900	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM -	UND	51,00	20,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 188478/2023, emitida em 09/06/2023

Certidão nº 188478/2023
12/06/2023, 08:34
Chave de Impressão: 42d77
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/06/2023 e contém 31 folhas

			FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020			
7.6	86889	SINAPI	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UND	184,00	141,09
7.7	86895	SINAPI	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UND	94,00	63,00
7.8	86928	SINAPI	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UND	24,00	12,00
7.9	86906	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2"OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UND	180,00	98,00
7.10	86910	SINAPI	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2"OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/202	UND	115,00	60,00
7.11	86913	SINAPI	TORNEIRA CROMADA 1/2"OU 3/4"PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/202	UND	78,00	-
7.12	86916	SINAPI	TORNEIRA PLÁSTICA 3/4"PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UND	78,00	7,00
7.13	86877	SINAPI	VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2"X 1.1/2"PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UND	116,00	50,00
7.14	86878	SINAPI	VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2"X 1.1/2"PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UND	78,00	41,00
7.15	86879	SINAPI	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1"PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UND	78,00	33,00
7.16	COMP 77	PRÓPRIA	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 3/4" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UND	226,00	147,00
7.17	86885	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2"X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UND	194,00	124,00
7.18	89401	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	1.801,80	276,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 188478/2023, emitida em 09/06/2023

Certidão nº 188478/2023
12/06/2023, 08:34
Chave de Impressão: 42d77
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/06/2023 e contém 31 folhas

7.19	89402	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	1.801,80	274,00
7.20	89403	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	1.201,20	135,00
7.21	89359	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UND	133,00	62,00
7.22	89360	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UND	169,00	95,00
7.23	89362	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UND	173,00	114,00
7.24	89363	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UND	78,00	38,00
7.25	89368	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UND	78,00	4,00
7.26	89369	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UND	78,00	30,00
7.27	89438	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UND	116,00	51,00
7.28	89440	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UND	78,00	42,00
7.29	89443	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UND	78,00	10,00
7.30	88503	SINAPI	CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS	UND	14,00	2,00
7.31	88504	SINAPI	CAIXA D´AGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS, COM ACESSÓRIOS	UND	14,00	-
7.32	89576	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	M	630,64	125,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 188478/2023, emitida em 09/06/2023

Certidão nº 188478/2023
12/06/2023, 08:34
Chave de Impressão: 42d77
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/06/2023 e contém 31 folhas

7.33	89578	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	M	630,64	380,00
7.34	89580	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	M	150,30	39,00
7.35	89581	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UND	62,00	5,00
7.36	89584	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UND	185,00	119,00
7.37	89590	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UND	32,00	9,50
7.38	89687	SINAPI	TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UND	62,00	-
7.39	89693	SINAPI	TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UND	62,00	4,00
7.40	89701	SINAPI	TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UND	32,00	4,00
7.41	89711	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	300,30	93,00
7.42	89712	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	360,36	140,00
7.43	89713	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	360,36	-
7.44	89714	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	360,36	205,00
7.45	89728	SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E	UND	160,00	59,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 188478/2023, emitida em 09/06/2023

Certidão nº 188478/2023
12/06/2023, 08:34
Chave de Impressão: 42d77
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/06/2023 e contém 31 folhas

			INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014			
7.46	89733	SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UND	79,00	48,00
7.47	89742	SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UND	48,00	-
7.48	89748	SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UND	77,00	51,00
7.49	97906	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UND	38,00	29,00
7.50	COMP 111	PRÓPRIA	CAIXA DE GORDURA DUPLA, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M, ALTURA INTERNA = 0,6 M. AF_05/2018	UND	24,00	9,00
7.51	89707	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UND	59,00	26,00
7.52	89709	SINAPI	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UND	62,00	22,00
7.53	1999	SINAPI	VASO SANITÁRIO CONVENCIONAL, LINHA RAVENA P9, DECA OU SIMILAR, INCL.CAIXA DE DESCARGA DE EMBUTIR MONTANA OU SIMILAR, ASSENTO ASTRA TPK OU SIMILAR, CONJ. DE FIXAÇÃO DECA SP13 OU SIMILAR, ANEL DE VEDAÇÃO, TUBO DE LIGAÇÃO ACAB.CROMADO E ENGATE PLÁSTICO (PCD)	UND	10,00	4,00
7.54	44020	SINAPI	MICTORIO INDIVIDUAL, SIFONADO, VALVULA EMBUTIDA, DE LOUCA BRANCA, SEM COMPLEMENTOS - PADRAO ALTO	UND	10,00	-
7.55	2066	ORSE	ASSENTO PLASTICO, UNIVERSAL, BRANCO, PARA VASO SANITARIO, TIPO CONVENCIONAL	UND	44,00	22,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 188478/2023, emitida em 09/06/2023

Certidão nº 188478/2023
12/06/2023, 08:34
Chave de Impressão: 42d77
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/06/2023 e contém 31 folhas

MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS – BA
PREFEITURA MUNICIPAL

7.56	10228	SINAPI	VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2 " E ACABAMENTO METALICO CROMADO	UND	21,00	13,00
7.57	100873	ORSE/SINAPI	BARRA DE APOIO	UND	15,00	15,00
7.58	89987	ORSE/SINAPI	REGISTRO DE GAVETA 3/4"	UND	21,00	12,00
7.59	89985	SINAPI	(COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE) REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	10,00	-
7.60	89957	SINAPI	(COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE) PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UN	15,00	-
7.61	1678	ORSE	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 50 MM (PIAS DE COZINHA, MÁQUINAS DE LAVAR, ETC...)	UN	15,00	-
7.62	1680	ORSE	REVISÃO DE PONTO DE ESGOTO TIPO 1	UN	20,00	-
7.63	2920	ORSE	VÁLVULA PARA MICTÓRIO FECHAMENTO AUTOMÁTICO DECAMATIC ECO , 2572 C OU SIMILAR	UN	5,00	-
7.64	98087	SINAPI	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,6 X 2,4 M, VOLUME ÚTIL: 14720 L (PARA 105 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	4,00	-
8			**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**			
8.1	91924	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	8.000,00	3.950,00
8.2	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	18.000,00	14.805,00
8.3	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	6.000,00	1.565,00
8.4	91930	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	4.000,00	1.156,49
8.5	91932	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	3.500,00	2.110,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 188478/2023, emitida em 09/06/2023

Certidão nº 188478/2023
12/06/2023, 08:34
Chave de Impressão: 42d77
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/06/2023 e contém 31 folhas

8.6	91934	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	3.500,00	1.700,00
8.7	96971	SINAPI	CORDOALHA DE COBRE NU 16 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	1.201,20	370,00
8.8	96972	SINAPI	CORDOALHA DE COBRE NU 25 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	1.201,20	586,00
8.9	91939	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UND	462,00	277,00
8.10	91940	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UND	462,00	10,00
8.11	91941	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UND	462,00	1,00
8.12	97667	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 ½") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	M	3.405,40	1.959,20
8.13	97668	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	M	2.405,40	670,00
8.14	91870	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	402,40	42,00
8.15	91871	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	2.402,40	919,00
8.16	101890	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UND	232,00	50,00
8.17	101891	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UND	232,00	70,00
8.18	101892	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UND	116,00	73,00
8.19	101893	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UND	124,00	88,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 188478/2023, emitida em 09/06/2023

Certidão nº 188478/2023
12/06/2023, 08:34
Chave de Impressão: 42d77
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/06/2023 e contém 31 folhas

MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS – BA
PREFEITURA MUNICIPAL

8.20	101883	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UND	23,00	10,00
8.21	101879	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UND	40,00	14,00
8.22	101880	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UND	24,00	24,00
8.23	97887	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	UND	74,00	34,00
8.24	100622	SINAPI	POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO SIMPLES, ENGASTADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIA, SEM LÂMPADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019	UND	20,00	-
8.25	COMP 139	SINAPI	CHUMBADOR DE AÇO PARA FIXAÇÃO DE POSTE DE ACO RETO OU CURVO 7 A 9M COM FLANGE - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	25,00	5,00
8.26	101627	SINAPI	REATOR PARA LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 250 W, USO EXTERNO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UND	40,00	-
8.27	101649	SINAPI	LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 250 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UND	40,00	-
8.28	101632	SINAPI	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UND	40,00	-
8.29	COMP 143	PRÓPRIA	BRACO P/ ILUMINACAO DE RUAS EM TUBO ACO GALV 1" COMP = 1,20M E INCLINACAO 25GRAUS EM RELACAO AO PLANO VERTICAL P/ FIXACAO EM POSTE OU PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	20,00	-
8.30	101652	SINAPI	LUMINÁRIA FECHADA, PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA LÂMPADA DE VAPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE LÂMPADA E REATOR). AF_08/2020	UND	40,00	-

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 188478/2023, emitida em 09/06/2023

Certidão nº 188478/2023
12/06/2023, 08:34
Chave de Impressão: 42d77
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/06/2023 e contém 31 folhas

8.31	93128	SINAPI	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UND	500,00	198,00
8.32	93141	SINAPI	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UND	1.000,00	615,00
8.33	93145	SINAPI	PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UND	100,00	3,00
8.34	97592	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UND	616,00	500,00
8.35	97593	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UND	300,00	61,00
8.36	97612	SINAPI	LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 20 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UND	540,00	36,00
8.37	96985	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UND	30,00	-
8.38	96986	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UND	130,00	37,00
8.39	COMP 153	PRÓPRIA	BOMBA RECALQUE D'AGUA DE ESTAGIOS TRIFASICA 2,0 HP	UND	6,00	-
8.40	100860	SINAPI	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA –FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UND	64,00	12,00
8.41	42425	SINAPI	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO	UND	10,00	7,00
8.42	42422	SINAPI	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO	UND	10,00	3,00
8.43	42424	SINAPI	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO	UND	10,00	-
8.44	43184	SINAPI	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/FIO	UND	4,00	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 188478/2023, emitida em 09/06/2023

Certidão nº 188478/2023
12/06/2023, 08:34
Chave de Impressão: 42d77
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/06/2023 e contém 31 folhas

MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS – BA
PREFEITURA MUNICIPAL

8.45	39666	SINAPI	TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 3/4 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO	M	72,00	24,70
8.46	39715	SINAPI	TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL PARA ISOLAMENTO TERMICO DE 3/4	M	31,00	30,42
8.47	96974	SINAPI	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	100,00	-
8.48	10694	ORSE	CONECTOR EM LATÃO TIPO MINIGAR PARA CABOS 16 - 50 MM² (SPDA)	UN	6,00	-
8.49	98111	SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN	6,00	-
8.50	9051	ORSE	CAIXA DE EQUALIZAÇÃO P/ATERRAMENTO 20X20X10CM DE SOBREPOR P/11 TERMINAIS DE PRESSÃO C/BARRAMENTO	UN	2,00	-
8.51	12411	ORSE	MINICAPTOR COM BASE DE FIXAÇÃO HORIZONTAL EM AÇO GALVANIZADO, H=60CM	UN	9,00	-
8.52	11812	ORSE	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BARRA CHATA DE ALUMÍNIO DE 3/4" X 1/4"	M	90,00	-
8.53	11034	ORSE	PARAFUSO AUTO-ATARRACHANTE P/ TELHA, C/ PORCA - 2 ARRUELAS CONCAVAS (FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO)	UN	100,00	-
8.54	91173	SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015	M	100,00	-
8.55	95818	SINAPI	CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	20,00	-
8.56	91872	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	110,00	-
8.57	711	ORSE	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TAMPA CEGA (ESPELHO LISO) PARA CAIXA 4" X 2"	UN	30,00	-
9			**PINTURAS**			
9.1	88494	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	4.596,98	1.061,55
9.2	88496	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	10.550,00	5.207,72
9.3	88482	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	6.348,00	2.342,56
9.4	88483	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	15.970,87	8.431,91

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 188478/2023, emitida em 09/06/2023

Certidão nº 188478/2023
12/06/2023, 08:34
Chave de Impressão: 42d77
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/06/2023 e contém 31 folhas

9.5	88485	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	17.602,11	10.839,03
9.6	88487	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	21.000,00	8.031,18
9.7	88497	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	16.000,00	8.655,17
9.8	88486	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	5.000,00	1.274,42
9.9	88488	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	12.000,00	9.803,31
9.10	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	31.565,50	20.922,66
9.11	88423	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014	m²	2.000,00	103,87
9.12	COMP 169	PRÓPRIA	PINTURA EPOXI, TRES DEMAOS	m²	2.726,73	1.102,47
9.13	84657	SINAPI	FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO	m²	2.849,46	1.634,44
9.14	73739/ 001	SINAPI	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	m²	6.162,76	4.311,37
9.15	COMP 172	SINAPI	PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA	m²	4.472,07	2.408,33
9.16	COMP 173	PRÓPRIA	FUNDO PREPARADOR PRIMER SINTETICO, PARA ESTRUTURA METALICA, UMA DEMÃO, ESPESSURA DE 25 MICRA	m²	9.292,71	2.504,38
9.17	79500/ 002	SINAPI	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO, TRES DEMAOS	m²	5.969,36	2.589,31
9.18	41595	SINAPI	PINTURA ACRILICA DE FAIXAS DE DEMARCACAO EM QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA	M	690,69	-
9.19	79467	SINAPI	PINTURA COM TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA , DE FAIXAS DE DEMARCACAO, EM QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA.	ML	1.285,69	-
9.20	84665	SINAPI	PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO	m²	1.396,08	1.063,12
9.21	COMP 178	PRÓPRIA	PINTURA PARA TELHAS DE ALUMINIO COM TINTA ESMALTE AUTOMOTIVA	m²	226,73	179,10
9.22	COMP 179	PRÓPRIA	PINTURA POSTE RETO DE ACO 3,5 A 6M C/1 DEMAO D/TINTA GRAFITE C/PROPRIEDADES DE PRIMER E ACABAMENTO - OBS: C/ALTO TEOR DE ZARCAO	UND	-	-
9.23	10250 8	SINAPI	PINTURA DE TELHAS CERAMICAS	M²	9.920,68	4.205,60

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 188478/2023, emitida em 09/06/2023

Certidão nº 188478/2023
12/06/2023, 08:34
Chave de Impressão: 42d77
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/06/2023 e contém 31 folhas

MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS – BA
PREFEITURA MUNICIPAL

9.24	102513	SINAPI	PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021	M2	242,66	-
10			**ESQUADRIAS/GRADES/DIVERSOS**			
10.1	COMP 180	PRÓPRIA	RECOLOCACAO DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL	UND	35,00	-
10.2	90820	SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UND	35,00	-
10.3	90821	SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UND	35,00	-
10.4	90822	SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UND	45,00	1,00
10.5	90823	SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UND	45,00	38,00
10.6	COMP 185	PRÓPRIA	ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 60X210CM, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_08/2015	UND	40,00	-
10.7	COMP 186	PRÓPRIA	ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 70X210CM, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_08/2015	UND	40,00	-
10.8	COMP 187	PRÓPRIA	ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 80X210CM, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_08/2015	UND	40,00	4,00
10.9	COMP 188	PRÓPRIA	ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 90X210CM, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_08/2015	UND	40,00	9,00
10.10	COMP 189	PRÓPRIA	ALIZAR / GUARNIÇÃO DE 5X1,5CM PARA PORTA DE 60X210CM FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UND	40,00	-
10.11	COMP 190	PRÓPRIA	ALIZAR / GUARNIÇÃO DE 5X1,5CM PARA PORTA DE 70X210CM FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UND	40,00	-
10.12	COMP 191	PRÓPRIA	ALIZAR / GUARNIÇÃO DE 5X1,5CM PARA PORTA DE 80X210CM FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UND	40,00	18,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 188478/2023, emitida em 09/06/2023

Certidão nº 188478/2023
12/06/2023, 08:34
Chave de Impressão: 42d77
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/06/2023 e contém 31 folhas

MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS – BA
PREFEITURA MUNICIPAL

10.13	COMP 192	PRÓPRIA	ALIZAR / GUARNIÇÃO DE 5X1,5CM PARA PORTA DE 90X210CM FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UND	40,00	8,00
10.14	90830	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UND	154,00	30,00
10.15	90831	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UND	78,00	7,00
10.16	90841	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UND	83,00	30,00
10.17	90842	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UND	38,50	6,00
10.18	90843	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UND	74,00	42,00
10.19	90844	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UND	62,00	33,00
10.20	94569	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	48,04	26,87

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 188478/2023, emitida em 09/06/2023

Certidão nº 188478/2023
12/06/2023, 08:34
Chave de Impressão: 42d77
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/06/2023 e contém 31 folhas

MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS – BA
PREFEITURA MUNICIPAL

10.21	94570	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	75,55	42,92
10.22	COMP 201	PRÓPRIA	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 3 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, VEDAÇÃO COM ESPUMA EXPANSIVA PU, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	m²	50,06	18,47
10.23	COMP 202	PRÓPRIA	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 4 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, VEDAÇÃO COM ESPUMA EXPANSIVA PU, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	m²	140,06	122,46
10.24	100701	SINAPI	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019	m²	108,10	2,10
10.25	COMP 204	PRÓPRIA	PORTA DE FERRO DE ABRIR TIPO BARRA CHATA, COM REQUADRO E GUARNICAO COMPLETA	m²	108,10	1,50
10.26	84885	SINAPI	JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTO DE DOBRADICAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA E PUXADOR	UND	27,00	23,00
10.27	84886	SINAPI	MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO	UND	20,00	11,00
10.28	73838/001	SINAPI	PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 0,9X2,10M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS	UND	36,00	16,01
10.29	72118	SINAPI	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 6MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO	m²	200,00	5,99
10.30	84959	SINAPI	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 6MM	m²	200,00	32,12
10.31	85005	SINAPI	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA	m²	58,04	15,40
10.32	99861	SINAPI	GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019	m²	240,24	99,49
10.33	99837	SINAPI	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO.	M	100,06	71,67
10.34	COMP 213	PRÓPRIA	PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG	m²	90,10	23,31
10.35	COMP 214	PRÓPRIA	PORTAO DE FERRO COM VARA 1/2", COM REQUADRO	m²	90,10	8,21

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 188478/2023, emitida em 09/06/2023

Certidão nº 188478/2023
12/06/2023, 08:34
Chave de Impressão: 42d77
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/06/2023 e contém 31 folhas

10.36	08229	ORSE	GRELHA DE FERRO, LARG=32CM, EM VERGALHÕES 5/8", ESPAÇAMENTO=4CM, COM REQUADRO EM BARRA CHATA FERRO 2"X5/16"	M	100,00	6,73
10.37	01859	ORSE	REVISÃO DE ESQUADRIA DE FERRO	M²	601,86	2,52
10.38	01841	ORSE	REVISÃO DE ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO	M²	335,84	190,99
10.39	11575	SINAPI	RODANA 8 MM	UND	62,00	58,00
10.40	43577	SINAPI	TRINCO 365	UND	42,00	54,00
10.41	43600	SINAPI	PUXADOR	UND	33,00	30,00
10.42	12793	ORSE	JANELA EM ALUMÍNIO, COR N/P/B, MOLDURA-VIDRO, TIPO GUILHOTINA, EXCLUSIVE VIDRO	M²	150,00	-
10.43	02712	ORSE	CHAPA EM POLICARBONATO MR-10, COR CRISTAL, GE, 6MM	M²	150,00	-
10.44	12939	ORSE	PORTA ACÚSTICA EM MADEIRA 0,80 X 2,10, ESPESSURA 80MM COM VISOR DE 25 X25 CM	UN	5,00	-
10.45	12941	ORSE	PORTA ACÚSTICA EM MADEIRA 0,90 X 2,10, ESPESSURA 80MM COM VISOR DE 25 X25 CM	UN	5,00	-
10.46	07693	ORSE	GUARDA-CORPO EM TUBO DE AÇO INOX Ø=3", COM MONTANTES FLANGEADO EM TUBO INOX Ø=3" E COM FECHAMENTO EM TUBO Ø=2", COM ACABAMENTO POLIDO, H=0,90M, FIXADO NAS EXTREMIDADES	M	20,00	-
11			**PAVIMENTAÇÃO/PISOS**			
11.1	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	721,20	371,52
11.2	COMP 216	PRÓPRIA	ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO HIDRAULICO	m³	280,48	97,24
11.3	92394	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	m²	460,96	-
11.4	92398	SINAPI	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	m²	100,90	-
11.5	94438	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS,	m²	7.000,00	5.436,94

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 188478/2023, emitida em 09/06/2023

Certidão nº 188478/2023
12/06/2023, 08:34
Chave de Impressão: 42d77
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/06/2023 e contém 31 folhas

			PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014			
11.6	87255	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014	m²	250,00	547,22
11.7	87256	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	passeiom²	6.051,77	4.737,44
11.8	88650	SINAPI	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_06/2014	M	310,12	211,53
11.9	98689	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	173,66	88,91
11.10	101752	SINAPI	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020	m²	697,91	-
11.11	COMP 225	PRÓPRIA	PISO DE BORRACHA CANELADA, ESPESSURA 3,5MM, FIXADO COM COLA	m²	60,06	-
11.12	COMP 226	PRÓPRIA	PISO DE BORRACHA PASTILHADO, ESPESSURA 7MM, FIXADO COM COLA	m²	60,06	-
11.13	101727	SINAPI	PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA. AF_09/2020	m²	100,60	-
11.14	98680	SINAPI	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	m²	2.701,50	1.203,34
11.15	94991	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	m³	65,12	14,40
11.16	94994	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016	m²	1.366,56	527,80
11.17	11068	ORSE	PISO VINILICO	M²	65,00	64,43
11.18	101742	SINAPI	RODAPÉ VINILICO	M	65,00	64,97
11.19	00000156	SINAPI	ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, FLUIDO	KG	30,00	30,00
11.20	00101094	SINAPI	PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020	M	180,00	-

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 188478/2023, emitida em 09/06/2023

Certidão nº 188478/2023
12/06/2023, 08:34
Chave de Impressão: 42d77
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/06/2023 e contém 31 folhas

MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS – BA
PREFEITURA MUNICIPAL

12			**REVESTIMENTOS**			
12.1	87878	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	7.232,70	5.232,66
12.2	87545	SINAPI	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	9.201,50	8.022,96
12.3	87556	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	5.975,34	3.433,67
12.4	87274	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	8.100,00	6.852,25
12.5	88787	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 2,5 X 2,5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS SEM VÃOS. AF_10/2014	m²	323,83	-
12.6	COMP 237	PRÓPRIA	CANTONEIRA DE ALUMINIO 1"X1", PARA PROTECAO DE QUINA DE PAREDE	M	983,74	407,16
12.7	COMP 238	PRÓPRIA	PEITORIL EM MARMORE BRANCO, LARGURA DE 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M	60,06	24,62
13			**URBANIZAÇÃO**			
13.1	98509	SINAPI	PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_05/2018	UND	232,00	-
13.2	98510	SINAPI	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018	UND	118,00	15,00
13.3	COMP 241	PRÓPRIA	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO	m²	1.465,00	1.218,21
14			**LIMPEZAS**			
14.1	COMP 242	PRÓPRIA	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	22.821,00	12.728,08
14.2	00003	ORSE	LIMPEZA MANUAL DE TERRENO COM VEGETAÇÃO RASTEIRA, INCLUINDO ROÇAGEM E QUEIMA	M²	1.070,00	921,61

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 188478/2023, emitida em 09/06/2023

Certidão nº 188478/2023
12/06/2023, 08:34
Chave de Impressão: 42d77
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/06/2023 e contém 31 folhas

MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS – BA
PREFEITURA MUNICIPAL

15			**ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA**			
15.1	93565	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	12,00	7,71
15.2	93572	SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	12,00	7,71
15.3	93563	SINAPI	ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	12,00	7,71
15.4	PROP. 1	Próprio	VEICULO LEVE - VOLKSWAGEN-GOL 1000 - AUTOMÓVEL ATE 100 HP	MÊS	12,00	-
15.5	4222	SINAPI	GASOLINA COMUM	L	7.000,00	-

Teixeira de Freitas-BA, 25 de maio de 2023.

PAULO DE SOUZA OLIVEIRA
Secretária de Infraestrutura Transporte e Serv. Urb.

Abraão Oliveira Gonçalves
ABRAÃO OLIVEIRA GONÇALVES
Engenheiro Civil – CREA BA 0519687353
Supervisor de Engenharia

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 188478/2023, emitida em 09/06/2023

Certidão nº 188478/2023
12/06/2023, 08:34
Chave de Impressão: 42d77
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/06/2023 e contém 31 folhas

IMÓVEIS ALUGADOS, MANTIDOS E PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS
CONTRATO Nº 2-002-2022
Execução dos serviços de manutenção de prédios públicos no Município de Teixeira de Freitas-BA

ORGÃO	NOME_UNIDADE	NOME_IMOVEL	LOGRADOURO	BAIRRO	DISTRITO	SITUACAO	VINCULO	TAMANHO (M²)
PMTF	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	APOIO DISTRITAL - JARDIM NOVO	AV BRASÍLIA, 380	CENTRO	JARDIM NOVO	ATIVO		
PMTF	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	APOIO DISTRITAL - JARDIM NOVO	RUA DEOLIZANO RODRIGUES, 9	CENTRO	JARDIM NOVO	ATIVO		
PMTF	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	APOIO DISTRITAL - JARDIM NOVO	RUA DEOLIZANO RODRIGUES, 17	CENTRO	JARDIM NOVO	ATIVO		
PMTF	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	APOIO DISTRITAL - JARDIM NOVO	RUA DEOLIZANO RODRIGUES, 10	CENTRO	JARDIM NOVO	ATIVO		
PMTF	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	APOIO DISTRITAL - JARDIM NOVO	AV BRASÍLIA, 3	CENTRO	JARDIM NOVO	ATIVO		
PMTF	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	APOIO DISTRITAL - SANTO ANTONIO	RUA MENDES SÁ, 123	CENTRO	SANTO ANTONIO	ATIVO	LOCADO	
PMTF	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	APOIO DISTRITAL - SANTO ANTONIO	RO BA 290 BARRO VERMELHO 20	ZONA RURAL	SANTO ANTONIO	ATIVO		
PMTF	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	APOIO DISTRITAL - VILA MARINHA	RUA PRINCIPAL, 15	CENTRO	VILA MARINHO	ATIVO		
PMTF	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	CHAFARIZ DE SANTO ANTONIO	RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, 12	CENTRO	SANTO ANTONIO	ATIVO	PRÓPRIO	
PMTF	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	CHAFARIZ DUQUE DE CAXIAS	RUA PRINCESA ISABEL, 265	CENTRO	DUQUE DE CAXIAS	ATIVO		
PMTF	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	CORREIO - DUQUE DE CAXIAS	PRAÇA DA MATRIZ, 18	CENTRO	CACHOEIRA DO MATO	ATIVO	PRÓPRIO	
PMTF	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	CORREIOS SANTO ANTONIO	PRAÇA MARECHAL DEODORO DA FONSECA, 114	CENTRO	SANTO ANTONIO	ATIVO	PRÓPRIO	
PMTF	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	DAP - DEPARTAMENTO DE ARQUIVO E PATRIMÔNIO	AV. PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 5210	SANTA RITA	SEDE	ATIVO		
PMTF	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	ESCRITORIO ADMINISTRATIVO - DUQUE DE CAXIAS	RUA CASTRO ALVES, 107	CENTRO	DUQUE DE CAXIAS	ATIVO		
PMTF	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	EXT. DO DAP / caminhões do lixo	AV ALCOBAÇA, S/N	CAMINHO DO MAR	SEDE	ATIVO		
PMTF	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	FARINHEIRA COMUNITÁRIA	RUA BRAULIO NASCIMENTO, 206	CENTRO	CACHOEIRA DO MATO	ATIVO	PRÓPRIO	
PMTF	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	POSTO ARTESIANO - JARDIM NOVO	AV BRASILIA, 90	CENTRO	JARDIM NOVO	ATIVO		
PMTF	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	SEDE SECRETARIA ADMINISTRAÇÃC E PLANEJAMENTO	RUA PRUDENTE DE MORAES, 24 E 25	CENTRO	SEDE	ATIVO	LOCADO	
PMTF	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	SESMT	RUA PRUDENTE DE MORAIS, 239	CENTRO	SEDE	ATIVO	LOCADO	
PMTF	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	TERRENO NA RUA CINGAPURA	RUA CINGAPURA, SN	LIBERDADE	SEDE	INATIVO	PRÓPRIO	
PMTF	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	VESTIARIO SANTO ANTÔNIO	RUA GRACILIANO MENDES, 135	CENTRO	SANTO ANTONIO	ATIVO	PRÓPRIO	
PMTF	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	DNIT	BR101 - PRÓXIMO A WIG (ANTIGA PIANA)	NOVA AMÉRICA	SEDE	ATIVO	CESSÃO PARA MUNICIPIO	
PMTF	AGRICULTURA	CASA DA VEGETAÇÃO	RUA RUBENS MOTA DANTAS, SN	RESIDENCIAL DOS PIONEIROS	SEDE	ATIVO	LOCADO	
PMTF	AGRICULTURA	CENTRO DE ABASTECIMENTO	RUA MAL EURICO GASPAR DUTRA, 1	WILSON BRITO	SEDE	ATIVO		5.628,11
PMTF	AGRICULTURA	CENTRO DE ABASTECIMENTO (PEIXARIA)	RUA IPIRANGA, 10	CENTRO	SEDE	ATIVO	PRÓPRIO	
PMTF	AGRICULTURA	MERCADO MUNICIPAL CARAVELAS	AV. PRESIDENTE GETULIO VARGAS	VILA VARGAS	SEDE	ATIVO		
PMTF	AGRICULTURA	SEDE SECRETARIA AGRICULTURA	AV PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 5330	SANTA RITA	SEDE	ATIVO	LOCADO	
FMAS	ASSISTÊNCIA SOCIAL	CASA LAR - ABRIGO INSTITUCIONAL	RUA ITÁLIA, 394	BELA VISTA	SEDE	ATIVO	LOCADO	
FMAS	ASSISTÊNCIA SOCIAL	CENTRO POP	RUA DA SAUDADE, 231	BELA VISTA	SEDE	ATIVO	LOCADO	
FMAS	ASSISTÊNCIA SOCIAL	CONSELHO TUTELAR	RUA JOSE DO PATROCINIO, 111	SÃO LOURENÇO	SEDE	ATIVO	LOCADO	
FMAS	ASSISTÊNCIA SOCIAL	CRAM - CENTRO DE REF ATENDIMENTO A MULHER	RUA ÁGUAS CLARAS, 384	BELA VISTA	SEDE	ATIVO	LOCADO	
FMAS	ASSISTÊNCIA SOCIAL	CRAS - CASTELINHO	RUA SUCUPIRA, 842	CASTELINHO	SEDE	ATIVO	LOCADO	
FMAS	ASSISTÊNCIA SOCIAL	CRAS LIBERDADE	RUA CANADÁ, 395	LIBERDADE	SEDE	ATIVO	LOCADO	
FMAS	ASSISTÊNCIA SOCIAL	CRAS SÃO LOURENÇO	RUA SARGENTO PEDRO, 199	SÃO LOURENÇO	SEDE	ATIVO		
FMAS	ASSISTÊNCIA SOCIAL	CRAS ULISSES GUIMARÃES	RUA FORMOSA, 171	ULISSES GUIMARÃES	SEDE	ATIVO	PRÓPRIO	
FMAS	ASSISTÊNCIA SOCIAL	CREAS	RUA SAGRADA FAMILIA, 1026	BELA VISTA	SEDE	ATIVO		
FMAS	ASSISTÊNCIA SOCIAL	CREAS PAEFI - CASSIANE LIMA	RUA DO HAITI, 75	BELA VISTA	SEDE	ATIVO	PRÓPRIO	
FMAS	ASSISTÊNCIA SOCIAL	SEDE SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	RUA JOÃO CALMOM, 189	CENTRO	SEDE	ATIVO	LOCADO	
PMTF	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	SEDE SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	AV. PRES. GETULIO VARGAS, 3135A	BELA VISTA	SEDE	ATIVO	LOCADO	
FME	EDUCAÇÃO E CULTURA	APOIO CASA DA CULTURA	RUA JOAQUIM MUNIZ NETO, 125	OURO VERDE	SEDE	ATIVO	LOCADO	
FME	EDUCAÇÃO E CULTURA	APOIO DISTRITAL - CASA DA CULTURA	RUA BENEDITO COSTA, 46	CENTRO	DUQUE DE CAXIAS	ATIVO		
FME	EDUCAÇÃO E CULTURA	BIBLIOTECA MUNICIPAL	AV SÃO PAULO, 209	BELA VISTA	SEDE	ATIVO	LOCADO	
FME	EDUCAÇÃO E CULTURA	CASA DA CULTURA	RUA PRUDENTE DE MORAES, 159	CENTRO	SEDE	ATIVO		
							SUBTOTAL	5.628,11

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
Rua Prof. Aloísio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

Impresso em: 12/06/2023, às 08:34.

CREA-BA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Certidão nº 188478/2023
12/06/2023, 08:34
Chave de Impressão: 42d77
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/06/2023 e contém 31 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 188478/2023, emitida em 09/06/2023

IMÓVEIS ALUGADOS, MANTIDOS E PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS
CONTRATO Nº 2-002-2022
Execução dos serviços de manutenção de prédios públicos no Município de Teixeira de Freitas-BA

ATUALIZADA EM 03 DE FEVEREIRO 2021

ORGÃO	NOME_UNIDADE	NOME_IMOVEL	LOGRADOURO	BAIRRO	DISTRITO	SITUACAO	VINCULO	TAMANHO (M²)
FME	EDUCAÇÃO E CULTURA	CEI - CENTRO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA	RUA ELEOZIPPO CUNHA, 290	BELA VISTA	SEDE	ATIVO	LOCADO	
FME	EDUCAÇÃO E CULTURA	CRECHE JARDIM NOVO	RUA JARDIM NOVO, 3	CENTRO	JARDIM NOVO	ATIVO		
FME	EDUCAÇÃO E CULTURA	CRECHE CAMERINO DE SANTANA MATOS	RUA GETÚLIO VARGAS, 370	CENTRO	SANTO ANTONIO	ATIVO	LOCADO	
FME	EDUCAÇÃO E CULTURA	CRECHE CAMINHO DO MAR	RUA DO SACRAMENTO, 108	CAMINHO DO MAR	SEDE	ATIVO		616,37
FME	EDUCAÇÃO E CULTURA	CRECHE CIRANDA DA ALEGRIA	RUA RIO NEGRO, 247	MONTE CASTELO	SEDE	ATIVO	LOCADO	559,71
FME	EDUCAÇÃO E CULTURA	CRECHE COLINA VERDE	RUA RAQUEL DE QUEIROZ, 300	COLINA VERDE	SEDE	ATIVO		
FME	EDUCAÇÃO E CULTURA	CRECHE JARDIM DOS PASSAROS	RUA PRINC. DAYANA, 205	KAIKAN SUL	SEDE	ATIVO	LOCADO	528,89
FME	EDUCAÇÃO E CULTURA	CRECHE JARDIM LIBERDADE	RU THOMAZ ANTONIO GONZAGA, 180	JARDIM LIBERDADE	SEDE	ATIVO	LOCADO	236,53
FME	EDUCAÇÃO E CULTURA	CRECHE JERUSALÉM	RUA PEDRO ALVES DOS SANTOS, 34	JERUSALÉM	SEDE	ATIVO	PRÓPRIO	
FME	EDUCAÇÃO E CULTURA	CRECHE LIBERDADE II	RUA MUNDO NOVO, 190	LIBERDADE II	SEDE	ATIVO		1.300,00
FME	EDUCAÇÃO E CULTURA	CRECHE MUNDO ENCANTADO	RUA CHINA, 326	LIBERDADE	SEDE	ATIVO	LOCADO	178,20
FME	EDUCAÇÃO E CULTURA	CRECHE PRO INFÂNCIA JOÃO MENDONÇA	AV. VICTORINO CHICON, 250		SEDE	ATIVO		1.450,00
FME	EDUCAÇÃO E CULTURA	CRECHE PROFESSORA MARIA CUNHA	AV. GETULIO VARGAS, 597	CENTRO	DUQUE DE CAXIAS	ATIVO	LOCADO	
FME	EDUCAÇÃO E CULTURA	CRECHE SANTA RITA	RUA BANDEIRANTES, 124	SANTA RITA	SEDE	ATIVO		560,90
FME	EDUCAÇÃO E CULTURA	DEPÓSITO EDUCAÇÃO - ALMOXARIFADO	AV PROFETA ISSA, 00593	MONTE CASTELO	SEDE	ATIVO	LOCADO	
FME	EDUCAÇÃO E CULTURA	DEPOSITO MERENDA ESCOLAR	AV PROFETA ISSA, 627	MONTE CASTELO	SEDE	ATIVO	LOCADO	
FME	EDUCAÇÃO E CULTURA	EMEI BATISTA MONTE SINAI	RUA ANDRÉ MEDEIROS, 651	SÃO LOURENÇO	SEDE	ATIVO	LOCADO	65,63
FME	EDUCAÇÃO E CULTURA	EMEI CASTELINHO	RUA CAROLINA MEDEIROS, 78	CASTELINHO	SEDE	ATIVO	LOCADO	54,71
FME	EDUCAÇÃO E CULTURA	EMEI CONTOS DE FADA	RUA ELEUZIBIO CUNHA, 1294	BELA VISTA	SEDE	ATIVO	LOCADO	715,62
FME	EDUCAÇÃO E CULTURA	EMEI DELCI RODRIGUES AGUILAR	RUA JOANA ANGELICA, 9990 A	SANTA RITA	SEDE	ATIVO	PRÓPRIO	2.220,67
FME	EDUCAÇÃO E CULTURA	EMEI ESTRELA DA MANHÃ	RUA JOÃO TRINTA, 340	TANCREDO NEVES	SEDE	ATIVO		187,69
FME	EDUCAÇÃO E CULTURA	EMEI GELSON OLIVEIRA COSTA	AV. VINICIUS DE MORAES, 290A	COLINA VERDE	SEDE	ATIVO	LOCADO	366,86
FME	EDUCAÇÃO E CULTURA	EMEI JARDIM CARAIPE	RUA MARIA FRANCISCA, 71	SÃO LOURENÇO	SEDE	ATIVO	LOCADO	
FME	EDUCAÇÃO E CULTURA	EMEI O PEQUENO PRINCIPE	RUA HENRIQUE BRITO, 27	CAMINHO DO MAR	SEDE	ATIVO	LOCADO	366,48
FME	EDUCAÇÃO E CULTURA	EMEI PROF MARCELA NOLASCO VENEZIA	RUA JOSÉ MOURA, 150	VILA VARGAS	SEDE	ATIVO	PRÓPRIO	2.567,46
FME	EDUCAÇÃO E CULTURA	EMEI TARSILA DO AMARAL	AV. LÍDIA TRAVAGLIA CHICON, S/N	JOÃO MENDONÇA	SEDE	ATIVO	PRÓPRIO	737,37
FME	EDUCAÇÃO E CULTURA	ESCOLA - ZONA RURAL	PO VILA FELIZ II, 1	ZONA RURAL		ATIVO		
FME	EDUCAÇÃO E CULTURA	ESCOLA ALCENOR BARBOSA	RUA GRAVOLANDIA, 350	CASTELINHO	SEDE	ATIVO	PRÓPRIO	658,30
FME	EDUCAÇÃO E CULTURA	ESCOLA ALFREDO FÉLIX CORREIA	AV. ALCOBAÇA, KM 0,6 - PX CAB - RURAL	ZONA RURAL		ATIVO	PRÓPRIO	
FME	EDUCAÇÃO E CULTURA	ESCOLA AMIGOS DA NATUREZA	RUA ARMENIA, 70	LIBERDADE I	SEDE	ATIVO	PRÓPRIO	
FME	EDUCAÇÃO E CULTURA	ESCOLA AMIGOS DE ARACRUZ	RUA COREIA DO SUL, 1	LIBERDADE II	SEDE	ATIVO	PRÓPRIO	3.586,41
FME	EDUCAÇÃO E CULTURA	ESCOLA ANTONIO CHICON SOBRINHO	RUA FREI SIMÃO, 1572	BONADIMAN	SEDE	ATIVO	PRÓPRIO	1.403,07
FME	EDUCAÇÃO E CULTURA	ESCOLA ARARAS	EST. TEIXEIRA COMUNIDADE ARARA, 10 - RURAL	ZONA RURAL		ATIVO	PRÓPRIO	
FME	EDUCAÇÃO E CULTURA	ESCOLA BELA VISTA	RUA ITALIA, 588	BELA VISTA	SEDE	ATIVO	PRÓPRIO	1.212,74
FME	EDUCAÇÃO E CULTURA	ESCOLA BRAS PEREIRA DO NASCIMENTO	RUA FLAVIANO GUIMARÃES, 236	WILSON BRITO	SEDE	ATIVO		453,28
FME	EDUCAÇÃO E CULTURA	ESCOLA CLELIA DAS GRAÇAS FIGUEIREDO PINTO	RUA JOANA ANGELICA, 75	SANTA RITA	SEDE	ATIVO	PRÓPRIO	2.523,01
FME	EDUCAÇÃO E CULTURA	ESCOLA CORA CORALINA	RUA TOMAZ ANTONIO GONZAGA, 61	JARDIM LIBERDADE	SEDE	ATIVO	LOCADO	243,19
FME	EDUCAÇÃO E CULTURA	ESCOLA D. PEDRO II - DUQUE DE CAXIAS	RUA BENEDITO COSTA, 219	CENTRO	DUQUE DE CAXIAS	ATIVO	PRÓPRIO	
FME	EDUCAÇÃO E CULTURA	ESCOLA EDUCANDÁRIO PAZ E BEM	RUA VATICANO, 70	ULISSES GUIMARÃES	SEDE	ATIVO	CESSÃO PARA MUNICIPIO	
FME	EDUCAÇÃO E CULTURA	ESCOLA GENI GUERRA	RUA RAQUEL DE QUEIROZ, 645	COLINA VERDE	SEDE	ATIVO	PRÓPRIO	6.187,54
FME	EDUCAÇÃO E CULTURA	ESCOLA GENIVALDO BISPO	RUA GARRINCHA, 192	NOVA TEIXEIRA	SEDE	ATIVO	PRÓPRIO	2.897,96
FME	EDUCAÇÃO E CULTURA	ESCOLA GESSE INACIO DO NASCIMENTO	RUA JARDIM BOTÂNICO, S/N	REDENÇÃO	SEDE	ATIVO	PRÓPRIO	3.332,71
FME	EDUCAÇÃO E CULTURA	ESCOLA GILBERTO DA SILVA CARDOSO	TV N DA JUVENTUDE, 223	MONTE CASTELO	SEDE	ATIVO	PRÓPRIO	3.150,18
							SUBTOTAL	38.361,48

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
Rua Prof. Aloísio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

Impresso em: 12/06/2023, às 08:34.

CREA-BA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Certidão nº 188478/2023
12/06/2023, 08:34
Chave de Impressão: 42d77
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/06/2023 e contém 31 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 188478/2023, emitida em 09/06/2023

IMÓVEIS ALUGADOS, MANTIDOS E PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS
CONTRATO Nº 2-002-2022
Execução dos serviços de manutenção de prédios públicos no Município de Teixeira de Freitas-BA

ATUALIZADA EM 03 DE FEVEREIRO 2021

ORGÃO	NOME_UNIDADE	NOME_IMOVEL	LOGRADOURO	BAIRRO	DISTRITO	SITUACAO	VINCULO	TAMANHO (M²)
FME	EDUCAÇÃO E CULTURA	ESCOLA IGUALDADE E JUSTIÇA	RUA AURELINO J DE OLIVEIRA, 227	SÃO LOURENÇO	SEDE	ATIVO	PRÓPRIO	1.489,48
FME	EDUCAÇÃO E CULTURA	ESCOLA IRMÃ DULCE	RUA SUCUPIRA, 121	IRMÃ DULCE	SEDE	ATIVO	PRÓPRIO	1.059,47
FME	EDUCAÇÃO E CULTURA	ESCOLA JESUINO MARTINS DE SOUZA	RUA DOIS DE JULHO, 67	CENTRO	CACHOEIRA DO MATO	ATIVO	PRÓPRIO	
FME	EDUCAÇÃO E CULTURA	ESCOLA JESUÍNO MARTINS DE SOUZA - QUADRA	RUA CARLOS GOMES, 344	CENTRO	CACHOEIRA DO MATO	ATIVO	PRÓPRIO	
FME	EDUCAÇÃO E CULTURA	ESCOLA JOÃO ALVES DE MACEDO	RUA GETULIO VARGAS, 290	CENTRO	SANTO ANTONIO	ATIVO	PRÓPRIO	
FME	EDUCAÇÃO E CULTURA	ESCOLA JOÃO MENDONÇA	RUA 05,QUADRA F-2, 491A	URBIS II	SEDE	ATIVO	PRÓPRIO	2.706,73
FME	EDUCAÇÃO E CULTURA	ESCOLA JOAQUIM JOSE DE ALMEIDA	RUA ISRAEL, 1	ULISSES GUIMARÃES	SEDE	ATIVO	PRÓPRIO	2.948,09
FME	EDUCAÇÃO E CULTURA	ESCOLA JOAQUIM JOSE DE ALMEIDA - QUADRA	RUA FINLANDIA, 168	ULISSES GUIMARÃES	SEDE	ATIVO	PRÓPRIO	
FME	EDUCAÇÃO E CULTURA	ESCOLA JOAQUIM MUNIZ DE ALMEIDA NETO	AV PRES GETÚLIO VARGAS, 37	SANTA RITA	SEDE	ATIVO	PRÓPRIO	
FME	EDUCAÇÃO E CULTURA	ESCOLA JOSÉ FÉLIX CORREIA	RUA PIONEIRO, 1	NOVA AMÉRICA	SEDE	ATIVO	PRÓPRIO	879,78
FME	EDUCAÇÃO E CULTURA	ESCOLA LEIA MEIRE	RUA JOÃO PAULO II, 250	ARCO VERDE	SEDE	ATIVO	LOCADO	
FME	EDUCAÇÃO E CULTURA	ESCOLA LUCINEIDE DA SILVA	RUA GETÚLIO VARGAS, 276	CENTRO	SANTO ANTONIO	ATIVO	PRÓPRIO	650,00
FME	EDUCAÇÃO E CULTURA	ESCOLA MANOEL CARDOSO NETO	RUA IPIRANGA, 26	CENTRO	SEDE	ATIVO	PRÓPRIO	1.440,07
FME	EDUCAÇÃO E CULTURA	ESCOLA MOABH CRISTAL FELIX	RUA MAURÍCIO NASSAU, 55	VILA CARAÍPE	SEDE	ATIVO	CESSÃO PARA MUNICIPIO	1.557,83
FME	EDUCAÇÃO E CULTURA	ESCOLA MONTEIRO LOBATO	RODOVIA BR 101, KM 18 - RURAL	ZONA RURAL		ATIVO		
FME	EDUCAÇÃO E CULTURA	ESCOLA MUNICIPAL SANTA GLÓRIA	FAZENDA MORRO DO BOM JESUS	ZONA RURAL		ATIVO	LOCADO	
FME	EDUCAÇÃO E CULTURA	ESCOLA MUNICIPAL SANTA RITA	RO BA 290 BARRO VERMELHO,10 - FAZ. MORRO SANTA RITA	ZONA RURAL	SANTO ANTONIO	ATIVO		441,13
FME	EDUCAÇÃO E CULTURA	ESCOLA NILSON FERNANDES	PRC NELSON MANDELA, S/N	CENTRO	SANTO ANTONIO	ATIVO	PRÓPRIO	330,00
FME	EDUCAÇÃO E CULTURA	ESCOLA NOSSO LAR	RUA UBERLANDIA, 97	SÃO LOURENÇO	SEDE	ATIVO	LOCADO	
FME	EDUCAÇÃO E CULTURA	ESCOLA NOVOS TEMPOS	AV BRASILIA, 101	CENTRO	JARDIM NOVO	ATIVO		
FME	EDUCAÇÃO E CULTURA	ESCOLA P PEREIRA	ROD BA 290, 8		DUQUE DE CAXIAS	ATIVO		
FME	EDUCAÇÃO E CULTURA	ESCOLA PEDRO AGRIZZI	RUA INÁCIO MONTEIRO, 1	JERUSALÉM	SEDE	ATIVO	PRÓPRIO	5.206,01
FME	EDUCAÇÃO E CULTURA	ESCOLA PROF PAULO FREIRE	RUA LUÍS ANTÔNIO DE OLIVEIRA, 729	SÃO LOURENÇO	SEDE	ATIVO	LOCADO	
FME	EDUCAÇÃO E CULTURA	ESCOLA RACHEL DE QUEIROZ	RUA NILO PEÇANHA, S/N	CENTRO	SEDE	ATIVO	PRÓPRIO	1.529,76
FME	EDUCAÇÃO E CULTURA	ESCOLA RECREIO	RUA ROTARY, 248	BELA VISTA	SEDE	ATIVO	PRÓPRIO	659,14
FME	EDUCAÇÃO E CULTURA	ESCOLA ROTARY CLUBE	RUA ESPANHA, 130	JARDIM EUROPA	SEDE	ATIVO		
FME	EDUCAÇÃO E CULTURA	ESCOLA RURAL - DUQUE	PO CORREGO MUTUM, 1985	ZONA RURAL	DUQUE DE CAXIAS	ATIVO		
FME	EDUCAÇÃO E CULTURA	ESCOLA RURAL - DUQUE	POV CORREGO MUTUM A2, 170	ZONA RURAL	DUQUE DE CAXIAS	ATIVO		
FME	EDUCAÇÃO E CULTURA	ESCOLA RURAL - SANTO ANTONIO	POV SÃO BENEDITO, 290	ZONA RURAL	SANTO ANTONIO	ATIVO		
FME	EDUCAÇÃO E CULTURA	ESCOLA SÃO GERALDO	RUA EDITORIAL, 70	TANCREDO NEVES	SEDE	ATIVO	PRÓPRIO	
FME	EDUCAÇÃO E CULTURA	ESCOLA SÃO LOURENÇO	RUA DA BANDEIRA, 141	SÃO LOURENÇO	SEDE	ATIVO	PRÓPRIO	
FME	EDUCAÇÃO E CULTURA	ESCOLA SÃO PEDRO	EST. TEIXEIRA COMUNIDADE DE ARARA, 280 - RURAL	ZONA RURAL		ATIVO	PRÓPRIO	
FME	EDUCAÇÃO E CULTURA	ESCOLA SHENEIDER CORDEIRO CORREIA	RUA H B (RUA AMÉRICA), 22	NOVA AMÉRICA	SEDE	ATIVO	PRÓPRIO	1.470,83
FME	EDUCAÇÃO E CULTURA	ESCOLA SOLIDARIEDADE	RUA NOVA VENÉCIA, 60	BONADIMAN	SEDE	ATIVO	PRÓPRIO	
FME	EDUCAÇÃO E CULTURA	ESCOLA VICENTE DE PAULA	FAZENDA ROCHEDO, 2400 - RURAL	ZONA RURAL		ATIVO	PRÓPRIO	
FME	EDUCAÇÃO E CULTURA	ESCOLA VILA MARINHA (EDUARDO HENRIQUE ACCIOLY CAMPOS)	RUA MINEIRA, 16	CENTRO	VILA MARINHO	ATIVO		
FME	EDUCAÇÃO E CULTURA	ESCOLA VILA VARGAS	RUA DA LAPA, 220	SÃO LOURENÇO	SEDE	ATIVO	PRÓPRIO	
FME	EDUCAÇÃO E CULTURA	ESCOLA VINICIUS DE MORAES	AV. PADRE ANCHIETA, 1605	JARDIM CARAÍPE	SEDE	ATIVO	LOCADO	150,68
FME	EDUCAÇÃO E CULTURA	MARCENARIA DA EDUCAÇÃO	RUA JACKSON X. DE BARROS, 394	BELA VISTA	SEDE	ATIVO		
FME	EDUCAÇÃO E CULTURA	PESTALOZZI (ESCOLA ESECIAL NOVA FLOR)	RUA ITÁLIA, 447	MONTE CASTELO	SEDE	ATIVO		
							SUBTOTAL	22.519,00

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
Rua Prof. Aloísio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

CREA-BA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Impresso em: 12/06/2023, às 08:34.

Certidão nº 188478/2023
12/06/2023, 08:34
Chave de Impressão: 42d77
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/06/2023 e contém 31 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 188478/2023, emitida em 09/06/2023

IMÓVEIS ALUGADOS, MANTIDOS E PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS
CONTRATO Nº 2-002-2022
Execução dos serviços de manutenção de prédios públicos no Município de Teixeira de Freitas-BA

ATUALIZADA EM 03 DE FEVEREIRO 2021

ORGÃO	NOME_UNIDADE	NOME_IMOVEL	LOGRADOURO	BAIRRO	DISTRITO	SITUACAO	VINCULO	TAMANHO (M²)
FME	EDUCAÇÃO E CULTURA	PROGRAMA SOCIAL / ESPORTIVO TATAME EDUCA	RUA JOSÉ GARCIA, 385	REDENÇÃO	SEDE	ATIVO	LOCADO	
FME	EDUCAÇÃO E CULTURA	RENASCER - CASA DA CRIANÇA	AV. URAPURU, 39	MONTE CASTELO	SEDE	ATIVO		
FME	EDUCAÇÃO E CULTURA	SEDE SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	RUA DR RAFAEL DE CASTRO, 270	OURO VERDE	SEDE	ATIVO	LOCADO	
FME	EDUCAÇÃO E CULTURA	TRANSPORTE ESCOLAR - SMEC	RUA DR RAFAEL DE CASTRO, 271	OURO VERDE	SEDE	ATIVO	LOCADO	
PMTF	ESPORTE E LAZER	CAMPO DE PULGA		CASTELINHO	SEDE	ATIVO	PRÓPRIO	
PMTF	ESPORTE E LAZER	CAMPO DE AREIA SANTA RITA	RUA LAUZENI, 66	SANTA RITA	SEDE	ATIVO	PRÓPRIO	
PMTF	ESPORTE E LAZER	CAMPO DE FUTEBOL BONADIMAN	RUA FREI SIMÃO, SN	BONADIMAN	SEDE	ATIVO	PRÓPRIO	
PMTF	ESPORTE E LAZER	CAMPO DE FUTEBOL CAMINHO DO MAR (CAMPO GOGÓ DA EMA	RUA CRISTOVÃO COLOMBO, SN	CAMINHO DO MAR	SEDE	ATIVO	PRÓPRIO	
PMTF	ESPORTE E LAZER	CAMPO DE FUTEBOL DE CACHOEIRA DO MATO	AV BRAULIO NASCIMENTO, 1	CENTRO	CACHOEIRA DO MATO	ATIVO		
PMTF	ESPORTE E LAZER	CAMPO DE FUTEBOL E VESTIÁRIO - NOVA AMÉRICA	RUA TROPICAL, 95	NOVA AMÉRICA	SEDE	ATIVO	PRÓPRIO	
PMTF	ESPORTE E LAZER	CAMPO DO TANCREDO NEVES (TRANCREDÃO)	TV CAMPO BELO, 97	TANCREDO NEVES	SEDE	ATIVO		
PMTF	ESPORTE E LAZER	CAMPO LUIS EDUARDO MAGALHÃES	RUA ARAXÁ, 9191	LUÍS EDUARDO MAGALHÃES	SEDE	ATIVO	PRÓPRIO	
PMTF	ESPORTE E LAZER	CAMPO DO MANGUEIRÃO	RUA TOPÁZIO, 355	UNIVERSITÁRIO	SEDE	ATIVO	PRÓPRIO	
PMTF	ESPORTE E LAZER	CAMPO PEDRO NERES		NOVA AMÉRICA	SEDE	ATIVO	PRÓPRIO	
PMTF	ESPORTE E LAZER	CAMPO ATRÁS DA RODOVIÁRIA NOVA	ATRÁS DA RODOVIÁRIA NOVA	VILA CARAÍPE	SEDE	ATIVO	PRÓPRIO	
PMTF	ESPORTE E LAZER	CAMPO SOCIETY - ESTÂNCIA BIQUINE		ESTÂNCIA BIQUINE	SEDE	ATIVO	PRÓPRIO	
PMTF	ESPORTE E LAZER	CAMPO - NOVA TEIXEIRA		NOVA TEIXEIRA	SEDE	ATIVO	PRÓPRIO	
PMTF	ESPORTE E LAZER	CAMPO - LIBERDADE I		LIBERDADE I	SEDE	ATIVO	PRÓPRIO	
PMTF	ESPORTE E LAZER	CAMPO - DOS PNEUS		LIBERDADE II	SEDE	ATIVO	PRÓPRIO	
PMTF	ESPORTE E LAZER	CAMPO POLIESTORTIVO	PRAÇA DA SÉ	TANCREDO NEVES	SEDE	ATIVO	PRÓPRIO	
PMTF	ESPORTE E LAZER	CAMPO DE SANTO ANTÔNIO		SANTO ANTÔNIO	SEDE	ATIVO	PRÓPRIO	
PMTF	ESPORTE E LAZER	QUADRA POLIESPORTIVA - TANCREDO NEVES	DO LADO DA ESCOLA NILSON FERNANDES	SANTO ANTÔNIO	SEDE	ATIVO	PRÓPRIO	
PMTF	ESPORTE E LAZER	CAMPO SINTÉTICO		SANTO ANTÔNIO	SEDE	ATIVO	PRÓPRIO	
PMTF	ESPORTE E LAZER	CAMPO JARDIM LIBERDADE	RUA OSVALDO DE ANDRADE	JARDIM LIBERDADE	SEDE	ATIVO	PRÓPRIO	
PMTF	ESPORTE E LAZER	CAMPO DE FUTEBOL - RESIDENCIAL CASTELINHO I E II		RESIDENCIAL CASTELINHO I E II	SEDE	ATIVO	PRÓPRIO	
PMTF	ESPORTE E LAZER	DUAS QUADRAS - RESIDENCIAL CASTELINHO I E II		RESIDENCIAL CASTELINHO I E II	SEDE	ATIVO	PRÓPRIO	
PMTF	ESPORTE E LAZER	CAMPO BARRADÃO		IRMÃ DULCE	SEDE	ATIVO	PRÓPRIO	
PMTF	ESPORTE E LAZER	CENTRO ESPORTIVO e LAZER	AV. GETULIO VARGAS,	BELA VISTA	SEDE	ATIVO	PRÓPRIO	
PMTF	ESPORTE E LAZER	CSU - CENTRO SOCIAL URBANO	AV. DAS NAÇÕES	IPIRANGA	SEDE	ATIVO	PRÓPRIO	
PMTF	ESPORTE E LAZER	CIE - CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE	(EM FRENTE AO CEMAS)	VILA VARGAS	SEDE	ATIVO	PRÓPRIO	
PMTF	ESPORTE E LAZER	ESTADIO ROBERTO P ALMEIDA (TOMATÃO)	AV. GETULIO VARGAS, 1	RECANTO DO LAGO	SEDE	ATIVO	PRÓPRIO	
PMTF	ESPORTE E LAZER	GINÁSIO DE ESPORTE	RUA JOSÉ R DOS SANTOS, 1	TEIXEIRINHA	SEDE	ATIVO	PRÓPRIO	
PMTF	ESPORTE E LAZER	CAMPO JERUSALÉM		JERUSALÉM	SEDE	ATIVO	PRÓPRIO	
PMTF	ESPORTE E LAZER	PRAÇA ESPORTIVA DO RONDELLI	AV. GETULIO VARGAS	MONTE CASTELO .	SEDE	ATIVO	PRÓPRIO	
PMTF	ESPORTE E LAZER	QUADRA DE ESPORTES JEOLINO LOPES	RUA ARLINDO AMORIM, SN	CENTRO	SANTO ANTONIO	ATIVO	PRÓPRIO	
PMTF	ESPORTE E LAZER	QUADRA JARDIM NOVO	RUA DEOLIZANO RODRIGUES, 24	CENTRO	JARDIM NOVO	ATIVO	PRÓPRIO	
PMTF	ESPORTE E LAZER	QUADRA POLIESPORTIVA - TANCREDO NEVES	RUA NOVO CRUZEIRO, 9993	TANCREDO NEVES	SEDE	ATIVO		
PMTF	ESPORTE E LAZER	SEDE SECRETARIA ESPORTE E LAZER	RUA MANAUS, 300A	RECANTO DO LAGO	SEDE	ATIVO	LOCADO	
PMTF	FINANÇAS	DEP. FISCAIS E DIVIDA ATIVA	AV. MARECHAL CASTELO BRANCO, 168A	CENTRO	SEDE	ATIVO	LOCADO	
PMTF	FINANÇAS	INCRA	RUA ELEOZIPPO CUNHA, 239	BELA VISTA	SEDE	ATIVO	LOCADO	
PMTF	FINANÇAS	SEDE MUNICIPAL	AV. MARECHAL CASTELO BRANCO, 9 - CENTRO	CENTRO	SEDE	ATIVO	PRÓPRIO	
PMTF	GABINETE DO PREFEITO	CASA DOS CONSELHOS	RUA INÁCIO S DE PADUA, 58	VILA VARGAS	SEDE	ATIVO	PRÓPRIO	
PMTF	GABINETE DO PREFEITO	CENTRO ADMINISTRATIVO	RUA CARLOS MOSTARDEIRO, 31	JARDIM CARAÍPE	SEDE	ATIVO	LOCADO	2.048,20
							SUBTOTAL	2.048,20

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
Rua Prof. Aloísio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

CREA-BA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Impresso em: 12/06/2023, às 08:34.

Certidão nº 188478/2023
12/06/2023, 08:34
Chave de Impressão: 42d77
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/06/2023 e contém 31 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 188478/2023, emitida em 09/06/2023

IMÓVEIS ALUGADOS, MANTIDOS E PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS
CONTRATO Nº 2-002-2022
Execução dos serviços de manutenção de prédios públicos no Município de Teixeira de Freitas-BA

ATUALIZADA EM 03 DE FEVEREIRO 2021

ORGÃO	NOME_UNIDADE	NOME_IMOVEL	LOGRADOURO	BAIRRO	DISTRITO	SITUACAO	VINCULO	TAMANHO (M²)
PMTF	GABINETE DO PREFEITO	SALA DE REUNIÕES	AV. PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 3421 SL 301	BELA VISTA	SEDE	ATIVO	LOCADO	
PMTF	HABITAÇÃO	SEDE SECRETARIA DE HABITAÇÃO	RUA MANOEL EUCLIDES MEDEIROS, 296	CENTRO	SEDE	ATIVO	LOCADO	
PMTF	INFRAESTRUTURA	APOIO MERCADO BELA VISTA - RUA JACARANDÁ	RUA JACARANDÁ, 746	BELA VISTA	SEDE	ATIVO	PRÓPRIO	
PMTF	INFRAESTRUTURA	ATERRO SANITÁRIO	ROD BA 290		DUQUE DE CAXIAS	ATIVO		
PMTF	INFRAESTRUTURA	CEMITERIO DUQUE DE CAXIAS	RUA DAS FLORES, 82	CENTRO	DUQUE DE CAXIAS	ATIVO	PRÓPRIO	
PMTF	INFRAESTRUTURA	CEMITERIO JARDIM DA SAUDADE	RUA DA SAUDADE, 75	NOVA TEIXEIRA	SEDE	ATIVO		
PMTF	INFRAESTRUTURA	CEMITÉRIO SANTO ANTONIO	RUA GETÚLIO VARGAS, 6A	CENTRO	SANTO ANTONIO	ATIVO	PRÓPRIO	
PMTF	INFRAESTRUTURA	CEMITÉRIO SÃO PEDRO	AV. SÃO PAULO, 1	BELA VISTA	SEDE	ATIVO	PRÓPRIO	
PMTF	INFRAESTRUTURA	CHAFARIZ CIDADE DE DEUS	RUA 1, SN	CIDADE DE DEUS	SEDE	ATIVO	PRÓPRIO	
PMTF	INFRAESTRUTURA	JARDIM-CANTEIRO SANTA RITA	AV. PRESIDENTE GELULIO VARGAS, SN	SANTA RITA	SEDE	ATIVO	PRÓPRIO	
PMTF	INFRAESTRUTURA	POÇO ARTESIANO - EST. BIQUINE	ET BIQUINE, 51	RESIDENCIAL DOS PIONEIROS	SEDE	ATIVO		
PMTF	INFRAESTRUTURA	POÇO ARTESIANO - SANTO ANTONIO	ET ESTRADA RUA TORTA, KM 03, 351	ZONA RURAL	SANTO ANTONIO	ATIVO		
PMTF	INFRAESTRUTURA	POÇO ARTESIANO - SÃO LOURENÇO	RUA ANDRÉ DE MEDEIROS, 19	SÃO LOURENÇO	SEDE	ATIVO	PRÓPRIO	
PMTF	INFRAESTRUTURA	POÇO ARTESIANO - ULISSES GUIMARÃES	RUA MADAGASCAR, 21	ULISSES GUIMARÃES	SEDE	ATIVO	PRÓPRIO	
PMTF	INFRAESTRUTURA	POÇO ARTESIANO - VILA CARAÍPE	RUA SÃO JOÃO DEL REI, 3	VILA CARAÍPE	SEDE	ATIVO	PRÓPRIO	
PMTF	INFRAESTRUTURA	POÇO ARTESIANO - VILA VARGAS	RUA ARNALDO MEDEIROS	VILA VARGAS	SEDE	ATIVO	PRÓPRIO	
PMTF	INFRAESTRUTURA	POÇO ARTESIANO CACHOEIRA DO MATO	RUA FERNANDES SILVA, 95	CENTRO	CACHOEIRA DO MATO	ATIVO	PRÓPRIO	
PMTF	INFRAESTRUTURA	PRAÇA ARLINDO FARIAS	RUA ARLINDO FARIAS, SN	TANCREDO NEVES	SEDE	ATIVO	PRÓPRIO	
PMTF	INFRAESTRUTURA	PRAÇA CAMINHO DO MAR	PRAÇA - RUA DO SACRAMENTO, SN	CAMINHO DO MAR	SEDE	ATIVO	PRÓPRIO	
PMTF	INFRAESTRUTURA	PRAÇA CARAVELAS	RUA AURELINO J DE OLIVEIRA, 1	VILA VARGAS	SEDE	ATIVO	PRÓPRIO	
PMTF	INFRAESTRUTURA	PRAÇA CASTELINHO	RUA TOCANTINS, SN	CASTELINHO	SEDE	ATIVO	PRÓPRIO	
PMTF	INFRAESTRUTURA	PRAÇA CASTRO ALVES - DUQUE DE CAXIAS	PC CASTRO ALVES, 1	CENTRO	DUQUE DE CAXIAS	ATIVO	PRÓPRIO	
PMTF	INFRAESTRUTURA	PRAÇA CEARÁ	PRAÇA CEARÁ, SN	CENTRO	SEDE	ATIVO		6.896,54
PMTF	INFRAESTRUTURA	PRAÇA DA BIBLIA	PC DA INDEPENDENCIA, 1	CENTRO	SEDE	ATIVO	PRÓPRIO	
PMTF	INFRAESTRUTURA	PRAÇA DA IGREJA SANTA TEREZINHA	TV ITABORAI, SN	RECANTO DO LAGO	SEDE	ATIVO	PRÓPRIO	
PMTF	INFRAESTRUTURA	PRAÇA DA URBIS	AV A, 9191	URBIS	SEDE	ATIVO	PRÓPRIO	
PMTF	INFRAESTRUTURA	PRAÇA DA URBIS	RUA C, SN,	URBIS I	SEDE	ATIVO	PRÓPRIO	
PMTF	INFRAESTRUTURA	PRAÇA DOS LEÕES	PC CASTRO ALVES, 1	CENTRO	SEDE	ATIVO	PRÓPRIO	
PMTF	INFRAESTRUTURA	PRAÇA JARDIM BEIRA RIO	RUA FREI DAMIÃO, 160	JARDIM BEIRA RIO	SEDE	ATIVO	PRÓPRIO	
PMTF	INFRAESTRUTURA	PRAÇA JARDIM DO EDER	RUA PARATI, 201	JARDIM BEIRA RIO	SEDE	ATIVO	PRÓPRIO	
PMTF	INFRAESTRUTURA	PRAÇA MARIA DE DEUS	AV PADRE ANCHIETA	SÃO LOURENÇO	SEDE	ATIVO	PRÓPRIO	
PMTF	INFRAESTRUTURA	PRAÇA NOVA AMÉRICA	RUA SANTOS DUMMONT, 565	NOVA AMÉRICA	SEDE	ATIVO	PRÓPRIO	
PMTF	INFRAESTRUTURA	PRAÇA PRES. MEDICE	PC PRES. MEDICE, 1	CENTRO	SEDE	ATIVO	PRÓPRIO	
PMTF	INFRAESTRUTURA	PRAÇA SETE DE SETEMBRO	PRAÇA SETE DE SETEMBRO, 27	MONTE CASTELO	SEDE	ATIVO		
PMTF	INFRAESTRUTURA	RODOVIÁRIA DE SANTO ANTONIO	PC MAL DEODORO DA FONSECA, 220	CENTRO	SANTO ANTONIO	ATIVO	PRÓPRIO	
PMTF	INFRAESTRUTURA	ROTATÓRIA BR 101 (AV JOÃO PAULO II)	ROD BR 101, SN	JOÃO MENDONÇA	SEDE	ATIVO	LOCADO	
PMTF	INFRAESTRUTURA	ROTATÓRIA CALDARIA	AV SAO PAULO, SN	VILA CARAÍPE	SEDE	ATIVO	PRÓPRIO	
PMTF	INFRAESTRUTURA	ROTATÓRIA DA UMMI	AV PRES GETULIO VARGAS, SN	BELA VISTA	SEDE	ATIVO	PRÓPRIO	
PMTF	INFRAESTRUTURA	ROTATÓRIA DO MERCADO CARAVELAS	AV. PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 1	VILA VARGAS	SEDE	ATIVO		
PMTF	INFRAESTRUTURA	ROTATÓRIA MELANCIA	PC JOANA ANGELICA, SN	RECANTO DO LAGO	SEDE	ATIVO	PRÓPRIO	
PMTF	INFRAESTRUTURA	ROTATÓRIA NAPOLITANA	AV GOV REGIS PACHECO, SN	JARDIM CARAÍPE	SEDE	ATIVO	PRÓPRIO	
PMTF	INFRAESTRUTURA	ROTATÓRIA PIONEIRO	AV PRESIDENTE GETULIO VARGAS, SN	RESIDENCIAL DOS PIONEIROS	SEDE	ATIVO	PRÓPRIO	
PMTF	INFRAESTRUTURA	ROTATÓRIA POSTO CARAÍPE	AV SAO PAULO, SN	BELA VISTA	SEDE	ATIVO	PRÓPRIO	
PMTF	INFRAESTRUTURA	ROTATÓRIA POSTO DOIS IRMÃOS	AV SAO PAULO, SN	JARDIM CARAÍPE	SEDE	ATIVO	PRÓPRIO	
							SUBTOTAL	6.896,54

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
Rua Prof. Aloísio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

Impresso em: 12/06/2023, às 08:34.

CREA-BA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Certidão nº 188478/2023
12/06/2023, 08:34
Chave de Impressão: 42d77
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/06/2023 e contém 31 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 188478/2023, emitida em 09/06/2023

IMÓVEIS ALUGADOS, MANTIDOS E PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS
CONTRATO Nº 2-002-2022
Execução dos serviços de manutenção de prédios públicos no Município de Teixeira de Freitas-BA

ATUALIZADA EM 03 DE FEVEREIRO 2021

ORGÃO	NOME_UNIDADE	NOME_IMOVEL	LOGRADOURO	BAIRRO	DISTRITO	SITUACAO	VINCULO	TAMANHO (M²)
PMTF	INFRAESTRUTURA	SEDE SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	AV PRES GETULIO VARGAS, 5360	SANTA RITA	SEDE	ATIVO	LOCADO	
PMTF	INFRAESTRUTURA	TERMINAL RODOVIÁRIO - CENTRO	PRAÇA DA INDEPENDÊNCIA, 24	CENTRO	SEDE	ATIVO	PRÓPRIO	
PMTF	INFRAESTRUTURA	USINA DE ASFALTO	AV. ALCOBAÇA, 1	VILA FELIZ	SEDE	ATIVO	LOCADO	
PMTF	MEIO AMBIENTE	SEDE SEC MEIO AMBIENTE	RUA JOSE ADAILDE, 119	JARDIM CARAÍPE	SEDE	ATIVO	LOCADO	182,66
FMS	SAÚDE	ARQUIVOS SAÚDE	RUA DA SAUDADE, 348	BELA VISTA	SEDE	ATIVO	LOCADO	
FMS	SAÚDE	CAPSAD	RUA ITÁLIA, 115	BELA VISTA	SEDE	ATIVO	LOCADO	
FMS	SAÚDE	CAPSIA	AV. SANTA ISABEL, 607	MONTE CASTELO	SEDE	ATIVO	LOCADO	
FMS	SAÚDE	CEO	RUA PEDRO ALVÁRES CABRAL, S/N	CENTRO	SEDE	ATIVO	PRÓPRIO	306,95
FMS	SAÚDE	CER - CENTRO DE REABILITAÇÃO	AV. DAS NAÇÕES, 410	MONTE CASTELO	SEDE	ATIVO		192,33
FMS	SAÚDE	CEREST	AV. DAS NAÇÕES, S/N	MONTE CASTELO	SEDE	ATIVO		
FMS	SAÚDE	CTA - CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO	RUA SAGRADA FAMILIA, 658	BELA VISTA	SEDE	ATIVO	LOCADO	
FMS	SAÚDE	CTO - CENTRO DE TRATAMENTO ORTOPEDICO	RUA ÁGUAS CLARAS, 136	MONTE CASTELO	SEDE	ATIVO		645,41
FMS	SAÚDE	G.A.P.O - GRUPO DE APOIO AOS PACIENTES ONCOLÓGICOS	RUA MATIAS P. ARAUJO, 43	SANTA RITA	SEDE	ATIVO	LOCADO	
FMS	SAÚDE	HEMOBA	RUA MASSANORI NAGAO, 355	CENTRO	SEDE	ATIVO		
FMS	SAÚDE	HMTF	AV. PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 4579	REDENÇÃO	SEDE	ATIVO	PRÓPRIO	9.911,93
FMS	SAÚDE	HOSPITAL DE CAMPANHA COVID19	RUA OSVALDO SILVA DO CARMO, 9195	REDENÇÃO	SEDE	ATIVO	PRÓPRIO	
FMS	SAÚDE	LABORATÓRIO MUNICIPAL	AV. EUCLIDES M. CUNHA, 104	NOVA TEIXEIRA	SEDE	ATIVO		531,18
FMS	SAÚDE	LAR DOS IDOSOS	RUA PANHOSI, 312	JARDIM LIBERDADE	SEDE	ATIVO		
FMS	SAÚDE	PSF BELA VISTA II	RUA SAGRADA FAMILIA, 802	BELA VISTA	SEDE	ATIVO		234,06
FMS	SAÚDE	PSF BELA VISTA III	RUA JEQUITIBA, 150	BELA VISTA	SEDE	ATIVO	LOCADO	
FMS	SAÚDE	PSF CACHOEIRA DO MATO	AV TIRADENTES, 18	CENTRO	CACHOEIRA DO MATO	ATIVO	PRÓPRIO	
FMS	SAÚDE	PSF CAMINHO DO MAR	RUA ITARANTIM, 131	CAMINHO DO MAR	SEDE	ATIVO	PRÓPRIO	
FMS	SAÚDE	PSF CASTELINHO	RUA PAU SANGUE, 889	CASTELINHO	SEDE	ATIVO	PRÓPRIO	
FMS	SAÚDE	PSF CENTRO	RUA DOS AIMÓRES, 120	CENTRO	SEDE	ATIVO	LOCADO	
FMS	SAÚDE	PSF COLINA VERDE	AV. VINICIUS DE MORAES, 95	COLINA VERDE	SEDE	ATIVO	PRÓPRIO	293,89
FMS	SAÚDE	PSF DUQUE DE CAXIAS	AV. GETULIO VARGAS, 999	CENTRO	DUQUE DE CAXIAS	ATIVO		
FMS	SAÚDE	PSF ESTÂNCIA BIQUINE	RUA NOVA PATRIA, 480 A	ESTÂNCIA BIQUINE	SEDE	ATIVO	PRÓPRIO	
FMS	SAÚDE	PSF JARDIM CARAÍPE	RUA LUIZ CALMON, 60	JARDIM CARAÍPE	SEDE	ATIVO	LOCADO	191,60
FMS	SAÚDE	PSF JERUSALÉM	RUA SÃO SEBASTIÃO, 48	JERUSALÉM	SEDE	ATIVO		
FMS	SAÚDE	PSF KAIKAN SUL	RUA DOS IMIGRANTES,129	KAIKAN SUL	SEDE	ATIVO		
FMS	SAÚDE	PSF LIBERDADE I E	RUA ARABIA, 400	LIBERDADE I	SEDE	ATIVO		
FMS	SAÚDE	PSF LIBERDADE II	AVENIDA PADRE ANCHIETA, 999	LIBERDADE II	SEDE	ATIVO	PRÓPRIO	291,55
FMS	SAÚDE	PSF LIBERDADE SUL	RUA ARABIA, 400	LIBERDADE I	SEDE	ATIVO		77,14
FMS	SAÚDE	PSF LUIS EDUARDO MAGALHÃES	RUA ARAXÁ,S/N	LUÍS EDUARDO MAGALHÃES	SEDE	ATIVO		
FMS	SAÚDE	PSF MONTE CASTELO	RUA LANDULFO ALVES, 183	MONTE CASTELO	SEDE	ATIVO	LOCADO	
FMS	SAÚDE	PSF NOVA AMÉRICA	AV SANTOS DUMONT, 745	NOVA AMÉRICA	SEDE	ATIVO		
FMS	SAÚDE	PSF NOVA JERUSALEM	AV. LIGIA TRAVAGLIA CHICON, 250A	NOVA JERUSALÉM	SEDE	ATIVO		
FMS	SAÚDE	PSF NOVA TEIXEIRA	AV. ALMIRANTE BARROSO, 583	NOVA TEIXEIRA	SEDE	ATIVO		
FMS	SAÚDE	PSF OURO VERDE	RUA GALDINO ALVES DE LIMA, 83	OURO VERDE	SEDE	ATIVO		231,43
FMS	SAÚDE	PSF OURO VERDE (EM EXECUÇÃO)	RUA RAFAEL DE CASTRO, 636	OURO VERDE	SEDE	ATIVO	PRÓPRIO	
FMS	SAÚDE	PSF REDENÇÃO	RUA PROF. NILZA, 302	REDENÇÃO	SEDE	ATIVO	LOCADO	569,30
FMS	SAÚDE	PSF RESIDENCIAL CASTELINHO	RUA E, SN	CASTELINHO	SEDE	ATIVO	PRÓPRIO	
FMS	SAÚDE	PSF RESIDENCIAL RAMALHO		RAMALHO	SEDE	ATIVO	LOCADO	
							SUBTOTAL	13.659,43

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
Rua Prof. Aloísio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

Impresso em: 12/06/2023, às 08:34.

CREA-BA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Certidão nº 188478/2023
12/06/2023, 08:34
Chave de Impressão: 42d77
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/06/2023 e contém 31 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 188478/2023, emitida em 09/06/2023

IMÓVEIS ALUGADOS, MANTIDOS E PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS
CONTRATO Nº 2-002-2022
Execução dos serviços de manutenção de prédios públicos no Município de Teixeira de Freitas-BA

ATUALIZADA EM 03 DE FEVEREIRO 2021

ORGÃO	NOME_UNIDADE	NOME_IMOVEL	LOGRADOURO	BAIRRO	DISTRITO	SITUACAO	VINCULO	TAMANHO (M²)
FMS	SAÚDE	PSF RURAL II (JARDIM NOVO E VILA MARINHA) E III	RUA DUQUE DE CAXIAS, 58	CENTRO	SEDE	ATIVO	LOCADO	111,01
FMS	SAÚDE	PSF SANTA RITA	RUA FRANK SINATRA, S/N	SANTA RITA	SEDE	ATIVO	PRÓPRIO	292,31
FMS	SAÚDE	PSF SANTO ANTONIO	RUA GETÚLIO VARGAS, 7	CENTRO	SANTO ANTONIO	ATIVO		
FMS	SAÚDE	PSF SÃO LOURENÇO	RUA ITALO AURELIO, 265	TANCREDO NEVES	SEDE	ATIVO		157,55
FMS	SAÚDE	PSF SÃO LOURENÇO II, III E V (CENTRO DE DIAGNOSE)	RUA GRINALDO MEDEIROS, 431	SÃO LOURENÇO	SEDE	ATIVO		
FMS	SAÚDE	PSF SÃO LOURENÇO IV	RUA JOSE DO PATROCINIO, 310	SÃO LOURENÇO	SEDE	ATIVO	LOCADO	239,78
FMS	SAÚDE	PSF TANCREDO NEVES I	RUA SÃO BENEDITO, 228	TANCREDO NEVES	SEDE	ATIVO		160,52
FMS	SAÚDE	PSF TANCREDO NEVES II	RUA PORÇÕES, 135	TANCREDO NEVES	SEDE	ATIVO		111,05
FMS	SAÚDE	PSF TEIXEIRINHA	RUA PRESIDENTE KENNEDY, 10	TEIXEIRINHA	SEDE	ATIVO		241,88
FMS	SAÚDE	PSF ULISSES GUIMARÃES	RUA HUNGRIA, 90	ULISSES GUIMARÃES	SEDE	ATIVO	PRÓPRIO	105,82
FMS	SAÚDE	PSF URBIS	RUA 12, QUADRA L-3, 32	URBIS	SEDE	ATIVO		
FMS	SAÚDE	PSF VILA CARAÍPE	RUA SENHOR JOSÉ SILOTTE, 248	VILA CARAÍPE	SEDE	ATIVO	LOCADO	229,50
FMS	SAÚDE	PSF VILA VARGAS	RUA VISCONDE DE OURO PRETO, 36	VILA VARGAS	SEDE	ATIVO	LOCADO	
FMS	SAÚDE	PSF VILA VERDE	RUA GLAUBER ROCHA, 80	JARDIM PLANALTO	SEDE	ATIVO	LOCADO	156,47
FMS	SAÚDE	PSF WILSON BRITO	RUA PEDRO ALVARES CABRAL, 7	CENTRO	SEDE	ATIVO		559,82
FMS	SAÚDE	PSP	RUA 03, S/N (PRESÍDIO)	KAIKAN SUL	SEDE	ATIVO		
FMS	SAÚDE	REGULAÇÃO	RUA ITÁLIA, 114	MONTE CASTELO	SEDE	ATIVO	LOCADO	
FMS	SAÚDE	SAMU	RUA VISCONDE DE CAYRU , 1	JARDIM LIBERDADE	SEDE	ATIVO		
FMS	SAÚDE	SEDE SECRETARIA DE SAÚDE	AV. DAS NAÇÕES, 41		SEDE	ATIVO	LOCADO	1.897,26
FMS	SAÚDE	UMMI	AV. PRES. GETÚLIO VARGAS, S/N	BELA VISTA	SEDE	ATIVO	PRÓPRIO	341,40
FMS	SAÚDE	UNACON	AV. PRESIDENTE GETULIO VARGAS	REDENÇÃO	SEDE	ATIVO	PRÓPRIO	
FMS	SAÚDE	UPA	AV. PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 6037	NOVA TEIXEIRA	SEDE	ATIVO	PRÓPRIO	1.513,43
FMS	SAÚDE	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	RUA GRACILIANO VIANA, 298	BELA VISTA	SEDE	ATIVO	LOCADO	
FMS	SAÚDE	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	AV. DAS NAÇÕES, S/N	MONTE CASTELO	SEDE	ATIVO		
PMTF	SEGURANÇA	APOIO DISTRITAL - CAXOEIRA DO MATO	RUA JESUINO MARTINS SOUZA, 145	CENTRO	CACHOEIRA DO MATO	ATIVO	LOCADO	
PMTF	SEGURANÇA	APOIO POLICIAL - DUQUE DE CAXIAS	RUA BENEDITO COSTA, 5	CENTRO	DUQUE DE CAXIAS	ATIVO	PRÓPRIO	
PMTF	SEGURANÇA	CEJUSC - GUARDA MUNICIPAL	RUA FELINTO MULLHER, 43	CENTRO	SEDE	ATIVO	LOCADO	
PMTF	SEGURANÇA	DEFESA CIVIL	RUA SAGRADA FAMILIA, 651	BELA VISTA	SEDE	ATIVO	LOCADO	
PMTF	SEGURANÇA	POSTO POLICIAL - DUQUE	RUA DUQUE DE CAXIAS, 35	CENTRO	SANTO ANTONIO	ATIVO		
PMTF	SEGURANÇA	POSTO POLICIAL - TANCREDO NEVES	RUA JOÃO AMARO GOMES, 1082	TANCREDO NEVES	SEDE	ATIVO		
PMTF	SEGURANÇA	POSTO POLICIAL (SHOPPING)	PC HILTON CHICON, 281, LOJA A08	CENTRO	SEDE	ATIVO		
PMTF	SEGURANÇA	SEDE SECRETARIA DE SEGURANÇA	RUA PRUDENTE DE MORAES, 130	CENTRO	SEDE	ATIVO	LOCADO	

SUBTOTAL **6.117,80**
TOTAL **95.230,56**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
Rua Prof. Aloísio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

Impresso em: 12/06/2023, às 08:34.

CREA-BA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Certidão nº 188478/2023
12/06/2023, 08:34
Chave de Impressão: 42d77
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/06/2023 e contém 31 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 188478/2023, emitida em 09/06/2023

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

207122/2023

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **MARCELLO PRADO OLIVEIRA SILVA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **MARCELLO PRADO OLIVEIRA SILVA**
Registro: **3000117575BA** RNP: **0520279930**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **BA20220279362** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 23/11/2022 Baixada em: 23/10/2023
Forma de registro: COMPLEMENTAÇÃO DE PRAZO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSTRUTORA JF PRADO LTDA ME**

Contratante: **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE Teixeira de Freitas** CPF/CNPJ: **13.650.403/0005-51**
Endereço do contratante: AVENIDA MARECHAL CASTELO BRANCO Nº: 270
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: TEIXEIRA DE FREITAS UF: BA CEP: 45985160
Contrato: 4-1101-2021 Celebrado em: 22/10/2021
Valor do contrato: R$ 2.660.721,53 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: AVENIDA MARECHAL CASTELO BRANCO Nº: 270
Complemento: DIVERSAS LOCALIDADES Bairro: CENTRO
Cidade: TEIXEIRA DE FREITAS UF: BA CEP: 45985160
Data de início: 04/11/2021 Conclusão efetiva: 22/05/2023
Finalidade: Esportivo
Proprietário: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE Teixeira de Freitas CPF/CNPJ: 13.650.403/0005-51

Atividade Técnica: **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #TOS_2.2.1.6 - PARA ARQUIBANCADAS 49 - Execução de obra 2608.80 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #TOS_2.2.1.6 - PARA ARQUIBANCADAS 49 - Execução de obra 15292.96 quilograma;

Observações

Construção de três quadras poliesportivas cobertas e uma cobertura de uma quadra poliesportiva em Teixeira/BA.
Aditivo: 1 termo aditivo de prazo

Número da ART: **BA20220292460** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 07/12/2022 Baixada em: 31/10/2023
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO DE DADOS Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSTRUTORA JF PRADO LTDA ME**

Contratante: **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE Teixeira de Freitas** CPF/CNPJ: **13.650.403/0005-51**
Endereço do contratante: AVENIDA MARECHAL CASTELO BRANCO Nº: 270
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: TEIXEIRA DE FREITAS UF: BA CEP: 45985160
Contrato: 4-1101-2021 Celebrado em: 22/10/2021
Valor do contrato: R$ 2.660.721,53 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: AVENIDA MARECHAL CASTELO BRANCO Nº: 270
Complemento: DIVERSAS LOCALIDADES Bairro: CENTRO
Cidade: TEIXEIRA DE FREITAS UF: BA CEP: 45985160
Data de início: 04/11/2021 Conclusão efetiva: 04/04/2022
Finalidade: Esportivo
Proprietário: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE Teixeira de Freitas CPF/CNPJ: 13.650.403/0005-51

Atividade Técnica: **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #TOS_2.2.1.7 - PARA FINS DIVERSOS 45 - Execução de fabricação 26596.89 quilograma; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #TOS_2.2.1.7 - PARA FINS DIVERSOS 47 - Execução de manutenção 26596.89 quilograma; **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #TOS_4.2.1.1 - EM CONCRETO PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 249.30 metro cúbico;

Observações

Construção de três quadras poliesportivas cobertas e uma cobertura de uma quadra poliesportiva em Teixeira/BA.

Número da ART: **BA20220321261** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 09/01/2023 Baixada em: 23/10/2023
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSTRUTORA JF PRADO LTDA ME**

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

207122/2023

Atividade concluída

Contratante: **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE Teixeira de Freitas** CPF/CNPJ: **13.650.403/0005-51**
Endereço do contratante: AVENIDA MARECHAL CASTELO BRANCO Nº: 270
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: TEIXEIRA DE FREITAS UF: BA CEP: 45985160
Contrato: 4-1101-2021 Celebrado em: 22/10/2021
Valor do contrato: R$ 3.101.853,36 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: AVENIDA MARECHAL CASTELO BRANCO Nº: 270
Complemento: DIVERSAS LOCALIDADES Bairro: CENTRO
Cidade: TEIXEIRA DE FREITAS UF: BA CEP: 45985160
Data de início: 04/11/2021 Conclusão efetiva: 22/05/2023
Finalidade: Esportivo
Proprietário: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE Teixeira de Freitas CPF/CNPJ: 13.650.403/0005-51

Atividade Técnica: **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #TOS_2.2.1.7 - PARA FINS DIVERSOS 45 - Execução de fabricação 26596.89 quilograma; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #TOS_2.2.1.7 - PARA FINS DIVERSOS 47 - Execução de manutenção 26596.89 quilograma; **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #TOS_4.2.1.1 - EM CONCRETO PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 249.30 metro cúbico;

Observações

Construção de três quadras poliesportivas cobertas e uma cobertura de uma quadra poliesportiva (2 ADITIVO)

Número da ART: **BA20230380978** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 20/03/2023 Baixada em: 17/10/2023
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSTRUTORA JF PRADO LTDA ME**

Contratante: **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE Teixeira de Freitas** CPF/CNPJ: **13.650.403/0005-51**
Endereço do contratante: AVENIDA MARECHAL CASTELO BRANCO Nº: 270
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: TEIXEIRA DE FREITAS UF: BA CEP: 45985160
Contrato: 4-1101-2021 Celebrado em: 22/10/2021
Valor do contrato: R$ 3.230.088,33 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: AVENIDA MARECHAL CASTELO BRANCO Nº: 270
Complemento: DIVERSAS LOCALIDADES Bairro: CENTRO
Cidade: TEIXEIRA DE FREITAS UF: BA CEP: 45985160
Data de início: 04/11/2021 Conclusão efetiva: 22/05/2023
Finalidade: Esportivo
Proprietário: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE Teixeira de Freitas CPF/CNPJ: 13.650.403/0005-51

Atividade Técnica: **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #TOS_2.2.1.7 - PARA FINS DIVERSOS 45 - Execução de fabricação 26596.89 quilograma; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #TOS_2.2.1.7 - PARA FINS DIVERSOS 47 - Execução de manutenção 26596.89 quilograma; **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #TOS_4.2.1.1 - EM CONCRETO PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 249.30 metro cúbico;

Observações

Construção de três quadras poliesportivas cobertas e uma cobertura de uma quadra poliesportiva (3 ADITIVO)

Informações Complementares

- CONSIDERAR OS QUANTITATIVOS E UNIDADES DE MEDIDAS DAS ATIVIDADES EXECUTADAS CONSTANTES NO ATESTADO
- CONSIDERAR OS SERVIÇOS DE ELÉTRICA, APENAS EM BAIXA TENSÃO, NO ÂMBITO DA EDIFICAÇÃO.
- CONSIDERAR OS SERVIÇOS DE GÁS, NO ÂMBITO DA ENGENHARIA CIVIL, CONFORME DECISÃO NORMATIVA 032/88 DO CONFEA
- CONSIDERAR OS SERVIÇOS EXECUTADOS, APENAS NO ÂMBITO DA ENGENHARIA CIVIL
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA `b` DO ARTIGO 6° DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

207122/2023

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 39 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 207122/2023
13/11/2023, 14:42
AYZDA

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega de propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-ba.sitac.com.br/publico/, com a chave: AYZDA

MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS – BA
PREFEITURA MUNICIPAL

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a **CONSTRUTORA JF PRADO LTDA,** CNPJ:13.585.696/0001-07, com sede na Rua Alegria do Castro Neves, nº 54, Bairro Matatu, CEP: 40.255-240 Salvador/BA executou para a **PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS,** por intermédio do **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE TEIXEIRA DE FREITAS-BA**CNPJ: 13.650.403/0005-51, com sede administrativa à Avenida Marechal Castelo Branco, nº 270, Centro, Teixeira de Freitas-BA, conforme dados abaixo:

CONTRATO Nº 4-1101-2021

Objeto: Contratação de empresa especializada para construção de três quadras poliesportivas cobertas e cobertura de uma quadra poliesportiva existente no Município de Teixeira de Freitas-BA.

Valor do Contrato: R$2.660.721,53 (dois milhões, seiscentos e noventa e seis mil, setecentos e vinte e um reais e cinquenta e três centavos).
Data assinatura do Contrato:22/10/2021
Prazo de contrato:22/10/2021 a 22/10/2022

1º Termo Aditivo de Prazo: 23/10/2022 a 22/05/2023;
2º Termo Aditivo de Valor: R$411.131,83 (quatrocentos e onze mil, cento e trinta e um mil e oitenta e três centavos);
3º Termo Aditivo de Valor: R$128.234,97 (cento e vinte e oito mil, duzentos e trinta e quatro reais e noventa e sete centavos);

Valor Total: R$3.230.088,33 (três milhões, duzentos e trinta mil, oitenta e oito reais e trinta e três centavos);
Prazo Total de Execução: 22/10/2021 a 22/05/2023.

Responsável Técnico: Eng. Civil Marcello Prado Oliveira Silva – CREA-BA 052027993-0
Co-responsável Técnico: Eng. Civil Karen Santos – CREA-BA 051872025-0

Endereço dos prédios públicos para realização dos serviços seguem em relação em anexo.

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES:

ITEM	REF.	CÓD.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT
COBERTURA DE QUADRA POLIESPORTIVA ESCOLA PEDRO AGRIZZI					
1			SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	CPU - 002	Próprio	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA (ENGENHEIRO, ENCARREGADO, AUXILILAR TÉCNICO)	UND	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 207122/2023, emitida em 13/11/2023

Certidão nº 207122/2023
13/11/2023, 15:13
Chave de Impressão: AYZDA
O documento neste ato registrado foi emitido em 31/10/2023 e contém 39 folhas

MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS – BA
PREFEITURA MUNICIPAL

1.2	93210	SINAPI	O DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	m²	8,00
1.3	93584	SINAPI	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	m²	8,00
1.4	CPU - 003	Próprio	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA PARA OBRA E INSTALAÇÃO SANITÁRIA PROVISÓRIA, PEQUENAS OBRAS - INSTALAÇAO MÍNIMA	UND	1,00
1.5	98459	SINAPI	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	m²	38,90
1.6	CPU - 004	Próprio	ANDAIME METÁLICO FACHADEIRO - LOCAÇÃO MENSAL, MONTAGEM E DESMONTAGEM	UND	125,00
1.7	99059	SINAPI	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	103,10
1.8	CPU - 007	Próprio	FORNECIMENTO DE PROJETO DE ARQUITETURA EXECUTIVO APROVADO PELA PREFEITURA DE TEIXEIRA DE FREITAS - REF. SBC 000338	UND	562,90
1.9	CPU - 005	Próprio	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, INSTALADA	m²	10,00
2			**DEMOLIÇÕES E RETIRADAS**		
2.1	CPU - 008	Próprio	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	UND	562,90
2.2	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	19,11
2.3	97627	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	2,86
2.4	CPU - 009	Próprio	REMOÇÃO DE ALAMBRADO PARA FECHAMENTO	UND	294,00
2.5	100981	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	106,00
2.6	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	132,50
2.7	100206	SINAPI	TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 90 L, DE MASSA/ GRANEL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2019	M3XKM	3,20
3			**MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES**		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 207122/2023, emitida em 13/11/2023

Certidão nº 207122/2023
13/11/2023, 15:13
Chave de Impressão: AYZDA
O documento neste ato registrado foi emitido em 31/10/2023 e contém 39 folhas

MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS – BA
PREFEITURA MUNICIPAL

3.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	83,73
3.2	101616	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	m²	35,51
3.3	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	m³	23,48
3.4	100981	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	108,85
3.5	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	253,74
3.6	100206	SINAPI	TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 90 L, DE MASSA/ GRANEL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2019	M3XKM	10,89
4			**FUNDAÇÕES**		
4.1			**CONCRETO ARMADO - BLOCOS**		
4.1.1	CPU - 011	Próprio	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO MANUALMENTE	M	63,00
4.1.2	96619	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017	m²	18,51
4.1.3	95957	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017	m³	10,63
4.1.4	100260	SINAPI	TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE VERGALHÕES DE AÇO COM DIÂMETRO DE 5 MM (UNIDADE: KGXKM). AF_07/2019	KGXKM	71,09
4.1.5	100263	SINAPI	TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE VERGALHÕES DE AÇO COM DIÂMETRO DE 10 MM; 12,5 MM; 16 MM; 20 MM; 25 MM OU 32 MM (UNIDADE: KGXKM). AF_07/2019	KGXKM	106,77
4.2			**CONCRETO ARMADO - VIGAS BALDRAMES**		
4.2.1	96619	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017	m²	19,75
4.2.2	95957	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017	m³	7,54

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 207122/2023, emitida em 13/11/2023

Certidão nº 207122/2023
13/11/2023, 15:13
Chave de Impressão: AYZDA
O documento neste ato registrado foi emitido em 31/10/2023 e contém 39 folhas

MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS – BA
PREFEITURA MUNICIPAL

4.2.3	100262	SINAPI	TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE VERGALHÕES DE AÇO COM DIÂMETRO DE 8 MM (UNIDADE: KGXKM). AF_07/2019	KGXKM	35,42
4.2.4	100260	SINAPI	TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE VERGALHÕES DE AÇO COM DIÂMETRO DE 5 MM (UNIDADE: KGXKM). AF_07/2019	KGXKM	22,88
5			**SUPERESTRUTURA**		
5.1			**CONCRETO ARMADO - REVESTIMENTO DOS PILARES**		
5.1.1	95957	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017	m³	6,48
5.1.2	87529	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	101,91
5.2			**ESTRUTURA METÁLICA**		
5.2.1	CPU - 012	Próprio	ESTRUTURA METÁLICA	KG	3.200,77
5.2.2	100773	SINAPI	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P	KG	622,47
5.2.3	92580	SINAPI	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	923,34
6			**SISTEMAS DE COBERTURA**		
6.1	CPU - 013	Próprio	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM PRÉ PINTADA NA COR BRANCA, INCLUSO IÇAMENTO (COBERTURA)	m²	712,53
6.2	CPU - 014	Próprio	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM PRÉ PINTADA NA COR BRANCA, INCLUSO IÇAMENTO (FACHADA LATERAL)	m²	185,80
6.3	CPU - 014-A	Próprio	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM PRÉ PINTADA NA COR BRANCA, INCLUSO IÇAMENTO (FECHAMENTO LATERAL)	m²	157,30
6.4	94449	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBRA DE VIDRO E = 0,6 MM, PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	23,34

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 207122/2023, emitida em 13/11/2023

Certidão nº 207122/2023
13/11/2023, 15:13
Chave de Impressão: AYZDA
O documento neste ato registrado foi emitido em 31/10/2023 e contém 39 folhas

MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS – BA
PREFEITURA MUNICIPAL

6.5	94228	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	65,80
6.6	13352	ORSE	MÃO FRANCESA REFORÇADA 100 X 1400 MM PARA ELETROCALHA (REF. MOPA OU SIMILAR)	UND	22,00
7			**IMPERMEABILIZAÇÃO**		
7.1	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	m²	146,69
8			**PINTURAS E ACABAMENTOS**		
8.1	102494	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	m²	61,20
8.2	100729	SINAPI	PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P	m²	437,17
8.3	100742	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	m²	437,17
8.4	100722	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	m²	874,34
8.5	100717	SINAPI	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS	M²	874,34
9			**DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS**		
9.1			**TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC**		
9.1.1	89849	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	24,00
9.1.2	89590	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UN	8,00
9.2			**ACESSÓRIOS**		
9.2.1	CPU - 015	Próprio	RALO HEMISFÉRICO DE FERRO FUNDIDO #150MM (TIPO ABACAXI)	UND	4,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 207122/2023, emitida em 13/11/2023

Certidão nº 207122/2023
13/11/2023, 15:13
Chave de Impressão: AYZDA
O documento neste ato registrado foi emitido em 31/10/2023 e contém 39 folhas

9.2.2	02800	ORSE	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS ESP. = 0,17M, DIM. INT. = 0.80 X 0.80 X 1.00M	UND	-
10			**INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V**		
10.1			**CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO**		
10.1.1	101875	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
10.1.2	97360	SINAPI	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA COM 12 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
10.1.3	93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
10.1.4	93655	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	5,00
10.1.5	93656	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00
10.1.6	CPU - 016	Próprio	DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL 25A	UND	1,00
10.1.7	CPU - 017	Próprio	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO 40KA/350V	UND	2,00
10.2			**ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS**		
10.2.1	95746	SINAPI	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1''), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	70,00
10.2.2	95748	SINAPI	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 40 MM (1 1/2), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	10,00
10.2.3	95811	SINAPI	CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	5,00
10.2.4	95814	SINAPI	CONDULETE DE PVC, TIPO TB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	4,00
10.2.5	95817	SINAPI	CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E	UN	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 207122/2023, emitida em 13/11/2023

Certidão nº 207122/2023
13/11/2023, 15:13
Chave de Impressão: AYZDA
O documento neste ato registrado foi emitido em 31/10/2023 e contém 39 folhas

MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS – BA
PREFEITURA MUNICIPAL

			INSTALAÇÃO. AF_11/2016		
10.2.6	101663	SINAPI	ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO DE BRAÇOS DE LUMINÁRIAS DE 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	40,00
10.2.7	101664	SINAPI	ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO DE BRAÇOS DE LUMINÁRIAS DE 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	4,00
10.2.8	101665	SINAPI	ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO DE BRAÇOS DE LUMINÁRIAS DE 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	2,00
10.2.9	92695	SINAPI	LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	10,00
10.2.10	92662	SINAPI	LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00
10.2.11	354	ORSE	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM = 32MM (1") M	M	40,00
10.3			**CABOS E FIOS CONDUTORES**		
10.3.1	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	3,00
10.3.2	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	300,00
10.3.3	03799	ORSE	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, SEÇÃO 6MM², 450/ 750V / 70°C	M	40,00
10.4			**ILUMINAÇÃO E TOMADAS**		
10.4.1	91997	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00
10.4.2	101666	SINAPI	REFLETOR RETANGULAR FECHADO, COM LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	20,00
11			**SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)**		
11.1	96985	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	5,00
11.2	101938	SINAPI	CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR MONOFÁSICO DE EMBUTIR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 207122/2023, emitida em 13/11/2023

Certidão nº 207122/2023
13/11/2023, 15:13
Chave de Impressão: AYZDA
O documento neste ato registrado foi emitido em 31/10/2023 e contém 39 folhas

MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS – BA
PREFEITURA MUNICIPAL

11.3	96973	SINAPI	CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	35,00
11.4	96974	SINAPI	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	84,00
11.5	93008	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	19,00
11.6	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	16,50
11.7	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	m³	16,50
11.8	98111	SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN	5,00
11.9	93054	SINAPI	CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 3/4", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM PRUMADA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016	UN	5,00
11.10	98463	SINAPI	SUPORTE ISOLADOR PARA CORDOALHA DE COBRE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	5,00
11.11	93059	SINAPI	CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 28 MM X 1/2", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM PRUMADA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016	UN	5,00
12			**QUADRA POLIESPORTIVA (PISO E ALAMBRADO)**		
12.1			**PAVIMENTAÇÃO - 554 M2**		
12.1.1	97095	SINAPI	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA, PARA ESPESSURA DE 15 CM - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2017	m³	85,32
12.1.2	97092	SINAPI	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM USO DE TELA Q-196. AF_09/2017	KG	1.770,57
12.1.3	96624	SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017	m³	63,95
12.1.4	97087	SINAPI	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2017	m²	593,91
12.1.5	CPU - 018	Próprio	BARRA DE TRANSFERENCIA BT16 (5/8") 30CM	UND	384,00
12.1.6	97084	SINAPI	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA.	m²	593,91

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 207122/2023, emitida em 13/11/2023

Certidão nº 207122/2023
13/11/2023, 15:13
Chave de Impressão: AYZDA
O documento neste ato registrado foi emitido em 31/10/2023 e contém 39 folhas

MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS – BA
PREFEITURA MUNICIPAL

			AF_09/2017		
12.1.7	CPU - 019	Próprio	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JUNTAS PLÁSTICAS PARA PISOS 27 X 3MM	UND	526,00
12.2			**ALAMBRADO**		
12.2.1	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	4,06
12.2.2	92873	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	m³	4,06
12.2.3	92915	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	36,28
12.2.4	92919	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	217,60
12.2.5	92263	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	m²	35,18
12.2.6	CPU - 020	Próprio	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIAMETRO 1 1/4!) TELA DE ARAME GALVANIZADO REVESTIDA EM PVC, QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,77MM (12 BWG), BITOLA FINAL = *3,8* MM, MALHA 7,5 X 7,5 CM (EXCETO MURETA)	m²	299,25
12.2.7	74238/002	SINAPI	PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE ACO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS	m²	6,39
12.2.8	87496	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	49,63
12.2.9	87904	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	126,96

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 207122/2023, emitida em 13/11/2023

Certidão nº 207122/2023
13/11/2023, 15:13
Chave de Impressão: AYZDA
O documento neste ato registrado foi emitido em 31/10/2023 e contém 39 folhas

MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS – BA
PREFEITURA MUNICIPAL

12.2.10	87529	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	109,18
12.3			**PINTURA**		
12.3.1	102506	SINAPI	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPÓXI, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	360,00
12.3.2	102492	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m²	748,83
12.3.3	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	188,62
12.3.4	88415	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS	M²	181,71
12.3.5	100718	SINAPI	COLOCAÇÃO DE FITA PROTETORA PARA PINTURA	M	360,00
12.3.6	4517	ORSE	RESINA	M²	561,10
12.4			**EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS**		
12.4.1	CPU - 023	Próprio	CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4MM	UND	1,00
12.4.2	CPU - 024	Próprio	CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3", H= *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 COM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO	UND	1,00
12.4.3	CPU - 025	Próprio	PAR DE TABELAS DE BASQUETE EM COMPENSADO NAVAL DE *1,80 X 1,20* M, COM ARO DE METAL E REDE (SEM SUPORTE DE FIXAÇÃO)	UND	-
12.4.4	02447	ORSE	TABELA PARA BASQUETE EM FIBRA DE VIDRO (1,80X1,20M), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	2,00
12.4.5	12318	ORSE	SUPORTE TIPO CESTA EM CHAPA DE AÇO, DIM. 30X12X(25~33)CM	UND	2,00
13			**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**		
13.1			**PASSEIO**		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 207122/2023, emitida em 13/11/2023

Certidão nº 207122/2023
13/11/2023, 15:13
Chave de Impressão: AYZDA
O documento neste ato registrado foi emitido em 31/10/2023 e contém 39 folhas

MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS – BA
PREFEITURA MUNICIPAL

13.1.1	93679	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	m²	-
13.2			**LIMPEZA GERAL**		
13.2.1	99811	SINAPI	LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019	m²	688,32
COBERTURA DE QUADRA POLIESPORTIVA ESCOLA ANTONIO CHICON					
1			**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
1.1	CPU - 002	Próprio	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA (ENGENHEIRO, ENCARREGADO, AUXILILAR TÉCNICO)	UND	1,12
1.2	93210	SINAPI	EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	m²	325,00
1.3	93584	SINAPI	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	m²	8,00
1.4	CPU - 003	Próprio	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA PARA OBRA E INSTALAÇÃO SANITÁRIA PROVISÓRIA, PEQUENAS OBRAS - INSTALAÇAO MÍNIMA	UND	8,00
1.5	98459	SINAPI	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	m²	1,00
1.6	CPU - 004	Próprio	ANDAIME METÁLICO FACHADEIRO - LOCAÇÃO MENSAL, MONTAGEM E DESMONTAGEM	UND	40,00
1.7	99059	SINAPI	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	125,00
1.8	CPU - 007	Próprio	FORNECIMENTO DE PROJETO DE ARQUITETURA EXECUTIVO APROVADO PELA PREFEITURA DE TEIXEIRA DE FREITAS - REF. SBC 000338	UND	103,10
1.9	CPU - 005	Próprio	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, INSTALADA	m²	-
2			**DEMOLIÇÕES E RETIRADAS**		**10,00**
2.1	CPU - 008	Próprio	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	UND	
2.2	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	554,50
2.3	97627	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	29,40
2.4	CPU - 009	Próprio	REMOÇÃO DE ALAMBRADO PARA	UND	6,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 207122/2023, emitida em 13/11/2023

Certidão nº 207122/2023
13/11/2023, 15:13
Chave de Impressão: AYZDA
O documento neste ato registrado foi emitido em 31/10/2023 e contém 39 folhas

MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS – BA
PREFEITURA MUNICIPAL

			FECHAMENTO		
2.5	100981	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	149,47
2.6	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	747,34
2.7	100206	SINAPI	TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 90 L, DE MASSA/ GRANEL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2019	M3XKM	3,20
3			**MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES**		
3.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	102,87
3.2	101616	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	m²	73,19
3.3	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	m³	30,81
3.4	100981	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	133,73
3.5	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	405,23
3.6	100206	SINAPI	TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 90 L, DE MASSA/ GRANEL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2019	M3XKM	9,26
4			**FUNDAÇÕES**		
4.1			**CONCRETO ARMADO - BLOCOS**		
4.1.1	CPU - 011	Próprio	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO MANUALMENTE	M	63,00
4.1.2	96619	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017	m²	17,21
4.1.3	95957	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017	m³	12,47
4.1.4	100260	SINAPI	TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE VERGALHÕES DE AÇO COM DIÂMETRO DE 5	KGXKM	83,39

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 207122/2023, emitida em 13/11/2023

Certidão nº 207122/2023
13/11/2023, 15:13
Chave de Impressão: AYZDA
O documento neste ato registrado foi emitido em 31/10/2023 e contém 39 folhas

			MM (UNIDADE: KGXKM). AF_07/2019		
4.1.5	100263	SINAPI	TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE VERGALHÕES DE AÇO COM DIÂMETRO DE 10 MM; 12,5 MM; 16 MM; 20 MM; 25 MM OU 32 MM (UNIDADE: KGXKM). AF_07/2019	KGXKM	125,25
4.2			**CONCRETO ARMADO - VIGAS BALDRAMES**		
4.2.1	96619	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017	m²	31,82
4.2.2	95957	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017	m³	16,90
4.2.3	100262	SINAPI	TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE VERGALHÕES DE AÇO COM DIÂMETRO DE 8 MM (UNIDADE: KGXKM). AF_07/2019	KGXKM	79,39
4.2.4	100260	SINAPI	TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE VERGALHÕES DE AÇO COM DIÂMETRO DE 5 MM (UNIDADE: KGXKM). AF_07/2019	KGXKM	51,28
5			**SUPERESTRUTURA**		
5.1			**CONCRETO ARMADO - REVESTIMENTO DOS PILARES**		
5.1.1	95957	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017	m³	7,17
5.1.2	87529	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	94,20
5.2			**ESTRUTURA METÁLICA**		
5.2.1	CPU - 012	Próprio	ESTRUTURA METÁLICA	KG	3.200,77
5.2.2	100773	SINAPI	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P	KG	622,47
5.2.3	92580	SINAPI	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	913,69

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 207122/2023, emitida em 13/11/2023

Certidão nº 207122/2023
13/11/2023, 15:13
Chave de Impressão: AYZDA
O documento neste ato registrado foi emitido em 31/10/2023 e contém 39 folhas

MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS – BA
PREFEITURA MUNICIPAL

6			**SISTEMAS DE COBERTURA**		
6.1	CPU - 013	Próprio	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM PRÉ PINTADA NA COR BRANCA, INCLUSO IÇAMENTO (COBERTURA)	m²	712,53
6.2	CPU - 014	Próprio	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM PRÉ PINTADA NA COR BRANCA, INCLUSO IÇAMENTO (FACHADA LATERAL)	m²	209,14
6.3	CPU - 014-A	Próprio	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM PRÉ PINTADA NA COR BRANCA, INCLUSO IÇAMENTO (FECHAMENTO LATERAL)	m²	157,30
6.4	94449	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBRA DE VIDRO E = 0,6 MM, PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	-
6.5	94228	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	65,80
6.6	13352	ORSE	MÃO FRANCESA REFORÇADA 100 X 1400 MM PARA ELETROCALHA (REF. MOPA OU SIMILAR)	UND	22,00
7			**IMPERMEABILIZAÇÃO**		
7.1	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	m²	193,23
8			**PINTURAS E ACABAMENTOS**		
8.1	102494	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	m²	-
8.2	100729	SINAPI	PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P	m²	437,17
8.3	100742	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	m²	437,17
8.4	100722	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	m²	874,34
8.5	100717	SINAPI	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS	M²	
9			**DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS**		
9.1			**TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC**		**22,00**

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 207122/2023, emitida em 13/11/2023

Certidão nº 207122/2023
13/11/2023, 15:13
Chave de Impressão: AYZDA
O documento neste ato registrado foi emitido em 31/10/2023 e contém 39 folhas

9.1.1	89849	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	12,00
9.1.2	89590	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UN	
9.2			**ACESSÓRIOS**		**-**
9.2.1	CPU - 015	Próprio	RALO HEMISFÉRICO DE FERRO FUNDIDO #150MM (TIPO ABACAXI)	UND	-
9.2.2	02800	ORSE	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS ESP. = 0,17M, DIM. INT. = 0.80 X 0.80 X 1.00M	UND	
10			**INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V**		
10.1			**CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO**		**1,00**
10.1.1	101875	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
10.1.2	97360	SINAPI	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA COM 12 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
10.1.3	93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	5,00
10.1.4	93655	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00
10.1.5	93656	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
10.1.6	CPU - 016	Próprio	DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL 25A	UND	2,00
10.1.7	CPU - 017	Próprio	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO 40KA/350V	UND	
10.2			**ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS**		**70,00**
10.2.1	95746	SINAPI	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1''), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	10,00
10.2.2	95748	SINAPI	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 40 MM (1 1/2), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	5,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 207122/2023, emitida em 13/11/2023

Certidão nº 207122/2023
13/11/2023, 15:13
Chave de Impressão: AYZDA
O documento neste ato registrado foi emitido em 31/10/2023 e contém 39 folhas

10.2.3	95811	SINAPI	CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	4,00
10.2.4	95814	SINAPI	CONDULETE DE PVC, TIPO TB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	1,00
10.2.5	95817	SINAPI	CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	40,00
10.2.6	101663	SINAPI	ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO DE BRAÇOS DE LUMINÁRIAS DE 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	4,00
10.2.7	101664	SINAPI	ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO DE BRAÇOS DE LUMINÁRIAS DE 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	2,00
10.2.8	101665	SINAPI	ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO DE BRAÇOS DE LUMINÁRIAS DE 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	10,00
10.2.9	92695	SINAPI	LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00
10.2.10	92662	SINAPI	LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	30,00
10.2.11	354	ORSE	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM = 32MM (1") M	M	
10.3			**CABOS E FIOS CONDUTORES**		**3,00**
10.3.1	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	280,00
10.3.2	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	30,00
10.3.3	03799	ORSE	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, SEÇÃO 6MM², 450/ 750V / 70°C	M	
10.4			**ILUMINAÇÃO E TOMADAS**		**1,00**
10.4.1	91997	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	20,00
10.4.2	101666	SINAPI	REFLETOR RETANGULAR FECHADO, COM LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400 W -	UN	

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 207122/2023, emitida em 13/11/2023

Certidão nº 207122/2023
13/11/2023, 15:13
Chave de Impressão: AYZDA
O documento neste ato registrado foi emitido em 31/10/2023 e contém 39 folhas

MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS – BA
PREFEITURA MUNICIPAL

			FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020		
11			**SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)**		**5,00**
11.1	96985	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	1,00
11.2	101938	SINAPI	CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR MONOFÁSICO DE EMBUTIR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	17,50
11.3	96973	SINAPI	CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	110,00
11.4	96974	SINAPI	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	19,00
11.5	93008	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	16,50
11.6	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	16,50
11.7	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	m³	5,00
11.8	98111	SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN	5,00
11.9	93054	SINAPI	CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 3/4", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM PRUMADA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016	UN	5,00
11.10	98463	SINAPI	SUPORTE ISOLADOR PARA CORDOALHA DE COBRE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	5,00
11.11	93059	SINAPI	CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 28 MM X 1/2", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM PRUMADA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016	UN	
12			**QUADRA POLIESPORTIVA (PISO E ALAMBRADO)**		
12.1			**PAVIMENTAÇÃO - 554 M2**		**112,78**
12.1.1	97095	SINAPI	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA, PARA ESPESSURA DE 15 CM - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2017	m³	2.340,42
12.1.2	97092	SINAPI	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM USO DE TELA Q-196. AF_09/2017	KG	63,07

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 207122/2023, emitida em 13/11/2023

Certidão nº 207122/2023
13/11/2023, 15:13
Chave de Impressão: AYZDA
O documento neste ato registrado foi emitido em 31/10/2023 e contém 39 folhas

MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS – BA
PREFEITURA MUNICIPAL

12.1.3	96624	SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017	m³	687,33
12.1.4	97087	SINAPI	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2017	m²	384,00
12.1.5	CPU - 018	Próprio	BARRA DE TRANSFERENCIA BT16 (5/8") 30CM	UND	687,33
12.1.6	97084	SINAPI	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2017	m²	210,40
12.1.7	CPU - 019	Próprio	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JUNTAS PLÁSTICAS PARA PISOS 27 X 3MM	UND	
12.2			**ALAMBRADO**		**4,06**
12.2.1	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	4,06
12.2.2	92873	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	m³	147,84
12.2.3	92915	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	217,60
12.2.4	92919	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	35,18
12.2.5	92263	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	m²	327,86
12.2.6	CPU - 020	Próprio	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIAMETRO 1 1/4!) TELA DE ARAME GALVANIZADO REVESTIDA EM PVC, QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,77MM (12 BWG), BITOLA FINAL = *3,8* MM, MALHA 7,5 X 7,5 CM (EXCETO MURETA)	m²	6,39
12.2.7	74238/002	SINAPI	PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE ACO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS	m²	49,63

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 207122/2023, emitida em 13/11/2023

Certidão nº 207122/2023
13/11/2023, 15:13
Chave de Impressão: AYZDA
O documento neste ato registrado foi emitido em 31/10/2023 e contém 39 folhas

MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS – BA
PREFEITURA MUNICIPAL

12.2.8	87496	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	204,28
12.2.9	87904	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	139,48
12.2.10	87529	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	
12.3			**PINTURA**		**59,61**
12.3.1	102506	SINAPI	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPÓXI, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	561,10
12.3.2	102492	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m²	-
12.3.3	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	561,10
12.3.4	88415	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS	M²	139,77
12.3.5	100718	SINAPI	COLOCAÇÃO DE FITA PROTETORA PARA PINTURA	M	
12.3.6	4517	ORSE	RESINA	M²	1,00
12.4			**EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS**		**1,00**
12.4.1	CPU - 023	Próprio	CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4MM	UND	-
12.4.2	CPU - 024	Próprio	CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3", H= *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 COM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO	UND	2,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 207122/2023, emitida em 13/11/2023

Certidão nº 207122/2023
13/11/2023, 15:13
Chave de Impressão: AYZDA
O documento neste ato registrado foi emitido em 31/10/2023 e contém 39 folhas

MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS – BA
PREFEITURA MUNICIPAL

12.4.3	CPU - 025	Próprio	PAR DE TABELAS DE BASQUETE EM COMPENSADO NAVAL DE *1,80 X 1,20* M, COM ARO DE METAL E REDE (SEM SUPORTE DE FIXAÇÃO)	UND	2,00
12.4.4	02447	ORSE	TABELA PARA BASQUETE EM FIBRA DE VIDRO (1,80X1,20M), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	
12.4.5	12318	ORSE	SUPORTE TIPO CESTA EM CHAPA DE AÇO, DIM. 30X12X(25~33)CM	UND	
13			**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**		-
13.1			**PASSEIO**		
13.1.1	93679	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	m²	-
13.2			**LIMPEZA GERAL**		
13.2.1	99811	SINAPI	LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019	m²	688,32
COBERTURA DE QUADRA POLIESPORTIVA ESCOLA GENIVALDO BISPO					
1			**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
1.1	CPU - 002	Próprio	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA (ENGENHEIRO, ENCARREGADO, AUXILILAR TÉCNICO)	UND	1,00
1.2	93210	SINAPI	EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	m²	8,00
1.3	93584	SINAPI	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	m²	8,00
1.4	CPU - 003	Próprio	LIGAÇÃO PRO PARA BRA E INSTALAÇÃO SANITÁRIA PROVIS[ORIA, PEQUENAS OBRAS - INSTALAÇAO MÍNIMA	UND	1,00
1.5	98459	SINAPI	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	m²	144,59
1.6	CPU - 004	Próprio	ANDAIME METÁLICO FACHADEIRO - LOCAÇÃO MENSAL, MONTAGEM E DESMONTAGEM	UND	125,00
1.7	99059	SINAPI	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	103,10
1.8	CPU - 007	Próprio	FORNECIMENTO DE PROJETO DE ARQUITETURA EXECUTIVO APROVADO PELA PREFEITURA DE TEIXEIRA DE FREITAS - REF. SBC 000338	UND	-
1.9	CPU	Próprio	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, INSTALADA	m²	10,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 207122/2023, emitida em 13/11/2023

Certidão nº 207122/2023
13/11/2023, 15:13
Chave de Impressão: AYZDA
O documento neste ato registrado foi emitido em 31/10/2023 e contém 39 folhas

MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS – BA
PREFEITURA MUNICIPAL

2			**DEMOLIÇÕES E RETIRADAS**		
2.1	CPU - 009	Próprio	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	UND	549,00
2.2	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	17,41
2.3	97627	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	2,88
2.4	CPU - 010	Próprio	REMOÇÃO DE TRAVES, POSTES E GIRAFAS	UND	2,00
2.5	100981	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	125,20
2.6	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	626,00
2.7	100206	SINAPI	TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 90 L, DE MASSA/ GRANEL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2019	M3XKM	2,95
3			**MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES**		
3.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	79,89
3.2	101616	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	m²	40,12
3.3	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	m³	30,81
3.4	100981	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	133,73
3.5	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	405,23
3.6	100206	SINAPI	TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 90 L, DE MASSA/ GRANEL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2019	M3XKM	9,26
4			**FUNDAÇÕES**		
4.1			**CONCRETO ARMADO - BLOCOS**		
4.1.1	CPU - 010	Próprio	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO	M	63,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 207122/2023, emitida em 13/11/2023

Certidão nº 207122/2023
13/11/2023, 15:13
Chave de Impressão: AYZDA
O documento neste ato registrado foi emitido em 31/10/2023 e contém 39 folhas

MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS – BA
PREFEITURA MUNICIPAL

			MANUALMENTE		
4.1.2	96619	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017	m²	17,21
4.1.3	95957	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017	m³	12,47
4.1.4	100260	SINAPI	TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE VERGALHÕES DE AÇO COM DIÂMETRO DE 5 MM (UNIDADE: KGXKM). AF_07/2019	KGXKM	83,39
4.1.5	100263	SINAPI	TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE VERGALHÕES DE AÇO COM DIÂMETRO DE 10 MM; 12,5 MM; 16 MM; 20 MM; 25 MM OU 32 MM (UNIDADE: KGXKM). AF_07/2019	KGXKM	125,25
4.2			**CONCRETO ARMADO - VIGAS BALDRAMES**		
4.2.1	96619	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017	m²	31,82
4.2.2	95957	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017	m³	16,90
4.2.3	100262	SINAPI	TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE VERGALHÕES DE AÇO COM DIÂMETRO DE 8 MM (UNIDADE: KGXKM). AF_07/2019	KGXKM	79,39
4.2.4	100260	SINAPI	TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE VERGALHÕES DE AÇO COM DIÂMETRO DE 5 MM (UNIDADE: KGXKM). AF_07/2019	KGXKM	51,28
5			**SUPERESTRUTURA**		
5.1			**CONCRETO ARMADO - REVESTIMENTO DOS PILARES**		
5.1.1	95957	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017	m³	7,17
5.1.2	87529	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	94,20
5.2			**ESTRUTURA METÁLICA**		
5.2.1	CPU - 011	Próprio	ESTRUTURA METÁLICA PARA COLUNAS, ALTURA VARIÁVEL	KG	2.400,58

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 207122/2023, emitida em 13/11/2023

Certidão nº 207122/2023
13/11/2023, 15:13
Chave de Impressão: AYZDA
O documento neste ato registrado foi emitido em 31/10/2023 e contém 39 folhas

MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS – BA
PREFEITURA MUNICIPAL

5.2.2	100773	SINAPI	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P	KG	622,47
5.2.3	92580	SINAPI	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	913,69
6			**SISTEMAS DE COBERTURA**		
6.1	CPU - 013	Próprio	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM PRÉ PINTADA NA COR BRANCA, INCLUSO IÇAMENTO (COBERTURA)	m²	856,88
6.2	CPU - 014	Próprio	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM PRÉ PINTADA NA COR BRANCA, INCLUSO IÇAMENTO (FACHADA LATERAL)	m²	228,36
6.3	CPU - 014-A	Próprio	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM PRÉ PINTADA NA COR BRANCA, INCLUSO IÇAMENTO (FECHAMENTO LATERAL)	m²	138,33
6.4	94449	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBRA DE VIDRO E = 0,6 MM, PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	-
6.5	94228	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	33,64
6.6	13352	ORSE	MÃO FRANCESA REFORÇADA 100 X 1400 MM PARA ELETROCALHA (REF. MOPA OU SIMILAR)	UND	22,00
7			**IMPERMEABILIZAÇÃO**		
7.1	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	m²	193,23
8			**PINTURAS E ACABAMENTOS**		
8.1	102494	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	m²	61,20
8.2	100729	SINAPI	PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P	m²	437,17
8.3	100742	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO).	m²	437,17

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 207122/2023, emitida em 13/11/2023

Certidão nº 207122/2023
13/11/2023, 15:13
Chave de Impressão: AYZDA
O documento neste ato registrado foi emitido em 31/10/2023 e contém 39 folhas

MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS – BA
PREFEITURA MUNICIPAL

			AF_01/2020		
8.4	100722	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	m²	1.088,78
9			**DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS**		
9.1			**TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC**		
9.1.1	89849	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	34,00
9.1.2	89590	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UN	16,00
9.2			**ACESSÓRIOS**		
9.2.1	CPU - 015	Próprio	RALO HEMISFÉRICO DE FERRO FUNDIDO #150MM (TIPO ABACAXI)	UND	4,00
9.2.2	02800	ORSE	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS ESP. = 0,17M, DIM. INT. = 0.80 X 0.80 X 1.00M	UND.	-
10			**INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V**		
10.1			**CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO**		
10.1.1	101875	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
10.1.2	97360	SINAPI	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA COM 12 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
10.1.3	93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
10.1.4	93655	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	5,00
10.1.5	93656	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00
10.1.6	CPU - 016	Próprio	DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL 25A	UND	1,00
10.1.7	CPU - 017	Próprio	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO 40KA/350V	UND	2,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 207122/2023, emitida em 13/11/2023

Certidão nº 207122/2023
13/11/2023, 15:13
Chave de Impressão: AYZDA
O documento neste ato registrado foi emitido em 31/10/2023 e contém 39 folhas

MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS – BA
PREFEITURA MUNICIPAL

10.2			**ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS**		
10.2.1	95746	SINAPI	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1''), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	70,00
10.2.2	95748	SINAPI	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 40 MM (1 1/2), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	10,00
10.2.3	95811	SINAPI	CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	5,00
10.2.4	95814	SINAPI	CONDULETE DE PVC, TIPO TB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	4,00
10.2.5	95817	SINAPI	CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	1,00
10.2.6	101663	SINAPI	ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO DE BRAÇOS DE LUMINÁRIAS DE 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	40,00
10.2.7	101664	SINAPI	ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO DE BRAÇOS DE LUMINÁRIAS DE 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	4,00
10.2.8	101665	SINAPI	ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO DE BRAÇOS DE LUMINÁRIAS DE 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	2,00
10.2.9	92695	SINAPI	LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	10,00
10.2.10	92662	SINAPI	LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00
10.2.11	00354	ORSE	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM = 32MM (1") M	M	-
10.3			**CABOS E FIOS CONDUTORES**		
10.3.1	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	3,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 207122/2023, emitida em 13/11/2023

Certidão nº 207122/2023
13/11/2023, 15:13
Chave de Impressão: AYZDA
O documento neste ato registrado foi emitido em 31/10/2023 e contém 39 folhas

MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS – BA
PREFEITURA MUNICIPAL

10.3.2	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	280,00
10.3.3	03799	ORSE	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, SEÇÃO 6MM², 450/ 750V / 70°C	M	-
10.4			**ILUMINAÇÃO E TOMADAS**		
10.4.1	91997	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00
10.4.2	101666	SINAPI	REFLETOR RETANGULAR FECHADO, COM LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	20,00
11			**SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)**		
11.1	96985	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	5,00
11.2	101938	SINAPI	CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR MONOFÁSICO DE EMBUTIR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
11.3	96973	SINAPI	CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	17,50
11.4	96974	SINAPI	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	110,00
11.5	93008	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	19,00
11.6	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	16,50
11.7	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	m³	16,50
11.8	98111	SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN	5,00
11.9	93054	SINAPI	CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 3/4", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM PRUMADA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016	UN	5,00
11.10	98463	SINAPI	SUPORTE ISOLADOR PARA CORDOALHA DE COBRE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	5,00
11.11	93059	SINAPI	CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 28 MM X 1/2", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM PRUMADA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016	UN	5,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 207122/2023, emitida em 13/11/2023

Certidão nº 207122/2023
13/11/2023, 15:13
Chave de Impressão: AYZDA
O documento neste ato registrado foi emitido em 31/10/2023 e contém 39 folhas

MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS – BA
PREFEITURA MUNICIPAL

12			**QUADRA POLIESPORTIVA (PISO E ALAMBRADO)**		
12.1			**PAVIMENTAÇÃO**		
12.1.1	97095	SINAPI	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA, PARA ESPESSURA DE 15 CM - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2017	m³	112,78
12.1.2	97092	SINAPI	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM USO DE TELA Q-196. AF_09/2017	KG	2.340,42
12.1.3	96624	SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017	m³	63,07
12.1.4	97087	SINAPI	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2017	m²	687,33
12.1.5	CPU - 018	Próprio	BARRA DE TRANSFERENCIA BT16 (5/8") 30CM	UND	384,00
12.1.6	97084	SINAPI	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2017	m²	687,33
12.1.7	CPU - 019	Próprio	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JUNTAS PLÁSTICAS PARA PISOS 27 X 3MM	UND	-
12.2			**ALAMBRADO**		
12.2.1	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	-
12.2.2	92873	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	m³	-
12.2.3	92915	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	-
12.2.4	92919	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	-
12.2.5	92263	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	m²	-

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 207122/2023, emitida em 13/11/2023

Certidão nº 207122/2023
13/11/2023, 15:13
Chave de Impressão: AYZDA
O documento neste ato registrado foi emitido em 31/10/2023 e contém 39 folhas

MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS – BA
PREFEITURA MUNICIPAL

12.2.6	CPU - 020	Próprio	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIAMETRO 1 1/4!) TELA DE ARAME GALVANIZADO REVESTIDA EM PVC, QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,77MM (12 BWG), BITOLA FINAL = *3,8* MM, MALHA 7,5 X 7,5 CM (EXCETO MURETA)	m²	299,25
12.2.7	74238/002	SINAPI	PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE ACO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS	m²	6,39
12.2.8	87496	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	-
12.2.9	87904	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	-
12.2.10	87529	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	-
12.3			**PINTURA**		
12.3.1	102506	SINAPI	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPÓXI, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	321,34
12.3.2	102492	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m²	561,10
12.3.3	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	188,62
12.3.4	4517	ORSE	Resina silicônica (NITOBOND-AR) ou similar	M²	561,10
12.3.5	88415	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS	M2	188,62
12.4			**EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS**		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 207122/2023, emitida em 13/11/2023

Certidão nº 207122/2023
13/11/2023, 15:13
Chave de Impressão: AYZDA
O documento neste ato registrado foi emitido em 31/10/2023 e contém 39 folhas

MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS – BA
PREFEITURA MUNICIPAL

12.4.1	CPU - 023	Próprio	CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4MM	UND	1,00
12.4.2	CPU - 024	Próprio	CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3", H= *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 COM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO	UND	1,00
12.4.3	CPU - 025	Próprio	PAR DE TABELAS DE BASQUETE EM COMPENSADO NAVAL DE *1,80 X 1,20* M, COM ARO DE METAL E REDE (SEM SUPORTE DE FIXAÇÃO)	UND	-
12.4.4	02447	ORSE	TABELA PARA BASQUETE EM FIBRA DE VIDRO (1,80X1,20M), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND.	2,00
12.4.5	12318	ORSE	SUPORTE TIPO CESTA EM CHAPA DE AÇO, DIM. 30X12X(25~33)CM	UND	2,00
13			**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**		
13.1			**REFORMA SANITÁRIO**		
13.1.1	87904	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	-
13.1.2	87531	SINAPI	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	-
13.1.3	87529	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	-
13.1.4	87250	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	m²	-

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 207122/2023, emitida em 13/11/2023

Certidão nº 207122/2023
13/11/2023, 15:13
Chave de Impressão: AYZDA
O documento neste ato registrado foi emitido em 31/10/2023 e contém 39 folhas

13.1.5	87275	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	-
13.1.6	88431	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_06/2014	m²	-
13.1.7	93138	SINAPI	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	-
13.1.8	93141	SINAPI	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	-
13.1.9	86888	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	-
13.1.10	86902	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	-
13.1.11	86911	SINAPI	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	-
13.1.12	100860	SINAPI	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	-
13.1.13	102253	SINAPI	DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021	m²	-
13.1.14	94204	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	-
13.1.15	92539	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	-
13.2			**ÁREA EXTERNA**		
13.2.1	94994	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO	m²	-

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 207122/2023, emitida em 13/11/2023

Certidão nº 207122/2023
13/11/2023, 15:13
Chave de Impressão: AYZDA
O documento neste ato registrado foi emitido em 31/10/2023 e contém 39 folhas

MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS – BA
PREFEITURA MUNICIPAL

			CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016		
13.3			LIMPEZA GERAL		
13.3.1	99811	SINAPI	LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019	m²	634,61
COBERTURA DE QUADRA POLIESPORTIVA ESCOLA DOM PEDRO II					
1			SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	CPU - 002	Próprio	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA (ENGENHEIRO, ENCARREGADO, AUXILILAR TÉCNICO)	UND	1,02
1.2	93210	SINAPI	EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	m²	8,00
1.3	93584	SINAPI	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	m²	8,00
1.4	CPU - 003	Próprio	LIGAÇÃO PRO PARA BRA E INSTALAÇÃO SANITÁRIA PROVIS[ORIA, PEQUENAS OBRAS - INSTALAÇAO MÍNIMA	UND	1,00
1.5	98459	SINAPI	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	m²	14,37
1.6	CPU - 004	Próprio	ANDAIME METÁLICO FACHADEIRO - LOCAÇÃO MENSAL, MONTAGEM E DESMONTAGEM	UND	125,00
1.7	99059	SINAPI	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	98,00
1.8	CPU - 007	Próprio	FORNECIMENTO DE PROJETO DE ARQUITETURA EXECUTIVO APROVADO PELA PREFEITURA DE TEIXEIRA DE FREITAS - REF. SBC 000338	UND	0,00
1.9	CPU - 005	Próprio	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, INSTALADA	m²	10,00
2			DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
2.1	CPU - 009	Próprio	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	UND	179,38
2.2	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	8,80
2.3	CPU - 006	Próprio	REMOÇÃO DE ALAMBRADO PARA FECHAMENTO	UND	144,00
2.4	100981	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE	m³	95,58

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 207122/2023, emitida em 13/11/2023

Certidão nº 207122/2023
13/11/2023, 15:13
Chave de Impressão: AYZDA
O documento neste ato registrado foi emitido em 31/10/2023 e contém 39 folhas

			(UNIDADE: M3). AF_07/2020		
2.5	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	124,13
2.6	100206	SINAPI	TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 90 L, DE MASSA/ GRANEL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2019	M3XKM	4,33
3			**MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES**		
3.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	76,99
3.2	101616	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	m²	27,87
3.3	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	m³	15,80
3.4	100981	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	79,55
3.5	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	238,65
3.6	100206	SINAPI	TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 90 L, DE MASSA/ GRANEL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2019	M3XKM	7,96
3,7	02523	ORSE	ATERRO COM AREIA	M³	12,42
4			**FUNDAÇÕES**		
4.1			**CONCRETO ARMADO - BLOCOS**		
4.1.1	CPU - 011	Próprio	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO MANUALMENTE	M	63,00
4.1.2	96619	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017	m²	13,01
4.1.3	95957	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017	m³	10,63
4.1.4	100260	SINAPI	TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE VERGALHÕES DE AÇO COM DIÂMETRO DE 5 MM (UNIDADE: KGXKM). AF_07/2019	KGXKM	71,09

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 207122/2023, emitida em 13/11/2023

Certidão nº 207122/2023
13/11/2023, 15:13
Chave de Impressão: AYZDA
O documento neste ato registrado foi emitido em 31/10/2023 e contém 39 folhas

MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS – BA
PREFEITURA MUNICIPAL

4.1.5	100263	SINAPI	TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE VERGALHÕES DE AÇO COM DIÂMETRO DE 10 MM; 12,5 MM; 16 MM; 20 MM; 25 MM OU 32 MM (UNIDADE: KGXKM). AF_07/2019	KGXKM	86,78
4.2			**CONCRETO ARMADO - VIGAS BALDRAMES**		
4.2.1	96619	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017	m²	16,06
4.2.2	95957	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017	m³	7,54
4.2.3	100262	SINAPI	TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE VERGALHÕES DE AÇO COM DIÂMETRO DE 8 MM (UNIDADE: KGXKM). AF_07/2019	KGXKM	35,42
4.2.4	100260	SINAPI	TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE VERGALHÕES DE AÇO COM DIÂMETRO DE 5 MM (UNIDADE: KGXKM). AF_07/2019	KGXKM	22,88
5			**SUPERESTRUTURA**		
5.1			**CONCRETO ARMADO - REVESTIMENTO DOS PILARES**		
5.1.1	95957	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017	m³	5,40
5.1.2	87529	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	94,20
5.1.3	87464	SINAPI	Alvenaria bloco concreto estrutural 14x19x39cm, fbk até 6 mpa, esp = 0,14m, grouteadafck 21mpa, armada vert. 3/8" c/13, hor. 5/16" c/20	m²	39,20
5.2			**ESTRUTURA METÁLICA**		
5.2.1	CPU - 012	Próprio	ESTRUTURA METÁLICA	KG	3811,28
5.2.2	100773	SINAPI	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P	KG	622,47
5.2.3	92580	SINAPI	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO,	m²	874,49

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 207122/2023, emitida em 13/11/2023

Certidão nº 207122/2023
13/11/2023, 15:13
Chave de Impressão: AYZDA
O documento neste ato registrado foi emitido em 31/10/2023 e contém 39 folhas

MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS – BA
PREFEITURA MUNICIPAL

			METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019		
6			**SISTEMAS DE COBERTURA**		
6.1	CPU - 013	Próprio	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM PRÉ PINTADA NA COR BRANCA, INCLUSO IÇAMENTO (COBERTURA)	m²	652,20
6.2	CPU - 014	Próprio	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM PRÉ PINTADA NA COR BRANCA, INCLUSO IÇAMENTO (FACHADA LATERAL)	m²	222,14
6.3	CPU - 014-A	Próprio	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM PRÉ PINTADA NA COR BRANCA, INCLUSO IÇAMENTO (FECHAMENTO LATERAL)	m²	157,30
6.4	94449	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBRA DE VIDRO E = 0,6 MM, PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	51,87
6.5	94228	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	64,32
6.6	13352	ORSE	MÃO FRANCESA REFORÇADA 100 X 1400 MM PARA ELETROCALHA (REF. MOPA OU SIMILAR)	UND	28,00
7			**IMPERMEABILIZAÇÃO**		
7.1	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	m²	141,79
8			**PINTURAS E ACABAMENTOS**		
8.1	102494	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	m²	557,89
8.2	100729	SINAPI	PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P	m²	298,67
8.3	100742	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	m²	298,67
8.4	100722	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	m²	874,34
8.5	04517	ORSE	Resina silicônica (NITOBOND-AR) ou similar	M²	492,56
8.6	08411	ORSE	Polimento de piso cimentado	M²	492,56

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 207122/2023, emitida em 13/11/2023

Certidão nº 207122/2023
13/11/2023, 15:13
Chave de Impressão: AYZDA
O documento neste ato registrado foi emitido em 31/10/2023 e contém 39 folhas

MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS – BA
PREFEITURA MUNICIPAL

8.7	04113	ORSE	Tratamento de fissuras com argamassa de cimento e areia traço 1:3 (Seção até 5 x 5 cm)	m	140,00
9			**DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS**		
9.1			**TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC**		
9.1.1	89849	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	22,00
9.1.2	89590	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UN	12,00
9.2			**ACESSÓRIOS**		
9.2.1	CPU - 015	Próprio	RALO HEMISFÉRICO DE FERRO FUNDIDO #150MM (TIPO ABACAXI)	UND	4,00
10			**INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V**		
10.1			**CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO**		
10.1.1	101875	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
10.1.2	97360	SINAPI	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA COM 12 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
10.1.3	93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
10.1.4	93655	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	5,00
10.1.5	93656	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00
10.1.6	CPU - 016	Próprio	DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL 25A	UND	1,00
10.1.7	CPU - 017	Próprio	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO 40KA/350V	UND	2,00
10.2			**ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS**		
10.2.1	95746	SINAPI	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1"), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	70,00
10.2.2	95748	SINAPI	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 40 MM (1 1/2), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	10,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 207122/2023, emitida em 13/11/2023

Certidão nº 207122/2023
13/11/2023, 15:13
Chave de Impressão: AYZDA
O documento neste ato registrado foi emitido em 31/10/2023 e contém 39 folhas

			AF_11/2016_P		
10.2.3	95811	SINAPI	CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	5,00
10.2.4	95814	SINAPI	CONDULETE DE PVC, TIPO TB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	4,00
10.2.5	95817	SINAPI	CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	1,00
10.2.6	101663	SINAPI	ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO DE BRAÇOS DE LUMINÁRIAS DE 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	40,00
10.2.7	101664	SINAPI	ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO DE BRAÇOS DE LUMINÁRIAS DE 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	4,00
10.2.8	101665	SINAPI	ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO DE BRAÇOS DE LUMINÁRIAS DE 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	2,00
10.2.9	92695	SINAPI	LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	10,00
10.2.10	92662	SINAPI	LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00
10.3.1			**CABOS E FIOS CONDUTORES**		
10.3.1	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	3,00
10.3.2	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	280,00
10.4			**ILUMINAÇÃO E TOMADAS**		
10.4.1	91997	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00
10.4.2	101666	SINAPI	REFLETOR RETANGULAR FECHADO, COM LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400 W -	UN	20,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 207122/2023, emitida em 13/11/2023

Certidão nº 207122/2023
13/11/2023, 15:13
Chave de Impressão: AYZDA
O documento neste ato registrado foi emitido em 31/10/2023 e contém 39 folhas

MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS – BA
PREFEITURA MUNICIPAL

			FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020		
11			**SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)**		
11.1	96985	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	5,00
11.2	101938	SINAPI	CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR MONOFÁSICO DE EMBUTIR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
11.3	96973	SINAPI	CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	17,50
11.4	96974	SINAPI	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	110,00
11.5	93008	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	19,00
11.6	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	0,00
11.7	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	m³	16,50
11.8	98111	SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN	5,00
11.9	93054	SINAPI	CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 3/4", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM PRUMADA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016	UN	5,00
11.10	98463	SINAPI	SUPORTE ISOLADOR PARA CORDOALHA DE COBRE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	5,00
11.11	93059	SINAPI	CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 28 MM X 1/2", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM PRUMADA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016	UN	5,00
12			**REFORMA QUADRA**		
12.1			**ALAMBRADO**		
12.1.1	CPU - 008	Próprio	RECUPERAÇÃO DE ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO PREVENDO SUBST. DANIFICADOS DE ACO GALVANIZADO (INCLUSIVE PINTURA TOTAL) E SUBSTITUIÇÃO DE TELA EXISTENTE PARA TELA DE ARAME GALVANIZADA REVESTIDA EM PVC, QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,77 MM (12 BWG), BITOLA FINAL = *3,8* MM	m²	254,03

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 207122/2023, emitida em 13/11/2023

Certidão nº 207122/2023
13/11/2023, 15:13
Chave de Impressão: AYZDA
O documento neste ato registrado foi emitido em 31/10/2023 e contém 39 folhas

MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS – BA
PREFEITURA MUNICIPAL

			MALHA 7,5 X 7,5 CM		
12.1.2	102364	SINAPI	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALV ANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO1 ¼), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 10 BWG E MALHA QUADRADA 5X5C M (EXCETO MURETA). AF_03/2021	M2	85,50
12.2			**PINTURA**		
12.2.1	102506	SINAPI	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPÓXI, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	323,00
12.2.2	102492	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m²	562,00
12.2.3	88431	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_06/2014	m²	335,40
12.2.4	88415	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASA	M²	335,40
12.2.5	87561	SINAPI	MASSA ÚNICA	M²	63,30
13			**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**		
13.1			**EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS**		
13.1.1	CPU - 023	Próprio	CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4MM	UND	1,00
13.1.2	CPU - 024	Próprio	CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3", H= *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 COM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO	UND	0,00
13.1.3	CPU - 025	Próprio	PAR DE TABELAS DE BASQUETE EM COMPENSADO NAVAL DE *1,80 X 1,20* M, COM ARO DE METAL E REDE (SEM SUPORTE DE FIXAÇÃO)	UND	0,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 207122/2023, emitida em 13/11/2023

Certidão nº 207122/2023
13/11/2023, 15:13
Chave de Impressão: AYZDA
O documento neste ato registrado foi emitido em 31/10/2023 e contém 39 folhas

MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS – BA
PREFEITURA MUNICIPAL

13.1.4	02447	ORSE	TABELA PARA BASQUETE EM FIBRA DE VIDRO (1,80X1,20M), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND.	
13.1.5	12318	ORSE	SUPORTE TIPO CESTA EM CHAPA DE AÇO, DIM. 30X12X(25~33)CM	UND	
13.2			**LIMPEZA GERAL**		
13.2.1	99811	SINAPI	LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019	m²	0,00

Teixeira de Freitas-BA, 17 de outubro de 2023.

Pablo Souza Santos
PABLO SOUZA SANTOS
Engenheiro Civil – CREA BA 3000101723
Secretária de Projetos Estratégicos e Gerenciamento de Convênios

Pablo Souza Santos
Secretário Mun. de Projetos Estratégicos
e Gerenciamento de Convênios
Mat. 41226

Abraão Oliveira Gonçalves
ABRAÃO OLIVEIRA GONÇALVES
Engenheiro Civil – CREA BA 0519687353
Supervisor de Engenharia

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 207122/2023, emitida em 13/11/2023

Certidão nº 207122/2023
13/11/2023, 15:13
Chave de Impressão: AYZDA
O documento neste ato registrado foi emitido em 31/10/2023 e contém 39 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-PE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2220588809/2023

Atividade em andamento

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - Crea-PE, o Acervo Técnico do profissional **MARCELLO PRADO OLIVEIRA SILVA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **MARCELLO PRADO OLIVEIRA SILVA**
Registro: **3000117575BA** RNP: **0520279930**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **PE20210690528** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 20/10/2021
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL
Empresa contratada:

Contratante: **Prefeitura Municipal de Petrolina** CPF/CNPJ: **10.358.190/0001-77**
Endereço do contratante: AVENIDA GUARARAPES Nº: 2114
Complemento: Bairro: centro
Cidade: PETROLINA UF: PE CEP: 56302905
Contrato: 102/2021 Celebrado em: 22/04/2021
Valor do contrato: R$ 4.437.670,77 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA RESIDENCIAL NOVA VIDA I Nº: S/N
Complemento: Bairro: JOÃO DE DEUS
Cidade: PETROLINA UF: PE CEP: 56316756
Data de início: 16/07/2021 Situação: atividade em andamento
Finalidade: Escolar
Proprietário: Prefeitura Municipal de Petrolina CPF/CNPJ: 10.358.190/0001-77

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 2392.95 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 264.83 metro cúbico;

Observações

CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA 12 SALAS COM QUADRA, PADRAO FNDE, NO RESIDENCIAL NOVA VIDA I, PETROLINA - PE.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 8 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 2220588809/2023
14/12/2023, 10:40
bBy2w

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Este acervo é parcial e fica restrito aos serviços técnicos desenvolvidos pelo profissional especificamente no período de 28/06/2021 a 27/06/2022.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-pe.sitac.com.br/publico, com a chave: bBy2w

PETROLINA PREFEITURA | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **CONSTRUTORA JF PRADO LTDA**, CNPJ 13.585.696/0001-07, situada na Rua Alegria do Castro Alves, 54, Sala 02 – Matatu, Salvador/BA, CEP: 40.255-240, executou de forma PARCIAL a Construção de 01 escola de 12 salas com quadra, padrão FNDE, no residencial Nova Vida I.

Dados da obra:

Contrato: Nº 102/2021

Objeto: CONSTRUÇÃO DE 01 ESCOLA 12 SALAS COM QUADRA, PADRÃO FNDE, NO RESIDENCIAL NOVA VIDA I

Licitação: CONCORRÊNCIA NACIONAL Nº 021/2020

Endereço da obra: Rua Residencial Nova Vida I, S/N, Bairro João de Deus, Petrolina, Pernambuco, CEP 56316756

Valor do contrato: R$ 4.437.670,77 (quatro milhões quatrocentos e trinta e sete mil seiscentos e setenta reais e setenta e sete centavos

Prazo do contrato: 28/06/2021 a 28/06/2022
Data de execução: 28/06/2021 a 27/06/2022

Responsável técnico: Hermelino Dantas Netto RNP: 0506937100
ART responsável técnico: PE20210645954
Co- responsável técnico: Marcello Prado Oliveira Silva RNP:0520279930
ART co-responsável técnico: PE20210690528

ITEM	CÓD. SERV	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT PLANILHA	QUANT EXECUTADA
1.0		IMPLANTAÇÃO DO MURO DA DIVISA			
1.1		MOVIMENTO DE TERRA			
1.1.1	96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	M3	141,00	141,00
1.1.2	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	M3	23,87	23,87
1.1.3	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	142,06	142,06

Karlinne Kionelle Carvalho Sousa
Engenheiro Civil
CREA-PI RNP 191785431-5
CREA-PE VISTO 1785431/D

Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes
Av. Coronel Clementino Coelho, 724 – Parque Bandeirantes – Petrolina/PE
CEP 56.308-910
CNPJ: 10.258.159/0001-77

Kepler Kaiser A. Torres
Eng. Civil e Seg. do Trabalho
CREA 030.010 D/PE
RNP 1801633673

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220588809/2023, emitida em 14/12/2023

Certidão nº 2220588809/2023
14/12/2023, 11:01
Chave de Impressão: bBy2w
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/12/2023 e contém 8 folhas

1.1.4	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	78,18	78,18
1.1.5	CP-01	EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG. CIM/AREIA 1:4 - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO	M3	52,12	52,12
1.2		**INFRAESTRUTURA**			
1.2.1		**SAPATAS**			
1.2.1.1	96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017	M2	60,16	60,16
1.2.1.2	96535	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	60,16	60,16
1.2.1.3	92443	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M2	97,75	97,75
1.2.1.4	92794	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	781,32	781,32
1.2.1.5	92791	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	139,71	139,71
1.2.1.6	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	23,59	23,59
1.2.1.7	92874	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	23,59	23,59
1.2.2		**VIGAS BALDRAME**			
1.2.2.1	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	M2	91,22	91,22
1.2.2.2	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	156,36	156,36
1.2.2.3	92791	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	160,77	160,77
1.2.2.4	92794	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	695,29	695,29

Karinne Kionete Carvalho Sousa
Engenheira Civil
CREA-PI
CREA-PE VISTO

Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes
Av. Coronel Clementino Coelho, 734 – Parque Bandeirantes – Petrolina/PE
CEP 56.306-915
CNPJ: 10.858.190/0001-77

Kepler Kaiser A. Torres
Eng. Civil e Seg. do Trabalho
CREA 030.010 D/PE
RNP 1501633673

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220588809/2023, emitida em 14/12/2023

Certidão nº 2220588809/2023
14/12/2023, 11:01
Chave de Impressão: bBy2w
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/12/2023 e contém 8 folhas

1.2.2.5	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	11,72	11,72
1.2.2.6	92874	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	11,72	11,72
1.3		**IMPERMEABILIZAÇÃO**			
1.3.1	CP-02	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFÁLTICA, DUAS DEMÃOS.	M2	195,46	195,46
1.4		**SUPERESTRUTURA**			
1.4.1		**PILARES**			
1.4.1.1	92443	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M2	195,50	195,50
1.4.1.2	92791	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	186,28	186,28
1.4.1.3	92794	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	533,58	533,58
1.4.1.4	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	9,87	9,87
1.4.1.5	92874	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	9,87	9,87
1.4.2		**VIGAS SUPERIORES**			
1.4.2.1	92479	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M2	195,46	195,46
1.4.2.2	92791	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	160,77	160,77
1.4.2.3	92793	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	695,29	695,29
1.4.2.4	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	12,67	12,67
1.4.2.5	92874	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	12,67	12,67

Mariana Kenelle Carvalho Sousa
Engenheiro Civil
CREA-PI RNP 191785431-6

Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes
Av. Coronel Clementino Coelho, 774 – Parque Bandeirantes – Petrolina/PE
CEP 56.308-915
CNPJ: 10.558.150/0001-77

Kepler Kaiser A. Torres
Eng. Civil e Seg. do Trabalho
CREA 030.010 D/PE
SIAPE 1801533673

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220588809/2023, emitida em 14/12/2023

Certidão nº 2220588809/2023
14/12/2023, 11:01
Chave de Impressão: bBy2w
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/12/2023 e contém 8 folhas

1.5		**PAREDES E PAINEIS**			
1.5.1	CP-03	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO (9X19X39)cm C/ ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=9 cm - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO	M2	583,44	583,44
1.6		**REVESTIMENTOS**			
1.6.1	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	1.281,75	1.281,75
1.6.2	87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	1.281,75	1.281,75
2.0		**TERRAPLANAGEM**			
2.1	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	M2	3.228,08	3.228,08
2.6	CP-99	LIMPEZA MECANIZADA COM MOTONIVELADORA	M2	8.526,00	8.526,00
4.0		**SERVIÇOS PRELIMINARES**			
4.1	CP-08	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	10,00	10,00
4.2	98459	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	M2	176,00	176,00
4.3	CP-09	INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA ÁEREA, TRIFÁSICA, COM POSTE GALVANIZADO; INCLUSIVE CABEAMENTO, CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR E ATERRAMENTO	UN	1,00	1,00
4.4	CP-10	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA	UN	1,00	1,00
4.5	CP-11	INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ESGOTO	UN	1,00	1,00
4.6	93212	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016	M2	2,52	2,52
4.7	CP-12	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA.	M2	20,00	20,00
4.8	CP-13	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS.	M2	20,00	20,00
4.9	CP-14	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS.	M2	20,00	20,00
4.10	CP-15	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS	M2	2.928,79	2.588,58

Karinne Kionara de Carvalho Sousa
Engenheiro Civil
CREA-PI RNP [illegible]
CREA-PE VISTO [illegible]

Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes
Av Coronel Clementino Coelho, 714 - Parque Sindicantes - Petrolina/PE
CEP 56328-016
CNPJ: 10.318.190/0001-77

Kepler Kaiser A. Torres
Eng. Civil e Seg. do Trabalho
CREA 030.010 DPE
RNP 1801633673

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 22205888809/2023, emitida em 14/12/2023

Certidão nº 22205888809/2023
14/12/2023, 11:01
Chave de Impressão: bBy2w
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/12/2023 e contém 8 folhas

		CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO			
4.11	CP-29	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	M2	8.000,00	8.000,00
5.0		**MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES**			
5.1		**EDIFICAÇÃO PRINCIPAL**			
5.1.1	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3	765,68	201,38
5.1.2	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	293,52	109,72
5.1.3	94098	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	M2	567,79	410,54
5.1.4	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	165,82	38,19
6.0		**FUNDAÇÕES**			
6.1		**EDIFICAÇÃO PRINCIPAL**			
6.1.1		**BLOCOS DE ESTACAS**			
6.1.1.1	101173	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	M	957,00	696,00
6.1.1.2	95601	ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_11/2016	UN	319,00	232,00
6.1.1.3	96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017	M2	204,05	161,42
6.1.1.4	96534	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	495,65	388,65
6.1.1.5	92443	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M2	188,03	86,27
6.1.1.6	92791	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	1.499,96	1.161,79
6.1.1.7	92792	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	44,55	44,55
6.1.1.8	92793	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	85,85	85,86

Karinne Kionelle Carvalho Sousa
Engenheiro Civil
CREA-PI RNP 191785431-5
CREA-PE VISTO 179541/D-PE

Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes
Av. Coronel Clementino Coelho, 714 - Parque Bandeirantes - Petrolina/PE
CEP 56308-910
CNPJ: 10.358.190/0001-77

Kepler Kaiser A. Torres
Eng. Civil e Seg. do Trabalho
CREA 030.010 D/PE
RNP 1801633673

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220588809/2023, emitida em 14/12/2023

Certidão nº 2220588809/2023
14/12/2023, 11:01
Chave de Impressão: bBy2w
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/12/2023 e contém 8 folhas

6.1.1.9	92794	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	2.631,39	2.463,64
6.1.1.10	92795	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	1.060,46	617,86
6.1.1.11	92796	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	16,41	8,84
6.1.1.12	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	72,42	52,41
6.1.1.13	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	72,42	52,41
6.1.2		**VIGAS BALDRAME**			
6.1.2.1	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	M2	387,23	250,55
6.1.2.2	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	849,57	550,09
6.1.2.3	92791	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	979,42	644,37
6.1.2.4	92792	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	0,19	0,19
6.1.2.5	92793	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	1.904,13	1.209,48
6.1.2.6	92794	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	104,74	65,04
6.1.2.7	92795	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	183,30	132,90
6.1.2.8	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	55,48	36,10
6.1.2.9	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	55,48	36,10
6.1.2.10	CP-02	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFÁLTICA, DUAS DEMÃOS.	M2	1.004,43	650,45

Karenne Kicrelle Carvalho Sousa
Engenheiro Civil
CREA-PI RNP 191785431-5
CREA-PE VISTO 17654315PE

Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes
Av. Coronel Clementino Coelho, 714 - Parque Bandeirantes - Petrolina/PE
CEP 56.308-014
CNPJ: 20.338.130/0001-77

Kepler Kaiser A. Torres
Eng. Civil e Seg. do Trabalho
CREA 030.010 D/PE
RNP 1801633673

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220588809/2023, emitida em 14/12/2023

Certidão nº 2220588809/2023
14/12/2023, 11:01
Chave de Impressão: bBy2w
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/12/2023 e contém 8 folhas

PETROLINA PREFEITURA | EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES

6.2		ABRIGO DE GÁS			
7.0		SUPERESTRUTURA			
7.1		EDIFICAÇÃO PRINCIPAL			
7.1.1		PILARES			
7.1.1.1	92443	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M2	994,87	442,43
7.1.1.2	92794	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	2.236,24	1.115,03
7.1.1.3	92795	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	2.605,09	1.248,62
7.1.1.4	92796	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	34,96	17,49
7.1.1.5	92791	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	1.058,77	505,28
7.1.1.6	92722	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EMEDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MAIOR QUE 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M3	58,89	24,63
8.0		SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)			
8.1	87489	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	2.392,95	563,14
8.5	93184	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	50,70	16,80
8.10	93195	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	282,05	60,40
24.0		SERVIÇOS PRELIMINARES - QUADRA			
24.1	CP-15	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO	M2	986,43	986,43
25.0		MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES - QUADRA			
38.0		ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA			

Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes
Av. Coronel Clementino Coelho, 724 - Parque Wanderley - Petrolina/PE
CEP 56.308-036
CNPJ: 10.258.390/0001-77

Kepler Kaiser A. Torres
Eng. Civil e Seg. do Trabalho
CREA 030.010 D/PE
RNP 1801633573

Kionelle Carvalho Sousa
Engenheiro Civil
CREA PI RNP 191785431-5
CREA-PE VISTO 17854315PE

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 22205888809/2023, emitida em 14/12/2023

Certidão nº 22205888809/2023
14/12/2023, 11:01
Chave de Impressão: bBy2w
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/12/2023 e contém 8 folhas

PETROLINA PREFEITURA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES

38.1	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	720,00	95,00
38.2	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2.400,00	295,00

29 de Novembro de 2023

Kartinne Kionelle Carvalho Sousa

Kartinne Kionelle Carvalho Sousa
Fiscal de obras
Crea-PE Visto 17854315PE
Analista em Engenharia Civil

Kepler Kaiser A. Torres
Eng. Civil e Seg. do Trabalho
CREA 030.010 D/PE
RNP 1801633673

Kepler Kaiser de Almeida Torres
Assessor de Infraestrutura
Portaria Nº 2082/2022

Kartinne Kionelle Carvalho Sousa
Engenheiro Civil
CREA-PI RNP 191785431-5
CREA-PE VISTO 17854315PE

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220588809/2023, emitida em 14/12/2023

Certidão nº 2220588809/2023
14/12/2023, 11:01
Chave de Impressão: bBy2w
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/12/2023 e contém 8 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

214557/2024

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **MARCELLO PRADO OLIVEIRA SILVA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **MARCELLO PRADO OLIVEIRA SILVA**
Registro: **3000117575BA** RNP: **0520279930**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **BA20240643269** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 15/01/2024 Baixada em: 15/01/2024
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO DE DADOS Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSTRUTORA JF PRADO LTDA ME**

Contratante: **PA ARQUIVOS LTDA** CPF/CNPJ: **34.409.656/0001-84**
Endereço do contratante: AVENIDA CONSELHEIRO ZACARIAS Nº: 103
Complemento: Bairro: MARES
Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 40445080
Contrato: Celebrado em: 02/02/2022
Valor do contrato: R$ 20.000.000,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Privado
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: RODOVIA BA-535 Nº: SN
Complemento: VIA PARAFUSO KM 13 14 Bairro: POLO PETROQUÍMICO
Cidade: CAMAÇARI UF: BA CEP: 42810200
Data de início: 02/02/2022 Conclusão efetiva: 30/06/2023
Finalidade:
Proprietário: PA ARQUIVOS LTDA CPF/CNPJ: 34.409.656/0001-84

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #TOS_1.1.8.1 - EM ALVENARIA 49 - Execução de obra 1264.80 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #TOS_1.1.8.1 - EM ALVENARIA 49 - Execução de obra 1879.47 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #TOS_2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 3130.60 metro cúbico; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #TOS_2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO 49 - Execução de obra 229265.50 quilograma; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #TOS_2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO 49 - Execução de obra 313057.00 quilograma; **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #TOS_3.3.1.1 - ESCAVAÇÃO 49 - Execução de obra 7833.33 metro cúbico; **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #TOS_4.2.1.1 - EM CONCRETO PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 987.00 metro quadrado; **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #TOS_4.2.1.2 - ASFÁLTICA PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 13055.35 metro quadrado;

Observações

Construção do Cento logístico PA Arquivos.

Informações Complementares

- COM EXCEÇÃO DE SUBESTAÇÃO, TRANSFORMADOR, PAISAGISMO, PLANTIO, GRAMA E ARBUSTO POR EXTRAPOLAR AS ATRIBUIÇÕES DO ENGENHEIRO REQUERENTE.
- CONSIDERAR APENAS OS SERVIÇOS EXECUTADOS NO ÂMBITO DA ENGENHARIA CIVIL.
- CONSIDERAR COMO SERVIÇOS DE AR CONDICIONADO, CFTV, REDE DE INFORMÁTICA, APENAS, A INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO SECA NA EDIFICAÇÃO.
- CONSIDERAR INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, APENAS EM BAIXA TENSÃO, NO ÂMBITO DA EDIFICAÇÃO.
- CONSIDERAR OS QUANTITATIVOS E UNIDADES DE MEDIDAS CONSTANTES NO ATESTADO.
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA `B` DO ARTIGO 6° DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1966.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

214557/2024

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 18 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 214557/2024
17/01/2024, 15:04
cb40D

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega de propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-ba.sitac.com.br/publico/, com a chave: cb40D

ATESTADO TÉCNICO

Atestamos para os devidos fins que a **CONSTRUTORA JF PRADO LTDA**, CNPJ: 13.585.696/0001-07, com sede na Rua Alegria do Castro Neves, nº 54, Bairro Matatu, CEP: 40.255-240, Salvador/BA, executou para a **PA ARQUIVOS LTDA**, CNPJ: 34.409.656/0001-84, com sede na Avenida Conselheiro Zacarias, nº 103, Mares, CEP: 40.445-080, Salvador/BA os serviços conforme contrato abaixo.

DADOS DOS SERVIÇOS:

Obra/Objeto: Serviços de engenharia civil relativos à Construção do Centro logístico composto de dois galpões.

Endereço da obra: Via Parafuso KM 13/14, Polo Petroquímico, Camaçari, CEP: 42.810-200.

Valor do Contrato: R$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais).
Prazo de execução: 02/02/2022 a 30/06/2023

Responsáveis Técnicos:
Marcello Prado Oliveira Silva, Engenheiro Civil, RNP: 0520279930

Para efeitos de informação de quantitativos e serviços executados, segue em anexo, declaração técnica emitida pelo engenheiro civil Fernando Selling Cunha CREA BA 051906110-1 atestando a planilha abaixo.

PLANILHA DE SERVIÇOS - PAVIMENTAÇÃO

CÓDIGO SINAPI	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1	**Serviços Iniciais**		
	PROJETO arquitetônico	VB	1,00
	PROJETO estrutural	VB	1,00
	PROJETO de instalações	VB	1,00
74220/001	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X	M2	579,00
84128	ABERTURA POCO PARA CISTERNA TERRENO COMPACTO COM DN 1,0M COM PROFUNDIDADES DE 15 A 20M	M	15,00
9540	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA MONOFÁSICA 50A COM POSTE DE CONCRETO, INCLUSIVE CABEAMENTO, CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR E ATERRAMENTO.	UND	1,00
73960/001	INSTAL/LIGACAO PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSAO P/CANT OBRA OBRA,M3-CHAVE 100A CARGA 3KWH,20CV EXCL FORN MEDIDOR	UND	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 214557/2024, emitida em 17/01/2024

Certidão nº 214557/2024
17/01/2024, 15:13
Chave de Impressão: cb40D
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/01/2024 e contém 10 folhas

73805/001	BARRACAO DE OBRA PARA ALOJAMENTO/ESCRITORIO, PISO EM PINHO 3A, PAREDES ES ELETRICAS E ESQUADRIAS	M²	60,00
74210/001	BARRACAO PARA DEPOSITO EM TABUAS DE MADEIRA, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO PISO ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA)	M²	30,00
74242/001	BARRACAO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA COM BANHEIRO, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS E ELETRICAS	M²	10,00
85253	GALPAO ABERTO EM CANTEIRO DE OBRA, COM ESTRUTURA EM MADEIRA (REAPROVEITAMENTO 3X) E TELHA ONDULADA 6MM, INCLUINDO PISO CIMENTADO COM PREPARO DO TERRENO	M²	20,00
74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M²	3,00
88503	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS	UN	3,00
72872	MOBILIZACAO E INSTALACAO DE 01 EQUIPAMENTO DE SONDAGEM, DISTANCIA DE 10KM ATE 20KM - VER CONTRATO	UN	1,00
73686	LOCACAO DA OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS, INCLUSIVE NIVELADOR	M2	22760,95
2	**Movimento de Terra**		
74154/001	ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR SOBRE ESTEIRAS 305 HP E CACAMBA 5M3, DMT 50 A 200M - (estimado)	M3	7833,33
5	**Paredes e Painéis**		
74143/001	CERCA COM MOUROES DE CONCRETO, RETO, 15X15CM, ESPACAMENTO DE 3M, CRAVADOS 0,5M, ESCORAS DE 10X10CM NOS CANTOS, COM 12 FIOS DE ARAME DE ACO OVALADO 15X17	M	817,11
7	**ESQUADRIAS E VIDROS**		
74238/002	PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE ACO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS	M2	9,00
8	**PISOS EXTERNOS**		
73710	BASE PARA PAVIMENTACAO COM BRITA GRADUADA, INCLUSIVE COMPACTACAO	M3	2611,00
72945	IMPRIMACAO DE BASE DE PAVIMENTACAO COM EMULSAO CM-30	M2	13055,35
72960	TRATAMENTO SUPERFICIAL TRIPLO - TST, COM EMULSAO RR-2C	M2	13055,35
85181	PASSEIO EM CONCRETO DESEMPENADO, TRACO 1:2,5:3,5 E ESPESSURA 5CM	M2	987,00
73789/002	MEIO-FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL, USINADO 15 MPA, COM 0,30 M ALTURA X 0,15 M BASE, REJUNTE EM ARGAMASSA TRACO 1:3,5 (CIMENTO E AREIA)	M2	658,00
9	**PAISAGISMO**		
74236/001	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS	M2	13071,00
85178	PLANTIO DE ARBUSTO COM ALTURA 50 A 100CM, EM CAVA DE 60X60X60CM	UND	50,00
11	**INSTALAÇÕES**		
	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS - VER PLANILHA DETALHADA	1,00	VB
	CFTV / REDE DE INFORMATICA - VER PLANILHA DETALHADA	1,00	VB
	SUBESTAÇÃO - VER PLANILHA DETALHADA	1,00	VB
	TRANSFORMADOR - VER COTAÇÃO	1,00	VB
	ILUMINAÇÃO - VER COTAÇÃO	1,00	VB
13	**Serviços Complementares**		
9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	13055,55

www.paarquivos.com.br

Bahia (71) 3311-4050 | Amazonas (92) 3024-6919 | Distrito Federal (61) 4101-3480 | Pará (91) 3085-1985 | Rio de Janeiro (21) 3435-2760
Alagoas (82) 3359-4024 | Ceará (85) 4105-0508 | Goiás (62) 3271-7878 | Pernambuco (81) 4106-2090 | São Paulo (11) 4778-0174

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 214557/2024, emitida em 17/01/2024

Certidão nº 214557/2024
17/01/2024, 15:13
Chave de Impressão: cb40D
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/01/2024 e contém 10 folhas

PA ARQUIVOS

PLANILHA DE SERVIÇOS - GUARITA

CÓDIGO SINAPI	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1	**Serviços Iniciais**		
73686	LOCACAO DA OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS, INCLUSIVE NIVELADOR	M2	186,97
	Subtotal		
2	**FUNDACOES E CONTENCOES**		
73965/010	ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO	M³	56,09
83441	REATERRO APILOADO DE VALAS	M³	16,82
	BOTA-FORA DE MATERIAL ESCAVADO	M³	12,15
74115/001	EXECUÇÃO DE LASTRO EM CONCRETO (1:2,5:6), PREPARO MANUAL	M³	5,60
74138/002	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=20MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO	M³	46,74
74007/001	FORMA TABUA P/ CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 10 X.	M²	701,14
73942	ARMACAO ACO CA-60 P/ ESTRUTURAS DE CONCRETO	KG	3739,40
	Subtotal		
3	**ESTRUTURA**		
73410	FORMA PLANA P/VIGA, PILAR E PAREDE EM CHAPA RESINADA E= 10 MM	M²	841,37
73942	ARMACAO ACO CA-60 P/ ESTRUTURAS DE CONCRETO	KG	4487,28
74138/004	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO	M³	56,09
	Subtotal		
4	**Paredes e Painéis**		
74200/001	VERGA 10X10CM EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO FCK=20MPA (PREPARO COM BETONEIRA) AÇO CA60, BITOLA FINA, INCLUSIVE FORMAS TABUA 3A.	M	46,00
73935/002	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM) , ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA1 CM	M2	308,52
5	**Impermeabilização**		
5968	IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (MEDIA), TRACO 1:3, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E=2CM.	M2	186,97
	Subtotal		
6	**COBERTURA**		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 214557/2024, emitida em 17/01/2024

Certidão nº 214557/2024
17/01/2024, 15:13
Chave de Impressão: cb40D
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/01/2024 e contém 10 folhas

73931/001	ESTRUTURA EM MADEIRA APARELHADA, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMINIO OU PLASTICA, APOIADA EM LAJE OU PAREDE	M2	186,97
84039	COBERTURA COM TELHA ONDULADA DE ALUMINIO, ESPESSURA DE 7 MM	M2	186,97
	Subtotal		
7	ESQUADRIAS E VIDROS		
74071/002	PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, COM GUARNICAO	M2	44,31
	FECHADURA LA FONTE 515 CRA	UN	14,00
	TRINCA LA FONTE CRA SUPERIOR E INFERIOR	UN	14,00
74046/002	TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO	UN	28,00
73809/001	JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM AR, INCLUSO GUARNICOES E VIDRO FANTASIA	M2	32,26
	Subtotal		
8	Pisos Internos		
73907/003	CONTRAPISO/LASTRO DE CONCRETO NAO-ESTRUTURAL, E=5CM, PREPARO COM BETONEIRA	M2	186,97
87646	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS SECAS MAIORES QUE 10M2 SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM, ACABAMENTO REFORÇADO. AF_06/2014	M2	186,97
87258	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_06/2014	M2	186,97
84161	SOLEIRA DE GRANITO, LARGURA 15CM, ESPESSURA 3CM, ASSENTADA SOBRE ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	M	8,00
	Subtotal		
9	Revestimentos Internos e Externos		
88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	331,37
88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	331,37
88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	331,37
73792/001	FORRO EM PLACAS PRE-MOLDADAS DE GESSO LISO, BISOTADO, 60X60CM COM ESPESSURA CENTRAL 1,2CM E NAS BORDAS 3,0CM, INCLUSO FIXACAO COM ARAME E ESTRUTURA DE MADEIRA	M2	186,97
88482	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	186,97
88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	186,97
74199/001	CHAPISCO RUSTICO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA), ESPESSURA 2CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA 74199/001	M2	617,04

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 214557/2024, emitida em 17/01/2024

Certidão nº 214557/2024
17/01/2024, 15:13
Chave de Impressão: cb40D
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/01/2024 e contém 10 folhas

87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM	M2	331,37
87531	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	285,67
87269	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	285,67
84088	PEITORIL EM MARMORE BRANCO, LARGURA DE 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M	34,83
88431	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_06/2014	VB	158,87
	PLATIBANDA EM ALUCOBOND CINZA - VER COTAÇÃO	m2	114,94
	BRISE DE ALUMÍNIO NA COR CINZA - VER COTAÇÃO	m2	67,09
11	**INSTALAÇÕES**		
	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS - VER PLANILHA DETALHADA	1,00	VB
	CFTV / REDE DE INFORMATICA - VER PLANILHA DETALHADA	1,00	VB
	ILUMINAÇÃO - VER COTAÇÃO	1,00	VB
	AR CONDICIONADO RM - VER COTAÇÃO	1,00	VB
12	**Aparelhos Sanitários e Metais**		
86905	APARELHO MISTURADOR DE MESA PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	15,00
86908	APARELHO MISTURADOR DE MESA PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,00
86901	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	15,00
86944	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, INCLUSO CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	1,00
	DUCHA HIGIÊNICA	UN	15,00
86932	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013_P	UN	15,00
86895	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA LAVATÓRIO 0,50 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013_P	M	22,50

www.paarquivos.com.br

Bahia (71) 3311-4050 | Amazonas (92) 3024-6919 | Distrito Federal (61) 4101-3480 | Pará (91) 3085-1985 | Rio de Janeiro (21) 3435-2760
Alagoas (82) 3359-4024 | Ceará (85) 4105-0508 | Goiás (62) 3271-7878 | Pernambuco (81) 4106-2090 | São Paulo (11) 4778-0174

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 214557/2024, emitida em 17/01/2024

Certidão nº 214557/2024
17/01/2024, 15:13
Chave de Impressão: cb40D
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/01/2024 e contém 10 folhas

79627	DIVISORIA EM GRANITO BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4, ARREMATE EM CIMENTO BRANCO, EXCLUSIVE FERRAGENS	M2	90,00
13	**Serviços Complementares**		
9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	186,97

PLANILHA DE SERVIÇOS - GALPÃO 01

CÓDIGO SINAPI	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1	**Serviços Iniciais**		
73686	LOCACAO DA OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS, INCLUSIVE NIVELADOR	M2	9170,62
2	**FUNDACOES E CONTENCOES**		
73965/010	ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO	M³	2751,19
83441	REATERRO APILOADO DE VALAS	M³	825,36
94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M³	5829,33
	BOTA-FORA DE MATERIAL ESCAVADO	M³	596,10
74115/001	EXECUÇÃO DE LASTRO EM CONCRETO (1:2,5:6), PREPARO MANUAL	M³	275,12
74138/002	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=20MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO	M³	2292,65
74007/001	FORMA TABUA P/ CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 10 X.	M²	34389,75
73942	ARMACAO ACO CA-60 P/ ESTRUTURAS DE CONCRETO	KG	183412,00
100353	MURO DE ARRIMO COM BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL E PILARES INTERMEDIÁRIOS, COM ALTURA MAIOR QUE 2,8 M E MENOR OU IGUAL A 4,0 M (EXCETO FUNDAÇÃO). AF_07/2019	M²	632,85
3	**ESTRUTURA**		
73970/001	ESTRUTURA METALICA EM ACO ESTRUTURAL PERFIL I 12 X 5 1/4	KG	229265,50
4	**Paredes e Painéis**		
73935/002	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM) , ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA1 CM	M2	1264,80
5	**COBERTURA**		
73931/001	ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VAO LIVRE DE 25M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METALICOS, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO	M2	9170,62
84039	COBERTURA COM TELHA ONDULADA DE ALUMINIO, ESPESSURA DE 7 MM	M2	9170,62

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 214557/2024, emitida em 17/01/2024

Certidão nº 214557/2024
17/01/2024, 15:13
Chave de Impressão: cb40D
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/01/2024 e contém 10 folhas

6	ESQUADRIAS E VIDROS		
74071/002	PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, COM GUARNICAO	M2	30,87
	FECHADURA LA FONTE 515 CRA	UN	21,00
	TRINCA LA FONTE CRA SUPERIOR E INFERIOR	UN	21,00
73809/001	JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM AR, INCLUSO GUARNICOES E VIDRO FANTASIA	M2	92,40
7	Pisos Internos		
73907/003	CONTRAPISO/LASTRO DE CONCRETO NAO-ESTRUTURAL, E=5CM, PREPARO COM BETONEIRA	M2	9170,62
87646	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS SECAS MAIORES QUE 10M2 SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM, ACABAMENTO REFORÇADO. AF_06/2014	M2	9170,62
72137	PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 12MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	M2	8100,00
87258	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_06/2014	M2	1070,62
84161	SOLEIRA DE GRANITO, LARGURA 15CM, ESPESSURA 3CM, ASSENTADA SOBRE ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	M	16,80
8	Revestimentos Internos e Externos		
88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	2390,58
88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	2390,58
88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	2390,58
73792/001	FORRO EM PLACAS PRE-MOLDADAS DE GESSO LISO, BISOTADO, 60X60CM COM ESPESSURA CENTRAL 1,2CM E NAS BORDAS 3,0CM, INCLUSO FIXACAO COM ARAME E ESTRUTURA DE MADEIRA	M2	1070,62
88482	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	1070,62
88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	1070,62
74199/001	CHAPISCO RUSTICO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA), ESPESSURA 2CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA 74199/001	M2	2529,60
87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM	M2	2390,58
87531	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	139,02

www.paarquivos.com.br

Bahia (71) 3311-4050 | Amazonas (92) 3024-6919 | Distrito Federal (61) 4101-3480 | Pará (91) 3085-1985 | Rio de Janeiro (21) 3435-2760
Alagoas (82) 3359-4024 | Ceará (85) 4105-0508 | Goiás (62) 3271-7878 | Pernambuco (81) 4106-2090 | São Paulo (11) 4778-0174

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 214557/2024, emitida em 17/01/2024

Certidão nº 214557/2024
17/01/2024, 15:13
Chave de Impressão: cb40D
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/01/2024 e contém 10 folhas

87269	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	139,02
84088	PEITORIL EM MARMORE BRANCO, LARGURA DE 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M	63,95
88431	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_06/2014	VB	271,98
	PLATIBANDA EM ALUCOBOND CINZA - VER COTAÇÃO	m2	153,60
	BRISE DE ALUMÍNIO NA COR CINZA - VER COTAÇÃO	m2	897,60
9	**INSTALAÇÕES**		
	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS - VER PLANILHA DETALHADA	1,00	VB
	CFTV / REDE DE INFORMATICA - VER PLANILHA DETALHADA	1,00	VB
	ILUMINAÇÃO - VER COTAÇÃO	1,00	VB
	AR CONDICIONADO RM - VER COTAÇÃO	1,00	VB
10	**Aparelhos Sanitários e Metais**		
86905	APARELHO MISTURADOR DE MESA PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	12,00
86901	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	12,00
	DUCHA HIGIÊNICA	UN	12,00
86932	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013_P	UN	12,00
86895	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA LAVATÓRIO 0,50 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013_P	M	14,40
11	**Serviços Complementares**		
9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	9170,62

PLANILHA DE SERVIÇOS - GALPÃO 02

CÓDIGO SINAPI	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1	**Serviços Iniciais**		
73686	LOCACAO DA OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS, INCLUSIVE NIVELADOR	M2	12522,28
2	**FUNDACOES E CONTENCOES**		
73965/010	ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO	M³	3756,68
83441	REATERRO APILOADO DE VALAS	M³	1127,01
94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M³	6528,45

www.paarquivos.com.br

Bahia (71) 3311-4050 | Amazonas (92) 3024-6919 | Distrito Federal (61) 4101-3480 | Pará (91) 3085-1985 | Rio de Janeiro (21) 3435-2760
Alagoas (82) 3359-4024 | Ceará (85) 4105-0508 | Goiás (62) 3271-7878 | Pernambuco (81) 4106-2090 | São Paulo (11) 4778-0174

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 214557/2024, emitida em 17/01/2024

Certidão nº 214557/2024
17/01/2024, 15:13
Chave de Impressão: cb40D
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/01/2024 e contém 10 folhas

	BOTA-FORA DE MATERIAL ESCAVADO	M³	813,92
74115/001	EXECUÇÃO DE LASTRO EM CONCRETO (1:2,5:6), PREPARO MANUAL	M³	112,70
74138/002	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=20MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO	M³	3130,60
74007/001	FORMA TABUA P/ CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 10 X.	M²	46958,93
73942	ARMACAO ACO CA-60 P/ ESTRUTURAS DE CONCRETO	KG	250447,60
3	**ESTRUTURA**		
73970/001	ESTRUTURA METALICA EM ACO ESTRUTURAL PERFIL I 12 X 5 1/4	KG	313057,00
4	**Paredes e Painéis**		
73935/002	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM) , ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA1 CM	M2	1879,47
5	**COBERTURA**		
73931/001	ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VAO LIVRE DE 25M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METALICOS, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO	M2	12522,28
84039	COBERTURA COM TELHA ONDULADA DE ALUMINIO, ESPESSURA DE 7 MM	M2	12522,28
6	**ESQUADRIAS E VIDROS**		
74071/002	PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, COM GUARNICAO	M2	50,00
	FECHADURA LA FONTE 515 CRA	UN	25,00
	TRINCA LA FONTE CRA SUPERIOR E INFERIOR	UN	25,00
73809/001	JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM AR, INCLUSO GUARNICOES E VIDRO FANTASIA	M2	110,00
7	**Pisos Internos**		
73907/003	CONTRAPISO/LASTRO DE CONCRETO NAO-ESTRUTURAL, E=5CM, PREPARO COM BETONEIRA	M2	12522,28
87646	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS SECAS MAIORES QUE 10M2 SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM, ACABAMENTO REFORÇADO. AF_06/2014	M2	12522,28
72137	PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 12MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	M2	12522,28
8	**Revestimentos Internos e Externos**		
88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	2273,33
88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	2273,33
88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	2273,33
74199/001	CHAPISCO RUSTICO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA), ESPESSURA 2CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA 74199/001	M2	3758,93

www.paarquivos.com.br

Bahia (71) 3311-4050
Alagoas (82) 3359-4024
Amazonas (92) 3024-6919
Ceará (85) 4105-0508
Distrito Federal (61) 4101-3480
Goiás (62) 3271-7878
Pará (91) 3085-1985
Pernambuco (81) 4106-2090
Rio de Janeiro (21) 3435-2760
São Paulo (11) 4778-0174

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 214557/2024, emitida em 17/01/2024

Certidão nº 214557/2024
17/01/2024, 15:13
Chave de Impressão: cb40D
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/01/2024 e contém 10 folhas

87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM	M2	3758,93
88431	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_06/2014	VB	1485,60
	PLATIBANDA EM ALUCOBOND CINZA - VER COTAÇÃO	m2	153,60
	BRISE DE ALUMÍNIO NA COR CINZA - VER COTAÇÃO	m2	897,60
9	**INSTALAÇÕES**		
	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS - VER PLANILHA DETALHADA	1,00	VB
	CFTV / REDE DE INFORMATICA - VER PLANILHA DETALHADA	1,00	VB
	ILUMINAÇÃO - VER COTAÇÃO	1,00	VB
10	**Serviços Complementares**		
9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	12522,28

Camaçari, 30 de novembro de 2023.

PA ARQUIVOS LTDA
CNPJ: 34.409.656/0001-84
Lucas Britto Pereira
Sócio Diretor
CPF: 798.334.465-15

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 214557/2024, emitida em 17/01/2024

Certidão nº 214557/2024
17/01/2024, 15:13
Chave de Impressão: cb40D
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/01/2024 e contém 10 folhas

DECLARAÇÃO TÉCNICA DE SERVIÇOS E QUANTITATIVOS EXECUTADOS

DECLARO para os devidos fins que a **CONSTRUTORA JF PRADO LTDA**, CNPJ: 13.585.696/0001-07, com sede na Rua Alegria do Castro Neves, nº 54, Bairro Matatu, CEP: 40.255-240, Salvador/BA, executou para a **PA ARQUIVOS LTDA**, CNPJ: 34.409.656/0001-84, com sede na Avenida Conselheiro Zacarias, nº 103, Mares, CEP: 40.445-080, Salvador/BA os serviços conforme contrato e quantitativos abaixo.

DADOS DOS SERVIÇOS:

Obra/Objeto: Serviços de engenharia civil relativos à Construção do Centro logístico composto de dois galpões.
Endereço da obra: Via Parafuso KM 13/14, Polo Petroquímico, Camaçari, CEP: 42.810-200.
Valor do Contrato: R$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais).
Prazo de execução: 02/02/2022 a 30/06/2023
Responsáveis Técnicos:
Marcello Prado Oliveira Silva, Engenheiro Civil, RNP: 0520279930

PLANILHA DE SERVIÇOS - PAVIMENTAÇÃO

CÓDIGO SINAPI	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1	**Serviços Iniciais**		
	PROJETO arquitetônico	VB	1,00
	PROJETO estrutural	VB	1,00
	PROJETO de instalações	VB	1,00
74220/001	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X	M2	579,00
84128	ABERTURA POCO PARA CISTERNA TERRENO COMPACTO COM DN 1,0M COM PROFUNDIDADES DE 15 A 20M	M	15,00
9540	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA MONOFÁSICA 50A COM POSTE DE CONCRETO, INCLUSIVE CABEAMENTO, CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR E ATERRAMENTO.	UND	1,00
73960/001	INSTAL/LIGACAO PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSAO P/CANT OBRA OBRA,M3-CHAVE 100A CARGA 3KWH,20CV EXCL FORN MEDIDOR	UND	1,00
73805/001	BARRACAO DE OBRA PARA ALOJAMENTO/ESCRITORIO, PISO EM PINHO 3A, PAREDES ES ELETRICAS E ESQUADRIAS	M²	60,00
74210/001	BARRACAO PARA DEPOSITO EM TABUAS DE MADEIRA, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO PISO ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA)	M²	30,00
74242/001	BARRACAO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA COM BANHEIRO, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS E ELETRICAS	M²	10,00
85253	GALPAO ABERTO EM CANTEIRO DE OBRA, COM ESTRUTURA EM MADEIRA (REAPROVEITAMENTO 3X) E TELHA ONDULADA 6MM, INCLUINDO PISO CIMENTADO COM PREPARO DO TERRENO	M²	20,00
74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M²	3,00
88503	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS	UN	3,00
72872	MOBILIZACAO E INSTALACAO DE 01 EQUIPAMENTO DE SONDAGEM, DISTANCIA DE 10KM ATE 20KM - VER CONTRATO	UN	1,00
73686	LOCACAO DA OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS, INCLUSIVE NIVELADOR	M2	22760,95
2	**Movimento de Terra**		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 214557/2024, emitida em 17/01/2024

Certidão nº 214557/2024
17/01/2024, 15:13
Chave de Impressão: cb40D
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/01/2024 e contém 8 folhas

74154/001	ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR SOBRE ESTEIRAS 305 HP E CACAMBA 5M3, DMT 50 A 200M - (estimado)	M3	7833,33
5	**Paredes e Painéis**		
74143/001	CERCA COM MOUROES DE CONCRETO, RETO, 15X15CM, ESPACAMENTO DE 3M, CRAVADOS 0,5M, ESCORAS DE 10X10CM NOS CANTOS, COM 12 FIOS DE ARAME DE ACO OVALADO 15X17	M	817,11
7	**ESQUADRIAS E VIDROS**		
74238/002	PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE ACO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS	M2	9,00
8	**PISOS EXTERNOS**		
73710	BASE PARA PAVIMENTACAO COM BRITA GRADUADA, INCLUSIVE COMPACTACAO	M3	2611,00
72945	IMPRIMACAO DE BASE DE PAVIMENTACAO COM EMULSAO CM-30	M2	13055,35
72960	TRATAMENTO SUPERFICIAL TRIPLO - TST, COM EMULSAO RR-2C	M2	13055,35
85181	PASSEIO EM CONCRETO DESEMPENADO, TRACO 1:2,5:3,5 E ESPESSURA 5CM	M2	987,00
73789/002	MEIO-FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL, USINADO 15 MPA, COM 0,30 M ALTURA X 0,15 M BASE, REJUNTE EM ARGAMASSA TRACO 1:3,5 (CIMENTO E AREIA)	M2	658,00
9	**PAISAGISMO**		
74236/001	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS	M2	13071,00
85178	PLANTIO DE ARBUSTO COM ALTURA 50 A 100CM, EM CAVA DE 60X60X60CM	UND	50,00
11	**INSTALAÇÕES**		
	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS - VER PLANILHA DETALHADA	1,00	VB
	CFTV / REDE DE INFORMATICA - VER PLANILHA DETALHADA	1,00	VB
	SUBESTAÇÃO - VER PLANILHA DETALHADA	1,00	VB
	TRANSFORMADOR - VER COTAÇÃO	1,00	VB
	ILUMINAÇÃO - VER COTAÇÃO	1,00	VB
13	**Serviços Complementares**		
9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	13055,55

PLANILHA DE SERVIÇOS - GUARITA

CÓDIGO SINAPI	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1	**Serviços Iniciais**		
73686	LOCACAO DA OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS, INCLUSIVE NIVELADOR	M2	186,97
	Subtotal		
2	**FUNDACOES E CONTENCOES**		
73965/010	ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO	M³	56,09
83441	REATERRO APILOADO DE VALAS	M³	16,82
	BOTA-FORA DE MATERIAL ESCAVADO	M³	12,15
74115/001	EXECUÇÃO DE LASTRO EM CONCRETO (1:2,5:6), PREPARO MANUAL	M³	5,60
74138/002	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=20MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO	M³	46,74
74007/001	FORMA TABUA P/ CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 10 X.	M²	701,14
73942	ARMACAO ACO CA-60 P/ ESTRUTURAS DE CONCRETO	KG	3739,40
	Subtotal		
3	**ESTRUTURA**		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 214557/2024, emitida em 17/01/2024

Certidão nº 214557/2024
17/01/2024, 15:13
Chave de Impressão: cb40D
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/01/2024 e contém 8 folhas

73410	FORMA PLANA P/VIGA, PILAR E PAREDE EM CHAPA RESINADA E= 10 MM	M²	841,37
73942	ARMACAO ACO CA-60 P/ ESTRUTURAS DE CONCRETO	KG	4487,28
74138/004	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO	M³	56,09
	Subtotal		
4	**Paredes e Painéis**		
74200/001	VERGA 10X10CM EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO FCK=20MPA (PREPARO COM BETONEIRA) AÇO CA60, BITOLA FINA, INCLUSIVE FORMAS TABUA 3A.	M	46,00
73935/002	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM) , ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA1 CM	M2	308,52
5	**Impermeabilização**		
5968	IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (MEDIA), TRACO 1:3, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E=2CM.	M2	186,97
	Subtotal		
6	**COBERTURA**		
73931/001	ESTRUTURA EM MADEIRA APARELHADA, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMINIO OU PLASTICA, APOIADA EM LAJE OU PAREDE	M2	186,97
84039	COBERTURA COM TELHA ONDULADA DE ALUMINIO, ESPESSURA DE 7 MM	M2	186,97
	Subtotal		
7	**ESQUADRIAS E VIDROS**		
74071/002	PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, COM GUARNICAO	M2	44,31
	FECHADURA LA FONTE 515 CRA	UN	14,00
	TRINCA LA FONTE CRA SUPERIOR E INFERIOR	UN	14,00
74046/002	TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO	UN	28,00
73809/001	JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM AR, INCLUSO GUARNICOES E VIDRO FANTASIA	M2	32,26
	Subtotal		
8	**Pisos Internos**		
73907/003	CONTRAPISO/LASTRO DE CONCRETO NAO-ESTRUTURAL, E=5CM, PREPARO COM BETONEIRA	M2	186,97
87646	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS SECAS MAIORES QUE 10M2 SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM, ACABAMENTO REFORÇADO. AF_06/2014	M2	186,97
87258	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_06/2014	M2	186,97
84161	SOLEIRA DE GRANITO, LARGURA 15CM, ESPESSURA 3CM, ASSENTADA SOBRE ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	M	8,00
	Subtotal		
9	**Revestimentos Internos e Externos**		
88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	331,37
88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	331,37
88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	331,37

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 214557/2024, emitida em 17/01/2024

Certidão nº 214557/2024
17/01/2024, 15:13
Chave de Impressão: cb40D
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/01/2024 e contém 8 folhas

73792/001	FORRO EM PLACAS PRE-MOLDADAS DE GESSO LISO, BISOTADO, 60X60CM COM ESPESSURA CENTRAL 1,2CM E NAS BORDAS 3,0CM, INCLUSO FIXACAO COM ARAME E ESTRUTURA DE MADEIRA	M2	186,97
88482	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	186,97
88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	186,97
74199/001	CHAPISCO RUSTICO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA), ESPESSURA 2CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA 74199/001	M2	617,04
87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM	M2	331,37
87531	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	285,67
87269	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	285,67
84088	PEITORIL EM MARMORE BRANCO, LARGURA DE 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M	34,83
88431	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_06/2014	VB	158,87
	PLATIBANDA EM ALUCOBOND CINZA - VER COTAÇÃO	m2	114,94
	BRISE DE ALUMÍNIO NA COR CINZA - VER COTAÇÃO	m2	67,09
11	**INSTALAÇÕES**		
	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS - VER PLANILHA DETALHADA	1,00	VB
	CFTV / REDE DE INFORMATICA - VER PLANILHA DETALHADA	1,00	VB
	ILUMINAÇÃO - VER COTAÇÃO	1,00	VB
	AR CONDICIONADO RM - VER COTAÇÃO	1,00	VB
12	**Aparelhos Sanitários e Metais**		
86905	APARELHO MISTURADOR DE MESA PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	15,00
86908	APARELHO MISTURADOR DE MESA PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,00
86901	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	15,00
86944	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, INCLUSO CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	1,00
	DUCHA HIGIÊNICA	UN	15,00
86932	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013_P	UN	15,00
86895	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA LAVATÓRIO 0,50 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013_P	M	22,50
79627	DIVISORIA EM GRANITO BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4, ARREMATE EM CIMENTO BRANCO, EXCLUSIVE FERRAGENS	M2	90,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 214557/2024, emitida em 17/01/2024

Certidão nº 214557/2024
17/01/2024, 15:13
Chave de Impressão: cb40D
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/01/2024 e contém 8 folhas

13	**Serviços Complementares**		
9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	186,97

PLANILHA DE SERVIÇOS - GALPÃO 01

CÓDIGO SINAPI	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1	**Serviços Iniciais**		
73686	LOCACAO DA OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS, INCLUSIVE NIVELADOR	M2	9170,62
2	**FUNDACOES E CONTENCOES**		
73965/010	ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO	M³	2751,19
83441	REATERRO APILOADO DE VALAS	M³	825,36
94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M³	5829,33
	BOTA-FORA DE MATERIAL ESCAVADO	M³	596,10
74115/001	EXECUÇÃO DE LASTRO EM CONCRETO (1:2,5:6), PREPARO MANUAL	M³	275,12
74138/002	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=20MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO	M³	2292,65
74007/001	FORMA TABUA P/ CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 10 X.	M²	34389,75
73942	ARMACAO ACO CA-60 P/ ESTRUTURAS DE CONCRETO	KG	183412,00
100353	MURO DE ARRIMO COM BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL E PILARES INTERMEDIÁRIOS, COM ALTURA MAIOR QUE 2,8 M E MENOR OU IGUAL A 4,0 M (EXCETO FUNDAÇÃO). AF_07/2019	M²	632,85
3	**ESTRUTURA**		
73970/001	ESTRUTURA METALICA EM ACO ESTRUTURAL PERFIL I 12 X 5 1/4	KG	229265,50
4	**Paredes e Painéis**		
73935/002	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM) , ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA1 CM	M2	1264,80
5	**COBERTURA**		
73931/001	ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VAO LIVRE DE 25M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METALICOS, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO	M2	9170,62
84039	COBERTURA COM TELHA ONDULADA DE ALUMINIO, ESPESSURA DE 7 MM	M2	9170,62
6	**ESQUADRIAS E VIDROS**		
74071/002	PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, COM GUARNICAO	M2	30,87
	FECHADURA LA FONTE 515 CRA	UN	21,00
	TRINCA LA FONTE CRA SUPERIOR E INFERIOR	UN	21,00
73809/001	JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM AR, INCLUSO GUARNICOES E VIDRO FANTASIA	M2	92,40
7	**Pisos Internos**		
73907/003	CONTRAPISO/LASTRO DE CONCRETO NAO-ESTRUTURAL, E=5CM, PREPARO COM BETONEIRA	M2	9170,62

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 214557/2024, emitida em 17/01/2024

Certidão nº 214557/2024
17/01/2024, 15:13
Chave de Impressão: cb40D
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/01/2024 e contém 8 folhas

87646	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS SECAS MAIORES QUE 10M2 SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM, ACABAMENTO REFORÇADO. AF_06/2014	M2	9170,62
72137	PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 12MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	M2	8100,00
87258	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_06/2014	M2	1070,62
84161	SOLEIRA DE GRANITO, LARGURA 15CM, ESPESSURA 3CM, ASSENTADA SOBRE ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	M	16,80
8	**Revestimentos Internos e Externos**		
88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	2390,58
88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	2390,58
88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	2390,58
73792/001	FORRO EM PLACAS PRE-MOLDADAS DE GESSO LISO, BISOTADO, 60X60CM COM ESPESSURA CENTRAL 1,2CM E NAS BORDAS 3,0CM, INCLUSO FIXACAO COM ARAME E ESTRUTURA DE MADEIRA	M2	1070,62
88482	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	1070,62
88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	1070,62
74199/001	CHAPISCO RUSTICO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA), ESPESSURA 2CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA 74199/001	M2	2529,60
87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM	M2	2390,58
87531	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	139,02
87269	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	139,02
84088	PEITORIL EM MARMORE BRANCO, LARGURA DE 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M	63,95
88431	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_06/2014	VB	271,98
	PLATIBANDA EM ALUCOBOND CINZA - VER COTAÇÃO	m2	153,60
	BRISE DE ALUMÍNIO NA COR CINZA - VER COTAÇÃO	m2	897,60
9	**INSTALAÇÕES**		
	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS - VER PLANILHA DETALHADA	1,00	VB
	CFTV / REDE DE INFORMATICA - VER PLANILHA DETALHADA	1,00	VB
	ILUMINAÇÃO - VER COTAÇÃO	1,00	VB
	AR CONDICIONADO RM - VER COTAÇÃO	1,00	VB
10	**Aparelhos Sanitários e Metais**		
86905	APARELHO MISTURADOR DE MESA PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	12,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 214557/2024, emitida em 17/01/2024

Certidão nº 214557/2024
17/01/2024, 15:13
Chave de Impressão: cb40D
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/01/2024 e contém 8 folhas

86901	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	12,00
	DUCHA HIGIÊNICA	UN	12,00
86932	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013_P	UN	12,00
86895	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA LAVATÓRIO 0,50 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013_P	M	14,40
11	**Serviços Complementares**		
9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	9170,62

PLANILHA DE SERVIÇOS - GALPÃO 02

CÓDIGO SINAPI	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1	**Serviços Iniciais**		
73686	LOCACAO DA OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS, INCLUSIVE NIVELADOR	M2	12522,28
2	**FUNDACOES E CONTENCOES**		
73965/010	ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO	M³	3756,68
83441	REATERRO APILOADO DE VALAS	M³	1127,01
94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M³	6528,45
	BOTA-FORA DE MATERIAL ESCAVADO	M³	813,92
74115/001	EXECUÇÃO DE LASTRO EM CONCRETO (1:2,5:6), PREPARO MANUAL	M³	112,70
74138/002	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=20MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO	M³	3130,60
74007/001	FORMA TABUA P/ CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 10 X.	M²	46958,93
73942	ARMACAO ACO CA-60 P/ ESTRUTURAS DE CONCRETO	KG	250447,60
3	**ESTRUTURA**		
73970/001	ESTRUTURA METALICA EM ACO ESTRUTURAL PERFIL I 12 X 5 1/4	KG	313057,00
4	**Paredes e Painéis**		
73935/002	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM) , ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA1 CM	M2	1879,47
5	**COBERTURA**		
73931/001	ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VAO LIVRE DE 25M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METALICOS, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO	M2	12522,28
84039	COBERTURA COM TELHA ONDULADA DE ALUMINIO, ESPESSURA DE 7 MM	M2	12522,28
6	**ESQUADRIAS E VIDROS**		
74071/002	PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, COM GUARNICAO	M2	50,00
	FECHADURA LA FONTE 515 CRA	UN	25,00
	TRINCA LA FONTE CRA SUPERIOR E INFERIOR	UN	25,00
73809/001	JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM AR, INCLUSO GUARNICOES E VIDRO FANTASIA	M2	110,00
7	**Pisos Internos**		
73907/003	CONTRAPISO/LASTRO DE CONCRETO NAO-ESTRUTURAL, E=5CM, PREPARO COM BETONEIRA	M2	12522,28

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 214557/2024, emitida em 17/01/2024

Certidão nº 214557/2024
17/01/2024, 15:13
Chave de Impressão: cb40D
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/01/2024 e contém 8 folhas

87646	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS SECAS MAIORES QUE 10M2 SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM, ACABAMENTO REFORÇADO. AF_06/2014	M2	12522,28
72137	PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 12MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	M2	12522,28
8	**Revestimentos Internos e Externos**		
88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	2273,33
88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	2273,33
88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	2273,33
74199/001	CHAPISCO RUSTICO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA), ESPESSURA 2CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA 74199/001	M2	3758,93
87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM	M2	3758,93
88431	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_06/2014	VB	1485,60
	PLATIBANDA EM ALUCOBOND CINZA - VER COTAÇÃO	m2	153,60
	BRISE DE ALUMÍNIO NA COR CINZA - VER COTAÇÃO	m2	897,60
9	**INSTALAÇÕES**		
	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS - VER PLANILHA DETALHADA	1,00	VB
	CFTV / REDE DE INFORMATICA - VER PLANILHA DETALHADA	1,00	VB
	ILUMINAÇÃO - VER COTAÇÃO	1,00	VB
10	**Serviços Complementares**		
9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	12522,28

Camaçari, 30 de novembro de 2023.

Engenheiro Civil Fernando Selling Cunha
CREA BA 051906110-1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 214557/2024, emitida em 17/01/2024

Certidão nº 214557/2024
17/01/2024, 15:13
Chave de Impressão: cb40D
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/01/2024 e contém 8 folhas

DECLARAÇÃO DE EXAME DO EDITAL

CONCORRÊNCIA Nº 90007/2024

À PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR – PMS

SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS DO SALVADOR– SUCOP

OBJETO: Contratação de empresas capacitadas para execução das obras de construção de Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) e de Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS): São Marcos, em Salvador/BA, subdivididos em 02 (dois) Lotes.
LOTE 2 – Construção dos CRAS em Brotas, Paripe e Parque São Cristovão.

Pela presente, declaro conhecer e compreender por inteiro o teor **CONCORRÊNCIA Nº 90007/2024**, e seus ANEXOS.

Declaro, outrossim, ter examinado, minuciosamente, o pertinente edital, seus ANEXOS, e estudado, comparado e os encontrou corretos, aceitando e submetendo, integralmente, às suas condições. Obtive da Comissão de Licitação, satisfatoriamente, todas as informações e esclarecimentos solicitados, não havendo dúvidas acerca dos serviços a executar vistoriado minuciosamente o local para prestação dos serviços constantes do objeto do referido Edital e tomei conhecimento das reais condições de execução dos serviços, bem como coletei informações de todos os dados e elementos necessários à perfeita elaboração da proposta comercial.

Salvador – Bahia, 17 de setembro de 2024

MARCELLO PRADO OLIVEIRA SILVA:05408522520

Digitally signed by MARCELLO PRADO OLIVEIRA SILVA:05408522520
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=26182271000107, OU=Videoconferencia, OU=Certificado PF A1, CN=MARCELLO PRADO OLIVEIRA SILVA:05408522520
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2024.09.17 09:38:50-03'00'
Foxit PDF Reader Version: 12.0.1

CONSTRUTORA JF PRADO LTDA
MARCELLO PRADO OLIVEIRA SILVA
RESPONSAVEL TECNÍCO/ SOCIO/DIRETOR

DECLARAÇÃO DE CONTRATOS FIRMADOS E DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

CONCORRÊNCIA Nº 90007/2024

À PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR – PMS

SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS DO SALVADOR– SUCOP

OBJETO: Contratação de empresas capacitadas para execução das obras de construção de Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) e de Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS): São Marcos, em Salvador/BA, subdivididos em 02 (dois) Lotes.
LOTE 2 – Construção dos CRAS em Brotas, Paripe e Parque São Cristovão.

A Construtora JF Prado LTDA, inscrita no **CNPJ n.º 13.585.696/0001-07,** com endereço à Rua Alegria do Castro Neves, nº. 54 – Matatu – Salvador/BA, neste ato representada legalmente por intermédio de seu representante legal Sr.(a) Marcello Prado Oliveira Silva, portador(a) da Carteira de Identidade n.º 15291964-34 e do C.P.F. n.º 054.085.225-20, DECLARA, para fins de prova de qualificação econômico-financeira, que, na data da sessão pública de abertura da licitação acima indicada, esta licitante tem em vigor os contratos abaixo indicados, firmados com entidades públicas e/ou privadas. Declara, ainda, estar ciente de que essas informações estão sujeitas a verificação por parte da Unidade licitante para a finalidade para a qual se destina.

TABELA DE SOMATORIO DOS SALDOS CONTRATUAIS

ITEM	LOCALIDADE	CONTRATO	OBJETO	CONTRATO E ADITIVOS	VALOR FATURADO	SALDO A FATURAR
1	CAMAÇARI	0108/2024	PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, CONSTRUÇÃO DE 56 UNIDADES HABITACIONAIS	R$ 13.029.369,55	R$ 80.047,91	R$ 12.949.321,64
2	CANDEIAS	288-2023	CONSTRUÇÃO DA CRECHE CAMINHO DO SABER	R$ 3.414.404,47	R$ 1.018.037,29	R$ 2.396.367,18
4	LUIS EDUARDO MAGALHÃES	173-2023	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA FAMÍLIA	R$ 1.998.513,07	R$ 340.671,70	R$ 1.657.841,37
5	LUIS EDUARDO MAGALHÃES	070/2024	CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA NO BAIRRO MIMOSO II	R$ 9.293.444,51	R$ 442.839,11	R$ 8.850.605,40
6	PORTO SEGURO	1/2023	REFORMA DO POLO BASE	R$ 1.412.378,09	R$ 1.384.975,30	R$ 27.402,79
8	SÃO FRANCISCO DO CONDE	199/2023	REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS-LOTES 03 E 04	R$ 7.798.650,00	R$ 301.405,68	R$ 7.497.244,32
9	TEIXEIRA DE FREITAS	3-1013-2021	REFORMA DAS ENFERMARIAS HOSPITAL MUNICIPAL	R$ 643.982,87	R$ 97.561,76	R$ 546.421,11
10	TEIXEIRA DE FREITAS	2-002-2022	MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	R$ 16.444.514,63	R$ 5.149.137,86	R$ 11.295.376,77
11	TEIXEIRA DE FREITAS	4-904-2022	CONSTRUÇÃO DE 06 COBERTURAS PARA ARQUIBANCADAS	R$ 1.676.132,03	R$ 980.610,52	R$ 695.521,51

13	TEIXEIRA DE FREITAS	4-457-2023	AMPLIAÇÃO DA ESCOLA CLÉLIA DAS GRAÇAS	R$ 880.451,51	R$	481.779,16	R$ 398.672,35
14	TEIXEIRA DE FREITAS	4-473-2023	OBRA ESCOLA NO BAIRRO JARDIM CARAÍPE	R$ 2.665.081,10	R$	46.458,24	R$ 2.618.622,86
15	TEIXEIRA DE FREITAS	4-005-2024	AUDITÓRIO NA ESCOLA ANTONIO CHICON	R$ 3.306.660,09	R$	1.789.925,85	R$ 1.516.734,24
16	TEIXEIRA DE FREITAS	4-004-2024	CONSTRUÇÃO ESCOLA NO BAIRRO BELA VISTA 8 SALAS	R$ 4.354.046,27	R$	569.394,84	R$ 3.784.651,43
17	TEIXEIRA DE FREITAS	2-006-2024	CONSTRUÇÃO DOS BOXES DO MERCADO MUNICIPAL	R$ 1.017.898,24	R$	614.393,07	R$ 403.505,17
19	TEIXEIRA DE FREITAS	007/2024	SEAP CONSTRUÇÃO DAS COZINHAS-GALPÕES NAS UNIDADES PRISIONAIS	R$ 1.692.709,25	R$	209.092,60	R$ 1.483.616,65
21	PETROLINA	001/2018	REFORMA E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO PROGRAMA NOVA SEMENTE	R$ 4.436.179,20	R$	2.912.961,71	R$ 1.523.217,49
22	PETROLINA	051/2022	REFORMA DAS 07 PRAÇAS	R$ 4.204.324,20	R$	2.591.916,73	R$ 1.612.407,47
23	PETROLINA	065/2022	CONSTRUÇÃO CRECHE BAIRRO FERNANDO IDALINO	R$ 3.311.469,92	R$	2.078.975,07	R$ 1.232.494,85
24	PETROLINA	073/2022	CONSTRUÇÃO CRECHE NO BAIRRO JARDIM IMPERIAL	R$ 3.272.235,05	R$	1.766.540,49	R$ 1.505.694,56
25	PETROLINA	127/2022	MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS PÚBLICOS	R$ 9.779.415,18	R$	1.040.757,11	R$ 8.738.658,07
TOTAL				**R$ 94.631.859,23**	**R$**	**23.897.482,00**	**R$ 70.734.377,23**
SALDO A FATURAR							R$ 70.734.377,23
PATRIMÔNIO LÍQUIDO							R$ 10.943.822,19
DFL							R$ 38.703.844,67

ATUALIZADO SETEMBRO

Declaramos que o valor do Patrimônio Líquido foi extraído do Balanço Patrimonial. E o VA Somatórios dos saldos contratuais das obras e serviços em andamento ou a iniciar, comprovados através da Declaração de compromissos assumidos. A CONSTRUTORA JF PRADO LTDA possui Disponibilidade Financeira Líquida igual ou superior ao orçamento oficial da obra (DFL ≥ orçamento oficial da obra).

Salvador - BA, 17 de setembro de 2024

MARCELLO PRADO OLIVEIRA SILVA:05408522520

Digitally signed by MARCELLO PRADO OLIVEIRA SILVA:05408522520
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=26182271000107, OU=Videoconferencia, OU=Certificado PF A1, CN=MARCELLO PRADO OLIVEIRA SILVA:05408522520
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2024.09.17 09:39:07-03'00'
Foxit PDF Reader Version: 12.0.1

CONSTRUTORA JF PRADO LTDA
MARCELLO PRADO OLIVEIRA SILVA
RESPONSAVEL TECNÍCO/ SOCIO/DIRETOR

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE INSTALAÇÕES, APARELHAMENTOS E PESSOAL TÉCNICO.

CONCORRÊNCIA Nº 90007/2024

À PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR – PMS

SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS DO SALVADOR– SUCOP

OBJETO: Contratação de empresas capacitadas para execução das obras de construção de Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) e de Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS): São Marcos, em Salvador/BA, subdivididos em 02 (dois) Lotes.
LOTE 2 – Construção dos CRAS em Brotas, Paripe e Parque São Cristovão.

A **Construtora JF Prado LTDA**, inscrita no CNPJ nº 13.585.696/0001-07, situada a Rua Alegria do Castro Neves, N°.54, Sala 02, por intermédio de seu representante legal o Sr. Marcello Prado Oliveira Silva, portador(a) da Carteira de Identidade nº 15291964-34 e do CPF nº 054.085.225-20, **DECLARA:**

- Que sob as penas de lei cabíveis, **disporá de equipamentos, instalações, máquinas em bom estado e suficientes e terá equipe técnica adequada,** para a execução do objeto da licitação.
- **Dispõe de todos recursos financeiros**, necessários para execução do objeto especificado no certame licitatório

Abaixo consta informações parciais da nossa capacidade técnica.

- **Relação Técnica**

Título profissional	Nome	CREA/CAU	Vinculação com a empresa
Engenheiro Civil	Marcello Prado Oliveira Silva	CREA/BA N.º 052027993-0 CPF. 054.085.225-20	Socio/Engenheiro

Relação de Aparelhamentos e Máquinas

Tipo	Especificação	Quantidade
Serra Circular	220V	03
Esmerilhadeira 4"	220V	05
Martelo Rompedor 5 Kg	220V	01
Soquete Manual	Manual	05
Martelete Impacto	220V	04

Vibro acabadoras	Diesel 2014	01
Truck Caçamba Basculante	Diesel 20010	01
Furadeira De Impacto 1/2"	220V	04
Serra Mármore	220V	08
Placa Vibratória	Gasolina/ 2020	01
Caminhão irrigador	Diesel	01
Pá Carregadeira	Diesel 2011	01
Nível De Laser	110v/220v	01
Bomba D'agua	Gasolina	01
Maçarico Portátil	Gás Mapp ou Propano	01
Bebedouro Industrial	127V	02
Retroescavadeira	Diesel 2010- 85hp conservado	01
Compressor Ar - Pintura	Bifásico	01
Roteador	Bifásico	01
Parafusadeira	Bivolts	01
Betoneira 400 Lt	220V MONOFASICO	03
Caminhão	Diesel	01
Rolos compactador	Diesel 2014- 80hp conservado	01

Salvador – Bahia, 17 de setembro de 2024

MARCELLO PRADO OLIVEIRA SILVA:05408522520

Digitally signed by MARCELLO PRADO OLIVEIRA SILVA:05408522520
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=26182271000107, OU=Videoconferencia, OU=Certificado PF A1, CN=MARCELLO PRADO OLIVEIRA SILVA:05408522520
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2024.09.17 09:39:22-03'00'
Foxit PDF Reader Version: 12.0.1

CONSTRUTORA JF PRADO LTDA
MARCELLO PRADO OLIVEIRA SILVA
RESPONSAVEL TECNÍCO/ SOCIO/DIRETOR

DECLARAÇÃO DE DECLÍNIO DA VISITA

CONCORRÊNCIA Nº 90007/2024

À PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR – PMS

SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS DO SALVADOR– SUCOP

OBJETO: Contratação de empresas capacitadas para execução das obras de construção de Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) e de Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS): São Marcos, em Salvador/BA, subdivididos em 02 (dois) Lotes.
LOTE 2 – Construção dos CRAS em Brotas, Paripe e Parque São Cristovão.

A **Construtora JF Prado LTDA**, inscrita no CNPJ n.º 13.585.696/0001-07, por intermédio de seu representante legal que esta subscreve, o(a) Sr.(a) Marcello Prado Oliveira Silva, portador(a) da Carteira de Identidade n.º 15291964-34 e do C.P.F. n.º 054.085.225-20 DECLARA que não teve interesse em realizar a vistoria nos locais onde serão executados os serviços objeto do **CONCORRÊNCIA Nº 90007/2024,** assumindo todo e qualquer risco futuro, isentando a CONTRATANTE de qualquer responsabilidade que possa advir de tal ato, não cabendo alegações, em qualquer época, de desconhecimento de estado, fatos e detalhes que impossibilitem ou dificultem a execução dos serviços ou o cumprimento de todas as suas obrigações.

Salvador - Bahia, 17 de setembro de 2024

MARCELLO PRADO OLIVEIRA SILVA:05408522520

Digitally signed by MARCELLO PRADO OLIVEIRA SILVA:05408522520
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=26182271000107, OU=Videoconferencia, OU=Certificado PF A1, CN=MARCELLO PRADO OLIVEIRA SILVA:05408522520
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2024.09.17 09:39:38-03'00'
Foxit PDF Reader Version: 12.0.1

CONSTRUTORA JF PRADO LTDA
MARCELLO PRADO OLIVEIRA SILVA
RESPONSAVEL TECNÍCO/ SOCIO/DIRETOR

DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENOR DE IDADE, SALVO NA CONDIÇÃO DE APRENDIZ

CONCORRÊNCIA Nº 90007/2024

À PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR – PMS

SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS DO SALVADOR– SUCOP

OBJETO: Contratação de empresas capacitadas para execução das obras de construção de Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) e de Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS): São Marcos, em Salvador/BA, subdivididos em 02 (dois) Lotes.
LOTE 2 – Construção dos CRAS em Brotas, Paripe e Parque São Cristovão.

A **Construtora JF Prado LTDA**, inscrita no CNPJ n.º 13.585.696/0001-07, por intermédio de seu representante legal que esta subscreve, o(a) Sr.(a) Marcello Prado Oliveira Silva, portador(a) da Carteira de Identidade n.º 15291964-34 e do C.P.F. n.º 054.085.225-20.
DECLARA, para fins de cumprimento do disposto no inciso XXXIII do Art. 7º da Constituição Federal, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não empregamos menor de dezesseis anos, conforme disposto no inciso VI do art. 68 da Lei nº. 14.133/2021, acrescido pela Lei nº. 9.854, de 27 de outubro de 1999, ressalvando-se a condição de menor aprendiz, cuja contratação é permitida nos termos da legislação;

Salvador - Bahia, 17 de setembro de 2024

MARCELLO PRADO OLIVEIRA SILVA:05408522520

Digitally signed by MARCELLO PRADO OLIVEIRA SILVA:05408522520
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=26182271000107, OU=Videoconferencia, OU=Certificado PF A1, CN=MARCELLO PRADO OLIVEIRA SILVA:05408522520
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2024.09.17 09:39:55-03'00'
Foxit PDF Reader Version: 12.0.1

CONSTRUTORA JF PRADO LTDA
MARCELLO PRADO OLIVEIRA SILVA
RESPONSAVEL TECNÍCO/ SOCIO/DIRETOR

DECLARAÇÃO DE DESIGNAÇÃO DE RESPOSÁVEL TÉCNICO

CONCORRÊNCIA Nº 90007/2024

À PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR – PMS

SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS DO SALVADOR– SUCOP

OBJETO: Contratação de empresas capacitadas para execução das obras de construção de Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) e de Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS): São Marcos, em Salvador/BA, subdivididos em 02 (dois) Lotes. **LOTE 2 – Construção dos CRAS em Brotas, Paripe e Parque São Cristovão.**

A Construtora JF Prado LTDA, inscrita no **CNPJ n.º 13.585.696/0001-07,** com endereço à Rua Alegria do Castro Neves, nº. 54 – Matatu – Salvador/BA, neste ato representada legalmente por intermédio de seu representante legal Sr.(a) Marcello Prado Oliveira Silva, portador(a) da Carteira de Identidade n.º 15291964-34 e do C.P.F. n.º 054.085.225-20, DECLARA, para fins de participação na licitação em epígrafe, que os profissionais abaixo relacionados formarão a equipe desta empresa para a prestação dos serviços que compõem o objeto deste certame:

Título profissional	Nome	CREA/CAU	Vinculação com a empresa
Engenheiro Civil	Marcello Prado Oliveira Silva	CREA/BA N.º 052027993-0 CPF. 054.085.225-20	Socio/Engenheiro

Salvador – Bahia, 17 de setembro de 2024

MARCELLO PRADO OLIVEIRA SILVA:05408522520

Digitally signed by MARCELLO PRADO OLIVEIRA SILVA:05408522520
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=26182271000107, OU=Videoconferencia, OU=Certificado PF A1, CN=MARCELLO PRADO OLIVEIRA SILVA:05408522520
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2024.09.17 09:40:14-03'00'
Foxit PDF Reader Version: 12.0.1

CONSTRUTORA JF PRADO LTDA
MARCELLO PRADO OLIVEIRA SILVA
RESPONSAVEL TECNÍCO/ SOCIO/DIRETOR

DECLARAÇÃO DE ANUÊNCIA E TERMO DE COMPROMISSO DO RESPONSAVEL TECNICO

CONCORRÊNCIA Nº 90007/2024

À PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR – PMS

SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS DO SALVADOR– SUCOP

OBJETO: Contratação de empresas capacitadas para execução das obras de construção de Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) e de Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS): São Marcos, em Salvador/BA, subdivididos em 02 (dois) Lotes.
LOTE 2 – Construção dos CRAS em Brotas, Paripe e Parque São Cristovão.

Eu, **MARCELLO PRADO OLIVEIRA SILVA**, inscrito no CPF nº 054.085.225-20, Engenheiro Civil de CREA Nº 150612, em atendimento ao que determina ao edital **CONCORRÊNCIA Nº 90007/2024.** Declaro:

- Que aceito a minha indicação como Responsável Técnico feita pela empresa **CONSTRUTORA JF PRADO LTDA**, para direção e execução dos serviços que compõem o objeto do referido.
- Que sou detentor dos atestados de capacidade técnica apresentados e devidamente registrados no CREA.
- Declaro ainda que, caso ocorra a necessidade de substituição do Responsável Técnico o mesmo só se efetivará se for por outro profissional que detenha atestados técnicos e CAT iguais ou superiores ao existente, com a aprovação pelo CONTRATANTE.

Atenciosamente

Salvador – Bahia, 17 de setembro de 2024

MARCELLO PRADO OLIVEIRA SILVA:05408522520

Digitally signed by MARCELLO PRADO OLIVEIRA SILVA:05408522520
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=26182271000107, OU=Videoconferencia, OU=Certificado PF A1, CN=MARCELLO PRADO OLIVEIRA SILVA:05408522520
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2024.09.17 09:40:33-03'00'
Foxit PDF Reader Version: 12.0.1

CONSTRUTORA JF PRADO LTDA
MARCELLO PRADO OLIVEIRA SILVA
RESPONSAVEL TECNÍCO/ SOCIO/DIRETOR

DECLARAÇÃO DE FORNECIMENTO OU UTILIZAÇÃO DE PRODUTOS E SUBPRODUTOS DE ORIGEM NATIVA OU NÃO NATIVA

CONCORRÊNCIA Nº 90007/2024

À PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR – PMS

SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS DO SALVADOR– SUCOP

OBJETO: Contratação de empresas capacitadas para execução das obras de construção de Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) e de Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS): São Marcos, em Salvador/BA, subdivididos em 02 (dois) Lotes.
LOTE 2 – Construção dos CRAS em Brotas, Paripe e Parque São Cristovão.

Em conformidade com o disposto no artigo 5º do Decreto Municipal de nº 18.185 de 26 de fevereiro de
2008, que estabelece no Município de Salvador, procedimentos de controle ambiental para execução ou contratação de serviço e obras e/ou engenharia, ou ainda a aquisição de bens ou qualquer outro serviço que compreenda a utilização ou o fornecimento de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa em obras e serviços de engenharia contratados pelo Município de Salvador.

Eu Marcello Prado Oliveira Silva, portador(a) da Carteira de Identidade n.º 15291964-34 e do C.P.F. n.º 054.085.225-20, legalmente nomeado representante da empresa Construtora JF Prado LTDA, CNPJ nº 13.585.696/0001-07 e participante do procedimento licitatório nº na modalidade **CONCORRÊNCIA Nº 90007/2024**, declaro, sob as penas da Lei que, para o fornecimento de madeiramentos (ou para a execução das obras, ou serviços acima dispostos), objeto da referida licitação, somente serão utilizados produtos e subprodutos de madeira de origem não nativa ou nativa que tenha procedência legal, decorrentes de desmatamento autorizado ou manejo florestal aprovado por órgão ambiental competente, integrante do Sistema Nacional de Meio Ambiente – SISNAMA, com autorização de transporte reconhecida pelo Órgão ambiental competente, ficando sujeito às sanções administrativas previstas nos artigos 86 ao 88 da Lei Federal nº 8666, de 21 de junho de 1993, e no inciso V do § 8º da Lei Federal nº 9.605 de 12 de fevereiro de 1988, sem prejuízo das implicações de ordem criminal estabelecidas em Lei.

Salvador - Bahia, 17 de setembro de 2024

MARCELLO PRADO OLIVEIRA SILVA:05408522520

Digitally signed by MARCELLO PRADO OLIVEIRA SILVA:05408522520
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=26182271000107, OU=Videoconferencia, OU=Certificado PF A1, CN=MARCELLO PRADO OLIVEIRA SILVA:05408522520
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2024.09.17 09:41:03-03'00'
Foxit PDF Reader Version: 12.0.1

CONSTRUTORA JF PRADO LTDA
MARCELLO PRADO OLIVEIRA SILVA
RESPONSAVEL TECNÍCO/ SOCIO/DIRETOR

DECLARAÇÃO DE RESERVA DE CARGOS

CONCORRÊNCIA Nº 90007/2024

À PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR – PMS

SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS DO SALVADOR– SUCOP

OBJETO: Contratação de empresas capacitadas para execução das obras de construção de Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) e de Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS): São Marcos, em Salvador/BA, subdivididos em 02 (dois) Lotes.
LOTE 2 – Construção dos CRAS em Brotas, Paripe e Parque São Cristovão.

A **Construtora JF Prado LTDA**, inscrita no CNPJ n.º 13.585.696/0001-07, por intermédio de seu representante legal que esta subscreve, o(a) Sr.(a) Marcello Prado Oliveira Silva, portador(a) da Carteira de Identidade n.º 15291964-34 e do C.P.F. n.º 054.085.225-20, declara para os devidos fins que cumpre as exigências de reserva de cargos para Pessoa com Deficiência - PCD, para Reabilitado da Previdência Social e para aprendiz, em atenção ao art. 92, inciso XVII, da Lei nº 14.133/2021.

Salvador - Bahia, 17 de setembro de 2024

MARCELLO PRADO OLIVEIRA SILVA:05408522520

Digitally signed by MARCELLO PRADO OLIVEIRA SILVA:05408522520
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=26182271000107, OU=Videoconferencia, OU=Certificado PF A1, CN=MARCELLO PRADO OLIVEIRA SILVA:05408522520
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2024.09.17 09:41:28-03'00'
Foxit PDF Reader Version: 12.0.1

CONSTRUTORA JF PRADO LTDA
MARCELLO PRADO OLIVEIRA SILVA
RESPONSAVEL TECNÍCO/ SOCIO/DIRETOR

DECLARAÇÃO GERAL CONJUNTA

CONCORRÊNCIA Nº 90007/2024

À PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR – PMS

SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS DO SALVADOR– SUCOP

OBJETO: Contratação de empresas capacitadas para execução das obras de construção de Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) e de Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS): São Marcos, em Salvador/BA, subdivididos em 02 (dois) Lotes.
LOTE 2 – Construção dos CRAS em Brotas, Paripe e Parque São Cristovão.

A **Construtora JF Prado LTDA**, inscrita no CNPJ n.º 13.585.696/0001-07, com endereço à Rua Alegria do Castro Neves, nº. 54 – Matatu – Salvador/BA, neste ato representada legalmente por intermédio de seu representante legal Sr.(a) **Marcello Prado Oliveira Silva**, portador(a) da Carteira de Identidade n.º 15291964-34 e do C.P.F. n.º 054.085.225-20,

DECLARA:

I. cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta atende às exigências do edital da **CONCORRÊNCIA Nº 90007/2024**, promovido pela **SUCOP**, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

II. não possui, na cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inc. III do art. 5º da Constituição Federal;

III. que, até a presente data, não existem fatos impeditivos para sua habilitação e participação na **CONCORRÊNCIA Nº 90007/2024**, e que não pesa contra si suspensão ou declaração de inidoneidade expedida por Órgão da Administração Pública de qualquer esfera de Governo, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Salvador – Bahia, 17 de setembro de 2024

MARCELLO PRADO OLIVEIRA SILVA:05408522520

Digitally signed by MARCELLO PRADO OLIVEIRA SILVA:05408522520
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=26182271000107, OU=Videoconferencia, OU=Certificado PF A1, CN=MARCELLO PRADO OLIVEIRA SILVA:05408522520
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2024.09.17 09:41:54-03'00'
Foxit PDF Reader Version: 12.0.1

CONSTRUTORA JF PRADO LTDA
MARCELLO PRADO OLIVEIRA SILVA
RESPONSAVEL TECNÍCO/ SOCIO/DIRETOR