CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-BA

Nº 273386/2025
Emissão: 06/03/2025
Validade: 31/03/2026
Chave: AZ5Cz

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICO, ainda, face ao estabelecido nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que a pessoa jurídica mencionada, bem como seus responsáveis técnicos e membros do quadro técnico não se encontram em débito com as anuidades do CREA/BA.

Interessado(a)

Empresa: CONSTRUTORA JF PRADO LTDA ME

CNPJ: 13.585.696/0001-07

Registro: 0010050000

Categoria: Matriz

Capital Social: R$ 2.500.000,00

Data do Capital: 30/08/2024

Faixa: 6

Objetivo Social: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, RODOVIAS E FERROVIAS; CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS; OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL; INSTALAÇÃO ELÉTRICA EM BAIXA TENSÃO EM EDIFICAÇÕES; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS; SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL.

Restrições Relativas ao Objetivo Social:

Endereço Matriz: AVENIDA VASCO DA GAMA, 3691, EDF VASCO DA GAMA PLZ SL 318 A 321, ACUPE DE BROTAS, SALVADOR, BA, 40290350

Tipo de Registro: DEFINITIVO (EMPRESA)

Data Inicial: 30/11/2016

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 000001005139BA

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2025 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: MARCELLO PRADO OLIVEIRA SILVA

Registro: 0520279930

CPF: ***.085.225-**

Data Início: 28/07/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: Art. 7 da Lei 5.194 66, cc os arts. 28 e 29 do Decreto Fed. 23.569 33, cc Art. 7 da Res. 218 73 com restricoes das atividades 1, 2, 3, 4, 6 e 8 do art. 1. da citada Resolucao referentes a aeroportos, portos e barragens, com base no Art. 5 2 da Res. 1073 16, do Confea.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Profissional: PEDRO AUGUSTO BASTOS RIBEIRO

Registro: 1811373798

CPF: ***.091.594-**

Data Início: 25/02/2025

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO Nº 218/73, DO CONFEA. OBSERVAÇÃO: O PROFISSIONAL POSSUI ATRIBUIÇÃ(REALIZAR ATIVIDADES DE GEORREFERENCIAMENTO DE IMÓVEIS RURAIS E URBANOS.

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-BA

Nº 273386/2025
Emissão: 06/03/2025
Validade: 31/03/2026
Chave: AZ5Cz

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuição: Artigo 4º da Resolução Nº 359/91, do CONFEA.

ESP. EM GEOPROCESSAMENTO E GEORREFERENCIAMENTO

ENGENHARIA DE SANEAMENTO BÁSICO E AMBIENTAL

ENGENHARIA AMBIENTAL

Atribuição: PARAGRAFO 1 DO ARTIGO 5 DA RESOLUCAO 1073, DE 19/04/2016, REFERENTES AS ATRIBUICOES CONSTANTES NO ARTIGO 2 DA RES 447, DE 22 DE SETEMBRO DE 2000, E DO ARTIGO 1 DA RESOLUCAO 310, DE 23/07/1986, COM RESTRICAO A `CONTROLE DE VETORES BIOLOGICOS TRANSMISSORES DE DOENCAS (ARTROPODES E ROEDORES DE IMPORTANCIA PARA A SAUDE PUBLICA), INSTALACOES PREDIAIS HIDROSSANITARIAS E SANEAMENTO DOS ALIMENTOS`, NOS TERMOS DO ARTIGO 6 DA RESOLUCAO 1073/2016. (MODALIDADE EAD).

ENGENHEIRO AMBIENTAL

Atribuição: PARAGRAFO 1 DO ARTIGO 5 DA RESOLUCAO 1073, DE 19/04/2016, REFERENTES AS ATRIBUICOES CONSTANTES NO ARTIGO 2 DA RES 447, DE 22 DE SETEMBRO DE 2000, E DO ARTIGO 1 DA RESOLUCAO 310, DE 23/07/1986, COM RESTRICAO A `CONTROLE DE VETORES BIOLOGICOS TRANSMISSORES DE DOENCAS (ARTROPODES E ROEDORES DE IMPORTANCIA PARA A SAUDE PUBLICA), INSTALACOES PREDIAIS HIDROSSANITARIAS E SANEAMENTO DOS ALIMENTOS`, NOS TERMOS DO ARTIGO 6 DA RESOLUCAO 1073/2016. (MODALIDADE EAD).

ENGENHARIA DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS RURAIS E URBANOS

ENGENHEIRO ELETRICISTA

Atribuição: LEI FEDERAL N.º 5.194/1966 - ART. 7º; RESOLUÇÃO DO CONFEA N.º 218/1973 - ART. 8º; RESOLUÇÃO DO CONFEA N.º 218/1973 - ART. 9º; RESOLUÇÃO DO CONFEA N.º 1.073/2016 - ART. 5º.

Tipo de Responsabilidade: QUADRO TÉCNICO

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Decisão Normativa Nº 116 de 21 de Dezembro de 2021

CREA-BA

Nº 273388/2025
Emissão: 06/03/2025
Validade: 31/03/2026
Chave: xAYA3

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS que o(a) profissional mencionado(a) encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - CREA-BA.

Interessado(a)

Profissional: MARCELLO PRADO OLIVEIRA SILVA

Registro: 0520279930

CPF: ***.085.225-**

Tipo de Registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 16/07/2021

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: Art. 7 da Lei 5.194 66, cc os arts. 28 e 29 do Decreto Fed. 23.569 33, cc Art. 7 da Res. 218 73 com restricoes das atividades 1, 2, 3, 4, 6 e 8 do art. 1. da citada Resolucao referentes a aeroportos, portos e barragens, com base no Art. 5 2 da Res. 1073 16, do Confea.

Restrições: Sem Identificação

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ - RIO DE JANEIRO

Data de Formação: 15/07/2021

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2025 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: CONSTRUTORA JF PRADO LTDA ME

Registro: 0010050000

CNPJ: 13.585.696/0001-07

Data Ínicio: 28/07/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

CONFEA CREA

CREA-BA
Registro Crea Nº
3000117575

Nome
MARCELLO PRADO OLIVEIRA SILVA



Data do Registro no Crea-BA
16/07/2021

Título Profissional
ENGENHEIRO CIVIL

Registro Nacional
05202739930

Data de Emissão
30/09/2021

Presidente do Confea

Presidente do Crea-BA

Viale como documento de identidade em todo o território nacional e tem fé pública, conforme o § 2º do art. 56 da Lei nº 5194 de 24/12/66 e Lei nº 6206 de 07/05/75.

CÓPIA COLORIDA

CONFEA CREA

Crea de Registro
CREA-BA

Nome
MARCELLO PRADO OLIVEIRA SILVA

Filiação
TEREZA CRISTINA PRADO OLIVEIRA SILVA
MARCELO ALVES DA SILVA

Nascimento	CPF	Doc. de Identidade	Nacionalidade
18/07/1991	054.085.225-20	1529196434 SSP BA	BRASILEIRA

Naturalidade
SALVADOR BA

Tipo Sang.	Título de Eleitor	PIS/PASEP
O +	138029880515	

Assinatura do Profissional

4° TABELIONATO DE NOTAS
Bel. Gustavo Calmon de Amorim - Tabelião
Av. Tancredo Neves - Nº 1506 - Shopping Sumaré - 3º piso - Caminho das Árvores
CEP 41820-020 - Salvador - BA - Tels.: (71) 3019-1255 / 3018-1266

4° TABELIONATO DE NOTAS
Salvador - Bahia
Tabelião: Bel. Gustavo Calmon de Amorim

Poder Judiciário do Estado da Bahia

Confere com o original a mim apresentado, dou fé.
Salvador-BA 22/02/2024
Em testemunho 8 da verdade.

EDIVANIA SOLANGE FERREIRA - ESCREVENTE
Selo(s): 1604.AE.270764-4
Consulte: www.tjba.jus.br/autenticidade

JOSE FELIPE ABUD ANDARI, nacionalidade brasileira, nascido em 18/06/1977, casado em separação de bens, administrador, CPF nº 515.642.625-53, carteira de identidade nº 691075131, órgão expedidor Secretaria de Segurança Pública - Ba, residente e domiciliado a Rua Waldemar Falcão, 1775, Apt. 1402, Brotas, Salvador, Ba, Cep 40285885, Brasil.
MARCELLO PRADO OLIVEIRA SILVA, nacionalidade brasileira, nascido em 18/07/1991, casado em separação de bens, empresário, CPF nº 054.085.225-20, carteira de identidade nº 1529196434, órgão expedidor Secretaria de Segurança Pública - Ba, residente e domiciliado a Rua Comendador Horácio Urpia Júnior, 180, Apt. 801, Graça, Salvador, Ba, Cep 40150250, Brasil.
Sócios da sociedade limitada de nome empresarial CONSTRUTORA JF PRADO LTDA, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado da Bahia, sob NIRE nº 29204300813, com sede Avenida Vasco da Gama, 003691, Edif. Vasco da Gama Plaza Sala 318 A 321, Acupe de Brotas Salvador, BA, CEP 40290350, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 13.585.696/0001-07, deliberam de pleno e comum acordo ajustarem a presente rératificar e consolidar a alteração contratual, registrada sob o nº 98550822 em 30/08/2024 nos termos da Lei n° 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

QUADRO SOCIETÁRIO

CLÁUSULA PRIMEIRA Rerratificar a clausula segunda da alteração registrada sob número 98550822 em 30/08/2024, o valor total do quadro societário ilustrativo da distribuição do capital social

Onde se lê:

QUADRO SOCIETÁRIO

SOCIOS	QUOTAS	VALOR	%
MARCELLO PRADO OLIVEIRA SILVA	1.250.000	1.250.000,00	50
JOSE FELIPE ABUD ANDARI	1.250.000	1.250.000,00	50
TOTAL	2.500.000	1.500.000,00	100

Leia se:

QUADRO SOCIETÁRIO

SOCIOS	QUOTAS	VALOR	%
MARCELLO PRADO OLIVEIRA SILVA	1.250.000	1.250.000,00	50
JOSE FELIPE ABUD ANDARI	1.250.000	1.250.000,00	50
TOTAL	2.500.000	2.500.000,00	100

DA RATIFICAÇÃO E FORO

CLÁUSULA SEGUNDA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece em Salvador.

CLÁUSULA TERCEIRA. As Cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e que não foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor.

Junta Comercial do Estado da Bahia 07/10/2024
Certifico o Registro sob o nº 98561745 em 07/10/2024
Protocolo 247851523 de 03/10/2024
Nome da empresa CONSTRUTORA JF PRADO LTDA NIRE 29204300813
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 139884836903275
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/10/2024
por Bruno Mota Passos - Secretário-Geral

Em face das alterações acima, consolida-se o contrato social, nos termos da Lei n° 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes

CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO

MARCELLO PRADO OLIVEIRA SILVA, nacionalidade brasileira, nascido em 18/07/1991, casado em comunhão convencional de bem, empresário, CPF Nº 054.085.225-20, Carteira De Identidade Nº 1529196434, órgão expedidor Secretaria de Segurança Pública - Ba, residente e domiciliado na Rua Comendador Horácio Urpia Júnior, 180, Apt. 801, Graça, Salvador, Ba, Cep 40150250, Brasil.
JOSE FELIPE ABUD ANDARI nacionalidade brasileira, nascido em 18/06/1977, casado em separação de bens, administrador, CPF Nº 515.642.625-53, Carteira de Identidade Nº 691075131, Órgão Expedidor Secretaria De Segurança Pública - Ba, residente e domiciliado a Rua Waldemar Falcão, 1775, Apt. 1402, Brotas, Salvador, Ba, Cep 40285885, Brasil.
Sócios da sociedade limitada de nome empresarial **CONSTRUTORA JF PRADO LTDA**, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado da Bahia, sob NIRE nº 29204300813, com sede a Avenida Vasco Da Gama, 003691, Edif Vasco Da Gama Plaza Sala 318 A 321, Acupe De Brotas, Salvador, Ba, Cep 40.290-350. devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 13.585.696/0001-07, resolvem, assim, consolidar o contrato social mediante as cláusulas que seguem:

CLÁUSULA 1ª – A sociedade gira sob o nome empresarial **CONSTRUTORA JF PRADO LTDA** e tem sede e domicílio na **AVENIDA VASCO DA GAMA, 003691, EDIF VASCO DA GAMA PLAZA SALA 318 A 321, ACUPE DE BROTAS, SALVADOR, BA, CEP 40.290-350.**

CLÁUSULA 2ª – O nome fantasia é **JF PRADO.**

CLÁUSULA 3ª - O objetivo da sociedade é Construção de edifícios, rodovias e ferrovias, construção de obras de arte especiais, obras de urbanização ruas, praças e calçadas, construção de instalações esportivas e recreativas, obras de engenharia civil, instalação e manutenção elétrica, obras de terraplenagem, instalações hidráulicas, sanitárias e de gás, serviços de engenharia.

CNAES
42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
71.12-0-00 - Serviços de engenharia

Junta Comercial do Estado da Bahia 07/10/2024
Certifico o Registro sob o nº 98561745 em 07/10/2024
Protocolo 247851523 de 03/10/2024
Nome da empresa CONSTRUTORA JF PRADO LTDA NIRE 29204300813
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 139884836903275
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/10/2024
por Bruno Mota Passos - Secretário-Geral

CLÁUSULA 4ª - O capital social é de R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais), em moeda corrente nacional, representado por 2.500.000 (dois milhões e quinhentos mil) quotas de capital, no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente subscrito integralizado, em moeda corrente do país, pelos sócios da seguinte maneira:

MARCELLO PRADO OLIVEIRA SILVA, com 1.250.000 (um milhão duzentos e cinquenta mil) quotas, perfazendo um total de R$ 1.250.000,00 (um milhão duzentos e cinquenta mil reais) integralizado. **JOSE FELIPE ABUD ANDARI**, com 1.250.000 (um milhão duzentos e cinquenta mil) quotas, perfazendo um total de R$ 1.250.000,00 (um milhão duzentos e cinquenta mil reais) integralizado.

CLAUSULA 5ª - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas cotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLAUSULA 6ª - As cotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA 7ª - A empresa iniciou suas atividades em 03 de maio de 2011 e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

CLAUSULA 8ª - A administração da sociedade cabe aos sócios **MARCELLO PRADO OLIVEIRA SILVA** e **JOSÉ FELIPE ABUD ANDARI**, Conjunta ou Isoladamente com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do(s) outro(s) sócio(s).

CLÁUSULA 9ª - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, os administradores prestarão contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas cotas, ou não, os lucros ou perdas apuradas.

CLÁUSULA 10ª - A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial, ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

CLÁUSULA 11ª - Os sócios poderão de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "Pró-labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA 12ª – Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo o interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e

Junta Comercial do Estado da Bahia 07/10/2024
Certifico o Registro sob o nº 98561745 em 07/10/2024
Protocolo 247851523 de 03/10/2024
Nome da empresa CONSTRUTORA JF PRADO LTDA NIRE 29204300813
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 139884836903275
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/10/2024
por Bruno Mota Passos - Secretário-Geral

liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, a data de resolução, verificada em balanço especialmente levantado. **Parágrafo Único** – O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

CLÁUSULA 13ª - Os administradores declaram, sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade.

CLÁUSULA 14ª - Fica eleito o foro da cidade do Salvador - BA para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam este instrumento.

Salvador Ba, 2 de setembro de 2024.

JOSE FELIPE ABUD ANDARI:51564262553
Assinado de forma digital por JOSE FELIPE ABUD ANDARI:51564262553
Dados: 2024.10.07 16:33:34 -03'00'

JOSE FELIPE ABUD ANDARI

MARCELLO PRADO OLIVEIRA SILVA:05408522520
Assinado de forma digital por MARCELLO PRADO OLIVEIRA SILVA:05408522520
Dados: 2024.10.07 16:34:29 -03'00'

MARCELLO PRADO OLIVEIRA SILVA

Junta Comercial do Estado da Bahia 07/10/2024
Certifico o Registro sob o nº 98561745 em 07/10/2024
Protocolo 247851523 de 03/10/2024
Nome da empresa CONSTRUTORA JF PRADO LTDA NIRE 29204300813
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 139884836903275
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/10/2024
por Bruno Mota Passos - Secretário-Geral

247851523

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	**CONSTRUTORA JF PRADO LTDA**
PROTOCOLO	**247851523 - 03/10/2024**
ATO	**002 - ALTERAÇÃO**
EVENTO	**048 - RERRATIFICAÇÃO**

MATRIZ

NIRE 29204300813
CNPJ 13.585.696/0001-07
CERTIFICO O REGISTRO EM 07/10/2024
PROTOCOLO ARQUIVAMENTO 98561745 DE 07/10/2024 DATA AUTENTICAÇÃO 07/10/2024

EVENTOS

051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO ARQUIVAMENTO: 98561745

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 05408522520 - MARCELLO PRADO OLIVEIRA SILVA - Assinado em 03/10/2024 às 17:17:37

Cpf: 51564262553 - JOSE FELIPE ABUD ANDARI - Assinado em 03/10/2024 às 17:17:37

BRUNO MOTA PASSOS

Secretário-Geral

Junta Comercial do Estado da Bahia 07/10/2024

Certifico o Registro sob o nº 98561745 em 07/10/2024
Protocolo 247851523 de 03/10/2024
Nome da empresa CONSTRUTORA JF PRADO LTDA NIRE 29204300813
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 139884836903275
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/10/2024
por Bruno Mota Passos - Secretário-Geral

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=hfx2qgE4qly-E6ZzSFu3dg&chave2=BT-06aCCpMpeIH2nWncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 51564262553-JOSE FELIPE ABUD ANDARI|05408522520-MARCELLO PRADO OLIVEIRA SILVA

JOSE FELIPE ABUD ANDARI, nacionalidade brasileira, nascido em 18/06/1977, casado em separação de bens, administrador, CPF nº 515.642.625-53, carteira de identidade nº 691075131, órgão expedidor Secretaria De Segurança Pública - Ba, residente e domiciliado a Rua Waldemar Falcão, 1775, Apt. 1402, Brotas, Salvador, Ba, Cep 40285885, Brasil.

MARCELLO PRADO OLIVEIRA SILVA, nacionalidade brasileira, nascido em 18/07/1991, casado em separação de bens, empresário, CPF nº 054.085.225-20, carteira de identidade nº 1529196434, órgão expedidor secretaria de segurança pública - Ba, residente e domiciliado a Rua Comendador Horácio Urpia Júnior, 180, Apt. 801, Graça, Salvador, Ba, Cep 40150250, Brasil.

Sócios da sociedade limitada de nome empresarial **CONSTRUTORA JF PRADO LTDA**, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado da Bahia, sob NIRE nº 29204300813, com sede Avenida Vasco da Gama, 003691, Edif. Vasco da Gama Plaza Sala 318 A 321, Acupe de Brotas Salvador, BA, CEP 40290350, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 13.585.696/0001-07, deliberam de pleno e comum acordo ajustarem a presente alteração contratual, nos termos da Lei n° 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

OBJETO SOCIAL

CLÁUSULA PRIMEIRA A sociedade passa a ter o seguinte objeto:

Construção de edifícios, rodovias e ferrovias, construção de obras de arte especiais, obras de urbanização ruas, praças e calçadas, construção de instalações esportivas e recreativas, obras de engenharia civil, instalação e manutenção elétrica, obras de terraplenagem, instalações hidráulicas, sanitárias e de gás, serviços de engenharia, carga e descarga com locação de mão-de-obra, locação de mão-de-obra terceirizada e temporária, atividades paisagísticas, serviço de jardinagem, remoção de lixo urbano e coleta de resíduos não-perigosos .

CNAE FISCAL

4120-4/00 - Construção de Edifícios
3811-4/00 - Coleta de Resíduos não Perigosos
7820-5/00 - Locação de Mão de Obra Temporária
7112-0/00 - Serviços de Engenharia
5212-5/00 - Carga e descarga
4322-3/01 - Instalações Hidráulicas, Sanitárias e de Gás
4321-5/00 - Instalação e Manutenção Elétrica
4313-4/00 - Obras de Terraplenagem
4299-5/99 - Outras Obras de Engenharia Civil não especificadas anteriormente
4299-5/01 - Construção de Instalações Esportivas e Recreativas
4213-8/00 - Obras De Urbanização - Ruas, Praças e Calçadas
4212-0/00 – Construção de Obras de Arte Especiais
4211-1/01 - Construção de Rodovias e Ferrovias
8130-3/00 - Atividades Paisagísticas

Junta Comercial do Estado da Bahia 31/01/2025
Certifico o Registro sob o nº 98596012 em 31/01/2025
Protocolo 259841544 de 22/01/2025
Nome da empresa CONSTRUTORA JF PRADO LTDA NIRE 29204300813
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 120298689769888
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 31/01/2025
por Bruno Mota Passos - Secretário-Geral

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=hfx2qgE4qly-E6ZzSFu3dg&chave2=BT-06aCCpMpeIH2nWncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 51564262553-JOSE FELIPE ABUD ANDARI|05408522520-MARCELLO PRADO OLIVEIRA SILVA

DA RATIFICAÇÃO E FORO

CLÁUSULA SEGUNDA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece em SALVADOR - BA.

CLÁUSULA TERCEIRA. As Cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e que não foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor.

Em face das alterações acima, consolida-se o contrato social, nos termos da Lei n° 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes:

CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO

MARCELLO PRADO OLIVEIRA SILVA, nacionalidade brasileira, nascido em 18/07/1991, casado em comunhão convencional de bem, empresário, CPF Nº 054.085.225-20, Carteira De Identidade Nº 1529196434, órgão expedidor Secretaria de Segurança Pública - Ba, residente e domiciliado na Rua Comendador Horácio Urpia Júnior, 180, Apt. 801, Graça, Salvador, Ba, Cep 40150250, Brasil.
JOSE FELIPE ABUD ANDARI nacionalidade brasileira, nascido em 18/06/1977, casado em separação de bens, administrador, CPF Nº 515.642.625-53, Carteira de Identidade Nº 691075131, Órgão Expedidor Secretaria De Segurança Pública - Ba, residente e domiciliado a Rua Waldemar Falcão, 1775, Apt. 1402, Brotas, Salvador, Ba, Cep 40285885, Brasil.
Sócios da sociedade limitada de nome empresarial **CONSTRUTORA JF PRADO LTDA**, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado da Bahia, sob NIRE nº 29204300813, com sede a Avenida Vasco Da Gama, 003691, Edif Vasco Da Gama Plaza Sala 318 A 321, Acupe de Brotas, Salvador, Ba, Cep 40.290-350, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 13.585.696/0001-07, resolvem, assim, consolidar o contrato social mediante as cláusulas que seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA- DENOMINAÇÃO EMPRESARIAL

A sociedade gira sob o nome empresarial **CONSTRUTORA JF PRADO LTDA** e tem sede e domicílio na AVENIDA VASCO DA GAMA, 003691, EDIF VASCO DA GAMA PLAZA SALA 318 A 321, ACUPE DE BROTAS, SALVADOR, BA, CEP 40.290-350**.**

CLÁUSULA SEGUNDA – NOME DE FANTASIA

O nome fantasia é **JF PRADO.**

Junta Comercial do Estado da Bahia 31/01/2025
Certifico o Registro sob o nº 98596012 em 31/01/2025
Protocolo 259841544 de 22/01/2025
Nome da empresa CONSTRUTORA JF PRADO LTDA NIRE 29204300813
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 120298689769888
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 31/01/2025
por Bruno Mota Passos - Secretário-Geral

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=hfx2qgE4qly-E6ZzSFu3dg&chave2=BT-06aCCpMpeIH2nWncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 51564262553-JOSE FELIPE ABUD ANDARI|05408522520-MARCELLO PRADO OLIVEIRA SILVA

CLÁUSULA TERCEIRA– OBJETO SOCIAL.

O Objetivo da sociedade é Construção de edifícios, rodovias e ferrovias, construção de obras de arte especiais, obras de urbanização ruas, praças e calçadas, construção de instalações esportivas e recreativas, obras de engenharia civil, instalação e manutenção elétrica, obras de terraplenagem, instalações hidráulicas, sanitárias e de gás, serviços de engenharia, carga e descarga com locação de mão-de-obra, locação de mão-de-obra terceirizada e temporária, atividades paisagísticas, serviço de jardinagem, remoção de lixo urbano e coleta de resíduos não-perigosos .

CNAE FISCAL
4120-4/00 - Construção de Edifícios
3811-4/00 - Coleta de Resíduos não Perigosos
7820-5/00 - Locação de Mão de Obra Temporária
7112-0/00 - Serviços de Engenharia
5212-5/00 - Carga e descarga
4322-3/01 - Instalações Hidráulicas, Sanitárias e de Gás
4321-5/00 - Instalação e Manutenção Elétrica
4313-4/00 - Obras de Terraplenagem
4299-5/99 - Outras Obras de Engenharia Civil não especificadas anteriormente
4299-5/01 - Construção de Instalações Esportivas e Recreativas
4213-8/00 - Obras De Urbanização - Ruas, Praças e Calçadas
4212-0/00 – Construção de Obras de Arte Especiais
4211-1/01 - Construção de Rodovias e Ferrovias
8130-3/00 - Atividades Paisagísticas

CLÁUSULA QUARTA - CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais), em moeda corrente nacional, representado por 2.500.000 (dois milhões e quinhentos mil) quotas de capital, no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente subscrito integralizado, em moeda corrente do país, pelos sócios da seguinte maneira:
MARCELLO PRADO OLIVEIRA SILVA, com 1.250.000 (um milhão duzentos e cinquenta mil) quotas, perfazendo um total de R$ 1.250.000,00 (um milhão duzentos e cinquenta mil reais) integralizado.
JOSE FELIPE ABUD ANDARI, com 1.250.000 (um milhão duzentos e cinquenta mil) quotas, perfazendo um total de R$ 1.250.000,00 (um milhão duzentos e cinquenta mil reais) integralizado.

QUADRO SOCIETÁRIO

SÓCIOS	QUOTAS	VALOR	%
MARCELLO PRADO OLIVEIRA SILVA	1.250.000	1.250.000,00	50
JOSE FELIPE ABUD ANDARI	1.250.000	1.250.000,00	50
TOTAL	2.500.000	2.500.000,00	100

Junta Comercial do Estado da Bahia 31/01/2025
Certifico o Registro sob o nº 98596012 em 31/01/2025
Protocolo 259841544 de 22/01/2025
Nome da empresa CONSTRUTORA JF PRADO LTDA NIRE 29204300813
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 120298689769888
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 31/01/2025
por Bruno Mota Passos - Secretário-Geral

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=hfx2qgE4qly-E6ZzSFu3dg&chave2=BT-06aCCpMpeIH2nWncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 51564262553-JOSE FELIPE ABUD ANDARI|05408522520-MARCELLO PRADO OLIVEIRA SILVA

CLAUSULA QUINTA - RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS

A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas cotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLAUSULA SEXTA- CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS

As cotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA SÉTIMA - PRAZO E DURAÇÃO DA SOCIEDADE

A empresa iniciou suas atividades em 03 de maio de 2011 e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

CLAUSULA OITAVA- ADMINISTRAÇÃO

A administração da sociedade cabe aos sócios **MARCELLO PRADO OLIVEIRA SILVA** e **JOSÉ FELIPE ABUD ANDARI**, Conjunta ou Isoladamente com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do(s) outro(s) sócio(s).

CLÁUSULA NONA- EXERCÍCIO SOCIAL

Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, os administradores prestarão contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas cotas, ou não, os lucros ou perdas apuradas.

CLÁUSULA DÉCIMA- FILIAIS

A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial, ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - REMUNERAÇÃO DOS SÒCIOS

Os sócios poderão de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de “Pró-labore”, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

Junta Comercial do Estado da Bahia 31/01/2025
Certifico o Registro sob o nº 98596012 em 31/01/2025
Protocolo 259841544 de 22/01/2025
Nome da empresa CONSTRUTORA JF PRADO LTDA NIRE 29204300813
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 120298689769888
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 31/01/2025
por Bruno Mota Passos - Secretário-Geral

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=hfx2qgE4qly-E6ZzSFu3dg&chave2=BT-06aCCpMpeIH2nWncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 51564262553-JOSE FELIPE ABUD ANDARI|05408522520-MARCELLO PRADO OLIVEIRA SILVA

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – FALECIMENTO, RETIRADA OU INTERDIÇÃO

Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo o interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, a data de resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo Único – O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DECLARAÇÃO DESEPENDIMENTO

Os administradores declaram, sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - FORO

Fica eleito o foro da cidade do Salvador - BA para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam este instrumento.

Salvador Ba, 16 de janeiro de 2025.

_____

JOSE FELIPE ABUD ANDARI

_____

MARCELLO PRADO OLIVEIRA SILVA

Junta Comercial do Estado da Bahia 31/01/2025
Certifico o Registro sob o nº 98596012 em 31/01/2025
Protocolo 259841544 de 22/01/2025
Nome da empresa CONSTRUTORA JF PRADO LTDA NIRE 29204300813
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 120298689769888
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 31/01/2025
por Bruno Mota Passos - Secretário-Geral

259841544

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	**CONSTRUTORA JF PRADO LTDA**
PROTOCOLO	**259841544 - 22/01/2025**
ATO	**002 - ALTERAÇÃO**
EVENTO	**021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)**

MATRIZ

NIRE 29204300813
CNPJ 13.585.696/0001-07
CERTIFICO O REGISTRO EM 31/01/2025
PROTOCOLO ARQUIVAMENTO 98596012 DE 31/01/2025 DATA AUTENTICAÇÃO 31/01/2025

EVENTOS

051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO ARQUIVAMENTO: 98596012

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 05408522520 - MARCELLO PRADO OLIVEIRA SILVA - Assinado em 22/01/2025 às 14:42:23

Cpf: 51564262553 - JOSE FELIPE ABUD ANDARI - Assinado em 22/01/2025 às 14:43:53

BRUNO MOTA PASSOS

Secretário-Geral

Junta Comercial do Estado da Bahia 31/01/2025

Certifico o Registro sob o nº 98596012 em 31/01/2025
Protocolo 259841544 de 22/01/2025
Nome da empresa CONSTRUTORA JF PRADO LTDA NIRE 29204300813
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 120298689769888
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 31/01/2025
por Bruno Mota Passos - Secretário-Geral

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=tJq8RbSWUMxlopyAZTfUIw&chave2=BT-06aCCpMpeIH2nWncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 51564262553-JOSE FELIPE ABUD ANDARI|05408522520-MARCELLO PRADO OLIVEIRA SILVA

JOSE FELIPE ABUD ANDARI, nacionalidade brasileira, nascido em 18/06/1977, casado em separação de bens, administrador, cpf nº 515.642.625-53, carteira de identidade nº 691075131, órgão expedidor Secretaria De Segurança Pública - Ba, residente e domiciliado a Rua Waldemar Falcão, 1775, Apt. 1402, Brotas, Salvador, Ba, Cep 40285885, Brasil.

MARCELLO PRADO OLIVEIRA SILVA, nacionalidade brasileira, nascido em 18/07/1991, CASADO em separação de bens, empresário, CPF nº 054.085.225-20, carteira de identidade nº 1529196434, órgão expedidor Secretaria De Segurança Pública - Ba, residente e domiciliado a Rua Comendador Horácio Urpia Júnior, 180, Apt. 801, Graça, Salvador, Ba, Cep 40150250, Brasil.

Sócios da sociedade limitada de nome empresarial **CONSTRUTORA JF PRADO LTDA**, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado da Bahia, sob **NIRE nº 29204300813**, com sede Rua Alegria do Castro Neves, 54, Sala 2, Matatu Salvador, BA, CEP 40255240, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 13.585.696/0001-07, deliberam de pleno e comum acordo ajustarem a presente alteração e consolidação contratual, nos termos da Lei n° 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

ENDEREÇO

CLÁUSULA PRIMEIRA. A sociedade passa a exercer suas atividades no seguinte endereço sito à **AVENIDA VASCO DA GAMA, 003691, EDIF VASCO DA GAMA PLAZA SALA 318 A 321, ACUPE DE BROTAS, SALVADOR, BA, CEP 40.290-350.**

DO CAPITAL SOCIAL

CLÁUSULA SEGUNDA. O capital anterior totalmente integralizado passa a ser de R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais), em moeda corrente nacional, representado por 2.500.000 (dois milhões e quinhentos mil) quotas de capital, no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, cujo aumento é totalmente subscrito e integralizado, neste ato, pelos sócios. Em decorrência do aumento do capital social por motivo de o Capital Social é elevado para R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais) mediante o aproveitamento da reserva de lucros no valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), aumento este distribuído de forma proporcional a atual participação dos sócios, este fica assim distribuído:

JOSE FELIPE ABUD ANDARI, com 1.250.000 (um milhão e duzentos e cinquenta mil) quotas, perfazendo um total de R$ 1.250.000,00 (um milhão e duzentos e cinquenta mil reais) integralizados.

Junta Comercial do Estado da Bahia 30/08/2024
Certifico o Registro sob o nº 98550822 em 30/08/2024
Protocolo 247938580 de 27/08/2024
Nome da empresa CONSTRUTORA JF PRADO LTDA NIRE 29204300813
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 88085778657440
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/08/2024
por Bruno Mota Passos - Secretário-Geral

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=tJq8RbSWUMxlopyAZTfUIw&chave2=BT-06aCCpMpeIH2nWncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 51564262553-JOSE FELIPE ABUD ANDARI|05408522520-MARCELLO PRADO OLIVEIRA SILVA

MARCELLO PRADO OLIVEIRA SILVA, com 1.250.000 (um milhão e duzentos e cinquenta mil) quotas, perfazendo um total de R$ 1.250.000,00 (um milhão e duzentos e cinquenta mil reais) integralizados.

QUADRO SOCIETÁRIO

SOCIOS	QUOTAS	VALOR	%
MARCELLO PRADO OLIVEIRA SILVA	1.250.000	1.250.000,00	50
JOSE FELIPE ABUD ANDARI	1.250.000	1.250.000,00	50
TOTAL	2.500.000	1.500.000,00	100

DA ADMINISTRAÇÃO

CLÁUSULA TERCEIRA. A administração da sociedade caberá isoladamente ao sócio **JOSE FELIPE ABUD ANDARI ,** isoladamente ao sócio **MARCELLO PRADO OLIVEIRA SILVA** com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações, seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do(s) outro(s) sócio(s).

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

CLÁUSULA QUARTA. O(s) administrador(es) declara(m), sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade.

DA RATIFICAÇÃO E FORO

CLÁUSULA QUINTA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece em SALVADOR BA.

CLÁUSULA SEXTA. As Cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e que não foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor.

Em face das alterações acima, consolida-se o contrato social, nos termos da Lei n° 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes

Junta Comercial do Estado da Bahia 30/08/2024
Certifico o Registro sob o nº 98550822 em 30/08/2024
Protocolo 247938580 de 27/08/2024
Nome da empresa CONSTRUTORA JF PRADO LTDA NIRE 29204300813
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 88085778657440
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/08/2024
por Bruno Mota Passos - Secretário-Geral

CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=tJq8RbSWUMxlopyAZTfUIw&chave2=BT-06aCCpMpeIH2nWncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 51564262553-JOSE FELIPE ABUD ANDARI|05408522520-MARCELLO PRADO OLIVEIRA SILVA

MARCELLO PRADO OLIVEIRA SILVA, nacionalidade brasileira, nascido em 18/07/1991, casado em separação de bens, empresário, CPF Nº 054.085.225-20, Carteira De Identidade Nº 1529196434, órgão expedidor Secretaria de Segurança Pública - Ba, residente e domiciliado na Rua Comendador Horácio Urpia Júnior, 180, Apt. 801, Graça, Salvador, Ba, Cep 40150250, Brasil.

JOSE FELIPE ABUD ANDARI nacionalidade brasileira, nascido em 18/06/1977, casado em separação de bens, administrador, CPF Nº 515.642.625-53, Carteira de Identidade Nº 691075131, Órgão Expedidor Secretaria De Segurança Pública - Ba, residente e domiciliado a Rua Waldemar Falcão, 1775, Apt. 1402, Brotas, Salvador, Ba, Cep 40285885, Brasil.

Sócios da sociedade limitada de nome empresarial **CONSTRUTORA JF PRADO LTDA**, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado da Bahia, sob NIRE nº 29204300813, com sede a Avenida Vasco da Gama, 003691, Edif Vasco da Gama Plaza, Sala 318 a 321, Acupe de Brotas, Salvador, Ba, Cep 40.290-350, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 13.585.696/0001-07, resolvem, assim, consolidar o contrato social mediante as cláusulas que seguem:

CLÁUSULA 1ª – A sociedade gira sob o nome empresarial **CONSTRUTORA JF PRADO LTDA** e tem sede e domicílio na **AVENIDA VASCO DA GAMA, 003691, EDIF VASCO DA GAMA PLAZA SALA 318 A 321, ACUPE DE BROTAS, SALVADOR, BA, CEP 40.290-350.**

CLÁUSULA 2ª – O nome fantasia é **JF PRADO.**

CLÁUSULA 3ª - O objetivo da sociedade é Construção de edifícios, rodovias e ferrovias, construção de obras de arte especiais, obras de urbanização ruas, praças e calçadas, construção de instalações esportivas e recreativas, obras de engenharia civil, instalação e manutenção elétrica, obras de terraplenagem, instalações hidráulicas, sanitárias e de gás, serviços de engenharia.

CNAES:

42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
71.12-0-00 - Serviços de engenharia

Junta Comercial do Estado da Bahia 30/08/2024
Certifico o Registro sob o nº 98550822 em 30/08/2024
Protocolo 247938580 de 27/08/2024
Nome da empresa CONSTRUTORA JF PRADO LTDA NIRE 29204300813
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 88085778657440
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/08/2024
por Bruno Mota Passos - Secretário-Geral

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=tJq8RbSWUMxlopyAZTfUIw&chave2=BT-06aCCpMpeIH2nWncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 51564262553-JOSE FELIPE ABUD ANDARI|05408522520-MARCELLO PRADO OLIVEIRA SILVA

CLÁUSULA 4ª - O capital social é de R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais), em moeda corrente nacional, representado por 2.500.000 (dois milhões e quinhentos mil) quotas de capital, no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente subscrito integralizado, em moeda corrente do país, pelos sócios da seguinte maneira:

MARCELLO PRADO OLIVEIRA SILVA, com 1.250.000 (um milhão duzentos e cinquenta mil) quotas, perfazendo um total de R$ 1.250.000,00 (um milhão duzentos e cinquenta mil reais) integralizado.

JOSE FELIPE ABUD ANDARI, com 1.250.000 (um milhão duzentos e cinquenta mil) quotas, perfazendo um total de R$ 1.250.000,00 (um milhão duzentos e cinquenta mil reais) integralizado.

CLAUSULA 5ª - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas cotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLAUSULA 6ª - As cotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA 7ª - A empresa iniciou suas atividades em 03 de maio de 2011 e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

CLAUSULA 8ª - A administração da sociedade cabe aos sócios **MARCELLO PRADO OLIVEIRA SILVA** e **JOSÉ FELIPE ABUD ANDARI**, Conjunta ou Isoladamente com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do(s) outro(s) sócio(s).

CLÁUSULA 9ª - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, os administradores prestarão contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas cotas, ou não, os lucros ou perdas apuradas.

CLÁUSULA 10ª - A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial, ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

CLÁUSULA 11ª - Os sócios poderão de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "Pró-labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

Junta Comercial do Estado da Bahia 30/08/2024
Certifico o Registro sob o nº 98550822 em 30/08/2024
Protocolo 247938580 de 27/08/2024
Nome da empresa CONSTRUTORA JF PRADO LTDA NIRE 29204300813
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 88085778657440
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/08/2024
por Bruno Mota Passos - Secretário-Geral

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=tJq8RbSWUMxlopyAZTfUIw&chave2=BT-06aCCpMpeIH2nWncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 51564262553-JOSE FELIPE ABUD ANDARI|05408522520-MARCELLO PRADO OLIVEIRA SILVA

CLÁUSULA 12ª – Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo o interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, a data de resolução, verificada em balanço especialmente levantado. **Parágrafo Único** – O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

CLÁUSULA 13ª - Os administradores declaram, sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade.

CLÁUSULA 14ª - Fica eleito o foro da cidade do Salvador - BA para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam este instrumento.

Salvador BA, 23 de agosto de 2024.

_____

JOSE FELIPE ABUD ANDARI

_____

MARCELLO PRADO OLIVEIRA SILVA

Junta Comercial do Estado da Bahia 30/08/2024
Certifico o Registro sob o nº 98550822 em 30/08/2024
Protocolo 247938580 de 27/08/2024
Nome da empresa CONSTRUTORA JF PRADO LTDA NIRE 29204300813
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 88085778657440
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/08/2024
por Bruno Mota Passos - Secretário-Geral

247938580

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	**CONSTRUTORA JF PRADO LTDA**
PROTOCOLO	**247938580 - 27/08/2024**
ATO	**002 - ALTERAÇÃO**
EVENTO	**021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)**

MATRIZ

NIRE 29204300813
CNPJ 13.585.696/0001-07
CERTIFICO O REGISTRO EM 30/08/2024
PROTOCOLO ARQUIVAMENTO 98550822 DE 30/08/2024 DATA AUTENTICAÇÃO 30/08/2024

EVENTOS

051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO ARQUIVAMENTO: 98550822

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 05408522520 - MARCELLO PRADO OLIVEIRA SILVA - Assinado em 29/08/2024 às 15:19:56

Cpf: 51564262553 - JOSE FELIPE ABUD ANDARI - Assinado em 29/08/2024 às 15:20:48

BRUNO MOTA PASSOS

Secretário-Geral

Junta Comercial do Estado da Bahia 30/08/2024

Certifico o Registro sob o nº 98550822 em 30/08/2024
Protocolo 247938580 de 27/08/2024
Nome da empresa CONSTRUTORA JF PRADO LTDA NIRE 29204300813
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 88085778657440
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/08/2024
por Bruno Mota Passos - Secretário-Geral

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Decisão Normativa Nº 116 de 21 de Dezembro de 2021

CREA-BA

Nº 272884/2025
Emissão: 26/02/2025
Validade: 31/03/2026
Chave: 348ZD

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS que o(a) profissional mencionado(a) encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - CREA-BA.

Interessado(a)

Profissional: PEDRO AUGUSTO BASTOS RIBEIRO

Registro: 1811373798

CPF: ***.091.594-**

Tipo de Registro: VISTO PROFISSIONAL

Data Inicial: 22/04/2021

Data Final: Indefinido

Número do Visto: 3000114207

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO Nº 218/73, DO CONFEA. OBSERVAÇÃO: O PROFISSIONAL POSSUI ATRIBUIÇÃO PARA REALIZAR ATIVIDADES DE GEORREFERENCIAMENTO DE IMÓVEIS RURAIS E URBANOS.

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO CAMPUS JUAZEIRO

Data de Formação: 03/08/2012

ENGENHEIRO AMBIENTAL

Atribuição: PARAGRAFO 1 DO ARTIGO 5 DA RESOLUCAO 1073, DE 19/04/2016, REFERENTES AS ATRIBUICOES CONSTANTES NO ARTIGO 2 DA RES 447, DE 22 DE SETEMBRO DE 2000, E DO ARTIGO 1 DA RESOLUCAO 310, DE 23/07/1986, COM RESTRICAO A `CONTROLE DE VETORES BIOLOGICOS TRANSMISSORES DE DOENCAS (ARTROPODES E ROEDORES DE IMPORTANCIA PARA A SAUDE PUBLICA), INSTALACOES PREDIAIS HIDROSSANITARIAS E SANEAMENTO DOS ALIMENTOS`, NOS TERMOS DO ARTIGO 6 DA RESOLUCAO 1073/2016. (MODALIDADE EAD).

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE SALGADO DE OLIVEIRA

Data de Formação: 18/08/2021

ENGENHEIRO ELETRICISTA

Atribuição: LEI FEDERAL N.º 5.194/1966 - ART. 7º; RESOLUÇÃO DO CONFEA N.º 218/1973 - ART. 8º; RESOLUÇÃO DO CONFEA N.º 218/1973 - ART. 9º; RESOLUÇÃO DO CONFEA N.º 1.073/2016 - ART. 5º.

Data de Formação: 21/01/2025

PÓS - GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuição: Artigo 4º da Resolução Nº 359/91, do CONFEA.

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE IGUACU

Data de Formação: 11/07/2015

ANOTAÇÕES DE CURSOS

ESP. EM GEOPROCESSAMENTO E GEORREFERENCIAMENTO

Instituição de Ensino: FACULDADE INESP - INSTITUTO NACIONAL DE ENSINO E PESQUISA

Data de Formação: 02/12/2017

ENGENHARIA DE SANEAMENTO BÁSICO E AMBIENTAL

Instituição de Ensino: FACULDADE INESP - INSTITUTO NACIONAL DE ENSINO E PESQUISA

Data de Formação: 09/05/2020

ENGENHARIA AMBIENTAL

Atribuição: PARAGRAFO 1 DO ARTIGO 5 DA RESOLUCAO 1073, DE 19/04/2016, REFERENTES AS ATRIBUICOES CONSTANTES NO ARTIGO 2 DA RES 447, DE 22 DE SETEMBRO DE 2000, E DO ARTIGO 1 DA RESOLUCAO 310, DE 23/07/1986, COM RESTRICAO A `CONTROLE DE VETORES BIOLOGICOS TRANSMISSORES DE DOENCAS (ARTROPODES E ROEDORES DE IMPORTANCIA PARA A SAUDE PUBLICA), INSTALACOES PREDIAIS HIDROSSANITARIAS E SANEAMENTO DOS ALIMENTOS`, NOS TERMOS DO ARTIGO 6 DA RESOLUCAO 1073/2016. (MODALIDADE EAD).

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE SALGADO DE OLIVEIRA

Data de Formação: 19/08/2021

ENGENHARIA DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS RURAIS E URBANOS

Data de Formação: 04/12/2021

Descrição

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-ba.sitac.com.br/publico/, com a chave: 348ZD
Impresso em: 26/02/2025 às 18:13:38 por: adapt, ip: 168.205.39.60

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Decisão Normativa Nº 116 de 21 de Dezembro de 2021

CREA-BA

Nº 272884/2025
Emissão: 26/02/2025
Validade: 31/03/2026
Chave: 348ZD

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2025 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: CONSTRUTORA JF PRADO LTDA ME
Registro: 0010050000
CNPJ: 13.585.696/0001-07
Data Ínicio: 25/02/2025
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: QUADRO TÉCNICO



República Federativa do Brasil
Serviço Público Federal
Conselho Federal de Engenharia e Agronomia
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
Carteira de Identidade Profissional

CONFEA CREA

CREA-PE
Registro Crea Nº
PE050642

Nome
PEDRO AUGUSTO BASTOS RIBEIRO

Data do Registro no Crea-PE
23/10/2012

Título Profissional
ENGENHEIRO CIVIL
ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Registro Nacional
1811171798

Data de Emissão
20/08/2019

Presidente do Conselho

Presidente do Crea

Vale como Documento de Identidade em todo o território nacional e tem Fé Pública, conforme o § 3º do art. 56 da Lei nº 5194 de 24/12/66 e Lei nº 6206 de 07/05/75.



República Federativa do Brasil
Serviço Público Federal
Conselho Federal de Engenharia e Agronomia
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
Carteira de Identidade Profissional

CONFEA CREA

Crea de Registro
CREA-PE

Nome
PEDRO AUGUSTO BASTOS RIBEIRO

Filiação
PATRÍCIA CARNEIRO BASTOS
JOSÉ AUGUSTO DIAS RIBEIRO

Nascimento
14/07/1987

CPF
065.091.594-14

Doc. de Identidade
7.498.784 SDS-PE

Nacionalidade
BRASILEIRA

Naturalidade
RECIFE PE

Tipo Sang

Título de Eleitor
075632110809

PIS/PASEP

Assinatura do Profissional

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO

CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

2673222494

2 e 1 NOME E SOBRENOME
PEDRO AUGUSTO BASTOS RIBEIRO

1ª HABILITAÇÃO
02/05/2006



3 DATA, LOCAL E UF DE NASCIMENTO
14/07/1987, RECIFE, PE

4a DATA EMISSÃO
25/07/2023

4b VALIDADE
25/07/2033

ACC

D

4c DOC IDENTIDADE / ÓRG EMISSOR / UF
7498784 SSP PE

4d CPF
065.091.594-14

5 Nº REGISTRO
03831256500

9 CAT HAB
AB

NACIONALIDADE
BRASILEIRO(A)

FILIAÇÃO
JOSE AUGUSTO DIAS RIBEIRO

PATRICIA CARNEIRO BASTOS

7 ASSINATURA DO PORTADOR

9		10	11	12
ACC				
A			25/07/2033	
A1				
B			25/07/2033	
B1				
C				
C1				

9		10	11	12
D				
D1				
BE				
CE				
C1E				
DE				
D1E				

12 OBSERVAÇÕES
A

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
00545318019
PE116914920

LOCAL
RECIFE, PE

2673222494

PERNAMBUCO

2 e 1. Nome e Sobrenome / Name and Surname / Nombre y Apellidos – Primeira Habilitação / First Driver License / Primera Licencia de Conducir – 3. Data e Local de Nascimento / Date and Place of Birth DD/MM/YYYY / Fecha y Lugar de Nacimiento – 4a. Data de Emissão / Issuing Date DD/MM/YYYY / Fecha de Emisión – 4b. Data de Validade / Expiration Date DD/MM/YYYY / Valido Hasta – ACC – 4c. Documento Identidade - Órgão emissor / Identity Document - Issuing Authority / Documento de Identificación - Autoridad Expedidora – 4d. CPF – 5. Número de registro da CNH / Driver License Number / Número de Permiso de Conducir – 9. Categoria de Veículos da Carteira de Habilitação / Driver license Class / Categoria de Permisos de Conducir – Nacionalidade / Nationality / Nacionalidad – Filiação / Filiation / Filiación – 12. Observações / Observations / Observaciones - Local / Place / Lugar

I<BRA038312565<001<<<<<<<<<<<<
8707143M3307250BRA<<<<<<<<<<<6
PEDRO<<AUGUSTO<BASTOS<RIBEIRO<

QR-CODE

Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: https://www.serpro.gov.br/assinador-digital.

SERPRO / SENATRAN

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

CONTRATANTE: CONSTRUTORA JF PRADO LTDA ME, firma estabelecida na Av Vasco da Gama, 3691, EDF Vasco da Gama Plaza, Salas 318 a 321, inscrita no CNPJ N 13.585.696/0001-07, denominada CONTRATANTE, neste ato representada pelo seu sócio MARCELLO PRADO OLIVEIRA SILVA, brasileiro, solteiro, empresário, portador da Cédula de Identidade no 1529196434 SSP- BA, CPF no 054.085.225-20, residente e domiciliado na Rua Celso Torres, N 89, Bairro Graça, Cidade Salvador BA.

CONTRATADO: PEDRO AUGUSTO BARROS RIBEIRO pessoa física, inscrita no CPF sob o nº 065.091.594-19 denominada CONTRATADA, com endereço na Rua Caroles D. de Andrade, 1601, Club Primavera, Torre A, bairro: Maringa, Cidade Juazeiro, cujo CREA-PE Nº 1811373798.

Pelo presente instrumento particular, as partes acima qualificadas, doravante denominadas, simplesmente, de CONTRATANTE e CONTRATADA, na melhor forma de direito, ajustam entre si, o presente contrato de prestação de serviços profissionais, que se regerá segundo as cláusulas e condições aqui descritas.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O presente contrato tem por objeto a prestação de serviços de engenharia ambiental, civil, elétrica e segurança do trabalho, pela CONTRATADA à CONTRATANTE para atender as demandas onde a CONTRATANTE possui obras.

Parágrafo 1.º -

Os serviços contratados neste instrumento consistem em: estudar, elaborar projetos, realizar planejamento e executar os projetos elétricos das obras, coordenando as operações das mesmas. Prestar consultoria técnica, avaliar dados técnicos operacionais, programar inspeção preventiva e corretiva e avaliar relatórios de inspeção. Controlar a qualidade dos serviços, identificar métodos e locais para instalação de instrumentos de controle de qualidade. Elaborar normas e documentação técnica, procedimentos e especificações técnicas, normas de avaliação de desempenho técnico e o operacional, normas de ensaio de campo e de laboratório. Participar de programas de treinamento, quando convocado. Participar conforme política interna da instituição, de projetos, cursos, eventos, comissões, convênios e programas de ensino, pesquisa e extensão. Elaborar relatórios e laudos técnicos em sua área de especialidade. Trabalhar segundo normas técnicas de segurança, qualidade, produtividade, higiene e preservação ambiental. Executar tarefas pertinente a área de atuação, utilizando-se de equipamentos e programas de informática. Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício a função. Inspecionar os locais de trabalho para fins de verificar a conformidade do local com as regras de segurança e medicina do trabalho, bem como a elaboração dos laudos técnicos de engenharia de segurança do trabalho.

Parágrafo 2.º - Além dos serviços previstos no parágrafo anterior, a CONTRATADA prestará também as informações técnicas necessárias à execução do projeto/obra.

Parágrafo 3.º - A CONTRATANTE poderá rejeitar os serviços que estejam fora dos padrões combinados ou em desacordo com as especificações da proposta, obrigando-se a CONTRATADA, nesta hipótese, a refazê-los ou corrigi-los, sem qualquer ônus para a CONTRATANTE.

Parágrafo 4.º - Os serviços acima descritos serão prestados com autonomia, liberdade de horário, sem pessoalidade e sem subordinação da CONTRATADA, seus sócios e prepostos à CONTRATANTE.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PAGAMENTO

Em contraprestação aos serviços prestados a CONTRATANTE pagará a CONTRATADA a quantia de R$ 12.002,00 (doze mil e dois reais) por mês, com vencimento todo quinto dia útil do mês subsequente ao da prestação, mediante emissão de nota fiscal pela CONTRATADA.

Parágrafo 1.º - No valor ajustado acima já estão incluídos todos os custos da CONTRATADA com encargos sociais, impostos, taxas e contribuições, sejam federais, estaduais ou municipais, bem como todos os custos administrativos e operacionais referentes aos serviços prestados, exceto os custos com combustíveis.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA

O presente contrato vigorará por prazo indeterminado.

Parágrafo Único – O presente contrato, contudo, poderá ser rescindido por quaisquer das partes e por quaisquer motivos, mediante prévio aviso de, no mínimo, 30 (trinta) dias.

CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

São obrigações da CONTRATADA:

4.1 – Prestar com dedicação, seriedade e da forma ajustada os serviços descritos neste contrato;

4.2 – Respeitar as normas, especificações técnicas e as condições de segurança aplicáveis á espécie dos serviços prestados;

4.3 - Fornecer as notas fiscais referentes aos pagamentos efetuados pela CONTRATANTE;

4.4 - Arcar com as despesas e obrigações de natureza tributária que sejam de sua responsabilidade, nos termos da legislação vigente, relacionadas aos serviços especificados neste contrato;

4.5 - Cumprir o horário das 11:00 as 17:00 horas de quarta a sexta-feira.

CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

5.1 – Responsabilizar-se por atos e omissões de seus subordinados, bem como por quaisquer danos que os mesmos venham a sofrer e/ou causar para o contratante ou perante terceiros;

5.2 – Arcar com as despesas e obrigações de natureza tributária que sejam de sua responsabilidade, nos termos da legislação vigente, relacionadas aos serviços especificados neste contrato;

5.3 – Cumprir todas as determinações impostas pelas autoridades públicas competentes, referentes a estes serviços;

5.4 – Manter sigilo, mesmo após findo este contrato, em relação às informações privilegiadas, de qualquer natureza, que tenha acesso em virtude da execução deste contrato;

5.5 – Providenciar os meios e os equipamentos necessários à correta execução do serviço

5.6 – Fornecer todas as informações necessárias à realização dos serviços, inclusive especificando os detalhes e a forma de como eles devem ser entregues;

5.7 – Efetuar o pagamento nas datas e nos termos definidos neste contrato;

5.8 – Comunicar imediatamente à CONTRATADA sobre eventuais reclamações feitas contra seus subordinados, assim como sobre danos por ele causados;

CLÁUSULA SEXTA – DA AUTONOMIA

A CONTRATANTE assegura à CONTRATADA absoluta independência técnica.

Parágrafo 1.º - Não há subordinação jurídica entre as partes, sendo que a CONTRATADA tem total autonomia na prestação de serviços, não havendo ingerência por parte da CONTRATANTE.

Parágrafo 2.º - O presente Contrato não estabelece entre as partes nenhuma forma de sociedade, associação, responsabilidade solidária ou conjunta, correndo por conta exclusiva de cada uma todos os encargos decorrentes da legislação vigente, seja trabalhista, previdenciária, securitária ou tributária em geral, se obrigando as partes ao cumprimento das disposições legais pertinentes.

Parágrafo 3º - Em nenhum caso, podem os sócios, dirigentes, empregados ou prepostos da CONTRATADA, apresentarem-se como sócios, dirigentes, empregados, prepostos, agentes ou representantes da CONTRATANTE

CLÁUSULA SÉTIMA – DA RESPONSABILIDADE PROFISSIONAL

A CONTRATADA se compromete a realizar o trabalho profissional objeto deste contrato com zelo, dedicação e máximo proficiência, observando rigorosamente as normas técnicas brasileira, as normas federais, estaduais e municipais aplicáveis e o Código de Ética Profissional – Resolução

CONFEA n 1.002, envidando todos os esforços e utilizando ao máximo todos os recursos técnicos disponíveis a consecução do trabalho.

CLÁUSULA OITAVA – DOS ENCARGOS

Todas e quaisquer taxas, impostos e encargos que incidirem sobre este contrato será de responsabilidade da CONTRATANTE.

CLÁUSULA NONA – DO FORO

As partes elegem o foro de assinatura do presente contrato para dirimir eventuais litígios decorrentes deste.

E assim, por estarem de justo acordo, as partes assinam este instrumento em 02 (duas) vias de idêntico teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas, ao fim arroladas.

Salvador, 29 de novembro de 2024.

MARCELLO PRADO OLIVEIRA SILVA:05408522520

Assinado digitalmente por MARCELLO PRADO OLIVEIRA SILVA:05408522520
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=26182271000107, OU=Videoconferencia, OU=Certificado PF A1, CN=MARCELLO PRADO OLIVEIRA SILVA:05408522520
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.12.04 15:48:30-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.0

CONSTRUTORA JF PRADO

CONTRATANTE

PEDRO AUGUSTO BASTOS RIBEIRO:06509159414

Assinado de forma digital por PEDRO AUGUSTO BASTOS RIBEIRO:06509159414
Dados: 2024.12.17 14:26:50 -03'00'

PEDRO AUGUSTO BARROS RIBEIRO

CONTRATADO

TESTEMUNHAS

ICP Brasil

Documento assinado digitalmente
ANA GEIZA SILVA SANTOS
Data: 17/12/2024 14:55:55-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Nome Completo

CPF:

gov.br

Documento assinado digitalmente
JOSE CARLOS DOS SANTOS JUNIOR
Data: 17/12/2024 15:02:45-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Nome Completo

CPF:

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-PE

ART CARGO-FUNÇÃO
Nº PE20251347050

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

INICIAL

1. Responsável Técnico

PEDRO AUGUSTO BASTOS RIBEIRO

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO AMBIENTAL, ENGENHEIRO ELETRICISTA, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ESP. EM GEOPROCESSAMENTO E GEORREFERENCIAMENTO, ENGENHARIA DE SANEAMENTO BÁSICO E AMBIENTAL, ENGENHARIA DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS RURAIS E URBANOS**

RNP: **1811373798**
Registro: **PE050642 PE**

2. Contratante

Contratante: **CONSTRUTORA JF PRADO LTDA** CPF/CNPJ: **13.585.696/0001-07**

RUA ALEGRIA DO CASTRO NEVES Nº: **54**

Complemento: **SALA 02** Bairro: **MATATU**

Cidade: **SALVADOR** UF: **BA** CEP: **40255240**

País: **Brasil**

Tipo de contratante: **Pessoa Juridica de Direito Privado**

Ação Institucional: **Outros**

3. Vínculo Contratual

Unidade administrativa: **Sede**

AVENIDA VASCO DA GAMA Nº: **3691**

Complemento: **EDIF VASCO DA GAMA PLAZA SALA 318 A 321** Bairro: **ACUPE DE BROTAS**

Cidade: **SALVADOR** UF: **BA** CEP: **40290350**

Data de Início: **29/11/2024** Previsão de término: **Não especificado**

Tipo de vínculo: **PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Identificação do cargo/função: **Engenheiro**

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
1000 - OUTRA		
46 - DESEMPENHO DE CARGO TÉCNICO E DESEMPENHO DE FUNÇÃO TÉCNICA > OBRAS E SERVIÇOS - CARGO/FUNÇÃO > #3375 - RESPONSÁVEL TÉCNICO	18,00	h/sem

A mudança de cargo ou função exige o registro de nova ART

5. Observações

46 - DESEMPENHO DE CARGO TÉCNICO E DESEMPENHO DE FUNÇÃO TÉCNICA

6. Declarações

7. Entidade de Classe

NÃO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

PEDRO AUGUSTO BASTOS RIBEIRO - CPF: 065.091.594-14

_____, _____ de _____ de _____
Local data

CONSTRUTORA JF PRADO LTDA - CNPJ: 13.585.696/0001-07

9. Informações

* Conforme Art. 4º da Resolução 1025/2009: O registro da ART efetiva-se após o seu cadastro no sistema eletrônico do CREA e o recolhimento do valor correspondente

10. Valor

Valor da ART: **R$ 103,03** Registrada em: **09/06/2025** Valor pago: **R$ 103,03** Nosso Número: **8307615198**

CURRICULUM VITAE

NOME COMPLETO:	DATA DE NASCIMENTO	NACINALIDADE
MARCELLO PRADO OLIVEIRA SILVA	18/07/1991	BRASILEIRA
EMPRESA:	**CARGO NA EMPRESA:**	**VINCULO:**
CONSTRUTORA JF PRADO LTDA	ENGENHEIRO CIVIL - RESPONSAVEL TECNICO	PERMANENTE

FORMAÇÃO:	ANO FORMAÇÃO:
ENGENHARIA CIVIL , CENTRO UNIVERSITARIO ESTACIO DA BAHIA	2021

EXPERIENCIA PROFISSIONAL:

CONSTRUTORA JF PRADO LTDA **CARGO: Responsável Tecnico**

• OBRAS CONCLUÍDAS

MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS/BA

• OBRAS EM ANDAMENTO

CONSTRUÇÃO DE QUADRA E ACESSO DE LIGAÇÃO EM INTERTRAVADO, LOCALIZADA NA VILA DE CAMAÇARI NO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO/BA

CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DE QUADRA POLIESPORTIVA E REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO FRANCISCO DOS SANTOS NO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO/BA

MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO/BA

CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA ESCOLA MUNICIPAL QUINTINO TELES GUIMARÃES NO POVOADO DE CONCEIÇÃO DE CAMPINAS NO MUNICÍPIO DE PARIPIRANGA/BA

CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL RABELO NO POVOADO DE LAGOA PRETA NO MUNICÍPIO DE PARIPIRANGA/BA

MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE PRETROLINA/PE

CONSTRUÇÃO DE CRECHES TIPO 1, PADRÃO FNDE, NO BAIRRO JARDIM IMPERIAL, NO MINICÍPIO DE PETROLINA/PE

CONSTRUÇÃO DE CRECHES TIPO 1, PADRÃO FNDE, NO BAIRRO FERNANDO IDALINO BEZERRA, NO MINICÍPIO DE PETROLINA/PE

CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO ESPORTIVO NO BAIRRO TERRAS DO SUL, NO MUNICÍPIO DE PETROLINA/PE

EXECUÇÃO DE COBERTURAS METÁLICAS EM QUADRAS POLIESPORTIVAS LOCALIZADAS NOS BAIRROS COHAB III, VALE GRANDE RIO E ALTO DO COCAR, NO MUNICÍPIO DE PETROLINA/PE

REVITALIZAÇÃO E REFORMA DAS PRAÇAS: CENTENÁRIO, 21 DE SETEMBRO, COLISEU, PIO XII/DO GALO, ALVES DE SOUZA, CABROBÓ, DOM MALAN, LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE PETROLINA/PE

REVITALIZAÇÃO E REFORMA DAS PRAÇAS: DA ESPERANÇA, DAS NAÇÕES, NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, VALDECI BARROS e GIVALDO MOREIRA COELHO, LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE PETROLINA/PE

EXECUÇÃO DE AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DELCI RODRIGUES AGUILAR NO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS/BA

EXECUÇÃO DE AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL GILBERTO DA SILVA CARDOSO AGUILAR NO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS/BA

EXECUÇÃO DE AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL LUCINEIDE BERNARDINO NO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS/BA

EXECUÇÃO DE AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL NILSON FERNANDES NO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS/BA

CONSTRUÇÃO DE CRECHE TIPO 2, NO BAIRRO LIBERDADE I, NO MINICÍPIO DE TEIXEIRA/BA

EXECUÇÃO DA 1ª ETAPA DE REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA DA BÍBLIA - CONSTRUÇÃO DA ÁREA GOURMET - NO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS/BA

MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS/BA

CONSTRUÇÃO DE TRÊS QUADRAS POLIESPORTIVAS COBERTAS E UMA COBERTURA DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS/BA

CONSTRUÇÃO DE SEIS COBERTURAS PARA ARQUIBANCADAS NAS UNIDADES ESCOLARES NO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS/BA

REFORMA DA ENFERMARIA NO MUNICPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS/BA

CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO NA ALDEIA BARRA VELHA, PORTO SEGURO/BA.

Pedro Augusto Bastos Ribeiro

Rua da Mineradora, 170 – Bairro São José
Petrolina – PE / CEP: 56.320-460
87 3861-5877 / 87 99990-3233

Data de nascimento: 14/07/1987
Estado Civil: Solteiro
Nacionalidade: Brasileiro
CPF: 065.091.594-14

Formação Acadêmica

- Graduado em Engenharia Civil - Universidade Federal do Vale do São Francisco – UNIVASF; 2006.1/2012.1
- Graduado em Engenharia Ambiental - Universidade Universo Salgado de Oliveira; 2018.1 / 2021.1
- Graduado em Engenharia Ambiental - Faculdade Anhanguera; 2022.1 / 2024.2
- Aluno de Iniciação Científica – PIVIC – CNPQ – 2008/2009.
- Pós-graduação em Engenharia de Segurança do Trabalho - Universidade de Nova Iguaçu - UNIG – 2011.2/2013.1
- Pós-graduação em Georreferenciamento e geoprocessamento - INESP - 2016.1/2017.2
- Pós-graduação em Saneamento Básico - INESP - 2018.1/2020.1
- Pós-graduação em Avaliação de imóveis - INESP - 2020.1/2022.1

Estágio anteriores

Construtora SIM LTDA; (2007/2008)
Construtora Sertenge; (2009/2010)
Construtora Gráfico Empreendimentos; (2010/2011)
Construtora CM Construções e Serviços LTDA; (2011/2012)

Experiência Profissional

Construtora e Imobiliária Rocha LTDA;

- Sistema Adutor do Pajeú 1º ETAPA/PE (2012/2014 - 2 Anos)

Obra coordenada pelo Departamento Nacional de Obras contra Seca – **DNOCS/CE,** Obra do Programa de Aceleração do Crescimento – **PAC.**

Engenheiro residente pela empresa Imobiliária Rocha LTDA para a realização de execução dos serviços de obras civis, execução e montagem das tubulações e dos equipamentos hidromecânicos, elétricos e de automação.

Característica do projeto:

Captação, Estações elevatórias de bombeamento, reservatórios Tau´s cilíndricos de aço com alturas variadas, tubulações de ferro fundido e PVC com assentamento enterrado e aéreo com 196,00 km de extensão e sistema de automação.

PROJETEC;

- Sistema Adutor do Pajeú 2º ETAPA/ PE (2014/2017 – 3 Anos)

Obra coordenada pelo Departamento Nacional de Obras contra Seca – **DNOCS/CE,** Obra do Programa de Aceleração do Crescimento – **PAC.**

Engenheiro residente pela empresa PROJETEC para a realização de fiscalização dos serviços de obras civis, execução e montagem das tubulações e dos equipamentos hidromecânicos, elétricos e de automação.

Característica do projeto:

Captação, Estações elevatórias de bombeamento, reservatórios Tau´s cilíndricos de aço com alturas variadas, tubulações de ferro fundido e PVC com assentamento enterrado com 200,00 km de extensão e sistema de automação.

TPF ENGENHARIA LTDA;

- Sistema Adutor do Pajeú 2º ETAPA / PE (2017/2019 – 2 Anos)

Obra coordenada pelo Departamento Nacional de Obras contra Seca – **DNOCS/CE,** Obra do Programa de Aceleração do Crescimento – **PAC.**

Engenheiro residente pela empresa TPF ENGENHARIA LTDA para a realização de fiscalização dos serviços de obras civis, execução e montagem das tubulações e dos equipamentos hidromecânicos, elétricos e de automação.

Característica do projeto:

Captação, Estações elevatórias de bombeamento, reservatórios Tau´s cilíndricos de aço com alturas variadas, tubulações de ferro fundido e PVC com assentamento enterrado com 202,00 km de extensão e sistema de automação.

CONSTRUTORA AURELIO AMS;

- Contratação de empresa de engenharia para construção de ciclovia a ser implantada à margem da pe-275 (ligação entre o centro da cidade e o bairro bom jesus deste município Tuparetama / PE (2015/2019 – 4 anos)

- Praça Miguel Arraes do Pajeú – Afogados da Ingazeira / PE (2017/2017 – 1 ano)

- Ampliação da unidade básica de saúde são Sebastião no bairro Izidro leite – Afogados da Ingazeira / PE (2017/2018 – 1 ano)

- Construção das academias da saúde do bairro sobreira e sitio varzinha no município de Afogados da Ingazeira / PE (2017/2018 – 1 ano)

- Construção de sistema de tratamento de esgoto público na vila da cohab e construção de bueiros na zona rural do município de Ingazeira / PE (2020/2020 – 1 ano)

- Prestação de serviços de ampliação do dispositivo de drenagem pluviais da avenida 31 de março – Tupanatinga / PE (2020/2020 – 1 ano)

Participação em eventos

- 13º Congresso Brasileiro de Engenheiros Civis. Fortaleza, CE. 2007.

Mini cursos

- Técnicas para resoluções de problemas de Geometria Analítica I Semana Científica, Tecnológica e Cultural da UNIVASF – Juazeiro / BA - 2008;
- Concreto com fibras I Semana Científica, Tecnológica e Cultural da UNIVASF – Juazeiro / BA - 2008;
- Construção enxuta 13º Congresso Brasileiro de Engenheiros Civis - 2007;
- Empreender para mudar 2º Simpósio UNIVASF de Gestão Empresarial;
- Curso de NR 35 Básico "Trabalho em Altura", R & F Cursos Profissionalizantes – Caruaru / PE - 2018;
- Curso de NR 10 Básico "Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade", R & F Cursos Profissionalizantes - Caruaru / PE - 2018.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

206575/2023

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **MARCELLO PRADO OLIVEIRA SILVA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **MARCELLO PRADO OLIVEIRA SILVA**
Registro: **3000117575BA** RNP: **0520279930**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **BA20230577781** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 06/11/2023 Baixada em: 13/11/2023
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO DE DADOS Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSTRUTORA JF PRADO LTDA ME**

Contratante: **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE Teixeira de Freitas** CPF/CNPJ: **13.650.403/0005-51**
Endereço do contratante: AVENIDA MARECHAL CASTELO BRANCO Nº: 270
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: TEIXEIRA DE FREITAS UF: BA CEP: 45985160
Contrato: 4-286-2022 Celebrado em: 13/05/2022
Valor do contrato: R$ 1.487.656,34 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: RUA DOUTOR RAFAEL DE CASTRO Nº: S/N
Complemento: Bairro: RESIDENCIAL DOS PIONEIROS
Cidade: TEIXEIRA FREITAS UF: BA CEP: 45985607
Data de início: 13/05/2022 Conclusão efetiva: 11/08/2023
Finalidade: Escolar
Proprietário: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE Teixeira de Freitas CPF/CNPJ: 13.650.403/0005-51

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #TOS_1.1.2.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 1.00 unidade;

Observações

EXECUÇÃO DE AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DELCI RODRIGUES AGUILAR - TEIXEIRA DE FREITAS/BA

Informações Complementares

- COM EXCEÇÃO DE PAISAGISMO E PLANTIO POR EXTRAPOLAR AS ATRIBUIÇÕES DO RESPONSÁVEL TÉCNICO.
- CONSIDERAR COMO SERVIÇOS DE ELÉTRICA, APENAS, DE BAIXA TENSÃO EM EDIFICAÇÃO.
- CONSIDERAR OS QUANTITATIVOS DOS SERVIÇOS, APENAS, CONSTANTES NO ATESTADO.
- CONSIDERAR OS SERVIÇOS, APENAS, NO ÂMBITO DA ENGENHARIA CIVIL.
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA `b` DO ARTIGO 6° DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 19 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 206575/2023
25/11/2023, 14:49
AZYDw

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega de propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-ba.sitac.com.br/publico/, com a chave: AZYDw

MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS – BA
SECRETARIA DE PROJETOS ESTRATÉGICOS E GERENCIAMENTO DE CONVÊNIOS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a Empresa **CONSTRUTORA JF PRADO LTDA**, CNPJ 13.585.696/0001-07, situada na Rua Alegria do Castro Alves, 54, Sala 02 - Matatu, Salvador/BA- CEP: 40255-240 executou a ampliação da Escola Municipal Delci Rodrigues Aguilar para o Fundo Municipal de Educação e Cultura de Teixeira de Freitas-BA, CNPJ 13.650.403/0005-51, situada na Rua Doutor Rafael de Castro, nº 270 – Ouro Verde, Teixeira de Freitas/BA – CEP: 45.985- 669, conforme normas e técnicas exigidas pela fiscalização e dentro de prazo estabelecido, para os serviços descriminados abaixo.

Contrato nº 4-286-2022 assinado em 13/05/2022.

Obra/Objeto: Contratação de empresa especializada em construção civil para execução de ampliação da Escola Municipal Delci Rodrigues Aguilar, de responsabilidade da Secretaria Municipal de Educação e Cultura

Endereço da obra:
Rua Doutor Rafael De Castro, S/N – Santa Rita, Teixeira de Freitas – BA, 45.985-366

Período de vigência do contrato: 12 meses (13/05/2022 a 13/05/2023)

Valor do Contrato: R$ 1.190.875,34 (um milhão cento e noventa mil e oitocentos e setenta e cinco reais e trinta e quatro centavos).
1º Aditivo Valor: R$ 296.781,00 (duzentos e noventa e seis mil setecentos e oitenta e um reais)

Valor Total do Contrato + aditivo: R$ 1.487.656,34 (um milhão quatrocentos e oitenta e sete mil seiscentos e cinquenta e seis reais e trinta e quatro centavos).

Período Total de Execução: 23/05/2022 a 01/04/2023 – Obra concluída.

Responsável Técnico: Marcello Prado Oliveira Silva, Engenheiro Civil CREA 052027993-0.
Co-Responsável Técnico: Marcus Vinicius Coelho Coldeira, Engenheiro Civil CREA 051891938-2.

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES:

PLANILHA DE SERVIÇOS - EXECUÇÃO DE AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS - LOTE 4

ITEM	REF.	CÓD.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT
1			SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	12689	SBC	MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CANTEIRO	UN	1,00
1.2	CPU - 002	Próprio	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA (ENGENHEIRO, ENCARREGADO, AUXILILAR TÉCNICO)	UND	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 206575/2023, emitida em 25/11/2023

Certidão nº 206575/2023
28/11/2023, 08:59
Chave de Impressão: AZYDw
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/11/2023 e contém 19 folhas

1.3	93582	SINAPI	EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016	m²	12,00
1.4	93207	SINAPI	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	m²	10,00
1.5	93210	SINAPI	EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	m²	15,00
1.6	93584	SINAPI	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	m²	8,00
1.7	CPU - 003	Próprio	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA PARA OBRA E INSTALAÇÃO SANITÁRIA PROVISÓRIA, PEQUENAS OBRAS - INSTALAÇÃO MÍNIMA	UND	1,00
1.8	98459	SINAPI	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	m²	105,76
1.9	CPU - 004	Próprio	ANDAIME METÁLICO FACHADEIRO - LOCAÇÃO MENSAL, MONTAGEM E DESMONTAGEM	m²x mês	125,00
1.10	99059	SINAPI	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	113,44
1.11	CP-00 12	Próprio	FORNECIMENTO DE PROJETO ESTRUTURAL EXECUTIVO APROVADO PELA PREFEITURA DE TEIXEIRA DE FREITAS	m²	541,00
1.12	CP-00 13	Próprio	FORNECIMENTO DE PROJETO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA EXECUTIVO APROVADO PELA PREFEITURA DE TEIXEIRA DE FREITAS	m²	541,00
1.13	CP-00 14	Próprio	FORNECIMENTO DE PROJETO DE INSTALAÇÃO HIDROSANITÁRIA EXECUTIVO APROVADO PELA PREFEITURA DE TEIXEIRA DE FREITAS	m²	541,00
1.14	CPU - 005	Próprio	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, INSTALADA	m²	6,00
2			**DEMOLIÇÕES E RETIRADAS**		
2.1	98525	SINAPI	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018	m²	752,00
2.2	97625	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	24,95
2.3	97626	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	2,19

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 206575/2023, emitida em 25/11/2023

Certidão nº 206575/2023
28/11/2023, 08:59
Chave de Impressão: AZYDw
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/11/2023 e contém 19 folhas

2.4	97645	SINAPI	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	7,25
2.5	97650	SINAPI	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	72,55
2.6	100981	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	208,46
2.7	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3X KM	2.084,54
2.8	100206	SINAPI	TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 90 L, DE MASSA/ GRANEL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2019	M3X KM	6,44
2.9	08337	ORSE	Demolição de granito	m²	3,91
2.10	97633	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAME	m²	41,17
2.11	4942	ORSE	Remoção de esquadria metálica, com ou sem reaproveitamento Rev. 01 - 03/2022	m2	1,67
2.12	08387	ORSE	Remoção de bancada de granito (ou marmore)	M²	1,30
3			**MOVIMENTO DE TERRA**		
3.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	289,09
3.2	101616	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	m²	142,71
3.3	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	m³	230,57
3.4	100981	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	76,07
3.5	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3X KM	8.439,60
3.6	100206	SINAPI	TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 90 L, DE MASSA/ GRANEL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2019	M3X KM	37,98
3.7	94319	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	m³	33,06

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 206575/2023, emitida em 25/11/2023

Certidão nº 206575/2023
28/11/2023, 08:59
Chave de Impressão: AZYDw
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/11/2023 e contém 19 folhas

3.8	9882	ORSE	Aterro com argila	m³	421,98
3.9	11449	ORSE	Compactação manual com placa vibratória sem controle do grau de compactação	m³	421,98
4			**FUNDAÇÕES**		
4.1			**CONCRETO ARMADO - SAPATAS**		
4.1.2	96619	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017	m²	58,89
4.1.3	96535	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	64,15
4.1.4	92917	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	2.457,00
4.1.5	100263	SINAPI	TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE VERGALHÕES DE AÇO COM DIÂMETRO DE 10 MM; 12,5 MM; 16 MM; 20 MM; 25 MM OU 32 MM (UNIDADE: KGXKM). AF_07/2019	KGXKM	
4.1.6	74138/003	SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO	m³	30,71
4.1.7	98546	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018	m²	64,15
4.2			**CONCRETO ARMADO - VIGAS BALDRAMES E ARRANQUE**		
4.2.1	96619	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017	m²	36,44
4.2.2	96535	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	182,87
4.2.3	96543	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	550,13
4.2.4	96545	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	220,05
4.2.5	96546	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	990,23
4.2.6	100260	SINAPI	TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE VERGALHÕES DE AÇO COM DIÂMETRO DE 5 MM (UNIDADE: KGXKM). AF_07/2019	KGXKM	275,06

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 206575/2023, emitida em 25/11/2023

Certidão nº 206575/2023
28/11/2023, 08:59
Chave de Impressão: AZYDw
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/11/2023 e contém 19 folhas

4.2.7	100262	SINAPI	TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE VERGALHÕES DE AÇO COM DIÂMETRO DE 8 MM (UNIDADE: KGXKM). AF_07/2019	KGXKM	110,03
4.2.8	100263	SINAPI	TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE VERGALHÕES DE AÇO COM DIÂMETRO DE 10 MM; 12,5 MM; 16 MM; 20 MM; 25 MM OU 32 MM (UNIDADE: KGXKM). AF_07/2019	KGXKM	495,11
4.2.9	74138/003	SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO	m³	22,01
4.2.10	98546	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018	m²	182,87
4.3			**RADIER**		
4.3.1	97083	SINAPI	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2017	m²	458,50
4.3.2	96535	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	18,30
4.3.3	100322	SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.3), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019	m³	45,85
4.3.4	97087	SINAPI	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2017	m²	458,50
4.3.5	97088	SINAPI	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2017	KG	678,58
4.3.6	97095	SINAPI	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA, PARA ESPESSURA DE 15 CM - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2017	m³	68,78
5			**SUPERESTRUTURA**		
5.1			**CONCRETO ARMADO**		
5.1.1	101792	SINAPI	ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PÉ-DIREITO SIMPLES, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m³	123,65
5.1.2	92263	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	m²	335,62
5.1.3	74138/003	SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO	m³	45,83
5.1.4	101963	SINAPI	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020	m²	247,30

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 206575/2023, emitida em 25/11/2023

Certidão nº 206575/2023
28/11/2023, 08:59
Chave de Impressão: AZYDw
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/11/2023 e contém 19 folhas

5.1.5	92775	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	687,38
5.1.6	92776	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	916,50
5.1.7	92777	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	1.145,63
5.1.8	92778	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	458,25
5.1.9	92779	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	458,25
5.1.10	98546	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018	m²	247,30
6			**COBERTURA**		
6.1			**COBERTURA EM TELHA - METÁLICA**		
6.1.1	100775	SINAPI	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P	KG	2.448,00
6.1.2	94216	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	136,00
6.1.3	94227	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	16,50
6.1.4	73865/001	SINAPI	FUNDO PREPARADOR PRIMER A BASE DE EPOXI, PARA ESTRUTURA METALICA, UMA DEMAO, ESPESSURA DE 25 MICRA.	m²	136,00
6.1.5	100749	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P	m²	136,00
6.1.6	94231	SINAPI	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	49,45

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 206575/2023, emitida em 25/11/2023

Certidão nº 206575/2023
28/11/2023, 08:59
Chave de Impressão: AZYDw
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/11/2023 e contém 19 folhas

6.1.7	8268	ORSE	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 70 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF	M	30,55
6.1.8	101979	SINAPI	Pingadeira em aço galvanizado, corte 33. af_11/2020	m	75,86
6.1.9	12716	ORSE	Telhamento com telha em aço galvalume, simples, trapezoidal, não pintada, OND17 - 0,50mm, Kingspan- Isoeste ou similar	M²	183,51
6.2			**COBERTURA EM TELHA - CERÂMICA**		
6.2.1	94201	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	69,51
6.2.2	92539	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	141,23
6.2.3	94224	SINAPI	EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_07/2019	M	50,00
6.3			**COBERTURA EM TELHA - FIBROCIMENTO**		
6.3.1	94207	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	43,00
6.3.2	92543	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	43,00
6.3.3	100435	SINAPI	RUFO EM FIBROCIMENTO PARA TELHA ONDULADA E = 6 MM, ABA DE 26 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, EXCETO CONTRARRUFO. AF_07/2019	M	25,30
6.3.4	100434	SINAPI	CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125 MM, INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	9,70
6.3.5	09435	ORSE	Rufo em chapa aço galvanizado nº24 com desenvolvimento 33cm	M	17,81
6.3.6	8268	ORSE	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 70 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF	M	7,35
7			**PAREDES E PAINÉIS**		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 206575/2023, emitida em 25/11/2023

Certidão nº 206575/2023
28/11/2023, 08:59
Chave de Impressão: AZYDw
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/11/2023 e contém 19 folhas

7.1	89168	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	m²	613,52
7.2	93201	SINAPI	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM COLHER. AF_03/2016	M	151,45
7.3	101162	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA (COBOGÓ) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	m²	12,83
7.4	93182	SINAPI	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	46,60
7.5	93184	SINAPI	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	14,90
7.6	60-03-01-248	Próprio	CHAPIM DE CONCRETO APARENTE COM ACABAMENTO DESEMPENADO, DE 23X5CM, PRE-MOLDADO	M	50,46
7.7	12995	ORSE	Cobogó cimento tipo árabe, dim: 39 x 39 x 7cm	M²	21,76
7.8	89483	SINAPI	Alvenaria de blocos de concreto estrutural 14x19x29 cm, (espessura 14 cm) fbk = 14,0 mpa, para paredes com área líquida maior ou igual a 6m², sem vãos, utilizando colher de pedreiro. af_12/2014	M²	131,57
8			**REVESTIMENTOS**		
8.1			**REVESTIMENTO DE PISO**		
8.1.1	94782	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 4 CM ÁREAS SECAS E AREAS MOLHADAS SOBRE LAJE E 3 CM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014	m²	396,87
8.1.2	87255	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014	m²	229,81
8.1.3	72136	SINAPI	PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	m²	242,00
8.1.5	98680	SINAPI	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	m²	48,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 206575/2023, emitida em 25/11/2023

Certidão nº 206575/2023
28/11/2023, 08:59
Chave de Impressão: AZYDw
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/11/2023 e contém 19 folhas

8.1.6	98689	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	13,91
8.1.7	07342	ORSE	Polimento de piso de alta resistência	M²	76,86
8.1.8	04517	ORSE	Resina	M²	76,86
8.2			**REVESTIMENTO DE PAREDE**		
8.2.1	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	949,88
8.2.3	87529	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	949,88
8.2.4	87273	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	318,48
8.3			**REVESTIMENTO DE TETO**		
8.3.1	96109	SINAPI	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_05/2017_P	m²	-
8.3.2	96120	SINAPI	ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO). AF_05/2017	M	-
8.3.3	87882	SINAPI	CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	599,98
8.3.4	90406	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015	m²	599,98
9			**ESQUADRIAS**		
9.1			**PORTAS**		
9.1.1	90841	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	9,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 206575/2023, emitida em 25/11/2023

Certidão nº 206575/2023
28/11/2023, 08:59
Chave de Impressão: AZYDw
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/11/2023 e contém 19 folhas

9.1.2	90842	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2,00
9.1.3	91306	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	11,00
9.1.4	91341	SINAPI	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	5,76
9.1.5	91305	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	6,00
9.1.6	90843	SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UND	9,00
9.2			**JANELAS**		
9.2.1	94562	SINAPI	JANELA DE AÇO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDRO, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	12,95
9.2.2	101965	SINAPI	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	19,70
9.3			**GRADIL**		
9.3.1	99861	SINAPI	GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019	m²	21,27
10			**PINTURAS**		
10.1			**PAREDES**		
10.1.1	88485	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	720,95
10.1.2	88497	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	720,95
10.1.3	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	720,95
10.2			**TETOS**		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 206575/2023, emitida em 25/11/2023

Certidão nº 206575/2023
28/11/2023, 08:59
Chave de Impressão: AZYDw
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/11/2023 e contém 19 folhas

10.2.1	88484	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	599,98
10.2.2	88496	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	599,98
10.2.3	88488	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	599,98
10.3			**MADEIRA**		
10.3.1	102197	SINAPI	PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021	m²	54,18
10.3.2	102218	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	54,18
10.4			**METAL**		
10.4.1	100761	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_P	m²	20,00
11			**INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V**		
11.1			**CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO**		
11.1.1	101875	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
11.1.2	97361	SINAPI	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA COM 16 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
11.1.3	93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	15,00
11.1.4	93655	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	15,00
11.1.5	93656	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	22,00
11.1.6	08635	ORSE	Disjuntor termomagnetico monopolar 16 A, padrão DIN (linha branca) curva de disparo B, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5 SX1 ou similar.	UN	8,00
11.1.7	00452	ORSE	Disjuntor termomagnetico tripolar 63 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C	UN	2,00
11.1.8	00453	ORSE	Disjuntor termomagnetico tripolar 100 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), 65KA	UN	1,00
11.1.9	07871	ORSE	Disjuntor monopolar DR 25 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, ref.5SU1 Siemens ou similar	UN	5,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 206575/2023, emitida em 25/11/2023

Certidão nº 206575/2023
28/11/2023, 08:59
Chave de Impressão: AZYDw
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/11/2023 e contém 19 folhas

11.1.10	03441	ORSE	Disjuntor tripolar 160 A, padrão DIN (linha branca), corrente de interrupção 65KA, ref.: Siemens ou similar	UN	6,00
11.1.11	12041	SINAPI	Quadro de distribuicao com barramento trifasico, de embutir, em chapa de aco galvanizado, para 30 disjuntores din, 150 a	UN	1,00
11.1.12	39762	SINAPI	Quadro de distribuicao com barramento trifasico, de embutir, em chapa de aco galvanizado, para 36 disjuntores din, 100 a	UN	1,00
11.1.13	11273	ORSE	Caixa de equipotencialização em aço 200x200x90mm, para embutir com tampa, com 9 terminais	UN	1,00
11.2			**ELETRODUTOS E CONEXÕES**		
11.2.1	97361	SINAPI	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA COM 16 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
11.2.2	93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	12,00
11.2.3	93655	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	14,00
11.2.4	93656	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	9,00
11.2.5	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	395,00
11.2.6	91931	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	620,00
11.2.7	91935	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	185,00
11.2.8	91927	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	6.480,00
11.2.9	11192	ORSE	Cabo cobre flexível, não hologenado, 25,0mm2 - 0,6/1KV / 90º	M	145,00
11.2.10	00353	ORSE	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")	M	60,00
11.3			**CAIXAS**		
11.3.1	95817	SINAPI	CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	10,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 206575/2023, emitida em 25/11/2023

Certidão nº 206575/2023
28/11/2023, 08:59
Chave de Impressão: AZYDw
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/11/2023 e contém 19 folhas

11.3.2	91940	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	60,00
11.3.3	92865	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	46,00
11.3.4	97892	SINAPI	Caixa enterrada elétrica retangular, em alvenaria com blocos de concreto, fundo com brita, dimensões internas: 0,6x0,6x0,6 m. af_12/2020	UN	4,00
11.3.5	39331	SINAPI	Condulete em pvc, tipo "c", sem tampa, de 3/4	UN	16,00
11.3.6	39340	SINAPI	Condulete em pvc, tipo "t", sem tampa, de 3/4"	UN	8,00
11.3.7	43098	SINAPI	Caixa de passagem eletrica de parede, de sobrepor, em termoplastico / pvc, com tampa aparafusa, dimensoes 200 x 200 x *100* mm	UN	3,00
11.4			**ILUMINAÇÃO, TOMADAS E INTERRUPTOR**		
11.4.1	91997	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	8,00
11.4.2	92001	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	50,00
11.4.3	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	45,00
11.4.4	101666	SINAPI	REFLETOR RETANGULAR FECHADO, COM LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	18,00
11.4.5	97592	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	62,00
11.4.6	97587	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE EMBUTIR, COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 14 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	29,00
11.4.7	97594	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	8,00
12			**INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS**		
12.1			**ÁGUA FRIA**		
12.1.1	91785	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	54,31

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 206575/2023, emitida em 25/11/2023

Certidão nº 206575/2023
28/11/2023, 08:59
Chave de Impressão: AZYDw
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/11/2023 e contém 19 folhas

MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS – BA
SECRETARIA DE PROJETOS ESTRATÉGICOS E GERENCIAMENTO DE CONVÊNIOS

12.1.2	91786	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	57,40
12.1.3	91787	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	20,00
12.1.4	89351	SINAPI	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	6,00
12.1.5	89353	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	9,00
12.1.6	94495	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	2,00
12.1.7	94496	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1,00
12.1.8	94497	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	2,00
12.1.9	94796	SINAPI	TORNEIRA DE BOIA, ROSCÁVEL, 3/4" , FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016	UN	1,00
12.1.10	97891	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	UN	2,00
12.1.11	91784	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 20 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL OU RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	10,70
12.1.12	94492	SINAPI	Registro de esfera, pvc, soldável, com volante, dn 50 mm - fornecimento e instalação. af_08/2021	UN	2,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 206575/2023, emitida em 25/11/2023

Certidão nº 206575/2023
28/11/2023, 08:59
Chave de Impressão: AZYDw
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/11/2023 e contém 19 folhas

MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS – BA
SECRETARIA DE PROJETOS ESTRATÉGICOS E GERENCIAMENTO DE CONVÊNIOS

12.1.13	2113	ORSE	Te 90° pvc rigido soldavel, marrom, d= 50mm	UN	5,00
12.1.14	06005	SINAPI	Registro gaveta com acabamento e canopla cromados, simples,bitola 3/4	UND	9,00
12.2			**ESGOTO**		
12.2.1	91792	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	36,90
12.2.2	91793	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015	M	29,14
12.2.3	91794	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANITÁRIO, PRUMADA DE ESG. SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO), INCL. CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015	M	17,00
12.2.4	91795	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015	M	147,45
12.2.5	89707	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	7,00
12.2.6	89708	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	4,00
12.2.7	89707	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2,00
12.2.8	89709	SINAPI	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 206575/2023, emitida em 25/11/2023

Certidão nº 206575/2023
28/11/2023, 08:59
Chave de Impressão: AZYDw
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/11/2023 e contém 19 folhas

12.2.9	98110	SINAPI	CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020	UN	2,00
12.2.10	97906	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	3,00
12.3			**LOUÇAS E METAIS**		
12.3.1	86932	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	10,00
12.3.2	86941	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00
12.3.3	86938	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	10,00
12.3.4	86935	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00
12.3.5	86906	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	12,00
12.3.6	96802	SINAPI	KIT CHASSI PEX, PRÉ-FABRICADO, PARA CHUVEIRO COM REGISTROS DE PRESSÃO E CONEXÕES POR CRIMPAGEM – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015	UN	6,00
12.3.7	93214	SINAPI	EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA (1000 LITROS) EM CANTEIRO DE OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_02/2016	UN	2,00
12.3.8	06755	ORSE	Cuba aço inox 60 x 50 x 30 cm	UN	2,00
12.4			**BALCÕES E BANCADAS**		
12.4.1	86889	SINAPI	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	15,70
12.4.2	04304	ORSE	Divisória em granito preto e = 2cm, inclusive montagem com ferragens	M²	15,48
12.4.3	09721	ORSE	Prateleira em granito cinza andorinha, esp= 2cm	M²	24,20

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 206575/2023, emitida em 25/11/2023

Certidão nº 206575/2023
28/11/2023, 08:59
Chave de Impressão: AZYDw
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/11/2023 e contém 19 folhas

MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS – BA
SECRETARIA DE PROJETOS ESTRATÉGICOS E GERENCIAMENTO DE CONVÊNIOS

12.5			**ÁGUAS PLUVIAIS**		
12.5.1	89849	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	45,00
12.5.2	89590	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UN	1,00
12.5.3	CPU - 015	Próprio	RALO HEMISFÉRICO DE FERRO FUNDIDO #150MM (TIPO ABACAXI)	UND	7,00
12.5.4	91786	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	24,00
12.5.5	91788	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	31,00
12.5.6	91789	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTE E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	12,00
12.5.7	91790	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	119,70
12.5.8	99260	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	UN	6,00
13			**INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO E (SPDA)**		
13.1			**SPDA**		
13.1.1	96985	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	5,00
13.1.2	101938	SINAPI	CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR MONOFÁSICO DE EMBUTIR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 206575/2023, emitida em 25/11/2023

Certidão nº 206575/2023
28/11/2023, 08:59
Chave de Impressão: AZYDw
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/11/2023 e contém 19 folhas

13.1.3	96973	SINAPI	CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	17,50
13.1.4	96974	SINAPI	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	98,00
13.1.5	93008	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	19,00
13.1.6	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	16,50
13.1.7	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	m³	16,50
13.1.8	98111	SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN	5,00
13.1.9	93054	SINAPI	CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 3/4", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM PRUMADA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016	UN	5,00
13.1.10	98463	SINAPI	SUPORTE ISOLADOR PARA CORDOALHA DE COBRE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	5,00
13.1.11	93059	SINAPI	CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 28 MM X 1/2", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM PRUMADA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016	UN	5,00
13.2			**INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO**		
13.2.1	101905	SINAPI	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P	UN	4,00
13.2.2	101910	SINAPI	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P	UN	2,00
14			**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**		
14.1			**PASSEIO / PÁTIO ACESSO SALAS**		
14.1.1	94993	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	m²	102,62
14.1.2	97087	SINAPI	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2017	m²	102,62
14.1.3	12110	ORSE	Mesa c/ tampo Ø=1,00m em concreto armado polido sobre tubo de concreto armado Ø=0,40m, 2 bancos em concreto armado (semi circular), com pintura acrílica.	UND	3,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 206575/2023, emitida em 25/11/2023

Certidão nº 206575/2023
28/11/2023, 08:59
Chave de Impressão: AZYDw
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/11/2023 e contém 19 folhas

MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS – BA
SECRETARIA DE PROJETOS ESTRATÉGICOS E GERENCIAMENTO DE CONVÊNIOS

14.1.4	03224	ORSE	Banco de concreto pre-moldado com pintura, sem encosto (padrão emurb)	UND	8,00
14.2			**PAISAGISMO**		
14.2.1	98519	SINAPI	REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_05/2018	m²	107,00
14.2.2	98504	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018	m²	107,00
14.2.3	98520	SINAPI	APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018	m²	107,00
14.2.4	98509	SINAPI	PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_05/2018	UN	41,00
14.2.5	98510	SINAPI	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018	UN	25,00
14.2.6	98516	SINAPI	PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018	UN	2,00
14.3			**PARQUE INFANTIL**		
14.3.1	98519	SINAPI	REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_05/2018	m²	68,70
14.3.2	94342	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	m³	12,56
14.3.3	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	14,00
14.4			**LIMPEZA GERAL**		
14.4.1	9537	SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	810,00

Teixeira de Freitas-BA, 15 de setembro de 2023.

Pablo Souza Santos

PABLO SOUZA SANTOS
Engenheiro Civil – CREA BA 3000101723
Secretária de Projetos Estratégicos e Gerenciamento de Convênios
Decreto nº 155, de 24/02/2023

Abraão Oliveira Gonçalves

ABRAÃO OLIVEIRA GONÇALVES
Engenheiro Civil – CREA BA 0519687353
Fiscal titular do contrato
Portaria 13/2023

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 206575/2023, emitida em 25/11/2023

Certidão nº 206575/2023
28/11/2023, 08:59
Chave de Impressão: AZYDw
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/11/2023 e contém 19 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

214557/2024

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **MARCELLO PRADO OLIVEIRA SILVA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **MARCELLO PRADO OLIVEIRA SILVA**
Registro: **3000117575BA** RNP: **0520279930**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **BA20240643269** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 15/01/2024 Baixada em: 15/01/2024
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO DE DADOS Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSTRUTORA JF PRADO LTDA ME**

Contratante: **PA ARQUIVOS LTDA** CPF/CNPJ: **34.409.656/0001-84**
Endereço do contratante: AVENIDA CONSELHEIRO ZACARIAS Nº: 103
Complemento: Bairro: MARES
Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 40445080
Contrato: Celebrado em: 02/02/2022
Valor do contrato: R$ 20.000.000,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Privado
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: RODOVIA BA-535 Nº: SN
Complemento: VIA PARAFUSO KM 13 14 Bairro: POLO PETROQUÍMICO
Cidade: CAMAÇARI UF: BA CEP: 42810200
Data de início: 02/02/2022 Conclusão efetiva: 30/06/2023
Finalidade:
Proprietário: PA ARQUIVOS LTDA CPF/CNPJ: 34.409.656/0001-84

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #TOS_1.1.8.1 - EM ALVENARIA 49 - Execução de obra 1264.80 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #TOS_1.1.8.1 - EM ALVENARIA 49 - Execução de obra 1879.47 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #TOS_2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 3130.60 metro cúbico; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #TOS_2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO 49 - Execução de obra 229265.50 quilograma; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #TOS_2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO 49 - Execução de obra 313057.00 quilograma; **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #TOS_3.3.1.1 - ESCAVAÇÃO 49 - Execução de obra 7833.33 metro cúbico; **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #TOS_4.2.1.1 - EM CONCRETO PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 987.00 metro quadrado; **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #TOS_4.2.1.2 - ASFÁLTICA PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 13055.35 metro quadrado;

Observações

Construção do Cento logístico PA Arquivos.

Informações Complementares

- COM EXCEÇÃO DE SUBESTAÇÃO, TRANSFORMADOR, PAISAGISMO, PLANTIO, GRAMA E ARBUSTO POR EXTRAPOLAR AS ATRIBUIÇÕES DO ENGENHEIRO REQUERENTE.
- CONSIDERAR APENAS OS SERVIÇOS EXECUTADOS NO ÂMBITO DA ENGENHARIA CIVIL.
- CONSIDERAR COMO SERVIÇOS DE AR CONDICIONADO, CFTV, REDE DE INFORMÁTICA, APENAS, A INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO SECA NA EDIFICAÇÃO.
- CONSIDERAR INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, APENAS EM BAIXA TENSÃO, NO ÂMBITO DA EDIFICAÇÃO.
- CONSIDERAR OS QUANTITATIVOS E UNIDADES DE MEDIDAS CONSTANTES NO ATESTADO.
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA `B` DO ARTIGO 6° DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1966.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

214557/2024

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 18 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 214557/2024
17/01/2024, 15:04
cb40D

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega de propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-ba.sitac.com.br/publico/, com a chave: cb40D

ATESTADO TÉCNICO

Atestamos para os devidos fins que a **CONSTRUTORA JF PRADO LTDA**, CNPJ: 13.585.696/0001-07, com sede na Rua Alegria do Castro Neves, nº 54, Bairro Matatu, CEP: 40.255-240, Salvador/BA, executou para a **PA ARQUIVOS LTDA**, CNPJ: 34.409.656/0001-84, com sede na Avenida Conselheiro Zacarias, nº 103, Mares, CEP: 40.445-080, Salvador/BA os serviços conforme contrato abaixo.

DADOS DOS SERVIÇOS:

Obra/Objeto: Serviços de engenharia civil relativos à Construção do Centro logístico composto de dois galpões.

Endereço da obra: Via Parafuso KM 13/14, Polo Petroquímico, Camaçari, CEP: 42.810-200.

Valor do Contrato: R$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais).
Prazo de execução: 02/02/2022 a 30/06/2023

Responsáveis Técnicos:
Marcello Prado Oliveira Silva, Engenheiro Civil, RNP: 0520279930

Para efeitos de informação de quantitativos e serviços executados, segue em anexo, declaração técnica emitida pelo engenheiro civil Fernando Selling Cunha CREA BA 051906110-1 atestando a planilha abaixo.

PLANILHA DE SERVIÇOS - PAVIMENTAÇÃO

CÓDIGO SINAPI	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1	**Serviços Iniciais**		
	PROJETO arquitetônico	VB	1,00
	PROJETO estrutural	VB	1,00
	PROJETO de instalações	VB	1,00
74220/001	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X	M2	579,00
84128	ABERTURA POCO PARA CISTERNA TERRENO COMPACTO COM DN 1,0M COM PROFUNDIDADES DE 15 A 20M	M	15,00
9540	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA MONOFÁSICA 50A COM POSTE DE CONCRETO, INCLUSIVE CABEAMENTO, CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR E ATERRAMENTO.	UND	1,00
73960/001	INSTAL/LIGACAO PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSAO P/CANT OBRA OBRA,M3-CHAVE 100A CARGA 3KWH,20CV EXCL FORN MEDIDOR	UND	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 214557/2024, emitida em 17/01/2024

Certidão nº 214557/2024
17/01/2024, 15:13
Chave de Impressão: cb40D
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/01/2024 e contém 10 folhas

73805/001	BARRACAO DE OBRA PARA ALOJAMENTO/ESCRITORIO, PISO EM PINHO 3A, PAREDES ES ELETRICAS E ESQUADRIAS	M²	60,00
74210/001	BARRACAO PARA DEPOSITO EM TABUAS DE MADEIRA, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO PISO ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA)	M²	30,00
74242/001	BARRACAO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA COM BANHEIRO, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS E ELETRICAS	M²	10,00
85253	GALPAO ABERTO EM CANTEIRO DE OBRA, COM ESTRUTURA EM MADEIRA (REAPROVEITAMENTO 3X) E TELHA ONDULADA 6MM, INCLUINDO PISO CIMENTADO COM PREPARO DO TERRENO	M²	20,00
74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M²	3,00
88503	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS	UN	3,00
72872	MOBILIZACAO E INSTALACAO DE 01 EQUIPAMENTO DE SONDAGEM, DISTANCIA DE 10KM ATE 20KM - VER CONTRATO	UN	1,00
73686	LOCACAO DA OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS, INCLUSIVE NIVELADOR	M2	22760,95
2	**Movimento de Terra**		
74154/001	ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR SOBRE ESTEIRAS 30S HP E CACAMBA 5M3, DMT 50 A 200M - (estimado)	M3	7833,33
5	**Paredes e Painéis**		
74143/001	CERCA COM MOUROES DE CONCRETO, RETO, 15X15CM, ESPACAMENTO DE 3M, CRAVADOS 0,5M, ESCORAS DE 10X10CM NOS CANTOS, COM 12 FIOS DE ARAME DE ACO OVALADO 15X17	M	817,11
7	**ESQUADRIAS E VIDROS**		
74238/002	PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE ACO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS	M2	9,00
8	**PISOS EXTERNOS**		
73710	BASE PARA PAVIMENTACAO COM BRITA GRADUADA, INCLUSIVE COMPACTACAO	M3	2611,00
72945	IMPRIMACAO DE BASE DE PAVIMENTACAO COM EMULSAO CM-30	M2	13055,35
72960	TRATAMENTO SUPERFICIAL TRIPLO - TST, COM EMULSAO RR-2C	M2	13055,35
85181	PASSEIO EM CONCRETO DESEMPENADO, TRACO 1:2,5:3,5 E ESPESSURA 5CM	M2	987,00
73789/002	MEIO-FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL, USINADO 15 MPA, COM 0,30 M ALTURA X 0,15 M BASE, REJUNTE EM ARGAMASSA TRACO 1:3,5 (CIMENTO E AREIA)	M2	658,00
9	**PAISAGISMO**		
74236/001	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS	M2	13071,00
85178	PLANTIO DE ARBUSTO COM ALTURA 50 A 100CM, EM CAVA DE 60X60X60CM	UND	50,00
11	**INSTALAÇÕES**		
	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS - VER PLANILHA DETALHADA	1,00	VB
	CFTV / REDE DE INFORMATICA - VER PLANILHA DETALHADA	1,00	VB
	SUBESTAÇÃO - VER PLANILHA DETALHADA	1,00	VB
	TRANSFORMADOR - VER COTAÇÃO	1,00	VB
	ILUMINAÇÃO - VER COTAÇÃO	1,00	VB
13	**Serviços Complementares**		
9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	13055,55

www.paarquivos.com.br

Bahia (71) 3311-4050 | Amazonas (92) 3024-6919 | Distrito Federal (61) 4101-3480 | Pará (91) 3085-1985 | Rio de Janeiro (21) 3436-2760
Alagoas (82) 3359-4024 | Ceará (85) 4105-0508 | Goiás (62) 3271-7878 | Pernambuco (81) 4106-2090 | São Paulo (11) 4778-0174

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 214557/2024, emitida em 17/01/2024

Certidão nº 214557/2024
17/01/2024, 15:13
Chave de Impressão: cb40D
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/01/2024 e contém 10 folhas

PA ARQUIVOS

PLANILHA DE SERVIÇOS - GUARITA

CÓDIGO SINAPI	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1	**Serviços Iniciais**		
73686	LOCACAO DA OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS, INCLUSIVE NIVELADOR	M2	186,97
	Subtotal		
2	**FUNDACOES E CONTENCOES**		
73965/010	ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO	M³	56,09
83441	REATERRO APILOADO DE VALAS	M³	16,82
	BOTA-FORA DE MATERIAL ESCAVADO	M³	12,15
74115/001	EXECUÇÃO DE LASTRO EM CONCRETO (1:2,5:6), PREPARO MANUAL	M³	5,60
74138/002	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=20MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO	M³	46,74
74007/001	FORMA TABUA P/ CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 10 X.	M²	701,14
73942	ARMACAO ACO CA-60 P/ ESTRUTURAS DE CONCRETO	KG	3739,40
	Subtotal		
3	**ESTRUTURA**		
73410	FORMA PLANA P/VIGA, PILAR E PAREDE EM CHAPA RESINADA E= 10 MM	M²	841,37
73942	ARMACAO ACO CA-60 P/ ESTRUTURAS DE CONCRETO	KG	4487,28
74138/004	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO	M³	56,09
	Subtotal		
4	**Paredes e Painéis**		
74200/001	VERGA 10X10CM EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO FCK=20MPA (PREPARO COM BETONEIRA) AÇO CA60, BITOLA FINA, INCLUSIVE FORMAS TABUA 3A.	M	46,00
73935/002	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM) , ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA1 CM	M2	308,52
5	**Impermeabilização**		
5968	IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (MEDIA), TRACO 1:3, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E=2CM.	M2	186,97
	Subtotal		
6	**COBERTURA**		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 214557/2024, emitida em 17/01/2024

Certidão nº 214557/2024
17/01/2024, 15:13
Chave de Impressão: cb40D
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/01/2024 e contém 10 folhas

73931/001	ESTRUTURA EM MADEIRA APARELHADA, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMINIO OU PLASTICA, APOIADA EM LAJE OU PAREDE	M2	186,97
84039	COBERTURA COM TELHA ONDULADA DE ALUMINIO, ESPESSURA DE 7 MM	M2	186,97
	Subtotal		
7	**ESQUADRIAS E VIDROS**		
74071/002	PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, COM GUARNICAO	M2	44,31
	FECHADURA LA FONTE 515 CRA	UN	14,00
	TRINCA LA FONTE CRA SUPERIOR E INFERIOR	UN	14,00
74046/002	TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO	UN	28,00
73809/001	JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM AR, INCLUSO GUARNICOES E VIDRO FANTASIA	M2	32,26
	Subtotal		
8	**Pisos Internos**		
73907/003	CONTRAPISO/LASTRO DE CONCRETO NAO-ESTRUTURAL, E=5CM, PREPARO COM BETONEIRA	M2	186,97
87646	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS SECAS MAIORES QUE 10M2 SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM, ACABAMENTO REFORÇADO. AF_06/2014	M2	186,97
87258	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_06/2014	M2	186,97
84161	SOLEIRA DE GRANITO, LARGURA 15CM, ESPESSURA 3CM, ASSENTADA SOBRE ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	M	8,00
	Subtotal		
9	**Revestimentos Internos e Externos**		
88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	331,37
88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	331,37
88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	331,37
73792/001	FORRO EM PLACAS PRE-MOLDADAS DE GESSO LISO, BISOTADO, 60X60CM COM ESPESSURA CENTRAL 1,2CM E NAS BORDAS 3,0CM, INCLUSO FIXACAO COM ARAME E ESTRUTURA DE MADEIRA	M2	186,97
88482	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	186,97
88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	186,97
74199/001	CHAPISCO RUSTICO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA), ESPESSURA 2CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA 74199/001	M2	617,04

www.paarquivos.com.br

Bahia (71) 3311-4050 | Amazonas (92) 3024-6919 | Distrito Federal (61) 4101-3480 | Pará (91) 3085-1985 | Rio de Janeiro (21) 3435-2760
Alagoas (82) 3359-4024 | Ceará (85) 4105-0508 | Goiás (62) 3271-7878 | Pernambuco (81) 4106-2090 | São Paulo (11) 4778-0174

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 214557/2024, emitida em 17/01/2024

Certidão nº 214557/2024
17/01/2024, 15:13
Chave de Impressão: cb40D
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/01/2024 e contém 10 folhas

87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM	M2	331,37
87531	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	285,67
87269	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	285,67
84088	PEITORIL EM MARMORE BRANCO, LARGURA DE 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M	34,83
88431	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_06/2014	VB	158,87
	PLATIBANDA EM ALUCOBOND CINZA - VER COTAÇÃO	m2	114,94
	BRISE DE ALUMÍNIO NA COR CINZA - VER COTAÇÃO	m2	67,09
11	**INSTALAÇÕES**		
	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS - VER PLANILHA DETALHADA	1,00	VB
	CFTV / REDE DE INFORMATICA - VER PLANILHA DETALHADA	1,00	VB
	ILUMINAÇÃO - VER COTAÇÃO	1,00	VB
	AR CONDICIONADO RM - VER COTAÇÃO	1,00	VB
12	**Aparelhos Sanitários e Metais**		
86905	APARELHO MISTURADOR DE MESA PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	15,00
86908	APARELHO MISTURADOR DE MESA PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,00
86901	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	15,00
86944	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, INCLUSO CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	1,00
	DUCHA HIGIÊNICA	UN	15,00
86932	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013_P	UN	15,00
86895	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA LAVATÓRIO 0,50 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013_P	M	22,50

www.paarquivos.com.br

Bahia (71) 3311-4050 | Amazonas (92) 3024-6919 | Distrito Federal (61) 4101-3480 | Pará (91) 3085-1985 | Rio de Janeiro (21) 3435-2760
Alagoas (82) 3359-4024 | Ceará (85) 4105-0508 | Goiás (62) 3271-7878 | Pernambuco (81) 4106-2090 | São Paulo (11) 4778-0174

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 214557/2024, emitida em 17/01/2024

Certidão nº 214557/2024
17/01/2024, 15:13
Chave de Impressão: cb40D
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/01/2024 e contém 10 folhas

79627	DIVISORIA EM GRANITO BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4, ARREMATE EM CIMENTO BRANCO, EXCLUSIVE FERRAGENS	M2	90,00
13	**Serviços Complementares**		
9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	186,97

PLANILHA DE SERVIÇOS - GALPÃO 01

CÓDIGO SINAPI	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1	**Serviços Iniciais**		
73686	LOCACAO DA OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS, INCLUSIVE NIVELADOR	M2	9170,62
2	**FUNDACOES E CONTENCOES**		
73965/010	ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO	M³	2751,19
83441	REATERRO APILOADO DE VALAS	M³	825,36
94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M³	5829,33
	BOTA-FORA DE MATERIAL ESCAVADO	M³	596,10
74115/001	EXECUÇÃO DE LASTRO EM CONCRETO (1:2,5:6), PREPARO MANUAL	M³	275,12
74138/002	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=20MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO	M³	2292,65
74007/001	FORMA TABUA P/ CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 10 X.	M²	34389,75
73942	ARMACAO ACO CA-60 P/ ESTRUTURAS DE CONCRETO	KG	183412,00
100353	MURO DE ARRIMO COM BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL E PILARES INTERMEDIÁRIOS, COM ALTURA MAIOR QUE 2,8 M E MENOR OU IGUAL A 4,0 M (EXCETO FUNDAÇÃO). AF_07/2019	M²	632,85
3	**ESTRUTURA**		
73970/001	ESTRUTURA METALICA EM ACO ESTRUTURAL PERFIL I 12 X 5 1/4	KG	229265,50
4	**Paredes e Painéis**		
73935/002	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM) , ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA1 CM	M2	1264,80
5	**COBERTURA**		
73931/001	ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VAO LIVRE DE 25M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METALICOS, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO	M2	9170,62
84039	COBERTURA COM TELHA ONDULADA DE ALUMINIO, ESPESSURA DE 7 MM	M2	9170,62

www.paarquivos.com.br

Bahia (71) 3311-4050 | Amazonas (92) 3024-6919 | Distrito Federal (61) 4101-3480 | Pará (91) 3085-1985 | Rio de Janeiro (21) 3435-2760
Alagoas (82) 3359-4024 | Ceará (85) 4105-0508 | Goiás (62) 3271-7878 | Pernambuco (81) 4106-2090 | São Paulo (11) 4778-0174

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 214557/2024, emitida em 17/01/2024

Certidão nº 214557/2024
17/01/2024, 15:13
Chave de Impressão: cb40D
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/01/2024 e contém 10 folhas

6	ESQUADRIAS E VIDROS		
74071/002	PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, COM GUARNICAO	M2	30,87
	FECHADURA LA FONTE 515 CRA	UN	21,00
	TRINCA LA FONTE CRA SUPERIOR E INFERIOR	UN	21,00
73809/001	JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM AR, INCLUSO GUARNICOES E VIDRO FANTASIA	M2	92,40
7	Pisos Internos		
73907/003	CONTRAPISO/LASTRO DE CONCRETO NAO-ESTRUTURAL, E=5CM, PREPARO COM BETONEIRA	M2	9170,62
87646	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS SECAS MAIORES QUE 10M2 SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM, ACABAMENTO REFORÇADO. AF_06/2014	M2	9170,62
72137	PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 12MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	M2	8100,00
87258	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_06/2014	M2	1070,62
84161	SOLEIRA DE GRANITO, LARGURA 15CM, ESPESSURA 3CM, ASSENTADA SOBRE ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	M	16,80
8	Revestimentos Internos e Externos		
88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	2390,58
88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	2390,58
88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	2390,58
73792/001	FORRO EM PLACAS PRE-MOLDADAS DE GESSO LISO, BISOTADO, 60X60CM COM ESPESSURA CENTRAL 1,2CM E NAS BORDAS 3,0CM, INCLUSO FIXACAO COM ARAME E ESTRUTURA DE MADEIRA	M2	1070,62
88482	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	1070,62
88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	1070,62
74199/001	CHAPISCO RUSTICO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA), ESPESSURA 2CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA 74199/001	M2	2529,60
87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM	M2	2390,58
87531	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	139,02

www.paarquivos.com.br

Bahia (71) 3311-4050
Amazonas (92) 3024-6919
Distrito Federal (61) 4101-3480
Pará (91) 3085-1985
Rio de Janeiro (21) 3435-2760
Alagoas (82) 3359-4024
Ceará (85) 4105-0508
Goiás (62) 3271-7878
Pernambuco (81) 4106-2090
São Paulo (11) 4778-0174

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 214557/2024, emitida em 17/01/2024

Certidão nº 214557/2024
17/01/2024, 15:13
Chave de Impressão: cb40D
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/01/2024 e contém 10 folhas

87269	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	139,02
84088	PEITORIL EM MARMORE BRANCO, LARGURA DE 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M	63,95
88431	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_06/2014	VB	271,98
	PLATIBANDA EM ALUCOBOND CINZA - VER COTAÇÃO	m2	153,60
	BRISE DE ALUMÍNIO NA COR CINZA - VER COTAÇÃO	m2	897,60
9	**INSTALAÇÕES**		
	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS - VER PLANILHA DETALHADA	1,00	VB
	CFTV / REDE DE INFORMATICA - VER PLANILHA DETALHADA	1,00	VB
	ILUMINAÇÃO - VER COTAÇÃO	1,00	VB
	AR CONDICIONADO RM - VER COTAÇÃO	1,00	VB
10	**Aparelhos Sanitários e Metais**		
86905	APARELHO MISTURADOR DE MESA PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	12,00
86901	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	12,00
	DUCHA HIGIÊNICA	UN	12,00
86932	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013_P	UN	12,00
86895	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA LAVATÓRIO 0,50 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013_P	M	14,40
11	**Serviços Complementares**		
9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	9170,62

PLANILHA DE SERVIÇOS - GALPÃO 02

CÓDIGO SINAPI	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1	**Serviços Iniciais**		
73686	LOCACAO DA OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS, INCLUSIVE NIVELADOR	M2	12522,28
2	**FUNDACOES E CONTENCOES**		
73965/010	ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO	M³	3756,68
83441	REATERRO APILOADO DE VALAS	M³	1127,01
94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M³	6528,45

www.paarquivos.com.br

Bahia (71) 3311-4050 | Amazonas (92) 3024-6919 | Distrito Federal (61) 4101-3480 | Pará (91) 3085-1985 | Rio de Janeiro (21) 3435-2760
Alagoas (82) 3359-4024 | Ceará (85) 4105-0508 | Goiás (62) 3271-7878 | Pernambuco (81) 4106-2090 | São Paulo (11) 4778-0174

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 214557/2024, emitida em 17/01/2024

Certidão nº 214557/2024
17/01/2024, 15:13
Chave de Impressão: cb40D
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/01/2024 e contém 10 folhas

	BOTA-FORA DE MATERIAL ESCAVADO	M³	813,92
74115/001	EXECUÇÃO DE LASTRO EM CONCRETO (1:2,5:6), PREPARO MANUAL	M³	112,70
74138/002	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=20MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO	M³	3130,60
74007/001	FORMA TABUA P/ CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 10 X.	M²	46958,93
73942	ARMACAO ACO CA-60 P/ ESTRUTURAS DE CONCRETO	KG	250447,60
3	**ESTRUTURA**		
73970/001	ESTRUTURA METALICA EM ACO ESTRUTURAL PERFIL I 12 X 5 1/4	KG	313057,00
4	**Paredes e Painéis**		
73935/002	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM) , ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA1 CM	M2	1879,47
5	**COBERTURA**		
73931/001	ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VAO LIVRE DE 25M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METALICOS, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO	M2	12522,28
84039	COBERTURA COM TELHA ONDULADA DE ALUMINIO, ESPESSURA DE 7 MM	M2	12522,28
6	**ESQUADRIAS E VIDROS**		
74071/002	PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, COM GUARNICAO	M2	50,00
	FECHADURA LA FONTE 515 CRA	UN	25,00
	TRINCA LA FONTE CRA SUPERIOR E INFERIOR	UN	25,00
73809/001	JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM AR, INCLUSO GUARNICOES E VIDRO FANTASIA	M2	110,00
7	**Pisos Internos**		
73907/003	CONTRAPISO/LASTRO DE CONCRETO NAO-ESTRUTURAL, E=5CM, PREPARO COM BETONEIRA	M2	12522,28
87646	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS SECAS MAIORES QUE 10M2 SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM, ACABAMENTO REFORÇADO. AF_06/2014	M2	12522,28
72137	PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 12MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	M2	12522,28
8	**Revestimentos Internos e Externos**		
88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	2273,33
88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	2273,33
88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	2273,33
74199/001	CHAPISCO RUSTICO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA), ESPESSURA 2CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA 74199/001	M2	3758,93

www.paarquivos.com.br

Bahia (71) 3311-4050
Amazonas (92) 3024-6919
Distrito Federal (61) 4101-3480
Pará (91) 3085-1985
Rio de Janeiro (21) 3435-2760
Alagoas (82) 3359-4024
Ceará (85) 4105-0508
Goiás (62) 3271-7878
Pernambuco (81) 4106-2090
São Paulo (11) 4778-0174

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 214557/2024, emitida em 17/01/2024

Certidão nº 214557/2024
17/01/2024, 15:13
Chave de Impressão: cb40D
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/01/2024 e contém 10 folhas

87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM	M2	3758,93
88431	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_06/2014	VB	1485,60
	PLATIBANDA EM ALUCOBOND CINZA - VER COTAÇÃO	m2	153,60
	BRISE DE ALUMÍNIO NA COR CINZA - VER COTAÇÃO	m2	897,60
9	**INSTALAÇÕES**		
	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS - VER PLANILHA DETALHADA	1,00	VB
	CFTV / REDE DE INFORMATICA - VER PLANILHA DETALHADA	1,00	VB
	ILUMINAÇÃO - VER COTAÇÃO	1,00	VB
10	**Serviços Complementares**		
9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	12522,28

Camaçari, 30 de novembro de 2023.

PA ARQUIVOS LTDA
CNPJ: 34.409.656/0001-84
Lucas Britto Pereira
Sócio Diretor
CPF: 798.334.465-15

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 214557/2024, emitida em 17/01/2024

Certidão nº 214557/2024
17/01/2024, 15:13
Chave de Impressão: cb40D
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/01/2024 e contém 10 folhas

DECLARAÇÃO TÉCNICA DE SERVIÇOS E QUANTITATIVOS EXECUTADOS

DECLARO para os devidos fins que a **CONSTRUTORA JF PRADO LTDA**, CNPJ: 13.585.696/0001-07, com sede na Rua Alegria do Castro Neves, nº 54, Bairro Matatu, CEP: 40.255-240, Salvador/BA, executou para a **PA ARQUIVOS LTDA**, CNPJ: 34.409.656/0001-84, com sede na Avenida Conselheiro Zacarias, nº 103, Mares, CEP: 40.445-080, Salvador/BA os serviços conforme contrato e quantitativos abaixo.

DADOS DOS SERVIÇOS:

Obra/Objeto: Serviços de engenharia civil relativos à Construção do Centro logístico composto de dois galpões.
Endereço da obra: Via Parafuso KM 13/14, Polo Petroquímico, Camaçari, CEP: 42.810-200.
Valor do Contrato: R$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais).
Prazo de execução: 02/02/2022 a 30/06/2023
Responsáveis Técnicos:
Marcello Prado Oliveira Silva, Engenheiro Civil, RNP: 0520279930

PLANILHA DE SERVIÇOS - PAVIMENTAÇÃO

CÓDIGO SINAPI	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1	**Serviços Iniciais**		
	PROJETO arquitetônico	VB	1,00
	PROJETO estrutural	VB	1,00
	PROJETO de instalações	VB	1,00
74220/001	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X	M2	579,00
84128	ABERTURA POCO PARA CISTERNA TERRENO COMPACTO COM DN 1,0M COM PROFUNDIDADES DE 15 A 20M	M	15,00
9540	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA MONOFÁSICA 50A COM POSTE DE CONCRETO, INCLUSIVE CABEAMENTO, CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR E ATERRAMENTO.	UND	1,00
73960/001	INSTAL/LIGACAO PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSAO P/CANT OBRA OBRA,M3-CHAVE 100A CARGA 3KWH,20CV EXCL FORN MEDIDOR	UND	1,00
73805/001	BARRACAO DE OBRA PARA ALOJAMENTO/ESCRITORIO, PISO EM PINHO 3A, PAREDES ES ELETRICAS E ESQUADRIAS	M²	60,00
74210/001	BARRACAO PARA DEPOSITO EM TABUAS DE MADEIRA, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO PISO ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA)	M²	30,00
74242/001	BARRACAO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA COM BANHEIRO, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS E ELETRICAS	M²	10,00
85253	GALPAO ABERTO EM CANTEIRO DE OBRA, COM ESTRUTURA EM MADEIRA (REAPROVEITAMENTO 3X) E TELHA ONDULADA 6MM, INCLUINDO PISO CIMENTADO COM PREPARO DO TERRENO	M²	20,00
74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M²	3,00
88503	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS	UN	3,00
72872	MOBILIZACAO E INSTALACAO DE 01 EQUIPAMENTO DE SONDAGEM, DISTANCIA DE 10KM ATE 20KM - VER CONTRATO	UN	1,00
73686	LOCACAO DA OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS, INCLUSIVE NIVELADOR	M2	22760,95
2	**Movimento de Terra**		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 214557/2024, emitida em 17/01/2024

Certidão nº 214557/2024
17/01/2024, 15:13
Chave de Impressão: cb40D
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/01/2024 e contém 8 folhas

74154/001	ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR SOBRE ESTEIRAS 305 HP E CACAMBA 5M3, DMT 50 A 200M - (estimado)	M3	7833,33
5	**Paredes e Painéis**		
74143/001	CERCA COM MOUROES DE CONCRETO, RETO, 15X15CM, ESPACAMENTO DE 3M, CRAVADOS 0,5M, ESCORAS DE 10X10CM NOS CANTOS, COM 12 FIOS DE ARAME DE ACO OVALADO 15X17	M	817,11
7	**ESQUADRIAS E VIDROS**		
74238/002	PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE ACO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS	M2	9,00
8	**PISOS EXTERNOS**		
73710	BASE PARA PAVIMENTACAO COM BRITA GRADUADA, INCLUSIVE COMPACTACAO	M3	2611,00
72945	IMPRIMACAO DE BASE DE PAVIMENTACAO COM EMULSAO CM-30	M2	13055,35
72960	TRATAMENTO SUPERFICIAL TRIPLO - TST, COM EMULSAO RR-2C	M2	13055,35
85181	PASSEIO EM CONCRETO DESEMPENADO, TRACO 1:2,5:3,5 E ESPESSURA 5CM	M2	987,00
73789/002	MEIO-FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL, USINADO 15 MPA, COM 0,30 M ALTURA X 0,15 M BASE, REJUNTE EM ARGAMASSA TRACO 1:3,5 (CIMENTO E AREIA)	M2	658,00
9	**PAISAGISMO**		
74236/001	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS	M2	13071,00
85178	PLANTIO DE ARBUSTO COM ALTURA 50 A 100CM, EM CAVA DE 60X60X60CM	UND	50,00
11	**INSTALAÇÕES**		
	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS - VER PLANILHA DETALHADA	1,00	VB
	CFTV / REDE DE INFORMATICA - VER PLANILHA DETALHADA	1,00	VB
	SUBESTAÇÃO - VER PLANILHA DETALHADA	1,00	VB
	TRANSFORMADOR - VER COTAÇÃO	1,00	VB
	ILUMINAÇÃO - VER COTAÇÃO	1,00	VB
13	**Serviços Complementares**		
9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	13055,55

PLANILHA DE SERVIÇOS - GUARITA

CÓDIGO SINAPI	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1	**Serviços Iniciais**		
73686	LOCACAO DA OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS, INCLUSIVE NIVELADOR	M2	186,97
	Subtotal		
2	**FUNDACOES E CONTENCOES**		
73965/010	ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO	M³	56,09
83441	REATERRO APILOADO DE VALAS	M³	16,82
	BOTA-FORA DE MATERIAL ESCAVADO	M³	12,15
74115/001	EXECUÇÃO DE LASTRO EM CONCRETO (1:2,5:6), PREPARO MANUAL	M³	5,60
74138/002	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=20MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO	M³	46,74
74007/001	FORMA TABUA P/ CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 10 X.	M²	701,14
73942	ARMACAO ACO CA-60 P/ ESTRUTURAS DE CONCRETO	KG	3739,40
	Subtotal		
3	**ESTRUTURA**		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 214557/2024, emitida em 17/01/2024

Certidão nº 214557/2024
17/01/2024, 15:13
Chave de Impressão: cb40D
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/01/2024 e contém 8 folhas

73410	FORMA PLANA P/VIGA, PILAR E PAREDE EM CHAPA RESINADA E= 10 MM	M²	841,37
73942	ARMACAO ACO CA-60 P/ ESTRUTURAS DE CONCRETO	KG	4487,28
74138/004	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO	M³	56,09
	Subtotal		
4	**Paredes e Painéis**		
74200/001	VERGA 10X10CM EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO FCK=20MPA (PREPARO COM BETONEIRA) AÇO CA60, BITOLA FINA, INCLUSIVE FORMAS TABUA 3A.	M	46,00
73935/002	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM) , ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA1 CM	M2	308,52
5	**Impermeabilização**		
5968	IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (MEDIA), TRACO 1:3, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E=2CM.	M2	186,97
	Subtotal		
6	**COBERTURA**		
73931/001	ESTRUTURA EM MADEIRA APARELHADA, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMINIO OU PLASTICA, APOIADA EM LAJE OU PAREDE	M2	186,97
84039	COBERTURA COM TELHA ONDULADA DE ALUMINIO, ESPESSURA DE 7 MM	M2	186,97
	Subtotal		
7	**ESQUADRIAS E VIDROS**		
74071/002	PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, COM GUARNICAO	M2	44,31
	FECHADURA LA FONTE 515 CRA	UN	14,00
	TRINCA LA FONTE CRA SUPERIOR E INFERIOR	UN	14,00
74046/002	TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO	UN	28,00
73809/001	JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM AR, INCLUSO GUARNICOES E VIDRO FANTASIA	M2	32,26
	Subtotal		
8	**Pisos Internos**		
73907/003	CONTRAPISO/LASTRO DE CONCRETO NAO-ESTRUTURAL, E=5CM, PREPARO COM BETONEIRA	M2	186,97
87646	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS SECAS MAIORES QUE 10M2 SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM, ACABAMENTO REFORÇADO. AF_06/2014	M2	186,97
87258	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_06/2014	M2	186,97
84161	SOLEIRA DE GRANITO, LARGURA 15CM, ESPESSURA 3CM, ASSENTADA SOBRE ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	M	8,00
	Subtotal		
9	**Revestimentos Internos e Externos**		
88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	331,37
88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	331,37
88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	331,37

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 214557/2024, emitida em 17/01/2024

Certidão nº 214557/2024
17/01/2024, 15:13
Chave de Impressão: cb40D
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/01/2024 e contém 8 folhas

73792/001	FORRO EM PLACAS PRE-MOLDADAS DE GESSO LISO, BISOTADO, 60X60CM COM ESPESSURA CENTRAL 1,2CM E NAS BORDAS 3,0CM, INCLUSO FIXACAO COM ARAME E ESTRUTURA DE MADEIRA	M2	186,97
88482	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	186,97
88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	186,97
74199/001	CHAPISCO RUSTICO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA), ESPESSURA 2CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA 74199/001	M2	617,04
87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM	M2	331,37
87531	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	285,67
87269	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	285,67
84088	PEITORIL EM MARMORE BRANCO, LARGURA DE 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M	34,83
88431	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_06/2014	VB	158,87
	PLATIBANDA EM ALUCOBOND CINZA - VER COTAÇÃO	m2	114,94
	BRISE DE ALUMÍNIO NA COR CINZA - VER COTAÇÃO	m2	67,09
11	**INSTALAÇÕES**		
	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS - VER PLANILHA DETALHADA	1,00	VB
	CFTV / REDE DE INFORMATICA - VER PLANILHA DETALHADA	1,00	VB
	ILUMINAÇÃO - VER COTAÇÃO	1,00	VB
	AR CONDICIONADO RM - VER COTAÇÃO	1,00	VB
12	**Aparelhos Sanitários e Metais**		
86905	APARELHO MISTURADOR DE MESA PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	15,00
86908	APARELHO MISTURADOR DE MESA PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,00
86901	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	15,00
86944	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, INCLUSO CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	1,00
	DUCHA HIGIÊNICA	UN	15,00
86932	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013_P	UN	15,00
86895	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA LAVATÓRIO 0,50 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013_P	M	22,50
79627	DIVISORIA EM GRANITO BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4, ARREMATE EM CIMENTO BRANCO, EXCLUSIVE FERRAGENS	M2	90,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 214557/2024, emitida em 17/01/2024

Certidão nº 214557/2024
17/01/2024, 15:13
Chave de Impressão: cb40D
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/01/2024 e contém 8 folhas

13	**Serviços Complementares**		
9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	186,97

PLANILHA DE SERVIÇOS - GALPÃO 01

CÓDIGO SINAPI	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1	**Serviços Iniciais**		
73686	LOCACAO DA OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS, INCLUSIVE NIVELADOR	M2	9170,62
2	**FUNDACOES E CONTENCOES**		
73965/010	ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO	M³	2751,19
83441	REATERRO APILOADO DE VALAS	M³	825,36
94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M³	5829,33
	BOTA-FORA DE MATERIAL ESCAVADO	M³	596,10
74115/001	EXECUÇÃO DE LASTRO EM CONCRETO (1:2,5:6), PREPARO MANUAL	M³	275,12
74138/002	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=20MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO	M³	2292,65
74007/001	FORMA TABUA P/ CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 10 X.	M²	34389,75
73942	ARMACAO ACO CA-60 P/ ESTRUTURAS DE CONCRETO	KG	183412,00
100353	MURO DE ARRIMO COM BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL E PILARES INTERMEDIÁRIOS, COM ALTURA MAIOR QUE 2,8 M E MENOR OU IGUAL A 4,0 M (EXCETO FUNDAÇÃO). AF_07/2019	M²	632,85
3	**ESTRUTURA**		
73970/001	ESTRUTURA METALICA EM ACO ESTRUTURAL PERFIL I 12 X 5 1/4	KG	229265,50
4	**Paredes e Painéis**		
73935/002	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM) , ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA1 CM	M2	1264,80
5	**COBERTURA**		
73931/001	ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VAO LIVRE DE 25M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METALICOS, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO	M2	9170,62
84039	COBERTURA COM TELHA ONDULADA DE ALUMINIO, ESPESSURA DE 7 MM	M2	9170,62
6	**ESQUADRIAS E VIDROS**		
74071/002	PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, COM GUARNICAO	M2	30,87
	FECHADURA LA FONTE 515 CRA	UN	21,00
	TRINCA LA FONTE CRA SUPERIOR E INFERIOR	UN	21,00
73809/001	JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM AR, INCLUSO GUARNICOES E VIDRO FANTASIA	M2	92,40
7	**Pisos Internos**		
73907/003	CONTRAPISO/LASTRO DE CONCRETO NAO-ESTRUTURAL, E=5CM, PREPARO COM BETONEIRA	M2	9170,62

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 214557/2024, emitida em 17/01/2024

Certidão nº 214557/2024
17/01/2024, 15:13
Chave de Impressão: cb40D
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/01/2024 e contém 8 folhas

87646	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS SECAS MAIORES QUE 10M2 SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM, ACABAMENTO REFORÇADO. AF_06/2014	M2	9170,62
72137	PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 12MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	M2	8100,00
87258	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_06/2014	M2	1070,62
84161	SOLEIRA DE GRANITO, LARGURA 15CM, ESPESSURA 3CM, ASSENTADA SOBRE ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	M	16,80
8	**Revestimentos Internos e Externos**		
88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	2390,58
88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	2390,58
88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	2390,58
73792/001	FORRO EM PLACAS PRE-MOLDADAS DE GESSO LISO, BISOTADO, 60X60CM COM ESPESSURA CENTRAL 1,2CM E NAS BORDAS 3,0CM, INCLUSO FIXACAO COM ARAME E ESTRUTURA DE MADEIRA	M2	1070,62
88482	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	1070,62
88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	1070,62
74199/001	CHAPISCO RUSTICO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA), ESPESSURA 2CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA 74199/001	M2	2529,60
87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM	M2	2390,58
87531	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	139,02
87269	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	139,02
84088	PEITORIL EM MARMORE BRANCO, LARGURA DE 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M	63,95
88431	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_06/2014	VB	271,98
	PLATIBANDA EM ALUCOBOND CINZA - VER COTAÇÃO	m2	153,60
	BRISE DE ALUMÍNIO NA COR CINZA - VER COTAÇÃO	m2	897,60
9	**INSTALAÇÕES**		
	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS - VER PLANILHA DETALHADA	1,00	VB
	CFTV / REDE DE INFORMATICA - VER PLANILHA DETALHADA	1,00	VB
	ILUMINAÇÃO - VER COTAÇÃO	1,00	VB
	AR CONDICIONADO RM - VER COTAÇÃO	1,00	VB
10	**Aparelhos Sanitários e Metais**		
86905	APARELHO MISTURADOR DE MESA PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	12,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 214557/2024, emitida em 17/01/2024

Certidão nº 214557/2024
17/01/2024, 15:13
Chave de Impressão: cb40D
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/01/2024 e contém 8 folhas

86901	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	12,00
	DUCHA HIGIÊNICA	UN	12,00
86932	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013_P	UN	12,00
86895	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA LAVATÓRIO 0,50 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013_P	M	14,40
11	**Serviços Complementares**		
9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	9170,62

PLANILHA DE SERVIÇOS - GALPÃO 02

CÓDIGO SINAPI	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1	**Serviços Iniciais**		
73686	LOCACAO DA OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS, INCLUSIVE NIVELADOR	M2	12522,28
2	**FUNDACOES E CONTENCOES**		
73965/010	ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO	M³	3756,68
83441	REATERRO APILOADO DE VALAS	M³	1127,01
94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M³	6528,45
	BOTA-FORA DE MATERIAL ESCAVADO	M³	813,92
74115/001	EXECUÇÃO DE LASTRO EM CONCRETO (1:2,5:6), PREPARO MANUAL	M³	112,70
74138/002	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=20MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO	M³	3130,60
74007/001	FORMA TABUA P/ CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 10 X.	M²	46958,93
73942	ARMACAO ACO CA-60 P/ ESTRUTURAS DE CONCRETO	KG	250447,60
3	**ESTRUTURA**		
73970/001	ESTRUTURA METALICA EM ACO ESTRUTURAL PERFIL I 12 X 5 1/4	KG	313057,00
4	**Paredes e Painéis**		
73935/002	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM) , ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA1 CM	M2	1879,47
5	**COBERTURA**		
73931/001	ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VAO LIVRE DE 25M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METALICOS, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO	M2	12522,28
84039	COBERTURA COM TELHA ONDULADA DE ALUMINIO, ESPESSURA DE 7 MM	M2	12522,28
6	**ESQUADRIAS E VIDROS**		
74071/002	PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, COM GUARNICAO	M2	50,00
	FECHADURA LA FONTE 515 CRA	UN	25,00
	TRINCA LA FONTE CRA SUPERIOR E INFERIOR	UN	25,00
73809/001	JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM AR, INCLUSO GUARNICOES E VIDRO FANTASIA	M2	110,00
7	**Pisos Internos**		
73907/003	CONTRAPISO/LASTRO DE CONCRETO NAO-ESTRUTURAL, E=5CM, PREPARO COM BETONEIRA	M2	12522,28

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 214557/2024, emitida em 17/01/2024

Certidão nº 214557/2024
17/01/2024, 15:13
Chave de Impressão: cb40D
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/01/2024 e contém 8 folhas

87646	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS SECAS MAIORES QUE 10M2 SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM, ACABAMENTO REFORÇADO. AF_06/2014	M2	12522,28
72137	PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 12MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	M2	12522,28
8	**Revestimentos Internos e Externos**		
88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	2273,33
88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	2273,33
88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	2273,33
74199/001	CHAPISCO RUSTICO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA), ESPESSURA 2CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA 74199/001	M2	3758,93
87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM	M2	3758,93
88431	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_06/2014	VB	1485,60
	PLATIBANDA EM ALUCOBOND CINZA - VER COTAÇÃO	m2	153,60
	BRISE DE ALUMÍNIO NA COR CINZA - VER COTAÇÃO	m2	897,60
9	**INSTALAÇÕES**		
	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS - VER PLANILHA DETALHADA	1,00	VB
	CFTV / REDE DE INFORMATICA - VER PLANILHA DETALHADA	1,00	VB
	ILUMINAÇÃO - VER COTAÇÃO	1,00	VB
10	**Serviços Complementares**		
9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	12522,28

Camaçari, 30 de novembro de 2023.

Engenheiro Civil Fernando Selling Cunha
CREA BA 051906110-1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 214557/2024, emitida em 17/01/2024

Certidão nº 214557/2024
17/01/2024, 15:13
Chave de Impressão: cb40D
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/01/2024 e contém 8 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

214325/2024

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO.

Profissional: **MARCELLO PRADO OLIVEIRA SILVA**
Registro: **3000117575BA** RNP: **0520279930**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **BA20240892749** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 01/10/2024 Baixada em: 03/10/2024
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO DE DADOS Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSTRUTORA JF PRADO LTDA ME**

Contratante: **MUNICIPIO DE MATA DE SAO JOAO** CPF/CNPJ: **13.805.528/0001-80**
Endereço do contratante: RUA LUIZ ANTONIO GARCEZ Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: MATA DE SÃO JOÃO UF: BA CEP: 48280000
Contrato: 283/2021 Celebrado em: 05/08/2021
Valor do contrato: R$ 1.620.592,60 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: DISTRITO Acuzinho Nº: s/n
Complemento: Bairro: Açuzinho
Cidade: MATA DE SÃO JOÃO UF: BA CEP: 48280000
Coordenadas Geográficas: -12.533326, -37.999931
Data de início: 25/10/2021 Conclusão efetiva: 25/04/2022
Finalidade: Saúde
Proprietário: MUNICIPIO DE MATA DE SAO JOAO CPF/CNPJ: 13.805.528/0001-80

Atividade Técnica: **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #TOS_11.10.1.3 - PARA FINS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 49 - Execução de obra 1420.00 metro; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #TOS_1.1.8.1 - EM ALVENARIA 49 - Execução de obra 945.65 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #TOS_1.2.5 - DE IMPERMEABILIZAÇÃO APLICADA À CONSTRUÇÃO CIVIL 49 - Execução de obra 442.65 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #TOS_2.1.5 - DE DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO SEM USO DE EXPLOSIVOS 49 - Execução de obra 164.18 metro cúbico;

Observações

Construção da Policlinica do Açuzinho em Mata de Sao Joao - BA

Número da ART: **BA20240931667** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 08/11/2024 Baixada em: 11/11/2024
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO POR ERRO DE DIGITAÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSTRUTORA JF PRADO LTDA ME**

Contratante: **MUNICIPIO DE MATA DE SAO JOAO** CPF/CNPJ: **13.805.528/0001-80**
Endereço do contratante: RUA LUIZ ANTONIO GARCEZ Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: MATA DE SÃO JOÃO UF: BA CEP: 48280000
Contrato: 283/2021 Celebrado em: 05/08/2021
Valor do contrato: R$ 1.494.172,87 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: DISTRITO Acuzinho Nº: s/n
Complemento: Bairro: Açuzinho
Cidade: MATA DE SÃO JOÃO UF: BA CEP: 48280000
Coordenadas Geográficas: -12.562036, -38.017405
Data de início: 25/10/2021 Conclusão efetiva: 25/04/2022
Finalidade: Saúde
Proprietário: MUNICIPIO DE MATA DE SAO JOAO CPF/CNPJ: 13.805.528/0001-80

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #TOS_1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 937.65 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #TOS_2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 121.10 metro cúbico;

Observações

Construção da Policlinica do Açuzinho em Mata de Sao Joao - BA

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

214325/2024

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Informações Complementares

- COM EXCEÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTES À PAISAGISMO, PLANTIOS, ILUMINAÇÃO PÚBLICA, ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES, REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTS, POR EXTRAPOLAR AS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL TÉCNICO REQUERENTE.
- CONSIDERAR COMO SERVIÇOS DE ELÉTRICAS, APENAS EM BAIXA TENSÃO, NO ÂMBITO DA EDIFICAÇÃO.
- CONSIDERAR COMO SERVIÇOS REFERENTES À AR-CONDICIONADO, TELEFONIA E LÓGICA APENAS A INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO SECA.
- CONSIDERAR OS QUANTITATIVOS E UNIDADES DE MEDIDA DOS SERVIÇOS EXECUTADOS CONSTANTES DO ATESTADO.
- CONSIDERAR OS SERVIÇOS EXECUTADOS APENAS NO ÂMBITO DA ENGENHARIA CIVIL.
- EESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA `B` DO ARTIGO 6° DA LEI 5.194, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 17 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 214325/2024
23/11/2024, 08:59
zA4AZ

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-ba.sitac.com.br/publico/, com a chave: zA4AZ

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a **CONSTRUTORA JF PRADO**, situada à Rua Alegria Castro Alves, nº 54, sala 02, Matatu, no Município de Salvador/BA, CEP 40.255-240, CNPJ sob o nº 13.585.696/0001-07, executou para a **Prefeitura Municipal de Mata de São João, CNPJ nº 13.805.528/0001-80,** construção de uma policlínica municipal, localizada no Açuzinho no litoral do Município de Mata de São João/BA, de acordo com as informações abaixo descritas:

DADOS DO CONTRATO:

Nº do Contrato: 283/2021 celebrado em 05 de agosto de 2021;
Valor Global do Contrato: R$ 1.620.592,60 (um milhão seiscentos e vinte mil quinhentos e noventa e dois reais e sessenta centavos).
Valor Total Executado: R$ 1.579.320,61 (um milhão quinhentos e setenta e nove trezentos e vinte reais e sessenta centavos).
Período Executado: 25/10/2021 à 24/05/2022;
Responsável Técnico: Marcelo Prado Oliveira Silva– RNP: 0520279930 | ART: BA20210654838
Responsável Técnico: Hermelino Dantas Netto – RNP: 0506937100 | ART: BA20210680927

DADOS DA OBRA/SERVIÇO:

Endereço: Distrito de Açuzinho;
Cidade: Mata de São João/BA **CEP:** 48.280-000

Obra: 1 – Policlínica do Açuzinho

CÓDIGO	SERVIÇO	UNID.	QUANT. CONT.	QUANT. EXEC.
-	**INSTALAÇÃO DA OBRA / CANTEIRO**			
51/ORSE	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada	m²	6,00	6,00
98459/SINAPI	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	m²	275,66	275,66
56/ORSE	Barracão para escritório de obra porte pequeno s=25,41m2 com materiais novos	UN	1,00	1,00
9416/ORSE	Instalação provisória de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste galvanizado, exclusive fornecimento do medidor	UN	1,00	1,00
6096/ORSE	Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrômetro, Rede DN 50mm	UN	1,00	1,00
4176/ORSE	Locação de construção de edificação entre 200 e 1000 m2, inclusive execução de gabarito de madeira	m²	535,90	535,90
10389/ORSE	Aluguel de banheiro químico, com 03 limpezas semanais	M³	6,00	2,00
4740/ORSE	Andaime metálico fachadeiro - locação mensal , montagem e desmontagem	M²XMÊS	576,00	576,00
-	**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**			

Assinado por 2 pessoas: SAMELLA ARINE NASCIMENTO MARTINS e TARCISIO JOSÉ CAETANO DE ALMEIDA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://matadesaojoao.1doc.com.br/verificacao/CA0C-A7A1-1F8C-C95C e informe o código CA0C-A7A1-1F8C-C95C

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 214325/2024, emitida em 23/11/2024

Certidão nº 214325/2024
25/11/2024, 10:18
Chave de Impressão: zA4AZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 12/11/2024 e contém 17 folhas

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO – BA
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

PREFEITURA MATA DE SÃO JOÃO Trabalhando por todos em todo lugar

93572/SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÊS	6,00	6,00
-	**DEMOLIÇÕES/REMOÇÕES**			
98525/SINAPI	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018	m²	1239,60	1239,60
97625/SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M³	164,18	164,18
30/ORSE	Demolição de madeiramento em coberturas com telhas cerâmicas	m²	225,25	225,25
97647/SINAPI	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	225,25	225,25
12346/ORSE	Remoção de esquadria de alumínio e vidro	m²	23,10	23,10
31/ORSE	Remoção de esquadria de madeira, com ou sem batente	m²	14,28	14,28
13/ORSE	Demolição de concreto manualmente	M³	5,55	5,55
2493/ORSE	Destocamento de árvores diâmetro superior a 0,30m	UN	2,00	2,00
98527/SINAPI	REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M.AF_05/2018	UN	2,00	2,00
7213/ORSE	Remoção de caixa pre-moldada de concreto para ar condicionado	UN	1,00	1,00
9602/ORSE	Remoção de pia	m²	1,00	1,00
97663/SINAPI	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	4,00	4,00
100982/SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M³	345,66	345,66
93590/SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	15347,30	15347,30
-	**MOVIMENTO DE TERRA**			
COMPOSIÇÃO.01	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - INCLUSIVE SOLO E EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE	M³	1114,25	1114,25
100978/SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M³	1121,32	1121,32
93590/SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	31957,68	31957,68
100577/SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	m²	1239,60	1239,60
93358/SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M³	316,94	316,94
101616/SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	m²	269,42	269,42
93382/SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M³	270,54	270,54
100982/SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M³	60,32	60,32

Assinado por 2 pessoas: SAMELLA ARINE NASCIMENTO MARTINS e TARCISIO JOSÉ CAETANO DE ALMEIDA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://matadesaojoao.1doc.com.br/verificacao/CA0C-A7A1-1F8C-C95C e informe o código CA0C-A7A1-1F8C-C95C

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 214325/2024, emitida em 23/11/2024

Certidão nº 214325/2024
25/11/2024, 10:18
Chave de Impressão: zA4AZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 12/11/2024 e contém 17 folhas

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO – BA
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

PREFEITURA MATA DE SÃO JOÃO
Trabalhando por todos em todo lugar

93590/SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2678,21	2678,21
94319/SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M³	7,07	7,07
-	**ESTRUTURA**			
96541/SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	36,00	36,00
96542/SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	179,00	179,00
92467/SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	95,00	95,00
92264/SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020	m²	91,00	91,00
92268/SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020	m²	152,00	152,00
94962/SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M³	7,22	7,22
COMPOSIÇÃO.02	CONCRETO SIMPLES USINADO FCK=25MPA, BOMBEADO, LANÇADO E ADENSADO	M³	150,79	150,79
7393/ORSE	Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, intereixo 38cm, h=12cm, el. enchimento em EPS h=8cm, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm.	m²	46,25	46,25
9458/ORSE	Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, intereixo 38cm, h=21cm, el. enchimento em EPS h=16cm, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm.	m²	282,00	282,00
3228/ORSE	Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, Q-61, malha 15x15cm, ferro 3.4mm (0.97 kg/m2), painel 2,45x6,0m, Telcon ou similar	m²	723,13	723,13
92775/SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	586,00	586,00
92776/SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	698,00	698,00
92777/SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	1359,95	1359,95
92778/SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	2036,00	2036,00
92779/SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	465,00	465,00
92780/SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	202,00	202,00

Assinado por 2 pessoas: SAMELLA ARINE NASCIMENTO MARTINS e TARCISIO JOSÉ CAETANO DE ALMEIDA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://matadesaojoao.1doc.com.br/verificacao/CA0C-A7A1-1F8C-C95C e informe o código CA0C-A7A1-1F8C-C95C

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 214325/2024, emitida em 23/11/2024

Certidão nº 214325/2024
25/11/2024, 10:18
Chave de Impressão: zA4AZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 12/11/2024 e contém 17 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
Rua Prof. Aloísio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

CREA-BA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Impresso em: 25/11/2024, às 10:18.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO – BA
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

PREFEITURA MATA DE SÃO JOÃO
Trabalhando por todos em todo lugar

3642/ORSE	Lona plástica preta	m²	363,00	363,00
-	**IMPERMEABILIZAÇÃO**			
4953/ORSE	Impermeabilização de alicerce e viga baldrame com 2 demãos de tinta asfáltica tipo Neutrol da Vedacit ou similar, exceto argamassa impermeabilização	m²	210,44	210,44
98546/SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018	m²	442,65	442,65
-	**ALVENARIAS**			
87498/SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	945,65	945,65
9935/ORSE	Cobogó cerâmico, regular, 9 x 20 x 20cm	m²	36,00	36,00
93184/SINAPI	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	37,94	37,94
93185/SINAPI	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	15,96	15,96
93182/SINAPI	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	22,33	22,33
93183/SINAPI	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	34,79	34,79
93195/SINAPI	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	58,80	58,80
-	**REVESTIMENTO**			
87878/SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	1928,51	1928,51
87530/SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	1928,51	1928,51
87886/SINAPI	CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	322,05	322,05
90409/SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015	m²	322,05	322,05
10619/ORSE	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 45 x 45 cm, Eliane, linha cargo plus white ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m²	574,48	574,48
10716/ORSE	Revestimento com argamassa baritada - densidade = 3,2 g/cm³ - esp=2,0cm	m²	79,40	79,40
1920/ORSE	Revestimento cerâmico para parede, 9,5 x 9,5 cm, pei-1, linha arq design, azul médio ou escuro, Portobello ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m²	546,79	546,79
9716/ORSE	Cantoneira aluminio anodizado natural, 1" x 1", boleado, para arremates em revestimentos cerâmicos	M	36,00	36,00
-	**ESQUADRIAS**			
11556/ORSE	Porta em vidro temperado 10mm, incolor, inclusive ferragens de fixação, puxador simples e instalação	m²	32,42	32,42
COMPOSIÇÃO.03	PORTA EM MADEIRA COMPENSADA (CANELA), LISA, SEMI-ÔCA, 1.40X2.10M, 2 FOLHAS REVESTIDAS C/ FÓRMICA LISA FOSCA, COM VISOR (45X45CM), TIPO VAI-VEM, INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS	UND	2,00	2,00

Assinado por 2 pessoas: SAMELLA ARINE NASCIMENTO MARTINS e TARCISIO JOSÉ CAETANO DE ALMEIDA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://matadesaojoao.1doc.com.br/verificacao/CA0C-A7A1-1F8C-C95C e informe o código CA0C-A7A1-1F8C-C95C

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 214325/2024, emitida em 23/11/2024

Certidão nº 214325/2024
25/11/2024, 10:18
Chave de Impressão: zA4AZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 12/11/2024 e contém 17 folhas

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO – BA
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

COMPOSIÇÃO.04	PORTA EM MADEIRA COMPENSADA (CANELA), LISA, SEMI-ÔCA, 1.20X2.10M, 2 FOLHAS REVESTIDAS C/ FÓRMICA LISA FOSCA, COM VISOR (45X45CM), TIPO VAI-VEM, INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS	UND	2,00	1,00
9982/ORSE	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.90 x 2.10 m, revestida c/fórmica, inclusive batentes e ferragens	UN	21,00	21,00
3624/ORSE	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.60 x 2.10 m, revestida c/fórmica, inclusive batentes e ferragens (livre/ocupado)	UN	4,00	4,00
94569/SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	25,20	25,20
98689/SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	41,62	41,62
101965/SINAPI	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	43,20	43,20
8803/ORSE	Bate maca em placa MDF e=6mm revestido com chapa aço inox escovado - Rev 01	m²	74,32	74,32
3149/ORSE	Película insulfilm aplicada ou Similar	m²	57,62	0,00
11365/ORSE	Divisória em granito verde ubatuba, polido dos dois lados, acabamento boleado, e= 2cm, assentado com argamassa traco 1:4, arremate em cimento branco, exclusive ferragens	m²	6,45	6,45
-	**PISOS**			
COMPOSIÇÃO.05	PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTÊNCIA, COM ESPESSURA DE 12CM, E COM SUPERFICIE EM MANTA VINÍLICA, INCLUSO JUNTA DE DILATAÇÃO LASTICA E POLIMENTO MECANIZADO	m²	299,24	299,24
COMPOSIÇÃO.06	RODAPÉ EM ALTA RESISTENCIA TIPO MEIA CANA, H=10CM, COM MANTA VINÍLICA, E=1MM, FIXADO C/ COLA	M	221,49	221,49
87692/SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 5CM. AF_06/2014	m²	335,87	335,87
10619/ORSE	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 45 x 45 cm, Eliane, linha cargo plus white ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m²	36,63	36,63
94994/SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016	m²	97,00	97,00
8411/ORSE	Polimento de piso cimentado - R1	m²	27,14	27,14
-	**COBERTURA**			
92566/SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	m²	300,00	300,00
92543/SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	300,00	300,00
236/ORSE	Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 8mm	m²	300,00	300,00
304/ORSE	Rufo de concreto armado fck=20mpa l=30cm e h=5cm	M	92,15	92,15
298/ORSE	Calha em alvenaria / concreto, impermeabilizada c/ manta asfáltica - Rev 01	m²	25,60	25,60
5077/ORSE	Calha Pluvial de beiral, Ø 125mm, PVC, semicircular, linha Aquapluv, Tigre ou similar, exclusive condutores	M	5,60	5,60

Assinado por 2 pessoas: SAMELLA ARINE NASCIMENTO MARTINS e TARCISIO JOSÉ CAETANO DE ALMEIDA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://matadesaojoao.1doc.com.br/verificacao/CA0C-A7A1-1F8C-C95C e informe o código CA0C-A7A1-1F8C-C95C

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 214325/2024, emitida em 23/11/2024

Certidão nº 214325/2024
25/11/2024, 10:18
Chave de Impressão: zA4AZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 12/11/2024 e contém 17 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
Rua Prof. Aloísio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

Impresso em: 25/11/2024, às 10:18.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO – BA
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

PREFEITURA MATA DE SÃO JOÃO Trabalhando por todos em todo lugar

8637/ORSE	Chapim de concreto pré-moldado	M	97,20	97,20
-	**PINTURA**			
88497/SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	772,99	772,99
88496/SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	322,05	322,05
88489/SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	772,99	772,99
88488/SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	322,05	322,05
88485/SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	762,74	762,74
88484/SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	322,05	322,05
4328/ORSE	Pintura de proteção sobre madeira com aplicação de 02 demãos de verniz Osmocolor ou similar - R2	m²	300,00	300,00
7988/ORSE	Pintura de proteção sobre madeira, com 2 demãos, verniz POLISTEN - STAIN, ação fungicida e inseticida, cor transparente, Sayerlack ou similar - R1	m²	60,00	60,00
-	**LOUÇAS, ACESSORIOS E BANCADAS**			
86932/SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	8,00	8,00
86938/SINAPI	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	4,00
95472/SINAPI	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	1,00
7350/ORSE	Lavatório louça de canto (Deca-Izy, ref L-10117 ou similar) sem coluna, c/ sifão cromado, válvula cromada, engate cromado, exclusive torneira	UN	4,00	4,00
11150/ORSE	Bancada em granito verde ubatuba, e = 2cm	m²	9,76	9,76
COMPOSIÇÃO.07	TESTEIRA EM GRANITO VERDE BATUBA, L=15CM (MEIA ESQUADRIA) - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M	17,60	17,60
11360/ORSE	Rodopia em granito verde ubatuba, h = 50 cm, e= 2cm, aplicado com argamassa industrializada ac-i, com acabamento aboleado	M	21,00	21,00
86915/SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	8,00	8,00
7287/ORSE	Cuba de aço inox 304, dimensões 34 x 50cm, para instalação em bancada, c/ válvula cromada (deca ref 1623), sifão cromado (deca ref c1680), torneira cromada (deca linha c40 ref1159) e engate de plástico ou similares	UN	4,00	4,00
2005/ORSE	Lavatório louça (Deca-Ravena ref L-91) sem coluna, c/sifão cromado(deca ref 1190), válvula cromada (deca ref1600), conj. de fixação (deca ref sp7), Torneira metal (deca 1190 C-40), engate cromado, ou similares	UN	11,00	11,00
2055/ORSE	Tanque em aço inox, incluso torneira cromada e sifão PVC	UN	1,00	1,00
2066/ORSE	Assento plastico, universal, branco, para vaso sanitario, tipo convencional.	UN	9,00	9,00
100864/SINAPI	BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 80 X 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	2,00	2,00
9718/ORSE	Espelho de cristal 4mm com moldura de alumínio	m²	8,94	8,94
4286/ORSE	Dispenser para sabonete líquido	UN	22,00	22,00

Assinado por 2 pessoas: SAMELLA ARINE NASCIMENTO MARTINS e TARCISIO JOSÉ CAETANO DE ALMEIDA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://matadesaojoao.1doc.com.br/verificacao/CA0C-A7A1-1F8C-C95C e informe o código CA0C-A7A1-1F8C-C95C

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 214325/2024, emitida em 23/11/2024

Certidão nº 214325/2024
25/11/2024, 10:18
Chave de Impressão: zA4AZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 12/11/2024 e contém 17 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
Rua Prof. Aloísio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

CREA-BA Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Impresso em: 25/11/2024, às 10:18.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO – BA
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

PREFEITURA MATA DE SÃO JOÃO
Trabalhando por todos em todo lugar

12511/ORSE	Dispenser, em plástico, para papel higiênico em rolo	UN	8,00	8,00
4287/ORSE	Dispenser para toalha interfolhada	UN	10,00	10,00
11149/ORSE	Bebedouro conjugado, elétrico, refrigeração por compressão,110v, Inox, Libell Press Side ou similar - fornecimento e instalação	UN	1,00	1,00
2082/ORSE	Torneira cromada para jardim, DECA 1153C39, 1/2" ou similar	UN	2,00	2,00
-	**INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS**			
4283/ORSE	Ralo hemisférico em fº fº, tipo abacaxi Ø 100mm	UN	4,00	4,00
9377/ORSE	Tubo pvc rigido soldavel, serie reforçada, p/esgoto e aguas pluviais, d= 100mm	M	75,00	75,00
1666/ORSE	Terminal de ventilação em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 50mm	UN	4,00	4,00
89798/SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	M	20,00	20,00
98107/SINAPI	CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020	UN	4,00	4,00
8076/ORSE	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.50 x 0.50 x 0.50m	UN	22,00	22,00
4282/ORSE	Caixa sifonada em pvc, 150 x 150 x 50 mm, com tampa cega, acabamento branco, Akros ou similar	UN	7,00	7,00
89748/SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	8,00	8,00
89728/SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	13,00	13,00
89746/SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	6,00	6,00
89726/SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	13,00	13,00
89732/SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	5,00	5,00
89731/SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	8,00	8,00
1672/ORSE	Joelho de 90°com bolsa para anel, em pvc rígido c/ anéis, para esgoto secundário, diâm = 40mm	UN	13,00	13,00
1562/ORSE	Junção simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 50mm	UN	6,00	6,00
89797/SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2,00	2,00
1560/ORSE	Junção simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 75 x 50mm	UN	1,00	1,00
89778/SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	19,00	19,00

Assinado por 2 pessoas: SAMELLA ARINE NASCIMENTO MARTINS e TARCISIO JOSÉ CAETANO DE ALMEIDA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://matadesaojoao.1doc.com.br/verificacao/CA0C-A7A1-1F8C-C95C e informe o código CA0C-A7A1-1F8C-C95C

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 214325/2024, emitida em 23/11/2024

Certidão nº 214325/2024
25/11/2024, 10:18
Chave de Impressão: zA4AZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 12/11/2024 e contém 17 folhas

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO – BA
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

PREFEITURA MATA DE SÃO JOÃO Trabalhando por todos em todo lugar

89753/SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	6,00	6,00
89774/SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	1,00	1,00
1655/ORSE	Redução excêntrica em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 75 x 50mm	UN	1,00	1,00
1532/ORSE	Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 100mm	M	120,00	120,00
1529/ORSE	Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 40mm	M	21,00	21,00
1530/ORSE	Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 50mm	M	28,00	28,00
1531/ORSE	Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 75mm	M	15,00	15,00
8076/ORSE	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.50 x 0.50 x 0.50m	UN	6,00	6,00
89744/SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	4,00	4,00
1533/ORSE	Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 150mm	M	48,00	48,00
89802/SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	4,00	4,00
89801/SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	7,00	7,00
1530/ORSE	Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 50mm	M	9,00	9,00
89825/SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	8,00	8,00
89987/SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	1,00	1,00
89383/SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00	2,00
89362/SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	5,00	5,00
89356/SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	9,00	9,00
94793/SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	3,00	3,00
94710/SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1,00	1,00

Assinado por 2 pessoas: SAMELLA ARINE NASCIMENTO MARTINS e TARCISIO JOSÉ CAETANO DE ALMEIDA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://matadesaojoao.1doc.com.br/verificacao/CA0C-A7A1-1F8C-C95C e informe o código CA0C-A7A1-1F8C-C95C

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 214325/2024, emitida em 23/11/2024

Certidão nº 214325/2024
25/11/2024, 10:18
Chave de Impressão: zA4AZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 12/11/2024 e contém 17 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
Rua Prof. Aloísio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

CREA-BA Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Impresso em: 25/11/2024, às 10:18.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO – BA
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

PREFEITURA MATA DE SÃO JOÃO
Trabalhando por todos em todo lugar

94660/SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	6,00	6,00
94677/SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	5,00	5,00
94674/SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	2,00	2,00
94649/SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	M	3,00	3,00
94650/SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	M	18,00	18,00
94692/SINAPI	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1,00	1,00
94693/SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	2,00	2,00
94797/SINAPI	TORNEIRA DE BOIA, ROSCÁVEL, 1", FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016	UN	1,00	1,00
89378/SINAPI	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00	1,00
89356/SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	6,00	6,00
1072/ORSE	Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 32 x 25mm	UN	5,00	5,00
1081/ORSE	Bucha de redução longa de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 40 x 25mm	UN	1,00	1,00
89410/SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00	1,00
94677/SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	2,00	2,00
89362/SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	21,00	21,00
89380/SINAPI	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00	1,00
89388/SINAPI	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00	2,00
89356/SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	44,00	44,00
89357/SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	20,00	20,00

Assinado por 2 pessoas: SAMELLA ARINE NASCIMENTO MARTINS e TARCISIO JOSÉ CAETANO DE ALMEIDA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://matadesaojoao.1doc.com.br/verificacao/CA0C-A7A1-1F8C-C95C e informe o código CA0C-A7A1-1F8C-C95C

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 214325/2024, emitida em 23/11/2024

Certidão nº 214325/2024
25/11/2024, 10:18
Chave de Impressão: zA4AZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 12/11/2024 e contém 17 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
Rua Prof. Aloísio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

CREA-BA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Impresso em: 25/11/2024, às 10:18.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO – BA
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

PREFEITURA MATA DE SÃO JOÃO
Trabalhando por todos em todo lugar

94650/SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	M	26,00	26,00
94692/SINAPI	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1,00	1,00
94691/SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	7,00	7,00
94693/SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	4,00	4,00
3201/ORSE	Registro tipo esfera em PVC c/borboleta, d = 3/4"	UN	1,00	1,00
89366/SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	3,00	3,00
89355/SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	4,00	4,00
89383/SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00	1,00
89362/SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	8,00	8,00
89356/SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	55,00	55,00
94688/SINAPI	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	2,00	2,00
89987/SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	14,00	14,00
90373/SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	8,00	8,00
94656/SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	28,00	28,00
89364/SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00	1,00
89362/SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	21,00	21,00
89379/SINAPI	LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	3,00	3,00
94657/SINAPI	LUVA PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	11,00	11,00

Assinado por 2 pessoas: SAMELLA ARINE NASCIMENTO MARTINS e TARCISIO JOSÉ CAETANO DE ALMEIDA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://matadesaojoao.1doc.com.br/verificacao/CA0C-A7A1-1F8C-C95C e informe o código CA0C-A7A1-1F8C-C95C

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 214325/2024, emitida em 23/11/2024

Certidão nº 214325/2024
25/11/2024, 10:18
Chave de Impressão: zA4AZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 12/11/2024 e contém 17 folhas

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO – BA
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

PREFEITURA MATA DE SÃO JOÃO
Trabalhando por todos em todo lugar

89402/SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	60,00	60,00
94688/SINAPI	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	17,00	17,00
89366/SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00	1,00
90373/SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	25,00	25,00
89397/SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00	2,00
COMPOSIÇÃO.08	FORCIMENTO E INSTALAÇÃO DE RESERVATÓRIO CILÍNDRICO DE POLIETILENO - 10.000 LITROS, INCLUSIVE ACESSORIOS	UND	1,00	1,00
9698/ORSE	Tampa de concreto armado, dimensões: 0,70x0,70mx0,05m	UN	1,00	1,00
90443/SINAPI	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	83,00	83,00
2485/ORSE	Enchimento de rasgos em alvenaria e concreto para tubulação diâm 2 1/2"a 4"	M	83,00	83,00
-	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**			
10793/ORSE	Caixa de passagem pvc, 4" x 2", embutir, p/eletroduto - Rev 01	UN	127,00	127,00
743/ORSE	Caixa de passagem pvc, 4" x 4" cm, embutir, p/eletroduto	UN	2,00	2,00
92866/SINAPI	CAIXA SEXTAVADA 3" X 3", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	62,00	62,00
91855/SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	705,00	705,00
91928/SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	255,00	255,00
91926/SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1420,00	1420,00
91924/SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1100,00	1100,00
COMPOSIÇÃO.09	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM LÂMPADA LED 28W OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	3,00	3,00
COMPOSIÇÃO.10	LUMINÁRIA DE SOBREPOR TUBULAR EM ALUMINIO COM DIFUSOR EM ACRILICO E LÂMPADA TUBULAR LED T8, 2X18W	UND	1,00	1,00
COMPOSIÇÃO.11	LUMINÁRIA DE SOBREPOR TUBULAR EM ALUMINIO COM DIFUSOR EM ACRILICO E LÂMPADA TUBULAR LED T8, 2X36W	UND	42,00	42,00
COMPOSIÇÃO.12	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM LÂMPADA LED 40W OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	16,00	16,00
11866/ORSE	Luminária de emergência, de sobrepor, tipo balizamento com bloco autônomo, com autonomia de 3h, modelo LLE 1106-1DFB, da KBR ou similar	UN	16,00	16,00
91959/SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	7,00	7,00

Assinado por 2 pessoas: SAMELLA ARINE NASCIMENTO MARTINS e TARCISIO JOSÉ CAETANO DE ALMEIDA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://matadesaojoao.1doc.com.br/verificacao/CA0C-A7A1-1F8C-C95C e informe o código CA0C-A7A1-1F8C-C95C

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 214325/2024, emitida em 23/11/2024

Certidão nº 214325/2024
25/11/2024, 10:18
Chave de Impressão: zA4AZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 12/11/2024 e contém 17 folhas

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO – BA
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

PREFEITURA MATA DE SÃO JOÃO
Trabalhando por todos em todo lugar

91955/SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	6,00	6,00
91953/SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	19,00	19,00
91996/SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	84,00	84,00
92984/SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	100,00	100,00
92982/SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	100,00	100,00
97667/SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 ½") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	M	40,00	40,00
101883/SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,00	3,00
3766/ORSE	Fornecimento e instalação de haste de aterramento 5/8"x3,00m com conector	UN	4,00	4,00
3982/ORSE	Conector para haste de aterramento 3/4" - Fornecimento	UN	4,00	4,00
9200/ORSE	Caixa pré moldada em concreto c/tampa para aterramento (20x20x15)cm, padrão Energisa	UN	4,00	4,00
4527/ORSE	Quadro de medição trifásica em Noril com lente para leitura	UN	1,00	1,00
91869/SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	15,00	15,00
2842/ORSE	Fornecimento de armação secundária 1 estribo	UN	1,00	1,00
2892/ORSE	Fornecimento de isolador roldana de porcelana	UN	1,00	1,00
COMPOSIÇÃO.13	BANGALA PARA ELETRODUTO COM DIÂMETRO DE 2", E COMPRIMENTO DE 4 METROS	UND	1,00	1,00
8370/ORSE	Poste circular de concreto 8/200 - fornecimento e assentamento	UN	1,00	1,00
90694/SINAPI	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	M	6,00	6,00
1612/ORSE	Cap de pvc rígido c/ anéis p/ esgoto, diâm. =100mm	UN	1,00	1,00
9391/ORSE	Cabo de cobre nú 16 mm2 - fornecimento e assentamento (7,04m/kg)	KG	1,28	1,28
92986/SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	65,00	65,00
92982/SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	15,00	15,00
93660/SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	6,00	6,00
9687/ORSE	Disjuntor termomagnético tripolar 63 A com caixa moldada 10 kA	UN	2,00	2,00
93653/SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	10,00	10,00
93654/SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	11,00	11,00
93656/SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,00	3,00
93661/SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,00	3,00

Assinado por 2 pessoas: SAMELLA ARINE NASCIMENTO MARTINS e TARCISIO JOSÉ CAETANO DE ALMEIDA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://matadesaojoao.1doc.com.br/verificacao/CA0C-A7A1-1F8C-C95C e informe o código CA0C-A7A1-1F8C-C95C

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 214325/2024, emitida em 23/11/2024

Certidão nº 214325/2024
25/11/2024, 10:18
Chave de Impressão: zA4AZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 12/11/2024 e contém 17 folhas

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO – BA
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

7910/ORSE	Disjuntor termomagnetico tripolar 50 A, padrão NEMA (Americano - linha preta), corrente 5KA	UN	2,00	2,00
8490/ORSE	Disjuntor termomagnetico tripolar 100 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), 10KA	UN	2,00	2,00
93653/SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	1,00
9723/ORSE	Disjuntor termomagnetico tripolar 25 A, padrão DIN (Europeu - linha branca)	UN	1,00	1,00
451/ORSE	Disjuntor termomagnetico tripolar 32 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C	UN	1,00	1,00
93661/SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	1,00
93663/SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	1,00
93660/SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	1,00
93670/SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	1,00
93671/SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	1,00
93661/SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	1,00
93663/SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	2,00
10368/ORSE	Fornecimento e instalação de condicionador de ar tipo split 9000 btu/h c/ compressor rotativo	UN	4,00	4,00
2359/ORSE	Fornecimento e instalação de condicionador de ar tipo split 18000 btu/h c/ compressor rotativo	UN	3,00	2,00
2360/ORSE	Fornecimento e instalação de condicionador de ar tipo split 24000 btu/h c/ compressor rotativo	UN	1,00	1,00
10372/ORSE	Fornecimento e instalação de condicionador de ar tipo split 48000 btu/h c/ compressor rotativo	UN	2,00	0,00
7289/ORSE	Fornecimento e Instalação de tubulação em cobre p/ interligação do condensador ao evaporador, inclusive isolamento, alimentação elétrica, conexões e fixações, p/ condicionadores de ar split system até 48.000 BTU.	M	100,00	100,00
3397/ORSE	Ponto de tomada 3p para ar condicionado até 3000 va, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4", incluindo conjunto astop/30a-220v, inclusive aterramento	PT	10,00	10,00
90447/SINAPI	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	377,50	377,50
2483/ORSE	Enchimento de rasgos em alvenaria e concreto para tubulação diâm 1/2" a 1"	M	377,50	377,50
-	**TELEFONE E LÓGICA**			
10793/ORSE	Caixa de passagem pvc, 4" x 2", embutir, p/eletroduto - Rev 01	UN	15,00	15,00
8009/ORSE	Cabo telefonico CCI 3 vias bitola 0,26 ou 0,24	M	75,00	75,00
7138/ORSE	Fornecimento e lançamento de cabo utp 4 pares cat 6	M	110,00	110,00
91856/SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	2,00	2,00
91846/SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	50,00	50,00

Assinado por 2 pessoas: SAMELLA ARINE NASCIMENTO MARTINS e TARCISIO JOSÉ CAETANO DE ALMEIDA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://matadesaojoao.1doc.com.br/verificacao/CA0C-A7A1-1F8C-C95C e informe o código CA0C-A7A1-1F8C-C95C

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 214325/2024, emitida em 23/11/2024

Certidão nº 214325/2024
25/11/2024, 10:18
Chave de Impressão: zA4AZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 12/11/2024 e contém 17 folhas

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO – BA
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

PREFEITURA MATA DE SÃO JOÃO Trabalhando por todos em todo lugar

91873/SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	15,00	15,00
3146/ORSE	Fornecimento e instalação de tomada embutida para telefone	UN	15,00	15,00
98307/SINAPI	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	12,00	12,00
100561/SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	1,00	1,00
679/ORSE	Central telefônica (pabx - cpa 4/12)	UN	1,00	1,00
98302/SINAPI	PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	1,00	1,00
7866/ORSE	Switch 16 portas 10/100 Mbps - fornecimento	UN	1,00	1,00
720/ORSE	Fornecimento e instalação de conector rj 45 fêmea cat 5e (krone ou similar)	UN	15,00	15,00
8439/ORSE	Fornecimento e instalação de mini rack de parede 19" x 8u x 450mm	UN	1,00	1,00
-	**SEGURANÇA C/INCÊNDIO - EXTINTOR E ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA**			
10712/ORSE	Confecção de placa de sinalização totalmente refletiva	m²	0,24	0,24
12312/ORSE	Luminária de emergência, tipo balizamento, com autonomia de 3h, modelo LED - 3000 lumens, SEGURIMAX ou similarr	UN	17,00	17,00
1505/ORSE	Extintor de pó químico ABC, capacidade 4 kg, alcance médio do jato 4,5m , tempo de descarga 11s, NBR9443, 9444, 10721	UN	3,00	3,00
1512/ORSE	Base decorativa para extintores	UN	3,00	3,00
-	**PERGOLADO**			
11116/ORSE	Fornecimento e assentamento de peças de eucalipto tratado, d=25 a 30cm	M	20,00	20,00
11115/ORSE	Fornecimento e assentamento de peças de eucalipto tratado, d=13 a 16cm	M	15,00	15,00
11114/ORSE	Fornecimento e assentamento de peças de eucalipto tratado, d=7 a 10cm	M	84,20	84,20
9215/ORSE	Cobertura em policarbonato alveolar de 8mm, fixado em peças de alumínio inclusive instalação	m²	17,00	17,00
96523/SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	M³	3,07	3,07
93382/SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M³	0,34	0,34
94962/SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M³	0,05	0,05
94965/SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M³	2,73	2,73
92873/SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M³	2,73	2,73
4328/ORSE	Pintura de proteção sobre madeira com aplicação de 02 demãos de verniz Osmocolor ou similar - R2	m²	1,54	1,54
-	**PAISAGISMO**			
10234/ORSE	Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m²	320,00	320,00
2394/ORSE	Fornecimento e espalhamento de terra vegetal preparada	M³	48,00	48,00
2397/ORSE	Fornecimento e plantio de arbustos ornamentais	UN	50,00	50,00
10746/ORSE	Planta - Palmeira Vecthia, h=3,00m, fornecimento e plantio	UN	6,00	6,00
7668/ORSE	Planta - Agave azul (agave americana), fornecimento e plantio	UN	20,00	20,00
7732/ORSE	Planta - Alpinia vermelha (alpinia purpurata), fornecimento e plantio	UN	30,00	30,00

Assinado por 2 pessoas: SAMELLA ARINE NASCIMENTO MARTINS e TARCISIO JOSÉ CAETANO DE ALMEIDA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://matadesaojoao.1doc.com.br/verificacao/CA0C-A7A1-1F8C-C95C e informe o código CA0C-A7A1-1F8C-C95C

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 214325/2024, emitida em 23/11/2024

Certidão nº 214325/2024
25/11/2024, 10:18
Chave de Impressão: zA4AZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 12/11/2024 e contém 17 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
Rua Prof. Aloísio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

CREA-BA Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Impresso em: 25/11/2024, às 10:18.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO – BA
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

12151/ORSE	Fornecimento e plantio de arbustos ornamentais, Alamanda, Crucias, Casuarina, Ixória, Mini ixória, Bogueviilha, Vinagreiro, h> = 0,70m, 166un/mês	UND	100,00	100,00
2241/ORSE	Pavimentação ornamental com seixo rolado espalhado	M³	16,00	16,00
2399/ORSE	Fornecimento e plantio de herbáceas ornamentais (mini ficos)	UN	60,00	60,00
3319/ORSE	Fornecimento e plantio de herbáceas ornamentais (pingo de ouro)	UN	60,00	60,00
3320/ORSE	Fornecimento e plantio de herbáceas ornamentais (rosa graxa)	UN	60,00	60,00
98511/SINAPI	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018	UN	3,00	3,00
-	**PAVIMENTAÇÃO EXTERNA E SERVIÇOS COMPLEMENTARES**			
92398/SINAPI	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	m²	232,00	232,00
93681/SINAPI	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	m²	94,40	94,40
2620/ORSE	Meio-fio de concreto simples, sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3	M	128,00	128,00
83693/SINAPI	CAIACAO EM MEIO FIO	m²	16,00	16,00
10812/ORSE	Gradil Nylofor3D, malha 20x5cm, Ø 5mm 250x203 cm, Belgo ou similar, inclusive postes (secção 60x40mm e h=2,60m) e acessórios	m²	99,58	99,58
5/ORSE	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,50 x 0,70 m	UN	1,00	1,00
12045/ORSE	Letra em aço inox escovado/polido 40 x 40cm - instalado	UN	50,00	12,00
12044/ORSE	Letra em aço inox escovado/polido 25 x 25cm - instalado	UN	50,00	0,00
COMPOSIÇÃO.14	LIXEIRA EM AÇO INOX COM ARO, BRINOX, REF 3033/203, D=25CM, H=46CM, CAPACIDADE=21,20L, OU SIMILAR	UND	5,00	5,00
4375/ORSE	Lixeira em aço inox com pedal, Maxroll, ref 42761, ou Similar capcidade 5 l	UN	25,00	25,00
10536/ORSE	Lixeira em fibra de vidro, com capacidade 50l, com suporte (poste), FIOBERGLASS, REF. CLPD1085 ou similar	UN	4,00	4,00
COMPOSIÇÃO.15	BANCO DE MADEIRA DE LEI SEM ENCOSTO, TIPO SUECO, MEDINDO 45X45X300CM, COM DUAS DEMÃOS DE PINTURA EM VERNIZ OSMOCOLOR	UND	5,00	0,00
2450/ORSE	Limpeza geral	m²	957,60	957,60
-	**CONSTRUÇÃO DE MURO**			
93358/SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M³	9,24	9,24
101616/SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	m²	17,94	17,94
94974/SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_07/2016	M³	0,90	0,90
93382/SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M³	4,05	4,05
96/ORSE	Concreto simples usinado fck=15mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrura	M³	13,29	13,29
115/ORSE	Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 12mm, 02 usos, inclusive escoramento - Revisada 07.2015	m²	321,10	321,10
140/ORSE	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	KG	914,28	914,28

Assinado por 2 pessoas: SAMELLA ARINE NASCIMENTO MARTINS e TARCISIO JOSÉ CAETANO DE ALMEIDA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://matadesaojoao.1doc.com.br/verificacao/CA0C-A7A1-1F8C-C95C e informe o código CA0C-A7A1-1F8C-C95C

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 214325/2024, emitida em 23/11/2024

Certidão nº 214325/2024
25/11/2024, 10:18
Chave de Impressão: zA4AZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 12/11/2024 e contém 17 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
Rua Prof. Aloísio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

Impresso em: 25/11/2024, às 10:18.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO – BA
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

PREFEITURA MATA DE SÃO JOÃO
Trabalhando por todos em todo lugar

87498/SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	111,60	111,60
88489/SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	349,94	349,94
89472/SINAPI*	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_12/2014	M2	117,44	117,44
88497/SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	349,94	349,94
87878/SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	349,94	349,94
87530/SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	349,94	349,94
09222/ORSE*	Guarda-corpo em tubos de aço galvanizado (altura = 0,90), com barras verticais a cada 2,00m (2"), barra horizontal intermediária (2") e barra horizontal superior (2")	M	29,60	29,60
04078/ORSE*	Pintura de proteção sobre superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de tinta Super Galvite (Sherwin Williams ou similar) - R2	M2	38,00	38,00
100758/SINAPI*	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020.	m²	38,00	38,00
-	**DRENAGEM**			
93358/SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M³	30,05	30,05
101616/SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	m²	42,93	42,93
96995/SINAPI	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M³	0,61	0,61
10014/ORSE	Calha semi-circular em concreto pré-moldado d=60cm	M	61,33	61,33
94975/SINAPI	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_07/2016	M³	8,58	8,58
2797/ORSE	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.60 x 0.60 x 0.60m	UN	2,00	2,00

Atestamos ainda, que os compromissos assumidos pela empresa foram cumpridos satisfatoriamente, nada constando em nossos arquivos que o desabone comercial ou tecnicamente.

Mata de São João/BA, 04 de janeiro de 2023.

(assinatura digital)
Tarcisio José Caetano de Almeida
Engenheiro Civil | RNP: 0513042970
Prefeitura Municipal de Mata de São João

(assinatura digital)
Samella Arine Nascimento Martins
Secretária de Obras e Serviços Públicos
Prefeitura Municipal de Mata de São João

Assinado por 2 pessoas: SAMELLA ARINE NASCIMENTO MARTINS e TARCISIO JOSÉ CAETANO DE ALMEIDA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://matadesaojoao.1doc.com.br/verificacao/CA0C-A7A1-1F8C-C95C e informe o código CA0C-A7A1-1F8C-C95C

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 214325/2024, emitida em 23/11/2024

Certidão nº 214325/2024
25/11/2024, 10:18
Chave de Impressão: zA4AZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 12/11/2024 e contém 17 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
Rua Prof. Aloísio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

CREA-BA Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Impresso em: 25/11/2024, às 10:18.

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: CA0C-A7A1-1F8C-C95C

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- SAMELLA ARINE NASCIMENTO MARTINS (CPF 057.XXX.XXX-63) em 15/01/2023 21:53:41 (GMT-03:00)
  Papel: Assinante
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- TARCISIO JOSÉ CAETANO DE ALMEIDA (CPF 029.XXX.XXX-16) em 16/01/2023 08:24:51 (GMT-03:00)
  Papel: Assinante
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://matadesaojoao.1doc.com.br/verificacao/CA0C-A7A1-1F8C-C95C

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 214325/2024, emitida em 23/11/2024

Certidão nº 214325/2024
25/11/2024, 10:18
Chave de Impressão: zA4AZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 12/11/2024 e contém 17 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-PE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2220612244/2024

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - Crea-PE, o acervo técnico, referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ARTs, constante(s) da presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s), conforme descrição(ões) abaixo:

Profissional: **MARCELLO PRADO OLIVEIRA SILVA**
Registro: **3000117575BA** RNP: **0520279930**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **PE20241225765** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 23/10/2024 Baixada em: 24/10/2024
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL
Empresa contratada: **CONSTRUTORA JF PRADO LTDA**

Contratante: **Prefeitura Municipal de Petrolina** CPF/CNPJ: **10.358.190/0001-77**
Endereço do contratante: AVENIDA GUARARAPES Nº: 2114
Complemento: Bairro: centro
Cidade: PETROLINA UF: PE CEP: 56302905
Contrato: 103/2021 Celebrado em: 19/04/2021
Valor do contrato: R$ 1.369.940,84 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA CONSTELAÇÃO URSA MENOR Nº: 130
Complemento: Bairro: Vila das Imbiras
Cidade: PETROLINA UF: PE CEP: 56328752
Coordenadas Geográficas: -9.396843, -40.487022
Data de início: 07/06/2021 Conclusão efetiva: 06/06/2022
Finalidade: Escolar
Proprietário: Prefeitura Municipal de Petrolina CPF/CNPJ: 10.358.190/0001-77

Atividade Técnica: **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.3 - PARA FINS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 49 - Execução de obra 3000.00 metro; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #1.1.8.1 - EM ALVENARIA 49 - Execução de obra 494.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.5 - DE IMPERMEABILIZAÇÃO APLICADA À CONSTRUÇÃO CIVIL 49 - Execução de obra 264.97 metro quadrado; **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.1 - EM CONCRETO PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 333.34 metro quadrado;

Observações

REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL RUBEM AMORIM - PETROLINA/PE. (2ª ADITIVO DE PRAZO: 07/04/2022 A 06/06/2022)

Número da ART: **PE20241246609** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 29/11/2024 Baixada em: 08/12/2024
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL
Empresa contratada: **CONSTRUTORA JF PRADO LTDA**

Contratante: **Prefeitura Municipal de Petrolina** CPF/CNPJ: **10.358.190/0001-77**
Endereço do contratante: AVENIDA GUARARAPES Nº: 2114
Complemento: Bairro: centro
Cidade: PETROLINA UF: PE CEP: 56302905
Contrato: 103/2021 Celebrado em: 19/04/2021
Valor do contrato: R$ 1.369.940,84 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA CONSTELAÇÃO URSA MENOR Nº: 130
Complemento: Bairro: Vila das Imbiras
Cidade: PETROLINA UF: PE CEP: 56328752
Coordenadas Geográficas: -9.396843, -40.487022
Data de início: 07/06/2021 Conclusão efetiva: 07/04/2022
Finalidade: Escolar
Proprietário: Prefeitura Municipal de Petrolina CPF/CNPJ: 10.358.190/0001-77

Atividade Técnica: **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.3 - PARA FINS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 49 - Execução de obra 3000.00 metro; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #1.1.8.1 - EM ALVENARIA 49 - Execução de obra 494.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.5 - DE IMPERMEABILIZAÇÃO APLICADA À CONSTRUÇÃO CIVIL 49 - Execução de obra 264.97 metro quadrado; **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.1 - EM CONCRETO PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 333.34 metro quadrado;

Observações

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-PE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2220612244/2024

Atividade concluída

REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL RUBEM AMORIM - PETROLINA/PE. (1 ADITIVO DE VALOR: R$ 357.203,79) Período real: 07/06/2021 A 07/04/2022

Número da ART: **PE20241246514** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 29/11/2024 Baixada em: 08/12/2024
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL
Empresa contratada: **CONSTRUTORA JF PRADO LTDA**

Contratante: **Prefeitura Municipal de Petrolina** CPF/CNPJ: **10.358.190/0001-77**
Endereço do contratante: AVENIDA GUARARAPES Nº: 2114
Complemento: Bairro: centro
Cidade: PETROLINA UF: PE CEP: 56302905
Contrato: 103/2021 Celebrado em: 19/04/2021
Valor do contrato: R$ 1.012.737,05 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA CONSTELAÇÃO URSA MENOR Nº: 130
Complemento: Bairro: Vila das Imbiras
Cidade: PETROLINA UF: PE CEP: 56328752
Coordenadas Geográficas: -9.396843, -40.487022
Data de início: 07/06/2021 Conclusão efetiva: 07/04/2022
Finalidade: Escolar
Proprietário: Prefeitura Municipal de Petrolina CPF/CNPJ: 10.358.190/0001-77

Atividade Técnica: **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.3 - PARA FINS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 49 - Execução de obra 3000.00 metro; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #1.1.8.1 - EM ALVENARIA 49 - Execução de obra 494.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.5 - DE IMPERMEABILIZAÇÃO APLICADA À CONSTRUÇÃO CIVIL 49 - Execução de obra 264.97 metro quadrado; **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.1 - EM CONCRETO PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 333.34 metro quadrado;

Observações

REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL RUBEM AMORIM - PETROLINA/PE. Período real: 07/06/2021 A 07/04/2022

Informações Complementares

- O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da ENGENHARIA CIVIL, não sendo contempladas neste registro os itens da planilha relativos a PLANTIO DE ARBUSTOS E CERCA VIVA, APICAÇÃO DE ADUBO e PLANTIO DE GRAMA. As instalações elétricas ficam restritas à baixa tensão.
- ` O signatário KEPLER KAISER DE ALMEIDA TORRES é profissional do sistema, registrado no Crea sob o RNP nº 801633673 - título de Engenheiro Civil e Engenheiro de Segurança do Trabalho`

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 17 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 2220612244/2024
20/12/2024, 08:36
335ZZ

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 14.133/2021, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-pe.sitac.com.br/publico, com a chave: 335ZZ

PREFEITURA DE PETROLINA

Memorando/CI 66.499/2024

De: Kepler K. - SEDUC-DOINFRA

Para: SEDUC

Data: 18/10/2024 às 12:09:50

Setores envolvidos:

SEDUC-DOINFRA, SEDUC

Atestado de Capacidade Técnica - JF Prado

Secretária,

Segue para assinatura do atestado de capacidade técnica referente à obra de reforma da Escola Rubem Amorim, executada pela empresa JF Prado.

–

Kepler Kaiser
Assessor de infraestrutura

Engenheiro Civil

Diretoria de Obras de Infraestrutura da Rede Física - SEDUCE

Anexos:
PNZ_RUBEM_AMORIM_103_2021_ATESTADO_DE_CAPACIDADE_TECNICA.pdf

Assinado por 2 pessoas: KEPLER KAISER e ROSANE DA COSTA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://petrolina.1doc.com.br/verificacao/3393-5383-BD92-4ADB e informe o código 3393-5383-BD92-4ADB

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220612244/2024, emitida em 20/12/2024

Certidão nº 2220612244/2024
20/12/2024, 08:56
Chave de Impressão: 335ZZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/12/2024 e contém 17 folhas

PETROLINA PREFEITURA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a Empresa **CONSTRUTORA JF PRADO LTDA**, CNPJ 13.585.696/0001-07. Situada na Avenida Vasco da Gama ,3691**,** Edif Vasco da gama Plaza sala 318 a 321, Acupe de Brotas - Salvador/BA- CEP: 40.290-350 executou reforma da Escola Municipal Rubem Amorim Araújo para o **MUNICÍPIO DE PETROLINA**, CNPJ 10.358.190/0001-77. Situada na Av. Guararapes, nº 2.114 – Centro – Petrolina/PE – CEP: 56.302-905. Conforme normas e técnicas exigidas pela fiscalização e dentro de prazo estabelecido, para os serviços descriminados abaixo.

Contrato: 103/2021

Objeto: Reforma da Escola Municipal Rubem Amorim Araújo.

Endereço da obra: Rua Constelação Ursa Menor, n° 130 – Vila das Imbiras, CEP: 56328-752 Petrolina – PE.

Valor do contrato: R$ 1.012.737,05 (um milhão doze mil setecentos e trinta e sete reais e cinco centavos).

Prazo de execução: 07/06/2021 A 07/04/2022

1º Termo Aditivo de Valor: R$ 357.203,79 (Trezentos e cinquenta e sete mil e duzentos e três reais e setenta e nove centavos).

2º Termo Aditivo de Prazo: 07/04/2022 a 06/06/2022

Valor total do contrato + aditivos: R$ 1.369.940,84 (um milhão trezentos e sessenta e nove mil novecentos e quarenta reais e oitenta e quatro centavos).

Período total de execução: 07/06/2021 a 06/06/2022.

Responsável Técnico:
Eng. Civil Hermelino Dantas Netto – CREA-BA 2599D RNP 050693710-0

Eng. Civil Marcello Prado Oliveira Silva – CREA-BA 052027993-0 RNP 0520279930

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

Itens	Código	Descrição	Und	Qtd
1.0		**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
1.1	CP-02	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	10,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220612244/2024, emitida em 20/12/2024

Assinado por 2 pessoas: KEPLER KAISER e ROSANE DA COSTA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://petrolina.1doc.com.br/verificacao/3393-5383-BD92-4ADB e informe o código 3393-5383-BD92-4ADB

Certidão nº 2220612244/2024
20/12/2024, 08:56
Chave de Impressão: 335ZZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/12/2024 e contém 17 folhas

1.2	98459	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	m²	110,00
1.3	CP-03	EXECUÇÃO DE ESCRITORIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA	m²	6,00
1.4	CP-04	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS	m²	9,00
1.5	CP-05	EXECUÇÃO DE DEPOSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS	m²	6,00
1.6	CP-10	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA	m²	6,00
1.7	98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018	m²	169,69
1.8	C2204	RETIRADA DE ÁRVORES	UN	8,00
1.9	C1630	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	m²	169,69
2.0		**DEMOLIÇÕES E RETIRADAS**		
2.1	C1069	DEMOLIÇÃO DE PISO INDUSTRIAL	m²	1.162,25
2.2	C3373	RETIRADA DE MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	M	55,00
2.3	97631	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	1.287,03
2.4	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	44,20
2.5	97634	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	547,09
2.6	C2210	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	m²	127,46
2.7	97641	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	615,01
2.8	97663	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	13,00
2.9	97664	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	10,00
2.10	C4913	REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	m²	798,15
2.11	97665	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	61,00
2.12	97660	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	46,00
2.13	97661	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M	2.774,00

Assinado por 2 pessoas: KEPLER KAISER e ROSANE DA COSTA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://petrolina.1doc.com.br/verificacao/3393-5383-BD92-4ADB e informe o código 3393-5383-BD92-4ADB

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220612244/2024, emitida em 20/12/2024

Certidão nº 2220612244/2024
20/12/2024, 08:56
Chave de Impressão: 335ZZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/12/2024 e contém 17 folhas

2.14	97662	REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M	25,00
2.15	C1045	DEMOLIÇÃO DE COBERTURA C/TELHAS CERÂMICAS	m²	916,41
2.16	72895	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS, COM CAMINHAO BASCULANTE 6M3 (CARGA E DESCARGA MANUAIS)	m³	478,44
2.17	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	4.784,40
3.0		**MOVIMENTO DE TERRA**		
3.1	96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	m³	77,76
3.2	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	m³	20,53
3.3	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	m³	180,45
3.4	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	m³	83,93
3.5	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	m³	299,43
4.0		**FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS**		
4.1	96535	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	28,80
4.2	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	258,29
4.3	92443	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	m²	115,20
4.4	96258	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES CIRCULARES, COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,28 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	23,81
5.0		**ARMADURAS**		
5.1	92791	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	481,14

Assinado por 2 pessoas: KEPLER KAISER e ROSANE DA COSTA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://petrolina.1doc.com.br/verificacao/3393-5383-BD92-4ADB e informe o código 3393-5383-BD92-4ADB

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220612244/2024, emitida em 20/12/2024

Certidão nº 2220612244/2024
20/12/2024, 08:56
Chave de Impressão: 335ZZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/12/2024 e contém 17 folhas

PETROLINA PREFEITURA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES

5.2	92792	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	235,67
5.3	92793	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	282,40
5.4	92794	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	1.003,49
6.0		**CONCRETO**		
6.1	C1607	LASTRO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO E=6CM	m²	81,42
6.2	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m³	38,42
6.3	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	m³	38,42
6.4	C1465	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ÁREAS SUJEITAS A INFILTRAÇÃO POR LENÇOL FREÁTICO	m²	396,02
6.5	93185	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	181,35
6.6	93195	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	169,95
7.0		**PISOS**		
7.1	C1631	LONA PLÁSTICA PRETA, P/SERVIÇOS EM COBERTAS	m²	1.664,70
7.2	C1607	LASTRO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO E=6CM	m²	1.664,70
7.3	87765	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 4CM. AF_06/2014	m²	1.331,37
7.4	94994	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016	m²	333,34
7.5	84191	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS	m²	1.331,38
7.6	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M	355,20
7.7	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	m²	475,60
8.0		**PAREDES E PAINÉIS**		

Assinado por 2 pessoas: KEPLER KAISER e ROSANE DA COSTA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://petrolina.1doc.com.br/verificacao/3393-5383-BD92-4ADB e informe o código 3393-5383-BD92-4ADB

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220612244/2024, emitida em 20/12/2024

Certidão nº 2220612244/2024
20/12/2024, 08:56
Chave de Impressão: 335ZZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/12/2024 e contém 17 folhas

8.1	87490	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	494,00
8.2	101165	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M3	12,70
9.0		**REVESTIMENTOS DE PAREDES E TETOS**		
9.1	87893	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	2.360,85
9.2	87412	APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5M² E 10M², ESPESSURA DE 0,5CM. AF_06/2014	m²	105,57
9.3	87794	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	m²	2.360,85
9.4	C2842	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ CIMENTO CRISTALIZANTE, BASE ACRÍLICA	m²	105,57
9.5	96109	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_05/2017_P	m²	792,57
9.6	C4442	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 10x10cm (100cm²) - DECORATIVA - P/ PAREDE	m²	284,40
9.7	87265	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	1.245,40
10.0		**ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS**		
10.1	C1958	PORTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA, INCLUS. BATENTES E FERRAGENS	m²	49,19
10.2	CP-13	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO BARRA COM CHAPA LISA DOBRADA Nº18, INCLUSO COM GUARNICOES/FECHADURA COM MAÇANETA ALAVANCA (PORTA 90X210 CM COM ABERTURA DE VISOR ACRÍLICO DE 30X30CM)	UND	14,00

Assinado por 2 pessoas: KEPLER KAISER e ROSANE DA COSTA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://petrolina.1doc.com.br/verificacao/3393-5383-BD92-4ADB e informe o código 3393-5383-BD92-4ADB

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220612244/2024, emitida em 20/12/2024

Certidão nº 2220612244/2024
20/12/2024, 08:56
Chave de Impressão: 335ZZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/12/2024 e contém 17 folhas

10.3	94559	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	86,30
10.4	C0770	CHAPA POLICARBONATO COMPACTO CRISTAL ESP.= 6mm	m²	86,30
10.5	90830	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	21,00
10.6	100705	TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_12/2019	UN	14,00
10.7	C4725	CERCA/GRADIL NYLOFOR H=2,43M, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA), REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	8,95
10.8	C4556	PORTÃO PIVOTANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM	m²	13,34
10.9	100701	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019	m²	8,19
10.10	C3681	GRADE DE FERRO TUBULAR C/MOLDURA EM BARRA CHATA DE FERRO	m²	44,17
10.11	C2423	TELA METÁLICA AÇO GALVANIZADO, MALHA (13 X 13)MM2	m²	1,60
11.0		**SISTEMA DE COBERTURA**		
11.1	94201	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	1.488,39
11.2	94221	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	163,90
11.3	94224	EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_07/2019	M	385,80
11.4	94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	120,70

Assinado por 2 pessoas: KEPLER KAISER e ROSANE DA COSTA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://petrolina.1doc.com.br/verificacao/3393-5383-BD92-4ADB e informe o código 3393-5383-BD92-4ADB

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220612244/2024, emitida em 20/12/2024

Certidão nº 2220612244/2024
20/12/2024, 08:56
Chave de Impressão: 335ZZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/12/2024 e contém 17 folhas

PETROLINA PREFEITURA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES

11.5	C4419	LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÔRRO - VÃO DE 3,01 A 4 m	m²	105,57
11.6	C5014	IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA, CLASSE B, ESTRUTURADA COM POLIESTER NÃO TECIDO, FACE EXPOSTA EM ALUMÍNIO, TIPO II, E=4MM	m²	264,97
11.7	92594	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 9 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015	UN	12,00
11.8	CP-16	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS E CAIBROS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.	M2	433,05
12.0		**PINTURA**		
12.1	C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	m²	1.174,88
12.2	88496	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	1.006,28
12.3	88482	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	1.006,28
12.4	88486	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	1.006,28
12.5	88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	468,23
12.6	88483	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	994,60
12.7	88487	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	994,60
12.8	C1207	EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRÍLICA	m²	327,64
12.9	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	731,84
12.10	95626	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016	m²	731,84
12.11	79464	PINTURA A OLEO, 2 DEMAOS	m²	316,36
12.12	100719	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	866,10
13.0		**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**		
13.1	74130/001	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	50,00

Assinado por 2 pessoas: KEPLER KAISER e ROSANE DA COSTA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://petrolina.1doc.com.br/verificacao/3393-5383-BD92-4ADB e informe o código 3393-5383-BD92-4ADB

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220612244/2024, emitida em 20/12/2024

Certidão nº 2220612244/2024
20/12/2024, 08:56
Chave de Impressão: 335ZZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/12/2024 e contém 17 folhas

13.2	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	3.000,00
13.3	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1.050,00
13.4	91835	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	600,00
13.5	91845	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	150,00
13.6	91854	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	200,00
13.7	95727	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	300,00
13.8	91879	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	120,00
13.9	91890	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	30,00
13.10	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	300,00
13.11	101511	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020	UN	1,00
13.12	74131/7	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 40 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
13.13	74131/4	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,00

Assinado por 2 pessoas: KEPLER KAISER e ROSANE DA COSTA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://petrolina.1doc.com.br/verificacao/3393-5383-BD92-4ADB e informe o código 3393-5383-BD92-4ADB

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220612244/2024, emitida em 20/12/2024

Certidão nº 2220612244/2024
20/12/2024, 08:56
Chave de Impressão: 335ZZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/12/2024 e contém 17 folhas

13.14	83463	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
13.15	74130/4	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,00
13.16	74130/6	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 125 A 150A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
13.17	92979	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	330,00
13.18	92983	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	90,00
13.19	92985	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	8,00
13.20	92987	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	125,00
13.21	92989	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	11,00
13.22	91864	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	160,00
13.23	93008	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	50,00
13.24	93009	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	45,00
13.25	93010	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	5,00
13.26	98111	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_05/2018	UN	4,00
13.27	96985	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	4,00
13.28	97886	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_05/2018	UN	10,00

Assinado por 2 pessoas: KEPLER KAISER e ROSANE DA COSTA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://petrolina.1doc.com.br/verificacao/3393-5383-BD92-4ADB e informe o código 3393-5383-BD92-4ADB

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220612244/2024, emitida em 20/12/2024

Certidão nº 2220612244/2024
20/12/2024, 08:56
Chave de Impressão: 335ZZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/12/2024 e contém 17 folhas

13.29	C1155	DUTO PERFURADO - ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (100X100)mm	M	20,00
13.30	91170	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2 , FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015	M	20,00
13.31	91937	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	127,00
13.32	91939	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	34,00
13.33	91941	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	71,00
13.34	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	37,00
13.35	91993	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	34,00
13.36	92004	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	37,00
13.37	92008	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	71,00
13.38	91955	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	6,00
13.39	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	21,00
13.40	91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	10,00
13.41	90447	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	252,80
13.42	90456	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_05/2015	UN	142,00
13.43	90466	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	252,80
13.44	CP-17	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, ALETADA, COM 2 LÂMPADAS LED, COMPLETA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	130,00

Assinado por 2 pessoas: KEPLER KAISER e ROSANE DA COSTA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://petrolina.1doc.com.br/verificacao/3393-5383-BD92-4ADB e informe o código 3393-5383-BD92-4ADB

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220612244/2024, emitida em 20/12/2024

Certidão nº 2220612244/2024
20/12/2024, 08:56
Chave de Impressão: 335ZZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/12/2024 e contém 17 folhas

13.45	CP-18	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, ALETADA, COM 1 LÂMPADA LED, COMPLETA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	57,00
13.46	CP-21	LUMINÁRIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 150W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	12,00
13.47	98295	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	M	1.200,00
13.48	98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	20,00
13.49	98301	PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 5E - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	1,00
14.0		**INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS**		
14.1	89401	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	70,00
14.2	89446	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	120,00
14.3	89447	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	100,00
14.4	89512	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	M	50,00
14.5	89578	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	M	35,00
14.6	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	88,00
14.7	89554	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN	5,00
14.8	89744	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	10,00
14.9	89404	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	30,00

Assinado por 2 pessoas: KEPLER KAISER e ROSANE DA COSTA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://petrolina.1doc.com.br/verificacao/3393-5383-BD92-4ADB e informe o código 3393-5383-BD92-4ADB

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220612244/2024, emitida em 20/12/2024

Certidão nº 2220612244/2024
20/12/2024, 08:56
Chave de Impressão: 335ZZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/12/2024 e contém 17 folhas

14.10	89481	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	40,00
14.11	89492	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	30,00
14.12	89619	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	30,00
14.13	89622	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	30,00
14.14	89351	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4 , FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	5,00
14.15	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	13,00
14.16	86888	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	13,00
14.17	99635	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2 ", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019	UN	3,00
14.18	100858	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA – PADRÃO MÉDIO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00
14.19	100868	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	8,00
14.20	100874	PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00
14.21	85005	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA	m²	4,90
14.22	86911	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4 , PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00
14.23	C4069	BANCADA DE GRANITO (OUTRAS CORES) ESP. = 2cm (COLOCADO)	m²	0,68
14.24	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	8,00
14.25	85005	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA	m²	6,30
14.26	95471	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00

Assinado por 2 pessoas: KEPLER KAISER e ROSANE DA COSTA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://petrolina.1doc.com.br/verificacao/3393-5383-BD92-4ADB e informe o código 3393-5383-BD92-4ADB

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220612244/2024, emitida em 20/12/2024

Certidão nº 2220612244/2024
20/12/2024, 08:56
Chave de Impressão: 335ZZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/12/2024 e contém 17 folhas

14.27	98104	CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_05/2018	UN	2,00
14.28	88503	CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS	UN	2,00
14.29	88504	CAIXA D´AGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS, COM ACESSÓRIOS	UN	1,00
14.30	97902	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_05/2018	UN	5,00
14.31	86872	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00
14.32	99619	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019	UN	3,00
14.33	86904	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00
14.34	86884	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	27,00
14.35	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	30,00
14.36	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	50,00
14.37	89726	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	25,00
14.38	89732	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	30,00
14.39	89709	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	15,00

Assinado por 2 pessoas: KEPLER KAISER e ROSANE DA COSTA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://petrolina.1doc.com.br/verificacao/3393-5383-BD92-4ADB e informe o código 3393-5383-BD92-4ADB

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220612244/2024, emitida em 20/12/2024

Certidão nº 2220612244/2024
20/12/2024, 08:56
Chave de Impressão: 335ZZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/12/2024 e contém 17 folhas

PETROLINA PREFEITURA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES

14.40	89395	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	20,00
14.41	89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	10,00
14.42	94495	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	5,00
14.43	90373	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	36,00
14.44	CP-14	ESCOVÓDROMO DE GRANITO, D=5,00 X 0,60M, COM 5 LAVATÓRIOS OVAIS EM LOUÇA BRANCA, D=35 X 50CM, INCLUSO ACESSÓRIOS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
14.45	CP-15	BANCADA PARA BANHEIRO, D=2,00 X 0,60M, COM 2 LAVATÓRIOS OVAIS EM LOUÇA BRANCA, D=35 X 50CM, INCLUSO ACESSÓRIOS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
14.46	95544	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	20,00
14.47	95547	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	20,00
14.48	93441	BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4 , P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00
15.0		**SERVIÇOS FINAIS**		
15.1	C3440	BANCO EM "U" S/ ENCOSTO PADRÃO	M	12,00
15.2	CP-12	FORNECIMENTO E ISNTALÇÃO DE COMPENSADO RESINADO (20MM) PARA QUADRA ESCOLAR COM FÓRMICA	m²	58,50
15.3	98509	PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_05/2018	UN	10,00
15.4	98519	REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_05/2018	m²	25,00
15.5	98520	APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018	m²	25,00
15.6	98504	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018	m²	25,00

Assinado por 2 pessoas: KEPLER KAISER e ROSANE DA COSTA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://petrolina.1doc.com.br/verificacao/3393-5383-BD92-4ADB e informe o código 3393-5383-BD92-4ADB

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220612244/2024, emitida em 20/12/2024

Certidão nº 2220612244/2024
20/12/2024, 08:56
Chave de Impressão: 335ZZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/12/2024 e contém 17 folhas

16.0		**ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA**		
16.1	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	330,00
16.2	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	440,00

Petrolina-PE, 18 de outubro de 2024

ROSANE DA COSTA SANTOS
Secretária Municipal de Educação, Cultura e Esportes

KEPLER KAISER DE ALMEIDA TORRES
Assessor de Infraestrutura – Portaria 0282/2022
Engenheiro Civil
RNP 180.163.367-3

Assinado por 2 pessoas: KEPLER KAISER e ROSANE DA COSTA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://petrolina.1doc.com.br/verificacao/3393-5383-BD92-4ADB e informe o código 3393-5383-BD92-4ADB

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220612244/2024, emitida em 20/12/2024

Certidão nº 2220612244/2024
20/12/2024, 08:57
Chave de Impressão: 335ZZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/12/2024 e contém 17 folhas

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 3393-5383-BD92-4ADB

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- KEPLER KAISER (CPF 028.XXX.XXX-73) em 18/10/2024 12:10:24 (GMT-03:00)
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ROSANE DA COSTA SANTOS (CPF 021.XXX.XXX-83) em 18/10/2024 12:34:21 (GMT-03:00)
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://petrolina.1doc.com.br/verificacao/3393-5383-BD92-4ADB

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220612244/2024, emitida em 20/12/2024

Certidão nº 2220612244/2024
20/12/2024, 08:57
Chave de Impressão: 335ZZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/12/2024 e contém 17 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

273294/2025

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: **MARCELLO PRADO OLIVEIRA SILVA**
Registro: **3000117575BA** RNP: **0520279930**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **BA20251036096** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 27/02/2025 Baixada em: 05/03/2025
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO DE DADOS Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSTRUTORA JF PRADO LTDA ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS** CPF/CNPJ: **13.650.403/0001-28**
Endereço do contratante: AVENIDA MARECHAL CASTELO BRANCO Nº: 145
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: TEIXEIRA DE FREITAS UF: BA CEP: 45985970
Contrato: 4-186-2022 Celebrado em: 11/04/2022
Valor do contrato: R$ 774.170,30 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: TRAVESSA DA JUVENTUDE Nº: 223
Complemento: Bairro: MONTE CASTELO
Cidade: TEIXEIRA DE FREITAS UF: BA CEP: 45990045
Coordenadas Geográficas: -17.537545, -39.716513
Data de início: 11/04/2022 Conclusão efetiva: 11/10/2022
Finalidade:
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS CPF/CNPJ: 13.650.403/0001-28

Atividade Técnica: **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #TOS_11.10.1.3 - PARA FINS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 49 - Execução de obra 1860.00 metro; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #TOS_1.2.5 - DE IMPERMEABILIZAÇÃO APLICADA À CONSTRUÇÃO CIVIL 49 - Execução de obra 106.54 metro quadrado; **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #TOS_4.2.1.1 - EM CONCRETO PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 135.52 metro quadrado;

Observações

EXECUÇÃO DE AMAPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL GILBERTO DA SILVA CARDOSO - TEIXEIRA DE FREITAS/BA

Número da ART: **BA20251053770** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 18/03/2025 Baixada em: 18/03/2025
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO POR ERRO DE DIGITAÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSTRUTORA JF PRADO LTDA ME**

Contratante: **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE Teixeira de Freitas** CPF/CNPJ: **13.650.403/0005-51**
Endereço do contratante: AVENIDA MARECHAL CASTELO BRANCO Nº: 270
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: TEIXEIRA DE FREITAS UF: BA CEP: 45985160
Contrato: 4-186-2022 Celebrado em: 11/04/2022
Valor do contrato: R$ 774.170,30 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: TRAVESSA DA JUVENTUDE Nº: 223
Complemento: Bairro: MONTE CASTELO
Cidade: TEIXEIRA DE FREITAS UF: BA CEP: 45990045
Coordenadas Geográficas: 17.537545, 39.716513
Data de início: 11/04/2022 Conclusão efetiva: 10/07/2023
Finalidade:
Proprietário: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE Teixeira de Freitas CPF/CNPJ: 13.650.403/0005-51

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #TOS_1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 290.18 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #TOS_2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 290.18 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #TOS_2.2.1.7 - PARA FINS DIVERSOS 45 - Execução de fabricação 290.18 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #TOS_2.2.1.7 - PARA FINS DIVERSOS 48 - Execução de montagem 290.18 metro quadrado;

Observações

EXECUÇÃO DE AMAPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL GILBERTO DA SILVA CARDOSO - TEIXEIRA DE FREITAS/BA(1 aditivo valor)

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

273294/2025

Atividade concluída

Informações Complementares

- COM EXCEÇÃO DE PAISAGISMO,GRAMA, PLANTIO, ARBUSTO, ÁRVORE E PALMEIRA POR EXTRAPOLAR AS ATRIBUIÇÕES DO ENGENHEIRO REQUERENTE.
- CONSIDERAR APENAS OS SERVIÇOS EXECUTADOS NO ÂMBITO DA ENGENHARIA CIVIL.
- CONSIDERAR INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, APENAS EM BAIXA TENSÃO, NO ÂMBITO DA EDIFICAÇÃO.
- CONSIDERAR OS QUANTITATIVOS E UNIDADES DE MEDIDAS CONSTANTES NO ATESTADO.
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA `B` DO ARTIGO 6° DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1966.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 15 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 273294/2025
20/03/2025, 07:41
9bYAx

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega de propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-ba.sitac.com.br/publico/, com a chave: 9bYAx

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS
ESTADO DA BAHIA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a Empresa **CONSTRUTORA JF PRADO LTDA**, CNPJ 13.585.696/0001-07. Situada na Avenida Vasco da Gama, 3691, Edif Vasco da gama Plaza sala 318 a 321, Acupe de Brotas-Salvador/BA- CEP: 40.290-350, executou ampliação da Escola Municipal Gilberto da Silva Cardoso para o **MUNICÍPIO TEIXEIRA DE FREITAS-BA**, CNPJ 13.650.403/0001-28. Situada na Av. Marechal Castelo Branco, Nº 145, Bairro - Centro, Teixeira de Freitas-BA – CEP: 45.995-041. Conforme normas e técnicas exigidas pela fiscalização e dentro de prazo estabelecido, para os serviços descriminados abaixo.

Contrato nº 4-186-2022

Obra/Objeto: Contratação de empresa especializada em construção civil para execução de ampliação da Escola Municipal Gilberto da Silva Cardoso.

Endereço da obra: Travessa da juventude, 223, Monte castelo, CEP: 45990-045, Teixeira de Freitas - Ba.

Período de execução: 11/04/2022 a 11/10/2022

Valor do Contrato: R$ 709.654,67 (setecentos e nove mil, seiscentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e sete centavos).

1º Aditivo Valor: R$ 64.515,63 (sessenta e quatro mil quinhentos e quinze reais e sessenta e três centavos).

Valor Total do Contrato + aditivos: R$ 774.170,30 (setecentos setenta e quatro mil cento e setenta reais e trinta centavos)

Responsável Técnico: Eng. Civil Marcello Prado Oliveira Silva – CREA-BA 052027993-0
Co-Responsável Técnico: Eng. Civil Karen Santos – CREA-BA 051872025-0

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES:

PLANILHA DE SERVIÇOS

ITEM	REF.	CÓD. SERV	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT
1			SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	CPU - 001	Próprio	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO	UN	1,00
1.2	CPU - 002	Próprio	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA (ENGENHEIRO, ENCARREGADO, AUXILILAR TÉCNICO)	UND	1,00
1.3	93582	SINAPI	EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016	m²	12,00
1.4	93207	SINAPI	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS.	m²	10,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 273294/2025, emitida em 20/03/2025

Certidão nº 273294/2025
20/03/2025, 11:02
Chave de Impressão: 9bYAx
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/03/2025 e contém 15 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS
ESTADO DA BAHIA

			AF_02/2016		
1.5	93210	SINAPI	EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	m²	15,00
1.6	93584	SINAPI	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	m²	8,00
1.7	CPU - 003	Próprio	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA PARA OBRA E INSTALAÇÃO SANITÁRIA PROVISÓRIA, PEQUENAS OBRAS - INSTALAÇAO MÍNIMA	UND	1,00
1.8	CPU - 004	Próprio	ANDAIME METÁLICO FACHADEIRO - LOCAÇÃO MENSAL, MONTAGEM E DESMONTAGEM	UND	225,00
1.9	99059	SINAPI	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	85,00
1.10	CP-005	Próprio	FORNECIMENTO DE PROJETO ESTRUTURAL EXECUTIVO APROVADO PELA PREFEITURA DE TEIXEIRA DE FREITAS	m²	241,36
1.11	CP-006	Próprio	FORNECIMENTO DE PROJETO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA EXECUTIVO APROVADO PELA PREFEITURA DE TEIXEIRA DE FREITAS	m²	241,36
1.12	CP-007	Próprio	FORNECIMENTO DE PROJETO DE INSTALAÇÃO HIDROSANITÁRIA EXECUTIVO APROVADO PELA PREFEITURA DE TEIXEIRA DE FREITAS	m²	241,36
1.13	CPU - 008	Próprio	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, INSTALADA	m²	6,00
2			**DEMOLIÇÕES E RETIRADAS**		
2.1	97625	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	13,19
2.2	97626	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	1,95
2.3	97633	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	226,03
2.4	97635	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	498,36
2.5	97645	SINAPI	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	8,55
2.6	97663	SINAPI	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	28,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 273294/2025, emitida em 20/03/2025

Certidão nº 273294/2025
20/03/2025, 11:02
Chave de Impressão: 9bYAx
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/03/2025 e contém 15 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS
ESTADO DA BAHIA

2.7	97660	SINAPI	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	15,00
2.8	97661	SINAPI	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M	265,00
2.9	97662	SINAPI	REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M	136,00
2.10	97665	SINAPI	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	28,00
2.11	97666	SINAPI	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	15,00
2.12	100981	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	370,50
2.13	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	3.705,00
2.14	100206	SINAPI	TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 90 L, DE MASSA/ GRANEL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2019	M3XKM	8,25
3			**MOVIMENTO DE TERRA**		
3.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	110,30
3.2	101616	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	m²	330,83
3.3	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	m³	35,82
3.4	100981	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	21,37
3.5	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	397,02
3.6	100206	SINAPI	TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 90 L, DE MASSA/ GRANEL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2019	M3XKM	4,25
3.7	94319	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA.	m³	58,04

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 273294/2025, emitida em 20/03/2025

Certidão nº 273294/2025
20/03/2025, 11:02
Chave de Impressão: 9bYAx
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/03/2025 e contém 15 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS
ESTADO DA BAHIA

			AF_05/2016		
4			**FUNDAÇÕES**		
4.1			**CONCRETO ARMADO**		
4.1.2	96619	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017	m²	2,03
4.1.3	96535	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	106,54
4.1.4	92915	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	301,12
4.1.5	92919	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	851,20
4.1.6	100260	SINAPI	TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE VERGALHÕES DE AÇO COM DIÂMETRO DE 5 MM (UNIDADE: KGXKM). AF_07/2019	KGXKM	374,00
4.1.7	100263	SINAPI	TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE VERGALHÕES DE AÇO COM DIÂMETRO DE 10 MM; 12,5 MM; 16 MM; 20 MM; 25 MM OU 32 MM (UNIDADE: KGXKM). AF_07/2019	KGXKM	202,00
4.1.8	96558	SINAPI	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016	m³	14,40
4.1.9	98546	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018	m²	106,54
4.3			**RADIER**		
4.3.1	97083	SINAPI	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2017	m²	290,18
4.3.2	97087	SINAPI	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2017	m²	290,18
4.3.3	97088	SINAPI	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2017	KG	429,47
4.3.4	97102	SINAPI	EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 15 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2017	m²	5,90
4.3.5	97095	SINAPI	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA, PARA ESPESSURA DE 15 CM - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2017	m³	43,53

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 273294/2025, emitida em 20/03/2025

Certidão nº 273294/2025
20/03/2025, 11:03
Chave de Impressão: 9bYAx
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/03/2025 e contém 15 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS
ESTADO DA BAHIA

5			**SUPERESTRUTURA**		
5.1			**CONCRETO ARMADO**		
5.1.1	92263	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	m²	68,00
5.1.2	96558	SINAPI	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016	m³	4,88
5.1.3	101963	SINAPI	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020	m²	37,16
5.1.4	92915	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	89,20
5.1.5	92917	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	125,30
5.1.6	92919	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	135,60
6			**COBERTURA**		
6.1	94216	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	270,02
6.2	92593	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, PARA VÃOS DE 3 A 12 M E PARA QUALQUER TIPO DE TELHA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015	KG	4.050,24
6.3	94227	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	19,80
6.4	94231	SINAPI	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	44,00
6.5	94201	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	67,86
6.6	92543	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA,	m²	67,86

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 273294/2025, emitida em 20/03/2025

Certidão nº 273294/2025
20/03/2025, 11:03
Chave de Impressão: 9bYAx
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/03/2025 e contém 15 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS
ESTADO DA BAHIA

			PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019		
6.7	94218	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO E= 8 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019_P	m²	42,50
6.8	100435	SINAPI	RUFO EM FIBROCIMENTO PARA TELHA ONDULADA E = 6 MM, ABA DE 26 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, EXCETO CONTRARRUFO. AF_07/2019	M	23,00
7			**PAREDES E PAINÉIS**		
7.1	89168	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	m²	113,77
7.2	93201	SINAPI	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM COLHER. AF_03/2016	M	41,00
7.3	93182	SINAPI	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	10,80
7.4	93184	SINAPI	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	9,60
7.5	102257	SINAPI	DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021	m²	10,35
8			**REVESTIMENTOS**		
8.1			**REVESTIMENTO DE PISO**		
8.1.1	94782	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 4 CM ÁREAS SECAS E AREAS MOLHADAS SOBRE LAJE E 3 CM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014	m²	390,74
8.1.2	60-04-01-245	CONDER	PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 12MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	m²	215,78
8.1.3	87255	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014	m²	174,96
8.1.4	98689	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	44,88

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 273294/2025, emitida em 20/03/2025

Certidão nº 273294/2025
20/03/2025, 11:03
Chave de Impressão: 9bYAx
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/03/2025 e contém 15 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS
ESTADO DA BAHIA

8.2			**REVESTIMENTO DE PAREDE**		
8.2.1	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	477,20
8.2.2	87529	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	477,20
8.2.3	87272	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	381,40
8.3			**REVESTIMENTO DE TETO**		
8.3.1	96113	SINAPI	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P	m²	9,95
8.3.2	96120	SINAPI	ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO). AF_05/2017	M	9,50
8.3.3	87882	SINAPI	CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	75,63
8.3.4	90406	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015	m²	75,63
9			**ESQUADRIAS**		
9.1			**PORTAS**		
9.1.1	91320	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	5,00
9.1.2	91319	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	4,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 273294/2025, emitida em 20/03/2025

Certidão nº 273294/2025
20/03/2025, 11:03
Chave de Impressão: 9bYAx
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/03/2025 e contém 15 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS
ESTADO DA BAHIA

9.1.3	90797	SINAPI	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 90X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2,00
9.1.4	91306	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	11,00
9.1.5	91341	SINAPI	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	3,84
9.1.6	91305	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	4,00
9.2			**JANELAS**		
9.2.1	94562	SINAPI	JANELA DE AÇO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDRO, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	8,70
9.2.2	101965	SINAPI	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	8,00
10			**PINTURAS**		
10.1			**PAREDES**		
10.1.1	88485	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	195,80
10.1.2	88497	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	195,80
10.1.3	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	195,80
10.2			**TETOS**		
10.2.1	88484	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	75,63
10.2.2	88496	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	75,63
10.2.3	88488	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	75,63
10.3			**MADEIRA**		
10.3.1	102197	SINAPI	PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021	m²	49,50

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 273294/2025, emitida em 20/03/2025

Certidão nº 273294/2025
20/03/2025, 11:03
Chave de Impressão: 9bYAx
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/03/2025 e contém 15 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS
ESTADO DA BAHIA

10.3.2	102218	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	49,50
10.4			**METAL**		
10.4.1	100761	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_P	m²	270,02
11			**INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V**		
11.1			**CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO**		
11.1.1	101875	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
11.1.2	97361	SINAPI	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA COM 16 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
11.1.3	93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	10,00
11.1.4	93655	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	12,00
11.1.5	93656	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	8,00
11.2			**ELETRODUTOS E CONEXÕES**		
11.2.1	97361	SINAPI	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA COM 16 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
11.2.2	93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,00
11.2.3	93655	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	5,00
11.2.4	93656	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,00
11.2.5	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	255,00
11.2.6	91931	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS	M	65,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 273294/2025, emitida em 20/03/2025

Certidão nº 273294/2025
20/03/2025, 11:03
Chave de Impressão: 9bYAx
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/03/2025 e contém 15 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS
ESTADO DA BAHIA

			TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015		
11.2.7	91935	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	68,00
11.2.8	91927	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1.860,00
11.3			**CAIXAS**		
11.3.1	95817	SINAPI	CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	3,00
11.3.2	91940	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	26,00
11.3.3	92865	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	18,00
11.4			**ILUMINAÇÃO, TOMADAS E INTERRUPTOR**		
11.4.1	91997	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	3,00
11.4.2	92001	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	25,00
11.4.3	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	12,00
11.4.4	101666	SINAPI	REFLETOR RETANGULAR FECHADO, COM LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	18,00
11.4.5	97592	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	22,00
11.4.6	97587	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE EMBUTIR, COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 14 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	18,00
11.4.7	97594	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	4,00
12			**INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS**		
12.1			**ÁGUA FRIA**		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 273294/2025, emitida em 20/03/2025

Certidão nº 273294/2025
20/03/2025, 11:03
Chave de Impressão: 9bYAx
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/03/2025 e contém 15 folhas

12.1.1	91785	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	32,00
12.1.2	91786	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	6,00
12.1.3	91787	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	9,00
12.1.4	89351	SINAPI	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4 , FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	1,00
12.1.5	89353	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	3,00
12.1.6	94495	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	3,00
12.1.7	94497	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1,00
12.1.8	94796	SINAPI	TORNEIRA DE BOIA, ROSCÁVEL, 3/4 , FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016	UN	1,00
12.1.9	97891	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	UN	2,00
12.2			**ESGOTO**		
12.2.1	91792	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	17,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 273294/2025, emitida em 20/03/2025

Certidão nº 273294/2025
20/03/2025, 11:03
Chave de Impressão: 9bYAx
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/03/2025 e contém 15 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS
ESTADO DA BAHIA

12.2.2	91793	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015	M	16,00
12.2.3	91794	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANITÁRIO, PRUMADA DE ESG. SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO), INCL. CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015	M	17,00
12.2.4	91795	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015	M	26,20
12.2.5	89707	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	3,00
12.2.6	89708	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	4,00
12.2.7	89707	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2,00
12.2.8	89709	SINAPI	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2,00
12.2.9	98110	SINAPI	CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020	UN	2,00
12.2.10	97906	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	3,00
12.3			**LOUÇAS E METAIS**		
12.3.1	86932	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E	UN	8,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 273294/2025, emitida em 20/03/2025

Certidão nº 273294/2025
20/03/2025, 11:03
Chave de Impressão: 9bYAx
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/03/2025 e contém 15 folhas

			INSTALAÇÃO. AF_01/2020		
12.3.2	86941	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	8,00
12.3.3	86935	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00
12.3.4	86906	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4 , PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	8,00
12.3.5	93214	SINAPI	EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA (1000 LITROS) EM CANTEIRO DE OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_02/2016	UN	1,00
12.4			**BALCÕES E BANCADAS**		
12.4.1	86889	SINAPI	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	10,70
12.5			**ÁGUAS PLUVIAIS**		
12.5.1	89849	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	25,00
12.5.2	89590	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UN	2,00
12.5.3	CPU - 015	Próprio	RALO HEMISFÉRICO DE FERRO FUNDIDO #150MM (TIPO ABACAXI)	UND	2,00
12.5.4	91790	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	36,00
12.5.5	99260	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	UN	4,00
13			**INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO DE COMBATE A**		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 273294/2025, emitida em 20/03/2025

Certidão nº 273294/2025
20/03/2025, 11:03
Chave de Impressão: 9bYAx
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/03/2025 e contém 15 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS
ESTADO DA BAHIA

			INCÊNDIO E (SPDA)		
13.1			**SPDA**		
13.1.1	96985	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	4,00
13.1.2	101938	SINAPI	CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR MONOFÁSICO DE EMBUTIR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
13.1.3	96973	SINAPI	CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	17,50
13.1.4	96974	SINAPI	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	135,00
13.1.5	93008	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	19,00
13.1.6	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	16,50
13.1.7	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	m³	16,50
13.1.8	98111	SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN	4,00
13.1.9	93054	SINAPI	CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 3/4", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM PRUMADA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016	UN	4,00
13.1.10	98463	SINAPI	SUPORTE ISOLADOR PARA CORDOALHA DE COBRE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	4,00
13.1.11	72262	SINAPI	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00
13.2			**INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO**		
13.2.1	101905	SINAPI	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P	UN	2,00
13.2.2	101910	SINAPI	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P	UN	2,00
14			**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**		
14.1			**PASSEIO / PÁTIO ACESSO SALAS**		
14.1.1	94993	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO.	m²	135,52

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 273294/2025, emitida em 20/03/2025

Certidão nº 273294/2025
20/03/2025, 11:03
Chave de Impressão: 9bYAx
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/03/2025 e contém 15 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS
ESTADO DA BAHIA

			AF_07/2016		
14.1.2	97087	SINAPI	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2017	m²	135,52
14.2			**PAISAGISMO**		
14.2.1	98519	SINAPI	REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_05/2018	m²	272,00
14.2.2	98504	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018	m²	272,00
14.2.3	98520	SINAPI	APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018	m²	272,00
14.2.4	98509	SINAPI	PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_05/2018	UN	55,00
14.2.5	98510	SINAPI	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018	UN	35,00
14.2.6	98516	SINAPI	PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018	UN	4,00
14.3			**LIMPEZA GERAL**		
14.3.1	99811	SINAPI	LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019	m²	663,00

Teixeira de Freitas-BA, 18 de Fevereiro de 2025

Pablo Souza Santos
Secretário Mun. de Projetos Estratégicos e Gerenciamento de Convênios
Mat. 41226

PABLO SOUZA SANTOS
Secretário Municipal de Projetos Estratégicos e Gerenciamento de Convênios

ABRAÃO OLIVEIRA GONÇALVES
Engenheiro Civil
CREA/BA 300010742-5
Matricula 46358

Abraão Oliveira Gonçalves
Engenheiro Civil
CREA/BA 300010742-5
Mat. 46.358

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 273294/2025, emitida em 20/03/2025

Certidão nº 273294/2025
20/03/2025, 11:03
Chave de Impressão: 9bYAx
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/03/2025 e contém 15 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

306992/2025

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: **MARCELLO PRADO OLIVEIRA SILVA**
Registro: **3000117575BA** RNP: **0520279930**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **BA20251237789** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 25/09/2025 Baixada em: 25/09/2025
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO DE DADOS Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSTRUTORA JF PRADO LTDA ME**

Contratante: **FMS DE TEIXEIRA DE FREITAS** CPF/CNPJ: **13.843.896/0001-12**
Endereço do contratante: AVENIDA DAS NAÇÕES Nº: 41
Complemento: Bairro: MONTE CASTELO
Cidade: TEIXEIRA DE FREITAS UF: BA CEP: 45990090
Contrato: 3-090-2024 Celebrado em: 03/04/2024
Valor do contrato: R$ 925.886,05 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: AVENIDA EUCLIDES DA CUNHA Nº: 110
Complemento: Bairro: NOVA TEIXEIRA
Cidade: TEIXEIRA DE FREITAS UF: BA CEP: 45995000
Coordenadas Geográficas: -17.531015, -39.760123
Data de início: 10/04/2024 Conclusão efetiva: 10/09/2024
Finalidade:
Proprietário: FMS DE TEIXEIRA DE FREITAS CPF/CNPJ: 13.843.896/0001-12

Atividade Técnica: **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #TOS_11.10.1.3 - PARA FINS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 49 - Execução de obra 150.00 metro; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #TOS_1.1.8.1 - EM ALVENARIA 49 - Execução de obra 484.82 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #TOS_1.1.8.2 - COM DRYWALL 49 - Execução de obra 103.82 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #TOS_1.2.5 - DE IMPERMEABILIZAÇÃO APLICADA À CONSTRUÇÃO CIVIL 49 - Execução de obra 116.05 metro quadrado;

Observações

Execução de obras de reforma e ampliação do Laboratório Central de Saúde (LACEN), no município de Teixeira de Freitas/BA.

Informações Complementares

- A EMPRESA EXECUTORA: CONSTRUTORA JF PRADO LTDA, CNPJ: 13.585.696/0001-07, ALTEROU SUA RAZÃO SOCIAL PARA CONSTRUTORA JF PRADO LTDA ME.
- COM EXCEÇÃO DE PLANTIO DE GRAMA, POR EXTRAPOLAR AS ATRIBUIÇÕES DO RESPONSÁVEL TÉCNICO REQUERENTE.
- CONSIDERAR OS QUANTITATIVOS E UNIDADES DE MEDIDAS DAS ATIVIDADES EXECUTADAS CONSTANTES NO ATESTADO.
- CONSIDERAR OS SERVIÇOS DE ELÉTRICA, APENAS EM BAIXA TENSÃO, NO ÂMBITO DA EDIFICAÇÃO.
- CONSIDERAR OS SERVIÇOS EXECUTADOS, APENAS NO ÂMBITO DA ENGENHARIA CIVIL.
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA `b` DO ARTIGO 6° DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1966.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

306992/2025

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 15 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 306992/2025
26/09/2025, 08:12
z4WdW

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega de propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-ba.sitac.com.br/publico/, com a chave: z4WdW

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS
ESTADO DA BAHIA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a Empresa **CONSTRUTORA JF PRADO LTDA**, CNPJ 13.585.696/0001-07. Situada na Avenida Vasco da Gama, 3691, Edif Vasco da gama Plaza sala 318 a 321, Acupe de Brotas-Salvador/BA- CEP: 40.290-350, executou reforma e ampliação do Laboratório Central de Saúde para o **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TEIXEIRA DE FREITAS**, CNPJ sob o nº 13.843.896/0001-12, com sede à Avenida das Nações, n° 41, Monte Castelo, Teixeira de Freitas-BA, CEP: 45.990-090. Conforme normas e técnicas exigidas pela fiscalização e dentro de prazo estabelecido, para os serviços descriminados abaixo.

Contrato nº 3-090-2024

Obra/Objeto: Execução de obras de reforma e ampliação do Laboratório Central de Saúde (LACEN), no município de Teixeira de Freitas/BA

Endereço da obra: Av. Euclídes da Cunha, 110 - Nova Teixeira, Teixeira de Freitas - BA, 45995-000

Período de execução: 10/04/2024 a 10/09/2024

Valor do Contrato: R$ 617.856,57 (seiscentos e dezessete mil oitocentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e sete centavos)

1º Aditivo Valor: R$ 308.029,48 (trezentos e oito mil e vinte e nove reais e quarenta e oito centavos).

Valor Total do Contrato + aditivos: R$ 925.886,05 (novecentos e vinte e cinco mil, oitocentos e oitenta e seis reais e cinco centavos)

Responsável Técnico:
MARCELLO PRADO OLIVEIRA SILVA, Eng.Civil, RNP: 0520279930

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES:

PLANILHA DE SERVIÇOS

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL				
1.1	EQUIPE TÉCNICA				
1.1.1	90777	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	100,000
1.1.2	93572	SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	5,000
2	SERVIÇOS PRELIMINARES				

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 306992/2025, emitida em 26/09/2025

Certidão nº 306992/2025
26/09/2025, 08:23
Chave de Impressão: z4WdW
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/09/2025 e contém 15 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS
ESTADO DA BAHIA

2.1	**CANTEIRO DE OBRA**				
2.1.1	4654	ORSE	LOCAÇÃO DE CONTAINER - ALMOXARIFADO SEM BANHEIRO - 6,00 X 2,40M - REV 02_02/2 022	MÊS	5,000
2.1.2	4659	ORSE	LOCAÇÃO DE CONTAINER - REFEITÓRIO SEM BANHEIRO - 6,00 X 2,40M - REV 02_02/202 2	MÊS	5,000
2.1.3	51	ORSE	PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA - REV 02_01/2022	M2	6,000
2.1.4	CPU001	Próprio	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UN	2,000
2.2	**LIMPEZA E BOTA FORA**				
2.2.1	100981	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	69,280
2.2.2	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	411,160
2.2.3	9937	ORSE	LIMPEZA MECANIZADA DO TERRENO C/ RETROESCAVADEIRA (VEGETAÇÃO RASTEIRA) INCLUS IVE CARGA E TRANSPORTE - DMT ATÉ 1KM	M2	123,000
2.2.4	100206	SINAPI	TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 90 L, DE MASSA/ GRANEL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2019	M3XKM	1,94
2.3	**TAPUME E LOCAÇÃO DE OBRA**				
2.3.1	98459	SINAPI	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	M2	81,750
2.3.2	99059	SINAPI	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	53,03
2.4	**REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES**				
2.4.1	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	10,08
2.4.2	97634	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	447,52
2.4.3	35	ORSE	DEMOLIÇÃO DE PISOS VINÍLICOS (PAVIFLEX), EXCLUSIVE CONTRA-PISO	M2	115,56
2.4.4	97660	SINAPI	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	133,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 306992/2025, emitida em 26/09/2025

Certidão nº 306992/2025
26/09/2025, 08:23
Chave de Impressão: z4WdW
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/09/2025 e contém 15 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS
ESTADO DA BAHIA

2.4.5	97661	SINAPI	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE 10 MM², FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	1112,50
2.4.6	12346	ORSE	REMOÇÃO DE ESQUADRIA DE ALUMÍNIO E VIDRO REV. 01 - 03/2022	M2	26,17
2.4.7	31	ORSE	REMOÇÃO DE ESQUADRIA DE MADEIRA, COM OU SEM BATENTE	M2	11,76
2.4.8	4942	ORSE	REMOÇÃO DE ESQUADRIA METÁLICA, COM OU SEM REAPROVEITAMENTO REV. 01 - 03/2022	M2	20,67
2.4.9	SINAPI	104790	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	20,59
2.4.10	SINAPI	97627	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	1,26
2.4.11	ORSE	8337	Demolição de peitoril de mármore	M2	1,94
2.4.12	ORSE	12376	REMOÇÃO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT	UN	3,00
3	**MOVIMENTO DE TERRA**				
3.1	**ATERRO E REATERRO**				
3.1.1	94342	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023	M3	27,510
3.1.2	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	14,820
3.2	**ESCAVAÇÃO**				
3.2.1	96527	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	M3	26,25
3.2.2	96522	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	M3	33,60
4	**ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO**				
4.1	**INRAESTRUTURA**				
4.1.1	96545	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	267,52
4.1.2	96556	SINAPI	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA –LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	4,86

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 306992/2025, emitida em 26/09/2025

Certidão nº 306992/2025
26/09/2025, 08:23
Chave de Impressão: z4WdW
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/09/2025 e contém 15 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS
ESTADO DA BAHIA

4.1.3	96555	SINAPI	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	6,91
4.1.4	96543	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	320,40
4.1.5	96545	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	284,09
4.1.6	96536	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	92,09
4.2	**SUPERESTRUTURA**				
4.2.1	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	131,62
4.2.2	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	450,90
4.2.3	103669	SINAPI	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	6,99
4.2.4	92413	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	128,21
4.2.5	92270	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	M2	116,05
4.2.6	103674	SINAPI	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	M3	7,33
4.2.7	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	320,40
4.2.8	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	376,86

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 306992/2025, emitida em 26/09/2025

Certidão nº 306992/2025
26/09/2025, 08:23
Chave de Impressão: z4WdW
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/09/2025 e contém 15 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS
ESTADO DA BAHIA

4.2.9	101963	SINAPI	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020_PA	M2	132,36
4.3	**FACHADA**				
4.3.1	3377	ORSE	FORMA PLANA PARA ESTRUTURAS, EM TÁBUAS DE PINHO, 07 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO	M2	8,97
4.3.2	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	25,52
4.3.3	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	12,01
4.3.4	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	0,63
4.3.5	103673	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	0,63
4.4	**IMPERMEABILIZAÇÃO**				
4.4.1	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	116,05
5	**ALVENARIA-VEDAÇÃO**				
5.1	**PAREDES E DIVISÓRIAS**				
5.1.1	103357	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	M2	484,82
5.1.2	102253	SINAPI	DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021	M2	13,76
5.1.3	5057	ORSE	REVESTIMENTO METÁLICO EM ALUMÍNIO COMPOSTO (ALUCOBOND), E=0,3MM, PINTURA KAYN AR 500 COMPOSTA POR SEIS CAMADAS, INCLUSIVE ESTRUTURA METÁLICA AUXILIAR EM P ERFIL DE VIGA "U" DE 2" - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	384,57
5.1.4	13128	ORSE	DIVISORIA NAVAL (PAINEL CEGO), E=40MM, COM PERFIS EM AÇO - FORNECIMENTO E APL ICAÇÃO	M2	77,16
5.2	**VERGA E CONTRAVERGA**				

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 306992/2025, emitida em 26/09/2025

Certidão nº 306992/2025
26/09/2025, 08:23
Chave de Impressão: z4WdW
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/09/2025 e contém 15 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS
ESTADO DA BAHIA

5.2.1	93184	SINAPI	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	51,72
5.2.2	93194	SINAPI	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	31,42
6	**COBERTURA**				
6.1	**CALHAS, RUFOS E COBERTURA**				
6.1.1	92580	SINAPI	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	174,73
6.1.2	94213	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	174,73
6.1.3	94231	SINAPI	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	131,46
6.1.4	101979	SINAPI	CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020	M	89,07
6.1.5	94228	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	30,86
6.1.6	100383	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICA EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	129,61
6.1.7	92606	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 5 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015	UN	4,00
6.1.8	100720	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA D FUND (TIP ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO).	M2	174,73
6.1.9	254	ORSE	CUMEEIRA EM ALUMÍNIO - 30CM DE CADA LADO, E= 0,8MM	M	7,00
6.1.10	12509	ORSE	ESTRUTURA METÁLICA P/ COBERTURA C/VIGAS-TRELIÇA PRATT E TERÇAS EM UDC 127, 2 ÁGUAS, SEM LANTERNIN, VÃOS 10,01 A 20,0M, PINTADA 1 D OXIDO FERRO + 2 D ESMAL TE EPÓXI BRANCO, EXCETO FORN. TELHAS - EXECUTADA	M2	12,13

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 306992/2025, emitida em 26/09/2025

Certidão nº 306992/2025
26/09/2025, 08:23
Chave de Impressão: z4WdW
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/09/2025 e contém 15 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS
ESTADO DA BAHIA

6.1.11	10627	ORSE	FECHAMENTO LATERAL COM TELHA ONDULADA TPR-17, PÓS-PINTADA NAS DUAS FACES, CAL ANDRADA ÂNGULO DE 180°, COMP. DO ARCO=5,00M, FLECHA DO ARCO COMP.=0,90CM, ESP =0,65MM, DA TUPER OU SIMILAR	M2	12,32
6.1.12	88323	SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	80,00
7			**REVESTIMENTOS**		
7.1	**CALÇADA**				
7.1.1	94990	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	16,55
7.1.2	102491	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	165,42
7.2	**PISO**				
7.2.1	9774	ORSE	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 60 X 60 CM, C/ PISO PORCELANATO UR BANUS NATURAL RET, INCEPA OU SIMILAR, PEI 5, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIA LIZADA AC-III, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO	M2	333,77
7.2.2	4973	ORSE	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 45 X 45 CM, LINHA FUOCO BIANCO (PORCELANATO), ELIANE OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA ACIII, REJUNTADO, EXCLUSIVECREGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO	M2	254,72
7.2.3	95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	M2	196,67
7.2.4	87690	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021	M2	507,67
7.2.5	2225	ORSE	PISO VINÍLICO EM MANTA, CONDUTIVO, DIM. 2,0 X 23,00M, E = 2MM, REF. IQ TORO SC, DA TARKETT OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃODO PISO	M2	19,00
7.2.6	2225	ORSE	RODAPÉ VINÍLICO H=5CM, E=1MM, FIXADO C/ COLA, SOBRE EMBOÇO	M	40,30
7.2.7	6751	ORSE	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CARPETE BERBER POINT 920 DA BEAULIEU E=7MM	M2	148,32

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 306992/2025, emitida em 26/09/2025

Certidão nº 306992/2025
26/09/2025, 08:23
Chave de Impressão: z4WdW
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/09/2025 e contém 15 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS
ESTADO DA BAHIA

7.3	**PAREDE**				
7.3.1	9774	ORSE	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 60 X 60 CM, C/ PISO PORCELANATO URBANUS NATURAL RET, INCEPA OU SIMILAR, PEI 5, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-III, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO	M2	227,48
7.3.2	4973	ORSE	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 45 X 45 CM, LINHA FUOCO BIANCO (PO RCELANATO), ELIANE OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA ACIII, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO	M2	374,83
7.3.3	3761	ORSE	PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR EPOXI, 01 DEMÃO DE MASSA EPOXI E 02 DEMÃOS DE TINTA ESMALTE EPOXI BRANCO, E = 35 MICRA P/ DEMÃO - R1	M2	168,49
7.3.4	7725	ORSE	REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	M2	1128,10
7.3.5	104642	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	1683,56
7.3.6	88495	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	679,40
7.3.7	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	555,46
7.3.8	87894	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	1671,74
7.3.9	87792	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	M2	1544,34
7.4	**TETO**				
7.4.1	7725	ORSE	REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	M2	260,32
7.4.2	104640	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	352,010
7.4.3	88494	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	91,690

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 306992/2025, emitida em 26/09/2025

Certidão nº 306992/2025
26/09/2025, 08:23
Chave de Impressão: z4WdW
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/09/2025 e contém 15 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS
ESTADO DA BAHIA

7.4.4	88484	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	91,690
7.5	**ESQUADRIAS**				
7.5.1	102197	SINAPI	PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021	M2	13,010
7.5.2	102219	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	13,010
7.5.3	100721	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	M2	12,25
7.5.4	100733	SINAPI	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE FUNDO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	M2	24,50
7.6	**SOLEIRA E PEITORIL**				
7.6.1	101965	SINAPI	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	13,70
7.6.2	98689	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	24,60
8	**ESQUADRIAS**				
8.1	**PORTAS**				
8.1.1	90843	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	9,00
8.1.2	13095	ORSE	PORTA EM VIDRO TEMPERADO 10MM, NA COR VERDE, INCLUSIVE FERRAGENS E INSTALAÇÃ O, EXCLUSIVE PUXADOR	M2	16,58
8.1.3	90844	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00
8.1.4	SINAPI	90842	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 306992/2025, emitida em 26/09/2025

Certidão nº 306992/2025
26/09/2025, 08:23
Chave de Impressão: z4WdW
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/09/2025 e contém 15 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS
ESTADO DA BAHIA

8.1.5	SINAPI	90841	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00
8.2	**JANELAS**				
8.2.1	94570	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	22,45
8.2.2	13398		Fornecimento e instalação de janela em vidro temperado fumê 8mm, inclusive perfis e ferragens	M2	3,30
8.3	**GRAFIL**				
8.3.1	99861	SINAPI	GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019	M2	12,25
8.4	**MANUTENÇÃO**				
8.4.1	88325	SINAPI	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	40,00
8.4.2	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	40,00
9	**INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIA**				
9.1	**AGUA FRIA**				
9.1.1	89957	SINAPI	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UN	10,00
9.1.2	89366	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	10,00
9.1.3	103999	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4,00
9.1.4	89383	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 306992/2025, emitida em 26/09/2025

Certidão nº 306992/2025
26/09/2025, 08:23
Chave de Impressão: z4WdW
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/09/2025 e contém 15 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS
ESTADO DA BAHIA

9.1.5	89985	SINAPI	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	4,00
9.1.6	89449	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	25,00
9.1.7	89401	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	19,54
9.1.8	1134	ORSE	Joelho 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 20mm	UN	8,00
9.2	**SANITÁRIO**				
9.2.1	97906	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	2,000
9.2.2	89482	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022	UN	8,000
9.2.3	89711	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	8,000
9.2.4	89712	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	33,000
9.2.5	89714	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	36,000
9.2.6	89724	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	6,000
9.2.7	89731	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	6,000
9.2.8	89744	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	6,000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 306992/2025, emitida em 26/09/2025

Certidão nº 306992/2025
26/09/2025, 08:23
Chave de Impressão: z4WdW
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/09/2025 e contém 15 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS
ESTADO DA BAHIA

9.2.9	89785	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	4,000
9.2.10	89797	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,000
9.2.11	104348	SINAPI	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	4,000
9.3	**AGUAS PLUVIAIS**				
9.3.1	89512	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	M	50,800
9.3.2	89529	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	6,000
9.3.3	99262	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	UN	1,00
9.4	**MANUTENÇÃO**				
9.4.1	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	80,00
9.4.2	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	80,00
10	**LOUÇAS E METAIS**				
10.1	**LOUÇAS**				
10.1.1	13064	ORSE	BACIA SANITARIA RAVENA C/CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA, DUAL, LINHA ASPEN/IZY/RA VENA/FAST/FLEX, DECA OU SIMILAR, INCLUSIVE ASSENTO ASTRA TPK OU SIMILAR, CONJ . DE FIXAÇÃO DECA SP13 OU SIMILAR, ANEL DE VEDAÇÃO E ENGATE PLÁSTICO - REV 01	UN	6,00
10.1.2	86919	SINAPI	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 306992/2025, emitida em 26/09/2025

Certidão nº 306992/2025
26/09/2025, 08:23
Chave de Impressão: z4WdW
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/09/2025 e contém 15 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS
ESTADO DA BAHIA

10.2	**METAIS**				
10.2.1	3688	ORSE	TORNEIRA PLASTICA PARA JARDINS, HERC 1128, 1/2" OU SIMILAR	UN	1,000
10.3	**VIDROS**				
10.3.1	7347	ORSE	ESPELHO DE CRISTAL 4MM, COM MOLDURA DE ALUMÍNIO, ACABAMENTO EM LAMINADO, DIM. 50 X 70CM	UN	2,000
10.4	**ACESSÓRIOS E FLEXIVEIS**				
10.4.1	95547	SINAPI	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,000
10.4.2	95544	SINAPI	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,000
10.4.3	86885	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	13,00
10.4.4	86883	SINAPI	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	9,00
10.4.5	86879	SINAPI	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	9,00
10.4.6	100849	SINAPI	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	1,00
10.4.7	4287	ORSE	DISPENSER PARA TOALHA INTERFOLHADA	UN	2,00
10.5	**BANCADAS**				
10.5.1	93441	SINAPI	BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	10,00
10.5.2	12286	ORSE	LAVATÓRIO COM BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E = 2CM, DIM 1.80X0.60, COM 01 CUBA DE EMBUTIR DE LOUÇA E 01 CUBA INOX, SIFÃO PLÁSTICO, VÁLVULA PLÁSTICA, TORNEIRA EM AÇO INOX, INCLUSIVE RODOPIA 10 CM, ASSENTADA	UN	6,00
11	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**				
11.1	**QUADROS, TOMADAS E ILUMINAÇÃO**				

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 306992/2025, emitida em 26/09/2025

Certidão nº 306992/2025
26/09/2025, 08:23
Chave de Impressão: z4WdW
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/09/2025 e contém 15 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS
ESTADO DA BAHIA

11.1.1	101879	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,000
11.1.2	101890	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	6,000
11.1.3	101893	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,000
11.1.4	96985	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	4,000
11.1.5	98111	SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN	4,000
11.1.6	96977	SINAPI	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	M	15,000
11.1.7	104473	SINAPI	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO E CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_11/2022	UN	10,000
11.1.8	104475	SINAPI	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_11/2022	UN	25,00
11.1.9	97590	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	8,000
11.1.10	97608	SINAPI	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	6,000
11.1.11	97610	SINAPI	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	10,00
11.1.12	91924	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI- CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	120,000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 306992/2025, emitida em 26/09/2025

Certidão nº 306992/2025
26/09/2025, 08:23
Chave de Impressão: z4WdW
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/09/2025 e contém 15 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS
ESTADO DA BAHIA

11.1.13	91927	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	150,000
11.1.14	91931	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	90,000
11.2	**MANUTENÇÃO**				
11.2.1	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	80,00
11.2.2	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	80,00
12	**FORRO**				
12.1	**INSTALAÇÃO DE FORRO**				
12.1.1	96114	SINAPI	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	M2	103,820
13	**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**				
13.1	**PERGOLADO**				
13.1.1	103314	SINAPI	INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021	M2	17,14
13.2	**LETREIRO**				
13.2.1	10709	ORSE	LETREIRO EM CHAPA GALVANIZADA L=50CM, SEM PINTURA OU PLOTAGEM EM ADESIVO	M	97,94
13.3	**PAISAGISMO**				
13.3.1	10234	ORSE	GRAMA ESMERALDA EM PLACAS, FORNECIMENTO E PLANTIO	M2	3,00
13.4	**LIMPEZA FINAL**				
13.4.1	99814	SINAPI	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	459,84

Teixeira de Freitas-BA, 23 de Setembro de 2025

PABLO SOUZA SANTOS
Secretário de Projetos Estratégicos e gerenciamento de convênios

Wagner Ferreira Alves
Engenheiro Civil – CREA BA 051668517-1
Engenheiro Civil – Fiscal de obra
Matrícula 50.936

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 306992/2025, emitida em 26/09/2025

Certidão nº 306992/2025
26/09/2025, 08:23
Chave de Impressão: z4WdW
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/09/2025 e contém 15 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

305794/2025

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: **MARCELLO PRADO OLIVEIRA SILVA**
Registro: **3000117575BA** RNP: **0520279930**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **BA20251229403** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 16/09/2025 Baixada em: 17/09/2025
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO DE DADOS Participação técnica: EQUIPE
Empresa contratada: **CONSTRUTORA JF PRADO LTDA ME**

Contratante: **Prefeitura Municipal de Candeias** CPF/CNPJ: **13.830.336/0001-23**
Endereço do contratante: AVENIDA AVENIDA DOS TRêS PODERES Nº: sn
Complemento: Bairro: OURO NEGRO
Cidade: PASSÉ - DISTRITO UF: BA CEP: 43840000
Contrato: 099/2025 Celebrado em: 25/04/2025
Valor do contrato: R$ 98.451,13 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: RUA CAMINHO DAS ARVORES Nº: s/n
Complemento: CRECHE CAMINHO DO SABER Bairro: COLONIA LANDULFO ALVES
Cidade: CANDEIAS UF: BA CEP: 43813400
Coordenadas Geográficas: -12.980329, -38.458457
Data de início: 25/04/2025 Conclusão efetiva: 25/07/2025
Finalidade:
Proprietário: Prefeitura Municipal de Candeias CPF/CNPJ: 13.830.336/0001-23

Atividade Técnica: **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #TOS_11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 49 - Execução de obra 60.00 metro; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE GASES, VAPORES E À VÁCUO > #TOS_1.5.2 - DE TUBULAÇÃO DE GÁS 49 - Execução de obra 90.00 metro; **16 - Execução** ESTRUTURAS > PRÉ-MOLDADOS E PRÉ-FABRICADOS > #TOS_2.8.5 - DE ARTEFATOS DE CONCRETO 49 - Execução de obra 3.00 unidade;

Observações

Execução de subestação não abrigada de 112,5 kva e instalação de ar condicionado, na Creche Caminho do Saber , no distrito da Colônia Landulfo Alves do Município de Candeias BA

Informações Complementares

- A EMPRESA EXECUTORA: CONSTRUTORA JF PRADO LTDA, CNPJ: 13.585.696/0001-07, ALTEROU SUA RAZÃO SOCIAL PARA CONSTRUTORA JF PRADO LTDA ME.
- CONSIDERAR OS QUANTITATIVOS E UNIDADES DE MEDIDAS DAS ATIVIDADES EXECUTADAS, CONSTANTES NO ATESTADO
- CONSIDERAR OS SERVIÇOS AR-CONDICIONADO, APENAS A INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO SECA.
- CONSIDERAR OS SERVIÇOS DE ELÉTRICA, APENAS EM BAIXA TENSÃO, NO ÂMBITO DA EDIFICAÇÃO.
- CONSIDERAR OS SERVIÇOS EXECUTADOS, APENAS NO ÂMBITO DA ENGENHARIA CIVIL.
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA `b` DO ARTIGO 6° DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1966.
- O ATESTADO ANEXO NÃO CONFERE RECONHECIMENTO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL PARA OS SERVIÇOS REFERENTES À ENGENHARIA ELÉTRICA, ENGENHARIA AMBIENTAL E ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

305794/2025

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 305794/2025
07/10/2025, 17:29
44W4x

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega de propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-ba.sitac.com.br/publico/, com a chave: 44W4x

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS
REGIÃO METROPOLITANA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC

ATESTADO CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a **CONSTRUTORA JF PRADO LTDA**, inscrita no CNPJ sob nº 13.585.696/0001-07, sediada nesta capital à Avenida Vasco da Gama, 003691, Acupe de Brotas, Salvador-BA, CEP: 40.290-350, executou obras/serviços para o **MUNICIPIO DE CANDEIAS**, inscrita no CNPJ sob nº 13.830.336/0001-23 sediada na Avenida dos Três Poderes s/n Ouro Negro, Candeias/BA CEP: 43.805-190, das obras de construção da Creche Caminho do Saber, nas quais foram executadas conforme as exigências pré estabelecidas no referido contrato e com padrão de qualidade determinada pelas normas da ABNT, conforme informações a seguir:

DADOS DA OBRA/SERVIÇOS

CONTRATO: 099/2025
OBJETO DE CONTRATAÇÃO: construção da Creche Caminho do Saber, especificamente execução de subestação não abrigada de 112,5 kva e instalação de ar-condicionado
VALOR DO CONTRATO: R$ 98.451,13 (noventa e oito mil, quatrocentos e cinquenta e um reais e treze centavos)
PERÍODO DE EXECUÇÃO : 25/04/2025 a 25/07/2025

ENDEREÇO DA OBRA: RUA Caminho das Arvores, sn, Colonia Landulfo Alves, Candeias-BA.

RESPONSAVEIS TECNICOS:
MARCELLO PRADO OLIVEIRA SILVA, Eng.Civil, RNP: 0520279930
PEDRO AUGUSTO BASTOS RIBEIRO, Eng.Eletricista, RNP: 1811373798

PLANILHA ORÇAMENTARIA

Item	CÓDIGO	BASE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QTDE
1.0			**SUBESTAÇÃO**		
1.1	101553	SINAPI	ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, EM AÇO GALVANIZADO, AWG 1 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	UN	3,00
1.2	2841	ORSE	Fornecimento de arame de ferro galvanizado 12 bwg	kg	2,00
1.3	13173	ORSE	Fornecimento de arruela quadrada 38 mm c/ furo 18 mm	un	20,00
1.4	2852	ORSE	Cabo de aluminio nu asc/ca 7 fios - 4/0 awg - fornecimento	kg	15,00
1.5	9392	ORSE	Cabo de cobre nú 35 mm2 - fornecimento e assentamento (3,16m/kg)	kg	30,00
1.6	96977	SINAPI	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	m	40,00
1.7	92998	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 185 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	60,00
1.8	91930	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	3,00
1.9	469	ORSE	Chave fusível tripolar 100a - 10000a	un	3,00
1.10	4191	ORSE	Conector parafuso fendido para cabo 35 mm2 - fornecimento	un	2,00
1.11	4152	ORSE	Conector cunha 4 x 4/0 AWG CAA, fornecimento	un	3,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 305794/2025, emitida em 07/10/2025

Certidão nº 305794/2025
07/10/2025, 23:43
Chave de Impressão: 44W4x
O documento neste ato registrado foi emitido em 30/09/2025 e contém 3 folhas

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS
REGIÃO METROPOLITANA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC

1.12	CP-093	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO COMPLETA DE CRUZETA DE CONCRETO RETANGULAR 1900MM	UN	3,00
1.13	97455	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
1.14	13612	ORSE	Eletroduto de aço galvanizado, classe leve, dn 20 mm (3/4"), aparente, instalada em parede - fornecimento e instalação	m	8,00
1.15	7920	ORSE	Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 2 1/2" x 3m	un	2,00
1.16	2871	ORSE	Fornecimento de elo fusível tipo 5 h, comp.= 500mm	un	3,00
1.17	4135	ORSE	Gancho suspensão com olhal, fornecimento	un	3,00
1.18	96986	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	4,00
1.19	65100	SBC	PARA RAIO POLIMERICO DE DISTRIBUICAO 15KV 10KA C/ FERRAGEM	UN	3,00
1.20	2913	ORSE	Fornecimento de parafuso cabeça quadrada 16 x 200mm	un	4,00
1.21	COMPOSIÇÃO - UFC-RK 02	PRÓPRIA	Fornecimento e instalação de Poste de concreto duplo T (DT) 11/ 600 - (REFERÊNCIA ORSE - CÓDIGO 03185)	pç	1,00
1.22	102105	SINAPI	TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 112,5 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	UN	1,00
1.23	2955	ORSE	Fornecimento de suporte p/ transformador em poste dt	un	1,00
1.24	2905	ORSE	Fornecimento de mão francesa plana 726mm	un	2,00
2.0			**INSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO**		
2.1	8145	ORSE	Isolamento esponjoso elastomérico para tubo de cobre 3/4"	M	90,00
2.2	8146	ORSE	Isolamento esponjoso elastomérico para tubo de cobre 3/8"	M	120,00
2.3	39666	SINAPI	Tubo de cobre flexivel, d = 3/4 ", e = 0,79 mm, para ar-condicionado/ instalacoes gas residenciais e comerciais	M	90,00
2.4	39664	SINAPI	Tubo de cobre flexivel, d = 3/8 ", e = 0,79 mm, para ar-condicionado/ instalacoes gas residenciais e comerciais	M	120,00
2.5	81455	ORSE	Isolamento esponjoso elastomérico para tubo de cobre 1/4"	M	30,00
2.6	39662	SINAPI	Tubo de cobre flexivel, d = 1/4 ", e = 0,79 mm, para ar-condicionado/ instalacoes gas residenciais e comerciais	M	30,00
2.7	13274	ORSE	Instalação de Ar condicionado split (evaporadora e condensadora), hi-wall (parede), de 12000 btu/h até 18000 btu/h	UND	5,00
2.8	COMPOSIÇÃO - UFC-RK 03	PRÓPRIA	INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO DE 58000 BTU/H - (REFERÊNCIA SINAPI - CÓDIGO 103265)	UND	9,00
2.9	738	ORSE	Curva cobre 45º d= 22mm	M	45,00
2.10	14495	ORSE	Suporte em polipropileno para condensadora, carga máxima de 435kg, inclusive parafusos, buchas e arruelas.	UND	46,00
2.11	3162	ORSE	Cabo de cobre PP Cordplast 4 x 2,5 mm2, 450/750v	M	135,00
2.12	3283	ORSE	Cabo de cobre PP Cordplast 3 x 2,5 mm2, 450/750v - fornecimento	M	40,00
3.0			**ADMINISTRAÇÃO DA OBRA**		
3.1	90777	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	38,00
3.2	90776	SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	78,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 305794/2025, emitida em 07/10/2025

Certidão nº 305794/2025
07/10/2025, 23:43
Chave de Impressão: 44W4x
O documento neste ato registrado foi emitido em 30/09/2025 e contém 3 folhas

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS
REGIÃO METROPOLITANA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC

Candeias-BA, 29 de agosto de 2025

Henrique Rios Teixeira
Engenheiro Civil – CREA 86003/D – BA,
Fiscal do Contrato - Matrícula 835433

Gilvanei Pereira da Cruz
Sec. Municipal da Educação
SEDUC
Matrícula 834995

GILVANEI PEREIRA DA CRUZ
Secretário Municipal de Educação
DECRETO DE NOMEAÇÃO Nº 008
03 de janeiro de 2025

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 305794/2025, emitida em 07/10/2025

Certidão nº 305794/2025
07/10/2025, 23:43
Chave de Impressão: 44W4x
O documento neste ato registrado foi emitido em 30/09/2025 e contém 3 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

259081/2024

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: **MARCELLO PRADO OLIVEIRA SILVA**
Registro: **3000117575BA** RNP: **0520279930**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **BA20240667307** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 15/04/2024 Baixada em: 11/11/2024
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSTRUTORA JF PRADO LTDA ME**

Contratante: **MINISTERIO DA SAUDE** CPF/CNPJ: **00.394.544/0107-33**
Endereço do contratante: RUA DA GRAÇA Nº: 401
Complemento: Bairro: GRAÇA
Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 40150055
Contrato: 1/2023 Celebrado em: 03/04/2023
Valor do contrato: R$ 1.412.378,09 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: RUA DR. LEDO ELIAS Nº: S/N
Complemento: ETAPA III Bairro: PARQUE ECOLÓGICO
Cidade: PORTO SEGURO UF: BA CEP: 45810000
Data de início: 03/04/2023 Conclusão efetiva: 30/08/2024
Finalidade: Saúde
Proprietário: MINISTERIO DA SAUDE CPF/CNPJ: 00.394.544/0107-33

Atividade Técnica: **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #TOS_11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 49 - Execução de obra 1.00 unidade; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #TOS_1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 273.80 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #TOS_1.4.2 - DE SISTEMA DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS 49 - Execução de obra 1.00 unidade; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #TOS_2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 31.65 metro cúbico;

Observações

PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE VALOR DE R$ 424.050,25.OBJETO: REFORMA DO POLO BASE DE PORTO SEGURO. COM ALTERAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL, PRORROGANDO O PRAZO DE EXECUÇÃO POR MAIS 60 DIAS.

Número da ART: **BA20240932021** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 07/11/2024 Baixada em: 07/11/2024
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO DE DADOS Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSTRUTORA JF PRADO LTDA ME**

Contratante: **MINISTERIO DA SAUDE** CPF/CNPJ: **00.394.544/0107-33**
Endereço do contratante: RUA ALCEU AMOROSO LIMA Nº: 142
Complemento: Bairro: CAMINHO DAS ÁRVORES
Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 41820770
Contrato: 1/2023 Celebrado em: 03/04/2023
Valor do contrato: R$ 1.412.378,09 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: RUA DR. LEDO ELIAS Nº: S/N
Complemento: Bairro: PARQUE ECOLÓGICO
Cidade: PORTO SEGURO UF: BA CEP: 45810000
Coordenadas Geográficas: -16.408976, -39.092551
Data de início: 03/04/2023 Conclusão efetiva: 03/09/2024
Finalidade: Saúde
Proprietário: MINISTERIO DA SAUDE CPF/CNPJ: 00.394.544/0107-33

Atividade Técnica: **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #TOS_11.10.1.3 - PARA FINS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 49 - Execução de obra 2910.00 metro; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #TOS_1.1.8.1 - EM ALVENARIA 49 - Execução de obra 240.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #TOS_1.2.5 - DE IMPERMEABILIZAÇÃO APLICADA À CONSTRUÇÃO CIVIL 49 - Execução de obra 214.47 metro quadrado; **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #TOS_4.2.1.1 - EM CONCRETO PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 49.20 metro quadrado;

Observações

REFORMA DO POLO BASE DE PORTO SEGURO - SAÚDE INDÍGENA

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

259081/2024

Atividade concluída

Informações Complementares

- CONSIDERAR AS QUANTIDADES E UNIDADES DE MEDIDAS DOS SERVIÇOS EXECUTADO CONSTANTES NO ATESTADO.
- CONSIDERAR COMO SERVIÇOS EM ALARME, AR-CONDICIONADO, TELEFONIA E DADOS/LÓGICA APENAS A INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO SECA.
- CONSIDERAR OS SERVIÇOS DE ELÉTRICA, APENAS EM BAIXA TENSÃO, NO ÂMBITO DA EDIFICAÇÃO.
- CONSIDERAR OS SERVIÇOS EXECUTADOS APENAS NO ÂMBITO DA ENGENHARIA CIVIL.
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA `b` DO ARTIGO 6° DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1966.
- O ÓRGÃO CONTRATANTE, MINISTÉRIO DA SAÚDE, CNPJ Nº00.394.544/0107-33, POSSUI DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA DA BAHIA COMO NOME FANTASIA.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 22 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 259081/2024
14/11/2024, 16:59
By8xw

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega de propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-ba.sitac.com.br/publico/, com a chave: By8xw

Ministério da Saúde
Secretaria de Saúde Indígena
Distrito Sanitário Especial Indígena - Bahia
Serviço de Edificações e Saneamento Ambiental Indígena

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA Nº 8/2024

Processo nº 25043.000951/2021-46

Interessado: CONSTRUTORA JF PRADO LTDA

Atesto para os devidos fins, que a empresa CONSTRUTORA JF PRADO LTDA, CNPJ n° 13.585.696/0001-07, com sede na Rua Alegria do Castro Neves, nº 54, sala 2, Matatu, CEP: 40.255-240, Salvador/BA, executou com satisfação os serviços conforme dados abaixo citados:

CONTRATANTE: DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA DA BAHIA, inscrita no CNPJ sob o nº. 00.394.544/0107-33, com sede Rua Alceu Amoroso Lima, n° 142, Caminho das Árvores, Salvador BA.

CONTRATO: n° 01/2023, celebrado em 03/04/2023

OBJETO DO CONTRATO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE OBRA DE REFORMA DO POLO BASE DE PORTO SEGURO, MUNICÍPIO DE PORTO SEGURO/BA.

ENDEREÇO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Rua Dr. Iedo Elias, S/N, Parque Ecológico, Porto Seguro/BA.

PERÍODO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO: 12 meses (03/04/2023 a 03/04/2024)

VALOR DO CONTRATO: R$ 988.327,84 (novecentos e oitenta e oito mil trezentos e vinte e sete reais e oitenta e quatro centavos).

1º ADITIVO VALOR: R$ 424.050,25 (quatrocentos e vinte e quatro mil e cinquenta reais e vinte e cinco centavos)

2º ADITIVO PRAZO: 03/04/2024 a 03/06/2024

3º ADITIVO PRAZO: 03/04/2024 a 03/09/2024

VALOR TOTAL DO CONTRATO + ADITIVO: R$ 1.412.378,09 (um milhão e quatrocentos e doze mil, trezentos e setenta e oito reais e nove centavos).

PERÍODO TOTAL DE EXECUÇÃO: 03/04/2023 a 03/09/2024 – Obra concluída.

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Marcello Prado Oliveira Silva, Engenheiro Civil CREA 052027993-0 - ART BA20230409266

CO-RESPONSÁVEL TÉCNICO: Marcus Vinicius Coelho Coldeira, Engenheiro Civil CREA 051891938-2 - ART BA20230442296

ATIVIDADES EXECUTADAS:

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND	QUANT
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		
1.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	188,16
1.2	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	5,88

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 259081/2024, emitida em 14/11/2024

Certidão nº 259081/2024
14/11/2024, 18:06
Chave de Impressão: By8xw
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/11/2024 e contém 22 folhas

2	SERVIÇOS PRELIMINARES		
2.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	6,40
2.2	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	M2	12,00
3	PISO		
3.1	PISO CERÂMICO		
3.1.1	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	536,77
3.1.2	DEMOLICAO CONTRAPISO/CAM.REGUL.PARA PISOS ATE 5CM	M2	559,40
3.1.3	DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M	343,36
3.1.4	CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	M2	559,40
3.1.5	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	M2	559,40
3.1.6	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014	M	358,36
3.1.7	CARGA/DESCARGA E ESPALHAMENTO DE MATERIAIS-MEIO MANUAL	M3	43,40
3.1.8	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.349,74
3.2	PISO ÁREA EXTERNA		
3.2.1	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020	M2	155,77
3.2.2	DEMOLICAO PISO CONCRETO ATE 20cm COM MARTELETE ELETRICO	M3	11,36
3.2.3	DEMOLICAO E RETIRADA DE PISOS EM GERAL	M2	55,32
3.2.4	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016	M2	49,20
3.2.5	CARGA/DESCARGA E ESPALHAMENTO DE MATERIAIS-MEIO MANUAL	M3	17,45
3.2.6	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	542,70
4	PINTURA		
4.1	PINTURA EXTERNA		
4.1.1	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	634,75

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 259081/2024, emitida em 14/11/2024

Certidão nº 259081/2024
14/11/2024, 18:06
Chave de Impressão: By8xw
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/11/2024 e contém 22 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
Rua Prof. Aloísio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

CREA-BA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Impresso em: 14/11/2024, às 18:06.

4.1.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	631,46
4.1.3	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018	M2	214,47
4.1.4	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	214,47
4.1.5	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	214,47
4.1.6	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	M2	214,47
4.2	PINTURA INTERNA		
4.2.1	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	1.092,96
4.2.2	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	1.092,96
4.2.3	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018	M2	9,09
4.2.4	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	56,81
4.2.5	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	80,57
4.2.6	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	M2	87,44
4.2.7	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X9X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	11,88
5	ESQUADRIAS		
5.1	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021	M2	175,02
5.2	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) POLIURETÂNICO (RESINA ALQUÍDICA MODIFICADA) EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	175,02
5.3	RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE MADEIRA LEVE OU MÉDIA DE 80CM DE LARGURA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL. AF_12/2019	UN	3,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 259081/2024, emitida em 14/11/2024

Certidão nº 259081/2024
14/11/2024, 18:06
Chave de Impressão: By8xw
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/11/2024 e contém 22 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
Rua Prof. Aloísio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

CREA-BA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Impresso em: 14/11/2024, às 18:06.

5.4	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	3,00
5.5	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M	4,00
5.6	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 5 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021	M2	8,40
5.7	MACANETA TIPO ALAVANCA, PADRAO MEDIO	UN	2,00
5.8	BARRA ANTI PANICO PORTA COM FECHADURA 5122 TOUCH SOPRANO	UN	-
5.9	REMOCAO E RETIRADA DE PORTAS DE MADEIRA	UN	24,00
5.10	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	22,00
5.11	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	3,00
5.12	RETIRADA ESQUADRIAS DE JANELA DE MADEIRA	M2	71,70
5.13	JANELA DE CORRER 2 FOLHAS EM ALUMINIO NATURAL COM VIDRO 4MM	M2	69,11
5.14	CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M	204,00
5.15	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	59,65
5.16	CARGA/DESCARGA E ESPALHAMENTO DE MATERIAIS-MEIO MANUAL	M3	2,90
5.17	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	90,27
5.18	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	4,80
5.19	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	8,78
5.20	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR PARA VIDRO COM GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, INCLUSIVE VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M2	9,01
5.21	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00
6	GRADES E PROTEÇÕES		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 259081/2024, emitida em 14/11/2024

Certidão nº 259081/2024
14/11/2024, 18:06
Chave de Impressão: By8xw
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/11/2024 e contém 22 folhas

6.1	FORNECIMENTO E COLOCACAO GRADES DE FERRO EM JANELAS	M2	101,04
6.2	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	101,04
6.3	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2	101,04
6.4	GRADIL NYLOFOR 3D PAINEL ELETROSOLDADO GALVANIZADO REVESTIDO EM NYLON COM BASE CHUMBADA, H=1,53m	M2	85,99
6.5	RETIRADA GRADES DE FERRO	M2	76,38
6.6	CARGA/DESCARGA E ESPALHAMENTO DE MATERIAIS-MEIO MANUAL	M3	14,97
6.7	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	465,57
7	LOUÇAS E METAIS		
7.1	TORNEIRA BANHEIRO PCD NORMA NBR9050 BICA BAIXA COM ALAVANCA	UN	4,00
7.2	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2” OU 3/4”, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00
7.3	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	4,00
7.4	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00
7.5	SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2” - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00
7.6	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00
7.7	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	8,00
7.8	KIT BARRA DE APOIO LATERAL P/ LAVATORIO CENTRALIZADO 40CM	UN	12,00
7.9	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00
7.10	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	4,00
7.11	ALARME AUDIOVISUAL S/ FIO BIVOLT 110/220V P/ SANITRIO PCD	UN	4,00
7.12	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 259081/2024, emitida em 14/11/2024

Certidão nº 259081/2024
14/11/2024, 18:06
Chave de Impressão: By8xw
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/11/2024 e contém 22 folhas

7.13	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	3,00
7.14	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00
7.15	DUCHA HIGIENICA FORUSI ABS SMALL 1856-C50	UN	4,00
7.16	PAPELEIRA DE LOUCA BRANCA COM ROLETE ICASA	UN	6,00
7.17	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00
7.18	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	9,00
7.19	TORNEIRA CROMADA 1/2” OU 3/4” PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00
7.20	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2” OU 3/4”, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00
8	COBERTURA		
8.1	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, COM MAIS DE DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	589,23
8.2	IMUNIZACAO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLOR	M2	736,54
8.3	LIMPEZA DE TELHA CERÂMICA	M2	542,96
8.4	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	147,31
8.5	CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	91,42
8.6	PINTURA SOBRE TELHAS CERAMICAS COM TINTA CERAMICA,INCLUSIVELIMPEZA E TRES DEMAOS DE ACABAMENTO	M2	736,54
8.7	RETIRADA FORRO MADEIRA	M2	132,49
8.8	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M2	132,49
8.9	SUBCOBERTURA COM MANTA PLÁSTICA REVESTIDA POR PELÍCULA DE ALUMÍNO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	736,54
8.10	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M	32,00
8.11	ISOLAMENTO TERMICO COM LÃ DE ROCHA	M2	63,78
9	MURO EXTERNO		
9.1	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	255,80

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 259081/2024, emitida em 14/11/2024

Certidão nº 259081/2024
14/11/2024, 18:06
Chave de Impressão: By8xw
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/11/2024 e contém 22 folhas

9.2	ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	49,00
9.3	ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	108,00
9.4	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	3,00
9.5	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5M) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M2 SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	240,00
9.6	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	480,00
9.7	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014	M2	480,00
9.8	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	480,00
9.9	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	480,00
9.10	CHAPIM DE CONCRETO	M	120,61
9.11	CARGA/DESCARGA E ESPALHAMENTO DE MATERIAIS-MEIO MANUAL	M3	30,56
9.12	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	950,42
9.13	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	480,00
10	SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS		
10.1	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA (ESCAVAÇÃO CANALETAS, CAIXAS E REATERRO DE VALAS PARA TUBULAÇÕES		
10.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	64,67
10.1.2	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	20,00
10.2	CANALETAS		
10.2.1	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	201,47
10.2.2	TELA ELETROSOLDADA MALHA 10X10CM Q-196 5,0MM(3,11KG/M2)	M2	201,47
10.2.3	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO	M3	20,15

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 259081/2024, emitida em 14/11/2024

Certidão nº 259081/2024
14/11/2024, 18:06
Chave de Impressão: By8xw
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/11/2024 e contém 22 folhas

10.2.4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO GRELHA EM CONCRETO 30X50X5CM	M	-
10.2.5	GRELHA (RALO) FERRO FUNDIDO COM REQUADRO 30x100cm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	153,00
10.3	TUBOS E CONEXÕES (GERAL)		
10.3.1	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	62,00
10.3.2	TUBO PVC ESGOTO SERIE R DN 150MM C/ ANEL DE BORRACHA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	28,00
10.3.3	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	45,00
10.3.4	JOELHO 45 GRAUS PARA PÉ DE COLUNA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN	4,00
10.3.5	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN	7,00
10.3.6	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UN	2,00
10.4	CAIXAS DE AREIA		
10.4.1	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	5,00
10.4.2	ALVENARIA BLOCO CONCRETO 9X19X39CM	M2	6,50
10.4.3	CHAPISCO, EMBOCO E REBOCO PREFABRICADOS EM PAREDES	M2	6,50
10.4.4	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	2,11
10.4.5	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL 30MPA PARA VIGAS/CINTAS DE FUNDACAO	M3	0,22
10.4.6	CONCRETO MAGRO PARA BASE DE FUNDACOES	M3	0,42
10.4.7	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 70 LITROS , TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 70KG/M3. AF_01/2018	M3	0,12
10.5	DRENO - AR CONDICIONADOS (EVAPORADORAS)		
10.5.1	CAIXA DE PASSAGEM P/ SPLIT 35X13X7CM DRENO INFERIOR DE PLAST	UN	-
10.5.2	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	11,00
10.5.3	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	45,00
10.5.4	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	40,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 259081/2024, emitida em 14/11/2024

Certidão nº 259081/2024
14/11/2024, 18:06
Chave de Impressão: By8xw
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/11/2024 e contém 22 folhas

10.5.5	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00
10.5.6	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	12,00
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
11.1	ILUMINAÇÃO E TOMADAS		
11.1.1	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	16,00
11.1.2	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	11,00
11.1.3	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	31,00
11.1.4	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	34,00
11.1.5	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	9,00
11.1.6	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	153,00
11.1.7	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	37,00
11.1.8	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00
11.1.9	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00
11.1.10	LUMINARIA DE EMBUTIR PLAFON 18W LED BRANCO FRIO 22,5X22,5	UN	80,00
11.1.11	LUMINÁRIA PAINEL QUADRADO DE LED DE EMBUTIR 62 CM 40 WATTS	UND	100,00
11.1.12	LUMINARIA TUBULAR LED SOBREPOR SLIM 40W 6500K 120CM CALHA	UND	55,00
11.1.13	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	20,00
11.1.14	LUMINÁRIA ARANDELA LED BRISA EFEITO LUMINOSO 3W LUZ AMARELA IP65 PLÁSTICO INSPIRE	UND	6,00
11.1.15	LUMINÁRIA SPOT EMBUTIDO DE SOLO REDONDO PRETO 10W	UND	3,00
11.1.16	ESPETO DE JARDIM LED 5W LUZ BRANCO QUENTE BIVOLT EMPALUX	UN	2,00
11.1.17	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	111,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 259081/2024, emitida em 14/11/2024

Certidão nº 259081/2024
14/11/2024, 18:06
Chave de Impressão: By8xw
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/11/2024 e contém 22 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
Rua Prof. Aloísio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

CREA-BA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Impresso em: 14/11/2024, às 18:06.

11.1.18	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	28,00
11.1.19	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	46,00
11.1.20	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	153,00
11.1.21	CAIXA DE PASSAGEM CH.DE ACO C/TAMPA APARAF. 200x200x100 PISO	UN	5,00
11.1.22	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL DE 600 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,5 M DE SOLO	UN	1,00
11.1.23	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	M	38,00
11.1.24	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
11.1.25	ISOLADOR, TIPO ROLDANA, PARA BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	UN	1,00
11.1.26	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN	1,00
11.1.27	TERMINAL SAPATA DE COBRE PARA CABO 70mm2	UN	3,00
11.1.28	CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT)50mm	UN	1,00
11.1.29	CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR PÓLIFÁSICO DE EMBUTIR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
11.2	ELETRODUTOS E ELETROCALHAS		
11.2.1	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	550,00
11.2.2	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	260,00
11.2.3	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	250,00
11.2.4	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00
11.2.5	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA 30X30CM	UN	9,00
11.2.6	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	170,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 259081/2024, emitida em 14/11/2024

Certidão nº 259081/2024
14/11/2024, 18:06
Chave de Impressão: By8xw
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/11/2024 e contém 22 folhas

11.2.7	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	90,00
11.2.8	ELETROCALHA PERFURADA TIPO ""U"" 100X100 CHAPA 22 SEM TAMPA	M	-
11.2.9	TE VERTICAL DE SUBIDA PARA ELETROCALHA 100X100 CHAPA 20	UN	-
11.2.10	TE HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 100X100	UND	-
11.2.11	SUPORTE PARA ELETROCALHA 100X100	UND	-
11.2.12	EMENDA PARA ELETROCALHA TIPO U 100X100	UN	-
11.2.13	SAIDA LATERAL SIMPLES PARA ELETRODUTO 3/4""	UN	-
11.2.14	CURVA DE INVERSAO PARA ELETROCALHA 100X100MM CHAPA 20	UN	-
11.2.15	CURVA 90 ELETROCALHA PERFURADA 100X100MM	UND	-
11.3	CONDUTORES		
11.3.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	2.910,00
11.3.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	2.435,00
11.3.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1.350,00
11.3.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	30,00
11.3.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 70 MM2, 90°C, 0,6/1KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	265,00
11.3.6	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 35 MM2, 90°C, 0,6/1KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	70,00
11.3.7	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 50 MM2, 90°C, 0,6/1KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	225,00
11.3.8	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 25 MM2, 90°C, 0,6/1KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	57,00
11.3.9	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 16 MM2, 90°C, 0,6/1KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	205,00
11.4	PAINÉIS E DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO		
11.4.1	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 259081/2024, emitida em 14/11/2024

Certidão nº 259081/2024
14/11/2024, 18:06
Chave de Impressão: By8xw
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/11/2024 e contém 22 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
Rua Prof. Aloísio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

CREA-BA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Impresso em: 14/11/2024, às 18:06.

11.4.2	QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA 12 DISJUNTORES+BARRAMENTO	UN	4,00
11.4.3	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00
11.4.4	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 80 A	UND	2,00
11.4.5	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
11.4.6	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	5,00
11.4.7	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	18,00
11.4.8	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
11.4.9	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	5,00
11.4.10	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	8,00
11.4.11	INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL DR-25A	UN	8,00
11.4.12	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO (DPS) BIPOLAR, TENSÃO NOMINAL 275VCA, CORRENTE DE SURTO MÁXIMA 40KA	UND	5,00
11.4.13	LUMINÁRIA EMBUTIR LED BRILIA 302235 PAINEL QUADRADO 40W 4000K BIVOLT 620X620MM - BRANCO, BRILIA OU SIMILAR	UND	6,00
11.5	INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE TELEFONIA E DADOS		
11.5.1	TOMADA DUPLA RJ11 E RJ45 INSTALAÇÃO TELEFONE E DADOS	UND	16,00
11.5.2	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	16,00
11.5.3	ELETROCALHA PERFURADA TIPO ""U"" 100X50 CHAPA 20 SEM TAMPA	M	-
11.5.4	TE HORIZONTAL PARA ELETROCALHA PERFURADA 100X50CM	UN	-
11.5.5	SUPORTE SUSPENSAO VERTICAL PARA ELETROCALHA 100 X 50 MM	UN	-
11.5.6	TERMINAL PARA ELETROCALHA 100X50CM	UN	-
11.5.7	CURVA HORIZONTAL 90° ELETROC. 100X50MM	UND	-
11.5.8	EMENDA INTERNA PARA ELETROCALHA 100X50	UN	-
11.5.9	ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 3/4""	M	510,00
11.5.10	SAIDA LATERAL SIMPLES PARA ELETRODUTO 3/4""	UN	9,00
11.5.11	CABO UTP CATEGORIA 5E	M	937,62
11.6	SISTEMA DE ATERRAMENTO		
11.6.1	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM2, ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	200,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 259081/2024, emitida em 14/11/2024

Certidão nº 259081/2024
14/11/2024, 18:06
Chave de Impressão: By8xw
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/11/2024 e contém 22 folhas

11.6.2	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	3,00
11.6.3	CONECTOR CABO-HASTE EM BRONZE NATURAL PARA 2 CABOS COBRE DE 16MM2 A 70MM2 COM GRAMPO "U" E PORCAS DE AÇO GALV.REF:TEL- 583 OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	3,00
11.6.4	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN	1,00
11.6.5	CONECTOR PARAFUSO FENDIDO ”SPLIT-BOLT” - PARA CABO DE 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	10,00
11.7	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA		
11.7.1	CABO DE COBRE ELETROLÍTICO NU, ENCORDOAMENTO RÍGIDO DE FIOS DE COBRE MEIO DURO, CLASSE 2, COM SEÇÃO NOMINAL DE 35MM2 CONFORME NBR 6524 / NBR 6880. INCLUÍDO ACESSÓRIOS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	250,00
11.7.2	TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO COM BASE DE FIXACAO H = 30CM	UN	16,00
11.7.3	CABO DE COBRE NU 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	25,00
11.7.4	CONECTOR DE MEDIÇÃO EM BRONZE C/4 PARAFUSOS P/CABOS DE COBRE 16-70MM2 REF.TEL-560 (PÁRA-RAIO)	UND	4,00
11.7.5	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1’’), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	21,00
11.7.6	PARAFUSO AUTO-ATARRACHANTE EM AÇO INOX - 4,2 X 32MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	225,00
11.7.7	PRESILHA EM LATAO FURO 7MM 35/50MM2	UN	193,00
11.7.8	BRACADEIRA TIPO UNHA - 1.1/4""	UN	28,00
11.8	ESCAVAÇÃO E REATERRO		
11.8.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO MOLE, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE NTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	30,00
11.8.2	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	40,00
12	ABRIGO DE RESÍDUOS		
12.1	RADIER		
12.1.1	ESCAVACAO MANUAL SOLO 1A. CATEGORIA ATE 1,50M	M3	3,19
12.1.2	APILOAMENTO COM MACO DE 30KG	M2	12,24
12.1.3	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017	M3	0,80
12.1.4	ACO CA-50 8MM (5/16"") CORTE,DOBRA E COLOCACAO EM FORMAS	KG	131,14

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 259081/2024, emitida em 14/11/2024

Certidão nº 259081/2024
14/11/2024, 18:06
Chave de Impressão: By8xw
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/11/2024 e contém 22 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
Rua Prof. Aloísio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

CREA-BA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Impresso em: 14/11/2024, às 18:06.

12.1.5	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	1,77
12.1.6	LANCAMENTO DE CONCRETO EM FORMAS/MAO-DE-OBRA	M3	1,77
12.1.7	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018	M2	15,94
12.1.8	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021	M2	0,62
12.2	VIGAS DE BORDA		
12.2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VIGA DE BORDA PARA RADIER. AF_09/2021	M3	2,72
12.2.2	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020	M3	0,45
12.2.3	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	14,70
12.2.4	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	19,00
12.2.5	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	14,00
12.2.6	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	59,00
12.2.7	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	1,12
12.2.8	LANCAMENTO DE CONCRETO EM FORMAS/MAO-DE-OBRA	M3	1,12
12.2.9	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	1,60
12.3	PILARES		
12.3.1	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	49,00
12.3.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	14,00
12.3.3	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	M2	9,00
12.3.4	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	0,40
12.3.5	LANCAMENTO DE CONCRETO EM FORMAS/MAO-DE-OBRA	M3	0,40
12.4	VIGAS		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 259081/2024, emitida em 14/11/2024

Certidão nº 259081/2024
14/11/2024, 18:06
Chave de Impressão: By8xw
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/11/2024 e contém 22 folhas

12.4.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	6,92
12.4.2	ACO CA-60 5,0MM COM CORTE E DOBRA-COLOCADO EM FORMAS	KG	13,00
12.4.3	ACO CA-50 8MM (5/16"") CORTE,DOBRA E COLOCACAO EM FORMAS	KG	31,00
12.4.4	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	0,66
12.4.5	LANCAMENTO DE CONCRETO EM FORMAS/MAO-DE-OBRA	M3	0,66
12.5	LAJES		
12.5.1	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	M2	10,86
12.5.2	ESCORAMENTO TUBULAR METALICO PARA FORMAS/LAJES CONCRETO	M2	10,86
12.5.3	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	54,40
12.5.4	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	1,30
12.5.5	LANCAMENTO DE CONCRETO EM FORMAS/MAO-DE-OBRA	M3	1,30
12.5.6	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018	M2	15,99
12.5.7	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_06/2018	M2	15,99
12.6	PISOS		
12.6.1	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021	M2	7,48
12.6.2	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016	M2	13,43
12.6.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014	M2	7,48
12.7	ALVENARIA		
12.7.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M2 COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	34,61
12.7.2	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	4,00
12.8	REVESTIMENTO		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 259081/2024, emitida em 14/11/2024

Certidão nº 259081/2024
14/11/2024, 18:06
Chave de Impressão: By8xw
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/11/2024 e contém 22 folhas

12.8.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	66,77
12.8.2	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	25,70
12.8.3	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	21,05
12.8.4	CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	11,04
12.8.5	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015	M2	11,04
12.8.6	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	22,10
12.9	PINTURA		
12.9.1	PREPARO DE PAREDES COM MASSA ACRILICA	M2	25,70
12.9.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	25,70
12.9.3	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	11,04
12.9.4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	11,04
12.10	ESQUADRIAS		
12.10.1	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	6,72
12.10.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA (COBOGÓ) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M2	0,64
12.11	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS		
12.11.1	ÁGUA FRIA		
12.11.1.1	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	UN	-
12.11.1.2	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	-

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 259081/2024, emitida em 14/11/2024

Certidão nº 259081/2024
14/11/2024, 18:06
Chave de Impressão: By8xw
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/11/2024 e contém 22 folhas

12.11.1.3	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	-
12.11.1.4	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	-
12.11.1.5	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	-
12.11.1.6	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	-
12.11.1.7	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	-
12.11.1.8	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	-
12.11.1.9	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	-
12.11.1.10	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	-
12.11.1.11	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	-
12.11.2	ESGOTO SANITÁRIO		
12.11.2.1	CALHAS DE PISO		
12.11.2.1.1	GRELHA (RALO) FERRO FUNDIDO DONIFER 10X50CM	UN	8,00
12.11.2.1.2	TELA ELETROSOLDADA NERVURADA Q92 15X15CM 4,2MM(1,48KG/M2)	M2	5,40
12.11.2.1.3	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017	M2	0,84
12.11.2.1.4	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	0,30
12.11.2.2	TUBOS E CONEXÕES		
12.11.2.2.1	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	3,28
12.11.2.2.2	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2,00
12.11.2.2.3	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	1,00
12.11.2.2.4	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	4,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 259081/2024, emitida em 14/11/2024

Certidão nº 259081/2024
14/11/2024, 18:06
Chave de Impressão: By8xw
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/11/2024 e contém 22 folhas

12.11.2.2.5	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	1,00
12.11.2.3	CAIXA DE INSPEÇÃO		
12.11.2.3.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	0,96
12.11.2.3.2	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	0,01
12.11.2.3.3	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	0,03
12.11.2.3.4	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	0,03
12.11.2.3.5	ACO CA-50 8,0MM (5/16"")	KG	4,04
12.11.2.3.6	REBOCO IMPERMEAVEL PAREDES-CIMENTO E AREIA FINA TRACO 1:4	M2	0,64
12.11.2.3.7	ESCAVACAO MANUAL SOLO 1A. CATEGORIA ATE 1,50M	M2	0,14
12.12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
12.12.1	ILUMINAÇÃO		
12.12.1.1	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00
12.12.1.2	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00
12.12.1.3	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00
12.12.1.4	LUMINARIA EMBUTIDA LED 12X12 12W 3000K BRILIA 438237	UN	2,00
12.12.1.5	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	7,00
12.12.1.6	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	5,50
12.12.1.7	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	50,00
12.12.1.8	CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA 60X60X50CM COM TAMPAO FERRO FUNDIDO	UN	1,00
13	SINALIZAÇÃO E INCÊNDIO		
13.1	EXTINTOR PO QUIMICO SECO 6KG ABC NBR 15808:2017	UN	9,00
13.2	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P	UN	4,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 259081/2024, emitida em 14/11/2024

Certidão nº 259081/2024
14/11/2024, 18:06
Chave de Impressão: By8xw
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/11/2024 e contém 22 folhas

13.3	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	22,00
13.4	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	-
13.5	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, 15X30 CM, EM PVC *2* MM ANTICHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434), INDICANDO SAÍDAS PARA ESQUERDA OU DIREITA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	10,00
13.6	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, 15X30 CM, EM PVC *2* MM ANTICHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434), INDICANDO LOCAL DE SAÍDA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	54,00
13.7	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTICHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434), PARA EXTINTORES E OUTROS AVISOS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	8,00
14	FORRO		
14.1	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M2	621,00
15	PORTÃO DE ACESSO		
15.1	PORTAO P/ VEICULOS EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO DE 01 OU 02 FOLHAS, C/ VEDACAO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO,INCL. GUARNICOES E FERRAGENS, C/ LARGURA DE 2 A5M (DP1805-02/03)	M2	-
15.2	KIT PARA AUTOMACAO DE PORTAO DESLIZANTE (CORRER)	UN	-
15.3	ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO REFORÇO, VERGALHÃO DE 5,0 MM DE DIÂMETRO. AF_06/2019	KG	-
15.4	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M2 - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M3	-
15.5	PORTÃO PIVOTANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	5,70
15.6	PORTÃO PIVOTANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	10,40
15.7	RETIRADA GRADES DE FERRO	M2	13,39
16	ACESSIBILIDADE		
16.1	PISO TATIL OU ALERTA DIRECIONAL EM BORRACHA COR 25X25CM	M2	2,42
16.2	FITA ANTIDERRAPANTE TOTAL WALK CORES DIVERSAS 50MMX5M	UN	-

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 259081/2024, emitida em 14/11/2024

Certidão nº 259081/2024
14/11/2024, 18:06
Chave de Impressão: By8xw
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/11/2024 e contém 22 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
Rua Prof. Aloísio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

CREA-BA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Impresso em: 14/11/2024, às 18:06.

16.3	BORDA DE PISO FOTOLUMINESCENTE - AUTOADESIVO (REFERENCIA: FITA ANTIDERRAPANTE FOSFORESCENTE NEON SAFETY-WALK 3M) - 50 MM X 5 M	UN	-
16.4	ALARME AUDIOVISUAL S/ FIO BIVOLT 110/220V P/ SANITRIO PCD	UN	4,00
16.5	PLATAFORMA ELEVATÓRIA	UND	1,00
17	HIDRANTES, RESERVATÓRIO E CASA DE BOMBAS		
17.1	REDE DE HIDRANTES		
17.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	12,40
17.1.2	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	11,40
17.1.3	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	108,00
17.1.4	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	6,00
17.1.5	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	6,00
17.1.6	JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	22,00
17.1.7	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	6,00
17.1.8	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	6,00
17.1.9	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	4,00
17.1.10	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00
17.1.11	FORNECIMENTO DE AREIA GROSSA PARA ENCHIMENTO DE VALAS	M3	4,80
17.1.12	PINTURA ESMALTE EM TUBO GALVANIZADO, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO	M	108,00
17.1.13	BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 5 CV, HM 29 A 34 M, Q 18,9 A 31,7 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	UND	2,00
17.1.14	VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	3,00
17.1.15	UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4,00
17.2	ESTRUTURAL - RESERVATÓRIO E CASA DE BOMBAS		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 259081/2024, emitida em 14/11/2024

Certidão nº 259081/2024
14/11/2024, 18:06
Chave de Impressão: By8xw
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/11/2024 e contém 22 folhas

17.2.1	EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 16 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA	UD	14,30
17.2.2	EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 20 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA	UND	40,15
17.2.3	ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO REFORÇO, VERGALHÃO DE 6,3 MM DE DIÂMETRO. AF_06/2019	KG	288,10
17.2.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	27,50
17.2.5	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M2 - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M3	0,11
17.2.6	CONCRETAGEM DE PAREDES, FCK=25 MPA, PARA RESERVATÓRIO - FORMA, DESFORMA, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (INCLUSO MATERIAL)	UND	5,17
17.2.7	ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO REFORÇO, VERGALHÃO DE 8,0 MM DE DIÂMETRO. AF_06/2019	KG	34,30
17.2.8	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	251,80
17.2.9	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	32,50
17.2.10	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	13,43
17.2.11	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	16,57

A empresa contratada demonstrou capacidade técnica e os serviços foram executados de acordo com os prazos e nas condições contratuais estabelecidas, nada havendo em nossos registros até a presente data que possa desaboná-la.

Salvador, 29 de outubro de 2024.

PEDRO LUIZ BITTENCOURT DANTAS
ENGENHEIRO CIVIL - CREA BA 92819

JOAQUIM DE CASSIO BARBOSA CHAGAS
CHEFE DO SERVIÇO DE EDIFICAÇÕES E SANEAMENTO AMBIENTAL - SIAPE 6477355

FLÁVIO DE JESUS DIAS

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 259081/2024, emitida em 14/11/2024

Certidão nº 259081/2024
14/11/2024, 18:06
Chave de Impressão: By8xw
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/11/2024 e contém 22 folhas

COORDENADOR DISTRITAL DE SAÚDE INDÍGENA - PORTARIA Nº 415, DE 16/03/2023

Documento assinado eletronicamente por **Pedro Luiz Bittencourt Dantas**, **Engenheiro(a) Civil**, em 29/10/2024, às 11:02, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º, do art. 4º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020; e art. 8º, da Portaria nº 900 de 31 de Março de 2017.

Documento assinado eletronicamente por **Joaquim de Cassio Filho Barbosa Chagas**, **Chefe do Serviço de Edificações e Saneamento Ambiental Indígena**, em 29/10/2024, às 11:44, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º, do art. 4º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020; e art. 8º, da Portaria nº 900 de 31 de Março de 2017.

Documento assinado eletronicamente por **Flávio de Jesus Dias**, **Coordenador(a) Distrital de Saúde Indígena**, em 29/10/2024, às 16:59, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º, do art. 4º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020; e art. 8º, da Portaria nº 900 de 31 de Março de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.saude.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0044055389** e o código CRC **28256A83**.

Referência: Processo nº 25043.000951/2021-46 SEI nº 0044055389

Serviço de Edificações e Saneamento Ambiental Indígena - SESANI/BA
Rua Alceu Amoroso Lima, nº 142 - Bairro Caminho das Árvores, Salvador/BA, CEP 41820-770
Site - www.saude.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 259081/2024, emitida em 14/11/2024

Certidão nº 259081/2024
14/11/2024, 18:06
Chave de Impressão: By8xw
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/11/2024 e contém 22 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

260216/2024

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: **MARCELLO PRADO OLIVEIRA SILVA**
Registro: **3000117575BA** RNP: **0520279930**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **BA20240937642** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 18/11/2024 Baixada em: 22/11/2024
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO DE DADOS Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSTRUTORA JF PRADO LTDA ME**

Contratante: **MINISTERIO DA SAUDE** CPF/CNPJ: **00.394.544/0107-33**
Endereço do contratante: RUA ALCEU AMOROSO LIMA Nº: 142
Complemento: Bairro: CAMINHO DAS ÁRVORES
Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 41820770
Contrato: 3/2022 Celebrado em: 28/12/2022
Valor do contrato: R$ 358.082,22 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: OUTROS Aldeia Indígena Nº: S/N
Complemento: Bairro: Barra Velha
Cidade: PORTO SEGURO UF: BA CEP: 45810000
Coordenadas Geográficas: -16.849990, -39.276464
Data de início: 28/12/2022 Conclusão efetiva: 28/09/2023
Finalidade: Outro
Proprietário: MINISTERIO DA SAUDE CPF/CNPJ: 00.394.544/0107-33

Atividade Técnica: **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #TOS_11.10.1.3 - PARA FINS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 49 - Execução de obra 110.00 metro; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #TOS_1.4.4 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA 49 - Execução de obra 90.00 metro; **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #TOS_4.2.1.1 - EM CONCRETO PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 1.00 metro quadrado;

Observações

CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO NA ALDEIA BARRA VELHA, PORTO SEGURO/BA.

Informações Complementares

- A EMPRESA CONTRATADA/EXECUTORA, CONSTRUTORA JF PRADO LTDA ME, CNPJ 13.585.696/0001-07, POSSUI REGISTRO NO CREA-BA DESDE 30/11/2016, ENTRETANTO NA RECEITA FEDERAL CONSTA, COMO RAZÃO SOCIAL, CONSTRUTORA JF PRADO LTDA.
- CONSIDERAR AS QUANTIDADES E UNIDADES DE MEDIDAS DOS SERVIÇOS EXECUTADOS CONSTANTES NO ATESTADO.
- CONSIDERAR OS SERVIÇOS DE ELÉTRICA, APENAS EM BAIXA TENSÃO, NO ÂMBITO DA EDIFICAÇÃO.
- CONSIDERAR OS SERVIÇOS EXECUTADOS, APENAS NO ÂMBITO DA ENGENHARIA CIVIL.
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA `b` DO ARTIGO 6° DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1966.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

260216/2024

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 10 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 260216/2024
01/12/2024, 08:44
3Z4AC

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega de propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-ba.sitac.com.br/publico/, com a chave: 3Z4AC

Ministério da Saúde
Secretaria de Saúde Indígena
Distrito Sanitário Especial Indígena - Bahia
Serviço de Edificações e Saneamento Ambiental Indígena

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA Nº 7/2024

Processo nº 25043.000264/2021-21

Interessado: CONSTRUTORA JF PRADO LTDA

Atesto para os devidos fins, que a empresa CONSTRUTORA JF PRADO LTDA, CNPJ n° 13.585.696/0001-07, com sede na Rua Alegria do Castro Neves, nº 54, sala 2, Matatu, CEP: 40.255-240, Salvador/BA, executou com satisfação os serviços conforme dados abaixo citados:

CONTRATANTE: DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA DA BAHIA, inscrita no CNPJ sob o nº. 00.394.544/0107-33, com sede Rua Alceu Amoroso Lima, n° 142, Caminho das Árvores, Salvador BA.

CONTRATO: n° 03/2022, celebrado em 28/12/2022

OBJETO DO CONTRATO: CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO NA ALDEIA BARRA VELHA.

ENDEREÇO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Aldeia Indígena Barra Velha, Barra Velha, Porto Seguro/BA.

PERÍODO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO: 06 Meses (28/12/2022 a 28/06/2023)

VALOR DO CONTRATO: R$ 321.030,79 (trezentos e vinte e um mil e trinta reais e setenta e nove centavos).

1º ADITIVO PRAZO: 28/06/2023 a 28/09/2023

2º ADITIVO VALOR: 37.082,19 (trinta e sete mil e oitenta e dois reais e dezenove centavos)

VALOR TOTAL DO CONTRATO + ADITIVO: R$ 358.082,22 (trezentos e cinquenta e oito mil e oitenta e dois reais e vinte e dois centavos).

PERÍODO TOTAL DE EXECUÇÃO: 28/12/2022 a 28/09/2023 – Obra concluída.

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Marcello Prado Oliveira Silva, Engenheiro Civil CREA 052027993-0 – ART BA20230349379

CO-RESPONSÁVEL TÉCNICO: Marcus Vinicius Coelho Coldeira, Engenheiro Civil CREA 051891938-2 – ART BA20230442307

ATIVIDADES EXECUTADAS:

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		
1.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	62,18

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 260216/2024, emitida em 01/12/2024

Certidão nº 260216/2024
02/12/2024, 09:46
Chave de Impressão: 3Z4AC
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/11/2024 e contém 10 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
Rua Prof. Aloísio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

CREA-BA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Impresso em: 02/12/2024, às 09:46.

1.2	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	1,94
2	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO LOCAL		
2.1	MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO		
2.1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	6,40
2.1.2	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA	M3XKM	1.542,09
2.1.3	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA EM LEITO NATURAL	M3XKM	3.070,70
2.1.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	830,81
2.1.5	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.654,37
2.1.6	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS, COM CAMINHAO CARROCERIA 9T (CARGA E DESCARGA MANUAIS)	T	7,74
2.1.7	DSEI.BA 210 - MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EQUIPADO COM GUINDASTE	KM	68,50
2.1.8	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAMINHÃO EQUIPADO COM GUINDASTE	KM	68,50
2.1.9	TRANSPORTE DE UNIDADE DE TESTE (DESENVOLVIMENTO / BOMBEAMENTO) C/ COMPRESSORO(180PSI / 300CFM) PARA POCO <150M	KM	137,00
2.1.10	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	M2	96,00
2.2	CANTEIRO DE OBRAS		
2.2.1	IMPLANTACAO DE CANTEIRO DE OBRAS		
2.2.1.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	M2	13,20
2.2.1.2	EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FÔRMAS, PRODUÇÃO DE ARGAMASSA OU CONCRETO EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016	M2	4,00
2.2.1.3	EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016	M2	4,00
2.2.1.4	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	M2	3,00
2.2.2	DEMOLICAO DE CANTEIRO DE OBRAS		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 260216/2024, emitida em 01/12/2024

Certidão nº 260216/2024
02/12/2024, 09:46
Chave de Impressão: 3Z4AC
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/11/2024 e contém 10 folhas

2.2.2.1	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	11,00
2.2.2.2	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	0,55
2.2.2.3	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019	M3	0,55
3	CAPTAÇÃO		
3.1	SUCÇÃO		
3.1.1	DESMONTAGEM DE EQUIPAMENTO SUBMERSO	M	57,00
3.1.2	APLICACAO DE HEXA-T PARA DESENVOLVIMENTO COM SONDA ROTATIVA EM POCOS < 150M	UN	1,00
3.1.3	DESINFECCAO DE POCO COM COMPRESSOR	UN	1,00
3.1.4	DESENVOLVIMENTO OU TESTE COM COMPRESSOR 180 PSI / 300 CFM NO CALCARIO / CRISTALINO / META-SEDIMENTO / QUARTZITO COM COLUNA DE PRODUCAO	H	12,00
3.1.5	INSTALACAO E5 - UNIDADE DE TESTE (DESENVOLVIMENTO / BOMBEAMENTO) (COMPRESSOR 180PSI / 300CFM) POCO < 180M NO CALCARIO / CRISTALINO / META-SEDIMENTO / QUARTZITO COM COLUNA DE PRODUCAO	UN	1,00
3.1.6	MONTAGEM DE EQUIPAMENTO SUBMERSO	M	57,00
3.1.7	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EM CHAPA GALVANIZADA NUM. 18, 12X18CM	UN	-
3.1.8	COLETA DE AGUA E ANALISE FISICO-QUIMICA COMPLETA	UN	1,00
3.1.9	COLETA DE AGUA E ANALISE BACTEREOLOGICA	UN	1,00
3.1.10	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016	M2	1,00
3.1.11	ENSAIO DE VAZÃO COM EMISSÃO DE RELATÓRIO TÉCNICO	un	1,00
3.2	TRATAMENTO		
3.2.1	DOSADOR DE CLORO DE ALTA VAZÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
3.2.2	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	2,00
3.2.3	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 260216/2024, emitida em 01/12/2024

Certidão nº 260216/2024
02/12/2024, 09:46
Chave de Impressão: 3Z4AC
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/11/2024 e contém 10 folhas

3.2.4	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1,00
3.2.5	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00
3.2.6	UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00
3.2.7	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	2,00
3.2.8	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019	UN	1,00
3.2.9	ADAPTADOR PVC CURTO SOLDAVEL BOLSA/ROSCA 50mmx1.1/2""	UN	2,00
3.2.10	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 1.00 x 1.00 x 0,80m	un	1,00
4	ADUTORA		
4.1	TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 12, DN 50 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	90,00
4.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	25,20
4.3	CURVA 90º DE PVC JUNTA ELÁSTICA, PONTA / BOLSA, DIAM. = 50MM - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	UN	2,00
4.4	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	25,16
4.5	BLOCO DE ANCORAGEM EM CONCRETO SIMPLES, INCL. FORMA, ESCORAMENTO E DESFORMA	m3	0,14
5	RESERVATÓRIO		
5.1	ESTRUTURA DO RESERVATORIO		
5.1.1	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018	M2	225,00
5.1.2	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	M3	28,90
5.1.3	SONDAGEM À PERCUSSÃO ENSAIO SPT COM EMISSÃO DE RELATÓRIO TÉCNICO	M	-
5.1.4	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	18,89
5.1.5	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	11,04

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 260216/2024, emitida em 01/12/2024

Certidão nº 260216/2024
02/12/2024, 09:46
Chave de Impressão: 3Z4AC
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/11/2024 e contém 10 folhas

5.1.6	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017	M2	17,89
5.1.7	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	22,00
5.1.8	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	21,09
5.1.9	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA- 50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	102,50
5.1.10	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	235,20
5.1.11	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	484,40
5.1.12	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	166,40
5.1.13	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	126,60
5.1.14	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	66,60
5.1.15	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	278,00
5.1.16	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	65,70
5.1.17	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	6,48
5.1.18	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	86,67
5.1.19	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	84,00
5.1.20	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 14	M2	48,24

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 260216/2024, emitida em 01/12/2024

Certidão nº 260216/2024
02/12/2024, 09:46
Chave de Impressão: 3Z4AC
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/11/2024 e contém 10 folhas

	UTILIZAÇÕES. AF_09/2020		
5.1.21	ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PÉ-DIREITO SIMPLES, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M3	150,96
5.1.22	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P	M	29,80
5.1.23	ESCADA MARINHEIRO PERFIL 1.1/2"" DE ACO COM GUARDA CORPO	M	10,20
5.1.24	ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA	UN	1,00
5.1.25	LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M (INCLUSO SAPATAS FIXAS OU RODIZIOS)	MXMES	96,00
5.1.26	PINTURA HIDROFUGANTE COM SILICONE, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS. AF_05/2021	M2	-
5.2	BARRILETES E TUBULAÇÕES		
5.2.1	TUBO PVC, ROSCAVEL, 2", AGUA FRIA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	36,00
5.2.2	TUBO PVC, ROSCAVEL, 3", AGUA FRIA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	30,00
5.2.3	ABRAÇADEIRA (TIPO PORTA BANDEIRA) EM AÇO GALVANIZADO PARA TUBO Ø 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	9,00
5.2.4	JOELHO 90 PVC RIGIDO ROSCA 2""	UN	6,00
5.2.5	JOELHO 90 PVC RIGIDO ROSCA 3"	UN	4,00
5.2.6	ADAPTADOR PVC, ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 2", PARA CAIXA D' AGUA	UN	3,00
5.2.7	TE PVC, ROSCAVEL, 90 GRAUS, 2", AGUA FRIA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00
5.2.8	TE , ROSCAVEL, 90 GRAUS, 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00
5.2.9	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 85 MM X 3", PARA CAIXA	UN	9,00
5.2.10	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 2 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00
5.2.11	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	3,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 260216/2024, emitida em 01/12/2024

Certidão nº 260216/2024
02/12/2024, 09:46
Chave de Impressão: 3Z4AC
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/11/2024 e contém 10 folhas

5.2.12	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	7,00
5.2.13	TORNEIRA PLÁSTICA 3/4 PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020	UN	1,00
5.2.14	BUCHA DE REDUCAO PVC, ROSCAVEL, 2" X 1 1/2 " - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
5.2.15	BUCHA DE REDUCAO PVC ROSCAVEL, 1 1/2" X 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
5.2.16	CAIXA D'ÁGUA FIBRA 20.000L - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00
5.2.17	CAIXA DE PASSAGEM 60X60X70 FUNDO BRITA COM TAMPA	UN	1,00
5.2.18	CAIXA DE PASSAGEM 60X60X70 FUNDO BRITA	UN	1,00
5.3	CERCAMENTO		
5.3.1	CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, RETO, H=2,50 M, ESPAÇAMENTO DE 3,0 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 12 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 CLASSE 250 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020	M	55,90
5.3.2	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_07/2016	M3	0,03
5.3.3	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	2,60
5.3.4	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	0,31
5.3.5	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	0,31
5.3.6	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	4,11
5.3.7	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA- 50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	10,25
5.3.8	PORTÃO EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	8,00
5.3.9	FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE PEDRA BRITADA 1 E 3	M3	2,25
5.3.10	CADEADO SIMPLES, CORPO EM LATAO MACICO, COM LARGURA DE 50 MM E ALTURA DE APROX 40 MM, HASTE CEMENTADA EM ACO TEMPERADO COM DIAMETRO DE APROX 8,0 MM, INCLUINDO 2 CHAVES	UN	1,00
5.4	DEMOLIÇÃO DO RESERVATÓRIO EXISTENTE		
5.4.1	ANDAIME TUBULAR PARA FACHADAS + TRANSPORTE IDA E VOLTA	M2	224,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 260216/2024, emitida em 01/12/2024

Certidão nº 260216/2024
02/12/2024, 09:46
Chave de Impressão: 3Z4AC
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/11/2024 e contém 10 folhas

5.4.2	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MULTIDIRECIONAL (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017	M3	16,00
5.4.3	COLOCAÇÃO DE TELA EM ANDAIME FACHADEIRO. AF_11/2017	M2	224,00
5.4.4	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	5,76
5.4.5	DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	19,20
5.4.6	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM UTILIZACAO DE TRATOR DE ESTEIRAS DE 165 HP	M3	16,00
5.4.7	CARGA/DESCARGA E ESPALHAMENTO DE MATERIAIS-MEIO MANUAL	M3	34,94
5.4.8	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL	M3XKM	1.617,72
5.4.9	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.072,66
5.4.10	TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 60 L, DE MASSA/ GRANEL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2019	M3XKM	1,05
6	INSTALAÇÕES, SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS E ATERRAMENTO		
6.1	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA		
6.1.1	MASTRO 1 ½ PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	2,00
6.1.2	CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	1,00
6.1.3	BASE METÁLICA PARA MASTRO 1 ½ PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	1,00
6.1.4	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	12,00
6.1.5	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1" E CUNHA DE FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	12,00
6.1.6	PRESILHA DE LATÃO, FURO Ø5MM PARA CABOS DE COBRE DE 35MM2, FORNECIDA COM BUCHA DE NYLON Nº6 E PARAFUSO AUTOTARRACHANTE EM AÇO INOX 4,2x32MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	20,00
6.1.7	TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE 35 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10,00
6.1.8	CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	85,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 260216/2024, emitida em 01/12/2024

Certidão nº 260216/2024
02/12/2024, 09:46
Chave de Impressão: 3Z4AC
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/11/2024 e contém 10 folhas

6.2	ATERRAMENTO		
6.2.1	CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	110,00
6.2.2	ARAME GALVANIZADO 16 BWG, D = 1,65MM (0,0166 KG/M) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	KG	1,00
6.2.3	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	3,00
6.2.4	GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8	UN	3,00
6.2.5	CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 120 MM2, PARA CONEXÃO DE CABOS DE ATERRAMENTO EM PARALELO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10,00
6.2.6	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN	1,00
6.2.7	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	15,00
6.2.8	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	20,00

A empresa contratada demonstrou capacidade técnica e os serviços foram executados de acordo com os prazos e nas condições contratuais estabelecidas, nada havendo em nossos registros até a presente data que possa desaboná-la.

Salvador, 29 de outubro de 2024.

PEDRO LUIZ BITTENCOURT DANTAS

ENGENHEIRO CIVIL - CREA BA 92819

JOAQUIM DE CASSIO BARBOSA CHAGAS

CHEFE DO SERVIÇO DE EDIFICAÇÕES E SANEAMENTO AMBIENTAL - SIAPE 6477355

FLÁVIO DE JESUS DIAS

COORDENADOR DISTRITAL DE SAÚDE INDÍGENA - PORTARIA Nº 415, DE 16/03/2023

Documento assinado eletronicamente por **Pedro Luiz Bittencourt Dantas**, **Engenheiro(a) Civil**, em 29/10/2024, às 11:02, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º, do art. 4º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020; e art. 8º, da Portaria nº 900 de 31 de Março de 2017.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 260216/2024, emitida em 01/12/2024

Certidão nº 260216/2024
02/12/2024, 09:46
Chave de Impressão: 3Z4AC
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/11/2024 e contém 10 folhas

Documento assinado eletronicamente por **Joaquim de Cassio Filho Barbosa Chagas**, **Chefe do Serviço de Edificações e Saneamento Ambiental Indígena**, em 29/10/2024, às 11:44, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º, do art. 4º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020; e art. 8º, da Portaria nº 900 de 31 de Março de 2017.

Documento assinado eletronicamente por **Flávio de Jesus Dias**, **Coordenador(a) Distrital de Saúde Indígena**, em 29/10/2024, às 16:59, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º, do art. 4º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020; e art. 8º, da Portaria nº 900 de 31 de Março de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.saude.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0044053213** e o código CRC **8CCACC9D**.

Referência: Processo nº 25043.000264/2021-21 SEI nº 0044053213

Serviço de Edificações e Saneamento Ambiental Indígena - SESANI/BA
Rua Alceu Amoroso Lima, nº 142 - Bairro Caminho das Árvores, Salvador/BA, CEP 41820-770
Site - www.saude.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 260216/2024, emitida em 01/12/2024

Certidão nº 260216/2024
02/12/2024, 09:46
Chave de Impressão: 3Z4AC
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/11/2024 e contém 10 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
Rua Prof. Aloísio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

CREA-BA Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Impresso em: 02/12/2024, às 09:46.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

64452/2020

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **HERMELINO DANTAS NETTO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descriminada(s):

Profissional: **HERMELINO DANTAS NETTO**
Registro: **2599BA** RNP: **0506937100**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **BA20200358421** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 01/09/2020 Baixada em: 01/09/2020
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO POR ERRO DE DIGITAÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSTRUTORA JF PRADO LTDA ME**

Contratante: **Prefeitura Municipal de Salvador** CPF/CNPJ: **13.927.801/0010-30**
Endereço do contratante: RODOVIA BR-324 Nº: 618
Complemento: Bairro: PORTO SECO PIRAJÁ
Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 41233030
Contrato: 020/2020 Celebrado em: 27/02/2020
Valor do contrato: R$ 238.465,93 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: AVENIDA JOSÉ JOAQUIM SEABRA Nº: SN
Complemento: Bairro: BAIXA DOS SAPATEIROS
Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 40025000
Data de início: 28/02/2020 Conclusão efetiva: 14/04/2020
Finalidade: Outro
Proprietário: Prefeitura Municipal de Salvador CPF/CNPJ: 13.927.801/0010-30

Atividade Técnica: **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #110 - ESTRUTURA METALICA 111 - Execução de Obra Técnica 890.70 METRO QUADRADO; **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #110 - ESTRUTURA METALICA 111 - Execução de Obra Técnica 1146.00 QUILOGRAMA; **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #180 - IMPERMEABILIZAÇÃO 111 - Execução de Obra Técnica 69.30 METRO QUADRADO;

Observações

Construção de camelódromo de 890 m2 na Av. Jose Joaquim Seabra - Baixa do Sapateiros - Salvador Bahia

Informações Complementares

- CONSIDERAR COMO OS SERVIÇOS EXECUTADOS APENAS NO ÂMBITO DA ENGENHARIA CIVIL
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA `b` DO ARTIGO 6° DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.
- PERANTE O CREA-BA, CONSTA EM SEU REGISTRO QUE O PROFISSIONAL POSSUI VÍNCULO TÉCNICO COM A EMPRESA CONTRATADA DESDE 30/05/2018

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 64452/2020
02/09/2020, 14:14
D3537

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega de propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-ba.sitac.com.br/publico/, com a chave: D3537

SALVADOR PREFEITURA
PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL

SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA –SEMOP
GABINETE DO SECRETÁRIO

ATESTADO DE CAPACIDADETÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **Construtora JF Prado Ltda. – ME**, empresa privada com sede na Rua Alegria do Castro Neves, N. 54, Sala 02, CEP 40.255-240, inscrita no CNPJ sob o No. 13.585.696/0001-07 executou satisfatoriamente para a **Secretaria de Ordem Pública - Prefeitura Municipal de Salvador**, com sede na Praça da Bandeira, 01, CEP 44.480-000, inscrita sob CNPJ no 13.796.289/0001-49 a obra de "Reforma do Camelódromo Baixa dos Sapateiros" em uma área coberta de 890,00 m2, para adequação de conforto térmico do equipamento, recuperação de trechos da estrutura em situações de risco e construção de quatro depósitos. Projeto situado na Av. José Joaquim Seabra, Baixa dos Sapateiros – Salvador, objeto da Tomada de Preços n° 004/2020 e do Contrato n° 020/2020, celebrado em 27/02/2020, com início em 28/02/2020 e fim 14/04/2020, no valor de R$ 238.465,41 (Duzentos e trinta e oito mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais e quarenta e um centavos), executados os seguintes serviços e quantidades a seguir:

PLANILHA DE SERVIÇOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID	QUANT
1		SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	99059	LOCAÇÃO DE OBRA	M	110,00
1.2	98459	TAPUME COM TELHAMENTO	M^2	146,28
1.3	74209/1	PLACA DE OBRA	M^2	8,00
1.4	97063	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017	M^2	40,00
1.5	4740/ORSE	ANDAIME METÁLICO FACHADEIRO - LOCAÇÃO MENSAL, MONTAGEM E DESMONTAGEM	M^2XMÊS	120,00
2		INFRA		
2.1	94974	CONCRETO MAGRO	M^3	0,35
2.2	94971	CONCRETO FCK=25MPa	M^3	3,51
2.3	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES	M^3	3,51
3		ALVENARIA		
3.1	89169	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	M^2	151,20

Rodovia BR-324, Km 618 – Porto Seco Pirajá, CEP 41.233-030
Tel.: (71) 3202-5002 / 5003
semopgabinete@gmail.com

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 64452/2020, emitida em 02/09/2020

Certidão nº 64452/2020
02/09/2020, 15:24
Chave de Impressão: D3537
O documento neste ato registrado foi emitido em 02/09/2020 e contém 3 folhas

SALVADOR PREFEITURA
PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL

SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA –SEMOP
GABINETE DO SECRETÁRIO

3.2	89169	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	M^2	7,68
4		**PINTURA**		
4.1	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M^2	228,96
4.2	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M^2	39,00
4.3	88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M^2	228,96
4.4	88496	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M^2	39,00
5		**COBERTURA**		
5.1	92580	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M^2	890,70
5.2	94216	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M^2	890,70
5.3	94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	54,37
5.4	92726	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M^2 - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M^3	4,85
5.5	10029	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ MANTA ASFÁLTICA ALUMINIZADA 3MM, ESTRUTURADA COM NÃO-TECIDO DE POLIÉSTER, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE 1 DEMÃO DE PRIMER	M^2	69,30
5.6	1968	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ MANTA ASFÁLTICA ALUMINIZADA 3MM, ESTRUTURADA COM NÃO-TECIDO DE POLIÉSTER, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE 1 DEMÃO DE PRIMER	M^2	1,38
6		**PORTAS**		

Rodovia BR-324, Km 618 – Porto Seco Pirajá, CEP 41.233-030
Tel.: (71) 3202-5002 / 5003
semopgabinete@gmail.com

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 64452/2020, emitida em 02/09/2020

Certidão nº 64452/2020
02/09/2020, 15:24
Chave de Impressão: D3537
O documento neste ato registrado foi emitido em 02/09/2020 e contém 3 folhas

SALVADOR PREFEITURA
PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL

SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA –SEMOP
GABINETE DO SECRETÁRIO

6.1	74100/1	PORTAO DE FERRO COM VARA 1/2", COM REQUADRO	M^2	9,15
7		**SOLEIRA**		
7.1	10653	SOLEIRA EM GRANITO OCRE, L = 15 CM, E = 2 CM	M	8,90
8		**PILARES**		
8.1	73970/002	ESTRUTURA METALICA EM ACO ESTRUTURAL PERFIL I 6 X 3 3/8	KG	1146,00
9		**DRENAGEM**		
9.1	97125	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS(NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017	M	51,45
9.2	01531/ORSE	TUBO PVC RÍGIDO C/ANEL BORRACHA, SERIE NORMAL, P/ESGOTO PREDIAL, D = 75MM	M	51,45
10		**OUTROS**		
10.1	COEFICIENTE	INSTALAÇÕES ELETRICAS NÍVEL PADRÃO	M^2	410,00
10.2	2410	BANCO DE CONCRETO SEM ENCOSTO LARGURA = 45CM	UNID	11,00

EQUIPE TÉCNICA:

- Eng. Civil Hermelino Dantas Netto – CREA/BA 2599-D
- Eng. Civil Rosangela Soares Cardoso – CREA /SE – 2715236468
- Eng. Civil Kelly Santos Araújo – CREA/BA - 3000099683

Salvador, 28 de agosto de 2020

Jocemar Leal Silva
Engº Civíl, acessor técnico – SEMOP
SEMOP - Mat. 3137028
CREA/BA: 27106-D

Eliezer Ladeia Freire
Subsecretário – SEMOP

Rodovia BR-324, Km 618 – Porto Seco Pirajá, CEP 41.233-030
Tel.: (71) 3202-5002 / 5003
semopgabinete@gmail.com

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 64452/2020, emitida em 02/09/2020

Certidão nº 64452/2020
02/09/2020, 15:25
Chave de Impressão: D3537
O documento neste ato registrado foi emitido em 02/09/2020 e contém 3 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

159704/2022

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **MARCELLO PRADO OLIVEIRA SILVA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **MARCELLO PRADO OLIVEIRA SILVA**
Registro: **3000117575BA** RNP: **0520279930**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **BA20210643788** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 25/10/2021 Baixada em: 10/10/2022
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO DE DADOS Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL
Empresa contratada: **CONSTRUTORA JF PRADO LTDA ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS** CPF/CNPJ: **13.650.403/0001-28**
Endereço do contratante: AVENIDA DOUTOR CARLOS MOSTARDEIRO Nº: 31
Complemento: Bairro: JARDIM CARAÍPE
Cidade: TEIXEIRA DE FREITAS UF: BA CEP: 45990724
Contrato: 2-645-2021 Celebrado em: 28/04/2021
Valor do contrato: R$ 3.864.752,74 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: SEM DEFINIçãO DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS-BA Nº: SN
Complemento: Bairro: DIVERSOS
Cidade: TEIXEIRA DE FREITAS UF: BA CEP: 45985970
Data de início: 16/07/2021 Conclusão efetiva: 28/04/2022
Finalidade: Misto
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS CPF/CNPJ: 13.650.403/0001-28

Atividade Técnica: **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #170 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICAÇÕES 165 - Execução de Manutenção 289.00 UNIDADE;

Observações

MANUTENCÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS NO MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS - BA

Número da ART: **BA20220238436** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 10/10/2022 Baixada em: 10/10/2022
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO DE DADOS Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL
Empresa contratada: **CONSTRUTORA JF PRADO LTDA ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS** CPF/CNPJ: **13.650.403/0001-28**
Endereço do contratante: AVENIDA DOUTOR CARLOS MOSTARDEIRO Nº: 31
Complemento: Bairro: JARDIM CARAÍPE
Cidade: TEIXEIRA DE FREITAS UF: BA CEP: 45990724
Contrato: 2-645-2021 Celebrado em: 28/04/2021
Valor do contrato: R$ 4.605.147,31 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: SEM DEFINIçãO DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS-BA Nº: SN
Complemento: Bairro: DIVERSOS
Cidade: TEIXEIRA DE FREITAS UF: BA CEP: 45985970
Data de início: 16/07/2021 Conclusão efetiva: 17/05/2022
Finalidade: Misto
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS CPF/CNPJ: 13.650.403/0001-28

Atividade Técnica: **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #TOS_11.10.1.3 - PARA FINS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 47 - Execução de manutenção 2460.00 METRO(S); **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #TOS_1.1.1.1 - DE ALVENARIA 47 - Execução de manutenção 1013.89 METRO QUADRADO; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #TOS_2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO 47 - Execução de manutenção 4865.24 QUILOGRAMA;

Observações

MANUTENCÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS NO MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS - BA ADITIVO (R$965.978,20)

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

159704/2022

Atividade concluída

Informações Complementares

- Com exceção de plantio por extrapolar as atribuições do responsável técnico.
- Considerar como serviços de ar condicionado, apenas, a instalação de tubulação seca.
- Considerar como serviços de elétrica, apenas, de baixa tensão em edificação.
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA `b` DO ARTIGO 6° DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 25 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 159704/2022
13/10/2022, 15:52
92YyZ

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega de propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-ba.sitac.com.br/publico/, com a chave: 92YyZ

SECRETARIA DE PROJETOS ESTRATÉGICOS E GERENCIAMENTO DE CONVÊNIOS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA FINAL

Atestamos para fins de comprovação de realização de serviços relacionados à Engenharia Civil, prestados pela CONSTRUTORA J. F. PRADO LTDA, tendo o profissional responsável técnico Marcello Prado Oliveira Silva, CREA 052027993-0 e Hermelino Dantas Netto, CREA: 050693710-0, o qual prestou serviços técnicos para a empresa, contratada pelo Município de Teixeira de Freitas-BA.

DADOS DOS SERVIÇOS:

1. Obra/Objeto: Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de manutenção de prédios públicos no Município de Teixeira de Freitas-BA.
2. Contrato nº 2-645-2021.
3. Valor Total do Contrato: R$ 3.864.752,74 (três milhões, oitocentos e sessenta e quatro mil, setecentos e cinquenta e dois reais e setenta e quatro centavos).
4. Valor Aditivo: R$ 965.978,20 (novecentos e sessenta e cinco mil, novecentos e setenta e oito reais e vinte centavos
5. Valor do Contrato Executado: R$ 4.605.147,31 (quatro milhões, seiscentos e cinco mil, cento e quarenta e sete reais e trinta e um centavos).
6. ART nº BA20210643788, ART nº BA20210642008 e ART nº BA20220235737
7. Profissionais: Marcello Prado Oliveira Silva, CREA 052027993-0 e Hermelino Dantas Netto, CREA: 050693710-0.
8. Contratante: Município de Teixeira de Freitas-BA. CNPJ 13.650.403/0001-28. Endereço: Av. Dr. Carlos Mostardeiro, 31. Jardim Caraípe. Teixeira de Freitas-BA.
9. Contratada: Construtora J. F. Prado Ltda. CNPJ 13.585.696/0001-07. Endereço: Rua Alegria do Castro Alves, 54, Sala 02. Matatu. Salvador-BA.
10. Data assinatura do Contrato: 28/04/2021.
11. Período Total Executado: 17/05/2021 a 31/01/2022.
12. Período Total do Contrato: 17/05/2021 a 17/05/2022.
13. Endereço dos prédios públicos para realização dos serviços seguem em relação em anexo.

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES:

REF.	CÓD. SERV	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT TOTAL	QUANT EXECUTADOS
		SERVIÇOS PRELIMINARES			
COMP 01	PRÓPRIA	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m²	37,70	34,50
COMP 02	PRÓPRIA	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X	m²	165,02	165,02
		DEMOLIÇÕES/REMOÇÕES			
97063	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017	m²	322,50	322,50

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 159704/2022, emitida em 13/10/2022

Certidão nº 159704/2022
13/10/2022, 16:19
Chave de Impressão: 92YyZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/10/2022 e contém 12 folhas

COMP 04	PRÓPRIA	REMOCAO DE CALHAS E CONDUTORES DE AGUAS PLUVIAIS	M	33,00	33,00
97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	136,50	136,50
97635	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	3.451,48	3.451,48
97626	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	37,05	37,05
97633	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	5.916,92	5.916,91
97637	SINAPI	REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	356,53	356,53
97640	SINAPI	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	4.533,06	4.533,06
97650	SINAPI	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	4.592,07	4.592,06
97649	SINAPI	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MECANIZADA, COM USO DE GUINDASTE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	1.742,74	1.742,74
97663	SINAPI	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UND	80,00	80,00
97664	SINAPI	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UND	117,00	117,00
97666	SINAPI	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UND	49,00	49,00
		TERRAPLENAGEM			
99059	SINAPI	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	-	-
99064	SINAPI	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	14,00	14,00
93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	m³	170,06	170,06
94342	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	m³	150,78	150,78
		FECHAMENTOS			
96369	SINAPI	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, COM VÃOS. AF_06/2017_P	m²	122,41	122,41

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 159704/2022, emitida em 13/10/2022

Certidão nº 159704/2022
13/10/2022, 16:19
Chave de Impressão: 92YyZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/10/2022 e contém 12 folhas

87456	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	100,62	100,62
COMP 22	PRÓPRIA	COBOGO CERAMICO (ELEMENTO VAZADO), 9X20X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 DE CIMENTO E AREIA	m²	36,52	36,52
87504	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	1.013,89	1.013,89
		INFRA/SUPERESTRUTURA			
92269	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020	m²	376,65	376,65
92270	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	m²	337,94	337,94
92271	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020	m²	46,15	46,15
92792	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	52,11	52,11
92793	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	545,01	545,00
92794	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	4.865,24	4.865,24
92791	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	1.958,79	1.958,79
92873	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	m³	90,35	90,35
94974	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_07/2016	m³	97,87	97,87
94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m³	118,09	118,09
		COBERTURA			
100390	SINAPI	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE RIPA EM TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO DE ENCAIXE, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	211,70	211,70

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 159704/2022, emitida em 13/10/2022

Certidão nº 159704/2022
13/10/2022, 16:19
Chave de Impressão: 92YyZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/10/2022 e contém 12 folhas

100395	SINAPI	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE CAIBRO EM TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	123,39	123,39
100331	SINAPI	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM MAIS DE DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	9.816,84	9.816,84
92548	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 6 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	UND	-	-
92549	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 7 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	UND	4,00	4,00
92550	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 8 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	UND	6,00	6,00
92541	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	2.628,91	2.628,91
92542	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	1.640,20	1.640,20
92543	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	363,21	363,21
92544	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	-	-
92580	SINAPI	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	10,25	10,25
94201	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	1.882,36	1.882,35
94204	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	2.719,18	2.719,18

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 159704/2022, emitida em 13/10/2022

Certidão nº 159704/2022
13/10/2022, 16:19
Chave de Impressão: 92YyZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/10/2022 e contém 12 folhas

94207	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	609,70	609,70
94213	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	706,82	706,82
94224	SINAPI	EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_07/2019	M	235,91	235,91
94219	SINAPI	CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	396,59	396,59
94223	SINAPI	CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019	M	32,00	32,00
98546	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018	m²	376,37	376,36
94226	SINAPI	SUBCOBERTURA COM MANTA PLÁSTICA REVESTIDA POR PELÍCULA DE ALUMÍNO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	109,58	109,58
COMP 54	PRÓPRIA	RECOLOCACO DE FORROS EM REGUA DE PVC E PERFIS, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL	m²	3.184,10	3.081,67
96486	SINAPI	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	m²	3.079,81	3.079,81
96113	SINAPI	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P	m²	126,00	126,00
94227	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	3,80	3,80
94228	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	1.234,71	1.234,71
94229	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	525,69	525,69
94231	SINAPI	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	650,87	650,87
55960	SINAPI	IMUNIZACAO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLOR	m²	8.379,87	8.379,87
		INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS			

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 159704/2022, emitida em 13/10/2022

Certidão nº 159704/2022
13/10/2022, 16:19
Chave de Impressão: 92YyZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/10/2022 e contém 12 folhas

COMP 62	PRÓPRIA	VASO SANITARIO INFANTIL SIFONADO, PARA VALVULA DE DESCARGA, EM LOUCA BRANCA, COM ACESSORIOS, INCLUSIVE ASSENTO PLASTICO, BOLSA DE BORRACHA PARA LIGACAO, TUBO PVC LIGACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	-	-
86931	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UND	60,00	60,00
86903	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UND	41,00	41,00
86901	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UND	4,00	4,00
86900	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UND	14,00	14,00
86889	SINAPI	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UND	81,99	52,99
86895	SINAPI	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UND	62,91	62,91
86928	SINAPI	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UND	15,00	15,00
86906	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2"OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UND	68,00	68,00
86910	SINAPI	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2"OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/202	UND	50,00	50,00
86913	SINAPI	TORNEIRA CROMADA 1/2"OU 3/4"PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/202	UND	-	-
86916	SINAPI	TORNEIRA PLÁSTICA 3/4"PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UND	8,00	8,00
86877	SINAPI	VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2"X 1.1/2"PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UND	28,00	28,00
86878	SINAPI	VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2"X 1.1/2"PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UND	24,00	24,00
86879	SINAPI	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1"PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UND	30,00	30,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 159704/2022, emitida em 13/10/2022

Certidão nº 159704/2022
13/10/2022, 16:19
Chave de Impressão: 92YyZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/10/2022 e contém 12 folhas

SECRETARIA DE PROJETOS ESTRATÉGICOS E GERENCIAMENTO DE CONVÊNIOS

COMP 77	PRÓPRIA	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 3/4" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UND	86,00	86,00
86885	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2"X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UND	107,00	107,00
89401	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	215,00	215,00
89402	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	294,97	294,97
89403	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	12,00	12,00
89359	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UND	57,00	57,00
89360	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UND	99,00	99,00
89362	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UND	92,00	92,00
89363	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UND	40,00	40,00
89368	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UND	3,00	3,00
89369	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UND	10,00	10,00
89438	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UND	46,00	46,00
89440	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UND	38,00	38,00
89443	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UND	1,00	1,00
88503	SINAPI	CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS	UND	4,00	4,00
88504	SINAPI	CAIXA D´AGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS, COM ACESSÓRIOS	UND	4,00	4,00
89576	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	M	42,00	42,00
89578	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	M	262,00	262,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 159704/2022, emitida em 13/10/2022

Certidão nº 159704/2022
13/10/2022, 16:19
Chave de Impressão: 92YyZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/10/2022 e contém 12 folhas

89580	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	M	208,00	208,00
89581	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UND	38,00	38,00
89584	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UND	61,00	61,00
89590	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UND	16,00	16,00
89687	SINAPI	TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UND	-	-
89693	SINAPI	TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UND	5,00	5,00
89701	SINAPI	TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UND	61,00	61,00
89711	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	110,50	110,50
89712	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	159,00	159,00
89713	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	71,00	71,00
89714	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	201,00	201,00
89728	SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UND	54,00	54,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 159704/2022, emitida em 13/10/2022

Certidão nº 159704/2022
13/10/2022, 16:19
Chave de Impressão: 92YyZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/10/2022 e contém 12 folhas

89733	SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UND	56,00	56,00
89742	SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UND	4,00	4,00
89748	SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UND	51,00	51,00
97906	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UND	27,00	27,00
COMP 111	PRÓPRIA	CAIXA DE GORDURA DUPLA, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M, ALTURA INTERNA = 0,6 M. AF_05/2018	UND	12,00	12,00
89707	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UND	99,00	99,00
89709	SINAPI	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UND	23,00	23,00
		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			
91924	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	9.060,00	2.460,00
91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	8.917,00	3.917,00
91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	3.210,80	1.145,00
91930	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	2.604,65	1.004,65
91932	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	3.611,53	2.390,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 159704/2022, emitida em 13/10/2022

Certidão nº 159704/2022
13/10/2022, 16:19
Chave de Impressão: 92YyZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/10/2022 e contém 12 folhas

SECRETARIA DE PROJETOS ESTRATÉGICOS E GERENCIAMENTO DE CONVÊNIOS

91934	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1.006,00	341,00
96971	SINAPI	CORDOALHA DE COBRE NU 16 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	16,00	6,00
96972	SINAPI	CORDOALHA DE COBRE NU 25 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	-	-
91939	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UND	7,00	2,00
91940	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UND	9,00	4,00
91941	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UND	10,00	10,00
97667	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 ½") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	M	452,70	50,00
97668	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	M	402,70	50,00
91870	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	781,20	279,00
91871	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1.624,00	1.624,00
101890	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UND	70,00	30,00
101891	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UND	46,00	6,00
101892	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UND	79,00	42,00
101893	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UND	55,00	15,00
101883	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UND	17,00	11,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 159704/2022, emitida em 13/10/2022

Certidão nº 159704/2022
13/10/2022, 16:19
Chave de Impressão: 92YyZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/10/2022 e contém 12 folhas

101879	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UND	6,00	2,00
101880	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UND	6,00	1,00
97887	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	UND	13,00	13,00
100622	SINAPI	POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO SIMPLES, ENGASTADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIA, SEM LÂMPADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019	UND	2,00	2,00
COMP 139	SINAPI	CHUMBADOR DE AÇO PARA FIXAÇÃO DE POSTE DE ACO RETO OU CURVO 7 A 9M COM FLANGE - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	2,00	2,00
101627	SINAPI	REATOR PARA LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 250 W, USO EXTERNO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UND	31,00	31,00
101649	SINAPI	LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 250 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UND	31,00	31,00
101632	SINAPI	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UND	-	-
COMP 143	PRÓPRIA	BRACO P/ ILUMINACAO DE RUAS EM TUBO ACO GALV 1" COMP = 1,20M E INCLINACAO 25GRAUS EM RELACAO AO PLANO VERTICAL P/ FIXACAO EM POSTE OU PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	2,00	2,00
101652	SINAPI	LUMINÁRIA FECHADA, PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA LÂMPADA DE VAPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE LÂMPADA E REATOR). AF_08/2020	UND	2,00	2,00
93128	SINAPI	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UND	103,00	103,00
93141	SINAPI	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UND	615,00	590,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 159704/2022, emitida em 13/10/2022

Certidão nº 159704/2022
13/10/2022, 16:19
Chave de Impressão: 92YyZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/10/2022 e contém 12 folhas

93145	SINAPI	PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UND	56,00	45,00
97592	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UND	648,00	636,00
97593	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UND	140,00	79,00
97612	SINAPI	LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 20 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UND	200,00	137,00
96985	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UND	3,00	3,00
96986	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UND	7,00	7,00
COMP 153	PRÓPRIA	BOMBA RECALQUE D'AGUA DE ESTAGIOS TRIFASICA 2,0 HP	UND	1,00	1,00
100860	SINAPI	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA –FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UND	11,00	11,00
42425	SINAPI	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO	UND	10,00	8,00
42422	SINAPI	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO	UND	2,00	2,00
42424	SINAPI	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO	UND	1,00	1,00
43184	SINAPI	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/FIO	UND	6,00	6,00
		PINTURAS			
88494	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	1.901,20	1.874,42
88496	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDE, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	15.478,11	15.430,46
88482	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	1.950,75	1.920,66
88483	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	8.984,57	8.874,32
88485	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	12.827,50	12.827,50

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 159704/2022, emitida em 13/10/2022

Certidão nº 159704/2022
13/10/2022, 16:19
Chave de Impressão: 92YyZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/10/2022 e contém 12 folhas

88487	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	16.353,09	16.353,09
88486	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	2.114,88	2.114,88
88488	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	7.470,36	7.470,36
88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	18.293,98	18.293,98
88423	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014	m²	221,20	162,13
COMP 169	PRÓPRIA	PINTURA EPOXI, TRES DEMAOS	m²	288,16	288,16
84657	SINAPI	FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO	m²	1.974,57	1.945,31
73739/001	SINAPI	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	m²	2.981,34	2.981,34
COMP 172	SINAPI	PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA	m²	1.876,90	1.837,69
COMP 173	PRÓPRIA	FUNDO PREPARADOR PRIMER SINTETICO, PARA ESTRUTURA METALICA, UMA DEMÃO, ESPESSURA DE 25 MICRA	m²	1.876,90	1.837,69
79500/002	SINAPI	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO, TRES DEMAOS	m²	2.500,86	2.500,86
41595	SINAPI	PINTURA ACRILICA DE FAIXAS DE DEMARCACAO EM QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA	M	700,00	700,00
79467	SINAPI	PINTURA COM TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA , DE FAIXAS DE DEMARCACAO, EM QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA.	ML	710,00	710,00
84665	SINAPI	PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO	m²	148,71	148,70
COMP 178	PRÓPRIA	PINTURA PARA TELHAS DE ALUMINIO COM TINTA ESMALTE AUTOMOTIVA	m²	306,95	306,95
COMP 179	PRÓPRIA	PINTURA POSTE RETO DE ACO 3,5 A 6M C/1 DEMAO D/TINTA GRAFITE C/PROPRIEDADES DE PRIMER E ACABAMENTO - OBS: C/ALTO TEOR DE ZARCAO	UND	2,00	2,00
		ESQUADRIAS/GRADES/DIVERSOS			
COMP 180	PRÓPRIA	RECOLOCACAO DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL	UND	2,00	2,00
90820	SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UND	1,00	1,00
90821	SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UND	-	-

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 159704/2022, emitida em 13/10/2022

Certidão nº 159704/2022
13/10/2022, 16:19
Chave de Impressão: 92YyZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/10/2022 e contém 13 folhas

90822	SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UND	2,00	2,00
90823	SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UND	-	-
COMP 185	PRÓPRIA	ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 60X210CM, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_08/2015	UND	1,00	1,00
COMP 186	PRÓPRIA	ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 70X210CM, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_08/2015	UND	-	-
COMP 187	PRÓPRIA	ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 80X210CM, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_08/2015	UND	10,00	10,00
COMP 188	PRÓPRIA	ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 90X210CM, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_08/2015	UND	2,00	2,00
COMP 189	PRÓPRIA	ALIZAR / GUARNIÇÃO DE 5X1,5CM PARA PORTA DE 60X210CM FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UND	1,00	1,00
COMP 190	PRÓPRIA	ALIZAR / GUARNIÇÃO DE 5X1,5CM PARA PORTA DE 70X210CM FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UND	-	-
COMP 191	PRÓPRIA	ALIZAR / GUARNIÇÃO DE 5X1,5CM PARA PORTA DE 80X210CM FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UND	34,00	34,00
COMP 192	PRÓPRIA	ALIZAR / GUARNIÇÃO DE 5X1,5CM PARA PORTA DE 90X210CM FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UND	1,00	1,00
90830	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UND	107,00	107,00
90831	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UND	70,00	70,00
90841	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UND	33,00	33,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 159704/2022, emitida em 13/10/2022

Certidão nº 159704/2022
13/10/2022, 16:19
Chave de Impressão: 92YyZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/10/2022 e contém 13 folhas

90842	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UND	5,00	5,00
90843	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UND	40,00	40,00
90844	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UND	51,00	51,00
94569	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	16,84	16,84
94570	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	33,23	30,43
COMP 201	PRÓPRIA	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 3 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, VEDAÇÃO COM ESPUMA EXPANSIVA PU, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	m²	0,69	0,69
COMP 202	PRÓPRIA	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 4 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, VEDAÇÃO COM ESPUMA EXPANSIVA PU, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	m²	203,62	200,86
100701	SINAPI	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019	m²	0,61	0,60
COMP 204	PRÓPRIA	PORTA DE FERRO DE ABRIR TIPO BARRA CHATA, COM REQUADRO E GUARNICAO COMPLETA	m²	17,34	17,34
84885	SINAPI	JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTO DE DOBRADICAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA E PUXADOR	UND	30,00	30,00
84886	SINAPI	MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO	UND	4,00	4,00
73838/001	SINAPI	PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 0,9X2,10M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS	UND	36,72	25,72

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 159704/2022, emitida em 13/10/2022

Certidão nº 159704/2022
13/10/2022, 16:19
Chave de Impressão: 92YyZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/10/2022 e contém 13 folhas

72118	SINAPI	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 6MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO	m²	186,59	26,49
84959	SINAPI	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 6MM	m²	130,00	17,61
85005	SINAPI	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA	m²	19,76	19,76
99861	SINAPI	GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019	m²	443,40	407,02
99837	SINAPI	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO.	M	65,35	65,35
COMP 213	PRÓPRIA	PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG	m²	82,55	82,44
COMP 214	PRÓPRIA	PORTAO DE FERRO COM VARA 1/2", COM REQUADRO	m²	72,10	71,06
9997	ORSE	ARMÁRIO PARA PIA COM PORTAS E GAVETAS REVESTIDA EM FÓRMICA (POSTFORMING) BRANCO, L=0,57M (EXCETO A PIA), FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	m2	17,25	17,25
		PAVIMENTAÇÃO/PISOS			
94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	661,90	661,90
COMP 216	PRÓPRIA	ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO HIDRAULICO	m³	92,14	92,13
92394	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	m²	29,26	29,26
92398	SINAPI	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	m²	-	-
94438	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	m²	2.836,77	2.836,77
87255	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014	m²	141,60	141,60

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 159704/2022, emitida em 13/10/2022

Certidão nº 159704/2022
13/10/2022, 16:19
Chave de Impressão: 92YyZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/10/2022 e contém 13 folhas

87256	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	m²	4.718,81	4.660,40
88650	SINAPI	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_06/2014	M	40,06	26,04
98689	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	52,03	47,99
101752	SINAPI	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020	m²	60,06	36,90
COMP 225	PRÓPRIA	PISO DE BORRACHA CANELADA, ESPESSURA 3,5MM, FIXADO COM COLA	m²	15,03	-
COMP 226	PRÓPRIA	PISO DE BORRACHA PASTILHADO, ESPESSURA 7MM, FIXADO COM COLA	m²	76,55	68,92
101727	SINAPI	PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA. AF_09/2020	m²	104,65	104,65
98680	SINAPI	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	m²	1.717,87	1.673,57
94991	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	m³	26,62	26,62
94994	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016	m²	885,35	885,34
		REVESTIMENTOS			
87878	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	4.270,30	4.270,29
87545	SINAPI	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	3.545,19	3.545,19
87556	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	2.737,81	2.737,80

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 159704/2022, emitida em 13/10/2022

Certidão nº 159704/2022
13/10/2022, 16:19
Chave de Impressão: 92YyZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/10/2022 e contém 13 folhas

SECRETARIA DE PROJETOS ESTRATÉGICOS E GERENCIAMENTO DE CONVÊNIOS

87273	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	4.525,33	4.485,88
87274	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	493,57	493,57
88787	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 2,5 X 2,5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS SEM VÃOS. AF_10/2014	m²	298,33	298,34
COMP 237	PRÓPRIA	CANTONEIRA DE ALUMINIO 1"X1", PARA PROTECAO DE QUINA DE PAREDE	M	170,03	65,16
COMP 238	PRÓPRIA	PEITORIL EM MARMORE BRANCO, LARGURA DE 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M	50,03	1,79
		URBANIZAÇÃO			
98509	SINAPI	PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_05/2018	UND	40,00	35,00
98510	SINAPI	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018	UND	42,00	42,00
COMP 241	PRÓPRIA	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO	m²	1.936,64	1.852,60
		LIMPEZAS			
COMP 242	PRÓPRIA	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	7.475,83	5.872,55

Teixeira de Freitas-BA, 05 de outubro de 2022.

ANA LÚCIA DE OLIVEIRA APENBURG
Secretária de Projetos Estratégicos e Gerenciamento de Convênios
Engenheira Civil – CREA BA 0504623281

ABRAÃO OLIVEIRA GONÇALVES
Engenheiro Civil – CREA BA 0519687353
Supervisor de Engenharia Decreto 095/2021

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 159704/2022, emitida em 13/10/2022

Certidão nº 159704/2022
13/10/2022, 16:19
Chave de Impressão: 92YyZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/10/2022 e contém 13 folhas

IMÓVEIS ALUGADOS, MANTIDOS E PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS
Contrato nº 2-645-2021
Execução dos serviços de manutenção de prédios públicos no Município de Teixeira de Freitas-BA

ATUALIZADA EM 03 DE FEVEREIRO 2021

ORGÃO	NOME_UNIDADE	NOME_IMOVEL	LOGRADOURO	BAIRRO	DISTRITO	SITUACAO	VINCULO	TAMANHO
FMS	SAÚDE	PSF RURAL II (JARDIM NOVO E VILA MARINHA) E III	RUA DUQUE DE CAXIAS, 58	CENTRO	SEDE	ATIVO	LOCADO	
FMS	SAÚDE	PSF SANTA RITA	RUA FRANK SINATRA, S/N	SANTA RITA	SEDE	ATIVO	PRÓPRIO	
FMS	SAÚDE	PSF SANTO ANTONIO	RUA GETÚLIO VARGAS, 7	CENTRO	SANTO ANTONIO	ATIVO		
FMS	SAÚDE	PSF SÃO LOURENÇO	RUA ITALO AURELIO, 265	TANCREDO NEVES	SEDE	ATIVO		
FMS	SAÚDE	PSF SÃO LOURENÇO II, III E V (CENTRO DE DIAGNOSE)	RUA GRINALDO MEDEIROS, 431	SÃO LOURENÇO	SEDE	ATIVO		
FMS	SAÚDE	PSF SÃO LOURENÇO IV	RUA JOSE DO PATROCINIO, 310	SÃO LOURENÇO	SEDE	ATIVO	LOCADO	
FMS	SAÚDE	PSF TANCREDO NEVES I	RUA SÃO BENEDITO, 228	TANCREDO NEVES	SEDE	ATIVO		
FMS	SAÚDE	PSF TANCREDO NEVES II	RUA PORÇÕES, 135	TANCREDO NEVES	SEDE	ATIVO		
FMS	SAÚDE	PSF TEIXEIRINHA	RUA PRESIDENTE KENNEDY, 10	TEIXEIRINHA	SEDE	ATIVO		
FMS	SAÚDE	PSF ULISSES GUIMARÃES	RUA HUNGRIA, 90	ULISSES GUIMARÃES	SEDE	ATIVO	PRÓPRIO	
FMS	SAÚDE	PSF URBIS	RUA 12, QUADRA L-3, 32	URBIS	SEDE	ATIVO		
FMS	SAÚDE	PSF VILA CARAÍPE	RUA SENHOR JOSÉ SILOTTE, 248	VILA CARAÍPE	SEDE	ATIVO	LOCADO	
FMS	SAÚDE	PSF VILA VARGAS	RUA VISCONDE DE OURO PRETO, 36	VILA VARGAS	SEDE	ATIVO	LOCADO	
FMS	SAÚDE	PSF VILA VERDE	RUA GLAUBER ROCHA, 80	JARDIM PLANALTO	SEDE	ATIVO	LOCADO	
FMS	SAÚDE	PSF WILSON BRITO	RUA PEDRO ALVARES CABRAL, 7	CENTRO	SEDE	ATIVO		
FMS	SAÚDE	PSP	RUA 03, S/N (PRESÍDIO)	KAIKAN SUL	SEDE	ATIVO		
FMS	SAÚDE	REGULAÇÃO	RUA ITÁLIA, 114	MONTE CASTELO	SEDE	ATIVO	LOCADO	
FMS	SAÚDE	SAMU	RUA VISCONDE DE CAYRU , 1	JARDIM LIBERDADE	SEDE	ATIVO		
FMS	SAÚDE	SEDE SECRETARIA DE SAÚDE	AV. DAS NAÇÕES, 41		SEDE	ATIVO	LOCADO	
FMS	SAÚDE	UMMI	AV. PRES. GETÚLIO VARGAS, S/N	BELA VISTA	SEDE	ATIVO	PRÓPRIO	341,40
FMS	SAÚDE	UNACON	AV. PRESIDENTE GETULIO VARGAS	REDENÇÃO	SEDE	ATIVO	PRÓPRIO	
FMS	SAÚDE	UPA	AV. PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 6037	NOVA TEIXEIRA	SEDE	ATIVO	PRÓPRIO	
FMS	SAÚDE	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	RUA GRACILIANO VIANA, 298	BELA VISTA	SEDE	ATIVO	LOCADO	
FMS	SAÚDE	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	AV. DAS NAÇÕES, S/N	MONTE CASTELO	SEDE	ATIVO		
PMTF	SEGURANÇA	APOIO DISTRITAL - CAXOEIRA DO MATO	RUA JESUINO MARTINS SOUZA, 145	CENTRO	CACHOEIRA DO MATO	ATIVO	LOCADO	
PMTF	SEGURANÇA	APOIO POLICIAL - DUQUE DE CAXIAS	RUA BENEDITO COSTA, 5	CENTRO	DUQUE DE CAXIAS	ATIVO	PRÓPRIO	
PMTF	SEGURANÇA	CEJUSC - GUARDA MUNICIPAL	RUA FELINTO MULLHER, 43	CENTRO	SEDE	ATIVO	LOCADO	
PMTF	SEGURANÇA	DEFESA CIVIL	RUA SAGRADA FAMILIA, 651	BELA VISTA	SEDE	ATIVO	LOCADO	
PMTF	SEGURANÇA	POSTO POLICIAL - DUQUE	RUA DUQUE DE CAXIAS, 35	CENTRO	SANTO ANTONIO	ATIVO		
PMTF	SEGURANÇA	POSTO POLICIAL - TANCREDO NEVES	RUA JOÃO AMARO GOMES, 1082	TANCREDO NEVES	SEDE	ATIVO		
PMTF	SEGURANÇA	POSTO POLICIAL (SHOPPING)	PC HILTON CHICON, 281, LOJA A08	CENTRO	SEDE	ATIVO		
PMTF	SEGURANÇA	SEDE SECRETARIA DE SEGURANÇA	RUA PRUDENTE DE MORAES, 130	CENTRO	SEDE	ATIVO	LOCADO	

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
Rua Prof. Aloísio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

CREA-BA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Impresso em: 13/10/2022, às 16:19.

Certidão nº 159704/2022
13/10/2022, 16:19
Chave de Impressão: 92YyZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/10/2022 e contém 13 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 159704/2022, emitida em 13/10/2022

IMÓVEIS ALUGADOS, MANTIDOS E PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS
Contrato nº 2-645-2021
Execução dos serviços de manutenção de prédios públicos no Município de Teixeira de Freitas-BA

ATUALIZADA EM 03 DE FEVEREIRO 2021

ORGÃO	NOME_UNIDADE	NOME_IMOVEL	LOGRADOURO	BAIRRO	DISTRITO	SITUACAO	VINCULO	TAMANHO
FME	EDUCAÇÃO E CULTURA	CEI - CENTRO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA	RUA ELEOZIPPO CUNHA, 290	BELA VISTA	SEDE	ATIVO	LOCADO	
FME	EDUCAÇÃO E CULTURA	CRECHE JARDIM NOVO	RUA JARDIM NOVO, 3	CENTRO	JARDIM NOVO	ATIVO		
FME	EDUCAÇÃO E CULTURA	CRECHE CAMERINO DE SANTANA MATOS	RUA GETÚLIO VARGAS, 370	CENTRO	SANTO ANTONIO	ATIVO	LOCADO	
FME	EDUCAÇÃO E CULTURA	CRECHE CAMINHO DO MAR	RUA DO SACRAMENTO, 108	CAMINHO DO MAR	SEDE	ATIVO		
FME	EDUCAÇÃO E CULTURA	CRECHE CIRANDA DA ALEGRIA	RUA RIO NEGRO, 247	MONTE CASTELO	SEDE	ATIVO	LOCADO	
FME	EDUCAÇÃO E CULTURA	CRECHE COLINA VERDE	RUA RAQUEL DE QUEIROZ, 300	COLINA VERDE	SEDE	ATIVO		
FME	EDUCAÇÃO E CULTURA	CRECHE JARDIM DOS PASSAROS	RUA PRINC. DAYANA, 205	KAIKAN SUL	SEDE	ATIVO	LOCADO	
FME	EDUCAÇÃO E CULTURA	CRECHE JARDIM LIBERDADE	RU THOMAZ ANTONIO GONZAGA, 180	JARDIM LIBERDADE	SEDE	ATIVO	LOCADO	
FME	EDUCAÇÃO E CULTURA	CRECHE JERUSALÉM	RUA PEDRO ALVES DOS SANTOS, 34	JERUSALÉM	SEDE	ATIVO	PRÓPRIO	
FME	EDUCAÇÃO E CULTURA	CRECHE LIBERDADE II	RUA MUNDO NOVO, 190	LIBERDADE II	SEDE	ATIVO		
FME	EDUCAÇÃO E CULTURA	CRECHE MUNDO ENCANTADO	RUA CHINA, 326	LIBERDADE	SEDE	ATIVO	LOCADO	
FME	EDUCAÇÃO E CULTURA	CRECHE PRO INFÂNCIA JOÃO MENDONÇA	AV. VICTORINO CHICON, 250		SEDE	ATIVO		1.450,00
FME	EDUCAÇÃO E CULTURA	CRECHE PROFESSORA MARIA CUNHA	AV. GETULIO VARGAS, 597	CENTRO	DUQUE DE CAXIAS	ATIVO	LOCADO	
FME	EDUCAÇÃO E CULTURA	CRECHE SANTA RITA	RUA BANDEIRANTES, 124	SANTA RITA	SEDE	ATIVO		
FME	EDUCAÇÃO E CULTURA	DEPÓSITO EDUCAÇÃO - ALMOXARIFADO	AV PROFETA ISSA, 00593	MONTE CASTELO	SEDE	ATIVO	LOCADO	
FME	EDUCAÇÃO E CULTURA	DEPOSITO MERENDA ESCOLAR	AV PROFETA ISSA, 627	MONTE CASTELO	SEDE	ATIVO	LOCADO	
FME	EDUCAÇÃO E CULTURA	EMEI BATISTA MONTE SINAI	RUA ANDRÉ MEDEIROS, 651	SÃO LOURENÇO	SEDE	ATIVO	LOCADO	
FME	EDUCAÇÃO E CULTURA	EMEI CASTELINHO	RUA CAROLINA MEDEIROS, 78	CASTELINHO	SEDE	ATIVO	LOCADO	
FME	EDUCAÇÃO E CULTURA	EMEI CONTOS DE FADA	RUA ELEUZIBIO CUNHA, 1294	BELA VISTA	SEDE	ATIVO	LOCADO	
FME	EDUCAÇÃO E CULTURA	EMEI DELCI RODRIGUES AGUILAR	RUA JOANA ANGELICA, 9990 A	SANTA RITA	SEDE	ATIVO	PRÓPRIO	2.220,67
FME	EDUCAÇÃO E CULTURA	EMEI ESTRELA DA MANHÃ	RUA JOÃO TRINTA, 340	TANCREDO NEVES	SEDE	ATIVO		
FME	EDUCAÇÃO E CULTURA	EMEI GELSON OLIVEIRA COSTA	AV. VINICIUS DE MORAES, 290A	COLINA VERDE	SEDE	ATIVO	LOCADO	
FME	EDUCAÇÃO E CULTURA	EMEI JARDIM CARAIPE	RUA MARIA FRANCISCA, 71	SÃO LOURENÇO	SEDE	ATIVO	LOCADO	
FME	EDUCAÇÃO E CULTURA	EMEI O PEQUENO PRINCIPE	RUA HENRIQUE BRITO, 27	CAMINHO DO MAR	SEDE	ATIVO	LOCADO	
FME	EDUCAÇÃO E CULTURA	EMEI PROF MARCELA NOLASCO VENEZIA	RUA JOSÉ MOURA, 150	VILA VARGAS	SEDE	ATIVO	PRÓPRIO	2.567,46
FME	EDUCAÇÃO E CULTURA	EMEI TARSILA DO AMARAL	AV. LÍDIA TRAVAGLIA CHICON, S/N	JOÃO MENDONÇA	SEDE	ATIVO	PRÓPRIO	
FME	EDUCAÇÃO E CULTURA	ESCOLA - ZONA RURAL	PO VILA FELIZ II, 1	ZONA RURAL		ATIVO		
FME	EDUCAÇÃO E CULTURA	ESCOLA ALCENOR BARBOSA	RUA GRAVOLANDIA, 350	CASTELINHO	SEDE	ATIVO	PRÓPRIO	658,30
FME	EDUCAÇÃO E CULTURA	ESCOLA ALFREDO FÉLIX CORREIA	AV. ALCOBAÇA, KM 0,6 - PX CAB - RURAL	ZONA RURAL		ATIVO	PRÓPRIO	
FME	EDUCAÇÃO E CULTURA	ESCOLA AMIGOS DA NATUREZA	RUA ARMENIA, 70	LIBERDADE I	SEDE	ATIVO	PRÓPRIO	
FME	EDUCAÇÃO E CULTURA	ESCOLA AMIGOS DE ARACRUZ	RUA COREIA DO SUL, 1	LIBERDADE II	SEDE	ATIVO	PRÓPRIO	
FME	EDUCAÇÃO E CULTURA	ESCOLA ANTONIO CHICON SOBRINHO	RUA FREI SIMÃO, 1572	BONADIMAN	SEDE	ATIVO	PRÓPRIO	
FME	EDUCAÇÃO E CULTURA	ESCOLA ARARAS	EST. TEIXEIRA COMUNIDADE ARARA, 10 - RURAL	ZONA RURAL		ATIVO	PRÓPRIO	
FME	EDUCAÇÃO E CULTURA	ESCOLA BELA VISTA	RUA ITALIA, 588	BELA VISTA	SEDE	ATIVO	PRÓPRIO	
FME	EDUCAÇÃO E CULTURA	ESCOLA BRAS PEREIRA DO NASCIMENTO	RUA FLAVIANO GUIMARÃES, 236	WILSON BRITO	SEDE	ATIVO		
FME	EDUCAÇÃO E CULTURA	ESCOLA CLELIA DAS GRAÇAS FIGUEIREDO PINTO	RUA JOANA ANGELICA, 75	SANTA RITA	SEDE	ATIVO	PRÓPRIO	
FME	EDUCAÇÃO E CULTURA	ESCOLA CORA CORALINA	RUA TOMAZ ANTONIO GONZAGA, 61	JARDIM LIBERDADE	SEDE	ATIVO	LOCADO	
FME	EDUCAÇÃO E CULTURA	ESCOLA D. PEDRO II - DUQUE DE CAXIAS	RUA BENEDITO COSTA, 219	CENTRO	DUQUE DE CAXIAS	ATIVO	PRÓPRIO	
FME	EDUCAÇÃO E CULTURA	ESCOLA EDUCANDÁRIO PAZ E BEM	RUA VATICANO, 70	ULISSES GUIMARÃES	SEDE	ATIVO	CESSÃO PARA MUNICIPIO	
FME	EDUCAÇÃO E CULTURA	ESCOLA GENI GUERRA	RUA RAQUEL DE QUEIROZ, 645	COLINA VERDE	SEDE	ATIVO	PRÓPRIO	6.187,54
FME	EDUCAÇÃO E CULTURA	ESCOLA GENIVALDO BISPO	RUA GARRINCHA, 192	NOVA TEIXEIRA	SEDE	ATIVO	PRÓPRIO	
FME	EDUCAÇÃO E CULTURA	ESCOLA GESSE INACIO DO NASCIMENTO	RUA JARDIM BOTÂNICO, S/N	REDENÇÃO	SEDE	ATIVO	PRÓPRIO	
FME	EDUCAÇÃO E CULTURA	ESCOLA GILBERTO DA SILVA CARDOSO	TV N DA JUVENTUDE, 223	MONTE CASTELO	SEDE	ATIVO	PRÓPRIO	

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
Rua Prof. Aloísio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

Impresso em: 13/10/2022, às 16:19.

CREA-BA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Certidão nº 159704/2022
13/10/2022, 16:19
Chave de Impressão: 92YyZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/10/2022 e contém 13 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 159704/2022, emitida em 13/10/2022

IMÓVEIS ALUGADOS, MANTIDOS E PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS
Contrato nº 2-645-2021
Execução dos serviços de manutenção de prédios públicos no Município de Teixeira de Freitas-BA

ATUALIZADA EM 03 DE FEVEREIRO 2021

ORGÃO	NOME_UNIDADE	NOME_IMOVEL	LOGRADOURO	BAIRRO	DISTRITO	SITUACAO	VINCULO	TAMANHO
FME	EDUCAÇÃO E CULTURA	ESCOLA IGUALDADE E JUSTIÇA	RUA AURELINO J DE OLIVEIRA, 227	SÃO LOURENÇO	SEDE	ATIVO	PRÓPRIO	1.489,48
FME	EDUCAÇÃO E CULTURA	ESCOLA IRMÃ DULCE	RUA SUCUPIRA, 121	IRMÃ DULCE	SEDE	ATIVO	PRÓPRIO	
FME	EDUCAÇÃO E CULTURA	ESCOLA JESUINO MARTINS DE SOUZA	RUA DOIS DE JULHO, 67	CENTRO	CACHOEIRA DO MATO	ATIVO	PRÓPRIO	
FME	EDUCAÇÃO E CULTURA	ESCOLA JESUÍNO MARTINS DE SOUZA - QUADRA	RUA CARLOS GOMES, 344	CENTRO	CACHOEIRA DO MATO	ATIVO	PRÓPRIO	
FME	EDUCAÇÃO E CULTURA	ESCOLA JOÃO ALVES DE MACEDO	RUA GETULIO VARGAS, 290	CENTRO	SANTO ANTONIO	ATIVO	PRÓPRIO	
FME	EDUCAÇÃO E CULTURA	ESCOLA JOÃO MENDONÇA	RUA 05,QUADRA F-2, 491A	URBIS II	SEDE	ATIVO	PRÓPRIO	2.706,73
FME	EDUCAÇÃO E CULTURA	ESCOLA JOAQUIM JOSE DE ALMEIDA	RUA ISRAEL, 1	ULISSES GUIMARÃES	SEDE	ATIVO	PRÓPRIO	
FME	EDUCAÇÃO E CULTURA	ESCOLA JOAQUIM JOSE DE ALMEIDA - QUADRA	RUA FINLANDIA, 168	ULISSES GUIMARÃES	SEDE	ATIVO	PRÓPRIO	
FME	EDUCAÇÃO E CULTURA	ESCOLA JOAQUIM MUNIZ DE ALMEIDA NETO	AV PRES GETÚLIO VARGAS, 37	SANTA RITA	SEDE	ATIVO	PRÓPRIO	
FME	EDUCAÇÃO E CULTURA	ESCOLA JOSÉ FÉLIX CORREIA	RUA PIONEIRO, 1	NOVA AMÉRICA	SEDE	ATIVO	PRÓPRIO	879,78
FME	EDUCAÇÃO E CULTURA	ESCOLA LEIA MEIRE	RUA JOÃO PAULO II, 250	ARCO VERDE	SEDE	ATIVO	LOCADO	
FME	EDUCAÇÃO E CULTURA	ESCOLA LUCINEIDE DA SILVA	RUA GETÚLIO VARGAS, 276	CENTRO	SANTO ANTONIO	ATIVO	PRÓPRIO	
FME	EDUCAÇÃO E CULTURA	ESCOLA MANOEL CARDOSO NETO	RUA IPIRANGA, 26	CENTRO	SEDE	ATIVO	PRÓPRIO	1.440,07
FME	EDUCAÇÃO E CULTURA	ESCOLA MOABH CRISTAL FELIX	RUA MAURÍCIO NASSAU, 55	VILA CARAÍPE	SEDE	ATIVO	CESSÃO PARA MUNICIPIO	1.557,83
FME	EDUCAÇÃO E CULTURA	ESCOLA MONTEIRO LOBATO	RODOVIA BR 101, KM 18 - RURAL	ZONA RURAL		ATIVO		
FME	EDUCAÇÃO E CULTURA	ESCOLA MUNICIPAL SANTA GLÓRIA	FAZENDA MORRO DO BOM JESUS	ZONA RURAL		ATIVO	LOCADO	
FME	EDUCAÇÃO E CULTURA	ESCOLA MUNICIPAL SANTA RITA	RO BA 290 BARRO VERMELHO,10 - FAZ. MORRO SANTA RITA	ZONA RURAL	SANTO ANTONIO	ATIVO		441,13
FME	EDUCAÇÃO E CULTURA	ESCOLA NILSON FERNANDES	PRC NELSON MANDELA, S/N	CENTRO	SANTO ANTONIO	ATIVO	PRÓPRIO	
FME	EDUCAÇÃO E CULTURA	ESCOLA NOSSO LAR	RUA UBERLANDIA, 97	SÃO LOURENÇO	SEDE	ATIVO	LOCADO	
FME	EDUCAÇÃO E CULTURA	ESCOLA NOVOS TEMPOS	AV BRASILIA, 101	CENTRO	JARDIM NOVO	ATIVO		
FME	EDUCAÇÃO E CULTURA	ESCOLA P PEREIRA	ROD BA 290, 8		DUQUE DE CAXIAS	ATIVO		
FME	EDUCAÇÃO E CULTURA	ESCOLA PEDRO AGRIZZI	RUA INÁCIO MONTEIRO, 1	JERUSALÉM	SEDE	ATIVO	PRÓPRIO	5.206,01
FME	EDUCAÇÃO E CULTURA	ESCOLA PROF PAULO FREIRE	RUA LUÍS ANTÔNIO DE OLIVEIRA, 729	SÃO LOURENÇO	SEDE	ATIVO	LOCADO	
FME	EDUCAÇÃO E CULTURA	ESCOLA RACHEL DE QUEIROZ	RUA NILO PEÇANHA, S/N	CENTRO	SEDE	ATIVO	PRÓPRIO	1.529,76
FME	EDUCAÇÃO E CULTURA	ESCOLA RECREIO	RUA ROTARY, 248	BELA VISTA	SEDE	ATIVO	PRÓPRIO	659,14
FME	EDUCAÇÃO E CULTURA	ESCOLA ROTARY CLUBE	RUA ESPANHA, 130	JARDIM EUROPA	SEDE	ATIVO		
FME	EDUCAÇÃO E CULTURA	ESCOLA RURAL - DUQUE	PO CORREGO MUTUM, 1985	ZONA RURAL	DUQUE DE CAXIAS	ATIVO		
FME	EDUCAÇÃO E CULTURA	ESCOLA RURAL - DUQUE	POV CORREGO MUTUM A2, 170	ZONA RURAL	DUQUE DE CAXIAS	ATIVO		
FME	EDUCAÇÃO E CULTURA	ESCOLA RURAL - SANTO ANTONIO	POV SÃO BENEDITO, 290	ZONA RURAL	SANTO ANTONIO	ATIVO		
FME	EDUCAÇÃO E CULTURA	ESCOLA SÃO GERALDO	RUA EDITORIAL, 70	TANCREDO NEVES	SEDE	ATIVO	PRÓPRIO	
FME	EDUCAÇÃO E CULTURA	ESCOLA SÃO LOURENÇO	RUA DA BANDEIRA, 141	SÃO LOURENÇO	SEDE	ATIVO	PRÓPRIO	
FME	EDUCAÇÃO E CULTURA	ESCOLA SÃO PEDRO	EST. TEIXEIRA COMUNIDADE DE ARARA, 280 - RURAL	ZONA RURAL		ATIVO	PRÓPRIO	
FME	EDUCAÇÃO E CULTURA	ESCOLA SHENEIDER CORDEIRO CORREIA	RUA H B (RUA AMÉRICA), 22	NOVA AMÉRICA	SEDE	ATIVO	PRÓPRIO	1.470,83
FME	EDUCAÇÃO E CULTURA	ESCOLA SOLIDARIEDADE	RUA NOVA VENÉCIA, 60	BONADIMAN	SEDE	ATIVO	PRÓPRIO	
FME	EDUCAÇÃO E CULTURA	ESCOLA VICENTE DE PAULA	FAZENDA ROCHEDO, 2400 - RURAL	ZONA RURAL		ATIVO	PRÓPRIO	
FME	EDUCAÇÃO E CULTURA	ESCOLA VILA MARINHA (EDUARDO HENRIQUE ACCIOLY CAMPOS)	RUA MINEIRA, 16	CENTRO	VILA MARINHO	ATIVO		
FME	EDUCAÇÃO E CULTURA	ESCOLA VILA VARGAS	RUA DA LAPA, 220	SÃO LOURENÇO	SEDE	ATIVO	PRÓPRIO	
FME	EDUCAÇÃO E CULTURA	ESCOLA VINICIUS DE MORAES	AV. PADRE ANCHIETA, 1605	JARDIM CARAÍPE	SEDE	ATIVO	LOCADO	
FME	EDUCAÇÃO E CULTURA	MARCENARIA DA EDUCAÇÃO	RUA JACKSON X. DE BARROS, 394	BELA VISTA	SEDE	ATIVO		
FME	EDUCAÇÃO E CULTURA	PESTALOZZI (ESCOLA ESECIAL NOVA FLOR)	RUA ITÁLIA, 447	MONTE CASTELO	SEDE	ATIVO		

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
Rua Prof. Aloísio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br
CREA-BA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
Impresso em: 13/10/2022, às 16:19.

Certidão nº 159704/2022
13/10/2022, 16:19
Chave de Impressão: 92YyZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/10/2022 e contém 13 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 159704/2022, emitida em 13/10/2022

IMÓVEIS ALUGADOS, MANTIDOS E PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS
Contrato nº 2-645-2021
Execução dos serviços de manutenção de prédios públicos no Município de Teixeira de Freitas-BA

ATUALIZADA EM 03 DE FEVEREIRO 2021

ORGÃO	NOME_UNIDADE	NOME_IMOVEL	LOGRADOURO	BAIRRO	DISTRITO	SITUACAO	VINCULO	TAMANHO
FME	EDUCAÇÃO E CULTURA	PROGRAMA SOCIAL / ESPORTIVO TATAME EDUCA	RUA JOSÉ GARCIA, 385	REDENÇÃO	SEDE	ATIVO	LOCADO	
FME	EDUCAÇÃO E CULTURA	RENASCER - CASA DA CRIANÇA	AV. UIRAPURU, 39	MONTE CASTELO	SEDE	ATIVO		
FME	EDUCAÇÃO E CULTURA	SEDE SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	RUA DR RAFAEL DE CASTRO, 270	OURO VERDE	SEDE	ATIVO	LOCADO	
FME	EDUCAÇÃO E CULTURA	TRANSPORTE ESCOLAR - SMEC	RUA DR RAFAEL DE CASTRO, 271	OURO VERDE	SEDE	ATIVO	LOCADO	
PMTF	ESPORTE E LAZER	CAMPO DE PULGA		CASTELINHO	SEDE	ATIVO	PRÓPRIO	
PMTF	ESPORTE E LAZER	CAMPO DE AREIA SANTA RITA	RUA LAUZENI, 66	SANTA RITA	SEDE	ATIVO	PRÓPRIO	
PMTF	ESPORTE E LAZER	CAMPO DE FUTEBOL BONADIMAN	RUA FREI SIMÃO, SN	BONADIMAN	SEDE	ATIVO	PRÓPRIO	
PMTF	ESPORTE E LAZER	CAMPO DE FUTEBOL CAMINHO DO MAR (CAMPO GOGÓ DA EMA	RUA CRISTOVÃO COLOMBO, SN	CAMINHO DO MAR	SEDE	ATIVO	PRÓPRIO	
PMTF	ESPORTE E LAZER	CAMPO DE FUTEBOL DE CACHOEIRA DO MATO	AV BRAULIO NASCIMENTO, 1	CENTRO	CACHOEIRA DO MATO	ATIVO		
PMTF	ESPORTE E LAZER	CAMPO DE FUTEBOL E VESTIÁRIO - NOVA AMÉRICA	RUA TROPICAL, 95	NOVA AMÉRICA	SEDE	ATIVO	PRÓPRIO	
PMTF	ESPORTE E LAZER	CAMPO DO TANCREDO NEVES (TRANCREDÃO)	TV CAMPO BELO, 97	TANCREDO NEVES	SEDE	ATIVO		
PMTF	ESPORTE E LAZER	CAMPO LUIS EDUARDO MAGALHÃES	RUA ARAXÁ, 9191	LUÍS EDUARDO MAGALHÃES	SEDE	ATIVO	PRÓPRIO	
PMTF	ESPORTE E LAZER	CAMPO DO MANGUEIRÃO	RUA TOPÁZIO, 355	UNIVERSITÁRIO	SEDE	ATIVO	PRÓPRIO	
PMTF	ESPORTE E LAZER	CAMPO PEDRO NERES		NOVA AMÉRICA	SEDE	ATIVO	PRÓPRIO	
PMTF	ESPORTE E LAZER	CAMPO ATRÁS DA RODOVIÁRIA NOVA	ATRÁS DA RODOVIÁRIA NOVA	VILA CARAÍPE	SEDE	ATIVO	PRÓPRIO	
PMTF	ESPORTE E LAZER	CAMPO SOCIETY - ESTÂNCIA BIQUINE		ESTÂNCIA BIQUINE	SEDE	ATIVO	PRÓPRIO	
PMTF	ESPORTE E LAZER	CAMPO - NOVA TEIXEIRA		NOVA TEIXEIRA	SEDE	ATIVO	PRÓPRIO	
PMTF	ESPORTE E LAZER	CAMPO - LIBERDADE I		LIBERDADE I	SEDE	ATIVO	PRÓPRIO	
PMTF	ESPORTE E LAZER	CAMPO - DOS PNEUS		LIBERDADE II	SEDE	ATIVO	PRÓPRIO	
PMTF	ESPORTE E LAZER	CAMPO POLIESTORTIVO	PRAÇA DA SÉ	TANCREDO NEVES	SEDE	ATIVO	PRÓPRIO	
PMTF	ESPORTE E LAZER	CAMPO DE SANTO ANTÔNIO		SANTO ANTÔNIO	SEDE	ATIVO	PRÓPRIO	
PMTF	ESPORTE E LAZER	QUADRA POLIESPORTIVA - TANCREDO NEVES	DO LADO DA ESCOLA NILSON FERNANDES	SANTO ANTÔNIO	SEDE	ATIVO	PRÓPRIO	
PMTF	ESPORTE E LAZER	CAMPO SINTÉTICO		SANTO ANTÔNIO	SEDE	ATIVO	PRÓPRIO	
PMTF	ESPORTE E LAZER	CAMPO JARDIM LIBERDADE	RUA OSVALDO DE ANDRADE	JARDIM LIBERDADE	SEDE	ATIVO	PRÓPRIO	
PMTF	ESPORTE E LAZER	CAMPO DE FUTEBOL - RESIDENCIAL CASTELINHO I E II		RESIDENCIAL CASTELINHO I E II	SEDE	ATIVO	PRÓPRIO	
PMTF	ESPORTE E LAZER	DUAS QUADRAS - RESIDENCIAL CASTELINHO I E II		RESIDENCIAL CASTELINHO I E II	SEDE	ATIVO	PRÓPRIO	
PMTF	ESPORTE E LAZER	CAMPO BARRADÃO		IRMÃ DULCE	SEDE	ATIVO	PRÓPRIO	
PMTF	ESPORTE E LAZER	CENTRO ESPORTIVO e LAZER	AV. GETULIO VARGAS,	BELA VISTA	SEDE	ATIVO	PRÓPRIO	
PMTF	ESPORTE E LAZER	CSU - CENTRO SOCIAL URBANO	AV. DAS NAÇÕES	IPIRANGA	SEDE	ATIVO	PRÓPRIO	
PMTF	ESPORTE E LAZER	CIE - CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE	(EM FRENTE AO CEMAS)	VILA VARGAS	SEDE	ATIVO	PRÓPRIO	
PMTF	ESPORTE E LAZER	ESTADIO ROBERTO P ALMEIDA (TOMATÃO)	AV. GETULIO VARGAS, 1	RECANTO DO LAGO	SEDE	ATIVO	PRÓPRIO	
PMTF	ESPORTE E LAZER	GINÁSIO DE ESPORTE	RUA JOSÉ R DOS SANTOS, 1	TEIXEIRINHA	SEDE	ATIVO	PRÓPRIO	
PMTF	ESPORTE E LAZER	CAMPO JERUSALÉM		JERUSALÉM	SEDE	ATIVO	PRÓPRIO	
PMTF	ESPORTE E LAZER	PRAÇA ESPORTIVA DO RONDELLI	AV. GETULIO VARGAS	MONTE CASTELO	SEDE	ATIVO	PRÓPRIO	
PMTF	ESPORTE E LAZER	QUADRA DE ESPORTES JEOLINO LOPES	RUA ARLINDO AMORIM, SN	CENTRO	SANTO ANTONIO	ATIVO	PRÓPRIO	
PMTF	ESPORTE E LAZER	QUADRA JARDIM NOVO	RUA DEOLIZANO RODRIGUES, 24	CENTRO	JARDIM NOVO	ATIVO	PRÓPRIO	
PMTF	ESPORTE E LAZER	QUADRA POLIESPORTIVA - TANCREDO NEVES	RUA NOVO CRUZEIRO, 9993	TANCREDO NEVES	SEDE	ATIVO		
PMTF	ESPORTE E LAZER	SEDE SECRETARIA ESPORTE E LAZER	RUA MANAUS, 300A	RECANTO DO LAGO	SEDE	ATIVO	LOCADO	
PMTF	FINANÇAS	DEP. FISCAIS E DIVIDA ATIVA	AV. MARECHAL CASTELO BRANCO, 168A	CENTRO	SEDE	ATIVO	LOCADO	
PMTF	FINANÇAS	INCRA	RUA ELEOZIPPO CUNHA, 239	BELA VISTA	SEDE	ATIVO	LOCADO	
PMTF	FINANÇAS	SEDE MUNICIPAL	AV. MARECHAL CASTELO BRANCO, 9 - CENTRO	CENTRO	SEDE	ATIVO	PRÓPRIO	
PMTF	GABINETE DO PREFEITO	CASA DOS CONSELHOS	RUA INÁCIO S DE PADUA, 58	VILA VARGAS	SEDE	ATIVO	PRÓPRIO	
PMTF	GABINETE DO PREFEITO	CENTRO ADMINISTRATIVO	RUA CARLOS MOSTARDEIRO, 31	JARDIM CARAÍPE	SEDE	ATIVO	LOCADO	2.048,20

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
Rua Prof. Aloísio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

CREA-BA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Impresso em: 13/10/2022, às 16:19.

Certidão nº 159704/2022
13/10/2022, 16:19
Chave de Impressão: 92YyZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/10/2022 e contém 13 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 159704/2022, emitida em 13/10/2022

IMÓVEIS ALUGADOS, MANTIDOS E PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS
Contrato nº 2-645-2021
Execução dos serviços de manutenção de prédios públicos no Município de Teixeira de Freitas-BA

ATUALIZADA EM 03 DE FEVEREIRO 2021

ORGÃO	NOME_UNIDADE	NOME_IMOVEL	LOGRADOURO	BAIRRO	DISTRITO	SITUACAO	VINCULO	TAMANHO
PMTF	GABINETE DO PREFEITO	SALA DE REUNIÕES	AV. PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 3421 SL- 301	BELA VISTA	SEDE	ATIVO	LOCADO	
PMTF	HABITAÇÃO	SEDE SECRETARIA DE HABITAÇÃO	RUA MANOEL EUCLIDES MEDEIROS, 296	CENTRO	SEDE	ATIVO	LOCADO	
PMTF	INFRAESTRUTURA	APOIO MERCADO BELA VISTA - RUA JACARANDÁ	RUA JACARANDÁ, 746	BELA VISTA	SEDE	ATIVO	PRÓPRIO	
PMTF	INFRAESTRUTURA	ATERRO SANITÁRIO	ROD BA 290		DUQUE DE CAXIAS	ATIVO		
PMTF	INFRAESTRUTURA	CEMITERIO DUQUE DE CAXIAS	RUA DAS FLORES, 82	CENTRO	DUQUE DE CAXIAS	ATIVO	PRÓPRIO	
PMTF	INFRAESTRUTURA	CEMITERIO JARDIM DA SAUDADE	RUA DA SAUDADE, 75	NOVA TEIXEIRA	SEDE	ATIVO		
PMTF	INFRAESTRUTURA	CEMITÉRIO SANTO ANTONIO	RUA GETÚLIO VARGAS, 6A	CENTRO	SANTO ANTONIO	ATIVO	PRÓPRIO	
PMTF	INFRAESTRUTURA	CEMITÉRIO SÃO PEDRO	AV. SÃO PAULO, 1	BELA VISTA	SEDE	ATIVO	PRÓPRIO	
PMTF	INFRAESTRUTURA	CHAFARIZ CIDADE DE DEUS	RUA 1, SN	CIDADE DE DEUS	SEDE	ATIVO	PRÓPRIO	
PMTF	INFRAESTRUTURA	JARDIM-CANTEIRO SANTA RITA	AV. PRESIDENTE GELULIO VARGAS, SN	SANTA RITA	SEDE	ATIVO	PRÓPRIO	
PMTF	INFRAESTRUTURA	POÇO ARTESIANO - EST. BIQUINE	ET BIQUINE, 51	RESIDENCIAL DOS PIONEIROS	SEDE	ATIVO		
PMTF	INFRAESTRUTURA	POÇO ARTESIANO - SANTO ANTONIO	ET ESTRADA RUA TORTA, KM 03, 351	ZONA RURAL	SANTO ANTONIO	ATIVO		
PMTF	INFRAESTRUTURA	POÇO ARTESIANO - SÃO LOURENÇO	RUA ANDRÉ DE MEDEIROS, 19	SÃO LOURENÇO	SEDE	ATIVO	PRÓPRIO	
PMTF	INFRAESTRUTURA	POÇO ARTESIANO - ULISSES GUIMARÃES	RUA MADAGASCAR, 21	ULISSES GUIMARÃES	SEDE	ATIVO	PRÓPRIO	
PMTF	INFRAESTRUTURA	POÇO ARTESIANO - VILA CARAÍPE	RUA SÃO JOÃO DEL REI, 3	VILA CARAÍPE	SEDE	ATIVO	PRÓPRIO	
PMTF	INFRAESTRUTURA	POÇO ARTESIANO - VILA VARGAS	RUA ARNALDO MEDEIROS	VILA VARGAS	SEDE	ATIVO	PRÓPRIO	
PMTF	INFRAESTRUTURA	POÇO ARTESIANO CACHOEIRA DO MATO	RUA FERNANDES SLVA, 95	CENTRO	CACHOEIRA DO MATO	ATIVO	PRÓPRIO	
PMTF	INFRAESTRUTURA	PRAÇA ARLINDO FARIAS	RUA ARLINDO FARIAS, SN	TANCREDO NEVES	SEDE	ATIVO	PRÓPRIO	
PMTF	INFRAESTRUTURA	PRAÇA CAMINHO DO MAR	PRAÇA - RUA DO SACRAMENTO, SN	CAMINHO DO MAR	SEDE	ATIVO	PRÓPRIO	
PMTF	INFRAESTRUTURA	PRAÇA CARAVELAS	RUA AURELINO J DE OLIVEIRA, 1	VILA VARGAS	SEDE	ATIVO	PRÓPRIO	
PMTF	INFRAESTRUTURA	PRAÇA CASTELINHO	RUA TOCANTINS, SN	CASTELINHO	SEDE	ATIVO	PRÓPRIO	
PMTF	INFRAESTRUTURA	PRAÇA CASTRO ALVES - DUQUE DE CAXIAS	PC CASTRO ALVES, 1	CENTRO	DUQUE DE CAXIAS	ATIVO	PRÓPRIO	
PMTF	INFRAESTRUTURA	PRAÇA CEARÁ	PRAÇA CEARÁ, SN	CENTRO	SEDE	ATIVO		
PMTF	INFRAESTRUTURA	PRAÇA DA BIBLIA	PC DA INDEPENDENCIA, 1	CENTRO	SEDE	ATIVO	PRÓPRIO	
PMTF	INFRAESTRUTURA	PRAÇA DA IGREJA SANTA TEREZINHA	TV ITABORAI, SN	RECANTO DO LAGO	SEDE	ATIVO	PRÓPRIO	
PMTF	INFRAESTRUTURA	PRAÇA DA URBIS	AV A, 9191	URBIS	SEDE	ATIVO	PRÓPRIO	
PMTF	INFRAESTRUTURA	PRAÇA DA URBIS	RUA C, SN,	URBIS I	SEDE	ATIVO	PRÓPRIO	
PMTF	INFRAESTRUTURA	PRAÇA DOS LEÕES	PC CASTRO ALVES, 1	CENTRO	SEDE	ATIVO	PRÓPRIO	
PMTF	INFRAESTRUTURA	PRAÇA JARDIM BEIRA RIO	RUA FREI DAMIÃO, 160	JARDIM BEIRA RIO	SEDE	ATIVO	PRÓPRIO	
PMTF	INFRAESTRUTURA	PRAÇA JARDIM DO EDER	RUA PARATI, 201	JARDIM BEIRA RIO	SEDE	ATIVO	PRÓPRIO	
PMTF	INFRAESTRUTURA	PRAÇA MARIA DE DEUS	AV PADRE ANCHIETA	SÃO LOURENÇO	SEDE	ATIVO	PRÓPRIO	
PMTF	INFRAESTRUTURA	PRAÇA NOVA AMÉRICA	RUA SANTOS DUMMONT, 565	NOVA AMÉRICA	SEDE	ATIVO	PRÓPRIO	
PMTF	INFRAESTRUTURA	PRAÇA PRES. MEDICE	PC PRES. MEDICE, 1	CENTRO	SEDE	ATIVO	PRÓPRIO	
PMTF	INFRAESTRUTURA	PRAÇA SETE DE SETEMBRO	PRAÇA SETE DE SETEMBRO, 27	MONTE CASTELO	SEDE	ATIVO		
PMTF	INFRAESTRUTURA	RODOVIÁRIA DE SANTO ANTONIO	PC MAL DEODORO DA FONSECA, 220	CENTRO	SANTO ANTONIO	ATIVO	PRÓPRIO	
PMTF	INFRAESTRUTURA	ROTATÓRIA BR 101 (AV JOÃO PAULO II)	ROD BR 101, SN	JOÃO MENDONÇA	SEDE	ATIVO	LOCADO	
PMTF	INFRAESTRUTURA	ROTATÓRIA CALDARIA	AV SAO PAULO, SN	VILA CARAÍPE	SEDE	ATIVO	PRÓPRIO	
PMTF	INFRAESTRUTURA	ROTATÓRIA DA UMMI	AV PRES GETULIO VARGAS, SN	BELA VISTA	SEDE	ATIVO	PRÓPRIO	
PMTF	INFRAESTRUTURA	ROTATÓRIA DO MERCADO CARAVELAS	AV. PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 1	VILA VARGAS	SEDE	ATIVO		
PMTF	INFRAESTRUTURA	ROTATÓRIA MELANCIA	PC JOANA ANGÉLICA, SN	RECANTO DO LAGO	SEDE	ATIVO	PRÓPRIO	
PMTF	INFRAESTRUTURA	ROTATÓRIA NAPOLITANA	AV GOV REGIS PACHECO, SN	JARDIM CARAÍPE	SEDE	ATIVO	PRÓPRIO	
PMTF	INFRAESTRUTURA	ROTATÓRIA PIONEIRO	AV PRESIDENTE GETULIO VARGAS, SN	RESIDENCIAL DOS PIONEIROS	SEDE	ATIVO	PRÓPRIO	
PMTF	INFRAESTRUTURA	ROTATÓRIA POSTO CARAÍPE	AV SAO PAULO, SN	BELA VISTA	SEDE	ATIVO	PRÓPRIO	
PMTF	INFRAESTRUTURA	ROTATÓRIA POSTO DOIS IRMÃOS	AV SAO PAULO, SN	JARDIM CARAÍPE	SEDE	ATIVO	PRÓPRIO	

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
Rua Prof. Aloísio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

Impresso em: 13/10/2022, às 16:19.

CREA-BA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Certidão nº 159704/2022
13/10/2022, 16:19
Chave de Impressão: 92YyZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/10/2022 e contém 13 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 159704/2022, emitida em 13/10/2022

IMÓVEIS ALUGADOS, MANTIDOS E PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS
Contrato nº 2-645-2021
Execução dos serviços de manutenção de prédios públicos no Município de Teixeira de Freitas-BA

ATUALIZADA EM 03 DE FEVEREIRO 2021

ORGÃO	NOME_UNIDADE	NOME_IMÓVEL	LOGRADOURO	BAIRRO	DISTRITO	SITUAÇAO	VINCULO	TAMANHO
PMTF	INFRAESTRUTURA	SEDE SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	AV PRES GETULIO VARGAS, 5360	SANTA RITA	SEDE	ATIVO	LOCADO	
PMTF	INFRAESTRUTURA	TERMINAL RODOVIÁRIO - CENTRO	PRAÇA DA INDEPENDÊNCIA, 24	CENTRO	SEDE	ATIVO	PRÓPRIO	
PMTF	INFRAESTRUTURA	USINA DE ASFALTO	AV. ALCOBAÇA, 1	VILA FELIZ	SEDE	ATIVO	LOCADO	
PMTF	MEIO AMBIENTE	SEDE SEC MEIO AMBIENTE	RUA JOSE ADAILDE, 119	JARDIM CARAÍPE	SEDE	ATIVO	LOCADO	
FMS	SAÚDE	ARQUIVOS SAÚDE	RUA DA SAUDADE, 348	BELA VISTA	SEDE	ATIVO	LOCADO	
FMS	SAÚDE	CAPSAD	RUA ITÁLIA, 115	BELA VISTA	SEDE	ATIVO	LOCADO	
FMS	SAÚDE	CAPSIA	AV. SANTA ISABEL, 607	MONTE CASTELO	SEDE	ATIVO	LOCADO	
FMS	SAÚDE	CEO	RUA PEDRO ALVÁRES CABRAL, S/N	CENTRO	SEDE	ATIVO	PRÓPRIO	306,95
FMS	SAÚDE	CER - CENTRO DE REABILITAÇÃO	AV. DAS NAÇÕES, 410	MONTE CASTELO	SEDE	ATIVO		192,33
FMS	SAÚDE	CEREST	AV. DAS NAÇÕES, S/N	MONTE CASTELO	SEDE	ATIVO		
FMS	SAÚDE	CTA - CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO	RUA SAGRADA FAMILIA, 658	BELA VISTA	SEDE	ATIVO	LOCADO	
FMS	SAÚDE	CTO - CENTRO DE TRATAMENTO ORTOPEDICO	RUA ÁGUAS CLARAS, 136	MONTE CASTELO	SEDE	ATIVO		645,41
FMS	SAÚDE	G.A.P.O - GRUPO DE APOIO AOS PACIENTES ONCOLÓGICOS	RUA MATIAS P. ARAUJO, 43	SANTA RITA	SEDE	ATIVO	LOCADO	
FMS	SAÚDE	HEMOBA	RUA MASSANORI NAGAO, 355	CENTRO	SEDE	ATIVO		
FMS	SAÚDE	HMTF	AV. PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 4579	REDENÇÃO	SEDE	ATIVO	PRÓPRIO	9.911,93
FMS	SAÚDE	HOSPITAL DE CAMPANHA COVID19	RUA OSVALDO SILVA DO CARMO, 9195	REDENÇÃO	SEDE	ATIVO	PRÓPRIO	
FMS	SAÚDE	LABORATÓRIO MUNICIPAL	AV. EUCLIDES M. CUNHA, 104	NOVA TEIXEIRA	SEDE	ATIVO		
FMS	SAÚDE	LAR DOS IDOSOS	RUA PANHOSI, 312	JARDIM LIBERDADE	SEDE	ATIVO		
FMS	SAÚDE	PSF BELA VISTA II	RUA SAGRADA FAMILIA, 802	BELA VISTA	SEDE	ATIVO		
FMS	SAÚDE	PSF BELA VISTA III	RUA JEQUITIBA, 150	BELA VISTA	SEDE	ATIVO	LOCADO	
FMS	SAÚDE	PSF CACHOEIRA DO MATO	AV TIRADENTES, 18	CENTRO	CACHOEIRA DO MATO	ATIVO	PRÓPRIO	
FMS	SAÚDE	PSF CAMINHO DO MAR	RUA ITARANTIM, 131	CAMINHO DO MAR	SEDE	ATIVO	PRÓPRIO	
FMS	SAÚDE	PSF CASTELINHO	RUA PAU SANGUE, 889	CASTELINHO	SEDE	ATIVO	PRÓPRIO	
FMS	SAÚDE	PSF CENTRO	RUA DOS AIMÓRES, 120	CENTRO	SEDE	ATIVO	LOCADO	
FMS	SAÚDE	PSF COLINA VERDE	AV. VINICIUS DE MORAES, 95	COLINA VERDE	SEDE	ATIVO	PRÓPRIO	
FMS	SAÚDE	PSF DUQUE DE CAXIAS	AV. GETULIO VARGAS, 999	CENTRO	DUQUE DE CAXIAS	ATIVO		
FMS	SAÚDE	PSF ESTÂNCIA BIQUINE	RUA NOVA PATRIA, 480 A	ESTÂNCIA BIQUINE	SEDE	ATIVO	PRÓPRIO	
FMS	SAÚDE	PSF JARDIM CARAÍPE	RUA LUIZ CALMON, 60	JARDIM CARAÍPE	SEDE	ATIVO	LOCADO	
FMS	SAÚDE	PSF JERUSALÉM	RUA SÃO SEBASTIÃO, 48	JERUSALÉM	SEDE	ATIVO		
FMS	SAÚDE	PSF KAIKAN SUL	RUA DOS IMIGRANTES,129	KAIKAN SUL	SEDE	ATIVO		
FMS	SAÚDE	PSF LIBERDADE I E	RUA ARABIA, 400	LIBERDADE I	SEDE	ATIVO		
FMS	SAÚDE	PSF LIBERDADE II	AVENIDA PADRE ANCHIETA, 999	LIBERDADE II	SEDE	ATIVO	PRÓPRIO	
FMS	SAÚDE	PSF LIBERDADE SUL	RUA ARABIA, 400	LIBERDADE I	SEDE	ATIVO		
FMS	SAÚDE	PSF LUIS EDUARDO MAGALHÃES	RUA ARAXÁ,S/N	LUÍS EDUARDO MAGALHÃES	SEDE	ATIVO		
FMS	SAÚDE	PSF MONTE CASTELO	RUA LANDULFO ALVES, 183	MONTE CASTELO	SEDE	ATIVO	LOCADO	
FMS	SAÚDE	PSF NOVA AMÉRICA	AV SANTOS DUMONT, 745	NOVA AMÉRICA	SEDE	ATIVO		
FMS	SAÚDE	PSF NOVA JERUSALEM	AV. LIGIA TRAVAGLIA CHICON, 250A	NOVA JERUSALÉM	SEDE	ATIVO		
FMS	SAÚDE	PSF NOVA TEIXEIRA	AV. ALMIRANTE BARROSO, 583	NOVA TEIXEIRA	SEDE	ATIVO		
FMS	SAÚDE	PSF OURO VERDE	RUA GALDINO ALVES DE LIMA, 83	OURO VERDE	SEDE	ATIVO		231,43
FMS	SAÚDE	PSF OURO VERDE (EM EXECUÇÃO)	RUA RAFAEL DE CASTRO, 636	OURO VERDE	SEDE	ATIVO	PRÓPRIO	
FMS	SAÚDE	PSF REDENÇÃO	RUA PROF. NILZA, 302	REDENÇÃO	SEDE	ATIVO	LOCADO	
FMS	SAÚDE	PSF RESIDENCIAL CASTELINHO	RUA E, SN	CASTELINHO	SEDE	ATIVO	PRÓPRIO	
FMS	SAÚDE	PSF RESIDENCIAL RAMALHO		RAMALHO	SEDE	ATIVO	LOCADO	

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
Rua Prof. Aloísio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

Impresso em: 13/10/2022, às 16:19.

CREA-BA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Certidão nº 159704/2022
13/10/2022, 16:19
Chave de Impressão: 92YyZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/10/2022 e contém 13 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 159704/2022, emitida em 13/10/2022

IMÓVEIS ALUGADOS, MANTIDOS E PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS
Contrato nº 2-645-2021
Execução dos serviços de manutenção de prédios públicos no Município de Teixeira de Freitas-BA

ATUALIZADA EM 03 DE FEVEREIRO 2021

ORGÃO	NOME_UNIDADE	NOME_IMOVEL	LOGRADOURO	BAIRRO	DISTRITO	SITUAÇÃO	VINCULO	TAMANHO
FMS	SAÚDE	PSF RURAL II (JARDIM NOVO E VILA MARINHA) E III	RUA DUQUE DE CAXIAS, 58	CENTRO	SEDE	ATIVO	LOCADO	
FMS	SAÚDE	PSF SANTA RITA	RUA FRANK SINATRA, S/N	SANTA RITA	SEDE	ATIVO	PRÓPRIO	
FMS	SAÚDE	PSF SANTO ANTONIO	RUA GETÚLIO VARGAS, 7	CENTRO	SANTO ANTONIO	ATIVO		
FMS	SAÚDE	PSF SÃO LOURENÇO	RUA ITALO AURELIO, 265	TANCREDO NEVES	SEDE	ATIVO		
FMS	SAÚDE	PSF SÃO LOURENÇO II, III E V (CENTRO DE DIAGNOSE)	RUA GRINALDO MEDEIROS, 431	SÃO LOURENÇO	SEDE	ATIVO		
FMS	SAÚDE	PSF SÃO LOURENÇO IV	RUA JOSE DO PATROCINIO, 310	SÃO LOURENÇO	SEDE	ATIVO	LOCADO	
FMS	SAÚDE	PSF TANCREDO NEVES I	RUA SÃO BENEDITO, 228	TANCREDO NEVES	SEDE	ATIVO		
FMS	SAÚDE	PSF TANCREDO NEVES II	RUA PORÇÕES, 135	TANCREDO NEVES	SEDE	ATIVO		
FMS	SAÚDE	PSF TEIXEIRINHA	RUA PRESIDENTE KENNEDY, 10	TEIXEIRINHA	SEDE	ATIVO		
FMS	SAÚDE	PSF ULISSES GUIMARÃES	RUA HUNGRIA, 90	ULISSES GUIMARÃES	SEDE	ATIVO	PRÓPRIO	
FMS	SAÚDE	PSF URBIS	RUA 12, QUADRA L-3, 32	URBIS	SEDE	ATIVO		
FMS	SAÚDE	PSF VILA CARAÍPE	RUA SENHOR JOSÉ SILOTTE, 248	VILA CARAÍPE	SEDE	ATIVO	LOCADO	
FMS	SAÚDE	PSF VILA VARGAS	RUA VISCONDE DE OURO PRETO, 36	VILA VARGAS	SEDE	ATIVO	LOCADO	
FMS	SAÚDE	PSF VILA VERDE	RUA GLAUBER ROCHA, 80	JARDIM PLANALTO	SEDE	ATIVO	LOCADO	
FMS	SAÚDE	PSF WILSON BRITO	RUA PEDRO ALVARES CABRAL, 7	CENTRO	SEDE	ATIVO		
FMS	SAÚDE	PSP	RUA 03, S/N (PRESÍDIO)	KAIKAN SUL	SEDE	ATIVO		
FMS	SAÚDE	REGULAÇÃO	RUA ITÁLIA, 114	MONTE CASTELO	SEDE	ATIVO	LOCADO	
FMS	SAÚDE	SAMU	RUA VISCONDE DE CAYRU , 1	JARDIM LIBERDADE	SEDE	ATIVO		
FMS	SAÚDE	SEDE SECRETARIA DE SAÚDE	AV. DAS NAÇÕES, 41		SEDE	ATIVO	LOCADO	
FMS	SAÚDE	UMMI	AV. PRES. GETÚLIO VARGAS, S/N	BELA VISTA	SEDE	ATIVO	PRÓPRIO	341,40
FMS	SAÚDE	UNACON	AV. PRESIDENTE GETULIO VARGAS	REDENÇÃO	SEDE	ATIVO	PRÓPRIO	
FMS	SAÚDE	UPA	AV. PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 6037	NOVA TEIXEIRA	SEDE	ATIVO	PRÓPRIO	
FMS	SAÚDE	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	RUA GRACILIANO VIANA, 298	BELA VISTA	SEDE	ATIVO	LOCADO	
FMS	SAÚDE	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	AV. DAS NAÇÕES, S/N	MONTE CASTELO	SEDE	ATIVO		
PMTF	SEGURANÇA	APOIO DISTRITAL - CAXOEIRA DO MATO	RUA JESUINO MARTINS SOUZA, 145	CENTRO	CACHOEIRA DO MATO	ATIVO	LOCADO	
PMTF	SEGURANÇA	APOIO POLICIAL - DUQUE DE CAXIAS	RUA BENEDITO COSTA, 5	CENTRO	DUQUE DE CAXIAS	ATIVO	PRÓPRIO	
PMTF	SEGURANÇA	CEJUSC - GUARDA MUNICIPAL	RUA FELINTO MULLHER, 43	CENTRO	SEDE	ATIVO	LOCADO	
PMTF	SEGURANÇA	DEFESA CIVIL	RUA SAGRADA FAMILIA, 651	BELA VISTA	SEDE	ATIVO	LOCADO	
PMTF	SEGURANÇA	POSTO POLICIAL - DUQUE	RUA DUQUE DE CAXIAS, 35	CENTRO	SANTO ANTONIO	ATIVO		
PMTF	SEGURANÇA	POSTO POLICIAL - TANCREDO NEVES	RUA JOÃO AMARO GOMES, 1082	TANCREDO NEVES	SEDE	ATIVO		
PMTF	SEGURANÇA	POSTO POLICIAL (SHOPPING)	PC HILTON CHICON, 281, LOJA A08	CENTRO	SEDE	ATIVO		
PMTF	SEGURANÇA	SEDE SECRETARIA DE SEGURANÇA	RUA PRUDENTE DE MORAES, 130	CENTRO	SEDE	ATIVO	LOCADO	

Ana Lucia Oliveira Apenburg
Secretária Mun. de Projetos Estratégicos
e Gerenciamento de Convênios
Matrícula: 33.880

Abraão Oliveira Gonçalves
Engenheiro Civil CREA-BA 060107425
Supervisor de Engenharia
Matrícula: 33.897

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
Rua Prof. Aloísio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

CREA-BA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Impresso em: 13/10/2022, às 16:19.

Certidão nº 159704/2022
13/10/2022, 16:19
Chave de Impressão: 92YyZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/10/2022 e contém 13 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 159704/2022, emitida em 13/10/2022

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

153631/2022

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **HERMELINO DANTAS NETTO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **HERMELINO DANTAS NETTO**
Registro: **2599BA** RNP: **0506937100**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **BA20220202117** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 29/08/2022 Baixada em: 29/08/2022
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO POR ERRO DE DIGITAÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSTRUTORA JF PRADO LTDA ME**

Contratante: **Secretaria Municipal de Saude de Salvador** CPF/CNPJ: **13.927.801/0005-72**
Endereço do contratante: RUA DA GRÉCIA Nº: 03
Complemento: Ed. Caramuru Bairro: COMÉRCIO
Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 40010010
Contrato: 236/2019 Celebrado em: 18/12/2019
Valor do contrato: R$ 1.595.529,29 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: RUA SÉRGIO DE CARVALHO Nº: s/n
Complemento: Proximo a Quadra Bairro: FEDERAÇÃO
Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 40230680
Data de início: 28/01/2020 Conclusão efetiva: 26/09/2021
Finalidade: Saúde
Proprietário: Secretaria Municipal de Saude de Salvador CPF/CNPJ: 13.927.801/0005-72

Atividade Técnica: **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES ESPECÍFICAS > #102 - POSTO DE SAÚDE 111 - Execução de Obra Técnica 405.96 METRO QUADRADO; **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #109 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 111 - Execução de Obra Técnica 67.40 METRO CÚBICO; **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #180 - IMPERMEABILIZAÇÃO 111 - Execução de Obra Técnica 115.23 METRO QUADRADO;

Observações

CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DO VALE DA MURIÇOCA - SALVADOR -BAHIA

Número da ART: **BA20220223696** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 22/09/2022 Baixada em: 23/09/2022
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO POR ERRO DE DIGITAÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSTRUTORA JF PRADO LTDA ME**

Contratante: **Secretaria Municipal de Saude de Salvador** CPF/CNPJ: **13.927.801/0005-72**
Endereço do contratante: RUA DA GRÉCIA Nº: 03
Complemento: Ed. Caramuru Bairro: COMÉRCIO
Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 40010010
Contrato: 236/2019 Celebrado em: 18/12/2019
Valor do contrato: R$ 1.302.399,88 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: RUA SÉRGIO DE CARVALHO Nº: s/n
Complemento: Proximo a Quadra Bairro: FEDERAÇÃO
Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 40230680
Data de início: 28/01/2020 Conclusão efetiva: 26/09/2021
Finalidade: Saúde
Proprietário: Secretaria Municipal de Saude de Salvador CPF/CNPJ: 13.927.801/0005-72

Atividade Técnica: **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES ESPECÍFICAS > #102 - POSTO DE SAÚDE 111 - Execução de Obra Técnica 405.96 METRO QUADRADO; **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #109 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 111 - Execução de Obra Técnica 67.40 METRO CÚBICO; **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA > #87 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS ESPECIAIS 111 - Execução de Obra Técnica 2289.69 METRO QUADRADO;

Observações

CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DO VALE DA MURIÇOCA - SALVADOR -BAHIA

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

153631/2022

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Informações Complementares

- COM EXCEÇÃO DE PLANTIO DE GRAMA E PAISAGISMO POR EXTRAPOLAR AS ATRIBUIÇÕES DO ENGENHEIRO REQUERENTE.
- CONSIDERAR COMO OS SERVIÇOS EXECUTADOS APENAS NO ÂMBITO DA ENGENHARIA CIVIL.
- CONSIDERAR COMO SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA APENAS EM BAIXA TENSÃO NA EDIFICAÇÃO.
- CONSIDERAR COMO SERVIÇOS DE TELEFONIA E LÓGICA APENAS EM BAIXA TENSÃO DE EDIFICAÇÃO.
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA `b` DO ARTIGO 6° DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 15 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 153631/2022
30/09/2022, 12:30
Aza40

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega de propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-ba.sitac.com.br/publico/, com a chave: Aza40

SALVADOR
PREFEITURA
PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL
Secretaria da Saúde

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a **Construtora JF Prado Ltda. – ME**, com sede na Rua Alegria do Castro Neves, N. 54, Sala 02, CEP 40.255-240, inscrita no CNPJ sob o Nº. 13.585.696/0001-07 executou a obra referente ao contrato nº 236/2019 – Construção da Unidade de Saúde da Família Vale da Muriçoca, situado na Rua Sérgio de Carvalho, s/n, Bairro da Federação, tendo como Responsável Técnico o Engenheiro Civil **Hermelino Dantas Netto – CREA-BA 2599-D**, cumprindo as condições contratuais.

Dados do Contrato:

Secretaria Municipal da Saúde
Endereço: Rua da Grécia, nº3, Edf. Caramuru, Comércio, Salvador-Bahia, CEP: 40.010-010
CNPJ: 13.927.801/0005-72

Contrato: 236/2019

Valor do Contrato: R$ 1.302.399,88
Período de execução: 28/01/2020 a 27/01/2021
1º Aditivo - Prorrogação de prazo: 28/01/2021 a 28/04/2021
2º Aditivo - Valor: R$ 293.129,41
3º Aditivo - Prorrogação de prazo: 29/04/2021 a 27/06/2021
4º Aditivo - Prorrogação de prazo: 28/06/2021 a 26/09/2021
Valor Contrato e aditivo de valor: R$ 1.595.529,29
Valor Total: R$ 1.595.529,29
Período total de execução: 28/01/2020 a 26/09/2021

SERVIÇOS EXECUTADOS

ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
01		PROJETOS		
	01.01	SERVIÇO DE SONDAGEM A PERCUSSÃO INCLUINDO MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO (ÁREA DO PRÉDIO)	m2	405,96
	01.02	PROJETO DE INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS (AGUA, ESGOTO e AGUAS PLUVIAIS)	m2	761,69
	01.03	PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (QUADRO DE CARGAS, ILUMINAÇÃO, TOMADAS/AR CONDICIONADO, DIAGRAMAS UNIFILARES E PADRAO DE ENTRADA)	m2	761,69
	01.04	PROJETO DE TELEFONIA E LÓGICA	m2	761,69
	01.05	PROJETO ESTRUTURAL (FUNDAÇÃO, PILARES, VIGAS , LAJES E RESERVATÓRIO)	m2	761,69
02	01.00.00	SERVIÇOS INICIAIS		
	01.03.09	Placa de obra em zinco com plotagem, inclusive estrutura de madeira para suporte	m2	10,00
	01.01.00	LIMPEZA DO TERRENO		
	01.01.03	Limpeza mecanizada do terreno com raspagem superficial, remoção de terra vegetal até 0,20 m e bota-fora	m2	936,20

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 153631/2022, emitida em 30/09/2022

Certidão nº 153631/2022
30/09/2022, 12:42
Chave de Impressão: Aza40
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/09/2022 e contém 15 folhas

SALVADOR PREFEITURA
PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL
Secretaria da Saúde

	01.02.00	**LOCAÇÃO DA OBRA**		
	01.02.01	Locação de obra com colocação do gabarito (para edificações)	m2	405,96
	01.03.00	**INSTALAÇÃO PROVISÓRIA**		
	01.03.01	Tapume de vedação em chapa de madeira compensada de 10mm	m2	156,07
	01.03.05	Aluguel de container incluindo inst eletrica e hidrossanitaria, em chapa de aço com nervura trapezoidal, forro com isolamento termo-acustico, piso compensado naval, transporte, carga e descarga.	mês	10,00
	01.03.04	Barracão de obra em madeira compensada 10mm, inclusive cobertura, instalações hidrosanitárias, elétricas e piso em concreto desempenado	m2	50,00
04	**03.00.00**	**MOVIMENTO DE TERRAS**		
	03.04.00	**ESCAVAÇÃO MECANIZADA**		
	03.04.02	Escavação mecanizada p/ abertura de corte com bota-fora, DM=15km, inclusive empolamento	m3	167,01
	03.05.03	Aterro compactado manualmente com material importado de jazida em camadas de 0,20m, inclusive empolamento e transporte até o local da obra	m3	109,61
05	**04.01.00**	**CARGA/DESCARGA - MANUAL**		
	04.01.01	Carga manual	m3	500,00
	04.10.00	**TRANSPORTE - MECANIZADO**		
	04.10.05	Transporte em caminhão basculante, DM=30km	m3	660,00
06		**FUNDAÇÃO**		
	03.01.03	Escavação manual de terra em cavas de fundação, valas e canais, com transporte vert. até 1,50m, e horiz. até 10m, sem bota-fora.	m3	165,24
	03.05.01	Reaterro manual e apiloamento de terra em valas de manilhas, cavas de fundação, drenos, etc., em camadas de 0,20m. no máximo , inclusive empolamento	m3	132,13
	09.01.07	Concreto magro com areia e brita 1:4:8 amassamento manual	m3	25,05
	09.02.18	Concreto usinado fck= 30MPa, c/lançamento, vibração em fundação e desmoldagem, incl. bombeamento.	m3	76,30
	10.05.04	Fôrma de tábua de pinho p/fundação, utilização de 5 vezes	m2	492,50
	10.01.03	Fornecimento, dobragem e montagem de Aço CA-50 8,00 a 10,00 mm, inclusive colocação nas fôrmas	kg	1.150,40
	10.01.04	Fornecimento, dobragem e montagem deAço CA-50 12,50 a 25,00 mm, inclusive colocação nas fôrmas	Kg	1.296,60
	10.01.02	Fornecimento, dobragem e montagem de Aço CA-60 3,40 a 6,30 mm , inclusive colocação nas fôrmas	Kg	729,67
07		**ESTRUTURA**		
	09.02.17	Concreto usinado fck= 30MPa, c/lançamento, vibração, escoramento em estrutura e desmoldagem, incl. bombeamento.	m3	67,40
	10.05.01	Fôrma de chapa compensada resinada 10mm, utilização 5 vezes	m2	1.619,23
	10.01.03	Fornecimento, dobragem e montagem de Aço CA-50 8,00 a 10,00 mm, inclusive colocação nas fôrmas	kg	2.642,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 153631/2022, emitida em 30/09/2022

Certidão nº 153631/2022
30/09/2022, 12:42
Chave de Impressão: Aza40
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/09/2022 e contém 15 folhas

SALVADOR PREFEITURA
PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL
Secretaria da Saúde

	10.01.04	Fornecimento, dobragem e montagem deAço CA-50 12,50 a 25,00 mm, inclusive colocação nas fôrmas	Kg	3.194,59
	10.01.02	Fornecimento, dobragem e montagem de Aço CA-60 3,40 a 6,30 mm , inclusive colocação nas fôrmas	Kg	1.014,06
08	11.00.00	FECHAMENTOS		
	11.02.00	ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO		
	11.02.01	Alvenaria de bloco cerâmico de 06 furos e=0,15m, c/ argamassa de cimento e areia no traço 1:8 inclusive andaimes	m2	2.289,69
	11.15.00	LAJES PRÉ-MOLDADASE OUTROS		
	11.15.01	Laje pré-moldada para forro, inclusive vigotas, isopor ou lajota, tela de aço 4.2mm, capeamento de 0,04m de concreto 25MPA e lançamento, vibração, escoramento e desmoldagem	m2	399,53
	11.15.02	Laje pré-moldada para piso, inclusive vigotas, isopor ou lajota, tela de aço 6.3mm, capeamento de 0,16m de concreto 25MPA e lançamento, vibração, escoramento e desmoldagem	m2	400,56
	11.15.03	Verga e contra-verga, em concreto, 10x10 cm	m	286,90
09	12.00.00	REVESTIMENTOS		
	12.01.00	CHAPISCO		
	12.01.01	Chapisco com argamassa de cimento e areia, no traço 1:4, e=7mm inclusive andaimes	m2	3.938,29
	12.03.00	REBOCO E OUTROS		
	12.03.02	Massa única com argamassa cimento, areia e caulim no traço 1:3:3, inclusive arestamento de esquadrias e portas incl. Andaimes e arremates	m2	3.938,29
	12.04.00	REVESTIMENTO DE PAREDE - CERÂMICA/PORCELANA		
	12.04.02	Fornecimento e assentamento de cerâmica, 10x10 cm, c/ arg. colante, rejuntada, tipo A incl. Andaimes e arremates	m2	221,75
	12.04.08	Fornecimento e assentamento de cerâmica 35x35 cm, junta a prumo c/ argamassa colante, rejuntado, PEI-3, tipo A inclusive andaimes	m2	1.294,02
	12.08.00	REGULARIZAÇÃO/BASE		
	12.08.02	Regularização de base p/ piso cerâmico (contra-piso, cimento/areia), espessura = 3,00 cm	m2	50,92
	12.08.05	Lastro de concreto, e=0,07m	m2	422,15
	12.09.00	REVESTIMENTO DE PISO - CERÂMICA		
	12.09.01	Fornecimento e assentamento de cerâmica esmaltada PEI 5, para PISO de 1ª qualidade dimensões até 35x35 cm, com argamassa colante, inclusive rejuntamento	m2	50,92
	12.15.00	REVESTIMENTO DE PISO - ALTA RESISTÊNCIA		
	12.15.01	Piso de alta resistência tipo korodur, e=8mm, incluindo camada de regularização, junta de PVC, incluindo polimento mecanizado, lavagem e enceramento no final da obra, inclusive polimento mecanizado, lavagem e enceramento do rodapé.	m2	610,85
	12.19.00	RODAPÉ - OUTROS MATERIAIS		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 153631/2022, emitida em 30/09/2022

Certidão nº 153631/2022
30/09/2022, 12:42
Chave de Impressão: Aza40
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/09/2022 e contém 15 folhas

SALVADOR PREFEITURA
PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL
Secretaria da Saúde

	12.19.01	Fornecimento e assentamento de rodapé em alta resistência, acabamento reto ou meia-cana	m	653,17
	12.20.00	**SOLEIRA - PEDRA NATURAL**		
	12.20.02	Fornecimento e assentamento de soleira de granito de 15cm	m	9,85
	12.20.04	Fornecimento e assentamento de filete de granito	m	3,60
	12.21.00	**PEITORIL - PEDRA NATURAL**		
	12.21.02	Fornecimento e assentamento de peitoril em granito de 18cm	m	96,85
10	**13.00.00**	**ESQUADRIAS /GRADES /DIVISÓRIAS**		
	13.01.00	**PORTA - MADEIRA**		
	13.01.03	Fornecimento e assentamento de porta interna completa, 80x210 cm, de madeira semi-oca de 1ª qualidade formicada, inclusive ferragens, aduelas e alizares de massaramduba, dobradiças e fechadura	un	33,00
	13.01.04	Fornecimento e assentamento de porta interna completa, 90x210 cm, de madeira semi-oca de 1ª qualidade formicada, inclusive ferragens, aduelas e alizares de massaramduba, dobradiças e fechadura	un	14,00
	13.02.00	**PORTA - METÁLICA**		
	13.02.02	Fornecimento e assentamento de porta de ferro inclusive ferragens	m2	18,84
	13.02.03	Fornecimento e assentamento de porta de alumínio anodizado, linha 25, inclusive ferragens (dobradiças e fechaduras), exceto vidro	m2	9,60
	13.07.00	**JANELA - METÁLICA**		
	13.07.01	Fornecimento e assentamento de janela de alumínio anodizado, linha 25, tipo caixilho de correr, inclusive contramarco, exceto vidro	m2	60,00
	13.07.02	Fornecimento e assentamento de janela de alumínio anodizado, linha 25, tipo caixilho basculante, inclusive contramarco, exceto vidro	m2	3,00
	13.07.07	Fornecimento e assentamento de guichê de alumínio anodizado preto, linha 25, incluindo contramarco, exceto vidro	m2	1,80
	13.22.00	**GRADIL/GRADE/GUARDA-CORPO**		
	13.22.01	Fornecimento e assentamento de gradil de ferro com altura até 2,00m (de acordo com o projeto da contratante)	m2	121,43
	13.22.02	Fornecimento e assentamento de grade de ferro, com diâmetro de no minimo 10mm p/ proteção de janelas, portas e cx ar condicionado.	m2	96,66
	13.22.05	Fornecimento e assentamento de guarda-corpo, h=1,10 m com tubos de ferro galvanizado de 2", ou tela especifica conforme detalhe	m	18,37
	13.22.06	Fornecimento e assentamento de corrimão, h=0,92 m e h=0,70 m, em tubo de aço galvanizado 2", fixado na parede com garra de ferro	m	16,70
	13.23.00	**DIVISÓRIA**		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 153631/2022, emitida em 30/09/2022

Certidão nº 153631/2022
30/09/2022, 12:42
Chave de Impressão: Aza40
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/09/2022 e contém 15 folhas

SALVADOR PREFEITURA
PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL
Secretaria da Saúde

	13.23.05	Fornecimento e assentamento de divisória em granito polido cinza corumbá, com argamassa de cimento e areia, traço 1:3	m2	1,62
11	14.00.00	VIDROS		
	14.01.04	Fornecimento e assentamento de vidro fantasia tipo canelado ou tijolinho ou pontilhado	m2	54,53
	14.01.07	Fornecimento e assentamento de vidro temperado em caixilho, e=10mm	m2	9,60
		Película de insufilm, branca	m2	54,53
12	15.00.00	PINTURAS		
	15.02.00	EMASSAMENTO		
	15.02.01	Emassamento e lixamento de paredes internas c/ massa PVA, de 1ª qualidade, 2 demãos inclusive andaimes	m2	1.387,77
	15.02.03	Emassamento e lixamento de paredes externas c/ massa acrílica, de 1ª qualidade, 2 demãos inclusive andaimes	m2	1.279,97
	15.03.00	TINTA LÁTEX		
	15.03.01	Látex PVA, de 1ª qualidade com 10 a 17% de dióxido de titânio, em paredes internas, 2 demãos s/ massa, incluindo a aplicação de selador inclsuive andaimes	m2	1.387,77
	15.03.04	Tinta acrílica, de 1ª qualidade com 10 a 17% de dióxido de titânio, em paredes externas, 2 demãos s/ massa, incluindo a aplicação de selador inclusive andaimes	m2	1.279,97
	15.07.00	TINTA EM PÓ/ TINTA MINERAL		
	15.07.01	Pintura em conservado P ou cimentol, 3 demãos inclusive andaimes	m2	207,96
	15.09.00	ESMALTE		
	15.09.01	Esmalte sintetico , 1ª qualidade c/74 a 79% UK de viscosidade, em superfície de ferro (esquadria, corrimão, forro, etc) c/aplicação de zarcão, 2 demãos inclusive andaimes	m2	255,77
	15.09.02	Esmalte sintético a base de óleo, 1ª qualidade c/74 a 79% UK de viscosidade, em superfície de madeira (esquadria, corrimão, forro, etc), 2 demãos inclusive andaimes	m2	59,57
13	16.00.00	COBERTURAS E FORROS		
	16.01.00	ESTRUTURA DE MADEIRA PARA TELHADO		
	16.01.08	Estrutura de madeira p/telha fibrocimento, apoiada em pontaletes (a madeira do telhado é massaranduba)	m2	333,56
	16.04.00	COBERTURA - TELHA FIBROCIMENTO		
	16.04.03	Cobertura de telha de fibrocimento ondulada, e=8mm	m2	333,56
	16.05.00	ACESSÓRIO P/COBERTURA - TELHA FIBROCIMENTO		
	16.05.04	Rufo em concreto armado, largura de 40 cm e espessura de 5 cm	m	159,95
	16.15.00	CALHAS P/ ÁGUAS PLUVIAIS		
	16.15.06	Calha de concreto armado, 40x20 cm	m	84,03
	15.10.00	IMUNIZANTE/IMPERMEABILIZANTE		
	15.10.02	Imunização do madeiramento do telhado para telha de fibrocimento com carbolineum, 2 demãos	m2	333,56
	16.10.00	FORRO - PLÁSTICO		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 153631/2022, emitida em 30/09/2022

Certidão nº 153631/2022
30/09/2022, 12:42
Chave de Impressão: Aza40
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/09/2022 e contém 15 folhas

SALVADOR PREFEITURA
PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL
Secretaria da Saúde

	16.10.01	Fornecimento e colocação de forro em PVC, em réguas de 10cm, inclusive estrutura de fixação de alumínio e Andaimes	m2	652,52
14	17.00.00	IMPERMEABILIZAÇÃO		
	17.01.00	IMPERMEABILIZAÇÃO EM GERAL		
	17.01.01	Impermeabilização com manta a base de alfalto modificado com polímero, incluindo camada de proteção mecânica (calha)	m2	115,23
15	18.00.00	INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS		
	18.01.00	INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO - ÁGUA		
	18.01.03	Fornec/assent. de tubo soldável PVC marrom, 20 mm	m	620,00
	18.01.05	Fornec/assent. de tubo soldável PVC marrom, 32 mm	m	810,00
	18.01.06	Fornec/assent. de tubo soldável PVC marrom, 40 mm	m	190,00
	18.01.07	Fornec/assent. de tubo soldável PVC marrom, 50 mm	m	40,00
	18.01.09	Fornec/assent. de tubo soldável PVC marrom, 110 mm	m	40,00
	18.02.00	ADAPTADOR		
	18.02.01	Adaptador curto de PVC "LR" para registro diâmetro 20 x 1/2"	un	140,00
	18.02.02	Adaptador curto de PVC "LR" para registro diâmetro 25 x 3\4"	un	80,00
	18.02.03	Adaptador curto de PVC "LR" para registro diâmetro 32 x 1"	un	40,00
	18.02.08	Adaptador curto de PVC "LR" para registro, diâmetro 60 x 2"	un	9,00
	18.02.09	Adaptador curto de PVC "LR" para registro, diâmetro 75 x 21/2"	un	9,00
	18.02.11	Adaptador com flange PVC livre para caixa d'água diâmetro 60mm	un	4,00
	18.03.00	TÊ - ÁGUA		
	18.03.01	Tê de 90° PVC soldável, diâmetro 25mm (3/4")	un	160,00
	18.03.02	Tê de 90° PVC soldável, diâmetro 32mm (1")	un	90,00
	18.03.03	Tê de 90° PVC soldável, diâmetro 40mm (1.1/4")	un	90,00
	18.03.05	Tê de 90° PVC soldável, diâmetro 60mm	un	90,00
	18.03.06	Tê de redução 90° soldável e com bucha de latão na bolsa central diâmetro 25x1/2"	un	70,00
	18.03.07	Tê redução PVC soldável, diâmetro 25x20mm (3/4x1/2")	un	50,00
	18.03.08	Tê redução PVC soldável, diâmetro 32x25mm (1x3/4")	un	50,00
	18.03.09	Tê redução PVC soldável, diâmetro 40x32mm (1/4"x 1")	un	40,00
	18.03.10	Tê redução PVC soldável, diâmetro 50x25mm	un	50,00
	18.03.11	Tê redução PVC soldável, diâmetro 50x32mm	un	6,00
	18.03.12	Tê redução PVC soldável, diâmetro 75x50mm	un	6,00
	18.04.00	BUCHA DE REDUÇÃO		
	18.04.01	Bucha red. PVC soldável, diâmetro 25x20mm	un	135,00
	18.04.02	Bucha red. PVC soldável, diâmetro 32x25mm	un	85,00
	18.04.03	Bucha red. PVC soldável, diâmetro 32x20mm	un	85,00
	18.04.04	Bucha red. PVC soldável, diâmetro 40x25mm	un	50,00
	18.04.05	Bucha red. PVC soldável, diâmetro 40x32mm	un	50,00
	18.04.06	Bucha red. PVC soldável, diâmetro 50x40mm	un	50,00
	18.04.07	Bucha red. PVC soldável, diâmetro 60x25mm	un	30,00
	18.04.08	Bucha red. PVC soldável, diâmetro 60x32mm	un	9,00
	18.04.09	Bucha red. PVC soldável, diâmetro 60x40mm	un	8,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 153631/2022, emitida em 30/09/2022

Certidão nº 153631/2022
30/09/2022, 12:42
Chave de Impressão: Aza40
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/09/2022 e contém 15 folhas

SALVADOR PREFEITURA
PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL
Secretaria da Saúde

	18.04.10	Bucha red. PVC soldável, diâmetro 60x50mm	un	8,00
	18.04.11	Bucha red. PVC soldável, diâmetro 75x60mm	un	8,00
	18.05.00	**JOELHO**		
	18.05.01	Joelho 90º PVC soldável, diâmetro 20mm	un	315,00
	18.05.02	Joelho 90º PVC soldável, diâmentro 25mm	un	164,00
	18.05.03	Joelho 90º PVC soldável, diâmentro 32mm	un	85,00
	18.05.04	Joelho 90º PVC soldável, diâmentro 40mm	un	40,00
	18.05.05	Joelho 90º PVC soldável, diâmentro 60mm	un	9,00
	18.05.06	Joelho 90º PVC soldável, diâmentro 75mm	un	3,00
	18.05.07	Joelho 90º com bucha de latão, diâmetro 20 x 1/2"	un	9,00
	18.05.08	Joelho 90º com bucha de latão, diâmetro 25 x 3/4"	un	24,00
	18.05.09	Joelho de redução em PVC 90º soldável diâmetro 25x20mm	un	6,00
	18.06.00	**LUVA**		
	18.06.01	Luva de PVC LRM com bucha de latão diâmetro 20x1/2"	un	28,00
	18.07.00	**UNIÃO**		
	18.07.01	União de PVC soldável diâmetro 25mm	un	35,00
	18.07.06	União de PVC soldável diâmetro 60mm	un	25,00
	18.07.07	União de PVC soldável diâmetro 75mm	un	25,00
	18.08.00	**CAP**		
	18.08.08	Cap de PVC com rosa diâmetro 1/2"	un	30,00
	18.32.00	**REGISTRO DE PRESSÃO**		
	18.32.20	Fornecimento e assentamento de registro de pressão com canopla cromada, 1/2", de 1ª qualidade	un	3,00
	18.32.00	**REGISTRO DE GAVETA BRUTO**		
	18.32.02	Registro de gaveta bruto, diâmetro 3/4"	pç	25,00
	18.32.03	Registro de gaveta bruto, diâmetro 2"	un	2,00
		Registro de gaveta bruto, diâmetro 2.1/2"	un	2,00
	18.32.00	**REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA**		
	18.32.10	Registro de gaveta com canopla cromada, diâmetro 1/2"	un	15,00
	18.32.11	Registro de gaveta com canopla cromada, diâmetro 25mm (3/4")	un	15,00
	18.32.12	Registro de gaveta com canopla cromada, diâmetro 32mm (1")	un	2,00
	18.29.00	**TORNEIRAS**		
	18.29.03	Fornecimento e assentamento de torneira cromada longa p/ pia de cozinha, de 1ª qualidade	un	1,00
	18.34.02	Fornecimento e assentamento de torneira de bóia, ø=20mm (1/2")	un	1,00
	18.29.08	Fornecimento e assentamento de torneira cromada linha hospitalar com braço móvel 17 cm, de 1ª qualidade	un	4,00
	18.29.02	Fornecimento e assentamento de torneira de jardim, de 1ª qualidade	un	3,00
16	**18.09.00**	**REDE DE ESGOTO**		
	18.09.00	**INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO - ESGOTO**		
	18.09.02	Fornecimento e assentamento de tubo soldável PVC branco, 40 mm	m	110,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 153631/2022, emitida em 30/09/2022

Certidão nº 153631/2022
30/09/2022, 12:42
Chave de Impressão: Aza40
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/09/2022 e contém 15 folhas

SALVADOR PREFEITURA
PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL
Secretaria da Saúde

	18.09.03	Fornecimento e assentamento de tubo soldável PVC branco, 50 mm	m	110,00
	18.09.04	Fornecimento e assentamento de tubo soldável PVC branco, 75 mm	m	130,00
	18.09.05	Fornecimento e assentamento de tubo soldável PVC branco, 100 mm	m	315,00
		Tubo de cobre para esgoto C-E diâmetro 22mm	m	11,00
	18.13.00	**JOELHO - ESGOTO**		
		Joelho de cobre para esgoto C-E diâmetro 22mm	un	9,00
	18.13.06	Joelho de PVC Branco 45º, para Esgoto, com bolsa lisa Diâmetro 40 mm (1 1 / 2")	un	50,00
		Joelho de PVC Branco 90º, para Esgoto, Diâmetro 40 x 38 mm com bolsa para anel	un	40,00
	18.13.07	Joelho de PVC Branco 45º, para Esgoto, Diâmetro 50 mm (2")	un	25,00
	18.13.08	Joelho de PVC Branco 45º, para Esgoto, Diâmetro 75 mm (3")	un	8,00
	18.13.09	Joelho de PVC Branco 45º, para Esgoto, Diâmetro 100 mm (4")	un	20,00
		Joelho de PVC Branco 90º, para Esgoto, com bolsa lisa Diâmetro 40 mm (1 1 / 2")	un	40,00
	18.13.02	Joelho de PVC Branco 90º, para Esgoto, Diâmetro 50 mm (2")	un	40,00
	18.13.03	Joelho de PVC Branco 90º, para Esgoto, Diâmetro 75 mm (3")	un	25,00
	18.13.04	Joelho de PVC Branco 90º, para Esgoto, Diâmetro 100 mm (4")	un	25,00
	18.11.00	**TÊ - ESGOTO**		
	18.11.01	Tê de PVC Branco 90º, para Esgoto, diâmetro 40mm (2") com bolsa lisa	un	17,00
	18.11.02	Tê de PVC Branco 90º, para Esgoto, diâmetro 50mm (2")	un	33,00
	18.11.03	Tê de PVC Branco 90º, para Esgoto, diâmetro 75mm (3")	un	12,00
	18.11.04	Tê de PVC Branco 90º, para Esgoto, diâmetro 100mm (4")	un	12,00
	18.11.05	Tê de PVC Branco 90º, para Esgoto, com redução 75x50mm (3 x2")	un	8,00
	18.11.07	Tê de PVC Branco com redução para Esgoto, Diâmetro 100x75 mm (4x3")	un	8,00
	18.12.00	**BUCHA / REDUÇÃO - ESGOTO**		
	18.12.01	Bucha de redução longa de PVC para esgoto diâmetro 50x40mm	un	7,00
	18.12.02	Redução excêntrica de PVC para esgoto diâmetro 75x50mm	un	7,00
	18.10.00	**ANEL DE BORRACHA**		
	18.10.01	Anel de borracha diâmetro 40mm	un	60,00
	18.10.02	Anel de borracha diâmetro 50mm	un	114,00
	18.10.03	Anel de borracha diâmetro 75mm	un	25,00
	18.10.04	Anel de borracha diâmetro 100mm	un	29,00
	18.15.00	**JUNÇÃO - ESGOTO**		
	18.15.01	Junção simples em PVC para esgoto, 40mm com bolsa lisa	un	5,00
	18.15.02	Junção Simples em PVC para Esgoto, 50 mm (2")	un	6,00
	18.15.04	Junção Simples em PVC para Esgoto, 100 mm (4")	un	7,00
	18.14.00	**LUVA - ESGOTO**		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 153631/2022, emitida em 30/09/2022

Certidão nº 153631/2022
30/09/2022, 12:42
Chave de Impressão: Aza40
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/09/2022 e contém 15 folhas

SALVADOR PREFEITURA
PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL
Secretaria da Saúde

	18.14.02	Luva simples de PVC, para esgoto, diâmetro 50mm	un	63,00
	18.14.03	Luva simples de PVC, para esgoto, diâmetro 75mm	un	5,00
	18.14.06	Luva correr de PVC, para esgoto, diâmetro 75mm	un	5,00
	18.14.04	Luva simples de PVC, para esgoto, diâmetro 100mm	un	30,00
	18.16.00	**CAP / PLUG - ESGOTO**		
	18.16.04	Plug em PVC, série N, para esgoto, diâmetro 50mm	un	5,00
	18.16.05	Plug em PVC, série N, para esgoto, diâmetro 75mm	un	5,00
	18.16.06	Plug em PVC, série N, para esgoto, diâmetro 100mm	un	5,00
	18.30.00	**CAIXA/RALO/GRELHA**		
	18.30.04	Fornecimento e assentamento de grelha redonda em aço inox, escamoteável, diâmetro 95mm	un	18,00
	18.30.01	Fornecimento e assentamento de ralo sifonado em PVC, diâmetro 100x40mm	un	5,00
	18.30.10	Caixa sifonada em PVC, 100x100x50mm, c/grelha cromada	un	18,00
	18.30.08	Caixa sifonada em PVC, 100x150x50mm, c/grelha cromada	un	9,00
	18.33.00	**RESERVATÓRIO**		
	18.33.06	Fornecimento e assentamento reservatório de polietileno, 2000L	un	2,00
	18.33.07	Fornecimento e assentamento reservatório de polietileno, 5000L	un	1,00
	18.35.00	**CAIXA DE INSPEÇÃO / PASSAGEM**		
	18.35.02	Caixa de gordura de alvenaria de bloco dimensões 60x60 cm	un	9,00
	18.35.03	Caixa em alvenaria de bloco tipo CCP diâmetro 80x60cm	un	8,00
	18.35.04	Caixa em alvenaria de bloco tipo CCS diâmetro 60x60cm	un	15,00
17		**APARELHOS E METAIS**		
		LOUÇAS E ACESSÓRIOS		
	18.18.01	Fornecimento e assentamento vaso sanitário, de 1ª qualidade, com caixa de descarga acoplada, inclusive acessórios (engate, bucha, assento, parafusos, tampa,etc.)	un	11,00
	18.22.01	Fornecimento e assentamento lavatório de louça branca sem coluna completo, inclusive ferragens(válvula cromada, sifão cromado em aço inox e engate trançado) e torneira cromada de pressão	un	33,00
	18.22.27	Fornecimento e assentamento de tanque inox, de 1ª qualidade	un	2,00
	18.28.03	Fornecimento e assentamento de válvula cromada de 1ª qualidade, para tanque, diâmetro 1 1/4"	un	2,00
	18.31.02	Fornecimento e assentamento de sifão cromado em aço inoxde 1ª qualidade, para tanque inox, diâmetro 1 1/4x2"	un	2,00
	18.26.06	Fornecimento e assentamento de porta sabão líquido, em PVC, de 1ª qualidade	un	78,00
	18.26.08	Fornecimento e assentamento de dispenser p/ papel higiênico, em PVC, de 1ª qualidade	un	11,00
	18.26.07	Fornecimento e assentamento de porta toalha de papel (papeleira interfolha), em PVC, de 1ª qualidade	un	40,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 153631/2022, emitida em 30/09/2022

Certidão nº 153631/2022
30/09/2022, 12:42
Chave de Impressão: Aza40
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/09/2022 e contém 15 folhas

SALVADOR PREFEITURA
PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL
Secretaria da Saúde

	18.24.06	Fornecimento e assentamento de bancada de aço inox liso, 150x54 cm, cuba com profundidade de 30cm, inclusive sifão cromado e válvula cromada, exceto torneira	un	2,00
	18.24.05	Fornecimento e assentamento de bancada de aço inox liso, 150x54 cm, cuba com profundidade de 20cm, inclusive sifão cromado e válvula cromada, exceto torneira	un	5,00
	18.27.01	Fornecimento e assentamento de bancada (sem cuba) em aço inox liso, largura 0,60m e comp. De 1.80 m	m	12,45
		Fornecimento e assentamento de bancada (sem cuba) em aço inox liso, largura 0,60m e comp. De 2.00 m	m	2,00
		Fornecimento e assentamento de tampo de granito cinza corumbá polido, largura de 40 cm, para balcão	m2	3,00
	18.19.03	Fornecimento e asset. de ducha higiênica	un	11,00
	18.26.11	Fornec/assent. de barra de apoio para deficiente, L=0,80 m (para vaso sanitário)	un	10,00
		Fornec/assent. de barra de apoio para deficiente, L=1,30 m (para lavatório)	un	5,00
	18.23.02	Fornecimento e assentamento de chuveiro elétrico, acabamento plástico	un	3,00
18		**ÁGUAS PLUVIAIS**		
	18.09.00	**TUBOS E ACESSÓRIOS**		
	18.09.03	Tubo de PVC Branco, para Esgoto, Diâmetro 50 mm	m	85,00
	18.09.05	Tubo de PVC Branco, para Esgoto, Diâmetro 100 mm	m	20,00
	18.13.00	**JOELHO**		
	18.13.02	Joelho de PVC Branco 90º, para Esgoto, Diâmetro 50 mm (2")	un	18,00
	18.13.04	Joelho de PVC Branco 90º, para Esgoto, Diâmetro 100 mm (4")	un	18,00
	18.10.00	**ANEL DE BORRACHA**		
	18.10.02	Anel de borracha diâmetro 50mm	un	9,00
	18.10.04	Anel de borracha diâmetro 100mm	un	9,00
	18.14.00	**LUVA**		
	18.14.02	Luva simples diâmetro 50mm	un	9,00
	18.14.04	Luva simples diâmetro 100mm	un	9,00
		RALO		
		Ralo hemisférico diâmetro 100mm	un	9,00
	20.52.00	**CAIXA DE PASSAGEM**		
	18.35.02	Caixa de gordura de alvenaria de bloco dimensões 60x60 cm	un	10,00
19	**20.00.00**	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**		
	20.02.00	**QUADRO DE MEDIÇÃO/POSTE**		
		Fornecimento e instalação de QAC, inclusive barramento e disjuntores (Ver diagrama Unifilar), INDEPENDENTE DAS DIMENSÕES	un	1,00
	20.02.04	Fornecimento e instalação de QD-TER, inclusive barramento e disjuntores (Ver diagrama Unifilar), independente das dimensões	un	2,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 153631/2022, emitida em 30/09/2022

Certidão nº 153631/2022
30/09/2022, 12:42
Chave de Impressão: Aza40
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/09/2022 e contém 15 folhas

SALVADOR PREFEITURA
PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL
Secretaria da Saúde

	20.02.05	Fornecimento e instalação de QD-SUP, inclusive barramento e disjuntores (Ver diagrama Unifilar), independente das dimensões	un	1,00
	20.02.09	Conjunto de medição padrão SAGA eletrônico completo, inclusive barramento e disjuntor com poste e abrigo	un	1,00
	20.03.00	**DISJUNTOR**		
	20.03.01	Fornecimento e instalação de disjuntor monopolar, 10A	un	12,00
	20.03.02	Fornecimento e instalação de disjuntor monopolar, 16A	un	12,00
	20.03.03	Fornecimento e instalação de disjuntor monopolar, 20A	un	12,00
		Fornecimento e instalação de disjuntor bipolar, 20A	un	5,00
	20.03.04	Fornecimento e instalação de disjuntor bipolar, 25A	un	9,00
	20.03.05	Fornecimento e instalação de disjuntor bipolar, 32A	un	9,00
	20.03.16	Fornecimento e instalação de disjuntor tripolar, 70A	un	2,00
	20.03.19	Fornecimento e instalação de disjuntor tripolar, 150A	un	2,00
	20.04.00	**ELETRODUTO/FIO/CABO**		
	20.04.02	Fornecimento e assentamento de eletroduto de PVC de 3/4", inclusive rasgo de alvenaria	m	1.770,00
	20.04.03	Fornecimento e assentamento de eletroduto de PVC de 1", inclusive rasgo de alvenaria	m	120,00
	20.04.06	Fornecimento e assentamento de eletroduto de PVC de 2", inclusive rasgo de alvenaria	m	40,00
		CURVAS PARA ELETRODUTOS		
	20.04.09	Curva para eletroduto de PVC rígido roscável, diâmetro 25 mm (3/4")	un	46,00
	20.04.10	Curva para eletroduto de PVC rígido roscável, diâmetro 32 mm (1")	un	16,00
	20.04.13	Curva para eletroduto de PVC rígido roscável, diâmetro 2"	un	11,00
		LUVAS PARA ELETRODUTOS		
	20.04.16	Luva para eletroduto de PVC rígido roscável , diâmetro 25 mm (3/4")	un	18,00
	20.04.17	Luva para eletroduto de PVC rígido roscável , diâmetro 32 mm (1")	un	15,00
	20.04.20	Luva para eletroduto de PVC rígido roscável , diâmetro 2"	un	8,00
		BUCHAS E ARRUELAS E ABRAÇADEIRAS		
	20.04.23	Bucha e arruela diâmetro 3/4"	un	17,00
	20.04.24	Bucha e arruela diâmetro 1"	un	11,00
	20.04.27	Bucha e arruela diâmetro 2"	un	6,00
	20.52.00	**CAIXA DE PASSAGEM**		
	20.52.06	Caixa de passagem em PVC 4"x 2"	pç	257,00
	20.52.07	Caixa de passagem em PVC 4"x 4" quadrada	pç	4,00
		REDE BAIXA TENSÃO - FIOS E CABOS		
	20.04.46	Cabo flexivel seção nominal #2,5mm2 com isolação para 750V	m	4.700,00
	20.04.47	Cabo flexivel seção nominal #4,0mm2 com isolação para 750V	m	1.050,00
	20.04.48	Cabo flexível isolado em PVC 6,0mm2 - 750V	m	180,00
	20.04.49	Cabo isolado em PVC, para 750V #10mm2	m	90,00
	20.04.50	Cabo isolado em PVC, para 750V #16mm3	m	100,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 153631/2022, emitida em 30/09/2022

Certidão nº 153631/2022
30/09/2022, 12:42
Chave de Impressão: Aza40
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/09/2022 e contém 15 folhas

SALVADOR PREFEITURA
PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL
Secretaria da Saúde

	20.04.51	Cabo isolado em PVC, para 750V #25mm	m	50,00
	20.04.61	Cabo isolado em PVC, para 1kV #35mm2	m	50,00
	20.04.54	Cabo isolado em PVC 50,0mm2 - 750V	m	50,00
	20.04.63	Cabo isolado em PVC 70,0mm2 - 1KV	m	210,00
	20.04.64	Cabo isolado em PVC 90,0mm2 - 1KV	m	80,00
		TUBULAÇÃO PARA SPLIT		
		Tubulações em cobre Ø 3/8" e Ø 1/4", para interligação de condensador/evaporador, inclusive isolamento térmico elastomérico 19mm. multikits, alimentação elétrica, conexões e fixações (infraestrutura p/ sistema de climatização vrv) - fornecimento e instalação	m	280,50
		INTERRUPTORES / TOMADAS / ESPELHOS		
	20.06.03	Fornecimento e assentamento de interruptor simples	un	46,00
	20.06.04	Fornecimento e assentamento de interruptor duplo	un	14,00
	20.06.05	Fornecimento e assentamento de interruptor triplo	un	2,00
	20.05.01	Fornecimento e assentamento de tomada de universal simples de embutir, 2P+T, 10A	un	66,00
	20.05.08	Ponto de tomada embutida no piso (rasgo, fiação, caixa e espelho)	un	4,00
		LUMINÁRIAS / POSTES		
	20.08.18	Fornecimento e instalação de luminária tipo LED, com calha, 2x18W e fluxo luminoso maior ou igual a 2000 lumens e temperatura de cor 6500k	un	101,00
	20.08.17	Fornecimento e instalação de luminária tipo LED, com calha, 2x9W e fluxo luminoso maior ou igual a 1000 lumens e temperatura de cor 6500k	un	22,00
	20.08.16	Fornecimento e instalação de arandela para lâmpada fluorescente compacta 23W em alumínio anodizado e pintado por processo eletrostático com um visor em vidro fosco	un	10,00
	20.02.08	Fornecimento e instalação de poste metálico h=5m mod. PO2	un	5,00
		ACESSÓRIOS		
		Bloco autônomo de aclaramento com lâmpada fluorescente compacta de 11W, autonomia de 05 h	un	19,00
20		**TELEFONIA / LÓGICA**		
		ELETRODUTOS E CONEXÕES		
	20.04.02	Fornecimento e assentamento de eletroduto de PVC de 3/4", inclusive rasgo de alvenaria	m	380,00
	20.04.03	Fornecimento e assentamento de eletroduto de PVC de 1", inclusive rasgo de alvenaria	m	310,00
	20.04.04	Fornecimento e assentamento de eletroduto de PVC de 1 1/4", inclusive rasgo de alvenaria	m	35,00
	20.04.05	Fornecimento e assentamento de eletroduto de PVC de 1 1/2", inclusive rasgo de alvenaria	m	30,00
		CURVAS PARA ELETRODUTOS		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 153631/2022, emitida em 30/09/2022

Certidão nº 153631/2022
30/09/2022, 12:42
Chave de Impressão: Aza40
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/09/2022 e contém 15 folhas

SALVADOR PREFEITURA
PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL
Secretaria da Saúde

	20.04.09	Curva para eletroduto de PVC rígido roscável, diâmetro 25 mm (3/4")	un	22,00
	20.04.10	Curva para eletroduto de PVC rígido roscável, diâmetro 32 mm (1")	un	5,00
	20.04.11	Curva para eletroduto de PVC rígido roscável, diâmetro 40 mm (11/4")	un	9,00
	20.04.12	Curva para eletroduto de PVC rígido roscável, diâmetro 50 mm (11/2")	un	7,00
		LUVAS PARA ELETRODUTOS		
	20.04.16	Luva para eletroduto de PVC rígido roscável , diâmetro 25 mm (3/4")	un	20,00
	20.04.17	Luva para eletroduto de PVC rígido roscável , diâmetro 32 mm (1")	un	4,00
	20.04.18	Luva para eletroduto de PVC rígido roscável , diâmetro 40 mm (11/4")	un	11,00
	20.04.19	Luva para eletroduto de PVC rígido roscável , diâmetro 50 mm (11/2")	un	11,00
		BUCHAS E ARRUELAS E ABRAÇADEIRAS		
	20.04.23	Bucha e arruela diâmetro 3/4"	un	35,00
	20.04.24	Bucha e arruela diâmetro 1"	un	18,00
	20.04.25	Bucha e arruela diâmetro 11/4"	un	64,00
	20.04.26	Bucha e arruela diâmetro 11/2"	un	70,00
		CAIXAS DE PASSAGEM		
	20.52.06	Caixa de passagem em PVC 4"x 2"	un	44,00
	20.52.02	Caixa de passagem em chapa metálica galvanizada de embutir (15x15x10)cm	un	4,00
	20.52.03	Caixa de passagem em chapa metálica galvanizada de embutir (20x20x13,5)cm	un	4,00
	20.52.04	Caixa de passagem em chapa metálica galvanizada de embutir (30x30x13,5)cm	un	3,00
	20.52.05	Caixa de passagem em chapa metálica galvanizada de embutir (40x40x13,5)cm	un	2,00
	20.52.11	Caixa de passagem em alvenaria de tijolinho com tampa de concreto e fundo em brita, dim 20x20x20cm	un	2,00
		CONDULETES		
	20.04.37	Fornecimento e assentamento de condulete em liga de alumínio fundido tipo "c", ø=3/4"	un	5,00
	20.04.40	Fornecimento e assentamento de condulete em liga de alumínio fundido tipo "e", ø=3/4"	un	5,00
		TOMADAS / CABOS TELEFÔNICOS / CONECTORES		
	20.53.01	Cabo CCI 1	m	10,00
	20.53.02	Cabo CI 50-20	m	23,00
	20.53.03	Cabo CI 50-30	m	10,00
	20.53.04	Cabo CCE APL 50-40	m	85,00
	20.53.05	Cabo UTP 4 pares categoria 6e	m	1.740,00
	20.53.07	Conector RJ 45 macho	un	58,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 153631/2022, emitida em 30/09/2022

Certidão nº 153631/2022
30/09/2022, 12:42
Chave de Impressão: Aza40
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/09/2022 e contém 15 folhas

SALVADOR PREFEITURA
PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL
Secretaria da Saúde

		Conector RJ 45 fêmea	un	58,00
	20.53.09	Rack fechado de 16U, com porta e chave, padrão 19', régua com 08 tomadas, com 02 patch panel's de 24 posições cada e guia de cabos, conector 110 IDC, c/switch D - LINK mod. DES-1024D	un	1,00
21	20.54.00	COMBATE A INCÊNDIO		
	20.54.06	Extintor de incêndio, Água-Pressurizada, 10L, carga completa, incluinto suporte de parede - Fornecimento e instalação	un	4,00
	20.54.04	Extintor de incêndio, CO2 4kg - Fornecimento e instalação	un	2,00
	20.54.02	Extintor de incêndio, Pó Químico 4kg - Fornecimento e instalação	un	2,00
22	21.00.00	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO		
	21.18.00	PASSEIO EM CONCRETO		
	21.18.01	Passeio em concreto c/ 0,04m de espessura, inclusive escavação e leito de arenoso com esp. =0,15m e juntas de dilatação com sarrafos de madeira	m2	132,97
	21.30.00	PAVIMENTAÇÃO - PLACA PRÉ-MOLDADA/LAJOTA/LADRILHO		
	21.30.03	Fornecimento e assentamento de piso tatil direcional (ladrilho hidráulico), 25x25 cm	m2	28,00
	21.40.00	PAVIMENTO ARTICULADO/INTERTRAVADO - UNISTEIN		
	21.40.05	Pavimentação em unistein colorido - tráfego médio	m2	295,13
	23.00.00	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO		
	23.02.00	PAISAGISMO - PLANTIO DE GRAMAS		
	23.02.01	Fornecimento e plantio de grama esmeralda em placa, inclusive terra vegetal	m2	91,64
23	50.00.00	DIVERSOS		
	50.01.00	LIMPEZA		
	50.01.01	Limpeza geral da obra (área do prédio)	m2	655,52
	50.01.02	Limpeza pisos e revestimentos	m2	655,52
	50.01.05	Limpeza vidro comum	m2	64,13
	50.03.00	ESCADA DE MARINHEIRO		
	50.03.01	Fornecimento e assentamento de escada de marinheiro em tubo galvanizado 2"	m	8,05
	50.06.00	ARMÁRIOS		
	50.06.01	Fornecimento e instalação de armários sob bancada diversas	m	8,00
	50.07.00	APARELHO DOMÉSTICO		
	50.07.02	Fornecimento e instalação de exaustor elétrico tipo domiciliar 25 cm	un	7,00
24	50.21.00	PROGRAMAÇÃO VISUAL		
	50.21.01	PO - Placa de orientação, conforme detalhe inlcusive laminação com adesivo transparente	un	3,00
	50.21.02	PI - Placa interna, conforme detalhe inlcusive laminação com adesivo transparente	un	38,00
	50.21.03	PS - Placa de sanitário, conforme detalhe inlcusive laminação com adesivo transparente	un	11,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 153631/2022, emitida em 30/09/2022

Certidão nº 153631/2022
30/09/2022, 12:42
Chave de Impressão: Aza40
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/09/2022 e contém 15 folhas

SALVADOR PREFEITURA
PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL
Secretaria da Saúde

	50.21.04	PA - Placa de advertência, conforme detalhe inlcusive laminação com adesivo transparente	un	4,00
	50.21.05	Placa de Logotipo da Prefeitura em PVC, dim 600x100cm inlcusive laminação com adesivo transparente	un	2,00
	50.21.06	Placa de inauguração em acrílico, com parafusos cromados tipo glass screw, dim 60x50cm	un	1,00

Salvador, 29 de Junho de 2022.

Armando Carneiro da Rocha Neto

Engenheiro Civil CREA/BA 13997 D

Gerente de Infraestrutura

Secretaria Municipal da Saúde.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 153631/2022, emitida em 30/09/2022

Certidão nº 153631/2022
30/09/2022, 12:42
Chave de Impressão: Aza40
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/09/2022 e contém 15 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

298508/2025

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: **MARCELLO PRADO OLIVEIRA SILVA**
Registro: **3000117575BA** RNP: **0520279930**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **BA20210684919** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 13/12/2021 Baixada em: 30/07/2025
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSTRUTORA JF PRADO LTDA ME**

Contratante: **Prefeitura Municipal de Juazeiro** CPF/CNPJ: **13.915.632/0001-27**
Endereço do contratante: PRAçA Barão do Rio Branco Nº: S/N
Complemento: Bairro: Centro
Cidade: JUAZEIRO UF: BA CEP: 48903050
Contrato: 424/2021 Celebrado em: 18/11/2021
Valor do contrato: R$ 7.512.320,73 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: PRAçA Barão do Rio Branco Nº: S/N
Complemento: DIVERSOS LOGRADOUROS Bairro: Centro
Cidade: JUAZEIRO UF: BA CEP: 48903050
Data de início: 18/11/2021 Conclusão efetiva: 18/11/2022
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: Prefeitura Municipal de Juazeiro CPF/CNPJ: 13.915.632/0001-27

Atividade Técnica: **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES ESPECÍFICAS > #101 - ESCOLA 165 - Execução de Manutenção 1.00 ano; **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES ESPECÍFICAS > #102 - POSTO DE SAÚDE 165 - Execução de Manutenção 1.00 ano;

Observações

Manutenção de Predios Públicos na cidade de Juazeiro-BA. (DIVERSOS LOGRADOUROS)

Número da ART: **BA20220307556** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 23/12/2022 Baixada em: 01/08/2025
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSTRUTORA JF PRADO LTDA ME**

Contratante: **Prefeitura Municipal de Juazeiro** CPF/CNPJ: **13.915.632/0001-27**
Endereço do contratante: Nº:
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:
Contrato: 424/2021 Celebrado em: 18/11/2021
Valor do contrato: R$ 9.387.907,32 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: PRAçA Barão do Rio Branco Nº: S/N
Complemento: DIVERSOS LOGRADOUROS Bairro: Centro
Cidade: JUAZEIRO UF: BA CEP: 48903050
Data de início: 18/11/2021 Conclusão efetiva: 19/12/2022
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: Prefeitura Municipal de Juazeiro CPF/CNPJ: 13.915.632/0001-27

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #TOS_1.1.1.1 - DE ALVENARIA 47 - Execução de manutenção 1.00 unidade;

Observações

Manutenção de Predios Públicos na cidade de Juazeiro-BA. (DIVERSOS LOGRADOUROS) 1º aditivo

---

Número da ART: **BA20220307568** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 23/12/2022 Baixada em: 01/08/2025
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSTRUTORA JF PRADO LTDA ME**

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

298508/2025

Atividade concluída

Contratante: **Prefeitura Municipal de Juazeiro** CPF/CNPJ: **13.915.632/0001-27**
Endereço do contratante: PRAçA Barão do Rio Branco Nº: S/N
Complemento: Bairro: Centro
Cidade: JUAZEIRO UF: BA CEP: 48903050
Contrato: 424/2021 Celebrado em: 18/11/2021
Valor do contrato: R$ 11.267.658,32 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: PRAçA Barão do Rio Branco Nº: S/N
Complemento: DIVERSOS LOGRADOUROS Bairro: Centro
Cidade: JUAZEIRO UF: BA CEP: 48903050
Data de início: 18/11/2021 Conclusão efetiva: 19/12/2022
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: Prefeitura Municipal de Juazeiro CPF/CNPJ: 13.915.632/0001-27

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #TOS_1.1.1.1 - DE ALVENARIA 47 - Execução de manutenção 1.00 unidade;

Observações

Manutenção de Predios Públicos na cidade de Juazeiro-BA. (DIVERSOS LOGRADOUROS) 2º aditivo

---

Número da ART: **BA20251179483** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 29/07/2025 Baixada em: 29/07/2025
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO DE DADOS Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSTRUTORA JF PRADO LTDA ME**

Contratante: **Prefeitura Municipal de Juazeiro** CPF/CNPJ: **13.915.632/0001-27**
Endereço do contratante: PRAçA Barão do Rio Branco Nº: S/N
Complemento: Bairro: Centro
Cidade: JUAZEIRO UF: BA CEP: 48903050
Contrato: 424/2021 Celebrado em: 18/11/2021
Valor do contrato: R$ 11.267.658,32 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: OUTROS Diversas ruas Nº: S/N
Complemento: Bairro: Diversos Bairros
Cidade: JUAZEIRO UF: BA CEP: 48903050
Coordenadas Geográficas: -9.472008, -40.492760
Data de início: 18/11/2021 Conclusão efetiva: 17/11/2023
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: Prefeitura Municipal de Juazeiro CPF/CNPJ: 13.915.632/0001-27

Atividade Técnica: **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #TOS_11.10.1.3 - PARA FINS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 49 - Execução de obra 33250.00 metro; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #TOS_1.1.8.1 - EM ALVENARIA 49 - Execução de obra 750.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #TOS_1.1.8.2 - COM DRYWALL 49 - Execução de obra 885.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #TOS_1.2.5 - DE IMPERMEABILIZAÇÃO APLICADA À CONSTRUÇÃO CIVIL 49 - Execução de obra 225.00 metro quadrado;

Observações

Manutenção de Predios Públicos na cidade de Juazeiro-BA.

Informações Complementares

- COM EXCEÇÃO DE PODA E REMOÇÃO DE ÁRVORES E DESTOCAMENTO, POR EXTRAPOLAR AS ATRIBUIÇÕES DO RESPONSÁVEL TÉCNICO REQUERENTE.
- CONSIDERAR COMO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA APENAS DE BAIXA TENSÃO EM EDIFICAÇÃO.
- CONSIDERAR OS QUANTITATIVOS E UNIDADES DE MEDIDAS CONSTANTES NO ATESTADO.
- CONSIDERAR OS SERVIÇOS APENAS NO ÂMBITO DA ENGENHARIA CIVIL.
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA NENHUMA ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA `B` DO ARTIGO 6° DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

298508/2025

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 31 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 298508/2025
04/08/2025, 12:53
xDx4A

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega de propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-ba.sitac.com.br/publico/, com a chave: xDx4A

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO
ESTADO DA BAHIA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a Empresa **CONSTRUTORA JF PRADO LTDA**, CNPJ 13.585.696/0001-07. Situada na Rua Alegria de Castro Neves, n° 54, Matatu - Salvador/BA- CEP: 40255-240, executou manutenção preventiva e corretiva nos prédios públicos da prefeitura para a **PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO**, CNPJ: 13.915.632/0001-27. Situada na Praça Barão do Rio Branco, nº 01, bairro: Centro, Juazeiro/BA – CEP: 48.903-400. Conforme normas e técnicas exigidas pela fiscalização e dentro de prazo estabelecido, para os serviços descriminados abaixo.

DADOS DA OBRA/SERVIÇOS

CONTRATO: 424/2021
OBJETO DE CONTRATAÇÃO: Manutenção preventiva ou corretiva nos prédios públicos da prefeitura municipal e das secretarias de educação – seduc e secretaria de saúde – sesau do município de Juazeiro/Bahia.
ENDEREÇO DA OBRA: Ver planilha em anexo.
PERÍODO DE EXECUÇÃO: 18/11/2021 a 17/11/2022
VALOR DO CONTRATO: R$ 7.512.320,73 (Sete milhões, quinhentos e doze mil, trezentos e vinte reais e setenta e três centavos).
1º TERMO ADITIVO VALOR:
R$ 1.875.586,59 (Um milhão, oitocentos e setenta e cinco mil, quinhentos e oitenta e seis reais e cinqüenta e seis centavos).

2ª TERMO ADITIVO VALOR:
R$ 1.879.751,00 (Um milhão, oitocentos e setenta e nove mil, setecentos e cinqüenta e um reais).

3º TERMO ADITIVO PRAZO:
17/11/2022 a 17/11/2023

VALOR TOTAL DO CONTRATO + ADITIVOS: R$ 11.267.658,32

PERÍODO TOTAL DE EXECUÇÃO: 18/11/2021 a 17/11/2023

Responsável Técnico: Marcello Prado Oliveira Silva, Engenheiro Civil CREA 052027993-0.
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES:

ITEM	REF.	CÓD. SERV	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT
1			SERVIÇOS PRELIMINARRES		
1.1	98459	SINAPI	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	m²	

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 298508/2025, emitida em 04/08/2025

Certidão nº 298508/2025
04/08/2025, 20:30
Chave de Impressão: xDx4A
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/08/2025 e contém 31 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO
ESTADO DA BAHIA

					75,00
1.2	102192	SINAPI	REMOÇÃO DE VIDRO TEMPERADO FIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021	m²	500,00
1.3	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	149,96
1.4	97624	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	75,00
1.5	97629	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	75,00
1.6	97631	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	4.500,00
1.7	97633	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	375,00
1.8	97641	SINAPI	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	750,00
1.9	97642	SINAPI	REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	2.250,00
1.10	97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	375,00
1.11	97645	SINAPI	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	375,00
1.12	97647	SINAPI	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	2.250,00
1.13	97661	SINAPI	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M	2.160,00
1.14	97663	SINAPI	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	750,00
1.15	97665	SINAPI	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	1.500,00
1.16	97666	SINAPI	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	375,00
1.17	90443	SINAPI	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	360,00
1.18	90444	SINAPI	RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	360,00
1.19	90445	SINAPI	RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015	M	360,00
1.20	90447	SINAPI	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	360,00
1.21	90456	SINAPI	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_05/2015	UN	375,00
1.22	90457	SINAPI	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO DISTRIBUIÇÃO PEQUENO (19X25 CM). AF_05/2015	UN	38,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 298508/2025, emitida em 04/08/2025

Certidão nº 298508/2025
04/08/2025, 20:30
Chave de Impressão: xDx4A
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/08/2025 e contém 31 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO
ESTADO DA BAHIA

1.23	90458	SINAPI	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO DISTRIBUIÇÃO GRANDE (76X40 CM). AF_05/2015	UN	38,00
1.24	90466	SINAPI	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	72,00
1.25	90467	SINAPI	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015	M	72,00
1.26	90468	SINAPI	CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	72,00
1.27	90469	SINAPI	CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015	M	72,00
1.28	91222	SINAPI	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015	M	72,00
1.29	98524	SINAPI	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018	m²	388,80
1.30	C1066	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	m²	209,88
1.31	C4913	SEINFRA	REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	m²	49,68
1.32	97660	SINAPI	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	50,00
1.33	C2537	SEINFRA	TRANSPORTE HORIZONTAL DE 30,00 ATÉ 60,00M DE MATERIAIS À GRANEL	m³	46,80
1.34	99802	SINAPI	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019	m²	1.808,71
1.35	99803	SINAPI	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019	m²	904,32
1.36	C1052	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA P/TELHADOS	m²	75,67
1.37	C1049	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	m³	1,22
1.38	C0702	SEINFRA	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	m³	54,00
1.39	C2530	SEINFRA	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	m³	54,00
1.40	C2536	SEINFRA	TRANSPORTE HORIZONTAL ATÉ 30M DE MATERIAIS À GRANEL	m³	54,00
2			GRELHAS DE FERRO		
2.1	83716	SINAPI	GRELHA FF 30X90CM, 135KG, P/ CX RALO COM ASSENTAMENTO DE ARGAMASSA CIMENTO/AREIA 1:4 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	70,00
3			CONCRETOS		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 298508/2025, emitida em 04/08/2025

Certidão nº 298508/2025
04/08/2025, 20:30
Chave de Impressão: xDx4A
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/08/2025 e contém 31 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO
ESTADO DA BAHIA

3.1	94974	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	m³	187,50
3.2	94975	SINAPI	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_07/2016	m³	75,00
3.3	95955	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÉRREA (CASA ISOLADA), FCK = 25 MPA. AF_01/2017	m³	31,35
3.4	13023	ORSE	Tratamento de fissuras com argamassa industrializada massa rápida Rebotec ou similar (Seção até 5 x 5 cm)	m	260,00
4			**PAREDES E PAINEIS**		
4.1	101166	SINAPI	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	m³	37,50
4.2	87503	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	750,00
4.3	102253	SINAPI	DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021	m²	37,00
4.4	96358	SINAPI	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_06/2017_P	m²	187,50
5			**ELEMENTOS PRE MOLDADOS**		
5.1	93182	SINAPI	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	150,00
5.2	93183	SINAPI	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	150,00
5.3	93184	SINAPI	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	112,50
5.4	93185	SINAPI	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	112,50
5.5	93194	SINAPI	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	112,50
5.6	93195	SINAPI	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	112,50
5.7	93205	SINAPI	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA. AF_03/2016	M	750,00
5.8	98115	SINAPI	TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020	UN	100,00
6			**REVESTIMENTOS PAREDES E TETOS**		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 298508/2025, emitida em 04/08/2025

Certidão nº 298508/2025
04/08/2025, 20:30
Chave de Impressão: xDx4A
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/08/2025 e contém 31 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO
ESTADO DA BAHIA

6.1	87878	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	10.800,00
6.2	87530	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	864,00
6.3	90407	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015	m²	720,00
6.4	87536	SINAPI	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	720,00
6.5	87411	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10M², ESPESSURA DE 0,5CM. AF_06/2014	m²	360,00
6.6	87265	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	3.500,00
6.7	96467	SINAPI	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA COMERCIAL DE DIMENSÕES 35X35CM (PADRAO POPULAR). AF_06/2017	M	609,70
6.8	C2678	SEINFRA	VIGA DE MADEIRA MACIÇA 6" X 3"	M	341,28
7			PISOS		
7.1	98680	SINAPI	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	m²	2.000,00
7.2	87247	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	m²	2.000,00
7.3	98673	SINAPI	PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA. AF_06/2018	m²	136,80
7.4	101752	SINAPI	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020	m²	68,00
7.5	C2181	SEINFRA	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm	m²	581,81
8			IMPERMEABILIZAÇÃO		
8.1	98561	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018	m²	213,75

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 298508/2025, emitida em 04/08/2025

Certidão nº 298508/2025
04/08/2025, 20:30
Chave de Impressão: xDx4A
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/08/2025 e contém 31 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO
ESTADO DA BAHIA

8.2	98555	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018	m²	178,13
8.3	98546	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018	m²	225,00
8.4	98567	SINAPI	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=4CM. AF_06/2018	m²	225,00
9			TELHADO E COBERTURA		
9.1	102233	SINAPI	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021	m²	8.160,00
9.2	92541	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	1.632,00
9.3	92542	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	1.632,00
9.4	92543	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	816,00
9.5	92547	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 5 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	UN	34,00
9.6	92548	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 6 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	UN	51,00
9.7	92549	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 7 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	UN	51,00
9.8	92550	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 8 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	UN	51,00
9.9	92551	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 9 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	UN	34,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 298508/2025, emitida em 04/08/2025

Certidão nº 298508/2025
04/08/2025, 20:30
Chave de Impressão: xDx4A
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/08/2025 e contém 31 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO
ESTADO DA BAHIA

9.10	92566	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	m²	816,00
9.11	92567	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM MAIS QUE 2 ÁGUAS E PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	m²	1.632,00
9.12	100392	SINAPI	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE RIPA EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	3.264,00
9.13	100393	SINAPI	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE CAIBRO EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	6.528,00
9.14	100394	SINAPI	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE RIPA EM TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	4.896,00
9.15	100395	SINAPI	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE CAIBRO EM TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	3.264,00
9.16	94224	SINAPI	EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_07/2019	M	3.264,00
9.17	94445	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	8.160,00
9.18	94446	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	3.264,00
9.19	94207	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	1.632,00
9.20	94219	SINAPI	CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	4.651,20
9.21	94223	SINAPI	CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019	M	310,08
9.22	100330	SINAPI	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	15.504,00
9.23	100331	SINAPI	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM MAIS DE DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	6.201,60

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 298508/2025, emitida em 04/08/2025

Certidão nº 298508/2025
04/08/2025, 20:30
Chave de Impressão: xDx4A
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/08/2025 e contém 31 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO
ESTADO DA BAHIA

9.24	100434	SINAPI	CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125 MM, INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	775,20
9.25	94228	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	775,20
9.26	94229	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	775,20
9.27	94231	SINAPI	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	620,16
9.28	94449	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBRA DE VIDRO E = 0,6 MM, PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	155,04
10			**ESQUADRIA E FERRAGENS**		
10.1	90820	SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	45,00
10.2	90821	SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	90,00
10.3	90822	SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	113,00
10.4	90823	SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	38,00
10.5	90830	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	375,00
10.6	90831	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	375,00
10.7	91306	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	450,00
10.8	100659	SINAPI	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M	3.562,50

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 298508/2025, emitida em 04/08/2025

Certidão nº 298508/2025
04/08/2025, 20:30
Chave de Impressão: xDx4A
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/08/2025 e contém 31 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO
ESTADO DA BAHIA

10.9	100701	SINAPI	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019	m²	57,00
10.10	94559	SINAPI	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	57,00
10.11	99861	SINAPI	GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019	m²	57,00
10.12	91341	SINAPI	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	57,00
10.13	100705	SINAPI	TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_12/2019	UN	75,00
10.14	100709	SINAPI	DOBRADIÇA EM AÇO/FERRO, 3" X 21/2", E=1,9 A 2MM, SEN ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS. AF_12/2019	UN	375,00
10.15	90801	SINAPI	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_12/2019	UN	23,00
11			**VIDROS**		
11.1	102152	SINAPI	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021	m²	350,00
11.2	102179	SINAPI	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_P	m²	80,00
11.3	99821	SINAPI	LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM CAIXA EM AÇO/ALUMÍNIO/PVC AF 04/2019	m²	15.711,00
12			**ELETRODUTOS ELETRICOS**		
12.1	91834	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	3.325,00
12.2	91836	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	665,00
12.3	91854	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	532,00
12.4	91856	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	665,00
12.5	91871	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	266,00
12.6	91872	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	266,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 298508/2025, emitida em 04/08/2025

Certidão nº 298508/2025
04/08/2025, 20:30
Chave de Impressão: xDx4A
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/08/2025 e contém 31 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO
ESTADO DA BAHIA

12.7	95727	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	565,25
12.8	95728	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	332,50
12.9	95730	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	3.325,00
12.10	95731	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	332,50
13			CONEXÕES PARA ELETRODUTOS ELETRICOS		
13.1	91875	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	700,00
13.2	91876	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	700,00
13.3	91890	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	350,00
13.4	91892	SINAPI	CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	140,00
13.5	91893	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	84,00
13.6	91895	SINAPI	CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	84,00
13.7	91914	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	84,00
13.8	91916	SINAPI	CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	84,00
13.9	91917	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	140,00
13.10	91919	SINAPI	CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	70,00
13.11	95733	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM (3/4"), APARENTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UN	490,00
13.12	95734	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM (1"), APARENTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E	UN	140,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 298508/2025, emitida em 04/08/2025

Certidão nº 298508/2025
04/08/2025, 20:30
Chave de Impressão: xDx4A
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/08/2025 e contém 31 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO
ESTADO DA BAHIA

			INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P		
13.13	95736	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM (3/4□□), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UN	490,00
13.14	95738	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM (1□□), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UN	350,00
14			**CABOS ELETRICOS**		
14.1	91924	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	9.975,00
14.2	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	33.250,00
14.3	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	6.650,00
14.4	91930	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	6.650,00
14.5	91932	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1.995,00
14.6	91934	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	997,50
15			**CAIXAS ELETRICAS**		
15.1	100556	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR), FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019	UN	80,00
15.2	91939	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	490,00
15.3	91940	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	490,00
15.4	91941	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	490,00
15.5	91942	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	105,00
15.6	91943	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	105,00
15.7	91944	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	105,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 298508/2025, emitida em 04/08/2025

Certidão nº 298508/2025
04/08/2025, 20:30
Chave de Impressão: xDx4A
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/08/2025 e contém 31 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO
ESTADO DA BAHIA

15.8	95805	SINAPI	CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	140,00
15.9	95808	SINAPI	CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	140,00
15.10	95811	SINAPI	CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	140,00
15.11	95814	SINAPI	CONDULETE DE PVC, TIPO TB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	140,00
15.12	95817	SINAPI	CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	140,00
15.13	97887	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	UN	70,00
15.14	101938	SINAPI	CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR MONOFÁSICO DE EMBUTIR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	70,00
16			**QUADROS E DISJUNTORES**		
16.1	101890	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	70,00
16.2	101891	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	70,00
16.3	101893	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	50,00
16.4	101894	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	40,00
16.5	101878	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	50,00
16.6	101879	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	21,00
16.7	101875	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	35,00
16.8	101876	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	50,00
16.9	93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	350,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 298508/2025, emitida em 04/08/2025

Certidão nº 298508/2025
04/08/2025, 20:30
Chave de Impressão: xDx4A
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/08/2025 e contém 31 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO
ESTADO DA BAHIA

16.10	93654	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	280,00
16.11	93655	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	280,00
16.12	93656	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	280,00
16.13	93657	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	280,00
16.14	93658	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	70,00
16.15	93659	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	70,00
16.16	93673	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	70,00
17			PONTOS ELETRICOS E LUMINARIAS		
17.1	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	350,00
17.2	91959	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	350,00
17.3	91967	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	105,00
17.4	91992	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	560,00
17.5	91993	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	105,00
17.6	91997	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	175,00
17.7	92004	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	840,00
17.8	92008	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	840,00
17.9	92023	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	350,00
17.10	92027	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	350,00
17.11	101640	SINAPI	LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	100,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 298508/2025, emitida em 04/08/2025

Certidão nº 298508/2025
04/08/2025, 20:30
Chave de Impressão: xDx4A
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/08/2025 e contém 31 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO
ESTADO DA BAHIA

17.12	97583	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	560,00
17.13	97584	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	1.050,00
17.14	97586	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	1.400,00
17.15	97612	SINAPI	LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 20 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	700,00
17.16	100921	SINAPI	REATOR DE PARTIDA RÁPIDA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE 2X40W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	140,00
17.17	100922	SINAPI	REATOR DE PARTIDA RÁPIDA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE 1X20W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	140,00
17.18	100923	SINAPI	REATOR DE PARTIDA RÁPIDA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE 1X40W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	70,00
17.19	101626	SINAPI	REATOR PARA LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO 400 W, USO EXTERNO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	70,00
17.20	101627	SINAPI	REATOR PARA LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 250 W, USO EXTERNO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	60,00
17.21	101628	SINAPI	REATOR PARA LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO 125 W, USO EXTERNO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	70,00
17.22	101629	SINAPI	REATOR PARA LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO 250 W, USO EXTERNO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	60,00
17.23	101666	SINAPI	REFLETOR RETANGULAR FECHADO, COM LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	35,00
17.24	101632	SINAPI	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	80,00
17.25	97600	SINAPI	REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM 1 LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO DE 125 W, COM REATOR ALTO FATOR DE POTÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	35,00
17.26	96985	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	70,00
17.27	C0672	SEINFRA	CANALETA PLÁSTICA (20 X 10)MM, SISTEMA "X"	M	99,75

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 298508/2025, emitida em 04/08/2025

Certidão nº 298508/2025
04/08/2025, 20:30
Chave de Impressão: xDx4A
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/08/2025 e contém 31 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO
ESTADO DA BAHIA

18			**EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS**		
18.1	102116	SINAPI	BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 1,5 CV OU 1,48 HP, HM 10 A 24 M, Q 6,1 A 21,9 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	UN	24,00
18.2	102113	SINAPI	BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 1 CV OU 0,99 HP, HM 14 A 40 M, Q 0,6 A 8,4 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	UN	12,00
19			**TUBOS E CONEXÕES DE ÁGUA FRIA**		
19.1	89359	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	200,00
19.2	89360	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	200,00
19.3	89361	SINAPI	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	200,00
19.4	89362	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	200,00
19.5	89363	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	200,00
19.6	89364	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	200,00
19.7	89365	SINAPI	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	200,00
19.8	89366	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	400,00
19.9	89367	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	200,00
19.10	89368	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	200,00
19.11	89369	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	200,00
19.12	89370	SINAPI	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	100,00
19.13	89371	SINAPI	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	120,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 298508/2025, emitida em 04/08/2025

Certidão nº 298508/2025
04/08/2025, 20:30
Chave de Impressão: xDx4A
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/08/2025 e contém 31 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO
ESTADO DA BAHIA

19.14	89372	SINAPI	LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	40,00
19.15	89373	SINAPI	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	200,00
19.16	89374	SINAPI	LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	200,00
19.17	89375	SINAPI	UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	80,00
19.18	89376	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	40,00
19.19	89378	SINAPI	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	100,00
19.20	89379	SINAPI	LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	40,00
19.21	89380	SINAPI	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	40,00
19.22	89381	SINAPI	LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	100,00
19.23	89382	SINAPI	UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	40,00
19.24	89383	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	40,00
19.25	89385	SINAPI	LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	40,00
19.26	89386	SINAPI	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	80,00
19.27	89388	SINAPI	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	40,00
19.28	89389	SINAPI	LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	40,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 298508/2025, emitida em 04/08/2025

Certidão nº 298508/2025
04/08/2025, 20:30
Chave de Impressão: xDx4A
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/08/2025 e contém 31 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO
ESTADO DA BAHIA

19.29	89390	SINAPI	UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	40,00
19.30	89391	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1□, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	40,00
19.31	89393	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	320,00
19.32	89394	SINAPI	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2□, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	280,00
19.33	89395	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	80,00
19.34	89396	SINAPI	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2□, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	200,00
19.35	89397	SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	200,00
19.36	89398	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	80,00
19.37	89399	SINAPI	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 3/4□, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	80,00
19.38	89400	SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	40,00
19.39	90373	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2□ INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	200,00
19.40	90374	SINAPI	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4□, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2015	UN	200,00
19.41	90375	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2015	UN	80,00
19.42	89957	SINAPI	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UN	40,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 298508/2025, emitida em 04/08/2025

Certidão nº 298508/2025
04/08/2025, 20:30
Chave de Impressão: xDx4A
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/08/2025 e contém 31 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO
ESTADO DA BAHIA

19.43	89349	SINAPI	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	40,00
19.44	89351	SINAPI	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	40,00
19.45	89352	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	40,00
19.46	89353	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	40,00
19.47	90371	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_03/2015	UN	40,00
19.48	94494	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	40,00
19.49	94495	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	40,00
19.50	94796	SINAPI	TORNEIRA DE BOIA, ROSCÁVEL, 3/4 , FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016	UN	80,00
19.51	99619	SINAPI	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019	UN	80,00
19.52	99628	SINAPI	VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019	UN	40,00
19.53	86885	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	120,00
19.54	100860	SINAPI	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	40,00
19.55	86906	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	40,00
19.56	86909	SINAPI	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	40,00
19.57	86910	SINAPI	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	40,00
19.58	86914	SINAPI	TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	40,00
19.59	86915	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	60,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 298508/2025, emitida em 04/08/2025

Certidão nº 298508/2025
04/08/2025, 20:30
Chave de Impressão: xDx4A
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/08/2025 e contém 31 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO
ESTADO DA BAHIA

19.60	86916	SINAPI	TORNEIRA PLÁSTICA 3/4 PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	40,00
19.61	91784	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 20 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL OU RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	45,60
19.62	91785	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	11,40
19.63	89582	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UN	4,00
20			**RESERVATÓRIO DE ÁGUA**		
20.1	88503	SINAPI	CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS	UN	40,00
20.2	88504	SINAPI	CAIXA D´AGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS, COM ACESSÓRIOS	UN	40,00
21			**TUBOS E CONEXÕES DE ESGOTO**		
21.1	89711	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	760,00
21.2	89712	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	304,00
21.3	89713	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	190,00
21.4	89714	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	760,00
21.5	89724	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	120,00
21.6	89726	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	120,00
21.7	89728	SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	120,00
21.8	89730	SINAPI	CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE	UN	80,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 298508/2025, emitida em 04/08/2025

Certidão nº 298508/2025
04/08/2025, 20:30
Chave de Impressão: xDx4A
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/08/2025 e contém 31 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO
ESTADO DA BAHIA

			ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014		
21.9	89731	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	40,00
21.10	89732	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	120,00
21.11	89733	SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	80,00
21.12	89735	SINAPI	CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	40,00
21.13	89737	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	40,00
21.14	89739	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	40,00
21.15	89742	SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	40,00
21.16	89743	SINAPI	CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	40,00
21.17	89744	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	200,00
21.18	89746	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	200,00
21.19	89748	SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	200,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 298508/2025, emitida em 04/08/2025

Certidão nº 298508/2025
04/08/2025, 20:30
Chave de Impressão: xDx4A
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/08/2025 e contém 31 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO
ESTADO DA BAHIA

21.20	89750	SINAPI	CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	80,00
21.21	89752	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	40,00
21.22	89753	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	80,00
21.23	89778	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	200,00
21.24	89782	SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	80,00
21.25	89783	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	80,00
21.26	89784	SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	80,00
21.27	89785	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	120,00
21.28	89786	SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	80,00
21.29	89797	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	40,00
21.30	98104	SINAPI	CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020	UN	20,00
21.31	89495	SINAPI	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014	UN	100,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 298508/2025, emitida em 04/08/2025

Certidão nº 298508/2025
04/08/2025, 20:30
Chave de Impressão: xDx4A
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/08/2025 e contém 31 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO
ESTADO DA BAHIA

21.32	89707	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	100,00
21.33	89709	SINAPI	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	100,00
21.34	89710	SINAPI	RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	80,00
21.35	86877	SINAPI	VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	60,00
21.36	86880	SINAPI	VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" SEM ADAPTADOR PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	80,00
21.37	86883	SINAPI	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	80,00
21.38	98069	SINAPI	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,4 X 1,8 M, VOLUME ÚTIL: 9856 L (PARA 68 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	8,00
21.39	98076	SINAPI	FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,6 X 1,67 M, VOLUME ÚTIL: 8832 L (PARA 84 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	8,00
21.40	100849	SINAPI	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	80,00
21.41	100851	SINAPI	ASSENTO SANITÁRIO INFANTIL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	600,00
21.42	97902	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	24,00
22			**TUBULAÇÕES DE ÁGUA PLUVIAIS**		
22.1	89512	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	M	1.000,00
22.2	89578	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	M	1.000,00
23			**TUBOS DE COBRE**		
23.1	92306	SINAPI	TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	76,00
23.2	92307	SINAPI	TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 28 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO –	M	76,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 298508/2025, emitida em 04/08/2025

Certidão nº 298508/2025
04/08/2025, 20:30
Chave de Impressão: xDx4A
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/08/2025 e contém 31 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO
ESTADO DA BAHIA

			FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015		
23.3	97328	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	570,00
24			**BANCADAS, TALQUES E BALCÕES**		
24.1	86876	SINAPI	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	32,00
24.2	86894	SINAPI	BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO, DE 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	32,00
24.3	86934	SINAPI	BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	20,00
24.4	100861	SINAPI	SUPORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	80,00
24.5	100862	SINAPI	SUPORTE MÃO FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	40,00
24.6	C1903	SEINFRA	PIA DE AÇO INOX. (1.50X0.58)m C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS	UN	4,00
25			**LOUÇA SANITÁRIA**		
25.1	86888	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	100,00
25.2	86931	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	100,00
25.3	95469	SINAPI	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	60,00
25.4	95471	SINAPI	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	20,00
25.5	100848	SINAPI	VASO SANITÁRIO INFANTIL LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	240,00
25.6	100858	SINAPI	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA – PADRÃO MÉDIO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	20,00
25.7	86904	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	100,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 298508/2025, emitida em 04/08/2025

Certidão nº 298508/2025
04/08/2025, 20:30
Chave de Impressão: xDx4A
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/08/2025 e contém 31 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO
ESTADO DA BAHIA

25.8	86937	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	40,00
25.9	86901	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	80,00
25.10	86943	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	120,00
25.11	86900	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	40,00
25.12	86935	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	40,00
25.13	100852	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 56 X 33 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	20,00
26			**PINTURAS**		
26.1	88415	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014	m²	39.900,00
26.2	88484	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	9.975,00
26.3	88485	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	43.550,00
26.4	88484	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	13.300,00
26.5	88485	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	43.550,00
26.6	88488	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	10.650,00
26.7	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	58.000,00
26.8	88494	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	6.650,00
26.9	88495	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	33.000,00
26.10	88496	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	6.650,00
26.11	88497	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	6.650,00
26.12	95626	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016	m²	2.992,50
26.13	96130	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_05/2017	m²	665,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 298508/2025, emitida em 04/08/2025

Certidão nº 298508/2025
04/08/2025, 20:30
Chave de Impressão: xDx4A
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/08/2025 e contém 31 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO
ESTADO DA BAHIA

26.14	96135	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	m²	2.992,50
26.15	100718	SINAPI	COLOCAÇÃO DE FITA PROTETORA PARA PINTURA. AF_01/2020	M	1.600,00
26.16	102207	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021	m²	2.660,00
26.17	102217	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	2.375,00
26.18	102197	SINAPI	PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021	m²	1.330,00
26.19	102218	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	665,00
26.20	100719	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020	m²	638,40
26.21	41595	SINAPI	PINTURA ACRILICA DE FAIXAS DE DEMARCACAO EM QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA	M	332,50
26.22	84665	SINAPI	PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO	m²	665,00
26.23	C1279	SEINFRA	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	m²	247,38
26.24	102215	SINAPI	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) POLIURETÂNICO (RESINA ALQUÍDICA MODIFICADA) EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	460,00
26.25	C0589	SEINFRA	CAIAÇÃO EM TRES DEMÃOS EM PAREDES	m²	617,39
27			**ACESSIBILIDADE**		
27.1	101094	SINAPI	PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020	M	75,00
27.2	100867	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	23,00
27.3	100874	SINAPI	PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	23,00
28			**FORROS**		
28.1	96109	SINAPI	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_05/2017_P	m²	3.000,00
28.2	96110	SINAPI	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	m²	885,00
28.3	96111	SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	m²	2.300,00
28.4	96120	SINAPI	ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO). AF_05/2017	M	4.477,50
28.5	96123	SINAPI	ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA EM DRYWALL, COM LARGURA DE 15 CM). AF_05/2017_P	M	374,96

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 298508/2025, emitida em 04/08/2025

Certidão nº 298508/2025
04/08/2025, 20:30
Chave de Impressão: xDx4A
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/08/2025 e contém 31 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO
ESTADO DA BAHIA

28.6	96121	SINAPI	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_05/2017	M	374,96
29			**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**		
29.1	93565	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	12,00
29.2	93572	SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	12,00
29.3	93563	SINAPI	ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	12,00
29.4	PROP.1	Próprio	VEICULO LEVE - VOLKSWAGEN-GOL 1000 -AUTOMÓVEL ATE 100 HP	MÊS	12,00
29.5	4222	SINAPI	GASOLINA COMUM	L	5.000,00

Juazeiro-BA, 12 de dezembro de 2023

Anderson Roberto Torres Freire
SEDUR – Secretário de Obras
Engenheiro Civil
CREA – 1801770727
Matrícula - 35853

Acauã Gandhi Benevides Santiago
Engenheiro Civil
CREA – 0514337702
Matrícula – 35842

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 298508/2025, emitida em 04/08/2025

Certidão nº 298508/2025
04/08/2025, 20:30
Chave de Impressão: xDx4A
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/08/2025 e contém 31 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO
ESTADO DA BAHIA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 298508/2025, emitida em 04/08/2025

ANEXO

Contrato: 424/2021

Obra/Objeto: Manutenção preventiva ou corretiva nos prédios públicos da prefeitura municipal e das secretarias de educação – seduc e secretaria de saúde – sesau do município de Juazeiro/Bahia.

ENDEREÇOS DAS UNIDADES DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO-BA.

SEDE		
NOME	ENDEREÇO	BAIRRO
ANALIABARBOSADESOUZA	AVENIDACHEFFYKHOURY	ANTONIO GUILHERMINO
ARGEMIROJOSEDACRUZ	AVENIDAGIRASSOL	ARGEMIRO
CAIC-MISAELAGUILAR	RUADOMLUCASMOREIRA NEVES	ANTONIO CONSELHEIRO
CAXANGA	AREA5-VILACAXANGA	VILACAXANGA
CENTROSOCIALURBANO-CSU	RUAPIOXI	ALTODOALENCAR
C.R.A.PROFªMAZZARELLOCA VALCANTIREISDAROCHA	QUADRA16	JOAOPAULOII
DOMAVELARBRANDAOVILELA	QUADRAQUATORZE	JOAOPAULOII
EDUCANDARIOJOAOXXIII	RUAIMACULADACONCEICAO	PIRANGA
E.M.E.I.ADELAIDEMOREIRA BISPO	RUADAPAZ	JARDIMPRIMAVERA
E.M.E.I.ADJALVAFERREIRALIMA	RUAACAMINHO3	PIRANGAII
E.M.E.I.AMELIADUARTE	QUADRA33	JOAOPAULOII
E.M.E.I.ANAMARIAMORGADO CHAVES	RUA2A	ITABERABA
E.M.E.I.ANNAHILDALEITE FARIAS	RUAMANOELCLAUDIODO NASCIMENTO	ALTODAMARAVILHA
E.M.E.I.ARLINDAALVESVARJAO	AVENIDAEDESIOSANTOS	PEDRORAIMUNDO
E.M.E.I.BEATRIZANGELI CAMOTA	RUAPROFESSORAGOSTINHOJOSEMUNIZ	COREIA
E.M.E.I.CAICMISAELAGUILAR	AVENIDATANCREDONEVES	MALHADADAAREIA
E.M.E.I.DILMACALMONDEOLIVEIRA	AVENIDANOSSASENHORADENAZARE	QUIDE
E.M.E.I.EDIVANIASANTOS CARDOSO	RUADALAGOA	JOAOXXIII

Certidão nº 298508/2025
04/08/2025, 20:30
Chave de Impressão: xDx4A
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/08/2025 e contém 31 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO
ESTADO DA BAHIA

E.M.E.I.GENTILDAMASIODONASCIMENTO	AVENIDAIRMADULCE	ALTODAALIANÇA
E.M.E.I.IRMAREDENTA	RUAESPERANCA	ANTONIO GUILHERMINO
E.M.E.I.JANDIRABORGES	TRAVESSASAOJORGE	TABULEIRO
E.M.E.I.LENILOPESDEARAUJOSANTOS	AVENIDABRILHODOSOL	PIRANGA
E.M.E.I.LUANADASILVANASCIMENTO	TRAVESSAPROJETADA11	ITABERABA
E.M.E.I.LUZINETEDEOLIVEIRA	RUADASAUDADE	PADREVICENTE
E.M.E.I.MARIAHELENADASILVAPEREIRA	QUADRAB	JOAOPAULOII
E.M.E.I.MARIAHOZANANUNES	TRAVESSAEDESIOSANTOS	JARDIMFLORIDA

E.M.E.I.MARIAJULIARODRIGUESTANURI	AVENIDADASNACOES	DOMTOMAZ
E.M.E.I.MARIASUELYMEDRADOARAÚJO	RUA9	TABULEIRO
E.M.E.I.MARIAVIANATANURI	AVENIDAGASPARDELEMOS	NOSSASENHORADAPENHA
E.M.E.I.NAILDEDESOUZACOSTA	TRAVESSAALECRIM	JARDIMNOVOENCONTRO
E.M.E.I.NELIADESOUZACOSTA	QUADRA2	JOAOPAULOII
E.M.E.I.NOSSOSENHORDOSAFLITOS	RUASANTACLARA	PIRANGA
E.M.E.I.PASTORMANOELMARQUESDESOUZA	RUADORISO	PIRANGA
E.M.E.I.PREFEITOAPRIGIODUARTE	RUAB	ITABERABA
E.M.E.I.PROFªHELOISAHELENABENEVIDESFARIAS	RUAAURENILDESGONCALVESDACUNHA	PALMARES
E.M.E.I.VANDAGUERRA	RESSAOFRANCISCO	RESIDENCIALSAOFRANCISCO
E.M.T.I.PROFªIRACEMAPEREIRADAPAIXÃO	RUAEDGARDCHASTINET	SAOGERALDO
ESCOLAMUNICIPALMARIAJULIARODRIGUESTANURI	RUAPROJETADAC	NOVAJUAZEIRO
ESTAÇÃODOSABERJOSÉ CARLOSTANURI	RUADAESTAÇÃO	JOAOXXIII
EXTENSAO-E.M.E.I.GENTILDAMASIODONASCIMENTO	RUABENTOGONÇALVES	ALTODAALIANÇA
EXTENSAO-E.M.E.I.MARIAVIANATANURI	RUANOVAAMAZONAS	SANTOANTONIO
EXTENSAO-PRESIDENTETANCREDONEVES	AVMALHADADAAREIA	MALHADADAAREIA
HELENAARAUJOPINHEIRO	RUADASAUDADE	PADREVICENTE
HELENOCELESTINOMAGALHÃES	QUADRAB	CASTELOBRANCO
JOCADESOUZAOLIVEIRA	RUACARLOSDRUMMONDDEANDRADE	MARINGA
JOSEPADILHADESOUZA	TRAVESSASANTAHELENA	ALTODOCRUZEIRO
JUDITELEALCOSTA	TRAVESSAPAULOVI	SANTAMARIAGORETTI
LUDGERODESOUZACOSTA	RUASANTATEREZINHA	LOMANTOJUNIOR
NOSSASENHORADASGROTAS-SEDE	RUADOSOCORRO	ALAGADIÇO
PAULOVI	TRAVESSAPAULOV	SANTAMARIAGORETTI
PREFEITOAPRIGIODUARTE	RUAB	ITABERABA
PRESIDENTETANCREDONEVES	RUAA	DOMJOSE RODRIGUES
PROFªCARMEMCOSTASANTO	AVENIDAIRMADULCE	ALTODAALIANÇA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 298508/2025, emitida em 04/08/2025

Certidão nº 298508/2025
04/08/2025, 20:30
Chave de Impressão: xDx4A
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/08/2025 e contém 31 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO
ESTADO DA BAHIA

S		
PROFªCRENILDESLUIS BRANDÃO	RUAALFREDONUNESDE OLIVEIRA	COREIA
PROFªDINORAHALBERNAZ MELODASILVA	RUAPETRONILIOBDOSSANTOS	ITABERABA

PROFªGUIOMARLUSTO SARODRIGUES	RUADASALGAROBAS	QUIDE
PROFªHAYDEEFONSECA FALCÃO	QUADRA23	JOAOPAULOII
PROFªLEOPOLDINALEAL	RUAARNALDOVIEIRA	QUIDE
PROFªMARIADELOURDESDU ARTE	TRAVESSABEIJA-FLOR	JARDIMUNIV ERSITÁRIO
PROFªMARIAFRANCAPIRES	RUAALLANKARINE	JOAOXXIII
PROFªMARIAJOSELIMADA ROCHA	QUADRA9	JOAOPAULOII
PROFªTEREZINHAFERREIRAD E OLIVEIRA	RUAPARAISO	TABULEIRO
PROFºCARLOSDACOSTASILVA	RUAALMIRANTETAMANDARE	COUNTRYCLUB
PROFºJOSEPEREIRADASILVA	AVENIDASAOFRANCISCO	ITABERABA
PROFºLUISCURSINODAFRA NÇACARDOSO	CAMINHO12	TANCREDONEVES
PROFPEDRORAIMUNDO RODRIGUESREGO	PRACAANTONIOTANURI	PIRANGA
PROMENOR	AV.MACHADODEASSIS	ALTODOCRUZEIRO
RAIMUNDOMEDRADOPRIMO	AVSEBASTIAOA.BRANCO	PEDRADOLORD

INTERIOR		
02DEJULHO	AVENIDADOSCOLONOS	MANIÇOBA
15DEJULHO	PROJETOMANICOBANHII	MANIÇOBA
25DEJULHO	MANDACARUII	MANDACARUII
AMERICOTANURI-JUNCO	GOIABEIRA1SALITRE	SALITRE
AMERICOTANURI-MANIÇOBA	AREARURAL	MANIÇOBA
ANTONIOFRANCISCODE OLIVEIRA	GOIABEIRAII	SALITRE
BOMJESUS-BARAUNA	FAZENDABARAUNA	ITAMOTINGA
BOMJESUS-NH1	PROJETOCURACANH1	MANIÇOBA
CELSOCAVALCANTED ECARVALHO	CAIXAPOSTALCOMUNITARIA RUAUM,S/N-PROJETO MANDACARU	MANDACARU
CORAÇAODEJESUS-JUREMA VERMELHA	POVOADODEJUREMA-VERMELHA	MANIÇOBA
CORAÇAODEJESUS-SERRADA MADEIRA	FAZENDASERRADAMADEIRA	ITAMOTINGA
DEPUTADORAIMUNDODA CUNHALEITE	RUADACUBA	JUREMAL
DOUTOREDSONRIBEIRO	POVOADODECONCHAS MANICOBA	MANIÇOBA
DURVALBARBOSADACUNHA	POVOADODEPORCOES	JUREMAL
ELEOTERIOSOARESFONSECA	PRAÇASAOPEDRO	PINHOES
ELISEUSANTOS	PROJETOCURACA,CAJ	ITAMOTINGA
E.M.E.I.AMELIABORGES	RUADOSVERMELHOS	CARNAIBADOSERTAO
E.M.E.I.AMERICOTANURY-ABOBORA	RUABERTOLINOEVANGELIST ADACUNHA	ABOBORA
E.M.E.I.ARCENIOJOSEDASILV A	FAZENDALAGINHA	CARAIBADOSERTAO

E.M.E.I.BOLIVARSANTANA	VILAJUCAVIANA	MANDACARUI
E.M.E.I.BOMJESUSDOSNAVE GANTES	RUAFELIPEBARROSO	ITAMOTINGA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 298508/2025, emitida em 04/08/2025

Certidão nº 298508/2025
04/08/2025, 20:30
Chave de Impressão: xDx4A
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/08/2025 e contém 31 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO
ESTADO DA BAHIA

E.M.E.I.HERBETMOUSE RODRIGUES	CAMPODOSCAVALOS	SALITRE
E.M.E.I.MANOELALVESDAMOTA	VILASANTAINES	MANIÇOBA
E.M.E.I.MARIAFERREIRADE SOUZA	RUADAIGREJA	MASSAROCA
E.M.E.I.NOSSASENHORADAS GROTAS-CARNAÍBA	POVOADODECARNEIROS	CARAIBADOSERTAO
E.M.E.I.PASSAGEMDO SARGENTO	POVOADOPASSAGEMDO SARGENTO	SALITRE
E.M.E.I.PROFªJOANARAMOS NETA	FAZENDAPERIQUITO	ITAMOTINGA
E.M.R.T.I.SAOJOSE	POVOADOSAOJOSE	ITAMOTINGA
EURIDICERIBEIROVIANA	QUIPA	MANIÇOBA
GRACIOSAXAVIERRAMOSGOMES	RUADAIGREJA	CARNAÍBADOSERTAO
JATOBA	POVOADOJATOBA-MANICOBA	MANIÇOBA
JOAODIASFERREIRA	POVOADODEALFAVACA	SALITRE
JOAONEVESDEALMEIDA	MARRUA	SALITRE
JOSEDEAMORIM	LAGOADOSALITRE	SALITRE
LINDAURAMARIADEJESUS	FAZENDARODEADOR	ITAMOTINGA
LUCIACARMEMSOBREIRA	HORTOFLORESTAL	SALITRE
MANOELDESOUZABONFIM	AVENIDAALFREDOVIANA	ABOBORA
MANOELGOMESMARTINS	PORTODEPEDRA	MANDACARUI
MANOELLUIZDASILVA	POVOADODECAMPOS	MANIÇOBA
MANOELNUNESAMORIM	JUNCO	SALITRE
MARIAAMELIADESOUZAOLIVEIRA	SABIA	SALITRE
MARIADOCARMOSANOGUEIRA	FAZENDASOBRADINHO	SALITRE
MARIAMONTEIROBACELAR	RODEADOURO	JUNCO
MARIANORODRIGUESDE SOUZA	POVOADODEGUANHAES	ITAMOTINGA
MIGUELANGELODESOUZA	CURRALNOVO	SALITRE
NOSSASENHORADASGROTAS-BOQUEIRAO	BOQUEIRAO	MANIÇOBA
NOSSASENHORARAINHADOSANJOS	FAZENDALAGOAGRANDE	MANIÇOBA
OSORIOTELESDEMENEZES	RUAVERMELHA	CARAIBADOSERTAO
PAULOFREIRE	ASSENTAMENTOS AOFRANCISCO-SALITRE	SALITRE
PEDRODIAS	RUADOCOMERCIO	CARAIBADOSERTAO
PONTAL	AREARURAL	ITAMOTINGA
PROFªANTONILADAFRANÇACARDOSO	LOCALIDADEDEANGICO	JUREMAL
PROFªATANILHALUZARAUJO	RUADOSBUTINS	MASSAROCA
PROFªBERNADETEBRAGA	POVOADOGANGORRAII	SALITRE
PROFªEDUALDINADAMASIO	LOCALIDADECAMPODOSCAVALOS	JUNCO

PROFªIRACYNUNESDASILVA	FELIPEBARROSO	ITAMOTINGA
PROFªMATILDECOSTAMEDRADO	CARNAIBADEDENTRO	CARAIBADOSERTAO
PROFªOSCARLINATANURI	GOIABEIRAI	SALITRE
RAIMUNDOCLEMENTINODE SOUZA	RUADARODOVIA	PINHOES
RURALDEMASSAROCA-ERUM	LOCALIDADEPOVOADODE LAGOINHA	MASSAROCA
SANTAINES	VILASANTAINES	MANIÇOBA
SANTATEREZINHA	POVOADODEJAZIDA	MANIÇOBA
SANTOANTONIO	PROJETOCURACANH03	ITAMOTINGA
SAOFRANCISCODEASSIS-MULUNGU	MULUNGU-MANICOBA	MANIÇOBA
SAOFRANCISCODEASSIS-NH2	PROJETOCURACA	ITAMOTINGA
SAOJOSE	FAZENDAMATOGROSSO	MANIÇOBA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 298508/2025, emitida em 04/08/2025

Certidão nº 298508/2025
04/08/2025, 20:30
Chave de Impressão: xDx4A
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/08/2025 e contém 31 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO
ESTADO DA BAHIA

SAOSEBASTIAO	FAZENDAITAPARICA	MANIÇOBA
VEREADORAMADEUDAMASIO	SAOGONÇALO	JUNCO

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 298508/2025, emitida em 04/08/2025

Certidão nº 298508/2025
04/08/2025, 20:30
Chave de Impressão: xDx4A
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/08/2025 e contém 31 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

188478/2023

Atividade em andamento

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **MARCELLO PRADO OLIVEIRA SILVA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **MARCELLO PRADO OLIVEIRA SILVA**
Registro: **3000117575BA** RNP: **0520279930**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **BA20230449493** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 05/06/2023
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO DE DADOS Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSTRUTORA JF PRADO LTDA ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS** CPF/CNPJ: **13.650.403/0001-28**
Endereço do contratante: AVENIDA MARECHAL CASTELO BRANCO Nº: 145
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: TEIXEIRA DE FREITAS UF: BA CEP: 45985970
Contrato: 2-002-2022 Celebrado em: 03/01/2022
Valor do contrato: R$ 31.455.481,92 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: AVENIDA DIVERSOS LOGRADOUROS Nº: SN
Complemento: Bairro: DIVERSOS
Cidade: TEIXEIRA DE FREITAS UF: BA CEP: 45985970
Data de início: 01/02/2022 Situação: atividade em andamento
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS CPF/CNPJ: 13.650.403/0001-28

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #TOS_1.1.1.1 - DE ALVENARIA 47 - Execução de manutenção 289.00 unidade;

Observações

MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS DE TEIXEIRA DE FREITAS - BA

Informações Complementares

- COM EXCEÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTES À ILUMINAÇÃO PÚBLICA, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE MÉDIA E ALTA TENSÃO, INSTALAÇÕES MECÂNICAS, PLANTIO, VEGETAÇÃO POR EXTRAPOLAR AS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL REQUERENTE.
- CONSIDERAR COMO OS SERVIÇOS EXECUTADOS APENAS NO ÂMBITO DA ENGENHARIA CIVIL.
- CONSIDERAR COMO OS SERVIÇOS REFERENTES À AR CONDICONADO APENAS A INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO SECA.
- CONSIDERAR COMO OS SERVIÇOS REFERENTES ÀS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS APENAS EM BAIXA TENSÃO NO ÂMBITO DA EDIFICAÇÃO.
- CONSIDERAR OS QUANTITATIVOS E UNIDADES DE MEDIDAS CONSTANTES NO ATESTADO.
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA `b` DO ARTIGO 6° DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.
- O PRAZO PARA EXECUÇÃO DA OBRA/SERVIÇO É DE 01/02/2022 À 04/01/2024, E O PERÍODO EXECUTADO ABRANGE ATÉ 01/02/2023, CONFORME O ATESTADO ANEXO.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

188478/2023

Atividade em andamento

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 31 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 188478/2023
09/06/2023, 11:16
42d77

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-ba.sitac.com.br/publico/, com a chave: 42d77

MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS – BA
PREFEITURA MUNICIPAL

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA PARCIAL

Atestamos para os devidos fins que a **CONSTRUTORA JF PRADO LTDA,** CNPJ:13.585.696/0001-07, com sede na Rua Alegria do Castro Neves, nº 54, Bairro Matatu, CEP: 40.255-240 Salvador/BA executou para a **PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS,** por intermédio da **SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA TRANSPORTE E SERV URB** CNPJ: 13.650.403/0001-28, com sede administrativa à Avenida Marechal Castelo Branco, nº 145, Centro, Teixeira de Freitas-BA, os serviços de engenharia relativos à execução dos serviços de manutenção de prédios públicos no Município de Teixeira de Freitas/BA, conforme dados abaixo:

CONTRATO Nº 2-002-2022

Objeto: Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de manutenção de prédios públicos no Município de Teixeira de Freitas/BA.

Valor do Contrato: R$ 12.008.773,83 (doze milhões, oito mil, setecentos e setenta e três reais e oitenta e três centavos).
Data assinatura do Contrato: 03/01/2022
Prazo de contrato: 01/02/2022 a 01/02/2023

1º Termo Aditivo de Valor: Metafísica;
2º Termo Aditivo de Valor: R$ 600.438,69 (seiscentos mil, quatrocentos e trinta e oito reais e sessenta e nove centavos);
3º Termo Aditivo de Valor: Metafísica;
4º Termo Aditivo de Valor: R$ 2.401.754,77 (dois milhões, quatrocentos e um mil, setecentos e cinquenta e quatro reais e setenta e sete centavos);
5º Termo Aditivo de Prazo e Valor: 04/01/2023 a 04/01/2024 e R$ 16.444.514,63 (dezesseis milhões, quatrocentos e quarenta e quatro mil, quinhentos e quatorze reais e sessenta e três centavos).

Valor Parcial Executado: R$ 15.010.967,29 (trinta e um milhões, quatrocentos e cinquenta e cinco mil, quatrocentos e oitenta e um reais e noventa e dois centavos).
Prazo Parcial Executado: 01/02/2022 a 01/02/2023.

Valor Total: R$ 31.455.481,92 (trinta e um milhões, quatrocentos e cinquenta e cinco mil, quatrocentos e oitenta e um reais e noventa e dois centavos).
Prazo Total de Execução: 01/02/2022 a 04/01/2024.

Responsável Técnico: Eng. Civil Marcello Prado Oliveira Silva – CREA-BA 052027993-0
Corresponsável Técnico: Eng. Civil Karen Santos – CREA-BA 051872025-0

Endereço dos prédios públicos para realização dos serviços seguem em relação em anexo.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 188478/2023, emitida em 09/06/2023

Certidão nº 188478/2023
12/06/2023, 08:34
Chave de Impressão: 42d77
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/06/2023 e contém 31 folhas

MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS – BA
PREFEITURA MUNICIPAL

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES:

ITEM	REF.	CÓD. SERV	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT TOTAL	QUANT EXECUTADOS
1			**SERVIÇOS PRELIMINARES**			
1.1	COMP 01	PRÓPRIA	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m²	25,00	13,30
1.2	COMP 02	PRÓPRIA	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X	m²	546,00	176,00
2			**DEMOLIÇÕES/REMOÇÕES**			
2.1	97063	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017	m²	2.700,00	973,00
2.2	COMP 04	PRÓPRIA	REMOCAO DE CALHAS E CONDUTORES DE AGUAS PLUVIAIS	M	1.400,00	473,16
2.3	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	310,18	254,98
2.4	97635	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	3.622,11	2.701,11
2.5	97626	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	80,00	57,79
2.6	97633	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	12.490,75	12.120,38
2.7	97637	SINAPI	REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	545,48	408,68
2.8	97640	SINAPI	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	5.853,00	2.150,20
2.9	97650	SINAPI	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	6.651,57	5.723,38
2.10	97649	SINAPI	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MECANIZADA, COM USO DE GUINDASTE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	9.676,19	7.754,76
2.11	97663	SINAPI	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UND	200,00	108,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 188478/2023, emitida em 09/06/2023

Certidão nº 188478/2023
12/06/2023, 08:34
Chave de Impressão: 42d77
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/06/2023 e contém 31 folhas

2.12	97664	SINAPI	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UND	250,00	165,00
2.13	97666	SINAPI	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UND	150,00	84,00
2.14	00017	ORSE	DEMOLIÇÃO DE REBOCO	M²	500,00	133,61
2.15	03240	ORSE	DEMOLIÇÃO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA	M²	300,00	-
2.16	00023	ORSE	DEMOLIÇÃO DE DIVISÓRIAS	M²	300,00	10,86
2.17	00016	ORSE	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M²	1.100,00	607,57
2.18	00013	ORSE	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO MANUALMENTE (LASTRO)	M³	304,50	162,98
2.19	90443	SINAPI/ORSE	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM.	M	350,00	208,10
2.20	12346	ORSE	REMOÇÃO DE ESQUADRIA DE ALUMÍNIO E VIDRO	M²	363,41	171,79
2.21	00031	ORSE	REMOÇÃO DE ESQUADRIA DE MADEIRA, COM OU SEM BATENTE	M²	200,00	79,62
2.22	02511	ORSE	CARGA MANUAL DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA	M³	150,00	44,76
2.23	100937	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³	m3xkm	9.946,02	9.547,18
2.24	100574	SINAPI	ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE BOTA-FORA C/ TRATOR ESTEIRA CAT - D-6 OU SIMILAR	M³	9.946,02	9.646,14
2.25	100205	SINAPI	TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 60 L, DE MASSA/ GRANEL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2019	M3XKM	20,00	-
3			**TERRAPLENAGEM**			
3.1	99059	SINAPI	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	144,60	104,96
3.2	99064	SINAPI	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	480,48	-
3.3	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	m³	210,22	112,79
3.4	94342	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	m³	130,22	53,33
4			**FECHAMENTOS**			
4.1	96369	SINAPI	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, COM VÃOS. AF_06/2017_P	m²	1.800,30	205,47

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 188478/2023, emitida em 09/06/2023

Certidão nº 188478/2023
12/06/2023, 08:34
Chave de Impressão: 42d77
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/06/2023 e contém 31 folhas

4.2	87456	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	100,18	44,69
4.3	COMP 22	PRÓPRIA	COBOGO CERAMICO (ELEMENTO VAZADO), 9X20X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 DE CIMENTO E AREIA	m²	285,58	146,99
4.4	87504	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	1.744,88	1.203,27
4.5	00156	ORSE	ALVENARIA TIJOLO CERÂMICO MACIÇO (5X9X19), ESP = 0,09M	M²	20,00	-
4.6	03417	ORSE	DIVISÓRIA EM PVC ESTRUTURADO EM PERFIS DE AÇO PINTADO EM EPOXI-POLIESTER, MONTADA	M²	200,00	144,07
4.7	102257	SINAPI	DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 3CM,	M²	15,00	-
4.8	101161	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X 50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	m2	165,00	52,04
5			**INFRA/SUPERESTRUTURA**			
5.1	92269	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020	m²	671,53	510,86
5.2	92270	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	m²	452,73	259,12
5.3	92271	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020	m²	357,73	187,22
5.4	92792	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	1.725,72	951,06
5.5	92793	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	931,08	581,54
5.6	92794	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	10.134,38	6.506,90
5.7	92791	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	6.595,94	3.911,04
5.8	92873	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	m³	170,22	114,19

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 188478/2023, emitida em 09/06/2023

Certidão nº 188478/2023
12/06/2023, 08:34
Chave de Impressão: 42d77
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/06/2023 e contém 31 folhas

5.9	94974	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_07/2016	m³	167,68	115,52
5.10	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m³	217,81	130,61
5.11	08255	ORSE	CALHA DE CONCRETO SEÇÃO 0,60 X 0,20M, SEM GRELHA DE FERRO	M	50,00	-
6			**COBERTURA**			
6.1	100390	SINAPI	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE RIPA EM TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO DE ENCAIXE, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	2.000,00	652,18
6.2	100395	SINAPI	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE CAIBRO EM TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	1.600,00	762,93
6.3	100331	SINAPI	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM MAIS DE DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	6.794,54	5.964,13
6.4	92548	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 6 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	UND	8,00	6,00
6.5	92549	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 7 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	UND	12,00	10,00
6.6	92550	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 8 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	UND	16,00	13,00
6.7	92541	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	6.600,00	4.648,29
6.8	92542	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	200,00	-
6.9	92543	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	861,26	413,46

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 188478/2023, emitida em 09/06/2023

Certidão nº 188478/2023
12/06/2023, 08:34
Chave de Impressão: 42d77
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/06/2023 e contém 31 folhas

6.10	92544	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	1.111,26	812,38
6.11	92580	SINAPI	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	1.551,26	841,67
6.12	94201	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	6.000,00	4.842,40
6.13	94204	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	300,00	-
6.14	94207	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	2.198,90	1.358,73
6.15	94213	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	2.761,26	2.038,97
6.16	94224	SINAPI	EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_07/2019	M	1.745,95	1.581,22
6.17	94219	SINAPI	CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	945,95	905,78
6.18	94223	SINAPI	CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019	M	630,63	264,19
6.19	98546	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018	m²	639,82	305,14
6.20	94226	SINAPI	SUBCOBERTURA COM MANTA PLÁSTICA REVESTIDA POR PELÍCULA DE ALUMÍNO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	1.990,99	1.132,93
6.21	COMP 54	PRÓPRIA	RECOLOCACO DE FORROS EM REGUA DE PVC E PERFIS, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL	m²	3.153,15	1.606,90
6.22	96486	SINAPI	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	m²	2.990,99	1.475,08

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 188478/2023, emitida em 09/06/2023

Certidão nº 188478/2023
12/06/2023, 08:34
Chave de Impressão: 42d77
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/06/2023 e contém 31 folhas

6.23	96113	SINAPI	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P	m²	1.891,89	16,27
6.24	94227	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	315,32	63,85
6.25	94228	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	1.575,11	1.380,03
6.26	94229	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	1.515,07	690,41
6.27	94231	SINAPI	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	2.696,75	2.164,92
6.28	55960	SINAPI	IMUNIZACAO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLOR	m²	11.819,99	8.626,47
6.29	101979	ORSE	PINGADEIRA	M	279,87	146,00
6.30	4378	ORSE	CONDUTOR DE ÁGUAS PLUVIAIS EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 22, E=0,7MM - DIAM. 100MM	M	365,00	148,50
6.31	94216	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	200,00	-
6.32	10652	ORSE	FORRO DE GESSO ACARTONADO, ACABAMENTO EM FILME PVC, PLACA 625 X 625MM E PERFIL T, MARCA MOD-LINE, MODELO LINHO OU SIMILAR, INSTALADO	M2	300,00	-
7			**INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS**			
7.1	COMP 62	PRÓPRIA	VASO SANITARIO INFANTIL SIFONADO, PARA VALVULA DE DESCARGA, EM LOUCA BRANCA, COM ACESSORIOS, INCLUSIVE ASSENTO PLASTICO, BOLSA DE BORRACHA PARA LIGACAO, TUBO PVC LIGACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	16,00	1,00
7.2	86931	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UND	60,00	45,00
7.3	86903	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UND	32,00	16,00
7.4	86901	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UND	55,00	28,00
7.5	86900	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM -	UND	51,00	20,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 188478/2023, emitida em 09/06/2023

Certidão nº 188478/2023
12/06/2023, 08:34
Chave de Impressão: 42d77
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/06/2023 e contém 31 folhas

			FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020			
7.6	86889	SINAPI	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UND	184,00	141,09
7.7	86895	SINAPI	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UND	94,00	63,00
7.8	86928	SINAPI	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UND	24,00	12,00
7.9	86906	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2"OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UND	180,00	98,00
7.10	86910	SINAPI	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2"OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/202	UND	115,00	60,00
7.11	86913	SINAPI	TORNEIRA CROMADA 1/2"OU 3/4"PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/202	UND	78,00	-
7.12	86916	SINAPI	TORNEIRA PLÁSTICA 3/4"PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UND	78,00	7,00
7.13	86877	SINAPI	VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2"X 1.1/2"PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UND	116,00	50,00
7.14	86878	SINAPI	VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2"X 1.1/2"PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UND	78,00	41,00
7.15	86879	SINAPI	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1"PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UND	78,00	33,00
7.16	COMP 77	PRÓPRIA	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 3/4" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UND	226,00	147,00
7.17	86885	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2"X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UND	194,00	124,00
7.18	89401	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	1.801,80	276,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 188478/2023, emitida em 09/06/2023

Certidão nº 188478/2023
12/06/2023, 08:34
Chave de Impressão: 42d77
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/06/2023 e contém 31 folhas

7.19	89402	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	1.801,80	274,00
7.20	89403	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	1.201,20	135,00
7.21	89359	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UND	133,00	62,00
7.22	89360	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UND	169,00	95,00
7.23	89362	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UND	173,00	114,00
7.24	89363	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UND	78,00	38,00
7.25	89368	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UND	78,00	4,00
7.26	89369	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UND	78,00	30,00
7.27	89438	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UND	116,00	51,00
7.28	89440	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UND	78,00	42,00
7.29	89443	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UND	78,00	10,00
7.30	88503	SINAPI	CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS	UND	14,00	2,00
7.31	88504	SINAPI	CAIXA D´AGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS, COM ACESSÓRIOS	UND	14,00	-
7.32	89576	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	M	630,64	125,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 188478/2023, emitida em 09/06/2023

Certidão nº 188478/2023
12/06/2023, 08:34
Chave de Impressão: 42d77
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/06/2023 e contém 31 folhas

7.33	89578	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	M	630,64	380,00
7.34	89580	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	M	150,30	39,00
7.35	89581	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UND	62,00	5,00
7.36	89584	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UND	185,00	119,00
7.37	89590	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UND	32,00	9,50
7.38	89687	SINAPI	TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UND	62,00	-
7.39	89693	SINAPI	TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UND	62,00	4,00
7.40	89701	SINAPI	TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UND	32,00	4,00
7.41	89711	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	300,30	93,00
7.42	89712	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	360,36	140,00
7.43	89713	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	360,36	-
7.44	89714	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	360,36	205,00
7.45	89728	SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E	UND	160,00	59,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 188478/2023, emitida em 09/06/2023

Certidão nº 188478/2023
12/06/2023, 08:34
Chave de Impressão: 42d77
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/06/2023 e contém 31 folhas

			INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014			
7.46	89733	SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UND	79,00	48,00
7.47	89742	SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UND	48,00	-
7.48	89748	SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UND	77,00	51,00
7.49	97906	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UND	38,00	29,00
7.50	COMP 111	PRÓPRIA	CAIXA DE GORDURA DUPLA, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M, ALTURA INTERNA = 0,6 M. AF_05/2018	UND	24,00	9,00
7.51	89707	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UND	59,00	26,00
7.52	89709	SINAPI	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UND	62,00	22,00
7.53	1999	SINAPI	VASO SANITÁRIO CONVENCIONAL, LINHA RAVENA P9, DECA OU SIMILAR, INCL.CAIXA DE DESCARGA DE EMBUTIR MONTANA OU SIMILAR, ASSENTO ASTRA TPK OU SIMILAR, CONJ. DE FIXAÇÃO DECA SP13 OU SIMILAR, ANEL DE VEDAÇÃO, TUBO DE LIGAÇÃO ACAB.CROMADO E ENGATE PLÁSTICO (PCD)	UND	10,00	4,00
7.54	44020	SINAPI	MICTORIO INDIVIDUAL, SIFONADO, VALVULA EMBUTIDA, DE LOUCA BRANCA, SEM COMPLEMENTOS - PADRAO ALTO	UND	10,00	-
7.55	2066	ORSE	ASSENTO PLASTICO, UNIVERSAL, BRANCO, PARA VASO SANITARIO, TIPO CONVENCIONAL	UND	44,00	22,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 188478/2023, emitida em 09/06/2023

Certidão nº 188478/2023
12/06/2023, 08:34
Chave de Impressão: 42d77
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/06/2023 e contém 31 folhas

7.56	10228	SINAPI	VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2 " E ACABAMENTO METALICO CROMADO	UND	21,00	13,00
7.57	100873	ORSE/SINAPI	BARRA DE APOIO	UND	15,00	15,00
7.58	89987	ORSE/SINAPI	REGISTRO DE GAVETA 3/4"	UND	21,00	12,00
7.59	89985	SINAPI	(COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE) REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	10,00	-
7.60	89957	SINAPI	(COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE) PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UN	15,00	-
7.61	1678	ORSE	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 50 MM (PIAS DE COZINHA, MÁQUINAS DE LAVAR, ETC...)	UN	15,00	-
7.62	1680	ORSE	REVISÃO DE PONTO DE ESGOTO TIPO 1	UN	20,00	-
7.63	2920	ORSE	VÁLVULA PARA MICTÓRIO FECHAMENTO AUTOMÁTICO DECAMATIC ECO , 2572 C OU SIMILAR	UN	5,00	-
7.64	98087	SINAPI	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,6 X 2,4 M, VOLUME ÚTIL: 14720 L (PARA 105 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	4,00	-
8			**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**			
8.1	91924	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	8.000,00	3.950,00
8.2	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	18.000,00	14.805,00
8.3	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	6.000,00	1.565,00
8.4	91930	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	4.000,00	1.156,49
8.5	91932	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	3.500,00	2.110,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 188478/2023, emitida em 09/06/2023

Certidão nº 188478/2023
12/06/2023, 08:34
Chave de Impressão: 42d77
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/06/2023 e contém 31 folhas

8.6	91934	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	3.500,00	1.700,00
8.7	96971	SINAPI	CORDOALHA DE COBRE NU 16 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	1.201,20	370,00
8.8	96972	SINAPI	CORDOALHA DE COBRE NU 25 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	1.201,20	586,00
8.9	91939	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UND	462,00	277,00
8.10	91940	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UND	462,00	10,00
8.11	91941	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UND	462,00	1,00
8.12	97667	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 ½") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	M	3.405,40	1.959,20
8.13	97668	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	M	2.405,40	670,00
8.14	91870	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	402,40	42,00
8.15	91871	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	2.402,40	919,00
8.16	101890	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UND	232,00	50,00
8.17	101891	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UND	232,00	70,00
8.18	101892	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UND	116,00	73,00
8.19	101893	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UND	124,00	88,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 188478/2023, emitida em 09/06/2023

Certidão nº 188478/2023
12/06/2023, 08:34
Chave de Impressão: 42d77
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/06/2023 e contém 31 folhas

MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS – BA
PREFEITURA MUNICIPAL

8.20	101883	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UND	23,00	10,00
8.21	101879	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UND	40,00	14,00
8.22	101880	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UND	24,00	24,00
8.23	97887	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	UND	74,00	34,00
8.24	100622	SINAPI	POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO SIMPLES, ENGASTADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIA, SEM LÂMPADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019	UND	20,00	-
8.25	COMP 139	SINAPI	CHUMBADOR DE AÇO PARA FIXAÇÃO DE POSTE DE ACO RETO OU CURVO 7 A 9M COM FLANGE - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	25,00	5,00
8.26	101627	SINAPI	REATOR PARA LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 250 W, USO EXTERNO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UND	40,00	-
8.27	101649	SINAPI	LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 250 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UND	40,00	-
8.28	101632	SINAPI	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UND	40,00	-
8.29	COMP 143	PRÓPRIA	BRACO P/ ILUMINACAO DE RUAS EM TUBO ACO GALV 1" COMP = 1,20M E INCLINACAO 25GRAUS EM RELACAO AO PLANO VERTICAL P/ FIXACAO EM POSTE OU PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	20,00	-
8.30	101652	SINAPI	LUMINÁRIA FECHADA, PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA LÂMPADA DE VAPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE LÂMPADA E REATOR). AF_08/2020	UND	40,00	-

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 188478/2023, emitida em 09/06/2023

Certidão nº 188478/2023
12/06/2023, 08:34
Chave de Impressão: 42d77
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/06/2023 e contém 31 folhas

8.31	93128	SINAPI	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UND	500,00	198,00
8.32	93141	SINAPI	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UND	1.000,00	615,00
8.33	93145	SINAPI	PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UND	100,00	3,00
8.34	97592	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UND	616,00	500,00
8.35	97593	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UND	300,00	61,00
8.36	97612	SINAPI	LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 20 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UND	540,00	36,00
8.37	96985	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UND	30,00	-
8.38	96986	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UND	130,00	37,00
8.39	COMP 153	PRÓPRIA	BOMBA RECALQUE D'AGUA DE ESTAGIOS TRIFASICA 2,0 HP	UND	6,00	-
8.40	100860	SINAPI	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA –FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UND	64,00	12,00
8.41	42425	SINAPI	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO	UND	10,00	7,00
8.42	42422	SINAPI	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO	UND	10,00	3,00
8.43	42424	SINAPI	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO	UND	10,00	-
8.44	43184	SINAPI	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/FIO	UND	4,00	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 188478/2023, emitida em 09/06/2023

Certidão nº 188478/2023
12/06/2023, 08:34
Chave de Impressão: 42d77
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/06/2023 e contém 31 folhas

8.45	39666	SINAPI	TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 3/4 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO	M	72,00	24,70
8.46	39715	SINAPI	TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL PARA ISOLAMENTO TERMICO DE 3/4	M	31,00	30,42
8.47	96974	SINAPI	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	100,00	-
8.48	10694	ORSE	CONECTOR EM LATÃO TIPO MINIGAR PARA CABOS 16 - 50 MM² (SPDA)	UN	6,00	-
8.49	98111	SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN	6,00	-
8.50	9051	ORSE	CAIXA DE EQUALIZAÇÃO P/ATERRAMENTO 20X20X10CM DE SOBREPOR P/11 TERMINAIS DE PRESSÃO C/BARRAMENTO	UN	2,00	-
8.51	12411	ORSE	MINICAPTOR COM BASE DE FIXAÇÃO HORIZONTAL EM AÇO GALVANIZADO, H=60CM	UN	9,00	-
8.52	11812	ORSE	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BARRA CHATA DE ALUMÍNIO DE 3/4" X 1/4"	M	90,00	-
8.53	11034	ORSE	PARAFUSO AUTO-ATARRACHANTE P/ TELHA, C/ PORCA - 2 ARRUELAS CONCAVAS (FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO)	UN	100,00	-
8.54	91173	SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015	M	100,00	-
8.55	95818	SINAPI	CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	20,00	-
8.56	91872	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	110,00	-
8.57	711	ORSE	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TAMPA CEGA (ESPELHO LISO) PARA CAIXA 4" X 2"	UN	30,00	-
9			**PINTURAS**			
9.1	88494	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	4.596,98	1.061,55
9.2	88496	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	10.550,00	5.207,72
9.3	88482	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	6.348,00	2.342,56
9.4	88483	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	15.970,87	8.431,91

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 188478/2023, emitida em 09/06/2023

Certidão nº 188478/2023
12/06/2023, 08:34
Chave de Impressão: 42d77
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/06/2023 e contém 31 folhas

9.5	88485	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	17.602,11	10.839,03
9.6	88487	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	21.000,00	8.031,18
9.7	88497	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	16.000,00	8.655,17
9.8	88486	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	5.000,00	1.274,42
9.9	88488	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	12.000,00	9.803,31
9.10	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	31.565,50	20.922,66
9.11	88423	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014	m²	2.000,00	103,87
9.12	COMP 169	PRÓPRIA	PINTURA EPOXI, TRES DEMAOS	m²	2.726,73	1.102,47
9.13	84657	SINAPI	FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO	m²	2.849,46	1.634,44
9.14	73739/ 001	SINAPI	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	m²	6.162,76	4.311,37
9.15	COMP 172	SINAPI	PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA	m²	4.472,07	2.408,33
9.16	COMP 173	PRÓPRIA	FUNDO PREPARADOR PRIMER SINTETICO, PARA ESTRUTURA METALICA, UMA DEMÃO, ESPESSURA DE 25 MICRA	m²	9.292,71	2.504,38
9.17	79500/ 002	SINAPI	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO, TRES DEMAOS	m²	5.969,36	2.589,31
9.18	41595	SINAPI	PINTURA ACRILICA DE FAIXAS DE DEMARCACAO EM QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA	M	690,69	-
9.19	79467	SINAPI	PINTURA COM TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA , DE FAIXAS DE DEMARCACAO, EM QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA.	ML	1.285,69	-
9.20	84665	SINAPI	PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO	m²	1.396,08	1.063,12
9.21	COMP 178	PRÓPRIA	PINTURA PARA TELHAS DE ALUMINIO COM TINTA ESMALTE AUTOMOTIVA	m²	226,73	179,10
9.22	COMP 179	PRÓPRIA	PINTURA POSTE RETO DE ACO 3,5 A 6M C/1 DEMAO D/TINTA GRAFITE C/PROPRIEDADES DE PRIMER E ACABAMENTO - OBS: C/ALTO TEOR DE ZARCAO	UND	-	-
9.23	10250 8	SINAPI	PINTURA DE TELHAS CERAMICAS	M²	9.920,68	4.205,60

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 188478/2023, emitida em 09/06/2023

Certidão nº 188478/2023
12/06/2023, 08:34
Chave de Impressão: 42d77
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/06/2023 e contém 31 folhas

9.24	102513	SINAPI	PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021	M2	242,66	-
10			**ESQUADRIAS/GRADES/DIVERSOS**			
10.1	COMP 180	PRÓPRIA	RECOLOCACAO DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL	UND	35,00	-
10.2	90820	SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UND	35,00	-
10.3	90821	SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UND	35,00	-
10.4	90822	SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UND	45,00	1,00
10.5	90823	SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UND	45,00	38,00
10.6	COMP 185	PRÓPRIA	ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 60X210CM, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_08/2015	UND	40,00	-
10.7	COMP 186	PRÓPRIA	ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 70X210CM, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_08/2015	UND	40,00	-
10.8	COMP 187	PRÓPRIA	ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 80X210CM, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_08/2015	UND	40,00	4,00
10.9	COMP 188	PRÓPRIA	ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 90X210CM, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_08/2015	UND	40,00	9,00
10.10	COMP 189	PRÓPRIA	ALIZAR / GUARNIÇÃO DE 5X1,5CM PARA PORTA DE 60X210CM FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UND	40,00	-
10.11	COMP 190	PRÓPRIA	ALIZAR / GUARNIÇÃO DE 5X1,5CM PARA PORTA DE 70X210CM FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UND	40,00	-
10.12	COMP 191	PRÓPRIA	ALIZAR / GUARNIÇÃO DE 5X1,5CM PARA PORTA DE 80X210CM FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UND	40,00	18,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 188478/2023, emitida em 09/06/2023

Certidão nº 188478/2023
12/06/2023, 08:34
Chave de Impressão: 42d77
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/06/2023 e contém 31 folhas

10.13	COMP 192	PRÓPRIA	ALIZAR / GUARNIÇÃO DE 5X1,5CM PARA PORTA DE 90X210CM FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UND	40,00	8,00
10.14	90830	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UND	154,00	30,00
10.15	90831	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UND	78,00	7,00
10.16	90841	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UND	83,00	30,00
10.17	90842	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UND	38,50	6,00
10.18	90843	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UND	74,00	42,00
10.19	90844	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UND	62,00	33,00
10.20	94569	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	48,04	26,87

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 188478/2023, emitida em 09/06/2023

Certidão nº 188478/2023
12/06/2023, 08:34
Chave de Impressão: 42d77
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/06/2023 e contém 31 folhas

MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS – BA
PREFEITURA MUNICIPAL

10.21	94570	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	75,55	42,92
10.22	COMP 201	PRÓPRIA	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 3 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, VEDAÇÃO COM ESPUMA EXPANSIVA PU, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	m²	50,06	18,47
10.23	COMP 202	PRÓPRIA	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 4 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, VEDAÇÃO COM ESPUMA EXPANSIVA PU, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	m²	140,06	122,46
10.24	100701	SINAPI	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019	m²	108,10	2,10
10.25	COMP 204	PRÓPRIA	PORTA DE FERRO DE ABRIR TIPO BARRA CHATA, COM REQUADRO E GUARNICAO COMPLETA	m²	108,10	1,50
10.26	84885	SINAPI	JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTO DE DOBRADICAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA E PUXADOR	UND	27,00	23,00
10.27	84886	SINAPI	MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO	UND	20,00	11,00
10.28	73838/001	SINAPI	PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 0,9X2,10M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS	UND	36,00	16,01
10.29	72118	SINAPI	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 6MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO	m²	200,00	5,99
10.30	84959	SINAPI	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 6MM	m²	200,00	32,12
10.31	85005	SINAPI	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA	m²	58,04	15,40
10.32	99861	SINAPI	GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019	m²	240,24	99,49
10.33	99837	SINAPI	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO.	M	100,06	71,67
10.34	COMP 213	PRÓPRIA	PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG	m²	90,10	23,31
10.35	COMP 214	PRÓPRIA	PORTAO DE FERRO COM VARA 1/2", COM REQUADRO	m²	90,10	8,21

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 188478/2023, emitida em 09/06/2023

Certidão nº 188478/2023
12/06/2023, 08:34
Chave de Impressão: 42d77
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/06/2023 e contém 31 folhas

10.36	08229	ORSE	GRELHA DE FERRO, LARG=32CM, EM VERGALHÕES 5/8", ESPAÇAMENTO=4CM, COM REQUADRO EM BARRA CHATA FERRO 2"X5/16"	M	100,00	6,73
10.37	01859	ORSE	REVISÃO DE ESQUADRIA DE FERRO	M²	601,86	2,52
10.38	01841	ORSE	REVISÃO DE ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO	M²	335,84	190,99
10.39	11575	SINAPI	RODANA 8 MM	UND	62,00	58,00
10.40	43577	SINAPI	TRINCO 365	UND	42,00	54,00
10.41	43600	SINAPI	PUXADOR	UND	33,00	30,00
10.42	12793	ORSE	JANELA EM ALUMÍNIO, COR N/P/B, MOLDURA-VIDRO, TIPO GUILHOTINA, EXCLUSIVE VIDRO	M²	150,00	-
10.43	02712	ORSE	CHAPA EM POLICARBONATO MR-10, COR CRISTAL, GE, 6MM	M²	150,00	-
10.44	12939	ORSE	PORTA ACÚSTICA EM MADEIRA 0,80 X 2,10, ESPESSURA 80MM COM VISOR DE 25 X25 CM	UN	5,00	-
10.45	12941	ORSE	PORTA ACÚSTICA EM MADEIRA 0,90 X 2,10, ESPESSURA 80MM COM VISOR DE 25 X25 CM	UN	5,00	-
10.46	07693	ORSE	GUARDA-CORPO EM TUBO DE AÇO INOX Ø=3", COM MONTANTES FLANGEADO EM TUBO INOX Ø=3" E COM FECHAMENTO EM TUBO Ø=2", COM ACABAMENTO POLIDO, H=0,90M, FIXADO NAS EXTREMIDADES	M	20,00	-
11			**PAVIMENTAÇÃO/PISOS**			
11.1	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	721,20	371,52
11.2	COMP 216	PRÓPRIA	ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO HIDRAULICO	m³	280,48	97,24
11.3	92394	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	m²	460,96	-
11.4	92398	SINAPI	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	m²	100,90	-
11.5	94438	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS,	m²	7.000,00	5.436,94

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 188478/2023, emitida em 09/06/2023

Certidão nº 188478/2023
12/06/2023, 08:34
Chave de Impressão: 42d77
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/06/2023 e contém 31 folhas

			PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014			
11.6	87255	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014	m²	250,00	547,22
11.7	87256	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	passeiom²	6.051,77	4.737,44
11.8	88650	SINAPI	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_06/2014	M	310,12	211,53
11.9	98689	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	173,66	88,91
11.10	101752	SINAPI	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020	m²	697,91	-
11.11	COMP 225	PRÓPRIA	PISO DE BORRACHA CANELADA, ESPESSURA 3,5MM, FIXADO COM COLA	m²	60,06	-
11.12	COMP 226	PRÓPRIA	PISO DE BORRACHA PASTILHADO, ESPESSURA 7MM, FIXADO COM COLA	m²	60,06	-
11.13	101727	SINAPI	PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA. AF_09/2020	m²	100,60	-
11.14	98680	SINAPI	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	m²	2.701,50	1.203,34
11.15	94991	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	m³	65,12	14,40
11.16	94994	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016	m²	1.366,56	527,80
11.17	11068	ORSE	PISO VINILICO	M²	65,00	64,43
11.18	101742	SINAPI	RODAPÉ VINILICO	M	65,00	64,97
11.19	00000156	SINAPI	ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, FLUIDO	KG	30,00	30,00
11.20	00101094	SINAPI	PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020	M	180,00	-

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 188478/2023, emitida em 09/06/2023

Certidão nº 188478/2023
12/06/2023, 08:34
Chave de Impressão: 42d77
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/06/2023 e contém 31 folhas

MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS – BA
PREFEITURA MUNICIPAL

12			**REVESTIMENTOS**			
12.1	87878	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	7.232,70	5.232,66
12.2	87545	SINAPI	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	9.201,50	8.022,96
12.3	87556	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	5.975,34	3.433,67
12.4	87274	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	8.100,00	6.852,25
12.5	88787	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 2,5 X 2,5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS SEM VÃOS. AF_10/2014	m²	323,83	-
12.6	COMP 237	PRÓPRIA	CANTONEIRA DE ALUMINIO 1"X1", PARA PROTECAO DE QUINA DE PAREDE	M	983,74	407,16
12.7	COMP 238	PRÓPRIA	PEITORIL EM MARMORE BRANCO, LARGURA DE 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M	60,06	24,62
13			**URBANIZAÇÃO**			
13.1	98509	SINAPI	PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_05/2018	UND	232,00	-
13.2	98510	SINAPI	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018	UND	118,00	15,00
13.3	COMP 241	PRÓPRIA	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO	m²	1.465,00	1.218,21
14			**LIMPEZAS**			
14.1	COMP 242	PRÓPRIA	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	22.821,00	12.728,08
14.2	00003	ORSE	LIMPEZA MANUAL DE TERRENO COM VEGETAÇÃO RASTEIRA, INCLUINDO ROÇAGEM E QUEIMA	M²	1.070,00	921,61

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 188478/2023, emitida em 09/06/2023

Certidão nº 188478/2023
12/06/2023, 08:34
Chave de Impressão: 42d77
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/06/2023 e contém 31 folhas

MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS – BA
PREFEITURA MUNICIPAL

15			**ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA**			
15.1	93565	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	12,00	7,71
15.2	93572	SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	12,00	7,71
15.3	93563	SINAPI	ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	12,00	7,71
15.4	PROP. 1	Próprio	VEICULO LEVE - VOLKSWAGEN-GOL 1000 - AUTOMÓVEL ATE 100 HP	MÊS	12,00	-
15.5	4222	SINAPI	GASOLINA COMUM	L	7.000,00	-

Teixeira de Freitas-BA, 25 de maio de 2023.

PAULO DE SOUZA OLIVEIRA
Secretária de Infraestrutura Transporte e Serv. Urb.

Abraão Oliveira Gonçalves
ABRAÃO OLIVEIRA GONÇALVES
Engenheiro Civil – CREA BA 0519687353
Supervisor de Engenharia

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 188478/2023, emitida em 09/06/2023

Certidão nº 188478/2023
12/06/2023, 08:34
Chave de Impressão: 42d77
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/06/2023 e contém 31 folhas

IMÓVEIS ALUGADOS, MANTIDOS E PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS
CONTRATO Nº 2-002-2022
Execução dos serviços de manutenção de prédios públicos no Município de Teixeira de Freitas-BA

ORGÃO	NOME_UNIDADE	NOME_IMOVEL	LOGRADOURO	BAIRRO	DISTRITO	SITUACAO	VINCULO	TAMANHO (M²)
PMTF	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	APOIO DISTRITAL - JARDIM NOVO	AV BRASÍLIA, 380	CENTRO	JARDIM NOVO	ATIVO		
PMTF	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	APOIO DISTRITAL - JARDIM NOVO	RUA DEOLIZANO RODRIGUES, 9	CENTRO	JARDIM NOVO	ATIVO		
PMTF	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	APOIO DISTRITAL - JARDIM NOVO	RUA DEOLIZANO RODRIGUES, 17	CENTRO	JARDIM NOVO	ATIVO		
PMTF	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	APOIO DISTRITAL - JARDIM NOVO	RUA DEOLIZANO RODRIGUES, 10	CENTRO	JARDIM NOVO	ATIVO		
PMTF	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	APOIO DISTRITAL - JARDIM NOVO	AV BRASÍLIA, 3	CENTRO	JARDIM NOVO	ATIVO		
PMTF	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	APOIO DISTRITAL - SANTO ANTONIO	RUA MENDES SÁ, 123	CENTRO	SANTO ANTONIO	ATIVO	LOCADO	
PMTF	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	APOIO DISTRITAL - SANTO ANTONIO	RO BA 290 BARRO VERMELHO 20	ZONA RURAL	SANTO ANTONIO	ATIVO		
PMTF	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	APOIO DISTRITAL - VILA MARINHA	RUA PRINCIPAL, 15	CENTRO	VILA MARINHO	ATIVO		
PMTF	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	CHAFARIZ DE SANTO ANTONIO	RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, 12	CENTRO	SANTO ANTONIO	ATIVO	PRÓPRIO	
PMTF	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	CHAFARIZ DUQUE DE CAXIAS	RUA PRINCESA ISABEL, 265	CENTRO	DUQUE DE CAXIAS	ATIVO		
PMTF	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	CORREIO - DUQUE DE CAXIAS	PRAÇA DA MATRIZ, 18	CENTRO	CACHOEIRA DO MATO	ATIVO	PRÓPRIO	
PMTF	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	CORREIOS SANTO ANTONIO	PRAÇA MARECHAL DEODORO DA FONSECA, 114	CENTRO	SANTO ANTONIO	ATIVO	PRÓPRIO	
PMTF	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	DAP - DEPARTAMENTO DE ARQUIVO E PATRIMÔNIO	AV. PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 5210	SANTA RITA	SEDE	ATIVO		
PMTF	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	ESCRITORIO ADMINISTRATIVO - DUQUE DE CAXIAS	RUA CASTRO ALVES, 107	CENTRO	DUQUE DE CAXIAS	ATIVO		
PMTF	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	EXT. DO DAP / caminhões do lixo	AV ALCOBACA, S/N	CAMINHO DO MAR	SEDE	ATIVO		
PMTF	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	FARINHEIRA COMUNITÁRIA	RUA BRAULIO NASCIMENTO, 206	CENTRO	CACHOEIRA DO MATO	ATIVO	PRÓPRIO	
PMTF	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	POSTO ARTESIANO - JARDIM NOVO	AV BRASILIA, 90	CENTRO	JARDIM NOVO	ATIVO		
PMTF	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	SEDE SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	RUA PRUDENTE DE MORAES, 24 E 25	CENTRO	SEDE	ATIVO	LOCADO	
PMTF	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	SESMT	RUA PRUDENTE DE MORAIS, 239	CENTRO	SEDE	ATIVO	LOCADO	
PMTF	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	TERRENO NA RUA CINGAPURA	RUA CINGAPURA, SN	LIBERDADE	SEDE	INATIVO	PRÓPRIO	
PMTF	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	VESTIARIO SANTO ANTÔNIO	RUA GRACILIANO MENDES, 135	CENTRO	SANTO ANTONIO	ATIVO	PRÓPRIO	
PMTF	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	DNIT	BR101 - PRÓXIMO A WIG (ANTIGA PIANA)	NOVA AMÉRICA	SEDE	ATIVO	CESSÃO PARA MUNICIPIO	
PMTF	AGRICULTURA	CASA DA VEGETAÇÃO	RUA RUBENS MOTA DANTAS, SN	RESIDENCIAL DOS PIONEIROS	SEDE	ATIVO	LOCADO	
PMTF	AGRICULTURA	CENTRO DE ABASTECIMENTO	RUA MAL EURICO GASPAR DUTRA, 1	WILSON BRITO	SEDE	ATIVO		5.628,11
PMTF	AGRICULTURA	CENTRO DE ABASTECIMENTO (PEIXARIA)	RUA IPIRANGA, 10	CENTRO	SEDE	ATIVO	PRÓPRIO	
PMTF	AGRICULTURA	MERCADO MUNICIPAL CARAVELAS	AV. PRESIDENTE GETULIO VARGAS	VILA VARGAS	SEDE	ATIVO		
PMTF	AGRICULTURA	SEDE SECRETARIA AGRICULTURA	AV PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 5330	SANTA RITA	SEDE	ATIVO	LOCADO	
FMAS	ASSISTÊNCIA SOCIAL	CASA LAR - ABRIGO INSTITUCIONAL	RUA ITÁLIA, 394	BELA VISTA	SEDE	ATIVO	LOCADO	
FMAS	ASSISTÊNCIA SOCIAL	CENTRO POP	RUA DA SAUDADE, 231	BELA VISTA	SEDE	ATIVO	LOCADO	
FMAS	ASSISTÊNCIA SOCIAL	CONSELHO TUTELAR	RUA JOSE DO PATROCINIO, 111	SÃO LOURENÇO	SEDE	ATIVO	LOCADO	
FMAS	ASSISTÊNCIA SOCIAL	CRAM - CENTRO DE REF ATENDIMENTO A MULHER	RUA ÁGUAS CLARAS, 384	BELA VISTA	SEDE	ATIVO	LOCADO	
FMAS	ASSISTÊNCIA SOCIAL	CRAS - CASTELINHO	RUA SUCUPIRA, 842	CASTELINHO	SEDE	ATIVO	LOCADO	
FMAS	ASSISTÊNCIA SOCIAL	CRAS LIBERDADE	RUA CANADÁ, 395	LIBERDADE	SEDE	ATIVO	LOCADO	
FMAS	ASSISTÊNCIA SOCIAL	CRAS SÃO LOURENÇO	RUA SARGENTO PEDRO, 199	SÃO LOURENÇO	SEDE	ATIVO		
FMAS	ASSISTÊNCIA SOCIAL	CRAS ULISSES GUIMARÃES	RUA FORMOSA, 171	ULISSES GUIMARÃES	SEDE	ATIVO	PRÓPRIO	
FMAS	ASSISTÊNCIA SOCIAL	CREAS	RUA SAGRADA FAMILIA, 1026	BELA VISTA	SEDE	ATIVO		
FMAS	ASSISTÊNCIA SOCIAL	CREAS PAEFI - CASSIANE LIMA	RUA DO HAITI, 75	BELA VISTA	SEDE	ATIVO	PRÓPRIO	
FMAS	ASSISTÊNCIA SOCIAL	SEDE SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	RUA JOÃO CALMOM, 189	CENTRO	SEDE	ATIVO	LOCADO	
PMTF	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	SEDE SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	AV. PRES. GETULIO VARGAS, 3135A	BELA VISTA	SEDE	ATIVO	LOCADO	
FME	EDUCAÇÃO E CULTURA	APOIO CASA DA CULTURA	RUA JOAQUIM MUNIZ NETO, 125	OURO VERDE	SEDE	ATIVO	LOCADO	
FME	EDUCAÇÃO E CULTURA	APOIO DISTRITAL - CASA DA CULTURA	RUA BENEDITO COSTA, 46	CENTRO	DUQUE DE CAXIAS	ATIVO		
FME	EDUCAÇÃO E CULTURA	BIBLIOTECA MUNICIPAL	AV SÃO PAULO, 209	BELA VISTA	SEDE	ATIVO	LOCADO	
FME	EDUCAÇÃO E CULTURA	CASA DA CULTURA	RUA PRUDENTE DE MORAES, 159	CENTRO	SEDE	ATIVO		
							SUBTOTAL	5.628,11

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
Rua Prof. Aloísio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

CREA-BA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
Impresso em: 12/06/2023, às 08:34.

Certidão nº 188478/2023
12/06/2023, 08:34
Chave de Impressão: 42d77
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/06/2023 e contém 31 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 188478/2023, emitida em 09/06/2023

IMÓVEIS ALUGADOS, MANTIDOS E PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS
CONTRATO Nº 2-002-2022
Execução dos serviços de manutenção de prédios públicos no Município de Teixeira de Freitas-BA

ATUALIZADA EM 03 DE FEVEREIRO 2021

ORGÃO	NOME_UNIDADE	NOME_IMOVEL	LOGRADOURO	BAIRRO	DISTRITO	SITUACAO	VINCULO	TAMANHO (M²)
FME	EDUCAÇÃO E CULTURA	CEI - CENTRO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA	RUA ELEOZIPPO CUNHA, 290	BELA VISTA	SEDE	ATIVO	LOCADO	
FME	EDUCAÇÃO E CULTURA	CRECHE JARDIM NOVO	RUA JARDIM NOVO, 3	CENTRO	JARDIM NOVO	ATIVO		
FME	EDUCAÇÃO E CULTURA	CRECHE CAMERINO DE SANTANA MATOS	RUA GETÚLIO VARGAS, 370	CENTRO	SANTO ANTONIO	ATIVO	LOCADO	
FME	EDUCAÇÃO E CULTURA	CRECHE CAMINHO DO MAR	RUA DO SACRAMENTO, 108	CAMINHO DO MAR	SEDE	ATIVO		616,37
FME	EDUCAÇÃO E CULTURA	CRECHE CIRANDA DA ALEGRIA	RUA RIO NEGRO, 247	MONTE CASTELO	SEDE	ATIVO	LOCADO	559,71
FME	EDUCAÇÃO E CULTURA	CRECHE COLINA VERDE	RUA RAQUEL DE QUEIROZ, 300	COLINA VERDE	SEDE	ATIVO		
FME	EDUCAÇÃO E CULTURA	CRECHE JARDIM DOS PASSAROS	RUA PRINC. DAYANA, 205	KAIKAN SUL	SEDE	ATIVO	LOCADO	528,89
FME	EDUCAÇÃO E CULTURA	CRECHE JARDIM LIBERDADE	RU THOMAZ ANTONIO GONZAGA, 180	JARDIM LIBERDADE	SEDE	ATIVO	LOCADO	236,53
FME	EDUCAÇÃO E CULTURA	CRECHE JERUSALÉM	RUA PEDRO ALVES DOS SANTOS, 34	JERUSALÉM	SEDE	ATIVO	PRÓPRIO	
FME	EDUCAÇÃO E CULTURA	CRECHE LIBERDADE II	RUA MUNDO NOVO, 190	LIBERDADE II	SEDE	ATIVO		1.300,00
FME	EDUCAÇÃO E CULTURA	CRECHE MUNDO ENCANTADO	RUA CHINA, 326	LIBERDADE	SEDE	ATIVO	LOCADO	178,20
FME	EDUCAÇÃO E CULTURA	CRECHE PRO INFÂNCIA JOÃO MENDONÇA	AV. VICTORINO CHICON, 250		SEDE	ATIVO		1.450,00
FME	EDUCAÇÃO E CULTURA	CRECHE PROFESSORA MARIA CUNHA	AV. GETULIO VARGAS, 597	CENTRO	DUQUE DE CAXIAS	ATIVO	LOCADO	
FME	EDUCAÇÃO E CULTURA	CRECHE SANTA RITA	RUA BANDEIRANTES, 124	SANTA RITA	SEDE	ATIVO		560,90
FME	EDUCAÇÃO E CULTURA	DEPÓSITO EDUCAÇÃO - ALMOXARIFADO	AV PROFETA ISSA, 00593	MONTE CASTELO	SEDE	ATIVO	LOCADO	
FME	EDUCAÇÃO E CULTURA	DEPOSITO MERENDA ESCOLAR	AV PROFETA ISSA, 627	MONTE CASTELO	SEDE	ATIVO	LOCADO	
FME	EDUCAÇÃO E CULTURA	EMEI BATISTA MONTE SINAI	RUA ANDRÉ MEDEIROS, 651	SÃO LOURENÇO	SEDE	ATIVO	LOCADO	65,63
FME	EDUCAÇÃO E CULTURA	EMEI CASTELINHO	RUA CAROLINA MEDEIROS, 78	CASTELINHO	SEDE	ATIVO	LOCADO	54,71
FME	EDUCAÇÃO E CULTURA	EMEI CONTOS DE FADA	RUA ELEUZIBIO CUNHA, 1294	BELA VISTA	SEDE	ATIVO	LOCADO	715,62
FME	EDUCAÇÃO E CULTURA	EMEI DELCI RODRIGUES AGUILAR	RUA JOANA ANGELICA, 9990 A	SANTA RITA	SEDE	ATIVO	PRÓPRIO	2.220,67
FME	EDUCAÇÃO E CULTURA	EMEI ESTRELA DA MANHÃ	RUA JOÃO TRINTA, 340	TANCREDO NEVES	SEDE	ATIVO		187,69
FME	EDUCAÇÃO E CULTURA	EMEI GELSON OLIVEIRA COSTA	AV. VINICIUS DE MORAES, 290A	COLINA VERDE	SEDE	ATIVO	LOCADO	366,86
FME	EDUCAÇÃO E CULTURA	EMEI JARDIM CARAIPE	RUA MARIA FRANCISCA, 71	SÃO LOURENÇO	SEDE	ATIVO	LOCADO	
FME	EDUCAÇÃO E CULTURA	EMEI O PEQUENO PRINCIPE	RUA HENRIQUE BRITO, 27	CAMINHO DO MAR	SEDE	ATIVO	LOCADO	366,48
FME	EDUCAÇÃO E CULTURA	EMEI PROF MARCELA NOLASCO VENEZIA	RUA JOSÉ MOURA, 150	VILA VARGAS	SEDE	ATIVO	PRÓPRIO	2.567,46
FME	EDUCAÇÃO E CULTURA	EMEI TARSILA DO AMARAL	AV. LÍDIA TRAVAGLIA CHICON, S/N	JOÃO MENDONÇA	SEDE	ATIVO	PRÓPRIO	737,37
FME	EDUCAÇÃO E CULTURA	ESCOLA - ZONA RURAL	PO VILA FELIZ II, 1	ZONA RURAL		ATIVO		
FME	EDUCAÇÃO E CULTURA	ESCOLA ALCENOR BARBOSA	RUA GRAVOLANDIA, 350	CASTELINHO	SEDE	ATIVO	PRÓPRIO	658,30
FME	EDUCAÇÃO E CULTURA	ESCOLA ALFREDO FÉLIX CORREIA	AV. ALCOBAÇA, KM 0,6 - PX CAB - RURAL	ZONA RURAL		ATIVO	PRÓPRIO	
FME	EDUCAÇÃO E CULTURA	ESCOLA AMIGOS DA NATUREZA	RUA ARMENIA, 70	LIBERDADE I	SEDE	ATIVO	PRÓPRIO	
FME	EDUCAÇÃO E CULTURA	ESCOLA AMIGOS DE ARACRUZ	RUA COREIA DO SUL, 1	LIBERDADE II	SEDE	ATIVO	PRÓPRIO	3.586,41
FME	EDUCAÇÃO E CULTURA	ESCOLA ANTONIO CHICON SOBRINHO	RUA FREI SIMÃO, 1572	BONADIMAN	SEDE	ATIVO	PRÓPRIO	1.403,07
FME	EDUCAÇÃO E CULTURA	ESCOLA ARARAS	EST. TEIXEIRA COMUNIDADE ARARA, 10 - RURAL	ZONA RURAL		ATIVO	PRÓPRIO	
FME	EDUCAÇÃO E CULTURA	ESCOLA BELA VISTA	RUA ITALIA, 588	BELA VISTA	SEDE	ATIVO	PRÓPRIO	1.212,74
FME	EDUCAÇÃO E CULTURA	ESCOLA BRAS PEREIRA DO NASCIMENTO	RUA FLAVIANO GUIMARÃES, 236	WILSON BRITO	SEDE	ATIVO		453,28
FME	EDUCAÇÃO E CULTURA	ESCOLA CLELIA DAS GRAÇAS FIGUEIREDO PINTO	RUA JOANA ANGELICA, 75	SANTA RITA	SEDE	ATIVO	PRÓPRIO	2.523,01
FME	EDUCAÇÃO E CULTURA	ESCOLA CORA CORALINA	RUA TOMAZ ANTONIO GONZAGA, 61	JARDIM LIBERDADE	SEDE	ATIVO	LOCADO	243,19
FME	EDUCAÇÃO E CULTURA	ESCOLA D. PEDRO II - DUQUE DE CAXIAS	RUA BENEDITO COSTA, 219	CENTRO	DUQUE DE CAXIAS	ATIVO	PRÓPRIO	
FME	EDUCAÇÃO E CULTURA	ESCOLA EDUCANDÁRIO PAZ E BEM	RUA VATICANO, 70	ULISSES GUIMARÃES	SEDE	ATIVO	CESSÃO PARA MUNICIPIO	
FME	EDUCAÇÃO E CULTURA	ESCOLA GENI GUERRA	RUA RAQUEL DE QUEIROZ, 645	COLINA VERDE	SEDE	ATIVO	PRÓPRIO	6.187,54
FME	EDUCAÇÃO E CULTURA	ESCOLA GENIVALDO BISPO	RUA GARRINCHA, 192	NOVA TEIXEIRA	SEDE	ATIVO	PRÓPRIO	2.897,96
FME	EDUCAÇÃO E CULTURA	ESCOLA GESSE INACIO DO NASCIMENTO	RUA JARDIM BOTÂNICO, S/N	REDENÇÃO	SEDE	ATIVO	PRÓPRIO	3.332,71
FME	EDUCAÇÃO E CULTURA	ESCOLA GILBERTO DA SILVA CARDOSO	TV N DA JUVENTUDE, 223	MONTE CASTELO	SEDE	ATIVO	PRÓPRIO	3.150,18
							SUBTOTAL	38.361,48

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
Rua Prof. Aloísio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

Impresso em: 12/06/2023, às 08:34.

CREA-BA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Certidão nº 188478/2023
12/06/2023, 08:34
Chave de Impressão: 42d77
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/06/2023 e contém 31 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 188478/2023, emitida em 09/06/2023

IMÓVEIS ALUGADOS, MANTIDOS E PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS
CONTRATO Nº 2-002-2022
Execução dos serviços de manutenção de prédios públicos no Município de Teixeira de Freitas-BA

ATUALIZADA EM 03 DE FEVEREIRO 2021

ORGÃO	NOME_UNIDADE	NOME_IMOVEL	LOGRADOURO	BAIRRO	DISTRITO	SITUACAO	VINCULO	TAMANHO (M²)
FME	EDUCAÇÃO E CULTURA	ESCOLA IGUALDADE E JUSTIÇA	RUA AURELINO J DE OLIVEIRA, 227	SÃO LOURENÇO	SEDE	ATIVO	PRÓPRIO	1.489,48
FME	EDUCAÇÃO E CULTURA	ESCOLA IRMÃ DULCE	RUA SUCUPIRA, 121	IRMÃ DULCE	SEDE	ATIVO	PRÓPRIO	1.059,47
FME	EDUCAÇÃO E CULTURA	ESCOLA JESUINO MARTINS DE SOUZA	RUA DOIS DE JULHO, 67	CENTRO	CACHOEIRA DO MATO	ATIVO	PRÓPRIO	
FME	EDUCAÇÃO E CULTURA	ESCOLA JESUÍNO MARTINS DE SOUZA - QUADRA	RUA CARLOS GOMES, 344	CENTRO	CACHOEIRA DO MATO	ATIVO	PRÓPRIO	
FME	EDUCAÇÃO E CULTURA	ESCOLA JOÃO ALVES DE MACEDO	RUA GETULIO VARGAS, 290	CENTRO	SANTO ANTONIO	ATIVO	PRÓPRIO	
FME	EDUCAÇÃO E CULTURA	ESCOLA JOÃO MENDONÇA	RUA 05,QUADRA F-2, 491A	URBIS II	SEDE	ATIVO	PRÓPRIO	2.706,73
FME	EDUCAÇÃO E CULTURA	ESCOLA JOAQUIM JOSE DE ALMEIDA	RUA ISRAEL, 1	ULISSES GUIMARÃES	SEDE	ATIVO	PRÓPRIO	2.948,09
FME	EDUCAÇÃO E CULTURA	ESCOLA JOAQUIM JOSE DE ALMEIDA - QUADRA	RUA FINLANDIA, 168	ULISSES GUIMARÃES	SEDE	ATIVO	PRÓPRIO	
FME	EDUCAÇÃO E CULTURA	ESCOLA JOAQUIM MUNIZ DE ALMEIDA NETO	AV PRES GETÚLIO VARGAS, 37	SANTA RITA	SEDE	ATIVO	PRÓPRIO	
FME	EDUCAÇÃO E CULTURA	ESCOLA JOSÉ FÉLIX CORREIA	RUA PIONEIRO, 1	NOVA AMÉRICA	SEDE	ATIVO	PRÓPRIO	879,78
FME	EDUCAÇÃO E CULTURA	ESCOLA LEIA MEIRE	RUA JOÃO PAULO II, 250	ARCO VERDE	SEDE	ATIVO	LOCADO	
FME	EDUCAÇÃO E CULTURA	ESCOLA LUCINEIDE DA SILVA	RUA GETÚLIO VARGAS, 276	CENTRO	SANTO ANTONIO	ATIVO	PRÓPRIO	650,00
FME	EDUCAÇÃO E CULTURA	ESCOLA MANOEL CARDOSO NETO	RUA IPIRANGA, 26	CENTRO	SEDE	ATIVO	PRÓPRIO	1.440,07
FME	EDUCAÇÃO E CULTURA	ESCOLA MOABH CRISTAL FELIX	RUA MAURÍCIO NASSAU, 55	VILA CARAÍPE	SEDE	ATIVO	CESSÃO PARA MUNICIPIO	1.557,83
FME	EDUCAÇÃO E CULTURA	ESCOLA MONTEIRO LOBATO	RODOVIA BR 101, KM 18 - RURAL	ZONA RURAL		ATIVO		
FME	EDUCAÇÃO E CULTURA	ESCOLA MUNICIPAL SANTA GLÓRIA	FAZENDA MORRO DO BOM JESUS	ZONA RURAL		ATIVO	LOCADO	
FME	EDUCAÇÃO E CULTURA	ESCOLA MUNICIPAL SANTA RITA	RO BA 290 BARRO VERMELHO,10 - FAZ. MORRO SANTA RITA	ZONA RURAL	SANTO ANTONIO	ATIVO		441,13
FME	EDUCAÇÃO E CULTURA	ESCOLA NILSON FERNANDES	PRC NELSON MANDELA, S/N	CENTRO	SANTO ANTONIO	ATIVO	PRÓPRIO	330,00
FME	EDUCAÇÃO E CULTURA	ESCOLA NOSSO LAR	RUA UBERLANDIA, 97	SÃO LOURENÇO	SEDE	ATIVO	LOCADO	
FME	EDUCAÇÃO E CULTURA	ESCOLA NOVOS TEMPOS	AV BRASILIA, 101	CENTRO	JARDIM NOVO	ATIVO		
FME	EDUCAÇÃO E CULTURA	ESCOLA P PEREIRA	ROD BA 290, 8		DUQUE DE CAXIAS	ATIVO		
FME	EDUCAÇÃO E CULTURA	ESCOLA PEDRO AGRIZZI	RUA INÁCIO MONTEIRO, 1	JERUSALÉM	SEDE	ATIVO	PRÓPRIO	5.206,01
FME	EDUCAÇÃO E CULTURA	ESCOLA PROF PAULO FREIRE	RUA LUÍS ANTÔNIO DE OLIVEIRA, 729	SÃO LOURENÇO	SEDE	ATIVO	LOCADO	
FME	EDUCAÇÃO E CULTURA	ESCOLA RACHEL DE QUEIROZ	RUA NILO PEÇANHA, S/N	CENTRO	SEDE	ATIVO	PRÓPRIO	1.529,76
FME	EDUCAÇÃO E CULTURA	ESCOLA RECREIO	RUA ROTARY, 248	BELA VISTA	SEDE	ATIVO	PRÓPRIO	659,14
FME	EDUCAÇÃO E CULTURA	ESCOLA ROTARY CLUBE	RUA ESPANHA, 130	JARDIM EUROPA	SEDE	ATIVO		
FME	EDUCAÇÃO E CULTURA	ESCOLA RURAL - DUQUE	PO CORREGO MUTUM, 1985	ZONA RURAL	DUQUE DE CAXIAS	ATIVO		
FME	EDUCAÇÃO E CULTURA	ESCOLA RURAL - DUQUE	POV CORREGO MUTUM A2, 170	ZONA RURAL	DUQUE DE CAXIAS	ATIVO		
FME	EDUCAÇÃO E CULTURA	ESCOLA RURAL - SANTO ANTONIO	POV SÃO BENEDITO, 290	ZONA RURAL	SANTO ANTONIO	ATIVO		
FME	EDUCAÇÃO E CULTURA	ESCOLA SÃO GERALDO	RUA EDITORIAL, 70	TANCREDO NEVES	SEDE	ATIVO	PRÓPRIO	
FME	EDUCAÇÃO E CULTURA	ESCOLA SÃO LOURENÇO	RUA DA BANDEIRA, 141	SÃO LOURENÇO	SEDE	ATIVO	PRÓPRIO	
FME	EDUCAÇÃO E CULTURA	ESCOLA SÃO PEDRO	EST. TEIXEIRA COMUNIDADE DE ARARA, 280 - RURAL	ZONA RURAL		ATIVO	PRÓPRIO	
FME	EDUCAÇÃO E CULTURA	ESCOLA SHENEIDER CORDEIRO CORREIA	RUA H B (RUA AMÉRICA), 22	NOVA AMÉRICA	SEDE	ATIVO	PRÓPRIO	1.470,83
FME	EDUCAÇÃO E CULTURA	ESCOLA SOLIDARIEDADE	RUA NOVA VENÉCIA, 60	BONADIMAN	SEDE	ATIVO	PRÓPRIO	
FME	EDUCAÇÃO E CULTURA	ESCOLA VICENTE DE PAULA	FAZENDA ROCHEDO, 2400 - RURAL	ZONA RURAL		ATIVO	PRÓPRIO	
FME	EDUCAÇÃO E CULTURA	ESCOLA VILA MARINHA (EDUARDO HENRIQUE ACCIOLY CAMPOS)	RUA MINEIRA, 16	CENTRO	VILA MARINHO	ATIVO		
FME	EDUCAÇÃO E CULTURA	ESCOLA VILA VARGAS	RUA DA LAPA, 220	SÃO LOURENÇO	SEDE	ATIVO	PRÓPRIO	
FME	EDUCAÇÃO E CULTURA	ESCOLA VINICIUS DE MORAES	AV. PADRE ANCHIETA, 1605	JARDIM CARAÍPE	SEDE	ATIVO	LOCADO	150,68
FME	EDUCAÇÃO E CULTURA	MARCENARIA DA EDUCAÇÃO	RUA JACKSON X. DE BARROS, 394	BELA VISTA	SEDE	ATIVO		
FME	EDUCAÇÃO E CULTURA	PESTALOZZI (ESCOLA ESECIAL NOVA FLOR)	RUA ITÁLIA, 447	MONTE CASTELO	SEDE	ATIVO		
							SUBTOTAL	22.519,00

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
Rua Prof. Aloísio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

CREA-BA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Impresso em: 12/06/2023, às 08:34.

Certidão nº 188478/2023
12/06/2023, 08:34
Chave de Impressão: 42d77
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/06/2023 e contém 31 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 188478/2023, emitida em 09/06/2023

IMÓVEIS ALUGADOS, MANTIDOS E PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS
CONTRATO Nº 2-002-2022
Execução dos serviços de manutenção de prédios públicos no Município de Teixeira de Freitas-BA

ATUALIZADA EM 03 DE FEVEREIRO 2021

ORGÃO	NOME_UNIDADE	NOME_IMOVEL	LOGRADOURO	BAIRRO	DISTRITO	SITUACAO	VINCULO	TAMANHO (M²)
FME	EDUCAÇÃO E CULTURA	PROGRAMA SOCIAL / ESPORTIVO TATAME EDUCA	RUA JOSÉ GARCIA, 385	REDENÇÃO	SEDE	ATIVO	LOCADO	
FME	EDUCAÇÃO E CULTURA	RENASCER - CASA DA CRIANÇA	AV. URAPURU, 39	MONTE CASTELO	SEDE	ATIVO		
FME	EDUCAÇÃO E CULTURA	SEDE SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA	RUA DR RAFAEL DE CASTRO, 270	OURO VERDE	SEDE	ATIVO	LOCADO	
FME	EDUCAÇÃO E CULTURA	TRANSPORTE ESCOLAR - SMEC	RUA DR RAFAEL DE CASTRO, 271	OURO VERDE	SEDE	ATIVO	LOCADO	
PMTF	ESPORTE E LAZER	CAMPO DE PULGA		CASTELINHO	SEDE	ATIVO	PRÓPRIO	
PMTF	ESPORTE E LAZER	CAMPO DE AREIA SANTA RITA	RUA LAUZENI, 66	SANTA RITA	SEDE	ATIVO	PRÓPRIO	
PMTF	ESPORTE E LAZER	CAMPO DE FUTEBOL BONADIMAN	RUA FREI SIMÃO, SN	BONADIMAN	SEDE	ATIVO	PRÓPRIO	
PMTF	ESPORTE E LAZER	CAMPO DE FUTEBOL CAMINHO DO MAR (CAMPO GOGÓ DA EMA	RUA CRISTOVÃO COLOMBO, SN	CAMINHO DO MAR	SEDE	ATIVO	PRÓPRIO	
PMTF	ESPORTE E LAZER	CAMPO DE FUTEBOL DE CACHOEIRA DO MATO	AV BRAULIO NASCIMENTO, 1	CENTRO	CACHOEIRA DO MATO	ATIVO		
PMTF	ESPORTE E LAZER	CAMPO DE FUTEBOL E VESTIÁRIO - NOVA AMÉRICA	RUA TROPICAL, 95	NOVA AMÉRICA	SEDE	ATIVO	PRÓPRIO	
PMTF	ESPORTE E LAZER	CAMPO DO TANCREDO NEVES (TRANCREDÃO)	TV CAMPO BELO, 97	TANCREDO NEVES	SEDE	ATIVO		
PMTF	ESPORTE E LAZER	CAMPO LUIS EDUARDO MAGALHÃES	RUA ARAXÁ, 9191	LUÍS EDUARDO MAGALHÃES	SEDE	ATIVO	PRÓPRIO	
PMTF	ESPORTE E LAZER	CAMPO DO MANGUEIRÃO	RUA TOPÁZIO, 355	UNIVERSITÁRIO	SEDE	ATIVO	PRÓPRIO	
PMTF	ESPORTE E LAZER	CAMPO PEDRO NERES		NOVA AMÉRICA	SEDE	ATIVO	PRÓPRIO	
PMTF	ESPORTE E LAZER	CAMPO ATRÁS DA RODOVIÁRIA NOVA	ATRÁS DA RODOVIÁRIA NOVA	VILA CARAÍPE	SEDE	ATIVO	PRÓPRIO	
PMTF	ESPORTE E LAZER	CAMPO SOCIETY - ESTÂNCIA BIQUINE		ESTÂNCIA BIQUINE	SEDE	ATIVO	PRÓPRIO	
PMTF	ESPORTE E LAZER	CAMPO - NOVA TEIXEIRA		NOVA TEIXEIRA	SEDE	ATIVO	PRÓPRIO	
PMTF	ESPORTE E LAZER	CAMPO - LIBERDADE I		LIBERDADE I	SEDE	ATIVO	PRÓPRIO	
PMTF	ESPORTE E LAZER	CAMPO - DOS PNEUS		LIBERDADE II	SEDE	ATIVO	PRÓPRIO	
PMTF	ESPORTE E LAZER	CAMPO POLIESTORTIVO	PRAÇA DA SÉ	TANCREDO NEVES	SEDE	ATIVO	PRÓPRIO	
PMTF	ESPORTE E LAZER	CAMPO DE SANTO ANTÔNIO		SANTO ANTÔNIO	SEDE	ATIVO	PRÓPRIO	
PMTF	ESPORTE E LAZER	QUADRA POLIESPORTIVA - TANCREDO NEVES	DO LADO DA ESCOLA NILSON FERNANDES	SANTO ANTÔNIO	SEDE	ATIVO	PRÓPRIO	
PMTF	ESPORTE E LAZER	CAMPO SINTÉTICO		SANTO ANTÔNIO	SEDE	ATIVO	PRÓPRIO	
PMTF	ESPORTE E LAZER	CAMPO JARDIM LIBERDADE	RUA OSVALDO DE ANDRADE	JARDIM LIBERDADE	SEDE	ATIVO	PRÓPRIO	
PMTF	ESPORTE E LAZER	CAMPO DE FUTEBOL - RESIDENCIAL CASTELINHO I E II		RESIDENCIAL CASTELINHO I E II	SEDE	ATIVO	PRÓPRIO	
PMTF	ESPORTE E LAZER	DUAS QUADRAS - RESIDENCIAL CASTELINHO I E II		RESIDENCIAL CASTELINHO I E II	SEDE	ATIVO	PRÓPRIO	
PMTF	ESPORTE E LAZER	CAMPO BARRADÃO		IRMÃ DULCE	SEDE	ATIVO	PRÓPRIO	
PMTF	ESPORTE E LAZER	CENTRO ESPORTIVO e LAZER	AV. GETULIO VARGAS,	BELA VISTA	SEDE	ATIVO	PRÓPRIO	
PMTF	ESPORTE E LAZER	CSU - CENTRO SOCIAL URBANO	AV. DAS NAÇÕES	IPIRANGA	SEDE	ATIVO	PRÓPRIO	
PMTF	ESPORTE E LAZER	CIE - CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE	(EM FRENTE AO CEMAS)	VILA VARGAS	SEDE	ATIVO	PRÓPRIO	
PMTF	ESPORTE E LAZER	ESTADIO ROBERTO P ALMEIDA (TOMATÃO)	AV. GETULIO VARGAS, 1	RECANTO DO LAGO	SEDE	ATIVO	PRÓPRIO	
PMTF	ESPORTE E LAZER	GINÁSIO DE ESPORTE	RUA JOSÉ R DOS SANTOS, 1	TEIXEIRINHA	SEDE	ATIVO	PRÓPRIO	
PMTF	ESPORTE E LAZER	CAMPO JERUSALÉM		JERUSALÉM	SEDE	ATIVO	PRÓPRIO	
PMTF	ESPORTE E LAZER	PRAÇA ESPORTIVA DO RONDELLI	AV. GETULIO VARGAS	MONTE CASTELO .	SEDE	ATIVO	PRÓPRIO	
PMTF	ESPORTE E LAZER	QUADRA DE ESPORTES JEOLINO LOPES	RUA ARLINDO AMORIM, SN	CENTRO	SANTO ANTONIO	ATIVO	PRÓPRIO	
PMTF	ESPORTE E LAZER	QUADRA JARDIM NOVO	RUA DEOLIZANO RODRIGUES, 24	CENTRO	JARDIM NOVO	ATIVO	PRÓPRIO	
PMTF	ESPORTE E LAZER	QUADRA POLIESPORTIVA - TANCREDO NEVES	RUA NOVO CRUZEIRO, 9993	TANCREDO NEVES	SEDE	ATIVO		
PMTF	ESPORTE E LAZER	SEDE SECRETARIA ESPORTE E LAZER	RUA MANAUS, 300A	RECANTO DO LAGO	SEDE	ATIVO	LOCADO	
PMTF	FINANÇAS	DEP. FISCAIS E DIVIDA ATIVA	AV. MARECHAL CASTELO BRANCO, 168A	CENTRO	SEDE	ATIVO	LOCADO	
PMTF	FINANÇAS	INCRA	RUA ELEOZIPPO CUNHA, 239	BELA VISTA	SEDE	ATIVO	LOCADO	
PMTF	FINANÇAS	SEDE MUNICIPAL	AV. MARECHAL CASTELO BRANCO, 9 - CENTRO	CENTRO	SEDE	ATIVO	PRÓPRIO	
PMTF	GABINETE DO PREFEITO	CASA DOS CONSELHOS	RUA INÁCIO S DE PADUA, 58	VILA VARGAS	SEDE	ATIVO	PRÓPRIO	
PMTF	GABINETE DO PREFEITO	CENTRO ADMINISTRATIVO	RUA CARLOS MOSTARDEIRO, 31	JARDIM CARAÍPE	SEDE	ATIVO	LOCADO	2.048,20
							SUBTOTAL	2.048,20

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
Rua Prof. Aloísio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

CREA-BA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
Impresso em: 12/06/2023, às 08:34.

Certidão nº 188478/2023
12/06/2023, 08:34
Chave de Impressão: 42d77
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/06/2023 e contém 31 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 188478/2023, emitida em 09/06/2023

IMÓVEIS ALUGADOS, MANTIDOS E PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS
CONTRATO Nº 2-002-2022
Execução dos serviços de manutenção de prédios públicos no Município de Teixeira de Freitas-BA

ATUALIZADA EM 03 DE FEVEREIRO 2021

ORGÃO	NOME_UNIDADE	NOME_IMOVEL	LOGRADOURO	BAIRRO	DISTRITO	SITUACAO	VINCULO	TAMANHO (M²)
PMTF	GABINETE DO PREFEITO	SALA DE REUNIÕES	AV. PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 3421 SL- 301	BELA VISTA	SEDE	ATIVO	LOCADO	
PMTF	HABITAÇÃO	SEDE SECRETARIA DE HABITAÇÃO	RUA MANOEL EUCLIDES MEDEIROS, 296	CENTRO	SEDE	ATIVO	LOCADO	
PMTF	INFRAESTRUTURA	APOIO MERCADO BELA VISTA - RUA JACARANDÁ	RUA JACARANDÁ, 746	BELA VISTA	SEDE	ATIVO	PRÓPRIO	
PMTF	INFRAESTRUTURA	ATERRO SANITÁRIO	ROD BA 290		DUQUE DE CAXIAS	ATIVO		
PMTF	INFRAESTRUTURA	CEMITERIO DUQUE DE CAXIAS	RUA DAS FLORES, 82	CENTRO	DUQUE DE CAXIAS	ATIVO	PRÓPRIO	
PMTF	INFRAESTRUTURA	CEMITERIO JARDIM DA SAUDADE	RUA DA SAUDADE, 75	NOVA TEIXEIRA	SEDE	ATIVO		
PMTF	INFRAESTRUTURA	CEMITÉRIO SANTO ANTONIO	RUA GETÚLIO VARGAS, 6A	CENTRO	SANTO ANTONIO	ATIVO	PRÓPRIO	
PMTF	INFRAESTRUTURA	CEMITÉRIO SÃO PEDRO	AV. SÃO PAULO, 1	BELA VISTA	SEDE	ATIVO	PRÓPRIO	
PMTF	INFRAESTRUTURA	CHAFARIZ CIDADE DE DEUS	RUA 1, SN	CIDADE DE DEUS	SEDE	ATIVO	PRÓPRIO	
PMTF	INFRAESTRUTURA	JARDIM-CANTEIRO SANTA RITA	AV. PRESIDENTE GELULIO VARGAS, SN	SANTA RITA	SEDE	ATIVO	PRÓPRIO	
PMTF	INFRAESTRUTURA	POÇO ARTESIANO - EST. BIQUINE	ET BIQUINE, 51	RESIDENCIAL DOS PIONEIROS	SEDE	ATIVO		
PMTF	INFRAESTRUTURA	POÇO ARTESIANO - SANTO ANTONIO	ET ESTRADA RUA TORTA, KM 03, 351	ZONA RURAL	SANTO ANTONIO	ATIVO		
PMTF	INFRAESTRUTURA	POÇO ARTESIANO - SÃO LOURENÇO	RUA ANDRÉ DE MEDEIROS, 19	SÃO LOURENÇO	SEDE	ATIVO	PRÓPRIO	
PMTF	INFRAESTRUTURA	POÇO ARTESIANO - ULISSES GUIMARÃES	RUA MADAGASCAR, 21	ULISSES GUIMARÃES	SEDE	ATIVO	PRÓPRIO	
PMTF	INFRAESTRUTURA	POÇO ARTESIANO - VILA CARAÍPE	RUA SÃO JOÃO DEL REI, 3	VILA CARAÍPE	SEDE	ATIVO	PRÓPRIO	
PMTF	INFRAESTRUTURA	POÇO ARTESIANO - VILA VARGAS	RUA ARNALDO MEDEIROS	VILA VARGAS	SEDE	ATIVO	PRÓPRIO	
PMTF	INFRAESTRUTURA	POÇO ARTESIANO CACHOEIRA DO MATO	RUA FERNANDES SLVA, 95	CENTRO	CACHOEIRA DO MATO	ATIVO	PRÓPRIO	
PMTF	INFRAESTRUTURA	PRAÇA ARLINDO FARIAS	RUA ARLINDO FARIAS, SN	TANCREDO NEVES	SEDE	ATIVO	PRÓPRIO	
PMTF	INFRAESTRUTURA	PRAÇA CAMINHO DO MAR	PRAÇA - RUA DO SACRAMENTO, SN	CAMINHO DO MAR	SEDE	ATIVO	PRÓPRIO	
PMTF	INFRAESTRUTURA	PRAÇA CARAVELAS	RUA AURELINO J DE OLIVEIRA, 1	VILA VARGAS	SEDE	ATIVO	PRÓPRIO	
PMTF	INFRAESTRUTURA	PRAÇA CASTELINHO	RUA TOCANTINS, SN	CASTELINHO	SEDE	ATIVO	PRÓPRIO	
PMTF	INFRAESTRUTURA	PRAÇA CASTRO ALVES - DUQUE DE CAXIAS	PC CASTRO ALVES, 1	CENTRO	DUQUE DE CAXIAS	ATIVO	PRÓPRIO	
PMTF	INFRAESTRUTURA	PRAÇA CEARÁ	PRAÇA CEARÁ, SN	CENTRO	SEDE	ATIVO		6.896,54
PMTF	INFRAESTRUTURA	PRAÇA DA BIBLIA	PC DA INDEPENDENCIA, 1	CENTRO	SEDE	ATIVO	PRÓPRIO	
PMTF	INFRAESTRUTURA	PRAÇA DA IGREJA SANTA TEREZINHA	TV ITABORAI, SN	RECANTO DO LAGO	SEDE	ATIVO	PRÓPRIO	
PMTF	INFRAESTRUTURA	PRAÇA DA URBIS	AV A, 9191	URBIS	SEDE	ATIVO	PRÓPRIO	
PMTF	INFRAESTRUTURA	PRAÇA DA URBIS	RUA C, SN,	URBIS I	SEDE	ATIVO	PRÓPRIO	
PMTF	INFRAESTRUTURA	PRAÇA DOS LEÕES	PC CASTRO ALVES, 1	CENTRO	SEDE	ATIVO	PRÓPRIO	
PMTF	INFRAESTRUTURA	PRAÇA JARDIM BEIRA RIO	RUA FREI DAMIÃO, 160	JARDIM BEIRA RIO	SEDE	ATIVO	PRÓPRIO	
PMTF	INFRAESTRUTURA	PRAÇA JARDIM DO EDER	RUA PARATI, 201	JARDIM BEIRA RIO	SEDE	ATIVO	PRÓPRIO	
PMTF	INFRAESTRUTURA	PRAÇA MARIA DE DEUS	AV PADRE ANCHIETA	SÃO LOURENÇO	SEDE	ATIVO	PRÓPRIO	
PMTF	INFRAESTRUTURA	PRAÇA NOVA AMÉRICA	RUA SANTOS DUMMONT, 565	NOVA AMÉRICA	SEDE	ATIVO	PRÓPRIO	
PMTF	INFRAESTRUTURA	PRAÇA PRES. MEDICE	PC PRES. MEDICE, 1	CENTRO	SEDE	ATIVO	PRÓPRIO	
PMTF	INFRAESTRUTURA	PRAÇA SETE DE SETEMBRO	PRAÇA SETE DE SETEMBRO, 27	MONTE CASTELO	SEDE	ATIVO		
PMTF	INFRAESTRUTURA	RODOVIÁRIA DE SANTO ANTONIO	PC MAL DEODORO DA FONSECA, 220	CENTRO	SANTO ANTONIO	ATIVO	PRÓPRIO	
PMTF	INFRAESTRUTURA	ROTATÓRIA BR 101 (AV JOÃO PAULO II)	ROD BR 101, SN	JOÃO MENDONÇA	SEDE	ATIVO	LOCADO	
PMTF	INFRAESTRUTURA	ROTATÓRIA CALDARIA	AV SAO PAULO, SN	VILA CARAÍPE	SEDE	ATIVO	PRÓPRIO	
PMTF	INFRAESTRUTURA	ROTATÓRIA DA UMMI	AV PRES GETULIO VARGAS, SN	BELA VISTA	SEDE	ATIVO	PRÓPRIO	
PMTF	INFRAESTRUTURA	ROTATÓRIA DO MERCADO CARAVELAS	AV. PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 1	VILA VARGAS	SEDE	ATIVO		
PMTF	INFRAESTRUTURA	ROTATÓRIA MELANCIA	PC JOANA ANGELICA, SN	RECANTO DO LAGO	SEDE	ATIVO	PRÓPRIO	
PMTF	INFRAESTRUTURA	ROTATÓRIA NAPOLITANA	AV GOV REGIS PACHECO, SN	JARDIM CARAÍPE	SEDE	ATIVO	PRÓPRIO	
PMTF	INFRAESTRUTURA	ROTATÓRIA PIONEIRO	AV PRESIDENTE GETULIO VARGAS, SN	RESIDENCIAL DOS PIONEIROS	SEDE	ATIVO	PRÓPRIO	
PMTF	INFRAESTRUTURA	ROTATÓRIA POSTO CARAÍPE	AV SAO PAULO, SN	BELA VISTA	SEDE	ATIVO	PRÓPRIO	
PMTF	INFRAESTRUTURA	ROTATÓRIA POSTO DOIS IRMÃOS	AV SAO PAULO, SN	JARDIM CARAÍPE	SEDE	ATIVO	PRÓPRIO	
							SUBTOTAL	6.896,54

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
Rua Prof. Aloísio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

CREA-BA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Impresso em: 12/06/2023, às 08:34.

Certidão nº 188478/2023
12/06/2023, 08:34
Chave de Impressão: 42d77
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/06/2023 e contém 31 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 188478/2023, emitida em 09/06/2023

IMÓVEIS ALUGADOS, MANTIDOS E PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS
CONTRATO Nº 2-002-2022
Execução dos serviços de manutenção de prédios públicos no Município de Teixeira de Freitas-BA

ATUALIZADA EM 03 DE FEVEREIRO 2021

ORGÃO	NOME_UNIDADE	NOME_IMOVEL	LOGRADOURO	BAIRRO	DISTRITO	SITUACAO	VINCULO	TAMANHO (M²)
PMTF	INFRAESTRUTURA	SEDE SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	AV PRES GETULIO VARGAS, 5360	SANTA RITA	SEDE	ATIVO	LOCADO	
PMTF	INFRAESTRUTURA	TERMINAL RODOVIÁRIO - CENTRO	PRAÇA DA INDEPENDÊNCIA, 24	CENTRO	SEDE	ATIVO	PRÓPRIO	
PMTF	INFRAESTRUTURA	USINA DE ASFALTO	AV. ALCOBAÇA, 1	VILA FELIZ	SEDE	ATIVO	LOCADO	
PMTF	MEIO AMBIENTE	SEDE SEC MEIO AMBIENTE	RUA JOSE ADAILDE, 119	JARDIM CARAÍPE	SEDE	ATIVO	LOCADO	182,66
FMS	SAÚDE	ARQUIVOS SAÚDE	RUA DA SAUDADE, 348	BELA VISTA	SEDE	ATIVO	LOCADO	
FMS	SAÚDE	CAPSAD	RUA ITÁLIA, 115	BELA VISTA	SEDE	ATIVO	LOCADO	
FMS	SAÚDE	CAPSIA	AV. SANTA ISABEL, 607	MONTE CASTELO	SEDE	ATIVO	LOCADO	
FMS	SAÚDE	CEO	RUA PEDRO ALVÁRES CABRAL, S/N	CENTRO	SEDE	ATIVO	PRÓPRIO	306,95
FMS	SAÚDE	CER - CENTRO DE REABILITAÇÃO	AV. DAS NAÇÕES, 410	MONTE CASTELO	SEDE	ATIVO		192,33
FMS	SAÚDE	CEREST	AV. DAS NAÇÕES, S/N	MONTE CASTELO	SEDE	ATIVO		
FMS	SAÚDE	CTA - CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO	RUA SAGRADA FAMILIA, 658	BELA VISTA	SEDE	ATIVO	LOCADO	
FMS	SAÚDE	CTO - CENTRO DE TRATAMENTO ORTOPEDICO	RUA ÁGUAS CLARAS, 136	MONTE CASTELO	SEDE	ATIVO		645,41
FMS	SAÚDE	G.A.P.O - GRUPO DE APOIO AOS PACIENTES ONCOLÓGICOS	RUA MATIAS P. ARAUJO, 43	SANTA RITA	SEDE	ATIVO	LOCADO	
FMS	SAÚDE	HEMOBA	RUA MASSANORI NAGAO, 355	CENTRO	SEDE	ATIVO		
FMS	SAÚDE	HMTF	AV. PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 4579	REDENÇÃO	SEDE	ATIVO	PRÓPRIO	9.911,93
FMS	SAÚDE	HOSPITAL DE CAMPANHA COVID19	RUA OSVALDO SILVA DO CARMO, 9195	REDENÇÃO	SEDE	ATIVO	PRÓPRIO	
FMS	SAÚDE	LABORATÓRIO MUNICIPAL	AV. EUCLIDES M. CUNHA, 104	NOVA TEIXEIRA	SEDE	ATIVO		531,18
FMS	SAÚDE	LAR DOS IDOSOS	RUA PANHOSI, 312	JARDIM LIBERDADE	SEDE	ATIVO		
FMS	SAÚDE	PSF BELA VISTA II	RUA SAGRADA FAMILIA, 802	BELA VISTA	SEDE	ATIVO		234,06
FMS	SAÚDE	PSF BELA VISTA III	RUA JEQUITIBA, 150	BELA VISTA	SEDE	ATIVO	LOCADO	
FMS	SAÚDE	PSF CACHOEIRA DO MATO	AV TIRADENTES, 18	CENTRO	CACHOEIRA DO MATO	ATIVO	PRÓPRIO	
FMS	SAÚDE	PSF CAMINHO DO MAR	RUA ITARANTIM, 131	CAMINHO DO MAR	SEDE	ATIVO	PRÓPRIO	
FMS	SAÚDE	PSF CASTELINHO	RUA PAU SANGUE, 889	CASTELINHO	SEDE	ATIVO	PRÓPRIO	
FMS	SAÚDE	PSF CENTRO	RUA DOS AIMÓRES, 120	CENTRO	SEDE	ATIVO	LOCADO	
FMS	SAÚDE	PSF COLINA VERDE	AV. VINICIUS DE MORAES, 95	COLINA VERDE	SEDE	ATIVO	PRÓPRIO	293,89
FMS	SAÚDE	PSF DUQUE DE CAXIAS	AV. GETULIO VARGAS, 999	CENTRO	DUQUE DE CAXIAS	ATIVO		
FMS	SAÚDE	PSF ESTÂNCIA BIQUINE	RUA NOVA PATRIA, 480 A	ESTÂNCIA BIQUINE	SEDE	ATIVO	PRÓPRIO	
FMS	SAÚDE	PSF JARDIM CARAÍPE	RUA LUIZ CALMON, 60	JARDIM CARAÍPE	SEDE	ATIVO	LOCADO	191,60
FMS	SAÚDE	PSF JERUSALÉM	RUA SÃO SEBASTIÃO, 48	JERUSALÉM	SEDE	ATIVO		
FMS	SAÚDE	PSF KAIKAN SUL	RUA DOS IMIGRANTES,129	KAIKAN SUL	SEDE	ATIVO		
FMS	SAÚDE	PSF LIBERDADE I E	RUA ARABIA, 400	LIBERDADE I	SEDE	ATIVO		
FMS	SAÚDE	PSF LIBERDADE II	AVENIDA PADRE ANCHIETA, 999	LIBERDADE II	SEDE	ATIVO	PRÓPRIO	291,55
FMS	SAÚDE	PSF LIBERDADE SUL	RUA ARABIA, 400	LIBERDADE I	SEDE	ATIVO		77,14
FMS	SAÚDE	PSF LUIS EDUARDO MAGALHÃES	RUA ARAXÁ,S/N	LUÍS EDUARDO MAGALHÃES	SEDE	ATIVO		
FMS	SAÚDE	PSF MONTE CASTELO	RUA LANDULFO ALVES, 183	MONTE CASTELO	SEDE	ATIVO	LOCADO	
FMS	SAÚDE	PSF NOVA AMÉRICA	AV SANTOS DUMONT, 745	NOVA AMÉRICA	SEDE	ATIVO		
FMS	SAÚDE	PSF NOVA JERUSALEM	AV. LIGIA TRAVAGLIA CHICON, 250A	NOVA JERUSALÉM	SEDE	ATIVO		
FMS	SAÚDE	PSF NOVA TEIXEIRA	AV. ALMIRANTE BARROSO, 583	NOVA TEIXEIRA	SEDE	ATIVO		
FMS	SAÚDE	PSF OURO VERDE	RUA GALDINO ALVES DE LIMA, 83	OURO VERDE	SEDE	ATIVO		231,43
FMS	SAÚDE	PSF OURO VERDE (EM EXECUÇÃO)	RUA RAFAEL DE CASTRO, 636	OURO VERDE	SEDE	ATIVO	PRÓPRIO	
FMS	SAÚDE	PSF REDENÇÃO	RUA PROF. NILZA, 302	REDENÇÃO	SEDE	ATIVO	LOCADO	569,30
FMS	SAÚDE	PSF RESIDENCIAL CASTELINHO	RUA E, SN	CASTELINHO	SEDE	ATIVO	PRÓPRIO	
FMS	SAÚDE	PSF RESIDENCIAL RAMALHO		RAMALHO	SEDE	ATIVO	LOCADO	
							SUBTOTAL	**13.659,43**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
Rua Prof. Aloísio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

Impresso em: 12/06/2023, às 08:34.

CREA-BA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Certidão nº 188478/2023
12/06/2023, 08:34
Chave de Impressão: 42d77
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/06/2023 e contém 31 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 188478/2023, emitida em 09/06/2023

IMÓVEIS ALUGADOS, MANTIDOS E PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS
CONTRATO Nº 2-002-2022
Execução dos serviços de manutenção de prédios públicos no Município de Teixeira de Freitas-BA

ATUALIZADA EM 03 DE FEVEREIRO 2021

ORGÃO	NOME_UNIDADE	NOME_IMOVEL	LOGRADOURO	BAIRRO	DISTRITO	SITUACAO	VINCULO	TAMANHO (M²)
FMS	SAÚDE	PSF RURAL II (JARDIM NOVO E VILA MARINHA) E III	RUA DUQUE DE CAXIAS, 58	CENTRO	SEDE	ATIVO	LOCADO	111,01
FMS	SAÚDE	PSF SANTA RITA	RUA FRANK SINATRA, S/N	SANTA RITA	SEDE	ATIVO	PRÓPRIO	292,31
FMS	SAÚDE	PSF SANTO ANTONIO	RUA GETÚLIO VARGAS, 7	CENTRO	SANTO ANTONIO	ATIVO		
FMS	SAÚDE	PSF SÃO LOURENÇO	RUA ITALO AURELIO, 265	TANCREDO NEVES	SEDE	ATIVO		157,55
FMS	SAÚDE	PSF SÃO LOURENÇO II, III E V (CENTRO DE DIAGNOSE)	RUA GRINALDO MEDEIROS, 431	SÃO LOURENÇO	SEDE	ATIVO		
FMS	SAÚDE	PSF SÃO LOURENÇO IV	RUA JOSE DO PATROCINIO, 310	SÃO LOURENÇO	SEDE	ATIVO	LOCADO	239,78
FMS	SAÚDE	PSF TANCREDO NEVES I	RUA SÃO BENEDITO, 228	TANCREDO NEVES	SEDE	ATIVO		160,52
FMS	SAÚDE	PSF TANCREDO NEVES II	RUA PORÇÕES, 135	TANCREDO NEVES	SEDE	ATIVO		111,05
FMS	SAÚDE	PSF TEIXEIRINHA	RUA PRESIDENTE KENNEDY, 10	TEIXEIRINHA	SEDE	ATIVO		241,88
FMS	SAÚDE	PSF ULISSES GUIMARÃES	RUA HUNGRIA, 90	ULISSES GUIMARÃES	SEDE	ATIVO	PRÓPRIO	105,82
FMS	SAÚDE	PSF URBIS	RUA 12, QUADRA L-3, 32	URBIS	SEDE	ATIVO		
FMS	SAÚDE	PSF VILA CARAÍPE	RUA SENHOR JOSÉ SILOTTE, 248	VILA CARAÍPE	SEDE	ATIVO	LOCADO	229,50
FMS	SAÚDE	PSF VILA VARGAS	RUA VISCONDE DE OURO PRETO, 36	VILA VARGAS	SEDE	ATIVO	LOCADO	
FMS	SAÚDE	PSF VILA VERDE	RUA GLAUBER ROCHA, 80	JARDIM PLANALTO	SEDE	ATIVO	LOCADO	156,47
FMS	SAÚDE	PSF WILSON BRITO	RUA PEDRO ALVARES CABRAL, 7	CENTRO	SEDE	ATIVO		559,82
FMS	SAÚDE	PSP	RUA 03, S/N (PRESÍDIO)	KAIKAN SUL	SEDE	ATIVO		
FMS	SAÚDE	REGULAÇÃO	RUA ITÁLIA, 114	MONTE CASTELO	SEDE	ATIVO	LOCADO	
FMS	SAÚDE	SAMU	RUA VISCONDE DE CAYRU , 1	JARDIM LIBERDADE	SEDE	ATIVO		
FMS	SAÚDE	SEDE SECRETARIA DE SAÚDE	AV. DAS NAÇÕES, 41		SEDE	ATIVO	LOCADO	1.897,26
FMS	SAÚDE	UMMI	AV. PRES. GETÚLIO VARGAS, S/N	BELA VISTA	SEDE	ATIVO	PRÓPRIO	341,40
FMS	SAÚDE	UNACON	AV. PRESIDENTE GETULIO VARGAS	REDENÇÃO	SEDE	ATIVO	PRÓPRIO	
FMS	SAÚDE	UPA	AV. PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 6037	NOVA TEIXEIRA	SEDE	ATIVO	PRÓPRIO	1.513,43
FMS	SAÚDE	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	RUA GRACILIANO VIANA, 298	BELA VISTA	SEDE	ATIVO	LOCADO	
FMS	SAÚDE	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	AV. DAS NAÇÕES, S/N	MONTE CASTELO	SEDE	ATIVO		
PMTF	SEGURANÇA	APOIO DISTRITAL - CAXOEIRA DO MATO	RUA JESUINO MARTINS SOUZA, 145	CENTRO	CACHOEIRA DO MATO	ATIVO	LOCADO	
PMTF	SEGURANÇA	APOIO POLICIAL - DUQUE DE CAXIAS	RUA BENEDITO COSTA, 5	CENTRO	DUQUE DE CAXIAS	ATIVO	PRÓPRIO	
PMTF	SEGURANÇA	CEJUSC - GUARDA MUNICIPAL	RUA FELINTO MULLHER, 43	CENTRO	SEDE	ATIVO	LOCADO	
PMTF	SEGURANÇA	DEFESA CIVIL	RUA SAGRADA FAMILIA, 651	BELA VISTA	SEDE	ATIVO	LOCADO	
PMTF	SEGURANÇA	POSTO POLICIAL - DUQUE	RUA DUQUE DE CAXIAS, 35	CENTRO	SANTO ANTONIO	ATIVO		
PMTF	SEGURANÇA	POSTO POLICIAL - TANCREDO NEVES	RUA JOÃO AMARO GOMES, 1082	TANCREDO NEVES	SEDE	ATIVO		
PMTF	SEGURANÇA	POSTO POLICIAL (SHOPPING)	PC HILTON CHICON, 281, LOJA A08	CENTRO	SEDE	ATIVO		
PMTF	SEGURANÇA	SEDE SECRETARIA DE SEGURANÇA	RUA PRUDENTE DE MORAES, 130	CENTRO	SEDE	ATIVO	LOCADO	

SUBTOTAL **6.117,80**
TOTAL **95.230,56**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
Rua Prof. Aloísio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

Impresso em: 12/06/2023, às 08:34.

CREA-BA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Certidão nº 188478/2023
12/06/2023, 08:34
Chave de Impressão: 42d77
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/06/2023 e contém 31 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 188478/2023, emitida em 09/06/2023

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

207122/2023

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **MARCELLO PRADO OLIVEIRA SILVA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **MARCELLO PRADO OLIVEIRA SILVA**
Registro: **3000117575BA** RNP: **0520279930**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **BA20220279362** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 23/11/2022 Baixada em: 23/10/2023
Forma de registro: COMPLEMENTAÇÃO DE PRAZO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSTRUTORA JF PRADO LTDA ME**

Contratante: **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE Teixeira de Freitas** CPF/CNPJ: **13.650.403/0005-51**
Endereço do contratante: AVENIDA MARECHAL CASTELO BRANCO Nº: 270
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: TEIXEIRA DE FREITAS UF: BA CEP: 45985160
Contrato: 4-1101-2021 Celebrado em: 22/10/2021
Valor do contrato: R$ 2.660.721,53 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: AVENIDA MARECHAL CASTELO BRANCO Nº: 270
Complemento: DIVERSAS LOCALIDADES Bairro: CENTRO
Cidade: TEIXEIRA DE FREITAS UF: BA CEP: 45985160
Data de início: 04/11/2021 Conclusão efetiva: 22/05/2023
Finalidade: Esportivo
Proprietário: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE Teixeira de Freitas CPF/CNPJ: 13.650.403/0005-51

Atividade Técnica: **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #TOS_2.2.1.6 - PARA ARQUIBANCADAS 49 - Execução de obra 2608.80 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #TOS_2.2.1.6 - PARA ARQUIBANCADAS 49 - Execução de obra 15292.96 quilograma;

Observações

Construção de três quadras poliesportivas cobertas e uma cobertura de uma quadra poliesportiva em Teixeira/BA.
Aditivo: 1 termo aditivo de prazo

Número da ART: **BA20220292460** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 07/12/2022 Baixada em: 31/10/2023
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO DE DADOS Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSTRUTORA JF PRADO LTDA ME**

Contratante: **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE Teixeira de Freitas** CPF/CNPJ: **13.650.403/0005-51**
Endereço do contratante: AVENIDA MARECHAL CASTELO BRANCO Nº: 270
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: TEIXEIRA DE FREITAS UF: BA CEP: 45985160
Contrato: 4-1101-2021 Celebrado em: 22/10/2021
Valor do contrato: R$ 2.660.721,53 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: AVENIDA MARECHAL CASTELO BRANCO Nº: 270
Complemento: DIVERSAS LOCALIDADES Bairro: CENTRO
Cidade: TEIXEIRA DE FREITAS UF: BA CEP: 45985160
Data de início: 04/11/2021 Conclusão efetiva: 04/04/2022
Finalidade: Esportivo
Proprietário: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE Teixeira de Freitas CPF/CNPJ: 13.650.403/0005-51

Atividade Técnica: **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #TOS_2.2.1.7 - PARA FINS DIVERSOS 45 - Execução de fabricação 26596.89 quilograma; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #TOS_2.2.1.7 - PARA FINS DIVERSOS 47 - Execução de manutenção 26596.89 quilograma; **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #TOS_4.2.1.1 - EM CONCRETO PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 249.30 metro cúbico;

Observações

Construção de três quadras poliesportivas cobertas e uma cobertura de uma quadra poliesportiva em Teixeira/BA.

Número da ART: **BA20220321261** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 09/01/2023 Baixada em: 23/10/2023
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSTRUTORA JF PRADO LTDA ME**

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

207122/2023

Atividade concluída

Contratante: **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE Teixeira de Freitas** CPF/CNPJ: **13.650.403/0005-51**
Endereço do contratante: AVENIDA MARECHAL CASTELO BRANCO Nº: 270
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: TEIXEIRA DE FREITAS UF: BA CEP: 45985160
Contrato: 4-1101-2021 Celebrado em: 22/10/2021
Valor do contrato: R$ 3.101.853,36 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: AVENIDA MARECHAL CASTELO BRANCO Nº: 270
Complemento: DIVERSAS LOCALIDADES Bairro: CENTRO
Cidade: TEIXEIRA DE FREITAS UF: BA CEP: 45985160
Data de início: 04/11/2021 Conclusão efetiva: 22/05/2023
Finalidade: Esportivo
Proprietário: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE Teixeira de Freitas CPF/CNPJ: 13.650.403/0005-51

Atividade Técnica: **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #TOS_2.2.1.7 - PARA FINS DIVERSOS 45 - Execução de fabricação 26596.89 quilograma; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #TOS_2.2.1.7 - PARA FINS DIVERSOS 47 - Execução de manutenção 26596.89 quilograma; **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #TOS_4.2.1.1 - EM CONCRETO PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 249.30 metro cúbico;

Observações

Construção de três quadras poliesportivas cobertas e uma cobertura de uma quadra poliesportiva (2 ADITIVO)

Número da ART: **BA20230380978** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 20/03/2023 Baixada em: 17/10/2023
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSTRUTORA JF PRADO LTDA ME**

Contratante: **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE Teixeira de Freitas** CPF/CNPJ: **13.650.403/0005-51**
Endereço do contratante: AVENIDA MARECHAL CASTELO BRANCO Nº: 270
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: TEIXEIRA DE FREITAS UF: BA CEP: 45985160
Contrato: 4-1101-2021 Celebrado em: 22/10/2021
Valor do contrato: R$ 3.230.088,33 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: AVENIDA MARECHAL CASTELO BRANCO Nº: 270
Complemento: DIVERSAS LOCALIDADES Bairro: CENTRO
Cidade: TEIXEIRA DE FREITAS UF: BA CEP: 45985160
Data de início: 04/11/2021 Conclusão efetiva: 22/05/2023
Finalidade: Esportivo
Proprietário: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE Teixeira de Freitas CPF/CNPJ: 13.650.403/0005-51

Atividade Técnica: **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #TOS_2.2.1.7 - PARA FINS DIVERSOS 45 - Execução de fabricação 26596.89 quilograma; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #TOS_2.2.1.7 - PARA FINS DIVERSOS 47 - Execução de manutenção 26596.89 quilograma; **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #TOS_4.2.1.1 - EM CONCRETO PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 249.30 metro cúbico;

Observações

Construção de três quadras poliesportivas cobertas e uma cobertura de uma quadra poliesportiva (3 ADITIVO)

Informações Complementares

- CONSIDERAR OS QUANTITATIVOS E UNIDADES DE MEDIDAS DAS ATIVIDADES EXECUTADAS CONSTANTES NO ATESTADO
- CONSIDERAR OS SERVIÇOS DE ELÉTRICA, APENAS EM BAIXA TENSÃO, NO ÂMBITO DA EDIFICAÇÃO.
- CONSIDERAR OS SERVIÇOS DE GÁS, NO ÂMBITO DA ENGENHARIA CIVIL, CONFORME DECISÃO NORMATIVA 032/88 DO CONFEA
- CONSIDERAR OS SERVIÇOS EXECUTADOS, APENAS NO ÂMBITO DA ENGENHARIA CIVIL
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA `b` DO ARTIGO 6° DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

207122/2023

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 39 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 207122/2023
13/11/2023, 14:42
AYZDA

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega de propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-ba.sitac.com.br/publico/, com a chave: AYZDA

MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS – BA
PREFEITURA MUNICIPAL

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a **CONSTRUTORA JF PRADO LTDA,** CNPJ:13.585.696/0001-07, com sede na Rua Alegria do Castro Neves, nº 54, Bairro Matatu, CEP: 40.255-240 Salvador/BA executou para a **PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS,** por intermédio do **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE TEIXEIRA DE FREITAS-BA**CNPJ: 13.650.403/0005-51, com sede administrativa à Avenida Marechal Castelo Branco, nº 270, Centro, Teixeira de Freitas-BA, conforme dados abaixo:

CONTRATO Nº 4-1101-2021

Objeto: Contratação de empresa especializada para construção de três quadras poliesportivas cobertas e cobertura de uma quadra poliesportiva existente no Município de Teixeira de Freitas-BA.

Valor do Contrato: R$2.660.721,53 (dois milhões, seiscentos e noventa e seis mil, setecentos e vinte e um reais e cinquenta e três centavos).
Data assinatura do Contrato:22/10/2021
Prazo de contrato:22/10/2021 a 22/10/2022

1º Termo Aditivo de Prazo: 23/10/2022 a 22/05/2023;
2º Termo Aditivo de Valor: R$411.131,83 (quatrocentos e onze mil, cento e trinta e um mil e oitenta e três centavos);
3º Termo Aditivo de Valor: R$128.234,97 (cento e vinte e oito mil, duzentos e trinta e quatro reais e noventa e sete centavos);

Valor Total: R$3.230.088,33 (três milhões, duzentos e trinta mil, oitenta e oito reais e trinta e três centavos);
Prazo Total de Execução: 22/10/2021 a 22/05/2023.

Responsável Técnico: Eng. Civil Marcello Prado Oliveira Silva – CREA-BA 052027993-0
Co-responsável Técnico: Eng. Civil Karen Santos – CREA-BA 051872025-0

Endereço dos prédios públicos para realização dos serviços seguem em relação em anexo.

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES:

ITEM	REF.	CÓD.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT
COBERTURA DE QUADRA POLIESPORTIVA ESCOLA PEDRO AGRIZZI					
1			SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	CPU - 002	Próprio	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA (ENGENHEIRO, ENCARREGADO, AUXILILAR TÉCNICO)	UND	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 207122/2023, emitida em 13/11/2023

Certidão nº 207122/2023
13/11/2023, 15:13
Chave de Impressão: AYZDA
O documento neste ato registrado foi emitido em 31/10/2023 e contém 39 folhas

MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS – BA
PREFEITURA MUNICIPAL

1.2	93210	SINAPI	O DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	m²	8,00
1.3	93584	SINAPI	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	m²	8,00
1.4	CPU - 003	Próprio	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA PARA OBRA E INSTALAÇÃO SANITÁRIA PROVISÓRIA, PEQUENAS OBRAS - INSTALAÇAO MÍNIMA	UND	1,00
1.5	98459	SINAPI	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	m²	38,90
1.6	CPU - 004	Próprio	ANDAIME METÁLICO FACHADEIRO - LOCAÇÃO MENSAL, MONTAGEM E DESMONTAGEM	UND	125,00
1.7	99059	SINAPI	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	103,10
1.8	CPU - 007	Próprio	FORNECIMENTO DE PROJETO DE ARQUITETURA EXECUTIVO APROVADO PELA PREFEITURA DE TEIXEIRA DE FREITAS - REF. SBC 000338	UND	562,90
1.9	CPU - 005	Próprio	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, INSTALADA	m²	10,00
2			**DEMOLIÇÕES E RETIRADAS**		
2.1	CPU - 008	Próprio	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	UND	562,90
2.2	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	19,11
2.3	97627	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	2,86
2.4	CPU - 009	Próprio	REMOÇÃO DE ALAMBRADO PARA FECHAMENTO	UND	294,00
2.5	100981	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	106,00
2.6	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	132,50
2.7	100206	SINAPI	TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 90 L, DE MASSA/ GRANEL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2019	M3XKM	3,20
3			**MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES**		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 207122/2023, emitida em 13/11/2023

Certidão nº 207122/2023
13/11/2023, 15:13
Chave de Impressão: AYZDA
O documento neste ato registrado foi emitido em 31/10/2023 e contém 39 folhas

MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS – BA
PREFEITURA MUNICIPAL

3.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	83,73
3.2	101616	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	m²	35,51
3.3	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	m³	23,48
3.4	100981	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	108,85
3.5	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	253,74
3.6	100206	SINAPI	TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 90 L, DE MASSA/ GRANEL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2019	M3XKM	10,89
4			**FUNDAÇÕES**		
4.1			**CONCRETO ARMADO - BLOCOS**		
4.1.1	CPU - 011	Próprio	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO MANUALMENTE	M	63,00
4.1.2	96619	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017	m²	18,51
4.1.3	95957	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017	m³	10,63
4.1.4	100260	SINAPI	TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE VERGALHÕES DE AÇO COM DIÂMETRO DE 5 MM (UNIDADE: KGXKM). AF_07/2019	KGXKM	71,09
4.1.5	100263	SINAPI	TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE VERGALHÕES DE AÇO COM DIÂMETRO DE 10 MM; 12,5 MM; 16 MM; 20 MM; 25 MM OU 32 MM (UNIDADE: KGXKM). AF_07/2019	KGXKM	106,77
4.2			**CONCRETO ARMADO - VIGAS BALDRAMES**		
4.2.1	96619	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017	m²	19,75
4.2.2	95957	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017	m³	7,54

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 207122/2023, emitida em 13/11/2023

Certidão nº 207122/2023
13/11/2023, 15:13
Chave de Impressão: AYZDA
O documento neste ato registrado foi emitido em 31/10/2023 e contém 39 folhas

MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS – BA
PREFEITURA MUNICIPAL

4.2.3	100262	SINAPI	TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE VERGALHÕES DE AÇO COM DIÂMETRO DE 8 MM (UNIDADE: KGXKM). AF_07/2019	KGXKM	35,42
4.2.4	100260	SINAPI	TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE VERGALHÕES DE AÇO COM DIÂMETRO DE 5 MM (UNIDADE: KGXKM). AF_07/2019	KGXKM	22,88
5			**SUPERESTRUTURA**		
5.1			**CONCRETO ARMADO - REVESTIMENTO DOS PILARES**		
5.1.1	95957	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017	m³	6,48
5.1.2	87529	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	101,91
5.2			**ESTRUTURA METÁLICA**		
5.2.1	CPU - 012	Próprio	ESTRUTURA METÁLICA	KG	3.200,77
5.2.2	100773	SINAPI	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P	KG	622,47
5.2.3	92580	SINAPI	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	923,34
6			**SISTEMAS DE COBERTURA**		
6.1	CPU - 013	Próprio	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM PRÉ PINTADA NA COR BRANCA, INCLUSO IÇAMENTO (COBERTURA)	m²	712,53
6.2	CPU - 014	Próprio	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM PRÉ PINTADA NA COR BRANCA, INCLUSO IÇAMENTO (FACHADA LATERAL)	m²	185,80
6.3	CPU - 014-A	Próprio	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM PRÉ PINTADA NA COR BRANCA, INCLUSO IÇAMENTO (FECHAMENTO LATERAL)	m²	157,30
6.4	94449	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBRA DE VIDRO E = 0,6 MM, PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	23,34

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 207122/2023, emitida em 13/11/2023

Certidão nº 207122/2023
13/11/2023, 15:13
Chave de Impressão: AYZDA
O documento neste ato registrado foi emitido em 31/10/2023 e contém 39 folhas

MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS – BA
PREFEITURA MUNICIPAL

6.5	94228	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	65,80
6.6	13352	ORSE	MÃO FRANCESA REFORÇADA 100 X 1400 MM PARA ELETROCALHA (REF. MOPA OU SIMILAR)	UND	22,00
7			**IMPERMEABILIZAÇÃO**		
7.1	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	m²	146,69
8			**PINTURAS E ACABAMENTOS**		
8.1	102494	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	m²	61,20
8.2	100729	SINAPI	PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P	m²	437,17
8.3	100742	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	m²	437,17
8.4	100722	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	m²	874,34
8.5	100717	SINAPI	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS	M²	874,34
9			**DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS**		
9.1			**TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC**		
9.1.1	89849	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	24,00
9.1.2	89590	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UN	8,00
9.2			**ACESSÓRIOS**		
9.2.1	CPU - 015	Próprio	RALO HEMISFÉRICO DE FERRO FUNDIDO #150MM (TIPO ABACAXI)	UND	4,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 207122/2023, emitida em 13/11/2023

Certidão nº 207122/2023
13/11/2023, 15:13
Chave de Impressão: AYZDA
O documento neste ato registrado foi emitido em 31/10/2023 e contém 39 folhas

MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS – BA
PREFEITURA MUNICIPAL

9.2.2	02800	ORSE	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS ESP. = 0,17M, DIM. INT. = 0.80 X 0.80 X 1.00M	UND	-
10			**INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V**		
10.1			**CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO**		
10.1.1	101875	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
10.1.2	97360	SINAPI	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA COM 12 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
10.1.3	93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
10.1.4	93655	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	5,00
10.1.5	93656	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00
10.1.6	CPU - 016	Próprio	DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL 25A	UND	1,00
10.1.7	CPU - 017	Próprio	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO 40KA/350V	UND	2,00
10.2			**ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS**		
10.2.1	95746	SINAPI	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1''), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	70,00
10.2.2	95748	SINAPI	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 40 MM (1 1/2), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	10,00
10.2.3	95811	SINAPI	CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	5,00
10.2.4	95814	SINAPI	CONDULETE DE PVC, TIPO TB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	4,00
10.2.5	95817	SINAPI	CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E	UN	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 207122/2023, emitida em 13/11/2023

Certidão nº 207122/2023
13/11/2023, 15:13
Chave de Impressão: AYZDA
O documento neste ato registrado foi emitido em 31/10/2023 e contém 39 folhas

			INSTALAÇÃO. AF_11/2016		
10.2.6	101663	SINAPI	ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO DE BRAÇOS DE LUMINÁRIAS DE 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	40,00
10.2.7	101664	SINAPI	ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO DE BRAÇOS DE LUMINÁRIAS DE 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	4,00
10.2.8	101665	SINAPI	ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO DE BRAÇOS DE LUMINÁRIAS DE 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	2,00
10.2.9	92695	SINAPI	LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	10,00
10.2.10	92662	SINAPI	LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00
10.2.11	354	ORSE	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM = 32MM (1") M	M	40,00
10.3			**CABOS E FIOS CONDUTORES**		
10.3.1	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	3,00
10.3.2	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	300,00
10.3.3	03799	ORSE	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, SEÇÃO 6MM², 450/ 750V / 70°C	M	40,00
10.4			**ILUMINAÇÃO E TOMADAS**		
10.4.1	91997	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00
10.4.2	101666	SINAPI	REFLETOR RETANGULAR FECHADO, COM LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	20,00
11			**SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)**		
11.1	96985	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	5,00
11.2	101938	SINAPI	CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR MONOFÁSICO DE EMBUTIR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 207122/2023, emitida em 13/11/2023

Certidão nº 207122/2023
13/11/2023, 15:13
Chave de Impressão: AYZDA
O documento neste ato registrado foi emitido em 31/10/2023 e contém 39 folhas

MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS – BA
PREFEITURA MUNICIPAL

11.3	96973	SINAPI	CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	35,00
11.4	96974	SINAPI	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	84,00
11.5	93008	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	19,00
11.6	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	16,50
11.7	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	m³	16,50
11.8	98111	SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN	5,00
11.9	93054	SINAPI	CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 3/4", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM PRUMADA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016	UN	5,00
11.10	98463	SINAPI	SUPORTE ISOLADOR PARA CORDOALHA DE COBRE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	5,00
11.11	93059	SINAPI	CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 28 MM X 1/2", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM PRUMADA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016	UN	5,00
12			**QUADRA POLIESPORTIVA (PISO E ALAMBRADO)**		
12.1			**PAVIMENTAÇÃO - 554 M2**		
12.1.1	97095	SINAPI	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA, PARA ESPESSURA DE 15 CM - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2017	m³	85,32
12.1.2	97092	SINAPI	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM USO DE TELA Q-196. AF_09/2017	KG	1.770,57
12.1.3	96624	SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017	m³	63,95
12.1.4	97087	SINAPI	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2017	m²	593,91
12.1.5	CPU - 018	Próprio	BARRA DE TRANSFERENCIA BT16 (5/8") 30CM	UND	384,00
12.1.6	97084	SINAPI	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA.	m²	593,91

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 207122/2023, emitida em 13/11/2023

Certidão nº 207122/2023
13/11/2023, 15:13
Chave de Impressão: AYZDA
O documento neste ato registrado foi emitido em 31/10/2023 e contém 39 folhas

MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS – BA
PREFEITURA MUNICIPAL

			AF_09/2017		
12.1.7	CPU - 019	Próprio	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JUNTAS PLÁSTICAS PARA PISOS 27 X 3MM	UND	526,00
12.2			**ALAMBRADO**		
12.2.1	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	4,06
12.2.2	92873	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	m³	4,06
12.2.3	92915	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	36,28
12.2.4	92919	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	217,60
12.2.5	92263	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	m²	35,18
12.2.6	CPU - 020	Próprio	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIAMETRO 1 1/4!) TELA DE ARAME GALVANIZADO REVESTIDA EM PVC, QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,77MM (12 BWG), BITOLA FINAL = *3,8* MM, MALHA 7,5 X 7,5 CM (EXCETO MURETA)	m²	299,25
12.2.7	74238/002	SINAPI	PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE ACO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS	m²	6,39
12.2.8	87496	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	49,63
12.2.9	87904	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	126,96

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 207122/2023, emitida em 13/11/2023

Certidão nº 207122/2023
13/11/2023, 15:13
Chave de Impressão: AYZDA
O documento neste ato registrado foi emitido em 31/10/2023 e contém 39 folhas

MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS – BA
PREFEITURA MUNICIPAL

12.2.10	87529	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	109,18
12.3			**PINTURA**		
12.3.1	102506	SINAPI	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPÓXI, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	360,00
12.3.2	102492	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m²	748,83
12.3.3	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	188,62
12.3.4	88415	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS	M²	181,71
12.3.5	100718	SINAPI	COLOCAÇÃO DE FITA PROTETORA PARA PINTURA	M	360,00
12.3.6	4517	ORSE	RESINA	M²	561,10
12.4			**EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS**		
12.4.1	CPU - 023	Próprio	CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4MM	UND	1,00
12.4.2	CPU - 024	Próprio	CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3", H= *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 COM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO	UND	1,00
12.4.3	CPU - 025	Próprio	PAR DE TABELAS DE BASQUETE EM COMPENSADO NAVAL DE *1,80 X 1,20* M, COM ARO DE METAL E REDE (SEM SUPORTE DE FIXAÇÃO)	UND	-
12.4.4	02447	ORSE	TABELA PARA BASQUETE EM FIBRA DE VIDRO (1,80X1,20M), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	2,00
12.4.5	12318	ORSE	SUPORTE TIPO CESTA EM CHAPA DE AÇO, DIM. 30X12X(25~33)CM	UND	2,00
13			**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**		
13.1			**PASSEIO**		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 207122/2023, emitida em 13/11/2023

Certidão nº 207122/2023
13/11/2023, 15:13
Chave de Impressão: AYZDA
O documento neste ato registrado foi emitido em 31/10/2023 e contém 39 folhas

MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS – BA
PREFEITURA MUNICIPAL

13.1.1	93679	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	m²	-
13.2			**LIMPEZA GERAL**		
13.2.1	99811	SINAPI	LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019	m²	688,32
COBERTURA DE QUADRA POLIESPORTIVA ESCOLA ANTONIO CHICON					
1			**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
1.1	CPU - 002	Próprio	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA (ENGENHEIRO, ENCARREGADO, AUXILILAR TÉCNICO)	UND	1,12
1.2	93210	SINAPI	EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	m²	325,00
1.3	93584	SINAPI	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	m²	8,00
1.4	CPU - 003	Próprio	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA PARA OBRA E INSTALAÇÃO SANITÁRIA PROVISÓRIA, PEQUENAS OBRAS - INSTALAÇAO MÍNIMA	UND	8,00
1.5	98459	SINAPI	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	m²	1,00
1.6	CPU - 004	Próprio	ANDAIME METÁLICO FACHADEIRO - LOCAÇÃO MENSAL, MONTAGEM E DESMONTAGEM	UND	40,00
1.7	99059	SINAPI	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	125,00
1.8	CPU - 007	Próprio	FORNECIMENTO DE PROJETO DE ARQUITETURA EXECUTIVO APROVADO PELA PREFEITURA DE TEIXEIRA DE FREITAS - REF. SBC 000338	UND	103,10
1.9	CPU - 005	Próprio	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, INSTALADA	m²	-
2			**DEMOLIÇÕES E RETIRADAS**		**10,00**
2.1	CPU - 008	Próprio	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	UND	
2.2	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	554,50
2.3	97627	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	29,40
2.4	CPU - 009	Próprio	REMOÇÃO DE ALAMBRADO PARA	UND	6,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 207122/2023, emitida em 13/11/2023

Certidão nº 207122/2023
13/11/2023, 15:13
Chave de Impressão: AYZDA
O documento neste ato registrado foi emitido em 31/10/2023 e contém 39 folhas

MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS – BA
PREFEITURA MUNICIPAL

			FECHAMENTO		
2.5	100981	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	149,47
2.6	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	747,34
2.7	100206	SINAPI	TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 90 L, DE MASSA/ GRANEL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2019	M3XKM	3,20
3			**MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES**		
3.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	102,87
3.2	101616	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	m²	73,19
3.3	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	m³	30,81
3.4	100981	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	133,73
3.5	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	405,23
3.6	100206	SINAPI	TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 90 L, DE MASSA/ GRANEL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2019	M3XKM	9,26
4			**FUNDAÇÕES**		
4.1			**CONCRETO ARMADO - BLOCOS**		
4.1.1	CPU - 011	Próprio	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO MANUALMENTE	M	63,00
4.1.2	96619	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017	m²	17,21
4.1.3	95957	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017	m³	12,47
4.1.4	100260	SINAPI	TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE VERGALHÕES DE AÇO COM DIÂMETRO DE 5	KGXKM	83,39

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 207122/2023, emitida em 13/11/2023

Certidão nº 207122/2023
13/11/2023, 15:13
Chave de Impressão: AYZDA
O documento neste ato registrado foi emitido em 31/10/2023 e contém 39 folhas

			MM (UNIDADE: KGXKM). AF_07/2019		
4.1.5	100263	SINAPI	TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE VERGALHÕES DE AÇO COM DIÂMETRO DE 10 MM; 12,5 MM; 16 MM; 20 MM; 25 MM OU 32 MM (UNIDADE: KGXKM). AF_07/2019	KGXKM	125,25
4.2			**CONCRETO ARMADO - VIGAS BALDRAMES**		
4.2.1	96619	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017	m²	31,82
4.2.2	95957	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017	m³	16,90
4.2.3	100262	SINAPI	TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE VERGALHÕES DE AÇO COM DIÂMETRO DE 8 MM (UNIDADE: KGXKM). AF_07/2019	KGXKM	79,39
4.2.4	100260	SINAPI	TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE VERGALHÕES DE AÇO COM DIÂMETRO DE 5 MM (UNIDADE: KGXKM). AF_07/2019	KGXKM	51,28
5			**SUPERESTRUTURA**		
5.1			**CONCRETO ARMADO - REVESTIMENTO DOS PILARES**		
5.1.1	95957	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017	m³	7,17
5.1.2	87529	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	94,20
5.2			**ESTRUTURA METÁLICA**		
5.2.1	CPU - 012	Próprio	ESTRUTURA METÁLICA	KG	3.200,77
5.2.2	100773	SINAPI	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P	KG	622,47
5.2.3	92580	SINAPI	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	913,69

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 207122/2023, emitida em 13/11/2023

Certidão nº 207122/2023
13/11/2023, 15:13
Chave de Impressão: AYZDA
O documento neste ato registrado foi emitido em 31/10/2023 e contém 39 folhas

MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS – BA
PREFEITURA MUNICIPAL

6			**SISTEMAS DE COBERTURA**		
6.1	CPU - 013	Próprio	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM PRÉ PINTADA NA COR BRANCA, INCLUSO IÇAMENTO (COBERTURA)	m²	712,53
6.2	CPU - 014	Próprio	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM PRÉ PINTADA NA COR BRANCA, INCLUSO IÇAMENTO (FACHADA LATERAL)	m²	209,14
6.3	CPU - 014-A	Próprio	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM PRÉ PINTADA NA COR BRANCA, INCLUSO IÇAMENTO (FECHAMENTO LATERAL)	m²	157,30
6.4	94449	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBRA DE VIDRO E = 0,6 MM, PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	-
6.5	94228	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	65,80
6.6	13352	ORSE	MÃO FRANCESA REFORÇADA 100 X 1400 MM PARA ELETROCALHA (REF. MOPA OU SIMILAR)	UND	22,00
7			**IMPERMEABILIZAÇÃO**		
7.1	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	m²	193,23
8			**PINTURAS E ACABAMENTOS**		
8.1	102494	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	m²	-
8.2	100729	SINAPI	PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P	m²	437,17
8.3	100742	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	m²	437,17
8.4	100722	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	m²	874,34
8.5	100717	SINAPI	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS	M²	
9			**DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS**		
9.1			**TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC**		**22,00**

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 207122/2023, emitida em 13/11/2023

Certidão nº 207122/2023
13/11/2023, 15:13
Chave de Impressão: AYZDA
O documento neste ato registrado foi emitido em 31/10/2023 e contém 39 folhas

9.1.1	89849	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	12,00
9.1.2	89590	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UN	
9.2			**ACESSÓRIOS**		-
9.2.1	CPU - 015	Próprio	RALO HEMISFÉRICO DE FERRO FUNDIDO #150MM (TIPO ABACAXI)	UND	-
9.2.2	02800	ORSE	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS ESP. = 0,17M, DIM. INT. = 0.80 X 0.80 X 1.00M	UND	
10			**INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V**		
10.1			**CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO**		**1,00**
10.1.1	101875	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
10.1.2	97360	SINAPI	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA COM 12 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
10.1.3	93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	5,00
10.1.4	93655	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00
10.1.5	93656	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
10.1.6	CPU - 016	Próprio	DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL 25A	UND	2,00
10.1.7	CPU - 017	Próprio	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO 40KA/350V	UND	
10.2			**ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS**		**70,00**
10.2.1	95746	SINAPI	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1''), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	10,00
10.2.2	95748	SINAPI	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 40 MM (1 1/2), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	5,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 207122/2023, emitida em 13/11/2023

Certidão nº 207122/2023
13/11/2023, 15:13
Chave de Impressão: AYZDA
O documento neste ato registrado foi emitido em 31/10/2023 e contém 39 folhas

10.2.3	95811	SINAPI	CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	4,00
10.2.4	95814	SINAPI	CONDULETE DE PVC, TIPO TB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	1,00
10.2.5	95817	SINAPI	CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	40,00
10.2.6	101663	SINAPI	ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO DE BRAÇOS DE LUMINÁRIAS DE 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	4,00
10.2.7	101664	SINAPI	ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO DE BRAÇOS DE LUMINÁRIAS DE 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	2,00
10.2.8	101665	SINAPI	ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO DE BRAÇOS DE LUMINÁRIAS DE 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	10,00
10.2.9	92695	SINAPI	LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00
10.2.10	92662	SINAPI	LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	30,00
10.2.11	354	ORSE	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM = 32MM (1") M	M	
10.3			**CABOS E FIOS CONDUTORES**		**3,00**
10.3.1 .	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	280,00
10.3.2	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	30,00
10.3.3	03799	ORSE	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, SEÇÃO 6MM², 450/ 750V / 70°C	M	
10.4			**ILUMINAÇÃO E TOMADAS**		**1,00**
10.4.1	91997	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	20,00
10.4.2	101666	SINAPI	REFLETOR RETANGULAR FECHADO, COM LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400 W -	UN	

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 207122/2023, emitida em 13/11/2023

Certidão nº 207122/2023
13/11/2023, 15:13
Chave de Impressão: AYZDA
O documento neste ato registrado foi emitido em 31/10/2023 e contém 39 folhas

			FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020		
11			**SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)**		**5,00**
11.1	96985	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	1,00
11.2	101938	SINAPI	CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR MONOFÁSICO DE EMBUTIR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	17,50
11.3	96973	SINAPI	CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	110,00
11.4	96974	SINAPI	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	19,00
11.5	93008	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	16,50
11.6	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	16,50
11.7	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	m³	5,00
11.8	98111	SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN	5,00
11.9	93054	SINAPI	CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 3/4", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM PRUMADA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016	UN	5,00
11.10	98463	SINAPI	SUPORTE ISOLADOR PARA CORDOALHA DE COBRE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	5,00
11.11	93059	SINAPI	CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 28 MM X 1/2", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM PRUMADA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016	UN	
12			**QUADRA POLIESPORTIVA (PISO E ALAMBRADO)**		
12.1			**PAVIMENTAÇÃO - 554 M2**		**112,78**
12.1.1	97095	SINAPI	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA, PARA ESPESSURA DE 15 CM - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2017	m³	2.340,42
12.1.2	97092	SINAPI	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM USO DE TELA Q-196. AF_09/2017	KG	63,07

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 207122/2023, emitida em 13/11/2023

Certidão nº 207122/2023
13/11/2023, 15:13
Chave de Impressão: AYZDA
O documento neste ato registrado foi emitido em 31/10/2023 e contém 39 folhas

12.1.3	96624	SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017	m³	687,33
12.1.4	97087	SINAPI	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2017	m²	384,00
12.1.5	CPU - 018	Próprio	BARRA DE TRANSFERENCIA BT16 (5/8") 30CM	UND	687,33
12.1.6	97084	SINAPI	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2017	m²	210,40
12.1.7	CPU - 019	Próprio	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JUNTAS PLÁSTICAS PARA PISOS 27 X 3MM	UND	
12.2			**ALAMBRADO**		**4,06**
12.2.1	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	4,06
12.2.2	92873	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	m³	147,84
12.2.3	92915	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	217,60
12.2.4	92919	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	35,18
12.2.5	92263	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	m²	327,86
12.2.6	CPU - 020	Próprio	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIAMETRO 1 1/4!) TELA DE ARAME GALVANIZADO REVESTIDA EM PVC, QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,77MM (12 BWG), BITOLA FINAL = *3,8* MM, MALHA 7,5 X 7,5 CM (EXCETO MURETA)	m²	6,39
12.2.7	74238/002	SINAPI	PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE ACO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS	m²	49,63

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 207122/2023, emitida em 13/11/2023

Certidão nº 207122/2023
13/11/2023, 15:13
Chave de Impressão: AYZDA
O documento neste ato registrado foi emitido em 31/10/2023 e contém 39 folhas

MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS – BA
PREFEITURA MUNICIPAL

12.2.8	87496	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	204,28
12.2.9	87904	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	139,48
12.2.10	87529	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	
12.3			**PINTURA**		**59,61**
12.3.1	102506	SINAPI	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPÓXI, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	561,10
12.3.2	102492	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m²	-
12.3.3	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	561,10
12.3.4	88415	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS	M²	139,77
12.3.5	100718	SINAPI	COLOCAÇÃO DE FITA PROTETORA PARA PINTURA	M	
12.3.6	4517	ORSE	RESINA	M²	1,00
12.4			**EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS**		**1,00**
12.4.1	CPU - 023	Próprio	CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4MM	UND	-
12.4.2	CPU - 024	Próprio	CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3", H= *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 COM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO	UND	2,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 207122/2023, emitida em 13/11/2023

Certidão nº 207122/2023
13/11/2023, 15:13
Chave de Impressão: AYZDA
O documento neste ato registrado foi emitido em 31/10/2023 e contém 39 folhas

MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS – BA
PREFEITURA MUNICIPAL

12.4.3	CPU - 025	Próprio	PAR DE TABELAS DE BASQUETE EM COMPENSADO NAVAL DE *1,80 X 1,20* M, COM ARO DE METAL E REDE (SEM SUPORTE DE FIXAÇÃO)	UND	2,00
12.4.4	02447	ORSE	TABELA PARA BASQUETE EM FIBRA DE VIDRO (1,80X1,20M), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	
12.4.5	12318	ORSE	SUPORTE TIPO CESTA EM CHAPA DE AÇO, DIM. 30X12X(25~33)CM	UND	
13			**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**		-
13.1			**PASSEIO**		
13.1.1	93679	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	m²	-
13.2			**LIMPEZA GERAL**		
13.2.1	99811	SINAPI	LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019	m²	688,32

COBERTURA DE QUADRA POLIESPORTIVA ESCOLA GENIVALDO BISPO

1			**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
1.1	CPU - 002	Próprio	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA (ENGENHEIRO, ENCARREGADO, AUXILILAR TÉCNICO)	UND	1,00
1.2	93210	SINAPI	EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	m²	8,00
1.3	93584	SINAPI	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	m²	8,00
1.4	CPU - 003	Próprio	LIGAÇÃO PRO PARA BRA E INSTALAÇÃO SANITÁRIA PROVIS[ORIA, PEQUENAS OBRAS - INSTALAÇAO MÍNIMA	UND	1,00
1.5	98459	SINAPI	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	m²	144,59
1.6	CPU - 004	Próprio	ANDAIME METÁLICO FACHADEIRO - LOCAÇÃO MENSAL, MONTAGEM E DESMONTAGEM	UND	125,00
1.7	99059	SINAPI	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	103,10
1.8	CPU - 007	Próprio	FORNECIMENTO DE PROJETO DE ARQUITETURA EXECUTIVO APROVADO PELA PREFEITURA DE TEIXEIRA DE FREITAS - REF. SBC 000338	UND	-
1.9	CPU	Próprio	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, INSTALADA	m²	10,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 207122/2023, emitida em 13/11/2023

Certidão nº 207122/2023
13/11/2023, 15:13
Chave de Impressão: AYZDA
O documento neste ato registrado foi emitido em 31/10/2023 e contém 39 folhas

MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS – BA
PREFEITURA MUNICIPAL

2			**DEMOLIÇÕES E RETIRADAS**		
2.1	CPU - 009	Próprio	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	UND	549,00
2.2	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	17,41
2.3	97627	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	2,88
2.4	CPU - 010	Próprio	REMOÇÃO DE TRAVES, POSTES E GIRAFAS	UND	2,00
2.5	100981	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	125,20
2.6	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	626,00
2.7	100206	SINAPI	TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 90 L, DE MASSA/ GRANEL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2019	M3XKM	2,95
3			**MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES**		
3.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	79,89
3.2	101616	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	m²	40,12
3.3	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	m³	30,81
3.4	100981	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	133,73
3.5	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	405,23
3.6	100206	SINAPI	TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 90 L, DE MASSA/ GRANEL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2019	M3XKM	9,26
4			**FUNDAÇÕES**		
4.1			**CONCRETO ARMADO - BLOCOS**		
4.1.1	CPU - 010	Próprio	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO	M	63,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 207122/2023, emitida em 13/11/2023

Certidão nº 207122/2023
13/11/2023, 15:13
Chave de Impressão: AYZDA
O documento neste ato registrado foi emitido em 31/10/2023 e contém 39 folhas

			MANUALMENTE		
4.1.2	96619	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017	m²	17,21
4.1.3	95957	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017	m³	12,47
4.1.4	100260	SINAPI	TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE VERGALHÕES DE AÇO COM DIÂMETRO DE 5 MM (UNIDADE: KGXKM). AF_07/2019	KGXKM	83,39
4.1.5	100263	SINAPI	TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE VERGALHÕES DE AÇO COM DIÂMETRO DE 10 MM; 12,5 MM; 16 MM; 20 MM; 25 MM OU 32 MM (UNIDADE: KGXKM). AF_07/2019	KGXKM	125,25
4.2			**CONCRETO ARMADO - VIGAS BALDRAMES**		
4.2.1	96619	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017	m²	31,82
4.2.2	95957	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017	m³	16,90
4.2.3	100262	SINAPI	TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE VERGALHÕES DE AÇO COM DIÂMETRO DE 8 MM (UNIDADE: KGXKM). AF_07/2019	KGXKM	79,39
4.2.4	100260	SINAPI	TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE VERGALHÕES DE AÇO COM DIÂMETRO DE 5 MM (UNIDADE: KGXKM). AF_07/2019	KGXKM	51,28
5			**SUPERESTRUTURA**		
5.1			**CONCRETO ARMADO - REVESTIMENTO DOS PILARES**		
5.1.1	95957	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017	m³	7,17
5.1.2	87529	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	94,20
5.2			**ESTRUTURA METÁLICA**		
5.2.1	CPU - 011	Próprio	ESTRUTURA METÁLICA PARA COLUNAS, ALTURA VARIÁVEL	KG	2.400,58

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 207122/2023, emitida em 13/11/2023

Certidão nº 207122/2023
13/11/2023, 15:13
Chave de Impressão: AYZDA
O documento neste ato registrado foi emitido em 31/10/2023 e contém 39 folhas

MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS – BA
PREFEITURA MUNICIPAL

5.2.2	100773	SINAPI	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P	KG	622,47
5.2.3	92580	SINAPI	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	913,69
6			**SISTEMAS DE COBERTURA**		
6.1	CPU - 013	Próprio	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM PRÉ PINTADA NA COR BRANCA, INCLUSO IÇAMENTO (COBERTURA)	m²	856,88
6.2	CPU - 014	Próprio	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM PRÉ PINTADA NA COR BRANCA, INCLUSO IÇAMENTO (FACHADA LATERAL)	m²	228,36
6.3	CPU - 014-A	Próprio	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM PRÉ PINTADA NA COR BRANCA, INCLUSO IÇAMENTO (FECHAMENTO LATERAL)	m²	138,33
6.4	94449	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBRA DE VIDRO E = 0,6 MM, PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	-
6.5	94228	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	33,64
6.6	13352	ORSE	MÃO FRANCESA REFORÇADA 100 X 1400 MM PARA ELETROCALHA (REF. MOPA OU SIMILAR)	UND	22,00
7			**IMPERMEABILIZAÇÃO**		
7.1	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	m²	193,23
8			**PINTURAS E ACABAMENTOS**		
8.1	102494	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	m²	61,20
8.2	100729	SINAPI	PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P	m²	437,17
8.3	100742	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO).	m²	437,17

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 207122/2023, emitida em 13/11/2023

Certidão nº 207122/2023
13/11/2023, 15:13
Chave de Impressão: AYZDA
O documento neste ato registrado foi emitido em 31/10/2023 e contém 39 folhas

			AF_01/2020		
8.4	100722	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	m²	1.088,78
9			**DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS**		
9.1			**TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC**		
9.1.1	89849	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	34,00
9.1.2	89590	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UN	16,00
9.2			**ACESSÓRIOS**		
9.2.1	CPU - 015	Próprio	RALO HEMISFÉRICO DE FERRO FUNDIDO #150MM (TIPO ABACAXI)	UND	4,00
9.2.2	02800	ORSE	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS ESP. = 0,17M, DIM. INT. = 0.80 X 0.80 X 1.00M	UND.	-
10			**INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V**		
10.1			**CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO**		
10.1.1	101875	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
10.1.2	97360	SINAPI	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA COM 12 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
10.1.3	93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
10.1.4	93655	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	5,00
10.1.5	93656	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00
10.1.6	CPU - 016	Próprio	DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL 25A	UND	1,00
10.1.7	CPU - 017	Próprio	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO 40KA/350V	UND	2,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 207122/2023, emitida em 13/11/2023

Certidão nº 207122/2023
13/11/2023, 15:13
Chave de Impressão: AYZDA
O documento neste ato registrado foi emitido em 31/10/2023 e contém 39 folhas

MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS – BA
PREFEITURA MUNICIPAL

10.2			**ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS**		
10.2.1	95746	SINAPI	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1''), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	70,00
10.2.2	95748	SINAPI	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 40 MM (1 1/2), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	10,00
10.2.3	95811	SINAPI	CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	5,00
10.2.4	95814	SINAPI	CONDULETE DE PVC, TIPO TB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	4,00
10.2.5	95817	SINAPI	CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	1,00
10.2.6	101663	SINAPI	ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO DE BRAÇOS DE LUMINÁRIAS DE 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	40,00
10.2.7	101664	SINAPI	ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO DE BRAÇOS DE LUMINÁRIAS DE 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	4,00
10.2.8	101665	SINAPI	ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO DE BRAÇOS DE LUMINÁRIAS DE 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	2,00
10.2.9	92695	SINAPI	LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	10,00
10.2.10	92662	SINAPI	LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00
10.2.11	00354	ORSE	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM = 32MM (1") M	M	-
10.3			**CABOS E FIOS CONDUTORES**		
10.3.1 .	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	3,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 207122/2023, emitida em 13/11/2023

Certidão nº 207122/2023
13/11/2023, 15:13
Chave de Impressão: AYZDA
O documento neste ato registrado foi emitido em 31/10/2023 e contém 39 folhas

10.3.2	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	280,00
10.3.3	03799	ORSE	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, SEÇÃO 6MM², 450/ 750V / 70°C	M	-
10.4			**ILUMINAÇÃO E TOMADAS**		
10.4.1	91997	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00
10.4.2	101666	SINAPI	REFLETOR RETANGULAR FECHADO, COM LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	20,00
11			**SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)**		
11.1	96985	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	5,00
11.2	101938	SINAPI	CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR MONOFÁSICO DE EMBUTIR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
11.3	96973	SINAPI	CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	17,50
11.4	96974	SINAPI	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	110,00
11.5	93008	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	19,00
11.6	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	16,50
11.7	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	m³	16,50
11.8	98111	SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN	5,00
11.9	93054	SINAPI	CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 3/4", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM PRUMADA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016	UN	5,00
11.10	98463	SINAPI	SUPORTE ISOLADOR PARA CORDOALHA DE COBRE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	5,00
11.11	93059	SINAPI	CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 28 MM X 1/2", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM PRUMADA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016	UN	5,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 207122/2023, emitida em 13/11/2023

Certidão nº 207122/2023
13/11/2023, 15:13
Chave de Impressão: AYZDA
O documento neste ato registrado foi emitido em 31/10/2023 e contém 39 folhas

MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS – BA
PREFEITURA MUNICIPAL

12			**QUADRA POLIESPORTIVA (PISO E ALAMBRADO)**		
12.1			**PAVIMENTAÇÃO**		
12.1.1	97095	SINAPI	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA, PARA ESPESSURA DE 15 CM - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2017	m³	112,78
12.1.2	97092	SINAPI	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM USO DE TELA Q-196. AF_09/2017	KG	2.340,42
12.1.3	96624	SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017	m³	63,07
12.1.4	97087	SINAPI	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2017	m²	687,33
12.1.5	CPU - 018	Próprio	BARRA DE TRANSFERENCIA BT16 (5/8") 30CM	UND	384,00
12.1.6	97084	SINAPI	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2017	m²	687,33
12.1.7	CPU - 019	Próprio	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JUNTAS PLÁSTICAS PARA PISOS 27 X 3MM	UND	-
12.2			**ALAMBRADO**		
12.2.1	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	-
12.2.2	92873	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	m³	-
12.2.3	92915	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	-
12.2.4	92919	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	-
12.2.5	92263	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	m²	-

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 207122/2023, emitida em 13/11/2023

Certidão nº 207122/2023
13/11/2023, 15:13
Chave de Impressão: AYZDA
O documento neste ato registrado foi emitido em 31/10/2023 e contém 39 folhas

12.2.6	CPU - 020	Próprio	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIAMETRO 1 1/4!) TELA DE ARAME GALVANIZADO REVESTIDA EM PVC, QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,77MM (12 BWG), BITOLA FINAL = *3,8* MM, MALHA 7,5 X 7,5 CM (EXCETO MURETA)	m²	299,25
12.2.7	74238/002	SINAPI	PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE ACO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS	m²	6,39
12.2.8	87496	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	-
12.2.9	87904	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	-
12.2.10	87529	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	-
12.3			**PINTURA**		
12.3.1	102506	SINAPI	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPÓXI, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	321,34
12.3.2	102492	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m²	561,10
12.3.3	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	188,62
12.3.4	4517	ORSE	Resina silicônica (NITOBOND-AR) ou similar	M²	561,10
12.3.5	88415	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS	M2	188,62
12.4			**EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS**		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 207122/2023, emitida em 13/11/2023

Certidão nº 207122/2023
13/11/2023, 15:13
Chave de Impressão: AYZDA
O documento neste ato registrado foi emitido em 31/10/2023 e contém 39 folhas

MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS – BA
PREFEITURA MUNICIPAL

12.4.1	CPU - 023	Próprio	CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4MM	UND	1,00
12.4.2	CPU - 024	Próprio	CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3", H= *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 COM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO	UND	1,00
12.4.3	CPU - 025	Próprio	PAR DE TABELAS DE BASQUETE EM COMPENSADO NAVAL DE *1,80 X 1,20* M, COM ARO DE METAL E REDE (SEM SUPORTE DE FIXAÇÃO)	UND	-
12.4.4	02447	ORSE	TABELA PARA BASQUETE EM FIBRA DE VIDRO (1,80X1,20M), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND.	2,00
12.4.5	12318	ORSE	SUPORTE TIPO CESTA EM CHAPA DE AÇO, DIM. 30X12X(25~33)CM	UND	2,00
13			**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**		
13.1			**REFORMA SANITÁRIO**		
13.1.1	87904	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	-
13.1.2	87531	SINAPI	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	-
13.1.3	87529	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	-
13.1.4	87250	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	m²	-

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 207122/2023, emitida em 13/11/2023

Certidão nº 207122/2023
13/11/2023, 15:13
Chave de Impressão: AYZDA
O documento neste ato registrado foi emitido em 31/10/2023 e contém 39 folhas

MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS – BA
PREFEITURA MUNICIPAL

13.1.5	87275	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	-
13.1.6	88431	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_06/2014	m²	-
13.1.7	93138	SINAPI	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	-
13.1.8	93141	SINAPI	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	-
13.1.9	86888	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	-
13.1.10	86902	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	-
13.1.11	86911	SINAPI	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	-
13.1.12	100860	SINAPI	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	-
13.1.13	102253	SINAPI	DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021	m²	-
13.1.14	94204	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	-
13.1.15	92539	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	-
13.2			**ÁREA EXTERNA**		
13.2.1	94994	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO	m²	-

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 207122/2023, emitida em 13/11/2023

Certidão nº 207122/2023
13/11/2023, 15:13
Chave de Impressão: AYZDA
O documento neste ato registrado foi emitido em 31/10/2023 e contém 39 folhas

MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS – BA
PREFEITURA MUNICIPAL

			CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016		
13.3			**LIMPEZA GERAL**		
13.3.1	99811	SINAPI	LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019	m²	634,61
COBERTURA DE QUADRA POLIESPORTIVA ESCOLA DOM PEDRO II					
1			**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
1.1	CPU - 002	Próprio	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA (ENGENHEIRO, ENCARREGADO, AUXILILAR TÉCNICO)	UND	1,02
1.2	93210	SINAPI	EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	m²	8,00
1.3	93584	SINAPI	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	m²	8,00
1.4	CPU - 003	Próprio	LIGAÇÃO PRO PARA BRA E INSTALAÇÃO SANITÁRIA PROVIS[ORIA, PEQUENAS OBRAS - INSTALAÇAO MÍNIMA	UND	1,00
1.5	98459	SINAPI	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	m²	14,37
1.6	CPU - 004	Próprio	ANDAIME METÁLICO FACHADEIRO - LOCAÇÃO MENSAL, MONTAGEM E DESMONTAGEM	UND	125,00
1.7	99059	SINAPI	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	98,00
1.8	CPU - 007	Próprio	FORNECIMENTO DE PROJETO DE ARQUITETURA EXECUTIVO APROVADO PELA PREFEITURA DE TEIXEIRA DE FREITAS - REF. SBC 000338	UND	0,00
1.9	CPU - 005	Próprio	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, INSTALADA	m²	10,00
2			**DEMOLIÇÕES E RETIRADAS**		
2.1	CPU - 009	Próprio	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	UND	179,38
2.2	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	8,80
2.3	CPU - 006	Próprio	REMOÇÃO DE ALAMBRADO PARA FECHAMENTO	UND	144,00
2.4	100981	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE	m³	95,58

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 207122/2023, emitida em 13/11/2023

Certidão nº 207122/2023
13/11/2023, 15:13
Chave de Impressão: AYZDA
O documento neste ato registrado foi emitido em 31/10/2023 e contém 39 folhas

MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS – BA
PREFEITURA MUNICIPAL

			(UNIDADE: M3). AF_07/2020		
2.5	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	124,13
2.6	100206	SINAPI	TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 90 L, DE MASSA/ GRANEL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2019	M3XKM	4,33
3			**MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES**		
3.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	76,99
3.2	101616	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	m²	27,87
3.3	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	m³	15,80
3.4	100981	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	79,55
3.5	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	238,65
3.6	100206	SINAPI	TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 90 L, DE MASSA/ GRANEL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2019	M3XKM	7,96
3,7	02523	ORSE	ATERRO COM AREIA	M³	12,42
4			**FUNDAÇÕES**		
4.1			**CONCRETO ARMADO - BLOCOS**		
4.1.1	CPU - 011	Próprio	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO MANUALMENTE	M	63,00
4.1.2	96619	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017	m²	13,01
4.1.3	95957	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017	m³	10,63
4.1.4	100260	SINAPI	TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE VERGALHÕES DE AÇO COM DIÂMETRO DE 5 MM (UNIDADE: KGXKM). AF_07/2019	KGXKM	71,09

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 207122/2023, emitida em 13/11/2023

Certidão nº 207122/2023
13/11/2023, 15:13
Chave de Impressão: AYZDA
O documento neste ato registrado foi emitido em 31/10/2023 e contém 39 folhas

MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS – BA
PREFEITURA MUNICIPAL

4.1.5	100263	SINAPI	TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE VERGALHÕES DE AÇO COM DIÂMETRO DE 10 MM; 12,5 MM; 16 MM; 20 MM; 25 MM OU 32 MM (UNIDADE: KGXKM). AF_07/2019	KGXKM	86,78
4.2			**CONCRETO ARMADO - VIGAS BALDRAMES**		
4.2.1	96619	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017	m²	16,06
4.2.2	95957	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017	m³	7,54
4.2.3	100262	SINAPI	TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE VERGALHÕES DE AÇO COM DIÂMETRO DE 8 MM (UNIDADE: KGXKM). AF_07/2019	KGXKM	35,42
4.2.4	100260	SINAPI	TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE VERGALHÕES DE AÇO COM DIÂMETRO DE 5 MM (UNIDADE: KGXKM). AF_07/2019	KGXKM	22,88
5			**SUPERESTRUTURA**		
5.1			**CONCRETO ARMADO - REVESTIMENTO DOS PILARES**		
5.1.1	95957	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017	m³	5,40
5.1.2	87529	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	94,20
5.1.3	87464	SINAPI	Alvenaria bloco concreto estrutural 14x19x39cm, fbk até 6 mpa, esp = 0,14m, grouteadafck 21mpa, armada vert. 3/8" c/13, hor. 5/16" c/20	m²	39,20
5.2			**ESTRUTURA METÁLICA**		
5.2.1	CPU - 012	Próprio	ESTRUTURA METÁLICA	KG	3811,28
5.2.2	100773	SINAPI	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P	KG	622,47
5.2.3	92580	SINAPI	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO,	m²	874,49

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 207122/2023, emitida em 13/11/2023

Certidão nº 207122/2023
13/11/2023, 15:13
Chave de Impressão: AYZDA
O documento neste ato registrado foi emitido em 31/10/2023 e contém 39 folhas

MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS – BA
PREFEITURA MUNICIPAL

			METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019		
6			**SISTEMAS DE COBERTURA**		
6.1	CPU - 013	Próprio	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM PRÉ PINTADA NA COR BRANCA, INCLUSO IÇAMENTO (COBERTURA)	m²	652,20
6.2	CPU - 014	Próprio	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM PRÉ PINTADA NA COR BRANCA, INCLUSO IÇAMENTO (FACHADA LATERAL)	m²	222,14
6.3	CPU - 014-A	Próprio	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM PRÉ PINTADA NA COR BRANCA, INCLUSO IÇAMENTO (FECHAMENTO LATERAL)	m²	157,30
6.4	94449	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBRA DE VIDRO E = 0,6 MM, PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	51,87
6.5	94228	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	64,32
6.6	13352	ORSE	MÃO FRANCESA REFORÇADA 100 X 1400 MM PARA ELETROCALHA (REF. MOPA OU SIMILAR)	UND	28,00
7			**IMPERMEABILIZAÇÃO**		
7.1	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	m²	141,79
8			**PINTURAS E ACABAMENTOS**		
8.1	102494	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	m²	557,89
8.2	100729	SINAPI	PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P	m²	298,67
8.3	100742	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	m²	298,67
8.4	100722	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	m²	874,34
8.5	04517	ORSE	Resina silicônica (NITOBOND-AR) ou similar	M²	492,56
8.6	08411	ORSE	Polimento de piso cimentado	M²	492,56

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 207122/2023, emitida em 13/11/2023

Certidão nº 207122/2023
13/11/2023, 15:13
Chave de Impressão: AYZDA
O documento neste ato registrado foi emitido em 31/10/2023 e contém 39 folhas

MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS – BA
PREFEITURA MUNICIPAL

8.7	04113	ORSE	Tratamento de fissuras com argamassa de cimento e areia traço 1:3 (Seção até 5 x 5 cm)	m	140,00
9			**DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS**		
9.1			**TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC**		
9.1.1	89849	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	22,00
9.1.2	89590	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UN	12,00
9.2			**ACESSÓRIOS**		
9.2.1	CPU - 015	Próprio	RALO HEMISFÉRICO DE FERRO FUNDIDO #150MM (TIPO ABACAXI)	UND	4,00
10			**INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V**		
10.1			**CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO**		
10.1.1	101875	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
10.1.2	97360	SINAPI	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA COM 12 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
10.1.3	93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
10.1.4	93655	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	5,00
10.1.5	93656	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00
10.1.6	CPU - 016	Próprio	DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL 25A	UND	1,00
10.1.7	CPU - 017	Próprio	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO 40KA/350V	UND	2,00
10.2			**ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS**		
10.2.1	95746	SINAPI	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1''), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	70,00
10.2.2	95748	SINAPI	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 40 MM (1 1/2), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	10,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 207122/2023, emitida em 13/11/2023

Certidão nº 207122/2023
13/11/2023, 15:13
Chave de Impressão: AYZDA
O documento neste ato registrado foi emitido em 31/10/2023 e contém 39 folhas

MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS – BA
PREFEITURA MUNICIPAL

			AF_11/2016_P		
10.2.3	95811	SINAPI	CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	5,00
10.2.4	95814	SINAPI	CONDULETE DE PVC, TIPO TB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	4,00
10.2.5	95817	SINAPI	CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	1,00
10.2.6	101663	SINAPI	ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO DE BRAÇOS DE LUMINÁRIAS DE 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	40,00
10.2.7	101664	SINAPI	ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO DE BRAÇOS DE LUMINÁRIAS DE 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	4,00
10.2.8	101665	SINAPI	ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO DE BRAÇOS DE LUMINÁRIAS DE 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	2,00
10.2.9	92695	SINAPI	LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	10,00
10.2.10	92662	SINAPI	LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00
10.3.1			**CABOS E FIOS CONDUTORES**		
10.3.1	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	3,00
10.3.2	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	280,00
10.4			**ILUMINAÇÃO E TOMADAS**		
10.4.1	91997	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00
10.4.2	101666	SINAPI	REFLETOR RETANGULAR FECHADO, COM LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400 W -	UN	20,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 207122/2023, emitida em 13/11/2023

Certidão nº 207122/2023
13/11/2023, 15:13
Chave de Impressão: AYZDA
O documento neste ato registrado foi emitido em 31/10/2023 e contém 39 folhas

MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS – BA
PREFEITURA MUNICIPAL

			FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020		
11			**SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)**		
11.1	96985	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	5,00
11.2	101938	SINAPI	CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR MONOFÁSICO DE EMBUTIR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
11.3	96973	SINAPI	CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	17,50
11.4	96974	SINAPI	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	110,00
11.5	93008	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	19,00
11.6	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	0,00
11.7	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	m³	16,50
11.8	98111	SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN	5,00
11.9	93054	SINAPI	CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 3/4", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM PRUMADA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016	UN	5,00
11.10	98463	SINAPI	SUPORTE ISOLADOR PARA CORDOALHA DE COBRE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	5,00
11.11	93059	SINAPI	CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 28 MM X 1/2", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM PRUMADA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016	UN	5,00
12			**REFORMA QUADRA**		
12.1			**ALAMBRADO**		
12.1.1	CPU - 008	Próprio	RECUPERAÇÃO DE ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO PREVENDO SUBST. DANIFICADOS DE ACO GALVANIZADO (INCLUSIVE PINTURA TOTAL) E SUBSTITUIÇÃO DE TELA EXISTENTE PARA TELA DE ARAME GALVANIZADA REVESTIDA EM PVC, QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,77 MM (12 BWG), BITOLA FINAL = *3,8* MM	m²	254,03

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 207122/2023, emitida em 13/11/2023

Certidão nº 207122/2023
13/11/2023, 15:13
Chave de Impressão: AYZDA
O documento neste ato registrado foi emitido em 31/10/2023 e contém 39 folhas

MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS – BA
PREFEITURA MUNICIPAL

			MALHA 7,5 X 7,5 CM		
12.1.2	102364	SINAPI	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALV ANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO1 ¼), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 10 BWG E MALHA QUADRADA 5X5C M (EXCETO MURETA). AF_03/2021	M2	85,50
12.2			**PINTURA**		
12.2.1	102506	SINAPI	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPÓXI, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	323,00
12.2.2	102492	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m²	562,00
12.2.3	88431	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_06/2014	m²	335,40
12.2.4	88415	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASA	M²	335,40
12.2.5	87561	SINAPI	MASSA ÚNICA	M²	63,30
13			**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**		
13.1			**EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS**		
13.1.1	CPU - 023	Próprio	CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4MM	UND	1,00
13.1.2	CPU - 024	Próprio	CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3", H= *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 COM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO	UND	0,00
13.1.3	CPU - 025	Próprio	PAR DE TABELAS DE BASQUETE EM COMPENSADO NAVAL DE *1,80 X 1,20* M, COM ARO DE METAL E REDE (SEM SUPORTE DE FIXAÇÃO)	UND	0,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 207122/2023, emitida em 13/11/2023

Certidão nº 207122/2023
13/11/2023, 15:13
Chave de Impressão: AYZDA
O documento neste ato registrado foi emitido em 31/10/2023 e contém 39 folhas

MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS – BA
PREFEITURA MUNICIPAL

13.1.4	02447	ORSE	TABELA PARA BASQUETE EM FIBRA DE VIDRO (1,80X1,20M), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND.	
13.1.5	12318	ORSE	SUPORTE TIPO CESTA EM CHAPA DE AÇO, DIM. 30X12X(25~33)CM	UND	
13.2			**LIMPEZA GERAL**		
13.2.1	99811	SINAPI	LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019	m²	0,00

Teixeira de Freitas-BA, 17 de outubro de 2023.

Pablo Souza Santos
PABLO SOUZA SANTOS
Engenheiro Civil – CREA BA 3000101723
Secretária de Projetos Estratégicos e Gerenciamento de Convênios

Pablo Souza Santos
Secretário Mun. de Projetos Estratégicos
e Gerenciamento de Convênios
Mat. 41226

Abraão Oliveira Gonçalves
ABRAÃO OLIVEIRA GONÇALVES
Engenheiro Civil – CREA BA 0519687353
Supervisor de Engenharia

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 207122/2023, emitida em 13/11/2023

Certidão nº 207122/2023
13/11/2023, 15:13
Chave de Impressão: AYZDA
O documento neste ato registrado foi emitido em 31/10/2023 e contém 39 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

206567/2023

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **MARCELLO PRADO OLIVEIRA SILVA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **MARCELLO PRADO OLIVEIRA SILVA**
Registro: **3000117575BA** RNP: **0520279930**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **BA20230588453** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 10/11/2023 Baixada em: 13/11/2023
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO POR ERRO DE DIGITAÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSTRUTORA JF PRADO LTDA ME**

Contratante: **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE Teixeira de Freitas** CPF/CNPJ: **13.650.403/0005-51**
Endereço do contratante: RUA DOUTOR RAFAEL DE CASTRO Nº: 270
Complemento: Bairro: OURO VERDE
Cidade: TEIXEIRA DE FREITAS UF: BA CEP: 45985366
Contrato: 4-284-2022 Celebrado em: 13/05/2022
Valor do contrato: R$ 1.705.732,48 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: AVENIDA MARECHAL CASTELO BRANCO Nº: 270
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: TEIXEIRA DE FREITAS UF: BA CEP: 45985160
Data de início: 13/05/2022 Conclusão efetiva: 11/08/2023
Finalidade: Escolar
Proprietário: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE Teixeira de Freitas CPF/CNPJ: 13.650.403/0005-51

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #TOS_1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 576.00 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #TOS_2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 576.00 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #TOS_2.2.1.7 - PARA FINS DIVERSOS 46 - Execução de instalação 576.00 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #TOS_2.2.1.7 - PARA FINS DIVERSOS 48 - Execução de montagem 576.00 metro quadrado;

Observações

EXECUÇÃO DE AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL LUCINEIDE BERNARDINO - TEIXEIRA DE FREITAS/BA (1 aditivo valor)

Informações Complementares

- COM EXCEÇÃO DE PLANTIO, ÁRVORE, ARBUSTO E GRAMA POR EXTRAPOLAR AS ATRIBUIÇÕES DO RESPONSÁVEL TÉCNICO.
- CONSIDERAR COMO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA, APENAS, EM BAIXA TENSÃO NO AMBITO DE EDIFICAÇÕES.
- CONSIDERAR OS QUANTITATIVOS/UNIDADE DE MEDIDA DOS SERVIÇOS EXECUTADOS CONSTANTE NO ATESTADO.
- CONSIDERAR OS SERVIÇOS, APENAS, NO ÂMBITO DA ENGENHARIA CIVIL.
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA NENHUMA ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA `B` DO ARTIGO 6° DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

206567/2023

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 21 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 206567/2023
25/11/2023, 14:54
way97

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega de propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-ba.sitac.com.br/publico/, com a chave: way97

MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS – BA
SECRETARIA DE PROJETOS ESTRATÉGICOS E GERENCIAMENTO DE CONVÊNIOS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a Empresa **CONSTRUTORA JF PRADO LTDA**, CNPJ 13.585.696/0001-07, situada na Rua Alegria do Castro Alves, 54, Sala 02 - Matatu, Salvador/BA- CEP: 40255-240 executou a ampliação da Escola Municipal Lucineide Bernadino, de responsabilidade da Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Teixeira de Freitas-BA, CNPJ 13.650.403/0005-51, situada na Rua Doutor Rafael de Castro, nº 270 – Ouro Verde, Teixeira de Freitas/BA – CEP: 45.985- 669, conforme normas e técnicas exigidas pela fiscalização e dentro de prazo estabelecido, para os serviços descriminados abaixo.

Contrato nº 4-284-2022 assinado em 13/05/2022.

Obra/Objeto: Contratação de empresa especializada em construção civil para execução de ampliação da Escola Municipal Lucineide Bernadino, de responsabilidade da Secretaria Municipal de Educação e Cultura

Endereço da obra:
Avenida Marechal Castelo Branco, S/N – Centro, Teixeira de Freitas – BA, 45.985-160

Período de vigência do contrato: 12 meses (13/05/2022 a 13/05/2023)

Valor do Contrato: R$ 1.388.570,01 (um milhão e trezentos e oitenta e oito mil e quinhentos e setenta reais e um centavo).
1º Aditivo Valor: R$ 317.162,47 (trezentos e dezessete mil e cento e sessenta e dois reais e quanrenta e sete centavos)
2º Aditivo Prazo: 13/05/2023 A 09/11/2023

Valor Total do Contrato + aditivo: R$ 1.705.732,48 (um milhão e setecentos e cinco mil e setecentos e trinta e dois reais e quarenta e oito centavos).

Período Total de Execução: 30/05/2022 a 01/06/2023 – Obra concluída.

Responsável Técnico: Marcello Prado Oliveira Silva, Engenheiro Civil CREA 052027993-0.
Co-Responsável Técnico: Marcus Vinicius Coelho Coldeira, Engenheiro Civil CREA 051891938-2.

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES:

PLANILHA DE SERVIÇOS - EXECUÇÃO DE AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS - LOTE 2

ITEM	REF.	CÓD.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT
1			SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	CPU - 001	Próprio	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO	UN	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 206567/2023, emitida em 25/11/2023

Certidão nº 206567/2023
28/11/2023, 08:43
Chave de Impressão: way97
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/11/2023 e contém 21 folhas

MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS – BA
SECRETARIA DE PROJETOS ESTRATÉGICOS E GERENCIAMENTO DE CONVÊNIOS

1.2	CPU - 002	Próprio	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA (ENGENHEIRO, ENCARREGADO, AUXILILAR TÉCNICO)	UND	1,00
1.3	98524	SINAPI	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018	m²	592,05
1.4	93582	SINAPI	EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016	m²	12,00
1.5	93207	SINAPI	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	m²	10,00
1.6	93210	SINAPI	EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	m²	15,00
1.7	93584	SINAPI	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	m²	8,00
1.8	CPU - 003	Próprio	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA PARA OBRA E INSTALAÇÃO SANITÁRIA PROVISÓRIA, PEQUENAS OBRAS - INSTALAÇÃO MÍNIMA	UND	1,00
1.9	98459	SINAPI	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	m²	74,80
1.10	CPU - 004	Próprio	ANDAIME METÁLICO FACHADEIRO - LOCAÇÃO MENSAL, MONTAGEM E DESMONTAGEM	m²xmês	1.623,50
1.11	99059	SINAPI	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	111,00
1.12	CP-005	Próprio	FORNECIMENTO DE PROJETO ESTRUTURAL EXECUTIVO APROVADO PELA PREFEITURA DE TEIXEIRA DE FREITAS	m²	663,69
1.13	CP-006	Próprio	FORNECIMENTO DE PROJETO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA EXECUTIVO APROVADO PELA PREFEITURA DE TEIXEIRA DE FREITAS	m²	663,69
1.14	CP-007	Próprio	FORNECIMENTO DE PROJETO DE INSTALAÇÃO HIDROSANITÁRIA EXECUTIVO APROVADO PELA PREFEITURA DE TEIXEIRA DE FREITAS	m²	663,69

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 206567/2023, emitida em 25/11/2023

Certidão nº 206567/2023
28/11/2023, 08:43
Chave de Impressão: way97
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/11/2023 e contém 21 folhas

1.15	CPU - 008	Próprio	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, INSTALADA	m²	6,00
2			**DEMOLIÇÕES E RETIRADAS**		
2.1	98525	SINAPI	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018	m²	752,00
2.2	97625	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	4,85
2.3	97626	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	2,15
2.4	97645	SINAPI	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	7,25
2.5	97650	SINAPI	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	72,55
2.6	100981	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	180,26
2.7	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.802,58
2.8	100206	SINAPI	TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 90 L, DE MASSA/ GRANEL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2019	M3XKM	3,90
3			**MOVIMENTO DE TERRA**		
3.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	174,38
3.2	101616	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	m²	149,07
3.3	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	m³	113,21

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 206567/2023, emitida em 25/11/2023

Certidão nº 206567/2023
28/11/2023, 08:43
Chave de Impressão: way97
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/11/2023 e contém 21 folhas

3.4	100981	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	79,52
3.5	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	973,58
3.6	100206	SINAPI	TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 90 L, DE MASSA/ GRANEL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2019	M3XKM	4,25
3.7	94319	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	m³	115,20
3.8	9882	ORSE	Aterro com argila	m³	230,90
4			**FUNDAÇÕES**		
4.1			**CONCRETO ARMADO - SAPATAS**		
4.1.1	96619	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017	m²	35,43
4.1.2	96535	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	114,24
4.1.3	92915	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	771,96
4.1.4	92919	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	2.426,44

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 206567/2023, emitida em 25/11/2023

Certidão nº 206567/2023
28/11/2023, 08:43
Chave de Impressão: way97
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/11/2023 e contém 21 folhas

4.1.5	100260	SINAPI	TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE VERGALHÕES DE AÇO COM DIÂMETRO DE 5 MM (UNIDADE: KGXKM). AF_07/2019	KGXKM	385,98
4.1.6	100263	SINAPI	TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE VERGALHÕES DE AÇO COM DIÂMETRO DE 10 MM; 12,5 MM; 16 MM; 20 MM; 25 MM OU 32 MM (UNIDADE: KGXKM). AF_07/2019	KGXKM	1.762,50
4.1.7	74138/003	SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO	m^3	39,98
4.1.8	98546	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018	m^2	114,24
4.2			**CONCRETO ARMADO - VIGAS BALDRAMES E ARRANQUE**		
4.2.1	96619	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017	m^2	78,55
4.2.2	96535	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m^2	314,21
4.2.3	92915	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	355,60
4.2.4	92917	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	925,50
4.2.5	92919	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	355,80
4.2.6	100262	SINAPI	TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE VERGALHÕES DE AÇO COM DIÂMETRO DE 8 MM (UNIDADE: KGXKM). AF_07/2019	KGXKM	35,42
4.2.7	100260	SINAPI	TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE VERGALHÕES DE AÇO COM DIÂMETRO DE 5 MM (UNIDADE: KGXKM). AF_07/2019	KGXKM	22,88

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 206567/2023, emitida em 25/11/2023

Certidão nº 206567/2023
28/11/2023, 08:43
Chave de Impressão: way97
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/11/2023 e contém 21 folhas

4.2.8	96558	SINAPI	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016	m³	23,57
4.2.9	98546	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018	m²	228,94
4.3			**RADIER**		
4.3.1	97083	SINAPI	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2017	m²	576,00
4.3.2	97087	SINAPI	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2017	m²	576,00
4.3.3	97088	SINAPI	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2017	KG	852,48
4.3.4	97102	SINAPI	EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 15 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2017	m²	22,20
4.3.5	97095	SINAPI	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA, PARA ESPESSURA DE 15 CM - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2017	m³	86,40
5			**SUPERESTRUTURA**		
5.1			**CONCRETO ARMADO**		
5.1.1	92263	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	m²	320,74
5.1.2	74138/003	SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO	m³	43,95
5.1.3	101963	SINAPI	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020	m²	526,72
5.1.4	92915	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	954,77

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 206567/2023, emitida em 25/11/2023

Certidão nº 206567/2023
28/11/2023, 08:43
Chave de Impressão: way97
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/11/2023 e contém 21 folhas

MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS – BA
SECRETARIA DE PROJETOS ESTRATÉGICOS E GERENCIAMENTO DE CONVÊNIOS

5.1.5	92917	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	1.452,14
5.1.6	92919	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	1.109,21
6			**COBERTURA**		
6.1	92543	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	594,69
6.2	94218	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO E= 8 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019_P	m²	-
6.3	100435	SINAPI	RUFO EM FIBROCIMENTO PARA TELHA ONDULADA E = 6 MM, ABA DE 26 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, EXCETO CONTRARRUFO. AF_07/2019	M	-
6.4	94227	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	84,65
6.5	12716	ORSE	Telhamento com telha em aço galvalume, simples, trapezoidal, não pintada, OND17 - 0,50mm, Kingspan-Isoeste ou similar	M²	594,69
6.6	101979	SINAPI	Pingadeira em aço galvanizado, corte 33. af_11/2020	M	137,47
6.7	8268	ORSE	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 70 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF	M	32,51
6.8	94229	SINAPI	Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 100 cm, incluso transporte vertical. af_07/2019	M	24,75
6.9	9435	ORSE	Rufo em chapa aço galvanizado nº24 com desenvolvimento 33cm	M	137,17

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 206567/2023, emitida em 25/11/2023

Certidão nº 206567/2023
28/11/2023, 08:43
Chave de Impressão: way97
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/11/2023 e contém 21 folhas

6.10	100775	SINAPI	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P	KG	1.370,88
6.11	94216	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	76,16
6.12	73865/001	SINAPI	FUNDO PREPARADOR PRIMER A BASE DE EPOXI, PARA ESTRUTURA METALICA, UMA DEMAO, ESPESSURA DE 25 MICRA.	m²	76,16
6.13	100749	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P	m²	76,16
7			**PAREDES E PAINÉIS**		
7.1	89168	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	m²	891,00
7.2	93201	SINAPI	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM COLHER. AF_03/2016	M	398,96
7.3	101162	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA (COBOGÓ) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	m²	36,00
7.4	93182	SINAPI	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	18,20
7.5	93184	SINAPI	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	53,04
7.6	89483	SINAPI	Alvenaria de blocos de concreto estrutural 14x19x29 cm, (espessura 14 cm) fbk = 14,0 mpa, para paredes com área líquida maior ou igual a 6m², sem vãos, utilizando colher de pedreiro. af_12/2014	M²	117,83

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 206567/2023, emitida em 25/11/2023

Certidão nº 206567/2023
28/11/2023, 08:43
Chave de Impressão: way97
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/11/2023 e contém 21 folhas

MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS – BA
SECRETARIA DE PROJETOS ESTRATÉGICOS E GERENCIAMENTO DE CONVÊNIOS

8			**REVESTIMENTOS**		
8.1			**REVESTIMENTO DE PISO**		
8.1.1	94782	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 4 CM ÁREAS SECAS E AREAS MOLHADAS SOBRE LAJE E 3 CM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014	m²	599,98
8.1.2	87255	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014	m²	599,98
8.1.3	98689	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	44,88
8.2			**REVESTIMENTO DE PAREDE**		
8.2.1	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	1.782,00
8.2.2	87529	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	1.782,00
8.2.3	87272	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	729,13
8.3			**REVESTIMENTO DE TETO**		
8.3.1	96109	SINAPI	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_05/2017_P	m²	70,55
8.3.2	96120	SINAPI	ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO). AF_05/2017	M	126,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 206567/2023, emitida em 25/11/2023

Certidão nº 206567/2023
28/11/2023, 08:43
Chave de Impressão: way97
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/11/2023 e contém 21 folhas

MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS – BA
SECRETARIA DE PROJETOS ESTRATÉGICOS E GERENCIAMENTO DE CONVÊNIOS

8.3.3	87882	SINAPI	CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	599,98
8.3.4	90406	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015	m²	599,98
9			**ESQUADRIAS**		
9.1			**PORTAS**		
9.1.1	91320	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	14,00
9.1.2	91319	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	4,00
9.1.3	91306	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	18,00
9.1.4	91341	SINAPI	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	5,76
9.1.5	91305	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	5,00
9.1.6	91338	SINAPI	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	2,70
9.2			**JANELAS**		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 206567/2023, emitida em 25/11/2023

Certidão nº 206567/2023
28/11/2023, 08:43
Chave de Impressão: way97
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/11/2023 e contém 21 folhas

9.2.1	94562	SINAPI	JANELA DE AÇO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDRO, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	26,40
9.2.2	101965	SINAPI	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	56,78
9.3			**GRADIL**		
9.3.1	99861	SINAPI	GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019	m²	25,78
10			**PINTURAS**		
10.1			**PAREDES**		
10.1.1	88485	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	1.052,87
10.1.2	88497	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	1.052,87
10.1.3	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	1.052,87
10.2			**TETOS**		
10.2.1	88484	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	599,98
10.2.2	88496	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	599,98
10.2.3	88488	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	599,98
10.3			**MADEIRA**		
10.3.1	102197	SINAPI	PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021	m²	60,48
10.3.2	102218	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	60,48
10.4			**METAL**		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 206567/2023, emitida em 25/11/2023

Certidão nº 206567/2023
28/11/2023, 08:43
Chave de Impressão: way97
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/11/2023 e contém 21 folhas

MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS – BA
SECRETARIA DE PROJETOS ESTRATÉGICOS E GERENCIAMENTO DE CONVÊNIOS

10.4.1	100761	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_P	m²	76,01
11			**INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V**		
11.1			**CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO**		
11.1.1	101875	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
11.1.2	97361	SINAPI	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA COM 16 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
11.1.3	93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	10,00
11.1.4	93655	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	12,00
11.1.5	93656	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	8,00
11.2			**ELETRODUTOS E CONEXÕES**		
11.2.1	97361	SINAPI	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA COM 16 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
11.2.2	93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	10,00
11.2.3	93655	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	12,00
11.2.4	93656	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	8,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 206567/2023, emitida em 25/11/2023

Certidão nº 206567/2023
28/11/2023, 08:43
Chave de Impressão: way97
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/11/2023 e contém 21 folhas

11.2.5	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	280,00
11.2.6	91931	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	53,40
11.2.7	91935	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	70,20
11.2.8	91927	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	3.510,00
11.3			**CAIXAS**		
11.3.1	95817	SINAPI	CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	7,00
11.3.2	91940	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	55,00
11.3.3	92865	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	45,00
11.4			**ILUMINAÇÃO, TOMADAS E INTERRUPTOR**		
11.4.1	91997	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	6,00
11.4.2	92001	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	50,00
11.4.3	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	38,00
11.4.4	101666	SINAPI	REFLETOR RETANGULAR FECHADO, COM LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	18,00
11.4.5	97592	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	62,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 206567/2023, emitida em 25/11/2023

Certidão nº 206567/2023
28/11/2023, 08:43
Chave de Impressão: way97
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/11/2023 e contém 21 folhas

11.4.6	97587	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE EMBUTIR, COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 14 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	29,00
11.4.7	97594	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	8,00
12			**INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS**		
12.1			**ÁGUA FRIA**		
12.1.1	91785	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	45,00
12.1.2	91786	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	11,00
12.1.3	91787	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	18,00
12.1.4	89351	SINAPI	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	1,00
12.1.5	89353	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	3,00
12.1.6	94495	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	2,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 206567/2023, emitida em 25/11/2023

Certidão nº 206567/2023
28/11/2023, 08:43
Chave de Impressão: way97
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/11/2023 e contém 21 folhas

12.1.7	94496	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1,00
12.1.8	94497	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1,00
12.1.9	94796	SINAPI	TORNEIRA DE BOIA, ROSCÁVEL, 3/4" , FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016	UN	1,00
12.1.10	97891	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	UN	2,00
12.2			**ESGOTO**		
12.2.1	91792	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	17,00
12.2.2	91793	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015	M	16,00
12.2.3	91794	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANITÁRIO, PRUMADA DE ESG. SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO), INCL. CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015	M	17,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 206567/2023, emitida em 25/11/2023

Certidão nº 206567/2023
28/11/2023, 08:43
Chave de Impressão: way97
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/11/2023 e contém 21 folhas

12.2.4	91795	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015	M	26,20
12.2.5	89707	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	3,00
12.2.6	89708	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	4,00
12.2.7	89707	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2,00
12.2.8	89709	SINAPI	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2,00
12.2.9	98110	SINAPI	CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020	UN	2,00
12.2.10	97906	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	3,00
12.2.11	98057	SINAPI	Tanque séptico circular, em concreto pré-moldado, diâmetro interno = 2,88 m, altura interna = 2,50 m, volume útil: 14657,4 l (para 105 contribuintes). af_12/2020	UN	2,00
12.2.12	98064	SINAPI	Sumidouro circular, em concreto pré-moldado, diâmetro interno = 2,38 m, altura interna = 3,0 m, área de infiltração: 25 m² (para 10 contribuintes). af_12/2020	UN	4,00
12.3			**LOUÇAS E METAIS**		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 206567/2023, emitida em 25/11/2023

Certidão nº 206567/2023
28/11/2023, 08:43
Chave de Impressão: way97
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/11/2023 e contém 21 folhas

12.3.1	86932	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	10,00
12.3.2	86941	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	11,00
12.3.3	86935	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00
12.3.4	86906	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	10,00
12.3.5	96802	SINAPI	KIT CHASSI PEX, PRÉ-FABRICADO, PARA CHUVEIRO COM REGISTROS DE PRESSÃO E CONEXÕES POR CRIMPAGEM – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015	UN	6,00
12.3.6	93214	SINAPI	EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA (1000 LITROS) EM CANTEIRO DE OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_02/2016	UN	4,00
12.4			**BALCÕES E BANCADAS**		
12.4.1	86889	SINAPI	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	9,70
12.5			**ÁGUAS PLUVIAIS**		
12.5.1	89849	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	52,00
12.5.2	89590	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UN	15,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 206567/2023, emitida em 25/11/2023

Certidão nº 206567/2023
28/11/2023, 08:43
Chave de Impressão: way97
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/11/2023 e contém 21 folhas

12.5.3	CPU - 015	Próprio	RALO HEMISFÉRICO DE FERRO FUNDIDO #150MM (TIPO ABACAXI)	UND	8,00
12.5.4	91786	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	24,00
12.5.5	91788	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	27,00
12.5.6	91789	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTE E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	12,00
12.5.7	91790	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	36,00
12.5.8	99260	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	UN	4,00
13			**INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO E (SPDA)**		
13.1			**SPDA**		
13.1.1	96985	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	5,00
13.1.2	101938	SINAPI	CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR MONOFÁSICO DE EMBUTIR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 206567/2023, emitida em 25/11/2023

Certidão nº 206567/2023
28/11/2023, 08:43
Chave de Impressão: way97
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/11/2023 e contém 21 folhas

13.1.3	96973	SINAPI	CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	17,50
13.1.4	96974	SINAPI	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	125,00
13.1.5	93008	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	19,00
13.1.6	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	16,50
13.1.7	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	m³	16,50
13.1.8	98111	SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN	5,00
13.1.9	93054	SINAPI	CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 3/4", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM PRUMADA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016	UN	5,00
13.1.10	98463	SINAPI	SUPORTE ISOLADOR PARA CORDOALHA DE COBRE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	5,00
13.1.11	72262	SINAPI	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	5,00
13.2			**INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO**		
13.2.1	101905	SINAPI	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P	UN	4,00
13.2.2	101910	SINAPI	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P	UN	2,00
14			**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**		
14.1			**PASSEIO / PÁTIO ACESSO SALAS**		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 206567/2023, emitida em 25/11/2023

Certidão nº 206567/2023
28/11/2023, 08:43
Chave de Impressão: way97
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/11/2023 e contém 21 folhas

MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS – BA
SECRETARIA DE PROJETOS ESTRATÉGICOS E GERENCIAMENTO DE CONVÊNIOS

14.1.1	94993	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	m²	135,52
14.1.2	97087	SINAPI	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2017	m²	135,52
14.2			**PAISAGISMO**		
14.2.1	98519	SINAPI	REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_05/2018	m²	81,50
14.2.2	98504	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018	m²	81,50
14.2.3	98520	SINAPI	APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018	m²	81,50
14.2.4	98509	SINAPI	PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_05/2018	UN	41,00
14.2.5	98510	SINAPI	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018	UN	25,00
14.2.6	98516	SINAPI	PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018	UN	2,00
14.3			**PARQUE INFANTIL**		
14.3.1	98519	SINAPI	REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_05/2018	m²	62,80
14.3.2	94342	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	m³	12,56
14.3.3	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	14,00
14.4			**LIMPEZA GERAL**		
14.4.1	9537	SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	663,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 206567/2023, emitida em 25/11/2023

Certidão nº 206567/2023
28/11/2023, 08:43
Chave de Impressão: way97
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/11/2023 e contém 21 folhas

MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS – BA
SECRETARIA DE PROJETOS ESTRATÉGICOS E GERENCIAMENTO DE CONVÊNIOS

Teixeira de Freitas-BA, 15 de setembro de 2023.

Pablo Souza Santos

PABLO SOUZA SANTOS
Engenheiro Civil – CREA BA 3000101723
Secretária de Projetos Estratégicos e Gerenciamento de Convênios
Decreto nº 155, de 24/02/2023

Abraão Oliveira Gonçalves

ABRAÃO OLIVEIRA GONÇALVES
Engenheiro Civil – CREA BA 0519687353
Fiscal titular do contrato
Portaria 13/2023

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 206567/2023, emitida em 25/11/2023

Certidão nº 206567/2023
28/11/2023, 08:43
Chave de Impressão: way97
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/11/2023 e contém 21 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

206575/2023

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **MARCELLO PRADO OLIVEIRA SILVA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **MARCELLO PRADO OLIVEIRA SILVA**
Registro: **3000117575BA** RNP: **0520279930**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **BA20230577781** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 06/11/2023 Baixada em: 13/11/2023
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO DE DADOS Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSTRUTORA JF PRADO LTDA ME**

Contratante: **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE Teixeira de Freitas** CPF/CNPJ: **13.650.403/0005-51**
Endereço do contratante: AVENIDA MARECHAL CASTELO BRANCO Nº: 270
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: TEIXEIRA DE FREITAS UF: BA CEP: 45985160
Contrato: 4-286-2022 Celebrado em: 13/05/2022
Valor do contrato: R$ 1.487.656,34 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: RUA DOUTOR RAFAEL DE CASTRO Nº: S/N
Complemento: Bairro: RESIDENCIAL DOS PIONEIROS
Cidade: TEIXEIRA FREITAS UF: BA CEP: 45985607
Data de início: 13/05/2022 Conclusão efetiva: 11/08/2023
Finalidade: Escolar
Proprietário: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE Teixeira de Freitas CPF/CNPJ: 13.650.403/0005-51

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #TOS_1.1.2.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 1.00 unidade;

Observações

EXECUÇÃO DE AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DELCI RODRIGUES AGUILAR - TEIXEIRA DE FREITAS/BA

Informações Complementares

- COM EXCEÇÃO DE PAISAGISMO E PLANTIO POR EXTRAPOLAR AS ATRIBUIÇÕES DO RESPONSÁVEL TÉCNICO.
- CONSIDERAR COMO SERVIÇOS DE ELÉTRICA, APENAS, DE BAIXA TENSÃO EM EDIFICAÇÃO.
- CONSIDERAR OS QUANTITATIVOS DOS SERVIÇOS, APENAS, CONSTANTES NO ATESTADO.
- CONSIDERAR OS SERVIÇOS, APENAS, NO ÂMBITO DA ENGENHARIA CIVIL.
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA `b` DO ARTIGO 6° DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 19 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 206575/2023
25/11/2023, 14:49
AZYDw

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega de propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-ba.sitac.com.br/publico/, com a chave: AZYDw

MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS – BA
SECRETARIA DE PROJETOS ESTRATÉGICOS E GERENCIAMENTO DE CONVÊNIOS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a Empresa **CONSTRUTORA JF PRADO LTDA**, CNPJ 13.585.696/0001-07, situada na Rua Alegria do Castro Alves, 54, Sala 02 - Matatu, Salvador/BA- CEP: 40255-240 executou a ampliação da Escola Municipal Delci Rodrigues Aguilar para o Fundo Municipal de Educação e Cultura de Teixeira de Freitas-BA, CNPJ 13.650.403/0005-51, situada na Rua Doutor Rafael de Castro, nº 270 – Ouro Verde, Teixeira de Freitas/BA – CEP: 45.985- 669, conforme normas e técnicas exigidas pela fiscalização e dentro de prazo estabelecido, para os serviços descriminados abaixo.

Contrato nº 4-286-2022 assinado em 13/05/2022.

Obra/Objeto: Contratação de empresa especializada em construção civil para execução de ampliação da Escola Municipal Delci Rodrigues Aguilar, de responsabilidade da Secretaria Municipal de Educação e Cultura

Endereço da obra:
Rua Doutor Rafael De Castro, S/N – Santa Rita, Teixeira de Freitas – BA, 45.985-366

Período de vigência do contrato: 12 meses (13/05/2022 a 13/05/2023)

Valor do Contrato: R$ 1.190.875,34 (um milhão cento e noventa mil e oitocentos e setenta e cinco reais e trinta e quatro centavos).
1º Aditivo Valor: R$ 296.781,00 (duzentos e noventa e seis mil setecentos e oitenta e um reais)

Valor Total do Contrato + aditivo: R$ 1.487.656,34 (um milhão quatrocentos e oitenta e sete mil seiscentos e cinquenta e seis reais e trinta e quatro centavos).

Período Total de Execução: 23/05/2022 a 01/04/2023 – Obra concluída.

Responsável Técnico: Marcello Prado Oliveira Silva, Engenheiro Civil CREA 052027993-0.
Co-Responsável Técnico: Marcus Vinicius Coelho Coldeira, Engenheiro Civil CREA 051891938-2.

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES:

PLANILHA DE SERVIÇOS - EXECUÇÃO DE AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS - LOTE 4

ITEM	REF.	CÓD.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT
1			SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	12689	SBC	MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CANTEIRO	UN	1,00
1.2	CPU - 002	Próprio	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA (ENGENHEIRO, ENCARREGADO, AUXILILAR TÉCNICO)	UND	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 206575/2023, emitida em 25/11/2023

Certidão nº 206575/2023
28/11/2023, 08:59
Chave de Impressão: AZYDw
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/11/2023 e contém 19 folhas

1.3	93582	SINAPI	EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016	m²	12,00
1.4	93207	SINAPI	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	m²	10,00
1.5	93210	SINAPI	EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	m²	15,00
1.6	93584	SINAPI	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	m²	8,00
1.7	CPU - 003	Próprio	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA PARA OBRA E INSTALAÇÃO SANITÁRIA PROVISÓRIA, PEQUENAS OBRAS - INSTALAÇÃO MÍNIMA	UND	1,00
1.8	98459	SINAPI	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	m²	105,76
1.9	CPU - 004	Próprio	ANDAIME METÁLICO FACHADEIRO - LOCAÇÃO MENSAL, MONTAGEM E DESMONTAGEM	m²x mês	125,00
1.10	99059	SINAPI	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	113,44
1.11	CP-00 12	Próprio	FORNECIMENTO DE PROJETO ESTRUTURAL EXECUTIVO APROVADO PELA PREFEITURA DE TEIXEIRA DE FREITAS	m²	541,00
1.12	CP-00 13	Próprio	FORNECIMENTO DE PROJETO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA EXECUTIVO APROVADO PELA PREFEITURA DE TEIXEIRA DE FREITAS	m²	541,00
1.13	CP-00 14	Próprio	FORNECIMENTO DE PROJETO DE INSTALAÇÃO HIDROSANITÁRIA EXECUTIVO APROVADO PELA PREFEITURA DE TEIXEIRA DE FREITAS	m²	541,00
1.14	CPU - 005	Próprio	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, INSTALADA	m²	6,00
2			**DEMOLIÇÕES E RETIRADAS**		
2.1	98525	SINAPI	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018	m²	752,00
2.2	97625	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	24,95
2.3	97626	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	2,19

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 206575/2023, emitida em 25/11/2023

Certidão nº 206575/2023
28/11/2023, 08:59
Chave de Impressão: AZYDw
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/11/2023 e contém 19 folhas

2.4	97645	SINAPI	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	7,25
2.5	97650	SINAPI	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	72,55
2.6	100981	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	208,46
2.7	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3X KM	2.084,54
2.8	100206	SINAPI	TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 90 L, DE MASSA/ GRANEL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2019	M3X KM	6,44
2.9	08337	ORSE	Demolição de granito	m²	3,91
2.10	97633	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAME	m²	41,17
2.11	4942	ORSE	Remoção de esquadria metálica, com ou sem reaproveitamento Rev. 01 - 03/2022	m2	1,67
2.12	08387	ORSE	Remoção de bancada de granito (ou marmore)	M²	1,30
3			**MOVIMENTO DE TERRA**		
3.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	289,09
3.2	101616	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	m²	142,71
3.3	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	m³	230,57
3.4	100981	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	76,07
3.5	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3X KM	8.439,60
3.6	100206	SINAPI	TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 90 L, DE MASSA/ GRANEL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2019	M3X KM	37,98
3.7	94319	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	m³	33,06

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 206575/2023, emitida em 25/11/2023

Certidão nº 206575/2023
28/11/2023, 08:59
Chave de Impressão: AZYDw
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/11/2023 e contém 19 folhas

3.8	9882	ORSE	Aterro com argila	m³	421,98
3.9	11449	ORSE	Compactação manual com placa vibratória sem controle do grau de compactação	m³	421,98
4			**FUNDAÇÕES**		
4.1			**CONCRETO ARMADO - SAPATAS**		
4.1.2	96619	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017	m²	58,89
4.1.3	96535	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	64,15
4.1.4	92917	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	2.457,00
4.1.5	100263	SINAPI	TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE VERGALHÕES DE AÇO COM DIÂMETRO DE 10 MM; 12,5 MM; 16 MM; 20 MM; 25 MM OU 32 MM (UNIDADE: KGXKM). AF_07/2019	KGXKM	
4.1.6	74138/003	SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO	m³	30,71
4.1.7	98546	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018	m²	64,15
4.2			**CONCRETO ARMADO - VIGAS BALDRAMES E ARRANQUE**		
4.2.1	96619	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017	m²	36,44
4.2.2	96535	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	182,87
4.2.3	96543	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	550,13
4.2.4	96545	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	220,05
4.2.5	96546	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	990,23
4.2.6	100260	SINAPI	TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE VERGALHÕES DE AÇO COM DIÂMETRO DE 5 MM (UNIDADE: KGXKM). AF_07/2019	KGXKM	275,06

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 206575/2023, emitida em 25/11/2023

Certidão nº 206575/2023
28/11/2023, 08:59
Chave de Impressão: AZYDw
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/11/2023 e contém 19 folhas

4.2.7	100262	SINAPI	TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE VERGALHÕES DE AÇO COM DIÂMETRO DE 8 MM (UNIDADE: KGXKM). AF_07/2019	KGXKM	110,03
4.2.8	100263	SINAPI	TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE VERGALHÕES DE AÇO COM DIÂMETRO DE 10 MM; 12,5 MM; 16 MM; 20 MM; 25 MM OU 32 MM (UNIDADE: KGXKM). AF_07/2019	KGXKM	495,11
4.2.9	74138/003	SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO	m³	22,01
4.2.10	98546	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018	m²	182,87
4.3			**RADIER**		
4.3.1	97083	SINAPI	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2017	m²	458,50
4.3.2	96535	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	18,30
4.3.3	100322	SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.3), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019	m³	45,85
4.3.4	97087	SINAPI	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2017	m²	458,50
4.3.5	97088	SINAPI	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2017	KG	678,58
4.3.6	97095	SINAPI	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA, PARA ESPESSURA DE 15 CM - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2017	m³	68,78
5			**SUPERESTRUTURA**		
5.1			**CONCRETO ARMADO**		
5.1.1	101792	SINAPI	ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PÉ-DIREITO SIMPLES, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m³	123,65
5.1.2	92263	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	m²	335,62
5.1.3	74138/003	SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO	m³	45,83
5.1.4	101963	SINAPI	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020	m²	247,30

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 206575/2023, emitida em 25/11/2023

Certidão nº 206575/2023
28/11/2023, 08:59
Chave de Impressão: AZYDw
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/11/2023 e contém 19 folhas

5.1.5	92775	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	687,38
5.1.6	92776	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	916,50
5.1.7	92777	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	1.145,63
5.1.8	92778	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	458,25
5.1.9	92779	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	458,25
5.1.10	98546	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018	m²	247,30
6			**COBERTURA**		
6.1			**COBERTURA EM TELHA - METÁLICA**		
6.1.1	100775	SINAPI	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P	KG	2.448,00
6.1.2	94216	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	136,00
6.1.3	94227	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	16,50
6.1.4	73865/001	SINAPI	FUNDO PREPARADOR PRIMER A BASE DE EPOXI, PARA ESTRUTURA METALICA, UMA DEMAO, ESPESSURA DE 25 MICRA.	m²	136,00
6.1.5	100749	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P	m²	136,00
6.1.6	94231	SINAPI	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	49,45

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 206575/2023, emitida em 25/11/2023

Certidão nº 206575/2023
28/11/2023, 08:59
Chave de Impressão: AZYDw
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/11/2023 e contém 19 folhas

6.1.7	8268	ORSE	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 70 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF	M	30,55
6.1.8	101979	SINAPI	Pingadeira em aço galvanizado, corte 33. af_11/2020	m	75,86
6.1.9	12716	ORSE	Telhamento com telha em aço galvalume, simples, trapezoidal, não pintada, OND17 - 0,50mm, Kingspan- Isoeste ou similar	M²	183,51
6.2			**COBERTURA EM TELHA - CERÂMICA**		
6.2.1	94201	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	69,51
6.2.2	92539	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	141,23
6.2.3	94224	SINAPI	EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_07/2019	M	50,00
6.3			**COBERTURA EM TELHA - FIBROCIMENTO**		
6.3.1	94207	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	43,00
6.3.2	92543	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	43,00
6.3.3	100435	SINAPI	RUFO EM FIBROCIMENTO PARA TELHA ONDULADA E = 6 MM, ABA DE 26 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, EXCETO CONTRARRUFO. AF_07/2019	M	25,30
6.3.4	100434	SINAPI	CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125 MM, INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	9,70
6.3.5	09435	ORSE	Rufo em chapa aço galvanizado nº24 com desenvolvimento 33cm	M	17,81
6.3.6	8268	ORSE	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 70 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF	M	7,35
7			**PAREDES E PAINÉIS**		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 206575/2023, emitida em 25/11/2023

Certidão nº 206575/2023
28/11/2023, 08:59
Chave de Impressão: AZYDw
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/11/2023 e contém 19 folhas

7.1	89168	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	m²	613,52
7.2	93201	SINAPI	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM COLHER. AF_03/2016	M	151,45
7.3	101162	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA (COBOGÓ) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	m²	12,83
7.4	93182	SINAPI	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	46,60
7.5	93184	SINAPI	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	14,90
7.6	60-03-01-248	Próprio	CHAPIM DE CONCRETO APARENTE COM ACABAMENTO DESEMPENADO, DE 23X5CM, PRE-MOLDADO	M	50,46
7.7	12995	ORSE	Cobogó cimento tipo árabe, dim: 39 x 39 x 7cm	M²	21,76
7.8	89483	SINAPI	Alvenaria de blocos de concreto estrutural 14x19x29 cm, (espessura 14 cm) fbk = 14,0 mpa, para paredes com área líquida maior ou igual a 6m², sem vãos, utilizando colher de pedreiro. af_12/2014	M²	131,57
8			**REVESTIMENTOS**		
8.1			**REVESTIMENTO DE PISO**		
8.1.1	94782	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 4 CM ÁREAS SECAS E AREAS MOLHADAS SOBRE LAJE E 3 CM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014	m²	396,87
8.1.2	87255	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014	m²	229,81
8.1.3	72136	SINAPI	PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	m²	242,00
8.1.5	98680	SINAPI	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	m²	48,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 206575/2023, emitida em 25/11/2023

Certidão nº 206575/2023
28/11/2023, 08:59
Chave de Impressão: AZYDw
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/11/2023 e contém 19 folhas

8.1.6	98689	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	13,91
8.1.7	07342	ORSE	Polimento de piso de alta resistência	M²	76,86
8.1.8	04517	ORSE	Resina	M²	76,86
8.2			**REVESTIMENTO DE PAREDE**		
8.2.1	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	949,88
8.2.3	87529	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	949,88
8.2.4	87273	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	318,48
8.3			**REVESTIMENTO DE TETO**		
8.3.1	96109	SINAPI	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_05/2017_P	m²	-
8.3.2	96120	SINAPI	ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO). AF_05/2017	M	-
8.3.3	87882	SINAPI	CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	599,98
8.3.4	90406	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015	m²	599,98
9			**ESQUADRIAS**		
9.1			**PORTAS**		
9.1.1	90841	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	9,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 206575/2023, emitida em 25/11/2023

Certidão nº 206575/2023
28/11/2023, 08:59
Chave de Impressão: AZYDw
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/11/2023 e contém 19 folhas

9.1.2	90842	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2,00
9.1.3	91306	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	11,00
9.1.4	91341	SINAPI	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	5,76
9.1.5	91305	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	6,00
9.1.6	90843	SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UND	9,00
9.2			**JANELAS**		
9.2.1	94562	SINAPI	JANELA DE AÇO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDRO, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	12,95
9.2.2	101965	SINAPI	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	19,70
9.3			**GRADIL**		
9.3.1	99861	SINAPI	GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019	m²	21,27
10			**PINTURAS**		
10.1			**PAREDES**		
10.1.1	88485	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	720,95
10.1.2	88497	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	720,95
10.1.3	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	720,95
10.2			**TETOS**		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 206575/2023, emitida em 25/11/2023

Certidão nº 206575/2023
28/11/2023, 08:59
Chave de Impressão: AZYDw
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/11/2023 e contém 19 folhas

10.2.1	88484	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	599,98
10.2.2	88496	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	599,98
10.2.3	88488	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	599,98
10.3			**MADEIRA**		
10.3.1	102197	SINAPI	PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021	m²	54,18
10.3.2	102218	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	54,18
10.4			**METAL**		
10.4.1	100761	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_P	m²	20,00
11			**INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V**		
11.1			**CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO**		
11.1.1	101875	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
11.1.2	97361	SINAPI	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA COM 16 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
11.1.3	93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	15,00
11.1.4	93655	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	15,00
11.1.5	93656	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	22,00
11.1.6	08635	ORSE	Disjuntor termomagnetico monopolar 16 A, padrão DIN (linha branca) curva de disparo B, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5 SX1 ou similar.	UN	8,00
11.1.7	00452	ORSE	Disjuntor termomagnetico tripolar 63 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C	UN	2,00
11.1.8	00453	ORSE	Disjuntor termomagnetico tripolar 100 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), 65KA	UN	1,00
11.1.9	07871	ORSE	Disjuntor monopolar DR 25 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, ref.5SU1 Siemens ou similar	UN	5,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 206575/2023, emitida em 25/11/2023

Certidão nº 206575/2023
28/11/2023, 08:59
Chave de Impressão: AZYDw
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/11/2023 e contém 19 folhas

11.1.10	03441	ORSE	Disjuntor tripolar 160 A, padrão DIN (linha branca), corrente de interrupção 65KA, ref.: Siemens ou similar	UN	6,00
11.1.11	12041	SINAPI	Quadro de distribuicao com barramento trifasico, de embutir, em chapa de aco galvanizado, para 30 disjuntores din, 150 a	UN	1,00
11.1.12	39762	SINAPI	Quadro de distribuicao com barramento trifasico, de embutir, em chapa de aco galvanizado, para 36 disjuntores din, 100 a	UN	1,00
11.1.13	11273	ORSE	Caixa de equipotencialização em aço 200x200x90mm, para embutir com tampa, com 9 terminais	UN	1,00
11.2			**ELETRODUTOS E CONEXÕES**		
11.2.1	97361	SINAPI	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA COM 16 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
11.2.2	93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	12,00
11.2.3	93655	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	14,00
11.2.4	93656	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	9,00
11.2.5	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	395,00
11.2.6	91931	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	620,00
11.2.7	91935	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	185,00
11.2.8	91927	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	6.480,00
11.2.9	11192	ORSE	Cabo cobre flexível, não hologenado, 25,0mm2 - 0,6/1KV / 90º	M	145,00
11.2.10	00353	ORSE	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")	M	60,00
11.3			**CAIXAS**		
11.3.1	95817	SINAPI	CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	10,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 206575/2023, emitida em 25/11/2023

Certidão nº 206575/2023
28/11/2023, 08:59
Chave de Impressão: AZYDw
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/11/2023 e contém 19 folhas

11.3.2	91940	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	60,00
11.3.3	92865	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	46,00
11.3.4	97892	SINAPI	Caixa enterrada elétrica retangular, em alvenaria com blocos de concreto, fundo com brita, dimensões internas: 0,6x0,6x0,6 m. af_12/2020	UN	4,00
11.3.5	39331	SINAPI	Condulete em pvc, tipo "c", sem tampa, de 3/4	UN	16,00
11.3.6	39340	SINAPI	Condulete em pvc, tipo "t", sem tampa, de 3/4"	UN	8,00
11.3.7	43098	SINAPI	Caixa de passagem eletrica de parede, de sobrepor, em termoplastico / pvc, com tampa aparafusa, dimensoes 200 x 200 x *100* mm	UN	3,00
11.4			**ILUMINAÇÃO, TOMADAS E INTERRUPTOR**		
11.4.1	91997	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	8,00
11.4.2	92001	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	50,00
11.4.3	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	45,00
11.4.4	101666	SINAPI	REFLETOR RETANGULAR FECHADO, COM LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	18,00
11.4.5	97592	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	62,00
11.4.6	97587	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE EMBUTIR, COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 14 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	29,00
11.4.7	97594	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	8,00
12			**INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS**		
12.1			**ÁGUA FRIA**		
12.1.1	91785	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	54,31

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 206575/2023, emitida em 25/11/2023

Certidão nº 206575/2023
28/11/2023, 08:59
Chave de Impressão: AZYDw
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/11/2023 e contém 19 folhas

MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS – BA
SECRETARIA DE PROJETOS ESTRATÉGICOS E GERENCIAMENTO DE CONVÊNIOS

12.1.2	91786	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	57,40
12.1.3	91787	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	20,00
12.1.4	89351	SINAPI	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	6,00
12.1.5	89353	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	9,00
12.1.6	94495	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	2,00
12.1.7	94496	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1,00
12.1.8	94497	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	2,00
12.1.9	94796	SINAPI	TORNEIRA DE BOIA, ROSCÁVEL, 3/4" , FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016	UN	1,00
12.1.10	97891	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	UN	2,00
12.1.11	91784	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 20 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL OU RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	10,70
12.1.12	94492	SINAPI	Registro de esfera, pvc, soldável, com volante, dn 50 mm - fornecimento e instalação. af_08/2021	UN	2,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 206575/2023, emitida em 25/11/2023

Certidão nº 206575/2023
28/11/2023, 08:59
Chave de Impressão: AZYDw
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/11/2023 e contém 19 folhas

MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS – BA
SECRETARIA DE PROJETOS ESTRATÉGICOS E GERENCIAMENTO DE CONVÊNIOS

12.1.13	2113	ORSE	Te 90° pvc rigido soldavel, marrom, d= 50mm	UN	5,00
12.1.14	06005	SINAPI	Registro gaveta com acabamento e canopla cromados, simples,bitola 3/4	UND	9,00
12.2			**ESGOTO**		
12.2.1	91792	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	36,90
12.2.2	91793	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015	M	29,14
12.2.3	91794	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANITÁRIO, PRUMADA DE ESG. SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO), INCL. CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015	M	17,00
12.2.4	91795	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015	M	147,45
12.2.5	89707	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	7,00
12.2.6	89708	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	4,00
12.2.7	89707	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2,00
12.2.8	89709	SINAPI	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 206575/2023, emitida em 25/11/2023

Certidão nº 206575/2023
28/11/2023, 08:59
Chave de Impressão: AZYDw
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/11/2023 e contém 19 folhas

12.2.9	98110	SINAPI	CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020	UN	2,00
12.2.10	97906	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	3,00
12.3			**LOUÇAS E METAIS**		
12.3.1	86932	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	10,00
12.3.2	86941	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00
12.3.3	86938	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	10,00
12.3.4	86935	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00
12.3.5	86906	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	12,00
12.3.6	96802	SINAPI	KIT CHASSI PEX, PRÉ-FABRICADO, PARA CHUVEIRO COM REGISTROS DE PRESSÃO E CONEXÕES POR CRIMPAGEM – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015	UN	6,00
12.3.7	93214	SINAPI	EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA (1000 LITROS) EM CANTEIRO DE OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_02/2016	UN	2,00
12.3.8	06755	ORSE	Cuba aço inox 60 x 50 x 30 cm	UN	2,00
12.4			**BALCÕES E BANCADAS**		
12.4.1	86889	SINAPI	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	15,70
12.4.2	04304	ORSE	Divisória em granito preto e = 2cm, inclusive montagem com ferragens	M²	15,48
12.4.3	09721	ORSE	Prateleira em granito cinza andorinha, esp= 2cm	M²	24,20

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 206575/2023, emitida em 25/11/2023

Certidão nº 206575/2023
28/11/2023, 08:59
Chave de Impressão: AZYDw
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/11/2023 e contém 19 folhas

MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS – BA
SECRETARIA DE PROJETOS ESTRATÉGICOS E GERENCIAMENTO DE CONVÊNIOS

12.5			**ÁGUAS PLUVIAIS**		
12.5.1	89849	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	45,00
12.5.2	89590	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UN	1,00
12.5.3	CPU - 015	Próprio	RALO HEMISFÉRICO DE FERRO FUNDIDO #150MM (TIPO ABACAXI)	UND	7,00
12.5.4	91786	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	24,00
12.5.5	91788	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	31,00
12.5.6	91789	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTE E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	12,00
12.5.7	91790	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	119,70
12.5.8	99260	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	UN	6,00
13			**INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO E (SPDA)**		
13.1			**SPDA**		
13.1.1	96985	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	5,00
13.1.2	101938	SINAPI	CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR MONOFÁSICO DE EMBUTIR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 206575/2023, emitida em 25/11/2023

Certidão nº 206575/2023
28/11/2023, 08:59
Chave de Impressão: AZYDw
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/11/2023 e contém 19 folhas

13.1.3	96973	SINAPI	CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	17,50
13.1.4	96974	SINAPI	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	98,00
13.1.5	93008	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	19,00
13.1.6	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	16,50
13.1.7	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	m³	16,50
13.1.8	98111	SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN	5,00
13.1.9	93054	SINAPI	CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 3/4", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM PRUMADA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016	UN	5,00
13.1.10	98463	SINAPI	SUPORTE ISOLADOR PARA CORDOALHA DE COBRE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	5,00
13.1.11	93059	SINAPI	CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 28 MM X 1/2", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM PRUMADA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016	UN	5,00
13.2			**INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO**		
13.2.1	101905	SINAPI	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P	UN	4,00
13.2.2	101910	SINAPI	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P	UN	2,00
14			**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**		
14.1			**PASSEIO / PÁTIO ACESSO SALAS**		
14.1.1	94993	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	m²	102,62
14.1.2	97087	SINAPI	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2017	m²	102,62
14.1.3	12110	ORSE	Mesa c/ tampo Ø=1,00m em concreto armado polido sobre tubo de concreto armado Ø=0,40m, 2 bancos em concreto armado (semi circular), com pintura acrílica.	UND	3,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 206575/2023, emitida em 25/11/2023

Certidão nº 206575/2023
28/11/2023, 08:59
Chave de Impressão: AZYDw
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/11/2023 e contém 19 folhas

MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS – BA
SECRETARIA DE PROJETOS ESTRATÉGICOS E GERENCIAMENTO DE CONVÊNIOS

14.1.4	03224	ORSE	Banco de concreto pre-moldado com pintura, sem encosto (padrão emurb)	UND	8,00
14.2			**PAISAGISMO**		
14.2.1	98519	SINAPI	REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_05/2018	m²	107,00
14.2.2	98504	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018	m²	107,00
14.2.3	98520	SINAPI	APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018	m²	107,00
14.2.4	98509	SINAPI	PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_05/2018	UN	41,00
14.2.5	98510	SINAPI	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018	UN	25,00
14.2.6	98516	SINAPI	PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018	UN	2,00
14.3			**PARQUE INFANTIL**		
14.3.1	98519	SINAPI	REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_05/2018	m²	68,70
14.3.2	94342	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	m³	12,56
14.3.3	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	14,00
14.4			**LIMPEZA GERAL**		
14.4.1	9537	SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	810,00

Teixeira de Freitas-BA, 15 de setembro de 2023.

Pablo Souza Santos

PABLO SOUZA SANTOS
Engenheiro Civil – CREA BA 3000101723
Secretária de Projetos Estratégicos e Gerenciamento de Convênios
Decreto nº 155, de 24/02/2023

Abraão Oliveira Gonçalves

ABRAÃO OLIVEIRA GONÇALVES
Engenheiro Civil – CREA BA 0519687353
Fiscal titular do contrato
Portaria 13/2023

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 206575/2023, emitida em 25/11/2023

Certidão nº 206575/2023
28/11/2023, 08:59
Chave de Impressão: AZYDw
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/11/2023 e contém 19 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

214557/2024

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **MARCELLO PRADO OLIVEIRA SILVA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **MARCELLO PRADO OLIVEIRA SILVA**
Registro: **3000117575BA** RNP: **0520279930**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **BA20240643269** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 15/01/2024 Baixada em: 15/01/2024
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO DE DADOS Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSTRUTORA JF PRADO LTDA ME**

Contratante: **PA ARQUIVOS LTDA** CPF/CNPJ: **34.409.656/0001-84**
Endereço do contratante: AVENIDA CONSELHEIRO ZACARIAS Nº: 103
Complemento: Bairro: MARES
Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 40445080
Contrato: Celebrado em: 02/02/2022
Valor do contrato: R$ 20.000.000,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Privado
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: RODOVIA BA-535 Nº: SN
Complemento: VIA PARAFUSO KM 13 14 Bairro: POLO PETROQUÍMICO
Cidade: CAMAÇARI UF: BA CEP: 42810200
Data de início: 02/02/2022 Conclusão efetiva: 30/06/2023
Finalidade:
Proprietário: PA ARQUIVOS LTDA CPF/CNPJ: 34.409.656/0001-84

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #TOS_1.1.8.1 - EM ALVENARIA 49 - Execução de obra 1264.80 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #TOS_1.1.8.1 - EM ALVENARIA 49 - Execução de obra 1879.47 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #TOS_2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 3130.60 metro cúbico; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #TOS_2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO 49 - Execução de obra 229265.50 quilograma; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #TOS_2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO 49 - Execução de obra 313057.00 quilograma; **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #TOS_3.3.1.1 - ESCAVAÇÃO 49 - Execução de obra 7833.33 metro cúbico; **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #TOS_4.2.1.1 - EM CONCRETO PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 987.00 metro quadrado; **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #TOS_4.2.1.2 - ASFÁLTICA PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 13055.35 metro quadrado;

Observações

Construção do Cento logístico PA Arquivos.

Informações Complementares

- COM EXCEÇÃO DE SUBESTAÇÃO, TRANSFORMADOR, PAISAGISMO, PLANTIO, GRAMA E ARBUSTO POR EXTRAPOLAR AS ATRIBUIÇÕES DO ENGENHEIRO REQUERENTE.
- CONSIDERAR APENAS OS SERVIÇOS EXECUTADOS NO ÂMBITO DA ENGENHARIA CIVIL.
- CONSIDERAR COMO SERVIÇOS DE AR CONDICIONADO, CFTV, REDE DE INFORMÁTICA, APENAS, A INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO SECA NA EDIFICAÇÃO.
- CONSIDERAR INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, APENAS EM BAIXA TENSÃO, NO ÂMBITO DA EDIFICAÇÃO.
- CONSIDERAR OS QUANTITATIVOS E UNIDADES DE MEDIDAS CONSTANTES NO ATESTADO.
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA `B` DO ARTIGO 6° DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1966.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

214557/2024

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 18 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 214557/2024
17/01/2024, 15:04
cb40D

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega de propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-ba.sitac.com.br/publico/, com a chave: cb40D

ATESTADO TÉCNICO

Atestamos para os devidos fins que a **CONSTRUTORA JF PRADO LTDA**, CNPJ: 13.585.696/0001-07, com sede na Rua Alegria do Castro Neves, nº 54, Bairro Matatu, CEP: 40.255-240, Salvador/BA, executou para a **PA ARQUIVOS LTDA**, CNPJ: 34.409.656/0001-84, com sede na Avenida Conselheiro Zacarias, nº 103, Mares, CEP: 40.445-080, Salvador/BA os serviços conforme contrato abaixo.

DADOS DOS SERVIÇOS:

Obra/Objeto: Serviços de engenharia civil relativos à Construção do Centro logístico composto de dois galpões.

Endereço da obra: Via Parafuso KM 13/14, Polo Petroquímico, Camaçari, CEP: 42.810-200.

Valor do Contrato: R$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais).
Prazo de execução: 02/02/2022 a 30/06/2023

Responsáveis Técnicos:
Marcello Prado Oliveira Silva, Engenheiro Civil, RNP: 0520279930

Para efeitos de informação de quantitativos e serviços executados, segue em anexo, declaração técnica emitida pelo engenheiro civil Fernando Selling Cunha CREA BA 051906110-1 atestando a planilha abaixo.

PLANILHA DE SERVIÇOS - PAVIMENTAÇÃO

CÓDIGO SINAPI	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1	**Serviços Iniciais**		
	PROJETO arquitetônico	VB	1,00
	PROJETO estrutural	VB	1,00
	PROJETO de instalações	VB	1,00
74220/001	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X	M2	579,00
84128	ABERTURA POCO PARA CISTERNA TERRENO COMPACTO COM DN 1,0M COM PROFUNDIDADES DE 15 A 20M	M	15,00
9540	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA MONOFÁSICA 50A COM POSTE DE CONCRETO, INCLUSIVE CABEAMENTO, CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR E ATERRAMENTO.	UND	1,00
73960/001	INSTAL/LIGACAO PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSAO P/CANT OBRA OBRA,M3-CHAVE 100A CARGA 3KWH,20CV EXCL FORN MEDIDOR	UND	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 214557/2024, emitida em 17/01/2024

Certidão nº 214557/2024
17/01/2024, 15:13
Chave de Impressão: cb40D
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/01/2024 e contém 10 folhas

73805/001	BARRACAO DE OBRA PARA ALOJAMENTO/ESCRITORIO, PISO EM PINHO 3A, PAREDES ES ELETRICAS E ESQUADRIAS	M²	60,00
74210/001	BARRACAO PARA DEPOSITO EM TABUAS DE MADEIRA, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO PISO ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA)	M²	30,00
74242/001	BARRACAO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA COM BANHEIRO, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS E ELETRICAS	M²	10,00
85253	GALPAO ABERTO EM CANTEIRO DE OBRA, COM ESTRUTURA EM MADEIRA (REAPROVEITAMENTO 3X) E TELHA ONDULADA 6MM, INCLUINDO PISO CIMENTADO COM PREPARO DO TERRENO	M²	20,00
74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M²	3,00
88503	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS	UN	3,00
72872	MOBILIZACAO E INSTALACAO DE 01 EQUIPAMENTO DE SONDAGEM, DISTANCIA DE 10KM ATE 20KM - VER CONTRATO	UN	1,00
73686	LOCACAO DA OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS, INCLUSIVE NIVELADOR	M2	22760,95
2	**Movimento de Terra**		
74154/001	ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR SOBRE ESTEIRAS 30S HP E CACAMBA 5M3, DMT 50 A 200M - (estimado)	M3	7833,33
5	**Paredes e Painéis**		
74143/001	CERCA COM MOUROES DE CONCRETO, RETO, 15X15CM, ESPACAMENTO DE 3M, CRAVADOS 0,5M, ESCORAS DE 10X10CM NOS CANTOS, COM 12 FIOS DE ARAME DE ACO OVALADO 15X17	M	817,11
7	**ESQUADRIAS E VIDROS**		
74238/002	PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE ACO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS	M2	9,00
8	**PISOS EXTERNOS**		
73710	BASE PARA PAVIMENTACAO COM BRITA GRADUADA, INCLUSIVE COMPACTACAO	M3	2611,00
72945	IMPRIMACAO DE BASE DE PAVIMENTACAO COM EMULSAO CM-30	M2	13055,35
72960	TRATAMENTO SUPERFICIAL TRIPLO - TST, COM EMULSAO RR-2C	M2	13055,35
85181	PASSEIO EM CONCRETO DESEMPENADO, TRACO 1:2,5:3,5 E ESPESSURA 5CM	M2	987,00
73789/002	MEIO-FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL, USINADO 15 MPA, COM 0,30 M ALTURA X 0,15 M BASE, REJUNTE EM ARGAMASSA TRACO 1:3,5 (CIMENTO E AREIA)	M2	658,00
9	**PAISAGISMO**		
74236/001	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS	M2	13071,00
85178	PLANTIO DE ARBUSTO COM ALTURA 50 A 100CM, EM CAVA DE 60X60X60CM	UND	50,00
11	**INSTALAÇÕES**		
	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS - VER PLANILHA DETALHADA	1,00	VB
	CFTV / REDE DE INFORMATICA - VER PLANILHA DETALHADA	1,00	VB
	SUBESTAÇÃO - VER PLANILHA DETALHADA	1,00	VB
	TRANSFORMADOR - VER COTAÇÃO	1,00	VB
	ILUMINAÇÃO - VER COTAÇÃO	1,00	VB
13	**Serviços Complementares**		
9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	13055,55

www.paarquivos.com.br

Bahia (71) 3311-4050 | Amazonas (92) 3024-6919 | Distrito Federal (61) 4101-3480 | Pará (91) 3085-1985 | Rio de Janeiro (21) 3436-2760
Alagoas (82) 3359-4024 | Ceará (85) 4105-0508 | Goiás (62) 3271-7878 | Pernambuco (81) 4106-2090 | São Paulo (11) 4778-0174

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 214557/2024, emitida em 17/01/2024

Certidão nº 214557/2024
17/01/2024, 15:13
Chave de Impressão: cb40D
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/01/2024 e contém 10 folhas

PA ARQUIVOS

PLANILHA DE SERVIÇOS - GUARITA

CÓDIGO SINAPI	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1	**Serviços Iniciais**		
73686	LOCACAO DA OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS, INCLUSIVE NIVELADOR	M2	186,97
	Subtotal		
2	**FUNDACOES E CONTENCOES**		
73965/010	ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO	M³	56,09
83441	REATERRO APILOADO DE VALAS	M³	16,82
	BOTA-FORA DE MATERIAL ESCAVADO	M³	12,15
74115/001	EXECUÇÃO DE LASTRO EM CONCRETO (1:2,5:6), PREPARO MANUAL	M³	5,60
74138/002	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=20MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO	M³	46,74
74007/001	FORMA TABUA P/ CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 10 X.	M²	701,14
73942	ARMACAO ACO CA-60 P/ ESTRUTURAS DE CONCRETO	KG	3739,40
	Subtotal		
3	**ESTRUTURA**		
73410	FORMA PLANA P/VIGA, PILAR E PAREDE EM CHAPA RESINADA E= 10 MM	M²	841,37
73942	ARMACAO ACO CA-60 P/ ESTRUTURAS DE CONCRETO	KG	4487,28
74138/004	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO	M³	56,09
	Subtotal		
4	**Paredes e Painéis**		
74200/001	VERGA 10X10CM EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO FCK=20MPA (PREPARO COM BETONEIRA) AÇO CA60, BITOLA FINA, INCLUSIVE FORMAS TABUA 3A.	M	46,00
73935/002	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM) , ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA1 CM	M2	308,52
5	**Impermeabilização**		
5968	IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (MEDIA), TRACO 1:3, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E=2CM.	M2	186,97
	Subtotal		
6	**COBERTURA**		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 214557/2024, emitida em 17/01/2024

Certidão nº 214557/2024
17/01/2024, 15:13
Chave de Impressão: cb40D
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/01/2024 e contém 10 folhas

73931/001	ESTRUTURA EM MADEIRA APARELHADA, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMINIO OU PLASTICA, APOIADA EM LAJE OU PAREDE	M2	186,97
84039	COBERTURA COM TELHA ONDULADA DE ALUMINIO, ESPESSURA DE 7 MM	M2	186,97
	Subtotal		
7	**ESQUADRIAS E VIDROS**		
74071/002	PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, COM GUARNICAO	M2	44,31
	FECHADURA LA FONTE 515 CRA	UN	14,00
	TRINCA LA FONTE CRA SUPERIOR E INFERIOR	UN	14,00
74046/002	TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO	UN	28,00
73809/001	JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM AR, INCLUSO GUARNICOES E VIDRO FANTASIA	M2	32,26
	Subtotal		
8	**Pisos Internos**		
73907/003	CONTRAPISO/LASTRO DE CONCRETO NAO-ESTRUTURAL, E=5CM, PREPARO COM BETONEIRA	M2	186,97
87646	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS SECAS MAIORES QUE 10M2 SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM, ACABAMENTO REFORÇADO. AF_06/2014	M2	186,97
87258	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_06/2014	M2	186,97
84161	SOLEIRA DE GRANITO, LARGURA 15CM, ESPESSURA 3CM, ASSENTADA SOBRE ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	M	8,00
	Subtotal		
9	**Revestimentos Internos e Externos**		
88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	331,37
88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	331,37
88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	331,37
73792/001	FORRO EM PLACAS PRE-MOLDADAS DE GESSO LISO, BISOTADO, 60X60CM COM ESPESSURA CENTRAL 1,2CM E NAS BORDAS 3,0CM, INCLUSO FIXACAO COM ARAME E ESTRUTURA DE MADEIRA	M2	186,97
88482	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	186,97
88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	186,97
74199/001	CHAPISCO RUSTICO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA), ESPESSURA 2CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA 74199/001	M2	617,04

www.paarquivos.com.br

Bahia (71) 3311-4050 | Amazonas (92) 3024-6919 | Distrito Federal (61) 4101-3480 | Pará (91) 3085-1985 | Rio de Janeiro (21) 3435-2760
Alagoas (82) 3359-4024 | Ceará (85) 4105-0508 | Goiás (62) 3271-7878 | Pernambuco (81) 4106-2090 | São Paulo (11) 4778-0174

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 214557/2024, emitida em 17/01/2024

Certidão nº 214557/2024
17/01/2024, 15:13
Chave de Impressão: cb40D
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/01/2024 e contém 10 folhas

87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM	M2	331,37
87531	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	285,67
87269	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	285,67
84088	PEITORIL EM MARMORE BRANCO, LARGURA DE 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M	34,83
88431	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_06/2014	VB	158,87
	PLATIBANDA EM ALUCOBOND CINZA - VER COTAÇÃO	m2	114,94
	BRISE DE ALUMÍNIO NA COR CINZA - VER COTAÇÃO	m2	67,09
11	**INSTALAÇÕES**		
	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS - VER PLANILHA DETALHADA	1,00	VB
	CFTV / REDE DE INFORMATICA - VER PLANILHA DETALHADA	1,00	VB
	ILUMINAÇÃO - VER COTAÇÃO	1,00	VB
	AR CONDICIONADO RM - VER COTAÇÃO	1,00	VB
12	**Aparelhos Sanitários e Metais**		
86905	APARELHO MISTURADOR DE MESA PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	15,00
86908	APARELHO MISTURADOR DE MESA PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,00
86901	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	15,00
86944	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, INCLUSO CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	1,00
	DUCHA HIGIÊNICA	UN	15,00
86932	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013_P	UN	15,00
86895	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA LAVATÓRIO 0,50 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013_P	M	22,50

www.paarquivos.com.br

Bahia (71) 3311-4050 | Amazonas (92) 3024-6919 | Distrito Federal (61) 4101-3480 | Pará (91) 3085-1985 | Rio de Janeiro (21) 3435-2760
Alagoas (82) 3359-4024 | Ceará (85) 4105-0508 | Goiás (62) 3271-7878 | Pernambuco (81) 4106-2090 | São Paulo (11) 4778-0174

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 214557/2024, emitida em 17/01/2024

Certidão nº 214557/2024
17/01/2024, 15:13
Chave de Impressão: cb40D
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/01/2024 e contém 10 folhas

79627	DIVISORIA EM GRANITO BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4, ARREMATE EM CIMENTO BRANCO, EXCLUSIVE FERRAGENS	M2	90,00
13	**Serviços Complementares**		
9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	186,97

PLANILHA DE SERVIÇOS - GALPÃO 01

CÓDIGO SINAPI	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1	**Serviços Iniciais**		
73686	LOCACAO DA OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS, INCLUSIVE NIVELADOR	M2	9170,62
2	**FUNDACOES E CONTENCOES**		
73965/010	ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO	M³	2751,19
83441	REATERRO APILOADO DE VALAS	M³	825,36
94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M³	5829,33
	BOTA-FORA DE MATERIAL ESCAVADO	M³	596,10
74115/001	EXECUÇÃO DE LASTRO EM CONCRETO (1:2,5:6), PREPARO MANUAL	M³	275,12
74138/002	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=20MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO	M³	2292,65
74007/001	FORMA TABUA P/ CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 10 X.	M²	34389,75
73942	ARMACAO ACO CA-60 P/ ESTRUTURAS DE CONCRETO	KG	183412,00
100353	MURO DE ARRIMO COM BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL E PILARES INTERMEDIÁRIOS, COM ALTURA MAIOR QUE 2,8 M E MENOR OU IGUAL A 4,0 M (EXCETO FUNDAÇÃO). AF_07/2019	M²	632,85
3	**ESTRUTURA**		
73970/001	ESTRUTURA METALICA EM ACO ESTRUTURAL PERFIL I 12 X 5 1/4	KG	229265,50
4	**Paredes e Painéis**		
73935/002	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM) , ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA1 CM	M2	1264,80
5	**COBERTURA**		
73931/001	ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VAO LIVRE DE 25M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METALICOS, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO	M2	9170,62
84039	COBERTURA COM TELHA ONDULADA DE ALUMINIO, ESPESSURA DE 7 MM	M2	9170,62

www.paarquivos.com.br

Bahia (71) 3311-4050 | Amazonas (92) 3024-6919 | Distrito Federal (61) 4101-3480 | Pará (91) 3085-1985 | Rio de Janeiro (21) 3435-2760
Alagoas (82) 3359-4024 | Ceará (85) 4105-0508 | Goiás (62) 3271-7878 | Pernambuco (81) 4106-2090 | São Paulo (11) 4778-0174

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 214557/2024, emitida em 17/01/2024

Certidão nº 214557/2024
17/01/2024, 15:13
Chave de Impressão: cb40D
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/01/2024 e contém 10 folhas

6	ESQUADRIAS E VIDROS		
74071/002	PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, COM GUARNICAO	M2	30,87
	FECHADURA LA FONTE 515 CRA	UN	21,00
	TRINCA LA FONTE CRA SUPERIOR E INFERIOR	UN	21,00
73809/001	JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM AR, INCLUSO GUARNICOES E VIDRO FANTASIA	M2	92,40
7	Pisos Internos		
73907/003	CONTRAPISO/LASTRO DE CONCRETO NAO-ESTRUTURAL, E=5CM, PREPARO COM BETONEIRA	M2	9170,62
87646	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS SECAS MAIORES QUE 10M2 SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM, ACABAMENTO REFORÇADO. AF_06/2014	M2	9170,62
72137	PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 12MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	M2	8100,00
87258	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_06/2014	M2	1070,62
84161	SOLEIRA DE GRANITO, LARGURA 15CM, ESPESSURA 3CM, ASSENTADA SOBRE ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	M	16,80
8	Revestimentos Internos e Externos		
88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	2390,58
88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	2390,58
88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	2390,58
73792/001	FORRO EM PLACAS PRE-MOLDADAS DE GESSO LISO, BISOTADO, 60X60CM COM ESPESSURA CENTRAL 1,2CM E NAS BORDAS 3,0CM, INCLUSO FIXACAO COM ARAME E ESTRUTURA DE MADEIRA	M2	1070,62
88482	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	1070,62
88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	1070,62
74199/001	CHAPISCO RUSTICO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA), ESPESSURA 2CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA 74199/001	M2	2529,60
87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM	M2	2390,58
87531	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	139,02

www.paarquivos.com.br

Bahia (71) 3311-4050
Amazonas (92) 3024-6919
Distrito Federal (61) 4101-3480
Pará (91) 3085-1985
Rio de Janeiro (21) 3435-2760
Alagoas (82) 3359-4024
Ceará (85) 4105-0508
Goiás (62) 3271-7878
Pernambuco (81) 4106-2090
São Paulo (11) 4778-0174

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 214557/2024, emitida em 17/01/2024

Certidão nº 214557/2024
17/01/2024, 15:13
Chave de Impressão: cb40D
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/01/2024 e contém 10 folhas

87269	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	139,02
84088	PEITORIL EM MARMORE BRANCO, LARGURA DE 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M	63,95
88431	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_06/2014	VB	271,98
	PLATIBANDA EM ALUCOBOND CINZA - VER COTAÇÃO	m2	153,60
	BRISE DE ALUMÍNIO NA COR CINZA - VER COTAÇÃO	m2	897,60
9	**INSTALAÇÕES**		
	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS - VER PLANILHA DETALHADA	1,00	VB
	CFTV / REDE DE INFORMATICA - VER PLANILHA DETALHADA	1,00	VB
	ILUMINAÇÃO - VER COTAÇÃO	1,00	VB
	AR CONDICIONADO RM - VER COTAÇÃO	1,00	VB
10	**Aparelhos Sanitários e Metais**		
86905	APARELHO MISTURADOR DE MESA PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	12,00
86901	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	12,00
	DUCHA HIGIÊNICA	UN	12,00
86932	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013_P	UN	12,00
86895	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA LAVATÓRIO 0,50 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013_P	M	14,40
11	**Serviços Complementares**		
9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	9170,62

PLANILHA DE SERVIÇOS - GALPÃO 02

CÓDIGO SINAPI	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1	**Serviços Iniciais**		
73686	LOCACAO DA OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS, INCLUSIVE NIVELADOR	M2	12522,28
2	**FUNDACOES E CONTENCOES**		
73965/010	ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO	M³	3756,68
83441	REATERRO APILOADO DE VALAS	M³	1127,01
94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M³	6528,45

www.paarquivos.com.br

Bahia (71) 3311-4050 | Amazonas (92) 3024-6919 | Distrito Federal (61) 4101-3480 | Pará (91) 3085-1985 | Rio de Janeiro (21) 3435-2760
Alagoas (82) 3359-4024 | Ceará (85) 4105-0508 | Goiás (62) 3271-7878 | Pernambuco (81) 4106-2090 | São Paulo (11) 4778-0174

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 214557/2024, emitida em 17/01/2024

Certidão nº 214557/2024
17/01/2024, 15:13
Chave de Impressão: cb40D
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/01/2024 e contém 10 folhas

	BOTA-FORA DE MATERIAL ESCAVADO	M³	813,92
74115/001	EXECUÇÃO DE LASTRO EM CONCRETO (1:2,5:6), PREPARO MANUAL	M³	112,70
74138/002	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=20MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO	M³	3130,60
74007/001	FORMA TABUA P/ CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 10 X.	M²	46958,93
73942	ARMACAO ACO CA-60 P/ ESTRUTURAS DE CONCRETO	KG	250447,60
3	**ESTRUTURA**		
73970/001	ESTRUTURA METALICA EM ACO ESTRUTURAL PERFIL I 12 X 5 1/4	KG	313057,00
4	**Paredes e Painéis**		
73935/002	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM) , ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA1 CM	M2	1879,47
5	**COBERTURA**		
73931/001	ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VAO LIVRE DE 25M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METALICOS, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO	M2	12522,28
84039	COBERTURA COM TELHA ONDULADA DE ALUMINIO, ESPESSURA DE 7 MM	M2	12522,28
6	**ESQUADRIAS E VIDROS**		
74071/002	PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, COM GUARNICAO	M2	50,00
	FECHADURA LA FONTE 515 CRA	UN	25,00
	TRINCA LA FONTE CRA SUPERIOR E INFERIOR	UN	25,00
73809/001	JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM AR, INCLUSO GUARNICOES E VIDRO FANTASIA	M2	110,00
7	**Pisos Internos**		
73907/003	CONTRAPISO/LASTRO DE CONCRETO NAO-ESTRUTURAL, E=5CM, PREPARO COM BETONEIRA	M2	12522,28
87646	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS SECAS MAIORES QUE 10M2 SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM, ACABAMENTO REFORÇADO. AF_06/2014	M2	12522,28
72137	PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 12MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	M2	12522,28
8	**Revestimentos Internos e Externos**		
88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	2273,33
88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	2273,33
88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	2273,33
74199/001	CHAPISCO RUSTICO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA), ESPESSURA 2CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA 74199/001	M2	3758,93

www.paarquivos.com.br

Bahia (71) 3311-4050
Amazonas (92) 3024-6919
Distrito Federal (61) 4101-3480
Pará (91) 3085-1985
Rio de Janeiro (21) 3435-2760
Alagoas (82) 3359-4024
Ceará (85) 4105-0508
Goiás (62) 3271-7878
Pernambuco (81) 4106-2090
São Paulo (11) 4778-0174

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 214557/2024, emitida em 17/01/2024

Certidão nº 214557/2024
17/01/2024, 15:13
Chave de Impressão: cb40D
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/01/2024 e contém 10 folhas

87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM	M2	3758,93
88431	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_06/2014	VB	1485,60
	PLATIBANDA EM ALUCOBOND CINZA - VER COTAÇÃO	m2	153,60
	BRISE DE ALUMÍNIO NA COR CINZA - VER COTAÇÃO	m2	897,60
9	**INSTALAÇÕES**		
	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS - VER PLANILHA DETALHADA	1,00	VB
	CFTV / REDE DE INFORMATICA - VER PLANILHA DETALHADA	1,00	VB
	ILUMINAÇÃO - VER COTAÇÃO	1,00	VB
10	**Serviços Complementares**		
9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	12522,28

Camaçari, 30 de novembro de 2023.

PA ARQUIVOS LTDA
CNPJ: 34.409.656/0001-84
Lucas Britto Pereira
Sócio Diretor
CPF: 798.334.465-15

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 214557/2024, emitida em 17/01/2024

Certidão nº 214557/2024
17/01/2024, 15:13
Chave de Impressão: cb40D
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/01/2024 e contém 10 folhas

DECLARAÇÃO TÉCNICA DE SERVIÇOS E QUANTITATIVOS EXECUTADOS

DECLARO para os devidos fins que a **CONSTRUTORA JF PRADO LTDA**, CNPJ: 13.585.696/0001-07, com sede na Rua Alegria do Castro Neves, nº 54, Bairro Matatu, CEP: 40.255-240, Salvador/BA, executou para a **PA ARQUIVOS LTDA**, CNPJ: 34.409.656/0001-84, com sede na Avenida Conselheiro Zacarias, nº 103, Mares, CEP: 40.445-080, Salvador/BA os serviços conforme contrato e quantitativos abaixo.

DADOS DOS SERVIÇOS:

Obra/Objeto: Serviços de engenharia civil relativos à Construção do Centro logístico composto de dois galpões.
Endereço da obra: Via Parafuso KM 13/14, Polo Petroquímico, Camaçari, CEP: 42.810-200.
Valor do Contrato: R$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais).
Prazo de execução: 02/02/2022 a 30/06/2023
Responsáveis Técnicos:
Marcello Prado Oliveira Silva, Engenheiro Civil, RNP: 0520279930

PLANILHA DE SERVIÇOS - PAVIMENTAÇÃO

CÓDIGO SINAPI	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1	**Serviços Iniciais**		
	PROJETO arquitetônico	VB	1,00
	PROJETO estrutural	VB	1,00
	PROJETO de instalações	VB	1,00
74220/001	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X	M2	579,00
84128	ABERTURA POCO PARA CISTERNA TERRENO COMPACTO COM DN 1,0M COM PROFUNDIDADES DE 15 A 20M	M	15,00
9540	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA MONOFÁSICA 50A COM POSTE DE CONCRETO, INCLUSIVE CABEAMENTO, CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR E ATERRAMENTO.	UND	1,00
73960/001	INSTAL/LIGACAO PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSAO P/CANT OBRA OBRA,M3-CHAVE 100A CARGA 3KWH,20CV EXCL FORN MEDIDOR	UND	1,00
73805/001	BARRACAO DE OBRA PARA ALOJAMENTO/ESCRITORIO, PISO EM PINHO 3A, PAREDES ES ELETRICAS E ESQUADRIAS	M²	60,00
74210/001	BARRACAO PARA DEPOSITO EM TABUAS DE MADEIRA, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO PISO ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA)	M²	30,00
74242/001	BARRACAO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA COM BANHEIRO, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS E ELETRICAS	M²	10,00
85253	GALPAO ABERTO EM CANTEIRO DE OBRA, COM ESTRUTURA EM MADEIRA (REAPROVEITAMENTO 3X) E TELHA ONDULADA 6MM, INCLUINDO PISO CIMENTADO COM PREPARO DO TERRENO	M²	20,00
74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M²	3,00
88503	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS	UN	3,00
72872	MOBILIZACAO E INSTALACAO DE 01 EQUIPAMENTO DE SONDAGEM, DISTANCIA DE 10KM ATE 20KM - VER CONTRATO	UN	1,00
73686	LOCACAO DA OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS, INCLUSIVE NIVELADOR	M2	22760,95
2	**Movimento de Terra**		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 214557/2024, emitida em 17/01/2024

Certidão nº 214557/2024
17/01/2024, 15:13
Chave de Impressão: cb40D
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/01/2024 e contém 8 folhas

74154/001	ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR SOBRE ESTEIRAS 305 HP E CACAMBA 5M3, DMT 50 A 200M - (estimado)	M3	7833,33
5	**Paredes e Painéis**		
74143/001	CERCA COM MOUROES DE CONCRETO, RETO, 15X15CM, ESPACAMENTO DE 3M, CRAVADOS 0,5M, ESCORAS DE 10X10CM NOS CANTOS, COM 12 FIOS DE ARAME DE ACO OVALADO 15X17	M	817,11
7	**ESQUADRIAS E VIDROS**		
74238/002	PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE ACO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS	M2	9,00
8	**PISOS EXTERNOS**		
73710	BASE PARA PAVIMENTACAO COM BRITA GRADUADA, INCLUSIVE COMPACTACAO	M3	2611,00
72945	IMPRIMACAO DE BASE DE PAVIMENTACAO COM EMULSAO CM-30	M2	13055,35
72960	TRATAMENTO SUPERFICIAL TRIPLO - TST, COM EMULSAO RR-2C	M2	13055,35
85181	PASSEIO EM CONCRETO DESEMPENADO, TRACO 1:2,5:3,5 E ESPESSURA 5CM	M2	987,00
73789/002	MEIO-FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL, USINADO 15 MPA, COM 0,30 M ALTURA X 0,15 M BASE, REJUNTE EM ARGAMASSA TRACO 1:3,5 (CIMENTO E AREIA)	M2	658,00
9	**PAISAGISMO**		
74236/001	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS	M2	13071,00
85178	PLANTIO DE ARBUSTO COM ALTURA 50 A 100CM, EM CAVA DE 60X60X60CM	UND	50,00
11	**INSTALAÇÕES**		
	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS - VER PLANILHA DETALHADA	1,00	VB
	CFTV / REDE DE INFORMATICA - VER PLANILHA DETALHADA	1,00	VB
	SUBESTAÇÃO - VER PLANILHA DETALHADA	1,00	VB
	TRANSFORMADOR - VER COTAÇÃO	1,00	VB
	ILUMINAÇÃO - VER COTAÇÃO	1,00	VB
13	**Serviços Complementares**		
9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	13055,55

PLANILHA DE SERVIÇOS - GUARITA

CÓDIGO SINAPI	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1	**Serviços Iniciais**		
73686	LOCACAO DA OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS, INCLUSIVE NIVELADOR	M2	186,97
	Subtotal		
2	**FUNDACOES E CONTENCOES**		
73965/010	ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO	M³	56,09
83441	REATERRO APILOADO DE VALAS	M³	16,82
	BOTA-FORA DE MATERIAL ESCAVADO	M³	12,15
74115/001	EXECUÇÃO DE LASTRO EM CONCRETO (1:2,5:6), PREPARO MANUAL	M³	5,60
74138/002	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=20MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO	M³	46,74
74007/001	FORMA TABUA P/ CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 10 X.	M²	701,14
73942	ARMACAO ACO CA-60 P/ ESTRUTURAS DE CONCRETO	KG	3739,40
	Subtotal		
3	**ESTRUTURA**		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 214557/2024, emitida em 17/01/2024

Certidão nº 214557/2024
17/01/2024, 15:13
Chave de Impressão: cb40D
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/01/2024 e contém 8 folhas

73410	FORMA PLANA P/VIGA, PILAR E PAREDE EM CHAPA RESINADA E= 10 MM	M²	841,37
73942	ARMACAO ACO CA-60 P/ ESTRUTURAS DE CONCRETO	KG	4487,28
74138/004	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO	M³	56,09
	Subtotal		
4	**Paredes e Painéis**		
74200/001	VERGA 10X10CM EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO FCK=20MPA (PREPARO COM BETONEIRA) AÇO CA60, BITOLA FINA, INCLUSIVE FORMAS TABUA 3A.	M	46,00
73935/002	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM) , ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA1 CM	M2	308,52
5	**Impermeabilização**		
5968	IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (MEDIA), TRACO 1:3, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E=2CM.	M2	186,97
	Subtotal		
6	**COBERTURA**		
73931/001	ESTRUTURA EM MADEIRA APARELHADA, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMINIO OU PLASTICA, APOIADA EM LAJE OU PAREDE	M2	186,97
84039	COBERTURA COM TELHA ONDULADA DE ALUMINIO, ESPESSURA DE 7 MM	M2	186,97
	Subtotal		
7	**ESQUADRIAS E VIDROS**		
74071/002	PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, COM GUARNICAO	M2	44,31
	FECHADURA LA FONTE 515 CRA	UN	14,00
	TRINCA LA FONTE CRA SUPERIOR E INFERIOR	UN	14,00
74046/002	TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO	UN	28,00
73809/001	JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM AR, INCLUSO GUARNICOES E VIDRO FANTASIA	M2	32,26
	Subtotal		
8	**Pisos Internos**		
73907/003	CONTRAPISO/LASTRO DE CONCRETO NAO-ESTRUTURAL, E=5CM, PREPARO COM BETONEIRA	M2	186,97
87646	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS SECAS MAIORES QUE 10M2 SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM, ACABAMENTO REFORÇADO. AF_06/2014	M2	186,97
87258	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_06/2014	M2	186,97
84161	SOLEIRA DE GRANITO, LARGURA 15CM, ESPESSURA 3CM, ASSENTADA SOBRE ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	M	8,00
	Subtotal		
9	**Revestimentos Internos e Externos**		
88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	331,37
88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	331,37
88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	331,37

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 214557/2024, emitida em 17/01/2024

Certidão nº 214557/2024
17/01/2024, 15:13
Chave de Impressão: cb40D
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/01/2024 e contém 8 folhas

73792/001	FORRO EM PLACAS PRE-MOLDADAS DE GESSO LISO, BISOTADO, 60X60CM COM ESPESSURA CENTRAL 1,2CM E NAS BORDAS 3,0CM, INCLUSO FIXACAO COM ARAME E ESTRUTURA DE MADEIRA	M2	186,97
88482	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	186,97
88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	186,97
74199/001	CHAPISCO RUSTICO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA), ESPESSURA 2CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA 74199/001	M2	617,04
87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM	M2	331,37
87531	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	285,67
87269	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	285,67
84088	PEITORIL EM MARMORE BRANCO, LARGURA DE 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M	34,83
88431	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_06/2014	VB	158,87
	PLATIBANDA EM ALUCOBOND CINZA - VER COTAÇÃO	m2	114,94
	BRISE DE ALUMÍNIO NA COR CINZA - VER COTAÇÃO	m2	67,09
11	**INSTALAÇÕES**		
	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS - VER PLANILHA DETALHADA	1,00	VB
	CFTV / REDE DE INFORMATICA - VER PLANILHA DETALHADA	1,00	VB
	ILUMINAÇÃO - VER COTAÇÃO	1,00	VB
	AR CONDICIONADO RM - VER COTAÇÃO	1,00	VB
12	**Aparelhos Sanitários e Metais**		
86905	APARELHO MISTURADOR DE MESA PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	15,00
86908	APARELHO MISTURADOR DE MESA PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,00
86901	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	15,00
86944	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, INCLUSO CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	1,00
	DUCHA HIGIÊNICA	UN	15,00
86932	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013_P	UN	15,00
86895	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA LAVATÓRIO 0,50 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013_P	M	22,50
79627	DIVISORIA EM GRANITO BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4, ARREMATE EM CIMENTO BRANCO, EXCLUSIVE FERRAGENS	M2	90,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 214557/2024, emitida em 17/01/2024

Certidão nº 214557/2024
17/01/2024, 15:13
Chave de Impressão: cb40D
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/01/2024 e contém 8 folhas

13	**Serviços Complementares**		
9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	186,97

PLANILHA DE SERVIÇOS - GALPÃO 01

CÓDIGO SINAPI	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1	**Serviços Iniciais**		
73686	LOCACAO DA OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS, INCLUSIVE NIVELADOR	M2	9170,62
2	**FUNDACOES E CONTENCOES**		
73965/010	ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO	M³	2751,19
83441	REATERRO APILOADO DE VALAS	M³	825,36
94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M³	5829,33
	BOTA-FORA DE MATERIAL ESCAVADO	M³	596,10
74115/001	EXECUÇÃO DE LASTRO EM CONCRETO (1:2,5:6), PREPARO MANUAL	M³	275,12
74138/002	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=20MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO	M³	2292,65
74007/001	FORMA TABUA P/ CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 10 X.	M²	34389,75
73942	ARMACAO ACO CA-60 P/ ESTRUTURAS DE CONCRETO	KG	183412,00
100353	MURO DE ARRIMO COM BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL E PILARES INTERMEDIÁRIOS, COM ALTURA MAIOR QUE 2,8 M E MENOR OU IGUAL A 4,0 M (EXCETO FUNDAÇÃO). AF_07/2019	M²	632,85
3	**ESTRUTURA**		
73970/001	ESTRUTURA METALICA EM ACO ESTRUTURAL PERFIL I 12 X 5 1/4	KG	229265,50
4	**Paredes e Painéis**		
73935/002	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM) , ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA1 CM	M2	1264,80
5	**COBERTURA**		
73931/001	ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VAO LIVRE DE 25M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METALICOS, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO	M2	9170,62
84039	COBERTURA COM TELHA ONDULADA DE ALUMINIO, ESPESSURA DE 7 MM	M2	9170,62
6	**ESQUADRIAS E VIDROS**		
74071/002	PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, COM GUARNICAO	M2	30,87
	FECHADURA LA FONTE 515 CRA	UN	21,00
	TRINCA LA FONTE CRA SUPERIOR E INFERIOR	UN	21,00
73809/001	JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM AR, INCLUSO GUARNICOES E VIDRO FANTASIA	M2	92,40
7	**Pisos Internos**		
73907/003	CONTRAPISO/LASTRO DE CONCRETO NAO-ESTRUTURAL, E=5CM, PREPARO COM BETONEIRA	M2	9170,62

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 214557/2024, emitida em 17/01/2024

Certidão nº 214557/2024
17/01/2024, 15:13
Chave de Impressão: cb40D
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/01/2024 e contém 8 folhas

87646	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS SECAS MAIORES QUE 10M2 SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM, ACABAMENTO REFORÇADO. AF_06/2014	M2	9170,62
72137	PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 12MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	M2	8100,00
87258	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_06/2014	M2	1070,62
84161	SOLEIRA DE GRANITO, LARGURA 15CM, ESPESSURA 3CM, ASSENTADA SOBRE ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	M	16,80
8	**Revestimentos Internos e Externos**		
88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	2390,58
88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	2390,58
88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	2390,58
73792/001	FORRO EM PLACAS PRE-MOLDADAS DE GESSO LISO, BISOTADO, 60X60CM COM ESPESSURA CENTRAL 1,2CM E NAS BORDAS 3,0CM, INCLUSO FIXACAO COM ARAME E ESTRUTURA DE MADEIRA	M2	1070,62
88482	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	1070,62
88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	1070,62
74199/001	CHAPISCO RUSTICO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA), ESPESSURA 2CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA 74199/001	M2	2529,60
87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM	M2	2390,58
87531	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	139,02
87269	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	139,02
84088	PEITORIL EM MARMORE BRANCO, LARGURA DE 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M	63,95
88431	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_06/2014	VB	271,98
	PLATIBANDA EM ALUCOBOND CINZA - VER COTAÇÃO	m2	153,60
	BRISE DE ALUMÍNIO NA COR CINZA - VER COTAÇÃO	m2	897,60
9	**INSTALAÇÕES**		
	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS - VER PLANILHA DETALHADA	1,00	VB
	CFTV / REDE DE INFORMATICA - VER PLANILHA DETALHADA	1,00	VB
	ILUMINAÇÃO - VER COTAÇÃO	1,00	VB
	AR CONDICIONADO RM - VER COTAÇÃO	1,00	VB
10	**Aparelhos Sanitários e Metais**		
86905	APARELHO MISTURADOR DE MESA PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	12,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 214557/2024, emitida em 17/01/2024

Certidão nº 214557/2024
17/01/2024, 15:13
Chave de Impressão: cb40D
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/01/2024 e contém 8 folhas

86901	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	12,00
	DUCHA HIGIÊNICA	UN	12,00
86932	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013_P	UN	12,00
86895	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA LAVATÓRIO 0,50 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013_P	M	14,40
11	**Serviços Complementares**		
9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	9170,62

PLANILHA DE SERVIÇOS - GALPÃO 02

CÓDIGO SINAPI	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1	**Serviços Iniciais**		
73686	LOCACAO DA OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS, INCLUSIVE NIVELADOR	M2	12522,28
2	**FUNDACOES E CONTENCOES**		
73965/010	ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO	M³	3756,68
83441	REATERRO APILOADO DE VALAS	M³	1127,01
94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M³	6528,45
	BOTA-FORA DE MATERIAL ESCAVADO	M³	813,92
74115/001	EXECUÇÃO DE LASTRO EM CONCRETO (1:2,5:6), PREPARO MANUAL	M³	112,70
74138/002	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=20MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO	M³	3130,60
74007/001	FORMA TABUA P/ CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 10 X.	M²	46958,93
73942	ARMACAO ACO CA-60 P/ ESTRUTURAS DE CONCRETO	KG	250447,60
3	**ESTRUTURA**		
73970/001	ESTRUTURA METALICA EM ACO ESTRUTURAL PERFIL I 12 X 5 1/4	KG	313057,00
4	**Paredes e Painéis**		
73935/002	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM) , ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA1 CM	M2	1879,47
5	**COBERTURA**		
73931/001	ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VAO LIVRE DE 25M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METALICOS, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO	M2	12522,28
84039	COBERTURA COM TELHA ONDULADA DE ALUMINIO, ESPESSURA DE 7 MM	M2	12522,28
6	**ESQUADRIAS E VIDROS**		
74071/002	PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, COM GUARNICAO	M2	50,00
	FECHADURA LA FONTE 515 CRA	UN	25,00
	TRINCA LA FONTE CRA SUPERIOR E INFERIOR	UN	25,00
73809/001	JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM AR, INCLUSO GUARNICOES E VIDRO FANTASIA	M2	110,00
7	**Pisos Internos**		
73907/003	CONTRAPISO/LASTRO DE CONCRETO NAO-ESTRUTURAL, E=5CM, PREPARO COM BETONEIRA	M2	12522,28

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 214557/2024, emitida em 17/01/2024

Certidão nº 214557/2024
17/01/2024, 15:13
Chave de Impressão: cb40D
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/01/2024 e contém 8 folhas

87646	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS SECAS MAIORES QUE 10M2 SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM, ACABAMENTO REFORÇADO. AF_06/2014	M2	12522,28
72137	PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 12MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	M2	12522,28
8	**Revestimentos Internos e Externos**		
88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	2273,33
88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	2273,33
88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	2273,33
74199/001	CHAPISCO RUSTICO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA), ESPESSURA 2CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA 74199/001	M2	3758,93
87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM	M2	3758,93
88431	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_06/2014	VB	1485,60
	PLATIBANDA EM ALUCOBOND CINZA - VER COTAÇÃO	m2	153,60
	BRISE DE ALUMÍNIO NA COR CINZA - VER COTAÇÃO	m2	897,60
9	**INSTALAÇÕES**		
	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS - VER PLANILHA DETALHADA	1,00	VB
	CFTV / REDE DE INFORMATICA - VER PLANILHA DETALHADA	1,00	VB
	ILUMINAÇÃO - VER COTAÇÃO	1,00	VB
10	**Serviços Complementares**		
9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	12522,28

Camaçari, 30 de novembro de 2023.

Engenheiro Civil Fernando Selling Cunha
CREA BA 051906110-1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 214557/2024, emitida em 17/01/2024

Certidão nº 214557/2024
17/01/2024, 15:13
Chave de Impressão: cb40D
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/01/2024 e contém 8 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

214325/2024

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO.

Profissional: **MARCELLO PRADO OLIVEIRA SILVA**
Registro: **3000117575BA** RNP: **0520279930**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **BA20240892749** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 01/10/2024 Baixada em: 03/10/2024
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO DE DADOS Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSTRUTORA JF PRADO LTDA ME**

Contratante: **MUNICIPIO DE MATA DE SAO JOAO** CPF/CNPJ: **13.805.528/0001-80**
Endereço do contratante: RUA LUIZ ANTONIO GARCEZ Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: MATA DE SÃO JOÃO UF: BA CEP: 48280000
Contrato: 283/2021 Celebrado em: 05/08/2021
Valor do contrato: R$ 1.620.592,60 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: DISTRITO Acuzinho Nº: s/n
Complemento: Bairro: Açuzinho
Cidade: MATA DE SÃO JOÃO UF: BA CEP: 48280000
Coordenadas Geográficas: -12.533326, -37.999931
Data de início: 25/10/2021 Conclusão efetiva: 25/04/2022
Finalidade: Saúde
Proprietário: MUNICIPIO DE MATA DE SAO JOAO CPF/CNPJ: 13.805.528/0001-80

Atividade Técnica: **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #TOS_11.10.1.3 - PARA FINS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 49 - Execução de obra 1420.00 metro; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #TOS_1.1.8.1 - EM ALVENARIA 49 - Execução de obra 945.65 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #TOS_1.2.5 - DE IMPERMEABILIZAÇÃO APLICADA À CONSTRUÇÃO CIVIL 49 - Execução de obra 442.65 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #TOS_2.1.5 - DE DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO SEM USO DE EXPLOSIVOS 49 - Execução de obra 164.18 metro cúbico;

Observações

Construção da Policlinica do Açuzinho em Mata de Sao Joao - BA

Número da ART: **BA20240931667** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 08/11/2024 Baixada em: 11/11/2024
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO POR ERRO DE DIGITAÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSTRUTORA JF PRADO LTDA ME**

Contratante: **MUNICIPIO DE MATA DE SAO JOAO** CPF/CNPJ: **13.805.528/0001-80**
Endereço do contratante: RUA LUIZ ANTONIO GARCEZ Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: MATA DE SÃO JOÃO UF: BA CEP: 48280000
Contrato: 283/2021 Celebrado em: 05/08/2021
Valor do contrato: R$ 1.494.172,87 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: DISTRITO Acuzinho Nº: s/n
Complemento: Bairro: Açuzinho
Cidade: MATA DE SÃO JOÃO UF: BA CEP: 48280000
Coordenadas Geográficas: -12.562036, -38.017405
Data de início: 25/10/2021 Conclusão efetiva: 25/04/2022
Finalidade: Saúde
Proprietário: MUNICIPIO DE MATA DE SAO JOAO CPF/CNPJ: 13.805.528/0001-80

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #TOS_1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 937.65 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #TOS_2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 121.10 metro cúbico;

Observações

Construção da Policlinica do Açuzinho em Mata de Sao Joao - BA

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

214325/2024

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Informações Complementares

- COM EXCEÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTES À PAISAGISMO, PLANTIOS, ILUMINAÇÃO PÚBLICA, ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES, REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTS, POR EXTRAPOLAR AS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL TÉCNICO REQUERENTE.
- CONSIDERAR COMO SERVIÇOS DE ELÉTRICAS, APENAS EM BAIXA TENSÃO, NO ÂMBITO DA EDIFICAÇÃO.
- CONSIDERAR COMO SERVIÇOS REFERENTES À AR-CONDICIONADO, TELEFONIA E LÓGICA APENAS A INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO SECA.
- CONSIDERAR OS QUANTITATIVOS E UNIDADES DE MEDIDA DOS SERVIÇOS EXECUTADOS CONSTANTES DO ATESTADO.
- CONSIDERAR OS SERVIÇOS EXECUTADOS APENAS NO ÂMBITO DA ENGENHARIA CIVIL.
- EESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA `B` DO ARTIGO 6° DA LEI 5.194, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 17 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 214325/2024
23/11/2024, 08:59
zA4AZ

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-ba.sitac.com.br/publico/, com a chave: zA4AZ

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a **CONSTRUTORA JF PRADO**, situada à Rua Alegria Castro Alves, nº 54, sala 02, Matatu, no Município de Salvador/BA, CEP 40.255-240, CNPJ sob o nº 13.585.696/0001-07, executou para a **Prefeitura Municipal de Mata de São João, CNPJ nº 13.805.528/0001-80,** construção de uma policlínica municipal, localizada no Açuzinho no litoral do Município de Mata de São João/BA, de acordo com as informações abaixo descritas:

DADOS DO CONTRATO:

Nº do Contrato: 283/2021 celebrado em 05 de agosto de 2021;
Valor Global do Contrato: R$ 1.620.592,60 (um milhão seiscentos e vinte mil quinhentos e noventa e dois reais e sessenta centavos).
Valor Total Executado: R$ 1.579.320,61 (um milhão quinhentos e setenta e nove trezentos e vinte reais e sessenta centavos).
Período Executado: 25/10/2021 à 24/05/2022;
Responsável Técnico: Marcelo Prado Oliveira Silva– RNP: 0520279930 | ART: BA20210654838
Responsável Técnico: Hermelino Dantas Netto – RNP: 0506937100 | ART: BA20210680927

DADOS DA OBRA/SERVIÇO:

Endereço: Distrito de Açuzinho;
Cidade: Mata de São João/BA **CEP:** 48.280-000

Obra: 1 – Policlínica do Açuzinho

CÓDIGO	SERVIÇO	UNID.	QUANT. CONT.	QUANT. EXEC.
-	**INSTALAÇÃO DA OBRA / CANTEIRO**			
51/ORSE	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada	m²	6,00	6,00
98459/SINAPI	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	m²	275,66	275,66
56/ORSE	Barracão para escritório de obra porte pequeno s=25,41m2 com materiais novos	UN	1,00	1,00
9416/ORSE	Instalação provisória de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste galvanizado, exclusive fornecimento do medidor	UN	1,00	1,00
6096/ORSE	Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrômetro, Rede DN 50mm	UN	1,00	1,00
4176/ORSE	Locação de construção de edificação entre 200 e 1000 m2, inclusive execução de gabarito de madeira	m²	535,90	535,90
10389/ORSE	Aluguel de banheiro químico, com 03 limpezas semanais	M³	6,00	2,00
4740/ORSE	Andaime metálico fachadeiro - locação mensal , montagem e desmontagem	M²XMÊS	576,00	576,00
-	**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**			

Assinado por 2 pessoas: SAMELLA ARINE NASCIMENTO MARTINS e TARCISIO JOSÉ CAETANO DE ALMEIDA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://matadesaojoao.1doc.com.br/verificacao/CA0C-A7A1-1F8C-C95C e informe o código CA0C-A7A1-1F8C-C95C

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 214325/2024, emitida em 23/11/2024

Certidão nº 214325/2024
25/11/2024, 10:18
Chave de Impressão: zA4AZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 12/11/2024 e contém 17 folhas

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO – BA
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

PREFEITURA MATA DE SÃO JOÃO Trabalhando por todos em todo lugar

93572/SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÊS	6,00	6,00
-	**DEMOLIÇÕES/REMOÇÕES**			
98525/SINAPI	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018	m²	1239,60	1239,60
97625/SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M³	164,18	164,18
30/ORSE	Demolição de madeiramento em coberturas com telhas cerâmicas	m²	225,25	225,25
97647/SINAPI	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	225,25	225,25
12346/ORSE	Remoção de esquadria de alumínio e vidro	m²	23,10	23,10
31/ORSE	Remoção de esquadria de madeira, com ou sem batente	m²	14,28	14,28
13/ORSE	Demolição de concreto manualmente	M³	5,55	5,55
2493/ORSE	Destocamento de árvores diâmetro superior a 0,30m	UN	2,00	2,00
98527/SINAPI	REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M.AF_05/2018	UN	2,00	2,00
7213/ORSE	Remoção de caixa pre-moldada de concreto para ar condicionado	UN	1,00	1,00
9602/ORSE	Remoção de pia	m²	1,00	1,00
97663/SINAPI	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	4,00	4,00
100982/SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M³	345,66	345,66
93590/SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	15347,30	15347,30
-	**MOVIMENTO DE TERRA**			
COMPOSIÇÃO.01	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - INCLUSIVE SOLO E EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE	M³	1114,25	1114,25
100978/SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M³	1121,32	1121,32
93590/SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	31957,68	31957,68
100577/SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	m²	1239,60	1239,60
93358/SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M³	316,94	316,94
101616/SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	m²	269,42	269,42
93382/SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M³	270,54	270,54
100982/SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M³	60,32	60,32

Assinado por 2 pessoas: SAMELLA ARINE NASCIMENTO MARTINS e TARCISIO JOSÉ CAETANO DE ALMEIDA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://matadesaojoao.1doc.com.br/verificacao/CA0C-A7A1-1F8C-C95C e informe o código CA0C-A7A1-1F8C-C95C

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 214325/2024, emitida em 23/11/2024

Certidão nº 214325/2024
25/11/2024, 10:18
Chave de Impressão: zA4AZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 12/11/2024 e contém 17 folhas

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO – BA
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

PREFEITURA MATA DE SÃO JOÃO
Trabalhando por todos em todo lugar

93590/SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2678,21	2678,21
94319/SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M³	7,07	7,07
-	**ESTRUTURA**			
96541/SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	36,00	36,00
96542/SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	179,00	179,00
92467/SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	95,00	95,00
92264/SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020	m²	91,00	91,00
92268/SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020	m²	152,00	152,00
94962/SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M³	7,22	7,22
COMPOSIÇÃO.02	CONCRETO SIMPLES USINADO FCK=25MPA, BOMBEADO, LANÇADO E ADENSADO	M³	150,79	150,79
7393/ORSE	Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, intereixo 38cm, h=12cm, el. enchimento em EPS h=8cm, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm.	m²	46,25	46,25
9458/ORSE	Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, intereixo 38cm, h=21cm, el. enchimento em EPS h=16cm, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm.	m²	282,00	282,00
3228/ORSE	Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, Q-61, malha 15x15cm, ferro 3.4mm (0.97 kg/m2), painel 2,45x6,0m, Telcon ou similar	m²	723,13	723,13
92775/SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	586,00	586,00
92776/SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	698,00	698,00
92777/SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	1359,95	1359,95
92778/SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	2036,00	2036,00
92779/SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	465,00	465,00
92780/SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	202,00	202,00

Assinado por 2 pessoas: SAMELLA ARINE NASCIMENTO MARTINS e TARCISIO JOSÉ CAETANO DE ALMEIDA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://matadesaojoao.1doc.com.br/verificacao/CA0C-A7A1-1F8C-C95C e informe o código CA0C-A7A1-1F8C-C95C

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 214325/2024, emitida em 23/11/2024

Certidão nº 214325/2024
25/11/2024, 10:18
Chave de Impressão: zA4AZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 12/11/2024 e contém 17 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
Rua Prof. Aloísio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

CREA-BA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Impresso em: 25/11/2024, às 10:18.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO – BA
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

PREFEITURA MATA DE SÃO JOÃO
Trabalhando por todos em todo lugar

3642/ORSE	Lona plástica preta	m²	363,00	363,00
-	**IMPERMEABILIZAÇÃO**			
4953/ORSE	Impermeabilização de alicerce e viga baldrame com 2 demãos de tinta asfáltica tipo Neutrol da Vedacit ou similar, exceto argamassa impermeabilização	m²	210,44	210,44
98546/SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018	m²	442,65	442,65
-	**ALVENARIAS**			
87498/SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	945,65	945,65
9935/ORSE	Cobogó cerâmico, regular, 9 x 20 x 20cm	m²	36,00	36,00
93184/SINAPI	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	37,94	37,94
93185/SINAPI	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	15,96	15,96
93182/SINAPI	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	22,33	22,33
93183/SINAPI	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	34,79	34,79
93195/SINAPI	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	58,80	58,80
-	**REVESTIMENTO**			
87878/SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	1928,51	1928,51
87530/SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	1928,51	1928,51
87886/SINAPI	CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	322,05	322,05
90409/SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015	m²	322,05	322,05
10619/ORSE	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 45 x 45 cm, Eliane, linha cargo plus white ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m²	574,48	574,48
10716/ORSE	Revestimento com argamassa baritada - densidade = 3,2 g/cm³ - esp=2,0cm	m²	79,40	79,40
1920/ORSE	Revestimento cerâmico para parede, 9,5 x 9,5 cm, pei-1, linha arq design, azul médio ou escuro, Portobello ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m²	546,79	546,79
9716/ORSE	Cantoneira aluminio anodizado natural, 1" x 1", boleado, para arremates em revestimentos cerâmicos	M	36,00	36,00
-	**ESQUADRIAS**			
11556/ORSE	Porta em vidro temperado 10mm, incolor, inclusive ferragens de fixação, puxador simples e instalação	m²	32,42	32,42
COMPOSIÇÃO.03	PORTA EM MADEIRA COMPENSADA (CANELA), LISA, SEMI-ÔCA, 1.40X2.10M, 2 FOLHAS REVESTIDAS C/ FÓRMICA LISA FOSCA, COM VISOR (45X45CM), TIPO VAI-VEM, INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS	UND	2,00	2,00

Assinado por 2 pessoas: SAMELLA ARINE NASCIMENTO MARTINS e TARCISIO JOSÉ CAETANO DE ALMEIDA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://matadesaojoao.1doc.com.br/verificacao/CA0C-A7A1-1F8C-C95C e informe o código CA0C-A7A1-1F8C-C95C

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 214325/2024, emitida em 23/11/2024

Certidão nº 214325/2024
25/11/2024, 10:18
Chave de Impressão: zA4AZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 12/11/2024 e contém 17 folhas

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO – BA
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

COMPOSIÇÃO.04	PORTA EM MADEIRA COMPENSADA (CANELA), LISA, SEMI-ÔCA, 1.20X2.10M, 2 FOLHAS REVESTIDAS C/ FÓRMICA LISA FOSCA, COM VISOR (45X45CM), TIPO VAI-VEM, INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS	UND	2,00	1,00
9982/ORSE	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.90 x 2.10 m, revestida c/fórmica, inclusive batentes e ferragens	UN	21,00	21,00
3624/ORSE	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.60 x 2.10 m, revestida c/fórmica, inclusive batentes e ferragens (livre/ocupado)	UN	4,00	4,00
94569/SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	25,20	25,20
98689/SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	41,62	41,62
101965/SINAPI	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	43,20	43,20
8803/ORSE	Bate maca em placa MDF e=6mm revestido com chapa aço inox escovado - Rev 01	m²	74,32	74,32
3149/ORSE	Película insulfilm aplicada ou Similar	m²	57,62	0,00
11365/ORSE	Divisória em granito verde ubatuba, polido dos dois lados, acabamento boleado, e= 2cm, assentado com argamassa traco 1:4, arremate em cimento branco, exclusive ferragens	m²	6,45	6,45
-	**PISOS**			
COMPOSIÇÃO.05	PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTÊNCIA, COM ESPESSURA DE 12CM, E COM SUPERFICIE EM MANTA VINÍLICA, INCLUSO JUNTA DE DILATAÇÃO LASTICA E POLIMENTO MECANIZADO	m²	299,24	299,24
COMPOSIÇÃO.06	RODAPÉ EM ALTA RESISTENCIA TIPO MEIA CANA, H=10CM, COM MANTA VINÍLICA, E=1MM, FIXADO C/ COLA	M	221,49	221,49
87692/SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 5CM. AF_06/2014	m²	335,87	335,87
10619/ORSE	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 45 x 45 cm, Eliane, linha cargo plus white ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m²	36,63	36,63
94994/SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016	m²	97,00	97,00
8411/ORSE	Polimento de piso cimentado - R1	m²	27,14	27,14
-	**COBERTURA**			
92566/SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	m²	300,00	300,00
92543/SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	300,00	300,00
236/ORSE	Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 8mm	m²	300,00	300,00
304/ORSE	Rufo de concreto armado fck=20mpa l=30cm e h=5cm	M	92,15	92,15
298/ORSE	Calha em alvenaria / concreto, impermeabilizada c/ manta asfáltica - Rev 01	m²	25,60	25,60
5077/ORSE	Calha Pluvial de beiral, Ø 125mm, PVC, semicircular, linha Aquapluv, Tigre ou similar, exclusive condutores	M	5,60	5,60

Assinado por 2 pessoas: SAMELLA ARINE NASCIMENTO MARTINS e TARCISIO JOSÉ CAETANO DE ALMEIDA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://matadesaojoao.1doc.com.br/verificacao/CA0C-A7A1-1F8C-C95C e informe o código CA0C-A7A1-1F8C-C95C

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 214325/2024, emitida em 23/11/2024

Certidão nº 214325/2024
25/11/2024, 10:18
Chave de Impressão: zA4AZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 12/11/2024 e contém 17 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
Rua Prof. Aloísio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

Impresso em: 25/11/2024, às 10:18.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO – BA
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

PREFEITURA MATA DE SÃO JOÃO Trabalhando por todos em todo lugar

8637/ORSE	Chapim de concreto pré-moldado	M	97,20	97,20
-	**PINTURA**			
88497/SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	772,99	772,99
88496/SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	322,05	322,05
88489/SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	772,99	772,99
88488/SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	322,05	322,05
88485/SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	762,74	762,74
88484/SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	322,05	322,05
4328/ORSE	Pintura de proteção sobre madeira com aplicação de 02 demãos de verniz Osmocolor ou similar - R2	m²	300,00	300,00
7988/ORSE	Pintura de proteção sobre madeira, com 2 demãos, verniz POLISTEN - STAIN, ação fungicida e inseticida, cor transparente, Sayerlack ou similar - R1	m²	60,00	60,00
-	**LOUÇAS, ACESSORIOS E BANCADAS**			
86932/SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	8,00	8,00
86938/SINAPI	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	4,00
95472/SINAPI	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	1,00
7350/ORSE	Lavatório louça de canto (Deca-Izy, ref L-10117 ou similar) sem coluna, c/ sifão cromado, válvula cromada, engate cromado, exclusive torneira	UN	4,00	4,00
11150/ORSE	Bancada em granito verde ubatuba, e = 2cm	m²	9,76	9,76
COMPOSIÇÃO.07	TESTEIRA EM GRANITO VERDE BATUBA, L=15CM (MEIA ESQUADRIA) - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M	17,60	17,60
11360/ORSE	Rodopia em granito verde ubatuba, h = 50 cm, e= 2cm, aplicado com argamassa industrializada ac-i, com acabamento aboleado	M	21,00	21,00
86915/SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	8,00	8,00
7287/ORSE	Cuba de aço inox 304, dimensões 34 x 50cm, para instalação em bancada, c/ válvula cromada (deca ref 1623), sifão cromado (deca ref c1680), torneira cromada (deca linha c40 ref1159) e engate de plástico ou similares	UN	4,00	4,00
2005/ORSE	Lavatório louça (Deca-Ravena ref L-91) sem coluna, c/sifão cromado(deca ref 1190), válvula cromada (deca ref1600), conj. de fixação (deca ref sp7), Torneira metal (deca 1190 C-40), engate cromado, ou similares	UN	11,00	11,00
2055/ORSE	Tanque em aço inox, incluso torneira cromada e sifão PVC	UN	1,00	1,00
2066/ORSE	Assento plastico, universal, branco, para vaso sanitario, tipo convencional.	UN	9,00	9,00
100864/SINAPI	BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 80 X 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	2,00	2,00
9718/ORSE	Espelho de cristal 4mm com moldura de alumínio	m²	8,94	8,94
4286/ORSE	Dispenser para sabonete líquido	UN	22,00	22,00

Assinado por 2 pessoas: SAMELLA ARINE NASCIMENTO MARTINS e TARCISIO JOSÉ CAETANO DE ALMEIDA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://matadesaojoao.1doc.com.br/verificacao/CA0C-A7A1-1F8C-C95C e informe o código CA0C-A7A1-1F8C-C95C

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 214325/2024, emitida em 23/11/2024

Certidão nº 214325/2024
25/11/2024, 10:18
Chave de Impressão: zA4AZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 12/11/2024 e contém 17 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
Rua Prof. Aloísio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

CREA-BA Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Impresso em: 25/11/2024, às 10:18.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO – BA
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

PREFEITURA MATA DE SÃO JOÃO
Trabalhando por todos em todo lugar

12511/ORSE	Dispenser, em plástico, para papel higiênico em rolo	UN	8,00	8,00
4287/ORSE	Dispenser para toalha interfolhada	UN	10,00	10,00
11149/ORSE	Bebedouro conjugado, elétrico, refrigeração por compressão,110v, Inox, Libell Press Side ou similar - fornecimento e instalação	UN	1,00	1,00
2082/ORSE	Torneira cromada para jardim, DECA 1153C39, 1/2" ou similar	UN	2,00	2,00
-	**INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS**			
4283/ORSE	Ralo hemisférico em fº fº, tipo abacaxi Ø 100mm	UN	4,00	4,00
9377/ORSE	Tubo pvc rigido soldavel, serie reforçada, p/esgoto e aguas pluviais, d= 100mm	M	75,00	75,00
1666/ORSE	Terminal de ventilação em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 50mm	UN	4,00	4,00
89798/SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	M	20,00	20,00
98107/SINAPI	CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020	UN	4,00	4,00
8076/ORSE	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.50 x 0.50 x 0.50m	UN	22,00	22,00
4282/ORSE	Caixa sifonada em pvc, 150 x 150 x 50 mm, com tampa cega, acabamento branco, Akros ou similar	UN	7,00	7,00
89748/SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	8,00	8,00
89728/SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	13,00	13,00
89746/SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	6,00	6,00
89726/SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	13,00	13,00
89732/SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	5,00	5,00
89731/SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	8,00	8,00
1672/ORSE	Joelho de 90°com bolsa para anel, em pvc rígido c/ anéis, para esgoto secundário, diâm = 40mm	UN	13,00	13,00
1562/ORSE	Junção simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 50mm	UN	6,00	6,00
89797/SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2,00	2,00
1560/ORSE	Junção simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 75 x 50mm	UN	1,00	1,00
89778/SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	19,00	19,00

Assinado por 2 pessoas: SAMELLA ARINE NASCIMENTO MARTINS e TARCISIO JOSÉ CAETANO DE ALMEIDA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://matadesaojoao.1doc.com.br/verificacao/CA0C-A7A1-1F8C-C95C e informe o código CA0C-A7A1-1F8C-C95C

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 214325/2024, emitida em 23/11/2024

Certidão nº 214325/2024
25/11/2024, 10:18
Chave de Impressão: zA4AZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 12/11/2024 e contém 17 folhas

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO – BA
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

PREFEITURA MATA DE SÃO JOÃO Trabalhando por todos em todo lugar

89753/SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	6,00	6,00
89774/SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	1,00	1,00
1655/ORSE	Redução excêntrica em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 75 x 50mm	UN	1,00	1,00
1532/ORSE	Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 100mm	M	120,00	120,00
1529/ORSE	Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 40mm	M	21,00	21,00
1530/ORSE	Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 50mm	M	28,00	28,00
1531/ORSE	Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 75mm	M	15,00	15,00
8076/ORSE	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.50 x 0.50 x 0.50m	UN	6,00	6,00
89744/SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	4,00	4,00
1533/ORSE	Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 150mm	M	48,00	48,00
89802/SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	4,00	4,00
89801/SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	7,00	7,00
1530/ORSE	Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 50mm	M	9,00	9,00
89825/SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	8,00	8,00
89987/SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	1,00	1,00
89383/SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00	2,00
89362/SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	5,00	5,00
89356/SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	9,00	9,00
94793/SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	3,00	3,00
94710/SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1,00	1,00

Assinado por 2 pessoas: SAMELLA ARINE NASCIMENTO MARTINS e TARCISIO JOSÉ CAETANO DE ALMEIDA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://matadesaojoao.1doc.com.br/verificacao/CA0C-A7A1-1F8C-C95C e informe o código CA0C-A7A1-1F8C-C95C

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 214325/2024, emitida em 23/11/2024

Certidão nº 214325/2024
25/11/2024, 10:18
Chave de Impressão: zA4AZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 12/11/2024 e contém 17 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
Rua Prof. Aloísio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

CREA-BA Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Impresso em: 25/11/2024, às 10:18.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO – BA
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

PREFEITURA MATA DE SÃO JOÃO
Trabalhando por todos em todo lugar

94660/SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	6,00	6,00
94677/SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	5,00	5,00
94674/SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	2,00	2,00
94649/SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	M	3,00	3,00
94650/SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	M	18,00	18,00
94692/SINAPI	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1,00	1,00
94693/SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	2,00	2,00
94797/SINAPI	TORNEIRA DE BOIA, ROSCÁVEL, 1", FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016	UN	1,00	1,00
89378/SINAPI	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00	1,00
89356/SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	6,00	6,00
1072/ORSE	Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 32 x 25mm	UN	5,00	5,00
1081/ORSE	Bucha de redução longa de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 40 x 25mm	UN	1,00	1,00
89410/SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00	1,00
94677/SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	2,00	2,00
89362/SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	21,00	21,00
89380/SINAPI	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00	1,00
89388/SINAPI	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00	2,00
89356/SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	44,00	44,00
89357/SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	20,00	20,00

Assinado por 2 pessoas: SAMELLA ARINE NASCIMENTO MARTINS e TARCISIO JOSÉ CAETANO DE ALMEIDA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://matadesaojoao.1doc.com.br/verificacao/CA0C-A7A1-1F8C-C95C e informe o código CA0C-A7A1-1F8C-C95C

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 214325/2024, emitida em 23/11/2024

Certidão nº 214325/2024
25/11/2024, 10:18
Chave de Impressão: zA4AZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 12/11/2024 e contém 17 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
Rua Prof. Aloísio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

CREA-BA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Impresso em: 25/11/2024, às 10:18.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO – BA
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

PREFEITURA MATA DE SÃO JOÃO
Trabalhando por todos em todo lugar

94650/SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	M	26,00	26,00
94692/SINAPI	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1,00	1,00
94691/SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	7,00	7,00
94693/SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	4,00	4,00
3201/ORSE	Registro tipo esfera em PVC c/borboleta, d = 3/4"	UN	1,00	1,00
89366/SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	3,00	3,00
89355/SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	4,00	4,00
89383/SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00	1,00
89362/SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	8,00	8,00
89356/SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	55,00	55,00
94688/SINAPI	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	2,00	2,00
89987/SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	14,00	14,00
90373/SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	8,00	8,00
94656/SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	28,00	28,00
89364/SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00	1,00
89362/SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	21,00	21,00
89379/SINAPI	LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	3,00	3,00
94657/SINAPI	LUVA PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	11,00	11,00

Assinado por 2 pessoas: SAMELLA ARINE NASCIMENTO MARTINS e TARCISIO JOSÉ CAETANO DE ALMEIDA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://matadesaojoao.1doc.com.br/verificacao/CA0C-A7A1-1F8C-C95C e informe o código CA0C-A7A1-1F8C-C95C

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 214325/2024, emitida em 23/11/2024

Certidão nº 214325/2024
25/11/2024, 10:18
Chave de Impressão: zA4AZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 12/11/2024 e contém 17 folhas

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO – BA
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

PREFEITURA MATA DE SÃO JOÃO
Trabalhando por todos em todo lugar

89402/SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	60,00	60,00
94688/SINAPI	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	17,00	17,00
89366/SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00	1,00
90373/SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	25,00	25,00
89397/SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00	2,00
COMPOSIÇÃO.08	FORCIMENTO E INSTALAÇÃO DE RESERVATÓRIO CILÍNDRICO DE POLIETILENO - 10.000 LITROS, INCLUSIVE ACESSORIOS	UND	1,00	1,00
9698/ORSE	Tampa de concreto armado, dimensões: 0,70x0,70mx0,05m	UN	1,00	1,00
90443/SINAPI	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	83,00	83,00
2485/ORSE	Enchimento de rasgos em alvenaria e concreto para tubulação diâm 2 1/2"a 4"	M	83,00	83,00
-	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**			
10793/ORSE	Caixa de passagem pvc, 4" x 2", embutir, p/eletroduto - Rev 01	UN	127,00	127,00
743/ORSE	Caixa de passagem pvc, 4" x 4" cm, embutir, p/eletroduto	UN	2,00	2,00
92866/SINAPI	CAIXA SEXTAVADA 3" X 3", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	62,00	62,00
91855/SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	705,00	705,00
91928/SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	255,00	255,00
91926/SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1420,00	1420,00
91924/SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1100,00	1100,00
COMPOSIÇÃO.09	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM LÂMPADA LED 28W OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	3,00	3,00
COMPOSIÇÃO.10	LUMINÁRIA DE SOBREPOR TUBULAR EM ALUMINIO COM DIFUSOR EM ACRILICO E LÂMPADA TUBULAR LED T8, 2X18W	UND	1,00	1,00
COMPOSIÇÃO.11	LUMINÁRIA DE SOBREPOR TUBULAR EM ALUMINIO COM DIFUSOR EM ACRILICO E LÂMPADA TUBULAR LED T8, 2X36W	UND	42,00	42,00
COMPOSIÇÃO.12	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM LÂMPADA LED 40W OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	16,00	16,00
11866/ORSE	Luminária de emergência, de sobrepor, tipo balizamento com bloco autônomo, com autonomia de 3h, modelo LLE 1106-1DFB, da KBR ou similar	UN	16,00	16,00
91959/SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	7,00	7,00

Assinado por 2 pessoas: SAMELLA ARINE NASCIMENTO MARTINS e TARCISIO JOSÉ CAETANO DE ALMEIDA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://matadesaojoao.1doc.com.br/verificacao/CA0C-A7A1-1F8C-C95C e informe o código CA0C-A7A1-1F8C-C95C

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 214325/2024, emitida em 23/11/2024

Certidão nº 214325/2024
25/11/2024, 10:18
Chave de Impressão: zA4AZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 12/11/2024 e contém 17 folhas

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO – BA
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

PREFEITURA MATA DE SÃO JOÃO
Trabalhando por todos em todo lugar

91955/SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	6,00	6,00
91953/SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	19,00	19,00
91996/SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	84,00	84,00
92984/SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	100,00	100,00
92982/SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	100,00	100,00
97667/SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 ½") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	M	40,00	40,00
101883/SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,00	3,00
3766/ORSE	Fornecimento e instalação de haste de aterramento 5/8"x3,00m com conector	UN	4,00	4,00
3982/ORSE	Conector para haste de aterramento 3/4" - Fornecimento	UN	4,00	4,00
9200/ORSE	Caixa pré moldada em concreto c/tampa para aterramento (20x20x15)cm, padrão Energisa	UN	4,00	4,00
4527/ORSE	Quadro de medição trifásica em Noril com lente para leitura	UN	1,00	1,00
91869/SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	15,00	15,00
2842/ORSE	Fornecimento de armação secundária 1 estribo	UN	1,00	1,00
2892/ORSE	Fornecimento de isolador roldana de porcelana	UN	1,00	1,00
COMPOSIÇÃO.13	BANGALA PARA ELETRODUTO COM DIÂMETRO DE 2", E COMPRIMENTO DE 4 METROS	UND	1,00	1,00
8370/ORSE	Poste circular de concreto 8/200 - fornecimento e assentamento	UN	1,00	1,00
90694/SINAPI	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	M	6,00	6,00
1612/ORSE	Cap de pvc rígido c/ anéis p/ esgoto, diâm. =100mm	UN	1,00	1,00
9391/ORSE	Cabo de cobre nú 16 mm2 - fornecimento e assentamento (7,04m/kg)	KG	1,28	1,28
92986/SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	65,00	65,00
92982/SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	15,00	15,00
93660/SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	6,00	6,00
9687/ORSE	Disjuntor termomagnético tripolar 63 A com caixa moldada 10 kA	UN	2,00	2,00
93653/SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	10,00	10,00
93654/SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	11,00	11,00
93656/SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,00	3,00
93661/SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,00	3,00

Assinado por 2 pessoas: SAMELLA ARINE NASCIMENTO MARTINS e TARCISIO JOSÉ CAETANO DE ALMEIDA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://matadesaojoao.1doc.com.br/verificacao/CA0C-A7A1-1F8C-C95C e informe o código CA0C-A7A1-1F8C-C95C

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 214325/2024, emitida em 23/11/2024

Certidão nº 214325/2024
25/11/2024, 10:18
Chave de Impressão: zA4AZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 12/11/2024 e contém 17 folhas

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO – BA
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

7910/ORSE	Disjuntor termomagnetico tripolar 50 A, padrão NEMA (Americano - linha preta), corrente 5KA	UN	2,00	2,00
8490/ORSE	Disjuntor termomagnetico tripolar 100 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), 10KA	UN	2,00	2,00
93653/SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	1,00
9723/ORSE	Disjuntor termomagnetico tripolar 25 A, padrão DIN (Europeu - linha branca)	UN	1,00	1,00
451/ORSE	Disjuntor termomagnetico tripolar 32 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C	UN	1,00	1,00
93661/SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	1,00
93663/SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	1,00
93660/SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	1,00
93670/SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	1,00
93671/SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	1,00
93661/SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	1,00
93663/SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	2,00
10368/ORSE	Fornecimento e instalação de condicionador de ar tipo split 9000 btu/h c/ compressor rotativo	UN	4,00	4,00
2359/ORSE	Fornecimento e instalação de condicionador de ar tipo split 18000 btu/h c/ compressor rotativo	UN	3,00	2,00
2360/ORSE	Fornecimento e instalação de condicionador de ar tipo split 24000 btu/h c/ compressor rotativo	UN	1,00	1,00
10372/ORSE	Fornecimento e instalação de condicionador de ar tipo split 48000 btu/h c/ compressor rotativo	UN	2,00	0,00
7289/ORSE	Fornecimento e Instalação de tubulação em cobre p/ interligação do condensador ao evaporador, inclusive isolamento, alimentação elétrica, conexões e fixações, p/ condicionadores de ar split system até 48.000 BTU.	M	100,00	100,00
3397/ORSE	Ponto de tomada 3p para ar condicionado até 3000 va, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4", incluindo conjunto astop/30a-220v, inclusive aterramento	PT	10,00	10,00
90447/SINAPI	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	377,50	377,50
2483/ORSE	Enchimento de rasgos em alvenaria e concreto para tubulação diâm 1/2" a 1"	M	377,50	377,50
-	**TELEFONE E LÓGICA**			
10793/ORSE	Caixa de passagem pvc, 4" x 2", embutir, p/eletroduto - Rev 01	UN	15,00	15,00
8009/ORSE	Cabo telefonico CCI 3 vias bitola 0,26 ou 0,24	M	75,00	75,00
7138/ORSE	Fornecimento e lançamento de cabo utp 4 pares cat 6	M	110,00	110,00
91856/SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	2,00	2,00
91846/SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	50,00	50,00

Assinado por 2 pessoas: SAMELLA ARINE NASCIMENTO MARTINS e TARCISIO JOSÉ CAETANO DE ALMEIDA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://matadesaojoao.1doc.com.br/verificacao/CA0C-A7A1-1F8C-C95C e informe o código CA0C-A7A1-1F8C-C95C

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 214325/2024, emitida em 23/11/2024

Certidão nº 214325/2024
25/11/2024, 10:18
Chave de Impressão: zA4AZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 12/11/2024 e contém 17 folhas

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO – BA
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

PREFEITURA MATA DE SÃO JOÃO Trabalhando por todos em todo lugar

91873/SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	15,00	15,00
3146/ORSE	Fornecimento e instalação de tomada embutida para telefone	UN	15,00	15,00
98307/SINAPI	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	12,00	12,00
100561/SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	1,00	1,00
679/ORSE	Central telefônica (pabx - cpa 4/12)	UN	1,00	1,00
98302/SINAPI	PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	1,00	1,00
7866/ORSE	Switch 16 portas 10/100 Mbps - fornecimento	UN	1,00	1,00
720/ORSE	Fornecimento e instalação de conector rj 45 fêmea cat 5e (krone ou similar)	UN	15,00	15,00
8439/ORSE	Fornecimento e instalação de mini rack de parede 19" x 8u x 450mm	UN	1,00	1,00
-	**SEGURANÇA C/INCÊNDIO - EXTINTOR E ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA**			
10712/ORSE	Confecção de placa de sinalização totalmente refletiva	m²	0,24	0,24
12312/ORSE	Luminária de emergência, tipo balizamento, com autonomia de 3h, modelo LED - 3000 lumens, SEGURIMAX ou similarr	UN	17,00	17,00
1505/ORSE	Extintor de pó químico ABC, capacidade 4 kg, alcance médio do jato 4,5m , tempo de descarga 11s, NBR9443, 9444, 10721	UN	3,00	3,00
1512/ORSE	Base decorativa para extintores	UN	3,00	3,00
-	**PERGOLADO**			
11116/ORSE	Fornecimento e assentamento de peças de eucalipto tratado, d=25 a 30cm	M	20,00	20,00
11115/ORSE	Fornecimento e assentamento de peças de eucalipto tratado, d=13 a 16cm	M	15,00	15,00
11114/ORSE	Fornecimento e assentamento de peças de eucalipto tratado, d=7 a 10cm	M	84,20	84,20
9215/ORSE	Cobertura em policarbonato alveolar de 8mm, fixado em peças de alumínio inclusive instalação	m²	17,00	17,00
96523/SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	M³	3,07	3,07
93382/SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M³	0,34	0,34
94962/SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M³	0,05	0,05
94965/SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M³	2,73	2,73
92873/SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M³	2,73	2,73
4328/ORSE	Pintura de proteção sobre madeira com aplicação de 02 demãos de verniz Osmocolor ou similar - R2	m²	1,54	1,54
-	**PAISAGISMO**			
10234/ORSE	Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m²	320,00	320,00
2394/ORSE	Fornecimento e espalhamento de terra vegetal preparada	M³	48,00	48,00
2397/ORSE	Fornecimento e plantio de arbustos ornamentais	UN	50,00	50,00
10746/ORSE	Planta - Palmeira Vecthia, h=3,00m, fornecimento e plantio	UN	6,00	6,00
7668/ORSE	Planta - Agave azul (agave americana), fornecimento e plantio	UN	20,00	20,00
7732/ORSE	Planta - Alpinia vermelha (alpinia purpurata), fornecimento e plantio	UN	30,00	30,00

Assinado por 2 pessoas: SAMELLA ARINE NASCIMENTO MARTINS e TARCISIO JOSÉ CAETANO DE ALMEIDA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://matadesaojoao.1doc.com.br/verificacao/CA0C-A7A1-1F8C-C95C e informe o código CA0C-A7A1-1F8C-C95C

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 214325/2024, emitida em 23/11/2024

Certidão nº 214325/2024
25/11/2024, 10:18
Chave de Impressão: zA4AZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 12/11/2024 e contém 17 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
Rua Prof. Aloísio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

CREA-BA Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Impresso em: 25/11/2024, às 10:18.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO – BA
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

12151/ORSE	Fornecimento e plantio de arbustos ornamentais, Alamanda, Crucias, Casuarina, Ixória, Mini ixória, Bogueviilha, Vinagreiro, h> = 0,70m, 166un/mês	UND	100,00	100,00
2241/ORSE	Pavimentação ornamental com seixo rolado espalhado	M³	16,00	16,00
2399/ORSE	Fornecimento e plantio de herbáceas ornamentais (mini ficos)	UN	60,00	60,00
3319/ORSE	Fornecimento e plantio de herbáceas ornamentais (pingo de ouro)	UN	60,00	60,00
3320/ORSE	Fornecimento e plantio de herbáceas ornamentais (rosa graxa)	UN	60,00	60,00
98511/SINAPI	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018	UN	3,00	3,00
-	**PAVIMENTAÇÃO EXTERNA E SERVIÇOS COMPLEMENTARES**			
92398/SINAPI	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	m²	232,00	232,00
93681/SINAPI	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	m²	94,40	94,40
2620/ORSE	Meio-fio de concreto simples, sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3	M	128,00	128,00
83693/SINAPI	CAIACAO EM MEIO FIO	m²	16,00	16,00
10812/ORSE	Gradil Nylofor3D, malha 20x5cm, Ø 5mm 250x203 cm, Belgo ou similar, inclusive postes (secção 60x40mm e h=2,60m) e acessórios	m²	99,58	99,58
5/ORSE	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,50 x 0,70 m	UN	1,00	1,00
12045/ORSE	Letra em aço inox escovado/polido 40 x 40cm - instalado	UN	50,00	12,00
12044/ORSE	Letra em aço inox escovado/polido 25 x 25cm - instalado	UN	50,00	0,00
COMPOSIÇÃO.14	LIXEIRA EM AÇO INOX COM ARO, BRINOX, REF 3033/203, D=25CM, H=46CM, CAPACIDADE=21,20L, OU SIMILAR	UND	5,00	5,00
4375/ORSE	Lixeira em aço inox com pedal, Maxroll, ref 42761, ou Similar capcidade 5 l	UN	25,00	25,00
10536/ORSE	Lixeira em fibra de vidro, com capacidade 50l, com suporte (poste), FIOBERGLASS, REF. CLPD1085 ou similar	UN	4,00	4,00
COMPOSIÇÃO.15	BANCO DE MADEIRA DE LEI SEM ENCOSTO, TIPO SUECO, MEDINDO 45X45X300CM, COM DUAS DEMÃOS DE PINTURA EM VERNIZ OSMOCOLOR	UND	5,00	0,00
2450/ORSE	Limpeza geral	m²	957,60	957,60
-	**CONSTRUÇÃO DE MURO**			
93358/SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M³	9,24	9,24
101616/SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	m²	17,94	17,94
94974/SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_07/2016	M³	0,90	0,90
93382/SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M³	4,05	4,05
96/ORSE	Concreto simples usinado fck=15mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrura	M³	13,29	13,29
115/ORSE	Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 12mm, 02 usos, inclusive escoramento - Revisada 07.2015	m²	321,10	321,10
140/ORSE	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	KG	914,28	914,28

Assinado por 2 pessoas: SAMELLA ARINE NASCIMENTO MARTINS e TARCISIO JOSÉ CAETANO DE ALMEIDA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://matadesaojoao.1doc.com.br/verificacao/CA0C-A7A1-1F8C-C95C e informe o código CA0C-A7A1-1F8C-C95C

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 214325/2024, emitida em 23/11/2024

Certidão nº 214325/2024
25/11/2024, 10:18
Chave de Impressão: zA4AZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 12/11/2024 e contém 17 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
Rua Prof. Aloísio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

Impresso em: 25/11/2024, às 10:18.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO – BA
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

PREFEITURA MATA DE SÃO JOÃO
Trabalhando por todos em todo lugar

87498/SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	111,60	111,60
88489/SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	349,94	349,94
89472/SINAPI*	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_12/2014	M2	117,44	117,44
88497/SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	349,94	349,94
87878/SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	349,94	349,94
87530/SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	349,94	349,94
09222/ORSE*	Guarda-corpo em tubos de aço galvanizado (altura = 0,90), com barras verticais a cada 2,00m (2"), barra horizontal intermediária (2") e barra horizontal superior (2")	M	29,60	29,60
04078/ORSE*	Pintura de proteção sobre superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de tinta Super Galvite (Sherwin Williams ou similar) - R2	M2	38,00	38,00
100758/SINAPI*	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020.	m²	38,00	38,00
-	**DRENAGEM**			
93358/SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M³	30,05	30,05
101616/SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	m²	42,93	42,93
96995/SINAPI	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M³	0,61	0,61
10014/ORSE	Calha semi-circular em concreto pré-moldado d=60cm	M	61,33	61,33
94975/SINAPI	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_07/2016	M³	8,58	8,58
2797/ORSE	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.60 x 0.60 x 0.60m	UN	2,00	2,00

Atestamos ainda, que os compromissos assumidos pela empresa foram cumpridos satisfatoriamente, nada constando em nossos arquivos que o desabone comercial ou tecnicamente.

Mata de São João/BA, 04 de janeiro de 2023.

(assinatura digital)
Tarcisio José Caetano de Almeida
Engenheiro Civil | RNP: 0513042970
Prefeitura Municipal de Mata de São João

(assinatura digital)
Samella Arine Nascimento Martins
Secretária de Obras e Serviços Públicos
Prefeitura Municipal de Mata de São João

Assinado por 2 pessoas: SAMELLA ARINE NASCIMENTO MARTINS e TARCISIO JOSÉ CAETANO DE ALMEIDA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://matadesaojoao.1doc.com.br/verificacao/CA0C-A7A1-1F8C-C95C e informe o código CA0C-A7A1-1F8C-C95C

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 214325/2024, emitida em 23/11/2024

Certidão nº 214325/2024
25/11/2024, 10:18
Chave de Impressão: zA4AZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 12/11/2024 e contém 17 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
Rua Prof. Aloísio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

CREA-BA Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Impresso em: 25/11/2024, às 10:18.

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: CA0C-A7A1-1F8C-C95C

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- SAMELLA ARINE NASCIMENTO MARTINS (CPF 057.XXX.XXX-63) em 15/01/2023 21:53:41 (GMT-03:00)
  Papel: Assinante
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- TARCISIO JOSÉ CAETANO DE ALMEIDA (CPF 029.XXX.XXX-16) em 16/01/2023 08:24:51 (GMT-03:00)
  Papel: Assinante
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://matadesaojoao.1doc.com.br/verificacao/CA0C-A7A1-1F8C-C95C

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 214325/2024, emitida em 23/11/2024

Certidão nº 214325/2024
25/11/2024, 10:18
Chave de Impressão: zA4AZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 12/11/2024 e contém 17 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-PE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2220612244/2024

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - Crea-PE, o acervo técnico, referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ARTs, constante(s) da presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s), conforme descrição(ões) abaixo:

Profissional: **MARCELLO PRADO OLIVEIRA SILVA**
Registro: **3000117575BA** RNP: **0520279930**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **PE20241225765** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 23/10/2024 Baixada em: 24/10/2024
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL
Empresa contratada: **CONSTRUTORA JF PRADO LTDA**

Contratante: **Prefeitura Municipal de Petrolina** CPF/CNPJ: **10.358.190/0001-77**
Endereço do contratante: AVENIDA GUARARAPES Nº: 2114
Complemento: Bairro: centro
Cidade: PETROLINA UF: PE CEP: 56302905
Contrato: 103/2021 Celebrado em: 19/04/2021
Valor do contrato: R$ 1.369.940,84 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA CONSTELAÇÃO URSA MENOR Nº: 130
Complemento: Bairro: Vila das Imbiras
Cidade: PETROLINA UF: PE CEP: 56328752
Coordenadas Geográficas: -9.396843, -40.487022
Data de início: 07/06/2021 Conclusão efetiva: 06/06/2022
Finalidade: Escolar
Proprietário: Prefeitura Municipal de Petrolina CPF/CNPJ: 10.358.190/0001-77

Atividade Técnica: **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.3 - PARA FINS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 49 - Execução de obra 3000.00 metro; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #1.1.8.1 - EM ALVENARIA 49 - Execução de obra 494.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.5 - DE IMPERMEABILIZAÇÃO APLICADA À CONSTRUÇÃO CIVIL 49 - Execução de obra 264.97 metro quadrado; **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.1 - EM CONCRETO PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 333.34 metro quadrado;

Observações

REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL RUBEM AMORIM - PETROLINA/PE. (2ª ADITIVO DE PRAZO: 07/04/2022 A 06/06/2022)

Número da ART: **PE20241246609** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 29/11/2024 Baixada em: 08/12/2024
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL
Empresa contratada: **CONSTRUTORA JF PRADO LTDA**

Contratante: **Prefeitura Municipal de Petrolina** CPF/CNPJ: **10.358.190/0001-77**
Endereço do contratante: AVENIDA GUARARAPES Nº: 2114
Complemento: Bairro: centro
Cidade: PETROLINA UF: PE CEP: 56302905
Contrato: 103/2021 Celebrado em: 19/04/2021
Valor do contrato: R$ 1.369.940,84 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA CONSTELAÇÃO URSA MENOR Nº: 130
Complemento: Bairro: Vila das Imbiras
Cidade: PETROLINA UF: PE CEP: 56328752
Coordenadas Geográficas: -9.396843, -40.487022
Data de início: 07/06/2021 Conclusão efetiva: 07/04/2022
Finalidade: Escolar
Proprietário: Prefeitura Municipal de Petrolina CPF/CNPJ: 10.358.190/0001-77

Atividade Técnica: **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.3 - PARA FINS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 49 - Execução de obra 3000.00 metro; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #1.1.8.1 - EM ALVENARIA 49 - Execução de obra 494.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.5 - DE IMPERMEABILIZAÇÃO APLICADA À CONSTRUÇÃO CIVIL 49 - Execução de obra 264.97 metro quadrado; **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.1 - EM CONCRETO PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 333.34 metro quadrado;

Observações

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-PE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2220612244/2024

Atividade concluída

REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL RUBEM AMORIM - PETROLINA/PE. (1 ADITIVO DE VALOR: R$ 357.203,79) Período real: 07/06/2021 A 07/04/2022

Número da ART: **PE20241246514** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 29/11/2024 Baixada em: 08/12/2024
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL
Empresa contratada: **CONSTRUTORA JF PRADO LTDA**

Contratante: **Prefeitura Municipal de Petrolina** CPF/CNPJ: **10.358.190/0001-77**
Endereço do contratante: AVENIDA GUARARAPES Nº: 2114
Complemento: Bairro: centro
Cidade: PETROLINA UF: PE CEP: 56302905
Contrato: 103/2021 Celebrado em: 19/04/2021
Valor do contrato: R$ 1.012.737,05 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA CONSTELAÇÃO URSA MENOR Nº: 130
Complemento: Bairro: Vila das Imbiras
Cidade: PETROLINA UF: PE CEP: 56328752
Coordenadas Geográficas: -9.396843, -40.487022
Data de início: 07/06/2021 Conclusão efetiva: 07/04/2022
Finalidade: Escolar
Proprietário: Prefeitura Municipal de Petrolina CPF/CNPJ: 10.358.190/0001-77

Atividade Técnica: **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.3 - PARA FINS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 49 - Execução de obra 3000.00 metro; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #1.1.8.1 - EM ALVENARIA 49 - Execução de obra 494.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.5 - DE IMPERMEABILIZAÇÃO APLICADA À CONSTRUÇÃO CIVIL 49 - Execução de obra 264.97 metro quadrado; **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.1 - EM CONCRETO PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 333.34 metro quadrado;

Observações

REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL RUBEM AMORIM - PETROLINA/PE. Período real: 07/06/2021 A 07/04/2022

Informações Complementares

- O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da ENGENHARIA CIVIL, não sendo contempladas neste registro os itens da planilha relativos a PLANTIO DE ARBUSTOS E CERCA VIVA, APICAÇÃO DE ADUBO e PLANTIO DE GRAMA. As instalações elétricas ficam restritas à baixa tensão.
- ` O signatário KEPLER KAISER DE ALMEIDA TORRES é profissional do sistema, registrado no Crea sob o RNP nº 801633673 - título de Engenheiro Civil e Engenheiro de Segurança do Trabalho`

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 17 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 2220612244/2024
20/12/2024, 08:36
335ZZ

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 14.133/2021, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-pe.sitac.com.br/publico, com a chave: 335ZZ

PREFEITURA DE PETROLINA

Memorando/CI 66.499/2024

De: Kepler K. - SEDUC-DOINFRA

Para: SEDUC

Data: 18/10/2024 às 12:09:50

Setores envolvidos:

SEDUC-DOINFRA, SEDUC

Atestado de Capacidade Técnica - JF Prado

Secretária,

Segue para assinatura do atestado de capacidade técnica referente à obra de reforma da Escola Rubem Amorim, executada pela empresa JF Prado.

–

Kepler Kaiser
Assessor de infraestrutura

Engenheiro Civil

Diretoria de Obras de Infraestrutura da Rede Física - SEDUCE

Anexos:
PNZ_RUBEM_AMORIM_103_2021_ATESTADO_DE_CAPACIDADE_TECNICA.pdf

Assinado por 2 pessoas: KEPLER KAISER e ROSANE DA COSTA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://petrolina.1doc.com.br/verificacao/3393-5383-BD92-4ADB e informe o código 3393-5383-BD92-4ADB

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220612244/2024, emitida em 20/12/2024

Certidão nº 2220612244/2024
20/12/2024, 08:56
Chave de Impressão: 335ZZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/12/2024 e contém 17 folhas

PETROLINA PREFEITURA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a Empresa **CONSTRUTORA JF PRADO LTDA**, CNPJ 13.585.696/0001-07. Situada na Avenida Vasco da Gama ,3691**,** Edif Vasco da gama Plaza sala 318 a 321, Acupe de Brotas - Salvador/BA- CEP: 40.290-350 executou reforma da Escola Municipal Rubem Amorim Araújo para o **MUNICÍPIO DE PETROLINA**, CNPJ 10.358.190/0001-77. Situada na Av. Guararapes, nº 2.114 – Centro – Petrolina/PE – CEP: 56.302-905. Conforme normas e técnicas exigidas pela fiscalização e dentro de prazo estabelecido, para os serviços descriminados abaixo.

Contrato: 103/2021

Objeto: Reforma da Escola Municipal Rubem Amorim Araújo.

Endereço da obra: Rua Constelação Ursa Menor, n° 130 – Vila das Imbiras, CEP: 56328-752 Petrolina – PE.

Valor do contrato: R$ 1.012.737,05 (um milhão doze mil setecentos e trinta e sete reais e cinco centavos).

Prazo de execução: 07/06/2021 A 07/04/2022

1º Termo Aditivo de Valor: R$ 357.203,79 (Trezentos e cinquenta e sete mil e duzentos e três reais e setenta e nove centavos).

2º Termo Aditivo de Prazo: 07/04/2022 a 06/06/2022

Valor total do contrato + aditivos: R$ 1.369.940,84 (um milhão trezentos e sessenta e nove mil novecentos e quarenta reais e oitenta e quatro centavos).

Período total de execução: 07/06/2021 a 06/06/2022.

Responsável Técnico:
Eng. Civil Hermelino Dantas Netto – CREA-BA 2599D RNP 050693710-0

Eng. Civil Marcello Prado Oliveira Silva – CREA-BA 052027993-0 RNP 0520279930

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

Itens	Código	Descrição	Und	Qtd
1.0		**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
1.1	CP-02	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	10,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220612244/2024, emitida em 20/12/2024

Assinado por 2 pessoas: KEPLER KAISER e ROSANE DA COSTA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://petrolina.1doc.com.br/verificacao/3393-5383-BD92-4ADB e informe o código 3393-5383-BD92-4ADB

Certidão nº 2220612244/2024
20/12/2024, 08:56
Chave de Impressão: 335ZZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/12/2024 e contém 17 folhas

1.2	98459	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	m²	110,00
1.3	CP-03	EXECUÇÃO DE ESCRITORIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA	m²	6,00
1.4	CP-04	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS	m²	9,00
1.5	CP-05	EXECUÇÃO DE DEPOSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS	m²	6,00
1.6	CP-10	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA	m²	6,00
1.7	98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018	m²	169,69
1.8	C2204	RETIRADA DE ÁRVORES	UN	8,00
1.9	C1630	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	m²	169,69
2.0		**DEMOLIÇÕES E RETIRADAS**		
2.1	C1069	DEMOLIÇÃO DE PISO INDUSTRIAL	m²	1.162,25
2.2	C3373	RETIRADA DE MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	M	55,00
2.3	97631	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	1.287,03
2.4	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	44,20
2.5	97634	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	547,09
2.6	C2210	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	m²	127,46
2.7	97641	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	615,01
2.8	97663	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	13,00
2.9	97664	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	10,00
2.10	C4913	REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	m²	798,15
2.11	97665	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	61,00
2.12	97660	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	46,00
2.13	97661	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M	2.774,00

Assinado por 2 pessoas: KEPLER KAISER e ROSANE DA COSTA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://petrolina.1doc.com.br/verificacao/3393-5383-BD92-4ADB e informe o código 3393-5383-BD92-4ADB

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220612244/2024, emitida em 20/12/2024

Certidão nº 2220612244/2024
20/12/2024, 08:56
Chave de Impressão: 335ZZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/12/2024 e contém 17 folhas

2.14	97662	REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M	25,00
2.15	C1045	DEMOLIÇÃO DE COBERTURA C/TELHAS CERÂMICAS	m²	916,41
2.16	72895	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS, COM CAMINHAO BASCULANTE 6M3 (CARGA E DESCARGA MANUAIS)	m³	478,44
2.17	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	4.784,40
3.0		**MOVIMENTO DE TERRA**		
3.1	96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	m³	77,76
3.2	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	m³	20,53
3.3	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	m³	180,45
3.4	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	m³	83,93
3.5	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	m³	299,43
4.0		**FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS**		
4.1	96535	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	28,80
4.2	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	258,29
4.3	92443	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	m²	115,20
4.4	96258	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES CIRCULARES, COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,28 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	23,81
5.0		**ARMADURAS**		
5.1	92791	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	481,14

Assinado por 2 pessoas: KEPLER KAISER e ROSANE DA COSTA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://petrolina.1doc.com.br/verificacao/3393-5383-BD92-4ADB e informe o código 3393-5383-BD92-4ADB

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220612244/2024, emitida em 20/12/2024

Certidão nº 2220612244/2024
20/12/2024, 08:56
Chave de Impressão: 335ZZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/12/2024 e contém 17 folhas

PETROLINA PREFEITURA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES

5.2	92792	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	235,67
5.3	92793	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	282,40
5.4	92794	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	1.003,49
6.0		**CONCRETO**		
6.1	C1607	LASTRO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO E=6CM	m²	81,42
6.2	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m³	38,42
6.3	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	m³	38,42
6.4	C1465	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ÁREAS SUJEITAS A INFILTRAÇÃO POR LENÇOL FREÁTICO	m²	396,02
6.5	93185	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	181,35
6.6	93195	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	169,95
7.0		**PISOS**		
7.1	C1631	LONA PLÁSTICA PRETA, P/SERVIÇOS EM COBERTAS	m²	1.664,70
7.2	C1607	LASTRO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO E=6CM	m²	1.664,70
7.3	87765	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 4CM. AF_06/2014	m²	1.331,37
7.4	94994	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016	m²	333,34
7.5	84191	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS	m²	1.331,38
7.6	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M	355,20
7.7	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	m²	475,60
8.0		**PAREDES E PAINÉIS**		

Assinado por 2 pessoas: KEPLER KAISER e ROSANE DA COSTA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://petrolina.1doc.com.br/verificacao/3393-5383-BD92-4ADB e informe o código 3393-5383-BD92-4ADB

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220612244/2024, emitida em 20/12/2024

Certidão nº 2220612244/2024
20/12/2024, 08:56
Chave de Impressão: 335ZZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/12/2024 e contém 17 folhas

8.1	87490	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	494,00
8.2	101165	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M3	12,70
9.0		**REVESTIMENTOS DE PAREDES E TETOS**		
9.1	87893	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	2.360,85
9.2	87412	APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5M² E 10M², ESPESSURA DE 0,5CM. AF_06/2014	m²	105,57
9.3	87794	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	m²	2.360,85
9.4	C2842	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ CIMENTO CRISTALIZANTE, BASE ACRÍLICA	m²	105,57
9.5	96109	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_05/2017_P	m²	792,57
9.6	C4442	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 10x10cm (100cm²) - DECORATIVA - P/ PAREDE	m²	284,40
9.7	87265	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	1.245,40
10.0		**ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS**		
10.1	C1958	PORTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA, INCLUS. BATENTES E FERRAGENS	m²	49,19
10.2	CP-13	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO BARRA COM CHAPA LISA DOBRADA Nº18, INCLUSO COM GUARNICOES/FECHADURA COM MAÇANETA ALAVANCA (PORTA 90X210 CM COM ABERTURA DE VISOR ACRÍLICO DE 30X30CM)	UND	14,00

Assinado por 2 pessoas: KEPLER KAISER e ROSANE DA COSTA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://petrolina.1doc.com.br/verificacao/3393-5383-BD92-4ADB e informe o código 3393-5383-BD92-4ADB

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220612244/2024, emitida em 20/12/2024

Certidão nº 2220612244/2024
20/12/2024, 08:56
Chave de Impressão: 335ZZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/12/2024 e contém 17 folhas

10.3	94559	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	86,30
10.4	C0770	CHAPA POLICARBONATO COMPACTO CRISTAL ESP.= 6mm	m²	86,30
10.5	90830	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	21,00
10.6	100705	TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_12/2019	UN	14,00
10.7	C4725	CERCA/GRADIL NYLOFOR H=2,43M, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA), REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	8,95
10.8	C4556	PORTÃO PIVOTANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM	m²	13,34
10.9	100701	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019	m²	8,19
10.10	C3681	GRADE DE FERRO TUBULAR C/MOLDURA EM BARRA CHATA DE FERRO	m²	44,17
10.11	C2423	TELA METÁLICA AÇO GALVANIZADO, MALHA (13 X 13)MM2	m²	1,60
11.0		**SISTEMA DE COBERTURA**		
11.1	94201	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	1.488,39
11.2	94221	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	163,90
11.3	94224	EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_07/2019	M	385,80
11.4	94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	120,70

Assinado por 2 pessoas: KEPLER KAISER e ROSANE DA COSTA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://petrolina.1doc.com.br/verificacao/3393-5383-BD92-4ADB e informe o código 3393-5383-BD92-4ADB

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220612244/2024, emitida em 20/12/2024

Certidão nº 2220612244/2024
20/12/2024, 08:56
Chave de Impressão: 335ZZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/12/2024 e contém 17 folhas

PETROLINA PREFEITURA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES

11.5	C4419	LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÔRRO - VÃO DE 3,01 A 4 m	m²	105,57
11.6	C5014	IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA, CLASSE B, ESTRUTURADA COM POLIESTER NÃO TECIDO, FACE EXPOSTA EM ALUMÍNIO, TIPO II, E=4MM	m²	264,97
11.7	92594	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 9 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015	UN	12,00
11.8	CP-16	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS E CAIBROS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.	M2	433,05
12.0		**PINTURA**		
12.1	C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	m²	1.174,88
12.2	88496	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	1.006,28
12.3	88482	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	1.006,28
12.4	88486	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	1.006,28
12.5	88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	468,23
12.6	88483	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	994,60
12.7	88487	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	994,60
12.8	C1207	EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRÍLICA	m²	327,64
12.9	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	731,84
12.10	95626	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016	m²	731,84
12.11	79464	PINTURA A OLEO, 2 DEMAOS	m²	316,36
12.12	100719	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	866,10
13.0		**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**		
13.1	74130/001	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	50,00

Assinado por 2 pessoas: KEPLER KAISER e ROSANE DA COSTA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://petrolina.1doc.com.br/verificacao/3393-5383-BD92-4ADB e informe o código 3393-5383-BD92-4ADB

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220612244/2024, emitida em 20/12/2024

Certidão nº 2220612244/2024
20/12/2024, 08:56
Chave de Impressão: 335ZZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/12/2024 e contém 17 folhas

13.2	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	3.000,00
13.3	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1.050,00
13.4	91835	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	600,00
13.5	91845	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	150,00
13.6	91854	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	200,00
13.7	95727	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	300,00
13.8	91879	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	120,00
13.9	91890	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	30,00
13.10	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	300,00
13.11	101511	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020	UN	1,00
13.12	74131/7	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 40 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
13.13	74131/4	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,00

Assinado por 2 pessoas: KEPLER KAISER e ROSANE DA COSTA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://petrolina.1doc.com.br/verificacao/3393-5383-BD92-4ADB e informe o código 3393-5383-BD92-4ADB

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220612244/2024, emitida em 20/12/2024

Certidão nº 2220612244/2024
20/12/2024, 08:56
Chave de Impressão: 335ZZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/12/2024 e contém 17 folhas

13.14	83463	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
13.15	74130/4	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,00
13.16	74130/6	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 125 A 150A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
13.17	92979	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	330,00
13.18	92983	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	90,00
13.19	92985	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	8,00
13.20	92987	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	125,00
13.21	92989	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	11,00
13.22	91864	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	160,00
13.23	93008	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	50,00
13.24	93009	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	45,00
13.25	93010	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	5,00
13.26	98111	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_05/2018	UN	4,00
13.27	96985	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	4,00
13.28	97886	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_05/2018	UN	10,00

Assinado por 2 pessoas: KEPLER KAISER e ROSANE DA COSTA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://petrolina.1doc.com.br/verificacao/3393-5383-BD92-4ADB e informe o código 3393-5383-BD92-4ADB

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220612244/2024, emitida em 20/12/2024

Certidão nº 2220612244/2024
20/12/2024, 08:56
Chave de Impressão: 335ZZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/12/2024 e contém 17 folhas

13.29	C1155	DUTO PERFURADO - ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (100X100)mm	M	20,00
13.30	91170	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2 , FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015	M	20,00
13.31	91937	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	127,00
13.32	91939	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	34,00
13.33	91941	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	71,00
13.34	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	37,00
13.35	91993	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	34,00
13.36	92004	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	37,00
13.37	92008	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	71,00
13.38	91955	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	6,00
13.39	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	21,00
13.40	91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	10,00
13.41	90447	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	252,80
13.42	90456	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_05/2015	UN	142,00
13.43	90466	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	252,80
13.44	CP-17	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, ALETADA, COM 2 LÂMPADAS LED, COMPLETA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	130,00

Assinado por 2 pessoas: KEPLER KAISER e ROSANE DA COSTA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://petrolina.1doc.com.br/verificacao/3393-5383-BD92-4ADB e informe o código 3393-5383-BD92-4ADB

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220612244/2024, emitida em 20/12/2024

Certidão nº 2220612244/2024
20/12/2024, 08:56
Chave de Impressão: 335ZZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/12/2024 e contém 17 folhas

13.45	CP-18	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, ALETADA, COM 1 LÂMPADA LED, COMPLETA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	57,00
13.46	CP-21	LUMINÁRIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 150W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	12,00
13.47	98295	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	M	1.200,00
13.48	98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	20,00
13.49	98301	PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 5E - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	1,00
14.0		**INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS**		
14.1	89401	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	70,00
14.2	89446	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	120,00
14.3	89447	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	100,00
14.4	89512	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	M	50,00
14.5	89578	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	M	35,00
14.6	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	88,00
14.7	89554	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN	5,00
14.8	89744	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	10,00
14.9	89404	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	30,00

Assinado por 2 pessoas: KEPLER KAISER e ROSANE DA COSTA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://petrolina.1doc.com.br/verificacao/3393-5383-BD92-4ADB e informe o código 3393-5383-BD92-4ADB

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220612244/2024, emitida em 20/12/2024

Certidão nº 2220612244/2024
20/12/2024, 08:56
Chave de Impressão: 335ZZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/12/2024 e contém 17 folhas

14.10	89481	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	40,00
14.11	89492	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	30,00
14.12	89619	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	30,00
14.13	89622	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	30,00
14.14	89351	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4 , FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	5,00
14.15	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	13,00
14.16	86888	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	13,00
14.17	99635	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2 ", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019	UN	3,00
14.18	100858	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA – PADRÃO MÉDIO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00
14.19	100868	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	8,00
14.20	100874	PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00
14.21	85005	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA	m²	4,90
14.22	86911	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4 , PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00
14.23	C4069	BANCADA DE GRANITO (OUTRAS CORES) ESP. = 2cm (COLOCADO)	m²	0,68
14.24	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	8,00
14.25	85005	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA	m²	6,30
14.26	95471	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00

Assinado por 2 pessoas: KEPLER KAISER e ROSANE DA COSTA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://petrolina.1doc.com.br/verificacao/3393-5383-BD92-4ADB e informe o código 3393-5383-BD92-4ADB

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220612244/2024, emitida em 20/12/2024

Certidão nº 2220612244/2024
20/12/2024, 08:56
Chave de Impressão: 335ZZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/12/2024 e contém 17 folhas

14.27	98104	CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_05/2018	UN	2,00
14.28	88503	CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS	UN	2,00
14.29	88504	CAIXA D´AGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS, COM ACESSÓRIOS	UN	1,00
14.30	97902	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_05/2018	UN	5,00
14.31	86872	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00
14.32	99619	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019	UN	3,00
14.33	86904	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00
14.34	86884	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	27,00
14.35	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	30,00
14.36	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	50,00
14.37	89726	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	25,00
14.38	89732	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	30,00
14.39	89709	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	15,00

Assinado por 2 pessoas: KEPLER KAISER e ROSANE DA COSTA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://petrolina.1doc.com.br/verificacao/3393-5383-BD92-4ADB e informe o código 3393-5383-BD92-4ADB

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220612244/2024, emitida em 20/12/2024

Certidão nº 2220612244/2024
20/12/2024, 08:56
Chave de Impressão: 335ZZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/12/2024 e contém 17 folhas

PETROLINA PREFEITURA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES

14.40	89395	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	20,00
14.41	89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	10,00
14.42	94495	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	5,00
14.43	90373	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	36,00
14.44	CP-14	ESCOVÓDROMO DE GRANITO, D=5,00 X 0,60M, COM 5 LAVATÓRIOS OVAIS EM LOUÇA BRANCA, D=35 X 50CM, INCLUSO ACESSÓRIOS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
14.45	CP-15	BANCADA PARA BANHEIRO, D=2,00 X 0,60M, COM 2 LAVATÓRIOS OVAIS EM LOUÇA BRANCA, D=35 X 50CM, INCLUSO ACESSÓRIOS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
14.46	95544	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	20,00
14.47	95547	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	20,00
14.48	93441	BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4 , P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00
15.0		**SERVIÇOS FINAIS**		
15.1	C3440	BANCO EM "U" S/ ENCOSTO PADRÃO	M	12,00
15.2	CP-12	FORNECIMENTO E ISNTALÇÃO DE COMPENSADO RESINADO (20MM) PARA QUADRA ESCOLAR COM FÓRMICA	m²	58,50
15.3	98509	PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_05/2018	UN	10,00
15.4	98519	REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_05/2018	m²	25,00
15.5	98520	APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018	m²	25,00
15.6	98504	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018	m²	25,00

Assinado por 2 pessoas: KEPLER KAISER e ROSANE DA COSTA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://petrolina.1doc.com.br/verificacao/3393-5383-BD92-4ADB e informe o código 3393-5383-BD92-4ADB

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220612244/2024, emitida em 20/12/2024

Certidão nº 2220612244/2024
20/12/2024, 08:56
Chave de Impressão: 335ZZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/12/2024 e contém 17 folhas

16.0		**ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA**		
16.1	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	330,00
16.2	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	440,00

Petrolina-PE, 18 de outubro de 2024

ROSANE DA COSTA SANTOS
Secretária Municipal de Educação, Cultura e Esportes

KEPLER KAISER DE ALMEIDA TORRES
Assessor de Infraestrutura – Portaria 0282/2022
Engenheiro Civil
RNP 180.163.367-3

Assinado por 2 pessoas: KEPLER KAISER e ROSANE DA COSTA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://petrolina.1doc.com.br/verificacao/3393-5383-BD92-4ADB e informe o código 3393-5383-BD92-4ADB

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220612244/2024, emitida em 20/12/2024

Certidão nº 2220612244/2024
20/12/2024, 08:57
Chave de Impressão: 335ZZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/12/2024 e contém 17 folhas

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 3393-5383-BD92-4ADB

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- KEPLER KAISER (CPF 028.XXX.XXX-73) em 18/10/2024 12:10:24 (GMT-03:00)
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ROSANE DA COSTA SANTOS (CPF 021.XXX.XXX-83) em 18/10/2024 12:34:21 (GMT-03:00)
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://petrolina.1doc.com.br/verificacao/3393-5383-BD92-4ADB

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220612244/2024, emitida em 20/12/2024

Certidão nº 2220612244/2024
20/12/2024, 08:57
Chave de Impressão: 335ZZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/12/2024 e contém 17 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

273294/2025

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: **MARCELLO PRADO OLIVEIRA SILVA**
Registro: **3000117575BA** RNP: **0520279930**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **BA20251036096** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 27/02/2025 Baixada em: 05/03/2025
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO DE DADOS Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSTRUTORA JF PRADO LTDA ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS** CPF/CNPJ: **13.650.403/0001-28**
Endereço do contratante: AVENIDA MARECHAL CASTELO BRANCO Nº: 145
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: TEIXEIRA DE FREITAS UF: BA CEP: 45985970
Contrato: 4-186-2022 Celebrado em: 11/04/2022
Valor do contrato: R$ 774.170,30 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: TRAVESSA DA JUVENTUDE Nº: 223
Complemento: Bairro: MONTE CASTELO
Cidade: TEIXEIRA DE FREITAS UF: BA CEP: 45990045
Coordenadas Geográficas: -17.537545, -39.716513
Data de início: 11/04/2022 Conclusão efetiva: 11/10/2022
Finalidade:
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS CPF/CNPJ: 13.650.403/0001-28

Atividade Técnica: **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #TOS_11.10.1.3 - PARA FINS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 49 - Execução de obra 1860.00 metro; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #TOS_1.2.5 - DE IMPERMEABILIZAÇÃO APLICADA À CONSTRUÇÃO CIVIL 49 - Execução de obra 106.54 metro quadrado; **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #TOS_4.2.1.1 - EM CONCRETO PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 135.52 metro quadrado;

Observações

EXECUÇÃO DE AMAPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL GILBERTO DA SILVA CARDOSO - TEIXEIRA DE FREITAS/BA

Número da ART: **BA20251053770** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 18/03/2025 Baixada em: 18/03/2025
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO POR ERRO DE DIGITAÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSTRUTORA JF PRADO LTDA ME**

Contratante: **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE Teixeira de Freitas** CPF/CNPJ: **13.650.403/0005-51**
Endereço do contratante: AVENIDA MARECHAL CASTELO BRANCO Nº: 270
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: TEIXEIRA DE FREITAS UF: BA CEP: 45985160
Contrato: 4-186-2022 Celebrado em: 11/04/2022
Valor do contrato: R$ 774.170,30 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: TRAVESSA DA JUVENTUDE Nº: 223
Complemento: Bairro: MONTE CASTELO
Cidade: TEIXEIRA DE FREITAS UF: BA CEP: 45990045
Coordenadas Geográficas: 17.537545, 39.716513
Data de início: 11/04/2022 Conclusão efetiva: 10/07/2023
Finalidade:
Proprietário: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE Teixeira de Freitas CPF/CNPJ: 13.650.403/0005-51

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #TOS_1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 290.18 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #TOS_2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 290.18 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #TOS_2.2.1.7 - PARA FINS DIVERSOS 45 - Execução de fabricação 290.18 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #TOS_2.2.1.7 - PARA FINS DIVERSOS 48 - Execução de montagem 290.18 metro quadrado;

Observações

EXECUÇÃO DE AMAPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL GILBERTO DA SILVA CARDOSO - TEIXEIRA DE FREITAS/BA(1 aditivo valor)

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

273294/2025

Atividade concluída

Informações Complementares

- COM EXCEÇÃO DE PAISAGISMO,GRAMA, PLANTIO, ARBUSTO, ÁRVORE E PALMEIRA POR EXTRAPOLAR AS ATRIBUIÇÕES DO ENGENHEIRO REQUERENTE.
- CONSIDERAR APENAS OS SERVIÇOS EXECUTADOS NO ÂMBITO DA ENGENHARIA CIVIL.
- CONSIDERAR INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, APENAS EM BAIXA TENSÃO, NO ÂMBITO DA EDIFICAÇÃO.
- CONSIDERAR OS QUANTITATIVOS E UNIDADES DE MEDIDAS CONSTANTES NO ATESTADO.
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA `B` DO ARTIGO 6° DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1966.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 15 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 273294/2025
20/03/2025, 07:41
9bYAx

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega de propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-ba.sitac.com.br/publico/, com a chave: 9bYAx

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS
ESTADO DA BAHIA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a Empresa **CONSTRUTORA JF PRADO LTDA**, CNPJ 13.585.696/0001-07. Situada na Avenida Vasco da Gama, 3691, Edif Vasco da gama Plaza sala 318 a 321, Acupe de Brotas-Salvador/BA- CEP: 40.290-350, executou ampliação da Escola Municipal Gilberto da Silva Cardoso para o **MUNICÍPIO TEIXEIRA DE FREITAS-BA**, CNPJ 13.650.403/0001-28. Situada na Av. Marechal Castelo Branco, Nº 145, Bairro - Centro, Teixeira de Freitas-BA – CEP: 45.995-041. Conforme normas e técnicas exigidas pela fiscalização e dentro de prazo estabelecido, para os serviços descriminados abaixo.

Contrato nº 4-186-2022

Obra/Objeto: Contratação de empresa especializada em construção civil para execução de ampliação da Escola Municipal Gilberto da Silva Cardoso.

Endereço da obra: Travessa da juventude, 223, Monte castelo, CEP: 45990-045, Teixeira de Freitas - Ba.

Período de execução: 11/04/2022 a 11/10/2022

Valor do Contrato: R$ 709.654,67 (setecentos e nove mil, seiscentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e sete centavos).

1º Aditivo Valor: R$ 64.515,63 (sessenta e quatro mil quinhentos e quinze reais e sessenta e três centavos).

Valor Total do Contrato + aditivos: R$ 774.170,30 (setecentos setenta e quatro mil cento e setenta reais e trinta centavos)

Responsável Técnico: Eng. Civil Marcello Prado Oliveira Silva – CREA-BA 052027993-0
Co-Responsável Técnico: Eng. Civil Karen Santos – CREA-BA 051872025-0

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES:

PLANILHA DE SERVIÇOS

ITEM	REF.	CÓD. SERV	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT
1			SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	CPU - 001	Próprio	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO	UN	1,00
1.2	CPU - 002	Próprio	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA (ENGENHEIRO, ENCARREGADO, AUXILILAR TÉCNICO)	UND	1,00
1.3	93582	SINAPI	EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016	m²	12,00
1.4	93207	SINAPI	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS.	m²	10,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 273294/2025, emitida em 20/03/2025

Certidão nº 273294/2025
20/03/2025, 11:02
Chave de Impressão: 9bYAx
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/03/2025 e contém 15 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS
ESTADO DA BAHIA

			AF_02/2016		
1.5	93210	SINAPI	EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	m²	15,00
1.6	93584	SINAPI	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	m²	8,00
1.7	CPU - 003	Próprio	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA PARA OBRA E INSTALAÇÃO SANITÁRIA PROVISÓRIA, PEQUENAS OBRAS - INSTALAÇAO MÍNIMA	UND	1,00
1.8	CPU - 004	Próprio	ANDAIME METÁLICO FACHADEIRO - LOCAÇÃO MENSAL, MONTAGEM E DESMONTAGEM	UND	225,00
1.9	99059	SINAPI	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	85,00
1.10	CP-005	Próprio	FORNECIMENTO DE PROJETO ESTRUTURAL EXECUTIVO APROVADO PELA PREFEITURA DE TEIXEIRA DE FREITAS	m²	241,36
1.11	CP-006	Próprio	FORNECIMENTO DE PROJETO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA EXECUTIVO APROVADO PELA PREFEITURA DE TEIXEIRA DE FREITAS	m²	241,36
1.12	CP-007	Próprio	FORNECIMENTO DE PROJETO DE INSTALAÇÃO HIDROSANITÁRIA EXECUTIVO APROVADO PELA PREFEITURA DE TEIXEIRA DE FREITAS	m²	241,36
1.13	CPU - 008	Próprio	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, INSTALADA	m²	6,00
2			**DEMOLIÇÕES E RETIRADAS**		
2.1	97625	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	13,19
2.2	97626	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	1,95
2.3	97633	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	226,03
2.4	97635	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	498,36
2.5	97645	SINAPI	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	8,55
2.6	97663	SINAPI	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	28,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 273294/2025, emitida em 20/03/2025

Certidão nº 273294/2025
20/03/2025, 11:02
Chave de Impressão: 9bYAx
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/03/2025 e contém 15 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS
ESTADO DA BAHIA

2.7	97660	SINAPI	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	15,00
2.8	97661	SINAPI	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M	265,00
2.9	97662	SINAPI	REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M	136,00
2.10	97665	SINAPI	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	28,00
2.11	97666	SINAPI	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	15,00
2.12	100981	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	370,50
2.13	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	3.705,00
2.14	100206	SINAPI	TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 90 L, DE MASSA/ GRANEL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2019	M3XKM	8,25
3			**MOVIMENTO DE TERRA**		
3.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	110,30
3.2	101616	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	m²	330,83
3.3	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	m³	35,82
3.4	100981	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	21,37
3.5	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	397,02
3.6	100206	SINAPI	TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 90 L, DE MASSA/ GRANEL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2019	M3XKM	4,25
3.7	94319	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA.	m³	58,04

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 273294/2025, emitida em 20/03/2025

Certidão nº 273294/2025
20/03/2025, 11:02
Chave de Impressão: 9bYAx
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/03/2025 e contém 15 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS
ESTADO DA BAHIA

			AF_05/2016		
4			**FUNDAÇÕES**		
4.1			**CONCRETO ARMADO**		
4.1.2	96619	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017	m²	2,03
4.1.3	96535	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	106,54
4.1.4	92915	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	301,12
4.1.5	92919	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	851,20
4.1.6	100260	SINAPI	TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE VERGALHÕES DE AÇO COM DIÂMETRO DE 5 MM (UNIDADE: KGXKM). AF_07/2019	KGXKM	374,00
4.1.7	100263	SINAPI	TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE VERGALHÕES DE AÇO COM DIÂMETRO DE 10 MM; 12,5 MM; 16 MM; 20 MM; 25 MM OU 32 MM (UNIDADE: KGXKM). AF_07/2019	KGXKM	202,00
4.1.8	96558	SINAPI	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016	m³	14,40
4.1.9	98546	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018	m²	106,54
4.3			**RADIER**		
4.3.1	97083	SINAPI	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2017	m²	290,18
4.3.2	97087	SINAPI	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2017	m²	290,18
4.3.3	97088	SINAPI	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2017	KG	429,47
4.3.4	97102	SINAPI	EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 15 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2017	m²	5,90
4.3.5	97095	SINAPI	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA, PARA ESPESSURA DE 15 CM - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2017	m³	43,53

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 273294/2025, emitida em 20/03/2025

Certidão nº 273294/2025
20/03/2025, 11:03
Chave de Impressão: 9bYAx
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/03/2025 e contém 15 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS
ESTADO DA BAHIA

5			**SUPERESTRUTURA**		
5.1			**CONCRETO ARMADO**		
5.1.1	92263	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	m²	68,00
5.1.2	96558	SINAPI	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016	m³	4,88
5.1.3	101963	SINAPI	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020	m²	37,16
5.1.4	92915	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	89,20
5.1.5	92917	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	125,30
5.1.6	92919	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	135,60
6			**COBERTURA**		
6.1	94216	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	270,02
6.2	92593	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, PARA VÃOS DE 3 A 12 M E PARA QUALQUER TIPO DE TELHA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015	KG	4.050,24
6.3	94227	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	19,80
6.4	94231	SINAPI	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	44,00
6.5	94201	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	67,86
6.6	92543	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA,	m²	67,86

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 273294/2025, emitida em 20/03/2025

Certidão nº 273294/2025
20/03/2025, 11:03
Chave de Impressão: 9bYAx
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/03/2025 e contém 15 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS
ESTADO DA BAHIA

			PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019		
6.7	94218	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO E= 8 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019_P	m²	42,50
6.8	100435	SINAPI	RUFO EM FIBROCIMENTO PARA TELHA ONDULADA E = 6 MM, ABA DE 26 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, EXCETO CONTRARRUFO. AF_07/2019	M	23,00
7			**PAREDES E PAINÉIS**		
7.1	89168	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	m²	113,77
7.2	93201	SINAPI	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM COLHER. AF_03/2016	M	41,00
7.3	93182	SINAPI	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	10,80
7.4	93184	SINAPI	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	9,60
7.5	102257	SINAPI	DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021	m²	10,35
8			**REVESTIMENTOS**		
8.1			**REVESTIMENTO DE PISO**		
8.1.1	94782	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 4 CM ÁREAS SECAS E AREAS MOLHADAS SOBRE LAJE E 3 CM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014	m²	390,74
8.1.2	60-04-01-245	CONDER	PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 12MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	m²	215,78
8.1.3	87255	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014	m²	174,96
8.1.4	98689	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	44,88

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 273294/2025, emitida em 20/03/2025

Certidão nº 273294/2025
20/03/2025, 11:03
Chave de Impressão: 9bYAx
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/03/2025 e contém 15 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS
ESTADO DA BAHIA

8.2			**REVESTIMENTO DE PAREDE**		
8.2.1	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	477,20
8.2.2	87529	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	477,20
8.2.3	87272	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	381,40
8.3			**REVESTIMENTO DE TETO**		
8.3.1	96113	SINAPI	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P	m²	9,95
8.3.2	96120	SINAPI	ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO). AF_05/2017	M	9,50
8.3.3	87882	SINAPI	CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	75,63
8.3.4	90406	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015	m²	75,63
9			**ESQUADRIAS**		
9.1			**PORTAS**		
9.1.1	91320	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	5,00
9.1.2	91319	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	4,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 273294/2025, emitida em 20/03/2025

Certidão nº 273294/2025
20/03/2025, 11:03
Chave de Impressão: 9bYAx
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/03/2025 e contém 15 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS
ESTADO DA BAHIA

9.1.3	90797	SINAPI	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 90X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2,00
9.1.4	91306	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	11,00
9.1.5	91341	SINAPI	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	3,84
9.1.6	91305	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	4,00
9.2			**JANELAS**		
9.2.1	94562	SINAPI	JANELA DE AÇO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDRO, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	8,70
9.2.2	101965	SINAPI	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	8,00
10			**PINTURAS**		
10.1			**PAREDES**		
10.1.1	88485	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	195,80
10.1.2	88497	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	195,80
10.1.3	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	195,80
10.2			**TETOS**		
10.2.1	88484	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	75,63
10.2.2	88496	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	75,63
10.2.3	88488	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	75,63
10.3			**MADEIRA**		
10.3.1	102197	SINAPI	PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021	m²	49,50

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 273294/2025, emitida em 20/03/2025

Certidão nº 273294/2025
20/03/2025, 11:03
Chave de Impressão: 9bYAx
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/03/2025 e contém 15 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS
ESTADO DA BAHIA

10.3.2	102218	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	49,50
10.4			**METAL**		
10.4.1	100761	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_P	m²	270,02
11			**INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V**		
11.1			**CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO**		
11.1.1	101875	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
11.1.2	97361	SINAPI	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA COM 16 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
11.1.3	93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	10,00
11.1.4	93655	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	12,00
11.1.5	93656	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	8,00
11.2			**ELETRODUTOS E CONEXÕES**		
11.2.1	97361	SINAPI	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA COM 16 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
11.2.2	93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,00
11.2.3	93655	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	5,00
11.2.4	93656	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,00
11.2.5	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	255,00
11.2.6	91931	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS	M	65,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 273294/2025, emitida em 20/03/2025

Certidão nº 273294/2025
20/03/2025, 11:03
Chave de Impressão: 9bYAx
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/03/2025 e contém 15 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS
ESTADO DA BAHIA

			TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015		
11.2.7	91935	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	68,00
11.2.8	91927	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1.860,00
11.3			**CAIXAS**		
11.3.1	95817	SINAPI	CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	3,00
11.3.2	91940	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	26,00
11.3.3	92865	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	18,00
11.4			**ILUMINAÇÃO, TOMADAS E INTERRUPTOR**		
11.4.1	91997	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	3,00
11.4.2	92001	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	25,00
11.4.3	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	12,00
11.4.4	101666	SINAPI	REFLETOR RETANGULAR FECHADO, COM LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	18,00
11.4.5	97592	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	22,00
11.4.6	97587	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE EMBUTIR, COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 14 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	18,00
11.4.7	97594	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	4,00
12			**INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS**		
12.1			**ÁGUA FRIA**		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 273294/2025, emitida em 20/03/2025

Certidão nº 273294/2025
20/03/2025, 11:03
Chave de Impressão: 9bYAx
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/03/2025 e contém 15 folhas

12.1.1	91785	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	32,00
12.1.2	91786	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	6,00
12.1.3	91787	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	9,00
12.1.4	89351	SINAPI	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4 , FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	1,00
12.1.5	89353	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	3,00
12.1.6	94495	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	3,00
12.1.7	94497	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1,00
12.1.8	94796	SINAPI	TORNEIRA DE BOIA, ROSCÁVEL, 3/4 , FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016	UN	1,00
12.1.9	97891	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	UN	2,00
12.2			**ESGOTO**		
12.2.1	91792	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	17,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 273294/2025, emitida em 20/03/2025

Certidão nº 273294/2025
20/03/2025, 11:03
Chave de Impressão: 9bYAx
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/03/2025 e contém 15 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS
ESTADO DA BAHIA

12.2.2	91793	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015	M	16,00
12.2.3	91794	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANITÁRIO, PRUMADA DE ESG. SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO), INCL. CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015	M	17,00
12.2.4	91795	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015	M	26,20
12.2.5	89707	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	3,00
12.2.6	89708	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	4,00
12.2.7	89707	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2,00
12.2.8	89709	SINAPI	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2,00
12.2.9	98110	SINAPI	CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020	UN	2,00
12.2.10	97906	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	3,00
12.3			**LOUÇAS E METAIS**		
12.3.1	86932	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E	UN	8,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 273294/2025, emitida em 20/03/2025

Certidão nº 273294/2025
20/03/2025, 11:03
Chave de Impressão: 9bYAx
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/03/2025 e contém 15 folhas

			INSTALAÇÃO. AF_01/2020		
12.3.2	86941	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	8,00
12.3.3	86935	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00
12.3.4	86906	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4 , PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	8,00
12.3.5	93214	SINAPI	EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA (1000 LITROS) EM CANTEIRO DE OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_02/2016	UN	1,00
12.4			**BALCÕES E BANCADAS**		
12.4.1	86889	SINAPI	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	10,70
12.5			**ÁGUAS PLUVIAIS**		
12.5.1	89849	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	25,00
12.5.2	89590	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UN	2,00
12.5.3	CPU - 015	Próprio	RALO HEMISFÉRICO DE FERRO FUNDIDO #150MM (TIPO ABACAXI)	UND	2,00
12.5.4	91790	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	36,00
12.5.5	99260	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	UN	4,00
13			**INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO DE COMBATE A**		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 273294/2025, emitida em 20/03/2025

Certidão nº 273294/2025
20/03/2025, 11:03
Chave de Impressão: 9bYAx
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/03/2025 e contém 15 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS
ESTADO DA BAHIA

			INCÊNDIO E (SPDA)		
13.1			**SPDA**		
13.1.1	96985	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	4,00
13.1.2	101938	SINAPI	CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR MONOFÁSICO DE EMBUTIR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
13.1.3	96973	SINAPI	CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	17,50
13.1.4	96974	SINAPI	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	135,00
13.1.5	93008	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	19,00
13.1.6	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	16,50
13.1.7	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	m³	16,50
13.1.8	98111	SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN	4,00
13.1.9	93054	SINAPI	CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 3/4", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM PRUMADA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016	UN	4,00
13.1.10	98463	SINAPI	SUPORTE ISOLADOR PARA CORDOALHA DE COBRE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	4,00
13.1.11	72262	SINAPI	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00
13.2			**INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO**		
13.2.1	101905	SINAPI	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P	UN	2,00
13.2.2	101910	SINAPI	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P	UN	2,00
14			**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**		
14.1			**PASSEIO / PÁTIO ACESSO SALAS**		
14.1.1	94993	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO.	m²	135,52

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 273294/2025, emitida em 20/03/2025

Certidão nº 273294/2025
20/03/2025, 11:03
Chave de Impressão: 9bYAx
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/03/2025 e contém 15 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS
ESTADO DA BAHIA

			AF_07/2016		
14.1.2	97087	SINAPI	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2017	m²	135,52
14.2			**PAISAGISMO**		
14.2.1	98519	SINAPI	REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_05/2018	m²	272,00
14.2.2	98504	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018	m²	272,00
14.2.3	98520	SINAPI	APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018	m²	272,00
14.2.4	98509	SINAPI	PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_05/2018	UN	55,00
14.2.5	98510	SINAPI	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018	UN	35,00
14.2.6	98516	SINAPI	PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018	UN	4,00
14.3			**LIMPEZA GERAL**		
14.3.1	99811	SINAPI	LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019	m²	663,00

Teixeira de Freitas-BA, 18 de Fevereiro de 2025

Pablo Souza Santos
Secretário Mun. de Projetos Estratégicos e Gerenciamento de Convênios
Mat. 41226

PABLO SOUZA SANTOS
Secretário Municipal de Projetos Estratégicos e Gerenciamento de Convênios

ABRAÃO OLIVEIRA GONÇALVES
Engenheiro Civil
CREA/BA 300010742-5
Matricula 46358

Abraão Oliveira Gonçalves
Engenheiro Civil
CREA/BA 300010742-5
Mat. 46.358

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 273294/2025, emitida em 20/03/2025

Certidão nº 273294/2025
20/03/2025, 11:03
Chave de Impressão: 9bYAx
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/03/2025 e contém 15 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

306992/2025

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: **MARCELLO PRADO OLIVEIRA SILVA**
Registro: **3000117575BA** RNP: **0520279930**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **BA20251237789** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 25/09/2025 Baixada em: 25/09/2025
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO DE DADOS Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSTRUTORA JF PRADO LTDA ME**

Contratante: **FMS DE TEIXEIRA DE FREITAS** CPF/CNPJ: **13.843.896/0001-12**
Endereço do contratante: AVENIDA DAS NAÇÕES Nº: 41
Complemento: Bairro: MONTE CASTELO
Cidade: TEIXEIRA DE FREITAS UF: BA CEP: 45990090
Contrato: 3-090-2024 Celebrado em: 03/04/2024
Valor do contrato: R$ 925.886,05 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: AVENIDA EUCLIDES DA CUNHA Nº: 110
Complemento: Bairro: NOVA TEIXEIRA
Cidade: TEIXEIRA DE FREITAS UF: BA CEP: 45995000
Coordenadas Geográficas: -17.531015, -39.760123
Data de início: 10/04/2024 Conclusão efetiva: 10/09/2024
Finalidade:
Proprietário: FMS DE TEIXEIRA DE FREITAS CPF/CNPJ: 13.843.896/0001-12

Atividade Técnica: **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #TOS_11.10.1.3 - PARA FINS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 49 - Execução de obra 150.00 metro; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #TOS_1.1.8.1 - EM ALVENARIA 49 - Execução de obra 484.82 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #TOS_1.1.8.2 - COM DRYWALL 49 - Execução de obra 103.82 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #TOS_1.2.5 - DE IMPERMEABILIZAÇÃO APLICADA À CONSTRUÇÃO CIVIL 49 - Execução de obra 116.05 metro quadrado;

Observações

Execução de obras de reforma e ampliação do Laboratório Central de Saúde (LACEN), no município de Teixeira de Freitas/BA.

Informações Complementares

- A EMPRESA EXECUTORA: CONSTRUTORA JF PRADO LTDA, CNPJ: 13.585.696/0001-07, ALTEROU SUA RAZÃO SOCIAL PARA CONSTRUTORA JF PRADO LTDA ME.
- COM EXCEÇÃO DE PLANTIO DE GRAMA, POR EXTRAPOLAR AS ATRIBUIÇÕES DO RESPONSÁVEL TÉCNICO REQUERENTE.
- CONSIDERAR OS QUANTITATIVOS E UNIDADES DE MEDIDAS DAS ATIVIDADES EXECUTADAS CONSTANTES NO ATESTADO.
- CONSIDERAR OS SERVIÇOS DE ELÉTRICA, APENAS EM BAIXA TENSÃO, NO ÂMBITO DA EDIFICAÇÃO.
- CONSIDERAR OS SERVIÇOS EXECUTADOS, APENAS NO ÂMBITO DA ENGENHARIA CIVIL.
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA `b` DO ARTIGO 6° DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1966.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

306992/2025

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 15 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 306992/2025
26/09/2025, 08:12
z4WdW

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega de propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-ba.sitac.com.br/publico/, com a chave: z4WdW

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS
ESTADO DA BAHIA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a Empresa **CONSTRUTORA JF PRADO LTDA**, CNPJ 13.585.696/0001-07. Situada na Avenida Vasco da Gama, 3691, Edif Vasco da gama Plaza sala 318 a 321, Acupe de Brotas-Salvador/BA- CEP: 40.290-350, executou reforma e ampliação do Laboratório Central de Saúde para o **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TEIXEIRA DE FREITAS**, CNPJ sob o nº 13.843.896/0001-12, com sede à Avenida das Nações, n° 41, Monte Castelo, Teixeira de Freitas-BA, CEP: 45.990-090. Conforme normas e técnicas exigidas pela fiscalização e dentro de prazo estabelecido, para os serviços descriminados abaixo.

Contrato nº 3-090-2024

Obra/Objeto: Execução de obras de reforma e ampliação do Laboratório Central de Saúde (LACEN), no município de Teixeira de Freitas/BA

Endereço da obra: Av. Euclídes da Cunha, 110 - Nova Teixeira, Teixeira de Freitas - BA, 45995-000

Período de execução: 10/04/2024 a 10/09/2024

Valor do Contrato: R$ 617.856,57 (seiscentos e dezessete mil oitocentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e sete centavos)

1º Aditivo Valor: R$ 308.029,48 (trezentos e oito mil e vinte e nove reais e quarenta e oito centavos).

Valor Total do Contrato + aditivos: R$ 925.886,05 (novecentos e vinte e cinco mil, oitocentos e oitenta e seis reais e cinco centavos)

Responsável Técnico:
MARCELLO PRADO OLIVEIRA SILVA, Eng.Civil, RNP: 0520279930

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES:

PLANILHA DE SERVIÇOS

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL				
1.1	EQUIPE TÉCNICA				
1.1.1	90777	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	100,000
1.1.2	93572	SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	5,000
2	SERVIÇOS PRELIMINARES				

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 306992/2025, emitida em 26/09/2025

Certidão nº 306992/2025
26/09/2025, 08:23
Chave de Impressão: z4WdW
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/09/2025 e contém 15 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS
ESTADO DA BAHIA

2.1	**CANTEIRO DE OBRA**				
2.1.1	4654	ORSE	LOCAÇÃO DE CONTAINER - ALMOXARIFADO SEM BANHEIRO - 6,00 X 2,40M - REV 02_02/2 022	MÊS	5,000
2.1.2	4659	ORSE	LOCAÇÃO DE CONTAINER - REFEITÓRIO SEM BANHEIRO - 6,00 X 2,40M - REV 02_02/202 2	MÊS	5,000
2.1.3	51	ORSE	PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA - REV 02_01/2022	M2	6,000
2.1.4	CPU001	Próprio	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UN	2,000
2.2	**LIMPEZA E BOTA FORA**				
2.2.1	100981	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	69,280
2.2.2	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	411,160
2.2.3	9937	ORSE	LIMPEZA MECANIZADA DO TERRENO C/ RETROESCAVADEIRA (VEGETAÇÃO RASTEIRA) INCLUS IVE CARGA E TRANSPORTE - DMT ATÉ 1KM	M2	123,000
2.2.4	100206	SINAPI	TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 90 L, DE MASSA/ GRANEL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2019	M3XKM	1,94
2.3	**TAPUME E LOCAÇÃO DE OBRA**				
2.3.1	98459	SINAPI	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	M2	81,750
2.3.2	99059	SINAPI	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	53,03
2.4	**REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES**				
2.4.1	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	10,08
2.4.2	97634	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	447,52
2.4.3	35	ORSE	DEMOLIÇÃO DE PISOS VINÍLICOS (PAVIFLEX), EXCLUSIVE CONTRA-PISO	M2	115,56
2.4.4	97660	SINAPI	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	133,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 306992/2025, emitida em 26/09/2025

Certidão nº 306992/2025
26/09/2025, 08:23
Chave de Impressão: z4WdW
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/09/2025 e contém 15 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS
ESTADO DA BAHIA

2.4.5	97661	SINAPI	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE 10 MM², FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	1112,50
2.4.6	12346	ORSE	REMOÇÃO DE ESQUADRIA DE ALUMÍNIO E VIDRO REV. 01 - 03/2022	M2	26,17
2.4.7	31	ORSE	REMOÇÃO DE ESQUADRIA DE MADEIRA, COM OU SEM BATENTE	M2	11,76
2.4.8	4942	ORSE	REMOÇÃO DE ESQUADRIA METÁLICA, COM OU SEM REAPROVEITAMENTO REV. 01 - 03/2022	M2	20,67
2.4.9	SINAPI	104790	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	20,59
2.4.10	SINAPI	97627	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	1,26
2.4.11	ORSE	8337	Demolição de peitoril de mármore	M2	1,94
2.4.12	ORSE	12376	REMOÇÃO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT	UN	3,00
3	**MOVIMENTO DE TERRA**				
3.1	**ATERRO E REATERRO**				
3.1.1	94342	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023	M3	27,510
3.1.2	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	14,820
3.2	**ESCAVAÇÃO**				
3.2.1	96527	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	M3	26,25
3.2.2	96522	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	M3	33,60
4	**ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO**				
4.1	**INRAESTRUTURA**				
4.1.1	96545	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	267,52
4.1.2	96556	SINAPI	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA –LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	4,86

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 306992/2025, emitida em 26/09/2025

Certidão nº 306992/2025
26/09/2025, 08:23
Chave de Impressão: z4WdW
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/09/2025 e contém 15 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS
ESTADO DA BAHIA

4.1.3	96555	SINAPI	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	6,91
4.1.4	96543	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	320,40
4.1.5	96545	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	284,09
4.1.6	96536	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	92,09
4.2	**SUPERESTRUTURA**				
4.2.1	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	131,62
4.2.2	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	450,90
4.2.3	103669	SINAPI	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	6,99
4.2.4	92413	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	128,21
4.2.5	92270	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	M2	116,05
4.2.6	103674	SINAPI	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	M3	7,33
4.2.7	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	320,40
4.2.8	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	376,86

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 306992/2025, emitida em 26/09/2025

Certidão nº 306992/2025
26/09/2025, 08:23
Chave de Impressão: z4WdW
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/09/2025 e contém 15 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS
ESTADO DA BAHIA

4.2.9	101963	SINAPI	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020_PA	M2	132,36
4.3	**FACHADA**				
4.3.1	3377	ORSE	FORMA PLANA PARA ESTRUTURAS, EM TÁBUAS DE PINHO, 07 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO	M2	8,97
4.3.2	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	25,52
4.3.3	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	12,01
4.3.4	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	0,63
4.3.5	103673	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	0,63
4.4	**IMPERMEABILIZAÇÃO**				
4.4.1	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	116,05
5	**ALVENARIA-VEDAÇÃO**				
5.1	**PAREDES E DIVISÓRIAS**				
5.1.1	103357	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	M2	484,82
5.1.2	102253	SINAPI	DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021	M2	13,76
5.1.3	5057	ORSE	REVESTIMENTO METÁLICO EM ALUMÍNIO COMPOSTO (ALUCOBOND), E=0,3MM, PINTURA KAYN AR 500 COMPOSTA POR SEIS CAMADAS, INCLUSIVE ESTRUTURA METÁLICA AUXILIAR EM P ERFIL DE VIGA "U" DE 2" - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	384,57
5.1.4	13128	ORSE	DIVISORIA NAVAL (PAINEL CEGO), E=40MM, COM PERFIS EM AÇO - FORNECIMENTO E APL ICAÇÃO	M2	77,16
5.2	**VERGA E CONTRAVERGA**				

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 306992/2025, emitida em 26/09/2025

Certidão nº 306992/2025
26/09/2025, 08:23
Chave de Impressão: z4WdW
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/09/2025 e contém 15 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS
ESTADO DA BAHIA

5.2.1	93184	SINAPI	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	51,72
5.2.2	93194	SINAPI	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	31,42
6	**COBERTURA**				
6.1	**CALHAS, RUFOS E COBERTURA**				
6.1.1	92580	SINAPI	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	174,73
6.1.2	94213	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	174,73
6.1.3	94231	SINAPI	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	131,46
6.1.4	101979	SINAPI	CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020	M	89,07
6.1.5	94228	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	30,86
6.1.6	100383	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICA EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	129,61
6.1.7	92606	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 5 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015	UN	4,00
6.1.8	100720	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA D FUND (TIP ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO).	M2	174,73
6.1.9	254	ORSE	CUMEEIRA EM ALUMÍNIO - 30CM DE CADA LADO, E= 0,8MM	M	7,00
6.1.10	12509	ORSE	ESTRUTURA METÁLICA P/ COBERTURA C/VIGAS-TRELIÇA PRATT E TERÇAS EM UDC 127, 2 ÁGUAS, SEM LANTERNIN, VÃOS 10,01 A 20,0M, PINTADA 1 D OXIDO FERRO + 2 D ESMAL TE EPÓXI BRANCO, EXCETO FORN. TELHAS - EXECUTADA	M2	12,13

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 306992/2025, emitida em 26/09/2025

Certidão nº 306992/2025
26/09/2025, 08:23
Chave de Impressão: z4WdW
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/09/2025 e contém 15 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS
ESTADO DA BAHIA

6.1.11	10627	ORSE	FECHAMENTO LATERAL COM TELHA ONDULADA TPR-17, PÓS-PINTADA NAS DUAS FACES, CAL ANDRADA ÂNGULO DE 180°, COMP. DO ARCO=5,00M, FLECHA DO ARCO COMP.=0,90CM, ESP =0,65MM, DA TUPER OU SIMILAR	M2	12,32
6.1.12	88323	SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	80,00
7			**REVESTIMENTOS**		
7.1	**CALÇADA**				
7.1.1	94990	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	16,55
7.1.2	102491	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	165,42
7.2	**PISO**				
7.2.1	9774	ORSE	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 60 X 60 CM, C/ PISO PORCELANATO UR BANUS NATURAL RET, INCEPA OU SIMILAR, PEI 5, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIA LIZADA AC-III, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO	M2	333,77
7.2.2	4973	ORSE	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 45 X 45 CM, LINHA FUOCO BIANCO (PORCELANATO), ELIANE OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA ACIII, REJUNTADO, EXCLUSIVECREGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO	M2	254,72
7.2.3	95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	M2	196,67
7.2.4	87690	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021	M2	507,67
7.2.5	2225	ORSE	PISO VINÍLICO EM MANTA, CONDUTIVO, DIM. 2,0 X 23,00M, E = 2MM, REF. IQ TORO SC, DA TARKETT OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃODO PISO	M2	19,00
7.2.6	2225	ORSE	RODAPÉ VINÍLICO H=5CM, E=1MM, FIXADO C/ COLA, SOBRE EMBOÇO	M	40,30
7.2.7	6751	ORSE	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CARPETE BERBER POINT 920 DA BEAULIEU E=7MM	M2	148,32

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 306992/2025, emitida em 26/09/2025

Certidão nº 306992/2025
26/09/2025, 08:23
Chave de Impressão: z4WdW
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/09/2025 e contém 15 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS
ESTADO DA BAHIA

7.3	**PAREDE**				
7.3.1	9774	ORSE	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 60 X 60 CM, C/ PISO PORCELANATO URBANUS NATURAL RET, INCEPA OU SIMILAR, PEI 5, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-III, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO	M2	227,48
7.3.2	4973	ORSE	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 45 X 45 CM, LINHA FUOCO BIANCO (PO RCELANATO), ELIANE OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA ACIII, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO	M2	374,83
7.3.3	3761	ORSE	PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR EPOXI, 01 DEMÃO DE MASSA EPOXI E 02 DEMÃOS DE TINTA ESMALTE EPOXI BRANCO, E = 35 MICRA P/ DEMÃO - R1	M2	168,49
7.3.4	7725	ORSE	REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	M2	1128,10
7.3.5	104642	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	1683,56
7.3.6	88495	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	679,40
7.3.7	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	555,46
7.3.8	87894	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	1671,74
7.3.9	87792	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	M2	1544,34
7.4	**TETO**				
7.4.1	7725	ORSE	REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	M2	260,32
7.4.2	104640	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	352,010
7.4.3	88494	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	91,690

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 306992/2025, emitida em 26/09/2025

Certidão nº 306992/2025
26/09/2025, 08:23
Chave de Impressão: z4WdW
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/09/2025 e contém 15 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS
ESTADO DA BAHIA

7.4.4	88484	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	91,690
7.5	**ESQUADRIAS**				
7.5.1	102197	SINAPI	PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021	M2	13,010
7.5.2	102219	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	13,010
7.5.3	100721	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	M2	12,25
7.5.4	100733	SINAPI	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE FUNDO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	M2	24,50
7.6	**SOLEIRA E PEITORIL**				
7.6.1	101965	SINAPI	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	13,70
7.6.2	98689	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	24,60
8	**ESQUADRIAS**				
8.1	**PORTAS**				
8.1.1	90843	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	9,00
8.1.2	13095	ORSE	PORTA EM VIDRO TEMPERADO 10MM, NA COR VERDE, INCLUSIVE FERRAGENS E INSTALAÇÃ O, EXCLUSIVE PUXADOR	M2	16,58
8.1.3	90844	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00
8.1.4	SINAPI	90842	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 306992/2025, emitida em 26/09/2025

Certidão nº 306992/2025
26/09/2025, 08:23
Chave de Impressão: z4WdW
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/09/2025 e contém 15 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS
ESTADO DA BAHIA

8.1.5	SINAPI	90841	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00
8.2	**JANELAS**				
8.2.1	94570	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	22,45
8.2.2	13398		Fornecimento e instalação de janela em vidro temperado fumê 8mm, inclusive perfis e ferragens	M2	3,30
8.3	**GRAFIL**				
8.3.1	99861	SINAPI	GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019	M2	12,25
8.4	**MANUTENÇÃO**				
8.4.1	88325	SINAPI	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	40,00
8.4.2	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	40,00
9	**INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIA**				
9.1	**AGUA FRIA**				
9.1.1	89957	SINAPI	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UN	10,00
9.1.2	89366	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	10,00
9.1.3	103999	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4,00
9.1.4	89383	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 306992/2025, emitida em 26/09/2025

Certidão nº 306992/2025
26/09/2025, 08:23
Chave de Impressão: z4WdW
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/09/2025 e contém 15 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS
ESTADO DA BAHIA

9.1.5	89985	SINAPI	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	4,00
9.1.6	89449	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	25,00
9.1.7	89401	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	19,54
9.1.8	1134	ORSE	Joelho 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 20mm	UN	8,00
9.2	**SANITÁRIO**				
9.2.1	97906	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	2,000
9.2.2	89482	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022	UN	8,000
9.2.3	89711	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	8,000
9.2.4	89712	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	33,000
9.2.5	89714	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	36,000
9.2.6	89724	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	6,000
9.2.7	89731	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	6,000
9.2.8	89744	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	6,000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 306992/2025, emitida em 26/09/2025

Certidão nº 306992/2025
26/09/2025, 08:23
Chave de Impressão: z4WdW
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/09/2025 e contém 15 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS
ESTADO DA BAHIA

9.2.9	89785	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	4,000
9.2.10	89797	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,000
9.2.11	104348	SINAPI	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	4,000
9.3	**AGUAS PLUVIAIS**				
9.3.1	89512	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	M	50,800
9.3.2	89529	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	6,000
9.3.3	99262	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	UN	1,00
9.4	**MANUTENÇÃO**				
9.4.1	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	80,00
9.4.2	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	80,00
10	**LOUÇAS E METAIS**				
10.1	**LOUÇAS**				
10.1.1	13064	ORSE	BACIA SANITARIA RAVENA C/CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA, DUAL, LINHA ASPEN/IZY/RA VENA/FAST/FLEX, DECA OU SIMILAR, INCLUSIVE ASSENTO ASTRA TPK OU SIMILAR, CONJ . DE FIXAÇÃO DECA SP13 OU SIMILAR, ANEL DE VEDAÇÃO E ENGATE PLÁSTICO - REV 01	UN	6,00
10.1.2	86919	SINAPI	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 306992/2025, emitida em 26/09/2025

Certidão nº 306992/2025
26/09/2025, 08:23
Chave de Impressão: z4WdW
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/09/2025 e contém 15 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS
ESTADO DA BAHIA

10.2	**METAIS**				
10.2.1	3688	ORSE	TORNEIRA PLASTICA PARA JARDINS, HERC 1128, 1/2" OU SIMILAR	UN	1,000
10.3	**VIDROS**				
10.3.1	7347	ORSE	ESPELHO DE CRISTAL 4MM, COM MOLDURA DE ALUMÍNIO, ACABAMENTO EM LAMINADO, DIM. 50 X 70CM	UN	2,000
10.4	**ACESSÓRIOS E FLEXIVEIS**				
10.4.1	95547	SINAPI	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,000
10.4.2	95544	SINAPI	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,000
10.4.3	86885	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	13,00
10.4.4	86883	SINAPI	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	9,00
10.4.5	86879	SINAPI	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	9,00
10.4.6	100849	SINAPI	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	1,00
10.4.7	4287	ORSE	DISPENSER PARA TOALHA INTERFOLHADA	UN	2,00
10.5	**BANCADAS**				
10.5.1	93441	SINAPI	BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	10,00
10.5.2	12286	ORSE	LAVATÓRIO COM BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E = 2CM, DIM 1.80X0.60, COM 01 CUBA DE EMBUTIR DE LOUÇA E 01 CUBA INOX, SIFÃO PLÁSTICO, VÁLVULA PLÁSTICA, TORNEIRA EM AÇO INOX, INCLUSIVE RODOPIA 10 CM, ASSENTADA	UN	6,00
11	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**				
11.1	**QUADROS, TOMADAS E ILUMINAÇÃO**				

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 306992/2025, emitida em 26/09/2025

Certidão nº 306992/2025
26/09/2025, 08:23
Chave de Impressão: z4WdW
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/09/2025 e contém 15 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS
ESTADO DA BAHIA

11.1.1	101879	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,000
11.1.2	101890	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	6,000
11.1.3	101893	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,000
11.1.4	96985	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	4,000
11.1.5	98111	SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN	4,000
11.1.6	96977	SINAPI	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	M	15,000
11.1.7	104473	SINAPI	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO E CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_11/2022	UN	10,000
11.1.8	104475	SINAPI	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_11/2022	UN	25,00
11.1.9	97590	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	8,000
11.1.10	97608	SINAPI	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	6,000
11.1.11	97610	SINAPI	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	10,00
11.1.12	91924	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI- CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	120,000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 306992/2025, emitida em 26/09/2025

Certidão nº 306992/2025
26/09/2025, 08:23
Chave de Impressão: z4WdW
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/09/2025 e contém 15 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS
ESTADO DA BAHIA

11.1.13	91927	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	150,000
11.1.14	91931	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	90,000
11.2	**MANUTENÇÃO**				
11.2.1	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	80,00
11.2.2	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	80,00
12	**FORRO**				
12.1	**INSTALAÇÃO DE FORRO**				
12.1.1	96114	SINAPI	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	M2	103,820
13	**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**				
13.1	**PERGOLADO**				
13.1.1	103314	SINAPI	INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021	M2	17,14
13.2	**LETREIRO**				
13.2.1	10709	ORSE	LETREIRO EM CHAPA GALVANIZADA L=50CM, SEM PINTURA OU PLOTAGEM EM ADESIVO	M	97,94
13.3	**PAISAGISMO**				
13.3.1	10234	ORSE	GRAMA ESMERALDA EM PLACAS, FORNECIMENTO E PLANTIO	M2	3,00
13.4	**LIMPEZA FINAL**				
13.4.1	99814	SINAPI	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	459,84

Teixeira de Freitas-BA, 23 de Setembro de 2025

PABLO SOUZA SANTOS
Secretário de Projetos Estratégicos e gerenciamento de convênios

Wagner Ferreira Alves
Engenheiro Civil – CREA BA 051668517-1
Engenheiro Civil – Fiscal de obra
Matrícula 50.936

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 306992/2025, emitida em 26/09/2025

Certidão nº 306992/2025
26/09/2025, 08:23
Chave de Impressão: z4WdW
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/09/2025 e contém 15 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

305794/2025

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: **MARCELLO PRADO OLIVEIRA SILVA**
Registro: **3000117575BA** RNP: **0520279930**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **BA20251229403** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 16/09/2025 Baixada em: 17/09/2025
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO DE DADOS Participação técnica: EQUIPE
Empresa contratada: **CONSTRUTORA JF PRADO LTDA ME**

Contratante: **Prefeitura Municipal de Candeias** CPF/CNPJ: **13.830.336/0001-23**
Endereço do contratante: AVENIDA AVENIDA DOS TRêS PODERES Nº: sn
Complemento: Bairro: OURO NEGRO
Cidade: PASSÉ - DISTRITO UF: BA CEP: 43840000
Contrato: 099/2025 Celebrado em: 25/04/2025
Valor do contrato: R$ 98.451,13 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: RUA CAMINHO DAS ARVORES Nº: s/n
Complemento: CRECHE CAMINHO DO SABER Bairro: COLONIA LANDULFO ALVES
Cidade: CANDEIAS UF: BA CEP: 43813400
Coordenadas Geográficas: -12.980329, -38.458457
Data de início: 25/04/2025 Conclusão efetiva: 25/07/2025
Finalidade:
Proprietário: Prefeitura Municipal de Candeias CPF/CNPJ: 13.830.336/0001-23

Atividade Técnica: **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #TOS_11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 49 - Execução de obra 60.00 metro; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE GASES, VAPORES E À VÁCUO > #TOS_1.5.2 - DE TUBULAÇÃO DE GÁS 49 - Execução de obra 90.00 metro; **16 - Execução** ESTRUTURAS > PRÉ-MOLDADOS E PRÉ-FABRICADOS > #TOS_2.8.5 - DE ARTEFATOS DE CONCRETO 49 - Execução de obra 3.00 unidade;

Observações

Execução de subestação não abrigada de 112,5 kva e instalação de ar condicionado, na Creche Caminho do Saber , no distrito da Colônia Landulfo Alves do Município de Candeias BA

Informações Complementares

- A EMPRESA EXECUTORA: CONSTRUTORA JF PRADO LTDA, CNPJ: 13.585.696/0001-07, ALTEROU SUA RAZÃO SOCIAL PARA CONSTRUTORA JF PRADO LTDA ME.
- CONSIDERAR OS QUANTITATIVOS E UNIDADES DE MEDIDAS DAS ATIVIDADES EXECUTADAS, CONSTANTES NO ATESTADO
- CONSIDERAR OS SERVIÇOS AR-CONDICIONADO, APENAS A INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO SECA.
- CONSIDERAR OS SERVIÇOS DE ELÉTRICA, APENAS EM BAIXA TENSÃO, NO ÂMBITO DA EDIFICAÇÃO.
- CONSIDERAR OS SERVIÇOS EXECUTADOS, APENAS NO ÂMBITO DA ENGENHARIA CIVIL.
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA `b` DO ARTIGO 6° DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1966.
- O ATESTADO ANEXO NÃO CONFERE RECONHECIMENTO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL PARA OS SERVIÇOS REFERENTES À ENGENHARIA ELÉTRICA, ENGENHARIA AMBIENTAL E ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

305794/2025

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 305794/2025
07/10/2025, 17:29
44W4x

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega de propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-ba.sitac.com.br/publico/, com a chave: 44W4x

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS
REGIÃO METROPOLITANA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC

ATESTADO CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a **CONSTRUTORA JF PRADO LTDA**, inscrita no CNPJ sob nº 13.585.696/0001-07, sediada nesta capital à Avenida Vasco da Gama, 003691, Acupe de Brotas, Salvador-BA, CEP: 40.290-350, executou obras/serviços para o **MUNICIPIO DE CANDEIAS**, inscrita no CNPJ sob nº 13.830.336/0001-23 sediada na Avenida dos Três Poderes s/n Ouro Negro, Candeias/BA CEP: 43.805-190, das obras de construção da Creche Caminho do Saber, nas quais foram executadas conforme as exigências pré estabelecidas no referido contrato e com padrão de qualidade determinada pelas normas da ABNT, conforme informações a seguir:

DADOS DA OBRA/SERVIÇOS

CONTRATO: 099/2025
OBJETO DE CONTRATAÇÃO: construção da Creche Caminho do Saber, especificamente execução de subestação não abrigada de 112,5 kva e instalação de ar-condicionado
VALOR DO CONTRATO: R$ 98.451,13 (noventa e oito mil, quatrocentos e cinquenta e um reais e treze centavos)
PERÍODO DE EXECUÇÃO : 25/04/2025 a 25/07/2025

ENDEREÇO DA OBRA: RUA Caminho das Arvores, sn, Colonia Landulfo Alves, Candeias-BA.

RESPONSAVEIS TECNICOS:
MARCELLO PRADO OLIVEIRA SILVA, Eng.Civil, RNP: 0520279930
PEDRO AUGUSTO BASTOS RIBEIRO, Eng.Eletricista, RNP: 1811373798

PLANILHA ORÇAMENTARIA

Item	CÓDIGO	BASE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QTDE
1.0			**SUBESTAÇÃO**		
1.1	101553	SINAPI	ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, EM AÇO GALVANIZADO, AWG 1 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	UN	3,00
1.2	2841	ORSE	Fornecimento de arame de ferro galvanizado 12 bwg	kg	2,00
1.3	13173	ORSE	Fornecimento de arruela quadrada 38 mm c/ furo 18 mm	un	20,00
1.4	2852	ORSE	Cabo de aluminio nu asc/ca 7 fios - 4/0 awg - fornecimento	kg	15,00
1.5	9392	ORSE	Cabo de cobre nú 35 mm2 - fornecimento e assentamento (3,16m/kg)	kg	30,00
1.6	96977	SINAPI	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	m	40,00
1.7	92998	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 185 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	60,00
1.8	91930	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	3,00
1.9	469	ORSE	Chave fusível tripolar 100a - 10000a	un	3,00
1.10	4191	ORSE	Conector parafuso fendido para cabo 35 mm2 - fornecimento	un	2,00
1.11	4152	ORSE	Conector cunha 4 x 4/0 AWG CAA, fornecimento	un	3,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 305794/2025, emitida em 07/10/2025

Certidão nº 305794/2025
07/10/2025, 23:43
Chave de Impressão: 44W4x
O documento neste ato registrado foi emitido em 30/09/2025 e contém 3 folhas

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS
REGIÃO METROPOLITANA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC

1.12	CP-093	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO COMPLETA DE CRUZETA DE CONCRETO RETANGULAR 1900MM	UN	3,00
1.13	97455	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
1.14	13612	ORSE	Eletroduto de aço galvanizado, classe leve, dn 20 mm (3/4"), aparente, instalada em parede - fornecimento e instalação	m	8,00
1.15	7920	ORSE	Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 2 1/2" x 3m	un	2,00
1.16	2871	ORSE	Fornecimento de elo fusível tipo 5 h, comp.= 500mm	un	3,00
1.17	4135	ORSE	Gancho suspensão com olhal, fornecimento	un	3,00
1.18	96986	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	4,00
1.19	65100	SBC	PARA RAIO POLIMERICO DE DISTRIBUICAO 15KV 10KA C/ FERRAGEM	UN	3,00
1.20	2913	ORSE	Fornecimento de parafuso cabeça quadrada 16 x 200mm	un	4,00
1.21	COMPOSIÇÃO - UFC-RK 02	PRÓPRIA	Fornecimento e instalação de Poste de concreto duplo T (DT) 11/ 600 - (REFERÊNCIA ORSE - CÓDIGO 03185)	pç	1,00
1.22	102105	SINAPI	TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 112,5 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	UN	1,00
1.23	2955	ORSE	Fornecimento de suporte p/ transformador em poste dt	un	1,00
1.24	2905	ORSE	Fornecimento de mão francesa plana 726mm	un	2,00
2.0			**INSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO**		
2.1	8145	ORSE	Isolamento esponjoso elastomérico para tubo de cobre 3/4"	M	90,00
2.2	8146	ORSE	Isolamento esponjoso elastomérico para tubo de cobre 3/8"	M	120,00
2.3	39666	SINAPI	Tubo de cobre flexivel, d = 3/4 ", e = 0,79 mm, para ar-condicionado/ instalacoes gas residenciais e comerciais	M	90,00
2.4	39664	SINAPI	Tubo de cobre flexivel, d = 3/8 ", e = 0,79 mm, para ar-condicionado/ instalacoes gas residenciais e comerciais	M	120,00
2.5	81455	ORSE	Isolamento esponjoso elastomérico para tubo de cobre 1/4"	M	30,00
2.6	39662	SINAPI	Tubo de cobre flexivel, d = 1/4 ", e = 0,79 mm, para ar-condicionado/ instalacoes gas residenciais e comerciais	M	30,00
2.7	13274	ORSE	Instalação de Ar condicionado split (evaporadora e condensadora), hi-wall (parede), de 12000 btu/h até 18000 btu/h	UND	5,00
2.8	COMPOSIÇÃO - UFC-RK 03	PRÓPRIA	INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO DE 58000 BTU/H - (REFERÊNCIA SINAPI - CÓDIGO 103265)	UND	9,00
2.9	738	ORSE	Curva cobre 45º d= 22mm	M	45,00
2.10	14495	ORSE	Suporte em polipropileno para condensadora, carga máxima de 435kg, inclusive parafusos, buchas e arruelas.	UND	46,00
2.11	3162	ORSE	Cabo de cobre PP Cordplast 4 x 2,5 mm2, 450/750v	M	135,00
2.12	3283	ORSE	Cabo de cobre PP Cordplast 3 x 2,5 mm2, 450/750v - fornecimento	M	40,00
3.0			**ADMINISTRAÇÃO DA OBRA**		
3.1	90777	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	38,00
3.2	90776	SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	78,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 305794/2025, emitida em 07/10/2025

Certidão nº 305794/2025
07/10/2025, 23:43
Chave de Impressão: 44W4x
O documento neste ato registrado foi emitido em 30/09/2025 e contém 3 folhas

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS
REGIÃO METROPOLITANA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC

Candeias-BA, 29 de agosto de 2025

Henrique Rios Teixeira
Engenheiro Civil – CREA 86003/D – BA,
Fiscal do Contrato - Matrícula 835433

Gilvanei Pereira da Cruz
Sec. Municipal da Educação
SEDUC
Matrícula 834995

GILVANEI PEREIRA DA CRUZ
Secretário Municipal de Educação
DECRETO DE NOMEAÇÃO Nº 008
03 de janeiro de 2025

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 305794/2025, emitida em 07/10/2025

Certidão nº 305794/2025
07/10/2025, 23:43
Chave de Impressão: 44W4x
O documento neste ato registrado foi emitido em 30/09/2025 e contém 3 folhas

DECLARAÇÃO UNIFICADA

CONCORRÊNCIA Nº 90004/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 167183/2025

À PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS DO SALVADOR - SUCOP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA CAPACITADA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO PELA VIDA - CONVIVE, RUA DO PAQUISTÃO, BAIRRO: GRANJAS RURAIS PRESIDENTE VARGAS, SALVADOR/BA.

A **Construtora JF Prado LTDA**, inscrita no CNPJ nº 13.585.696/0001-07, situada Na Avenida Vasco Da Gama, 003691, Edif Vasco Da Gama Plaza Sala 318 A 321, Acupe De Brotas, Salvador, Ba, Cep 40.290-350, por intermédio de seu representante legal o Sr. Marcello Prado Oliveira Silva, portador(a) da Carteira de Identidade nº 15291964-34 e do CPF nº 054.085.225-20, por seu representante legal, vem apresentar os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO no âmbito do certame em referência, conforme os requisitos definidos no EDITAL, Declaramos:

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO E ACEITAÇÃO DO EDITAL

- que possui pleno conhecimento de todas as informações, dando plena aceitação às normas e condições contidas no Processo Administrativo e Edital acima referenciado, nada tendo a reclamar no presente ou no futuro.

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

- que até a presente data que cumpre os requisitos para sua habilitação no presente certame licitatório, atendendo a todas as exigências feitas no referido instrumento convocatório, inclusive aquelas relativas ao cumprimento do objeto da licitação, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. (Inciso I, do art. 63, da Lei Federal n.º 14.133/2021)

DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA DAS CONDIÇÕES E PECULIARIDADES DA CONTRATAÇÃO (DISPENSA DE VISTORIA PRÉVIA)

- que tem conhecimento pleno acerca das condições e peculiaridades da contratação, além de ter ciência de todas as informações para o cumprimento das obrigações objeto

desta licitação, pelo que dispenso a realização da VISTORIA PRÉVIA, com o que não poderei alegar desconhecimento superveniente.

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO IMPEDITIVO

- que, em atendimento ao previsto no §1º, do art. 9, da Lei Federal n.º 14.133/2021, não emprega agente público municipal em seu quadro técnico, envolvidos direta ou indiretamente da licitação ou da execução do contrato. Declaro ter observado as situações que possam configurar conflito de interesses no exercício ou após o exercício do cargo ou ainda emprego, a terceiro que auxilie a condução da contratação na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionário ou representante de empresa que preste assessoria técnica, nos termos da legislação que disciplina a matéria, estando ciente das responsabilidades administrativas, civis e criminais por falsa declaração.

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTOS DO ART. 14, DA LEI FEDERAL N.º 14.133/2021

- que esta empresa não incursa em qualquer das hipóteses de impedimento para disputa de licitação ou participação na execução do contrato listadas no art. 14, da Lei Federal n.º 14.133/2021.

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

- que, sob as penalidades cabíveis, não pesam contra si os efeitos das sanções previstas da Lei Federal nº. 14.133/2021 e que não se encontra inscrito no Cadastro de Fornecedores impedidos de Licitar e Contratar com a Administração Pública Estadual, instituído pela Lei Estadual nº. 11.389/99, bem como se compromete a comunicar qualquer fato superveniente à entrega dos documentos para habilitação acerca de fato impeditivo para contratar com a Administração Pública e de fato que venha a alterar sua situação quanto à capacidade jurídica, capacidade técnica, à regularidade fiscal e capacidade econômico-financeira, segundo exposto na Lei Federal nº. 14.133/2021.

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AS NORMAS DAS LEIS Nº 9.613/98, Nº 12683/12 E Nº 12.846/13.

- Declara ter conhecimento e ter plena ciência das normas de prevenção a fraude, corrupção e lavagem de dinheiro, previstas na legislação brasileira e seus regulamentos, no qual nos comprometemos cumpri-las fielmente, por se, seus sócios administradores e colaboradores.

CONSTRUTORA
JF PRADO

DECLARAÇÃO DE EMPREGO DE MENOR

- que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;

DECLARAÇÃO DE RESERVA DE CARGOS, PREVISTA NO ART. 92, INCISO XVII, DA LEI FEDERAL N.º 14.133/2021

- que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social e para aprendiz, em atenção ao art. 92, inciso XVII, da Lei Federal n.º 14.133/2021.

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE EMPREGADOS EXECUTANDO O TRABALHO DEGRADANTE OU FORÇADO

- que não possui empregados executando trabalho degradante ou forçado, conforme o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;

DECLARAÇÃO DA PROPOSTA

- que as propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis Trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas;

DECLARAÇÃO DE VERACIDADE DA INFORMAÇÕES PRESTADAS

- que é verídica as informações prestadas, na forma da lei do art. 63, I, da Lei nº 14.133/2021.

Salvador - Bahia, 13 de outubro de 2025

MARCELLO PRADO OLIVEIRA SILVA:05408522520

Assinado digitalmente por MARCELLO PRADO OLIVEIRA SILVA:05408522520
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=26182271000107, OU=Videoconferencia, OU=Certificado PF A1, CN=MARCELLO PRADO OLIVEIRA SILVA:05408522520
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.10.10 12:53:07-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0

CONSTRUTORA JF PRADO LTDA
MARCELLO PRADO OLIVEIRA SILVA
RESPONSAVEL TECNÍCO– CREA/BA 150612

DECLARAÇÃO DE DECLÍNIO DO DIREITO DE REALIZAR A VISITA TÉCNICA E DE TER CONHECIMENTO INTEGRAL DAS CONDIÇÕES DO LOCAL DA EXECUÇÃO DO SERVIÇO

CONCORRÊNCIA Nº 90004/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 167183/2025

À PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS DO SALVADOR - SUCOP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA CAPACITADA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO PELA VIDA - CONVIVE, RUA DO PAQUISTÃO, BAIRRO: GRANJAS RURAIS PRESIDENTE VARGAS, SALVADOR/BA.

A **Construtora JF Prado LTDA,** inscrita no CNPJ n.º 13.585.696/0001-07, situada Na Avenida Vasco Da Gama, 003691, Edif Vasco Da Gama Plaza Sala 318 A 321, Acupe De Brotas, Salvador, Ba, Cep 40.290-350, por intermédio de seu representante legal o Sr**. Marcello Prado Oliveira Silva,** portador(a) da Carteira de Identidade n.º 15291964-34 e do CPF n.º 054.085.225-20, **DECLARA**, que a empresa não efetuou a visita técnica no local onde serão executadas as obras, mas que assume incondicionalmente a responsabilidade de executar os serviços em conformidade com todas as condições estabelecidas nesta licitação.

Salvador – Bahia, 13 de outubro de 2025

MARCELLO PRADO OLIVEIRA SILVA:05408522520

Assinado digitalmente por MARCELLO PRADO OLIVEIRA SILVA:05408522520
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=26182271000107, OU=Videoconferencia, OU=Certificado PF A1, CN=MARCELLO PRADO OLIVEIRA SILVA:05408522520
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.10.10 12:54:47-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0

CONSTRUTORA JF PRADO LTDA
MARCELLO PRADO OLIVEIRA SILVA
RESPONSAVEL TECNÍCO– CREA/BA 150612

CONSTRUTORA JF PRADO

DECLARAÇÃO GERAL CONJUNTA

CONCORRÊNCIA Nº 90004/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 167183/2025

À PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR

SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS DO SALVADOR - SUCOP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA CAPACITADA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO PELA VIDA - CONVIVE, RUA DO PAQUISTÃO, BAIRRO: GRANJAS RURAIS PRESIDENTE VARGAS, SALVADOR/BA.

A **Construtora JF Prado LTDA,** inscrita no CNPJ n.º 13.585.696/0001-07, situada Na Avenida Vasco Da Gama, 003691, Edif Vasco Da Gama Plaza Sala 318 A 321, Acupe De Brotas, Salvador, Ba, Cep 40.290-350, por intermédio de seu representante legal o Sr**. Marcello Prado Oliveira Silva,** portador(a) da Carteira de Identidade n.º 15291964-34 e do CPF n.º 054.085.225-20, **DECLARA**, que:

I. cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta atende às exigências do edital da Concorrência nº 90004/2025, promovido pela SUCOP, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

II. não possui, na cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inc. III do art. 5º da Constituição Federal;

III. que, até a presente data, não existem fatos impeditivos para sua habilitação e participação na Concorrência nº 90004/2025, e que não pesa contra si suspensão ou declaração de inidoneidade expedida por Órgão da Administração Pública de qualquer esfera de Governo, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Salvador – Bahia, 13 de outubro de 2025

MARCELLO PRADO OLIVEIRA SILVA:05408522520

Assinado digitalmente por MARCELLO PRADO OLIVEIRA SILVA:05408522520
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=26182271000107, OU=Videoconferencia, OU=Certificado PF A1, CN=MARCELLO PRADO OLIVEIRA SILVA:05408522520
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.10.10 12:55:00-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0

CONSTRUTORA JF PRADO LTDA
MARCELLO PRADO OLIVEIRA SILVA
RESPONSAVEL TECNÍCO– CREA/BA 150612

DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENOR DE IDADE, SALVO NA CONDIÇÃO DE APRENDIZ.

CONCORRÊNCIA Nº 90004/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 167183/2025

À PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR

SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS DO SALVADOR - SUCOP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA CAPACITADA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO PELA VIDA - CONVIVE, RUA DO PAQUISTÃO, BAIRRO: GRANJAS RURAIS PRESIDENTE VARGAS, SALVADOR/BA.

A **Construtora JF Prado LTDA,** inscrita no CNPJ n.º 13.585.696/0001-07, situada Na Avenida Vasco Da Gama, 003691, Edif Vasco Da Gama Plaza Sala 318 A 321, Acupe De Brotas, Salvador, Ba, Cep 40.290-350, por intermédio de seu representante legal o Sr**. Marcello Prado Oliveira Silva,** portador(a) da Carteira de Identidade n.º 15291964-34 e do CPF n.º 054.085.225-20, **DECLARA**, para fins de cumprimento do disposto no inciso XXXIII do Art. 7º Constituição Federal, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não empregamos menor de dezesseis anos, conforme disposto no inciso VI do art. 68 da Lei nº 14.133/2021, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, ressalvando-se a condição de menor aprendiz, cuja contratação é permitida nos termos da legislação.

Salvador – Bahia, 13 de outubro de 2025

MARCELLO PRADO OLIVEIRA SILVA:05408522520

Assinado digitalmente por MARCELLO PRADO OLIVEIRA SILVA:05408522520
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=26182271000107, OU=Videoconferencia, OU=Certificado PF A1, CN=MARCELLO PRADO OLIVEIRA SILVA:05408522520
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.10.10 12:55:11-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0

CONSTRUTORA JF PRADO LTDA
MARCELLO PRADO OLIVEIRA SILVA
RESPONSAVEL TECNÍCO– CREA/BA 150612

DECLARAÇÃO DE FORNECIMENTO OU UTILIZAÇÃO DE PRODUTOS E SUBPRODUTOS DE ORIGEM NATIVA OU NÃO NATIVA

CONCORRÊNCIA Nº 90004/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 167183/2025

À PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR

SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS DO SALVADOR - SUCOP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA CAPACITADA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO PELA VIDA - CONVIVE, RUA DO PAQUISTÃO, BAIRRO: GRANJAS RURAIS PRESIDENTE VARGAS, SALVADOR/BA.

Em conformidade com o disposto no artigo 5º do Decreto Municipal de nº 18.185 de 26 de fevereiro de 2008, que estabelece no Município de Salvador, procedimentos de controle ambiental para execução ou contratação de serviço e obras e/ou engenharia, ou ainda a aquisição de bens ou qualquer outro serviço que compreenda a utilização ou o fornecimento de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa em obras e serviços de engenharia contratados pelo Município de Salvador.

A **Construtora JF Prado LTDA,** inscrita no CNPJ n.º 13.585.696/0001-07, situada Na Avenida Vasco Da Gama, 003691, Edif Vasco Da Gama Plaza Sala 318 A 321, Acupe De Brotas, Salvador, Ba, Cep 40.290-350, por intermédio de seu representante legal o Sr**. Marcello Prado Oliveira Silva,** portador(a) da Carteira de Identidade n.º 15291964-34 e do CPF n.º 054.085.225-20, **DECLARA**, sob as penas da Lei que, para o fornecimento de madeiramentos (ou para a execução das obras, ou serviços acima dispostos), objeto da referida licitação, somente serão utilizados produtos e subprodutos de madeira de origem não nativa ou nativa que tenha procedência legal, decorrentes de desmatamento autorizado ou manejo florestal aprovado por órgão ambiental competente, integrante do Sistema Nacional de Meio Ambiente – SISNAMA, com autorização de transporte reconhecida pelo Órgão ambiental competente, ficando sujeito às sanções administrativas previstas nos artigos 86 ao 88 da Lei Federal nº 8666, de 21 de junho de 1993, e no inciso V do § 8º da Lei Federal nº 9.605 de 12 de fevereiro de 1988, sem prejuízo das implicações de ordem criminal estabelecidas em Lei.

Salvador – Bahia, 13 de outubro de 2025

MARCELLO PRADO OLIVEIRA SILVA:05408522520

Assinado digitalmente por MARCELLO PRADO OLIVEIRA SILVA:05408522520
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=26182271000107, OU=Videoconferencia, OU=Certificado PF A1, CN=MARCELLO PRADO OLIVEIRA SILVA:05408522520
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.10.10 12:55:25-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0

CONSTRUTORA JF PRADO LTDA
MARCELLO PRADO OLIVEIRA SILVA
RESPONSAVEL TECNÍCO– CREA/BA 150612

DECLARAÇÃO DE RESERVA DE CARGOS

CONCORRÊNCIA Nº 90004/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 167183/2025

À PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR

SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS DO SALVADOR - SUCOP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA CAPACITADA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO PELA VIDA - CONVIVE, RUA DO PAQUISTÃO, BAIRRO: GRANJAS RURAIS PRESIDENTE VARGAS, SALVADOR/BA.

A **Construtora JF Prado LTDA,** inscrita no CNPJ n.º 13.585.696/0001-07, situada Na Avenida Vasco Da Gama, 003691, Edif Vasco Da Gama Plaza Sala 318 A 321, Acupe De Brotas, Salvador, Ba, Cep 40.290-350, por intermédio de seu representante legal o Sr**. Marcello Prado Oliveira Silva,** portador(a) da Carteira de Identidade n.º 15291964-34 e do CPF n.º 054.085.225-20, **DECLARA**, para os devidos fins que cumpre as exigências de reserva de cargos para Pessoa com Deficiência - PcD,para Reabilitado da Previdência Social e para aprendiz, em atenção ao art. 92, inciso XVII, da Lei nº14.133/2021.

Salvador – Bahia, 13 de outubro de 2025

MARCELLO PRADO OLIVEIRA SILVA:05408522520

Assinado digitalmente por MARCELLO PRADO OLIVEIRA SILVA:05408522520
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=26182271000107, OU=Videoconferencia, OU=Certificado PF A1, CN=MARCELLO PRADO OLIVEIRA SILVA:05408522520
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.10.10 12:55:45-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0

CONSTRUTORA JF PRADO LTDA
MARCELLO PRADO OLIVEIRA SILVA
RESPONSAVEL TECNÍCO– CREA/BA 150612

DECLARAÇÃO DA PROPOSTA

CONCORRÊNCIA Nº 90004/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 167183/2025

À PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR

SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS DO SALVADOR - SUCOP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA CAPACITADA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO PELA VIDA - CONVIVE, RUA DO PAQUISTÃO, BAIRRO: GRANJAS RURAIS PRESIDENTE VARGAS, SALVADOR/BA.

A **Construtora JF Prado LTDA,** inscrita no CNPJ n.º 13.585.696/0001-07, situada Na Avenida Vasco Da Gama, 003691, Edif Vasco Da Gama Plaza Sala 318 A 321, Acupe De Brotas, Salvador, Ba, Cep 40.290-350, por intermédio de seu representante legal o Sr**. Marcello Prado Oliveira Silva,** portador(a) da Carteira de Identidade n.º 15291964-34 e do CPF n.º 054.085.225-20, **DECLARA**, de que sua proposta econômica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

Salvador – Bahia, 13 de outubro de 2025

MARCELLO PRADO OLIVEIRA SILVA:05408522520

Assinado digitalmente por MARCELLO PRADO OLIVEIRA SILVA:05408522520
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=26182271000107, OU=Videoconferencia, OU=Certificado PF A1, CN=MARCELLO PRADO OLIVEIRA SILVA:05408522520
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.10.10 12:55:58-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0

CONSTRUTORA JF PRADO LTDA
MARCELLO PRADO OLIVEIRA SILVA
RESPONSAVEL TECNÍCO– CREA/BA 150612

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO IMPEDITIVO COM A SUCOP

CONCORRÊNCIA Nº 90004/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 167183/2025

À PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR

SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS DO SALVADOR - SUCOP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA CAPACITADA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO PELA VIDA - CONVIVE, RUA DO PAQUISTÃO, BAIRRO: GRANJAS RURAIS PRESIDENTE VARGAS, SALVADOR/BA.

A **Construtora JF Prado LTDA,** inscrita no CNPJ n.º 13.585.696/0001-07, situada Na Avenida Vasco Da Gama, 003691, Edif Vasco Da Gama Plaza Sala 318 A 321, Acupe De Brotas, Salvador, Ba, Cep 40.290-350, por intermédio de seu representante legal o Sr**. Marcello Prado Oliveira Silva,** portador(a) da Carteira de Identidade n.º 15291964-34 e do CPF n.º 054.085.225-20, **DECLARA**, sob as penas da lei, que cumpre, plenamente, os requisitos exigidos no procedimento de contratação referenciado, não havendo qualquer impedimento.

Em especial, declara que seus diretores, responsáveis legais e técnicos, membros de conselho técnico, consultivo, deliberativo ou administrativo ou sócio não possuem, direta ou indiretamente, vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com a SUCOP, nem com membros da sua gestão e nem com agentes públicos que desempenhem função na licitação ou atuem na fiscalização ou na gestão do contrato administrativo objeto do presente certame.
Do mesmo modo, declara que os referidos representantes da empresa não são casados, companheiros ou parentes em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau, de qualquer dos agentes públicos acima citados.
Declara estar ciente de que a falsidade nas informações acima implicará nas penalidades cabíveis, previstas no art. 299 do Código Penal, tornando nulo e sem efeito o contrato firmado com a Administração Pública, além de obrigar a restituir aos cofres públicos todo e qualquer valor recebido indevidamente, sem prejuízo da atualização monetária até o dia da efetiva devolução.

Salvador – Bahia, 13 de outubro de 2025

MARCELLO PRADO OLIVEIRA SILVA:05408522520

Assinado digitalmente por MARCELLO PRADO OLIVEIRA SILVA:05408522520
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=26182271000107, OU=Videoconferencia, OU=Certificado PF A1, CN=MARCELLO PRADO OLIVEIRA SILVA:05408522520
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.10.10 12:56:14-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0

CONSTRUTORA JF PRADO LTDA
MARCELLO PRADO OLIVEIRA SILVA
RESPONSAVEL TECNÍCO– CREA/BA 150612

CONSTRUTORA JF PRADO

DECLARAÇÃO DE CONTRATOS FIRMADOS E DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

CONCORRÊNCIA Nº 90004/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 167183/2025

À PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS DO SALVADOR - SUCOP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA CAPACITADA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO PELA VIDA - CONVIVE, RUA DO PAQUISTÃO, BAIRRO: GRANJAS RURAIS PRESIDENTE VARGAS, SALVADOR/BA.

A **Construtora JF Prado LTDA**, inscrita no CNPJ nº 13.585.696/0001-07, situada Na Avenida Vasco Da Gama, 003691, Edif Vasco Da Gama Plaza Sala 318 A 321, Acupe De Brotas, Salvador, Ba, Cep 40.290-350, por intermédio de seu representante legal o Sr. Marcello Prado Oliveira Silva, portador(a) da Carteira de Identidade nº 15291964-34 e do CPF nº 054.085.225-20, DECLARA, para fins de prova de qualificação econômico-financeira, sob as penas da lei, para fazer face ao presente processo licitatório acima referenciado**,** que até a presente data a mesma detém os seguintes contratos com os respectivos saldos contratuais:

TABELA DE SOMATORIO DOS SALDOS CONTRATUAIS

LOCALIDADE	CONTRATO	OBJETO	DATA INICIAL	DATA FINAL	SALDO A FATURAR
ALCOBAÇA	015/2025	CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA, COM VESTIARIO, NA ESCOLA MUNICIPAL DOM ANTÔNIO ELIZEU ZUQUETO	20/02/2025	20/02/2026	R$ 1.010.020,80
CAMAÇARI	0108/2024	PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, CONSTRUÇÃO DE 56 UNIDADES HABITACIONAIS	26/04/2024	26/06/2025	R$ 8.688.942,30
CANDEIAS	288-2023	CONSTRUÇÃO DA CRECHE CAMINHO DO SABER	04/12/2023	22/05/2025	R$ 505.660,80
CANDEIAS	099/2025	CONSTRUÇÃO DA SUBESTAÇÃO E INNSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO DA CRECHE CAMINHO DO SABER	25/04/2025	25/07/2025	R$ 98.451,13
DIAS D´AVILA	022/2025	CONSTRUÇÃO DE UBS PORTE II NO BAIRRO IMBASSAÍ	26/03/2025	26/05/2026	R$ 2.326.908,88
JANDAÍRA	036/2024	AMPLIAÇÃO DA CONTENÇÃO PORTUÁRIA DA VILA DE MANGUE SECO	18/03/2024	18/03/2026	R$ 6.085.415,60

SALVADOR	008/2024	SEMOB MANUTENÇÃO DAS EDIFICAÇÕES EQUIPAMENTOS DO TRANSPORTE PÚBLICO	10/05/2024	10/06/2026	R$ 484.484,81
SALVADOR	26/2024	CONSTRUÇÃO DO CRAS EM BROTAS, PARIPE E PARQUE SÃO CRISTOVÃO	10/10/2024	10/08/2025	R$ 9.563.865,78
SALVADOR	821/2024	CONSTRUÇAO DO CAPS III MARIA CELIA ROCHA - ALTO DA TEREZINA	19/11/2024	19/11/2025	R$ 1.887.030,11
SALVADOR	874/2024	CONSTRUÇAO DO CAPS IA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA - CALÇADA	10/12/2024	10/12/2025	R$ 2.269.437,83
SÃO FRANCISCO	199/2023 LOTE 1	REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS-	01/12/2023	16/08/2025	R$ 7.497.244,32
	199/2023 LOTE 2		01/12/2023	16/08/2025	
TX FREITAS	2-002-2022	MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	05/01/2024	06/01/2026	R$ 14.346.022,99
TX FREITAS	08/2023	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL IFBA	19/06/2023	18/06/2026	R$ 530.970,06
TX FREITAS	4-473-2023	OBRA ESCOLA NO BAIRRO JARDIM CARAÍPE	27/10/2023	29/12/2025	R$ 1.368.614,10
TX FREITAS	4-005-2024	AUDITÓRIO NA ESCOLA ANTONIO CHICON	08/01/2024	09/01/2026	R$ 1.196.763,10
TX FREITAS	4-004-2024	CONSTRUÇÃO ESCOLA NO BAIRRO BELA VISTA 8 SALAS	10/01/2024	11/01/2026	R$ 2.284.323,54
TX FREITAS	3-090-2024	REFORMA E AMPLIAÇÃO LACEN	05/04/2024	06/10/2025	R$ 545.682,07
TX FREITAS	007/2024	SEAP CONSTRUÇÃO DAS COZINHAS-GALPÕES NAS UNIDADES PRISIONAIS	16/04/2024	08/10/2025	R$ 367.064,16
TX FREITAS	4-262-2024	CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA E UM CHAFARIZ NO CORRÉGO DO MUTUM	20/05/2024	21/05/2026	R$ 735.419,98
TX FREITAS	24/2024	CONSTRUÇÃO DO REFEITORIO IFBA CAMPUS TX FREITAS	02/01/2025	02/01/2027	R$ 1.577.159,81
TX FREITAS	3-417-2025	CONSTRUÇÃO DE UBS PORTE II NO BAIRRO BELA VISTA	26/03/2025	28/09/2025	R$ 1.922.000,00
TX FREITAS	3-418-2025	CONSTRUÇÃO DE UBS PORTE II NO BAIRRO REDENÇÃO	26/03/2025	28/09/2025	R$ 1.922.000,00
TX FREITAS	4-492-2025	CONSTRUÇÃO DE CRECHE PRÉ ESCOLA TIPO B	11/04/2025	11/04/2026	R$ 1.922.800,00
TX FREITAS	TP 019/2023	EXECUÇÃO DA PISTA DE ATLETISMO DA ESCOLA NILSON FERNANDES	02/05/2024		R$ 341.115,91
TX FREITAS	4-580-2025	EXECUÇÃO DE OBRAS DE AMPLIAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO DO AUDITÓRIO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO CHICON	29/05/2025	29/05/2026	R$ 1.337.444,00

TX FREITAS	4-587-2025	EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA E AMPPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL GILBERTO CARDOSO	10/05/2025		R$ 783.918,00
PETROLINA	051/2022	REFORMA DAS 07 PRAÇAS	26/03/2024	25/06/2026	R$ 1.154.083,29
PETROLINA	065/2022	CONSTRUÇÃO CRECHE BAIRRO FERNANDO IDALINO	13/01/2024	12/11/2025	R$ 592.625,11
PETROLINA	073/2022	CONSTRUÇÃO CRECHE NO BAIRRO JARDIM IMPERIAL	19/05/2024	19/09/2025	R$ 607.063,65
PETROLINA	127/2022	MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS PÚBLICOS	31/05/2024	30/05/2026	R$ 6.178.111,61
PETROLINA	300/2024	CONSTRUÇÃO DE CRECHES DE ALTO PADRÃO - NM-01, NM-08, NM-10, JOÃO DE DEUS E COLINAS DO RIO	20/08/2024	20/08/2025	R$ 2.638.238,51
PETROLINA	CE 006/2025	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPORTIVO COMUNITÁRIO NO BAIRRO DOM AVELAR			R$ 1.659.744,00
SALDO A FATURAR					**R$ 84.428.626,25**
PATRIMONIO LIQUIDO					**R$ 13.145.636,58**
DFL					**R$ 47.027.739,55**

Salvador – Bahia, 13 de outubro de 2025

MARCELLO PRADO OLIVEIRA SILVA:05408522520

Assinado digitalmente por MARCELLO PRADO OLIVEIRA SILVA:05408522520
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=26182271000107, OU=Videoconferencia, OU=Certificado PF A1, CN=MARCELLO PRADO OLIVEIRA SILVA:05408522520
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.10.10 12:56:38-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0

CONSTRUTORA JF PRADO LTDA
MARCELLO PRADO OLIVEIRA SILVA
RESPONSAVEL TECNÍCO– CREA/BA 150612

DECLARAÇÃO DE EQUIPE TÉCNICA

CONCORRÊNCIA Nº 90004/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 167183/2025

À PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR

SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS DO SALVADOR - SUCOP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA CAPACITADA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO PELA VIDA - CONVIVE, RUA DO PAQUISTÃO, BAIRRO: GRANJAS RURAIS PRESIDENTE VARGAS, SALVADOR/BA.

A **Construtora JF Prado LTDA**, inscrita no CNPJ nº 13.585.696/0001-07, situada Na Avenida Vasco Da Gama, 003691, Edif Vasco Da Gama Plaza Sala 318 A 321, Acupe De Brotas, Salvador, Ba, Cep 40.290-350, por intermédio de seu representante legal o Sr. Marcello Prado Oliveira Silva, portador(a) da Carteira de Identidade nº 15291964-34 e do CPF nº 054.085.225-20, **DECLARA:**

- Que sob as penas de lei cabíveis, **disporá de equipamentos, instalações, máquinas em bom estado e suficientes e terá equipe técnica adequada,** para a execução do objeto da licitação.
- **Dispõe de todos recursos financeiros**, necessários para execução do objeto especificado no certame licitatório

Abaixo consta informações parciais da nossa capacidade técnica.

Relação Técnica

Título profissional	Nome	CREA/CAU	Vinculação com a empresa
Engenheiro Civil	Marcello Prado Oliveira Silva	CREA/BA Nº 052027993-0	Socio/Engenheiro

Equipamentos Diversos

Tipo	Especificação	Quantidade
Serra Circular	220V	17
Esmerilhadeira 4"	220V	10
Martelo Rompedor 5 Kg	220V	05
Soquete Manual	Manual	05
Martelete Impacto 2,4 Kg	220V	15
Vibro acabadoras	Diesel 2014	03
Caçamba Truck Basculante	Diesel 2010	01
Furadeira De Impacto 1/2"	220V	23
Serra Mármore	220V	37
Placa Vibratória	Gasolina/ 2020	03
Caminhão irrigador	Diesel	01
Pá Carregadeira	Diesel 2011	01

Bomba D'agua	Gasolina	05
Maçarico Portátil	Gás Mapp ou Propano	09
Retroescavadeira	Diesel 2010- 85hp conservado	01
Compressor Ar - Pintura	Bifásico	07
Parafusadeira	Bivolts	01
Betoneira 400 Lt	220V monofásico	07
Caminhão	Diesel	01
Rolos compactador	Diesel 2014- 80hp conservado	01
Caminhão pipa	Diesel	02
Escavadeira hidráulica	Diesel	02
Trator esteira	Diesel	01
Martelo rompedor 16kg	200w	02
Inversor de solda	220w	03
Saveiro	Flex	01
Pick Up	Flex	01
Vibrador concreto	220w	03

Nossa matriz possuí a infraestrutura 152m², dividida em 5 salas, além de outros 4 escritórios e um galpão, onde alocamos matérias diversos. Tendo capacidade de implantação e de pessoal técnico para atendimento do serviço informado.

Salvador - Bahia, 13 de outubro de 2025

MARCELLO PRADO OLIVEIRA SILVA:05408522520

Assinado digitalmente por MARCELLO PRADO OLIVEIRA SILVA:05408522520
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=26182271000107, OU=Videoconferencia, OU=Certificado PF A1, CN=MARCELLO PRADO OLIVEIRA SILVA:05408522520
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.10.10 12:56:52-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0

CONSTRUTORA JF PRADO LTDA
MARCELLO PRADO OLIVEIRA SILVA
RESPONSAVEL TECNÍCO– CREA/BA 150612

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO

CONCORRÊNCIA Nº 90004/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 167183/2025

À PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR

SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS DO SALVADOR - SUCOP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA CAPACITADA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO PELA VIDA - CONVIVE, RUA DO PAQUISTÃO, BAIRRO: GRANJAS RURAIS PRESIDENTE VARGAS, SALVADOR/BA.

A **Construtora JF Prado LTDA,** inscrita no CNPJ n.º 13.585.696/0001-07, situada Na Avenida Vasco Da Gama, 003691, Edif Vasco Da Gama Plaza Sala 318 A 321, Acupe De Brotas, Salvador, Ba, Cep 40.290-350, por intermédio de seu representante legal o Sr**. Marcello Prado Oliveira Silva,** portador(a) da Carteira de Identidade n.º 15291964-34 e do CPF n.º 054.085.225-20, **DECLARA** que, tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação.

Salvador – Bahia, 13 de outubro de 2025

MARCELLO PRADO OLIVEIRA SILVA:05408522520

Assinado digitalmente por MARCELLO PRADO OLIVEIRA SILVA:05408522520
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=26182271000107, OU=Videoconferencia, OU=Certificado PF A1, CN=MARCELLO PRADO OLIVEIRA SILVA:05408522520
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.10.10 12:57:06-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0

CONSTRUTORA JF PRADO LTDA
MARCELLO PRADO OLIVEIRA SILVA
RESPONSAVEL TECNÍCO– CREA/BA 150612

DECLARAÇÃO DE ANUÊNCIA E TERMO DE COMPROMISSO DO RESPONSAVEL TECNICO

CONCORRÊNCIA Nº 90004/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 167183/2025

À PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR

SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS DO SALVADOR - SUCOP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA CAPACITADA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO PELA VIDA - CONVIVE, RUA DO PAQUISTÃO, BAIRRO: GRANJAS RURAIS PRESIDENTE VARGAS, SALVADOR/BA.

Eu, **MARCELLO PRADO OLIVEIRA SILVA**, inscrito no CPF nº 054.085.225-20, Engenheiro Civil de CREA Nº 150612, em atendimento ao que determina ao edital **CONCORRÊNCIA Nº 90004/2025.** Declaro:

- Que aceito a minha indicação como Responsável Técnico feita pela empresa **CONSTRUTORA JF PRADO LTDA**, para direção e execução dos serviços que compõem o objeto do referido.
- Que sou detentor dos atestados de capacidade técnica apresentados e devidamente registrados no CREA.
- Declaro ainda que, caso ocorra a necessidade de substituição do Responsável Técnico o mesmo só se efetivará se for por outro profissional que detenha atestados técnicos e CAT iguais ou superiores ao existente, com a aprovação pelo CONTRATANTE.

Atenciosamente

Salvador – Bahia, 13 de outubro de 2025

MARCELLO PRADO OLIVEIRA SILVA:05408522520

Assinado digitalmente por MARCELLO PRADO OLIVEIRA SILVA:05408522520
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=26182271000107, OU=Videoconferencia, OU=Certificado PF A1, CN=MARCELLO PRADO OLIVEIRA SILVA:05408522520
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.10.10 12:57:24-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0

CONSTRUTORA JF PRADO LTDA
MARCELLO PRADO OLIVEIRA SILVA
RESPONSAVEL TECNÍCO– CREA/BA 150612