



SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS DO SALVADOR – SUCOP

EDITAL: CONCORRÊNCIA Nº 90009/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 230032/2025

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA CAPACITADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE MERCADO MUNICIPAL NA ILHA DE BOM JESUS DOS PASSOS, LOCALIZADA NA ILHA DE BOM JESUS DOS PASSOS, SITUADA À RUA DO BRITO, S/N – NOVA BRASÍLIA, SALVADOR/BA.

PROPOSTA DE PREÇO

Empresa Brasileira de Construção Ltda
07.103.225/0001-12

Travessa Senhor do Bonfim de Cima, S/N Galpão 004 - Cassange – 41.505-480 – Salvador/ BA.
Fone: +55 (71) 3287-1747 • e-mail: contato@embracon.net

SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS DO SALVADOR – SUCOP

EDITAL: Concorrência Nº 90009/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 230032/2025

OBJETO: Execução da obra de Construção de Mercado Municipal na Ilha de Bom Jesus dos Passos, localizada na Ilha de Bom Jesus dos Passos, situada à Rua do Brito, s/n – Nova Brasília, Salvador/BA.

CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA

CONCORRÊNCIA Nº 90009/2025-Processo nº 230032/2025	
Data de abertura: 27 de janeiro de 2026	
Empresa: Empresa Brasileira de Construção LTDA	CNPJ/MF nº: 07.103.225/0001-12
Endereço: Travessa Senhor do Bonfim de Cima, S/N Galpão 004 - Cassange – Salvador/BA	CEP: 41505-480
Telefone: (DDD): 71 98191-9046	E-mail: amartins@embracon.net

Apresentamos a V.S^a, nossa PROPOSTA DE PREÇOS, para execução da obra Construção de Mercado Municipal na Ilha de Bom Jesus dos Passos, localizada na Ilha de Bom Jesus dos Passos, situada à Rua do Brito, s/n – Nova Brasília

- Salvador/BA, sob regime de empreitada por preços unitários, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos, e o que for necessário para a execução destes serviços., de acordo com o Edital e seus Anexos.

VALOR DESCONTO: 12,90% (doze virgula noventa por cento), que incidirá sobre todos os preços unitários da Planilha Orçamentária –Anexo II do Edital.

PRAZO DE EXECUÇÃO: 540 (quinhentos e quarenta) dias, contados a partir da data da assinatura da 1ª Ordem de Serviço e de acordo com o Cronograma Físico Financeiro.

VALIDADE DA PROPOSTA: (60) sessenta dias corridos, a contar da data de abertura da licitação.

Declaramos que:

- a) o valor “%” proposto incidirá linearmente sobre todos os preços unitários, limitando-se a 02 (duas) casas decimais, do orçamento (Planilha Orçamentária) estimado pela SUCOP constante no instrumento convocatório, somando-se o valor global a ser contratado,
- b) conhece as condições de execução e as peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos e local das obras, e que os preços propostos, decorrentes da aplicação do percentual de desconto sobre os preços unitários da planilha apresentada pelo Órgão Licitador, somando-se o valor global, estão incluídas todas as despesas diretas e indiretas e quaisquer outras necessárias à total e perfeita execução dos serviços objeto deste Edital, constituindo-se, portanto, na única remuneração devida pela Contratante.
- c) nos preços propostos estão incluídas todas as parcelas relativas aos custos de fornecimento de materiais, mão de obra, manutenção e operação de equipamentos e veículos, sinalização e proteção adequada, encargos sociais e trabalhistas, contribuições fiscais, para fiscais, tributos, bem como o BDI, e quaisquer outras despesas diretas ou indiretas, constituindo-se, portanto, na única remuneração devida pela contratante, necessários ao total cumprimento do objeto desta licitação.
- d) o preço proposto é de responsabilidade exclusiva da licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração dos mesmos, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
- e) executaremos os serviços de acordo com as diretrizes e normas técnicas adotadas pela SUCOP {Especificações Gerais de Serviços (EGS)/Caderno de Projetos (CP) da PMS, Projeto, Memorial Descritivo, Termo de Referência, e Especificações Técnicas da SUCOP, no que couber e ABNT}, assumindo, desde já, a integral responsabilidade pela

Empresa Brasileira de Construção Ltda.

Travessa Senhor do Bonfim de Cima, S/N Galpão 004 - Cassange – 41.505-480 – Salvador/BA. Fone: +55 (71) 3287-1747 • e-mail: contato@embracon.net

SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS DO SALVADOR – SUCOP

EDITAL: Concorrência Nº 90009/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 230032/2025

OBJETO: Execução da obra de Construção de Mercado Municipal na Ilha de Bom Jesus dos Passos, localizada na Ilha de Bom Jesus dos Passos, situada à Rua do Brito, s/n – Nova Brasília, Salvador/BA.

perfeita execução dos serviços.

- f) a proposta foi elaborada de maneira independente pela licitante, e que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da CONCORRÊNCIA Nº 90010/2024, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- g) a intenção de apresentar a proposta anexa não foi informado a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da CONCORRÊNCIA Nº 90010/2024, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- h) não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da CONCORRÊNCIA Nº 90010/2024 quanto a participar ou não da referida licitação;
- i) o conteúdo da proposta anexa não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado a ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da CONCORRÊNCIA Nº 90010/2024 antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
- j) o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer integrante de Superintendência de Conservação e Obras Públicas do Salvador - SUCOP antes da abertura oficial das propostas;
- k) está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Atenciosamente,

Salvador, 26 de fevereiro de 2026

Documento assinado digitalmente
 **ANTONIO DE OLIVEIRA MARTINS NETO**
Data: 26/02/2026 14:30:42-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Antonio de Oliveira Martins Neto
Empresa Brasileira de Construção LTDA
CNPJ: 07.103.225/00001-12
CREA: 28066/D
SÓCIO GERENTE

Empresa Brasileira de Construção Ltda.

Travessa Senhor do Bonfim de Cima, S/N Galpão 004 - Cassange – 41.505-480 – Salvador/BA. Fone: +55 (71) 3287-1747 • e-mail: contato@embracon.net

Obra				Bancos		B.D.I.		Encargos Sociais	
CONSTRUÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL DA ILHA DE BOM JESUS DOS PASSOS				SINAPI - 08/2025 - BahiaOF		20,96%		Não Desonerado:	
Local: Retroárea do Brito								Horista: 115,57% Mensalista: 71,29%	
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA									
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	
1			SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$	329.019,53
1.1			INSTALAÇÃO DE CANTEIRO					R\$	252.258,43
1.1.1	COMP.1003	Próprio	PLACA DE OBRA, INCLUSIVE ESTRUTURA DE SUPORTE	m²	18,00	R\$ 403,11	R\$ 487,60	R\$	8.776,88
1.1.2	98459	SINAPI	TAPUME COM TELHA METÁLICA, AF 03/2024	m²	520,00	R\$ 80,61	R\$ 97,50	R\$	50.700,88
1.1.3	COMP.1019	Próprio	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS.	m²	51,89	R\$ 930,09	R\$ 1.125,04	R\$	58.378,10
1.1.4	COMP.1022	Próprio	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS.	m²	39,72	R\$ 747,31	R\$ 903,95	R\$	35.904,80
1.1.5	COMP.1023	Próprio	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO.	m²	57,46	R\$ 874,29	R\$ 1.057,54	R\$	60.766,12
1.1.6	COMP.1005	Próprio	EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRAS EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS	m²	37,25	R\$ 549,13	R\$ 664,23	R\$	24.742,70
1.1.7	COMP.1018	Próprio	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO.	m²	15,50	R\$ 692,79	R\$ 838,00	R\$	12.988,97
1.2			SERVIÇOS INICIAIS					R\$	76.761,10
1.2.1	COMP.2001	Próprio	SERVÇOS TOPOGRÁFICOS (MÃO DE OBRA + EQUIPAMENTOS)	MÊS	2,00	R\$ 15.697,38	R\$ 18.987,55	R\$	37.975,09
1.2.3	COMP.5103	Próprio	REGULARIZAÇÃO MANUAL	m²	2.824,00	R\$ 6,37	R\$ 7,70	R\$	21.747,92
1.2.4	COMP.2400	Próprio	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	UN	1,00	R\$ 14.085,72	R\$ 17.038,09	R\$	17.038,09
2			ADMINISTRAÇÃO LOCAL					R\$	914.340,77
2.1			EQUIPE DA OBRA					R\$	914.340,77
2.1.1	COMP.2002	Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	1,00	R\$ 755.903,42	R\$ 914.340,77	R\$	914.340,77
3			FUNDAÇÃO					R\$	652.911,73
3.1			LOCAÇÃO DA OBRA					R\$	13.361,70
3.1.1	99059	SINAPI	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES, AF 03/2024	M	180,80	R\$ 61,10	R\$ 73,90	R\$	13.361,70
3.2			LAJE DO RADIER					R\$	427.956,04
3.2.1	97082	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VIGA DE BORDA PARA RADIER, AF 09/2021	m³	206,25	R\$ 61,64	R\$ 74,56	R\$	15.377,26
3.2.2	97083	SINAPI	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO, AF 09/2021	m²	982,14	R\$ 3,35	R\$ 4,06	R\$	3.983,55
3.2.3	96620	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, AF 01/2024	m³	49,72	R\$ 747,39	R\$ 904,04	R\$	44.948,99
3.2.4	97086	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES, AF 09/2021	m²	60,73	R\$ 127,66	R\$ 154,42	R\$	9.378,08
3.2.5	92770	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM, AF 06/2022	KG	8.974,49	R\$ 9,49	R\$ 11,48	R\$	103.055,69
3.2.6	92771	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM, AF 06/2022	KG	1.652,12	R\$ 8,33	R\$ 10,07	R\$	16.639,31
3.2.8	97087	SINAPI	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA, AF 09/2021	m²	986,09	R\$ 2,15	R\$ 2,60	R\$	2.565,96
3.2.9	94966	SINAPI	CONCRETO FCK = 30MPa, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, AF 05/2021	m³	149,29	R\$ 518,80	R\$ 627,54	R\$	93.685,45
3.2.10	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS, AF 02/2022	m³	149,29	R\$ 301,09	R\$ 364,20	R\$	54.370,81
3.2.11	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO, AF 08/2023	m³	9,09	R\$ 26,62	R\$ 32,21	R\$	292,75
3.2.12	100207	SINAPI	CARGA, MANOBR E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (ÇAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M³), AF 07/2020	M3XKM	73,94	R\$ 503,52	R\$ 609,06	R\$	45.034,01
3.2.13	100978	SINAPI	CARGA, MANOBR E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (ÇAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M³), AF 07/2020	m³	246,45	R\$ 6,32	R\$ 7,65	R\$	1.884,96
3.2.14	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF 07/2020	M3XKM	7.393,64	R\$ 2,19	R\$ 2,65	R\$	19.628,84
3.2.15	93590	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF 07/2020	M3XKM	4.411,54	R\$ 0,87	R\$ 1,05	R\$	4.647,57
3.2.16	10503	ORSE	Descarte de resíduos misturado da construção civil em área licenciada,	t	394,33	R\$ 26,13	R\$ 31,61	R\$	12.462,83
3.3			VIGAS BALDRAMES					R\$	211.593,99
3.3.1	98527	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS), AF 01/2024	m³	149,08	R\$ 103,91	R\$ 125,69	R\$	18.738,38
3.3.2	101616	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), AF 08/2020	m²	229,36	R\$ 6,50	R\$ 7,86	R\$	1.802,57
3.3.3	96620	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, AF 01/2024	m³	5,87	R\$ 747,39	R\$ 904,04	R\$	5.306,73
3.3.4	96536	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES, AF 01/2024	m²	455,40	R\$ 67,80	R\$ 82,02	R\$	37.349,72
3.3.5	96544	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM, AF 01/2024	KG	938,00	R\$ 15,72	R\$ 19,02	R\$	17.836,75
3.3.6	96545	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM, AF 01/2024	KG	978,00	R\$ 13,76	R\$ 16,65	R\$	16.279,15
3.3.7	96546	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM, AF 01/2024	KG	1.302,00	R\$ 11,84	R\$ 14,32	R\$	18.640,87
3.3.8	104920	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM, AF 01/2024	KG	347,00	R\$ 8,86	R\$ 10,71	R\$	3.717,80
3.3.9	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS, AF 09/2023	m²	455,40	R\$ 43,29	R\$ 52,37	R\$	23.849,13
3.3.10	98555	SINAPI	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO, AF 01/2024	m³	48,10	R\$ 723,76	R\$ 875,46	R\$	42.109,67
3.3.11	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO, AF 08/2023	m³	95,12	R\$ 26,62	R\$ 32,21	R\$	3.063,39
3.3.12	100207	SINAPI	TRANSPORTE HORIZONTAL, COM CARREGADEIRA, DE MASSA/ GRANEL (UNIDADE: M3XKM), AF 07/2019	M3XKM	20,24	R\$ 503,52	R\$ 609,06	R\$	12.327,41
3.3.13	100978	SINAPI	CARGA, MANOBR E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (ÇAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M³), AF 07/2020	m³	67,46	R\$ 6,32	R\$ 7,65	R\$	515,96
3.3.14	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF 07/2020 (DESCARTE - DMT 47,90KM)	M3XKM	2.023,81	R\$ 2,19	R\$ 2,65	R\$	5.372,87
3.3.15	93590	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF 07/2020	M3XKM	1.207,54	R\$ 0,87	R\$ 1,05	R\$	1.272,15
3.3.16	10503	ORSE	Descarte de resíduos misturado da construção civil em área licenciada,	t	107,94	R\$ 26,13	R\$ 31,61	R\$	3.411,45
4			SUPERESTRUTURA					R\$	1.028.586,67
4.1			PILARES					R\$	363.988,63
4.1.1	92419	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES, AF 09/2020	m²	90,86	R\$ 80,56	R\$ 97,45	R\$	8.854,22
4.1.2	92760	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM, AF 06/2022	KG	121,54	R\$ 10,99	R\$ 13,30	R\$	1.615,90
4.1.3	92763	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM, AF 06/2022	KG	452,06	R\$ 7,30	R\$ 8,83	R\$	3.990,95
4.1.4	94966	SINAPI	CONCRETO FCK = 30MPa, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, AF 05/2021	m³	4,27	R\$ 518,80	R\$ 627,54	R\$	2.679,60
4.1.5	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS, AF 02/2022	m³	4,27	R\$ 301,09	R\$ 364,20	R\$	1.555,12
4.1.6	COMP.7075	Próprio	PILAR DE MADEIRA ROLIÇA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, CHUMBADO COM INSERT METÁLICO, DIÂMETRO DE 30 A35 CM, APOIO ENGASTADO	M	820,50	R\$ 347,91	R\$ 420,83	R\$	345.292,86
4.2			VIGAS E CINTAS					R\$	296.180,39
4.2.1	92456	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES, AF 09/2020	m²	814,07	R\$ 135,92	R\$ 164,41	R\$	133.840,97
4.2.2	92760	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM, AF 06/2022	KG	1.209,33	R\$ 10,99	R\$ 13,30	R\$	16.078,29
4.2.3	92761	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM, AF 06/2022	KG	22,93	R\$ 10,01	R\$ 12,10	R\$	277,56
4.2.4	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM, AF 06/2022	KG	1.158,54	R\$ 8,80	R\$ 10,64	R\$	12.327,30
4.2.5	94966	SINAPI	CONCRETO FCK = 30MPa, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, AF 05/2021	m³	49,58	R\$ 518,80	R\$ 627,54	R\$	31.113,44
4.2.6	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS, AF 02/2022	m³	49,58	R\$ 301,09	R\$ 364,20	R\$	18.056,83
4.2.7	0307731	SICRO3	Aparelho de apoio de neoprene fretado para estruturas moldadas no lcal - fornecimento e instalação	dm³	13,41	R\$ 135,96	R\$ 164,45	R\$	2.205,30
4.2.8	105099	SINAPI	VIGA DE MADEIRA ROLIÇA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, DIÂMETRO DE 12 A 15 CM, AF 03/2024	M	865,78	R\$ 78,57	R\$ 95,04	R\$	82.280,69
4.3			LAJES					R\$	368.417,65
4.3.1	92486	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES, AF 09/2020	m²	963,96	R\$ 158,29	R\$ 191,46	R\$	184.563,26
4.3.2	92769	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM, AF 06/2022	KG	5.195,68	R\$ 10,43	R\$ 12,61	R\$	65.519,75
4.3.3	92770	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM, AF 06/2022	KG	929,20	R\$ 9,49	R\$ 11,48	R\$	10.670,17
4.3.4	92771	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM, AF 06/2022	KG	260,12	R\$ 8,33	R\$ 10,07	R\$	2.619,80
4.3.5	94966	SINAPI	CONCRETO FCK = 30MPa, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, AF 05/2021	m³	105,92	R\$ 518,80	R\$ 627,54	R\$	66.469,04
4.3.6	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS, AF 02/2022	m³	105,92	R\$ 301,09	R\$ 364,20	R\$	38.575,63
5			ALVENARIAS					R\$	197.933,27
5.1			ALVENARIA DE VEDAÇÕES					R\$	160.172,58
5.1.1	103364	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA, AF 12/2021	m²	2.660,80	R\$ 49,77	R\$ 60,20	R\$	160.172,58
5.2			ALVENARIA DE PEDRA					R\$	6.002,96
5.2.1	COMP.6066	Próprio	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:3	m³	8,44	R\$ 588,01	R\$ 711,25	R\$	6.002,96
5.3			VERGAS E CONTRAVERGAS					R\$	31.757,72
5.3									

6.3.2	93197	SINAPI	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM, AF 03/2024	M	109,20	R\$	53,41	R\$	64,60	R\$	7.054,41
6			COBERTURA							R\$	1.366.936,48
6.1			COBERTURA EM MADEIRA							R\$	1.366.936,48
6.1.1	COMP.1201	Próprio	COBERTURA EM TELHA TAUBILHA, INCLUSIVE MADERAMENTO	m²	1,899,52	R\$	502,98	R\$	608,41	R\$	1.155.683,97
6.1.2	COMP.2105	Próprio	PERGOLADO EM EUCALPTO TRATADO COM COBERTURA DE POLICARBONATO	m²	229,97	R\$	320,86	R\$	388,11	R\$	89.253,76
6.1.3	COMP.1201	Próprio	CALHA DE MADEIRA EM U FIBRADA, SEÇÃO 25X18CM, IN LOCO	M	364,00	R\$	277,08	R\$	335,16	R\$	121.998,75
7			REVESTIMENTO							R\$	384.002,29
7.1			REVESTIMENTO INTERNO							R\$	384.002,29
7.1.1	87879	SINAPI	CHAFISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.	m²	3,860,54	R\$	4,63	R\$	5,60	R\$	21.636,92
7.1.2	87531	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L, AF 10/2022	m²	1,995,51	R\$	38,30	R\$	46,33	R\$	92.458,07
7.1.3	87529	SINAPI	EMBOCO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M²; E = 17,5MM, COM TALISCAS, AF 03/2024	m²	1,865,03	R\$	39,58	R\$	47,88	R\$	89.300,81
7.1.4	COMP.1401	Próprio	INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M²; E = 17,5MM, COM TALISCAS, AF 03/2024	m²	1,995,51	R\$	74,82	R\$	90,51	R\$	180.606,48
8			CERÂMICA INCENOR REF. PS162220 60 X 60CM, OU SIMILAR							R\$	511.428,39
8.1			PISOS							R\$	308.982,90
8.1.1	95241	SINAPI	PISO INTERNO LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM, AF 01/2024	m²	1,933,01	R\$	37,35	R\$	45,17	R\$	87.322,18
8.1.2	87630	SINAPI	CONTRAPOISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM, AF 07/2021	m²	1,381,31	R\$	41,82	R\$	50,59	R\$	69.879,38
8.1.3	87257	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2, AF_02/2023_PE (REF. INCENOR ANTIDERRAPANTE PS162220, OU SIMILAR).	m²	1,370,79	R\$	49,03	R\$	59,30	R\$	81.290,14
8.1.4	101746	SINAPI	ASSOALHO DE MADEIRA, AF 09/2020	m²	226,48	R\$	257,31	R\$	311,25	R\$	70.491,19
8.2			PISO EXTERNO							R\$	202.445,50
8.2.1	104162	SINAPI	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA, AF 06/2022	m²	1,057,66	R\$	91,08	R\$	110,18	R\$	116.528,04
8.2.2	COMP.1504	Próprio	PAYMENTAMENTO EM LAJOTA 30 X 30CM	m²	736,38	R\$	96,46	R\$	116,68	R\$	85.917,46
9			ARREMATAS							R\$	59.269,04
9.1			SOLEIRA / PEITORIL E RODAPÉS							R\$	59.269,04
9.1.1	98695	SINAPI	SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM, AF 09/2020	M	130,20	R\$	74,21	R\$	89,76	R\$	11.686,55
9.1.2	101965	SINAPI	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO, AF 11/2020	M	77,40	R\$	103,06	R\$	124,66	R\$	9.648,76
9.1.3	COMP.1504	Próprio	RODAPE EM MADEIRA, ALTURA 15CM, FIXADO COM COLA E PARAFUSOS.	M	585,96	R\$	53,52	R\$	64,74	R\$	37.933,73
10			BALCÕES E BANCADAS							R\$	261.507,71
10.1			MÁRMORES E CONCRETO							R\$	44.643,42
10.1.1	COMP.2203	Próprio	BALCÃO EM MÁRMORE BEGE BAHIA 3,00X0,30M	UN	12,00	R\$	430,21	R\$	520,38	R\$	6.244,53
10.1.2	COMP.2203	Próprio	BALCÃO EM MÁRMORE BEGE BAHIA EM "L" (4 + 2,48) X 0,30M	UN	2,00	R\$	901,08	R\$	1.089,94	R\$	2.179,89
10.1.3	COMP.2203	Próprio	BALCÃO EM MÁRMORE BEGE BAHIA 3,58 X 0,30M	UN	6,00	R\$	504,32	R\$	610,03	R\$	3.560,18
10.1.4	COMP.2203	Próprio	BANCADA EM MÁRMORE BEGE BAHIA 3,58 X 0,55CM COM RODOPIA E TESTEIRA H=0,10M	UN	2,00	R\$	1.843,65	R\$	2.230,08	R\$	4.460,15
10.1.5	COMP.2204	Próprio	BANCADA EM MÁRMORE BEGE BAHIA 2,51 X 0,55CM COM RODOPIA E TESTEIRA H=0,10M	UN	2,00	R\$	917,80	R\$	1.110,17	R\$	2.220,34
10.1.6	COMP.2204	Próprio	BALCÃO EM MÁRMORE BEGE BAHIA 2,20 X 0,55CM COM RODOPIA E TESTEIRA H=0,10	UN	2,00	R\$	1.163,05	R\$	1.406,83	R\$	2.813,65
10.1.7	COMP.2204	Próprio	BALCÃO EM MÁRMORE BEGE BAHIA 3,85 X 0,30CM COM RODOPIA E TESTEIRA H=0,10	UN	5,00	R\$	1.263,72	R\$	1.528,60	R\$	7.643,01
10.1.8	COMP.2204	Próprio	BALCÃO EM MÁRMORE BEGE BAHIA 3,87 X 0,30CM COM RODOPIA E TESTEIRA H=0,10	UN	1,00	R\$	1.269,89	R\$	1.536,06	R\$	1.536,06
10.1.9	COMP.2204	Próprio	BALCÃO EM MÁRMORE BEGE BAHIA EM "L" (3,78+3,53) X 0,30M	UN	3,00	R\$	1.007,16	R\$	1.218,26	R\$	3.654,78
10.1.10	COMP.2204	Próprio	BANCADA EM MÁRMORE BEGE BAHIA 1,10 X 0,55CM COM RODOPIA E TESTEIRA H=0,10M	UN	6,00	R\$	625,36	R\$	756,44	R\$	4.538,62
10.1.11	COMP.2204	Próprio	BALCÃO EXPOSTOR EM CONCRETO E=0,05M (2,0 X 0,65M) REVESTIDO EM CERÂMICA INCENOR, OU SIMILAR	UN	12,00	R\$	392,15	R\$	474,35	R\$	5.692,20
10.2			INOX							R\$	216.864,30
10.2.1	COMP.1902	Próprio	BANCADA EM AÇO INOX EM "L" (2,45 + 2,50) X 0,60CM COM RODOPIA H=0,13M E TESTEIRA H=0,20M COM 2 CUBAS EM AÇO INOX 0,46 X 0,36M	UN	12,00	R\$	3.662,96	R\$	4.430,72	R\$	53.168,60
10.2.2	COMP.1902	Próprio	BANCADA EM AÇO INOX 2,20x0,60m COM RODOPIA H=0,13 E TESTEIRA H=0,20M COM UMA CUBA EM AÇO INOX 0,46 X 0,36M	UN	15,00	R\$	1.826,08	R\$	2.208,83	R\$	33.132,40
10.2.3	COMP.1902	Próprio	BANCADA EM AÇO INOX 1,15x0,60m COM RODOPIA H=0,13 E TESTEIRA H=0,20M COM UMA CUBA EM AÇO INOX 0,46 X 0,36M	UN	4,00	R\$	1.448,51	R\$	1.752,11	R\$	7.008,45
10.2.4	COMP.1905	Próprio	BANCADA EM AÇO INOX 2,10x0,60m COM RODOPIA H=0,13 E TESTEIRA H=0,20M COM UMA CUBA EM AÇO INOX 0,46 X 0,36M	UN	4,00	R\$	1.781,11	R\$	2.154,43	R\$	8.617,74
10.2.5	COMP.1905	Próprio	BANCADA EM AÇO INOX 1,50x0,60m COM RODOPIA H=0,13 E TESTEIRA H=0,20M COM UMA CUBA EM AÇO INOX 0,46 X 0,36M	UN	12,00	R\$	1.666,98	R\$	2.016,38	R\$	24.196,60
10.2.6	COMP.1905	Próprio	BANCADA EM AÇO INOX EM "L" (1,25 + 1,05) X 0,60CM COM RODOPIA H=0,13M E TESTEIRA H=0,20M	UN	6,00	R\$	1.259,95	R\$	1.524,04	R\$	9.144,24
10.2.7	COMP.1906	Próprio	BANCADA EM AÇO INOX EM "L" (1,70 + 1,02) X 0,60CM COM RODOPIA H=0,13M E TESTEIRA H=0,20M COM 2 CUBAS EM AÇO INOX 0,46 X 0,36M	UN	12,00	R\$	2.656,11	R\$	3.212,84	R\$	38.554,03
10.2.8	COMP.1906	Próprio	BANCADA EM AÇO INOX EM "L" (0,98 + 1,05) X 0,60CM COM RODOPIA H=0,13M E TESTEIRA H=0,20M	UN	3,00	R\$	1.145,75	R\$	1.385,89	R\$	4.157,68
10.2.9	COMP.1906	Próprio	BANCADA EM AÇO INOX EM "L" (3,40 + 2,98) X 0,60CM COM RODOPIA H=0,13M E TESTEIRA H=0,20M COM 4 CUBAS EM AÇO INOX 0,46 X 0,36M	UN	3,00	R\$	5.498,89	R\$	6.651,46	R\$	19.954,38
10.2.10	COMP.1906	Próprio	BANCADA EM AÇO INOX EM "L" (1,53 + 1,11) X 0,60CM COM RODOPIA H=0,13M E TESTEIRA H=0,20M	UN	3,00	R\$	1.417,17	R\$	1.714,21	R\$	5.142,62
10.2.11	COMP.1906	Próprio	BANCADA EM AÇO INOX EM "L" (2,93 + 2,15) X 0,60CM COM RODOPIA H=0,13M E TESTEIRA H=0,20M COM 2 CUBAS EM AÇO INOX 0,46 X 0,36M	UN	3,00	R\$	3.799,48	R\$	4.595,85	R\$	13.787,56
11			ESQUADRIAS							R\$	296.862,03
11.1			PORTAS							R\$	246.799,57
11.1.1	COT.28045	Próprio	PORTA DE GIRO COM VENEZIANA EM ALUMÍNIO BRONZE 0,70 X 2,10M	UN	41,00	R\$	1.254,69	R\$	1.517,68	R\$	62.224,72
11.1.2	COT.28046	Próprio	PORTA DE GIRO COM VENEZIANA EM ALUMÍNIO BRONZE 0,80 X 2,10M	UN	80,00	R\$	1.433,93	R\$	1.734,49	R\$	138.758,97
11.1.3	COT.28047	Próprio	PORTA DE GIRO COM VENEZIANA EM ALUMÍNIO BRONZE 0,90 X 2,10M	UN	2,00	R\$	1.613,18	R\$	1.951,30	R\$	3.902,60
11.1.4	COT.28048	Próprio	PORTA DE CORRER EM ALUMÍNIO BRONZE E VIDRO LAMINADO LISO - 4 FOLHAS 2,80 X 2,06M	UN	4,00	R\$	6.009,56	R\$	7.269,17	R\$	29.076,68
11.1.5	COT.28049	Próprio	PORTA DE GIRO COM VENEZIANA EM ALUMÍNIO BRONZE - 2 FOLHAS 2,00 X 2,10M	UN	2,00	R\$	3.584,94	R\$	4.336,22	R\$	8.672,44
11.1.6	COMP.1303	Próprio	INSTALAÇÃO DE PORTÃO DE FERRO 1,20 X 2,10M, EXCETO FORNECIMENTO	m²	12,00	R\$	58,43	R\$	70,68	R\$	848,15
11.1.7	COMP.1304	Próprio	PORTA CORTA-FOGO 1,25M X 2,10M COM VENEZIANA INDEVISSÁVEL 0,60MX0,90M	UN	1,00	R\$	1.490,85	R\$	1.803,33	R\$	1.803,33
11.1.8	COMP.1305	Próprio	PORTA CORTA-FOGO 1,05M X 2,10M COM VENEZIANA INDEVISSÁVEL 0,20MX0,30M	UN	1,00	R\$	1.250,56	R\$	1.512,68	R\$	1.512,68
11.2			JANELA							R\$	50.062,46
11.2.1	COT.28050	Próprio	JANELA DE CORRER EM VENEZIANA DE ALUMÍNIO BRONZE 1,50 X 0,40	UN	6,00	R\$	496,44	R\$	600,50	R\$	3.602,98
11.2.2	COT.28051	Próprio	JANELA DE CORRER EM VENEZIANA DE ALUMÍNIO BRONZE 2,0 X 1,1	UN	15,00	R\$	1.724,48	R\$	2.085,94	R\$	31.289,03
11.2.3	COT.28052	Próprio	JANELA DE CORRER EM VENEZIANA DE ALUMÍNIO BRONZE 1,2 X 0,4	UN	32,00	R\$	391,93	R\$	474,08	R\$	15.170,44
12			LOUCAS E METAIS							R\$	121.847,66
12.01			LOUCAS E METAIS							R\$	121.847,66
12.01.1	86932	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUCA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 01/2020	UN	20,00	R\$	499,02	R\$	603,61	R\$	12.072,30
12.01.2	COMP.1906	Próprio	LAVATÓRIO SUSPENSO CANTO DECA 176, INCLUSIVE SIFÃO TIPO GARRAFA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM, METÁLICOS	UN	14,00	R\$	1.524,62	R\$	1.844,18	R\$	25.818,49
12.01.3	COMP.1903	Próprio	TORNEIRA DE MESA BICA BAIXA PARA LAVATÓRIO LINHA IZY REF. 1197 C37 OU SIMILAR	UN	51,00	R\$	346,43	R\$	419,04	R\$	21.371,11
12.01.4	COMP.1906	Próprio	TORNEIRA PARA COZINHA REF. DECA LINK 1159 OU SIMILAR	UN	116,00	R\$	166,54	R\$	201,45	R\$	23.368,29
12.01.5	COMP.1907	Próprio	BACIA C/ OX ACOPLADA DECA ASPEN P.750-17 OU SIMILAR, INC. ENGATE FLEXÍVEL 30CM METÁLICO E ASSENTO PCD	UN	2,00	R\$	1.997,60	R\$	2.416,29	R\$	4.832,59
12.01.6	COMP.1907	Próprio	LAVATÓRIO SUSPENSO 0,40 X 0,40 REF. DECA OU SIMILAR	UN	15,00	R\$	361,92	R\$	437,78	R\$	6.566,75
12.01.7	COMP.1907	Próprio	CUBA OVAL DECA L 59,17, INCLUSIVE SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM, METÁLICOS	UN	22,00	R\$	363,93	R\$	440,21	R\$	9.684,54
12.01.8	100858	SINAPI	MICETÓRIO SIFONADO LOUCA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 01/2020	UN	4,00	R\$	713,47	R\$	863,02	R\$	3.452,08
12.01.9	COMP.1906	Próprio	TANQUE DE LOUCA COM COLUNA DECA OU SIMILAR	UN	12,00	R\$	781,25	R\$	945,00	R\$	11.340,03
12.01.10	100860	SINAPI	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 01/2020	UN	4,00	R\$	99,77	R\$	120,68	R\$	482,72
12.01.11	86914	SINAPI	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 01/2020	UN	12,00	R\$	102,84	R\$	124,40	R\$	1.492,77
12.01.12	100868	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 01/2020	UN	2,00	R\$	278,88	R\$	337,33	R\$	674,66
12.01.13	100869	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 01/2020	UN	2,00	R\$	285,78	R\$	345,68	R\$	691,35
13			FORRO							R\$	199.406,97
13.01			FORRO DE MADEIRA E PVC							R\$	199.406,97
13.01.1	104756	SINAPI	FORRO EM MADEIRA PINUS, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS E COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO, AF 08/2023	m²	520,64	R\$	185,76	R\$	224,89	R\$	116.983,17
13.01.2	COMP.5045	Próprio	FORRO DE PVC, EM PLACAS 1,25 X 0,625, COR BRANCA OU PALHA, MARCA MEDABIL OU SIMILAR, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO (PERFIS), INSTALADO	m²	475,35	R\$	143,35	R\$	173,40	R\$	82.423,80
14			PINTURA							R\$	83.450,46
14.1			PINTURA PAREDE							R\$	80.459,15
14.1.1	88414	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM SUPERFÍCIES INTERNAS DA SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, AF 03/2024	m²	1,865,03	R\$	6,71	R\$	8,11	R\$	15.129,07
14.1.2	88497	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL, AF 04/2023	m²	1,865,03	R\$	17,02	R\$	20,59	R\$	38.392,47
14.1.3	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRILICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF 04/2023	m²	1,865,03	R\$	11,94	R\$	14,44	R\$	26.937,61
14.2			PINTURA TETO							R\$	2.991,31
14.2.1	88484	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO, AF 04/2023	m²	42,46	R\$	4,99	R\$	6,93	R\$	294,25
14.2.2	88496	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL, AF 04/2023	m²	42,46	R\$					

16.2.1	COMP.1813	Próprio	QUADRO QD-01	UN	12,00	R\$	468,76	R\$	567,02	R\$	6.804,20
16.2.2	COMP.1813	Próprio	QUADRO QD-02	UN	4,00	R\$	494,95	R\$	598,70	R\$	2.394,78
16.2.3	COMP.1813	Próprio	QUADRO QD-03	UN	12,00	R\$	460,05	R\$	556,47	R\$	6.677,65
16.2.4	COMP.1813	Próprio	QUADRO QD-04	UN	3,00	R\$	477,48	R\$	577,56	R\$	1.732,69
16.2.5	COMP.1813	Próprio	QUADRO QDE	UN	1,00	R\$	1.164,26	R\$	1.408,29	R\$	1.408,29
16.2.6	COMP.1813	Próprio	QUADRO QD-ADM	UN	1,00	R\$	1.314,71	R\$	1.590,27	R\$	1.590,27
16.2.7	COMP.1813	Próprio	QUADRO QDG-SERVICO	UN	1,00	R\$	1.999,97	R\$	2.419,16	R\$	2.419,16
16.2.8	COMP.1814	Próprio	QUADRO QGBT	UN	1,00	R\$	6.663,96	R\$	8.060,73	R\$	8.060,73
16.2.9	COMP.1814	Próprio	QUADRO MEDIÇÃO 01	UN	1,00	R\$	5.678,07	R\$	6.868,20	R\$	6.868,20
16.2.10	COMP.1814	Próprio	QUADRO MEDIÇÃO 02	UN	1,00	R\$	5.404,38	R\$	6.537,14	R\$	6.537,14
16.2.11	COMP.1814	Próprio	QUADRO QD-BOMBAS	UN	1,00	R\$	752,89	R\$	910,69	R\$	910,69
16.3			ELETRODUTOS							R\$	41.498,00
16.3.1	91868	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 03/2023	M	58,65	R\$	11,92	R\$	14,42	R\$	845,88
16.3.2	91867	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 03/2023	M	2.125,00	R\$	8,74	R\$	10,57	R\$	22.454,10
16.3.3	COMP.1814	Próprio	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4"), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	500,00	R\$	23,30	R\$	28,18	R\$	14.090,60
16.3.4	91850	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 03/2023	M	3,00	R\$	9,46	R\$	11,44	R\$	34,32
16.3.5	97668	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2021	M	3,00	R\$	11,63	R\$	14,06	R\$	42,19
16.3.6	97670	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2021	M	141,00	R\$	22,07	R\$	26,70	R\$	3.764,10
16.3.7	97667	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2021	M	27,00	R\$	8,17	R\$	9,88	R\$	266,81
16.4			CABOS							R\$	42.022,62
16.4.1	96977	SINAPI	CORDALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 08/2023	M	57,50	R\$	53,55	R\$	64,78	R\$	3.724,84
16.4.2	91924	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 03/2023	M	660,00	R\$	2,85	R\$	3,44	R\$	2.273,67
16.4.3	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 03/2023	M	6.435,00	R\$	4,13	R\$	4,99	R\$	32.133,84
16.4.4	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 03/2023	M	110,00	R\$	6,36	R\$	7,69	R\$	845,96
16.4.5	91934	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 03/2023	M	110,00	R\$	22,88	R\$	27,68	R\$	3.044,31
16.5			TOMADAS E INTERRUPTORES							R\$	19.120,08
16.5.1	91957	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 03/2023	UN	11,00	R\$	44,28	R\$	53,56	R\$	589,16
16.5.2	91959	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 03/2023	UN	121,00	R\$	38,64	R\$	46,74	R\$	5.656,01
16.5.3	91967	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 03/2023	UN	1,00	R\$	51,69	R\$	62,53	R\$	62,53
16.5.4	91997	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 03/2023	UN	56,00	R\$	31,93	R\$	38,62	R\$	2.162,80
16.5.5	91996	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 03/2023	UN	1,00	R\$	30,59	R\$	37,00	R\$	37,00
16.5.6	92005	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 03/2023	UN	171,00	R\$	51,31	R\$	62,06	R\$	10.612,58
16.6			CAIXAS, CONDULETES E ACESSÓRIOS							R\$	12.451,10
16.6.1	95801	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 10/2022	UN	105,00	R\$	39,72	R\$	48,04	R\$	5.044,17
16.6.1	COMP.1814	Próprio	CAIXA PARA DPS INCLUSIVE PROTETORES DE SURTOS	UN	1,00	R\$	351,27	R\$	424,90	R\$	424,90
16.6.2	91944	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 03/2023	UN	228,00	R\$	13,17	R\$	15,93	R\$	3.631,80
16.6.3	91941	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 03/2023	UN	254,00	R\$	10,90	R\$	13,19	R\$	3.350,22
16.7			LUMINÁRIAS							R\$	47.180,07
16.7.1	COMP.673.C	Próprio	Luminária calha sobrepor p/lamp, fluorescente 2x32w, completa, inclusive reator eletrônico e lâmpada	un	87,00	R\$	104,58	R\$	126,50	R\$	11.005,90
16.7.2	97607	SINAPI	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 09/2024	un	68,00	R\$	94,43	R\$	114,22	R\$	7.767,01
16.7.3	COMP.1195	Próprio	Luminária tipo spot de embutir ER05-E Abalux ou similar, alumínio branco, 1x50/100w, com lâmpada halógena AR111 8° 50w	un	256,00	R\$	91,74	R\$	110,97	R\$	28.407,16
16.8			EQUIPAMENTOS							R\$	280.510,21
16.8.1	COMP.1305	Próprio	GRUPO GERADOR 40KVA FABRICANTE MWM OU SIMILAR, INCLUSIVE QTA, REGULADOR ELETRÔNICO DE VELOCIDADE, KIT ATENUADOR DE RUÍDOS, COMISSONAMENTO E START-UP	UN	1,00	R\$	80.821,98	R\$	97.762,26	R\$	97.762,26
16.8.2	COMP.1296	Próprio	Transformador trifásico c/ deriv 225 kva, at 13800v, bt 220/127v Insero em Óleo mineral	un	1,00	R\$	56.898,04	R\$	68.823,87	R\$	68.823,87
16.8.3	COMP.1305	Próprio	CUBÍCULO BLINDADO 15KV	C/J	1,00	R\$	94.183,27	R\$	113.924,08	R\$	113.924,08
16.9			DIVERSOS							R\$	891,47
16.9.1	96985	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 08/2023	UN	10,00	R\$	73,70	R\$	89,15	R\$	891,47
16.10			ESCAVAÇÃO E ATERRO DE VALAS - REDE SUBTERRÂNEA							R\$	21.737,54
16.10.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA, AF 09/2024	m³	21,82	R\$	83,96	R\$	101,56	R\$	2.215,99
16.10.2	96536	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES, AF 01/2024	m²	25,60	R\$	67,80	R\$	82,02	R\$	2.099,59
16.10.3	96620	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, AF 01/2024	m³	5,50	R\$	747,39	R\$	904,04	R\$	4.972,23
16.10.4	94342	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO, AF 08/2023	m³	11,36	R\$	111,22	R\$	134,53	R\$	1.528,29
16.10.5	100207	SINAPI	TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARREGADEIRA, DE MASSA/ GRANEL (UNIDADE: M3XKM), AF 07/2019	M3XKM	8,18	R\$	503,52	R\$	609,06	R\$	4.982,12
16.10.6	100978	SINAPI	CARGA, MANOBRÁ E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (ÇAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3), AF_07/2020	m³	27,27	R\$	6,32	R\$	7,65	R\$	208,57
16.10.7	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM), (DESCARTE - DMT 47,90KM)	M3XKM	818,06	R\$	2,19	R\$	2,65	R\$	2.171,81
16.10.8	93590	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF 07/2020(DESCARTE - DMT 47,90KM)	M3XKM	488,11	R\$	0,87	R\$	1,05	R\$	514,23
16.10.9	10503	ORSE	Descarte de resíduos misto da construção civil em área licenciada.	t	43,63	R\$	26,13	R\$	31,61	R\$	1.378,93
16.10.10	COMP.1814	Próprio	FITA DE SINALIZAÇÃO SUBTERRÂNEA PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	78,00	R\$	1,45	R\$	1,76	R\$	137,23
16.10.11	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF 07/2020	M3XKM	473,13	R\$	2,19	R\$	2,65	R\$	1.266,08
16.10.12	93590	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF 07/2020	M3XKM	258,64	R\$	0,87	R\$	1,05	R\$	272,48
17			INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS							R\$	330.354,50
17.01			INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA							R\$	104.243,34
17.01.1	89396	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 06/2022	M	238,00	R\$	22,61	R\$	27,35	R\$	6.509,05
17.01.2	89357	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 06/2022	M	2.092,00	R\$	30,34	R\$	36,70	R\$	76.784,85
17.01.3	89449	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	M	12,00	R\$	14,70	R\$	17,78	R\$	213,40
17.01.4	89451	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	M	12,00	R\$	37,95	R\$	45,90	R\$	550,81
17.01.5	89413	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 06/2022	UN	497,00	R\$	11,30	R\$	13,66	R\$	6.790,97
17.01.6	89620	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 06/2022	UN	170,00	R\$	10,63	R\$	12,86	R\$	2.186,76
17.01.7	89625	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 06/2022	UN	10,00	R\$	19,70	R\$	23,83	R\$	238,30
17.01.8	95674	SINAPI	HIDRÔMETRO DN 1 1/2", 3.0 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 03/2024	UN	12,00	R\$	168,93	R\$	204,34	R\$	2.452,05
17.01.9	95676	SINAPI	CAIXA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO COM DN 20 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 03/2024	UN	2,00	R\$	118,50	R\$	143,34	R\$	286,68
17.01.10	94497	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 08/2021	UN	12,00	R\$	97,77	R\$	118,27	R\$	1.419,19
17.01.11	89596	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 06/2022	UN	24,00	R\$	9,02	R\$	10,91	R\$	261,94
17.01.12	94792	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 08/2021	UN	29,00	R\$	105,93	R\$	128,14	R\$	3.715,99
17.01.13	89553	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 06/2022	UN	29,00	R\$	5,11	R\$	6,18	R\$	179,34
17.01.14	90373	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 06/2022	UN	160,00	R\$	11,65	R\$	14,10	R\$	2.255,34
17.01.15	COMP.1072	Próprio	Bucha de redução curta de pvc rígido solável, marrom, diâm = 32 x 25mm	un	53,00	R\$	6,22	R\$	7,52	R\$	398,67
17.2			INSTALAÇÕES DE ESGOTO E PLUVIAL							R\$	117.002,01
17.2.1	89711	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF 08/2022	M	210,00	R\$	20,00	R\$	24,19	R\$	5.079,57
17.2.2	89712	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF 08/2022	M	660,00	R\$	24,74	R\$	29,92	R\$	19.746,86
17.2.3	89714	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF 08/2022	M	222,18	R\$	34,46	R\$	41,69	R\$	9.262,04
17.2.4	89849	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO, AF 08/2022	M	438,25	R\$	47,57	R\$	57,54	R\$	25.217,92
17.2.5	89752	SINAPI	LUA SIMPLIS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF 08/2022	UN	35,00	R\$	6,97	R\$	8,43	R\$	294,98
17.2.6	89753	SINAPI	LUA SIMPLIS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF 08/2022	UN	110,00	R\$	8,30	R\$	10,04	R\$	1.104,39
17.2.7	89778	SINAPI	LUA SIMPLIS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF 08/2022	UN	37,00	R\$	15,42	R\$	18,65	R\$	689,94

17.2.8	89744	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF 08/2022	UN	46,00	R\$	24,21	R\$	29,29	R\$	1,347,22
17.2.9	89746	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF 08/2022	UN	36,00	R\$	24,87	R\$	30,08	R\$	1,082,79
17.2.10	89797	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF 08/2022	UN	4,00	R\$	43,72	R\$	52,89	R\$	211,54
17.2.11	89796	SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF 08/2022	UN	7,00	R\$	37,47	R\$	45,32	R\$	317,25
17.2.12	89724	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF 08/2022	UN	196,00	R\$	9,49	R\$	11,48	R\$	2,250,70
17.2.13	89726	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF 08/2022	UN	50,00	R\$	9,67	R\$	11,69	R\$	584,69
17.2.14	89731	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF 08/2022	UN	30,00	R\$	13,51	R\$	16,34	R\$	490,19
17.2.15	89732	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF 08/2022	UN	28,00	R\$	14,07	R\$	17,02	R\$	476,69
17.2.16	89782	SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF 08/2022	UN	21,00	R\$	13,57	R\$	16,41	R\$	344,69
17.2.17	89784	SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF 08/2022	UN	29,00	R\$	21,40	R\$	25,88	R\$	750,65
17.2.18	98110	SINAPI	CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M, AF 12/2020	UN	3,00	R\$	282,89	R\$	342,18	R\$	1,026,53
17.2.20	98708	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF 08/2022	UN	57,00	R\$	82,48	R\$	99,77	R\$	5,686,70
17.2.20	97902	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO, AF 12/2020	UN	41,00	R\$	552,69	R\$	668,53	R\$	27,409,81
17.2.21	89709	SINAPI	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF 08/2022	UN	42,00	R\$	17,48	R\$	21,14	R\$	888,04
17.2.22	COMP,1591	Próprio	Té 90° de redução em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 50 x 40mm	UN	93,00	R\$	32,47	R\$	39,27	R\$	3,652,54
17.2.23	COMP,1667	Próprio	Bucha de redução longa em pvc rígido c/ anéis, para esgoto secundário, diâm =50 x 40mm	un	10,00	R\$	11,33	R\$	13,71	R\$	137,06
17.2.24	99253	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM, AF 12/2020	UN	13,00	R\$	537,32	R\$	649,94	R\$	8,449,19
17.2.25	92377	SINAPI	NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 10/2020	UN	1,00	R\$	79,52	R\$	96,18	R\$	96,18
17.2.26	103009	SINAPI	VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 08/2021	UN	1,00	R\$	333,86	R\$	403,84	R\$	403,84
17.3			ESCAVAÇÃO E ATERRO PARA REDE ENTERRADA							R\$ 109,109,15	
17.3.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA, AF 09/2024	m³	157,77	R\$	83,96	R\$	101,56	R\$	16,022,75
17.3.2	100207	SINAPI	TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARREGADEIRA, DE MASSA/ GRANEL (UNIDADE: M3XKM), AF 07/2019	M3XKM	59,16	R\$	503,52	R\$	609,06	R\$	36,032,08
17.3.3	100978	SINAPI	CARGA, MANOBR A E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (ÇAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3), AF_07/2020	m³	98,61	R\$	6,32	R\$	7,65	R\$	754,21
17.3.4	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF 07/2020	M3XKM	2,958,19	R\$	2,19	R\$	2,65	R\$	7,853,48
17.3.5	93590	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF 07/2020	M3XKM	1,765,05	R\$	0,87	R\$	1,05	R\$	1,859,49
17.3.6	10503	ORSE	Descarte de resíduos misturado da construção civil em área licenciada,	t	157,77	R\$	26,13	R\$	31,61	R\$	4,986,33
17.3.7	96620	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, AF 01/2024	m³	19,72	R\$	747,39	R\$	904,04	R\$	17,827,72
17.3.8	94342	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO, AF 08/2023	m³	78,89	R\$	111,22	R\$	134,53	R\$	10,613,25
17.3.9	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF 07/2020	M3XKM	3,286,90	R\$	2,19	R\$	2,65	R\$	8,726,15
17.3.10	93590	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF 07/2020	M3XKM	1,796,84	R\$	0,87	R\$	1,05	R\$	1,892,98
17.3.11	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO, AF 08/2023	m³	78,89	R\$	26,62	R\$	32,21	R\$	2,540,70
18			INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCENDIO							R\$ 279,040,50	
18.1			SISTEMA DE HIDRANTES							R\$ 83,153,75	
18.1.1	92367	SINAPI	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 10/2020	M	444,85	R\$	112,01	R\$	135,49	R\$	60,273,17
18.1.2	92390	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 10/2020	UN	5,00	R\$	126,90	R\$	153,50	R\$	767,48
18.1.3	92389	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 10/2020	UN	3,00	R\$	134,77	R\$	163,02	R\$	489,06
18.1.4	92642	SINAPI	TÉ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 10/2020	UN	3,00	R\$	173,10	R\$	209,38	R\$	628,15
18.1.5	101916	SINAPI	HIDRANTE SUBTERRÂNEO PREDIAL (COM CURVA LONGA E CAIXA), DN 75 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 10/2020	UN	1,00	R\$	2,880,02	R\$	3,483,67	R\$	3,483,67
18.1.6	COMP,1510	Próprio	Fornecimento e instalação de adaptador storz para enqate rápido 2 1/2" x 2 1/2" com tampão e corrente (incêndio)	un	1,00	R\$	422,15	R\$	510,63	R\$	510,63
18.1.7	103019	SINAPI	REGISTRO OU VÁLVULA GLOBO ANGULAR EM LATÃO, PARA HIDRANTES EM INSTALAÇÃO PREDIAL DE INCÊNDIO, 45 GRAUS, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 08/2021	UN	1,00	R\$	266,92	R\$	322,87	R\$	322,87
18.1.8	92377	SINAPI	NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 10/2020	UN	1,00	R\$	79,52	R\$	96,18	R\$	96,18
18.1.9	COMP,2010	Próprio	ABRIGO PARA HIDRANTE: 60X90X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 1 1/2", 02 MANGUEIRAS DE INCÊNDIO 15M 1 1/2" E ESGUICHOS EM LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00	R\$	2,675,05	R\$	3,235,74	R\$	16,178,70
18.1.10	103009	SINAPI	VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 08/2021	UN	1,00	R\$	333,86	R\$	403,84	R\$	403,84
18.2			CASA DE BOMBAS DE INCENDIO							R\$ 55,745,40	
18.2.1	COMP,2011	Próprio	MOTOBOMBA DIESEL 25,0 CV / 30 / 220V	UN	1,00	R\$	14,997,75	R\$	18,141,28	R\$	18,141,28
18.2.2	COMP,2011	Próprio	MOTOBOMBA ELÉTRICA 25,0 CV /30/ 220V	UN	1,00	R\$	19,344,67	R\$	23,399,31	R\$	23,399,31
18.2.3	COMP,2011	Próprio	MOTOBOMBA JOCKEY PARA O SISTEMA 1,5 CV/30/220V	UN	1,00	R\$	2,741,48	R\$	3,316,09	R\$	3,316,09
18.2.4	COMP,9670	Próprio	Fornecimento e instalação de pressostato 0 a 10 kgf/cm2	un	3,00	R\$	193,90	R\$	234,54	R\$	703,62
18.2.5	101917	SINAPI	MANÔMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 10/2020	UN	3,00	R\$	138,24	R\$	167,21	R\$	501,64
18.2.6	94495	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 08/2021	UN	4,00	R\$	56,62	R\$	68,49	R\$	273,95
18.2.7	94499	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 08/2021	UN	5,00	R\$	266,90	R\$	322,85	R\$	1,614,23
18.2.8	103009	SINAPI	VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 08/2021	UN	2,00	R\$	333,86	R\$	403,84	R\$	807,68
18.2.9	92896	SINAPI	UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 10/2020	UN	4,00	R\$	169,38	R\$	204,89	R\$	819,54
18.2.10	91925	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 03/2023	M	40,00	R\$	3,42	R\$	4,14	R\$	165,61
18.2.11	91929	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 03/2023	M	20,00	R\$	6,78	R\$	8,20	R\$	163,93
18.2.12	91933	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 03/2023	M	18,00	R\$	15,27	R\$	18,47	R\$	332,42
18.2.14	92639	SINAPI	TÉ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 10/2020	UN	10,00	R\$	91,55	R\$	110,73	R\$	1,107,34
18.2.15	92386	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 10/2020	UN	7,00	R\$	69,42	R\$	83,97	R\$	587,82
18.2.16	92367	SINAPI	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 10/2020	M	9,00	R\$	112,01	R\$	135,49	R\$	1,219,42
18.2.17	92365	SINAPI	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 10/2020	M	9,00	R\$	65,44	R\$	79,16	R\$	712,44
18.2.18	COMP,9905	Próprio	Tanque de pressão capacidade 30 lt (plincendo)	un	1,00	R\$	1,553,47	R\$	1,879,08	R\$	1,879,08
18.3			EXTINTOR							R\$ 9,191,07	
18.3.1	COMP,1511	Próprio	Extintor de pó químico ABC, capacidade 6 kg, alcance médio do jato 5m , tempode descarga 12s, NBR9443, 9444, 10721	un	30,00	R\$	253,28	R\$	306,37	R\$	9,191,07
18.4			SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO							R\$ 31,754,10	
18.4.1	COMP,1182	Próprio	CENTRAL DE ALARME ENDEREÇÁVEL DE INCENDIO COM SISTEMA P/ ATÉ 250 DISPOSITIVOS, MARCAL VERIN OU SIMILAR, MODELO VRE-250 C/ BATERIA DE 12V E TAMPERES	UN	1,00	R\$	5,911,38	R\$	7,150,41	R\$	7,150,41
18.4.2	COMP,1201	Próprio	ACIONADOR MANUAL ENDEREÇÁVEL - MODELO AME-2 DA VERIN OU SIMILAR, TIPO "APERTE AQUI"	UN	14,00	R\$	222,06	R\$	268,60	R\$	3,760,42
18.4.3	COMP,1182	Próprio	Sirene audiovisual endereçável, 120db, para alarme de incêndio	un	14,00	R\$	213,72	R\$	258,52	R\$	3,619,27
18.4.4	COMP,2011	Próprio	ELETRODUTO DE PVC VERMELHO 3/4 ANTICHAMAS	M	220,00	R\$	9,41	R\$	11,39	R\$	2,505,44
18.4.5	91185	SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE, AF 09/2023	M	220,00	R\$	25,35	R\$	30,67	R\$	6,746,84
18.4.6	COMP,2011	Próprio	COTOVELO 3/4 PVC ANTICHAMA	UN	20,00	R\$	11,07	R\$	13,39	R\$	267,80
18.4.7	95817	SINAPI	CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 10/2022	UN	14,00	R\$	33,69	R\$	40,75	R\$	570,49
18.4.8	COMP,1185	Próprio	CABO BLINDADO PARA ALARME E DETECÇÃO DE INCÊNCIO 3 X 1,5MM2	M	242,00	R\$	24,37	R\$	29,48	R\$	7,133,44
18.5			SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA							R\$ 38,858,94	
18.5.1	COMP,1186	Próprio	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, DE SOBREPOR, TIPO BLOCO AUTÔNOMO, COM AUTONOMIA DE 1H, MODELO LLE-EDIF, DA VERIN OU SIMILAR	UN	111,00	R\$	154,39	R\$	186,75	R\$	20,729,74
18.5.2	91866	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 03/2023	M	333,00	R\$	7,24	R\$	8,75	R\$	2,915,28
18.5.3	91185	SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE, AF 09/2023	M	333,00	R\$	25,35	R\$	30,67	R\$	10,212,27
18.5.4	91899	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 03/2023	UN	50,00	R\$	9,24	R\$	11,18	R\$	558,88
18.5.5	95816	SINAPI	CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 20 MM (1/2"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 10/2022	UN	30,00	R\$	27,59	R\$	33,37	R\$	1,001,25
18.5.6	91924	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 03/2023	M	999,00	R\$	2,85	R\$	3,44	R\$	3,441,51
18.6			PLACAS DE EMERGÊNCIA E SINALIZAÇÃO							R\$ 5,387,02	
18.6.1	COMP,1185	Próprio	Placa de sinalização de segurança contra incêndio, fotoluminescente, retangular, "12 x 40" cm, em pvc "2" mm anti-chamas (símbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434)	Un	212,00	R\$	21,01	R\$	25,41	R\$	5,387,02
18.7</											

18.7.3	100978	SINAPI	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (ÇAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3), AF_07/2020	m³	43,75	R\$	6,32	R\$	7,65	R\$	334,62
18.7.4	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF_07/2020	M3XKM	1.312,50	R\$	2,19	R\$	2,65	R\$	3.484,46
18.7.5	93590	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF_07/2020	M3XKM	783,13	R\$	0,87	R\$	1,05	R\$	825,03
18.7.6	96620	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, AF_01/2024	m²	9,00	R\$	747,39	R\$	904,04	R\$	8.136,38
18.7.6	10503	ORSE	Descarte de resíduos misturado da construção civil em área licenciada.	t	70,00	R\$	26,13	R\$	31,61	R\$	2.212,36
18.7.7	94342	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO, AF_08/2023	m³	45,00	R\$	111,22	R\$	134,53	R\$	6.053,95
18.7.8	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF_07/2020	M3XKM	1.875,02	R\$	2,19	R\$	2,65	R\$	4.977,85
18.7.9	93590	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF_07/2020	M3XKM	1.025,01	R\$	0,87	R\$	1,05	R\$	1.079,85
18.7.10	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO, AF_08/2023	m³	45,00	R\$	26,62	R\$	32,21	R\$	1.449,25
19			INSTALAÇÕES DO SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS								R\$ 39.178,31
19.1			SPDA								R\$ 39.178,31
19.1.1	96977	SINAPI	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2023	M	270,00	R\$	53,55	R\$	64,78	R\$	17.490,57
19.1.2	COMP.1274	Próprio	Fornecimento e assentamento de barra chata de alumínio de 7/8" x 1/8"	m	777,00	R\$	16,03	R\$	19,38	R\$	15.061,72
19.1.4	104753	SINAPI	CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA CABOS ATÉ 50 MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2023	UN	50,00	R\$	20,42	R\$	24,69	R\$	1.234,71
19.1.5	96985	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2023	UN	16,00	R\$	73,70	R\$	89,15	R\$	1.426,36
19.1.6	104746	SINAPI	MINICAPTOR PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2023	UN	105,00	R\$	25,35	R\$	30,87	R\$	3.220,08
19.1.7	COMP.681,0	Próprio	CONECTOR PARA HASTE DE ATERRAMENTO 5/8" - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO - REV 02 (10/2021)	un	18,00	R\$	5,63	R\$	7,05	R\$	112,77
19.1.8	13046	ORSE	Laudo de Vistoria de SPDA e ART com medição de continuidade ou resistividade do aterramento, exclusivo deslocamento de equipe técnica	un	1,00	R\$	522,57	R\$	632,10	R\$	632,10
20			CIRCUITO FECHADO DE TV E INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS								R\$ 34.777,19
20.1			CFTV								R\$ 16.403,42
20.1.1	COMP.1216	Próprio	Câmera Vhd 3140 Vt G3 720p 40mts l 2,7-12mm Top Intelbras ou similar	un	27,00	R\$	361,13	R\$	436,82	R\$	11.794,26
20.1.2	91868	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	M	112,00	R\$	11,92	R\$	14,42	R\$	1.615,31
20.1.3	95818	SINAPI	CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_07/2020	UN	27,00	R\$	46,77	R\$	56,57	R\$	1.527,47
20.1.4	COMP.2011	Próprio	CAIXA DE PASSAGEM Nº 7 - 150 X 150 X 15CM	un	1,00	R\$	1.212,28	R\$	1.466,37	R\$	1.466,37
20.2			TELEFONIA								R\$ 14.950,16
20.2.1	91867	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	M	297,83	R\$	8,74	R\$	10,57	R\$	3.147,06
20.2.2	COMP.3146	Próprio	Fornecimento e instalação de tomada embutida para telefone	UN	35,00	R\$	11,13	R\$	13,46	R\$	471,23
20.2.3	COMP.2011	Próprio	TOMADA DE INTERFONE, 1 PONTO SIMPLES	UN	34,00	R\$	32,43	R\$	39,23	R\$	1.333,90
20.2.4	98287	SINAPI	CABO TELEFÔNICO CCI-50 1 PAR, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2025	M	1.548,50	R\$	1,17	R\$	1,41	R\$	2.186,01
20.2.5	98288	SINAPI	CABO TELEFÔNICO CCI-50 2 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2025	M	1.602,40	R\$	1,80	R\$	2,18	R\$	3.494,44
20.2.6	91940	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	UN	69,00	R\$	17,48	R\$	21,14	R\$	1.458,92
20.2.7	96985	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2023	UN	1,00	R\$	73,70	R\$	89,15	R\$	89,15
20.2.8	104743	SINAPI	CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM PRESILHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2023	M	2,00	R\$	46,14	R\$	55,81	R\$	111,63
20.2.9	93011	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2021	M	12,00	R\$	37,24	R\$	45,05	R\$	540,57
20.2.10	101796	SINAPI	CAIXA ENTERRADA PARA INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS TIPO R2, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,52X1,07X0,60 M, EXCLUINDO TAMPÃO, AF_12/2020	UN	1,00	R\$	849,46	R\$	1.027,50	R\$	1.027,50
20.2.11	101799	SINAPI	TAMPA PARA CAIXA TIPO R2 E R3, EM FERRO FUNDIDO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,55 X 1,10 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2020	UN	1,00	R\$	900,91	R\$	1.089,74	R\$	1.089,74
20.3			ESCAVAÇÃO PARA REDE ENTERRADA								R\$ 3.423,62
20.3.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA, AF_09/2024	m³	4,80	R\$	83,96	R\$	101,58	R\$	487,48
20.3.2	100207	SINAPI	TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARREGADEIRA, DE MASSA/ GRANEL (UNIDADE: M3XKM), AF_07/2019	M3XKM	1,80	R\$	503,52	R\$	609,06	R\$	1.096,31
20.3.3	100978	SINAPI	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (ÇAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3), AF_07/2020	m³	2,63	R\$	6,32	R\$	7,65	R\$	20,12
20.3.4	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF_07/2020	M3XKM	78,75	R\$	2,19	R\$	2,65	R\$	209,07
20.3.5	93590	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF_07/2020	M3XKM	46,99	R\$	0,87	R\$	1,05	R\$	49,50
20.3.6	10503	ORSE	Descarte de resíduos misturado da construção civil em área licenciada.	t	4,20	R\$	26,13	R\$	31,61	R\$	132,74
20.3.7	96620	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, AF_01/2024	m²	0,68	R\$	747,39	R\$	904,04	R\$	614,75
20.3.8	94342	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO, AF_08/2023	m³	2,70	R\$	111,22	R\$	134,53	R\$	363,24
20.3.9	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF_07/2020	M3XKM	112,50	R\$	2,19	R\$	2,65	R\$	298,67
20.3.10	93590	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF_07/2020	M3XKM	61,50	R\$	0,87	R\$	1,05	R\$	64,79
20.3.11	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO, AF_08/2023	m³	2,70	R\$	26,62	R\$	32,21	R\$	86,96
21			DIVERSOS								R\$ 487.597,20
21.1			OUTROS SERVIÇOS								R\$ 487.597,20
21.1.1	00020193	SINAPI	LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TIPO FACHADEIRO, PECAS COM APROXIMADAMENTE 1,20 M DE LARGURA E 2,0 M DE ALTURA, INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGAÇÃO, SAPATAS E DEMAIS ITENS NECESSÁRIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)	M2XMES	2.070,00	R\$	14,11	R\$	17,07	R\$	35.328,16
21.1.2	97063	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFÍCIOS COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVELY ANDAIME E LIMPEZA), AF_03/2024	m²	2.070,00	R\$	21,56	R\$	26,08	R\$	53.995,39
21.1.3	COMP.1304	Próprio	GUARDA-CORPO EM EUCALÍPTO TRATADO H=1,10M	M	196,49	R\$	1.062,97	R\$	1.285,77	R\$	252.640,67
21.1.4	COT.28044	Próprio	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE DIVISÓRIA EM PAINEL LAMINADO ESTRUTURAL TS, INCLUSIVE PORTAS, REF. NEOCOM OU SIMILAR	m²	71,64	R\$	783,86	R\$	948,15	R\$	67.925,65
21.1.5	COMP.2100	Próprio	FORNECIMENTO E PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS, INCLUSIVE TERRA VEGETAL E FERTILIZANTES QUÍMICOS	m²	46,00	R\$	26,31	R\$	31,83	R\$	1.464,01
21.1.6	2411	ORSE	Banco com encosto, compr=1,50m, largura=30cm, pé de ferro fundido e com 10 régua de madeira, inclusive pintura	un	32,00	R\$	958,05	R\$	1.158,85	R\$	37.083,30
21.1.7	COMP.2205	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESCADA DE MADEIRA	UN	2,00	R\$	16.187,17	R\$	19.580,00	R\$	39.160,01
22			FACHADA								R\$ 231.074,28
22.1			REVESTIMENTOS NA FACHADA								R\$ 231.074,28
22.1.1	87894	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L, AF_10/2022	m²	1.206,95	R\$	7,16	R\$	8,66	R\$	10.451,94
22.1.2	87775	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESURA DE 25 MM, AF_08/2022	m²	1.206,95	R\$	57,40	R\$	69,44	R\$	83.806,23
22.1.3	COMP.1402	Próprio	REVESTIMENTO CERÂMICO 15 X 15CM BRANCO/BEGE, REF. ELIANE OU SIMILAR	m²	1.206,95	R\$	93,71	R\$	113,36	R\$	136.816,12
23			TRANSPORTE RODOVIÁRIO E MARÍTIMO								R\$ 2.069.820,92
23.1			TRANSPORTE EM MADRE DE DEUS								R\$ 298.086,48
23.1.1	COMP.2401	Próprio	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MATERIAIS EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M³ - CARGA COM MINICARREGADEIRA E DESCARGA LIVRE	T	3.458,37	R\$	8,36	R\$	10,11	R\$	34.976,67
23.1.2	95878	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM), AF_07/2020	TXKM	103.751,04	R\$	1,47	R\$	1,78	R\$	184.720,41
23.1.3	93596	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM), AF_07/2020	TXKM	112.742,80	R\$	0,57	R\$	0,70	R\$	78.391,41
23.2			TRANSPORTE MARÍTIMO								R\$ 1.350.471,70
23.2.1	COMP.2401	Próprio	TRANSPORTE DE MATERIAS EM BALSA COM BARCO DE APOIO REBOCADOR, INCLUSIVE TRIPULAÇÃO E COMBUSTIVEL - CAIS MADRE DE DEUS X CAIS DE BOM JESUS DOS PASSOS (IDA E VOLTA)	MÊS	18,00	R\$	62.025,63	R\$	75.026,21	R\$	1.350.471,70
23.3			TRANSPORTE NA ILHA DE BOM JESUS DOS PASSOS								R\$ 421.260,74
23.3.1	COMP.2401	Próprio	TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARREGADEIRA, DE MATERIAIS DIVERSOS, INCLUSIVE CARGA E DESCARGA	TXKM	1.037,51	R\$	335,67	R\$	406,03	R\$	421.260,74
24			LIMPEZA FINAL								R\$ 6.635,35
24.1			LIMPEZA FINAL DA OBRA								R\$ 6.635,35
24.1.1	99814	SINAPI	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO, AF_04/2019	m²	2.824,38	R\$	1,94	R\$	2,35	R\$	6.635,35
Total Geral						R\$	10.841.903,060				

Salvador, 26 de fevereiro de 2026

EMPRESA BRASILEIRA DE CONSTRUÇÃO LTDA
ANTONIO DE OLIVEIRA MARTINS NETO
SÓCIO-GERENTE
CNPJ: 07.103.225/0001-12



Documento assinado digitalmente
ANTONIO DE OLIVEIRA MARTINS NETO
Data: 26/02/2026 13:55:44-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Obra		B.O.I.		Encargos Sociais	
		20,95%		20,95%	

SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS DO SALVADOR – SUCOP

EDITAL: Concorrência Nº 90009/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 230032/2025

OBJETO: Execução da obra de Construção de Mercado Municipal na Ilha de Bom Jesus dos Passos, localizada na Ilha de Bom Jesus dos Passos, situada à Rua do Brito, s/n – Nova Brasília, Salvador/BA.

COMPOSIÇÃO DE BDI

ITEM	COMPONENTES	%	
A - ITENS RELATIVOS À ADMINISTRAÇÃO DA OBRA			
A	Administração Central (AC)	3,00%	%
B	Riscos (R)	1,27%	%
C	Seguros e Garantias (S + G)	0,80%	%
B - LUCRO			
D	Bonificacao (L)	6,16%	%
			%
C - CUSTO FINANCEIRO			
E	Despesas Financeiras (DF)	1,23%	%
			%
D - TRIBUTOS (I)			
F	PIS / PASEP	0,65%	%
G	COFINS	3,00%	%
H	ISSQN	3,00%	%
I	CPRB	0,00%	%
		6,65%	%
FÓRMULA PADRÃO			
BDI = [(1+(AC+S+G+R))(1+DF)(1+L) / (1-I)]-1			
K	BDI ADOTADO	20,96%	%

Salvador, 26 de fevereiro de 2026

Documento assinado digitalmente

gov.br ANTONIO DE OLIVEIRA MARTINS NETO
Data: 26/02/2026 13:30:17-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Antonio de Oliveira Martins Neto
Empresa Brasileira de Construção LTDA
CNPJ: 07.103.225/00001-12
CREA: 28066/D
SÓCIO GERENTE

Empresa Brasileira de Construção Ltda.

Travessa Senhor do Bonfim de Cima, S/N Galpão 004 - Cassange – 41.505-480 – Salvador/BA. Fone: +55 (71) 3287-1747 • e-mail: contato@embracon.net

SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS DO SALVADOR – SUCOP

EDITAL: Concorrência Nº 90009/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 230032/2025

OBJETO: Execução da obra de Construção de Mercado Municipal na Ilha de Bom Jesus dos Passos, localizada na Ilha de Bom Jesus dos Passos, situada à Rua do Brito, s/n – Nova Brasília, Salvador/BA.

COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS

ITEM	DESCRIÇÃO	HORISTA		MENSALISTA	
1.0	ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS				
1.1	INSS	20,00	%	20,00	%
1.2	Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	8,00	%	8,00	%
1.3	Salário Educação	2,50	%	2,50	%
1.4	Serviço Social da Indústria (Sesi)	1,50	%	1,50	%
1.5	Serviço Nacional da Aprendizagem Industrial (Senai)	1,00	%	1,00	%
1.6	Serviço de Apoio a Pequena e Média Empresa (Sebrae)	0,60	%	0,60	%
1.7	Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra)	0,20	%	0,20	%
1.8	Seguro contra os acidentes de trabalho (Inss)	3,00	%	3,00	%
		36,80	%	36,80	%
2.0	ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM AS INCIDÊNCIAS DE A				
2.1	Repouso semanal remunerado	17,98	%	0,00	%
2.2	Auxílio-enfermidade	0,86	%	0,65	%
2.3	Licença-paternidade	0,07	%	0,05	%
2.4	Salário Maternidade	0,03	%	0,03	%
2.5	13º salário	11,07	%	8,33	%
2.6	Dias de Chuvas	2,14	%	0,00	%
2.7	Faltas justificadas	0,74	%	0,56	%
2.8	Feriados	3,97	%	0,00	%
2.9	Férias Gozadas	11,92	%	8,97	%
2.10	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10	%	0,07	%
		48,88	%	18,66	%
3.0	ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM INCIDÊNCIA GLOBAIS DE A				
3.1	Aviso Prévio Indenizado	5,49	%	4,13	%
3.2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	%	0,10	%
3.3	Férias Indenizadas	2,36	%	1,77	%
3.4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,97	%	2,24	%
3.5	Indenização Adicional	0,46	%	0,35	%
		11,41	%	8,59	%
4.0	TAXAS DAS REINCIDÊNCIAS				
4.1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B (sem considerar INSS sobre 13º, conforme Lei nº 14.973/2024)	17,99	%	6,87	%
4.2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,49	%	0,37	%
		18,48	%	7,24	%
TOTAL		115,57	%	71,29	%

Salvador, 26 de fevereiro de 2026

Documento assinado digitalmente

gov.br **ANTONIO DE OLIVEIRA MARTINS NETO**
Data: 26/02/2026 13:30:17-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Antonio de Oliveira Martins Neto
Empresa Brasileira de Construção LTDA
CNPJ: 07.103.225/00001-12
CREA: 28066/D
SÓCIO GERENTE

Empresa Brasileira de Construção Ltda.

Travessa Senhor do Bonfim de Cima, S/N Galpão 004 - Cassange – 41.505-480 – Salvador/BA. Fone: +55 (71) 3287-1747 • e-mail: contato@embracon.net



SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS DO SALVADOR – SUCOP

EDITAL: CONCORRÊNCIA Nº 90009/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 230032/2025

OBJETO: Contratação de empresa capacitada para execução de obras de Construção de Mercado Municipal na Ilha de Bom Jesus dos Passos, localizada na Ilha de Bom Jesus dos Passos, situada à Rua do Brito, s/n – Nova Brasília, Salvador/BA.

DECLARAÇÃO GERAL CONJUNTA

A Empresa Brasileira de Construção Ltda, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.103.225/0001-12, sediada na Travessa Senhor do Bonfim de Cima, S/N Galpão 004 - Cassange – 41.505-480 – Salvador/BA., por intermédio de seu representante legal o Sr Antônio de Oliveira Martins Neto, portador da carteira de identidade nº 6458503 e do CPF nº 748.400.885-00, DECLARA que:

- I. cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta atende às exigências do edital da Concorrência nº 90009/2025, promovido pela SUCOP, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
- II. não possui, na cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inc. III do art. 5º da Constituição Federal;
- III. que, até a presente data, não existem fatos impeditivos para sua habilitação e participação na Concorrência nº 90009/2025, e que não pesa contra si suspensão ou declaração de inidoneidade expedida por Órgão da Administração Pública de qualquer esfera de Governo, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Salvador, 26 de fevereiro de 2026

Documento assinado digitalmente
gov.br ANTONIO DE OLIVEIRA MARTINS NETO
Data: 26/02/2026 13:32:48-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Antônio de Oliveira Martins Neto
Empresa Brasileira de Construção Ltda
Sócio Gerente

Empresa Brasileira de Construção Ltda.

Travessa Senhor do Bonfim de Cima, S/N Galpão 004 - Cassange – 41.505-480 – Salvador/BA. Fone: +55 (71) 3287-1747 •
e-mail: contato@embracon.net



SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS DO SALVADOR – SUCOP

EDITAL: CONCORRÊNCIA Nº 90009/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 230032/2025

OBJETO: Contratação de empresa capacitada para execução de obras de Construção de Mercado Municipal na Ilha de Bom Jesus dos Passos, localizada na Ilha de Bom Jesus dos Passos, situada à Rua do Brito, s/n – Nova Brasília, Salvador/BA.

DECLARAÇÃO DE VISTORIA

Declaramos que a empresa NÃO efetuou a visita técnica no local onde serão executadas as obras, mas assume incondicionalmente a responsabilidade de executar os serviços em conformidade com todas as condições e exigências estabelecidas nesta licitação.

Salvador, 26 de fevereiro de 2026

Documento assinado digitalmente
 **ANTONIO DE OLIVEIRA MARTINS NETO**
Data: 26/02/2026 13:32:48-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Antônio de Oliveira Martins Neto
Empresa Brasileira de Construção Ltda
Sócio Gerente

Empresa Brasileira de Construção Ltda.

Travessa Senhor do Bonfim de Cima, S/N Galpão 004 - Cassange – 41.505-480 – Salvador/BA. Fone: +55 (71) 3287-1747 •
e-mail: contato@embracon.net



SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS DO SALVADOR – SUCOP

EDITAL: CONCORRÊNCIA Nº 90009/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 230032/2025

OBJETO: Contratação de empresa capacitada para execução de obras de Construção de Mercado Municipal na Ilha de Bom Jesus dos Passos, localizada na Ilha de Bom Jesus dos Passos, situada à Rua do Brito, s/n – Nova Brasília, Salvador/BA.

OUTROS DOCUMENTOS

Prezados Senhores,
Abaixo informamos os dados da Empresa.

RAZÃO SOCIAL:	Empresa Brasileira de Construção Ltda
CNPJ:	07.103.225/0001-12
INSCRIÇÃO ESTADUAL:	65085299-EP
INSCRIÇÃO MUNICIPAL:	039279.0
SÓCIO-GERENTE:	Antônio De Oliveira Martins Neto
CPF:	748.400.885-00
RG:	6.458.503-SSP-BA
E-MAIL :	contato@embracon.net
TEL:	(71) 3287-1747
FAX :	(71) 3287-1747
BANCO:	ITAÚ
AGÊNCIA:	0705
CONTA:	0099764-1
ENDEREÇO:	Travessa Senhor do Bonfim de Cima, S/N Galpão 004 - Cassange – 41.505-480 – Salvador/BA

Salvador, 26 de fevereiro de 2026

Documento assinado digitalmente
gov.br ANTONIO DE OLIVEIRA MARTINS NETO
Data: 26/02/2026 13:32:48-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Antônio de Oliveira Martins Neto
Empresa Brasileira de Construção Ltda
Sócio Gerente

Empresa Brasileira de Construção Ltda.

Travessa Senhor do Bonfim de Cima, S/N Galpão 004 - Cassange – 41.505-480 – Salvador/BA. Fone: +55 (71) 3287-1747 •
e-mail: contato@embracon.net



SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS DO SALVADOR – SUCOP

EDITAL: CONCORRÊNCIA Nº 90009/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 230032/2025

OBJETO: Contratação de empresa capacitada para execução de obras de Construção de Mercado Municipal na Ilha de Bom Jesus dos Passos, localizada na Ilha de Bom Jesus dos Passos, situada à Rua do Brito, s/n – Nova Brasília, Salvador/BA.

DECLARAÇÃO DA PROPOSTA

A **Empresa Brasileira de Construção Ltda**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.103.225/0001-12, declara de que sua proposta econômica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

Salvador, 26 de fevereiro de 2026

Documento assinado digitalmente
gov.br ANTONIO DE OLIVEIRA MARTINS NETO
Data: 26/02/2026 13:32:48-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Antônio de Oliveira Martins Neto
Empresa Brasileira de Construção Ltda
Sócio Gerente

Empresa Brasileira de Construção Ltda.

Travessa Senhor do Bonfim de Cima, S/N Galpão 004 - Cassange – 41.505-480 – Salvador/BA. Fone: +55 (71) 3287-1747 •
e-mail: contato@embracon.net