SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS DO SALVADOR – SUCOP

EDITAL: CONCORRÊNCIA Nº 90009/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 230032/2025

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA CAPACITADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE MERCADO MUNICIPAL NA ILHA DE BOM JESUS DOS PASSOS, LOCALIZADA NA ILHA DE BOM JESUS DOS PASSOS, SITUADA À RUA DO BRITO, S/N – NOVA BRASÍLIA, SALVADOR/BA.

DOCUMENTO DE HABILITAÇÃO

Empresa Brasileira de Construção Ltda
07.103.225/0001-12

Travessa Senhor do Bonfim de Cima, S/N Galpão 004 - Cassange – 41.505-480 – Salvador/ BA.
Fone: +55 (71) 3287-1747 • e-mail: contato@embracon.net

DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À QUALIFICAÇÃO JURÍDICA

Empresa Brasileira de Construção Ltda
07.103.225/0001-12

Travessa Senhor do Bonfim de Cima, S/N Galpão 004 - Cassange – 41.505-480 – Salvador/ BA.
Fone: +55 (71) 3287-1747 • e-mail: contato@embracon.net

SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS DO SALVADOR – SUCOP

EDITAL: CONCORRÊNCIA Nº 90009/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 230032/2025

OBJETO: Contratação de empresa capacitada para execução de obras de Construção de Mercado Municipal na Ilha de Bom Jesus dos Passos, localizada na Ilha de Bom Jesus dos Passos, situada à Rua do Brito, s/n – Nova Brasília, Salvador/BA.

CARTA DE APRESENTAÇÃO

Prezados Senhores,

A **EMPRESA BRASILEIRA DE CONSTRUÇÃO LTDA**., empresa privada, inscrita no CNPJ sob o nº **07.103.225/0001-12,** situada na Travessa Senhor do Bonfim de Cima, S/N Galpão 004 - Cassange – 41.505-480 – Salvador/BA, através de seu bastante procurador, vem por meio desta apresentar os documentos para Habilitação do Edital citado.

Salvador, 26 de fevereiro de 2026

gov.br Documento assinado digitalmente
ANTONIO DE OLIVEIRA MARTINS NETO
Data: 26/02/2026 10:04:48-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

_____

Antônio de Oliveira Martins Neto
Empresa Brasileira de Construção Ltda
Sócio Gerente

ALTERAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO Nº 9 DE TRANSFORMAÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA EM EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA EIRELI.

HOLZ ENGENHARIA LTDA.

ANTONIO DE OLIVEIRA MARTINS NETO nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 29/10/1973, UNIÃO ESTÁVEL, ENGENHEIRO CIVIL, CPF/MF nº 748.400.885-00, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 0645850349, órgão expedidor SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA - BA, residente e domiciliado no(a) RUA CANDIDO PORTINARI, 169, AP. 1401, BARRA, SALVADOR, BA, CEP 40.140-440, BRASIL, único sócio da Sociedade Empresaria Limitada HOLZ ENGENHARIA LTDA, com registro na MM Junta Comercial do Estado da Bahia sob nº 29202743114, por despacho de 24/11/2004, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob nº 07.103.225/0001-12, com sede na ALAMEDA SALVADOR, 1057, COND SALVADOR SHOPPING BUSINESS TORRE EUROPA SALA 1002 ANDAR 10º, CAMINHO DAS ÁRVORES, SALVADOR, BA, CEP 41.820-790, resolve por esta e melhor forma transformar seu registro de sociedade empresaria limitada em Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (EIRELI), mediante as seguintes cláusulas e condições:

Cláusula Primeira: - Fica transformada esta Sociedade Empresaria Limitada em Empresa Individual de Responsabilidade Limitada EIRELI, passando a denominação social a ser **EMPRESA BRASILEIRA DE CONSTRUÇÃO EIRELI,** com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes.

Cláusula Segunda: - O capital social é de R$ 3.200.000,00 (três milhões e duzentos mil reais), já totalmente integralizado em moeda corrente no país e passando, nesta data, a constituir o capital social da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada.

Parágrafo Único: - A responsabilidade do titular é limitada ao capital integralizado.

Para tanto, firma, em ato contínuo, ato constitutivo de Empresa Individual de Responsabilidade Limitada:

ATO CONSTITUTIVO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA EIRELI: EMPRESA BRASILEIRA DE CONSTRUÇÃO EIRELI.

ANTONIO DE OLIVEIRA MARTINS NETO nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 29/10/1973, UNIÃO ESTÁVEL, ENGENHEIRO CIVIL, CPF/MF nº 748.400.885-00, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 0645850349, órgão expedidor SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA - BA, residente e domiciliado no(a) RUA CANDIDO PORTINARI, 169, AP. 1401, BARRA, SALVADOR, BA, CEP 40.140-440, BRASIL, constitui, por esta e melhor forma, Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, sob as seguintes cláusulas e legislação aplicável:

Continua **Fls. 01/03**

ATO CONSTITUTIVO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA EIRELI: EMPRESA BRASILEIRA DE CONSTRUÇÃO EIRELI.

Cláusula Primeira: - Denominação Social – A empresa tem como denominação empresarial **EMPRESA BRASILEIRA DE CONSTRUÇÃO EIRELI.**

Cláusula Segunda: - Sede, Filiais e Prazo de Duração - A empresa tem sua sede na ALAMEDA SALVADOR, 1057, COND SALVADOR SHOPPING BUSINESS TORRE EUROPA SALA 1002 ANDAR 10º, CAMINHO DAS ÁRVORES, SALVADOR, BA, CEP 41.820-790, com início das atividades em 05/11/2004 e prazo de duração indeterminado.

Cláusula Terceira: - Objeto Social - A empresa tem por objeto social a prestação de serviços de construção civil; locação de equipamentos na área de construção civil e construção de instalações esportivas e recreativas.

Cláusula Quarta: - Capital Social - O capital social é de R$ 3.200.000,00 (três milhões e duzentos mil reais), já totalmente integralizado em moeda corrente no país e com Reservas de Lucros.

Parágrafo Único: - A responsabilidade da titular é limitada ao capital integralizado.

Cláusula Quinta: - Administração - A administração da empresa será exercida, pelo titular **ANTONIO DE OLIVEIRA MARTINS NETO,** acima qualificado, com poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, inclusive perante instituições bancárias, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto, sempre de interesse da empresa, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao objeto empresarial, podendo ainda nomear procurador ou adminsitrador com poderes devidamente especificados em instrumento próprio.

Cláusula Sexta: - Exercício Social - O ano social terá início em 1° de janeiro e terminará a 31 de dezembro de cada ano. Ao fim de cada exercício e a ele correspondente, será levantado com observância das disposições da Lei Comercial, o Inventário, o Balanço Patrimonial, e as Demonstrações dos Lucros ou de Prejuízos Acumulados.

Cláusula Sétima: - Distribuição dos Lucros - Os lucros da empresa bem como os prejuízos, serão distribuídos ou suportados pelo titular.

Parágrafo Único: - A empresa poderá fazer distribuição de lucros a titular com base no resultado do próprio exercício, apurado mensalmente através de Balancete ou Balanço.

Cláusula Oitava: - Retirada de Pró labore – O administrador terá direito à uma retirada mensal a título de pró-labore.

Cláusula Nona: - Disposições Transitórias – O Administrador declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

Continua

ATO CONSTITUTIVO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA EIRELI: EMPRESA BRASILEIRA DE CONSTRUÇÃO EIRELI.

Cláusula Décima: - Declaração – O Titular **ANTONIO DE OLIVEIRA MARTINS NETO,** declara sob as penas da lei, que não participa de nenhuma outra empresa dessa modalidade.

Cláusula Décima Primeira: - Foro - Os litígios que resultarem deste contrato serão sempre resolvidos no Foro da Cidade do Salvador, Estado da Bahia, que a parte reconhece como único competente, com exclusão de qualquer outro que possa vir a ter, por mais privilegiado que seja.

Assina o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor.

Salvador, 09 de dezembro de 2015.

ANTONIO DE OLIVEIRA MARTINS NETO

Fls. 03/03

Odonel Vilas Boas Junior
Advogado
CPF: 597740885-49
OAB-BA 13.593

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA
CERTIFICO O REGISTRO EM: 11/12/2015 SOB Nº: 29600104995
JUCEB Protocolo: 15/096863-9, DE 10/12/2015
EMPRESA BRASILEIRA DE CONSTRUÇÃO EIRELI
HÉLIO PORTELA RAMOS
SECRETÁRIO-GERAL

Receita Federal

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
07.103.225/0001-12
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
24/11/2004

NOME EMPRESARIAL
EMPRESA BRASILEIRA DE CONSTRUCAO EIRELI

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
EMBRACON

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
41.20-4-00 - Construção de edifícios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
230-5 - EMPRESA INDIVIDUAL DE RESP.LIMITADA (DE NATUREZA EMPRESARIA)

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AL SALVADOR	**1057**	**COND: SALVADOR SHOPPING ; : BUSINESS; : TORRE EUROPA; SALA: 1002; ANDAR: 10;**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
41.820-790	**CAMINHO DAS ARVORES**	**SALVADOR**	**BA**

ENDEREÇO ELETRÔNICO
CONTASSO@TERRA.COM.BR

TELEFONE
(71) 3114-4200

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
24/11/2004

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL
****

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
****

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.470, de 30 de maio de 2014.

Emitido no dia **11/12/2015** às **15:42:32** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

Consulta QSA / Capital Social Voltar

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=8quy-tUkgegayrxiJ-C63Q&chave2=BT-06aCCpMpeIH2nWncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 74840088500-ANTONIO DE OLIVEIRA MARTINS NETO

ANTONIO DE OLIVEIRA MARTINS NETO, nacionalidade brasileira, nascido em 29/10/1973, solteiro em união estável, engenheiro civil, CPF nº 748.400.885-00, carteira de identidade nº 0645850349, órgão expedidor Secretaria de Segurança Pública - Ba, residente e domiciliado na Rua Cândido Portinari, 46, Ap. 1401, Residencial Riviera Ipiranga, Barra, Salvador, Ba, Cep 40140440, Brasil,

sócio da sociedade limitada unipessoal de nome empresarial EMPRESA BRASILEIRA DE CONSTRUCAO LTDA, registrada na Junta Comercial do Estado da Bahia, sob NIRE nº 29600104995, em 05/11/2004, com sede na Travessa Senhor do Bonfim de Cima, 000288, Galpao 04, Outros: Terreo, Cassange, Salvador, Ba, Cep 41.505-480, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 07.103.225/0001-12, delibera ajustar a presente alteração contratual com consolidação de cláusulas, nos termos da Lei n° 10.406/2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

DO CAPITAL SOCIAL

CLÁUSULA PRIMIERA. O capital da sociedade que é de R$ 3.200.000,00 (três milhões e duzentos mil reais), dividido em 3.200.000 (três milhões e duzentos mil) de quotas, totalmente integralizado, fica por este instrumento alterado, passando a ser de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), dividido em 5.000.000 (cinco milhões) de quotas de capital, no valor nominal de R$ 1,00 (um real), subscritas pelo sócio, e integralizadas neste ato, com a utilização do saldo da conta "Reservas de Lucros Acumulados", o valor de R$ 1.800.000,00 (um milhão e oitocentos mil reais), existentes no Balancete da Sociedade, encerrado em 31/08/2025.

O capital da sociedade no valor de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), dividido em 5.000.000 (cinco milhões) de quotas, de R$ 1,00 (um real) cada, fica assim distribuído:

SÓCIO	QUOTAS	VALOR	%
Antonio de Oliveira Martins Neto	5.000.000	R$ 5.000.000,00	100%
TOTAL	**5.000.000**	**R$ 5.000.000,00**	**100%**

CLÁUSULA SEGUNDA. A responsabilidade do sócio é restrita ao valor de suas quotas, respondendo pela integralização do capital social, conforme art. 1.052 CC/2002.

Em face das alterações acima, consolida-se o contrato social, nos termos da Lei n° 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes:

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

ANTONIO DE OLIVEIRA MARTINS NETO, nacionalidade brasileira, nascido em 29/10/1973, solteiro em união estável, engenheiro civil, CPF nº 748.400.885-00, carteira de identidade nº 0645850349, órgão expedidor Secretaria de Segurança Pública - Ba, residente e domiciliado na Rua Cândido Portinari, 46, Ap. 1401, Residencial Riviera Ipiranga, Barra, Salvador, Ba, Cep 40140440, Brasil,

Junta Comercial do Estado da Bahia 05/11/2025
Certifico o Registro sob o nº 98692655 em 05/11/2025
Protocolo 256742030 de 31/10/2025
Nome da empresa EMPRESA BRASILEIRA DE CONSTRUCAO LTDA NIRE 29600104995
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 111923384891671
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/11/2025
por Bruno Mota Passos - Secretário-Geral

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=8quy-tUKgegayrxiJ-C63Q&chave2=BT-06aCCpMpeIH2nWncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 74840088500-ANTONIO DE OLIVEIRA MARTINS NETO

sócio da sociedade limitada unipessoal de nome empresarial EMPRESA BRASILEIRA DE CONSTRUCAO LTDA, registrada na Junta Comercial do Estado da Bahia, sob NIRE nº 29600104995, em 05/11/2004, com sede na Travessa Senhor do Bonfim de Cima, 000288, Galpao 04, Outros: Terreo, Cassange, Salvador, Ba, Cep 41.505-480, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 07.103.225/0001-12, delibera consolidar o seu contrato primitivo, nos termos da Lei n° 10.406/2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: - Denominação Social – A sociedade limitada unipessoal tem como denominação empresarial **EMPRESA BRASILEIRA DE CONSTRUÇÃO LTDA.**

CLÁUSULA SEGUNDA: - Sede, Filiais e Prazo de Duração - A sociedade tem sua sede na Travessa Senhor do Bonfim de Cima, 000288, Galpao 04, Outros: Terreo, Cassange, Salvador, Ba, Cep 41.505-480, com início das atividades em 05/11/2004 e prazo de duração indeterminado.

CLÁUSULA TERCEIRA: - Objeto Social - A sociedade tem por objeto social:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL; LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NA ÁREA DE CONSTRUÇÃO CIVIL; CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS.

CNAE FISCAL

4120-4/00 - construção de edifícios
4299-5/01 - construção de instalações esportivas e recreativas
7732-2/01 - aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes

CLÁUSULA QUARTA: - Capital Social - O capital social é de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), dividido em 5.000.000 (cinco milhões) quotas, no valor nominal de R$ 1,00 (um real), subscritas e totalmente integralizadas em moeda corrente do país e com Reservas de Lucros, assim distribuído.

SÓCIO	QUOTAS	VALOR	%
Antonio de Oliveira Martins Neto	5.000.000	R$ 5.000.000,00	100%
TOTAL	**5.000.000**	**R$ 5.000.000,00**	**100%**

CLÁUSULA QUINTA: - A responsabilidade do sócio é restrita ao valor de suas quotas, respondendo pela integralização do capital social, conforme art. 1.052 CC/2002.

CLÁUSULA SEXTA: - Administração - A administração da sociedade é exercida, ISOLADAMENTE, pelo sócio **ANTONIO DE OLIVEIRA MARTINS NETO,** acima qualificado**,** com poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, inclusive perante instituições bancárias, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto, sempre de interesse da empresa, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao objeto empresarial, podendo ainda nomear procurador ou administrador com poderes devidamente especificados em instrumento próprio.

CLÁUSULA SÉTIMA: - Do Exercício Social, dos Lucros e Perdas - O ano social terá início em 1º de janeiro e terminará a 31 de dezembro de cada ano. Ao fim de cada exercício e a ele

Junta Comercial do Estado da Bahia 05/11/2025
Certifico o Registro sob o nº 98692655 em 05/11/2025
Protocolo 256742030 de 31/10/2025
Nome da empresa EMPRESA BRASILEIRA DE CONSTRUCAO LTDA NIRE 29600104995
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 111923384891671
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/11/2025
por Bruno Mota Passos - Secretário-Geral

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=8quy-tUkgegayrxiJ-C63Q&chave2=BT-06aCCpMpeIH2nWncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 74840088500-ANTONIO DE OLIVEIRA MARTINS NETO

correspondente, será levantado com observância das disposições da Lei Comercial, o Inventário, o Balanço Patrimonial, e as Demonstrações dos Lucros ou de Prejuízos Acumulados.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: - Os lucros da sociedade bem como os prejuízos, serão distribuídos ou suportados pelo sócio.

PARÁGRAFO SEGUNDO: - A sociedade poderá fazer distribuição de lucros ao sócio com base no resultado do próprio exercício, apurado mensalmente através de Balancete ou Balanço.

CLÁUSULA OITAVA: - Retirada de Pró labore – O administrador terá direito à uma retirada mensal a título de pró-labore.

CLÁUSULA NONA: – Do Falecimento de Sócio - Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará sua atividade com os herdeiros ou sucessores. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes a sociedade será dissolvida.

CLÁUSULA DÉCIMA: - Disposições Transitórias – O Administrador declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: - Foro - Os litígios que resultarem deste contrato serão sempre resolvidos no Foro da Cidade do Salvador, Estado da Bahia, que a parte reconhece como único competente, com exclusão de qualquer outro que possa vir a ter, por mais privilegiado que seja.

O sócio lavra o presente instrumento.

SALVADOR - BA, 30 de outubro de 2025.

ANTONIO DE OLIVEIRA MARTINS NETO

Junta Comercial do Estado da Bahia 05/11/2025
Certifico o Registro sob o nº 98692655 em 05/11/2025
Protocolo 256742030 de 31/10/2025
Nome da empresa EMPRESA BRASILEIRA DE CONSTRUCAO LTDA NIRE 29600104995
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 111923384891671
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/11/2025
por Bruno Mota Passos - Secretário-Geral

256742030

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	**EMPRESA BRASILEIRA DE CONSTRUCAO LTDA**
PROTOCOLO	**256742030 - 31/10/2025**
ATO	**002 - ALTERAÇÃO**
EVENTO	**021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)**

MATRIZ

NIRE 29600104995
CNPJ 07.103.225/0001-12
CERTIFICO O REGISTRO EM 05/11/2025
PROTOCOLO ARQUIVAMENTO 98692655 DE 05/11/2025 DATA AUTENTICAÇÃO 05/11/2025

EVENTOS

051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO ARQUIVAMENTO: 98692655

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 74840088500 - ANTONIO DE OLIVEIRA MARTINS NETO - Assinado em 31/10/2025 às 10:19:35

BRUNO MOTA PASSOS

Secretário-Geral

Junta Comercial do Estado da Bahia 05/11/2025

Certifico o Registro sob o nº 98692655 em 05/11/2025
Protocolo 256742030 de 31/10/2025
Nome da empresa EMPRESA BRASILEIRA DE CONSTRUCAO LTDA NIRE 29600104995
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 111923384891671
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/11/2025
por Bruno Mota Passos - Secretário-Geral

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO

CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

2474864289

2 e 1 NOME E SOBRENOME: ANTONIO DE OLIVEIRA MARTINS NETO

1ª HABILITAÇÃO: 05/12/1991

3 DATA, LOCAL E UF DE NASCIMENTO: 29/10/1973, JUAZEIRO, BA

4a DATA EMISSÃO: 10/11/2022

4b VALIDADE: 08/11/2032

ACC:

D

4c DOC IDENTIDADE / ÓRG EMISSOR / UF: 6458503 SSP BA

4d CPF: 748.400.885-00

5 Nº REGISTRO: 02497572026

9 CAT HAB: B

NACIONALIDADE: BRASILEIRO

FILIAÇÃO: ANTONIO DE OLIVEIRA MARTINS FILHO

MARIA DE FATIMA ARAUJO MARTINS

7 ASSINATURA DO PORTADOR



9	10	11	12
ACC			
A			
A1			
B		08/11/2032	
B1			
C			
C1			

9	10	11	12
D			
D1			
BE			
CE			
C1E			
DE			
D1E			

12 OBSERVAÇÕES

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
63822051183
BA013988970

LOCAL: SALVADOR, BA

2474864289

BAHIA

2 e 1. Nome e Sobrenome / Name and Surname / Nombre y Apellidos – Primeira Habilitação / First Driver License / Primera Licencia de Conducir – 3. Data e Local de Nascimento / Date and Place of Birth DD/MM/YYYY / Fecha y Lugar de Nacimiento – 4a. Data de Emissão / Issuing Date DD/MM/YYYY / Fecha de Emisión – 4b. Data de Validade / Expiration Date DD/MM/YYYY / Valido Hasta – ACC – 4c. Documento Identidade - Órgão emissor / Identity Document - Issuing Authority / Documento de Identificación - Autoridad Expedidora – 4d. CPF – 5. Número de registro da CNH / Driver License Number / Número de Permiso de Conducir – 9. Categoria de Veículos da Carteira de Habilitação / Driver license Class / Categoría de Permisos de Conducir – Nacionalidade / Nationality / Nacionalidad – Filiação / Filiation / Filiación – 12. Observações / Observations / Observaciones - Local / Place / Lugar

I<BRA024975720<266<<<<<<<<<<<<
7310294M3211083BRA<<<<<<<<<<<0
ANTONIO<<OLIVEIRA<MARTINS<NETO

QR-CODE

Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: https://www.serpro.gov.br/assinador-digital.

SERPRO / SENATRAN

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
COORDENADORIA DE CADASTRO

ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO
PESSOA JURÍDICA

Validade deste Alvará: 31/12/2026

RAZÃO SOCIAL: EMPRESA BRASILEIRA DE CONSTRUCAO LTDA
NOME FANTASIA: EMBRACON
CGA: 00.378.222/001-03 **CNPJ:** 07.103.225/0001-12
ENDEREÇO: Travessa Senhor do Bonfim de Cima, 000288. GALPAO 04 OUTROS TERREO. CASSANGE
NATUREZA JURÍDICA: 206-2 - Sociedade Empresaria Limitada
CONSTITUIÇÃO EMPRESA: Matriz

ATIVIDADE(S)	CNAE	DATA INÍCIO
Construção de edifícios	4120-4/00	03/03/2011
Construção de instalações esportivas e recreativas	4299-5/01	03/03/2011
Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes	7732-2/01	03/03/2011

Alvará expedido por força do Mandado de Segurança nº 8036698-84.2019.8.05.0001.

TIPO DE UNIDADE: Unidade Produtiva
FORMA DE ATUAÇÃO: Estabelecimento Fixo
SITUAÇÃO CADASTRAL: Ativa Provisória **Nº TVL:** 2069051 **VALIDADE:** **Sub-Júdice**
DATA DA INSCRIÇÃO: 03/03/2011 **DATA DE IMPRESSÃO:** 14/01/2026

CÓDIGO DE CONTROLE: AD31D44D6FC2DBFA602DE9337B18DEEB **PÁGINA:** 1 de 1

A autenticidade deste Alvará poderá ser confirmada na página da Secretaria Municipal da Fazenda (http://www.sefaz.salvador.ba.gov.br), através do código de controle acima

DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À QUALIFICAÇÃO FISCAL, PREVIDENCIÁRIA E TRABALHISTA

Embracon

Travessa Senhor do Bonfim de Cima, 288 Galpão 004 - Cassange – 41.505-480 – Salvador/BA. Fone: +55 (71) 3287-1747 •
e-mail: contato@embracon.net

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
07.103.225/0001-12 **MATRIZ**		**24/11/2004**

NOME EMPRESARIAL
EMPRESA BRASILEIRA DE CONSTRUCAO LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
EMBRACON	**DEMAIS**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
41.20-4-00 - Construção de edifícios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
TV SENHOR DO BONFIM DE CIMA	**000288**	**GALPAO 04 OUTROS TERREO**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
41.505-480	**CASSANGE**	**SALVADOR**	**BA**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
ADMINISTRATIVO@CONTASSOSERV.COM	**(71) 3033-0040**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**24/11/2004**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **21/01/2026** às **06:31:42** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA DA FAZENDA

Emissão: 21/01/2026 06:27

Certidão Negativa de Débitos Tributários

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código Tributário do Estado da Bahia)

Certidão Nº: **20260405247**

RAZÃO SOCIAL	
EMPRESA BRASILEIRA DE CONSTRUCAO LTDA	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
065.085.299 - BAIXADO	**07.103.225/0001-12**

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 21/01/2026, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS FAZENDÁRIA OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO http://www.sefaz.ba.gov.br

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.

Prefeitura Municipal do Salvador - PMS
Secretaria Municipal da Fazenda - SEFAZ
Procuradoria Geral do Município de Salvador - PGMS

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS NA SEFAZ E TRIBUTÁRIOS E NÃO TRIBUTÁRIOS INSCRITOS NA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE SALVADOR

Razão Social: EMPRESA BRASILEIRA DE CONSTRUCAO LTDA

CNPJ: 07.103.225/0001-12

Domicílio: TRAVESSA SENHOR DO BONFIM DE CIMA, Nº000288, CASSANGE, CEP: 41.505-480, SALVADOR/BA

Número da Certidão: 3877386

É certificado que:

Constam débitos administrados pela SEFAZ com exigibilidade suspensa nos termos do art. 8ŗ, da Lei n° 7.186, de 27 de dezembro de 2006 - Código Tributţrio e de Rendas do Municķpio de Salvador (CTRMS), ou objeto de decisćo judicial que determina sua desconsideraēćo para fins de certificaēćo da regularidade fiscal, ou ainda ncćo vencidos;
e/ou

Constam nos sistemas da PGMS débitos inscritos em Dķvida Ativa do Municķpio com exigibilidade suspensa nos termos do art. 8ŗ, da Lei n° 7.186, de 27 de dezembro de 2006 - Código Tributţrio e de Rendas do Municķpio de Salvador (CTRMS), ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pśblica em processos de execuēćo fiscal, ou objeto de decisćo judicial que determina sua desconsideraēćo para fins de certificaēćo da regularidade fiscal.

Esta certidćo se refere ą situaēćo fiscal, compreendendo créditos tributţrios administrados pela SEFAZ e a inscriēões em Dķvida Ativa junto ą PGMS e abrange, inclusive, a situaēćo cadastral do estabelecimento matriz e suas filiais ou imóvel(is) em que esteja(m) na condiēćo de contribuinte.

Conforme disposto no art. 279, do CTRMS, este documento tem os mesmos efeitos da Certidão Negativa.

Fica ressalvado o direito de o Municķpio cobrar e inscrever em Dķvida Ativa quaisquer dķvidas do sujeito passivo que vierem a ser apuradas.

A aceitaēćo desta certidćo estį condicionada a verificaēćo de sua autenticidade na Internet, no endereēo https://sefaz.salvador.ba.gov.br.

Certidão emitida gratuitamente com base na Lei nº 7.186/2006 - CTRMS.

Certidćo emitida ąs 14:19:21 horas do dia 25/02/2026.
Vįlida até dia 27/03/2026

Código de controle da certidćo: **DD787A34222C5963DE819B1DDFF13D12**

A autenticidade desta certidćo poderį ser confirmada na pįgina da Secretaria Municipal da Fazenda (http://www.sefaz.salvador.ba.gov.br), com o código de controle da certidćo acima

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
COORDENADORIA DE CADASTRO

CARTÃO DE INSCRIÇÃO DO CONTRIBUINTE

Validade deste Cartão: 31/12/2026

RAZÃO SOCIAL: EMPRESA BRASILEIRA DE CONSTRUCAO LTDA
NOME FANTASIA: EMBRACON
CNPJ: 07.103.225/0001-12
CGA: 00.378.222/001-03

ENDEREÇO: Travessa Senhor do Bonfim de Cima, 000288 - GALPAO 04 OUTROS TERREO - CASSANGE

NATUREZA JURÍDICA: 206-2 - Sociedade Empresaria Limitada

ATIVIDADE(S)	CNAE	DATA INÍCIO
Construção de edifícios	4120-4/00	03/03/2011
Construção de instalações esportivas e recreativas	4299-5/01	03/03/2011
Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes	7732-2/01	03/03/2011

Cartão expedido por força do Mandado de Segurança nº 8036698-84.2019.8.05.0001.

Nº INSC. IMOBILIÁRIA: 937606-2 **SITUAÇÃO CADASTRAL DO IMÓVEL:** Ativo

SITUAÇÃO CADASTRAL: Ativa Provisória

VALIDADE DA VIABILIDADE LOCACIONAL: 02/04/2027

DATA DA INSCRIÇÃO: 03/03/2011 **DATA DE IMPRESSÃO:** 14/01/2026

SITUAÇÃO DO ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO: SUB-JÚDICE **VALIDADE:** 31/12/2026

ESTE DOCUMENTO NÃO SUBSTITUI O ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO

CÓDIGO DE CONTROLE: 7B95187C5347D3C5324B9F99CAAD1F44

A autenticidade deste cartão poderá ser confirmada na página da Secretaria Municipal da Fazenda (http://www.sefaz.salvador.ba.gov.br), através do código de controle acima

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: EMPRESA BRASILEIRA DE CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 07.103.225/0001-12

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 06:34:41 do dia 21/01/2026 <hora e data de Brasília>.
Válida até 20/07/2026.
Código de controle da certidão: **CC0E.2C7D.1416.8952**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 07.103.225/0001-12

Razão Social: EMPRESA BRASILEIRA DE CONSTRUCAO LTDA

Endereço: TV SENHOR DO BONFIM DE CIMA 000288 GALPAO 04 OUT / CASSANGE / SALVADOR / BA / 41505-480

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 18/02/2026 a 19/03/2026

Certificação Número: 2026021819101292430514

Informação obtida em 25/02/2026 21:03:21

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: EMPRESA BRASILEIRA DE CONSTRUCAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 07.103.225/0001-12
Certidão nº: 4377573/2026
Expedição: 21/01/2026, às 06:36:12
Validade: 20/07/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **EMPRESA BRASILEIRA DE CONSTRUCAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **07.103.225/0001-12**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

Empresa Brasileira de Construção Ltda
07.103.225/0001-12

Travessa Senhor do Bonfim de Cima, S/N Galpão 004 - Cassange – 41.505-480 – Salvador/ BA.
Fone: +55 (71) 3287-1747 • e-mail: contato@embracon.net

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-BA

Nº 4535/2026
Emissão: 04/02/2026
Validade: 31/03/2027
Chave: ad47C

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICO, ainda, face ao estabelecido nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que a pessoa jurídica mencionada, bem como seus responsáveis técnicos e membros do quadro técnico não se encontram em débito com as anuidades do CREA/BA.

Interessado(a)

Empresa: EMPRESA BRASILEIRA DE CONSTRUÇÃO LTDA
CNPJ: 07.103.225/0001-12
Registro: 0014278006
Categoria: Matriz
Capital Social: R$ 5.000.000,00
Data do Capital: 05/11/2025
Faixa: 6
Objetivo Social: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL; LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NA ÁREA DE CONSTRUÇÃO CIVIL E CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS
Endereço Matriz: TRAVESSA SENHOR DO BONFIM DE CIMA, 288, GALPÃO 04, OUTROS TERREO, CASSANGE, SALVADOR, BA, 41505480
Tipo de Registro: DEFINITIVO (EMPRESA)
Data Inicial: 13/01/2005
Data Final: Indefinido
Registro Regional: 14278

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2026 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: ANTONIO DE OLIVEIRA MARTINS NETO
Registro: 0507284712
CPF: ***.400.885-**
Data Início: 13/01/2005
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Títulos do Profissional:
ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA.
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS DO SALVADOR – SUCOP

EDITAL: CONCORRÊNCIA Nº 90009/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 230032/2025

OBJETO: Contratação de empresa capacitada para execução de obras de Construção de Mercado Municipal na Ilha de Bom Jesus dos Passos, localizada na Ilha de Bom Jesus dos Passos, situada à Rua do Brito, s/n – Nova Brasília, Salvador/BA.

IDENTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS NAS CERTIDÕES DE ACERVO TÉCNICO OPERACIONAL E PROFISSIONAL CONFORME PARCELA DE MAIOR RELAVÂNCIA EXIGIDA

RESUMO ATESTADOS APRESENTADOS

			QTDES					% sobre
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	EDITAL	VILA GALÉ	BEPE	SÃO BART.	TOTAL	exigido
1	Execução de cobertura com telhas em madeira de pinus tratado	m^2	*750*	11.219	1.032		**12.251**	*1533%*
2	Estrutura de madeira em eucalipto tratado	m	*670*	23.659	1.836	1.027	**26.522**	*3858%*
3	Estrutura de concreto armado em edificações	m^3	*60*	1.102	626	930	**2.658**	*4330%*

IDENTIFICAÇÃO DE PARCELA DE MAIOR RELAVANCIA EM ATESTADOS

1 Execução de cobertura com telhas em madeira de pinus tratado

CAT 6413/2010 - VILA GALÉ

Equipamento	Tipo de Telha	Área Cobert (m²)
Lobby	taubilha (madeira)	2.186,87
Restaurante	taubilha (madeira)	1.798,49
Boite	taubilha (madeira)	899,78
Porte Cochere	taubilha (madeira)	491,25
Convenções	taubilha (madeira)	1.141,92
Guarita	taubilha (madeira)	568,00
Quiosque infantil	taubilha (madeira)	23,13
Quiosques piscina	taubilha (madeira)	64,00
Bangalô Standard	taubilha (madeira)	2.895,20
Bangalô Master	taubilha (madeira)	1.150,20
Total		**11.219,15**

CAT 47299/2020 - BEPE

Item	Descrição	Unid	Qtde	Local da Obra
6.10.5	COBERTURA de madeira tipo **taubilha** de eucalipto tratado, inclinação 40%	m²	715,42	Guarita / Recepção
9.10.7	COBERTURA de madeira tipo **taubilha** de eucalipto tratado, inclinação 40%	m²	316,64	Quiosques
TOTAL		**M**	**1.032,06**	

SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS DO SALVADOR – SUCOP

EDITAL: CONCORRÊNCIA Nº 90009/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 230032/2025

OBJETO: Contratação de empresa capacitada para execução de obras de Construção de Mercado Municipal na Ilha de Bom Jesus dos Passos, localizada na Ilha de Bom Jesus dos Passos, situada à Rua do Brito, s/n – Nova Brasília, Salvador/BA.

2 Estrutura de madeira em eucalipto tratado

CAT 6413/2010 - VILA GALÉ

Equipamento	Tipo de Telha	Peso Estrut (ton)
Lobby	taubilha (madeira)	148,96
Restaurante	taubilha (madeira)	114,24
Boite	taubilha (madeira)	48,89
Porte Cochere	taubilha (madeira)	35,32
Barraca de Praia	piaçava (madeira)	65,46
Setor Serviço	cerâmica	12,24
Convenções	taubilha (madeira)	16,21
Guarita	taubilha (madeira)	44,77
Quiosque infantil	taubilha (madeira)	8,18
Quiosques piscina	taubilha (madeira)	20,82
Bangalô Standard	taubilha (madeira)	153,60
Bangalô Master	taubilha (madeira)	86,40
Total		**754,88**

Cálculo para converter 754,88ton de eucaliptos em metros lineares

1. Massa total

754,88 toneladas = 754.880 kg

2. Densidade da madeira

Para eucalipto tratado usado em estruturas os valores no Brasil ficam entre 550 e 750 kg/m³, dependendo da densidade da espécie utilizada.

- Linha tradicional (E. saligna, grandis etc.): 550–650 kg/m³
- Valores médios frequentes em tabelas de construção e fornecedores: 600–700 kg/m³

Usamos 650 kg/m³ como valor médio realista para eucalipto tratado estrutural (o usado na obra foi o Grandis)

SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS DO SALVADOR – SUCOP

EDITAL: CONCORRÊNCIA Nº 90009/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 230032/2025

OBJETO: Contratação de empresa capacitada para execução de obras de Construção de Mercado Municipal na Ilha de Bom Jesus dos Passos, localizada na Ilha de Bom Jesus dos Passos, situada à Rua do Brito, s/n – Nova Brasília, Salvador/BA.

3. Volume total da madeira

Volume = Massa / Densidade

Volume = 754.880 kg / 650 kg/m³ ≈ **1.161 m³**

4. Área da seção transversal (tronco cilíndrico com Ø 25 cm)

Raio = 12,5 cm = 0,125 m

Área = π × raio² ≈ 3,1416 × (0,125)² ≈ **0,0491 m²**

5. Comprimento total linear (metros lineares)

Comprimento = Volume / Área da seção

Comprimento ≈ 1.161 m³ / 0,0491 m² ≈ **23.659 metros**

Faixa de variação (sensibilidade com diferentes densidades e bitolas)

Densidade (kg/m³)	Diametro médio (cm)			
	15	20	25	30
550	77.668	43.688	27.960	19.417
600	71.196	40.048	25.630	17.799
650	65.719	36.967	**23.659**	16.430
700	61.025	34.326	21.969	15.256
750	56.956	32.038	20.504	14.239

SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS DO SALVADOR – SUCOP

EDITAL: CONCORRÊNCIA Nº 90009/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 230032/2025

OBJETO: Contratação de empresa capacitada para execução de obras de Construção de Mercado Municipal na Ilha de Bom Jesus dos Passos, localizada na Ilha de Bom Jesus dos Passos, situada à Rua do Brito, s/n – Nova Brasília, Salvador/BA.

CAT 47299/2020 - BEPE

Item	Descrição	Unid	Qtde	Local da Obra
6.10.1	PILARES de eucalipto tratado diâmetro 30cm com h=7,0m	M	56,00	Guarita / Recepção
6.10.2	PEÇAS de eucalipto com diâmetro 22cm para espigões e tesouras	M	530,00	Guarita / Recepção
9.10.1	PILARES de eucalipto tratado diâmetro 30cm com h=3,0m	M	69,00	Quiosques
9.10.2	PEÇAS de eucalipto com diâmetro 22cm para espigões e tesouras	M	138,00	Quiosques
9.10.3	PEÇAS de eucalipto com diâmetro 15cm	M	154,50	Quiosques
9.10.4	PEÇAS de eucalipto com diâmetro 10cm	M	118,00	Quiosques
TOTAL		**M**	**1.065,50**	

CAT 42161/2015 - SÃO BARTOLOMEU

Item	Descrição	Unid	Qtde	Local da Obra
1.4.5.1	Pilar de eucalipto tratado Ø=0,20m, incl. mão de obra, dim=6,00 a 8,00m	m	638,00	Centro de Referência (Cobertura e Passarela)
1.13.6.1	Pilar de eucalipto tratado Ø=0,20m, incl.mão de obra, dim=6,00 a 8,00m	m	388,70	Creche (Cobertura e Passarela)
TOTAL			**1.026,70**	

3 Estrutura de concreto armado em edificações

CAT 47299/2020 - BEPE

Item	Descrição	Unid	Qtde	Local da Obra
6.2.1.5	CONCRETO estrutural Fck=30MPa (sapatas e baldrames)	m³	42,37	Guarita / Recepção
6.2.2.1	CONCRETO estrutural Fck=30MPa (pilares e cintas)	m³	22,93	Guarita / Recepção
7.2.2.1	CONCRETO estrutural Fck=30MPa	m³	30,45	Administração / Auditório
8.2.2.1	CONCRETO estrutural Fck=30MPa	m³	350,69	Alojamentos
9.2.2.1	CONCRETO estrutural Fck=30MPa (pilares e cintas)	m³	13,00	Quiosques

SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS DO SALVADOR – SUCOP

EDITAL: CONCORRÊNCIA Nº 90009/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 230032/2025

OBJETO: Contratação de empresa capacitada para execução de obras de Construção de Mercado Municipal na Ilha de Bom Jesus dos Passos, localizada na Ilha de Bom Jesus dos Passos, situada à Rua do Brito, s/n – Nova Brasília, Salvador/BA.

14.4	Concreto estrutural FCK=30MPa (Subestação)	m³	7,00	Subestação
14.9	Concreto estrutural FCK=30MPa	m³	8,00	Subestação
15.4	Concreto estrutural FCK=30MPa (Piscina)	m³	116,96	Piscina
16.4	Concreto estrutural FCK=30MPa (Reservatório)	m³	29,68	Reservatório
17.5	Concreto estrutural FCK=30MPa (Casa de Bombas)	m³	4,85	Casa de Bombas
TOTAL			**625,93**	

CAT 42161/2015 - SÃO BARTOLOMEU

Item	Descrição	Unid	Qtde	Local da Obra
1.4.2.3	Concreto estrutural fck=30MPa (fundação)	m³	256,49	Centro de Referência
1.4.2.4	Lançamento de concreto em estrutura	m³	256,49	Centro de Referência
1.4.3.2	Concreto armado 30,0 MPa (supraestrutura)	m³	14,01	Centro de Referência
1.6.2.3	Concreto estrutural fck=30MPa (fundação Guarita)	m³	2,80	Guarita
1.6.3.2	Concreto armado 30,0 MPa (supraestrutura Guarita)	m³	11,06	Guarita
1.8.2.3	Concreto estrutural fck=30MPa (fundação Prédio Leste)	m³	95,34	Prédio Leste
1.8.3.1	Concreto armado 30,0 MPa (supraestrutura Prédio Leste)	m³	90,12	Prédio Leste
1.9.2.3	Concreto estrutural fck=30MPa (fundação Prédio Oeste)	m³	93,24	Prédio Oeste
1.9.3.1	Concreto armado 30,0 MPa (supraestrutura Prédio Oeste)	m³	74,88	Prédio Oeste
1.13.2.3	Concreto estrutural fck=30MPa (fundação Creche)	m³	101,41	Creche
1.13.3.1	Concreto armado para fundação 30 MPa (sapatas)	m³	34,07	Creche
1.13.3.2	Concreto armado 30 MPa (viga)	m³	47,11	Creche
1.13.4.3	Concreto armado 30,0 MPa (supraestrutura Creche)	m³	24,98	Creche
TOTAL			**1.102,00**	

Salvador, 26 de fevereiro de 2026

gov.br Documento assinado digitalmente
ANTONIO DE OLIVEIRA MARTINS NETO
Data: 26/02/2026 13:24:20-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Antônio de Oliveira Martins Neto
Empresa Brasileira de Construção Ltda
Sócio Gerente

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

6413/2010

Nº anterior: 14842010
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **ANTONIO DE OLIVEIRA MARTINS NETO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ANTONIO DE OLIVEIRA MARTINS NETO**
Registro: **28066/D BA** RNP: **0507284712**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **BA0000280660000004A** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 06/12/2005 Baixada em: 10/01/2007
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **HOLZ ENGENHARIA LTDA**

Contratante: **LIZ CONSTRUÇÕES EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA** CPF/CNPJ: **02.407.370/0001-73**
Endereço do contratante: AV. ACM, 2573 - 7º ANDAR - CIDADELA - SALVADOR/BA Nº:
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:
Contrato: S/N Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 316.350,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: Praia de Guarajuba s/n - Distrito Monte Gordo Nº: S/N
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP: 42800000
Data de início: 02/01/2005 Conclusão efetiva: 01/01/2006
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: VG BRASIL ATIVIDADES HOTELEIRAS LTDA CPF/CNPJ: 05.467.077/0003-51

Atividade Técnica: **7 - Atuação** ESTRUTURAS E CONCRETOS > #A0304 - ESTRUTURA DE MADEIRA 55 - MONTAGEM 429.00 tonelada;

Observações

sem informações

Informações Complementares

- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia – CONFEA.
- CONSIDERAR APENAS OS SERVIÇOS EXECUTADOS NO ÂMBITO DA ENGENHARIA CIVIL.
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA `B` DO ARTIGO 6° DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1966.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

6413/2010

Nº anterior: 14842010

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 6413/2010
08/07/2023, 09:33
a1zxZ

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-ba.sitac.com.br/publico/, com a chave: a1zxZ

LENA BRASIL Rigor e Solidez

LIZ CONSTRUÇÕES

Atestamos para os devidos fins, que a **HOLZ Engenharia Ltda.**., C.N.P.J.: 07.103.225/0001-12, inscrita no CREA-BA sob matrícula No. 14.278 executou satisfatoriamente para a **Liz Construções Empreendimentos e Participações Ltda**, CNPJ 02.407.370-0001/73, com sede na Av. Magalhães Neto, 1752, Ed. Lena Empresarial, 16º Andar - Pituba – Salvador – Bahia CEP: 41810-012, mediante contrato, no prazo de 220 dias, os serviços de estrutura de cobertura em Eucaliptus do Hotel Vila Galé Marés, em Guarajuba – Camaçarí – BA..

EMPREENDIMENTO: ESTRUTURA EM EUCALIPTUS HOTEL VILA GALÉ MARÉS – GUARAJUBA – BA.

As atividades atribuídas a HOLZ Engenharia Ltda., são os seguintes:

- Execução e Acompanhamento Técnico da obra;
- Planejamento, programação e controle físico da obra;
- Análise do projeto executivo emitido pela Projetista;
- Controle tecnológico da obra;

- **CARACTERÍSTICAS DO EMPREENDIMENTO**

1.SISTEMA DE COBERTURA EM ESTRUTURA DE EUCALIPTUS E CONEXÕES METÁLICAS

Equipamento	Qtde	Tipo de Telha	Peso Estrutura (ton)	Área de Cobertura
Lobby	1	taubilha (madeira)	148,96	2.186,87
Restaurante	1	taubilha (madeira)	114,24	1.798,49
Boite	1	taubilha (madeira)	48,89	899,78
Porte Cochere	1	taubilha (madeira)	35,32	491,25
Barraca de Praia	1	Piaçava	65,46	981,12
Setor Serviço	1	cerâmica	12,24	2.200,00
Convenções	1	taubilha (madeira)	16,21	1.141,92
Guarita	1	taubilha (madeira)	44,77	568,00
Quiosque infantil	1	taubilha (madeira)	8,18	23,13
Quiosques piscina	2	taubilha (madeira)	20,62	64,00
Bangalô Standard	16	taubilha (madeira)	153,60	2.895,20
Bangalô Master	6	taubilha (madeira)	86,40	1.150,50
Total			**754,88**	**14.400,27**

Documento registrado por meio de vínculo à Certidão de Acervo Técnico CAT Nº 14842010
Folha Nº 3 de 4

Maria da Graça Calhao
Supervisora de Registro e Cadastro do CREA/BA

Av. Profº Magalhães Neto, 1752. Ed. Lena Empresarial, 16º andar. Pituba. Salvador. Bahia.
Cep: 41810-012. Tel: 71 3271.8900. Fax: 71 3271.8923
www.lizconstrucoes.com.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 6413/2010, emitida em 08/07/2023

Certidão nº 6413/2010
12/07/2023, 10:58
Chave de Impressão: a1zxZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 03/07/2023 e contém 2 folhas

LENA BRASIL
Rigor e Solidez

LIZ CONSTRUÇÕES

- **CARACTERÍSTICAS DO CONTRATO**

Prazo: 365 dias

Data de Início.: 02/01/05

Data de Término.: 01/01/06

- **EQUIPE**

IDENTIFICAÇÃO DO TÉCNICO	CREA	FUNÇÃO	EMPRESA PARTICÍPE
Antonio de Oliveira Martins Neto	28.066-D	Responsável Técnico	HOLZ

José Anísio Leal Costa Neto
Diretor
CREA 24.433/D

Documento registrado por meio de vínculo à Certidão de Acervo Técnico CAT Nº 14842010
Folha Nº 4 de 4

Maria da Graça Calhao
Supervisora de Registro e Cadastro do CREA/BA

Av. Profº Magalhães Neto, 1752. Ed. Lena Empresarial, 16º andar. Pituba. Salvador. Bahia.
Cep: 41810-012. Tel: 71 3271.8900. Fax: 71 3271.8923
www.lizconstrucoes.com.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 6413/2010, emitida em 08/07/2023

Certidão nº 6413/2010
12/07/2023, 10:58
Chave de Impressão: a1zxZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 03/07/2023 e contém 2 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

47299/2020

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **ANTONIO DE OLIVEIRA MARTINS NETO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ANTONIO DE OLIVEIRA MARTINS NETO**
Registro: **28066/D BA** RNP: **0507284712**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **BA20200278752** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 30/03/2020 Baixada em: 03/04/2020
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO DE DADOS Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **EMPRESA BRASILEIRA DE CONSTRUÇÃO EIRELI**

Contratante: **Sudic - Superintendência de Desenvolvimento Industrial e Comercial** CPF/CNPJ: **40.556.276/0001-75**

Endereço do contratante: VIA EXPRESSA BR 324 - km 18,5 Nº: S/N
Complemento: Bairro: Centro Industrial de Aratu
Cidade: SIMÕES FILHO UF: BA CEP: 43700000
Contrato: 8/2014 Celebrado em: 30/04/2014
Valor do contrato: R$ 13.050.950,50 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: RUA DOS RADIOAMADORES Nº: S/N
Complemento: Bairro: Pituaçu
Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 41741080
Coordenadas Geográficas: -12.946188, -38.419516
Data de início: 26/05/2014 Conclusão efetiva: 26/03/2018
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: Sudic - Superintendência de Desenvolvimento Industrial e Comercial CPF/CNPJ: 40.556.276/0001-75

Atividade Técnica: **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #109 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 111 - Execução de Obra Técnica 764.34 metro cúbico; **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #127 - TERRAPLENAGEM 112 - Execução de Serviço Técnico 12400.92 metro cúbico; **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #143 - PAVIMENTAÇÃO DE LAJOTAS 111 - Execução de Obra Técnica 5052.49 metro quadrado; **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #176 - TANQUES OU RESERVATORIOS EM AÇO 161 - Execução de Instalação 48000.00 litro;

Observações

Execução de obras e serviços de construção do Batalhão Especializado em Policiamento de Eventos. Salvador/BA

Informações Complementares

- COM EXCEÇÃO DE PAISAGISMO, TRANSFORMADOR, GERADORES E ELEVADOR POR EXTRAPOLAR AS ATRIBUIÇÕES DO ENGENHEIRO REQUERENTE.
- CONSIDERAR COMO OS SERVIÇOS EXECUTADOS APENAS NO ÂMBITO DA ENGENHARIA CIVIL.
- CONSIDERAR COMO SERVIÇOS DE AR CONDICIONADO, TELEFONIA, VENTILADORES, CFTV, GÁS, LÓGICA, APENAS A INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO SECA.
- CONSIDERAR COMO SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA, APENAS EM BAIXA TENSÃO NA EDIFICAÇÃO.
- CONSIDERAR COMO SERVIÇOS DE SPDA, APENAS NA EDIFICAÇÃO.
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA `b` DO ARTIGO 6° DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

47299/2020

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 63 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 47299/2020
06/04/2020, 15:22
A78a3

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega de propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-ba.sitac.com.br/publico/, com a chave: A78a3

SUDIC 20 anos

ATESTADO

DATA: 01/02/2018

SOLICITANTE: EMPRESA BRASILEIRA DE CONSTRUÇÃO EIRELI
C.N.P.J.: 07.103.225/0001-12

CONTRATO 008/2014

FL 1/63

Atestamos para os devidos fins, que a **EMPRESA BRASILEIRA DE CONSTRUÇÃO EIRELI**, empresa privada com sede na Al. Salvador 1057/1002, Condomínio Salvador Shopping Business, Torre Europe – Caminho das Árvores – Salvador/BA, CNPJ sob o n.º 07.103.225/0001-12, executou satisfatoriamente para **SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E COMÉRCIAL**, situado na BR-324, Km 607,6 / Simões Filho – BA, CNPJ sob o n.º 40.556.276/0001-75. Execução de obras e serviços de construção do **BEPE** – Batalhão Especializado em Policiamento de Eventos, localizado na Rua dos Radioamadores s/n Pituaçu, Salvador /BA.
Incluindo: Terraplenagem e Pavimentação em Intertravado; Edificação para Guarita e Recepção: 486,00M²; Administração e Auditório para 222 lugares: 1.113,28M²; Edificação de Alojamentos: 1.611,20M²; Quiosques para jogos: 64,35M², academia: 130,00M², Vestiários: 100,37M², Quadra Poliesportiva: 430,00M²; Piscina semiolímpica: 412,16M², Subestação abrigada de 500kva e gerador de 36kva: 59,99M², compreendendo total de **4.407,86M²** de área construída.
Objeto do Contrato n.º **CT-008/2014**, celebrado em 30/04/2014, no prazo total de 1400 (Hum mil e quatrocentos) dias corridos, incluindo prorrogações de prazo contratual, totalizando o valor do contrato em R$ 13.050.960,50 (Treze milhões cinquenta mil novecentos e cinquenta reais e cinquenta centavos) e executados os seguintes serviços e quantidades a seguir.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT
1.0	**PROJETOS E LICENÇAS ESPECIAIS**		
1.2	PROJETO de compatibilização entre arquitetura e complementares	UN	1,00
1.3	PROJETO EXECUTIVO (Instalações hidrossanitárias, substação, instalações eletricas, sistema de combate incêndio, SPDA,CFTV, ar condicionado, programação visual, terraplenagem, drenagem, pavimentação, memorial descritivo, especificações, quantitativos, compatibilização de projeto, inclusive sondagens e levantamentos topograficos)	UN	1,00
1.4*	REVISÃO PROJETO EXECUTIVO (Instalações hidrossanitárias, substação, instalações eletricas, sistema de combate incêndio, SPDA,CFTV, ar condicionado, drenagem, memorial descritivo, especificações, quantitativos) Para o PRÉDIO 03.	UN	1,00
2.0	**CANTEIRO DE OBRA**		
2.1	LIGAÇÃO provisória de água para obra e instalação sanitária provisória, instalação mínima	UN	1,00
2.2	LIGAÇÃO provisória de luz e força para obra, instalação mínima	UN	1,00
2.4	BARRACÃO DE OBRA para alojamento/escritório/depósito completo com paredes em compensado 10mm, cobertura em telha amianto, piso argamassado, incluso instalações elétricas e hidráulicas.	M2	223,40
2.5	PLACA da obra, dim.(6,00x 4,00m)	M2	48,00

JOÃO ALVARO [illegible]
Diretor de DOE
SUDIC

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 47299/2020, emitida em 06/04/2020

Certidão nº 47299/2020
03/05/2023, 09:40
Chave de Impressão: A78a3
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/04/2020 e contém 63 folhas

SUDIC 20

ATESTADO

DATA: 01/02/2018

SOLICITANTE: EMPRESA BRASILEIRA DE CONSTRUÇÃO EIRELI
C.N.P.J.: 07.103.226/0001-12

CONTRATO 008/2014 — FL 2/63

2.6	MOBILIZAÇÃO e DESMOBILIZAÇÃO dos equipamentos requeridos pelos trabalhos de construção	UND.	1,00
2.7	ALUGUEL de VEÍCULO novo, tipo gol ou similar, ano 2013, completo, com ar condicionado, seguro total, manutenção e fornecimento de 300 litros de combustível (gasolina) por mês, à disposição da fiscalização durante o Contrato.	MÊS	32,00
2.8	ANDAIME metálico de encaixe para fachadas	M2	2.077,00
2.9	CONTAINER (caixa para entulho), com 3 remoções mensais (locação / mês)	MÊS	32,00
2.10*	Pagamento das taxas de alvara da Obra;	UN	1,00
2.11*	ALUGUEL de veículo por mês, para Translado dos trabalhadores do ponto do coletivo até a obra da obra até o ponto, durante o Contrato.	MÊS	32,00
2.12*	Abastecimento de agua através de carro pipa	MÊS	27,00
3.0	**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**		
3.1	ADMINISTRAÇÃO da Obra / Despesas Gerais de Manutenção e Consumo	MÊS	32,00
4.0	**TERRAPLENAGEM / DRENAGEM / MOVIMENTO DE TERRA**		
4.1	**TERRAPLENAGEM**		
4.1.1	Escavação com equipamentos de terraplanagem de solos de 1 a categoria DMT >50<=200m	M3	7.086,24
4.1.2	Reaterro mecânico SEM fornecimento de material	M3	5.314,68
4.1.3	Desmatamento, destocamento e Limpeza do Terreno (Áreas), Inclusive Enleiramento, Queima, Requeima e Remoção	M2	8.857,80
4.1.4	Aterro compactado mecanicamente com fornecimento de solo argilo-arenoso, em camadas de 0,20m, umidade ótima e controle de compactação>=95%(P.N) - PISCINAS	M3	131,86
4.1.5	Destocamento de Árvores mecanizada com diâmetro > 0,30m - 6un/h	UM	61,00
4.2	**DRENAGEM**		
	Execução de galeria tubular de concreto, inclusive escavação, berço de brita, reaterro compactado e demais serviços necessarios		

JOÃO ALVARO V. FILHO
Diretor da DDE
SUDIC

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 47299/2020, emitida em 06/04/2020

Certidão nº 47299/2020
03/05/2023, 09:40
Chave de Impressão: A78a3
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/04/2020 e contém 63 folhas

SUDIC 20

ATESTADO

DATA: 01/02/2018

SOLICITANTE: EMPRESA BRASILEIRA DE CONSTRUÇÃO EIRELI
C.N.P.J.: 07.103.225/0001-12

CONTRATO 008/2014 | FL 3/63

4.2.4	Caixa de passagem, em alvenaria de tijolo maciço, sobre lastro de concreto simples e tampa de concreto armado, nas dimensões indicadas no projeto com profundidade até 2,00m.	UN	16,00
4.2.5	Boca de bueiro simples tubular, com alas, testa e calçada com diâmetro de 0,60m	UN	5,00
4.2.7	Descida d´água de concreto armado, em degraus, para bueiro com diâmetro de 0,80m	M	6,00
4.2.8	Dissipador de energia, em concreto, com fundo em pedra de mão argamassada adaptável a boca de bueiro, diâm.=0,60m. Dim.(2,42x2,40m)	UN	1,00
4.2.9	Poço de visita, em alvenaria de tijolo maciço, com laje intermediária em concreto armado e laje de fundo em concreto estrutural, Fck = 15 Mpa, com fornecimento e assentamento do tampão tipo TD 600, incluindo transporte ao local da obra com profundidade até 2,00m.	UN	2,00
4.2.12	Grelha tipo Selmec para fechamento de calhas de concreto	M2	12,00
4.2.13	Escavação manual de valas, em solo de qualquer natureza, exceto rocha, com profundidade de 0 a 4,00 m	M3	350,00
4.2.14	Reaterro manual de valas com compactação mecânica em camadas de 0,20m, com solo proveniente da escavação	M3	420,00
4.2.15*	Tubo MPVC DE FoFo JEI Ø 300 mm	M	101,30
5.0	**DEMOLIÇÕES E RETIRADAS**		
5.1	DEMOLIÇÃO de cobertura com telha cerâmica, sem reaproveitamento	M2	361,25
5.2	DEMOLIÇÃO de estrutura de madeira para telha cerâmica, sem reaproveitamento	M2	382,66
5.3	DEMOLIÇÃO de concreto armado, com utilização de martelete pneumátsco	M3	174,81
5.4	DEMOLIÇÃO de piso cerâmico, sem reaproveitamento	M2	287,20
5.5	DEMOLIÇÃO de contra-piso em argamassa de cimento, areia e arenoso, espessura de 5cm	M2	287,20
5.6	DEMOLIÇÃO de revestimento com azulejos, sem reaproveitamento	M2	351,46
5.7	DEMOLIÇÃO de piso cimentado inclusive lastro de concreto, sem reaproveitamento	M2	487,60
5.8	RETIRADA de portas e janelas, inclusive batentes	M2	47,04

JOÃO ALVARO... FILHO
DIRETOR DE OBRA
SUDIC

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 47299/2020, emitida em 06/04/2020

Certidão nº 47299/2020
03/05/2023, 09:40
Chave de Impressão: A78a3
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/04/2020 e contém 63 folhas

SUDIC 20 anos

ATESTADO

DATA 01/02/2018

SOLICITANTE: EMPRESA BRASILEIRA DE CONSTRUÇÃO EIRELI
C.N.P.J.: 07.103.225/0001-12

CONTRATO 008/2014

FL 4/63

5.9	REMOÇÃO de louças e metais, sem reaproveitamento, para bota-fora, inclusive carga e descarga, com DMT até 20Km.	UND.	22,00
5.10	DEMOLIÇÃO de alvenaria de blocos (edificação), sem reaproveitamento, para bota-fora, inclusive carga, descarga e espalhamento, com DMT até 20Km.	M3	166,07
5.11	DEMOLIÇÃO de alambrado	M2	360,36
5.12	BOTA -FORA inclusive carga e descarga com DMT 5 KM	M3	73,91
6.0	**GUARITA, RECEPÇÃO E CIAS (EDIFICAÇÃO 01)**		
6.1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
6.1.1	LOCAÇÃO DA OBRA: execução de gabarito com topografia	M2	629,98
6.2	**INFRAESTRUTURA / ESTRUTURA (EDIFICAÇÃO, RESERVATÓRIO INFERIOR)**		
6.2.1	**INFRAESTRUTURA**		
6.2.1.1	ESCAVAÇÃO mecânica em solo de 1ª categoria para sapatas e baldrames	M3	275,18
6.2.1.2	REATERRO compactado para sapatas e baldrames	M3	237,77
6.2.1.4	LASTRO DE CONCRETO magro,lançado e adensado	M3	11,30
6.2.1.5	CONCRETO estrutural, Fck=30MPa, inclusive transporte, lançamento, adensamento e acabamento (c=395kg/m³) para sapatas e baldrames	M3	42,37
6.2.1.6	Fabricação, montagem e desmontagem de forma de madeira para fundação, com tábuas e sarrafos APROV 3 VEZES	M2	250,45
6.2.1.7	ARMADURA de aço para sapatas e baldrames	KG	2.219,40
6.2.1.8 *	BOTA -FORA de entulho em aterro controlado	M3	48,64
6.2.2	**SUPER - ESTRUTURA**		
6.2.2.1	CONCRETO estrutural, Fck=30MPa, inclusive transporte, lançamento, adensamento e acabamento (c=395kg/m³) para pilares e cintas	M3	22,93
6.2.2.2	FORMA de chapa de madeira compensada resinada, espess. 12 mm, para concreto armado, utilização 3 vezes para pilares e cintas	M2	541,96
6.2.2.3	ARMADURA de aço	KG	3.127,00
6.3	**PAREDES E PAINÉIS**		
6.3.1	ALVENARIA EM BLOCO DE CONCRETO , dim.(14x19x39cm), esp. = 15 cm, com argamassa de cimento e areia, traço 1:4, inclusive bloco calha.	M2	810,70

JOÃO ALVARO F. FILHO
DIRETOR DA SUDIC

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 47299/2020, emitida em 06/04/2020

Certidão nº 47299/2020
03/05/2023, 09:40
Chave de Impressão: A78a3
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/04/2020 e contém 63 folhas

SUDIC 20 anos

ATESTADO

DATA: 01/02/2018

SOLICITANTE: EMPRESA BRASILEIRA DE CONSTRUÇÃO EIRELI
C.N.P.J.: 07.103.225/0001-12

CONTRATO 008/2014 — FL 5/63

6.3.2	VERGAS E CONTRAVERGAS RETAS de concreto armado controle tipo "B" Fck = 13,5 MPa	M3	0,36
6.3.3	DIVISÓRIA sanitária de granito cinza corumbá, e=3 cm assentada com argamassa, no traço 1:3	M2	21,51
6.4	**REVESTIMENTOS DE PAREDES / TETOS**		
6.4.1	EXECUÇÃO DE CHAPISCO para parede interna/externa/ teto, com arg. de cimento e areia traço 1:3, e=5 mm	M2	1.950,27
6.4.2	EXECUÇÃO DE EMBOÇO parede interna/externa com argamassa de cimento e areia, traço (1:6), espessura de 15mm	M2	487,00
6.4.3	EXECUÇÃO DE MASSA ÚNICA interna/externa/ teto, com argamassa de cimento, areia e caulin, traço 1:2:3, e=20 mm	M2	1.463,27
6.4.4	PASTILHA 7,5x7,5cm, cor azul, referencia: Portobello, linha Prisma ou similar equivalente, assentada com argamassa pré-fabricada, com rejuntamento - Fachadas, conforme indicado no projeto.	M2	134,85
6.4.5	CERÂMICA 10x10cm, referência Eliane, CAMBURI ICE, ou similar equivalente, assentada com argamassa pré-fabricada, inclusive rejuntamento - nas áreas dos Sanitários / Copa / Refeitório	M2	352,15
6.4.7	CANTONEIRA de PVC para proteção de quinas de superfície revestida com cerâmica	M	3,50
6.4.8	MOLDURA em granito cinza corumbá, nas portas em vidro temperado, L = 0,20m (Recepção)	M	6,00
6.5	**ESQUADRIAS**		
6.5.1	**ESQUADRIAS DE MADEIRA**		
6.5.1.1	PORTA de madeira semi-oca revestida com laminado de madeira de Lei Pau d'Arco, 0,60x2,10m, completa com aduela e alizar, fechadura e ferragens	UN	6,00
6.5.1.2	PORTA de madeira semi-oca revestida com laminado de madeira de Lei Pau d'Arco, 0,80x2,10m, completa com aduela e alizar, fechadura e ferragens	UN	3,00
6.5.1.3	PORTA de madeira semi-oca revestida com laminado de madeira de Lei Pau d'Arco, 0,90x2,10m, completa com aduela e alizar, fechadura e ferragens	UN	1,00
6.5.1.4	PORTA de madeira maciça tipo mexicana envernizada, 0,80x2,10m, completa com aduela e alizar, fechadura e ferragens -	UN	14,00

5

JOAO ALVARO [illegible] FILHO
Diretor da DDE
SUDIC

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 47299/2020, emitida em 06/04/2020

Certidão nº 47299/2020
03/05/2023, 09:40
Chave de Impressão: A78a3
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/04/2020 e contém 63 folhas

SUDIC 20

ATESTADO

DATA: 01/02/2018

SOLICITANTE: EMPRESA BRASILEIRA DE CONSTRUÇÃO EIRELI
C.N.P.J.: 07.103.225/0001-12

CONTRATO 008/2014 | FL 6/63

	externas		
6.5.1.5	PORTA de madeira maciça tipo mexicana envernizada, 0,90x2,10m, completa com aduela e alizar, fechadura e ferragens - externas	UN	1,00
6.5.2	**ESQUADRIAS METÁLICAS E GRADIS**		
6.5.2.1	GRADE metalica de segurança, conforme detalhe especifico de projeto	M2	3,74
6.5.2.2	PORTA em grade metalica de abrir, com requadro e guarnição, conforme detalhe especifico de projeto	M2	1,68
6.5.2.3	PORTA de aluminio anodizado natural venezianado,completo, dim.(0,60x1,60m) - Boxes dos Sanitários	M2	6,72
6.5.2.4	JANELA de aluminio de correr anodizado preto completo c/contra marco	M2	6,13
6.5.2.5	BASCULANTE de aluminio anodizado preto completo c/contra marco	M2	25,80
6.5.3	**ACESSÓRIOS**		
6.5.3.1	MOLAS hidráulicas DORMA ou similar equivalente nas portas de acesso aos sanitários, copa e refeitório	UN	11,00
6.6	**VIDROS E ESPELHOS**		
6.6.1	VIDRO cristal comum liso, colocado em caixilho com ou sem baguetes, duas demãos de massa e = 4mm	M2	6,13
6.6.2	VIDRO fantasia tipo mini - boreal, com esp= 4mm, fornecimento e montagem	M2	25,80
6.6.3	PORTA de vidro temperado, 10 mm, duas folhas, 1600 x 2100 mm, com ferragem e mola hidráulica	CJ	1,00
6.6.4	PAINEL DE VIDRO temperado , 10mm, incluindo ferragem, esquadria em aluminio anodizado preto - FIXO	M2	17,15
6.6.5	VIDRO TEMPERADO , 8mm, para box de correr ,com fixação	M2	6,48
6.6.6	ESPELHO de cristal para sanitário Tam- 0,50x0,90m , com e=6mm com parafusos de fixação e cabeçotes cromado.	M2	4,05
6.7	**PINTURA / IMPERMEABILIZAÇÃO**		
6.7.1	PINTURA com tinta acrílica semi brilho Coral, cor palha, ou similar, 03 demãos, sobre selador acrílico, inclusive o emassamento - Paredes Internas	M2	832,49
6.7.2	PINTURA com textura acrilica, sobre selador acrilico - Paredes	M2	337,13

JOÃO ALVARO... FILHO
Diretor de DDE
SUDIC

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 47299/2020, emitida em 06/04/2020

Certidão nº 47299/2020
03/05/2023, 09:40
Chave de Impressão: A78a3
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/04/2020 e contém 63 folhas

SUDIC 20 anos

ATESTADO

DATA 01/02/2018

SOLICITANTE: EMPRESA BRASILEIRA DE CONSTRUÇÃO EIRELI
C.N.P.J.: 07.103.225/0001-12

CONTRATO 009/2014 — FL 7/63

	Externas		
6.7.3	PINTURA PVA látex 03 demãos, inclusive emassamento - Tetos	M2	332,00
6.7.4	PINTURA em verniz acetinado em poliuretano	M2	1.087,79
6.7.5	IMPERMEABILIZAÇÃO de áreas frias com três demãos de tinta asfáltica	M2	58,25
6.7.6	IMPERMEABILIZAÇÃO utilizando manta à base de asfalto modificado com polímeros para lajes.	M2	450,60
6.7.7*	PROTEÇÃO MECÂNICA com argamassa de cimento e areia, traço 1:3, com aditivo impermeabilizante, e= 3cm e camada separadora em papelão betuminoso ou filme de polietileno lajes	M2	450,60
6.8	**PAVIMENTAÇÃO INTERNA**		
6.8.1	LAJE de impermeabilização em concreto desempolado, Fck=10Mpa, com impermeabilizante, e=10cm, inclusive lançamento e aplicação	M2	332,00
6.8.2	CONTRAPISO com argamassa de cimento, areia e arenoso, Traço 1:3:5	M2	332,00
6.8.3	CERÂMICA 41x41cm, PEI V, referência Eliane, Cargo Plus, ou similar equivalente assentada com argamassa pré-fabricada	M2	60,16
6.8.4	PORCELANATO 40x40cm, PEI V, referência Eliane, Cargo Plus, ou similar equivalente assentada com argamassa pré-fabricada	M2	17,20
6.8.5	PISO INDUSTRIAL monolítico de alta resistência mecânica, fundido sobre base nivelada, acabamento desempenado, e=12 mm	M2	216,30
6.8.6	POLIMENTO de piso de alta resistência	M2	216,30
6.8.7*	Tela de aço CA-60B, Q138, com espaçamento de 10x20cm	M2	711,00
6.9	**SOLEIRAS, RODAPÉS E PEITORIS**		
6.9.1	SOLEIRA em granito cinza corumbá, L= 15cm	M	19,10
6.9.2	RODAPÉ em madeira de Lei, H=10cm	M	16,60
6.9.3	RODAPÉ em porcelanto , h=10cm	M	10,60
6.9.4	RODAPÉ monolítico de alta resistência h=10cm	M	218,10
6.9.5	PEITORIL de granito cinza corumbá, L=18cm	M	56,54
6.9.6	FILETE de box em granito cinza corumbá e=4cm	M	3,60
6.10	**COBERTURAS E TELHADOS**		
6.10.1	PILARES de eucalipto tratado diâmetro 30cm com h=7,0m	UN	8,00
6.10.2	PEÇAS de eucalipto com diâmetro 22cm para espigões e tesouras	M	530,00
6.10.3	CAIBROS de eucalipto	M	1.250,00

JOÃO SALVADOR V. FILHO
DIRETOR DA SDE
SUDIC

7

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 47299/2020, emitida em 06/04/2020

Certidão nº 47299/2020
03/05/2023, 09:40
Chave de Impressão: A78a3
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/04/2020 e contém 63 folhas

SUDIC 20

ATESTADO

DATA: 01/02/2018

SOLICITANTE: EMPRESA BRASILEIRA DE CONSTRUÇÃO EIRELI
C.N.P.J.: 07.103.225/0001-12

CONTRATO 008/2014 — FL 8/63

6.10.4	RIPAS de eucalipto	M	2.300,00
6.10.5	COBERTURA de madeira tipo taubilha de eucalipto tratado, inclinação 40%	M2	715,42
6.10.6	RUFO de chapa galvanizada nº 24, L=25cm	M	130,65
6.10.7	CALHA de PVC	M	201,60
6.10.8*	Manta de alumínio, subcobertura de telhado, Freshfoil da Tégula ou similar	M2	715,42
6.11	**APARELHOS SANITÁRIOS E METAIS**		
6.11.3	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE LAVATÓRIO de louça branca suspenso completo, inclusive torneira de pressão cromada da DECA, FABRIMAR ou similar equivalente, fixações, ligações e todos os acessórios.	UN	11,00
6.11.4	BARRAS DE APOIO para Portadores de Necessidades Especiais com acabamento cromado completo, inclusive para fixação. Tamanho - 0,82cm x 0,07cm (LarguraxPROFUNDIDADE) D=3,0cm.	UN	2,00
6.11.5	CHUVEIRO elétrico automático, 220 V - 4500 W	UN	5,00
6.11.6	DISPENSER para toalhas de papel interfolhadas, em PVC rígido, ABS, na cor branca, da marca Melhoramentos, Kimberly - Clark ou similar	UN	9,00
6.11.7	SABONETEIRA (tipo dispenser) para sabão líquido, em PVC RIGÍDO, na cor branca, com cap. = 800ml, da marca Melhoramentos, Kimberley-Clark ou similar	UN	11,00
6.11.8	DISPENSER para papel higiênico em rolo, marca Kimberley - Clarck ou similar, na cor branca	UN	11,00
6.11.9	SABONETEIRA em louça branca, de embutir, dim. 7,5x15cm	UN	5,00
6.11.10	DUCHA higiênica com registro de derivação, 1984 C35, linha aspen	UN	11,00
6.11.11*	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE vaso sanitario c/caixa de descarga acoplada, linha carrara CP626, acab. EB-95, DECA ou similar, incl. assento DECA em poliéster ou similar, conj. fixação DECA SP13 ou similar, anel de vedação e engate plástico	UN	10,00
6.11.12*	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE vaso sanitario PNE c/caixa de descarga acoplada, linha carrara CP626, acab. EB-95, DECA ou similar, incl. assento DECA em poliéster ou similar, conj. fixação DECA SP13 ou similar, anel de vedação e engate plástico	UN	1,00

JOAO ALVARO V. FILHO
DIRETOR DE DDE
SUDIC

8

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 47299/2020, emitida em 06/04/2020

Certidão nº 47299/2020
03/05/2023, 09:40
Chave de Impressão: A78a3
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/04/2020 e contém 63 folhas

SUDIC 2.0

ATESTADO

DATA: 01/02/2018

SOLICITANTE: EMPRESA BRASILEIRA DE CONSTRUÇÃO EIRELI
C.N.P.J.: 07.103.225/0001-12

CONTRATO 008/2014

FL 9/63

6.12	**SERVIÇOS COMPLEMENTARES - EDIFICAÇÃO**		
6.12.1	BANCADA de granito cinza Corumbá, dim: 1,00x0,55m, 2,55x0,50 e 3,10x0,45 com esp. = 3cm, inclusive assentamento	M2	3,22
6.12.2	Cuba de embutir para instalação(deca ou similar) em bancadas,com sifão cromado (deca ou similar), engate cromado (deca ou similar), torneira de metal (deca ou similar) , válvula cromada (deca ou similar)	UN	3,00
6.12.3	CAIXA DE AREIA, conforme detalhe de projeto especifico	UN	1,00
6.12.4	MASTRO em tubo de aço galvanizado para bandeira, altura de 6,00m, (Ø 3", 2 1/2",2"), conjunto completo com 3 unidades, inclusive base em concreto	UN	1,00
6.12.5*	Cuba inox para a copa 30X50cm em bancadas,com sifão cromado (deca ou similar), engate cromado (deca ou similar), torneira de metal (deca ou similar) , válvula cromada (deca ou similar)	UN	1,00
6.13	**COMUNICAÇÃO VISUAL**		
6.13.2	PLACA DE PORTA OU PAREDE - Placa em PVC, revestida com vinil adesivo calandrado, imagem em impressão digital de alta resolução, dimensões: 30 x 10 x 0,4cm, inclusive fixação, conforme detalhe especifico.	UN	19,00
6.13.3	PICTOGRAMA para extintores	UN	13,00
6.14	**INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA - EXTERNAS / INTERNAS (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)**		
6.14.1	Joelho azul 90° de ø25	UN	38,00
6.14.2	Joelho 90° Ø25	UN	20,00
6.14.3	Joelho 90° Ø32	UN	2,00
6.14.4	Tê 90 Ø25	UN	27,00
6.14.5	Tê 90 Ø32	UN	12,00
6.14.6	Bucha de redução (32x25)	UN	5,00
6.14.7	Registro com canopla Ø 3/4"	UN	2,00
6.14.8	Registro com canopla Ø 1"	UN	3,00
6.14.9	Registro bruto Ø 1/2"	UN	1,00
6.14.10	Registro bruto Ø 3/4"	UN	3,00
6.14.11	Registro bruto Ø 1"	UN	1,00
6.14.12	Registro bruto Ø 1 1/4"	UN	1,00
6.14.13	União Ø 3/4"	UN	2,00

JOÃO ALVARO V. FILHO
Diretor de OOE
SUDIC

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 47299/2020, emitida em 06/04/2020

Certidão nº 47299/2020
03/05/2023, 09:40
Chave de Impressão: A78a3
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/04/2020 e contém 63 folhas

SUDIC 20

ATESTADO

DATA: 01/02/2018

SOLICITANTE: EMPRESA BRASILEIRA DE CONSTRUÇÃO EIRELI
C.N.P.J.: 07.103.225/0001-12

CONTRATO 008/2014 — FL 10/63

6.14.14	União Ø 1"	UN	3,00
6.14.15	União Ø 1 1/4"	UN	1,00
6.14.16	Adaptador (25x3/4")	UN	10,00
6.14.17	Adaptador (32x1")	UN	8,00
6.14.18	Adaptador (40x1 1/4")	UN	2,00
6.14.19	Tubo Ø 25mm	M	64,80
6.14.20	Tubo Ø 32 mm	M	20,00
6.14.21	Tubo Ø 40 mm	M	8,40
6.14.22	Registro de pressão	UN	5,00
6.14.23	Hidrômetro Ø1/2" Vazão 1,5 m3/h DN 1/2" - urijato	UN	1,00
6.14.24	Caixa de hidrômetro padrão Embasa	UN	1,00
6.15	**INSTALAÇÕES DE ESGOTO - EXTERNAS (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)**		
6.15.1	Joelho 90° com visita Ø100MM	UN	3,00
6.15.2	Joelho 90° Ø 40mm c/bolsa para anel	UN	12,00
6.15.3	Joelho 90° Ø 40mm	UN	15,00
6.15.4	Joelho 90° Ø 50mm	UN	43,00
6.15.5	Joelho 90° Ø 100mm	UN	18,00
6.15.6	Joelho 45° Ø40mm	UN	5,00
6.15.7	Joelho 45° Ø50mm	UN	5,00
6.15.8	Joelho 45° Ø100mm	UN	2,00
6.15.9	Junção simples Ø(40x40x40)mm	UN	2,00
6.15.10	Junção simples Ø(50x50x50)mm	UN	7,00
6.15.11	Junção simples Ø(100x100x100)mm	UN	4,00
6.15.12	Junção simples Ø(100x100x50)mm	UN	6,00
6.15.13	Terminal de ventilação Ø50	UN	5,00
6.15.14	Caixa sifonada -150x150x50	UN	7,00
6.15.15	Ralo sifonado cilíndrico - 100x40x32	UN	6,00
6.15.16	Calha de PVC com grelha	M	2,00
6.15.17	Válvula para Lavatório	UN	11,00
6.15.18	Válvula para pia americana	UN	4,00
6.15.19	Sifão para lavatório e cuba com ladrão Ø 1. 1/4" - Ø40	UN	11,00
6.15.20	Sifão para pia americana Ø50	UN	4,00
6.15.21	Vedação para vaso sanitário Ø 100	UN	10,00

JOAO ALVARO VIEIRA FILHO
DIRETOR DE OBRAS
SUDIC

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 47299/2020, emitida em 06/04/2020

Certidão nº 47299/2020
03/05/2023, 09:40
Chave de Impressão: A78a3
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/04/2020 e contém 63 folhas

SUDIC 20

ATESTADO

DATA: 01/02/2018

SOLICITANTE: EMPRESA BRASILEIRA DE CONSTRUÇÃO EIRELI
C.N.P.J.: 07.103.225/0001-12

CONTRATO 008/2014 | FL 11/63

6.15.22	Conjunto de fixação de vaso no piso	UN	10,00
6.15.23	Tubo de PVC rígido com ponta e bolsa com virola - Ø100	M	49,08
6.15.24	Tubo de PVC rígido com ponta e bolsa com virola - Ø50	M	112,20
6.15.25	Tubo de PVC rígido com ponta e bolsa Soldável - Ø40	M	31,50
6.15.26	Caixa de gordura (70x60x60)	UN	2,00
6.15.27	Caixa de passagem modular de concreto pré-fabricado Ø600mm	UN	5,00
6.15.28	Fossa Séptica r=0,60 - h=2,17m - 04 Anéis r= Ø.60m	UN	1,00
6.15.29	Sumidouro-1 - r=0,60 - h=2,43m - 04 Anéis r= Ø.60m	UN	1,00
6.16	**EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO E VENTILADORES (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)**		
6.16.1	Joelho 90° pvc soldavel	UN	30,00
6.16.2	Tê 90 pvc soldavel	UN	5,00
6.16.3	Tubo pvc 25mm	M	60,00
6.16.4	caixa de alvenaria (40c40x40)	UN	10,00
6.16.7	Fornecimento e instalação de Split capacidade 12000BTU	UN	13,00
6.16.10	Tubulação dupla de cobre com isolamento	M	280,00
6.16.11	Fio 2,5mm²	M	560,00
6.16.12*	Fornecimento e instalação de Split capacidade 7500BTU	UN	1,00
6.17	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - EXTERNAS / INTERNAS (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)**		
6.17.1	**ELETRODUTOS E CONEXÕES**		
6.17.1.1	Eletroduto de PVC roscável , diâmetro 25 mm (3/4")	M	2.400,00
6.17.1.2	Eletroduto de PVC roscável , diâmetro 32 mm (1")	M	60,00
6.17.1.3	Eletroduto de PVC roscável , diâmetro 40 mm (11/4")	M	81,00
6.17.1.4	Eletroduto de PVC roscável , diâmetro (2")	M	21,00
6.17.1.5	Curva para eletroduto de PVC roscável, diâmetro 3/4"	UN	120,00
6.17.1.6	Curva para eletroduto de PVC roscável, diâmetro 1"	UN	10,00
6.17.1.7	Curva para eletroduto de PVC roscável, diâmetro 1.1/4"	UN	3,00
6.17.1.8	Curva para eletroduto de PVC roscável, diâmetro 2"	UN	1,00
6.17.1.9	Luva para eletroduto de PVC roscável , diâmetro 3/4"	UN	800,00
6.17.1.10	Luva para eletroduto de PVC roscável , diâmetro 1"	UN	20,00
6.17.1.11	Luva para eletroduto de PVC roscável , diâmetro 1.1/4"	UN	27,00
6.17.1.12	Luva para eletroduto de PVC roscável , diâmetro 2"	UN	7,00
6.17.1.13	Bucha e arruela de PVC para eletroduto de PVC roscável, diâmetro 3/4"	UN	400,00

JOÃO NAVARRO V. FILHO
DIRETOR DA SUDIC

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 47299/2020, emitida em 06/04/2020

Certidão nº 47299/2020
03/05/2023, 09:40
Chave de Impressão: A78a3
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/04/2020 e contém 63 folhas

SUDIC 20 anos

ATESTADO

DATA: 01/02/2018

SOLICITANTE: EMPRESA BRASILEIRA DE CONSTRUÇÃO EIRELI
C.N.P.J.: 07.103.225/0001-12

CONTRATO 008/2014 — FL 12/63

6.17.1.14	Bucha e arruela de PVC para eletroduto de PVC roscável, diâmetro 1"	UN	9,00
6.17.1.15	Bucha e arruela de PVC para eletroduto de PVC roscável, diâmetro 1.1/4"	UN	8,00
6.17.1.16	Bucha e arruela de PVC para eletroduto de PVC roscável, diâmetro 2"	UN	1,00
6.17.2	**CAIXA DE PASSAGEM / CONDULETE**		
6.17.2.1	Caixa de passagem em PVC 4"x 2"	UN	125,00
6.17.2.2	Caixa de passagem em PVC 4"x 4" quadrada	UN	8,00
6.17.2.3	Caixa de passagem em pvc 4"x4"octagonal	UN	47,00
6.17.2.4	Caixa de passagem em PVC 3"x3"- hexagonal	UN	12,00
6.17.2.5	Caixa de passagem em chapa metálica galvanizada de embutir 20x20cm, ref CPE 20 - Galv fab. Cemar ou similar	UN	6,00
6.17.2.6	Caixa de passagem em chapa metálica galvanizada de embutir 30x30cm, ref CPE 30 - Galv fab. Cemar ou similar	UN	2,00
6.17.2.7	Condulete em alumínio silício diâmetro 3"/4"	UN	4,00
6.17.3	**CABOS E FIOS (CONDUTORES)**		
6.17.3.1	Cabo Afumex seção nominal #2,5mm2 com isolação para 750V	M	7.300,00
6.17.3.2	Cabo Afumex seção nominal #4,0mm2 com isolação para 750V	M	540,00
6.17.3.3	Cabo Afumex seção nominal #6,0mm2 com isolação para 750V	M	300,00
6.17.3.4	Cabo Superatisc seção nominal #16mm2 com isolação em PVC, para 750V	M	21,00
6.17.3.5	Cabo Eprotenax, seção nominal #35mm2, com isolação para 1kV	M	84,00
6.17.4	**INTERRUPTORES / TOMADAS / ESPELHOS**		
6.17.4.1	Interruptor, uma seção, 10A-250V Mod Pial Plus, Fab. Pial Legrand	UN	12,00
6.17.4.2	Interruptor, duas seções, 10A-250V Mod Pial Plus, Fab. Pial Legrand	UN	12,00
6.17.4.3	Tomada 2P + T padrão brasileiro, 20A-250V Mod. Pial Plus Fab. Pial Legrand	UN	98,00
6.17.5	**LUMINÁRIAS / POSTER / DIVERSOS**		
6.17.5.1	Luminária com lâmpada fluorescente compacta 23W	UN	13,00
6.17.5.2	Luminária de sobrepor para 02 lâmpadas fluorescente compacta de 14W-127V com reator 2x14W AFP	UN	6,00
6.17.5.3	Luminária de sobrepor para 02 lâmpadas fluorescente de 32W-127V com reator 2x32W AFP	UN	40,00

JUAO ALVARO V FILHO
Diretor de Obras
SUDIC

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 47299/2020, emitida em 06/04/2020

Certidão nº 47299/2020
03/05/2023, 09:40
Chave de Impressão: A78a3
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/04/2020 e contém 63 folhas

SUDIC 20 anos

ATESTADO

DATA: 01/02/2018

SOLICITANTE: EMPRESA BRASILEIRA DE CONSTRUÇÃO EIRELI
C.N.P.J.: 07.103.225/0001-12

CONTRATO 008/2014 | FL 13/63

6.17.5.4	Luminária com lâmpada V. Metálica 150W e ecuipamentos auxiliares (Reator + ignitor)	UN	4,00
6.17.5.5	Conector 3P em porcelana	UN	5,00
6.17.6	**QUADROS DE CARGAS**		
6.17.6.1	QDN (ver diagrama unifilar)	UN	1,00
6.17.6.2	QAC (ver diagrama unifilar)	UN	1,00
6.17.6.3	QDE (ver diagrama unifilar)	UN	1,00
6.17.7	**TERMINAIS DE COMPRESSÃO**		
6.17.7.1	Terminais de compressão em cobre estanhado # 2,5mm2	UN	60,00
6.17.7.2	Terminais de compressão em cobre estanhado # 4,0mm2	UN	36,00
6.17.7.3	Terminais de compressão em cobre estanhado # 6,0mm2	UN	15,00
6.17.7.4	Terminais de compressão em cobre estanhado # 16mm2	UN	1,00
6.17.7.5	Terminais de compressão em cobre estanhado # 35mm2	UN	4,00
6.18	**INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS / LOGICA / CFTV - EXTERNAS / INTERNAS (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)Instalações Telefônicas / Logica/CFTV - Externas / Internas (fornecimento e assentamento**		
6.18.1	Pontos de logica	UN	26,00
6.18.2	ACESS POINT wireless	UN	1,00
6.18.3	Telefone	UN	23,00
6.18.4	Camaras Internas	UN	3,00
6.18.5	Camaras Externas	UN	2,00
6.18.6	Eletrocalha (50x50)	M	100,02
6.18.7	Eletroduto 1"	M	132,56
6.18.8	Eletroduto 1 1/2"	M	58,50
6.18.9	Condulete 1"	UN	54,00
6.18.10	Cabo UTP	M	650,00
6.18.11	Cabo etp-apl-50-10	M	100,00
6.18.12	Bloco IDC	UN	2,00
6.18.13	Tomada RJ45	UN	30,00
6.18.14	Tomada RJ11	UN	23,00
6.18.15	Patch-Painel	UN	2,00
6.18.16	Patch-Cord	UN	54,00
6.18.17	Shitch	UN	1,00

JOÃO ALVARO V. FILHO
Diretor da DOE
SUDIC

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 47299/2020, emitida em 06/04/2020

Certidão nº 47299/2020
03/05/2023, 09:40
Chave de Impressão: A78a3
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/04/2020 e contém 63 folhas

SUDIC 20 anos

ATESTADO

DATA: 01/02/2018

SOLICITANTE: EMPRESA BRASILEIRA DE CONSTRUÇÃO EIRELI
C.N.P.J.: 07.103.225/0001-12

CONTRATO 008/2014

FL 14/63

6.18.18	Abraçadeiras Ø 1"	UN	166,00
6.18.19	Abraçadeiras Ø 1 1/2"	UN	73,00
6.19	**INSTALAÇÕES DE INCÊNDIO (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)**		
6.19.1	Iluminação de Emergencia	UN	4,00
6.19.2	Painel luminoso de emergencia	UN	1,00
6.19.3	Placas de saidas (15x30)	UN	17,00
6.19.4	Extintor ABC	UN	13,00
6.19.5	Fita fotoluminescente para piso	M	19,20
6.19.6	Fita vermelha (10x30) faixa de piso para extintor de incêndio	M	132,60
7.0	**ADMINISTRAÇÃO E AUDITÓRIO (EDIFICAÇÃO 02)**		
7.1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
7.1.1	LOCAÇÃO DA OBRA: execução de gabarito com topografia	M2	767,02
7.2	**INFRAESTRUTURA / ESTRUTURA (EDIFICAÇÃO, RESERVATÓRIO INFERIOR)**		
7.2.1	**INFRAESTRUTURA**		
7.2.1.1	ESCAVAÇÃO manual de valas, em solo de qualquer natureza, exceto rocha, com profundidade de 0 a 2,00m	M3	351,00
7.2.1.2	REATERRO manual com apiloamento com material de escavação	M3	287,00
7.2.1.3	BOTA-FORA do material, proveniente das escavações excedentes, com DMT até 5Km.	M3	80,00
7.2.1.4	LASTRO DE CONCRETO incluindo preparo e lançamento (fck >= 10 MPa)	M3	11,00
7.2.1.9*	Tela de aço CA-60B, Q138, com espaçamento de 10x20cm	M2	1.578,03
7.2.1.10*	ALVENARIA EM BLOCO DE CONCRETO , dim.(14x19x39cm), esp. = 15 cm, com argamassa de cimento e areia, traço 1:4, inclusive bloco calha.	M2	81,52
7.2.2	**SUPER - ESTRUTURA**		
7.2.2.1	CONCRETO estrutural, Fck=30MPa, inclusive transporte, lançamento, adensamento e acabamento (c=395kg/m³)	M3	30,45
7.2.2.5	Escada e rampa da área externa	unc	1,00
7.2.2.6*	Tela de aço CA-60B, Q138, com espaçamento de 10x20cm	m²	609,00
7.2.2.7*	FORMA de chapa de madeira compensada resinada, espess. 12 mm, para concreto armado, utilização 3 vezes	M2	95,04
7.2.2.8*	ARMADURA de aço para estruturas em geral, CA-50	KG	1.657,90

JOAO ALVARO DE ... FILHO
DIRETOR DA SUDIC

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 47299/2020, emitida em 06/04/2020

Certidão nº 47299/2020
03/05/2023, 09:40
Chave de Impressão: A78a3
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/04/2020 e contém 63 folhas

SUDIC 20

ATESTADO

DATA: 01/02/2018

SOLICITANTE: EMPRESA BRASILEIRA DE CONSTRUÇÃO EIRELI
C.N.P.J.: 17.103.225/0001-12

CONTRATO 008/2014 | FL 15/63

7.3	**PAREDES E PAINÉIS**		
7.3.1	ALVENARIA EM BLOCO DE CONCRETO , dim.(14x19x39cm), esp. = 15 cm, com argamassa de cimento e areia, traço 1:4, inclusive bloco calha.	M2	1.843,62
7.3.2	VERGAS E CONTRAVERGAS RETAS de concreto armado controle tipo "B" Fck = 13,5 MPa	M3	21,81
7.3.3	DIVISÓRIA PAINEL /vidro/painel MSO/COMEIA e=35mm	M2	8,82
7.3.4	DIVISÓRIA sanitária de granito cinza corumbá, e=3 cm assentada com argamassa, no traço 1:3	M2	67,63
7.3.5	DIVISÓRIA para mictório de granito cinza corumbá, e=3 cm e h=1,00m assentada com argamassa, no traço 1:3	M2	4,77
7.3.6*	Parede de gesso acartonado - Dry-Wall - chapa RU - esp. 12,5mm sistemas lafarge gypsum (ou similar)	M2	7,45
7.4	**REVESTIMENTOS DE PAREDES / TETOS**		
7.4.1	EXECUÇÃO DE CHAPISCO para parede interna/externa/ teto, com arg. de cimento e areia traço 1:3, e=5 mm	M2	3.190,02
7.4.2	EXECUÇÃO DE EMBOÇO parede interna/externa com argamassa de cimento e areia, traço (1:6), espessura de 15mm	M2	1.266,04
7.4.3	EXECUÇÃO DE MASSA ÚNICA interna/externa/ teto, com argamassa de cimento, areia e caulin, traço 1:2:3, e=20 mm	M2	1.923,98
7.4.4	PASTILHA 7,5x7,5cm, cores branca e azul, referencia: Portobello, linha Prisma ou similar equivalente, assentada com argamassa pré-fabricada, com rejuntamento - Fachadas, conforme indicado no projeto.	M2	1.008,54
7.4.5	CERÂMICA 10x10cm, referência Eliane, CAMBURI ICE, ou similar equivalente, assentada com argamassa pré-fabricada, inclusive rejuntamento - conforme indicado em projeto	M2	257,50
7.4.6	RODAMEIO em granito cinza corumbá h=10cm	M	156,71
7.4.7	RODAMEIO em madeira de lei Pau d'arco, envernizado, h=20cm e e=2cm boleado em uma das faces	M	66,30
7.4.8	CANTONEIRA de PVC para proteção de quinas de superfície revestida com cerâmica	M	50,40
7.4.9	FORRO TIPO FORROVID, padrão boreal, e=20mm, na cor branca, sustentação de perfis extrudados aluminio anodizado , dimensão das placas - 1250x625	M2	695,76

JOAO ALVARO [illegible] DIRETOR DE OBRA SUDIC

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 47299/2020, emitida em 06/04/2020

Certidão nº 47299/2020
03/05/2023, 09:40
Chave de Impressão: A78a3
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/04/2020 e contém 63 folhas

SUDIC 20

ATESTADO

DATA: 01/02/2018

SOLICITANTE: EMPRESA BRASILEIRA DE CONSTRUÇÃO EIRELI
C.N.P.J.: 07.103.225/0001-12

CONTRATO 008/2014

FL 16/63

7.4.10	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO forro acústico refletor e absorvedor	M2	322,50
7.4.11	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO de carpete antialérgico de nylon, em rolo, e=10mm	M2	117,04
7.4.12	REVESTIMENTO ACÚSTICO absorvedor sororo	M2	201,54
7.4.13	MOLDURA e BATENTE em granito cinza corumbá, nas portas em vidro temperado, L = 0,20m (elevador)	M	24,00
7.4.14*	Junta de dilatação (altura total do pavimento) com preenchimento parcial em isopor h=15cm e preenchimento do complemento com mastique de poliuretano seção 2x2cm, MBT, Basf, ou similar, para pavimentos em concreto	M	363,00
7.5	**ESQUADRIAS**		
7.5.1	**ESQUADRIAS DE MADEIRA**		
7.5.1.1	PORTA de madeira semi-oca revestida com laminado de madeira de Lei Pau d'Arco, 0,60x2,10m, completa com aduela e alizar, fechadura e ferragens	UN	1,00
7.5.1.2	PORTA de madeira semi-oca revestida com laminado de madeira de Lei Pau d'Arco, 0,80x2,10m, completa com aduela e alizar, fechadura e ferragens	UN	30,00
7.5.1.3	PORTA de madeira semi-oca revestida com laminado de madeira de Lei Pau d'Arco, 0,90x2,10m, completa com aduela e alizar, fechadura e ferragens	UN	4,00
7.5.1.4	PORTA de madeira acustica	UN	1,00
7.5.1.5	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO porta acústica em madeira 1800x4500 mm	UN	1,00
7.5.1.6	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO porta acústica em madeira 800x2100 mm	UN	1,00
7.5.1.7	PORTA EUCATEX COR AREIA e=35mm completa com ferragens e fechadura lockwell	M2	1,68
7.5.2	**ESQUADRIAS METÁLICA E CORTA FOGO**		
7.5.2.1	PORTA de aluminio anodizado natural venezianado,completo, dim.(0,60x1,60m) - Boxes dos Sanitários	M2	21,12
7.5.2.2	JANELA de aluminio de correr anodizado preto completo c/contra marco	M2	56,70

...O ALVARO D. FILHO
Diretor de OBE
SUDIC

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 47299/2020, emitida em 06/04/2020

Certidão nº 47299/2020
03/05/2023, 09:40
Chave de Impressão: A78a3
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/04/2020 e contém 63 folhas

SUDIC 20 anos

ATESTADO

DATA: 01/02/2018

SOLICITANTE: EMPRESA BRASILEIRA DE CONSTRUÇÃO EIRELI
C.N.P.J.: 07.103.225/0001-12

CONTRATO 008/2014 | FL 17/63

7.5.2.3	JANELA de Aluminio ANODIZADO PRETO MAXIMAR serie 25 c/ contra marco	M2	18,60
7.5.2.4	CORRIMÃO em aço inox, conforme detalhe especifico	M	8,76
7.5.2.5	GUARDA - CORPO em tubo de aço inox ø=3", com montantes flangeado em tubo inox ø=3" e com fechamento em tubo ø=2", com acabamento polido, h=0,90m, fixado nas extremidades	M	52,22
7.5.2.6	PORTA CORTA FOGO completa, incluindo barra anti-pânico 1,60 x 2,10 cm	UN	3,00
7.5.3	**ACESSÓRIOS**		
7.5.3.1	MOLAS hidráulicas DORMA ou similar equivalente nas portas de acesso aos sanitários, copa e circulação (fundos)	UN	34,00
7.6	**VIDROS E ESPELHOS**		
7.6.2	VIDRO fantasia tipo mini - boreal, com esp= 4mm, fornecimento e montagem	M2	18,60
7.6.3	PORTA de vidro temperado, 10 mm, duas folhas, 1600 x 2300 mm, com ferragem e mola hidráulica	CJ	1,00
7.6.4	PORTA de vidro temperado, 10 mm, duas folhas, 1200 x 2100 mm, com ferragem e mola hidráulica	CJ	1,00
7.6.5	PORTA de vidro temperado, 10 mm, duas folhas, 1400 x 2100 mm, com ferragem e mola hidráulica	CJ	1,00
7.6.6	PORTA de vidro temperado, 10 mm, duas folhas, 2000 x 2100 mm, com ferragem e mola hidráulica	CJ	1,00
7.6.7	PORTA AUTOMÁTICA 2 folhas móveis 3000 x 2500 mm, incluso ferragem e instalações	CJ	1,00
7.6.8	VIDRO TEMPERADO , 8mm, para box de correr ,com fixação	M2	4,50
7.6.9	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO de visor simples de correr de aluminio anodizado e vidro dim. 1900x1000 mm	UN	1,00
7.6.10	Fornecimento e instalação da FACHADA em vidro laminado 8mm cor azul fixado em estrutura Strutural Glazing	M2	149,00
7.6.11	ESPELHO de cristal para sanitário Tam- 0,50x0,90m , com e=6mm com parafusos de fixação e cabeçotes cromado.	M2	11,70
7.6.12*	VIDRO COMUM LAMINADO, liso, incolor,duplo, espessura total 6mm (cada camada e=3mm) - fornecimento e instalação	M2	46,50
7.7	**PINTURA / IMPERMEABILIZAÇÃO**		

JOÃO ALVARO [illegible] DIRETOR DE OBRAS SUDIC

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 47299/2020, emitida em 06/04/2020

Certidão nº 47299/2020
03/05/2023, 09:40
Chave de Impressão: A78a3
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/04/2020 e contém 63 folhas

SUDIC 20

ATESTADO

DATA: 01/02/2018

SOLICITANTE: EMPRESA BRASILEIRA DE CONSTRUÇÃO EIRELI
C.N.P.J.: 07.103.226/0001-12

CONTRATO 008/2014 | FL 18/63

7.7.1	PINTURA com tinta acrílica semi brilho Coral, cor palha, ou similar, 03 demãos, sobre selador acrílico, inclusive o emassamento - Paredes Internas	M2	1.703,08
7.7.2	PINTURA PVA látex 03 demãos, inclusive emassamento - Tetos	M2	103,86
7.7.3	PINTURA com textura acrílica cor areia , em 3 demãos, sobre selador acrílico	M2	279,38
7.7.4	PINTURA em verniz acetinado em poliuretano	M2	5,04
7.7.5	IMPERMEABILIZAÇÃO de áreas frias com três demãos de tinta asfáltica	M2	102,49
7.7.6	IMPERMEABILIZAÇÃO utilizando manta à base de asfalto modificado com polímeros para lajes, marquise, calhas, rufos e poço de elevador.	M2	290,80
7.7.7	IMPERMEABILIZAÇÃO com três demãos de tinta asfáltica - platibandas (internamente) e laje dos condensadores	M2	156,23
7.7.8	PROTEÇÃO MECÂNICA com argamassa de cimento e areia, traço 1:3, com aditivo impermeabilizante, e= 3cm e camada separadora em papelão betuminoso ou filme de polietileno lajes	M2	92,54
7.8	**PAVIMENTAÇÃO INTERNA**		
7.8.3	LAJE de impermeabilização em concreto desempolado, Fck=10Mpa, com impermeabilizante, e=10cm, inclusive lançamento e aplicação	M2	556,64
7.8.4	CONTRAPISO com argamassa de cimento, areia e arenoso, Traço 1:3:5	M2	1.113,28
7.8.6	PISO INDUSTRIAL monolitico de alta resistência mecânica, fundido sobre base nivelada, acabamento desempenado, e=12 mm	M2	322,01
7.8.8	POLIMENTO de piso de alta resistência (Rampa e Escada acesso)	M2	303,01
7.8.9	PISO EM GRANITO cinza corumbá em placas 0,40x0,40 m, assentados com argamassa especifica	M2	78,79
7.8.10	PISO EM GRANITO cinza corumbá assentados com argamassa especifica - Piso Elevador	M2	3,80
7.8.11	PORCELANATO para piso , 60 x 60 cm , Eliane ou similar, aplicado com argamassa industrializada AC-III, rejuntado, exclusive regularização de base	M2	98,50
7.8.12	PISO EM TABUAS sintecado pau dárco de 0,30m de largura, espessura mairo que 0,025m, fixados com grnzepes do mesmo material	M2	88,80

JOÃO ALVARO V. A.
Diretor de O.E.
SUDIC

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 47299/2020, emitida em 06/04/2020

Certidão nº 47299/2020
03/05/2023, 09:40
Chave de Impressão: A78a3
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/04/2020 e contém 63 folhas

SUDIC 20 anos

ATESTADO

DATA: 01/02/2018

SOLICITANTE: EMPRESA BRASILEIRA DE CONSTRUÇÃO EIRELI
C.N.P.J.: 07.103.225/0001-12

CONTRATO 008/2014 | FL 19/63

7.8.13	PISO EM TABUAS encerado elevado pau dárco de 0,10m de largura, espessura mairo que 0,025m, fixados com granzepes do mesmo material	M2	50,16
7.8.14	PISO EM GRANITO cinza corumbá com ranhuras , assentados com argamassa especifica - ESCADA	M2	19,34
7.8.15	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO de carpete antialérgico de nylon, em rolo, e=10mm	M2	327,05
7.8.16*	CERÂMICA 41x41cm, PEI V, referência Eliane ou similar equivalente assentada com argamassa pré-fabricada anti-derrapante	M2	65,44
7.9	**SOLEIRAS, RODAPÉS, PEITORIS**		
7.9.1	SOLEIRA em granito cinza corumbá , L= 15cm	M	44,38
7.9.2	SOLEIRA em granito arabesco Branco, L=15cm	M	2,52
7.9.3	RODAPÉ granito cinza corumbá, L=10cm	M	156,71
7.9.4	RODAPÉ em madeira de Lei pau d'arco, H=10cm	M	320,40
7.9.7	PEITORIL granito cinza corumbá, L=18cm	M	90,73
7.9.8	PEITORIL de argamassa pré-moldada, com largura =18cm e espessura = 3cm (platibandas)	M	105,10
7.10	**COBERTURAS E TELHADOS**		
7.10.1	Cobertura com madeiramento e telha de fibrocimento estrutural 8 mm, ancorada na laje ou parede	M2	503,00
7.10.3	RUFO em concreto armado pré-moldado, com aditivo impermeabilizante, com L= 36cm e esp. = 3,5cm	M	96,20
7.10.4	CUMEEIRA normal ou articulada de fibrocimento para telha perfil ondulado, esp. = 8 mm	M	31,20
7.10.6	CALHA METALICA	M	47,30
7.11	**Aparelhos Sanitários e Metais**		
7.11.3	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE LAVATÓRIO de louça branca suspenso completo, inclusive torneira de pressão cromada da DECA, FABRIMAR ou similar equivalente, fixações, ligações e todos os acessórios.	UN	6,00
7.11.4	Fornecimento e assentamento de MICTORIO de louça branca completo, inclusive ferragens	UN	8,00
7.11.5	BARRAS DE APOIO para Portadores de Necessidades Especiais com acabamento cromado completo, inclusive para fixação. Tamanho - 0,82cm x 0,07cm (LarguraxPROFUNDIDADE)	UN	4,00

JOÃO ALVARO FILHO
Diretor de O&E
SUDIC

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 47299/2020, emitida em 06/04/2020

Certidão nº 47299/2020
03/05/2023, 09:40
Chave de Impressão: A78a3
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/04/2020 e contém 63 folhas

SUDIC 20 anos

ATESTADO

DATA: 01/02/2018

SOLICITANTE: EMPRESA BRASILEIRA DE CONSTRUÇÃO EIRELI
C.N.P.J. 07.103.225/0001-12

CONTRATO 008/2014 | FL 20/63

	D=3,0cm.		
7.11.6	CHUVEIRO elétrico automático, 220 V - 4500 W	UN	2,00
7.11.7	DISPENSER para toalhas de papel interfolhadas, em PVC rígido, ABS, na cor branca, da marca Melhoramentos, Kimberly - Clark ou similar	UN	6,00
7.11.8	SABONETEIRA (tipo dispenser) para sabão líquido, em PVC RIGÍDO, na cor branca, com cap. = 800ml, da marca Melhoramentos, Kimberley-Clark ou similar	UN	6,00
7.11.9	DISPENSER para papel higiênico em rolo, marca Kimberley - Clarck ou similar, na cor branca	UN	26,00
7.11.10	DUCHA higiênica com registro de derivação, 1984 C35, linha aspen	UN	26,00
7.11.11	TORNEIRA com acabamento cromado (modelo Jardim) marca Docol ou similar.	UN	1,00
7.11.12*	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE vaso sanitario c/caixa de descarga acoplada, linha carrara CP626, DECA ou similar, incl. assento DECA em poliéster ou similar, conj. fixação DECA SP13 ou similar, anel de vedação e engate plástico	UN	22,00
7.11.13*	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE VASO SANITÁRIO, em louça branca, incl. assento branco especial (PNE),COM descarga ACOPLADA	UN	2,00
7.12	**SERVIÇOS COMPLEMENTARES - EDIFICAÇÃO**		
7.12.1	BANCADA de granito cinza Corumbá, dim: 3,50x0,60m e 5,10x0,60 com esp. = 3cm, inclusive assentamento	M2	10,32
7.12.2	Bancada em aço inox , dimensões 1,30 x 0,60m, com 01 cuba , polida ou escovada, assentada, (inclusive sifão, válvula e torneira)	UN	1,00
7.12.3	Cuba de embutir para instalação(deca ou similar) em bancadas,com sifão cromado (deca ou similar), engate cromado (deca ou similar), torneira de metal (deca ou similar) , válvula cromada (deca ou similar)	UN	22,00
7.12.4	RESERVATÓRIO de polietileno, cap. de 2.000 L.	UN	1,00
7.13	**COMUNICAÇÃO VISUAL**		

JOÃO ALVARO V. ...
Diretor de OOS
SUDIC

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 47299/2020, emitida em 06/04/2020

Certidão nº 47299/2020
03/05/2023, 09:40
Chave de Impressão: A78a3
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/04/2020 e contém 63 folhas

SUDIC 20 anos

ATESTADO

DATA: 01/02/2018

SOLICITANTE: EMPRESA BRASILEIRA DE CONSTRUÇÃO EIRELI
C.N.P.J.: 07.103.225/0001-12

CONTRATO 008/2014 | FL. 21/63

7.13.2	PLACA DE PORTA OU PAREDE - Placa em PVC, revestida com vinil adesivo calandrado, imagem em impressão digital de alta resolução, dimensões: 30 x 10 x 0,4cm, inclusive fixação, conforme detalhe especifico.	UN	35,00
7.14	**LÓGICA**		
7.14.1	Pontos de logica	UN	45,00
7.14.2	ACESS point wireless	UN	4,00
7.14.3	Telefone	UN	41,00
7.14.4	CAMARAS INTERNAS	UN	7,00
7.14.5	Eletrocalha (50x50)	M	178,00
7.14.6	Eletrocalha (100x50)	M	154,00
7.14.7	Eletroduto 1"	M	135,00
7.14.8	Eletroduto 1 1/2"	M	7,00
7.14.9	Condulete 1"	UN	45,00
7.14.10	Cabo UTP	M	1.302,00
7.14.11	Cabo ctp-apl-50-10	M	310,00
7.14.12	Cabo CCI 10-50	M	410,00
7.14.13	Bloco IDC	UN	3,00
7.14.14	Tomada RJ45	UN	62,00
7.14.15	Tomada RJ11	UN	41,00
7.14.16	Patch-Painel	UN	3,00
7.14.17	Patch-Cord	UN	62,00
7.14.18	shitch	UN	2,00
7.14.19	Tirante com rosca Ø 1/4" com porca e arruelas	M	99,60
7.14.20	Abraçadeiras para sustentação da eletrocalha (50x50)	UN	222,50
7.14.21	Abraçadeiras para sustentação da eletrocalha (100x50)	UN	192,50
7.15	**INCÊNDIO**		
7.15.1	Painel de Alarme	UN	1,00
7.15.2	Detector Otico	UN	71,00
7.15.3	Detector Termovelocimétrico	UN	3,00
7.15.4	Alarme Manual	UN	10,00
7.15.5	Alarme Sonoro	UN	4,00
7.15.6	Eletroduto metálico 3/4"	M	268,00
7.15.7	Eletroduto 1"	M	30,00
7.15.8	Conduletes	UN	74,00

JOÃO ALVARO V. FILHO
Diretor da SUDIC

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 47299/2020, emitida em 06/04/2020

Certidão nº 47299/2020
03/05/2023, 09:40
Chave de Impressão: A78a3
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/04/2020 e contém 63 folhas

SUDIC 20 anos

ATESTADO

DATA: 01/02/2018

SOLICITANTE: EMPRESA BRASILEIRA DE CONSTRUÇÃO EIRELI
C.N.P.J.: 07.103.226/0001-12

CONTRATO 008/2014

FL 22/63

7.15.9	Arruelas e Buchas	UN	148,00
7.15.10	Iluminação de Emergencia	UN	14,00
7.15.11	Painel luminoso de emergencia	UN	5,00
7.15.12	Placas de saidas (15x30)	UN	13,00
7.15.13	Extintor ABC	UN	11,00
7.15.14	Extintor co2	UN	2,00
7.15.15	Fio dos detectores 1,5mm²	M	740,00
7.15.16	Fita fotoluminescente para piso	M	106,60
7.15.17	Fita vermelha (10x30)	M	100,00
7.15.18	Abraçadeiras tubo ø3/4	M	335,00
7.15.19	Abraçadeiras tubo ø1"	M	37,50
7.15.20	Tubo galvanizado ø2 1/2	M	138,00
7.15.21	Valvula de rentenção horizontal	UN	1,00
7.15.22	Valvula de rentenção vertical	UN	1,00
7.15.23	Valvula esferica Ø 2 1/2"	UN	2,00
7.15.24	Valvula angular 45° ø2 1/2	UN	3,00
7.15.25	Cotovelo 90° ø2 1/2	UN	4,00
7.15.26	Cotovelo 45° ø 2 1/2	UN	4,00
7.15.27	Junção 45°	UN	5,00
7.15.28	Tc 90° ø2 1/2	UN	2,00
7.15.29	Te 45° ø 2 1/2	UN	3,00
7.15.30	Uniao ø 2 1/2	UN	5,00
7.15.31	Abrigo para mangueiras em chapa metálica incluindo 2 lances de mangueira, engates e chave siorz	CJ	2,00
7.16	**AR CONDICIONADO**		
7.16.1	Joelho 90° pvc soldavel	UN	88,00
7.16.2	Tê 90 pvc soldavel	UN	25,00
7.16.3	Tubo pvc 25mm	M	107,00
7.16.4	caixa de alvenaria (40x40x40)	UN	7,00
	Equipamentos / Componentes		
7.16.7	Split Parede 12.000 Btu/h	UN	1,00
7.16.9	Split 12000 Btus - parede	UN	4,00
7.16.10	Split 18.000 Btus - parede	UN	14,00
7.16.13	Grelha Trox AH-O/DG 1025 x 225 mm	UN	16,00

JOAO ALVARO [illegible] FILHO
Diretor [illegible] ODE
SUDIC

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 47299/2020, emitida em 06/04/2020

Certidão nº 47299/2020
03/05/2023, 09:40
Chave de Impressão: A78a3
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/04/2020 e contém 63 folhas

SUDIC 20 anos

ATESTADO

DATA: 31/02/2018

SOLICITANTE: EMPRESA BRASILEIRA DE CONSTRUÇÃO EIRELI
C.N.P.J.: 07.103.225/0001-12

CONTRATO 008/2014 | FL. 23/63

7.16.14	Tomada de ar exterior série VDF 797 x 497 mm	UN	2,00
7.16.15	Registro de lâminas opostas TROX série "J-NB" Dim. 900 x 400mm	UN	4,00
7.16.16	Registro de lâminas opostas TROX motorizado "J-NB" Dim. 800x500mm	UN	1,00
7.16.17	Sensor de CO2	UN	1,00
7.16.17.1*	Split Parede 20.000 Btu/h	UN	1,00
7.16.17.2*	UNIDADE EVAPORADORA TRANE, MODELO ONIX CXPA40, TIPO - SPLIT DE ALTA CAPACIDADE (40 TR)	UN	1,00
7.16.17.3*	UNIDADE CONDENSADORA TRANE, MODELO TRAE200, CAPACIDADE UNITÁRIA 20 TR	UN	2,00
7.16.17.4*	Split 7.500 BTU/h	UN	3,00
7.16.17.5*	DIFUSOR DE ALTA INDUÇÃO TROX, MODELO VD 425, COM PLENUN E CONEXÃO PARA DUTO FLEXÍVEL Ø 250 mm	UN	29,00
7.16.17.6*	TERMOSTATO AMBIENTE A 1,80 m DO PISO COBERTO EM CAIXA TRANSPARENTE VAZADA.	UN	1,00
	Rede de Dutos		
7.16.18	Chapa galvanizada	UN	1.800,00
7.16.19	Isolamento lã de vidro 2"	UN	360,00
7.16.20	Tirante roscado Ø 3/8'	UN	631,08
7.16.21	Chumbador tipo jaqueta (CBA) Ø 3/8"	UN	631,08
7.16.22	Perfilado perfurado galvanizado 38 mm x 38 mm	UN	75,00
7.16.23	Porca galvanizada sextavada Ø 1/4"	UN	240,00
7.16.24	Arruela galvanizada Ø 1/4"	UN	240,00
7.16.24.1*	Duto PVC flexível ø 250 mm	M	32,80
	Rede frigorigena		
7.16.25	Tubulação de cobre Ø (1/4") C/ isolamento	UN	10,00
7.16.26	Tubulação de cobre Ø (3/8") C/ isolamento	UN	90,00
7.16.27	Tubulação de cobre Ø (1/2") C/ isolamento	UN	82,00
7.16.28	Tubulação de cobre Ø (3/4") C/ isolamento	UN	90,00
7.16.29	Tubulação de cobre Ø (1 1/8") C/ isolamento	UN	72,00
7.16.30	Gás refrigerante	UN	45,00
	Rede Elétrica		
7.16.31	Quadros elétrico condicionadores de ar tipo splitão	UN	1,00

23

JOÃO ALVARO V. SILVA
Diretor da DDE
SUDIC

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 47299/2020, emitida em 06/04/2020

Certidão nº 47299/2020
03/05/2023, 09:40
Chave de Impressão: A78a3
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/04/2020 e contém 63 folhas

SUDIC 20

ATESTADO

DATA: 01/02/2018

SOLICITANTE: EMPRESA BRASILEIRA DE CONSTRUÇÃO EIRELI
C.N.P.J.: 07.103.225/0001-12

CONTRATO 008/2014 — FL 24/63

7.16.32	Fio 2,5mm²	M	688,00
7.17	**AGUA FRIA**		
7.17.1	Joelho azul 90° de ø25	UN	26,00
7.17.2	Joelho 90° Ø25	UN	18,00
7.17.3	Joelho 90° Ø32	UN	2,00
7.17.4	Tê 90 Ø25	UN	15,00
7.17.5	Tê 90 Ø32	UN	6,00
7.17.6	Bucha de redução (32x25)	UN	3,00
7.17.7	Registro com canopla Ø 3/4"	UN	1,00
7.17.8	Registro com canoplaa Ø 1"	UN	2,00
7.17.9	Registro bruto Ø 1"	UN	1,00
7.17.10	Registro bruto Ø 1 1/4"	UN	1,00
7.17.11	Registro de pressão	UN	1,00
7.17.12	União Ø 3/4"	UN	1,00
7.17.13	União Ø 1"	UN	3,00
7.17.14	União Ø 1 1/4"	UN	1,00
7.17.15	Adaptador (25x3/4")	UN	2,00
7.17.16	Adaptador (32x1")	UN	6,00
7.17.17	Adaptador (40x1 1/4")	UN	2,00
7.17.18	Tubo Ø 25mm	M	25,00
7.17.19	Tubo Ø 32 mm	M	18,00
7.17.20	Tubo Ø 40 mm	M	20,00
7.18	**ESGOTO**		
7.18.1	Joelho 90° com visita Ø100MM	UN	3,00
7.18.2	Joelho 90° Ø 40mm c/bolsa para anel	UN	23,00
7.18.3	Joelho 90° Ø 40mm	UN	29,00
7.18.4	Joelho 90° Ø 50mm	UN	24,00
7.18.5	Joelho 90° Ø 100mm	UN	19,00
7.18.6	Joelho 45° Ø50mm	UN	6,00
7.18.7	Joelho 45° Ø100mm	UN	5,00
7.18.8	Junção simples Ø(40x40x40)mm	UN	20,00
7.18.9	Junção simples Ø(50x50x50)mm	UN	4,00
7.18.10	Junção simples Ø(100x100x100)mm	UN	16,00
7.18.11	Junção simples Ø(100x100x50)mm	UN	7,00

JOAO ALVARO [illegible]
Diretor da SUDIC

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 47299/2020, emitida em 06/04/2020

Certidão nº 47299/2020
03/05/2023, 09:40
Chave de Impressão: A78a3
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/04/2020 e contém 63 folhas

SUDIC 20

ATESTADO

DATA: 01/02/2018

SOLICITANTE: EMPRESA BRASILEIRA DE CONSTRUÇÃO EIRELI
C.N.P.J.: 07.103.226/0001-12

CONTRATO 008/2014 | FL 25/63

7.18.12	Terminal de ventilação Ø50	UN	3,00
7.18.13	Caixa sifonada -150x150x50	UN	5,00
7.18.14	Caixa sifonada -(250x230x50)mm com tampa cega	UN	2,00
7.18.15	Ralo sifonado cilíndrico - 100x40x32	UN	6,00
7.18.16	Tubo de PVC rigido com ponta e bolsa com virola - Ø100	M	55,90
7.18.17	Tubo de PVC rigido com ponta e bolsa com virola - Ø50	M	48,35
7.18.18	Tubo de PVC rigido com ponta e bolsa Soldável - Ø40	M	81,78
7.18.19	Caixa de passagem modula de concreto pré-fabricado Ø600mm	UN	7,00
7.18.20	Fossa Séptica r=0,60 - h=2,17m - 04 Anéis r= 0.60m	UN	1,00
7.18.21	Sumidouro-1 - r=0,60 - h=2,43m - 04 Anéis r= 0.60m	UN	1,00
7.19	**DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS**		
7.19.1	Joelho 90° Ø75mm	UN	6,00
7.19.2	Joelho 90° Ø100mm	UN	4,00
7.19.3	Joelho 45° Ø75mm	UN	2,00
7.19.4	Joelho 45° Ø100mm	UN	2,00
7.19.5	Ralo hemisférico tipo Abacaxi Ø 3" (75 mm)	UN	3,00
7.19.6	Ralo hemisférico tipo Abacaxi Ø 4" (100 mm)	UN	2,00
7.19.7	Tubo de PVC rigido com ponta e bolsa com virola - Ø100	M	33,80
7.19.8	Tubo de PVC rigido com ponta e bolsa com virola - Ø75	M	40,30
7.20	**Instalações SPDA (fornecimento e assentamento)**		
7.20.1	Cabos de cobre nu têmpera mole # 50mm2 ou similar	M	122,00
7.20.2	Cabos de cobre nu têmpera mole # 35mm2 ou similar	M	166,00
7.20.3	Cabos de cobre nu têmpera mole # 16mm2 ou similar	M	102,00
7.20.4	Terminal de compressão para cabo de # 35mm2	PÇ	207,50
7.20.5	Terminal de compressão para cabo de # 16mm2	PÇ	127,50
7.20.6	Conector de medição em bronze com 4 parafusos	PÇ	2,00
7.20.7	Conector para cabo de #16 a #25 mm2 - malha de terra	PÇ	18,00
7.20.8	Terminal aéreo em aço galvanizado a fogo Ø350x5/16mm de inserção,	PÇ	20,00
7.20.9	Caixa de equalização ref. TEL-901 fab. TERMOTÉCNICA ou similar	PÇ	2,00
7.20.10	Caixa de inspeção tipo solo -(30X30X40)	PÇ	18,00
7.20.11	Haste de terra de aço cobreado Ø 5/8"x2.400mm ref. TEL-5814, fab.	PÇ	6,00
7.20.12	Presilha de latão para fixação de cabo # 25 A 35 MM2	PÇ	65,00

JOAO ALVARO V. FILHO
Diretor da DSE
SUDIC

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 47299/2020, emitida em 06/04/2020

Certidão nº 47299/2020
03/05/2023, 09:40
Chave de Impressão: A78a3
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/04/2020 e contém 63 folhas

SUDIC 20 anos

ATESTADO

DATA: 01/02/2018

SOLICITANTE: EMPRESA BRASILEIRA DE CONSTRUÇÃO EIRELI
C.N.P.J.: 07.103.225/0001-12

CONTRATO 008/2014 | FL 26/63

7.20.13	Eletroduto de PVC Ø50mm	M	5,00
7.20.14	Braçadeira de aço zincado tipo "D", fab. WETZEL ou similar Ø 50 mm (2")	PÇ	6,25
7.20.15	Soldas exotérmicas	UN	30,00
7.20.16	Isolador industrial 15 kV	PÇ	60,00
7.21	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**		
	ELETRODUTOS E CONEXÕES		
7.21.1	Eletroduto de PVC roscável , diâmetro 25 mm (3/4")	M	4.500,00
7.21.2	Eletroduto de PVC roscável , diâmetro 32 mm (1")	M	510,00
7.21.3	Eletroduto de PVC roscável , diâmetro 40 mm (11/4")	M	60,00
7.21.4	Eletroduto de PVC roscável , diâmetro (11/2")	M	42,00
7.21.5	Eletroduto de PVC roscável , diâmetro (2")	M	15,00
7.21.6	Eletroduto de PVC roscável , diâmetro (2.1/2")	M	15,00
7.21.7	Eletroduto de PVC roscável , diâmetro (3")	M	12,00
7.21.8	Curva para eletroduto de PVC roscável, diâmetro 3/4"	UN	390,00
7.21.9	Curva para eletroduto de PVC roscável, diâmetro 1"	UN	20,00
7.21.10	Curva para eletroduto de PVC roscável, diâmetro 1.1/4"	UN	5,00
7.21.11	Curva para eletroduto de PVC roscável, diâmetro 1.1/2"	UN	2,00
7.21.12	Curva para eletroduto de PVC roscável, diâmetro 2"	UN	1,00
7.21.13	Curva para eletroduto de PVC roscável, diâmetro 2.1/2"	UN	1,00
7.21.14	Curva para eletroduto de PVC roscável, diâmetro 3"	UN	1,00
7.21.15	Luva para eletroduto de PVC roscável , diâmetro 3/4"	UN	1.500,00
7.21.16	Luva para eletroduto de PVC roscável , diâmetro 1"	UN	170,00
7.21.17	Luva para eletroduto de PVC roscável , diâmetro 1.1/4"	UN	20,00
7.21.18	Luva para eletroduto de PVC roscável , diâmetro 1.1/2"	UN	14,00
7.21.19	Luva para eletroduto de PVC roscável , diâmetro 2"	UN	5,00
7.21.20	Luva para eletroduto de PVC roscável , diâmetro 2.1/2"	UN	5,00
7.21.21	Luva para eletroduto de PVC roscável , diâmentro 3"	UN	4,00
7.21.22	Bucha e arruela de PVC para eletroduto de PVC roscável, diâmetro 3/4"	UN	748,00
7.21.23	Bucha e arruela de PVC para eletroduto de PVC roscável, diâmetro 1"	UN	72,00
7.21.24	Bucha e arruela de PVC para eletroduto de PVC roscável, diâmetro 1.1/4"	UN	6,00
7.21.25	Bucha e arruela de PVC para eletroduto de PVC roscável,	UN	10,00

JOÃO ALVARO V. FIL... DIRETOR DE OBRAS SUDIC

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 47299/2020, emitida em 06/04/2020

Certidão nº 47299/2020
03/05/2023, 09:40
Chave de Impressão: A78a3
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/04/2020 e contém 63 folhas

SUDIC 20

ATESTADO

DATA: 01/02/2018

SOLICITANTE: EMPRESA BRASILEIRA DE CONSTRUÇÃO EIRELI
C.N.P.J.: 07.103.225/0001-12

CONTRATO 008/2014 | FL 27/63

	diâmetro 1.1/2"		
7.21.26	Bucha e arruela de PVC para eletroduto de PVC roscável, diâmetro 2"	UN	1,00
7.21.27	Bucha e arruela de PVC para eletroduto de PVC roscável, diâmetro 2,1/2"	UN	1,00
7.21.28	Bucha e arruela de PVC para eletroduto de PVC roscável, diâmetro 3"	UN	1,00
	CAIXA DE PASSAGEM / CONDULETE		
7.21.29	Caixa de passagem em PVC 4"x 2"	UN	182,00
7.21.30	Caixa de passagem em PVC 4"x 4" quadrada	UN	22,00
7.21.31	Caixa de passagem em pvc 4"x4"octagonal	UN	157,00
7.21.32	Caixa de passagem em PVC 3"x3"- hexagonal	UN	33,00
7.21.33	Caixa de passagem em chapa metálica galvanizada de embutir 15x15cm, ref CPE 15 - Galv fab. Cemar ou similar	UN	8,00
7.21.34	Caixa de passagem em chapa metálica galvanizada de embutir 20x20cm, ref CPE 20 - Galv fab. Cemar ou similar	UN	2,00
7.21.35	Caixa de passagem em chapa metálica galvanizada de embutir 30x30cm, ref CPE 30 - Galv fab. Cemar ou similar	UN	4,00
	CABOS E FIOS (Condutores)		
7.21.36	Cabo Afumex seção nominal #2,5mm2 com isolação para 750V	M	15.000,00
7.21.37	Cabo Afumex seção nominal #4,0mm2 com isolação para 750V	M	1.000,00
7.21.38	Cabo Pirutise seção nominal #6mm2 com isolação em PVC, para 750V	M	40,00
7.21.39	Cabo Piratise seção nominal #16mm2 com isolação em PVC, para 750V	M	37,00
7.21.40	Cabo Piratise seção nominal #25mm2 com isolação em PVC, para 750V	M	30,00
7.21.41	Cabo Piratise seção nominal #35mm2 com isolação em PVC, para 750V	M	14,00
7.21.42	Cabo Eprotenax, seção nominal #6mm2, com isolação para 1kV	M	30,00
7.21.43	Cabo Eprotenax, seção nominal #25mm2, com isolação para 1kV	M	120,00
7.21.44	Cabo Eprotenax, seção nominal #35mm2, com isolação para 1kV	M	45,00
7.21.45	Cabo Eprotenax, seção nominal #50mm2, com isolação para 1kV	M	60,00
7.21.46	Cabo Eprotenax, seção nominal #70mm2, com isolação para 1kV	M	42,00
	INTERRUPTORES / TOMADAS / ESPELHOS		
7.21.48	Interruptor, uma seção, 10A-250V Mod Pial Plus, Fab. Pial Legrand	UN	11,00

JOÃO [illegible] FILHO
Diretor da DOS
SUDIC

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 47299/2020, emitida em 06/04/2020

Certidão nº 47299/2020
03/05/2023, 09:40
Chave de Impressão: A78a3
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/04/2020 e contém 63 folhas

SUDIC 20

ATESTADO

DATA: 01/02/2018

SOLICITANTE: EMPRESA BRASILEIRA DE CONSTRUÇÃO EIRELI
C.N.P.J.: 07.103.225/0001-12

CONTRATO 008/2014

FL 28/63

7.21.49	Interruptor, duas seções, 10A-250V Mod Pial Plus, Fab. Pial Legrand	UN	20,00
7.21.50	Interruptor, três seções, 10A-250V Mod Pial Plus, Fab. Pial Legrand	UN	3,00
7.21.51	Interruptor, seis seções, 10A-250V Mod Pial Plus, Fab. Pial Legrand	UN	1,00
7.21.52	Sensor de presença	UN	1,00
7.21.53	Interruptor, duplo bipolar, 10A-250V , Fab. Pial Legrand	UN	1,00
7.21.54	Tomada 2P + T padrão brasileiro, 20A-250V Mod. Pial Plus Fab. Pial Legrand	UN	145,00
	LUMINÁRIAS / POSTES / DIVERSOS		
7.21.56	Luminária de sobrepor para 02 lâmpadas fluorescente compacta de 14W-127V com reator 2x14W AFP	UN	12,00
7.21.58	Luminária tipo esmeralda de sobrepor para 02 lâmpadas fluorescente compacta de 18W-127V com reator 2x18W AFP	UN	23,00
7.21.59	Luminária tipo balizamento com led 3W	UN	19,00
7.21.60	Conector 3P em porcelana	UN	1,00
7.21.61*	Luminária de embutir para fluorescente tubular T5, 2x28w, inclusive lâmpadas e reatores, ref.: C-06, da Abalux ou similar	UN	122,00
	QUADROS DE CARGAS		
7.21.60	QDN 1 (ver diagrama unifilar)	UN	1,00
7.21.61	QDN 2(ver diagrama unifilar)	UN	1,00
7.21.62	QAC 1 (ver diagrama unifilar)	UN	1,00
7.21.63	QAC 2 (ver diagrama unifilar)	UN	1,00
7.21.64	QAC 3 (ver diagrama unifilar)	UN	1,00
7.21.65	QDE 1 (ver diagrama unifilar)	UN	1,00
	TERMINAIS DE COMPRESSÃO		
	TERMINAIS PARA CABOS		
7.21.66	Terminais de compressão em cobre estanhado # 2,5mm2	UN	150,00
7.21.67	Terminais de compressão em cobre estanhado # 4,0mm2	UN	17,00
7.21.68	Terminais de compressão em cobre estanhado # 6,0mm2	UN	7,00
7.21.69	Terminais de compressão em cobre estanhado # 16mm2	UN	6,00
7.21.70	Terminais de compressão em cobre estanhado # 25mm2	UN	23,00
7.21.71	Terminais de compressão em cobre estanhado # 35mm2	UN	3,00
7.21.72	Terminais de compressão em cobre estanhado # 50mm2	UN	4,00

JOÃO ALVARO V. [illegible]
DIRETOR DA SUDIC

28

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 47299/2020, emitida em 06/04/2020

Certidão nº 47299/2020
03/05/2023, 09:40
Chave de Impressão: A78a3
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/04/2020 e contém 63 folhas

SUDIC 20 anos

ATESTADO

DATA: 01/02/2018

SOLICITANTE: EMPRESA BRASILEIRA DE CONSTRUÇÃO EIRELI
C.N.P.J.: 07.103.225/0001-12

CONTRATO 008/2014 | FL 29/63

7.21.73	Terminais de compressão em cobre estanhado # 70mm2	UN	3,00
7.22	**MOVÉIS AUDITÓRIO**		
7.23	**ELEVADOR**		
7.23.1	FORNECIMENTO, TRANSPORTE E MONTAGEM elevador com duas paradas e capacidade para 10 pessoas, cabina apresenta: painéis em aço escovado; painel de operação da cabina; botões de chamada redondo e insertos em braile; teto decorativo Modem Stell; cantos arredondados em aço escovado;corrimão e rodapés em aluminio anodizado natural fosco e espelho na metade superior do painel posterior e com casa de máquinas.	UN	1,00
7.23.3*	Auto Transformador Trifásico 50 Kva, 380v / 220v	UN	2,00
7.24*	**SISTEMA PRE-MOLDADO**		
7.24.1*	FORNECIMENTO, TRANSPORTE E MONTAGEM DE ESTRUTURA EM CONCRETO PRÉ MOLDADO, INCLUINDO: (Sapatas, Pilares, Vigas, Lajes do primeiro pavimento e Laje técnica, Escada e estrutura para cobertura)	UND	1,00
7.24.2*	Graute fgk=30 mpa; traço 1:0,02:0,8:1,1 (cimento/ cal/ areia grossa/ brita 0) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af_02/2015	M3	4,00
7.25*	RAMPA LATERAL DE ACESSO - PREDIO 02		
7.25.1*	ALVENARIA EM BLOCO DE CONCRETO , dim.(14x19x39cm), esp. = 15 cm, com argamassa de cimento e areia, traço 1:4, inclusive bloco calha.	M2	101,60
7.25.2*	EXECUÇÃO DE CHAPISCO para parede interna/externa/ teto, com arg. de cimento e areia traço 1:3, e=5 mm	M2	101,60
7.25.3*	EXECUÇÃO DE EMBOÇO parede interna/externa com argamassa de cimento e areia, traço (1:6), espessura de 15mm	M2	101,60
7.25.4*	PASTILHA 7,5x7,5cm, cor azul, referencia: Portobello, linha Prisma ou similar equivalente, assentada com argamassa pré-fabricada, com rejuntamento - Fachadas, conforme indicado no projeto.	M2	76,58
7.25.5*	Aterro de áreas,com material adquirido em depósito, com espalhamento manual, sem compactação.	M3	141,62
7.25.6*	LASTRO DE AREIA	M3	6,79
7.25.7*	LASTRO DE CONCRETO incluindo preparo e lançamento (fck >= 10 MPa)	M3	7,76
7.25.8*	Tela de aço CA-60B, Q138, com espaçamento de 10x20cm	M2	130,40

JOAO ALVARO VILHO
Diretor Presidente
SUDIC

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 47299/2020, emitida em 06/04/2020

Certidão nº 47299/2020
03/05/2023, 09:40
Chave de Impressão: A78a3
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/04/2020 e contém 63 folhas

SUDIC 20 anos

ATESTADO

DATA: 01/02/2018

SOLICITANTE: EMPRESA BRASILEIRA DE CONSTRUÇÃO EIRELI
C.N.P.J.: 07.103.225/0001-12

CONTRATO 008/2014 | FL 30/63

7.25.9*	CONTRAPISO com argamassa de cimento, areia e arenoso, Traço 1:3:5	M2	130,40
7.25.10*	GUARDA - CORPO em tubo de aço inox ø=3", com montantes flangeado em tubo inox ø=3" e com fechamento em tubo ø=2", com acabamento polido, h=0,90m, fixado nas extremidades	M	68,30
7.26*	SONORIZAÇÃO		
8.0	**ALOJAMENTOS (EDIFICIO 03)**		
8.1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
8.1.1	LOCAÇÃO DA OBRA: execução de gabarito	M2	629,28
8.2	**INFRAESTRUTURA / ESTRUTURA (EDIFICAÇÃO, RESERVATORIO INFERIOR)**		
8.2.1	**INFRAESTRUTURA**		
8.2.1.1	ESCAVAÇÃO manual de valas, em solo de qualquer natureza, exceto rocha, com profundidade de 0 a 2.00m	M3	618,38
8.2.1.2	REATERRO manual com apiloamento com material de escavação	M3	544,24
8.2.1.4	LASTRO DE CONCRETO incluindo preparo e lançamento (fck >= 10 MPa)	M3	14,17
8.2.1.6	CONCRETO estrutural, Fck=30MPa, inclusive transporte, lançamento, adensamento e acabamento (c=395kg/m³)	M3	106,73
8.2.1.7	FORMA de madeira para estruturas em geral de tábua de pinho para concreto armado em fundação, utilização 5 vezes	M2	225,40
8.2.1.8	ARMADURA de aço para estruturas em geral, CA-50	KG	4.808,70
8.2.1.9 *	BOTA-FORA do material, proveniente das escavações excedentes	M3	96,00
8.2.2	**SUPER - ESTRUTURA**		
8.2.2.1	CONCRETO estrutural, Fck=30MPa, inclusive transporte, lançamento, adensamento e acabamento (c=395kg/m³)	M3	350,69
8.2.2.2	FORMA de chapa de madeira compensada resinada, espess. 12 mm, para concreto armado, utilização 3 vezes	M2	3.535,53
8.2.2.4	ARMADURA de aço para estruturas em geral, CA-50	KG	26.037,04
8.3	**PAREDES E PAINÉIS**		
8.3.1	ALVENARIA EM BLOCO DE CONCRETO, dim.(14x19x39cm), esp. = 15 cm, com argamassa de cimento e areia, traço 1:4, inclusive bloco calha.	M2	2.109,72
8.3.2	VERGAS E CONTRAVERGAS RETAS de concreto armado controle tipo "B" Fck = 13,5 MPa	M3	41,23

Diretor de Obras
SUDIC

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 47299/2020, emitida em 06/04/2020

Certidão nº 47299/2020
03/05/2023, 09:40
Chave de Impressão: A78a3
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/04/2020 e contém 63 folhas

SUDIC 20

ATESTADO

DATA: 01/02/2018

SOLICITANTE: EMPRESA BRASILEIRA DE CONSTRUÇÃO EIRELI
C.N.P.J.: 07.103.225/0001-12

CONTRATO 008/2014 — FL 31/63

8.3.3	DIVISÓRIA de granito cinza corumbá, e=3 cm assentada com argamassa, no traço 1 3	M2	11,55
8.3.4	Divisória Sanfonada Acustica em aluminio e PVC, acabamento da estrutura em pintura eletrostática.	M2	18,45
8.3.5	PORTA EUCATEX COR AREIA e=35mm completa com ferragens e fechadura lockwell	M2	52,08
8.3.6	DIVISÓRIA PAINEL /vidro/painel MSO/COMEIA e=35mm	M2	293,55
8.3.7	DIVISÓRIA sanitária de granito cinza corumbá, e=3 cm assentada com argamassa, no traço 1:3	M2	159,09
8.3.8	DIVISÓRIA para mictório de granito cinza corumbá, e=3 cm e h=1,00m assentada com argamassa, no traço 1:3	M2	17,16
8.3.9*	Parede de gesso acartonado - Dry-Wall - chapa RU - esp. 12,5mm sistemas lafarge gypsum (ou similar)	M2	105,00
8.4	**REVESTIMENTOS DE PAREDES / TETOS**		
8.4.1	EXECUÇÃO DE CHAPISCO para parede interna/externa/ teto, com arg. de cimento e areia traço 1:3, e=5 mm	M2	5.421,51
8.4.2	EXECUÇÃO DE EMBOÇO parede interna/externa com argamassa de cimento e areia, traço (1:6), espessura de 15mm	M2	1.675,98
8.4.3	EXECUÇÃO DE MASSA ÚNICA interna/externa/ teto, com argamassa de cimento, areia e caulin, traço 1:2 3, e=20 mm	M2	3.745,53
8.4.4	PASTILHA 7,5x7,5cm, cores branca e azul, referencia: Portobello, linha Prisma ou similar equivalente, assentada com argamassa pré-fabricada, com rejuntamento - Fachadas, conforme indicado no projeto.	M2	1.125,61
8.4.5	CERÂMICA 10x10cm, referência Eliane, CAMBURI ICE, ou similar equivalente, assentada com argamassa pré-fabricada, inclusive rejuntamento - nas áreas dos Sanitários / Vestiarios /copa / Recepção / Circulação / CDC / Acesso Coberto	M2	550,37
8.4.6	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE CÂMARA FRIA com painéis frigo PUR 2F - 70mm (RAL9003 - # 0,50mm), inclusive acessórios e porta especifica	UN	1,00
8.4.7	RODAMEIO em granito cinza corumbá h=10cm	M	294,90
8.4.8	FORRO TIPO FORROVID, padrão boreal, e=20mm, na cor branca, sustentação de perfis extrudados aluminio anodizado , dimensão das placas - 1250x625	M2	1.061,08

JOÃO ALVARO M...
Diretor de DOC
SUDIC

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 47299/2020, emitida em 06/04/2020

Certidão nº 47299/2020
03/05/2023, 09:40
Chave de Impressão: A78a3
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/04/2020 e contém 63 folhas

SUDIC 20

ATESTADO

DATA: 01/02/2018

SOLICITANTE: EMPRESA BRASILEIRA DE CONSTRUÇÃO EIRELI
C.N.P.J.: 07.103.225/0001-12

CONTRATO 008/2014 | FL 32/63

8.4.9	CANTONEIRA de PVC para proteção de quinas de superfície revestida com cerâmica	M	124,80
8.4.10	MOLDURA E BATENTE em granito cinza corumbá, nas portas dos elevadores, L = 0,20m (CDC e Recepção)	M2	9,60
8.4.11[4]	Junta de dilatação (altura total do pavimento) com preenchimento parcial em isopor h=15cm e preenchimento do complemento com mastique de poliuretano seção 2x2cm, MBT, Basf, ou similar, para pavimentos em concreto	m	339,00
8.5	**ESQUADRIAS**		
8.5.1	**ESQUADRIAS MADEIRA**		
8.5.1.1	PORTA de madeira semi-oca revestida com laminado de madeira de Lei Pau d'Arco, 0,60x2,10m, completa com aduela e alizar, fechadura e ferragens	UN	10,00
8.5.1.2	PORTA de madeira semi-oca revestida com laminado de madeira de Lei Pau d'Arco, 0,80x2,10m, completa com aduela e alizar, fechadura e ferragens	UN	35,00
8.5.1.3	PORTA de madeira semi-oca revestida com laminado de madeira de Lei Pau d'Arco, 0,90x2,10m, completa com aduela e alizar, fechadura e ferragens	UN	2,00
8.5.2	**ESQUADRIAS METÁLICA E CORTA FOGO**		
8.5.2.1	PORTA de alumínio anodizado natural venezianado,completo, dim.(0,60x1,60m) - Boxes dos Sanitários	M2	42,24
8.5.2.2	PORTA de alumínio anodizado natural venezianado,completo, dim.(0,80x1,60m) e (1,20x2,10m) - Boxes dos Sanitários	M2	10,16
8.5.2.4	JANELA de Aluminio MAXIMAR serie 25	M2	81,96
8.5.2.5	Corrimão em aço inox, conforme detalhe especifico	M	22,40
8.5.2.6	Guarda-corpo em tubo de aço inox ø=3", com montantes flangeado em tubo inox ø=3" e com fechamento em tubo ø=2", com acabamento polido, h=0,90m, fixado nas extremidades	M	85,45
8.5.2.7	Corrimão galvanizado, conforme detalhamento especifico	M	38,80
8.5.2.8	PORTA CORTA FOGO completa, incluindo barra anti-pânico 0,90 x 2,10 cm	UN	5,00
8.5.3	**ACESSÓRIOS**		
8.5.3.1	MOLAS hidráulicas DORMA ou similar equivalente nas portas de acesso aos sanitários, copa e circulação (funãos)	UN	58,00

JOÃO ALVARO V. FILHO
Diretor Vice Presidente
SUDIC

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 47299/2020, emitida em 06/04/2020

Certidão nº 47299/2020
03/05/2023, 09:40
Chave de Impressão: A78a3
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/04/2020 e contém 63 folhas

SUDIC 20 anos

ATESTADO

DATA: 01/02/2018

SOLICITANTE: EMPRESA BRASILEIRA DE CONSTRUÇÃO EIRELI
C.N.P.J.: 07.103.225/0001-12

CONTRATO 008/2014 | FL 33/63

8.6	**VIDROS E ESPELHOS**		
8.6.1	VIDRO fantasia tipo mini - boreal, com esp= 4mm, fornecimento e montagem	M2	79,56
8.6.2	PORTA de vidro temperado, 10 mm, duas folhas, 1600 x 2100 mm, com ferragem e mola hidráulica	CJ	3,00
8.6.3	PORTA de vidro temperado, 10 mm, duas folhas, 1200 x 2100 mm, com ferragem e mola hidráulica	CJ	2,00
8.6.4	PORTA de vidro temperado, 10 mm, duas folhas, 800 x 2100 mm, com ferragem e mola hidráulica	CJ	1,00
8.6.5	PAINEL FIXO ,10mm, conforme projeto, inclusive ferragem, esquadrias em alumínio anodizado preto	M2	91,48
8.6.6	ESPELHO de cristal para sanitário Tam- 0,50x0,90m , com e=6mm com parafusos de fixação e cabeçotes cromado.	M2	22,05
8.6.7	VIDRO TEMPERADO , 8mm, para box de correr incluso fixação e ferragens	M2	18,36
8.6.8	Fornecimento e instalação da FACHADA em vidro laminado 8mm cor azul fixado em estrutura Strutural Glazing	M2	177,41
8.6.9*	JANELA de alumínio de correr anodizado preto completo c/contra marco	M2	3,96
8.7	**PINTURA / IMPERMEABILIZAÇÃO**		
8.7.1	PINTURA com tinta acrílica semi brilho Coral, cor palha, ou similar, 03 demãos, sobre selador acrílico, inclusive o emassamento - Paredes Internas	M2	2.292,49
8.7.2	PINTURA PVA látex 03 demãos, inclusive emassamento - Tetos	M2	1.717,13
8.7.3	IMPERMEABILIZAÇÃO de áreas frias com três demãos de tinta asfáltica	M2	83,49
8.7.5	IMPERMEABILIZAÇÃO com três demãos de tinta asfáltica - platibandas (internamente)	M2	158,43
8.7.6	PINTURA PISO e escada de emergencia	M2	73,53
8.7.7	PROTEÇÃO MECÂNICA com argamassa de cimento e areia, traço 1:3, com aditivo impermeabilizante, e= 3cm e camada separadora em papelão betuminoso ou filme de polietileno, lajes, calhas e rufos	M2	425,00
8.7.8*	Impermeabilização com argamassa polimerica (3 demãos) tipo Denvertec 100 e aplicação de tela de poliester resinada, malha 2x2mm, ref: Denvertela Poliester R ou similar	M2	192,55

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 47299/2020, emitida em 06/04/2020

Certidão nº 47299/2020
03/05/2023, 09:40
Chave de Impressão: A78a3
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/04/2020 e contém 63 folhas

SUDIC 20

ATESTADO

DATA: 01/02/2018

SOLICITANTE: EMPRESA BRASILEIRA DE CONSTRUÇÃO EIRELI
C.N.P.J.: 07.103.225/0001-12

CONTRATO 008/2014 | FL 34/53

8.8	**PAVIMENTAÇÃO INTERNA**		
8.8.1	LAJE de impermeabilização em concreto desempolado, Fck=10Mpa, com impermeabilizante, e=10cm, inclusive lançamento e aplicação	M2	383,86
8.8.2	CONTRAPISO com argamassa de cimento, areia e arenoso, Traço 1:3:5	M2	1.509,64
8.8.3	CERÂMICA 41x41cm, PEI V, referência Eliane ou similar equivalente assentada com argamassa pré-fabricada anti-derrapante	M2	61,60
8.8.4	PISO INDUSTRIAL monolítico de alta resistência mecânica, fundido sobre base nivelada, acabamento desempenado, e=12 mm	M2	968,87
8.8.5	POLIMENTO de piso de alta resistência	M2	968,87
8.8.6	Piso Cimentado liso - espessura 3cm	M2	70,04
8.8.7	PISO EM GRANITO cinza corumbá assentados com argamassa especifica - Piso Elevador	M2	3,80
8.8.8	PORCELANATO para piso , 60 x 60 cm , Eliane ou similar, aplicado com argamassa industrializada AC-III, rejuntado, exclusive regularização de base	M2	195,18
8.8.10	PISO EM GRANITO cinza corumbá com ranhuras , assentados com argamassa especifica - ESCADA	M2	56,68
8.8.11*	CERÂMICA 41x41cm, PEI V, referência Eliane ou similar equivalente assentada com argamassa pré-fabricada anti-derrapante	M2	192,55
8.9	**SOLEIRAS, RODAPÉS E PEITORIS**		
8.9.1	SOLEIRA em granito cinza corumbá , L= 15cm	M	32,40
8.9.2	RODAPÉ em porcelanto , h=10cm	M	22,62
8.9.4	PEITORIL granito cinza corumbá, L=18cm	M	167,85
8.9.5	FILETE granito cinza corumbá e=4cm	M	22,80
8.9.6	PEITORIL de argamassa pré-moldada, com largura =18cm e espessura = 3cm (platibandas)	M	84,55
8.9.7*	RODAPÉ em madeira de Lei pau d'arco, H=10cm	M	374,85
8.10	**COBERTURAS E TELHADOS**		
8.10.1	Cobertura com madeiramento e telha de fibrocimento estrutural 8 mm, ancorada na laje ou parede	M2	360,28
8.10.2	RUFO em concreto armado pré-moldado, com aditivo impermeabilizante, com L= 36cm e esp. = 3,5cm	M	42,30

JOÃO ALVARO V. [illegible]
Diretor Vice Presidente
SUDIC

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 47299/2020, emitida em 06/04/2020

Certidão nº 47299/2020
03/05/2023, 09:40
Chave de Impressão: A78a3
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/04/2020 e contém 63 folhas

SUDIC 20 anos

ATESTADO

DATA: 01/02/2018

SOLICITANTE: EMPRESA BRASILEIRA DE CONSTRUÇÃO EIRELI
C.N.P.J.: 07.103.225/0001-12

CONTRATO 008/2014

FL 35/53

8.10.3	TELHAMENTO EM CHAPAS Translucidas de policarbonato	M2	19,75
8.10.4	CALHA DE CONCRETO L=60cm	M	92,00
8.10.5	CUMEEIRA normal ou articulada de fibrocimento para telha perfil ondulado, esp. = 8 mm	M	52,00
8.11	**APARELHOS SANITÁRIOS E METAIS**		
8.11.2	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE vaso sanitario c/caixa de descarga acoplada, linha carrara CP626, acab. EB-95, DECA ou similar, incl. assento DECA em poliester ou similar, conj. fixação DECA SP13 ou similar, anel de vedação e engate plástico	UN	34,00
8.11.4	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE LAVATÓRIO de louça branca suspenso completo, inclusive torneira de pressão cromada da DECA, FABRIMAR ou similar equivalente, fixações, ligações e todos os acessórios.	UN	22,00
8.11.5	Fornecimento e assentamento de MICTORIO de louça branca completo, inclusive ferragens	UN	26,00
8.11.6	Cuba de embutir para instalação(deca ou similar) em bancadas,com sifão cromado (deca ou similar), engate cromado (deca ou similar), torneira de metal (deca ou similar) , válvula cromada (deca ou similar)	UN	34,00
8.11.7	BARRAS DE APOIO para Portadores de Necessidades Especiais com acabamento cromado completo, inclusive para fixação. Tamanho - 0,82cm x 0,07cm (LarguraxPROFUNDIDADE) D=3,0cm.	UN	12,00
8.11.8	CHUVEIRO elétrico automático, 220 V - 4500 W	UN	22,00
8.11.9	DISPENSER para toalhas de papel interfolhadas, em PVC rigido, ABS, na cor branca, da marca Melhoramentos, Kimberly - Clark ou similar	UN	19,00
8.11.10	SABONETEIRA (tipo dispenser) para sabão liquido, em PVC RIGÍDO, na cor branca, com cap. = 800ml, da marca Melhoramentos, Kimberley-Clark ou similar	UN	19,00
8.11.11	DISPENSER para papel higiênico em rolo, marca Kimberley - Clarck ou similar, na cor branca	UN	39,00
8.11.12	DUCHA higiênica com registro de derivação, 1984 C35, linha aspen	UN	39,00
8.11.13	TORNEIRA com acabamento cromado (modelo Jardim) marca Docol ou similar.	UN	2,00

JOÃO ALVARO V. [illegible]
Diretor de OBRAS
SUDIC

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 47299/2020, emitida em 06/04/2020

Certidão nº 47299/2020
03/05/2023, 09:40
Chave de Impressão: A78a3
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/04/2020 e contém 63 folhas

SUDIC 20 anos

ATESTADO

DATA: 01/02/2018

SOLICITANTE: EMPRESA BRASILEIRA DE CONSTRUÇÃO EIRELI
C.N.P.J.: 07.103.225/0001-12

CONTRATO 008/2014 | FL 36/63

8.11.14*	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE VASO SANITÁRIO, em louça branca, incl. assento branco especial (PNE),COM descarga ACOPLADA	UN	6,00
8.12	**SERVIÇOS COMPLEMENTARES - EDIFICAÇÃO**		
8.12.1	BANCADA de granito cinza Corumbá, dim: 3,30x0,60m, 3,70x0,60mcom esp. = 3cm, inclusive assentamento	M2	16,32
8.12.2	BANCADA de granito cinza Corumbá, com esp. = 3cm, inclusive assentamento	M2	5,91
8.12.3	Bancada em aço inox , dimensões 2,00 x 0,60m, com 02 cuba , polida ou escovada, assentada, (inclusive sifão, válvula e torneira)	UN	1,00
8.12.4	BANCO EM GRANITO cinza Corumbá L=40cm , fixado em pilaretes preenchidos com concreto fck=20Mpa, revestimento da alvenaria com chapisco, massa única e pintura	M	21,40
8.12.6	RESERVATÓRIO de polietileno, cap. de 2.000 L	UN	1,00
8.13	**COMUNICAÇÃO VISUAL**		
8.13.2	PLACA DE PORTA OU PAREDE - Placa em PVC, revestida com vinil adesivo calandrado, imagem em impressão digital de alta resolução, dimensões: 30 x 10 x 0,4cm, inclusive fixação, conforme detalhe especifico.	UN	36,00
8.14	**LOGICA/CFTV**		
8.14.1	Pontos de logica	UN	16,00
8.14.2	ACESS POINT Wireless	UN	3,00
8.14.3	Telefone	UN	16,00
8.14.4	Camaras INTERNAS	UN	8,00
8.14.5	Eletrocalha (50x50)	M	69,00
8.14.6	Eletrocalha (100x50)	M	70,00
8.14.7	Eletroduto 1"	M	91,00
8.14.8	Eletroduto 1 1/2"	M	70,00
8.14.9	Condulete 1"	UN	38,00
8.14.10	Cabo UTP	M	2.162,50
8.14.11	Cabo ctp-apl-50-10	M	1.315,00
8.14.12	Cabo CCI 10-50	M	1.745,00
8.14.13	Bloco IDC	UN	2,00
8.14.14	Tomada RJ45	UN	35,00
8.14.15	Tomada RJ11	UN	16,00

JOÃO ALVARO [illegible]
Diretor de [illegible]
SUDIC

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 47299/2020, emitida em 06/04/2020

Certidão nº 47299/2020
03/05/2023, 09:40
Chave de Impressão: A78a3
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/04/2020 e contém 63 folhas

SUDIC 20

ATESTADO

DATA: 01/02/2018

SOLICITANTE: EMPRESA BRASILEIRA DE CONSTRUÇÃO EIRELI
C.N.P.J.: 07.103.225/0001-12

CONTRATO 008/2014 — FL 37/63

8.14.16	Rack 19 U com trinco	UN	3,00
8.14.17	Patch-Painel	UN	1,00
8.14.18	Patch-Cord	UN	35,00
8.14.19	shitch	UN	3,00
8.14.20	Tirante com rosca Ø 1/4" com porca e arruelas	M	51,88
8.14.21	Abraçadeiras para sustentação da eletrocalha (50x50)	UN	156,25
8.14.22	Abraçadeiras para sustentação da eletrocalha (100x50)	UN	118,13
8.15	**INCÊNDIO**		
8.15.1	Painel de Alarme	UN	3,00
8.15.2	Detector Otico	UN	96,00
8.15.3	Detector Termovelocimétrico	UN	7,00
8.15.4	Alarme Manual	UN	7,00
8.15.5	Alarme Sonoro	UN	5,00
8.15.6	Eletroduto metálico 3/4"	M	504,00
8.15.7	Eletroduto 1"	M	80,00
8.15.8	Conduletes	UN	115,00
8.15.9	Arruelas e Buchas	UN	230,00
8.15.10	Iluminação de Emergencia	UN	27,00
8.15.11	Painel luminoso de emergencia	UN	9,00
8.15.12	Placas de saidas (15x30)	UN	19,00
8.15.13	Extintor ABC	UN	18,00
8.15.14	Extintor co2	UN	1,00
8.15.15	Fio dos detectores 1,5mm²	M	1.008,00
8.15.16	Fita fotoluminescente para piso	M	3,84
8.15.17	Fita vermelha (10x30)	M	45,00
8.15.18	Abraçadeiras tubo ø3/4	M	554,40
8.15.19	Abraçadeiras tubo ø1"	M	100,00
8.15.20	Tubo galvanizado ø1"	M	3,00
8.15.21	Tubo galvanizado ø2 1/2	M	28,00
8.15.22	Valvula de rentenção horizontal	UN	1,00
8.15.23	Valvula de rentenção vertical	UN	1,00
8.15.24	Valvula globo Ø 1"	UN	3,00
8.15.25	Valvula esferica Ø 2 1/2"	UN	2,00
8.15.26	Valvula angular 45° ø2 1/2	UN	6,00

JOAO ALVARO
Diretor da SUDIC

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 47299/2020, emitida em 06/04/2020

Certidão nº 47299/2020
03/05/2023, 09:40
Chave de Impressão: A78a3
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/04/2020 e contém 63 folhas

SUDIC 20

ATESTADO

DATA: 01/02/2018

SOLICITANTE: EMPRESA BRASILEIRA DE CONSTRUÇÃO EIRELI
C.N.P.J.: 17.103.225/0001-12

CONTRATO 009/2014

FL 38/63

8.15.27	Cotovelo 90° ø2 1/2	UN	6,00
8.15.28	Cotovelo 45° ø 2 1/2	UN	6,00
8.15.29	Junção 45°	UN	6,00
8.15.30	Te 90° ø2 1/2	UN	4,00
8.15.31	Te 45° ø 2 1/2	UN	2,00
8.15.32	Uniao ø 2 1/2	UN	7,00
8.15.33	Caixa de alvenaria 40 x 60 com tampa metálica com inscrição INCÊNDIO	UN	1,00
8.15.40*	CONJUNTO MOTOR BOMBA,CONTENDO: 01 SKID BOMBA JOCKEY 1CV TRIFASICO 220V, BOMBA PRINCIPAL TRIFASICA 7,5CV 220V E BOMBA DIESEL 10CV PARTIDA ELÉTRICA 12V COMPLETA, COM QUADRO DE COMANDO DE BOMBAS, E TODO MATERIAL INCLUSO.	UN	1,00
8.15.41*	Abrigo para mangueiras em chapa metálica incluindo 2 lances de mangueira, engates e chave storz	CJ	4,00
8.16	**AR CONDICIONADO SPLIT**		
8.16.1	Joelho 90° pvc soldavel	UN	45,00
8.16.2	Tê 90 pvc soldavel	UN	10,00
8.16.3	Tubo pvc 25mm	M	225,00
8.16.4	caixa de alvenaria (40x40x40)	UN	15,00
8.16.5	Fornecimento e instalação de Split capacidade 12000BTU	UN	10,00
8.16.6	Fornecimento e instalação de Split capacidade 18000BTU	UN	10,00
8.16.7	Fornecimento e instalação de Split capacidade 24000BTU	UN	3,00
8.16.8	Tubulação dupla de cobre com isolamento	M	462,85
8.16.9	Fio 2,5mm²	M	450,00
8.16.10*	Split K7 de 30.000 BTU	UN	4,00
8.16.11*	Split 7.500 BTU	UN	1,00
8.16.12*	Split 22.000 BTU	UN	5,00
8.16.13*	Split 9.000 BTU	UN	3,00
8.16.14*	Split 10.000 BTU	UN	2,00
8.17	**AGUA FRIA**		
8.17.1	Joelho azul 90° de ø25	UN	118,00
8.17.2	Joelho 90° Ø25	UN	73,00
8.17.3	Joelho 90° Ø32	UN	2,00

JOÃO ALVARO V. Filho
Diretor da DSC
SUDIC

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 47299/2020, emitida em 06/04/2020

Certidão nº 47299/2020
03/05/2023, 09:40
Chave de Impressão: A78a3
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/04/2020 e contém 63 folhas

SUDIC 20 anos

ATESTADO

DATA: 01/02/2018

SOLICITANTE: EMPRESA BRASILEIRA DE CONSTRUÇÃO EIRELI
C.N.P.J.: 07.103.225/0001-12

CONTRATO 008/2014 | FL 39/63

8.17.4	Tê 90 Ø25	UN	92,00
8.17.5	Tê 90 Ø32	UN	4,00
8.17.6	Tê de redução (32x25)mm	UN	9,00
8.17.7	Luva rosca e soldável Ø 3/4"	UN	1,00
8.17.8	Bucha de redução (32x25)	UN	4,00
8.17.9	Registro com canopla Ø 3/4"	UN	18,00
8.17.10	Registro com canopla Ø 1"	UN	4,00
8.17.11	Registro bruto Ø 1/2"	UN	1,00
8.17.12	Registro bruto Ø 3/4"	UN	1,00
8.17.13	Registro bruto Ø 1"	UN	2,00
8.17.14	Registro bruto Ø 1 1/4"	UN	1,00
8.17.15	Registro de pressão	UN	15,00
8.17.16	União Ø 3/4"	UN	19,00
8.17.17	União Ø 1"	UN	4,00
8.17.18	União Ø 1 1/4"	UN	1,00
8.17.19	Adaptador (25x3/4")	UN	38,00
8.17.20	Adaptador (32x1")	UN	12,00
8.17.21	Adaptador (40x1 1/4")	UN	2,00
8.17.22	Tubo Ø 25mm	M	205,18
8.17.23	Tubo Ø 32 mm	M	37,70
8.18	**ESGOTO**		
8.18.1	Joelho 90° com visita Ø100MM	UN	10,00
8.18.2	Joelho 90° Ø 40mm c/bolsa para anel	UN	44,00
8.18.3	Joelho 90° Ø 40mm	UN	61,00
8.18.4	Joelho 90° Ø 50mm	UN	39,00
8.18.5	Joelho 90° Ø 100mm	UN	30,00
8.18.6	Joelho 45° Ø40mm	UN	12,00
8.18.7	Joelho 45° Ø50mm	UN	17,00
8.18.8	Joelho 45° Ø100mm	UN	26,00
8.18.9	Junção simples Ø(40x40x40)mm	UN	22,00
8.18.10	Junção simples Ø(50x50x50)mm	UN	12,00
8.18.11	Junção simples Ø(100x100x100)mm	UN	24,00
8.18.12	Junção simples Ø(100x100x50)mm	UN	15,00
8.18.13	Redução excêntrica (100x50)	UN	8,00

JOÃO ALVARENGA FILHO
Diretor de OOE
SUDIC

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 47299/2020, emitida em 06/04/2020

Certidão nº 47299/2020
03/05/2023, 09:40
Chave de Impressão: A78a3
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/04/2020 e contém 63 folhas

SUDIC 20 anos

ATESTADO

DATA: 01/02/2018

SOLICITANTE: EMPRESA BRASILEIRA DE CONSTRUÇÃO EIRELI
C.N.P.J.: 07.103.225/0001-12

CONTRATO 008/2014 | FL 40/63

8.18.14	Tê Ø (100x100x100)mm	UN	8,00
8.18.15	Terminal de ventilação Ø50	UN	10,00
8.18.16	Caixa sifonada -100x100x50	UN	3,00
8.18.17	Caixa sifonada -150x150x50	UN	16,00
8.18.18	Caixa sifonada -250x230x75	UN	8,00
8.18.19	Ralo sifonado cilíndrico - 100x40x32	UN	12,00
8.18.20	Calha de PVC com grelha	M	10,00
8.18.21	Tubo de PVC rígido com ponta e bolsa com virola - Ø100	M	152,90
8.18.22	Tubo de PVC rígido com ponta e bolsa com virola - Ø75	M	42,50
8.18.23	Tubo de PVC rígido com ponta e bolsa com virola - Ø50	M	106,48
8.18.24	Tubo de PVC rígido com ponta e bolsa Soldável - Ø40	M	91,28
8.18.25	Caixa de gordura (70x60x60)	UN	1,00
8.18.26	Caixa de passagem modula de concreto pré-fabricado Ø600mm	UN	2,00
8.18.27	Fossa Séptica r=0,60 - h=2,17m - 04 Anéis r= Ø.60m	UN	2,00
8.18.28	Sumidouro-1 - r=0,60 - h=2,43m - 04 Anéis r= Ø.60m	UN	2,00
8.19	**DRENAGEM DE P/AGUAS PLUVIAIS**		
8.19.1	Tubo de PVC Ø 3" (75)mm	M	46,20
8.19.2	Tubo de PVC Ø 3" (100)mm	M	277,20
8.19.3	Joelho 45° Ø75mm	UN	3,00
8.19.4	Joelho 45° Ø100mm	UN	18,00
8.19.5	Ralo hemisférico tipo Abacaxi Ø 3" (75 mm)	UN	1,00
8.19.6	Ralo hemisférico tipo Abacaxi Ø 4" (100 mm)	UN	6,00
8.20	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**		
	ELETRODUTOS E CONEXÕES		
8.20.1	Eletroduto de PVC roscável , diâmetro 25 mm (3/4")	M	3.600,00
8.20.2	Eletroduto de PVC roscável , diâmetro 32 mm (1")	M	450,00
8.20.3	Eletroduto de PVC roscável , diâmetro 40 mm (1 1/4")	M	57,00
8.20.4	Eletroduto de PVC roscável , diâmetro (1 1/2")	M	60,00
8.20.5	Eletroduto de PVC roscável , diâmetro (2.1/2")	M	36,00
8.20.6	Curva para eletroduto de PVC roscável, diâmetro 3/4"	UN	414,00
8.20.7	Curva para eletroduto de PVC roscável, diâmetro 1"	UN	30,00
8.20.8	Curva para eletroduto de PVC roscável, diâmetro 1.1/4"	UN	3,00
8.20.9	Curva para eletroduto de PVC roscável, diâmetro 1.1/2"	UN	4,00
8.20.10	Curva para eletroduto de PVC roscável, diâmetro 2.1/2"	UN	2,00

JOÃO ALVARO [illegible] FILHO
Diretor de Obras
SUDIC

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 47299/2020, emitida em 06/04/2020

Certidão nº 47299/2020
03/05/2023, 09:40
Chave de Impressão: A78a3
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/04/2020 e contém 63 folhas

SUDIC 20

ATESTADO

DATA: 01/02/2018

SOLICITANTE: EMPRESA BRASILEIRA DE CONSTRUÇÃO EIRELI
C.N.P.J.: 07.103.225/0001-12

CONTRATO 008/2014 | FL 41/63

8.20.11	Luva para eletroduto de PVC roscável , diâmetro 3/4"	UN	1.200,00
8.20.12	Luva para eletroduto de PVC roscável , diâmetro 1"	UN	150,00
8.20.13	Luva para eletroduto de PVC roscável , diâmetro 1.1/4"	UN	19,00
8.20.14	Luva para eletroduto de PVC roscável , diâmetro 1.1/2"	UN	20,00
8.20.15	Luva para eletroduto de PVC roscável , diâmetro 2.1/2"	UN	12,00
8.20.16	Bucha e arruela de PVC para eletroduto de PVC roscável, diâmetro 1.1/4"	UN	6,00
8.20.17	Bucha e arruela de PVC para eletroduto de PVC roscável, diâmetro 1.1/2"	UN	4,00
8.20.18	Bucha e arruela de PVC para eletroduto de PVC roscável, diâmetro 2.1/2'	UN	1,00
	CAIXA DE PASSAGEM / CONDULETE		
8.20.20	Caixa de passagem em PVC 4"x 2"	UN	219,00
8.20.21	Caixa de passagem em PVC 4"x 4" quadrada	UN	17,00
8.20.22	Caixa de passagem em pvc 4"x4"octagonal	UN	188,00
8.20.23	Caixa de passagem em PVC 3"x3"- hexagonal	UN	1,00
8.20.24	Caixa de passagem em chapa metálica galvanizada de embutir 15x15cm, ref CPE 15 - Galv fab. Cemar ou similar	UN	8,00
8.20.25	Caixa de passagem em chapa metálica galvanizada de embutir 20x20cm, ref CPE 20 - Galv fab. Cemar ou similar	UN	7,00
8.20.26	Caixa de passagem em chapa metálica galvanizada de embutir 30x30cm, ref CPE 30 - Galv fab. Cemar ou similar	UN	4,00
	CABOS E FIOS (Condutores)		
8.20.27	Cabo Afumex seção nominal #2,5mm2 com isolação para 750V	M	14.535,00
8.20.28	Cabo Afumex seção nominal #4,0mm2 com isolação para 750V	M	360,00
8.20.29	Cabo Piratisc seção nominal #6mm2 com isolação em PVC, para 750V	M	1.045,00
8.20.30	Cabo Piratisc seção nominal #16mm2 com isolação em PVC, para 750V	M	100,00
8.20.31	Cabo Piratisc seção nominal #25mm2 com isolação em PVC, para 750V	M	30,00
8.20.32	Cabo Eprotenax, seção nominal #6mm2, com isolação para 1kV	M	45,00
8.20.33	Cabo Eprotenax, seção nominal #16mm2, com isolação para 1kV	M	110,00
8.20.34	Cabo Eprotenax, seção nominal #25mm2, com isolação para 1kV	M	200,00
8.20.35	Cabo Eprotenax, seção nominal #50mm2, com isolação para 1kV	M	105,00

JOÃO ALVES DA SILVA FILHO
Diretor Superintendente
SUDIC

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 47299/2020, emitida em 06/04/2020

Certidão nº 47299/2020
03/05/2023, 09:40
Chave de Impressão: A78a3
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/04/2020 e contém 63 folhas

SUDIC 20

ATESTADO

DATA: 01/02/2018

SOLICITANTE: EMPRESA BRASILEIRA DE CONSTRUÇÃO EIRELI
C.N.P.J.: 07.103.228/0001-12

CONTRATO 008/2014 | FL 42/63

	INTERRUPTORES / TOMADAS / ESPELHOS		
8.20.36	Interruptor, uma seção, 10A-250V Mod Pial Plus, Fab. Pial Legrand	UN	28,00
8.20.37	Interruptor, duas seções, 10A-250V Mod Pial Plus, Fab. Pial Legrand	UN	17,00
8.20.38	Interruptor, três seções, 10A-250V Mod Pial Plus, Fab. Pial Legrand	UN	7,00
8.20.39	Sensor de presença	UN	8,00
8.20.40	Tomada 2P + T padrão brasileiro, 20A-250V Mod. Pial Plus Fab. Pial Legrand	UN	313,00
	LUMINÁRIAS / POSTES / DIVERSOS		
8.20.43	Luminária de sobrepor para 02 lâmpadas fluorescente compacta de 28W-127V com reator 2x28W AFP	UN	24,00
8.20.45	Arandela à prova de tempo 1x23W	UN	13,00
8.20.46	Conector 3P em porcelana	UN	22,00
8.20.47*	Luminária de embutir para fluorescente tubular T5, 2x28w, inclusive lâmpadas e reatores, ref.: C-06, da Abalux ou similar	UN	115,00
8.20.48*	Luminária de embutir para fluorescente tubular T5, 2x14w, inclusive lâmpadas e reatores, ref.: C-02, da Abalux ou similar	UN	31,00
8.20.49*	Luminária hermética de sobrepor para fluorescente tubular T5, 2x28w, IP65, modelo: Ourofort, ref.: 1527, da Ourolux ou similar	UN	9,00
	QUADROS DE CARGAS		
8.20.47	QDN 1 (ver diagrama unifilar)	UN	1,00
8.20.48	QDN 2(ver diagrama unifilar)	UN	1,00
8.20.49	QDN 3(ver diagrama unifilar)	UN	1,00
8.20.50	QDN 4(ver diagrama unifilar)	UN	1,00
8.20.51	QAC 1 (ver diagrama unifilar)	UN	1,00
8.20.52	QAC 2 (ver diagrama unifilar)	UN	1,00
8.20.53	QAC 3 (ver diagrama unifilar)	UN	1,00
8.20.54	QAC 4 (ver diagrama unifilar)	UN	1,00
8.20.55	QD-COZ (ver diagrama unifilar)	UN	1,00
	TERMINAIS DE COMPRESSÃO		
8.20.56	Terminais de compressão em cobre estanhado # 2,5mm2	UN	240,00
8.20.57	Terminais de compressão em cobre estanhado # 4,0mm2	UN	18,00
8.20.58	Terminais de compressão em cobre estanhado # 6,0mm2	UN	15,00

JOAO ALVARO V. [illegible]
DIRETOR DA SUDIC

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 47299/2020, emitida em 06/04/2020

Certidão nº 47299/2020
03/05/2023, 09:40
Chave de Impressão: A78a3
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/04/2020 e contém 63 folhas

SUDIC 20 anos

ATESTADO

DATA: 01/02/2018

SOLICITANTE: EMPRESA BRASILEIRA DE CONSTRUÇÃO EIRELI
C.N.P.J.: 07.103.225/0001-12

CONTRATO 008/2014 | FL 43/63

8.20.59	Terminais de compressão em cobre estanhado # 16mm2	UN	32,00
8.20.60	Terminais de compressão em cobre estanhado # 25mm2	UN	34,00
8.20.61	Terminais de compressão em cobre estanhado # 50mm2	UN	7,00
8.21	**SPDA**		
8.21.1	Cabos de cobre nu têmpera mole # 50mm2 ou similar	M	100,00
8.21.2	Cabos de cobre nu têmpera mole # 35mm2 ou similar	M	160,00
8.21.3	Cabos de cobre nu têmpera mole # 16mm2 ou similar	M	120,00
8.21.4	Terminal de compresão para cabo de # 35mm2	PÇ	200,00
8.21.5	Terminal de compresão para cabo de # 16mm2	PÇ	150,00
8.21.6	Conector de medição em bronze com 4 parafusos	PÇ	2,00
8.21.7	Conector para cabo de #16 a #25 mm2 - malha de terra	PÇ	18,00
8.21.8	Terminal aéreo em aço galvanizado a fogo Ø350x5/16mm de inserção,	PÇ	20,00
8.21.9	Caixa de equalização ref. TEL-901 fab. TERMOTECNICA ou similar	PÇ	2,00
8.21.10	Caixa de inspeção tipo solo -(30X30X40)	PÇ	18,00
8.21.11	Haste de terra de aço cobreado Ø 5/8"x2,400mm ref. TEL-5814, fab.	PÇ	6,00
8.21.12	Presilha de latão para fixação de cabo # 25 A 35 MM2	PÇ	63,33
8.21.13	Eletroduto de PVC Ø50mm	M	5,00
8.21.14	Braçadeira de aço zincado tipo "D", fab. WETZEL ou similar Ø 50 mm (2")	PÇ	6,25
8.21.15	Soldas exotérmicas	UN	30,00
8.21.16	Isolador industrial 15 kV	PÇ	60,00
8.22	**ELEVADOR**		
8.22.1	FORNECIMENTO, TRANSPORTE E MONTAGEM elevador com quatro paradas e capacidade para 10 pessoas, cabina apresenta: painéis em aço escovado; painel de operação da cabina; botões de chamada redondo e insertos em braile; teto decorativo Modern Stell; cantos arredondados em aço escovado;corrimão e rodapés em alumínio anodizado natural fosco e espelho na metade superior do painel posterior e com casa de máquinas.	UN	1,00
8.22.2*	Substituição das peças danificadas do elevador	UN	1,00
8.22.3*	Auto Transformador Trifásico 50 Kva, 380v / 220v	UN	1,00
8.23*	**INSTALAÇÃO DE GÁS**		

JOÃO ALVARO [illegible] FILHO
Diretor da CDE
SUDIC

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 47299/2020, emitida em 06/04/2020

Certidão nº 47299/2020
03/05/2023, 09:40
Chave de Impressão: A78a3
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/04/2020 e contém 63 folhas

SUDIC 20 anos

ATESTADO

DATA: 01/02/2018

SOLICITANTE: EMPRESA BRASILEIRA DE CONSTRUÇÃO EIRELI
C.N.P.J.: 07.103.225/0001-12

CONTRATO 008/2014 | FL 44/63

8.23.1*	ALVENARIA EM BLOCO DE CONCRETO , dim.(14x19x39cm), esp. = 15 cm, com argamassa de cimento e areia, traço 1:4, inclusive bloco calha.	M2	19,56
8.23.2*	EXECUÇÃO DE CHAPISCO para parede interna/externa/ teto, com arg. de cimento e areia traço 1:3, e=5 mm	M2	39,12
8.23.3*	EXECUÇÃO DE EMBOÇO parede interna/externa com argamassa de cimento e areia, traço (1:6), espessura de 15mm	M2	39,12
8.23.4*	PASTILHA 7,5x7,5cm, cor azul, referencia: Portobello, linha Prisma ou similar equivalente, assentada com argamassa pré-fabricada, com rejuntamento - Fachadas, conforme indicado no projeto.	M2	19,56
8.23.5*	LAJE de impermeabilização em concreto desempolado, Fck=10Mpa, com impermeabilizante, e=10cm, inclusive lançamento e aplicação	M2	9,37
8.23.6*	PORTA de alumínio anodizado natural venezianado,completo, dim.(0,60x1,60m) - Boxes dos Sanitários	M2	7,20
8.23.9*	Ponto de gás de cozinha com tubo cobre flexível 1/4", exclusive botijão, válvula e mangueira	PT	5,00
9.0	**QUIOSQUES (JOGOS, ACADEMIA E VESTIÁRIOS)**		
9.1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
9.1.1	LOCAÇÃO DA OBRA: execução de gabarito	M2	382,48
9.2	**INFRAESTUTURA / ESTRUTURA (EDIFICAÇÃO, RESERVATÓRIO INFERIOR)**		
9.2.1	**INFRAESTUTURA**		
9.2.1.1	ESCAVAÇÃO manual em solo de 1ª categoria para sapatas e baldrames	M3	133,29
9.2.1.2	REATERRO compactado para sapatas e baldrames	M3	95,52
9.2.1.3	BOTA-FORA do material, proveniente das escavações excedentes	M3	49,11
9.2.1.4	LASTRO DE CONCRETO magro	M3	6,46
9.2.1.5	CONCRETO estrutural, Fck=30MPa, inclusive transporte, lançamento, adensamento e acabamento (c=395kg/m³) para sapatas e baldrames	M3	31,31
9.2.1.6	FORMA de madeira para estruturas em geral de tábua de pinho para concreto armado em fundação, utilização 5 vezes para sapatas e baldrames	M2	133,56
9.2.1.7	ARMADURA de aço para sapatas e baldrames	KG	1.217,90

JOÃO ALVARO V. P.
Diretor da SUDIC

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 47299/2020, emitida em 06/04/2020

Certidão nº 47299/2020
03/05/2023, 09:40
Chave de Impressão: A78a3
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/04/2020 e contém 63 folhas

SUDIC 20 anos

ATESTADO

DATA: 01/02/2018

SOLICITANTE: EMPRESA BRASILEIRA DE CONSTRUÇÃO EIRELI
C.N.P.J.: 07.103.225/0001-12

CONTRATO 008/2014 — FL 45/63

9.2.1.8*	ALVENARIA EM BLOCO DE CONCRETO , dim.(14x19x39cm), esp. = 15 cm, com argamassa de cimento e areia, traço 1:4, inclusive bloco calha.	M2	62,34
9.2.2	**SUPER - ESTRUTURA**		
9.2.2.1	CONCRETO estrutural, Fck=30MPa, inclusive transporte, lançamento, adensamento e acabamento (c=395kg/m³) para pilares e cintas	M3	13,00
9.2.2.2	FORMA de chapa de madeira compensada resinada, espess. 12 mm, para concreto armado, utilização 3 vezes para pilares e cintas	M2	190,00
9.2.2.3	ARMADURA de aço CA 50	KG	1.110,00
9.3	**PAREDES E PAINÉIS**		
9.3.1	ALVENARIA EM BLOCO DE CONCRETO , dim.(14x19x39cm), esp. = 15 cm, com argamassa de cimento e areia, traço 1:4, inclusive bloco calha.	M2	237,47
9.3.2	VERGAS E CONTRAVERGAS RETAS de concreto armado controle tipo "B" Fck = 13,5 MPa	M3	0,38
9.3.3	DIVISÓRIA sanitária de granito cinza corumbá, e=3 cm assentada com argamassa, no traço 1:3	M2	54,54
9.4	**REVESTIMENTOS DE PAREDES / TETOS**		
9.4.1	EXECUÇÃO DE CHAPISCO para parede interna/externa/ teto, com arg. de cimento e areia traço 1:3, e=5 mm	M2	463,13
9.4.2	EXECUÇÃO DE EMBOÇO parede interna/externa com argamassa de cimento e areia, traço (1:6), espessura de 15mm	M2	71,33
9.4.3	EXECUÇÃO DE MASSA ÚNICA interna/externa/ teto, com argamassa de cimento, areia e caulin, traço 1:2:3, e=20 mm	M2	391,80
9.4.5	CERÂMICA 10x10cm, referência Eliane, CAMBURI ICE, ou similar equivalente, assentada com argamassa pré-fabricada, inclusive rejuntamento - nas áreas dos Sanitários / Vestiarios	M2	71,33
9.4.6	RODAMEIO de granito cinza corumbá h=10cm nos Sanitários / Vestiários	M	39,63
9.4.7	CANTONEIRA de PVC para proteção de quinas de superfície revestida com cerâmica	M	5,00
9.4.9	FORRO de madeira Pau D'árco, réguas de 10x1cm, com friso macho e fêmea, envernizado	M2	140,01
9.5	**ESQUADRIAS**		

JOÃO ALBERTO V. [illegible]
Diretor de DOE
SUDIC

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 47299/2020, emitida em 06/04/2020

Certidão nº 47299/2020
03/05/2023, 09:40
Chave de Impressão: A78a3
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/04/2020 e contém 63 folhas

SUDIC 20

ATESTADO

DATA: 01/02/2018

SOLICITANTE: EMPRESA BRASILEIRA DE CONSTRUÇÃO EIRELI
C.N.P.J.: 07.103.225/0001-12

CONTRATO 008/2014

FL 46/63

9.5.1	**ESQUADRIAS DE MADEIRA**		
9.5.1.1	PORTA de madeira maciça tipo mexicana envernizada, 0,70x2,10m, completa com aduela e alizar, fechadura e ferragens - externas	UN	2,00
9.5.1.2	PORTA de madeira maciça tipo mexicana envernizada, 0,80x2,10m, completa com aduela e alizar, fechadura e ferragens - externas	UN	2,00
9.5.2	**ESQUADRIAS METÁLICA E GRADIS**		
9.5.2.1	PORTA de alumínio anodizado natural venezianado,completo, dim (0,60x1,60m) - Boxes dos Sanitários	M2	14,00
9.5.2.2	JANELA de alumínio de correr anodizado preto completo c/contra marco	M2	2,40
9.5.2.3	BASCULANTE de alumínio anodizado preto completo c/contra marco	M2	17,85
9.5.3	**ACESSÓRIOS**		
9.5.3.1	MOLAS hidráulicas DORMA ou similar equivalente nas portas de acesso aos sanitários / vestiários	UN	14,00
9.6	**VIDROS E ESPELHOS**		
9.6.1	VIDRO cristal comum liso, colocado em caixilho com ou sem baguetes, duas demãos de massa e = 4mm	M2	2,40
9.6.2	VIDRO fantasia tipo mini - boreal, com esp= 4mm, fornecimento e montagem	M2	17,85
9.6.3	PORTA de vidro temperado, 10 mm, duas folhas, 3750 x 2200 mm, com ferragem e mola hidráulica	CJ	1,00
9.6.4	PORTA de vidro temperado, 10 mm, duas folhas, 5250 x 2200 mm, com ferragem e mola hidráulica	CJ	2,00
9.6.5	ESPELHO de cristal para sanitário Tam - 0,80x1,30m, com e=6mm com parafusos de fixação e cabeçotes cromado.	M2	2,08
9.7	**PINTURA / IMPERMEABILIZAÇÃO**		
9.7.1	PINTURA com tinta acrílica semi brilho Coral, cor branca, ou similar. 03 demãos, sobre selador acrílico, inclusive o emassamento - Paredes Internas	M2	153,27
9.7.2	PINTURA com textura acrílica, sobre selador acrílico, na cor branca - Paredes Externas e Internas dos Sanitários / Vestiários	M2	238,53
9.7.3	PINTURA em verniz acetinado em poliuretano	M2	768,61
9.7.4	IMPERMEABILIZAÇÃO de áreas frias com três demãos de tinta	M2	47,05

JOÃO ALVARO V. S
Diretor Te
SUDIC

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 47299/2020, emitida em 06/04/2020

Certidão nº 47299/2020
03/05/2023, 09:40
Chave de Impressão: A78a3
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/04/2020 e contém 63 folhas

SUDIC 20

ATESTADO

DATA: 01/02/2018

SOLICITANTE: EMPRESA BRASILEIRA DE CONSTRUÇÃO EIRELI
C.N.P.J.: 07.103.225/0001-12

CONTRATO 008/2014

FL 47/63

	asfáltica		
9.8	**PAVIMENTAÇÃO INTERNA**		
9.8.1	LAJE de impermeabilização em concreto desempolado, Fck=10Mpa, com impermeabilizante, e=10cm, inclusive lançamento e aplicação	M2	191,27
9.8.2	CONTRAPISO com argamassa de cimento, areia e arenoso, Traço 1:3:5	M2	191,27
9.8.3	PORCELANATO 40x40cm, PEI V, referência Eliane, Cargo Plus, ou similar equivalente assentada com argamassa pré-fabricada	M2	130,87
9.8.5	PISO INDUSTRIAL monolítico de alta resistência mecânica, fundido sobre base nivelada, acabamento desempenado, e=12 mm	M2	15,90
9.8.6	POLIMENTO de piso de alta resistência	M2	15,90
9.8.7*	CERÂMICA 41x41cm, PEI V, referência Eliane ou similar equivalente assentada com argamassa pré-fabricada anti-derrapante	M2	44,55
9.9	**SOLEIRAS, RODAPÉS E PEITORIS**		
9.9.1	SOLEIRA em granito cinza corumbá, L= 15cm	M	17,25
9.9.2	SOLEIRA em granito cinza corumbá, L= 30cm	M	25,60
9.9.3	RODAPÉ em porcelanto , h=10cm	M	38,40
9.9.4	RODAPÉ granito cinza corumbá, L=10cm	M	39,63
9.9.5	RODAPÉ monolítico de alta resistência h=10cm	M	23,90
9.9.6	PEITORIL de granito cinza corumbá, L=18cm	M	33,75
9.10	**COBERTURAS E TELHADOS**		
9.10.1	PILARES de eucalipto tratado diâmetro 30cm com h=3,0m	UN	23,00
9.10.2	PEÇAS de eucalipto com diâmetro 22cm para espigões e tesouras	M	138,00
9.10.3	PEÇAS de eucalipto com diâmetro 15cm	M	154,50
9.10.4	PEÇAS de eucalipto com diâmetro 10cm	M	118,00
9.10.5	CAIBROS de eucalipto	M	665,00
9.10.6	RIPAS de eucalipto	M	1.310,00
9.10.7	COBERTURA de madeira tipo taubilha de eucalipto tratado, inclinação 40%	M2	316,64
9.10.8	RUFO de chapa galvanizada nº 24, L=25cm	M	98,80
9.10.10*	Manta de alumínio, sabcobertura de telhado, Freshfoil da Tégula ou similar	M2	316,64
9.11	**APARELHOS SANITÁRIOS E METAIS**		

JOÃO ALVARO V. FIL...
Diretor de Obra
SUDIC

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 47299/2020, emitida em 06/04/2020

Certidão nº 47299/2020
03/05/2023, 09:40
Chave de Impressão: A78a3
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/04/2020 e contém 63 folhas

SUDIC 20

ATESTADO

DATA: 01/02/2018

SOLICITANTE: EMPRESA BRASILEIRA DE CONSTRUÇÃO EIRELI
C.N.P.J.: 07.103.225/0001-12

CONTRATO 008/2014 | FL 48/63

9.11.2	CHUVEIRO elétrico automático, 220 V - 4500 W	UN	8,00
9.11.3	DISPENSER para toalhas de papel interfolhadas, em PVC rígido, ABS, na cor branca, da marca Melhoramentos, Kimberly - Clark ou similar	UN	2,00
9.11.4	SABONETEIRA (tipo dispenser) para sabão líquido, em PVC RIGÍDO, na cor branca, com cap. = 800ml, da marca Melhoramentos, Kimberley-Clark ou similar	UN	6,00
9.11.5	DISPENSER para papel higiênico em rolo, marca Kimberley - Clarck ou similar, na cor branca	UN	6,00
9.11.6	SABONETEIRA em louça branca, de embutir, dim. 7,5x15cm	UN	8,00
9.11.7	DUCHA higiênica com registro de derivação, 1984 C35, linha aspen	UN	6,00
9.11.8*	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE vaso sanitario c/caixa de descarga acoplada, linha carrara CP626, acab. EB-95, DECA ou similar, incl. assento DECA em poliéster ou similar, conj. fixação DECA SP13 ou similar, anel de vedação e engate plástico	UN	6,00
9.12	**SERVIÇOS COMPLEMENTARES - EDIFICAÇÃO**		
9.12.1	BANCADA de granito cinza Corumbá, dim: 1,90x0,55m, com esp. = 3cm, inclusive assentamento	M2	2,09
9.12.2	Cuba de embutir para instalação(deca ou similar) em bancadas,com sifão cromado (deca ou similar), engate cromado (deca ou similar), torneira de metal (deca ou similar) , válvula cromada (deca ou similar)	UN	6,00
9.13	**COMUNICAÇÃO VISUAL**		
9.13.5	PICTOGRAMA para extintores	UN	5,00
9.14	**INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA - EXTERNAS / INTERNAS (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)**		
9.14.1	Joelho azul 90° de ø25	UN	15,00
9.14.2	Joelho 90° Ø25	UN	10,00
9.14.3	Tê 90 Ø25	UN	11,00
9.14.5	Registro com canopla Ø 1/2"	UN	1,00
9.14.4	Registro com canopla Ø 3/4"	UN	2,00
9.14.5	Registro com canopla Ø 1"	UN	1,00
9.14.6	Registro bruto Ø 3/4"	UN	1,00
9.14.7	Registro bruto Ø 1"	UN	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 47299/2020, emitida em 06/04/2020

Certidão nº 47299/2020
03/05/2023, 09:40
Chave de Impressão: A78a3
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/04/2020 e contém 63 folhas

SUDIC 20 anos

ATESTADO

DATA: 01/02/2018

SOLICITANTE: EMPRESA BRASILEIRA DE CONSTRUÇÃO EIRELI
C.N.P.J.: 07.103.225/0001-12

CONTRATO 008/2014

FL 49/63

9.14.8	União Ø 1/2"	UN	1,00
9.14.8	União Ø 3/4"	UN	3,00
9.14.9	União Ø 1"	UN	2,00
9.14.10	Adaptador (20x1/20")	UN	2,00
9.14.11	Adaptador (25x3/4")	UN	6,00
9.14.12	Adaptador (32x1")	UN	4,00
9.14.13	Tubo Ø 20mm	M	12,00
9.14.14	Tubo Ø 25mm	M	12,00
9.14.15	Tubo Ø 32 mm	M	6,00
9.14.16	Torneira de Bóia Ø 1"	UN	1,00
9.14.17	Registro de pressão	UN	8,00
9.15	**INSTALAÇÕES DE ESGOTO - EXTERNAS / INTERNAS (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)**		
9.15.1	Joelho 90° com visita Ø100MM	UN	2,00
9.15.2	Joelho 90° Ø 40mm c/bolsa para anel	UN	3,00
9.15.3	Joelho 90° Ø 40mm	UN	4,00
9.15.4	Joelho 90° Ø 50mm	UN	5,00
9.15.5	Joelho 90° Ø 100mm	UN	10,00
9.15.6	Joelho 45° Ø50mm	UN	1,00
9.15.7	Joelho 45° Ø100mm	UN	2,00
9.15.8	Junção simples Ø(40x40x40)mm	UN	6,00
9.15.9	Junção simples Ø(50x50x50)mm	UN	6,00
9.15.10	Junção simples Ø(100x100x100)mm	UN	4,00
9.15.11	Terminal de ventilação Ø50	UN	1,00
9.15.12	Caixa sifonada -100x100x50	UN	2,00
9.15.13	Ralo sifonado cilíndrico - 100x40x32	UN	8,00
9.15.14	Válvula para Lavatório	UN	2,00
9.15.15	Sifão para lavatório e cuba com ladrão Ø 1, 1/4" - Ø40	UN	2,00
9.15.16	Vedação para vaso sanitário Ø 100	UN	6,00
9.15.17	Conjunto de fixação de vaso no piso	UN	6,00
9.15.18	Tubo de PVC rígido com ponta e bolsa com virola - Ø100	M	69,12
9.15.19	Tubo de PVC rígido com ponta e bolsa com virola - Ø50	M	18,72
9.15.20	Tubo de PVC rígido com ponta e bolsa Soldável - Ø40	M	26,76
9.15.21	Caixa de passagem modula de concreto pré-fabricado Ø600mm	UN	3,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 47299/2020, emitida em 06/04/2020

Certidão nº 47299/2020
03/05/2023, 09:40
Chave de Impressão: A78a3
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/04/2020 e contém 63 folhas

SUDIC 20

ATESTADO

DATA: 01/02/2018

SOLICITANTE: EMPRESA BRASILEIRA DE CONSTRUÇÃO EIRELI
C.N.P.J.: 07.103.225/0001-12

CONTRATO 008/2014 | FL 50/63

9.15.22	Fossa Séptica r=0,50 - h=2,17m - 04 Anéis r= Ø.50m	UN	1,00
9.15.23	Sumidouro-1 - r=0,50 - h=2,43m - 04 Anéis r= 0.50m	UN	1,00
9.16	**EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO E VENTILADORES (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)**		
9.16.1	Joelho 90° pvc soldavel	UN	4,00
9.16.3	Tubo pvc 25mm	M	10,00
9.16.10	Tubulação dupla de cobre com isolamento	M	20,00
9.16.11	Fio 2,5mm²	M	40,00
9.16.12*	Fornecimento e instalação de Split capacidade 24.000 BTU/h	UN	4,00
9.17	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - EXTERNAS / INTERNAS (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)**		
9.17.1	**ELETRODUTOS E CONEXÕES**		
9.17.1.1	Eletroduto de PVC roscável , diâmetro 25 mm (3/4")	M	142,00
9.17.1.2	Curva para eletroduto de PVC roscável, diâmetro 3/4"	UN	14,00
9.17.1.3	Luva para eletroduto de PVC roscável , diâmetro 3/4"	UN	18,00
9.17.1.4	Bucha e arruela de PVC para eletroduto de PVC roscável, diâmetro 3/4"	UN	20,00
9.17.2	**CAIXA DE PASSAGEM / CONDULETE**		
9.17.2.1	Caixa de passagem em PVC 4"x 2"	UN	11,00
9.17.2.2	Caixa de passagem em alumínio silício 4"x 2"	UN	6,00
9.17.2.3	Caixa de passagem em PVC 4"x 4" quadrada	UN	13,00
9.17.2.4	Caixa de passagem em chapa metálica galvanizada de embutir 20x20cm, ref CPE 20 - Galv fab. Cemar ou similar	UN	2,00
9.17.2.5	Condulete em alumínio silício diâmetro 3"/4"	UN	28,00
9.17.3	**CABOS E FIOS (CONDUTORES)**		
9.17.3.1	Cabo Afumex seção nominal #2,5mm2 com isolação para 750V	M	700,00
9.17.4	**INTERRUPTORES / TOMADAS / ESPELHOS**		
9.17.4.1	Interruptor, uma seção, 10A-250V Mod Pial Plus, Fab. Pial Legrand	UN	9,00
9.17.4.2	Interruptor, duas seções, 10A-250V Mod Pial Plus, Fab. Pial Legrand	UN	1,00
9.17.4.3	Tomada 2P + T padrão brasileiro, 20A-250V Mod. Pial Plus Fab. Pial Legrand	UN	14,00
9.17.5	**LUMINÁRIAS / POSTES / DIVERSOS**		

JOAQUIM ALVARO V. FILHO
Diretor
SUDIC

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 47299/2020, emitida em 06/04/2020

Certidão nº 47299/2020
03/05/2023, 09:40
Chave de Impressão: A78a3
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/04/2020 e contém 63 folhas

SUDIC 20

ATESTADO

DATA: 01/02/2018

SOLICITANTE: EMPRESA BRASILEIRA DE CONSTRUÇÃO EIRELI
C.N.P.J.: 07.103.225/0001-12

CONTRATO 008/2014 | FL 51/53

9.17.5.1	Luminária de sobrepor para 02 lâmpadas fluorescente compacta de 14W-127V com reator 2x14W AFP	UN	6,00
9.17.5.2	Luminária de sobrepor para 02 lâmpadas fluorescente de 28W-127V com reator 2x28W AFP	UN	12,00
9.17.6	**QUADROS DE CARGAS**		
9.17.6.1	QDN - QUIOSQUE (ver diagrama unifilar)	UN	1,00
9.17.7	**TERMINAIS DE COMPRESSÃO**		
9.17.7.1	**TERMINAIS PARA CABOS**		
9.17.7.1.1	Terminais de compressão em cobre estanhado # 2,5mm2	UN	14,00
9.18	**INSTALAÇÕES INCÊNDIO (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)**		
9.18.1	Iluminação de Emergencia	UN	2,00
9.18.2	Placas de saidas (15x30)	UN	2,00
9.18.3	Extintor ABC	UN	5,00
9.18.4	Fita fotoluminescente para piso	M	50,80
9.18.5	Fita vermelha (10x30) faixa de piso para extintor de incêndio	M	10,00
10.0	**QUADRA POLIESPORTIVA**		
10.1	PREPARO DO TERRENO para quadra de esportes	M3	81,00
10.2	PISO ESTRUTURAL armado com tela de aço	M2	430,00
10.3	ALAMBRADO PARA QUADRA esportiva, altura igual a 4m	M	90,09
10.4	PINTURA PISO de quadra de esporte com tinta acrilica, duas demãos, com rolo	M2	430,00
10.5	DEMARCAÇÃO da quadra, com tinta acrilica	M2	15,40
10.6	INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO de rede proteção	UN	1,00
11.0	**LÓGICA - TELEFONE- CFTV/EXTERNA**		
11.1	ESCAVAÇÃO manual de valas, em solo de qualquer natureza, exceto rocha, com profundidade de 0 a 2,00m	M3	50,92
11.2	REATERRO manual com apiloamento com material de escavação	M3	30,76
11.3	Colchão de areia	M3	8,03
11.4	BOTA-FORA do material, proveniente das escavações excedentes, com DMT até 5Km.	M3	10,94
11.5	Tubulação de PVC Ø 40mm	M	123,50
11.6	Cabo ctp-apl-50-30	M	149,50
11.7	Bloco 20 pares	UN	6,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 47299/2020, emitida em 06/04/2020

Certidão nº 47299/2020
03/05/2023, 09:40
Chave de Impressão: A78a3
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/04/2020 e contém 63 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
Rua Prof. Aloísio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

CREA-BA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Impresso em: 03/05/2023, às 09:40.

SUDIC 20 anos

ATESTADO

DATA: 01/02/2018

SOLICITANTE: EMPRESA BRASILEIRA DE CONSTRUÇÃO EIRELI
C.N.P.J.: 07.103.225/0001-12

CONTRATO 008/2014 | FL 52/63

11.8	Caixa de passagem em alvenaria revestida e impermeabilizda	UN	12,00
11.9	Caixa metálica (60x60x17)cm	UN	1,00
11.10	Caixa metálica (40x40x17)cm	UN	4,00
11.11	Caixa de alvenaria (20x20x30) com tampa de concreto	UN	4,00
11.12	Barra de aterramento 2400x16	UN	3,00
11.13	Cabo nú # 16 mm2	M	30,00
11.14	Protetor de surto	UN	1,00
11.15	CAMARAS externas	UN	7,00
12.0	**INCÊNDIO EXTERNA**		
12.1	ESCAVAÇÃO manual de valas, em solo de qualquer natureza, exceto rocha, com profundidade de 0 a 2,00m	M3	6,99
12.2	REATERRO manual com apiloamento com material de escavação	M3	0,62
12.3	Colchão de areia	M3	2,60
12.4	BOTA-FORA do material, proveniente das escavações excedentes, com DMT até 5Km.	M3	3,77
12.5	Tubo galvanizado ø2 1/2	M	66,00
12.6	Hidrante de coluna com 02 saídas	UN	3,00
12.7	Valvula de rentenção horizontal	UN	2,00
12.8	Valvula esferica Ø 2 1/2"	UN	2,00
12.9	Valvula angular 45° ø2 1/2	UN	2,00
12.10	Cotovelo 90° ø2 1/2	UN	3,00
12.11	Cotovelo 45° ø 2 1/2	UN	3,00
12.12	Junção 45°	UN	3,00
12.13	Te 90° ø2 1/2	UN	1,00
12.14	Te 45° ø 2 1/2	UN	1,00
12.15	Uniao ø 2 1/2	UN	1,00
12.16	Caixa de alvenaria 40 x 60 com tampa metálica com inscrição INCÊNDIO	UN	1,00
12.17*	Tubo aço galvanizado c/costura 3" (80mm), p/condução fluidos, classe média, e=4,05mm, 8,47kg/m, DIN-2440/NBR-5580	M	24,00
13.0	**AGUA FRIA**		
13.1	ESCAVAÇÃO manual de valas, em solo de qualquer natureza, exceto rocha, com profundidade de 0 a 2,00m	M3	38,31
13.2	REATERRO manual com apiloamento com material de	M3	30,59

JOSÉ ALVARO V. FIL... Diretor da DOC SUDIC

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 47299/2020, emitida em 06/04/2020

Certidão nº 47299/2020
03/05/2023, 09:40
Chave de Impressão: A78a3
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/04/2020 e contém 63 folhas

SUDIC 20

ATESTADO

DATA: 01/02/2018

SOLICITANTE: EMPRESA BRASILEIRA DE CONSTRUÇÃO EIRELI
C.N.P.J.: 07.103.225/0001-12

CONTRATO 008/2014

FL 53/63

	escavação		
13.3	Colchão de areia	M3	4,91
13.4	BOTA-FORA do material, proveniente das escavações excedentes, com DMT até 5Km.	M3	2,81
13.5	Joelho azul 90° de ø25	UN	1,00
13.6	Joelho 90° Ø25	UN	8,00
13.7	Registro Bruto antivandalismo Ø 3/4"	UN	1,00
13.8	União Ø 3/4"	UN	1,00
13.9	Luva Ø 25 mm	UN	2,00
13.10	Adaptador (25x3/4")	UN	2,00
13.11	Torneira de Bóia Ø 1"	UN	1,00
13.12	Torneira de jardim Ø3/4"	UN	5,00
13.13	Hidrômetro Ø3/4"	UN	1,00
13.14	Caixa de hidrômetro padrão Embasa	UN	1,00
13.15	Caixa de alvenaria (50x50x50)revestida e impermeabilizada com tampo metálico	UN	5,00
13.16	Tubo de PVC rigido soldável Ø25mm	M	50,00
13.17	Tubo de PVC rigido soldável Ø75mm piscina	M	72,80
13.18	Joelho 90° Ø 75mm (água)	UN	14,00
13.19	Tê 90° Ø 75 mm (água)	UN	13,00
13.20	Registro Bruto Ø 2"	UN	3,00
13.21	Filtro de piscina	UN	2,00
13.22	Pré-filtro	UN	2,00
13.24	Aspirador	UN	2,00
13.25	Coadeira	UN	5,00
13.26	Retorno	UN	8,00
13.27	Ralo de fundo	UN	4,00
13.28	Fita de vedação	UN	5,00
13.29	Estopa branca	UN	5,00
13.30	Solução limpadora de 200 cmm3	UN	5,00
13.31	Lixa nº 100	UN	5,00
13.32*	Tubo de PVC rigido soldável Ø85mm piscina	M	75,45
13.33*	Tubo de PVC rigido soldável Ø50mm piscina	M	22,40
13.34*	Joelho 90° Ø 85mm (água)	UN	6,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 47299/2020, emitida em 06/04/2020

Certidão nº 47299/2020
03/05/2023, 09:40
Chave de Impressão: A78a3
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/04/2020 e contém 63 folhas

SUDIC 20 anos

ATESTADO

DATA: 01/02/2018

SOLICITANTE: EMPRESA BRASILEIRA DE CONSTRUÇÃO EIRELI
C.N.P.J.: 07.103.225/0001-12

CONTRATO 008/2014 | FL 54/63

13.35*	Tê 90° Ø 85 mm (água)	UN	10,00
13.36*	Registro Bruto Ø 3"	UN	9,00
13.37*	Registro Bruto Ø 1 1/2"	UN	2,00
13.38*	Bomba 3CV	UN	2,00
13.39*	Dosador de Cloro	UN	2,00
14.0	**SUBESTAÇÃO ABRIGADA E GERADOR**		
	FUNDAÇÕES		
14.1	Escavação manual em solo 1a categoria	M3	34,00
14.2	concreto magro ,preparo, transpote e lançamento	M3	1,50
14.3	Fôrma de madeira para fundação, com tábuas e sarrafos, X 3 APROV	M3	42,00
14.4	Concreto estrutural FCK=30MPA,preparo, trarspote e lançamento	M3	7,00
14.5	Armadura CA 50	KG	620,00
14.6	Reaterro compactado	M3	25,50
14.7	BOTA-FORA do material, proveniente das escavações excedentes, com DMT até 5Km.	M3	10,50
	ESTRUTURA		
14.8	Fabricação de fôrma com chapa compensada resinada, e=12mm, para pilares/vigas/lajes, incluso contraventamentos/escoramentos 7,5x7,5cm APROV 3 VEZES	M3	90,00
14.9	Concreto estrutural FCK=30MPA,preparo, transpote e lançamento	M3	8,00
14.10	Armadura	KG	700,00
14.11*	ALVENARIA EM BLOCO DE CONCRETO , dim.(14x19x39cm), esp. = 15 cm, com argamassa de cimento e areia, traço 1:4, inclusive bloco calha.	M2	144,27
14.12*	EXECUÇÃO DE CHAPISCO para parede interna/externa/ teto, com arg. de cimento e areia traço 1:3, e=5 mm	M2	348,53
14.13*	EXECUÇÃO DE MASSA ÚNICA interna/externa/ teto, com argamassa de cimento, areia e caulin, traço 1:2:3, e=20 mm	M2	348,53
14.14*	PINTURA PVA látex 03 demãos, inclusive emassamento - Tetos	M2	348,53
14.15*	CONTRAPISO com argamassa de cimento, areia e arenoso, Traço 1:3:5	M2	119,99
14.17*	IMPERMEABILIZAÇÃO utilizando manta à base de asfalto modificado com polímeros para lajes.	M2	59,95

Diretor da SUDIC

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 47299/2020, emitida em 06/04/2020

Certidão nº 47299/2020
03/05/2023, 09:40
Chave de Impressão: A78a3
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/04/2020 e contém 63 folhas

SUDIC 20

ATESTADO

DATA: 01/02/2018

SOLICITANTE: EMPRESA BRASILEIRA DE CONSTRUÇÃO EIRELI
C.N.P.J.: 07.103.225/0001-12

CONTRATO 008/2014 | FL 55/63

14.18*	PROTEÇÃO MECÂNICA com argamassa de cimento e areia, traço 1:3, com aditivo impermeabilizante, e= 3cm e camada separadora em papelão betuminoso ou filme de polietileno lajes	M2	59,99
14.19*	Grade metálica em tubo galvanizado de abrir	M2	26,76
14.20*	PORTA CORTA FOGO completa, incluindo barra anti-pânico 1,60 x 2,10 cm	UN	2,00
14.21*	Escoramento e Cimbramento Metálico para lajes	M2	59,99
15.0	**PISCINA E ARQUIBANCADAS**		
	ESTRUTURA		
15.1	Escavação manual em solo 1a categoria para sapatas,baldrames	M3	959,16
15.2	concreto magro ,preparo, transpote e lançamento	M3	25,51
15.3	Fôrma de madeira para fundação, com tábuas e sarrafos, X 3 APROV	M3	412,00
15.4	Concreto estrutural FCK=30MPA,preparo, transpote e lançamento	M3	116,96
15.5	Armadura CA 50	KG	9.127,00
15.6	Reaterro compactado	M3	166,64
15.8	IMPERMEABILIZAÇÃO utilizando manta à base de asfalto modificado com polímeros para piscina.	M2	554,50
15.9	PASTILHA 5X5cm, cor azul claro para piscina, assentada com argamassa pré-fabricada, com rejuntamento , conforme indicado no projeto.	M2	554,50
15.10 *	Pedra são tomé em placas 40x40 cm, e=2 cm, assentada com argamassa pré-fabricada de cimento colante, inclusive rejunte com juntas de 8 mm	M2	117,96
15.11 *	Alvenaria estrutural com blocos de concreto, 14 x 19 x 39 cm,	M2	172,92
15.12 *	Chapisco e traço 1:3 cimento e areia (ARQUIBANCADAS)	M2	85,80
15.13 *	EXECUÇÃO DE MASSA ÚNICA interna/externa/ teto, com argamassa de cimento, areia e caulin, traço 1:2:3, e=20 mm	M2	160,48
15.14 *	Pintura Latex Acrílico em parede 2 demãos sem massa	M2	160,48
15.15 *	BOTA-FORA do material, proveniente das escavações excedentes	M3	1.030,28
15.16*	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm	M2	566,57
15.17*	Tela de arame galvanizado, para estuque, malha hexagonal de 1", fio Ø 0,71 mm	M2	175,01
15.18*	Chapisco e traço 1:3 cimento e areia (PISCINA)	M2	566,57

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 47299/2020, emitida em 06/04/2020

Certidão nº 47299/2020
03/05/2023, 09:40
Chave de Impressão: A78a3
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/04/2020 e contém 63 folhas

SUDIC 20 anos

ATESTADO

DATA: 01/02/2018

SOLICITANTE: EMPRESA BRASILEIRA DE CONSTRUÇÃO EIRELI
C.N.P.J.: 07.103.225/0001-12

CONTRATO 008/2014 | FL 56/63

15.19*	EXECUÇÃO DE EMBOÇO parede interna/externa com argamassa de cimento e areia, traço (1:6), espessura de 15mm	M2	175,01
15.20*	Abastecimento de agua através de carro pipa para Teste de estanqueidade	UN	1,00
15.21*	Aplicação de primer universal - 2 demãos	M2	566,57
15.22*	CONTRAPISO com argamassa de cimento, areia e arenoso, Traço 1:3:5	M2	391,56
16.0	**RESERVATORIO ENTERRADO / BASE PARA RESERVATORIO METÁLICO/RESERVATÓRIO METÁLICO**		
	ESTRUTURA		
16.1	Escavação manual em solo 1a categoria	M3	128,46
16.2	concreto magro ,preparo, transpote e lançamento	M3	2,50
16.3	Fôrma de madeira para fundação, com tábuas e sarrafos, X 3 APROV	M2	159,01
16.4	Concreto estrutural FCK=30MPA,preparo, transpote e lançamento	M3	29,68
16.5	Armadura CA 50	KG	2.545,10
16.7	Reaterro compactado	KG	52,63
16.9 *	BOTA-FORA do material, proveniente das escavações excedentes	M3	98,58
16.9.1*	Impermeabilização com argamassa polimerica (3 demãos) tipo Denvertec 100 e aplicação de tela de poliester resinada, malha 2x2mm, ref: Denvertela Poliester R ou similar	M2	126,75
16.9.2*	Abastecimento de agua através de carro pipa, para Teste de estanqueidade	UN	1,00
16.9	**RESERVATÓRIO METÁLICO**		
16.11 *	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO de Reservatório metálico capacidade 48.000L com altura de 15m	UN	1,00
17.0	**CASA DE BOMBAS**		
17.1	Escavação mecanizado em campo aberto em solo de 1ª categoria	M3	49,87
17.2	BOTA-FORA do material, proveniente das escavações excedentes, com DMT até 5Km.	M3	65,24
17.3	Alvenaria estrutural com blocos de concreto, 19 x 19 x 39 cm, espessura da parede 20 cm	M2	35,47
17.4	Alvenaria estrutural com blocos de concreto, 14 x 19 x 39 cm, espessura da parede 15 cm	M2	39,85

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 47299/2020, emitida em 06/04/2020

Certidão nº 47299/2020
03/05/2023, 09:40
Chave de Impressão: A78a3
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/04/2020 e contém 63 folhas

SUDIC 20

ATESTADO

DATA: 01/02/2018

SOLICITANTE: EMPRESA BRASILEIRA DE CONSTRUÇÃO EIRELI
C.N.P.J.: 07.103.225/0001-12

CONTRATO 008/2014 | FL 57/53

17.5	Concreto estrutural FCK=30MPA,preparo, transpote e lançamento	M3	4,85
17.6	FORMA de chapa de madeira compensada resinada, espess. 12 mm, para concreto armado, utilização 3 vezes para pilares e cintas	M2	63,00
17.7	Chapisco e traço 1:3 cimento e areia	M2	45,76
17.8	Massa única	M2	45,76
17.9	Lastro de concreto regularizado para piso e= 8cm	M2	15,25
17.10	Cimentado desempolado	M2	24,75
17.11	Grade metálica em tubo galvanizado de abrir	M2	1,60
17.12	PORTA em grade metalica de abrir, com requadro e guarnição, conforme detalhe especifico de projeto	M2	1,68
17.13	Pintura Latex Acrilico em parede 2 demãos sem massa	M2	45,76
17.14	Pintura esmalte em esquadrias metálicas duas demãos	M2	8,68
17.15 *	Armadura CA 50	KG	159,90
18.0	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EXTERNA**		
	ELETRODUTOS E CONEXÕES		
18.1	Eletroduto de PVC roscável , diâmetro 25 mm (3/4")	M	123,00
18.2	Duto flexível tipo kanaflex dim. 90mm	M	602,00
18.3	Duto flexível tipo kanaflex dim. 100mm	M	200,00
18.4	Luva para eletroduto de PVC roscável , diâmetro 3/4"	UN	41,00
	CAIXA DE PASSAGEM		
18.5	Caixa de passagem em alvenaria de tijolinho com tampa de concreto e fundo em brita, dim 30x30x30cm	UN	50,00
18.6	Caixa de passagem em alvenaria de tijolinho com tampa de concreto e fundo em brita, dim 40x40x40cm	UN	6,00
18.7	Caixa de passagem em alvenaria de tijolinho com tampa de concreto e fundo em brita, dim 50x50x50cm	UN	16,00
18.8	Caixa de passagem em alvenaria de tijolinho com tampa de concreto e fundo em brita, dim 1,0x1,0x1,0m	UN	2,00
	CABOS E FIOS (CONDUTORES)		
18.11	Cabo Afumex seção nominal #6,0mm2 com isolação para 750V	M	115,00
18.12	Cabo Piratisc seção nominal #10mm2 com isolação em PVC, para 750V	M	116,00
18.13	Cabo Piratisc seção nominal #16mm2 com isolação em PVC, para 750V	M	207,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 47299/2020, emitida em 06/04/2020

Certidão nº 47299/2020
03/05/2023, 09:40
Chave de Impressão: A78a3
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/04/2020 e contém 63 folhas

SUDIC 20

ATESTADO

DATA: 01/02/2018

SOLICITANTE: EMPRESA BRASILEIRA DE CONSTRUÇÃO EIRELI
C.N.P.J.: 07.103.225/0001-12

CONTRATO 008/2014

FL 58/63

18.14	Cabo Picatisc seção nominal #25mm2 com isolação em PVC, para 750V	M	303,00
18.16	Cabo Eprotenax, seção nominal #6mm2, com isolação para 1kV	M	460,00
18.17	Cabo Eprotenax, seção nominal #10mm2, com isolação para 1kV	M	464,00
18.18	Cabo Eprotenax, seção nominal #16mm2, com isolação para 1kV	M	1.768,00
18.20	Cabo Eprotenax, seção nominal #50mm2, com isolação para 1kV	M	1.212,00
18.20.1*	Cabo Afumex seção nominal #25mm2 com isolação para 1KV	M	788,00
18.20.2*	Cabo Afumex seção nominal #35mm2 com isolação para 750V	M	223,00
18.20.3*	Cabo Afumex seção nominal #50mm2 com isolação para 750V	M	80,00
18.20.4*	Cabo Eprotenax, seção nominal #70mm2, com isolação para 1kV	M	892,00
18.20.5*	Cabo Eprotenax, seção nominal #95mm2, com isolação para 750V	M	124,00
18.20.6*	Cabo Eprotenax, seção nominal #95mm2, com isolação para 1kV	M	1.064,00
	LUMINÁRIAS / POSTES / DIVERSOS		
18.21	Pétala de 2 luminárias com alojamento para equipamentos auxiliares 220V / 60Hz, com 02 lâmpada Vapor Metálico 150W - 4000K e poste metálico com h=3,00m	UN	3,00
18.22	Poste metálico com h= 10,00m para quadra de esportes.	UN	4,00
18.23	Projetor com lâmpada Vapor metálico 400W - 5900K, para quadra de esportes em postes com fixação metálica inclusive reator e ignitor 220V/60Hz.	UN	12,00
18.24*	POSTE METÁLICO, h=10,00m COM 01 LUMINÁRIA COM 01 LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400W E REATOR IGNITOR 1x400W-220V/60HZ.	UN	28,00
18.25*	POSTE METÁLICO, h=10,00m COM 02 LUMINÁRIAS COM 01 LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400W E REATOR IGNITOR 1x400W-220V/60HZ.	UN	2,00
18.26*	LUMINÁRIA FECHADA EM ALUMINIO COM UMA PETALA	UN	12,00
18.23.4*	Poste de aco conico continuo reto, flangeado, h=9m - fornecimento e instalacao	UN	12,00
	SUBESTAÇÃO		
	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
	ELETRODUTOS		
18.24	Eletroduto de PVC rígido roscável , diâmetro 25 mm (3/4")	M	18,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 47299/2020, emitida em 06/04/2020

Certidão nº 47299/2020
03/05/2023, 09:40
Chave de Impressão: A78a3
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/04/2020 e contém 63 folhas

SUDIC 20

ATESTADO

DATA: 01/02/2018

SOLICITANTE: EMPRESA BRASILEIRA DE CONSTRUÇÃO EIRELI
C.N.P.J.: 07.103.225/0001-12

CONTRATO 008/2014

FL 59/63

18.25	Eletroduto de PVC rígido roscável , diâmetro 4"	M	30,00
18.26	Eletroduto em aço galvanizado, diâmetro 11/2"	M	9,00
	CAIXAS DE PASSAGEM - CONDULETES		
18.27	Caixa de passagem em PVC rigido hexagonal 3"x3"	UN	4,00
18.28	Caixa de passagem em PVC rígido 4"x 2"	UN	4,00
	CABOS E FIOS (Condutores)		
18.31	Cabo Eprotenax, seção nominal #240mm2, com isolação para 1kV	M	240,00
18.33.1*	Cabo Eprotenax, seção nominal #240mm2, com isolação para 750V	M	30,00
	LUMINÁRIAS / TOMADAS / INTERRUPTORES		
18.34	Interruptor, duas seções, 10A-250V Mod Pial Plus, com tampa e suporte, Fab. Pial Legrand	UN	1,00
18.35	Tomada 2P + T e universal, 15A-250V Mod. Pial Plus com tampa e suporte, Fab. Pial Legrand	UN	1,00
18.36	Arandela tipo industrial 90° com 01 lâmpada incandescente 150/127V	UN	3,00
18.37	Relé fotoeletrônico 220V	UN	3,00
	LUMINÁRIAS		
18.37	Arandela com 01 lâmpada incandescente 150/127V	UN	4,00
	GERADOR		
18.38.1*	Gerador trifásico com QTA (Quadro de Transferência Automática), potência contínua 36kVA, Tensão de saída 220/127V, freq. 60Hz. tempo de comutação 15-25seg. aspiração natural	UN	1,00
	TRANSFORMADORES		
18.40	Transformador trifásico a seco não inflamável com potência 500kVA, classe de tersão primária 11,9kV, derivação da tensão primária 10,2kV, tensão secundária 220/127V, freq. 60Hz, impedância 4,5%, ligação primária em Delta, ligação secundária em Estrela com neutro aterrado, isolamento classe B, nível de ruído aceitável 51db, instalção abrigada, tipo plug IN	UN	1,00
	EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS		
18.50	Chave Seccionadora tripolar abertura em carga - 15kV, 400A (uso interno) com braço para punho de manobra com aterramento das partes metálicas	UN	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 47299/2020, emitida em 06/04/2020

Certidão nº 47299/2020
03/05/2023, 09:40
Chave de Impressão: A78a3
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/04/2020 e contém 63 folhas

SUDIC 20 anos

ATESTADO

DATA: 01/02/2018

SOLICITANTE: EMPRESA BRASILEIRA DE CONSTRUÇÃO EIRELI
C.N.P.J.: 07.103.225/0001-12

CONTRATO 008/2014 | FL 60/63

18.51	Kit em estrutura metálica autosuportante, com rodas para movimentação contando de: 01 Disjuntor tripolar a vácuo de média tensão, classe 15kV, In = 630A, Icc = 25kA, NBI - 95kV 03 Transformadores de Corrente para proteção Clase 15kV, 100:5A, Icc = 10kA 01 Relé de proteção digital, In = 45A, ANSI 50/51 - 50/51N ligado a TC's /5A, alimentação auxiliar externa	UN	1,00
18.52	Vergalhão de cobre de 3/8"	M	45,00
18.53	Conector de cobre para vergalhão 3/8"	UN	3,00
18.54	Pára Raios de distribuição 12kV, 5kA - ZnO	UN	3,00
18.55	Isolador de pedestal 15kV para uso interno	UN	12,00
18.56	Terminal Mufla 15 kV # 50mm² (uso interno)	UN	4,00
18.58	QGBTN (ver diagrama unifilar)	UN	1,00
18.59	QGF (ver diagrama unifilar)	UN	1,00
18.60	QD-A.EXT (ver diagrama unifilar)	UN	1,00
18.61	Suporte para fixação dos isoladores	UN	4,00
18.62	Suporte para fixação de Pára Raios e Muflas	UN	1,00
18.63	Suporte padrão COELBA para 03 TC's e 03 TP's para medição em MT	UN	1,00
18.64	**DIVERSOS**		
18.65	Haste de aterramento diâmetro 5/8"x2,40m	UN	13,00
18.66	Extintor CO2 6Kg	UN	2,00
18.67	**PADRÃO DE ENTRADA EM MÉDIA TENSÃO**		
18.68	Isolador de pino, 15kV x 102 x 120mm completo	UN	6,00
18.69	Pino para isolador classe 15kV	UN	3,00
18.70	Chave fusível - 100A	UN	4,00
18.71	Cabo de cobre nú, seção de #35mm	M	30,00
18.72	Cabo de cobre nú, seção de #50mm	M	30,00
18.73	Pára Raios tipo válvula 12kV - 10kA ZnO	UN	4,00
18.74	Porca quadrada 24mm com furo de 16mm	UN	6,00
18.75	Parafuso cabeça quadrada 16x400mm	UN	6,00
18.76	Parafuso cabeça abaulada 16x150mm	UN	6,00
18.77	Parafuso cabeça quadrada 12 x 125mm	UN	4,00
18.78	Parafuso cabeça quadrada 16mm x 250mm	UN	2,00

60

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 47299/2020, emitida em 06/04/2020

Certidão nº 47299/2020
03/05/2023, 09:40
Chave de Impressão: A78a3
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/04/2020 e contém 63 folhas

SUDIC 20

ATESTADO

DATA: 01/02/2018

SOLICITANTE: EMPRESA BRASILEIRA DE CONSTRUÇÃO EIRELI
C.N.P.J.: 07.103.225/0001-12

CONTRATO 008/2014

FL 61/63

18.79	Parafuso cabeça abaulada 16mm x 45mm	UN	2,00
18.80	Cinta para poste circular	UN	8,00
18.81	Arruela redonda de 25mm - furo 11mm	UN	4,00
18.82	Sela para cinta	UN	6,00
18.83	Terminal muffa 15kV uso externo para cabo #50mm2	UN	4,00
18.84	Cruzeta de madeira de lei, cunprimento de 2440mm	UN	4,00
18.85	Eletroduto roscável de PVC, diâmetro de 25mm (3/4")	M	12,00
18.86	Eletroduto roscável de PVC, diâmetro de 110mm (4")	M	27,00
18.87	Eletroduto de aço galvanizado diâmetro 4", inclusive conexões	M	12,00
18.88	Haste de aço cobreado de 16mm x 2400mm	UN	1,00
18.89	Poste circular de concreto 11/400	UN	1,00
18.90	Caixa de passagem em alvenaria com tampa de concreto e tampão de ferro circular com 0,70m de diâmetro, dim.: (1,60x1,20x1,30)m	UN	1,00
18.91	Mão francesa normal, dimensões 700 x 32 x 5mm	UN	4,00
18.92*	Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 4" x 3m	uni	5,00
18.93*	CABO DE COBRE NÚ #25mm²	M	100,00
18.94*	Conector para haste de aterramento 3/4" - Fornecimento	uni	10,00
18.95*	Conector parafuso fendido ?split-bolt? - para cabo de 35mm2 - fornecimento e instalacao	uni	25,00
18.96*	Fornecimento e instalação de Bucha de passagem interna/interna, em porcelana, classe 15 kV, corrente 200A (NBI 95 kV), incluso suporte p/bucha	uni	3,00
18.97*	Chave Seccionadora tripolar abertura em carga - 15kV, 630A	UN	1,00
18.98*	Painel de medição (100x100x30)cm	UN	1,00
19.0	**PAISAGISMO**		
19.1	PLANTIO DE GRAMA esmeralda em placas incluindo terra vegetal	M2	989,70
19.2	PLANTIO DE ARBUSTO incluindo terra vegetal	UN	32,00
20.0	**FECHAMENTOS EXTERNOS**		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 47299/2020, emitida em 06/04/2020

Certidão nº 47299/2020
03/05/2023, 09:40
Chave de Impressão: A78a3
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/04/2020 e contém 63 folhas

SUDIC 20

ATESTADO

DATA: 01/02/2018

SOLICITANTE: EMPRESA BRASILEIRA DE CONSTRUÇÃO EIRELI
C.N.P.J.: 07.103.225/0001-12

CONTRATO 008/2014 — FL 62/63

20.1	EXECUÇÃO DE GRADIL em barras chatas de ferro de 1"x 3/16", com montantes horizontais em barras de ferro, com seção retangular de 4x2xcm, com altura de 1,40m, pintado com tinta esmalte sintético, com mureta em blocos cerâmicos de 06 furos, revestido com chapisco e massa única e pintado com textura acrílica, com altura de 0,50m, incluindo fundação em concreto e todos os serviços necessários a sua execução, conforme detalhe de projeto.	M	44,00
20.2	Cerca de tela em arame farpado 12 fios com estacas de concreto, com porta inclinada h=1,80m	M	255,79
21.0	**URBANIZAÇÃO INTERNA E EXTERNA**		
21.1	**PAVIMENTAÇÃO**		
21.1.1	REGULARIZAÇÃO do subleito, com escarificação, umidecimento e compactação, na espessura de 0,20m	M2	6.390,26
21.1.2	ABERTURA DE CAIXA até 40cm, incluindo escavação,carga, transporte e descarga para bota-fora em aterro licenciado, compactação e preparo do sub leito	M2	5.252,49
21.1.3	SUB -BASE, esp media de 20 cm, 100% (P.I.),CBR => 20,em solo estabilizado granulometricamente,incluindo carga, transporte, espalhamento, umedecimento, homogeneização com DMT= 20Km	M3	1.048,04
21.1.4	Base de brita Graduada, compreendendo carga, transporte, espalhamento e compactação em espessura de 15cm, inclusive aquisição de material, com DMT até 30Km.	M3	786,03
21.1.5	PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO INTERTRAVADO em concreto 35 mpa sobre lastro de areia	M2	3.292,49
21.1.6	PAVIMENTAÇÃO CONCREGRAMA e=8cm de blocos de concreto sobre coxim de areia, preenchimento dos vão com grama	M2	1.760,00
21.1.7	PASSEIO INTERNO de concreto simples, fck=13,50mpa, esp.=7cm, incluindo preparo da caixa (soco)	M2	1.711,15
21.1.8	Concreto asfáltico (CBUQ), usinado e distribuído a quente, com espessura igual a 5 cm, com espalhamento mecanizado	M3	10,00
21.1.9	AQUISIÇÃO E ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO, tipo econômico	M	986,00
21.1.10	Viga de concreto fck 40 Mpa para transição pav. Intertravado/pav. CBUQ (0,15x0,35)	M3	0,37

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 47299/2020, emitida em 06/04/2020

Certidão nº 47299/2020
03/05/2023, 09:40
Chave de Impressão: A78a3
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/04/2020 e contém 63 folhas

SUDIC 20 anos

ATESTADO

DATA: 01/02/2018

SOLICITANTE: EMPRESA BRASILEIRA DE CONSTRUÇÃO EIRELI
C.N.P.J.: 07.103.225/0001-12

CONTRATO 008/2014

FL 63/63

21.1.11 *	Meio-fio (guia) de concreto pre-moldado, dimensões 12x15x30x100cm (face superiorxface inferiorxalturaxcomprimento),rejuntado c/argamassa 1:4 cimento:areia, incluindo escavação e reaterro.	M	381,00
21.1.12*	Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, Q-138, malha 10x10cm, ferro 4.2 mm (2,20 kg/m2), painel 2,45x6,0m, Telcon ou similar	M2	1.652,00
23.0	**EXTRAS**		
23.1*	Escoramento metálico para lajes e vigas, c/ escoras tubulares tipo "a" (h=2,00 a 3,20 m), com montagem e desmontagem	M2	764,12
23.3*	Tapume em chapa galvanizada nº30, esp=0,35mm, h=2,00m, exclusive pintura	M	110,00

Profissional Responsável pela Execução e Gestão da obra:

Antônio de Oliveira Martins Neto – CREA/BA nº 28.066/D
Gerente de Contrato

VALOR DO CONTRATO: R$ 13.050.950,50

VALOR TOTAL FATURADO: R$ 12.826.196,87

PRAZO EXECUÇÃO: 26/05/2014 a 26/03/2018

Salvador, 20 de fevereiro de 2018

Engº João Álvaro das Virgens Filho
CREA 50.237/D-BA
DDE - Diretor de Desenvolvimento Empresarial

DIRETOR DDE
SUDIC

63

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 47299/2020, emitida em 06/04/2020

Certidão nº 47299/2020
03/05/2023, 09:40
Chave de Impressão: A78a3
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/04/2020 e contém 63 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

42161/2015

Nº anterior: BA20150000074
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **ANTONIO DE OLIVEIRA MARTINS NETO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ANTONIO DE OLIVEIRA MARTINS NETO**
Registro: **28066/D BA** RNP: **0507284712**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **BA2014.199624** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 19/12/2014 Baixada em: 13/01/2015
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO DE DADOS Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **HOLZ ENGENHARIA LTDA**

Contratante: **COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO REG. METROP. DE SALVADOR CONDER (BA7387)** CPF/CNPJ: **13.595.251/0001-08**
Endereço do contratante: AVENIDA EDGARD SANTOS Nº: 936
Complemento: Bairro: Narandiba
Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 41192005
Contrato: 112/11 Celebrado em: 04/11/2011
Valor do contrato: R$ 6.407.622,19 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: 1ª TRAVESSA SAO BARTOLOMEU Nº: S/N
Complemento: PARQUE SÃO BARTOLOMEU Bairro: Alto do Cabrito
Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 40484030
Data de início: 26/10/2011 Conclusão efetiva:
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: CONDER CPF/CNPJ: 13.595.251/0001-08

Atividade Técnica: **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #112 - ESTRUTURA DE MADEIRA 161 - Execução de Instalação 2366.96 metro quadrado; **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #124 - FUNDAÇÕES PROFUNDAS 161 - Execução de Instalação 2280.00 metro; **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #142 - PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO 161 - Execução de Instalação 6270.14 metro quadrado; **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA > #88 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS DIVERSOS 161 - Execução de Instalação 3667.00 metro quadrado;

Observações

Obra de Urbanização do Centro de Referencia do Parque São Bartolomeu- Salvador –BA

Informações Complementares

- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia – CONFEA
- Com exceção de paisagismo e iluminação pública
- CONSIDERAR APENAS OS SERVIÇOS EXECUTADOS NO ÂMBITO DA ENGENHARIA CIVIL.
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA `b` DO ARTIGO 6° DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1966.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

42161/2015

Nº anterior: BA20150000074
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 21 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 42161/2015
16/06/2023, 14:53
Z94Zc

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-ba.sitac.com.br/publico/, com a chave: Z94Zc

CONDER

Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia

ATESTADO

Atestamos para os devidos fins, conforme processo administrativo **CONDER Nº 1403140122468**, que a **EMPRENGE CONSTRUTORA LTDA**, inscrita no CNPJ sob nº 04.593.605/0001-94, sediada na Av. ACM nº 3129, sala 503 , **e HOLZ ENGENHARIA LTDA,** inscrita no CNPJ sob nº 07.103.225/0001-12, sediada na Av. Tancredo Neves, 1189 – Sala 512, executaram para a **Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia - CONDER**, as obras e serviços de URBAN. DO CENTRO DE REFERENCIA PARQUE SÃO BARTOLOMEU, no Municipio de Salvador-Ba, objeto do contrato de empreitada nº 112/11, e em consonância com o escopo técnico.

Contrato nº 112/11
Valor do contrato: R$ 6.407.622,19
Início: 26/10/2011
Conclusão: 05/09/2014

Responsável técnico: Rodrigo Araújo Martins CREA: BA34798 ART: BA34798-000051, Bruno Araújo Martins CREA: BA31989 ART: BA31989-000134, Antonio de Oliveira Martins Neto CREA: BA28066 ART: BA28066-000043, André Luiz Vasconcelos Lima CREA: BA42455 ART: BA42455-000049

SERVIÇOS EXECUTADOS:

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANTIDADE
1	URBANIZAÇÃO DO CENTRO DE REF. PARQUE SÃO BARTOLOMEU		
1.1	I - CANTEIRO DE OBRA		
1.1.1	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS		
1.1.1.1	Barracao de obra em tabuas de madeira com banheinheiro e cobertura em cs:11506/1	m2	180,00
1.1.1.2	Cerca c/mourões de madeira esp.a 2,00m, cs:74142/2	m2	610,00
1.1.1.3	Tapume de chapa de madeira compensada 6mm,pint.acal cs:74220/1	m2	500,00
1.1.1.4	Placa de sinalização	m2	16,00
1.1.1.5	Placa de obra em chapa de aço galv.cs:742,09	m2	18,00
1.1.2	TOPOGRAFIA E SONDAGENS		
1.1.2.1	Equipe de topografia composta de 1 técnico, 2 aux.,1 teodolito, 1 nível, 1 trena e demais acessóriso, incl cálculos e desenho	mês	4,00
1.1.2.2	Sondagem a percurssão - spt	m	120,00
1.1.2.3	Sondagem-laudo técnico	un	3,00

Avenida Edgard Santos n. 936 - Narandiba - Tel. (71) 3117.3400 - CEP. 41.192-005 Salvador - Bahia

Digitalizado com CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 42161/2015, emitida em 16/06/2023

Certidão nº 42161/2015
20/06/2023, 16:38
Chave de Impressão: Z942c
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/06/2023 e contém 21 folhas

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - BA
A 069.578

CONDER

Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia

1.1.2.4	Mobilizaçao e desmobilização de equip. de sondagem e do bate estaca, incl. no canteiro de obra	un	3,00
1.1.3	**LIGAÇÕES PROVISÓRIAS**		
1.1.3.1	Instal/ligação provisória elétrica de baixa tensão p/canteiro de obra cs:26301/1	un	2,00
1.1.3.2	Ligações provisórias de água e esgoto ,incl. escav. cs: 26301/1	un	2,00
1.1.4	**PROJETOS COMPLEMENTARES**		
1.1.4.1	Projetos complementares	un	1,00
1.1.5	**ADMINISTRAÇÃO DA OBRA**		
1.1.5.1	Administração da obra	un	1,00
1.2	**II URBANIZAÇÃO DA ÁREA EXTERNA**		
1.2.1	**DEMOLIÇÕES**		
1.2.1.1	Demolição de edificação em alvenaria	m2	1.440,00
1.2.1.2	Carga e transporte mecanizado de entulho a 10,0km	m3	1.080,00
1.2.1.3	Remoção de pav. asfáltica c/martelete esp=,05	m2	130,00
1.2.1.4	Espalhamento de material fresado(asfalto	m3	900,00
1.2.2	**SERVIÇOS INICIAIS**		
1.2.2.1	Limpeza de terreno - raspagem mecanizada (motoniveladora) de cama cs: 73822/ 2	m2	27.881,00
1.2.2.2	Carga e transporte mecanizado de material exceto rocha a 10,0km	m3	5.227,69
1.2.2.3	Espalhamento de material de 1a categoria com trator de esteira com 153hp cs: 74034/ 1	m3	5.227,69
1.2.3	**TERRAPLENAGEM**		
1.2.3.1	Corte mecanizado em campo aberto cs: 31331	m3	6.830,76
1.2.3.2	Compactação mecanica a 100% do proctor normal - pavimentacao urba cs: 41722	m3	8.255,88
1.2.3.3	Carga e transporte mecanizado de material exceto rocha a 10,0km	m3	3.214,32
1.2.3.4	Espalhamento de material de 1a categoria com trator de esteira com 153hp cs: 74034/ 1	m3	9.907,05
1.2.3.5	Base em arenoso compactado	m3	8.624,97
1.2.3.6	Fornecimento e instalação de geogrelha - MacGrid WG 120	m2	2.200,00
1.2.3.7	Tubo pead de alta densidade d=100mm pn6 perfurado	m	100,00
1.2.3.8	Fornecimento assent. manta geotextil cs: 74167/1	m2	120,00
1.2.3.9	Carga e transporte mecanizado de materiais exceto rocha a 22 km	m3	5.582,90
1.2.4	**PAVIM R SÃO BARTOLOMEU / ESTACIONAM/ROTATÓRIA**		
1.2.4.1	Locação de meio fio/guia/outros	m	240,73
1.2.4.2	Guia de concreto (1,00x0,25x0,05)m,forn.assent. e apoio em concreto	m	240,73

Avenida Edgard Santos n. 936 - Narandiba - Tel. (71) 3117.3400 - CEP. 41.192-005 Salvador - Bahia

Digitalizado com CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 42161/2015, emitida em 16/06/2023

Certidão nº 42161/2015
20/06/2023, 16:38
Chave de Impressão: Z94Zc
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/06/2023 e contém 21 folhas

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - BA
A 069.579

CONDER

Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia

1.2.4.3	Sarjeta em concreto 0,70 x 0,10m	m	160,00
1.2.4.4	Abertura de caixa de ruas esp=0,40m c/regularização e compactação de subl	m2	1.237,15
1.2.4.5	Sub-base em solo estabilizado compactado em camadas de ,15	m2	1.237,15
1.2.4.6	Pavimentação c/blo.articulado univerdesobre coxim de areia c/plantio de grama	m2	870,00
1.2.4.7	Regularização de piso/base em argamassa traco 1:3 (cimento e areia), espessura 2 traco 1:3 (cimento e areia), espessura 2 ,0cm, preparo manual cs: 739	m2	320,00
1.2.4.8	Carga e transporte mecanizado de material exceto rocha a 10,0km	m3	416,10
1.2.4.9	Espalhamento de material de 1a categoria com trator de esteira com 153hpcs: 74034/ 1	m3	416,10
1.2.4.10	Pavimentação em concreto fck = 25mpa esp=0,15m	m2	320,00
1.2.4.11	Caixa de passagem em alvenaria com tampa concreto 40x40x40 cm cs: 74248/ 1	un	3,00
1.2.5	**PAVIMENTAÇÃO DA RUA NOVA ACESSO A RUA DE OXUM**		
1.2.5.1	Locação de meio fio/guia/outros	m	390,00
1.2.5.2	Meio fio econômico,for.assent.e apoio em concreto	m	390,00
1.2.5.3	Grama em placa incl. terra vegetal	m2	51,60
1.2.5.4	Passeio em concreto lavado esp=.06m	m2	312,00
1.2.5.5	Pavimentação em placas de arenito 50x50x,05 assentadas s/colchão de concreto c/junta de 5cm p/plantio de grama	m2	390,00
1.2.6	**PAV PÇA ACOLHIMENTOS E ÁREAS EXT DO EQUIPAMENTOS**		
1.2.6.1	Locação de meio fio/guia/outros	m	1.020,00
1.2.6.2	Meio fio econômico,for.assent.e apoio em concreto	m	1.020,00
1.2.6.3	Regularização do terreno (mecanizada)	m2	2.270,20
1.2.6.4	Base em arenoso compactado	m3	712,37
1.2.6.5	Pavimentação em concreto fck = 25mpaesp=0,15m regularizado e c/acabamento	m2	2.270,20
1.2.7	**PAISAGISMO**		
1.2.7.1	Regularização do terreno (mecanizada)	m2	4.760,00
1.2.7.2	Grama em placa incl. terra vegetal	m2	4.760,00
1.2.8	**MURO DE FECHAMENTO RUA SÃO BARTOLOMEU**		
1.2.8.1	Locacao alvenaria cs: 68051	m	350,92
1.2.8.2	Escavação manual (valas ou fundações rasas) cs: 10278/ 2	m3	189,50
1.2.8.3	Alvenaria em pedra rachao ou pedra de mao, assentada com argamassa traço 1:6 (cimento e areia) cs: 74053/ 1	m3	105,28

Digitalizado com CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 42161/2015, emitida em 16/06/2023

Certidão nº 42161/2015
20/06/2023, 16:38
Chave de Impressão: Z94Zc
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/06/2023 e contém 21 folhas

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - BA
A 069 580

CONDER

Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia

1.2.8.4	Alvenaria de pedra argamassada para contenção, preço posto obra	m3	175,46
1.2.8.5	Gradil de ferro cf. projeto	m2	437,36
1.2.8.6	Pintura esmalte 2 demaos c/1 demao zarcao p/esquadria ferro cs: 6067	m2	808,88
1.2.8.7	Carga e transporte mecanizado de material exceto rocha a 10,0km	m3	105,28
1.2.8.8	Espalhamento de material de 1a categoria com trator de esteira com 153hp	m3	105,28
1.2.8.9	Galvanização de gradil por imersão	kg	8.714,74
1.3	**ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		
1.3.1	**SERVIÇOS**		
1.3.1.1	Remanejamento de poste em concreto	un	1,00
1.4	**III - CENTRO DE REFERENCIA**		
1.4.1	**SERVIÇOS INICIAIS**		
1.4.1.1	Locação da obra p/área superior a 50 m2 edf.)	m2	938,00
1.4.2	**FUNDAÇÃO**		
1.4.2.1	Escavação manual de vala em material de 1a categoria de 1,5 ate 3m excluindo esgotamento/escoramento cs: 73965/ 11	m3	195,75
1.4.2.2	Concreto magro 1:4:8 preparo c/ betoneir a cons.cimento=210kg/m3 cs: 6042	m3	58,60
1.4.2.3	Concreto estrutural fck=30mpa, virado em betoneira na obra sem lanç.	m3	256,49
1.4.2.4	Lançamento de concreto em estrutura cs:53590	m3	256,49
1.4.2.5	Forma de madeira comum p/fundação cs:5651	m2	154,59
1.4.2.6	Ferragem ca-50 média (1/4 a 3/8)	kg	13.572,00
1.4.2.7	Alvenaria de bloco concreto estrutural esp=14cm	m2	77,28
1.4.2.8	Concreto grout, fck=14 mpa cs: 74004/ 3	m3	6,01
1.4.2.9	Reaterro manual e compactação mecanizada c/ placa vibratória em camadas de 0,20m	m3	22,00
1.4.2.10	Aterro manual c/compact. mec.c/placa vibem camadas de 0,20m com material importado	m3	106,00
1.4.3	**SUPRAESTRUTURA**		
1.4.3.1	Cinta amarração c/ bloco de concreto tipo calha esp=14cm	m	458,36
1.4.3.2	Concreto armado 30,0 mpa c/forma de 12,0 m2/m3 e % ferro 80kg/m3-pilar/escada inc lançamento	m3	14,01
1.4.3.3	Ferragem ca-50 grossa 12,5mm p/pilar c/bloco	kg	1.969,00
1.4.3.4	Concreto grout, fck=14 mpa dos pilares cs:74004/3	m3	7,87
1.4.3.5	Escoramento de laje pré-moldada cs: 7410	m2	626,10
1.4.3.6	Laje treliçada H=25cm TR20756, preenchida c/isopor capa de 5,0cm e concreto de 30Mpa	m2	626,10
1.4.4	**PAREDES E VEDAÇÕES**		

Avenida Edgard Santos n. 936 - Narandiba - Tel. (71) 3117.3400 - CEP. 41.192-005 Salvador - Bahia

Digitalizado com CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 42161/2015, emitida em 16/06/2023

Certidão nº 42161/2015
20/06/2023, 16:38
Chave de Impressão: Z94Zc
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/06/2023 e contém 21 folhas

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - BA
A 069.681

CONDER

Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia

1.4.4.1	Alvenaria de bloco concreto estrutural esp=14 cm	m2	866,46
1.4.4.2	Andaime metalico de encaixe p/trabalho em fachadas de edificios - locação/m2/mes	m2	984,00
1.4.5	**COBERTURA E PASSARELA**		
1.4.5.1	Pilar de eucalipto tratado Ø=0,20m,incl. mão de obra, dim=6,00 a 8,00m	m	638,00
1.4.5.2	Estrutura madeira ipê, pau d´arco, aparelhada c/tesouras incl. parafuso, cabos e esticadores	m2	1.555,81
1.4.5.3	Telha termoacústica em aço galvanizado pré-pintada, perfil trapezoidal c/isolante eps de 3cm	m2	1.555,81
1.4.5.4	Cumeeira termoacústica em aço galv.perfil trapezoidal c/isolamento	m	73,00
1.4.5.5	Guarda corpo em madeira de lei	m	287,10
1.4.5.6	Passarela em madeira ipê ou pau d´arco aparelhada,com piso do mesmo material cf.proj.	m2	495,00
1.4.5.7	Escada em madeira L=2,0m conforme projeto	un	1,00
1.4.5.8	Veneziana em fibra de vidro	m2	108,04
1.4.6	**ESQUADRIAS E DIVISÓRIAS**		
1.4.6.1	Porta de madeira para banheiro em compensado com laminado texturizado 0,60x1,60m incluso marco, dobradiças e tarjeta tipo livre/ocupado cs: 74139/ 2	un	6,00
1.4.6.2	Divisória em granilite ou mármore	m2	20,16
1.4.6.3	Porta de aço de enrolar cs:32917	m2	18,48
1.4.6.4	Fech.com paus,madeira de lei dim=2,70x2,10	m2	11,34
1.4.6.5	Porta comp. liso ver form duas faces incl cs24753/1 dim=0,90x2,10	m2	3,78
1.4.6.6	Janela tipo mexicana de correr nas medisões 1,35x1,16, c/ferregens	un	10,00
1.4.6.7	Porta tipo mexicana de correr, nas medições 1,35x2,35 c/ferragens	un	25,00
1.4.6.8	Porta de madeira de correr 2,70x2,35	un	2,00
1.4.6.9	Porta tipo mexicana de correr, nas medições 1,15x2,35 c/ferragens	un	7,00
1.4.7	**INSTALAÇÕES**		
1.4.7.1	Instalação elétrica (qg.qd.eletrodutos,fiação,disjuntores,tomadas,interruptores, luminárias etc.)-p/ob-a nova (7,00%)	un	1,00
1.4.7.2	Instalação hidráulica p/ob-a n0va (2,5%)	un	1,00
1.4.7.3	Instalação de esgoto p/ob-a nova (3,5%)	un	1,00
1.4.7.4	Instalação telefone p/ n.r.a. (1,0%)	un	1,00
1.4.7.5	Ponto de ar-condicionado split - tubo de cobre e dreno e eletrica	pt	5,00
1.4.7.6	Ponto de tomada tripolar	pt	7,00
1.4.7.7	Instalação conjunto 5 pontos de luz	un	1,00

Avenida Edgard Santos n. 936 - Narandiba - Tel. (71) 3117.3400 - CEP. 41.192-005 Salvador - Bahia

Digitalizado com CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 42161/2015, emitida em 16/06/2023

Certidão nº 42161/2015
20/06/2023, 16:38
Chave de Impressão: Z94Zc
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/06/2023 e contém 21 folhas

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - BA
A 069.582

CONDER

Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia

1.4.7.8	Ponto interruptor duplo	pt	1,00
1.4.7.9	Tubo PVC soldavel D=32mm	m	6,00
1.4.8	**REVESTIMENTO**		
1.4.8.1	Chapisco em paredes internas, preço sinapi	m2	1.965,60
1.4.8.2	Chapisco em paredes externas, preço sinapi	m2	482,75
1.4.8.3	Azulejo branco 15x15cm, inclusive emboco com argamassa traco 1:8 cs: 68600/ 6	m2	164,91
1.4.8.4	Massa única interna esp=1,5cm, traço 1:2 :6 (cimento, areia e arenoso),cs:19044/1	m2	1.965,60
1.4.8.5	Massa única externa esp=2,5 traço 1:2:5 (cimento, areia e arenoso) preço sinapi 25732 r2	m2	482,75
1.4.9	**PAVIMENTAÇÃO**		
1.4.9.1	Lastro de concreto traco 1:2,5:5, espessura 8cm, preparo mecanico cs: 73907/ 1	m2	1.226,62
1.4.9.2	Regularização de base p/piso de alta resistência	m2	577,00
1.4.9.3	Piso industrial alta resistencia espessura 8mm, incl. juntas de dilatação plastica e polimento mecanizado cs: 72136	m2	577,00
1.4.9.4	Piso de cerâmica antiderrapante pei v	m2	61,60
1.4.9.5	Soleira em granito 20 cm	m	5,40
1.4.9.6	Execução de passeio em concreto 1:3:5 c/ juntas riscadas em quadra cs: 23608/ 1	m2	178,00
1.4.9.7	Piso cimentado c/juntas	m2	596,62
1.4.10	**PINTURA**		
1.4.10.1	Pintura latex acrilica ambientes interno s/externos, duas demaos cs: 73954/ 2	m2	2.237,37
1.4.10.2	Pintura esmalte acetinado para madeira, duas demaos, incluso aparelhamento com fundo nivelador branco fosco cs: 74065/ 2	m2	270,98
1.4.10.3	Pintura em verniz poliuretano brilhante em madeira, tres demaos cs: 6081 p/teto da passarela	m2	3.812,71
1.4.10.4	Pintura em verniz sintetico brilhante em madeira, tres demaos cs: 6082 guarda corpo	m2	574,20
1.4.10.5	Pintura esmalte 2 demaos c/1 demao zarca o p/esquadria ferro cs: 6067	m2	36,96
1.4.10.6	Fundo selador acrilico amb. int./ext. 1 demão cs: 74233/1	m2	2.237,37
1.4.11	**PEÇAS E ACESSÓRIOS**		
1.4.11.1	Lavatorio louça branca suspenso 29,5 x 3 9,0cm, padrao popular, com sifão plastico tipo copo 1'', valvula em plastico branco 1'' e conjunto para fixaç	un	8,00
1.4.11.2	Mictório de louça,c/sifao integrado e med 33x28x53 cm ferragens em metal cromado reg pressao 1416 de 1/2" e tb de lig de 1/2" fornec cs:73947/5	un	3,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 42161/2015, emitida em 16/06/2023

Certidão nº 42161/2015
20/06/2023, 16:38
Chave de Impressão: Z94Zc
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/06/2023 e contém 21 folhas

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - BA
A 069.583

CONDER

Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia

1.4.11.3	Barra p/deficiente em aço inox	un	6,00
1.4.11.4	Vaso sanitario c/caixa de descarga acoplada - louça branca cs: 74193/1	un	10,00
1.4.11.5	Bancada em inox	un	1,00
1.4.11.6	Torneira de 1/2 longa p/pia em metal inox	un	12,00
1.4.12	**BOMBA E RESERVATÓRIO SUPERIOR E INFERIOR DE 12000L**		
1.4.12.1	Caixa d´água de 1000l em polietileno	un	2,00
1.4.12.2	Caixa d' água de 3000L em polietileno	un	2,00
1.4.13	**EXTINTORES**		
1.4.13.1	Extintor incendio agua-pressurizada 10l incl suporte parede carga completa fornecimento e colocação cs: 73775/ 2	un	8,00
1.4.13.2	Extintor de co2 6kg - fornecimento e instalacao cs: 72554	un	8,00
1.4.14	**DIVERSOS**		
1.4.14.1	Corrimão em tubo aco galvanizado 1 1/4 com bracadeira cs: 74072/ 3	m	11,00
1.4.14.2	Gradil de madeira de lei	m2	11,70
1.4.15	**LIMPEZA**		
1.4.15.1	Limpeza final da obra cs: 9537	m2	966,51
1.5	**ÁREA EXTERNA DO CENTRO DE REFERÊNCIA**		
1.5.1	**DRENAGEM**		
1.5.1.1	Escavação manual de vala ou fundações rasas cs 10278/21a categoria de 1,5 ate 3m excluindo esgotamento/escoramento cs: 73965/ 11	m3	105,00
1.5.1.2	Calha retangular dim=0,60x0,50 esp=0,06m em concreto	m	335,44
1.5.1.3	Cxa pass alv c tpa concreto 40x40x40 cm cs 10404/1	un	3,00
1.5.1.4	Carga e transp mec de mat exceto rocha a 10,0km	m3	14,14
1.5.1.5	Espalham de mat de 1 a cat c/trator de esteira com 153hp cs 74034/1	m3	14,14
1.5.1.6	Escoramento continuo cs: 23422/3	m2	150,00
1.5.1.7	Fornecimento de tubo em concreto DN 1000mm	m	50,00
1.5.1.8	Aterro manual c/compact. mec.c/placa vib em camadas de 0,20m com material importado	m3	90,86
1.5.1.9	Alvenaria de pedra argamassada, preço obra (alas laterais)	m3	6,00
1.5.1.10	Chapisco em paredes internas, preço sinapi	m2	224,00
1.5.1.11	Massa única externa esp=2,5 traço 1:2:5 (cimento, areia e arenoso) preço sinapi 25732 r2	m2	224,00
1.5.1.12	Lastro de concreto traco 1:3:5, espessur a 8cm, preparo mecanico cs: 73907/ 8	m2	80,00
1.5.1.13	Alvenaria de bloco concreto estrutural esp=14cm	m2	100,00

Avenida Edgard Santos n. 936 - Narandiba - Tel. (71) 3117.3400 - CEP. 41.192-005 Salvador - Bahia

Digitalizado com CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 42161/2015, emitida em 16/06/2023

Certidão nº 42161/2015
20/06/2023, 16:38
Chave de Impressão: Z94Zc
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/06/2023 e contém 21 folhas

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - BA
A 069.584

CONDER

Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia

1.5.1.14	Assentamento de tubo de concreto diametr o 1000mm, juntas com anelde borracha, mo ntagem com auxílio de equipamentos cs: 7 3879/ 8	m	50,00
1.5.2	**ILUMINAÇÃO**		
1.5.2.1	Caixa de medição trifásica padrão coelba	un	1,00
1.6	**IV - GUARITA**		
1.6.1	**SERVIÇOS INICIAIS**		
1.6.1.1	Locação da obra p/área até 50 m2 edf.)	m2	13,98
1.6.2	**FUNDAÇÃO**		
1.6.2.1	Escavação manual de vala em material de 1a categoria de 1,5 ate 3m excluindo esgotamento/escoramento cs: 73965/ 11	m3	2,77
1.6.2.2	Concreto magro 1:4:8 preparo c/ betoneira cons.cimento=210kg/m3 cs: 6042	m3	0,70
1.6.2.3	Concreto estrutural fck=30mpa, virado em betoneira na obra sem lanç.	m3	2,80
1.6.2.4	Lançamento de concreto em estrutura cs:53590	m3	2,80
1.6.2.5	Forma de madeira comum p/fundação cs:5651	m2	22,87
1.6.2.6	Ferragem ca-50 média (1/4 a 3/8)	kg	269,00
1.6.2.7	Alvenaria de bloco concreto estrutural esp=14cm	m2	3,98
1.6.2.8	Concreto grout, fck=14 mpa cs: 74004/ 3	m3	0,42
1.6.2.9	Reaterro manual e compactação mecanizada c/ placa vibratória em camadas de 0,20m	m3	2,77
1.6.3	**SUPRAESTRUTURA**		
1.6.3.1	Cinta amarração c/ bloco de concreto tipo calha esp=14cm	m	35,30
1.6.3.2	Concreto armado 30,0 mpa c/forma de 12,0 m2/m3 e % ferro 80kg/m3-pilar/escada/laje/vigas incl.lançamento	m3	11,06
1.6.3.3	Alvenaria de bloco concreto estrutural esp=14 cm.	m2	837,92
1.6.3.4	Alvenaria de bloco concreto estrutural esp=9 cm	m2	12,00
1.6.3.5	Andaime metalico de encaixe p/trabalho em fachadas de edificios - locação/m2/mes	m2	96,48
1.6.3.6	Escoramento de laje pré-moldada cs: 74107/1	m2	38,90
1.6.4	**ESQUADRIAS E DIVISÓRIAS**		
1.6.4.1	Porta de abrir em aluminio tp veneziana, pefil serie 25, com guarnição	m2	1,68
1.6.4.2	Porta de madeira compensada lisa.,60x2,10 p/pint. c/caixão e ferragem	un	1,00
1.6.4.3	Basc. de alumínio	m2	8,01
1.6.4.4	Vidro liso de 6mm	m2	8,01
1.6.5	**INSTALAÇÕES**		
1.6.5.1	Instalação elétrica (qg.qd.eletrodutos,fiação,disjuntores,tomadas,interruptores, luminárias etc.)-p/ob-a nova (7,00%)	un	1,00

Avenida Edgard Santos n. 936 - Narandiba - Tel. (71) 3117.3400 - CEP. 41.192-005 Salvador - Bahia

Digitalizado com CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 42161/2015, emitida em 16/06/2023

Certidão nº 42161/2015
20/06/2023, 16:38
Chave de Impressão: Z94Zc
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/06/2023 e contém 21 folhas

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - BA
A 063 588

CONDER

Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia

1.6.5.2	Instalação hidráulica p/ob-a n0va (2,5%)	un	1,00
1.6.5.3	Instalação de esgoto p/ob-a nova (3,5%)	un	1,00
1.6.5.4	Instalação telefone p/ n.r.a. (1,0%)	un	1,00
1.6.5.5	Interfone 1%	un	1,00
1.6.6	**REVESTIMENTO**		
1.6.6.1	Chapisco em paredes internas, preço sinapi	m2	100,38
1.6.6.2	Chapisco em paredes externas, preço sinapi	m2	80,27
1.6.6.3	Azulejo branco 15x15cm, inclusive emboco com argamassa traco 1:8 cs: 68600/ 6	m2	13,23
1.6.6.4	Massa única interna esp=1,5cm, traço 1:2:6 (cimento, areia e arenoso),cs:19044/1	m2	87,15
1.6.6.5	Massa única externa esp=2,5 traço 1:2:5 (cimento, areia e arenoso) preço sinapi	m2	80,27
1.6.7	**PAVIMENTAÇÃO/IMPERMEABILIZAÇÃO**		
1.6.7.1	Lastro de concreto traco 1:2,5:5, espessura 8cm, preparo mecanico cs: 73907/ 1	m2	13,62
1.6.7.2	Regularização de base p/piso de alta resistência	m2	19,18
1.6.7.3	Piso industrial alta resistencia espessura 8mm, incl. juntas de dilatação plastica e polimento mecanizado cs: 72136	m2	19,18
1.6.7.4	Piso de cerâmica antiderrapante pei v	m2	1,80
1.6.7.5	Soleira em granito 20 cm	m	0,95
1.6.7.6	Execução de passeio em concreto 1:3:5 c/ juntas riscadas em quadra cs: 23608/ 1	m2	20,36
1.6.7.7	Impermeabilização c/manta asfaltica	m2	18,97
1.6.7.8	Cimento rustico e= 15cm, cimento/areia/ 1:4	m2	18,97
1.6.7.9	Chapisco em paredes externas, preço sinapi	m2	18,97
1.6.7.10	Fornecimento/assentamento de manta geotextil rt 31	m2	18,97
1.6.8	**PINTURA**		
1.6.8.1	Pintura hidrofugante com solucao de silicone, para aplicacao em tijolos e concreto aparente, uma demão cs: 73978/ 1	m2	32,80
1.6.8.2	Pintura com tinta em po industrializada de cal, pigmento e fixador, duas demãos cs: 73791/1	m2	80,27
1.6.8.3	Pintura latex acrilica ambientes interno s/externos, duas demaos cs: 73954/ 2	m2	87,15
1.6.8.4	Pintura esmalte acetinado para madeira, duas demaos, incluso aparelhamento com fundo nivelador branco fosco cs: 74065/ 2	m2	3,15
1.6.9	**PEÇAS E ACESSÓRIOS**		
1.6.9.1	Lavatorio louça branca suspenso 29,5 x 39,0cm, padrao popular, com sifão plastico tipo copo 1", valvula em plastico branco 1" e conjunto para fixaçã	un	1,00
1.6.9.2	Vaso sanitario c/caixa de descarga acoplada - louça	un	1,00

Digitalizado com CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 42161/2015, emitida em 16/06/2023

Certidão nº 42161/2015
20/06/2023, 16:38
Chave de Impressão: Z94Zc
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/06/2023 e contém 21 folhas

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - BA
A 069.586

CONDER

Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia

	branca cs: 74107/1		
1.6.10	**EXTINTORES**		
1.6.10.1	Extintor incêndio agua-pressurizada 10l incl suporte parede carga completa fornecimento e colocação cs: 73775/ 2	un	1,00
1.6.10.2	Extintor de co2 6kg - fornecimento e instalacao cs: 72554	un	1,00
1.6.11	**DIVERSOS**		
1.6.11.1	Corrimão em tubo aco galvanizado 1 1/4 cs: 74072/3	m	5,50
1.6.11.2	Guarda corpo em aluminio anodizado h=0,90 cm	m	3,80
1.6.12	**LIMPEZA**		
1.6.12.1	Limpeza final da obra cs: 9537	m2	966,51
1.7	**PASSARELA DA GUARITA**		
1.7.1	**SERVIÇOS INICIAIS**		
1.7.1.1	Locação da obra p/área até 50 m2 edf.)	m2	23,04
1.7.2	**FUNDAÇÃO**		
1.7.2.1	Escavação manual de vala em material de 1a categoria de 1,5 ate 3m excluindo esgotamento/escoramento cs: 73965/ 11	m3	4,35
1.7.2.2	Concreto magro 1:4:8 preparo c/ betoneira cons.cimento=210kg/m3 cs: 6042	m3	1,15
1.7.2.3	Concreto estrutural fck=30mpa, virado em betoneira na obra sem lanç.	m3	4,61
1.7.2.4	Lançamento de concreto em estrutura cs:53590	m3	4,61
1.7.2.5	Forma de madeira comum p/fundação cs:5651	m2	9,22
1.7.2.6	Ferragem ca-50 média (1/4 a 3/8)	kg	360,00
1.7.2.7	Reaterro manual e compactação mecanizada c/ placa vibratória em camadas de 0,20m	m3	4,35
1.7.3	**SUPERTRUTURA**		
1.7.3.1	Concreto armado 30,0 mpa c/forma de 12,0 m2/m3 e % ferro 80kg/m3-pilar/escada/laje/vigas incl.lançamento	m3	7,60
1.7.3.2	Escoramento de laje pré-moldade cs: 74107/1	m2	50,30
1.7.4	**PAVIMENTAÇÃO/IMPERMEABILIZAÇÃO**		
1.7.4.1	Lastro de concreto traco 1:2,5:5, espessura 8cm, preparo mecanico cs: 73907/ 1	m2	27,84
1.7.4.2	Impermeabilização c/manta asfaltica	m2	49,50
1.7.4.3	Cimento rustico e=1,5cm cimento e areia 1:4	m2	49,50
1.7.4.4	Piso cimentado com juntas	m2	27,84
1.7.5	**INSTALAÇÃO**		
1.7.5.1	Instalação elétrica (qg.qd.eletrodutos,fiação,disjuntores,tomadas,interruptores, luminárias etc.)-p/ob-a nova (7,00%)	un	1,00
1.7.6	**GRADIL E PORTÕES**		
1.7.6.1	Gradil de ferro cf projeto	m2	25,92

Digitalizado com CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 42161/2015, emitida em 16/06/2023

Certidão nº 42161/2015
20/06/2023, 16:38
Chave de Impressão: Z94Zc
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/06/2023 e contém 21 folhas

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - BA
A 069.587

CONDER

Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia

1.7.6.2	Portoes de acesso ao centro incl. ferragens	m2	18,72
1.7.6.3	Escavação manual de vala em material de 1ª categoria de 1,5 ate 3m esceto esgotamento/escoramento	m3	0,96
1.7.6.4	Alvenaria de pedra rachao ou pedra de mao, assentada com argamassa traço 1:6	m3	0,96
1.7.6.5	Alvenaria de pedra argamassada para contenção, preço obra	m3	2,69
1.7.6.6	Pintura esmalte 2 demaos c/1 demao zarco esq. de ferro	m2	89,28
1.7.6.7	Galvanização de gradil por imersão	kg	961,90
1.7.7	**LIMPEZA**		
1.7.7.1	Limpeza final da obra cs: 9537	m2	23,04
1.8	**V - PRÉDIO LESTE**		
1.8.1	**SERVIÇOS INICIAIS**		
1.8.1.1	Locação da obra p/área superior a 50 m29edif.)	m2	561,00
1.8.2	**FUNDAÇÃO**		
1.8.2.1	Escavação manual de vala em material de 1a categoria de 1,5 ate 3m excluindo esgotamento/escoramento cs: 73965/ 11	m3	80,92
1.8.2.2	Concreto magro 1:4:8 preparo c/ betoneira cons.cimento=210kg/m3 cs: 6042	m3	26,46
1.8.2.3	Concreto estrutural fck=30mpa, virado em betoneira na obra sem lanç.	m3	95,34
1.8.2.4	Forma de madeira comum p/fundação cs:5651	m2	115,61
1.8.2.5	Ferragem ca-50 média (1/4 a 3/8)	kg	5.432,00
1.8.2.6	Alvenaria de bloco concreto estrutural esp=14cm	m2	37,44
1.8.2.7	Concreto grout, fck=14 mpa cs: 74004/ 3	m3	3,91
1.8.2.8	Reaterro manual e compactação mecanizada c/ placa vibratória em camadas de 0,20m	m3	48,30
1.8.2.9	Aterro manual c/compact. mec.c/placa vibem camadas de 0,20m com material importado	m3	4,02
1.8.2.10	Lamçamento de concreto em estruturacs: 53590 e forma em tabua	m3	95,34
1.8.3	**SUPRAESTRUTURA**		
1.8.3.1	Concreto armado 30,0 mpa c/forma de 12,0 m2/m3 e % ferro 80kg/m3-pilar/escada/laje/vigas incl.lançamento	m3	90,12
1.8.3.2	Escoramento de laje (composição)	m2	244,70
1.8.4	**PAREDES E VEDAÇÕES**		
1.8.4.1	Alvenaria de bloco concreto estrutural esp=14 cm	m2	427,61
1.8.4.2	Andaime metalico de encaixe p/trabalho em fachadas de edificios - locação/m2/mes	m2	222,00
1.8.5	**ESQUADRIAS E DIVISÓRIAS**		
1.8.5.1	Porta mad comp lisa p/cera/verniz 0,70x2 10m incladuela 1a alizar 1a e dobrad c anel cs 73910/4	un	24,00

Avenida Edgard Santos n. 936 - Narandiba - Tel. (71) 3117.3400 - CEP. 41.192-005 Salvador - Bahia

Digitalizado com CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 42161/2015, emitida em 16/06/2023

Certidão nº 42161/2015
20/06/2023, 16:38
Chave de Impressão: Z94Zc
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/06/2023 e contém 21 folhas

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - BA
A 069.568

CONDER

Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia

1.8.5.2	Porta mad comp lisa p/cera/verniz 0,90x2 10m incladuela 1a alizar 1a e dobrad c anel cs 73910/4	un	1,00
1.8.5.3	Porta de enrolar de aço cs 32917	m2	76,74
1.8.5.4	Porta de abrir em aluminio tipo veneziana, perfil serie 25, com guarnicoes	m2	5,60
1.8.6	**INSTALAÇÕES**		
1.8.6.1	Instalação elétrica (qg.qd.eletrodutos,fiação,disjuntores,tomadas,interruptores, luminárias etc.)-p/ob-a nova (7,00%)	un	1,00
1.8.6.2	Instalação telefone p/ n.r.a. (1,0%)	un	1,00
1.8.6.3	Instalação hidraulica p/ob-a nova (2,5%)	un	1,00
1.8.6.4	Instalação de esgoto p/ob-a nova (3,5%)	un	1,00
1.8.7	**REVESTIMENTO**		
1.8.7.1	Chapisco em paredes internas, preço sinapi	m2	825,38
1.8.7.2	Chapisco em paredes externas, preço sinapi	m2	174,00
1.8.7.3	Massa única interna esp=1,5cm, traço 1:2:6 (cimento, areia e arenoso),cs:19044/1	m2	825,38
1.8.7.4	Massa única externa esp=2,5 traço 1:2:5(cimento, areia e arenoso) preço sinapi 25732 r2	m2	174,00
1.8.7.5	Azulejo branco 15x15cm incl. emboço c/argamassa traço 1:8 cs: 68600/6	m2	246,40
1.8.8	**PAVIMENTAÇÃO/IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJE**		
1.8.8.1	Lastro de concreto traco 1:2,5:5, espessura 8cm, preparo mecanico cs: 73907/ 1	m2	412,80
1.8.8.2	Regularização de base p/piso de alta resistência	m2	380,80
1.8.8.3	Piso industrial alta resistência esp=8mm,incl.juntas de dilatação plástica e polimento mec. cs:72136	m2	123,00
1.8.8.4	Execução de passeio em concreto 1:3:5 c/juntas riscacadas em quadra cs:23608/1	m2	96,00
1.8.8.5	Impermeabilização c/manta asfaltica	m2	344,60
1.8.8.6	Cimento rustico e=1,5cm cim/areia 1;4 cs 68605/2	m2	344,60
1.8.8.7	Fornec/assentam de manta geotextil rt-31 ant op 60 bi cs 74167/1	m2	139,00
1.8.8.8	Piso cimentado com juntas	m2	35,10
1.8.9	**PINTURA**		
1.8.9.1	Pintura hidrofugante com solucao de silicone, para aplicacao em tijolos e concreto aparente, uma demão cs: 73978/ 1	m2	403,05
1.8.9.2	Pintura latex acrilica ambientes interno s/externos, duas demaos cs: 73954/ 2	m2	745,28
1.8.9.3	Pintura esmalte acetinado para madeira,duas demaos, incluso aparelhamento com fundo nivelador branco fosco cs: 74065/ 2	m2	92,93
1.8.9.4	Pintura esmalte 2 demaos c/1 demao zarcao	m2	164,68

Digitalizado com CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 42161/2015, emitida em 16/06/2023

Certidão nº 42161/2015
20/06/2023, 16:38
Chave de Impressão: Z94Zc
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/06/2023 e contém 21 folhas

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - BA
A 069.589

CONDER

Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia

	p/esquadria ferro cs: 6067		
1.8.9.5	Fundo selador acrilico amb. int./ext. 1 demão cs: 74233/1	m2	715,28
1.8.10	**EXTINTORES**		
1.8.10.1	Extintor incendio agua-pressurizada 10l incl suporte parede carga completa fornecimento e colocação cs: 73775/ 2	un	4,00
1.8.10.2	Extintor de co2 6kg - fornecimento e instalacao cs: 72554	un	4,00
1.8.11	**DIVERSOS**		
1.8.11.1	Torneira cromada 1/2 ou 3/4 p/jardim ou tanque padrão alto-fornecimento e instalação cs: 73949/1	un	8,00
1.8.11.2	Granito cinza polido p/bancada e=2,5cm, largura 60cm - fornecimento e instalação cs: 74126/1	m	16,00
1.8.11.3	Cuba de aco inoxidavel 56,0x33,0x11,5cm - fornecimento e instalac cs: 74129/ 2	un	8,00
1.8.12	**LIMPEZA**		
1.8.12.1	Limpeza final da obra cs: 9537	m2	380,80
1.9	**VI - PRÉDIO OESTE**		
1.9.1	**SERVIÇOS INICIAIS**		
1.9.1.1	Locação da obra p/área superior a 50 m29edif.)	m2	391,68
1.9.2	**FUNDAÇÃO**		
1.9.2.1	Escavação manual de vala em material de 1a categoria de 1,5 ate 3m excluindo esgotamento/escoramento cs: 73965/ 11	m3	46,24
1.9.2.2	Concreto magro 1:4:8 preparo c/ betoneira cons.cimento=210kg/m3 cs: 6042	m3	25,94
1.9.2.3	Concreto estrutural fck=30mpa, virado em betoneira na obra sem lanç.	m3	93,24
1.9.2.4	Forma de madeira comum p/fundação cs:5651	m2	140,07
1.9.2.5	Ferragem ca-50 média (1/4 a 3/8)	kg	5.413,00
1.9.2.6	Alvenaria de bloco concreto estrutural esp=14cm	m2	29,64
1.9.2.7	Concreto grout, fck=14 mpa cs: 74004/ 3	m3	3,26
1.9.2.8	Reaterro manual e compactação mecanizada c/ placa vibratória em camadas de 0,20m	m3	27,60
1.9.2.9	Lançamento de concreto em estrutura cs: 53590 e forma em tabua	m3	93,24
1.9.3	**SUPRAESTRUTURA**		
1.9.3.1	Concreto armado 30,0 mpa c/forma de 12,0 m2/m3 e % ferro 80kg/m3-pilar/laje incl.lançamento	m3	74,88
1.9.3.2	Escoramento de laje (composição)	m2	167,20
1.9.4	**PAREDES E VEDAÇÕES**		
1.9.4.1	Alvenaria de bloco concreto estrutural esp=14 cm	m2	459,18
1.9.4.2	Alvenaria de bloco concreto estrutural esp=9cm	m2	14,00

Digitalizado com CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 42161/2015, emitida em 16/06/2023

Certidão nº 42161/2015
20/06/2023, 16:38
Chave de Impressão: Z94Zc
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/06/2023 e contém 21 folhas

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - BA
A 069.590

CONDER

Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia

1.9.4.3	Andaimes metalico de encaixe p/trabalho em fachadas de edificios - locação/m2/mes	m2	330,00
1.9.5	**ESQUADRIAS E DIVISÓRIAS**		
1.9.5.1	Porta de mad.comp.lisa p/cera/verniz0,70x2,10m incladuela 1a alizar 1a dobradiça c/anel cs73910/4	un	21,00
1.9.5.2	Porta de mad.comp.lisa p/cera/verniz0,90x2,10m incladuela 1a alizar 1a dobradiça c/anel cs73910/4	un	5,00
1.9.5.3	Porta de aço de enrolar cs 32917	m2	57,30
1.9.5.4	Porta de abrir em aluminio tipo venezian a, perfil serie 25, com guarnicao	m2	4,20
1.9.6	**INSTALAÇÕES**		
1.9.6.1	Instalação elétrica (qg.qd.eletrodutos,fiação,disjuntores,tomadas,interruptores, luminárias etc.)-p/ob-a nova (7,00%)	un	1,00
1.9.6.2	Instalação hidráulica p/ob-a n0va (2,5%)	un	1,00
1.9.6.3	Instalação de esgoto p/ob-a nova (3,5%)	un	1,00
1.9.6.4	Instalação telefone p/ n.r.a. (1,0%) drenagem pluvial (,5%)	un	1,00
1.9.7	**REVESTIMENTO**		
1.9.7.1	Chapisco em paredes internas, preço sinapi	m2	810,00
1.9.7.2	Chapisco em paredes externas, preço sinapi	m2	232,67
1.9.7.3	Massa única interna esp=1,5cm, traço 1:2:6 (cimento, areia e arenoso),cs:19044/1	m2	752,05
1.9.7.4	Massa única externa esp=2,5 traço 1:2:5(cimento, areia e arenoso) preço sinapi cs: 25732	m2	212,39
1.9.7.5	Azulejo branco 15x15,incl. emboço com argamassa traço 1:8 cs:68600/6	m2	260,58
1.9.8	**PAVIMENTAÇÃO/IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJE**		
1.9.8.1	Lastro de concreto traco 1:2,5:5, espessura 8cm, preparo mecanico cs: 73907/ 1	m2	380,00
1.9.8.2	Regularização de base p/piso de alta resistência	m2	98,40
1.9.8.3	Piso industrial alta resistência esp=8mm,incl.juntas de dilatação plástica e polimento mec. cs:72136	m2	98,40
1.9.8.4	Exec passeio concr1.3.5 c/jtas risc. qda cs23608/1	m2	126,20
1.9.8.5	Imperm c/manta asfaltica 4m cs 73971/1	m2	275,60
1.9.8.6	Piso ceramica antiderrapante pei v	m2	23,04
1.9.8.7	Fornec/assentam manta geotecnica cs 74167/1	m2	104,00
1.9.8.8	Cimentado rustico e=1,5cm cimento/areia cs 68605/2	m2	275,60
1.9.9	**PINTURA**		
1.9.9.1	Pintura hidrofugante com solucao de silicone, para aplicacao em tijolos e concreto aparente, uma demão cs: 73978/ 1	m2	275,60
1.9.9.2	Pintura latex acrilica ambientes interno s/externos, duas demaos cs: 73954/ 2	m2	678,06

Digitalizado com CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 42161/2015, emitida em 16/06/2023

Certidão nº 42161/2015
20/06/2023, 16:38
Chave de Impressão: Z94Zc
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/06/2023 e contém 21 folhas

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - BA
A 069.591

CONDER

Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia

1.9.9.3	Pintura esmalte acetinado para madeira,duas demaos, incluso aparelhamento com fundo nivelador branco fosco cs: 74065/ 2	m2	100,80
1.9.9.4	Pintura esmalte 2 demaos c/1 demao zarcao p/esquadria ferro cs: 6067	m2	105,10
1.9.9.5	Fundo selador acrilico amb. int./ext. 1 demão cs: 74233/1	m2	678,06
1.9.10	**PEÇAS E ACESSÓRIOS**		
1.9.10.1	Lavatorio louça branca suspenso 29,5 x 3	un	4,00
1.9.10.2	Mictório de louça,c/acessórios	un	2,00
1.9.10.3	Barra inox p/deficiente	un	4,00
1.9.10.4	Vaso sanitario c/caixa de descarga acoplada - louça branca cs: 74107/1	un	5,00
1.9.10.5	Torneira de 1/2 longa p/pia em metal inox	un	9,00
1.9.11	**EXTINTORES**		
1.9.11.1	Extintor incendio agua-pressurizada 10l incl suporte parede carga completa fornecimento e colocação cs: 73775/ 2	un	4,00
1.9.11.2	Extintor de co2 6kg - fornecimento e instalacao cs: 72554	un	4,00
1.9.12	**DIVERSOS**		
1.9.12.1	Granito cinza polido para bancada e=2,5 cm, largura 60cm - fornecimento e instal acao cs: 74126/ 1	m	12,00
1.9.12.2	Cuba de aco inoxidavel 56,0x33,0x11,5cm - fornecimento e instalac cs: 74129/ 2	un	6,00
1.9.13	**LIMPEZA**		
1.9.13.1	Limpeza final da obra cs: 9537	m2	363,76
1.10	**VII - PRAÇA DE EVENTOS E ÁREA EXTERNA DOS PRÉDIOS**		
1.10.1	**DRENAGEM**		
1.10.1.1	Escavação manual de vala ou fundações rasas	m3	86,70
1.10.1.2	Grelha de ferro d=5/8'	m2	8,82
1.10.1.3	Carga e transp mecanizado exceto rocha a 10km	m3	66,75
1.10.1.4	Tubo pvc diam=40	m	69,00
1.10.1.5	Tubo pvc diam=75	m	12,50
1.10.1.6	Tubo pvc diam=100	m	150,00
1.10.1.7	Tubo pvc diam=150	m	30,00
1.10.1.8	Tubo pvc diam=200	m	65,00
1.10.1.9	Tubo perfurado pvc diam=75	m	261,20
1.10.1.10	Tubo perfurado pvc diam=100	m	135,00
1.10.1.11	Junção em pvc de 100x75	un	71,00
1.10.1.12	Curva em pvc de 75	un	4,00
1.10.1.13	Camada drenante c/brita num 3 cs 73902/1	m3	48,00
1.10.1.14	Fornec assent manta geotextil cs74167/1	m2	685,00

Avenida Edgard Santos n. 936 - Narandiba - Tel. (71) 3117.3400 - CEP. 41.192-005 Salvador - Bahia

Digitalizado com CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 42161/2015, emitida em 16/06/2023

Certidão nº 42161/2015
20/06/2023, 16:38
Chave de Impressão: Z94Zc
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/06/2023 e contém 21 folhas

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - BA
A 069.592

CONDER

Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia

1.10.1.15	Grama em placa incl terra vegetal	m2	1.527,00
1.10.1.16	Reat manual e compact mec c/plca vibrat cam 0,20m	m3	33,30
1.10.1.17	Esp mat de 1a cat c/trator de esteira cs71414/1	m3	66,75
1.11	**CONTENÇÕES**		
1.11.1	**SERVIÇOS**		
1.11.1.1	Locação alvenaria cs 68051escavação manual de vala em material de 1a	m	241,89
1.11.1.2	Cat de 1,5 ate 3m excl esgot/escoram cs 73965/11	m3	24,00
1.11.1.3	Alv em pedra rach ou pedra de ma assent arg tra	m3	24,00
1.11.1.4	1;6 cim e areia cs;74053/1	m3	36,00
1.11.1.5	Carga e transp mec de mat exceto rocha a 10km	m3	30,00
1.11.1.6	Esp mat de 1a cat c/trator de esteira co cs71414/1	m3	30,00
1.12	**ILUMINAÇÃO EXTERNA**		
1.12.1	**SERVIÇOS**		
1.12.1.1	Caixa de medição trifasica padrao coelba	um	1,00
1.13	**VII - CONSTRUÇÃO DA CRCHE**		
1.13.1	**SERVIÇOS INICIAIS**		
1.13.1.1	Locação da obra p/área superior a 50 m29edif.)	m2	768,93
1.13.2	**FUNDAÇÃO**		
1.13.2.1	Escavação manual de vala em material de 1a categoria de 1,5 ate 3m excluindo esgotamento/escoramento cs: 73965/ 11	m3	242,46
1.13.2.2	Concreto magro 1:4:8 preparo c/ betoneira cons.cimento=210kg/m3 cs: 6042	m3	13,41
1.13.2.3	Concreto estrutural fck=30mpa, virado em betoneira na obra sem lanç.	m3	101,41
1.13.2.4	Lançamento de concreto em estrutura cs:53590 e forma em tábua	m3	101,41
1.13.2.5	Forma de madeira comum p/fundação cs:5651	m2	773,85
1.13.2.6	Ferragem ca-50 média (1/4 a 3/8)	kg	21.027,16
1.13.2.7	Reaterro apiloado (manual) de valas, com material reaproveitado, em camadas de até 20cm cs: 73964/ 4	m3	138,07
1.13.2.8	Alvenaria de bloco concreto estrutural esp=14cm	m2	85,12
1.13.2.9	Concreto grout, fck=14 mpa cs: 74004/ 3	m3	7,66
1.13.2.10	Reaterro manual e compactação mecanizada c/ placa vibratória em camadas de 0,20m	m3	129,02
1.13.2.11	Aterro manual c/compact. mec.c/placa vibem camadas de 0,20m com material importado	m3	423,32
1.13.2.12	Estaca de raiz c/perfuração em solo c/diam=250mm carga 80 TF	m	168,00
1.13.2.13	Corte de cabeça das estacas	un	12,00
1.13.3	**MURO CONT. EM C.A. ESCALONAMENTO DA EDIF.**		
1.13.3.1	Concreto armado para fundação 30 mpa p/ sapatas % de ferro de 65 kg/m3 s/forma	m3	34,07

Digitalizado com CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 42161/2015, emitida em 16/06/2023

Certidão nº 42161/2015
20/06/2023, 16:38
Chave de Impressão: Z94Zc
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/06/2023 e contém 21 folhas

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - BA
A 069.593

CONDER

Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia

1.13.3.2	Concreto armado 30 mpa p/viga % de ferro 88 kg/m3 e forma em tábua	m3	47,11
1.13.3.3	Forma de madeira comum p/fundação cs: 5651	m2	457,61
1.13.3.4	Concreto magro 1:4:8 praparo c/betoneira cons. cimento=210kg/m3 cs: 6042	m3	7,77
1.13.4	**SUPRAESTRUTURA**		
1.13.4.1	Cinta amarração c/ bloco de concreto tipo calha esp=14cm	m	546,97
1.13.4.2	Laje treliçada h=,20m tr16745=1,028kg de ferro/m c/h=,15, preenchida c/isopor h=,15 c/recobrimento de 5cm em concreto de 20 mpa, incl.ferros negativos	m2	515,48
1.13.4.3	Concreto armado 30,0 mpa c/forma de 12,0m2/m3 e % ferro 80kg/m3-pilar/escada inclançamento	m3	24,98
1.13.4.4	Ferragem ca-50 grossa 12,5mm p/pilar c/bloco	kg	836,64
1.13.4.5	Concreto grout, fck=14 mpa dos pilares cs:74004/3	m3	9,94
1.13.4.6	Escoramento de laje pré-moldada cs: 74107/1	m2	515,48
1.13.5	**PAREDES E VEDAÇÕES**		
1.13.5.1	Alvenaria de bloco concreto estrutural esp=14 cm	m2	953,75
1.13.5.2	Andaimes metalico de encaixe p/trabalho em fachadas de edificios - locação/m2/mes	m2	631,20
1.13.6	**COBERTURA E PASSARELA**		
1.13.6.1	Pilar de eucalipto tratado Ø=0,20m,incl.mão de obra, dim=6,00 a 8,00m	m	388,70
1.13.6.2	Estrutura madeira ipê, pau d´arco, aparelhada c/tesouras incl. parafuso, cabos e esticadores	m2	1.194,90
1.13.6.3	Telha termoacústica em aço galvanizado pré-pintada, perfil trapezoidal c/isolante eps de 3cm	m2	1.194,90
1.13.6.4	Cumeeira termoacústica em aço galv.perfil trapezoidal c/isolamento	m	69,50
1.13.6.5	Guarda corpo em madeira de lei	m	132,10
1.13.6.6	Passarela em madeira ipê ou pau d´arco aparelhada,com piso do mesmo material cf.proj.	m2	280,00
1.13.6.7	Escada de madeira L=2,0m conforme projeto	un	1,00
1.13.6.8	Veneziana em fibra de vidro	m2	103,60
1.13.6.9	Calha de cobertura em aluminio 0,07	m	47,00
1.13.7	**ESQUADRIAS E DIVISÓRIAS**		
1.13.7.1	Porta de madeira para banheiro em compen sado com laminado texturizado 0,60x1,60mincluso marco, dobradiças e tarjeta tipo livre/ocupado cs: 74139/ 2	un	19,00
1.13.7.2	Porta ext. 0,80x2,10m almofadada madeira p/pintura c/caixão e ferragens,dobrad.lo	un	4,00
1.13.7.3	Divisória em granilite ou mármore	m2	32,10
1.13.7.4	Janela tipo mexicana de correr nas dim=1,35x1,16 c/ferragens	un	20,00

Digitalizado com CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 42161/2015, emitida em 16/06/2023

Certidão nº 42161/2015
20/06/2023, 16:38
Chave de Impressão: Z94Zc
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/06/2023 e contém 21 folhas

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - BA
A 069 584

CONDER

Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia

1.13.7.5	Porta tipo mexicana de correr nas dim=1,35x2,35 c/ ferragens	un	28,00
1.13.8	**INSTALAÇÕES**		
1.13.8.1	Instalação elétrica (qg.qd.eletrodutos,fiação,disjuntores,tomadas,interruptores,luminárias etc.)-p/ob-a nova (7,00%)	un	1,00
1.13.8.2	Instalação hidráulica p/ob-a n0va (2,5%)	un	1,00
1.13.8.3	Instalação de esgoto p/ob-a nova (3,5%)	un	1,00
1.13.8.4	Instalação telefone p/ n.r.a. (1,0%)	un	1,00
1.13.8.5	Instalação de gás (,001%)	un	1,00
1.13.8.6	Instalação de spda (2%)	un	1,00
1.13.8.7	Ponto p/chuveiro eletrico com caixa eletroduto e fios cs: 74114/1	un	8,00
1.13.9	**REVESTIMENTO**		
1.13.9.1	Chapisco em paredes internas, preço sinapi	m2	2.225,00
1.13.9.2	Chapisco em paredes externas, preço sinapi	m2	665,78
1.13.9.3	Azulejo branco 15x15cm, inclusive emboco com argamassa traco 1:8 cs: 68600/ 6	m2	187,88
1.13.9.4	Massa única interna esp=1,5cm, traço 1:2:6 (cimento, areia e arenoso),cs:19044/1	m2	2.225,00
1.13.9.5	Massa única externa esp=2,5 traço 1:2:5 (cimento, areia e arenoso) preço sinapi	m2	665,78
1.13.10	**PAVIMENTAÇÃO**		
1.13.10.1	Lastro de concreto traco 1:2,5:5, espessura 8cm, preparo mecanico cs: 73907/ 1	m2	768,93
1.13.10.2	Piso em concreto lavado esp=8 cm	m2	1.291,31
1.13.10.3	Regularização de base p/piso de alta resistência	m2	478,28
1.13.10.4	Piso industrial alta resistencia espessura 8mm, incl. juntas de dilatação plastica e polimento mecanizado cs: 72136	m2	478,28
1.13.10.5	Piso de cerâmica antiderrapante pei v	m2	56,00
1.13.10.6	Soleira em granito 20 cm	m	8,10
1.13.10.7	Execução de passeio em concreto 1:3:5 c/ juntas riscadas em quadra cs: 23608/ 1	m2	159,50
1.13.11	**PINTURA**		
1.13.11.1	Pintura latex acrilica ambientes interno s/externos, duas demaos cs: 73954/ 2	m2	2.375,38
1.13.11.2	Pintura esmalte acetinado para madeira,duas demaos, incluso aparelhamento com fundo nivelador branco fosco cs: 74065/ 2	m2	211,68
1.13.11.3	Pintura em verniz poliuretano brilhante em madeira, tres demaos cs: 6081 p/teto da passarela	m2	2.445,78
1.13.11.4	Pintura em verniz sintetico brilhante em madeira, tres demaos cs: 6082 guarda corpo	m2	264,20

Avenida Edgard Santos n. 936 - Narandiba - Tel. (71) 3117.3400 - CEP. 41.192-005 Salvador - Bahia

Digitalizado com CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 42161/2015, emitida em 16/06/2023

Certidão nº 42161/2015
20/06/2023, 16:38
Chave de Impressão: Z94Zc
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/06/2023 e contém 21 folhas

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - BA
A 069.595

CONDER

Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia

1.13.11.5	Pintura esmalte 2 demaos c/1 demao zarcao p/esquadria ferro cs: 6067	m2	26,00
1.13.11.6	Fundo selador acrilico amb. int./ext. uma demão cs: 74233/1	m2	2.375,38
1.13.12	**PEÇAS E ACESSÓRIOS**		
1.13.12.1	Lavatorio louça branca suspenso 29,5 x 39,0cm, padrao popular, com sifão plastico tipo copo 1", valvula em plastico branco 1" e conjunto para fixaçã	un	7,00
1.13.12.2	Chuveiro plastico branco simples - fornecimento e instalacao cs: 68061	un	7,00
1.13.12.3	Pia aço inoxidavel 120x60cm com 1 cuba - fornecimento e instalação cs: 74050/ 1	un	1,00
1.13.12.4	Vaso sanitario c/caixa de descarga acoplar - louça branca cs: 74193/1	un	12,00
1.13.12.5	Torneira de 1/2 longa p/pia em metal inox	un	12,00
1.13.12.6	Ducha higienica	un	11,00
1.13.13	**RESERVATÓRIO**		
1.13.13.1	Caixa d' água de 5000L em polietileno	un	2,00
1.13.14	**EXTINTORES**		
1.13.14.1	Extintor incendio agua-pressurizada 10lincl suporte parede carga completa fornecimento e colocação cs: 73775/ 2	un	6,00
1.13.14.2	Extintor de co2 6kg - fornecimento e instalacao cs: 72554	un	6,00
1.13.15	**DIVERSOS**		
1.13.15.1	Corrimão em tubo aco galvanizado 1 1/4 com bracadeira cs: 74072/ 3	m	112,80
1.13.15.2	Bancada em massaranduba aparelhada	m	3,00
1.13.15.3	Gradil de madeira de lei	m2	11,70
1.13.15.4	Bomba centrifuga monobloco q=4,27 l/s htm=8,29mca pot=10cv	un	2,00
1.13.16	**LIMPEZA**		
1.13.16.1	Limpeza final da obra cs: 9537	m2	966,51
1.14	**IX - ÁREA EXTERNA DA CRECHE**		
1.14.1	**MURO DE FECHAM., CALHAS E ESTACIONAMENTO**		
1.14.1.1	Locacao alvenaria cs: 68051	m	330,48
1.14.1.2	1a categoria de 1,5 ate 3m excluindo esgotamento/escoramento cs: 73965/ 11	m3	302,54
1.14.1.3	Alvenaria de embasamento c/pedra argamassada utilizando argamassa cs: 63429/ 1	m3	305,94
1.14.1.4	Alvenaria em pedra rachao ou pedra de mao, assentada com argamassa traço 1:6 (cimento e areia) cs: 74053/ 1	m3	206,74
1.14.1.5	Portão de ferro cf.projeto dim=3,00x2,00(01un) e de	un	10,00

Digitalizado com CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 42161/2015, emitida em 16/06/2023

Certidão nº 42161/2015
20/06/2023, 16:38
Chave de Impressão: Z94Zc
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/06/2023 e contém 21 folhas

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - BA
A 069.596

CONDER

Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia

	2,00x2,00(01un)		
1.14.1.6	Gradil de ferro cf. projeto	m2	263,19
1.14.1.7	Pintura esmalte 2 demaos c/1 demao zarcao p/esquadria ferro cs: 6067	m2	392,52
1.14.1.8	Calha retangular dim=0,60x0,50 esp=0,06m em concreto	m	175,86
1.14.1.9	Pavimentação c/blo.articulado univerde sobre coxim de areia c/plantio de grama	m2	50,00
1.14.1.10	Carga e transp mat mec exceto rocha a 10km	m3	46,38
1.14.1.11	Esp mat de 1a cat com esteira com 153hp cs74034/1	m3	46,38
1.14.1.12	Galvanização de gradil por imersão	kg	6.266,79
1.14.1.13	Tubo perfurado pvc diam=100	m	25,00
1.14.1.14	Camada drenante c/brita num 3 cs: 73902/1	m3	4,00
1.14.1.15	Manta geotextil não tecido 100% polieste cs: 74031/1	m2	40,00
1.14.1.16	Tubo pvc diam=200	m	55,50
1.14.1.17	Grelha de ferro d=3/4"	m2	48,84
1.14.2	**ILUMINAÇÃO**		
1.14.2.1	Caixa de medição trifásica padrão coelba	un	1,00
1.15	**X - QUADRA DE VOLEI**		
1.15.1	**SERVIÇOS**		
1.15.1.1	Regularização do terreno (mecanizada)	m2	416,39
1.15.1.2	Locação da obra p/área superior a 50 m2 (edificações)	m2	416,00
1.15.1.3	Relocação de postes padrão coelba, inclusive a rede	un	1,00
1.15.1.4	Guia de concreto (1,00x0,25x0,05)m,forn.assent. e apoio em concreto	m	68,00
1.15.1.5	Sub-base em solo estabilizado compactado em camadas de ,15	m2	459,00
1.15.1.6	Concreto magro 1:4:8 preparo c/ betoneira cons.cimento=210kg/m3 cs: 6042	m3	20,80
1.15.1.7	Lastro de concreto traco 1:2,5:5, espessura 8cm, preparo mecanico cs: 73907/ 1	m2	336,00
1.15.1.8	Tela telcon d/aco galvanizado de 8x10cm,fio 3mm/fornec coloc cs: 68672/ 4	m2	336,00
1.15.1.9	Piso cimentado com juntas	m2	336,00
1.15.1.10	Pintura com tinta acrilica para pisos em quadras poliesportivas cs: 74245/ 1	m2	336,00
1.15.1.11	Demarcação com tinta acrilica para pisos de faixas em quadra poliesportiva cs: 41595	m	264,00
1.15.1.12	Alvenaria de bloco concreto estrutural esp.=14cm	m2	10,64
1.16	**NASCENTE**		
1.16.1	**SERVIÇOS**		
1.16.1.1	Regularização manual de terreno	m2	88,36
1.16.1.2	Loc de meio fio/guia/outros	m	48,40
1.16.1.3	Grama placa incl. terra vegetal	m2	85,00

Digitalizado com CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 42161/2015, emitida em 16/06/2023

Certidão nº 42161/2015
20/06/2023, 16:38
Chave de Impressão: Z942c
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/06/2023 e contém 21 folhas

CONDER

Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia

1.16.1.4	Meio fio econômico,for.assent.e apoio em concreto	m	48,40
1.16.1.5	Lastro de concreto traco 1:2,5:5, espess ura 8cm, preparo mecanico cs: 73907/ 1	m2	88,36
1.16.1.6	Piso cimentado com juntas	m2	88,36
1.16.1.7	Calha retangular dim=0,60x0,50 esp=0,06m em concreto	m	4,30
1.16.1.8	Base de solo brita (40/60), mistura em usina compactação 100% proctor modificado, encl. escavação, carga e transporte cs: 72923 esp.= 20cm	m3	17,67
1.17	**ACESSO A NASCENTE**		
1.17.1	**SERVIÇOS**		
1.17.1.1	Regularização manual de terreno	m2	66,74
1.17.1.2	Sub base em solo estabilizado compactado em camadas de 15	m2	66,74
1.17.1.3	Pav c/uni mini sobre coxim de areia esp=6cm	m2	66,74
1.17.1.4	Locação de meio fio/guia/outros	m	81,00
1.17.1.5	Meio fio econômico,for.assent.e apoio em concreto	m	81,00
1.18	**CONTENÇÕES**		
1.18.1	**SERVIÇOS**		
1.18.1.1	Locacao alvenaria cs: 68051	m	107,96
1.18.1.2	Escavação manual de vala em material de 1a categoria de 1,5 ate 3m excluindo esgotamento/escoramento cs: 73965/ 11	m3	21,59
1.18.1.3	Alvenaria em pedra rachao ou pedra de mao, assentada com argamassa traço 1:6 (cimento e areia) cs: 74053/ 1	m3	21,59
1.18.1.4	Alvenaria de pedra argamassada para con-	m3	32,39
1.18.1.5	Carga e transp mec de mat exceto rocha	m3	26,99
1.18.1.6	Espalham mat 1a cat c/trator est c/153hp	m3	26,99

Salvador BA, 10 de Dezembro de 2014

José Ubiratan C. Matos
Diretor Presidente

Deusdete Fagundes de Brito
Dir. de Hab. e Urb. Integrada

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - BA
A 069.597

Avenida Edgard Santos n. 936 - Narandiba - Tel. (71) 3117.3400 - CEP. 41.192-005 Salvador - Bahia

Digitalizado com CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 42161/2015, emitida em 16/06/2023

Certidão nº 42161/2015
20/06/2023, 16:38
Chave de Impressão: Z94Zc
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/06/2023 e contém 21 folhas

10 anos Emprenge Construtora Ltda.

HOLZ

TERMO DE COMPROMISSO DE CONSTITUIÇÃO DE CONSÓRCIO

Por este instrumento particular, a **EMPRENGE CONSTRUTORA LTDA**, estabelecida na Av. Tancredo Neves, n° 1189, Ed. Guimarães Trade, Sala 513, Caminho das Árvores, CEP 41.820-021, Salvador - BA inscrita no CNPJ/MP sob o n° 04.593.605/0001-94, inscrição estadual n° 559.605-46, representada pelo seu Sócio-Gerente o Sr. **BRUNO ARAÚJO MARTINS**, brasileiro, casado, Engenheiro Civil, CREA n° 31.989/D, residente e domiciliado nesta Capital, portador da cédula de identidade n° 727692380 SSP/BA, CPF n° 872962505-00 e **HOLZ ENGENHARIA LTDA**, estabelecida na Av. Tancredo Neves, n° 1189, Ed. Guimarães Trade, Sala 512, Caminho das Árvores, CEP 41.820-021, Salvador - BA inscrita no CNPJ/MP sob o n° 07.103.225/0001-12, inscrição estadual n° 650.852-99, representada pelo seu Sócio-Gerente o Sr. **ANTONIO DE OLIVEIRA MARTINS NETO**, brasileiro, casado, Engenheiro Civil, CREA n° 28.066/D, residente e domiciliado nesta Capital, portador da cédula de identidade n° 6458503 SSP/BA, CPF n° 748400885-00, ajustam o presente instrumento de constituição de consórcio, mediantes as seguintes condições.

O objeto deste Termo é o compromisso de constituição de um Consórcio de Empresas, reunindo as ora acordantes, de modo a juntar suas respectivas habilidades e capacidades técnicas e financeiras com a finalidade de Executar o **Contrato n° 112/11,** referente à proposta ofertada na **Concorrência**, conforme **Edital n° 013/11** da **COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA – CONDER,** que tem por objeto a **EXECUÇÃO DA OBRA DE URBANIZAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA PARQUE SÃO BARTOLOMEU, EM SALVADOR – BAHIA.**

1 E conforme o **Contrato n° 112/11,** sendo declarada a oferta vencedora, promoverem, conforme estabelecido no contrato e Edital, de forma solidária, a execução do objeto a adjudicado, nos termos do seu instrumento convocatório e do contrato respectivo.

2 As partes se obrigam a apresentar a documentação exigida conforme disposto no contrato e Edital de Concorrência n° **013/11,** bem como a fornecer todos os dados necessários à execução dos serviços, tudo de modo a atentar as disposições contidas no **Contrato n° 112/11,** que se referi **concorrência** n° **013/11** da **CONDER**.

3 Tratando-se o presente Termo de uma associação de interesses solidários, cujo objeto principal é atender a execução dos serviços referidos conforme estabelecidos no **Contrato n° 112/11,** objetivo da Concorrência n° **013/11** da **CONDER – COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA**. A constituição do CONSÓRCIO decorrente do presente instrumento obedecerá às disposições contidas nos artigos 278 e 279 da Lei n° 6.404/76, ora igualmente observadas, e cuja comprovação se fará mediante apresentação deste instrumento.

CARTÓRIO CATIZANE Autenticação no Verso 8º TABELIONATO SALVADOR/BA

346

10 anos Emprenge Construtora Ltda.

HOLZ

4 A participação de cada empresa no consórcio se fará de forma proporcional entre as partes, ou seja, **10,00% (Dez por cento)** para a consorciada **HOLZ ENGENHARIA LTDA, e 90,00% (Noventa por cento)** para a consorciada **EMPRENGE CONSTRUTORA LTDA.**

5 A constituição do consórcio que se denomina **CONSÓRCIO Emprenge – Holz**, a seguir denominado simplesmente **CONSÓRCIO**, obedecerá às seguintes cláusulas e condições básicas:

O objetivo do **CONSÓRCIO** será a execução dos serviços referente ao **Contrato nº 112/11** da **CONDER - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA,** visando a execução de forma solidária das obras e serviços **EXECUÇÃO DE OBRA DE URBANIZAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA PARQUE SÃO BARTOLOMEU, EM SALVADOR – BAHIA,** conforme adjudicado e definido em contrato assinado após homologação da licitação retro – mencionada.

5.1. A liderança do **CONSÓRCIO** caberá a consorciada **EMPRENGE CONSTRUTORA LTDA**, através de seus sócios-gerentes, diretores ou mandatários, que para tal fim específico e formalmente constituírem as empresas que compõem o presente **CONSÓRCIO**.

5.1.1. A empresa líder está autorizada a assumir todas as responsabilidades pela representatividade legal do **Consórcio**, durante todo o período de vigência do **Contrato nº 112/11**, indicando representante(s) legal(is), podendo o(s) mesmo(s) assinar ,a quaisquer documentos que acompanharem ou venham acompanhar o contrato em referência, acordar transigir, desistir, proceder pedidos de revisão, enfim representar o **CONSÓRCIO** em toda sua integridade.

5.2. A empresa líder tem poderes específicos para receber as instruções relativas à execução do contrato, bem como os pagamentos devidos, em nome dos membros do **CONSÓRCIO**.

5.3. O **CONSÓRCIO** não se constituirá em pessoa jurídica distinta da de seus membros, não adotará denominação própria diferente da de seus integrantes, nem terá sua composição modificada, nem alterada até a conclusão do **Contrato nº 112/11,** obedecendo ao deferido contrato e as normas do processo licitatório referido no presente instrumento.

5.4. A duração do **CONSÓRCIO** será mantida pelo tempo necessário à conclusão e realização das obras e serviços adjudicados, o objeto contratual, através do respectivo Contrato de Execução de Obras e Serviços, conforme disposto no **Contrato nº 112/11** e no **Edital nº 013/11** da **CONDER - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA**, e até a completa extinção de todas as obrigações assumidas no citado contrato.

CARTÓRIO CATIZANE Autenticação no Verso 2º TABELIONATO SALVADOR/BA

147

5.5. Cada consorciada se comprometerá e se obrigará de forma solidária a cumprir integralmente sua parte dentro do esquema de repartição de tarefas quando for acordado, e a cumprir rigorosamente o Cronograma Físico – Financeiro assinado com a **CONDER - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA.** As consorciadas responderão de forma solidária perante a **CONDER - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA**, pelas obrigações assumidas pelo **CONSÓRCIO** no **Contrato nº 112/11** e na fase de execução das obras e serviços e se declaram solidariamente responsáveis pela execução do objeto contratual.

5.6. O **CONSÓRCIO** terá endereço no estabelecimento da consorciada **Emprenge Construtora Ltda**, sito na Av. Tancredo Neves, nº 1189, Ed. Guimarães Trade, Sala 514, Bairro Caminho das Árvores, Salvador-BA, ficando logo estatuído que o foro eleito pelas partes é o de Salvador – Ba., considerado como competente para a solução de questões porventura decorrentes do presente instrumento de **CONSÓRCIO**.

5.7. Para os efeitos legais e fiscais, será adotado para o Consórcio o CNPJ próprio a ser constituído na **JUCEB - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA.**

6 Fica ajustado que, na hipótese das partes não lograrem êxito no **Contrato nº 112/11**, as despesas diretamente havidas para execução do contrato, serão assumidas entre as duas empresas, na proporção de 90 % (Noventa por cento) para Emprenge e 10 % (Dez por cento) para a Holz e extinto de pleno direito, o presente instrumento.

7 Se, ao contrário, a **CONDER - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA**, adjudicar ao **CONSÓRCIO** as obras e serviços objeto da citada Licitação, ou parte deles, fica ajustado que este instrumento de Compromisso converte-se automaticamente em Instrumento Particular de Constituição de Consórcio, e, adotar-se-á o cronograma definido no **Contrato nº 112/11**, sob a liderança da empresa líder **Emprenge Construtora Ltda.** com o objetivo de atender tempestivamente as obrigações assumidas no Contrato.

8 Quaisquer acréscimos ou supressões que vierem a ocorrer no **Contrato nº 112/11,** assinado com a **CONDER - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA**, não modificará as condições estabelecidas neste instrumento, obrigando-se as empresas consorciadas a assumirem todas as condições estabelecidas no citado Contrato.

CARTÓRIO CATIZANE Autenticação 1º TABELIONATO SALVADOR

148

10 anos Emprenge Construtora Ltda.

HOLZ

E, por estarem assim, justas e livremente pactuadas, assinam as partes, o presente instrumento, na presença das testemunhas abaixo, que também assinam para os efeitos de direito.

Salvador, 30 de Novembro de 2011.

EMPRENGE CONSTRUTORA LTDA
Bruno Araújo Martins
Sócio-Gerente

HOLZ ENGENHARIA LTDA
Antonio de Oliveira Martins Neto
Sócio Gerente

Testemunhas:

MARCOS MILTON FRAGA DA SILVA
CPF: 019.388.795-28

CPF:

CARTÓRIO CATIZANE – TABELIONATO 8° OFÍCIO DE NOTAS
Ms. Carolina Catizane de Oliveira Almeida - Tabeliã Titular / Av. Tancredo Neves, 805 - Ed. Espaço Empresarial Lojas B e C, Caminho das Árvores, Salvador-BA, CEP 41.820-021. www.cartoriocatizane.com.br - Tel.: (71) 3052-1111
AUTENTICAÇÃO
Autentico a presente cópia por ser fiel reprodução do documento original a mim apresentado.
Dou fé. Salvador-BA, 10 de Outubro de 2023
Em Test. _____ da Verdade.
ANDERSON DE JESUS SOUZA - ESCREVENTE
Selo: 1008.AC104245-7 - Valor: R$ 6,35
Consulte em:
www.tjba.jus.br/autenticidade

ALTERAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO Nº 9 DE TRANSFORMAÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA EM EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA EIRELI.

HOLZ ENGENHARIA LTDA.

ANTONIO DE OLIVEIRA MARTINS NETO nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 29/10/1973, UNIÃO ESTÁVEL, ENGENHEIRO CIVIL, CPF/MF nº 748.400.885-00, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 0645850349, órgão expedidor SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA - BA, residente e domiciliado no(a) RUA CANDIDO PORTINARI, 169, AP. 1401, BARRA, SALVADOR, BA, CEP 40.140-440, BRASIL, único sócio da Sociedade Empresaria Limitada HOLZ ENGENHARIA LTDA, com registro na MM Junta Comercial do Estado da Bahia sob nº 29202743114, por despacho de 24/11/2004, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob nº 07.103.225/0001-12, com sede na ALAMEDA SALVADOR, 1057, COND SALVADOR SHOPPING BUSINESS TORRE EUROPA SALA 1002 ANDAR 10º, CAMINHO DAS ÁRVORES, SALVADOR, BA, CEP 41.820-790, resolve por esta e melhor forma transformar seu registro de sociedade empresaria limitada em Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (EIRELI), mediante as seguintes cláusulas e condições:

Cláusula Primeira: - Fica transformada esta Sociedade Empresaria Limitada em Empresa Individual de Responsabilidade Limitada EIRELI, passando a denominação social a ser **EMPRESA BRASILEIRA DE CONSTRUÇÃO EIRELI,** com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes.

Cláusula Segunda: - O capital social é de R$ 3.200.000,00 (três milhões e duzentos mil reais), já totalmente integralizado em moeda corrente no país e passando, nesta data, a constituir o capital social da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada.

Parágrafo Único: - A responsabilidade do titular é limitada ao capital integralizado.

Para tanto, firma, em ato contínuo, ato constitutivo de Empresa Individual de Responsabilidade Limitada:

ATO CONSTITUTIVO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA EIRELI: EMPRESA BRASILEIRA DE CONSTRUÇÃO EIRELI.

ANTONIO DE OLIVEIRA MARTINS NETO nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 29/10/1973, UNIÃO ESTÁVEL, ENGENHEIRO CIVIL, CPF/MF nº 748.400.885-00, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 0645850349, órgão expedidor SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA - BA, residente e domiciliado no(a) RUA CANDIDO PORTINARI, 169, AP. 1401, BARRA, SALVADOR, BA, CEP 40.140-440, BRASIL, constitui, por esta e melhor forma, Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, sob as seguintes cláusulas e legislação aplicável:

Continua **Fls. 01/03**

ATO CONSTITUTIVO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA EIRELI: EMPRESA BRASILEIRA DE CONSTRUÇÃO EIRELI.

Cláusula Primeira: - Denominação Social – A empresa tem como denominação empresarial **EMPRESA BRASILEIRA DE CONSTRUÇÃO EIRELI.**

Cláusula Segunda: - Sede, Filiais e Prazo de Duração - A empresa tem sua sede na ALAMEDA SALVADOR, 1057, COND SALVADOR SHOPPING BUSINESS TORRE EUROPA SALA 1002 ANDAR 10º, CAMINHO DAS ÁRVORES, SALVADOR, BA, CEP 41.820-790, com início das atividades em 05/11/2004 e prazo de duração indeterminado.

Cláusula Terceira: - Objeto Social - A empresa tem por objeto social a prestação de serviços de construção civil; locação de equipamentos na área de construção civil e construção de instalações esportivas e recreativas.

Cláusula Quarta: - Capital Social - O capital social é de R$ 3.200.000,00 (três milhões e duzentos mil reais), já totalmente integralizado em moeda corrente no país e com Reservas de Lucros.

Parágrafo Único: - A responsabilidade da titular é limitada ao capital integralizado.

Cláusula Quinta: - Administração - A administração da empresa será exercida, pelo titular **ANTONIO DE OLIVEIRA MARTINS NETO,** acima qualificado, com poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, inclusive perante instituições bancárias, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto, sempre de interesse da empresa, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao objeto empresarial, podendo ainda nomear procurador ou adminsitrador com poderes devidamente especificados em instrumento próprio.

Cláusula Sexta: - Exercício Social - O ano social terá início em 1° de janeiro e terminará a 31 de dezembro de cada ano. Ao fim de cada exercício e a ele correspondente, será levantado com observância das disposições da Lei Comercial, o Inventário, o Balanço Patrimonial, e as Demonstrações dos Lucros ou de Prejuízos Acumulados.

Cláusula Sétima: - Distribuição dos Lucros - Os lucros da empresa bem como os prejuízos, serão distribuídos ou suportados pelo titular.

Parágrafo Único: - A empresa poderá fazer distribuição de lucros a titular com base no resultado do próprio exercício, apurado mensalmente através de Balancete ou Balanço.

Cláusula Oitava: - Retirada de Pró labore – O administrador terá direito à uma retirada mensal a título de pró-labore.

Cláusula Nona: - Disposições Transitórias – O Administrador declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

Continua

ATO CONSTITUTIVO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA EIRELI: EMPRESA BRASILEIRA DE CONSTRUÇÃO EIRELI.

Cláusula Décima: - Declaração – O Titular **ANTONIO DE OLIVEIRA MARTINS NETO,** declara sob as penas da lei, que não participa de nenhuma outra empresa dessa modalidade.

Cláusula Décima Primeira: - Foro - Os litígios que resultarem deste contrato serão sempre resolvidos no Foro da Cidade do Salvador, Estado da Bahia, que a parte reconhece como único competente, com exclusão de qualquer outro que possa vir a ter, por mais privilegiado que seja.

Assina o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor.

Salvador, 09 de dezembro de 2015.

ANTONIO DE OLIVEIRA MARTINS NETO

Fls. 03/03

Odonel Vilas Boas Junior
Advogado
CPF: 597740885-49
OAB-BA 13.593

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA
CERTIFICO O REGISTRO EM: 11/12/2015 SOB Nº: 29600104995
JUCEB Protocolo: 15/096863-9, DE 10/12/2015
EMPRESA BRASILEIRA DE CONSTRUÇÃO EIRELI
HÉLIO PORTELA RAMOS
SECRETÁRIO-GERAL

Receita Federal

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
07.103.225/0001-12
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
24/11/2004

NOME EMPRESARIAL
EMPRESA BRASILEIRA DE CONSTRUCAO EIRELI

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
EMBRACON

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
41.20-4-00 - Construção de edifícios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
230-5 - EMPRESA INDIVIDUAL DE RESP.LIMITADA (DE NATUREZA EMPRESARIA)

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AL SALVADOR	**1057**	**COND: SALVADOR SHOPPING ; : BUSINESS; : TORRE EUROPA; SALA: 1002; ANDAR: 10;**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
41.820-790	**CAMINHO DAS ARVORES**	**SALVADOR**	**BA**

ENDEREÇO ELETRÔNICO
CONTASSO@TERRA.COM.BR

TELEFONE
(71) 3114-4200

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
24/11/2004

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL
****

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
****

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.470, de 30 de maio de 2014.

Emitido no dia **11/12/2015** às **15:42:32** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

Consulta QSA / Capital Social Voltar

SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS DO SALVADOR – SUCOP

EDITAL: CONCORRÊNCIA Nº 90009/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 230032/2025

OBJETO: Contratação de empresa capacitada para execução de obras de Construção de Mercado Municipal na Ilha de Bom Jesus dos Passos, localizada na Ilha de Bom Jesus dos Passos, situada à Rua do Brito, s/n – Nova Brasília, Salvador/BA.

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPE TÉCNICA, INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS

A Empresa Brasileira de Construção LTDA (CNPJ nº 07.103.225/0001-12) por intermédio de seu representante legal o Sr. Antônio de Oliveira Martins Neto, portador da Carteira de Identidade nº. 6458053 e do CPF nº748.400.885-00. Declara para os fins de que dispõe de infraestrutura necessária, adequada e indispensável à integral execução de todos os serviços, compreendendo: equipe técnica, máquinas, ferramentas e equipamentos em bom estado, adequados à execução rápida e eficiente dos serviços.

Salvador, 26 de fevereiro de 2026

gov.br Documento assinado digitalmente
ANTONIO DE OLIVEIRA MARTINS NETO
Data: 26/02/2026 10:07:34-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

_____

Antônio de Oliveira Martins Neto
Empresa Brasileira de Construção Ltda
Sócio Gerente

SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS DO SALVADOR – SUCOP

EDITAL: CONCORRÊNCIA Nº 90009/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 230032/2025

OBJETO: Contratação de empresa capacitada para execução de obras de Construção de Mercado Municipal na Ilha de Bom Jesus dos Passos, localizada na Ilha de Bom Jesus dos Passos, situada à Rua do Brito, s/n – Nova Brasília, Salvador/BA.

DECLARAÇÃO DE DISPOSIÇÃO DE INFRAESTRUTURA

Declaro em atendimento ao previsto na Concorrência n° 90009/2025, que a Empresa Brasileira de Construção Ltda, inscrita no CNPJ nº 07.103.225/0001-12 , com sede na Travessa Senhor do Bonfim de Cima, 288 Galpão 004 - Cassange – 41.505-480 – Salvador/BA, através de seu responsável técnico srº Antônio de Oliveira Martins Neto , como seu representante legal para os fins da presente declaração, dispõe de infraestrutura necessária, adequada e indispensável à integral execução de todos os serviços, compreendendo: instalações, pessoal técnico especializado e equipamentos necessários à execução do objeto deste certame, conforme relação abaixo:

Instalações, Aparelhamento (Máquinas/Equipamentos)	**Quantidade**
Container - Escritório/Vestiário/almoxarifado/ Sanitário	4
Serra mármore	4
Martelete Rompedor 25 t	1
Compressor de AR 700PC	1
Policorte	2
Serra Circular	3
Furadeira	4
Compactador Pneumático	3
Retroescavadeira	1
Betoneira 500 l	2
Grupo Gerador 75 KVA	1
Placa Compactadora	2
Guindaste	1
Balsa para transporte de carga	1
Mini carregadeira	1
Pessoal Técnico	**Qualificação**
Antônio de Oliveira Martins Neto CREA- Ba 28.066 / D	Eng.º Civil / *Responsável pela Coordenação e Acompanhamento de obra*

- Os demais equipamentos, equipe técnica e a instalação serão disponibilizados de acordo com a execução da obra.

Salvador, 26 de fevereiro de 2026

Antônio de Oliveira Martins Neto
Empresa Brasileira de Construção Ltda

gov.br Documento assinado digitalmente
ANTONIO DE OLIVEIRA MARTINS NETO
Data: 26/02/2026 15:09:23-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS DO SALVADOR – SUCOP

EDITAL: CONCORRÊNCIA Nº 90009/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 230032/2025

OBJETO: Contratação de empresa capacitada para execução de obras de Construção de Mercado Municipal na Ilha de Bom Jesus dos Passos, localizada na Ilha de Bom Jesus dos Passos, situada à Rua do Brito, s/n – Nova Brasília, Salvador/BA.

DECLARAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO

Declaro que **AUTORIZO** a indicação de meu nome para a composição do quadro técnico da empresa **EMPRESA BRASILEIRA DE CONSTRUÇÃO LTDA.**, para fins de habilitação no processo de licitação **CONCORRÊNCIA Nº 90009/2025**
Ainda, **ASSUMO O COMPROMISSO** de permanecer integrante do quadro da empresa, no caso do objeto contratual vier a lhe ser adjudicado, tudo para fiel e exata execução contratual.

Salvador, 26 de fevereiro de 2026

Documento assinado digitalmente
gov.br
ANTONIO DE OLIVEIRA MARTINS NETO
Data: 26/02/2026 10:04:48-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

_____
Antonio de Oliveira Martins Neto
Engenheiro Civil
Responsável pela Coordenação e Acompanhamento de obra.

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Decisão Normativa Nº 116 de 21 de Dezembro de 2021

CREA-BA

Nº 4531/2026
Emissão: 03/02/2026
Validade: 31/03/2027
Chave: ZC985

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS que o(a) profissional mencionado(a) encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - CREA-BA.

Interessado(a)

Profissional: ANTONIO DE OLIVEIRA MARTINS NETO
Registro: 0507284712
CPF: ***.400.885-**

Tipo de Registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)
Data de registro: 05/02/1996

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA.
Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA - UFBA
Data de Formação: 26/01/1996

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2026 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: EMPRESA BRASILEIRA DE CONSTRUÇÃO LTDA
Registro: 0014278006
CNPJ: 07.103.225/0001-12
Data Ínicio: 13/01/2005
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

CURRICULUM VITAE

Antonio de Oliveira Martins Neto

Rua Cândido Portinari, n 169 Edifício Rivieira Ipiranga
Salvador - Ba
40140-440
amartinsnetto@gmail.com
☐ 55 (71) 98191-9046 (cel.)

Informações Pessoais

Estado civil: Casado

Data de nascimento: 29 de outubro de 1973

Reg. Profissional: CREA- Ba 28.066 / D

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL

Empresa Brasileira de Construção Ltda

Sócio - gerente
2004 à atual

Algumas Obras Executadas:

- ✓ Construção do Loteamento Canto do Rio – 472 unidades residenciais populares – Programa Credito Solidário da Caixa Econômica Federal – Salvador – BA
- ✓ Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto do Resort Vila Galé Mares – Guarajuba – BA
- ✓ Sistema de Esgotamento Sanitário com 03 elevatorias de grande porte e Abastecimento de água do Salvador Shopping – Salvador - BA
- ✓ Elevatória de Esgoto do Shopping Paralela – Salvador – BA
- ✓ Estrutura em madeira e cobertura de empreendimentos como:
    - Vila Galé Mares – Guarajuba - BA
    - Club Méd - Trancoso – BA
    - Gran Stella Maris Resort & Conventions – Salvador - BA
    - Condomínio Morada da Garça – Maceió – AL
    - Pestana Bahia Lodge – Salvador – BA

EMPRENGE CONSTRUTORA LTDA

www.emprenge.com.br
Sócio - gerente
2001 à 2004

Algumas obras executadas:

- ✓ Execução do Sistema de Esgotamento Sanitário de Japomirim – Distrito de Itagiba – Embasa.
- ✓ Complementação da Barragem do Aipim – Senhor do Bomfim – BA – Embasa
- ✓ Execução de gasodutos na Av. Manoel Dias da Silva e Loteamento Aquárius – Salvador – BA – Bahiagás
- ✓ Complementação da Barragem de Salinas das Margaridas – Salinas das Margaridas – BA - Embasa
- ✓ Implantação do Sistema de Abastecimento de Água de Paratinga – Paratinga – BA - CERB
- ✓ Sistema de Esgotamento Sanitário de Belmonte – BA – Embasa

- ✓ Recuperação da ETE de Sauípe e Infra-estrutura e urbanização da Jazida de Empréstimo – Sauípe – BA – Embasa
- ✓ Adutora para abastecimento de Água – Sussuarana / Centro Administrativo – Salvador –BA - Embasa
- ✓ Sistema de Esgotamento Sanitário de Praia do Flamengo – Salvador – BA - Embasa
- ✓ Sistema de Abastecimento de Água de Imbassai – BA - Embasa

CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A.
Área de Contratações e Responsável por Infra-estrutura do Complexo Turístico Sauipe
Mata de São João - Bahia
Nov/1999 à 2001

CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A.
Área de Instalações do Complexo Turístico Sauipe
Mata de São João - Bahia
Jan/1998 a Nov/1999

Responsável pela Análise e Coordenação de desenvolvimento dos projetos e execução de serviços hidrossanitários, combate a incêndio, instalações elétricas e especiais (automação) e ar condicionado de todo o complexo (mais de 5.000 TR), 26 elevadores, interagindo com operadores internacionais;

- 5 hotéis (4 cinco estrelas e 1 quatro estrelas) com 1500 quartos.
- Vila com: 6 Pousadas com 150 quartos, Bares, Restaurantes, Lojas, etc.
- Amenidades (Centro Eqüestre, Academia de Golfe, Clube de Tênis Centro esportivo com: 15 quadras de tênis, Campo de Futebol Society, Quadras Poliesportivas, Quadras de Paddle, etc.)
- Campo de Golfe oficial com 18 buracos (60 hectares)
- Alojamento de funcionários / Complexo Recreativo e de Serviços
- Centro Comercial para funcionários

** Total de área construída ≅ 140.000 m^2*

Responsável ainda pelo acompanhamento e interação com atividades das concessionárias de serviço público e Secretarias de Estado; contratação e gerenciamento contratual dos serviços sub-empreiteiros; Coordenação e planejamento das atividades de produção do setor; medição mensal com fiscalização e sub-empreiteiros; Controle do Fluxo de Caixa do setor; interação com operadores e projetistas internacionais.

ODEBRECHT S.A.

Setor de Planejamento Estratégico e Desenvolvimento do Projeto Sauipe
Salvador - Bahia
Ago / 1994 -Dez / 1997

- Coordenação dos projetos de engenharia e análise de soluções alternativas para infra-estrutura;
- Acompanhamento dos Estudos de Impacto Ambiental;
- Execução de obras na área;
- Apoio na obtenção das Licenças de Localização e Implantação do Empreendimento;
- Planejamento do Projeto Global;
- Apoio nas negociações com Secretarias de Governo e concessionárias de serviço Público (Embasa, Coelba, Telebahia);

- Acompanhamento e coordenação de projetos de infra-estrutura;
- Relacionamento com comunidade local.

CONCIC ENGENHARIA S.A.

Estágio no Setor de Propostas e Orçamento
Salvador - Bahia
Out / 1993 - Ago / 1994

- Estágio setor de orçamentos e planejamento da empresa;
- Estágio nas Obras do Meliá Bahia (Atual Blue Tree).

FORMAÇÃO ACADÊMICA

Universidade Federal da Bahia
Salvador - Bahia
Bacharel em Engenharia Civil (1991 – 1995)

CURSOS

- Liderança Motivacional
  CPB – Prof. Luís Bannet - Nov / 1998
- Negociação Situacional
  CPB – Prof. Luís Bannet - Set / 1998
- Técnicas de Pavimentação e Informações sobre Materiais Betuminosos
  Brasquímica Produtos Asfálticos Ltda. - Jun / 1995
- Planejamento e Controle de Obras (PERT/CPM) e MS Project (4.0)
  IMCA - Consultoria de Projetos - Abr / 1995
- AutoCAD R12
  Aplicad - Jan / 1995
- MS Office (Windows, Word, Excel)
  Real & Dados - Ago / 1993
- Graduação Inglês
  Associação Cultural Brasil-Estados Unidos (ACBEU) - Nov / 1992
- Pós-graduação Inglês
  - Advanced Communication in English
  - Listening & Pronunciation
  - Pre-Michigan I e II

  Associação Cultural Brasil-Estados Unidos (ACBEU) - Jun / 1993 – Jun / 1996
- Alemão Básico
  Instituto Cultural Brasil-Alemanha - ICBA (Goethe-Institut) - Mar / 96 à Dez / 97
- Francês Básico
  Alliance Française - Mar / 1996 à Ago / 1996

Idiomas

Inglês fluente *(Certificado de Proficiência da Universidade de Michigan - USA)*

Salvador/BA, 26 de fevereiro de 2026

Documento assinado digitalmente
gov.br
ANTONIO DE OLIVEIRA MARTINS NETO
Data: 26/02/2026 10:04:48-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

_____

Antônio de Oliveira Martins Neto

DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À QUALIFICAÇÃO IDONEIDADE FINANCEIRA

Empresa Brasileira de Construção Ltda
07.103.225/0001-12

Travessa Senhor do Bonfim de Cima, S/N Galpão 004 - Cassange – 41.505-480 – Salvador/ BA.
Fone: +55 (71) 3287-1747 • e-mail: contato@embracon.net

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:	EMPRESA BRASILEIRA DE CONSTRUCAO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	07.103.225/0001-12
Número de Ordem do Livro:	18		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	EMPRESA BRASILEIRA DE CONSTRUCAO LTDA
NIRE	29600104995
CNPJ	07.103.225/0001-12
Número de Ordem	18
Natureza do Livro	Livro Diário
Município	SALVADOR
Data do arquivamento dos atos constitutivos	05/11/2004
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2023
Quantidade total de linhas do arquivo digital	4032

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	EMPRESA BRASILEIRA DE CONSTRUCAO LTDA
Natureza do Livro	Livro Diário
Número de ordem	18
Quantidade total de linhas do arquivo digital	4032
Data de inicio	01/01/2023
Data de término	31/12/2023

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 0E.81.A9.4A.F0.EB.C3.9A.B7.AA.12.37.61.16.9B.E7.5A.F2.82.D4-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

CRCBA
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DA BAHIA

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA BAHIA
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA BAHIA certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : SIRLAND SANDRO COSTA
REGISTRO..... : BA-014109/O-1
CATEGORIA..... : TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF..... : ***.603.105-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: BAHIA, 21/01/2026 as 08:26:05.
Válido até: 21/04/2026.
Código de Controle: 2361096.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCBA.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE BAHIA

DIPLOMADO EM: 1982 REG. Nº 36.178-BA

PELA: COLÉGIO COMERCIAL RENATO FRANCO

CATEGORIA: TÉC. CONT.

POLEGAR DIREITO

ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE DE CONTABILISTA

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO CRC Nº 14.109

DATA DE EXPEDIÇÃO 20.11.89

NOME SIRLAND SANDRO COSTA

FILIAÇÃO Salvador Santos Costa e Solange Barreto Costa

NATURALIDADE Salvador-BA DATA NASC. 25.08.64

DOC. ORIGEM C. de Identidade REG. Nº 1.608.068

DE

CPF 248.603.105-78 PIS/PASEP

ASSINATURA DO PRESIDENTE

DL. 9295, DE 27.05.46 E LEI 7116, DE 29.08.83

DADOS DAS ASSINATURAS

Entidade:	EMPRESA BRASILEIRA DE CONSTRUCAO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	07.103.225/0001-12
Número de Ordem do Livro:	18		

Dados das Assinaturas da Escrituração

Qualificação do Assinante	Outros
Tipo do Certificado	Pessoa Física
CPF / CNPJ	748.400.885-00
N° de Série do Certificado	116440376282381962765000726226641868401
Nome do Signatário	ANTONIO DE OLIVEIRA MARTINS NETO:74840088500
Autoridade Certificadora Emissora	AC Certisign RFB G5
Validade	28/06/2023 a 27/06/2024

Qualificação do Assinante	Contador
Tipo do Certificado	Pessoa Física
CPF / CNPJ	248.603.105-78
N° de Série do Certificado	157203622575101014026401473484822619900
Nome do Signatário	SIRLAND SANDRO COSTA:24860310578
Autoridade Certificadora Emissora	AC Certisign RFB G5
Validade	21/02/2024 a 20/02/2027

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped Versão: 10.2.1

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
29600104995	07.103.225/0001-12	

NOME EMPRESARIAL
EMPRESA BRASILEIRA DE CONSTRUCAO LTDA

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/01/2023 a 31/12/2023
NATUREZA DO LIVRO	**NÚMERO DO LIVRO**
Livro Diário	18

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)
0E.81.A9.4A.F0.EB.C3.9A.B7.AA.12.37.61.16.9B.E7.5A.F2.82.D4

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Outros	74840088500	ANTONIO DE OLIVEIRA MARTINS NETO:74840088500	116440376282381962765000726226641868401	28/06/2023 a 27/06/2024	Sim
Contador	24860310578	SIRLAND SANDRO COSTA:24860310578	157203622575101014026401473484822619900	21/02/2024 a 20/02/2027	Não

NÚMERO DO RECIBO:

0E.81.A9.4A.F0.EB.C3.9A.B7.AA.12.37.
61.16.9B.E7.5A.F2.82.D4-4

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 26/06/2024 às 08:48:15

DD.2A.C3.21.AA.DF.FD.5
4
0C.3E.5E.19.39.36.F1.B2

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	EMPRESA BRASILEIRA DE CONSTRUCAO LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	07.103.225/0001-12
Número de Ordem do Livro:	18
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 7.071.360,66	R$ 5.822.916,41
ATIVO CIRCULANTE		R$ 4.411.372,39	R$ 2.813.015,77
DISPONÍVEL		R$ 351.212,34	R$ 21.905,72
CAIXA		R$ 2.714,15	R$ 7.650,91
CAIXA GERAL		R$ 2.714,15	R$ 7.650,91
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R$ 244.800,71	R$ 14.254,81
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		R$ 0,00	R$ 13.565,36
BANCO SANTANDER		R$ 0,00	R$ 138,36
BANCO ITAU SA		R$ 244.800,71	R$ 551,09
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R$ 103.697,48	R$ 0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL APLICAÇÃO		R$ 103.697,48	R$ 0,00
BANCO ITAU CDB		R$ 0,00	R$ 0,00
OUTROS CRÉDITOS		R$ 4.060.160,05	R$ 2.791.110,05
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R$ 353.351,21	R$ 0,00
AFM COMER VAREGIST		R$ 12.365,10	R$ 0,00
ALPES ENGENHARIA		R$ 47.782,75	R$ 0,00
EQUIMACOM EQUIPAMENTOS		R$ 2.611,74	R$ 0,00
ETS EMPRESA DE TECNOLOGIA		R$ 1.803,96	R$ 0,00
FERRAMINAS		R$ 4.500,00	R$ 0,00
HB ENGENHARIA		R$ 4.410,87	R$ 0,00
IBPC PREMOLDADOS		R$ 21.718,00	R$ 0,00
JV INDUSTRIA E COMERCIO		R$ 1.500,00	R$ 0,00
MADEREIRA BELEM		R$ 19.634,55	R$ 0,00
OMINI LIGTH SOLUCOES		R$ 223,14	R$ 0,00
PORTAL DISTRIBUIDORA		R$ 5.128,27	R$ 0,00
PRESERVASUL		R$ 19.351,20	R$ 0,00
PROGRAMAR PROGRESSO GRANITOS		R$ 4.469,81	R$ 0,00
TAKILOC FERRAMENTAS		R$ 13.401,73	R$ 0,00
THYSSENRUPP ELEVADORES		R$ 12.975,49	R$ 0,00
WPC		R$ 166.120,67	R$ 0,00
AL IMPERMEABILIZANTES		R$ 14.020,00	R$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 0E.81.A9.4A.F0.EB.C3.9A.B7.AA.12.37.61.16.9B.E7.5A.F2.82.D4-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	EMPRESA BRASILEIRA DE CONSTRUCAO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	07.103.225/0001-12
Número de Ordem do Livro:	18		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
GRACIETE OLIVEIRA ADIANTAMENTO		R$ 132,43	R$ 0,00
GRAMISA-GRAMA EM TAPETES		R$ 1.201,50	R$ 0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R$ 209.988,44	R$ 210.021,03
IRRF A RECUPERAR		R$ 360,31	R$ 392,90
INSS A RECUPERAR		R$ 209.628,13	R$ 209.628,13
RETENCAO CONTRATUAL		R$ 581.482,06	R$ 0,00
ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS		R$ 51.702,00	R$ 0,00
AUSTRALIA EMPREENDIMENTOS		R$ 14.614,23	R$ 0,00
CCR		R$ 61.432,57	R$ 0,00
CONDER		R$ 5.276,68	R$ 0,00
CONDOMINIO DE CONSTRUÇÃO		R$ 10.275,31	R$ 0,00
CONDOMINIO EDF MANSÃO		R$ 3.139,49	R$ 0,00
CONSORCIO SISTEMA BA		R$ 5.151,75	R$ 0,00
CONSTREMAC CONSTRUÇÕES		R$ 93.803,20	R$ 0,00
BAHIA SECRETARIA DE SEGURANÇA PULBLICA		R$ 5.911,81	R$ 0,00
COMPANHIA DO METRO		R$ 6.324,55	R$ 0,00
CONSTRUÇÕES E COMERCIO CAMARGO CORREIA		R$ 3.054,97	R$ 0,00
CONSTRUTORA TENDA		R$ 2.469,98	R$ 0,00
EMBASA		R$ 17.760,00	R$ 0,00
LISIEX INVESTIMENTOS		R$ 28.610,01	R$ 0,00
MANHATTAN SQUARE		R$ 17.792,40	R$ 0,00
MUNICIPIO DE CARDEAL DA SILVA		R$ 97.784,03	R$ 0,00
MUNICIPIO DE SALVADOR		R$ 4.745,55	R$ 0,00
OAS EMPREENDIMENTOS		R$ 2.690,22	R$ 0,00
ONDINA LOUGE EMPREENDIMENTOS		R$ 9.080,74	R$ 0,00
QUEIROZ GALVAO		R$ 25.625,75	R$ 0,00
SECRETARIA DE EDUCACAO		R$ 30.962,19	R$ 0,00
SPE HORTO OPERA		R$ 613,91	R$ 0,00
SUDIC		R$ 44.344,93	R$ 0,00
VMSS EMPREENDIMENTOS		R$ 1.478,63	R$ 0,00
BARRAPORTO		R$ 36.837,16	R$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	EMPRESA BRASILEIRA DE CONSTRUCAO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	07.103.225/0001-12
Número de Ordem do Livro:	18		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
EMPRESTIMO		R$ 2.869.721,25	R$ 2.542.415,86
EMPRESTIMO SÓCIO		R$ 2.869.721,25	R$ 2.542.415,86
CONTA CORRENTE		R$ 45.617,09	R$ 38.673,16
CONTA CORRENTE-SÓCIAS PARTICIPANTES		R$ 45.617,09	R$ 38.673,16
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R$ 2.659.988,27	R$ 3.009.900,64
INVESTIMENTOS		R$ 2.606.701,43	R$ 2.949.062,71
INVESTIMENTOS		R$ 2.606.701,43	R$ 2.949.062,71
INVESTIMENTOS CSK		R$ 1.786.433,08	R$ 1.786.433,08
INVESTIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE CONSTRUÇÃO SCP		R$ 820.268,35	R$ 820.268,35
INVESTIMENTOS SCP ANIVAL RAZONI		R$ 0,00	R$ 1.167.562,94
(-) INVESTIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE CONSTRUÇÃO SCP		R$ 0,00	R$ (797.525,10)
(-) INVESTIMENTO CSK		R$ 0,00	R$ (27.676,56)
IMOBILIZADO		R$ 53.286,84	R$ 60.837,93
IMÓVEIS		R$ 30.000,00	R$ 30.000,00
TERRENOS		R$ 30.000,00	R$ 30.000,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R$ 5.805,88	R$ 5.805,88
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R$ 5.805,88	R$ 5.805,88
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R$ 86.554,81	R$ 86.554,81
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R$ 86.554,81	R$ 86.554,81
VEÍCULOS		R$ 4.185,39	R$ 4.185,39
VEÍCULOS		R$ 4.185,39	R$ 4.185,39
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO		R$ 0,00	R$ 13.389,00
CONSORCIO EM ANDAMENTO		R$ 0,00	R$ 13.389,00
(-) (-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		R$ (73.259,24)	R$ (79.097,15)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R$ (4.790,26)	R$ (5.370,94)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER		R$ (65.957,98)	R$ (71.215,21)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS		R$ (2.511,00)	R$ (2.511,00)
PASSIVO		R$ 7.071.360,66	R$ 5.822.916,41
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 449.873,28	R$ 4.413,78
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R$ 379.878,00	R$ 2.495,67

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	EMPRESA BRASILEIRA DE CONSTRUCAO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	07.103.225/0001-12
Número de Ordem do Livro:	18		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R$ 379.878,00	R$ 2.495,67
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		R$ 136.475,15	R$ 0,00
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		R$ 78.207,33	R$ 0,00
IRRF A RECOLHER		R$ 516,46	R$ 629,43
PIS A RECOLHER		R$ 25.987,94	R$ 0,00
COFINS A RECOLHER		R$ 133.616,96	R$ 0,00
ISS RETIDO A RECOLHER		R$ 3.220,31	R$ 0,00
IMPOSTO DE RENDA REGIME DE CAIXA		R$ 1.853,85	R$ 1.853,85
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RENDIMENTOS FINANCEIROS		R$ 0,00	R$ 12,39
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R$ 57.196,15	R$ 1.918,11
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R$ 56.549,88	R$ 0,00
PRÓ-LABORE A PAGAR		R$ 56.549,88	R$ 0,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R$ 646,27	R$ 1.918,11
INSS A RECOLHER		R$ 646,27	R$ 1.918,11
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R$ 12.799,13	R$ 0,00
ADIANTAMENTOS A CLIENTES		R$ 12.799,13	R$ 0,00
ADIANTAMENTO CONDER		R$ 12.799,13	R$ 0,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R$ 1.216.510,00	R$ 1.188.124,36
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R$ 1.216.510,00	R$ 1.188.124,36
FINANCIAMENTOS		R$ 1.216.510,00	R$ 1.188.124,36
BANCO SANTANDER EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R$ 1.216.510,00	R$ 1.188.124,36
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R$ 5.404.977,38	R$ 4.630.378,27
CAPITAL SOCIAL		R$ 3.200.000,00	R$ 3.200.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R$ 3.200.000,00	R$ 3.200.000,00
CAPITAL SOCIAL		R$ 3.200.000,00	R$ 3.200.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R$ 2.204.977,38	R$ 1.430.378,27
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R$ 2.204.977,38	R$ 1.430.378,27
LUCROS ACUMULADOS		R$ 2.204.977,38	R$ 1.430.378,27
LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO		R$ 0,00	R$ 0,00
AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES		R$ 0,00	R$ 0,00

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	EMPRESA BRASILEIRA DE CONSTRUCAO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	07.103.225/0001-12
Número de Ordem do Livro:	18		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) RECEITA BRUTA		R$ 144.832,65	R$ (0,00)
SERVIÇOS PRESTADOS		R$ 144.832,65	R$ 0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R$ (12.933,55)	R$ (0,00)
(-) ISS		R$ (4.344,98)	R$ 0,00
(-) COFINS		R$ (4.344,98)	R$ 0,00
(-) PIS		R$ (941,41)	R$ 0,00
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R$ (1.564,19)	R$ 0,00
(-) IMPOSTO DE RENDA		R$ (1.737,99)	R$ 0,00
(-) CUSTOS		R$ (6.120,50)	R$ (0,00)
(-) MATERIAIS		R$ (6.120,50)	R$ (0,00)
(-) RECEITA LÍQUIDA		R$ 125.778,60	R$ (0,00)
(-) LUCRO BRUTO		R$ 125.778,60	R$ (0,00)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (447.035,18)	R$ (1.038.187,71)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R$ (447.035,18)	R$ (1.038.187,71)
(-) PRÓ-LABORE		R$ (70.502,64)	R$ (74.321,88)
(-) INSS		R$ (0,00)	R$ (14.864,28)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R$ (1.150,65)	R$ (0,00)
(-) ÁGUA E ESGOTO		R$ (292,30)	R$ (183,33)
(-) TELEFONE		R$ (902,62)	R$ (682,34)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		R$ (212.193,50)	R$ (0,00)
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		R$ (6.677,80)	R$ (5.837,91)
(-) INTERNET		R$ (0,00)	R$ (776,71)
(-) LOCAÇÃO		R$ (920,00)	R$ (0,00)
(-) CONDOMINIO		R$ (0,00)	R$ (15.464,03)
(-) PARCELAMENTO MUNICIPAL AUTO DE INFRAÇÃO		R$ (0,00)	R$ (37.894,87)
(-) MATERIAL DE USO E CONSUMO		R$ (0,00)	R$ (4.602,73)
(-) TRANSPORTE/UBER		R$ (0,00)	R$ (54,95)
(-) IPTU		R$ (0,00)	R$ (9.737,97)
(-) TAXAS DIVERSAS		R$ (153.682,14)	R$ (40.389,56)
(-) IRPJ SOBRE OUTRAS RECEITAS		R$ (0,00)	R$ (2.219,78)
(-) CSLL SOBRE OUTRAS RECEITAS		R$ (0,00)	R$ (902,30)
(-) JUROS DE MORA		R$ (0,00)	R$ (65,45)
(-) DESPESAS BANCARIAS		R$ (713,53)	R$ (4.987,96)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 0E.81.A9.4A.F0.EB.C3.9A.B7.AA.12.37.61.16.9B.E7.5A.F2.82.D4-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	EMPRESA BRASILEIRA DE CONSTRUCAO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	07.103.225/0001-12
Número de Ordem do Livro:	18		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) RESULT. NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL		R$ (0,00)	R$ (825.201,66)
RECEITAS FINANCEIRAS		R$ (0,00)	R$ 10.083,45
RENDIMENTO S/ APLICACAO		R$ 0,00	R$ 10.083,45
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R$ 1.332.757,24	R$ 1.167.562,94
RESULT. POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL		R$ 1.332.757,24	R$ 1.167.562,94
RESULTADO OPERACIONAL		R$ 1.011.500,66	R$ 139.458,68
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		R$ 1.011.500,66	R$ 139.458,68
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R$ 1.011.500,66	R$ 139.458,68

EMPRESA BRASILEIRA DE CONSTRUÇÃO EIRELI
C.N.P.J-07.103.225/0001-12

ÍNDICES FINANCEIROS
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2023

I1=

ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL

$$ILG = \frac{AC+RPL}{PC+ELP} \qquad \frac{5.762.078,48}{1.192.538,14} = 4,83$$

I2

GRÁU DE ENDIVIDAMENTO

$$GE = \frac{PC+ELP}{AT} \qquad \frac{1.192.538,14}{5.822.916,41} = 0,20$$

SALVADOR 21 DE JANEIRO DE 2026

SIRLAND SANDRO COSTA:24860310578

Assinado de forma digital por SIRLAND SANDRO COSTA:24860310578
Dados: 2026.01.21 08:32:17 -03'00'

_____

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:	EMPRESA BRASILEIRA DE CONSTRUCAO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	07.103.225/0001-12
Número de Ordem do Livro:	19		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	EMPRESA BRASILEIRA DE CONSTRUCAO LTDA
NIRE	29600104995
CNPJ	07.103.225/0001-12
Número de Ordem	19
Natureza do Livro	Livro Diário
Município	SALVADOR
Data do arquivamento dos atos constitutivos	05/11/2004
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2024
Quantidade total de linhas do arquivo digital	2936

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	EMPRESA BRASILEIRA DE CONSTRUCAO LTDA
Natureza do Livro	Livro Diário
Número de ordem	19
Quantidade total de linhas do arquivo digital	2936
Data de inicio	01/01/2024
Data de término	31/12/2024

CRCBA
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DA BAHIA

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA BAHIA
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA BAHIA certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : SIRLAND SANDRO COSTA
REGISTRO..... : BA-014109/O-1
CATEGORIA..... : TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF..... : ***.603.105-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: BAHIA, 21/01/2026 as 08:26:05.
Válido até: 21/04/2026.
Código de Controle: 2361096.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCBA.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE BAHIA

DIPLOMADO EM: 1982 REG. Nº 36.178-BA

PELA: COLÉGIO COMERCIAL RENATO FRANCO

CATEGORIA: TÉC. CONT.

POLEGAR DIREITO

ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE DE CONTABILISTA

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO CRC Nº 14.109

DATA DE EXPEDIÇÃO 20.11.89

NOME SIRLAND SANDRO COSTA

FILIAÇÃO Salvador Santos Costa e Solange Barreto Costa

NATURALIDADE Salvador-BA DATA NASC. 25.08.64

DOC. ORIGEM C. de Identidade REG. Nº 1.608.068

DE

CPF 248.603.105-78 PIS/PASEP

ASSINATURA DO PRESIDENTE

DL. 9295, DE 27.05.46 E LEI 7116, DE 29.08.83

ASSINANTES ESCRITURAÇÃO

Entidade:	EMPRESA BRASILEIRA DE CONSTRUCAO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	07.103.225/0001-12	Número de Ordem do Livro:	19

Nome do Signatário	CPF/CNPJ	CRC do Contabilista	Sequencial do CRC	Data de Validade da CRPC	CRC Expedidor	Telefone do Signatário	Email do Signatário	Responsável Assinatura ECD S/N
ANTONIO DE OLIVEIRA MARTINS NETO	748.400.885-00					71994103773	administrativo@contasso.com	S
	Código Qualificação Assinante:			999-Outros				
	Qualificação Assinante:			Outros				
SIRLAND SANDRO COSTA	248.603.105-78	BA14109/O			BA	7131144200	admistrativo@contassoserv.com	N
	Código Qualificação Assinante:			900-Contador/Contabilista				
	Qualificação Assinante:			Contabilista				

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped Versão: 10.3.3

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
29600104995	07.103.225/0001-12	

NOME EMPRESARIAL
EMPRESA BRASILEIRA DE CONSTRUCAO LTDA

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/01/2024 a 31/12/2024
NATUREZA DO LIVRO	**NÚMERO DO LIVRO**
Livro Diário	19

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)
AB.6D.E1.61.C8.52.50.A3.88.78.E8.C4.7E.65.4A.D2.91.83.28.AF

ARQUIVOS SUBSTITUÍDOS (HASH)

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Outros	74840088500	ANTONIO DE OLIVEIRA MARTINS NETO:74840088500	221913426779195596249951238011704243 7	30/07/2024 a 30/07/2025	Sim
Contabilista	24860310578	SIRLAND SANDRO COSTA:24860310578	157203622575101014026401473484822619900	21/02/2024 a 20/02/2027	Não

NÚMERO DO RECIBO:

AB.6D.E1.61.C8.52.50.A3.88.78.E8.C4.
7E.65.4A.D2.91.83.28.AF-3

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 27/06/2025 às 11:13:43

1F.26.BD.35.D7.F1.32.9B
6D.27.60.FA.86.97.42.5E

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	EMPRESA BRASILEIRA DE CONSTRUCAO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	07.103.225/0001-12
Número de Ordem do Livro:	19		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 5.822.916,41	R$ 6.613.613,61
ATIVO CIRCULANTE		R$ 2.813.015,77	R$ 3.449.374,95
DISPONÍVEL		R$ 21.905,72	R$ 251.491,01
CAIXA		R$ 7.650,91	R$ 4.600,46
CAIXA GERAL		R$ 7.650,91	R$ 4.600,46
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R$ 14.254,81	R$ 149.560,58
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		R$ 13.565,36	R$ 0,00
BANCO SANTANDER		R$ 138,36	R$ 138,36
BANCO ITAU SA		R$ 551,09	R$ 57.318,62
CAIXA ECONOMICA C/C 779-4		R$ 0,00	R$ 92.103,60
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R$ 0,00	R$ 97.329,97
CAIXA ECONOMICA APLICAÇÃO		R$ 0,00	R$ 2.329,97
CAIXA ECONOMICA APLICAÇÃO C/A 778-4		R$ 0,00	R$ 95.000,00
OUTROS CRÉDITOS		R$ 2.791.110,05	R$ 3.197.883,94
DIVIDENDOS A RECEBER		R$ 0,00	R$ 0,00
BLOQUEIO JUDICIAL		R$ 0,00	R$ 0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R$ 210.021,03	R$ 130.889,94
IRRF A RECUPERAR		R$ 392,90	R$ 392,90
INSS A RECUPERAR		R$ 209.628,13	R$ 130.497,04
EMPRESTIMO		R$ 2.542.415,86	R$ 509.475,37
EMPRESTIMO SÓCIO		R$ 2.542.415,86	R$ 509.475,37
CONTA CORRENTE		R$ 38.673,16	R$ 1.036.233,15
CONTA CORRENTE-SÓCIAS PARTICIPANTES		R$ 38.673,16	R$ 0,00
CONTA CORRENTE CONSORCIO		R$ 0,00	R$ 1.036.233,15
CREDITOS COM CONSORCIO		R$ 0,00	R$ 1.521.285,48
CREDITOS REF. A RECEITAS DO CONSORCIO		R$ 0,00	R$ 4.938.536,06
CUSTOS REFERENTES AO CONSORCIO (-)		R$ 0,00	R$ (3.417.250,58)
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R$ 3.009.900,64	R$ 3.164.238,66
INVESTIMENTOS		R$ 2.949.062,71	R$ 3.109.865,90
INVESTIMENTOS		R$ 2.949.062,71	R$ 3.109.865,90
INVESTIMENTOS CSK		R$ 1.786.433,08	R$ 0,00
INVESTIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE CONSTRUÇÃO SCP		R$ 820.268,35	R$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	EMPRESA BRASILEIRA DE CONSTRUCAO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	07.103.225/0001-12
Número de Ordem do Livro:	19		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
INVESTIMENTOS SCP ANIVAL RAZONI		R$ 1.167.562,94	R$ 3.109.865,90
(-) (-) INVESTIMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE CONSTRUÇÃO SCP		R$ (797.525,10)	R$ 0,00
(-) (-) INVESTIMENTO CSK		R$ (27.676,56)	R$ 0,00
IMOBILIZADO		R$ 60.837,93	R$ 54.372,76
IMÓVEIS		R$ 30.000,00	R$ 30.000,00
TERRENOS		R$ 30.000,00	R$ 30.000,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R$ 5.805,88	R$ 5.805,88
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R$ 5.805,88	R$ 5.805,88
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R$ 86.554,81	R$ 86.554,81
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R$ 86.554,81	R$ 86.554,81
VEÍCULOS		R$ 4.185,39	R$ 4.185,39
VEÍCULOS		R$ 4.185,39	R$ 4.185,39
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO		R$ 13.389,00	R$ 13.389,00
CONSORCIO EM ANDAMENTO		R$ 13.389,00	R$ 13.389,00
(-) (-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		R$ (79.097,15)	R$ (85.562,32)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R$ (5.370,94)	R$ (6.245,15)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER		R$ (71.215,21)	R$ (76.806,17)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS		R$ (2.511,00)	R$ (2.511,00)
PASSIVO		R$ 5.822.916,41	R$ 6.613.613,61
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 4.413,78	R$ 919.838,49
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R$ 2.495,67	R$ 664,04
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R$ 2.495,67	R$ 664,04
ISS A RECOLHER		R$ 0,00	R$ 0,00
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		R$ 0,00	R$ 0,00
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		R$ 0,00	R$ 0,00
IRRF A RECOLHER		R$ 629,43	R$ 664,04
PIS A RECOLHER		R$ 0,00	R$ 0,00
COFINS A RECOLHER		R$ 0,00	R$ 0,00
IMPOSTO DE RENDA REGIME DE CAIXA		R$ 1.853,85	R$ 0,00
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RENDIMENTOS FINANCEIROS		R$ 12,39	R$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R$ 1.918,11	R$ 15.727,67

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	EMPRESA BRASILEIRA DE CONSTRUCAO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	07.103.225/0001-12
Número de Ordem do Livro:	19		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R$ 0,00	R$ 15.026,52
PRÓ-LABORE A PAGAR		R$ 0,00	R$ 15.026,52
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R$ 1.918,11	R$ 701,15
INSS A RECOLHER		R$ 1.918,11	R$ 701,15
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R$ 0,00	R$ 903.446,78
CONTAS A PAGAR		R$ 0,00	R$ 903.446,78
CONTA CORRENTE SÓCIAS PARTICIPANTES		R$ 0,00	R$ 45.845,00
CONTA CORRENTE CONSORCIO-EMBRACON		R$ 0,00	R$ 857.601,78
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R$ 1.188.124,36	R$ 0,00
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R$ 1.188.124,36	R$ 0,00
FINANCIAMENTOS		R$ 1.188.124,36	R$ 0,00
BANCO SANTANDER EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R$ 1.188.124,36	R$ 0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R$ 4.630.378,27	R$ 5.693.775,12
CAPITAL SOCIAL		R$ 3.200.000,00	R$ 3.200.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R$ 3.200.000,00	R$ 3.200.000,00
CAPITAL SOCIAL		R$ 3.200.000,00	R$ 3.200.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R$ 1.430.378,27	R$ 2.493.775,12
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R$ 1.430.378,27	R$ 2.493.775,12
LUCROS ACUMULADOS		R$ 1.430.378,27	R$ 2.493.775,12
LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO		R$ 0,00	R$ 0,00
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS ANTONIO/EMBRACON		R$ 0,00	R$ 0,00

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	EMPRESA BRASILEIRA DE CONSTRUCAO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	07.103.225/0001-12
Número de Ordem do Livro:	19		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R$ (0,00)	R$ 4.938.536,06
RECEITAS DO CONSORCIO		R$ 0,00	R$ 4.938.536,06
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R$ (0,00)	R$ (692.665,65)
(-) (-) ISS		R$ (0,00)	R$ (158.137,21)
(-) (-) COFINS		R$ (0,00)	R$ (148.123,36)
(-) (-) PIS		R$ (0,00)	R$ (51.576,78)
(-) (-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R$ (0,00)	R$ (62.336,86)
(-) (-) IMPOSTO DE RENDA		R$ (0,00)	R$ (77.274,24)
(-) (-) INSS RECEITA BRUTA		R$ (0,00)	R$ (195.217,20)
(-) CUSTOS		R$ (0,00)	R$ (3.417.250,58)
(-) CUSTOS COM CONSORCIO		R$ (0,00)	R$ (3.417.250,58)
RECEITA LÍQUIDA		R$ (0,00)	R$ 828.619,83
LUCRO BRUTO		R$ (0,00)	R$ 828.619,83
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (1.038.187,71)	R$ (2.626.018,49)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R$ (1.038.187,71)	R$ (2.626.018,49)
(-) PRÓ-LABORE		R$ (74.321,88)	R$ (76.488,24)
(-) INSS		R$ (14.864,28)	R$ (0,00)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R$ (0,00)	R$ (305,16)
(-) ÁGUA E ESGOTO		R$ (183,33)	R$ (77,84)
(-) TELEFONE		R$ (682,34)	R$ (608,59)
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		R$ (5.837,91)	R$ (6.465,17)
(-) INTERNET		R$ (776,71)	R$ (0,00)
(-) CONDOMINIO		R$ (15.464,03)	R$ (0,00)
(-) PARCELAMENTO MUNICIPAL AUTO DE INFRAÇÃO		R$ (37.894,87)	R$ (0,00)
(-) MATERIAL DE USO E CONSUMO		R$ (4.602,73)	R$ (0,00)
(-) TRANSPORTE/UBER		R$ (54,95)	R$ (0,00)
(-) IPTU		R$ (9.737,97)	R$ (0,00)
(-) TAXAS DIVERSAS		R$ (40.389,56)	R$ (25.172,53)
(-) IRPJ SOBRE OUTRAS RECEITAS		R$ (2.219,78)	R$ (0,00)
(-) CSLL SOBRE OUTRAS RECEITAS		R$ (902,30)	R$ (0,00)
(-) JUROS DE MORA		R$ (65,45)	R$ (0,00)
(-) DESPESAS BANCARIAS		R$ (4.987,96)	R$ (5.225,89)
(-) RESULT. NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL		R$ (825.201,66)	R$ (752.918,55)
(-) PERDA NA BAIXA DE INVESTIMENTOS		R$ (0,00)	R$ (1.758.756,52)
(-) RECEITAS FINANCEIRAS		R$ 10.083,45	R$ (0,00)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	EMPRESA BRASILEIRA DE CONSTRUCAO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	07.103.225/0001-12
Número de Ordem do Livro:	19		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RENDIMENTO S/ APLICACAO		R$ 10.083,45	R$ 0,00
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R$ 1.167.562,94	R$ 3.091.533,83
RESULT. POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL		R$ 1.167.562,94	R$ 1.942.302,96
GANHO NA BAIXA DE INVESTIMENTOS		R$ 0,00	R$ 1.149.230,87
RESULTADO OPERACIONAL		R$ 139.458,68	R$ 1.294.135,17
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		R$ (0,00)	R$ 420.436,68
REDUÇAO DE JUROS PROCESSO JUDICIAIS		R$ 0,00	R$ 420.436,68
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		R$ 139.458,68	R$ 1.714.571,85
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R$ 139.458,68	R$ 1.714.571,85

EMPRESA BRASILEIRA DE CONSTRUÇÃO EIRELI
C.N.P.J-07.103.225/0001-12

ÍNDICES FINANCEIROS
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2024

I1=

ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL

$$ILG = \frac{AC+RPL}{PC+ELP} \qquad \frac{3.449.374,95}{919.838,49} = 3,75$$

I2

GRÁU DE ENDIVIDAMENTO

$$GE = \frac{PC+ELP}{AT} \qquad \frac{919.838,49}{6.613.613,61} = 0,14$$

SALVADOR 21 DE JANEIRO DE 2026

SIRLAND SANDRO COSTA:24860310578

Assinado de forma digital por SIRLAND SANDRO COSTA:24860310578
Dados: 2026.01.21 08:32:52 -03'00'

_____

CERTIDÃO ESTADUAL
CONCORDATA, FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL - 1º GRAU

CERTIDÃO Nº: 01123121E

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça (https://portalcertidoes.tjba.jus.br/#/primeirograu).

CERTIFICO que, pesquisando os registros dos sistemas eletrônicos de distribuição de processos deste Estado da Bahia, anteriores à data de **26/02/2026**, verifiquei **NÃO CONSTAR** em nome da parte abaixo indicada:

Razão Social: Empresa Brasileira de Construção Ltda
CNPJ: 07.103.225/0001-12
Endereço: Travessa Senhor do Bonfim de Cima, nº 288 Galpão 04 - Cassange - 41.505-480 – Salvador/ BA.

Esta certidão abrange as ações ativas de falência e recuperação judicial e extrajudicial, em que a pessoa pesquisada figure no pólo passivo, para as ações de falência e pólo ativo, para as ações de recuperação judicial / extrajudicial, com exceção dos processos em segredo de justiça.

Em caso de inconformidade, entrar em contato com a Seção de Certidões - SEDEC através do endereço eletrônico sedec@tjba.jus.br.

Os dados informados são de responsabilidade do solicitante, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário, tendo em vista que a base de dados pesquisada para a emissão desta certidão não possui conexão com nenhuma outra base de dados de outra instituição pública ou da Receita Federal.

Esta certidão é emitida sem custas e tem validade de 30 dias, a partir da sua data de emissão. Após este prazo, será necessária a emissão de nova certidão.

Salvador/BA, quinta-feira, 26 de fevereiro de 2026

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARÍA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA

CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

EMPRESA

Nome Empresarial: EMPRESA BRASILEIRA DE CONSTRUCAO LTDA

Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

NIRE(sede)	CNPJ	Arquivamento do ato Constituitivo	Inicio da atividade
29600104995	07.103.225/0001-12	24/11/2004	05/11/2004

Endereço:
TRAVESSA SENHOR DO BONFIM DE CIMA, 000288 GALPAO 04 OUTROS TERREO, CASSANGE, SALVADOR, BA - CEP: 41505480

OBJETO SOCIAL

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL; LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NA ÁREA DE CONSTRUÇÃO CIVIL; CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS;

CAPITAL SOCIAL	PORTE	PRAZO DE DURAÇÃO
R$ 5.000.000,00 CINCO MILHÕES DE REAIS R$ Capital integralizado: 4.500.000,00 QUATRO MILHÕES QUINHENTOS MIL REAIS	Não	XXXXXX

QUADRO SOCIOS E ADMINISTRADORES

Nome/CPF	Participação R$	Cond./Administrador	Término do mandato
DANIELA GOES LERNER 507.692.355-49	500.000,00	SOCIO	XX/XX/XXXX
ANTONIO DE OLIVEIRA MARTINS NETO 748.400.885-00	0,00	ADMINISTRADOR	XX/XX/XXXX
ANTONIO DE OLIVEIRA MARTINS NETO 748.400.885-00	4.500.000,00	SOCIO	XX/XX/XXXX

ÚLTIMO ARQUIVAMENTO		SITUAÇÃO	STATUS
Data	Número	REGISTRO ATIVO	TRANSFORMADA
11/02/2026	98733706		

Ato: 002 - ALTERAÇÃO
Evento: 051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO

FILIAL(AIS) NESTA UNIDADE DA FEDERAÇÃO OU FORA DELA

NIRE: XXXXXX CNPJ: XXXXXX
Endereço: XXXXXX

Observação

269352775

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM http://regin.juceb.ba.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
CONTROLE: 9328655655091 CPF SOLICITANTE: 952.837.495-68 NIRE: 29600104995 EMITIDA: 26/02/2026 PROTOCOLO: 269352775

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARÍA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA

CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

EMPRESA			
Nome Empresarial: EMPRESA BRASILEIRA DE CONSTRUCAO LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede) 29600104995	CNPJ 07.103.225/0001-12	Arquivamento do ato Constituitivo 24/11/2004	Inicio da atividade 05/11/2004
Endereço: TRAVESSA SENHOR DO BONFIM DE CIMA, 000288 GALPAO 04 OUTROS TERREO, CASSANGE, SALVADOR, BA - CEP: 41505480			

SALVADOR - BA, 26 de Fevereiro de 2026

BRUNO MOTA PASSOS
SECRETÁRIO-GERAL

269352775

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM http://regin.juceb.ba.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
CONTROLE: 9328655655091 CPF SOLICITANTE: 952.837.495-68 NIRE: 29600104995 EMITIDA: 26/02/2026 PROTOCOLO: 269352775

SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS DO SALVADOR – SUCOP

EDITAL: CONCORRÊNCIA Nº 90009/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 230032/2025

OBJETO: Contratação de empresa capacitada para execução de obras de Construção de Mercado Municipal na Ilha de Bom Jesus dos Passos, localizada na Ilha de Bom Jesus dos Passos, situada à Rua do Brito, s/n – Nova Brasília, Salvador/BA.

DECLARAÇÃO DOS COMPROMISSOS ASSUMIDOS

Prezados Senhores,

A **Empresa Brasileira de Construção Ltda** declara que os contratos que possui não diminuem a capacidade operativa nem absorve sua disponibilidade financeira.
Os compromissos assumidos até a data da apresentação desta Proposta são:

ORGÃO	CONTRATO	DESCRIÇÃO	VALOR DO CONTRATO	SALDO DO CONTRATO
SMED	016/2024	Reconstrução da Escola Municipal Álvaro Vasconcelos da Rocha	R$14.772.562,17	R$ 4.092.670,83

Salvador, 26 de fevereiro de 2026

Documento assinado digitalmente
gov.br ANTONIO DE OLIVEIRA MARTINS NETO
Data: 26/02/2026 13:24:20-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Antônio de Oliveira Martins Neto
Empresa Brasileira de Construção Ltda
Sócio Gerente

SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS DO SALVADOR – SUCOP

EDITAL: CONCORRÊNCIA Nº 90009/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 230032/2025

OBJETO: Contratação de empresa capacitada para execução de obras de Construção de Mercado Municipal na Ilha de Bom Jesus dos Passos, localizada na Ilha de Bom Jesus dos Passos, situada à Rua do Brito, s/n – Nova Brasília, Salvador/BA.

DEMONSTRAÇÃO DE DISPONIBILIDADE FINANCEIRA LÍQUIDA

Prezados Senhores,

A **Empresa Brasileira de Construção Ltda** declara que possui disponibilidade financeira líquida superior ao orçamento oficial da obra, como demonstra abaixo:

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA LÍQUIDA	10 x R$ 5.693.775,12 - R$ 4.092.670,83
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA LÍQUIDA	R$ 56.937.751,20 – R$ 4.092.670,83
DFL	R$ 52.845.080,40
VALOR DA OBRA	R$ 12.505.457,45

Salvador, 26 de fevereiro de 2026

gov.br Documento assinado digitalmente
ANTONIO DE OLIVEIRA MARTINS NETO
Data: 26/02/2026 10:07:34-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Antônio de Oliveira Martins Neto
Empresa Brasileira de Construção Ltda
Sócio Gerente

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR

Empresa Brasileira de Construção Ltda
07.103.225/0001-12

Travessa Senhor do Bonfim de Cima, S/N Galpão 004 - Cassange – 41.505-480 – Salvador/ BA.
Fone: +55 (71) 3287-1747 • e-mail: contato@embracon.net

Ministério do Meio Ambiente
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
CADASTROS TÉCNICOS FEDERAIS
CERTIFICADO DE REGULARIDADE - CR

Registro n.º	Data da consulta:	CR emitido em:	CR válido até:
3245991	21/01/2026	21/01/2026	21/04/2026

Dados básicos:

CNPJ : 07.103.225/0001-12
Razão Social : EMPRESA BRASILEIRA DE CONSTRUÇÃO LTDA
Nome fantasia : EMBRACON
Data de abertura : 07/12/2004

Endereço:

logradouro: TRAVESSA SENHOR DO BONFIM DE CIMA
N.º: 288 Complemento: GALPÃO 04
Bairro: CASSANGE Município: SALVADOR
CEP: 41505-480 UF: BA

Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de Recursos Ambientais – CTF/APP

Código	Descrição
21-48	Consumo industrial de madeira, de lenha e de carvão vegetal - Lei nº 12.651/2012: art. 34
22-8	Outras obras de infraestrutura - Lei nº 6.938/1981: art. 10

Conforme dados disponíveis na presente data, CERTIFICA-SE que a pessoa jurídica está em conformidade com as obrigações cadastrais e de prestação de informações ambientais sobre as atividades desenvolvidas sob controle e fiscalização do Ibama, por meio do CTF/APP.

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações, permissões, concessões, alvarás e demais documentos exigíveis por instituições federais, estaduais, distritais ou municipais para o exercício de suas atividades

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não habilita o transporte e produtos e subprodutos florestais e faunísticos.

Chave de autenticação	19347ZGMLBUYDS7U

Ministério do Meio Ambiente
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e
dos Recursos Naturais Renováveis

IBAMA
MMA

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO

N.º de registro no banco de dados do Ibama: **3245991**

CPF/CNPJ: **07.103.225/0001-12**

Nome/Razão Social/Endereço
EMPRESA BRASILEIRA DE CONSTRUÇÃO LTDA
TRAVESSA SENHOR DO BONFIM DE CIMA
CASSANGE
SALVADOR/BA 41505-480

Atividades Potencialmente Poluidoras

Categoria / Detalhe

Atividades não relacionadas no Anexo VIII da Lei nº 6.938/1981 / Consumo industrial de madeira, de lenha e de carvão vegetal - Lei nº 12.651/2012: art. 34
Obras civis - não relacionadas no Anexo VIII da Lei nº 6.938/1981 / Outras obras de infraestrutura - Lei nº 6.938/1981: art. 10

Observações:
1 - Este cartão é o documento comprobatório de inscrição no Cadastro Técnico Federal - CTF e de uso obrigatório nos casos legalmente determinados. Para qualquer orientação de natureza cadastral, procure a unidade local do cadastro do IBAMA.
3 - Para verificar a regularidade desta pessoa junto ao IBAMA, visite http://www.ibama.gov.br e procure Serviços On-Line, depois Consulta de Regularidade.
4 - Este certificado não habilita o interessado ao exercício da(s) atividade(s) descrita(s), sendo necessário, conforme o caso de obtenção de licença, permissão ou autorização específica após análise técnica do IBAMA, do programa ou projeto correspondente:
5 - No caso de encerramento de qualquer atividade especificada neste certificado, o interessado deverá comunicar ao IBAMA,obrigatoriamente, no prazo de 30 (trinta) dias, a ocorrência para atualização do sistema.
6 - Este certificado não substitui a necessária licença ambiental emitida pelo órgão competente.
7 - Este certificado não habilita o transporte de produtos ou subprodutos florestais e faunísticos.

Data de emissão: **07/08/2024**
Autenticação: **hbzd.t8c1.4l27.hl6z**

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Certificado de Registro Cadastral - CRC

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nª 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: **07.103.225/0001-12**

Razão Social: **EMPRESA BRASILEIRA DE CONSTRUCAO LTDA**

Atividade Econômica Principal:

4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

Endereço:

TRAVESSA SENHOR DO BONFIM DE CIMA, 000288 - GALPAO 04 OUTROS TERREO - CASSANGE - 41.505-480 - Salvador / Bahia

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço https://comprasnet.gov.br.

Este certificado não substitui os documentos exigidos em lei.

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ:	**07.103.225/0001-12**	DUNS®:	**89*****52**
Razão Social:	**EMPRESA BRASILEIRA DE CONSTRUCAO LTDA**		
Nome Fantasia:	**EMBRACON**		
Situação do Fornecedor:	**Credenciado**	Data de Vencimento do Cadastro:	**06/10/2026**
Natureza Jurídica:	**SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**		
MEI:	**Não**		
Porte da Empresa:	**Demais**		

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência:	**Nada Consta**
Impedimento de Licitar:	**Nada Consta**

Níveis cadastrados:

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN		Validade:	**20/07/2026**	**Automática**
FGTS		Validade:	**19/03/2026**	**Automática**
Trabalhista	**(http://www.tst.jus.br/certidao)**	Validade:	**25/08/2026**	**Automática**

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	**22/03/2026**
Receita Municipal	Validade:	**27/03/2026**

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: **30/06/2026**

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Ass: _____

SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS DO SALVADOR – SUCOP

EDITAL: CONCORRÊNCIA Nº 90009/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 230032/2025

OBJETO: Contratação de empresa capacitada para execução de obras de Construção de Mercado Municipal na Ilha de Bom Jesus dos Passos, localizada na Ilha de Bom Jesus dos Passos, situada à Rua do Brito, s/n – Nova Brasília, Salvador/BA.

DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENOR DE IDADE, SALVO NA CONDIÇÃO DE APRENDIZ.

A Empresa Brasileira de Construção Ltda, inscrita no CNPJ sob nº 07.103.225/0001-12, por intermédio de seu representante legal, Sr. Antônio de Oliveira Martins Neto, portador da Carteira de Identidade nº 6458503 Órgão expedidor SSP e do C.P.F nº 748.400.885-00, DECLARA, para fins de cumprimento do disposto no inciso XXXIII do Art. 7º da Constituição Federal, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não empregamos menor de dezesseis anos, conforme disposto no inciso VI do art. 68 da Lei nº. 14.133/2021, acrescido pela Lei nº. 9.854, de 27 de outubro de 1999, ressalvando-se a condição de menor aprendiz, cuja contratação é permitida nos termos da legislação;

Salvador, 26 de fevereiro de 2026

Documento assinado digitalmente
gov.br
ANTONIO DE OLIVEIRA MARTINS NETO
Data: 26/02/2026 10:09:49-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

_____

Antônio de Oliveira Martins Neto
Empresa Brasileira de Construção Ltda
Sócio Gerente

SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS DO SALVADOR – SUCOP

EDITAL: CONCORRÊNCIA Nº 90009/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 230032/2025

OBJETO: Contratação de empresa capacitada para execução de obras de Construção de Mercado Municipal na Ilha de Bom Jesus dos Passos, localizada na Ilha de Bom Jesus dos Passos, situada à Rua do Brito, s/n – Nova Brasília, Salvador/BA.

DECLARAÇÃO DE FORNECIMENTO OU UTILIZAÇÃO DE PRODUTOS E SUBPRODUTOS DE ORIGEM NATIVA OU NÃO NATIVA

Em conformidade com o disposto no artigo 5º do Decreto Municipal de nº 18.185 de 26 de fevereiro de 2008, que estabelece no Município de Salvador, procedimentos de controle ambiental para execução ou contratação de serviço e obras e/ou engenharia, ou ainda a aquisição de bens ou qualquer outro serviço que compreenda a utilização ou o fornecimento de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa em obras e serviços de engenharia contratados pelo Município de Salvador. Eu, Antônio de Oliveira Martins Neto RG nº 6458503, legalmente nomeado representante da Empresa Brasileira de Construção Ltda , CNPJ nº 07.103.225/0001-12 e participante do procedimento licitatório nº 230032/2025 na modalidade de Concorrência Nº 90009/2025, declaro, sob as penas da Lei que, para o fornecimento de madeiramentos (ou para a execução das obras, ou serviços acima dispostos), objeto da referida licitação, somente serão utilizados produtos e subprodutos de madeira de origem não nativa ou nativa que tenha procedência legal, decorrentes de desmatamento autorizado ou manejo florestal aprovado por órgão ambiental competente, integrante do Sistema Nacional de Meio Ambiente – SISNAMA, com autorização de transporte reconhecida pelo Órgão ambiental competente, ficando sujeito às sanções administrativas previstas nos artigos 86 ao 88 da Lei Federal nº 8666, de 21 de junho de 1993, e no inciso V do § 8º da Lei Federal nº 9.605 de 12 de fevereiro de 1988, sem prejuízo das implicações de ordem criminal estabelecidas em Lei.

Salvador, 26 de fevereiro de 2026

gov.br Documento assinado digitalmente
ANTONIO DE OLIVEIRA MARTINS NETO
Data: 26/02/2026 10:09:49-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

_____

Antônio de Oliveira Martins Neto
Empresa Brasileira de Construção Ltda
Sócio Gerente

SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS DO SALVADOR – SUCOP

EDITAL: CONCORRÊNCIA Nº 90009/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 230032/2025

OBJETO: Contratação de empresa capacitada para execução de obras de Construção de Mercado Municipal na Ilha de Bom Jesus dos Passos, localizada na Ilha de Bom Jesus dos Passos, situada à Rua do Brito, s/n – Nova Brasília, Salvador/BA.

DECLARAÇÃO DE RESERVA DE CARGOS

A Empresa Brasileira de Construção Ltda, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.103.225/0001-12, declara para os devidos fins que cumpre as exigências de reserva de cargos para Pessoa com Deficiência - PcD, para Reabilitado da Previdência Social e para aprendiz, em atenção ao art. 92, inciso XVII, da Lei nº 14.133/2021.

Salvador, 26 de fevereiro de 2026

gov.br Documento assinado digitalmente
ANTONIO DE OLIVEIRA MARTINS NETO
Data: 26/02/2026 10:07:34-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

_____

Antônio de Oliveira Martins Neto
Empresa Brasileira de Construção Ltda
Sócio Gerente

SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS DO SALVADOR – SUCOP

EDITAL: CONCORRÊNCIA Nº 90009/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 230032/2025

OBJETO: Contratação de empresa capacitada para execução de obras de Construção de Mercado Municipal na Ilha de Bom Jesus dos Passos, localizada na Ilha de Bom Jesus dos Passos, situada à Rua do Brito, s/n – Nova Brasília, Salvador/BA.

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO IMPEDITIVO COM A SUCOP

A Empresa Brasileira de Construção Ltda, inscrita no CNPJ nº 07.103.225/0001-12 , com sede na Travessa Senhor do Bonfim de Cima, 288 Galpão 004 - Cassange – 41.505-480 – Salvador/BA, declara, sob as penas da lei, que cumpre, plenamente, os requisitos exigidos no procedimento de contratação referenciado, não havendo qualquer impedimento. Em especial, declara que seus diretores, responsáveis legais e técnicos, membros de conselho técnico, consultivo, deliberativo ou administrativo ou sócio não possuem, direta ou indiretamente, vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com a SUCOP, nem com membros da sua gestão e nem com agentes públicos que desempenhem função na licitação ou atuem na fiscalização ou na gestão do contrato administrativo objeto do presente certame. Do mesmo modo, declara que os referidos representantes da empresa não são casados, companheiros ou parentes em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau, de qualquer dos agentes públicos acima citados. Declara estar ciente de que a falsidade nas informações acima implicará nas penalidades cabíveis, previstas no art. 299 do Código Penal, tornando nulo e sem efeito o contrato firmado com a Administração Pública, além de obrigar a restituir aos cofres públicos todo e qualquer valor recebido indevidamente, sem prejuízo da atualização monetária até o dia da efetiva devolução.

Salvador, 26 de fevereiro de 2026

Documento assinado digitalmente
gov.br ANTONIO DE OLIVEIRA MARTINS NETO
Data: 26/02/2026 10:07:34-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Antônio de Oliveira Martins Neto
Empresa Brasileira de Construção Ltda
Sócio Gerente

SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS DO SALVADOR – SUCOP

EDITAL: CONCORRÊNCIA Nº 90009/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 230032/2025

OBJETO: Contratação de empresa capacitada para execução de obras de Construção de Mercado Municipal na Ilha de Bom Jesus dos Passos, localizada na Ilha de Bom Jesus dos Passos, situada à Rua do Brito, s/n – Nova Brasília, Salvador/BA.

DECLARAÇÃO DE VISTORIA

Declaramos que a empresa NÃO efetuou a visita técnica no local onde serão executadas as obras, mas assume incondicionalmente a responsabilidade de executar os serviços em conformidade com todas as condições e exigências estabelecidas nesta licitação.

Salvador, 26 de fevereiro de 2026

Documento assinado digitalmente
gov.br
ANTONIO DE OLIVEIRA MARTINS NETO
Data: 26/02/2026 13:32:48-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

_____
Antônio de Oliveira Martins Neto
Empresa Brasileira de Construção Ltda
Sócio Gerente

SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS DO SALVADOR – SUCOP

EDITAL: CONCORRÊNCIA Nº 90009/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 230032/2025

OBJETO: Contratação de empresa capacitada para execução de obras de Construção de Mercado Municipal na Ilha de Bom Jesus dos Passos, localizada na Ilha de Bom Jesus dos Passos, situada à Rua do Brito, s/n – Nova Brasília, Salvador/BA.

DECLARAÇÃO GERAL CONJUNTA

A Empresa Brasileira de Construção Ltda, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.103.225/0001- 12, sediada na Travessa Senhor do Bonfim de Cima, S/N Galpão 004 - Cassange – 41.505-480 – Salvador/BA., por intermédio de seu representante legal o Sr Antônio de Oliveira Martins Neto, portador da carteira de identidade nº 6458503 e do CPF nº 748.400.885-00, DECLARA que:

I. cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta atende às exigências do edital da Concorrência nº 90009/2025, promovido pela SUCOP, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
II. não possui, na cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inc. III do art. 5º da Constituição Federal;
III. que, até a presente data, não existem fatos impeditivos para sua habilitação e participação na Concorrência nº 90009/2025, e que não pesa contra si suspensão ou declaração de inidoneidade
expedida por Órgão da Administração Pública de qualquer esfera de Governo, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Salvador, 26 de fevereiro de 2026

gov.br
Documento assinado digitalmente
ANTONIO DE OLIVEIRA MARTINS NETO
Data: 26/02/2026 10:09:49-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

_____

Antônio de Oliveira Martins Neto
Empresa Brasileira de Construção Ltda
Sócio Gerente

SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS DO SALVADOR – SUCOP

EDITAL: CONCORRÊNCIA Nº 90009/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 230032/2025

OBJETO: Contratação de empresa capacitada para execução de obras de Construção de Mercado Municipal na Ilha de Bom Jesus dos Passos, localizada na Ilha de Bom Jesus dos Passos, situada à Rua do Brito, s/n – Nova Brasília, Salvador/BA.

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO

Prezados Senhores,

Declaramos formal e expressamente conforme abaixo que:
a) Vistoriamos e conhecemos plenamente as condições de execução dos trabalhos, assumimos total responsabilidade, tanto pela execução dos serviços conforme especificações técnicas determinadas, quanto pelo perfeito cumprimento do contrato;
b) Aceitamos as condições estipuladas neste Edital;
c) Executaremos os serviços de acordo com as diretrizes e normas técnicas adotadas pela SUCOP;
d) Obedeceremos às ordens expedidas pela SUCOP, durante a execução das obras;
e) Entre seus diretores, gerentes, sócios, responsáveis técnicos, e demais profissionais não figuram empregados ou servidores da SUCOP, e que estão aptos á participar desta licitação;
f) Que fez visita prévia ao local dos serviços e cercanias, obtendo para sua própria utilização e por sua exclusiva responsabilidade toda a informação necessária á elaboração da Proposta, para a perfeita consecução dos serviços;
g) A indicação do endereço para correspondência, assim como o nome e o número do telefone do seu representante em Salvador, se for o caso, bem como nome, telefone e número da identidade e CPF/MF de quem firmará o eventual contrato;

h) Não realiza no estabelecimento: trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 anos e de qualquer trabalho a menores de 16 anos, salvo, na condição de aprendizes, a partir de 14 anos.
i) Na medida do possível, usaremos mão-de-obra local(comunidade) para a prestação dos serviços objeto deste edital;
j) Que obedecerá ao disposto pela NR nº18 do MTE.
k) Que adotaremos todas as medidas exigidas com vistas à execução dos serviços contratados, resguardando os critérios de sustentabilidade ambiental preconizados na legislação pertinente.

Salvador, 26 de fevereiro de 2026

gov.br Documento assinado digitalmente
ANTONIO DE OLIVEIRA MARTINS NETO
Data: 26/02/2026 10:04:48-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

_____

Antônio de Oliveira Martins Neto
Empresa Brasileira de Construção Ltda
Sócio Gerente