

RFT CONSTRUÇÕES

CNPJ: 27.773.835/0001-30

INSCRIÇÃO ESTADUAL: isento

Rua Conselheiro Dantas, 08 – Ed. Paraguassú, S/104 CEP:40.015-070 Comércio Salvador – BA

- Telefone: (71) 3327-6522 – (71) 99962-0405 – E-mail: rftconstrucoes@terra.com.br

BANCO (BRADESCO) AGÊNCIA Nº 3001-5 - CONTA CORRENTE: 11082-5

PROPOSTA DE PREÇO E ANEXOS

RFT CONSTRUÇÕES

CNPJ: 27.773.835/0001-30

INSCRIÇÃO ESTADUAL: isento

Rua Conselheiro Dantas, 08 – Ed. Paraguassú, S/104 CEP:40.015-070 Comércio Salvador – BA

- Telefone: (71) 3327-6522 – (71) 99962-0405 – E-mail: rftconstrucoes@terra.com.br

BANCO (BRADESCO) AGÊNCIA N° 3001-5 - CONTA CORRENTE: 11082-5

DADOS DO RESPONSÁVEL PARA ASSINATURA DO CONTRATO

EMÍLIO TADEU NAJAR,

Registro Crea nº. 15295-D

Carteira de Identidade nº 01.450.411-15 - SSP-BA

CPF nº. 194.488.565-04

Endereço: Rua Conselheiro Dantas, 08 – Ed. Paraguassú, S/104 CEP:40.015-070 Comércio Salvador – BA

ANEXO XV CARTA PROPOSTA

CONCORRÊNCIA N° 90001/2026 – Processo nº 13394/2026

Empresa: RFT CONSTRUÇÕES	CNPJ/MF nº: 27.773.835/0001-30
Endereço: Rua Conselheiro Dantas, nº 8, Ed. Paraguassu, sala 104. Cep: 40015070	
Telefone: 71 3327-6522/ 71999620405	Email: rftconstrucoes@terra.com.br

Apresentamos a V.Sª, nossa PROPOSTA DE PREÇOS, para execução de obras de Implantação Centro Diagnóstico Municipal da Mulher - CDMM, Rua Caetano Moura, Bairro: Federação - Salvador/BA. , sob regime de execução indireta, empreitada por preços unitários, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos, e o que for necessário para a execução destes serviços, de acordo com o Edital e seus Anexos.

VALOR DESCONTO 15 (quinze)%, que deverá incidir sobre todos os preços unitários da Planilha Orçamentária, Anexo II do Edital, somando-se o valor global a ser contratado.

PRAZO DE EXECUÇÃO: 240 (duzentos e quarenta) dias, contados a partir da data da assinatura da 1ª Ordem de Serviço e de acordo com o Cronograma Físico Financeiro.

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de abertura da licitação. (não inferior a 60 dias)

Declaramos que:

- o valor “%” proposto deverá incidir linearmente sobre todos os preços unitários, limitando-se a 02 (duas) casas decimais, do orçamento (Planilha Orçamentária) estimado pela SUCOP constante no instrumento convocatório, somando-se o valor global a ser contratado,
- conhece as condições de execução e as peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos e local das obras, e que nos preços propostos, decorrentes da aplicação do percentual de desconto sobre os preços unitários da planilha apresentada pelo Órgão Licitador, somando-se o valor global, estão incluídas todas as despesas diretas e indiretas e quaisquer outras necessárias à total e perfeita execução dos serviços objeto deste Edital, constituindo-se, portanto, na única remuneração devida pela Contratante.
- nos preços propostos estão incluídas todas as parcelas relativas aos custos de fornecimento de materiais, mão de obra, manutenção e operação de equipamentos e veículos, sinalização e proteção adequada, encargos sociais e trabalhistas, contribuições fiscais, para fiscais, tributos, bem como o BDI, e quaisquer outras despesas diretas ou indiretas, constituindo-se, portanto, na única remuneração devida pela contratante, necessários ao total cumprimento do objeto desta licitação.
- o preço proposto é de responsabilidade exclusiva da licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração dos mesmos, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
- executaremos os serviços de acordo com as diretrizes e normas técnicas adotadas pela SUCOP {Especificações

Gerais de Serviços (EGS)/Caderno de Projetos (CP) da PMS, Projeto, Memorial Descritivo, Termo de Referência, e Especificações Técnicas da SUCOP, no que couber e ABNT}, assumindo, desde já, a integral responsabilidade pela perfeita execução dos serviços.

f) a proposta foi elaborada de maneira independente pela licitante, e que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da CONCORRÊNCIA Nº 90001/2026, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

g) a intenção de apresentar a proposta anexa não foi informado a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da CONCORRÊNCIA Nº 90001/2026, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

h) não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da CONCORRÊNCIA Nº 90001/2026 quanto a participar ou não da referida licitação;

i) o conteúdo da proposta anexa não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado a ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da CONCORRÊNCIA Nº 90001/2026 antes da adjudicação do objeto da referida licitação;

j) o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer integrante de Superintendência de Conservação e Obras Públicas do Salvador – SUCOP antes da abertura oficial das propostas; e

CONCORRÊNCIA Nº 90001/2026-Pág. 64/64

k) está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Atenciosamente,

RFT Construções.

16/03/2026
Salvador/BA



RFT CONSTRUÇÕES

CNPJ:27.773.835/0001-30

EMÍLIO TADEU NAJAR,

Registro nº. 15295-D

Carteira de Identidade nº 01.450.411-15

CPF nº. 194.488.565-04

SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR
COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90001/2026 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 13394/2026

RFT CONSTRUÇÕES

CNPJ: 27.773.835/0001-30
INSCRIÇÃO ESTADUAL: isento
Rua Conselheiro Dantas, 08 – Ed. Paraguassú, S/104 CEP:40.015-070 Comércio Salvador – BA
- Telefone: (71) 3327-6522 – (71) 99962-0405 – E-mail: rftconstrucoes@terra.com.br
BANCO (BRADESCO) AGÊNCIA Nº 3001-5 - CONTA CORRENTE: 11082-5

DADOS DO RESPONSÁVEL PARA ASSINATURA DO CONTRATO
EMÍLIO TADEU NAJAR,
Registro Crea nº. 15295-D
Carteira de Identidade nº 01.450.411-15 - SSP-BA
CPF nº. 194.488.565-04
Endereço: Rua Conselheiro Dantas, 08 – Ed. Paraguassú, S/104 CEP:40.015-070 Comércio Salvador – BA

PLANILHA ORÇAMENTARIA

Obra				Bancos		B.D.I.		Encargos Sociais	
REFORMA PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO CENTRO DIAGNÓSTICO MUNICIPAL DA MULHER				SINAPI - 11/2025 - Bahia SBC - 11/2025 - Bahia ORSE - 11/2025 - Sergipe		20,96% 11,66% - equipamento		Não Desonerado: Horista: 115,57% Monsalista: 71,29%	
Orçamento Sintético									
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	
1			SERVIÇOS PRELIMINARES						137.796,94
1.1			CANTEIRO DE OBRAS						104.875,61
1.1.1	98459	SINAPI	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024	m²	160,00	78,06	94,43		15.108,80
1.1.2	COMP.1003	Próprio	PLACA DE OBRA, INCLUSIVE ESTRUTURA DE SUPORTE	m²	18,00	393,67	476,18		8.571,24
1.1.3	00010775	SINAPI	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M. ALT. 2,50 M, COM 1 SANITÁRIO, PARA ESCRITÓRIO, COMPLETO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS (NÃO INCLUI MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO)	MES	8,00	1.643,48	1.987,95		15.903,60
1.1.4	00010776	SINAPI	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M. ALT. 2,50 M, PARA ESCRITÓRIO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS E SEM SANITÁRIO (NÃO INCLUI MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO)	MES	8,00	1.283,96	1.553,08		12.424,64
1.1.5	00010778	SINAPI	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M. ALT. 2,50 M, PARA SANITÁRIO, COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS, 1 LAVATÓRIO E 1 MICTÓRIO (NÃO INCLUI MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO)	MES	8,00	2.054,34	2.484,93		19.879,44
1.1.6	COMP.1005	Próprio	EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRAS EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS	m²	25,00	544,94	659,17		16.479,25
1.1.7	10390	ORSE	Aluguel de banheiro químico, com limpeza diárias	mês	24,00	568,67	687,86		16.508,64
1.2			SERVIÇOS DE APOIO						32.921,33
1.2.1	COT.3001	Próprio	MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO	UND	1,00	27.216,71	32.921,33		32.921,33
2			ADMINISTRAÇÃO LOCAL						592.689,50
2.1			ADMINISTRAÇÃO LOCAL						592.689,50
2.1.1	COMP.2002	Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	1,00	489.988,01	592.689,50		592.689,50
3			DEMOLICÕES						115.907,32
3.1			DEMOLICÕES E REMOÇÕES						66.700,16
3.1.1	97633	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	1.718,69	22,66	27,28		46.886,86
3.1.2	97624	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TUJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	53,87	104,47	126,36		6.807,01
3.1.3	97641	SINAPI	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	788,36	2,91	3,52		2.775,03
3.1.4	97627	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE. SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	15,33	226,11	273,50		4.192,76
3.1.5	97628	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	17,51	260,07	314,59		5.508,47
3.1.6	97663	SINAPI	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	12,00	12,51	15,14		181,68
3.1.7	97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	23,96	9,46	11,44		274,10
3.1.8	COMP.8387-OR	Próprio	REMOÇÃO DE BANCADA DE GRANITO (OU MARMORE)	m²	2,49	24,98	30,22		75,25
3.2			CARGA, TRANSPORTE E BOTA-FORA						49.207,16

3.2.1	COMP.2511.OR	Próprio	CARGA MANUAL DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA	m³	237,81	20,71	25,06	5.959,52
3.2.2	100982	SINAPI	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA	m³	237,81	7,95	9,61	2.285,35
3.2.3	100206	SINAPI	TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 90 L, DE MASSA/ GRANEL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2019	M3XKM	11,89	1.022,75	1.237,12	14.709,36
3.2.4	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	5.554,87	2,14	2,59	14.413,01
3.2.5	10039	ORSE	Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada	t	383,79	25,50	30,85	11.839,92
4			RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL					344.118,95
4.1			RECUPERAÇÃO DE PILARES, VIGAS E LAJES					157.033,87
4.1.1	COMP.4779.OR	Próprio	RECUPERAÇÃO DE ARMADURA P/ PILARES 30X30CM, ØØ12,5MM, INCLUSO REMOÇÃO DE ESTRIBO, LIXAMENTO, PINTURA DE PROTEÇÃO E COLOCAÇÃO DE NOVOS ESTRIBOS C/ESPAÇAM.=15CM (PARA CASOS DE	M	88,80	71,60	86,60	7.690,08
4.1.2	COMP.4777.OR	Próprio	RECUPERAÇÃO DE ARMADURA P/ VIGAS 16X60CM, ØØ12,5MM, INCLUSO REMOÇÃO DE ESTRIBO, LIXAMENTO, PINTURA DE PROTEÇÃO E COLOCAÇÃO DE NOVOS ESTRIBOS C/ESPAÇAM=10CM (PARA CASOS DE FERRAGENS TOTALMENTE EXPOSTAS)	M	107,70	51,14	61,85	6.661,25
4.1.3	COMP.4931.OR	Próprio	PASSIVAÇÃO DE ARMADURA COM PRIMER À BASE DE ZINCO. REV.-01_10/2024	m²	123,92	47,23	57,14	7.080,79
4.1.4	COMP.4928.OR	Próprio	FORMA PARA RECUPERAÇÃO DE CONCRETO COM CHAPAS PLASTIFICADAS, INCLUSIVE ESCORAMENTO/FORMA PARA RECUPERAÇÃO	m²	185,80	281,61	340,63	63.629,68
4.1.5	COMP.10337.OR	Próprio	MICROCONCRETO FLUIDO (AUTOADENSÁVEL) C/ GROUT ATÉ 50% DE PÓ DE PEDRA (PEDRISCO - BRITA Ø) LANÇAMENTO E CURAMICROCONCRETO	m³	20,73	2.870,27	3.471,88	71.972,07
4.2			LAJE NOVA DE COBERTURA					187.085,08
4.2.1	COMP.22067	Próprio	FURO MECANIZADO EM CONCRETO, COM MARTELO DEMOLIDOR, D=50MM	UN	219,00	30,69	37,12	8.129,28
4.2.2	COMP.4918.OR	Próprio	PREPARO DE SUBSTRATO POR ESCARIFICAÇÃO MANUAL (CORTE DE CONCRETO) ATÉ 3,0CM DE PROFUNDIDADE	m²	236,60	313,36	379,04	89.642,96
4.2.3	COMP.22068	Próprio	FURO MECANIZADO EM CONCRETO, COM MARTELO DEMOLIDOR, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM	UN	1.074,00	11,51	13,92	14.950,08
4.2.4	COMP.4780.OR	Próprio	APLICAÇÃO DE ADESIVO ESTRUTURAL BASE RESINA EPOXI, COMPOUND ADESIVO, VEDACIT OU SIMILAR, APLICAÇÃO EM CHUMBAMENTO E COLAGEM DOS MAIS DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	m²	7,42	69,13	82,41	611,40
4.2.5	92526	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MADIÇA, PÉ DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10	m²	6,55	36,52	44,18	289,38
4.2.6	92768	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM AF_06/2022	KG	9,00	11,44	13,84	124,56
4.2.7	92770	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM AF_06/2022	KG	128,00	9,48	11,47	1.468,16
4.2.8	92772	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM AF_06/2022	KG	220,00	6,89	8,33	1.832,60
4.2.9	92774	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM AF_06/2022	KG	257,00	7,72	9,33	2.397,81
4.2.10	COMP.10364.OR	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-335, MALHA 15X15CM, FERRO 8 ØMM (5,37 KG/M2), PAINEL 2,45X6,0M, TELCON OU SIMILAR	m²	418,00	83,20	100,64	42.067,52
4.2.11	99814	SINAPI	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_10/2025	m²	236,21	1,46	1,77	418,09
4.2.12	COMP.22069	Próprio	PONTE DE ADERENCIA COM ADESIVO BIANCO E SILICA ATIVA	m²	236,21	27,32	33,06	7.806,74
4.2.13	00034494	SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA Ø E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVIÇO DE BOMBAMENTO (NBR 8953)	m³	25,61	519,27	628,12	16.086,15
4.2.14	103673	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m³	25,61	40,68	49,21	1.260,27
5			ESTRUTURA NOVA - ELEVADOR E ESCADA					155.107,13
5.1			FUNDAÇÃO					8.808,26
5.1.1	96523	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE CORDAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	m³	13,83	92,28	111,61	1.543,57
5.1.2	COMP.4007	Próprio	REATERRO MANUAL APOIADO COM SOQUETE.	m³	7,17	49,68	60,10	430,92
5.1.3	COMP.2660.OR	Próprio	APOIAMENTO MANUAL DE FUNDO DE VALA	m²	10,40	31,07	37,58	390,83
5.1.4	96619	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE CORDAMENTO OU SAPATAS, ESPESURA DE 5 CM. AF_01/2024	m²	10,40	41,26	49,90	518,96
5.1.5	96558	SINAPI	CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	m³	2,95	742,26	897,84	2.648,63
5.1.6	96535	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	m²	10,21	131,09	158,56	1.618,90
5.1.7	96543	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM AF_01/2024	KG	5,00	17,81	21,64	107,70
5.1.8	96544	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	13,00	15,56	18,82	244,66
5.1.9	96545	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM AF_01/2024	KG	11,00	13,64	16,50	181,50

5.1.10	96546	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM AF_01/2024	KG	79,00	11,75	14,21	1.122,59
5.2			PILARES, VIGAS, ESCADAS E LAJES					143.491,16
5.2.1	COMP.7059	Próprio	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=35 MPA, PARA LAJES MACIAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	m³	21,64	679,69	822,15	17.791,33
5.2.2	COMP.7023	Próprio	CONCRETAGEM DE ESCADAS, FCK=35 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	m³	3,20	747,01	903,58	2.891,46
5.2.3	92264	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020	m²	268,84	182,48	220,73	59.341,05
5.2.4	102007	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "L" E LAJE PLANA, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_11/2020	m²	32,05	445,87	539,33	17.285,53
5.2.5	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	245,00	12,01	14,53	3.569,85
5.2.6	92760	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	61,00	10,93	13,23	807,03
5.2.7	92761	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	165,00	9,98	12,07	1.991,55
5.2.8	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	779,00	8,78	10,63	8.280,77
5.2.9	92763	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.	KG	133,00	7,29	8,82	1.173,06
5.2.10	92764	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM.	KG	46,00	7,00	8,47	389,62
5.2.11	92765	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM.	KG	9,00	7,88	9,53	85,77
5.2.12	95943	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5,0 MM - MONTAGEM.	KG	2,00	20,19	24,42	48,84
5.2.13	95944	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_11/2020	KG	12,00	17,81	21,54	258,48
5.2.14	95945	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020	KG	66,00	13,73	16,61	1.096,26
5.2.15	COMP.9458.OR	Próprio	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA PARA PISO OU COBERTURA, INTEREIXO 38CM, H=21CM, EL. ENCHIMENTO EM EPS H=16CM, INCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	60,24	242,94	293,86	17.702,13
5.2.16	92526	SINAPI	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA PARA PISO OU COBERTURA, INTEREIXO 38CM, H=21CM, EL. ENCHIMENTO EM EPS H=16CM, INCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	60,24	36,52	44,18	2.661,40
5.2.17	COMP.10011.OR	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-50, MALHA 15X15CM, FERRO 3,4MM, PAINEL 2X3M, (1,00KG/M²), MALHA POP MÉDIA GERDAU OU SIMILAR	m²	60,24	19,98	24,17	1.466,00
5.2.18	COMP.22068	Próprio	FURO MECANIZADO EM CONCRETO, COM MARTELO DEMOLIDOR, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM	UN	186,00	11,51	13,92	2.589,12
5.2.19	COMP.4760.OR	Próprio	APLICAÇÃO DE ADESIVO ESTRUTURAL BASE RESINA EPOXI, COMPOUND ADESIVO, VEDACT OU SIMILAR, APLICAÇÃO EM CHUMBAMENTO E COLAGEM DOS MAIS DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	m²	1,37	68,13	82,41	112,90
5.2.20	92772	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	22,00	6,89	8,33	183,26
5.2.21	92773	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	69,00	6,73	8,14	561,66
5.2.22	COMP.7629.OR	Próprio	ESCORAMENTO METÁLICO PARA LAJES E VIGAS, C/ ESCORAS TUBULARES TIPO "A" (H=2,08 A 3,20 M), COM MONTAGEM E	m²	71,44	37,31	45,13	3.224,09
5.3			CARGA, TRANSPORTE E BOTA-FORA					2.807,71
5.3.1	COMP.2511.OR	Próprio	CARGA MANUAL DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA	m²	13,60	20,71	25,06	340,82
5.3.2	100982	SINAPI	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA	m³	13,60	7,95	9,61	130,70
5.3.3	100206	SINAPI	TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 90 L, DE MASSA/GRANEL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2019	M3XKM	0,68	1.022,75	1.237,12	841,24
5.3.4	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM) AF_07/2020	M3XKM	318,13	2,14	2,59	823,96
5.3.5	10039	ORSE	Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada	t	21,75	25,50	30,85	670,99
6			FECHAMENTOS					382.001,67
6.1			PAREDES E PAINÉIS					348.240,67
6.1.1	103330	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	411,70	80,00	96,77	39.840,21

6.1.2	COMP.11004	Próprio	PAREDE EM SISTEMA DRYWALL ENTRE ÁREAS SECAS (ST/ST/ST) TRRF=30min.	m²	619,49	193,10	233,58	144.700,47
6.1.3	COMP.11006	Próprio	PAREDE EM SISTEMA DRYWALL ENTRE ÁREAS SECAS E UMIDAS 3 CHAPAS (ST/ST/RU) TRRF=30min.	m²	314,07	208,85	252,62	79.340,36
6.1.4	COMP.11008	Próprio	PAREDE EM SISTEMA DRYWALL ENTRE ÁREAS UMIDAS 3 CHAPAS (RU/RU/ST) TRRF=30min.	m²	161,77	128,86	155,87	25.215,09
6.1.5	101161	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGO) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM	m²	5,55	184,48	223,14	1.238,43
6.1.6	COMP.13885	OR	FORNECIMENTO E MONTAGENS DE DIVISÓRIA COM PAINES, H=1,80M, EM LAMINADO ESTRUTURAL TS NA COR CINZA, INCLUSIVE PERFIS DE	m²	70,40	680,00	822,53	67.906,11
6.2			COBERTURA					33.761,00
6.2.1	92543	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA	m²	131,11	22,58	27,31	3.580,61
6.2.2	94216	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019	m²	131,11	142,43	172,29	22.588,94
6.2.3	94228	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	10,09	71,94	87,01	877,93
6.2.4	COMP.8255	OR	CALHA DE CONCRETO SEÇÃO 0,50 X 0,20M, SEM GRELHA DE FERRO	M	8,56	239,91	290,20	2.484,11
6.2.5	100327	SINAPI	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019	M	71,60	48,83	59,07	4.229,41
7			PORTA/ ESQUADRIAS/ VIDROS					159.681,04
7.1			PORTA COM FERRAGENS					111.249,94
7.1.1	90796	SINAPI	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 80X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	55,00	648,17	784,02	43.121,10
7.1.2	90797	SINAPI	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 90X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	9,00	652,78	789,61	7.106,49
7.1.3	COMP.13008	Próprio	KIT DE PORTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 90X210CM, DE CORRER	UN	5,00	902,13	1.091,21	6.547,26
7.1.4	COMP.8168	OR	PORTA EM MADEIRA COMPENSADA (CANELA), LISA, SEMI-ÔCA, 1.10X2,10M, DUAS FOLHAS, INCLUSIVE BATENTE E FERRAGENS	UN	12,00	1.297,15	1.569,03	18.828,36
7.1.5	COMP.11501	OR	PORTA EM MADEIRA COMPENSADA (CANELA), LISA, SEMI-ÔCA, 1.40 X 2.10 M, DUAS FOLHAS, INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS	UN	2,00	1.030,78	1.246,83	2.493,66
7.1.6	COMP.8172	OR	PORTA EM MADEIRA COMPENSADA (CANELA), LISA, SEMI-ÔCA, 1.50 X 2.10 M, C/ VISOR, COM DUAS FOLHAS, INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS, FORNEC. E MONTAGEM DE PORTA PARA DIVISÓRIA (0,80 X 1,80M), EM LAMINADO ESTRUTURAL TS NA COR CINZA, INCLUSIVE FECHADURA, FERRAGENS E PERFIS DE ALUMÍNIO NA COR CINZA REFORÇADOS COM	UN	1,00	1.606,77	1.943,55	1.943,55
7.1.7	COMP.13884	OR	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	21,00	1.020,00	1.233,79	25.909,59
7.1.8	91341	SINAPI	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	m²	5,46	417,40	504,89	2.756,70
7.1.9	COMP.13059	Próprio	PORTA DE ALUMÍNIO E VIDRO, 4 FOLHAS (0.60+0.60m - MOVEIS) + (0.60+0.60m - FIXAS)	m²	5,04	417,17	504,61	2.543,23
7.2			ESQUADRIAS METÁLICAS E DIVERSAS					27.884,95
7.2.1	100674	SINAPI	CAIXILHO FIXO DE ALUMÍNIO PARA VIDRO (VIDRO INCLUSO), BATENTE/ REQUADRO DE 4 A 14 CM, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO -	m²	19,20	396,74	479,89	9.213,89
7.2.2	102179	SINAPI	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_11/2025	m²	8,98	349,05	422,21	3.791,45
7.2.3	94569	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIMAR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM	m²	24,65	354,24	428,49	10.562,28
7.2.4	COMP.13882	OR	BRISE DE ALUMÍNIO COM PERFIS DE 10X15X250CM, ACABAMENTO EM PINTURA BRANCA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO.	m²	9,72	357,20	444,17	4.317,33
7.3			PORTA CORTA-FOGO					20.546,15
7.3.1	COMP.13046	Próprio	PORTA CORTA-FOGO, DUAS FOLHAS, METÁLICA - 160X210CM	UN	1,00	3.761,61	4.550,04	4.550,04
7.3.2	COMP.13061	Próprio	PORTA CORTA-FOGO 0,80x2,10m, 1 FOLHA (0.80x2,10m)	UN	1,00	2.449,47	2.962,88	2.962,88
7.3.3	COMP.13062	Próprio	PORTA CORTA-FOGO 1,40x2,10m, 2 FOLHAS (0.70 + 0,70m)	UN	3,00	3.591,61	4.344,41	13.033,23
8			REVESTIMENTOS					277.865,38
8.1			REVESTIMENTOS INTERNOS					277.865,38
8.1.1	87905	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	823,40	8,33	10,07	8.291,64
8.1.2	87535	SINAPI	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	m²	823,40	35,89	43,41	35.743,79
8.1.3	COMP.7767	OR	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 60 X 60 CM, LINHA BIANCO PLUS POLIDO (PORCELANATO), COR BEGE, ELIANE OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-III, REJUNTADO COM	m²	1.089,64	144,55	174,85	190.523,55
8.1.4	COMP.15063	Próprio	REVESTIMENTO LAMINADO	m²	185,20	192,28	232,58	43.306,40

9			PAVIMENTAÇÃO					414.721,40
9.1			PAVIMENTAÇÃO INTERNA					414.721,40
9.1.1	87630	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE	m²	1.395,73	43,08	52,11	72.731,49
9.1.2	87263	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE	m²	785,90	87,98	106,41	83.627,62
9.1.3	COMP.10378.DR	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MANTA VINÍLICA COMPACTA, LINHA NERA CONTRACT PIXEL OU SIMILAR	m²	696,05	267,64	323,74	225.339,23
9.1.4	98671	SINAPI	PISO EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020	m²	90,90	300,34	363,29	33.023,06
10			ARREMATES					84.097,39
10.1			RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS					84.097,39
10.1.1	COMP.15062	Próprio	RODAPÉ VINÍLICO EM MEIA CANA H=10CM	M	656,46	29,10	33,99	22.313,08
10.1.2	98685	SINAPI	RODAPÉ EM GRANITO, ALTURA 10 CM. AF_09/2020	M	319,18	55,40	67,01	21.388,25
10.1.3	98689	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	89,40	80,36	97,21	8.690,57
10.1.4	101965	SINAPI	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	106,58	100,80	121,93	12.995,30
10.1.5	COMP.14008	Próprio	CHAPIM SOBRE MUROS LINEARES, EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 25 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO.	m²	33,20	465,90	563,56	18.710,19
11			IMPERMEABILIZAÇÃO					57.153,33
11.1			IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJES					57.153,33
11.1.1	98546	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM.	m²	102,74	115,80	140,08	14.391,82
11.1.2	98553	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE POLIURETANO, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	m²	226,06	156,38	189,16	42.761,51
12			FORROS					102.973,50
12.1			FORROS					102.973,50
12.1.1	COMP.10652.DR	Próprio	FORRO DE GESSO ACARTONADO, ACABAMENTO EM FILME PVC, PLACA 625 X 625MM E PERFIL T, MARCA MOD-LINE, MODELO LINHO OU SIMILAR, ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA EM DRYWALL, COM LARGURA DE 15 CM). AF_08/2023_PS	m²	1.077,68	79,78	95,29	102.692,13
12.1.2	96123	SINAPI	ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA EM DRYWALL, COM LARGURA DE 15 CM). AF_08/2023_PS	M	8,09	29,76	34,78	201,37
13			PINTURA					194.288,35
13.1			PINTURA DIVERSAS					194.288,35
13.1.1	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	2.057,43	4,06	4,91	10.101,98
13.1.2	88484	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	1.210,81	5,02	6,08	7.361,72
13.1.3	88497	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	2.057,43	16,53	20,00	41.148,60
13.1.4	88494	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	1.210,81	20,35	24,62	29.810,14
13.1.5	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	2.057,43	11,70	14,14	29.092,06
13.1.6	104640	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	1.210,81	12,21	14,77	17.883,66
13.1.7	96131	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS	m²	1.050,86	24,96	30,20	31.735,97
13.1.8	95624	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS	m²	1.050,86	21,36	25,84	27.154,22
14			PAVIMENTAÇÃO EXTERNA					13.937,35
14.1			PAVIMENTAÇÃO DE VIAS DE CIRCULAÇÃO E ESTACIONAMENTOS					5.238,07
14.1.1	92398	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM.	m²	56,64	76,46	92,48	5.238,07
14.2			PASSEIOS					8.699,28
14.2.1	97087	SINAPI	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021	m²	73,32	2,10	2,54	186,23
14.2.2	94994	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	m²	73,32	89,62	108,40	7.947,89
14.2.3	104658	SINAPI	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	m²	3,42	136,61	165,25	565,16
15			DIVERSOS					258.230,22

15.1			ITENS DIVERSOS					48.688,16
15.1.1	COMP.7361.0R	Próprio	BATE MACA DE 1000X150MM EM CHAPA DE AÇO INOX 304, E=1,3MM, ACABAMENTO POLIDO, DOTADO DE 4 FUROS E PARAFUSOS INOX AUTO-GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1 1/4" ESPACADOS 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE	UN	57,29	53,86	65,14	3.731,87
15.1.2	99842	SINAPI	CORRIMÃO DUPLO EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO 1 1/2", COM CHUMBADORES PARA FIXAÇÃO EM ALVENARIA	M	4,81	493,50	596,94	2.071,20
15.1.3	COMP.12188.0R	Próprio	ESCADA MARINHEIRO COM GUARDA CORPO, L=45CM, EXECUTADA EM BARRAS CHATA GALVANIZADA 1 1/4" X 5/16", E GUARDA CORPO D=85CM	M	10,25	1.924,34	2.327,68	23.858,72
15.2			PELE DE VIDRO					37.279,59
15.2.1	COMP.11347.0R	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FACHADA EM PELE DE VIDRO, EM VIDRO LAMINADO 3+3 REFLETIVO	m²	20,73	1.486,72	1.790,34	37.279,59
15.3			PAINEL E BRISE DA FACHADA					156.963,43
15.3.1	COMP.14009	Próprio	PAINEL TRELIÇADO C23 EM ALUMÍNIO COM ACABAMENTO LISO E SISTEMA DE PINTURA PVDF NA COR AZUL DE ACORDO CATÁLOGO HUNTER	m²	42,12	913,57	984,10	41.450,29
15.3.2	COMP.14010	Próprio	PÓRTICO COM REVESTIMENTO EM CHAPA DE ALUMÍNIO COMPOSTO ALUCOMAXX COR MARROM TOTAL REF KRH314 OU SEMELHANTE	m²	41,00	694,51	840,08	34.443,20
15.3.3	COMP.14011	Próprio	MARQUISE COM REVESTIMENTO EM CHAPA DE ALUMÍNIO COMPOSTO ALUCOMAXX COR BLUE METALIC REF KRK404 OU SEMELHANTE	m²	70,00	667,85	807,83	56.548,10
15.3.4	COMP.14012	Próprio	PARADE COM REVESTIMENTO EM CHAPA DE ALUMÍNIO COMPOSTO ALUCOMAXX COR SILVER METALIC REF KRAK201	m²	15,00	788,91	954,27	15.268,32
15.3.5	COMP.14013	Próprio	LEITREIRO LUMINOSO: CAIXARAI EM ACM COM FACE EM ACRÍLICO COM PELÍCULA AUTOMOTIVA + LED SAMSUNG COM DRIVE DE ALIMENTAÇÃO	m²	1,00	7.650,00	9.253,44	9.253,44
15.4			BANCADAS EM GERAL					15.299,04
15.4.1	COMP.22006	Próprio	BANCADA EM GRANITO AQUALUX	m²	15,62	761,01	920,52	15.299,04
16			EQUIPAMENTOS					484.818,02
16.1			ELEVADOR					484.818,02
16.1.1	COT.28076	Próprio	ELEVADOR 01 - 750 KG, 10 PESSOAS, 6 PARADAS, 1,0 M/S (ELEVADOR SOCIAL) - AMBULATÓRIO HMC	UN	1,00	212.373,35	237.560,83	237.560,83
16.1.2	COT.28077	Próprio	ELEVADOR 02 - 750 KG, 10 PESSOAS, 8 PARADAS, 1,0 M/S (ELEVADOR SERVIÇO) - AMBULATÓRIO HMC	UN	1,00	221.041,65	247.257,19	247.257,19
17			HIDROSANITÁRIA					449.098,01
17.1			HIDROSANITÁRIA - ÁGUA FRIA					38.451,17
17.1.1	89401	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	51,43	9,68	11,71	719,35
17.1.2	89402	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	257,68	11,14	13,48	3.473,53
17.1.3	89403	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	70,92	16,53	20,00	1.418,40
17.1.4	89448	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	45,50	12,76	15,44	717,96
17.1.5	89449	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	94,81	14,15	17,12	1.623,15
17.1.6	89450	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	14,78	22,51	27,23	402,46
17.1.7	89451	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	0,95	36,49	44,14	41,93
17.1.8	89452	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	7,00	50,11	60,61	424,27
17.1.9	94655	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 110MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	M	2,82	95,33	116,52	328,59
17.1.10	89404	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	17,00	6,81	8,24	140,08
17.1.11	89481	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	88,00	4,87	5,89	518,32
17.1.12	89492	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	14,00	7,23	8,75	122,50
17.1.13	89497	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	15,00	11,15	13,49	202,35
17.1.14	89501	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	5,00	12,28	14,86	89,16
17.1.15	89505	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	32,67	39,53	79,06
17.1.16	89513	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	79,34	95,97	95,97
17.1.17	89521	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	94,44	114,23	228,46
17.1.18	94686	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	4,00	194,51	235,27	941,08
17.1.19	89485	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	5,47	6,61	6,61
17.1.20	89498	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	11,19	13,54	13,54
17.1.21	89438	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	9,41	11,38	11,38
17.1.22	89617	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	20,00	6,83	8,27	165,40
17.1.23	89620	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	12,00	10,31	12,47	149,64
17.1.24	89623	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	6,00	15,18	19,58	117,48

17.1.25	89625	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	23,00	19,07	23,06	530,38
17.1.26	89628	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	38,13	46,12	92,24
17.1.27	89629	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	53,01	76,22	76,22
17.1.28	89631	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	82,11	99,32	99,32
17.1.29	94496	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	3,00	77,89	94,22	282,66
17.1.30	94495	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	10,00	57,17	69,16	691,60
17.1.31	89353	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	49,00	37,03	44,79	2.194,71
17.1.32	89352	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	5,00	33,49	40,51	243,06
17.1.33	89351	SINAPI	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	5,00	30,78	37,23	223,38
17.1.34	COMP.19015	Próprio	UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 110MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00	306,20	370,37	370,37
17.1.35	90373	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	162,00	11,31	13,68	2.216,16
17.1.36	COMP.19009	Próprio	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, X 1 1/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	4,00	74,32	89,90	359,60
17.1.37	94670	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM X 4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	2,00	55,65	67,31	134,62
17.1.38	94658	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	2,00	4,48	5,41	10,82
17.1.39	COMP.10817.0R	Próprio	VÁLVULA DE ESFERA EM LATÃO Ø 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	525,50	635,65	1.271,30
17.1.40	95251	SINAPI	VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	114,16	138,08	276,16
17.1.41	103018	SINAPI	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/4", ACABAMENTO METÁLICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	3,00	311,47	376,75	1.130,25
17.1.42	COMP.19066	Próprio	UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 110MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,00	306,20	370,37	740,74
17.1.43	COMP.19016	Próprio	FILTRO Y FERRO FUNDIDO DN100 4" TELA EM AÇO INOX	UN	2,00	1.079,01	1.305,17	2.610,34
17.1.44	104034	SINAPI	COLAR DE TOMADA, PVC, COM TRAVAS, DE 110 MM X 1/2" OU 110 MM X 3/4", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_05/2022	UN	2,00	22,38	27,07	54,14
17.1.45	102137	SINAPI	CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR/INFERIOR 15A/250V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2025	UN	2,00	115,23	139,37	278,74
17.1.46	00039645	SINAPI	ANEL DE BORRACHA PARA VEDACÃO DE DUTO PEAD CORRUGADO PARA ELÉTRICA, DN 4" (NBR 16716)	UN	2,00	5,14	6,22	12,44
17.1.47	95675	SINAPI	HIDRÔMETRO DN 3/4", 5,0 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024	UN	1,00	203,38	246,01	246,01
17.1.48	95657	SINAPI	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PPR PN20 DN 25 MM (3/4") PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024	UN	1,00	296,68	358,86	358,86
17.1.49	103011	SINAPI	VÁLVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PÉ COM CRIVOS, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	80,76	97,68	195,36
17.1.50	103017	SINAPI	VÁLVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PÉ COM CRIVOS, ROSCÁVEL, 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	870,54	1.053,01	2.106,02
17.1.51	95250	SINAPI	VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	77,24	93,43	186,86
17.1.52	COMP.19090	Próprio	BUCHA DE REDUÇÃO DE PVC, SOLDÁVEL, CURTA, COM 85 X 75 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	15,95	19,29	19,29
17.1.53	COMP.19091	Próprio	BUCHA DE REDUÇÃO DE PVC, SOLDÁVEL, CURTA, COM 85 X 60 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	25,00	30,23	30,23
17.1.54	105141	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO PVC, SOLDÁVEL, LONGA, DN 75 X 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	2,00	24,71	29,89	59,78
17.1.55	COMP.19092	Próprio	BUCHA DE REDUÇÃO DE PVC, SOLDÁVEL, CURTA, COM 50 X 40 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	9,49	11,48	34,44
17.1.56	105228	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO PVC, SOLDÁVEL, LONGA, DN 50 X 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	15,00	9,61	11,63	174,45
17.1.57	105234	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO PVC, SOLDÁVEL, LONGA, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	1,00	8,03	9,72	9,72
17.1.58	105140	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO PVC, SOLDÁVEL, LONGA, DN 60 X 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	1,00	20,69	25,02	25,02
17.1.59	105138	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO PVC, SOLDÁVEL, LONGA, DN 60 X 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	1,00	13,77	16,66	16,66
17.1.60	COMP.19093	Próprio	BUCHA DE REDUÇÃO DE PVC, SOLDÁVEL, CURTA, COM 40 X 32 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	7,54	9,12	18,24
17.1.61	105233	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO PVC, SOLDÁVEL, LONGA, DN 40 X 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	4,00	6,55	7,93	31,72
17.1.62	COMP.19094	Próprio	BUCHA DE REDUÇÃO DE PVC, SOLDÁVEL, CURTA, COM 32 X 25 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	15,00	5,65	8,04	128,64
17.1.63	103962	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 20 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	5,37	6,49	6,49
17.1.64	103952	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4,00	5,35	6,47	25,88

17.1.65	89417	SINAPI	LULA, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	11,00	5,04	6,09	66,99
17.1.66	89424	SINAPI	LULA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	43,00	5,94	7,19	309,17
17.1.67	89431	SINAPI	LULA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	12,00	8,02	9,70	116,40
17.1.68	103988	SINAPI	LULA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	8,00	11,06	13,38	107,04
17.1.69	103995	SINAPI	LULA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	16,00	13,11	15,85	253,60
17.1.70	89597	SINAPI	LULA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	3,00	18,17	21,98	66,94
17.1.71	89611	SINAPI	LULA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	1,00	25,50	30,85	30,85
17.1.72	89614	SINAPI	LULA, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	2,00	46,14	55,81	111,62
17.1.73	94671	SINAPI	LULA, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2024	UN	1,00	83,24	100,69	100,69
17.1.74	COMP.19017	Próprio	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 3/4" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	162,00	39,22	47,44	7.685,28
17.2			HIDROSSANITÁRIA - ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS					81.419,85
17.2.1	89508	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF 06/2022	M	197,40	14,38	17,40	3.434,76
17.2.2	89509	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF 06/2022	M	201,22	19,33	23,38	4.704,52
17.2.3	89511	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF 06/2022	M	159,60	32,63	39,47	6.299,41
17.2.4	89512	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF 06/2022	M	382,46	41,71	50,46	19.298,93
17.2.5	104166	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF 06/2022	M	16,13	58,98	71,34	1.150,71
17.2.6	90696	SINAPI	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF 01/2021	M	21,66	111,62	135,01	2.924,32
17.2.7	89514	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF 06/2022	UN	165,00	6,76	8,18	1.349,70
17.2.8	89518	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF 06/2022	UN	99,00	12,50	15,12	1.496,88
17.2.9	89522	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF 06/2022	UN	18,00	23,75	28,73	517,14
17.2.10	89529	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF 06/2022	UN	69,00	29,72	35,95	2.480,55
17.2.11	89516	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF 06/2022	UN	62,00	6,83	8,25	511,50
17.2.12	89520	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF 06/2022	UN	59,00	13,05	15,78	931,02
17.2.13	89524	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF 06/2022	UN	9,00	24,10	29,15	262,35
17.2.14	89531	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF 06/2022	UN	90,00	30,50	36,89	3.320,10
17.2.15	89783	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	22,00	13,29	16,08	353,76
17.2.16	89827	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 08/2022	UN	31,00	15,80	19,12	592,72
17.2.17	89830	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 08/2022	UN	1,00	31,37	37,94	37,94
17.2.18	89834	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 08/2022	UN	35,00	44,06	53,30	1.865,50
17.2.19	104350	SINAPI	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 08/2022	UN	32,00	24,59	29,74	951,68
17.2.20	104353	SINAPI	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 08/2022	UN	40,00	34,48	41,70	1.668,00
17.2.21	89549	SINAPI	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF 06/2022	UN	9,00	15,28	18,49	166,41
17.2.22	89833	SINAPI	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 08/2022	UN	22,00	37,96	45,92	1.010,24
17.2.23	89829	SINAPI	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 08/2022	UN	6,00	29,79	36,04	216,24
17.2.24	89825	SINAPI	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 08/2022	UN	57,00	14,02	16,96	966,72
17.2.25	89630	SINAPI	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 09/2022	UN	19,00	48,04	58,11	1.104,09
17.2.26	COMP.19019	Próprio	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 150 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	UN	45,00	39,70	48,03	2.161,35
17.2.27	89710	SINAPI	RAIO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	5,00	15,79	19,10	95,50

17.2.28	COMP.4283.0R	Próprio	RALO HEMISFÉRICO EM FOFO, TIPO ABACAXI Ø 100MM	UN	16,00	48,93	59,19	947,04
17.2.29	104351	SINAPI	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	6,00	17,88	21,62	129,72
17.2.30	86882	SINAPI	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	57,00	16,94	20,49	1.167,93
17.2.31	86881	SINAPI	SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	25,00	135,92	164,41	4.110,25
17.2.32	86877	SINAPI	VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	42,00	45,89	55,51	2.331,42
17.2.33	86878	SINAPI	VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3 1/2" X 1.1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	37,00	49,30	59,64	2.206,68
17.2.34	89560	SINAPI	LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2022	UN	64,00	26,72	32,33	2.069,12
17.2.35	89754	SINAPI	LUVA DE CORRER, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	67,00	17,08	20,66	1.384,22
17.2.36	89776	SINAPI	LUVA DE CORRER, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	34,00	20,87	25,25	858,50
17.2.37	89779	SINAPI	LUVA DE CORRER, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	109,00	28,08	33,96	3.701,64
17.2.38	104009	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 40 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	14,00	11,58	14,00	196,00
17.2.39	99255	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TUIJOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	UN	2,00	749,47	906,56	1.813,12
17.2.40	89707	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	4,00	41,42	50,10	200,40
17.2.41	98104	SINAPI	CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 35L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TUIJOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020	UN	1,00	356,95	431,77	431,77
17.3			HIDROSSANITÁRIA - DRENO AR CONDICIONADO					7.168,13
17.3.1	89865	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	M	243,90	15,84	19,15	4.670,69
17.3.2	104316	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	M	25,30	20,60	24,91	630,22
17.3.3	COMP.19020	Próprio	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	9,30	22,33	27,01	251,19
17.3.4	89866	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	95,00	6,81	8,24	782,80
17.3.5	104319	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	8,00	8,80	10,64	85,12
17.3.6	COMP.19021	Próprio	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	2,00	15,45	18,69	37,38
17.3.7	COMP.19022	Próprio	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	29,00	11,13	13,45	390,34
17.3.8	104324	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	1,00	12,35	14,94	14,94
17.3.9	COMP.19023	Próprio	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	2,00	21,90	26,49	52,98
17.3.10	103964	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	6,00	6,82	8,25	49,50
17.3.11	103957	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	12,00	4,30	5,20	62,40
17.3.12	105234	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO PVC, SOLDÁVEL, LONGA, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	3,00	8,03	9,72	29,16
17.3.13	103967	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 32 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	9,58	11,59	11,59
17.3.14	103972	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 X 50 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	22,97	27,78	55,56
17.3.15	103958	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 40 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	8,44	10,21	10,21
17.3.16	COMP.19024	Próprio	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 X 32 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	5,00	5,63	6,81	34,05
17.4			LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS					322.058,86
17.4.1	COMP.19025	Próprio	VASO SANITÁRIO PARA CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA, LINHA VOGUE PLUS CONFORTO, SEM ABERTURA FRONTAL, P.515.17, DECA OU SIMILAR	UN	38,00	2.447,85	2.960,92	112.514,96
17.4.2	100858	SINAPI	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00	702,07	849,23	5.095,38
17.4.3	COMP.7759.0R	Próprio	LAVATÓRIO LOUÇA (DECA-LINHA VOGUE PLUS CONFORTO, REF L-510 OU SIMILAR) COM COLUNA SUSPensa, (DECA, LINHA VOGUE PLUS CONFORTO, REF C-510 OU SIMILAR), C/ SIFÃO CROMADO, VÁLVULA	UN	30,00	708,55	857,06	25.711,80
17.4.4	86939	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 44 X 35,5" CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO	UN	23,00	387,90	469,20	10.791,60
17.4.5	COMP.12866.0R	Próprio	TANQUE EM AÇO INOX 430 COM 0,6 MM DE ESPESSURA, MODELO TS740 DE PAREDE, CAPACIDADE DE 47 LITROS, PROFUNDIDADE DE 26 CM, ACABAMENTO ALTO BRILHO, E SABONETEIRA. MEDIDAS: 71 X 43,5CM. DA	UN	5,00	673,29	814,40	4.072,00
17.4.6	100860	SINAPI	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00	101,23	122,44	734,64

17.4.7	COMP.9676.0R	Próprio	TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO, LINHA DECAMATIC ECO. REF. 1173.C. DECA OU SIMILAR	UN	70,00	236,84	286,48	20.053,60
17.4.8	COMP.2082.0R	Próprio	TORNEIRA CROMADA PARA JARDIM, DECA 1153C39, 1/2" OU SIMILAR	UN	5,00	69,23	83,74	418,70
17.4.9	COMP.13690.0R	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TORNEIRA DE MESA EM AÇO INOX COM ACIONAMENTO MANUAL EM ALAVANCA (ALAVNC.26701) E FECHAMENTO AUTOMÁTICO DA MEBER OU SIMILAR	UN	5,00	553,78	669,86	3.349,30
17.4.10	COMP.19026	Próprio	CUBA DE SEMENCAIME DECA COM MESA RETANGULAR 360X325MM - BRANCO - DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO, EXCLUSIVE SIFÃO, ENGATE, VÁLVULA E TORNEIRA	UN	4,00	671,47	812,22	3.248,88
17.4.11	86938	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	13,00	324,77	392,84	5.106,92
17.4.12	COMP.9758.0R	Próprio	BANCADA EM AÇO INOX - 304, DIMENSÕES 3,00 X 0,65M C/ 01 CUBA 62,5X50,5X30CM, RODOPIA 10CM, CONCRETADA, INCLUSIVE VÁLVULA, SIFÃO CROMADOS, EXCLUSIVE TORNEIRA	UN	5,00	3.493,88	4.226,20	21.131,00
17.4.13	100866	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	246,00	260,78	315,44	77.598,24
17.4.14	100867	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	30,00	275,15	332,82	9.984,60
17.4.15	100868	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	44,00	284,71	344,39	15.153,16
17.4.16	95547	SINAPI	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	23,00	53,77	66,04	1.496,92
17.4.17	95544	SINAPI	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	38,00	28,01	33,88	1.287,44
17.4.18	COMP.13941.0R	Próprio	PAPELEIRA PLÁSTICA PRETO TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO, REF. MOD1 DA JAPI OU SIMILAR	UN	38,00	93,78	113,44	4.310,72
18			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					608.834,59
18.1			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - SUBESTAÇÃO					294.566,87
18.1.1	COMP.12876.0R	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PARA RAIOS TIPO POLIMÉRICO 15KV - 12KA	UN	2,00	226,01	273,38	546,76
18.1.2	96985	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	4,00	73,84	89,32	357,28
18.1.3	COMP.469.0R	Próprio	CHAVE FUSÍVEL TRIPOLAR 100A - 10000A	UN	1,00	591,29	715,22	715,22
18.1.4	COMP.10291.0R	Próprio	MUFLA DE PORCELANA EXTERNA	UN	1,00	1.082,71	1.309,66	1.309,66
18.1.5	COMP.10292.0R	Próprio	MUFLA DE PORCELANA INTERNA	UN	1,00	722,82	874,33	874,33
18.1.6	COMP.18003	Próprio	CHAVE SECCIONADORA SOB CARGA DE 400A, COM BASE FUSÍVEL, CLASSE 15KV E PUNHO DE MANOBRAS	UN	1,00	1.170,02	1.415,25	1.415,25
18.1.7	COMP.18004	Próprio	TRANSFORMADOR TRIFÁSICO DE POTÊNCIA 225 KVA, COM ISOLAMENTO PARA 15KV, TENSÃO PRIMÁRIA DE 11,9 KV E COM TENSÃO SECUNDÁRIA DE 380/220V, 60HZ, ISOLAÇÃO TIPO A SECO, TAP'S 11,4 A 13,8 KV PADRÃO	UN	1,00	31.258,07	37.809,76	37.809,76
18.1.8	COMP.12015.0R	Próprio	BOTOEIRA LIGA-DESLIGA PARA BOMBA DE INCÊNDIO MODELO BLD-1, MARCA VERIN OU SIMILAR	UN	1,00	139,62	168,89	168,89
18.1.9	COMP.18005	Próprio	CHAVE SELETORA DE 2 POSIÇÕES FIXAS, COM FURAÇÃO DE 22,5mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	133,89	161,96	161,96
18.1.10	COMP.18006	Próprio	CONTATO TÉRMICO (NF) PARA DISJUNTOR MOTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	47,91	57,96	57,96
18.1.11	COMP.18176	Próprio	GERADOR TRIFÁSICO 260KVA. 380/220V A DIESEL, COM PARTIDA AUTOMÁTICA	UN	1,00	207.630,47	251.149,81	251.149,81
18.2			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CABOS					128.276,57
18.2.1	91924	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	734,15	2,77	3,35	2.459,40
18.2.2	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	13.019,47	4,01	4,86	63.144,43
18.2.3	91929	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	694,27	6,60	7,98	5.540,27
18.2.4	91931	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	285,72	9,30	11,26	3.214,36
18.2.5	91933	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	134,21	14,85	17,96	2.410,41
18.2.6	91935	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	343,52	23,28	28,16	9.673,52
18.2.7	101562	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	M	32,03	22,77	27,55	882,43

18.2.8	101563	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	M	51,20	32,16	38,90	1.991,68
18.2.9	101564	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	M	128,13	47,52	57,49	7.366,19
18.2.10	101565	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	M	153,69	66,44	80,36	12.342,49
18.2.11	101567	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	M	5,27	96,24	104,32	549,77
18.2.12	92998	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 185 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	21,08	173,88	210,33	4.433,76
18.2.13	COMP.18171	Próprio	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, MEDIA TENSÃO, 50MM², 12/20 KV	M	102,80	101,74	123,06	12.650,57
18.2.14	96977	SINAPI	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	M	25,70	52,02	62,93	1.617,30
18.3			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INFRAESTRUTURA					81.239,90
18.3.1	93012	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	53,70	58,16	67,93	3.647,84
18.3.2	93009	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	32,03	22,26	26,92	862,25
18.3.3	91873	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	153,97	19,17	23,19	3.570,56
18.3.4	91864	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	70,70	13,10	16,84	1.119,89
18.3.5	91863	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1.380,37	9,89	11,97	16.523,03
18.3.6	91855	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	585,28	9,89	11,96	6.999,95
18.3.7	91875	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	822,00	7,84	9,48	7.792,56
18.3.8	91884	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	235,00	10,87	13,15	3.090,25
18.3.9	91876	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	21,00	9,37	11,33	237,93
18.3.10	91886	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	29,00	14,32	17,32	502,28
18.3.11	93014	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	UN	11,00	17,00	20,56	226,16
18.3.12	93017	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 110 MM (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	UN	18,00	42,31	51,18	921,24
18.3.13	91890	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	125,00	12,53	15,16	1.895,00
18.3.14	COMP.765.OR	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA 50 X 50 X 3000 MM (REF. VALEMAM OU SIMILAR)	UN	46,00	37,74	45,65	2.099,90
18.3.15	COMP.762.OR	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA 100 X 50 X 3000 MM (REF. MOPA OU SIMILAR)	M	67,61	32,20	38,95	2.633,41
18.3.16	COMP.4533.OR	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA 200 X 50 X 3000 MM (REF. MOPA OU SIMILAR)	UN	4,00	96,41	104,52	418,08
18.3.17	COMP.18169	Próprio	EMENDA INTERNA 50 X 50 MM COM BASE LISA PERFURADA PARA ELETROCALHA METÁLICA	UN	40,00	12,54	15,16	606,40
18.3.18	COMP.7878.OR	Próprio	EMENDA INTERNA 100 X 50 MM COM BASE LISA PERFURADA PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF. MOPA OU SIMILAR)	UN	47,00	13,18	15,94	749,18
18.3.19	COMP.18170	Próprio	EMENDA INTERNA 200 X 50 MM COM BASE LISA PERFURADA PARA ELETROCALHA METÁLICA	UN	9,00	14,92	18,05	162,45
18.3.20	COMP.7384.OR	Próprio	FIXAÇÃO DE ELETROCALHAS COM VERGALHÃO (TIRANTE) COM ROSCA TOTAL Ø 1/4" X 1000MM (MARVITEC REF. 1431 OU SIMILAR)	M	214,90	25,36	30,68	6.593,13
18.3.21	91940	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	345,00	17,14	20,74	7.176,04
18.3.22	91943	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	496,00	19,66	23,78	11.794,88
18.3.23	91936	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00	15,95	19,29	38,58
18.3.24	95802	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	15,00	45,62	55,18	827,70
18.3.25	COMP.8689.OR	Próprio	CURVA HORIZONTAL 50 X 50 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA, COM ÂNGULO 90° (REF.: MOPA OU SIMILAR)	UN	17,00	18,66	22,57	383,69
18.3.26	COMP.7877.OR	Próprio	CURVA HORIZONTAL 100 X 50 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA, COM ÂNGULO 90° (REF.: MOPA OU SIMILAR)	un	8,00	23,67	28,64	229,12

18.3.27	COMP.7144.OR	Próprio	CURVA HORIZONTAL 200 X 50 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA, COM ÂNGULO 90° (REF. MOPA OU SIMILAR)	UN	4,00	28,60	34,60	138,40
18.4			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INTERRUPTORES E TOMADAS					39.879,54
18.4.1	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	UN	149,00	24,99	30,23	4.504,27
18.4.2	92023	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	UN	15,00	42,56	51,48	823,68
18.4.3	92000	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	UN	58,00	26,08	31,54	1.829,32
18.4.4	92008	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	UN	89,00	39,85	48,20	4.289,80
18.4.5	COMP.18034	Próprio	TOMADA DE TETO DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	72,00	39,69	48,01	3.456,72
18.4.6	91992	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	UN	20,00	39,69	48,01	960,20
18.4.7	COMP.18172	Próprio	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	57,29	69,30	277,20
18.4.8	COMP.18173	Próprio	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00	59,93	72,49	579,92
18.4.9	91997	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	UN	122,00	31,19	37,72	4.601,84
18.4.10	92005	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	UN	1,00	50,12	60,63	60,63
18.4.11	COMP.3395.OR	Próprio	PONTO DE LUZ EM TETO OU PAREDE, COM ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL SANFONADO EMBUTIDO Ø 3/4"	UN	9,00	313,98	379,79	3.418,11
18.4.12	97597	SINAPI	SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 09/2024	UN	2,00	62,00	75,00	150,00
18.4.13	COMP.11571.OR	Próprio	TOMADA PARA AR CONDICIONADO, COM CAIXA PVC E DISJUNTOR BI-POLAR 20 A, EMBUTIDA	UN	165,00	69,97	84,63	14.048,58
18.4.14	COMP.12513.OR	Próprio	KIT DE ALARME SEM FIO PARA WC PNE, COMPOSTO POR BOTOEIRA E SIRENE AUDIOVISUAL- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	726,91	879,27	879,27
18.5			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - LUMINÁRIAS					32.118,95
18.5.1	COMP.13176.OR	Próprio	LUMINÁRIA SOBREPOR QUADRADA LED 24W*, 6500K G- LIGHT OU SIMILAR	UN	155,00	71,62	86,63	13.427,65
18.5.2	COMP.13670.OR	Próprio	LUMINÁRIA PLAFON DE SOBROPOR EM LED 22 5X22 5 CM. 18W 4000K BIVOLT, AVANT OU SIMILAR	UN	128,00	54,77	66,24	8.478,72
18.5.3	COMP.18174	Próprio	LUMINÁRIA PLAFON DE SOBROPOR EM LED 22 5X22 5 CM. 18W 3000K BIVOLT, AVANT OU SIMILAR	UN	10,00	45,99	55,63	556,30
18.5.4	COMP.8068.OR	Próprio	LUMINÁRIA HERMÉTICA DE SOBREPOR, 2X32W, COM CORPO EM CHAPA DE AÇO FOSFATIZADA E PINTADA ELETROSTATICAMENTE, REFLETOR FACETADO EM ALUMÍNIO ANODIZADO, DIFUSOR EM VIDRO TEMPERADO TRANSPARENTE, DA LUMICENTER. REF. CH02-S232 OU SIMILAR, COMPLETA	UN	5,00	435,06	526,25	2.631,25
18.5.5	COMP.13678.OR	Próprio	ARANDELA EXTERNA PARA PAREDE EM ALUMÍNIO DOIS FOCOS, COR PRETA, MEDIDAS 12 X 9 X 4 5 CM, PARA LÂMPARA EM LED G9 HALOPIN 50W 121V	UN	8,00	107,29	129,78	1.038,24
18.5.6	COMP.13594.OR	Próprio	FITA DE LED COM FONTE BIVOLT, 5M, E = 8MM, 2.700K (LUZ AMARELA), TIPO COB, G-LIGHT OU SIMILAR	UN	21,00	113,19	136,91	2.875,11
18.5.7	COMP.14072.OR	Próprio	PERFIL EM ALUMÍNIO TIPO SLIM DE EMBUTIR PARA FITA DE LED, CORES P/B/C, E=23MM	M	104,00	24,74	29,92	3.111,68
18.5			QUADROS					32.752,76
18.5.1	COMP.18008	Próprio	QD1PAV - AMBULATÓRIO MATERNIDADE	UN	1,00	2.129,57	2.575,93	2.575,93
18.5.2	COMP.18009	Próprio	QDAR1P - AMBULATÓRIO MATERNIDADE	UN	1,00	1.108,69	1.341,07	1.341,07
18.5.3	COMP.18011	Próprio	QDARS1 - AMBULATÓRIO MATERNIDADE	UN	1,00	1.007,66	1.218,87	1.218,87
18.5.4	COMP.18012	Próprio	QDARS2 - AMBULATÓRIO MATERNIDADE	UN	1,00	1.206,02	1.458,80	1.458,80
18.5.5	COMP.18013	Próprio	QDARS3 - AMBULATÓRIO MATERNIDADE	UN	1,00	1.007,66	1.218,87	1.218,87
18.5.6	COMP.18016	Próprio	QDSUB1 - AMBULATÓRIO MATERNIDADE	UN	1,00	1.658,86	2.006,56	2.006,56
18.5.7	COMP.18017	Próprio	QDSUB2 - AMBULATÓRIO MATERNIDADE	UN	1,00	1.407,14	1.702,07	1.702,07
18.5.8	COMP.18177	Próprio	QDSUB3 - AMBULATÓRIO MATERNIDADE	UN	1,00	2.013,30	2.435,29	2.435,29
18.5.9	COMP.18178	Próprio	QDSUB4 - AMBULATÓRIO MATERNIDADE	UN	1,00	2.229,56	2.696,87	2.696,87
18.5.10	COMP.18179	Próprio	QDSUB5 - AMBULATÓRIO MATERNIDADE	UN	1,00	1.060,70	1.283,02	1.283,02
18.5.11	COMP.18180	Próprio	QDTERR - AMBULATÓRIO MATERNIDADE	UN	1,00	1.394,58	1.686,88	1.686,88
18.5.12	COMP.18181	Próprio	QFBINC - AMBULATÓRIO MATERNIDADE	UN	1,00	1.592,97	1.926,86	1.926,86
18.5.13	COMP.18182	Próprio	QFBREC - AMBULATÓRIO MATERNIDADE	UN	1,00	758,81	929,95	929,95
18.5.14	COMP.18183	Próprio	QFCOND - AMBULATÓRIO MATERNIDADE	UN	1,00	2.012,34	2.434,13	2.434,13
18.5.15	COMP.18184	Próprio	QFELE1 - AMBULATÓRIO MATERNIDADE	UN	1,00	776,73	939,53	939,53
18.5.16	COMP.18185	Próprio	QFELE2 - AMBULATÓRIO MATERNIDADE	UN	1,00	776,73	939,53	939,53
18.5.17	COMP.18186	Próprio	QGBT - AMBULATÓRIO MATERNIDADE	UN	1,00	4.926,03	5.958,53	5.958,53
19			CABEAMENTO ESTRUTURADO					191.805,13
19.1			TUBOS E CONEXÕES, CAIXAS E APARELHOS					191.805,13
19.1.1	91868	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	M	553,69	11,87	14,36	7.950,99
19.1.2	91869	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	M	14,94	15,01	18,16	271,31
19.1.3	91867	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	M	4,30	8,67	10,49	46,11
19.1.4	COMP.7138.OR	Próprio	FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CABO UTP 4 PARES CAT 6	m	3.664,94	12,38	14,97	54.864,15
19.1.5	COMP.13478.OR	Próprio	Cabo de fibra ótica de 04 vias 62,5/125, Auto sustentável, Multimodo	m	70,39	727,69	880,21	61.967,98
19.1.6	98307	SINAPI	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2025	UN	95,00	41,04	49,64	4.715,80
19.1.7	COMP.7817.OR	Próprio	TOMADA DUPLA PARA LÓGICA RJ45, 4"x2", EMBUTIR, COMPLETA, REF.0605, FAME OU SIMILAR	UN	70,00	73,01	88,31	6.181,70
19.1.8	104405	SINAPI	CONDULETE DE PVC, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2022	UN	25,00	39,75	48,08	1.202,00
19.1.9	95809	SINAPI	CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2022	UN	35,00	32,89	39,78	1.432,08
19.1.10	104403	SINAPI	CONDULETE DE PVC, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2022	UN	3,00	28,07	33,95	101,85
19.1.11	104397	SINAPI	CONDULETE DE PVC, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2022	UN	31,00	22,70	27,46	851,26

19.1.12	COMP.363.OR	Próprio	CURVA PARA ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM = 32MM (1")	un	95,00	9,56	11,57	1.099,15
19.1.13	97315	SINAPI	TÊ HORIZONTAL 90º PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 100MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023	UN	3,00	134,20	162,32	486,96
19.1.14	97236	SINAPI	ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 50MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023	M	43,80	89,10	107,77	4.720,33
19.1.15	97238	SINAPI	ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 100MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023	M	30,48	95,22	115,18	3.510,69
19.1.16	97240	SINAPI	ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 150MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023	M	19,86	101,39	122,64	2.435,63
19.1.17	COMP.11831.OR	Próprio	REDUÇÃO CONCÊNTRICA 100 X 50MM PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF. MOPA OU SIMILAR)	UN	6,00	20,84	25,21	151,26
19.1.18	COMP.756.OR	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REDUÇÃO CONCÊNTRICA 150X50 MM / 75X50 MM (REF. VL 3.01-18 GE VALEMAM OU SIMILAR)	un	1,00	32,63	39,47	39,47
19.1.19	92872	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	5,00	11,99	14,51	72,55
19.1.20	COMP.7877.OR	Próprio	CURVA HORIZONTAL 100 X 50 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA, COM ÂNGULO 90º (REF.: MOPA OU SIMILAR)	un	5,00	23,67	28,64	143,20
19.1.21	670	ORSE	Caixa de passagem para telefone, padrão telebras, 40x40x12cm, em chapa aço galv. - fornecimento	un	3,00	97,24	117,62	352,86
19.1.22	98305	SINAPI	RACK FECHADO 44U PARA SERVIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025	UN	3,00	2.401,06	2.904,32	8.712,96
19.1.23	91936	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	3,00	15,95	19,29	57,87
19.1.24	COMP.8443.OR	Próprio	CURVA VERTICAL 100 X 50 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA, COM ÂNGULO 90º (REF.: MOPA OU SIMILAR)	UN	11,00	20,49	24,78	272,58
19.1.25	104017	SINAPI	TE DE REDUÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35 X 28 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	245,00	40,50	48,99	12.002,55
19.1.26	COMP.20090	Próprio	CÂMERA IP FIXA, RESOLUÇÃO FULL HD DE 2 MP, PARA USO INTERNO E EXTERNO	UN	29,00	443,29	536,21	15.013,88
19.01.27	COMP.20184	Próprio	SUPORTE PARA FIXAÇÃO DE CÂMERA COM CAIXA DE PROTEÇÃO COM AJUSTE AZIMUTE	UN	28,00	93,27	112,82	3.158,96
20			COMBATE A INCENDIO - REDE DE SPRINKER E HIDRANTE					273.395,57
20.1			TUBOS E CONEXÕES, PLACAS E APARELHOS					214.728,37
20.1.1	95727	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	M	588,83	18,30	22,13	13.030,81
20.1.2	COMP.11855.OR	Próprio	CABO BLINDADO PARA ALARME E DETECÇÃO DE INCÊNDIO 3 X 1,5MM²	M	3.751,11	23,90	28,91	108.444,59
20.1.3	104404	SINAPI	CONDULETE DE PVC, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	299,00	29,43	35,60	10.644,40
20.1.4	COMP.12018.OR	Próprio	DETECTOR DE FUMAÇA ÓPTICO ENDEREÇÁVEL, MODELO VRE-F, MARCA VERIN OU SIMILAR	UN	129,00	237,18	286,90	37.010,10
20.1.5	COMP.11867.OR	Próprio	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, DE SOBREPOR, TIPO BLOCO AUTÔNOMO, COM AUTONOMIA DE 1H, MODELO LLE-LLEDDE, DA KBR OU SI	UN	102,00	150,68	182,27	18.591,54
20.1.6	COMP.12017.OR	Próprio	DETECTOR DE TEMPERATURA TERMOVELOCÍMETRICO ENDEREÇÁVEL, MODELO VRE-T, MARCA VERIN OU SIMILAR	UN	3,00	237,18	286,90	860,70
20.1.7	COMP.20079	Próprio	PLACA DE SINALIZAÇÃO TIPO C1	UN	16,00	28,46	34,43	550,88
20.1.8	COMP.12666.OR	Próprio	PLACA DE SINALIZAÇÃO, FOTOLUMINESCENTE, 30X30 CM, EM PVC, COM LOGOTIPO "ALARME SONORO"- PLACA E1	UN	7,00	19,23	23,26	162,82
20.1.9	COMP.12687.OR	Próprio	PLACA DE SINALIZAÇÃO, FOTOLUMINESCENTE, 38X19 CM, EM PVC, COM LOGOTIPO "COMANDO MANUAL DE ALARME DE INCÊNDIO"- PLACA E2	UN	7,00	21,30	25,76	180,32
20.1.10	COMP.12888.OR	Próprio	PLACA DE SINALIZAÇÃO, FOTOLUMINESCENTE, EM PVC, COM LOGOTIPO "EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL"- PLACA E5	un	15,00	15,23	18,43	276,45
20.1.11	COMP.12885.OR	Próprio	PLACA DE SINALIZAÇÃO, FOTOLUMINESCENTE, 30X30 CM, EM PVC, COM LOGOTIPO "ABRIGO DE MANGUEIRA E HIDRANTE"- PLACA E7	UN	7,00	19,23	23,26	162,82
20.1.12	COMP.20056	Próprio	SINALIZAÇÃO DE SOLO PARA EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO (EXTINTORES E HIDRANTES), SIMBOLO QUADRADO (1,00X1,00M) FUNDO VERMELHA (0,70X0,70M) BORDA AMARELA (LARGURA=0,15M)	UN	18,00	38,93	47,09	847,62
20.1.13	COMP.12884.OR	Próprio	PLACA DE SINALIZAÇÃO, FOTOLUMINESCENTE, 38X19 CM, EM PVC, COM SETA INDICATIVA DE SENTIDO (ESQUERDA OU DIREITA) DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA- PLACA S2	UN	20,00	21,30	25,76	515,20
20.1.14	COMP.20093	Próprio	PLACA DE SINALIZAÇÃO, FOTOLUMINESCENTE, 38X19 CM, EM PVC, COM INDICAÇÃO DE SENTIDO DE FUGA NO INTERIOR DAS ESCADAS - PLACA S8	UN	1,00	21,30	25,76	25,76
20.1.15	COMP.20094	Próprio	PLACA DE SINALIZAÇÃO, FOTOLUMINESCENTE, 38X19 CM, EM PVC, COM INDICAÇÃO DE SENTIDO DE FUGA NO INTERIOR DAS ESCADAS A ESQUERDA - PLACA S10	UN	3,00	21,30	25,76	77,28
20.1.16	COMP.20095	Próprio	PLACA DE SINALIZAÇÃO, FOTOLUMINESCENTE, 38X19 CM, EM PVC, COM INDICAÇÃO DE "SAÍDA" DE EMERGÊNCIA, FIXADO ACIMA DA PORTA - PLACA S12	UN	2,00	21,30	25,76	51,52
20.1.17	COMP.20096	Próprio	PLACA DE SINALIZAÇÃO, FOTOLUMINESCENTE, 25X13 CM, EM PVC, COM INDICAÇÃO DO PAVIMENTO "PAV; N°", NO INTERIOR DA ESCADA - PLACA S17	UN	12,00	21,30	25,76	309,12
20.1.18	COMP.20097	Próprio	PLACA DE SINALIZAÇÃO, FOTOLUMINESCENTE, 25X13 CM, EM PVC, COM INDICADOR "EM CASO DE INCÊNDIO USE A ESCADA NÃO UTILIZE O ELEVADOR" - PLACA P4	UN	12,00	21,30	25,76	309,12
20.1.19	COMP.20098	Próprio	PLACA DE SINALIZAÇÃO, FOTOLUMINESCENTE, 25X13 CM, EM PVC, COM INDICAÇÃO DE "CUIDADO RISCO DE INCÊNDIO"	UN	1,00	21,30	25,76	25,76
20.1.20	COMP.12889.OR	Próprio	PLACA DE SINALIZAÇÃO, FOTOLUMINESCENTE, EM PVC, COM LOGOTIPO "CUIDADO RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO"- PLACA E6	UN	1,00	16,39	19,82	19,82
20.1.21	COMP.10446	OR	AVISADOR SONORO TIPO SIRENE PARA INCÊNDIO - FORNECIMENTO	un	7,00	281,79	340,86	2.386,02
20.1.22	COMP.11829	OR	ACIONADOR MANUAL (BOTÃO) "APORTE AQUI", P/INSTAL. INCENDIO - ENDEREÇÁVEL	UN	7,00	159,16	192,53	1.347,71
20.1.23	COMP.11820	OR	CENTRAL DE ALARME ENDEREÇÁVEL DE INCENDIO COM SISTEMA P/ ATÉ 250 DISPOSITIVOS. MARCAL VERIN OU SIMILAR, MODELO VRE-250 C/ BATERIA DE 12V E TAMPERES	UN	1,00	5.747,94	6.952,70	6.952,70

20.1.24	101907	SINAPI	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	UN	4,00	761,76	921,43	3.685,72
20.1.25	COMP.1511.OR	Próprio	EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO ABC, CAPACIDADE 6 KG, ALCANCE MÉDIO DO JATO 5M, TEMPO DE DESCARGA 12S, NBR9443, 9444, 10721	UN	11,00	218,46	300,54	3.305,94
20.1.26	COMP.20107	Próprio	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PÓS 80B-C - DE 20KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	293,05	354,47	354,47
20.1.27	104785	SINAPI	FIXAÇÃO DE ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 1 1/4", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023	M	334,00	11,38	13,77	4.599,18
20.2			REDE DE HIDRANTE					52.157,79
20.2.1	92366	SINAPI	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	9,22	87,50	105,84	975,84
20.2.2	92367	SINAPI	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	51,57	107,51	130,04	6.706,16
20.2.3	92368	SINAPI	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	4,50	142,06	171,84	773,28
20.2.4	COMP.20080	Próprio	ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO TIPO II, REDUÇÃO 2 1/2" X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	7,00	2.806,54	3.394,79	23.763,53
20.2.5	92357	SINAPI	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	9,00	165,65	200,37	1.803,33
20.2.6	97488	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	9,00	384,63	465,24	4.187,16
20.2.7	COMP.11894.OR	Próprio	HIDRANTE DE RECALQUE INCLUINDO CAIXA EM ALVENARIA DE TUAÇOS MACIÇOS ESP. = 0,12M, DIM. INT. = 0,40 X 0,60 X 0,35M, COM TAMPA EM FERRO FUNDIDO 0,40 X 0,60 E FUNDO COM BRITA	UN	1,00	1.126,87	1.363,06	1.363,06
20.2.8	COMP.20099	Próprio	TAMPÃO STORZ COM CORRENTE Ø1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00	107,05	129,49	1.035,92
20.2.9	91171	SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 2 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS	M	60,79	15,79	19,10	1.161,09
20.2.10	91172	SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS	M	4,50	18,17	21,98	98,91
20.2.11	92640	SINAPI	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 60 (2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	114,22	138,17	138,17
20.2.12	COMP.20106	Próprio	JUNTA DE EXPANSÃO DE BORRACHA Ø2 1/2" MODELO = JEBÁ FABRICANTE = NIAGARA/DINATECNICA	UN	5,00	694,93	840,59	4.202,95
20.2.13	95253	SINAPI	VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	4,00	210,30	254,38	1.017,52
20.2.14	99623	SINAPI	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	3,00	371,74	449,66	1.348,98
20.2.15	COMP.10784.OR	Próprio	VÁLVULA MEDIDORA DE FLUXO EM AÇO GALVANIZADO, TIPO PALHETA 3" (CHAVE DE FLUXO)	un	1,00	1.754,33	2.122,04	2.122,04
20.2.16	COMP.20183	Próprio	JUNTA DE EXPANSÃO DE BORRACHA Ø2" MODELO = JEBÁ FABRICANTE = NIAGARA/DINATECNICA	UN	1,00	271,92	328,91	328,91
20.2.17	95253	SINAPI	VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	210,30	254,38	508,76
20.2.18	99623	SINAPI	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	371,74	449,66	449,66
20.2.19	COMP.20101	Próprio	BASE PARA CONJUNTO ELÉTRICO MOTO BOMBA	UN	1,00	142,63	172,52	172,52
20.3			SISTEMA DE PRESOSSTATO					6.509,41
20.3.1	92308	SINAPI	TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE E, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	M	9,14	52,01	62,92	575,09
20.3.2	92277	SINAPI	TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 35 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	M	9,89	93,41	112,98	1.117,37
20.3.3	92326	SINAPI	COTOVELO EM COBRE, DN 15 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	UN	1,00	13,01	15,74	15,74
20.3.4	92289	SINAPI	COTOVELO EM COBRE, DN 35 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	UN	4,00	44,96	54,38	217,52
20.3.5	92317	SINAPI	TE EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	UN	9,00	17,31	20,94	188,46
20.3.6	92301	SINAPI	TE EM COBRE, DN 35 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	UN	4,00	63,80	77,17	308,68
20.3.7	COMP.9905.OR	Próprio	TANQUE DE PRESSÃO CAPACIDADE 30 LT (P/INCENDIO)	UN	1,00	1.510,53	1.827,13	1.827,13
20.3.8	COMP.9670.OR	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PRESSOSTATO 0 A 10 KGF/CM2	UN	3,00	189,24	228,90	686,70
20.3.9	COMP.8980.OR	Próprio	MANÔMETRO 0 A 300 PSI, CONEXÃO 1/4" BSP - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	209,72	253,67	761,01
20.3.10	95248	SINAPI	VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	5,00	48,42	58,57	361,42
20.3.11	95251	SINAPI	VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	3,00	114,16	138,08	414,24
20.3.12	COMP.1096.OR	Próprio	CAP DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM, DIÂM = 40MM	un	1,00	38,07	46,05	46,05
21			INSTALAÇÕES CLIMATIZAÇÃO					1.212.848,65
21.1			TUBULAÇÕES, CONEXÕES E ACESSÓRIOS					156.503,73
21.1.1	COMP.20190	Próprio	TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN Ø 1.3/8", COM ISOLAMENTO TÉRMICO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	400,00	41,34	50,00	20.000,00

21.1.2	11701	ORSE	Tubulação em cobre Ø 5/8", para interligação de condensador/evaporador, inclusive isolamento térmico elastomérico 19mm, multilata, alimentação elétrica, conexões e fixações (infraestrutura p/ sistema de climatização vv) - fornecimento e instalação	m	66,00	179,84	217,54	14.357,64
21.1.3	10879	ORSE	Bucha de redução de cobre, juntas soldadas, diâm = 35mm x 28mm	un	12,00	27,40	33,14	397,68
21.1.4	COMP.20191	Próprio	LUVA DE COBRE 1.1/8". INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	12,00	75,99	91,92	1.103,04
21.1.5	COMP.20192	Próprio	CURVA DE COBRE 90° DE 1.3/8". INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	60,00	91,51	110,70	6.642,00
21.1.6	COMP.20193	Próprio	SIFÃO DE COBRE DE 1.3/8". INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	24,00	181,18	219,16	5.259,84
21.1.7	COMP.20194	Próprio	FILTRO SECADOR DE 5/8"	UN	7,00	173,79	210,21	1.471,47
21.1.8	COMP.20198	Próprio	VÁLVULA GBC - DANFOS, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	60,00	162,56	196,64	11.798,40
21.1.9	COMP.20199	Próprio	BRANCH DE DERIVAÇÃO VRF, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	58,00	1.048,92	1.268,77	73.588,66
21.1.10	COMP.20200	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UNIÃO/CONEXÃO RETA DE 3/4" EM TUBULAÇÃO DE REFRIGERAÇÃO	UN	500,00	36,18	43,77	21.085,00
21.2			DUTOS E CONEXÕES					142.645,91
21.2.1	COMP.20172	Próprio	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE DUTO DE AR EXTERIOR RETANGULAR DE 600X250MM EM CHAPA / FOLHA METÁLICA ISOLADOS COM LÃ DE VIDRO.	m²	1,70	482,60	583,75	992,38
21.2.2	COMP.20173	Próprio	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE DUTO DE AR EXTERIOR RETANGULAR DE 400X250MM EM CHAPA / FOLHA METÁLICA ISOLADOS COM LÃ DE VIDRO.	m²	6,50	434,55	525,64	3.416,66
21.2.3	COMP.20174	Próprio	INSTALAÇÃO DE CURVA 90°, REDUÇÃO OU TÊ PARA DUTO PARA AR CONDICIONADO EM CHAPA GALVANIZADA BITOLA 22 - COM ISOLAMENTO DE MANTA COLADA NA CHAPA, INCLUSIVE FABRICAÇÃO Ø 200MM. AF 03/2024	UNID	29,00	241,68	292,34	8.477,86
21.2.4	COMP.20175	Próprio	INSTALAÇÃO DE CURVA 90°, REDUÇÃO OU TÊ PARA DUTO PARA AR CONDICIONADO EM CHAPA GALVANIZADA BITOLA 22 - COM ISOLAMENTO DE MANTA COLADA NA CHAPA, INCLUSIVE FABRICAÇÃO Ø 150MM. AF 03/2024	UNID	5,00	215,59	260,78	1.303,90
21.2.5	COMP.20176	Próprio	INSTALAÇÃO DE CURVA 90°, REDUÇÃO OU TÊ PARA DUTO PARA AR CONDICIONADO EM CHAPA GALVANIZADA BITOLA 22 - COM ISOLAMENTO DE MANTA COLADA NA CHAPA, INCLUSIVE FABRICAÇÃO Ø 125MM. AF 03/2024	UNID	58,00	206,10	249,30	14.459,40
21.2.6	COMP.20177	Próprio	INSTALAÇÃO DE CURVA 90°, REDUÇÃO OU TÊ PARA DUTO PARA AR CONDICIONADO EM CHAPA GALVANIZADA BITOLA 22 - COM ISOLAMENTO DE MANTA COLADA NA CHAPA, INCLUSIVE FABRICAÇÃO Ø 100MM. AF 03/2024	UNID	68,00	220,82	267,10	18.162,80
21.2.7	COMP.20178	Próprio	INSTALAÇÃO DE CURVA 90°, REDUÇÃO OU TÊ PARA DUTO PARA AR CONDICIONADO EM CHAPA GALVANIZADA BITOLA 22 - COM ISOLAMENTO DE MANTA COLADA NA CHAPA, INCLUSIVE FABRICAÇÃO Ø 250MM A Ø 300MM. AF 03/2024	UNID	3,00	287,67	347,97	1.043,91
21.2.8	COMP.20186	Próprio	DUTO FLEXÍVEL COM FITA DE LONA FLEXÍVEL CONFECCIONADO EM LAMINADO DE ALUMÍNIO FOLHA DUPLA COM ESTRUTURA EM ARAME DE AÇO EM COBRE, ALTAMENTE FLEXÍVEL E COMPACTÁVEL, INCLUINDO: INSTALAÇÃO, MONTAGEM, CONEXÕES E FIXAÇÕES. REFERÊNCIA-FLEX AP Ø 100 MM DO FABRICANTE: SICFLUX. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	28,69	191,07	231,12	6.630,83
21.2.9	COMP.20188	Próprio	DUTO FLEXÍVEL COM FITA DE LONA FLEXÍVEL CONFECCIONADO EM LAMINADO DE ALUMÍNIO FOLHA DUPLA COM ESTRUTURA EM ARAME DE AÇO EM COBRE, ALTAMENTE FLEXÍVEL E COMPACTÁVEL, INCLUINDO: INSTALAÇÃO, MONTAGEM, CONEXÕES E FIXAÇÕES. REFERÊNCIA-FLEX AP Ø 150 MM DO FABRICANTE: SICFLUX. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	1,00	199,56	241,39	241,39
21.2.10	COMP.20189	Próprio	DUTO FLEXÍVEL COM FITA DE LONA FLEXÍVEL CONFECCIONADO EM LAMINADO DE ALUMÍNIO FOLHA DUPLA COM ESTRUTURA EM ARAME DE AÇO EM COBRE, ALTAMENTE FLEXÍVEL E COMPACTÁVEL, INCLUINDO: INSTALAÇÃO, MONTAGEM, CONEXÕES E FIXAÇÕES. REFERÊNCIA-FLEX AP Ø 200 MM DO FABRICANTE: SICFLUX. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	5,00	156,06	188,77	943,85
21.2.11	COMP.20201	Próprio	DUTO DE AR EXTERIOR DE 200MM EM CHAPA / FOLHA METÁLICA ISOLADOS COM LÃ DE VIDRO.	M	84,93	176,77	213,82	18.159,73
21.2.12	COMP.20202	Próprio	DUTO DE AR EXTERIOR DE 125MM EM CHAPA / FOLHA METÁLICA ISOLADOS COM LÃ DE VIDRO.	M	91,24	176,77	213,82	19.508,94
21.2.13	COMP.20203	Próprio	DUTO DE AR EXTERIOR DE 100MM EM CHAPA / FOLHA METÁLICA ISOLADOS COM LÃ DE VIDRO.	M	197,31	173,77	210,19	41.472,59
21.2.14	COMP.20204	Próprio	DUTO DE AR EXTERIOR DE 150MM EM CHAPA / FOLHA METÁLICA ISOLADOS COM LÃ DE VIDRO.	M	34,57	173,77	210,19	7.266,27
21.2.15	COMP.20205	Próprio	DUTO DE AR EXTERIOR DE 300MM EM CHAPA / FOLHA METÁLICA ISOLADOS COM LÃ DE VIDRO.	M	2,60	179,78	217,46	565,40
21.3			EXAUSTORES E INSUFLADORES					156.258,01
21.3.1	COMP.20180	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONJUNTO DE INSUFLAÇÃO E RETORNO, MULTIVAC, COM REGULADOR DE VAZÃO SERIE DVK 100MM. DUTO RÍGIDO DE 100MM, CONFORME TAMANHO DO DVK.	un	10,00	233,16	282,04	2.820,40
21.3.2	COMP.20181	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONJUNTO DE INSUFLAÇÃO E RETORNO, MULTIVAC, COM REGULADOR DE VAZÃO SERIE DVK 125MM. DUTO RÍGIDO DE 125MM, CONFORME TAMANHO DO DVK.	UNID	109,00	259,65	314,08	34.234,72
21.3.3	COMP.20182	Próprio	DVK-150 A 300 - CONJUNTO DE INSUFLAÇÃO E RETORNO, MULTIVAC, COM REGULADOR DE VAZÃO SERIE DVK 150MM A 300. DUTO RÍGIDO DE 150MM A 300MM, CONFORME TAMANHO DO DVK.	UNID	22,00	346,38	418,97	9.217,34
21.3.4	COMP.20212	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EXAUSTOR DE AR COM FILTRO	UN	17,00	1.754,81	2.122,62	36.084,54
21.3.5	COMP.20213	Próprio	INSTALAÇÃO DE FILTRO FIBOX RED PLÁSTICA 100MM A 250MM G4+M5 COM FORNECIMENTO	UN	84,00	672,25	813,15	68.304,60
21.3.6	COMP.20214	Próprio	INSTALAÇÃO DE RENOVADOR/TROCADOR DE AR SICFLUX GFR 230 M - 220V C/ FILTRO G4/M5	UN	1,00	2.635,99	3.188,50	3.188,50
21.3.7	COT.24140	Próprio	GRADE REDONDA VENEZIANA S100	UN	32,00	8,17	9,88	316,16
21.3.8	COT.24141	Próprio	GRADE REDONDA VENEZIANA S125	UN	16,00	9,95	12,04	192,64
21.3.9	COT.24142	Próprio	GRADE VENEZIANA S200	UN	4,00	16,20	18,39	73,56
21.3.10	COT.24143	Próprio	GRADE METÉLICA FIXA GFM-S 150	UN	5,00	28,05	33,93	169,65
21.3.11	COT.24144	Próprio	GRADE VENEZIANA FIXA S2525	UN	2,00	13,23	16,01	32,02
21.3.12	COT.24145	Próprio	GRELHA PARA TOMADA DE AR GFM-S 100	UN	6,00	19,21	23,24	139,44
21.3.13	COT.24146	Próprio	GRELHA PARA DUTO RETANGULAR DE 600X250	UN	1,00	170,00	205,63	205,63
21.3.14	COMP.20216	Próprio	INSTALAÇÃO DE GRADE DE VENTILAÇÃO EM ABS, FIXA - DIÂMETRO DE 100MM A 200MM - INCLUSIVE FIXAÇÃO.	UN	52,00	12,71	15,37	799,24

21.3.15	COMP.20217	Próprio	INSTALAÇÃO DE GRADE METÁLICA (AÇO/ALUMÍNIO) RETANGULAR, INCLUSIVE FIXAÇÃO E VEDAÇÃO.	UN	13,00	30,50	36,89	479,57
21.4			CLIMATIZAÇÃO					757.441,00
21.4.1	10312	ORSE	Fornecimento de ar condicionado tipo split wall 9.000 BTU	un	1,00	1.523,10	1.842,34	1.842,34
21.4.2	COT.24113	Próprio	UNIDADE EVAPORADORA ;TIPO: K74V; CAPACIDADE: 15,8 KW	UN	5,00	6.252,81	7.563,40	37.817,00
21.4.3	COT.24114	Próprio	UNIDADE EVAPORADORA;TIPO: K74V; CAPACIDADE: 7,1 KW	UN	6,00	5.416,06	6.551,27	39.307,62
21.4.4	COT.24115	Próprio	UNIDADE EVAPORADORA;TIPO: HW; CAPACIDADE: 1,6 KW	UN	1,00	2.550,00	3.084,48	3.084,48
21.4.5	COT.24116	Próprio	UNIDADE CONDENSADORA; TIPO VRF; CAPACIDADE 24HP	UN	2,00	60.581,00	73.278,77	146.557,54
21.4.6	COT.24117	Próprio	UNIDADE CONDENSADORA, TIPO VRF, CAPACIDADE 26HP	UN	2,00	60.581,00	73.278,77	146.557,54
21.4.7	COT.24118	Próprio	UNIDADE EVAPORADORA ;TIPO: K72V; CAPACIDADE: 5,6 KW	UN	5,00	4.590,00	5.552,06	27.760,30
21.4.7	COT.24119	Próprio	UNIDADE EVAPORADORA ;TIPO: K74V; CAPACIDADE: 8,2 KW	UN	2,00	5.416,06	6.551,27	13.102,54
21.4.8	COT.24120	Próprio	UNIDADE EVAPORADORA ;TIPO: K71V; CAPACIDADE: 5,6 KW	UN	12,00	4.590,00	5.552,06	66.624,72
21.4.9	COT.24121	Próprio	UNIDADE EVAPORADORA ;TIPO: K71V; CAPACIDADE: 7,1 KW	UN	1,00	5.207,70	6.299,24	6.299,24
21.4.10	COT.24122	Próprio	UNIDADE EVAPORADORA ;TIPO: K74V; CAPACIDADE: 12,3 KW	UN	3,00	5.955,06	7.203,24	21.609,72
21.4.11	COT.24123	Próprio	UNIDADE EVAPORADORA ;TIPO: K71V; CAPACIDADE: 3,6 KW	UN	13,00	4.321,03	5.226,71	67.947,23
21.4.12	COT.24124	Próprio	UNIDADE EVAPORADORA ;TIPO: K74V; CAPACIDADE: 14,1 KW	UN	1,00	6.252,81	7.563,40	7.563,40
21.4.13	COT.24125	Próprio	UNIDADE EVAPORADORA ;TIPO: K72V; CAPACIDADE: 7,1 KW	UN	2,00	7.650,00	9.263,44	18.506,88
21.4.14	COT.24126	Próprio	UNIDADE EVAPORADORA ;TIPO: K71V; CAPACIDADE: 2,2 KW	UN	5,00	3.050,00	3.701,38	18.506,90
21.4.15	COT.24127	Próprio	UNIDADE EVAPORADORA ;TIPO: K71V; CAPACIDADE: 2,8 KW	UN	2,00	3.825,00	4.626,72	9.253,44
21.4.16	COT.24128	Próprio	UNIDADE EVAPORADORA ;TIPO: K74V; CAPACIDADE: 10,6 KW	UN	1,00	5.692,13	6.885,20	6.885,20
21.4.17	COT.24129	Próprio	UNIDADE EVAPORADORA ;TIPO: K72V; CAPACIDADE: 3,6 KW	UN	1,00	4.114,00	4.976,29	4.976,29
21.4.18	COT.24129	Próprio	UNIDADE EVAPORADORA ;TIPO: K72V; CAPACIDADE: 3,6 KW	UN	1,00	4.114,00	4.976,29	4.976,29
21.4.19	COT.24130	Próprio	UNIDADE CONDENSADORA ; TIPO VRF; CAPACIDADE 20HP	UN	1,00	59.500,00	71.971,20	71.971,20
21.4.20	COT.24131	Próprio	UNIDADE EVAPORADORA ;TIPO: K74V; CAPACIDADE: 2,8 KW	UN	1,00	3.825,00	4.626,72	4.626,72
21.4.21	COT.24135	Próprio	CORTINA DE AR: 1800MM	UN	1,00	789,65	955,16	955,16
21.4.22	13909	ORSE	instalação de Ar condicionado split (evaporadora e condensadora), hi-wall (parede), até 9000 btu/h, com distância entre evaporadora e condensadora de 10m	un	1,00	675,52	817,11	817,11
21.4.23	COMP.20197	Próprio	PROTEÇÃO MECÂNICA E ACABAMENTO EM FITA DE PVC (100MM) LINHA DE REFRIGERAÇÃO	M	10,00	4,34	5,24	52,40
21.4.24	COMP.20195	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CALÇO ANTIVIBRATÓRIO EM CONCRETO	UN	20,00	74,79	90,47	1.809,40
21.4.25	COMP.20206	Próprio	INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), FRIO 4 VIAS - ACIMA 40000 BTU/H - EXCETO EQUIPAMENTO	UN	10,00	262,51	317,53	3.175,30
21.4.26	COMP.20207	Próprio	INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), FRIO 4 VIAS - 12000 A 28000 BTU/H - EXCETO EQUIPAMENTO	UN	10,00	266,41	322,24	3.222,40
21.4.27	COMP.20208	Próprio	INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO - 9000 A 28000 BTU/H - EXCETO EQUIPAMENTO	UN	32,00	231,06	279,49	8.943,68
21.4.28	COMP.20209	Próprio	INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), FRIO 2 VIAS - 12000 A 20000 BTU/H - EXCETO EQUIPAMENTO	UN	6,00	202,89	245,41	1.472,46
21.4.29	COMP.20210	Próprio	INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), FRIO 2 VIAS - 28000 A 48000 BTU/H - EXCETO EQUIPAMENTO	UN	2,00	258,70	312,92	625,84
21.4.30	COMP.20139	Próprio	INSTALAÇÃO DE UNIDADE CONDENSADORA ATÉ 20.000 BTU - EXCETO EQUIPAMENTO	UN	5,00	585,91	708,71	3.543,55
21.4.31	COMP.20211	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GÁS REFRIGERANTE R410 A	KG	132,00	44,03	53,26	7.030,32
21.4.32	COMP.20215	Próprio	INSTALAÇÃO DE CORTINA DE AR - EXCETO EQUIPAMENTO	UN	1,00	13,88	16,79	16,79
22			GASES MEDICINAIS					102.404,74
22.1			GASES MEDICINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO					102.404,74
22.1.1	COMP.20185	Próprio	EXECUÇÃO DE REDE DE GASES MEDICINAIS, COM FORNECIMENTO DE PONTOS DE CONSUMO E TUBULAÇÕES, INCLUSIVE CENTRAL DE CILINDRO DE OXIGENIO CONFORME PROJETO	UN	1,00	84.660,00	102.404,74	102.404,74
23			PAISAGISMO					3.797,99
23.1			PAISAGISMO					3.797,99
23.1.1	COMP.2394.0R	Próprio	FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PREPARADA	m³	1,80	201,91	244,23	439,61
23.1.2	103946	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS, AF_07/2024	m²	18,00	15,32	18,53	333,54
23.1.3	98516	SINAPI	PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M AF_07/2024	UN	3,00	305,21	369,18	1.107,54
23.1.4	98509	SINAPI	PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA AF_07/2024	UN	30,00	52,84	63,91	1.917,30
24			LIMPEZA FINAL DA OBRA					14.889,52
24.1			LIMPEZAS DIVERSAS					14.889,52
24.1.1	COMP.2450.0R	Próprio	LIMPEZA GERAL	m²	1.718,69	2,74	3,31	5.688,86
24.1.2	99820	SINAPI	LIMPEZA DE JANELA INTEIRAMENTE DE VIDRO AF_10/2025_PS	m²	45,36	2,25	2,73	123,81
24.1.3	99818	SINAPI	LIMPEZA DE BACIA SANITÁRIA, BIDÊ OU MICTÓRIO EM LOUÇA, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES AF_10/2025_PS	UN	194,00	4,71	5,70	1.105,80
24.1.4	99803	SINAPI	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO AF_10/2025_PS	m²	1.875,64	3,51	4,25	7.971,05
Total Geral							6.632.461,69	

16/03/2026
Salvador/BA



Documento assinado digitalmente

EMÍLIO TADEU NAJAR

Data: 18/03/2026 11:05:52-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

RFT CONSTRUÇÕES

CNPJ: 27.773.835/0001-30

EMÍLIO TADEU NAJAR,

Registro nº. 15295-D

Carteira de Identidade nº 01.450.411-15

CPF nº. 194.488.565-04

Rua Conselheiro Dantas, 08 – Ed. Paraguassú, S/104 CEP:40.015-070 Comércio
Salvador – BA - Telefone: (71) 3327-6522 – (71) 99962-0405 – (71)99290-9216
E-mail: rftconstrucoes@terra.com.br – CNPJ:27.773.835/0001-30

RFT
CONSTRU
ÇÕES
EIRELI

SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR
COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 90001/2026 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 13394/2026

RFT CONSTRUÇÕES

CNPJ: 27.773.835/0001-30
INSCRIÇÃO ESTADUAL: isento
Rua Conselheiro Dantas, 08 – Ed. Paraguassú, S/104 CEP:40.015-070 Comércio Salvador – BA
- Telefone: (71) 3327-6522 – (71) 99962-0405 – E-mail: rftconstrucoes@terra.com.br
BANCO (BRADESCO) AGÊNCIA Nº 3001-5 - CONTA CORRENTE: 11082-5

ANEXO IV

COMPOSIÇÃO DE BDI SERVIÇOS

OBRA: REFORMA PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO CENTRO DIAGNÓSTICO MUNICIPAL DA MULHER		
COMPOSIÇÃO DA TAXA DE BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS (NÃO DESONERADO) PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE EDIFICAÇÕES		
Grupo A	DESPESAS INDIRETAS	
AC	Administração central	3,00
SG	Seguros e Garantias	0,80
R	Risco	1,27
Total do grupo A		5,07
Grupo B	DESPESAS FINANCEIRAS	
DF	Despesas Financeiras	1,23
Total do grupo B		1,23
Grupo C	LUCRO	
L	Lucro	6,16
Total do grupo C		6,16
Grupo D	TRIBUTOS	
D.1	PIS	0,65
D.2	COFINS	3,00
D.3	ISSQN	3,00
D.4	CPRB	0,00
Total do grupo D		6,65
Fórmula para o cálculo do B.D.I. (Benefícios e Despesas Indiretas)		
$BDI = ((1+AC+SG+R)(1+DF)(1+L)/(1-D))-1$		20,96%

Documento assinado digitalmente



EMÍLIO TADEU NAJAR
Data: 18/03/2026 11:05:52-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

16/03/2026
Salvador/BA

RFT CONSTRUÇÕES

CNPJ: 27.773.835/0001-30
EMÍLIO TADEU NAJAR,
Registro nº. 15295-D
Carteira de Identidade nº 01.450.411-15
CPF nº. 194.488.565-04

Rua Conselheiro Dantas, 08 – Ed. Paraguassú, S/104 CEP:40.015-070 Comércio
Salvador – BA - Telefone: (71) 3327-6522 – (71) 99962-0405 – (71)99290-9216
E-mail: rftconstrucoes@terra.com.br – CNPJ:27.773.835/0001-30

RFT
CONSTRU
ÇÕES
EIRELI

RFT CONSTRUÇÕES

CNPJ: 27.773.835/0001-30

INSCRIÇÃO ESTADUAL: isento

Rua Conselheiro Dantas, 08 – Ed. Paraguassú, S/104 CEP:40.015-070 Comércio Salvador – BA

- Telefone: (71) 3327-6522 – (71) 99962-0405 – E-mail: rftconstrucoes@terra.com.br

BANCO (BRADESCO) AGÊNCIA Nº 3001-5 - CONTA CORRENTE: 11082-5

ANEXO IV

COMPOSIÇÃO DE BDI EQUIPAMENTOS

OBRA: REFORMA PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO CENTRO DIAGNÓSTICO MUNICIPAL DA MULHER		
COMPOSIÇÃO DA TAXA DE BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS (NÃO DESONERADO) PARA EQUIPAMENTOS		
Grupo A	DESPESAS INDIRETAS	
AC	Administração central	1,50
SG	Seguros e Garantias	0,30
R	Risco	0,85
Total do grupo A		2,65
Grupo B	DESPESAS FINANCEIRAS	
DF	Despesas Financeiras	0,85
Total do grupo B		0,85
Grupo C	LUCRO	
L	Lucro	4,11
Total do grupo C		4,11
Grupo D	TRIBUTOS	
D.1	PIS	0,65
D.2	COFINS	3,00
D.3	ISSQN	0,00
D.4	CPRB	
Total do grupo D		3,65
Fórmula para o cálculo do B.D.I. (Benefícios e Despesas Indiretas)		
$BDI = ((1+AC+SG+R)(1+DF)(1+L)/(1-D))-1$		11,86%

16/03/2026
Salvador/BA

Documento assinado digitalmente
 EMÍLIO TADEU NAJAR
Data: 18/03/2026 11:11:56-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

RFT CONSTRUÇÕES

CNPJ:27.773.835/0001-30

EMÍLIO TADEU NAJAR,

Registro nº. 15295-D

Carteira de Identidade nº 01.450.411-15

CPF nº. 194.488.565-04

SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR
COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90001/2026 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 13394/2026

RFT CONSTRUÇÕES

CNPJ: 27.773.835/0001-30
INSCRIÇÃO ESTADUAL: isento
Rua Conselheiro Dantas, 08 – Ed. Paraguassú, S/104 CEP:40.015-070 Comércio Salvador – BA
- Telefone: (71) 3327-6522 – (71) 99962-0405 – E-mail: rftconstrucoes@terra.com.br
BANCO (BRADESCO) AGÊNCIA Nº 3001-5 - CONTA CORRENTE: 11082-5

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DE OBRAS PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR - SUCOP - DIRETORIA DE PROJETOS E CONVÊNIOS GERÊNCIA DE PROJETOS E CUSTOS REFORMA PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO CENTRO DIAGNÓSTICO MUNICIPAL DA MULHER - RUA CAETANO MOURA - BAIRRO: FEDERAÇÃO											
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR DOS SERVIÇOS (R\$)	PESO	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	7º MÊS	8º MÊS
01	SERVIÇOS PRELIMINARES	137.796,94	2,08%	93,00% 128.151,15	1,00% 1.377,97	1,00% 1.377,97	1,00% 1.377,97	1,00% 1.377,97	1,00% 1.377,97	1,00% 1.377,97	1,00% 1.377,97
02	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	592.689,50	8,94%	12,50% 74.086,19	12,50% 74.086,19	12,50% 74.086,19	12,50% 74.086,19	12,50% 74.086,19	12,50% 74.086,19	12,50% 74.086,19	12,50% 74.086,19
03	DEMOLICÕES	115.907,32	1,75%	70,00% 81.135,13	30,00% 34.772,20						
04	RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL	344.118,95	5,19%	33,33% 114.706,32	33,33% 114.706,32	33,33% 114.706,32					
05	ESTRUTURA NOVA - ELEVADOR E ESCADA	155.107,13	2,34%		40,00% 62.042,85	40,00% 62.042,85	20,00% 31.021,43				
06	FECHAMENTOS	382.001,67	5,76%			25,00% 95.500,42	25,00% 95.500,42	25,00% 95.500,42	25,00% 95.500,42		
07	PORTA/ ESQUADRIAS/ VIDROS	159.681,04	2,41%			20,00% 31.936,21	20,00% 31.936,21	20,00% 31.936,21	20,00% 31.936,21	20,00% 31.936,21	
08	REVESTIMENTOS	277.865,38	4,19%				25,00% 69.466,35	25,00% 69.466,35	25,00% 69.466,35	25,00% 69.466,35	

Rua Conselheiro Dantas, 08 – Ed. Paraguassú, S/104 CEP:40.015-070 Comércio
Salvador – BA - Telefone: (71) 3327-6522 – (71) 99962-0405 – (71)99290-9216
E-mail: rftconstrucoes@terra.com.br – CNPJ:27.773.835/0001-30

RFT
CONSTRU
COES
EIRELI

09	PAVIMENTAÇÃO	414.721,40	6,25%				25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	
							103.680,35	103.680,35	103.680,35	103.680,35	
10	ARREMATES	84.097,39	1,27%					50,00%	50,00%		
								42.048,70	42.048,70		
11	IMPERMEABILIZAÇÃO	57.153,33	0,86%				70,00%	30,00%			
							40.007,33	17.146,00			
12	FORROS	102.973,50	1,55%				20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
							20.594,70	20.594,70	20.594,70	20.594,70	20.594,70
13	PINTURA	194.288,35	2,93%			16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%
						32.381,39	32.381,39	32.381,39	32.381,39	32.381,39	32.381,39
14	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA	13.937,35	0,21%							50,00%	50,00%
										6.968,67	6.968,67
15	DIVERSOS	258.230,22	3,89%			16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%
						43.038,37	43.038,37	43.038,37	43.038,37	43.038,37	43.038,37
16	EQUIPAMENTOS	484.818,02	7,31%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%
				60.602,25	60.602,25	60.602,25	60.602,25	60.602,25	60.602,25	60.602,25	60.602,25
17	HIDROSANITÁRIA	449.098,01	6,77%			20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	
						89.819,60	89.819,60	89.819,60	89.819,60	89.819,60	
18	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	606.834,59	9,18%			20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	
						121.766,92	121.766,92	121.766,92	121.766,92	121.766,92	
19	CABEAMENTO ESTRUTURADO	191.805,13	2,89%			20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	
						38.361,03	38.361,03	38.361,03	38.361,03	38.361,03	
20	COMBATE A INCENDIO - REDE DE SPRINKER E HIDRANTE	273.395,57	4,12%			20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	
						54.679,11	54.679,11	54.679,11	54.679,11	54.679,11	
21	INSTALAÇÕES CLIMATIZAÇÃO	1.212.848,65	18,29%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%
				151.606,08	151.606,08	151.606,08	151.606,08	151.606,08	151.606,08	151.606,08	151.606,08
22	GASES MEDICINAIS	102.404,74	1,54%			20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	
						20.480,95	20.480,95	20.480,95	20.480,95	20.480,95	
23	PAISAGISMO	3.797,99	0,06%								100,00%
											3.797,99
24	LIMPEZA FINAL DA OBRA	14.889,52	0,22%							50,00%	50,00%
										7.444,76	7.444,76
TOTAL DA OBRA		6.632.461,69	100,00%	9,20%	7,53%	14,96%	16,29%	16,11%	15,85%	14,00%	6,06%
				610.287,12	499.193,86	992.385,66	1.080.406,64	1.068.572,68	1.051.426,58	928.290,89	401.898,37
TOTAL ACUMULADO				9,20%	16,73%	31,69%	47,98%	64,09%	79,94%	93,94%	100,00%
				610.287,12	1.109.480,98	2.101.866,63	3.182.273,27	4.250.845,85	5.302.272,43	6.230.563,32	6.632.461,69

Documento assinado digitalmente
 **EMÍLIO TADEU NAJAR**
Data: 18/03/2026 11:05:52-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

16/03/2026
Salvador/BA

RFT CONSTRUÇÕES

CNPJ: 27.773.835/0001-30
EMÍLIO TADEU NAJAR,
Registro nº. 15295-D
Carteira de Identidade nº 01.450.411-15
CPF nº. 194.488.565-04

RFT

CNPJ: 27.773.835/0001-30

INSCRIÇÃO ESTADUAL: isento

Rua Conselheiro Dantas, 08 – Ed. Paraguassú, S/104 CEP:40.015-070 Comércio Salvador – BA

- Telefone: (71) 3327-6522 – (71) 99962-0405 – E-mail: rftconstrucoes@terra.com.br

BANCO (BRADESCO) AGÊNCIA Nº 3001-5 - CONTA CORRENTE: 11082-5

DADOS DO RESPONSÁVEL PARA ASSINATURA DO CONTRATO

EMÍLIO TADEU NAJAR,

Registro Crea nº. 15295-D

Carteira de Identidade nº 01.450.411-15 - SSP-BA

CPF nº. 194.488.565-04

Endereço: Rua Conselheiro Dantas, 08 – Ed. Paraguassú, S/104 CEP:40.015-070 Comércio Salvador – BA

ANEXO VIII

DECLARAÇÃO GERAL CONJUNTA

A **RFT Construções** inscrita no CNPJ/MF sob o nº 27.773.835/0001-30, sediada na Rua Conselheiro Dantas, nº 8, Ed. Paraguassu, sala 104, Comércio, Salvador/BA, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr(a) Emilio Tadeu Najar portador da carteira de identidade 01.450.411-15 e do CPF nº 194.488.565-04 DECLARA que:

- I. cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta atende às exigências do edital da Concorrência nº 90001/2026, promovido pela SUCOP, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
- II. não possui, na cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inc. III do art. 5º da Constituição Federal;
- III. que, até a presente data, não existem fatos impeditivos para sua habilitação e participação na Concorrência nº 90001/2026, e que não pesa contra si suspensão ou declaração de inidoneidade expedida por Órgão da Administração Pública de qualquer esfera de Governo, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores

 Documento assinado digitalmente
EMÍLIO TADEU NAJAR
Data: 18/03/2026 11:11:56-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

16/03/2026
Salvador/BA

RFT CONSTRUÇÕES

CNPJ: 27.773.835/0001-30

EMÍLIO TADEU NAJAR,

Registro nº. 15295-D

Carteira de Identidade nº 01.450.411-15

CPF nº. 194.488.565-04

RFT CONSTRUÇÕES

CNPJ: 27.773.835/0001-30

INSCRIÇÃO ESTADUAL: isento

Rua Conselheiro Dantas, 08 – Ed. Paraguassú, S/104 CEP:40.015-070 Comércio Salvador – BA

- Telefone: (71) 3327-6522 – (71) 99962-0405 – E-mail: rftconstrucoes@terra.com.br

BANCO (BRADESCO) AGÊNCIA Nº 3001-5 - CONTA CORRENTE: 11082-5

DADOS DO RESPONSÁVEL PARA ASSINATURA DO CONTRATO

EMÍLIO TADEU NAJAR,

Registro Crea nº. 15295-D

Carteira de Identidade nº 01.450.411-15 - SSP-BA

CPF nº. 194.488.565-04

Endereço: Rua Conselheiro Dantas, 08 – Ed. Paraguassú, S/104 CEP:40.015-070 Comércio Salvador – BA

**ANEXO XIII
DECLARAÇÃO DA PROPOSTA**

A RFT Construções, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 27.773.835/0001-30, declara de que sua proposta econômica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

RFT

**16/03/2026
Salvador/BA**

Documento assinado digitalmente
gov.br EMÍLIO TADEU NAJAR
Data: 18/03/2026 11:05:52-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

RFT CONSTRUÇÕES

CNPJ:27.773.835/0001-30

EMÍLIO TADEU NAJAR,

Registro nº. 15295-D

Carteira de Identidade nº 01.450.411-15

CPF nº. 194.488.565-04.

SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO

CONCORRÊNCIA Nº 90001/2026 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 13394/2026

RFT CONSTRUÇÕES

CNPJ: 27.773.835/0001-30

INSCRIÇÃO ESTADUAL: isento

Rua Conselheiro Dantas, 08 – Ed. Paraguassú, S/104 CEP:40.015-070 Comércio Salvador – BA

- Telefone: (71) 3327-6522 – (71) 99962-0405 – E-mail: rftconstrucoes@terra.com.br

BANCO (BRADESCO) AGÊNCIA Nº 3001-5 - CONTA CORRENTE: 11082-5

DADOS DO RESPONSÁVEL PARA ASSINATURA DO CONTRATO

EMÍLIO TADEU NAJAR,

Registro Crea nº. 15295-D

Carteira de Identidade nº 01.450.411-15 - SSP-BA

CPF nº. 194.488.565-04

Endereço: Rua Conselheiro Dantas, 08 – Ed. Paraguassú, S/104 CEP:40.015-070 Comércio Salvador – BA

ANEXO X

DECLARAÇÃO DE ME/EPP/MEI

A RFT Construções inscrita no CNPJ/MF sob o nº 27.773.835/0001-30 sediada na Rua Conselheiro Dantas, nº8, Ed. Paraguassu, Sala 104, Comércio, Salvador/BA, por intermédio de seu representante legal o (a)Sr(a) Emilio Tadeu Najar portador da carteira de identidade 01.450.411-15 e do CPF nº 194.488.565- DECLARA:

I - Que é **EPP** e não se encontra em nenhuma das situações do § 4º, art. 3º, da Lei Complementar nº 123/2006 e está apto a usufruir do tratamento estabelecido nos artigos 42 a 49 da Lei Complementar nº 123/2006.

II - Que no ano-calendário de realização desta licitação os valores somados dos contratos celebrados com a Administração Pública não extrapolam a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte, nos termos do art. 4º, § 2º da Lei nº 14.133/2021

III - Estar ciente das SANÇÕES que lhe poderão ser impostas, conforme disposto no respectivo Edital e no art. 299 do Código Penal, na hipótese de falsidade da presente declaração.

16/03/2026
Salvador/BA

Documento assinado digitalmente
 EMÍLIO TADEU NAJAR
Data: 16/03/2026 11:17:44-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

RFT CONSTRUÇÕES

CNPJ:27.773.835/0001-30

EMÍLIO TADEU NAJAR,

Registro nº. 15295-D

Carteira de Identidade nº 01.450.411-15

CPF nº. 194.488.565-04

SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO

CONCORRÊNCIA Nº 90001/2026 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 13394/2026 RFT CONSTRUÇÕES

CNPJ: 27.773.835/0001-30

INSCRIÇÃO ESTADUAL: isento

Rua Conselheiro Dantas, 08 – Ed. Paraguassú, S/104 CEP:40.015-070 Comércio Salvador – BA

- Telefone: (71) 3327-6522 – (71) 99962-0405 – E-mail: rftconstrucoes@terra.com.br

BANCO (BRADESCO) AGÊNCIA Nº 3001-5 - CONTA CORRENTE: 11082-5

DADOS DO RESPONSÁVEL PARA ASSINATURA DO CONTRATO

EMÍLIO TADEU NAJAR,

Registro Crea nº. 15295-D

Carteira de Identidade nº 01.450.411-15 - SSP-BA

CPF nº. 194.488.565-04

Endereço: Rua Conselheiro Dantas, 08 – Ed. Paraguassú, S/104 CEP:40.015-070 Comércio Salvador – BA

DADOS PARA ASSINATURA DE CONTRATO

RFT CONSTRUÇÕES, inscrita no CNPJ 27.773.835/0001-30, sediada na Rua Conselheiro Dantas, 08 – Ed. Paraguassú, S/104 CEP:40.015-070 Comércio Salvador – BA, isenta de inscrição estadual e inscrição municipal de nº 601.197/001-63, dados bancários banco bradesco s.a. – código 237 agência.: 3001-5 conta corrente.: 11082-5, por intermédio de seu representante legal o Sr. Emílio Tadeu Najar, portador da carteira de identidade nº 01.450.411-15 e do CPF nº 194.488.565-04, vem por meio desta declaração disponibilizar os dados para assinatura de contrato

RFT

16/03/2026
Salvador/BA

Documento assinado digitalmente
 EMÍLIO TADEU NAJAR
Data: 18/03/2026 11:23:53-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

RFT CONSTRUÇÕES

CNPJ:27.773.835/0001-30

EMÍLIO TADEU NAJAR,

Registro nº. 15295-D

Carteira de Identidade nº 01.450.411-15

CPF nº. 194.488.565-04.

SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO

CONCORRÊNCIA Nº 90001/2026 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 13394/2026

RFT CONSTRUÇÕES

CNPJ: 27.773.835/0001-30

INSCRIÇÃO ESTADUAL: isento

Rua Conselheiro Dantas, 08 – Ed. Paraguassú, S/104 CEP:40.015-070 Comércio Salvador – BA

- Telefone: (71) 3327-6522 – (71) 99962-0405 – E-mail: rftconstrucoes@terra.com.br

BANCO (BRADESCO) AGÊNCIA Nº 3001-5 - CONTA CORRENTE: 11082-5

DADOS DO RESPONSÁVEL PARA ASSINATURA DO CONTRATO

EMÍLIO TADEU NAJAR,

Registro Crea nº. 15295-D

Carteira de Identidade nº 01.450.411-15 - SSP-BA

CPF nº. 194.488.565-04

Endereço: Rua Conselheiro Dantas, 08 – Ed. Paraguassú, S/104 CEP:40.015-070 Comércio Salvador – BA

Anexo A – Declaração de não Vistoria Concorrência nº: 90001/2026

Objeto: Contratação de empresa capacitada para execução de obras de Implantação Centro Diagnóstico Municipal da Mulher - CDMM, Rua Caetano Moura, Bairro: Federação - Salvador/BA, sob regime de empreitada, preços unitários, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos, e o que for necessário para a execução destes serviços.

Declaramos que a empresa NÃO efetuou a visita técnica no local onde serão executadas as obras, mas assume incondicionalmente a responsabilidade de executar os serviços em conformidade com todas as condições e exigências estabelecidas nesta licitação

**16/03/2026
Salvador/BA**

Documento assinado digitalmente
 **EMÍLIO TADEU NAJAR**
Data: 18/03/2026 11:17:44-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

RFT CONSTRUÇÕES

CNPJ:27.773.835/0001-30

EMÍLIO TADEU NAJAR,

Registro nº. 15295-D

Carteira de Identidade nº 01.450.411-15

CPF nº. 194.488.565-04

RFT CONSTRUÇÕES

CNPJ: 27.773.835/0001-30

INSCRIÇÃO ESTADUAL: isento

Rua Conselheiro Dantas, 08 – Ed. Paraguassú, S/104 CEP:40.015-070 Comércio Salvador – BA

- Telefone: (71) 3327-6522 – (71) 99962-0405 – E-mail: rftconstrucoes@terra.com.br

BANCO (BRADESCO) AGÊNCIA Nº 3001-5 - CONTA CORRENTE: 11082-5

HABILITAÇÃO

R → O (3) 1/4

ATO DE ALTERAÇÃO Nº 1 DA RFT CONSTRUCOES EIRELI

CNPJ nº 27.773.835/0001-30

RODRIGO FREITAS DA SILVA, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 13/08/1989, Solteiro, Empresário, CPF nº 046.259.655-94, Carteira Nacional de Habilitação nº 04750566290, órgão expedidor CNH - BA, residente e domiciliado na Rua Joel Vasconcelos Santos, nº 98, Casa, Castelo Branco, Salvador- BA, CEP: 41.321-495, BRASIL.

Titular da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada de nome RFT CONSTRUCOES EIRELI, registrada nesta Junta Comercial do Estado da Bahia, sob NIRE nº 29600211996, com sede Rua Conselheiro Dantas, 08, Edifício Paraguassu, Sala 104, Comércio, Salvador - BA, CEP: 40.015-070, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 27.773.835/0001-30, delibera e ajusta a presente alteração e consolidação, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

DO TITULAR

CLÁUSULA PRIMEIRA. Transfere-se, neste ato, a titularidade da empresa para **ORLANDO MIRANDA FREIRE**, admitido neste ato, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 14/02/1963, Solteiro, Empresário, CPF nº 332.095.295-15, Carteira de Identidade nº 02.165.432-82, órgão expedidor SSP - BA, residente e domiciliado na Rua da Mangueira, nº 268, Casa 52, Pero Vaz, Salvador - BA, CEP: 40.335-755, BRASIL.

Parágrafo Único. O novo titular declara que não participa de nenhuma empresa dessa modalidade.

DA ADMINISTRAÇÃO

CLÁUSULA SEGUNDA. A administração da empresa caberá a **ORLANDO MIRANDA FREIRE**, com os poderes e atribuições de administrador, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse da empresa, bem como onerar ou alienar bens imóveis da empresa.


DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

CLÁUSULA TERCEIRA. O administrador declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade.

CLÁUSULA QUARTA. As Cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e que não foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor.

Em face das alterações acima, consolida-se o ato constitutivo, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes

ATO CONSTITUTIVO E CONSOLIDADO DA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA RFT CONSTRUCOES EIRELI.



Req: 81800000756884

Página 1



Certifico o Registro sob o nº 97790066 em 06/09/2018
Protocolo 188443231 de 31/08/2018
Nome da empresa RFT CONSTRUCOES EIRELI NIRE 29600211996
Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>
Chancela 199880018144045
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/09/2018
por Hélio Portela Ramos - Secretário Geral

(4) 2/4
TRANSF.
ORL MPJ

ATO DE ALTERAÇÃO Nº 1 DA RFT CONSTRUCOES EIRELI

CNPJ nº 27.773.835/0001-30

ORLANDO MIRANDA FREIRE, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 14/02/1963, Solteiro, Empresário, CPF nº 332.095.295-15, Carteira De Identidade nº 02.165.432-82, órgão expedidor SSP - BA, residente e domiciliado na Rua da Mangueira, nº 268, Casa 52, Pero Vaz, Salvador - BA, CEP: 40.335-755, BRASIL.

Titular da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada de nome **RFT CONSTRUCOES EIRELI**, registrada nesta Junta Comercial do Estado da Bahia, sob NIRE nº 29600211996, com sede Rua Conselheiro Dantas, 08, Edifício Paraguassu, Sala 104, Comércio, Salvador - BA, CEP: 40.015-070, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 27.773.835/0001-30, resolvem, assim, consolidar o ato constitutivo.

CLÁUSULA PRIMEIRA: A empresa gira sob o nome empresarial. **RFT CONSTRUCOES EIRELI**, e nome fantasia **RFT CONSTRUÇÕES**, com sede e domicílio na Rua Conselheiro Dantas, 08, Edifício Paraguassu, Sala 104, Comércio, Salvador - BA, CEP: 40.015-070.

CLÁUSULA SEGUNDA: A empresa poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada pela sócia titular, nos termos do art. 1.076 da Lei nº 10.406/2002.

CLÁUSULA TERCEIRA: O capital é de R\$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais) totalmente integralizado em moeda corrente do País.

Parágrafo único – a responsabilidade do titular é limitada ao capital integralizado

CLÁUSULA QUARTA: - O objeto Serviços de Construções de Edifícios, com CNAE FISCAL nº 4120-4/00, Obras de Engenharia Civil, Atividades de Pintura de Faixas, com CNAE FISCAL nº 4299-5/99, Serviços Prestados Principalmente as Empresas, com CNAE FISCAL nº 8299-7/99.

CLÁUSULA QUINTA: - A empresa iniciou suas atividades em 19/05/2017 e seu prazo de duração é indeterminado.

CLÁUSULA SEXTA: - A administração da empresa caberá a **ORLANDO MIRANDA FREIRE**, com os poderes e atribuições de representar ativa e passivamente a empresa, em juízo ou fora dele, podendo praticar todo e qualquer ato, sempre no interesse da empresa, sendo autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da empresa, sem autorização do outro sócio. (artigos 997, VI; 1.013, 1.015, 1.064, CC/2002.

Orlando

[Assinatura]

Req: 81800000756884

Página 2



Certifico o Registro sob o nº 97790066 em 06/09/2018
Protocolo 188443231 de 31/08/2018
Nome da empresa RFT CONSTRUCOES EIRELI NIRE 29600211996
Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>
Chancela 199880018144045
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/09/2018
por Hélio Portela Ramos - Secretário Geral

ATO DE ALTERAÇÃO Nº 1 DA RFT CONSTRUÇÕES EIRELI

CNPJ nº 27.773.835/0001-30

CLÁUSULA SÉTIMA: - O exercício social coincidirá com o ano civil, sendo em 31 de dezembro de cada ano será elaborado inventário, balanço patrimonial e balanço de resultado econômico, cabendo ao titular os lucros ou perdas apurados.

CLÁUSULA OITAVA: - Declaro que não possuo nenhuma outra empresa dessa modalidade registrada.

CLÁUSULA NONA: - O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedida de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as rela.


CLÁUSULA DÉCIMA: - A parte elige o foro da cidade de Salvador-BA, para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do presente instrumento contratuais, bem como para o exercício e cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato, sendo que a administradora renuncia a qualquer outro, por mais privilegiado que possa ser.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento particular em uma via de igual teor e forma.

Salvador, 21 de agosto de 2018.



RODRIGO FREITAS DA SILVA
CPF: 046.259.655-94



ORLANDO MIRANDA FREIRE
CPF: 332.095.295-15



Req: 81800000756884

Página 3



Certifico o Registro sob o nº 97790066 em 06/09/2018
Protocolo 188443231 de 31/08/2018

Nome da empresa RFT CONSTRUÇÕES EIRELI NIRE 29300211996

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 199880018144045

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/09/2018
por Hélio Portela Ramos - Secretário Geral

TERMO DE AUTENTICAÇÃO


NOME DA EMPRESA	RFT CONSTRUCOES EIRELI
PROTOCOLO	188443231 - 31/08/2018
ATO	002 - ALTERAÇÃO
EVENTO	021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

MATRIZ

NIRE 29600211996
CNPJ 27.773.835/0001-30
CERTIFICO O REGISTRO EM 06/09/2018

EVENTOS

051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO ARQUIVAMENTO: 97790066



HÉLIO PORTELA RAMOS
Secretário Geral

1

Junta Comercial do Estado da Bahia

06/09/2018

Certifico o Registro sob o nº 97790066 em 06/09/2018

Protocolo 188443231 de 31/08/2018

Nome da empresa RFT CONSTRUCOES EIRELI NIRE 29600211996

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 199880018144045

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/09/2018

por Hélio Portela Ramos - Secretário Geral

ATO DE ALTERAÇÃO Nº 2 DA RFT CONSTRUCOES EIRELI

CNPJ nº 27.773.835/0001-30

ORLANDO MIRANDA FREIRE, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 14/02/1963, Solteiro, Empresário, CPF nº 332.095.295-15, Carteira De Identidade nº 02.165.432-82, órgão expedidor SSP - BA, residente e domiciliado no Rua da Mangueira, nº 268, Casa 52, Pero Vaz, Salvador - BA, CEP 40.335-755, BRASIL.

Titular da empresa de nome RFT CONSTRUCOES EIRELI, registrada nesta Junta Comercial do Estado da Bahia, sob NIRE nº 29600211996, com sede Rua Conselheiro Dantas, 08, Ed Paraguassu, Sala 104, Comércio, Salvador, BA, CEP 40.015-070, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 27.773.835/0001-30, delibera e ajusta a presente alteração, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

DO CAPITAL

CLÁUSULA PRIMEIRA. O capital anterior totalmente integralizado passa a ser de R\$ 550.000,00 (quinhentos e cinquenta mil reais), em moeda corrente nacional, integralizado neste ato R\$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais) sendo que a diferença de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais), será integralizado em 12 meses finalizando até 25/04/2020, da seguinte forma:

ORLANDO MIRANDA FREIRE, possuidor de 550.000 (quinhentas e cinquenta mil) quotas, no valor R\$ 1,00 (um real) cada, no total de R\$ 550.000,00 (quinhentos e cinquenta mil reais), sendo que 350.000 (trezentos e cinquenta) quotas no valor de R\$ R\$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais), totalmente integralizadas e 200.000 (duzentas mil) quotas, no valor de R\$ 1,00 (um real) cada de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais), para ser integralizadas no prazo de 12 meses finalizando em 25/04/2020, em moeda corrente nacional.

DA ADMINISTRAÇÃO

CLÁUSULA SEGUNDA. A administração da empresa caberá a **ORLANDO MIRANDA FREIRE** nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 14/02/1963, Solteiro, Empresário, CPF nº 332.095.295-15, Carteira de Identidade nº 02.165.432-82, órgão expedidor SSP - BA, residente e domiciliado na Rua da Mangueira, nº 268, Casa 52, Pero Vaz, Salvador - BA, CEP 40.335-755, BRASIL com os poderes e atribuições de administrador, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do TITULAR.

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO



Req: 81900000467780

Página 1



Certifico o Registro sob o nº 97855282 em 06/05/2019
Protocolo 196763630 de 29/04/2019

Nome da empresa RFT CONSTRUCOES EIRELI NIRE 29600211996

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>
Chancela 230218157510085

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/05/2019
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

ATO DE ALTERAÇÃO Nº 2 DA RFT CONSTRUCOES EIRELI

CNPJ nº 27.773.835/0001-30

CLÁUSULA TERCEIRA. O administrador declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade.

DA RATIFICAÇÃO E FORO

CLÁUSULA QUARTA. As Cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e que não foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor.

Em face das alterações acima, consolida-se o ato constitutivo, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes

ATO CONSTITUTIVO E CONSOLIDADO DA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA RFT CONSTRUCOES EIRELI.

ORLANDO MIRANDA FREIRE, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 14/02/1963, Solteiro, Empresário, CPF nº 332.095.295-15, Carteira De Identidade nº 02.165.432-82, órgão expedidor SSP - BA, residente e domiciliado na Rua da Mangueira, nº 268, Casa 52, Pero Vaz, Salvador - BA, CEP: 40.335-755, BRASIL.

Titular da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada de nome **RFT CONSTRUCOES EIRELI**, registrada nesta Junta Comercial do Estado da Bahia, sob NIRE nº 29600211996, com sede Rua Conselheiro Dantas, 08, Edifício Paraguassu, Sala 104, Comércio, Salvador - BA, CEP: 40.015-070, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 27.773.835/0001-30, resolvem, assim, consolidar o ato constitutivo.

CLÁUSULA PRIMEIRA: A empresa gira sob o nome empresarial, **RFT CONSTRUCOES EIRELI**, e nome fantasia **RFT CONSTRUÇÕES**, com sede e domicílio na Rua Conselheiro Dantas, 08, Edifício Paraguassu, Sala 104, Comércio, Salvador - BA, CEP: 40.015-070.

CLÁUSULA SEGUNDA: A empresa poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada pela sócia titular, nos termos do art. 1.076 da Lei nº 10.406/2002.



Req: 81900000467780

Página 2



Certifico o Registro sob o nº 97855262 em 06/05/2019
Protocolo 196763830 de 29/04/2019

Nome da empresa RFT CONSTRUCOES EIRELI NIRE 29600211996

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>
Chancela 230218157510085

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/05/2019
por Tiana Régila M G de Araújo - Secretária-Geral

ATO DE ALTERAÇÃO Nº 2 DA RFT CONSTRUÇÕES EIRELI

CNPJ nº 27.773.835/0001-30

CLÁUSULA TERCEIRA: O capital é de R\$ 550.000,00 (quinhentos e cinquenta mil reais) totalmente integralizado em moeda corrente do País em moeda corrente nacional, integralizado neste ato R\$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais) sendo que os R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais) restantes serão integralizados até 25/04/2020.

Parágrafo único – a responsabilidade do titular é limitada ao capital integralizado

CLÁUSULA QUARTA: - O objeto Serviços de Construções de Edifícios, com CNAE FISCAL nº 4120-4/00, Obras de Engenharia Civil, Atividades de Pintura de Faixas, com CNAE FISCAL nº 4299-5/99, Serviços Prestados Principalmente as Empresas, com CNAE FISCAL nº 8299-7/99.

CLÁUSULA QUINTA: - A empresa iniciou suas atividades em 19/05/2017 e seu prazo de duração é indeterminado.

CLÁUSULA SEXTA: - A administração da empresa caberá a **ORLANDO MIRANDA FREIRE**, com os poderes e atribuições de representar ativa e passivamente a empresa, em juízo ou fora dele, podendo praticar todo e qualquer ato, sempre no interesse da empresa, sendo autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da empresa, sem autorização do outro sócio. (artigos 997, VI; 1.013, 1.015, 1.064, CC/2002).

CLÁUSULA SÉTIMA: - O exercício social coincidirá com o ano civil, sendo em 31 de dezembro de cada ano será elaborado inventário, balanço patrimonial e balanço de resultado econômico, cabendo ao titular os lucros ou perdas apurados.

CLÁUSULA OITAVA: - Declaro que não possuo nenhuma outra empresa dessa modalidade registrada.

CLÁUSULA NONA: - O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedida de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as rela.



Req: 81900000467780

Página 3



Certifico o Registro sob o nº 97855282 em 06/05/2019
Protocolo 196763630 de 29/04/2019

Nome da empresa RFT CONSTRUÇÕES EIRELI NIRE 29600211996

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>
Chancela 230218157510085

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/05/2019
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

ATO DE ALTERAÇÃO Nº 2 DA RFT CONSTRUCOES EIRELI

CNPJ nº 27.773.835/0001-30

CLÁUSULA DÉCIMA: - A parte elege o foro da cidade de Salvador-BA, para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do presente instrumento contratuais, bem como para o exercício e cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato, sendo que a administradora renuncia a qualquer outro, por mais privilegiado que possa ser.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento particular em uma via de igual teor e forma.

Salvador, 25 de abril de 2019.



ORLANDO MIRANDA FREIRE
CPF: 332.095.295-15

Req: 81900000467780

Página 4



Certifico o Registro sob o nº 97855262 em 06/05/2019

Protocolo 196763630 de 29/04/2019

Nome da empresa RFT CONSTRUCOES EIRELI NIRE 29600211996

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 230218157510085

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/05/2019

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral



196763630

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	RFT CONSTRUÇÕES EIRELI
PROTOCOLO	196763630 - 29/04/2019
ATO	002 - ALTERAÇÃO
EVENTO	021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

MATRIZ

NIRE 29600211996
CNPJ 27.773.835/0001-30
CERTIFICO O REGISTRO EM 06/05/2019

EVENTOS

051 - CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO ARQUIVAMENTO: 97855262



TIANA REGILA M G DE ARAÚJO

Secretária-Geral

1

Junta Comercial do Estado da Bahia

Certifico o Registro sob o nº 97855262 em 06/05/2019

Protocolo 196763630 de 29/04/2019

Nome da empresa RFT CONSTRUÇÕES EIRELI NIRE 29600211996

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 230218157510085

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/05/2019

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

06/05/2019



ORLANDO MIRANDA FREIRE, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 14/02/1963, solteiro, empresário, CPF nº 332.095.295-15, Carteira de Identidade nº 02.165.432-82, órgão expedidor Secretaria de Segurança Pública - BA, residente e domiciliado na Rua da Mangueira, nº 268, Casa 52, Pero Vaz, Salvador - BA, CEP 40.335-755, BRASIL.

Titular da empresa de nome **RFT CONSTRUCOES EIRELI**, registrada nesta Junta Comercial do Estado da Bahia, sob NIRE nº 29600211996, com sede Rua Conselheiro Dantas, 08, Edifício Paraguassu, Sala 104, Salvador - BA, CEP 40.015-070, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 27.773.835/0001-30, delibera e ajusta a presente alteração e consolidação, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

DO CAPITAL

CLÁUSULA PRIMEIRA. O Capital Social anterior R\$ 550.000,00 (quinhentos e cinquenta mil reais) passa a ser R\$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), sendo que R\$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais) já integralizada e R\$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) integralizado neste ato e em moeda corrente nacional.

PARÁGRAFO ÚNICO - A Responsabilidade do Titular é limitada ao capital integralizado.

DA ADMINISTRAÇÃO

CLÁUSULA SEGUNDA. A administração da empresa caberá isoladamente a **ORLANDO MIRANDA FREIRE** com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto, sempre de interesse da empresa, autorizado o uso do nome empresarial. Com os poderes e atribuições de administrador, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do TITULAR.

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

CLÁUSULA TERCEIRA. O administrador declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade.

CLÁUSULA QUARTA. As Cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e que não foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor.

Em face das alterações acima, consolida-se o ato constitutivo, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes



ATO CONSTITUTIVO E CONSOLIDADO DA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA RFT CONSTRUCOES EIRELI.

ORLANDO MIRANDA FREIRE, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 14/02/1963, solteiro, empresário, CPF nº 332.095.295-15, Carteira de Identidade nº 02.165.432-82, órgão expedidor Secretaria de Segurança Pública - BA, residente e domiciliado na Rua da Mangueira, nº 268, Casa 52, Pero Vaz, Salvador - BA, CEP 40.335-755, BRASIL.

Titular da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada de nome **RFT CONSTRUCOES EIRELI**, registrada nesta Junta Comercial do Estado da Bahia, sob NIRE nº 29600211996, com sede Rua Conselheiro Dantas, 08, Edifício Paraguassu, Sala 104, Comércio, Salvador - BA, CEP: 40.015-070, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 27.773.835/0001-30, resolvem, assim, consolidar o ato constitutivo.

CLÁUSULA PRIMEIRA: A empresa gira sob o nome empresarial. **RFT CONSTRUCOES EIRELI**, e nome fantasia **RFT CONSTRUÇÕES**, com sede e domicílio na Rua Conselheiro Dantas, 08, Edifício Paraguassu, Sala 104, Comércio, Salvador - BA, CEP: 40.015-070.

CLÁUSULA SEGUNDA: A empresa poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada pelo sócio titular, nos termos do art. 1.076 da Lei nº 10.406/2002.

CLÁUSULA TERCEIRA: O capital é de R\$ 600.000,00 (seiscentos mil reais) totalmente integralizado em moeda corrente do País em moeda corrente nacional.

Parágrafo único – a responsabilidade do titular é limitada ao capital integralizado

CLÁUSULA QUARTA: - O objeto Serviços de Construções de Edifícios, com CNAE FISCAL nº **4120-4/00**, Obras de Engenharia Civil, Atividades de Pintura de Faixas, com CNAE FISCAL nº **4299-5/99**, Serviços Prestados Principalmente as Empresas, com CNAE FISCAL nº **8299-7/99**.

CLÁUSULA QUINTA: - A empresa iniciou suas atividades em 19/05/2017 e seu prazo de duração é indeterminado.

CLÁUSULA SEXTA: - A administração da empresa caberá a **ORLANDO MIRANDA FREIRE**, com os poderes e atribuições de representar ativa e passivamente a empresa, em juízo ou fora dele, podendo praticar todo e qualquer ato, sempre no interesse da empresa, sendo autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da empresa, sem autorização do outro sócio. (artigos 997, VI; 1.013, 1.015, 1.064, CC/2002).



CLÁUSULA SÉTIMA: - O exercício social coincidirá com o ano civil, sendo em 31 de dezembro de cada ano será elaborado inventário, balanço patrimonial e balanço de resultado econômico, cabendo ao titular os lucros ou perdas apurados.

CLÁUSULA OITAVA: - Declaro que não possuo nenhuma outra empresa dessa modalidade registrada.

CLÁUSULA NONA: - O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedida de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as rela.

CLÁUSULA DÉCIMA: - A parte elege o foro da cidade de Salvador - BA, para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do presente instrumento contratuais, bem como para o exercício e cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato, sendo que a administradora renuncia a qualquer outro, por mais privilegiado que possa ser.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento particular em uma via de igual teor e forma.

Salvador, 23 de julho de 2020.

ORLANDO MIRANDA FREIRE

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	RFT CONSTRUÇOES EIRELI
PROTOCOLO	203856015 - 27/07/2020
ATO	002 - ALTERAÇÃO
EVENTO	021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

MATRIZ


NIRE 29600211996
CNPJ 27.773.835/0001-30
CERTIFICO O REGISTRO EM 03/08/2020
PROTOCOLO ARQUIVAMENTO 97984651 DE 03/08/2020 DATA AUTENTICAÇÃO 03/08/2020

EVENTOS

051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO ARQUIVAMENTO: 97984651

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 33209529515 - ORLANDO MIRANDA FREIRE



TIANA REGILA M G DE ARAÚJO

Secretária-Geral

1

Junta Comercial do Estado da Bahia

03/08/2020

Certifico o Registro sob o nº 97984651 em 03/08/2020

Protocolo 203856015 de 27/07/2020

Nome da empresa RFT CONSTRUÇOES EIRELI NIRE 29600211996

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 175282261066070

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/08/2020

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

**4ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE
RFT CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ nº 27.773.835/0001-30**



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=76K91IKoagjDHS_gsmW8w&chave2=BT-06aCc0pMpeIH2mWncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 63502208549-SUZANA ALENCAR DE MATOS

ORLANDO MIRANDA FREIRE, nacionalidade brasileira, nascido em 14/02/1963, solteiro, empresário, CPF nº 332.095.295-15, Carteira de Identidade nº 02.165.432-82, SSP/BA, residente e domiciliado na Rua da Mangueira, nº 268, Casa 52, Pero Vaz, Salvador - BA, CEP 40.335-755. Sócio da sociedade limitada de nome empresarial **RFT CONSTRUÇÕES LTDA**, registrada na Junta Comercial do Estado da Bahia-JUCEB, sob NIRE nº 29600211996, com sede Rua Conselheiro Dantas, 08, Edifício Paraguassu, Sala 104, Salvador/BA, CEP 40.015-070, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 27.773.835/0001-30, delibera e ajusta a presente alteração, nos termos da Lei nº 10.406/2002, com o objetivo de integrar na **RFT Construções Ltda**, o Extra Contrato Particular de Cessão de Direito das CAT'S, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

CLÁUSULAS PARTICULARES

CLÁUSULA PRIMEIRA. Ficam integrados na **RFT Construções Ltda.**, os Certificados de Acervos Técnicos CAT'S, pertencentes a Prática Engenharia Ltda. e que em virtude do Extra Contrato Particular de Cessão de Direito das CAT'S, celebrado entre **Prática Engenharia Ltda.** e **RFT Construções Ltda.**, instrumento anexo, parte integrante desta alteração contratual, pela qual, de direito, passou a pertença da **RFT CONSTRUÇÕES LTDA**.

CLÁUSULA SEGUNDA. O sócio Orlando Miranda Freire, constitui o responsável técnico pelas obras da **RFT Construções Ltda.** o Engenheiro **Emilio Tadeu Najar**, brasileiro, nascido em 16/11/1956, casado com comunhão parcial de bens, Engenheiro Civil Registro no CREA nº 15.295/BA, inscrito no CPF nº 194.488.565-04, Carteira de Identidade nº 01.450.411-15, Órgão Expedidor SSP/BA, residente e domiciliado na Avenida Princesa Isabel, nº 135, apt. 101, Condomínio Imperial, Barra, Salvador/BA, CEP 40.130-030. Assim, pela integração dos referidos acervos, os mesmos passam a ser portfólio da **RFT Construções Ltda**.

DA RATIFICAÇÃO E FORO

CLÁUSULA TERCEIRA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece em Salvador-Bahia.

CLÁUSULA QUARTA. As Cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e que não foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor.

O sócio lavra o presente instrumento.

Salvador-Bahia, 13 de maio de 2025.


ORLANDO MIRANDA FREIRE
CPF 332.095.295-15



Junta Comercial do Estado da Bahia

26/08/2025

Certifico o Registro sob o nº 98668099 em 26/08/2025

Protocolo 257594477 de 15/08/2025

Nome da empresa RFT CONSTRUÇOES LTDA NIRE 29600211996

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>
Chancela 161807546198829

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/08/2025
por Bruno Mota Passos - Secretário-Geral

ANEXO I - EXTRA CONTRATO PARTICULAR DE CESSÃO DE DIREITO DAS CAT'S DA PRÁTICA ENGENHARIA LTDA



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=76K91fK0agjDHS_gsmW8w&chave2=BT-06acCpMpeIH2nWncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 63502208549-SUZANA ALENCAR DE MATOS

Pelo presente instrumento particular, que entre si celebram:

PRÁTICA ENGENHARIA LTDA., inscrita no CNPJ nº 00.638.654/0001-45, com domicílio, na Rua Conselheiro Dantas, nº 08, Edif. Paraguaçu Sala 104, Comércio, CEP 40.015-070, Salvador/Ba, representada pelo seu sócio unipessoal **Emilio Tadeu Najar**, nacionalidade brasileira, nascido em 15/06/1982, casado em comunhão parcial de bens, empresário, CPF nº 835.360.785-91, Carteira Nacional de Habilitação nº 06369301980, Órgão Expedidor Departamento Estadual de Trânsito, residente e domiciliado na Travessa Padre Antônio Vieira, 34, apt. 003, Capelinha, Salvador/BA, CEP 40393-020, doravante denominado simplesmente **CEDENTE**;

RFT CONSTRUÇÕES LTDA., pessoa jurídica de direito privado, CNPJ sob o nº 27.773.835/0001-30, com sede na Rua Conselheiro Dantas, Nº 08, Ed. Paraguassu, sala 104, Comércio, Salvador/BA, CEP 40.015-070, representada pelo seu sócio unipessoal **Orlando Miranda Freire**, nacionalidade Brasileira, nascido em 14/02/1963, solteiro, empresário, CPF nº 332.095.295-15, Carteira de Identidade nº 02.165.432-82, SSP/BA, residente e domiciliado na Rua Nova da Mangueira, nº 268, casa 52, Pero Vaz, Salvador/Bahia, CEP 40.335-755 doravante denominado simplesmente **CESSIONÁRIA**;

CONSIDERANDO:

1. Que, a **CEDENTE** é proprietário de 100% das CAT'S, emitidas pelo CREA-BA Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia da Bahia, conforme Certidões anexas;
2. Que, a **CEDENTE** transfere para a **CESSIONÁRIA** o direito de posse das referidas CAT'S, o que deve acontecer mediante **Cisão Parcial** a ser celebrada entre **CEDENTE** e **CESSIONÁRIA** no adiante, quando da baixa Contratual da **CEDENTE**, homologada na Junta Comercial do Estado da Bahia – JUCEB.
3. Assim, têm entre si, justo e acordado o presente **Extra Contrato Particular de Cessão de Direito**, que se regerá pelas cláusulas e condições, que a seguir reciprocamente aceitam e se outorgam:

CLÁUSULA PRIMEIRA:

O **CEDENTE** declara que as CAT'S objeto deste **Extra Contrato**, encontram-se livres e desembaraçadas de quaisquer ônus judiciais ou extrajudiciais, arrestos, sequestros ou outros gravames, de qualquer natureza; nada existindo que possa impedir a presente cessão, declarando a pertença da **CESSIONÁRIA** de fato e de direito, nos termos referenciados dos itens 1. a 3.

1/2



Junta Comercial do Estado da Bahia

26/08/2025

Certifico o Registro sob o nº 98668099 em 26/08/2025

Protocolo 257594477 de 15/08/2025

Nome da empresa RFT CONSTRUÇOES LTDA NIRE 29600211996

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>
Chancela 161807546198829

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/08/2025

por Bruno Mota Passos - Secretário-Geral



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=76MK91IKoagjDHS_gsmW8w&chave2=BT-06acCpMpeIH2nWncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 63502208549-SUZANA ALENCAR DE MATOS

CLÁUSULA SEGUNDA:

Morte, impedimentos ou interdição da **CESSIONÁRIA**, não dissolverá este Contrato de Cessão, que continuará seus direitos e obrigações entre as partes em que pese os interesses de herdeiros.

CLÁUSULA TERCEIRA

O presente instrumento, é celebrado em caráter irrevogável e irretratável, renunciando as partes, expressamente, a faculdade de arrependimento, concedido pelo art. 420 do Código Civil, que se obrigam por si, seus herdeiros e sucessores.

CLÁUSULA QUARTA:

Fica eleito, o "**Foro**" dos **Esclarecimentos e Reavaliações**, no que se fizer necessário, para a boa assimilação do previsto, em cada item deste instrumento, acréscimos ou modificações de Cláusulas, mediante termos de aditamentos, tendo como objetivo a plenitude deste instrumento, ante os interesses das partes.

Ainda, neste contexto extrajudicial, as partes querendo, em comum acordo, podem valer-se de **Núcleo de Mediação e Arbitragem**, para ajustar e conciliar conflitos de interesses, nos termos da legislação específica.

Não prosperando os eventos acima, as partes elegem o **Foro da Comarca de Salvador/BA**, como único competente, para dirimir quaisquer questões oriundas do presente instrumento, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que lhes seja ou venha a ser.

E, por assim estarem justos e contratados, as partes subscrevem o presente instrumento, em duas vias de igual teor e forma, para um só efeito.

Salvador, 20 de maio de 2017.

CEDENTE

PRÁTICA ENGENHARIA LTDA.
Emilio Tadeu Najar

CESSIONÁRIA

RFT CONSTRUÇÕES EIRELI,
Orlando Miranda Freire

2/2



Junta Comercial do Estado da Bahia

26/08/2025

Certifico o Registro sob o nº 98668099 em 26/08/2025

Protocolo 257594477 de 15/08/2025

Nome da empresa RFT CONSTRUÇOES LTDA NIRE 29600211996

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>
Chancela 161807546198829

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/08/2025
por Bruno Mota Passos - Secretário-Geral

**TERMO DE AUTENTICAÇÃO**


NOME DA EMPRESA	RFT CONSTRUÇOES LTDA
PROTOCOLO	257594477 - 15/08/2025
ATO	002 - ALTERAÇÃO
EVENTO	021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

MATRIZ

NIRE 29600211996
CNPJ 27.773.835/0001-30
CERTIFICO O REGISTRO EM 26/08/2025
PROTOCOLO ARQUIVAMENTO 98668099 DE 26/08/2025 DATA AUTENTICAÇÃO 26/08/2025

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 63502208549 - SUZANA ALENCAR DE MATOS - Assinado em 21/08/2025 às 09:40:56



BRUNO MOTA PASSOS
Secretário-Geral

**5ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE
RFT CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ nº 27.773.835/0001-30**



http://assinador.pscs.com.br/assinadoweb/autenticacao?chave1=76MK9IIRKoaJguHvSS6iw7Q&chave2=BT-06aCCpMpeIH2nWncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 63502208549-SUZANA ALENCAR DE MATOS

ORLANDO MIRANDA FREIRE, nacionalidade brasileira, nascido em 14/02/1963, solteiro, empresário, CPF nº 332.095.295-15, Carteira de Identidade nº 02.165.432-82, SSP/BA, residente e domiciliado na Rua da Mangueira, nº 268, Casa 52, Pero Vaz, Salvador - BA, CEP 40.335-755. Sócio da sociedade limitada de nome empresarial **RFT CONSTRUÇÕES LTDA**, registrada na Junta Comercial do Estado da Bahia-JUCEB, sob NIRE nº 29600211996, com sede Rua Conselheiro Dantas, 08, Edifício Paraguassu, Sala 104, Salvador/BA, CEP 40.015-070, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 27.773.835/0001-30, delibera e ajusta a presente alteração, nos termos da Lei nº 10.406/2002, com o objetivo de integrar na **RFT Construções Ltda**, o Extra Contrato Particular de Cessão de Direito das CAT'S, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

CLÁUSULAS PARTICULARES

CLÁUSULA PRIMEIRA. Ficam integrados na **RFT Construções Ltda.**, os Certificados de Acervos Técnicos CAT'S, pertencentes a Prática Engenharia Ltda. e que em virtude do Extra Contrato Particular de Cessão de Direito das CAT'S, celebrado entre **Prática Engenharia Ltda.** e **RFT Construções Ltda.**, instrumento anexo, parte integrante desta alteração contratual, pela qual, de direito, passou a pertença da **RFT Construções Ltda.**

CLÁUSULA SEGUNDA. O sócio Orlando Miranda Freire, constitui o responsável técnico pelas obras da **RFT Construções Ltda.** o Engenheiro **Emilio Tadeu Najar**, brasileiro, nascido em 16/11/1956, casado com comunhão parcial de bens, Engenheiro Civil Registro no CREA nº 15.295/BA, inscrito no CPF nº 194.488.565-04, Carteira de Identidade nº 01.450.411-15, Órgão Expedidor SSP/BA, residente e domiciliado na Avenida Princesa Isabel, nº 135, apt. 101, Condomínio Imperial, Barra, Salvador/BA, CEP 40.130-030. Assim, pela integração dos referidos acervos, os mesmos passam a ser portfólio da **RFT Construções Ltda.**

DA RATIFICAÇÃO E FORO

CLÁUSULA TERCEIRA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece em Salvador-Bahia.

Parágrafo Único. As partes concordam que, ainda neste contexto, querendo, valer-se de Câmaras de Mediação e Arbitragem, para ajustar e conciliar eventuais conflitos, oriundos deste Contrato.

CLÁUSULA QUARTA. As Cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e que não foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor.

1



Junta Comercial do Estado da Bahia

26/09/2025

Certifico o Registro sob o nº 98679599 em 26/09/2025

Protocolo 257100458 de 25/09/2025

Nome da empresa RFT CONSTRUÇOES LTDA NIRE 29600211996

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>
Chancela 183510639413670

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/09/2025
por Bruno Mota Passos - Secretário-Geral

**5ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE
RFT CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ nº 27.773.835/0001-30**



http://assinador.pscs.com.br/assinadoweb/autenticacao?chave1=76MK9IFKoaJguHwSS6iw7Q&chave2=BT-06aCCpMpeIH2mncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 63502208549-SUZANA ALENCAR DE MATOS

O sócio lavra o presente instrumento.

Salvador-Bahia, 25 de setembro de 2025.

ORLANDO MIRANDA FREIRE

Junta Comercial do Estado da Bahia

26/09/2025

Certifico o Registro sob o nº 98679599 em 26/09/2025

Protocolo 257100458 de 25/09/2025

Nome da empresa RFT CONSTRUÇÕES LTDA NIRE 29600211996

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>
Chancela 183510639413670

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/09/2025
por Bruno Mota Passos - Secretário-Geral



ANEXO I - EXTRA CONTRATO PARTICULAR DE CESSÃO DE DIREITO DAS CAT'S DA PRÁTICA ENGENHARIA LTDA



http://assinador.pscs.com.br/assinadoweb/autenticacao?chave1=76MK9ITKoaJguHvSS6iW7Q&chave2=BT-06aCCpMpeIH2nWncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 63502208549-SUZANA ALENCAR DE MATOS

Pelo presente instrumento particular, que entre si celebram:

PRÁTICA ENGENHARIA LTDA., inscrita no CNPJ nº 00.638.654/0001-45, com domicílio, na Rua Conselheiro Dantas, nº 08, Edif. Paraguaçu Sala 104, Comércio, CEP 40.015-070, Salvador/Ba, representada pelo seu sócio unipessoal **Emilio Tadeu Najar**, nacionalidade brasileira, nascido em 15/06/1982, casado em comunhão parcial de bens, empresário, CPF nº 835.360.785-91, Carteira Nacional de Habilitação nº 06369301980, Órgão Expedidor Departamento Estadual de Trânsito, residente e domiciliado na Travessa Padre Antônio Vieira, 34, apt. 003, Capelinha, Salvador/BA, CEP 40393-020, doravante denominado simplesmente **CEDENTE**;

RFT CONSTRUÇÕES LTDA., pessoa jurídica de direito privado, CNPJ sob o nº 27.773.835/0001-30, com sede na Rua Conselheiro Dantas, Nº 08, Ed. Paraguassu, sala 104, Comércio, Salvador/BA, CEP 40.015-070, representada pelo seu sócio unipessoal **Orlando Miranda Freire**, nacionalidade Brasileira, nascido em 14/02/1963, solteiro, empresário, CPF nº 332.095.295-15, Carteira de Identidade nº 02.165.432-82, SSP/BA, residente e domiciliado na Rua Nova da Mangueira, nº 268, casa 52, Pero Vaz, Salvador/Bahia, CEP 40.335-755 doravante denominado simplesmente **CESSIONÁRIA**;

CONSIDERANDO:

1. Que, a **CEDENTE** é proprietário de 100% das CAT'S, emitidas pelo CREA-BA Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia da Bahia, conforme Certidões anexas;
2. Que, a **CEDENTE** transfere para a **CESSIONÁRIA** o direito de posse das referidas CAT'S, pelo que, querendo, no adiante, poderá se registrar o presente instrumento, no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia da Bahia-CREA.
3. Assim, têm entre si, justo e acordado o presente **Extra Contrato Particular de Cessão de Direito**, que se regerá pelas cláusulas e condições, que a seguir reciprocamente aceitam e se outorgam:

CLÁUSULA PRIMEIRA:

O **CEDENTE** declara que as CAT'S objeto deste **Extra Contrato**, encontram-se livres e desembaraçadas de quaisquer ônus judiciais ou extrajudiciais, arrestos, sequestros ou outros gravames, de qualquer natureza; nada existindo que possa impedir a presente cessão, declarando a pertença da **CESSIONÁRIA** de fato e de direito, nos termos referenciados dos itens 1. a 3.

1/2



Junta Comercial do Estado da Bahia

26/09/2025

Certifico o Registro sob o nº 98679599 em 26/09/2025

Protocolo 257100458 de 25/09/2025

Nome da empresa RFT CONSTRUÇOES LTDA NIRE 29600211996

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>
Chancela 183510639413670

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/09/2025
por Bruno Mota Passos - Secretário-Geral



http://assinador.pscs.com.br/assinadoweb/autenticacao?chave1=76MK91IKoajguHwSS6iw7Q&chave2=BT-06acCpMpeIH2mWncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 63502208549-SUZANA ALENCAR DE MATOS

CLÁUSULA SEGUNDA:

Morte, impedimentos ou interdição da **CESSIONÁRIA**, não dissolverá este Contrato de Cessão, que continuará seus direitos e obrigações entre as partes em que pese os interesses de herdeiros.

CLÁUSULA TERCEIRA

O presente instrumento, é celebrado em caráter irrevogável e irretratável, renunciando as partes, expressamente, a faculdade de arrendimento, concedido pelo art. 420 do Código Civil, que se obrigam **por si**, seus herdeiros e sucessores.

CLÁUSULA QUARTA:

Fica eleito, o **"Foro" dos Esclarecimentos e Reavaliações**, no que se fizer necessário, para a boa assimilação do previsto, em cada item deste instrumento, acréscimos ou modificações de Cláusulas, mediante termos de aditamentos, tendo como objetivo a plenitude deste instrumento, **ante** os interesses das partes.

Ainda, neste contexto extrajudicial, as partes querendo, em comum acordo, podem valer-se de **Núcleo de Mediação e Arbitragem**, para ajustar e conciliar conflitos de interesses, nos termos da legislação específica.

Não prosperando os eventos acima, as partes elegem o **Foro da Comarca de Salvador/BA**, como único competente, para dirimir quaisquer questões oriundas do presente instrumento, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que lhes seja ou venha a ser.

E, por assim estarem justos e contratados, as partes subscrevem o presente instrumento, em duas vias de igual teor e forma, para um só efeito.

Salvador, 20 de maio de 2017.

CEDENTE

PRÁTICA ENGENHARIA LTDA.
Emilio Tadeu Najjar

CESSIONÁRIA

RFT CONSTRUÇÕES LTDA
Orlando Miranda Freire

2/2



Junta Comercial do Estado da Bahia

26/09/2025

Certifico o Registro sob o nº 98679599 em 26/09/2025

Protocolo 257100458 de 25/09/2025

Nome da empresa RFT CONSTRUÇOES LTDA NIRE 29600211996

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>
Chancela 183510639413670

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/09/2025
por Bruno Mota Passos - Secretário-Geral



http://assinador.pscs.com.br/assinado/web/autenticacao?chave1=76K91fKoaJguHvSS6iW7Q&chave2=BT-06acCpMpeIH2nWncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 63502208549-SUZANA ALENCAR DE MATOS

Anexo II - Anotações de Certidões de Acervo Técnico - CAT, que constam no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA, com seus respectivos Registros e Atestados

Nº	Nº DA CAT (CREA)	UF CREA REGISTRO	CONTRATANTE / CLIENTE	ESCOPO
1	255/1999	BA	HOSPITAL ALIANÇA	Aplicação de textura, pintura de fachadas, recuperação estrutural de pilotis com uso de cola epóxi, reversor de ferrugem, recuperação de armadura desoxidação de postes metálicos fornecimento de estrutura em aço carbono.
2	255/1999	BA	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SALVADOR	Instalação de esquadrias de alumínio e vidro, pintura interna, pintura externa, serviços e instalação de hidrosanitárias, serviço de instalação elétrica, divisórias, alvenaria, recuperação de portas e esquadrias de madeira, assentamento de azulejo, assentamento de pisos cerâmicos
3	255/1999	BA	POLICIA MILITAR CORPO DE BOMBEIROS DO ESTADO DA BAHIA	Escavação, alvenaria de pedra, alvenaria de bloco, massa única, azulejos, pisos, instalações elétricas, instalações hidrosanitárias, instalações telefônicas, instalações lógicas, assentamento de porta, esquadrias de alumínio, pintura, estrutura de madeira, telhado em telha de fibrocimento, pavimento em piso vinílico, estrutura em concreto armado.
4	255/1999	BA	FUNDACENTRO	Telhas de alumínio, tubo TG 009 2"X4", tubo TG 005 2"X4", portão de 4,24x3,17m, PC 003 - 3" x 1 1/2, TQ 013 - 11/2".
5	1638/1999	BA	HOSPITAL ANA NERY	Serviço de instalação elétrica de baixa tensão, recuperação de telhados em telha cerâmica francesa e colonial, serviços de pintura, serviços de esquadria de alumínio, pavimentação em pedra portuguesa, serviços de vedação em esquadria metálica, piso cimentado, divisórias de madeira, serviços de carpintaria portas e esquadrias, serviços de azulejo, serviços de piso cerâmico.
6	1696/2002	BA	COELBA	Demolição em base de concreto, alvenaria de blocos, reboco paulista, esquadria de alumínio, piso vinílico, piso cerâmico, pintura acrílica, instalação elétrica em baixa tensão, instalação de ar condicionado.
7	1696/2002	BA	COELBA	Fundação em concreto armado, alvenaria de blocos, chapisco, revestimento em massa corrida, piso vinílico, pintura com emassamento, cobertura com telha canaleta, instalação elétrica de baixa tensão, instalação de ar condicionado, alvenaria de pedra, portão de ferro.
8	1696/2002	BA	Santa Casa de Misericórdia	Recuperação de treliças, substituição de vigas de madeira, reposição de pilar madeira de lei 25x25, nivelamento hidráulica, remoção de telhas cerâmicas, remoção de caibras e ripas, madeiramento para telhas cerâmicas, telhas cerâmicas, rufos de concreto, remoção de calhas de zinco, colocação de calhas de fibra de vidro, colocação de calhas de fibra de vidro, colocação de descidas de águas pluviais, recomposição de alvenaria, recuperação de vergas, recomposição de revestimento em fachada, imunização de madeiramento, impermeabilização de calhas, remoção de mecanismo de içamento de elevador.

Salvador-Bahia, 20 de maio de 2017.

CEDENTE


PRÁTICA ENGENHARIA LTDA.
Emilio Tadeu Najar

CESSIONÁRIA


RFT Construções Ltda.
Orlando Miranda Freire

Junta Comercial do Estado da Bahia

Certifico o Registro sob o nº 98679599 em 26/09/2025

Protocolo 257100458 de 25/09/2025

Nome da empresa RFT CONSTRUÇOES LTDA NIRE 29600211996

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>
Chancela 183510639413670

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/09/2025
por Bruno Mota Passos - Secretário-Geral



26/09/2025



http://assinador.pscs.com.br/assinadoweb/autenticacao?chave1=76MK91IKoajguHWS86iW7Q&chave2=BT-06acCpMpeIH2nWncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 6350208549-SUZANA ALENCAR DE MATOS

Anexo II - Anotações de Certidões de Acervo Técnico - CAT, que constam no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA, com seus respectivos Registros e Atestados

Nº	Nº DA CAT (CREA)	UF CREA REGISTRO	CONTRATANTE / CLIENTE	ESCOPO
9	1696/2002	BA	CHESF	Fundação em alvenaria de pedra, concreto armado, alvenaria de blocos, combogó de cimento, cobertura em fibrocimento, revestimento em massa única, pintura interna com massa, esquadria de alumínio, instalação elétrica.
10	1696/2002	BA	CORREIOS	Confeção e instalação de balcões em madeira, complemento de balcão, módulos auxiliares, mesa de escrita, tablado em madeira compensado, placas de comunicação visual, instalação de caixa de coleta fixada, caixa de coleta chumbada em bloco de concreto, divisória divilux, reforma de bloco de caixas postais.
11	1696/2002	BA	SENAC	Gradis em barra chata, portão com quadro em tubo galvanizado, estrutura pra mural em metalon, grade em portão dividido em duas bandas, cobertura em policarbonato, fechamento da casa dos compressores com quadro em tubo galvanizado, deslocamento em escada metálica, pintura sobre cobertura, gradis e portões primorizados com esmalte sintético.
12	1696/2002	BA	DETRAN	Instalação elétrica em baixa tensão, execução em divisória perfil duplo de alumínio anodizado natural, instalação em rede lógica, execução de balcão compensado revestido laminado melaminico texturizado, pintura acrílica interna, polimento em piso de alta resistência, limpeza geral com bota-fora.
13	1696/2002	BA	PAPAIZ NORDESTE	Demolição de piso cerâmico, alvenaria tijolinho cerâmico, pavimentação em cimentado, pavimentação em piso cerâmico, cobertura em telha cerâmica tipo colonial, pintura em tinta PVA látex com massa, pintura em tinta acrílica, pintura em tinta acrílica texturizada, pintura em esmalte sintética com massa, pintura em tinta óleo, pintura em verniz, esquadrias de madeira, rede de esgoto tubulação de ferro fundido.
14	1955/2002	BA	PREVIDÊNCIA SOCIAL	Desmobilização de balcão de concreto, desmontagem de divisória, remontagem de divisória, fornecimento de perfis metálicos e novas ferragens, fornecimento e montagem de novos painéis de divisória com bandeira de vidro liso, execução de ponto elétrico, execução de ponto de lógica, fornecimento e colocação de lâmpada fluorescente, recuperação de esgoto sanitário, limpeza final.
15	1955/2002	BA	PREVIDÊNCIA SOCIAL	Escavação manual, remoção de tubulação de aço galvanizado, fornecimento e colocação de tubulação de aço galvanizado, recomposição de linhas de esgoto secundário inclusive conexões, execução de caixa de passagem de esgoto, idem para caixa de hidrante, reaterro compactado

Salvador-Bahia, 20 de maio de 2017.

CEDENTE

PRÁTICA ENGENHARIA LTDA.
Emilio Tadeu Najar

CESSIONÁRIA

RFT Construções Ltda.
Orlando Miranda Freire

Junta Comercial do Estado da Bahia

Certifico o Registro sob o nº 98679599 em 26/09/2025

Protocolo 257100458 de 25/09/2025

Nome da empresa RFT CONSTRUÇOES LTDA NIRE 29600211996

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>
Chancela 183510639413670

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/09/2025

por Bruno Mota Passos - Secretário-Geral

26/09/2025





http://assinador.pscs.com.br/assinado/web/autenticacao?chave1=76MK91fKoaJguHvSS6iW7Q&chave2=BT-06acCpMpeIH2nWncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 63502208549-SUZANA ALENCAR DE MATOS

Anexo II - Anotações de Certidões de Acervo Técnico - CAT, que constam no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA, com seus respectivos Registros e Atestados

Nº	Nº DA CAT (CREA)	UF CREA REGISTRO	CONTRATANTE / CLIENTE	ESCOPO
16	1955/2002	BA	PREVIDÊNCIA SOCIAL	Pista tátil e visual em faixa dupla, faixa de aviso de obstáculo para piso, faixa de aviso de obstáculo para parede, faixa frontal de parada ou mudança de plano, placa de identificação de porta, maquete tátil.
17	1955/2002	BA	COELBA	Pintura paviflex, pintura e massa, instalação de ar condicionado, instalação elétrica em baixa tensão.
18	1955/2002	BA	PREVIDÊNCIA SOCIAL	Demolição de piso de alta resistência, retirada de impermeabilização, contrapiso cimentado, impermeabilização de manta asfáltica, proteção de superfície impermeabilizada em argamassa, piso cerâmico, rodapé em granito cinza, colocação de ralo de drenagem tipo abacaxi, tubulação PVC branco para esgoto, joelho de PVC branco, retirada e reposição de forro, pintura óleo sobre pastilha, pintura látex, vedação com silicone em esquadrias de alumínio, vidro transparente e limpeza final.
19	1955/2002	BA	PREVIDÊNCIA SOCIAL	Demolição com remoção de tapume de madeira, instalações de linha elétrica, linha telefônica, linha lógica, pintura em tinta acrílica semi brilho, tinta em esmalte sintético, em verniz poliuretânico, capinagem e limpeza de jardim com bota fora, limpeza final da obra.
19	1955/2002	BA	PREVIDÊNCIA SOCIAL	Demolição com remoção de tapume de madeira, instalações de linha elétrica, linha telefônica, linha lógica, pintura em tinta acrílica semi brilho, tinta em esmalte sintético, em verniz poliuretânico, capinagem e limpeza de jardim com bota fora, limpeza final da obra.
20	1955/2002	BA	PLANETA CARNAVAL	Estrutura metálica aço carbono sac 41, paredes com laminados de alumínio e aço escovado, piso em granito, vidro temperado, pastilha vidrotil, instalações elétricas baixa tensão, instalações hidrosanitárias, forro com gesso decorado, ar condicionado sistema fancoil.
21	13614/2002	BA	ANA NERY	Manutenção de instalação predial e recuperação do sistema elétrico, serviços de rede elétrica interna do hospital se considerando circuitos internos, tomadas, quadros gerais e de distribuição, circuitos de elevadores, ar condicionado recuperação de telhados em telha cerâmica, execução de pintura em geral em área interna e externa, execução de esquadrias metálicas, execução de pisos cerâmicos, execução de pavimentação em pedra portuguesa, execução de muros em áreas externas, execução de serviços de instalações de ferragens, execução de serviços de vedação com silicone e mastiques, serviços de carpintaria, azulejos, revestimento em massa única, rede local de computadores, rede local de telefonia, recuperação de divisórias tipo naval, serraltheria, impermeabilização, funilaria dentre outros.

Salvador-Bahia, 20 de maio de 2017.

CEDENTE


PRÁTICA ENGENHARIA LTDA.
Emilio Tadeu Najar

CESSIONÁRIA


RFT Construções Ltda.
Orlando Miranda Freire

Junta Comercial do Estado da Bahia

26/09/2025

Certifico o Registro sob o nº 98679599 em 26/09/2025

Protocolo 257100458 de 25/09/2025

Nome da empresa RFT CONSTRUÇOES LTDA NIRE 29600211996

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>
Chancela 183510639413670

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/09/2025

por Bruno Mota Passos - Secretário-Geral





http://assinador.pscs.com.br/assinadoweb/autenticacao?chave1=76MK9IRKoaJguHvSS6iW7Q&chave2=BT-06acCpMpeIH2nWncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 63502208549-SUZANA ALENCAR DE MATOS

Anexo II - Anotações de Certidões de Acervo Técnico - CAT, que constam no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA, com seus respectivos Registros e Atestados


Nº	Nº DA CAT (CREA)	UF CREA REGISTRO	CONTRATANTE / CLIENTE	ESCOPO
22	13614/2002	BA	ANA NERY	Manutenção de instalação predial e recuperação do sistema elétrico, serviços de rede elétrica interna do hospital se considerando circuitos internos, tomadas, quadros gerais e de distribuição, circuitos de elevadores, ar condicionado recuperação de telhados em telha cerâmica, execução de pintura em geral em área interna e externa, execução de esquadrias metálicas, execução de pisos cerâmicos, execução de pavimentação em pedra portuguesa, execução de muros em áreas externas, execução de serviços de instalações de ferragens, execução de serviços de vedação com silicone e mastiques.serviços de carpintaria, azulejos, revestimento em massa única, rede local de computadores, rede local de telefonia, recuperação de divisórias tipo naval, serralheria , impermeabilização, funilaria dentre outros.
23	13614/2002	BA	ANA NERY	Manutenção de instalação predial e recuperação do sistema elétrico, serviços de rede elétrica interna do hospital se considerando circuitos internos, tomadas, quadros gerais e de distribuição, circuitos de elevadores, ar condicionado recuperação de telhados em telha cerâmica, execução de pintura em geral em área interna e externa, execução de esquadrias metálicas, execução de pisos cerâmicos, execução de pavimentação em pedra portuguesa, execução de muros em áreas externas, execução de serviços de instalações de ferragens, execução de serviços de vedação com silicone e mastiques.serviços de carpintaria, azulejos, revestimento em massa única, rede local de computadores, rede local de telefonia, recuperação de divisórias tipo naval, serralheria , impermeabilização, funilaria dentre outros.
24	13614/2002	BA	ANA NERY	Manutenção de instalação predial e recuperação do sistema elétrico, serviços de rede elétrica interna do hospital se considerando circuitos internos, tomadas, quadros gerais e de distribuição, circuitos de elevadores, ar condicionado recuperação de telhados em telha cerâmica, execução de pintura em geral em área interna e externa, execução de esquadrias metálicas, execução de pisos cerâmicos, execução de pavimentação em pedra portuguesa, execução de muros em áreas externas, execução de serviços de instalações de ferragens, execução de serviços de vedação com silicone e mastiques.serviços de carpintaria, azulejos, revestimento em massa única, rede local de computadores.

Salvador-Bahia, 20 de maio de 2017.

CEDENTE


PRÁTICA ENGENHARIA LTDA.
Emilio Tadeu Najar

CESSIONÁRIA


RFT Construções Ltda.
Orlando Miranda Freire

Junta Comercial do Estado da Bahia

26/09/2025

Certifico o Registro sob o nº 98679599 em 26/09/2025

Protocolo 257100458 de 25/09/2025

Nome da empresa RFT CONSTRUÇOES LTDA NIRE 29600211996

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>
Chancela 183510639413670

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/09/2025

por Bruno Mota Passos - Secretário-Geral





Anexo II - Anotações de Certidões de Acervo Técnico - CAT, que constam no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA, com seus respectivos Registros e Atestados

Nº	Nº DA CAT (CREA)	UF CREA REGISTRO	CONTRATANTE / CLIENTE	ESCOPO
25	13614/2002	BA	ANA NERY	Manutenção de instalação predial e recuperação do sistema elétrico, serviços de rede elétrica interna do hospital se considerando circuitos internos, tomadas, quadros gerais e de distribuição, circuitos de elevadores, ar condicionado recuperação de telhados em telha cerâmica, execução de pintura em geral em área interna e externa, execução de esquadrias metálicas, execução de pisos cerâmicos, execução de pavimentação em pedra portuguesa, execução de muros em áreas externas, execução de serviços de instalações de ferragens, execução de serviços de vedação com silicone e mastiques.serviços de carpintaria, azulejos, revestimento em massa única.
26	1480/2004	BA	ANA NERY	Demolições e retiradas, assentamento de peças graníticas, inclusive chapisco e reboco, rejuntamento, cravejamento de peças com parafuso inox, limpeza.
27	1480/2004	BA	FEDERAÇÃO DO COMERCIO DO ESTADO DA BAHIA	Projeto executivo de cobertura, remoções e demolições, telhas e estruturas, rufos, estrutura de madeira com montagem e tratamento, telhamento com telhas trapezoidal alumínio e telha trapezoidal dupla com enchimento em poliuretano expandido, impermeabilização, limpeza, reposição em forro PVC em régua de alumínio.
28	1532/2004	BA	ANA NERY	Manutenção de instalação predial e recuperação do sistema elétrico, serviços de rede elétrica interna do hospital se considerando circuitos internos, tomadas, quadros gerais e de distribuição, circuitos de elevadores, ar condicionado recuperação de telhados em telha cerâmica, execução de pintura em geral em área interna e externa, execução de esquadrias metálicas, execução de pisos cerâmicos, execução de pavimentação em pedra portuguesa, execução de muros em áreas externas, execução de serviços de instalações de ferragens, execução de serviços de vedação com silicone e mastiques.serviços de carpintaria, azulejos, revestimento em massa única, rede local de computadores, rede local de telefonia, recuperação de divisórias tipo naval, serralheria, impermeabilização, funilaria dentre outros.
29	1532/2004	BA	ANA NERY	Manutenção de instalação predial e recuperação do sistema elétrico, serviços de rede elétrica interna do hospital se considerando circuitos internos, tomadas, quadros gerais e de distribuição, circuitos de elevadores, ar condicionado recuperação de telhados em telha cerâmica, execução de pintura em geral em área interna e externa, execução de esquadrias metálicas, execução de pisos cerâmicos, execução de pavimentação em pedra portuguesa, execução de muros em áreas externas, execução de serviços de instalações de ferragens, execução de serviços de vedação com silicone e mastiques.serviços de carpintaria, azulejos, revestimento em massa única, rede local de computadores, rede local de telefonia, recuperação de divisórias tipo naval, serralheria, impermeabilização, funilaria dentre outros.

Salvador-Bahia, 20 de maio de 2017.


CEDENTE

PRÁTICA ENGENHARIA LTDA.
Emilio Tadeu Najar


CESSIONÁRIA

RFT Construções Ltda.
Orlando Miranda Freire

Junta Comercial do Estado da Bahia

Certifico o Registro sob o nº 98679599 em 26/09/2025

Protocolo 257100458 de 25/09/2025

Nome da empresa RFT CONSTRUÇOES LTDA NIRE 29600211996

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>
Chancela 183510639413670

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/09/2025
por Bruno Mota Passos - Secretário-Geral



26/09/2025



http://assinador.pscs.com.br/assinadoweb/autenticacao?chave1=76MK9ITKoaJguHwSS6iW7Q&chave2=BT-06acCpMpeIH2nWncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 63502208549-SUZANA ALENCAR DE MATOS

Anexo II - Anotações de Certidões de Acervo Técnico - CAT, que constam no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA, com seus respectivos Registros e Atestados

Nº	Nº DA CAT (CREA)	UF CREA REGISTRO	CONTRATANTE / CLIENTE	ESCOPO
30	1532/2004	BA	ANA NERY	Demolições e retiradas de cerâmicas e granito, reassentamento de peças graníticas 40x100cm, inclusive chapisco e reboco, reassentamento de cerâmicas portobello, rejuntamento, cravejamento de peças com parafuso inox, limpeza.
31	1905/2004	BA	COELBA	Fundações em concreto armado, piso cerâmico, revestimentos, pintura com massa, cobertura em telha de fibrocimento, instalação de ar condicionado, instalação elétrica em baixa tensão, sistema de aterramento em malha, controle elétrico c/ timer ar condicionado.
32	1905/2004	BA	COELBA	Corte mecanizado em material 1ª cat, aterro, demolição muro de alvenaria, execução de tapume de madeira.
33	1905/2004	BA	HOSPITAL GERAL DO ESTADO – HGE (SESAB)	Retirada de esquadrias, retirada de luminária, retirada de forro PVC, demolição de alvenaria, remoção de revestimento argamassado em paredes, contra piso de alta resistência, demolição de concreto simples, concreto estrutural, esquadrias de madeira e metal, instalação de portas e instalação de visor, serviços de elétrica com interruptores e luminárias e climatização com quadro elétrico, desmontagem de dutos dentre outros,
34	1905/2004	BA	HOSPITAL GERAL DO ESTADO – HGE (SESAB)	Alvenaria de blocos, revestimento em azulejos, esquadrias de madeira, forro PVC, instalação elétrica em baixa tensão, instalação de circuito lógico, instalação telefônica, pintura em azulejos, tratamento de juntas, recuperação de piso de alta resistência, rodapés de alta resistência, instalação hidráulica com execução de sanitários, instalação de divisórias, blocos em granito, instalação de gás, vácuo e ar comprimido e limpeza.
35	733/2005	BA	HOSPITAL ARISTIDES MALTEZ	Alvenaria de blocos, divisórias, chapisco, azulejo, massa única, piso cerâmico, rodapé cerâmico, forro PVC modular, forro gesso, recuperação de esquadrias de alumínio, alumínio anodizado, porta de madeira com visor, instalação telefônica, circuito de lógica, instalação de gases medicinais, instalações hidrosanitárias, bancadas de aço inox, escada de marinho, peitoril em granito cinza portas de madeira, sistemas de ar condicionado e sistemas de exaustão, instalação de ar condicionado, central de alarme contra incêndio.

Salvador-Bahia, 20 de maio de 2017.


CEDENTE

PRÁTICA ENGENHARIA LTDA.
Emilio Tadeu Najar


CESSIONÁRIA

RFT Construções Ltda.
Orlando Miranda Freire

Junta Comercial do Estado da Bahia

26/09/2025

Certifico o Registro sob o nº 98679599 em 26/09/2025

Protocolo 257100458 de 25/09/2025

Nome da empresa RFT CONSTRUÇOES LTDA NIRE 29600211996

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>
Chancela 183510639413670

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/09/2025
por Bruno Mota Passos - Secretário-Geral





http://assinador.pscs.com.br/assinadoweb/autenticacao?chave1=76MK91IKoajguHvSS6iW7Q&chave2=BT-06acCpMpeIH2nWncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 6350208549-SUZANA ALENCAR DE MATOS

Anexo II - Anotações de Certidões de Acervo Técnico - CAT, que constam no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA, com seus respectivos Registros e Atestados

Nº	Nº DA CAT (CREA)	UF CREA REGISTRO	CONTRATANTE / CLIENTE	ESCOPO
36	26309/2005	BA	ANA NERY	Manutenção de instalação predial e recuperação do sistema elétrico, serviços de rede elétrica interna do hospital se considerando circuitos internos, tomadas, quadros gerais e de distribuição, circuitos de elevadores, ar condicionado recuperação de telhados em telha cerâmica, execução de pintura em geral em área interna e externa, execução de esquadrias metálicas, execução de pisos cerâmicos, execução de pavimentação em pedra portuguesa, execução de muros em áreas externas, execução de serviços de instalações de ferragens, execução de serviços de vedação com silicone e mastiques, serviços de carpintaria, azulejos, revestimento em massa única, rede local de computadores, rede local de telefonia, recuperação de divisórias tipo naval, serralheria, impermeabilização, funilaria dentre outros.
37	1236/2006	BA	COELBA	Construção de barracão, andaimes, recuperação estrutural, escarificação manual, limpeza de ferragens, proteção de armadura, reparo superficial em áreas com argamassa, aço Ca-50, acabamentos de pedreiro.
38	1236/2006	BA	COELBA	Limpeza mecanizada, fornecimento e instalação de bomba centrífuga, construção de abrigo em alvenaria de bloco, recuperação de cerca de arame farpado, execução de climatização de sala com aparelhos tipo split capacidade total 2500BTU
39	1236/2006	BA	COELBA	Construção de barracão, andaimes, recuperação estrutural, escarificação manual, limpeza de ferragens, proteção de armadura, reparo superficial em áreas com argamassa, aço Ca-50, acabamentos de pedreiro.
40	1236/2006	BA	COELBA	Construção de barracão, andaimes, recuperação estrutural, escarificação manual, limpeza de ferragens, proteção de armadura, reparo superficial em áreas com argamassa, aço Ca-50, acabamentos de pedreiro.
41	1792/2006	BA	INCOBA	Instalações prediais em geral com instalações de piso, paredes forros, divisórias, pinturas, revestimentos, portas, esquadrias de alumínio, esquadria de alumínio, esquadria de madeira, ferragens, vidros, vedações, cabeamento, impermeabilizações, instalações hidrosanitárias, água servida e instalações elétricas em baixa tensão, inclusive instalação de equipamentos hospitalares.
42	155/2007	BA	HEMOBA (SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA)	Estrutura tipo stand em cantoneira de alumínio, com placas de melamina dupla face e divisórias de PVC branco, parede dupla com miolo tipo colméia isolamento acústico e térmico, anti chama, anti fungo, estruturas em perfis de aço, instalações elétricas, fornecimento de moveis e equipamentos, e serviços de apoio administrativo.

Salvador-Bahia, 20 de maio de 2017.


CEDENTE

PRÁTICA ENGENHARIA LTDA.
Emílio Tadeu Najar


CESSIONÁRIA

RFT Construções Ltda.
Orlando Miranda Freire

Junta Comercial do Estado da Bahia

26/09/2025

Certifico o Registro sob o nº 98679599 em 26/09/2025

Protocolo 257100458 de 25/09/2025

Nome da empresa RFT CONSTRUÇOES LTDA NIRE 29600211996

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>
Chancela 183510639413670

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/09/2025

por Bruno Mota Passos - Secretário-Geral





http://assinador.pscs.com.br/assinado/web/autenticacao?chave1=76MK91fKoaJguHvSS6iW7Q&chave2=BT-06acCpMpeIH2nWncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 63502208549-SUZANA ALENCAR DE MATOS

Anexo II - Anotações de Certidões de Acervo Técnico - CAT, que constam no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA, com seus respectivos Registros e Atestados

Nº	Nº DA CAT (CREA)	UF CREA REGISTRO	CONTRATANTE / CLIENTE	ESCOPO
43	2293/2007	BA	COELBA	Construção de barracão, limpeza de terreno, execução de pintura de meio fio, execução de pavimentação em paralelepípedo, remoção e colocação de portão padrão Coelba, construção de 03 caixas de sarjeta, limpeza de terreno, serviços de aterro, plantio de grama, demolições, execução de base para postes de iluminação, execução de valetas, caixa de drenagem, execução de drenagem dentre outros serviços em outras subestações.
44	1646/2008	BA	IPHAN	Demolições e remoções, coberturas e beirais, tratamentos e pinturas, restauração e substituição de portas, pintura a óleo, pintura a base de tinta mineral, cravejamento do beiral e cumeeira, telha cerâmica, demolição de piso, dentre outros serviços.
45	18309/2009	BA	PREVIDÊNCIA SOCIAL	Serviços de manutenção em esquadrias metálicas e esquadria de madeira, fornecimento e instalação de vidro em esquadria, manutenção de pisos cerâmicos, cimentados, vinílicos e alta resistência, manutenção em ferragens, manutenção em alvenarias, em rede lógica e telefonia, em circuitos elétricos, manutenção em serviços de serralheria, em impermeabilizações, subestações elétricas, em peças estruturais, em revestimentos, azulejos, cerâmicos, laminados, serviços de carpintaria, manutenção de divisórias tipo naval, de gradis, grades e portões dentre outros serviços.
46	21737/2009	BA	PREVIDÊNCIA SOCIAL	Serviços de manutenção em esquadrias metálicas e esquadria de madeira, fornecimento e instalação de vidro em esquadria, manutenção de pisos cerâmicos, cimentados, vinílicos e alta resistência, manutenção em ferragens, manutenção em alvenarias, em rede lógica e telefonia, em circuitos elétricos, manutenção em serviços de serralheria, em impermeabilizações, subestações elétricas, em peças estruturais, em revestimentos, azulejos, cerâmicos, laminados, serviços de carpintaria, manutenção de divisórias tipo naval, de gradis, grades e portões dentre outros serviços.
47	230/2010	BA	UFBA	Demolições de piso, limpeza e desentupimento de tubos, coberturas com telha cerâmica, cumeeira cerâmica, estrutura de madeira, sobreforço com manta sintética, impermeabilização, andaimes, demolições, plataforma de madeira, chapisco, cravejamento de beiral dentre outros serviços.
48	241/2010	BA	UFBA	Demolição de concreto, passeio de concreto, concreto estrutural, parapeito, concreto superestrutura, tudo de cobre, rede de água fria, rede de baixa tensão, tomadas, interruptores, espelhos, alvenaria de vedação, revestimento para paredes, pintura de forros, pintura de esquadrias, serviços diversos de elétrica, vidros, rasgos e enchimento de alvenaria, luminárias, pisos internos, rejuntamento, limpeza, pinturas látex nas paredes, emassamento, dentre outros serviços.

Salvador-Bahia, 20 de maio de 2017.


CEDENTE

PRÁTICA ENGENHARIA LTDA.
Emilio Tadeu Najar


CESSIONÁRIA

RFT Construções Ltda.
Orlando Miranda Freire

Junta Comercial do Estado da Bahia

26/09/2025

Certifico o Registro sob o nº 98679599 em 26/09/2025

Protocolo 257100458 de 25/09/2025

Nome da empresa RFT CONSTRUÇOES LTDA NIRE 29600211996

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>
Chancela 183510639413670

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/09/2025

por Bruno Mota Passos - Secretário-Geral





http://assinador.pscs.com.br/assinadoweb/autenticacao?chave1=76MK91IKoajguHvSS6iW7Q&chave2=BT-06acCpMpeIH2nWncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 63502208549-SUZANA ALENCAR DE MATOS

Anexo II - Anotações de Certidões de Acervo Técnico - CAT, que constam no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA, com seus respectivos Registros e Atestados

Nº	Nº DA CAT (CREA)	UF CREA REGISTRO	CONTRATANTE / CLIENTE	ESCOPO
49	242/2010	BA	UFBA	Serviços elétricos com escavação manual de valas, reaterro apiloado de valas, instalação de luminárias, reator externo p/ lâmpada, chave fotoelétrica, cabos, substituição de lâmpadas e reatores em 19 postes telefônicos e 17 refletores das duas quadras poliesportivas, serviços em eletrodutos, disjuntores, obras civis em concreto estrutural, transporte de material com caminhão basculante, vedação de caixa, tapume em chapa de madeira dentre outros serviços.
50	16683/2010	BA	DIVIMAT	Serviços de demolição e retiradas, carga e transporte, estrutura de concreto com reforço estrutural para laje, alvenaria e fechamentos com alvenaria de blocos cerâmicos, revestimento em paredes, revestimento de pisos, serviços de arremate, forros, coberturas, impermeabilização, serviços de esquadrias e vidros, pinturas com emassamento, pintura de paredes, pintura a óleo ou esmalte sintético, limpeza, serviços elétricos, com cabeamento, instalações de ar condicionado, instalações hidrosanitárias e instalação de elevador.
51	17191/2010	BA	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO	Serviços de demolição e retiradas, forros, esquadrias, revestimentos, pisos e pavimentos, serviços de pintura com massa pva, massa acrílica, tinta acrílica, verniz em madeira, serviços de instalação elétrica e telefonia com instalação de quadro elétrico, disjuntores, eletrocalha, cabos, eletrodutos, tomadas de telefone, aparelhos ar condicionado, luminárias, limpeza da obra dentre outros serviços.
52	2502/2011	BA	UFBA (CAPSAD)	Serviços de demolição e retiradas, estruturas em concreto e metálica, estrutura de madeiras e cobertura, alvenarias e revestimentos, pisos cerâmicos, vidraçaria, pintura de fachadas e esquadrias, primer epóxi em estrutura metálica, impermeabilizações, instalações elétricas, hidrosanitárias, instalações telefônicas e lógicas, instalações combate a incêndio, instalação de ar condicionado, louças e metais, recuperação de gradis, de degraus, restauração de forro, revestimento em paredes, execução de lambréis, instalação de passarela, instalação de rodapés, pintura em paredes internas, forros instalados em gesso acartonado, instalações hidráulicas, passagens para tubulação, instalação de splits inclusive rede frigorígena e sinal elétrica, sistema de exaustão dentre outros serviços.
53	2502/2011	BA	UFBA (FACOM)	Canteiro de obras, concreto, vedações internas e externas, acabamentos, serviços de pintura com esmalte sintético, com tinta látex, pintura com verniz, pintura impermeabilizante, instalação de forro, aplicação de estuque e preparo de pasta, polimento de estuque com linxamento fino natural, pisos com pedra decorativa, sistema hidráulicos e mecânicos, sistemas elétricos e de comunicação dentre outros serviços.

Salvador-Bahia, 20 de maio de 2017.


CEDENTE

PRÁTICA ENGENHARIA LTDA
Emilio Tadeu Najar


CESSIONÁRIA
RFT Construções Ltda.
Orlando Miranda Freire

Junta Comercial do Estado da Bahia

26/09/2025

Certifico o Registro sob o nº 98679599 em 26/09/2025

Protocolo 257100458 de 25/09/2025

Nome da empresa RFT CONSTRUÇOES LTDA NIRE 29600211996

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>
Chancela 183510639413670

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/09/2025

por Bruno Mota Passos - Secretário-Geral



Anexo II - Anotações de Certidões de Acervo Técnico - CAT, que constam no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA, com seus respectivos Registros e Atestados

Nº	Nº DA CAT (CREA)	UF CREA REGISTRO	CONTRATANTE / CLIENTE	ESCOPO
54	1286/2012	BA	SUCAB (QUINTA DOS LAZAROS)	Serviços de drenagem de terreno, movimento de terra, escavação manual, concreto armado para fundação, execução de alvenaria de vedação, execução de revestimento, execução de pavimentação em piso cimentado, concreto asfáltico, serviços de canalização em diversos trechos.
55	38435/2013	BA	SUCAB	Serviços em diversas escolas demarcação de quadra esportiva, emassamento de esquadrias de madeira, pintura a óleo ou esmalte sintético, pintura de esquadrias de madeira, janela de alumínio, demolição de piso, eletrodutos, luminárias, cabos elétricos, pintura látex em paredes, instalações hidrosanitárias com cubas, torneiras, caixas de descarga, execução de alambrado, grade de ferro, alvenarias, piso cimentado, pintura de estruturas, telhamento com telha termoacustica, estruturas metálicas, emboços em argamassa, instalação de rodapé industrial, pintura de paredes internas e externas, com massa acrílica e tinta látex, chapiscos, escavações, instalações elétricas de baixa tensão, transportes com caminhão basculante, reaterro dentre outros serviços.
56	41810/2014	BA	SUCAB	Serviços de demolição de forros, pisos e retiradas de divisórias, carga e transporte em caminhão basculante, alvenaria de blocos cerâmicos, concreto estrutural, forros em PVC, esquadrias, pisos de alta resistência e em cerâmica, recuperação de piso cimentado, pinturas em tinta látex, internas e externas, instalações hidrosanitárias, serviços em portas como instalação de dobradiças, aduelas, instalações elétricas de baixa tensão, instalação em combate ao incêndio, dentre outros serviços.

Salvador-Bahia, 20 de maio de 2017.



CEDENTE

PRÁTICA ENGENHARIA LTDA
Emilio Tadeu Najar



CESSIONÁRIA

RFT Construções Ltda.
Orlando Miranda Freire

Junta Comercial do Estado da Bahia

26/09/2025

Certifico o Registro sob o nº 98679599 em 26/09/2025

Protocolo 257100458 de 25/09/2025

Nome da empresa RFT CONSTRUÇOES LTDA NIRE 29600211996

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>
Chancela 183510639413670

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/09/2025

por Bruno Mota Passos - Secretário-Geral



http://assinador.pscs.com.br/assinadoweb/autenticacao?chave1=76MK91IKoajguHwSS6iw7Q&chave2=BT-06acCpMpeIH2mWncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 63502208549-SUZANA ALENCAR DE MATOS

**TERMO DE AUTENTICAÇÃO**


NOME DA EMPRESA	RFT CONSTRUÇOES LTDA
PROTOCOLO	257100458 - 25/09/2025
ATO	002 - ALTERAÇÃO
EVENTO	021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

MATRIZ

NIRE 29600211996
CNPJ 27.773.835/0001-30
CERTIFICO O REGISTRO EM 26/09/2025
PROTOCOLO ARQUIVAMENTO 98679599 DE 26/09/2025 DATA AUTENTICAÇÃO 26/09/2025

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 63502208549 - SUZANA ALENCAR DE MATOS - Assinado em 25/09/2025 às 07:21:45



BRUNO MOTA PASSOS
Secretário-Geral

ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE RFT CONSTRUCOES LTDA
CNPJ nº 27.773.835/0001-30



ORLANDO MIRANDA FREIRE, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 14/02/1963, SOLTEIRO, EMPRESÁRIO, CPF nº 332.095.295-15, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 02.165.432-82, órgão expedidor SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA - BA, residente e domiciliado(a) no(a) RUA DA MANGUEIRA, 268, CASA 52, PERO VAZ, SALVADOR, BA, CEP 40335755, BRASIL.

Sócio da sociedade limitada de nome empresarial RFT CONSTRUCOES LTDA, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado da Bahia, sob NIRE nº 29600211996, com sede Rua Conselheiro Dantas, 08, Ed Paraguassu Sala 104, Comércio Salvador, BA, CEP 40015070, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 27.773.835/0001-30, delibera ajustar a presente alteração e consolidação contratual, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

DO CAPITAL SOCIAL

CLÁUSULA PRIMEIRA. O capital anterior totalmente integralizado passa a ser de R\$ 850.000,00 (oitocentos e cinquenta mil reais), em moeda corrente nacional, representado por 850.000 (oitocentos e cinquenta mil) quotas de capital, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, integralizado neste ato R\$ 600.000,00 (seiscentos mil reais) sendo que os R\$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) restantes serão integralizados até 31/12/2026, da seguinte forma: Em decorrência do aumento do capital social este fica assim distribuído:

ORLANDO MIRANDA FREIRE, com 850.000 (oitocentos e cinquenta mil) quotas, perfazendo um total de R\$ 600.000,00 (seiscentos mil reais) integralizado e um total de R\$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) a integralizar.

DA ADMINISTRAÇÃO

CLÁUSULA SEGUNDA. A administração da sociedade caberá ISOLADAMENTE pelo(a) Sócio(a) ORLANDO MIRANDA FREIRE com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do(s) outro(s) sócio(s).

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

CLÁUSULA TERCEIRA. O(s) administrador(es) declara(m), sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade.

CLÁUSULAS PARTICULARES

Req: 81500003172094

Página 1



Junta Comercial do Estado da Bahia

19/11/2025

Certifico o Registro sob o nº 98697500 em 19/11/2025

Protocolo 256595526 de 14/11/2025

Nome da empresa RFT CONSTRUCOES LTDA NIRE 29600211996

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 220399600713213

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/11/2025

por Bruno Mota Passos - Secretário-Geral

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=8quy-tukgejpr18fhtq3zg&chave2=BT-06acCPmpeIH2nmncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 33209529515-ORLANDO MIRANDA FREIRE

ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE RFT CONSTRUCOES LTDA
CNPJ nº 27.773.835/0001-30



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=8quy-tukgejpr18fhtq3zg&chave2=BT-06acCPmpeIH2nmcfrg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 33209529515-ORLANDO MIRANDA FREIRE

CLÁUSULA QUARTA. Ficam integrados na RFT Construções Ltda., os Certificados de Acervos Técnicos CAT'S, pertencentes a Prática Engenharia Ltda. e que em virtude do Extra Contrato Particular de Cessão de Direito das CAT'S, celebrado entre Prática Engenharia Ltda. e RFT Construções Ltda., instrumento anexo, parte integrante desta alteração contratual, pela qual, de direito, passou a pertença da RFT CONSTRUCOES LTDA.

CLÁUSULA QUINTA. O sócio Orlando Miranda Freire, constitui o responsável técnico pelas obras da RFT Construções Ltda. o Engenheiro Emilio Tadeu Najar, brasileiro, nascido em 16/11/1956, casado com comunhão parcial de bens, Engenheiro Civil Registro CREA n 15.295/BA, inscrito no CPF nº 194.488.565-04, Carteira de Identidade nº 01.450.411-15, Órgão Expedidor SSP/BA, residente e domiciliado na Avenida Princesa Isabel, nº 135, apt. 101, Condominio Imperial, Barra, Salvador/BA, CEP 40.130-030. Assim, pela integração dos referidos acervos, os mesmos passam a ser portfólio da RFT Construções Ltda.

DA RATIFICAÇÃO E FORO

CLÁUSULA SEXTA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece em SALVADOR - BA.

CLÁUSULA SETIMA. As Cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e que não foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor.

Em face das alterações acima, consolida-se o contrato social, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes

ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE RFT CONSTRUCOES LTDA
CNPJ nº 27.773.835/0001-30

ORLANDO MIRANDA FREIRE, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 14/02/1963, SOLTEIRO, EMPRESÁRIO, CPF nº 332.095.295-15, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 02.165.432-82, órgão expedidor SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA - BA, residente e domiciliado(a) no(a) RUA DA MANGUEIRA, 268, CASA 52, PERO VAZ, SALVADOR, BA, CEP 40335755, BRASIL.

Sócio da sociedade limitada de nome empresarial RFT CONSTRUCOES LTDA, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado da Bahia, sob NIRE nº 29600211996, com sede Rua Conselheiro Dantas, 08, Ed Paraguassu Sala 104, Comércio Salvador, BA, CEP 40015070, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 27.773.835/0001-30, delibera ajustar a presente consolidação contratual, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: A empresa gira sob o nome empresarial. RFT CONSTRUCOES LTDA, e nome fantasia RFT CONSTRUCOES, com sede e domicilio na Rua Conselheiro Dantas, 08, Edifício Paraguassu, Sala 104, Comércio, Salvador - BA, CEP: 40.015-070.

Req: 81500003172094

Página 2



Junta Comercial do Estado da Bahia

19/11/2025

Certifico o Registro sob o nº 98697500 em 19/11/2025

Protocolo 256595526 de 14/11/2025

Nome da empresa RFT CONSTRUCOES LTDA NIRE 29600211996

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 220399600713213

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/11/2025

por Bruno Mota Passos - Secretário-Geral



CLÁUSULA SEGUNDA: A empresa poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada pelo sócio titular, nos termos do art. 1.076 da Lei nº 10.406/2002.

CLÁUSULA TERCEIRA: O capital anterior totalmente integralizado passa a ser de R\$ 850.000,00 (oitocentos e cinquenta mil reais), em moeda corrente nacional, representado por 850.000 (oitocentos e cinquenta mil) quotas de capital, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, integralizado neste ato R\$ 600.000,00 (seiscentos mil reais) sendo que os R\$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) restantes serão integralizados até 31/12/2026, da seguinte forma: Em decorrência do aumento do capital social este fica assim distribuído:

ORLANDO MIRANDA FREIRE, com 850.000 (oitocentos e cinquenta mil) quotas, perfazendo um total de R\$ 600.000,00 (seiscentos mil reais) integralizado e um total de R\$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) a integralizar.

CLÁUSULA QUARTA: O objeto Serviços de Construções de Edifícios, com CNAE FISCAL nº 4120-4/00, Obras de Engenharia Civil, Atividades de Pintura de Faixas, com CNAE FISCAL nº 4299-5/99, Serviços Prestados Principalmente as Empresas, com CNAE FISCAL nº 8299-7/99.

CLÁUSULA QUINTA: A empresa iniciou suas atividades em 19/05/2017 e seu prazo de duração é indeterminado.

CLÁUSULA SEXTA: A administração da empresa caberá a ORLANDO MIRANDA FREIRE, com os poderes e atribuições de representar ativa e passivamente a empresa, em juízo ou fora dele, podendo praticar todo e qualquer ato, sempre no interesse da empresa, sendo autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da empresa, sem autorização de outro sócio.(artigos 997,VI;1.013,1.015,1.064,CC/2002.

CLÁUSULA SÉTIMA: O exercício social coincidirá com o ano civil, sendo em 31 de dezembro de cada ano será elaborado inventário, balanço patrimonial e balanço de resultado econômico, cabendo ao titular os lucros ou perdas apurados.

CLÁUSULA OITAVA: Declaro que não possuo nenhuma outra empresa dessa modalidade registrada.

CLÁUSULA NONA: O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedida de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as rela.

CLÁUSULAS PARTICULARES

CLÁUSULA DÉCIMA. Ficam integrados na RFT Construções Ltda., os Certificados de Acervos Técnicos CAT'S, pertencentes a Prática Engenharia Ltda. e que em virtude do Extra Contrato Particular de Cessão de Direito das CAT'S, celebrado entre Prática Engenharia Ltda. e RFT Construções Ltda.,

Req: 81500003172094

Página 3



Junta Comercial do Estado da Bahia

19/11/2025

Certifico o Registro sob o nº 98697500 em 19/11/2025

Protocolo 256595526 de 14/11/2025

Nome da empresa RFT CONSTRUCOES LTDA NIRE 29600211996

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 220399600713213

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/11/2025

por Bruno Mota Passos - Secretário-Geral



instrumento anexo, parte integrante desta alteração contratual, pela qual, de direito, passou a pertença da RFT CONSTRUÇÕES LTDA.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA. O sócio Orlando Miranda Freire, constitui o responsável técnico pelas obras da RFT Construções Ltda. o Engenheiro Emilio Tadeu Najar, brasileiro, nascido em 16/11/1956, casado com comunhão parcial de bens, Engenheiro Civil Registro CREA n 15.295/BA, inscrito no CPF nº 194.488.565-04, Carteira de Identidade nº 01.450.411-15, Órgão Expedidor SSP/BA, residente e domiciliado na Avenida Princesa Isabel, nº 135, apt. 101, Condominio Imperial, Barra, Salvador/BA, CEP 40.130-030. Assim, pela integração dos referidos acervos, os mesmos passam a ser portfólio da RFT Construções Ltda.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: A parte elege o foro da cidade de Salvador - BA, para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do presente instrumento contratuais, bem como para o exercício e cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato, sendo que a administradora renuncia a qualquer outro, por mais privilegiado que possa ser.

O sócio lavra o presente instrumento.

SALVADOR BA, 12 de novembro de 2025.

ORLANDO MIRANDA FREIRE

Req: 81500003172094

Página 4



Junta Comercial do Estado da Bahia

19/11/2025

Certifico o Registro sob o nº 98697500 em 19/11/2025

Protocolo 256595526 de 14/11/2025

Nome da empresa RFT CONSTRUÇÕES LTDA NIRE 29600211996

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 220399600713213

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/11/2025

por Bruno Mota Passos - Secretário-Geral

http://assinador.pcs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=8quy-tukgejpr18fhtq3Zg&chave2=BT-06acCPmpeIH2nmncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 33209529515-ORLANDO MIRANDA FREIRE

**TERMO DE AUTENTICAÇÃO**

NOME DA EMPRESA	RFT CONSTRUCOES LTDA
PROTOCOLO	256595526 - 14/11/2025
ATO	002 - ALTERAÇÃO
EVENTO	021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

MATRIZ


NIRE 29600211996
CNPJ 27.773.835/0001-30
CERTIFICO O REGISTRO EM 19/11/2025
PROTOCOLO ARQUIVAMENTO 98697500 DE 19/11/2025 DATA AUTENTICAÇÃO 19/11/2025

EVENTOS

051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO ARQUIVAMENTO: 98697500

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 33209529515 - ORLANDO MIRANDA FREIRE - Assinado em 19/11/2025 às 12:26:48



BRUNO MOTA PASSOS

Secretário-Geral

ANEXO I - EXTRA CONTRATO PARTICULAR DE CESSÃO DE DIREITO DAS CAT'S DA PRÁTICA ENGENHARIA LTDA



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=76MK91FKoagjDHS_gsmw8w&chave2=BT-06acCpmpeIH2nmhcfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 63502208549-SUZANA ALENCAR DE MATOS

Pelo presente instrumento particular, que entre si celebram:

PRÁTICA ENGENHARIA LTDA., inscrita no CNPJ nº 00.638.654/0001-45, com domicílio, na Rua Conselheiro Dantas, nº 08, Edif. Paraguaçu Sala 104, Comércio, CEP 40.015-070, Salvador/Ba, representada pelo seu sócio unipessoal **Emílio Tadeu Najar**, nacionalidade brasileira, nascido em 15/06/1982, casado em comunhão parcial de bens, empresário, CPF nº 835.360.785-91, Carteira Nacional de Habilitação nº 06369301980, Órgão Expedidor Departamento Estadual de Trânsito, residente e domiciliado na Travessa Padre Antônio Vieira, 34, apt. 003, Capelinha, Salvador/BA, CEP 40393-020, doravante denominado simplesmente **CEDENTE**;

RFT CONSTRUÇÕES LTDA., pessoa jurídica de direito privado, CNPJ sob o nº 27.773.835/0001-30, com sede na Rua Conselheiro Dantas, Nº 08, Ed. Paraguassu, sala 104, Comércio, Salvador/BA, CEP 40.015-070, representada pelo seu sócio unipessoal **Orlando Miranda Freire**, nacionalidade Brasileira, nascido em 14/02/1963, solteiro, empresário, CPF nº 332.095.295-15, Carteira de Identidade nº 02.165.432-82, SSP/BA, residente e domiciliado na Rua Nova da Mangueira, nº 268, casa 52, Pero Vaz, Salvador/Bahia, CEP 40.335-755 doravante denominado simplesmente **CESSIONÁRIA**;

CONSIDERANDO:

1. Que, a **CEDENTE** é proprietário de 100% das CAT'S, emitidas pelo CREA-BA Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia da Bahia, conforme Certidões anexas;
2. Que, a **CEDENTE** transfere para a **CESSIONÁRIA** o direito de posse das referidas CAT'S, o que deve acontecer mediante **Cisão Parcial** a ser celebrada entre **CEDENTE** e **CESSIONÁRIA** no adiante, quando da baixa Contratual da **CEDENTE**, homologada na Junta Comercial do Estado da Bahia – JUCEB.
3. Assim, têm entre si, justo e acordado o presente **Extra Contrato Particular de Cessão de Direito**, que se regerá pelas cláusulas e condições, que a seguir reciprocamente aceitam e se outorgam:

CLÁUSULA PRIMEIRA:

O **CEDENTE** declara que as CAT'S objeto deste **Extra Contrato**, encontram-se livres e desembaraçadas de quaisquer ônus judiciais ou extrajudiciais, arrestos, sequestros ou outros gravames, de qualquer natureza; nada existindo que possa impedir a presente cessão, declarando a pertença da **CESSIONÁRIA** de fato e de direito, nos termos referenciados dos itens 1. a 3.

1/2

Junta Comercial do Estado da Bahia

26/08/2025



Certifico o Registro sob o nº 98668099 em 26/08/2025

Protocolo 257594477 de 15/08/2025

Nome da empresa RFT CONSTRUÇOES LTDA NIRE 29600211996

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 161807546198829

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/08/2025

por Bruno Mota Passos - Secretário-Geral



CLÁUSULA SEGUNDA:

Morte, impedimentos ou interdição da **CESSIONÁRIA**, não dissolverá este Contrato de Cessão, que continuará seus direitos e obrigações entre as partes em que pese os interesses de herdeiros.

CLÁUSULA TERCEIRA

O presente instrumento, é celebrado em caráter irrevogável e irretratável, renunciando as partes, expressamente, a faculdade de arrependimento, concedido pelo art. 420 do Código Civil, que se obrigam por si, seus herdeiros e sucessores.

CLÁUSULA QUARTA:

Fica eleito, o "Foro" dos **Esclarecimentos e Reavaliações**, no que se fizer necessário, para a boa assimilação do previsto, em cada item deste instrumento, acréscimos ou modificações de Cláusulas, mediante termos de aditamentos, tendo como objetivo a plenitude deste instrumento, ante os interesses das partes.

Ainda, neste contexto extrajudicial, as partes querendo, em comum acordo, podem valer-se de **Núcleo de Mediação e Arbitragem**, para ajustar e conciliar conflitos de interesses, nos termos da legislação específica.

Não prosperando os eventos acima, as partes elegem o **Foro da Comarca de Salvador/BA**, como único competente, para dirimir quaisquer questões oriundas do presente instrumento, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que lhes seja ou venha a ser.

E, por assim estarem justos e contratados, as partes subscrevem o presente instrumento, em duas vias de igual teor e forma, para um só efeito.

Salvador, 20 de maio de 2017.

CEDENTE

PRÁTICA ENGENHARIA LTDA.
Emilio Tadeu Najar

CESSIONÁRIA

RFT CONSTRUÇÕES EIRELI,
Orlando Miranda Freire

COMARCA DE SALVADOR - BAHIA

Pç. da Inglaterra, nº 6. Ed. Big, 3º Andar - Comércio - Salvador - Bahia
CEP.: 40.015-140 - Telefone / Fax (0**71) 3034-5800

Denise Santos Nobre
Escritório Autorizado
Praça da Inglaterra nº 06 Edif. Big, 3º Andar
Comércio - CEP.: 40.015-140 - Salvador - BA
Tel.: (71) 3034-5800

CERTIFICO a pedido de parte interessada que, revendo os livros de Procurações existentes neste Notariado, dentre eles no de número **0654**, às Fls. **141**, verifiquei constar na Procuração o seguinte teor:

Procuração Pública na forma abaixo:

SAIBAM quantos este público instrumento de procuração virem que aos treze dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezoito (**13/09/2018**), nesta Cidade do Salvador, Capital do Estado da Bahia, República Federativa do Brasil, neste Cartório do 5.º Ofício de Notas, a cargo do Tabelião Titular, Agélio José Doréa Vieira, perante mim, compareceu, como Outorgante, **RFT CONSTRUÇÕES EIRELI-ME**, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Rua Conselheiro Dantas, nº 08, sala 104, Comércio, nesta Capital, inscrita no C.N.P.J. sob o número **27.773.835/0001-30**, neste ato representado por **ORLANDO MIRANDA FREIRE**, brasileiro, solteiro, e declarou não conviver em união estável, comerciante, portador da Cédula de Identidade nº **02165432-82 SSP/BA**, filho de Osvaldo Souza Freire e Maria de Lourdes Miranda Freire e inscrito no CPF/MF sob n.º **332.095.295-15**, nascido em 14/02/1963, residente e domiciliado na Avenida Peixe, 213 C, Pero Vaz, nesta Capital, declarando não ser possuidor do endereço eletrônico. A presente reconhecida como a própria, através das provas de identidade a mim exibidas, o que dou fé. E, pela Outorgante, me foi dito que, por este instrumento, nomeia e constitui sua bastante procurador, **EMILIO TADEU NAJAR**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade nº **01450411-15 SSP/BA** e inscrito no CPF/MF sob o nº **194.488.565-04**, filho de: Emilio Habib Najjar e Cleonice Vasconcelos Najjar, residente e domiciliado na Avenida Princesa Isabel, 87, apto 101 B, Barra, nesta Capital, declarando ser possuidor do endereço eletrônico tadeunajar@terra.com.br, a quem confere amplos, gerais e ilimitados poderes para gerir e administrar a firma Outorgante, podendo para tanto dito(a) procurador(a) representá-lo(a) na Junta Comercial do Estado da Bahia, Justiça do Trabalho, INSS., Junta de Conciliação e Julgamento, SERASA, SPC, Prefeitura Municipal do Salvador, M.T.P.S., Receita Federal, VIVO, OI, TIM, CLARO ou qualquer outra operadora de telefonia móvel ou fixa, Tabelionatos de Notas e Cartórios de Registro de Imóveis, no foro em geral para promover a defesa dos seus direitos e interesses, junto a firmas comerciais e industriais, empresas públicas e particulares, em qualquer Banco ou Instituição bancárias, de crédito ou qualquer outra instituição financeira, quer particular ou oficial, principalmente junto ao BANCO ITAÚ S/A, BANCO BRADESCO S/A, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, BANCO DO BRASIL S/A, BANCO SANTANDER S/A, podendo, abrir, movimentar e encerrar contas bancárias, emitir duplicatas, cheques, endossar cheques, requisitar saldos, extratos e talões de cheques, cadastrar, desbloquear e alterar senhas, acompanhar processos, requerer e receber cartão magnético, fazer juntada e

retirada de documentos; representá-la como autora ou ré, assistente ou opoente, em qualquer ação movida ou mover, admitir e demitir empregados, representá-la, ainda, ante qualquer repartição pública seja ela federal, estadual, municipal e autárquica constituir advogados com ou sem os poderes das cláusulas “ad-judicia” e “ad-negotia”, assinar contratos de qualquer natureza, estabelecer cláusulas e condições, depositar e retirar importâncias, cumprir e satisfazer exigências, interpor recursos, comprar e vender mercadorias, juntar e apresentar documentos, assinar FGTS, AM, fazer acordo amigável e ou judicial, receber citação, pagar indenização, encargos fiscais, prestação vencidas, parcelar débitos, efetuar pagamento de impostos, taxas e emolumentos, receber comunicados e fazer outros, prestar declarações, assinar guias de recolhimento, requerer certidões, fazer declaração de imposto de renda, bem como assiná-la, receber restituição, requerer incentivos fiscais, dar e aceitar quitação total fazer contratos e distratos de qualquer natureza, modificar a razão social ou requerer a extinção da empresa, assinar faturas, duplicatas, notas fiscais, promissórias, recibos de qualquer natureza, comprar, vender, alugar e transferir telefone, assinar termo de transferência, P.I., papeletas, participar de concorrências, licitações, tomadas de preço, podendo dito(a) procurador(a) tudo promover, praticar, requerer e assinar, usando dos poderes por mais especiais que sejam e que aqui não estejam especificados, dou fé. De acordo com art. 119, § 1º do Código de Normas da CGJ-BA, na ausência de assinatura de uma das partes, após transcorridos 30(trinta) dias contados da lavratura do ato, o Tabelião declarará incompleta e consignará, individualizando, as assinaturas faltantes; e, advertidas as partes no corpo da escritura, serão devidas as taxas e os emolumentos correspondente. (assinatura). ORLANDO MIRANDA FREIRE. Nada mais. Era o que se continha em dito livro e folhas, o qual bem e fielmente extrai a presente certidão, que me reporto e dou fé. Foram recolhidas as custas devidas, no DAJE emissor 9999 série 033 sob número 514905, totalizando R\$ 67,64.

O REFERIDO É VERDADE E DOU FÉ

Salvador, 16 de agosto de 2024

Denise Santos Nobre
Escritor(a) Autorizada
Praça da Inglaterra, 05 Edif. B14, 39 Andar
Comércio - CEP: 40015-5800, Salvador - BA
Tel.: (71) 3034-5800

DENISE SANTOS NOBRE
ESCREVENTE AUTORIZADA

Selo de Autenticidade
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
Ato Notarial ou de Registro
1605AE7051151
L3PL0XS1CR
Consulte:
www.tjba.jus.br/autenticidade





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 27.773.835/0001-30 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 19/05/2017
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL RFT CONSTRUÇOES LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) RT CONSTRUÇOES	PORTE EPP
---	---------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 41.20-4-00 - Construção de edifícios
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente 82.99-7-99 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO R CONSELHEIRO DANTAS	NÚMERO 08	COMPLEMENTO ED PARAGUASSU SALA 104
---	---------------------	--

CEP 40.015-070	BAIRRO/DISTRITO COMERCIO	MUNICÍPIO SALVADOR	UF BA
--------------------------	------------------------------------	------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO RFTCONSTRUÇOES@TERRA.COM.BR	TELEFONE (71) 3327-6522/ (71) 9996-2040
---	---

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 19/05/2017
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **02/10/2025** às **10:25:39** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

MAIOR DE 60 ANOS

ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO PEDRO MELLO

Proibido Plastificar

POLEGAR DIREITO

ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE CIVIL

VÁLIDA EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL

RG 02.165.432-82

DATA DE EXPEDIÇÃO 18-08-2023

NOME ORLANDO MIRANDA FREIRE

FILIAÇÃO OSVALDO SOUZA FREIRE

MARIA DE LOURDES MIRANDA FREIRE

NATURALIDADE SALVADOR BA

DOC ORIGEM

C.NAS. CM SALVADOR BA DS
STO. ANT. ALÉM CAR LV 00203 FL 113 RT 0107078

CPF 332.095.295-15

DATA DE NASCIMENTO 14-02-1963

ASSINATURA DO(A) DIRETOR(A)

LEI Nº 7.116 DE "AGOSTO DE 1983"

CORTE PLAS

1° TABELAÇÃO DE NOTAS E CONTRATOS MARÍTIMOS
7130327810 1713219448
CORREIO - JANGUARI - BA
PERFECTO ESTADOS UNIDOS - AV. ESTADOS UNIDOS, 118 (JANGUARI 118)

Autenticação
Autentico a presente cópia por ser fiel
reprodução do documento original a mim
apresentado.

Autenticado em 22 de Fevereiro de 2021
Em Teste da Verdade.

**Mercia Oliveira Santos -
Escrevente**

Selo: 1601.AB766715-4 - Valor: R\$ 5,40
Consulte em: www.tbs.jus.br/autenticidade

[illegible]

01.450.411-15 15-07-2020
EMILIO TADEU NAJAR
EMILIO HABIB NAJAR
CLEONICE VASCONCELOS NAJAR
SALVADOR BA
C.CAS. CM SALVADOR BA DS
VITORIA LV 819 FL 14V RT 008684
194.488.565-04
João de Maria de A. A. Reis



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
CCM - COORDENADORIA DE CADASTRO MOBILIÁRIO

CARTÃO DE INSCRIÇÃO DO CONTRIBUINTE

Validade deste Cartão: 31/12/2026

RAZÃO SOCIAL: RFT CONSTRUÇOES LTDA
NOME FANTASIA: RT CONSTRUÇOES
CNPJ: 27.773.835/0001-30
CGA: 00.601.197/001-63
ENDEREÇO: Rua Conselheiro Dantas, 08 - ED PARAGUASSU SALA 104 - COMÉRCIO
NATUREZA JURÍDICA: 206-2 - Sociedade Empresaria Limitada

ATIVIDADES

Construção de edifícios
Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente

CNAE	DATA INÍCIO
4120-4/00	19/05/2017
4299-5/99	19/05/2017
8299-7/99	19/05/2017

Nº INSC. IMOBILIÁRIA: 114158-9

SITUAÇÃO CADASTRAL DO IMÓVEL: Ativo

SITUAÇÃO CADASTRAL: Ativa - Regular

VALIDADE DA VIABILIDADE LOCACIONAL: Definitivo

DATA DA INSCRIÇÃO: 19/05/2017

DATA DE IMPRESSÃO: 27/02/2026

SITUAÇÃO DO ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO: REGULAR

VALIDADE: 31/12/2026

ESTE CARTÃO NÃO SUBSTITUI O ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO.

CÓDIGO DE CONTROLE: E8773FBD719005E8F07DEBC690824568

A autenticidade deste cartão poderá ser confirmada na página da Secretaria Municipal da Fazenda (<http://www.sefaz.salvador.ba.gov.br>), através do código de controle acima



PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
CCM - COORDENADORIA DE CADASTRO MOBILIÁRIO

ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO
PESSOA JURÍDICA

Validade deste Alvará: 31/12/2026

RAZÃO SOCIAL: RFT CONSTRUCOES LTDA

NOME FANTASIA: RT CONSTRUCOES

CGA: 00.601.197/001-63

CNPJ: 27.773.835/0001-30

ENDEREÇO: Rua Conselheiro Dantas, 08, ED PARAGUASSU SALA 104 - COMÉRCIO

NATUREZA JURÍDICA: 206-2 - Sociedade Empresaria Limitada

CONSTITUIÇÃO EMPRESA: Matriz

ATIVIDADE(S)	CNAE	DATA INÍCIO
Construção de edifícios	4120-4/00	19/05/2017
Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente	4299-5/99	19/05/2017
Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente	8299-7/99	19/05/2017

TIPO DE UNIDADE: Unidade Produtiva

FORMA DE ATUAÇÃO: Estabelecimento Fixo

SITUAÇÃO CADASTRAL: Ativa Regular

Nº TVL: 355705 **VALIDADE:** Definitivo

DATA DA INSCRIÇÃO: 19/05/2017

DATA DE IMPRESSÃO: 18/03/2026

Para o exercício da atividade, se Produtiva ou Auxiliar, observar TVL e suas restrições.

O Alvará de Funcionamento não dispensa o Alvará de Saúde, para as atividades que sejam de interesse da Vigilância Sanitária, de acordo com o Anexo IX da Lei 7.186/2006 (Tabela de Receita nº VIII - TVS) e demais legislações relacionadas.

CÓDIGO DE CONTROLE : 13328B7CDEBE68749DC0EEC2CD86AEBD

A autenticidade deste Alvará poderá ser confirmada na página da Secretaria Municipal da Fazenda (<http://www.sefaz.salvador.ba.gov.br>), através do código de controle acima



Prefeitura Municipal do Salvador - PMS

Secretaria Municipal da Fazenda - SEFAZ

Procuradoria Geral do Município de Salvador - PGMS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS NA SEFAZ E TRIBUTÁRIOS E NÃO TRIBUTÁRIOS INSCRITOS NA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE SALVADOR

Razão Social: RFT CONSTRUCOES LTDA
CNPJ: 27.773.835/0001-30
Endereço: RUA CONSELHEIRO DANTAS Nº 08 - COMERCIO, SALVADOR/BA - CEP: 40015070 - ED PARAGUASSU SALA 104

Número da Certidão: 3884960

É certificado que não constam pendências em nome do sujeito passivo acima identificado, incluindo matriz e filiais localizadas no Município.

Esta certidão se refere à situação fiscal, compreendendo créditos tributários administrados pela SEFAZ e a inscrições em Dívida Ativa junto à PGMS e abrange, inclusive, a situação cadastral do estabelecimento matriz e suas filiais ou imóvel(is) em que esteja(m) na condição de contribuinte.

Fica ressalvado o direito de o Município cobrar e inscrever em Dívida Ativa quaisquer dívidas do sujeito passivo que vierem a ser apuradas.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <https://sefaz.salvador.ba.go.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Lei nº 7.186/2006 - CTRMS.

Certidão emitida às 15:29:44 horas do dia 27/02/2026.

Válida até dia 28/05/2026.

Código de controle da certidão: **8F71.7DFB.1F28.C776.AE4B.C17D.CF29.04A2**

Esta certidão foi emitida pela página da Secretaria Municipal da Fazenda, no endereço <http://www.sefaz.salvador.ba.gov.br>, e sua autenticidade pode ser confirmada utilizando o código de controle acima.



Certidão Negativa de Débitos Tributários

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código Tributário do Estado da Bahia)

Certidão Nº: **20260994430**

RAZÃO SOCIAL	
RFT CONSTRUÇÕES EIRELI	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
	27.773.835/0001-30

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 27/02/2026, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

**AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS FAZENDÁRIAS
OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO <http://www.sefaz.ba.gov.br>**

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da
Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: RFT CONSTRUÇOES LTDA
CNPJ: 27.773.835/0001-30

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 15:35:02 do dia 27/02/2026 <hora e data de Brasília>.

Válida até 26/08/2026.

Código de controle da certidão: **2260.55C2.4C23.A39E**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 27.773.835/0001-30
Razão Social: RFT CONSTRUCOES LTDA
Endereço: R CONSELHEIRO DANTAS 08 ED PARAGUASSU / COMERCIO / SALVADOR / BA / 40015-070

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 22/02/2026 a 23/03/2026

Certificação Número: 2026022203135050345033

Informação obtida em 27/02/2026 15:36:47

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: RFT CONSTRUCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 27.773.835/0001-30

Certidão nº: 12652823/2026

Expedição: 27/02/2026, às 15:38:06

Validade: 26/08/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **RFT CONSTRUCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **27.773.835/0001-30**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Certificado de Registro Cadastral - CRC

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: 27.773.835/0001-30
Razão Social: RFT CONSTRUCOES LTDA

Atividade Econômica Principal:
4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

Endereço:
RUA CONSELHEIRO DANTAS, 08 - ED PARAGUASSU SALA 104 - COMERCIO - 40.015-070 - Salvador / Bahia

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço <https://comprasnet.gov.br>.
Este certificado não substitui os documentos exigidos em lei.





Ministério do Meio Ambiente
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e
dos Recursos Naturais Renováveis



COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO

N.º de registro no banco de dados do Ibama: **7367982**

CPF/CNPJ: **27.773.835/0001-30**

Nome/Razão Social/Endereço

**RFTCOANTRUÇÕES
RUA CONSELHEIRO DANTAS
COMERCIO
SALVADOR/BA 40015-070**

Atividades Potencialmente Poluidoras

Categoria / Detalhe

Obras civis - não relacionadas no Anexo VIII da Lei nº 6.938/1981 / Outras obras de infraestrutura - Lei nº 6.938/1981: art. 10

Observações:

1 - Este cartão é o documento comprobatório de inscrição no Cadastro Técnico Federal - CTF e de uso obrigatório nos casos legalmente determinados. Para qualquer orientação de natureza cadastral, procure a unidade local do cadastro do IBAMA.

3 - Para verificar a regularidade desta pessoa junto ao IBAMA, visite <http://www.ibama.gov.br> e procure Serviços On-Line, depois Consulta de Regularidade.

4 - Este certificado não habilita o interessado ao exercício da(s) atividade(s) descrita(s), sendo necessário, conforme o caso de obtenção de licença, permissão ou autorização específica após análise técnica do IBAMA, do programa ou projeto correspondente:

5 - No caso de encerramento de qualquer atividade especificada neste certificado, o interessado deverá comunicar ao IBAMA, obrigatoriamente, no prazo de 30 (trinta) dias, a ocorrência para atualização do sistema.

6 - Este certificado não substitui a necessária licença ambiental emitida pelo órgão competente.

7 - Este certificado não habilita o transporte de produtos ou subprodutos florestais e faunísticos.

Data de emissão: **11/04/2019**

Autenticação: **f5uh.kt2j.jcc5.j49q**

Livro Diário

Número: 9

Folha: 1



Contém este livro 86 folhas numeradas do No. 1 ao 86
emitidas através de processamento eletrônico de dados, que
servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de
01/01/2024 a 31/12/2024.

Nome da Empresa.....: RFT CONSTRUÇOES LTDA

Ramo.....: Construção de edifícios

Endereço.....: Rua CONSELHEIROS SANTAS , 8

Complemento.....: SALA 104

Bairro.....: COMERCIO

Município.....: SALVADOR

Estado.....: BA

Inscrição no CNPJ...: 27.773.835/0001-30

Inscrição Estadual..:

Registro na junta...: 29600211996 Data registro: 19/05/2017

Inscrição Municipal:

SALVADOR, 01/01/2024

ORLANDO MIRANDA FREIRE
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 332.095.295-15

FIRMINO MARQUES SANTOS FILHO
CONTADOR
CRC- BA 01381200



BALANÇO PATRIMONIAL



Código	Classificação	Descrição	2024	2023
			31/12/2024	31/12/2023
1	1	ATIVO	3.840.052,02D	4.561.806,48D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.788.333,90D	4.547.466,24D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	2.646.264,24D	3.367.617,89D
4	1.1.10.1	CAIXA	1.230.976,73D	1.230.976,73D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	29.127,54D	384.134,66D
10	1.1.10.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	1.386.159,97D	1.752.506,50D
12	1.1.2	CLIENTES	215.947,90D	216.947,90D
13	1.1.20.1	DUPLICATAS A RECEBER	215.947,90D	216.947,90D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	926.121,76D	962.900,45D
22	1.1.30.4	DIVIDENDOS A RECEBER	442.221,82D	442.221,82D
23	1.1.30.5	ADIANTAMENTOS	101.443,81D	96.564,21D
24	1.1.30.6	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,01D	0,00
28	1.1.30.8	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	382.456,12D	424.114,42D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	51.718,12D	14.340,24D
76	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	37.995,42D	0,00
82	1.2.20.6	DEPÓSITOS JUDICIAIS	37.995,42D	0,00
111	1.2.4	IMOBILIZADO	13.722,70D	14.340,24D
116	1.2.40.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.837,80D	1.467,90D
118	1.2.40.3	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	17.036,63D	17.036,63D
125	1.2.40.7	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	6.151,73C	4.164,29C
149	2	PASSIVO	3.840.052,02C	4.561.806,48C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	37.765,37C	55.725,37C
164	2.1.3	FORNECEDORES	4.018,00C	0,00
165	2.1.30.1	FORNECEDORES	4.018,00C	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	11.204,91C	53.869,22C
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	11.204,91C	53.869,22C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	22.542,46C	1.856,15C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.149,17C	8.241,65D
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.952,53C	2.504,02C
193	2.1.50.3	PROVISÕES	19.440,76C	7.593,78C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.802.286,65C	4.506.081,11C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	600.000,00C	600.000,00C
244	2.3.10.1	CAPITAL SUBSCRITO	600.000,00C	600.000,00C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.202.286,65C	3.906.081,11C
265	2.3.50.1	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.202.286,65C	3.906.081,11C

SALVADOR, 31 de Dezembro de 2024

FIRMINO MARQUES SANTOS
Assinado de forma digital por FIRMINO MARQUES SANTOS FILHO:48828378549

ORLANDO MIRANDA FREIRE
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 332.095.295-15

FIRMINO MARQUES SANTOS FILHO
CONTADOR
CRC- BA 01381200

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRC89PqY2tcRtn5ZiAD6arZeU9R&chave2=Bt-06acCpMpeIH2nwnctFrg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 33209529515-ORLANDO MIRANDA FREIRE|48828378549-FIRMINO MARQUES SANTOS FILHO



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

RECEITA BRUTA

SERVIÇOS PRESTADOS	83.023,75	<u>83.023,75</u>
--------------------	-----------	------------------

DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA

(-) COFINS	(2.490,71)	
(-) PIS	(539,65)	<u>(3.030,36)</u>

RECEITA LÍQUIDA

79.993,39

CUSTOS SERVIÇOS PRESTADOS

ALUGUÉIS E CONDOMINIO	(21.538,83)	
MANUTENÇÃO E REPARO	(7.989,41)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(7.580,00)	
SERVIÇOS DE ENGENHARIA - ACOMPANHAMENTO OBRA	(98.185,50)	
FRETES E CARRETOS	(150,00)	
HONORARIOS DE SERVIÇOS TECNICOS	(79.766,00)	
CONDUÇÃO URBANA	(6.365,00)	
MATERIAL USO E CONSUMO	(36.726,14)	
DESPESAS LICITAÇÕES	(10.603,52)	
TELEFONE E INTERNET	(2.881,05)	
ENERGIA ELETRICA	(5.293,18)	
HONORARIOS ADVOCATICIOS	(113.500,00)	
REFEIÇÕES E LANCHES	(15.587,06)	
DESPESAS COM VEICULOS	(21.352,88)	
SALÁRIOS E ORDENADOS	(48.788,51)	
13° SALÁRIO	(4.939,73)	
FÉRIAS	(16.690,34)	
INSS	(23.875,79)	
FGTS	(10.584,98)	
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(4.910,23)	
VALE TRANSPORTE	(6.621,67)	
VALE ALIMENTAÇÃO	(13.127,28)	
MEDICINA DO TRABALHO	(280,36)	
INSS	(1.117,21)	<u>(558.454,67)</u>

LUCRO BRUTO

(478.461,28)

DESPESAS OPERACIONAIS

(266.022,59)

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

MEDICAMENTOS	(12.658,43)	
SERVIÇOS DE INFORMATICA	(5.259,93)	
PRÓ-LABORE	(20.240,00)	
TAXAS DIVERSAS	(5.248,17)	
TFF	(5.595,25)	
AUTO DE INFRAÇÃO ISS	(135.632,85)	
SEGUROS	(632,83)	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(1.864,22)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(31.680,00)	
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(1.987,44)	
SERVIÇOS GRÁFICOS	(251,70)	
GASTOS COM CARTAO DE CREDITO	(38,66)	
CONSELHOS E CLASSES	(3.055,33)	
DESPESAS DIVERSAS	(3.391,87)	
IRRF S/APLICAÇÕES	(38.485,91)	<u>(266.022,59)</u>

SALVADOR, 31 de Dezembro de 2024



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

DESPESAS FINANCEIRAS

JUROS PASSIVOS	(483,63)	
JUROS DE MORA	(2.768,86)	
DESPESAS BANCARIAS	(3.280,23)	<u>(6.532,72)</u>

RECEITAS FINANCEIRAS

JUROS DE APLICAÇÕES	194.282,01	<u>194.282,01</u>
---------------------	------------	-------------------

RESULTADO OPERACIONAL

(556.734,58)

RESULTADO ANTES DO IR E CSL

(556.734,58)

PROVISÕES PARA IR E CSL

(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(896,66)	
(-) IMPOSTO DE RENDA	(996,29)	<u>(1.892,95)</u>

PREJUÍZO DO EXERCÍCIO

(558.627,53)

SALVADOR, 31 de Dezembro de 2024

FIRMINO MARQUES SANTOS
FILHO:48828378549

Assinado de forma digital por FIRMINO MARQUES SANTOS
FILHO:48828378549

ORLANDO MIRANDA FREIRE
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 332.095.295-15

FIRMINO MARQUES SANTOS FILHO
CONTADOR
CRC- BA 01381200

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRC89PqY2tcRtn5Z1AD6arZeU9R&chave2=Bt-06aCCpMpeIH2nwnctRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 33209529515-ORLANDO MIRANDA FREIRE|48828378549-FIRMINO MARQUES SANTOS FILHO

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2024



Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	3.788.333,90 + 0,00	100,31
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	37.765,37 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	3.788.333,90	100,31
	Passivo Circulante	37.765,37	
Índice de Liquidez Imediata	Disponível	2.646.264,24	70,07
	Passivo Circulante	37.765,37	
Índice de Solvência Geral	Ativo	3.840.052,02	101,68
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	37.765,37 + 0,00	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	37.765,37 + 0,00	0,01
	Passivo Total	3.788.333,90	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	37.765,37 + 0,00	0,01
	Ativo	3.840.052,02	
Rentabilidade do Ativo	Lucro/Prejuízo do Exercício	0,00	0,00
	Ativo	0,00	

FIRMINO MARQUES SANTOS FILHO, CRC-BA 013812-O, declara sob as penas da lei, que a empresa RFT CONSTRUÇOES, CNPJ 27.773.835/0001-30, possui os seguintes índices contábeis/financeiros, apurados com base nas demonstrações contábeis do exercício de 2023.

ORLANDO MIRANDA FREIRE
 SÓCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 332.095.295-15

FIRMINO MARQUES SANTOS FILHO
 CONTADOR
 CRC- BA 01381200

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTjPRc89PqY2tcRtn5ZlAD6arZeU9R&chave2=Bt-06accpMpeIH2nwnctRg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 33209529515-ORLANDO MIRANDA FREIRE|48828378549-FIRMINO MARQUES SANTOS FILHO

Livro Diário

Número: 9

Folha: 86



Contém este livro 86 folhas numeradas do No. 1 ao 86
emitidas através de processamento eletrônico de dados, que
serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de
01/01/2024 a 31/12/2024.

Nome da Empresa.....: RFT CONSTRUÇOES LTDA

Ramo.....: Construção de edifícios

Endereço.....: Rua CONSELHEIROS SANTAS , 8

Complemento.....: SALA 104

Bairro.....: COMERCIO

Município.....: SALVADOR

Estado.....: BA

Inscrição no CNPJ...: 27.773.835/0001-30

Inscrição Estadual..:

Registro na junta...: 29600211996 Data registro: 19/05/2017

Inscrição Municipal:

SALVADOR, 31/12/2024

ORLANDO MIRANDA FREIRE
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 332.095.295-15

FIRMINO MARQUES SANTOS FILHO
CONTADOR
CRC- BA 01381200



Livro Diário

Número: 8

Folha: 1

Contém este livro 181 folhas numeradas do No. 1 ao 181 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2023 a 31/12/2023.

Nome da Empresa.....: RFT CONSTRUÇÕES LTDA

Ramo.....: Construção de edifícios

Endereço.....: Rua CONSELHEIROS SANTAS , 8

Complemento.....: SALA 104

Bairro.....: COMERCIO

Município.....: SALVADOR

Estado.....: BA

Inscrição no CNPJ...: 27.773.835/0001-30

Inscrição Estadual..:

Registro na junta...:

Inscrição Municipal:

SALVADOR, 08/07/2024

ORLANDO MIRANDA FREIRE
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 332.095.295-15

FIRMINO MARQUES SANTOS FILHO
CONTADOR
CRC- BA 013812/O-0



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=j10D56K1TVZ/RMlkbGV606x8Uue17ZxhQSYWADB4rcnscpdzldq0w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 33209529515-ORLANDO MIRANDA FREIRE|48828378549-FIRMINO MARQUES SANTOS FILHO



BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo
ATIVO	4.561.806,48C
ATIVO CIRCULANTE	4.547.400,24C
DISPONÍVEL	3.367.617,89D
CAIXA	1.230.976,73D
CAIXA GERAL	1.230.976,73D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	384.134,66D
BANCO BRADESCO	84.134,66D
BANCO SANTADER	300.000,00D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	1.752.506,50D
APLICAÇÕES BRADESCO	1.653.358,99D
TITULOS CAPITALIZAÇÕES BRADESCO	99.147,51D
CLIENTES	216.947,90D
DUPLICATAS A RECEBER	216.947,90D
CLIENTES DIVERSOS	216.947,90D
OUTROS CRÉDITOS	962.900,45D
DIVIDENDOS A RECEBER	442.221,82D
ORLANDO	279.681,82D
RICARDO	92.250,00D
TADEU	70.290,00D
ADIANTAMENTOS	96.564,21D
CONSORCIO	67.316,71D
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	29.247,50D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	424.114,42D
IRRF A RECUPERAR	8.430,01D
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	7.587,01D
COFINS RETIDO A COMPENSAR	21.075,02D
PIS RETIDO A COMPENSAR	4.566,26D
INSS A COMPENSAR	134.913,73D
IRRF A COMPENSAR	25.769,36D
ISS A COMPENSAR	221.773,03D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	14.340,24D
IMOBILIZADO	14.340,24D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.467,90D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.467,90D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	17.036,63D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	17.036,63D
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	4.164,29C
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	280,79C
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	3.883,50C
PASSIVO	4.561.806,48C
PASSIVO CIRCULANTE	14.722,14C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	12.865,99C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	12.865,99C
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	5.816,42C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	491,30C
ISS RETIDO A RECOLHER	0,05C
INSS RETIDO A RECOLHER	3.677,52C
IRRF RETIDO NA FONTE S/SALARIO.	2.880,70C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	1.856,15C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	8.241,65D
FERIAS A PAGAR	8.241,65D
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2.504,02C
INSS A RECOLHER	2.383,54C
FGTS A RECOLHER	120,48C
PROVISÕES	7.593,78C
PROVISÕES PARA FÉRIAS	5.391,74C
INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.703,00C
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	499,04C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.547.084,34C
CAPITAL SOCIAL	600.000,00C



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=110D56K1TVZ7RMLkbgRVG6x8Ue172xhQSYWADB4rcnscpdzldq0w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 33209529515-ORLANDO MIRANDA FREIRE|48828378549-FIRMINO MARQUES SANTOS FILHO

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo
CAPITAL SUBSCRITO	600.000,00
CAPITAL SOCIAL	600.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.947.084,34
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.947.084,34
LUCROS ACUMULADOS	3.095.602,65
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	856.612,16
SOCIO ORLANDO MIRANDA	5.130,47
ORLANDO MIRANDA FREIRE SÓCIO ADMINISTRADOR CPF: 332.095.295-15	FIRMINO MARQUES SANTOS FILHO CONTADOR CRC- BA 013812/O-0



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVZ7RMLkbgRVG606x8Ue172xhQSYWADB4rcnscpdzLdq0w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 33209529515-ORLANDO MIRANDA FREIRE|48828378549-FIRMINO MARQUES SANTOS FILHO



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

RECEITA BRUTA

SERVIÇOS PRESTADOS	702.500,80	<u>702.500,80</u>
--------------------	------------	-------------------

DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA

(-) ISS	(21.075,02)	<u>(21.075,02)</u>
---------	-------------	--------------------

RECEITA LÍQUIDA

681.425,78

CUSTOS SERVIÇOS PRESTADOS

ALUGUÉIS E CONDOMINIO	(7.180,12)
-----------------------	------------

MANUTENÇÃO E REPARO	(1.995,00)
---------------------	------------

SERVIÇOS DE ENGENHARIA - ACOMPANHAMENTO OBRA	(28.452,40)
--	-------------

SEGURANÇA PATRIMONIAL	(3.373,98)
-----------------------	------------

FRETES E CARRETOS	(9.079,99)
-------------------	------------

HONORARIOS DE SERVIÇOS TECNICOS	(46.635,42)
---------------------------------	-------------

LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(146.356,43)
------------------------------------	--------------

MATERIAL USO E CONSUMO	(20.561,58)
------------------------	-------------

LICITAÇÕES	(407,83)
------------	----------

REFEIÇÕES E LANCHES	(13.876,64)
---------------------	-------------

HONORARIOS E CONSULTORIA	(6.500,00)
--------------------------	------------

DESPESAS COM VEICULOS	(1.570,00)
-----------------------	------------

MATERIAL APLICADO NO SERVIÇO	(10.293,73)
------------------------------	-------------

SALÁRIOS E ORDENADOS	(33.803,88)
----------------------	-------------

13° SALÁRIO	(13.133,06)
-------------	-------------

FÉRIAS	(12.345,87)
--------	-------------

INSS	(11.997,63)
------	-------------

FGTS	(10.950,42)
------	-------------

INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(8.806,22)
-----------------------------	------------

ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(196,00)
-----------------------------	----------

VALE TRANSPORTE	(3.861,90)
-----------------	------------

VALE ALIMENTAÇÃO	(7.233,60)
------------------	------------

BOLSA ESTAGIO	(13.085,29)
---------------	-------------

MEDICINA DO TRABALHO	(2.630,00)
----------------------	------------

INSS	(1.481,55)
------	------------

(415.808,54)

LUCRO BRUTO

265.617,24

DESPESAS OPERACIONAIS

(162.369,35)

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

COMBUSTIVEL	(6.165,80)
-------------	------------

CONDUÇÃO URBANA	(2.632,50)
-----------------	------------

MATERIAL DE ESCRITORIO E GRAFICA	(932,39)
----------------------------------	----------

TELEFONE E INTERNET	(2.913,19)
---------------------	------------

ENERGIA ELETRICA	(2.126,82)
------------------	------------

HONORARIOS ADVOCATICIOS	(58.900,00)
-------------------------	-------------

MEDICAMENTOS	(2.586,49)
--------------	------------

ESTACIONAMENTO	(2.123,00)
----------------	------------

HOSPEDAGEM E VIAGEM	(90,00)
---------------------	---------

SERVIÇOS COM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	(267,07)
------------------------------------	----------

OUTRAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	(54.056,53)
------------------------------	-------------

SERVIÇOS DE INFORMATICA	(1.504,03)
-------------------------	------------

TAXAS DIVERSAS	(1.804,16)
----------------	------------

ISS	(472,12)
-----	----------

ENERGIA ELÉTRICA	(88,58)
------------------	---------

MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(29,69)
------------------------	---------

ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(10.680,00)
----------------------	-------------

SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(460,80)
----------------------------------	----------

SERVIÇOS GRÁFICOS	(719,00)
-------------------	----------



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

GASTOS COM CARTAO DE CREDITO	(13.817,18)	<u>(162.369,35)</u>
------------------------------	-------------	---------------------

DESPESAS FINANCEIRAS

JUROS PASSIVOS	(1.214,18)	
JUROS DE MORA	(34,62)	
DESPESAS BANCARIAS	(2.184,76)	<u>(3.433,56)</u>

RECEITAS FINANCEIRAS

JUROS DE APLICAÇÕES	62.640,10	<u>62.640,10</u>
---------------------	-----------	------------------

RESULTADO OPERACIONAL

162.454,43

RESULTADO ANTES DO IR E CSL

162.454,43

PROVISÕES PARA IR E CSL

(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(245,65)	
(-) IMPOSTO DE RENDA	(5.407,00)	<u>(5.652,65)</u>

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

156.801,78

ORLANDO MIRANDA FREIRE
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 332.095.295-15

FIRMINO MARQUES SANTOS FILHO
CONTADOR
CRC- BA 013812/O-0

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=j10D56K1TVZ7RMlkbGRV606x8Uue172xhQSYWADB4rcnscpdzldq0w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 33209529515-ORLANDO MIRANDA FREIRE|48828378549-FIRMINO MARQUES SANTOS FILHO

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2023



Coeficiente	Fórmula	Valor	Res
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	4.547.466,24 + 0,00	308,89
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	14.722,14 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	4.547.466,24	308,89
	Passivo Circulante	14.722,14	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	14.722,14 + 0,00	0,00
	Passivo Total	4.547.466,24	
Índice de Endividamento Corrente	Passivo Circulante	14.722,14	0,00
	Patrimônio Líquido + Resultado de Exer. Futuros	4.547.084,34 + 0,00	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	14.722,14 + 0,00	0,00
	Ativo	4.561.806,48	
Rentabilidade do Ativo	Lucro/Prejuízo do Exercício	0,00	0,00
	Ativo	0,00	

ORLANDO MIRANDA FREIRE

SÓCIO ADMINISTRADOR

CPF: 332.095.295-15

FIRMINO MARQUES SANTOS FILHO

CONTADOR

CRC- BA 013812/O-0

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVZ/RMlkbGRV606x8Uue172xhQSYwADB4rcnscpdzldq0w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 33209529515-ORLANDO MIRANDA FREIRE|48828378549-FIRMINO MARQUES SANTOS FILHO



CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

SALVADOR, 31/12/2023

À

FIRMINO MARQUES SANTOS FILHO ME

CRC n.º 013812/O-0

Endereço: Rua CONSELHEIRO DANTAS, nº 57, COMERCIO, CEP nº 40015-070

SALVADOR, BA

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa RFT CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ 27.773.835/0001-30, que as informações relativas ao período base 31/12/2023, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

- (a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
- (b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
- (c) que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;
- (d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em 2023;
- (e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado , são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

Além disso, declaramos que não temos conhecimento de quaisquer fatos ocorridos no período base que possam afetar as demonstrações contábeis ou que as afetam até a data desta carta ou, ainda, que possam afetar a continuidade das operações da empresa.

Também confirmamos que não houve:

- (a) fraude envolvendo administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;
- (b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;
- (c) violação ou possíveis violações de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente,

.....
ORLANDO MIRANDA FREIRE
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 332.095.295-15

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVZ7RMlkbGRV606x8Ue172xhQSYWADB4rcnscpdzldq0w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 33209529515-ORLANDO MIRANDA FREIRE | 48828378549-FIRMINO MARQUES SANTOS FILHO

Livro Diário

Número: 8

Folha: 181

Contém este livro 181 folhas numeradas do No. 1 ao 181 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2023 a 31/12/2023.

Nome da Empresa.....: RFT CONSTRUÇOES LTDA

Ramo.....: Construção de edifícios

Endereço.....: Rua CONSELHEIROS SANTAS , 8

Complemento.....: SALA 104

Bairro.....: COMERCIO

Município.....: SALVADOR

Estado.....: BA

Inscrição no CNPJ...: 27.773.835/0001-30

Inscrição Estadual..:

Registro na junta...:

Inscrição Municipal:

SALVADOR, 08/07/2024

ORLANDO MIRANDA FREIRE
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 332.095.295-15

FIRMINO MARQUES SANTOS FILHO
CONTADOR
CRC- BA 013812/O-0



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=j10D56K1TVZ/RMlkbGRV606x8Uue17ZxhQSYWADB4rcnscpdzldq0w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 33209529515-ORLANDO MIRANDA FREIRE|48828378549-FIRMINO MARQUES SANTOS FILHO



NOTA EXPLICATIVA ÍNDICES 2023

A relação é que o Índice de Liquidez Geral (LG) é um tipo de índice de solvência, pois avalia a capacidade de pagamento da empresa considerando todos os ativos e passivos (curto e longo prazo), sendo um indicador abrangente da saúde financeira.

Já a solvência geral, também conhecida como Índice de Solvência Geral (ISG), foca especificamente na capacidade da empresa de pagar suas dívidas de longo prazo, comparando o ativo total com o passivo total. Em suma, o LG é um indicador que engloba a solvência geral, ao fornecer uma visão ampla das obrigações em diferentes horizontes de tempo.

Índice de Liquidez Geral (LG)

- O que mede: A capacidade de uma empresa de cumprir todas as suas obrigações, tanto de curto quanto de longo prazo.
- Como funciona: Considera todos os ativos da empresa (circulante e não circulante) para pagar todas as suas dívidas (circulante e exigível de longo prazo).
- Quando usar: É mais útil para uma análise de longo prazo, como para verificar a sustentabilidade da empresa ao longo dos anos.

Índice de Solvência Geral (ISG)

- O que mede: A capacidade da empresa de pagar todas as suas dívidas de longo prazo.
- Como funciona: Calcula a relação entre o ativo total e o passivo total. Se o resultado for maior que 1, indica que a empresa possui mais ativos do que dívidas totais, sinalizando uma situação financeira saudável a longo prazo.
- Quando usar: É crucial para avaliar a saúde financeira a longo prazo e a sustentabilidade da empresa.

Desta forma, depreendemos que o LG e o ISG, da empresa, são a mesma coisa, posto que a empresa não tem dívidas de longo prazo (vide demonstrações contábeis).

A única diferença entre esses 2 índices, é o ativo permanente que representa R\$ 14.340,24

$$\text{O Liquidez Geral} = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não-Circulante}} = \frac{4.547.466,24}{14.722,14} = 308,89$$

$$\text{O ISG} = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Ativo Realizável} + \text{Ativo Permanente}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não Circulante}} = \frac{4.547.466,24 + 14.340,24}{14.722,14} = 309,86$$

Dessa forma, os índices de Liquidez Geral e de Solvência Geral são equivalentes, representando um a diferença de 0,96 entre um e outro, principalmente pela inexistência de dívidas de longo prazo.

Documento assinado digitalmente
gov.br ORLANDO MIRANDA FREIRE
Data: 12/11/2025 11:36:28-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

FIRMINO
MARQUES SANTOS
FILHO:4882837854
9
Assinado de forma
digital por FIRMINO
MARQUES SANTOS
FILHO:48828378549
Dados: 2025.11.10
16:48:43 -03'00'

ORLANDO MIRANDA FREIRE
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 332.095.295-15

FIRMINO MARQUES SANTOS FILHO
CONTADOR
CRC-BA 013812/O-0



PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia



CERTIDÃO ESTADUAL
CONCORDATA, FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL - 1º GRAU

CERTIDÃO Nº: 01125253E

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça (<https://portalcertidoes.tjba.jus.br/#/primeirograu>).

CERTIFICO que, pesquisando os registros dos sistemas eletrônicos de distribuição de processos deste Estado da Bahia, anteriores à data de **27/02/2026**, verifiquei **NÃO CONSTAR** em nome da parte abaixo indicada:

Razão Social: RFT CONSTRUÇÕES EIRELI

CNPJ: 27.773.835/0001-30

Endereço: Rua conselheiro Dantas, nº08, Edificio paraguassu, Sala 104, Salvador-BA

Esta certidão abrange as ações ativas de falência e recuperação judicial e extrajudicial, em que a pessoa pesquisada figure no pólo passivo, para as ações de falência e pólo ativo, para as ações de recuperação judicial / extrajudicial, com exceção dos processos em segredo de justiça.

Em caso de inconformidade, entrar em contato com a Seção de Certidões - SEDEC através do endereço eletrônico sedec@tjba.jus.br.

Os dados informados são de responsabilidade do solicitante, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário, tendo em vista que a base de dados pesquisada para a emissão desta certidão não possui conexão com nenhuma outra base de dados de outra instituição pública ou da Receita Federal.

Esta certidão é emitida sem custas e tem validade de 30 dias, a partir da sua data de emissão. Após este prazo, será necessária a emissão de nova certidão.

Salvador/BA, sexta-feira, 27 de fevereiro de 2026

RFT CONSTRUÇÕES

CNPJ: 27.773.835/0001-30

INSCRIÇÃO ESTADUAL: isento

Rua Conselheiro Dantas, 08 – Ed. Paraguassú, S/104 CEP:40.015-070 Comércio Salvador – BA

- Telefone: (71) 3327-6522 – (71) 99962-0405 – E-mail: rftconstrucoes@terra.com.br

BANCO (BRADESCO) AGÊNCIA Nº 3001-5 - CONTA CORRENTE: 11082-5

DADOS DO RESPONSÁVEL PARA ASSINATURA DO CONTRATO

EMÍLIO TADEU NAJAR,

Registro Crea nº. 15295-D

Carteira de Identidade nº 01.450.411-15 - SSP-BA

CPF nº. 194.488.565-04

Endereço: Rua Conselheiro Dantas, 08 – Ed. Paraguassú, S/104 CEP:40.015-070 Comércio Salvador – BA

DECLARAÇÃO DE COMPROMISSOS ASSUMIDOS (Ref. Item 10.14.5 do Edital)

A empresa **RFT Construções** inscrita no CNPJ sob o nº **27.773.835/0001-30** por intermédio de seu representante legal e seu contador infra-assinados, declara para fins de participação na **CONCORRÊNCIA Nº 90001/2026**, que os compromissos assumidos que importem em diminuição da capacidade operacional ou absorção de recursos financeiros, são os seguintes:

CONTRATANTE	CT	OBJETO	VALOR TOTAL	SALDO A EXECUTAR
SEMIT – SECRETARIA DE INOVAÇÃO E TECNOLOGIA – PMS	CONTRATO Nº 013/2025	Constitui objeto deste contrato a Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção predial por demanda nas instalações da Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia (SEMIT).	R\$ 123.420,00	R\$ 29.848,99

16/03/2026
Salvador/BA**RFT CONSTRUÇÕES**
EMÍLIO TADEU NAJAR,
Registro nº. 15295-D
Carteira de Identidade nº 01.450.411-15
CPF nº. 194.488.565-04**FIRMINO MARQUES SANTOS FILHO**
CONTADOR
CRC – BA 013812/O-0



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA BAHIA
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA BAHIA certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em dia com seus débitos perante o CRC.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: FIRMINO MARQUES SANTOS FILHO
REGISTRO.....	: BA-013812/O-0
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.283.785-**

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCBA contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: BAHIA, 18/03/2026 as 11:13:04.

Válido até: 31/03/2026.

Código de Controle: 5128239.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCBA.

República Federativa do Brasil
Conselho Federal de Engenharia e Agronomia
Carteira de Identidade Profissional

Registro Nacional
050673267-3

Nome
EMILIO TADEU NAJAR

Filiação
EMILIO HABIB NAJAR

C.P.F.
194.488.565-04

Documento de Identidade
00145041115 SSP/BA

Tipo Sang.
A+

Nascimento
16/11/1956

Naturalidade
SALVADOR

UF
BA

Nacionalidade
BRASILEIRA

Crea de Registro
CREA-BA

Emissão
24/07/2012

Data de Registro
04/02/1983

Ass. Presidente


Registro no Crea
15295

CONFEDERAÇÃO CREA










Título Profissional
Engenheiro Civil

Ass. do Profissional


010236410

Valer como Documento de Identidade a todo o tempo (52º do art. 58 da Lei nº 5194 de 24/12/66 e Lei nº 8296 de 07/05/75)

CARTÓRIO VIEIRA

Cartório do 5º Ofício de Notas
 Rua Miguel Calmon, 459 - Edif. Almirante Barroso - 1º andar
 Comércio - Salvador - Bahia - CEP. 40.015-010
 Tel: (71) 3034-5800

End.: Pç Inglaterra, 6, Ed. BIG 3º Andar, Comércio, Salvador, BA

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original a mim apresentado.
 Salvador, 04 de Outubro de 2022

Em Teste da Verdade.

ANDRÉ LUIZ COSTA LIMA DURAN -
ESCREVENTE

Telex: 1606 AE460426-7 - Valor: R\$ 6,00
 Fax: R\$ 2,06, FECON R\$ 0,79, PGE R\$ 0,12, Def. Pub.
 R\$ 0,08, FMMPBA R\$ 0,08
 Consulte em: "www.tjba.jus.br/autenticidade"



André Luiz Costa Lima Duran
 Praça da Inglaterra, 06
 Edif. Big 3º Andar - Comércio
 CEP 40015-140 - SSA - BA
 Tel: (71) 3034-5800

CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO INDETERMINADO

Pelo presente instrumento RFT CONSTRUCOES EIRELI, com sede na Rua Conselheiro Dantas, nº08, Ed. Paraguassu, Sala 104, Comércio, Salvador/Ba, Cep:40.015-070, Tal, portador do CNPJ nº 27.773.835/0001-30, doravante denominado EMPREGADOR e Emílio Tadeu Najar, Casado, Engenheiro Civil, residente na Av. Princesa Isabel, nº87, 2º bloco, aptº 101, Barra, Salvador/Ba, Cep:40.130-030 portador do CPF nº 194.488.565-04 doravante denominado EMPREGADO, têm justo e contratado o seguinte:

CLÁUSULA 1º – Fica o EMPREGADO admitido a partir de data 22 de Maio de 2017, para exercer a função de ENGENHEIRO CIVIL, aceitando, desde já, exercer outras funções ou serviços determinados pelo empregador, compatíveis com as condições pessoais, na vigência deste contrato.

CLÁUSULA 2º – O presente contrato é por prazo indeterminado, porém, os primeiros TANTOS dias serão considerados como experiência, podendo as partes rescindi-lo no final desse prazo, sem qualquer indenização ou aviso prévio.

CLÁUSULA 3º – O salário ajustado é de R\$ 9.000,00 (NOVE MIL REAIS), podendo ser efetuados os seguintes descontos, com os quais o empregado desde já concorda, autorizando-os:


Adiantamentos salariais;

CLÁUSULA 4º – Os serviços deverão ser executados no horário normal, de acordo com a legislação trabalhista em vigor. Se houver necessidade de trabalho extraordinário (horas extras), as horas trabalhadas a mais em um dia, deverão ser compensadas no dia seguinte, com o repouso correspondente, salvo determinação POR ESCRITO, em contrário, do EMPREGADOR.

CLÁUSULA 5º – O EMPREGADO toma conhecimento neste ato das normas regulamentares do EMPREGADOR, que ficam fazendo parte integrante deste, importando, a sua infringência, em JUSTA CAUSA para dispensa.


CLÁUSULA 6º – Fica ajustado nos termos o que dispõe o § 1º do art. 869 da CLT, que o EMPREGADO acatará ordem emanada do EMPREGADOR para a prestação de serviços, tanto na localidade de celebração do contrato de trabalho, como em qualquer outra cidade ou estado, quer essa transferência seja transitória, quer seja definitiva.

CLÁUSULA 7º – Fica estabelecido que as infrações contratuais por parte do EMPREGADO importarão em penas sucessivas de Advertência (verbal ou por escrito), Suspensão e Demissão, salvo se a falta for tão grave que justifique rescisão imediata.



E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente, em duas vias, na presença de uma testemunha.

SALVADOR/BA, 22 DE MAIO DE 2017



RFT CONSTRUÇOES EIRELI

EMPREGADOR



EMÍLIO TADEU NAJAR

EMPREGADO



MAIARA LUANA FREITAS NEVES DE SOUZA

R.G:14.111.152-60

TESTEMUNHA





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
 Decisão Normativa Nº 116 de 21 de Dezembro de 2021

CREA-BA

Nº 266685/2025

Emissão: 22/01/2025

Validade: 31/03/2026

Chave: 64wyw

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS que o(a) profissional mencionado(a) encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - CREA-BA.

Interessado(a)

Profissional: EMILIO TADEU NAJAR

Registro: 0506732673

CPF: ***,488.565-**

Tipo de Registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 04/02/1983

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: Artigo 7º da resolução 218/73 do CONFEA

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA - UFBA

Data de Formação: 04/02/1983

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2025 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: RFT CONSTRUÇÕES EIRELI EPP

Registro: 0010080821

CNPJ: 27.773.835/0001-30

Data Início: 07/11/2017

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-BA

Nº 281344/2025

Emissão: 10/04/2025

Validade: 31/03/2026

Chave: 7wZW5

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICO, ainda, face ao estabelecido nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que a pessoa jurídica mencionada, bem como seus responsáveis técnicos e membros do quadro técnico não se encontram em débito com as anuidades do CREA/BA.

Interessado(a)

Empresa: RFT CONSTRUÇÕES EIRELI EPP

CNPJ: 27.773.835/0001-30

Registro: 0010080821

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 600.000,00

Data do Capital: 03/08/2020

Faixa: 4

Objetivo Social: SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS; OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL.

Restrições Relativas ao Objetivo Social:

Endereço Matriz: RUA CONSELHEIRO DANTAS, 08, EDIF PARAGUASSU SALA 104, COMÉRCIO, SALVADOR, BA, 40015070

Tipo de Registro: DEFINITIVO (EMPRESA)

Data Inicial: 07/11/2017

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0001008572DDBA

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2025 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: EMILIO TADEU NAJAR

Registro: 0506732673

CPF: ***.488.565-**

Data Início: 07/11/2017

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: Artigo 7º da resolução 218/73 do CONFEA

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO



CURRICULUM VITAE

1- DADOS PESSOAIS:

NOME	: Emílio Tadeu Najar
FILIAÇÃO	: Emílio Habib Najar e Cleonice Vasconcelos Najar
DATA DE NASCIMENTO	: 16/11/56
NATURALIDADE	: Salvador – Bahia
NACIONALIDADE	: Brasileiro
ESTADO CIVIL	: Casado
PROFISSÃO	: Engenheiro Civil
CART. DE IDENTIDADE	: 01.450.411-15 – SSP/BA
C.P.F	: 194.488.565-04
CART. PROFISSIONAL	: 15.602 SÉRIE 00007 – BA
TÍTULO ELEITOR	: 71.744- 1ª ZONA – 31ª SEÇÃO
CREA	: 15.295 – D
ENDEREÇO	: Av. Princesa Isabel, 87 A – Condomínio Imperial, Ed. Conde D'EU Apto.101, Barra – Salvador – Ba TEL.: 071 99962-0405 / 3247-7904

2- FORMAÇÃO ESCOLAR:

CURSO PRIMÁRIO

Escola Dante Aligmeri
Av. Sete de Setembro - Salvador
Período – 1963

Escola Rita de Cássia
Av. Princesa Isabel – Salvador
Período-1964 à 1965

Colégio Antônio Vieira
Rua Leovigildo Figueiras - Salvador
Período – 1966

CURSO GINASIAL:

Colégio Antônio Vieira
Período – 1966 à 1972

CURSO 2º GRAU:

Colégio Antônio Vieira
Período – 1973

Colégio Ipiranga – Convênio com o Curso
Nobel
Rua Sodré – Salvador
Período – 1974 à 1976

CURSO SUPERIOR:

Universidade Federal da Bahia
Engenharia Civil
Período – 1977 à 1982

3- FORMAÇÃO PROFISSIONAL:

EMPRESA

: Construtora Gatto Ltda.

PERÍODO

: 28/08/80 à 15/01/82

CARGO

: Estagiário

OBRA

: Ed. Palazzo Laguna – Av. Garibaldi – Rua Ferreira Santos, 05 - Federação.

Prédio Residencial, com fundações em tubulações, 15 pavimentos tipos, 3 garagens, Play Graund, salão de Jogos, Central de Gás, Apartamentos de 3 quartos (1 suíte), living, Sanitário Social, Cozinha, Área de Serviço, Sanitário e Quarto de empregada. Quatro apartamentos por pavimentos num total de 60 unidades. Três elevadores, antena coletiva de TV e FM, laje do pavimento com área útil 446 m². Acesso ao Prédio pela Av. Garibaldi e pela Rua Ferreira Santos, duas fachadas principais Projetos Arquitetônico de Oton Gomes, Jader Tavares e Fernando Franki. Instalações Gildo Sales e Albenzio Filardi. Estrutura, Nery Luna Cunha. Fundações NCN. Elevadores Otis.

Área de atuação: medições gerais e fiscalização dos serviços técnicos em geral.

EMPRESA

: Andrademota Empreendimentos Ltda. (Construtora)
Santa Helena S/A (Incorporadora)

PERÍODO

: 19/04/82 à 30/01/83

CARGO

: Estagiário

OBRA

: Ed. Bosque da Graça e Agência Banco Econômico S/A Praça Dr. Peterson, 11 – Largo da Graça.

Prédio residencial, estrutura em concreto armado, fundações e tubulações. Duas drenagens, Playground, salão de festas, 10 pavimentos, apartamentos de 3 quartos (1 suíte), living sanitário social, cozinha, área de serviço, sanitário e quarto de empregada. Instalações de água quente, três elevadores, antena coletiva de TV e FM.

Agência do Banco Econômico S/A, situado na frente do prédio, com estrutura independente, separada da Torre do prédio, por juntas de dilatação. Fundações também em tubulações e estrutura em concreto armado, dois pavimentos: Piso e cobertura. Uma garagem, central de ar condicionado. Área da agência: 450 m². Projeto arquitetônico de Fernando Peixoto, Instalações Thales de Azevedo, Estrutura Nery Luna Cunha, Elevadores Otis.

Área de atuação: Classificado de estagiário para Auxiliar Técnico.

Fiscalização dos serviços técnicos gerais e encarregado de medições.

EMPRESA

: CONDER – Companhia de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Salvador.

: 12/06/85 à 12/04/88

: Engenheiro Civil

PERÍODO

CARGO

Locado no Setor de Projetos destes departamentos com Engenheiro Civil, executando serviços que envolvem o traçado do corredores que compõem a malha viária do sistema de transporte de massa desenvolvido por esta Companhia. Estes serviços abrigam funções como: acompanhamento dos projetos executivo dos corredores, desenvolvimento da diretriz do traçado das linhas, execução a nível de estudo básico do projeto geométricos (exposição dos corredores nas concordâncias verticais e horizontal), estudo das interseções, posicionamento das estações; Análise de planejamento urbano e obras civis componentes dos traçados das vias.

EMPRESA

: SUCAB – Superintendência de Construções Administrativas do Estado da Bahia.

: 21/04/88 à 05/04/89

: Engenheiro Fiscal

PERÍODO

CARGO

OBRA

: Plataforma IV – Sede da Sec. de Educação do Estado da Bahia.

A obra da Plataforma IV se situa no Centro Administrativo do Estado da Bahia, e faz parte do complexo de Plataforma do CAB, como a Governadoria (Plataforma II), Tribunal de Contas do Estado (Plataforma V), Secretaria de Administração (plataforma III). A obra é um projeto de João Filgueiras Filho, toda em concreto aparente, sendo que boa parte dos elementos.

EMPRESA
PERÍODO
CARGO
OBRA

que compõem sua estrutura como as caixas, lajes aveolares dos pisos dos pavimentos e cobertura, placas de fechamentos laterais, testeiras e aduelas são pré-moldadas no próprio canteiro e posteriormente montadas na sequência: Aduelas, lajes e caixas. A Plataforma é apoiada em quatorze pilares equidistantes ao longo da Diretriz da mesma pelos seus eixos, sustentando um viga caixão que apoia toda sua meso-estrutura. Seu Subsolo acompanha quase que todo o desenvolvimento lateral da obra e é constituído em uma estrutura porticada em concreto armado. A circulação entre os pavimentos se dá através de 04 torres de circulação vertical, duas possuindo apenas elevadores e duas conjugadas, com escada e elevadores. Estas últimas possuem 02 reservatórios elevados. O primeiro pavimento da obra, a laje suspensa está diretamente atirando as aduelas que também dão apoio às caixas dos demais pavimentos.

A obra possui 05 pavimentos inclusive laje suspensa e cobertura, que possui uma parte também coberta designada ao Gabinete do Secretário. O prédio se desenvolve ao longo de 290 m de extensão, iniciando com um trecho reto, em tangente.

A obra possui 21.000 m² em área construída e se encontra em fase de conclusão de estrutura.

: Construtora Itiuba Ltda.

: 05/05/89 à 05/08/89

: Engenheiro Civil

: Sede as Secretária da Reforma Agrária e Irrigação (SERAI)

Av. Luiz Viana Filho S/N.

A obra tem como finalidade a instalação da sede da Secretaria da Reforma Agrária e Irrigação, estando em execução sua primeira fase, que alojará uma coordenação e o Gabinete do Secretário.

A fase complementar envolve 1.300m² contra 500 m² desta etapa.

A sede da Secretária se encontra em prédio de dois pavimentos e estruturas pré-moldadas, com pilares, vigas e pisos aveolares. Todas estas peças são pré-moldadas. Sua cobertura em estrutura metálica apoia telha do tipo "Bernini", a estrutura do prédio se encontra pronta, com fachadas em alvenaria revestidas em massa fina.

Os serviços a serem executados são os necessários ao esquema funcional de uma repartição pública e envolvem: Alvenaria, impermeabilização, revestimentos, pisos em Paviflex, forros, esquadrias, instalações hidro-sanitárias, instalações elétricas, instalações telefônicas, divisórias e pintura.

EMPRESA

: Planenge – Planejamento e Engenharia Ltda.
(Construtora)
: Catabas – Empreendimentos Imobiliário Ltda.
(Incorporadora)
: 02/10/90 à 22/05/91
: Gerente de Obras
: Edif. Catabas Center
Av. Tancredo Neves S/N, caminho das Árvores.

PERÍODO**CARGO****OBRA**

Prédio comercial 17 (dezessete) pavimentos, duas garagens, 02 lojas, 28 salões, 02 reservatórios, gerador próprio, fundações em estacas, estrutura em concreto armado. O prédio possui uma cortina de contenção em concreto armado atirantada na parte dos fundos dos terrenos com 300m² de área. Sua área total construída é de 9.371,39 m², e são consumidos pela estrutura 2.148 m³ de concreto e 225.00 Kg de aço CA50 e CA60b. No Pavimento superior ou mezanino mais uma área destinada à loja com 252,0m². Estes pavimentos se comunicam não só pelos 03 elevadores e escadas que realizam transporte vertical da torre do prédio mais também por uma escada em balanço entre ambos, uma vez que layout do mesmo favorece a instalação de Agência Bancária nos dois andares, existindo também uma central de ar condicionado para estes pavimentos. As demais salas se situam na torre do prédio no longo dos pavimentos, duas por cada pavimento, num total de 28 unidades. Cada sala possui 175,00m² de área livre, mais: 02 sanitários masculino (7,60m² e 2,00m²), 02 sanitários femininos (3,25m² e 2,00m²), 02 copas (3,50m²) e 02 halls (3,80m² e 1,70m²) um para cada bateria de sanitários. O valor da Obra é de 389.407.000 vrf's. O prédio possui fachadas em brise luxalon, tinta acrílica e pastilhas. Projeto arquitetônico de Emmanuel Berbert, José Carlos Cerqueira e Edésio Deda. Estrutura de Moacir Leite e Murilo Miranda. Instalações Thales de Azevedo. Fundações Gercon. Elevadores Atlas.

EMPRESA**PERÍODO****CARGO****OBRA**

: Construtora Duran Ltda.
: 02/08/91 à 31/08/92
: Gerente de Obras
: Sede do Instituto de Previdência do Salvador (IPS)
Prédio comercial com um total de 11 pavimentos, sendo que dois dos quais são projetados para atendimento clínicos, odontológicos e laboratoriais. Sua área total construída envolve 4.800m² distribuídos entre área externa, duas garagens, térreo, mezanino, 02 pavimentos de características hospitalares já descritos, 05 pavimentos comerciais e cobertura. Cada pavimento comercial possui dois sanitários masculinos, dois femininos, um W.C. e uma copa. Os pavimentos hospitalares possuem 330m² de área útil cada, onde estão instalados salas de prótese, ambulatórios e consultórios, além dos quatro sanitários, copa e W.C.

EMPRESA
PERÍODO
CARGO
CLIENTE

OBRA

As fundações do prédio são em tubulões e estrutura em concreto armado. Foram gastos 12 meses para a execução da obra, tempo do prazo de contrato.

As fachadas são em textura acrílica cinza, persianas de fibrocimento em cor azul, brises anodizados em preto e vidros temperados cinza.

: Compacta Engenharia Ltda.

: 01/10/92 à 01/01/93

: Gerente de Obras

: Superintendência de Construções Administrativas do Est. da Bahia (SUCAB)

: Reforma da Concha Acústica e do Teatro Castro Alves

Execução de reforma e paisagismo da Concha Acústica envolvendo: Repintura da arquibancada e demais dependências, impermeabilização de coberturas, construção de pórtico de entrada, revisão geral de toda instalação hidráulica e elétrica, construção de uma praça de 990m² pavimentada em pedra portuguesa com bancos e jardins, recuperação de passeios, alambrados, limpeza de concreto aparente e alvenaria além de outros serviços gerais de menor porte passando pelo paisagismo e iluminação dos taludes e jardins da praça.

CLIENTE

OBRA

LOCAL

: Cia de Desenvolvimento da Região Metropolitana do Salvador.

: Reforma das Creches Hércio Tigreiro, Semente do Amanhã, Tereza Mata Pires, Arlete Magalhães e Eloyna Barradas (Conder).

: Sete de Abril, San Martin, Lobato, Caminho de Areia e Itapagipe.

Os serviços de reforma das creches envolvem pintura geral, recuperação de coberturas, impermeabilização, revisão de instalações, demolições e execução de alvenarias, serviços de serralharia, cobertura, alambrados, pavimentação, assentamento de piso cerâmicos e azulejos, piso de alta resistência e Paviflex, execução de reservatório enterrado, alvenaria de pedra, esquadrias de alumínio e madeira, ferragens, vidros, cercas e passeios, paisagismo, recuperação de quadra poliesportivas e outros serviços devidamente planilhados.

CLIENTE
OBRA

PERÍODO

: Secretaria de Educação do Est. da Bahia – CONESC

: Reforma das Escolas: Ouro Negro, N.S. das Graças, Lindaura Sampaio, Luís Viana, Margarida Souza.

: 21/08/93 à 30/12/93

Reforma geral destas escolas envolvendo: recuperação de coberturas, construção de divisórias em alvenaria revestidas em massa e azulejo, pavimentação em cerâmica e cimentados, recuperação e colocação de Esquadrias, impermeabilização de reservatórios.

CLIENTE

LOCAL
PERÍODO
OBRA

Ferragens, revisão e execução completa de instalações hidráulicas e elétricas, vidros, demolições, pisos de alta resistência, serviços gerais de pintura e serralharia.

: SUCAB – Superintendência de Construções Administrativas do Estado da Bahia
: Conjunto Romulo Almeida – Alagoinhas – BA.
: 28/02/93 à 30/05/93
: Construção de Praça Pública, Paisagismo e Urbanização do Centro Médico do IAPSEB.

Urbanização envolvendo execução de praça com pavimentação em pedra portuguesa, com 800 m de área total aproximada, bancos solidários as jardineiras (110m), escadarias, equipamentos para ginástica, brinquedos, construção de um campo de futebol de 18 x 33m, com arquibancadas em alvenaria e concreto armado e alambrados. Paisagismo de toda área da praça e do hospital bem como projeto de iluminação.

CLIENTE
LOCAL
PERÍODO
OBRA

: Prefeitura Municipal de Simões Filho
: Largo do CIA I
: 20/05/93 à 07/01/94
: Centro Comercial
Construção de Centro Comercial com 2.000m de área construída, fundações rasas em sapatas tronco-prismáticas, estrutura em concreto armado, em pórticos sucessivos, 52 boxe para comércio em geral, dois bares, duas baterias de sanitários públicos, reservatórios, administração.
Estrutura porticada em concreto aparente, paredes em alvenaria revestidas em massa única, cobertura em concreto nervurado, telha colonial e placas de fibrocimento no pergolado central que possui 12 vigas de 80 cm de altura e 22 m de comprimento.
Pavimentação em piso Intertravado, pedra portuguesa e paralelo. Paisagismo de toda a área de influência da obra, escadarias, rampas de acesso a estacionamento exclusivo.

EMPRESA
PERÍODO
CARGO
OBRA

LOCAL

: BCS Construtora Ltda.
: 01/01/94 à 30/05/95
: Gerente de Obras
: Residencial Jorge Amado
Ed. Tereza Batista
Ed. Gabriela
: Morro das Vivendas s/n, Rio Vermelho

Prédio residencial, 40 apartamentos de dois quartos reversíveis para três, com duas torres de 20 apartamentos cada, 02 garagens, Playground, piscina, Salão de festas Salão de jogos, 02 elevadores por torre, total de 4.800m de área construída.

Fundações em tubulões, estrutura em concreto armado, Área total de cada apartamento de 78 m (living, suíte, quarto, lavabo, sanitário social, quarto de empregada (reversível), sanitário empregada, área de serviço).

Projeto Arquitetônico: Antônio Hermida
Estrutura: Renne Octavio Dantas
Fundações: Fundatec
Elevadores: Schindler.

LOCAL
PERÍODO
OBRA

: BAR E RESTAURANTE ITAIGARA
: 1995
: Reforma geral. Adequação de casa residencial ao restaurante, incluindo reforço estrutural. Área total 280,00 m².

LOCAL
PERÍODO
OBRA

: HOSPITAL ALIANÇA DA BAHIA
: 1996 à 2001
: Pintura total das fachadas do hospital, aplicação de quantil a pistola nas fachadas do C.M.A (1996)
Urbanização de área externa envolvendo estabilização de taludes, passeios, rampas para deficientes, depósito de lixo. Colocação de forro metálico, serviços de recuperação de concreto aparente em elementos de fachada com tratamento impermeabilizante a base de verniz acrílico após hidrojateamento (1998).
Recuperação estrutural de 386 pilotis de concreto fachadas do hospital (1999).
Tratamento e pintura de estrutura metálica treliçada tubular na cobertura do C.M.A (2000).
Lavagem mecânica a hidrojato de todas as paredes de concreto e vidro da área externa do hospital.
Recuperação de trincas e pintura da parede da fachada sul do hospital. Serviços de pintura do C.M.A (2001)

LOCAL
PERÍODO
OBRA

: MINISTÉRIO DA SAÚDE – HOSPITAL ANA NERY
: 1998 à 2004.
: Execução da Clínica Médica do hospital Ana Nery.
Manutenção corretiva das instalações físicas do Hospital Ana Nery com 16.000 m² de área construída, incluindo hospital e prédio administrativo numa área de 12.200,00 m² a exceção de serviços, hidráulicos e alta tensão. (1998-2004)

LOCAL
PERÍODO
OBRA

: POLICIA MILITAR DO ESTADO BAHIA
: 1996 – 1997
: Reforma total da unidade do Corpo de Bombeiros da Calçada.
Ampliação das instalações do Corpo de Bombeiros do Iguatemi
Ampliação do Posto Almeida Couto 1º GBM.

LOCAL
PERÍODO
OBRA

: MINISTÉRIO DA SAÚDE –Conselho Federal de Farmácia- Ba
: 1997
: Reforma total do prédio de quatro pavimentos com construção de auditório de 230 m² na antiga cobertura.

LOCAL
PERÍODO
OBRA

: SEFAZ – Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia
: 1997
: Construção do Pool dos Motoristas inclusive urbanização.

LOCAL
PERÍODO
OBRA

: GUARAJUBA – CASA RESIDENCIAL
: 1997
: 03 quartos (01 suíte), 02 varandas superiores, 01 inferior, 02 sanitários sociais, cozinha com dependências completa, garagem, com área total construída de 253.000 m². Proprietário: Márcia Najar

LOCAL
PERÍODO
OBRA

: GUARAJUBA – RUA ARATUBAIA, LOT. CANTO DO MAR
: 1998
: Ampliação residencial, 04 suítes, garagem para 06 vagas, salão de jogos 200 m², churrasqueira 56,00 m², piscina 40,00 m² com deck, fechamentos e pavimentação articulada pré-moldada. Proprietário: Misael Tavares

LOCAL
PERÍODO
OBRA

: DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS BEIRA MAR
: 1996
: Construção de novo pavilhão de vendas com 430,00 m² de área construída, com 02 pavimentos, estrutura em concreto armado, fundações em tubulões fechamento em alvenaria, revestimento interno e externo em massa única, esquadria de alumínio, piso Paviflex, cobertura e telhas canaletas.

LOCAL
PERÍODO
OBRA

: CHESF – Companhia Hidro Elétrica do São Francisco
: 2000
: Construção da casa de compressores na SE de Governador Mangabeira.
Construção da casa de compressores na SE de Matatu, Salvador.

LOCAL
PERÍODO
OBRA

: PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR
: 1996
: Execução de reforma total para adaptação ao Centro de Recuperação de Drogados S. Francisco, no Pelourinho, Ba.

LOCAL
PERÍODO
OBRA

: COELBA – Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia
: 1998 à 2005
: Adaptação para casa de comando de telecomunicações (GAT) no Ed. Sede (1998).
Construção de edificação para estação de comunicação do Cabula (1999).
Construção de edificação para estação de comunicação em Pirajá (1999).
Construção de edificação casa de automação da SE Alcobaça – BA (2000)
Terraplanagem e serviços de infra-estrutura para SE Amaralina (2001)
Serviço na sub estação de Vitória da Conquista/BA (2001).
Execução de serviços na subestação Beribeira/Ba (2001)
Recuperação estrutural das subestações de Cajazeiras, Pituaçu, Lauro de Freitas e Feira II (2005)
Execução do pátio de descarga do Almoxarifado Central de Feira de Santana (2005).

LOCAL
PERÍODO
OBRA

: UNIFACS – UNIVERSIDADE SALVADOR
: 1998 à 2001
: Serviços de cobertura, escadarias, rampas de acesso para deficientes, pavimentação para estacionamento, pintura do prédio de aulas PA-5, Imbuí (1998).
Serviços de drenagem e pavimentação do estacionamento, mudanças de layout, isolamento acústico, no prédio de aulas PA-8, Caminho das Árvores (2000).
Construção de coberturas em telhas de fibrocimento com rufos de concreto armado no prédio da Reitoria (2000).
Obras civis para adaptação ao telecontrole da subestação de Licínio de Almeida/Ba e Rio do Antônio/Ba (2001).

LOCAL
PERÍODO
OBRA

: PAPAIZ NORDESTE S/A
: 1999
: Reforma geral de unidades administrativas e de exposição de produtos, envolvendo pintura, instalação elétrica, instalação hidráulica, pavimentação, construção de posto de atendimento, colocação de esquadrias metálicas, de madeira, cobertura, entre outros.

LOCAL
PERÍODO
OBRA

: ECT – Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos
: 1999 e 2001.
: Reforma na unidade de Paulo Afonso-BA (1999). Adaptação/Conservação posto avançado AC/Camaçari (2001).

LOCAL
PERÍODO
OBRA

: FUNDACENTRO – Fundação Jorge Duprat Figueiredo de Segurança e Medicina do Trabalho.
: 1997
: Execução de estrutura metálica com cobertura de alumínio numa área de 303,00m².

LOCAL
PERÍODO
OBRA

: MINISTÉRIO DO EXÉRCITO – 19º BC
: 1998
: Reforma da cozinha, rancho, sanitários e vestiários e serviços de rede de esgoto e águas pluviais no pátio externo.

LOCAL
PERÍODO
OBRA

: DETRAN (Departamento Nacional de Trânsito)
: 1998
: Reforma e adaptação do novo layout da Sefaz, Touring, Central de atendimento e almoxarifado.

LOCAL
PERÍODO
OBRA

: SERPRO – Serviço Federal de processamento de Dados (MINISTÉRIO DA FAZENDA)
: 2001
: Instalação de disjuntor de alta tensão em subestação abrigada do tipo Alston DSF - 356/17 para potência de 1050 KVA (2001).
Substituição com fornecimento e instalação de disjuntos ALSTON – 630^A-350MVA (2001).

LOCAL
PERÍODO
OBRA

: INSS – Instituto Nacional do Seguro Social
: 1999 à 2005
: Reforma geral e adaptação do layout no 1º pavimento da Agência Mercês (2000).
Serviços de pintura e vedação nas fachadas do Ed. Octacílio Gualberto (2000).
Serviços hidráulicos no CRP de Brotas (1999).
Impermeabilização da cobertura do Ed. Florensilva (2000).
Execução de programação visual e pistas tácteis para deficientes visuais (2000).
Execução de serviços de reparos e adaptações na URP-Brotas, APS Mercês; APS Praça da Sé; APS Itapuã (2000).
Fornecimento, montagem, desmontagem de divisória naval e novos pontos de elétrica e lógica no edf. João Mendonça (2001).
Serviços de Pintura nas instalações do Senai Dendezeiros (2001).
Serviços de alteração de layout; instalação de ponto lógico e elétrico, desmontagem, montagem, fornecimento de divisórias na Procuradoria; APS Comércio e no Serviço de arrecadação da GEXSAL (2002).
Reforma agência São Sebastião do Passe (2005).
Reforma agência Esplanada (2005).

LOCAL
PERÍODO
OBRA

: AEROCLUE PLAZA SHOW
: 1999
: Execução de Bar Temático Planeta Carnaval (1999).

LOCAL
PERÍODO
OBRA

: FIOCRUZ - Centro de Pesquisas Gonçalo Moniz
: 2000
: Serviço de fechamento lateral da escada de acesso a cobertura do prédio da administração (2000).

LOCAL
PERÍODO
OBRA

: ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
: 2000
: Construção de Abrigo para a nova subestação de energia elétrica e recuperação do muro de fechamento do APEB (2000).

LOCAL	: SENAC – Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial
PERÍODO	: 2001 à 2005
OBRA	: Fornecimento e instalação de gradis de ferro no CEFP/Aquidabã (2001). Deslocamento de escada e cobertura marquise da CEFP Aquidabã (2001). Execução dos serviços de fechamento de compressores na CAC (2002). Fornecimento e instalação de portão; pintura dos gradis, portas e coberturas, retirada de entulhos e limpeza final (2002). Fabricação e instalação de 75 m de corrimão nas escadas sociais e de serviço, CEFP Aquidabã (2002) Execução de cobertura e isolamento acústico e térmico da Casa do Comércio (2005).
LOCAL	: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DA BAHIA
PERÍODO	: 2002
OBRA	: Serviços de recuperação parcial do imóvel de propriedade da Santa Casa (2002).
LOCAL	: EMBASA – Empresa Baiana de Águas e Saneamento S.A.
PERÍODO	: 2002
OBRA	: Serviços de impermeabilização do RAD 1000m ³ e do clarificador de contato de Luiz Eduardo Magalhães/BA (2002).
LOCAL	: HOSPITAL GERAL DO ESTADO
PERÍODO	: 2003 à 2004.
OBRA	: Serviços de reforma na Endoscopia (2003). Ampliação da UTI do HGE (2003). Reforma e adequação de área interna do HGE, destinada a instalação do Tomógrafo (2004). Reforma e adequação do Necrotério (2004).
LOCAL	: TRT – Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região.
PERÍODO	: 2005
OBRA	: Implantação e reforma da Vara do TRT de Porto Seguro (2005).

LOCAL
PERÍODO
OBRA

: HOSPITAL ARISTEDES MALTEZ
: 2005
: Construção do Centro de Material Esterilizado.

LOCAL
PERÍODO
OBRA

: SUDESB – Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia.
: 2005
: Construção de estrutura metálica para manutenção dos refletores da Fonte Nova em 03 (três) torres (2005).
Impermeabilização anexo Ginásio Antonio Balbino (2005).
Manutenção de transformadores nas subestações (2005):

- Se Nordeste: Trafo 300KVA, Trafo 150 KVA e Trafo 112 KVA.
- Se Noroeste: Trafo 300KVA (03 transformadores).

PRÁTICA ENGENHARIA LTDA

LOCAL
PERÍODO
OBRA

: UFBA – Universidade Federal da Bahia
: 2008 - 2016
: Manutenção de iluminação em área externa dos Campus de Ondina e Vale Canela no Campus Universitário da UFBA em Salvador (2008)

- Reforma completa da divisão de materiais (DIVIMAT) da UFBA, do Campus do Canela 900 M² inclusive instalação de elevador (2007)

- Reforma do Centro de audiometria da Faculdade de Medicina da UFBA no Campus do Canela. (2008)

- Reforma da Faculdade de Comunicação da UFBA no Campus de Ondina, internas e fachada (2009).

LOCAL

: UFBA – Universidade Federal da Bahia

**PERÍODO
OBRA**

: 2008 - 2016

: Reforma das Coberturas da Faculdade de Medicina no Canela, Faculdade de Ciências Humanas em São Lázaro (tombo IPAC) e da Reitoria no Canela (tombo IPAC). (2008- 2009).

- Manutenção predial, civil, elétrica e hidráulica em todas as Unidades da Universidade. (2008-2010)

- Execução de restauro, reforma e recuperação estrutural do CAPS – Centro Psicossocial de Recuperação de Álcool e Drogas (tombo IPHAN) na Faculdade de Medicina do terreiro de Jesus em Salvador (800M²). (2010).

- Construção de dois Galpões (1200,00 M²) para almoxarifado e manutenção da (PCU) e (SAD) da Prefeitura do Campus Universitário da universidade Federal da Bahia, com concreto pré-fabricado, com instalações completas inclusive climatização e acesso com preparo de base e CBUQ com Área coberta de 1250 M² (2016)

LOCAL

: SUCAB – Construções Administrativas do Estado da Bahia.

**PERÍODO
OBRA**

: 2010 - 2017

: Reforma e cobertura em estrutura metálica das Quadras das Escolas; Paulo Américo, Abílio Cezar Borges, Solange Hortélio, Costa e Silva em Salvador recuso MEC. (2010).

- Reforma completa para instalação da DIVEP – Divisão de Vigilância Epidemiológica da SESAB – Secretaria do Estado da Bahia. Área 2100,00m² 2010-2011).

LOCAL

: SUCAB – Construções Administrativas do Estado da Bahia.

**PERÍODO
OBRA**

: 2010 - 2017

: Reforma do Almoxarifado Central da SESAB – Secretaria de Saúde do Estado da Bahia. Área 5500,00m² (ALCEN) (2011).

- Drenagem em canaletas de concreto trapezoidais e tubos PEAD das Encostas do Cemitério Quintas dos Lázaros em Salvador. (2012).

- Muro de Contenção em alvenaria de pedra e drenagem do talude lateral Hospital Roberto Santos em Salvador (2012).

- Instalação da DIVEP- Divisão de Vigilância Epidemiológica da Bahia com instalações completas em área de 2200,00 m².

-Execução de reforma do Campo de Futebol padrão FIFA (66 x 100 m) com novo gramado, sistema de irrigação inclusive construção de arquibancada e de Pista de Atletismo completa (4000 M²) com 08 estações de modalidades Olímpicas na Vila Olímpica da Polícia Militar da Bahia em Salvador. (2013)

- Reforma e ampliação e cobertura das quadras em estrutura metálica das Escolas: Tereza Scarmussa (Santa Cruz Cabralia), Loide Alcântara (Itagimirim), Antônio Carlos Magalhães (Itabela), Monte Pascoal (Eunápolis) envolvendo Módulos de Ampliação de salas de aula e auditórios padrão FNDE. (2014- 2015).

- Reforma de recuperação do Prédio Tombado pelo IPAC do TCE- Tribunal de Contas do Estado da Bahia e TCM- Tribunal de Contas do Município situado no Centro administrativo da Bahia. Área 15000 m² (2017)

LOCAL

: SUCAB – Construções Administrativas do Estado da Bahia.

PERÍODO

: 2010 - 2017

OBRA

: Drenagem de águas pluviais com sistemas de canaletas estratificadas e Recuperação de Talude do Hospital do Subúrbio, PRAD – Projeto de Recuperação de Áreas Degradáveis. Área 11 000,00M² (2012).

- Drenagem de águas pluviais do Platô (33000 m²) da penitenciária Lemos de Brito para implantação do pavilhão Jovens adultos. (2017)

RFT CONSTRUÇÕES

LOCAL

: PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR/BA

PERÍODO

: 2019 - 2020

OBRA

: VIADUTO DA GABRIELA

Correção da Geometria Estrutural com elevação do Viaduto da Gabriela em Salvador de 175 m, 11 metros de largura duas faixas, passagem para pedestres. 3300 Ton, hiperestático, quatro apoios, dois intermediários. Troca dos aparelhos de Neoprene por dez Aparelhos Metálicos Direcionáveis. Elevação Hidráulica em 15 cm, correção Horizontal hidráulica em trecho de curva de 12 cm por sobre os aparelhos com atrito ao Telfon usando componente hidráulico horizontal

Sistema de reação (base) em W de alta rigidez W 610 x 174 para torres tipo fogueira especiais para apoio dos macacos hidráulicos executados por sobre os blocos de coroamento do viaduto, com sistema de fixação de tirantes metálicos e chumbadores químicos.

Travamento da Cabeceira de encontro com batedores em prisma de concreto armado chumbados lateralmente. Execução de cortina de contenção de aterro e correção de inclinação dos dois encontros em concreto armado fixadas a partir das existentes.

Recuperação estrutural dos pilares, das vigas principais, mesa e transversinas do viaduto.

LOCAL
PERÍODO
OBRA

: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAUBARA/BA
: 2021 - ATUAL
: EXECUÇÃO DE CAIS MARINHO

Execução de cais marinho em área agredida, em variação de maré, com alvenaria de pedra e estacas brocas, extensão 150 m. Infraestrutura de rua com rede drenagem de águas pluviais movimento de terra, regularização, passeio e meio fio e piso pré fabricados e paralelos.



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

16683/2010

Nº anterior: 2362010

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **EMILIO TADEU NAJAR** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **EMILIO TADEU NAJAR**

Registro: **15295/D BA**

RNP: **0506732673**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **BA0000015295000085A** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **21/04/2008** Baixada em: **26/01/2010**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **PRÁTICA ENGENHARIA LTDA EPP**

Contratante: **UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA**

Endereço do contratante: **RUA AUGUSTO VIANA, S/Nº, CANELA - SALVADOR .BA**

Complemento:

Bairro:

Cidade:

UF:

CPF/CNPJ: **15.180.714/0001-04**

Nº:

CEP:

Contrato: **S/N**

Celebrado em:

Valor do contrato: **R\$ 414.500,00**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica**

Ação institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**

Endereço da obra/serviço: **CAMPUS DE ONDINA/FEDERAÇÃO - SALVADOR.BA**

Complemento:

Bairro:

Cidade:

UF:

Nº: **S/N**

CEP: **40000000**

Data de início:

Conclusão efetiva:

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

Proprietário: **UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA**

CPF/CNPJ: **15.180.714/0001-04**

Atividade Técnica: **7 - Atuação CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #170 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICAÇÕES 53 - EXECUÇÃO 1100.00 METRO(S) QUADRADO(S);**

Observações

sem informações

Informações Complementares

Certidão de Acervo Técnico nº 16683/2010
26/01/2010
ww234

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ba.sitac.com.br/publico/>, com a chave: ww234





MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
PREFEITURA DO CAMPUS UNIVERSITÁRIO

SETOR ADMINISTRATIVO DA UFBA
PAV. 01/02
ADEMAR DE BARROS, S/Nº - ONDINA
CEP: 40170-290-SALVADOR-BA
TEL: (071) 3283-6001 / 3283-5000
FAX: 3283-6003


ATESTADO

Atestamos para os devidos fins, que a PRÁTICA ENGENHARIA LTDA. CNPJ 00.638.654/0001-45 sediada à Rua Conselheiro Danats, 08 - Edf. Paraguaçu S/104 - CEP 40.015.070 - Comércio - Salvador/ BA executou para a Fundação de Apoio à Pesquisa e Extensão - FAPEX, sob a responsabilidade do Engº Emilio Tadeu Najar, CREA-BA nº 15.295-D e có-responsabilidade das Técnicas em Edificações Erlene da Silva Santana - CREA 45116 TD e Denise Sousa Alves - CREA 43977 TD a **Obra de Reforma da Divisão de Materiais da Universidade Federal da Bahia**, no município de Salvador Bahia, conforme contrato firmado em 28 de Dezembro de 2007, nº 23066.03067.74/07.10, com as características e quantitativos abaixo discriminados, satisfazendo plenamente a todos os requisitos e condições técnicas contratuais exigidas pela contratante, demonstrando presteza nos prazos contratuais, idoneidade e qualidade técnica

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT
001-	OBRAS CIVIS		
001-001	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
01-03-01-014 C	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO COM AZULEJOS, SEM REAPROVEITAMENTO	M2	71,30
01-03-01-017 C	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS COMUNSC/ ARGAMASSA MISTA, S/ REAPROVEITAMENTO	M3	69,10
01-03-02-012 U	RETIRADA DE DIVISÓRIA	M2	330,00
01-03-02-013 U	RETIRADA DE LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS	UN	12,00
01-03-02-001 C	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	M2	3,36
01-03-01-033 U	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO	M3	0,40
01-03-01-009 C	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO, S/ REAPROVEITAMENTO	M2	38,00
01-03-01-004 C	DEMOLIÇÃO DE FORRO, S/ REAPROVEITAMENTO	M2	727,69
01-03-01-039 U	DEMOLIÇÃO DE GUARDA CORPO METÁLICO	M2	15,18
01-03-02-019 U	RETIRADA DE PISO VINÍLICO	M2	28,00
01-03-01-027	DEMOLIÇÃO DE COBERTURA EM TELHAS CANALETE 49, COM REAPROVEITAMENTO	M2	1.077,24
01-03-02-008	REMOÇÃO DE PINTURA A ÓLEO OU ESMALTE EM PORTÕES DE FERRO EXISTENTES	M2	8,00
001-002	CARGA E TRANSPORTE		
06-01-01-001 U	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	20,00
06-03-01-003 C	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA, EM CAMINHÃO BASCULANTE, DISTÂNCIA 5,00 KM	M3	20,00
001-003	ESTRUTURA DE CONCRETO		

Documento registrado por meio de vínculo à Certidão de Acervo Técnico CAT Nº 2362010
Folha Nº 3 de 10


Maria da Graça Calhau
Supervisora de Registro e Cadastro do CREA/BA



	REFORÇO ESTRUTURAL PARA DE LAJE NO TRECHO ABERTO PARA PASSAGEM DO ELEVADOR	VB	1,00
001-007	ALVENARIAS E FECHAMENTOS		
11-01-02-001 U	ALVENARIA DE BLOCOS CERÂMICOS, 9X19X39CMARG.MISTA CIM, ARENOSO E AREIA E=9,00CM	M2	92,28
11-05-01-003 C	DIVISÓRIA OPACA EM PERFIS DE ALUMÍNIO E=35,00 OU 50,00 MM, MIOLO MINERAL	M2	165,54
90-01-01-002 E	DIVISÓRIA C/VIDRO EM PERFIS DE ALUMÍNIOE=35,00 OU 50,00 MM, MIOLO MINERAL	M2	69,45
11-04-01-001 C	ALVENARIA DE BLOCOS DE VIDRO, 6X20X20 CME=6,00CM	M2	7,55
70-11-01-006 O	DIVISÓRIA DE GESSO ACARTONADO COM LÂ DE VIDRO, E-125MM	M2	79,80
70-11-01-010 O	DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA CORUMBÁ E=3CM, POLIDO, INCLUSIVE FERRAGENS DE FIXAÇÃO EM LATÃO CROMADO	M2	14,04
90-01-01-046 E	TAPA VISTA DE MICTÓRIO EM GRANITO CINZA CORUMBÁ POLIDO, INCLUSIVE FERRAGENS DE FIXAÇÃO EM LATÃO CROMADO	M2	0,54
001-008	REVESTIMENTOS DE PAREDES		
13-01-01-005 C	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIASSEM PENEIRAR, TRAÇO 1:4	M2	257,14
13-01-02-006 C	EMBOÇO COM ARGAMASSA MISTA CIMENTO, ARENOSO E AREIA SEM PENEIRAR, TRAÇO 1:7:3	M2	164,86
13-02-01-028 O	CERÂMICA ESMALTADA PEI II, 20 X 20 CM BRANCA FOSCA, ASSENTADA COM CIMENTO COLANTE,INCLUSIVE REJUNTAMENTO	M2	164,86
13-01-05-012 U	MASSA ÚNICA EM PAREDE INTERNA 1:3:5	M2	92,28
001-009	REVESTIMENTOS DE PISOS		
14-02-05-007 C	PLACA VINÍLICA, DIMENSÕES DE 30 X 30 CM,ESPESSURA DE 2,00 MM	M2	321,13
14-02-01-017 U	CERÂMICA ESMALTADA PEI V, 31 X 31 CM,COM CIMENTO COLANTE	M2	54,81
15-09-02-002 C	POLIMENTO EM PISO DE ALTA RESISTÊNCIA	M2	80,00
70-14-02-016 O	ENCERAMENTO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA	M2	80,00
90-01-01-042 E	RECUPERAÇÃO DE PISO CIMENTADO	M2	189,64
001-010	ARREMATES		
70-14-01-007 O	SOLEIRA DE , GRANITO CINZA ANDORINHA,PRATINHA,CORUMBÁ, LARGURA 0,15M	M	8,90
90-01-01-034 E	RODAPE VINÍLICO 75MM COM E=2MM	M	107,04

001-011	FORROS		
70-13-03-030 O	FORRO DE PVC EM PLACAS 1250 X 625MM, ESTRUTURADO C/ PERFIS T EM AÇO PINTADO DEBRANCO, INSTALADO	M2	54,81
13-03-05-007 C	FORRO TIPO LAY-IN, 625X1250X15MM, BASE MINERAL (LÃ DE ROCHA) COM ESTRUTURA AUXILIAR	M2	1.208,97
001-012	COBERTURA		
90-01-01-035 E	REPAROS COM SUBSTITUIÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA PARA TELHA CANALETE 49 A 10%	M2	864,00
90-01-01-036 E	RETELHAMENTO COM SUBSTITUIÇÃO DE TELHACANALETE 49 A 10%	M2	864,00
90-01-01-037 E	TRATAMENTO EM MADEIRAMENTO DE COBERTURACOM IMUNIZANTE	M2	864,00
90-01-01-045 E	COBERTURA EM POLICARBONATO, INCLUSIVE ESTRUTURA DE APOIO	M2	7,20
001-013	IMPERMEABILIZAÇÃO		
20-01-03-009 C	IMPERMEABILIZAÇÃO DE COBERTURAS PLANAS COM MANTA ASFÁLTICA	M2	864,00
20-01-01-001 C	IMPERMEABILIZANTE PARA ALVENARIA DE EMBASAMENTO, COM ADITIVO, E=2MM	M2	8,00
20-01-02-003 C	IMPERMEABILIZAÇÃO REBAIXO BANHEIRO, COZINHA COM TINTA ASFÁLTICA	M2	54,81
20-01-06-005 C	IMPERMEABILIZANTE ESTRUTURAL EM SUPERFÍCIE EM CONTATO COM TERRA	M2	4,00
001-014	ESQUADRIAS E VIDROS		
70-12-02-042 U	PORTA SEMI-OCA REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO (0,60X1,80)M, COMPLETA, COM DOBRADIÇA TIPO PALMELA	UN	5,00
12-02-03-003 C	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA, COMPLETA, 1FOLHA, VÃO DE 0,80 X 2,10 M	UN	2,00
12-02-03-025 U	PORTA P/ DIVISÓRIA, COM MIOLO SEMI-OCOPERFIL DE ALUMÍNIO 0,80 X 2,10M COMPLETA	UN	14,00
70-12-02-055 O	PORTA EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR, 10MM, COMPLETA, INCL FERRAGENS E MOLA SE HOU-VER	M2	3,78
12-02-03-004 C	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA, COMPLETA, 1FOLHA, VÃO DE 0,90 X 2,10 M	UN	2,00
90-01-01-041 E	PORTA LISA DE CEDRO DE 0,80X2,10M (SÓ AFOLHA), INCLUSIVE DOBRADIÇAS E FECHADURA	UN	3,00
70-12-02-033 O	PORTA DE ALUMÍNIO FOSCO TIPO VENEZIANA ABERTA, COMPLETA	M2	1,68
90-01-01-043 E	PORTA METÁLICA EM CHAPA N18 DUAS FOLHAS DE ABRIR NAS DIMENSÕES 1,60X2,10M	UN	1,00
12-01-01-002 C	GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO	M2	14,40

Documento registrado por meio de vínculo à Certidão
de Acervo Técnico CAT N° 2362010
Folha N° 5 de 10

Maria da Graça Calhaz
Mária da Graça Calhaz
Supervisora de Registro e Cadastro do CREA/BA

10/01/10

70-25-01-027 U	CORRIMÃO TUB. EM AÇO INOX 340, D=2", H=90CM FIXADO NO PISO A CADA 2,00M	M	9,00
90-01-01-047 E	GUARDA CORPO EM AÇO INOX 340, BARRAS HORIZONTAIS DE 2" E VERTICAIS DE 1", H=70CM EM RELAÇÃO AO PISO CONFORME DETALHE	M	12,50
001-015	PINTURAS		
15-02-01-001 C	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS, C/ DUAS DEMÃOS DE MASSA CORRIDA À BASE DE PVA	M2	117,39
15-02-02-017 U	PINTURA DE PEREDES INTERNAS COM TINTA LATEX ACRÍLICA, DUAS DEMÃOS, SEM MASSA		1.173,90
15-03-01-001 C	EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS, C/ DUAS DEMÃOS DE MASSA ACRÍLICA PARA PINTURA	M2	72,33
90-01-01-040 E	PINTURA DE PAREDES EXTERNAS, C/TINTA ACRÍLICA PARA FACHADAS, TRÊS DEMÃOS, SEM MASSA	M2	723,33
15-05-01-001 U	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA, COM DUAS DEMÃOS DE MASSA PARA PINTURA A ÓLEO OU ESMALTE SINTÉTICO	M2	70,23
15-05-02-001 U	PINTURA A ÓLEO OU ESMALTE EM ESQUADRIAS DE MADEIRA, COM DUAS DEMÃOS, SEM MASSA	M2	281,30
15-02-02-003 C	PINTURA LATEX EM FORRO DE GESSO, DUAS DEMÃOS, SEM MASSA CORRIDA	M2	1.208,97
15-06-01-001 C	PINTURA GRAFITE EM ESQUADRIAS DE FERRO, COM DUAS DEMÃOS	M2	8,00
15-01-01-001 U	JATEAMENTO COMERCIAL EM ESTRUTURAS DE AÇO	M2	120,00
15-06-01-004 U	PINTURA DE ESTRUTURA DE AÇO GALVANIZADO COM PRIMER (GALVIT)	M2	120,00
001-016	DIVERSOS		
70-12-01-002 O	MOLA HIDRÁULICA PARA PORTA DE MADEIRA	UN	24,00
70-25-01-040 O	BARRA P/ APOIO EM BOX SANITÁRIO C/ 0,60M EM METAL CROMADO, INCL. COLOCAÇÃO	UN	4,00
21-08-05-001 C	ESPELHO CRISTAL E=4MM COM 50CMX90CM COM MOLDURA DE ALUMÍNIO E FUNDO EM PLACA DE MDF	M2	3,15
70-25-01-013 O	BANCADA DE GRANITO CINZA CORUMBÁ, E=3CM LARGURA DE 0,60M COM UMA CUBA INOX NAS DIMENSÕES 50X42X30	M	1,60
90-01-01-048 E	ARMÁRIO EM MDF SOB BANCADA DA COPA COM 03 PORTAS, REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO FOSCO EXTERNAMENTE E BRILHANTE INTERNAMENTE	UN	1,00
90-01-01-062 E	ESCALA METÁLICA DE ACESSO DO ARQUIVO GERAL PARA MICROFILMAGEM	UN	1,00
001-017	LIMPEZA		

Handwritten signature and initials

17-12-01-022 C	CABO ISOLADO DE PVC 750 V/70° C, SEÇÃO DE 16,00 MM²	M	138,90
17-12-01-023 C	CABO ISOLADO DE PVC 750 V/70° C, SEÇÃO DE 25,00 MM²	M	48,40
17-12-01-024 C	CABO ISOLADO DE PVC 750 V/70° C, SEÇÃO DE 35,00 MM²	M	64,40
17-12-01-025 C	CABO ISOLADO DE PVC 750 V/70° C, SEÇÃO DE 50,00 MM²	M	7,30
17-12-01-027 C	CABO ISOLADO DE PVC 750 V/70° C, SEÇÃO DE 95,00 MM²	M	29,20
70-17-10-010 U	TOMADA DE SOBREPOR 2P+T SISTEMA X	UN	144,00
70-17-10-012 U	INTERRUPTOR DE UMA TECLA SISTEMA X	UN	36,00
70-17-10-019 U	INTERRUPTOR DE DUAS TECLAS SISTEMA X	UN	2,00
70-17-06-079 O	TAMPA P/ CONDULETE EM PVC CINZA PARA TOMADAS, INTERRUPTORES E TELEFONE, 3/4"	UN	36,00
17-14-01-006 C	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, 16 A	UN	25,00
17-14-02-006 C	DISJUNTOR BIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, 16 A	UN	21,00
17-14-02-007 C	DISJUNTOR BIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, 20 A	UN	1,00
17-14-03-007 C	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, 20 A	UN	2,00
17-14-03-011 C	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, 45 A	UN	2,00
17-14-03-021 C	DISJUNTOR TRIPOLAR, COM ACIONAMENTO NA PORTA DO QUADRO, ATÉ 63 A	UN	3,00
17-14-03-022 C	DISJUNTOR TRIPOLAR, COM ACIONAMENTO NA PORTA DO QUADRO, ATÉ 100 A	UN	4,00
17-14-03-024 C	DISJUNTOR TRIPOLAR, COM ACIONAMENTO NA PORTA DO QUADRO, ATÉ 250 A	UN	1,00
70-17-08-039 O	BRAÇADEIRA EM PVC P/ ELETRODUTO CINZA P/ CONDULETE, 1" INCL. PARAFUSO E BUCHA	UN	134,00
70-17-08-038 O	BRAÇADEIRA EM PVC P/ ELETRODUTO CINZA P/ CONDULETE, 3/4" INCL. PARAFUSO E BUCHA	UN	740,00
17-10-01-003 C	ELETRODUTO DE PVC ROSCÁVEL, DIÂMETRO DE 32 MM (1")	M	153,10
17-10-01-002 C	ELETRODUTO DE PVC ROSCÁVEL, DIÂMETRO DE 25 MM (3/4")	M	887,70
17-10-01-017 C	ELETRODUTO DE PVC ROSCÁVEL, INCLUSIVE CONEXÕES, DIÂMETRO DE 85 MM (3")	M	7,30
17-10-01-013 C	ELETRODUTO DE PVC ROSCÁVEL, INCLUSIVE CONEXÕES, DIÂMETRO DE 40 MM (1 1/4")	M	2,00
17-10-01-011 C	ELETRODUTO DE PVC ROSCÁVEL, INCLUSIVE CONEXÕES, DIÂMETRO DE 25 MM (3/4")	M	1,00
70-17-06-064 O	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE 1 TIJOLO, DIMENSÕES DE (0,30 X 0,30 X 0,40) M SOBRE LASTRO DE BRITA	UN	1,00
17-16-01-009 C	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA, LASTRO DE BRITA, ESPESSURA DE 10,00 CM	M3	1,00
70-17-06-060 O	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE 1/2 TIJOLO, DIMENSÕES DE (0,30 X 0,30 X 0,40) M SOBRE LASTRO DE BRITA	UN	1,00

(assinatura)

21-04-01-004 C	LIMPEZA GERAL	M2	900,00
2	INSTALAÇÕES		
002-001	INSTALAÇÕES HIDROSANITARIAS		
90-01-01-007 E	BACIA SANITÁRIA C/CAIXA ACOPLADA EM LOUÇA BRANCA, CONSUMO POR ACIONAMENTO DE 6LITROS MODELO REFERÊNCIA:MONTE CARLO DADECA OU SIMILAR COMPLETA, INSTALADA	UN	5,00
90-01-01-008 E	BACIA SANITÁRIA C/CAIXA ACOPLADA EM LOUÇA BRANCA, CONSUMO POR ACIONAMENTO DE 6LITROS H=44CM, MOD REF BACIA VOGUE PLUSLINHA CONFORTO-BRA DECA CÓD:P5117 OU SIMILAR(DEFICIENTES)COMPLETA,INSTALADA	UN	2,00
90-01-01-009 E	LAVATÓRIO DE PAREDE COM MEIA COLUNA EM LOUÇA BRANCA, MODELO REFERÊNCIA:L 15 17MONTE CARLO DA DECA OU SIMILAR, COMPLETOE INSTALADO	UN	7,00
18-33-06-001 C	DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO, PARA SANITÁRIOS	UN	7,00
90-01-01-010 E	TORNEIRA TEMPORIZADA ACIONADA POR TEMPOPROGRAMADO ATENDENDO A NBR 13713 COM SISTEMA ANTI-VANDALISMO, ACIONAMENTO SUAVEMOD REF:DECAMATIC ECO MESA DA DECA OU SIMILAR	UN	7,00
90-01-01-011 E	TORNEIRA DE PAREDE LONGA PARA PIA MODELOREFERÊNCIA:1168 C40 CR DECA OU SIMILAR	UN	1,00
18-33-16-001 C	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA P/USO GERAL	UN	1,00
17-21-03-001 C	CHUVEIRO ELÉTRICO AUTOMÁTICO 220V, POTÊNCIA DE 2800/4400 W	UN	2,00
90-01-01-004 E	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS (TUBOS, CONEXÕES E REGISTROS PARA ÁGUA E ESGOTO)	VB	1,00
002-002	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
17-19-01-003 U	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA, 2 LÂMPADAS DE 32 W	UN	90,00
70-17-01-004 O	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA, 1 LÂMPADA DE 32 W	UN	8,00
70-17-02-065 O	CABO ISOLADO DE PVC 750V,SEÇÃO DE 2,5MM2	M	4.444,00
70-17-02-066 O	CABO ISOLADO DE PVC 750V,SEÇÃO DE 4,0MM2	M	42,60
70-17-02-067 O	CABO ISOLADO DE PVC 750V,SEÇÃO DE 6,0MM2	M	193,60
70-17-02-068 O	CABO ISOLADO DE PVC 750V,SEÇÃO DE 10MM2	M	2,80


VTDI

17-24-06-002 C	HASTE PARA ATERRAMENTO TIPO COPPERWELDD=15MM, COMPRIMENTO DE 2400 MM	UN	2,00
18-07-01-004 C	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, DIÂMETRO DE 32 MM (1 1/4")	M	6,00
17-06-03-001 C	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ, C/ ATÉ 12DIVISÕES, IN PENTE 63A	UN	2,00
17-06-03-002 C	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ, C/ ATÉ 24DIVISÕES, IN PENTE 63A	UN	2,00
17-06-03-006 C	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ, C/ ATÉ 12DIVISÕES, IN PENTE 80A	UN	1,00
90-01-01-054 E	ACESSÓRIOS DE USO GERAL PARA ELÉTRICA	UN	1,00
002-003	CABEAMENTO ESTRUTURADO (VOZ E DADOS)		
70-17-08-036 O	ELETRODUTO DE PVC CINZA, DIÂMETRO DE 25 MM (3/4") P/ CONDULETE	M	165,00
70-17-08-037 O	ELETRODUTO DE PVC CINZA, DIÂMETRO DE 32 MM (1") P/ CONDULETE	M	12,00
70-17-06-077 O	CURVA P/ ELETRODUTO DE PVC CINZA, DIÂMETRO DE 32 MM (1")	UN	3,00
70-17-06-074 O	LUVA P/ ELETRODUTOS DE PVC CINZA, DIÂMETRO DE 25 MM (3/4")	UN	2,00
70-17-06-075 O	LUVA P/ ELETRODUTOS DE PVC CINZA, DIÂMETRO DE 32 MM (1")	UN	1,00
70-17-08-023 O	BUCHA E ARRUELA DE ALUMÍNIO, DIÂM. 25MM(3/4")	UN	87,00
70-17-08-024 O	BUCHA E ARRUELA DE ALUMÍNIO, DIAM. 32MM(1")	UN	3,00
90-01-01-055 E	CONDULETE EM PVC CINZA DA TIGRE OU SIMILAR	PÇ	77,00
70-19-04-013 O	PLACA P/ CONECTORES RJ-45 - FÊMEA	UN	34,00
90-01-01-056 E	CAIXA DE SOBREPOR COM FECHO PLÁSTICO REFTLBE-2A FP (30X30X13,5)CM DA CEMAR OU SIMILAR	PÇ	3,00
90-01-01-057 E	ELETROCALHA GALVANIZADA PERFURADA NAS DIMENSÕES 100X50MM	M	39,00
90-01-01-058 E	ELETROCALHA GALVANIZADA PERFURADA NAS DIMENSÕES 50X50MM	M	27,00
90-01-01-059 E	ACESSÓRIOS PARA ELETROCALHAS	UN	1,00
90-01-01-060 E	CABO CCE APL 50-2	M	10,00
90-01-01-061 E	CABO CCE APL 50-10	M	50,00
70-19-04-031 U	CABO UTP (MUTIPLAN) 4 PARES, CATEGORIA 6	M	1.700,00
70-19-04-002 O	CONECTOR RJ-45 FÊMEA, CATEGORIA 6, INCLUSIVE ESPELHO	UN	78,00
70-19-04-007 O	CONECTOR RJ-45 MACHO, CATEGORIA 6	UN	10,00
17-18-03-002 C	TOMADA PARA TELEFONE QUATRO PÓLOS, PADRÃO ANATEL	UN	1,00
002-004	INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO		
18-04-01-011 C	TUBO DE PVC SOLDÁVEL MARROM, INCLUSIVE CONEXÕES, DIÂMETRO DE 25MM (3/4")	M	90,00

Handwritten signature and initials

18-05-06-002 U	JOELHO DE REDUÇÃO DE PVC SOLDÁVEL MARROM DIÂMETRO DE 32X25MM (1"X3/4")	UN	18,00
18-05-16-004 U	JOELHO DE REDUÇÃO DE PVC SOLDÁVEL MARROM DIÂMETRO DE 25MM (3/4")	UN	36,00
002-005	INSTALAÇÃO DE ELEVADOR		
90-01-01-150	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELEVADOR COM CAPACIDADE PARA 08 (OITO) PASSAGEIROS E 02 (DUAS) PARADAS	UN	1,00

PRÁTICA ENGENHARIA LTDA.

Endereço: Rua Conselheiro Dantas, 08 -Edf. Paraguassú, S/104 - Comércio CEP: 40.015-070
Salvador - Bahia

CGC: 00.638.654/0001-45

Telefax: (71) 3243-3290

Insc. Estadual: 42.209.779-EP

E-mail: praticaengenharia@terra.com.br

RESPONSÁVEL TÉCNICO: EMÍLIO TADEU NAJAR - CREA 15295 D Função: Engenheiro Civil

CO-RESPONSÁVEIS: Erlene da Silva Santana - CREA 45116 TD Função: Técnica em

Edificações / Denise Sousa Alves - CREA 43977 TD Função: Técnica em Edificações

Dilson Raimundo de Souza Pereira
Dilson Raimundo de Souza Pereira
Engº Civil - CREA 23013-D
BAHIA

José Bezerra
José Bezerra
Engº Civil - CREA 45116-D
BAHIA

Documento registrado por meio de vínculo à Certidão
de Acervo Técnico CAT Nº 2362010
Folha Nº 10 de 10

Maria da Graça Calhaz
Maria da Graça Calhaz
Supervisora de Registro e Cadastro do CREA/BA



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

41810/2014

Nº anterior: BA20140002713

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **EMILIO TADEU NAJAR** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **EMILIO TADEU NAJAR**
Registro: **15295/D BA** RNP: **0506732673**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **BA0000015295000100A** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 12/07/2010 Baixada em: 13/10/2014
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **PRÁTICA ENGENHARIA LTDA EPP**

Contratante: **SUPERINTENDÊNCIA DE CONSTRUÇÕES ADMINISTRATIV** CPF/CNPJ: **05.948.431/0001-06**
Endereço do contratante: 3A AVENIDA Nº: 390
Complemento: CENTRO ADMINISTRATIVO DA BAHIA Bairro: CAB
Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 40000000
Contrato: 049/2010 Celebrado em:
Valor do contrato: R\$ 1.857.346,52 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: AVENIDA ANTÔNIO CARLOS MAGALHÃES Nº: S/N
Complemento: Bairro: PARQUE BELA VISTA
Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 40000000
Data de início: 10/06/2010 Conclusão efetiva: 10/12/2010
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: SUPERINTENDÊNCIA DE CONSTRUÇÕES ADMINISTRATIV CPF/CNPJ: 05.948.431/0001-06
Atividade Técnica: **7 - Atuação** EDIFICACOES > #A0107 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS COMERCIAIS 53 - EXECUCAO 2000.00 METRO(S) QUADRADO(S);

Observações

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA DIVEP - DIRETORIA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.

Número da ART: **BA2014.152979** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 10/10/2014 Baixada em: 06/01/2015
Forma de registro: COMPLEMENTAÇÃO DE PRAZO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **PRÁTICA ENGENHARIA LTDA EPP**

Contratante: **SUPERINTENDÊNCIA DE CONSTRUÇÕES ADMINISTRATIV** CPF/CNPJ: **05.948.431/0001-06**
Endereço do contratante: 3ª AVENIDA CENTRO ADMINISTRATIVO DA BAHIA Nº: 390
Complemento: Bairro: Centro Administrativo da Bahia
Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 41745005
Contrato: 049/2010 Celebrado em: 17/05/2010
Valor do contrato: R\$ 1.857.346,52 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: AVENIDA ANTONIO CARLOS MAGALHAES Nº: S/N
Complemento: Bairro: Parque Bela Vista
Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 40280000
Data de início: 10/06/2010 Conclusão efetiva: 10/01/2013
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA / SUPERINTENDENCIA DE CONST. ADMINISTRATIVA CPF/CNPJ: 05.948.431/0001-06
Atividade Técnica: **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA > #85 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS COMERCIAIS 111 - Execução de Obra Técnica 2000.00 METRO QUADRADO;

Observações

sem observação

Número da ART: **BA2014.155300** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 13/10/2014 Baixada em: 06/01/2015
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **PRÁTICA ENGENHARIA LTDA EPP**





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

41810/2014

Nº anterior: BA20140002713

Atividade concluída

Contratante: **SUPERINTENDÊNCIA DE CONSTRUÇÕES ADMINISTRATIVAS**

CPF/CNPJ: **05.948.431/0001-06**

Endereço do contratante: 3ª AVENIDA CENTRO ADMINISTRATIVO DA BAHIA

Nº: 390

Complemento:

Bairro: Centro Administrativo da Bahia

Cidade: SALVADOR

UF: BA

CEP: 41745005

Contrato: 049/2010

Celebrado em: 17/05/2010

Valor do contrato: R\$ 589.746,49

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica

Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Endereço da obra/serviço: AVENIDA ANTONIO CARLOS MAGALHAES

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: Parque Bela Vista

Cidade: SALVADOR

UF: BA

CEP: 40280000

Data de início: 10/06/2010

Conclusão efetiva: 10/01/2013

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA - SUPERINTENDENCIA DE CONSTRUÇÕES ADMINISTRATIVAS

CPF/CNPJ: 05.948.431/0001-06

Atividade Técnica: **12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA > #85 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS COMERCIAIS 111 - Execução de Obra Técnica 2000.00 METRO QUADRADO;**

Observações

sem observação

Informações Complementares

- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia – CONFEA.
- CONSIDERAR APENAS OS SERVIÇOS EXECUTADOS NO ÂMBITO DA ENGENHARIA CIVIL.
- CONSIDERAR COMO SERVIÇOS DE REDE LÓGICA, TELEFONIA E AR CONDICIONADO, APENAS, A INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO SÊCA.
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA 'b' DO ARTIGO 6º DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1966.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 7 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 41810/2014

04/01/2021, 15:06

AdyDa

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ba.sitac.com.br/publico/>, com a chave: AdyDa



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a PRATICA ENGENHARIA LTDA
CGC: 00.638.654/0001-45, executou para o GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA, sob a fiscalização da
SUCAB - Superintendência de Construções Administrativas da Bahia o serviço de REFORMA E
AMPLIAÇÃO DA DIVEP - DIRETORIA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, EM SSA no(s) município(s)
de: SALVADOR, conforme abaixo discriminado.

CARACTERIZAÇÃO DA OBRA/PROJETO

Licitação	Nº do Contrato:	Valor do Contrato R\$:	Total de aditivos R\$:	Valor do Contrato + Aditivos R\$:
0009/10	049/10	1.857.346,52	589.746,49	2.447.093,01

Data de Início:	Data do término:
10/06/2010	10/1/2013

RESPONSÁVEL(IS) TÉCNICO(S)

NOME DO PROFISSIONAL	TÍTULO PROFISSIONAL	REGISTRO NO CREA/CAU	NÚMERO ART/RRT
EMILIO TADEU NAJAR	ENGENHEIRO CIVIL	BA 6658	BA 15295 000100

SERVIÇOS DE MAIOR RELEVÂNCIA

QT. EXECUTADA

OBRAS CIVIS

DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS COMUNSC/ ARGAMASSA MISTA, S/ REAPROVEITAMENTO	245,68 M3
RETIRADA DE DIVISÓRIA	
RETIRADA DE LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS	1215,38 M2
DEMOLIÇÃO DE FORRO PVC 200 X 6000, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO	61 UN
DEMOLIÇÃO DE PISO REVESTIDO C/ GRANILITE	1265 M2
DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO INCLUSIVE LASTRO DE CONCRETO, SEM REAPROVEITAMENTO	1265 M2
DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO, S/ REAPROVEITAMENTO	376,09 M2
RETIRADA DE DUTOS DE REFRIGERAÇÃO	234,19 M2
	1265 M2

CARGA E TRANSPORTE

CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	
TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA, EM CAMINHÃO BASCULANTE, DISTÂNCIA 20,00 KM	565,22 M3
	565,22 M3

ELEMENTOS DE VEDAÇÃO

ALVENARIA DE BLOCOS CERÂMICOS, 9X19X39CM ARG. MISTA C/CAL HID. TRAÇO 1:2:8, E=9,00CM	383,64 M2
DIVISÓRIA COM ESTRUTURA EM PERFIS DE AÇO ESPESSURA DE 35,00 OU 50,00 MM, MIOLO SEMI-OCO	1931,52 M2
GESSO ACARTONADO SEM LÃ DE VIDRO E=115MM	

CONCRETOS

CONCRETO ESTRUTURAL C/BETONEIRA, CONDIÇÃO B, BRITA 1 E 2, FCK=25 MPA	52,5 M2
ARGAMASSA GROUT	5,71 M3
LASTRO DE CONCRETO (CONTRA-PISO) NÃO ESTRUTURAL	7,95 M3
IMPERMEABILIZADO (ESPESSURA: 8CM)	24,01 M2
CINTAS DE AMARRAÇÃO EM CONCRETO ARMADO	

FORROS

FORRO PVC 100X6000 MM, PAINÉIS LINEARES	3,72 M3
FORRO DE PVC EM PLACAS 1250 X 625MM, ESTRUTURADO C/ PERFIS T EM AÇO PINTADO	388,92 M2
DEBRANCO, INSTALADO	1586,5 M2

Descrição da Obra

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA DIVEP - DIRETORIA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, EM SSA

Flávio A. P. Oliveira
Diretor de Obras

Licitação
0009/10

Nº do Contrato:
049/10

Página: 1 / 7

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 41810/2014, emitida em 04/01/2021



Certidão nº 41810/2014

05/01/2021, 10:13

Chave de Impressão: AdyDa

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/01/2021 e contém 7 folhas



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ESQUADRIAS

PORTA P/ DIVISÓRIA, COM MIOLO SEMI-OCOPERFIL DE ALUMÍNIO 0,80 X 2,10M COMPLETA	96 UN
VIDRO COMUM 4 MM	16,96 M2
PORTA EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR, 10MM, COMPLETA, INCL. FERRAGENS E MOLA	11,88 M2
PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADA BRONZE OUPRETA	42,4 M2
VISOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO FOSCO E VI-DRO DE 3MM	3 M2
VIDRO FANTASIA, EM CAIXILHOS, COM MASSA	70,32 M2
JANELA TIPO CAIXILHO DE CORRER, EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRONZE	70,32 M2
PORTA TIPO VENEZIANA EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRONZE, COMPLETA	10,5 M2
TAPA VISTA PARA MICTÓRIO EM GRANITO CINZA ADORINHA POLIDO NOS 2 LADOS, H=0,80M, L=0,50M, ESP. 3,0CM, COLOCADO	3 UN
PORTA 60X180CM, LAMINADO ESTRUTURAL TSCOR BRANCA - 10MM	15 UN
PORTA 100X180CM, LAMINADO ESTRUTURAL TSCOR BRANCA - 10MM	2 UN

COBERTURA

PISOS

REGULARIZAÇÃO DE BASE PARA PISOS C/ ARGAMASSA DE ALTA RESISTÊNCIA, TRAÇO 1:3	350,93 M2
JUNTA PLÁSTICA P/PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA, DIMENSÕES 27X3 MM	529,6 M
PISO INDUSTRIAL MONOLÍTICO DE ALTA RESISTÊNCIA, ESPESSURA DE 8,00 MM, FUNDIDO SOBRE BASE NIVELADA, ACABAMENTO DESEMPENADO	350,91 M2
GRANITO COM ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA	63,17 M2
PISO ELEVADO COM ESTRUTURA REGULÁVEL	38,35 M2
POLIMENTO EM PISO DE ALTA RESISTÊNCIA COM MÁRMORE	350,91 M2
RECUPERAÇÃO DE PISO DE CONCRETO ATÉ 30%	66,55 M2
CERÂMICA ESMALTADA PEI V, 30 X 30 CM, COM CIMENTO COLANTE	63,09 M2
REGULARIZAÇÃO DE BASE PARA PISO CERÂMICO DE ALTA RESISTÊNCIA, TRAÇO 1:3	63,09 M2

PINTURA

EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS, C/ DUAS DEMOS DE MASSA CORRIDA - BASE DE PVA	1330,5 M2
PINTURA LÁTEX EM PAREDES INTERNAS, DUAS DEMOS, SEM MASSA CORRIDA	1330,5 M2
PINTURA DE PAREDES EXTERNAS COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM 2 DEMOS SEM MASSA	1655 M2
LIXAMENTO DE SUPERFÍCIE DE CONCRETO MANUAL	1497,8 M2
PINTURA COM VERNIZ ACRILICO, SOBRE PAREDES DE CONCRETO, DUAS DEMOS	1497,8 M2

ELEMENTOS DIVERSOS

PLACA DE OBRA PADRÃO GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA (SUCAB), DIMENSÕES H X 2H, INSTALADA	4 M2
DOBADIÇA CROMADA DE CANTO P/ DIVISÓRIA DE MÁRMORE	34 UN
BANCADA DE GRANITO CINZA, ESP. 2,0CM, LARGURA DE 0,60M	39,35 M
RODOPIA EM GRANITO POLIDO CINZA, H=15CM, COM ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA, NO TRAÇO 1:1:4 (ACABAMENTO RETO)	32,6 M
DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA, C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3	72,8 M2
ADUELA OU BATENTE (JOGO) P/ DIVISÓRIA DE GRANITO	20 JG
CANTONEIRA L 1 1/2 X 3/16" EM ALUMÍNIO NATURAL	30,6 M
FECHADURA TIPO LIVRE-OCUPADO	17 UN
CANTONEIRA DE FIXAÇÃO CROMADA NORMAL PARA DIVISÓRIA DE MÁRMORE OU GRANITO	102 UN

PROGRAMAÇÃO VISUAL

CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SEM PENEIRAR, TRAÇO 1:3	225,63 M2
MASSA ÚNICA EM PAREDE INTERNA 1:3:5	383,2 M2
CERÂMICA 7,5X7,5X0,5 CM, JUNTA A PRUMO, COM ARG. MISTA CIM., CAL E AREIA - 1:2:3	215,1 M2
REGULARIZAÇÃO DE BASE PARA REVESTIMENTO CERÂMICOS	215,1 M2


INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

APARELHOS E METAIS

MICTÓRIO DE LOUÇA BRANCA	3 UN
TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/ PIA	1 UN
ESPELHO CRISTAL E=4MM C/MOLDURA DE MADEIRA, COLOCADO	11,1 M2

Descrição da Obra

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA DIVEP - DIRETORIA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, EM SSA


Flávio A. P. Oliveira
Diretor de Obras

Licitação
0009/10

Nº do Contrato:
049/10

Página: 2 / 7

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 41810/2014, emitida em 04/01/2021



Certidão nº 41810/2014

05/01/2021, 10:13

Chave de Impressão: AdyDa

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/01/2021 e contém 7 folhas



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

PORTA PAPEL-TOALHA EM PLÁSTICO ABS C/ VISOR E CHAVE NA PARTE SUPERIOR	12 UN
SABONETEIRA COM DOSADOR EM PLÁSTICO ABS, COM VISOR E CHAVE NA PARTE SUPERIOR PARAREFIL	20 UN
LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/ COLUNA, TORNEIRA C/ FECHAMENTO AUTOMÁTICO E ACESSÓRIOS	5 UN
CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR COMPLETA	15 UN
BACIA DE LOUÇA BRANCA COM CAIXA ACOPLADA E ACESSÓRIOS	15 UN
BACIA SIFONADA DE LOUÇA BRANCA, COM ACESSÓRIOS, TIPO LINHA CONFORTO	2 UN
LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/ COLUNA SUSPensa TIPO LINHA CONFORTO, E ACESSÓRIOS	2 UN
REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA, DIÂMETRO DE 20 MM (3/4)	16 UN
DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO PARA SANITÁRIOS	2 UN
PORTA PAPEL EM AÇO INOX	17 UN
BARRA P/ APOIO EM BOX SANITÁRIO C/ 0,60MM METAL CROMADO, INCL. COLOCAÇÃO	4 UN
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	
ILUMINAÇÃO	
ELETRODUTO DE PVC ROSCÁVEL, INCLUSIVE CONEXÕES, DIÂMETRO DE 25 MM (3/4")	1350 M
BASE FUSÍVEL TIPO NH-00 ATÉ 125 A, EMQUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ E FORÇA	540 UN
BASE FUSÍVEL TIPO NH-1 ATÉ 250 A, EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ E FORÇA	78 UN
INTERRUPTOR, UMA TECLA SIMPLES 10 A, 250V	12 UN
BRAÇADEIRA EM PVC P/ ELETRODUTO CINZA P/ CONDULETE, 3/4" INCL. PARAFUSO E BUCHA	100 UN
TRANSFORMADOR 150KV/220/127V, INCLUSIVE CABOS	1 UN
REVISÃO E INSTALAÇÃO DE TRAFÓ DE 300KV INCLUSIVE TESTES E ANÁLISES.	1 UN
CAIXA DE SOBREPÔR EM PVC ATÉ 4 DIVISÕES MODULARES, DIMENSÕES EXTERNAS 128X125X62MM	2 UN
TOMADA DOIS PÓLOS MAIS TERRA, 10A, 250V, MONTADA EM CONDULETE TIPO E DE 1/2	20 UN
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 2 X 8W BI-VOLTACENDIMENTO AUTOMÁTICO, BATERIA INTERNA E AUTONOMIA P/ 6 HORAS	116 UN
CABO ISOLADO EM PVC 16,00MM ² - 1KV	1100 M
CABO ISOLADO EM PVC 50,00 MM ² - 1KV	830 M
CABO ISOLADO EM PVC 70,00 MM ² - 1KV	330 M
CABO ISOLADO EM PVC 95,00 MM ² - 1KV	500 M
CABO ISOLADO EM PVC 120,00 MM ² - 1KV	200 M
CABO ISOLADO EM PVC 240,00 MM ² - 1KV	76 M
CABO ISOLADO EM PVC 2,5 MM ² - 1KV	2900 M
CABO ISOLADO EM PVC 4,00 MM ² - 1KV	2600 M
CABO ISOLADO EM PVC 6,00 MM ² - 1KV	5125 M
CABO ISOLADO EM PVC 10,00 MM ² - 1KV	1400 M
TERMINAL DE PRESSÃO 120,00MM ²	195 UN
CABO ISOLADO DE PVC 750V, SEÇÃO DE 2,5MM ²	10015 M
CABO ISOLADO DE PVC 750V, SEÇÃO DE 4,0MM ²	3252 M
CABO ISOLADO DE PVC 750V, SEÇÃO DE 6,0MM ²	1000 M
CABO AFUMEX 1KV, SEÇÃO DE 25,00MM ²	900 M
CONDULETE DE ALUMÍNIO "LL", D= 3/4"	750 UN
CONDULETE EM PVC CINZA TIPO L, R, X, T, LR ERR DE 3/4"	60 UN
CHUMBADOR AUTO-PERFURANTE COM ROSCA INTERNA DE 1/4"	1702 UN
ELETROCALHA METÁLICA GALVANIZADA PERFURADA COM DIMENSÕES 300 X 100 MM COM TAMPA, INCL. SUPORTE, CANTONEIRA E ACESSÓRIOS	521 M
INTERRUPTOR TIPO DIMMER	2 UN
CONECTOR SPLIT BOLT P/ CABO DE 35MM	6 UN
CONECTOR TIPO RJ-45 FEMEA, CATEGORIA 5E	12 UN
PARAFUSOS COM BUCHA S8	3350 UN
CABO AFUMEX 1KV, SEÇÃO DE 35,00MM ²	300 M
CABO PP 3X1,5MM	1400 M
ELETROCALHA METÁLICA GALVANIZADA PERFURADA COM DIMENSÕES 100 X 50 MM	141 M

Descrição da Obra

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA DIVEP - DIRETORIA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, EM SSA

Licitação

0009/10

Flávio A. P. Oliveira
Diretor de Obras

Nº do Contrato:

049/10

Página: 3 / 7

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 41810/2014, emitida em 04/01/2021



Certidão nº 41810/2014

05/01/2021, 10:13

Chave de Impressão: AdyDa

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/01/2021 e contém 7 folhas



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

(INCLUSIVE CONEXÕES, TALAS, SUPORTES, ETC.)	
ELETROCALHA METÁLICA GALVANIZADA PERFURADA COM DIMENSÕES 200 X 50 MM (INCLUSIVE CONEXÕES, TALAS, SUPORTES, ETC.)	116 M
ELETROCALHA METÁLICA GALVANIZADA PERFURADA COM DIMENSÕES 500 X 100 MM (INCLUSIVE CONEXÕES, TALAS, SUPORTES, ETC.)	68 M
PARAFUSO CABEÇA LENTILHA AUTO TRAVANTE 1/4X1/2"	
ARRUELA LISA 3/16"	7000 UN
ARRUELA LISA GALVANIZADA 1/4"	4682 UN
BARRA ROSQUEÁVEL GALVANIZADA 1/4"	7650 UN
BUCHA DE NYLON S-6	870 M
CURVA EXTERNA 90° RETA 120X35MM	4632 UN
CURVA HORIZONTAL RETA 120X35MM	50 UN
CURVA INTERNA 90° RAIADA 120X35MM	47 UN
LUMINÁRIA DE EMBUTIR 4X14W, INC. LÂMP. TUB. REATOR ELETRÔNICO, SOQUETES ANTI-VIBRATÓRIOS; CHAPA COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PO BRANCA, REFLETOR EALETAS EM ALUMÍNIO ALTO BRILHO, COMPLETA	60 UN
LUMINÁRIA DE EMBUTIR 1X14W, INC. LÂMP. TUB. REATOR ELETRÔNICO, SOQUETES ANTI-VIBRATÓRIOS; CHAPA COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PO BRANCA, REFLETOR EALETAS EM ALUMÍNIO ALTO BRILHO, COMPLETA	36 UN
LUMINÁRIA DE EMBUTIR 1X28W, INC. LÂMP. TUB. REATOR ELETRÔNICO, SOQUETES ANTI-VIBRATÓRIOS; CHAPA COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PO BRANCA, REFLETOR EALETAS EM ALUMÍNIO ALTO BRILHO, COMPLETA	14 UN
LUMINÁRIA DE EMBUTIR 1X54W, INC. LÂMP. TUB. REATOR ELETRÔNICO, SOQUETES ANTI-VIBRATÓRIOS; CHAPA COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PO BRANCA, REFLETOR EALETAS EM ALUMÍNIO ALTO BRILHO, COMPLETA	175 UN
LUMINÁRIA DE SOBREPOR 4X14W, C/ LÂMP. TUB. REATOR ELETRÔNICO, SOQUETES ANTI-VIBRATÓRIOS; CHAPA COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PO BRANCA, REFLETOR EALETAS EM ALUMÍNIO ALTO BRILHO, COMPLETA	451 UN
LUMINÁRIA DE SOBREPOR 4X14W, C/ LÂMP. TUB. REATOR ELETR. DIMERIZÁVEL, SOQUETES ANTI-VIBRAT.; CHAPA COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PO BRANCA, REFLETOR EALETAS EM ALUMÍNIO ALTO BRILHO, COMPLETA	16 UN
LUMINÁRIA DECORATIVA COM LÂMPADA RECUADADOR BRANCA, COM LÂMPADA 13W/220V	12 UN
LUMINÁRIA DECORATIVA TIPO WALL WASH OUSIMILAR, COM LÂMPADA 15W/220V	6 UN
LUMINÁRIA TIPO BALIZADOR COM LÂMPADA DE 15W, DIFUSOR VERDE	8 UN
FIXA CABO 37MM (P/ 160X35 / 120X36 / 55X35 / 55X20)	8 UN
PERFILADO 38X38 (INCLUSO CONEXÕES, TALAS, SUSPENSÕES, CURVAS, ETC.)	3578 UN
CABO ISOLADO EM PVC 500,00MM ² - 1KV	697 M
CONECTOR SPLIT BOLT P/ CABO DE 50MM	114 M
CONECTOR SPLIT BOLT P/ CABO DE 185MM	12 UN
CONECTOR SPLIT BOLT P/ CABO DE 120MM	6 UN
CONECTOR SPLIT BOLT P/ CABO DE 95MM	8 UN
CONECTOR SPLIT BOLT P/ CABO DE 25MM	4 UN
CONECTOR SPLIT BOLT P/ CABO DE 16MM	22 UN
CONECTOR SPLIT BOLT P/ CABO DE 10MM	10 UN
CONECTOR SPLIT BOLT P/ CABO DE 6MM	15 UN
CONJUNTO DE BRAÇADEIRA TIPO D, Ø = 3/4, INCLUSIVE PARAFUSO C/ BUCHA	72 UN
REATOR PARTIDA RÁPIDA, 2X40X110W	1654 UN
LÂMPADA FLUORESCENTE, 40W	38 UN
QUADRO GERAL DE FORÇA (TOMADAS/NORMAL) - QDF	76 UN
QUADRO GERAL DE FORÇA ESTABILIZADA QDFE	1 UN
QUADRO GERAL DE ILUMINAÇÃO - QDI	1 UN
QUADRO DE FORÇA SECUNDÁRIO - QDFS	1 UN
QUADRO GERAL DE FORÇA DA OBRA - QFG	5 UN
QUADRO DE FORÇA ESTABILIZADO SECUNDÁRIO - QDFES	1 UN
QUADRO DE FORÇA ILUMINAÇÃO SECUNDÁRIO - QDFIS	5 UN
CONECTOR SPLIT BOLT - 500MM ²	5 UN
CANAleta PVC LINHA PIAL, PARCUS OU SIMILAR, 120X20 MM	6 UN
	562,5 M

Descrição da Obra

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA DIVEP - DIRETORIA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, EM SSA

Flávio A. P. Oliveira
Flávio A. P. Oliveira
Diretor de Obras

Licitação
0009/10

Nº do Contrato:
049/10

Página: 4 / 7

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 41810/2014, emitida em 04/01/2021



Certidão nº 41810/2014
05/01/2021, 10:13
Chave de Impressão: AdyDa

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/01/2021 e contém 7 folhas



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

CANAleta PVC LINHA PIAL, PARCUS OU SIMILAR, 80X20 MM	874,5 M
ESTAÇÃO COMPLETA INCLUSIVE 02 TOMADAS 2P+T E 02 RJ45, LINHA PIAL, PARCUS OU SIMILAR, 04 ACOPLADAS NAS CANALETAS	181 UN
INTERRUPTOR UMA TECLA EM CAIXA MODULAR, LINHA PIAL, PARCUS OU SIMILAR	82 UN
TOMADA 2P+T EM CAIXA MODULAR FORA DA ESTAÇÃO, LINHA PIAL, PARCUS OU SIMILAR	184 UN
CONEXÕES (CURVAS 90°, TÊS, CURVAS EXTERNASCAP C/DERIVAÇÃO 90°, LUVAS) LINHA PIAL, PARCUS OU SIMILAR (PREÇO MÉDIO)	886 UN
FIXA CABO 37/67 MM	4266 UN
CONECTOR TIPO LUVA PRÉ-ISOLADA 2,5MM ²	4000 PÇ
QF - PALCO (CONF. DIAGRAMA UNIFILAR)	1 CJ
QLF01 (CONF. DIAGRAMA UNIFILAR)	1 CJ
QUADROS	
ALVENARIA DE BLOCOS CERÂMICOS, 9X19X39CMARG.MISTA C/CAL HID.TRAÇO 1:2:8,E=9,00CM	34,8 M2
MASSA ÚNICA EM PAREDE INTERNA 1:3:5	60,1 M2
REGULARIZAÇÃO DE BASE PARA REVESTIMENTOCERÂMICOS	60,1 M2
CHUMBADOR AUTO-PERFURANTE COM ROSCA IN-TERNA DE 1/4"	803 UN
BARRA ROSQUEÁVEL GALVANIZADA 1/4"	603 M
ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO COM LUVAS,DIÂMETRO 1	325 M
CONJUNTO DE BRAÇADEIRA TIPO D, Ø= 3/4,INCLUSIVE PARAFUSO C/ BUCHA	803 UN
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS, EM TERRA, ATÉ2,00 M DE PROFUNDIDADE	2,95 M3
ELETRODUTO DE PVC ROSCÁVEL, DIÂMETRO DE110 MM (4)	54 M
CURVA P/ ELETRODUTO DE PVC ROSCÁVEL, DIÂMETRO DE 110 MM (4)	9 UN
LUVA P/ ELETRODUTOS DE PVC ROSCÁVEL, DIÂMETRO DE 110 MM (4)	18 UN
CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA,DIMENSÕES DE 100 X 100 X 80 MM	1 UN
INSTALAÇÕES CONTRA INCÊNDIO	
INCÊNDIO	
EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA,CAPACIDADEDE 10 L	13 UN
EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO, CAPACIDADE DE6 KG	13 UN
ACIONADOR MANUAL DO TIPO "QUEBRE O VI-DRO"	37 UN
DETECTOR TERMO VELOCIMÉTRICO	12 UN
DETECTOR DE FUMAÇA ÓTICO	196 UN
CABO PP 3X1,5MM	2250 M
ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO COM LUVAS,DIÂMETRO 3/4"	570 M
ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO COM LUVAS,DIÂMETRO 1"	240 M
ALARME AUDIO VISUAL	37 UN
CENTRAL DE ALARME 04 LAÇOS	1 CJ
CENTRAL DE ALARME 08 LAÇOS	1 CJ
TELEFONIA	
TELEFONIA	
ELETRODUTO DE PVC ROSCÁVEL, INCLUSIVE CONEXÕES, DIÂMETRO DE 32 MM (1")	230 M
ELETRODUTO DE PVC ROSCÁVEL, INCLUSIVE CONEXÕES, DIÂMETRO DE 50 MM (1 1/2")	54 M
ELETRODUTO DE PVC ROSCÁVEL, INCLUSIVE CONEXÕES, DIÂMETRO DE 60 MM (2")	48 M
ELETRODUTO DE PVC ROSCÁVEL, INCLUSIVE CONEXÕES, DIÂMETRO DE 110 MM (4")	78 M
CABO TELEFÔNICO CI 50-30	30 M
CABO TELEFÔNICO CI 50-20	260 M
CABO TELEFÔNICO CCI 50-1	9500 M
CABO TELEFÔNICO CI 50-50	220 M
CHUMBADOR AUTO-PERFURANTE COM ROSCA IN-TERNA DE 1/4"	611 UN
CENTRAL TELEFÔNICA COM 24 RAMAIS,INCLUSIVE INSTALAÇÃO	2 UN
BLOCO BARGOA	100 UN
ELETROCALHA METÁLICA GALVANIZADA PERFURADA COM DIMENSÕES 100 X 50 MM (INCLUSIVECONEXÕES,TALAS,SUORTES,ETC.)	205 M
ELETROCALHA METÁLICA GALVANIZADA PERFURADA COM DIMENSÕES 500 X 100 MM (INCLUSIVECONEXÕES,TALAS,SUORTES,ETC.)	282 M

Descrição da Obra

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA DIVEP - DIRETORIA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, EM SSA

Licitação
0009/10
Flávio A. P. Oliveira
Diretor de Obras
SUCAB

Nº do Contrato:

049/10

Página: 5 / 7

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 41810/2014, emitida em 04/01/2021



Certidão nº 41810/2014

05/01/2021, 10:13

Chave de Impressão: AdyDa

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/01/2021 e contém 7 folhas




ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

CABO TELEFÔNICO CI 50-75	100 M
CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE 1 TIJOLO, DIMENSÕES DE 80 X 80 X 60 CM, SOBRELASTRO DE CONCRETO, COM TAMPA EM FERROFUNDIDO	2 UN
BARRA ROSQUEÁVEL GALVANIZADA 1/4	408 M
PERFILADO 38X38 (INCLUSO CONXÕES, TALAS, SUSPENSÕES, CURVAS, ETC.)	452 M
CABO UTP (MUTILAN) 4 PARES, CATEGORIA 6	15709 M
CANAleta PVC LINHA PIAL, PARCUS OU SIMILAR, 80X20 MM	182 M
CONEXÕES (CURVAS 90°, TÊS, CURVAS EXTERNASCAP C/DERIVAÇÃO 90°, LUVAS) LINHA PIAL, PARCUS OU SIMILAR (PREÇO MÉDIO)	46 UN
CAIXA DE ALUMÍNIO FUNDO DE MADEIRA, DIM. 100X100X12 CM	2 UN
CAIXA DE ALUMÍNIO FUNDO DE MADEIRA, DIM. 120X120X12 CM	1 UN
CAIXA DE ALUMÍNIO FUNDO DE MADEIRA, DIM. 30X30X12 CM	2 UN
CAIXA DE ALUMÍNIO FUNDO DE MADEIRA, DIM. 60X60X12 CM	6 UN
CAIXA DG-100X100X15CM, FUNDO DE MADEIRA	1 M
CAIXA DG-180X180X15CM, FUNDO DE MADEIRA	1 M
AR CONDICIONADO	
AR CONDICIONADO	
ELETRODUTO DE PVC ROSCÁVEL, DIÂMETRO DE 32 MM (1")	760 M
ELETRODUTO DE PVC ROSCÁVEL, DIÂMETRO DE 40 MM (1 1/4")	180 M
TUBO DE PVC SOLDÁVEL MARROM, DIÂMETRO DE 25 MM (3/4)	228 M
CURVA DE PVC SOLDÁVEL MARROM, DIÂMETRO DE 32 MM (1)	18 UN
JOELHO 90° SOLDÁVEL, DIÂMETRO DE 25 MM	70 UN
LUA DE REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL MARROM, DIÂMETRO DE 32 X 25 MM (1 X 3/4)	18 UN
TÊ DE PVC SOLDÁVEL MARROM, DIÂMETRO DE 25 MM (3/4)	66 UN
RETIRADA DE APARELHO DE AR CONDICIONADO.	4 H
CABO ISOLADO EM PVC 2,5 MM² - 1 KV	5146 M
CABO EPROTENAX ISOLADO EM PVC, 1KV, #10MM²	512 M
CABO EPROTENAX ISOLADO EM PVC, 1KV, #16MM²	1544 M
CABO EPROTENAX ISOLADO EM PVC, 1KV, #25MM²	200 M
ELETRODUTO METÁLICO FLEXÍVEL SEALTUBE, Ø = 3/4	55 M
CABO AFUMEX 1KV, SEÇÃO DE 35,00MM²	401 M
LEITO P/ CABOS 100X75MM, GALVANIZADO, C/CURVAS, TALAS, TRAVESSAS, MÃO FRANCESA, PARAFUSOS, PORCAS, ARRUELAS, CHUMBADORES, ETC.)	286 M
PERFILADO 38X38 (INCLUSO CONXÕES, TALAS, SUSPENSÕES, CURVAS, ETC.)	138 M
CONJUNTO DE 3 COND. VRF (2 K150 E 1 K100) 15 CASSETES 18.000BTU, 4 CASSETES 24.000BTU, 1 SPLIT HIWALL 12.000BTU E 06 CAIXAS DE DISTRIBUIÇÃO, INCLUSIVE INSTALAÇÃO	1 CJ
CONJ. DE 6 COND. VRF (4K150, 1K100 E 1K60) 25 CASSETES 18.000BTU, 5 CASSETES 36.000BTU, 12 SPLIT HIWALL 12.000BTU, CONJUNTOS SPLIT CASSETE 60.000BTU E 14 CAIXAS DE DISTRIBUIÇÃO, INCL. INSTALAÇÃO	1
TUBO DE PVC SOLDÁVEL MARROM, DIÂMETRO DE 32 MM (1)	230 M
TÊ DE PVC SOLDÁVEL MARROM, DIÂMETRO DE 32 MM (1)	38 UN
JOELHO 90° SOLDÁVEL, DIÂMETRO DE 32 MM	19 UN
QUADRO GERAL DE AR CONDICIONADO - QGAR	1 UN
CABO BLINDADO 2X1 MM²	55 M
ÁGUA FRIA	
REDE DE ÁGUA FRIA	
TUBO DE PVC SOLDÁVEL MARROM, DIÂMETRO DE 20 MM (1/2")	65,4 M
TUBO DE PVC SOLDÁVEL MARROM, DIÂMETRO DE 25 MM (3/4")	189 M
CRUZETA DE PVC SOLDÁVEL MARROM, DIÂMETRO DE 25 MM (3/4")	2 UN
JOELHO 90° SOLDÁVEL, DIÂMETRO DE 20 MM	9 UN
JOELHO 90° SOLDÁVEL, DIÂMETRO DE 25 MM	6 UN
JOELHO 90° DE PVC SOLDÁVEL AZUL, DIÂMETRO DE 20 MM X 1/2"	23 UN
TÊ DE PVC SOLDÁVEL MARROM, DIÂMETRO DE 20 MM (1/2")	5 UN
TÊ DE PVC SOLDÁVEL MARROM, DIÂMETRO DE 25 MM (3/4")	8 UN

Descrição da Obra

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA DIVEP - DIRETORIA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, EM SSA


Flávio A. P. Oliveira
Diretor de Obras
SUCAB

Licitação
0009/10

Nº do Contrato:
049/10

Página: 6 / 7

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 41810/2014, emitida em 04/01/2021



Certidão nº 41810/2014

05/01/2021, 10:13

Chave de Impressão: AdyDa

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/01/2021 e contém 7 folhas




ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA


TÊ 90° DE PVC SOLDÁVEL AZUL, DIÂMETRO DE 20 MM X 1/2"	18 UN
TUBO DE PVC BRANCO, DIÂMETRO DE 40 MM (1 1/2")	81 M
TUBO DE PVC BRANCO, DIÂM. DE 50 MM (2") JUNTA COM ANÉIS	24 M
TUBO DE PVC BRANCO, DIÂMETRO DE 100 MM (4"), JUNTA COM ANÉIS	164,4 M
TUBO DE PVC BRANCO, DIÂMETRO DE 150 MM (6"), JUNTA COM ANÉIS	5 M
JOELHO DE PVC BRANCO, DIÂMETRO DE 50 MM (2")	1 UN
JOELHO DE PVC COM VISITA, ESGOTO, DIÂMETRO DE 100 X 50 MM	2 UN
JOELHO 90° DE PVC, ESGOTO, C/ BOLSA PARAANEL, DIÂMETRO DE 40 X 1 1/2"	46 UN
JOELHO 45° DE PVC, ESGOTO, DIÂMETRO DE 50 MM	4 UN
JOELHO 45° DE PVC, ESGOTO, DIÂM. DE 100 MM	1 UN
CURVA 90° CURTA DE PVC BRANCO, ESGOTO, DIÂMETRO DE 50 MM	1 UN
CURVA 90° CURTA DE PVC BRANCO, ESGOTO, DIÂMETRO DE 75 MM	1 UN
CURVA 90° CURTA DE PVC BRANCO, ESGOTO, DIÂMETRO DE 100 MM	17 UN
CURVA 45° LONGA DE PVC, ESGOTO, DIÂMETRO DE 50 MM	16 UN
CURVA 45° LONGA DE PVC, ESGOTO, DIÂMETRO DE 100 MM	5 UN
JUNÇÃO SIMPLES DE PVC BRANCO, C/ INSPEÇÃO DIÂMETRO DE 100 X 100 MM (4")	4 UN
REDUÇÃO EXCÊNTRICA DE PVC BRANCO, PARA ESGOTO, DIÂMETRO DE 75 X 50 MM (3" X 2")	12 UN
TÊ DE PVC BRANCO, PARA ESGOTO, DIÂMETRO DE 50 MM (2"), JUNTA COM ANÉIS	1 UN
TÊ DE PVC BRANCO, PARA ESGOTO, DIÂMETRO DE 100 MM (4"), JUNTA COM ANÉIS	1 UN
JUNTA COM ANÉIS	4 UN
BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, SÉRIE R, DIMENSÕES DE 50 X 40 MM	20 UN
CAIXA SIFONADA DE PVC, DIMENSÕES DE 150 X 150 X 50 MM	6 UN
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, DIÂMETRO DE 20 MM (3/4")	6 UN
BUCHA DE REDUÇÃO DE PVC SOLDÁVEL CURTA DIÂMETRO DE 3/4" X 1/2" (25 X 20 MM)	18 UN
GRELHA REDONDA BRANCA - 150 MM	6 PQ
DIFERENÇA DE APROXIMAÇÃO	1

OBSERVAÇÕES

Salvador, 21 de agosto de 2014


DR. DE OBRAS

Flávio A. P. Oliveira
Diretor de Obras
SUCAB


Diretor Geral

José de Aníeta Moita
Diretor Geral
SUCAB

Descrição da Obra

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA DIVEP - DIRETORIA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, EM SSA

Licitação
0009/10

Nº do Contrato:
049/10

Página: 7 / 7

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 41810/2014, emitida em 04/01/2021



Certidão nº 41810/2014

05/01/2021, 10:13

Chave de Impressão: AdyDa

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/01/2021 e contém 7 folhas





CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura
e Agronomia da Bahia

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

No. CAT. 733/2005

Página 1 de 1

Certifico, a pedido de parte interessada adiante nominada e qualificada, para fins de acervo técnico, que fazendo rever os arquivos deste Conselho foi verificado encontrar-se anotado sob forma de responsabilidade técnica o que se segue:

Profissional : EMILIO TADEU NAJAR
Número da Carteira : BA 15295/D
Visto CREA :
CREA de Origem : BAHIA
Título : Engenheiro Civil

Número ART : BA0000015295000052 Série: A
Data de Anotação : 27/12/2004
No. ART Vinculada
Empresa Contratada : PRATICA ENGENHARIA LTDA
Nome Contratante : LIGA BAIANA CONTRA O CÂNCER
Nome Proprietário : LIGA BAIANA CONTRA O CÂNCER
Endereço da Obra : AV. D. JOAO VI, 332, BROTAS
Valor da Obra/Serviço : 0,00
Cidade : SALVADOR-BA
Participação : Individual
Tipo da ART : Normal
Tipo do Contrato : Empregador
Data da Baixa : 25/05/2005
Motivo da Baixa : POR CONCLUSÃO
Período : 18/10/2004 à 31/01/2005

*****Observações*****

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZADO DO HOSPITAL ARISTIDES MALTEZ.
O ATESTADO ANEXO NÃO CONFERE RECONHECIMENTO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL PARA OS SERVIÇOS REFERENTES A
ENGENHARIA MECÂNICA E ELÉTRICA (CIRCUITO DE LÓGICA), POR EXTRAPOLAR AS ATRIBUIÇÕES DO RESPONSÁVEL
TÉCNICO.

*****DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO*****

Atividade : REFORMA
Descrição: EDF. MATERIAIS MISTOS E ESP.P/FINS ESPECIAIS
Nível: ATUACAO
Quantidade: 222,00
Unidade: METRO(S) QUADRADO(S)

Cuja(s) cópia(s) xerografada(s) do(s) atestado(s), cujo teor é de inteira responsabilidade do(s) emitente(s), vai(ao) em anexo conferida(s) e autenticada(s). Esta certidão é para fim exclusivo de acervo técnico e não acrescenta qualquer atribuição as originalmente consignadas no registro do profissional no CREA, sendo vedada qualquer extrapolação, nos termos da alínea "B" do artigo 6o. da lei 5.194 de 24 de dezembro de 1966. E nada mais havendo, nem me tendo sido pedido, eu, MARIA DA GRACA C. SILVA FREITAS, dato e assino a presente certidão.

SALVADOR/BA 25/05/2005

Maria da Graca C. Silva Freitas

fl MARIA DA GRACA C. SILVA FREITAS
SUPERV. DE REGISTRO E CADASTRO





LIGA BAHIANA CONTRA O CÂNCER
HOSPITAL ARISTIDES MALTEZ
SERVIÇO DE ARQUITETURA
FONE: (71) 357-6858 / 356-0802

ATESTADO

Atestamos para os devidos fins que a **Prática Engenharia Ltda.**, estabelecida na Rua Conselheiro Dantas, 08 - edf. Paraguassú s/104 - Comércio, C.N.P.J. nº 00.638.654/0001-45 INSC. EST. Nº 42.209.779-EP, executou dentro do prazo e das normas técnicas e com boa qualidade para **A Liga Bahiana Contra o Câncer**, com sede à Av. D. João VI, nº 332 - Brotas - Salvador/BA, inscrita no C.N.P.J. sob o nº 15.180.961/0001-00, os serviços de **Reforma e Ampliação da Central de Material Esterilizado do Hospital Aristides Maltez**.

<u>PRINCIPAIS SERVIÇOS EXECUTADOS</u>	<u>QTD.</u>	<u>UNID.</u>
- Alvenaria de blocos. 222,00 m ²		
- Divisórias	15,60	m ²
- Divisórias pvc/acrílico	9,80	m ²
- Chapisco	444,00	m ²
- Azulejo 15x15	153,00	m ²
- Massa única	735,00	m ²
- Piso cerâmico PEI 5	260,00	m ²
- Rodapé cerâmico	160,00	m ¹
- Forro pvc modular estrutura em alumínio	260,00	m ²
- Forro gesso	100,00	m ²
- Recuperação de esquadrias de alumínio	90,00	m ²
- Alumínio anodizado natural com vidro cristal	29,00	m ²
- Porta de madeira com visor, revestida c/ laminado melamínico 70x210	08	un
- Porta de madeira com visor, revestida c/ laminado melamínico 80x210	03	un

Av. Dom João VI, 332
Brotas
CEP-40285-001
Salvador-Ba



LIGA BAHIANA CONTRA O CÂNCER
HOSPITAL ARISTIDES MALTEZ
SERVIÇO DE ARQUITETURA
FONE: (71) 357-6858 / 356-0802

Em todos os sistemas estão inclusos dutagem, grelhas e destino final nas fachadas.

- Instalação telefônica	260,00 m ²
- Circuito de lógica a partir de provedor	260,00 m ²
- Instalações de gases medicinais	260,00 m ²
- Instalações hidrossanitárias inclusive instalações de efluentes das autoclaves e termo desinfetadora em tubulação de cobre de 2".	260,00 m ²
- Bancada de aço inox, c=2,20	1,00 un
- Bancada de aço inox, c= 1,30	1,00 un
- Bancada em aço inox, c/ 1 cuba funda, dimensões 3,70mx5,30mx1,40m	1,00 un
- Bancada em aço inox, c/ 1 cuba funda, dimensões 2,80mx0,90m	1,00 un
- Bancada em aço inox, c= 1,15 m	1,00 un
- Bancada em aço inox, c= 3,60m	1,00 un
- Bancada em aço inox, c/ 1 cuba, c/ 1,50m	1,00 un
- Escada de marinheiro com proteção	3,00 m ¹
- Peitoril em granito cinza	29,00 m ¹

Prazo de execução: 18/10/2004 à 31/01/2005.

Av. Dom João VI, 332
Brotas
CEP-40285-001
Salvador-Ba



LIGA BAHIANA CONTRA O CÂNCER
HOSPITAL ARISTIDES MALTEZ
SERVIÇO DE ARQUITETURA
FONE: (71) 357-6858 / 356-0802

- Porta de madeira com visor, revestida c/ laminado melamínico 90x210 01 un
- Porta de madeira com visor, revestida c/ laminado melamínico 110x210 01 un
- Instalação elétrica em baixa tensão com tomadas, interruptores, luminárias
2x36W; 02 autoclaves; 02 lavadoras centrifugas, termo desinfetadora.
Sistema de ar condicionado central (Self 15 TR's), Splits (02 un de 03 TR's)
e sistema de exaustão. Quadros de distribuição independentes de: luz e força,
ar condicionado e máquinas, ramal de ligação da sub estação ao quadro geral
de substituição em cabos sintenax 120mm² (3F+N+T) totalizando uma deman-
da aproximada de 175.000W. 260,00 m²
- Central de alarme contra incêndio, corrente contínua ou alternada com circuito independente com 09 (nove) detectores termovelocimétrico, avisador sonoro,
caixa manual e resistor final de linha. 260,00 m²
- Instalação de ar condicionado em sistema self com capacidade de 15 TR's
Hitachi com compartimento independente inclusive dutagem, isolamento difusores Trox e retorno. Instalação de 02 unidades splits de 03 TR's, marca Trane. 260,00 m²
- Sistema de exaustão com filtro de carvão ativado com exaustores para capacidade de 3000 m³/h e pressão de 40 mmca, na área de recepção e lavagem. 260,00 m²
- Sistema de exaustão vazão 400 m³/h e pressão 8 mmca na esterilização química. 260,00 m²
- Sistema de ventilação/exaustão na área das autoclaves com 01 ventilador com vazão de 1500 m³/h e 02 exaustores com 700 m³/h e pressão nula. 260,00 m² ↵

Av. Dom João VI, 332
Brotas
CEP-40285-001
Salvador-Ba




LIGA BAHIANA CONTRA O CÂNCER
HOSPITAL ARISTIDES MALTEZ
SERVIÇO DE ARQUITETURA
FONE: (71) 357-6858 / 356-0802


Responsável Técnicos:

Emílio Tadeu Najar - CREA/BA 15.295-D

Salvador, 24 de Março de 2005.



Dr. Aristides Pereira Maltez Filho
LIGA BAHIANA CONTRA O CÂNCER



Karine Volkert Alves
Arquiteto - HAM

Av. Dom João VI, 332
Brotas
CEP-40285-001
Salvador-Ba



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

13614/2002

Nº anterior: 20362002

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **EMILIO TADEU NAJAR** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **EMILIO TADEU NAJAR**
Registro: **15295/D BA** RNP: **0506732673**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **357384A** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **16/06/1999** Baixada em: **21/06/1999**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **PRÁTICA ENGENHARIA LTDA EPP**

Contratante: **MINISTÉRIO DA SAÚDE - HOSPITAL ANA NERI** CPF/CNPJ:
Endereço do contratante: **RUA SALDANHA MARINHO, S/N-CAIXA D'GUA-SSA/BA** Nº:
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:
Contrato: **S/N** Celebrado em:
Valor do contrato: **R\$ 151.796,00** Tipo de contratante: **Outros**
Ação institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**
Endereço da obra/serviço: **RUA SALDANHA MARINHO, S/N - CAIXA D'ÁGUA** Nº: **S/N**
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP: **40000000**
Data de início: **15/12/1997** Conclusão efetiva: **16/12/1998**
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**
Proprietário: **MINISTÉRIO DA SAÚDE - HOSPITAL ANA NERI** CPF/CNPJ: **. . . / -**

Atividade Técnica: **7 - Atuação CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #170 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICAÇÕES 53 - EXECUCAO 300,00 METRO(S) QUADRADO(S); 7 - Atuação CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #170 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICAÇÕES 53 - EXECUCAO 350,00 METRO(S) QUADRADO(S); 7 - Atuação TRANSPORTES > #A0509 - PAVIMENTAÇÃO DE PARALELEPIPEDOS 53 - EXECUCAO 35,00 METRO(S) QUADRADO(S); 7 - Atuação TRANSPORTES > #A0510 - CALÇAMENTO COM PEDRAS 53 - EXECUCAO 35,00 METRO(S) QUADRADO(S); 7 - Atuação TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA > #B1105 - INST.ELETR.EM BAIXA TENSÃO P/FINS INDUSTRIAIS 53 - EXECUCAO 1200,00 METRO(S) QUADRADO(S);**

Observações
sem informações

Número da ART: **BA0000015295000010A** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **10/08/2000** Baixada em: **11/04/2001**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **PRÁTICA ENGENHARIA LTDA EPP**

Contratante: **MINISTÉRIO DA SAÚDE - HOSPITAL ANA NERI** CPF/CNPJ:
Endereço do contratante: **R. SALDANHA MARINHO, S/N, CAIXA D'AGUA** Nº:
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:
Contrato: **S/N** Celebrado em:
Valor do contrato: **R\$ 144.206,28** Tipo de contratante: **Outros**
Ação institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**
Endereço da obra/serviço: **R. SALDANHA MARINHO, S/N CAIXA D'ÁGUA** Nº: **S/N**
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP: **40000000**
Data de início: **16/12/1999** Conclusão efetiva: **15/12/2000**
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**
Proprietário: **MINISTÉRIO DA SAÚDE - HOSPITAL ANA NERI** CPF/CNPJ: **. . . / -**

Atividade Técnica: **7 - Atuação CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #170 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICAÇÕES 53 - EXECUCAO 300,00 METRO(S) QUADRADO(S); 7 - Atuação CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #170 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICAÇÕES 53 - EXECUCAO 350,00 METRO(S) QUADRADO(S); 7 - Atuação TRANSPORTES > #A0509 - PAVIMENTAÇÃO DE PARALELEPIPEDOS 53 - EXECUCAO 35,00 METRO(S) QUADRADO(S); 7 - Atuação TRANSPORTES > #A0510 - CALÇAMENTO COM PEDRAS 53 - EXECUCAO 35,00 METRO(S) QUADRADO(S); 7 - Atuação TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA > #B1105 - INST.ELETR.EM BAIXA TENSÃO P/FINS INDUSTRIAIS 53 - EXECUCAO 1200,00 METRO(S) QUADRADO(S);**

Observações
sem informações





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

13614/2002

Nº anterior: 20362002

Atividade concluída

Número da ART: **BA0000015295000032A** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 02/09/2002 Baixada em: 24/10/2002
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **PRÁTICA ENGENHARIA LTDA EPP**

Contratante: **MINISTÉRIO DA SAÚDE - HOSPITAL ANA NERY** CPF/CNPJ:
Endereço do contratante: R SALDANHA MARINHO, S/N, CX. D'ÁGUA, SSA/BA Nº:
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:
Contrato: S/N Celebrado em:
Valor do contrato: R\$ 144.206,28 Tipo de contratante: Outros
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: RUA SALDANHA MARINHO, S/N CAIXA D'ÁGUA Nº: S/N
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP: 40000000
Data de início: 17/12/2001 Conclusão efetiva: 16/12/2002
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: **MINISTÉRIO DA SAÚDE - HOSPITAL ANA NERY** CPF/CNPJ: . . . / -

Atividade Técnica: 7 - **Atuação** EDIFICACOES > #A0107 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS COMERCIAIS 58 - MANUTENCAO 16852.27 METRO(S) QUADRADO(S); 7 - **Atuação** COMUNICACAO E TELECOMUNICACAO > #B0120 - TUBULACAO TELEFONICA PREDIAL 58 - MANUTENCAO 16852.27 METRO(S) QUADRADO(S); 7 - **Atuação** MEDICAO ELETRICA OU ELETRONICA > #B0905 - REDE ELETRICA PARA INFORMATICA 58 - MANUTENCAO 16852.27 METRO(S) QUADRADO(S); 7 - **Atuação** TRANSMISSAO DE ENERGIA ELETRICA > #B1106 - INST.ELETR.EM BAIXA TENSÃO P/FINS RESID./COMERC. 58 - MANUTENCAO 16852.27 METRO(S) QUADRADO(S);

Observações
sem informações

Número da ART: **BA0000015295000033A** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 02/09/2002 Baixada em: 15/10/2002
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **PRÁTICA ENGENHARIA LTDA EPP**

Contratante: **MINISTÉRIO DA SAÚDE - HOSPITAL ANA NERY** CPF/CNPJ:
Endereço do contratante: RUA SALDANHA MARINHO SN - CX D'ÁGUA - SSA/BA Nº:
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:
Contrato: S/N Celebrado em:
Valor do contrato: R\$ 144.206,28 Tipo de contratante: Outros
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: RUA SALDANHA MARINHO S/N - CAIXA D'ÁGUA Nº: S/N
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP: 40000000
Data de início: 17/12/2000 Conclusão efetiva: 16/12/2001
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: **MINISTÉRIO DA SAÚDE - HOSPITAL ANA NERY** CPF/CNPJ: . . . / -

Atividade Técnica: 7 - **Atuação** EDIFICACOES > #A0107 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS COMERCIAIS 58 - MANUTENCAO 16852.27 METRO(S) QUADRADO(S); 7 - **Atuação** COMUNICACAO E TELECOMUNICACAO > #B0120 - TUBULACAO TELEFONICA PREDIAL 53 - EXECUCAO 16852.00 METRO(S) QUADRADO(S); 7 - **Atuação** MEDICAO ELETRICA OU ELETRONICA > #B0905 - REDE ELETRICA PARA INFORMATICA 58 - MANUTENCAO 16852.27 METRO(S) QUADRADO(S); 7 - **Atuação** TRANSMISSAO DE ENERGIA ELETRICA > #B1106 - INST.ELETR.EM BAIXA TENSÃO P/FINS RESID./COMERC. 58 - MANUTENCAO 16852.27 METRO(S) QUADRADO(S);

Observações
sem informações

Número da ART: **BA0000015295000034A** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 02/09/2002 Baixada em: 15/10/2002
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **PRÁTICA ENGENHARIA LTDA EPP**

Contratante: **MINISTÉRIO DA SAÚDE - HOSPITAL ANA NERY** CPF/CNPJ:
Endereço do contratante: RUA SALDANHA MARINHO S/N - CX D'ÁGUA - SSA/BA Nº:
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:
Contrato: S/N Celebrado em:
Valor do contrato: R\$ 144.206,28 Tipo de contratante: Outros
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

13614/2002

Nº anterior: 20362002

Atividade concluída

Endereço da obra/serviço: RUA SALDANHA MARINHO S/N - CAIXA D'ÁGUA

Complemento:

Cidade:

Data de início: 17/12/1998

Conclusão efetiva: 16/12/1999

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: MINISTÉRIO DA SAÚDE - HOSPITAL ANA NERY

Bairro:

UF:

Nº: S/N

CEP: 40000000

CPF/CNPJ: . . / -

Atividade Técnica: 7 - **Atuação** EDIFICACOES > #A0107 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS COMERCIAIS 58 - MANUTENCAO 13476.17 METRO(S) QUADRADO(S);

Observações

sem informações

Informações Complementares

Certidão de Acervo Técnico nº 13614/2002

24/10/2002

b4c2D

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ba.sitac.com.br/publico/>, com a chave: b4c2D





GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA - SESAB
HOSPITAL ANA NERY

2001-2002

ATESTADO **(Parcial)**

Atestamos para os devidos fins, que a **Prática Engenharia Ltda.**, inscrita no CGC/MF sob o n.º 00.638.654/0001-45 e inscrição estadual n.º 42.209.779-EP, situado a rua Conselheiro Dantas, n.º 08 - Edif. Paraguassú, S/104 - Comércio/Salvador, realizou dentro do prazo e das normas técnicas para a Secretaria de saúde - SESAB - Hospital Ana Nery os Serviços Gerais de manutenção predial nas dependências das edificações deste. Os serviços envolvem os prédios administrativo; de serviço como lavanderias, cozinha, almoxarifado; e de área hospitalar efetiva como enfermarias, centro cirúrgico, laboratórios, unidades de tratamento intensiva, hemodiálise, etc.

Área Construída Total: 19.352,27 m². Sendo: Módulo A = 149,34 m²; Módulo B = 149,34 m²; Módulo D = 10.171,90 m²; Bloco B = 3.270,36 m²; Anexo Bloco B = 105,74 m²; Módulo E = 2.013,17 m²; Módulo C = 2.209,38 m²; Biotério = 1.283,04 m².

Todos os serviços foram realizados com o hospital em funcionamento.

A área externa do hospital é de: 1.800,00 m².

Os serviços envolvem material e mão-de-obra.

01 - Serviços executados:

- Manutenção de instalação predial, eletrônica, elétrica e recuperação do sistema elétrico.
- Serviços de rede elétrica interna do hospital se considerando circuitos internos de tomadas, luz, quadros gerais e de distribuição, circuitos de elevadores, ar condicionado, autoclaves e demais circuitos internos em baixa tensão.
- Recuperação de telhados em telha cerâmica Francesa e Colonial de alumínio e fibrocimento.
- Execução de serviços de pintura em geral em área interna e externa.
- Execução de serviços em esquadrias metálicas e esquadria de madeira.
- Serviços de instalação de vidros.
- Execução de pisos cerâmicos, cimentados e tipo paviflex na área interna do hospital.
- Execução de pavimentação em pedra portuguesa, paralelo e piso de concreto na área externa do hospital.
- Serviços de recuperação de fachadas em revestimentos cerâmicos, reboco e granito cinza andorinha.
- Execução de serviços em murôs da área externa em alvenaria de blocos e em alvenaria de pedra.
- Execução de serviços de instalação de ferragens em geral para portas, janelas, divisórias e sanitários.
- Execução de serviço de vedação com uso de silicone e mastiques.

Este Atestado encontra-se
registrado no CREA / BA e
é parte integrante e inseparável
da CAT N.º 2036 / 2002

Maria das Graças Calhau de Freitas
Supervisora SUREC



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA - SESAB
HOSPITAL ANA NERY

- Execução de serviços de carpintaria em portas e esquadrias.
- Execução de serviço de azulejos e revestimentos em geral do tipo cerâmicos, laminados, etc.
- Revestimento em massa única e alvenarias de blocos cerâmicos singelos e dobrados.
- Instalação elétrica em posteamento em área externa de circuitos, luminárias e fotos sensores.
- Serviços de rede local de computadores.
- Serviços de rede local de telefonia.
- Serviços de recuperação de divisórias tipo naval especial perfil duplo, mobiliário e forros de gesso, madeira e modulados com estrutura de alumínio.
- Serviços de serralharia em grades, gradis e portões.
- Serviços de impermeabilização de cobertura, calhas, marquises e lajes.
- Pequenas demolições, pinturas, recuperação de paredes.
- Serviços de cobertura, rufos, calhas e telhados.
- Serviços de funilaria.
- Execução de serviços com peças pré-moldadas.
- Serviços de sistema de aterramento elétrico.
- Serviços em estrutura em madeira e em estrutura metálica trapezoidal.
- Serviços de recuperação em peças estruturais com uso de reversores de ferrugem, argamassa modificadas, armaduras e colas epóxi.
- Serviços de cobertura em vinil e estrutura de alumínio (toldos).

02 - Prazo contratual:

01 (um) ano.

03 - Prazo de execução:

Início: 17/12/2001

Término: 15/10/2002.

Obs.: Contrato em andamento com vencimento previsto para 16/12/2002.

04 - Regime de contratação:

Empreitada por preço global com medições mensais.

05 - Nível de atuação:

Execução dos Serviços.

06 - Responsável técnico:

Emílio Tadeu Najar - CREA/Ba. n.º 15.295-D - Ba

Este Atestado encontra-se
registrado no CREA/BA e
é parte integrante e inseparável
da CAT N.º 2036/2002

Maria das Graças Calhau de Freitas
Supervisora SUREC

Salvador, 06 de junho de 2001.

Alberto C. A. Aleluia
Coord. Serv. Administrativo
Cad. 304.529-4 - H. A. N.



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA - SESAB
HOSPITAL ANA NERY

ATESTADO

Atestamos para os devidos fins, que a **Prática Engenharia Ltda.**, inscrita no CGC/MF sob o n.º 00.638.654/0001-45 e inscrição estadual n.º 42.209.779-EP, situado a rua Conselheiro Dantas, n.º 08 - Edf. Paraguassú, S/104 - Comércio/Salvador, realizou dentro do prazo e das normas técnicas para a Secretaria de saúde - SESAB - Hospital Ana Nery os Serviços Gerais de manutenção predial nas dependências das edificações deste. Os serviços envolvem os prédios administrativo; de serviço como lavanderias, cozinha, almoxarifado; e de área hospitalar efetiva como enfermarias, centro cirúrgico, laboratórios, unidades de tratamento intensiva, hemodiálise, etc.

Área Construída Total: 15.976,17 m². Sendo: Módulo A = 149,34 m²; Módulo B = 149,34 m²; Módulo D = 10.171,90 m²; Módulo E = 2.013,17 m²; Módulo C = 2.209,38 m²; Biotério = 1.283,04 m².

Todos os serviços foram realizados com o hospital em funcionamento.

A área externa do hospital é de: 1.800,00 m².

Os serviços envolvem material e mão-de-obra.

01 - Serviços executados:

- Manutenção de instalação predial, eletrônica, elétrica e recuperação do sistema elétrico.
- Serviços de rede elétrica interna do hospital se considerando circuitos internos de tomadas, luz, quadros gerais e de distribuição, circuitos de elevadores, ar condicionado, autoclaves e demais circuitos internos em baixa tensão.
- Recuperação de telhados em telha cerâmica Francesa e Colonial de alumínio e fibrocimento.
- Execução de serviços de pintura em geral em área interna e externa.
- Execução de serviços em esquadrias metálicas e esquadria de madeira.
- Serviços de instalação de vidros.
- Execução de pisos cerâmicos, cimentados e tipo paviflex na área interna do hospital.
- Execução de pavimentação em pedra portuguesa, paralelo e piso de concreto na área externa do hospital.
- Serviços de recuperação de fachadas em revestimentos cerâmicos, reboco e granito cinza andorinha.
- Execução de serviços em muros da área externa em alvenaria de blocos e em alvenaria de pedra.
- Execução de serviços de instalação de ferragens em geral para portas, janelas, divisórias e sanitários.
- Execução de serviço de vedação com uso de silicone e mastiques.
- Execução de serviços de carpintaria em portas e esquadrias.

Este Atestado encontra-se
registrado no CREA/BA e
é parte integrante e inseparável
da CAT N.º 2036/2002


Maria das Graças Caiado de Freitas
Supervisora SUREC



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA - SESAB
HOSPITAL ANA NERY

- Execução de serviço de azulejos e revestimentos em geral do tipo cerâmicos, laminados, etc.
- Revestimento em massa única e alvenarias de blocos cerâmicos singelos e dobrados.
- Instalação elétrica em posteamento em área externa de circuitos, luminárias e fotos sensores.
- Serviços de rede local de computadores.
- Serviços de rede local de telefonia.
- Serviços de recuperação de divisórias tipo naval especial perfil duplo, mobiliário e forros de gesso, madeira e modulados com estrutura de alumínio.
- Serviços de serralharia em grades, gradis e portões.
- Serviços de impermeabilização de cobertura, calhas, marquises e lajes.
- Pequenas demolições, pinturas, recuperação de paredes.
- Serviços de cobertura, rufos, calhas e telhados.
- Serviços de funilaria.
- Execução de serviços com peças pré-moldadas.
- Serviços de sistema de aterramento elétrico.
- Serviços em estrutura em madeira e em estrutura metálica trapezoidal.
- Serviços de recuperação em peças estruturais com uso de reversores de ferrugem, argamassa modificadas, armaduras e colas epóxi.
- Serviços de cobertura em vinil e estrutura de alumínio (toldos).

02 - Prazo contratual:

01 (um) ano.

03 - Prazo de execução:

Início: 17/12/2000

Término: 16/12/2001.

04 - Regime de contratação:

Empreitada por preço global com medições mensais.

05 - Nível de atuação:

Execução dos Serviços.

06 - Responsável técnico:

Emílio Tadeu Najar - CREA/Ba. n.º 15.295-D - Ba.

Este Atestado encontra-se
registrado no CREA/BA e
é parte integrante e inseparável
da CAT N.º 2036/2002

Maria das Graças Calhau de Freitas
Supervisora SUREC

Salvador, 06 de junho de 2001.

Alberto C. A. Alencar
Coord. Serv. Administrativo
Ed. 304 529-4 - H. A. N.



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA - SESAB
HOSPITAL ANA NERY

ATESTADO

Atestamos para os devidos fins, que a **Prática Engenharia Ltda.**, inscrita no CGC/MF sob o n.º 00.638.654/0001-45 e inscrição estadual n.º 42.209.779-EP, situado a rua Conselheiro Dantas, n.º 08 - Edf. Paraguassú, S/104 - Comércio/Salvador, realizou dentro do prazo e das normas técnicas para a Secretaria de saúde - SESAB - Hospital Ana Nery os Serviços Gerais de manutenção predial nas dependências das edificações deste. Todos os serviços foram realizados com a unidade em funcionamento.

Área Construída Total: 13.476,17 m².

Área Externa: 1.800,00 m².

Serviços de manutenção, inclusive material e mão-de-obra.

01 - Serviços executados na área construída do Hospital:

- Manutenção de instalação predial, eletrônica, elétrica e recuperação do sistema elétrico.
- Serviços de rede elétrica interna do hospital se considerando circuitos internos de tomadas, luz, quadros gerais e de distribuição, circuitos de elevadores, ar condicionado, autoclaves e demais circuitos internos em baixa tensão.
- Recuperação de telhados em telha cerâmica Francesa e Colonial de alumínio e fibrocimento.
- Execução de serviços de pintura em geral em área interna e externa.
- Execução de serviços em esquadrias metálicas e esquadria de madeira.
- Serviços de instalação de vidros.
- Execução de pisos cerâmicos, cimentados e tipo paviflex na área interna do hospital.
- Execução de pavimentação em pedra portuguesa, paralelo e piso de concreto na área externa do hospital.
- Serviços de recuperação de fachadas em revestimentos cerâmicos, reboco e granito cinza andorinha.
- Execução de serviços em muros da área externa em alvenaria de blocos e em alvenaria de pedra.
- Execução de serviços de instalação de ferragens em geral para portas, janelas, divisórias e sanitários.
- Execução de serviço de vedação com uso de silicone e mastiques.
- Execução de serviços de carpintaria em portas e esquadrias.
- Execução de serviço de azulejos e revestimentos em geral do tipo cerâmicos, laminados, etc.

Este Atestado encontra-se
registrado no CREA/BA e
é parte integrante e inseparável
da CAT N.º 2036/2002

Maria das Graças Calhau de Freitas
Supervisora SUREC



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA - SESAB
HOSPITAL ANA NERY

- Revestimento em massa única e alvenarias de blocos cerâmicos singelos e dobrados.
- Instalação elétrica em posteamento em área externa de circuitos, luminárias e fotos sensores.
- Serviços de rede local de computadores.
- Serviços de rede local de telefonia.
- Serviços de recuperação de divisórias tipo naval especial perfil duplo, mobiliário e forros de gesso, madeira e modulados com estrutura de alumínio.
- Serviços de serralharia em grades, gradis e portões.
- Serviços de impermeabilização de cobertura, calhas, marquises e lajes.
- Pequenas demolições, pinturas, recuperação de paredes.
- Serviços de cobertura, rufos, calhas e telhados.
- Serviços de funilaria.
- Execução de serviços com peças pré-moldadas.
- Serviços de sistema de aterramento elétrico.
- Serviços em estrutura em madeira e em estrutura metálica trapezoidal.
- Serviços de recuperação em peças estruturais com uso de reversores de ferrugem, argamassa modificadas, armaduras e colas epóxi.
- Serviços de cobertura em vinil e estrutura de alumínio (toldos).

02 - Prazo contratual:

01 (um) ano.

03 - Prazo de execução:

Início: 17/12/1999

Término: 16/12/2000.

04 - Regime de contratação:

Empreitada por preço global com medições mensais.

05 - Nível de atuação:

Execução dos Serviços.

06 - Responsável técnico:

Emílio Tadeu Najar - CREA/Ba. n.º 15.295-D - Ba.

Este Atestado encontra-se
registrado no CREA/BA e
é parte integrante e inseparável
da CAT N.º 2036/2002

Maria das Graças Calhau de Freitas
Supervisora SUREC

Salvador, 30 de agosto de 2000.

Alberto C. A. Aleluia
Coord. Serv. Administrativo
Cod. 34.529-4 - H. A. N.



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA - SESAB
HOSPITAL ANA NERY

ATESTADO

Atestamos para os devidos fins, que a **Prática Engenharia Ltda.**, inscrita no CGC/MF sob o nº 00.638.654/0001-45 e inscrição estadual nº 42.209.779-EP, situado a rua Conselheiro Dantas, nº 08 - Edf. Paraguassú, S/104 - Comércio/Salvador, realizou dentro do prazo e das normas técnicas para a Secretaria de saúde - SESAB - Hospital Ana Nery os Serviços Gerais de manutenção predial nas dependências das edificações deste. Todos os serviços foram realizados com a unidade em funcionamento.

Área Construída Total: 13.476,17 m².

Área Externa: 1.800,00 m².

Serviços de manutenção, inclusive material e mão-de-obra.

01 - Serviços executados na área construída do Hospital:

- Manutenção de instalação predial, eletrônica, elétrica e recuperação do sistema elétrico.
- Serviços de instalação e recuperação da rede elétrica em baixa tensão de todo o complexo hospitalar.
- Recuperação de telhados em telha cerâmica Francesa e Colonial.
- Execução de serviços de pintura em geral.
- Execução de Serviços em Esquadrias de alumínio e esquadria de madeira.
- Execução de pavimentação em pedra Portuguesa.
- Execução de pavimentação em Paralelo
- Execução de serviço de vedação em esquadria metálica.
- Piso cimentado.
- Divisórias de madeira.
- Execução de serviços de carpintaria em portas e esquadrias.
- Execução de serviço de azulejos.
- Execução de serviços de piso cerâmico.
- Revestimento em massa única, cerâmico e laminados.
- Instalação elétrica em posteamento em área externa.
- Serviços de rede local de computadores.
- Serviços de rede local de telefonia.
- Serviços de recuperação de divisórias, mobiliário, forros e serralharia.
- Serviços de impermeabilização de cobertura, calhas e marquises.
- Pequenas demolições, pinturas, recuperação de paredes e execução de alvenaria de blocos.

Este Atestado encontra-se
registrado no CREA/BA e
é parte integrante e inseparável
da CAT Nº 203612002

Maria das Graças Calhau de Freitas
Supervisora SUREC



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA - SESAB
HOSPITAL ANA NERY

- Serviços de impermeabilização.
- Recuperação de estrutura metálica e de madeira das coberturas.
- Recuperação estrutural de vigas, lajes, pilares e marquises.

02 - Prazo contratual:

01 (um) ano.

03 - Prazo de execução:

Início: 17/12/1998

Término: 16/12/1999

04 - Regime de contratação:

Empreitada por preço global com medições mensais.


05 - Nível de atuação:

Execução dos Serviços.

06 - Responsável técnico:

Emílio Tadeu Najar - CREA/Ba. nº 15.295-D - Ba.

Salvador, 26 de abril de 1999.


Alberto C. A. Almeida
Coord. Serv. Administrativo
Cad. 304.529-4 - H. A. N.

Este Atestado encontra-se
registrado no CREA/BA e
é parte integrante e inseparável
da CAT N° 2036/2002


Maria das Graças Calhau de Freitas
Supervisora SUREC



97-98

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA - SESAB
HOSPITAL ANA NERY

ATESTADO

Atestamos para os devidos fins, que a **Prática Engenharia Ltda.**, inscrita no CGC/MF sob o n.º 00.638.654/0001-45 e inscrição estadual n.º 42.209.779-EP, situado a rua Conselheiro Dantas, n.º 08 - Edf. Paraguassú, S/104 - Comércio/Salvador, realizou dentro do prazo e das normas técnicas e com boa qualidade para o Ministério da Saúde - Hospital Ana Nery os Serviços Gerais de manutenção predial nas dependências das edificações deste. Todos os serviços foram realizados com a unidade em funcionamento.

Área Construída Total do Hospital: 13.476,17 m².

Área Externa: 1.800,00 m².

Serviços de manutenção, inclusive material e mão-de-obra.

01 - Serviços executados:

- Serviços de instalação elétrica em baixa tensão, telefonia e circuitos de computadores;
- Manutenção das coberturas em telha cerâmica, fibrocimento e metálica, inclusive estrutura de madeira do prédio do hospital e metálica do prédio da administração;
- Serviços gerais de pintura;
- Serviços de serralharia ;
- Serviços de recuperação de peças estruturais como vigas, pilares e lajes;
- Execução de serviços em esquadria de alumínio e de madeira;
- Execução de pavimentação em pedra portuguesa e paralelo (área externa) e pisos em geral (área interna);
- Serviços de divisórias e forros;
- Serviços de revestimento em massa, cerâmica e azulejos e alvenaria de blocos;
- Serviços de impermeabilização;
- Serviços de manutenção do posteamento da área externa;
- Colocação de vidros e ferragens em geral;

02 - Prazo contratual:

01 (um) ano.

03 - Prazo de execução:

Início: 17/12/1997

Este Atestado encontra-se registrado no CREA/BA e é parte integrante e inseparável da CAT N.º 2036/2002

Maria das Graças Calhau de Freitas
Maria das Graças Calhau de Freitas
Supervisora SUREC



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA - SESAB
HOSPITAL ANA NERY

Término: 16/12/1998

04 - Regime de contratação:
Empreitada por preço global.

05 - Nível de atuação:
Execução dos Serviços.

06 - Responsável técnico:
Emílio Tadeu Najar - CREA/Ba. n.º 15.295-D - Ba.

Salvador, 17 de outubro de 2002.


LORENA TELLES PINHEIRO
Diretora Administrativa

Este Atestado encontra-se
registrado no CREA/BA e
é parte integrante e inseparável
da CAT N.º 2036/2002



Maria das Graças Calhau de Freitas
Supervisora SUREC



CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura
e Agronomia da Bahia

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

No. CAT: 230/2010

Página 1 de 10

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução 317/86 do CONFEA, que consta dos assentamentos do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia da Bahia - CREA/BA o Acervo Técnico do profissional abaixo mencionado conforme a Anotação de Responsabilidade Técnica - ART a seguir descrita:

Profissional : EMILIO TADEU NAJAR

Número da Carteira : BA 15295/D

Visto CREA :

CREA de Origem : BAHIA

Título : Engenheiro Civil

Número ART : BA0000015295000086 Série: A

Data de Anotação : 21/04/2008

No. ART Vinculada : null

Empresa Contratada : PRATICA ENGENHARIA LTDA

Nome Contratante : UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA

Nome Proprietário : UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA

Endereço da Obra : VÁRIAS UNIDADES - SALVADOR.BA

Valor Obra/Serviço : R\$ 414.500,00

Cidade : SALVADOR-BA

Participação : Individual

Tipo da ART : Normal

Número do Contrato : XXXXXXXXXXXXX

Tipo do Contrato : Empregador

Data da Baixa : 26/01/2010

Motivo da Baixa : POR CONCLUSÃO

Data de início : 28/02/2008 Término : 25/09/2009

*****DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO*****

Atividade : EXECUCAO

Quantidade: 2000

Descrição: SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICAÇÕES

Nível: ATUACAO

Unidade: METRO(S) QUADRADO(S)

*****Informações Complementares*****

REFORMA E/OU REPAROS DE TELHADOS E COBERTURAS NAS UNIDADES ACADÊMICAS, ÓRGÃOS SUPLEMENTARES E UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA.

Certificamos, finalmente que se encontra vinculado a presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o Atestado contendo 8 folha(s) expedido pelo contratante da obra/serviço a quem cabe a veracidade e exatidão das informações nele constante.



SALVADOR/BA 26/01/2010

MARIA DA GRACA C. SILVA FREITAS
SUPERV. DE REGISTRO E CADASTRO



CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura
e Agronomia da Bahia

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

No. CAT: 230/2010

Página 2 de 10

OBSERVAÇÕES:

1. A CAT é válida em todo o território nacional por período indeterminado.
2. A CAT perderá a validade caso os dados nela contidos forem modificados, deixando de representar a situação atualizada do registro das ART's específicas.
3. O atestado somente constituirá prova de aptidão em processos de licitação da Administração Pública, conforme disposto na Lei 8666/93 se vinculado e acompanhado da respectiva Certidão.
4. O atestado registrado somente constituirá prova de capacitação técnica profissional para a pessoa jurídica em processos licitatórios caso o profissional indicado esteja ou venha a ser vinculado como integrante de seu quadro técnico.
5. A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor a respectiva ação penal.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
PREFEITURA DO CAMPUS UNIVERSITÁRIO DA UFBA

APLICAÇÃO DE VEDAPREN PRETO - 4 DEMÃOS	M2	1.176,00
MANTA ASFÁLTICA SOLDADA COM VÉU DE POLIÉSTER E FILME DE ALUMÍNIO	M2	292,16
5.0 DIVERSOS		
DEMOLIÇÃO DE PISO EM PEDRA NATURAL SOBRELASTRO DE CONCRETO	M2	30,00
REGULARIZAÇÃO DE BASE PARA REVESTIMENTOCOM PEDRAS NATURAIS, TRAÇO 1:4	M2	30,00
MOSAICO PORTUGUÊS	M2	30,00
LIMPEZA E DESENTUPIMENTO DE TUBOS COLETORES DE ÁGUAS	UN	12,00
HIDROJATEAMENTO DE CONCRETO	M2	292,16
LIMPEZA GERAL	M2	1176
ALUGUEL DE CONTENNER INCLUSIVE TRANSPORTE / DESMOBILIZAÇÃO	MÊS	4,00
LOCAÇÃO DO PIPI MOVEI	mês	4,00

Prazo de Execução:

Data inicio da Obra: 28 de dezembro de 2008.

Data término da Obra: 25 de setembro de 2009.

Responsáveis Técnicos:

- Emílio Tadeu Najar


Função: Engenheiro Civil CREA-Ba: 15.295-D

- Denise Sousa Alves

Função: Técnica em Edificações CREA-Ba: 43977 - TD


José Bezerra Sb.
Prefeito dos Campi UFBA.
UFBA/PCU.

Documento registrado por meio de vínculo à Certidão
de Acervo Técnico CAT N° 2302010
Folha N° 10 de 10


Maria da Graça Calhao
Supervisora de Registro e Cadastro do CREA/BA



OF. 217/2009-PCU

Salvador, 11 de dezembro de 2009.

Atestamos para fins de Acervo Técnico que a **Prática Engenharia Ltda.**, inscrita no CNPJ/MF nº 00.638.654/0001-45 e inscrição Estadual nº 42.209.779-EP, situada à Rua Conselheiro Dantas, 08 - Edf. Paraguassú, s/104, Comércio, Salvador/Bahia, realizou dentro dos prazos e das normas técnicas as parcelas mais relevantes abaixo discriminadas para a **Universidade Federal da Bahia**, CNPJ/MF nº 15.180.714/0001-04, com sede à Rua Augusto Viana, s/nº, Canela, Salvador/Bahia, tendo como objeto a contratação de empresa especializada em Serviço de Engenharia para a **Reforma e/ou reparos das coberturas das Unidades Acadêmicas e Administrativas dos Suplementares da UFBA referente ao Pregão Eletrônico 38/2007.**

Serviços Discriminados:

ISP – INSTITUTO DE SAÚDE PÚBLICA

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

DESTELHAMENTO DE COBERTURA DE TELHA CERÂMICA TIPO FRANCESA	M2	542,22
RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA COMPLETA DO TELHADO (TELHA CERÂMICA)	M2	542,22
DEMOLIÇÃO DE CUMEEIRA EM TELHA CERÂMICA	M	58,65
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	167,06
TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA, EM CAMINHÃO BASCULANTE, DISTÂNCIA 10,00 KM	M3	167,06

2.0 ANDAIMES, PROTEÇÕES E ESTRUTURAS AUXILIARES

LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR PARA TRABALHOS INTERNOS, INCLUSIVE MONTAGEM, DESMONTAGEM E	M2	40,50
--	----	-------

43711



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
PREFEITURA DO CAMPUS UNIVERSITÁRIO DA UFBA

MOVIMENTAÇÃO

TRANSPORTE VERTICAL DE TELHAS CERÂMICAS, SOBRE A 2ª LAJE	M2	542,22
PROTEÇÃO DE COBERTURA COM LONA SINTÉTICA REFORÇADA (TIPO LONA DE CAMINHÃO)	M2	50,00
PROTEÇÃO DE MOBILIÁRIOS E PISO COM LONA PLÁSTICA PRETA	M2	50,00
EXECUÇÃO DE ISOLAMENTO DE ÁREA COM FITAS DE SINALIZAÇÃO E CONES	M	50,00

3.0 COBERTURA

TELHA CERÂMICA INDUSTRIALIZADA MITIZADA COM TRAVA (VERMELHA)	M2	542,22
CUMEEIRA CERÂMICA INDUSTRIALIZADA MATIZADA COM TRAVA (VERMELHA)	M	58,65
CRAVEJAMENTO DE BEIRAL EM TELHA CERÂMICA	M	105,00
ESTRUTURA DE MADEIRA, VÃO 3,00 A 7,00 M, TELHA CERÂMICA (MASSARANDUBA, PAU D'ARCO, ANGELIM OU SIMILAR)	M2	542,22
RIPA DE MADEIRA DE LEI (MASSARANDUBA, PAU D'ARCO, ANGELIM OU SIMILAR) 10X2CM	M	1.332,50
SOBREFORRO COM MANTA SINTÉTICA	M2	542,22
ABRIGO PARA CANTEIRO - BARRACÃO	M2	9,68

4.0 IMPERMEABILIZAÇÕES E TRATAMENTOS

TRATAMENTO EM MADEIRAMENTO P/ COBERTURA COM IMUNIZANTE (PENETROL OU SIMILAR)	M2	542,22
--	----	--------

5.0 DIVERSOS

LIMPEZA GERAL	M2	542,22
---------------	----	--------

FACULDADE DE MEDICINA – CANELA

OBRAS CIVIS

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

Documento registrado por meio de vínculo à Certidão
de Acervo Técnico CAT Nº 2302010
Folha Nº 4 de 10


Mária da Graça Calhaz
Supervisora de Registro e Cadastro do CREA/BA

UFBA/PCU/Assessoria
Tel.: (71) 3283-6001

10/10/2010



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
PREFEITURA DO CAMPUS UNIVERSITÁRIO DA UFBA

DESTELHAMENTO DE COBERTURA DE TELHA DE FIBROCIMENTO		
TIPO ONDULADA E=8MM	M2	122,05
DESTELHAMENTO DE COBERTURA EM TELHA DE ZINCO E= 2MM		
VÃOS SOLDAQ DOS DE 12 / 11 M X 0,9 INCLUSIVE CORTE		
MECANICO (M²).	M2	1.398,20
RETIRADA DE PEÇA ESTRUTURAL DE MADEIRA ESTRAGADA DO		
TELHADO	M3	1,00
RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA COMPLE-TA DO		
TELHADO (TELHA DE FIBROCIMENTO)	M2	122,05
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	90,00
TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA, EM CAMINHÃO		
BASCULANTE, DISTÂNCIA 10,00 KM	M3	90,00
2.0 ANDAIMES, PROTEÇÕES E ESTRUTURAS AUXILIARES		
LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR PARA TRABALHOS		
INTERNOS, INCLUSIVE MONTAGEM, DESMONTAGEM E		
MOVIMENTAÇÃO	M2	200,00
PLATAFORMA DE MADEIRA EM CHAPA DE COMPENSADO E		
BARROTES PARA EXECUÇÃO DE TRABAL-LHOS SOBRE O FORRO	M2	25,00
ALUGUEL DE GUINCHO FOGUETE	DIA	60,00
TRANSPORTE VERTICAL DE TELHAS DE FIBROCIMENTO	M2	1.398,20
TRANSPORTE VERTICAL DE PEÇAS DE MADEIRA	M3	1,00
PROTEÇÃO DE COBERTURA COM LONA SINTÉTICA REFORÇADA		
(TIPO LONA DE CAMINHÃO)	M2	60,00
EXECUÇÃO DE ISOLAMENTO DE ÁREA COM FITAS DE		
SINALIZAÇÃO E CONES	M	200,00
TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA,ESP=6 MM	M2	20,00
3.0 COBERTURA		
TELHA DE FIBROCIMENTO CANALETE 90, INCLINAÇÃO 3%,		
COMPLETA COM ACESSÓRIOS E KITSDE FIXAÇÃO E VEDAÇÃO	M2	1.398,20
CUMEEIRA NORMAL DE FIBROCIMENTO P/ TELHACANALETE 90	M	6,00
TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA 8 MM, COMPLETA, COM		
ACESSÓRIOS E KITA DE FIXAÇÃO E VEDAÇÃO	M2	122,05

857771



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
PREFEITURA DO CAMPUS UNIVERSITÁRIO DA UFBA

ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETADA, TELHAS DE FIBROCIMENTO SOBRE LAJE DE CONCRETO OU PARE-DE (MASSARANDUBA, PAU D'ARCO, ANGELIM OUSIMILAR)	M2	1.398,20
ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETADA, TELHAS DE FIBROCIMENTO SOBRE LAJE DE CONCRETO OU PARE-DE (MASSARANDUBA, PAU D'ARCO, ANGELIM OUSIMILAR) PARA TELHA ONDULADA (ÁREAS DA FRENTE E DO FUNDO DO RESERVATÓRIO)	M2	122,05
APLICAÇÃO DE CORDÃO DE VEDAÇÃO	M	175,95
FIXAÇÃO ESTRUTURAL COM PARABOLTE COMPLETOS DE 1/2 X 17 NAS VIGAS INVERTIDAS PARA MELHORIA DA ESTABILIDADE DOS PILARES DE APOIO AS TERÇAS.	UN	131,00
4.0 IMPERMEABILIZAÇÕES E TRATAMENTOS		
MANTA ASFÁLTICA SOLDADA COM VÉU DE POLIÉSTER E FILME DE ALUMÍNIO	M2	57,20
APLICAÇÃO DE VEDAPREN PRETO - 4 DEMÃOS	M2	1.138,00
TRATAMENTO EM MADEIRAMENTO P/ COBERTURA COM IMUNIZANTE (PENETROL OU SIMILAR)	M2	1.398,20
5.0 DIVERSOS		
LIMPEZA DE CALHAS	M	48,00
LIMPEZA GERAL	M2	1.398,20

SÃO LÁZARO

OBRAS CIVIS

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

DESTELHAMENTO DE COBERTURA DE TELHA CERÂMICA TIPO COLONIAL	M2	838,00
RETIRADA CAIBROS DO TELhado (COBERTURA EM TELHA CERÂMICA)	M2	838,00
DEMOLIÇÃO DE CUMEEIRA EM TELHA CERÂMICA	M	187,50
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	88,00
TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA, EM CAMINHÃO BASCULANTE, DISTÂNCIA 10,00 KM	M3	88,00

Documento registrado por meio de vínculo à Certidão de Acervo Técnico CAT N° 2302010
Folha N° 6 de 10

Maria da Graça Calhaz
Supervisora de Registro e Cadastro do CREA/BA

UFBA/PCU/Assessoria
Tel.: (71) 3283-6001

577/01



2.0 ANDAIMES, PROTEÇÕES E ESTRUTURAS AUXILIARES

LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TIPO FACHADEIRO,
INCLUSIVE MONTAGEM, DESMONTAGEM E MOVIMENTAÇÃO M2 66,00

PLATAFORMA DE MADEIRA EM CHAPA DE COMPENSADO E
BARROTES PARA EXECUÇÃO DE TRABALHOS SOBRE O FORRO M2 20,00

TRANSPORTE VERTICAL DE TELHAS CERÂMICAS, SOBRE A 2ª
LAJE M2 838,00

PROTEÇÃO DE COBERTURA COM LONA SINTÉTICA REFORÇADA
(TIPO LONA DE CAMINHÃO) M2 125,00

PROTEÇÃO DE MOBILIÁRIOS E PISO COM LONA PLÁSTICA PRETA M2 180,00

PROTEÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS QUE ESTEJAM PRESAS
ÀS PEÇAS DE MADEIRA DO TELHADO M2 838,00

TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, ESP=6 MM M2 80,00

TRANSPORTE VERTICAL DE PEÇAS DE MADEIRA M3 7,70

EXECUÇÃO DE ISOLAMENTO DE ÁREA COM FITAS DE
SINALIZAÇÃO E CONES M 100,00

3.0 COBERTURA

TELHA CERÂMICA INDUSTRIALIZADA MITIZADA COM TRAVA
(BRANCA) M2 838,00

SOBREFORRO COM MANTA SINTÉTICA M2 838,00

GRAMPEAMENTO INDIVIDUAL DE TELHA CERÂMICA COM ARAME
GALVANIZADO #14 M2 838,00

CUMEEIRA CERÂMICA INDUSTRIALIZADA MATIZADA COM TRAVA
(BRANCA) M 187,50

ESTRUTURA DE MADEIRA, VÃO 3,00 A 7,00 M, TELHA CERÂMICA
(MASSARANDUBA, PAU D'ARCO, ANGELIM OU SIMILAR) (01) M2 838,00

4.0 IMPERMEABILIZAÇÕES E TRATAMENTOS

Handwritten signature



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
PREFEITURA DO CAMPUS UNIVERSITÁRIO DA UFBA

TRATAMENTO EM MADEIRAMENTO P/ COBERTURACOM
IMUNIZANTE (PENETROL OU SIMILAR) M2 838,00

APLICAÇÃO DE VEDAPREN PRETO - 4 DEMÃOS (obs: 02) M2 277,07

5.0 DIVERSOS

LIMPEZA GERAL M2 838,00

REITORIA

OBRAS CIVIS

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

DEMOLIÇÃO DE CRAVEJAMENTO DE BEIRAL M 377,60

DESTELHAMENTO DE COBERTURA DE TELHA CERÂMICA TIPO
COLONIAL M2 1.244,00

DESTELHAMENTO DE COBERTURA DE TELHA DE FIBROCIMENTO
TIPO ONDULADA E=6MM M2 18,80

RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA COMPLE-TA DO TELHADO
(TELHA CERÂMICA) M2 1.244,00

RETIRADA DE CALHA EM ZINCO M 22,50

RETIRADA DE RUFO EM FIBROCIMENTO M 21,86

RETIRADA DE IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA M2 292,16

CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE M3 87,91

TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA, EM CAMINHÃO
BASCULANTE, DISTÂNCIA 10,00 KM M3 87,91

2.0 ANDAIMES, PROTEÇÕES E ESTRUTURAS AUXILIARES

LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR PARA TRABALHOS
INTERNOS, INCLUSIVE MONTAGEM, DESMONTAGEM E
MOVIMENTAÇÃO M2 427,50

PLATAFORMA DE MADEIRA EM CHAPA DE COMPENSADO E
BARROTES PARA EXECUÇÃO DE TRABALHOS SOBRE O FORRO M2 32,00

TRANSPORTE VERTICAL DE TELHAS CERÂMICAS, SOBRE A 2ª LAJE M2 1.244,00

TRANSPORTE VERTICAL DE TELHAS DE FIBROCIMENTO M2 18,80

TRANSPORTE VERTICAL DE PEÇAS DE MADEIRA M3 21,20

Handwritten signature/initials



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
PREFEITURA DO CAMPUS UNIVERSITÁRIO DA UFBA

PROTEÇÃO DE COBERTURA COM LONA SINTÉTICA REFORÇADA (TIPO LONA DE CAMINHÃO)	M2	120,00
PROTEÇÃO DE MOBILIÁRIOS E PISO COM LONA PLÁSTICA PRETA	M2	150,00
PROTEÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS QUE ESTEJAM PRESAS ÀS PEÇAS DE MADEIRA DO TELHADO	M2	1.176,00
EXECUÇÃO DE ISOLAMENTO DE ÁREA COM FITAS DE SINALIZAÇÃO E CONES	M	126,00
ALUGUEL DE GUINCHO FOGUETE	DIA	180,00

TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, ESP=6 MM	M2	167,20
TELA EM NYLON 50% SOMBRITE	M2	310,00

3.0 COBERTURA

TELHA CERÂMICA INDUSTRIALIZADA MITIZADA COM TRAVA (BRANCA)	M2	1.244,00
CUMEEIRA CERÂMICA INDUSTRIALIZADA MATIZADA COM TRAVA (BRANCA)	M	238,90
CRAVEJAMENTO DE BEIRAL EM TELHA CERÂMICA	M	188,80
BEIRA-SABEIRA EM ARGAMASSA	M	188,80
EXECUÇÃO DE CALHA EM ZINCO (30X20CM)	M	22,50
ESTRUTURA DE MADEIRA, VÃO 3,00 A 7,00 M, TELHA CERÂMICA (MASSARANDUBA, PAU D'ARCO, ANGELIM OU SIMILAR)	M2	1.244,00
TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA, 6 MM, COMPLETA COM ACESSÓRIOS E KITS DE FIXAÇÃO EVEDAÇÃO)	M2	18,80
SOBREFORRO EM MANTA IMPERMEABILIZANTE C/BASE EM FIBRA DE VIDRO TYVEK OU SIMILAR	M2	1.244,00
RUFO DE CONCRETO D=35CM	M	36,00
CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIASSEM PENEIRAR, TRAÇO 1:3	M2	292,16
LASTRO IMPERMEABILIZADO, ESP. DE 8,00 CM CONCRETO NÃO ESTRUTURAL	M2	292,16

4.0 IMPERMEABILIZAÇÕES E TRATAMENTOS

TRATAMENTO EM MADEIRAMENTO P/ COBERTURA COM IMUNIZANTE (PENETROL OU SIMILAR)	M2	1.244,00
---	----	----------

57-01

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia da Bahia
CREA/BA

No CAT :255/99

PAGINA : 1

CERTIFICO, a pedido de parte interessada adiante nominada e qualificada, para fins de acervo tecnico, que fazendo rever os arquivos deste Conselho foi verificado encontrar-se anotado sob forma de responsabilidade tecnica o que segue:

Profissional : EMÍLIO TADEU NAJAR -----
Titulo : Engenheiro Civil -----
Registro CREA : 15295/D -----
CREA de Origem : BAHIA -----

.....
.....

No. ART : 045167/A -----
Data de Anotacao : 23/03/93 -----
Empresa Contratada : COMPACTA ENGENHARIA LTDA -----
Nome Contratante : CONDER -----
Nome Proprietario : CONDER -----
Endereco da Obra : C.DE AREIA/LOBATO/ITAPAGIPE/SETE SETEMBRO/S MARTIN -----
Complemento : Salvador/BAHIA -----
Participacao : CO-RESPONSÁVEL -----
Tipo : NORMAL -----
Data da Baixa : 22/02/99 -----
Motivo da Baixa : Por conclusao. -----
Vinculada a ART No.: 045165A -----

***** DESCRICAO DA OBRA OU SERVICO *****

1 -Atividade : EXECUCAO -----
Descricao : EDF. DE ALVENARIA PARA FINS DIVERSOS -----
Nivel : DIRECAO -----
2 -Atividade : EXECUCAO -----
Descricao : INST.ELETR.EM BAIXA TENSÃO P/FINS RESID./COMERC. --
Nivel : DIRECAO -----

Valor da obra : Cr\$938.229.687,18 -----

***** OBSERVACOES *****

NÃO DEVE SER CONSIDERADO NO ATESTADO ANEXO O SERVIÇO REFERENTE A PLANTIO DE GRAMA, POR EXTRAPOLAR AS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL.
PERÍODO: 25.09.92 A 25.01.93

.....

No. ART : 045173/A -----
Data de Anotacao : 26/05/93 -----
Empresa Contratada : COMPACTA ENGENHARIA LTDA -----
Nome Contratante : SUCAB -----
Nome Proprietario : FUNDAÇÃO CULTURAL DO ESTADO DA BAHIA -----
Endereco da Obra : LADEIRA DA FONTE, S/N-VALE DOS BARRIS -----
Complemento : Salvador/BAHIA -----
Participacao : CO-RESPONSÁVEL -----
Tipo : NORMAL -----
Data da Baixa : 22/02/99 -----
Motivo da Baixa : Por conclusao. -----
Vinculada a ART No.: 045171A -----

***** DESCRICAO DA OBRA OU SERVICO *****

1 -Atividade : EXECUCAO -----
Descricao : INSTALACOES EQUIPAMENTO URBANO -----
Nivel : ATUACAO -----



Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia da Bahia
CREA/BA

No CAT :255/99

PAGINA : 2
Continuacao.

2 -Atividade : EXECUCAO -----
Descricao : ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO -----
Nivel : ATUACAO -----
3 -Atividade : EXECUCAO -----
Descricao : REDE DE AGUAS PLUVIAIS -----
Nivel : ATUACAO -----
4 -Atividade : EXECUCAO -----
Descricao : IMPERMEABILIZACAO -----
Nivel : ATUACAO -----
5 -Atividade : EXECUCAO -----
Descricao : CALCAMENTO COM PEDRAS -----
Nivel : ATUACAO -----
6 -Atividade : EXECUCAO -----
Descricao : IRRIGACAO -----
Nivel : ATUACAO -----

Valor da obra : Cr\$499.000.000,00 -----

***** OBSERVACOES *****

PERÍODO: 01.11.93 A 10.01.94

.....

No. ART : 197524/A -----
Data de Anotacao : 10/05/98 -----
Empresa Contratada : PRÁTICA ENGENHARIA LTDA -----
Nome Contratante : POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DA BAHIA-BM/4 -----
Nome Proprietario : POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DA BAHIA-BM/4 -----
Endereco da Obra : AV. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES, S/N - PITUBA -----
Complemento : Salvador/BAHIA -----
Participacao : INDIVIDUAL -----
Tipo : NORMAL -----
Data da Baixa : 22/02/99 -----
Motivo da Baixa : Por conclusao. -----

***** DESCRICAO DA OBRA OU SERVICO *****

1 -Atividade : EXECUCAO -----
Descricao : ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO -----
Nivel : ATUACAO -----
2 -Atividade : EXECUCAO -----
Descricao : ESTRUTURA DE MADEIRA -----
Nivel : ATUACAO -----
3 -Atividade : EXECUCAO -----
Descricao : SERVICOS AFINS E CORELATOS EM ESTRUT.E CONCRETOS --
Nivel : ATUACAO -----
4 -Atividade : EXECUCAO -----
Descricao : REDE HIDRO-SANITARIA -----
Nivel : ATUACAO -----
5 -Atividade : EXECUCAO -----
Descricao : REDES TELEFONICAS -----
Nivel : ATUACAO -----
6 -Atividade : EXECUCAO -----
Descricao : INST.ELETR.EM BAIXA TENSÃO P/FINS RESID./COMERC. --
Nivel : ATUACAO -----

***** OBSERVACOES *****

CARTA CONVITE 063/96 - PERÍODO: 30.09.96 A 30.11.96



Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia da Bahia
CREA/BA

No CAT :255/99

PAGINA : 3
Continuacao.

VALOR DO CONTRATO R\$ 25.986,15

.....
No. ART : 197525/A -----
Data de Anotacao : 22/02/99 -----
Empresa Contratada : PRÁTICA ENGENHARIA LTDA -----
Nome Contratante : POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DA BAHIA-BM/4 -----
Nome Proprietario : POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DA BAHIA-BM/4 -----
Endereco da Obra : AV. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES, S/N-PITUBA -----
Complemento : Salvador/BAHIA -----
Participacao : INDIVIDUAL -----
Tipo : NORMAL -----
Data da Baixa : 22/02/99 -----
Motivo da Baixa : Por conclusao. -----
***** DESCRICAO DA OBRA OU SERVICO *****
1 -Atividade : EXECUCAO -----
Descricao : PAVIMENTACAO DE CONCRETO -----
Nivel : ATUACAO -----
2 -Atividade : EXECUCAO -----
Descricao : SERVICOS AFINS E CORELATOS EM ESTRUT.E CONCRETOS --
Nivel : ATUACAO -----

***** OBSERVACOES *****
CARTA CONVITE 067/96 - PERÍODO: 10.10.96 A 10.12.96
VALOR DO CONTRATO R\$ 7.138,46

.....
No. ART : 357376/A -----
Data de Anotacao : 22/02/99 -----
Empresa Contratada : PRÁTICA ENGENHARIA LTDA -----
Nome Contratante : FUNDACENTRO -----
Nome Proprietario : FUNDACENTRO -----
Endereco da Obra : RUA ALCEU AMOROSO LIMA, 142-CENTRO METROPOLITANO --
Complemento : Salvador/BAHIA -----
Participacao : INDIVIDUAL -----
Tipo : NORMAL -----
Data da Baixa : 22/02/99 -----
Motivo da Baixa : Por conclusao. -----
***** DESCRICAO DA OBRA OU SERVICO *****
1 -Atividade : EXECUCAO -----
Descricao : ESTRUTURA METALICA -----
Nivel : ATUACAO -----

***** OBSERVACOES *****
CARTA CONVITE Nº 007/97 - PERÍODO: 22.07.97 A 06.08.97
VALOR DO CONTRATO R\$ 8.961,48

.....
No. ART : 357377/A -----
Data de Anotacao : 22/02/99 -----
Empresa Contratada : PRÁTICA ENGENHARIA LTDA -----
Nome Contratante : S.A. HOSPITAL ALIANÇA -----
Nome Proprietario : S.A. HOSPITAL ALIANÇA -----
Endereco da Obra : AV. JURACY MAGALHÃES JUNIOR, 2096-RIO VERMELHO ----
Complemento : Salvador/BAHIA -----
Participacao : INDIVIDUAL -----



PAGINA : 4
Continuacao.

Cuja(s) copia(s) xerografada(s) do(s) atestado(s) vai(ao) em anexo confe-
rida(s) e autenticada(s). Esta certidao e para fim exclusivo de acervo
tecnico e nao acrescenta qualquer atribuicao as originariamente con-



ATESTADO

SSA-BA 11/05/98

Atestamos para os devidos fins que a empresa **PRÁTICA ENGENHARIA LTDA**, situada a Rua Chile, 23 - Sala 202, CGC: 00.638.654/000145, Insc. Estadual 42.209.779-NO, executou dentro do prazo e das normas técnicas, com excelente nível de qualidade, para o S.A HOSPITAL ALIANÇA, os serviços abaixo discriminados.

01 - PRINCIPAIS QUANTITATIVOS DOS SERVIÇOS EXECUTOS:

- | | |
|---|--------|
| • Aplicação de textura tipo quantil | 550m2 |
| • Pintura de fachadas em tinta acrílica | 4000m2 |
| • Recuperação estrutural de pilótis 15x15x2 com uso de cola epoxi, reversor de ferrugem, recuperação de armaduras e aplicação de camada selante de verniz acrílico. | 320m2 |
| • Desoxidação dos postes metálicos com aplicação de duas demãos de esmalte sintético. | 80un |
| • Fornecimento de estrutura em aço carbono ASTM 1020 para sustentação Jaus Pesados. | 330kg |

02 - VALOR DA OBRA:

R\$ 58.974,00 (cinquenta e oito mil, novecentos e setenta e quatro reais)

03 - PRAZO DE ENTREGA:

Início: 30/01/96

Término: 30/05/96

04 - REGIME DE CONTRATAÇÃO:

Empreitada pôr preço global.

05 - NÍVEL DE ATUAÇÃO:

Execução dos serviços.

06 - RESPONSÁVEL TÉCNICO:

Eng.º Emílio Tadeu Najar

CREA: 15.295/D - BA

Newton Duplat Azevedo
Coord de Manutenção Geral

Este Atestado encontra-se registrado no CREA / BA e é parte integrante e inseparável da CAT Nº 255/99


Maria das Graças Cathao de Freitas
Supervisora SUREC



PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
Secretaria Municipal de Saúde

**COORDENADORA ADMINISTRATIVA
SUBCOORDENADORIA DE ENGENHARIA E MANUTENÇÃO DE
UNIDADES**

ATESTADO

**ATESTAMOS PARA OS DEVIDOS FINS QUE A PRÁTICA
ENGENHARIA LTDA, ESTABELECEDA À RUA CHILE Nº23 S/ 202, COM
CGC Nº00638654/0001-45 E INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº42.209,779-NO,
EXECUTOU PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, A REFORMA
DO CENTRO DE SAÚDE SÃO FRANCISCO, LOCALIZADO À RUA SÃO
FRANCISCO, Nº22-CENTRO.
RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA PRÁTICA ENGENHARIA LTDA:
ENGENHEIRO EMÍLIO TADEU NAJAR-CREA Nº15.295/D-BA**

- CONTRATO Nº041/93
- VALOR DO CONTRATO-R\$12.773,09
- PRAZO DE EXECUÇÃO
INÍCIO-10 JANEIRO 1996
TÉRMINO-25 MARÇO DE 1996
- NÍVEL DE ATUAÇÃO
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
- ÁREA TOTAL DA OBRA-231,32 M2
- PRINCIPAIS QUANTITATIVOS DOS SERVIÇOS EXECUTADOS:

COLOCAÇÃO DE ESQUADRIA DE ALUMÍNIO E VIDROS.....	19M2
PINTURA INTERNA.....	600M2
PINTURA EXTERNA.....	850M2
SERVIÇOS E INSTALAÇÃO HIDROSANITÁRIA	
SERVIÇOS E INSTALAÇÃO ELÉTRICA	
DIVISÓRIAS.....	13M2
ALVENARIA.....	10M2
RECUPERAÇÃO DE PORTAS E ESQUADRIAS DE MADEIRA.....	15M2
ASSENTAMENTO DE AZULEJOS.....	45M2
ASSENTAMENTO DE PISOS CERÂMICOS.....	19,50M2

Salvador 18/de Setembro de 1996

Emílio Baidoso

Subcoordenador *Emílio Baidoso*
Subcoordenador

Este Atestado encontra-se
registrado no CREA / BA e
é parte integrante e inseparável
da CAT Nº 255/99

Maria das Graças Calhau de Freitas
Supervisora SUREC



Estado da Bahia
POLÍCIA MILITAR
Comando de Corpo de Bombeiros
BM/4

A T E S T A D O
(MINUTA)

Atestamos para os devidos fins que a **PRÁTICA ENGENHARIA LTDA**, situada a **Rua Chile Nº 23 sala 202, CGC Nº 00.638.654/0001-45 e Inscrição Estadual Nº 42.209.779-NO**, executou dentro do prazo e das normas técnicas para o Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado da Bahia referente a **Carta Convite Nº 063/96**, os serviços abaixo discriminados:

01 – ÁREA CONSTRUÍDA.....170M2

02 – PRINCIPAIS QUANTITATIVO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS:

- Escavação em vales.....	18M3
- Alvenaria de pedras.....	15M3
- Alvenaria de blocos.....	130M2
- Massa única.....	260M2
- Azulejos.....	40M2
- Pisos.....	20M2
- Instalações elétricas.....	170M2
- Instalações hidrosanitárias.....	170M2
- Instalações telefônicas.....	170M2
- Instalações lógicas.....	170M2
- Assentamento de portas e aduelas em madeira de lei.....	22M2
- Esquadrias de alumínio.....	17M2
- Pintura.....	320M2
- Estrutura de madeira.....	170M2
- Telhado em telha de fibrocimento.....	210M2
- Pavimento em piso vinílico.....	120M2
- Estrutura em concreto armado.....	5M3

03 – VALOR DA OBRA:

R\$ 25.986,15 (vinte e cinco mil, novecentos e oitenta e seis reais e quinze centavos).

04 – PRAZO DE EXECUÇÃO:

Início: 30/09/96

Término: 60 (sessenta) dias.

05 – REGIMENTO DE CONTRATAÇÃO:

Empreitada por preço global

06 – NÍVEL DE ATUAÇÃO:

Execução dos serviços

Informamos que, atuou como responsável técnico pela **PRÁTICA ENGENHARIA LTDA**, o engenheiro abaixo discriminado:

EMILIO TADEU NAJAR - CREA Nº 15.295/D – BA

13937149/0002-24

Insc. Est. 70.384.100

POLÍCIA MILITAR DA BAHIA

COMANDO DO CORPO DE BOMBEIROS



A T E S T A D O

Atestamos para os devidos fins que a **PRÁTICA ENGENHARIA LTDA.**, situada à Rua Chile nº23, sala 202, C.G.C nº 00.638.654/0001-45 E Insc. Estadual nº42.209.779- NO, executou dentro do prazo e da normas técnicas para a FUNDACENTRO – Fundação Jorge Duprat Figueiredo de Segurança e Medicina do Trabalho referente a carta convite nº007/97, os serviços abaixo discriminados:

01 – PRINCIPAIS QUANTITATIVOS DOS SERVIÇOS EXECUTADOS:

- Fornecimento e execução de cobertura em estrutura metálica em alumínio.....170m²
- com as seguintes características:
 - Telhas de alumínio PC 6,00 x 1,30
 - Tubo TG 0019 2"x 4"
 - Tubo TG 005 2"x 4"
 - Portão de 4,24 x 3,17 m'
 - PC 003 - 3" x 1 1/2"
 - TQ 013 - 11/2"

Este Atestado encontra-se registrado no CREA / BA e é parte integrante e inseparável da CAT Nº 255/99

03 – VALOR DA OBRA :

R\$8.961,48 (oito mil, novecentos e sessenta e um reais e quarenta e oito centavos).

Maria das Graças Calhao de Freitas
Supervisora SUREC

04 – PRAZO DE EXECUÇÃO

Início : 22.07.97

Término: 06.08.97

05 – REGIME DE CONTRATAÇÃO:

Empreitada por preço global



MINISTÉRIO DO TRABALHO

FUNDACENTRO

FUNDAÇÃO JORGE DUPRAT FIGUEIREDO
DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO

CENTRO REGIONAL DA BAHIA

06 – NÍVEL DE ATUAÇÃO:

Execução dos Serviços

Informamos que, atuou como responsável técnico pela **PRÁTICA ENGENHARIA LTDA**, o engenheiro abaixo discriminado:

EMÍLIO TADEU NAJAR – CREA n.º 15295/D – BA

Salvador, 06 de MAIO de 1998.

Este • Atestado encontra-se
registrado no CREA / BA e
é parte integrante e inseparável
da CAT N.º — 255 / 99

Maria das Graças Calhao de Freitas
Maria das Graças Calhao de Freitas
Supervisora SUREC

José da Silva Azevedo
José da Silva Azevedo
Chefe do Centro Regional/Ba



Estado da Bahia
POLÍCIA MILITAR
Comando de Corpo de Bombeiros
BM/4

ATESTADO
(MINUTA)

Atestamos para os devidos fins que a **PRÁTICA ENGENHARIA LTDA**, situada a **Rua Chile Nº 23 sala 202, CGC Nº 00.638.654/0001-45 e Inscrição Estadual Nº 42.209.779-NO**, executou dentro do prazo e das normas técnicas para o Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado da Bahia referente a **Carta Convite Nº 067/96**, os serviços abaixo discriminados:

01 – PRINCIPAIS QUANTITATIVOS DOS SERVIÇOS EXECUTADOS:

- Pavimentação em cimento.....25M2
- Recuperação em estruturas metálicas e execução de grades de aço carbono.....26M2

02 – VALOR DA OBRA:

R\$ 7.138,46 (Sete mil, cento e trinta e oito reais e quarenta e seis centavos).

03 – Prazo de execução:

Início: 10/10/96

Término: 60 (sessenta) dias.

04 – REGIME DE CONTRATAÇÃO:

Empreitada por preço global

05 – NÍVEL DE ATUAÇÃO:

Execução dos serviços

Este Atestado encontra-se registrado no CREA / BA e é parte integrante e inseparável da CAT Nº 255/99

Maria das Graças Calhao de Freitas
Maria das Graças Calhao de Freitas
Supervisora SUREC

Informamos que, atuou como responsável técnico pela **PRÁTICA ENGENHARIA LTDA**, o engenheiro abaixo discriminado:

EMÍLIO TADEU NAJAR - CREA Nº 15.295/D – BA

Salvador, 23 de janeiro de 1998.

Sérgio Alberto da Silva Barbosa
SÉRGIO ALBERTO DA SILVA BARBOSA – TEN CEL PM
CHEFE DA BM/4

113937149/0002-24

Insc. Est. 70.384.100
POLÍCIA MILITAR DA BAHIA
COMANDO DO CORPO DE BOMBEIROS
Av. Antonio Carlos Magalhães, S/N - Pituba
CEP 40.280-000

**CREA-BA**Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura
e Agronomia da Bahia**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO**

Página 1 de 4

Certifico, a pedido de parte interessada adiante nominada e qualificada, para fins de acervo técnico, que fazendo rever os arquivos deste Conselho foi verificado encontrar-se anotado sob forma de responsabilidade técnica o que se segue:

Profissional : EMILIO TADEU NAJAR
Número da Carteira : BA 15295/D
Visto CREA :
CREA de Origem : BAHIA
Título : Engenheiro Civil

Número ART : BA0000015295000058 Série: A
Data de Anotação : 05/12/2005
No. ART Vinculada :
Empresa Contratada :
Nome Contratante : CIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA-COELBA
Nome Proprietário : CIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA-COELBA
Endereço da Obra : RUA ENGº ROBERTO P. ALMEIDA, SN, MONTE CASTELO
Valor da Obra/Serviço R\$: 42.629,91
Cidade : TEIXEIRA DE FREITAS-BA
Participação : Individual
Tipo da ART : Normal
Tipo do Contrato : Empregador
Data da Baixa : 23/01/2006 11:31:00
Motivo da Baixa : POR CONCLUSÃO
Período : 01/10/2005 à 31/10/2006

*****Observações*****

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURA NA SE DE TEIXEIRA DE FREITAS/BAHIA.

*****DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO*****

Atividade : EXECUCAO Quantidade: 170,00
Descrição: SERVIÇOS AFINS E CORELATOS EM ESTRUT. E CONCRETOS
Nível: ATUACAO Unidade: METRO(S) QUADRADO(S)

Número ART : BA0000015295000059 Série: A
Data de Anotação : 08/12/2005
No. ART Vinculada :
Empresa Contratada : PRATICA ENGENHARIA LTDA
Nome Contratante : CIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA-COELBA
Nome Proprietário : CIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA-COELBA
Endereço da Obra : SUBESTAÇÃO DA COELBA EM PERIPERI
Valor da Obra/Serviço R\$: 21.894,75
Cidade : SALVADOR-BA
Participação : Individual
Tipo da ART : Normal
Tipo do Contrato : Empregador
Data da Baixa : 23/01/2006 11:31:00
Motivo da Baixa : POR CONCLUSÃO
Período : 17/10/2005 à 31/12/2005

*****Observações*****

TERRAPLENAGEM, SERVIÇOS DE HIDRÁULICA E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT 24000 BTU.

*****DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO*****

Atividade : EXECUCAO Quantidade: 2,00
Descrição: AR CONDICIONADO
Nível: ATUACAO Unidade: TON. REFRIGERACAO

**CREA-BA**Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura
e Agronomia da Bahia**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO**

No. CAT: 1236/2006

Página 2 de 4

*****DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO*****

Atividade : EXECUCAO

Quantidade: 3.000,00

Descrição: TERRAPLENAGEM

Nível: ATUACAO

Unidade: METRO(S) QUADRADO(S)

Número ART : BA0000015295000061 Série: A
Data de Anotação : 15/12/2005
No. ART Vinculada
Empresa Contratada PRATICA ENGENHARIA LTDA
Nome Contratante CIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA-COELBA
Nome Proprietário CIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA-COELBA
Endereço da Obra AVENIDA SUDENE, S/N- TOMBA
Valor da Obra/Serviço R\$ 108.712,63
Cidade : FEIRA DE SANTANA-BA
Participação : Individual
Tipo da ART : Normal
Tipo do Contrato Empregador
Data da Baixa : 23/08/2006
Motivo da Baixa : POR CONCLUSÃO
Período : 10/10/2005 à 10/01/2006

*****Observações*****

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE DRENAGEM, ESTRUTURA METÁLICA, PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLENAGEM.

*****DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO*****

Atividade : EXECUCAO

Quantidade: 200,00

Descrição: TERRAPLENAGEM

Nível: ATUACAO

Unidade: METRO(S) CUBICO(S)

*****DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO*****

Atividade : EXECUCAO

Quantidade: 140,00

Descrição: ESTRUTURA METALICA

Nível: ATUACAO

Unidade: METRO(S) QUADRADO(S)

*****DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO*****

Atividade : EXECUCAO

Quantidade: 300,00

Descrição: PAVIMENTAÇÃO DE PARALELEPIPEDOS

Nível: ATUACAO

Unidade: METRO(S) QUADRADO(S)

*****DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO*****

Atividade : EXECUCAO

Quantidade: 2.000,00

Descrição: DRENAGEM

Nível: ATUACAO

Unidade: METRO(S) QUADRADO(S)



CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura
e Agronomia da Bahia

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

No. CAT: 1236/2006

Página 3 de 4

Número ART :BA0000015295000062 Série: A
Data de Anotação :19/01/2006
No. ART Vinculada
Empresa Contratada :
Nome Contratante CIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA-COELBA
Nome Proprietário CIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA-COELBA
Endereço da Obra MUNICÍPIO DE CAMACAN/BA
Valor da Obra/Serviço R\$ 22.608,58
Cidade :CAMACAN-BA
Participação :Individual
Tipo da ART :Normal
Tipo do Contrato Empregador
Data da Baixa :23/08/2006
Motivo da Baixa :POR CONCLUSÃO
Período : 01/10/2005 à 31/01/2006

*****Observações*****

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURA NA SE DE CAMACAN/BAHIA.11111111

*****DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO*****

Atividade :EXECUCAO Quantidade:50,00
Descrição:SERVIÇOS AFINS E CORELATOS EM ESTRUT.E CONCRETOS
Nível:ATUACAO Unidade:METRO(S) QUADRADO(S)

Número ART :BA0000015295000064 Série: A
Data de Anotação :19/01/2006
No. ART Vinculada
Empresa Contratada PRATICA ENGENHARIA LTDA
Nome Contratante COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA
Nome Proprietário COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA
Endereço da Obra SUBEST.DA COELBA EM FEIRA II E L.DE FREITAS
Valor da Obra/Serviço R\$ 58.019,32
Cidade :LAURO DE FREITAS-BA
Participação :Individual
Tipo da ART :Normal
Tipo do Contrato Empregador
Data da Baixa :23/08/2006
Motivo da Baixa :POR CONCLUSÃO
Período : 26/10/2005 à 24/12/2005

*****Observações*****

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURA NA SE DE FEIRA II E LAURO DE FREITAS/BA.

*****DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO*****

Atividade :EXECUCAO Quantidade:201,00
Descrição:SERVIÇOS AFINS E CORELATOS EM ESTRUT.E CONCRETOS
Nível:ATUACAO Unidade:METRO(S) QUADRADO(S)



CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura
e Agronomia da Bahia

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

No. CAT: 1236/2006

Página 4 de 4

Número ART :BA0000015295000065 Série: A
Data de Anotação :19/01/2006
No. ART Vinculada
Empresa Contratada PRATICA ENGENHARIA LTDA
Nome Contratante CIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA-COELBA
Nome Proprietário CIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA-COELBA
Endereço da Obra SUBEST.DA COELBA(PITUAÇÚ II E CAJAZEIRAS II)
Valor da Obra/Serviço R\$ 50.803,63
Cidade :SALVADOR-BA
Participação :Individual
Tipo da ART :Normal
Tipo do Contrato Empregador
Data da Baixa :23/08/2006
Motivo da Baixa :POR CONCLUSÃO
Período : 10/11/2005 à 01/03/2006

*****Observações*****

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURA NA SE DE PITUAÇÚ II E CAJAZEIRAS II - SALVADOR/BAHIA.11111111

*****DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO*****

Atividade :EXECUCAO Quantidade:175,00
Descrição:SERVIÇOS AFINS E CORELATOS EM ESTRUT.E CONCRETOS
Nível:ATUACAO Unidade:METRO(S) QUADRADO(S)

Cuja(s) cópia(s) xerografada(s) do(s) atestado(s), cujo teor é de inteira responsabilidade do(s) emitente(s), vai(ao) em anexo conferida(s) e autenticada(s). Esta certidão é para fim exclusivo de acervo técnico e não acrescenta qualquer atribuição as originalmente consignadas no registro do profissional no CREA, sendo vedada qualquer extrapolação, nos termos da alínea "B" do artigo 6o. da lei 5.194 de 24 de dezembro de 1966. E nada mais havendo, nem me tendo sido pedido, eu, MARIA DA GRACA C. SILVA FREITAS, dato e assino a presente certidão.

SALVADOR/BA 23/08/2006



Maria da Graca C. Silva Freitas

MARIA DA GRACA C. SILVA FREITAS
SUPERV. DE REGISTRO E CADASTRO

Atestamos para os devidos fins que a **Prática Engenharia Ltda.**, estabelecida na Rua Conselheiro Dantas, 08 - edf. Paraguassú s/104 - Comércio, C.N.P.J. nº 00.638.654/0001-45 INSC. EST. Nº 42.209.779-EP, executou dentro do prazo das normas técnicas para a **COELBA – Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia**, com sede à Avenida Edgard Santos, Nº 300 - Narandiba - Salvador/BA, inscrita no C.N.P.J. sob o nº 15.139.609/0001-94, os **Serviços de recuperação estrutural em concreto armado das subestações de Teixeira de Freitas e Camacã, conforme planilha de contrato abaixo:**

CARACTERÍSTICAS DOS SERVIÇOS:**SE TEIXEIRA DE FREITAS**

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QTDE.
1.0.0	CANTEIRO DE SERVIÇOS		
1.0.1	Mobilização	vb	1,00
1.0.2	Construção de barracão em chapas de madeirit de 10mm de espessura, para guarda de materiais.	vb	1,00
1.0.3	Desmobilização	vb	1,00
1.0.4	Andaimes	mês	2,00
2.0.0	CONSTRUÇÃO CIVIL		
2.0.1	RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL		
2.0.1.1	Escarificação manual, corte de concreto.	m²	170,00
2.0.1.2	Limpeza de ferragens, com utilização de escova de aço.	vb	1,00
2.0.1.3	Proteção de armadura corroida, com tinta de alto teor de zinco.	vb	1,00
2.0.1.4	Reparo superficial em áreas com argamassa base cimento com polímeros, e=1 a 5cm.	m²	170,00
2.0.1.5	Aço CA-50	kg	187,00
2.0.1.6	Acabamento de pedreiro.	m²	170,00




SE CAMACAN


ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QTDE.
1.0.0	CANTEIRO DE SERVIÇOS		
1.0.1	Mobilização	vb	1,00
1.0.2	Construção de barracão em chapas de madeirit de 10mm de espessura, para guarda de materiais.	vb	1,00
1.0.3	Desmobilização	vb	1,00
1.0.4	Andaimes	mês	1,00
2.0.	RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL		
2.0.1.1	Escarificação manual, corte de concreto.	m ²	50,00
2.0.1.2	Limpeza de ferragens, com utilização de escova de aço.	vb	1,00
2.0.1.3	Proteção de armadura corroída, com tinta de alto teor de zinco.	vb	1,00
2.0.1.4	Reparo superficial em áreas com argamassa base cimento com polímeros, e=1 a 5cm.	m ²	50,00
2.0.1.5	Aço CA-50	kg	60,00
2.0.1.6	Acabamento de pedreiro.	m ²	50,00

- Prazo de execução: 01/10/2005 à 31/01/2006.

- Responsável Técnico: Emilio Tadeu Najar, CREA 15.295-D;

Salvador, 31 de Março de 2006.


Anísio Pereira da Silva Neto
Unidade de Projeto e Construção


Ricardo José Barros Valente
Departamento de Planejamento de Investimentos

Atestamos para os devidos fins que a **Prática Engenharia Ltda.**, estabelecida na Rua Conselheiro Dantas, 08 - Edf. Paraguassú s/104 - Comércio, C.N.P.J. nº 00.638.654/0001-45 INSC. EST. Nº 42.209.779-EP, executou dentro do prazo das normas técnicas para a **COELBA – Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia**, com sede à Avenida Edgard Santos, Nº 300 - Narandiba - Salvador/BA, inscrita no C.N.P.J. sob o n.º 15.139.609/0001-94, os **serviços abaixo relacionados, conforme planilha de contrato na Subestação Periperi:**

CARACTERÍSTICAS DOS SERVIÇOS:


ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QTDE.
1.0 LIMPEZA MECANIZADA			
1.1	Desmatamento, limpeza e regularização mecanizada de terreno, utilizando trator de esteiras, compreendendo a remoção de expurgo para local adequado.	m²	3.000,00
2.0 DIVERSOS			
2.1	Fornecimento, instalação de bomba d'água centrífuga, compreendendo o fornecimento de um ponto d'água através de canalização com tubo de PVC de 32mm de diâmetro a 150,0m.	vb	1,00
2.2	Construção de abrigo em alvenaria de bloco, piso em concreto, laje, porta de grade com cadeado e pintada em tinta PVA para bomba d'água. OBS: A Proponente deverá apresentar o projeto do abrigo para aprovação da Fiscalização.	vb	1,00
2.3	Recuperação de cerca de arame farpado e mourões de concreto, compreendendo a substituição dos mourões e arames danificados.	m	100,00
2.4	Execução da climatização da sala de comando com aparelhos tipo split marca carrier com capacidade total 25000BTU incluindo todos os materiais necessários para a climatização. O aparelho deve ser regulado para operar das 6hs as 20h diariamente.	vb	1,00

- **Prazo de execução:** 17/10/2005 à 31/12/2005.

- **Responsável Técnico:** Emílio Tadeu Najar, CREA 15.295-D;

Salvador, 31 de Março de 2006.


Anísio Pereira da Silva Neto
Unidade de Projeto e Construção


Ricardo José Barros Valente
Departamento de Planejamento de Investimentos

Atestamos para os devidos fins que a **Prática Engenharia Ltda.**, estabelecida na Rua Conselheiro Dantas, 08 - edf. Paraguassú s/104 - Comércio, C.N.P.J. nº 00.638.654/0001-45 INSC. EST. Nº 42.209.779-EP, executou dentro do prazo das normas técnicas para a **COELBA – Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia**, com sede à Avenida Edgard Santos, Nº 300 - Narandiba - Salvador/BA, inscrita no C.N.P.J. sob o n.º 15.139.609/0001-94, os **Serviços de recuperação estrutural em concreto armado das subestações de Pituaçu II e Cajazeiras II, conforme planilha de contrato abaixo:**

CARACTERÍSTICAS DOS SERVIÇOS:**SE PITUAÇU II**

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QTDE.
1.0.0	CANTEIRO DE SERVIÇOS		
1.0.1	Mobilização	vb	1,00
1.0.2	Construção de barracão em chapas de madeirit de 10mm de espessura, para guarda de materiais.	vb	1,00
1.0.3	Desmobilização	vb	1,00
1.0.4	Andaimes	mês	1,00
2.0.0	CONSTRUÇÃO CIVIL		
2.0.1	RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL		
2.0.1.1	Escarificação manual, corte de concreto.	m²	38,00
2.0.1.2	Limpeza de ferragens, com utilização de escova de aço.	vb	1,00
2.0.1.3	Proteção de armadura corroída, com tinta de alto teor de zinco:	vb	1,00
2.0.1.4	Reparo superficial em áreas com argamassa base cimento com polímeros, e=1 a 5cm.	m²	38,00
2.0.1.5	Aço CA-50	kg	50,00
2.0.1.6	Acabamento de pedreiro.	m²	38,00



SE CAJAZEIRAS II


ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QTDE.
1.0.0	CANTEIRO DE SERVIÇOS		
1.0.1	Mobilização	vb	1,00
1.0.2	Construção de barracão em chapas de madeirite de 10mm de espessura, para guarda de materiais.	vb	1,00
1.0.3	Desmobilização	vb	1,00
1.0.4	Andaimes	mês	3,00
2.0.	RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL		
2.0.1.1	Escarificação manual, corte de concreto.	m²	137,00
2.0.1.2	Limpeza de ferragens, com utilização de escova de aço.	vb	1,00
2.0.1.3	Proteção de armadura corroída, com tinta de alto teor de zinco.	vb	1,00
2.0.1.4	Reparo superficial em áreas com argamassa base cimento com polímeros, e=1 a 5cm.	m²	137,00
2.0.1.5	Aço CA-50	kg	150,00
2.0.1.6	Acabamento de pedreiro.	m²	137,00

- Prazo de execução: 10/11/2005 à 01/03/2006.

- Responsável Técnico: Emílio Tadeu Najar, CREA 15.295-D;

Salvador, 31 de Março de 2006.


Anísio Pereira da Silva Neto
Unidade de Projeto e Construção


Ricardo José Barros Valente
Departamento de Planejamento de Investimentos



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

1638/1999

Nº anterior: 11231999
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **EMILIO TADEU NAJAR** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **EMILIO TADEU NAJAR**
Registro: **15295/D BA** RNP: **0506732673**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **173589A** Tipo de ART: **SEM DESCRIÇÃO - MIGRAÇÃO** Registrada em: **07/02/1995** Baixada em: **11/08/1995**

Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **BCS CONSTRUTORA LTDA**

Contratante: **BCS CONSTRUTORA LTDA** CPF/CNPJ:
Endereço do contratante: **AV D. JOAO VI, 75-BROTAS** Nº:
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:
Contrato: **S/N** Celebrado em:
Valor do contrato: **R\$ 1.833.000,00** Tipo de contratante: **Outros**
Ação institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**
Endereço da obra/serviço: **LOTM. MORRO DAS VIVIDAS, LOTES 29/30/31, QD A** Nº: **S/N**
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP: **40000000**
Data de início: Conclusão efetiva:
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**
Proprietário: **BCS CONSTRUTORA LTDA** CPF/CNPJ:

Atividade Técnica: **7 - Atuação EDIFICACOES > #A0101 - EDF. DE MADEIRA PARA FINS RESIDENCIAIS 53 - EXECUCAO 6462.33 METRO(S) QUADRADO(S); 7 - Atuação ESTRUTURAS E CONCRETOS > #A0301 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 53 - EXECUCAO 1130.00 METRO(S) CUBICO(S); 7 - Atuação SANEAMENTO > #A0425 - REDE HIDRO-SANITARIA 53 - EXECUCAO 2.00 UNIDADE(S); 7 - Atuação TRANSPORTES > #A0507 - PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO 53 - EXECUCAO 1179.00 METRO(S) QUADRADO(S); 7 - Atuação TRANSMISSAO DE ENERGIA ELETRICA > #B1106 - INST.ELETR.EM BAIXA TENSÃO P/FINS RESID./COMERC. 53 - EXECUCAO 2.00 UNIDADE(S); 7 - Atuação AERONAUTICA > #C1241 - ELEVADORES 53 - EXECUCAO 2.00 UNIDADE(S);**

Observações

sem informações

Número da ART: **197523A** Tipo de ART: **SEM DESCRIÇÃO - MIGRAÇÃO** Registrada em: **04/08/1995** Baixada em: **11/04/2001**

Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada:

Contratante: **EMILIO TADEU NAJAR** CPF/CNPJ:
Endereço do contratante: **AV.PRINCESA ISABEL, 87** Nº:
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:
Contrato: **S/N** Celebrado em:
Valor do contrato: **R\$ 41.000,00** Tipo de contratante: **Outros**
Ação institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**
Endereço da obra/serviço: **LOT. CANTO DO MAR-2ª ETAPA-B-LT.1-QD.8** Nº: **S/N**
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:
Data de início: Conclusão efetiva:
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**
Proprietário: **EMILIO TADEU NAJAR** CPF/CNPJ:

Atividade Técnica: **7 - Atuação EDIFICACOES > #A0106 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS RESIDENCIAIS 20 - PROJETO E EXECUCAO 160.00 METRO(S) QUADRADO(S);**

Observações

sem informações

Número da ART: **357384A** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **16/06/1999** Baixada em: **21/06/1999**

Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **PRÁTICA ENGENHARIA LTDA EPP**





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

1638/1999

Nº anterior: 11231999
Atividade concluída

Contratante: **MINISTÉRIO DA SAÚDE - HOSPITAL ANA NERI**
Endereço do contratante: RUA SALDANHA MARINHO, S/N-CAIXA D'-GUA-SSA/BA
Complemento:
Cidade:
Contrato: S/N
Valor do contrato: R\$ 151.796,00
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: RUA SALDANHA MARINHO, S/N - CAIXA D'ÁGUA
Complemento:
Cidade:
Data de início: 15/12/1997
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: **MINISTÉRIO DA SAÚDE - HOSPITAL ANA NERI**

Bairro:
UF:

CPF/CNPJ:
Nº:
CEP:

Celebrado em:
Tipo de contratantes: Outros

Bairro:
UF:

Nº: S/N
CEP: 40000000

CPF/CNPJ: . . . / -

Atividade Técnica: **7 - Atuação** CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #170 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICAÇÕES 53 - EXECUCAO 300.00 METRO(S) QUADRADO(S); **7 - Atuação** CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #170 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICAÇÕES 53 - EXECUCAO 350.00 METRO(S) QUADRADO(S); **7 - Atuação** TRANSPORTES > #A0509 - PAVIMENTAÇÃO DE PARALELEPÍPEDOS 53 - EXECUCAO 35.00 METRO(S) QUADRADO(S); **7 - Atuação** TRANSPORTES > #A0510 - CALÇAMENTO COM PEDRAS 53 - EXECUCAO 35.00 METRO(S) QUADRADO(S); **7 - Atuação** TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA > #B1105 - INST.ELETR.EM BAIXA TENSÃO P/FINS INDUSTRIAIS 53 - EXECUCAO 1200.00 METRO(S) QUADRADO(S);

Observações
sem informações

Número da ART: **357386A**

Tipo de ART: SEM DESCRIÇÃO -
MIGRAÇÃO

Registrada em: 16/06/1999
Baixada em: 21/06/1999

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **PRÁTICA ENGENHARIA LTDA EPP**

Contratante: **MINISTÉRIO DA SAÚDE-HOSPITAL ANA NERI**
Endereço do contratante: RUA SALDANHA MARINHO, S/N-CAIXA D'-GUA-SSA/BA
Complemento:
Cidade:
Contrato: S/N
Valor do contrato: R\$ 43.820,00
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: RUA SALDANHA MARINHO, S/N-CAIXA D'-GUA
Complemento:
Cidade:
Data de início: 10/08/1998
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: **MINISTÉRIO DA SAÚDE-HOSPITAL ANA NERI**

Bairro:
UF:

CPF/CNPJ:
Nº:
CEP:

Celebrado em:
Tipo de contratantes: Outros

Bairro:
UF:

Nº: S/N
CEP: 40000000

CPF/CNPJ: . . . / -

Atividade Técnica: **7 - Atuação** CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #170 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICAÇÕES 53 - EXECUCAO 1200.00 METRO(S) QUADRADO(S); **7 - Atuação** CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #170 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICAÇÕES 53 - EXECUCAO 450.00 METRO(S) QUADRADO(S); **7 - Atuação** SANEAMENTO > #A0423 - IMPERMEABILIZAÇÃO 53 - EXECUCAO 15.00 METRO(S) QUADRADO(S); **7 - Atuação** SANEAMENTO > #A0425 - REDE HIDRO-SANITÁRIA 53 - EXECUCAO 852.00 METRO(S) QUADRADO(S); **7 - Atuação** TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA > #B1105 - INST.ELETR.EM BAIXA TENSÃO P/FINS INDUSTRIAIS 53 - EXECUCAO 858.00 METRO(S) QUADRADO(S);

Observações
sem informações

Informações Complementares





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1638/1999

Nº anterior: 11231999

Atividade concluída

Certidão de Acervo Técnico nº 1638/1999
21/06/1999
1z2bY

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ba.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 1z2bY





GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA - SESAB
HOSPITAL ANA NERI

ATESTADO

Atestamos para os devidos fins, que a **Prática Engenharia Ltda.**, inscrita no CGC/MF sob o nº 00.638.654/0001-45 e inscrição estadual nº 42.209.779-NO, situada a rua Chile nº 23 – Edf. Prof. EDUARDO DE MORAES S/202 – Centro/Salvador, realizou dentro do prazo, das normas técnicas e com boa qualidade para o ministério da saúde- Hospital Ana Neri os Serviços Gerais de manutenção predial nas dependências das edificações deste.

01 - Serviços executados:

- Serviços de instalação elétrica em baixa tensão.....	1.200 m ²
- Recuperação de telhados em telha cerâmica Francesa e Colonial.....	300m ²
- Execução de Serviços de Pintura.....	350m ²
- Execução de Serviços em Esquadrias de alumínio.....	35m ²
- Execução de pavimentação em pedra Portuguesa.....	35 m ²
- Execução de pavimentação em Paralelo.....	35 m ²
- Execução de serviço de vedação em esquadria metálica.....	35m ²
- Piso Cimentado.....	50 m ²
- Divisórias de madeira.....	25 m ²
- Execução de serviço de carpintaria em portas e esquadrias.....	30 m ²
- Execução de serviço de azulejos.....	50 m ²
- Execução de serviços de piso cerâmico.....	50 m ²

02 – Valor do Contrato:

R\$ 12.649,67 (Doze mil, seiscentos e quarenta e nove reais e sessenta e sete centavos) por mês, totalizando R\$ 151.796,00 (Cento e cinquenta e um mil, setecentos e noventa e seis reais).

03 – Prazo Contratual:

01 (um) ano.

04 – Prazo de execução:

Início : 15.12.97

Término: 31.12.98

05 – Regime de Contratação:

Empreitada por preço global

06- Nível de atuação:


Execução dos Serviços

Informamos que, atuou como responsável técnico pela Prática Engenharia Ltda., o Eng. Emílio Tadeu Najar- CREA/Ba.nº 15.255-D – Ba.

Este Atestado encontra-se registrado no CREA / BA e é parte integrante e inseparável da CAT Nº 1123/99


Maria das Graças Calhau de Freitas
Supervisora SUREC

Salvador, 17 de novembro de 1998.


LORENA TELLES PINHEIRO
Diretora Administrativa



CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura
e Agronomia da Bahia

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

No. CAT: 1905/2004

Página 1 de 4

Certifico, a pedido de parte interessada adiante nominada e qualificada, para fins de acervo técnico, que fazendo rever os arquivos deste Conselho foi verificado encontrar-se anotado sob forma de responsabilidade técnica o que se segue:

Profissional : EMILIO TADEU NAJAR
Número da Carteira : BA 00015295-D
Visto CREA :
CREA de Origem : BAHIA
Título : Engenheiro Civil

Número ART : BA0000015295000009 Série: A
Data de Anotação : 10/08/2000
No. ART Vinculada :
Empresa Contratada : PRATICA ENGENHARIA LTDA
Nome Contratante : CIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA-COELBA
Nome Proprietário : CIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA-COELBA
Endereço da Obra : SE DE ALCobaça/BAHIA
Valor da Obra : R\$ 39.341,78
Cidade : ALCobaça-BA
Participação : Individual
Tipo : Normal
Data da Baixa : 11/04/2001
Motivo da Baixa : POR CONCLUSÃO
Período : 10/07/2000 à 10/08/2000

*****Observações*****

CONSTRUÇÃO EM ALVENARIA COM FUNDAÇÃO DE CONCRETO ARMADO PARA CASA DE COMANDO DA SUBESTAÇÃO DE ALCobaça.

*****DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO*****

Atividade : EXECUCAO Quantidade: 40,00
Descrição: PAVIMENTACAO DE LAJOTAS
Nível: ATUACAO Unidade: METRO(S) QUADRADO(S)

*****DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO*****

Atividade : EXECUCAO Quantidade: 3,00
Descrição: ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO
Nível: ATUACAO Unidade: METRO(S) CUBICO(S)

*****DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO*****

Atividade : EXECUCAO Quantidade: 42,00
Descrição: EDF. DE MADEIRA PARA FINS RESIDENCIAIS
Nível: ATUACAO Unidade: METRO(S) QUADRADO(S)



CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura
e Agronomia da Bahia

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

No. CAT: 1905/2004

Página 2 de 4

Número ART : BA0000015295000011 Série: A
Data de Anotação : 22/01/2001
No. ART Vinculada :
Empresa Contratada : PRATICA ENGENHARIA LTDA
Nome Contratante : CIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA-COELBA
Nome Proprietário : CIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA-COELBA
Endereço da Obra : AV.VISCONDE DE ITABORAÍ, SN, AMARALINA
Valor da Obra : R\$ 13.682,58
Cidade : SALVADOR-BA
Participação : Individual
Tipo : Normal
Data da Baixa : 11/04/2001
Motivo da Baixa : POR CONCLUSÃO
Período : 19/01/2001 à 05/02/2001

Observações

SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM NA SUBESTAÇÃO DE AMARALINA.

DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO

Atividade : EXECUCAO Quantidade: 821,00
Descrição: TERRAPLENAGEM
Nível: ATUACAO Unidade: METRO(S) CUBICO(S)

Número ART : BA0000015295000041 Série: A
Data de Anotação : 15/09/2003
No. ART Vinculada :
Empresa Contratada : PRATICA ENGENHARIA LTDA
Nome Contratante : SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA
Nome Proprietário : SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA
Endereço da Obra : HOSPITAL GERAL DO ESTADO/AV.VASCO DA GAMA
Valor da Obra : R\$ 79.256,18
Cidade : SALVADOR-BA
Participação : Individual
Tipo : Normal
Data da Baixa : 05/10/2004
Motivo da Baixa : POR CONCLUSÃO
Período : 15/05/2003 à 15/06/2003

Observações

SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE TRATAMENTO INTENSIVO DO HGE
CONTRATO 004/2003
ANOTAÇÃO DECORRENTE DE PROCESSO A POSTERIORI 2004.30851

DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO

Atividade : EXECUCAO Quantidade: 280,00
Descrição: EDF. DE ALVENARIA PARA FINS ESPECIAIS
Nível: ATUACAO Unidade: METRO(S) QUADRADO(S)



CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura
e Agronomia da Bahia

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

No. CAT: 1905/2004

Página 3 de 4

*****DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO*****

Atividade : EXECUCAO Quantidade:280,00
Descrição: TELEFONIA
Nível: ATUACAO Unidade: METRO(S) QUADRADO(S)

*****DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO*****

Atividade : EXECUCAO Quantidade:280,00
Descrição: INST.ELETR.EM BAIXA TENSÃO P/FINS RESID./COMERC.
Nível: ATUACAO Unidade: METRO(S) QUADRADO(S)

*****DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO*****

Atividade : EXECUCAO Quantidade:280,00
Descrição: REDE ELETRICA PARA INFORMATICA
Nível: ATUACAO Unidade: METRO(S) QUADRADO(S)

Número ART : BA0000015295000049 Série: A
Data de Anotação : 13/09/2004
No. ART Vinculada :
Empresa Contratada : PRATICA ENGENHARIA LTDA
Nome Contratante : SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA
Nome Proprietário : SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA
Endereço da Obra : AV. VASCO DA GAMA, SN
Valor da Obra : R\$ 246.198,90
Cidade : SALVADOR-BA
Participação : Individual
Tipo : Normal
Data da Baixa : 25/10/2004
Motivo da Baixa : POR CONCLUSÃO
Período : 17/09/2004 à 19/09/2004

*****Observações*****

SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA INSTALAÇÃO DE TOMÓGRAFO DO HGE (HOSPITAL GERAL DO ESTADO).
CONTRATO 008/2004.
O ATESTADO ANEXO NÃO CONFERE RECONHECIMENTO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL PARA OS SERVIÇOS
REFERENTES A ENGENHARIA ELÉTRICA E MECÂNICA.

*****DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO*****

Atividade : EXECUCAO Quantidade:49,00
Descrição: EDF. DE ALVENARIA PARA FINS ESPECIAIS
Nível: ATUACAO Unidade: METRO(S) QUADRADO(S)

*****DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO*****

Atividade : EXECUCAO Quantidade:225,00
Descrição: REDE DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA
Nível: ATUACAO Unidade: QUILOWATT(S)

*****DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO*****

Atividade : EXECUCAO
Descrição: INST.ELETR.EM BAIXA TENSÃO P/FINS RESID./COMERC.
Nível: ATUACAO



CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura
e Agronomia da Bahia


CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

No. CAT: 1905/2004

Página 4 de 4

Cuja(s) cópia(s) xerografada(s) do(s) atestado(s), cujo teor é de inteira responsabilidade do(s) emitente(s), vai(ao) em anexo conferida(s) e autenticada(s). Esta certidão é para fim exclusivo de acervo técnico e não acrescenta qualquer atribuição as originalmente consignadas no registro do profissional no CREA, sendo vedada qualquer extrapolação, nos termos da alínea "B" do artigo 6º. da lei 5.194 de 24 de dezembro de 1966. E nada mais havendo, nem me tendo sido pedido, eu, MARIA DA GRACA C. SILVA FREITAS, dato e assino a presente certidão.

SALVADOR/BA 25/10/2004



MARIA DA GRACA C. SILVA FREITAS
SUPERV. DE REGISTRO E CADASTRO

ATESTADO TÉCNICO

Atestamos para os devidos fins que a **Prática Engenharia Ltda.**, estabelecida na Rua Conselheiro Dantas, 08 – Edf. Paraguassú s/104 – Comércio, C.N.P.J. nº 00.638.654/0001-45 INSC. EST. Nº 42.209.779-EP, executou para a **Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – COELBA**, com sede à Av. Edgard Santos, nº 300 – Nandiba – Salvador/Ba, inscrita no C.N.P.J. sob o nº 15.139.629/0001-94, os serviços de **CONSTRUÇÃO DA CASA DE COMANDO DA SE ALCobaÇA**, conforme contrato nº 4600001015.

Engº Civil Responsável Técnico: **Emílio Tadeu Najar - CREA/BA 15.295-D**
Qualidade dos Serviços Executados: **Boa**
Valor Global da Obra: **R\$ 39.341,78**
Período: **10/07/2000 à 10/08/2000**


SERVIÇOS	Qtd.	Unid.
Fundações em concreto armado	3,00	m³
Piso cerâmico	37,00	m²
Revestimentos	200,00	m²
Pintura com massa	200,00	m²
Cobertura em telha de fibrocimento	42,00	m²
Instalação de ar condicionado	6,00	TR
Instalação elétrica em baixa tensão	42,00	m
Sistema de aterramento em malha	70,00	m
Controle elétrico c/ timer ar condicionado	6,00	TR

Outrossim, declaramos que os serviços aceitos foram executados de acordo com as técnicas inerentes à obra desta natureza, através de equipe e equipamentos adequados.

Salvador, 21 de dezembro de 2000.

Este Atestado encontra-se registrado no CREA / BA e é parte integrante e inseparável da CAT Nº 1905/04


Jeremias Xavier de Moura
Gerente do GAB


Maria das Graças Calhão de Freitas
Superv. de Registro e Cadastro

ATESTADO TÉCNICO

Atestamos para os devidos fins que a **Prática Engenharia Ltda.**, estabelecida na Rua Conselheiro Dantas, 08 – Edf. Paraguassú s/104 – Comércio, C.N.P.J. nº 00.638.654/0001-45 INSC. EST. Nº 42.209.779-EP, executou para a **Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – COELBA**, com sede à Av. Edgard Santos, nº 300 – Narandiba – Salvador/Ba, inscrita no C.N.P.J. sob o nº 15.139.629/0001-94, os serviços de **TERRAPLENAGEM NA SUBESTAÇÃO DE AMARALINA**, conforme contrato nº 4600001432.

Engº Civil Responsável Técnico: Emílio Tadeu Najar - CREA/BA 15.295-D
Qualidade dos Serviços Executados: Boa
Valor Global da Obra: R\$ 13.682,58
Período: 19/01/2001 à 05/02/2001

SERVIÇOS	Qtd.	Unid.
Corte mecanizado em material de 1ª cat.	761,40	m³
Aterro	60,40	m³
Demolição muro alvenaria	134,20	m²
Execução de tapume de madeira	146,40	m²

Outrossim, declaramos que os serviços aceitos foram executados de acordo com as técnicas inerentes à obra desta natureza, através de equipe e equipamentos adequados.

Salvador, 20 de abril de 2001.

Este Atestado encontra-se
registrado no CREA / BA e
é parte integrante e inseparável
da CAT Nº 1905104


Unidade de Coordenação dos Investimentos – GPI/GA
Rogério Luiz Albuquerque


Maria das Graças Calhão de Freitas
Superv. de Registro e Cadastro



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA - SESAB
HOSPITAL GERAL DO ESTADO - HGE

ATESTADO

Atestamos para os devidos fins que a **Prática Engenharia Ltda.**, estabelecida na Rua Conselheiro Dantas, 08 - edf. Paraguassú s/104 - Comércio, C.N.P.J. nº 00.638.654/0001-45 INSC. EST. Nº 42.209.779-EP, executou dentro do prazo e das normas técnicas e com boa qualidade para o **Hospital Geral do Estado/SESAB**, com sede à Av. Vasco da Gama, s/n.º - Salvador/BA, inscrita no C.N.P.J. sob o n.º 13.937.131/0042-10, os serviços de **Adequação para Instalação de Tomógrafo Computadorizado Asteion - Toshiba**, com obras complementares civis, de instalação elétrica em baixa e alta tensão, climatização e proteção radiológica, conforme Contrato n.º 008/2004.

PRINCIPAIS SERVIÇOS EXECUTADOS		QTD.	UNID.
01.00 SERVIÇOS PRELIMINARES			
01.01 Retirada de esquadrias.	16,10	m²	
01.02 Retirada de luminária.	8,00	un	
01.03 Retirada de forro em PVC.	39,01	m²	
01.04 Demolição de alvenaria, e=15cm.	15,60	m³	
01.05 Remoção de revestimento argamassado em paredes.	49,80	m²	
01.06 Corte de piso de alta resistência, até 66m por 02cm de espessura.	1,00	vb	
01.07 Demolição de concreto simples.	0,29	m³	
01.08 Forma de tábua agreste p/ concreto.	2,40	m²	
01.09 Lançamento e aplicação de concreto.	0,44	m³	
01.10 Concreto estrutural, em base nivelada de 290x050cm.	0,29	m³	
01.11 Borracha maciça de 295x055x001cm, sobre base de concreto.	1,62	m²	
02.00 VEDAÇÃO			
02.01 Apicoamento de piso monolítico de alta resistência para ancorar paredes.	5,40	m	
02.02 Levante de paredes com blocos cerâmicos de 06 furos e argamassa de cimento, areia e arenoso, traço: 1:7:3, espessura das juntas: 12mm.	23,03	m²	
02.03 Vergas retas de concreto armado com dimensões de 12x15cm.	0,08	m³	
03.00 ESQUADRIAS DE MADEIRA E METAL			
03.01 Porta de 090x210cm, com batentes, guarnições, ferragens e revestimento melamínico.	1,00	un	
03.02 Porta 070x210cm, blindada com 1,0mm Pb (Proteção radiológica).	1,00	un	
03.03 Porta 150x210cm, blindada com 1,0mm Pb, provida de bate macas em aço inox de 200x008mm (Proteção radiológica).	1,00	un	
03.04 Instalação de visor plumbífero, e=10mm, com 2mm de Pb - 10x70cm.	1,00	un	
03.05 Instalação de bate macas em pau d'arco, com duas espessuras boleadas, de 15x02cm, fixado sobre espaçador de 10x03cm com parafusos e buchas S8.	15,00	m	
03.06 Substituição de revestimento melamínico em porta.	4,20	m²	
04.00 SERVIÇOS PRELIMINARES			

Dr. André Luciano S. de Andrade
Diretor Geral HGE
C.R. 6303

08.12	QG – Quadro geral em chapa de aço com tratamento anticorrosivo, Dimensões 60x95cm, de sobrepor, tripolar 400A, baixa tensão, com barramento para fases, neutro e terra, contendo: duas tampas de acesso ao compartimento interno, um barramento, um disjuntor geral 200A, e um disjuntor tripolar de 200A tipo quick lag – UL, para subestação conforme diagrama unifilar do projeto.	1,00	un
08.13	Serviços de alvenaria, forro e pinturas em geral.	1,00	vb
09.00 ELÉTRICA – BAIXA TENSÃO 200/127V, INSTALAÇÕES INTERNAS SALA DO TOMÓGRAFO			
09.01	Luminária fluorescente tipo comercial 4x40W de embutir ou sobrepor, completa.	1,00	un
09.02	Luminária fluorescente tipo comercial 2x40W de embutir ou sobrepor, completa.	14,00	un
09.03	Luminária fluorescente tipo comercial 4x20W de embutir ou sobrepor, completa.	2,00	un
09.04	Luminária tipo arandela para lâmpada incandescente de 100W, completa.	5,00	un
09.05	Interruptor tree way de uma seção.	4,00	un
09.06	Interruptor tipo dimmer.	2,00	un
09.07	Interruptor simples de uma seção.	4,00	un
09.08	Interruptor simples de duas seções.	1,00	un
09.09	Tomadas universal 2P+T 15A 240V.	7,00	un
09.10	Tomadas universal 2P+T 30 ^A 240V p/ ar condicionado.	4,00	un
09.11	Fio de cobre # 2,5mm ² rígido.	500,00	m
09.12	Fio de cobre # 6.0mm ² rígido.	300,00	m
09.13	QT – Quadro geral do tomógrafo, com barramento para fases+neutro e terra de 400A de embutir em chapa de aço com tratamento anticorrosivo nas dimensões conforme diagrama Toshiba.	1,00	un
10.00 CLIMATIZAÇÃO			
10.01	Fornecimento e instalação de Fan-coil 40,74 TR com classe de filtragem fina para central de água gelada automatizado com válvula de 03 vias, acionador motorizado com sensores de temperatura e resistências de desumidificação. Dutagem e isolamento para refrigeração em chapas galvanizadas de números 26, 24, 22, 20, inclusive estrutura metálica exaustão e fornecimento de grelhas de difusão dampers, grelhas de retorno e instalação de caixa de mistura (caixa plenum), isolamento de tubulação com extensão de rede e instalação de filtros para tomada de ar externa.	1,00	un
10.02	Exaustor para 212 me/h/3mm com grelha auto fechante.	1,00	conj
10.03	Quadro elétrico.	1,00	conj
10.04	Interligações elétricas.	1,00	vb
10.05	Controles.	1,00	conj
10.06	Desmontagem de equipamentos e dutos existentes.	1,00	vc
10.07	Abertura de rasgos, recomposição de parede, desmontagem e recomposição de forro de pvc, etc.	1,00	vb

Período: 19/07/2004 à 19/09/2004

Responsáveis Técnicos: Emílio Tadeu Najar - CREA/BA 15.295-D
Yuri Cavalcanti Silva Araújo – CREA/BA 25.006-D
Renato Boaventura de Amorim Filho – CREA/BA 26.618-D

Salvador, 20 de setembro de 2004.

HOSPITAL GERAL DO ESTADO/SESAB

Dr. André Lucio S. de Andrade
Diretor Geral / HGE
CRM 6303



SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA
HOSPITAL GERAL DO ESTADO

ATESTADO TÉCNICO

Atestamos para os devidos fins que a **Prática Engenharia Ltda.**, estabelecida na Rua Conselheiro Dantas, 08 - edf. Paraguassú s/104 - Comércio, C.N.P.J. nº 00.638.554/0001-45 INSC. EST. Nº 42.209.779-EP, executou para o **Hospital Geral do Estado/SESAB**, com sede à Av. Vasco da Gama, s/n.º - Salvador/BA, inscrita no C.N.P.J. sob o nº 13.937.131/0042-10, os serviços de **Ampliação da UTI**, conforme Contrato nº 004/2003.

CARACTERÍSTICA DA OBRA: Adequação para Unidade de Tratamento Intensivo (UTI), com 280,00m² de área construída para 15 leitos incluindo: Conforto médico 7,22m²; Conforto enfermagem 7,22m² com sanitários personalizados de 2,20m² cada; Preparo de equipamentos 10,54m²; Arsenal 2,20m²; D.M.L. 2,20m²; Área para relatório médico 7,00m²; Posto de enfermagem 9,00m²; Depósito de equipamentos 3,75m²; Utilidades 3,75m²; Copa 6,40m²; Box para isolamento com sanitário 12m².

PRINCIPAIS SERVIÇOS EXECUTADOS

	QTD.	UNID.
Alvenaria de blocos.	73,20	M²
Revestimento em azulejos.	70,00	M²
Esquadrias de madeira com revestimento em laminado melamínico.	13,00	M²
Ferro PVC régua 20 cm.	280,00	M²
Instalação elétrica em baixa tensão, completa, inclusive quadros de distribuição e ramal de ligação.	280,00	M²
Instalação para circuito lógico (cabearamento estruturado) para 15 leitos e central de monitorização.	280,00	M²
Instalação telefônica com porteiro eletrônico e chave magnética.	280,00	M²
Pintura em azulejos com tinta apropriada.	250,00	M²
Tratamento de juntas de dilatação.	15,00	M¹
Recuperação de piso de alta resistência.	14,40	M²
Redapés de alta resistência.	75,00	M²
Instalação hidráulica com execução de sanitários, 03 bancadas inox e 05 Lavabos cirúrgicos em aço inoxidável 304.	280,00	M²

Este Atestado encontra-se registrado no CREA / BA e é parte integrante e inseparável da CAT Nº 1905104

Maria das Graças Calhã de Freitas
Superv. de Registro e Arquivo

CONFERE COM O ORIGINAL

Fernando S. Ferreira

MT-0284021

PRÁTICA ENGENHARIA

• Instalação de divisórias.	15,00 M ²
• Instalação de divisórias sanfonadas em pvc.	10,00 M ²
• Blocos em granito l = 55 cm	10,00 M ¹
• Instalação de gás, vácuo e ar comprimido para 15 leitos.	280,00 M ²
• Limpeza geral	280,00 M ²

Período:

15/05/2003 à 15/06/2003


Engº Civil Responsável Técnico:

Emílio Tadeu Najar - CREA/BA 15.295-D

Qualidade dos Serviços Executados:


Boa

Salvador, 10 de setembro de 2003.



HOSPITAL GERAL DO ESTADO / SESAB

José Carlos de C. Pitarque
Diretor Geral
Hospital Geral do Estado

Este Atestado encontra-se
registrado no CREA / BA e
é parte integrante e inseparável
da CAT Nº 1905704


Maria das Graças Calhão de Freitas
Superv. de Registro e Cadastro

CONFERE COM O
ORIGINAL



MT=0284021


PRÁTICA ENGENHARIA



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

21737/2009

Nº anterior: 4452009

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **EMILIO TADEU NAJAR** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **EMILIO TADEU NAJAR**

Registro: **15295/D BA** RNP: **0506732673**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **BA0000015295000092A** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **03/03/2009** Baixada em: **06/03/2009**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **PRÁTICA ENGENHARIA LTDA EPP**

Contratante: **INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL**

Endereço do contratante: **RUA MIGUEL CALMON, 365 EDF. JOÃO MENDONÇA - COMÉRCIO**

Complemento:

Bairro:

Cidade:

UF:

CPF/CNPJ: **29.979.036/001-4-**

Nº:

CEP:

Contrato: **11/2007**

Celebrado em:

Valor do contrato: **R\$ 403.490,88**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica**

Ação institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**

Endereço da obra/serviço: **DIVERSOS CIDADES NO ESTADO DA BAHIA**

Nº: **S/N**

Complemento:

Bairro:

Cidade:

UF:

CEP: **40000000**

Data de início: **26/03/2008**

Conclusão efetiva: **10/09/2008**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

Proprietário: **INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL**

CPF/CNPJ: **29.979.036/0014-65**

Atividade Técnica: **7 - Atuação EDIFICACOES > #A0107 - EDF, DE ALVENARIA PARA FINS COMERCIAIS 58 - MANUTENCAO 32330.00 METRO(S) QUADRADO(S);**

Observações

sem informações

Informações Complementares

Certidão de Acervo Técnico nº **21737/2009**

06/03/2009

478CA

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ba.sitac.com.br/publico/>, com a chave: **478CA**





Maria da Graça Calhao
Maria da Graça Calhao
Supervisora de Registro e Cadastro do CREA/BA

PREVIDÊNCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

ORIGINAL

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a Prática Engenharia Ltda., estabelecida na Rua Conselheiro Dantas, 08 - edf. Paraguassú s/104 - Comércio, G.N.P.J. nº 00.638.654/0001-45 INSC. EST. Nº 42.209.779-EP, vem executando, de conformidade com as normas técnicas, para o INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Gerencia Executiva em Salvador/Ba., situada na cidade de Salvador/Ba., à Rua Miguel Calmon, nº. 395, Edif. João Mendonça, inscrita no C.N.P.J. sob o nº. 29.979.036/0014-65, os serviços de manutenção predial (com fornecimento de material e mão-de-obra), de caráter preventivo e corretivo, com cobertura de risco, nas 24 (vinte e quatro) Unidades, conforme quadros abaixo, com suas áreas construídas, totalizando 32.330,00m².

Unidade Administrativa	Endereço Completo	N.º de Pavimentos	Área Total (m²)
Gerência Executiva em Salvador	Rua Miguel Calmon, nº395, Edif. João Mendonça, Comércio, Salvador/Ba	6	5.481,65
APS - Comércio	Rua da Pólonia, nº01, Edif. João Mendonça, Comércio, Salvador/Ba	1	1.020,45
Superintendência Estadual	Rua José Gonçalves, s/nº, Edif. Octacílio Gualberto, Centro, Salvador/Ba	9	2.504,11
APS - Centro Histórico	Rua José Gonçalves, s/nº, Edif. Octacílio Gualberto, Centro, Salvador/Ba	2	731,25
Auditoria Regional	Av. Sete de Setembro, Edif. Florensilva, Relógio de São Pedro, Salvador/Ba	6	1.749,39
APS - Relógio de São Pedro	Av. Sete de Setembro, Edif. Florensilva, Relógio de São Pedro, Salvador/Ba	3	1.185,93
UTRP - Unidade Técnica de Reabilitação Profissional	Rua Odilon Dorea, s/nº, Brotas, Salvador/Ba	5	5.216,76
APS - Brotas	Rua Odilon Dorea, s/nº, Brotas, Salvador/Ba	1	1.149,68
APS - Mercês	Av. Sete de Setembro, nº 1078, Mercês, Salvador/Ba	3	1.216,00
APS Dendezeiros	Av. Dendezeiros, nº 141, Bonfim, Salvador/Ba	1	832,00
Almoxarifado	Rua Esmeraldino Bandeira, s/nº, Bonfim, Salvador/Ba	1	709,00
Arquivo Geral	Rua Esmeraldino Bandeira, s/nº, Bonfim, Salvador/Ba	1	440,56
APS - Itapoan	Av. Dorival Caimy, nº 495, Itapoan, Salvador/Ba	2	1.084,98
APS - Periperi	Rua Domingos Pires, nº 01, Periperi, Salvador/Ba	2	772,17
APS - Candeias	Rua Teotônio Vilela, s/nº, Malembá, Candeias/Ba	1	942,00
APS - São Sebastião do Passé	Av. Ernani Oliveira Rocha, nº 2512, Centro, São Sebastião do Passé/Ba	1	682,10
APS - Santo Amaro	Av. Ferreira Bandeira, s/nº, Centro Santo Amaro/Ba	4	2.461,12
APS - Alagoinhas	Rua Silva Jardim, s/nº, Centro, Alagoinhas	3	2.481,00
APS - Esplanada	Rua Pedro Moreira de Souza, nº 38, Esplanada/Ba.	1	241,51
APS - Camaçari	Av. Radial A, nº400, Centro, Camaçari/Ba	2	440,00
APS - Dias D'Ávila	Av. Brasil, Praça ACM, Centro, Dias D'Ávila/Ba	1	179,34

INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Gerência Executiva em Salvador/Ba.
Rua Miguel Calmon, nº 395, Edif. João Mendonça, Comércio, Salvador/Ba.
CNPJ nº 29.979.036/0014-65
Insc. Est. nº 42.209.779-EP
Atestado de Capacidade Técnica
Emitido em 15 de maio de 2009.
Assinado eletronicamente pelo(a) Engenheiro(a) Responsável
Prática Engenharia Ltda.

Previdência Social. Há 79 anos, o seguro do trabalhador brasileiro

Emílio Tadeu Nogueira
CREA - 15295
PRÁTICA ENGENHARIA

Maria Lucia Carvalhal
Chefe do Serviço de Administração
Substituta



Maria da Graça Calhaz
Maria da Graça Calhaz
Supervisora de Registro e Cadastro do CREA/BA

PREVIDÊNCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

2ª PARTE

Unidade Administrativa	Subestação		Grupo Gerador	Bombas Hidráulicas										
	Qtd. Trafos	Kva Total		KVA	Quantidade / Potência (CV)									
					Sprinkler		Incêndio		Submersa		Moto-bomba		Recalque	
				Qtd	CV	Qtd	CV	Qtd	CV	Qtd	CV	Qtd	CV	
Ger.Executiva	1	750,00	200,00	2	15,00	1	7,50			2	3,00	1		
APS - Comércio														
Sup. Estadual	1	225,00								2	5,00	1		
APS - Centro Histórico														
Aud. Regional	2	450,00						2		2	3,00	2		
APS - R. de S. Pedro														
UTRP	1	500,00								2	5,00	1		
APS - Brotas														
APS - Mercês	1	112,50								2	1,00	1		
APS - Dendezeiros	1	112,50								2	0,50	1		
Almoxarifado														
Arquivo Geral														
APS - Itapoan	1	112,50												
APS - Periperi	1	75,00								2	0,50	1		
APS - Candeias	1	112,50								2	0,50	1		
APS - S. S. Passé	1	112,50								2	0,50	1		
APS - S. Amaro	1	150,00								2	2,00	1		
APS - Alagoinhas	1	75,00								2	1,00	1		
APS - Esplanada														
APS - Camaçari														
UAA - Dias D'Ávila														
UAA - Catu														
UAA - Pojuca														
UAA - M. de S. João														
TOTALIZAÇÕES	13	2.787,50	200,00	2	15,00	1	7,50	2	0,00	22	22,00	12	0,00	

SERVIÇOS EXECUTADOS:

- Execução de serviços de manutenção de instalação elétrica e sistemas elétricos prediais;
- Execução de serviços de manutenção de rede elétrica interna se considerando circuitos elétricos internos de iluminação, quadros gerais e de distribuição, circuitos elétricos de alimentação de elevadores, circuitos elétricos de alimentação de equipamentos de ar condicionado e demais circuitos internos em baixa, média e alta tensão;
- Execução de serviços de manutenção de telhados em telha cerâmica tipo colonial, telha de alumínio e telha de concreto.
- Execução de serviços manutenção de pintura (acrílica/PVA-latex/esmalte sintético) em geral em área interna e externa.

Em teste de veracidade, a presente declaração é verdadeira e não contém nenhuma informação falsa ou enganosa, sob pena de responsabilidade legal.

MEISELLE SILVA PINHEIRO - ESCRITÓRIO 013

Previdência Social. Há 79 anos, o seguro do trabalhador brasileiro

Emílio Tadeu Najari
Emílio Tadeu Najari
CREA - 15295 - D.
PRÁTICA ENGENHARIA

Maria Lucia Carvalho
Maria Lucia Carvalho
Chefe do Serviço de Administração
Substituto




Maria da Graça Calhao
Supervisora de Registro e Cadastro do CREA/BA

PREVIDÊNCIA SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

- Execução de serviços de manutenção em esquadrias metálicas(aço e alumínio) e esquadria de madeira;
 - Fornecimento e instalação de vidros em esquadrias;
 - Execução de serviços de manutenção de pisos cerâmicos, cimentados, vinílicos e alta resistência;
 - Execução de serviços de manutenção de fachadas em revestimentos cerâmicos e em argamassa;
 - Execução de serviços de manutenção de ferragens em geral para portas, janelas, divisórias e metais sanitários;
 - Execução de serviço manutenção de vedação de esquadrias com utilização de silicone e mastiques;
 - Execução de serviços de manutenção(carpintaria) em portas e esquadrias;
 - Execução de serviço de manutenção em revestimentos: azulejos, cerâmicos, laminados e em massa única;
 - Execução de serviços de manutenção em alvenarias de blocos cerâmicos singelos e dobrados;
 - Execução de serviços de manutenção em circuitos elétricos de iluminação externa, inclusive luminárias e fotos sensores;
 - Execução de serviços de manutenção de rede local de telefonia, inclusive com programação de centrais, ampliação de ramais e instalação de linhas;
 - Execução de serviços de manutenção de divisórias tipo naval perfil simples e duplo, forros de gesso, madeira e modulados com estrutura de alumínio;
 - Execução de serviços de manutenção(serralheria) em grades, gradis e portões;
 - Execução de serviços de manutenção de impermeabilização de cobertura, calhas, marquises e lajes;
 - Execução de serviços de manutenção em cobertura(telhamento/estrutura de madeira), rufos(concreto/metálico/fibrocimento) e calhas(concreto/metálicas);
 - Execução de serviços de manutenção em sistemas de aterramento elétrico;
 - Execução de serviços de manutenção de peças estruturais com uso de reversores de ferrugem, argamassas modificadas, armaduras e colas epóxi;
 - Execução de serviços de manutenção de subestações de energia elétrica (transformadores/disjuntores/chaves seccionadoras) e grupo gerador conforme planilha acima.
- Contrato nº 11/2007 – Processo nº 35013.001417/2006-29 – Concorrência nº 01/2006.
- Prazo de Execução: 26/03/2008 à 25/03/2009.
- Regime de Contratação: Empreitada por preço global com pagamentos mensais.
- Nível de Atuação: Execução de serviços de manutenção.
- Responsáveis Técnicos: • Emílio Tadeu Najar – CREA/BA nº. 15.295-D
Emerson Andrade Cruz – CREA/BA nº. 25.433-D
Ernani Romeo Júnior – CREA/BA nº. 20.269-D



CHEFE DO SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO-SUBSTITUTO

Previdência Social. Há 79 anos, o seguro do trabalhador brasileiro

Emílio Tadeu Najar
CREA - 15295 - D

PRÁTICA ENGENHARIA



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

113341/2021

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **EMILIO TADEU NAJAR** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **EMILIO TADEU NAJAR**
Registro: **15295/D BA** RNP: **0506732673**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **BA20220066243** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 23/03/2022 Baixada em: 05/04/2022
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO DE DADOS Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **RFT CONSTRUÇÕES EIRELI EPP**

Contratante: **SUCOP- SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PUBLICAS DO SALVADOR** CPF/CNPJ: **10.635.089/0001-16**
Endereço do contratante: AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO Nº: 154
Complemento: Bairro: AQUIDABÃ
Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 40301470
Contrato: 025/2019 Celebrado em: 05/08/2019
Valor do contrato: R\$ 1.901.978,08 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: AVENIDA REITOR MIGUEL CALMON Nº: S/N
Complemento: Bairro: GRAÇA
Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 40110100
Coordenadas Geográficas: -12.974552, -38.512734
Data de início: 21/09/2019 Conclusão efetiva: 30/04/2021
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: SUCOP- SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PUBLICAS DO SALVADOR CPF/CNPJ: 10.635.089/0001-16

Atividade Técnica: **12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #109 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 164 - Execução de Reparo 74.68 METRO QUADRADO;**

Observações

Recuperação estrutural e troca de aparelhos de apoio do viaduto da Gabriela em Salvador.

Informações Complementares

- CONSIDERAR APENAS OS SERVIÇOS EXECUTADOS NO ÂMBITO DA ENGENHARIA CIVIL.
- CONSIDERAR OS QUANTITATIVOS E UNIDADES DE MEDIDAS CONSTANTES NO ATESTADO.
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA 'B' DO ARTIGO 6º DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1966.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 6 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 113341/2021
05/04/2022, 16:14
b1A3Y

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega de propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ba.sitac.com.br/publico/>, com a chave: b1A3Y





ESTADO DA BAHIA
PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUCOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

ATESTADO

O Superintendente da Superintendência de Obras Públicas – SUCOP, com sede Av. Presidente Castelo Branco, 154 – Aquidabã, CEP 40301-470 Salvador/BA, inscrita no CNPJ sob o nº 10.635.089/0001-16, no uso de suas atribuições, tendo em vista o solicitado no processo nº 117226/2021, atesta que a **Empresa RFT CONSTRUÇÕES EIRELLI**, inscrita no CNPJ/MF nº 27.773.835/0001-30, estabelecida na Rua Conselheiro Dantas, 08, Sala 104 – Comércio, sendo representante legal o Sr. Emílio Tadeu Najar, CPF 194.488.565-04, executou os serviços abaixo relacionados, conforme as normas vigentes adotadas por esta Superintendência, tendo a Empresa apresentado bom desenvolvimento técnico.

O presente atestado não deve possuir emendas ou rasuras.

EMPRESA: RFT CONSTRUÇÕES EIRELLI

RESPONSÁVEIS TÉCNICO: EMÍLIO TADEU NAJAR RNP: 0506732673
 CREA/BA: 15.295D

RICARDO FRANZ ZECH RNP 0502758430
 CREA/BA: 15.415D

CONTRATO: 25/2019

OBJETO: RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DO VIADUTO DA GABRIELA, SITUADO SOBRE A AVENIDA REITOR MIGUEL CALMON, GRAÇA, SALVADOR / BA.

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 79/2019.

ASSINATURA: 05/08/2019.

VALOR DO CONTRATO: R\$1.764.472,73(contrato) + R\$137.505,35(7º aditivo) = R\$1.901.978,08 (um milhão, novecentos e um mil, novecentos e setenta e oito reais, oito centavos).

VALOR MEDIDO: R\$1.901.398,54 (um milhão, novecentos e um mil, trezentos e noventa e oito reais, cinquenta e quatro centavos).

PRAZO: 180(contrato) + 60(1ºAd) + 60(2ºAd) + 90(3ºAd) + 90(4ºAd) + 120(6ºAd) + 60(8ºAd) = 660dias.

INÍCIO DOS SERVIÇOS: 21/08/2019.

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 21/08/2019 À 30/04/2021.

1º ADITIVO (prazo): 60(sessenta) dias – 17/02/20 à 16/04/2020, 28/01/20;.

Pág. 1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 113341/2021, emitida em 05/04/2022



Certidão nº 113341/2021

08/12/2022, 11:06

Chave de Impressão: b1A3Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/04/2022 e contém 6 folhas





ESTADO DA BAHIA
PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS
SUCOP

Continuação do Atestado Referente ao Processo Nº 117226/2021, Contrato 025/2019.

2º ADITIVO (prazo):	60(sessenta) dias – 17/04 à 15/06/2020, 26/03/20.
3º ADITIVO (prazo):	90(noventa) dias – 16/06/20 à 13/09/2020, 12/06/20;.
4º ADITIVO (prazo):	90(noventa) dias – 14/09/20 à 12/12/2020, 11/09/20;
5º ADITIVO (itens):	Acréscimo e supressão de itens, sem alteração no valor total;
6º ADITIVO (prazo):	120(cento e vinte) dias – 13/12/20 à 11/04/2021, 11/12/20;
7º ADITIVO (valor):	R\$137.505,35 (cento e trinta e sete mil, quinhentos e cinco reais, trinta e cinco centavos).
8º ADITIVO (prazo):	60(sessenta) dias – 12/04/21 à 10/06/2021, 07/04/21;

SERVIÇOS

DESCRIÇÃO	UND.	QUANT
SERVIÇOS PRELIMINARES		
CANTEIRO DE OBRAS		
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	17,99973
TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA	M2	327,99202
LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA PARA CANTEIRO DE OBRAS	UN	1,00000
TARIFA 'A' ENTRE 0 E 20m3 FORNECIMENTO D'ÁGUA	M3	299,92830
LIGAÇÃO DOMICILIAR DE ESGOTO DN 100MM	UN	1,00000
EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA (1000 LITROS) EM CANTEIRO DE OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA	UN	1,00000
LOCACAO DE CONTAINER 2,30x6,00m, ALT. 2,50m, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (ESCRITÓRIO)	MES	4,00002
LOCACAO DE CONTAINER 2,30x4,30m, ALT. 2,50m, P/ SANITARIO, C/ 5 BACIAS, 1 LAVATORIO E 4 MICTORIOS (SANITÁRIO)	MES	3,00000
LOCACAO DE CONTAINER 2,30x6,00m, ALT. 2,50m, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO	MES	4,00000
LOCAÇÃO DE COBERTURA EM TOLDO 5x5cm	MES	1,50000
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	UN	1,00000
ADMINISTRAÇÃO		
ADMINISTRACAO DA OBRA E CONSULTORIA		
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÊS	4,00000
MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÊS	4,00000
VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (x2)	MÊS	8,00000
VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	383,95261

Pág. 2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 113341/2021, emitida em 05/04/2022



Certidão nº 113341/2021

08/12/2022, 11:06

Chave de Impressão: b1A3Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/04/2022 e contém 6 folhas



Continuação do Atestado Referente ao Processo Nº 117226/2021, Contrato 025/2019.

DESCRIÇÃO	UND.	QUANT
MACAQUEAMENTO E REALINHAMENTO DO VIADUTO		
GRUPO GERADOR REBOCAVEL, POTENCIA 66KVA, MOTOR A DIESEL - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	695,99228
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30	M3	115,60677
APICOAMENTO DE SUPERFÍCIE DE CONCRETO	M2	33,37920
REPARO ESTRUTURAL DE ESTRUTURAS DE CONCRETO COM ARGAMASSA POLIMÉRICA DE ALTO DESEMPENHO, ESP=2cm	M2	16,49962
FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40mm - AF 05/2015	M	11,99966
INSTALAÇÃO DE BARRAS METÁLICAS ROSCADAS DE ALTA RESISTÊNCIA, COM CHUMBAMENTO COM ADESIVO EPÓXICO	UNI	235,99995
MONTAGEM DE ESTRUTURA DE SUPORTE DE ESCORAMENTO COMPOSTO COM PERFIS METÁLICOS E ACESSÓRIOS	KG	17.988,32501
MONTAGEM DE ESCORAMENTO COMPOSTO COM TORRES ARTICULÁVEIS DE ALTA CAPACIDADE DE CARGA (250ton/m2)	MÊS	3,00053
ANDAIME METÁLICO DE ACESSO ÀS REGIÕES ELEVADAS - LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM	M	144,00037
IÇAMENTO DE OBRA DE ARTE COM UTILIZAÇÃO DE MACACOS HIDRÁULICOS (2 VÃOS)	UNI	2,00000
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE APARELHO DE APOIO METÁLICO UNIDIRECIONAL COM CAPACIDADE DE 4000KN	UNI	6,00000
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE APARELHO DE APOIO METÁLICO MULTIDIRECIONAL COM CAPACIDADE DE 4000KN	UNI	2,00000
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE APARELHO DE APOIO METÁLICO MULTIDIRECIONAL COM CAPACIDADE DE 10000kn	UNI	2,00000
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE APARELHO DE APOIO METÁLICO UNIDIRECIONAL VU 5500kn	UNI	2,00000
REBAIXAMENTO CONTROLADO DO TABULEIRO PARA APOIO SOBRE OS NOVOS APARELHOS DE APOIO	UNI	4,00000
REALINHAMENTO CONTROLADO ATRAVÉS DO ACIONAMENTO DE MACACOS HIDRÁULICOS SOBRE SISTEMA DE REAÇÃO	UNI	1,00000
REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE	M3	115,58000
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100x15x13x30cm (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06 2016	M	9,00000
FURO EM CHAPA DE AÇO, PERFIL W, HPD, ESP=16mm, DIAM=32mm	UND	912,00000
CORTE EM CHAPA DE AÇO, ESP=16mm	UND	24,00000
PARAFUSO DE 32", ASTM 325, COM PORCA E ARRUELA P/ESTRUT. METALICA	UND	432,00000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 113341/2021, emitida em 05/04/2022



Certidão nº 113341/2021
08/12/2022, 11:06
Chave de Impressão: b1A3Y
O documento neste ato registrado foi emitido em 05/04/2022 e contém 6 folhas

Pág. 3





ESTADO DA BAHIA
PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS
SUCOP

Continuação do Atestado Referente ao Processo Nº 117226/2021, Contrato 025/2019.

DESCRIÇÃO	UND.	QUANT
PORCA/ARRUELA PARA CHUMBADOR QUÍMICO FTR SB, DIAM=30"	UND	212,00000
NIVELAMENTO DA ÁREA SUPERIOR DOS BLOCOS	M2	23,16000
MURO DE ARRIMO DE ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA NO ENCONTRO DO VIADUTO, LADO GRACA, 2 LADOS		
MURO DE ARRIMO DE ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA	M3	29,26000
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,3m	M3	15,49000
INTERDIÇÃO PARCIAL DO VIADUTO		
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	7,78000
ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLÁSTICA COM MALHA DE 5MM E ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA	M2	45,00000
DEMOLIÇÃO DE CONCRETO	M3	0,15000
DOBRA CHAPA DE AÇO ESP=16mm	UND	36,00000
SOLDAGEM DAS CHAPAS DE 16mm DOBRADAS	UND	36,00000
INTERDIÇÃO TOTAL DO VIADUTO		
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	11,00000
SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL		
ANDAIMES		
LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM LARGURA DE 1 ATÉ 1,5m E ALTURA DE 1,0m	MXMÊS	1.439,69390
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017 (CONSIDERADO 12 MESES DE OBRA)	M	357,65000
PASSEIO - RECONSTITUICAO DO GUARDA CORPO E LIMPEZA DA BARREIRA RIGIDA		
GUARDA-CORPO COM CORRIMÃO EM FERRO BARRA CHARA 3/16'	M	14,99918
RECUPERAÇÃO DE GUARDA CORPO METÁLICO, INCLUSIVE BASES	M	140,50519
PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMÃOS) SOBRE A SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PROTEÇÃO 95468 COM ZARCÃO (1 DEMÃO)	M2	184,80112
LAVAGEM GERAL DE SUPERFÍCIE COM HIDROJATEAMENTO (PRESSÃO MÍNIMA 1200 LB)	M2	230,95833
RECUPERACAO ESTRUTURAL		
DEFINIÇÃO E DEMARCAÇÃO DA ÁREA DE REPARO DE ESTRUTURAS UTILIZANDO DISCO DE CORTE DIAMANTADO	M	219,86000
CORTE DE SUPERFÍCIE DE CONCRETO	M2	58,25230
LIMPEZA MECÂNICA DE ARMADURA	M2	58,25230
JATEAMENTO DE AR	M2	58,28660

Pág. 4

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 113341/2021, emitida em 05/04/2022



Certidão nº 113341/2021
08/12/2022, 11:06

Chave de Impressão: b1A3Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/04/2022 e contém 6 folhas



Continuação do Atestado Referente ao Processo Nº 117226/2021, Contrato 025/2019.

DESCRIÇÃO	UND.	QUANT
PROTEÇÃO DE ARMADURA COM TINTA DE ALTO TEOR DE ZINCO - ESP: 2mmM	M2	58,27860
LAVAGEM DE SUPERFÍCIE COM HIDROJATEAMENTO (PRESSÃO MÍNIMA 1200 LB)	M2	3.902,58580
PONTE DE ADERÊNCIA COM ADESIVO BASE ACRÍLICA	M2	58,29260
REPARO ESTRUTURAL DE CONCRETO COM ARGAMASSA POLIMÉRICA DE ALTO DESEMPENHO	M2	58,17573
JUNTA DE DILATAÇÃO		
DEFINIÇÃO E DEMARCAÇÃO DA ÁREA DE REPARO DE ESTRUTURAS UTILIZANDO DISCO DE CORTE DIAMANTADO	M	60,00000
FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (PROFUNDIDADE 5,0cm)	M2	35,00000
CORTE DE SUPERFÍCIE DE CONCRETO	M2	44,99970
JATEAMENTO DE AR PARA REMOÇÃO DE CROSTAS DE CONCRETO	M2	45,00560
JUNTA DE DILATAÇÃO TERMO ELÁSTICA	M2	30,00000
MURO DE ALA E LAJE DE APROXIMAÇÃO		
DEMOLIÇÃO DE CONCRETO MANUALMENTE	M3	45,07400
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30m. AF 03/2016	M3	76,99677
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6m3	M3	67,87620
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6m3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30	M3XKM	1.423,52551
ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILÓ-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA AF 05/2016	M3	91,07530
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO / AREIA MÉDIA / BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF 07/2016	M3	4,00000
FORNECIMENTO / INSTALAÇÃO LONA PLÁSTICA PRETA, PARA IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 150 MICRAS	M2	19,99160
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, E=17mm. AF 12/2015	M2	34,19992
ARMACAO ACO CA-50 DIAM.16,0(5/8) À 25,0mm(1) – FORNECIMENTO / CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO	KG	50,00000
ARMACAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÊRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,00mm - MONTAGEM	KG	1.886,00000
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0mm, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF 12/201	KG	1.886,00000
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ANCORAGEM DE BARRA DE 15cm DE AÇO CA-50 Ø 1/2"	UNI.	588,10960

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 113341/2021, emitida em 05/04/2022




Certidão nº 113341/2021
08/12/2022, 11:06

Chave de Impressão: b1A3Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/04/2022 e contém 6 folhas

Pág. 5





ESTADO DA BAHIA
PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS
SUCOP

Continuação do Atestado Referente ao Processo Nº 117226/2021, Contrato 025/2019.

DESCRIÇÃO	UND.	QUANT
APLICAÇÃO DE ADESIVO ESTRUTURAL BASE RESINA EPOXI, FLUIDO, SIKADUR 32 (CONSUMO=1,67KG/M2 P/ 1MM DE ESP), SIKA OU SIMILAR, APLICAÇÃO: ANCORAGEM DE CABOS, COLAGEM ELEMENTOS PRE-MOLDADOS, FIXAÇÃO DE CHUMBADORES, JUNTAS DE CONCRETAGEM(FRIAS), ETC.	KG	8,00000
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30Mpa, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017.	M3	31,43000
DRENAGEM DO TABULEIRO		
TUBO PVC DN 100mm PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALACAO (DRENO EM PONTE)	M	71,25000
TUBO PVC DN 100mm PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALACAO (DRENO EM PONTE)	M	149,99900
BATEDOR		
APICOAMENTO DE SUPERFÍCIE DE CONCRETO	M2	1,64000
FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40mm - AF 05/2015	UND	44,00000
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, E=17mm. AF 12/2015	M2	8,06000
ARMACAO AÇO CA DIAM. 160,0 (5?8) À 25,00mm (1) - FORNECIMENTO / CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO	KG	234,30000
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30Mpa, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017.	M3	4,56708

Salvador, 9 de agosto de 2021.

Elaborado e conferido por:

Eng.ª Alzira Huoya Mariano
Matricula 3007748

Eng.º José Monteiro Lins de Oliveira Junior
Diretor de Execução de Obras

Eng.º Giovanni Archanjo dos Santos
Gerente de Obras de Contenção de Encostas

Eng.º Orlando Cezar da Costa Castro
Superintendente

Pág. 6

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 113341/2021, emitida em 05/04/2022



Certidão nº 113341/2021
08/12/2022, 11:06

Chave de Impressão: b1A3Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/04/2022 e contém 6 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

220527/2024

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **EMILIO TADEU NAJAR** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **EMILIO TADEU NAJAR**
Registro: **15295/D BA** RNP: **0506732673**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **BA20240686144** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 01/03/2024 Baixada em: 11/03/2024
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO POR ERRO DE DIGITAÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **RFT CONSTRUÇÕES EIRELI EPP**

Contratante: **SUCOP- SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PUBLICAS DO SALVADOR** CPF/CNPJ: **10.635.089/0001-16**
Endereço do contratante: AVENIDA PRESIDENTE COSTA E SILVA Nº: S/N
Complemento: DIQUE DO TORÓRO Bairro: NAZARÉ
Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 40050360
Contrato: 0352022 Celebrado em: 14/10/2022
Valor do contrato: R\$ 2.980.880,34 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: AVENIDA TANCREDO NEVES Nº: s/n
Complemento: Ponte sobre Rio Camarajipe vizinho a Estação BRT Iguatemi Bairro: CAMINHO DAS ÁRVORES
Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 41820020
Data de início: 21/11/2022 Conclusão efetiva: 31/08/2023
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: SUCOP- SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PUBLICAS DO SALVADOR CPF/CNPJ: 10.635.089/0001-16

Atividade Técnica: **16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > #TOS_2.2.3 - DE REFORÇO DE ESTRUTURAS METÁLICAS 49**
- Execução de obra 37504.00 quilograma;

Observações

Execução de reforço estrutural de 37504 kg em aço Corten, Manta Geossintética 160 m², Alvenaria Pedra 59m³

Informações Complementares

- COM EXCEÇÃO DOS SERVIÇOS REFERENTES A GERADOR, POR EXTRAPOLAR AS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL REQUERENTE.
- CONSIDERAR OS QUANTITATIVOS E UNIDADES DE MEDIDA DOS SERVIÇOS EXECUTADOS CONSTANTES NO ATESTADO.
- CONSIDERAR OS SERVIÇOS EXECUTADOS APENAS NO ÂMBITO DA ENGENHARIA CIVIL.
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA 'B' DO ARTIGO 6º DA LEI 5.194, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 5 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 220527/2024
13/03/2024, 21:16
62W3B

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega de propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ba.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 62W3B





ESTADO DA BAHIA
PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUCOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

ATESTADO DEFINITIVO

O Superintendente da Superintendência de Obras Públicas – SUCOP, com sede Av. Presidente Costa e Silva, S/Nº - Dique do Tororó, CEP 40.050-360, Salvador/BA, inscrita no CNPJ sob o nº10.635.089/0001-16, no uso de suas atribuições, tendo em vista o solicitado no processo do eSalvador nº186095/2023, atesta que a **Empresa RFT CONSTRUÇÕES EIRELI**, inscrita no CNPJ/MF nº27.773.835/0001-30, estabelecida na Rua Conselheiro Dantas, 8, Comércio, Salvador/BA, sendo representante legal o Sr **EMILIO TADEU NAJAR**, CPF nº:194.488.565-04, executou os serviços abaixo relacionados, conforme as normas vigentes adotadas por esta Superintendência, tendo a Empresa apresentado bom desenvolvimento técnico.

O presente atestado não deve possuir emendas ou rasuras.

EMPRESA: RFT CONSTRUÇÕES EIRELI
RESPONSÁVEL TÉCNICO: EMILIO TADEU NAJAR Engenheiro Civil
CREA/BA: 15295/D RNP: 050673267-3
CONTRATO: 035/2022
OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DA PONTE SOBRE O RIO CAMARAJIPE (vizinho a nova estação rodoviária do BRT), SITUADA NA AVENIDA TANCREDO NEVES, EM SALVADOR, BAHIA
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 138785/2022
ASSINATURA: 14/10/2022
VALOR TOTAL: R\$2.470.480,48(contrato) + R\$528.533,61(3º aditivo) = R\$2.999.014,09 (dois milhões, novecentos e noventa e nove mil, quatorze reais, nove centavos)
VALOR MEDIDO: R\$2.980.880,34 (dois milhões, novecentos e oitenta mil, oitocentos e oitenta reais, trinta e quatro centavos)
PRAZO: 60(contrato) + 60(1ºad) + 60(2ºad) + 60(4ºad) + 60(5ºad) = 300(trezentos) dias
INÍCIO DOS SERVIÇOS: 21/11/2022
PERÍODO DE EXECUÇÃO: 21/11/2022 a 31/08/2023
DATA FINAL DO CONTRATO: 18/09/2023
1º ADITIVO (prazo): 60(sessenta) dias, de 20/01/23 até 20/03/23, em 29/12/22
2º ADITIVO(prazo): 60(sessenta) dias, de 21/03/23 até 19/05/23, em 09/03/23
3º ADITIVO (valor): R\$528.533,61(quinhentos e vinte e oito mil, quinhentos e trinta e três reais, sessenta e um centavos);
4º ADITIVO (prazo): 60(sessenta) dias, de 20/05/23 a 18/07/23, em 08/05/23
5º ADITIVO (prazo): 60(sessenta) dias, de 19/07/23 a 16/09/23, em 07/07/23

Orlando Cesar da Costa Castro
Superintendente/SUCOP

Raimundo Benedito Alves Leite
Engenheiro Civil CREA BA 20648
Diretor de Execução de Obras
SUCOP

Alina Helya Mariano
Gerente
CREA 12116 / DGEVIM / SUCOP

Giovanni Archanjo dos Sa
Gerente de Obras de Encc
GENCO/SUCOP

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 220527/2024, emitida em 13/03/2024



Certidão nº 220527/2024
18/03/2024, 07:50
Chave de Impressão: 62W3B
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/03/2024 e contém 5 folhas





ESTADO DA BAHIA
PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUCOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

Continuação do Atestado Referente ao Processo eSalvador nº 186095/2023, Contrato 035/2022

SERVIÇOS REALIZADOS

DESCRIÇÃO	UND.	QUANT
SERVIÇOS PRELIMINARES		
IMPLANTAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS		
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	18,00
TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	M2	160,00
GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	528,00
LOCACAO DE CONTAINER 2,30x4,30m, ALT. 2,50m, P/SANITARIO, C/5 BACIAS, 1 LAVATORIO E 4 MICTORIOS (SANITÁRIO)	MES	4,00
LOCACAO DE CONTAINER 2,30x6,00m, ALT. 2,50m, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (1 DEPÓSITO E 1 ESCRITÓRIO)	MES	4,00
EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	M2	50,00
CERCA DE SINALIZAÇÃO COM TELA PVC E SINALIZADOR, UTILIZAÇÃO 4 VEZES, H=1,20m	M	51,55
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	UN	1,00
ADMINISTRAÇÃO LOCAL		
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	UN	1,00
SUPERESTRUTURA		
ESTRUTURA METÁLICA		
CHAPA METÁLICA 6.3MM INCLUSIVE CORTE E SOLDA	KG	7,00
CHAPA METÁLICA 12.5MM, INCLUSIVE CORTE E SOLDA	KG	4.929,00
CHAPA METÁLICA 19MM, INCLUSIVE CORTE E SOLDA	KG	8.009,00
CHAPA METÁLICA 25MM, INCLUSIVE CORTE E SOLDA	KG	5.081,00
CHAPA METÁLICA 31.5MM, INCLUSIVE CORTE E SOLDA	KG	9.422,00
CHAPA METÁLICA 37.5MM, INCLUSIVE CORTE E SOLDA	KG	10.056,00
FORNECIMENTO DE PLATAFORMA DE TRABALHO	M2	540,00
MONTAGEM DA PLATAFORMA	M2	540,00
DESMONTAGEM DA PLATAFORMA	M2	540,00
CORTE DOS SUPORTES PARA RELAXAMENTO DOS CABOS DE PROTENSÃO	M	12,80
REMOÇÃO E FRACIONAMENTO DOS PERFIS W310x21 E HP 310x125	M	48,00
RETIRADA COM TRANSPORTE HORIZONTAL E VERTICAL DOS PERFIS TRANSVERSAIS HP E W E CABOS DE PROTENSÃO	UND	1,00
ESCORAMENTO METÁLICO PARA LAJES E VIGAS, C/ESCORAS TUBULARES TIPO "A" (H=2,08 A 3,20m), COM MONTAGEM E DESMONTAGEM	M2	89,10

Orlando Cesar da Costa Castro
Superintendente/SUCOP

Raimundo Benedito Alves Leite
engenheiro Civil CREA BA 20648
Diretor de Execução de Obras
SUCOP

Giovanni Archânjo dos Santos
Gerente de Obras de Encostas
GENCO/SUCOP
CREA 12116 / DGEVIM / SUCOP

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 220527/2024, emitida em 13/03/2024



Certidão nº 220527/2024

18/03/2024, 07:50

Chave de Impressão: 62W3B

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/03/2024 e contém 5 folhas





ESTADO DA BAHIA
PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUCOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

Continuação do Atestado Referente ao Processo eSalvador nº 186095/2023, Contrato 035/2022

DESCRIÇÃO	UND.	QUANT
GRAMPO TIPO C "SARGENTO" 10"	UN	30,00
BARREIRA		
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PINGADEIRA	M	98,00
BLOCO DE ANCORAGEM NA LAJE		
LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	9,00
JATEAMENTO PARA REMOÇÃO DE CROSTAS NO CONCRETO	M2	1,00
SERVIÇO DE JATEAMENTO ABRASIVO	M2	1,00
PROTEÇÃO DE ARMADURA COM TINTA DE ALTO TEOR DE ZINCO - ESP: 2mm	M2	1,00
PONTE DE ADERÊNCIA COM ADESIVO BASE ACRÍLICA	M2	1,00
REPARO ESTRUTURAL DE CONCRETO COM ARGAMASSA POLIMÉRICA DE ALTO DESEMPENHO	M2	1,00
LAJE		
LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	449,00
LAVAGEM COM ÁCIDO CLORÍDRICO DILUIDO	M2	37,00
JATEAMENTO PARA REMOÇÃO DE CROSTAS NO CONCRETO	M2	40,00
APICOAMENTO DE SUPERFÍCIE DE CONCRETO	M2	25,00
LIMPEZA MANUAL COM ESCOVA DE AÇO	M2	25,00
PROTEÇÃO DE ARMADURA COM TINTA DE ALTO TEOR DE ZINCO - ESP: 2mm	M2	40,00
PONTE DE ADERÊNCIA COM ADESIVO BASE ACRÍLICA	M2	40,00
REPARO ESTRUTURAL DE CONCRETO COM ARGAMASSA POLIMÉRICA DE ALTO DESEMPENHO	M2	40,00
MESO E INFRAESTRUTURA		
REVESTIMENTO DO CANAL		
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20mm, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M3	16,00
LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	16,00
ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-283. AF_09/2021	KG	932,00
ENCONTROS E MUROS DE CONTENÇÃO		
MURO DE SOLOCIMENTO ENSACADO (0,60x0,58x0,20) 10% DE CIMENTO	UND.	1.879,00
MANTA GEOSSINTÉTICA DE CIMENTO COMPOSTO OU SIMILAR	M2	144,00
ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4	M3	41,00
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30km (PEDRA - DMT 15,20km)	M3XKM	934,80

Orlando Cesar dos Costa Castro
Superintendente/SUCOP

Raimundo Benedito Alves Leite
Engenheiro Civil CREA BA 20648
Diretor de Execução de Obras
SUCOP

Giovanni Archanjo dos Santos
Gerente de Obras de Encost.
GENCO/SUCOP
Alzira Huaya Marín
Gerente
CREA 12116 / DGEVIM / SUCOP

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 220527/2024, emitida em 13/03/2024



Certidão nº 220527/2024
18/03/2024, 07:50
Chave de Impressão: 62W3B
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/03/2024 e contém 5 folhas





ESTADO DA BAHIA
PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUCOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

Continuação do Atestado Referente ao Processo eSalvador nº 186095/2023, Contrato 035/2022

DESCRIÇÃO	UND.	QUANT
GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESITENCIA A TRACAO = 20Kn/m	M2	140,21
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER. AF_08/2017	M3	3,00
ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_07/2021	M3	2,00
TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100mm, PARA DRENO - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_07/2021	M	15,16
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA OU CAVA EM MATERIAL DE 1º CATEGORIA, PROFUNDIDADE ENTRE 1,50 E 3,00m	M3	76,75
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10m3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30km (BOTAFORA - DMT=15,20km)	M3XKM	1.582,97
CANAleta MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D=30cm) E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	M	15,61
DEMOLIÇÃO DE CONCRETO COM MARTELETE E COMPRESSOR	M3	5,47
OUTROS SERVIÇOS		
PAVIMENTAÇÃO		
DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	33,00
CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO	M3	1,44
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10m3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30km (UNIDADE: m3xKm). AF_07/2020 (ASFALTO DMT=20,2km)	M3XKM	29,09
DRENAGEM		
LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DOS DRENOS DA SUPERESTRUTURA	UN	2,00
ARGAMASSA POLIMÉRICA PARA FIXAÇÃO DE BUZINOTES	M2	1,00
TUBO DE PVC CORRUGADO FLEXÍVEL PERFURADO, DN 100mm, PARA DRENO - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_07/2021	M	4,00
SERVIÇO DE ESCARIFICAÇÃO DO CONCRETO	M2	1,00
JUNTAS		
JUNTA DE DILATAÇÃO - TERMOELÁSTICA		
SERVIÇO DE LIMPEZA DAS CANALETAS COM JATEAMENTO DE AR	M2	26,00
APLICAÇÃO DE GEOGRELHA DE POLIESTER EM JUNTAS	M	17,20
APLICAÇÃO DE PRIMER ASFALTICO, APLICADO A QUENTE	M	18,00
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	3,00
APLICAÇÃO AGREGADO AQUECIDO - BRITA 01 COMPACTADO	M3	0,26
APLICAÇÃO AGREGADO AQUECIDO - PEDRISCO COMPACTADO	M3	0,26

Orlando Cesar da Costa Castro
Superintendente/SUCOP

Raimundo Benedito Alves Leite
Engenheiro Civil CREA BA 20648
Diretor de Execução de Obras
SUCOP

Giovanni Archânjo dos Santos
Gerente de Obras de Encostas
GENCO/SUCOP
Alcides Huoya Manar
Gerente
CREA 12116 / DGEVIM / SUCOP

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 220527/2024, emitida em 13/03/2024



Certidão nº 220527/2024
18/03/2024, 07:50
Chave de Impressão: 62W3B
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/03/2024 e contém 5 folhas





ESTADO DA BAHIA
PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUCOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

Continuação do Atestado Referente ao Processo eSalvador nº 186095/2023, Contrato 035/2022

DESCRIÇÃO	UND.	QUANT
JUNTA DE DILATAÇÃO - ELASTOMÉRICA (TIPO JEENE)		
SERVIÇO DE LIMPEZA DAS CANALETAS COM JATEAMENTO DE AR	M2	13,00
APLICAÇÃO DE ADESIVO ESTRUTURAL, BASE RETINA EPÓXI, FLUIDO, SIKADUR 32 (CONSUMO = 1,67kg/m2 P/1mm DE ESPESSURA), SIKA OU SIMILAR, APLICAÇÃO: ANCORAGEM DE CABOS, COLAGEM DE ELEMENTOS PRÉ-MOLDADOS, FIXAÇÃO DE CHUMBADORES, JUNTAS DE CONCRETAGEM (FRIAS), E IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MASTIQUE ELASTICO A BASE DE SILICONE, POR VOLUME.	KG	3,34
PERFIL ELASTOMÉRICO TIPO JEENE (JJ 4060VV)	DM3	42,00
EXECUÇÃO DE LÁBIOS POLIMÉRICOS ARE 41 C(4x3), INCLUSIVE MATERIAL POR METRO DUPLO	M	17,40
	M	17,40

Salvador, 07 de fevereiro de 2024.


Elaborado e conferido por:
Eng.ª Alzira Huoya Mariano
Crea: 12116-D


Eng.º Raimundo Benedito Alves Leite
Diretor de Execução de Obras
Crea: 2064-8


Eng.º Giovanni Archanjo dos Santos
Gerente de Obras de Encostas
Crea: 11403-D


Eng.º Orlando Cezar da Costa Castro
Superintendente
Crea: 14063 -D

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 220527/2024, emitida em 13/03/2024



Certidão nº 220527/2024
18/03/2024, 07:50
Chave de Impressão: 62W3B
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/03/2024 e contém 5 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

BA20110002502

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do CONFEA, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional EMILIO TADEU NAJAR referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: EMILIO TADEU NAJAR

Registro: 15295-BA

RNP: 0506732673

Título Profissional: Engenheiro Civil

Número da ART: BA0000015295000091A Tipo de ART: Obra ou serviço Registrada em: 10/03/2009 Baixada em: 03/10/2011

Forma de registro: Inicial Participação técnica: Individual

Empresa contratada: PRÁTICA ENGENHARIA LTDA EPP

Contratante: UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA - UFBA

CPF/CNPJ: 15180714/0001-

RUA AUGUSTO VIANA, S/Nº - CANELA - SALVADOR - BA

Complemento: XXXXXXXXXX

Bairro: XXXXXXXXXX

Cidade:

UF: CEP: 40290170

Contrato: 23066.048480/08 celebrado em: XXXXXXXXXX

Vinculado à ART: XXXXXXXXXX

Valor do contrato: R\$ 711.163,31

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: XXXXXXXXXX

Endereço da obra/serviço: FEDERAÇÃO/ONDINA/CENTRO HISTORICO

Complemento: XXXXXXXXXX

Bairro: XXXXXXXXXX

Cidade: SALVADOR

UF: BA CEP: 40000000

Data de início: 03/05/2009

Conclusão efetiva: 28/02/2011

Coordenadas geográficas: XXXXXXXXXX

Finalizado: XXXXXXXXXX

Código: XXXXXXXXXX

Proprietário: UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA - UFBA

CPF/CNPJ: 15180714/0001-

Atividade Técnica: ATUACAO DE EXECUCAO DE SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICACOES 340.00 M2/PRO(S)
QUADRO(S)

Observações

SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA REFORMA E RESTAURAÇÃO DO INSTITUTO CAPSAD - ANEXO CARNEIRO DE CAMPOS NA ART-BA
FACULDADE DE MEDICINA NO TERREIRO DE JESUS E NA REFORMA DE SALAS DE AULA - CAMPUS FEDERAÇÃO/ONDINA.

Informações Complementares

XXXXXXXXXX

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme atos de segurança A 012.858 a A 012.864, o atestado contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº BA20110002502

Código de Validação BA20110002502CD7D95

Salvador/BA 03/10/2011

MARIA DA GRACA C. SILVA FREITAS

SUPERV. DE REGISTRO E CADASTRO

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacitação técnico-profissional da pessoa jurídica aderente ao o responsável técnico indicado, ativo ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade deste certidão deve ser confirmada no site do CREA-BA (www.crea-ba.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conte com o original
Em
Ass.

João Ruy de Hora
Membro COEL SEDUR
Matrícula 1008195

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia da Bahia

Rua Professor Alcides de Carvalho Filho, 402 - Engenho Velho de Brotas

Tel: (71) 3453-8989 Fax: (71) 3453-8963 E-Mail: creaba@creaba.org.br



CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia da Bahia



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
PREFEITURA DO CAMPUS UNIVERSITÁRIO



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a **Prática Engenharia Ltda.**, estabelecida na Rua Conselheiro Dantas, 08 - Edf. Paraguassú s/104 - Comércio, CNPJ nº 00.638.654/0001-45 INSC. EST. Nº 42.209.779-EP, executou para a **UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA – UFBA**, a Obra de Reforma e Restauro do Instituto CAPSAD – anexo Carneiro de Campos na Antiga Faculdade de Medicina no Terreiro de Jesus, com as características e quantitativos abaixo discriminados, satisfazendo plenamente a todos os requisitos e condições técnicas contratuais exigidas pela contratante, demonstrando presteza nos prazos contratuais, idoneidade e qualidade técnica.

Obra de Engenharia: Serviços concluídos

Contrato de Engenharia: Pregão 91/2008 Processo nº 23066.048480/08

Objeto: Obra de Reforma e Restauro do Instituto CAPSAD – anexo Carneiro de Campos na Antiga Faculdade de Medicina no Terreiro de Jesus

Valor Global do Contrato com Aditivos: R\$ 711.163,33 (setecentos e onze mil, cento e sessenta e três reais e trinta e três centavos).

Prazo de Execução: Início – 03/05/2009 Término – 28/02/2011

Responsável Técnico: Emílio Tadeu Najar

CREA nº 15.295-D

Área reformada: 394 m²

Contato com o original
Em
Ass.
João Rui da Hora
Membro CREA SEDUR
Matrícula 5008195

SERVIÇOS DO CONTRATO

CÓD.	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT
1.0	Serviços Preliminares		
1.1	Andaimes	m ²	240,00
1.2	Escoramentos	m ²	180,00
2.0	DEMOLIÇÕES, RETIRADAS COM TRANSPORTES		
2.1	Demolição com retirada de materiais	m ³	60,00
3.0	ESTRUTURAS DE CONCRETO E METÁLICA		
3.1	Recuperação e/ou construção de dos pilares, consoles e vigas em concreto armado	m ³	6,80
3.2	Recuperação de pilares e vigas metálicos	m ²	50,00
3.3	Estrutura metálica para mezanino	kg	7.146,00
4.0	ESTRUTURAS DE MADEIRA/COBERTURA		

4.1	Fornec.e Assentamento de Tabuado	Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT	m ²	380,00
4.2	Fornec.e Assentamento de Rodapé	CREA - BA	m	179,30
4.3	Estrutura de Madeira recuperação	A 012.859	m ³	10,00
4.4	Impermeabilização do telhado com manta		m ²	330,00
4.5	Estrutura de madeira p/ Cobertura para telha colonial		m ²	330,00
4.6	Telha colonial matizada		m ²	330,00
4.7	Forro de Madeira		m ²	495,00
5.0	ALVENARIAS E REVESTIMENTO DE PAREDES			
5.1	Alvenaria de Blocos Cerâm. 19x29x9cm		m ²	75,00
5.2	Revestimento e/ou recuperação de paredes com argamassa, cimento, areia, saibro : emboço e reboco		m ²	150,00
5.3	Paredes em Gesso Acartonado 12.5mm		m ²	690,00
5.4	Isolamento térmico de parede interna empregando painel flexível de fibra de vidro, e = 5 cm (para todas as divisórias)		m ²	690,00
6.0	PISOS			
6.1	Regularização de base para revestimentos cerâmicos			180,00
6.2	Cerâmica de 40x40cm eliane PEI-V		m ²	104,76
6.3	Cerâmica de 20x20cm eliane PEI-II tipo-A		m ²	75,24
6.4	Pavimentação e/ou recuperação de piso externo		m ²	250,00
7.0	VIDRAÇARIA			
7.1	Substituição de vidro em esquadria 4mm		m ²	150,00
8.0	PINTURA			
8.1	Pintura especial das fachadas e interior com Tinta e Massa Acrílica		m ²	1.280,00
8.2	Pintura das Esquadrias com tinta esmalte sintético sobre massa à óleo		m ²	240,00
8.3	Primer epoxi em estrutura metálica mezanino e colunas		m ²	139,88
8.4	Pintura em estrutura de aço carbono, com tinta esmalte sintético		m ²	240,00
9.0	ESQUADRIAS			
9.1	Recuperação e Restauro das Esquadrias inclusive venezianas abaixo das janelas		Pç	20,00
10.0	IMPERMEABILIZAÇÃO			
10.1	Impermeabilização do piso do sanitário c/ manta de chumbo		m ²	60,00
11.0	INSTALAÇÕES			
11.1	Instalações Elétricas		m ²	394,00
11.2	Instalações Hidrosanitária		m ²	394,00
11.3	Instalações Telefônicas/Lógica		m ²	394,00
11.5	Instalações de Combate à Incêndio		m ²	394,00
11.5	Instalações de Ar Condicionado		vb	1,00
12.0	LOUÇAS E METAIS			
12.1	Lavatório tipo Cuba - Embutir (Completo)		Pç	4,00
12.2	Lavatório em louça branca Monte Carlo Deca c/ coluna suspensa e com acessórios		un	8,00
12.3	Bacia sanitária com descarga acoplada Monte Carlo em louça branca fab. DECA, completa com assento em poliéster, engate flexível inox, anel de vedação e kit de fixação		un	9,00
12.4	Mictório em louça branca Deca com sifão integrado		un	1,00
12.5	Tanque de lavar		Pç	2,00
12.6	Pia de cozinha com duas cubas		Pç	1,00
12.7	Acessório para sanitários e copa		un	11,00
13.0	LIMPEZA			
13.1	Limpeza Final		m ²	394,00

SERVIÇOS ADITIVADOS

João Ruy da Hora
Membro COPEL/SEDUR
Matrícula 3008195

Confira com o original
Em: 14/12/2014
Ass: [Assinatura]

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT
14	PASSARELA E TAPUMES		
14.1	Passarelas e tapumes	M2	21,20
15	LAMBERQUIS		
15.1	Execução de lambrerquis inclusive, fixação, pintura de proteção e esmalte. Fachada da frente e fundo	M1	32,95
16	REVESTIMENTOS DE PAREDES		
16.1	Revestimento de paredes internas com traço para monumentos históricos, inclusive demolição cuidadosa do reboco anterior	M2	123,00
17	RESTAURAÇÃO DE FORRO		
17.1	Restauração de forro Lambri (50% do 1º pavimento) com reaproveitamento de até 80% do existente.	M2	101,75
18	RECUPERAÇÃO DE SANCAS		
18.1	Recuperação de sancas de madeira do forro com respiradouro eucatex perfurado com reaproveitamento de material existente até 80%.	M1	30,00
19	RECUPERAÇÃO DE GRADIL		
19.1	Recuperação do Gradil de ferro da escada com corrimão novo em madeira de lei conforme original.	M1	33,80
20	RECUPERAÇÃO DOS DEGRAUS		
20.1	Recuperação dos degraus da escada e patamar ao 1º pavimento.	M2	58,10
21	PORTAS INTERNAS DE MADEIRA		
21.1	Portas internas de madeira revestidas em laminado plástico cor branca completa	M2	60,65
22	PORTAS REVESTIDAS EM LAMINADO		
22.1	Portas revestidas em laminado plástico de correr completa	M2	7,29
23	VISOR		
23.1	Visor para porta	M2	1,81
24	RODAPÉS		
24.1	Rodapés de madeira para divisórias de gesso 7X1,5.	M1	156,70
25	PINTURA		
25.1	Pintura paredes internas e externas.	M2	231,00
25.2	Pintura acrílica interna com massa em divisória de gesso acartonado	M2	1.198,00
25.3	Pintura látex acrílica fosco 03 demãos com massa em teto em gesso acartonado.	M2	203,50
25.4	Pintura de forro do beiral em esmalte com massa.	M2	90,78
25.5	Pintura de cachorros das fachadas	M2	69,80
25.6	Lixamento de forro de madeiras e sancas do térreo	M2	266,50
25.7	Pintura de forro de madeira e sanca do térreo com massa e esmalte.	M2	266,50
25.8	Pintura em teto de gesso acartonado acrílico fosco 03 demãos 1º pavimento.	M2	146,00
25.9	Pintura em teto de gesso acartonado acrílico fosco 03 demãos mezanino	M2	141,00
26	FORRO GESSO ACARTONADO		
26.1	Forro de gesso acartonado liso	M2	185,60
26.2	Forro de gesso acartonado liso mezanino	M2	141,00
26.3	Estrutura metálica em aço carbono em cantoneiras 2 1/2"x1/8"	M2	203,50
26.4	Forro de gesso acartonado estruturado aço branco (60X120) para facilitar vistoria ao telhado inclusive estrutura auxiliar.	M2	203,50



João Ruy da Hora
Membro COPEL/SEDUR
Matrícula 3003195

Confere com o original
Emp. [assinatura]
Ass: [assinatura]

26.5	Divisórias em pvc branco perfil alumínio natural dos sanitários inclusive portas.	M2	9,60
26.6	Restauração de piso em mosaico granito preto e branco do térreo	M2	203,50
26.7	Estucamento e polimento do piso mosaico sem aplicação de resina	M2	203,50
26.8	Venezianas (respiradouro) em treliça (fachadas) inclusive imunização e pintura.	M2	4,60
27	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA		
27.1	Diferença área instalação hidráulica	M2	101,00
27.2	Vaso bacia acoplada (diferença)	UND.	1,00
27.3	Lavatório com coluna suspensa (diferença)	UND.	1,00
27.4	Calha lavagem inox L=1,70	UND.	1,00
27.5	Chuveiro metálico	UND.	2,00
27.6	Torneira Bica móvel	UND.	14,00
27.7	Torneira pressamatic para calha inox	UND.	2,00
27.8	Rede externa de coleta do prédio de esgoto primário e secundário com ligação ao sistema existente	M1	22,50
28	INSTALAÇÃO ELÉTRICA		
28.1	Diferença área instalação elétrica	M2	101,00
29	INSTALAÇÃO TELEFÔNICAS / LÓGICAS		
29.1	Diferença área instalação telefônica e lógica	M2	101,00
30	INSTALAÇÃO INCÊNDIO		
30.1	Diferença área instalação incêndio	M2	101,00
31	LIMPEZA REFERENTE A SERVIÇO ADITIVADO		
31.1	Limpeza	M2	238,00
32	PASSAGENS PARA TUBULAÇÃO		
32.1	Passagens em paredes de 70cm para tubulações das instalações inclusive recomposição.	UND.	26,00
33	INSTALAÇÃO DE SPLITS INCLUSIVE REDE FRIGORÍGENA E SINAL ELÉTRICA		
33.1	Cap 7.500 BTU	UND.	1,00
33.2	Cap 9.000 BTU	UND.	5,00
33.3	Cap 12.000 BTU	UND.	1,00
33.4	Cap 18.000 BTU	UND.	5,00
33.5	Cap 24.000 BTU	UND.	1,00
33.6	Cap 30.000 BTU	UND.	1,00
34	SISTEMA DE EXAUSTÃO		
34.1	Instalação de sistema de exaustão (utilidades, sanitários e D.M.L.) do 1º pavimento inclusive circuito elétrico	UND.	4,00
35	RASPAGEM		
35.1	Raspagem e enceramento do piso do 1º pavimento	M2	203,50



Dilson Raimundo de Souza Pereira
Eng. Fiscal CREA 3013 - D

Sérvulo José Magalhães Barros
Prefeito do Campus

Confere com o original
Em
Ass.

Memoria COFEU-2004
Matricula 3008195



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

34745/2012

Nº anterior: BA20120002540
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **EMILIO TADEU NAJAR** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **EMILIO TADEU NAJAR**
Registro: **15295/D BA** RNP: **0506732673**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **197623A** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **04/01/1996** Baixada em: **21/06/1999**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **PLANENGE CONSTRUTORA LTDA**

Contratante: **CATABAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA**

Endereço do contratante: **AVENIDA T. NEVES**

Complemento: **6 ANDAR - EDF CATABAS EMPRESARIAL**

Cidade: **SALVADOR**

Contrato: **S/N**

Celebrado em:

Valor do contrato: **R\$ 0,00**

Tipo de contratante: **Outros**

Ação institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**

Endereço da obra/serviço: **AVENIDA TANCREDO NEVES**

Complemento: **EDF CATABAS CENTER**

Cidade: **SALVADOR**

Data de início:

Conclusão efetiva:

Finalidade: **Comercial**

Proprietário: **CATABAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA**

CPF/CNPJ:

Nº: **S/N**

Bairro: **CAMINHO DAS ARVORES**

UF: **BA**

CEP: **40000000**

Nº: **1186**

Bairro: **CAMIHO DAS ARVORES**

UF: **BA**

CEP: **40000000**

CPF/CNPJ:

Atividade Técnica: **7 - Atuação EDIFICACOES > #A0107 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS COMERCIAIS 53 - EXECUCAO 1371.39 METRO(S) QUADRADO(S); 7 - Atuação ESTRUTURAS E CONCRETOS > #A0301 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 53 - EXECUCAO 2148.00 METRO(S) CUBICO(S);**

Observações

sem informações

Informações Complementares

- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.
- Com exceção das instalações Elétricas/Mecânicas para elevadores, SPDA e Subestação.
- CONSIDERAR APENAS OS SERVIÇOS EXECUTADOS NO ÂMBITO DA ENGENHARIA CIVIL.
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA 'b' DO ARTIGO 6º DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1966.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

RUA PROFESSOR ALOÍSIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTA - SALVADOR-BA.

Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br



CREA-BA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Impresso em: 05/08/2021, às 15:10.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução N° 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

34745/2012

N° anterior: BA20120002540

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico n° 34745/2012**05/08/2021, 11:52****50d8w**

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ba.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 50d8w



ATESTADO

Para fins de anotação de Responsabilidade Técnica como
Co-Responsável Técnico junto ao CREA

Atestamos para os devidos fins que a **PLANENGE PLANEJAMENTO E ENGENHARIA LTDA.**, CNPJ nº 33.858.044.0001/07 e Inscrição Estadual nº 26.717.818, sediada a Avenida Juracy Magalhães Junior, nº 920 – Edº Lucaia Center – S/202 – Rio Vermelho, executou como contratada legal o **EDIFÍCIO CATABAS CENTER** situado à Avenida Tancredo Neves, nº 1186. Os serviços foram realizados dentro do prazo contratual e com boa qualidade sendo respeitadas as especificações técnicas e de segurança, tendo as seguintes características:

- Área total construída 9371,39 m²;
- Prédio Comercial com 17 (dezessete) pavimentos, inclusive garagem e mezzanino;
- Cortina de contenção atirantada 300m²;
- Volume de concreto armado 2148m³;
- Peso de aço CA60 225 200Kg;
- Fundação em estacas tipo milho TR 25 a TR 50 – 1650m e blocos de coroamento em concreto armado 120,0 m³;
- Instalações elétricas em baixa tensão;
- Instalações hidráulicas;
- Elevadores com 16 paradas – 02 unidades;
- Sistema de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA);
- Sistema de proteção contra incêndio e pânico;
- Pastilhas de porcelana em fachada 1400m²;
- Esquadrias de alumínio 500m²;
- Revestimento interno em massa única 3200m²;
- Reservatório superior e interior em concreto armado com capacidade para 110m³;
- Alvenaria de blocos 2500m²;
- Montagem de sub estação 300 KVA com medição em alta tensão TC e TP.
- Período 02/10/1989 à 22/05/1991

Responsável Técnico: Eng. Civil: Emilio Tadeu Najar
CREA/BA 15.195/D


Dr. Jorge Luis Romano de Oliveira.
(Diretor)

Av. Tancredo Neves, 1672 - Ed Catabas Empresarial, 6º andar - Caminho das Árvores - 41.820-020 - Salvador - Bahia
71 3341-5221 - 3341-1744
catabas@svn.com.br - www.catabas.com.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 34745/2012, emitida em 05/08/2021



Certidão nº 34745/2012
05/08/2021, 15:10

Chave de Impressão: 50d8w
O documento neste ato registrado foi emitido em 05/08/2021 e contém 2 folhas



RFT CONSTRUÇÕES

CNPJ: 27.773.835/0001-30

INSCRIÇÃO ESTADUAL: isento

Rua Conselheiro Dantas, 08 – Ed. Paraguassú, S/104 CEP:40.015-070 Comércio Salvador – BA

- Telefone: (71) 3327-6522 – (71) 99962-0405 – E-mail: rftconstrucoes@terra.com.br

BANCO (BRADESCO) AGÊNCIA Nº 3001-5 - CONTA CORRENTE: 11082-5

DADOS DO RESPONSÁVEL PARA ASSINATURA DO CONTRATO

EMÍLIO TADEU NAJAR,

Registro Crea nº. 15295-D

Carteira de Identidade nº 01.450.411-15 - SSP-BA

CPF nº. 194.488.565-04

Endereço: Rua Conselheiro Dantas, 08 – Ed. Paraguassú, S/104 CEP:40.015-070 Comércio Salvador – BA

INDICAÇÃO DE COMPRIMISSO DE ENGENHEIRO CIVIL.

RFT Construções, inscrita no CNPJ sob o nº **27.773.835/0001-30** sediada em **Rua Conselheiro Dantas, nº 8, Edif. Paraguassu, salas 104 e 110, Comércio Salvador/BA 40015070**. Neste ato representada por seu **Responsável Técnico** o (a) Sr(a). **Emilio Tadeu Najar** portador (a) do RG nº **01.450.411-15** e do CPF nº **194.488.565-04**.

Indica de que dispõe compromisso de ENGENHEIRO CIVIL ao profissional Emilio Tadeu Najar, devidamente registrado no conselho profissional competente CREA BA sob o nº 15295-D, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço de características semelhantes, para fins de contratação.

16/03/2026
Salvador/BA

Documento assinado digitalmente
 **EMÍLIO TADEU NAJAR**
Data: 18/03/2026 11:11:56-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

RFT CONSTRUÇÕES

CNPJ:27.773.835/0001-30

EMÍLIO TADEU NAJAR,

Registro nº. 15295-D

Carteira de Identidade nº 01.450.411-15

CPF nº. 194.488.565-04

CNPJ: 27.773.835/0001-30

INSCRIÇÃO ESTADUAL: isento

Rua Conselheiro Dantas, 08 – Ed. Paraguassú, S/104 CEP:40.015-070 Comércio Salvador – BA

- Telefone: (71) 3327-6522 – (71) 99962-0405 – E-mail: rftconstrucoes@terra.com.br

BANCO (BRADESCO) AGÊNCIA Nº 3001-5 - CONTA CORRENTE: 11082-5

DADOS DO RESPONSÁVEL PARA ASSINATURA DO CONTRATO

EMÍLIO TADEU NAJAR,

Registro Crea nº. 15295-D

Carteira de Identidade nº 01.450.411-15 - SSP-BA

CPF nº. 194.488.565-04

Endereço: Rua Conselheiro Dantas, 08 – Ed. Paraguassú, S/104 CEP:40.015-070 Comércio Salvador – BA

ANEXO XI

DECLARAÇÃO DE FORNECIMENTO OU UTILIZAÇÃO DE PRODUTOS E SUBPRODUTOS DE ORIGEM NATIVA OU NÃO NATIVA

Em conformidade com o disposto no artigo 5º do Decreto Municipal de nº 18.185 de 26 de fevereiro de 2008, que estabelece no Município de Salvador, procedimentos de controle ambiental para execução ou contratação de serviço e obras e/ou engenharia, ou ainda a aquisição de bens ou qualquer outro serviço que compreenda a utilização ou o fornecimento de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa em obras e serviços de engenharia contratados pelo Município de Salvador.

Eu Emilio Tadeu Najar RG nº 01.450.411-15, legalmente nomeado representante da empresa RFT Construções, CNPJ nº e participante do procedimento licitatório nº90001/2026 na modalidade de Pregão Eletrônico, declaro, sob as penas da Lei que, para o fornecimento de madeiramentos (ou para a execução das obras, ou serviços acima dispostos), objeto da referida licitação, somente serão utilizados produtos e subprodutos de madeira de origem não nativa ou nativa que tenha procedência legal, decorrentes de desmatamento autorizado ou manejo florestal aprovado por órgão ambiental competente, integrante do Sistema

Nacional de Meio Ambiente – SISNAMA, com autorização de transporte reconhecida pelo Órgão ambiental competente, ficando sujeito às sanções administrativas previstas na Lei Federal nº 14.133/2021 e no inciso V do art. 8º da Lei Federal nº 9.605/1988, sem prejuízo das implicações de ordem criminal estabelecidas em Lei.

16/03/2026
Salvador/BA



Documento assinado digitalmente

EMÍLIO TADEU NAJAR

Data: 18/03/2026 11:11:56-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

RFT CONSTRUÇÕES

CNPJ:27.773.835/0001-30

EMÍLIO TADEU NAJAR,

Registro nº. 15295-D

Carteira de Identidade nº 01.450.411-15

CPF nº. 194.488.565-04

RFT CONSTRUÇÕES

CNPJ: 27.773.835/0001-30

INSCRIÇÃO ESTADUAL: isento

Rua Conselheiro Dantas, 08 – Ed. Paraguassú, S/104 CEP:40.015-070 Comércio Salvador – BA

- Telefone: (71) 3327-6522 – (71) 99962-0405 – E-mail: rftconstrucoes@terra.com.br

BANCO (BRADESCO) AGÊNCIA Nº 3001-5 - CONTA CORRENTE: 11082-5

DADOS DO RESPONSÁVEL PARA ASSINATURA DO CONTRATO

EMÍLIO TADEU NAJAR,

Registro Crea nº. 15295-D

Carteira de Identidade nº 01.450.411-15 - SSP-BA

CPF nº. 194.488.565-04

Endereço: Rua Conselheiro Dantas, 08 – Ed. Paraguassú, S/104 CEP:40.015-070 Comércio Salvador – BA

ANEXO IX

DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENOR DE IDADE, SALVO NA CONDIÇÃO DE APRENDIZ.

A RFT Construções inscrita no CNPJ sob nº 27.773.835/0001-30, por intermédio de seu representante legal, Sr.(a) Emilio Tadeu Najar, portador(a) da Carteira de Identidade nº 01.450.411-15 Órgão expedidor SSP/BA e do C.P.F nº 194.488.565-04, DECLARA, para fins de cumprimento do disposto no inciso XXXIII do Art. 7º da Constituição Federal, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não empregamos menor de dezesseis anos, conforme disposto no inciso VI do art. 68 da Lei nº. 14.133/2021, ressaltando-se a condição de menor aprendiz, cuja contratação é permitida nos termos da legislação

16/03/2026
Salvador/BA



Documento assinado digitalmente

EMÍLIO TADEU NAJAR

Data: 18/03/2026 11:11:56-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

RFT CONSTRUÇÕES

CNPJ: 27.773.835/0001-30

EMÍLIO TADEU NAJAR,

Registro nº. 15295-D

Carteira de Identidade nº 01.450.411-15

CPF nº. 194.488.565-04

RFT CONSTRUÇÕES

CNPJ: 27.773.835/0001-30

INSCRIÇÃO ESTADUAL: isento

Rua Conselheiro Dantas, 08 – Ed. Paraguassú, S/104 CEP:40.015-070 Comércio Salvador – BA

- Telefone: (71) 3327-6522 – (71) 99962-0405 – E-mail: rftconstrucoes@terra.com.br

BANCO (BRADESCO) AGÊNCIA Nº 3001-5 - CONTA CORRENTE: 11082-5

DADOS DO RESPONSÁVEL PARA ASSINATURA DO CONTRATO

EMÍLIO TADEU NAJAR,

Registro Crea nº. 15295-D

Carteira de Identidade nº 01.450.411-15 - SSP-BA

CPF nº. 194.488.565-04

Endereço: Rua Conselheiro Dantas, 08 – Ed. Paraguassú, S/104 CEP:40.015-070 Comércio Salvador – BA

ANEXO XII DECLARAÇÃO DE RESERVA DE CARGOS

A RFT Construções, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 27.773.835/0001-30, declara para os devidos fins que cumpre as exigências de reserva de cargos para Pessoa com Deficiência - PcD, para Reabilitado da Previdência Social e para aprendiz, em atenção ao art. 92, inciso XVII, da Lei nº 14.133/2021.

16/03/2026
Salvador/BA

Documento assinado digitalmente
 EMÍLIO TADEU NAJAR
Data: 18/03/2026 11:17:44-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

RFT CONSTRUÇÕES

CNPJ:27.773.835/0001-30

EMÍLIO TADEU NAJAR,

Registro nº. 15295-D

Carteira de Identidade nº 01.450.411-15

CPF nº. 194.488.565-04

Obs:

O art. 93 da Lei nº 8.213/91, que dispõe sobre os planos de benefícios da Previdência Social estabelece os percentuais de 2% a 5% dos seus cargos que devem ser ocupados com beneficiários reabilitados ou pessoas com deficiência habilitadas para as funções, aplicáveis às empresas com 100 (cem) ou mais empregados.

Quant. Empregados	Percentual
Até 200	2%
201 a 500	3%
501 a 1.000	4%
1.001 em diante	5%

No caso do aprendiz, o Decreto-Lei nº 5.452/1943, no art. 429, dispõe que os estabelecimentos de qualquer natureza são obrigados a empregar e matricular nos cursos dos Serviços Nacionais de Aprendizagem número de aprendizes equivalente a 5%, no mínimo, e 15%, no máximo, dos trabalhadores existentes em cada estabelecimento, cujas funções demandem formação profissional.

Portanto, o cumprimento das normas referentes às reservas de vagas está previsto na Lei 14.133/2021, como cláusula obrigatória nos contratos administrativos, e tal obrigação deve ser observada ao longo da execução do contrato e, em caso de descumprimento, pode resultar em sua extinção, conforme art. 137, IX, da Lei 14.133/2021

RFT CONSTRUÇÕES

CNPJ: 27.773.835/0001-30
INSCRIÇÃO ESTADUAL: isento
Rua Conselheiro Dantas, 08 – Ed. Paraguassú, S/104 CEP:40.015-070 Comércio Salvador – BA
- Telefone: (71) 3327-6522 – (71) 99962-0405 – E-mail: rftconstrucoes@terra.com.br
BANCO (BRADESCO) AGÊNCIA Nº 3001-5 - CONTA CORRENTE: 11082-5

DADOS DO RESPONSÁVEL PARA ASSINATURA DO CONTRATO

EMÍLIO TADEU NAJAR,
Registro Crea nº. 15295-D
Carteira de Identidade nº 01.450.411-15 - SSP-BA
CPF nº. 194.488.565-04
Endereço: Rua Conselheiro Dantas, 08 – Ed. Paraguassú, S/104 CEP:40.015-070 Comércio Salvador – BA

ANEXO XIV - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO IMPEDITIVO COM A SUCOP

RFT Construções, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 27.773.835/0001-30, sediada na Rua Conselheiro Dantas, nº 8 declara, sob as penas da lei, que cumpre, plenamente, os requisitos exigidos no procedimento de contratação referenciado, não havendo qualquer impedimento.

Em especial, declara que seus diretores, responsáveis legais e técnicos, membros de conselho técnico, consultivo, deliberativo ou administrativo ou sócio não possuem, direta ou indiretamente, vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com a SUCOP, nem com membros da sua gestão e nem com agentes públicos que desempenhem função na licitação ou atuem na fiscalização ou na gestão do contrato administrativo objeto do presente certame.

Do mesmo modo, declara que os referidos representantes da empresa não são casados, companheiros ou parentes em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau, de qualquer dos agentes públicos acima citados.

Declara estar ciente de que a falsidade nas informações acima implicará nas penalidades cabíveis, previstas no art. 299 do Código Penal, tornando nulo e sem efeito o contrato firmado com a Administração

Pública, além de obrigar a restituir aos cofres públicos todo e qualquer valor recebido indevidamente, sem prejuízo da atualização monetária até o dia da efetiva devolução.

16/03/2026
Salvador/BA

Documento assinado digitalmente
 **EMÍLIO TADEU NAJAR**
Data: 18/03/2026 11:17:44-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

RFT CONSTRUÇÕES

CNPJ:27.773.835/0001-30
EMÍLIO TADEU NAJAR,
Registro nº. 15295-D
Carteira de Identidade nº 01.450.411-15
CPF nº. 194.488.565-04

SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR
COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 90001/2026 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 13394/2026

RFT CONSTRUÇÕES

CNPJ: 27.773.835/0001-30
INSCRIÇÃO ESTADUAL: isento
Rua Conselheiro Dantas, 08 – Ed. Paraguassú, S/104 CEP:40.015-070 Comércio Salvador – BA
- Telefone: (71) 3327-6522 – (71) 99962-0405 – E-mail: rftconstrucoes@terra.com.br
BANCO (BRADESCO) AGÊNCIA Nº 3001-5 - CONTA CORRENTE: 11082-5

DADOS DO RESPONSÁVEL PARA ASSINATURA DO CONTRATO

EMÍLIO TADEU NAJAR,
Registro Crea nº. 15295-D
Carteira de Identidade nº 01.450.411-15 - SSP-BA
CPF nº. 194.488.565-04
Endereço: Rua Conselheiro Dantas, 08 – Ed. Paraguassú, S/104 CEP:40.015-070 Comércio Salvador – BA

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPE, INSTALAÇÕES E APARELHAMENTO

Declaramos, sob as penas da lei, para fins de participação na **Concorrência nº 90001/2026**, que a empresa **RFT Construções**, portadora do número de **CNPJ 27.773.835/0001-30** dispõe de pessoal técnico, instalações e aparelhamento adequados e disponíveis para a realização do objeto da licitação, bem como da qualificação de cada membro da equipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos.

RFT

16/03/2026
Salvador/BA

RFT CONSTRUÇÕES

CNPJ:27.773.835/0001-30
EMÍLIO TADEU NAJAR,
Registro nº. 15295-D
Carteira de Identidade nº 01.450.411-15
CPF nº. 194.488.565-04

Documento assinado digitalmente



EMÍLIO TADEU NAJAR
Data: 18/03/2026 11:17:44-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90001/2026 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 13394/2026

RFT CONSTRUÇÕES

CNPJ: 27.773.835/0001-30

INSCRIÇÃO ESTADUAL: isento

Rua Conselheiro Dantas, 08 – Ed. Paraguassú, S/104 CEP:40.015-070 Comércio Salvador – BA

- Telefone: (71) 3327-6522 – (71) 99962-0405 – E-mail: rftconstrucoes@terra.com.br

BANCO (BRADESCO) AGÊNCIA Nº 3001-5 - CONTA CORRENTE: 11082-5

DADOS DO RESPONSÁVEL PARA ASSINATURA DO CONTRATO

EMÍLIO TADEU NAJAR,

Registro Crea nº. 15295-D

Carteira de Identidade nº 01.450.411-15 - SSP-BA

CPF nº. 194.488.565-04

Endereço: Rua Conselheiro Dantas, 08 – Ed. Paraguassú, S/104 CEP:40.015-070 Comércio Salvador – BA

INDICAÇÃO DE COMPRIMISSO DE ENGENHEIRO CIVIL.

RFT Construções, inscrita no CNPJ sob o nº **27.773.835/0001-30** sediada em **Rua Conselheiro Dantas, nº 8, Edif. Paraguassu, salas 104 e 110, Comércio Salvador/BA 40015070**. Neste ato representada por seu **Responsável Técnico** o (a) Sr(a). **Emilio Tadeu Najar** portador (a) do RG nº **01.450.411-15** e do CPF nº **194.488.565-04**.

ITEM	FORMAÇÃO	AREA	QUANT	FUNÇÃO
1	SUPERIOR PLENO	ENGENHARIA CIVIL, COM EXPERIÊNCIA EM OBRAS SIMILARES EMILIO TADEU NAJAR CREA/BA : 15295 - D	1	RESPONSÁVEL PELA COORDENAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA OBRA

Indica de que dispõe compromisso de ENGENHEIRO CIVIL ao profissional Emilio Tadeu Najar, devidamente registrado no conselho profissional competente CREA BA sob o nº 15295-D, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço de características semelhantes, para fins de contratação.

Documento assinado digitalmente
gov.br EMÍLIO TADEU NAJAR
Data: 18/03/2026 17:11:26-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

16/03/2026
Salvador/BA

RFT CONSTRUÇÕES

CNPJ:27.773.835/0001-30

EMÍLIO TADEU NAJAR,

Registro nº. 15295-D

Carteira de Identidade nº 01.450.411-15

CPF nº. 194.488.565-04

Rua Conselheiro Dantas, 08 – Ed. Paraguassú, S/104 CEP:40.015-070 Comércio
Salvador – BA - Telefone: (71) 3327-6522 – (71) 99962-0405 – (71)99290-9216
E-mail: rftconstrucoes@terra.com.br – CNPJ:27.773.835/0001-30

RFT
CONSTRU
COES
EIRELI