ANEXO 87 DO TRAMITE 17

	TIPO DO DOCUMENTO: HABILITAÇÃO	NÚMERO DO DOCUMENTO: -----	REV. 00
ESTRUTURAS	TÍTULO DO DOCUMENTO: DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO		FOLHA: ---

HABILITAÇÃO JURÍDICA

FULL ESTRUTURAS LTDA
CNPJ 15.324.821/0001-50

Alameda das Pedreiras, 361, Galpão 02, sala 01, Calabetão, Salvador - Bahia, CEP 41.227-006
Tel.: 55 71 3561-1735; E-mail: contato@fullestruturas.com.br; Site: fullestruturas.com.br

ANEXO 87 DO TRAMITE 17

CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE LIMITADA

FULL ESTRUTURAS LTDA.

ALBERT LINO CAMPOS, brasileiro, natural de Feira de Santana/BA, engenheiro civil, solteiro, nascido em 27/11/1984, portador do RG n.º 1013732952, SSP/BA, CNH 03146497433, DETRAN/BA, inscrito no CPF n.º 012.650.095-97, residente e domiciliado na Rua Virgilina Rosa, nº 25, Vila Canária, CEP: 41390-160, Salvador/BA;

FABIO RODRIGO JUCHUM, brasileiro, natural de Lajeado/RS, engenheiro civil, solteiro, nascido em 11/03/1988, portador do RG n.º 1090285981, SSP/BA, CNH 04978375228, DETRAN/BA, inscrito no CPF n.º 033.462.715-01, residente e domiciliado na Rua Águas de Cheiro, Cond. Águas Belas, Rua D, Bloco 10, AP.101, Jardim Santo Inácio, CEP: 41231-100, Salvador/BA, constituem uma sociedade limitada, mediante as seguintes cláusulas:

CAPÍTULO I

DA DENOMINAÇÃO SOCIAL, SEDE, OBJETO, INÍCIO E PRAZO DE DURAÇÃO.

Cláusula 1ª - A sociedade girará sob o nome empresarial **FULL ESTRUTURAS LTDA.**

Cláusula 2ª - A sociedade terá como título de estabelecimento **FULL ESTRUTURAS.**

Cláusula 3ª - A sociedade terá sua sede na cidade de SALVADOR, estado da BAHIA, na AV TANCREDO NEVES, N.º 274, CENTRO EMPRESARIAL IGUATEMI, BLOCO B, SALA 734, CAMINHO DAS ARVORES, CEP: 41820-020.

Cláusula 4ª - A sociedade poderá a qualquer tempo, instalar, manter e extinguir filiais e quaisquer outros estabelecimentos necessários ao bom desempenho das atividades consubstanciadas no objeto social, em qualquer parte do território nacional ou no exterior, respeitadas as prescrições e exigências legais pertinentes, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

Cláusula 5ª - A sociedade terá como objeto social a exploração no ramo de Prestação de serviços de engenharia consultiva e de projetos, fiscalização e monitoramento de estruturas.

Cláusula 6ª - A sociedade poderá mudar a qualquer tempo a forma jurídica ora adotada, representada por maioria simples do capital social, entendendo-se que cada cota possuída dá direita a um voto nas deliberações.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA
AC481883

Assinatura Eletrônica
MARIA DO ALEM GOMES SILVA - 27/04/2026 09:08:49

ANEXO 87 DO TRAMITE 17

Cláusula 7ª - O prazo de duração da sociedade é por tempo indeterminado e suas atividades terão início a partir da data do seu registro na JUCEB.

CAPÍTULO II

DO CAPITAL SOCIAL, DAS COTAS, COTISTAS E RESPONSABILIDADES.

Cláusula 8ª - O capital social é de R$ 100.000,00 (cem mil reais), dividido em 100.000 (cem mil) cotas no valor nominal de R$ 1,00 (hum real) cada uma, integralizada, neste ato em moeda corrente do País, pelos sócios:

Nome	Quant de Cotas	Valor (R$)
ALBERT LINO CAMPOS	50.000	50.000,00
FABIO RODRIGO JUCHUM	50.000	50.000,00
Total	100.000	100.000,00

Cláusula 9ª - As cotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

Cláusula 10ª - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas cotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CAPÍTULO III

DA ADMINISTRAÇÃO E SUAS ATRIBUIÇÕES

Cláusula 11ª – Ficam nomeados na assinatura do presente contrato, para o cargo de administrador os sócios **ALBERT LINO CAMPOS e FABIO RODRIGO JUCHUM,** que assinam em conjunto ou individualmente.

Cláusula 12ª - A administração da sociedade fica investida de poderes para representação ativa e passiva da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, podendo celebrar contratos, contrair obrigações, transigir, renunciar a direitos, constituir procuradores em nome da sociedade com a especificação dos poderes conferidos e duração do mandato e praticar todos e quaisquer atos necessários à consecução dos objetivos sociais e a defesa dos interesses da sociedade.

Cláusula 13ª – É expressamente vedada a administração, atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA AC481884

Assinatura Eletrônica
MARIA DO ALEM GOMES SILVA - 27/04/2026 09:08:49

ANEXO 87 DO TRAMITE 17

Cláusula 14ª - Os Administradores declaram sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dele, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

Cláusula 15ª - Os sócios poderão de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pro labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CAPÍTULO IV

DO EXERCÍCIO SOCIAL, BALANÇO, DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS E/OU PREJUÍZOS.

Cláusula 16ª - Para fins de distribuição dos lucros ou prejuízos o exercício social poderá ter duração inferior a um ano, e deverá se iniciar no 1º dia de cada período, encerrando-se no último. Para tanto, a sociedade deverá levantar demonstrações contábeis e financeiras intermediárias e distribuir os lucros apurados, e ainda distribuir lucros com base nos lucros acumulados ou reservas de lucros constantes do último balanço patrimonial.

Cláusula 17ª - Os prejuízos que por ventura se verificarem serão mantidos em conta especial para serem amortizados nos exercícios futuros, e não o sendo serão suportados pelos sócios proporcional ao capital de cada uma.

CAPÍTULO V

DO AUMENTO DO CAPITAL, RETIRADA DE SÓCIOS E DIMINUIÇÃO DE CAPITAL.

Cláusula 18ª - Em caso de aumento de capital, os sócios o subscreverão em igualdade de condições e na proporção exata das cotas que possuírem, salvo se os sócios renunciarem ao direito de subscrição.

Cláusula 19ª - O sócio que desejar se retirar da sociedade dará a esta e aos demais sócios o conhecimento de sua decisão, por escrito, com 30 (trinta) dias de antecedência.

Cláusula 20ª - Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.



Assinatura Eletrônica
MARIA DO ALEM GOMES SILVA - 27/04/2026 09:08:49

ANEXO 87 DO TRAMITE 17

Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

Cláusula 21ª - As divergências sociais e os casos omissos no presente contrato serão regulados pelas disposições legais vigentes, eleito o foro de Salvador para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato, renunciando a todo e qualquer outro foro de seu eventual domicílio.

E por estarem assim justos e contratados assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, para um só efeito.

SALVADOR/BA, 26 de março de 2012.

Albert Lino Campos

ALBERT LINO CAMPOS

Fabio Rodrigo Juchum

FABIO RODRIGO JUCHUM

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA
CERTIFICO O REGISTRO EM: 04/04/2012 SOB Nº: 20203760454
JUCEB Protocolo: 12/064292-1, DE 29/03/2012
FULL ESTRUTURAS LTDA
HÉLIO PORTELA RAMOS
SECRETARIO-GERAL

Assinatura Eletrônica
MARIA DO ALEM GOMES SILVA - 27/04/2026 09:08:49

ANEXO 87 DO TRAMITE 17

JUCEB

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 2 e CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE FULL ESTRUTURAS LTDA

CNPJ nº 15.324.821/0001-50

ALBERT LINO CAMPOS nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 27/11/1984, CASADO em COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, ENGENHEIRO CIVIL, CPF nº 012.650.095-97, CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO nº 03146497433, órgão expedidor DETRAN - BA, residente e domiciliado(a) no(a) TRAVESSA JOANA CAPISTRANO DE CARVALHO, 291, RESIDENCIAL MARIO CRAVO, TORRE B 1306, PITUAÇU, SALVADOR, BA, CEP 41741390, BRASIL.

FABIO RODRIGO JUCHUM nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 11/03/1988, SOLTEIRO, ENGENHEIRO CIVIL, CPF nº 033.462.715-01, CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL nº 0509235131, órgão expedidor CREA - BA, residente e domiciliado(a) no(a) RUA ADALGISA SOUZA PINTO, 100, RESIDENCIAL PARQUE LAGOA VERDE, BLOCO L 304, VILA 2 DE JULHO, SALVADOR, BA, CEP 41262055, BRASIL.

Sócios da Sociedade Limitada de nome empresarial FULL ESTRUTURAS LTDA, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado da Bahia, sob NIRE nº 29203760454, com sede Avenida Tancredo Neves, 1222, Edif Catabas Tower Sala 205, Caminho das Árvores Salvador, BA, CEP 41.820-020, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 15.324.821/0001-50, deliberam de pleno e comum acordo ajustarem a presente alteração contratual e Consolidação, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

Certifico o Registro sob o nº 97820809 em 03/01/2019
Protocolo 188169903 de 28/12/2018
Nome da empresa FULL ESTRUTURAS LTDA NIRE 29203760454
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 84663180411800
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/01/2019
por Hélio Portela Ramos - Secretário Geral

ANEXO 87 DO TRAMITE 17

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 2 e CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE FULL ESTRUTURAS LTDA

CNPJ nº 15.324.821/0001-50

ENDEREÇO

CLÁUSULA PRIMEIRA. A sociedade passa a exercer suas atividades no seguinte endereço sito à RUA DO PORTO RICO, 313, SALA 01, GRANJAS RURAIS PRESIDENTE VARGAS, SALVADOR, BA, CEP 41.230-100.

DA RATIFICAÇÃO E FORO

CLÁUSULA SEGUNDA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece SALVADOR.

CLÁUSULA TERCEIRA. As Cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e que não foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor.

Em face das alterações acima, consolida-se o contrato social, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes

ALBERT LINO CAMPOS nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 27/11/1984, CASADO em COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, ENGENHEIRO CIVIL, CPF nº 012.650.095-97, CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO nº 03146497433, órgão expedidor DETRAN - BA, residente e domiciliado(a) no(a) TRAVESSA JOANA CAPISTRANO DE CARVALHO, 291, RESIDENCIAL MARIO CRAVO, TORRE B 1306, PITUAÇU, SALVADOR, BA, CEP 41741390, BRASIL.
FABIO RODRIGO JUCHUM nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 11/03/1988, SOLTEIRO, ENGENHEIRO CIVIL, CPF nº 033.462.715-01, CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL nº 0509235131, órgão expedidor CREA - BA,

Certifico o Registro sob o nº 97820809 em 03/01/2019
Protocolo 188169903 de 28/12/2018
Nome da empresa FULL ESTRUTURAS LTDA NIRE 29203760454
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 84663180411800
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/01/2019
por Hélio Portela Ramos - Secretário Geral

Assinatura Eletrônica
MARIA DO ALEM GOMES SILVA - 27/04/2026 09:08:49

ANEXO 87 DO TRAMITE 17

JUCEB

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 2 e CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE FULL ESTRUTURAS LTDA

CNPJ nº 15.324.821/0001-50

residente e domiciliado(a) no(a) RUA ADALGISA SOUZA PINTO, 100, RESIDENCIAL PARQUE LAGOA VERDE, BLOCO L 304, VILA 2 DE JULHO, SALVADOR, BA, CEP 41262055, BRASIL, resolvem de comum acordo consolidar o contrato social mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA. A sociedade girará sob a denominação social de FULL ESTRUTURAS LTDA e passa a adotar o nome fantasia GRUPO FULL, terá sua sede e domicílio à RUA DO PORTO RICO, 313, SALA 01, GRANJAS RURAIS PRESIDENTE VARGAS, SALVADOR, BA, CEP 41.230-100.

CLÁUSULA SEGUNDA: A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada pelos sócios.

CLÁUSULA TERCEIRA: A sociedade tem por objetivo social PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA; MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS; CONSTRUÇÃO DE EDIFICIOS; CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS; MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORARIAS; OBRAS DE FUNDAÇÕES; SERVIÇOS DE DESENHO TECNICOS RELACIONADOS A ARQUITETURA E ENGENHARIA.

CLÁUSULA QUARTA: A sociedade pode mudar a qualquer tempo a forma jurídica ora adotada, representada por maioria simples do capital social, entendendo-se que cada cota possuída da direito a um voto nas deliberações.

CLÁUSULA QUINTA: O prazo de duração da sociedade será por tempo indeterminado.

Certifico o Registro sob o nº 97820809 em 03/01/2019
Protocolo 188169903 de 28/12/2018
Nome da empresa FULL ESTRUTURAS LTDA NIRE 29203760454
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 84663180411800
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/01/2019
por Hélio Portela Ramos - Secretário Geral

Assinatura Eletrônica
MARIA DO ALEM GOMES SILVA - 27/04/2026 09:08:49

ANEXO 87 DO TRAMITE 17

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 2 e CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE FULL ESTRUTURAS LTDA

CNPJ nº 15.324.821/0001-50

CLÁUSULA SEXTA: O capital social é R$ 100.000,00 (Cem mil reais) divididos e representados em 100.000 (Cem mil) quotas de valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada, subscrito e integralizado, em moeda corrente do País, assim distribuídas entre os sócios:

SOCIOS	QUOTAS	PORCENT.	CAPITAL (R$)
ALBERT LINO CAMPOS	50.000	50%	50.000,00
FABIO RODRIGO JUCHUM	50.000	50%	50.000,00
TOTAL	**100.000**		**100.000,00**

CLÁUSULA SETIMA: As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA OITAVA: A responsabilidade de cada sócio e restrita ao valor de suas cotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA NONA: Administração da sociedade caberá aos sócios ALBERT LINO CAMPOS e FÁBIO RODRIGO JUCHUM que assinam em conjunto ou individualmente com o poder e atribuição de ADMINISTRADOR, podendo representar ativa e passivamente a sociedade, em juízo ou fora dele, praticar todo e qualquer ato, sempre no interesse da sociedade, sendo autorizado o uso do nome empresarial, assinando sempre isoladamente, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio. Parágrafo único – Poderá o SÓCIO ADMINISTRADOR constituir, em nome da sociedade, procuradores investidos de poderes especiais e os constantes das cláusulas "ad negotia", com

Certifico o Registro sob o nº 97820809 em 03/01/2019
Protocolo 188169903 de 28/12/2018
Nome da empresa FULL ESTRUTURAS LTDA NIRE 29203760454
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 84663180411800
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/01/2019
por Hélio Portela Ramos - Secretário Geral

ANEXO 87 DO TRAMITE 17

JUCEB SL

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 2 e CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE FULL ESTRUTURAS LTDA

CNPJ nº 15.324.821/0001-50

obrigatoriedade de tais poderes estarem especificamente contidos nos instrumentos de nomeação, não surtindo efeito legal para a sociedade os atos por eles praticados que sejam estranhos ao objeto social ou prejudiciais à sociedade e não suportados expressamente pelos poderes constantes dos instrumentos de mandato que, exceto com relação aos procuradores "ad judicia", deverão ser outorgados por tempo determinado e não superior a 12 (doze) meses.

CLÁUSULA DECIMA: A administradora declara, sob as penas da lei que não está impedida de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude condenação criminal ou por se encontrar sob os efeitos dela a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, as relações de consumo fé pública ou propriedade.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: Os sócios poderão de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pro labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: O exercício social será de 01 de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. Ao final de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e o balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: Em caso de aumento de capital, os sócios o subscreverão em igualdade de condições e na proporção exata das cotas que possuírem, salvo se os sócios renunciarem ao direito de subscrição.

Certifico o Registro sob o nº 97820809 em 03/01/2019
Protocolo 188169903 de 28/12/2018
Nome da empresa FULL ESTRUTURAS LTDA NIRE 29203760454
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 84663180411800
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/01/2019
por Hélio Portela Ramos - Secretário Geral

ANEXO 87 DO TRAMITE 17

JUCEB SL

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 2 e CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE FULL ESTRUTURAS LTDA

CNPJ nº 15.324.821/0001-50

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: O sócio que desejar se retirar da sociedade dará a esta e aos demais sócios o conhecimento de sua decisão, por escrito, com 30 (trinta) dias de antecedência.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse deste ou do (s) sócio (s) remanescente (s) o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especificamente levantado.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: Fica eleito o foro do município de Salvador – Bahia, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam este instrumento.

SALVADOR, 29 de setembro de 2018.

ALBERT LINO CAMPOS
CPF: 012.650.095-97

FABIO RODRIGO JUCHUM
CPF: 033.462.715-01

12º Ofício de Notas Conceição Gaspar
Rua Território do Amapá, nº 222 – Pituba
CEP 41830-540 – Salvador – BA
Fone: (71) 3036-8500 – E-mail: 12
C 170899
Reconheço por SEMELHANÇA a(s) firma(s) de:
FABIO RODRIGO JUCHUM.....
Salvador, 28 de Dezembro de 2016.
Em test. da verdade. JLDS
Selo de Autenticidade
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
Ato Notarial ou de Registro
1598.AF602213-4
HELOM PURIDADE DE ANDRADE - ESCREVENTE - 1598AF602213

Av. Octávio Mangabeira, 6929
Multishop 201A - B. Boca do Rio
Salvador-BA-Fone (71) 3012-6016
TABELIONATO DE NOTAS
Reconheço POR SEMELHANÇA a(s) firma(s) de:
ALBERT LINO CAMPOS.....
Salvador, 28 de Dezembro de 2018.
Em test. da verdade.
KELLY QUÉCIA COSTA - ESCREVENTE
Selo: 1597AB879250

Req: 81800000909397

Certifico o Registro sob o nº 97820809 em 03/01/2019
Protocolo 188169903 de 28/12/2018
Nome da empresa FULL ESTRUTURAS LTDA NIRE 29203760454
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 84663180411800
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/01/2019
por Hélio Portela Ramos - Secretário Geral

Prefeitura de Salvador

ANEXO 87 DO TRAMITE 17

JUCEB
Junta Comercial do Estado da Bahia

188169903

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	FULL ESTRUTURAS LTDA
PROTOCOLO	188169903 - 28/12/2018
ATO	002 - ALTERAÇÃO
EVENTO	021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

MATRIZ

NIRE 29203760454
CNPJ 15.324.821/0001-50
CERTIFICO O REGISTRO EM 03/01/2019

EVENTOS

051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO ARQUIVAMENTO: 97820809

ESTADO DA BAHIA
PER ARDUA SURGO
BRASIL

HÉLIO PORTELA RAMOS
Secretário Geral

JUCEB

1

Junta Comercial do Estado da Bahia 07/01/2019
Certifico o Registro sob o nº 97820809 em 03/01/2019
Protocolo 188169903 de 28/12/2018
Nome da empresa FULL ESTRUTURAS LTDA NIRE 29203760454
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 84663180411800
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/01/2019
por Hélio Portela Ramos - Secretário Geral

Prefeitura de Salvador

ANEXO 87 DO TRAMITE 17

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 3 DA SOCIEDADE FULL ESTRUTURAS LTDA
CNPJ nº 15.324.821/0001-50

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=_I3qMyL-T5628616zCwIRg&chave2=BT-06aCCpWpeIH2nWncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03431821570-NARIELE SILVA DOS SANTOS RIBEIRO

ALBERT LINO CAMPOS, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 27/11/1984, CASADO em COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, ENGENHEIRO CIVIL, CPF nº 012.650.095-97, CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO nº 03146497433, órgão expedidor DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - BA, residente e domiciliado(a) no(a) TRAVESSA JOANA CAPISTRANO DE CARVALHO, 291, RESIDENCIAL MARIO CRAVO, TORRE B 1306, PITUAÇU, SALVADOR, BA, CEP 41741390, BRASIL.

FABIO RODRIGO JUCHUM, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 11/03/1988, SOLTEIRO, ENGENHEIRO CIVIL, CPF nº 033.462.715-01, CARTEIRA NACIONAL DE HABILITACAO nº 04978375228, órgão expedidor DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - BA, residente e domiciliado(a) no(a) RUA ADALGISA SOUZA PINTO, 100, RESIDENCIAL PARQUE LAGOA VERDE, BLOCO L 304, VILA 2 DE JULHO, SALVADOR, BA, CEP 41262055, BRASIL.

Sócios da sociedade limitada de nome empresarial FULL ESTRUTURAS LTDA, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado da Bahia, sob NIRE nº 29203760454, com sede Rua do Porto Rico, 313, Sala 01, Granjas Rurais Presidente Vargas, Salvador, BA, CEP 41230100, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 15.324.821/0001-50, deliberam de pleno e comum acordo ajustarem a presente alteração contratual, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

ENDEREÇO

CLÁUSULA PRIMEIRA. A sociedade passa a exercer suas atividades no seguinte endereço sito à ALAMEDA DAS PEDREIRAS, 361, GALPÃO 02, SALA 01, CALABETAO, SALVADOR, BA, CEP 41.227-006.

OBJETO SOCIAL

CLÁUSULA SEGUNDA. A sociedade passa a ter o seguinte objeto:

CONSTRUCAO E REFORMA DE CENTROS COMERCIAIS, ARMAZENS, CASAS. MANUTENCAO DE PONTES, TUNEIS, VIADUTOS. CONSTRUCAO DE PASSARELAS. MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS MOVEIS, SERVICO DE SOLDAGEM DE CONSTRUCAO CIVIL. PERFURACAO PARA EDIFICACOES E ESTRUTURAS, OBRAS DE CRAVACAO DE ESTACAS. MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PLATAFORMAS DE TRABALHO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURAS TEMPORARIAS. LOCACAO DE ELEVADORES DE OBRA COM OPERADOR, LOCACAO DE GUINDASTES COM OPERADOR PARA USO NA CONSTRUCAO CIVIL. SERVICOS DE CARGA E DESCARGA, MOVIMENTACAO DE CARGA, MOVIMENTACAO DE CONTAINERES. COMPRA E VENDA DE IMOVEIS PROPRIOS. SERVICO DE CONSULTORIA EM ENGENHARIA CIVIL, ELETRICA E HIDRAULICA, SERVICO DE CALCULO ESTRUTURAL. SERVICO DE DESENHO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA. ALUGUEL DE REBOQUES, ALUGUEL DE CAMINHOES SEM CONDUTOR, ALUGUEL DE TRANSPORTE PARA CARRETO. LOCACAO DE BETONEIRA, LOCACAO DE TRATORES PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR..

Req: 81100000376718

Junta Comercial do Estado da Bahia 05/07/2021
Certifico o Registro sob o nº 98086546 em 05/07/2021
Protocolo 219393109 de 09/06/2021
Nome da empresa FULL ESTRUTURAS LTDA NIRE 29203760454
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 73867933832065
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/07/2021
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

JUCEB

ANEXO 87 DO TRAMITE 17

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 3 DA SOCIEDADE FULL ESTRUTURAS LTDA
CNPJ nº 15.324.821/0001-50

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=_I3qMyL-T5628616zCwIRg&chave2=BT-06aCCpMpeIH2nNncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03431821570-NARIELE SILVA DOS SANTOS RIBEIRO

CNAE FISCAL

4120-4/00 - construção de edifícios
7719-5/99 - locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor
7119-7/03 - serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia
7112-0/00 - serviços de engenharia
6810-2/01 - compra e venda de imóveis próprios
5212-5/00 - carga e descarga
4399-1/04 - serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras
4399-1/02 - montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias
4391-6/00 - obras de fundações
4292-8/01 - montagem de estruturas metálicas
4212-0/00 - construção de obras-de-arte especiais
7732-2/01 - aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes

DA RATIFICAÇÃO E FORO

CLÁUSULA TERCEIRA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social será SALVADOR/BA.

CLÁUSULA QUARTA. As Cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e que não foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor.

Em face das alterações acima, consolida-se o contrato social, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes:

ALBERT LINO CAMPOS, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 27/11/1984, CASADO em COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, ENGENHEIRO CIVIL, CPF nº 012.650.095-97, CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO nº 03146497433, órgão expedidor DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - BA, residente e domiciliado(a) no(a) TRAVESSA JOANA CAPISTRANO DE CARVALHO, 291, RESIDENCIAL MARIO CRAVO, TORRE B 1306, PITUAÇU, SALVADOR, BA, CEP 41741390, BRASI e FABIO RODRIGO JUCHUM, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 11/03/1988, SOLTEIRO, ENGENHEIRO CIVIL, CPF nº 033.462.715-01, CARTEIRA NACIONAL DE HABILITACAO nº 04978375228, órgão expedidor DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - BA, residente e domiciliado(a) no(a) RUA ADALGISA SOUZA PINTO, 100, RESIDENCIAL PARQUE LAGOA VERDE, BLOCO L 304, VILA 2 DE JULHO, SALVADOR, BA, CEP 41262055, BRASIL.

CLÁUSULA PRIMEIRA. A sociedade passa a exercer suas atividades no seguinte endereço sito à ALAMEDA DAS PEDREIRAS, 361, GALPÃO 02, SALA 01, CALABETAO, SALVADOR, BA, CEP 41.227-006.

CLÁUSULA SEGUNDA. A sociedade passa a ter o seguinte objeto:

Req: 81100000376718

Junta Comercial do Estado da Bahia 05/07/2021
Certifico o Registro sob o nº 98086546 em 05/07/2021
Protocolo 219393109 de 09/06/2021
Nome da empresa FULL ESTRUTURAS LTDA NIRE 29203760454
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 73867933832065
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/07/2021
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

JUCEB

Assinatura Eletrônica
MARIA DO ALEM GOMES SILVA - 27/04/2026 09:08:49

ANEXO 87 DO TRAMITE 17

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 3 DA SOCIEDADE FULL ESTRUTURAS LTDA
CNPJ nº 15.324.821/0001-50

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=_I3qMyL-T5628616zCwIRg&chave2=BT-06aCCpMpeIH2nNncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03431821570-NARIELE SILVA DOS SANTOS RIBEIRO

CONSTRUCAO E REFORMA DE CENTROS COMERCIAIS, ARMAZENS, CASAS. MANUTENCAO DE PONTES, TUNEIS, VIADUTOS. CONSTRUCAO DE PASSARELAS. MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS MOVEIS, SERVICO DE SOLDAGEM DE CONSTRUCAO CIVIL. PERFURACAO PARA EDIFICACOES E ESTRUTURAS, OBRAS DE CRAVACAO DE ESTACAS. MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PLATAFORMAS DE TRABALHO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURAS TEMPORARIAS. LOCACAO DE ELEVADORES DE OBRA COM OPERADOR, LOCACAO DE GUINDASTES COM OPERADOR PARA USO NA CONSTRUCAO CIVIL. SERVICOS DE CARGA E DESCARGA, MOVIMENTACAO DE CARGA, MOVIMENTACAO DE CONTAINERES. COMPRA E VENDA DE IMOVEIS PROPRIOS. SERVICO DE CONSULTORIA EM ENGENHARIA CIVIL, ELETRICA E HIDRAULICA, SERVICO DE CALCULO ESTRUTURAL. SERVICO DE DESENHO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA. ALUGUEL DE REBOQUES, ALUGUEL DE CAMINHOES SEM CONDUTOR, ALUGUEL DE TRANSPORTE PARA CARRETO. LOCACAO DE BETONEIRA, LOCACAO DE TRATORES PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR..

CNAE FISCAL

4120-4/00 - construção de edifícios
7719-5/99 - locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor
7119-7/03 - serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia
7112-0/00 - serviços de engenharia
6810-2/01 - compra e venda de imóveis próprios
5212-5/00 - carga e descarga
4399-1/04 - serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras
4399-1/02 - montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias
4391-6/00 - obras de fundações
4292-8/01 - montagem de estruturas metálicas
4212-0/00 - construção de obras-de-arte especiais
7732-2/01 - aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes

CLÁUSULA TERCEIRA. A sociedade gira sob a denominação social de FULL ESTRUTURAS LTDA e nome fantasia GRUPO FULL.

CLÁUSULA QUARTA: A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada pelos sócios.

CLÁUSULA QUINTA: A sociedade pode mudar a qualquer tempo a forma jurídica ora adotada, representada por maioria simples do capital social, entendendo-se que cada cota possuída dá direito a um voto nas deliberações.

Junta Comercial do Estado da Bahia 05/07/2021
Certifico o Registro sob o nº 98086546 em 05/07/2021
Protocolo 219393109 de 09/06/2021
Nome da empresa FULL ESTRUTURAS LTDA NIRE 29203760454
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 73867933832065
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/07/2021
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

ANEXO 87 DO TRAMITE 17

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 3 DA SOCIEDADE FULL ESTRUTURAS LTDA
CNPJ nº 15.324.821/0001-50

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=_I3qMyL-T5628616zCwIRg&chave2=BT-06aCCpMpeIH2nNncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03431821570-NARIELE SILVA DOS SANTOS RIBEIRO

CLÁUSULA SEXTA: A sociedade iniciou-se em 04/04/2012 e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

CLÁUSULA SÉTIMA: O capital social é R$ 100.000,00 (Cem mil reais) divididos e representados em 100.000 (Cem mil) quotas de valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada, subscrito e integralizado, em moeda corrente do País, assim distribuídas entre os sócios:

SOCIOS	QUOTAS	PORCENT.	CAPITAL (R$)
ALBERT LINO CAMPOS	50.000	50%	50.000,00
FABIO RODRIGO JUCHUM	50.000	50%	50.000,00
TOTAL	**100.000**		**100.000,00**

CLÁUSULA OITAVA: As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA NONA: A responsabilidade de cada sócio e restrita ao valor de suas cotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA DÉCIMA: Administração da sociedade caberá aos sócios ALBERT LINO CAMPOS e FÁBIO RODRIGO JUCHUM que assinam em conjunto ou isoladamente com o poder e atribuição de ADMINISTRADOR, podendo representar ativa e passivamente a sociedade, em juízo ou fora dele, praticar todo e qualquer ato, sempre no interesse da sociedade, sendo autorizado o uso do nome empresarial, assinando sempre isoladamente, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio. Parágrafo único – Poderá o SÓCIO ADMINISTRADOR constituir, em nome da sociedade, procuradores investidos de poderes especiais e os constantes das cláusulas "ad negotia", com obrigatoriedade de tais poderes estarem especificamente contidos nos instrumentos de nomeação, não surtindo efeito legal para a sociedade os atos por eles

Junta Comercial do Estado da Bahia 05/07/2021
Certifico o Registro sob o nº 98086546 em 05/07/2021
Protocolo 219393109 de 09/06/2021
Nome da empresa FULL ESTRUTURAS LTDA NIRE 29203760454
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 73867933832065
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/07/2021
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

ANEXO 87 DO TRAMITE 17

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 3 DA SOCIEDADE FULL ESTRUTURAS LTDA
CNPJ nº 15.324.821/0001-50

praticados que sejam estranhos ao objeto social ou prejudiciais à sociedade e não suportados expressamente pelos poderes constantes dos instrumentos de mandato que, exceto com relação aos procuradores "ad judicia", deverão ser outorgados por tempo determinado e não superior a 12 (doze) meses.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: A administradora declara, sob as penas da lei que não está impedida de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude condenação criminal ou por se encontrar sob os efeitos dela a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, as relações de consumo fé pública ou propriedade.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Os sócios poderão de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pro labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: O exercício social será de 01 de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. Ao final de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e o balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: Em caso de aumento de capital, os sócios o subscreverão em igualdade de condições e na proporção exata das cotas que possuírem, salvo se os sócios renunciarem ao direito de subscrição.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: O sócio que desejar se retirar da sociedade dará a esta e aos demais sócios o conhecimento de sua decisão, por escrito, com 30 (trinta) dias de antecedência.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse deste ou do (s) sócio (s) remanescente (s) o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especificamente levantado.

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=_I3qMyL-T5628616zCwIRg&chave2=BT-06aCCpMpeIH2nNncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03431821570-NARIELE SILVA DOS SANTOS RIBEIRO

Junta Comercial do Estado da Bahia 05/07/2021
Certifico o Registro sob o nº 98086546 em 05/07/2021
Protocolo 219393109 de 09/06/2021
Nome da empresa FULL ESTRUTURAS LTDA NIRE 29203760454
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 73867933832065
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/07/2021
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

JUCEB

Assinatura Eletrônica
MARIA DO ALEM GOMES SILVA - 27/04/2026 09:08:49

ANEXO 87 DO TRAMITE 17

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 3 DA SOCIEDADE FULL ESTRUTURAS LTDA
CNPJ nº 15.324.821/0001-50

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=_I3qMyL-T56z8616zCwIRg&chave2=BT-06aCCpMpeIH2nWncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03431821570-NARIELE SILVA DOS SANTOS RIBEIRO

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: Fica eleito o foro do município de Salvador – Bahia, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam este instrumento.

SALVADOR/BA, 16 de março de 2021.

ALBERT LINO CAMPOS

FABIO RODRIGO JUCHUM

Junta Comercial do Estado da Bahia 05/07/2021
Certifico o Registro sob o nº 98086546 em 05/07/2021
Protocolo 219393109 de 09/06/2021
Nome da empresa FULL ESTRUTURAS LTDA NIRE 29203760454
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 73867933832065
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/07/2021
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

JUCEB

Prefeitura de Salvador

ANEXO 87 DO TRAMITE 17

JUCEB
Junta Comercial do Estado da Bahia

219393109

TERMO DE AUTENTICA¤ú O

NOME DA EMPRESA	FULL ESTRUTURAS LTDA
PROTOCOLO	219393109 - 09/06/2021
ATO	002 - ALTERA¤ú O
EVENTO	021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

MATRIZ

NIRE 29203760454
CNPJ 15.324.821/0001-50
CERTIFICO O REGISTRO EM 05/07/2021
PROTOCOLO ARQUIVAMENTO 98086546 DE 05/07/2021 DATA AUTENTICA¤ú O 05/07/2021

EVENTOS

051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO ARQUIVAMENTO: 98086546

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 03431821570 - NARIELE SILVA DOS SANTOS RIBEIRO

ESTADO DA BAHIA
PER ARDUA SURGO
BRASIL

Tiana Regila M. G. de Araujo

TIANA REGILA M G DE ARAΩJO

Secret®ia-Geral

1

Junta Comercial do Estado da Bahia 05/07/2021

Certifico o Registro sob o nº 98086546 em 05/07/2021
Protocolo 219393109 de 09/06/2021
Nome da empresa FULL ESTRUTURAS LTDA NIRE 29203760454
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 73867933832065
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/07/2021
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

JUCEB

Prefeitura de Salvador

ANEXO 87 DO TRAMITE 17

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 4 DA SOCIEDADE FULL ESTRUTURAS LTDA
CNPJ nº 15.324.821/0001-50

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chavei=RR-WCGFj45mKrXVIzwr05w&chave2=BT-06aCCpWpeIH2nWncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03431821570-NARIELE SILVA DOS SANTOS RIBEIRO

ALBERT LINO CAMPOS, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 27/11/1984, CASADO em COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, ENGENHEIRO CIVIL, CPF nº 012.650.095-97, CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO nº 03146497433, órgão expedidor DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - BA, residente e domiciliado(a) no(a) TRAVESSA JOANA CAPISTRANO DE CARVALHO, 291, RESIDENCIAL MARIO CRAVO, TORRE B 1306, PITUAÇU, SALVADOR, BA, CEP 41741390, BRASIL.

FABIO RODRIGO JUCHUM, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 11/03/1988, SOLTEIRO, ENGENHEIRO CIVIL, CPF nº 033.462.715-01, CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO nº 04978375228, órgão expedidor DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - BA, residente e domiciliado(a) no(a) RUA RUBEM BERTA, 087, EDIFICIO MAR DE ABROLHOS, APT 702, PITUBA, SALVADOR, BA, CEP 41810-045, BRASIL.

Sócios da sociedade limitada de nome empresarial FULL ESTRUTURAS LTDA, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado da Bahia, sob NIRE nº 29203760454, com sede Alameda das Pedreiras, 361, Galpão 02, Sala 01, Calabetao Salvador, BA, CEP 41227006, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 15.324.821/0001-50, deliberam de pleno e comum acordo ajustarem a presente alteração contratual, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

DO CAPITAL SOCIAL

CLÁUSULA PRIMEIRA. O capital anterior totalmente integralizado passa a ser de R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais), representado por 800.000 (oitocentos mil) quotas de capital, no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, cuja aumento é totalmente subscrito e integralizado, neste ato, sendo R$ 166.400,00 (cento e sessenta e seis mil e quatrocentos reias) em moeda corrente do país e R$ 633.600,00 (seiscentos e trinta e tres mil e seiscentos reais) através dos seguintes bens móveis:

A) 01 (UM) VEICULO MARCA FIAT DOBLO ESSENCE 1.8 ANO 2014 CHASSI 9BD119609E1113867, RENAVAM 994027923, PLACA OWV1I69 - R$ 40.000,00

Req: 81200001383978

JUCEB

Junta Comercial do Estado da Bahia 11/10/2022
Certifico o Registro sob o nº 98244111 em 11/10/2022
Protocolo 224843931 de 30/09/2022
Nome da empresa FULL ESTRUTURAS LTDA NIRE 29203760454
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 118463712391302
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/10/2022
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

ANEXO 87 DO TRAMITE 17

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 4 DA SOCIEDADE FULL ESTRUTURAS LTDA
CNPJ nº 15.324.821/0001-50

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chavei=RR-WCGFj45mKrXVIzwr05w&chave2=BT-06aCCpWpeIH2nWncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03431821570-NARIELE SILVA DOS SANTOS RIBEIRO

B) 01 (UM) VEICULO I/TOYOTA HILUX CD4X4 ANO 2009 CHASSI 8AJFR22G794539371, 172970946, PLACA JSS1973 - R$ 55.000,00
C) 01 (UM) VEICULO CAMINHÃO IVECO/EUROCARGO 230E24 ANO 2009 CHASSI 93ZE2KH00A8709926, RENAVAM 203778634, PLACA NTG9483 - R$ 110.000,00
D) 01 (UM) VEICULO CAMINHONETE KIA K2700 ANO 2006, CHASSI KNCSE261567089801, RENAVAM 00863640010, PLACA JQH9F95 - R$ 52.000,00
E) 01 (UM) REBOQUE CARROCERIA FECHADA 1 EIXO ANO 2021 CHASSI 930MAJJ01MG009849, RENAVAM 1274627173, PLACA RDK2B90 - R$ 29.600,00
F) 01 (UMA) BETONEIRA 1000L - R$ 68.000,00
G) 01 (UM) EQUIPAMENTO BATE ESTACA (CRAVAÇÃO DE ESTACAS) - R$ 120.000,00
H) 01 (UMA) CABINE DE JATEAMENTO ABRASIVO - R$ 40.000,00
I) 03 (TRES) PÓRTICOS MÓVEIS SOBRE TRILHO, CAPACIDADE 5 TON (cada) - R$ 105.000,00
J) 02 (DOIS) PÓRTICOS MÓVEIS SOBRE RODAS, CAPACIDADE 2 TON (cada) - R$ 14.000,00

Em decorrência do aumento do capital social, este fica assim distribuído:

ALBERT LINO CAMPOS, com 400.000 (quatrocentos mil) quotas, perfazendo um total de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) integralizado.

FABIO RODRIGO JUCHUM, com 400.000 (quatrocentos mil) quotas, perfazendo um total de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) integralizado.

DA ADMINISTRAÇÃO

CLÁUSULA SEGUNDA. Administração da sociedade caberá aos sócios ALBERT LINO CAMPOS e FÁBIO RODRIGO JUCHUM que assinam em conjunto ou isoladamente com o poder e atribuição de ADMINISTRADOR, podendo representar ativa e passivamente a sociedade, em juízo ou fora dele, praticar todo e qualquer ato, sempre no interesse da sociedade, sendo autorizado o uso do nome empresarial, assinando sempre isoladamente, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar

JUCEB

Junta Comercial do Estado da Bahia 11/10/2022
Certifico o Registro sob o nº 98244111 em 11/10/2022
Protocolo 224843931 de 30/09/2022
Nome da empresa FULL ESTRUTURAS LTDA NIRE 29203760454
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 118463712391302
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/10/2022
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

ANEXO 87 DO TRAMITE 17

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 4 DA SOCIEDADE FULL ESTRUTURAS LTDA
CNPJ nº 15.324.821/0001-50

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chavei=RR-WCGfj45mKrXVIzwr05w&chave2=BI-06aCCpkpeIH2nWncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03431821570-NARIELE SILVA DOS SANTOS RIBEIRO

bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio. Parágrafo único – Poderá o SÓCIO ADMINISTRADOR constituir, em nome da sociedade, procuradores investidos de poderes especiais e os constantes das cláusulas "ad negotia", com obrigatoriedade de tais poderes estarem especificamente contidos nos instrumentos de nomeação, não surtindo efeito legal para a sociedade os atos por eles praticados que sejam estranhos ao objeto social ou prejudiciais à sociedade e não suportados expressamente pelos poderes constantes dos instrumentos de mandato que, exceto com relação aos procuradores "ad judicia", deverão ser outorgados por tempo determinado e não superior a 12 (doze) meses.

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

CLÁUSULA TERCEIRA. O(s) administrador(es) declara(m), sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade.

DA RATIFICAÇÃO E FORO

CLÁUSULA QUARTA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece em SALVADOR / BA.

CLÁUSULA QUINTA. As Cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e que não foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor.

Em face das alterações acima, consolida-se o contrato social, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes

ALBERT LINO CAMPOS, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 27/11/1984, CASADO em COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, ENGENHEIRO CIVIL, CPF nº 012.650.095-97, CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO nº 03146497433, órgão expedidor DEPARTAMENTO ESTADUAL

JUCEB

Junta Comercial do Estado da Bahia 11/10/2022
Certifico o Registro sob o nº 98244111 em 11/10/2022
Protocolo 224843931 de 30/09/2022
Nome da empresa FULL ESTRUTURAS LTDA NIRE 29203760454
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 118463712391302
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/10/2022
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

ANEXO 87 DO TRAMITE 17

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 4 DA SOCIEDADE FULL ESTRUTURAS LTDA
CNPJ nº 15.324.821/0001-50

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chavei=RR-WCGfj45mKrXVTzwr05w&chave2=BT-06aCCpNpeIH2nNncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03431821570-NARIELE SILVA DOS SANTOS RIBEIRO

DE TRANSITO - BA, residente e domiciliado(a) no(a) TRAVESSA JOANA CAPISTRANO DE CARVALHO, 291, RESIDENCIAL MARIO CRAVO, TORRE B 1306, PITUAÇU, SALVADOR, BA, CEP 41741390, BRASI e FABIO RODRIGO JUCHUM, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 11/03/1988, SOLTEIRO, ENGENHEIRO CIVIL, CPF nº 033.462.715-01, CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL nº 0509235131, órgão expedidor CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA - BA, residente e domiciliado(a) no(a) RUA RUBEM BERTA, 087, EDIFICIO MAR DE ABROLHOS, APT 702, PITUBA, SALVADOR, BA, CEP 41810-045, BRASIL.

CLÁUSULA PRIMEIRA. A sociedade exerce suas atividades no seguinte endereço sito à ALAMEDA DAS PEDREIRAS, 361, GALPÃO 02, SALA 01, CALABETAO, SALVADOR, BA, CEP 41.227-006.

CLÁUSULA SEGUNDA. A sociedade possui o seguinte objeto: CONSTRUCAO E REFORMA DE CENTROS COMERCIAIS, ARMAZENS, CASAS. MANUTENCAO DE PONTES, TUNEIS, VIADUTOS. CONSTRUCAO DE PASSARELAS. MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS MOVEIS, SERVICO DE SOLDAGEM DE CONSTRUCAO CIVIL. PERFURACAO PARA EDIFICACOES E ESTRUTURAS, OBRAS DE CRAVACAO DE ESTACAS. MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PLATAFORMAS DE TRABALHO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURAS TEMPORARIAS. LOCACAO DE ELEVADORES DE OBRA COM OPERADOR, LOCACAO DE GUINDASTES COM OPERADOR PARA USO NA CONSTRUCAO CIVIL. SERVICOS DE CARGA E DESCARGA, MOVIMENTACAO DE CARGA, MOVIMENTACAO DE CONTAINERES. COMPRA E VENDA DE IMOVEIS PROPRIOS. SERVICO DE CONSULTORIA EM ENGENHARIA CIVIL, ELETRICA E HIDRAULICA, SERVICO DE CALCULO ESTRUTURAL. SERVICO DE DESENHO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA. ALUGUEL DE REBOQUES, ALUGUEL DE CAMINHOES SEM CONDUTOR, ALUGUEL DE TRANSPORTE PARA CARRETO. LOCACAO DE BETONEIRA, LOCACAO DE TRATORES PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR.

CNAE FISCAL
4120-4/00 - construção de edifícios
7719-5/99 - locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor
7119-7/03 - serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia

Req: 81200001383978

JUCEB

Junta Comercial do Estado da Bahia 11/10/2022
Certifico o Registro sob o nº 98244111 em 11/10/2022
Protocolo 224843931 de 30/09/2022
Nome da empresa FULL ESTRUTURAS LTDA NIRE 29203760454
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 118463712391302
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/10/2022
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

ANEXO 87 DO TRAMITE 17

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 4 DA SOCIEDADE FULL ESTRUTURAS LTDA
CNPJ nº 15.324.821/0001-50

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chavei=RR-WCGfj45mKrXVIzwr05w&chave2=BT-06aCCpWpeIH2nWncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03431821570-NARIELE SILVA DOS SANTOS RIBEIRO

7112-0/00 - serviços de engenharia
6810-2/01 - compra e venda de imóveis próprios
5212-5/00 - carga e descarga
4399-1/04 - serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras
4399-1/02 - montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias
4391-6/00 - obras de fundações
4292-8/01 - montagem de estruturas metálicas
4212-0/00 - construção de obras-de-arte especiais
7732-2/01 - aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes

CLÁUSULA TERCEIRA. A sociedade gira sob a denominação social de FULL ESTRUTURAS LTDA e nome fantasia GRUPO FULL.

CLÁUSULA QUARTA: A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada pelos sócios.

CLÁUSULA QUINTA: A sociedade pode mudar a qualquer tempo a forma jurídica ora adotada, representada por maioria simples do capital social, entendendo-se que cada cota possuída dá direito a um voto nas deliberações.

CLÁUSULA SEXTA: A sociedade iniciou-se em 04/04/2012 e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

CLÁUSULA SÉTIMA: O capital da sociedade é de R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais), representado por 800.000 (oitocentos mil) quotas de capital, no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, sendo R$ 166.400,00 (cento e sessenta e seis mil e quatrocentos reias) em moeda corrente do país e R$ 633.600,00 (seiscentos e trinta e tres mil e seiscentos reais) através dos seguintes bens móveis:

A) 01 (UM) VEICULO MARCA FIAT DOBLO ESSENCE 1.8 ANO 2014 CHASSI 9BD119609E1113867, RENAVAM 994027923, PLACA OWV1I69 - R$ 40.000,00

Req: 81200001383978

Página 5

JUCEB

Junta Comercial do Estado da Bahia 11/10/2022
Certifico o Registro sob o nº 98244111 em 11/10/2022
Protocolo 224843931 de 30/09/2022
Nome da empresa FULL ESTRUTURAS LTDA NIRE 29203760454
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 118463712391302
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/10/2022
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

ANEXO 88 DO TRAMITE 17

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 4 DA SOCIEDADE FULL ESTRUTURAS LTDA
CNPJ nº 15.324.821/0001-50

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=RR-WCGEj45mKrXVIzwr05w&chave2=BT-06aCCpWpeIH2nWncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03431821570-NARIELE SILVA DOS SANTOS RIBEIRO

B) 01 (UM) VEICULO I/TOYOTA HILUX CD4X4 ANO 2009 CHASSI 8AJFR22G794539371, 172970946, PLACA JSS1973 - R$ 55.000,00
C) 01 (UM) VEICULO CAMINHÃO IVECO/EUROCARGO 230E24 ANO 2009 CHASSI 93ZE2KH00A8709926, RENAVAM 203778634, PLACA NTG9483 - R$ 110.000,00
D) 01 (UM) VEICULO CAMINHONETE KIA K2700 ANO 2006, CHASSI KNCSE261567089801, RENAVAM 00863640010, PLACA JQH9F95 - R$ 52.000,00
E) 01 (UM) REBOQUE CARROCERIA FECHADA 1 EIXO ANO 2021 CHASSI 930MAJJ01MG009849, RENAVAM 1274627173, PLACA RDK2B90 - R$ 29.600,00
F) 01 (UMA) BETONEIRA 1000L - R$ 68.000,00
G) 01 (UM) EQUIPAMENTO BATE ESTACA (CRAVAÇÃO DE ESTACAS) - R$ 120.000,00
H) 01 (UMA) CABINE DE JATEAMENTO ABRASIVO - R$ 40.000,00
I) 03 (TRES) PÓRTICOS MÓVEIS SOBRE TRILHO, CAPACIDADE 5 TON (cada) - R$ 105.000,00
J) 02 (DOIS) PÓRTICOS MÓVEIS SOBRE RODAS, CAPACIDADE 2 TON (cada) - R$ 14.000,00

Sendo assim distribuído aos sócios:

ALBERT LINO CAMPOS, com 400.000 (quatrocentos mil) quotas, perfazendo um total de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) integralizado.

FABIO RODRIGO JUCHUM, com 400.000 (quatrocentos mil) quotas, perfazendo um total de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) integralizado.

CLÁUSULA OITAVA: As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA NONA: A responsabilidade de cada sócio e restrita ao valor de suas cotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

JUCEB

Junta Comercial do Estado da Bahia 11/10/2022
Certifico o Registro sob o nº 98244111 em 11/10/2022
Protocolo 224843931 de 30/09/2022
Nome da empresa FULL ESTRUTURAS LTDA NIRE 29203760454
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 118463712391302
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/10/2022
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

ANEXO 88 DO TRAMITE 17

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 4 DA SOCIEDADE FULL ESTRUTURAS LTDA
CNPJ nº 15.324.821/0001-50

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chavei=RR-WCGfj45mKrXVTzwr05w&chave2=BT-06aCCpkpeIH2nNncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03431821570-NARIELE SILVA DOS SANTOS RIBEIRO

CLÁUSULA DÉCIMA: Administração da sociedade caberá aos sócios ALBERT LINO CAMPOS e FÁBIO RODRIGO JUCHUM que assinam em conjunto ou isoladamente com o poder e atribuição de ADMINISTRADOR, podendo representar ativa e passivamente a sociedade, em juízo ou fora dele, praticar todo e qualquer ato, sempre no interesse da sociedade, sendo autorizado o uso do nome empresarial, assinando sempre isoladamente, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio. Parágrafo único – Poderá o SÓCIO ADMINISTRADOR constituir, em nome da sociedade, procuradores investidos de poderes especiais e os constantes das cláusulas "ad negotia", com obrigatoriedade de tais poderes estarem especificamente contidos nos instrumentos de nomeação, não surtindo efeito legal para a sociedade os atos por eles praticados que sejam estranhos ao objeto social ou prejudiciais à sociedade e não suportados expressamente pelos poderes constantes dos instrumentos de mandato que, exceto com relação aos procuradores "ad judicia", deverão ser outorgados por tempo determinado e não superior a 12 (doze) meses.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: O administrador declara, sob as penas da lei que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude condenação criminal ou por se encontrar sob os efeitos dela a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, as relações de consumo fé pública ou propriedade.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Os sócios poderão de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pro labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: O exercício social será de 01 de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. Ao final de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e o balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas.

JUCEB

Junta Comercial do Estado da Bahia 11/10/2022
Certifico o Registro sob o nº 98244111 em 11/10/2022
Protocolo 224843931 de 30/09/2022
Nome da empresa FULL ESTRUTURAS LTDA NIRE 29203760454
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 118463712391302
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/10/2022
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

ANEXO 88 DO TRAMITE 17

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 4 DA SOCIEDADE FULL ESTRUTURAS LTDA
CNPJ nº 15.324.821/0001-50

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chavei=RR-WCGfj45mKrXVIzwr05w&chave2=BI-06aCCpkpeIH2nWncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03431821570-NARIELE SILVA DOS SANTOS RIBEIRO

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: Em caso de aumento de capital, os sócios o subscreverão em igualdade de condições e na proporção exata das cotas que possuírem, salvo se os sócios renunciarem ao direito de subscrição.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: O sócio que desejar se retirar da sociedade dará a esta e aos demais sócios o conhecimento de sua decisão, por escrito, com 30 (trinta) dias de antecedência.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse deste ou do (s) sócio (s) remanescente (s) o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especificamente levantado.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: Fica eleito o foro do município de Salvador – Bahia, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam este instrumento.

SALVADOR/BA, 27 de setembro de 2022.

ALBERT LINO CAMPOS

FABIO RODRIGO JUCHUM

JUCEB

Junta Comercial do Estado da Bahia 11/10/2022
Certifico o Registro sob o nº 98244111 em 11/10/2022
Protocolo 224843931 de 30/09/2022
Nome da empresa FULL ESTRUTURAS LTDA NIRE 29203760454
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 118463712391302
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/10/2022
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

Prefeitura de Salvador

ANEXO 88 DO TRAMITE 17

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chavei=RR-WCGfj45mKrXVIzwr05w&chave2=BI-06aCCpkpeIH2nWncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03431821570-NARIELE SILVA DOS SANTOS RIBEIRO

DECLARAÇÃO DE VERACIDADE DOS DOCUMENTOS ANEXADOS AO REGISTRO DIGITAL

NA JUCEB

Eu, NARIELE SILVA DOS SANTOS RIBEIRO, CPF 03431821570, profissional contabilista, inscrita no CRC/ BA sob nº 040200, declaro, sob as penas da lei, que os documentos apresentados ao presente protocolo de registro digital na Junta Comercial do Estado da Bahia são verdadeiros e estão estritamente de acordo com os respectivos documentos emitidos e/ou assinados originalmente pelo(s) signatário(s).

DOCUMENTOS APRESENTADOS

1. FABIO RODRIGO JUCHUM - CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO DE NÚMERO 04978375228 EXPEDIDA EM 12/09/2019 PELO DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO - 01 PÁGINA;

2. ALBERT LINO CAMPOS - CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO DE NÚMERO 03146497433 EXPEDIDA EM 02/01/2020 PELO DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO - 01 PÁGINAS;

3. DOCUMENTO BÁSICO DE ENTRADA DO CNPJ – PEDIDO DE ALTERAÇÃO – FULL ESTRUTURAS LTDA - 01 PÁGINA.

4. CONTRATO DE SOCIEDADE LIMITADA – FULL ESTRUTURAS LTDA – 08 PÁGINAS.

SALVADOR - BAHIA, 11 de OUTUBRO de 2022.

NARIELE SILVA DOS SANTOS RIBEIRO

Assinado Digitalmente

JUCEB

Junta Comercial do Estado da Bahia 11/10/2022

Certifico o Registro sob o nº 98244111 em 11/10/2022
Protocolo 224843931 de 30/09/2022
Nome da empresa FULL ESTRUTURAS LTDA NIRE 29203760454
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 118463712391302
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/10/2022
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

ANEXO 88 DO TRAMITE 17



Junta Comercial do Estado da Bahia 11/10/2022

Certifico o Registro sob o nº 98244111 em 11/10/2022
Protocolo 224843931 de 30/09/2022
Nome da empresa FULL ESTRUTURAS LTDA NIRE 29203760454
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 118463712391302
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/10/2022
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

Assinatura Eletrônica
MARIA DO ALEM GOMES SILVA - 27/04/2026 09:08:49

ANEXO 88 DO TRAMITE 17

ALTERAÇÃO CONTRATUAL NUMERO 05 E CONSOLIDACAO DA SOCIEDADE FULL ESTRUTURAS LTDA
CNPJ nº 15.324.821/0001-50

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chavei=cf04zzFtOLY6NaXI_4XODg&chave2=BT-06aCCpkpeIH2nNncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03431821570-NARIELE SILVA DOS SANTOS RIBEIRO

ALBERT LINO CAMPOS, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 27/11/1984, CASADO em COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, ENGENHEIRO CIVIL, CPF nº 012.650.095-97, CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO nº 03146497433, órgão expedidor DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - BA, residente e domiciliado(a) no(a) TRAVESSA JOANA CAPISTRANO DE CARVALHO, 291, RESIDENCIAL MARIO CRAVO, TORRE B 1306, PITUAÇU, SALVADOR, BA, CEP 41741390, BRASIL.

FABIO RODRIGO JUCHUM, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 11/03/1988, SOLTEIRO, ENGENHEIRO CIVIL, CPF nº 033.462.715-01, CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO nº 04978375228, órgão expedidor DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - BA, residente e domiciliado(a) no(a) RUA RUBEM BERTA, 087, EDIFIO MAR DE ABROLHOS APT 702, PITUBA, SALVADOR, BA, CEP 41810045, BRASIL.

Sócios da sociedade limitada de nome empresarial FULL ESTRUTURAS LTDA, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado da Bahia, sob NIRE nº 29203760454, com sede Alameda das Pedreiras, 361, Galpão 02, Sala 01, Calabetao Salvador, BA, CEP 41227006, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 15.324.821/0001-50, deliberam de pleno e comum acordo ajustarem a presente alteração contratual, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

DO ENQUADRAMENTO

CLÁUSULA PRIMEIRA. Declara, sob as penas da lei, que se reenquadra da condição de MICROEMPRESA - ME para EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

DO CAPITAL SOCIAL

CLÁUSULA SEGUNDA. O capital anterior totalmente integralizado passa a ser de R$ 1.665.000,00 (um milhão seiscentos e sessenta e cinco mil reais), representado por 1.665.000 (um milhão e seiscentos e sessenta e cinco mil) quotas de capital, no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, cujo aumento é totalmente subscrito e integralizado, neste ato, pelos sócios, sendo R$ 381.261,81 (trezentos e oitenta e um mil, duzentos e sessenta e um reais e oitenta e um centavos) em moeda corrente do país e R$ 1.283.738,19 (Um milhao, duzentos e oitenta e tres mil, setecentos e trinta e oito reais e dezenove centavos) através dos seguintes bens móveis:

A) 01 (UM) VEÍCULO MARCA FIAT DOBLO ESSENCE 1.8, ANO 2014, CHASSI 9BD119609E1113867, RENAVAM 994027923, PLACA OWV1I69 - R$ 40.000,00

B) 01 (UM) VEÍCULO I/TOYOTA HILUX CD4X4 ANO 2009, CHASSI 8AJFR22G794539371, 172970946, PLACA JSS1973 - R$ 55.000,00

C) 01 (UM) VEÍCULO CAMINHÃO IVECO/EUROCARGO 230E24, ANO 2009, CHASSI 93ZE2KH00A8709926, RENAVAM 203778634, PLACA NTG9483 - R$ 110.000,00

Req: 81300000848507 Página 1

JUCEB

Junta Comercial do Estado da Bahia 13/06/2023
Certifico o Registro sob o nº 98381815 em 13/06/2023
Protocolo 232737967 de 12/06/2023
Nome da empresa FULL ESTRUTURAS LTDA NIRE 29203760454
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 182764804770830
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/06/2023
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

ANEXO 88 DO TRAMITE 17

ALTERAÇÃO CONTRATUAL NUMERO 05 E CONSOLIDACAO DA SOCIEDADE FULL ESTRUTURAS LTDA

CNPJ nº 15.324.821/0001-50

D) 01 (UM) VEÍCULO CAMINHONETE KIA K2700, ANO 2006, CHASSI KNCSE261567089801, RENAVAM 00863640010, PLACA JQH9F95 - R$ 52.000,00

E) 01 (UM) REBOQUE CARROCERIA FECHADA 1 EIXO, ANO 2021, CHASSI 930MAJJ01MG009849, RENAVAM 1274627173, PLACA RDK2B90 - R$ 29.600,00

F) 01 (UMA) BETONEIRA 1000L - R$ 68.000,00

G) 01 (UM) EQUIPAMENTO BATE ESTACA (CRAVAÇÃO DE ESTACAS) - R$ 120.000,00

H) 01 (UMA) CABINE DE JATEAMENTO ABRASIVO - R$ 40.000,00

I) 03 (TRES) PÓRTICOS MÓVEIS SOBRE TRILHO, CAPACIDADE 5 TON (CADA) - R$ 105.000,00

J) 02 (DOIS) PÓRTICOS MÓVEIS SOBRE RODAS, CAPACIDADE 2 TON (CADA) - R$ 14.000,00

K) 01 (UM) EQUIPAMENTO CONVERSOR ADS2002-IP-B-3 R$ 7.633,50

L) 01 (UM) EQUIPAMENTO CONDICIONADOR DE SINAIS AI2161-VB-16 R$ 9.870,00

M) 01 EQUIPAMENTO GERADOR CSM GMD12000E MONOFASICO 127/220V DIESEL 20HP R$ 19.698,00

N) 01 EQUIPAMENTO AQUECEDOR A GAS PARA DERRETIMENTO DE ASFALTO, 200LTS COM PILOTO AUTOMÁTICO R$ 8.505,00

O) 01 EQUIPAMENTO AQUECEDOR A GAS PARA DERRETIMENTO DE ASFALTO, 200LTS COM PILOTO AUTOMÁTICO E AGITADOR R$ 15.800,00

P) 01 (UM) EQUIPAMENTO CALANDRA PIRAMIDAL WL-2050 X 1/4" MOTORREDUZIDA R$ 30.000,00

Q) 01 (UM) EQUIPAMENTO PARA APLICAÇÃO DE RESINA INJECT 1K - WIWA R$ 21.935,50 S) 01 (UM) EQUIPAMENTO ALISADORA/ACABADORA DE SUPERFICIE 36 7,8HP GASOLINA MOTOR 4T 66590360055 VONDER R$ 7.993,00

T) 01 (UM) EQUIPAMENTO PISTOLA HARD GT90 R$ 5.703,19

U) 01 (UM) VEÍCULO (TRAÇÃO CAMINHÃO TRATOR) IVECO/STRALIS 570S41T, ANO 2010, CHASSI 93ZS2MSH0A8808742, RENAVAM 00223903469, PLACA HMV4H33 R$ 170.000,00

V) 01 (UM) VEÍCULO (CARGA SEMI-REBOQUE) SR/RANDON SR CA, ANO 2007, CHASSI 9ADG124377M243840, RENAVAM 00910719535, PLACA JQX3225 R$ 65.000,00

X) 01 (UM) EQUIPAMENTO GUINDASTE HID VEIC MD45007, MADAL PALFINGER R$ 288.000,00.

Req: 81300000848507 Página 2

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=cf04zzFtOLY6NaXI_4XODg&chave2=BT-06aCCpNpeIH2nNncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03431821570-NARIELE SILVA DOS SANTOS RIBEIRO

JUCEB

Junta Comercial do Estado da Bahia 13/06/2023

Certifico o Registro sob o nº 98381815 em 13/06/2023
Protocolo 232737967 de 12/06/2023
Nome da empresa FULL ESTRUTURAS LTDA NIRE 29203760454
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 182764804770830
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/06/2023
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

ANEXO 88 DO TRAMITE 17

ALTERAÇÃO CONTRATUAL NUMERO 05 E CONSOLIDACAO DA SOCIEDADE FULL ESTRUTURAS LTDA

CNPJ nº 15.324.821/0001-50

Em decorrência do aumento do capital social, este fica assim distribuído:

ALBERT LINO CAMPOS, com 832.500 (oitocentos e trinta e dois mil e quinhentos) quotas, perfazendo um total de R$ 832.500,00 (oitocentos e trinta e dois mil e quinhentos reais) integralizado.

FABIO RODRIGO JUCHUM, com 832.500 (oitocentos e trinta e dois mil e quinhentos) quotas, perfazendo um total de R$ 832.500,00 (oitocentos e trinta e dois mil e quinhentos reais) integralizado.

DA ADMINISTRAÇÃO

CLÁUSULA TERCEIRA. A administração da sociedade caberá ISOLADAMENTE a(o) Sócio(a) ALBERT LINO CAMPOS , ISOLADAMENTE a(o) Sócio(a) FABIO RODRIGO JUCHUM com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do(s) outro(s) sócio(s).

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

CLÁUSULA QUARTA. O(s) administrador(es) declara(m), sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade.

DA RATIFICAÇÃO E FORO

CLÁUSULA QUINTA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece em SALVADOR/BA.

CLÁUSULA SEXTA. As Cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e que não foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor.

Em face das alterações acima, consolida-se o contrato social, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes:

Req: 81300000848507 Página 3

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=cf04zzFtOLY6NaXI_4XODg&chave2=BT-06aCCpkpeIH2nNncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03431821570-NARIELE SILVA DOS SANTOS RIBEIRO

JUCEB

Junta Comercial do Estado da Bahia 13/06/2023

Certifico o Registro sob o nº 98381815 em 13/06/2023
Protocolo 232737967 de 12/06/2023
Nome da empresa FULL ESTRUTURAS LTDA NIRE 29203760454
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 182764804770830
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/06/2023
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

ANEXO 88 DO TRAMITE 17

ALTERAÇÃO CONTRATUAL NUMERO 05 E CONSOLIDACAO DA SOCIEDADE FULL ESTRUTURAS LTDA
CNPJ nº 15.324.821/0001-50

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=cf04zzFtOLY6NaXI_4XODg&chave2=BT-06aCCpkpeIH2nNncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03431821570-NARIELE SILVA DOS SANTOS RIBEIRO

ALBERT LINO CAMPOS, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 27/11/1984, CASADO em COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, ENGENHEIRO CIVIL, CPF nº 012.650.095-97, CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO nº 03146497433, órgão expedidor DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - BA, residente e domiciliado(a) no(a) TRAVESSA JOANA CAPISTRANO DE CARVALHO, 291, RESIDENCIAL MARIO CRAVO, TORRE B 1306, PITUAÇU, SALVADOR, BA, CEP 41741390, BRASIL.

FABIO RODRIGO JUCHUM, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 11/03/1988, SOLTEIRO, ENGENHEIRO CIVIL, CPF nº 033.462.715-01, CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO nº 04978375228, órgão expedidor DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - BA, residente e domiciliado(a) no(a) RUA RUBEM BERTA, 087, EDIFIO MAR DE ABROLHOS APT 702, PITUBA, SALVADOR, BA, CEP 41810045, BRASIL.

CLÁUSULA PRIMEIRA. A sociedade exerce suas atividades no seguinte endereço sito à ALAMEDA DAS PEDREIRAS, 361, GALPÃO 02, SALA 01, CALABETAO, SALVADOR, BA, CEP 41.227-006.

CLÁUSULA SEGUNDA. A sociedade possui o seguinte objeto: CONSTRUCAO E REFORMA DE CENTROS COMERCIAIS, ARMAZENS, CASAS. MANUTENCAO DE PONTES, TUNEIS, VIADUTOS. CONSTRUCAO DE PASSARELAS. MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS MOVEIS, SERVICO DE SOLDAGEM DE CONSTRUCAO CIVIL. PERFURACAO PARA EDIFICACOES E ESTRUTURAS, OBRAS DE CRAVACAO DE ESTACAS. MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PLATAFORMAS DE TRABALHO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURAS TEMPORARIAS. LOCACAO DE ELEVADORES DE OBRA COM OPERADOR, LOCACAO DE GUINDASTES COM OPERADOR PARA USO NA CONSTRUCAO CIVIL. SERVICOS DE CARGA E DESCARGA, MOVIMENTACAO DE CARGA, MOVIMENTACAO DE CONTAINERES. COMPRA E VENDA DE IMOVEIS PROPRIOS. SERVICO DE CONSULTORIA EM ENGENHARIA CIVIL, ELETRICA E HIDRAULICA, SERVICO DE CALCULO ESTRUTURAL. SERVICO DE DESENHO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA. ALUGUEL DE REBOQUES, ALUGUEL DE CAMINHOES SEM CONDUTOR, ALUGUEL DE TRANSPORTE PARA CARRETO. LOCACAO DE BETONEIRA, LOCACAO DE TRATORES PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR.

CNAE FISCAL

4120-4/00 - construção de edifícios
7719-5/99 - locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor
7119-7/03 - serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia
7112-0/00 - serviços de engenharia
6810-2/01 - compra e venda de imóveis próprios
5212-5/00 - carga e descarga
4399-1/04 - serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras
4399-1/02 - montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias
4391-6/00 - obras de fundações
4292-8/01 - montagem de estruturas metálicas

Req: 81300000848507 Página 4

JUCEB

Junta Comercial do Estado da Bahia 13/06/2023
Certifico o Registro sob o nº 98381815 em 13/06/2023
Protocolo 232737967 de 12/06/2023
Nome da empresa FULL ESTRUTURAS LTDA NIRE 29203760454
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 182764804770830
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/06/2023
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

ANEXO 88 DO TRAMITE 17

ALTERAÇÃO CONTRATUAL NUMERO 05 E CONSOLIDACAO DA SOCIEDADE FULL ESTRUTURAS LTDA

CNPJ nº 15.324.821/0001-50

4212-0/00 - construção de obras-de-arte especiais
7732-2/01 - aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes

CLÁUSULA TERCEIRA. A sociedade gira sob a denominação social de FULL ESTRUTURAS LTDA e nome fantasia GRUPO FULL.

CLÁUSULA QUARTA: A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada pelos sócios.

CLÁUSULA QUINTA: A sociedade pode mudar a qualquer tempo a forma jurídica ora adotada, representada por maioria simples do capital social, entendendo-se que cada cota possuída dá direito a um voto nas deliberações.

CLÁUSULA SEXTA: A sociedade iniciou-se em 04/04/2012 e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

CLÁUSULA SETIMA. A empresa está enquadrada como EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

CLÁUSULA OITAVA. O capital da sociedade é de R$ 1.665.000,00 (um milhão seiscentos e sessenta e cinco mil reais), representado por 1.665.000 (um milhão e seiscentos e sessenta e cinco mil) quotas de capital, no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, sendo R$ 381.261,81 (trezentos e oitenta e um mil, duzentos e sessenta e um reais e oitenta e um centavos) em moeda corrente do país e R$ 1.283.738,19 (Um milhao, duzentos e oitenta e tres mil, setecentos e trinta e oito reais e dezenove centavos) através dos seguintes bens móveis:

R) 01 (UM) VEÍCULO MARCA FIAT DOBLO ESSENCE 1.8, ANO 2014, CHASSI 9BD119609E1113867, RENAVAM 994027923, PLACA OWV1I69 - R$ 40.000,00

S) 01 (UM) VEÍCULO I/TOYOTA HILUX CD4X4 ANO 2009, CHASSI 8AJFR22G794539371, 172970946, PLACA JSS1973 - R$ 55.000,00

T) 01 (UM) VEÍCULO CAMINHÃO IVECO/EUROCARGO 230E24, ANO 2009, CHASSI 93ZE2KH00A8709926, RENAVAM 203778634, PLACA NTG9483 - R$ 110.000,00

U) 01 (UM) VEÍCULO CAMINHONETE KIA K2700, ANO 2006, CHASSI KNCSE261567089801, RENAVAM 00863640010, PLACA JQH9F95 - R$ 52.000,00

V) 01 (UM) REBOQUE CARROCERIA FECHADA 1 EIXO, ANO 2021, CHASSI 930MAJJ01MG009849, RENAVAM 1274627173, PLACA RDK2B90 - R$ 29.600,00

W) 01 (UMA) BETONEIRA 1000L - R$ 68.000,00

X) 01 (UM) EQUIPAMENTO BATE ESTACA (CRAVAÇÃO DE ESTACAS) - R$ 120.000,00

Y) 01 (UMA) CABINE DE JATEAMENTO ABRASIVO - R$ 40.000,00

Req: 81300000848507 Página 5

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chavei=cf04zzFtOLY6NaXI_4XODg&chave2=BT-06aCCpkpeIH2nNncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03431821570-NARIELE SILVA DOS SANTOS RIBEIRO

JUCEB

Junta Comercial do Estado da Bahia 13/06/2023
Certifico o Registro sob o nº 98381815 em 13/06/2023
Protocolo 232737967 de 12/06/2023
Nome da empresa FULL ESTRUTURAS LTDA NIRE 29203760454
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 182764804770830
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/06/2023
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

ANEXO 88 DO TRAMITE 17

ALTERAÇÃO CONTRATUAL NUMERO 05 E CONSOLIDACAO DA SOCIEDADE FULL ESTRUTURAS LTDA
CNPJ nº 15.324.821/0001-50

Z) 03 (TRES) PÓRTICOS MÓVEIS SOBRE TRILHO, CAPACIDADE 5 TON (CADA) - R$ 105.000,00

AA) 02 (DOIS) PÓRTICOS MÓVEIS SOBRE RODAS, CAPACIDADE 2 TON (CADA) - R$ 14.000,00

AB) 01 (UM) EQUIPAMENTO CONVERSOR ADS2002-IP-B-3R$ 7.633,50

AC) 01 (UM) EQUIPAMENTO CONDICIONADOR DE SINAIS AI2161-VB-16 R$ 9.870,00

AD) 01 EQUIPAMENTO GERADOR CSM GMD12000E MONOFASICO 127/220V DIESEL 20HP R$ 19.698,00

AE) 01 EQUIPAMENTO AQUECEDOR A GAS PARA DERRETIMENTO DE ASFALTO, 200LTS COM PILOTO AUTOMÁTICO R$ 8.505,00

AF) 01 EQUIPAMENTO AQUECEDOR A GAS PARA DERRETIMENTO DE ASFALTO, 200LTS COM PILOTO AUTOMÁTICO E AGITADOR R$ 15.800,00

AG) 01 (UM) EQUIPAMENTO CALANDRA PIRAMIDAL WL-2050 X 1/4" MOTORREDUZIDA R$ 30.000,00

AH) 01 (UM) EQUIPAMENTO PARA APLICAÇÃO DE RESINA INJECT 1K - WIWA R$ 21.935,50
S) 01 (UM) EQUIPAMENTO ALISADORA/ACABADORA DE SUPERFICIE 36 7,8HP GASOLINA MOTOR 4T 66590360055 VONDER R$ 7.993,00

W) 01 (UM) EQUIPAMENTO PISTOLA HARD GT90 R$ 5.703,19

X) 01 (UM) VEÍCULO (TRAÇÃO CAMINHÃO TRATOR) IVECO/STRALIS 570S41T, ANO 2010, CHASSI 93ZS2MSH0A8808742, RENAVAM 00223903469, PLACA HMV4H33 R$ 170.000,00

Y) 01 (UM) VEÍCULO (CARGA SEMI-REBOQUE) SR/RANDON SR CA, ANO 2007, CHASSI 9ADG124377M243840, RENAVAM 00910719535, PLACA JQX3225 R$ 65.000,00

X) 01 (UM) EQUIPAMENTO GUINDASTE HID VEIC MD45007, MADAL PALFINGER R$ 288.000,00.

Este fica assim distribuído aos sócios:

ALBERT LINO CAMPOS, com 832.500 (oitocentos e trinta e dois mil e quinhentos) quotas, perfazendo um total de R$ 832.500,00 (oitocentos e trinta e dois mil e quinhentos reais) integralizado.

FABIO RODRIGO JUCHUM, com 832.500 (oitocentos e trinta e dois mil e quinhentos) quotas, perfazendo um total de R$ 832.500,00 (oitocentos e trinta e dois mil e quinhentos reais) integralizado.

CLÁUSULA NONA: As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros

Req: 81300000848507

Página 6

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=cf04zzFtOLY6NaXI_4XODg&chave2=BT-06aCCpWpeIH2nWncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03431821570-NARIELE SILVA DOS SANTOS RIBEIRO

JUCEB

Junta Comercial do Estado da Bahia 13/06/2023
Certifico o Registro sob o nº 98381815 em 13/06/2023
Protocolo 232737967 de 12/06/2023
Nome da empresa FULL ESTRUTURAS LTDA NIRE 29203760454
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 182764804770830
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/06/2023
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

ANEXO 88 DO TRAMITE 17

ALTERAÇÃO CONTRATUAL NUMERO 05 E CONSOLIDACAO DA SOCIEDADE FULL ESTRUTURAS LTDA
CNPJ nº 15.324.821/0001-50

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chavei=cf04zzFtOLY6NaXI_4XODg&chave2=BT-06aCCpkpeIH2nNncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03431821570-NARIELE SILVA DOS SANTOS RIBEIRO

sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA DECIMA: A responsabilidade de cada sócio e restrita ao valor de suas cotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: Administração da sociedade caberá aos sócios ALBERT LINO CAMPOS e FÁBIO RODRIGO JUCHUM que assinam em conjunto ou isoladamente com o poder e atribuição de ADMINISTRADOR, podendo representar ativa e passivamente a sociedade, em juízo ou fora dele, praticar todo e qualquer ato, sempre no interesse da sociedade, sendo autorizado o uso do nome empresarial, assinando sempre isoladamente, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio. Parágrafo único – Poderá o SÓCIO ADMINISTRADOR constituir, em nome da sociedade, procuradores investidos de poderes especiais e os constantes das cláusulas "ad negotia", com obrigatoriedade de tais poderes estarem especificamente contidos nos instrumentos de nomeação, não surtindo efeito legal para a sociedade os atos por eles praticados que sejam estranhos ao objeto social ou prejudiciais à sociedade e não suportados expressamente pelos poderes constantes dos instrumentos de mandato que, exceto com relação aos procuradores "ad judicia", deverão ser outorgados por tempo determinado e não superior a 12 (doze) meses.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: A administradora declara, sob as penas da lei que não está impedida de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude condenação criminal ou por se encontrar sob os efeitos dela a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, as relações de consumo fé pública ou propriedade.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: Os sócios poderão de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pro labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: O exercício social será de 01 de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. Ao final de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e o balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: Em caso de aumento de capital, os sócios o subscreverão em igualdade de condições e na proporção exata das cotas que possuírem, salvo se os sócios renunciarem ao direito de subscrição.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: O sócio que desejar se retirar da sociedade dará a esta e aos demais sócios o conhecimento de sua decisão, por escrito, com 30 (trinta) dias de antecedência.

CLÁUSULA DÉCIMA SETIMA: Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse deste ou

JUCEB

Junta Comercial do Estado da Bahia 13/06/2023
Certifico o Registro sob o nº 98381815 em 13/06/2023
Protocolo 232737967 de 12/06/2023
Nome da empresa FULL ESTRUTURAS LTDA NIRE 29203760454
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 182764804770830
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/06/2023
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

ANEXO 88 DO TRAMITE 17

ALTERAÇÃO CONTRATUAL NUMERO 05 E CONSOLIDACAO DA SOCIEDADE FULL ESTRUTURAS LTDA
CNPJ nº 15.324.821/0001-50

do (s) sócio (s) remanescente (s) o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especificamente levantado.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA: Fica eleito o foro do município de Salvador – Bahia, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam este instrumento.

SALVADOR, 9 de junho de 2023.

ALBERT LINO CAMPOS

FABIO RODRIGO JUCHUM

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chavei=cf04zzFtOLY6NaXI_4XODg&chave2=BT-06aCCpkpeIH2nNncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03431821570-NARIELE SILVA DOS SANTOS RIBEIRO

JUCEB

Junta Comercial do Estado da Bahia 13/06/2023
Certifico o Registro sob o nº 98381815 em 13/06/2023
Protocolo 232737967 de 12/06/2023
Nome da empresa FULL ESTRUTURAS LTDA NIRE 29203760454
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 182764804770830
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/06/2023
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

ANEXO 88 DO TRAMITE 17

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=cf04zzFtOLY6NaXI_4XODg&chave2=BT-06aCCpWpeIH2nMncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03431821570-NARIELE SILVA DOS SANTOS RIBEIRO

JUCEB

Junta Comercial do Estado da Bahia 13/06/2023
Certifico o Registro sob o nº 98381815 em 13/06/2023
Protocolo 232737967 de 12/06/2023
Nome da empresa FULL ESTRUTURAS LTDA NIRE 29203760454
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 182764804770830
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/06/2023
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

ANEXO 88 DO TRAMITE 17



Junta Comercial do Estado da Bahia 13/06/2023

Certifico o Registro sob o nº 98381815 em 13/06/2023
Protocolo 232737967 de 12/06/2023
Nome da empresa FULL ESTRUTURAS LTDA NIRE 29203760454
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 182764804770830
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/06/2023
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

Assinatura Eletrônica
MARIA DO ALEM GOMES SILVA - 27/04/2026 09:08:49

ANEXO 88 DO TRAMITE 17

09/02/2026, 14:25 about:blank

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
15.324.821/0001-50 **MATRIZ**		**04/04/2012**

NOME EMPRESARIAL
FULL ESTRUTURAS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
GRUPO FULL	**EPP**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
41.20-4-00 - Construção de edifícios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais
42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas
43.91-6-00 - Obras de fundações
43.99-1-02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias
43.99-1-04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras
52.12-5-00 - Carga e descarga
68.10-2-01 - Compra e venda de imóveis próprios
71.12-0-00 - Serviços de engenharia
71.19-7-03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia (Dispensada *)
77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AL DAS PEDREIRAS	**361**	**GALPAO 02 SALA 01**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
41.227-006	**CALABETAO**	**SALVADOR**	**BA**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
CONTATO@FULLESTRUTURAS.COM.BR	**(71) 3561-1735**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**04/04/2012**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

(*) *A dispensa de alvarás e licenças é direito do empreendedor que atende aos requisitos constantes na Resolução CGSIM nº 51, de 11 de junho de 2019, ou da legislação própria encaminhada ao CGSIM pelos entes federativos, não tendo a Receita Federal qualquer responsabilidade quanto às atividades dispensadas.*

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **09/02/2026** às **14:25:41** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

Assinatura Eletrônica
MARIA DO ALEM GOMES SILVA - 27/04/2026 09:08:49

Prefeitura de Salvador

ANEXO 88 DO TRAMITE 17

JUCEB

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARÍA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA

CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

EMPRESA			
Nome Empresarial: FULL ESTRUTURAS LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede)	CNPJ	Arquivamento do ato Constituitivo	Inicio da atividade
29203760454	15.324.821/0001-50	04/04/2012	04/04/2012
Endereço: ALAMEDA DAS PEDREIRAS, 361 GALPÃO 02, SALA 01, CALABETAO, SALVADOR, BA - CEP: 41227006			

OBJETO SOCIAL
CONSTRUCAO E REFORMA DE CENTROS COMERCIAIS, ARMAZENS, CASAS. MANUTENCAO DE PONTES, TUNEIS, VIADUTOS. CONSTRUCAO DE PASSARELAS. MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS MOVEIS, SERVICO DE SOLDAGEM DE CONSTRUCAO CIVIL. PERFURACAO PARA EDIFICACOES E ESTRUTURAS, OBRAS DE CRAVACAO DE ESTACAS. MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PLATAFORMAS DE TRABALHO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURAS TEMPORARIAS. LOCACAO DE ELEVADORES DE OBRA COM OPERADOR, LOCACAO DE GUINDASTES COM OPERADOR PARA USO NA CONSTRUCAO CIVIL. SERVICOS DE CARGA E DESCARGA, MOVIMENTACAO DE CARGA, MOVIMENTACAO DE CONTAINERES. COMPRA E VENDA DE IMOVEIS PROPRIOS. SERVICO DE CONSULTORIA EM ENGENHARIA CIVIL, ELETRICA E HIDRAULICA, SERVICO DE CALCULO ESTRUTURAL. SERVICO DE DESENHO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA. ALUGUEL DE REBOQUES, ALUGUEL DE CAMINHOES SEM CONDUTOR, ALUGUEL DE TRANSPORTE PARA CARRETO. LOCACAO DE BETONEIRA, LOCACAO DE TRATORES PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR.

CAPITAL SOCIAL	PORTE	PRAZO DE DURAÇÃO
R$ 1.665.000,00 UM MILHÃO SEISCENTOS E SESSENTA E CINCO MIL REAIS R$ Capital integralizado: 1.665.000,00 UM MILHÃO SEISCENTOS E SESSENTA E CINCO MIL REAIS	Empresa de pequeno porte	XXXXXX

QUADRO SOCIOS E ADMINISTRADORES			
Nome/CPF	Participação R$	Cond./Administrador	Término do mandato
ALBERT LINO CAMPOS 012.650.095-97	832.500,00	SOCIO	XX/XX/XXXX
ALBERT LINO CAMPOS 012.650.095-97	0,00	ADMINISTRADOR	XX/XX/XXXX
FABIO RODRIGO JUCHUM 033.462.715-01	832.500,00	SOCIO	XX/XX/XXXX
FABIO RODRIGO JUCHUM 033.462.715-01	0,00	ADMINISTRADOR	XX/XX/XXXX

ÚLTIMO ARQUIVAMENTO		SITUAÇÃO	STATUS
Data 04/08/2023	Número 98400098	REGISTRO ATIVO	SEM STATUS
Ato: 705 - CANCELAMENTO DE LIVROS DIGITAIS Evento: 705 - CANCELAMENTO DE LIVROS DIGITAIS			
FILIAL(AIS) NESTA UNIDADE DA FEDERAÇÃO OU FORA DELA			

269927263

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM http://regin.juceb.ba.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
CONTROLE: 8411519078295 CPF SOLICITANTE: 034.318.215-70 NIRE: 29203760454 EMITIDA: 09/01/2026 PROTOCOLO: 269927263

Assinatura Eletrônica
MARIA DO ALEM GOMES SILVA - 27/04/2026 09:08:49

Prefeitura de Salvador

ANEXO 88 DO TRAMITE 17

JUCEB

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARÍA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA

CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

EMPRESA			
Nome Empresarial: FULL ESTRUTURAS LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede) 29203760454	CNPJ 15.324.821/0001-50	Arquivamento do ato Constituitivo 04/04/2012	Inicio da atividade 04/04/2012
Endereço: ALAMEDA DAS PEDREIRAS, 361 GALPÃO 02, SALA 01, CALABETAO, SALVADOR, BA - CEP: 41227006			

NIRE: XXXXXX CNPJ: XXXXXX
Endereço: XXXXXX

Observação

SALVADOR - BA, 9 de Janeiro de 2026

BRUNO MOTA PASSOS
SECRETÁRIO-GERAL

página: 2/2

269927263

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM http://regin.juceb.ba.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
CONTROLE: 8411519078295 CPF SOLICITANTE: 034.318.215-70 NIRE: 29203760454 EMITIDA: 09/01/2026 PROTOCOLO: 269927263

Assinatura Eletrônica
MARIA DO ALEM GOMES SILVA - 27/04/2026 09:08:49

Prefeitura de Salvador

ANEXO 88 DO TRAMITE 17

PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
CCM - COORDENADORIA DE CADASTRO MOBILIÁRIO

ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO
PESSOA JURÍDICA

Validade deste Alvará: 31/12/2026

RAZÃO SOCIAL: FULL ESTRUTURAS LTDA

NOME FANTASIA: GRUPO FULL

CGA: 00.418.201/001-90 **CNPJ:** 15.324.821/0001-50
ENDEREÇO: Alameda das Pedreiras, 361, GALPÃO 02, SALA 01 - CALABETAO

NATUREZA JURÍDICA: 206-2 - Sociedade Empresaria Limitada
CONSTITUIÇÃO EMPRESA: Matriz

ATIVIDADE(S)	CNAE	DATA INÍCIO
Serviços de engenharia	7112-0/00	05/04/2012
Construção de edifícios	4120-4/00	03/06/2016
Construção de obras de arte especiais	4212-0/00	03/06/2016
Montagem de estruturas metálicas	4292-8/01	03/06/2016
Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias	4399-1/02	03/06/2016
Obras de fundações	4391-6/00	03/06/2016
Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia	7119-7/03	03/06/2016
Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras	4399-1/04	05/07/2021
Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes	7732-2/01	05/07/2021
Compra e venda de imóveis próprios	6810-2/01	05/07/2021
Carga e descarga	5212-5/00	05/07/2021
Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor	7719-5/99	05/07/2021

TIPO DE UNIDADE: Unidade Produtiva

FORMA DE ATUAÇÃO: Porta a Porta, Posto Móveis ou por Ambulantes

SITUAÇÃO CADASTRAL: Ativa Regular **Nº TVL:** 2016634 **VALIDADE:** Definitivo
DATA DA INSCRIÇÃO: 05/04/2012 **DATA DE IMPRESSÃO:** 09/01/2026

Para o exercício da atividade, se Produtiva ou Auxiliar, observar TVL e suas restrições.

O Alvará de Funcionamento não dispensa o Alvará de Saúde, para as atividades que sejam de interesse da Vigilância Sanitária, de acordo com o Anexo IX da Lei 7.186/2006 (Tabela de Receita nº VIII - TVS) e demais legislações relacionadas.

CÓDIGO DE CONTROLE : FD74E24859183C6755FD3619DCD5BCDC

A autenticidade deste Alvará poderá ser confirmada na página da Secretaria Municipal da Fazenda (http://www.sefaz.salvador.ba.gov.br), através do código de controle acima

ANEXO 88 DO TRAMITE 17

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CCM - COORDENADORIA DE CADASTRO MOBILIÁRIO

CARTÃO DE INSCRIÇÃO DO CONTRIBUINTE

Validade deste Cartão: 31/12/2026

RAZÃO SOCIAL: FULL ESTRUTURAS LTDA
NOME FANTASIA: GRUPO FULL
CNPJ: 15.324.821/0001-50
CGA: 00.418.201/001-90
ENDEREÇO: Alameda das Pedreiras, 361 - GALPÃO 02, SALA 01 - CALABETAO
NATUREZA JURÍDICA: 206-2 - Sociedade Empresaria Limitada

ATIVIDADES	CNAE	DATA INÍCIO
Serviços de engenharia	7112-0/00	05/04/2012
Construção de edifícios	4120-4/00	03/06/2016
Construção de obras de arte especiais	4212-0/00	03/06/2016
Montagem de estruturas metálicas	4292-8/01	03/06/2016
Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias	4399-1/02	03/06/2016
Obras de fundações	4391-6/00	03/06/2016
Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia	7119-7/03	03/06/2016
Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras	4399-1/04	05/07/2021
Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes	7732-2/01	05/07/2021
Compra e venda de imóveis próprios	6810-2/01	05/07/2021
Carga e descarga	5212-5/00	05/07/2021
Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor	7719-5/99	05/07/2021

Nº INSC. IMOBILIÁRIA: 403357-4 **SITUAÇÃO CADASTRAL DO IMÓVEL:** Ativo

SITUAÇÃO CADASTRAL: Ativa - Regular

VALIDADE DA VIABILIDADE LOCACIONAL: Definitivo

DATA DA INSCRIÇÃO: 05/04/2012 **DATA DE IMPRESSÃO:** 09/01/2026

SITUAÇÃO DO ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO: REGULAR **VALIDADE:** 31/12/2026

ESTE CARTÃO NÃO SUBSTITUI O ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO.

CÓDIGO DE CONTROLE: 0FC2AE56CE5BBD933A82F38DE6C4609F

A autenticidade deste cartão poderá ser confirmada na página da Secretaria Municipal da Fazenda (http://www.sefaz.salvador.ba.gov.br), através do código de controle acima

ANEXO 88 DO TRAMITE 17

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO - SENATRAN

gov.br







QR-CODE

Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: https://www.serpro.gov.br/assinador-digital.

SERPRO / SENATRAN

Prefeitura de Salvador

ANEXO 88 DO TRAMITE 17

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO - SENATRAN

gov.br







QR-CODE

Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: https://www.serpro.gov.br/assinador-digital.

SERPRO / SENATRAN

ANEXO 88 DO TRAMITE 17

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA BAHIA

CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA BAHIA certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : NARIELE SILVA DOS SANTOS RIBEIRO
REGISTRO..... : BA-040200/O-4
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : ***.318.215-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: BAHIA, 10/03/2026 as 17:12:17.
Válido até: 08/06/2026.
Código de Controle: 3097770.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCBA.

Assinatura Eletrônica
MARIA DO ALEM GOMES SILVA - 27/04/2026 09:08:49

ANEXO 88 DO TRAMITE 17

	TIPO DO DOCUMENTO: ANEXO	NÚMERO DO DOCUMENTO: -----	REV. 00
ESTRUTURAS	TÍTULO DO DOCUMENTO: FICHA CADASTRAL		FOLHA: 1 de 1

FICHA CADASTRAL PARA CONTRATAÇÃO

Nome da Empresa: FULL ESTRUTURAS LTDA	
Endereço Atualizado: Alameda das Pedreiras, 361, Galpão 02	
Bairro: Calabetão	Cidade: Salvador / Bahia
CEP: CEP 41.227-006	Fone: 71 – 3561 1735
e-mail: contato@fullestruturas.com.br	
Natureza da Sociedade: Sociedade Limitada	
Regime de tributação: Lucro presumido	
CNPJ/MF: 15.324.821/0001-50	Inscrição Estadual: Isento
Inscrição Municipal: 418.201/001-90	Capital Social: R$ 1.665.000,00
DADOS BANCÁRIOS DA EMPRESA:	
Banco: BANCO RADESCO	Nome da Agência: CENTER LAPA
Nº da Agência: 3189 - 5	Tipo/Conta: Corrente / 39743-1
REPRESENTANTE LEGAL:	
Nome: Fábio Rodrigo Juchum	
Endereço: Alameda das Pedreiras, 361, Galpão 02	
Bairro: Calabetão	Cidade: Salvador/Bahia
Fone: 71 – 3561 1735	e-mail: contato@fullestruturas.com.br

Salvador, em 10 de abril de 2026

FABIO RODRIGO JUCHUM: 03346271501

FABIO RODRIGO JUCHUM:03346271501
2026.04.14 12:00:21-03'00'

FÁBIO RODRIGO JUCHUM
SÓCIO - ADMINISTRADOR
CPF/MF nº 033.462.715-01

FULL ESTRUTURAS LTDA
CNPJ nº 15.324.821/0001-50

Assinatura Eletrônica
MARIA DO ALEM GOMES SILVA - 27/04/2026 09:08:49

ANEXO 89 DO TRAMITE 17

	TIPO DO DOCUMENTO:	NÚMERO DO DOCUMENTO:	REV.
ESTRUTURAS	HABILITAÇÃO	-----	00
	TÍTULO DO DOCUMENTO: HABILITAÇÃO FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA		FOLHA: ---

HABILITAÇÃO FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA

Alameda das Pedreiras, 361, Galpão 02, sala 01, Calabetão, Salvador - Bahia, CEP 41.227-006
Tel.: 55 71 3561-1735; E-mail: contato@fullestruturas.com.br; Site: fullestruturas.com.br

ANEXO 89 DO TRAMITE 17

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
15.324.821/0001-50 **MATRIZ**		**04/04/2012**

NOME EMPRESARIAL
FULL ESTRUTURAS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
GRUPO FULL	**EPP**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
41.20-4-00 - Construção de edifícios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais
42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas
43.91-6-00 - Obras de fundações
43.99-1-02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias
43.99-1-04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras
52.12-5-00 - Carga e descarga
68.10-2-01 - Compra e venda de imóveis próprios
71.12-0-00 - Serviços de engenharia
71.19-7-03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia (Dispensada *)
77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AL DAS PEDREIRAS	**361**	**GALPAO 02 SALA 01**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
41.227-006	**CALABETAO**	**SALVADOR**	**BA**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
CONTATO@FULLESTRUTURAS.COM.BR	**(71) 3561-1735**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**04/04/2012**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

(*) *A dispensa de alvarás e licenças é direito do empreendedor que atende aos requisitos constantes na Resolução CGSIM nº 51, de 11 de junho de 2019, ou da legislação própria encaminhada ao CGSIM pelos entes federativos, não tendo a Receita Federal qualquer responsabilidade quanto às atividades dispensadas.*

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **09/02/2026** às **14:25:41** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

Assinatura Eletrônica
MARIA DO ALEM GOMES SILVA - 27/04/2026 09:08:49

Prefeitura de Salvador

ANEXO 89 DO TRAMITE 17

Prefeitura Municipal de Salvador
Secretaria Municipal da Fazenda
CCM - Coordenadoria de Cadastro Mobiliário

Ficha Cadastral Resumida
Pessoa Jurídica

Emissão 09/01/2026
Page 1 of 1

IDENTIFICAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA:

INSCRIÇÃO MUNICIPAL (CGA): 00.418.201/001-90
SITUAÇÃO CADASTRAL: Ativa Regular

Razão Social: FULL ESTRUTURAS LTDA

Nome Fantasia: GRUPO FULL

Inscrição Estadual:

CNPJ: 15.324.821/0001-50

ENDEREÇO DA PESSOA JURÍDICA

Logradouro: Alameda das Pedreiras
Número: 361
Edificio:
Bairro: CALABETAO
Complemento: GALPÃO 02, SALA 01
CEP: 41.227.006
Telefone: 7135611735
Fax:
Correio Eletrônico: contato@fullestruturas.com.br
Referência: NÃO INFORMADO

TERMO DE VIABILIDADE DE LOCALIZAÇÃO

Nº DO TVL: 2016634
Validade: Definitivo

DADOS DE CONSTITUIÇÃO

Tipo de Constituição: Matriz
Tipo de unidade: Unidade Produtiva
Forma de Atuação: Porta a Porta, Posto Móveis ou por Ambulantes
Natureza Jurídica: 206-2 - Sociedade Empresaria Limitada
Data Inscrição na Prefeitura: 05/04/2012

ATIVIDADE(S)	CNAE	DATA INÍCIO
Serviços de engenharia	7112-0/00	05/04/2012
Construção de edifícios	4120-4/00	03/06/2016
Construção de obras de arte especiais	4212-0/00	03/06/2016
Montagem de estruturas metálicas	4292-8/01	03/06/2016
Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias	4399-1/02	03/06/2016
Obras de fundações	4391-6/00	03/06/2016
Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia	7119-7/03	03/06/2016
Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras	4399-1/04	05/07/2021
Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes	7732-2/01	05/07/2021
Compra e venda de imóveis próprios	6810-2/01	05/07/2021
Carga e descarga	5212-5/00	05/07/2021
Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor	7719-5/99	05/07/2021

OBSERVAÇÕES

ANEXO 89 DO TRAMITE 17

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CCM - COORDENADORIA DE CADASTRO MOBILIÁRIO

CARTÃO DE INSCRIÇÃO DO CONTRIBUINTE

Validade deste Cartão: 31/12/2026

RAZÃO SOCIAL: FULL ESTRUTURAS LTDA
NOME FANTASIA: GRUPO FULL
CNPJ: 15.324.821/0001-50
CGA: 00.418.201/001-90
ENDEREÇO: Alameda das Pedreiras, 361 - GALPÃO 02, SALA 01 - CALABETAO
NATUREZA JURÍDICA: 206-2 - Sociedade Empresaria Limitada

ATIVIDADES	CNAE	DATA INÍCIO
Serviços de engenharia	7112-0/00	05/04/2012
Construção de edifícios	4120-4/00	03/06/2016
Construção de obras de arte especiais	4212-0/00	03/06/2016
Montagem de estruturas metálicas	4292-8/01	03/06/2016
Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias	4399-1/02	03/06/2016
Obras de fundações	4391-6/00	03/06/2016
Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia	7119-7/03	03/06/2016
Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras	4399-1/04	05/07/2021
Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes	7732-2/01	05/07/2021
Compra e venda de imóveis próprios	6810-2/01	05/07/2021
Carga e descarga	5212-5/00	05/07/2021
Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor	7719-5/99	05/07/2021

Nº INSC. IMOBILIÁRIA: 403357-4 **SITUAÇÃO CADASTRAL DO IMÓVEL:** Ativo

SITUAÇÃO CADASTRAL: Ativa - Regular

VALIDADE DA VIABILIDADE LOCACIONAL: Definitivo

DATA DA INSCRIÇÃO: 05/04/2012 **DATA DE IMPRESSÃO:** 09/01/2026

SITUAÇÃO DO ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO: REGULAR **VALIDADE:** 31/12/2026

ESTE CARTÃO NÃO SUBSTITUI O ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO.

CÓDIGO DE CONTROLE: 0FC2AE56CE5BBD933A82F38DE6C4609F

A autenticidade deste cartão poderá ser confirmada na página da Secretaria Municipal da Fazenda (http://www.sefaz.salvador.ba.gov.br), através do código de controle acima

ANEXO 89 DO TRAMITE 17

CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE LIMITADA

FULL ESTRUTURAS LTDA.

ALBERT LINO CAMPOS, brasileiro, natural de Feira de Santana/BA, engenheiro civil, solteiro, nascido em 27/11/1984, portador do RG n.º 1013732952, SSP/BA, CNH 03146497433, DETRAN/BA, inscrito no CPF n.º 012.650.095-97, residente e domiciliado na Rua Virgilina Rosa, nº 25, Vila Canária, CEP: 41390-160, Salvador/BA;

FABIO RODRIGO JUCHUM, brasileiro, natural de Lajeado/RS, engenheiro civil, solteiro, nascido em 11/03/1988, portador do RG n.º 1090285981, SSP/BA, CNH 04978375228, DETRAN/BA, inscrito no CPF n.º 033.462.715-01, residente e domiciliado na Rua Águas de Cheiro, Cond. Águas Belas, Rua D, Bloco 10, AP.101, Jardim Santo Inácio, CEP: 41231-100, Salvador/BA, constituem uma sociedade limitada, mediante as seguintes cláusulas:

CAPÍTULO I

DA DENOMINAÇÃO SOCIAL, SEDE, OBJETO, INÍCIO E PRAZO DE DURAÇÃO.

Cláusula 1ª - A sociedade girará sob o nome empresarial **FULL ESTRUTURAS LTDA.**

Cláusula 2ª - A sociedade terá como título de estabelecimento **FULL ESTRUTURAS.**

Cláusula 3ª - A sociedade terá sua sede na cidade de SALVADOR, estado da BAHIA, na AV TANCREDO NEVES, N.º 274, CENTRO EMPRESARIAL IGUATEMI, BLOCO B, SALA 734, CAMINHO DAS ARVORES, CEP: 41820-020.

Cláusula 4ª - A sociedade poderá a qualquer tempo, instalar, manter e extinguir filiais e quaisquer outros estabelecimentos necessários ao bom desempenho das atividades consubstanciadas no objeto social, em qualquer parte do território nacional ou no exterior, respeitadas as prescrições e exigências legais pertinentes, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

Cláusula 5ª - A sociedade terá como objeto social a exploração no ramo de Prestação de serviços de engenharia consultiva e de projetos, fiscalização e monitoramento de estruturas.

Cláusula 6ª - A sociedade poderá mudar a qualquer tempo a forma jurídica ora adotada, representada por maioria simples do capital social, entendendo-se que cada cota possuída dá direita a um voto nas deliberações.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA AC481883

Assinatura Eletrônica
MARIA DO ALEM GOMES SILVA - 27/04/2026 09:08:49

ANEXO 89 DO TRAMITE 17

Cláusula 7ª - O prazo de duração da sociedade é por tempo indeterminado e suas atividades terão início a partir da data do seu registro na JUCEB.

CAPÍTULO II

DO CAPITAL SOCIAL, DAS COTAS, COTISTAS E RESPONSABILIDADES.

Cláusula 8ª - O capital social é de R$ 100.000,00 (cem mil reais), dividido em 100.000 (cem mil) cotas no valor nominal de R$ 1,00 (hum real) cada uma, integralizada, neste ato em moeda corrente do País, pelos sócios:

Nome	Quant de Cotas	Valor (R$)
ALBERT LINO CAMPOS	50.000	50.000,00
FABIO RODRIGO JUCHUM	50.000	50.000,00
Total	100.000	100.000,00

Cláusula 9ª - As cotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

Cláusula 10ª - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas cotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CAPÍTULO III

DA ADMINISTRAÇÃO E SUAS ATRIBUIÇÕES

Cláusula 11ª – Ficam nomeados na assinatura do presente contrato, para o cargo de administrador os sócios **ALBERT LINO CAMPOS e FABIO RODRIGO JUCHUM,** que assinam em conjunto ou individualmente.

Cláusula 12ª - A administração da sociedade fica investida de poderes para representação ativa e passiva da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, podendo celebrar contratos, contrair obrigações, transigir, renunciar a direitos, constituir procuradores em nome da sociedade com a especificação dos poderes conferidos e duração do mandato e praticar todos e quaisquer atos necessários à consecução dos objetivos sociais e a defesa dos interesses da sociedade.

Cláusula 13ª – É expressamente vedada a administração, atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA AC481884

Assinatura Eletrônica
MARIA DO ALEM GOMES SILVA - 27/04/2026 09:08:49

ANEXO 89 DO TRAMITE 17

Cláusula 14ª - Os Administradores declaram sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dele, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

Cláusula 15ª - Os sócios poderão de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pro labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CAPÍTULO IV

DO EXERCÍCIO SOCIAL, BALANÇO, DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS E/OU PREJUÍZOS.

Cláusula 16ª - Para fins de distribuição dos lucros ou prejuízos o exercício social poderá ter duração inferior a um ano, e deverá se iniciar no 1º dia de cada período, encerrando-se no último. Para tanto, a sociedade deverá levantar demonstrações contábeis e financeiras intermediárias e distribuir os lucros apurados, e ainda distribuir lucros com base nos lucros acumulados ou reservas de lucros constantes do último balanço patrimonial.

Cláusula 17ª - Os prejuízos que por ventura se verificarem serão mantidos em conta especial para serem amortizados nos exercícios futuros, e não o sendo serão suportados pelos sócios proporcional ao capital de cada uma.

CAPÍTULO V

DO AUMENTO DO CAPITAL, RETIRADA DE SÓCIOS E DIMINUIÇÃO DE CAPITAL.

Cláusula 18ª - Em caso de aumento de capital, os sócios o subscreverão em igualdade de condições e na proporção exata das cotas que possuírem, salvo se os sócios renunciarem ao direito de subscrição.

Cláusula 19ª - O sócio que desejar se retirar da sociedade dará a esta e aos demais sócios o conhecimento de sua decisão, por escrito, com 30 (trinta) dias de antecedência.

Cláusula 20ª - Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.



Assinatura Eletrônica
MARIA DO ALEM GOMES SILVA - 27/04/2026 09:08:49

ANEXO 89 DO TRAMITE 17

Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

Cláusula 21ª - As divergências sociais e os casos omissos no presente contrato serão regulados pelas disposições legais vigentes, eleito o foro de Salvador para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato, renunciando a todo e qualquer outro foro de seu eventual domicílio.

E por estarem assim justos e contratados assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, para um só efeito.

SALVADOR/BA, 26 de março de 2012.

Albert Lino Campos

ALBERT LINO CAMPOS

Fabio Rodrigo Juchum

FABIO RODRIGO JUCHUM

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA
CERTIFICO O REGISTRO EM: 04/04/2012 SOB Nº: 20203760454
JUCEB Protocolo: 12/064292-1, DE 29/03/2012
FULL ESTRUTURAS LTDA
HÉLIO PORTELA RAMOS
SECRETARIO-GERAL

Assinatura Eletrônica
MARIA DO ALEM GOMES SILVA - 27/04/2026 09:08:49

ANEXO 89 DO TRAMITE 17

JUCEB

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 2 e CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE FULL ESTRUTURAS LTDA

CNPJ nº 15.324.821/0001-50

ALBERT LINO CAMPOS nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 27/11/1984, CASADO em COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, ENGENHEIRO CIVIL, CPF nº 012.650.095-97, CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO nº 03146497433, órgão expedidor DETRAN - BA, residente e domiciliado(a) no(a) TRAVESSA JOANA CAPISTRANO DE CARVALHO, 291, RESIDENCIAL MARIO CRAVO, TORRE B 1306, PITUAÇU, SALVADOR, BA, CEP 41741390, BRASIL.

FABIO RODRIGO JUCHUM nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 11/03/1988, SOLTEIRO, ENGENHEIRO CIVIL, CPF nº 033.462.715-01, CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL nº 0509235131, órgão expedidor CREA - BA, residente e domiciliado(a) no(a) RUA ADALGISA SOUZA PINTO, 100, RESIDENCIAL PARQUE LAGOA VERDE, BLOCO L 304, VILA 2 DE JULHO, SALVADOR, BA, CEP 41262055, BRASIL.

Sócios da Sociedade Limitada de nome empresarial FULL ESTRUTURAS LTDA, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado da Bahia, sob NIRE nº 29203760454, com sede Avenida Tancredo Neves, 1222, Edif Catabas Tower Sala 205, Caminho das Árvores Salvador, BA, CEP 41.820-020, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 15.324.821/0001-50, deliberam de pleno e comum acordo ajustarem a presente alteração contratual e Consolidação, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

Certifico o Registro sob o nº 97820809 em 03/01/2019
Protocolo 188169903 de 28/12/2018
Nome da empresa FULL ESTRUTURAS LTDA NIRE 29203760454
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 84663180411800
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/01/2019
por Hélio Portela Ramos - Secretário Geral

ANEXO 89 DO TRAMITE 17

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 2 e CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE FULL ESTRUTURAS LTDA

CNPJ nº 15.324.821/0001-50

ENDEREÇO

CLÁUSULA PRIMEIRA. A sociedade passa a exercer suas atividades no seguinte endereço sito à RUA DO PORTO RICO, 313, SALA 01, GRANJAS RURAIS PRESIDENTE VARGAS, SALVADOR, BA, CEP 41.230-100.

DA RATIFICAÇÃO E FORO

CLÁUSULA SEGUNDA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece SALVADOR.

CLÁUSULA TERCEIRA. As Cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e que não foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor.

Em face das alterações acima, consolida-se o contrato social, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes

ALBERT LINO CAMPOS nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 27/11/1984, CASADO em COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, ENGENHEIRO CIVIL, CPF nº 012.650.095-97, CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO nº 03146497433, órgão expedidor DETRAN - BA, residente e domiciliado(a) no(a) TRAVESSA JOANA CAPISTRANO DE CARVALHO, 291, RESIDENCIAL MARIO CRAVO, TORRE B 1306, PITUAÇU, SALVADOR, BA, CEP 41741390, BRASIL.
FABIO RODRIGO JUCHUM nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 11/03/1988, SOLTEIRO, ENGENHEIRO CIVIL, CPF nº 033.462.715-01, CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL nº 0509235131, órgão expedidor CREA - BA,

Certifico o Registro sob o nº 97820809 em 03/01/2019
Protocolo 188169903 de 28/12/2018
Nome da empresa FULL ESTRUTURAS LTDA NIRE 29203760454
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 84663180411800
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/01/2019
por Hélio Portela Ramos - Secretário Geral

Assinatura Eletrônica
MARIA DO ALEM GOMES SILVA - 27/04/2026 09:08:49

ANEXO 89 DO TRAMITE 17

JUCEB

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 2 e CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE FULL ESTRUTURAS LTDA

CNPJ nº 15.324.821/0001-50

residente e domiciliado(a) no(a) RUA ADALGISA SOUZA PINTO, 100, RESIDENCIAL PARQUE LAGOA VERDE, BLOCO L 304, VILA 2 DE JULHO, SALVADOR, BA, CEP 41262055, BRASIL, resolvem de comum acordo consolidar o contrato social mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA. A sociedade girará sob a denominação social de FULL ESTRUTURAS LTDA e passa a adotar o nome fantasia GRUPO FULL, terá sua sede e domicílio à RUA DO PORTO RICO, 313, SALA 01, GRANJAS RURAIS PRESIDENTE VARGAS, SALVADOR, BA, CEP 41.230-100.

CLÁUSULA SEGUNDA: A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada pelos sócios.

CLÁUSULA TERCEIRA: A sociedade tem por objetivo social PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA; MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS; CONSTRUÇÃO DE EDIFICIOS; CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS; MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORARIAS; OBRAS DE FUNDAÇÕES; SERVIÇOS DE DESENHO TECNICOS RELACIONADOS A ARQUITETURA E ENGENHARIA.

CLÁUSULA QUARTA: A sociedade pode mudar a qualquer tempo a forma jurídica ora adotada, representada por maioria simples do capital social, entendendo-se que cada cota possuída da direito a um voto nas deliberações.

CLÁUSULA QUINTA: O prazo de duração da sociedade será por tempo indeterminado.

Certifico o Registro sob o nº 97820809 em 03/01/2019
Protocolo 188169903 de 28/12/2018
Nome da empresa FULL ESTRUTURAS LTDA NIRE 29203760454
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 84663180411800
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/01/2019
por Hélio Portela Ramos - Secretário Geral

ANEXO 89 DO TRAMITE 17

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 2 e CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE FULL ESTRUTURAS LTDA

CNPJ nº 15.324.821/0001-50

CLÁUSULA SEXTA: O capital social é R$ 100.000,00 (Cem mil reais) divididos e representados em 100.000 (Cem mil) quotas de valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada, subscrito e integralizado, em moeda corrente do País, assim distribuídas entre os sócios:

SOCIOS	QUOTAS	PORCENT.	CAPITAL (R$)
ALBERT LINO CAMPOS	50.000	50%	50.000,00
FABIO RODRIGO JUCHUM	50.000	50%	50.000,00
TOTAL	**100.000**		**100.000,00**

CLÁUSULA SETIMA: As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA OITAVA: A responsabilidade de cada sócio e restrita ao valor de suas cotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA NONA: Administração da sociedade caberá aos sócios ALBERT LINO CAMPOS e FÁBIO RODRIGO JUCHUM que assinam em conjunto ou individualmente com o poder e atribuição de ADMINISTRADOR, podendo representar ativa e passivamente a sociedade, em juízo ou fora dele, praticar todo e qualquer ato, sempre no interesse da sociedade, sendo autorizado o uso do nome empresarial, assinando sempre isoladamente, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio. Parágrafo único – Poderá o SÓCIO ADMINISTRADOR constituir, em nome da sociedade, procuradores investidos de poderes especiais e os constantes das cláusulas "ad negotia", com

Certifico o Registro sob o nº 97820809 em 03/01/2019
Protocolo 188169903 de 28/12/2018
Nome da empresa FULL ESTRUTURAS LTDA NIRE 29203760454
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 84663180411800
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/01/2019
por Hélio Portela Ramos - Secretário Geral

Assinatura Eletrônica
MARIA DO ALEM GOMES SILVA - 27/04/2026 09:08:49

ANEXO 89 DO TRAMITE 17

JUCEB

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 2 e CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE FULL ESTRUTURAS LTDA

CNPJ nº 15.324.821/0001-50

obrigatoriedade de tais poderes estarem especificamente contidos nos instrumentos de nomeação, não surtindo efeito legal para a sociedade os atos por eles praticados que sejam estranhos ao objeto social ou prejudiciais à sociedade e não suportados expressamente pelos poderes constantes dos instrumentos de mandato que, exceto com relação aos procuradores "ad judicia", deverão ser outorgados por tempo determinado e não superior a 12 (doze) meses.

CLÁUSULA DECIMA: A administradora declara, sob as penas da lei que não está impedida de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude condenação criminal ou por se encontrar sob os efeitos dela a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, as relações de consumo fé pública ou propriedade.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: Os sócios poderão de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pro labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: O exercício social será de 01 de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. Ao final de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e o balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: Em caso de aumento de capital, os sócios o subscreverão em igualdade de condições e na proporção exata das cotas que possuírem, salvo se os sócios renunciarem ao direito de subscrição.

Certifico o Registro sob o nº 97820809 em 03/01/2019
Protocolo 188169903 de 28/12/2018
Nome da empresa FULL ESTRUTURAS LTDA NIRE 29203760454
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 84663180411800
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/01/2019
por Hélio Portela Ramos - Secretário Geral

ANEXO 89 DO TRAMITE 17

JUCEB SL

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 2 e CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE FULL ESTRUTURAS LTDA

CNPJ nº 15.324.821/0001-50

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: O sócio que desejar se retirar da sociedade dará a esta e aos demais sócios o conhecimento de sua decisão, por escrito, com 30 (trinta) dias de antecedência.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse deste ou do (s) sócio (s) remanescente (s) o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especificamente levantado.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: Fica eleito o foro do município de Salvador – Bahia, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam este instrumento.

SALVADOR, 29 de setembro de 2018.

ALBERT LINO CAMPOS
CPF: 012.650.095-97

FABIO RODRIGO JUCHUM
CPF: 033.462.715-01

12º Ofício de Notas Conceição Gaspar
Rua Território do Amapá, nº 222 – Pituba
CEP 41830-540 – Salvador – BA
Fone: (71) 3036-8500 – E-mail: 12
C 170899
Reconheço por SEMELHANÇA a(s) firma(s) de:
FABIO RODRIGO JUCHUM
Salvador, 28 de Dezembro de 2016.
Em test. da verdade. JLDS
Selo de Autenticidade
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
Ato Notarial ou de Registro
1598.AF602213-4
HELOM PURIDADE DE ANDRADE - ESCREVENTE - 1598AF602213

Av. Octávio Mangabeira, 6929
Multishop 201A - B. Boca do Rio
Salvador-BA-Fone (71) 3012-6016
Reconheço POR SEMELHANÇA a(s) firma(s) de:
ALBERT LINO CAMPOS
Salvador, 28 de Dezembro de 2018.
Em test. da verdade.
KELLY QUÉCIA COSTA - ESCREVENTE
Selo: 1597AB879250
TABELIONATO DE NOTAS

Req: 81800000909397

Certifico o Registro sob o nº 97820809 em 03/01/2019
Protocolo 188169903 de 28/12/2018
Nome da empresa FULL ESTRUTURAS LTDA NIRE 29203760454
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 84663180411800
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/01/2019
por Hélio Portela Ramos - Secretário Geral

Prefeitura de Salvador

ANEXO 89 DO TRAMITE 17

JUCEB
Junta Comercial do Estado da Bahia

188169903

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	FULL ESTRUTURAS LTDA
PROTOCOLO	188169903 - 28/12/2018
ATO	002 - ALTERAÇÃO
EVENTO	021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

MATRIZ

NIRE 29203760454
CNPJ 15.324.821/0001-50
CERTIFICO O REGISTRO EM 03/01/2019

EVENTOS

051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO ARQUIVAMENTO: 97820809

ESTADO DA BAHIA
PER ARDUA SURGO
BRASIL

HÉLIO PORTELA RAMOS
Secretário Geral

JUCEB

1

Junta Comercial do Estado da Bahia 07/01/2019
Certifico o Registro sob o nº 97820809 em 03/01/2019
Protocolo 188169903 de 28/12/2018
Nome da empresa FULL ESTRUTURAS LTDA NIRE 29203760454
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 84663180411800
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/01/2019
por Hélio Portela Ramos - Secretário Geral

Prefeitura de Salvador

ANEXO 89 DO TRAMITE 17

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 3 DA SOCIEDADE FULL ESTRUTURAS LTDA
CNPJ nº 15.324.821/0001-50

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=_I3qMyL-T5628616zCwIRg&chave2=BT-06aCCpWpeIH2nWncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03431821570-NARIELE SILVA DOS SANTOS RIBEIRO

ALBERT LINO CAMPOS, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 27/11/1984, CASADO em COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, ENGENHEIRO CIVIL, CPF nº 012.650.095-97, CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO nº 03146497433, órgão expedidor DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - BA, residente e domiciliado(a) no(a) TRAVESSA JOANA CAPISTRANO DE CARVALHO, 291, RESIDENCIAL MARIO CRAVO, TORRE B 1306, PITUAÇU, SALVADOR, BA, CEP 41741390, BRASIL.

FABIO RODRIGO JUCHUM, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 11/03/1988, SOLTEIRO, ENGENHEIRO CIVIL, CPF nº 033.462.715-01, CARTEIRA NACIONAL DE HABILITACAO nº 04978375228, órgão expedidor DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - BA, residente e domiciliado(a) no(a) RUA ADALGISA SOUZA PINTO, 100, RESIDENCIAL PARQUE LAGOA VERDE, BLOCO L 304, VILA 2 DE JULHO, SALVADOR, BA, CEP 41262055, BRASIL.

Sócios da sociedade limitada de nome empresarial FULL ESTRUTURAS LTDA, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado da Bahia, sob NIRE nº 29203760454, com sede Rua do Porto Rico, 313, Sala 01, Granjas Rurais Presidente Vargas, Salvador, BA, CEP 41230100, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 15.324.821/0001-50, deliberam de pleno e comum acordo ajustarem a presente alteração contratual, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

ENDEREÇO

CLÁUSULA PRIMEIRA. A sociedade passa a exercer suas atividades no seguinte endereço sito à ALAMEDA DAS PEDREIRAS, 361, GALPÃO 02, SALA 01, CALABETAO, SALVADOR, BA, CEP 41.227-006.

OBJETO SOCIAL

CLÁUSULA SEGUNDA. A sociedade passa a ter o seguinte objeto:

CONSTRUCAO E REFORMA DE CENTROS COMERCIAIS, ARMAZENS, CASAS. MANUTENCAO DE PONTES, TUNEIS, VIADUTOS. CONSTRUCAO DE PASSARELAS. MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS MOVEIS, SERVICO DE SOLDAGEM DE CONSTRUCAO CIVIL. PERFURACAO PARA EDIFICACOES E ESTRUTURAS, OBRAS DE CRAVACAO DE ESTACAS. MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PLATAFORMAS DE TRABALHO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURAS TEMPORARIAS. LOCACAO DE ELEVADORES DE OBRA COM OPERADOR, LOCACAO DE GUINDASTES COM OPERADOR PARA USO NA CONSTRUCAO CIVIL. SERVICOS DE CARGA E DESCARGA, MOVIMENTACAO DE CARGA, MOVIMENTACAO DE CONTAINERES. COMPRA E VENDA DE IMOVEIS PROPRIOS. SERVICO DE CONSULTORIA EM ENGENHARIA CIVIL, ELETRICA E HIDRAULICA, SERVICO DE CALCULO ESTRUTURAL. SERVICO DE DESENHO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA. ALUGUEL DE REBOQUES, ALUGUEL DE CAMINHOES SEM CONDUTOR, ALUGUEL DE TRANSPORTE PARA CARRETO. LOCACAO DE BETONEIRA, LOCACAO DE TRATORES PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR..

Req: 81100000376718

Junta Comercial do Estado da Bahia 05/07/2021
Certifico o Registro sob o nº 98086546 em 05/07/2021
Protocolo 219393109 de 09/06/2021
Nome da empresa FULL ESTRUTURAS LTDA NIRE 29203760454
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 73867933832065
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/07/2021
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

JUCEB

ANEXO 89 DO TRAMITE 17

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 3 DA SOCIEDADE FULL ESTRUTURAS LTDA
CNPJ nº 15.324.821/0001-50

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=_I3qMyL-T5628616zCwIRg&chave2=BT-06aCCpMpeIH2nNncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03431821570-NARIELE SILVA DOS SANTOS RIBEIRO

CNAE FISCAL

4120-4/00 - construção de edifícios
7719-5/99 - locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor
7119-7/03 - serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia
7112-0/00 - serviços de engenharia
6810-2/01 - compra e venda de imóveis próprios
5212-5/00 - carga e descarga
4399-1/04 - serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras
4399-1/02 - montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias
4391-6/00 - obras de fundações
4292-8/01 - montagem de estruturas metálicas
4212-0/00 - construção de obras-de-arte especiais
7732-2/01 - aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes

DA RATIFICAÇÃO E FORO

CLÁUSULA TERCEIRA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social será SALVADOR/BA.

CLÁUSULA QUARTA. As Cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e que não foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor.

Em face das alterações acima, consolida-se o contrato social, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes:

ALBERT LINO CAMPOS, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 27/11/1984, CASADO em COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, ENGENHEIRO CIVIL, CPF nº 012.650.095-97, CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO nº 03146497433, órgão expedidor DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - BA, residente e domiciliado(a) no(a) TRAVESSA JOANA CAPISTRANO DE CARVALHO, 291, RESIDENCIAL MARIO CRAVO, TORRE B 1306, PITUAÇU, SALVADOR, BA, CEP 41741390, BRASI e FABIO RODRIGO JUCHUM, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 11/03/1988, SOLTEIRO, ENGENHEIRO CIVIL, CPF nº 033.462.715-01, CARTEIRA NACIONAL DE HABILITACAO nº 04978375228, órgão expedidor DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - BA, residente e domiciliado(a) no(a) RUA ADALGISA SOUZA PINTO, 100, RESIDENCIAL PARQUE LAGOA VERDE, BLOCO L 304, VILA 2 DE JULHO, SALVADOR, BA, CEP 41262055, BRASIL.

CLÁUSULA PRIMEIRA. A sociedade passa a exercer suas atividades no seguinte endereço sito à ALAMEDA DAS PEDREIRAS, 361, GALPÃO 02, SALA 01, CALABETAO, SALVADOR, BA, CEP 41.227-006.

CLÁUSULA SEGUNDA. A sociedade passa a ter o seguinte objeto:

Req: 81100000376718

Junta Comercial do Estado da Bahia 05/07/2021
Certifico o Registro sob o nº 98086546 em 05/07/2021
Protocolo 219393109 de 09/06/2021
Nome da empresa FULL ESTRUTURAS LTDA NIRE 29203760454
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 73867933832065
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/07/2021
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

JUCEB

Prefeitura de Salvador

ANEXO 89 DO TRAMITE 17

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 3 DA SOCIEDADE FULL ESTRUTURAS LTDA
CNPJ nº 15.324.821/0001-50

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=_I3qMyL-T5628616zCwIRg&chave2=BT-06aCCpMpeIH2nNncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03431821570-NARIELE SILVA DOS SANTOS RIBEIRO

CONSTRUCAO E REFORMA DE CENTROS COMERCIAIS, ARMAZENS, CASAS. MANUTENCAO DE PONTES, TUNEIS, VIADUTOS. CONSTRUCAO DE PASSARELAS. MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS MOVEIS, SERVICO DE SOLDAGEM DE CONSTRUCAO CIVIL. PERFURACAO PARA EDIFICACOES E ESTRUTURAS, OBRAS DE CRAVACAO DE ESTACAS. MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PLATAFORMAS DE TRABALHO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURAS TEMPORARIAS. LOCACAO DE ELEVADORES DE OBRA COM OPERADOR, LOCACAO DE GUINDASTES COM OPERADOR PARA USO NA CONSTRUCAO CIVIL. SERVICOS DE CARGA E DESCARGA, MOVIMENTACAO DE CARGA, MOVIMENTACAO DE CONTAINERES. COMPRA E VENDA DE IMOVEIS PROPRIOS. SERVICO DE CONSULTORIA EM ENGENHARIA CIVIL, ELETRICA E HIDRAULICA, SERVICO DE CALCULO ESTRUTURAL. SERVICO DE DESENHO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA. ALUGUEL DE REBOQUES, ALUGUEL DE CAMINHOES SEM CONDUTOR, ALUGUEL DE TRANSPORTE PARA CARRETO. LOCACAO DE BETONEIRA, LOCACAO DE TRATORES PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR..

CNAE FISCAL

4120-4/00 - construção de edifícios
7719-5/99 - locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor
7119-7/03 - serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia
7112-0/00 - serviços de engenharia
6810-2/01 - compra e venda de imóveis próprios
5212-5/00 - carga e descarga
4399-1/04 - serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras
4399-1/02 - montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias
4391-6/00 - obras de fundações
4292-8/01 - montagem de estruturas metálicas
4212-0/00 - construção de obras-de-arte especiais
7732-2/01 - aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes

CLÁUSULA TERCEIRA. A sociedade gira sob a denominação social de FULL ESTRUTURAS LTDA e nome fantasia GRUPO FULL.

CLÁUSULA QUARTA: A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada pelos sócios.

CLÁUSULA QUINTA: A sociedade pode mudar a qualquer tempo a forma jurídica ora adotada, representada por maioria simples do capital social, entendendo-se que cada cota possuída dá direito a um voto nas deliberações.

Req: 81100000376718

Junta Comercial do Estado da Bahia 05/07/2021
Certifico o Registro sob o nº 98086546 em 05/07/2021
Protocolo 219393109 de 09/06/2021
Nome da empresa FULL ESTRUTURAS LTDA NIRE 29203760454
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 73867933832065
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/07/2021
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

JUCEB

ANEXO 89 DO TRAMITE 17

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 3 DA SOCIEDADE FULL ESTRUTURAS LTDA
CNPJ nº 15.324.821/0001-50

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=_I3qMyL-T5628616zCwIRg&chave2=BT-06aCCpMpeIH2nWncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03431821570-NARIELE SILVA DOS SANTOS RIBEIRO

CLÁUSULA SEXTA: A sociedade iniciou-se em 04/04/2012 e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

CLÁUSULA SÉTIMA: O capital social é R$ 100.000,00 (Cem mil reais) divididos e representados em 100.000 (Cem mil) quotas de valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada, subscrito e integralizado, em moeda corrente do País, assim distribuídas entre os sócios:

SOCIOS	QUOTAS	PORCENT.	CAPITAL (R$)
ALBERT LINO CAMPOS	50.000	50%	50.000,00
FABIO RODRIGO JUCHUM	50.000	50%	50.000,00
TOTAL	**100.000**		**100.000,00**

CLÁUSULA OITAVA: As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA NONA: A responsabilidade de cada sócio e restrita ao valor de suas cotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA DÉCIMA: Administração da sociedade caberá aos sócios ALBERT LINO CAMPOS e FÁBIO RODRIGO JUCHUM que assinam em conjunto ou isoladamente com o poder e atribuição de ADMINISTRADOR, podendo representar ativa e passivamente a sociedade, em juízo ou fora dele, praticar todo e qualquer ato, sempre no interesse da sociedade, sendo autorizado o uso do nome empresarial, assinando sempre isoladamente, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio. Parágrafo único – Poderá o SÓCIO ADMINISTRADOR constituir, em nome da sociedade, procuradores investidos de poderes especiais e os constantes das cláusulas "ad negotia", com obrigatoriedade de tais poderes estarem especificamente contidos nos instrumentos de nomeação, não surtindo efeito legal para a sociedade os atos por eles

Junta Comercial do Estado da Bahia 05/07/2021
Certifico o Registro sob o nº 98086546 em 05/07/2021
Protocolo 219393109 de 09/06/2021
Nome da empresa FULL ESTRUTURAS LTDA NIRE 29203760454
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 73867933832065
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/07/2021
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

JUCEB

Assinatura Eletrônica
MARIA DO ALEM GOMES SILVA - 27/04/2026 09:08:49

ANEXO 89 DO TRAMITE 17

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 3 DA SOCIEDADE FULL ESTRUTURAS LTDA
CNPJ nº 15.324.821/0001-50

praticados que sejam estranhos ao objeto social ou prejudiciais à sociedade e não suportados expressamente pelos poderes constantes dos instrumentos de mandato que, exceto com relação aos procuradores "ad judicia", deverão ser outorgados por tempo determinado e não superior a 12 (doze) meses.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: A administradora declara, sob as penas da lei que não está impedida de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude condenação criminal ou por se encontrar sob os efeitos dela a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, as relações de consumo fé pública ou propriedade.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Os sócios poderão de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pro labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: O exercício social será de 01 de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. Ao final de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e o balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: Em caso de aumento de capital, os sócios o subscreverão em igualdade de condições e na proporção exata das cotas que possuírem, salvo se os sócios renunciarem ao direito de subscrição.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: O sócio que desejar se retirar da sociedade dará a esta e aos demais sócios o conhecimento de sua decisão, por escrito, com 30 (trinta) dias de antecedência.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse deste ou do (s) sócio (s) remanescente (s) o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especificamente levantado.

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=_I3qMyL-T5628616zCwIRg&chave2=BT-06aCCpMpeIH2nNncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03431821570-NARIELE SILVA DOS SANTOS RIBEIRO

Junta Comercial do Estado da Bahia 05/07/2021
Certifico o Registro sob o nº 98086546 em 05/07/2021
Protocolo 219393109 de 09/06/2021
Nome da empresa FULL ESTRUTURAS LTDA NIRE 29203760454
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 73867933832065
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/07/2021
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

JUCEB

Assinatura Eletrônica
MARIA DO ALEM GOMES SILVA - 27/04/2026 09:08:49

ANEXO 89 DO TRAMITE 17

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 3 DA SOCIEDADE FULL ESTRUTURAS LTDA
CNPJ nº 15.324.821/0001-50

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=_I3qMyL-T56z8616zCwIRg&chave2=BT-06aCCpMpeIH2nWncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03431821570-NARIELE SILVA DOS SANTOS RIBEIRO

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: Fica eleito o foro do município de Salvador – Bahia, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam este instrumento.

SALVADOR/BA, 16 de março de 2021.

ALBERT LINO CAMPOS

FABIO RODRIGO JUCHUM

Junta Comercial do Estado da Bahia 05/07/2021
Certifico o Registro sob o nº 98086546 em 05/07/2021
Protocolo 219393109 de 09/06/2021
Nome da empresa FULL ESTRUTURAS LTDA NIRE 29203760454
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 73867933832065
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/07/2021
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

Prefeitura de Salvador

ANEXO 89 DO TRAMITE 17

JUCEB
Junta Comercial do Estado da Bahia

219393109

TERMO DE AUTENTICA¤ú O

NOME DA EMPRESA	FULL ESTRUTURAS LTDA
PROTOCOLO	219393109 - 09/06/2021
ATO	002 - ALTERA¤ú O
EVENTO	021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

MATRIZ

NIRE 29203760454
CNPJ 15.324.821/0001-50
CERTIFICO O REGISTRO EM 05/07/2021
PROTOCOLO ARQUIVAMENTO 98086546 DE 05/07/2021 DATA AUTENTICA¤ú O 05/07/2021

EVENTOS

051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO ARQUIVAMENTO: 98086546

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 03431821570 - NARIELE SILVA DOS SANTOS RIBEIRO

ESTADO DA BAHIA
PER ARDUA SURGO
BRASIL

Tiana Regila M. G. de Araujo

TIANA REGILA M G DE ARAΩJO

Secret®ia-Geral

1

Junta Comercial do Estado da Bahia 05/07/2021
Certifico o Registro sob o nº 98086546 em 05/07/2021
Protocolo 219393109 de 09/06/2021
Nome da empresa FULL ESTRUTURAS LTDA NIRE 29203760454
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 73867933832065
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/07/2021
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

JUCEB

Prefeitura de Salvador

ANEXO 89 DO TRAMITE 17

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 4 DA SOCIEDADE FULL ESTRUTURAS LTDA
CNPJ nº 15.324.821/0001-50

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chavei=RR-WCGfj45mKrXVIzwr05w&chave2=BT-06aCCpWpeIH2nWncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03431821570-NARIELE SILVA DOS SANTOS RIBEIRO

ALBERT LINO CAMPOS, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 27/11/1984, CASADO em COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, ENGENHEIRO CIVIL, CPF nº 012.650.095-97, CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO nº 03146497433, órgão expedidor DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - BA, residente e domiciliado(a) no(a) TRAVESSA JOANA CAPISTRANO DE CARVALHO, 291, RESIDENCIAL MARIO CRAVO, TORRE B 1306, PITUAÇU, SALVADOR, BA, CEP 41741390, BRASIL.

FABIO RODRIGO JUCHUM, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 11/03/1988, SOLTEIRO, ENGENHEIRO CIVIL, CPF nº 033.462.715-01, CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO nº 04978375228, órgão expedidor DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - BA, residente e domiciliado(a) no(a) RUA RUBEM BERTA, 087, EDIFICIO MAR DE ABROLHOS, APT 702, PITUBA, SALVADOR, BA, CEP 41810-045, BRASIL.

Sócios da sociedade limitada de nome empresarial FULL ESTRUTURAS LTDA, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado da Bahia, sob NIRE nº 29203760454, com sede Alameda das Pedreiras, 361, Galpão 02, Sala 01, Calabetao Salvador, BA, CEP 41227006, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 15.324.821/0001-50, deliberam de pleno e comum acordo ajustarem a presente alteração contratual, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

DO CAPITAL SOCIAL

CLÁUSULA PRIMEIRA. O capital anterior totalmente integralizado passa a ser de R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais), representado por 800.000 (oitocentos mil) quotas de capital, no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, cuja aumento é totalmente subscrito e integralizado, neste ato, sendo R$ 166.400,00 (cento e sessenta e seis mil e quatrocentos reias) em moeda corrente do país e R$ 633.600,00 (seiscentos e trinta e tres mil e seiscentos reais) através dos seguintes bens móveis:

A) 01 (UM) VEICULO MARCA FIAT DOBLO ESSENCE 1.8 ANO 2014 CHASSI 9BD119609E1113867, RENAVAM 994027923, PLACA OWV1I69 - R$ 40.000,00

Req: 81200001383978

JUCEB

Junta Comercial do Estado da Bahia 11/10/2022
Certifico o Registro sob o nº 98244111 em 11/10/2022
Protocolo 224843931 de 30/09/2022
Nome da empresa FULL ESTRUTURAS LTDA NIRE 29203760454
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 118463712391302
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/10/2022
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

ANEXO 89 DO TRAMITE 17

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 4 DA SOCIEDADE FULL ESTRUTURAS LTDA
CNPJ nº 15.324.821/0001-50

B) 01 (UM) VEICULO I/TOYOTA HILUX CD4X4 ANO 2009 CHASSI 8AJFR22G794539371, 172970946, PLACA JSS1973 - R$ 55.000,00
C) 01 (UM) VEICULO CAMINHÃO IVECO/EUROCARGO 230E24 ANO 2009 CHASSI 93ZE2KH00A8709926, RENAVAM 203778634, PLACA NTG9483 - R$ 110.000,00
D) 01 (UM) VEICULO CAMINHONETE KIA K2700 ANO 2006, CHASSI KNCSE261567089801, RENAVAM 00863640010, PLACA JQH9F95 - R$ 52.000,00
E) 01 (UM) REBOQUE CARROCERIA FECHADA 1 EIXO ANO 2021 CHASSI 930MAJJ01MG009849, RENAVAM 1274627173, PLACA RDK2B90 - R$ 29.600,00
F) 01 (UMA) BETONEIRA 1000L - R$ 68.000,00
G) 01 (UM) EQUIPAMENTO BATE ESTACA (CRAVAÇÃO DE ESTACAS) - R$ 120.000,00
H) 01 (UMA) CABINE DE JATEAMENTO ABRASIVO - R$ 40.000,00
I) 03 (TRES) PÓRTICOS MÓVEIS SOBRE TRILHO, CAPACIDADE 5 TON (cada) - R$ 105.000,00
J) 02 (DOIS) PÓRTICOS MÓVEIS SOBRE RODAS, CAPACIDADE 2 TON (cada) - R$ 14.000,00

Em decorrência do aumento do capital social, este fica assim distribuído:

ALBERT LINO CAMPOS, com 400.000 (quatrocentos mil) quotas, perfazendo um total de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) integralizado.

FABIO RODRIGO JUCHUM, com 400.000 (quatrocentos mil) quotas, perfazendo um total de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) integralizado.

DA ADMINISTRAÇÃO

CLÁUSULA SEGUNDA. Administração da sociedade caberá aos sócios ALBERT LINO CAMPOS e FÁBIO RODRIGO JUCHUM que assinam em conjunto ou isoladamente com o poder e atribuição de ADMINISTRADOR, podendo representar ativa e passivamente a sociedade, em juízo ou fora dele, praticar todo e qualquer ato, sempre no interesse da sociedade, sendo autorizado o uso do nome empresarial, assinando sempre isoladamente, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chavei=RR-WCGEj45mKrXVIzwr05w&chave2=BT-06aCCpWpeIH2nWncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03431821570-NARIELE SILVA DOS SANTOS RIBEIRO

JUCEB

Junta Comercial do Estado da Bahia 11/10/2022
Certifico o Registro sob o nº 98244111 em 11/10/2022
Protocolo 224843931 de 30/09/2022
Nome da empresa FULL ESTRUTURAS LTDA NIRE 29203760454
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 118463712391302
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/10/2022
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

ANEXO 89 DO TRAMITE 17

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 4 DA SOCIEDADE FULL ESTRUTURAS LTDA
CNPJ nº 15.324.821/0001-50

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chavei=RR-WCGfj45mKrXVIzwr05w&chave2=BI-06aCCpkpeIH2nNncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03431821570-NARIELE SILVA DOS SANTOS RIBEIRO

bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio. Parágrafo único – Poderá o SÓCIO ADMINISTRADOR constituir, em nome da sociedade, procuradores investidos de poderes especiais e os constantes das cláusulas "ad negotia", com obrigatoriedade de tais poderes estarem especificamente contidos nos instrumentos de nomeação, não surtindo efeito legal para a sociedade os atos por eles praticados que sejam estranhos ao objeto social ou prejudiciais à sociedade e não suportados expressamente pelos poderes constantes dos instrumentos de mandato que, exceto com relação aos procuradores "ad judicia", deverão ser outorgados por tempo determinado e não superior a 12 (doze) meses.

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

CLÁUSULA TERCEIRA. O(s) administrador(es) declara(m), sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade.

DA RATIFICAÇÃO E FORO

CLÁUSULA QUARTA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece em SALVADOR / BA.

CLÁUSULA QUINTA. As Cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e que não foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor.

Em face das alterações acima, consolida-se o contrato social, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes

ALBERT LINO CAMPOS, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 27/11/1984, CASADO em COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, ENGENHEIRO CIVIL, CPF nº 012.650.095-97, CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO nº 03146497433, órgão expedidor DEPARTAMENTO ESTADUAL

JUCEB

Junta Comercial do Estado da Bahia 11/10/2022
Certifico o Registro sob o nº 98244111 em 11/10/2022
Protocolo 224843931 de 30/09/2022
Nome da empresa FULL ESTRUTURAS LTDA NIRE 29203760454
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 118463712391302
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/10/2022
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

ANEXO 90 DO TRAMITE 17

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 4 DA SOCIEDADE FULL ESTRUTURAS LTDA
CNPJ nº 15.324.821/0001-50

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chavei=RR-WCGFj45mKrXVTzwr05w&chave2=BT-06aCCpNpeIH2nNncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03431821570-NARIELE SILVA DOS SANTOS RIBEIRO

DE TRANSITO - BA, residente e domiciliado(a) no(a) TRAVESSA JOANA CAPISTRANO DE CARVALHO, 291, RESIDENCIAL MARIO CRAVO, TORRE B 1306, PITUAÇU, SALVADOR, BA, CEP 41741390, BRASI e FABIO RODRIGO JUCHUM, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 11/03/1988, SOLTEIRO, ENGENHEIRO CIVIL, CPF nº 033.462.715-01, CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL nº 0509235131, órgão expedidor CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA - BA, residente e domiciliado(a) no(a) RUA RUBEM BERTA, 087, EDIFICIO MAR DE ABROLHOS, APT 702, PITUBA, SALVADOR, BA, CEP 41810-045, BRASIL.

CLÁUSULA PRIMEIRA. A sociedade exerce suas atividades no seguinte endereço sito à ALAMEDA DAS PEDREIRAS, 361, GALPÃO 02, SALA 01, CALABETAO, SALVADOR, BA, CEP 41.227-006.

CLÁUSULA SEGUNDA. A sociedade possui o seguinte objeto: CONSTRUCAO E REFORMA DE CENTROS COMERCIAIS, ARMAZENS, CASAS. MANUTENCAO DE PONTES, TUNEIS, VIADUTOS. CONSTRUCAO DE PASSARELAS. MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS MOVEIS, SERVICO DE SOLDAGEM DE CONSTRUCAO CIVIL. PERFURACAO PARA EDIFICACOES E ESTRUTURAS, OBRAS DE CRAVACAO DE ESTACAS. MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PLATAFORMAS DE TRABALHO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURAS TEMPORARIAS. LOCACAO DE ELEVADORES DE OBRA COM OPERADOR, LOCACAO DE GUINDASTES COM OPERADOR PARA USO NA CONSTRUCAO CIVIL. SERVICOS DE CARGA E DESCARGA, MOVIMENTACAO DE CARGA, MOVIMENTACAO DE CONTAINERES. COMPRA E VENDA DE IMOVEIS PROPRIOS. SERVICO DE CONSULTORIA EM ENGENHARIA CIVIL, ELETRICA E HIDRAULICA, SERVICO DE CALCULO ESTRUTURAL. SERVICO DE DESENHO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA. ALUGUEL DE REBOQUES, ALUGUEL DE CAMINHOES SEM CONDUTOR, ALUGUEL DE TRANSPORTE PARA CARRETO. LOCACAO DE BETONEIRA, LOCACAO DE TRATORES PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR.

CNAE FISCAL
4120-4/00 - construção de edifícios
7719-5/99 - locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor
7119-7/03 - serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia

Req: 81200001383978

JUCEB

Junta Comercial do Estado da Bahia 11/10/2022
Certifico o Registro sob o nº 98244111 em 11/10/2022
Protocolo 224843931 de 30/09/2022
Nome da empresa FULL ESTRUTURAS LTDA NIRE 29203760454
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 118463712391302
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/10/2022
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

ANEXO 90 DO TRAMITE 17

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 4 DA SOCIEDADE FULL ESTRUTURAS LTDA
CNPJ nº 15.324.821/0001-50

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chavei=RR-WCGfj45mKrXVIzwr05w&chave2=BI-06aCCpkpeIH2nMncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03431821570-NARIELE SILVA DOS SANTOS RIBEIRO

7112-0/00 - serviços de engenharia
6810-2/01 - compra e venda de imóveis próprios
5212-5/00 - carga e descarga
4399-1/04 - serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras
4399-1/02 - montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias
4391-6/00 - obras de fundações
4292-8/01 - montagem de estruturas metálicas
4212-0/00 - construção de obras-de-arte especiais
7732-2/01 - aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes

CLÁUSULA TERCEIRA. A sociedade gira sob a denominação social de FULL ESTRUTURAS LTDA e nome fantasia GRUPO FULL.

CLÁUSULA QUARTA: A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada pelos sócios.

CLÁUSULA QUINTA: A sociedade pode mudar a qualquer tempo a forma jurídica ora adotada, representada por maioria simples do capital social, entendendo-se que cada cota possuída dá direito a um voto nas deliberações.

CLÁUSULA SEXTA: A sociedade iniciou-se em 04/04/2012 e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

CLÁUSULA SÉTIMA: O capital da sociedade é de R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais), representado por 800.000 (oitocentos mil) quotas de capital, no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, sendo R$ 166.400,00 (cento e sessenta e seis mil e quatrocentos reias) em moeda corrente do país e R$ 633.600,00 (seiscentos e trinta e tres mil e seiscentos reais) através dos seguintes bens móveis:

A) 01 (UM) VEICULO MARCA FIAT DOBLO ESSENCE 1.8 ANO 2014 CHASSI 9BD119609E1113867, RENAVAM 994027923, PLACA OWV1I69 - R$ 40.000,00

Req: 81200001383978

Página 5

JUCEB

Junta Comercial do Estado da Bahia 11/10/2022
Certifico o Registro sob o nº 98244111 em 11/10/2022
Protocolo 224843931 de 30/09/2022
Nome da empresa FULL ESTRUTURAS LTDA NIRE 29203760454
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 118463712391302
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/10/2022
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

ANEXO 90 DO TRAMITE 17

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 4 DA SOCIEDADE FULL ESTRUTURAS LTDA
CNPJ nº 15.324.821/0001-50

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=RR-WCGfj45mKrXVIzwr05w&chave2=BT-06aCCpWpeIH2nWncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03431821570-NARIELE SILVA DOS SANTOS RIBEIRO

B) 01 (UM) VEICULO I/TOYOTA HILUX CD4X4 ANO 2009 CHASSI 8AJFR22G794539371, 172970946, PLACA JSS1973 - R$ 55.000,00
C) 01 (UM) VEICULO CAMINHÃO IVECO/EUROCARGO 230E24 ANO 2009 CHASSI 93ZE2KH00A8709926, RENAVAM 203778634, PLACA NTG9483 - R$ 110.000,00
D) 01 (UM) VEICULO CAMINHONETE KIA K2700 ANO 2006, CHASSI KNCSE261567089801, RENAVAM 00863640010, PLACA JQH9F95 - R$ 52.000,00
E) 01 (UM) REBOQUE CARROCERIA FECHADA 1 EIXO ANO 2021 CHASSI 930MAJJ01MG009849, RENAVAM 1274627173, PLACA RDK2B90 - R$ 29.600,00
F) 01 (UMA) BETONEIRA 1000L - R$ 68.000,00
G) 01 (UM) EQUIPAMENTO BATE ESTACA (CRAVAÇÃO DE ESTACAS) - R$ 120.000,00
H) 01 (UMA) CABINE DE JATEAMENTO ABRASIVO - R$ 40.000,00
I) 03 (TRES) PÓRTICOS MÓVEIS SOBRE TRILHO, CAPACIDADE 5 TON (cada) - R$ 105.000,00
J) 02 (DOIS) PÓRTICOS MÓVEIS SOBRE RODAS, CAPACIDADE 2 TON (cada) - R$ 14.000,00

Sendo assim distribuído aos sócios:

ALBERT LINO CAMPOS, com 400.000 (quatrocentos mil) quotas, perfazendo um total de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) integralizado.

FABIO RODRIGO JUCHUM, com 400.000 (quatrocentos mil) quotas, perfazendo um total de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) integralizado.

CLÁUSULA OITAVA: As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA NONA: A responsabilidade de cada sócio e restrita ao valor de suas cotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

JUCEB

Junta Comercial do Estado da Bahia 11/10/2022
Certifico o Registro sob o nº 98244111 em 11/10/2022
Protocolo 224843931 de 30/09/2022
Nome da empresa FULL ESTRUTURAS LTDA NIRE 29203760454
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 118463712391302
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/10/2022
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

ANEXO 90 DO TRAMITE 17

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 4 DA SOCIEDADE FULL ESTRUTURAS LTDA
CNPJ nº 15.324.821/0001-50

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chavei=RR-WCGfj45mKrXVTzwr05w&chave2=BT-06aCCpkpeIH2nNncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03431821570-NARIELE SILVA DOS SANTOS RIBEIRO

CLÁUSULA DÉCIMA: Administração da sociedade caberá aos sócios ALBERT LINO CAMPOS e FÁBIO RODRIGO JUCHUM que assinam em conjunto ou isoladamente com o poder e atribuição de ADMINISTRADOR, podendo representar ativa e passivamente a sociedade, em juízo ou fora dele, praticar todo e qualquer ato, sempre no interesse da sociedade, sendo autorizado o uso do nome empresarial, assinando sempre isoladamente, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio. Parágrafo único – Poderá o SÓCIO ADMINISTRADOR constituir, em nome da sociedade, procuradores investidos de poderes especiais e os constantes das cláusulas "ad negotia", com obrigatoriedade de tais poderes estarem especificamente contidos nos instrumentos de nomeação, não surtindo efeito legal para a sociedade os atos por eles praticados que sejam estranhos ao objeto social ou prejudiciais à sociedade e não suportados expressamente pelos poderes constantes dos instrumentos de mandato que, exceto com relação aos procuradores "ad judicia", deverão ser outorgados por tempo determinado e não superior a 12 (doze) meses.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: O administrador declara, sob as penas da lei que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude condenação criminal ou por se encontrar sob os efeitos dela a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, as relações de consumo fé pública ou propriedade.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Os sócios poderão de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pro labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: O exercício social será de 01 de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. Ao final de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e o balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas.

JUCEB

Junta Comercial do Estado da Bahia 11/10/2022
Certifico o Registro sob o nº 98244111 em 11/10/2022
Protocolo 224843931 de 30/09/2022
Nome da empresa FULL ESTRUTURAS LTDA NIRE 29203760454
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 118463712391302
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/10/2022
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

ANEXO 90 DO TRAMITE 17

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 4 DA SOCIEDADE FULL ESTRUTURAS LTDA
CNPJ nº 15.324.821/0001-50

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chavei=RR-WCGfj45mKrXVIzwr05w&chave2=BI-06aCCpkpeIH2nWncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03431821570-NARIELE SILVA DOS SANTOS RIBEIRO

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: Em caso de aumento de capital, os sócios o subscreverão em igualdade de condições e na proporção exata das cotas que possuírem, salvo se os sócios renunciarem ao direito de subscrição.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: O sócio que desejar se retirar da sociedade dará a esta e aos demais sócios o conhecimento de sua decisão, por escrito, com 30 (trinta) dias de antecedência.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse deste ou do (s) sócio (s) remanescente (s) o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especificamente levantado.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: Fica eleito o foro do município de Salvador – Bahia, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam este instrumento.

SALVADOR/BA, 27 de setembro de 2022.

ALBERT LINO CAMPOS

FABIO RODRIGO JUCHUM

Req: 81200001383978 Página 8

JUCEB

Junta Comercial do Estado da Bahia 11/10/2022
Certifico o Registro sob o nº 98244111 em 11/10/2022
Protocolo 224843931 de 30/09/2022
Nome da empresa FULL ESTRUTURAS LTDA NIRE 29203760454
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 118463712391302
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/10/2022
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

Prefeitura de Salvador

ANEXO 90 DO TRAMITE 17

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chavei=RR-WCGfj45mKrXVIzwr05w&chave2=BI-06aCCpkpeIH2nWncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03431821570-NARIELE SILVA DOS SANTOS RIBEIRO

DECLARAÇÃO DE VERACIDADE DOS DOCUMENTOS ANEXADOS AO REGISTRO DIGITAL

NA JUCEB

Eu, NARIELE SILVA DOS SANTOS RIBEIRO, CPF 03431821570, profissional contabilista, inscrita no CRC/ BA sob nº 040200, declaro, sob as penas da lei, que os documentos apresentados ao presente protocolo de registro digital na Junta Comercial do Estado da Bahia são verdadeiros e estão estritamente de acordo com os respectivos documentos emitidos e/ou assinados originalmente pelo(s) signatário(s).

DOCUMENTOS APRESENTADOS

1. FABIO RODRIGO JUCHUM - CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO DE NÚMERO 04978375228 EXPEDIDA EM 12/09/2019 PELO DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO - 01 PÁGINA;

2. ALBERT LINO CAMPOS - CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO DE NÚMERO 03146497433 EXPEDIDA EM 02/01/2020 PELO DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO - 01 PÁGINAS;

3. DOCUMENTO BÁSICO DE ENTRADA DO CNPJ – PEDIDO DE ALTERAÇÃO – FULL ESTRUTURAS LTDA - 01 PÁGINA.

4. CONTRATO DE SOCIEDADE LIMITADA – FULL ESTRUTURAS LTDA – 08 PÁGINAS.

SALVADOR - BAHIA, 11 de OUTUBRO de 2022.

NARIELE SILVA DOS SANTOS RIBEIRO

Assinado Digitalmente

JUCEB

Junta Comercial do Estado da Bahia 11/10/2022

Certifico o Registro sob o nº 98244111 em 11/10/2022
Protocolo 224843931 de 30/09/2022
Nome da empresa FULL ESTRUTURAS LTDA NIRE 29203760454
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 118463712391302
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/10/2022
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

ANEXO 90 DO TRAMITE 17



Junta Comercial do Estado da Bahia 11/10/2022

Certifico o Registro sob o nº 98244111 em 11/10/2022
Protocolo 224843931 de 30/09/2022
Nome da empresa FULL ESTRUTURAS LTDA NIRE 29203760454
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 118463712391302
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/10/2022
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

Assinatura Eletrônica
MARIA DO ALEM GOMES SILVA - 27/04/2026 09:08:49

ANEXO 90 DO TRAMITE 17

ALTERAÇÃO CONTRATUAL NUMERO 05 E CONSOLIDACAO DA SOCIEDADE FULL ESTRUTURAS LTDA
CNPJ nº 15.324.821/0001-50

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chavei=cf04zzFtOLY6NaXI_4XODg&chave2=BT-06aCCpkpeIH2nNncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03431821570-NARIELE SILVA DOS SANTOS RIBEIRO

ALBERT LINO CAMPOS, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 27/11/1984, CASADO em COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, ENGENHEIRO CIVIL, CPF nº 012.650.095-97, CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO nº 03146497433, órgão expedidor DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - BA, residente e domiciliado(a) no(a) TRAVESSA JOANA CAPISTRANO DE CARVALHO, 291, RESIDENCIAL MARIO CRAVO, TORRE B 1306, PITUAÇU, SALVADOR, BA, CEP 41741390, BRASIL.

FABIO RODRIGO JUCHUM, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 11/03/1988, SOLTEIRO, ENGENHEIRO CIVIL, CPF nº 033.462.715-01, CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO nº 04978375228, órgão expedidor DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - BA, residente e domiciliado(a) no(a) RUA RUBEM BERTA, 087, EDIFIO MAR DE ABROLHOS APT 702, PITUBA, SALVADOR, BA, CEP 41810045, BRASIL.

Sócios da sociedade limitada de nome empresarial FULL ESTRUTURAS LTDA, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado da Bahia, sob NIRE nº 29203760454, com sede Alameda das Pedreiras, 361, Galpão 02, Sala 01, Calabetao Salvador, BA, CEP 41227006, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 15.324.821/0001-50, deliberam de pleno e comum acordo ajustarem a presente alteração contratual, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

DO ENQUADRAMENTO

CLÁUSULA PRIMEIRA. Declara, sob as penas da lei, que se reenquadra da condição de MICROEMPRESA - ME para EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

DO CAPITAL SOCIAL

CLÁUSULA SEGUNDA. O capital anterior totalmente integralizado passa a ser de R$ 1.665.000,00 (um milhão seiscentos e sessenta e cinco mil reais), representado por 1.665.000 (um milhão e seiscentos e sessenta e cinco mil) quotas de capital, no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, cujo aumento é totalmente subscrito e integralizado, neste ato, pelos sócios, sendo R$ 381.261,81 (trezentos e oitenta e um mil, duzentos e sessenta e um reais e oitenta e um centavos) em moeda corrente do país e R$ 1.283.738,19 (Um milhao, duzentos e oitenta e tres mil, setecentos e trinta e oito reais e dezenove centavos) através dos seguintes bens móveis:

A) 01 (UM) VEÍCULO MARCA FIAT DOBLO ESSENCE 1.8, ANO 2014, CHASSI 9BD119609E1113867, RENAVAM 994027923, PLACA OWV1I69 - R$ 40.000,00

B) 01 (UM) VEÍCULO I/TOYOTA HILUX CD4X4 ANO 2009, CHASSI 8AJFR22G794539371, 172970946, PLACA JSS1973 - R$ 55.000,00

C) 01 (UM) VEÍCULO CAMINHÃO IVECO/EUROCARGO 230E24, ANO 2009, CHASSI 93ZE2KH00A8709926, RENAVAM 203778634, PLACA NTG9483 - R$ 110.000,00

Req: 81300000848507 Página 1

JUCEB

Junta Comercial do Estado da Bahia 13/06/2023
Certifico o Registro sob o nº 98381815 em 13/06/2023
Protocolo 232737967 de 12/06/2023
Nome da empresa FULL ESTRUTURAS LTDA NIRE 29203760454
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 182764804770830
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/06/2023
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

ANEXO 90 DO TRAMITE 17

ALTERAÇÃO CONTRATUAL NUMERO 05 E CONSOLIDACAO DA SOCIEDADE FULL ESTRUTURAS LTDA

CNPJ nº 15.324.821/0001-50

D) 01 (UM) VEÍCULO CAMINHONETE KIA K2700, ANO 2006, CHASSI KNCSE261567089801, RENAVAM 00863640010, PLACA JQH9F95 - R$ 52.000,00

E) 01 (UM) REBOQUE CARROCERIA FECHADA 1 EIXO, ANO 2021, CHASSI 930MAJJ01MG009849, RENAVAM 1274627173, PLACA RDK2B90 - R$ 29.600,00

F) 01 (UMA) BETONEIRA 1000L - R$ 68.000,00

G) 01 (UM) EQUIPAMENTO BATE ESTACA (CRAVAÇÃO DE ESTACAS) - R$ 120.000,00

H) 01 (UMA) CABINE DE JATEAMENTO ABRASIVO - R$ 40.000,00

I) 03 (TRES) PÓRTICOS MÓVEIS SOBRE TRILHO, CAPACIDADE 5 TON (CADA) - R$ 105.000,00

J) 02 (DOIS) PÓRTICOS MÓVEIS SOBRE RODAS, CAPACIDADE 2 TON (CADA) - R$ 14.000,00

K) 01 (UM) EQUIPAMENTO CONVERSOR ADS2002-IP-B-3 R$ 7.633,50

L) 01 (UM) EQUIPAMENTO CONDICIONADOR DE SINAIS AI2161-VB-16 R$ 9.870,00

M) 01 EQUIPAMENTO GERADOR CSM GMD12000E MONOFASICO 127/220V DIESEL 20HP R$ 19.698,00

N) 01 EQUIPAMENTO AQUECEDOR A GAS PARA DERRETIMENTO DE ASFALTO, 200LTS COM PILOTO AUTOMÁTICO R$ 8.505,00

O) 01 EQUIPAMENTO AQUECEDOR A GAS PARA DERRETIMENTO DE ASFALTO, 200LTS COM PILOTO AUTOMÁTICO E AGITADOR R$ 15.800,00

P) 01 (UM) EQUIPAMENTO CALANDRA PIRAMIDAL WL-2050 X 1/4" MOTORREDUZIDA R$ 30.000,00

Q) 01 (UM) EQUIPAMENTO PARA APLICAÇÃO DE RESINA INJECT 1K - WIWA R$ 21.935,50 S) 01 (UM) EQUIPAMENTO ALISADORA/ACABADORA DE SUPERFICIE 36 7,8HP GASOLINA MOTOR 4T 66590360055 VONDER R$ 7.993,00

T) 01 (UM) EQUIPAMENTO PISTOLA HARD GT90 R$ 5.703,19

U) 01 (UM) VEÍCULO (TRAÇÃO CAMINHÃO TRATOR) IVECO/STRALIS 570S41T, ANO 2010, CHASSI 93ZS2MSH0A8808742, RENAVAM 00223903469, PLACA HMV4H33 R$ 170.000,00

V) 01 (UM) VEÍCULO (CARGA SEMI-REBOQUE) SR/RANDON SR CA, ANO 2007, CHASSI 9ADG124377M243840, RENAVAM 00910719535, PLACA JQX3225 R$ 65.000,00

X) 01 (UM) EQUIPAMENTO GUINDASTE HID VEIC MD45007, MADAL PALFINGER R$ 288.000,00.

Req: 81300000848507 Página 2

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=cf04zzFtOLY6NaXI_4XODg&chave2=BT-06aCCpNpeIH2nNncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03431821570-NARIELE SILVA DOS SANTOS RIBEIRO

JUCEB

Junta Comercial do Estado da Bahia 13/06/2023

Certifico o Registro sob o nº 98381815 em 13/06/2023
Protocolo 232737967 de 12/06/2023
Nome da empresa FULL ESTRUTURAS LTDA NIRE 29203760454
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 182764804770830
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/06/2023
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

ANEXO 90 DO TRAMITE 17

ALTERAÇÃO CONTRATUAL NUMERO 05 E CONSOLIDACAO DA SOCIEDADE FULL ESTRUTURAS LTDA

CNPJ nº 15.324.821/0001-50

Em decorrência do aumento do capital social, este fica assim distribuído:

ALBERT LINO CAMPOS, com 832.500 (oitocentos e trinta e dois mil e quinhentos) quotas, perfazendo um total de R$ 832.500,00 (oitocentos e trinta e dois mil e quinhentos reais) integralizado.

FABIO RODRIGO JUCHUM, com 832.500 (oitocentos e trinta e dois mil e quinhentos) quotas, perfazendo um total de R$ 832.500,00 (oitocentos e trinta e dois mil e quinhentos reais) integralizado.

DA ADMINISTRAÇÃO

CLÁUSULA TERCEIRA. A administração da sociedade caberá ISOLADAMENTE a(o) Sócio(a) ALBERT LINO CAMPOS , ISOLADAMENTE a(o) Sócio(a) FABIO RODRIGO JUCHUM com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do(s) outro(s) sócio(s).

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

CLÁUSULA QUARTA. O(s) administrador(es) declara(m), sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade.

DA RATIFICAÇÃO E FORO

CLÁUSULA QUINTA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece em SALVADOR/BA.

CLÁUSULA SEXTA. As Cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e que não foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor.

Em face das alterações acima, consolida-se o contrato social, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes:

Req: 81300000848507 Página 3

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=cf04zzFtOLY6NaXI_4XODg&chave2=BT-06aCCpkpeIH2nNncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03431821570-NARIELE SILVA DOS SANTOS RIBEIRO

JUCEB

Junta Comercial do Estado da Bahia 13/06/2023

Certifico o Registro sob o nº 98381815 em 13/06/2023
Protocolo 232737967 de 12/06/2023
Nome da empresa FULL ESTRUTURAS LTDA NIRE 29203760454
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 182764804770830
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/06/2023
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

ANEXO 90 DO TRAMITE 17

ALTERAÇÃO CONTRATUAL NUMERO 05 E CONSOLIDACAO DA SOCIEDADE FULL ESTRUTURAS LTDA
CNPJ nº 15.324.821/0001-50

ALBERT LINO CAMPOS, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 27/11/1984, CASADO em COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, ENGENHEIRO CIVIL, CPF nº 012.650.095-97, CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO nº 03146497433, órgão expedidor DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - BA, residente e domiciliado(a) no(a) TRAVESSA JOANA CAPISTRANO DE CARVALHO, 291, RESIDENCIAL MARIO CRAVO, TORRE B 1306, PITUAÇU, SALVADOR, BA, CEP 41741390, BRASIL.

FABIO RODRIGO JUCHUM, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 11/03/1988, SOLTEIRO, ENGENHEIRO CIVIL, CPF nº 033.462.715-01, CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO nº 04978375228, órgão expedidor DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - BA, residente e domiciliado(a) no(a) RUA RUBEM BERTA, 087, EDIFIO MAR DE ABROLHOS APT 702, PITUBA, SALVADOR, BA, CEP 41810045, BRASIL.

CLÁUSULA PRIMEIRA. A sociedade exerce suas atividades no seguinte endereço sito à ALAMEDA DAS PEDREIRAS, 361, GALPÃO 02, SALA 01, CALABETAO, SALVADOR, BA, CEP 41.227-006.

CLÁUSULA SEGUNDA. A sociedade possui o seguinte objeto: CONSTRUCAO E REFORMA DE CENTROS COMERCIAIS, ARMAZENS, CASAS. MANUTENCAO DE PONTES, TUNEIS, VIADUTOS. CONSTRUCAO DE PASSARELAS. MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS MOVEIS, SERVICO DE SOLDAGEM DE CONSTRUCAO CIVIL. PERFURACAO PARA EDIFICACOES E ESTRUTURAS, OBRAS DE CRAVACAO DE ESTACAS. MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PLATAFORMAS DE TRABALHO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURAS TEMPORARIAS. LOCACAO DE ELEVADORES DE OBRA COM OPERADOR, LOCACAO DE GUINDASTES COM OPERADOR PARA USO NA CONSTRUCAO CIVIL. SERVICOS DE CARGA E DESCARGA, MOVIMENTACAO DE CARGA, MOVIMENTACAO DE CONTAINERES. COMPRA E VENDA DE IMOVEIS PROPRIOS. SERVICO DE CONSULTORIA EM ENGENHARIA CIVIL, ELETRICA E HIDRAULICA, SERVICO DE CALCULO ESTRUTURAL. SERVICO DE DESENHO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA. ALUGUEL DE REBOQUES, ALUGUEL DE CAMINHOES SEM CONDUTOR, ALUGUEL DE TRANSPORTE PARA CARRETO. LOCACAO DE BETONEIRA, LOCACAO DE TRATORES PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR.

CNAE FISCAL

4120-4/00 - construção de edifícios
7719-5/99 - locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor
7119-7/03 - serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia
7112-0/00 - serviços de engenharia
6810-2/01 - compra e venda de imóveis próprios
5212-5/00 - carga e descarga
4399-1/04 - serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras
4399-1/02 - montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias
4391-6/00 - obras de fundações
4292-8/01 - montagem de estruturas metálicas

Req: 81300000848507 Página 4

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chavei=cf04zzFtOLY6NaXI_4XODg&chave2=BT-06aCCpkpeIH2nNncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03431821570-NARIELE SILVA DOS SANTOS RIBEIRO

JUCEB

Junta Comercial do Estado da Bahia 13/06/2023
Certifico o Registro sob o nº 98381815 em 13/06/2023
Protocolo 232737967 de 12/06/2023
Nome da empresa FULL ESTRUTURAS LTDA NIRE 29203760454
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 182764804770830
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/06/2023
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

ANEXO 90 DO TRAMITE 17

ALTERAÇÃO CONTRATUAL NUMERO 05 E CONSOLIDACAO DA SOCIEDADE FULL ESTRUTURAS LTDA

CNPJ nº 15.324.821/0001-50

4212-0/00 - construção de obras-de-arte especiais
7732-2/01 - aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes

CLÁUSULA TERCEIRA. A sociedade gira sob a denominação social de FULL ESTRUTURAS LTDA e nome fantasia GRUPO FULL.

CLÁUSULA QUARTA: A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada pelos sócios.

CLÁUSULA QUINTA: A sociedade pode mudar a qualquer tempo a forma jurídica ora adotada, representada por maioria simples do capital social, entendendo-se que cada cota possuída dá direito a um voto nas deliberações.

CLÁUSULA SEXTA: A sociedade iniciou-se em 04/04/2012 e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

CLÁUSULA SETIMA. A empresa está enquadrada como EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

CLÁUSULA OITAVA. O capital da sociedade é de R$ 1.665.000,00 (um milhão seiscentos e sessenta e cinco mil reais), representado por 1.665.000 (um milhão e seiscentos e sessenta e cinco mil) quotas de capital, no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, sendo R$ 381.261,81 (trezentos e oitenta e um mil, duzentos e sessenta e um reais e oitenta e um centavos) em moeda corrente do país e R$ 1.283.738,19 (Um milhao, duzentos e oitenta e tres mil, setecentos e trinta e oito reais e dezenove centavos) através dos seguintes bens móveis:

R) 01 (UM) VEÍCULO MARCA FIAT DOBLO ESSENCE 1.8, ANO 2014, CHASSI 9BD119609E1113867, RENAVAM 994027923, PLACA OWV1I69 - R$ 40.000,00

S) 01 (UM) VEÍCULO I/TOYOTA HILUX CD4X4 ANO 2009, CHASSI 8AJFR22G794539371, 172970946, PLACA JSS1973 - R$ 55.000,00

T) 01 (UM) VEÍCULO CAMINHÃO IVECO/EUROCARGO 230E24, ANO 2009, CHASSI 93ZE2KH00A8709926, RENAVAM 203778634, PLACA NTG9483 - R$ 110.000,00

U) 01 (UM) VEÍCULO CAMINHONETE KIA K2700, ANO 2006, CHASSI KNCSE261567089801, RENAVAM 00863640010, PLACA JQH9F95 - R$ 52.000,00

V) 01 (UM) REBOQUE CARROCERIA FECHADA 1 EIXO, ANO 2021, CHASSI 930MAJJ01MG009849, RENAVAM 1274627173, PLACA RDK2B90 - R$ 29.600,00

W) 01 (UMA) BETONEIRA 1000L - R$ 68.000,00

X) 01 (UM) EQUIPAMENTO BATE ESTACA (CRAVAÇÃO DE ESTACAS) - R$ 120.000,00

Y) 01 (UMA) CABINE DE JATEAMENTO ABRASIVO - R$ 40.000,00

Req: 81300000848507 Página 5

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=cf04zzFtOLY6NaXI_4XODg&chave2=BT-06aCCpkpeIH2nNncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03431821570-NARIELE SILVA DOS SANTOS RIBEIRO

JUCEB

Junta Comercial do Estado da Bahia 13/06/2023

Certifico o Registro sob o nº 98381815 em 13/06/2023
Protocolo 232737967 de 12/06/2023
Nome da empresa FULL ESTRUTURAS LTDA NIRE 29203760454
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 182764804770830
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/06/2023
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

ANEXO 90 DO TRAMITE 17

ALTERAÇÃO CONTRATUAL NUMERO 05 E CONSOLIDACAO DA SOCIEDADE FULL ESTRUTURAS LTDA
CNPJ nº 15.324.821/0001-50

Z) 03 (TRES) PÓRTICOS MÓVEIS SOBRE TRILHO, CAPACIDADE 5 TON (CADA) - R$ 105.000,00

AA) 02 (DOIS) PÓRTICOS MÓVEIS SOBRE RODAS, CAPACIDADE 2 TON (CADA) - R$ 14.000,00

AB) 01 (UM) EQUIPAMENTO CONVERSOR ADS2002-IP-B-3R$ 7.633,50

AC) 01 (UM) EQUIPAMENTO CONDICIONADOR DE SINAIS AI2161-VB-16 R$ 9.870,00

AD) 01 EQUIPAMENTO GERADOR CSM GMD12000E MONOFASICO 127/220V DIESEL 20HP R$ 19.698,00

AE) 01 EQUIPAMENTO AQUECEDOR A GAS PARA DERRETIMENTO DE ASFALTO, 200LTS COM PILOTO AUTOMÁTICO R$ 8.505,00

AF) 01 EQUIPAMENTO AQUECEDOR A GAS PARA DERRETIMENTO DE ASFALTO, 200LTS COM PILOTO AUTOMÁTICO E AGITADOR R$ 15.800,00

AG) 01 (UM) EQUIPAMENTO CALANDRA PIRAMIDAL WL-2050 X 1/4" MOTORREDUZIDA R$ 30.000,00

AH) 01 (UM) EQUIPAMENTO PARA APLICAÇÃO DE RESINA INJECT 1K - WIWA R$ 21.935,50
S) 01 (UM) EQUIPAMENTO ALISADORA/ACABADORA DE SUPERFICIE 36 7,8HP GASOLINA MOTOR 4T 66590360055 VONDER R$ 7.993,00

W) 01 (UM) EQUIPAMENTO PISTOLA HARD GT90 R$ 5.703,19

X) 01 (UM) VEÍCULO (TRAÇÃO CAMINHÃO TRATOR) IVECO/STRALIS 570S41T, ANO 2010, CHASSI 93ZS2MSH0A8808742, RENAVAM 00223903469, PLACA HMV4H33 R$ 170.000,00

Y) 01 (UM) VEÍCULO (CARGA SEMI-REBOQUE) SR/RANDON SR CA, ANO 2007, CHASSI 9ADG124377M243840, RENAVAM 00910719535, PLACA JQX3225 R$ 65.000,00

X) 01 (UM) EQUIPAMENTO GUINDASTE HID VEIC MD45007, MADAL PALFINGER R$ 288.000,00.

Este fica assim distribuído aos sócios:

ALBERT LINO CAMPOS, com 832.500 (oitocentos e trinta e dois mil e quinhentos) quotas, perfazendo um total de R$ 832.500,00 (oitocentos e trinta e dois mil e quinhentos reais) integralizado.

FABIO RODRIGO JUCHUM, com 832.500 (oitocentos e trinta e dois mil e quinhentos) quotas, perfazendo um total de R$ 832.500,00 (oitocentos e trinta e dois mil e quinhentos reais) integralizado.

CLÁUSULA NONA: As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros

Req: 81300000848507

Página 6

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=cf04zzFtOLY6NaXI_4XODg&chave2=BT-06aCCpWpeIH2nWncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03431821570-NARIELE SILVA DOS SANTOS RIBEIRO

JUCEB

Junta Comercial do Estado da Bahia 13/06/2023
Certifico o Registro sob o nº 98381815 em 13/06/2023
Protocolo 232737967 de 12/06/2023
Nome da empresa FULL ESTRUTURAS LTDA NIRE 29203760454
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 182764804770830
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/06/2023
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

ANEXO 90 DO TRAMITE 17

ALTERAÇÃO CONTRATUAL NUMERO 05 E CONSOLIDACAO DA SOCIEDADE FULL ESTRUTURAS LTDA
CNPJ nº 15.324.821/0001-50

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chavei=cf04zzFtOLY6NaXI_4XODg&chave2=BT-06aCCpkpeIH2nNncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03431821570-NARIELE SILVA DOS SANTOS RIBEIRO

sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA DECIMA: A responsabilidade de cada sócio e restrita ao valor de suas cotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: Administração da sociedade caberá aos sócios ALBERT LINO CAMPOS e FÁBIO RODRIGO JUCHUM que assinam em conjunto ou isoladamente com o poder e atribuição de ADMINISTRADOR, podendo representar ativa e passivamente a sociedade, em juízo ou fora dele, praticar todo e qualquer ato, sempre no interesse da sociedade, sendo autorizado o uso do nome empresarial, assinando sempre isoladamente, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio. Parágrafo único – Poderá o SÓCIO ADMINISTRADOR constituir, em nome da sociedade, procuradores investidos de poderes especiais e os constantes das cláusulas "ad negotia", com obrigatoriedade de tais poderes estarem especificamente contidos nos instrumentos de nomeação, não surtindo efeito legal para a sociedade os atos por eles praticados que sejam estranhos ao objeto social ou prejudiciais à sociedade e não suportados expressamente pelos poderes constantes dos instrumentos de mandato que, exceto com relação aos procuradores "ad judicia", deverão ser outorgados por tempo determinado e não superior a 12 (doze) meses.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: A administradora declara, sob as penas da lei que não está impedida de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude condenação criminal ou por se encontrar sob os efeitos dela a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, as relações de consumo fé pública ou propriedade.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: Os sócios poderão de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pro labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: O exercício social será de 01 de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. Ao final de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e o balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: Em caso de aumento de capital, os sócios o subscreverão em igualdade de condições e na proporção exata das cotas que possuírem, salvo se os sócios renunciarem ao direito de subscrição.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: O sócio que desejar se retirar da sociedade dará a esta e aos demais sócios o conhecimento de sua decisão, por escrito, com 30 (trinta) dias de antecedência.

CLÁUSULA DÉCIMA SETIMA: Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse deste ou

Req: 81300000848507 Página 7

JUCEB

Junta Comercial do Estado da Bahia 13/06/2023
Certifico o Registro sob o nº 98381815 em 13/06/2023
Protocolo 232737967 de 12/06/2023
Nome da empresa FULL ESTRUTURAS LTDA NIRE 29203760454
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 182764804770830
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/06/2023
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

ANEXO 90 DO TRAMITE 17

ALTERAÇÃO CONTRATUAL NUMERO 05 E CONSOLIDACAO DA SOCIEDADE FULL ESTRUTURAS LTDA
CNPJ nº 15.324.821/0001-50

do (s) sócio (s) remanescente (s) o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especificamente levantado.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA: Fica eleito o foro do município de Salvador – Bahia, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam este instrumento.

SALVADOR, 9 de junho de 2023.

ALBERT LINO CAMPOS

FABIO RODRIGO JUCHUM

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chavei=cf04zzFtOLY6NaXI_4XODg&chave2=BT-06aCCpkpeIH2nNncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03431821570-NARIELE SILVA DOS SANTOS RIBEIRO

JUCEB

Junta Comercial do Estado da Bahia 13/06/2023
Certifico o Registro sob o nº 98381815 em 13/06/2023
Protocolo 232737967 de 12/06/2023
Nome da empresa FULL ESTRUTURAS LTDA NIRE 29203760454
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 182764804770830
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/06/2023
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

ANEXO 90 DO TRAMITE 17

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=cf04zzFtOLY6NaXI_4XODg&chave2=BT-06aCCpWpeIH2nWncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03431821570-NARIELE SILVA DOS SANTOS RIBEIRO

JUCEB

Junta Comercial do Estado da Bahia 13/06/2023
Certifico o Registro sob o nº 98381815 em 13/06/2023
Protocolo 232737967 de 12/06/2023
Nome da empresa FULL ESTRUTURAS LTDA NIRE 29203760454
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 182764804770830
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/06/2023
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

ANEXO 90 DO TRAMITE 17



Junta Comercial do Estado da Bahia 13/06/2023

Certifico o Registro sob o nº 98381815 em 13/06/2023
Protocolo 232737967 de 12/06/2023
Nome da empresa FULL ESTRUTURAS LTDA NIRE 29203760454
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 182764804770830
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/06/2023
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

Assinatura Eletrônica
MARIA DO ALEM GOMES SILVA - 27/04/2026 09:08:49

ANEXO 90 DO TRAMITE 17

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: FULL ESTRUTURAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 15.324.821/0001-50
Certidão nº: 37676216/2026
Expedição: 08/04/2026, às 14:47:13
Validade: 05/10/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **FULL ESTRUTURAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **15.324.821/0001-50, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Prefeitura de Salvador

ANEXO 90 DO TRAMITE 17

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA DA FAZENDA

Emissão: 08/04/2026 13:42

Certidão Negativa de Débitos Tributários

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código Tributário do Estado da Bahia)

Certidão Nº: **20261641691**

RAZÃO SOCIAL	
FULL ESTRUTURAS LTDA	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ **15.324.821/0001-50**

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 08/04/2026, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS FAZENDÁRIA OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO http://www.sefaz.ba.gov.br

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.

ANEXO 90 DO TRAMITE 17

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 15.324.821/0001-50

Razão Social: FULL ESTRUTURAS LTDA

Endereço: AL DAS PEDREIRAS 361 GALPAO 02 SAL / CALABETAO / SALVADOR / BA / 41227-006

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:03/04/2026 a 02/05/2026

Certificação Número: 2026040302521941504238

Informação obtida em 08/04/2026 14:42:55

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

ANEXO 90 DO TRAMITE 17

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: FULL ESTRUTURAS LTDA
CNPJ: 15.324.821/0001-50

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 13:33:05 do dia 08/04/2026 <hora e data de Brasília>.
Válida até 05/10/2026.
Código de controle da certidão: **BF9B.4188.3D40.CAC9**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Prefeitura de Salvador

ANEXO 90 DO TRAMITE 17

Prefeitura Municipal do Salvador - PMS

Secretaria Municipal da Fazenda - SEFAZ
Procuradoria Geral do Município de Salvador - PGMS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS NA SEFAZ E TRIBUTÁRIOS E NÃO TRIBUTÁRIOS INSCRITOS NA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE SALVADOR

Razão Social:	FULL ESTRUTURAS LTDA
CNPJ:	15.324.821/0001-50
Endereço:	ALAMEDA DAS PEDREIRAS Nº 361 - CALABETAO, SALVADOR/BA - CEP: 41227006 - GALPAO 02 SALA 01

Número da Certidão: 4062656

É certificado que não constam pendências em nome do sujeito passivo acima identificado, incluindo matriz e filiais localizadas no Município.

Esta certidão se refere à situação fiscal, compreendendo créditos tributários administrados pela SEFAZ e a inscrições em Dívida Ativa junto à PGMS e abrange, inclusive, a situação cadastral do estabelecimento matriz e suas filiais ou imóvel(is) em que esteja(m) na condição de contribuinte.

Fica ressalvado o direito de o Município cobrar e inscrever em Dívida Ativa quaisquer dívidas do sujeito passivo que vierem a ser apuradas.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço https://sefaz.salvador.ba.go.br.

Certidão emitida gratuitamente com base na Lei nº 7.186/2006 - CTRMS.

Certidão emitida às 13:20:35 horas do dia 08/04/2026.
Válida até dia 07/07/2026.

Código de controle da certidão: **2DDE.4487.A39C.07D5.2295.7177.2BB3.DB62**

Esta certidão foi emitida pela página da Secretaria Municipal da Fazenda, no endereço http://www.sefaz.salvador.ba.gov.br, e sua autenticidade pode ser confirmada utilizando o código de controle acima.

Assinatura Eletrônica
MARIA DO ALEM GOMES SILVA - 27/04/2026 09:08:49

ANEXO 91 DO TRAMITE 17

	TIPO DO DOCUMENTO: HABILITAÇÃO	NÚMERO DO DOCUMENTO: -----	REV. 00
ESTRUTURAS	TÍTULO DO DOCUMENTO: QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA		FOLHA: ---

QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

Alameda das Pedreiras, 361, Galpão 02, sala 01, Calabetão, Salvador - Bahia, CEP 41.227-006
Tel.: 55 71 3561-1735; E-mail: contato@fullestruturas.com.br; Site: fullestruturas.com.br

Assinatura Eletrônica
MARIA DO ALEM GOMES SILVA - 27/04/2026 09:08:49

Prefeitura de Salvador

ANEXO 91 DO TRAMITE 17

FOLHA: 1

TERMO DE ABERTURA

DIARIO

Né de Ordem 6

Cont¶m este livro 66 folhas numeradas eletronicamente do nßmero 1 a 66 e servir®de DIARIO né 6, referente ao per°odo compreendido entre 01/01/2023 a 31/12/2023 e obtidas atrav¶s de processamento eletr×nico com os lan´amentos das opera´Þes prÆprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: FULL ESTRUTURAS LTDA

Endere´o: ALAMEDA DAS PEDREIRAS, 361 - GALPűO 02, SALA 01

Bairro: CALABETAO

C.E.P.: 41227006

Cidade.: SALVADOR / BA

Registrada na JUCEB sob né 29203760454 e arquivado em 04/04/2012.
Inscri´²o Estadual néISENTO e C.N.P.J. né 15324821000150

SALVADOR/BA, 1 de Janeiro de 2023

NARIELE SILVA DOS SANTOS RIBEIRO
CONTADOR
C.P.F.:03431821570
R.G.:1123057761 SSP
C.R.C.:040200

FULL ESTRUTURAS LTDA
C.N.P.J.:15324821000150

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVa2TdOXT7Yz6qB5I5dTJcnyChH97kCHrEJ5P9QVcFixFA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 15324821000150-FULL ESTRUTURAS LTDA|03431821570-NARIELE SILVA DOS SANTOS RIBEIRO

JUCEB
Junta Comercial do Estado da Bahia
Certifico o Registro em 22/03/2024
Arquivamento 24009974478 Protocolo 249353075 de 21/03/2024
Nome da empresa FULL ESTRUTURAS LTDA
NIRE 29203760454
Este documento pode ser verificado em
http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 2470630704211
Esta cÆpia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/03/2024
por Bruno Mota Passos - 01331494559 - Secretaria Geral

Assinatura Eletrônica
MARIA DO ALEM GOMES SILVA - 27/04/2026 09:08:49

Prefeitura de Salvador

ANEXO 91 DO TRAMITE 17

Diário

FULL ESTRUTURAS LTDA

Pá
Ref: 01/2023 a 1

Rua ALAMEDA DAS PEDREIRAS 361/GALPAO 02 SALA 1, Calabetão, Salvador/BA - CEP 41227-006 / CNPJ: 15.324.821/0001-50

DIA	N.LANÇ.	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
1	2812	10010001 CAIXA/BANCO	160.923,00	
		A 30020001 SERVICOS PRESTADOS		160.923,00
1	2816	10010001 CAIXA/BANCO	29.370,00	
		A 30020001 SERVICOS PRESTADOS		29.370,00
1	2822	10010001 CAIXA/BANCO	72.653,00	
		A 30020001 SERVICOS PRESTADOS		72.653,00
1	2824	10010001 CAIXA/BANCO	69.200,00	
		A 30020001 SERVICOS PRESTADOS		69.200,00
1	2837	10010001 CAIXA/BANCO	37.398,24	
		A 30020001 SERVICOS PRESTADOS		37.398,24
1	2843	10010001 CAIXA/BANCO	47.044,80	
		A 30020001 SERVICOS PRESTADOS		47.044,80
1	2852	10010001 CAIXA/BANCO	49.800,96	
		A 30020001 SERVICOS PRESTADOS		49.800,96
19	1934	41010005 FERIAS	97,91	
		A 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		97,91
		VR REF 01/2023 [102] - Férias proporcional trab. inter./trab. avulso		
19	1935	41010005 FERIAS	32,63	
		A 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		32,63
		VR REF 01/2023 [103] - 1/3 sobre férias proporcional trab. inter./trab. avulso		
19	1936	41010004 13§ SALARIO	97,91	
		A 20030005 13 SALARIOS A PAGAR		97,91
		VR REF 01/2023 [104] - 13º salário proporcional trab. inter./trab. avulso		
19	1937	41010003 FGTS	7,83	
		A 20040004 FGTS A RECOLHER		7,83
		VR REF 01/2023 [108] - FGTS 13° trab. inter./trab. avulso		
19	1938	41010002 PREVIDENCIA SOCIAL	7,34	
		A 20040003 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER		7,34
		VR REF 01/2023 [109] - INSS 13º trab. inter./trab. avulso		
19	1939	41010003 FGTS	10,44	
		A 20040004 FGTS A RECOLHER		10,44
		VR REF 01/2023 [55] - FGTS		
19	1940	41010002 PREVIDENCIA SOCIAL	9,79	
		A 20040003 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER		9,79
		VR REF 01/2023 [71] - INSS		
19	1941	41010001 SALARIOS	211,32	
		A 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		211,32
		VR REF 01/2023 [80] - Valor Pago na Rescisão		
31	1942	41010001 SALARIOS	293,08	
		A 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		293,08
		VR REF 01/2023 [101] - Plano de saúde		
31	1943	41010001 SALARIOS	115,00	
		A 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		115,00
		VR REF 01/2023 [101] - Plano de saúde		
31	1944	41010005 FERIAS	999,59	
		A 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		999,59
		VR REF 01/2023 [102] - Férias proporcional trab. inter./trab. avulso		
31	1945	41010005 FERIAS	333,19	
		A 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		333,19
		VR REF 01/2023 [103] - 1/3 sobre férias proporcional trab. inter./trab. avulso		

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVa2TdOXT7Yz6qB5I5dTJcnyChH97kCHrEJ5P9QVcFixFA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 15324821000150-FULL ESTRUTURAS LTDA|03431821570-NARIELE SILVA DOS SANTOS RIBEIRO

ANEXO 91 DO TRAMITE 17

Diário

FULL ESTRUTURAS LTDA

Rua ALAMEDA DAS PEDREIRAS 361/GALPAO 02 SALA 1, Calabetão, Salvador/BA - CEP 41227-006 / CNPJ: 15.324.821/0001-50

31	1946	41010004 13§ SALARIO A 20030005 13 SALARIOS A PAGAR VR REF 01/2023 [104] - 13º salário proporcional trab. inter./trab. avulso	999,59	999,59
31	1947	41010003 FGTS A 20040004 FGTS A RECOLHER VR REF 01/2023 [108] - FGTS 13° trab. inter./trab. avulso	79,92	79,92
31	1948	41010002 PREVIDENCIA SOCIAL A 20040003 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER VR REF 01/2023 [109] - INSS 13º trab. inter./trab. avulso	74,93	74,93
31	1949	41010001 SALARIOS A 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR VR REF 01/2023 [10] - (DSR) Repouso remunerado - Hora extra	244,49	244,49
31	1950	41010001 SALARIOS A 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR VR REF 01/2023 [10] - (DSR) Repouso remunerado - Hora extra	53,26	53,26
31	1951	41010018 SALARIO FAMILIA A 20030004 SALARIO FAMILIA A PAGAR VR REF 01/2023 [11] - Salário família	27,02	27,02
31	1952	41010001 SALARIOS A 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR VR REF 01/2023 [1] - Salário base	37.341,61	37.341,61
31	1953	41010001 SALARIOS A 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR VR REF 01/2023 [1] - Salário base	8.877,03	8.877,03
31	1954	41010001 SALARIOS A 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR VR REF 01/2023 [201] - Triênio	149,86	149,86
31	1955	41010001 SALARIOS A 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR VR REF 01/2023 [28] - Adicional de periculosidade	1.879,80	1.879,80
31	1956	41010001 SALARIOS A 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR VR REF 01/2023 [28] - Adicional de periculosidade	880,93	880,93
31	1957	41010001 SALARIOS A 20030004 SALARIO FAMILIA A PAGAR VR REF 01/2023 [297] - (DSR) Repouso remunerado - Horista	1.707,12	1.707,12
31	1958	41010001 SALARIOS A 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR VR REF 01/2023 [35] - Gratificação	700,00	700,00
31	1959	41010001 SALARIOS A 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR VR REF 01/2023 [35] - Gratificação	200,00	200,00
31	1960	42010002 RETIRADA PRO-LABORE A 20030002 RETIRADAS E PRO-LABORE A PAGAR VR REF 01/2023 [3] - Pro-labore	10.000,00	10.000,00
31	1961	41010003 FGTS A 20040004 FGTS A RECOLHER VR REF 01/2023 [55] - FGTS	3.259,62	3.259,62
31	1962	41010003 FGTS A 20040004 FGTS A RECOLHER VR REF 01/2023 [55] - FGTS	959,58	959,58
31	1963	41010001 SALARIOS A 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR VR REF 01/2023 [5] - Hora extra 50%	844,65	844,65
31	1964	41010001 SALARIOS A 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR VR REF 01/2023 [5] - Hora extra 50%	180,89	180,89
31	1965	41010002 PREVIDENCIA SOCIAL A 20040003 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER VR REF 01/2023 [71] - INSS	3.435,92	3.435,92

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVa2TdOXT7Yz6qB5I5dTJcnyChH97kCHrEJ5P9QVcFixFA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 15324821000150-FULL ESTRUTURAS LTDA|03431821570-NARIELE SILVA DOS SANTOS RIBEIRO

ANEXO 91 DO TRAMITE 17

Diário

FULL ESTRUTURAS LTDA

Rua ALAMEDA DAS PEDREIRAS 361/GALPAO 02 SALA 1, Calabetão, Salvador/BA - CEP 41227-006 / CNPJ: 15.324.821/0001-50

31	1966	41010002 PREVIDENCIA SOCIAL A 20040003 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER VR REF 01/2023 [71] - INSS	1.100,00	1.100,00
31	1967	41010002 PREVIDENCIA SOCIAL A 20040003 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER VR REF 01/2023 [71] - INSS	1.149,04	1.149,04
31	1968	42030009 IMPOSTO DE RENDA A 20020002 IRRFONTE A RECOLHER VR REF 01/2023 [72] - IRRF	622,33	622,33
31	1969	42030009 IMPOSTO DE RENDA A 20020002 IRRFONTE A RECOLHER VR REF 01/2023 [72] - IRRF	730,24	730,24
31	1970	42030009 IMPOSTO DE RENDA A 20020002 IRRFONTE A RECOLHER VR REF 01/2023 [72] - IRRF	241,85	241,85
31	1971	10010001 CAIXA/BANCO A 10050002 SALARIOS VR REF 01/2023 [74] - Adiantamento salarial anterior	4.400,00	4.400,00
31	1972	10010001 CAIXA/BANCO A 10050002 SALARIOS VR REF 01/2023 [74] - Adiantamento salarial anterior	400,00	400,00
31	1973	41010001 SALARIOS A 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR VR REF 01/2023 [78] - Faltas	1.000,48	1.000,48
31	1974	41010001 SALARIOS A 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR VR REF 01/2023 [7] - Hora extra 70%	426,67	426,67
31	1975	41010001 SALARIOS A 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR VR REF 01/2023 [7] - Hora extra 70%	96,00	96,00
31	1976	41010007 VALE TRANSPORTE A 10010001 CAIXA/BANCO VR REF 01/2023 [87] - Vale transporte	2.221,75	2.221,75
31	1977	41010007 VALE TRANSPORTE A 10010001 CAIXA/BANCO VR REF 01/2023 [87] - Vale transporte	493,08	493,08
31	2856	41020007 CUSTO DO SERVICO PRESTADO A 10010001 CAIXA/BANCO VR REF	94.616,53	94.616,53
31	2868	41010007 VALE TRANSPORTE A 10010001 CAIXA/BANCO VR REF	3.900,00	3.900,00
31	2880	41010010 ALIMENTACAO A 10010001 CAIXA/BANCO VR REF	19.056,00	19.056,00
31	2892	42010005 SERVICOS TERCEIRIZADOS A 10010001 CAIXA/BANCO VR REF	5.138,90	5.138,90
31	2904	42010017 ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS A 10010001 CAIXA/BANCO VR REF	11.437,03	11.437,03
31	2916	41020002 ALUGUEL A 10010001 CAIXA/BANCO VR REF	7.537,42	7.537,42
31	2928	42010012 HONORARIOS A 10010001 CAIXA/BANCO VR REF	616,00	616,00
31	2940	42030004 SIMPLES A 10010001 CAIXA/BANCO VR REF	49.523,45	49.523,45

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVa2TdOXT7Yz6qB5I5dTJcnyChH97kCHrEJ5P9QVcFixFA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 15324821000150-FULL ESTRUTURAS LTDA|03431821570-NARIELE SILVA DOS SANTOS RIBEIRO

ANEXO 91 DO TRAMITE 17

Diário

FULL ESTRUTURAS LTDA

Rua ALAMEDA DAS PEDREIRAS 361/GALPAO 02 SALA 1, Calabetão, Salvador/BA - CEP 41227-006 / CNPJ: 15.324.821/0001-50

31	2947	42030016 PARCELAMENTO DE ISS		325,34	
		A 10010001 CAIXA/BANCO VR REF			325,34
31	2959	42030001 IMPOSTOS DIVERSOS		2.572,18	
		A 10010001 CAIXA/BANCO VR REF			2.572,18
31	2962	42030001 IMPOSTOS DIVERSOS		2.572,18	
		A 10010001 CAIXA/BANCO VR REF			2.572,18
		TOTAL DO MÊS	01/2023	750.678,72	750.678,72

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVa2TdOXT7Yz6qB5I5dTJcnyChH97kCHrEJ5P9QVcFixFA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 15324821000150-FULL ESTRUTURAS LTDA|03431821570-NARIELE SILVA DOS SANTOS RIBEIRO

ANEXO 91 DO TRAMITE 17

Diário

FULL ESTRUTURAS LTDA

Rua ALAMEDA DAS PEDREIRAS 361/GALPAO 02 SALA 1, Calabetão, Salvador/BA - CEP 41227-006 / CNPJ: 15.324.821/0001-50

1	2841	10010001 CAIXA/BANCO A 30020001 SERVICOS PRESTADOS	28.556,87	28.556,87
1	2846	10010001 CAIXA/BANCO A 30020001 SERVICOS PRESTADOS	250.178,11	250.178,11
1	2851	10010001 CAIXA/BANCO A 30020001 SERVICOS PRESTADOS	80.000,00	80.000,00
6	1978	41010004 13§ SALARIO A 20030005 13 SALARIOS A PAGAR VR REF 02/2023 [241] - 13º salário rescisão	241,02	241,02
6	1979	41010005 FERIAS A 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR VR REF 02/2023 [34] - Férias proporcionais	695,45	695,45
6	1980	41010005 FERIAS A 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR VR REF 02/2023 [39] - 1/3 sobre férias proporcionais e indenizadas	231,82	231,82
6	1981	41010001 SALARIOS A 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR VR REF 02/2023 [42] - Saldo de salário	458,70	458,70
6	1982	41010003 FGTS A 20040004 FGTS A RECOLHER VR REF 02/2023 [55] - FGTS	55,97	55,97
6	1983	41010002 PREVIDENCIA SOCIAL A 20040003 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER VR REF 02/2023 [71] - INSS	34,40	34,40
6	1984	41010002 PREVIDENCIA SOCIAL A 20040003 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER VR REF 02/2023 [76] - INSS sobre 13º salário - rescisão	18,07	18,07
6	1985	41010001 SALARIOS A 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR VR REF 02/2023 [80] - Valor Pago na Rescisão	1.547,00	1.547,00
6	1986	41010007 VALE TRANSPORTE A 10010001 CAIXA/BANCO VR REF 02/2023 [87] - Vale transporte	27,52	27,52
8	1987	41010004 13§ SALARIO A 20030005 13 SALARIOS A PAGAR VR REF 02/2023 [241] - 13º salário rescisão	222,09	222,09
8	1988	41010005 FERIAS A 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR VR REF 02/2023 [34] - Férias proporcionais	1.332,09	1.332,09
8	1989	41010005 FERIAS A 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR VR REF 02/2023 [39] - 1/3 sobre férias proporcionais e indenizadas	444,03	444,03
8	1990	41010001 SALARIOS A 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR VR REF 02/2023 [42] - Saldo de salário	611,60	611,60
8	1991	41010003 FGTS A 20040004 FGTS A RECOLHER VR REF 02/2023 [55] - FGTS	66,69	66,69
8	1992	41010002 PREVIDENCIA SOCIAL A 20040003 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER VR REF 02/2023 [71] - INSS	45,87	45,87
8	1993	41010002 PREVIDENCIA SOCIAL A 20040003 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER VR REF 02/2023 [76] - INSS sobre 13º salário - rescisão	16,65	16,65
8	1994	41010001 SALARIOS A 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR VR REF 02/2023 [80] - Valor Pago na Rescisão	2.510,59	2.510,59

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVa2TdOXT7Yz6qB5I5dTJcnyChH97kCHrEJ5P9QVcFixFA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 15324821000150-FULL ESTRUTURAS LTDA|03431821570-NARIELE SILVA DOS SANTOS RIBEIRO

Prefeitura de Salvador

ANEXO 91 DO TRAMITE 17

Diário

FULL ESTRUTURAS LTDA

Rua ALAMEDA DAS PEDREIRAS 361/GALPAO 02 SALA 1, Calabetão, Salvador/BA - CEP 41227-006 / CNPJ: 15.324.821/0001-50

8	1995	41010007 VALE TRANSPORTE A 10010001 CAIXA/BANCO VR REF 02/2023 [87] - Vale transporte	36,70	36,70
28	1996	41010001 SALARIOS A 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR VR REF 02/2023 [101] - Plano de saúde	115,00	115,00
28	1997	41010001 SALARIOS A 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR VR REF 02/2023 [101] - Plano de saúde	115,00	115,00
28	1998	41010005 FERIAS A 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR VR REF 02/2023 [102] - Férias proporcional trab. inter./trab. avulso	1.287,48	1.287,48
28	1999	41010005 FERIAS A 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR VR REF 02/2023 [103] - 1/3 sobre férias proporcional trab. inter./trab. avulso	429,15	429,15
28	2000	41010004 13§ SALARIO A 20030005 13 SALARIOS A PAGAR VR REF 02/2023 [104] - 13º salário proporcional trab. inter./trab. avulso	1.287,48	1.287,48
28	2001	41010003 FGTS A 20040004 FGTS A RECOLHER VR REF 02/2023 [108] - FGTS 13° trab. inter./trab. avulso	102,96	102,96
28	2002	41010002 PREVIDENCIA SOCIAL A 20040003 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER VR REF 02/2023 [109] - INSS 13º trab. inter./trab. avulso	96,53	96,53
28	2003	41010001 SALARIOS A 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR VR REF 02/2023 [10] - (DSR) Repouso remunerado - Hora extra	2.198,03	2.198,03
28	2004	41010001 SALARIOS A 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR VR REF 02/2023 [10] - (DSR) Repouso remunerado - Hora extra	38,27	38,27
28	2005	41010018 SALARIO FAMILIA A 20030004 SALARIO FAMILIA A PAGAR VR REF 02/2023 [11] - Salário família	59,82	59,82
28	2006	41010001 SALARIOS A 20030005 13 SALARIOS A PAGAR VR REF 02/2023 [15] - Adicional noturno 20%	71,62	71,62
28	2007	41010001 SALARIOS A 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR VR REF 02/2023 [1] - Salário base	45.336,30	45.336,30
28	2008	41010001 SALARIOS A 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR VR REF 02/2023 [1] - Salário base	12.783,32	12.783,32
28	2009	41010001 SALARIOS A 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR VR REF 02/2023 [201] - Triênio	149,86	149,86
28	2010	41010001 SALARIOS A 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR VR REF 02/2023 [28] - Adicional de periculosidade	246,18	246,18
28	2011	41010001 SALARIOS A 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR VR REF 02/2023 [28] - Adicional de periculosidade	97,78	97,78
28	2012	41010001 SALARIOS A 20030004 SALARIO FAMILIA A PAGAR VR REF 02/2023 [297] - (DSR) Repouso remunerado - Horista	2.130,56	2.130,56
28	2013	41010001 SALARIOS A 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR VR REF 02/2023 [35] - Gratificação	300,00	300,00
28	2014	41010001 SALARIOS A 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR VR REF 02/2023 [35] - Gratificação	170,00	170,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVa2TdOXT7Yz6qB5I5dTJcnyChH97kCHrEJ5P9QVcFixFA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 15324821000150-FULL ESTRUTURAS LTDA|03431821570-NARIELE SILVA DOS SANTOS RIBEIRO

ANEXO 91 DO TRAMITE 17

Diário

FULL ESTRUTURAS LTDA

Rua ALAMEDA DAS PEDREIRAS 361/GALPAO 02 SALA 1, Calabetão, Salvador/BA - CEP 41227-006 / CNPJ: 15.324.821/0001-50

28	2015	42010002 RETIRADA PRO-LABORE A 20030002 RETIRADAS E PRO-LABORE A PAGAR VR REF 02/2023 [3] - Pro-labore	10.000,00	10.000,00
28	2016	41010003 FGTS A 20040004 FGTS A RECOLHER VR REF 02/2023 [55] - FGTS	4.501,39	4.501,39
28	2017	41010003 FGTS A 20040004 FGTS A RECOLHER VR REF 02/2023 [55] - FGTS	1.235,94	1.235,94
28	2018	41010001 SALARIOS A 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR VR REF 02/2023 [5] - Hora extra 50%	2.949,80	2.949,80
28	2019	41010001 SALARIOS A 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR VR REF 02/2023 [5] - Hora extra 50%	229,60	229,60
28	2020	41010002 PREVIDENCIA SOCIAL A 20040003 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER VR REF 02/2023 [71] - INSS	4.967,88	4.967,88
28	2021	41010002 PREVIDENCIA SOCIAL A 20040003 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER VR REF 02/2023 [71] - INSS	1.100,00	1.100,00
28	2022	41010002 PREVIDENCIA SOCIAL A 20040003 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER VR REF 02/2023 [71] - INSS	1.580,98	1.580,98
28	2023	42030009 IMPOSTO DE RENDA A 20020002 IRRFONTE A RECOLHER VR REF 02/2023 [72] - IRRF	1.962,17	1.962,17
28	2024	42030009 IMPOSTO DE RENDA A 20020002 IRRFONTE A RECOLHER VR REF 02/2023 [72] - IRRF	730,24	730,24
28	2025	42030009 IMPOSTO DE RENDA A 20020002 IRRFONTE A RECOLHER VR REF 02/2023 [72] - IRRF	711,93	711,93
28	2026	10010001 CAIXA/BANCO A 10050002 SALARIOS VR REF 02/2023 [74] - Adiantamento salarial anterior	1.750,00	1.750,00
28	2027	10010001 CAIXA/BANCO A 10050002 SALARIOS VR REF 02/2023 [74] - Adiantamento salarial anterior	425,00	425,00
28	2028	41010001 SALARIOS A 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR VR REF 02/2023 [78] - Faltas	716,16	716,16
28	2029	41010001 SALARIOS A 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR VR REF 02/2023 [7] - Hora extra 70%	3.445,88	3.445,88
28	2030	41010007 VALE TRANSPORTE A 10010001 CAIXA/BANCO VR REF 02/2023 [87] - Vale transporte	1.879,93	1.879,93
28	2031	41010007 VALE TRANSPORTE A 10010001 CAIXA/BANCO VR REF 02/2023 [87] - Vale transporte	458,01	458,01
28	2032	41010001 SALARIOS A 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR VR REF 02/2023 [9] - Hora extra 100%	2.383,62	2.383,62
28	2033	41010001 SALARIOS A 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR VR REF 02/2023 [10] - (DSR) Repouso remunerado - Hora extra	0,51	0,51
28	2034	41010004 13§ SALARIO A 20030005 13 SALARIOS A PAGAR VR REF 02/2023 [241] - 13º salário rescisão	305,78	305,78

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVa2TdOXT7Yz6qB5I5dTJcnyChH97kCHrEJ5P9QVcFixFA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 15324821000150-FULL ESTRUTURAS LTDA|03431821570-NARIELE SILVA DOS SANTOS RIBEIRO

Prefeitura de Salvador

ANEXO 91 DO TRAMITE 17

Diário

FULL ESTRUTURAS LTDA

Rua ALAMEDA DAS PEDREIRAS 361/GALPAO 02 SALA 1, Calabetão, Salvador/BA - CEP 41227-006 / CNPJ: 15.324.821/0001-50

28	2035	41010005 FERIAS A 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR VR REF 02/2023 [34] - Férias proporcionais	631,94	631,94
28	2036	41010005 FERIAS A 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR VR REF 02/2023 [39] - 1/3 sobre férias proporcionais e indenizadas	210,65	210,65
28	2037	41010001 SALARIOS A 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR VR REF 02/2023 [42] - Saldo de salário	1.500,40	1.500,40
28	2038	41010003 FGTS A 20040004 FGTS A RECOLHER VR REF 02/2023 [55] - FGTS	150,18	150,18
28	2039	41010001 SALARIOS A 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR VR REF 02/2023 [5] - Hora extra 50%	3,07	3,07
28	2040	41010002 PREVIDENCIA SOCIAL A 20040003 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER VR REF 02/2023 [71] - INSS	121,90	121,90
28	2041	10010001 CAIXA/BANCO A 10050002 SALARIOS VR REF 02/2023 [74] - Adiantamento salarial anterior	1.000,00	1.000,00
28	2042	41010002 PREVIDENCIA SOCIAL A 20040003 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER VR REF 02/2023 [76] - INSS sobre 13º salário - rescisão	22,93	22,93
28	2043	41010001 SALARIOS A 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR VR REF 02/2023 [80] - Valor Pago na Rescisão	1.485,01	1.485,01
28	2044	41010007 VALE TRANSPORTE A 10010001 CAIXA/BANCO VR REF 02/2023 [87] - Vale transporte	90,02	90,02
28	2857	41020007 CUSTO DO SERVICO PRESTADO A 10010001 CAIXA/BANCO VR REF	147.089,18	147.089,18
28	2869	41010007 VALE TRANSPORTE A 10010001 CAIXA/BANCO VR REF	3.877,00	3.877,00
28	2881	41010010 ALIMENTACAO A 10010001 CAIXA/BANCO VR REF	20.936,00	20.936,00
28	2893	42010005 SERVICOS TERCEIRIZADOS A 10010001 CAIXA/BANCO VR REF	3.863,84	3.863,84
28	2905	42010017 ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS A 10010001 CAIXA/BANCO VR REF	24.568,60	24.568,60
28	2917	41020002 ALUGUEL A 10010001 CAIXA/BANCO VR REF	7.537,42	7.537,42
28	2929	42010012 HONORARIOS A 10010001 CAIXA/BANCO VR REF	616,00	616,00
28	2941	42030004 SIMPLES A 10010001 CAIXA/BANCO VR REF	47.797,58	47.797,58
28	2948	42030016 PARCELAMENTO DE ISS A 10010001 CAIXA/BANCO VR REF	986,82	986,82
28	2960	42030001 IMPOSTOS DIVERSOS A 10010001 CAIXA/BANCO VR REF	5.559,59	5.559,59

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVa2TdOXT7Yz6qB5I5dTJcnyChH97kCHrEJ5P9QVcFixFA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 15324821000150-FULL ESTRUTURAS LTDA|03431821570-NARIELE SILVA DOS SANTOS RIBEIRO

ANEXO 91 DO TRAMITE 17

Diário

FULL ESTRUTURAS LTDA

Rua ALAMEDA DAS PEDREIRAS 361/GALPAO 02 SALA 1, Calabetão, Salvador/BA - CEP 41227-006 / CNPJ: 15.324.821/0001-50

28	2963	42030001 IMPOSTOS DIVERSOS		5.559,59	
		A 10010001 CAIXA/BANCO VR REF			5.559,59
		TOTAL DO MÊS	02/2023	749.289,12	749.289,12

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVa2TdOXT7Yz6qB5I5dTJcnyChH97kCHrEJ5P9QVcFixFA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 15324821000150-FULL ESTRUTURAS LTDA|03431821570-NARIELE SILVA DOS SANTOS RIBEIRO

ANEXO 91 DO TRAMITE 17

Diário

FULL ESTRUTURAS LTDA

Rua ALAMEDA DAS PEDREIRAS 361/GALPAO 02 SALA 1, Calabetão, Salvador/BA - CEP 41227-006 / CNPJ: 15.324.821/0001-50

1	2811	10010001 CAIXA/BANCO A 30020001 SERVICOS PRESTADOS	86.600,00	86.600,00
1	2825	10010001 CAIXA/BANCO A 30020001 SERVICOS PRESTADOS	98.000,00	98.000,00
1	2830	10010001 CAIXA/BANCO A 30020001 SERVICOS PRESTADOS	267.732,45	267.732,45
1	2845	10010001 CAIXA/BANCO A 30020001 SERVICOS PRESTADOS	133.010,00	133.010,00
1	2850	10010001 CAIXA/BANCO A 30020001 SERVICOS PRESTADOS	40.869,70	40.869,70
16	2045	41010005 FERIAS A 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR VR REF 03/2023 [102] - Férias proporcional trab. inter./trab. avulso	164,10	164,10
16	2046	41010005 FERIAS A 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR VR REF 03/2023 [103] - 1/3 sobre férias proporcional trab. inter./trab. avulso	54,70	54,70
16	2047	41010004 13§ SALARIO A 20030005 13 SALARIOS A PAGAR VR REF 03/2023 [104] - 13º salário proporcional trab. inter./trab. avulso	164,10	164,10
16	2048	41010003 FGTS A 20040004 FGTS A RECOLHER VR REF 03/2023 [108] - FGTS 13° trab. inter./trab. avulso	13,12	13,12
16	2049	41010002 PREVIDENCIA SOCIAL A 20040003 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER VR REF 03/2023 [109] - INSS 13º trab. inter./trab. avulso	12,30	12,30
16	2050	41010003 FGTS A 20040004 FGTS A RECOLHER VR REF 03/2023 [55] - FGTS	17,50	17,50
16	2051	41010002 PREVIDENCIA SOCIAL A 20040003 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER VR REF 03/2023 [71] - INSS	16,41	16,41
16	2052	41010001 SALARIOS A 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR VR REF 03/2023 [80] - Valor Pago na Rescisão	354,19	354,19
19	2053	41010005 FERIAS A 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR VR REF 03/2023 [102] - Férias proporcional trab. inter./trab. avulso	232,59	232,59
19	2054	41010005 FERIAS A 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR VR REF 03/2023 [103] - 1/3 sobre férias proporcional trab. inter./trab. avulso	77,53	77,53
19	2055	41010004 13§ SALARIO A 20030005 13 SALARIOS A PAGAR VR REF 03/2023 [104] - 13º salário proporcional trab. inter./trab. avulso	232,59	232,59
19	2056	41010003 FGTS A 20040004 FGTS A RECOLHER VR REF 03/2023 [108] - FGTS 13° trab. inter./trab. avulso	18,60	18,60
19	2057	41010002 PREVIDENCIA SOCIAL A 20040003 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER VR REF 03/2023 [109] - INSS 13º trab. inter./trab. avulso	17,43	17,43
19	2058	41010003 FGTS A 20040004 FGTS A RECOLHER VR REF 03/2023 [55] - FGTS	24,80	24,80
19	2059	41010002 PREVIDENCIA SOCIAL A 20040003 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER VR REF 03/2023 [71] - INSS	23,25	23,25

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVa2TdOXT7Yz6qB5I5dTJcnyChH97kCHrEJ5P9QVcFixFA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 15324821000150-FULL ESTRUTURAS LTDA|03431821570-NARIELE SILVA DOS SANTOS RIBEIRO

ANEXO 91 DO TRAMITE 17

Diário

FULL ESTRUTURAS LTDA

Rua ALAMEDA DAS PEDREIRAS 361/GALPAO 02 SALA 1, Calabetão, Salvador/BA - CEP 41227-006 / CNPJ: 15.324.821/0001-50

19	2060	41010001 SALARIOS A 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR VR REF 03/2023 [80] - Valor Pago na Rescisão	502,03	502,03
31	2061	41010001 SALARIOS A 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR VR REF 03/2023 [101] - Plano de saúde	115,00	115,00
31	2062	41010001 SALARIOS A 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR VR REF 03/2023 [101] - Plano de saúde	115,00	115,00
31	2063	41010005 FERIAS A 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR VR REF 03/2023 [102] - Férias proporcional trab. inter./trab. avulso	1.360,94	1.360,94
31	2064	41010005 FERIAS A 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR VR REF 03/2023 [103] - 1/3 sobre férias proporcional trab. inter./trab. avulso	453,64	453,64
31	2065	41010004 13§ SALARIO A 20030005 13 SALARIOS A PAGAR VR REF 03/2023 [104] - 13º salário proporcional trab. inter./trab. avulso	1.360,94	1.360,94
31	2066	41010003 FGTS A 20040004 FGTS A RECOLHER VR REF 03/2023 [108] - FGTS 13° trab. inter./trab. avulso	108,85	108,85
31	2067	41010002 PREVIDENCIA SOCIAL A 20040003 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER VR REF 03/2023 [109] - INSS 13º trab. inter./trab. avulso	102,02	102,02
31	2068	41010001 SALARIOS A 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR VR REF 03/2023 [10] - (DSR) Repouso remunerado - Hora extra	1.713,83	1.713,83
31	2069	41010001 SALARIOS A 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR VR REF 03/2023 [10] - (DSR) Repouso remunerado - Hora extra	67,56	67,56
31	2070	41010018 SALARIO FAMILIA A 20030004 SALARIO FAMILIA A PAGAR VR REF 03/2023 [11] - Salário família	59,82	59,82
31	2071	41010001 SALARIOS A 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR VR REF 03/2023 [1] - Salário base	64.155,48	64.155,48
31	2072	41010001 SALARIOS A 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR VR REF 03/2023 [1] - Salário base	13.646,04	13.646,04
31	2073	41010001 SALARIOS A 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR VR REF 03/2023 [201] - Triênio	149,86	149,86
31	2074	41010001 SALARIOS A 20030004 SALARIO FAMILIA A PAGAR VR REF 03/2023 [297] - (DSR) Repouso remunerado - Horista	2.021,63	2.021,63
31	2075	41010001 SALARIOS A 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR VR REF 03/2023 [35] - Gratificação	400,00	400,00
31	2076	41010001 SALARIOS A 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR VR REF 03/2023 [35] - Gratificação	140,00	140,00
31	2077	42010002 RETIRADA PRO-LABORE A 20030002 RETIRADAS E PRO-LABORE A PAGAR VR REF 03/2023 [3] - Pro-labore	10.000,00	10.000,00
31	2078	41010003 FGTS A 20040004 FGTS A RECOLHER VR REF 03/2023 [55] - FGTS	6.233,16	6.233,16
31	2079	41010003 FGTS A 20040004 FGTS A RECOLHER VR REF 03/2023 [55] - FGTS	1.451,63	1.451,63

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVa2TdOXT7Yz6qB5I5dTJcnyChH97kCHrEJ5P9QVcFixFA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 15324821000150-FULL ESTRUTURAS LTDA|03431821570-NARIELE SILVA DOS SANTOS RIBEIRO

Prefeitura de Salvador

ANEXO 91 DO TRAMITE 17

Diário

FULL ESTRUTURAS LTDA

Rua ALAMEDA DAS PEDREIRAS 361/GALPAO 02 SALA 1, Calabetão, Salvador/BA - CEP 41227-006 / CNPJ: 15.324.821/0001-50

31	2080	41010001 SALARIOS A 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR VR REF 03/2023 [5] - Hora extra 50%	4.949,23	4.949,23
31	2081	41010001 SALARIOS A 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR VR REF 03/2023 [5] - Hora extra 50%	31,95	31,95
31	2082	41010002 PREVIDENCIA SOCIAL A 20040003 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER VR REF 03/2023 [71] - INSS	6.992,60	6.992,60
31	2083	41010002 PREVIDENCIA SOCIAL A 20040003 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER VR REF 03/2023 [71] - INSS	1.100,00	1.100,00
31	2084	41010002 PREVIDENCIA SOCIAL A 20040003 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER VR REF 03/2023 [71] - INSS	1.693,45	1.693,45
31	2085	42030009 IMPOSTO DE RENDA A 20020002 IRRFONTE A RECOLHER VR REF 03/2023 [72] - IRRF	2.390,31	2.390,31
31	2086	42030009 IMPOSTO DE RENDA A 20020002 IRRFONTE A RECOLHER VR REF 03/2023 [72] - IRRF	730,24	730,24
31	2087	42030009 IMPOSTO DE RENDA A 20020002 IRRFONTE A RECOLHER VR REF 03/2023 [72] - IRRF	859,75	859,75
31	2088	10010001 CAIXA/BANCO A 10050002 SALARIOS VR REF 03/2023 [74] - Adiantamento salarial anterior	1.050,00	1.050,00
31	2089	10010001 CAIXA/BANCO A 10050002 SALARIOS VR REF 03/2023 [74] - Adiantamento salarial anterior	1.150,00	1.150,00
31	2090	41010001 SALARIOS A 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR VR REF 03/2023 [7] - Hora extra 70%	5.717,78	5.717,78
31	2091	41010001 SALARIOS A 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR VR REF 03/2023 [7] - Hora extra 70%	424,07	424,07
31	2092	41010007 VALE TRANSPORTE A 10010001 CAIXA/BANCO VR REF 03/2023 [87] - Vale transporte	3.586,15	3.586,15
31	2093	41010007 VALE TRANSPORTE A 10010001 CAIXA/BANCO VR REF 03/2023 [87] - Vale transporte	488,25	488,25
31	2094	41010001 SALARIOS A 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR VR REF 03/2023 [9] - Hora extra 100%	901,34	901,34
31	2095	41010004 13§ SALARIO A 20030005 13 SALARIOS A PAGAR VR REF 03/2023 [14] - 13º salário	150,01	150,01
31	2096	41010004 13§ SALARIO A 20030005 13 SALARIOS A PAGAR VR REF 03/2023 [241] - 13º salário rescisão	150,01	150,01
31	2097	41010005 FERIAS A 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR VR REF 03/2023 [34] - Férias proporcionais	150,01	150,01
31	2098	41010005 FERIAS A 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR VR REF 03/2023 [39] - 1/3 sobre férias proporcionais e indenizadas	50,00	50,00
31	2099	41010001 SALARIOS A 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR VR REF 03/2023 [42] - Saldo de salário	1.641,20	1.641,20

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVa2TdOXT7Yz6qB5I5dTJcnyChH97kCHrEJ5P9QVcFixFA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 15324821000150-FULL ESTRUTURAS LTDA|03431821570-NARIELE SILVA DOS SANTOS RIBEIRO

ANEXO 91 DO TRAMITE 17

Diário

FULL ESTRUTURAS LTDA

Rua ALAMEDA DAS PEDREIRAS 361/GALPAO 02 SALA 1, Calabetão, Salvador/BA - CEP 41227-006 / CNPJ: 15.324.821/0001-50

31	2100	41010003 FGTS A 20040004 FGTS A RECOLHER VR REF 03/2023 [55] - FGTS		24,00	24,00
31	2101	41010002 PREVIDENCIA SOCIAL A 20040003 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER VR REF 03/2023 [76] - INSS sobre 13º salário - rescisão		22,50	22,50
31	2102	41010001 SALARIOS A 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR VR REF 03/2023 [78] - Faltas		1.641,20	1.641,20
31	2103	41010001 SALARIOS A 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR VR REF 03/2023 [80] - Valor Pago na Rescisão		504,89	504,89
31	2858	41020007 CUSTO DO SERVICO PRESTADO A 10010001 CAIXA/BANCO VR REF		177.222,79	177.222,79
31	2870	41010007 VALE TRANSPORTE A 10010001 CAIXA/BANCO VR REF		5.717,00	5.717,00
31	2882	41010010 ALIMENTACAO A 10010001 CAIXA/BANCO VR REF		21.238,30	21.238,30
31	2894	42010005 SERVICOS TERCEIRIZADOS A 10010001 CAIXA/BANCO VR REF		3.520,00	3.520,00
31	2906	42010017 ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS A 10010001 CAIXA/BANCO VR REF		13.938,26	13.938,26
31	2918	41020002 ALUGUEL A 10010001 CAIXA/BANCO VR REF		7.537,42	7.537,42
31	2930	42010012 HONORARIOS A 10010001 CAIXA/BANCO VR REF		616,00	616,00
31	2942	42030004 SIMPLES A 10010001 CAIXA/BANCO VR REF		90.585,42	90.585,42
31	2949	42030016 PARCELAMENTO DE ISS A 10010001 CAIXA/BANCO VR REF		995,10	995,10
31	2961	42030001 IMPOSTOS DIVERSOS A 10010001 CAIXA/BANCO VR REF		3.314,83	3.314,83
31	2964	42030001 IMPOSTOS DIVERSOS A 10010001 CAIXA/BANCO VR REF		3.314,83	3.314,83
		TOTAL DO MÊS	03/2023	1.096.191,68	1.096.191,68

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVa2TdOXT7Yz6qB5I5dTJcnyChH97kCHrEJ5P9QVcFixFA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 15324821000150-FULL ESTRUTURAS LTDA|03431821570-NARIELE SILVA DOS SANTOS RIBEIRO

Prefeitura de Salvador

ANEXO 91 DO TRAMITE 17

Diário

FULL ESTRUTURAS LTDA

Rua ALAMEDA DAS PEDREIRAS 361/GALPAO 02 SALA 1, Calabetão, Salvador/BA - CEP 41227-006 / CNPJ: 15.324.821/0001-50

1	2828	10010001 CAIXA/BANCO A 30020001 SERVICOS PRESTADOS	60.000,00	60.000,00
1	2835	10010001 CAIXA/BANCO A 30020001 SERVICOS PRESTADOS	141.713,09	141.713,09
26	2104	41010001 SALARIOS A 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR VR REF 04/2023 [10] - (DSR) Repouso remunerado - Hora extra	61,24	61,24
26	2105	41010004 13§ SALARIO A 20030005 13 SALARIOS A PAGAR VR REF 04/2023 [241] - 13º salário rescisão	1.319,46	1.319,46
26	2106	41010005 FERIAS A 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR VR REF 04/2023 [34] - Férias proporcionais	1.319,46	1.319,46
26	2107	41010005 FERIAS A 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR VR REF 04/2023 [39] - 1/3 sobre férias proporcionais e indenizadas	439,83	439,83
26	2108	41010001 SALARIOS A 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR VR REF 04/2023 [42] - Saldo de salário	2.400,63	2.400,63
26	2109	41010003 FGTS A 20040004 FGTS A RECOLHER VR REF 04/2023 [55] - FGTS	318,59	318,59
26	2110	41010001 SALARIOS A 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR VR REF 04/2023 [5] - Hora extra 50%	201,22	201,22
26	2111	41010002 PREVIDENCIA SOCIAL A 20040003 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER VR REF 04/2023 [71] - INSS	199,72	199,72
26	2112	41010002 PREVIDENCIA SOCIAL A 20040003 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER VR REF 04/2023 [76] - INSS sobre 13º salário - rescisão	98,94	98,94
26	2113	41010001 SALARIOS A 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR VR REF 04/2023 [80] - Valor Pago na Rescisão	5.299,15	5.299,15
26	2114	41010007 VALE TRANSPORTE A 10010001 CAIXA/BANCO VR REF 04/2023 [87] - Vale transporte	144,03	144,03
30	2115	41010001 SALARIOS A 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR VR REF 04/2023 [101] - Plano de saúde	115,00	115,00
30	2116	41010001 SALARIOS A 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR VR REF 04/2023 [101] - Plano de saúde	115,00	115,00
30	2117	41010005 FERIAS A 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR VR REF 04/2023 [102] - Férias proporcional trab. inter./trab. avulso	1.217,61	1.217,61
30	2118	41010005 FERIAS A 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR VR REF 04/2023 [103] - 1/3 sobre férias proporcional trab. inter./trab. avulso	405,87	405,87
30	2119	41010004 13§ SALARIO A 20030005 13 SALARIOS A PAGAR VR REF 04/2023 [104] - 13º salário proporcional trab. inter./trab. avulso	1.217,61	1.217,61
30	2120	41010003 FGTS A 20040004 FGTS A RECOLHER VR REF 04/2023 [108] - FGTS 13° trab. inter./trab. avulso	97,38	97,38
30	2121	41010002 PREVIDENCIA SOCIAL A 20040003 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER VR REF 04/2023 [109] - INSS 13º trab. inter./trab. avulso	91,28	91,28

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVa2TdOXT7Yz6qB5I5dTJcnyChH97kCHrEJ5P9QVcFixFA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 15324821000150-FULL ESTRUTURAS LTDA|03431821570-NARIELE SILVA DOS SANTOS RIBEIRO

Prefeitura de Salvador

ANEXO 91 DO TRAMITE 17

Diário

FULL ESTRUTURAS LTDA

Rua ALAMEDA DAS PEDREIRAS 361/GALPAO 02 SALA 1, Calabetão, Salvador/BA - CEP 41227-006 / CNPJ: 15.324.821/0001-50

30	2122	41010001 SALARIOS A 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR VR REF 04/2023 [10] - (DSR) Repouso remunerado - Hora extra	3.878,77	3.878,77
30	2123	41010001 SALARIOS A 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR VR REF 04/2023 [10] - (DSR) Repouso remunerado - Hora extra	120,88	120,88
30	2124	41010018 SALARIO FAMILIA A 20030004 SALARIO FAMILIA A PAGAR VR REF 04/2023 [11] - Salário família	59,82	59,82
30	2125	41010001 SALARIOS A 20030005 13 SALARIOS A PAGAR VR REF 04/2023 [15] - Adicional noturno 20%	323,80	323,80
30	2126	41010001 SALARIOS A 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR VR REF 04/2023 [1] - Salário base	84.621,22	84.621,22
30	2127	41010001 SALARIOS A 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR VR REF 04/2023 [1] - Salário base	10.697,54	10.697,54
30	2128	41010001 SALARIOS A 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR VR REF 04/2023 [201] - Triênio	149,86	149,86
30	2129	41010001 SALARIOS A 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR VR REF 04/2023 [286] - Diferença Acordo/Conv/Dissídio	574,20	574,20
30	2130	41010001 SALARIOS A 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR VR REF 04/2023 [28] - Adicional de periculosidade	853,41	853,41
30	2131	41010001 SALARIOS A 20030004 SALARIO FAMILIA A PAGAR VR REF 04/2023 [297] - (DSR) Repouso remunerado - Horista	3.255,77	3.255,77
30	2132	41010001 SALARIOS A 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR VR REF 04/2023 [35] - Gratificação	300,00	300,00
30	2133	41010001 SALARIOS A 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR VR REF 04/2023 [35] - Gratificação	140,00	140,00
30	2134	42010002 RETIRADA PRO-LABORE A 20030002 RETIRADAS E PRO-LABORE A PAGAR VR REF 04/2023 [3] - Pro-labore	10.000,00	10.000,00
30	2135	41010001 SALARIOS A 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR VR REF 04/2023 [4] - Hora extra 70% mes anterior	49,27	49,27
30	2136	41010003 FGTS A 20040004 FGTS A RECOLHER VR REF 04/2023 [55] - FGTS	8.195,95	8.195,95
30	2137	41010003 FGTS A 20040004 FGTS A RECOLHER VR REF 04/2023 [55] - FGTS	1.298,75	1.298,75
30	2138	41010001 SALARIOS A 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR VR REF 04/2023 [5] - Hora extra 50%	4.675,09	4.675,09
30	2139	41010001 SALARIOS A 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR VR REF 04/2023 [5] - Hora extra 50%	72,02	72,02
30	2140	41010002 PREVIDENCIA SOCIAL A 20040003 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER VR REF 04/2023 [71] - INSS	8.767,97	8.767,97
30	2141	41010002 PREVIDENCIA SOCIAL A 20040003 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER VR REF 04/2023 [71] - INSS	1.100,00	1.100,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVa2TdOXT7Yz6qB5I5dTJcnyChH97kCHrEJ5P9QVcFixFA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 15324821000150-FULL ESTRUTURAS LTDA|03431821570-NARIELE SILVA DOS SANTOS RIBEIRO

ANEXO 91 DO TRAMITE 17

Diário

FULL ESTRUTURAS LTDA

Rua ALAMEDA DAS PEDREIRAS 361/GALPAO 02 SALA 1, Calabetão, Salvador/BA - CEP 41227-006 / CNPJ: 15.324.821/0001-50

30	2142	41010002 PREVIDENCIA SOCIAL A 20040003 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER VR REF 04/2023 [71] - INSS	1.494,61	1.494,61
30	2143	42030009 IMPOSTO DE RENDA A 20020002 IRRFONTE A RECOLHER VR REF 04/2023 [72] - IRRF	2.613,98	2.613,98
30	2144	42030009 IMPOSTO DE RENDA A 20020002 IRRFONTE A RECOLHER VR REF 04/2023 [72] - IRRF	730,24	730,24
30	2145	42030009 IMPOSTO DE RENDA A 20020002 IRRFONTE A RECOLHER VR REF 04/2023 [72] - IRRF	687,44	687,44
30	2146	10010001 CAIXA/BANCO A 10050002 SALARIOS VR REF 04/2023 [74] - Adiantamento salarial anterior	1.400,00	1.400,00
30	2147	10010001 CAIXA/BANCO A 10050002 SALARIOS VR REF 04/2023 [74] - Adiantamento salarial anterior	1.800,00	1.800,00
30	2148	41010001 SALARIOS A 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR VR REF 04/2023 [78] - Faltas	994,02	994,02
30	2149	41010001 SALARIOS A 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR VR REF 04/2023 [7] - Hora extra 70%	6.718,82	6.718,82
30	2150	41010001 SALARIOS A 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR VR REF 04/2023 [7] - Hora extra 70%	325,16	325,16
30	2151	41010007 VALE TRANSPORTE A 10010001 CAIXA/BANCO VR REF 04/2023 [87] - Vale transporte	3.195,16	3.195,16
30	2152	41010007 VALE TRANSPORTE A 10010001 CAIXA/BANCO VR REF 04/2023 [87] - Vale transporte	380,06	380,06
30	2153	41010001 SALARIOS A 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR VR REF 04/2023 [9] - Hora extra 100%	1.158,72	1.158,72
30	2859	41020007 CUSTO DO SERVICO PRESTADO A 10010001 CAIXA/BANCO VR REF	149.014,75	149.014,75
30	2871	41010007 VALE TRANSPORTE A 10010001 CAIXA/BANCO VR REF	4.854,00	4.854,00
30	2883	41010010 ALIMENTACAO A 10010001 CAIXA/BANCO VR REF	23.550,92	23.550,92
30	2895	42010005 SERVICOS TERCEIRIZADOS A 10010001 CAIXA/BANCO VR REF	4.643,93	4.643,93
30	2907	42010017 ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS A 10010001 CAIXA/BANCO VR REF	21.008,28	21.008,28
30	2919	41020002 ALUGUEL A 10010001 CAIXA/BANCO VR REF	7.537,42	7.537,42
30	2931	42010012 HONORARIOS A 10010001 CAIXA/BANCO VR REF	616,00	616,00
30	2943	42030004 SIMPLES A 10010001 CAIXA/BANCO VR REF	28.232,85	28.232,85

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVa2TdOXT7Yz6qB5I5dTJcnyChH97kCHrEJ5P9QVcFixFA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 15324821000150-FULL ESTRUTURAS LTDA|03431821570-NARIELE SILVA DOS SANTOS RIBEIRO

ANEXO 91 DO TRAMITE 17

Diário

FULL ESTRUTURAS LTDA

Rua ALAMEDA DAS PEDREIRAS 361/GALPAO 02 SALA 1, Calabetão, Salvador/BA - CEP 41227-006 / CNPJ: 15.324.821/0001-50

30	2950	42030016 PARCELAMENTO DE ISS			1.005,64	
		A 10010001 CAIXA/BANCO VR REF				1.005,64
30	2965	42030001 IMPOSTOS DIVERSOS			1.253,74	
		A 10010001 CAIXA/BANCO VR REF				1.253,74
		TOTAL DO MÊS	04/2023		619.125,17	619.125,17

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOO56K1TVa2TdOXT7Yz6qB5I5dTJcnyChH97kCHrEJ5P9QVcFixFA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 15324821000150-FULL ESTRUTURAS LTDA|03431821570-NARIELE SILVA DOS SANTOS RIBEIRO

ANEXO 91 DO TRAMITE 17

Diário

FULL ESTRUTURAS LTDA

Rua ALAMEDA DAS PEDREIRAS 361/GALPAO 02 SALA 1, Calabetão, Salvador/BA - CEP 41227-006 / CNPJ: 15.324.821/0001-50

1	2814	10010001 CAIXA/BANCO A 30020001 SERVICOS PRESTADOS	76.260,00	76.260,00
1	2821	10010001 CAIXA/BANCO A 30020001 SERVICOS PRESTADOS	141.389,01	141.389,01
1	2842	10010001 CAIXA/BANCO A 30020001 SERVICOS PRESTADOS	319.945,00	319.945,00
1	2848	10010001 CAIXA/BANCO A 30020001 SERVICOS PRESTADOS	41.149,96	41.149,96
25	2154	41010004 13§ SALARIO A 20030005 13 SALARIOS A PAGAR VR REF 05/2023 [241] - 13º salário rescisão	476,50	476,50
25	2155	41010005 FERIAS A 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR VR REF 05/2023 [34] - Férias proporcionais	476,50	476,50
25	2156	41010005 FERIAS A 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR VR REF 05/2023 [39] - 1/3 sobre férias proporcionais e indenizadas	158,83	158,83
25	2157	41010001 SALARIOS A 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR VR REF 05/2023 [42] - Saldo de salário	1.356,20	1.356,20
25	2158	41010003 FGTS A 20040004 FGTS A RECOLHER VR REF 05/2023 [55] - FGTS	146,61	146,61
25	2159	41010002 PREVIDENCIA SOCIAL A 20040003 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER VR REF 05/2023 [71] - INSS	101,70	101,70
25	2160	41010002 PREVIDENCIA SOCIAL A 20040003 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER VR REF 05/2023 [76] - INSS sobre 13º salário - rescisão	35,73	35,73
25	2161	41010001 SALARIOS A 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR VR REF 05/2023 [80] - Valor Pago na Rescisão	2.330,60	2.330,60
26	2162	41010005 FERIAS A 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR VR REF 05/2023 [102] - Férias proporcional trab. inter./trab. avulso	43,29	43,29
26	2163	41010005 FERIAS A 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR VR REF 05/2023 [103] - 1/3 sobre férias proporcional trab. inter./trab. avulso	14,43	14,43
26	2164	41010004 13§ SALARIO A 20030005 13 SALARIOS A PAGAR VR REF 05/2023 [104] - 13º salário proporcional trab. inter./trab. avulso	43,29	43,29
26	2165	41010003 FGTS A 20040004 FGTS A RECOLHER VR REF 05/2023 [108] - FGTS 13° trab. inter./trab. avulso	3,46	3,46
26	2166	41010002 PREVIDENCIA SOCIAL A 20040003 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER VR REF 05/2023 [109] - INSS 13º trab. inter./trab. avulso	3,24	3,24
26	2167	41010003 FGTS A 20040004 FGTS A RECOLHER VR REF 05/2023 [55] - FGTS	4,61	4,61
26	2168	41010002 PREVIDENCIA SOCIAL A 20040003 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER VR REF 05/2023 [71] - INSS	4,32	4,32
26	2169	41010001 SALARIOS A 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR VR REF 05/2023 [80] - Valor Pago na Rescisão	93,45	93,45

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVa2TdOXT7Yz6qB5I5dTJcnyChH97kCHrEJ5P9QVcFixFA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 15324821000150-FULL ESTRUTURAS LTDA|03431821570-NARIELE SILVA DOS SANTOS RIBEIRO

ANEXO 91 DO TRAMITE 17

Diário

FULL ESTRUTURAS LTDA

Rua ALAMEDA DAS PEDREIRAS 361/GALPAO 02 SALA 1, Calabetão, Salvador/BA - CEP 41227-006 / CNPJ: 15.324.821/0001-50

27	2170	41010005 FERIAS A 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR VR REF 05/2023 [102] - Férias proporcional trab. inter./trab. avulso	44,33	44,33
27	2171	41010005 FERIAS A 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR VR REF 05/2023 [103] - 1/3 sobre férias proporcional trab. inter./trab. avulso	14,78	14,78
27	2172	41010004 13§ SALARIO A 20030005 13 SALARIOS A PAGAR VR REF 05/2023 [104] - 13º salário proporcional trab. inter./trab. avulso	44,33	44,33
27	2173	41010003 FGTS A 20040004 FGTS A RECOLHER VR REF 05/2023 [108] - FGTS 13° trab. inter./trab. avulso	3,54	3,54
27	2174	41010002 PREVIDENCIA SOCIAL A 20040003 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER VR REF 05/2023 [109] - INSS 13º trab. inter./trab. avulso	3,32	3,32
27	2175	41010001 SALARIOS A 20030004 SALARIO FAMILIA A PAGAR VR REF 05/2023 [297] - (DSR) Repouso remunerado - Horista	85,80	85,80
27	2176	41010001 SALARIOS A 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR VR REF 05/2023 [42] - Saldo de salário	446,16	446,16
27	2177	41010003 FGTS A 20040004 FGTS A RECOLHER VR REF 05/2023 [55] - FGTS	47,28	47,28
27	2178	41010002 PREVIDENCIA SOCIAL A 20040003 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER VR REF 05/2023 [71] - INSS	44,33	44,33
27	2179	10010001 CAIXA/BANCO A 10050002 SALARIOS VR REF 05/2023 [74] - Adiantamento salarial anterior	560,98	560,98
27	2180	41010001 SALARIOS A 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR VR REF 05/2023 [80] - Valor Pago na Rescisão	26,77	26,77
28	2181	41010001 SALARIOS A 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR VR REF 05/2023 [10] - (DSR) Repouso remunerado - Hora extra	31,78	31,78
28	2182	41010004 13§ SALARIO A 20030005 13 SALARIOS A PAGAR VR REF 05/2023 [241] - 13º salário rescisão	2.762,37	2.762,37
28	2183	41010005 FERIAS A 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR VR REF 05/2023 [34] - Férias proporcionais	2.762,37	2.762,37
28	2184	41010005 FERIAS A 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR VR REF 05/2023 [39] - 1/3 sobre férias proporcionais e indenizadas	920,79	920,79
28	2185	41010001 SALARIOS A 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR VR REF 05/2023 [42] - Saldo de salário	9.626,36	9.626,36
28	2186	41010003 FGTS A 20040004 FGTS A RECOLHER VR REF 05/2023 [55] - FGTS	992,10	992,10
28	2187	41010001 SALARIOS A 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR VR REF 05/2023 [5] - Hora extra 50%	45,50	45,50
28	2188	41010002 PREVIDENCIA SOCIAL A 20040003 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER VR REF 05/2023 [71] - INSS	755,65	755,65
28	2189	41010002 PREVIDENCIA SOCIAL A 20040003 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER VR REF 05/2023 [76] - INSS sobre 13° salário - rescisão	207,15	207,15

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVa2TdOXT7Yz6qB5I5dTJcnyChH97kCHrEJ5P9QVcFixFA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 15324821000150-FULL ESTRUTURAS LTDA|03431821570-NARIELE SILVA DOS SANTOS RIBEIRO

ANEXO 91 DO TRAMITE 17

Diário

FULL ESTRUTURAS LTDA

Rua ALAMEDA DAS PEDREIRAS 361/GALPAO 02 SALA 1, Calabetão, Salvador/BA - CEP 41227-006 / CNPJ: 15.324.821/0001-50

28	2190	41010001 SALARIOS A 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR VR REF 05/2023 [7] - Hora extra 70%	119,77	119,77
28	2191	41010001 SALARIOS A 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR VR REF 05/2023 [80] - Valor Pago na Rescisão	15.122,00	15.122,00
30	2192	41010001 SALARIOS A 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR VR REF 05/2023 [10] - (DSR) Repouso remunerado - Hora extra	252,66	252,66
30	2193	41010004 13§ SALARIO A 20030005 13 SALARIOS A PAGAR VR REF 05/2023 [241] - 13º salário rescisão	1.433,52	1.433,52
30	2194	41010004 13§ SALARIO A 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR VR REF 05/2023 [32] - 13º salário indenizado	124,09	124,09
30	2195	41010005 FERIAS A 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR VR REF 05/2023 [34] - Férias proporcionais	1.348,47	1.348,47
30	2196	41010005 FERIAS A 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR VR REF 05/2023 [39] - 1/3 sobre férias proporcionais e indenizadas	449,49	449,49
30	2197	41010001 SALARIOS A 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR VR REF 05/2023 [42] - Saldo de salário	7.125,87	7.125,87
30	2198	41010003 FGTS A 20040004 FGTS A RECOLHER VR REF 05/2023 [55] - FGTS	767,95	767,95
30	2199	41010001 SALARIOS A 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR VR REF 05/2023 [5] - Hora extra 50%	401,66	401,66
30	2200	41010002 PREVIDENCIA SOCIAL A 20040003 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER VR REF 05/2023 [71] - INSS	655,84	655,84
30	2201	42030009 IMPOSTO DE RENDA A 20020002 IRRFONTE A RECOLHER VR REF 05/2023 [72] - IRRF	43,10	43,10
30	2202	10010001 CAIXA/BANCO A 10050002 SALARIOS VR REF 05/2023 [74] - Adiantamento salarial anterior	700,00	700,00
30	2203	41010002 PREVIDENCIA SOCIAL A 20040003 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER VR REF 05/2023 [76] - INSS sobre 13º salário - rescisão	116,81	116,81
30	2204	41010001 SALARIOS A 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR VR REF 05/2023 [78] - Faltas	567,39	567,39
30	2205	41010001 SALARIOS A 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR VR REF 05/2023 [7] - Hora extra 70%	887,82	887,82
30	2206	41010001 SALARIOS A 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR VR REF 05/2023 [80] - Valor Pago na Rescisão	9.881,83	9.881,83
31	2207	41010001 SALARIOS A 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR VR REF 05/2023 [101] - Plano de saúde	115,00	115,00
31	2208	41010001 SALARIOS A 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR VR REF 05/2023 [101] - Plano de saúde	115,00	115,00
31	2209	41010005 FERIAS A 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR VR REF 05/2023 [102] - Férias proporcional trab. inter./trab. avulso	1.403,83	1.403,83

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVa2TdOXT7Yz6qB5I5dTJcnyChH97kCHrEJ5P9QVcFixFA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 15324821000150-FULL ESTRUTURAS LTDA|03431821570-NARIELE SILVA DOS SANTOS RIBEIRO

ANEXO 91 DO TRAMITE 17

Diário

FULL ESTRUTURAS LTDA

Rua ALAMEDA DAS PEDREIRAS 361/GALPAO 02 SALA 1, Calabetão, Salvador/BA - CEP 41227-006 / CNPJ: 15.324.821/0001-50

31	2210	41010005 FERIAS A 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR VR REF 05/2023 [103] - 1/3 sobre férias proporcional trab. inter./trab. avulso	467,95	467,95
31	2211	41010004 13§ SALARIO A 20030005 13 SALARIOS A PAGAR VR REF 05/2023 [104] - 13° salário proporcional trab. inter./trab. avulso	1.403,83	1.403,83
31	2212	41010003 FGTS A 20040004 FGTS A RECOLHER VR REF 05/2023 [108] - FGTS 13° trab. inter./trab. avulso	112,29	112,29
31	2213	41010002 PREVIDENCIA SOCIAL A 20040003 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER VR REF 05/2023 [109] - INSS 13° trab. inter./trab. avulso	105,26	105,26
31	2214	41010001 SALARIOS A 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR VR REF 05/2023 [10] - (DSR) Repouso remunerado - Hora extra	2.669,96	2.669,96
31	2215	41010001 SALARIOS A 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR VR REF 05/2023 [10] - (DSR) Repouso remunerado - Hora extra	112,46	112,46
31	2216	41010018 SALARIO FAMILIA A 20030004 SALARIO FAMILIA A PAGAR VR REF 05/2023 [11] - Salário família	59,82	59,82
31	2217	41010001 SALARIOS A 20030005 13 SALARIOS A PAGAR VR REF 05/2023 [15] - Adicional noturno 20%	232,80	232,80
31	2218	41010001 SALARIOS A 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR VR REF 05/2023 [1] - Salário base	67.977,10	67.977,10
31	2219	41010001 SALARIOS A 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR VR REF 05/2023 [1] - Salário base	13.544,14	13.544,14
31	2220	41010001 SALARIOS A 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR VR REF 05/2023 [201] - Triênio	149,86	149,86
31	2221	41010001 SALARIOS A 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR VR REF 05/2023 [28] - Adicional de periculosidade	1.047,06	1.047,06
31	2222	41010001 SALARIOS A 20030004 SALARIO FAMILIA A PAGAR VR REF 05/2023 [297] - (DSR) Repouso remunerado - Horista	2.604,64	2.604,64
31	2223	41010001 SALARIOS A 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR VR REF 05/2023 [35] - Gratificação	600,00	600,00
31	2224	41010001 SALARIOS A 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR VR REF 05/2023 [35] - Gratificação	140,00	140,00
31	2225	42010002 RETIRADA PRO-LABORE A 20030002 RETIRADAS E PRO-LABORE A PAGAR VR REF 05/2023 [3] - Pro-labore	10.000,00	10.000,00
31	2226	41010003 FGTS A 20040004 FGTS A RECOLHER VR REF 05/2023 [55] - FGTS	6.879,46	6.879,46
31	2227	41010003 FGTS A 20040004 FGTS A RECOLHER VR REF 05/2023 [55] - FGTS	1.508,59	1.508,59
31	2228	41010001 SALARIOS A 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR VR REF 05/2023 [5] - Hora extra 50%	7.107,45	7.107,45
31	2229	41010001 SALARIOS A 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR VR REF 05/2023 [5] - Hora extra 50%	55,71	55,71

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVa2TdOXT7Yz6qB5I5dTJcnyChH97kCHrEJ5P9QVcFixFA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 15324821000150-FULL ESTRUTURAS LTDA|03431821570-NARIELE SILVA DOS SANTOS RIBEIRO

Prefeitura de Salvador

ANEXO 91 DO TRAMITE 17

Diário

FULL ESTRUTURAS LTDA

Rua ALAMEDA DAS PEDREIRAS 361/GALPAO 02 SALA 1, Calabetão, Salvador/BA - CEP 41227-006 / CNPJ: 15.324.821/0001-50

31	2230	41010002 PREVIDENCIA SOCIAL A 20040003 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER VR REF 05/2023 [71] - INSS	7.686,38	7.686,38
31	2231	41010002 PREVIDENCIA SOCIAL A 20040003 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER VR REF 05/2023 [71] - INSS	1.100,00	1.100,00
31	2232	41010002 PREVIDENCIA SOCIAL A 20040003 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER VR REF 05/2023 [71] - INSS	1.754,70	1.754,70
31	2233	42030009 IMPOSTO DE RENDA A 20020002 IRRFONTE A RECOLHER VR REF 05/2023 [72] - IRRF	2.205,59	2.205,59
31	2234	42030009 IMPOSTO DE RENDA A 20020002 IRRFONTE A RECOLHER VR REF 05/2023 [72] - IRRF	699,04	699,04
31	2235	42030009 IMPOSTO DE RENDA A 20020002 IRRFONTE A RECOLHER VR REF 05/2023 [72] - IRRF	831,10	831,10
31	2236	10010001 CAIXA/BANCO A 10050002 SALARIOS VR REF 05/2023 [74] - Adiantamento salarial anterior	3.490,00	3.490,00
31	2237	10010001 CAIXA/BANCO A 10050002 SALARIOS VR REF 05/2023 [74] - Adiantamento salarial anterior	1.711,72	1.711,72
31	2238	41010001 SALARIOS A 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR VR REF 05/2023 [78] - Faltas	565,47	565,47
31	2239	41010001 SALARIOS A 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR VR REF 05/2023 [7] - Hora extra 70%	6.097,64	6.097,64
31	2240	41010001 SALARIOS A 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR VR REF 05/2023 [7] - Hora extra 70%	529,01	529,01
31	2241	41010001 SALARIOS A 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR VR REF 05/2023 [9] - Hora extra 100%	559,28	559,28
31	2242	41010001 SALARIOS A 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR VR REF 05/2023 [10] - (DSR) Repouso remunerado - Hora extra	7,11	7,11
31	2243	41010004 13§ SALARIO A 20030005 13 SALARIOS A PAGAR VR REF 05/2023 [241] - 13º salário rescisão	379,91	379,91
31	2244	41010005 FERIAS A 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR VR REF 05/2023 [34] - Férias proporcionais	379,91	379,91
31	2245	41010005 FERIAS A 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR VR REF 05/2023 [39] - 1/3 sobre férias proporcionais e indenizadas	126,64	126,64
31	2246	41010001 SALARIOS A 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR VR REF 05/2023 [42] - Saldo de salário	2.158,84	2.158,84
31	2247	41010003 FGTS A 20040004 FGTS A RECOLHER VR REF 05/2023 [55] - FGTS	189,35	189,35
31	2248	41010001 SALARIOS A 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR VR REF 05/2023 [5] - Hora extra 50%	36,96	36,96
31	2249	41010002 PREVIDENCIA SOCIAL A 20040003 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER VR REF 05/2023 [71] - INSS	159,03	159,03

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVa2TdOXT7Yz6qB5I5dTJcnyChH97kCHrEJ5P9QVcFixFA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 15324821000150-FULL ESTRUTURAS LTDA|03431821570-NARIELE SILVA DOS SANTOS RIBEIRO

Prefeitura de Salvador

ANEXO 91 DO TRAMITE 17

Diário

FULL ESTRUTURAS LTDA

Rua ALAMEDA DAS PEDREIRAS 361/GALPAO 02 SALA 1, Calabetão, Salvador/BA - CEP 41227-006 / CNPJ: 15.324.821/0001-50

31	2250	41010002 PREVIDENCIA SOCIAL	28,49	
		A 20040003 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER		28,49
		VR REF 05/2023 [76] - INSS sobre 13º salário - rescisão		
31	2251	41010001 SALARIOS	215,88	
		A 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		215,88
		VR REF 05/2023 [78] - Faltas		
31	2252	41010001 SALARIOS	2.685,97	
		A 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		2.685,97
		VR REF 05/2023 [80] - Valor Pago na Rescisão		
31	2860	41020007 CUSTO DO SERVICO PRESTADO	151.408,77	
		A 10010001 CAIXA/BANCO		151.408,77
		VR REF		
31	2872	41010007 VALE TRANSPORTE	6.066,00	
		A 10010001 CAIXA/BANCO		6.066,00
		VR REF		
31	2884	41010010 ALIMENTACAO	27.588,65	
		A 10010001 CAIXA/BANCO		27.588,65
		VR REF		
31	2896	42010005 SERVICOS TERCEIRIZADOS	3.963,10	
		A 10010001 CAIXA/BANCO		3.963,10
		VR REF		
31	2908	42010017 ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.168,02	
		A 10010001 CAIXA/BANCO		7.168,02
		VR REF		
31	2920	41020002 ALUGUEL	7.537,42	
		A 10010001 CAIXA/BANCO		7.537,42
		VR REF		
31	2932	42010012 HONORARIOS	616,00	
		A 10010001 CAIXA/BANCO		616,00
		VR REF		
31	2944	42030004 SIMPLES	83.104,34	
		A 10010001 CAIXA/BANCO		83.104,34
		VR REF		
31	2951	42030016 PARCELAMENTO DE ISS	1.027,08	
		A 10010001 CAIXA/BANCO		1.027,08
		VR REF		
31	2966	42030001 IMPOSTOS DIVERSOS	532,70	
		A 10010001 CAIXA/BANCO		532,70
		VR REF		
		TOTAL DO MÊS 05/2023	1.084.483,00	1.084.483,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVa2TdOXT7Yz6qB5I5dTJcnyChH97kCHrEJ5P9QVcFixFA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 15324821000150-FULL ESTRUTURAS LTDA|03431821570-NARIELE SILVA DOS SANTOS RIBEIRO

Prefeitura de Salvador

ANEXO 91 DO TRAMITE 17

Diário

FULL ESTRUTURAS LTDA

Rua ALAMEDA DAS PEDREIRAS 361/GALPAO 02 SALA 1, Calabetão, Salvador/BA - CEP 41227-006 / CNPJ: 15.324.821/0001-50

1	2818	10010001 CAIXA/BANCO A 30020001 SERVICOS PRESTADOS	181.190,00	181.190,00
1	2832	10010001 CAIXA/BANCO A 30020001 SERVICOS PRESTADOS	126.800,00	126.800,00
1	2839	10010001 CAIXA/BANCO A 30020001 SERVICOS PRESTADOS	89.742,75	89.742,75
8	2253	41010001 SALARIOS A 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR VR REF 06/2023 [10] - (DSR) Repouso remunerado - Hora extra	23,57	23,57
8	2254	41010004 13§ SALARIO A 20030005 13 SALARIOS A PAGAR VR REF 06/2023 [241] - 13º salário rescisão	282,03	282,03
8	2255	41010005 FERIAS A 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR VR REF 06/2023 [34] - Férias proporcionais	282,03	282,03
8	2256	41010005 FERIAS A 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR VR REF 06/2023 [39] - 1/3 sobre férias proporcionais e indenizadas	94,01	94,01
8	2257	41010001 SALARIOS A 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR VR REF 06/2023 [42] - Saldo de salário	400,11	400,11
8	2258	41010003 FGTS A 20040004 FGTS A RECOLHER VR REF 06/2023 [55] - FGTS	63,99	63,99
8	2259	41010002 PREVIDENCIA SOCIAL A 20040003 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER VR REF 06/2023 [71] - INSS	38,84	38,84
8	2260	41010002 PREVIDENCIA SOCIAL A 20040003 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER VR REF 06/2023 [76] - INSS sobre 13º salário - rescisão	21,15	21,15
8	2261	41010001 SALARIOS A 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR VR REF 06/2023 [7] - Hora extra 70%	94,26	94,26
8	2262	41010001 SALARIOS A 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR VR REF 06/2023 [80] - Valor Pago na Rescisão	1.116,02	1.116,02
9	2263	41010001 SALARIOS A 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR VR REF 06/2023 [10] - (DSR) Repouso remunerado - Hora extra	1,64	1,64
9	2264	41010001 SALARIOS A 20030005 13 SALARIOS A PAGAR VR REF 06/2023 [15] - Adicional noturno 20%	46,56	46,56
9	2265	41010004 13§ SALARIO A 20030005 13 SALARIOS A PAGAR VR REF 06/2023 [241] - 13º salário rescisão	423,01	423,01
9	2266	41010005 FERIAS A 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR VR REF 06/2023 [34] - Férias proporcionais	423,01	423,01
9	2267	41010001 SALARIOS A 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR VR REF 06/2023 [35] - Gratificação	98,47	98,47
9	2268	41010005 FERIAS A 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR VR REF 06/2023 [39] - 1/3 sobre férias proporcionais e indenizadas	141,00	141,00
9	2269	41010001 SALARIOS A 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR VR REF 06/2023 [42] - Saldo de salário	640,07	640,07

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVa2TdOXT7Yz6qB5I5dTJcnyChH97kCHrEJ5P9QVcFixFA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 15324821000150-FULL ESTRUTURAS LTDA|03431821570-NARIELE SILVA DOS SANTOS RIBEIRO

Prefeitura de Salvador

ANEXO 91 DO TRAMITE 17

Diário

FULL ESTRUTURAS LTDA

Rua ALAMEDA DAS PEDREIRAS 361/GALPAO 02 SALA 1, Calabetão, Salvador/BA - CEP 41227-006 / CNPJ: 15.324.821/0001-50

9	2270	41010003 FGTS A 20040004 FGTS A RECOLHER VR REF 06/2023 [55] - FGTS	92,92	92,92
9	2271	41010001 SALARIOS A 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR VR REF 06/2023 [5] - Hora extra 50%	6,55	6,55
9	2272	41010002 PREVIDENCIA SOCIAL A 20040003 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER VR REF 06/2023 [71] - INSS	55,39	55,39
9	2273	41010002 PREVIDENCIA SOCIAL A 20040003 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER VR REF 06/2023 [76] - INSS sobre 13º salário - rescisão	31,72	31,72
9	2274	41010001 SALARIOS A 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR VR REF 06/2023 [78] - Faltas	54,71	54,71
9	2275	41010001 SALARIOS A 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR VR REF 06/2023 [80] - Valor Pago na Rescisão	1.638,49	1.638,49
10	2276	41010004 13§ SALARIO A 20030005 13 SALARIOS A PAGAR VR REF 06/2023 [241] - 13º salário rescisão	269,09	269,09
10	2277	41010005 FERIAS A 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR VR REF 06/2023 [34] - Férias proporcionais	269,09	269,09
10	2278	41010005 FERIAS A 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR VR REF 06/2023 [39] - 1/3 sobre férias proporcionais e indenizadas	89,70	89,70
10	2279	41010001 SALARIOS A 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR VR REF 06/2023 [42] - Saldo de salário	467,13	467,13
10	2280	41010003 FGTS A 20040004 FGTS A RECOLHER VR REF 06/2023 [55] - FGTS	47,68	47,68
10	2281	41010002 PREVIDENCIA SOCIAL A 20040003 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER VR REF 06/2023 [71] - INSS	24,52	24,52
10	2282	41010002 PREVIDENCIA SOCIAL A 20040003 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER VR REF 06/2023 [76] - INSS sobre 13º salário - rescisão	20,18	20,18
10	2283	41010001 SALARIOS A 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR VR REF 06/2023 [78] - Faltas	140,14	140,14
10	2284	41010001 SALARIOS A 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR VR REF 06/2023 [80] - Valor Pago na Rescisão	910,17	910,17
15	2285	41010001 SALARIOS A 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR VR REF 06/2023 [10] - (DSR) Repouso remunerado - Hora extra	113,61	113,61
15	2286	41010001 SALARIOS A 20030005 13 SALARIOS A PAGAR VR REF 06/2023 [15] - Adicional noturno 20%	93,12	93,12
15	2287	41010004 13§ SALARIO A 20030005 13 SALARIOS A PAGAR VR REF 06/2023 [241] - 13º salário rescisão	928,83	928,83
15	2288	41010005 FERIAS A 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR VR REF 06/2023 [34] - Férias proporcionais	723,76	723,76
15	2289	41010001 SALARIOS A 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR VR REF 06/2023 [35] - Gratificação	196,94	196,94

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVa2TdOXT7Yz6qB5I5dTJcnyChH97kCHrEJ5P9QVcFixFA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 15324821000150-FULL ESTRUTURAS LTDA|03431821570-NARIELE SILVA DOS SANTOS RIBEIRO

ANEXO 91 DO TRAMITE 17

Diário

FULL ESTRUTURAS LTDA

Rua ALAMEDA DAS PEDREIRAS 361/GALPAO 02 SALA 1, Calabetão, Salvador/BA - CEP 41227-006 / CNPJ: 15.324.821/0001-50

15	2290	41010005 FERIAS A 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR VR REF 06/2023 [39] - 1/3 sobre férias proporcionais e indenizadas	241,25	241,25
15	2291	41010001 SALARIOS A 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR VR REF 06/2023 [42] - Saldo de salário	1.816,98	1.816,98
15	2292	41010003 FGTS A 20040004 FGTS A RECOLHER VR REF 06/2023 [55] - FGTS	288,31	288,31
15	2293	41010001 SALARIOS A 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR VR REF 06/2023 [5] - Hora extra 50%	102,81	102,81
15	2294	41010002 PREVIDENCIA SOCIAL A 20040003 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER VR REF 06/2023 [71] - INSS	205,54	205,54
15	2295	41010002 PREVIDENCIA SOCIAL A 20040003 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER VR REF 06/2023 [76] - INSS sobre 13º salário - rescisão	69,66	69,66
15	2296	41010001 SALARIOS A 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR VR REF 06/2023 [7] - Hora extra 70%	118,84	118,84
15	2297	41010001 SALARIOS A 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR VR REF 06/2023 [80] - Valor Pago na Rescisão	4.293,74	4.293,74
15	2298	41010001 SALARIOS A 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR VR REF 06/2023 [9] - Hora extra 100%	232,80	232,80
30	1932	11010002 EQUIPAMENTOS A 21010001 CAPITAL VR REF	265.000,00	265.000,00
30	1933	11010001 BENS EM OPERACAO A 21010001 CAPITAL VR REF	600.000,00	600.000,00
30	2299	41010001 SALARIOS A 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR VR REF 06/2023 [101] - Plano de saúde	115,00	115,00
30	2300	41010001 SALARIOS A 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR VR REF 06/2023 [101] - Plano de saúde	182,00	182,00
30	2301	41010005 FERIAS A 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR VR REF 06/2023 [102] - Férias proporcional trab. inter./trab. avulso	1.550,20	1.550,20
30	2302	41010005 FERIAS A 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR VR REF 06/2023 [103] - 1/3 sobre férias proporcional trab. inter./trab. avulso	516,73	516,73
30	2303	41010004 13§ SALARIO A 20030005 13 SALARIOS A PAGAR VR REF 06/2023 [104] - 13º salário proporcional trab. inter./trab. avulso	1.550,20	1.550,20
30	2304	41010003 FGTS A 20040004 FGTS A RECOLHER VR REF 06/2023 [108] - FGTS 13° trab. inter./trab. avulso	123,98	123,98
30	2305	41010002 PREVIDENCIA SOCIAL A 20040003 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER VR REF 06/2023 [109] - INSS 13º trab. inter./trab. avulso	116,22	116,22
30	2306	41010001 SALARIOS A 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR VR REF 06/2023 [10] - (DSR) Repouso remunerado - Hora extra	3.394,52	3.394,52
30	2307	41010001 SALARIOS A 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR VR REF 06/2023 [10] - (DSR) Repouso remunerado - Hora extra	68,27	68,27

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVa2TdOXT7Yz6qB5I5dTJcnyChH97kCHrEJ5P9QVcFixFA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 15324821000150-FULL ESTRUTURAS LTDA|03431821570-NARIELE SILVA DOS SANTOS RIBEIRO

ANEXO 91 DO TRAMITE 17

Diário

FULL ESTRUTURAS LTDA

Rua ALAMEDA DAS PEDREIRAS 361/GALPAO 02 SALA 1, Calabetão, Salvador/BA - CEP 41227-006 / CNPJ: 15.324.821/0001-50

30	2308	41010018 SALARIO FAMILIA A 20030004 SALARIO FAMILIA A PAGAR VR REF 06/2023 [11] - Salário família	59,82	59,82
30	2309	41010001 SALARIOS A 20030005 13 SALARIOS A PAGAR VR REF 06/2023 [15] - Adicional noturno 20%	232,80	232,80
30	2310	41010001 SALARIOS A 20030005 13 SALARIOS A PAGAR VR REF 06/2023 [15] - Adicional noturno 20%	236,40	236,40
30	2311	41010001 SALARIOS A 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR VR REF 06/2023 [1] - Salário base	75.425,66	75.425,66
30	2312	41010001 SALARIOS A 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR VR REF 06/2023 [1] - Salário base	13.957,94	13.957,94
30	2313	41010001 SALARIOS A 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR VR REF 06/2023 [201] - Triênio	149,86	149,86
30	2314	41010001 SALARIOS A 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR VR REF 06/2023 [28] - Adicional de periculosidade	1.524,73	1.524,73
30	2315	41010001 SALARIOS A 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR VR REF 06/2023 [28] - Adicional de periculosidade	455,52	455,52
30	2316	41010001 SALARIOS A 20030004 SALARIO FAMILIA A PAGAR VR REF 06/2023 [297] - (DSR) Repouso remunerado - Horista	3.423,84	3.423,84
30	2317	41010001 SALARIOS A 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR VR REF 06/2023 [35] - Gratificação	600,00	600,00
30	2318	41010001 SALARIOS A 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR VR REF 06/2023 [35] - Gratificação	140,00	140,00
30	2319	42010002 RETIRADA PRO-LABORE A 20030002 RETIRADAS E PRO-LABORE A PAGAR VR REF 06/2023 [3] - Pro-labore	10.000,00	10.000,00
30	2320	41010003 FGTS A 20040004 FGTS A RECOLHER VR REF 06/2023 [55] - FGTS	7.730,75	7.730,75
30	2321	41010003 FGTS A 20040004 FGTS A RECOLHER VR REF 06/2023 [55] - FGTS	1.653,51	1.653,51
30	2322	41010001 SALARIOS A 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR VR REF 06/2023 [5] - Hora extra 50%	7.461,75	7.461,75
30	2323	41010001 SALARIOS A 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR VR REF 06/2023 [5] - Hora extra 50%	84,00	84,00
30	2324	41010002 PREVIDENCIA SOCIAL A 20040003 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER VR REF 06/2023 [71] - INSS	8.661,04	8.661,04
30	2325	41010002 PREVIDENCIA SOCIAL A 20040003 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER VR REF 06/2023 [71] - INSS	1.100,00	1.100,00
30	2326	41010002 PREVIDENCIA SOCIAL A 20040003 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER VR REF 06/2023 [71] - INSS	1.902,70	1.902,70
30	2327	42030009 IMPOSTO DE RENDA A 20020002 IRRFONTE A RECOLHER VR REF 06/2023 [72] - IRRF	2.563,06	2.563,06

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVa2TdOXT7Yz6qB5I5dTJcnyChH97kCHrEJ5P9QVcFixFA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 15324821000150-FULL ESTRUTURAS LTDA|03431821570-NARIELE SILVA DOS SANTOS RIBEIRO

ANEXO 91 DO TRAMITE 17

Diário

FULL ESTRUTURAS LTDA

Rua ALAMEDA DAS PEDREIRAS 361/GALPAO 02 SALA 1, Calabetão, Salvador/BA - CEP 41227-006 / CNPJ: 15.324.821/0001-50

30	2328	42030009 IMPOSTO DE RENDA A 20020002 IRRFONTE A RECOLHER VR REF 06/2023 [72] - IRRF		699,04	699,04
30	2329	42030009 IMPOSTO DE RENDA A 20020002 IRRFONTE A RECOLHER VR REF 06/2023 [72] - IRRF		844,53	844,53
30	2330	10010001 CAIXA/BANCO A 10050002 SALARIOS VR REF 06/2023 [74] - Adiantamento salarial anterior		3.850,00	3.850,00
30	2331	10010001 CAIXA/BANCO A 10050002 SALARIOS VR REF 06/2023 [74] - Adiantamento salarial anterior		2.400,00	2.400,00
30	2332	41010001 SALARIOS A 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR VR REF 06/2023 [78] - Faltas		1.072,71	1.072,71
30	2333	41010001 SALARIOS A 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR VR REF 06/2023 [7] - Hora extra 70%		8.919,89	8.919,89
30	2334	41010007 VALE TRANSPORTE A 10010001 CAIXA/BANCO VR REF 06/2023 [87] - Vale transporte		3.088,30	3.088,30
30	2335	41010007 VALE TRANSPORTE A 10010001 CAIXA/BANCO VR REF 06/2023 [87] - Vale transporte		457,65	457,65
30	2336	41010001 SALARIOS A 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR VR REF 06/2023 [9] - Hora extra 100%		236,40	236,40
30	2861	41020007 CUSTO DO SERVICO PRESTADO A 10010001 CAIXA/BANCO VR REF		110.868,20	110.868,20
30	2873	41010007 VALE TRANSPORTE A 10010001 CAIXA/BANCO VR REF		5.047,00	5.047,00
30	2885	41010010 ALIMENTACAO A 10010001 CAIXA/BANCO VR REF		23.836,65	23.836,65
30	2897	42010005 SERVICOS TERCEIRIZADOS A 10010001 CAIXA/BANCO VR REF		4.501,76	4.501,76
30	2909	42010017 ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS A 10010001 CAIXA/BANCO VR REF		22.413,41	22.413,41
30	2921	41020002 ALUGUEL A 10010001 CAIXA/BANCO VR REF		7.537,42	7.537,42
30	2933	42010012 HONORARIOS A 10010001 CAIXA/BANCO VR REF		616,00	616,00
30	2945	42030004 SIMPLES A 10010001 CAIXA/BANCO VR REF		59.385,89	59.385,89
30	2952	42030016 PARCELAMENTO DE ISS A 10010001 CAIXA/BANCO VR REF		1.024,01	1.024,01
30	2967	42030001 IMPOSTOS DIVERSOS A 10010001 CAIXA/BANCO VR REF		524,60	524,60
		TOTAL DO MÊS	06/2023	1.682.770,15	1.682.770,15

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVa2TdOXT7Yz6qB5I5dTJcnyChH97kCHrEJ5P9QVcFixFA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 15324821000150-FULL ESTRUTURAS LTDA|03431821570-NARIELE SILVA DOS SANTOS RIBEIRO

ANEXO 91 DO TRAMITE 17

Diário

FULL ESTRUTURAS LTDA

Rua ALAMEDA DAS PEDREIRAS 361/GALPAO 02 SALA 1, Calabetão, Salvador/BA - CEP 41227-006 / CNPJ: 15.324.821/0001-50

1	2836	10010001 CAIXA/BANCO A 30020001 SERVICOS PRESTADOS	360.203,20	360.203,20
1	2840	10010001 CAIXA/BANCO A 30020001 SERVICOS PRESTADOS	39.989,80	39.989,80
1	2849	10010001 CAIXA/BANCO A 30020001 SERVICOS PRESTADOS	20.085,55	20.085,55
1	2855	10010001 CAIXA/BANCO A 30020001 SERVICOS PRESTADOS	80.000,00	80.000,00
14	2337	41010004 13§ SALARIO A 20030005 13 SALARIOS A PAGAR VR REF 07/2023 [241] - 13º salário rescisão	6.688,70	6.688,70
14	2338	41010005 FERIAS A 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR VR REF 07/2023 [34] - Férias proporcionais	6.580,27	6.580,27
14	2339	41010001 SALARIOS A 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR VR REF 07/2023 [35] - Gratificação	500,00	500,00
14	2340	41010005 FERIAS A 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR VR REF 07/2023 [39] - 1/3 sobre férias proporcionais e indenizadas	2.193,41	2.193,41
14	2341	41010001 SALARIOS A 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR VR REF 07/2023 [42] - Saldo de salário	3.619,18	3.619,18
14	2342	41010003 FGTS A 20040004 FGTS A RECOLHER VR REF 07/2023 [55] - FGTS	864,59	864,59
14	2343	41010002 PREVIDENCIA SOCIAL A 20040003 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER VR REF 07/2023 [71] - INSS	308,89	308,89
14	2344	41010002 PREVIDENCIA SOCIAL A 20040003 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER VR REF 07/2023 [76] - INSS sobre 13º salário - rescisão	501,60	501,60
14	2345	41010001 SALARIOS A 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR VR REF 07/2023 [80] - Valor Pago na Rescisão	18.771,07	18.771,07
17	2346	41010005 FERIAS A 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR VR REF 07/2023 [102] - Férias proporcional trab. inter./trab. avulso	94,87	94,87
17	2347	41010005 FERIAS A 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR VR REF 07/2023 [103] - 1/3 sobre férias proporcional trab. inter./trab. avulso	31,62	31,62
17	2348	41010004 13§ SALARIO A 20030005 13 SALARIOS A PAGAR VR REF 07/2023 [104] - 13º salário proporcional trab. inter./trab. avulso	94,87	94,87
17	2349	41010003 FGTS A 20040004 FGTS A RECOLHER VR REF 07/2023 [108] - FGTS 13° trab. inter./trab. avulso	7,58	7,58
17	2350	41010002 PREVIDENCIA SOCIAL A 20040003 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER VR REF 07/2023 [109] - INSS 13º trab. inter./trab. avulso	7,11	7,11
17	2351	41010003 FGTS A 20040004 FGTS A RECOLHER VR REF 07/2023 [55] - FGTS	10,11	10,11
17	2352	41010002 PREVIDENCIA SOCIAL A 20040003 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER VR REF 07/2023 [71] - INSS	9,48	9,48

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVa2TdOXT7Yz6qB5I5dTJcnyChH97kCHrEJ5P9QVcFixFA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 15324821000150-FULL ESTRUTURAS LTDA|03431821570-NARIELE SILVA DOS SANTOS RIBEIRO

ANEXO 92 DO TRAMITE 17

Diário

FULL ESTRUTURAS LTDA

Rua ALAMEDA DAS PEDREIRAS 361/GALPAO 02 SALA 1, Calabetão, Salvador/BA - CEP 41227-006 / CNPJ: 15.324.821/0001-50

17	2353	41010001 SALARIOS A 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR VR REF 07/2023 [80] - Valor Pago na Rescisão	204,77	204,77
28	2354	41010001 SALARIOS A 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR VR REF 07/2023 [10] - (DSR) Repouso remunerado - Hora extra	22,25	22,25
28	2355	41010004 13§ SALARIO A 20030005 13 SALARIOS A PAGAR VR REF 07/2023 [241] - 13º salário rescisão	2.787,97	2.787,97
28	2356	41010005 FERIAS A 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR VR REF 07/2023 [34] - Férias proporcionais	2.787,97	2.787,97
28	2357	41010001 SALARIOS A 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR VR REF 07/2023 [35] - Gratificação	1.065,18	1.065,18
28	2358	41010005 FERIAS A 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR VR REF 07/2023 [39] - 1/3 sobre férias proporcionais e indenizadas	929,32	929,32
28	2359	41010001 SALARIOS A 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR VR REF 07/2023 [42] - Saldo de salário	3.537,12	3.537,12
28	2360	41010003 FGTS A 20040004 FGTS A RECOLHER VR REF 07/2023 [55] - FGTS	602,25	602,25
28	2361	41010001 SALARIOS A 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR VR REF 07/2023 [5] - Hora extra 50%	115,72	115,72
28	2362	41010002 PREVIDENCIA SOCIAL A 20040003 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER VR REF 07/2023 [71] - INSS	489,54	489,54
28	2363	42030009 IMPOSTO DE RENDA A 20020002 IRRFONTE A RECOLHER VR REF 07/2023 [72] - IRRF	304,68	304,68
28	2364	41010002 PREVIDENCIA SOCIAL A 20040003 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER VR REF 07/2023 [76] - INSS sobre 13º salário - rescisão	237,61	237,61
28	2365	41010001 SALARIOS A 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR VR REF 07/2023 [80] - Valor Pago na Rescisão	10.180,82	10.180,82
31	2366	41010001 SALARIOS A 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR VR REF 07/2023 [101] - Plano de saúde	243,10	243,10
31	2367	41010001 SALARIOS A 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR VR REF 07/2023 [101] - Plano de saúde	247,00	247,00
31	2368	41010005 FERIAS A 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR VR REF 07/2023 [102] - Férias proporcional trab. inter./trab. avulso	1.479,62	1.479,62
31	2369	41010005 FERIAS A 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR VR REF 07/2023 [103] - 1/3 sobre férias proporcional trab. inter./trab. avulso	493,21	493,21
31	2370	41010004 13§ SALARIO A 20030005 13 SALARIOS A PAGAR VR REF 07/2023 [104] - 13º salário proporcional trab. inter./trab. avulso	1.479,62	1.479,62
31	2371	41010003 FGTS A 20040004 FGTS A RECOLHER VR REF 07/2023 [108] - FGTS 13° trab. inter./trab. avulso	118,35	118,35
31	2372	41010002 PREVIDENCIA SOCIAL A 20040003 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER VR REF 07/2023 [109] - INSS 13º trab. inter./trab. avulso	110,93	110,93

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVa2TdOXT7Yz6qB5I5dTJcnyChH97kCHrEJ5P9QVcFixFA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 15324821000150-FULL ESTRUTURAS LTDA|03431821570-NARIELE SILVA DOS SANTOS RIBEIRO

ANEXO 92 DO TRAMITE 17

Diário

FULL ESTRUTURAS LTDA

Rua ALAMEDA DAS PEDREIRAS 361/GALPAO 02 SALA 1, Calabetão, Salvador/BA - CEP 41227-006 / CNPJ: 15.324.821/0001-50

31	2373	41010001 SALARIOS A 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR VR REF 07/2023 [10] - (DSR) Repouso remunerado - Hora extra	3.523,13	3.523,13
31	2374	41010001 SALARIOS A 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR VR REF 07/2023 [10] - (DSR) Repouso remunerado - Hora extra	193,34	193,34
31	2375	41010018 SALARIO FAMILIA A 20030004 SALARIO FAMILIA A PAGAR VR REF 07/2023 [11] - Salário família	59,82	59,82
31	2376	41010001 SALARIOS A 20030005 13 SALARIOS A PAGAR VR REF 07/2023 [15] - Adicional noturno 20%	501,76	501,76
31	2377	41010001 SALARIOS A 20030005 13 SALARIOS A PAGAR VR REF 07/2023 [15] - Adicional noturno 20%	232,80	232,80
31	2378	41010001 SALARIOS A 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR VR REF 07/2023 [1] - Salário base	62.572,10	62.572,10
31	2379	41010001 SALARIOS A 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR VR REF 07/2023 [1] - Salário base	13.084,38	13.084,38
31	2380	41010001 SALARIOS A 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR VR REF 07/2023 [28] - Adicional de periculosidade	1.670,95	1.670,95
31	2381	41010001 SALARIOS A 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR VR REF 07/2023 [28] - Adicional de periculosidade	653,19	653,19
31	2382	41010001 SALARIOS A 20030004 SALARIO FAMILIA A PAGAR VR REF 07/2023 [297] - (DSR) Repouso remunerado - Horista	2.516,21	2.516,21
31	2383	41010001 SALARIOS A 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR VR REF 07/2023 [35] - Gratificação	600,00	600,00
31	2384	41010001 SALARIOS A 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR VR REF 07/2023 [35] - Gratificação	70,00	70,00
31	2385	42010002 RETIRADA PRO-LABORE A 20030002 RETIRADAS E PRO-LABORE A PAGAR VR REF 07/2023 [3] - Pro-labore	10.000,00	10.000,00
31	2386	41010001 SALARIOS A 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR VR REF 07/2023 [4] - Hora extra 70% mes anterior	202,99	202,99
31	2387	41010003 FGTS A 20040004 FGTS A RECOLHER VR REF 07/2023 [55] - FGTS	6.870,13	6.870,13
31	2388	41010003 FGTS A 20040004 FGTS A RECOLHER VR REF 07/2023 [55] - FGTS	1.578,22	1.578,22
31	2389	41010001 SALARIOS A 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR VR REF 07/2023 [5] - Hora extra 50%	7.224,98	7.224,98
31	2390	41010001 SALARIOS A 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR VR REF 07/2023 [5] - Hora extra 50%	367,25	367,25
31	2391	41010002 PREVIDENCIA SOCIAL A 20040003 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER VR REF 07/2023 [71] - INSS	7.810,71	7.810,71
31	2392	41010002 PREVIDENCIA SOCIAL A 20040003 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER VR REF 07/2023 [71] - INSS	1.100,00	1.100,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVa2TdOXT7Yz6qB5I5dTJcnyChH97kCHrEJ5P9QVcFixFA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 15324821000150-FULL ESTRUTURAS LTDA|03431821570-NARIELE SILVA DOS SANTOS RIBEIRO

ANEXO 92 DO TRAMITE 17

Diário

FULL ESTRUTURAS LTDA

Rua ALAMEDA DAS PEDREIRAS 361/GALPAO 02 SALA 1, Calabetão, Salvador/BA - CEP 41227-006 / CNPJ: 15.324.821/0001-50

31	2393	41010002 PREVIDENCIA SOCIAL A 20040003 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER VR REF 07/2023 [71] - INSS	1.816,78	1.816,78
31	2394	42030009 IMPOSTO DE RENDA A 20020002 IRRFONTE A RECOLHER VR REF 07/2023 [72] - IRRF	2.695,18	2.695,18
31	2395	42030009 IMPOSTO DE RENDA A 20020002 IRRFONTE A RECOLHER VR REF 07/2023 [72] - IRRF	699,04	699,04
31	2396	42030009 IMPOSTO DE RENDA A 20020002 IRRFONTE A RECOLHER VR REF 07/2023 [72] - IRRF	771,54	771,54
31	2397	10010001 CAIXA/BANCO A 10050002 SALARIOS VR REF 07/2023 [74] - Adiantamento salarial anterior	3.250,00	3.250,00
31	2398	10010001 CAIXA/BANCO A 10050002 SALARIOS VR REF 07/2023 [74] - Adiantamento salarial anterior	1.150,00	1.150,00
31	2399	41010001 SALARIOS A 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR VR REF 07/2023 [78] - Faltas	1.309,86	1.309,86
31	2400	41010001 SALARIOS A 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR VR REF 07/2023 [7] - Hora extra 70%	10.892,43	10.892,43
31	2401	41010001 SALARIOS A 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR VR REF 07/2023 [7] - Hora extra 70%	638,12	638,12
31	2402	41010007 VALE TRANSPORTE A 10010001 CAIXA/BANCO VR REF 07/2023 [87] - Vale transporte	2.380,62	2.380,62
31	2403	41010007 VALE TRANSPORTE A 10010001 CAIXA/BANCO VR REF 07/2023 [87] - Vale transporte	401,79	401,79
31	2862	41020007 CUSTO DO SERVICO PRESTADO A 10010001 CAIXA/BANCO VR REF	116.073,75	116.073,75
31	2874	41010007 VALE TRANSPORTE A 10010001 CAIXA/BANCO VR REF	3.741,00	3.741,00
31	2886	41010010 ALIMENTACAO A 10010001 CAIXA/BANCO VR REF	17.032,05	17.032,05
31	2898	42010005 SERVICOS TERCEIRIZADOS A 10010001 CAIXA/BANCO VR REF	5.114,35	5.114,35
31	2910	42010017 ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS A 10010001 CAIXA/BANCO VR REF	7.417,86	7.417,86
31	2922	41020002 ALUGUEL A 10010001 CAIXA/BANCO VR REF	7.537,42	7.537,42
31	2934	42010012 HONORARIOS A 10010001 CAIXA/BANCO VR REF	616,00	616,00
31	2946	42030004 SIMPLES A 10010001 CAIXA/BANCO VR REF	78.354,31	78.354,31
31	2953	42030016 PARCELAMENTO DE ISS A 10010001 CAIXA/BANCO VR REF	1.033,65	1.033,65

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVa2TdOXT7Yz6qB5I5dTJcnyChH97kCHrEJ5P9QVcFixFA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 15324821000150-FULL ESTRUTURAS LTDA|03431821570-NARIELE SILVA DOS SANTOS RIBEIRO

ANEXO 92 DO TRAMITE 17

Diário

FULL ESTRUTURAS LTDA

Rua ALAMEDA DAS PEDREIRAS 361/GALPAO 02 SALA 1, Calabetão, Salvador/BA - CEP 41227-006 / CNPJ: 15.324.821/0001-50

31	2968	42030001 IMPOSTOS DIVERSOS			1.907,20	
		A 10010001 CAIXA/BANCO VR REF				1.907,20
		TOTAL DO MÊS	07/2023		953.663,84	953.663,84

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVa2TdOXT7Yz6qB5I5dTJcnyChH97kCHrEJ5P9QVcFixFA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 15324821000150-FULL ESTRUTURAS LTDA|03431821570-NARIELE SILVA DOS SANTOS RIBEIRO

ANEXO 92 DO TRAMITE 17

Diário

FULL ESTRUTURAS LTDA

Rua ALAMEDA DAS PEDREIRAS 361/GALPAO 02 SALA 1, Calabetão, Salvador/BA - CEP 41227-006 / CNPJ: 15.324.821/0001-50

1	2813	10010001 CAIXA/BANCO A 30020001 SERVICOS PRESTADOS	320.517,68	320.517,68
1	2823	10010001 CAIXA/BANCO A 30020001 SERVICOS PRESTADOS	365.000,00	365.000,00
1	2829	10010001 CAIXA/BANCO A 30020001 SERVICOS PRESTADOS	197.750,00	197.750,00
1	2834	10010001 CAIXA/BANCO A 30020001 SERVICOS PRESTADOS	177.328,00	177.328,00
1	2844	10010001 CAIXA/BANCO A 30020001 SERVICOS PRESTADOS	495.682,46	495.682,46
9	1931	42010005 SERVICOS TERCEIRIZADOS A 10010001 CAIXA/BANCO	1.260,00	1.260,00
17	1929	42010005 SERVICOS TERCEIRIZADOS A 10010001 CAIXA/BANCO	2.190,00	2.190,00
17	1930	42010005 SERVICOS TERCEIRIZADOS A 10010001 CAIXA/BANCO	920,00	920,00
18	2404	41010001 SALARIOS A 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR VR REF 08/2023 [10] - (DSR) Repouso remunerado - Hora extra	18,31	18,31
18	2405	41010004 13§ SALARIO A 20030005 13 SALARIOS A PAGAR VR REF 08/2023 [241] - 13º salário rescisão	1.117,98	1.117,98
18	2406	41010005 FERIAS A 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR VR REF 08/2023 [34] - Férias proporcionais	1.130,39	1.130,39
18	2407	41010005 FERIAS A 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR VR REF 08/2023 [39] - 1/3 sobre férias proporcionais e indenizadas	376,79	376,79
18	2408	41010001 SALARIOS A 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR VR REF 08/2023 [42] - Saldo de salário	1.896,97	1.896,97
18	2409	41010003 FGTS A 20040004 FGTS A RECOLHER VR REF 08/2023 [55] - FGTS	241,17	241,17
18	2410	41010001 SALARIOS A 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR VR REF 08/2023 [5] - Hora extra 50%	24,50	24,50
18	2411	41010002 PREVIDENCIA SOCIAL A 20040003 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER VR REF 08/2023 [71] - INSS	142,24	142,24
18	2412	41010002 PREVIDENCIA SOCIAL A 20040003 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER VR REF 08/2023 [76] - INSS sobre 13º salário - rescisão	83,83	83,83
18	2413	41010001 SALARIOS A 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR VR REF 08/2023 [78] - Faltas	142,01	142,01
18	2414	41010001 SALARIOS A 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR VR REF 08/2023 [7] - Hora extra 70%	99,09	99,09
18	2415	41010001 SALARIOS A 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR VR REF 08/2023 [80] - Valor Pago na Rescisão	4.295,95	4.295,95

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVa2TdOXT7Yz6qB5I5dTJcnyChH97kCHrEJ5P9QVcFixFA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 15324821000150-FULL ESTRUTURAS LTDA|03431821570-NARIELE SILVA DOS SANTOS RIBEIRO

ANEXO 92 DO TRAMITE 17

Diário

FULL ESTRUTURAS LTDA

Rua ALAMEDA DAS PEDREIRAS 361/GALPAO 02 SALA 1, Calabetão, Salvador/BA - CEP 41227-006 / CNPJ: 15.324.821/0001-50

21	2416	41010001 SALARIOS A 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR VR REF 08/2023 [10] - (DSR) Repouso remunerado - Hora extra	3,01	3,01
21	2417	41010004 13§ SALARIO A 20030005 13 SALARIOS A PAGAR VR REF 08/2023 [241] - 13º salário rescisão	590,73	590,73
21	2418	41010005 FERIAS A 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR VR REF 08/2023 [34] - Férias proporcionais	522,82	522,82
21	2419	41010005 FERIAS A 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR VR REF 08/2023 [39] - 1/3 sobre férias proporcionais e indenizadas	174,27	174,27
21	2420	41010001 SALARIOS A 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR VR REF 08/2023 [42] - Saldo de salário	1.717,35	1.717,35
21	2421	41010003 FGTS A 20040004 FGTS A RECOLHER VR REF 08/2023 [55] - FGTS	158,35	158,35
21	2422	41010001 SALARIOS A 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR VR REF 08/2023 [5] - Hora extra 50%	20,33	20,33
21	2423	41010002 PREVIDENCIA SOCIAL A 20040003 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER VR REF 08/2023 [71] - INSS	104,15	104,15
21	2424	41010002 PREVIDENCIA SOCIAL A 20040003 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER VR REF 08/2023 [76] - INSS sobre 13º salário - rescisão	44,29	44,29
21	2425	41010001 SALARIOS A 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR VR REF 08/2023 [78] - Faltas	351,86	351,86
21	2426	41010001 SALARIOS A 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR VR REF 08/2023 [80] - Valor Pago na Rescisão	2.528,21	2.528,21
25	2427	41010005 FERIAS A 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR VR REF 08/2023 [34] - Férias proporcionais	116,78	116,78
25	2428	41010005 FERIAS A 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR VR REF 08/2023 [39] - 1/3 sobre férias proporcionais e indenizadas	38,93	38,93
25	2429	41010001 SALARIOS A 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR VR REF 08/2023 [42] - Saldo de salário	858,92	858,92
25	2430	41010003 FGTS A 20040004 FGTS A RECOLHER VR REF 08/2023 [55] - FGTS	25,31	25,31
25	2431	41010002 PREVIDENCIA SOCIAL A 20040003 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER VR REF 08/2023 [71] - INSS	23,73	23,73
25	2432	41010001 SALARIOS A 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR VR REF 08/2023 [78] - Faltas	542,48	542,48
25	2433	41010001 SALARIOS A 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR VR REF 08/2023 [80] - Valor Pago na Rescisão	399,42	399,42
25	2434	41010007 VALE TRANSPORTE A 10010001 CAIXA/BANCO VR REF 08/2023 [87] - Vale transporte	49,00	49,00
31	2435	41010001 SALARIOS A 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR VR REF 08/2023 [101] - Plano de saúde	437,90	437,90

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVa2TdOXT7Yz6qB5I5dTJcnyChH97kCHrEJ5P9QVcFixFA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 15324821000150-FULL ESTRUTURAS LTDA|03431821570-NARIELE SILVA DOS SANTOS RIBEIRO

ANEXO 92 DO TRAMITE 17

Diário

FULL ESTRUTURAS LTDA

Rua ALAMEDA DAS PEDREIRAS 361/GALPAO 02 SALA 1, Calabetão, Salvador/BA - CEP 41227-006 / CNPJ: 15.324.821/0001-50

31	2436	41010001 SALARIOS A 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR VR REF 08/2023 [101] - Plano de saúde	258,00	258,00
31	2437	41010005 FERIAS A 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR VR REF 08/2023 [102] - Férias proporcional trab. inter./trab. avulso	1.259,56	1.259,56
31	2438	41010005 FERIAS A 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR VR REF 08/2023 [103] - 1/3 sobre férias proporcional trab. inter./trab. avulso	419,85	419,85
31	2439	41010004 13§ SALARIO A 20030005 13 SALARIOS A PAGAR VR REF 08/2023 [104] - 13º salário proporcional trab. inter./trab. avulso	1.259,56	1.259,56
31	2440	41010003 FGTS A 20040004 FGTS A RECOLHER VR REF 08/2023 [108] - FGTS 13° trab. inter./trab. avulso	100,74	100,74
31	2441	41010002 PREVIDENCIA SOCIAL A 20040003 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER VR REF 08/2023 [109] - INSS 13º trab. inter./trab. avulso	94,44	94,44
31	2442	41010001 SALARIOS A 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR VR REF 08/2023 [10] - (DSR) Repouso remunerado - Hora extra	3.757,74	3.757,74
31	2443	41010001 SALARIOS A 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR VR REF 08/2023 [10] - (DSR) Repouso remunerado - Hora extra	113,68	113,68
31	2444	41010018 SALARIO FAMILIA A 20030004 SALARIO FAMILIA A PAGAR VR REF 08/2023 [11] - Salário família	59,82	59,82
31	2445	41010001 SALARIOS A 20030005 13 SALARIOS A PAGAR VR REF 08/2023 [15] - Adicional noturno 20%	710,56	710,56
31	2446	41010001 SALARIOS A 20030005 13 SALARIOS A PAGAR VR REF 08/2023 [15] - Adicional noturno 20%	248,32	248,32
31	2447	41010001 SALARIOS A 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR VR REF 08/2023 [1] - Salário base	63.756,64	63.756,64
31	2448	41010001 SALARIOS A 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR VR REF 08/2023 [1] - Salário base	11.608,28	11.608,28
31	2449	41010001 SALARIOS A 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR VR REF 08/2023 [28] - Adicional de periculosidade	1.690,55	1.690,55
31	2450	41010001 SALARIOS A 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR VR REF 08/2023 [28] - Adicional de periculosidade	587,51	587,51
31	2451	41010001 SALARIOS A 20030004 SALARIO FAMILIA A PAGAR VR REF 08/2023 [297] - (DSR) Repouso remunerado - Horista	1.719,75	1.719,75
31	2452	41010001 SALARIOS A 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR VR REF 08/2023 [35] - Gratificação	650,00	650,00
31	2453	41010001 SALARIOS A 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR VR REF 08/2023 [35] - Gratificação	70,00	70,00
31	2454	42010002 RETIRADA PRO-LABORE A 20030002 RETIRADAS E PRO-LABORE A PAGAR VR REF 08/2023 [3] - Pro-labore	10.000,00	10.000,00
31	2455	41010003 FGTS A 20040004 FGTS A RECOLHER VR REF 08/2023 [55] - FGTS	7.212,53	7.212,53

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVa2TdOXT7Yz6qB5I5dTJcnyChH97kCHrEJ5P9QVcFixFA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 15324821000150-FULL ESTRUTURAS LTDA|03431821570-NARIELE SILVA DOS SANTOS RIBEIRO

ANEXO 92 DO TRAMITE 17

Diário

FULL ESTRUTURAS LTDA

Rua ALAMEDA DAS PEDREIRAS 361/GALPAO 02 SALA 1, Calabetão, Salvador/BA - CEP 41227-006 / CNPJ: 15.324.821/0001-50

31	2456	41010003 FGTS A 20040004 FGTS A RECOLHER VR REF 08/2023 [55] - FGTS	1.343,51	1.343,51
31	2457	41010001 SALARIOS A 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR VR REF 08/2023 [5] - Hora extra 50%	9.040,17	9.040,17
31	2458	41010001 SALARIOS A 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR VR REF 08/2023 [5] - Hora extra 50%	312,04	312,04
31	2459	41010002 PREVIDENCIA SOCIAL A 20040003 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER VR REF 08/2023 [71] - INSS	8.239,63	8.239,63
31	2460	41010002 PREVIDENCIA SOCIAL A 20040003 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER VR REF 08/2023 [71] - INSS	1.100,00	1.100,00
31	2461	41010002 PREVIDENCIA SOCIAL A 20040003 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER VR REF 08/2023 [71] - INSS	1.612,79	1.612,79
31	2462	42030009 IMPOSTO DE RENDA A 20020002 IRRFONTE A RECOLHER VR REF 08/2023 [72] - IRRF	3.221,22	3.221,22
31	2463	42030009 IMPOSTO DE RENDA A 20020002 IRRFONTE A RECOLHER VR REF 08/2023 [72] - IRRF	699,04	699,04
31	2464	42030009 IMPOSTO DE RENDA A 20020002 IRRFONTE A RECOLHER VR REF 08/2023 [72] - IRRF	886,00	886,00
31	2465	10010001 CAIXA/BANCO A 10050002 SALARIOS VR REF 08/2023 [74] - Adiantamento salarial anterior	1.825,40	1.825,40
31	2466	10010001 CAIXA/BANCO A 10050002 SALARIOS VR REF 08/2023 [74] - Adiantamento salarial anterior	800,00	800,00
31	2467	41010001 SALARIOS A 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR VR REF 08/2023 [78] - Faltas	2.126,76	2.126,76
31	2468	41010001 SALARIOS A 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR VR REF 08/2023 [7] - Hora extra 70%	10.929,35	10.929,35
31	2469	41010001 SALARIOS A 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR VR REF 08/2023 [7] - Hora extra 70%	455,30	455,30
31	2470	41010007 VALE TRANSPORTE A 10010001 CAIXA/BANCO VR REF 08/2023 [87] - Vale transporte	2.513,79	2.513,79
31	2471	41010007 VALE TRANSPORTE A 10010001 CAIXA/BANCO VR REF 08/2023 [87] - Vale transporte	278,41	278,41
31	2472	41010001 SALARIOS A 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR VR REF 08/2023 [9] - Hora extra 100%	1.750,14	1.750,14
31	2863	41020007 CUSTO DO SERVICO PRESTADO A 10010001 CAIXA/BANCO VR REF	96.161,72	96.161,72
31	2875	41010007 VALE TRANSPORTE A 10010001 CAIXA/BANCO VR REF	4.036,00	4.036,00
31	2887	41010010 ALIMENTACAO A 10010001 CAIXA/BANCO VR REF	12.554,13	12.554,13

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVa2TdOXT7Yz6qB5I5dTJcnyChH97kCHrEJ5P9QVcFixFA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 15324821000150-FULL ESTRUTURAS LTDA|03431821570-NARIELE SILVA DOS SANTOS RIBEIRO

ANEXO 92 DO TRAMITE 17

Diário

FULL ESTRUTURAS LTDA

Rua ALAMEDA DAS PEDREIRAS 361/GALPAO 02 SALA 1, Calabetão, Salvador/BA - CEP 41227-006 / CNPJ: 15.324.821/0001-50

31	2899	42010005 SERVICOS TERCEIRIZADOS		5.352,10	
		A 10010001 CAIXA/BANCO			5.352,10
		VR REF			
31	2911	42010017 ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		30.011,34	
		A 10010001 CAIXA/BANCO			30.011,34
		VR REF			
31	2923	41020002 ALUGUEL		7.537,42	
		A 10010001 CAIXA/BANCO			7.537,42
		VR REF			
31	2935	42010012 HONORARIOS		700,00	
		A 10010001 CAIXA/BANCO			700,00
		VR REF			
31	2954	42030016 PARCELAMENTO DE ISS		1.043,29	
		A 10010001 CAIXA/BANCO			1.043,29
		VR REF			
31	2969	42030001 IMPOSTOS DIVERSOS		423,47	
		A 10010001 CAIXA/BANCO			423,47
		VR REF			
		TOTAL DO MÊS	08/2023	1.889.455,76	1.889.455,76

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVa2TdOXT7Yz6qB5I5dTJcnyChH97kCHrEJ5P9QVcFixFA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 15324821000150-FULL ESTRUTURAS LTDA|03431821570-NARIELE SILVA DOS SANTOS RIBEIRO

Prefeitura de Salvador

ANEXO 92 DO TRAMITE 17

Diário

FULL ESTRUTURAS LTDA

Rua ALAMEDA DAS PEDREIRAS 361/GALPAO 02 SALA 1, Calabetão, Salvador/BA - CEP 41227-006 / CNPJ: 15.324.821/0001-50

1	2854	10010001 CAIXA/BANCO A 30020001 SERVICOS PRESTADOS	264.490,85	264.490,85
12	2473	41010004 13§ SALARIO A 20030005 13 SALARIOS A PAGAR VR REF 09/2023 [241] - 13º salário rescisão	584,60	584,60
12	2474	41010005 FERIAS A 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR VR REF 09/2023 [34] - Férias proporcionais	467,68	467,68
12	2475	41010005 FERIAS A 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR VR REF 09/2023 [39] - 1/3 sobre férias proporcionais e indenizadas	155,89	155,89
12	2476	41010001 SALARIOS A 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR VR REF 09/2023 [42] - Saldo de salário	148,72	148,72
12	2477	41010003 FGTS A 20040004 FGTS A RECOLHER VR REF 09/2023 [55] - FGTS	46,76	46,76
12	2478	41010002 PREVIDENCIA SOCIAL A 20040003 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER VR REF 09/2023 [76] - INSS sobre 13º salário - rescisão	43,84	43,84
12	2479	41010001 SALARIOS A 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR VR REF 09/2023 [78] - Faltas	148,72	148,72
12	2480	41010001 SALARIOS A 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR VR REF 09/2023 [80] - Valor Pago na Rescisão	1.164,33	1.164,33
16	2481	41010004 13§ SALARIO A 20030005 13 SALARIOS A PAGAR VR REF 09/2023 [241] - 13º salário rescisão	267,90	267,90
16	2482	41010005 FERIAS A 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR VR REF 09/2023 [34] - Férias proporcionais	267,90	267,90
16	2483	41010005 FERIAS A 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR VR REF 09/2023 [39] - 1/3 sobre férias proporcionais e indenizadas	89,30	89,30
16	2484	41010001 SALARIOS A 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR VR REF 09/2023 [42] - Saldo de salário	600,16	600,16
16	2485	41010003 FGTS A 20040004 FGTS A RECOLHER VR REF 09/2023 [55] - FGTS	43,67	43,67
16	2486	41010002 PREVIDENCIA SOCIAL A 20040003 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER VR REF 09/2023 [71] - INSS	20,85	20,85
16	2487	41010002 PREVIDENCIA SOCIAL A 20040003 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER VR REF 09/2023 [76] - INSS sobre 13º salário - rescisão	20,09	20,09
16	2488	41010001 SALARIOS A 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR VR REF 09/2023 [78] - Faltas	322,09	322,09
16	2489	41010001 SALARIOS A 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR VR REF 09/2023 [80] - Valor Pago na Rescisão	762,21	762,21
18	2490	41010001 SALARIOS A 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR VR REF 09/2023 [10] - (DSR) Repouso remunerado - Hora extra	63,05	63,05
18	2491	41010004 13§ SALARIO A 20030005 13 SALARIOS A PAGAR VR REF 09/2023 [241] - 13º salário rescisão	682,40	682,40

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVa2TdOXT7Yz6qB5I5dTJcnyChH97kCHrEJ5P9QVcFixFA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 15324821000150-FULL ESTRUTURAS LTDA|03431821570-NARIELE SILVA DOS SANTOS RIBEIRO

ANEXO 92 DO TRAMITE 17

Diário

FULL ESTRUTURAS LTDA

Rua ALAMEDA DAS PEDREIRAS 361/GALPAO 02 SALA 1, Calabetão, Salvador/BA - CEP 41227-006 / CNPJ: 15.324.821/0001-50

18	2492	41010005 FERIAS A 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR VR REF 09/2023 [34] - Férias proporcionais	682,40	682,40
18	2493	41010005 FERIAS A 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR VR REF 09/2023 [39] - 1/3 sobre férias proporcionais e indenizadas	227,47	227,47
18	2494	41010001 SALARIOS A 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR VR REF 09/2023 [42] - Saldo de salário	594,88	594,88
18	2495	41010001 SALARIOS A 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR VR REF 09/2023 [42] - Saldo de salário	1,00	1,00
18	2496	41010003 FGTS A 20040004 FGTS A RECOLHER VR REF 09/2023 [55] - FGTS	132,44	132,44
18	2497	41010003 FGTS A 20040004 FGTS A RECOLHER VR REF 09/2023 [55] - FGTS	0,08	0,08
18	2498	41010001 SALARIOS A 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR VR REF 09/2023 [5] - Hora extra 50%	6,84	6,84
18	2499	41010002 PREVIDENCIA SOCIAL A 20040003 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER VR REF 09/2023 [71] - INSS	72,98	72,98
18	2500	41010002 PREVIDENCIA SOCIAL A 20040003 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER VR REF 09/2023 [71] - INSS	0,07	0,07
18	2501	41010002 PREVIDENCIA SOCIAL A 20040003 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER VR REF 09/2023 [76] - INSS sobre 13º salário - rescisão	51,18	51,18
18	2502	41010001 SALARIOS A 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR VR REF 09/2023 [7] - Hora extra 70%	146,18	146,18
18	2503	41010001 SALARIOS A 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR VR REF 09/2023 [80] - Valor Pago na Rescisão	2.441,30	2.441,30
18	2504	41010001 SALARIOS A 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR VR REF 09/2023 [80] - Valor Pago na Rescisão	0,93	0,93
18	2505	41010001 SALARIOS A 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR VR REF 09/2023 [9] - Hora extra 100%	162,24	162,24
22	2506	41010004 13§ SALARIO A 20030005 13 SALARIOS A PAGAR VR REF 09/2023 [241] - 13º salário rescisão	2.043,69	2.043,69
22	2507	41010005 FERIAS A 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR VR REF 09/2023 [34] - Férias proporcionais	1.634,95	1.634,95
22	2508	41010005 FERIAS A 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR VR REF 09/2023 [39] - 1/3 sobre férias proporcionais e indenizadas	544,98	544,98
22	2509	41010001 SALARIOS A 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR VR REF 09/2023 [42] - Saldo de salário	1.080,64	1.080,64
22	2510	41010003 FGTS A 20040004 FGTS A RECOLHER VR REF 09/2023 [55] - FGTS	249,94	249,94
22	2511	41010002 PREVIDENCIA SOCIAL A 20040003 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER VR REF 09/2023 [71] - INSS	81,04	81,04

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVa2TdOXT7Yz6qB5I5dTJcnyChH97kCHrEJ5P9QVcFixFA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 15324821000150-FULL ESTRUTURAS LTDA|03431821570-NARIELE SILVA DOS SANTOS RIBEIRO

Prefeitura de Salvador

ANEXO 92 DO TRAMITE 17

Diário

FULL ESTRUTURAS LTDA

Rua ALAMEDA DAS PEDREIRAS 361/GALPAO 02 SALA 1, Calabetão, Salvador/BA - CEP 41227-006 / CNPJ: 15.324.821/0001-50

22	2512	41010002 PREVIDENCIA SOCIAL A 20040003 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER VR REF 09/2023 [76] - INSS sobre 13º salário - rescisão	164,13	164,13
22	2513	41010001 SALARIOS A 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR VR REF 09/2023 [80] - Valor Pago na Rescisão	5.059,09	5.059,09
25	2514	41010005 FERIAS A 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR VR REF 09/2023 [102] - Férias proporcional trab. inter./trab. avulso	71,20	71,20
25	2515	41010005 FERIAS A 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR VR REF 09/2023 [103] - 1/3 sobre férias proporcional trab. inter./trab. avulso	23,73	23,73
25	2516	41010004 13§ SALARIO A 20030005 13 SALARIOS A PAGAR VR REF 09/2023 [104] - 13º salário proporcional trab. inter./trab. avulso	71,20	71,20
25	2517	41010003 FGTS A 20040004 FGTS A RECOLHER VR REF 09/2023 [108] - FGTS 13° trab. inter./trab. avulso	5,69	5,69
25	2518	41010002 PREVIDENCIA SOCIAL A 20040003 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER VR REF 09/2023 [109] - INSS 13º trab. inter./trab. avulso	5,34	5,34
25	2519	41010001 SALARIOS A 20030005 13 SALARIOS A PAGAR VR REF 09/2023 [15] - Adicional noturno 20%	124,16	124,16
25	2520	41010004 13§ SALARIO A 20030005 13 SALARIOS A PAGAR VR REF 09/2023 [241] - 13º salário rescisão	749,99	749,99
25	2521	41010005 FERIAS A 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR VR REF 09/2023 [34] - Férias proporcionais	749,99	749,99
25	2522	41010005 FERIAS A 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR VR REF 09/2023 [39] - 1/3 sobre férias proporcionais e indenizadas	250,00	250,00
25	2523	41010001 SALARIOS A 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR VR REF 09/2023 [42] - Saldo de salário	1.066,78	1.066,78
25	2524	41010003 FGTS A 20040004 FGTS A RECOLHER VR REF 09/2023 [55] - FGTS	155,27	155,27
25	2525	41010003 FGTS A 20040004 FGTS A RECOLHER VR REF 09/2023 [55] - FGTS	7,59	7,59
25	2526	41010002 PREVIDENCIA SOCIAL A 20040003 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER VR REF 09/2023 [71] - INSS	89,32	89,32
25	2527	41010002 PREVIDENCIA SOCIAL A 20040003 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER VR REF 09/2023 [71] - INSS	7,11	7,11
25	2528	41010002 PREVIDENCIA SOCIAL A 20040003 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER VR REF 09/2023 [76] - INSS sobre 13º salário - rescisão	56,24	56,24
25	2529	41010001 SALARIOS A 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR VR REF 09/2023 [80] - Valor Pago na Rescisão	2.746,12	2.746,12
25	2530	41010001 SALARIOS A 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR VR REF 09/2023 [80] - Valor Pago na Rescisão	153,68	153,68
25	2531	41010007 VALE TRANSPORTE A 10010001 CAIXA/BANCO VR REF 09/2023 [87] - Vale transporte	49,24	49,24

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVa2TdOXT7Yz6qB5I5dTJcnyChH97kCHrEJ5P9QVcFixFA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 15324821000150-FULL ESTRUTURAS LTDA|03431821570-NARIELE SILVA DOS SANTOS RIBEIRO

ANEXO 92 DO TRAMITE 17

Diário

FULL ESTRUTURAS LTDA

Rua ALAMEDA DAS PEDREIRAS 361/GALPAO 02 SALA 1, Calabetão, Salvador/BA - CEP 41227-006 / CNPJ: 15.324.821/0001-50

26	2532	41010001 SALARIOS A 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR VR REF 09/2023 [10] - (DSR) Repouso remunerado - Hora extra	35,19	35,19
26	2533	41010004 13§ SALARIO A 20030005 13 SALARIOS A PAGAR VR REF 09/2023 [241] - 13º salário rescisão	229,83	229,83
26	2534	41010005 FERIAS A 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR VR REF 09/2023 [34] - Férias proporcionais	229,83	229,83
26	2535	41010005 FERIAS A 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR VR REF 09/2023 [39] - 1/3 sobre férias proporcionais e indenizadas	76,61	76,61
26	2536	41010001 SALARIOS A 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR VR REF 09/2023 [42] - Saldo de salário	1.189,76	1.189,76
26	2537	41010003 FGTS A 20040004 FGTS A RECOLHER VR REF 09/2023 [55] - FGTS	82,86	82,86
26	2538	41010001 SALARIOS A 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR VR REF 09/2023 [5] - Hora extra 50%	38,03	38,03
26	2539	41010002 PREVIDENCIA SOCIAL A 20040003 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER VR REF 09/2023 [71] - INSS	60,45	60,45
26	2540	41010002 PREVIDENCIA SOCIAL A 20040003 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER VR REF 09/2023 [76] - INSS sobre 13º salário - rescisão	17,23	17,23
26	2541	41010001 SALARIOS A 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR VR REF 09/2023 [78] - Faltas	594,88	594,88
26	2542	41010001 SALARIOS A 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR VR REF 09/2023 [7] - Hora extra 70%	137,90	137,90
26	2543	41010001 SALARIOS A 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR VR REF 09/2023 [80] - Valor Pago na Rescisão	1.264,59	1.264,59
30	2544	41010001 SALARIOS A 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR VR REF 09/2023 [101] - Plano de saúde	258,00	258,00
30	2545	41010001 SALARIOS A 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR VR REF 09/2023 [101] - Plano de saúde	132,00	132,00
30	2546	41010005 FERIAS A 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR VR REF 09/2023 [102] - Férias proporcional trab. inter./trab. avulso	714,39	714,39
30	2547	41010005 FERIAS A 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR VR REF 09/2023 [103] - 1/3 sobre férias proporcional trab. inter./trab. avulso	238,13	238,13
30	2548	41010004 13§ SALARIO A 20030005 13 SALARIOS A PAGAR VR REF 09/2023 [104] - 13º salário proporcional trab. inter./trab. avulso	714,39	714,39
30	2549	41010003 FGTS A 20040004 FGTS A RECOLHER VR REF 09/2023 [108] - FGTS 13° trab. inter./trab. avulso	57,12	57,12
30	2550	41010002 PREVIDENCIA SOCIAL A 20040003 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER VR REF 09/2023 [109] - INSS 13º trab. inter./trab. avulso	53,56	53,56
30	2551	41010001 SALARIOS A 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR VR REF 09/2023 [10] - (DSR) Repouso remunerado - Hora extra	4.381,81	4.381,81

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVa2TdOXT7Yz6qB5I5dTJcnyChH97kCHrEJ5P9QVcFixFA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 15324821000150-FULL ESTRUTURAS LTDA|03431821570-NARIELE SILVA DOS SANTOS RIBEIRO

ANEXO 92 DO TRAMITE 17

Diário

FULL ESTRUTURAS LTDA

Rua ALAMEDA DAS PEDREIRAS 361/GALPAO 02 SALA 1, Calabetão, Salvador/BA - CEP 41227-006 / CNPJ: 15.324.821/0001-50

30	2552	41010001 SALARIOS A 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR VR REF 09/2023 [10] - (DSR) Repouso remunerado - Hora extra	215,13	215,13
30	2553	41010001 SALARIOS A 20030005 13 SALARIOS A PAGAR VR REF 09/2023 [15] - Adicional noturno 20%	469,69	469,69
30	2554	41010001 SALARIOS A 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR VR REF 09/2023 [1] - Salário base	50.720,63	50.720,63
30	2555	41010001 SALARIOS A 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR VR REF 09/2023 [1] - Salário base	6.009,95	6.009,95
30	2556	41010005 FERIAS A 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR VR REF 09/2023 [20] - Férias	899,08	899,08
30	2557	41010005 FERIAS A 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR VR REF 09/2023 [21] - 1/3 sobre férias	299,70	299,70
30	2558	42030009 IMPOSTO DE RENDA A 42030010 IRRF VR REF 09/2023 [250] - Faixa IRRF - férias	3,00	3,00
30	2559	41010005 FERIAS A 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR VR REF 09/2023 [255] - Valor pago nas férias	937,70	937,70
30	2560	41010001 SALARIOS A 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR VR REF 09/2023 [28] - Adicional de periculosidade	984,72	984,72
30	2561	41010001 SALARIOS A 20030004 SALARIO FAMILIA A PAGAR VR REF 09/2023 [297] - (DSR) Repouso remunerado - Horista	1.202,00	1.202,00
30	2562	41010001 SALARIOS A 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR VR REF 09/2023 [35] - Gratificação	550,00	550,00
30	2563	41010001 SALARIOS A 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR VR REF 09/2023 [35] - Gratificação	70,00	70,00
30	2564	42010002 RETIRADA PRO-LABORE A 20030002 RETIRADAS E PRO-LABORE A PAGAR VR REF 09/2023 [3] - Pro-labore	10.000,00	10.000,00
30	2565	41010003 FGTS A 20040004 FGTS A RECOLHER VR REF 09/2023 [55] - FGTS	6.365,59	6.365,59
30	2566	41010003 FGTS A 20040004 FGTS A RECOLHER VR REF 09/2023 [55] - FGTS	762,01	762,01
30	2567	41010001 SALARIOS A 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR VR REF 09/2023 [5] - Hora extra 50%	8.517,20	8.517,20
30	2568	41010001 SALARIOS A 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR VR REF 09/2023 [5] - Hora extra 50%	424,87	424,87
30	2569	41010002 PREVIDENCIA SOCIAL A 20040003 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER VR REF 09/2023 [71] - INSS	7.406,68	7.406,68
30	2570	41010002 PREVIDENCIA SOCIAL A 20040003 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER VR REF 09/2023 [71] - INSS	1.100,00	1.100,00
30	2571	41010002 PREVIDENCIA SOCIAL A 20040003 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER VR REF 09/2023 [71] - INSS	808,20	808,20

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVa2TdOXT7Yz6qB5I5dTJcnyChH97kCHrEJ5P9QVcFixFA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 15324821000150-FULL ESTRUTURAS LTDA|03431821570-NARIELE SILVA DOS SANTOS RIBEIRO

ANEXO 92 DO TRAMITE 17

Diário

FULL ESTRUTURAS LTDA

Rua ALAMEDA DAS PEDREIRAS 361/GALPAO 02 SALA 1, Calabetão, Salvador/BA - CEP 41227-006 / CNPJ: 15.324.821/0001-50

30	2572	42030009 IMPOSTO DE RENDA A 20020002 IRRFONTE A RECOLHER VR REF 09/2023 [72] - IRRF	3.819,40	3.819,40
30	2573	42030009 IMPOSTO DE RENDA A 20020002 IRRFONTE A RECOLHER VR REF 09/2023 [72] - IRRF	699,04	699,04
30	2574	42030009 IMPOSTO DE RENDA A 20020002 IRRFONTE A RECOLHER VR REF 09/2023 [72] - IRRF	108,74	108,74
30	2575	10010001 CAIXA/BANCO A 10050002 SALARIOS VR REF 09/2023 [74] - Adiantamento salarial anterior	5.200,00	5.200,00
30	2576	10010001 CAIXA/BANCO A 10050002 SALARIOS VR REF 09/2023 [74] - Adiantamento salarial anterior	1.100,00	1.100,00
30	2577	41010001 SALARIOS A 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR VR REF 09/2023 [78] - Faltas	643,17	643,17
30	2578	41010001 SALARIOS A 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR VR REF 09/2023 [7] - Hora extra 70%	10.391,45	10.391,45
30	2579	41010001 SALARIOS A 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR VR REF 09/2023 [7] - Hora extra 70%	535,29	535,29
30	2580	42030009 IMPOSTO DE RENDA A 42030010 IRRF VR REF 09/2023 [83] - IRRF sobre férias	171,18	171,18
30	2581	41010002 PREVIDENCIA SOCIAL A 20040003 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER VR REF 09/2023 [85] - INSS sobre Férias	89,90	89,90
30	2582	41010007 VALE TRANSPORTE A 10010001 CAIXA/BANCO VR REF 09/2023 [87] - Vale transporte	2.269,21	2.269,21
30	2583	41010007 VALE TRANSPORTE A 10010001 CAIXA/BANCO VR REF 09/2023 [87] - Vale transporte	360,61	360,61
30	2584	41010001 SALARIOS A 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR VR REF 09/2023 [9] - Hora extra 100%	3.000,37	3.000,37
30	2585	41010001 SALARIOS A 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR VR REF 09/2023 [9] - Hora extra 100%	115,53	115,53
30	2864	41020007 CUSTO DO SERVICO PRESTADO A 10010001 CAIXA/BANCO VR REF	117.380,43	117.380,43
30	2876	41010007 VALE TRANSPORTE A 10010001 CAIXA/BANCO VR REF	3.440,00	3.440,00
30	2888	41010010 ALIMENTACAO A 10010001 CAIXA/BANCO VR REF	16.047,94	16.047,94
30	2900	42010005 SERVICOS TERCEIRIZADOS A 10010001 CAIXA/BANCO VR REF	4.773,90	4.773,90
30	2912	42010017 ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS A 10010001 CAIXA/BANCO VR REF	40.948,75	40.948,75
30	2924	41020002 ALUGUEL A 10010001 CAIXA/BANCO VR REF	7.537,42	7.537,42

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVa2TdOXT7Yz6qB5I5dTJcnyChH97kCHrEJ5P9QVcFixFA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 15324821000150-FULL ESTRUTURAS LTDA|03431821570-NARIELE SILVA DOS SANTOS RIBEIRO

ANEXO 92 DO TRAMITE 17

Diário

FULL ESTRUTURAS LTDA

Rua ALAMEDA DAS PEDREIRAS 361/GALPAO 02 SALA 1, Calabetão, Salvador/BA - CEP 41227-006 / CNPJ: 15.324.821/0001-50

30	2936	42010012 HONORARIOS			700,00	
		A 10010001 CAIXA/BANCO VR REF				700,00
30	2955	42030016 PARCELAMENTO DE ISS			1.053,55	
		A 10010001 CAIXA/BANCO VR REF				1.053,55
30	2970	42030001 IMPOSTOS DIVERSOS			184,58	
		A 10010001 CAIXA/BANCO VR REF				184,58
		TOTAL DO MÊS	09/2023		620.975,28	620.975,28

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVa2TdOXT7Yz6qB5I5dTJcnyChH97kCHrEJ5P9QVcFixFA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 15324821000150-FULL ESTRUTURAS LTDA|03431821570-NARIELE SILVA DOS SANTOS RIBEIRO

ANEXO 92 DO TRAMITE 17

Diário

FULL ESTRUTURAS LTDA

Rua ALAMEDA DAS PEDREIRAS 361/GALPAO 02 SALA 1, Calabetão, Salvador/BA - CEP 41227-006 / CNPJ: 15.324.821/0001-50

1	2827	10010001 CAIXA/BANCO A 30020001 SERVICOS PRESTADOS	90.256,56	90.256,56
1	2833	10010001 CAIXA/BANCO A 30020001 SERVICOS PRESTADOS	2.000,00	2.000,00
1	2838	10010001 CAIXA/BANCO A 30020001 SERVICOS PRESTADOS	249.240,00	249.240,00
1	2847	10010001 CAIXA/BANCO A 30020001 SERVICOS PRESTADOS	60.770,00	60.770,00
1	2853	10010001 CAIXA/BANCO A 30020001 SERVICOS PRESTADOS	43.234,02	43.234,02
14	2586	41010004 13§ SALARIO A 20030005 13 SALARIOS A PAGAR VR REF 10/2023 [241] - 13º salário rescisão	1.020,35	1.020,35
14	2587	41010005 FERIAS A 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR VR REF 10/2023 [34] - Férias proporcionais	1.020,35	1.020,35
14	2588	41010005 FERIAS A 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR VR REF 10/2023 [39] - 1/3 sobre férias proporcionais e indenizadas	340,12	340,12
14	2589	41010001 SALARIOS A 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR VR REF 10/2023 [42] - Saldo de salário	1.641,14	1.641,14
14	2590	41010003 FGTS A 20040004 FGTS A RECOLHER VR REF 10/2023 [55] - FGTS	212,91	212,91
14	2591	41010002 PREVIDENCIA SOCIAL A 20040003 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER VR REF 10/2023 [71] - INSS	123,08	123,08
14	2592	41010002 PREVIDENCIA SOCIAL A 20040003 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER VR REF 10/2023 [76] - INSS sobre 13º salário - rescisão	76,52	76,52
14	2593	41010001 SALARIOS A 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR VR REF 10/2023 [80] - Valor Pago na Rescisão	3.737,23	3.737,23
14	2594	41010007 VALE TRANSPORTE A 10010001 CAIXA/BANCO VR REF 10/2023 [87] - Vale transporte	85,13	85,13
15	2595	41010001 SALARIOS A 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR VR REF 10/2023 [10] - (DSR) Repouso remunerado - Hora extra	55,87	55,87
15	2596	41010001 SALARIOS A 20030005 13 SALARIOS A PAGAR VR REF 10/2023 [15] - Adicional noturno 20%	13,58	13,58
15	2597	41010004 13§ SALARIO A 20030005 13 SALARIOS A PAGAR VR REF 10/2023 [241] - 13º salário rescisão	773,55	773,55
15	2598	41010005 FERIAS A 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR VR REF 10/2023 [34] - Férias proporcionais	580,17	580,17
15	2599	41010001 SALARIOS A 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR VR REF 10/2023 [35] - Gratificação	70,33	70,33
15	2600	41010005 FERIAS A 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR VR REF 10/2023 [39] - 1/3 sobre férias proporcionais e indenizadas	193,39	193,39

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVa2TdOXT7Yz6qB5I5dTJcnyChH97kCHrEJ5P9QVcFixFA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 15324821000150-FULL ESTRUTURAS LTDA|03431821570-NARIELE SILVA DOS SANTOS RIBEIRO

Prefeitura de Salvador

ANEXO 92 DO TRAMITE 17

Diário

FULL ESTRUTURAS LTDA

Rua ALAMEDA DAS PEDREIRAS 361/GALPAO 02 SALA 1, Calabetão, Salvador/BA - CEP 41227-006 / CNPJ: 15.324.821/0001-50

15	2601	41010001 SALARIOS A 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR VR REF 10/2023 [42] - Saldo de salário	1.032,37	1.032,37
15	2602	41010003 FGTS A 20040004 FGTS A RECOLHER VR REF 10/2023 [55] - FGTS	174,28	174,28
15	2603	41010002 PREVIDENCIA SOCIAL A 20040003 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER VR REF 10/2023 [71] - INSS	106,64	106,64
15	2604	41010002 PREVIDENCIA SOCIAL A 20040003 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER VR REF 10/2023 [76] - INSS sobre 13º salário - rescisão	58,01	58,01
15	2605	41010001 SALARIOS A 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR VR REF 10/2023 [80] - Valor Pago na Rescisão	2.739,76	2.739,76
15	2606	41010007 VALE TRANSPORTE A 10010001 CAIXA/BANCO VR REF 10/2023 [87] - Vale transporte	47,65	47,65
15	2607	41010001 SALARIOS A 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR VR REF 10/2023 [9] - Hora extra 100%	232,80	232,80
18	2608	41010004 13§ SALARIO A 20030005 13 SALARIOS A PAGAR VR REF 10/2023 [241] - 13º salário rescisão	1.401,39	1.401,39
18	2609	41010005 FERIAS A 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR VR REF 10/2023 [34] - Férias proporcionais	1.401,39	1.401,39
18	2610	41010005 FERIAS A 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR VR REF 10/2023 [39] - 1/3 sobre férias proporcionais e indenizadas	467,13	467,13
18	2611	41010001 SALARIOS A 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR VR REF 10/2023 [42] - Saldo de salário	1.223,34	1.223,34
18	2612	41010003 FGTS A 20040004 FGTS A RECOLHER VR REF 10/2023 [55] - FGTS	209,97	209,97
18	2613	41010002 PREVIDENCIA SOCIAL A 20040003 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER VR REF 10/2023 [71] - INSS	91,75	91,75
18	2614	10010001 CAIXA/BANCO A 10050002 SALARIOS VR REF 10/2023 [74] - Adiantamento salarial anterior	500,00	500,00
18	2615	41010002 PREVIDENCIA SOCIAL A 20040003 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER VR REF 10/2023 [76] - INSS sobre 13º salário - rescisão	106,32	106,32
18	2616	41010001 SALARIOS A 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR VR REF 10/2023 [80] - Valor Pago na Rescisão	3.795,18	3.795,18
21	2617	41010004 13§ SALARIO A 20030005 13 SALARIOS A PAGAR VR REF 10/2023 [241] - 13º salário rescisão	434,46	434,46
21	2618	41010005 FERIAS A 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR VR REF 10/2023 [34] - Férias proporcionais	434,46	434,46
21	2619	41010005 FERIAS A 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR VR REF 10/2023 [39] - 1/3 sobre férias proporcionais e indenizadas	144,82	144,82
21	2620	41010001 SALARIOS A 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR VR REF 10/2023 [42] - Saldo de salário	1.016,40	1.016,40

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVa2TdOXT7Yz6qB5I5dTJcnyChH97kCHrEJ5P9QVcFixFA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 15324821000150-FULL ESTRUTURAS LTDA|03431821570-NARIELE SILVA DOS SANTOS RIBEIRO

ANEXO 92 DO TRAMITE 17

Diário

FULL ESTRUTURAS LTDA

Rua ALAMEDA DAS PEDREIRAS 361/GALPAO 02 SALA 1, Calabetão, Salvador/BA - CEP 41227-006 / CNPJ: 15.324.821/0001-50

21	2621	41010003 FGTS A 20040004 FGTS A RECOLHER VR REF 10/2023 [55] - FGTS	116,06	116,06
21	2622	41010002 PREVIDENCIA SOCIAL A 20040003 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER VR REF 10/2023 [71] - INSS	76,23	76,23
21	2623	41010002 PREVIDENCIA SOCIAL A 20040003 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER VR REF 10/2023 [76] - INSS sobre 13º salário - rescisão	32,58	32,58
21	2624	41010001 SALARIOS A 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR VR REF 10/2023 [80] - Valor Pago na Rescisão	1.860,35	1.860,35
21	2625	41010007 VALE TRANSPORTE A 10010001 CAIXA/BANCO VR REF 10/2023 [87] - Vale transporte	60,98	60,98
31	2626	41010001 SALARIOS A 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR VR REF 10/2023 [101] - Plano de saúde	258,00	258,00
31	2627	41010001 SALARIOS A 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR VR REF 10/2023 [101] - Plano de saúde	115,00	115,00
31	2628	41010005 FERIAS A 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR VR REF 10/2023 [102] - Férias proporcional trab. inter./trab. avulso	546,66	546,66
31	2629	41010005 FERIAS A 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR VR REF 10/2023 [103] - 1/3 sobre férias proporcional trab. inter./trab. avulso	182,22	182,22
31	2630	41010004 13§ SALARIO A 20030005 13 SALARIOS A PAGAR VR REF 10/2023 [104] - 13º salário proporcional trab. inter./trab. avulso	546,66	546,66
31	2631	41010003 FGTS A 20040004 FGTS A RECOLHER VR REF 10/2023 [108] - FGTS 13° trab. inter./trab. avulso	43,72	43,72
31	2632	41010002 PREVIDENCIA SOCIAL A 20040003 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER VR REF 10/2023 [109] - INSS 13º trab. inter./trab. avulso	40,99	40,99
31	2633	41010001 SALARIOS A 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR VR REF 10/2023 [10] - (DSR) Repouso remunerado - Hora extra	6.260,29	6.260,29
31	2634	41010001 SALARIOS A 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR VR REF 10/2023 [10] - (DSR) Repouso remunerado - Hora extra	199,21	199,21
31	2635	41010001 SALARIOS A 20030005 13 SALARIOS A PAGAR VR REF 10/2023 [15] - Adicional noturno 20%	230,94	230,94
31	2636	41010001 SALARIOS A 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR VR REF 10/2023 [1] - Salário base	61.921,07	61.921,07
31	2637	41010001 SALARIOS A 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR VR REF 10/2023 [1] - Salário base	4.475,99	4.475,99
31	2638	41010005 FERIAS A 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR VR REF 10/2023 [20] - Férias	4.454,39	4.454,39
31	2639	41010005 FERIAS A 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR VR REF 10/2023 [21] - 1/3 sobre férias	1.484,79	1.484,79
31	2640	42030009 IMPOSTO DE RENDA A 42030010 IRRF VR REF 10/2023 [250] - Faixa IRRF - férias	5,00	5,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVa2TdOXT7Yz6qB5I5dTJcnyChH97kCHrEJ5P9QVcFixFA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 15324821000150-FULL ESTRUTURAS LTDA|03431821570-NARIELE SILVA DOS SANTOS RIBEIRO

ANEXO 92 DO TRAMITE 17

Diário

FULL ESTRUTURAS LTDA

Rua ALAMEDA DAS PEDREIRAS 361/GALPAO 02 SALA 1, Calabetão, Salvador/BA - CEP 41227-006 / CNPJ: 15.324.821/0001-50

31	2641	41010005 FERIAS A 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR VR REF 10/2023 [255] - Valor pago nas férias	5.333,07	5.333,07
31	2642	41010001 SALARIOS A 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR VR REF 10/2023 [28] - Adicional de periculosidade	438,48	438,48
31	2643	41010001 SALARIOS A 20030004 SALARIO FAMILIA A PAGAR VR REF 10/2023 [297] - (DSR) Repouso remunerado - Horista	1.136,16	1.136,16
31	2644	41010001 SALARIOS A 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR VR REF 10/2023 [35] - Gratificação	970,00	970,00
31	2645	41010001 SALARIOS A 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR VR REF 10/2023 [35] - Gratificação	100,00	100,00
31	2646	42010002 RETIRADA PRO-LABORE A 20030002 RETIRADAS E PRO-LABORE A PAGAR VR REF 10/2023 [3] - Pro-labore	10.000,00	10.000,00
31	2647	41010003 FGTS A 20040004 FGTS A RECOLHER VR REF 10/2023 [55] - FGTS	7.602,11	7.602,11
31	2648	41010003 FGTS A 20040004 FGTS A RECOLHER VR REF 10/2023 [55] - FGTS	588,04	588,04
31	2649	41010001 SALARIOS A 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR VR REF 10/2023 [5] - Hora extra 50%	5.625,98	5.625,98
31	2650	41010001 SALARIOS A 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR VR REF 10/2023 [5] - Hora extra 50%	128,54	128,54
31	2651	41010002 PREVIDENCIA SOCIAL A 20040003 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER VR REF 10/2023 [71] - INSS	8.149,21	8.149,21
31	2652	41010002 PREVIDENCIA SOCIAL A 20040003 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER VR REF 10/2023 [71] - INSS	1.100,00	1.100,00
31	2653	41010002 PREVIDENCIA SOCIAL A 20040003 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER VR REF 10/2023 [71] - INSS	587,57	587,57
31	2654	42030009 IMPOSTO DE RENDA A 20020002 IRRFONTE A RECOLHER VR REF 10/2023 [72] - IRRF	4.085,25	4.085,25
31	2655	42030009 IMPOSTO DE RENDA A 20020002 IRRFONTE A RECOLHER VR REF 10/2023 [72] - IRRF	699,04	699,04
31	2656	42030009 IMPOSTO DE RENDA A 20020002 IRRFONTE A RECOLHER VR REF 10/2023 [72] - IRRF	21,81	21,81
31	2657	10010001 CAIXA/BANCO A 10050002 SALARIOS VR REF 10/2023 [74] - Adiantamento salarial anterior	4.350,00	4.350,00
31	2658	10010001 CAIXA/BANCO A 10050002 SALARIOS VR REF 10/2023 [74] - Adiantamento salarial anterior	1.350,00	1.350,00
31	2659	41010001 SALARIOS A 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR VR REF 10/2023 [78] - Faltas	2.052,17	2.052,17
31	2660	41010001 SALARIOS A 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR VR REF 10/2023 [7] - Hora extra 70%	8.067,75	8.067,75

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVa2TdOXT7Yz6qB5I5dTJcnyChH97kCHrEJ5P9QVcFixFA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 15324821000150-FULL ESTRUTURAS LTDA|03431821570-NARIELE SILVA DOS SANTOS RIBEIRO

Prefeitura de Salvador

ANEXO 92 DO TRAMITE 17

Diário

FULL ESTRUTURAS LTDA

Rua ALAMEDA DAS PEDREIRAS 361/GALPAO 02 SALA 1, Calabetão, Salvador/BA - CEP 41227-006 / CNPJ: 15.324.821/0001-50

31	2661	41010001 SALARIOS A 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR VR REF 10/2023 [7] - Hora extra 70%		362,78	362,78
31	2662	42030009 IMPOSTO DE RENDA A 42030010 IRRF VR REF 10/2023 [83] - IRRF sobre férias		119,15	119,15
31	2663	41010002 PREVIDENCIA SOCIAL A 20040003 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER VR REF 10/2023 [85] - INSS sobre Férias		486,96	486,96
31	2664	41010007 VALE TRANSPORTE A 10010001 CAIXA/BANCO VR REF 10/2023 [87] - Vale transporte		2.364,00	2.364,00
31	2665	41010007 VALE TRANSPORTE A 10010001 CAIXA/BANCO VR REF 10/2023 [87] - Vale transporte		268,55	268,55
31	2666	41010001 SALARIOS A 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR VR REF 10/2023 [9] - Hora extra 100%		6.615,17	6.615,17
31	2667	41010001 SALARIOS A 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR VR REF 10/2023 [9] - Hora extra 100%		219,33	219,33
31	2865	41020007 CUSTO DO SERVICO PRESTADO A 10010001 CAIXA/BANCO VR REF		126.418,20	126.418,20
31	2877	41010007 VALE TRANSPORTE A 10010001 CAIXA/BANCO VR REF		3.159,00	3.159,00
31	2889	41010010 ALIMENTACAO A 10010001 CAIXA/BANCO VR REF		16.952,43	16.952,43
31	2901	42010005 SERVICOS TERCEIRIZADOS A 10010001 CAIXA/BANCO VR REF		6.728,43	6.728,43
31	2913	42010017 ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS A 10010001 CAIXA/BANCO VR REF		9.338,06	9.338,06
31	2925	41020002 ALUGUEL A 10010001 CAIXA/BANCO VR REF		7.537,42	7.537,42
31	2937	42010012 HONORARIOS A 10010001 CAIXA/BANCO VR REF		700,00	700,00
31	2956	42030016 PARCELAMENTO DE ISS A 10010001 CAIXA/BANCO VR REF		1.062,29	1.062,29
31	2971	42030001 IMPOSTOS DIVERSOS A 10010001 CAIXA/BANCO VR REF		97.144,03	97.144,03
		TOTAL DO MÊS	10/2023	895.834,53	895.834,53

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVa2TdOXT7Yz6qB5I5dTJcnyChH97kCHrEJ5P9QVcFixFA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 15324821000150-FULL ESTRUTURAS LTDA|03431821570-NARIELE SILVA DOS SANTOS:RIBEIRO

ANEXO 92 DO TRAMITE 17

Diário

FULL ESTRUTURAS LTDA

Rua ALAMEDA DAS PEDREIRAS 361/GALPAO 02 SALA 1, Calabetão, Salvador/BA - CEP 41227-006 / CNPJ: 15.324.821/0001-50

1	2815	10010001 CAIXA/BANCO A 30020001 SERVICOS PRESTADOS	320.808,88	320.808,88
1	2820	10010001 CAIXA/BANCO A 30020001 SERVICOS PRESTADOS	403.277,95	403.277,95
7	2668	41010004 13§ SALARIO A 20030005 13 SALARIOS A PAGAR VR REF 11/2023 [241] - 13º salário rescisão	3.592,58	3.592,58
7	2669	41010005 FERIAS A 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR VR REF 11/2023 [34] - Férias proporcionais	2.155,55	2.155,55
7	2670	41010005 FERIAS A 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR VR REF 11/2023 [39] - 1/3 sobre férias proporcionais e indenizadas	718,52	718,52
7	2671	41010001 SALARIOS A 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR VR REF 11/2023 [42] - Saldo de salário	711,99	711,99
7	2672	41010003 FGTS A 20040004 FGTS A RECOLHER VR REF 11/2023 [55] - FGTS	287,40	287,40
7	2673	41010002 PREVIDENCIA SOCIAL A 20040003 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER VR REF 11/2023 [76] - INSS sobre 13º salário - rescisão	334,16	334,16
7	2674	41010001 SALARIOS A 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR VR REF 11/2023 [78] - Faltas	711,99	711,99
7	2675	41010001 SALARIOS A 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR VR REF 11/2023 [80] - Valor Pago na Rescisão	6.014,13	6.014,13
30	2676	41010001 SALARIOS A 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR VR REF 11/2023 [100] - Participação nos lucros	2.796,97	2.796,97
30	2677	41010001 SALARIOS A 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR VR REF 11/2023 [100] - Participação nos lucros	65,93	65,93
30	2678	41010001 SALARIOS A 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR VR REF 11/2023 [101] - Plano de saúde	261,00	261,00
30	2679	41010001 SALARIOS A 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR VR REF 11/2023 [101] - Plano de saúde	419,00	419,00
30	2680	41010005 FERIAS A 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR VR REF 11/2023 [102] - Férias proporcional trab. inter./trab. avulso	445,08	445,08
30	2681	41010005 FERIAS A 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR VR REF 11/2023 [103] - 1/3 sobre férias proporcional trab. inter./trab. avulso	148,36	148,36
30	2682	41010004 13§ SALARIO A 20030005 13 SALARIOS A PAGAR VR REF 11/2023 [104] - 13º salário proporcional trab. inter./trab. avulso	445,08	445,08
30	2683	41010003 FGTS A 20040004 FGTS A RECOLHER VR REF 11/2023 [108] - FGTS 13° trab. inter./trab. avulso	35,59	35,59
30	2684	41010002 PREVIDENCIA SOCIAL A 20040003 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER VR REF 11/2023 [109] - INSS 13º trab. inter./trab. avulso	33,37	33,37
30	2685	41010001 SALARIOS A 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR VR REF 11/2023 [10] - (DSR) Repouso remunerado - Hora extra	9.515,61	9.515,61

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVa2TdOXT7Yz6qB5I5dTJcnyChH97kCHrEJ5P9QVcFixFA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 15324821000150-FULL ESTRUTURAS LTDA|03431821570-NARIELE SILVA DOS SANTOS RIBEIRO

ANEXO 92 DO TRAMITE 17

Diário

FULL ESTRUTURAS LTDA

Rua ALAMEDA DAS PEDREIRAS 361/GALPAO 02 SALA 1, Calabetão, Salvador/BA - CEP 41227-006 / CNPJ: 15.324.821/0001-50

30	2686	41010001 SALARIOS A 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR VR REF 11/2023 [10] - (DSR) Repouso remunerado - Hora extra	218,20	218,20
30	2687	41010001 SALARIOS A 20030005 13 SALARIOS A PAGAR VR REF 11/2023 [15] - Adicional noturno 20%	465,60	465,60
30	2688	41010001 SALARIOS A 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR VR REF 11/2023 [1] - Salário base	81.343,37	81.343,37
30	2689	41010001 SALARIOS A 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR VR REF 11/2023 [1] - Salário base	3.256,71	3.256,71
30	2690	41010001 SALARIOS A 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR VR REF 11/2023 [201] - Triênio	79,00	79,00
30	2691	41010001 SALARIOS A 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR VR REF 11/2023 [201] - Triênio	79,00	79,00
30	2692	41010005 FERIAS A 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR VR REF 11/2023 [20] - Férias	2.306,19	2.306,19
30	2693	41010005 FERIAS A 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR VR REF 11/2023 [21] - 1/3 sobre férias	768,72	768,72
30	2694	41010005 FERIAS A 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR VR REF 11/2023 [255] - Valor pago nas férias	2.829,77	2.829,77
30	2695	41010001 SALARIOS A 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR VR REF 11/2023 [286] - Diferença Acordo/Conv/Dissídio	4.352,66	4.352,66
30	2696	41010001 SALARIOS A 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR VR REF 11/2023 [286] - Diferença Acordo/Conv/Dissídio	1.461,69	1.461,69
30	2697	41010001 SALARIOS A 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR VR REF 11/2023 [28] - Adicional de periculosidade	1.079,62	1.079,62
30	2698	41010001 SALARIOS A 20030004 SALARIO FAMILIA A PAGAR VR REF 11/2023 [297] - (DSR) Repouso remunerado - Horista	814,17	814,17
30	2699	41010001 SALARIOS A 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR VR REF 11/2023 [35] - Gratificação	1.708,00	1.708,00
30	2700	41010001 SALARIOS A 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR VR REF 11/2023 [35] - Gratificação	100,00	100,00
30	2701	42010002 RETIRADA PRO-LABORE A 20030002 RETIRADAS E PRO-LABORE A PAGAR VR REF 11/2023 [3] - Pro-labore	10.000,00	10.000,00
30	2702	41010003 FGTS A 20040004 FGTS A RECOLHER VR REF 11/2023 [55] - FGTS	13.082,73	13.082,73
30	2703	41010003 FGTS A 20040004 FGTS A RECOLHER VR REF 11/2023 [55] - FGTS	591,66	591,66
30	2704	41010001 SALARIOS A 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR VR REF 11/2023 [5] - Hora extra 50%	891,88	891,88
30	2705	41010002 PREVIDENCIA SOCIAL A 20040003 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER VR REF 11/2023 [71] - INSS	13.228,92	13.228,92

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVa2TdOXT7Yz6qB5I5dTJcnyChH97kCHrEJ5P9QVcFixFA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 15324821000150-FULL ESTRUTURAS LTDA|03431821570-NARIELE SILVA DOS SANTOS RIBEIRO

ANEXO 92 DO TRAMITE 17

Diário

FULL ESTRUTURAS LTDA

Rua ALAMEDA DAS PEDREIRAS 361/GALPAO 02 SALA 1, Calabetão, Salvador/BA - CEP 41227-006 / CNPJ: 15.324.821/0001-50

30	2706	41010002 PREVIDENCIA SOCIAL A 20040003 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER VR REF 11/2023 [71] - INSS	1.100,00	1.100,00
30	2707	41010002 PREVIDENCIA SOCIAL A 20040003 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER VR REF 11/2023 [71] - INSS	638,54	638,54
30	2708	42030009 IMPOSTO DE RENDA A 20020002 IRRFONTE A RECOLHER VR REF 11/2023 [72] - IRRF	8.133,05	8.133,05
30	2709	42030009 IMPOSTO DE RENDA A 20020002 IRRFONTE A RECOLHER VR REF 11/2023 [72] - IRRF	699,04	699,04
30	2710	42030009 IMPOSTO DE RENDA A 20020002 IRRFONTE A RECOLHER VR REF 11/2023 [72] - IRRF	133,80	133,80
30	2711	10010001 CAIXA/BANCO A 10050002 SALARIOS VR REF 11/2023 [74] - Adiantamento salarial anterior	5.600,00	5.600,00
30	2712	10010001 CAIXA/BANCO A 10050002 SALARIOS VR REF 11/2023 [74] - Adiantamento salarial anterior	1.600,00	1.600,00
30	2713	41010001 SALARIOS A 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR VR REF 11/2023 [78] - Faltas	155,91	155,91
30	2714	41010001 SALARIOS A 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR VR REF 11/2023 [7] - Hora extra 70%	14.104,92	14.104,92
30	2715	41010001 SALARIOS A 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR VR REF 11/2023 [7] - Hora extra 70%	290,30	290,30
30	2716	41010002 PREVIDENCIA SOCIAL A 20040003 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER VR REF 11/2023 [85] - INSS sobre Férias	245,14	245,14
30	2717	41010007 VALE TRANSPORTE A 10010001 CAIXA/BANCO VR REF 11/2023 [87] - Vale transporte	3.502,35	3.502,35
30	2718	41010007 VALE TRANSPORTE A 10010001 CAIXA/BANCO VR REF 11/2023 [87] - Vale transporte	195,41	195,41
30	2719	41010001 SALARIOS A 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR VR REF 11/2023 [9] - Hora extra 100%	10.699,84	10.699,84
30	2720	41010001 SALARIOS A 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR VR REF 11/2023 [9] - Hora extra 100%	267,04	267,04
30	2721	10050004 13 SALARIOS A 10010001 CAIXA/BANCO VR REF 11/2023 [13] - 1ª parcela do 13º salário	24.960,01	24.960,01
30	2722	41010003 FGTS A 20040004 FGTS A RECOLHER VR REF 11/2023 [55] - FGTS	1.996,62	1.996,62
30	2866	41020007 CUSTO DO SERVICO PRESTADO A 10010001 CAIXA/BANCO VR REF	96.656,38	96.656,38
30	2878	41010007 VALE TRANSPORTE A 10010001 CAIXA/BANCO VR REF	4.658,00	4.658,00
30	2890	41010010 ALIMENTACAO A 10010001 CAIXA/BANCO VR REF	31.694,21	31.694,21

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVa2TdOXT7Yz6qB5I5dTJcnyChH97kCHrEJ5P9QVcFixFA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 15324821000150-FULL ESTRUTURAS LTDA|03431821570-NARIELE SILVA DOS SANTOS RIBEIRO

ANEXO 92 DO TRAMITE 17

Diário

FULL ESTRUTURAS LTDA

Rua ALAMEDA DAS PEDREIRAS 361/GALPAO 02 SALA 1, Calabetão, Salvador/BA - CEP 41227-006 / CNPJ: 15.324.821/0001-50

30	2902	42010005 SERVICOS TERCEIRIZADOS A 10010001 CAIXA/BANCO VR REF		4.350,76	4.350,76
30	2914	42010017 ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS A 10010001 CAIXA/BANCO VR REF		1.281,00	1.281,00
30	2926	41020002 ALUGUEL A 10010001 CAIXA/BANCO VR REF		7.537,42	7.537,42
30	2938	42010012 HONORARIOS A 10010001 CAIXA/BANCO VR REF		700,00	700,00
30	2957	42030016 PARCELAMENTO DE ISS A 10010001 CAIXA/BANCO VR REF		1.071,30	1.071,30
30	2972	42030001 IMPOSTOS DIVERSOS A 10010001 CAIXA/BANCO VR REF		4.120,04	4.120,04
		TOTAL DO MÊS	11/2023	1.117.828,11	1.117.828,11

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVa2TdOXT7Yz6qB5I5dTJcnyChH97kCHrEJ5P9QVcFixFA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 15324821000150-FULL ESTRUTURAS LTDA|03431821570-NARIELE SILVA DOS SANTOS RIBEIRO

ANEXO 92 DO TRAMITE 17

Diário

FULL ESTRUTURAS LTDA

Rua ALAMEDA DAS PEDREIRAS 361/GALPAO 02 SALA 1, Calabetão, Salvador/BA - CEP 41227-006 / CNPJ: 15.324.821/0001-50

1	2817	10010001 CAIXA/BANCO A 30020001 SERVICOS PRESTADOS	60.510,24	60.510,24
1	2819	10010001 CAIXA/BANCO A 30020001 SERVICOS PRESTADOS	361.043,64	361.043,64
1	2826	10010001 CAIXA/BANCO A 30020001 SERVICOS PRESTADOS	620.491,12	620.491,12
1	2831	10010001 CAIXA/BANCO A 30020001 SERVICOS PRESTADOS	25.780,80	25.780,80
20	2723	41010001 SALARIOS A 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR VR REF 12/2023 [101] - Plano de saúde	173,02	173,02
20	2724	41010004 13§ SALARIO A 20030005 13 SALARIOS A PAGAR VR REF 12/2023 [14] - 13º salário	59.120,71	59.120,71
20	2725	41010004 13§ SALARIO A 20030005 13 SALARIOS A PAGAR VR REF 12/2023 [14] - 13º salário	225,13	225,13
20	2726	41010003 FGTS A 20040004 FGTS A RECOLHER VR REF 12/2023 [55] - FGTS	2.823,17	2.823,17
20	2727	41010003 FGTS A 20040004 FGTS A RECOLHER VR REF 12/2023 [55] - FGTS	18,01	18,01
20	2728	41010002 PREVIDENCIA SOCIAL A 20040003 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER VR REF 12/2023 [71] - INSS	5.180,74	5.180,74
20	2729	41010002 PREVIDENCIA SOCIAL A 20040003 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER VR REF 12/2023 [71] - INSS	16,88	16,88
20	2730	42030009 IMPOSTO DE RENDA A 20020002 IRRFONTE A RECOLHER VR REF 12/2023 [72] - IRRF	1.637,23	1.637,23
20	2731	41010004 13§ SALARIO A 20030005 13 SALARIOS A PAGAR VR REF 12/2023 [75] - Adiantamento 13º salário	23.829,07	23.829,07
22	2732	41010005 FERIAS A 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR VR REF 12/2023 [102] - Férias proporcional trab. inter./trab. avulso	482,21	482,21
22	2733	41010005 FERIAS A 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR VR REF 12/2023 [103] - 1/3 sobre férias proporcional trab. inter./trab. avulso	160,72	160,72
22	2734	41010004 13§ SALARIO A 20030005 13 SALARIOS A PAGAR VR REF 12/2023 [104] - 13º salário proporcional trab. inter./trab. avulso	482,21	482,21
22	2735	41010003 FGTS A 20040004 FGTS A RECOLHER VR REF 12/2023 [108] - FGTS 13° trab. inter./trab. avulso	38,56	38,56
22	2736	41010002 PREVIDENCIA SOCIAL A 20040003 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER VR REF 12/2023 [109] - INSS 13º trab. inter./trab. avulso	36,15	36,15
22	2737	41010003 FGTS A 20040004 FGTS A RECOLHER VR REF 12/2023 [55] - FGTS	51,43	51,43
22	2738	41010002 PREVIDENCIA SOCIAL A 20040003 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER VR REF 12/2023 [71] - INSS	48,21	48,21

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVa2TdOXT7Yz6qB5I5dTJcnyChH97kCHrEJ5P9QVcFixFA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 15324821000150-FULL ESTRUTURAS LTDA|03431821570-NARIELE SILVA DOS SANTOS:RIBEIRO

ANEXO 92 DO TRAMITE 17

Diário

FULL ESTRUTURAS LTDA

Rua ALAMEDA DAS PEDREIRAS 361/GALPAO 02 SALA 1, Calabetão, Salvador/BA - CEP 41227-006 / CNPJ: 15.324.821/0001-50

22	2739	41010001 SALARIOS A 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR VR REF 12/2023 [80] - Valor Pago na Rescisão	1.040,78	1.040,78
26	2740	41010005 FERIAS A 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR VR REF 12/2023 [102] - Férias proporcional trab. inter./trab. avulso	179,95	179,95
26	2741	41010005 FERIAS A 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR VR REF 12/2023 [103] - 1/3 sobre férias proporcional trab. inter./trab. avulso	59,98	59,98
26	2742	41010004 13§ SALARIO A 20030005 13 SALARIOS A PAGAR VR REF 12/2023 [104] - 13º salário proporcional trab. inter./trab. avulso	179,95	179,95
26	2743	41010003 FGTS A 20040004 FGTS A RECOLHER VR REF 12/2023 [108] - FGTS 13° trab. inter./trab. avulso	14,39	14,39
26	2744	41010002 PREVIDENCIA SOCIAL A 20040003 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER VR REF 12/2023 [109] - INSS 13º trab. inter./trab. avulso	13,49	13,49
26	2745	41010003 FGTS A 20040004 FGTS A RECOLHER VR REF 12/2023 [55] - FGTS	19,19	19,19
26	2746	41010002 PREVIDENCIA SOCIAL A 20040003 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER VR REF 12/2023 [71] - INSS	17,99	17,99
26	2747	41010001 SALARIOS A 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR VR REF 12/2023 [80] - Valor Pago na Rescisão	388,40	388,40
31	2748	41010001 SALARIOS A 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR VR REF 12/2023 [100] - Participação nos lucros	2.973,58	2.973,58
31	2749	41010001 SALARIOS A 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR VR REF 12/2023 [100] - Participação nos lucros	65,93	65,93
31	2750	41010001 SALARIOS A 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR VR REF 12/2023 [101] - Plano de saúde	268,00	268,00
31	2751	41010005 FERIAS A 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR VR REF 12/2023 [102] - Férias proporcional trab. inter./trab. avulso	316,80	316,80
31	2752	41010005 FERIAS A 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR VR REF 12/2023 [103] - 1/3 sobre férias proporcional trab. inter./trab. avulso	105,60	105,60
31	2753	41010004 13§ SALARIO A 20030005 13 SALARIOS A PAGAR VR REF 12/2023 [104] - 13º salário proporcional trab. inter./trab. avulso	316,80	316,80
31	2754	41010003 FGTS A 20040004 FGTS A RECOLHER VR REF 12/2023 [108] - FGTS 13° trab. inter./trab. avulso	25,34	25,34
31	2755	41010002 PREVIDENCIA SOCIAL A 20040003 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER VR REF 12/2023 [109] - INSS 13º trab. inter./trab. avulso	23,75	23,75
31	2756	41010001 SALARIOS A 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR VR REF 12/2023 [10] - (DSR) Repouso remunerado - Hora extra	6.474,91	6.474,91
31	2757	41010001 SALARIOS A 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR VR REF 12/2023 [10] - (DSR) Repouso remunerado - Hora extra	97,14	97,14
31	2758	41010001 SALARIOS A 20030005 13 SALARIOS A PAGAR VR REF 12/2023 [15] - Adicional noturno 20%	450,08	450,08

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVa2TdOXT7Yz6qB5I5dTJcnyChH97kCHrEJ5P9QVcFixFA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 15324821000150-FULL ESTRUTURAS LTDA|03431821570-NARIELE SILVA DOS SANTOS RIBEIRO

ANEXO 92 DO TRAMITE 17

Diário

FULL ESTRUTURAS LTDA

Rua ALAMEDA DAS PEDREIRAS 361/GALPAO 02 SALA 1, Calabetão, Salvador/BA - CEP 41227-006 / CNPJ: 15.324.821/0001-50

31	2759	41010001 SALARIOS A 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR VR REF 12/2023 [1] - Salário base	88.758,59	88.758,59
31	2760	41010001 SALARIOS A 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR VR REF 12/2023 [1] - Salário base	2.530,63	2.530,63
31	2761	41010001 SALARIOS A 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR VR REF 12/2023 [201] - Triênio	79,00	79,00
31	2762	41010005 FERIAS A 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR VR REF 12/2023 [20] - Férias	1.739,66	1.739,66
31	2763	41010005 FERIAS A 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR VR REF 12/2023 [21] - 1/3 sobre férias	579,89	579,89
31	2764	41010005 FERIAS A 20030004 SALARIO FAMILIA A PAGAR VR REF 12/2023 [22] - Abono sobre férias	869,83	869,83
31	2765	42030009 IMPOSTO DE RENDA A 42030010 IRRF VR REF 12/2023 [250] - Faixa IRRF - férias	2,00	2,00
31	2766	41010005 FERIAS A 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR VR REF 12/2023 [255] - Valor pago nas férias	3.290,37	3.290,37
31	2767	41010001 SALARIOS A 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR VR REF 12/2023 [28] - Adicional de periculosidade	1.193,14	1.193,14
31	2768	41010001 SALARIOS A 20030004 SALARIO FAMILIA A PAGAR VR REF 12/2023 [297] - (DSR) Repouso remunerado - Horista	670,55	670,55
31	2769	41010001 SALARIOS A 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR VR REF 12/2023 [35] - Gratificação	2.002,80	2.002,80
31	2770	41010001 SALARIOS A 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR VR REF 12/2023 [35] - Gratificação	100,00	100,00
31	2771	42010002 RETIRADA PRO-LABORE A 20030002 RETIRADAS E PRO-LABORE A PAGAR VR REF 12/2023 [3] - Pro-labore	10.000,00	10.000,00
31	2772	41010003 FGTS A 20040004 FGTS A RECOLHER VR REF 12/2023 [55] - FGTS	13.053,99	13.053,99
31	2773	41010003 FGTS A 20040004 FGTS A RECOLHER VR REF 12/2023 [55] - FGTS	337,91	337,91
31	2774	41010001 SALARIOS A 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR VR REF 12/2023 [5] - Hora extra 50%	492,20	492,20
31	2775	41010001 SALARIOS A 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR VR REF 12/2023 [5] - Hora extra 50%	6,67	6,67
31	2776	41010002 PREVIDENCIA SOCIAL A 20040003 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER VR REF 12/2023 [71] - INSS	11.781,19	11.781,19
31	2777	41010002 PREVIDENCIA SOCIAL A 20040003 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER VR REF 12/2023 [71] - INSS	1.100,00	1.100,00
31	2778	41010002 PREVIDENCIA SOCIAL A 20040003 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER VR REF 12/2023 [71] - INSS	340,55	340,55

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVa2TdOXT7Yz6qB5I5dTJcnyChH97kCHrEJ5P9QVcFixFA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 15324821000150-FULL ESTRUTURAS LTDA|03431821570-NARIELE SILVA DOS SANTOS RIBEIRO

ANEXO 92 DO TRAMITE 17

Diário

FULL ESTRUTURAS LTDA

Rua ALAMEDA DAS PEDREIRAS 361/GALPAO 02 SALA 1, Calabetão, Salvador/BA - CEP 41227-006 / CNPJ: 15.324.821/0001-50

31	2779	42030009 IMPOSTO DE RENDA A 20020002 IRRFONTE A RECOLHER VR REF 12/2023 [72] - IRRF	5.000,02	5.000,02
31	2780	42030009 IMPOSTO DE RENDA A 20020002 IRRFONTE A RECOLHER VR REF 12/2023 [72] - IRRF	699,04	699,04
31	2781	42030009 IMPOSTO DE RENDA A 20020002 IRRFONTE A RECOLHER VR REF 12/2023 [72] - IRRF	10,90	10,90
31	2782	10010001 CAIXA/BANCO A 10050002 SALARIOS VR REF 12/2023 [74] - Adiantamento salarial anterior	5.140,00	5.140,00
31	2783	10010001 CAIXA/BANCO A 10050002 SALARIOS VR REF 12/2023 [74] - Adiantamento salarial anterior	1.800,00	1.800,00
31	2784	41010001 SALARIOS A 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR VR REF 12/2023 [78] - Faltas	374,64	374,64
31	2785	41010001 SALARIOS A 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR VR REF 12/2023 [7] - Hora extra 70%	13.285,08	13.285,08
31	2786	41010001 SALARIOS A 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR VR REF 12/2023 [7] - Hora extra 70%	205,35	205,35
31	2787	41010002 PREVIDENCIA SOCIAL A 20040003 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER VR REF 12/2023 [85] - INSS sobre Férias	188,95	188,95
31	2788	41010007 VALE TRANSPORTE A 10010001 CAIXA/BANCO VR REF 12/2023 [87] - Vale transporte	4.231,98	4.231,98
31	2789	41010007 VALE TRANSPORTE A 10010001 CAIXA/BANCO VR REF 12/2023 [87] - Vale transporte	151,84	151,84
31	2790	41010001 SALARIOS A 20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR VR REF 12/2023 [9] - Hora extra 100%	1.846,67	1.846,67
31	2867	41020007 CUSTO DO SERVICO PRESTADO A 10010001 CAIXA/BANCO VR REF	134.691,41	134.691,41
31	2879	41010007 VALE TRANSPORTE A 10010001 CAIXA/BANCO VR REF	5.229,00	5.229,00
31	2891	41010010 ALIMENTACAO A 10010001 CAIXA/BANCO VR REF	46.849,32	46.849,32
31	2903	42010005 SERVICOS TERCEIRIZADOS A 10010001 CAIXA/BANCO VR REF	4.681,26	4.681,26
31	2915	42010017 ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS A 10010001 CAIXA/BANCO VR REF	28.889,00	28.889,00
31	2927	41020002 ALUGUEL A 10010001 CAIXA/BANCO VR REF	7.537,42	7.537,42
31	2939	42010012 HONORARIOS A 10010001 CAIXA/BANCO VR REF	700,00	700,00
31	2958	42030016 PARCELAMENTO DE ISS A 10010001 CAIXA/BANCO VR REF	1.079,58	1.079,58

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVa2TdOXT7Yz6qB5I5dTJcnyChH97kCHrEJ5P9QVcFixFA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 15324821000150-FULL ESTRUTURAS LTDA|03431821570-NARIELE SILVA DOS SANTOS RIBEIRO

ANEXO 92 DO TRAMITE 17

Diário

FULL ESTRUTURAS LTDA

Rua ALAMEDA DAS PEDREIRAS 361/GALPAO 02 SALA 1, Calabetão, Salvador/BA - CEP 41227-006 / CNPJ: 15.324.821/0001-50

31	2973	42030001 IMPOSTOS DIVERSOS A 10010001 CAIXA/BANCO VR REF	3.573,47	3.573,47
31	2974	42030005 INSS PATRONAL A 10010001 CAIXA/BANCO VR REF	398.527,85	398.527,85
31	2975	42010006 PLANO DE SAUDE A 10010001 CAIXA/BANCO VR REF	47.582,36	47.582,36
31	2976	42030006 ISS A 10010001 CAIXA/BANCO VR REF	288.708,32	288.708,32
31	2977	41020001 DEPRECIACOES A 11010001 BENS EM OPERACAO VR REF	94.738,50	94.738,50
31	2978	41020008 COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES A 10010001 CAIXA/BANCO VR REF	25.728,84	25.728,84
31	2979	42010011 EDUCACAO COLABORADORES A 10010001 CAIXA/BANCO VR REF	9.007,97	9.007,97
31	2980	41010001 SALARIOS A 10010001 CAIXA/BANCO VR REF	350.031,37	350.031,37
31	2981	10050002 SALARIOS A 10010001 CAIXA/BANCO VR REF	59.753,10	59.753,10
31	2982	41010004 13§ SALARIO A 10050004 13 SALARIOS VR REF	24.960,01	24.960,01
31	2983	20020002 IRRFONTE A RECOLHER A 10010001 CAIXA/BANCO VR REF	54.136,86	54.136,86
31	2984	20020007 SIMPLES A RECOLHER A 10010001 CAIXA/BANCO VR REF	29.784,10	29.784,10
31	2985	42030003 IRPJ/CSLL A 20020003 IRPJ A RECOLHER VR REF	74.483,15	74.483,15
31	2986	42030003 IRPJ/CSLL A 20040001 CONTRIB SOCIAL A RECOLHER VR REF	42.495,65	42.495,65
31	2987	20030001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR A 10010001 CAIXA/BANCO VR REF	1.451.350,22	1.451.350,22
31	2988	20030002 RETIRADAS E PRO-LABORE A PAGAR A 10010001 CAIXA/BANCO VR REF	116.000,00	116.000,00
31	2989	20040003 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER A 10010001 CAIXA/BANCO VR REF	76.380,06	76.380,06
31	2990	20040004 FGTS A RECOLHER A 10010001 CAIXA/BANCO VR REF	110.452,67	110.452,67
31	2991	21030002 LUCROS ACUMULADOS A 10010001 CAIXA/BANCO VR REF	938.261,92	938.261,92
31	2992	20030005 13 SALARIOS A PAGAR A 10010001 CAIXA/BANCO VR REF	134.161,46	134.161,46

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVa2TdOXT7Yz6qB5I5dTJcnyChH97kCHrEJ5P9QVcFixFA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 15324821000150-FULL ESTRUTURAS LTDA|03431821570-NARIELE SILVA DOS SANTOS RIBEIRO

ANEXO 93 DO TRAMITE 17

Diário

FULL ESTRUTURAS LTDA

Rua ALAMEDA DAS PEDREIRAS 361/GALPAO 02 SALA 1, Calabetão, Salvador/BA - CEP 41227-006 / CNPJ: 15.324.821/0001-50

31	2993	20030004 SALARIO FAMILIA A PAGAR A 42030005 INSS PATRONAL VR REF	24.603,79	24.603,79
31	2994	50010001 RESULTADO DO EXERCICIO A 42010011 EDUCACAO COLABORADORES Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	9.007,97	9.007,97
31	2995	50010001 RESULTADO DO EXERCICIO A 41020007 CUSTO DO SERVICO PRESTADO Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	1.517.602,11	1.517.602,11
31	2996	50010001 RESULTADO DO EXERCICIO A 42030016 PARCELAMENTO DE ISS Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	11.707,65	11.707,65
31	2997	42030010 IRRF A 50010001 RESULTADO DO EXERCICIO Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	300,33	300,33
31	2998	50010001 RESULTADO DO EXERCICIO A 42030009 IMPOSTO DE RENDA Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	56.219,57	56.219,57
31	2999	50010001 RESULTADO DO EXERCICIO A 42030006 ISS Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	288.708,32	288.708,32
31	3000	50010001 RESULTADO DO EXERCICIO A 42030005 INSS PATRONAL Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	373.924,06	373.924,06
31	3001	50010001 RESULTADO DO EXERCICIO A 42030004 SIMPLES Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	436.983,84	436.983,84
31	3002	50010001 RESULTADO DO EXERCICIO A 42030003 IRPJ/CSLL Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	116.978,80	116.978,80
31	3003	50010001 RESULTADO DO EXERCICIO A 42030001 IMPOSTOS DIVERSOS Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	132.557,03	132.557,03
31	3004	50010001 RESULTADO DO EXERCICIO A 42010017 ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	218.419,61	218.419,61
31	3005	50010001 RESULTADO DO EXERCICIO A 42010012 HONORARIOS Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	7.812,00	7.812,00
31	3006	50010001 RESULTADO DO EXERCICIO A 42010006 PLANO DE SAUDE Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	47.582,36	47.582,36
31	3007	50010001 RESULTADO DO EXERCICIO A 42010005 SERVICOS TERCEIRIZADOS Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	61.002,33	61.002,33
31	3008	50010001 RESULTADO DO EXERCICIO A 42010002 RETIRADA PRO-LABORE Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	120.000,00	120.000,00
31	3009	50010001 RESULTADO DO EXERCICIO A 41020008 COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	25.728,84	25.728,84
31	3010	50010001 RESULTADO DO EXERCICIO A 41020002 ALUGUEL Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	90.449,04	90.449,04
31	3011	50010001 RESULTADO DO EXERCICIO A 41020001 DEPRECIACOES Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	94.738,50	94.738,50
31	3012	50010001 RESULTADO DO EXERCICIO A 41010018 SALARIO FAMILIA Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.	445,76	445,76

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVa2TdOXT7Yz6qB5I5dTJcnyChH97kCHrEJ5P9QVcFixFA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 15324821000150-FULL ESTRUTURAS LTDA|03431821570-NARIELE SILVA DOS SANTOS RIBEIRO

Prefeitura de Salvador

ANEXO 93 DO TRAMITE 17

Diário

FULL ESTRUTURAS LTDA

Rua ALAMEDA DAS PEDREIRAS 361/GALPAO 02 SALA 1, Calabetão, Salvador/BA - CEP 41227-006 / CNPJ: 15.324.821/0001-50

31	3013	50010001 RESULTADO DO EXERCICIO	277.336,60	
		A 41010010 ALIMENTACAO		277.336,60
		Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.		
31	3014	50010001 RESULTADO DO EXERCICIO	89.481,17	
		A 41010007 VALE TRANSPORTE		89.481,17
		Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.		
31	3015	50010001 RESULTADO DO EXERCICIO	86.525,37	
		A 41010005 FERIAS		86.525,37
		Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.		
31	3016	50010001 RESULTADO DO EXERCICIO	154.560,97	
		A 41010004 13§ SALARIO		154.560,97
		Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.		
31	3017	50010001 RESULTADO DO EXERCICIO	117.254,17	
		A 41010003 FGTS		117.254,17
		Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.		
31	3018	50010001 RESULTADO DO EXERCICIO	139.873,47	
		A 41010002 PREVIDENCIA SOCIAL		139.873,47
		Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.		
31	3019	50010001 RESULTADO DO EXERCICIO	1.759.630,45	
		A 41010001 SALARIOS		1.759.630,45
		Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.		
31	3020	30020001 SERVICOS PRESTADOS	7.187.987,69	
		A 50010001 RESULTADO DO EXERCICIO		7.187.987,69
		Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.		
31	3021	50010001 RESULTADO DO EXERCICIO	953.758,03	
		A 21030002 LUCROS ACUMULADOS		953.758,03
		Transferência de saldo para encerramento das contas de resultado.		
		TOTAL DO MÊS 12/2023	20.307.999,44	20.307.999,44

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVa2TdOXT7Yz6qB5I5dTJcnyChH97kCHrEJ5P9QVcFixFA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 15324821000150-FULL ESTRUTURAS LTDA|03431821570-NARIELE SILVA DOS SANTOS RIBEIRO

Prefeitura de Salvador

ANEXO 93 DO TRAMITE 17

Demonstração de Resultado

FULL ESTRUTURAS LTDA

Rua ALAMEDA DAS PEDREIRAS 361/GALPAO 02 SALA 1, Calabetão, Salvador/BA - CEP 41227-006 / CNPJ:15.324.821/0001-50

Receita Operacional Bruta		
RECEITAS DE SERVICOS	7.187.987,69 C	
SERVICOS PRESTADOS	7.187.987,69 C	7.187.987,69 C
Custo Prod.Vend/Serv.Prestados		
CUSTO DO SERVICO PRESTADO	1.517.602,11 D	
ISS	288.708,32 D	1.806.310,43 D
= LUCRO BRUTO		5.381.677,26 C
Despesas Operacionais		
SALARIOS	1.759.630,45 D	
PREVIDENCIA SOCIAL	139.873,47 D	
FGTS	117.254,17 D	
13§ SALARIO	154.560,97 D	
FERIAS	86.525,37 D	
VALE TRANSPORTE	89.481,17 D	
ALIMENTACAO	277.336,60 D	
SALARIO FAMILIA	445,76 D	
COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES	25.728,84 D	
RETIRADA PRO-LABORE	120.000,00 D	
SERVICOS TERCEIRIZADOS	61.002,33 D	
HONORARIOS	7.812,00 D	
ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	218.419,61 D	
SIMPLES	436.983,84 D	
INSS PATRONAL	373.924,06 D	
IMPOSTO DE RENDA	56.219,57 D	3.925.198,21 D
Despesas não Operacionais		
IMPOSTOS DIVERSOS	132.557,03 D	132.557,03 D
Despesas não Tributáveis		
DEPRECIACOES	94.738,50 D	94.738,50 D
= RESULTADO DO EXERCÍCIO		1.229.183,52 C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO, APRESENTANDO UM LUCRO LÍQUIDO DE 1.229.183,52 (UM MILHÃO, DUZENTOS E VINTE E NOVE MIL CENTO E OITENTA E TRÊS REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS).

SOB AS PENAS DA LEI, DECLARAMOS QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS SÃO VERDADEIRAS E NOS RESPONSABILIZAMOS POR TODAS ELAS.

SALVADOR, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

SOCIO ADMINISTRADOR: ALBERT LINO CAMPOS
CPF: 012.650.095-97

CONTADOR: NARIELE SILVA DOS SANTOS RIBEIRO
CPF: 034.318.215-70
CRC :040200

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVa2TdOXT7Yz6qB5I5dTJcnyChH97kCHrEJ5P9QVcFixFA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 15324821000150-FULL ESTRUTURAS LTDA|03431821570-NARIELE SILVA DOS SANTOS RIBEIRO

ANEXO 93 DO TRAMITE 17

Balanço Patrimonial

FULL ESTRUTURAS LTDA

Rua ALAMEDA DAS PEDREIRAS 361/GALPAO 02 SALA 1, Calabetão, Salvador/BA - CEP 41227-006 / CNPJ:15.324.821/0001-50

ATIVO	2.369.866,56 D
CIRCULANTE	583.679,77 D
CAIXA	583.679,77 D
CAIXA/BANCO	583.679,77 D
PERMANENTE	1.786.186,79 D
IMOBILIZADO	1.786.186,79 D
BENS EM OPERACAO	1.162.697,18 D
EQUIPAMENTOS	623.489,61 D
PASSIVO	2.369.866,56 C
CIRCULANTE	348.235,64 C
IMPOSTOS E TAXAS A RECOLHER	80.475,10 C
IRRFONTE A RECOLHER	5.991,95 C
IRPJ A RECOLHER	74.483,15 C
OBRIGACOES TRABALHISTAS	136.184,62 C
ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	124.184,62 C
RETIRADAS E PRO-LABORE A PAGAR	12.000,00 C
CONT SOCIAIS A RECOLHER	131.575,92 C
CONTRIB SOCIAL A RECOLHER	42.495,65 C
PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	73.987,43 C
FGTS A RECOLHER	15.092,84 C
PATRIMONIO LIQUIDO	2.021.630,92 C
CAPITAL	1.665.000,00 C
CAPITAL	1.665.000,00 C
LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	356.630,92 C
LUCROS ACUMULADOS	356.630,92 C

SOB AS PENAS DA LEI, DECLARAMOS QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS SÃO VERDADEIRAS E NOS RESPONSABILIZAMOS POR TODAS ELAS.
EM CUMPRIMENTO AO QUE DETERMINA O PARÁGRAFO 2º DO ARTIGO 1_184 DO CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO, LEI 10_406 DE 10_01_2002, ASSINAMOS O PRESENTE TERMO DE RESPONSABILIDADE RELATIVO A FIDELIDADE E A REALIDADE DOS SALDOS DAS CONTAS AQUI LAVRADAS, CONSOANTE AS EXIGÊNCIAS DO ART. 1_188 DO MESMO CÓDIGO. OS REGISTROS DO EXERCÍCIO FORAM REALIZADOS COM AMPARO EM DOCUMENTAÇÃO COMPETENTE, REPASSADA AO PROFISSIONAL ENCARREGADO DA ESCRITA CONTÁBIL, ESTE NA QUALIDADE DE PROPOSTO DOS SÓCIOS DA EMPRESA, ASSIM COMO, OS INVENTÁRIOS FÍSICOS DOS ELEMENTOS PATRIMONIAIS E AS PERTINENTES AVALIAÇÕES, ESTES EFETUADOS SOB DIRETA RESPONSABILIDADE DO EMPRESÁRIO SIGNATÁRIO DESTE TERMO.

SALVADOR, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

SOCIO ADMINISTRADOR: ALBERT LINO CAMPOS
CPF: 012.650.095-97

CONTADOR: NARIELE SILVA DOS SANTOS RIBEIRO
CPF: 034.318.215-70
CRC :040200

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVa2TdOXT7Yz6qB5I5dTJcnyChH97kCHrEJ5P9QVcFixFA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 15324821000150-FULL ESTRUTURAS LTDA|03431821570-NARIELE SILVA DOS SANTOS RIBEIRO

ANEXO 93 DO TRAMITE 17

Análise Financeira - Índices de Liquidez

FULL ESTRUTURAS LTDA

Rua ALAMEDA DAS PEDREIRAS 361/GALPAO 02 SALA 1, Calabetão, Salvador/BA - CEP 41227-006 / CNPJ: 15.324.821/0001-50

Mês 12

Liquidez Geral			**Endividamento Geral**		
Ativo Circulante + R.L.P	583.679,77 D		Pas. Circ. + Pas. NÃO Circ.	348.235,64 C	
Pas. Circ. + Pas. NÃO Circ.	348.235,64 C	= 1,676	Ativo Total	2.369.866,56 D	= 14,690%
Liquidez Corrente			**Liquidez Seca**		
Ativo Circulante	583.679,77 D		Ativo Circulante - Est.	583.679,77 D	
Passivo Circulante	348.235,64 C	= 1,676	Passivo Circulante	348.235,64 C	= 1,676
Liquidez Imediata			**Índice de Solvência**		
Disponível	583.679,77 D		Ativo Total	2.369.866,56 D	
Passivo Circulante	348.235,64 C	= 1,676	Pas. Circ. + Pas. NÃO Circ.	348.235,64 C	= 6,805
Índice de lucratividade			**Composição do endividamento Financeiro**		
Lucro líquido	1.229.183,52 C		Pas. Circ. + Pas. NÃO Circ.	348.235,64 C	
Receita Bruta	7.187.987,69 C	= 17,10%	Patrimonio Liquido	2.021.630,92 C	= 17,23%
Giro Ativo			**ROI**		
Vendas Líquidas	7.187.987,69 C		Lucro Líquido	1.229.183,52 C	
Ativo Total	2.369.866,56 D	= 3,033	Ativo Total	2.369.866,56 D	= 0,519
Retorno sobre Patrimônio Líquido					
Lucro Líquido	1.229.183,52 C				
Patrimônio Líquido	2.021.630,92 C	= 0,608			

SALVADOR, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

SOCIO ADMINISTRADOR: ALBERT LINO CAMPOS
CPF: 012.650.095-97

CONTADOR: NARIELE SILVA DOS SANTOS RIBEIRO
CPF: 034.318.215-70
CRC :040200

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVa2TdOXT7Yz6qB5I5dTJcnyChH97kCHrEJ5P9QVcFixFA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 15324821000150-FULL ESTRUTURAS LTDA|03431821570-NARIELE SILVA DOS SANTOS RIBEIRO

Prefeitura de Salvador

ANEXO 93 DO TRAMITE 17

FOLHA: 66

TERMO DE ENCERRAMENTO

DIARIO

Né de Ordem 6

Cont¶m este livro 66 folhas numeradas eletronicamente do nßmero 1 a 66 e serviu de DIARIO né 6, referente ¯ movimenta´²o cont®bil do per°odo compreendido entre 01/01/2023 a 31/12/2023 e obtidas atrav¶s de processamento eletr×nico com os lan´amentos das opera´Þes prÆprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: FULL ESTRUTURAS LTDA

Endere´o: ALAMEDA DAS PEDREIRAS, 361 - GALPŰO 02, SALA 01

Bairro: CALABETAO

C.E.P.: 41227006

Cidade.: SALVADOR / BA

Registrada na JUCEB sob né 29203760454 e arquivado em 04/04/2012.
Inscri´²o Estadual néISENTO e C.N.P.J. né 15324821000150

SALVADOR/BA, 31 de Dezembro de 2023

NARIELE SILVA DOS SANTOS RIBEIRO
CONTADOR
C.P.F.:03431821570
R.G.:1123057761 SSP
C.R.C.:040200

FULL ESTRUTURAS LTDA
C.N.P.J.:15324821000150

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JlOD56K1TVa2TdOXT7Yz6qB5I5dTJcnyChH97kCHrEJ5P9QVcFixFA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 15324821000150-FULL ESTRUTURAS LTDA|03431821570-NARIELE SILVA DOS SANTOS RIBEIRO

JUCEB
Junta Comercial do Estado da Bahia
Certifico o Registro em 22/03/2024
Arquivamento 24009974478 Protocolo 249353075 de 21/03/2024
Nome da empresa FULL ESTRUTURAS LTDA
NIRE 29203760454
Este documento pode ser verificado em
http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 2470630704211
Esta cÆpia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/03/2024
por Bruno Mota Passos - 01331494559 - Secretßria Geral

Assinatura Eletrônica
MARIA DO ALEM GOMES SILVA - 27/04/2026 09:08:49

ANEXO 94 DO TRAMITE 17

Governo do Estado da Bahia
Secretaria de Micro e Pequena Empresa, Trabalho e Qualificação
Junta Comercial do Estado da Bahia - JUCEB

Termo de Autenticação

Declaro a exatidão dos Termos de Abertura e Encerramento do livro digital de características abaixo, por mim examinado e conferido.

Nome Empresarial:	**FULL ESTRUTURAS LTDA**
Natureza Jurídica:	**2062**
NIRE:	**29203760454**
CNPJ:	**15.324.821/0001-50**
Protocolo:	**249353075**
Tipo de Livro:	**DIARIO**
Número de Ordem:	**6**
Início da Escrituração:	**01/01/2023**
Término da	**31/12/2023**
Data da Autenticação:	**22/03/2024 09:03:00**
N. da Autenticação:	**249353075**
Hash do Requerimento:	
Hash do Livro:	**72b84ca7844535746e47f3805ef53fedca4af946d719c0d7b4b9a74ff8a74a36**

Bahia - BA, 22/03/2024 09:03:00

Bruno Mota Passos
Secretária Geral

Assinantes do Livro Digital:

Nome:	**FULL ESTRUTURAS LTDA**	
CPF:	**153.248.210-00150**	
Assinado em:	**22/03/2024 09:03:00**	**ADMINISTRADOR**

Nome:	**NARIELE SILVA DOS SANTOS RIBEIRO**	
CPF:	**034.318.215-70**	
Assinado em:	**22/03/2024 09:03:00**	**CONTADOR**

ANEXO 94 DO TRAMITE 17



JUCEB

Junta Comercial do Estado da Bahia
Certifico o Registro em 22/03/2024
Arquivamento 24009974478 Protocolo 249353075 de 21/03/2024
Nome da empresa FULL ESTRUTURAS LTDA
NIRE 29203760454
Este documento pode ser verificado em
http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 24706307042 11
Esta cÆpia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/06/2024
por Bruno Mota Passos - 01331494559 - Secretária Geral

JUCEB
Junta Comercial do Estado da Bahia

NIRE: 29203760454
CNPJ: 15.324.821/0001-50
Protocolo: 249353075
Arquivamento: 22/03/2024 09:03:00
Nome Empresarial: FULL ESTRUTURAS LTDA

CÆdigo de Autenticidade: -1

Para validar o documento impresso acesso:
http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx e informe o cÆdigo de autenticidade.

Prefeitura de Salvador

ANEXO 94 DO TRAMITE 17

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped **Versão: 10.2.1**

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
	15.324.821/0001-50	
NOME EMPRESARIAL		
FULL ESTRUTURAS LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/01/2023 a 31/12/2023
NATUREZA DO LIVRO	**NÚMERO DO LIVRO**
Escrituracao do livro diario	1
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)	
1A.11.56.06.78.17.31.FB.95.34.29.AA.DF.1C.BE.39.69.89.11.DF	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Empresario	15324821000150	FULL ESTRUTURAS LTDA:15324821000150	688506035764515496 9	24/07/2023 a 24/07/2024	Sim
Contador	03431821570	NARIELE SILVA DOS SANTOS RIBEIRO: 03431821570	556392797478925501 3	26/07/2023 a 26/07/2024	Não

NÚMERO DO RECIBO:

1A.11.56.06.78.17.31.FB.95.34.29.AA.
DF.1C.BE.39.69.89.11.DF-5

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 26/06/2024 às 14:50:11

AD.25.76.FA.B1.80.5E.3F
20.A6.34.F1.E4.3F.02.8D

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo nos termos do Decreto nº 9.555/2018, dispensando-se qualquer outra forma de autenticação. Este recibo comprova a autenticação.

Prefeitura de Salvador

ANEXO 94 DO TRAMITE 17

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:	FULL ESTRUTURAS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	15.324.821/0001-50
Número de Ordem do Livro:	2		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024		

TERMO DE ABERTURA	
Nome Empresarial	FULL ESTRUTURAS LTDA
NIRE	
CNPJ	15.324.821/0001-50
Número de Ordem	2
Natureza do Livro	Escrituracao do livro diario
Município	Salvador
Data do arquivamento dos atos constitutivos	04/04/2012
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2024
Quantidade total de linhas do arquivo digital	3811

TERMO DE ENCERRAMENTO	
Nome Empresarial	FULL ESTRUTURAS LTDA
Natureza do Livro	Escrituracao do livro diario
Número de ordem	2
Quantidade total de linhas do arquivo digital	3811
Data de inicio	01/01/2024
Data de término	31/12/2024

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 65.3C.23.1B.5A.73.EE.A2.D2.A4.D4.C1.79.74.C0.CC.34.90.24.C1-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.2 do Visualizador

ANEXO 94 DO TRAMITE 17

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped **Versão: 10.3.2**

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
	15.324.821/0001-50	
NOME EMPRESARIAL		
FULL ESTRUTURAS LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/01/2024 a 31/12/2024
NATUREZA DO LIVRO	**NÚMERO DO LIVRO**
Escrituracao do livro diario	2
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)	
65.3C.23.1B.5A.73.EE.A2.D2.A4.D4.C1.79.74.C0.CC.34.90.24.C1	
ARQUIVOS SUBSTITUÍDOS (HASH)	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	15324821000150	FULL ESTRUTURAS LTDA:15324821000150	793947200202353168 9	25/07/2024 a 25/07/2025	Sim
Contador	03431821570	NARIELE SILVA DOS SANTOS RIBEIRO: 03431821570	506082951837045632 9	25/07/2024 a 25/07/2025	Não

NÚMERO DO RECIBO:

65.3C.23.1B.5A.73.EE.A2.D2.A4.D4.
C1.79.74.C0.CC.34.90.24.C1-0

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 23/06/2025 às 17:23:25

C4.1E.A9.1F.8E.7E.03.66
05.97.28.61.19.BC.28.5C

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo nos termos do Decreto nº 9.555/2018, dispensando-se qualquer outra forma de autenticação. Este recibo comprova a autenticação.

Assinatura Eletrônica
MARIA DO ALEM GOMES SILVA - 27/04/2026 09:08:49

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	FULL ESTRUTURAS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	15.324.821/0001-50	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/01/2024	10010001	CAIXA/BANCO		Valor do imposto CSLL-RF, conforme NF: 000000376	5065	R$ 6.270,56	C
01/01/2024	10030002	IMPOSTOS RETIDOS A RECUPERAR		Valor do imposto CSLL-RF, conforme NF: 000000376	5065	R$ 6.270,56	D
01/01/2024	10010001	CAIXA/BANCO		Valor do imposto IRRF, conforme NF: 000000376	5066	R$ 9.405,84	C
01/01/2024	10030002	IMPOSTOS RETIDOS A RECUPERAR		Valor do imposto IRRF, conforme NF: 000000376	5066	R$ 9.405,84	D
01/01/2024	10010001	CAIXA/BANCO		Valor do imposto INSS-RF, conforme NF: 000000376	5067	R$ 7.681,44	C
01/01/2024	10030002	IMPOSTOS RETIDOS A RECUPERAR		Valor do imposto INSS-RF, conforme NF: 000000376	5067	R$ 7.681,44	D
01/01/2024	30020001	SERVICOS PRESTADOS		VR REF	5068	R$ 627.056,33	C
01/01/2024	10010001	CAIXA/BANCO		VR REF	5068	R$ 627.056,33	D
01/01/2024	30020001	SERVICOS PRESTADOS		VR REF	5081	R$ 360.356,36	C
01/01/2024	10010001	CAIXA/BANCO		VR REF	5081	R$ 360.356,36	D
01/01/2024	10010001	CAIXA/BANCO		Valor do imposto CSLL-RF, conforme NF: 000000377	5082	R$ 3.603,56	C
01/01/2024	10030002	IMPOSTOS RETIDOS A RECUPERAR		Valor do imposto CSLL-RF, conforme NF: 000000377	5082	R$ 3.603,56	D
01/01/2024	10010001	CAIXA/BANCO		Valor do imposto IRRF, conforme NF: 000000377	5083	R$ 5.405,35	C
01/01/2024	10030002	IMPOSTOS RETIDOS A RECUPERAR		Valor do imposto IRRF, conforme NF: 000000377	5083	R$ 5.405,35	D
01/01/2024	10010001	CAIXA/BANCO		Valor do imposto INSS-RF, conforme NF: 000000377	5084	R$ 4.414,37	C
01/01/2024	10030002	IMPOSTOS RETIDOS A RECUPERAR		Valor do imposto INSS-RF, conforme NF: 000000377	5084	R$ 4.414,37	D
01/01/2024	10010001	CAIXA/BANCO		Valor do imposto ISS-RF, conforme NF: 000000375	5192	R$ 3.523,09	C
01/01/2024	10030002	IMPOSTOS RETIDOS A RECUPERAR		Valor do imposto ISS-RF, conforme NF: 000000375	5192	R$ 3.523,09	D
01/01/2024	30020001	SERVICOS PRESTADOS		VR REF	5193	R$ 70.461,77	C
01/01/2024	10010001	CAIXA/BANCO		VR REF	5193	R$ 70.461,77	D
01/01/2024	10010001	CAIXA/BANCO		Valor do imposto IRRF, conforme NF: 000000375	5194	R$ 1.056,93	C
01/01/2024	10030002	IMPOSTOS RETIDOS A RECUPERAR		Valor do imposto IRRF, conforme NF: 000000375	5194	R$ 1.056,93	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	FULL ESTRUTURAS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	15.324.821/0001-50	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/01/2024	10010001	CAIXA/BANCO		Valor do imposto INSS-RF, conforme NF: 000000375	5195	R$ 863,16	C
01/01/2024	10030002	IMPOSTOS RETIDOS A RECUPERAR		Valor do imposto INSS-RF, conforme NF: 000000375	5195	R$ 863,16	D
01/01/2024	10010001	CAIXA/BANCO		Valor do imposto CSLL-RF, conforme NF: 000000375	5196	R$ 704,62	C
01/01/2024	10030002	IMPOSTOS RETIDOS A RECUPERAR		Valor do imposto CSLL-RF, conforme NF: 000000375	5196	R$ 704,62	D
05/01/2024	20040010	ISS A RECOLHER		VR REF	4317	R$ 3.523,08	C
05/01/2024	42030006	ISS		VR REF	4317	R$ 3.523,08	D
20/01/2024	20040003	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER		VR REF	4305	R$ 63.159,48	C
20/01/2024	42030005	INSS PATRONAL		VR REF	4305	R$ 63.159,48	D
26/01/2024	20030005	13 SALARIOS A PAGAR		VR REF 01/2024 [241] - 13. salario rescisao	4430	R$ 225,13	C
26/01/2024	41010004	13 SALARIO		VR REF 01/2024 [241] - 13. salario rescisao	4430	R$ 225,13	D
26/01/2024	20030001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		VR REF 01/2024 [34] - Ferias proporcionais	4431	R$ 1.265,48	C
26/01/2024	41010005	FERIAS		VR REF 01/2024 [34] - Ferias proporcionais	4431	R$ 1.265,48	D
26/01/2024	20030001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		VR REF 01/2024 [39] - 1/3 sobre ferias proporcionais e indenizadas	4432	R$ 421,83	C
26/01/2024	41010005	FERIAS		VR REF 01/2024 [39] - 1/3 sobre ferias proporcionais e indenizadas	4432	R$ 421,83	D
26/01/2024	20030001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		VR REF 01/2024 [42] - Saldo de salario	4433	R$ 2.265,86	C
26/01/2024	41010001	SALARIOS		VR REF 01/2024 [42] - Saldo de salario	4433	R$ 2.265,86	D
26/01/2024	20040004	FGTS A RECOLHER		VR REF 01/2024 [55] - FGTS	4434	R$ 199,27	C
26/01/2024	41010003	FGTS		VR REF 01/2024 [55] - FGTS	4434	R$ 199,27	D
26/01/2024	20040003	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER		VR REF 01/2024 [71] - INSS	4435	R$ 182,74	C
26/01/2024	41010002	PREVIDENCIA SOCIAL		VR REF 01/2024 [71] - INSS	4435	R$ 182,74	D
26/01/2024	20040003	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER		VR REF 01/2024 [76] - INSS sobre 13. salario - rescisao	4436	R$ 16,88	C
26/01/2024	41010002	PREVIDENCIA SOCIAL		VR REF 01/2024 [76] - INSS sobre 13. salario - rescisao	4436	R$ 16,88	D
26/01/2024	20030001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		VR REF 01/2024 [80] - Valor Pago na Rescisao	4437	R$ 2.792,73	C

Assinatura Eletrônica
MARIA DO ALEM GOMES SILVA - 27/04/2026 09:08:49

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	FULL ESTRUTURAS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	15.324.821/0001-50	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/01/2024	41010001	SALARIOS		VR REF 01/2024 [80] - Valor Pago na Rescisao	4437	R$ 2.792,73	D
26/01/2024	10010001	CAIXA/BANCO		VR REF 01/2024 [87] - Vale transporte	4438	R$ 135,95	C
26/01/2024	41010007	VALE TRANSPORTE		VR REF 01/2024 [87] - Vale transporte	4438	R$ 135,95	D
31/01/2024	10010001	CAIXA/BANCO		VR REF	4326	R$ 32.500,00	C
31/01/2024	41010010	ALIMENTACAO		VR REF	4326	R$ 32.500,00	D
31/01/2024	10010001	CAIXA/BANCO		VR REF	4338	R$ 2.600,00	C
31/01/2024	42010011	EDUCACAO COLABORADORES		VR REF	4338	R$ 2.600,00	D
31/01/2024	10010001	CAIXA/BANCO		VR REF	4340	R$ 1.045,00	C
31/01/2024	42010012	HONORARIOS		VR REF	4340	R$ 1.045,00	D
31/01/2024	10010001	CAIXA/BANCO		VR REF	4353	R$ 4.057,00	C
31/01/2024	42010006	PLANO DE SAUDE		VR REF	4353	R$ 4.057,00	D
31/01/2024	10010001	CAIXA/BANCO		VR REF	4364	R$ 3.959,00	C
31/01/2024	42010018	HOSPEDAGEM		VR REF	4364	R$ 3.959,00	D
31/01/2024	10010001	CAIXA/BANCO		VR REF	4376	R$ 14.824,00	C
31/01/2024	41020002	ALUGUEL		VR REF	4376	R$ 14.824,00	D
31/01/2024	10010001	CAIXA/BANCO		VR REF	4388	R$ 72.254,97	C
31/01/2024	41020004	FRETES E CARRETOS		VR REF	4388	R$ 72.254,97	D
31/01/2024	10010001	CAIXA/BANCO		VR REF	4391	R$ 82.728,00	C
31/01/2024	41020007	CUSTO DO SERVICO PRESTADO/INSUMOS		VR REF	4391	R$ 82.728,00	D
31/01/2024	20030001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		VR REF 01/2024 [100] - Participacao nos lucros	4439	R$ 3.001,34	C
31/01/2024	41010001	SALARIOS		VR REF 01/2024 [100] - Participacao nos lucros	4439	R$ 3.001,34	D
31/01/2024	20030001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		VR REF 01/2024 [100] - Participacao nos lucros	4440	R$ 65,93	C
31/01/2024	41010001	SALARIOS		VR REF 01/2024 [100] - Participacao nos lucros	4440	R$ 65,93	D
31/01/2024	20030001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		VR REF 01/2024 [101] - Plano de saude	4441	R$ 478,00	C
31/01/2024	41010001	SALARIOS		VR REF 01/2024 [101] - Plano de saude	4441	R$ 478,00	D

Assinatura Eletrônica
MARIA DO ALEM GOMES SILVA - 27/04/2026 09:08:49

Assinatura Eletrônica
MARIA DO ALEM GOMES SILVA - 27/04/2026 09:08:49

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	FULL ESTRUTURAS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	15.324.821/0001-50	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/01/2024	20030001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		VR REF 01/2024 [102] - Ferias proporcional trab. inter./trab. avulso	4442	R$ 350,40	C
31/01/2024	41010005	FERIAS		VR REF 01/2024 [102] - Ferias proporcional trab. inter./trab. avulso	4442	R$ 350,40	D
31/01/2024	20030001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		VR REF 01/2024 [103] - 1/3 sobre ferias proporcional trab. inter./trab. avulso	4443	R$ 116,80	C
31/01/2024	41010005	FERIAS		VR REF 01/2024 [103] - 1/3 sobre ferias proporcional trab. inter./trab. avulso	4443	R$ 116,80	D
31/01/2024	20030005	13 SALARIOS A PAGAR		VR REF 01/2024 [104] - 13. salario proporcional trab. inter./trab. avulso	4444	R$ 350,40	C
31/01/2024	41010004	13 SALARIO		VR REF 01/2024 [104] - 13. salario proporcional trab. inter./trab. avulso	4444	R$ 350,40	D
31/01/2024	20040004	FGTS A RECOLHER		VR REF 01/2024 [108] - FGTS 13Â° trab. inter. /trab. avulso	4445	R$ 28,02	C
31/01/2024	41010003	FGTS		VR REF 01/2024 [108] - FGTS 13Â° trab. inter. /trab. avulso	4445	R$ 28,02	D
31/01/2024	20040003	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER		VR REF 01/2024 [109] - INSS 13. trab. inter. /trab. avulso	4446	R$ 26,27	C
31/01/2024	41010002	PREVIDENCIA SOCIAL		VR REF 01/2024 [109] - INSS 13. trab. inter. /trab. avulso	4446	R$ 26,27	D
31/01/2024	20030001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		VR REF 01/2024 [10] - (DSR) Repouso remunerado	4447	R$ 5.537,91	C
31/01/2024	41010001	SALARIOS		VR REF 01/2024 [10] - (DSR) Repouso remunerado	4447	R$ 5.537,91	D
31/01/2024	20030001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		VR REF 01/2024 [10] - (DSR) Repouso remunerado	4448	R$ 84,81	C
31/01/2024	41010001	SALARIOS		VR REF 01/2024 [10] - (DSR) Repouso remunerado	4448	R$ 84,81	D
31/01/2024	20030005	13 SALARIOS A PAGAR		VR REF 01/2024 [15] - Adicional noturno 20%	4449	R$ 1.346,84	C
31/01/2024	41010001	SALARIOS		VR REF 01/2024 [15] - Adicional noturno 20%	4449	R$ 1.346,84	D
31/01/2024	20030005	13 SALARIOS A PAGAR		VR REF 01/2024 [15] - Adicional noturno 20%	4450	R$ 114,99	C
31/01/2024	41010001	SALARIOS		VR REF 01/2024 [15] - Adicional noturno 20%	4450	R$ 114,99	D
31/01/2024	20030001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		VR REF 01/2024 [1] - Salario base	4451	R$ 93.020,34	C
31/01/2024	41010001	SALARIOS		VR REF 01/2024 [1] - Salario base	4451	R$ 93.020,34	D
31/01/2024	20030001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		VR REF 01/2024 [1] - Salario base	4452	R$ 2.905,32	C
31/01/2024	41010001	SALARIOS		VR REF 01/2024 [1] - Salario base	4452	R$ 2.905,32	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	FULL ESTRUTURAS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	15.324.821/0001-50	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/01/2024	20030001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		VR REF 01/2024 [201] - Trienio	4453	R$ 79,00	C
31/01/2024	41010001	SALARIOS		VR REF 01/2024 [201] - Trienio	4453	R$ 79,00	D
31/01/2024	20030001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		PAGO SALARIOS REF 01/2024 [202] - Quinquenio	4454	R$ 165,11	C
31/01/2024	41010001	SALARIOS		PAGO SALARIOS REF 01/2024 [202] - Quinquenio	4454	R$ 165,11	D
31/01/2024	20030001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		VR REF 01/2024 [28] - Adicional de periculosidade	4455	R$ 1.126,00	C
31/01/2024	41010001	SALARIOS		VR REF 01/2024 [28] - Adicional de periculosidade	4455	R$ 1.126,00	D
31/01/2024	20030004	SALARIO FAMILIA A PAGAR		VR REF 01/2024 [297] - (DSR) Repouso remunerado - Horista	4456	R$ 558,71	C
31/01/2024	41010001	SALARIOS		VR REF 01/2024 [297] - (DSR) Repouso remunerado - Horista	4456	R$ 558,71	D
31/01/2024	20030001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		VR REF 01/2024 [35] - Gratificacao	4457	R$ 2.309,40	C
31/01/2024	41010001	SALARIOS		VR REF 01/2024 [35] - Gratificacao	4457	R$ 2.309,40	D
31/01/2024	20030001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		VR REF 01/2024 [35] - Gratificacao	4458	R$ 100,00	C
31/01/2024	41010001	SALARIOS		VR REF 01/2024 [35] - Gratificacao	4458	R$ 100,00	D
31/01/2024	20030002	RETIRADAS E PRO-LABORE A PAGAR		VR REF 01/2024 [3] - Pro-labore	4459	R$ 12.000,00	C
31/01/2024	42010002	RETIRADA PRO-LABORE		VR REF 01/2024 [3] - Pro-labore	4459	R$ 12.000,00	D
31/01/2024	20030001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		VR REF 01/2024 [42] - Saldo de salario	4460	R$ 313,40	C
31/01/2024	41010001	SALARIOS		VR REF 01/2024 [42] - Saldo de salario	4460	R$ 313,40	D
31/01/2024	20040004	FGTS A RECOLHER		VR REF 01/2024 [55] - FGTS	4461	R$ 10.605,03	C
31/01/2024	41010003	FGTS		VR REF 01/2024 [55] - FGTS	4461	R$ 10.605,03	D
31/01/2024	20040004	FGTS A RECOLHER		VR REF 01/2024 [55] - FGTS	4462	R$ 373,75	C
31/01/2024	41010003	FGTS		VR REF 01/2024 [55] - FGTS	4462	R$ 373,75	D
31/01/2024	20030001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		VR REF 01/2024 [5] - Hora extra 50%	4463	R$ 1.175,58	C
31/01/2024	41010001	SALARIOS		VR REF 01/2024 [5] - Hora extra 50%	4463	R$ 1.175,58	D
31/01/2024	20030001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		VR REF 01/2024 [5] - Hora extra 50%	4464	R$ 51,71	C

Assinatura Eletrônica
MARIA DO ALEM GOMES SILVA - 27/04/2026 09:08:49

Assinatura Eletrônica
MARIA DO ALEM GOMES SILVA - 27/04/2026 09:08:49

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	FULL ESTRUTURAS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	15.324.821/0001-50	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/01/2024	41010001	SALARIOS		VR REF 01/2024 [5] - Hora extra 50%	4464	R$ 51,71	D
31/01/2024	20040003	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER		VR REF 01/2024 [71] - INSS	4465	R$ 12.283,05	C
31/01/2024	41010002	PREVIDENCIA SOCIAL		VR REF 01/2024 [71] - INSS	4465	R$ 12.283,05	D
31/01/2024	20040003	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER		VR REF 01/2024 [71] - INSS	4466	R$ 1.320,00	C
31/01/2024	41010002	PREVIDENCIA SOCIAL		VR REF 01/2024 [71] - INSS	4466	R$ 1.320,00	D
31/01/2024	20040003	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER		VR REF 01/2024 [71] - INSS	4467	R$ 378,12	C
31/01/2024	41010002	PREVIDENCIA SOCIAL		VR REF 01/2024 [71] - INSS	4467	R$ 378,12	D
31/01/2024	20020002	IRRFONTE A RECOLHER		VR REF 01/2024 [72] - IRRF	4468	R$ 5.603,60	C
31/01/2024	42030009	IMPOSTO DE RENDA		VR REF 01/2024 [72] - IRRF	4468	R$ 5.603,60	D
31/01/2024	20020002	IRRFONTE A RECOLHER		VR REF 01/2024 [72] - IRRF	4469	R$ 1.167,08	C
31/01/2024	42030009	IMPOSTO DE RENDA		VR REF 01/2024 [72] - IRRF	4469	R$ 1.167,08	D
31/01/2024	10050002	SALARIOS		VR REF 01/2024 [74] - Adiantamento salarial anterior	4470	R$ 3.960,00	C
31/01/2024	10010001	CAIXA/BANCO		VR REF 01/2024 [74] - Adiantamento salarial anterior	4470	R$ 3.960,00	D
31/01/2024	10050002	SALARIOS		VR REF 01/2024 [74] - Adiantamento salarial anterior	4471	R$ 1.300,00	C
31/01/2024	10010001	CAIXA/BANCO		VR REF 01/2024 [74] - Adiantamento salarial anterior	4471	R$ 1.300,00	D
31/01/2024	20030001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		VR REF 01/2024 [78] - Faltas	4472	R$ 129,95	C
31/01/2024	41010001	SALARIOS		VR REF 01/2024 [78] - Faltas	4472	R$ 129,95	D
31/01/2024	20030001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		VR REF 01/2024 [7] - Hora extra 70%	4473	R$ 12.895,89	C
31/01/2024	41010001	SALARIOS		VR REF 01/2024 [7] - Hora extra 70%	4473	R$ 12.895,89	D
31/01/2024	20030001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		VR REF 01/2024 [7] - Hora extra 70%	4474	R$ 295,55	C
31/01/2024	41010001	SALARIOS		VR REF 01/2024 [7] - Hora extra 70%	4474	R$ 295,55	D
31/01/2024	10010001	CAIXA/BANCO		VR REF 01/2024 [87] - Vale transporte	4475	R$ 4.487,69	C
31/01/2024	41010007	VALE TRANSPORTE		VR REF 01/2024 [87] - Vale transporte	4475	R$ 4.487,69	D
31/01/2024	10010001	CAIXA/BANCO		VR REF 01/2024 [87] - Vale transporte	4476	R$ 174,32	C

Assinatura Eletrônica
MARIA DO ALEM GOMES SILVA - 27/04/2026 09:08:49

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	FULL ESTRUTURAS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	15.324.821/0001-50	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/01/2024	41010007	VALE TRANSPORTE		VR REF 01/2024 [87] - Vale transporte	4476	R$ 174,32	D
31/01/2024	20030001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		PAGO SALARIOS REF 01/2024 [8] - Hora extra 60%	4477	R$ 13.170,93	C
31/01/2024	41010001	SALARIOS		PAGO SALARIOS REF 01/2024 [8] - Hora extra 60%	4477	R$ 13.170,93	D
31/01/2024	20030001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		PAGO SALARIOS REF 01/2024 [8] - Hora extra 60%	4478	R$ 93,76	C
31/01/2024	41010001	SALARIOS		PAGO SALARIOS REF 01/2024 [8] - Hora extra 60%	4478	R$ 93,76	D
31/01/2024	20030001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		VR REF 01/2024 [9] - Hora extra 100%	4479	R$ 1.554,76	C
31/01/2024	41010001	SALARIOS		VR REF 01/2024 [9] - Hora extra 100%	4479	R$ 1.554,76	D
31/01/2024	20040007	COFINS A RECOLHER		Provisao referente a COFINS - mes 01/2024	5220	R$ 31.736,23	C
31/01/2024	42030011	COFINS FATURAMENTO		Provisao referente a COFINS - mes 01/2024	5220	R$ 31.736,23	D
31/01/2024	20020006	PIS FATURAMENTO A RECOLHER		Provisao referente a PIS - mes 01/2024	5239	R$ 6.876,19	C
31/01/2024	42030007	PIS FATURAMENTO		Provisao referente a PIS - mes 01/2024	5239	R$ 6.876,19	D
31/01/2024	10010001	CAIXA/BANCO		Provisao referente a Retencao Fonte - mes 01/2024 2 quinzena 2 quinzena	5241	R$ 26.446,86	C
31/01/2024	10030002	IMPOSTOS RETIDOS A RECUPERAR		Provisao referente a Retencao Fonte - mes 01/2024 2 quinzena 2 quinzena	5241	R$ 26.446,86	D
31/01/2024	20040010	ISS A RECOLHER		Provisao referente a ISS - mes	5257	R$ 49.370,64	C
31/01/2024	42030006	ISS		Provisao referente a ISS - mes	5257	R$ 49.370,64	D
01/02/2024	30020001	SERVICOS PRESTADOS		VR REF	5060	R$ 163.290,44	C
01/02/2024	10010001	CAIXA/BANCO		VR REF	5060	R$ 163.290,44	D
01/02/2024	10010001	CAIXA/BANCO		Valor do imposto IRRF, conforme NF: 000000381	5061	R$ 2.449,36	C
01/02/2024	10030002	IMPOSTOS RETIDOS A RECUPERAR		Valor do imposto IRRF, conforme NF: 000000381	5061	R$ 2.449,36	D
01/02/2024	10010001	CAIXA/BANCO		Valor do imposto ISS-RF, conforme NF: 000000381	5062	R$ 8.164,52	C
01/02/2024	10030002	IMPOSTOS RETIDOS A RECUPERAR		Valor do imposto ISS-RF, conforme NF: 000000381	5062	R$ 8.164,52	D
01/02/2024	10010001	CAIXA/BANCO		Valor do imposto CSLL-RF, conforme NF: 000000381	5063	R$ 1.632,90	C
01/02/2024	10030002	IMPOSTOS RETIDOS A RECUPERAR		Valor do imposto CSLL-RF, conforme NF: 000000381	5063	R$ 1.632,90	D

Assinatura Eletrônica
MARIA DO ALEM GOMES SILVA - 27/04/2026 09:08:49

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	FULL ESTRUTURAS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	15.324.821/0001-50	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/02/2024	10010001	CAIXA/BANCO		Valor do imposto INSS-RF, conforme NF: 000000381	5064	R$ 2.000,31	C
01/02/2024	10030002	IMPOSTOS RETIDOS A RECUPERAR		Valor do imposto INSS-RF, conforme NF: 000000381	5064	R$ 2.000,31	D
01/02/2024	10010001	CAIXA/BANCO		Valor do imposto CSLL-RF, conforme NF: 000000378	5130	R$ 5.067,13	C
01/02/2024	10030002	IMPOSTOS RETIDOS A RECUPERAR		Valor do imposto CSLL-RF, conforme NF: 000000378	5130	R$ 5.067,13	D
01/02/2024	10010001	CAIXA/BANCO		Valor do imposto INSS-RF, conforme NF: 000000378	5131	R$ 6.207,24	C
01/02/2024	10030002	IMPOSTOS RETIDOS A RECUPERAR		Valor do imposto INSS-RF, conforme NF: 000000378	5131	R$ 6.207,24	D
01/02/2024	10010001	CAIXA/BANCO		Valor do imposto IRRF, conforme NF: 000000378	5132	R$ 7.600,70	C
01/02/2024	10030002	IMPOSTOS RETIDOS A RECUPERAR		Valor do imposto IRRF, conforme NF: 000000378	5132	R$ 7.600,70	D
01/02/2024	30020001	SERVICOS PRESTADOS		VR REF	5133	R$ 506.713,20	C
01/02/2024	10010001	CAIXA/BANCO		VR REF	5133	R$ 506.713,20	D
01/02/2024	10010001	CAIXA/BANCO		Valor do imposto INSS-RF, conforme NF: 000000380	5197	R$ 1.655,72	C
01/02/2024	10030002	IMPOSTOS RETIDOS A RECUPERAR		Valor do imposto INSS-RF, conforme NF: 000000380	5197	R$ 1.655,72	D
01/02/2024	30020001	SERVICOS PRESTADOS		VR REF	5198	R$ 135.161,00	C
01/02/2024	10010001	CAIXA/BANCO		VR REF	5198	R$ 135.161,00	D
01/02/2024	10010001	CAIXA/BANCO		Valor do imposto IRRF, conforme NF: 000000380	5199	R$ 2.027,42	C
01/02/2024	10030002	IMPOSTOS RETIDOS A RECUPERAR		Valor do imposto IRRF, conforme NF: 000000380	5199	R$ 2.027,42	D
01/02/2024	10010001	CAIXA/BANCO		Valor do imposto CSLL-RF, conforme NF: 000000380	5200	R$ 1.351,61	C
01/02/2024	10030002	IMPOSTOS RETIDOS A RECUPERAR		Valor do imposto CSLL-RF, conforme NF: 000000380	5200	R$ 1.351,61	D
05/02/2024	20040010	ISS A RECOLHER		VR REF	4318	R$ 8.164,52	C
05/02/2024	42030006	ISS		VR REF	4318	R$ 8.164,52	D
20/02/2024	20040003	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER		VR REF	4306	R$ 49.641,43	C
20/02/2024	42030005	INSS PATRONAL		VR REF	4306	R$ 49.641,43	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	FULL ESTRUTURAS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	15.324.821/0001-50	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/02/2024	10010001	CAIXA/BANCO		VR REF	4327	R$ 32.500,00	C
29/02/2024	41010010	ALIMENTACAO		VR REF	4327	R$ 32.500,00	D
29/02/2024	10010001	CAIXA/BANCO		VR REF	4341	R$ 1.045,00	C
29/02/2024	42010012	HONORARIOS		VR REF	4341	R$ 1.045,00	D
29/02/2024	10010001	CAIXA/BANCO		VR REF	4354	R$ 4.057,00	C
29/02/2024	42010006	PLANO DE SAUDE		VR REF	4354	R$ 4.057,00	D
29/02/2024	10010001	CAIXA/BANCO		VR REF	4365	R$ 3.959,00	C
29/02/2024	42010018	HOSPEDAGEM		VR REF	4365	R$ 3.959,00	D
29/02/2024	10010001	CAIXA/BANCO		VR REF	4377	R$ 14.824,00	C
29/02/2024	41020002	ALUGUEL		VR REF	4377	R$ 14.824,00	D
29/02/2024	10010001	CAIXA/BANCO		VR REF	4392	R$ 82.728,00	C
29/02/2024	41020007	CUSTO DO SERVICO PRESTADO/INSUMOS		VR REF	4392	R$ 82.728,00	D
29/02/2024	20030001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		VR REF 02/2024 [100] - Participacao nos lucros	4480	R$ 3.001,34	C
29/02/2024	41010001	SALARIOS		VR REF 02/2024 [100] - Participacao nos lucros	4480	R$ 3.001,34	D
29/02/2024	20030001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		VR REF 02/2024 [100] - Participacao nos lucros	4481	R$ 65,93	C
29/02/2024	41010001	SALARIOS		VR REF 02/2024 [100] - Participacao nos lucros	4481	R$ 65,93	D
29/02/2024	20030001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		VR REF 02/2024 [101] - Plano de saude	4482	R$ 362,00	C
29/02/2024	41010001	SALARIOS		VR REF 02/2024 [101] - Plano de saude	4482	R$ 362,00	D
29/02/2024	20030001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		VR REF 02/2024 [102] - Ferias proporcional trab. inter./trab. avulso	4483	R$ 326,84	C
29/02/2024	41010005	FERIAS		VR REF 02/2024 [102] - Ferias proporcional trab. inter./trab. avulso	4483	R$ 326,84	D
29/02/2024	20030001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		VR REF 02/2024 [103] - 1/3 sobre ferias proporcional trab. inter./trab. avulso	4484	R$ 108,95	C
29/02/2024	41010005	FERIAS		VR REF 02/2024 [103] - 1/3 sobre ferias proporcional trab. inter./trab. avulso	4484	R$ 108,95	D
29/02/2024	20030005	13 SALARIOS A PAGAR		VR REF 02/2024 [104] - 13. salario proporcional trab. inter./trab. avulso	4485	R$ 326,84	C
29/02/2024	41010004	13 SALARIO		VR REF 02/2024 [104] - 13. salario	4485	R$ 326,84	D

Assinatura Eletrônica
MARIA DO ALEM GOMES SILVA - 27/04/2026 09:08:49

Assinatura Eletrônica
MARIA DO ALEM GOMES SILVA - 27/04/2026 09:08:49

LIVRO DIÁRIO

Sped Contábil

Entidade:	FULL ESTRUTURAS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	15.324.821/0001-50	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				proporcional trab. inter./trab. avulso			
29/02/2024	20040004	FGTS A RECOLHER		VR REF 02/2024 [108] - FGTS 13Â° trab. inter. /trab. avulso	4486	R$ 26,14	C
29/02/2024	41010003	FGTS		VR REF 02/2024 [108] - FGTS 13Â° trab. inter. /trab. avulso	4486	R$ 26,14	D
29/02/2024	20040003	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER		VR REF 02/2024 [109] - INSS 13. trab. inter. /trab. avulso	4487	R$ 24,50	C
29/02/2024	41010002	PREVIDENCIA SOCIAL		VR REF 02/2024 [109] - INSS 13. trab. inter. /trab. avulso	4487	R$ 24,50	D
29/02/2024	20030001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		VR REF 02/2024 [10] - (DSR) Repouso remunerado	4488	R$ 4.438,68	C
29/02/2024	41010001	SALARIOS		VR REF 02/2024 [10] - (DSR) Repouso remunerado	4488	R$ 4.438,68	D
29/02/2024	20030001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		VR REF 02/2024 [10] - (DSR) Repouso remunerado	4489	R$ 86,55	C
29/02/2024	41010001	SALARIOS		VR REF 02/2024 [10] - (DSR) Repouso remunerado	4489	R$ 86,55	D
29/02/2024	20030005	13 SALARIOS A PAGAR		VR REF 02/2024 [15] - Adicional noturno 20%	4490	R$ 1.027,72	C
29/02/2024	41010001	SALARIOS		VR REF 02/2024 [15] - Adicional noturno 20%	4490	R$ 1.027,72	D
29/02/2024	20030005	13 SALARIOS A PAGAR		VR REF 02/2024 [15] - Adicional noturno 20%	4491	R$ 118,97	C
29/02/2024	41010001	SALARIOS		VR REF 02/2024 [15] - Adicional noturno 20%	4491	R$ 118,97	D
29/02/2024	20030001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		VR REF 02/2024 [1] - Salario base	4492	R$ 94.482,43	C
29/02/2024	41010001	SALARIOS		VR REF 02/2024 [1] - Salario base	4492	R$ 94.482,43	D
29/02/2024	20030001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		VR REF 02/2024 [1] - Salario base	4493	R$ 2.706,80	C
29/02/2024	41010001	SALARIOS		VR REF 02/2024 [1] - Salario base	4493	R$ 2.706,80	D
29/02/2024	20030001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		PAGO SALARIOS REF 02/2024 [202] - Quinquenio	4494	R$ 165,11	C
29/02/2024	41010001	SALARIOS		PAGO SALARIOS REF 02/2024 [202] - Quinquenio	4494	R$ 165,11	D
29/02/2024	20030001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		VR REF 02/2024 [28] - Adicional de periculosidade	4495	R$ 1.170,40	C
29/02/2024	41010001	SALARIOS		VR REF 02/2024 [28] - Adicional de periculosidade	4495	R$ 1.170,40	D
29/02/2024	20030004	SALARIO FAMILIA A PAGAR		VR REF 02/2024 [297] - (DSR) Repouso remunerado - Horista	4496	R$ 494,24	C

Assinatura Eletrônica
MARIA DO ALEM GOMES SILVA - 27/04/2026 09:08:49

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	FULL ESTRUTURAS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	15.324.821/0001-50	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/02/2024	41010001	SALARIOS		VR REF 02/2024 [297] - (DSR) Repouso remunerado - Horista	4496	R$ 494,24	D
29/02/2024	20030001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		VR REF 02/2024 [35] - Gratificacao	4497	R$ 1.616,80	C
29/02/2024	41010001	SALARIOS		VR REF 02/2024 [35] - Gratificacao	4497	R$ 1.616,80	D
29/02/2024	20030001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		VR REF 02/2024 [35] - Gratificacao	4498	R$ 100,00	C
29/02/2024	41010001	SALARIOS		VR REF 02/2024 [35] - Gratificacao	4498	R$ 100,00	D
29/02/2024	20030002	RETIRADAS E PRO-LABORE A PAGAR		VR REF 02/2024 [3] - Pro-labore	4499	R$ 12.000,00	C
29/02/2024	42010002	RETIRADA PRO-LABORE		VR REF 02/2024 [3] - Pro-labore	4499	R$ 12.000,00	D
29/02/2024	20040004	FGTS A RECOLHER		VR REF 02/2024 [55] - FGTS	4500	R$ 9.922,76	C
29/02/2024	41010003	FGTS		VR REF 02/2024 [55] - FGTS	4500	R$ 9.922,76	D
29/02/2024	20040004	FGTS A RECOLHER		VR REF 02/2024 [55] - FGTS	4501	R$ 348,61	C
29/02/2024	41010003	FGTS		VR REF 02/2024 [55] - FGTS	4501	R$ 348,61	D
29/02/2024	20030001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		VR REF 02/2024 [5] - Hora extra 50%	4502	R$ 454,11	C
29/02/2024	41010001	SALARIOS		VR REF 02/2024 [5] - Hora extra 50%	4502	R$ 454,11	D
29/02/2024	20040003	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER		VR REF 02/2024 [71] - INSS	4503	R$ 11.269,95	C
29/02/2024	41010002	PREVIDENCIA SOCIAL		VR REF 02/2024 [71] - INSS	4503	R$ 11.269,95	D
29/02/2024	20040003	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER		VR REF 02/2024 [71] - INSS	4504	R$ 1.320,00	C
29/02/2024	41010002	PREVIDENCIA SOCIAL		VR REF 02/2024 [71] - INSS	4504	R$ 1.320,00	D
29/02/2024	20040003	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER		VR REF 02/2024 [71] - INSS	4505	R$ 349,83	C
29/02/2024	41010002	PREVIDENCIA SOCIAL		VR REF 02/2024 [71] - INSS	4505	R$ 349,83	D
29/02/2024	20020002	IRRFONTE A RECOLHER		VR REF 02/2024 [72] - IRRF	4506	R$ 3.904,54	C
29/02/2024	42030009	IMPOSTO DE RENDA		VR REF 02/2024 [72] - IRRF	4506	R$ 3.904,54	D
29/02/2024	20020002	IRRFONTE A RECOLHER		VR REF 02/2024 [72] - IRRF	4507	R$ 1.145,00	C
29/02/2024	42030009	IMPOSTO DE RENDA		VR REF 02/2024 [72] - IRRF	4507	R$ 1.145,00	D
29/02/2024	10050002	SALARIOS		VR REF 02/2024 [74] - Adiantamento salarial anterior	4508	R$ 4.200,00	C
29/02/2024	10010001	CAIXA/BANCO		VR REF 02/2024 [74] - Adiantamento salarial	4508	R$ 4.200,00	D

Assinatura Eletrônica
MARIA DO ALEM GOMES SILVA - 27/04/2026 09:08:49

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	FULL ESTRUTURAS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	15.324.821/0001-50	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				anterior			
29/02/2024	10050002	SALARIOS		VR REF 02/2024 [74] - Adiantamento salarial anterior	4509	R$ 1.100,00	C
29/02/2024	10010001	CAIXA/BANCO		VR REF 02/2024 [74] - Adiantamento salarial anterior	4509	R$ 1.100,00	D
29/02/2024	20030001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		VR REF 02/2024 [78] - Faltas	4510	R$ 209,68	C
29/02/2024	41010001	SALARIOS		VR REF 02/2024 [78] - Faltas	4510	R$ 209,68	D
29/02/2024	20030001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		VR REF 02/2024 [7] - Hora extra 70%	4511	R$ 9.608,72	C
29/02/2024	41010001	SALARIOS		VR REF 02/2024 [7] - Hora extra 70%	4511	R$ 9.608,72	D
29/02/2024	20030001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		VR REF 02/2024 [7] - Hora extra 70%	4512	R$ 198,38	C
29/02/2024	41010001	SALARIOS		VR REF 02/2024 [7] - Hora extra 70%	4512	R$ 198,38	D
29/02/2024	10010001	CAIXA/BANCO		VR REF 02/2024 [87] - Vale transporte	4513	R$ 4.575,41	C
29/02/2024	41010007	VALE TRANSPORTE		VR REF 02/2024 [87] - Vale transporte	4513	R$ 4.575,41	D
29/02/2024	10010001	CAIXA/BANCO		VR REF 02/2024 [87] - Vale transporte	4514	R$ 162,41	C
29/02/2024	41010007	VALE TRANSPORTE		VR REF 02/2024 [87] - Vale transporte	4514	R$ 162,41	D
29/02/2024	20030001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		PAGO SALARIOS REF 02/2024 [8] - Hora extra 60%	4515	R$ 9.741,53	C
29/02/2024	41010001	SALARIOS		PAGO SALARIOS REF 02/2024 [8] - Hora extra 60%	4515	R$ 9.741,53	D
29/02/2024	20030001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		PAGO SALARIOS REF 02/2024 [8] - Hora extra 60%	4516	R$ 217,08	C
29/02/2024	41010001	SALARIOS		PAGO SALARIOS REF 02/2024 [8] - Hora extra 60%	4516	R$ 217,08	D
29/02/2024	20030001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		VR REF 02/2024 [9] - Hora extra 100%	4517	R$ 1.612,74	C
29/02/2024	41010001	SALARIOS		VR REF 02/2024 [9] - Hora extra 100%	4517	R$ 1.612,74	D
29/02/2024	20040007	COFINS A RECOLHER		Provisao referente a COFINS - mes 02/2024	5209	R$ 24.154,94	C
29/02/2024	42030011	COFINS FATURAMENTO		Provisao referente a COFINS - mes 02/2024	5209	R$ 24.154,94	D
29/02/2024	20020006	PIS FATURAMENTO A RECOLHER		Provisao referente a PIS - mes 02/2024	5235	R$ 5.233,58	C
29/02/2024	42030007	PIS FATURAMENTO		Provisao referente a PIS - mes 02/2024	5235	R$ 5.233,58	D
29/02/2024	10010001	CAIXA/BANCO		Provisao referente a Retencao Fonte - mes	5243	R$ 20.129,12	C

Assinatura Eletrônica
MARIA DO ALEM GOMES SILVA - 27/04/2026 09:08:49

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	FULL ESTRUTURAS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	15.324.821/0001-50	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				02/2024 2 quinzena 2 quinzena			
29/02/2024	10030002	IMPOSTOS RETIDOS A RECUPERAR		Provisao referente a Retencao Fonte - mes 02/2024 2 quinzena 2 quinzena	5243	R$ 20.129,12	D
29/02/2024	20040010	ISS A RECOLHER		Provisao referente a ISS - mes	5258	R$ 32.093,71	C
29/02/2024	42030006	ISS		Provisao referente a ISS - mes	5258	R$ 32.093,71	D
01/03/2024	30020001	SERVICOS PRESTADOS		VR REF	5077	R$ 398.677,88	C
01/03/2024	10010001	CAIXA/BANCO		VR REF	5077	R$ 398.677,88	D
01/03/2024	10010001	CAIXA/BANCO		Valor do imposto INSS-RF, conforme NF: 000000384	5078	R$ 4.883,80	C
01/03/2024	10030002	IMPOSTOS RETIDOS A RECUPERAR		Valor do imposto INSS-RF, conforme NF: 000000384	5078	R$ 4.883,80	D
01/03/2024	10010001	CAIXA/BANCO		Valor do imposto CSLL-RF, conforme NF: 000000384	5079	R$ 3.986,78	C
01/03/2024	10030002	IMPOSTOS RETIDOS A RECUPERAR		Valor do imposto CSLL-RF, conforme NF: 000000384	5079	R$ 3.986,78	D
01/03/2024	10010001	CAIXA/BANCO		Valor do imposto IRRF, conforme NF: 000000384	5080	R$ 5.980,17	C
01/03/2024	10030002	IMPOSTOS RETIDOS A RECUPERAR		Valor do imposto IRRF, conforme NF: 000000384	5080	R$ 5.980,17	D
01/03/2024	10010001	CAIXA/BANCO		Valor do imposto CSLL-RF, conforme NF: 000000385	5085	R$ 2.908,26	C
01/03/2024	10030002	IMPOSTOS RETIDOS A RECUPERAR		Valor do imposto CSLL-RF, conforme NF: 000000385	5085	R$ 2.908,26	D
01/03/2024	30020001	SERVICOS PRESTADOS		VR REF	5086	R$ 290.826,41	C
01/03/2024	10010001	CAIXA/BANCO		VR REF	5086	R$ 290.826,41	D
01/03/2024	10010001	CAIXA/BANCO		Valor do imposto INSS-RF, conforme NF: 000000385	5087	R$ 3.562,62	C
01/03/2024	10030002	IMPOSTOS RETIDOS A RECUPERAR		Valor do imposto INSS-RF, conforme NF: 000000385	5087	R$ 3.562,62	D
01/03/2024	10010001	CAIXA/BANCO		Valor do imposto IRRF, conforme NF: 000000385	5088	R$ 4.362,40	C
01/03/2024	10030002	IMPOSTOS RETIDOS A RECUPERAR		Valor do imposto IRRF, conforme NF: 000000385	5088	R$ 4.362,40	D
01/03/2024	10010001	CAIXA/BANCO		Valor do imposto IRRF, conforme NF: 000000382	5163	R$ 623,00	C
01/03/2024	10030002	IMPOSTOS RETIDOS A RECUPERAR		Valor do imposto IRRF, conforme NF: 000000382	5163	R$ 623,00	D

Assinatura Eletrônica
MARIA DO ALEM GOMES SILVA - 27/04/2026 09:08:49

LIVRO DIÁRIO

Sped Contábil

Entidade:	FULL ESTRUTURAS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	15.324.821/0001-50	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/03/2024	10010001	CAIXA/BANCO		Valor do imposto CSLL-RF, conforme NF: 000000382	5164	R$ 415,33	C
01/03/2024	10030002	IMPOSTOS RETIDOS A RECUPERAR		Valor do imposto CSLL-RF, conforme NF: 000000382	5164	R$ 415,33	D
01/03/2024	10010001	CAIXA/BANCO		Valor do imposto ISS-RF, conforme NF: 000000382	5165	R$ 2.076,67	C
01/03/2024	10030002	IMPOSTOS RETIDOS A RECUPERAR		Valor do imposto ISS-RF, conforme NF: 000000382	5165	R$ 2.076,67	D
01/03/2024	30020001	SERVICOS PRESTADOS		VR REF	5166	R$ 41.533,40	C
01/03/2024	10010001	CAIXA/BANCO		VR REF	5166	R$ 41.533,40	D
01/03/2024	30020001	SERVICOS PRESTADOS		VR REF	5204	R$ 159.772,98	C
01/03/2024	10010001	CAIXA/BANCO		VR REF	5204	R$ 159.772,98	D
01/03/2024	10010001	CAIXA/BANCO		Valor do imposto INSS-RF, conforme NF: 000000383	5205	R$ 1.957,22	C
01/03/2024	10030002	IMPOSTOS RETIDOS A RECUPERAR		Valor do imposto INSS-RF, conforme NF: 000000383	5205	R$ 1.957,22	D
01/03/2024	10010001	CAIXA/BANCO		Valor do imposto ISS-RF, conforme NF: 000000383	5206	R$ 7.988,65	C
01/03/2024	10030002	IMPOSTOS RETIDOS A RECUPERAR		Valor do imposto ISS-RF, conforme NF: 000000383	5206	R$ 7.988,65	D
01/03/2024	10010001	CAIXA/BANCO		Valor do imposto IRRF, conforme NF: 000000383	5207	R$ 2.396,59	C
01/03/2024	10030002	IMPOSTOS RETIDOS A RECUPERAR		Valor do imposto IRRF, conforme NF: 000000383	5207	R$ 2.396,59	D
01/03/2024	10010001	CAIXA/BANCO		Valor do imposto CSLL-RF, conforme NF: 000000383	5208	R$ 1.597,73	C
01/03/2024	10030002	IMPOSTOS RETIDOS A RECUPERAR		Valor do imposto CSLL-RF, conforme NF: 000000383	5208	R$ 1.597,73	D
05/03/2024	20040010	ISS A RECOLHER		VR REF	4319	R$ 10.065,32	C
05/03/2024	42030006	ISS		VR REF	4319	R$ 10.065,32	D
15/03/2024	20030001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		VR REF 03/2024 [102] - Ferias proporcional trab. inter./trab. avulso	4518	R$ 58,69	C
15/03/2024	41010005	FERIAS		VR REF 03/2024 [102] - Ferias proporcional trab. inter./trab. avulso	4518	R$ 58,69	D
15/03/2024	20030001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		VR REF 03/2024 [103] - 1/3 sobre ferias proporcional trab. inter./trab. avulso	4519	R$ 19,56	C
15/03/2024	41010005	FERIAS		VR REF 03/2024 [103] - 1/3 sobre ferias proporcional trab. inter./trab. avulso	4519	R$ 19,56	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	FULL ESTRUTURAS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	15.324.821/0001-50	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/03/2024	20030005	13 SALARIOS A PAGAR		VR REF 03/2024 [104] - 13. salario proporcional trab. inter./trab. avulso	4520	R$ 58,69	C
15/03/2024	41010004	13 SALARIO		VR REF 03/2024 [104] - 13. salario proporcional trab. inter./trab. avulso	4520	R$ 58,69	D
15/03/2024	20040004	FGTS A RECOLHER		VR REF 03/2024 [108] - FGTS 13Â° trab. inter. /trab. avulso	4521	R$ 4,69	C
15/03/2024	41010003	FGTS		VR REF 03/2024 [108] - FGTS 13Â° trab. inter. /trab. avulso	4521	R$ 4,69	D
15/03/2024	20040003	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER		VR REF 03/2024 [109] - INSS 13. trab. inter. /trab. avulso	4522	R$ 4,40	C
15/03/2024	41010002	PREVIDENCIA SOCIAL		VR REF 03/2024 [109] - INSS 13. trab. inter. /trab. avulso	4522	R$ 4,40	D
15/03/2024	20040004	FGTS A RECOLHER		VR REF 03/2024 [55] - FGTS	4523	R$ 6,26	C
15/03/2024	41010003	FGTS		VR REF 03/2024 [55] - FGTS	4523	R$ 6,26	D
15/03/2024	20040003	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER		VR REF 03/2024 [71] - INSS	4524	R$ 5,86	C
15/03/2024	41010002	PREVIDENCIA SOCIAL		VR REF 03/2024 [71] - INSS	4524	R$ 5,86	D
15/03/2024	20030001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		VR REF 03/2024 [80] - Valor Pago na Rescisao	4525	R$ 126,68	C
15/03/2024	41010001	SALARIOS		VR REF 03/2024 [80] - Valor Pago na Rescisao	4525	R$ 126,68	D
20/03/2024	20040003	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER		VR REF	4307	R$ 54.758,68	C
20/03/2024	42030005	INSS PATRONAL		VR REF	4307	R$ 54.758,68	D
28/03/2024	20030005	13 SALARIOS A PAGAR		VR REF 03/2024 [241] - 13. salario rescisao	4526	R$ 724,26	C
28/03/2024	41010004	13 SALARIO		VR REF 03/2024 [241] - 13. salario rescisao	4526	R$ 724,26	D
28/03/2024	20030001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		VR REF 03/2024 [34] - Ferias proporcionais	4527	R$ 1.546,88	C
28/03/2024	41010005	FERIAS		VR REF 03/2024 [34] - Ferias proporcionais	4527	R$ 1.546,88	D
28/03/2024	20030001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		VR REF 03/2024 [39] - 1/3 sobre ferias proporcionais e indenizadas	4528	R$ 515,63	C
28/03/2024	41010005	FERIAS		VR REF 03/2024 [39] - 1/3 sobre ferias proporcionais e indenizadas	4528	R$ 515,63	D
28/03/2024	20030001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		VR REF 03/2024 [42] - Saldo de salario	4529	R$ 1.510,19	C
28/03/2024	41010001	SALARIOS		VR REF 03/2024 [42] - Saldo de salario	4529	R$ 1.510,19	D
28/03/2024	20040004	FGTS A RECOLHER		VR REF 03/2024 [55] - FGTS	4530	R$ 178,75	C

Assinatura Eletrônica
MARIA DO ALEM GOMES SILVA - 27/04/2026 09:08:49

Assinatura Eletrônica
MARIA DO ALEM GOMES SILVA - 27/04/2026 09:08:49

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	FULL ESTRUTURAS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	15.324.821/0001-50	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/03/2024	41010003	FGTS		VR REF 03/2024 [55] - FGTS	4530	R$ 178,75	D
28/03/2024	20040003	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER		VR REF 03/2024 [71] - INSS	4531	R$ 114,73	C
28/03/2024	41010002	PREVIDENCIA SOCIAL		VR REF 03/2024 [71] - INSS	4531	R$ 114,73	D
28/03/2024	20040003	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER		VR REF 03/2024 [76] - INSS sobre 13. salario - rescisao	4532	R$ 54,31	C
28/03/2024	41010002	PREVIDENCIA SOCIAL		VR REF 03/2024 [76] - INSS sobre 13. salario - rescisao	4532	R$ 54,31	D
28/03/2024	20030001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		VR REF 03/2024 [80] - Valor Pago na Rescisao	4533	R$ 4.127,92	C
28/03/2024	41010001	SALARIOS		VR REF 03/2024 [80] - Valor Pago na Rescisao	4533	R$ 4.127,92	D
31/03/2024	10010001	CAIXA/BANCO		VR REF	4328	R$ 32.500,00	C
31/03/2024	41010010	ALIMENTACAO		VR REF	4328	R$ 32.500,00	D
31/03/2024	10010001	CAIXA/BANCO		VR REF	4342	R$ 1.045,00	C
31/03/2024	42010012	HONORARIOS		VR REF	4342	R$ 1.045,00	D
31/03/2024	10010001	CAIXA/BANCO		VR REF	4355	R$ 4.057,00	C
31/03/2024	42010006	PLANO DE SAUDE		VR REF	4355	R$ 4.057,00	D
31/03/2024	10010001	CAIXA/BANCO		VR REF	4366	R$ 3.959,00	C
31/03/2024	42010018	HOSPEDAGEM		VR REF	4366	R$ 3.959,00	D
31/03/2024	10010001	CAIXA/BANCO		VR REF	4378	R$ 14.824,00	C
31/03/2024	41020002	ALUGUEL		VR REF	4378	R$ 14.824,00	D
31/03/2024	10010001	CAIXA/BANCO		VR REF	4393	R$ 82.728,00	C
31/03/2024	41020007	CUSTO DO SERVICO PRESTADO/INSUMOS		VR REF	4393	R$ 82.728,00	D
31/03/2024	20030001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		VR REF 03/2024 [100] - Participacao nos lucros	4534	R$ 2.527,00	C
31/03/2024	41010001	SALARIOS		VR REF 03/2024 [100] - Participacao nos lucros	4534	R$ 2.527,00	D
31/03/2024	20030001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		VR REF 03/2024 [101] - Plano de saude	4535	R$ 251,00	C
31/03/2024	41010001	SALARIOS		VR REF 03/2024 [101] - Plano de saude	4535	R$ 251,00	D
31/03/2024	20030001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		VR REF 03/2024 [102] - Ferias proporcional trab. inter./trab. avulso	4536	R$ 125,70	C

Assinatura Eletrônica
MARIA DO ALEM GOMES SILVA - 27/04/2026 09:08:49

LIVRO DIÁRIO

Sped CONTÁBIL

Entidade:	FULL ESTRUTURAS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	15.324.821/0001-50	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/03/2024	41010005	FERIAS		VR REF 03/2024 [102] - Ferias proporcional trab. inter./trab. avulso	4536	R$ 125,70	D
31/03/2024	20030001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		VR REF 03/2024 [103] - 1/3 sobre ferias proporcional trab. inter./trab. avulso	4537	R$ 41,90	C
31/03/2024	41010005	FERIAS		VR REF 03/2024 [103] - 1/3 sobre ferias proporcional trab. inter./trab. avulso	4537	R$ 41,90	D
31/03/2024	20030005	13 SALARIOS A PAGAR		VR REF 03/2024 [104] - 13. salario proporcional trab. inter./trab. avulso	4538	R$ 125,70	C
31/03/2024	41010004	13 SALARIO		VR REF 03/2024 [104] - 13. salario proporcional trab. inter./trab. avulso	4538	R$ 125,70	D
31/03/2024	20040004	FGTS A RECOLHER		VR REF 03/2024 [108] - FGTS 13Â° trab. inter. /trab. avulso	4539	R$ 10,05	C
31/03/2024	41010003	FGTS		VR REF 03/2024 [108] - FGTS 13Â° trab. inter. /trab. avulso	4539	R$ 10,05	D
31/03/2024	20040003	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER		VR REF 03/2024 [109] - INSS 13. trab. inter. /trab. avulso	4540	R$ 9,42	C
31/03/2024	41010002	PREVIDENCIA SOCIAL		VR REF 03/2024 [109] - INSS 13. trab. inter. /trab. avulso	4540	R$ 9,42	D
31/03/2024	20030001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		VR REF 03/2024 [10] - (DSR) Repouso remunerado	4541	R$ 7.195,21	C
31/03/2024	41010001	SALARIOS		VR REF 03/2024 [10] - (DSR) Repouso remunerado	4541	R$ 7.195,21	D
31/03/2024	20030005	13 SALARIOS A PAGAR		VR REF 03/2024 [15] - Adicional noturno 20%	4542	R$ 419,04	C
31/03/2024	41010001	SALARIOS		VR REF 03/2024 [15] - Adicional noturno 20%	4542	R$ 419,04	D
31/03/2024	20030001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		VR REF 03/2024 [1] - Salario base	4543	R$ 84.761,27	C
31/03/2024	41010001	SALARIOS		VR REF 03/2024 [1] - Salario base	4543	R$ 84.761,27	D
31/03/2024	20030001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		VR REF 03/2024 [1] - Salario base	4544	R$ 1.216,41	C
31/03/2024	41010001	SALARIOS		VR REF 03/2024 [1] - Salario base	4544	R$ 1.216,41	D
31/03/2024	20030001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		PAGO SALARIOS REF 03/2024 [202] - Quinquenio	4545	R$ 165,11	C
31/03/2024	41010001	SALARIOS		PAGO SALARIOS REF 03/2024 [202] - Quinquenio	4545	R$ 165,11	D
31/03/2024	20030001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		VR REF 03/2024 [20] - Ferias	4546	R$ 12.098,17	C
31/03/2024	41010005	FERIAS		VR REF 03/2024 [20] - Ferias	4546	R$ 12.098,17	D
31/03/2024	20030001	ORDENADOS E SALARIOS		VR REF 03/2024 [21] - 1/3 sobre ferias	4547	R$ 4.032,73	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	FULL ESTRUTURAS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	15.324.821/0001-50	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		A PAGAR					
31/03/2024	41010005	FERIAS		VR REF 03/2024 [21] - 1/3 sobre ferias	4547	R$ 4.032,73	D
31/03/2024	42030010	IRRF		VR REF 03/2024 [250] - Faixa IRRF - ferias	4548	R$ 15,00	C
31/03/2024	42030009	IMPOSTO DE RENDA		VR REF 03/2024 [250] - Faixa IRRF - ferias	4548	R$ 15,00	D
31/03/2024	20030001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		VR REF 03/2024 [255] - Valor pago nas ferias	4549	R$ 13.474,03	C
31/03/2024	41010005	FERIAS		VR REF 03/2024 [255] - Valor pago nas ferias	4549	R$ 13.474,03	D
31/03/2024	20030001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		VR REF 03/2024 [28] - Adicional de periculosidade	4550	R$ 1.265,39	C
31/03/2024	41010001	SALARIOS		VR REF 03/2024 [28] - Adicional de periculosidade	4550	R$ 1.265,39	D
31/03/2024	20030004	SALARIO FAMILIA A PAGAR		VR REF 03/2024 [297] - (DSR) Repouso remunerado - Horista	4551	R$ 291,93	C
31/03/2024	41010001	SALARIOS		VR REF 03/2024 [297] - (DSR) Repouso remunerado - Horista	4551	R$ 291,93	D
31/03/2024	20030001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		VR REF 03/2024 [35] - Gratificacao	4552	R$ 1.248,80	C
31/03/2024	41010001	SALARIOS		VR REF 03/2024 [35] - Gratificacao	4552	R$ 1.248,80	D
31/03/2024	20030002	RETIRADAS E PRO-LABORE A PAGAR		VR REF 03/2024 [3] - Pro-labore	4553	R$ 12.000,00	C
31/03/2024	42010002	RETIRADA PRO-LABORE		VR REF 03/2024 [3] - Pro-labore	4553	R$ 12.000,00	D
31/03/2024	20040004	FGTS A RECOLHER		VR REF 03/2024 [55] - FGTS	4554	R$ 10.875,80	C
31/03/2024	41010003	FGTS		VR REF 03/2024 [55] - FGTS	4554	R$ 10.875,80	D
31/03/2024	20040004	FGTS A RECOLHER		VR REF 03/2024 [55] - FGTS	4555	R$ 134,07	C
31/03/2024	41010003	FGTS		VR REF 03/2024 [55] - FGTS	4555	R$ 134,07	D
31/03/2024	20030001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		VR REF 03/2024 [5] - Hora extra 50%	4556	R$ 1.210,72	C
31/03/2024	41010001	SALARIOS		VR REF 03/2024 [5] - Hora extra 50%	4556	R$ 1.210,72	D
31/03/2024	20040003	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER		VR REF 03/2024 [71] - INSS	4557	R$ 11.271,57	C
31/03/2024	41010002	PREVIDENCIA SOCIAL		VR REF 03/2024 [71] - INSS	4557	R$ 11.271,57	D
31/03/2024	20040003	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER		VR REF 03/2024 [71] - INSS	4558	R$ 1.320,00	C
31/03/2024	41010002	PREVIDENCIA SOCIAL		VR REF 03/2024 [71] - INSS	4558	R$ 1.320,00	D

Assinatura Eletrônica
MARIA DO ALEM GOMES SILVA - 27/04/2026 09:08:49

Assinatura Eletrônica
MARIA DO ALEM GOMES SILVA - 27/04/2026 09:08:49

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	FULL ESTRUTURAS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	15.324.821/0001-50	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/03/2024	20040003	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER		VR REF 03/2024 [71] - INSS	4559	R$ 129,65	C
31/03/2024	41010002	PREVIDENCIA SOCIAL		VR REF 03/2024 [71] - INSS	4559	R$ 129,65	D
31/03/2024	20020002	IRRFONTE A RECOLHER		VR REF 03/2024 [72] - IRRF	4560	R$ 4.899,91	C
31/03/2024	42030009	IMPOSTO DE RENDA		VR REF 03/2024 [72] - IRRF	4560	R$ 4.899,91	D
31/03/2024	20020002	IRRFONTE A RECOLHER		VR REF 03/2024 [72] - IRRF	4561	R$ 1.145,00	C
31/03/2024	42030009	IMPOSTO DE RENDA		VR REF 03/2024 [72] - IRRF	4561	R$ 1.145,00	D
31/03/2024	10050002	SALARIOS		VR REF 03/2024 [74] - Adiantamento salarial anterior	4562	R$ 4.300,00	C
31/03/2024	10010001	CAIXA/BANCO		VR REF 03/2024 [74] - Adiantamento salarial anterior	4562	R$ 4.300,00	D
31/03/2024	10050002	SALARIOS		VR REF 03/2024 [74] - Adiantamento salarial anterior	4563	R$ 100,00	C
31/03/2024	10010001	CAIXA/BANCO		VR REF 03/2024 [74] - Adiantamento salarial anterior	4563	R$ 100,00	D
31/03/2024	20030001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		VR REF 03/2024 [7] - Hora extra 70%	4564	R$ 13.144,57	C
31/03/2024	41010001	SALARIOS		VR REF 03/2024 [7] - Hora extra 70%	4564	R$ 13.144,57	D
31/03/2024	42030010	IRRF		VR REF 03/2024 [83] - IRRF sobre ferias	4565	R$ 1.086,94	C
31/03/2024	42030009	IMPOSTO DE RENDA		VR REF 03/2024 [83] - IRRF sobre ferias	4565	R$ 1.086,94	D
31/03/2024	20040003	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER		VR REF 03/2024 [85] - INSS sobre Ferias	4566	R$ 1.569,93	C
31/03/2024	41010002	PREVIDENCIA SOCIAL		VR REF 03/2024 [85] - INSS sobre Ferias	4566	R$ 1.569,93	D
31/03/2024	10010001	CAIXA/BANCO		VR REF 03/2024 [87] - Vale transporte	4567	R$ 3.977,42	C
31/03/2024	41010007	VALE TRANSPORTE		VR REF 03/2024 [87] - Vale transporte	4567	R$ 3.977,42	D
31/03/2024	10010001	CAIXA/BANCO		VR REF 03/2024 [87] - Vale transporte	4568	R$ 72,98	C
31/03/2024	41010007	VALE TRANSPORTE		VR REF 03/2024 [87] - Vale transporte	4568	R$ 72,98	D
31/03/2024	20030001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		PAGO SALARIOS REF 03/2024 [8] - Hora extra 60%	4569	R$ 7.367,87	C
31/03/2024	41010001	SALARIOS		PAGO SALARIOS REF 03/2024 [8] - Hora extra 60%	4569	R$ 7.367,87	D
31/03/2024	20030001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		VR REF 03/2024 [9] - Hora extra 100%	4570	R$ 3.040,81	C
31/03/2024	41010001	SALARIOS		VR REF 03/2024 [9] - Hora extra 100%	4570	R$ 3.040,81	D

Assinatura Eletrônica
MARIA DO ALEM GOMES SILVA - 27/04/2026 09:08:49

LIVRO DIÁRIO

Sped CONTÁBIL

Entidade:	FULL ESTRUTURAS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	15.324.821/0001-50	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/03/2024	20040007	COFINS A RECOLHER		Provisao referente a COFINS - mes 03/2024	5216	R$ 26.724,32	C
31/03/2024	42030011	COFINS FATURAMENTO		Provisao referente a COFINS - mes 03/2024	5216	R$ 26.724,32	D
31/03/2024	20040008	CSLL A RECOLHER		Provisao referente a CSLL - mes 03/2024	5222	R$ 29.741,58	C
31/03/2024	40020005	CSLL		Provisao referente a CSLL - mes 03/2024	5222	R$ 29.741,58	D
31/03/2024	20040009	IRPJ A RECOLHER		Provisao referente a IRPJ - mes 03/2024	5226	R$ 49.077,00	C
31/03/2024	42030003	IRPJ		Provisao referente a IRPJ - mes 03/2024	5226	R$ 49.077,00	D
31/03/2024	20020006	PIS FATURAMENTO A RECOLHER		Provisao referente a PIS - mes 03/2024	5236	R$ 5.790,27	C
31/03/2024	42030007	PIS FATURAMENTO		Provisao referente a PIS - mes 03/2024	5236	R$ 5.790,27	D
31/03/2024	10010001	CAIXA/BANCO		Provisao referente a Retencao Fonte - mes 03/2024 2 quinzena 2 quinzena	5248	R$ 22.270,26	C
31/03/2024	10030002	IMPOSTOS RETIDOS A RECUPERAR		Provisao referente a Retencao Fonte - mes 03/2024 2 quinzena 2 quinzena	5248	R$ 22.270,26	D
31/03/2024	20040010	ISS A RECOLHER		Provisao referente a ISS - mes	5259	R$ 34.475,21	C
31/03/2024	42030006	ISS		Provisao referente a ISS - mes	5259	R$ 34.475,21	D
01/04/2024	10010001	CAIXA/BANCO		Valor do imposto INSS-RF, conforme NF: 000000386	5138	R$ 4.018,90	C
01/04/2024	10030002	IMPOSTOS RETIDOS A RECUPERAR		Valor do imposto INSS-RF, conforme NF: 000000386	5138	R$ 4.018,90	D
01/04/2024	30020001	SERVICOS PRESTADOS		VR REF	5139	R$ 328.073,49	C
01/04/2024	10010001	CAIXA/BANCO		VR REF	5139	R$ 328.073,49	D
01/04/2024	10010001	CAIXA/BANCO		Valor do imposto IRRF, conforme NF: 000000386	5140	R$ 4.921,10	C
01/04/2024	10030002	IMPOSTOS RETIDOS A RECUPERAR		Valor do imposto IRRF, conforme NF: 000000386	5140	R$ 4.921,10	D
01/04/2024	10010001	CAIXA/BANCO		Valor do imposto CSLL-RF, conforme NF: 000000386	5141	R$ 3.280,73	C
01/04/2024	10030002	IMPOSTOS RETIDOS A RECUPERAR		Valor do imposto CSLL-RF, conforme NF: 000000386	5141	R$ 3.280,73	D
01/04/2024	10010001	CAIXA/BANCO		Valor do imposto INSS-RF, conforme NF: 000000387	5159	R$ 8.079,21	C
01/04/2024	10030002	IMPOSTOS RETIDOS A RECUPERAR		Valor do imposto INSS-RF, conforme NF: 000000387	5159	R$ 8.079,21	D
01/04/2024	10010001	CAIXA/BANCO		Valor do imposto IRRF, conforme NF: 000000387	5160	R$ 9.892,91	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	FULL ESTRUTURAS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	15.324.821/0001-50	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/04/2024	10030002	IMPOSTOS RETIDOS A RECUPERAR		Valor do imposto IRRF, conforme NF: 000000387	5160	R$ 9.892,91	D
01/04/2024	10010001	CAIXA/BANCO		Valor do imposto CSLL-RF, conforme NF: 000000387	5161	R$ 6.595,27	C
01/04/2024	10030002	IMPOSTOS RETIDOS A RECUPERAR		Valor do imposto CSLL-RF, conforme NF: 000000387	5161	R$ 6.595,27	D
01/04/2024	30020001	SERVICOS PRESTADOS		VR REF	5162	R$ 659.527,27	C
01/04/2024	10010001	CAIXA/BANCO		VR REF	5162	R$ 659.527,27	D
01/04/2024	10010001	CAIXA/BANCO		Valor do imposto CSLL-RF, conforme NF: 000000389	5175	R$ 251,24	C
01/04/2024	10030002	IMPOSTOS RETIDOS A RECUPERAR		Valor do imposto CSLL-RF, conforme NF: 000000389	5175	R$ 251,24	D
01/04/2024	10010001	CAIXA/BANCO		Valor do imposto ISS-RF, conforme NF: 000000389	5176	R$ 1.256,18	C
01/04/2024	10030002	IMPOSTOS RETIDOS A RECUPERAR		Valor do imposto ISS-RF, conforme NF: 000000389	5176	R$ 1.256,18	D
01/04/2024	10010001	CAIXA/BANCO		Valor do imposto IRRF, conforme NF: 000000389	5177	R$ 376,85	C
01/04/2024	10030002	IMPOSTOS RETIDOS A RECUPERAR		Valor do imposto IRRF, conforme NF: 000000389	5177	R$ 376,85	D
01/04/2024	30020001	SERVICOS PRESTADOS		VR REF	5178	R$ 25.123,59	C
01/04/2024	10010001	CAIXA/BANCO		VR REF	5178	R$ 25.123,59	D
05/04/2024	20040010	ISS A RECOLHER		VR REF	4320	R$ 1.256,18	C
05/04/2024	42030006	ISS		VR REF	4320	R$ 1.256,18	D
20/04/2024	20040003	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER		VR REF	4308	R$ 40.185,19	C
20/04/2024	42030005	INSS PATRONAL		VR REF	4308	R$ 40.185,19	D
22/04/2024	20030001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		VR REF 04/2024 [102] - Ferias proporcional trab. inter./trab. avulso	4571	R$ 17,31	C
22/04/2024	41010005	FERIAS		VR REF 04/2024 [102] - Ferias proporcional trab. inter./trab. avulso	4571	R$ 17,31	D
22/04/2024	20030001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		VR REF 04/2024 [103] - 1/3 sobre ferias proporcional trab. inter./trab. avulso	4572	R$ 5,77	C
22/04/2024	41010005	FERIAS		VR REF 04/2024 [103] - 1/3 sobre ferias proporcional trab. inter./trab. avulso	4572	R$ 5,77	D
22/04/2024	20030005	13 SALARIOS A PAGAR		VR REF 04/2024 [104] - 13. salario proporcional trab. inter./trab. avulso	4573	R$ 17,31	C

Assinatura Eletrônica
MARIA DO ALEM GOMES SILVA - 27/04/2026 09:08:49

Assinatura Eletrônica
MARIA DO ALEM GOMES SILVA - 27/04/2026 09:08:49

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	FULL ESTRUTURAS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	15.324.821/0001-50	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/04/2024	41010004	13 SALARIO		VR REF 04/2024 [104] - 13. salario proporcional trab. inter./trab. avulso	4573	R$ 17,31	D
22/04/2024	20040004	FGTS A RECOLHER		VR REF 04/2024 [108] - FGTS 13Â° trab. inter. /trab. avulso	4574	R$ 1,38	C
22/04/2024	41010003	FGTS		VR REF 04/2024 [108] - FGTS 13Â° trab. inter. /trab. avulso	4574	R$ 1,38	D
22/04/2024	20040003	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER		VR REF 04/2024 [109] - INSS 13. trab. inter. /trab. avulso	4575	R$ 1,29	C
22/04/2024	41010002	PREVIDENCIA SOCIAL		VR REF 04/2024 [109] - INSS 13. trab. inter. /trab. avulso	4575	R$ 1,29	D
22/04/2024	20040004	FGTS A RECOLHER		VR REF 04/2024 [55] - FGTS	4576	R$ 1,84	C
22/04/2024	41010003	FGTS		VR REF 04/2024 [55] - FGTS	4576	R$ 1,84	D
22/04/2024	20040003	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER		VR REF 04/2024 [71] - INSS	4577	R$ 1,73	C
22/04/2024	41010002	PREVIDENCIA SOCIAL		VR REF 04/2024 [71] - INSS	4577	R$ 1,73	D
22/04/2024	20030001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		VR REF 04/2024 [80] - Valor Pago na Rescisao	4578	R$ 37,37	C
22/04/2024	41010001	SALARIOS		VR REF 04/2024 [80] - Valor Pago na Rescisao	4578	R$ 37,37	D
30/04/2024	10010001	CAIXA/BANCO		VR REF	4329	R$ 32.500,00	C
30/04/2024	41010010	ALIMENTACAO		VR REF	4329	R$ 32.500,00	D
30/04/2024	10010001	CAIXA/BANCO		VR REF	4343	R$ 1.045,00	C
30/04/2024	42010012	HONORARIOS		VR REF	4343	R$ 1.045,00	D
30/04/2024	10010001	CAIXA/BANCO		VR REF	4356	R$ 4.057,00	C
30/04/2024	42010006	PLANO DE SAUDE		VR REF	4356	R$ 4.057,00	D
30/04/2024	10010001	CAIXA/BANCO		VR REF	4367	R$ 3.959,00	C
30/04/2024	42010018	HOSPEDAGEM		VR REF	4367	R$ 3.959,00	D
30/04/2024	10010001	CAIXA/BANCO		VR REF	4379	R$ 14.824,00	C
30/04/2024	41020002	ALUGUEL		VR REF	4379	R$ 14.824,00	D
30/04/2024	10010001	CAIXA/BANCO		VR REF	4394	R$ 82.728,00	C
30/04/2024	41020007	CUSTO DO SERVICO PRESTADO/INSUMOS		VR REF	4394	R$ 82.728,00	D
30/04/2024	20030001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		VR REF 04/2024 [100] - Participacao nos lucros	4579	R$ 2.527,00	C

Assinatura Eletrônica
MARIA DO ALEM GOMES SILVA - 27/04/2026 09:08:49

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	FULL ESTRUTURAS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	15.324.821/0001-50	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/04/2024	41010001	SALARIOS		VR REF 04/2024 [100] - Participacao nos lucros	4579	R$ 2.527,00	D
30/04/2024	20030001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		VR REF 04/2024 [101] - Plano de saude	4580	R$ 407,00	C
30/04/2024	41010001	SALARIOS		VR REF 04/2024 [101] - Plano de saude	4580	R$ 407,00	D
30/04/2024	20030001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		VR REF 04/2024 [102] - Ferias proporcional trab. inter./trab. avulso	4581	R$ 138,32	C
30/04/2024	41010005	FERIAS		VR REF 04/2024 [102] - Ferias proporcional trab. inter./trab. avulso	4581	R$ 138,32	D
30/04/2024	20030001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		VR REF 04/2024 [103] - 1/3 sobre ferias proporcional trab. inter./trab. avulso	4582	R$ 46,11	C
30/04/2024	41010005	FERIAS		VR REF 04/2024 [103] - 1/3 sobre ferias proporcional trab. inter./trab. avulso	4582	R$ 46,11	D
30/04/2024	20030005	13 SALARIOS A PAGAR		VR REF 04/2024 [104] - 13. salario proporcional trab. inter./trab. avulso	4583	R$ 138,32	C
30/04/2024	41010004	13 SALARIO		VR REF 04/2024 [104] - 13. salario proporcional trab. inter./trab. avulso	4583	R$ 138,32	D
30/04/2024	20040004	FGTS A RECOLHER		VR REF 04/2024 [108] - FGTS 13Â° trab. inter. /trab. avulso	4584	R$ 11,06	C
30/04/2024	41010003	FGTS		VR REF 04/2024 [108] - FGTS 13Â° trab. inter. /trab. avulso	4584	R$ 11,06	D
30/04/2024	20040003	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER		VR REF 04/2024 [109] - INSS 13. trab. inter. /trab. avulso	4585	R$ 10,37	C
30/04/2024	41010002	PREVIDENCIA SOCIAL		VR REF 04/2024 [109] - INSS 13. trab. inter. /trab. avulso	4585	R$ 10,37	D
30/04/2024	20030001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		VR REF 04/2024 [10] - (DSR) Repouso remunerado	4586	R$ 2.601,15	C
30/04/2024	41010001	SALARIOS		VR REF 04/2024 [10] - (DSR) Repouso remunerado	4586	R$ 2.601,15	D
30/04/2024	20030005	13 SALARIOS A PAGAR		VR REF 04/2024 [15] - Adicional noturno 20%	4587	R$ 434,56	C
30/04/2024	41010001	SALARIOS		VR REF 04/2024 [15] - Adicional noturno 20%	4587	R$ 434,56	D
30/04/2024	20030001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		VR REF 04/2024 [1] - Salario base	4588	R$ 90.001,76	C
30/04/2024	41010001	SALARIOS		VR REF 04/2024 [1] - Salario base	4588	R$ 90.001,76	D
30/04/2024	20030001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		VR REF 04/2024 [1] - Salario base	4589	R$ 1.438,48	C
30/04/2024	41010001	SALARIOS		VR REF 04/2024 [1] - Salario base	4589	R$ 1.438,48	D
30/04/2024	20030001	ORDENADOS E SALARIOS		PAGO SALARIOS REF 04/2024 [202] -	4590	R$ 165,11	C

Assinatura Eletrônica
MARIA DO ALEM GOMES SILVA - 27/04/2026 09:08:49

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	FULL ESTRUTURAS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	15.324.821/0001-50	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		A PAGAR		Quinquenio			
30/04/2024	41010001	SALARIOS		PAGO SALARIOS REF 04/2024 [202] - Quinquenio	4590	R$ 165,11	D
30/04/2024	20030001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		VR REF 04/2024 [20] - Ferias	4591	R$ 4.073,01	C
30/04/2024	41010005	FERIAS		VR REF 04/2024 [20] - Ferias	4591	R$ 4.073,01	D
30/04/2024	20030001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		VR REF 04/2024 [21] - 1/3 sobre ferias	4592	R$ 1.357,66	C
30/04/2024	41010005	FERIAS		VR REF 04/2024 [21] - 1/3 sobre ferias	4592	R$ 1.357,66	D
30/04/2024	42030010	IRRF		VR REF 04/2024 [250] - Faixa IRRF - ferias	4593	R$ 3,00	C
30/04/2024	42030009	IMPOSTO DE RENDA		VR REF 04/2024 [250] - Faixa IRRF - ferias	4593	R$ 3,00	D
30/04/2024	20030001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		VR REF 04/2024 [255] - Valor pago nas ferias	4594	R$ 4.892,64	C
30/04/2024	41010005	FERIAS		VR REF 04/2024 [255] - Valor pago nas ferias	4594	R$ 4.892,64	D
30/04/2024	20030001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		VR REF 04/2024 [28] - Adicional de periculosidade	4595	R$ 1.114,13	C
30/04/2024	41010001	SALARIOS		VR REF 04/2024 [28] - Adicional de periculosidade	4595	R$ 1.114,13	D
30/04/2024	20030004	SALARIO FAMILIA A PAGAR		VR REF 04/2024 [297] - (DSR) Repouso remunerado - Horista	4596	R$ 221,30	C
30/04/2024	41010001	SALARIOS		VR REF 04/2024 [297] - (DSR) Repouso remunerado - Horista	4596	R$ 221,30	D
30/04/2024	20030001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		VR REF 04/2024 [35] - Gratificacao	4597	R$ 1.332,80	C
30/04/2024	41010001	SALARIOS		VR REF 04/2024 [35] - Gratificacao	4597	R$ 1.332,80	D
30/04/2024	20030002	RETIRADAS E PRO-LABORE A PAGAR		VR REF 04/2024 [3] - Pro-labore	4598	R$ 12.000,00	C
30/04/2024	42010002	RETIRADA PRO-LABORE		VR REF 04/2024 [3] - Pro-labore	4598	R$ 12.000,00	D
30/04/2024	20030001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		VR REF 04/2024 [4] - Hora extra 70% mes anterior	4599	R$ 548,51	C
30/04/2024	41010001	SALARIOS		VR REF 04/2024 [4] - Hora extra 70% mes anterior	4599	R$ 548,51	D
30/04/2024	20040004	FGTS A RECOLHER		VR REF 04/2024 [55] - FGTS	4600	R$ 9.205,71	C
30/04/2024	41010003	FGTS		VR REF 04/2024 [55] - FGTS	4600	R$ 9.205,71	D
30/04/2024	20040004	FGTS A RECOLHER		VR REF 04/2024 [55] - FGTS	4601	R$ 147,53	C

Assinatura Eletrônica
MARIA DO ALEM GOMES SILVA - 27/04/2026 09:08:49

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	FULL ESTRUTURAS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	15.324.821/0001-50	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/04/2024	41010003	FGTS		VR REF 04/2024 [55] - FGTS	4601	R$ 147,53	D
30/04/2024	20030001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		VR REF 04/2024 [5] - Hora extra 50%	4602	R$ 791,01	C
30/04/2024	41010001	SALARIOS		VR REF 04/2024 [5] - Hora extra 50%	4602	R$ 791,01	D
30/04/2024	20040003	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER		VR REF 04/2024 [71] - INSS	4603	R$ 9.907,09	C
30/04/2024	41010002	PREVIDENCIA SOCIAL		VR REF 04/2024 [71] - INSS	4603	R$ 9.907,09	D
30/04/2024	20040003	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER		VR REF 04/2024 [71] - INSS	4604	R$ 1.320,00	C
30/04/2024	41010002	PREVIDENCIA SOCIAL		VR REF 04/2024 [71] - INSS	4604	R$ 1.320,00	D
30/04/2024	20040003	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER		VR REF 04/2024 [71] - INSS	4605	R$ 144,79	C
30/04/2024	41010002	PREVIDENCIA SOCIAL		VR REF 04/2024 [71] - INSS	4605	R$ 144,79	D
30/04/2024	20020002	IRRFONTE A RECOLHER		VR REF 04/2024 [72] - IRRF	4606	R$ 3.139,15	C
30/04/2024	42030009	IMPOSTO DE RENDA		VR REF 04/2024 [72] - IRRF	4606	R$ 3.139,15	D
30/04/2024	20020002	IRRFONTE A RECOLHER		VR REF 04/2024 [72] - IRRF	4607	R$ 1.145,00	C
30/04/2024	42030009	IMPOSTO DE RENDA		VR REF 04/2024 [72] - IRRF	4607	R$ 1.145,00	D
30/04/2024	10050002	SALARIOS		VR REF 04/2024 [74] - Adiantamento salarial anterior	4608	R$ 5.150,00	C
30/04/2024	10010001	CAIXA/BANCO		VR REF 04/2024 [74] - Adiantamento salarial anterior	4608	R$ 5.150,00	D
30/04/2024	10050002	SALARIOS		VR REF 04/2024 [74] - Adiantamento salarial anterior	4609	R$ 800,00	C
30/04/2024	10010001	CAIXA/BANCO		VR REF 04/2024 [74] - Adiantamento salarial anterior	4609	R$ 800,00	D
30/04/2024	20030001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		VR REF 04/2024 [78] - Faltas	4610	R$ 2.319,54	C
30/04/2024	41010001	SALARIOS		VR REF 04/2024 [78] - Faltas	4610	R$ 2.319,54	D
30/04/2024	20030001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		VR REF 04/2024 [7] - Hora extra 70%	4611	R$ 8.014,53	C
30/04/2024	41010001	SALARIOS		VR REF 04/2024 [7] - Hora extra 70%	4611	R$ 8.014,53	D
30/04/2024	42030010	IRRF		VR REF 04/2024 [83] - IRRF sobre ferias	4612	R$ 72,03	C
30/04/2024	42030009	IMPOSTO DE RENDA		VR REF 04/2024 [83] - IRRF sobre ferias	4612	R$ 72,03	D
30/04/2024	20040003	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER		VR REF 04/2024 [85] - INSS sobre Ferias	4613	R$ 466,00	C

Assinatura Eletrônica
MARIA DO ALEM GOMES SILVA - 27/04/2026 09:08:49

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	FULL ESTRUTURAS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	15.324.821/0001-50	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/04/2024	41010002	PREVIDENCIA SOCIAL		VR REF 04/2024 [85] - INSS sobre Ferias	4613	R$ 466,00	D
30/04/2024	10010001	CAIXA/BANCO		VR REF 04/2024 [87] - Vale transporte	4614	R$ 4.172,73	C
30/04/2024	41010007	VALE TRANSPORTE		VR REF 04/2024 [87] - Vale transporte	4614	R$ 4.172,73	D
30/04/2024	10010001	CAIXA/BANCO		VR REF 04/2024 [87] - Vale transporte	4615	R$ 86,31	C
30/04/2024	41010007	VALE TRANSPORTE		VR REF 04/2024 [87] - Vale transporte	4615	R$ 86,31	D
30/04/2024	20030001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		PAGO SALARIOS REF 04/2024 [8] - Hora extra 60%	4616	R$ 6.167,39	C
30/04/2024	41010001	SALARIOS		PAGO SALARIOS REF 04/2024 [8] - Hora extra 60%	4616	R$ 6.167,39	D
30/04/2024	20030001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		VR REF 04/2024 [9] - Hora extra 100%	4617	R$ 1.386,28	C
30/04/2024	41010001	SALARIOS		VR REF 04/2024 [9] - Hora extra 100%	4617	R$ 1.386,28	D
30/04/2024	20040007	COFINS A RECOLHER		Provisao referente a COFINS - mes 04/2024	5217	R$ 30.381,73	C
30/04/2024	42030011	COFINS FATURAMENTO		Provisao referente a COFINS - mes 04/2024	5217	R$ 30.381,73	D
30/04/2024	20020006	PIS FATURAMENTO A RECOLHER		Provisao referente a PIS - mes 04/2024	5237	R$ 6.582,71	C
30/04/2024	42030007	PIS FATURAMENTO		Provisao referente a PIS - mes 04/2024	5237	R$ 6.582,71	D
30/04/2024	10010001	CAIXA/BANCO		Provisao referente a Retencao Fonte - mes 04/2024 2 quinzena 2 quinzena	5249	R$ 25.318,10	C
30/04/2024	10030002	IMPOSTOS RETIDOS A RECUPERAR		Provisao referente a Retencao Fonte - mes 04/2024 2 quinzena 2 quinzena	5249	R$ 25.318,10	D
30/04/2024	20040010	ISS A RECOLHER		Provisao referente a ISS - mes	5260	R$ 49.380,03	C
30/04/2024	42030006	ISS		Provisao referente a ISS - mes	5260	R$ 49.380,03	D
01/05/2024	30020001	SERVICOS PRESTADOS		VR REF	5073	R$ 42.000,48	C
01/05/2024	10010001	CAIXA/BANCO		VR REF	5073	R$ 42.000,48	D
01/05/2024	10010001	CAIXA/BANCO		Valor do imposto ISS-RF, conforme NF: 000000390	5074	R$ 2.100,02	C
01/05/2024	10030002	IMPOSTOS RETIDOS A RECUPERAR		Valor do imposto ISS-RF, conforme NF: 000000390	5074	R$ 2.100,02	D
01/05/2024	10010001	CAIXA/BANCO		Valor do imposto CSLL-RF, conforme NF: 000000390	5075	R$ 420,00	C
01/05/2024	10030002	IMPOSTOS RETIDOS A RECUPERAR		Valor do imposto CSLL-RF, conforme NF: 000000390	5075	R$ 420,00	D
01/05/2024	10010001	CAIXA/BANCO		Valor do imposto IRRF, conforme NF: 000000390	5076	R$ 630,01	C

Assinatura Eletrônica
MARIA DO ALEM GOMES SILVA - 27/04/2026 09:08:49

LIVRO DIÁRIO

Sped Contábil

Entidade:	FULL ESTRUTURAS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	15.324.821/0001-50	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/05/2024	10030002	IMPOSTOS RETIDOS A RECUPERAR		Valor do imposto IRRF, conforme NF: 000000390	5076	R$ 630,01	D
10/05/2024	20030005	13 SALARIOS A PAGAR		VR REF 05/2024 [241] - 13. salario rescisao	4618	R$ 682,51	C
10/05/2024	41010004	13 SALARIO		VR REF 05/2024 [241] - 13. salario rescisao	4618	R$ 682,51	D
10/05/2024	20030001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		VR REF 05/2024 [34] - Ferias proporcionais	4619	R$ 1.119,40	C
10/05/2024	41010005	FERIAS		VR REF 05/2024 [34] - Ferias proporcionais	4619	R$ 1.119,40	D
10/05/2024	20030001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		VR REF 05/2024 [39] - 1/3 sobre ferias proporcionais e indenizadas	4620	R$ 373,13	C
10/05/2024	41010005	FERIAS		VR REF 05/2024 [39] - 1/3 sobre ferias proporcionais e indenizadas	4620	R$ 373,13	D
10/05/2024	20030001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		VR REF 05/2024 [42] - Saldo de salario	4621	R$ 51,03	C
10/05/2024	41010001	SALARIOS		VR REF 05/2024 [42] - Saldo de salario	4621	R$ 51,03	D
10/05/2024	20040004	FGTS A RECOLHER		VR REF 05/2024 [55] - FGTS	4622	R$ 58,68	C
10/05/2024	41010003	FGTS		VR REF 05/2024 [55] - FGTS	4622	R$ 58,68	D
10/05/2024	20040003	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER		VR REF 05/2024 [71] - INSS	4623	R$ 3,82	C
10/05/2024	41010002	PREVIDENCIA SOCIAL		VR REF 05/2024 [71] - INSS	4623	R$ 3,82	D
10/05/2024	20040003	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER		VR REF 05/2024 [76] - INSS sobre 13. salario - rescisao	4624	R$ 51,18	C
10/05/2024	41010002	PREVIDENCIA SOCIAL		VR REF 05/2024 [76] - INSS sobre 13. salario - rescisao	4624	R$ 51,18	D
10/05/2024	20030001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		VR REF 05/2024 [80] - Valor Pago na Rescisao	4625	R$ 2.171,07	C
10/05/2024	41010001	SALARIOS		VR REF 05/2024 [80] - Valor Pago na Rescisao	4625	R$ 2.171,07	D
14/05/2024	20030005	13 SALARIOS A PAGAR		VR REF 05/2024 [241] - 13. salario rescisao	4626	R$ 1.120,54	C
14/05/2024	41010004	13 SALARIO		VR REF 05/2024 [241] - 13. salario rescisao	4626	R$ 1.120,54	D
14/05/2024	20030001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		VR REF 05/2024 [34] - Ferias proporcionais	4627	R$ 1.625,05	C
14/05/2024	41010005	FERIAS		VR REF 05/2024 [34] - Ferias proporcionais	4627	R$ 1.625,05	D
14/05/2024	20030001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		VR REF 05/2024 [39] - 1/3 sobre ferias proporcionais e indenizadas	4628	R$ 541,68	C
14/05/2024	41010005	FERIAS		VR REF 05/2024 [39] - 1/3 sobre ferias proporcionais e indenizadas	4628	R$ 541,68	D

Assinatura Eletrônica
MARIA DO ALEM GOMES SILVA - 27/04/2026 09:08:49

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	FULL ESTRUTURAS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	15.324.821/0001-50	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/05/2024	20030001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		VR REF 05/2024 [42] - Saldo de salario	4629	R$ 287,85	C
14/05/2024	41010001	SALARIOS		VR REF 05/2024 [42] - Saldo de salario	4629	R$ 287,85	D
14/05/2024	20040004	FGTS A RECOLHER		VR REF 05/2024 [55] - FGTS	4630	R$ 112,67	C
14/05/2024	41010003	FGTS		VR REF 05/2024 [55] - FGTS	4630	R$ 112,67	D
14/05/2024	20040003	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER		VR REF 05/2024 [71] - INSS	4631	R$ 21,58	C
14/05/2024	41010002	PREVIDENCIA SOCIAL		VR REF 05/2024 [71] - INSS	4631	R$ 21,58	D
14/05/2024	10050002	SALARIOS		VR REF 05/2024 [74] - Adiantamento salarial anterior	4632	R$ 1.000,00	C
14/05/2024	10010001	CAIXA/BANCO		VR REF 05/2024 [74] - Adiantamento salarial anterior	4632	R$ 1.000,00	D
14/05/2024	20040003	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER		VR REF 05/2024 [76] - INSS sobre 13. salario - rescisao	4633	R$ 84,04	C
14/05/2024	41010002	PREVIDENCIA SOCIAL		VR REF 05/2024 [76] - INSS sobre 13. salario - rescisao	4633	R$ 84,04	D
14/05/2024	20030001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		VR REF 05/2024 [80] - Valor Pago na Rescisao	4634	R$ 2.452,23	C
14/05/2024	41010001	SALARIOS		VR REF 05/2024 [80] - Valor Pago na Rescisao	4634	R$ 2.452,23	D
14/05/2024	10010001	CAIXA/BANCO		VR REF 05/2024 [87] - Vale transporte	4635	R$ 17,27	C
14/05/2024	41010007	VALE TRANSPORTE		VR REF 05/2024 [87] - Vale transporte	4635	R$ 17,27	D
20/05/2024	20040003	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER		VR REF	4309	R$ 14.082,14	C
20/05/2024	42030005	INSS PATRONAL		VR REF	4309	R$ 14.082,14	D
20/05/2024	20030005	13 SALARIOS A PAGAR		VR REF 05/2024 [241] - 13. salario rescisao	4636	R$ 619,21	C
20/05/2024	41010004	13 SALARIO		VR REF 05/2024 [241] - 13. salario rescisao	4636	R$ 619,21	D
20/05/2024	20030001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		VR REF 05/2024 [34] - Ferias proporcionais	4637	R$ 870,54	C
20/05/2024	41010005	FERIAS		VR REF 05/2024 [34] - Ferias proporcionais	4637	R$ 870,54	D
20/05/2024	20030001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		VR REF 05/2024 [39] - 1/3 sobre ferias proporcionais e indenizadas	4638	R$ 290,18	C
20/05/2024	41010005	FERIAS		VR REF 05/2024 [39] - 1/3 sobre ferias proporcionais e indenizadas	4638	R$ 290,18	D
20/05/2024	20030001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		VR REF 05/2024 [42] - Saldo de salario	4639	R$ 719,61	C

Assinatura Eletrônica
MARIA DO ALEM GOMES SILVA - 27/04/2026 09:08:49

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	FULL ESTRUTURAS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	15.324.821/0001-50	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/05/2024	41010001	SALARIOS		VR REF 05/2024 [42] - Saldo de salario	4639	R$ 719,61	D
20/05/2024	20040004	FGTS A RECOLHER		VR REF 05/2024 [55] - FGTS	4640	R$ 89,83	C
20/05/2024	41010003	FGTS		VR REF 05/2024 [55] - FGTS	4640	R$ 89,83	D
20/05/2024	20040003	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER		VR REF 05/2024 [71] - INSS	4641	R$ 37,77	C
20/05/2024	41010002	PREVIDENCIA SOCIAL		VR REF 05/2024 [71] - INSS	4641	R$ 37,77	D
20/05/2024	10050002	SALARIOS		VR REF 05/2024 [74] - Adiantamento salarial anterior	4642	R$ 400,00	C
20/05/2024	10010001	CAIXA/BANCO		VR REF 05/2024 [74] - Adiantamento salarial anterior	4642	R$ 400,00	D
20/05/2024	20040003	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER		VR REF 05/2024 [76] - INSS sobre 13. salario - rescisao	4643	R$ 46,44	C
20/05/2024	41010002	PREVIDENCIA SOCIAL		VR REF 05/2024 [76] - INSS sobre 13. salario - rescisao	4643	R$ 46,44	D
20/05/2024	20030001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		VR REF 05/2024 [78] - Faltas	4644	R$ 215,88	C
20/05/2024	41010001	SALARIOS		VR REF 05/2024 [78] - Faltas	4644	R$ 215,88	D
20/05/2024	20030001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		VR REF 05/2024 [80] - Valor Pago na Rescisao	4645	R$ 1.756,27	C
20/05/2024	41010001	SALARIOS		VR REF 05/2024 [80] - Valor Pago na Rescisao	4645	R$ 1.756,27	D
20/05/2024	10010001	CAIXA/BANCO		VR REF 05/2024 [87] - Vale transporte	4646	R$ 43,18	C
20/05/2024	41010007	VALE TRANSPORTE		VR REF 05/2024 [87] - Vale transporte	4646	R$ 43,18	D
29/05/2024	20030001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		VR REF 05/2024 [101] - Plano de saude	4647	R$ 115,00	C
29/05/2024	41010001	SALARIOS		VR REF 05/2024 [101] - Plano de saude	4647	R$ 115,00	D
29/05/2024	20030001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		VR REF 05/2024 [102] - Ferias proporcional trab. inter./trab. avulso	4648	R$ 36,28	C
29/05/2024	41010005	FERIAS		VR REF 05/2024 [102] - Ferias proporcional trab. inter./trab. avulso	4648	R$ 36,28	D
29/05/2024	20030001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		VR REF 05/2024 [103] - 1/3 sobre ferias proporcional trab. inter./trab. avulso	4649	R$ 12,10	C
29/05/2024	41010005	FERIAS		VR REF 05/2024 [103] - 1/3 sobre ferias proporcional trab. inter./trab. avulso	4649	R$ 12,10	D
29/05/2024	20030005	13 SALARIOS A PAGAR		VR REF 05/2024 [104] - 13. salario proporcional trab. inter./trab. avulso	4650	R$ 36,28	C
29/05/2024	41010004	13 SALARIO		VR REF 05/2024 [104] - 13. salario	4650	R$ 36,28	D

Assinatura Eletrônica
MARIA DO ALEM GOMES SILVA - 27/04/2026 09:08:49

LIVRO DIÁRIO

Sped Contábil

Entidade:	FULL ESTRUTURAS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	15.324.821/0001-50	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				proporcional trab. inter./trab. avulso			
29/05/2024	20040004	FGTS A RECOLHER		VR REF 05/2024 [108] - FGTS 13Â° trab. inter. /trab. avulso	4651	R$ 2,89	C
29/05/2024	41010003	FGTS		VR REF 05/2024 [108] - FGTS 13Â° trab. inter. /trab. avulso	4651	R$ 2,89	D
29/05/2024	20040003	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER		VR REF 05/2024 [109] - INSS 13. trab. inter. /trab. avulso	4652	R$ 2,71	C
29/05/2024	41010002	PREVIDENCIA SOCIAL		VR REF 05/2024 [109] - INSS 13. trab. inter. /trab. avulso	4652	R$ 2,71	D
29/05/2024	20030005	13 SALARIOS A PAGAR		VR REF 05/2024 [241] - 13. salario rescisao	4653	R$ 1.250,20	C
29/05/2024	41010004	13 SALARIO		VR REF 05/2024 [241] - 13. salario rescisao	4653	R$ 1.250,20	D
29/05/2024	20030001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		VR REF 05/2024 [34] - Ferias proporcionais	4654	R$ 637,06	C
29/05/2024	41010005	FERIAS		VR REF 05/2024 [34] - Ferias proporcionais	4654	R$ 637,06	D
29/05/2024	20030001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		VR REF 05/2024 [35] - Gratificacao	4655	R$ 250,00	C
29/05/2024	41010001	SALARIOS		VR REF 05/2024 [35] - Gratificacao	4655	R$ 250,00	D
29/05/2024	20030001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		VR REF 05/2024 [39] - 1/3 sobre ferias proporcionais e indenizadas	4656	R$ 212,35	C
29/05/2024	41010005	FERIAS		VR REF 05/2024 [39] - 1/3 sobre ferias proporcionais e indenizadas	4656	R$ 212,35	D
29/05/2024	20030001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		VR REF 05/2024 [42] - Saldo de salario	4657	R$ 1.972,90	C
29/05/2024	41010001	SALARIOS		VR REF 05/2024 [42] - Saldo de salario	4657	R$ 1.972,90	D
29/05/2024	20030001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		VR REF 05/2024 [42] - Saldo de salario	4658	R$ 1,00	C
29/05/2024	41010001	SALARIOS		VR REF 05/2024 [42] - Saldo de salario	4658	R$ 1,00	D
29/05/2024	20040004	FGTS A RECOLHER		VR REF 05/2024 [55] - FGTS	4659	R$ 277,84	C
29/05/2024	41010003	FGTS		VR REF 05/2024 [55] - FGTS	4659	R$ 277,84	D
29/05/2024	20040004	FGTS A RECOLHER		VR REF 05/2024 [55] - FGTS	4660	R$ 3,94	C
29/05/2024	41010003	FGTS		VR REF 05/2024 [55] - FGTS	4660	R$ 3,94	D
29/05/2024	20040003	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER		VR REF 05/2024 [71] - INSS	4661	R$ 178,88	C
29/05/2024	41010002	PREVIDENCIA SOCIAL		VR REF 05/2024 [71] - INSS	4661	R$ 178,88	D
29/05/2024	20040003	PREVIDENCIA SOCIAL A		VR REF 05/2024 [71] - INSS	4662	R$ 3,70	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	FULL ESTRUTURAS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	15.324.821/0001-50	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		RECOLHER					
29/05/2024	41010002	PREVIDENCIA SOCIAL		VR REF 05/2024 [71] - INSS	4662	R$ 3,70	D
29/05/2024	20040003	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER		VR REF 05/2024 [76] - INSS sobre 13. salario - rescisao	4663	R$ 93,76	C
29/05/2024	41010002	PREVIDENCIA SOCIAL		VR REF 05/2024 [76] - INSS sobre 13. salario - rescisao	4663	R$ 93,76	D
29/05/2024	20030001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		VR REF 05/2024 [80] - Valor Pago na Rescisao	4664	R$ 3.816,50	C
29/05/2024	41010001	SALARIOS		VR REF 05/2024 [80] - Valor Pago na Rescisao	4664	R$ 3.816,50	D
29/05/2024	20030001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		VR REF 05/2024 [80] - Valor Pago na Rescisao	4665	R$ 79,25	C
29/05/2024	41010001	SALARIOS		VR REF 05/2024 [80] - Valor Pago na Rescisao	4665	R$ 79,25	D
29/05/2024	10010001	CAIXA/BANCO		VR REF 05/2024 [87] - Vale transporte	4666	R$ 118,37	C
29/05/2024	41010007	VALE TRANSPORTE		VR REF 05/2024 [87] - Vale transporte	4666	R$ 118,37	D
31/05/2024	10010001	CAIXA/BANCO		VR REF	4330	R$ 32.500,00	C
31/05/2024	41010010	ALIMENTACAO		VR REF	4330	R$ 32.500,00	D
31/05/2024	10010001	CAIXA/BANCO		VR REF	4344	R$ 1.045,00	C
31/05/2024	42010012	HONORARIOS		VR REF	4344	R$ 1.045,00	D
31/05/2024	10010001	CAIXA/BANCO		VR REF	4357	R$ 4.057,00	C
31/05/2024	42010006	PLANO DE SAUDE		VR REF	4357	R$ 4.057,00	D
31/05/2024	10010001	CAIXA/BANCO		VR REF	4368	R$ 3.959,00	C
31/05/2024	42010018	HOSPEDAGEM		VR REF	4368	R$ 3.959,00	D
31/05/2024	10010001	CAIXA/BANCO		VR REF	4380	R$ 14.824,00	C
31/05/2024	41020002	ALUGUEL		VR REF	4380	R$ 14.824,00	D
31/05/2024	10010001	CAIXA/BANCO		VR REF	4395	R$ 82.728,00	C
31/05/2024	41020007	CUSTO DO SERVICO PRESTADO/INSUMOS		VR REF	4395	R$ 82.728,00	D
31/05/2024	20030001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		VR REF 05/2024 [100] - Participacao nos lucros	4667	R$ 2.368,09	C
31/05/2024	41010001	SALARIOS		VR REF 05/2024 [100] - Participacao nos lucros	4667	R$ 2.368,09	D
31/05/2024	20030001	ORDENADOS E SALARIOS		VR REF 05/2024 [101] - Plano de saude	4668	R$ 237,00	C

Assinatura Eletrônica
MARIA DO ALEM GOMES SILVA - 27/04/2026 09:08:49

Assinatura Eletrônica
MARIA DO ALEM GOMES SILVA - 27/04/2026 09:08:49

LIVRO DIÁRIO

Sped Contábil

Entidade:	FULL ESTRUTURAS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	15.324.821/0001-50	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		A PAGAR					
31/05/2024	41010001	SALARIOS		VR REF 05/2024 [101] - Plano de saude	4668	R$ 237,00	D
31/05/2024	20030001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		VR REF 05/2024 [102] - Ferias proporcional trab. inter./trab. avulso	4669	R$ 156,02	C
31/05/2024	41010005	FERIAS		VR REF 05/2024 [102] - Ferias proporcional trab. inter./trab. avulso	4669	R$ 156,02	D
31/05/2024	20030001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		VR REF 05/2024 [103] - 1/3 sobre ferias proporcional trab. inter./trab. avulso	4670	R$ 52,01	C
31/05/2024	41010005	FERIAS		VR REF 05/2024 [103] - 1/3 sobre ferias proporcional trab. inter./trab. avulso	4670	R$ 52,01	D
31/05/2024	20030005	13 SALARIOS A PAGAR		VR REF 05/2024 [104] - 13. salario proporcional trab. inter./trab. avulso	4671	R$ 156,02	C
31/05/2024	41010004	13 SALARIO		VR REF 05/2024 [104] - 13. salario proporcional trab. inter./trab. avulso	4671	R$ 156,02	D
31/05/2024	20040004	FGTS A RECOLHER		VR REF 05/2024 [108] - FGTS 13Â° trab. inter. /trab. avulso	4672	R$ 12,48	C
31/05/2024	41010003	FGTS		VR REF 05/2024 [108] - FGTS 13Â° trab. inter. /trab. avulso	4672	R$ 12,48	D
31/05/2024	20040003	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER		VR REF 05/2024 [109] - INSS 13. trab. inter. /trab. avulso	4673	R$ 11,70	C
31/05/2024	41010002	PREVIDENCIA SOCIAL		VR REF 05/2024 [109] - INSS 13. trab. inter. /trab. avulso	4673	R$ 11,70	D
31/05/2024	20030001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		VR REF 05/2024 [10] - (DSR) Repouso remunerado	4674	R$ 2.548,21	C
31/05/2024	41010001	SALARIOS		VR REF 05/2024 [10] - (DSR) Repouso remunerado	4674	R$ 2.548,21	D
31/05/2024	20030001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		VR REF 05/2024 [10] - (DSR) Repouso remunerado	4675	R$ 29,95	C
31/05/2024	41010001	SALARIOS		VR REF 05/2024 [10] - (DSR) Repouso remunerado	4675	R$ 29,95	D
31/05/2024	20030005	13 SALARIOS A PAGAR		VR REF 05/2024 [15] - Adicional noturno 20%	4676	R$ 481,12	C
31/05/2024	41010001	SALARIOS		VR REF 05/2024 [15] - Adicional noturno 20%	4676	R$ 481,12	D
31/05/2024	20030001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		VR REF 05/2024 [1] - Salario base	4677	R$ 85.618,49	C
31/05/2024	41010001	SALARIOS		VR REF 05/2024 [1] - Salario base	4677	R$ 85.618,49	D
31/05/2024	20030001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		VR REF 05/2024 [1] - Salario base	4678	R$ 1.385,05	C
31/05/2024	41010001	SALARIOS		VR REF 05/2024 [1] - Salario base	4678	R$ 1.385,05	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	FULL ESTRUTURAS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	15.324.821/0001-50	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2024	20030001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		PAGO SALARIOS REF 05/2024 [202] - Quinquenio	4679	R$ 165,11	C
31/05/2024	41010001	SALARIOS		PAGO SALARIOS REF 05/2024 [202] - Quinquenio	4679	R$ 165,11	D
31/05/2024	20030001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		VR REF 05/2024 [286] - Diferenca Acordo/Conv/Dissidio	4680	R$ 426,19	C
31/05/2024	41010001	SALARIOS		VR REF 05/2024 [286] - Diferenca Acordo/Conv/Dissidio	4680	R$ 426,19	D
31/05/2024	20030001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		VR REF 05/2024 [28] - Adicional de periculosidade	4681	R$ 1.099,15	C
31/05/2024	41010001	SALARIOS		VR REF 05/2024 [28] - Adicional de periculosidade	4681	R$ 1.099,15	D
31/05/2024	20030004	SALARIO FAMILIA A PAGAR		VR REF 05/2024 [297] - (DSR) Repouso remunerado - Horista	4682	R$ 332,41	C
31/05/2024	41010001	SALARIOS		VR REF 05/2024 [297] - (DSR) Repouso remunerado - Horista	4682	R$ 332,41	D
31/05/2024	20030001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		VR REF 05/2024 [35] - Gratificacao	4683	R$ 1.089,40	C
31/05/2024	41010001	SALARIOS		VR REF 05/2024 [35] - Gratificacao	4683	R$ 1.089,40	D
31/05/2024	20030002	RETIRADAS E PRO-LABORE A PAGAR		VR REF 05/2024 [3] - Pro-labore	4684	R$ 12.000,00	C
31/05/2024	42010002	RETIRADA PRO-LABORE		VR REF 05/2024 [3] - Pro-labore	4684	R$ 12.000,00	D
31/05/2024	20040004	FGTS A RECOLHER		VR REF 05/2024 [55] - FGTS	4685	R$ 8.321,88	C
31/05/2024	41010003	FGTS		VR REF 05/2024 [55] - FGTS	4685	R$ 8.321,88	D
31/05/2024	20040004	FGTS A RECOLHER		VR REF 05/2024 [55] - FGTS	4686	R$ 166,41	C
31/05/2024	41010003	FGTS		VR REF 05/2024 [55] - FGTS	4686	R$ 166,41	D
31/05/2024	20030001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		VR REF 05/2024 [5] - Hora extra 50%	4687	R$ 1.114,38	C
31/05/2024	41010001	SALARIOS		VR REF 05/2024 [5] - Hora extra 50%	4687	R$ 1.114,38	D
31/05/2024	20040003	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER		VR REF 05/2024 [71] - INSS	4688	R$ 9.370,15	C
31/05/2024	41010002	PREVIDENCIA SOCIAL		VR REF 05/2024 [71] - INSS	4688	R$ 9.370,15	D
31/05/2024	20040003	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER		VR REF 05/2024 [71] - INSS	4689	R$ 1.320,00	C
31/05/2024	41010002	PREVIDENCIA SOCIAL		VR REF 05/2024 [71] - INSS	4689	R$ 1.320,00	D
31/05/2024	20040003	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER		VR REF 05/2024 [71] - INSS	4690	R$ 166,04	C

Assinatura Eletrônica
MARIA DO ALEM GOMES SILVA - 27/04/2026 09:08:49

Assinatura Eletrônica
MARIA DO ALEM GOMES SILVA - 27/04/2026 09:08:49

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	FULL ESTRUTURAS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	15.324.821/0001-50	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2024	41010002	PREVIDENCIA SOCIAL		VR REF 05/2024 [71] - INSS	4690	R$ 166,04	D
31/05/2024	20020002	IRRFONTE A RECOLHER		VR REF 05/2024 [72] - IRRF	4691	R$ 3.120,72	C
31/05/2024	42030009	IMPOSTO DE RENDA		VR REF 05/2024 [72] - IRRF	4691	R$ 3.120,72	D
31/05/2024	20020002	IRRFONTE A RECOLHER		VR REF 05/2024 [72] - IRRF	4692	R$ 1.145,00	C
31/05/2024	42030009	IMPOSTO DE RENDA		VR REF 05/2024 [72] - IRRF	4692	R$ 1.145,00	D
31/05/2024	10050002	SALARIOS		VR REF 05/2024 [74] - Adiantamento salarial anterior	4693	R$ 4.500,00	C
31/05/2024	10010001	CAIXA/BANCO		VR REF 05/2024 [74] - Adiantamento salarial anterior	4693	R$ 4.500,00	D
31/05/2024	10050002	SALARIOS		VR REF 05/2024 [74] - Adiantamento salarial anterior	4694	R$ 600,00	C
31/05/2024	10010001	CAIXA/BANCO		VR REF 05/2024 [74] - Adiantamento salarial anterior	4694	R$ 600,00	D
31/05/2024	20030001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		VR REF 05/2024 [78] - Faltas	4695	R$ 129,95	C
31/05/2024	41010001	SALARIOS		VR REF 05/2024 [78] - Faltas	4695	R$ 129,95	D
31/05/2024	20030001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		VR REF 05/2024 [7] - Hora extra 70%	4696	R$ 6.692,57	C
31/05/2024	41010001	SALARIOS		VR REF 05/2024 [7] - Hora extra 70%	4696	R$ 6.692,57	D
31/05/2024	10010001	CAIXA/BANCO		VR REF 05/2024 [87] - Vale transporte	4697	R$ 4.128,91	C
31/05/2024	41010007	VALE TRANSPORTE		VR REF 05/2024 [87] - Vale transporte	4697	R$ 4.128,91	D
31/05/2024	10010001	CAIXA/BANCO		VR REF 05/2024 [87] - Vale transporte	4698	R$ 83,10	C
31/05/2024	41010007	VALE TRANSPORTE		VR REF 05/2024 [87] - Vale transporte	4698	R$ 83,10	D
31/05/2024	20030001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		PAGO SALARIOS REF 05/2024 [8] - Hora extra 60%	4699	R$ 3.115,95	C
31/05/2024	41010001	SALARIOS		PAGO SALARIOS REF 05/2024 [8] - Hora extra 60%	4699	R$ 3.115,95	D
31/05/2024	20030001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		VR REF 05/2024 [9] - Hora extra 100%	4700	R$ 1.805,01	C
31/05/2024	41010001	SALARIOS		VR REF 05/2024 [9] - Hora extra 100%	4700	R$ 1.805,01	D
31/05/2024	20030001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		VR REF 05/2024 [9] - Hora extra 100%	4701	R$ 124,80	C
31/05/2024	41010001	SALARIOS		VR REF 05/2024 [9] - Hora extra 100%	4701	R$ 124,80	D
31/05/2024	20040007	COFINS A RECOLHER		Provisao referente a COFINS - mes 05/2024	5210	R$ 1.260,01	C

Assinatura Eletrônica
MARIA DO ALEM GOMES SILVA - 27/04/2026 09:08:49

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	FULL ESTRUTURAS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	15.324.821/0001-50	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2024	42030011	COFINS FATURAMENTO		Provisao referente a COFINS - mes 05/2024	5210	R$ 1.260,01	D
31/05/2024	20020006	PIS FATURAMENTO A RECOLHER		Provisao referente a PIS - mes 05/2024	5229	R$ 273,00	C
31/05/2024	42030007	PIS FATURAMENTO		Provisao referente a PIS - mes 05/2024	5229	R$ 273,00	D
31/05/2024	10010001	CAIXA/BANCO		Provisao referente a Retencao Fonte - mes 05/2024 2 quinzena 2 quinzena	5244	R$ 1.050,01	C
31/05/2024	10030002	IMPOSTOS RETIDOS A RECUPERAR		Provisao referente a Retencao Fonte - mes 05/2024 2 quinzena 2 quinzena	5244	R$ 1.050,01	D
31/05/2024	20040010	ISS A RECOLHER		Provisao referente a ISS - mes	5253	R$ 2.100,02	C
31/05/2024	42030006	ISS		Provisao referente a ISS - mes	5253	R$ 2.100,02	D
01/06/2024	10010001	CAIXA/BANCO		Valor do imposto CSLL-RF, conforme NF: 000000391	5089	R$ 135,06	C
01/06/2024	10030002	IMPOSTOS RETIDOS A RECUPERAR		Valor do imposto CSLL-RF, conforme NF: 000000391	5089	R$ 135,06	D
01/06/2024	10010001	CAIXA/BANCO		Valor do imposto IRRF, conforme NF: 000000391	5090	R$ 202,59	C
01/06/2024	10030002	IMPOSTOS RETIDOS A RECUPERAR		Valor do imposto IRRF, conforme NF: 000000391	5090	R$ 202,59	D
01/06/2024	30020001	SERVICOS PRESTADOS		VR REF	5091	R$ 13.506,27	C
01/06/2024	10010001	CAIXA/BANCO		VR REF	5091	R$ 13.506,27	D
01/06/2024	10010001	CAIXA/BANCO		Valor do imposto INSS-RF, conforme NF: 000000391	5092	R$ 519,99	C
01/06/2024	10030002	IMPOSTOS RETIDOS A RECUPERAR		Valor do imposto INSS-RF, conforme NF: 000000391	5092	R$ 519,99	D
01/06/2024	30020001	SERVICOS PRESTADOS		VR REF	5097	R$ 22.462,30	C
01/06/2024	10010001	CAIXA/BANCO		VR REF	5097	R$ 22.462,30	D
01/06/2024	10010001	CAIXA/BANCO		Valor do imposto CSLL-RF, conforme NF: 000000392	5098	R$ 224,62	C
01/06/2024	10030002	IMPOSTOS RETIDOS A RECUPERAR		Valor do imposto CSLL-RF, conforme NF: 000000392	5098	R$ 224,62	D
01/06/2024	10010001	CAIXA/BANCO		Valor do imposto IRRF, conforme NF: 000000392	5099	R$ 336,93	C
01/06/2024	10030002	IMPOSTOS RETIDOS A RECUPERAR		Valor do imposto IRRF, conforme NF: 000000392	5099	R$ 336,93	D
01/06/2024	10010001	CAIXA/BANCO		Valor do imposto ISS-RF, conforme NF: 000000392	5100	R$ 1.123,12	C
01/06/2024	10030002	IMPOSTOS RETIDOS A		Valor do imposto ISS-RF, conforme NF:	5100	R$ 1.123,12	D

Assinatura Eletrônica
MARIA DO ALEM GOMES SILVA - 27/04/2026 09:08:49

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	FULL ESTRUTURAS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	15.324.821/0001-50	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		RECUPERAR		000000392			
01/06/2024	10010001	CAIXA/BANCO		Valor do imposto INSS-RF, conforme NF: 000000394	5109	R$ 2.984,71	C
01/06/2024	10030002	IMPOSTOS RETIDOS A RECUPERAR		Valor do imposto INSS-RF, conforme NF: 000000394	5109	R$ 2.984,71	D
01/06/2024	10010001	CAIXA/BANCO		Valor do imposto CSLL-RF, conforme NF: 000000394	5110	R$ 2.436,50	C
01/06/2024	10030002	IMPOSTOS RETIDOS A RECUPERAR		Valor do imposto CSLL-RF, conforme NF: 000000394	5110	R$ 2.436,50	D
01/06/2024	10010001	CAIXA/BANCO		Valor do imposto IRRF, conforme NF: 000000394	5111	R$ 3.654,75	C
01/06/2024	10030002	IMPOSTOS RETIDOS A RECUPERAR		Valor do imposto IRRF, conforme NF: 000000394	5111	R$ 3.654,75	D
01/06/2024	30020001	SERVICOS PRESTADOS		VR REF	5112	R$ 243.649,99	C
01/06/2024	10010001	CAIXA/BANCO		VR REF	5112	R$ 243.649,99	D
05/06/2024	20040010	ISS A RECOLHER		VR REF	4321	R$ 13.980,02	C
05/06/2024	42030006	ISS		VR REF	4321	R$ 13.980,02	D
20/06/2024	20040003	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER		VR REF	4310	R$ 24.652,28	C
20/06/2024	42030005	INSS PATRONAL		VR REF	4310	R$ 24.652,28	D
22/06/2024	20030001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		VR REF 06/2024 [100] - Participacao nos lucros	4702	R$ 92,98	C
22/06/2024	41010001	SALARIOS		VR REF 06/2024 [100] - Participacao nos lucros	4702	R$ 92,98	D
22/06/2024	20030005	13 SALARIOS A PAGAR		VR REF 06/2024 [241] - 13. salario rescisao	4703	R$ 1.398,19	C
22/06/2024	41010004	13 SALARIO		VR REF 06/2024 [241] - 13. salario rescisao	4703	R$ 1.398,19	D
22/06/2024	20030001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		VR REF 06/2024 [34] - Ferias proporcionais	4704	R$ 1.604,57	C
22/06/2024	41010005	FERIAS		VR REF 06/2024 [34] - Ferias proporcionais	4704	R$ 1.604,57	D
22/06/2024	20030001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		VR REF 06/2024 [39] - 1/3 sobre ferias proporcionais e indenizadas	4705	R$ 534,86	C
22/06/2024	41010005	FERIAS		VR REF 06/2024 [39] - 1/3 sobre ferias proporcionais e indenizadas	4705	R$ 534,86	D
22/06/2024	20030001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		VR REF 06/2024 [42] - Saldo de salario	4706	R$ 1.635,92	C
22/06/2024	41010001	SALARIOS		VR REF 06/2024 [42] - Saldo de salario	4706	R$ 1.635,92	D

Assinatura Eletrônica
MARIA DO ALEM GOMES SILVA - 27/04/2026 09:08:49

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	FULL ESTRUTURAS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	15.324.821/0001-50	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/06/2024	20040004	FGTS A RECOLHER		VR REF 06/2024 [55] - FGTS	4707	R$ 242,72	C
22/06/2024	41010003	FGTS		VR REF 06/2024 [55] - FGTS	4707	R$ 242,72	D
22/06/2024	20040003	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER		VR REF 06/2024 [71] - INSS	4708	R$ 126,05	C
22/06/2024	41010002	PREVIDENCIA SOCIAL		VR REF 06/2024 [71] - INSS	4708	R$ 126,05	D
22/06/2024	20040003	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER		VR REF 06/2024 [76] - INSS sobre 13. salario - rescisao	4709	R$ 104,86	C
22/06/2024	41010002	PREVIDENCIA SOCIAL		VR REF 06/2024 [76] - INSS sobre 13. salario - rescisao	4709	R$ 104,86	D
22/06/2024	20030001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		VR REF 06/2024 [80] - Valor Pago na Rescisao	4710	R$ 5.002,15	C
22/06/2024	41010001	SALARIOS		VR REF 06/2024 [80] - Valor Pago na Rescisao	4710	R$ 5.002,15	D
26/06/2024	20030001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		VR REF 06/2024 [100] - Participacao nos lucros	4711	R$ 469,31	C
26/06/2024	41010001	SALARIOS		VR REF 06/2024 [100] - Participacao nos lucros	4711	R$ 469,31	D
26/06/2024	20030001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		VR REF 06/2024 [10] - (DSR) Repouso remunerado	4712	R$ 23,17	C
26/06/2024	41010001	SALARIOS		VR REF 06/2024 [10] - (DSR) Repouso remunerado	4712	R$ 23,17	D
26/06/2024	20030005	13 SALARIOS A PAGAR		VR REF 06/2024 [241] - 13. salario rescisao	4713	R$ 7.232,26	C
26/06/2024	41010004	13 SALARIO		VR REF 06/2024 [241] - 13. salario rescisao	4713	R$ 7.232,26	D
26/06/2024	20030001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		VR REF 06/2024 [34] - Ferias proporcionais	4714	R$ 10.008,29	C
26/06/2024	41010005	FERIAS		VR REF 06/2024 [34] - Ferias proporcionais	4714	R$ 10.008,29	D
26/06/2024	20030001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		VR REF 06/2024 [39] - 1/3 sobre ferias proporcionais e indenizadas	4715	R$ 3.336,10	C
26/06/2024	41010005	FERIAS		VR REF 06/2024 [39] - 1/3 sobre ferias proporcionais e indenizadas	4715	R$ 3.336,10	D
26/06/2024	20030001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		VR REF 06/2024 [42] - Saldo de salario	4716	R$ 9.758,31	C
26/06/2024	41010001	SALARIOS		VR REF 06/2024 [42] - Saldo de salario	4716	R$ 9.758,31	D
26/06/2024	20040004	FGTS A RECOLHER		VR REF 06/2024 [55] - FGTS	4717	R$ 1.364,27	C
26/06/2024	41010003	FGTS		VR REF 06/2024 [55] - FGTS	4717	R$ 1.364,27	D
26/06/2024	20040003	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER		VR REF 06/2024 [71] - INSS	4718	R$ 759,10	C

Assinatura Eletrônica
MARIA DO ALEM GOMES SILVA - 27/04/2026 09:08:49

LIVRO DIÁRIO

Sped CONTÁBIL

Entidade:	FULL ESTRUTURAS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	15.324.821/0001-50	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/06/2024	41010002	PREVIDENCIA SOCIAL		VR REF 06/2024 [71] - INSS	4718	R$ 759,10	D
26/06/2024	10050002	SALARIOS		VR REF 06/2024 [74] - Adiantamento salarial anterior	4719	R$ 500,00	C
26/06/2024	10010001	CAIXA/BANCO		VR REF 06/2024 [74] - Adiantamento salarial anterior	4719	R$ 500,00	D
26/06/2024	20040003	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER		VR REF 06/2024 [76] - INSS sobre 13. salario - rescisao	4720	R$ 545,20	C
26/06/2024	41010002	PREVIDENCIA SOCIAL		VR REF 06/2024 [76] - INSS sobre 13. salario - rescisao	4720	R$ 545,20	D
26/06/2024	20030001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		VR REF 06/2024 [78] - Faltas	4721	R$ 52,73	C
26/06/2024	41010001	SALARIOS		VR REF 06/2024 [78] - Faltas	4721	R$ 52,73	D
26/06/2024	20030001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		VR REF 06/2024 [80] - Valor Pago na Rescisao	4722	R$ 28.558,70	C
26/06/2024	41010001	SALARIOS		VR REF 06/2024 [80] - Valor Pago na Rescisao	4722	R$ 28.558,70	D
26/06/2024	10010001	CAIXA/BANCO		VR REF 06/2024 [87] - Vale transporte	4723	R$ 585,49	C
26/06/2024	41010007	VALE TRANSPORTE		VR REF 06/2024 [87] - Vale transporte	4723	R$ 585,49	D
26/06/2024	20030001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		PAGO SALARIOS REF 06/2024 [8] - Hora extra 60%	4724	R$ 92,68	C
26/06/2024	41010001	SALARIOS		PAGO SALARIOS REF 06/2024 [8] - Hora extra 60%	4724	R$ 92,68	D
28/06/2024	20030001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		VR REF 06/2024 [100] - Participacao nos lucros	4725	R$ 317,82	C
28/06/2024	41010001	SALARIOS		VR REF 06/2024 [100] - Participacao nos lucros	4725	R$ 317,82	D
28/06/2024	20030005	13 SALARIOS A PAGAR		VR REF 06/2024 [241] - 13. salario rescisao	4726	R$ 5.007,71	C
28/06/2024	41010004	13 SALARIO		VR REF 06/2024 [241] - 13. salario rescisao	4726	R$ 5.007,71	D
28/06/2024	20030001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		VR REF 06/2024 [34] - Ferias proporcionais	4727	R$ 6.584,32	C
28/06/2024	41010005	FERIAS		VR REF 06/2024 [34] - Ferias proporcionais	4727	R$ 6.584,32	D
28/06/2024	20030001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		VR REF 06/2024 [39] - 1/3 sobre ferias proporcionais e indenizadas	4728	R$ 2.194,78	C
28/06/2024	41010005	FERIAS		VR REF 06/2024 [39] - 1/3 sobre ferias proporcionais e indenizadas	4728	R$ 2.194,78	D
28/06/2024	20030001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		VR REF 06/2024 [42] - Saldo de salario	4729	R$ 5.648,97	C

Assinatura Eletrônica
MARIA DO ALEM GOMES SILVA - 27/04/2026 09:08:49

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	FULL ESTRUTURAS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	15.324.821/0001-50	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/06/2024	41010001	SALARIOS		VR REF 06/2024 [42] - Saldo de salario	4729	R$ 5.648,97	D
28/06/2024	20040004	FGTS A RECOLHER		VR REF 06/2024 [55] - FGTS	4730	R$ 852,53	C
28/06/2024	41010003	FGTS		VR REF 06/2024 [55] - FGTS	4730	R$ 852,53	D
28/06/2024	20040003	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER		VR REF 06/2024 [71] - INSS	4731	R$ 430,37	C
28/06/2024	41010002	PREVIDENCIA SOCIAL		VR REF 06/2024 [71] - INSS	4731	R$ 430,37	D
28/06/2024	20040003	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER		VR REF 06/2024 [76] - INSS sobre 13. salario - rescisao	4732	R$ 375,87	C
28/06/2024	41010002	PREVIDENCIA SOCIAL		VR REF 06/2024 [76] - INSS sobre 13. salario - rescisao	4732	R$ 375,87	D
28/06/2024	20030001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		VR REF 06/2024 [80] - Valor Pago na Rescisao	4733	R$ 18.832,98	C
28/06/2024	41010001	SALARIOS		VR REF 06/2024 [80] - Valor Pago na Rescisao	4733	R$ 18.832,98	D
30/06/2024	10010001	CAIXA/BANCO		VR REF	4331	R$ 32.500,00	C
30/06/2024	41010010	ALIMENTACAO		VR REF	4331	R$ 32.500,00	D
30/06/2024	10010001	CAIXA/BANCO		VR REF	4345	R$ 1.045,00	C
30/06/2024	42010012	HONORARIOS		VR REF	4345	R$ 1.045,00	D
30/06/2024	10010001	CAIXA/BANCO		VR REF	4358	R$ 4.057,00	C
30/06/2024	42010006	PLANO DE SAUDE		VR REF	4358	R$ 4.057,00	D
30/06/2024	10010001	CAIXA/BANCO		VR REF	4369	R$ 3.959,00	C
30/06/2024	42010018	HOSPEDAGEM		VR REF	4369	R$ 3.959,00	D
30/06/2024	10010001	CAIXA/BANCO		VR REF	4381	R$ 14.824,00	C
30/06/2024	41020002	ALUGUEL		VR REF	4381	R$ 14.824,00	D
30/06/2024	10010001	CAIXA/BANCO		VR REF	4396	R$ 82.728,00	C
30/06/2024	41020007	CUSTO DO SERVICO PRESTADO/INSUMOS		VR REF	4396	R$ 82.728,00	D
30/06/2024	20030001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		VR REF 06/2024 [100] - Participacao nos lucros	4734	R$ 1.302,02	C
30/06/2024	41010001	SALARIOS		VR REF 06/2024 [100] - Participacao nos lucros	4734	R$ 1.302,02	D
30/06/2024	20030001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		VR REF 06/2024 [101] - Plano de saude	4735	R$ 281,00	C
30/06/2024	41010001	SALARIOS		VR REF 06/2024 [101] - Plano de saude	4735	R$ 281,00	D

Assinatura Eletrônica
MARIA DO ALEM GOMES SILVA - 27/04/2026 09:08:49

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	FULL ESTRUTURAS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	15.324.821/0001-50	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2024	20030001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		VR REF 06/2024 [102] - Ferias proporcional trab. inter./trab. avulso	4736	R$ 128,60	C
30/06/2024	41010005	FERIAS		VR REF 06/2024 [102] - Ferias proporcional trab. inter./trab. avulso	4736	R$ 128,60	D
30/06/2024	20030001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		VR REF 06/2024 [103] - 1/3 sobre ferias proporcional trab. inter./trab. avulso	4737	R$ 42,87	C
30/06/2024	41010005	FERIAS		VR REF 06/2024 [103] - 1/3 sobre ferias proporcional trab. inter./trab. avulso	4737	R$ 42,87	D
30/06/2024	20030005	13 SALARIOS A PAGAR		VR REF 06/2024 [104] - 13. salario proporcional trab. inter./trab. avulso	4738	R$ 128,60	C
30/06/2024	41010004	13 SALARIO		VR REF 06/2024 [104] - 13. salario proporcional trab. inter./trab. avulso	4738	R$ 128,60	D
30/06/2024	20040004	FGTS A RECOLHER		VR REF 06/2024 [108] - FGTS 13Â° trab. inter. /trab. avulso	4739	R$ 10,28	C
30/06/2024	41010003	FGTS		VR REF 06/2024 [108] - FGTS 13Â° trab. inter. /trab. avulso	4739	R$ 10,28	D
30/06/2024	20040003	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER		VR REF 06/2024 [109] - INSS 13. trab. inter. /trab. avulso	4740	R$ 9,64	C
30/06/2024	41010002	PREVIDENCIA SOCIAL		VR REF 06/2024 [109] - INSS 13. trab. inter. /trab. avulso	4740	R$ 9,64	D
30/06/2024	20030001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		VR REF 06/2024 [10] - (DSR) Repouso remunerado	4741	R$ 2.605,94	C
30/06/2024	41010001	SALARIOS		VR REF 06/2024 [10] - (DSR) Repouso remunerado	4741	R$ 2.605,94	D
30/06/2024	20030001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		VR REF 06/2024 [10] - (DSR) Repouso remunerado	4742	R$ 2,69	C
30/06/2024	41010001	SALARIOS		VR REF 06/2024 [10] - (DSR) Repouso remunerado	4742	R$ 2,69	D
30/06/2024	20030004	SALARIO FAMILIA A PAGAR		VR REF 06/2024 [11] - Salario familia	4743	R$ 115,81	C
30/06/2024	41010018	SALARIO FAMILIA		VR REF 06/2024 [11] - Salario familia	4743	R$ 115,81	D
30/06/2024	20030005	13 SALARIOS A PAGAR		VR REF 06/2024 [15] - Adicional noturno 20%	4744	R$ 326,40	C
30/06/2024	41010001	SALARIOS		VR REF 06/2024 [15] - Adicional noturno 20%	4744	R$ 326,40	D
30/06/2024	20030001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		VR REF 06/2024 [1] - Salario base	4745	R$ 71.282,19	C
30/06/2024	41010001	SALARIOS		VR REF 06/2024 [1] - Salario base	4745	R$ 71.282,19	D
30/06/2024	20030001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		VR REF 06/2024 [1] - Salario base	4746	R$ 1.223,82	C
30/06/2024	41010001	SALARIOS		VR REF 06/2024 [1] - Salario base	4746	R$ 1.223,82	D

Assinatura Eletrônica
MARIA DO ALEM GOMES SILVA - 27/04/2026 09:08:49

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	FULL ESTRUTURAS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	15.324.821/0001-50	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2024	20030001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		PAGO SALARIOS REF 06/2024 [202] - Quinquenio	4747	R$ 323,11	C
30/06/2024	41010001	SALARIOS		PAGO SALARIOS REF 06/2024 [202] - Quinquenio	4747	R$ 323,11	D
30/06/2024	20030001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		VR REF 06/2024 [20] - Ferias	4748	R$ 1.931,67	C
30/06/2024	41010005	FERIAS		VR REF 06/2024 [20] - Ferias	4748	R$ 1.931,67	D
30/06/2024	20030001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		VR REF 06/2024 [21] - 1/3 sobre ferias	4749	R$ 643,90	C
30/06/2024	41010005	FERIAS		VR REF 06/2024 [21] - 1/3 sobre ferias	4749	R$ 643,90	D
30/06/2024	42030010	IRRF		VR REF 06/2024 [250] - Faixa IRRF - ferias	4750	R$ 4,00	C
30/06/2024	42030009	IMPOSTO DE RENDA		VR REF 06/2024 [250] - Faixa IRRF - ferias	4750	R$ 4,00	D
30/06/2024	20030001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		VR REF 06/2024 [255] - Valor pago nas ferias	4751	R$ 2.107,53	C
30/06/2024	41010005	FERIAS		VR REF 06/2024 [255] - Valor pago nas ferias	4751	R$ 2.107,53	D
30/06/2024	20030001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		VR REF 06/2024 [28] - Adicional de periculosidade	4752	R$ 941,22	C
30/06/2024	41010001	SALARIOS		VR REF 06/2024 [28] - Adicional de periculosidade	4752	R$ 941,22	D
30/06/2024	20030004	SALARIO FAMILIA A PAGAR		VR REF 06/2024 [297] - (DSR) Repouso remunerado - Horista	4753	R$ 305,96	C
30/06/2024	41010001	SALARIOS		VR REF 06/2024 [297] - (DSR) Repouso remunerado - Horista	4753	R$ 305,96	D
30/06/2024	20030001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		VR REF 06/2024 [35] - Gratificacao	4754	R$ 1.089,00	C
30/06/2024	41010001	SALARIOS		VR REF 06/2024 [35] - Gratificacao	4754	R$ 1.089,00	D
30/06/2024	20030002	RETIRADAS E PRO-LABORE A PAGAR		VR REF 06/2024 [3] - Pro-labore	4755	R$ 16.000,00	C
30/06/2024	42010002	RETIRADA PRO-LABORE		VR REF 06/2024 [3] - Pro-labore	4755	R$ 16.000,00	D
30/06/2024	20040004	FGTS A RECOLHER		VR REF 06/2024 [55] - FGTS	4756	R$ 7.120,69	C
30/06/2024	41010003	FGTS		VR REF 06/2024 [55] - FGTS	4756	R$ 7.120,69	D
30/06/2024	20040004	FGTS A RECOLHER		VR REF 06/2024 [55] - FGTS	4757	R$ 137,17	C
30/06/2024	41010003	FGTS		VR REF 06/2024 [55] - FGTS	4757	R$ 137,17	D
30/06/2024	20030001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		VR REF 06/2024 [5] - Hora extra 50%	4758	R$ 2.172,47	C

Assinatura Eletrônica
MARIA DO ALEM GOMES SILVA - 27/04/2026 09:08:49

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	FULL ESTRUTURAS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	15.324.821/0001-50	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2024	41010001	SALARIOS		VR REF 06/2024 [5] - Hora extra 50%	4758	R$ 2.172,47	D
30/06/2024	20030001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		VR REF 06/2024 [5] - Hora extra 50%	4759	R$ 10,76	C
30/06/2024	41010001	SALARIOS		VR REF 06/2024 [5] - Hora extra 50%	4759	R$ 10,76	D
30/06/2024	20040003	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER		VR REF 06/2024 [71] - INSS	4760	R$ 7.998,21	C
30/06/2024	41010002	PREVIDENCIA SOCIAL		VR REF 06/2024 [71] - INSS	4760	R$ 7.998,21	D
30/06/2024	20040003	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER		VR REF 06/2024 [71] - INSS	4761	R$ 1.516,46	C
30/06/2024	41010002	PREVIDENCIA SOCIAL		VR REF 06/2024 [71] - INSS	4761	R$ 1.516,46	D
30/06/2024	20040003	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER		VR REF 06/2024 [71] - INSS	4762	R$ 133,14	C
30/06/2024	41010002	PREVIDENCIA SOCIAL		VR REF 06/2024 [71] - INSS	4762	R$ 133,14	D
30/06/2024	20020002	IRRFONTE A RECOLHER		VR REF 06/2024 [72] - IRRF	4763	R$ 3.165,25	C
30/06/2024	42030009	IMPOSTO DE RENDA		VR REF 06/2024 [72] - IRRF	4763	R$ 3.165,25	D
30/06/2024	20020002	IRRFONTE A RECOLHER		VR REF 06/2024 [72] - IRRF	4764	R$ 2.190,97	C
30/06/2024	42030009	IMPOSTO DE RENDA		VR REF 06/2024 [72] - IRRF	4764	R$ 2.190,97	D
30/06/2024	10050002	SALARIOS		VR REF 06/2024 [74] - Adiantamento salarial anterior	4765	R$ 8.130,00	C
30/06/2024	10010001	CAIXA/BANCO		VR REF 06/2024 [74] - Adiantamento salarial anterior	4765	R$ 8.130,00	D
30/06/2024	10050002	SALARIOS		VR REF 06/2024 [74] - Adiantamento salarial anterior	4766	R$ 600,00	C
30/06/2024	10010001	CAIXA/BANCO		VR REF 06/2024 [74] - Adiantamento salarial anterior	4766	R$ 600,00	D
30/06/2024	20030001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		VR REF 06/2024 [78] - Faltas	4767	R$ 514,43	C
30/06/2024	41010001	SALARIOS		VR REF 06/2024 [78] - Faltas	4767	R$ 514,43	D
30/06/2024	20030001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		VR REF 06/2024 [7] - Hora extra 70%	4768	R$ 4.696,84	C
30/06/2024	41010001	SALARIOS		VR REF 06/2024 [7] - Hora extra 70%	4768	R$ 4.696,84	D
30/06/2024	42030010	IRRF		VR REF 06/2024 [83] - IRRF sobre ferias	4769	R$ 257,42	C
30/06/2024	42030009	IMPOSTO DE RENDA		VR REF 06/2024 [83] - IRRF sobre ferias	4769	R$ 257,42	D
30/06/2024	20040003	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER		VR REF 06/2024 [85] - INSS sobre Ferias	4770	R$ 210,62	C

Assinatura Eletrônica
MARIA DO ALEM GOMES SILVA - 27/04/2026 09:08:49

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	FULL ESTRUTURAS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	15.324.821/0001-50	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2024	41010002	PREVIDENCIA SOCIAL		VR REF 06/2024 [85] - INSS sobre Ferias	4770	R$ 210,62	D
30/06/2024	10010001	CAIXA/BANCO		VR REF 06/2024 [87] - Vale transporte	4771	R$ 3.441,74	C
30/06/2024	41010007	VALE TRANSPORTE		VR REF 06/2024 [87] - Vale transporte	4771	R$ 3.441,74	D
30/06/2024	10010001	CAIXA/BANCO		VR REF 06/2024 [87] - Vale transporte	4772	R$ 73,43	C
30/06/2024	41010007	VALE TRANSPORTE		VR REF 06/2024 [87] - Vale transporte	4772	R$ 73,43	D
30/06/2024	20030001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		PAGO SALARIOS REF 06/2024 [8] - Hora extra 60%	4773	R$ 1.948,29	C
30/06/2024	41010001	SALARIOS		PAGO SALARIOS REF 06/2024 [8] - Hora extra 60%	4773	R$ 1.948,29	D
30/06/2024	20030001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		VR REF 06/2024 [9] - Hora extra 100%	4774	R$ 1.606,14	C
30/06/2024	41010001	SALARIOS		VR REF 06/2024 [9] - Hora extra 100%	4774	R$ 1.606,14	D
30/06/2024	20040007	COFINS A RECOLHER		Provisao referente a COFINS - mes 06/2024	5218	R$ 8.388,56	C
30/06/2024	42030011	COFINS FATURAMENTO		Provisao referente a COFINS - mes 06/2024	5218	R$ 8.388,56	D
30/06/2024	20040008	CSLL A RECOLHER		Provisao referente a CSLL - mes 06/2024	5223	R$ 14.410,91	C
30/06/2024	40020005	CSLL		Provisao referente a CSLL - mes 06/2024	5223	R$ 14.410,91	D
30/06/2024	20040009	IRPJ A RECOLHER		Provisao referente a IRPJ - mes 06/2024	5227	R$ 20.686,87	C
30/06/2024	42030003	IRPJ		Provisao referente a IRPJ - mes 06/2024	5227	R$ 20.686,87	D
30/06/2024	20020006	PIS FATURAMENTO A RECOLHER		Provisao referente a PIS - mes 06/2024	5238	R$ 1.817,51	C
30/06/2024	42030007	PIS FATURAMENTO		Provisao referente a PIS - mes 06/2024	5238	R$ 1.817,51	D
30/06/2024	10010001	CAIXA/BANCO		Provisao referente a Retencao Fonte - mes 06/2024 2 quinzena 2 quinzena	5250	R$ 6.990,45	C
30/06/2024	10030002	IMPOSTOS RETIDOS A RECUPERAR		Provisao referente a Retencao Fonte - mes 06/2024 2 quinzena 2 quinzena	5250	R$ 6.990,45	D
01/07/2024	10010001	CAIXA/BANCO		Valor do imposto IRRF, conforme NF: 000000395	5171	R$ 15.916,11	C
01/07/2024	10030002	IMPOSTOS RETIDOS A RECUPERAR		Valor do imposto IRRF, conforme NF: 000000395	5171	R$ 15.916,11	D
01/07/2024	10010001	CAIXA/BANCO		Valor do imposto INSS-RF, conforme NF: 000000395	5172	R$ 12.998,16	C
01/07/2024	10030002	IMPOSTOS RETIDOS A RECUPERAR		Valor do imposto INSS-RF, conforme NF: 000000395	5172	R$ 12.998,16	D
01/07/2024	30020001	SERVICOS PRESTADOS		VR REF	5173	R$ 1.061.074,11	C

Assinatura Eletrônica
MARIA DO ALEM GOMES SILVA - 27/04/2026 09:08:49

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	FULL ESTRUTURAS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	15.324.821/0001-50	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/07/2024	10010001	CAIXA/BANCO		VR REF	5173	R$ 1.061.074,11	D
01/07/2024	10010001	CAIXA/BANCO		Valor do imposto CSLL-RF, conforme NF: 000000395	5174	R$ 10.610,74	C
01/07/2024	10030002	IMPOSTOS RETIDOS A RECUPERAR		Valor do imposto CSLL-RF, conforme NF: 000000395	5174	R$ 10.610,74	D
05/07/2024	20040010	ISS A RECOLHER		VR REF	4322	R$ 53.053,70	C
05/07/2024	42030006	ISS		VR REF	4322	R$ 53.053,70	D
13/07/2024	20030005	13 SALARIOS A PAGAR		VR REF 07/2024 [241] - 13. salario rescisao	4775	R$ 1.643,16	C
13/07/2024	41010004	13 SALARIO		VR REF 07/2024 [241] - 13. salario rescisao	4775	R$ 1.643,16	D
13/07/2024	20030001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		VR REF 07/2024 [34] - Ferias proporcionais	4776	R$ 2.478,88	C
13/07/2024	41010005	FERIAS		VR REF 07/2024 [34] - Ferias proporcionais	4776	R$ 2.478,88	D
13/07/2024	20030001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		VR REF 07/2024 [39] - 1/3 sobre ferias proporcionais e indenizadas	4777	R$ 826,29	C
13/07/2024	41010005	FERIAS		VR REF 07/2024 [39] - 1/3 sobre ferias proporcionais e indenizadas	4777	R$ 826,29	D
13/07/2024	20030001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		VR REF 07/2024 [42] - Saldo de salario	4778	R$ 215,88	C
13/07/2024	41010001	SALARIOS		VR REF 07/2024 [42] - Saldo de salario	4778	R$ 215,88	D
13/07/2024	20040004	FGTS A RECOLHER		VR REF 07/2024 [55] - FGTS	4779	R$ 148,72	C
13/07/2024	41010003	FGTS		VR REF 07/2024 [55] - FGTS	4779	R$ 148,72	D
13/07/2024	20040003	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER		VR REF 07/2024 [71] - INSS	4780	R$ 16,19	C
13/07/2024	41010002	PREVIDENCIA SOCIAL		VR REF 07/2024 [71] - INSS	4780	R$ 16,19	D
13/07/2024	20040003	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER		VR REF 07/2024 [76] - INSS sobre 13. salario - rescisao	4781	R$ 126,70	C
13/07/2024	41010002	PREVIDENCIA SOCIAL		VR REF 07/2024 [76] - INSS sobre 13. salario - rescisao	4781	R$ 126,70	D
13/07/2024	20030001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		VR REF 07/2024 [80] - Valor Pago na Rescisao	4782	R$ 5.021,32	C
13/07/2024	41010001	SALARIOS		VR REF 07/2024 [80] - Valor Pago na Rescisao	4782	R$ 5.021,32	D
20/07/2024	20040003	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER		VR REF	4311	R$ 56.067,25	C
20/07/2024	42030005	INSS PATRONAL		VR REF	4311	R$ 56.067,25	D

Assinatura Eletrônica
MARIA DO ALEM GOMES SILVA - 27/04/2026 09:08:49

LIVRO DIÁRIO

Sped CONTÁBIL

Entidade:	FULL ESTRUTURAS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	15.324.821/0001-50	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/07/2024	10010001	CAIXA/BANCO		VR REF	4332	R$ 32.500,00	C
31/07/2024	41010010	ALIMENTACAO		VR REF	4332	R$ 32.500,00	D
31/07/2024	10010001	CAIXA/BANCO		VR REF	4346	R$ 1.045,00	C
31/07/2024	42010012	HONORARIOS		VR REF	4346	R$ 1.045,00	D
31/07/2024	10010001	CAIXA/BANCO		VR REF	4359	R$ 4.057,00	C
31/07/2024	42010006	PLANO DE SAUDE		VR REF	4359	R$ 4.057,00	D
31/07/2024	10010001	CAIXA/BANCO		VR REF	4370	R$ 3.959,00	C
31/07/2024	42010018	HOSPEDAGEM		VR REF	4370	R$ 3.959,00	D
31/07/2024	10010001	CAIXA/BANCO		VR REF	4382	R$ 14.824,00	C
31/07/2024	41020002	ALUGUEL		VR REF	4382	R$ 14.824,00	D
31/07/2024	10010001	CAIXA/BANCO		VR REF	4397	R$ 82.728,00	C
31/07/2024	41020007	CUSTO DO SERVICO PRESTADO/INSUMOS		VR REF	4397	R$ 82.728,00	D
31/07/2024	20030001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		VR REF 07/2024 [100] - Participacao nos lucros	4783	R$ 808,12	C
31/07/2024	41010001	SALARIOS		VR REF 07/2024 [100] - Participacao nos lucros	4783	R$ 808,12	D
31/07/2024	20030001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		VR REF 07/2024 [101] - Plano de saude	4784	R$ 341,00	C
31/07/2024	41010001	SALARIOS		VR REF 07/2024 [101] - Plano de saude	4784	R$ 341,00	D
31/07/2024	20030001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		VR REF 07/2024 [10] - (DSR) Repouso remunerado	4785	R$ 1.886,76	C
31/07/2024	41010001	SALARIOS		VR REF 07/2024 [10] - (DSR) Repouso remunerado	4785	R$ 1.886,76	D
31/07/2024	20030001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		VR REF 07/2024 [1] - Salario base	4786	R$ 58.068,03	C
31/07/2024	41010001	SALARIOS		VR REF 07/2024 [1] - Salario base	4786	R$ 58.068,03	D
31/07/2024	20030001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		PAGO SALARIOS REF 07/2024 [202] - Quinquenio	4787	R$ 323,11	C
31/07/2024	41010001	SALARIOS		PAGO SALARIOS REF 07/2024 [202] - Quinquenio	4787	R$ 323,11	D
31/07/2024	20030001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		VR REF 07/2024 [20] - Ferias	4788	R$ 5.074,52	C
31/07/2024	41010005	FERIAS		VR REF 07/2024 [20] - Ferias	4788	R$ 5.074,52	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	FULL ESTRUTURAS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	15.324.821/0001-50	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/07/2024	20030001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		VR REF 07/2024 [21] - 1/3 sobre ferias	4789	R$ 1.691,50	C
31/07/2024	41010005	FERIAS		VR REF 07/2024 [21] - 1/3 sobre ferias	4789	R$ 1.691,50	D
31/07/2024	42030010	IRRF		VR REF 07/2024 [250] - Faixa IRRF - ferias	4790	R$ 4,00	C
31/07/2024	42030009	IMPOSTO DE RENDA		VR REF 07/2024 [250] - Faixa IRRF - ferias	4790	R$ 4,00	D
31/07/2024	20030001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		VR REF 07/2024 [255] - Valor pago nas ferias	4791	R$ 5.813,44	C
31/07/2024	41010005	FERIAS		VR REF 07/2024 [255] - Valor pago nas ferias	4791	R$ 5.813,44	D
31/07/2024	20030001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		VR REF 07/2024 [35] - Gratificacao	4792	R$ 995,00	C
31/07/2024	41010001	SALARIOS		VR REF 07/2024 [35] - Gratificacao	4792	R$ 995,00	D
31/07/2024	20030002	RETIRADAS E PRO-LABORE A PAGAR		VR REF 07/2024 [3] - Pro-labore	4793	R$ 16.000,00	C
31/07/2024	42010002	RETIRADA PRO-LABORE		VR REF 07/2024 [3] - Pro-labore	4793	R$ 16.000,00	D
31/07/2024	20040004	FGTS A RECOLHER		VR REF 07/2024 [55] - FGTS	4794	R$ 6.249,61	C
31/07/2024	41010003	FGTS		VR REF 07/2024 [55] - FGTS	4794	R$ 6.249,61	D
31/07/2024	20030001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		VR REF 07/2024 [5] - Hora extra 50%	4795	R$ 3.744,53	C
31/07/2024	41010001	SALARIOS		VR REF 07/2024 [5] - Hora extra 50%	4795	R$ 3.744,53	D
31/07/2024	20040003	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER		VR REF 07/2024 [71] - INSS	4796	R$ 6.782,77	C
31/07/2024	41010002	PREVIDENCIA SOCIAL		VR REF 07/2024 [71] - INSS	4796	R$ 6.782,77	D
31/07/2024	20040003	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER		VR REF 07/2024 [71] - INSS	4797	R$ 1.516,46	C
31/07/2024	41010002	PREVIDENCIA SOCIAL		VR REF 07/2024 [71] - INSS	4797	R$ 1.516,46	D
31/07/2024	20020002	IRRFONTE A RECOLHER		VR REF 07/2024 [72] - IRRF	4798	R$ 3.190,09	C
31/07/2024	42030009	IMPOSTO DE RENDA		VR REF 07/2024 [72] - IRRF	4798	R$ 3.190,09	D
31/07/2024	20020002	IRRFONTE A RECOLHER		VR REF 07/2024 [72] - IRRF	4799	R$ 2.190,97	C
31/07/2024	42030009	IMPOSTO DE RENDA		VR REF 07/2024 [72] - IRRF	4799	R$ 2.190,97	D
31/07/2024	10050002	SALARIOS		VR REF 07/2024 [74] - Adiantamento salarial anterior	4800	R$ 6.200,00	C
31/07/2024	10010001	CAIXA/BANCO		VR REF 07/2024 [74] - Adiantamento salarial anterior	4800	R$ 6.200,00	D
31/07/2024	20030001	ORDENADOS E SALARIOS		VR REF 07/2024 [78] - Faltas	4801	R$ 75,15	C

Assinatura Eletrônica
MARIA DO ALEM GOMES SILVA - 27/04/2026 09:08:49

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	FULL ESTRUTURAS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	15.324.821/0001-50	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		A PAGAR					
31/07/2024	41010001	SALARIOS		VR REF 07/2024 [78] - Faltas	4801	R$ 75,15	D
31/07/2024	20030001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		VR REF 07/2024 [7] - Hora extra 70%	4802	R$ 3.608,96	C
31/07/2024	41010001	SALARIOS		VR REF 07/2024 [7] - Hora extra 70%	4802	R$ 3.608,96	D
31/07/2024	42030010	IRRF		VR REF 07/2024 [83] - IRRF sobre ferias	4803	R$ 306,17	C
31/07/2024	42030009	IMPOSTO DE RENDA		VR REF 07/2024 [83] - IRRF sobre ferias	4803	R$ 306,17	D
31/07/2024	20040003	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER		VR REF 07/2024 [85] - INSS sobre Ferias	4804	R$ 646,41	C
31/07/2024	41010002	PREVIDENCIA SOCIAL		VR REF 07/2024 [85] - INSS sobre Ferias	4804	R$ 646,41	D
31/07/2024	10010001	CAIXA/BANCO		VR REF 07/2024 [87] - Vale transporte	4805	R$ 2.752,19	C
31/07/2024	41010007	VALE TRANSPORTE		VR REF 07/2024 [87] - Vale transporte	4805	R$ 2.752,19	D
31/07/2024	20030001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		PAGO SALARIOS REF 07/2024 [8] - Hora extra 60%	4806	R$ 1.241,40	C
31/07/2024	41010001	SALARIOS		PAGO SALARIOS REF 07/2024 [8] - Hora extra 60%	4806	R$ 1.241,40	D
31/07/2024	20030001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		VR REF 07/2024 [9] - Hora extra 100%	4807	R$ 1.204,57	C
31/07/2024	41010001	SALARIOS		VR REF 07/2024 [9] - Hora extra 100%	4807	R$ 1.204,57	D
31/07/2024	20040007	COFINS A RECOLHER		Provisao referente a COFINS - mes 07/2024	5219	R$ 31.832,22	C
31/07/2024	42030011	COFINS FATURAMENTO		Provisao referente a COFINS - mes 07/2024	5219	R$ 31.832,22	D
31/07/2024	20020006	PIS FATURAMENTO A RECOLHER		Provisao referente a PIS - mes 07/2024	5240	R$ 6.896,98	C
31/07/2024	42030007	PIS FATURAMENTO		Provisao referente a PIS - mes 07/2024	5240	R$ 6.896,98	D
31/07/2024	10010001	CAIXA/BANCO		Provisao referente a Retencao Fonte - mes 07/2024 2 quinzena 2 quinzena	5251	R$ 26.526,85	C
31/07/2024	10030002	IMPOSTOS RETIDOS A RECUPERAR		Provisao referente a Retencao Fonte - mes 07/2024 2 quinzena 2 quinzena	5251	R$ 26.526,85	D
01/08/2024	30020001	SERVICOS PRESTADOS		VR REF	5142	R$ 47.030,85	C
01/08/2024	10010001	CAIXA/BANCO		VR REF	5142	R$ 47.030,85	D
01/08/2024	10010001	CAIXA/BANCO		Valor do imposto CSLL-RF, conforme NF: 000000396	5143	R$ 470,31	C
01/08/2024	10030002	IMPOSTOS RETIDOS A RECUPERAR		Valor do imposto CSLL-RF, conforme NF: 000000396	5143	R$ 470,31	D

Assinatura Eletrônica
MARIA DO ALEM GOMES SILVA - 27/04/2026 09:08:49

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	FULL ESTRUTURAS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	15.324.821/0001-50	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/08/2024	10010001	CAIXA/BANCO		Valor do imposto IRRF, conforme NF: 000000396	5144	R$ 705,46	C
01/08/2024	10030002	IMPOSTOS RETIDOS A RECUPERAR		Valor do imposto IRRF, conforme NF: 000000396	5144	R$ 705,46	D
01/08/2024	10010001	CAIXA/BANCO		Valor do imposto ISS-RF, conforme NF: 000000396	5145	R$ 2.351,54	C
01/08/2024	10030002	IMPOSTOS RETIDOS A RECUPERAR		Valor do imposto ISS-RF, conforme NF: 000000396	5145	R$ 2.351,54	D
01/08/2024	10010001	CAIXA/BANCO		Valor do imposto INSS-RF, conforme NF: 000000402	5146	R$ 875,31	C
01/08/2024	10030002	IMPOSTOS RETIDOS A RECUPERAR		Valor do imposto INSS-RF, conforme NF: 000000402	5146	R$ 875,31	D
01/08/2024	10010001	CAIXA/BANCO		Valor do imposto ISS-RF, conforme NF: 000000402	5147	R$ 2.500,89	C
01/08/2024	10030002	IMPOSTOS RETIDOS A RECUPERAR		Valor do imposto ISS-RF, conforme NF: 000000402	5147	R$ 2.500,89	D
01/08/2024	30020001	SERVICOS PRESTADOS		VR REF	5148	R$ 50.017,72	C
01/08/2024	10010001	CAIXA/BANCO		VR REF	5148	R$ 50.017,72	D
05/08/2024	20040010	ISS A RECOLHER		VR REF	4323	R$ 2.500,88	C
05/08/2024	42030006	ISS		VR REF	4323	R$ 2.500,88	D
05/08/2024	20030001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		VR REF 07/2024 [100] - Participacao nos lucros	4808	R$ 134,34	C
05/08/2024	41010001	SALARIOS		VR REF 07/2024 [100] - Participacao nos lucros	4808	R$ 134,34	D
05/08/2024	20030001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		VR REF 07/2024 [101] - Plano de saude	4809	R$ 115,00	C
05/08/2024	41010001	SALARIOS		VR REF 07/2024 [101] - Plano de saude	4809	R$ 115,00	D
05/08/2024	20030001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		VR REF 07/2024 [10] - (DSR) Repouso remunerado	4810	R$ 110,53	C
05/08/2024	41010001	SALARIOS		VR REF 07/2024 [10] - (DSR) Repouso remunerado	4810	R$ 110,53	D
05/08/2024	20030005	13 SALARIOS A PAGAR		VR REF 07/2024 [15] - Adicional noturno 20%	4811	R$ 93,12	C
05/08/2024	41010001	SALARIOS		VR REF 07/2024 [15] - Adicional noturno 20%	4811	R$ 93,12	D
05/08/2024	20030005	13 SALARIOS A PAGAR		VR REF 07/2024 [241] - 13. salario rescisao	4812	R$ 4.097,63	C
05/08/2024	41010004	13 SALARIO		VR REF 07/2024 [241] - 13. salario rescisao	4812	R$ 4.097,63	D
05/08/2024	20030001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		VR REF 07/2024 [34] - Ferias proporcionais	4813	R$ 5.532,72	C

Assinatura Eletrônica
MARIA DO ALEM GOMES SILVA - 27/04/2026 09:08:49

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	FULL ESTRUTURAS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	15.324.821/0001-50	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/08/2024	41010005	FERIAS		VR REF 07/2024 [34] - Ferias proporcionais	4813	R$ 5.532,72	D
05/08/2024	20030001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		VR REF 07/2024 [39] - 1/3 sobre ferias proporcionais e indenizadas	4814	R$ 1.844,23	C
05/08/2024	41010005	FERIAS		VR REF 07/2024 [39] - 1/3 sobre ferias proporcionais e indenizadas	4814	R$ 1.844,23	D
05/08/2024	20030001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		VR REF 07/2024 [42] - Saldo de salario	4815	R$ 4.531,72	C
05/08/2024	41010001	SALARIOS		VR REF 07/2024 [42] - Saldo de salario	4815	R$ 4.531,72	D
05/08/2024	20040004	FGTS A RECOLHER		VR REF 07/2024 [55] - FGTS	4816	R$ 736,86	C
05/08/2024	41010003	FGTS		VR REF 07/2024 [55] - FGTS	4816	R$ 736,86	D
05/08/2024	20040003	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER		VR REF 07/2024 [71] - INSS	4817	R$ 396,63	C
05/08/2024	41010002	PREVIDENCIA SOCIAL		VR REF 07/2024 [71] - INSS	4817	R$ 396,63	D
05/08/2024	10050002	SALARIOS		VR REF 07/2024 [74] - Adiantamento salarial anterior	4818	R$ 700,00	C
05/08/2024	10010001	CAIXA/BANCO		VR REF 07/2024 [74] - Adiantamento salarial anterior	4818	R$ 700,00	D
05/08/2024	20040003	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER		VR REF 07/2024 [76] - INSS sobre 13. salario - rescisao	4819	R$ 309,49	C
05/08/2024	41010002	PREVIDENCIA SOCIAL		VR REF 07/2024 [76] - INSS sobre 13. salario - rescisao	4819	R$ 309,49	D
05/08/2024	20030001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		VR REF 07/2024 [7] - Hora extra 70%	4820	R$ 97,78	C
05/08/2024	41010001	SALARIOS		VR REF 07/2024 [7] - Hora extra 70%	4820	R$ 97,78	D
05/08/2024	20030001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		VR REF 07/2024 [80] - Valor Pago na Rescisao	4821	R$ 14.979,82	C
05/08/2024	41010001	SALARIOS		VR REF 07/2024 [80] - Valor Pago na Rescisao	4821	R$ 14.979,82	D
05/08/2024	10010001	CAIXA/BANCO		VR REF 07/2024 [87] - Vale transporte	4822	R$ 172,80	C
05/08/2024	41010007	VALE TRANSPORTE		VR REF 07/2024 [87] - Vale transporte	4822	R$ 172,80	D
05/08/2024	20030001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		PAGO SALARIOS REF 07/2024 [8] - Hora extra 60%	4823	R$ 19,90	C
05/08/2024	41010001	SALARIOS		PAGO SALARIOS REF 07/2024 [8] - Hora extra 60%	4823	R$ 19,90	D
05/08/2024	20030001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		VR REF 07/2024 [9] - Hora extra 100%	4824	R$ 363,95	C
05/08/2024	41010001	SALARIOS		VR REF 07/2024 [9] - Hora extra 100%	4824	R$ 363,95	D

Assinatura Eletrônica
MARIA DO ALEM GOMES SILVA - 27/04/2026 09:08:49

Assinatura Eletrônica
MARIA DO ALEM GOMES SILVA - 27/04/2026 09:08:49

LIVRO DIÁRIO

Sped CONTÁBIL

Entidade:	FULL ESTRUTURAS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	15.324.821/0001-50	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/08/2024	20030005	13 SALARIOS A PAGAR		VR REF 07/2024 [241] - 13. salario rescisao	4825	R$ 2.338,48	C
06/08/2024	41010004	13 SALARIO		VR REF 07/2024 [241] - 13. salario rescisao	4825	R$ 2.338,48	D
06/08/2024	20030001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		VR REF 07/2024 [34] - Ferias proporcionais	4826	R$ 3.475,25	C
06/08/2024	41010005	FERIAS		VR REF 07/2024 [34] - Ferias proporcionais	4826	R$ 3.475,25	D
06/08/2024	20030001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		VR REF 07/2024 [39] - 1/3 sobre ferias proporcionais e indenizadas	4827	R$ 1.158,42	C
06/08/2024	41010005	FERIAS		VR REF 07/2024 [39] - 1/3 sobre ferias proporcionais e indenizadas	4827	R$ 1.158,42	D
06/08/2024	20030001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		VR REF 07/2024 [42] - Saldo de salario	4828	R$ 2.265,86	C
06/08/2024	41010001	SALARIOS		VR REF 07/2024 [42] - Saldo de salario	4828	R$ 2.265,86	D
06/08/2024	20040004	FGTS A RECOLHER		VR REF 07/2024 [55] - FGTS	4829	R$ 368,34	C
06/08/2024	41010003	FGTS		VR REF 07/2024 [55] - FGTS	4829	R$ 368,34	D
06/08/2024	20040003	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER		VR REF 07/2024 [71] - INSS	4830	R$ 182,74	C
06/08/2024	41010002	PREVIDENCIA SOCIAL		VR REF 07/2024 [71] - INSS	4830	R$ 182,74	D
06/08/2024	20040003	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER		VR REF 07/2024 [76] - INSS sobre 13. salario - rescisao	4831	R$ 189,28	C
06/08/2024	41010002	PREVIDENCIA SOCIAL		VR REF 07/2024 [76] - INSS sobre 13. salario - rescisao	4831	R$ 189,28	D
06/08/2024	20030001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		VR REF 07/2024 [80] - Valor Pago na Rescisao	4832	R$ 8.980,04	C
06/08/2024	41010001	SALARIOS		VR REF 07/2024 [80] - Valor Pago na Rescisao	4832	R$ 8.980,04	D
06/08/2024	10010001	CAIXA/BANCO		VR REF 07/2024 [87] - Vale transporte	4833	R$ 135,95	C
06/08/2024	41010007	VALE TRANSPORTE		VR REF 07/2024 [87] - Vale transporte	4833	R$ 135,95	D
10/08/2024	20030005	13 SALARIOS A PAGAR		VR REF 07/2024 [241] - 13. salario rescisao	4834	R$ 1.245,39	C
10/08/2024	41010004	13 SALARIO		VR REF 07/2024 [241] - 13. salario rescisao	4834	R$ 1.245,39	D
10/08/2024	20030001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		VR REF 07/2024 [34] - Ferias proporcionais	4835	R$ 1.507,75	C
10/08/2024	41010005	FERIAS		VR REF 07/2024 [34] - Ferias proporcionais	4835	R$ 1.507,75	D
10/08/2024	20030001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		VR REF 07/2024 [39] - 1/3 sobre ferias proporcionais e indenizadas	4836	R$ 502,58	C
10/08/2024	41010005	FERIAS		VR REF 07/2024 [39] - 1/3 sobre ferias	4836	R$ 502,58	D

Assinatura Eletrônica
MARIA DO ALEM GOMES SILVA - 27/04/2026 09:08:49

LIVRO DIÁRIO

Sped CONTÁBIL

Entidade:	FULL ESTRUTURAS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	15.324.821/0001-50	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				proporcionais e indenizadas			
10/08/2024	20030001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		VR REF 07/2024 [42] - Saldo de salario	4837	R$ 1.164,72	C
10/08/2024	41010001	SALARIOS		VR REF 07/2024 [42] - Saldo de salario	4837	R$ 1.164,72	D
10/08/2024	20040004	FGTS A RECOLHER		VR REF 07/2024 [55] - FGTS	4838	R$ 192,80	C
10/08/2024	41010003	FGTS		VR REF 07/2024 [55] - FGTS	4838	R$ 192,80	D
10/08/2024	20040003	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER		VR REF 07/2024 [71] - INSS	4839	R$ 87,35	C
10/08/2024	41010002	PREVIDENCIA SOCIAL		VR REF 07/2024 [71] - INSS	4839	R$ 87,35	D
10/08/2024	10050002	SALARIOS		VR REF 07/2024 [74] - Adiantamento salarial anterior	4840	R$ 500,00	C
10/08/2024	10010001	CAIXA/BANCO		VR REF 07/2024 [74] - Adiantamento salarial anterior	4840	R$ 500,00	D
10/08/2024	20040003	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER		VR REF 07/2024 [76] - INSS sobre 13. salario - rescisao	4841	R$ 93,40	C
10/08/2024	41010002	PREVIDENCIA SOCIAL		VR REF 07/2024 [76] - INSS sobre 13. salario - rescisao	4841	R$ 93,40	D
10/08/2024	20030001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		VR REF 07/2024 [80] - Valor Pago na Rescisao	4842	R$ 3.641,22	C
10/08/2024	41010001	SALARIOS		VR REF 07/2024 [80] - Valor Pago na Rescisao	4842	R$ 3.641,22	D
10/08/2024	10010001	CAIXA/BANCO		VR REF 07/2024 [87] - Vale transporte	4843	R$ 98,47	C
10/08/2024	41010007	VALE TRANSPORTE		VR REF 07/2024 [87] - Vale transporte	4843	R$ 98,47	D
20/08/2024	20040003	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER		VR REF	4312	R$ 11.927,10	C
20/08/2024	42030005	INSS PATRONAL		VR REF	4312	R$ 11.927,10	D
31/08/2024	10010001	CAIXA/BANCO		VR REF	4333	R$ 32.500,00	C
31/08/2024	41010010	ALIMENTACAO		VR REF	4333	R$ 32.500,00	D
31/08/2024	10010001	CAIXA/BANCO		VR REF	4347	R$ 1.045,00	C
31/08/2024	42010012	HONORARIOS		VR REF	4347	R$ 1.045,00	D
31/08/2024	10010001	CAIXA/BANCO		VR REF	4360	R$ 4.057,00	C
31/08/2024	42010006	PLANO DE SAUDE		VR REF	4360	R$ 4.057,00	D
31/08/2024	10010001	CAIXA/BANCO		VR REF	4371	R$ 3.959,00	C
31/08/2024	42010018	HOSPEDAGEM		VR REF	4371	R$ 3.959,00	D

Assinatura Eletrônica
MARIA DO ALEM GOMES SILVA - 27/04/2026 09:08:49

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	FULL ESTRUTURAS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	15.324.821/0001-50	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2024	10010001	CAIXA/BANCO		VR REF	4383	R$ 14.824,00	C
31/08/2024	41020002	ALUGUEL		VR REF	4383	R$ 14.824,00	D
31/08/2024	10010001	CAIXA/BANCO		VR REF	4398	R$ 82.728,00	C
31/08/2024	41020007	CUSTO DO SERVICO PRESTADO/INSUMOS		VR REF	4398	R$ 82.728,00	D
31/08/2024	20030001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		VR REF 08/2024 [100] - Participacao nos lucros	4844	R$ 600,42	C
31/08/2024	41010001	SALARIOS		VR REF 08/2024 [100] - Participacao nos lucros	4844	R$ 600,42	D
31/08/2024	20030001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		VR REF 08/2024 [101] - Plano de saude	4845	R$ 230,00	C
31/08/2024	41010001	SALARIOS		VR REF 08/2024 [101] - Plano de saude	4845	R$ 230,00	D
31/08/2024	20030001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		VR REF 08/2024 [10] - (DSR) Repouso remunerado	4846	R$ 150,66	C
31/08/2024	41010001	SALARIOS		VR REF 08/2024 [10] - (DSR) Repouso remunerado	4846	R$ 150,66	D
31/08/2024	20030004	SALARIO FAMILIA A PAGAR		VR REF 08/2024 [11] - Salario familia	4847	R$ 124,08	C
31/08/2024	41010018	SALARIO FAMILIA		VR REF 08/2024 [11] - Salario familia	4847	R$ 124,08	D
31/08/2024	20030001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		VR REF 08/2024 [1] - Salario base	4848	R$ 63.849,59	C
31/08/2024	41010001	SALARIOS		VR REF 08/2024 [1] - Salario base	4848	R$ 63.849,59	D
31/08/2024	20030001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		PAGO SALARIOS REF 08/2024 [202] - Quinquenio	4849	R$ 323,11	C
31/08/2024	41010001	SALARIOS		PAGO SALARIOS REF 08/2024 [202] - Quinquenio	4849	R$ 323,11	D
31/08/2024	20030001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		VR REF 08/2024 [35] - Gratificacao	4850	R$ 755,00	C
31/08/2024	41010001	SALARIOS		VR REF 08/2024 [35] - Gratificacao	4850	R$ 755,00	D
31/08/2024	20030002	RETIRADAS E PRO-LABORE A PAGAR		VR REF 08/2024 [3] - Pro-labore	4851	R$ 16.000,00	C
31/08/2024	42010002	RETIRADA PRO-LABORE		VR REF 08/2024 [3] - Pro-labore	4851	R$ 16.000,00	D
31/08/2024	20040004	FGTS A RECOLHER		VR REF 08/2024 [55] - FGTS	4852	R$ 5.250,14	C
31/08/2024	41010003	FGTS		VR REF 08/2024 [55] - FGTS	4852	R$ 5.250,14	D
31/08/2024	20030001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		VR REF 08/2024 [5] - Hora extra 50%	4853	R$ 393,90	C

Prefeitura de Salvador

Assinatura Eletrônica
MARIA DO ALEM GOMES SILVA - 27/04/2026 09:08:49

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	FULL ESTRUTURAS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	15.324.821/0001-50	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2024	41010001	SALARIOS		VR REF 08/2024 [5] - Hora extra 50%	4853	R$ 393,90	D
31/08/2024	20040003	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER		VR REF 08/2024 [71] - INSS	4854	R$ 5.818,38	C
31/08/2024	41010002	PREVIDENCIA SOCIAL		VR REF 08/2024 [71] - INSS	4854	R$ 5.818,38	D
31/08/2024	20040003	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER		VR REF 08/2024 [71] - INSS	4855	R$ 1.516,46	C
31/08/2024	41010002	PREVIDENCIA SOCIAL		VR REF 08/2024 [71] - INSS	4855	R$ 1.516,46	D
31/08/2024	20020002	IRRFONTE A RECOLHER		VR REF 08/2024 [72] - IRRF	4856	R$ 1.694,32	C
31/08/2024	42030009	IMPOSTO DE RENDA		VR REF 08/2024 [72] - IRRF	4856	R$ 1.694,32	D
31/08/2024	20020002	IRRFONTE A RECOLHER		VR REF 08/2024 [72] - IRRF	4857	R$ 2.190,97	C
31/08/2024	42030009	IMPOSTO DE RENDA		VR REF 08/2024 [72] - IRRF	4857	R$ 2.190,97	D
31/08/2024	10050002	SALARIOS		VR REF 08/2024 [74] - Adiantamento salarial anterior	4858	R$ 8.618,01	C
31/08/2024	10010001	CAIXA/BANCO		VR REF 08/2024 [74] - Adiantamento salarial anterior	4858	R$ 8.618,01	D
31/08/2024	20030001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		VR REF 08/2024 [78] - Faltas	4859	R$ 177,57	C
31/08/2024	41010001	SALARIOS		VR REF 08/2024 [78] - Faltas	4859	R$ 177,57	D
31/08/2024	20030001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		VR REF 08/2024 [7] - Hora extra 70%	4860	R$ 398,86	C
31/08/2024	41010001	SALARIOS		VR REF 08/2024 [7] - Hora extra 70%	4860	R$ 398,86	D
31/08/2024	10010001	CAIXA/BANCO		VR REF 08/2024 [87] - Vale transporte	4861	R$ 3.099,09	C
31/08/2024	41010007	VALE TRANSPORTE		VR REF 08/2024 [87] - Vale transporte	4861	R$ 3.099,09	D
31/08/2024	20030001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		PAGO SALARIOS REF 08/2024 [8] - Hora extra 60%	4862	R$ 224,24	C
31/08/2024	41010001	SALARIOS		PAGO SALARIOS REF 08/2024 [8] - Hora extra 60%	4862	R$ 224,24	D
31/08/2024	20040007	COFINS A RECOLHER		Provisao referente a COFINS - mes 08/2024	5214	R$ 2.911,46	C
31/08/2024	42030011	COFINS FATURAMENTO		Provisao referente a COFINS - mes 08/2024	5214	R$ 2.911,46	D
31/08/2024	20020006	PIS FATURAMENTO A RECOLHER		Provisao referente a PIS - mes 08/2024	5230	R$ 630,82	C
31/08/2024	42030007	PIS FATURAMENTO		Provisao referente a PIS - mes 08/2024	5230	R$ 630,82	D
31/08/2024	10010001	CAIXA/BANCO		Provisao referente a Retencao Fonte - mes 08/2024 2 quinzena 2 quinzena	5245	R$ 1.175,77	C

Assinatura Eletrônica
MARIA DO ALEM GOMES SILVA - 27/04/2026 09:08:49

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	FULL ESTRUTURAS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	15.324.821/0001-50	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2024	10030002	IMPOSTOS RETIDOS A RECUPERAR		Provisao referente a Retencao Fonte - mes 08/2024 2 quinzena 2 quinzena	5245	R$ 1.175,77	D
31/08/2024	20040010	ISS A RECOLHER		Provisao referente a ISS - mes	5254	R$ 2.351,54	C
31/08/2024	42030006	ISS		Provisao referente a ISS - mes	5254	R$ 2.351,54	D
01/09/2024	10010001	CAIXA/BANCO		Valor do imposto CSLL-RF, conforme NF: 000000403	5069	R$ 315,47	C
01/09/2024	10030002	IMPOSTOS RETIDOS A RECUPERAR		Valor do imposto CSLL-RF, conforme NF: 000000403	5069	R$ 315,47	D
01/09/2024	10010001	CAIXA/BANCO		Valor do imposto ISS-RF, conforme NF: 000000403	5070	R$ 1.577,35	C
01/09/2024	10030002	IMPOSTOS RETIDOS A RECUPERAR		Valor do imposto ISS-RF, conforme NF: 000000403	5070	R$ 1.577,35	D
01/09/2024	10010001	CAIXA/BANCO		Valor do imposto IRRF, conforme NF: 000000403	5071	R$ 473,20	C
01/09/2024	10030002	IMPOSTOS RETIDOS A RECUPERAR		Valor do imposto IRRF, conforme NF: 000000403	5071	R$ 473,20	D
01/09/2024	30020001	SERVICOS PRESTADOS		VR REF	5072	R$ 31.546,96	C
01/09/2024	10010001	CAIXA/BANCO		VR REF	5072	R$ 31.546,96	D
01/09/2024	10010001	CAIXA/BANCO		Valor do imposto INSS-RF, conforme NF: 000000405	5156	R$ 799,96	C
01/09/2024	10030002	IMPOSTOS RETIDOS A RECUPERAR		Valor do imposto INSS-RF, conforme NF: 000000405	5156	R$ 799,96	D
01/09/2024	30020001	SERVICOS PRESTADOS		VR REF	5157	R$ 45.711,98	C
01/09/2024	10010001	CAIXA/BANCO		VR REF	5157	R$ 45.711,98	D
01/09/2024	10010001	CAIXA/BANCO		Valor do imposto ISS-RF, conforme NF: 000000405	5158	R$ 2.285,60	C
01/09/2024	10030002	IMPOSTOS RETIDOS A RECUPERAR		Valor do imposto ISS-RF, conforme NF: 000000405	5158	R$ 2.285,60	D
02/09/2024	20030001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		VR REF 09/2024 [102] - Ferias proporcional trab. inter./trab. avulso	4863	R$ 56,36	C
02/09/2024	41010005	FERIAS		VR REF 09/2024 [102] - Ferias proporcional trab. inter./trab. avulso	4863	R$ 56,36	D
02/09/2024	20030001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		VR REF 09/2024 [103] - 1/3 sobre ferias proporcional trab. inter./trab. avulso	4864	R$ 18,78	C
02/09/2024	41010005	FERIAS		VR REF 09/2024 [103] - 1/3 sobre ferias proporcional trab. inter./trab. avulso	4864	R$ 18,78	D
02/09/2024	20030005	13 SALARIOS A PAGAR		VR REF 09/2024 [104] - 13. salario proporcional trab. inter./trab. avulso	4865	R$ 56,36	C

Assinatura Eletrônica
MARIA DO ALEM GOMES SILVA - 27/04/2026 09:08:49

LIVRO DIÁRIO

Sped CONTÁBIL

Entidade:	FULL ESTRUTURAS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	15.324.821/0001-50	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/09/2024	41010004	13 SALARIO		VR REF 09/2024 [104] - 13. salario proporcional trab. inter./trab. avulso	4865	R$ 56,36	D
02/09/2024	20040004	FGTS A RECOLHER		VR REF 09/2024 [108] - FGTS 13Â° trab. inter. /trab. avulso	4866	R$ 4,50	C
02/09/2024	41010003	FGTS		VR REF 09/2024 [108] - FGTS 13Â° trab. inter. /trab. avulso	4866	R$ 4,50	D
02/09/2024	20040003	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER		VR REF 09/2024 [109] - INSS 13. trab. inter. /trab. avulso	4867	R$ 4,22	C
02/09/2024	41010002	PREVIDENCIA SOCIAL		VR REF 09/2024 [109] - INSS 13. trab. inter. /trab. avulso	4867	R$ 4,22	D
02/09/2024	20030001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		VR REF 09/2024 [37] - Aviso previo indenizado	4868	R$ 407,00	C
02/09/2024	41010001	SALARIOS		VR REF 09/2024 [37] - Aviso previo indenizado	4868	R$ 407,00	D
02/09/2024	20040004	FGTS A RECOLHER		VR REF 09/2024 [55] - FGTS	4869	R$ 38,57	C
02/09/2024	41010003	FGTS		VR REF 09/2024 [55] - FGTS	4869	R$ 38,57	D
02/09/2024	20040003	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER		VR REF 09/2024 [71] - INSS	4870	R$ 5,63	C
02/09/2024	41010002	PREVIDENCIA SOCIAL		VR REF 09/2024 [71] - INSS	4870	R$ 5,63	D
02/09/2024	20030001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		VR REF 09/2024 [80] - Valor Pago na Rescisao	4871	R$ 590,69	C
02/09/2024	41010001	SALARIOS		VR REF 09/2024 [80] - Valor Pago na Rescisao	4871	R$ 590,69	D
12/09/2024	20030005	13 SALARIOS A PAGAR		VR REF 09/2024 [241] - 13. salario rescisao	4872	R$ 7.487,95	C
12/09/2024	41010004	13 SALARIO		VR REF 09/2024 [241] - 13. salario rescisao	4872	R$ 7.487,95	D
12/09/2024	20030001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		VR REF 09/2024 [34] - Ferias proporcionais	4873	R$ 6.571,10	C
12/09/2024	41010005	FERIAS		VR REF 09/2024 [34] - Ferias proporcionais	4873	R$ 6.571,10	D
12/09/2024	20030001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		VR REF 09/2024 [39] - 1/3 sobre ferias proporcionais e indenizadas	4874	R$ 2.190,37	C
12/09/2024	41010005	FERIAS		VR REF 09/2024 [39] - 1/3 sobre ferias proporcionais e indenizadas	4874	R$ 2.190,37	D
12/09/2024	20030001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		VR REF 09/2024 [42] - Saldo de salario	4875	R$ 662,78	C
12/09/2024	41010001	SALARIOS		VR REF 09/2024 [42] - Saldo de salario	4875	R$ 662,78	D
12/09/2024	20040004	FGTS A RECOLHER		VR REF 09/2024 [55] - FGTS	4876	R$ 652,04	C
12/09/2024	41010003	FGTS		VR REF 09/2024 [55] - FGTS	4876	R$ 652,04	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	FULL ESTRUTURAS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	15.324.821/0001-50	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/09/2024	20040003	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER		VR REF 09/2024 [71] - INSS	4877	R$ 49,69	C
12/09/2024	41010002	PREVIDENCIA SOCIAL		VR REF 09/2024 [71] - INSS	4877	R$ 49,69	D
12/09/2024	20040003	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER		VR REF 09/2024 [76] - INSS sobre 13. salario - rescisao	4878	R$ 589,17	C
12/09/2024	41010002	PREVIDENCIA SOCIAL		VR REF 09/2024 [76] - INSS sobre 13. salario - rescisao	4878	R$ 589,17	D
12/09/2024	20030001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		VR REF 09/2024 [80] - Valor Pago na Rescisao	4879	R$ 16.273,34	C
12/09/2024	41010001	SALARIOS		VR REF 09/2024 [80] - Valor Pago na Rescisao	4879	R$ 16.273,34	D
16/09/2024	20030005	13 SALARIOS A PAGAR		VR REF 09/2024 [241] - 13. salario rescisao	4880	R$ 5.208,00	C
16/09/2024	41010004	13 SALARIO		VR REF 09/2024 [241] - 13. salario rescisao	4880	R$ 5.208,00	D
16/09/2024	20030001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		VR REF 09/2024 [34] - Ferias proporcionais	4881	R$ 7.161,00	C
16/09/2024	41010005	FERIAS		VR REF 09/2024 [34] - Ferias proporcionais	4881	R$ 7.161,00	D
16/09/2024	20030001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		VR REF 09/2024 [39] - 1/3 sobre ferias proporcionais e indenizadas	4882	R$ 2.387,00	C
16/09/2024	41010005	FERIAS		VR REF 09/2024 [39] - 1/3 sobre ferias proporcionais e indenizadas	4882	R$ 2.387,00	D
16/09/2024	20030001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		VR REF 09/2024 [42] - Saldo de salario	4883	R$ 1.302,00	C
16/09/2024	41010001	SALARIOS		VR REF 09/2024 [42] - Saldo de salario	4883	R$ 1.302,00	D
16/09/2024	20040004	FGTS A RECOLHER		VR REF 09/2024 [55] - FGTS	4884	R$ 520,80	C
16/09/2024	41010003	FGTS		VR REF 09/2024 [55] - FGTS	4884	R$ 520,80	D
16/09/2024	20040003	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER		VR REF 09/2024 [71] - INSS	4885	R$ 97,65	C
16/09/2024	41010002	PREVIDENCIA SOCIAL		VR REF 09/2024 [71] - INSS	4885	R$ 97,65	D
16/09/2024	20040003	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER		VR REF 09/2024 [76] - INSS sobre 13. salario - rescisao	4886	R$ 547,93	C
16/09/2024	41010002	PREVIDENCIA SOCIAL		VR REF 09/2024 [76] - INSS sobre 13. salario - rescisao	4886	R$ 547,93	D
16/09/2024	20030001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		VR REF 09/2024 [80] - Valor Pago na Rescisao	4887	R$ 15.026,67	C
16/09/2024	41010001	SALARIOS		VR REF 09/2024 [80] - Valor Pago na Rescisao	4887	R$ 15.026,67	D
20/09/2024	20040003	PREVIDENCIA SOCIAL A		VR REF	4313	R$ 12.098,51	C

Assinatura Eletrônica
MARIA DO ALEM GOMES SILVA - 27/04/2026 09:08:49

Assinatura Eletrônica
MARIA DO ALEM GOMES SILVA - 27/04/2026 09:08:49

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	FULL ESTRUTURAS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	15.324.821/0001-50	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		RECOLHER					
20/09/2024	42030005	INSS PATRONAL		VR REF	4313	R$ 12.098,51	D
30/09/2024	10010001	CAIXA/BANCO		VR REF	4334	R$ 32.500,00	C
30/09/2024	41010010	ALIMENTACAO		VR REF	4334	R$ 32.500,00	D
30/09/2024	10010001	CAIXA/BANCO		VR REF	4348	R$ 1.045,00	C
30/09/2024	42010012	HONORARIOS		VR REF	4348	R$ 1.045,00	D
30/09/2024	10010001	CAIXA/BANCO		VR REF	4361	R$ 4.057,00	C
30/09/2024	42010006	PLANO DE SAUDE		VR REF	4361	R$ 4.057,00	D
30/09/2024	10010001	CAIXA/BANCO		VR REF	4372	R$ 3.959,00	C
30/09/2024	42010018	HOSPEDAGEM		VR REF	4372	R$ 3.959,00	D
30/09/2024	10010001	CAIXA/BANCO		VR REF	4384	R$ 14.824,00	C
30/09/2024	41020002	ALUGUEL		VR REF	4384	R$ 14.824,00	D
30/09/2024	10010001	CAIXA/BANCO		VR REF	4399	R$ 82.728,00	C
30/09/2024	41020007	CUSTO DO SERVICO PRESTADO/INSUMOS		VR REF	4399	R$ 82.728,00	D
30/09/2024	20030001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		VR REF 09/2024 [101] - Plano de saude	4888	R$ 230,00	C
30/09/2024	41010001	SALARIOS		VR REF 09/2024 [101] - Plano de saude	4888	R$ 230,00	D
30/09/2024	20030001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		VR REF 09/2024 [10] - (DSR) Repouso remunerado	4889	R$ 2.809,04	C
30/09/2024	41010001	SALARIOS		VR REF 09/2024 [10] - (DSR) Repouso remunerado	4889	R$ 2.809,04	D
30/09/2024	20030005	13 SALARIOS A PAGAR		VR REF 09/2024 [15] - Adicional noturno 20%	4890	R$ 257,67	C
30/09/2024	41010001	SALARIOS		VR REF 09/2024 [15] - Adicional noturno 20%	4890	R$ 257,67	D
30/09/2024	20030001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		VR REF 09/2024 [1] - Salario base	4891	R$ 48.689,18	C
30/09/2024	41010001	SALARIOS		VR REF 09/2024 [1] - Salario base	4891	R$ 48.689,18	D
30/09/2024	20030001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		PAGO SALARIOS REF 09/2024 [202] - Quinquenio	4892	R$ 323,11	C
30/09/2024	41010001	SALARIOS		PAGO SALARIOS REF 09/2024 [202] - Quinquenio	4892	R$ 323,11	D
30/09/2024	20030001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		VR REF 09/2024 [35] - Gratificacao	4893	R$ 605,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	FULL ESTRUTURAS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	15.324.821/0001-50	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2024	41010001	SALARIOS		VR REF 09/2024 [35] - Gratificacao	4893	R$ 605,00	D
30/09/2024	20030002	RETIRADAS E PRO-LABORE A PAGAR		VR REF 09/2024 [3] - Pro-labore	4894	R$ 16.000,00	C
30/09/2024	42010002	RETIRADA PRO-LABORE		VR REF 09/2024 [3] - Pro-labore	4894	R$ 16.000,00	D
30/09/2024	20040004	FGTS A RECOLHER		VR REF 09/2024 [55] - FGTS	4895	R$ 5.323,43	C
30/09/2024	41010003	FGTS		VR REF 09/2024 [55] - FGTS	4895	R$ 5.323,43	D
30/09/2024	20030001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		VR REF 09/2024 [5] - Hora extra 50%	4896	R$ 4.197,04	C
30/09/2024	41010001	SALARIOS		VR REF 09/2024 [5] - Hora extra 50%	4896	R$ 4.197,04	D
30/09/2024	20040003	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER		VR REF 09/2024 [71] - INSS	4897	R$ 5.953,27	C
30/09/2024	41010002	PREVIDENCIA SOCIAL		VR REF 09/2024 [71] - INSS	4897	R$ 5.953,27	D
30/09/2024	20040003	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER		VR REF 09/2024 [71] - INSS	4898	R$ 1.516,46	C
30/09/2024	41010002	PREVIDENCIA SOCIAL		VR REF 09/2024 [71] - INSS	4898	R$ 1.516,46	D
30/09/2024	20020002	IRRFONTE A RECOLHER		VR REF 09/2024 [72] - IRRF	4899	R$ 2.901,56	C
30/09/2024	42030009	IMPOSTO DE RENDA		VR REF 09/2024 [72] - IRRF	4899	R$ 2.901,56	D
30/09/2024	20020002	IRRFONTE A RECOLHER		VR REF 09/2024 [72] - IRRF	4900	R$ 2.190,97	C
30/09/2024	42030009	IMPOSTO DE RENDA		VR REF 09/2024 [72] - IRRF	4900	R$ 2.190,97	D
30/09/2024	10050002	SALARIOS		VR REF 09/2024 [74] - Adiantamento salarial anterior	4901	R$ 6.000,00	C
30/09/2024	10010001	CAIXA/BANCO		VR REF 09/2024 [74] - Adiantamento salarial anterior	4901	R$ 6.000,00	D
30/09/2024	20030001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		VR REF 09/2024 [7] - Hora extra 70%	4902	R$ 3.716,91	C
30/09/2024	41010001	SALARIOS		VR REF 09/2024 [7] - Hora extra 70%	4902	R$ 3.716,91	D
30/09/2024	10010001	CAIXA/BANCO		VR REF 09/2024 [87] - Vale transporte	4903	R$ 2.363,91	C
30/09/2024	41010007	VALE TRANSPORTE		VR REF 09/2024 [87] - Vale transporte	4903	R$ 2.363,91	D
30/09/2024	20030001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		VR REF 09/2024 [9] - Hora extra 100%	4904	R$ 3.322,05	C
30/09/2024	41010001	SALARIOS		VR REF 09/2024 [9] - Hora extra 100%	4904	R$ 3.322,05	D
30/09/2024	20040007	COFINS A RECOLHER		Provisao referente a COFINS - mes 09/2024	5211	R$ 2.317,77	C
30/09/2024	42030011	COFINS FATURAMENTO		Provisao referente a COFINS - mes 09/2024	5211	R$ 2.317,77	D

Assinatura Eletrônica
MARIA DO ALEM GOMES SILVA - 27/04/2026 09:08:49

Assinatura Eletrônica
MARIA DO ALEM GOMES SILVA - 27/04/2026 09:08:49

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	FULL ESTRUTURAS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	15.324.821/0001-50	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2024	20040008	CSLL A RECOLHER		Provisao referente a CSLL - mes 09/2024	5221	R$ 13.342,12	C
30/09/2024	40020005	CSLL		Provisao referente a CSLL - mes 09/2024	5221	R$ 13.342,12	D
30/09/2024	20040009	IRPJ A RECOLHER		Provisao referente a IRPJ - mes 09/2024	5225	R$ 18.707,63	C
30/09/2024	42030003	IRPJ		Provisao referente a IRPJ - mes 09/2024	5225	R$ 18.707,63	D
30/09/2024	20020006	PIS FATURAMENTO A RECOLHER		Provisao referente a PIS - mes 09/2024	5231	R$ 502,19	C
30/09/2024	42030007	PIS FATURAMENTO		Provisao referente a PIS - mes 09/2024	5231	R$ 502,19	D
30/09/2024	10010001	CAIXA/BANCO		Provisao referente a Retencao Fonte - mes 09/2024 2 quinzena 2 quinzena	5246	R$ 788,67	C
30/09/2024	10030002	IMPOSTOS RETIDOS A RECUPERAR		Provisao referente a Retencao Fonte - mes 09/2024 2 quinzena 2 quinzena	5246	R$ 788,67	D
30/09/2024	20040010	ISS A RECOLHER		Provisao referente a ISS - mes	5255	R$ 3.862,95	C
30/09/2024	42030006	ISS		Provisao referente a ISS - mes	5255	R$ 3.862,95	D
01/10/2024	10010001	CAIXA/BANCO		Valor do imposto INSS-RF, conforme NF: 000000406	5093	R$ 12,08	C
01/10/2024	10030002	IMPOSTOS RETIDOS A RECUPERAR		Valor do imposto INSS-RF, conforme NF: 000000406	5093	R$ 12,08	D
01/10/2024	10010001	CAIXA/BANCO		Valor do imposto IRRF, conforme NF: 000000406	5094	R$ 14,79	C
01/10/2024	10030002	IMPOSTOS RETIDOS A RECUPERAR		Valor do imposto IRRF, conforme NF: 000000406	5094	R$ 14,79	D
01/10/2024	10010001	CAIXA/BANCO		Valor do imposto CSLL-RF, conforme NF: 000000406	5095	R$ 9,86	C
01/10/2024	10030002	IMPOSTOS RETIDOS A RECUPERAR		Valor do imposto CSLL-RF, conforme NF: 000000406	5095	R$ 9,86	D
01/10/2024	30020001	SERVICOS PRESTADOS		VR REF	5096	R$ 985,79	C
01/10/2024	10010001	CAIXA/BANCO		VR REF	5096	R$ 985,79	D
01/10/2024	30020001	SERVICOS PRESTADOS		VR REF	5121	R$ 2.002,83	C
01/10/2024	10010001	CAIXA/BANCO		VR REF	5121	R$ 2.002,83	D
01/10/2024	10010001	CAIXA/BANCO		Valor do imposto IRRF, conforme NF: 000000409	5122	R$ 30,04	C
01/10/2024	10030002	IMPOSTOS RETIDOS A RECUPERAR		Valor do imposto IRRF, conforme NF: 000000409	5122	R$ 30,04	D
01/10/2024	10010001	CAIXA/BANCO		Valor do imposto INSS-RF, conforme NF: 000000409	5123	R$ 24,53	C

Assinatura Eletrônica
MARIA DO ALEM GOMES SILVA - 27/04/2026 09:08:49

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	FULL ESTRUTURAS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	15.324.821/0001-50	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/10/2024	10030002	IMPOSTOS RETIDOS A RECUPERAR		Valor do imposto INSS-RF, conforme NF: 000000409	5123	R$ 24,53	D
01/10/2024	10010001	CAIXA/BANCO		Valor do imposto CSLL-RF, conforme NF: 000000409	5124	R$ 20,03	C
01/10/2024	10030002	IMPOSTOS RETIDOS A RECUPERAR		Valor do imposto CSLL-RF, conforme NF: 000000409	5124	R$ 20,03	D
01/10/2024	30020001	SERVICOS PRESTADOS		VR REF	5167	R$ 35.514,41	C
01/10/2024	10010001	CAIXA/BANCO		VR REF	5167	R$ 35.514,41	D
01/10/2024	10010001	CAIXA/BANCO		Valor do imposto CSLL-RF, conforme NF: 000000410	5168	R$ 355,14	C
01/10/2024	10030002	IMPOSTOS RETIDOS A RECUPERAR		Valor do imposto CSLL-RF, conforme NF: 000000410	5168	R$ 355,14	D
01/10/2024	10010001	CAIXA/BANCO		Valor do imposto ISS-RF, conforme NF: 000000410	5169	R$ 1.775,72	C
01/10/2024	10030002	IMPOSTOS RETIDOS A RECUPERAR		Valor do imposto ISS-RF, conforme NF: 000000410	5169	R$ 1.775,72	D
01/10/2024	10010001	CAIXA/BANCO		Valor do imposto IRRF, conforme NF: 000000410	5170	R$ 532,72	C
01/10/2024	10030002	IMPOSTOS RETIDOS A RECUPERAR		Valor do imposto IRRF, conforme NF: 000000410	5170	R$ 532,72	D
01/10/2024	10010001	CAIXA/BANCO		Valor do imposto INSS-RF, conforme NF: 000000412	5201	R$ 2.728,75	C
01/10/2024	10030002	IMPOSTOS RETIDOS A RECUPERAR		Valor do imposto INSS-RF, conforme NF: 000000412	5201	R$ 2.728,75	D
01/10/2024	30020001	SERVICOS PRESTADOS		VR REF	5202	R$ 222.754,79	C
01/10/2024	10010001	CAIXA/BANCO		VR REF	5202	R$ 222.754,79	D
01/10/2024	10010001	CAIXA/BANCO		Valor do imposto ISS-RF, conforme NF: 000000412	5203	R$ 11.137,74	C
01/10/2024	10030002	IMPOSTOS RETIDOS A RECUPERAR		Valor do imposto ISS-RF, conforme NF: 000000412	5203	R$ 11.137,74	D
05/10/2024	20040010	ISS A RECOLHER		VR REF	4324	R$ 13.062,87	C
05/10/2024	42030006	ISS		VR REF	4324	R$ 13.062,87	D
20/10/2024	20040003	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER		VR REF	4314	R$ 22.086,57	C
20/10/2024	42030005	INSS PATRONAL		VR REF	4314	R$ 22.086,57	D
25/10/2024	20030001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		VR REF 10/2024 [102] - Ferias proporcional trab. inter./trab. avulso	4905	R$ 791,32	C

Assinatura Eletrônica
MARIA DO ALEM GOMES SILVA - 27/04/2026 09:08:49
600

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	FULL ESTRUTURAS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	15.324.821/0001-50	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/10/2024	41010005	FERIAS		VR REF 10/2024 [102] - Ferias proporcional trab. inter./trab. avulso	4905	R$ 791,32	D
25/10/2024	20030001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		VR REF 10/2024 [103] - 1/3 sobre ferias proporcional trab. inter./trab. avulso	4906	R$ 192,20	C
25/10/2024	41010005	FERIAS		VR REF 10/2024 [103] - 1/3 sobre ferias proporcional trab. inter./trab. avulso	4906	R$ 192,20	D
25/10/2024	20030005	13 SALARIOS A PAGAR		VR REF 10/2024 [104] - 13. salario proporcional trab. inter./trab. avulso	4907	R$ 791,32	C
25/10/2024	41010004	13 SALARIO		VR REF 10/2024 [104] - 13. salario proporcional trab. inter./trab. avulso	4907	R$ 791,32	D
25/10/2024	20040004	FGTS A RECOLHER		VR REF 10/2024 [108] - FGTS 13Â° trab. inter. /trab. avulso	4908	R$ 63,29	C
25/10/2024	41010003	FGTS		VR REF 10/2024 [108] - FGTS 13Â° trab. inter. /trab. avulso	4908	R$ 63,29	D
25/10/2024	20040003	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER		VR REF 10/2024 [109] - INSS 13. trab. inter. /trab. avulso	4909	R$ 59,33	C
25/10/2024	41010002	PREVIDENCIA SOCIAL		VR REF 10/2024 [109] - INSS 13. trab. inter. /trab. avulso	4909	R$ 59,33	D
25/10/2024	20030001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		VR REF 10/2024 [10] - (DSR) Repouso remunerado	4910	R$ 82,59	C
25/10/2024	41010001	SALARIOS		VR REF 10/2024 [10] - (DSR) Repouso remunerado	4910	R$ 82,59	D
25/10/2024	20030005	13 SALARIOS A PAGAR		VR REF 10/2024 [15] - Adicional noturno 20%	4911	R$ 195,57	C
25/10/2024	41010001	SALARIOS		VR REF 10/2024 [15] - Adicional noturno 20%	4911	R$ 195,57	D
25/10/2024	20030005	13 SALARIOS A PAGAR		VR REF 10/2024 [241] - 13. salario rescisao	4912	R$ 1.118,04	C
25/10/2024	41010004	13 SALARIO		VR REF 10/2024 [241] - 13. salario rescisao	4912	R$ 1.118,04	D
25/10/2024	20030001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		VR REF 10/2024 [34] - Ferias proporcionais	4913	R$ 1.115,96	C
25/10/2024	41010005	FERIAS		VR REF 10/2024 [34] - Ferias proporcionais	4913	R$ 1.115,96	D
25/10/2024	20030001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		VR REF 10/2024 [39] - 1/3 sobre ferias proporcionais e indenizadas	4914	R$ 1.321,94	C
25/10/2024	41010005	FERIAS		VR REF 10/2024 [39] - 1/3 sobre ferias proporcionais e indenizadas	4914	R$ 1.321,94	D
25/10/2024	20030001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		VR REF 10/2024 [42] - Saldo de salario	4915	R$ 3.474,50	C
25/10/2024	41010001	SALARIOS		VR REF 10/2024 [42] - Saldo de salario	4915	R$ 3.474,50	D
25/10/2024	20040004	FGTS A RECOLHER		VR REF 10/2024 [55] - FGTS	4916	R$ 442,77	C

Assinatura Eletrônica
MARIA DO ALEM GOMES SILVA - 27/04/2026 09:08:49

LIVRO DIÁRIO

Sped CONTÁBIL

Entidade:	FULL ESTRUTURAS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	15.324.821/0001-50	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/10/2024	41010003	FGTS		VR REF 10/2024 [55] - FGTS	4916	R$ 442,77	D
25/10/2024	20040004	FGTS A RECOLHER		VR REF 10/2024 [55] - FGTS	4917	R$ 78,67	C
25/10/2024	41010003	FGTS		VR REF 10/2024 [55] - FGTS	4917	R$ 78,67	D
25/10/2024	20030001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		VR REF 10/2024 [5] - Hora extra 50%	4918	R$ 203,75	C
25/10/2024	41010001	SALARIOS		VR REF 10/2024 [5] - Hora extra 50%	4918	R$ 203,75	D
25/10/2024	20040003	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER		VR REF 10/2024 [71] - INSS	4919	R$ 337,10	C
25/10/2024	41010002	PREVIDENCIA SOCIAL		VR REF 10/2024 [71] - INSS	4919	R$ 337,10	D
25/10/2024	20040003	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER		VR REF 10/2024 [71] - INSS	4920	R$ 73,75	C
25/10/2024	41010002	PREVIDENCIA SOCIAL		VR REF 10/2024 [71] - INSS	4920	R$ 73,75	D
25/10/2024	20040003	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER		VR REF 10/2024 [76] - INSS sobre 13. salario - rescisao	4921	R$ 83,84	C
25/10/2024	41010002	PREVIDENCIA SOCIAL		VR REF 10/2024 [76] - INSS sobre 13. salario - rescisao	4921	R$ 83,84	D
25/10/2024	20030001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		VR REF 10/2024 [7] - Hora extra 70%	4922	R$ 24,44	C
25/10/2024	41010001	SALARIOS		VR REF 10/2024 [7] - Hora extra 70%	4922	R$ 24,44	D
25/10/2024	20030001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		VR REF 10/2024 [80] - Valor Pago na Rescisao	4923	R$ 10.401,72	C
25/10/2024	41010001	SALARIOS		VR REF 10/2024 [80] - Valor Pago na Rescisao	4923	R$ 10.401,72	D
25/10/2024	20030001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		VR REF 10/2024 [80] - Valor Pago na Rescisao	4924	R$ 1.641,76	C
25/10/2024	41010001	SALARIOS		VR REF 10/2024 [80] - Valor Pago na Rescisao	4924	R$ 1.641,76	D
25/10/2024	20030001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		VR REF 10/2024 [9] - Hora extra 100%	4925	R$ 201,32	C
25/10/2024	41010001	SALARIOS		VR REF 10/2024 [9] - Hora extra 100%	4925	R$ 201,32	D
31/10/2024	10010001	CAIXA/BANCO		VR REF	4335	R$ 32.500,00	C
31/10/2024	41010010	ALIMENTACAO		VR REF	4335	R$ 32.500,00	D
31/10/2024	10010001	CAIXA/BANCO		VR REF	4349	R$ 1.045,00	C
31/10/2024	42010012	HONORARIOS		VR REF	4349	R$ 1.045,00	D
31/10/2024	10010001	CAIXA/BANCO		VR REF	4362	R$ 4.057,00	C

Assinatura Eletrônica
MARIA DO ALEM GOMES SILVA - 27/04/2026 09:08:49

LIVRO DIÁRIO

Sped CONTÁBIL

Entidade:	FULL ESTRUTURAS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	15.324.821/0001-50	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2024	42010006	PLANO DE SAUDE		VR REF	4362	R$ 4.057,00	D
31/10/2024	10010001	CAIXA/BANCO		VR REF	4373	R$ 3.959,00	C
31/10/2024	42010018	HOSPEDAGEM		VR REF	4373	R$ 3.959,00	D
31/10/2024	10010001	CAIXA/BANCO		VR REF	4385	R$ 14.824,00	C
31/10/2024	41020002	ALUGUEL		VR REF	4385	R$ 14.824,00	D
31/10/2024	10010001	CAIXA/BANCO		VR REF	4400	R$ 82.728,00	C
31/10/2024	41020007	CUSTO DO SERVICO PRESTADO/INSUMOS		VR REF	4400	R$ 82.728,00	D
31/10/2024	20030001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		VR REF 10/2024 [101] - Plano de saude	4926	R$ 230,00	C
31/10/2024	41010001	SALARIOS		VR REF 10/2024 [101] - Plano de saude	4926	R$ 230,00	D
31/10/2024	20030001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		VR REF 10/2024 [10] - (DSR) Repouso remunerado	4927	R$ 1.517,59	C
31/10/2024	41010001	SALARIOS		VR REF 10/2024 [10] - (DSR) Repouso remunerado	4927	R$ 1.517,59	D
31/10/2024	20030004	SALARIO FAMILIA A PAGAR		VR REF 10/2024 [11] - Salario familia	4928	R$ 58,04	C
31/10/2024	41010018	SALARIO FAMILIA		VR REF 10/2024 [11] - Salario familia	4928	R$ 58,04	D
31/10/2024	20030001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		VR REF 10/2024 [1] - Salario base	4929	R$ 49.571,49	C
31/10/2024	41010001	SALARIOS		VR REF 10/2024 [1] - Salario base	4929	R$ 49.571,49	D
31/10/2024	20030001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		PAGO SALARIOS REF 10/2024 [202] - Quinquenio	4930	R$ 323,11	C
31/10/2024	41010001	SALARIOS		PAGO SALARIOS REF 10/2024 [202] - Quinquenio	4930	R$ 323,11	D
31/10/2024	20030001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		VR REF 10/2024 [20] - Ferias	4931	R$ 10.721,27	C
31/10/2024	41010005	FERIAS		VR REF 10/2024 [20] - Ferias	4931	R$ 10.721,27	D
31/10/2024	20030001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		VR REF 10/2024 [21] - 1/3 sobre ferias	4932	R$ 3.573,76	C
31/10/2024	41010005	FERIAS		VR REF 10/2024 [21] - 1/3 sobre ferias	4932	R$ 3.573,76	D
31/10/2024	42030010	IRRF		VR REF 10/2024 [250] - Faixa IRRF - ferias	4933	R$ 11,00	C
31/10/2024	42030009	IMPOSTO DE RENDA		VR REF 10/2024 [250] - Faixa IRRF - ferias	4933	R$ 11,00	D
31/10/2024	20030001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		VR REF 10/2024 [255] - Valor pago nas ferias	4934	R$ 12.789,24	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	FULL ESTRUTURAS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	15.324.821/0001-50	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2024	41010005	FERIAS		VR REF 10/2024 [255] - Valor pago nas ferias	4934	R$ 12.789,24	D
31/10/2024	20030001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		VR REF 10/2024 [35] - Gratificacao	4935	R$ 505,00	C
31/10/2024	41010001	SALARIOS		VR REF 10/2024 [35] - Gratificacao	4935	R$ 505,00	D
31/10/2024	20030002	RETIRADAS E PRO-LABORE A PAGAR		VR REF 10/2024 [3] - Pro-labore	4936	R$ 16.000,00	C
31/10/2024	42010002	RETIRADA PRO-LABORE		VR REF 10/2024 [3] - Pro-labore	4936	R$ 16.000,00	D
31/10/2024	20040004	FGTS A RECOLHER		VR REF 10/2024 [55] - FGTS	4937	R$ 6.022,04	C
31/10/2024	41010003	FGTS		VR REF 10/2024 [55] - FGTS	4937	R$ 6.022,04	D
31/10/2024	20030001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		VR REF 10/2024 [5] - Hora extra 50%	4938	R$ 4.756,53	C
31/10/2024	41010001	SALARIOS		VR REF 10/2024 [5] - Hora extra 50%	4938	R$ 4.756,53	D
31/10/2024	20040003	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER		VR REF 10/2024 [71] - INSS	4939	R$ 5.457,00	C
31/10/2024	41010002	PREVIDENCIA SOCIAL		VR REF 10/2024 [71] - INSS	4939	R$ 5.457,00	D
31/10/2024	20040003	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER		VR REF 10/2024 [71] - INSS	4940	R$ 1.516,46	C
31/10/2024	41010002	PREVIDENCIA SOCIAL		VR REF 10/2024 [71] - INSS	4940	R$ 1.516,46	D
31/10/2024	20020002	IRRFONTE A RECOLHER		VR REF 10/2024 [72] - IRRF	4941	R$ 1.612,73	C
31/10/2024	42030009	IMPOSTO DE RENDA		VR REF 10/2024 [72] - IRRF	4941	R$ 1.612,73	D
31/10/2024	20020002	IRRFONTE A RECOLHER		VR REF 10/2024 [72] - IRRF	4942	R$ 2.190,97	C
31/10/2024	42030009	IMPOSTO DE RENDA		VR REF 10/2024 [72] - IRRF	4942	R$ 2.190,97	D
31/10/2024	10050002	SALARIOS		VR REF 10/2024 [74] - Adiantamento salarial anterior	4943	R$ 7.000,00	C
31/10/2024	10010001	CAIXA/BANCO		VR REF 10/2024 [74] - Adiantamento salarial anterior	4943	R$ 7.000,00	D
31/10/2024	20030001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		VR REF 10/2024 [78] - Faltas	4944	R$ 252,31	C
31/10/2024	41010001	SALARIOS		VR REF 10/2024 [78] - Faltas	4944	R$ 252,31	D
31/10/2024	20030001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		VR REF 10/2024 [7] - Hora extra 70%	4945	R$ 536,04	C
31/10/2024	41010001	SALARIOS		VR REF 10/2024 [7] - Hora extra 70%	4945	R$ 536,04	D
31/10/2024	42030010	IRRF		VR REF 10/2024 [83] - IRRF sobre ferias	4946	R$ 2.554,87	C
31/10/2024	42030009	IMPOSTO DE RENDA		VR REF 10/2024 [83] - IRRF sobre ferias	4946	R$ 2.554,87	D

Assinatura Eletrônica
MARIA DO ALEM GOMES SILVA - 27/04/2026 09:08:49

Assinatura Eletrônica
MARIA DO ALEM GOMES SILVA - 27/04/2026 09:08:49

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	FULL ESTRUTURAS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	15.324.821/0001-50	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2024	20040003	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER		VR REF 10/2024 [85] - INSS sobre Ferias	4947	R$ 1.486,99	C
31/10/2024	41010002	PREVIDENCIA SOCIAL		VR REF 10/2024 [85] - INSS sobre Ferias	4947	R$ 1.486,99	D
31/10/2024	10010001	CAIXA/BANCO		VR REF 10/2024 [87] - Vale transporte	4948	R$ 2.293,74	C
31/10/2024	41010007	VALE TRANSPORTE		VR REF 10/2024 [87] - Vale transporte	4948	R$ 2.293,74	D
31/10/2024	20030001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		VR REF 10/2024 [9] - Hora extra 100%	4949	R$ 2.598,94	C
31/10/2024	41010001	SALARIOS		VR REF 10/2024 [9] - Hora extra 100%	4949	R$ 2.598,94	D
31/10/2024	20040007	COFINS A RECOLHER		Provisao referente a COFINS - mes 10/2024	5213	R$ 7.837,72	C
31/10/2024	42030011	COFINS FATURAMENTO		Provisao referente a COFINS - mes 10/2024	5213	R$ 7.837,72	D
31/10/2024	20020006	PIS FATURAMENTO A RECOLHER		Provisao referente a PIS - mes 10/2024	5233	R$ 1.698,18	C
31/10/2024	42030007	PIS FATURAMENTO		Provisao referente a PIS - mes 10/2024	5233	R$ 1.698,18	D
31/10/2024	10010001	CAIXA/BANCO		Provisao referente a Retencao Fonte - mes 10/2024 2 quinzena 2 quinzena	5252	R$ 962,58	C
31/10/2024	10030002	IMPOSTOS RETIDOS A RECUPERAR		Provisao referente a Retencao Fonte - mes 10/2024 2 quinzena 2 quinzena	5252	R$ 962,58	D
01/11/2024	10010001	CAIXA/BANCO		Valor do imposto IRRF, conforme NF: 000000414	5113	R$ 1.005,35	C
01/11/2024	10030002	IMPOSTOS RETIDOS A RECUPERAR		Valor do imposto IRRF, conforme NF: 000000414	5113	R$ 1.005,35	D
01/11/2024	10010001	CAIXA/BANCO		Valor do imposto CSLL-RF, conforme NF: 000000414	5114	R$ 670,23	C
01/11/2024	10030002	IMPOSTOS RETIDOS A RECUPERAR		Valor do imposto CSLL-RF, conforme NF: 000000414	5114	R$ 670,23	D
01/11/2024	30020001	SERVICOS PRESTADOS		VR REF	5115	R$ 67.023,35	C
01/11/2024	10010001	CAIXA/BANCO		VR REF	5115	R$ 67.023,35	D
01/11/2024	10010001	CAIXA/BANCO		Valor do imposto ISS-RF, conforme NF: 000000414	5116	R$ 3.351,17	C
01/11/2024	10030002	IMPOSTOS RETIDOS A RECUPERAR		Valor do imposto ISS-RF, conforme NF: 000000414	5116	R$ 3.351,17	D
01/11/2024	10010001	CAIXA/BANCO		Valor do imposto ISS-RF, conforme NF: 000000416	5153	R$ 9.651,18	C
01/11/2024	10030002	IMPOSTOS RETIDOS A RECUPERAR		Valor do imposto ISS-RF, conforme NF: 000000416	5153	R$ 9.651,18	D
01/11/2024	30020001	SERVICOS PRESTADOS		VR REF	5154	R$ 193.023,65	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	FULL ESTRUTURAS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	15.324.821/0001-50	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/11/2024	10010001	CAIXA/BANCO		VR REF	5154	R$ 193.023,65	D
01/11/2024	10010001	CAIXA/BANCO		Valor do imposto INSS-RF, conforme NF: 000000416	5155	R$ 2.364,54	C
01/11/2024	10030002	IMPOSTOS RETIDOS A RECUPERAR		Valor do imposto INSS-RF, conforme NF: 000000416	5155	R$ 2.364,54	D
01/11/2024	10010001	CAIXA/BANCO		Valor do imposto CSLL-RF, conforme NF: 000000415	5187	R$ 3.800,25	C
01/11/2024	10030002	IMPOSTOS RETIDOS A RECUPERAR		Valor do imposto CSLL-RF, conforme NF: 000000415	5187	R$ 3.800,25	D
01/11/2024	10010001	CAIXA/BANCO		Valor do imposto ISS-RF, conforme NF: 000000415	5188	R$ 19.001,24	C
01/11/2024	10030002	IMPOSTOS RETIDOS A RECUPERAR		Valor do imposto ISS-RF, conforme NF: 000000415	5188	R$ 19.001,24	D
01/11/2024	10010001	CAIXA/BANCO		Valor do imposto INSS-RF, conforme NF: 000000415	5189	R$ 4.655,30	C
01/11/2024	10030002	IMPOSTOS RETIDOS A RECUPERAR		Valor do imposto INSS-RF, conforme NF: 000000415	5189	R$ 4.655,30	D
01/11/2024	30020001	SERVICOS PRESTADOS		VR REF	5190	R$ 380.024,75	C
01/11/2024	10010001	CAIXA/BANCO		VR REF	5190	R$ 380.024,75	D
01/11/2024	10010001	CAIXA/BANCO		Valor do imposto IRRF, conforme NF: 000000415	5191	R$ 5.700,37	C
01/11/2024	10030002	IMPOSTOS RETIDOS A RECUPERAR		Valor do imposto IRRF, conforme NF: 000000415	5191	R$ 5.700,37	D
20/11/2024	20040003	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER		VR REF	4315	R$ 39.080,07	C
20/11/2024	42030005	INSS PATRONAL		VR REF	4315	R$ 39.080,07	D
30/11/2024	10010001	CAIXA/BANCO		VR REF	4336	R$ 32.500,00	C
30/11/2024	41010010	ALIMENTACAO		VR REF	4336	R$ 32.500,00	D
30/11/2024	10010001	CAIXA/BANCO		VR REF	4350	R$ 1.045,00	C
30/11/2024	42010012	HONORARIOS		VR REF	4350	R$ 1.045,00	D
30/11/2024	10010001	CAIXA/BANCO		VR REF	4363	R$ 4.057,00	C
30/11/2024	42010006	PLANO DE SAUDE		VR REF	4363	R$ 4.057,00	D
30/11/2024	10010001	CAIXA/BANCO		VR REF	4374	R$ 3.959,00	C
30/11/2024	42010018	HOSPEDAGEM		VR REF	4374	R$ 3.959,00	D
30/11/2024	10010001	CAIXA/BANCO		VR REF	4386	R$ 14.824,00	C

Assinatura Eletrônica
MARIA DO ALEM GOMES SILVA - 27/04/2026 09:08:49

Assinatura Eletrônica
MARIA DO ALEM GOMES SILVA - 27/04/2026 09:08:49

LIVRO DIÁRIO

Sped CONTÁBIL

Entidade:	FULL ESTRUTURAS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	15.324.821/0001-50	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2024	41020002	ALUGUEL		VR REF	4386	R$ 14.824,00	D
30/11/2024	10010001	CAIXA/BANCO		VR REF	4401	R$ 82.728,00	C
30/11/2024	41020007	CUSTO DO SERVICO PRESTADO/INSUMOS		VR REF	4401	R$ 82.728,00	D
30/11/2024	20030001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		VR REF 11/2024 [101] - Plano de saude	4950	R$ 230,00	C
30/11/2024	41010001	SALARIOS		VR REF 11/2024 [101] - Plano de saude	4950	R$ 230,00	D
30/11/2024	20030001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		VR REF 11/2024 [10] - (DSR) Repouso remunerado	4951	R$ 3.395,51	C
30/11/2024	41010001	SALARIOS		VR REF 11/2024 [10] - (DSR) Repouso remunerado	4951	R$ 3.395,51	D
30/11/2024	20030001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		VR REF 11/2024 [1] - Salario base	4952	R$ 64.668,35	C
30/11/2024	41010001	SALARIOS		VR REF 11/2024 [1] - Salario base	4952	R$ 64.668,35	D
30/11/2024	20030001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		VR REF 11/2024 [201] - Trienio	4953	R$ 165,20	C
30/11/2024	41010001	SALARIOS		VR REF 11/2024 [201] - Trienio	4953	R$ 165,20	D
30/11/2024	20030001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		PAGO SALARIOS REF 11/2024 [202] - Quinquenio	4954	R$ 330,22	C
30/11/2024	41010001	SALARIOS		PAGO SALARIOS REF 11/2024 [202] - Quinquenio	4954	R$ 330,22	D
30/11/2024	20030001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		VR REF 11/2024 [20] - Ferias	4955	R$ 1.578,47	C
30/11/2024	41010005	FERIAS		VR REF 11/2024 [20] - Ferias	4955	R$ 1.578,47	D
30/11/2024	20030001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		VR REF 11/2024 [21] - 1/3 sobre ferias	4956	R$ 526,15	C
30/11/2024	41010005	FERIAS		VR REF 11/2024 [21] - 1/3 sobre ferias	4956	R$ 526,15	D
30/11/2024	20030001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		VR REF 11/2024 [255] - Valor pago nas ferias	4957	R$ 2.708,08	C
30/11/2024	41010005	FERIAS		VR REF 11/2024 [255] - Valor pago nas ferias	4957	R$ 2.708,08	D
30/11/2024	20030001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		VR REF 11/2024 [286] - Diferenca Acordo/Conv/Dissidio	4958	R$ 1.801,07	C
30/11/2024	41010001	SALARIOS		VR REF 11/2024 [286] - Diferenca Acordo/Conv/Dissidio	4958	R$ 1.801,07	D
30/11/2024	20030001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		VR REF 11/2024 [35] - Gratificacao	4959	R$ 445,00	C
30/11/2024	41010001	SALARIOS		VR REF 11/2024 [35] - Gratificacao	4959	R$ 445,00	D

Assinatura Eletrônica
MARIA DO ALEM GOMES SILVA - 27/04/2026 09:08:49

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	FULL ESTRUTURAS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	15.324.821/0001-50	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2024	20030002	RETIRADAS E PRO-LABORE A PAGAR		VR REF 11/2024 [3] - Pro-labore	4960	R$ 16.000,00	C
30/11/2024	42010002	RETIRADA PRO-LABORE		VR REF 11/2024 [3] - Pro-labore	4960	R$ 16.000,00	D
30/11/2024	20040004	FGTS A RECOLHER		VR REF 11/2024 [55] - FGTS	4961	R$ 8.885,17	C
30/11/2024	41010003	FGTS		VR REF 11/2024 [55] - FGTS	4961	R$ 8.885,17	D
30/11/2024	20030001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		VR REF 11/2024 [5] - Hora extra 50%	4962	R$ 4.810,86	C
30/11/2024	41010001	SALARIOS		VR REF 11/2024 [5] - Hora extra 50%	4962	R$ 4.810,86	D
30/11/2024	20040003	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER		VR REF 11/2024 [71] - INSS	4963	R$ 7.568,05	C
30/11/2024	41010002	PREVIDENCIA SOCIAL		VR REF 11/2024 [71] - INSS	4963	R$ 7.568,05	D
30/11/2024	20040003	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER		VR REF 11/2024 [71] - INSS	4964	R$ 1.516,46	C
30/11/2024	41010002	PREVIDENCIA SOCIAL		VR REF 11/2024 [71] - INSS	4964	R$ 1.516,46	D
30/11/2024	20020002	IRRFONTE A RECOLHER		VR REF 11/2024 [72] - IRRF	4965	R$ 2.445,41	C
30/11/2024	42030009	IMPOSTO DE RENDA		VR REF 11/2024 [72] - IRRF	4965	R$ 2.445,41	D
30/11/2024	20020002	IRRFONTE A RECOLHER		VR REF 11/2024 [72] - IRRF	4966	R$ 2.190,97	C
30/11/2024	42030009	IMPOSTO DE RENDA		VR REF 11/2024 [72] - IRRF	4966	R$ 2.190,97	D
30/11/2024	10050002	SALARIOS		VR REF 11/2024 [74] - Adiantamento salarial anterior	4967	R$ 8.100,00	C
30/11/2024	10010001	CAIXA/BANCO		VR REF 11/2024 [74] - Adiantamento salarial anterior	4967	R$ 8.100,00	D
30/11/2024	20030001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		VR REF 11/2024 [7] - Hora extra 70%	4968	R$ 2.836,58	C
30/11/2024	41010001	SALARIOS		VR REF 11/2024 [7] - Hora extra 70%	4968	R$ 2.836,58	D
30/11/2024	20040003	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER		VR REF 11/2024 [85] - INSS sobre Ferias	4969	R$ 168,23	C
30/11/2024	41010002	PREVIDENCIA SOCIAL		VR REF 11/2024 [85] - INSS sobre Ferias	4969	R$ 168,23	D
30/11/2024	10010001	CAIXA/BANCO		VR REF 11/2024 [87] - Vale transporte	4970	R$ 2.981,78	C
30/11/2024	41010007	VALE TRANSPORTE		VR REF 11/2024 [87] - Vale transporte	4970	R$ 2.981,78	D
30/11/2024	20030001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		VR REF 11/2024 [9] - Hora extra 100%	4971	R$ 3.509,34	C
30/11/2024	41010001	SALARIOS		VR REF 11/2024 [9] - Hora extra 100%	4971	R$ 3.509,34	D
30/11/2024	10010001	CAIXA/BANCO		VR REF 11/2024 [13] - 1. parcela do 13.	4972	R$ 26.999,37	C

Assinatura Eletrônica
MARIA DO ALEM GOMES SILVA - 27/04/2026 09:08:49

LIVRO DIÁRIO

Sped Contábil

Entidade:	FULL ESTRUTURAS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	15.324.821/0001-50	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				salario			
30/11/2024	10050004	13 SALARIOS		VR REF 11/2024 [13] - 1. parcela do 13. salario	4972	R$ 26.999,37	D
30/11/2024	20040004	FGTS A RECOLHER		VR REF 11/2024 [55] - FGTS	4973	R$ 2.159,82	C
30/11/2024	41010003	FGTS		VR REF 11/2024 [55] - FGTS	4973	R$ 2.159,82	D
30/11/2024	20040007	COFINS A RECOLHER		Provisao referente a COFINS - mes 11/2024	5212	R$ 19.202,15	C
30/11/2024	42030011	COFINS FATURAMENTO		Provisao referente a COFINS - mes 11/2024	5212	R$ 19.202,15	D
30/11/2024	20020006	PIS FATURAMENTO A RECOLHER		Provisao referente a PIS - mes 11/2024	5232	R$ 4.160,46	C
30/11/2024	42030007	PIS FATURAMENTO		Provisao referente a PIS - mes 11/2024	5232	R$ 4.160,46	D
30/11/2024	10010001	CAIXA/BANCO		Provisao referente a Retencao Fonte - mes 11/2024 2 quinzena 2 quinzena	5247	R$ 11.176,20	C
30/11/2024	10030002	IMPOSTOS RETIDOS A RECUPERAR		Provisao referente a Retencao Fonte - mes 11/2024 2 quinzena 2 quinzena	5247	R$ 11.176,20	D
30/11/2024	20040010	ISS A RECOLHER		Provisao referente a ISS - mes	5256	R$ 32.003,59	C
30/11/2024	42030006	ISS		Provisao referente a ISS - mes	5256	R$ 32.003,59	D
01/12/2024	10010001	CAIXA/BANCO		Valor do imposto ISS-RF, conforme NF: 000000425	5052	R$ 476,00	C
01/12/2024	10030002	IMPOSTOS RETIDOS A RECUPERAR		Valor do imposto ISS-RF, conforme NF: 000000425	5052	R$ 476,00	D
01/12/2024	30020001	SERVICOS PRESTADOS		VR REF	5053	R$ 9.520,00	C
01/12/2024	10010001	CAIXA/BANCO		VR REF	5053	R$ 9.520,00	D
01/12/2024	10010001	CAIXA/BANCO		Valor do imposto CSLL-RF, conforme NF: 000000425	5054	R$ 95,20	C
01/12/2024	10030002	IMPOSTOS RETIDOS A RECUPERAR		Valor do imposto CSLL-RF, conforme NF: 000000425	5054	R$ 95,20	D
01/12/2024	10010001	CAIXA/BANCO		Valor do imposto IRRF, conforme NF: 000000425	5055	R$ 142,80	C
01/12/2024	10030002	IMPOSTOS RETIDOS A RECUPERAR		Valor do imposto IRRF, conforme NF: 000000425	5055	R$ 142,80	D
01/12/2024	10010001	CAIXA/BANCO		Valor do imposto IRRF, conforme NF: 000000418	5056	R$ 3.452,97	C
01/12/2024	10030002	IMPOSTOS RETIDOS A RECUPERAR		Valor do imposto IRRF, conforme NF: 000000418	5056	R$ 3.452,97	D
01/12/2024	10010001	CAIXA/BANCO		Valor do imposto INSS-RF, conforme NF: 000000418	5057	R$ 2.819,93	C

Assinatura Eletrônica
MARIA DO ALEM GOMES SILVA - 27/04/2026 09:08:49

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	FULL ESTRUTURAS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	15.324.821/0001-50	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/12/2024	10030002	IMPOSTOS RETIDOS A RECUPERAR		Valor do imposto INSS-RF, conforme NF: 000000418	5057	R$ 2.819,93	D
01/12/2024	10010001	CAIXA/BANCO		Valor do imposto CSLL-RF, conforme NF: 000000418	5058	R$ 2.301,98	C
01/12/2024	10030002	IMPOSTOS RETIDOS A RECUPERAR		Valor do imposto CSLL-RF, conforme NF: 000000418	5058	R$ 2.301,98	D
01/12/2024	30020001	SERVICOS PRESTADOS		VR REF	5059	R$ 230.197,97	C
01/12/2024	10010001	CAIXA/BANCO		VR REF	5059	R$ 230.197,97	D
01/12/2024	30020001	SERVICOS PRESTADOS		VR REF	5101	R$ 187.202,14	C
01/12/2024	10010001	CAIXA/BANCO		VR REF	5101	R$ 187.202,14	D
01/12/2024	10010001	CAIXA/BANCO		Valor do imposto CSLL-RF, conforme NF: 000000426	5102	R$ 1.872,02	C
01/12/2024	10030002	IMPOSTOS RETIDOS A RECUPERAR		Valor do imposto CSLL-RF, conforme NF: 000000426	5102	R$ 1.872,02	D
01/12/2024	10010001	CAIXA/BANCO		Valor do imposto IRRF, conforme NF: 000000426	5103	R$ 2.808,03	C
01/12/2024	10030002	IMPOSTOS RETIDOS A RECUPERAR		Valor do imposto IRRF, conforme NF: 000000426	5103	R$ 2.808,03	D
01/12/2024	10010001	CAIXA/BANCO		Valor do imposto INSS-RF, conforme NF: 000000426	5104	R$ 2.293,23	C
01/12/2024	10030002	IMPOSTOS RETIDOS A RECUPERAR		Valor do imposto INSS-RF, conforme NF: 000000426	5104	R$ 2.293,23	D
01/12/2024	10010001	CAIXA/BANCO		Valor do imposto INSS-RF, conforme NF: 000000419	5105	R$ 2.054,00	C
01/12/2024	10030002	IMPOSTOS RETIDOS A RECUPERAR		Valor do imposto INSS-RF, conforme NF: 000000419	5105	R$ 2.054,00	D
01/12/2024	10010001	CAIXA/BANCO		Valor do imposto IRRF, conforme NF: 000000419	5106	R$ 2.515,10	C
01/12/2024	10030002	IMPOSTOS RETIDOS A RECUPERAR		Valor do imposto IRRF, conforme NF: 000000419	5106	R$ 2.515,10	D
01/12/2024	10010001	CAIXA/BANCO		Valor do imposto CSLL-RF, conforme NF: 000000419	5107	R$ 1.676,73	C
01/12/2024	10030002	IMPOSTOS RETIDOS A RECUPERAR		Valor do imposto CSLL-RF, conforme NF: 000000419	5107	R$ 1.676,73	D
01/12/2024	30020001	SERVICOS PRESTADOS		VR REF	5108	R$ 167.673,09	C
01/12/2024	10010001	CAIXA/BANCO		VR REF	5108	R$ 167.673,09	D
01/12/2024	10010001	CAIXA/BANCO		Valor do imposto INSS-RF, conforme NF: 000000420	5117	R$ 2.059,67	C

Assinatura Eletrônica
MARIA DO ALEM GOMES SILVA - 27/04/2026 09:08:49

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	FULL ESTRUTURAS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	15.324.821/0001-50	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/12/2024	10030002	IMPOSTOS RETIDOS A RECUPERAR		Valor do imposto INSS-RF, conforme NF: 000000420	5117	R$ 2.059,67	D
01/12/2024	10010001	CAIXA/BANCO		Valor do imposto CSLL-RF, conforme NF: 000000420	5118	R$ 1.681,36	C
01/12/2024	10030002	IMPOSTOS RETIDOS A RECUPERAR		Valor do imposto CSLL-RF, conforme NF: 000000420	5118	R$ 1.681,36	D
01/12/2024	30020001	SERVICOS PRESTADOS		VR REF	5119	R$ 168.136,32	C
01/12/2024	10010001	CAIXA/BANCO		VR REF	5119	R$ 168.136,32	D
01/12/2024	10010001	CAIXA/BANCO		Valor do imposto IRRF, conforme NF: 000000420	5120	R$ 2.522,04	C
01/12/2024	10030002	IMPOSTOS RETIDOS A RECUPERAR		Valor do imposto IRRF, conforme NF: 000000420	5120	R$ 2.522,04	D
01/12/2024	10010001	CAIXA/BANCO		Valor do imposto INSS-RF, conforme NF: 000000421	5125	R$ 621,48	C
01/12/2024	10030002	IMPOSTOS RETIDOS A RECUPERAR		Valor do imposto INSS-RF, conforme NF: 000000421	5125	R$ 621,48	D
01/12/2024	30020001	SERVICOS PRESTADOS		VR REF	5126	R$ 50.733,22	C
01/12/2024	10010001	CAIXA/BANCO		VR REF	5126	R$ 50.733,22	D
01/12/2024	10010001	CAIXA/BANCO		Valor do imposto CSLL-RF, conforme NF: 000000421	5127	R$ 507,33	C
01/12/2024	10030002	IMPOSTOS RETIDOS A RECUPERAR		Valor do imposto CSLL-RF, conforme NF: 000000421	5127	R$ 507,33	D
01/12/2024	10010001	CAIXA/BANCO		Valor do imposto IRRF, conforme NF: 000000421	5128	R$ 761,00	C
01/12/2024	10030002	IMPOSTOS RETIDOS A RECUPERAR		Valor do imposto IRRF, conforme NF: 000000421	5128	R$ 761,00	D
01/12/2024	10010001	CAIXA/BANCO		Valor do imposto ISS-RF, conforme NF: 000000421	5129	R$ 2.536,66	C
01/12/2024	10030002	IMPOSTOS RETIDOS A RECUPERAR		Valor do imposto ISS-RF, conforme NF: 000000421	5129	R$ 2.536,66	D
01/12/2024	10010001	CAIXA/BANCO		Valor do imposto CSLL-RF, conforme NF: 000000422	5134	R$ 33,26	C
01/12/2024	10030002	IMPOSTOS RETIDOS A RECUPERAR		Valor do imposto CSLL-RF, conforme NF: 000000422	5134	R$ 33,26	D
01/12/2024	10010001	CAIXA/BANCO		Valor do imposto IRRF, conforme NF: 000000422	5135	R$ 49,90	C
01/12/2024	10030002	IMPOSTOS RETIDOS A RECUPERAR		Valor do imposto IRRF, conforme NF: 000000422	5135	R$ 49,90	D

Assinatura Eletrônica
MARIA DO ALEM GOMES SILVA - 27/04/2026 09:08:49

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	FULL ESTRUTURAS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	15.324.821/0001-50	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/12/2024	30020001	SERVICOS PRESTADOS		VR REF	5136	R$ 3.326,44	C
01/12/2024	10010001	CAIXA/BANCO		VR REF	5136	R$ 3.326,44	D
01/12/2024	10010001	CAIXA/BANCO		Valor do imposto INSS-RF, conforme NF: 000000422	5137	R$ 40,75	C
01/12/2024	10030002	IMPOSTOS RETIDOS A RECUPERAR		Valor do imposto INSS-RF, conforme NF: 000000422	5137	R$ 40,75	D
01/12/2024	10010001	CAIXA/BANCO		Valor do imposto IRRF, conforme NF: 000000423	5149	R$ 428,40	C
01/12/2024	10030002	IMPOSTOS RETIDOS A RECUPERAR		Valor do imposto IRRF, conforme NF: 000000423	5149	R$ 428,40	D
01/12/2024	10010001	CAIXA/BANCO		Valor do imposto ISS-RF, conforme NF: 000000423	5150	R$ 1.428,00	C
01/12/2024	10030002	IMPOSTOS RETIDOS A RECUPERAR		Valor do imposto ISS-RF, conforme NF: 000000423	5150	R$ 1.428,00	D
01/12/2024	30020001	SERVICOS PRESTADOS		VR REF	5151	R$ 28.560,00	C
01/12/2024	10010001	CAIXA/BANCO		VR REF	5151	R$ 28.560,00	D
01/12/2024	10010001	CAIXA/BANCO		Valor do imposto CSLL-RF, conforme NF: 000000423	5152	R$ 285,60	C
01/12/2024	10030002	IMPOSTOS RETIDOS A RECUPERAR		Valor do imposto CSLL-RF, conforme NF: 000000423	5152	R$ 285,60	D
01/12/2024	30020001	SERVICOS PRESTADOS		VR REF	5179	R$ 20.727,90	C
01/12/2024	10010001	CAIXA/BANCO		VR REF	5179	R$ 20.727,90	D
01/12/2024	10010001	CAIXA/BANCO		Valor do imposto CSLL-RF, conforme NF: 000000424	5180	R$ 207,28	C
01/12/2024	10030002	IMPOSTOS RETIDOS A RECUPERAR		Valor do imposto CSLL-RF, conforme NF: 000000424	5180	R$ 207,28	D
01/12/2024	10010001	CAIXA/BANCO		Valor do imposto IRRF, conforme NF: 000000424	5181	R$ 310,92	C
01/12/2024	10030002	IMPOSTOS RETIDOS A RECUPERAR		Valor do imposto IRRF, conforme NF: 000000424	5181	R$ 310,92	D
01/12/2024	10010001	CAIXA/BANCO		Valor do imposto ISS-RF, conforme NF: 000000424	5182	R$ 1.036,40	C
01/12/2024	10030002	IMPOSTOS RETIDOS A RECUPERAR		Valor do imposto ISS-RF, conforme NF: 000000424	5182	R$ 1.036,40	D
01/12/2024	30020001	SERVICOS PRESTADOS		VR REF	5183	R$ 60.928,00	C
01/12/2024	10010001	CAIXA/BANCO		VR REF	5183	R$ 60.928,00	D
01/12/2024	10010001	CAIXA/BANCO		Valor do imposto ISS-RF, conforme NF:	5184	R$ 3.046,40	C

Assinatura Eletrônica
MARIA DO ALEM GOMES SILVA - 27/04/2026 09:08:49

LIVRO DIÁRIO

Sped Contábil

Entidade:	FULL ESTRUTURAS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	15.324.821/0001-50	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				000000417			
01/12/2024	10030002	IMPOSTOS RETIDOS A RECUPERAR		Valor do imposto ISS-RF, conforme NF: 000000417	5184	R$ 3.046,40	D
01/12/2024	10010001	CAIXA/BANCO		Valor do imposto CSLL-RF, conforme NF: 000000417	5185	R$ 609,28	C
01/12/2024	10030002	IMPOSTOS RETIDOS A RECUPERAR		Valor do imposto CSLL-RF, conforme NF: 000000417	5185	R$ 609,28	D
01/12/2024	10010001	CAIXA/BANCO		Valor do imposto IRRF, conforme NF: 000000417	5186	R$ 913,92	C
01/12/2024	10030002	IMPOSTOS RETIDOS A RECUPERAR		Valor do imposto IRRF, conforme NF: 000000417	5186	R$ 913,92	D
05/12/2024	20040010	ISS A RECOLHER		VR REF	4325	R$ 46.350,25	C
05/12/2024	42030006	ISS		VR REF	4325	R$ 46.350,25	D
19/12/2024	20030001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		VR REF 12/2024 [10] - (DSR) Repouso remunerado	4974	R$ 41,59	C
19/12/2024	41010001	SALARIOS		VR REF 12/2024 [10] - (DSR) Repouso remunerado	4974	R$ 41,59	D
19/12/2024	20030001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		VR REF 12/2024 [34] - Ferias proporcionais	4975	R$ 416,90	C
19/12/2024	41010005	FERIAS		VR REF 12/2024 [34] - Ferias proporcionais	4975	R$ 416,90	D
19/12/2024	20030001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		VR REF 12/2024 [39] - 1/3 sobre ferias proporcionais e indenizadas	4976	R$ 138,97	C
19/12/2024	41010005	FERIAS		VR REF 12/2024 [39] - 1/3 sobre ferias proporcionais e indenizadas	4976	R$ 138,97	D
19/12/2024	20030001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		VR REF 12/2024 [42] - Saldo de salario	4977	R$ 1.210,35	C
19/12/2024	41010001	SALARIOS		VR REF 12/2024 [42] - Saldo de salario	4977	R$ 1.210,35	D
19/12/2024	20040004	FGTS A RECOLHER		VR REF 12/2024 [55] - FGTS	4978	R$ 114,01	C
19/12/2024	41010003	FGTS		VR REF 12/2024 [55] - FGTS	4978	R$ 114,01	D
19/12/2024	20030001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		VR REF 12/2024 [5] - Hora extra 50%	4979	R$ 173,28	C
19/12/2024	41010001	SALARIOS		VR REF 12/2024 [5] - Hora extra 50%	4979	R$ 173,28	D
19/12/2024	20040003	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER		VR REF 12/2024 [71] - INSS	4980	R$ 107,08	C
19/12/2024	41010002	PREVIDENCIA SOCIAL		VR REF 12/2024 [71] - INSS	4980	R$ 107,08	D
19/12/2024	10050002	SALARIOS		VR REF 12/2024 [74] - Adiantamento salarial anterior	4981	R$ 300,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	FULL ESTRUTURAS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	15.324.821/0001-50	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/12/2024	10010001	CAIXA/BANCO		VR REF 12/2024 [74] - Adiantamento salarial anterior	4981	R$ 300,00	D
19/12/2024	20030001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		VR REF 12/2024 [80] - Valor Pago na Rescisao	4982	R$ 1.501,39	C
19/12/2024	41010001	SALARIOS		VR REF 12/2024 [80] - Valor Pago na Rescisao	4982	R$ 1.501,39	D
19/12/2024	10010001	CAIXA/BANCO		VR REF 12/2024 [87] - Vale transporte	4983	R$ 72,62	C
19/12/2024	41010007	VALE TRANSPORTE		VR REF 12/2024 [87] - Vale transporte	4983	R$ 72,62	D
20/12/2024	20040003	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER		VR REF	4316	R$ 50.522,26	C
20/12/2024	42030005	INSS PATRONAL		VR REF	4316	R$ 50.522,26	D
20/12/2024	20030005	13 SALARIOS A PAGAR		VR REF 12/2024 [14] - 13. salario	4984	R$ 57.690,86	C
20/12/2024	41010004	13 SALARIO		VR REF 12/2024 [14] - 13. salario	4984	R$ 57.690,86	D
20/12/2024	20040004	FGTS A RECOLHER		VR REF 12/2024 [55] - FGTS	4985	R$ 2.455,20	C
20/12/2024	41010003	FGTS		VR REF 12/2024 [55] - FGTS	4985	R$ 2.455,20	D
20/12/2024	20040003	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER		VR REF 12/2024 [71] - INSS	4986	R$ 5.235,49	C
20/12/2024	41010002	PREVIDENCIA SOCIAL		VR REF 12/2024 [71] - INSS	4986	R$ 5.235,49	D
20/12/2024	20020002	IRRFONTE A RECOLHER		VR REF 12/2024 [72] - IRRF	4987	R$ 1.987,93	C
20/12/2024	42030009	IMPOSTO DE RENDA		VR REF 12/2024 [72] - IRRF	4987	R$ 1.987,93	D
20/12/2024	20030005	13 SALARIOS A PAGAR		VR REF 12/2024 [75] - Adiantamento 13. salario	4988	R$ 26.999,37	C
20/12/2024	41010004	13 SALARIO		VR REF 12/2024 [75] - Adiantamento 13. salario	4988	R$ 26.999,37	D
23/12/2024	20030001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		VR REF 12/2024 [102] - Ferias proporcional trab. inter./trab. avulso	4989	R$ 64,88	C
23/12/2024	41010005	FERIAS		VR REF 12/2024 [102] - Ferias proporcional trab. inter./trab. avulso	4989	R$ 64,88	D
23/12/2024	20030001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		VR REF 12/2024 [103] - 1/3 sobre ferias proporcional trab. inter./trab. avulso	4990	R$ 21,63	C
23/12/2024	41010005	FERIAS		VR REF 12/2024 [103] - 1/3 sobre ferias proporcional trab. inter./trab. avulso	4990	R$ 21,63	D
23/12/2024	20030005	13 SALARIOS A PAGAR		VR REF 12/2024 [104] - 13. salario proporcional trab. inter./trab. avulso	4991	R$ 64,88	C
23/12/2024	41010004	13 SALARIO		VR REF 12/2024 [104] - 13. salario proporcional trab. inter./trab. avulso	4991	R$ 64,88	D

Assinatura Eletrônica
MARIA DO ALEM GOMES SILVA - 27/04/2026 09:08:49

Assinatura Eletrônica
MARIA DO ALEM GOMES SILVA - 27/04/2026 09:08:49

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	FULL ESTRUTURAS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	15.324.821/0001-50	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/12/2024	20040004	FGTS A RECOLHER		VR REF 12/2024 [108] - FGTS 13Â° trab. inter. /trab. avulso	4992	R$ 5,19	C
23/12/2024	41010003	FGTS		VR REF 12/2024 [108] - FGTS 13Â° trab. inter. /trab. avulso	4992	R$ 5,19	D
23/12/2024	20040003	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER		VR REF 12/2024 [109] - INSS 13. trab. inter. /trab. avulso	4993	R$ 4,86	C
23/12/2024	41010002	PREVIDENCIA SOCIAL		VR REF 12/2024 [109] - INSS 13. trab. inter. /trab. avulso	4993	R$ 4,86	D
23/12/2024	20030001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		VR REF 12/2024 [37] - Aviso previo indenizado	4994	R$ 48,12	C
23/12/2024	41010001	SALARIOS		VR REF 12/2024 [37] - Aviso previo indenizado	4994	R$ 48,12	D
23/12/2024	20040004	FGTS A RECOLHER		VR REF 12/2024 [55] - FGTS	4995	R$ 10,77	C
23/12/2024	41010003	FGTS		VR REF 12/2024 [55] - FGTS	4995	R$ 10,77	D
23/12/2024	20040003	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER		VR REF 12/2024 [71] - INSS	4996	R$ 6,48	C
23/12/2024	41010002	PREVIDENCIA SOCIAL		VR REF 12/2024 [71] - INSS	4996	R$ 6,48	D
23/12/2024	20030001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		VR REF 12/2024 [80] - Valor Pago na Rescisao	4997	R$ 150,50	C
23/12/2024	41010001	SALARIOS		VR REF 12/2024 [80] - Valor Pago na Rescisao	4997	R$ 150,50	D
23/12/2024	10010001	CAIXA/BANCO		VR REF 12/2024 [87] - Vale transporte	4998	R$ 37,67	C
23/12/2024	41010007	VALE TRANSPORTE		VR REF 12/2024 [87] - Vale transporte	4998	R$ 37,67	D
30/12/2024	20030001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		VR REF 12/2024 [10] - (DSR) Repouso remunerado	4999	R$ 67,41	C
30/12/2024	41010001	SALARIOS		VR REF 12/2024 [10] - (DSR) Repouso remunerado	4999	R$ 67,41	D
30/12/2024	20030001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		VR REF 12/2024 [34] - Ferias proporcionais	5000	R$ 748,45	C
30/12/2024	41010005	FERIAS		VR REF 12/2024 [34] - Ferias proporcionais	5000	R$ 748,45	D
30/12/2024	20030001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		VR REF 12/2024 [35] - Gratificacao	5001	R$ 280,00	C
30/12/2024	41010001	SALARIOS		VR REF 12/2024 [35] - Gratificacao	5001	R$ 280,00	D
30/12/2024	20030001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		VR REF 12/2024 [39] - 1/3 sobre ferias proporcionais e indenizadas	5002	R$ 249,49	C
30/12/2024	41010005	FERIAS		VR REF 12/2024 [39] - 1/3 sobre ferias proporcionais e indenizadas	5002	R$ 249,49	D
30/12/2024	20030001	ORDENADOS E SALARIOS		VR REF 12/2024 [42] - Saldo de salario	5003	R$ 1.931,49	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	FULL ESTRUTURAS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	15.324.821/0001-50	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		A PAGAR					
30/12/2024	41010001	SALARIOS		VR REF 12/2024 [42] - Saldo de salario	5003	R$ 1.931,49	D
30/12/2024	20040004	FGTS A RECOLHER		VR REF 12/2024 [55] - FGTS	5004	R$ 204,77	C
30/12/2024	41010003	FGTS		VR REF 12/2024 [55] - FGTS	5004	R$ 204,77	D
30/12/2024	20030001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		VR REF 12/2024 [5] - Hora extra 50%	5005	R$ 181,24	C
30/12/2024	41010001	SALARIOS		VR REF 12/2024 [5] - Hora extra 50%	5005	R$ 181,24	D
30/12/2024	20040003	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER		VR REF 12/2024 [71] - INSS	5006	R$ 191,97	C
30/12/2024	41010002	PREVIDENCIA SOCIAL		VR REF 12/2024 [71] - INSS	5006	R$ 191,97	D
30/12/2024	10050002	SALARIOS		VR REF 12/2024 [74] - Adiantamento salarial anterior	5007	R$ 1.383,10	C
30/12/2024	10010001	CAIXA/BANCO		VR REF 12/2024 [74] - Adiantamento salarial anterior	5007	R$ 1.383,10	D
30/12/2024	20030001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		VR REF 12/2024 [7] - Hora extra 70%	5008	R$ 99,64	C
30/12/2024	41010001	SALARIOS		VR REF 12/2024 [7] - Hora extra 70%	5008	R$ 99,64	D
30/12/2024	20030001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		VR REF 12/2024 [80] - Valor Pago na Rescisao	5009	R$ 2.365,76	C
30/12/2024	41010001	SALARIOS		VR REF 12/2024 [80] - Valor Pago na Rescisao	5009	R$ 2.365,76	D
30/12/2024	10010001	CAIXA/BANCO		VR REF 12/2024 [87] - Vale transporte	5010	R$ 115,89	C
30/12/2024	41010007	VALE TRANSPORTE		VR REF 12/2024 [87] - Vale transporte	5010	R$ 115,89	D
31/12/2024	10010001	CAIXA/BANCO		VR REF	4337	R$ 32.500,00	C
31/12/2024	41010010	ALIMENTACAO		VR REF	4337	R$ 32.500,00	D
31/12/2024	10010001	CAIXA/BANCO		VR REF	4339	R$ 13.640,00	C
31/12/2024	42030013	ASSESSORIA JURIDICA		VR REF	4339	R$ 13.640,00	D
31/12/2024	10010001	CAIXA/BANCO		VR REF	4351	R$ 1.045,00	C
31/12/2024	42010012	HONORARIOS		VR REF	4351	R$ 1.045,00	D
31/12/2024	10010001	CAIXA/BANCO		VR REF	4352	R$ 4.057,00	C
31/12/2024	42010006	PLANO DE SAUDE		VR REF	4352	R$ 4.057,00	D
31/12/2024	10010001	CAIXA/BANCO		VR REF	4375	R$ 3.959,00	C

Assinatura Eletrônica
MARIA DO ALEM GOMES SILVA - 27/04/2026 09:08:49

Assinatura Eletrônica
MARIA DO ALEM GOMES SILVA - 27/04/2026 09:08:49

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	FULL ESTRUTURAS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	15.324.821/0001-50	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2024	42010018	HOSPEDAGEM		VR REF	4375	R$ 3.959,00	D
31/12/2024	10010001	CAIXA/BANCO		VR REF	4387	R$ 14.824,00	C
31/12/2024	41020002	ALUGUEL		VR REF	4387	R$ 14.824,00	D
31/12/2024	10010001	CAIXA/BANCO		VR REF	4389	R$ 140.858,44	C
31/12/2024	42010017	ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		VR REF	4389	R$ 140.858,44	D
31/12/2024	10010001	CAIXA/BANCO		VR REF	4390	R$ 145.000,00	C
31/12/2024	42010009	CONSERTOS E REPAROS		VR REF	4390	R$ 145.000,00	D
31/12/2024	10010001	CAIXA/BANCO		VR REF	4402	R$ 82.728,00	C
31/12/2024	41020007	CUSTO DO SERVICO PRESTADO/INSUMOS		VR REF	4402	R$ 82.728,00	D
31/12/2024	30040001	RECEITA DE JUROS		VR REF	4403	R$ 5.000,00	C
31/12/2024	10010001	CAIXA/BANCO		VR REF	4403	R$ 5.000,00	D
31/12/2024	20030008	EMPRESTIMOS A PAGAR		VR REF	4404	R$ 300.000,00	C
31/12/2024	10010001	CAIXA/BANCO		VR REF	4404	R$ 300.000,00	D
31/12/2024	10010001	CAIXA/BANCO		VR REF	4405	R$ 100.327,07	C
31/12/2024	11010001	BENS EM OPERACAO		VR REF	4405	R$ 100.327,07	D
31/12/2024	10010001	CAIXA/BANCO		VR REF	4406	R$ 268.893,27	C
31/12/2024	11010003	INSTALACOES		VR REF	4406	R$ 268.893,27	D
31/12/2024	10010001	CAIXA/BANCO		VR REF	4407	R$ 31.702,95	C
31/12/2024	11010004	COMPUTADORES E PERIFERICOS		VR REF	4407	R$ 31.702,95	D
31/12/2024	10030002	IMPOSTOS RETIDOS A RECUPERAR		VR REF	4408	R$ 357.594,51	C
31/12/2024	20040010	ISS A RECOLHER		VR REF	4408	R$ 357.594,51	D
31/12/2024	10030002	IMPOSTOS RETIDOS A RECUPERAR		VR REF	4409	R$ 42.495,65	C
31/12/2024	20040001	CONTRIB SOCIAL A RECOLHER		VR REF	4409	R$ 42.495,65	D
31/12/2024	10030002	IMPOSTOS RETIDOS A RECUPERAR		VR REF	4410	R$ 98.602,51	C
31/12/2024	20040009	IRPJ A RECOLHER		VR REF	4410	R$ 98.602,51	D

Assinatura Eletrônica
MARIA DO ALEM GOMES SILVA - 27/04/2026 09:08:49

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	FULL ESTRUTURAS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	15.324.821/0001-50	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2024	10030002	IMPOSTOS RETIDOS A RECUPERAR		VR REF	4411	R$ 4.891,83	C
31/12/2024	20040008	CSLL A RECOLHER		VR REF	4411	R$ 4.891,83	D
31/12/2024	10010001	CAIXA/BANCO		VR REF	4412	R$ 66.728,34	C
31/12/2024	20040008	CSLL A RECOLHER		VR REF	4412	R$ 66.728,34	D
31/12/2024	10010001	CAIXA/BANCO		VR REF	4413	R$ 113.556,60	C
31/12/2024	20030008	EMPRESTIMOS A PAGAR		VR REF	4413	R$ 113.556,60	D
31/12/2024	10010001	CAIXA/BANCO		VR REF	4414	R$ 46.487,43	C
31/12/2024	20020006	PIS FATURAMENTO A RECOLHER		VR REF	4414	R$ 46.487,43	D
31/12/2024	10010001	CAIXA/BANCO		VR REF	4415	R$ 214.557,26	C
31/12/2024	20040007	COFINS A RECOLHER		VR REF	4415	R$ 214.557,26	D
31/12/2024	20030001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		VR REF	4418	R$ 83.141,11	C
31/12/2024	10050002	SALARIOS		VR REF	4418	R$ 83.141,11	D
31/12/2024	10050004	13 SALARIOS		VR REF	4419	R$ 26.999,37	C
31/12/2024	20030005	13 SALARIOS A PAGAR		VR REF	4419	R$ 26.999,37	D
31/12/2024	10010001	CAIXA/BANCO		VR REF	4420	R$ 61.610,00	C
31/12/2024	20020002	IRRFONTE A RECOLHER		VR REF	4420	R$ 61.610,00	D
31/12/2024	10010001	CAIXA/BANCO		VR REF	4421	R$ 1.497.807,78	C
31/12/2024	20030001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		VR REF	4421	R$ 1.497.807,78	D
31/12/2024	10010001	CAIXA/BANCO		VR REF	4422	R$ 168.000,00	C
31/12/2024	20030002	RETIRADAS E PRO-LABORE A PAGAR		VR REF	4422	R$ 168.000,00	D
31/12/2024	10010001	CAIXA/BANCO		VR REF	4423	R$ 2.502,48	C
31/12/2024	20030004	SALARIO FAMILIA A PAGAR		VR REF	4423	R$ 2.502,48	D
31/12/2024	10010001	CAIXA/BANCO		VR REF	4424	R$ 597.201,57	C
31/12/2024	20040003	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER		VR REF	4424	R$ 597.201,57	D
31/12/2024	10010001	CAIXA/BANCO		VR REF	4425	R$ 113.808,92	C
31/12/2024	20040004	FGTS A RECOLHER		VR REF	4425	R$ 113.808,92	D

Assinatura Eletrônica
MARIA DO ALEM GOMES SILVA - 27/04/2026 09:08:49

LIVRO DIÁRIO

Sped CONTÁBIL

Entidade:	FULL ESTRUTURAS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	15.324.821/0001-50	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2024	10010001	CAIXA/BANCO		VR REF	4426	R$ 800.000,00	C
31/12/2024	21030002	LUCROS ACUMULADOS		VR REF	4426	R$ 800.000,00	D
31/12/2024	10010001	CAIXA/BANCO		VR REF	4427	R$ 480.000,00	C
31/12/2024	21030002	LUCROS ACUMULADOS		VR REF	4427	R$ 480.000,00	D
31/12/2024	10010001	CAIXA/BANCO		VR REF	4428	R$ 83.141,11	C
31/12/2024	20030001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		VR REF	4428	R$ 83.141,11	D
31/12/2024	10010001	CAIXA/BANCO		VR REF	4429	R$ 106.156,24	C
31/12/2024	20030005	13 SALARIOS A PAGAR		VR REF	4429	R$ 106.156,24	D
31/12/2024	20030001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		VR REF 12/2024 [101] - Plano de saude	5011	R$ 230,00	C
31/12/2024	41010001	SALARIOS		VR REF 12/2024 [101] - Plano de saude	5011	R$ 230,00	D
31/12/2024	20030001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		VR REF 12/2024 [10] - (DSR) Repouso remunerado	5012	R$ 943,38	C
31/12/2024	41010001	SALARIOS		VR REF 12/2024 [10] - (DSR) Repouso remunerado	5012	R$ 943,38	D
31/12/2024	20030004	SALARIO FAMILIA A PAGAR		VR REF 12/2024 [11] - Salario familia	5013	R$ 62,04	C
31/12/2024	41010018	SALARIO FAMILIA		VR REF 12/2024 [11] - Salario familia	5013	R$ 62,04	D
31/12/2024	20030001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		VR REF 12/2024 [1] - Salario base	5014	R$ 59.671,95	C
31/12/2024	41010001	SALARIOS		VR REF 12/2024 [1] - Salario base	5014	R$ 59.671,95	D
31/12/2024	20030001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		VR REF 12/2024 [201] - Trienio	5015	R$ 165,20	C
31/12/2024	41010001	SALARIOS		VR REF 12/2024 [201] - Trienio	5015	R$ 165,20	D
31/12/2024	20030001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		PAGO SALARIOS REF 12/2024 [202] - Quinquenio	5016	R$ 330,22	C
31/12/2024	41010001	SALARIOS		PAGO SALARIOS REF 12/2024 [202] - Quinquenio	5016	R$ 330,22	D
31/12/2024	20030001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		VR REF 12/2024 [20] - Ferias	5017	R$ 4.115,02	C
31/12/2024	41010005	FERIAS		VR REF 12/2024 [20] - Ferias	5017	R$ 4.115,02	D
31/12/2024	20030001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		VR REF 12/2024 [21] - 1/3 sobre ferias	5018	R$ 1.371,67	C
31/12/2024	41010005	FERIAS		VR REF 12/2024 [21] - 1/3 sobre ferias	5018	R$ 1.371,67	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	FULL ESTRUTURAS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	15.324.821/0001-50	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2024	42030010	IRRF		VR REF 12/2024 [250] - Faixa IRRF - ferias	5019	R$ 18,00	C
31/12/2024	42030009	IMPOSTO DE RENDA		VR REF 12/2024 [250] - Faixa IRRF - ferias	5019	R$ 18,00	D
31/12/2024	20030001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		VR REF 12/2024 [255] - Valor pago nas ferias	5020	R$ 3.377,52	C
31/12/2024	41010005	FERIAS		VR REF 12/2024 [255] - Valor pago nas ferias	5020	R$ 3.377,52	D
31/12/2024	20030001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		VR REF 12/2024 [35] - Gratificacao	5021	R$ 285,00	C
31/12/2024	41010001	SALARIOS		VR REF 12/2024 [35] - Gratificacao	5021	R$ 285,00	D
31/12/2024	20030002	RETIRADAS E PRO-LABORE A PAGAR		VR REF 12/2024 [3] - Pro-labore	5022	R$ 16.000,00	C
31/12/2024	42010002	RETIRADA PRO-LABORE		VR REF 12/2024 [3] - Pro-labore	5022	R$ 16.000,00	D
31/12/2024	20040004	FGTS A RECOLHER		VR REF 12/2024 [55] - FGTS	5023	R$ 8.009,18	C
31/12/2024	41010003	FGTS		VR REF 12/2024 [55] - FGTS	5023	R$ 8.009,18	D
31/12/2024	20030001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		VR REF 12/2024 [5] - Hora extra 50%	5024	R$ 3.221,59	C
31/12/2024	41010001	SALARIOS		VR REF 12/2024 [5] - Hora extra 50%	5024	R$ 3.221,59	D
31/12/2024	20040003	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER		VR REF 12/2024 [71] - INSS	5025	R$ 6.115,13	C
31/12/2024	41010002	PREVIDENCIA SOCIAL		VR REF 12/2024 [71] - INSS	5025	R$ 6.115,13	D
31/12/2024	20040003	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER		VR REF 12/2024 [71] - INSS	5026	R$ 1.516,46	C
31/12/2024	41010002	PREVIDENCIA SOCIAL		VR REF 12/2024 [71] - INSS	5026	R$ 1.516,46	D
31/12/2024	20020002	IRRFONTE A RECOLHER		VR REF 12/2024 [72] - IRRF	5027	R$ 2.098,48	C
31/12/2024	42030009	IMPOSTO DE RENDA		VR REF 12/2024 [72] - IRRF	5027	R$ 2.098,48	D
31/12/2024	20020002	IRRFONTE A RECOLHER		VR REF 12/2024 [72] - IRRF	5028	R$ 2.190,97	C
31/12/2024	42030009	IMPOSTO DE RENDA		VR REF 12/2024 [72] - IRRF	5028	R$ 2.190,97	D
31/12/2024	10050002	SALARIOS		VR REF 12/2024 [74] - Adiantamento salarial anterior	5029	R$ 7.700,00	C
31/12/2024	10010001	CAIXA/BANCO		VR REF 12/2024 [74] - Adiantamento salarial anterior	5029	R$ 7.700,00	D
31/12/2024	20030001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		VR REF 12/2024 [78] - Faltas	5030	R$ 337,88	C
31/12/2024	41010001	SALARIOS		VR REF 12/2024 [78] - Faltas	5030	R$ 337,88	D
31/12/2024	20030001	ORDENADOS E SALARIOS		VR REF 12/2024 [7] - Hora extra 70%	5031	R$ 709,17	C

Assinatura Eletrônica
MARIA DO ALEM GOMES SILVA - 27/04/2026 09:08:49

Assinatura Eletrônica
MARIA DO ALEM GOMES SILVA - 27/04/2026 09:08:49

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	FULL ESTRUTURAS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	15.324.821/0001-50	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		A PAGAR					
31/12/2024	41010001	SALARIOS		VR REF 12/2024 [7] - Hora extra 70%	5031	R$ 709,17	D
31/12/2024	42030010	IRRF		VR REF 12/2024 [83] - IRRF sobre ferias	5032	R$ 1.628,46	C
31/12/2024	42030009	IMPOSTO DE RENDA		VR REF 12/2024 [83] - IRRF sobre ferias	5032	R$ 1.628,46	D
31/12/2024	20040003	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER		VR REF 12/2024 [85] - INSS sobre Ferias	5033	R$ 480,71	C
31/12/2024	41010002	PREVIDENCIA SOCIAL		VR REF 12/2024 [85] - INSS sobre Ferias	5033	R$ 480,71	D
31/12/2024	10010001	CAIXA/BANCO		VR REF 12/2024 [87] - Vale transporte	5034	R$ 2.424,58	C
31/12/2024	41010007	VALE TRANSPORTE		VR REF 12/2024 [87] - Vale transporte	5034	R$ 2.424,58	D
31/12/2024	20040007	COFINS A RECOLHER		Provisao referente a COFINS - mes 12/2024	5215	R$ 27.810,15	C
31/12/2024	42030011	COFINS FATURAMENTO		Provisao referente a COFINS - mes 12/2024	5215	R$ 27.810,15	D
31/12/2024	20040008	CSLL A RECOLHER		Provisao referente a CSLL - mes 12/2024	5224	R$ 19.746,01	C
31/12/2024	40020005	CSLL		Provisao referente a CSLL - mes 12/2024	5224	R$ 19.746,01	D
31/12/2024	20040009	IRPJ A RECOLHER		Provisao referente a IRPJ - mes 12/2024	5228	R$ 30.566,70	C
31/12/2024	42030003	IRPJ		Provisao referente a IRPJ - mes 12/2024	5228	R$ 30.566,70	D
31/12/2024	20020006	PIS FATURAMENTO A RECOLHER		Provisao referente a PIS - mes 12/2024	5234	R$ 6.025,54	C
31/12/2024	42030007	PIS FATURAMENTO		Provisao referente a PIS - mes 12/2024	5234	R$ 6.025,54	D
31/12/2024	10010001	CAIXA/BANCO		Provisao referente a Retencao Fonte - mes 12/2024 2 quinzena 2 quinzena	5242	R$ 23.175,12	C
31/12/2024	10030002	IMPOSTOS RETIDOS A RECUPERAR		Provisao referente a Retencao Fonte - mes 12/2024 2 quinzena 2 quinzena	5242	R$ 23.175,12	D
31/12/2024	41010004	13 SALARIO		Transferencia de saldo para encerramento das contas de resultado.	5263	R$ 128.339,61	C
31/12/2024	41010005	FERIAS		Transferencia de saldo para encerramento das contas de resultado.	5263	R$ 174.190,81	C
31/12/2024	41010007	VALE TRANSPORTE		Transferencia de saldo para encerramento das contas de resultado.	5263	R$ 42.885,40	C
31/12/2024	50010001	RESULTADO DO EXERCICIO		Transferencia de saldo para encerramento das contas de resultado.	5263	R$ 7.151.909,43	C
31/12/2024	41010010	ALIMENTACAO		Transferencia de saldo para encerramento das contas de resultado.	5263	R$ 390.000,00	C
31/12/2024	41010018	SALARIO FAMILIA		Transferencia de saldo para encerramento das contas de resultado.	5263	R$ 359,97	C

Assinatura Eletrônica
MARIA DO ALEM GOMES SILVA - 27/04/2026 09:08:49

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	FULL ESTRUTURAS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	15.324.821/0001-50	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2024	41020002	ALUGUEL		Transferencia de saldo para encerramento das contas de resultado.	5263	R$ 177.888,00	C
31/12/2024	41010001	SALARIOS		Transferencia de saldo para encerramento das contas de resultado.	5263	R$ 1.322.861,90	C
31/12/2024	41020004	FRETES E CARRETOS		Transferencia de saldo para encerramento das contas de resultado.	5263	R$ 72.254,97	C
31/12/2024	42010002	RETIRADA PRO-LABORE		Transferencia de saldo para encerramento das contas de resultado.	5263	R$ 172.000,00	C
31/12/2024	42010009	CONSERTOS E REPAROS		Transferencia de saldo para encerramento das contas de resultado.	5263	R$ 145.000,00	C
31/12/2024	42010012	HONORARIOS		Transferencia de saldo para encerramento das contas de resultado.	5263	R$ 12.540,00	C
31/12/2024	42010018	HOSPEDAGEM		Transferencia de saldo para encerramento das contas de resultado.	5263	R$ 47.508,00	C
31/12/2024	42030006	ISS		Transferencia de saldo para encerramento das contas de resultado.	5263	R$ 357.594,51	C
31/12/2024	42030009	IMPOSTO DE RENDA		Transferencia de saldo para encerramento das contas de resultado.	5263	R$ 66.808,45	C
31/12/2024	50010001	RESULTADO DO EXERCICIO		Transferencia de saldo para encerramento das contas de resultado.	5263	R$ 5.960,89	C
31/12/2024	42010017	ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		Transferencia de saldo para encerramento das contas de resultado.	5263	R$ 140.858,44	C
31/12/2024	42030005	INSS PATRONAL		Transferencia de saldo para encerramento das contas de resultado.	5263	R$ 438.260,96	C
31/12/2024	42010006	PLANO DE SAUDE		Transferencia de saldo para encerramento das contas de resultado.	5263	R$ 48.684,00	C
31/12/2024	42030003	IRPJ		Transferencia de saldo para encerramento das contas de resultado.	5263	R$ 119.038,20	C
31/12/2024	42030013	ASSESSORIA JURIDICA		Transferencia de saldo para encerramento das contas de resultado.	5263	R$ 13.640,00	C
31/12/2024	41020007	CUSTO DO SERVICO PRESTADO/INSUMOS		Transferencia de saldo para encerramento das contas de resultado.	5263	R$ 992.736,00	C
31/12/2024	42010011	EDUCACAO COLABORADORES		Transferencia de saldo para encerramento das contas de resultado.	5263	R$ 2.600,00	C
31/12/2024	42030007	PIS FATURAMENTO		Transferencia de saldo para encerramento das contas de resultado.	5263	R$ 46.487,43	C
31/12/2024	42030011	COFINS FATURAMENTO		Transferencia de saldo para encerramento das contas de resultado.	5263	R$ 214.557,26	C
31/12/2024	21030002	LUCROS ACUMULADOS		Transferencia de saldo para encerramento das contas de resultado.	5263	R$ 1.714.268,66	C

Assinatura Eletrônica
MARIA DO ALEM GOMES SILVA - 27/04/2026 09:08:49

LIVRO DIÁRIO

Sped Contábil

Entidade:	FULL ESTRUTURAS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	15.324.821/0001-50	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2024	41010002	PREVIDENCIA SOCIAL		Transferencia de saldo para encerramento das contas de resultado.	5263	R$ 135.475,44	C
31/12/2024	41010003	FGTS		Transferencia de saldo para encerramento das contas de resultado.	5263	R$ 108.791,69	C
31/12/2024	40020005	CSLL		Transferencia de saldo para encerramento das contas de resultado.	5263	R$ 77.240,62	C
31/12/2024	50010001	RESULTADO DO EXERCICIO		Transferencia de saldo para encerramento das contas de resultado.	5263	R$ 5.000,00	C
31/12/2024	50010001	RESULTADO DO EXERCICIO		Transferencia de saldo para encerramento das contas de resultado.	5263	R$ 128.339,61	D
31/12/2024	50010001	RESULTADO DO EXERCICIO		Transferencia de saldo para encerramento das contas de resultado.	5263	R$ 174.190,81	D
31/12/2024	50010001	RESULTADO DO EXERCICIO		Transferencia de saldo para encerramento das contas de resultado.	5263	R$ 42.885,40	D
31/12/2024	30020001	SERVICOS PRESTADOS		Transferencia de saldo para encerramento das contas de resultado.	5263	R$ 7.151.909,43	D
31/12/2024	50010001	RESULTADO DO EXERCICIO		Transferencia de saldo para encerramento das contas de resultado.	5263	R$ 390.000,00	D
31/12/2024	50010001	RESULTADO DO EXERCICIO		Transferencia de saldo para encerramento das contas de resultado.	5263	R$ 359,97	D
31/12/2024	50010001	RESULTADO DO EXERCICIO		Transferencia de saldo para encerramento das contas de resultado.	5263	R$ 177.888,00	D
31/12/2024	50010001	RESULTADO DO EXERCICIO		Transferencia de saldo para encerramento das contas de resultado.	5263	R$ 1.322.861,90	D
31/12/2024	50010001	RESULTADO DO EXERCICIO		Transferencia de saldo para encerramento das contas de resultado.	5263	R$ 72.254,97	D
31/12/2024	50010001	RESULTADO DO EXERCICIO		Transferencia de saldo para encerramento das contas de resultado.	5263	R$ 172.000,00	D
31/12/2024	50010001	RESULTADO DO EXERCICIO		Transferencia de saldo para encerramento das contas de resultado.	5263	R$ 145.000,00	D
31/12/2024	50010001	RESULTADO DO EXERCICIO		Transferencia de saldo para encerramento das contas de resultado.	5263	R$ 12.540,00	D
31/12/2024	50010001	RESULTADO DO EXERCICIO		Transferencia de saldo para encerramento das contas de resultado.	5263	R$ 47.508,00	D
31/12/2024	50010001	RESULTADO DO EXERCICIO		Transferencia de saldo para encerramento das contas de resultado.	5263	R$ 357.594,51	D
31/12/2024	50010001	RESULTADO DO EXERCICIO		Transferencia de saldo para encerramento das contas de resultado.	5263	R$ 66.808,45	D
31/12/2024	42030010	IRRF		Transferencia de saldo para encerramento das contas de resultado.	5263	R$ 5.960,89	D

Assinatura Eletrônica
MARIA DO ALEM GOMES SILVA - 27/04/2026 09:08:49

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	FULL ESTRUTURAS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	15.324.821/0001-50	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2024	50010001	RESULTADO DO EXERCICIO		Transferencia de saldo para encerramento das contas de resultado.	5263	R$ 140.858,44	D
31/12/2024	50010001	RESULTADO DO EXERCICIO		Transferencia de saldo para encerramento das contas de resultado.	5263	R$ 438.260,96	D
31/12/2024	50010001	RESULTADO DO EXERCICIO		Transferencia de saldo para encerramento das contas de resultado.	5263	R$ 48.684,00	D
31/12/2024	50010001	RESULTADO DO EXERCICIO		Transferencia de saldo para encerramento das contas de resultado.	5263	R$ 119.038,20	D
31/12/2024	50010001	RESULTADO DO EXERCICIO		Transferencia de saldo para encerramento das contas de resultado.	5263	R$ 13.640,00	D
31/12/2024	50010001	RESULTADO DO EXERCICIO		Transferencia de saldo para encerramento das contas de resultado.	5263	R$ 992.736,00	D
31/12/2024	50010001	RESULTADO DO EXERCICIO		Transferencia de saldo para encerramento das contas de resultado.	5263	R$ 2.600,00	D
31/12/2024	50010001	RESULTADO DO EXERCICIO		Transferencia de saldo para encerramento das contas de resultado.	5263	R$ 46.487,43	D
31/12/2024	50010001	RESULTADO DO EXERCICIO		Transferencia de saldo para encerramento das contas de resultado.	5263	R$ 214.557,26	D
31/12/2024	50010001	RESULTADO DO EXERCICIO		Transferencia de saldo para encerramento das contas de resultado.	5263	R$ 1.714.268,66	D
31/12/2024	50010001	RESULTADO DO EXERCICIO		Transferencia de saldo para encerramento das contas de resultado.	5263	R$ 135.475,44	D
31/12/2024	50010001	RESULTADO DO EXERCICIO		Transferencia de saldo para encerramento das contas de resultado.	5263	R$ 108.791,69	D
31/12/2024	50010001	RESULTADO DO EXERCICIO		Transferencia de saldo para encerramento das contas de resultado.	5263	R$ 77.240,62	D
31/12/2024	30040001	RECEITA DE JUROS		Transferencia de saldo para encerramento das contas de resultado.	5263	R$ 5.000,00	D

Prefeitura de Salvador

ANEXO 98 DO TRAMITE 17

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Sped CONTÁBIL

Entidade:	FULL ESTRUTURAS LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	15.324.821/0001-50
Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
Receita Operacional Bruta		R$ 7.187.987,69	R$ 7.151.909,43
SERVICOS PRESTADOS		R$ 7.187.987,69	R$ 7.151.909,43
(-) Deducoes da Receita Bruta		R$ (288.708,32)	R$ (618.639,20)
(-) ISS		R$ (288.708,32)	R$ (357.594,51)
(-) PIS FATURAMENTO		R$ 0,00	R$ (46.487,43)
(-) COFINS FATURAMENTO		R$ 0,00	R$ (214.557,26)
= RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA		R$ 6.899.279,37	R$ 6.533.270,23
(-) Custo Prod.Vend/Serv.Prestados		R$ (1.517.602,11)	R$ (992.736,00)
(-) CUSTO DO SERVICO PRESTADO/INSUMOS		R$ (1.517.602,11)	R$ (992.736,00)
= LUCRO BRUTO		R$ 5.381.677,26	R$ 5.540.534,23
(-) Despesas Operacionais		R$ (3.981.788,54)	R$ (3.463.059,64)
(-) SALARIOS		R$ (1.759.630,45)	R$ (1.322.861,90)
(-) PREVIDENCIA SOCIAL		R$ (139.873,47)	R$ (135.475,44)
(-) FGTS		R$ (117.254,17)	R$ (108.791,69)
(-) 13Â§ SALARIO		R$ (154.560,97)	R$ (128.339,61)
(-) FERIAS		R$ (86.525,37)	R$ (174.190,81)
(-) VALE TRANSPORTE		R$ (89.481,17)	R$ (42.885,40)
(-) ALIMENTACAO		R$ (277.336,60)	R$ (390.000,00)
(-) SALARIO FAMILIA		R$ (445,76)	R$ (359,97)
(-) FRETES E CARRETOS		R$ 0,00	R$ (72.254,97)
COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES		R$ (25.728,84)	R$ 0,00
(-) RETIRADA PRO-LABORE		R$ (120.000,00)	R$ (172.000,00)
SERVICOS TERCEIRIZADOS		R$ (61.002,33)	R$ 0,00
(-) PLANO DE SAUDE		R$ (47.582,36)	R$ (48.684,00)
(-) CONSERTOS E REPAROS		R$ 0,00	R$ (145.000,00)
(-) EDUCACAO COLABORADORES		R$ (9.007,97)	R$ (2.600,00)
(-) HONORARIOS		R$ (7.812,00)	R$ (12.540,00)
(-) ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R$ (218.419,61)	R$ (140.858,44)
(-) HOSPEDAGEM		R$ 0,00	R$ (47.508,00)
SIMPLES		R$ (436.983,84)	R$ 0,00
(-) INSS PATRONAL		R$ (373.924,06)	R$ (438.260,96)
(-) IMPOSTO DE RENDA		R$ (56.219,57)	R$ (66.808,45)
(-) ASSESSORIA JURIDICA		R$ 0,00	R$ (13.640,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 65.3C.23.1B.5A.73.EE.A2.D2.A4.D4.C1.79.74.C0.CC.34.90.24.C1-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.2 do Visualizador

Página 1 de 2

ANEXO 98 DO TRAMITE 17

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	FULL ESTRUTURAS LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	15.324.821/0001-50
Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
Receitas Financeiras		R$ 0,00	R$ 5.000,00
RECEITA DE JUROS		R$ 0,00	R$ 5.000,00
= RESULTADO LIQUIDO		R$ 1.399.888,72	R$ 2.082.474,59
Despesas nao Operacionais		R$ (132.557,03)	R$ 0,00
IMPOSTOS DIVERSOS		R$ (132.557,03)	R$ 0,00
Despesas nao Tributaveis		R$ (94.738,50)	R$ 0,00
DEPRECIACOES		R$ (94.738,50)	R$ 0,00
= RESULTADO ANTES DA C.S.L.L.		R$ 1.172.593,19	R$ 2.082.474,59
(-) Provisoes para C.S.L.L.		R$ 0,00	R$ (77.240,62)
(-) CSLL		R$ 0,00	R$ (77.240,62)
= RESULTADO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA		R$ 1.172.593,19	R$ 2.005.233,97
(-) Provisoes para I.R.P.J.		R$ (116.978,80)	R$ (119.038,20)
(-) IRPJ		R$ (116.978,80)	R$ (119.038,20)
= RESULTADO DO EXERCICIO		R$ 1.055.614,39	R$ 1.886.195,77

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 65.3C.23.1B.5A.73.EE.A2.D2.A4.D4.C1.79.74.C0.CC.34.90.24.C1-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.2 do Visualizador

Página 2 de 2

Prefeitura de Salvador

ANEXO 98 DO TRAMITE 17

BALANÇO PATRIMONIAL

Sped CONTÁBIL

Entidade:	FULL ESTRUTURAS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	15.324.821/0001-50
Número de Ordem do Livro:	2		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 2.369.866,56	R$ 2.941.180,69
CIRCULANTE		R$ 583.679,77	R$ 754.070,61
CAIXA		R$ 583.679,77	R$ 754.070,61
CAIXA/BANCO		R$ 583.679,77	R$ 754.070,61
TITULOS A RECEBER		R$ 0,00	R$ 0,00
IMPOSTOS RETIDOS A RECUPERAR		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTOS		R$ 0,00	R$ 0,00
SALARIOS		R$ 0,00	R$ 0,00
13 SALARIOS		R$ 0,00	R$ 0,00
PERMANENTE		R$ 1.786.186,79	R$ 2.187.110,08
IMOBILIZADO		R$ 1.786.186,79	R$ 2.187.110,08
BENS EM OPERACAO		R$ 1.162.697,18	R$ 1.263.024,25
EQUIPAMENTOS		R$ 623.489,61	R$ 623.489,61
INSTALACOES		R$ 0,00	R$ 268.893,27
COMPUTADORES E PERIFERICOS		R$ 0,00	R$ 31.702,95
PASSIVO		R$ 2.369.866,56	R$ 2.941.180,69
CIRCULANTE		R$ 348.235,64	R$ 485.281,11
IMPOSTOS E CONTAS A PAGAR		R$ 5.991,95	R$ 5.229,51
IRRFONTE A RECOLHER		R$ 5.991,95	R$ 5.229,51
PIS FATURAMENTO A RECOLHER		R$ 0,00	R$ 0,00
OBRIGACOES TRABALHISTAS		R$ 210.667,77	R$ 393.397,59
ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		R$ 124.184,62	R$ 116.409,00
RETIRADAS E PRO-LABORE A PAGAR		R$ 12.000,00	R$ 16.000,00
SALARIO FAMILIA A PAGAR		R$ 0,00	R$ 62,04
13 SALARIOS A PAGAR		R$ 0,00	R$ 0,00
FORNECEDORES A PAGAR		R$ 74.483,15	R$ 74.483,15
EMPRESTIMOS A PAGAR		R$ 0,00	R$ 186.443,40
CONT SOCIAIS A RECOLHER		R$ 131.575,92	R$ 86.654,01
CONTRIB SOCIAL A RECOLHER		R$ 42.495,65	R$ 0,00
PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER		R$ 73.987,43	R$ 50.522,26
FGTS A RECOLHER		R$ 15.092,84	R$ 10.075,61
COFINS A RECOLHER		R$ 0,00	R$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 65.3C.23.1B.5A.73.EE.A2.D2.A4.D4.C1.79.74.C0.CC.34.90.24.C1-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.2 do Visualizador

ANEXO 98 DO TRAMITE 17

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	FULL ESTRUTURAS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	15.324.821/0001-50
Número de Ordem do Livro:	2		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CSLL A RECOLHER		R$ 0,00	R$ 5.620,45
IRPJ A RECOLHER		R$ 0,00	R$ 20.435,69
ISS A RECOLHER		R$ 0,00	R$ 0,00
PATRIMONIO LIQUIDO		R$ 2.021.630,92	R$ 2.455.899,58
CAPITAL		R$ 1.665.000,00	R$ 1.665.000,00
CAPITAL		R$ 1.665.000,00	R$ 1.665.000,00
LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS		R$ 356.630,92	R$ 790.899,58
LUCROS ACUMULADOS		R$ 356.630,92	R$ 790.899,58

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 65.3C.23.1B.5A.73.EE.A2.D2.A4.D4.C1.79.74.C0.CC.34.90.24.C1-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.2 do Visualizador

ANEXO 98 DO TRAMITE 17

Análise Financeira - Índices de Liquidez

FULL ESTRUTURAS LTDA

Rua ALAMEDA DAS PEDREIRAS 361/GALPAO 02 SALA 1, CALABETAO, Salvador/BA - CEP 41227-006 / CNPJ: 15.324.821/0001-50

Mês **12/2024**

Liquidez Geral			**Endividamento Geral**		
Ativo Circulante + R.L.P	754.070,61 D		Pas. Circ. + Pas. NÃO Circ.	485.281,11 C	
Pas. Circ. + Pas. NÃO Circ.	485.281,11 C	= 1,554	Ativo Total	2.941.180,69 D	= 16,50%
Liquidez Corrente			**Liquidez Seca**		
Ativo Circulante	754.070,61 D		Ativo Circulante - Est.	754.070,61 D	
Passivo Circulante	485.281,11 C	= 1,554	Passivo Circulante	485.281,11 C	= 1,554
Liquidez Imediata			**Índice de Solvência**		
Disponível	754.070,61 D		Ativo Total	2.941.180,69 D	
Passivo Circulante	485.281,11 C	= 1,554	Pas. Circ. + Pas. NÃO Circ.	485.281,11 C	= 6,060
Índice de lucratividade			**Composição do endividamento**		
Lucro líquido	1.886.195,77 C		Passivo Circulante	485.281,11 C	
Receita Bruta	7.151.909,43 C	= 0,264	Pas. Circ. + Pas. NÃO Circ.	2.941.180,69 C	= 16,50%
Retorno sobre Patrimônio Líquido					
Lucro Líquido	1.886.195,77 C				
Patrimônio Líquido	2.455.899,58 C	= 0,768			

SALVADOR, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

SOCIO ADMINISTRADOR: ALBERT LINO CAMPOS
CPF: 012.650.095-97

CONTADOR: NARIELE SILVA DOS SANTOS RIBEIRO
CPF: 034.318.215-70
CRC :040200

NARIELE SILVA DOS SANTOS RIBEIRO:03431821570

Assinado de forma digital por NARIELE SILVA DOS SANTOS RIBEIRO:03431821570
Dados: 2025.06.10 08:58:10 -03'00'

Prefeitura de Salvador

ANEXO 98 DO TRAMITE 17

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped **Versão: 10.3.2**

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
	15.324.821/0001-50	
NOME EMPRESARIAL		
FULL ESTRUTURAS LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/01/2024 a 31/12/2024
NATUREZA DO LIVRO	**NÚMERO DO LIVRO**
Escrituracao do livro diario	2
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)	
65.3C.23.1B.5A.73.EE.A2.D2.A4.D4.C1.79.74.C0.CC.34.90.24.C1	
ARQUIVOS SUBSTITUÍDOS (HASH)	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	15324821000150	FULL ESTRUTURAS LTDA:15324821000150	793947200202353168 9	25/07/2024 a 25/07/2025	Sim
Contador	03431821570	NARIELE SILVA DOS SANTOS RIBEIRO: 03431821570	506082951837045632 9	25/07/2024 a 25/07/2025	Não

NÚMERO DO RECIBO:

65.3C.23.1B.5A.73.EE.A2.D2.A4.D4.
C1.79.74.C0.CC.34.90.24.C1-0

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 23/06/2025 às 17:23:25

C4.1E.A9.1F.8E.7E.03.66
05.97.28.61.19.BC.28.5C

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo nos termos do Decreto nº 9.555/2018, dispensando-se qualquer outra forma de autenticação. Este recibo comprova a autenticação.

ANEXO 98 DO TRAMITE 17

	TIPO DO DOCUMENTO:	NÚMERO DO DOCUMENTO:	REV.
ESTRUTURAS	HABILITAÇÃO	-----	00
	TÍTULO DO DOCUMENTO: **ÍNDICES ECONÔMICOS-FINANCEIROS**		FOLHA: 1 de 1

DECLARAÇÃO ATESTANDO OS ÍNDICES ECONÔMICOS-FINANCEIROS

FULL ESTRUTURAS LTDA

SALVADOR

Eu, **NARIELE SILVA DOS SANTOS RIBEIRO** inscrito no **CRC nº BA/040200/O-4**, responsável técnica pela contabilidade da empresa **FULL ESTRUTURAS LTDA**, inscrita no **CNPJ nº 15.324.821/0001-50**. **DECLARO**, para os devidos fins, que com base nas demonstrações contábeis referentes ao exercício de **2024**, o **Patrimônio Líquido** da empresa é de **R$ 2.455.899,58**, conforme registrado no Balanço Patrimonial e demais documentos contábeis arquivados nesta contabilidade.

Salvador/Ba, 08 de abril de 2026

NARIELE SILVA DOS SANTOS RIBEIRO:03431821570

Assinado de forma digital por NARIELE SILVA DOS SANTOS RIBEIRO:03431821570
Dados: 2026.04.09 08:51:22 -03'00'

NARIELE SILVA DOS SANTOS RIBEIRO
CONTADOR
CPF/MF nº 034.318.215-70

FABIO RODRIGO JUCHUM:03346271501

FABIO RODRIGO JUC HUM:03346271501
2026.04.14 12:04:32-03'00'

FÁBIO RODRIGO JUCHUM
SÓCIO - ADMINISTRADOR
CPF/MF nº 033.462.715-01
Carteira de Identidade nº 1090285981 SSP BA
FULL ESTRUTURAS LTDA
CNPJ nº 15.324.821/0001-50

Alameda das Pedreiras, 361, Galpão 02, sala 01, Calabetão, Salvador - Bahia, CEP 41.227-006
Tel.: 55 71 3561-1735; E-mail: contato@fullestruturas.com.br; Site: fullestruturas.com.br

ANEXO 98 DO TRAMITE 17

ESTRUTURAS	TIPO DO DOCUMENTO: HABILITAÇÃO	NÚMERO DO DOCUMENTO: -----	REV. 00
	TÍTULO DO DOCUMENTO: **DEMONSTRAÇÃO DOS ÍNDICES ECONÔMICOS-FINANCEIROS**		FOLHA: 1 de 1

DEMONSTRAÇÃO DOS ÍNDICES ECONÔMICOS-FINANCEIROS

FULL ESTRUTURAS LTDA

Eu, Nariele Silva dos Santos Ribeiro inscrita no CRC nº [BA/040200/O-4], responsável técnica pela contabilidade da empresa FULL ESTRUTURAS LTDA, inscrita no CNPJ nº 15.324.821/0001-50. Declaro, para os devidos fins, que, com base nas demonstrações contábeis apresentadas referentes ao exercício de 2023/2024, a empresa apresenta os seguintes índices econômico-financeiro.

SALVADOR

QUADRO DE ÍNDICES 2023

$ILC = \frac{AC}{PC}$ 1,68 $ILG = \frac{AC + RLP}{PC + ELP}$ 1,68 $SG = \frac{AT}{PC + ELP}$ 6,81

AC = R$ 583.679,77
PC = R$ 348.235,64
RLP = R$ -
ELP = R$ -
AT = R$ 2.369.866,56

Onde:

ILC = Índice de Liquidez Corrente
AC = Ativo Circulante
PC = Passivo Circulante
ILG = Índice de Liquidez Geral
SG = Solvência Geral
RLP = Realizável a Longo Prazo
ELP = Exigível a Longo Prazo
AT = Ativo Total

QUADRO DE ÍNDICES 2024

$ILC = \frac{AC}{PC}$ 1,55 $ILG = \frac{AC + RLP}{PC + ELP}$ 1,55 $SG = \frac{AT}{PC + ELP}$ 6,06

AC = R$ 754.070,61
PC = R$ 485.281,11
RLP = R$ -
ELP = R$ -
AT = R$ 2.941.180,69

Onde:

ILC = Índice de Liquidez Corrente
AC = Ativo Circulante
PC = Passivo Circulante
ILG = Índice de Liquidez Geral
SG = Solvência Geral
RLP = Realizável a Longo Prazo
ELP = Exigível a Longo Prazo
AT = Ativo Total

Salvador/Ba 08 de abril de 2026

NARIELE SILVA DOS SANTOS RIBEIRO:03431821570
Assinado de forma digital por NARIELE SILVA DOS SANTOS RIBEIRO:03431821570
Dados: 2026.04.09 08:55:39 -03'00'

NARIELE SILVA DOS SANTOS RIBEIRO
CONTADOR
CPF/MF nº 034.318.215-70

FABIO RODRIGO JUCHUM:03346271501
FABIO RODRIGO JUCHUM:03346271501
2026.04.14 12:07:52-03'00'

FÁBIO RODRIGO JUCHUM
SÓCIO - ADMINISTRADOR
CPF/MF nº 033.462.715-01
Carteira de Identidade nº 1090285981 SSP BA
FULL ESTRUTURAS LTDA
CNPJ nº 15.324.821/0001-50

Alameda das Pedreiras, 361, Galpão 02, sala 01, Calabetão, Salvador - Bahia, CEP 41.227-006
Tel.: 55 71 3561-1735; E-mail: contato@fullestruturas.com.br; Site: fullestruturas.com.br

ANEXO 98 DO TRAMITE 17

ESTRUTURAS	TIPO DO DOCUMENTO: HABILITAÇÃO	NÚMERO DO DOCUMENTO: -----	REV. 00
	TÍTULO DO DOCUMENTO: **DEMONSTRAÇÃO DOS ÍNDICES ECONÔMICOS-FINANCEIROS**		FOLHA: 1 de 1

DEMONSTRAÇÃO DOS ÍNDICES ECONÔMICOS-FINANCEIROS

FULL ESTRUTURAS LTDA

SALVADOR

QUADRO DE ÍNDICES 2023

$ILC = \frac{AC}{PC} = 1{,}68$ $ILG = \frac{AC + RLP}{PC + ELP} = 1{,}68$ $SG = \frac{AT}{PC + ELP} = 6{,}81$

AC = R$ 583.679,77
PC = R$ 348.235,64
RLP = R$ -
ELP = R$ -
AT = R$ 2.369.866,56

Onde:

ILC = Índice de Liquidez Corrente
AC = Ativo Circulante
PC = Passivo Circulante
ILG = Índice de Liquidez Geral
SG = Solvência Geral
RLP = Realizável a Longo Prazo
ELP = Exigível a Longo Prazo
AT = Ativo Total

QUADRO DE ÍNDICES 2024

$ILC = \frac{AC}{PC} = 1{,}55$ $ILG = \frac{AC + RLP}{PC + ELP} = 1{,}55$ $SG = \frac{AT}{PC + ELP} = 6{,}06$

AC = R$ 754.070,61
PC = R$ 485.281,11
RLP = R$ -
ELP = R$ -
AT = R$ 2.941.180,69

Onde:

ILC = Índice de Liquidez Corrente
AC = Ativo Circulante
PC = Passivo Circulante
ILG = Índice de Liquidez Geral
SG = Solvência Geral
RLP = Realizável a Longo Prazo
ELP = Exigível a Longo Prazo
AT = Ativo Total

Salvador/Ba em 08 de abril de 2026

NARIELE SILVA DOS SANTOS RIBEIRO:03431821570

Assinado de forma digital por NARIELE SILVA DOS SANTOS RIBEIRO:03431821570
Dados: 2026.04.09 08:51:50 -03'00'

NARIELE SILVA DOS SANTOS RIBEIRO
CONTADOR
CPF/MF nº 034.318.215-70

FABIO RODRIGO JUCHUM:03346271501

FABIO RODRIGO JUCHUM:03346271501
2026.04.14 12:05:41-03'00'

FÁBIO RODRIGO JUCHUM
SÓCIO - ADMINISTRADOR
CPF/MF nº 033.462.715-01
Carteira de Identidade nº 1090285981 SSP BA
FULL ESTRUTURAS LTDA
CNPJ nº 15.324.821/0001-50

Alameda das Pedreiras, 361, Galpão 02, sala 01, Calabetão, Salvador - Bahia, CEP 41.227-006
Tel.: 55 71 3561-1735; E-mail: contato@fullestruturas.com.br; Site: fullestruturas.com.br

ANEXO 98 DO TRAMITE 17

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

CERTIDÃO ESTADUAL
CONCORDATA, FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL - 1º GRAU

CERTIDÃO Nº: 01172674E

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça (https://portalcertidoes.tjba.jus.br/#/primeirograu).

CERTIFICO que, pesquisando os registros dos sistemas eletrônicos de distribuição de processos deste Estado da Bahia, anteriores à data de **08/04/2026**, verifiquei **NÃO CONSTAR** em nome da parte abaixo indicada:

Razão Social: FULL ESTRUTURAS LTDA
CNPJ: 15.324.821/0001-50
Endereço: ALAMEDA DAS PEDREIRAS, 361, CALABETÃO

Esta certidão abrange as ações ativas de falência e recuperação judicial e extrajudicial, em que a pessoa pesquisada figure no pólo passivo, para as ações de falência e pólo ativo, para as ações de recuperação judicial / extrajudicial, com exceção dos processos em segredo de justiça.

Em caso de inconformidade, entrar em contato com a Seção de Certidões - SEDEC através do endereço eletrônico sedec@tjba.jus.br.

Os dados informados são de responsabilidade do solicitante, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário, tendo em vista que a base de dados pesquisada para a emissão desta certidão não possui conexão com nenhuma outra base de dados de outra instituição pública ou da Receita Federal.

Esta certidão é emitida sem custas e tem validade de 30 dias, a partir da sua data de emissão. Após este prazo, será necessária a emissão de nova certidão.

Salvador/BA, quarta-feira, 8 de abril de 2026

ANEXO 99 DO TRAMITE 17

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

CERTIDÃO ESTADUAL
AÇÕES CÍVEIS - 1º GRAU

CERTIDÃO Nº: 01172683E

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça (https://portalcertidoes.tjba.jus.br/#/primeirograu).

CERTIFICO que, pesquisando os registros dos sistemas eletrônicos de distribuição de processos deste Estado da Bahia, anteriores à data de **08/04/2026**, verifiquei **NÃO CONSTAR** em nome da parte abaixo indicada:

Razão Social: FULL ESTRUTURAS LTDA
CNPJ: 15.324.821/0001-50
Endereço: ALAMEDA DAS PEDREIRAS, 361, CALABETÃO

Esta certidão abrange as ações das varas de família, varas de sucessões, órfãos, interditos e ausentes (exceto inventário, arrolamento judicial e interdição / curatela), varas cíveis, varas de relações de consumo, varas de registros públicos, varas de acidente trabalho, vara de auditoria militar cível, vara empresarial (exceto falência, insolvência e recuperação judicial) e varas da fazenda pública administrativa, tributária estadual e tributária municipal e informa exclusivamente processos ativos em nome da pessoa pesquisada, figurando no pólo selecionado no tipo de participação, com exceção dos processos em segredo de justiça e em curso nos Juizados Especiais.

Em caso de inconformidade, entrar em contato com a Seção de Certidões - SEDEC através do endereço eletrônico sedec@tjba.jus.br.

Os dados informados são de responsabilidade do solicitante, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário, tendo em vista que a base de dados pesquisada para a emissão desta certidão não possui conexão com nenhuma outra base de dados de outra instituição pública ou da Receita Federal.

Esta certidão é sem custas e tem validade de 30 dias, a partir de sua data de emissão. Após este prazo, será necessária a emissão de nova certidão.

Salvador/BA, quarta-feira, 8 de abril de 2026

ANEXO 99 DO TRAMITE 17

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

Assinatura Eletrônica
MARIA DO ALEM GOMES SILVA - 27/04/2026 09:08:49

ANEXO 99 DO TRAMITE 17

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

CERTIDÃO ESTADUAL
CRIMINAIS - 1º GRAU

CERTIDÃO Nº: 01172686E

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça (https://portalcertidoes.tjba.jus.br/#/primeirograu).

CERTIFICO que, pesquisando os registros dos sistemas eletrônicos de distribuição de processos deste Estado da Bahia, anteriores à data de **08/04/2026**, verifiquei **NÃO CONSTAR** em nome da parte abaixo indicada:

Razão Social: FULL ESTRUTURAS LTDA
CNPJ: 15.324.821/0001-50
Endereço: ALAMEDA DAS PEDREIRAS, 361, CALABETÃO

Esta certidão abrange as ações das varas criminais comuns e especializadas, varas de violência doméstica e familiar contra a mulher, varas do júri, vara de auditoria militar, varas de execuções penais e medidas alternativas.

Esta certidão informa exclusivamente processos em que a pessoa pesquisada figure no pólo passivo de processos criminais registrados em sistemas, com sentença condenatória transitada em julgado e processos ativos de execução de pena, com exceção dos processos em segredo de justiça e em curso nos Juizados Especiais.

Certidão emitida de acordo com a lei n° 11.971, de 06/07/2009 e com o §1° do art. 8° da resolução 121/2010 do CNJ, que impede emissão de certidão positiva quando constar a distribuição de termo circunstanciado, inquérito ou processo em tramitação sem sentença condenatória transitada em julgado.

Em caso de inconformidade, entrar em contato com a Seção de Certidões – SEDEC, através do endereço eletrônico sedec@tjba.jus.br.

Os dados informados da pessoa pesquisada são de responsabilidade do solicitante, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário.

A pesquisa e informação de processos de execução penal e medidas alternativas efetua a busca na base de dados do Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU, administrado e atualizado pelo CNJ, sem interferência deste Tribunal de Justiça do Estado da Bahia.

Esta certidão é emitida sem custas e tem validade de 30 dias, a partir da sua

ANEXO 99 DO TRAMITE 17

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

data de emissão. Após este prazo, será necessária a emissão de nova certidão.

Salvador/BA, quarta-feira, 8 de abril de 2026

Assinatura Eletrônica
MARIA DO ALEM GOMES SILVA - 27/04/2026 09:08:49

Prefeitura de Salvador

ANEXO 99 DO TRAMITE 17

JUCEB

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARÍA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA

CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

EMPRESA			
Nome Empresarial: FULL ESTRUTURAS LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede) 29203760454	CNPJ 15.324.821/0001-50	Arquivamento do ato Constitutivo 04/04/2012	Inicio da atividade 04/04/2012
Endereço: ALAMEDA DAS PEDREIRAS, 361 GALPÃO 02, SALA 01, CALABETAO, SALVADOR, BA - CEP: 41227006			

OBJETO SOCIAL
CONSTRUCAO E REFORMA DE CENTROS COMERCIAIS, ARMAZENS, CASAS. MANUTENCAO DE PONTES, TUNEIS, VIADUTOS. CONSTRUCAO DE PASSARELAS. MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS MOVEIS, SERVICO DE SOLDAGEM DE CONSTRUCAO CIVIL. PERFURACAO PARA EDIFICACOES E ESTRUTURAS, OBRAS DE CRAVACAO DE ESTACAS. MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PLATAFORMAS DE TRABALHO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURAS TEMPORARIAS. LOCACAO DE ELEVADORES DE OBRA COM OPERADOR, LOCACAO DE GUINDASTES COM OPERADOR PARA USO NA CONSTRUCAO CIVIL. SERVICOS DE CARGA E DESCARGA, MOVIMENTACAO DE CARGA, MOVIMENTACAO DE CONTAINERES. COMPRA E VENDA DE IMOVEIS PROPRIOS. SERVICO DE CONSULTORIA EM ENGENHARIA CIVIL, ELETRICA E HIDRAULICA, SERVICO DE CALCULO ESTRUTURAL. SERVICO DE DESENHO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA. ALUGUEL DE REBOQUES, ALUGUEL DE CAMINHOES SEM CONDUTOR, ALUGUEL DE TRANSPORTE PARA CARRETO. LOCACAO DE BETONEIRA, LOCACAO DE TRATORES PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR.

CAPITAL SOCIAL	PORTE	PRAZO DE DURAÇÃO
R$ 1.665.000,00 UM MILHÃO SEISCENTOS E SESSENTA E CINCO MIL REAIS R$ Capital integralizado: 1.665.000,00 UM MILHÃO SEISCENTOS E SESSENTA E CINCO MIL REAIS	Empresa de pequeno porte	XXXXXX

QUADRO SOCIOS E ADMINISTRADORES			
Nome/CPF	Participação R$	Cond./Administrador	Término do mandato
ALBERT LINO CAMPOS 012.650.095-97	832.500,00	SOCIO	XX/XX/XXXX
ALBERT LINO CAMPOS 012.650.095-97	0,00	ADMINISTRADOR	XX/XX/XXXX
FABIO RODRIGO JUCHUM 033.462.715-01	832.500,00	SOCIO	XX/XX/XXXX
FABIO RODRIGO JUCHUM 033.462.715-01	0,00	ADMINISTRADOR	XX/XX/XXXX

ÚLTIMO ARQUIVAMENTO		SITUAÇÃO	STATUS
Data 04/08/2023	Número 98400098	REGISTRO ATIVO	SEM STATUS
Ato: 705 - CANCELAMENTO DE LIVROS DIGITAIS Evento: 705 - CANCELAMENTO DE LIVROS DIGITAIS			

FILIAL(AIS) NESTA UNIDADE DA FEDERAÇÃO OU FORA DELA

página: 1/2

269927263

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM http://regin.juceb.ba.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
CONTROLE: 8411519078295 CPF SOLICITANTE: 034.318.215-70 NIRE: 29203760454 EMITIDA: 09/01/2026 PROTOCOLO: 269927263

Prefeitura de Salvador

ANEXO 99 DO TRAMITE 17

JUCEB

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARÍA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA

CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

EMPRESA			
Nome Empresarial: FULL ESTRUTURAS LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede) 29203760454	CNPJ 15.324.821/0001-50	Arquivamento do ato Constituitivo 04/04/2012	Inicio da atividade 04/04/2012
Endereço: ALAMEDA DAS PEDREIRAS, 361 GALPÃO 02, SALA 01, CALABETAO, SALVADOR, BA - CEP: 41227006			
NIRE: XXXXXX CNPJ: XXXXXX Endereço: XXXXXX			
Observação			

SALVADOR - BA, 9 de Janeiro de 2026

BRUNO MOTA PASSOS
SECRETÁRIO-GERAL

página: 2/2

269927263

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM http://regin.juceb.ba.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
CONTROLE: 8411519078295 CPF SOLICITANTE: 034.318.215-70 NIRE: 29203760454 EMITIDA: 09/01/2026 PROTOCOLO: 269927263

ANEXO 100 DO TRAMITE 17

	TIPO DO DOCUMENTO:	NÚMERO DO DOCUMENTO:	REV.
ESTRUTURAS	HABILITAÇÃO	-----	00
	TÍTULO DO DOCUMENTO: QUALIFICAÇÃO TÉCNICA		FOLHA: ---

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

Alameda das Pedreiras, 361, Galpão 02, sala 01, Calabetão, Salvador - Bahia, CEP 41.227-006
Tel.: 55 71 3561-1735; E-mail: contato@fullestruturas.com.br; Site: fullestruturas.com.br

ANEXO 100 DO TRAMITE 17

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-PE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
2220640906/2026
Atividade em andamento

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - Crea-PE, o acervo técnico, referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ARTs, constante(s) da presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão parcial da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s), conforme descrição(ões) abaixo:

Profissional: **FABIO RODRIGO JUCHUM**
Registro: **PE09235131 PE** RNP: **0509235131**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **PE20251335499** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 19/05/2025
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **FULL ESTRUTURAS LTDA**

Contratante: **DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT** CPF/CNPJ: **04.892.707/0001-00**
Endereço do contratante: SETOR SAUN QUADRA 3 BLOCO A Nº: S/N
Complemento: Bairro: REGISTRO
Cidade: BRASÍLIA UF: DF CEP: 70040902
Contrato: 00257/2025 Celebrado em: 15/05/2025
Valor do contrato: R$ 7.787.619,34 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RODOVIA GOVERNADOR MÁRIO COVAS Nº: BR 101
Complemento: Ponte sobre o Rio Igarassu (lado esquerdo) BR-101, Km 41,59 - Ponte sobre o Arroio Desterro (Central) BR-101, Km 47,35 - Ponte sobre o Rio Barro Branco (Central) BR-101, Km 51,15 Bairro: CENTRO
Cidade: IGARASSU UF: PE CEP: 53610231
Coordenadas Geográficas: -7.835322, -34.913025
Data de início: 15/05/2025 Situação: atividade em andamento
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT CPF/CNPJ: 04.892.707/0001-00

Atividade Técnica: **14 - Elaboração** ESTRUTURAS > OBRAS DE ARTE > #2.6.5 - DE RECUPERAÇÃO DE PONTES 80 - Projeto 399.08 metro quadrado; **14 - Elaboração** ESTRUTURAS > OBRAS DE ARTE > #2.6.5 - DE RECUPERAÇÃO DE PONTES 80 - Projeto 48.10 metro; **16 - Execução** ESTRUTURAS > OBRAS DE ARTE > #2.6.5 - DE RECUPERAÇÃO DE PONTES 47 - Execução de manutenção 399.08 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > OBRAS DE ARTE > #2.6.5 - DE RECUPERAÇÃO DE PONTES 47 - Execução de manutenção 48.10 metro; **16 - Execução** ESTRUTURAS > OBRAS DE ARTE > #2.6.5 - DE RECUPERAÇÃO DE PONTES 53 - Execução de reparo 399.08 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > OBRAS DE ARTE > #2.6.5 - DE RECUPERAÇÃO DE PONTES 53 - Execução de reparo 48.10 metro;

Observações

Execução dos Serviços Emergenciais de Engenharia para Reabilitação das Pontes sobre os Rios Igarassu, Desterro e Barro Branco, localizadas na rodovia federal BR-101/PE.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 2220640906/2026
09/01/2026, 11:26
W6b9Y

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

ANEXO 100 DO TRAMITE 17

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CREA-PE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
2220640906/2026
Atividade em andamento

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição, cancelamento ou anulação de ART.

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Este acervo é parcial e fica restrito aos serviços técnicos desenvolvidos pelo profissional especificamente no período de 15/05/2025 a 31/10/2025.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-pe.sitac.com.br/publico, com a chave: W6b9Y

Prefeitura de Salvador

ANEXO 100 DO TRAMITE 17

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO EXECUTADO - CONTRATO EM ANDAMENTO

CONTRATO 04 257/2025

DECLARAMOS, para os devidos fins legais, que a empresa FULL ESTRUTURAS LTDA, sediada na rua Alameda das Pedreiras, 361, Galpão 02, Calabetão, na cidade de Salvador, estado da Bahia, CEP 41227-006, inscrita no CNPJ nº 15.324.821/0001-50, conforme informações constantes no presente processo SEI Nº 50604.000083/2025-72, executou para o DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES, CNPJ 04.892.707/0021-54, Contrato 04 00257/2025, com vigência original de 15/05/2025 a 24/03/2026, os serviços e quantidades a seguir discriminados, no período compreendido entre 15/05/2025 a 31/10/2025, referentes até a 6ª Medição Parcial, tendo como Responsáveis Técnicos os Engenheiros listados abaixo:

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS:

NOME	CREA/PE	RNP	FORMAÇÃO	ART INICIAL
FABIO RODRIGO JUCHUM	PE09235131 PE	050923513-1	Engenheiro Civil	PE2025133499

OBJETO:

Execução dos Serviços Emergenciais de Engenharia para Reabilitação das Pontes sobre os Rios Igarassu, Desterro e Barro Branco, localizadas na rodovia federal BR-101/PE- Trecho: Km 41,40 ao Km 51,60.

LOCAL DE EXECUÇÃO:

Rodovia:	BR-101/PE
Trecho:	DIV PB/PE - DIV PE/AL (PONTE SOBRE O RIO JACUÍPE)
Subtrecho:	ENTR PE-041 (P/ARAÇOIABA) - ENTR PE-035 / - ENTR PE-035 (IGARASSÚ - PONTE SOBRE O RIO IGARASSÚ) - ENTR PE-015
Segmento:	Km 41,40 ao Km 51,60.
Extensão:	10,20 km
PNV Inicial / Fina:	101BPE037 / 101BPE0390

PERÍODO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL:

15/05/2025 a 24/03/2026

PERÍODO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS (ATÉ A 6ª MEDIÇÃO PARCIAL):

15/05/2025 a 31/10/2025

VALOR CONTRATUAL:

Contrato a Preços Iniciais	R$ 7.787.619,34
Aditivos	R$ 0,00
Contrato a Preços Iniciais + Aditivos	R$ 7.787.619,34
Valor Total Medido Acumulado até a 6ª Medição Parcial a Preços Iniciais	R$ 1.976.548,89
Data Base	Outubro/2024

DESCRIÇÃO E QUANITIDADES DOS SERVIÇOS EXECUTADOS (ATÉ A 6ª MEDIÇÃO PARCIAL):

Os serviços executados, no valor de R$ 1.976.548,89 (um milhão, novecentos e setenta e seis mil quinhentos e quarenta e oito reais e oitenta e nove centavos), correspondem a 25,38% (vinte e cinco vírgula trinta e oito por cento) do valor contratado a "PI" (R$ 7.787.619,34) e, de acordo com o Fiscal Técnico de Projeto do contrato e Engº Civil CLAYTON JOSE GOMES SILVA, Matrícula DNIT Nº 4186-6 e do Fiscal Técnico de Obra do Contrato e Engª Civil **GIOVANA SHEYLENA GUILHERME DA SILVA**, Engenheira Civil, Matrícula DNIT nº 6054-2, obedeceram às normas técnicas, instruções administrativas e especificações vigentes no DNIT, conforme documento SEI Despacho (DNIT) 23500635.
Seguem abaixo, os serviços e seus respectivos quantitativos acumulados até 6ª Medição Parcial, correspondendo a 25,38% dos serviços executados (PI), de acordo com o Sistema de Acompanhamento de Contratos – SIAC.

SERVIÇOS		
DISCRIMINAÇÃO	**UNID.**	**QUANTIDADE**
Ponte sobre o Rio Arroio Desterro (central)		
SERVIÇOS PRELIMINARES		
ESTUDOS E PROJETOS		
CONCEPÇÃO DE PROJETO DE RECUPERAÇÃO/AMPLIAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE OAE	M²	83,160
ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO DE RECUPERAÇÃO/AMPLIAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE OAES	M²	83,160
MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO E CANTEIRO DE OBRAS		
Administração local e manutenção de canteiro de obras-onerado	UND	0,310
Mobilização e desmobilização de equipamentos e mão de obra-onerada	UND	0,500
INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBAS	UND	1,000
RECOMPOSIÇÃO DOS ENCONTROS		
Reaterro e compactação com soquete vibratório	M³	71,820
Aparelho de apoio de neoprene fretado para estruturas moldadas no local - fornecimento e instalação	DM³	91,200
Escavação mecânica com retroescavadeira em material de 1ª categoria	M³	71,820

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220640906/2026, emitida em 09/01/2026

Certidão nº 2220640906/2026
09/01/2026, 11:31
Chave de Impressão: W6b9Y
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/01/2026 e contém 4 folhas

ANEXO 101 DO TRAMITE 17

Demolição manual de concreto simples	M³	1,480
Fôrmas de compensado resinado 14 mm - uso geral - utilização de 3 vezes -confecção, instalação e retirada	M²	5,430
Concreto fck = 30 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	M³	0,880
Perfuração em concreto com coroa diamantada - D=20mm	M	3,600
Fornecimento e aplicação de adesivo estrutural à base de resina epóxi	kg	1,670
Limpeza em superfície de concreto com jateamento d'água sob pressão	M²	0,000
Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	kg	76,910
Adensamento de concreto por vibrador de imersão	M³	0,880
Apicoamento mecanizado de concreto	M²	9,480
Perfuração em concreto com martelete elétrico - D = 13,0 mm	M	15,200
ESCORAMENTO PROVISÓRIO		
Estrutura em perfil de aço ASTM A36 corte, solda e montagem - fornecimento e instalação	kg	5930,370
Chumbador tipo espera em aço CA-25 para fixação de estrutura metálica em concreto - fornecimento e instalação	Kg	94,100
SUPERESTRUTURA		
Remoção mecanizada de revestimento asfáltico	M³	18,260
Demolição controlada de concreto com martelete	M²	8,000
Plataforma de trabalho suspensa sob tabuleiro de pontes com treliças metálicas e tábuas - utilização de 100 vezes - confecção, instalação e retirada	M²	50,560
Apicoamento mecanizado de concreto	M²	218,630
OBRAS COMPLEMENTARES - LAJE DE TRANSIÇÃO		
Fôrmas de compensado resinado 14 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada	M²	38,640
Concreto fck = 30 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	M³	22,070
Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	kg	1820,790
Adensamento de concreto por vibrador de imersão	M³	22,070
Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	M³	10,240
SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA PARA OAEs		
Fornecimento e Implantação de Placa em aço - película III + III - chapa recuperada	M²	6,000
Total Geral - Ponte sobre o Rio Arroio Desterro (central)		
Ponte sobre o Rio Barro Branco (Meio)		
SERVIÇOS PRELIMINARES - ESTUDOS E PROJETOS		
CONCEPÇÃO DE PROJETO DE RECUPERAÇÃO/AMPLIAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE OAE	M²	89,810
ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO DE RECUPERAÇÃO/AMPLIAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE OAES	M²	89,810
MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO E CANTEIRO DE OBRAS	M²	
Administração local e manutenção de canteiro de obras-onerado	UND	0,050
Mobilização e desmobilização de equipamentos e mão de obra-onerada	UND	0,200
REPARO E REFORÇO DA PLATAFORMA - ESCORAMENTO PROVISÓRIO		
Estrutura em perfil de aço ASTM A36 corte, solda e montagem - fornecimento e instalação	KG	6080,449
Chumbador tipo espera em aço CA-25 para fixação de estrutura metálica em concreto - fornecimento e instalação	KG	70,572
SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA PARA OAEs		
Fornecimento e Implantação de Placa em aço - película III + III - chapa recuperada	M²	6,000
Ponte sobre o Rio Igarassu		
SERVIÇOS PRELIMINARES - ESTUDO E PROJETOS		
CONCEPÇÃO DE PROJETO DE RECUPERAÇÃO/AMPLIAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE OAE	M²	226,01
ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO DE RECUPERAÇÃO/AMPLIAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE OAES	M²	226,01
MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO E CANTEIRO DE OBRAS		
Administração local e manutenção de canteiro de obras-onerado	UND	0,080
Mobilização e desmobilização de equipamentos e mão de obra-onerada	UND	0,200
REPARO E REFORÇO DA PLATAFORMA - ESCORAMENTO PROVISÓRIO		
Estrutura em perfil de aço ASTM A36 corte, solda e montagem - fornecimento e instalação	KG	26909,000
Chumbador tipo espera em aço CA-25 para fixação de estrutura metálica em concreto - fornecimento e instalação	KG	141,145
SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA PARA OAEs		
Fornecimento e Implantação de Placa em aço - película III + III - chapa recuperada	M²	6,000

Nada mais foi requerido do que, para constar, eu, Engenheiro Civil, Leandro Miranda Teixeira, CREA 35.633/D-PE, RNP nº 180061116-1 e CPF 038.173.054-94, Superintendente Regional Substituto do DNIT/PE, mandei para lavrar a presente DECLARAÇÃO, que vai assinada por mim.

LEANDRO MIRANDA TEIXEIRA
Superintendente Regional do DNIT/PE - Substituto
Portaria DG/DNIT nº 6.217/2024
Engenheiro Civil - CREA 35.633/D-PE
CREA RNP nº 180061116-1
CPF nº 038.173.054-94

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220640906/2026, emitida em 09/01/2026

Certidão nº 2220640906/2026
09/01/2026, 11:31
Chave de Impressão: W6b9Y
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/01/2026 e contém 4 folhas

ANEXO 101 DO TRAMITE 17

Documento assinado eletronicamente por **Leandro Miranda Teixeira**, **Superintendente Regional no Estado de Pernambuco-Substituto**, em 07/01/2026, às 15:38, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º, § 3º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.dnit.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **23494617** e o código CRC **835C2B28**.

Referência: Processo nº 50604.000083/2025-72 SEI nº 23494617

DNIT MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES GOVERNO FEDERAL BRASIL UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

Av. Antônio de Góes, 820
CEP 51.010-000
Recife/PE |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220640906/2026, emitida em 09/01/2026

Certidão nº 2220640906/2026
09/01/2026, 11:31
Chave de Impressão: W6b9Y
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/01/2026 e contém 4 folhas

ANEXO 101 DO TRAMITE 17

Conferência de Autenticidade de Documentos

PT ES FR EN

Código Verificador: 23494617

Código CRC: 835C2B28

Pesquisar

Clique aqui para visualizar o documento.

Lista de Assinaturas (1 registro):

Assinante	Cargo/Função	Data/Hora	Tipo
Leandro Miranda Teixeira	Superintendente Regional no Estado de Pernambuco-Substituto	7 de janeiro de 2026 às 15:38:41	Login/Senha

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220640906/2026, emitida em 09/01/2026

Certidão nº 2220640906/2026
09/01/2026, 11:31
Chave de Impressão: W6b9Y
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/01/2026 e contém 4 folhas

Prefeitura de Salvador

ANEXO 101 DO TRAMITE 17

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
188809/2023
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **FABIO RODRIGO JUCHUM** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **FABIO RODRIGO JUCHUM**
Registro: **68748BA** RNP: **0509235131**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **BA20200359525** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 03/09/2020 Baixada em: 30/05/2023
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **FULL ESTRUTURAS LTDA ME**

Contratante: **CONCESSIONÁRIA BAHIA NORTE S/A** CPF/CNPJ: **12.160.715/0001-90**
Endereço do contratante: AVENIDA LUÍS VIANA Nº: 13223
Complemento: COND. HANGAR BUSINESS PARK, TORRE 3, 3 ANDAR Bairro: SÃO CRISTÓVÃO
Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 41500300
Contrato: BN.0068.2020 Celebrado em: 20/08/2020
Valor do contrato: R$ 688.660,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Privado
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: RODOVIA BA093 KM45+700; BA535 KM18+000; BA524 KM019+700; BA526 KM14+430; BA526 KM21+600 Nº: 13223
Complemento: Pontes e viadutos do Sistema BA-093: Pojuca, Camaçari, Candeias, Lauro de Freitas e Salvador Bairro: DIVERSOS
Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 41500300
Data de início: 03/09/2020 Conclusão efetiva: 30/12/2020
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: CONCESSIONÁRIA BAHIA NORTE S/A CPF/CNPJ: 12.160.715/0001-90

Atividade Técnica: **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #147 - PONTES, VIADUTOS OU ELEVADOS DE CONCRETO 164 - Execução de Reparo 3962.20 metro quadrado; **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #147 - PONTES, VIADUTOS OU ELEVADOS DE CONCRETO 164 - Execução de Reparo 305.28 metro; **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #147 - PONTES, VIADUTOS OU ELEVADOS DE CONCRETO 165 - Execução de Manutenção 3962.20 metro quadrado; **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #147 - PONTES, VIADUTOS OU ELEVADOS DE CONCRETO 165 - Execução de Manutenção 305.28 metro;

Observações

Obras executadas nas OAEs da contratante, no Sistema Rodoviário BA-093.

Informações Complementares

- CONSIDERAR OS QUANTITATIVOS E UNIDADES DE MEDIDAS DAS ATIVIDADES EXECUTADAS CONSTANTES NO ATESTADO
- CONSIDERAR OS SERVIÇOS EXECUTADOS, APENAS NO ÂMBITO DA ENGENHARIA CIVIL.
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA `b` DO ARTIGO 6º DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
Rua Prof. Aloísio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

CREA-BA

Impresso em: 09/06/2023, às 13:58.

Prefeitura de Salvador

ANEXO 101 DO TRAMITE 17

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
188809/2023
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 5 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 188809/2023
09/06/2023, 13:27
1bB9B

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega de propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-ba.sitac.com.br/publico/, com a chave: 1bB9B

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
Rua Prof. Aloísio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

CREA-BA

Impresso em: 09/06/2023, às 13:58.

ANEXO 102 DO TRAMITE 17

BAHIA NORTE

ATESTADO TÉCNICO

Atestamos, para os devidos fins de comprovação de capacidade técnica, que a empresa **FULL ESTRUTURAS LTDA**, estabelecida na Alameda das Pedreiras, nº 361, Galpão 02, Bairro Calabetão, Cidade de Salvador, Estado da Bahia, CEP 41.227-006, inscrita no CNPJ sob nº 15.324.821/0001-50, executou para a **CONCESSIONÁRIA BAHIA NORTE S/A**, inscrita no CNPJ sob nº 12.160.715/0001-90, detentora do **Contrato BN.0068.2020** - Serviços de Engenharia, na modalidade de Empreitada por preços unitários limitado a Valor Global, tendo como objeto contratual a prestação de serviços técnicos de empresa especializada em serviços de engenharia, para fins de execução de manutenção de obras de artes especiais no sistema rodoviário BA-093, sob concessão da **CONTRATANTE** por força do Contrato de Concessão Pública n.º 01/2010, dentro dos parâmetros contratados, não constando, até esta data, nada que a desabone.

1. **Descrição dos Serviços**

- Execução de serviços de manutenção de Obras de Arte Especiais (OAE's) no sistema rodoviário BA-093. Incluem-se ainda nos serviços contratados, as atividades detalhadas a seguir:

Resumo das atividades desenvolvidas:

- Execução de recuperação e reforço (reparo) de pontes e viadutos: 3962,20m2 / 305,28m
- Execução de serviços de manutenção de pontes e viadutos: 3962,20m2 / 305,28m
- Projeto e execução de escoramento emergencial de 4 pilares, com controle das cargas instaladas nas escoras.

Quantidades de atividades desenvolvidas:

ITEM	DESCRIÇÃO DAS PATOLOGIAS TRATADAS	UNID	BA526 KM 14+430	BA093 KM 45+700	BA526 KM 21+600	BA535 KM 18+000	TOTAL
1.1	FISSURA	m	7	33,1	1,15	1,2	42
1.2	AFLORAMENTO VEGETAL	m2	4,5	0	0	0	5
1.3	CONCRETO SEGREGADO OU DISGREGADO OU DESAGREGADO OU POROSO	m2	5,85	1,3	0,51	8,3	16
1.4	ARMADURA EXPOSTA E CORROÍDA	m2	0	0	0,02	0	0
1.5	DESLOCAMENTO E/OU DESALINHAMENTO DOS APOIOS	unid	0	0	10	0	10

D4Sign bce1dd8d-e43f-4036-acd8-772258b4267c - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 188809/2023, emitida em 09/06/2023

Certidão nº 188809/2023
09/06/2023, 13:58
Chave de Impressão: 1bB9B
O documento neste ato registrado foi emitido em 01/06/2023 e contém 5 folhas

ANEXO 102 DO TRAMITE 17

BAHIA NORTE

ITEM	DESCRIÇÃO DAS PATOLOGIAS TRATADAS	UNID	BA526 KM 14+430	BA093 KM 45+700	BA526 KM 21+600	BA535 KM 18+000	TOTAL
1.6	JUNTA COM PERFIL POLIMÉRICO ROMPIDO	m	24	0	0	316,25	340
1.7	JUNTA COM PATOLOGIAS NO REVESTIMENTO	m	24	0	20	0	44
1.8	JUNTA COM PATOLOGIAS NO BERÇO	m	24	0	0	0	24
1.9	BUZINOTES OBSTRUIDOS	unid	0	12	0	0	12
1.10	PINGADEIRA INEXISTENTE	m	0	30	30	130	190
1.11	MANCHA DE UMIDADE	m2	34,5	30,8	18,8	384,5	469
1.12	MANCHA DE OXIDAÇÃO	m2	3,2	5,2	0	0	8
1.13	MANCHA DE EFLORESCENCIA	m2	0	1,55	0	20	22
1.14	GUARDA-CORPO OU GUARDA-RODA ROMPIDO	m	0	0	0	2	2
1.15	SINALIZAÇÃO INADEQUADA	m2	0,15	0	6,48	0	7
1.16	DISPOSITIVO DE SEGURANÇA DANIFICADO	m	0	3	0	0	3
1.17	DEFORMAÇÃO PLÁSTICA NO PAVIMENTO	m2	0,5	7	0	0	8
1.18	TRINCAS NO PAVIMENTO	m2	3	0	0	0	3
1.19	EROSÃO DO TALUDE	m2	0	60	0	0	60
1.20	ENTULHO	m3	0	16	0	0	16
1.21	TALUDES DE ENCONTRO COM PEQUENOS SULCOS SEM CAUSAR DANOS	m2	0	0	80	40	120
1.22	RESTO DE FERRAGEM	m2	0	0	0	28	28

O Viaduto da OAE524BA019+700 foi escorado nas duas extremidades do tabuleiro, cada escoramento aliviou 116 toneladas de carga, portanto, aliviando 58ton em 4 pilares. As cargas instaladas em cada escora foram controladas por amostragem com monitoramento com uso de extensometria, ou seja, com utilização de extensômetros elétricos (strain gage).

Quantitativos em relação as áreas:

- Execução de recuperação e reforço (reparo) de pontes e viadutos: 3962,20m2 / 305,28m
- Execução de serviços de manutenção de pontes e viadutos: 3962,20m2 / 305,28m
- Teste de carga para controle da reação das escoras com 10 extensômetros elétricos (strain gage)

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 188809/2023, emitida em 09/06/2023

Certidão nº 188809/2023
09/06/2023, 13:58
Chave de Impressão: 1bB9B
O documento neste ato registrado foi emitido em 01/06/2023 e contém 5 folhas

D4Sign bce1dd8d-e43f-4036-acd8-772258b4267c - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Assinatura Eletrônica
MARIA DO ALEM GOMES SILVA - 27/04/2026 09:08:49

ANEXO 102 DO TRAMITE 17

BAHIA NORTE

2. Local de Realização dos Serviços

- A realização dos serviços ora contratados ocorreu nas Rodovias que compõem o Sistema BA-093, no Estado da Bahia. A seguir o detalhe dos trechos:

RODOVIA	TIPO	OBRA DE ARTE ESPECIAL
BA-093	PONTE	OAE093BA045+700
BA-524	VIADUTO	OAE524BA019+700
BA-526	VIADUTO	OAE526BA014+430
BA-526	PONTE	OAE526BA021+600M
BA-535	PONTE	OAE535BA018+000N

3. Prazo Contratual e de Execução dos Serviços

- Prazo de Vigência Contratado: 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias no período de 20/08/2020 a 21/08/2021.
- Prazo de Execução Contratado: 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias no período de 20/08/2020 a 21/08/2021.
- Prazo de Execução Real: 118 (cento e dezoito) dias no período de 03/09/2020 a 30/12/2020.

4. Valor Total dos Serviços

- Valor Contratado Original: **R$ 688.660,00** (Seiscentos e oitenta e oito mil, seiscentos e sessenta reais).
- Valor Real Medido: **R$ 688.660,00** (Seiscentos e oitenta e oito mil, seiscentos e sessenta reais).

5. Número da ART do Serviço

- ART - BA20200359525

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 188809/2023, emitida em 09/06/2023

Certidão nº 188809/2023
09/06/2023, 13:58
Chave de Impressão: 1bB9B
O documento neste ato registrado foi emitido em 01/06/2023 e contém 5 folhas

D4Sign bce1dd8d-e43f-4036-acd8-772258b4267c - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
Rua Prof. Aloísio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

CREA-BA

Impresso em: 09/06/2023, às 13:58.

ANEXO 102 DO TRAMITE 17

BAHIA NORTE

6. Responsável Técnico

Nome Completo	Profissão	Registro na Entidade de Classe (Sigla e nº)	Função
Fábio Rodrigo Juchum	Engenheiro Civil	Registro: CREA-BA nº 68748	Responsável Técnico

Atestamos ainda que os serviços foram executados dentro da melhor técnica e de acordo com os parâmetros exigidos no que tange aos critérios de segurança e prazo.

Lauro de Freitas/BA, 06 de abril de 2022.

Tiago Pagliarini Lima
Eng. Civil – CREA- BA 66125
Gerente de Planejamento

Marcos Greyson Alves Coelho
Eng. Civil – CREA- BA 62473
Coordenador de Obras

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 188809/2023, emitida em 09/06/2023

Certidão nº 188809/2023
09/06/2023, 13:58
Chave de Impressão: 1bB9B
O documento neste ato registrado foi emitido em 01/06/2023 e contém 5 folhas

D4Sign bce1dd8d-e43f-4036-acd8-772258b4267c - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
Rua Prof. Aloísio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

CREA-BA

Impresso em: 09/06/2023, às 13:58.

ANEXO 102 DO TRAMITE 17

D4Sign

5 páginas - Datas e horários baseados em Brasília, Brasil
Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON)
Certificado de assinaturas gerado em 07 de abril de 2022, 10:06:59

ntp.br

Atestado CBN Manutenção - FULL ESTRUTURAS - BN 0068 2020 - Rev 3 Final pdf
Código do documento bce1dd8d-e43f-4036-acd8-772258b4267c

Assinaturas

Marcos Greyson Alves Coelho
marcos.alves@monterodovias.com.br
Assinou

Tiago Pagliarini Lima
tiago.lima@monterodovias.com.br
Assinou como testemunha

Eventos do documento

07 Apr 2022, 08:27:04
Documento bce1dd8d-e43f-4036-acd8-772258b4267c **criado** por MONIQUE SANTOS MOREIRA (7d4be063-51bd-45ff-90af-75d4229fccfd). Email:adm@monterodovias.com.br. - DATE_ATOM: 2022-04-07T08:27:04-03:00

07 Apr 2022, 08:27:58
Assinaturas **iniciadas** por MONIQUE SANTOS MOREIRA (7d4be063-51bd-45ff-90af-75d4229fccfd). Email: adm@monterodovias.com.br. - DATE_ATOM: 2022-04-07T08:27:58-03:00

07 Apr 2022, 09:41:52
MARCOS GREYSON ALVES COELHO **Assinou** - Email: marcos.alves@monterodovias.com.br - IP: 201.157.253.86 (201-157-253-86.tascom.com.br porta: 29552) - Geolocalização: -12.894157 -38.3060217 - Documento de identificação informado: 008.201.025-04 - DATE_ATOM: 2022-04-07T09:41:52-03:00

07 Apr 2022, 10:05:29
TIAGO PAGLIARINI LIMA **Assinou como testemunha** - Email: tiago.lima@monterodovias.com.br - IP: 191.190.240.68 (bfbef044.virtua.com.br porta: 10152) - Documento de identificação informado: 014.631.675-47 - DATE_ATOM: 2022-04-07T10:05:29-03:00

Hash do documento original
(SHA256):6b1bb85b5c65f9391b3531938c06e40914b3d1f0933f194082209296566a5da5
(SHA512):d76d54ade6da5886f82a065aa4636f55617c9783719730fbd7cab6c638a7fc4b7f825ac082dfb0b3ade75fb3ae90d550f33278eac771e5cc61abda26c9cdab73

Esse log pertence **única** e **exclusivamente** aos documentos de HASH acima

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 188809/2023, emitida em 09/06/2023

Certidão nº 188809/2023
09/06/2023, 13:58
Chave de Impressão: 1bB9B
O documento neste ato registrado foi emitido em 01/06/2023 e contém 5 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
Rua Prof. Aloísio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

CREA-BA

Impresso em: 09/06/2023, às 13:58.

Prefeitura de Salvador

ANEXO 102 DO TRAMITE 17

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
296412/2025
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: **FABIO RODRIGO JUCHUM**
Registro: **68748BA** RNP: **0509235131**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **BA20251005100** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 29/01/2025 Baixada em: 15/07/2025
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO DE DADOS Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **FULL ESTRUTURAS LTDA - EPP**

Contratante: **CONCESSIONÁRIA BAHIA NORTE S/A** CPF/CNPJ: **12.160.715/0001-90**
Endereço do contratante: AVENIDA LUÍS VIANA Nº: 13223
Complemento: COND. HANGAR BUSINESS PARK, TORRE 3, 3 ANDAR Bairro: SÃO CRISTÓVÃO
Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 41500300
Contrato: CBN.0232.2024 Celebrado em: 12/08/2024
Valor do contrato: R$ 1.277.611,22 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: RODOVIA SISTEMA BA-093 (BA-093, BA-512, BA-526 e BA-535) Nº: S/N
Complemento: Pontes, viadutos e passarelas do Sistema BA-093: em Camaçari, Pojuca, Mata de São João e Salvador, no Estado da Bahia Bairro: DIVERSOS
Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 41500300
Coordenadas Geográficas: -12.739556, -38.313211
Data de início: 07/10/2024 Conclusão efetiva: 29/01/2025
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: CONCESSIONÁRIA BAHIA NORTE S/A CPF/CNPJ: 12.160.715/0001-90

Atividade Técnica: **14 - Elaboração** ESTRUTURAS > OBRAS DE ARTE > #TOS_2.6.3 - DE PASSARELAS 80 - Projeto 1.00 unidade; **16 - Execução** ESTRUTURAS > OBRAS DE ARTE > #TOS_2.6.2 - DE VIADUTOS 53 - Execução de reparo 2.00 unidade; **16 - Execução** ESTRUTURAS > OBRAS DE ARTE > #TOS_2.6.3 - DE PASSARELAS 53 - Execução de reparo 6.00 unidade; **16 - Execução** ESTRUTURAS > OBRAS DE ARTE > #TOS_2.6.5 - DE RECUPERAÇÃO DE PONTES 53 - Execução de reparo 1.00 unidade;

Observações

Serviços de recuperação e reforço de 09 Obras de Arte Especiais - OAE (02 viadutos, 01 ponte e 06 passarelas) e projeto de recuperação de 01 passarela. Aditivo 01, aumento de serviços e acréscimo de valor (R$ 195.000,00).

Informações Complementares

- A EMPRESA EXECUTORA: FULL ESTRUTURAS LTDA, CNPJ: 15.324.821/0001-50, ALTEROU SUA RAZÃO SOCIAL PARA: FULL ESTRUTURAS LTDA - EPP.
- CONSIDERAR OS QUANTITATIVOS E UNIDADES DE MEDIDAS DAS ATIVIDADES EXECUTADAS, CONSTANTES NO ATESTADO
- CONSIDERAR OS SERVIÇOS EXECUTADOS, APENAS NO ÂMBITO DA ENGENHARIA CIVIL.
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA `b` DO ARTIGO 6º DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1966.

ANEXO 102 DO TRAMITE 17

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
296412/2025
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 12 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 296412/2025
19/07/2025, 18:22
wbYw2

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega de propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-ba.sitac.com.br/publico/, com a chave: wbYw2

Bahia Norte

ATESTADO TÉCNICO

Atestamos, para os devidos fins de comprovação de capacidade técnica, que a empresa **FULL ESTRUTURAS LTDA**, estabelecida na Alameda da Pedreiras, 361, Galpão 02, Calabetão, Salvador, Bahia, CEP 41.227-006, inscrita no CNPJ sob nº 15.324.821/0001-50, executou para a **CONCESSIONÁRIA BAHIA NORTE S.A**, inscrita no CNPJ sob nº 12.160.715/0001-90, detentora do Contrato BN.0232.2024 - Contratação de Serviço de Engenharia Especializada para Execução de Recuperação de nove Obras de Artes Especiais (OAEs), situadas nos trechos do Sistema BA 093, sob Concessão da Concessionária Bahia Norte S.A., sob concessão da **CONTRATANTE**, dentro dos parâmetros contratados, não constando, até esta data, nada que a desabone.

1. Descrição dos Serviços

- Execução de serviços de recuperação e reforço para reabilitação de nove Obras de Arte Especiais (OAE's), 6 passarelas, 2 viadutos e 1 ponte.
- Projeto executivo de recuperação e reforço da passarela da 093BA045+700.
- Serviços realizados constantes em planilha:

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QTD
	BA 093 - KM 45+700		
1	**SERVIÇOS GERAIS**		
1.1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	vb	1,00
1.2	PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE OBRA	vb	1,00
2	**RECUPERAÇÃO GERAL**		
2.1	PREPARO DE SUPERFÍCIE DE CONCRETO E TRATAMENTO DE ARMADURAS	m²	21,40
2.2	REPAROS SUPERFICIAIS COM ARGAMASSA DE REPARO	m²	21,40
2.3	REMOÇÃO DE FORMAS REMANESCENTES	m²	15,80
2.4	REMOÇÃO DE ENTULHOS	m³	0,60
2.5	REMOÇÃO DE PONTAS DE AÇO DA SUPERFÍCIE DE PEÇAS ESTRUTURAIS	unid	7,00
2.6	TRATAMENTO DE FISSURAS PASSIVAS, SEM A PRESENÇA DE ÁGUA E ABERTURA W> 0,2MM	m	0,15
2.7	PROLONGAMENTO DE BUZINOTES	unid	2,00
2.8	TRATAMENTO DAS JUNTAS DE ENCONTRO	m	4,00
2.9	FORNECIMENTO, MOB. E DESM. DE ANDAIME E/OU BALSA E/OU MUNCK COM CESTO E/OU PLATAFORMA AÉREA PARA SERVIÇOS NA PARTE INFERIOR DO TABULEIRO	vb	1,00
3	**RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO**		-

D4Sign a05a5857-7605-401d-90f0-38045412b6d5 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 296412/2025, emitida em 19/07/2025

Certidão nº 296412/2025
21/07/2025, 12:46
Chave de Impressão: wbYw2
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/07/2025 e contém 12 folhas
O documento foi assinado digitalmente. Para conferir a versão original, acesse a aba Documentos através do QRcode.

ANEXO 102 DO TRAMITE 17

Bahia Norte

3.1	JATEAMENTO EM ESTRUTURA DE CONCRETO COM HIDROJATEAMENTO	m²	228,00
3.2	LIXAMENTO MECÂNICO	m²	114,00
3.3	ESTUCAMENTO DE SUPERFÍCIE DE CONCRETO	m²	114,00
3.4	APICOAMENTO MANUAL DE CONCRETO	m²	100,71
3.5	PONTE DE ADERÊNCIA	m²	100,71
3.6	CONCRETAGEM DE SAPATA FCK= 30MPA, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 06/2017	m³	4,42
4	**RECUPERAÇÃO DE GUARDA CORPO**		
4.1	LIMPEZA DA SUPERFÍCIE DO GUARDA CORPO METÁLICA POR PROCESSO MANUAL	m²	85,00
4.2	PINTURA METÁLICA DO GUARDA CORPO	m²	85,00
4.3	SUBSTITUIÇÃO E SOLDA DO GUARDA CORPO	m²	1,00
5	**RECUPERAÇÃO DO DENTE GERBER, VIGA MAL APOIADA**		
5.1	CADASTRO E PROJETO EXECUTIVO DE REFORÇO PARA SOLUÇÃO PARA COREÇÃO DA VIGA MAL APOIADA	vb	1,00
5.2	RECUPERAÇÃO DE ACORDO COM PROJETO EXECUTIVO	und	2,00
	BA 512 - KM 48+300		
1	**SERVIÇOS GERAIS**		
1.1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	vb	1,00
1.2	PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE OBRA	vb	1,00
2	**RECUPERAÇÃO GERAL**		
2.1	PINTURA COM NATA DE CIMENTO	m²	24,40
2.2	REMOÇÃO DE FORMAS REMANESCENTES	m²	1,00
2.3	REMOÇÃO DE DETRITOS	m³	1,00
2.4	PREPARO DE SUPERFÍCIE DE CONCRETO	m²	1,00
2.5	REPAROS SUPERFICIAIS COM ARGAMASSA DE REPARO	m²	1,00
2.6	REPOSIÇÃO DE PARAFUSOS DE FIXAÇÃO DO GUARDA CORPO	unid	4,00
2.7	LIMPEZA DA SUPERFÍCIE DO GUARDA CORPO METÁLICA POR PROCESSO MANUAL	m²	19,00
2.8	PINTURA METÁLICA DO GUARDA CORPO	m²	19,00
2.9	FORNECIMENTO, MOB. E DESM. DE ANDAIME E/OU BALSA E/OU MUNCK COM CESTO E/OU PLATAFORMA AÉREA PARA SERVIÇOS NA PARTE INFERIOR DO TABULEIRO	vb	1,00
3	**RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO**		
3.1	JATEAMENTO EM ESTRUTURA DE CONCRETO COM HIDROJATEAMENTO	m²	35,60
3.2	LIXAMENTO MECÂNICO	m²	17,80
3.3	ESTUCAMENTO DE SUPERFÍCIE DE CONCRETO	m²	17,80
4	**RECUPERAÇÃO DA ESTRUTURA METÁLICA**		
4.1	LIMPEZA DA SUPERFÍCIE METÁLICA POR PROCESSO MANUAL	m²	64,00
4.2	PINTURA DE FUNDO EPOXI, 120 MICROMETROS	m²	64,00
4.3	PINTURA COM TINTA DE ACABAMENTO EM POLIURETANO ACRILICO ALIFÁTICO / PU, 60 MICROMETROS	m²	64,00

D4Sign a05a5857-7605-401d-90f0-38045412b6d5 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 296412/2025, emitida em 19/07/2025

Certidão nº 296412/2025
21/07/2025, 12:46
Chave de Impressão: wbYw2
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/07/2025 e contém 12 folhas
O documento foi assinado digitalmente. Para conferir a versão original, acesse a aba Documentos através do QRcode.

ANEXO 102 DO TRAMITE 17

Bahia Norte

	BA 526 - KM 10+650		
1	**SERVIÇOS GERAIS**		
1.1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	vb	1,00
1.2	PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE OBRA	vb	1,00
2	**CONTROLE TECNOLÓGICO**		
2.1	ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO	unid	20,00
2.2	AUXILIAR DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	32,00
2.3	TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	32,00
3	**RECUPERAÇÃO DA OAE**		
3.1	**RECUPERAÇÃO DOS PILARES (DE ACORDO COM PROJETO DE RECUPERAÇÃO)**		
3.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	m³	120,00
3.1.2	APICOAMENTO MANUAL DE CONCRETO	m²	201,00
3.1.3	TRATAMENTO E PINTURA DOS VERGALHÕES	m²	20,00
3.1.4	PONTE DE ADERÊNCIA	m²	201,00
3.1.5	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50	kg	50,00
3.1.6	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	134,77
3.1.7	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	m³	11,00
3.1.8	EMULSÃO ASFALTICA 3 DEMÃOS	m²	103,67
3.1.9	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	m³	109,00
3.2	**RECUPERAÇÃO GERAL**		
3.2.1	PLATAFORMA DE TRABALHO EM AÇO TUBULAR APOIADA NO SOLO - ALTURA DE ATÉ 4 M - UTILIZAÇÃO DE 100 VEZES - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E RETIRADA	m³	200,00
3.2.2	DEMOLIÇÃO CONTROLADA DE CONCRETO COM MARTELETE	m³	0,66
3.2.3	CONCRETO PROJETADO VIA SECA FCK = 30 MPA APLICADO EM SUPERFÍCIES INCLINADAS E VERTICAIS	m³	0,51
3.2.4	CONCRETO PROJETADO VIA SECA FCK = 30 MPA APLICADO EM TETO	m³	0,15
3.2.5	INJEÇÃO DE ADESIVO ESTRUTURAL À BASE DE RESINA EPÓXI DE BAIXA VISCOSIDADE PARA TRATAMENTO DE FISSURAS EM ESTRUTURAS DE CONCRETO - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO MECANIZADA	kg	1,20
3.2.6	BICO DE PERFURAÇÃO PARA INJEÇÃO DE ADESIVO ESTRUTURAL À BASE DE RESINA EPÓXI - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E RETIRADA	un	12,00
3.2.7	SELAGEM SUPERFICIAL DE FISSURAS COM ADESIVO ESTRUTURAL À BASE DE RESINA EPÓXI DE ALTA VISCOSIDADE, INCLUSIVE LIMPEZA SUPERFICIAL - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO	kg	1,20
3.2.8	RESTAURAÇÃO DE BERÇOS DE APOIO PARA JUNTA DE DILATAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	1,30

D4Sign a05a5857-7605-401d-90f0-38045412b6d5 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 296412/2025, emitida em 19/07/2025

Certidão nº 296412/2025
21/07/2025, 12:46
Chave de Impressão: wbYw2
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/07/2025 e contém 12 folhas
O documento foi assinado digitalmente. Para conferir a versão original, acesse a aba Documentos através do QRcode.

Bahia Norte

3.2.9	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE TRANSIÇÃO DEFENSA METALICA PARA RÍGIDA	unid	3,00
3.2.10	REMOÇÃO MANUAL DE VEGETAÇÃO DANINHA EM FRESTAS	m	100,00
	BA 526 - KM 14+500		
1	**SERVIÇOS GERAIS**		
1.1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	vb	1,00
1.2	PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE OBRAS	vb	1,00
2	**RECUPERAÇÃO DA OAE**		
2.1	**RECUPERAÇÃO GERAL**		
2.1.1	PLATAFORMA DE TRABALHO EM AÇO TUBULAR APOIADA NO SOLO - ALTURA DE ATÉ 4 M - UTILIZAÇÃO DE 100 VEZES - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E RETIRADA	m³	100,00
2.1.2	DEMOLIÇÃO CONTROLADA DE CONCRETO COM MARTELETE	m³	0,42
2.1.3	TRATAMENTO E PINTURA DOS VERGALHÕES	m²	3,00
2.1.4	PONTE DE ADERÊNCIA	m²	6,04
2.1.5	CONCRETO PROJETADO VIA SECA FCK = 30 MPA APLICADO EM SUPERFÍCIES INCLINADAS E VERTICAIS	m³	0,27
2.1.6	CONCRETO PROJETADO VIA SECA FCK = 30 MPA APLICADO EM TETO	m³	0,15
2.1.7	INJEÇÃO DE ADESIVO ESTRUTURAL À BASE DE RESINA EPÓXI DE BAIXA VISCOSIDADE PARA TRATAMENTO DE FISSURAS EM ESTRUTURAS DE CONCRETO - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO MECANIZADA	kg	6,20
2.1.8	BICO DE PERFURAÇÃO PARA INJEÇÃO DE ADESIVO ESTRUTURAL À BASE DE RESINA EPÓXI - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E RETIRADA	un	62,00
2.1.9	SELAGEM SUPERFICIAL DE FISSURAS COM ADESIVO ESTRUTURAL À BASE DE RESINA EPÓXI DE ALTA VISCOSIDADE, INCLUSIVE LIMPEZA SUPERFICIAL - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO	kg	6,20
2.2	**RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO, JUNTAS E DESNÍVEL (DE ACORDO COM PROJETO DE RECUPERAÇÃO)**		
2.2.1	APICOAMENTO MANUAL DE CONCRETO	m²	33,00
2.2.2	TRATAMENTO E PINTURA DOS VERGALHÕES	m²	5,00
2.2.3	PONTE DE ADERÊNCIA	m²	33,00
2.2.4	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES	m²	6,60
2.2.5	CONCRETAGEM, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	m³	1,98
2.2.6	APLICAÇÃO DE DELIMITADOR E SELANTE	m	22,00
2.3	**RECUPERAÇÃO RAMPAS DE APROXIMAÇÃO (DE ACORDO COM PROJETO DE RECUPERAÇÃO)**		
2.3.1	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES	m²	18,00
2.3.2	CONCRETAGEM, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	m³	1,68
2.3.3	FORNECIMENTO, FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA	kg	540,00
	BA 526 - KM 15+950		

D4Sign a05a5857-7605-401d-90f0-38045412b6d5 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 296412/2025, emitida em 19/07/2025

Certidão nº 296412/2025
21/07/2025, 12:46
Chave de Impressão: wbYw2
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/07/2025 e contém 12 folhas
O documento foi assinado digitalmente. Para conferir a versão original, acesse a aba Documentos através do QRcode.

ANEXO 102 DO TRAMITE 17

Bahia Norte

1	**SERVIÇOS GERAIS**		
1.1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	vb	1,00
1.2	PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE OBRAS	vb	1,00
2	**RECUPERAÇÃO DA OAE**		
2.1	**RECUPERAÇÃO GERAL**		
2.1.1	PLATAFORMA DE TRABALHO EM AÇO TUBULAR APOIADA NO SOLO - ALTURA DE ATÉ 4 M - UTILIZAÇÃO DE 100 VEZES - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E RETIRADA	m³	100,00
2.1.2	DEMOLIÇÃO CONTROLADA DE CONCRETO COM MARTELETE	m³	0,53
2.1.3	TRATAMENTO E PINTURA DOS VERGALHÕES	m²	3,00
2.1.4	PONTE DE ADERÊNCIA	m²	7,61
2.1.5	CONCRETO PROJETADO VIA SECA FCK = 30 MPA APLICADO EM SUPERFÍCIES INCLINADAS E VERTICAIS	m³	0,38
2.1.6	CONCRETO PROJETADO VIA SECA FCK = 30 MPA APLICADO EM TETO	m³	0,15
2.1.7	INJEÇÃO DE ADESIVO ESTRUTURAL À BASE DE RESINA EPÓXI DE BAIXA VISCOSIDADE PARA TRATAMENTO DE FISSURAS EM ESTRUTURAS DE CONCRETO - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO MECANIZADA	kg	8,40
2.1.8	BICO DE PERFURAÇÃO PARA INJEÇÃO DE ADESIVO ESTRUTURAL À BASE DE RESINA EPÓXI - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E RETIRADA	un	84,00
2.1.9	SELAGEM SUPERFICIAL DE FISSURAS COM ADESIVO ESTRUTURAL À BASE DE RESINA EPÓXI DE ALTA VISCOSIDADE, INCLUSIVE LIMPEZA SUPERFICIAL - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO	kg	8,40
2.2	**RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO, JUNTAS E DESNÍVEL (DE ACORDO COM PROJETO DE RECUPERAÇÃO)**		
2.2.1	APICOAMENTO MANUAL DE CONCRETO	m²	15,00
2.2.2	TRATAMENTO E PINTURA DOS VERGALHÕES	m²	5,00
2.2.3	PONTE DE ADERÊNCIA	m²	15,00
2.2.4	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES	m²	3,00
2.2.5	CONCRETAGEM, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	m³	0,90
2.2.6	APLICAÇÃO DE DELIMITADOR E SELANTE	m	10,00
2.3	**RECUPERAÇÃO RAMPAS DE APROXIMAÇÃO (DE ACORDO COM PROJETO DE RECUPERAÇÃO)**		
2.3.1	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES	m²	9,00
2.3.2	CONCRETAGEM, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	m³	1,68
2.3.3	FORNECIMENTO, FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA	kg	540,00
2.4	**RECUPERAÇÃO DE VIGA MAL APOIADA (DE ACORDO COM PROJETO DE RECUPERAÇÃO)**		
2.4.1	LIMPEZA SUPERFICIE DE CONCRETO COM JATO DE AR COMPRIMIDO FILTRADO	m²	0,36

D4Sign a05a5857-7605-401d-90f0-38045412b6d5 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 296412/2025, emitida em 19/07/2025

Certidão nº 296412/2025
21/07/2025, 12:46
Chave de Impressão: wbYw2
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/07/2025 e contém 12 folhas
O documento foi assinado digitalmente. Para conferir a versão original, acesse a aba Documentos através do QRcode.

Assinatura Eletrônica
MARIA DO ALEM GOMES SILVA - 27/04/2026 09:08:49

ANEXO 102 DO TRAMITE 17

Bahia Norte

2.4.2	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES	m²	0,48
2.4.3	GRAUTE CIMENTICIO FLUIDO E AUTOADENSÁVEL	m³	0,01
2.4.4	RETIRAR NEOPRENE	m²	0,25
	BA 526 - KM 19+000		
1	**SERVIÇOS GERAIS**		
1.1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	vb	1,00
1.2	PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE OBRA	vb	1,00
2	**RECUPERAÇÃO DA OAE**		
2.1	**RECUPERAÇÃO GERAL**		
2.1.1	PLATAFORMA DE TRABALHO EM AÇO TUBULAR APOIADA NO SOLO - ALTURA DE ATÉ 4 M - UTILIZAÇÃO DE 100 VEZES - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E RETIRADA	m³	100,00
2.1.2	DEMOLIÇÃO CONTROLADA DE CONCRETO COM MARTELETE	m³	0,45
2.1.3	TRATAMENTO E PINTURA DOS VERGALHÕES	m²	3,00
2.1.4	PONTE DE ADERÊNCIA	m²	6,48
2.1.5	CONCRETO PROJETADO VIA SECA FCK = 30 MPA APLICADO EM SUPERFÍCIES INCLINADAS E VERTICAIS	m³	0,30
2.1.6	CONCRETO PROJETADO VIA SECA FCK = 30 MPA APLICADO EM TETO	m³	0,15
2.1.7	INJEÇÃO DE ADESIVO ESTRUTURAL À BASE DE RESINA EPÓXI DE BAIXA VISCOSIDADE PARA TRATAMENTO DE FISSURAS EM ESTRUTURAS DE CONCRETO - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO MECANIZADA	kg	4,15
2.1.8	BICO DE PERFURAÇÃO PARA INJEÇÃO DE ADESIVO ESTRUTURAL À BASE DE RESINA EPÓXI - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E RETIRADA	un	41,00
2.1.9	SELAGEM SUPERFICIAL DE FISSURAS COM ADESIVO ESTRUTURAL À BASE DE RESINA EPÓXI DE ALTA VISCOSIDADE, INCLUSIVE LIMPEZA SUPERFICIAL - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO	kg	4,15
2.2	**RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO, JUNTAS E DESNÍVEL (DE ACORDO COM PROJETO DE RECUPERAÇÃO)**		
2.2.1	APICOAMENTO MANUAL DE CONCRETO	m²	15,00
2.2.2	TRATAMENTO E PINTURA DOS VERGALHÕES	m²	5,00
2.2.3	PONTE DE ADERÊNCIA	m²	15,00
2.2.4	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES	m²	3,00
2.2.5	CONCRETAGEM, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	m³	0,90
2.2.6	APLICAÇÃO DE DELIMITADOR E SELANTE	m	10,00
2.3	**RECUPERAÇÃO RAMPAS DE APROXIMAÇÃO (DE ACORDO COM PROJETO DE RECUPERAÇÃO)**		
2.3.1	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES	m²	9,00
2.3.2	CONCRETAGEM, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	m³	0,84

D4Sign a05a5857-7605-401d-90f0-38045412b6d5 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 296412/2025, emitida em 19/07/2025

Certidão nº 296412/2025
21/07/2025, 12:46
Chave de Impressão: wbYw2
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/07/2025 e contém 12 folhas
O documento foi assinado digitalmente. Para conferir a versão original, acesse a aba Documentos através do QRcode.

ANEXO 102 DO TRAMITE 17

Bahia Norte

2.3.3	FORNECIMENTO, FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA	kg	270,00
2.4	**RECUPERAÇÃO DE PATOLOGIAS DA VIGA PROTENDIDA**		
2.4.1	OPÇÃO 01 - SOLUÇÃO COM INJEÇÃO DE RESINA EPOXI, ACESSO COM CAMINHÃO MUNCK (ATÉ 10KG DE RESINA)	vb	1,00
2.4.2	OPÇÃO 02 - SOLUÇÃO COM DEMOLIÇÃO, LIMPEZA E TRATAMENTO DE VERGALHÃO E RECUPERAÇÃO COM GROUT (ATÉ 3M DE VIGA)	vb	1,00
	BA 526 - KM 20+500		
1	**SERVIÇOS GERAIS**		
1.1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	vb	1,00
1.2	PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE OBRA	vb	1,00
2	**RECUPERAÇÃO DA OAE**		
2.1	**RECUPERAÇÃO GERAL**		
2.1.1	PLATAFORMA DE TRABALHO EM AÇO TUBULAR APOIADA NO SOLO - ALTURA DE ATÉ 4 M - UTILIZAÇÃO DE 100 VEZES - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E RETIRADA	m³	100,00
2.1.2	DEMOLIÇÃO CONTROLADA DE CONCRETO COM MARTELETE	m³	0,56
2.1.3	TRATAMENTO E PINTURA DOS VERGALHÕES	m²	10,00
2.1.4	PONTE DE ADERÊNCIA	m²	7,99
2.1.5	CONCRETO PROJETADO VIA SECA FCK = 30 MPA APLICADO EM SUPERFÍCIES INCLINADAS E VERTICAIS	m³	0,41
2.1.6	CONCRETO PROJETADO VIA SECA FCK = 30 MPA APLICADO EM TETO	m³	0,15
2.1.7	INJEÇÃO DE ADESIVO ESTRUTURAL À BASE DE RESINA EPÓXI DE BAIXA VISCOSIDADE PARA TRATAMENTO DE FISSURAS EM ESTRUTURAS DE CONCRETO - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO MECANIZADA	kg	7,30
2.1.8	BICO DE PERFURAÇÃO PARA INJEÇÃO DE ADESIVO ESTRUTURAL À BASE DE RESINA EPÓXI - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E RETIRADA	un	73,00
2.1.9	SELAGEM SUPERFICIAL DE FISSURAS COM ADESIVO ESTRUTURAL À BASE DE RESINA EPÓXI DE ALTA VISCOSIDADE, INCLUSIVE LIMPEZA SUPERFICIAL - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO	kg	7,30
2.2	**RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO, JUNTAS E DESNÍVEL (DE ACORDO COM PROJETO DE RECUPERAÇÃO)**		
2.2.1	APICOAMENTO MANUAL DE CONCRETO	m²	15,00
2.2.2	TRATAMENTO E PINTURA DOS VERGALHÕES	m²	5,00
2.2.3	PONTE DE ADERÊNCIA	m²	15,00
2.2.4	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES	m²	3,00
2.2.5	CONCRETAGEM, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	m³	0,90
2.2.6	APLICAÇÃO DE DELIMITADOR E SELANTE	m	10,00
2.3	**RECUPERAÇÃO RAMPAS DE APROXIMAÇÃO (DE ACORDO COM PROJETO DE RECUPERAÇÃO)**		
2.3.1	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES	m²	9,00

D4Sign a05a5857-7605-401d-90f0-38045412b6d5 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 296412/2025, emitida em 19/07/2025

Certidão nº 296412/2025
21/07/2025, 12:46
Chave de Impressão: wbYw2
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/07/2025 e contém 12 folhas
O documento foi assinado digitalmente. Para conferir a versão original, acesse a aba Documentos através do QRcode.

ANEXO 103 DO TRAMITE 17

Bahia Norte

2.3.2	CONCRETAGEM, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	m³	0,84
2.3.3	FORNECIMENTO, FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA	kg	270,00
	BA 535 - KM 01+400 SUL		
1	**SERVIÇOS GERAIS**		
1.1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	vb	1,00
1.2	PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE OBRA	vb	1,00
2	**RECUPERAÇÃO DA OAE**		
2.1	**RECUPERAÇÃO GERAL**		
2.1.1	PLATAFORMA DE TRABALHO EM AÇO TUBULAR APOIADA NO SOLO - ALTURA DE ATÉ 4 M - UTILIZAÇÃO DE 100 VEZES - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E RETIRADA	m³	30,00
2.1.2	DEMOLIÇÃO CONTROLADA DE CONCRETO COM MARTELETE	m³	0,32
2.1.3	CONCRETO PROJETADO VIA SECA FCK = 30 MPA APLICADO EM SUPERFÍCIES INCLINADAS E VERTICAIS	m³	0,17
2.1.4	CONCRETO PROJETADO VIA SECA FCK = 30 MPA APLICADO EM TETO	m³	0,15
2.1.5	RECOMPOSIÇÃO DE DRENO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO D = 100 MM EM OAE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	8,00
2.1.6	RECOMPOSIÇÃO DE EROSÃO EM CORTE OU ATERRO COM MATERIAL DE JAZIDA	m³	0,80
2.2	**IMPLEMENTAÇÃO DE DEFENSAS (DE ACORDO COM PROJETO DE RECUPERAÇÃO)**		
2.2.1	BARREIRA SIMPLES DE CONCRETO, ARMADA, PRÉ-MOLDADA (PERFIL NEW JERSEY) - L > 3,00 M E H = 810 MM	m	12,00
2.2.1.1	COMPATIBILIZAÇÃO DA BARREIRA RÍGIDA EXISTENTE	m	12,00
2.2.2	CONJUNTO DE PERFIS METALICOS PARA TRANSIÇÃO EM BARREIRA DE CONCRETO	un	4,00
2.2.3	CONJUNTO DE TERMINAL TIPO D	un	4,00
2.2.4	DEFENSA METÁLICA	m	64,00
3	**PINTURA COM TINTA DE PISO**		
3.1	LIMPEZA DA ESTRUTURA (SUPERFICIES COM MOFO, CONCRETO ANTIGO E POUCO ADERENTE, COM GORDURA, ÓLEO OU GRAXA)	m²	99,00
3.2	PINTURA COM TINTA DE PISO (3 DEMÃOS)	m²	99,00
	BA 535 - KM 03+900 SUL		
1	**SERVIÇOS GERAIS**		
1.1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	vb	1,00
1.2	PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE OBRA	vb	1,00
2	**RECUPERAÇÃO DA OAE**		
2.1	**RECUPERAÇÃO GERAL**		
2.1.1	PLATAFORMA DE TRABALHO EM AÇO TUBULAR APOIADA NO SOLO - ALTURA DE ATÉ 4 M - UTILIZAÇÃO DE 100 VEZES - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E RETIRADA	m³	200,00
2.1.2	DEMOLIÇÃO CONTROLADA DE CONCRETO COM MARTELETE	m³	0,82
2.1.3	CONCRETO PROJETADO VIA SECA FCK = 30 MPA APLICADO EM SUPERFÍCIES INCLINADAS E VERTICAIS	m³	0,62

D4Sign a05a5857-7605-401d-90f0-38045412b6d5 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 296412/2025, emitida em 19/07/2025

Certidão nº 296412/2025
21/07/2025, 12:46
Chave de Impressão: wbYw2
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/07/2025 e contém 12 folhas
O documento foi assinado digitalmente. Para conferir a versão original, acesse a aba Documentos através do QRcode.

Assinatura Eletrônica
MARIA DO ALEM GOMES SILVA - 27/04/2026 09:08:49

Bahia Norte

2.1.4	CONCRETO PROJETADO VIA SECA FCK = 30 MPA APLICADO EM TETO	m³	0,20
2.1.5	INJEÇÃO DE ADESIVO ESTRUTURAL À BASE DE RESINA EPÓXI DE BAIXA VISCOSIDADE PARA TRATAMENTO DE FISSURAS EM ESTRUTURAS DE CONCRETO - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO MECANIZADA	kg	2,90
2.1.6	BICO DE PERFURAÇÃO PARA INJEÇÃO DE ADESIVO ESTRUTURAL À BASE DE RESINA EPÓXI - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E RETIRADA	un	29,00
2.1.7	SELAGEM SUPERFICIAL DE FISSURAS COM ADESIVO ESTRUTURAL À BASE DE RESINA EPÓXI DE ALTA VISCOSIDADE, INCLUSIVE LIMPEZA SUPERFICIAL - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO	kg	2,90
2.1.8	EXECUÇÃO DE JUNTA - INCLUSO CONCRETO, ARMAÇÃO, LABIO E PERFIL ELASTOMÉRICO	m	23,90
2.1.9	DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO	m³	2,15
2.1.10	BOTA FORA	m³	2,15
2.1.11	LIMPEZA DE APARELHOS DE APOIO EM OBRAS DE ARTE ESPECIAIS	un	4,00
2.1.12	RECOMPOSIÇÃO DE DRENO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO D = 100 MM EM OAE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	8,00
2.1.13	RECOMPOSIÇÃO DE EROSÃO EM CORTE OU ATERRO COM MATERIAL DE JAZIDA	m³	22,60

2. Local de Realização dos Serviços

- A realização dos serviços ora contratados ocorreu na Rodovia BA-093, BA-512, BA-526 e BA-535 do Estado da Bahia. A seguir o detalhe do trecho:

OBRA DE ARTE ESPECIAL	TIPO	COMPRIMENTO (m)	LARGURA (m)	ÁREA (m2)
093BA045+700	PASSARELA EM CONCRETO ARMADO	58,80	2,00	117,60
512BA048+300	PASSARELA EM CONCRETO ARMADO	12,70	1,74	22,10
526BA010+650	VIADUTO EM CONCRETO ARMADO E PROTENDIDO	42,50	27,32	1161,10
526BA014+500	PASSARELA EM CONCRETO ARMADO, PROTENDIDO E ESTRUTURA METÁLICA	183,77	2,20	404,29
526BA015+950	PASSARELA EM CONCRETO ARMADO, PROTENDIDO E ESTRUTURA METÁLICA	170,64	2,20	375,41
526BA019+000	PASSARELA EM CONCRETO ARMADO, PROTENDIDO E ESTRUTURA METÁLICA	170,64	2,20	375,41
526BA020+500	PASSARELA EM CONCRETO ARMADO, PROTENDIDO E ESTRUTURA METÁLICA	193,91	2,20	426,60
535BA001+400S	PONTE CONCRETO ARMADO	6,08	12,68	77,09
535BA003+900S	VIADUTO EM CONCRETO ARMADO	31,69	12,39	392,64
	TOTAL	**870,73**	**64,93**	**3352,24**

D4Sign a05a5857-7605-401d-90f0-38045412b6d5 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 296412/2025, emitida em 19/07/2025

Certidão nº 296412/2025
21/07/2025, 12:46
Chave de Impressão: wbYw2
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/07/2025 e contém 12 folhas
O documento foi assinado digitalmente. Para conferir a versão original, acesse a aba Documentos através do QRcode.

ANEXO 103 DO TRAMITE 17

Bahia Norte

3. Prazo Contratual e de Execução dos Serviços

- Prazo Contratado Original: 211 (duzentos e onze) dias no período de 01/08/2024 a 28/02/2025.
- Prazo de Execução Real: 76 (setenta e seis) dias no período de 08/10/2024 a 23/12/2024.

4. Valor Total dos Serviços

- Valor Contratado Original: **R$ 1.082.611,22** (um milhão, oitenta e dois mil, seiscentos e onze reais e vinte e dois centavos).
- Valor Contratado Ajustado: **R$ 1.277.611,22** (um milhão, duzentos e setenta e sete mil, seiscentos e onze reais e vinte e dois centavos).

5. Número da ART do Serviço

- ART Contrato – BA20240844856
- ART Complementar – BA20251005100

6. Responsável Técnico

Nome Completo	Profissão	Registro na Entidade de Classe	Função
Fábio Rodrigo Juchum	Engenheiro Civil	CREA-BA nº 68748	Responsável Técnico

Atestamos ainda que os serviços foram executados dentro da melhor técnica e de acordo com os parâmetros exigidos no que tange aos critérios de segurança e prazo.

Salvador/BA, 19 de junho de 2025.

Tiago Pagliarini Lima
Eng. Civil – CREA - BA 66125
Gerente de Engenharia

D4Sign a05a5857-7605-401d-90f0-38045412b6d5 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 296412/2025, emitida em 19/07/2025

Certidão nº 296412/2025
21/07/2025, 12:46
Chave de Impressão: wbYw2
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/07/2025 e contém 12 folhas
O documento foi assinado digitalmente. Para conferir a versão original, acesse a aba Documentos através do QRcode.

ANEXO 103 DO TRAMITE 17

D4Sign by ZUCCHETTI

12 páginas - Datas e horários baseados em Brasília, Brasil
Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON)
Certificado de assinaturas gerado em 15 de July de 2025, 10:26:46

ntp.br

Atestado CBN - BN 0232 2024 - FULL ESTRUTURAS - Rev 01 pdf
Código do documento a05a5857-7605-401d-90f0-38045412b6d5

Assinaturas

Tiago Pagliarini Lima
tiago.lima@monterodovias.com.br
Assinou

Tiago Pagliarini Lima

Eventos do documento

14 Jul 2025, 14:15:54
Documento a05a5857-7605-401d-90f0-38045412b6d5 **criado** por CHRISTIAN SANTANA SOUZA SANTOS SÁ (e45b959c-087f-454a-8fa9-cc5d812f6f1b). Email:christian.santos@monterodovias.com.br. - DATE_ATOM: 2025-07-14T14:15:54-03:00

14 Jul 2025, 14:16:31
CHRISTIAN SANTANA SOUZA SANTOS SÁ (e45b959c-087f-454a-8fa9-cc5d812f6f1b). Email: christian.santos@monterodovias.com.br. **REMOVEU** o signatário **signatario_posicao_2xad44322xsdxxcadqw123aasiUASDQsxcdAQWD@posicao.d4sign.com.br** - DATE_ATOM: 2025-07-14T14:16:31-03:00

14 Jul 2025, 14:16:37
CHRISTIAN SANTANA SOUZA SANTOS SÁ (e45b959c-087f-454a-8fa9-cc5d812f6f1b). Email: christian.santos@monterodovias.com.br. **REMOVEU** o signatário **signatario_posicao_2xad44322xsdxxcadqw123aasiUASDQsxcdAQWD@posicao.d4sign.com.br** - DATE_ATOM: 2025-07-14T14:16:37-03:00

14 Jul 2025, 14:16:40
CHRISTIAN SANTANA SOUZA SANTOS SÁ (e45b959c-087f-454a-8fa9-cc5d812f6f1b). Email: christian.santos@monterodovias.com.br. **REMOVEU** o signatário **signatario_posicao_2xad44322xsdxxcadqw123aasiUASDQsxcdAQWD@posicao.d4sign.com.br** - DATE_ATOM: 2025-07-14T14:16:40-03:00

14 Jul 2025, 14:16:45
CHRISTIAN SANTANA SOUZA SANTOS SÁ (e45b959c-087f-454a-8fa9-cc5d812f6f1b). Email: christian.santos@monterodovias.com.br. **REMOVEU** o signatário **manuela.duran@monterodovias.com.br** - DATE_ATOM: 2025-07-14T14:16:45-03:00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 296412/2025, emitida em 19/07/2025

Certidão nº 296412/2025
21/07/2025, 12:46
Chave de Impressão: wbYw2
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/07/2025 e contém 12 folhas
O documento foi assinado digitalmente. Para conferir a versão original, acesse a aba Documentos através do QRcode.

ANEXO 103 DO TRAMITE 17

D4Sign by ZUCCHETTI

12 páginas - Datas e horários baseados em Brasília, Brasil
Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON)
Certificado de assinaturas gerado em 15 de July de 2025, 10:26:46

ntp.br

14 Jul 2025, 14:16:51
CHRISTIAN SANTANA SOUZA SANTOS SÁ (e45b959c-087f-454a-8fa9-cc5d812f6f1b). Email: christian.santos@monterodovias.com.br. **REMOVEU** o signatário **tiago.lima@monterodovias.com.br** - DATE_ATOM: 2025-07-14T14:16:51-03:00

14 Jul 2025, 14:16:56
CHRISTIAN SANTANA SOUZA SANTOS SÁ (e45b959c-087f-454a-8fa9-cc5d812f6f1b). Email: christian.santos@monterodovias.com.br. **REMOVEU** o signatário **guilherme.freire@monterodovias.com.br** - DATE_ATOM: 2025-07-14T14:16:56-03:00

14 Jul 2025, 14:17:02
CHRISTIAN SANTANA SOUZA SANTOS SÁ (e45b959c-087f-454a-8fa9-cc5d812f6f1b). Email: christian.santos@monterodovias.com.br. **REMOVEU** o signatário **guilherme.hupsel@monterodovias.com.br** - DATE_ATOM: 2025-07-14T14:17:02-03:00

14 Jul 2025, 14:17:22
Assinaturas **iniciadas** por CHRISTIAN SANTANA SOUZA SANTOS SÁ (e45b959c-087f-454a-8fa9-cc5d812f6f1b). Email: christian.santos@monterodovias.com.br. - DATE_ATOM: 2025-07-14T14:17:22-03:00

14 Jul 2025, 15:33:01
TIAGO PAGLIARINI LIMA **Assinou** (82430fb5-58d8-4d2c-97e9-829f7f0c598b) - Email: tiago.lima@monterodovias.com.br - IP: 200.166.122.210 (200.166.122.210 porta: 37062) - Documento de identificação informado: 014.631.675-47 - DATE_ATOM: 2025-07-14T15:33:01-03:00

Hash do documento original
(SHA256):24ecbeded920444eeaffeb23d0c78d0e64196be7cd6a7558d98ec884c4adf8e9
(SHA512):fcac3432fe521abab1b20e30b49c109375a27a16f5dde02d18ef8f9c739bbcdc0af6005d40f72cb3fedcd47c7314b8c0078606d52ccfc2519d00ef60b6e16b24

Esse log pertence **única** e **exclusivamente** aos documentos de HASH acima

ICP Brasil

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign
Integridade certificada no padrão ICP-BRASIL
Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme **MP 2.200-2/2001** e **Lei 14.063/2020**.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 296412/2025, emitida em 19/07/2025

Certidão nº 296412/2025
21/07/2025, 12:46
Chave de Impressão: wbYw2
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/07/2025 e contém 12 folhas
O documento foi assinado digitalmente. Para conferir a versão original, acesse a aba Documentos através do QRcode.

Prefeitura de Salvador

ANEXO 103 DO TRAMITE 17

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
69256/2020
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **FABIO RODRIGO JUCHUM** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descriminada(s):

Profissional: **FABIO RODRIGO JUCHUM**
Registro: **68748BA** RNP: **0509235131**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **BA20200392635** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 26/10/2020 Baixada em: 27/10/2020
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO DE DADOS Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **FULL ESTRUTURAS LTDA ME**

Contratante: **CONCESSIONÁRIA BAHIA NORTE S/A** CPF/CNPJ: **12.160.715/0001-90**
Endereço do contratante: AVENIDA LUÍS VIANA Nº: 13223
Complemento: COND. HANGAR BUSINESS PARK, TORRE 3, 3 ANDAR Bairro: SÃO CRISTÓVÃO
Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 41500300
Contrato: BN0068.2019 Celebrado em: 11/11/2019
Valor do contrato: R$ 300.109,60 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Privado
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: RODOVIA SISTEMA BA-093 (BA-093, BA-512, BA-521, BA-524, BA-526 E BA-535) Nº: S/N
Complemento: Pontes, viadutos e passarelas do Sistema BA-093: em Candeias, Simões Filho e Salvador, no Estado da Bahia Bairro: DIVERSOS
Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 41500300
Data de início: 06/01/2020 Conclusão efetiva: 31/03/2020
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: CONCESSIONÁRIA BAHIA NORTE S/A CPF/CNPJ: 12.160.715/0001-90

Atividade Técnica: **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #131 - MUROS DE CONTENÇÃO 164 - Execução de Reparo 200.00 METRO QUADRADO; **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #147 - PONTES, VIADUTOS OU ELEVADOS DE CONCRETO 164 - Execução de Reparo 5148.00 METRO QUADRADO; **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #147 - PONTES, VIADUTOS OU ELEVADOS DE CONCRETO 164 - Execução de Reparo 1885.00 METRO(S);

Observações

Serviços de recuperação e reforço de um viaduto, duas pontes, sete passarelas e uma contenção.

Informações Complementares

- CONSIDERAR COMO OS SERVIÇOS EXECUTADOS APENAS NO ÂMBITO DA ENGENHARIA CIVIL.
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA `b` DO ARTIGO 6º DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 69256/2020
28/10/2020, 09:52
19a89

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega de propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-ba.sitac.com.br/publico/, com a chave: 19a89

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
RUA PROFESSOR ALOÍSIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTAS - SALVADOR-BA.
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

CREA-BA

Impresso em: 28/10/2020, às 15:15.

Assinatura Eletrônica
MARIA DO ALEM GOMES SILVA - 27/04/2026 09:08:49

ANEXO 103 DO TRAMITE 17

ATESTADO TÉCNICO

Atestamos, para os devidos fins de comprovação de capacidade técnica, que a empresa FULL ESTRUTURAS LTDA ME, estabelecida na Alameda da Pedreiras, 361, Galpão 02, Calabetão, Salvador, Bahia, CEP 41.227-006, inscrita no CNPJ sob nº 15.324.821/0001-50, executou para a CONCESSIONÁRIA BAHIA NORTE S/A, detentora do Contrato BN.0068.2019, inscrito no CNPJ sob o número 12.160.715/0001-90, os serviços abaixo relacionados, dentro dos parâmetros contratados, não constando, até esta data, nada que a desabone:

1. **Descrição dos Serviços**

Execução de serviços de recuperação e reforço de Obras de Arte Especiais (OAE's) de viaduto, pontes e passarelas. A Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) está registrada no CREA-BA com a seguinte identificação: **BA20200279231**

Resumo das atividades desenvolvidas:

- Recuperação de reforço de viaduto (pilares, concreto disgregado e fissuras, contenções atirantadas)
- Recuperação de reforço de ponte (contenções, concreto disgregado e fissuras)
- Recuperação de reforço de passarelas e rampas (demolição de rampa, e execução de nova, remontagem da passarela e telhas, reparo de apoios das vigas pré moldadas, concreto disgregado e fissuras)

2. **Localização da intervenção**

- Rodovias que compõem o Sistema BA-093 (BA-093, BA-512, BA-521, BA-524, BA-526 e BA-535), em Candeias, Simões Filho e Salvador, no estado da Bahia.

3. **Local de Realização dos Serviços**

Os locais de prestação de serviços nas Obras de Arte Especiais estão de acordo com tabela abaixo:

VIADUTO E PONTES
OAE BA 524 - VIADUTO KM 16+100
OAE BA 526 - PONTE KM 21+600 NORTE
OAE BA 526 - PONTE KM 21+600 SUL
PASSARELAS
OAE BA 526 - PASSARELA KM 14+400
OAE BA 526 – PASSARELA KM 12+700
OAE BA 526 – PASSARELA KM 15+900
OAE BA 526 – PASSARELA KM 19+000
OAE BA 535 – PASSARELA KM 23+000
OAE BA 093 - PASSARELA KM 10+300
OAE BA 093 - PASSARELA KM 11+000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 69256/2020, emitida em 28/10/2020

Certidão nº 69256/2020
28/10/2020, 15:15
Chave de Impressão: 19a89
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/10/2020 e contém 3 folhas

ANEXO 103 DO TRAMITE 17

4. Período de Execução

- 06 janeiro de 2020 a 31 de março de 2020

5. Valor

- O valor total dos serviços/fornecimento é de R$ 300.109,60 (trezentos mil e cento e nove reais e sessenta centavos).

6. Serviços realizados constantes em Planilha:

PASSARELAS			
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QTD
1	**Pontos de cobrimento insuficiente / armadura de içamento aparente**		
1.1	Apicoamento manual de concreto	m2	16,1
1.2	Limpeza de superfície de concreto (material pulverulento) com jato de ar	m2	16,1
1.3	Argamassa para reparos	m3	1,4
2	**Recuperação de Rampa de acesso**		
2.1	Demolição de muro em alvenaria de bloco de concreto (altura variável)	m2	70,1
2.2	Construção de muro de alvenaria de bloco de concreto (altura variável)	m2	37,3
2.3	Execução de aterro em solo cimento	m3	62,4
2.4	Concreto laje moldada no local	m3	3,3
2.5	Aço CA-50	kgf	484,2
2.6	Lona PEAD	m2	47,2
2.7	Escavação manual de 1 categoria	m3	67,9
3	**Ligação semirrigida super-mesoestrutura**		
3.1	Preenchimento de concreto de 2º estágio	und	32
3.2	Argamassa para reparos	m3	1,05
3.3	Retirada do neoprene	und	31
4	**Passarela metálica**		
4.1	Montagem de estrutura metálica, cobertura e guarda corpo	m2	60
4.2	Recuperação de pilar metálico empenado	und	1
4.3	Montagem de telha metálica	m2	72
4.4	Tratamento de oxidação em guarda-corpo	m2	14

VIADUTO E PONTES			
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QTD
1	**Concreto segregado, disgregado, com e sem armadura exposta**		
1.1	Apicoamento manual de concreto	m2	8
1.2	Limpeza em superfície de concreto com escova de aço1.0m	m2	8

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 69256/2020, emitida em 28/10/2020

Certidão nº 69256/2020
28/10/2020, 15:15
Chave de Impressão: 19a89
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/10/2020 e contém 3 folhas

ANEXO 104 DO TRAMITE 17

1.3	Argamassa para reparos	m3	0,53
1.4	Primer	m2	14
1.5	Execução de fôrma metálica provisória	m2	11,5
2	**Serviços Diversos**		
2.1	Limpeza em superfície de concreto (manchas de fuligem e/ou umidade)	m2	140
2.2	Reparo de contenção Crib-wall, gabião ou parede bloco preenchido concreto	und	3
2.3	Argamassa para reparos e grouteamento	m3	7,96
2.4	Recuperação de contenção atirantada	Vb	2

Quantitativos em relação as áreas:

- Recuperação e reforço de viaduto: 420,00m2 / 35m
- Recuperação e reforço das pontes: 360,00m2 / 2 vãos de 15m
- Recuperação e reforço de passarelas e rampas: 4368,00m2 / 1820m
- Recuperação e reforço de contenções: 200,00m2 / 40m

TOTAL OAE's= 5148m2 / 1885m

7. Equipe Técnica e Responsável Técnico

Nome Completo	Profissão	Registro na Entidade de Classe	Função
Fábio Rodrigo Juchum	Engenheiro Civil	CREA-BA nº 68748	Responsável Técnico

Atestamos ainda que os serviços foram executados dentro da melhor técnica e de acordo com os parâmetros exigidos no que tange aos critérios de segurança e prazo.

Salvador/BA, 29 de setembro de 2020.

Wagner Neves Magalhães
Eng. Eletricista – CREA- SP 5060 455248
Gerente de Engenharia

MARCOS GREYSON ALVES COELHO
Eng. Civil – CREA- BA 62473
Coordenador de Obras

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 69256/2020, emitida em 28/10/2020

Certidão nº 69256/2020
28/10/2020, 15:15
Chave de Impressão: 19a89
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/10/2020 e contém 3 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
RUA PROFESSOR ALOÍSIO DE CARVALHO FILHO, 402, ENGENHO VELHO DE BROTAS - SALVADOR-BA.
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br
CREA-BA
Impresso em: 28/10/2020, às 15:15.

ANEXO 104 DO TRAMITE 17

Certidão de Acervo Técnico - CAT

Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973
Resolução Nº 1050 de 13 de Dezembro de 2013
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-MG

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
3175565/2024
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: **FABIO RODRIGO JUCHUM**
Registro: **343089MG** RNP: **0509235131**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MG20243252990** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 23/08/2024 Baixada em: 27/08/2024
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada:

Contratante: **Full EstruturasLtda** CPF/CNPJ: **15.324.821/0001-50**
Endereço do contratante: ALAMEDA DAS PEDREIRAS Nº: 361
Complemento: Bairro: CALABETÃO
Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 41227006
Contrato: 0047/2022 Celebrado em: 15/06/2022
Valor do contrato: R$ 6.960.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA BR-262/MG-km801+930-Uberaba Nº: s/n
Complemento: Bairro: PARQUE DAS GAMELEIRAS
Cidade: UBERABA UF: MG CEP: 38037160
Data de início: 01/09/2022 Conclusão efetiva: 20/08/2023
Finalidade: INFRAESTRUTURA
Proprietário: CONCEBRA-CONCESSIONÁRIA DAS RODOVIAS CENTRAIS DO BRASIL S/A CPF/CNPJ: 18.572.225/0001-88

Atividade Técnica: **14 - Elaboração** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 80 - Projeto 116100.00 metro quadrado; **14 - Elaboração** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.7 - PARA FINS DIVERSOS 80 - Projeto 116100.00 metro quadrado; **14 - Elaboração** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE MATERIAIS MISTOS > #2.5.1 - DE ESTRUTURA DE MATERIAIS MISTOS 80 - Projeto 116100.00 metro quadrado; **14 - Elaboração** ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS > #2.9.1.2 - EM SAPATAS ISOLADAS 80 - Projeto 116100.00 metro quadrado; **14 - Elaboração** ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES PROFUNDAS > #2.9.2.1 - EM ESTACAS METÁLICAS 80 - Projeto 116100.00 metro quadrado; **14 - Elaboração** ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES PROFUNDAS > #2.9.2.2 - EM ESTACAS DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO 80 - Projeto 116100.00 metro quadrado; **14 - Elaboração** ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES PROFUNDAS > #2.9.2.3 - EM ESTACAS DE CONCRETO MOLDADAS IN LOCO 80 - Projeto 116100.00 metro quadrado; **14 - Elaboração** TOPOGRAFIA > LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS BÁSICOS > DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO > #33.1.1.3 - PLANIALTIMÉTRICO 80 - Projeto 116100.00 metro quadrado; **14 - Elaboração** TOPOGRAFIA > LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS BÁSICOS > #33.1.5 - DE CURVAS DE NÍVEL TOPOGRÁFICAS 80 - Projeto 116100.00 metro quadrado; **14 - Elaboração** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.9 - TERRAPLENAGEM 80 - Projeto 116100.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.3 - EM SISTEMA PRÉ-FABRICADO 49 - Execução de obra 500.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.3 - DE APLICAÇÃO DE CONCRETO 49 - Execução de obra 150.00 metro cúbico; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 500.00 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 116100.00 metro cúbico; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.7 - PARA FINS DIVERSOS 45 - Execução de fabricação 50.00 tonelada; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.7 - PARA FINS DIVERSOS 48 - Execução de montagem 50.00 tonelada; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE MATERIAIS MISTOS > #2.5.1 - DE ESTRUTURA DE MATERIAIS MISTOS 45 - Execução de fabricação 50.00 tonelada; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE MATERIAIS MISTOS > #2.5.1 - DE ESTRUTURA DE MATERIAIS MISTOS 48 - Execução de montagem 50.00 tonelada; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE MATERIAIS MISTOS > #2.5.1 - DE ESTRUTURA DE MATERIAIS MISTOS 49 - Execução de obra 500.00 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS > #2.9.1.2 - EM SAPATAS ISOLADAS 49 - Execução de obra 500.00 metro quadrado; **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > SONDAGENS > DE SONDAGEM GEOTÉCNICA > #3.2.1.2 - A PERCUSSÃO 49 - Execução de obra 500.00 metro quadrado; **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > SONDAGENS > DE SONDAGEM GEOTÉCNICA > #3.2.1.4 - MISTA 49 - Execução de obra 500.00 metro quadrado; **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.9 - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 500.00 metro quadrado;

Observações

Projetos e execução de passarela em Uberaba (R$ 2.575.200,00). Obra executada pela empresa FULL ESTRUTURAS.

Número da ART: **MG20243252977** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 26/08/2024 Baixada em: 27/08/2024
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada:

ANEXO 104 DO TRAMITE 17

Certidão de Acervo Técnico - CAT

Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973
Resolução Nº 1050 de 13 de Dezembro de 2013
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-MG

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
3175565/2024
Atividade concluída

Contratante: **Full EstruturasLtda** CPF/CNPJ: **15.324.821/0001-50**
Endereço do contratante: ALAMEDA DAS PEDREIRAS Nº: 361
Complemento: Bairro: CALABETÃO
Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 41227006
Contrato: 0047/2022 Celebrado em: 15/06/2022
Valor do contrato: R$ 6.960.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RODOVIA BR-262/MG-km368+510-Juatuba Nº: s/n
Complemento: Bairro: -
Cidade: JUATUBA UF: MG CEP: 35675000
Data de início: 01/09/2022 Conclusão efetiva: 20/05/2023
Finalidade: INFRAESTRUTURA
Proprietário: CONCEBRA-CONCESSIONÁRIA DAS RODOVIAS CENTRAIS DO BRASIL S/A CPF/CNPJ: 18.572.225/0001-88

Atividade Técnica: **14 - Elaboração** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 80 - Projeto 45300.00 metro quadrado; **14 - Elaboração** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.7 - PARA FINS DIVERSOS 80 - Projeto 45300.00 metro quadrado; **14 - Elaboração** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE MATERIAIS MISTOS > #2.5.1 - DE ESTRUTURA DE MATERIAIS MISTOS 80 - Projeto 45300.00 metro quadrado; **14 - Elaboração** ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS > #2.9.1.2 - EM SAPATAS ISOLADAS 80 - Projeto 45300.00 metro quadrado; **14 - Elaboração** ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES PROFUNDAS > #2.9.2.1 - EM ESTACAS METÁLICAS 80 - Projeto 45300.00 metro quadrado; **14 - Elaboração** ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES PROFUNDAS > #2.9.2.2 - EM ESTACAS DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO 80 - Projeto 45300.00 metro quadrado; **14 - Elaboração** ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES PROFUNDAS > #2.9.2.3 - EM ESTACAS DE CONCRETO MOLDADAS IN LOCO 80 - Projeto 45300.00 metro quadrado; **14 - Elaboração** TOPOGRAFIA > LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS BÁSICOS > DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO > #33.1.1.3 - PLANIALTIMÉTRICO 80 - Projeto 45300.00 metro quadrado; **14 - Elaboração** TOPOGRAFIA > LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS BÁSICOS > #33.1.5 - DE CURVAS DE NÍVEL TOPOGRÁFICAS 80 - Projeto 45300.00 metro quadrado; **14 - Elaboração** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.9 - TERRAPLENAGEM 80 - Projeto 45300.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.3 - EM SISTEMA PRÉ-FABRICADO 49 - Execução de obra 500.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.3 - DE APLICAÇÃO DE CONCRETO 49 - Execução de obra 150.00 metro cúbico; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 500.00 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 45300.00 metro cúbico; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.7 - PARA FINS DIVERSOS 45 - Execução de fabricação 50.00 tonelada; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.7 - PARA FINS DIVERSOS 48 - Execução de montagem 50.00 tonelada; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE MATERIAIS MISTOS > #2.5.1 - DE ESTRUTURA DE MATERIAIS MISTOS 45 - Execução de fabricação 50.00 tonelada; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE MATERIAIS MISTOS > #2.5.1 - DE ESTRUTURA DE MATERIAIS MISTOS 48 - Execução de montagem 50.00 tonelada; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE MATERIAIS MISTOS > #2.5.1 - DE ESTRUTURA DE MATERIAIS MISTOS 49 - Execução de obra 500.00 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS > #2.9.1.2 - EM SAPATAS ISOLADAS 49 - Execução de obra 500.00 metro quadrado; **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > SONDAGENS > DE SONDAGEM GEOTÉCNICA > #3.2.1.2 - A PERCUSSÃO 49 - Execução de obra 500.00 metro quadrado; **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > SONDAGENS > DE SONDAGEM GEOTÉCNICA > #3.2.1.4 - MISTA 49 - Execução de obra 500.00 metro quadrado; **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.9 - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 500.00 metro quadrado;

Observações

Projetos e execução de passarela em Juatuba (R$ 2.436.000,00). Obra executada pela empresa FULL ESTRUTURAS.

Número da ART: **MG20243252964** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 20/08/2024 Baixada em: 27/08/2024
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada:

Contratante: **Full EstruturasLtda** CPF/CNPJ: **15.324.821/0001-50**
Endereço do contratante: ALAMEDA DAS PEDREIRAS Nº: 361
Complemento: Bairro: CALABETÃO
Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 41227006
Contrato: 0047/2022 Celebrado em: 15/06/2022
Valor do contrato: R$ 6.960.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RODOVIA BR-153/MG-km036+660-Canápolis Nº: s/n
Complemento: Bairro: -
Cidade: CANÁPOLIS UF: MG CEP: 38380000
Data de início: 01/09/2022 Conclusão efetiva: 20/11/2022
Finalidade: INFRAESTRUTURA
Proprietário: CONCEBRA-CONCESSIONÁRIA DAS RODOVIAS CENTRAIS DO BRASIL S/A CPF/CNPJ: 18.572.225/0001-88

Atividade Técnica: **14 - Elaboração** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 80 - Projeto 13600.00 metro quadrado; **14 - Elaboração** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.7 - PARA FINS DIVERSOS 80 - Projeto 13600.00 metro quadrado; **14 - Elaboração** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE MATERIAIS MISTOS > #2.5.1 - DE ESTRUTURA DE MATERIAIS MISTOS 80 - Projeto 13600.00 metro quadrado; **14 - Elaboração** ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS > #2.9.1.2 - EM SAPATAS ISOLADAS 80 - Projeto 13600.00 metro quadrado; **14 - Elaboração** ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES PROFUNDAS > #2.9.2.1 - EM ESTACAS METÁLICAS 80 - Projeto 13600.00 metro quadrado; **14 - Elaboração** ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES PROFUNDAS > #2.9.2.2 - EM ESTACAS DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO

ANEXO 104 DO TRAMITE 17

Certidão de Acervo Técnico - CAT

Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973
Resolução Nº 1050 de 13 de Dezembro de 2013
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-MG

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
3175565/2024
Atividade concluída

- Projeto 13600.00 metro quadrado; **14 - Elaboração** ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES PROFUNDAS > #2.9.2.3 - EM ESTACAS DE CONCRETO MOLDADAS IN LOCO 80 - Projeto 13600.00 metro quadrado; **14 - Elaboração** TOPOGRAFIA > LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS BÁSICOS > DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO > #33.1.1.3 - PLANIALTIMÉTRICO 80 - Projeto 13600.00 metro quadrado; **14 - Elaboração** TOPOGRAFIA > LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS BÁSICOS > #33.1.5 - DE CURVAS DE NÍVEL TOPOGRÁFICAS 80 - Projeto 13600.00 metro quadrado; **14 - Elaboração** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.9 - TERRAPLENAGEM 80 - Projeto 13600.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.3 - EM SISTEMA PRÉ-FABRICADO 49 - Execução de obra 500.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.3 - DE APLICAÇÃO DE CONCRETO 49 - Execução de obra 150.00 metro cúbico; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 500.00 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 150.00 metro cúbico; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.7 - PARA FINS DIVERSOS 45 - Execução de fabricação 50.00 tonelada; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.7 - PARA FINS DIVERSOS 48 - Execução de montagem 50.00 tonelada; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE MATERIAIS MISTOS > #2.5.1 - DE ESTRUTURA DE MATERIAIS MISTOS 45 - Execução de fabricação 50.00 tonelada; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE MATERIAIS MISTOS > #2.5.1 - DE ESTRUTURA DE MATERIAIS MISTOS 48 - Execução de montagem 50.00 tonelada; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE MATERIAIS MISTOS > #2.5.1 - DE ESTRUTURA DE MATERIAIS MISTOS 49 - Execução de obra 500.00 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS > #2.9.1.2 - EM SAPATAS ISOLADAS 49 - Execução de obra 500.00 metro quadrado; **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > SONDAGENS > DE SONDAGEM GEOTÉCNICA > #3.2.1.2 - A PERCUSSÃO 49 - Execução de obra 500.00 metro quadrado; **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > SONDAGENS > DE SONDAGEM GEOTÉCNICA > #3.2.1.4 - MISTA 49 - Execução de obra 500.00 metro quadrado; **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.9 - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 500.00 metro quadrado;

Observações

Projetos e execução de passarela em Canápolis (R$ 1.948.800,00). Obra executada pela empresa FULL ESTRUTURAS.

Informações Complementares

- As ARTs MG20221433251, MG20221433405 e MG20221433430 citadas no atestado emitido pela CONCEBRA-CONCESSIONÁRIA DAS RODOVIAS CENTRAIS DO BRASIL S/A em 27/05/2024, foram canceladas e substituídas pelas ARTs MG20243252964, MG20243252977 e MG20243252990.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 5 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 3175565/2024
27/08/2024, 13:55
1ZxwZ

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 14.133/21, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-mg.sitac.com.br/publico/, com a chave: 1ZxwZ

ANEXO 104 DO TRAMITE 17

CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS CENTRAIS DO BRASIL S/A

ATESTA00022024

Triunfo CONCEBRA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 0002/2024

Atestamos, para os devidos fins e a pedido da parte interessada, que a empresa **FULL ESTRUTURAS LTDA**, com sede na Alameda das Pedreiras n° 361, Galpão 02, sala 01, Calabetão, Salvador/BA, CEP 41.227-006, registro no CREA-BA Nº 210020 inscrita no CNPJ Nº 15.324.821/0001-50, executou para a **CONCESSIONÁRIA DAS RODOVIAS CENTRAIS DO BRASIL S/A – CONCEBRA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ 18.572.225/0001-88, com sede à Rua Caiapiá, número 86, Qd. E5, Lt. 05, Alphaville Empresarial, Goiânia/GO, os serviços descritos no quadro abaixo, através do **Contrato de Prestação de Serviço nº 0047/2022 e seus aditivos**, regularmente celebrados entre as partes.

Contratada: FULL ESTRUTURAS LTDA, com sede na Alameda das Pedreiras n°361, Galpão 02, sala 01, Calabetão, Salvador/BA, CEP 41.227-006, registro no CREA-BA Nº 210020 inscrita no CNPJ Nº 15.324.821/0001-50;

Contratante e Proprietária: Concessionária das Rodovias Centrais do Brasil S.A. – CONCEBRA, com sede na Rua Caiapiá, nº 86, Quadra E5, Lote 5, Bairro Alphaville Flamboyant, Goiânia, Goiás, CEP 74.884.554, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 18.572.225/0001-88;

Contratos de Prestação de Serviços: Contrato nº 0047/2022 assinado em 13/06/2022 e aditivos que versa sobre a "Elaboração de Projeto Executivo de Engenharia e Execução de Obra de Implantação de 3 (três) Travessias de Pedestres em Desnível (passarela), sob o regime de empreitada global de obra, sob responsabilidade da CONTRATADA nos locais abaixo descritos:

i. Rodovia BR-153/MG, Km 36+660, Canápolis (Extensão: 224,00m – Área: 504,00m2 – Largura 2,25m)
ii. Rodovia BR-262/MG, km 368+510, Juatuba (Extensão: 193,00m – Área: 444,00m2 – Largura 2,30m)
iii. Rodovia BR-262/MG, km 801+930, Uberaba (Extensão: 155,00m – Área: 352,00m2 – Largura 2,27m)

Responsável Técnico e ART: Engº Fábio Rodrigo Juchum, CREA-BA nº 68748, e ART's de Projeto e Execução nº MG20221433251 (Canápolis), MG20221433405 (Juatuba) e MG20221433430 (Uberaba).

Período de Execução:

- Canápolis: 13/06/2022 a 31/03/2023
- Juatuba: 13/06/2022 a 04/09/2023
- Uberaba: 13/06/2022 a 19/09/2023

RS TV

Yopen – SID 18FBB09021e-1BfSDdC021E-1Db3017061e-1E8F294D61E-222e21fD61E
Para verificar a integridade da assinatura, acesse o Portal Yopen em Validação.
Assinado, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2 | 2.200-2 de 2001 ICP Brasil - Em acordo com Validador I.T.I. versão 2.5.1

Rua Caiapiá - Quadra E5 - Lote 5 | Alphaville Flamboyant | CEP 74884-554 | Goiânia-GO | Fone: +55 62 3623-8900 | triunfoconcebra.com.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3175565/2024, emitida em 27/08/2024

Certidão nº 3175565/2024
27/08/2024, 13:55
Chave de Impressão: 1ZxwZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/08/2024 e contém 5 folhas

Prefeitura de Salvador

ANEXO 104 DO TRAMITE 17

CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS CENTRAIS DO BRASIL S/A

ATESTA00022024

Triunfo CONCEBRA

Atividades Desenvolvidas (Contrato nº 0047/2022):

IMPLANTAÇÃO DE 03 PASSARELAS Km 36+660 – Canápolis / Km 368+510 – Juatuba / Km 801+930 – Uberaba (Extensão Total: 572,00m – Área: 1.300,00m²)			
	Nome da tarefa	**Unid.**	**Quant.**
1	**Engenharia e Projetos**		
1.1	Levantamento topográfico	m²	175000
1.2	Projeto geométrico	m²	175000
1.3	Projeto Terraplenagem	m²	175000
1.4	Projeto de Drenagem	m²	175000
1.5	Projeto de Sinalização	m²	175000
1.6	Projeto de pavimentação (para realização das paradas de ônibus e seus acessos)	m²	175000
1.7	Projeto de Obras Complementares (passeios, piso podotátil)	m²	175000
1.8	Projeto de Obras Complementares (defensas rígidas tipo New Jersey e metálicas)	m²	175000
1.9	Projeto executivo estrutural e memória de cálculo		
1.9.1	Projeto de fundação superficial	m²	175000
1.9.2	Projeto de Estrutura metálica	m²	175000
1.9.3	Projeto concreto pré-moldado	m²	175000
1.9.4	Projeto concreto armado	m²	175000
1.9.5	Projeto de alvenaria autoportante / estrutural	m²	175000
1.10	Projeto de iluminação	m²	175000
1.11	Sondagens SPT	und	11
1.12	Sondagem mista (sondagem a percussão e rotativa)	und	4
1.13	Projeto As Built	m²	175000
2	**Serviços Preliminares**		
2.1	Limpeza do terreno	m²	3100
2.2	Fornecimento e instalação de placa de obra 3,2x2m	und	3
2.3	Locação topográfica (6 meses)	Pontos	400
2.4	Tapume metálico com telha TP40, para montagem do canteiro	m²	1200
2.5	Canteiro provisório com escritório, almoxarifado, refeitório, espaço de montagem da ferragem e fôrmas	und	3
3	**Fundação e superestrutura**		
3.1	Escavação material de primeira categoria	m³	1033
3.2	Escavação material de segunda categoria	m³	40
3.3	Escavação manual (vigas baldrames)	m³	65
3.4	Transporte / movimentação de terra até 30km	m³	1138
3.5	Estaca escavada com perfuratriz torque 26900Nm, Φ30cm	m	183
3.6	Estaca raiz perfurada em rocha 31cm	m	100
3.7	Execução de Solo cimento para melhoramento de solo	m³	40
3.8	Reaterro/aterro compactado	m³	380
3.9	Carga manual de entulho em caminhão basculante 6 m3, inclusive transporte de material-bota-fora	m³	350

RS E TV

Yopen – SID 18FBB09021e-1BfSDdC021E-1Db3017061e-1E8F294D61E-222e21fD61E
Para verificar a integridade dos atendimentos, acesse o Portal Assinado, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2 | 2.200-2 de 2001 ICP Brasil - Em acordo com Validador I.T.I. versão 2.5.1

Rua Galápia - Quadra ES - Lote 5 | Alphaville Flamboyant | CEP 74884-554 | Goiânia-GO | Fone: +55 62 3623-8900 | triunfoconcebra.com.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3175565/2024, emitida em 27/08/2024

Certidão nº 3175565/2024
27/08/2024, 13:55
Chave de Impressão: 1ZxwZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/08/2024 e contém 5 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais
Avenida Alvares Cabral 1600, Santo Agostinho, 30.170-917 - Belo Horizonte/MG
Tel: 0800 031 2732 E-mail: atendimento@crea-mg.org.br

CREA-MG
Impresso em: 27/08/2024, às 13:55.

ANEXO 104 DO TRAMITE 17

CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS CENTRAIS DO BRASIL S/A

* A T E S T A 0 0 0 2 2 0 2 4 *

Triunfo CONCEBRA

3.10	Execução e compactação de base e sub-base para pavimentação com brita graduada simples	m³	94
3.11	Execução de meio fio com sarjeta	m	234
3.12	Lastro de concreto magro	m³	16
3.13	Concreto fck 20MPa usinado - vigas, lajes, rampas e passeio	m³	390
3.14	Concreto fck 40MPa usinado - fundação	m³	180
3.15	Concreto fck 40MPa usinado - pilares / colunas pré-moldadas	m³	170
3.16	Fornecimento, preparo e colocação de aço CA50 - Armação - vigas, lajes, rampas e passeio	kg	26500
3.17	Fornecimento, preparo e colocação de aço CA50 - Armação - fundação	kg	19600
3.18	Fornecimento, preparo e colocação de aço CA50 - Armação - pilares / colunas pré-moldadas	kg	23690
3.19	Fôrmas de compensado plastificado ou resinado	m²	2510
3.20	Fôrmas metálicas	m²	800
3.21	Apoio Neoprene 250x250x16mm	und	12
3.22	Painel Steel Deck MF50, #0,8mm (500kg/m²)	m²	1019
3.23	Execução de alvenaria estrutural, blocos estruturais 19x19x39cm, 4,5MPa	m²	450
3.24	Execução de textura em parede com chapisco rolado	m²	450
3.25	Execução de laje em vigotas protendidas e EPS (500kg/m²)	m²	281
3.26	Fabricação e montagem (lançamento) de pilares pré-moldados em concreto	und	27
3.27	Reaterro/aterro compactado	m³	365
3.28	Fabricação e montagem (lançamento) de estrutura metálica em vigas metálicas laminadas das rampas, travessias e vigas	kg	79302
3.29	Corrimão duplo com tubo 1 1/2'', fixado em estrutura metálica	m	1300
3.30	Guarda corpo com perfil tubular e gradil em tela 5x5cm, altura 1,1m	m	1450
3.31	Jateamento abrasivo padrão SA 2 1/2	m²	4900
3.32	Pintura com tinta dupla função a base de resina epóxi modificada curada com poliamida com 125µm de espessura seca	m²	4900
3.33	Contenção em bloco estrutural de concreto	m²	30
3.34	Contenção em pedra argamassada	m³	200
3.35	Execução de pontilhão, vão 5m, largura 2,6m	m²	13
3.36	Montagem e desmontagem de escoramentos / cimbramentos tubulares de andaime tubular, em tubo roll, abraçadeiras fixas e moveis	m³	400
3.37	Montagem e desmontagem de andaime tubular tipo torre, largura de 1 até 1,5m e altura de 1m, de encaixe, com pisos metálicos e sapatas fixas, guarda corpos, rodapé e escada, inclusive transporte, fornecimento, carga e descarga	m²	1500
4	**Passeio**		
4.1	Regularização e compactação em aterro existente	m²	850
4.2	Execução do passeio (calçada) concreto moldado in loco, fck 20MPa, esp. 7cm (66,5m³)	m²	950

RS & TV

Yopen – SID 18FBB09021e-1B65D6C021E-1Db3017061e-1E8F294D61E-222a21fD61E
Para verificar as assinaturas acesse https://www.yopen.com.br/validar e informe o código 5F4A-2E1A-1E2A-1E2A
Assinado, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2 | 2.200-2 de 2001 ICP Brasil - Em acordo com Validador I.T.I. versão 2.5.1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3175565/2024, emitida em 27/08/2024

Certidão nº 3175565/2024
27/08/2024, 13:55
Chave de Impressão: 1ZxwZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/08/2024 e contém 5 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais
Avenida Alvares Cabral 1600, Santo Agostinho, 30.170-917 - Belo Horizonte/MG
Tel: 0800 031 2732 E-mail: atendimento@crea-mg.org.br

CREA-MG

Impresso em: 27/08/2024, às 13:55.

ANEXO 105 DO TRAMITE 17

CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS CENTRAIS DO BRASIL S/A

ATESTA00022024

Triunfo CONCEBRA

4.3	Execução do passeio (calçada) concreto moldado in loco, fck 20MPa, esp. 10cm (10,5m³)	m²	105
4.4	Execução de juntas de dilatação na calçada	m	328
4.5	Piso podotátil de concreto, direcional, 25x25cm, cor amarelo (62,5m²)	m²	1000
4.6	Piso podotátil de concreto, alerta, 25x25cm, cor amarelo (31,9m²)	m²	510
4.7	Execução e assentamento de meio fio	m	230
5	**Elétrica / iluminação**		
5.1	Fornecimento e instalação de Poste de concreto 11m, Duplo T 300 DAN, com braço metálico 48mm x 2500mm, e lâmpada led 300W	und	17
5.2	Fornecimento e instalação de cabeamento da instalação elétrica	m	690
5.3	Fornecimento e instalação de poste metálico 7m com padrão de entrada de energia	und	3
5.4	Fornecimento e instalação de caixa de aterramento	und	20
5.5	Fornecimento e instalação de aterramento com hastes Φ5/8'' x 2,4m	und	20
6	**Drenagem**		
6.1	Fornecimento e instalação de Buzinotes 75mm	und	16
6.2	Fornecimento e instalação tubos de queda em pvc 75mm com conexões e suportes	m	180
6.3	Execução de caixas de drenagem	und	12
7	**Estrutura de proteção / isolamento**		
7.1	Fornecimento e instalação de tela tipo alambrado com tela de arame galvanizado, com montantes de aço galvanizado tubo 48x3,2mm de 1,8m (920m)	m²	1656
7.2	Fornecimento e instalação de tela tipo alambrado com tela de arame galvanizado, com montantes de aço galvanizado tubo 48x3,2mm de 1m sobre defensas rígidas (128m)	m²	128
7.3	Fornecimento e instalação Gradil em tela galvanizada 5x5cm para proteção em passarela, com armação em cantoneiras e barra chatas (1690m)	m²	845

Goiânia, 27 de maio de 2024.

Rafael Sacardo

Rafael Sacardo
Gerente de Engenharia

ECAlmeida Thiago Vitorello

CONCESSIONÁRIA DAS RODOVIAS CENTRAIS DO BRASIL S.A. — CONCEBRA

Yopen – SID 18FBB09021e-1BfSDdC021E-1Db3017061e-1E8F294D61E-222e21fD61E
Para verificar a integridade dos assinatura acesse: https://www.crea-mg.org.br/
Assinado, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2 | 2.200-2 de 2001 ICP Brasil - Em acordo com Validador I.T.I. versão 2.5.1

Rua Galápia - Quadra ES - Lote 5 | Alphaville Flamboyant | CEP 74884-554 | Goiânia-GO | Fone: +55 62 3623-8900 | triunfoconcebra.com.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3175565/2024, emitida em 27/08/2024

Certidão nº 3175565/2024
27/08/2024, 13:55
Chave de Impressão: 1ZxwZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/08/2024 e contém 5 folhas

ANEXO 105 DO TRAMITE 17

YOPEN
A Sua Caneta Online

Certificado de Integridade e segurança de comprovação do Certificado ICP-Brasil conforme medida provisória 2.200-2 de 2001. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, parágrafo 2

ICP Brasil

ATESTA00022024.pdf

Hash do Documento Original: (SHA1) 9ece18c8dace23886bd8ef2f172013979c50db9c
SID: 18FBB09021e-1Bf5DdC021E-1Db3017061e-1E8F294D61E-222e21fD61E

ntp.br

Datas e horários baseados em Brasília, Brasil
Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON)
Certificado de assinaturas gerado em 27 de maio de 2024

Assinaturas - Manuscrito Digital

RAFAEL SACARDO
rafael.sacardo@triunfoconcebra.com.br
015.079.320-06
(62) 99672-9945
Assinado em: 27/05/2024 14:21:44
Assinou como: parte
Validado por conta de signatário
IP: 177.107.43.102 (Megatelecom Telecomunicacoes Ltda) - Geolocalização: -16.561, -49.2063
Goiânia, GO, BR

Rafael Sacardo

Eric Camargo de Almeida
eric.almeida@triunfoconcebra.com.br
220.538.488-04
(62) 99850-3370
Assinado em: 27/05/2024 14:40:40
Assinou como: parte
Validado por conta de signatário
IP: 179.42.27.62 (MEC SOLUTION LTDA ME) - Geolocalização: -23.5335, -46.6359
São Paulo, SP, BR

EC Almeida

Triunfo | Concebra
thiago.vitorello@triunfoconcebra.com.br
940.778.940-34
(62) 99298-6426
Assinado em: 29/05/2024 08:50:07
Assinou como: parte
Validado por conta de signatário
IP: 2804:18:1148:2ca7:35db:6485:8436:59f8 (TELEFONICA BRASIL S.A) - Geolocalização: -23.6283, -46.6409
São Paulo, SP, BR

Thiago Vitorello

YOPEN EM AUTENTICIDADE ICP BRASIL ITI

Yopen – SID 18FBB09021e-1Bf5DdC021E-1Db3017061e-1E8F294D61E-222e21fD61E
Para verificar a integridade das assinaturas acesse: https://yopen.pro/verify
Assinado, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2 | 2.200-2 de 2001 ICP Brasil - Em acordo com Validador I.T.I. versão 2.5.1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3175565/2024, emitida em 27/08/2024

Certidão nº 3175565/2024
27/08/2024, 13:55
Chave de Impressão: 1ZxwZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/08/2024 e contém 5 folhas

ANEXO 105 DO TRAMITE 17

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DE GOIÁS

CREA-GO

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
1020230002099
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO o Acervo Técnico do profissional **FABIO RODRIGO JUCHUM** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ARTs abaixo discriminada(s):

Profissional: **FABIO RODRIGO JUCHUM** RNP: **0509235131** Registro: **68748/D-BA**

Título profissional: **Engenheiro Civil**

Nº ART: **1020230025397**..... Tipo: **Obra ou serviço**..Registrada em: **30/01/2023** .. Baixada em: **13/07/2023**
Forma de registro: **Inicial**..... Participação técnica: **Individual**.....

Contratante: **CONCEBRA-CONCESSIONÁRIA DAS RODOVIAS CENTRAIS DO BRASIL S/A** CPF/CNPJ: **18.572.225/0001-88**

Rua Caiapia..... Número: 86..... Bairro: Residencial Alphaville Flamboyant CEP: 74884-554

Quadra: E5..... Lote: 5..... Complemento: ..... Cidade: Goiania.....-GO

E-Mail: ..... Fone: (62....)36238900....

Contrato: 0108/2022. Celebrado em: 18/01/2023 Valor R$: 2.369.900,00...

Vinculada à ART: ..... Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável

Endereço da Obra/Serviço: Rodovia BR-060/GO-km061+500-Abadiânia. Número: S/n....

Bairro: Centro..... CEP: 72940-000.....

Quadra: -..... Lote: -..... Complemento: ..... Cidade: Abadiania.....-GO

Data de Início: 01/02/2023 Previsão término: 18/05/2023 Coordenadas Geográficas: -16.1943181,-48.6790007

Finalidade: **Infra-estrutura** Código/Obra pública: .....

Proprietário: **CONCEBRA-CONCESSIONÁRIA DAS RODOVIAS CENTRAIS DO BRASIL S/A** CPF/CNPJ: **18.572.225/0001-88**

E-Mail: ..... Fone: (62....) 36238900..

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO** PROJETO DEFENSAS , 400,00 METROS;**2 - ATUACAO** EXECUCAO E PROJETO DRENAGEM , 500,00 METROS QUADRADOS;**3 - ATUACAO** EXECUCAO E PROJETO ACESSIBILIDADE DE CALÇADAS , 500,00 METROS QUADRADOS;**4 - ATUACAO** EXECUCAO E PROJETO TOPOGRAFIA , 30.000,00 METROS QUADRADOS;**5 - ATUACAO** EXECUCAO E PROJETO SONDAGEM , 5,00 UNIDADES;**6 - ATUACAO** EXECUCAO E PROJETO TERRAPLENAGEM , 500,00 METROS QUADRADOS;**7 - ATUACAO** EXECUCAO E PROJETO FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS , 500,00 METROS QUADRADOS;**8 - ATUACAO** EXECUCAO E PROJETO ESTRUTURA METALICA , 50,00 TONELADAS;**9 - ATUACAO** EXECUCAO E PROJETO ESTRUTURA CONCRETO PRE-MOLDADO , 150,00 METROS CUBICOS;**10 - ATUACAO** EXECUCAO E PROJETO ESTRUTURA CONCRETO ARMADO , 150,00 METROS CUBICOS;**11 - ATUACAO** EXECUCAO E PROJETO ALVENARIA AUTO-PORTANTE / ESTRUTURAL , 100,00 METROS QUADRADOS;

Observações

Projetos e execução de passarela em Abadiânia.

Informações Complementares

Período de Execução da Obra/Serviço de: 13/03/2023 até 16/06/2023.

RESSALVAS:

1) O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA AS ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, DESENVOLVIDAS DE ACORDO COM AS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL NA ENGENHARIA CIVIL;

2) A EMPRESA CONTRATADA NÃO POSSUI REGISTRO OU VISTO NO CREA-GO.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 23017780 a 23017783, o atestado contendo <4> folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1020230002099
Data: 17/07/2023 Hora: 14:30:00
Código de Controle: XINTAOH

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.
A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.
A autenticidade e a validade desta certidão devem ser confirmadas no site do CREA-GO (www.creago.org.br)
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Processo 104461/2023

Rua 239, nº 561, Setor Leste Universitário - Goiânia/Goiás - CEP: 74605-070
Tel: (62) 3221-6200 E-mail: atendimento@creago.org.br

CREA-GO

ANEXO 105 DO TRAMITE 17

CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS CENTRAIS DO BRASIL S/A

ATESTADO0022023

Triunfo CONCEBRA

Autenticidade nº: 23017780
CAT nº: 102023000209 Página: 001
www.creago.org.br/autenticacao

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 0002/2023

Atestamos, para os devidos fins e a pedido da parte interessada, que a empresa **FULL ESTRUTURAS LTDA**, com sede na Alameda das Pedreiras nº 361, Galpão 02, sala 01, Calabetão, Salvador/BA, CEP 41.227-006, registro no CREA-BA Nº 210020 inscrita no CNPJ Nº 15.324.821/0001-50, executou para a **CONCESSIONÁRIA DAS RODOVIAS CENTRAIS DO BRASIL S/A – CONCEBRA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ 18.572.225/0001-88, com sede à Rua Caiapiá, número 86, Qd. E5, Lt. 05, Alphaville Empresarial, Goiânia/GO, os serviços descritos no quadro abaixo, através do **Contrato de Prestação de Serviço nº 0108/2022 e seus aditivos**, regularmente celebrados entre as partes.

Contratada: FULL ESTRUTURAS LTDA, com sede na Alameda das Pedreiras nº361, Galpão 02, sala 01, Calabetão, Salvador/BA, CEP 41.227-006, registro no CREA-BA Nº 210020 inscrita no CNPJ Nº 15.324.821/0001-50;

Contratante: Concessionária das Rodovias Centrais do Brasil S.A. – CONCEBRA, com sede na Rua Caiapiá, nº 86, Quadra E5, Lote 5, Bairro Alphaville Flamboyant, Goiânia, Goiás, CEP 74.884.554, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 18.572.225/0001-88;

Contratos de Prestação de Serviços: Contrato nº 0108/2022 assinado em 18/01/2023 e aditivos que versa sobre a "Elaboração de Projeto Executivo de Engenharia e Execução de Obra de Implantação de 1 (um) Travessia de Pedestres em Desnível (passarela), sob o regime de empreitada global de obra, sob responsabilidade da CONTRATADA na Rodovia BR-060/GO, Km 61+500, Abadiânia/GO".

Responsável Técnico e ART: Engº Fábio Rodrigo Juchum, CREA-BA nº 68748, e ART de Projeto e Execução nº 1020230025397

Período de Execução: 13/03/2023 a 16/06/2023

Atividades Desenvolvidas (Contrato nº 0108/2022):

IMPLANTAÇÃO DE 01 PASSARELA Km 61+500 – Abadiânia (Extensão: 235,60m – Área: 540,00m²)			
	Nome da tarefa	Unid.	Quant.
1	Engenharia e Projetos		
1.1	Levantamento topográfico	m²	30000
1.2	Projeto geométrico	m²	500
1.3	Projeto Terraplenagem	m²	500

JLFdC TV

Yopen - Para verificar a integridade das assinaturas acesse: https://yopen.pro/verificar
Assinado, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2 | 2.200-2 de 2001 ICP Brasil - Em acordo com Validador I.T.I. versão 2.5.1

ANEXO 105 DO TRAMITE 17

CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS CENTRAIS DO BRASIL S/A

ATESTA0002023

Triunfo CONCEBRA

Autenticidade nº: 23017781
CAT nº: 102023000209 Página: 002
www.creago.org.br/autenticacao

1.4	Projeto de Drenagem	m²	500
1.5	Projeto de Sinalização	m²	500
1.6	Projeto de pavimentação (para realização das paradas de ônibus e seus acessos)	m²	500
1.7	Projeto de Obras Complementares (passeios, piso podotátil)	m²	500
1.8	Projeto de Obras Complementares (defensas rígidas tipo New Jersey e metálicas)	m²	400
1.9	Projeto executivo estrutural e memória de cálculo		
1.9.1	Projeto de fundação superficial	m²	500
1.9.2	Projeto de Estrutura metálica	ton	50
1.9.3	Projeto concreto pré-moldado	m³	150
1.9.4	Projeto concreto armado	m³	150
1.9.5	Projeto de alvenaria autoportante / estrutural	m²	100
1.10	Projeto de iluminação	m²	500
1.11	Sondagens SPT	und	5
1.12	Projeto As Built	m²	500
2	**Serviços Preliminares**		
2.1	Limpeza do terreno	m²	500
2.2	Fornecimento e instalação de placa de obra 3,2x2m	und	1
2.3	Locação topográfica	Pontos	50
3	**Fundação e superestrutura**		
3.1	Escavação mecanizada e movimentação de terra	m³	330
3.2	Escavação manual (vigas baldrames)	m³	25
3.3	Execução de Solo cimento para melhoramento de solo	m³	48
3.4	Lastro de concreto magro	m³	6
3.5	Concreto fck 20MPa (vigas e lajes)	m³	55
3.6	Concreto fck 40MPa (sapatas, cálice, pilar)	m³	112
3.7	Armação de sapatas, pilares, vigas, laje (CA50 e CA60)	kg	7200
3.8	Apoio Neoprene 250x250x16mm	und	4
3.9	Painel Steel Deck MF50, #0,8mm (500kg/m2)	m²	434
3.10	Execução de alvenaria estrutural, blocos estruturais 19x19x39cm, 4,5MPa	m²	110
3.11	Execução de textura em parede com chapisco rolado	m²	110
3.12	Execução de laje em vigotas protendidas e EPS (500kg/m2)	m²	106
3.13	Fabricação e montagem de pilares pré-moldados em concreto	und	11
3.14	Reaterro/aterro compactado	m³	304
3.15	Estrutura metálica das rampas	kg	26898
3.16	Corrimão duplo com tubo 1 1/2", fixado em estrutura metálica	m	470
3.17	Guarda corpo com perfil tubular e gradil em tela 5x5cm, altura 1,1m	m	360
3.18	Jateamento abrasivo padrão SA 2 1/2 e pintura	m²	1400
4	**Passeio**		
4.1	Escavação horizontal manual	m²	215

JLFdC TV

Rua Calábria – Quadra E5 – Lote 5 | Alphaville Flamboyant | CEP 74884-554 | Goiânia-GO | Fone: +55 62 3623-8900 | triunfoconcebra.com.br

Yopen - Para verificar a integridade das assinaturas acesse: https://yopen.pro/verificar
Assinado, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2 | 2.200-2 de 2001 ICP Brasil - Em acordo com Validador I.T.I. versão 2.5.1

ANEXO 105 DO TRAMITE 17

CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS CENTRAIS DO BRASIL S/A

ATESTADO022023

Triunfo CONCEBRA

Autenticidade nº: 23017782
CAT nº: 102023000209 Página: 003
www.creago.org.br/autenticacao

4.2	Regularização e compactação de subleito de solo	m²	215
4.3	Execução do passeio (calçada) concreto moldado in loco, fck 20MPa	m³	17
4.4	Armação de calçada (Tela soldada Q92)	kg	380
4.5	Execução de juntas de dilatação	m	65
4.6	Piso podotátil de concreto, direcional, 25x25cm, cor amarelo	m²	320
4.7	Piso podotátil de concreto, alerta, 25x25cm, cor amarelo	m²	140
5	**Elétrica / Iluminação**		
5.1	Poste de concreto 11m, Duplo T 300 DAN, com braço metálico 48mm x 2500mm, e lâmpada led 300W	und	5
5.2	Cabeamento da instalação elétrica	m	200
5.3	Poste metálico com padrão de entrada	und	1
5.4	Caixa de aterramento	und	6
6	**Drenagem**		
6.1	Buzinotes	und	8
6.2	Tubos de queda em pvc 75mm com conexões e suportes	m	80
6.3	Caixa de drenagem	und	8
7	**Estrutura de proteção / isolamento**		
7.1	Tela tipo alambrado, com montantes tubo 48x3,2mm de 1,8m	m²	720
7.2	Gradil em tela 5x5cm para proteção em passarela	m²	465

Goiânia, 10 de julho de 2023.

Jorge Luiz Fraga de Carvalho

JORGE LUIZ CARVALHO
Gerente de Projetos

Thiago Vitorello

CONCESSIONÁRIA DAS RODOVIAS CENTRAIS DO BRASIL S.A. — CONCEBRA

Rua Calanda – Quadra E5 – Lote 5 | Alphaville Flamboyant | CEP 74884-554 | Goiânia-GO | Fone: +55 62 3623-8900 | triunfoconcebra.com.br

Yopen - Para verificar a integridade das assinaturas acesse: https://yopen.io/verificar
Assinado, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2 | 2.200-2 de 2001 ICP Brasil - Em acordo com Validador I.T.I. versão 2.5.1

ANEXO 105 DO TRAMITE 17

YOPEN
A Sua Caneta Online

Certificado de Integridade e segurança de comprovação do Certificado ICP-Brasil conforme medida provisória 2.200-2 de 2001. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, parágrafo 2

ICP Brasil

Autenticidade nº: 23017783
CAT nº: 102023000209 Página: 004
www.creago.org.br/autenticacao

ATESTA00022023.pdf

Hash do Documento Original: (SHA1) 0b91c5851240165a884f2794ac189d4c76d12533
SID: 1894515058b-1A6F63f758b-1Cb7e5C158B-1CEAc08dD8b-1cFA860798B

ntp.br Datas e horários baseados em Brasília, Brasil
Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON)
Certificado de assinaturas gerado em 11 de julho de 2023

Assinaturas - Manuscrito Digital

Jorge Luiz Fraga de Carvalho
jorge.carvalho@triunfoconcebra.com.br
Assinado em: 11/07/2023 10:18:31
Assinou como: testemunha

Jorge Luiz Fraga de Carvalho

Eric Camargo de Almeida
eric.almeida@triunfoconcebra.com.br
Assinado em: 11/07/2023 10:19:36
Assinou como: parte

CONCEBRA
thiago.vitorello@triunfoconcebra.com.br
Assinado em: 12/07/2023 14:54:54
Assinou como: parte

Thiago Vitorello

YOPEN EM AUTENTICIDADE ICP BRASIL ITI

Yopen – SID 1894515058b-1A6F63f758b-1Cb7e5C158B-1CEAc08dD8b-1cFA860798B
Para verificar a integridade das assinaturas acesse: https://yopen.pro/verificar
Assinado, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2 | 2.200-2 de 2001 ICP Brasil - Em acordo com Validador I.T.I. versão 2.5.1

Prefeitura de Salvador

ANEXO 105 DO TRAMITE 17

Certidão de Acervo Técnico - CAT

Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973
Resolução Nº 1050 de 13 de Dezembro de 2013
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-MG

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

3182533/2024

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: **FABIO RODRIGO JUCHUM**
Registro: **343089MG** RNP: **0509235131**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MG20243300010** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 10/09/2024 Baixada em: 10/09/2024
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **FULL ESTRUTURAS LTDA**

Contratante: **CONCEBRA-CONCESSIONÁRIA DAS RODOVIAS CENTRAIS DO BRASIL S/A** CPF/CNPJ: **18.572.225/0001-88**
Endereço do contratante: RUA CAIAPIÁ Nº: 86
Complemento: Quadra E5, Lote 5 Bairro: RESIDENCIAL ALPHAVILLE FLAMBOYANT
Cidade: GOIÂNIA UF: GO CEP: 74884554
Contrato: 0026/2023 Celebrado em: 18/05/2023
Valor do contrato: R$ 565.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RODOVIA BR-262/MG-km365+800-Juatuba Nº: s/n
Complemento: Bairro: -
Cidade: JUATUBA UF: MG CEP: 35675000
Data de início: 15/08/2023 Conclusão efetiva: 06/09/2023
Finalidade: INFRAESTRUTURA
Proprietário: CONCEBRA-CONCESSIONÁRIA DAS RODOVIAS CENTRAIS DO BRASIL S/A CPF/CNPJ: 18.572.225/0001-88

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.3 - DE APLICAÇÃO DE CONCRETO 49 - Execução de obra 20.00 metro cúbico; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.7 - PARA FINS DIVERSOS 45 - Execução de fabricação 11407.00 quilograma; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.7 - PARA FINS DIVERSOS 48 - Execução de montagem 11407.00 quilograma; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.7 - PARA FINS DIVERSOS 80 - Projeto 11407.00 quilograma; **16 - Execução** ESTRUTURAS > OBRAS DE ARTE > #2.6.3 - DE PASSARELAS 48 - Execução de montagem 178.00 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > OBRAS DE ARTE > #2.6.3 - DE PASSARELAS 52 - Execução de reforma 178.00 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > OBRAS DE ARTE > #2.6.3 - DE PASSARELAS 80 - Projeto 178.00 metro quadrado; **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > SONDAGENS > DE SONDAGEM GEOTÉCNICA > #3.2.1.4 - MISTA 49 - Execução de obra 178.00 metro quadrado;

Observações

Recuperação/reforma de passarela em Juatuba.

Informações Complementares

- - A ART MG20232111059 CITADA NO ATESTADO EMITIDO PELO(A) CONTRATANTE EM 02/08/2024, FOI CANCELADA E SUBSTITUÍDA PELA ART MG20243300010.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 3182533/2024
10/09/2024, 16:25
4b1ZZ

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 14.133/21, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-mg.sitac.com.br/publico/, com a chave: 4b1ZZ

ANEXO 105 DO TRAMITE 17

CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS CENTRAIS DO BRASIL S/A

ATESTA0003 2024

Triunfo CONCEBRA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 0003/2024

Atestamos, para os devidos fins e a pedido da parte interessada, que a empresa **FULL ESTRUTURAS LTDA**, com sede na Alameda das Pedreiras n° 361, Galpão 02, sala 01, Calabetão, Salvador/BA, CEP 41.227-006, registro no CREA-BA Nº 210020 inscrita no CNPJ Nº 15.324.821/0001-50, executou para a **CONCESSIONÁRIA DAS RODOVIAS CENTRAIS DO BRASIL S/A – CONCEBRA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ 18.572.225/0001-88, com sede à Rua Caiapiá, número 86, Qd. E5, Lt. 05, Alphaville Empresarial, Goiânia/GO, os serviços descritos no quadro abaixo, através do **Contrato de Prestação de Serviço nº 0026/2023**, regularmente celebrado entre as partes.

Contratada: FULL ESTRUTURAS LTDA, com sede na Alameda das Pedreiras n°361, Galpão 02, sala 01, Calabetão, Salvador/BA, CEP 41.227-006, registro no CREA-BA Nº 210020 inscrita no CNPJ Nº 15.324.821/0001-50;

Contratante e Proprietária: Concessionária das Rodovias Centrais do Brasil S.A. – CONCEBRA, com sede na Rua Caiapiá, nº 86, Quadra E5, Lote 5, Bairro Alphaville Flamboyant, Goiânia, Goiás, CEP 74.884.554, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 18.572.225/0001-88;

Contratos de Prestação de Serviços: Contrato nº 0026/2023 assinado em 19/05/2023 que versa sobre "serviços de engenharia especializada, para recuperação de obra da travessia de pedestres em desnível (passarela)", sob o regime de empreitada global de obra, sob responsabilidade da CONTRATADA nos locais abaixo descritos:

i. Rodovia BR-262/MG, km 365+800, Juatuba (Extensão: 230,00m – Área: 425,50m2 – Largura 1,85m)

Responsável Técnico e ART: Engº Fábio Rodrigo Juchum, CREA-BA nº 68748, e ART de Projeto e Execução nº MG20232111059.

Período de Execução:

- 15/08/2023 a 06/09/2023

JLFdC RS TU

Yopen - SID 19113197281-1B6D033A281-1EC0aAE8A81-203C2583E81-23DBc2Ff681
Para verificar a autenticidade acesse https://portal.yopen.com.br
Assinado, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2 | 2.200-2 de 2001 ICP Brasil - Em acordo com Validador I.T.I. versão 2.5.1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3182533/2024, emitida em 10/09/2024

Certidão nº 3182533/2024
10/09/2024, 16:31
Chave de Impressão: 4b1ZZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 10/09/2024 e contém 3 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais
Avenida Alvares Cabral 1600, Santo Agostinho, 30.170-917 - Belo Horizonte/MG
Tel: 0800 031 2732 E-mail: atendimento@crea-mg.org.br

CREA-MG

Impresso em: 10/09/2024, 16:31.

Prefeitura de Salvador

ANEXO 105 DO TRAMITE 17

CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS CENTRAIS DO BRASIL S/A

ATESTA00022024

Triunfo CONCEBRA

Atividades Desenvolvidas (Contrato nº 0026/2023):

RECUPERAÇÃO DE PASSARELA Km 365+8000 – Juatuba			
	Nome da tarefa	**Unid.**	**Quant.**
1	**Serviços Preliminares**		
1.1	Limpeza do terreno	m²	200
2	**Superestrutura**		
2.1	Concreto fck 25MPa usinado - lajes das rampas	m³	20
2.2	Armação (CA50 e CA60) - rampas	kg	329,3
2.3	Fôrmas de compensado plastificado ou resinado	m²	20
2.4	Fornecimento e instalação de Painel Steel Deck MF75, #0,8mm - AÇO ZAR 280	m²	178
2.5	Fornecimento e instalação de arremates de deck - AÇO ZAR 400	m	369
2.6	Fabricação e montagem (lançamento) de estrutura metálica em vigas metálicas laminadas das rampas	kg	11407
2.7	Fornecimento e montagem de chumbadores químicos 20mm com barra roscada Ø16mm (5/8") - A307	und	184
2.8	Fornecimento e montagem de chumbadores mecânicos - Parabolt Ø 10mm (3/8") x 4''	und	580
2.9	Guarda corpo com perfil tubular, altura 1,1m	m	190
2.10	Limpeza Manual grau ST3	m²	610
2.11	Limpeza com thinner	m²	610
2.12	Jateamento abrasivo padrão SA 3	m²	152
2.13	Pintura com tinta dupla função a base de resina epóxi modificada curada com poliamida com 125µm de espessura seca	m²	762
2.14	Montagem e desmontagem de escoramentos / cimbramentos tubulares de andaime tubular, em tubo roll, abraçadeiras fixas e moveis	m³	712
2.15	Montagem e desmontagem de andaime tubular tipo torre, largura de 1 até 1,5m e altura de 1m, de encaixe, com pisos metálicos e sapatas fixas, guarda corpos, rodapé e escada, inclusive transporte, fornecimento, carga e descarga	m²	178
2.16	Recuperação valeta de concreto - Obra de Arte Corrente	m	20
3	**Recuperação de pilares**		
3.1	Recuperação de estrutura de concreto segregado, disgregado (1m³)	m²	10
3.2	Tratamento de fissuras em estruturas de concreto (w<0,2mm) (2m² - 5kg adesivo epóxi)	m	30
3.3	Tratamento de fissuras em estruturas de concreto (w>0,2mm) (9m² - 25kg adesivo epóxi)	m	15

Goiânia, 02 de agosto de 2024.

Jorge Luiz Fraga de Carvalho

Jorge Luiz Carvalho
Gerente de Projetos

RAFAEL SACARDO Thiago Vitorello

CONCESSIONÁRIA DAS RODOVIAS CENTRAIS DO BRASIL S.A. — CONCEBRA

Yopen - SID 19113197281-1B6D033A281-1EC0aAE8A81-203C2583E81-23DBc2Ff681
Para verificar a integridade das assinaturas acesse https://yopen.com/verifica
Assinado, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2 | 2.200-2 de 2001 ICP Brasil - Em acordo com Validador I.T.I. versão 2.5.1

Rua Calapia - Quadra L5 - Lote 5 | Alphaville Flamboyant | CEP 74884-554 | Goiânia-GO | Fone: +55 62 3623-8900 | triunfoconcebra.com.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3182533/2024, emitida em 10/09/2024

Certidão nº 3182533/2024
10/09/2024, 16:31
Chave de Impressão: 4b1ZZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 10/09/2024 e contém 3 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais
Avenida Alvares Cabral 1600, Santo Agostinho, 30.170-917 - Belo Horizonte/MG
Tel: 0800 031 2732 E-mail: atendimento@crea-mg.org.br

CREA-MG
Impresso em: 10/09/2024, às 16:31.

ANEXO 105 DO TRAMITE 17

YOPEN
A Sua Caneta Online

Certificado de Integridade e segurança de comprovação do Certificado ICP-Brasil conforme medida provisória 2.200-2 de 2001. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, parágrafo 2

ICP Brasil

ATESTA00032024.pdf

Hash do Documento Original: (SHA1) e27148348d4a42d6389b7a16a0e2a625bce7630f
SID: 19113197281-1B6D033A281-1EC0aAE8A81-203C2583E81-23DBc2Ff681

ntp.br

Datas e horários baseados em Brasília, Brasil
Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON)
Certificado de assinaturas gerado em 2 de agosto de 2024

Assinaturas - Manuscrito Digital

Jorge Luiz Fraga de Carvalho
jorge.carvalho@triunfoconcebra.com.br
754.780.720-87
(62) 99828-8678
Assinado em: 02/08/2024 09:44:49
Assinou como: parte
Validado por conta de signatário
IP: 187.32.195.36 (ALGAR TELECOM SA) -
Geolocalização: -23.6283, -46.6409
São Paulo, SP, BR

Jorge Luiz Fraga de Carvalho

RAFAEL SACARDO
rafael.sacardo@triunfoconcebra.com.br
015.079.320-06
(62) 99672-9945
Assinado em: 02/08/2024 09:50:42
Assinou como: parte
Validado por conta de signatário
IP: 177.107.43.102 (Megatelecom Telecomunicacoes Ltda) -
Geolocalização: -16.561, -49.2063
Goiânia, GO, BR

RAFAEL SACARDO

CONCEBRA
thiago.vitorello@triunfoconcebra.com.br
940.778.940-34
(62) 99298-6426
Assinado em: 02/08/2024 15:51:16
Assinou como: parte
Validado por conta de signatário
IP: 187.32.195.36 (ALGAR TELECOM SA) -
Geolocalização: -23.6283, -46.6409
São Paulo, SP, BR

Thiago Vitorello

Documento em conformidade com ITI
QUALIFICADA
ICP Brasil
Conforme MP 2.200-2/01 e Lei 14.063/20

Yopen - SID 19113197281-1B6D033A281-1EC0aAE8A81-203C2583E81-23DBc2Ff681
Para verificar a integridade das assinaturas acesse: https://yopen.pro/verify
Assinado, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2 | 2.200-2 de 2001 ICP Brasil - Em acordo com Validador I.T.I. versão 2.5.1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3182533/2024, emitida em 10/09/2024

Certidão nº 3182533/2024
10/09/2024, 16:31
Chave de Impressão: 4b1ZZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 10/09/2024 e contém 3 folhas

ANEXO 105 DO TRAMITE 17

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-PE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
2220604680/2024
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - Crea-PE, o acervo técnico, referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ARTs, constante(s) da presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s), conforme descrição(ões) abaixo:

Profissional: **FABIO RODRIGO JUCHUM**
Registro: **PE09235131 PE** RNP: **0509235131**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **PE20241211890** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 30/09/2024 Baixada em: 08/10/2024
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **FULL ESTRUTURAS LTDA**

Contratante: **CONCESSIONÁRIA ROTA DO ATLÂNTICO S.A.** CPF/CNPJ: **13.799.190/0001-09**
Endereço do contratante: RODOVIA PE-009 Nº: S/N
Complemento: KM 38,5 (TDR NORTE, 2074) Bairro: SUAPE
Cidade: CABO DE SANTO AGOSTINHO UF: PE CEP: 54590000
Contrato: CRA.0069.2023 Celebrado em: 06/09/2023
Valor do contrato: R$ 3.322.380,31 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RODOVIA PE-009 Nº: S/N
Complemento: KM 29+400 Bairro: SUAPE
Cidade: CABO DE SANTO AGOSTINHO UF: PE CEP: 54590000
Data de início: 09/10/2023 Conclusão efetiva: 10/04/2024
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: CONCESSIONÁRIA ROTA DO ATLÂNTICO S.A. CPF/CNPJ: 13.799.190/0001-09

Atividade Técnica: **16 - Execução** ESTRUTURAS > OBRAS DE ARTE > #2.6.2 - DE VIADUTOS 47 - Execução de manutenção 353.70 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > OBRAS DE ARTE > #2.6.2 - DE VIADUTOS 47 - Execução de manutenção 31.30 metro; **16 - Execução** ESTRUTURAS > OBRAS DE ARTE > #2.6.2 - DE VIADUTOS 53 - Execução de reparo 353.70 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > OBRAS DE ARTE > #2.6.2 - DE VIADUTOS 53 - Execução de reparo 31.30 metro;

Observações

Reforço / recuperação estrutural de OAE do Viaduto do Cone Sul. Vão 31,3m, largura 11,3m.

Número da ART: **PE20241214525** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 02/10/2024 Baixada em: 08/10/2024
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **FULL ESTRUTURAS LTDA**

Contratante: **CONCESSIONÁRIA ROTA DO ATLÂNTICO S.A.** CPF/CNPJ: **13.799.190/0001-09**
Endereço do contratante: RODOVIA PE-009 Nº: S/N
Complemento: KM 38,5 (TDR NORTE, 2074) Bairro: SUAPE
Cidade: CABO DE SANTO AGOSTINHO UF: PE CEP: 54590000
Contrato: CRA.0069.2023 Celebrado em: 06/09/2023
Valor do contrato: R$ 3.371.080,85 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RODOVIA PE-009 Nº: S/N
Complemento: KM 29+400 Bairro: SUAPE
Cidade: CABO DE SANTO AGOSTINHO UF: PE CEP: 54590000
Data de início: 09/10/2023 Conclusão efetiva: 10/04/2024
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: CONCESSIONÁRIA ROTA DO ATLÂNTICO S.A. CPF/CNPJ: 13.799.190/0001-09

Atividade Técnica: **16 - Execução** ESTRUTURAS > OBRAS DE ARTE > #2.6.2 - DE VIADUTOS 47 - Execução de manutenção 353.70 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > OBRAS DE ARTE > #2.6.2 - DE VIADUTOS 47 - Execução de manutenção 31.30 metro; **16 - Execução** ESTRUTURAS > OBRAS DE ARTE > #2.6.2 - DE VIADUTOS 53 - Execução de reparo 353.70 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > OBRAS DE ARTE > #2.6.2 - DE VIADUTOS 53 - Execução de reparo 31.30 metro;

Observações

Reforço / recuperação estrutural do Viaduto do Cone Sul. Vão 31,3m, largura 11,3m. ART Complementar referente ao Aditivo 1º (valor) de R$ 48.700,54 adicionado ao contrato 0069.2023 (com valor inicial R$ 3.322.380,31).

ANEXO 105 DO TRAMITE 17

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-PE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
2220604680/2024
Atividade concluída

Informações Complementares

- O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da ENGENHARIA CIVIL.
- o visto do profissional no Crea-PE ocorreu em 04/10/2023.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 11 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 2220604680/2024
31/10/2024, 13:32
2W391

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 14.133/2021, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-pe.sitac.com.br/publico, com a chave: 2W391

Rota do Atlântico

ATESTADO TÉCNICO

Atestamos, para os devidos fins de comprovação de capacidade técnica, que a empresa **FULL ESTRUTURAS LTDA**, estabelecida na Alameda da Pedreiras, 361, Galpão 02, Calabetão, Salvador, Bahia, CEP 41.227-006, inscrita no CNPJ sob nº 15.324.821/0001-50, executou para a **CONCESSIONÁRIA ROTA DO ATLÂNTICO S/A**, inscrita no CNPJ sob nº 13.799.190/0001-09, detentora do **Contrato CT.0069.2023** - Serviços de Engenharia, na modalidade de preço unitário, tendo como objeto contratual a Execução de Reforço Estrutural de OAE situada na PE-009 - km 29+400 Sul, denominada Viaduto do CONE, sob concessão da **CONTRATANTE**, dentro dos parâmetros contratados, não constando, até esta data, nada que a desabone.

1. **Descrição dos Serviços**

- Execução de serviços de recuperação e reforço estrutural de OAE (Viaduto do Cone - 31,3m de comprimento e área e 353,7m2). Segue abaixo atividades detalhadas dos serviços realizados:

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QTD
1	**ADMINISTRAÇÃO**		
1.1	ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	8,00
1.2	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	8,00
1.3	TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	4,00
1.4	ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	8,00
1.5	VIGIA NOTURNO	H	5760,00
1.6	VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	8,00
2	**SERVIÇOS GERAIS**		
2.1	**EXECUÇÃO DO DESVIO**		
2.1.1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO PARA O DESVIO	VB	1,00
2.1.2	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS	MES	1,00
2.1.3	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	48,00
2.1.4	GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016	H	90,00
2.1.5	DESTINAÇÃO DE ENTULHO	TON	115,20
2.2	**MOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS**		
2.2.1	CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO COM CAPACIDADE DE 45 T.M - 188 KW	H	48,00
2.2.2	SEDAN - 71 A 115 CV	VB	1,00
2.2.3	CAMINHONETE - 140A 165 CV	VB	1,00

D4Sign 085f5805-b268-4054-a842-b685076bdf80 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220604680/2024, emitida em 31/10/2024

Certidão nº 2220604680/2024
01/11/2024, 10:33
Chave de Impressão: 2W391
O documento neste ato registrado foi emitido em 31/10/2024 e contém 11 folhas

ANEXO 105 DO TRAMITE 17

Rota do Atlântico

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QTD
2.2.4	VAN – 120 A 140 CV	VB	1,00
2.2.5	LIMPEZA DA PISTA COM HIDROJATEADORA DE 2.000 PSI	M2	1540,00
2.3	**INSTALAÇÃO DE CANTEIRO**		
2.3.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA	M2	6,00
2.3.2	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	M2	124,00
2.3.3	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	M2	30,00
2.3.4	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016	M2	20,00
2.3.5	EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	M2	30,00
2.3.6	EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016	M2	15,00
2.3.7	EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FÔRMAS, PRODUÇÃO DE ARGAMASSA OU CONCRETO EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016	M2	18,00
2.3.8	GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016	H	1600,00
2.3.9	GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016	H	600,00
2.3.10	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS	MES	8,00
2.3.11	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO	MES	8,00
2.3.12	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO	MES	8,00
2.3.13	GUARDA-CORPO FIXADO EM FÔRMA DE MADEIRA COM TRAVESSÕES EM MADEIRA PREGADA E FECHAMENTO EM TELA DE POLIPROPILENO PARA EDIFICAÇÕES COM ATÉ 2 PAVIMENTOS. AF_11/2017	M	40,00
2.3.14	ESCADA DE MADEIRA PARA OBRA, EM TÁBUA DE CONSTRUÇÃO, LARGURA 1,00M	M	16,60
2.3.15	BOMBA SUBMERSÍVEL ELÉTRICA TRIFÁSICA, POTÊNCIA 2,96 HP, Ø ROTOR 144 MM SEMI-ABERTO, BOCAL DE SAÍDA Ø 2" , HM/Q = 2 MCA / 38,8 M3/H A 28 MCA / 5 M3/H - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	1200,00
2.4	**CONTROLE TECNOLÓGICO**		
2.4.1	ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO	UN	120,00
2.4.2	ENSAIO DE ABATIMENTO DO TRONCO DE CONE	UN	25,00
2.4.3	ENSAIO DE PLACA-RÁPIDO	UN	4,00
2.4.4	AUXILIAR DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	220,00
2.4.5	TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	220,00
2.4.6	ENSAIO DE GRANULOMETRIA POR PENEIRAMENTO	UN	1,00
2.4.7	ENSAIO DE COMPACTAÇÃO EM SOLOS - PROCTOR NORMAL	UN	28,00
2.4.8	ENSAIO DE CBR - ÍDICE DE SUPORTE CALIFÓRMIA	UN	28,00

D4Sign 085f5805-b268-4054-a842-b685076bdf80 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220604680/2024, emitida em 31/10/2024

Certidão nº 2220604680/2024
01/11/2024, 10:33
Chave de Impressão: 2W391
O documento neste ato registrado foi emitido em 31/10/2024 e contém 11 folhas

ANEXO 105 DO TRAMITE 17

Rota do Atlântico

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QTD
2.5	**LEVANTAMENTOS TOPOGRAFICOS COMPLEMENTARES**		
2.5.1	DIÁRIA DE EQUIPE DE TOPOGRÁFICA COM ESTAÇÃO TOTAL	DIÁRIA	40,00
3	**REFORÇO DE FUNDAÇÃO**		
3.1	**ESTACAS (REFORÇO DA FUNDAÇÃO)**		
3.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	M3	25,20
3.1.2	FORNECIMENTO DE ESTACAS EM PERFIL METÁLICO TIPO HP310X93 KGF/M - 12M (35712 kg)	M	384,00
3.1.3	CRAVAÇÃO DE ESTACAS EM PERFIL METÁLICO TIPO HP310X93 KGF/M (29016 kg)	M	312,00
3.1.4	ARRASAMENTO DE ESTACAS EM PERFIL METÁLICO TIPO HP310X93 KGF/M	UND.	14,00
3.1.5	FORNECIMENTO DE TUBO METÁLICO ØEXT.609,6X94,5KG/M	M	16,00
3.1.6	CRAVAÇÃO DE TUBO METÁLICO ØEXT.609,6X94,5KG/M	M	16,00
3.1.7	EMENDA DA ESTACA HP310X93	UND.	192,00
3.1.8	CORTE DA TALA HP310	UND.	144,00
3.1.9	ENSAIO DE DINÂMICO PDA	UND.	2,00
3.1.10	ADAPTAÇÃO DO EQUIPAMENTO PARA ÁREA DE TRABALHO DISPONÍVEL, MOBILIZAÇÃO,DESMOBILIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO	CJ	1,00
3.1.11	MOBILIZAÇÃO INTERNA	UND.	5,00
3.1.12	ARGAMASSA AUTOADENSÁVEL PARA REPAROS E GROUTEAMENTO - CONFECÇÃO EM MISTURADOR E LANÇAMENTO MANUAL	M3	4,68
3.1.13	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3	16,32
3.2	**BLOCOS DE FUNDAÇÃO (REFORÇO)**		
3.2.1	APICOAMENTO MANUAL DE CONCRETO	M2	81,93
3.2.2	FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	UN	864,00
3.2.3	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE ADESIVO ESTRUTURAL À BASE DE RESINA EPÓXI	KG	26,05
3.2.4	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	5,04
3.2.5	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	427,99
3.2.6	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	236,00
3.2.7	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	1775,99
3.2.8	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	1279,99
3.2.9	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	1355,99
3.2.10	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	1007,99
3.2.11	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	75,60
3.2.12	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	52,92

D4Sign 085f5805-b268-4054-a842-b685076bdf80 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220604680/2024, emitida em 31/10/2024

Certidão nº 2220604680/2024
01/11/2024, 10:33
Chave de Impressão: 2W391
O documento neste ato registrado foi emitido em 31/10/2024 e contém 11 folhas

ANEXO 105 DO TRAMITE 17

Rota do Atlântico

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QTD
4	**SAPATA PRE-MOLDADA**		
4.1	REMOÇÃO DE DEFENSA METÁLICA	M	96,00
4.2	DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	262,16
4.3	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	34,01
4.4	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 200 A 400 M -CAMINHO DE SERVIÇO PAVIMENTADO - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 m³	M3	279,97
4.5	FORNECMENTO E INSTALAÇÃO DE PÓ DE PEDRA	M3	277,98
4.6	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	120,00
4.7	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	832,00
4.8	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	399,99
4.9	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	247,99
4.10	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	4,80
4.11	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	120,80
4.12	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	15,97
4.13	ARGAMASSA AUTOADENSÁVEL PARA REPAROS E GROUTEAMENTO - CONFECÇÃO EM MISTURADOR E LANÇAMENTO MANUAL	M3	0,09
4.14	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	M3	8,00
4.15	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019	M3	8,01
4.16	LANÇAMENTO DE VIGA PRÉ-MOLDADA DE 1.000 A 1.250 KN COM UTILIZAÇÃO DE GUINDASTE	UN	8,00
4.17	REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO	M2	327,70
4.18	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	345,10
4.19	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO ATERRO PROCTO NORMAL	M3	496,29
4.20	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - DMT DE 200 A 400 M -CAMINHO DE SERVIÇO PAVIMENTADO - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 m132	M3	496,29
5	**LAJE DE TRANSIÇÃO**		
5.1	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	68,00
5.2	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	794,00
5.3	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	2212,00

D4Sign 085f5805-b268-4054-a842-b685076bdf80 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220604680/2024, emitida em 31/10/2024

Certidão nº 2220604680/2024
01/11/2024, 10:33
Chave de Impressão: 2W391
O documento neste ato registrado foi emitido em 31/10/2024 e contém 11 folhas

ANEXO 105 DO TRAMITE 17

Rota do Atlântico

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QTD
5.4	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	516,00
5.5	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	1621,99
5.6	ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	114,00
5.7	ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	60,00
5.8	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	17,69
5.9	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	198,31
5.10	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	37,69
5.11	ARGAMASSA AUTOADENSÁVEL PARA REPAROS E GROUTEAMENTO - CONFECÇÃO EM MISTURADOR E LANÇAMENTO MANUAL	M3	0,04
5.12	LANÇAMENTO DE VIGA PRÉ-MOLDADA DE 1.000 A 1.250 KN COM UTILIZAÇÃO DE GUINDASTE	UN	10,00
5.13	JUNTA DE ENCONTRO, SEÇÃO TRANSVERSAL DIM. 20mm, INCLUSIVE TARUGO E PREENCHIMENTO COM MASTIQUE MBT OU SIMILAR.	M	22,60
5.14	MANTA SINTÉTICA PARA RECAPEAMENTO ASFÁLTICO COM GEOTEXTIL RT 09 - FORNECIMENTO EAPLICAÇÃO	M2	104,99
6	**BERÇO DE APROXIMAÇÃO**		
6.1	DEMOLIÇÃO CONTROLADA DE CONCRETO COM MARTELETE	M3	0,77
6.2	APICOAMENTO MANUAL DE CONCRETO	M2	4,52
6.3	FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	UN	280,00
6.4	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE ADESIVO ESTRUTURAL À BASE DE RESINA EPÓXI	KG	5,57
6.5	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	124,00
6.6	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	87,37
6.7	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	3,51
6.8	ARGAMASSA AUTOADENSÁVEL PARA REPAROS E GROUTEAMENTO - CONFECÇÃO EM MISTURADOR E LANÇAMENTO MANUAL	M³	1,35
6.9			
7	**TRAVESSA**		
7.1	DEMOLIÇÃO CONTROLADA DE CONCRETO COM MARTELETE	M3	15,37
7.2	APICOAMENTO MANUAL DE CONCRETO	M²	40,41
7.3	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE ADESIVO ESTRUTURAL À BASE DE RESINA EPÓXI	KG	6,80
7.4	FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	UN	276,00
7.5	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	394,00

D4Sign 085f5805-b268-4054-a842-b685076bdf80 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220604680/2024, emitida em 31/10/2024

Certidão nº 2220604680/2024
01/11/2024, 10:33
Chave de Impressão: 2W391
O documento neste ato registrado foi emitido em 31/10/2024 e contém 11 folhas

ANEXO 106 DO TRAMITE 17

Rota do Atlântico

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QTD
7.6	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	949,99
7.7	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	260,00
7.8	ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	107,99
7.9	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	180,32
7.10	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	27,20
7.11	ARGAMASSA AUTOADENSÁVEL PARA REPAROS E GROUTEAMENTO - CONFECÇÃO EM MISTURADOR E LANÇAMENTO MANUAL	M3	0,10
8	**TERRA ARMADA**		
8.1	ESCORAMENTO COM PONTALETES D = 10 CM - UTILIZAÇÃO DE 1 VEZ - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA	M³	192,00
8.2	DETALHAMENTO DO PROCEDIMENTO EXECUTIVO DE DESMONTAGEM E REMONTAGEM DAS PLACAS	UND	1,00
8.3	TRANSPORTE DE 2 MOLDES METÁLICOS PARA PLACAS, (DE SÃOPAULO ATÉ O LOCAL DA OBRA EPOSTERIOR RETORNO)	UND	1,00
8.4	FABRICAÇÃO DE 8 PLACAS PREMOLDADAS DE CONCRETO (INCL. CONCRETO, AÇO), USANDO OS MOLDESACIMA	M2	18,00
8.5	FORNECIMENTO DE ISERTS E ARMADURAS GALVANIZADAS PARA 8 PLACAS TERRA ARMADA(2,25M2/PLACA)	M2	36,00
8.6	ASSISTENCIA TÉCNICA NO LOCAL PARA DESMONTAGEM E REMONTAGEM	DIAS	30,00
8.7	DESMONTAGEM E REMONTAGEM DE PLACAS TERRA ARMADA	UND	1,00
8.8	RECUPERAÇÃO PLACAS DE TERRA ARMADA CONSIDERADAS REAPROVEITÁVEIS (ESTIMADO EM 20 PLACAS)	UND	1,00
9.0	**PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA**		
9.1	IMPRIMAÇÃO - EXECUÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL	M2	287,28
9.2	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	574,56
9.3	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE.	M3	22,98
9.4	CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM).	TXKM	2206,31
10	**TRANSPORTE E DESTINAÇÃO DE ENTULHO**		
10.1	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	36361,40
10.2	DESTINAÇÃO DE ENTULHO COM CERTIFICADO DE DESCARTE	TON	1076,63
11	**ANDAIMES**		
11.1	ALUGUEL DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR SIMPLES - ALUGUEL DIÁRIO POR PEÇA POR MÊS	PXDIAXMÊS	134.880,00
11.2	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR SIMPLES (2248m2)	PÇ	2.248,00
12	**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**		
12.1	EXECUÇÃO DE MEIO FIO DE CONCRETO TIPO MCF05	M	32,00
12.2	IMPLANTAÇÃO DE DEFENSA METÁLICA SEMIFLEXIVEL	M	54,60

D4Sign 085f5805-b268-4054-a842-b685076bdf80 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220604680/2024, emitida em 31/10/2024

Certidão nº 2220604680/2024
01/11/2024, 10:33
Chave de Impressão: 2W391
O documento neste ato registrado foi emitido em 31/10/2024 e contém 11 folhas

Rota do Atlântico

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QTD
12.3	EXECUÇÃO DE BARREIRA DE CONCRETO SIMPLES H=90CM, MOLDADE NO LOCAL (NEW JERSEY) (14,3m3 concreto)	M	37,30
12.4	EXECUÇÃO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL (MECANIZADA)- PINTURA DE FAIXA COM TINTA A BASE DE RESINA ACRÍLICA A BASE D'ÁGUA, CONFORME NBR 13.699 PADRÃO DNIT, COM MICROESFERA INCLUSA.	M²	14,40
12.5	REMOÇÃO DE CERCA DE DELIMITAÇÃO DE FAIXA DE DOMÍNIO	M	24,00
12.6	IMPLANTAÇÃO DE CERCA DE DELIMITAÇÃO DE FAIXA DE DOMÍNIO	M	24,00
12.7	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE OBRA E DE DESVIO EM CHAPA DE AÇO	m²	22,90
12.8	FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAL ARGILOSO COM CBR ACIMA DE 4,5% E EXPANSÇÃO ABAIXO DE 2,0%	M³	476,29

- Incluem-se ainda nos serviços contratados, as atividades detalhadas a seguir:
  - Movimentação / lançamento de peças pré moldadas até 15ton com guindaste de 100 ton
  - Transportes de máquinas e equipamentos por caminhão com Munck 45 ton.m
  - Execução de pare e siga e sinalização provisória
  - Interdição de faixas

- Para atividades operacionais no canteiro de obra foram utilizados os seguintes equipamentos:
  - Guindaste hidráulico autopropelido, com lança telescópica 50 m, capacidade máxima 100 t, potência 350 kw
  - Retroescavadeira de pneus - 58 kW
  - Escavadeira hidráulica sobre esteiras com caçamba com capacidade de 1,53 m3 118 kW
  - Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 188 kW
  - Caminhão tanque com capacidade de 18.000 l - 188 kW
  - Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW
  - Rolo compactador tandem com dois cilindros de vibração - 100 kW
  - Bate estaca de gravidade – 136 kW
  - Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 45 ton.m – 136kW

2. Local de Realização dos Serviços

- A realização dos serviços ora contratados ocorreu na Rodovia PE-009 do Estado de Pernambuco. A seguir o detalhe do trecho:

RODOVIA	TRECHO
PE-009	km 29+400 Sul

D4Sign 085f5805-b268-4054-a842-b685076bdf80 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220604680/2024, emitida em 31/10/2024

Certidão nº 2220604680/2024
01/11/2024, 10:33
Chave de Impressão: 2W391
O documento neste ato registrado foi emitido em 31/10/2024 e contém 11 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco
Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE
Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br

CREA-PE

Impresso em: 01/11/2024, às 10:33.

Assinatura Eletrônica
MARIA DO ALEM GOMES SILVA - 27/04/2026 09:08:49

ANEXO 106 DO TRAMITE 17

Rota do Atlântico

3. Prazo Contratual e de Execução dos Serviços

- Prazo de Vigência Contratado: 268 (duzentos e sessenta e oito) dias no período de 06/09/2023 a 31/05/2024
- Prazo de Execução Contratado: 180 (cento e oitenta) dias no período de 09/10/2023 a 06/04/2024.
- Prazo de Execução Real: 184 (cento e oitenta e quatro) dias no período de 09/10/2023 a 10/04/2024.

4. Valor Total dos Serviços

- Valor Contratado Original: **R$ 3.322.380,31** (três milhões trezentos e vinte e dois mil e trezentos e oitenta reais e trinta e um centavos).
- Valor Contratado Aditivado: **R$ 48.700,54** (quarenta e oito mil e setecentos reais e cinquenta e quatro centavos).
- Valor Real Medido: **R$ 3.371.080,85** (três milhões trezentos e setenta e um mil e oitenta reais e oitenta e cinco centavos).

5. Número da ART do Serviço

- ART do Contrato com Aditivo I: PE20241143828

6. Responsável Técnico

Nome Completo	Profissão	Registro na Entidade de Classe	Função
Fábio Rodrigo Juchum	Engenheiro Civil	CREA-BA nº 68748 CREA- PE nº PE09235131	Responsável Técnico

Atestamos ainda que os serviços foram executados dentro da melhor técnica e de acordo com os parâmetros exigidos no que tange aos critérios de segurança e prazo.

Salvador/BA, 16 de outubro de 2024.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220604680/2024, emitida em 31/10/2024

Certidão nº 2220604680/2024
01/11/2024, 10:33
Chave de Impressão: 2W391
O documento neste ato registrado foi emitido em 31/10/2024 e contém 11 folhas

D4Sign 085f5805-b268-4054-a842-b685076bdf80 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Assinatura Eletrônica
MARIA DO ALEM GOMES SILVA - 27/04/2026 09:08:49

ANEXO 106 DO TRAMITE 17

Rota do Atlântico

Gustavo Henrique Mattos da Cunha Andrade
Eng. Civil – CREA - PE 182183548-4
Gerente de Engenharia

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220604680/2024, emitida em 31/10/2024

Certidão nº 2220604680/2024
01/11/2024, 10:33
Chave de Impressão: 2W391
O documento neste ato registrado foi emitido em 31/10/2024 e contém 11 folhas

D4Sign 085f5805-b268-4054-a842-b685076bdf80 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

ANEXO 106 DO TRAMITE 17

D4Sign

11 páginas - Datas e horários baseados em Brasília, Brasil
Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON)
Certificado de assinaturas gerado em 24 de October de 2024, 14:58:13

ntp.br

Atestado CRA - CT 0069 2023 - FULL ESTRUTURAS - Rev 4 com marca de revisão pdf
Código do documento 085f5805-b268-4054-a842-b685076bdf80

Assinaturas

Gustavo Henrique M da C Andrade
gustavo.andrade@monterodovias.com.br
Assinou

Eventos do documento

17 Oct 2024, 17:05:57
Documento 085f5805-b268-4054-a842-b685076bdf80 **criado** por CHRISTIAN SANTANA SOUZA SANTOS SÁ (e45b959c-087f-454a-8fa9-cc5d812f6f1b). Email:christian.santos@monterodovias.com.br. - DATE_ATOM: 2024-10-17T17:05:57-03:00

17 Oct 2024, 17:06:12
CHRISTIAN SANTANA SOUZA SANTOS SÁ (e45b959c-087f-454a-8fa9-cc5d812f6f1b). Email: christian.santos@monterodovias.com.br. **REMOVEU** o signatário **signatario_posicao_2xad44322xsdxxcadqw123aasiUASDQsxcdAQWD@posicao.d4sign.com.br** - DATE_ATOM: 2024-10-17T17:06:12-03:00

17 Oct 2024, 17:06:13
CHRISTIAN SANTANA SOUZA SANTOS SÁ (e45b959c-087f-454a-8fa9-cc5d812f6f1b). Email: christian.santos@monterodovias.com.br. **REMOVEU** o signatário **signatario_posicao_2xad44322xsdxxcadqw123aasiUASDQsxcdAQWD@posicao.d4sign.com.br** - DATE_ATOM: 2024-10-17T17:06:13-03:00

17 Oct 2024, 17:06:14
CHRISTIAN SANTANA SOUZA SANTOS SÁ (e45b959c-087f-454a-8fa9-cc5d812f6f1b). Email: christian.santos@monterodovias.com.br. **REMOVEU** o signatário **signatario_posicao_2xad44322xsdxxcadqw123aasiUASDQsxcdAQWD@posicao.d4sign.com.br** - DATE_ATOM: 2024-10-17T17:06:14-03:00

17 Oct 2024, 17:06:15
CHRISTIAN SANTANA SOUZA SANTOS SÁ (e45b959c-087f-454a-8fa9-cc5d812f6f1b). Email: christian.santos@monterodovias.com.br. **REMOVEU** o signatário **manuela.duran@monterodovias.com.br** - DATE_ATOM: 2024-10-17T17:06:15-03:00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220604680/2024, emitida em 31/10/2024

Certidão nº 2220604680/2024
01/11/2024, 10:33
Chave de Impressão: 2W391
O documento neste ato registrado foi emitido em 31/10/2024 e contém 11 folhas

ANEXO 106 DO TRAMITE 17

D4Sign

11 páginas - Datas e horários baseados em Brasília, Brasil
Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON)
Certificado de assinaturas gerado em 24 de October de 2024, 14:58:13

ntp.br

17 Oct 2024, 17:06:16
CHRISTIAN SANTANA SOUZA SANTOS SÁ (e45b959c-087f-454a-8fa9-cc5d812f6f1b). Email: christian.santos@monterodovias.com.br. **REMOVEU** o signatário **tiago.lima@monterodovias.com.br** - DATE_ATOM: 2024-10-17T17:06:16-03:00

17 Oct 2024, 17:06:17
CHRISTIAN SANTANA SOUZA SANTOS SÁ (e45b959c-087f-454a-8fa9-cc5d812f6f1b). Email: christian.santos@monterodovias.com.br. **REMOVEU** o signatário **guilherme.freire@monterodovias.com.br** - DATE_ATOM: 2024-10-17T17:06:17-03:00

17 Oct 2024, 17:06:19
CHRISTIAN SANTANA SOUZA SANTOS SÁ (e45b959c-087f-454a-8fa9-cc5d812f6f1b). Email: christian.santos@monterodovias.com.br. **REMOVEU** o signatário **guilherme.hupsel@monterodovias.com.br** - DATE_ATOM: 2024-10-17T17:06:19-03:00

17 Oct 2024, 17:06:32
Assinaturas **iniciadas** por CHRISTIAN SANTANA SOUZA SANTOS SÁ (e45b959c-087f-454a-8fa9-cc5d812f6f1b). Email: christian.santos@monterodovias.com.br. - DATE_ATOM: 2024-10-17T17:06:32-03:00

21 Oct 2024, 11:10:20
GUSTAVO HENRIQUE M DA C ANDRADE **Assinou** (51888375-b28e-4fce-9a5d-e08f25eaea75) - Email: gustavo.andrade@monterodovias.com.br - IP: 187.1.160.146 (187-1-160-146.clnt-fixed.worldnet.com.br porta: 23120) - Geolocalização: -8.34303 -35.002027 - Documento de identificação informado: 054.221.544-60 - DATE_ATOM: 2024-10-21T11:10:20-03:00

Hash do documento original
(SHA256):4ed6aa88f88c9463ebab5ada2af0fad733e0fac332ece1f76426635422178560
(SHA512):7aebd4188f25d1a7cfedc6b16a31ca149997bb33a2aabcc9f363799971cf82af3f81a57a3489690873eb8d02db2be170309ca15d270f32e7566fad39b40c4ae7

Esse log pertence **única** e **exclusivamente** aos documentos de HASH acima

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220604680/2024, emitida em 31/10/2024

Certidão nº 2220604680/2024
01/11/2024, 10:33
Chave de Impressão: 2W391
O documento neste ato registrado foi emitido em 31/10/2024 e contém 11 folhas

ANEXO 106 DO TRAMITE 17

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-PE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
2220613978/2024
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - Crea-PE, o acervo técnico, referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ARTs, constante(s) da presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s), conforme descrição(ões) abaixo:

Profissional: **FABIO RODRIGO JUCHUM**
Registro: **PE09235131 PE** RNP: **0509235131**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **PE20241247541** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 03/12/2024 Baixada em: 16/12/2024
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **FULL ESTRUTURAS LTDA**

Contratante: **CONCESSIONÁRIA ROTA DO ATLÂNTICO S.A.** CPF/CNPJ: **13.799.190/0001-09**
Endereço do contratante: RODOVIA PE-009 Nº: S/N
Complemento: KM 38,5 (TDR NORTE, 2074) Bairro: SUAPE
Cidade: CABO DE SANTO AGOSTINHO UF: PE CEP: 54590000
Contrato: CRA.0070.2023 Celebrado em: 06/09/2023
Valor do contrato: R$ 3.985.635,78 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RODOVIA PE-009 Nº: S/N
Complemento: KM 28+800 Bairro: SUAPE
Cidade: CABO DE SANTO AGOSTINHO UF: PE CEP: 54590000
Data de início: 09/10/2023 Conclusão efetiva: 08/03/2024
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: CONCESSIONÁRIA ROTA DO ATLÂNTICO S.A. CPF/CNPJ: 13.799.190/0001-09

Atividade Técnica: **16 - Execução** ESTRUTURAS > OBRAS DE ARTE > #2.6.5 - DE RECUPERAÇÃO DE PONTES 47 - Execução de manutenção 2757.00 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > OBRAS DE ARTE > #2.6.5 - DE RECUPERAÇÃO DE PONTES 47 - Execução de manutenção 244.00 metro; **16 - Execução** ESTRUTURAS > OBRAS DE ARTE > #2.6.5 - DE RECUPERAÇÃO DE PONTES 53 - Execução de reparo 2757.00 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > OBRAS DE ARTE > #2.6.5 - DE RECUPERAÇÃO DE PONTES 53 - Execução de reparo 244.00 metro;

Observações

Reforço / recuperação estrutural da Ponte sobre o Rio Pirapama Sul e Norte. ART Complementar referente ao Aditivo I (valor - R$ 245.875,87), adicionado ao contrato 0070.2023 (valor inicial R$ 3.739.759,91).

Número da ART: **PE20241248043** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 03/12/2024 Baixada em: 16/12/2024
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **FULL ESTRUTURAS LTDA**

Contratante: **CONCESSIONÁRIA ROTA DO ATLÂNTICO S.A.** CPF/CNPJ: **13.799.190/0001-09**
Endereço do contratante: RODOVIA PE-009 Nº: S/N
Complemento: KM 38,5 (TDR NORTE, 2074) Bairro: SUAPE
Cidade: CABO DE SANTO AGOSTINHO UF: PE CEP: 54590000
Contrato: CRA.0070.2023 Celebrado em: 06/09/2023
Valor do contrato: R$ 4.377.421,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RODOVIA PE-009 Nº: S/N
Complemento: KM 28+800 Bairro: SUAPE
Cidade: CABO DE SANTO AGOSTINHO UF: PE CEP: 54590000
Data de início: 09/10/2023 Conclusão efetiva: 02/08/2024
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: CONCESSIONÁRIA ROTA DO ATLÂNTICO S.A. CPF/CNPJ: 13.799.190/0001-09

Atividade Técnica: **16 - Execução** ESTRUTURAS > OBRAS DE ARTE > #2.6.5 - DE RECUPERAÇÃO DE PONTES 47 - Execução de manutenção 2757.00 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > OBRAS DE ARTE > #2.6.5 - DE RECUPERAÇÃO DE PONTES 47 - Execução de manutenção 244.00 metro; **16 - Execução** ESTRUTURAS > OBRAS DE ARTE > #2.6.5 - DE RECUPERAÇÃO DE PONTES 53 - Execução de reparo 2757.00 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > OBRAS DE ARTE > #2.6.5 - DE RECUPERAÇÃO DE PONTES 53 - Execução de reparo 244.00 metro;

Observações

Reforço / recuperação estrutural da Ponte sobre o Rio Pirapama Sul e Norte. ART Complementar referente ao Aditivo II (valor - R$ 391.785,22 e prazo), adicionado ao contrato 0070.2023 (valor inicial R$ 3.739.759,91). Aditivo I (valor - R$ 245.875,87), compreendido na ART Complementar PE20241247541.

ANEXO 106 DO TRAMITE 17

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-PE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2220613978/2024

Atividade concluída

Número da ART: **PE20241255538** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 16/12/2024 Baixada em: 16/12/2024
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **FULL ESTRUTURAS LTDA**

Contratante: **CONCESSIONÁRIA ROTA DO ATLÂNTICO S.A.** CPF/CNPJ: **13.799.190/0001-09**
Endereço do contratante: RODOVIA PE-009 Nº: S/N
Complemento: KM 38,5 (TDR NORTE, 2074) Bairro: SUAPE
Cidade: CABO DE SANTO AGOSTINHO UF: PE CEP: 54590000
Contrato: CRA.0070.2023 Celebrado em: 06/09/2023
Valor do contrato: R$ 3.739.759,91 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RODOVIA PE-009 Nº: S/N
Complemento: KM 28+800 Bairro: SUAPE
Cidade: CABO DE SANTO AGOSTINHO UF: PE CEP: 54590000
Data de início: 09/10/2023 Conclusão efetiva: 08/03/2024
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: CONCESSIONÁRIA ROTA DO ATLÂNTICO S.A. CPF/CNPJ: 13.799.190/0001-09

Atividade Técnica: **16 - Execução** ESTRUTURAS > OBRAS DE ARTE > #2.6.5 - DE RECUPERAÇÃO DE PONTES 47 - Execução de manutenção 2757.00 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > OBRAS DE ARTE > #2.6.5 - DE RECUPERAÇÃO DE PONTES 47 - Execução de manutenção 244.00 metro; **16 - Execução** ESTRUTURAS > OBRAS DE ARTE > #2.6.5 - DE RECUPERAÇÃO DE PONTES 53 - Execução de reparo 2757.00 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > OBRAS DE ARTE > #2.6.5 - DE RECUPERAÇÃO DE PONTES 53 - Execução de reparo 244.00 metro;

Observações

Reforço / recuperação estrutural da Ponte sobre o Rio Pirapama Sul e Norte.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 9 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 2220613978/2024
27/12/2024, 10:55
5DadA

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 14.133/2021, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) Grupo Gerador, cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-pe.sitac.com.br/publico, com a chave: 5DadA

Rota do Atlântico

ATESTADO TÉCNICO

Atestamos, para os devidos fins de comprovação de capacidade técnica, que a empresa **FULL ESTRUTURAS LTDA**, estabelecida na Alameda da Pedreiras, 361, Galpão 02, Calabetão, Salvador, Bahia, CEP 41.227-006, inscrita no CNPJ sob nº 15.324.821/0001-50, executou para a **CONCESSIONÁRIA ROTA DO ATLÂNTICO S/A**, inscrita no CNPJ sob nº 13.799.190/0001-09, detentora do **Contrato CT.0070.2023** - Serviços de Engenharia, na modalidade de preço unitário, tendo como objeto contratual a Execução de Recuperação Estrutural das Pontes sobre o Rio Pirapama situada na PE-009 - km 28+800 Norte e Sul, sob concessão da **CONTRATANTE**, dentro dos parâmetros contratados, não constando, até esta data, nada que a desabone.

1. **Descrição dos Serviços**

- Execução de serviços de recuperação e reforço estrutural de duas OAE ( ).

- Segue abaixo atividades detalhadas dos serviços realizados:

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QTD
1.0	**ADMINISTRAÇÃO**	UND	1,40
2.0	**MOBILIZAÇÃO INICIAL, MOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO ENTRE VIAS E DESMOBILIZAÇÃO**	UND	1,40
3.0	**EXECUÇÃO DO DESVIO**		
3.1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO PARA O DESVIO	VB	1,00
3.2	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS	MÊS	1,00
3.3	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO	M3	18,37
4.0	**INSTALAÇÃO DE CANTEIRO**		
4.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	12,00
4.2	ESTRUTURA DE MADEIRA PROVISÓRIA PARA SUPORTE DE CAIXA D ÁGUA ELEVADA DE 1000 LITROS. AF_05/2018_P	UND	1,00
4.3	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	M2	160,00
4.4	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS	MÊS	7,00
4.5	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO	MÊS	7,00
4.6	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016	M2	30,00
4.7	EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	M2	30,00

D4Sign a6f56158-c701-4b49-94ff-64c617cdc586 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220613978/2024, emitida em 27/12/2024

Certidão nº 2220613978/2024
03/01/2025, 09:26
Chave de Impressão: 5DadA
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/12/2024 e contém 9 folhas

ANEXO 106 DO TRAMITE 17

Rota do Atlântico

4.8	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016	M2	15,00
4.9	EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016	M2	15,00
4.10	EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FÔRMAS, PRODUÇÃO DE ARGAMASSA OU CONCRETO EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016	M2	24,00
4.11	GUARDA-CORPO FIXADO EM FÔRMA DE MADEIRA COM TRAVESSÕES EM MADEIRA PREGADA E FECHAMENTO EM TELA DE POLIPROPILENO PARA EDIFICAÇÕES COM ATÉ 2 PAVIMENTOS. AF_11/2017	M	84,00
4.12	ESCADA DE MADEIRA PARA OBRA, EM TÁBUA DE CONSTRUÇÃO, LARGURA 1,00M	M	25,20
4.13	GRUPO GERADOR - 100/110 Kva	CHP	1.848,00
5.0	**CRAVAÇÃO DE ESTACA PRANCHA**		
5.1	SERVIÇO PARA RETIRADA DE GUARD RAIL	M	278,00
5.2	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO	M3	12,00
5.3	ALUGUEL DE ESTACA PRANCHA TIPO GU13N COM 9 M DE COMPRIMENTO INCLUSIVE FRETE IDA E VOLTA	UND/MÊS	302,40
5.4	ALUGUEL DE MARTELO HIDRÁULICO SOBRE ESTEIRAS, TOTALMENTE HIDRÁULICO, AUTO-MONTANTE E AUTO-PROPELIDO MODELO HVR 100S. PARA CRAVAÇÃO DE ESTACAS PRANCHA, INCLUSIVE FRETE	DIÁRIA	23,00
5.5	MOBILIZAÇÃO OPERADORES E EQUIPAMENTOS	UND	1,00
5.6	MOBILIZAÇÃO INTERNA DE MARTELO VIBRATÓRIO (2 CABECEIRAS)	UND	1,00
5.7	CRAVAÇÃO DE ESTACAS PRANCHA MODELO GU13N 12m (27ton)	UND	36,00
5.8	RETIRADA DE ESTACAS PRANCHA GU13N 12m	UND	36,00
5.9	DESMOBILIZAÇÃO OPERADORES E EQUIPAMENTOS DA OBRA	UND	1,00
6.0	**LAJE DE TRANSIÇÃO**		
6.1	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO	M3	61,22
6.2	DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	414,46
6.3	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	475,67
6.4	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 2ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020	M3	719,47
6.5	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE EPS	M3	422,40
6.6	SOLO-CIMENTO COMPACTADO - TRAÇO 1:18, INCLUSIVE CIMENTO E ARENOSO COMERCIAL	M3	357,72
6.7	FORMAS PARA CONCRETO PRÉ-MOLDADO	M2	247,53
6.8	CONCRETO ESTRUTURAL fck=30MPa	M3	54,71
6.9	AÇO CA50	KG	8.200,00

D4Sign a6f56158-c701-4b49-94ff-64c617cdc586 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220613978/2024, emitida em 27/12/2024

Certidão nº 2220613978/2024
03/01/2025, 09:26
Chave de Impressão: 5DadA
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/12/2024 e contém 9 folhas

ANEXO 106 DO TRAMITE 17

Rota do Atlântico

6.10	AÇO CA25	KG	380,00
6.11	GROUT PARA PREENCHIMENTO DE TUBO	M3	0,07
6.12	TUBO DE PVC DIÂM.50mm	M	35,00
6.13	MOVIMENTAÇÃO, TRANSPORTE E COLOCAÇÕ DAS LAJES PREMOLDADAS COM GUINDASTE	UND	4,00
6.14	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	298,55
6.15	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TxKM	15.759,41
6.16	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	243,95
7.0	**BERÇO DE APROXIMAÇÃO**		
7.1	DEMOLIÇÃO CONTROLADA DE CONCRETO COM MARTELETE	M2	6,97
7.2	FORMAS PARA CONCRETO	M2	8,55
7.3	GROUT PARA PREENCHIMENTO DE TUBO	M3	5,71
7.4	AÇO CA50	KG	238,52
7.5	ADESIVO EPOXÍDICO TIPO SIKADUR 32	Kg	12,34
7.6	FURO EM CONCRETO COM BROCA DE VÍDEA, UTILIZANDO MARTELETE ELÉTRICO (DIÂMETRO: 1")	UND	991,00
7.7	JJ2540VV	[illegible]	[illegible]
8.0	**TRAVESSA E ALA**		
8.1	DEMOLIÇÃO CONTROLADA DE CONCRETO COM MARTELETE	M2	44,50
8.2	APICOAMENTO PARA A PAREDE DA TRAVESSA E ALA (3cm)	M2	99,24
8.3	FORMAS PARA CONCRETO	M2	535,99
8.4	CONCRETO ESTRUTURAL fck=30MPa	M3	97,82
8.5	AÇO CA50	KG	14.310,20
8.6	AÇO CA25	KG	236,00
8.7	GROUT PARA PREENCHIMENTO DE TUBO	M3	0,19
8.8	ADESIVO EPOXÍDICO TIPO SIKADUR 32	Kg	29,13
8.9	FURO EM CONCRETO COM BROCA DE VÍDEA, UTILIZANDO MARTELETE ELÉTRICO (DIÂMETRO: 1")	UND	899,42
9.0	**PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA**		
9.1	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_11/2019	M2	447,11
9.2	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	856,13

D4Sign a6f56158-c701-4b49-94ff-64c617cdc586 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220613978/2024, emitida em 27/12/2024

Certidão nº 2220613978/2024
03/01/2025, 09:26
Chave de Impressão: 5DadA
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/12/2024 e contém 9 folhas

ANEXO 106 DO TRAMITE 17

Rota do Atlântico

9.3	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	28,54
9.4	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	25,68
9.5	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	54,23
9.6	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	3.904,21
10.0	**TRANSPORTE E DESTINAÇÃO DE ENTULHO**		
10.1	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	47.396,57
10.2	DESTINAÇÃO DE ENTULHO	TON	2.256,98
11.0	**ANDAIMES**		
11.1	ALUGUEL DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR SIMPLES - ALUGUEL DIÁRIO POR PEÇA POR MÊS	PXDIA	50.160,00
11.2	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR SIMPLES (2006,4m2)	PÇ	2.006,40
12.0	**CONTROLE TECNOLÓGICO**		
12.1	ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO	M	90,00
12.2	ENSAIO DE ABATIMENTO DO TRONCO DE CONE	M	15,00
12.3	AUXILIAR DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	440,00
12.4	TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	440,00
12.5	ENSAIO DE PLACA-RÁPIDO	UND	8,00
12.6	ENSAIO DE CBR, INCLUSIVE RELATÓRIO	UND	8,00
12.7	ENSAIO DE GRANULOMETRIA POR PENEIRAMENTO, INCLUSIVE RELATÓRIO	UND	8,00
12.8	ENSAIO DE COMPACTAÇÃO EM SOLOS - PROCTOR NORMAL, INCLUSIVE RELATÓRIO	UND	24,00
13.0	**LEVANTAMENTOS TOPOGRAFICOS COMPLEMENTARES**		
13.1	DIÁRIA DE EQUIPE DE TOPOGRÁFICA COM ESTAÇÃO TOTAL	DIÁRIA	43,00
14.0	**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**		
14.1	EXECUÇÃO DE MEIO FIO DE CONCRETO TIPO MCF05	M	48,00
14.2	EXECUÇÃO DE DESCIDA D'ÁGUA DE ATERRO TIPO RÁPIDA DE CONCRETO DAR02	M	20,00
14.3	IMPLANTAÇÃO DE DEFENSA METÁLICA SEMIFLEXIVEL	M	69,00
14.4	ENTRADA PARA DESCIDA D'ÁGUA- EDA 01	UND	2,00
14.5	EXECUÇÃO DE BARREIRA DE CONCRETO SIMPLES H=90CM, MOLDADE NO LOCAL (NEW JERSEY) (115,62m3 concreto)	M	275,71
14.6	REMOÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE (4,0X3,0M)	UND	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220613978/2024, emitida em 27/12/2024

Certidão nº 2220613978/2024
03/01/2025, 09:26
Chave de Impressão: 5DadA
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/12/2024 e contém 9 folhas

D4Sign a6f56158-c701-4b49-94ff-64c617cdc586 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

ANEXO 106 DO TRAMITE 17

Rota do Atlântico

14.7	IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE (4,0X3,0M)	UND	1,00
14.8	EXECUÇÃO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL (MECANIZADA)- PINTURA DE FAIXA COM TINTA A BASE DE RESINA ACRÍLICA A BASE D'ÁGUA, CONFORME NBR 13.699 PADRÃO DNIT, COM MICROESFERA INCLUSA.	M2	539,70
14.9	REMOÇÃO DE CERCA DE DELIMITAÇÃO DE FAIXA DE DOMÍNIO	M	48,00
14.10	IMPLANTAÇÃO DE CERCA DE DELIMITAÇÃO DE FAIXA DE DOMÍNIO	M	42,00
14.11	DISSIPADOR DE ENERGIA DE CONCRETO DEB 01	UND	2,00
14.12	REALOCAÇÃO DE POSTE DE FIBRA OPTICA EXISTENTE	UND	0,00
14.13	MICROFRESAGEM DE PINTURA DE FAIXA DE TINTA A BASE DE RESINA ACRÍLICA A BASE D'ÁGUA	M2	247,80
14.14	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE OBRA E DE DESVIO EM CHAPA DE AÇO	M2	22,90
14.15	FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAL ARGILOSO COM CBR ACIMA DE 4,5% E EXPANSÇÃO ABAIXO DE 2,0%	M3	0,00
15	**SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE RECUPERAÇÃO**		
15.1	DEMOLIÇÃO CONTROLADA DE CONCRETO COM MARTELETE	M2	9,00
15.2	CONCRETO ESTRUTURAL fck=30MPa	M3	1,00
15.3	AÇO CA50	KG	100,00
15.4	GROUT	M3	0,60
15.5	ADESIVO EPOXÍDICO TIPO SIKADUR 32	Kg	2,20
15.6	FURO EM CONCRETO COM BROCA DE VÍDEA, UTILIZANDO MARTELETE ELÉTRICO (DIÂMETRO: 1")	UND	60,00
15.7	LIMPEZA MANUAL DE VERGALHÕES E PINTURA PROTETIVA (PRIMER ANTICORROSIVO A BASE DE ZINCO)	M2	20,00
16	**SERVIÇOS ADICIONAIS**		
16.1	REMOÇÃO DE DEFENSA METÁLICA	M	81,70

- Incluem-se ainda nos serviços contratados, as atividades detalhadas a seguir:
  - Movimentação / lançamento de peças pré-moldadas até 8ton/80KN com guindaste de 100 ton (20 vezes)
  - Transportes de máquinas e equipamentos por caminhão com Munck 45 ton.m
  - Execução de pare e siga e sinalização provisória
  - Interdição de faixas

- Para atividades operacionais no canteiro de obra foram utilizados os seguintes equipamentos:
  - Guindaste hidráulico autopropelido, com lança telescópica 50 m, capacidade máxima 100 t, potência 350 kw

D4Sign a6f56158-c701-4b49-94ff-64c617cdc586 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220613978/2024, emitida em 27/12/2024

Certidão nº 2220613978/2024
03/01/2025, 09:26
Chave de Impressão: 5DadA
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/12/2024 e contém 9 folhas

Rota do Atlântico

- Retroescavadeira de pneus - 58 kW
- Escavadeira hidráulica sobre esteiras com caçamba com capacidade de 1,53 m3 118 kW
- Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 188 kW
- Caminhão tanque com capacidade de 18.000 l - 188 kW
- Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW
- Rolo compactador tandem com dois cilindros de vibração - 100 kW
- Bate estaca de gravidade – 136 kW
- Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 45 ton.m – 136kW

2. Local de Realização dos Serviços

- A realização dos serviços ora contratados ocorreu na Rodovia PE-009 do Estado de Pernambuco. A seguir o detalhe do trecho:

RODOVIA	TRECHO
PE-009	km 28+800 Sul e Norte

3. Prazo Contratual e de Execução dos Serviços

- Prazo Contratado Original: 244 (duzentos e quarenta e quatro) dias no período de 30/08/2023 a 30/04/2024.

- Prazo Contratado Aditivado: 428 (quatrocentos e vinte e oito) dias no período de 30/08/2023 a 31/10/2024.

- Prazo de Execução Real: 298 (cento e oitenta e quatro) dias no período de 09/10/2023 a 02/08/2024.

4. Valor Total dos Serviços

- Valor Contratado Original: **R$ 3.739.759,91** (três milhões, setecentos e trinta e nove mil, setecentos e cinquenta e nove reais e noventa e um centavos).

- Valor Aditivo I: **R$ 245.875,87** (duzentos e quarenta e cinco mil, oitocentos e setenta e cinco reais e oitenta e sete centavos).

- Valor Aditivo II: **R$ 391.785,22** (trezentos e noventa e um mil, setecentos e oitenta e cinco reais e vinte e dois centavos).

D4Sign a6f56158-c701-4b49-94ff-64c617cdc586 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220613978/2024, emitida em 27/12/2024

Certidão nº 2220613978/2024
03/01/2025, 09:26
Chave de Impressão: 5DadA
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/12/2024 e contém 9 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco
Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE
Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br

CREA-PE

Impresso em: 03/01/2025, às 09:26.

Assinatura Eletrônica
MARIA DO ALEM GOMES SILVA - 27/04/2026 09:08:49

ANEXO 107 DO TRAMITE 17

Rota do Atlântico

- Valor Total Aditivado: **R$ 4.377.421,00** (quatro milhões, trezentos e setenta e sete mil e quatrocentos e vinte e um reais).

- Valor Executado Real: **R$4.333.813,46** (quatro milhões, trezentos e trinta e três mil, oitocentos e treze reais e quarenta e seis centavos).

5. Número da ART do Serviço

- ART Inicial (Contrato) – PE20231027159
- ART Complementar (Aditivo I) – PE20241247541
- ART Complementar (Aditivo II) – PE20241248043

6. Responsável Técnico

Nome Completo	Profissão	Registro na Entidade de Classe	Função
Fábio Rodrigo Juchum	Engenheiro Civil	CREA-BA nº 68748 CREA- PE nº PE09235131	Responsável Técnico

Atestamos ainda que os serviços foram executados dentro da melhor técnica e de acordo com os parâmetros exigidos no que tange aos critérios de segurança e prazo.

Salvador/BA, 03 de dezembro de 2024.

Gustavo Henrique Mattos da Cunha Andrade
Eng. Civil – CREA – PE 182183548-4
Gerente de Engenharia

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220613978/2024, emitida em 27/12/2024

Certidão nº 2220613978/2024
03/01/2025, 09:26
Chave de Impressão: 5DadA
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/12/2024 e contém 9 folhas

D4Sign a6f56158-c701-4b49-94ff-64c617cdc586 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

ANEXO 107 DO TRAMITE 17

D4Sign

9 páginas - Datas e horários baseados em Brasília, Brasil
Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON)
Certificado de assinaturas gerado em 03 de December de 2024, 14:56:58

ntp.br

Atestado Técnico - CT 0070 2023 - FULL ESTRUTURAS - CRA - Rev 02 pdf
Código do documento a6f56158-c701-4b49-94ff-64c617cdc586

Assinaturas

Gustavo Henrique M da C Andrade
gustavo.andrade@monterodovias.com.br
Assinou

Eventos do documento

03 Dec 2024, 12:32:19
Documento a6f56158-c701-4b49-94ff-64c617cdc586 **criado** por CHRISTIAN SANTANA SOUZA SANTOS SÁ (e45b959c-087f-454a-8fa9-cc5d812f6f1b). Email:christian.santos@monterodovias.com.br. - DATE_ATOM: 2024-12-03T12:32:19-03:00

03 Dec 2024, 12:32:26
CHRISTIAN SANTANA SOUZA SANTOS SÁ (e45b959c-087f-454a-8fa9-cc5d812f6f1b). Email: christian.santos@monterodovias.com.br. **REMOVEU** o signatário **signatario_posicao_2xad44322xsdxxcadqw123aasiUASDQsxcdAQWD@posicao.d4sign.com.br** - DATE_ATOM: 2024-12-03T12:32:26-03:00

03 Dec 2024, 12:32:27
CHRISTIAN SANTANA SOUZA SANTOS SÁ (e45b959c-087f-454a-8fa9-cc5d812f6f1b). Email: christian.santos@monterodovias.com.br. **REMOVEU** o signatário **signatario_posicao_2xad44322xsdxxcadqw123aasiUASDQsxcdAQWD@posicao.d4sign.com.br** - DATE_ATOM: 2024-12-03T12:32:27-03:00

03 Dec 2024, 12:32:28
CHRISTIAN SANTANA SOUZA SANTOS SÁ (e45b959c-087f-454a-8fa9-cc5d812f6f1b). Email: christian.santos@monterodovias.com.br. **REMOVEU** o signatário **signatario_posicao_2xad44322xsdxxcadqw123aasiUASDQsxcdAQWD@posicao.d4sign.com.br** - DATE_ATOM: 2024-12-03T12:32:28-03:00

03 Dec 2024, 12:32:29
CHRISTIAN SANTANA SOUZA SANTOS SÁ (e45b959c-087f-454a-8fa9-cc5d812f6f1b). Email: christian.santos@monterodovias.com.br. **REMOVEU** o signatário **manuela.duran@monterodovias.com.br** - DATE_ATOM: 2024-12-03T12:32:29-03:00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220613978/2024, emitida em 27/12/2024

Certidão nº 2220613978/2024
03/01/2025, 09:26
Chave de Impressão: 5DadA
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/12/2024 e contém 9 folhas

ANEXO 107 DO TRAMITE 17

D4Sign

9 páginas - Datas e horários baseados em Brasília, Brasil
Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON)
Certificado de assinaturas gerado em 03 de December de 2024, 14:56:58

ntp.br

03 Dec 2024, 12:32:30
CHRISTIAN SANTANA SOUZA SANTOS SÁ (e45b959c-087f-454a-8fa9-cc5d812f6f1b). Email: christian.santos@monterodovias.com.br. **REMOVEU** o signatário **tiago.lima@monterodovias.com.br** - DATE_ATOM: 2024-12-03T12:32:30-03:00

03 Dec 2024, 12:32:31
CHRISTIAN SANTANA SOUZA SANTOS SÁ (e45b959c-087f-454a-8fa9-cc5d812f6f1b). Email: christian.santos@monterodovias.com.br. **REMOVEU** o signatário **guilherme.freire@monterodovias.com.br** - DATE_ATOM: 2024-12-03T12:32:31-03:00

03 Dec 2024, 12:32:33
CHRISTIAN SANTANA SOUZA SANTOS SÁ (e45b959c-087f-454a-8fa9-cc5d812f6f1b). Email: christian.santos@monterodovias.com.br. **REMOVEU** o signatário **guilherme.hupsel@monterodovias.com.br** - DATE_ATOM: 2024-12-03T12:32:33-03:00

03 Dec 2024, 12:33:13
Assinaturas **iniciadas** por CHRISTIAN SANTANA SOUZA SANTOS SÁ (e45b959c-087f-454a-8fa9-cc5d812f6f1b). Email: christian.santos@monterodovias.com.br. - DATE_ATOM: 2024-12-03T12:33:13-03:00

03 Dec 2024, 13:27:11
GUSTAVO HENRIQUE M DA C ANDRADE **Assinou** (51888375-b28e-4fce-9a5d-e08f25eaea75) - Email: gustavo.andrade@monterodovias.com.br - IP: 187.1.160.146 (187-1-160-146.clnt-fixed.worldnet.com.br porta: 32104) - Geolocalização: -8.342676 -35.002637 - Documento de identificação informado: 054.221.544-60 - DATE_ATOM: 2024-12-03T13:27:11-03:00

Hash do documento original
(SHA256):d247246da0acd7e63c6d0a03580c826e81a149e34652715f5a3fe12d5d5fdead
(SHA512):4442675887447ff61a4220823a318cc389c19aca508c29103e2644edc3904160ae40fde6a254c8a5b7cc0b7571c8930dc932cee280c4cbf3be04fb441e102f66

Esse log pertence **única** e **exclusivamente** aos documentos de HASH acima

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220613978/2024, emitida em 27/12/2024

Certidão nº 2220613978/2024
03/01/2025, 09:26
Chave de Impressão: 5DadA
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/12/2024 e contém 9 folhas

Prefeitura de Salvador

ANEXO 107 DO TRAMITE 17

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Decisão Normativa Nº 116 de 21 de Dezembro de 2021

CREA-BA

Nº 17234/2026
Emissão: 10/04/2026
Validade: 31/03/2027
Chave: y72B3

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS que o(a) profissional mencionado(a) encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - CREA-BA.

Interessado(a)

Profissional: FABIO RODRIGO JUCHUM
Registro: 0509235131
CPF: ***.462.715-**

Tipo de Registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)
Data de registro: 27/01/2011

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA, COM RESTRIÇÃO DAS ATIVIDADES 01, 02, 03, 04, 06 E 08 DO ARTIGO 1º DA MESMA RESOLUÇÃO REFERENTE A AEROPORTOS, PORTOS E BARRAGENS.
Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA - UFBA
Data de Formação: 17/01/2011

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2026 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: FULL ESTRUTURAS LTDA - EPP
Registro: 0000210020
CNPJ: 15.324.821/0001-50
Data Ínicio: 09/08/2012
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: FULL ESTRUTURAS METÁLICAS LTDA ME
Registro: 0010185445
CNPJ: 22.970.006/0001-24
Data Ínicio: 01/04/2020
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-ba.sitac.com.br/publico/, com a chave: y72B3
Impresso em: 10/04/2026 às 11:17:22 por: adapt, ip: 170.245.238.247

Assinatura Eletrônica
MARIA DO ALEM GOMES SILVA - 27/04/2026 09:08:49

Prefeitura de Salvador

ANEXO 107 DO TRAMITE 17

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Decisão Normativa Nº 116 de 21 de Dezembro de 2021

CREA-BA

Nº 17241/2026
Emissão: 10/04/2026
Validade: 31/03/2027
Chave: ZayZW

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS que o(a) profissional mencionado(a) encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - CREA-BA.

Interessado(a)

Profissional: ALBERT LINO CAMPOS
Registro: 0510033091
CPF: ***.650.095-**
Tipo de Registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)
Data de registro: 12/09/2011

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO 218/73, DO CONFEA COM RESTRIÇÕES DAS ATIVIDADES 01, 02, 03, 04, 06 E 08 DO ARTIGO 1º DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA REFERENTE A PORTOS , AEROPORTOS E BARRAGENS.
Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA - UFBA
Data de Formação: 18/08/2011

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2026 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: FULL ESTRUTURAS LTDA - EPP
Registro: 0000210020
CNPJ: 15.324.821/0001-50
Data Ínicio: 09/08/2012
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: FULL ESTRUTURAS METÁLICAS LTDA ME
Registro: 0010185445
CNPJ: 22.970.006/0001-24
Data Ínicio: 01/04/2020
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-ba.sitac.com.br/publico/, com a chave: ZayZW
Impresso em: 10/04/2026 às 11:24:35 por: adapt, ip: 170.245.238.247

ANEXO 107 DO TRAMITE 17

	TIPO DO DOCUMENTO: HABILITAÇÃO	NÚMERO DO DOCUMENTO: ------	REV. 00
ESTRUTURAS	TÍTULO DO DOCUMENTO: DECLARAÇÃO		FOLHA: 1 de 1

CONCORRÊNCIA Nº 90002/2026

CONHECIMENTO, CONDIÇÕES LOCAIS, CIÊNCIA DAS CONDIÇÕES DO EDITAL

A empresa FULL ESTRUTURAS LTDA, inscrita sob o CNPJ nº 15.324.821/0001-50, por intermédio de seu representante legal, senhor FÁBIO RODRIGO JUCHUM nacionalidade brasileiro, nascido em 11/03/1988, empresário, CPF/MF nº 033.462.715-01, CNH nº 04978375228, órgão expedidor DETRAN – BA, DECLARA, para os devidos fins que tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações do objeto da licitação.

Declaro como responsável técnico do licitante que temos conhecimento pleno das condições e peculiaridades da contratação.

Declaro, ainda, estar ciente de que a apresentação de informações inverídicas ou a omissão de informações relevantes poderá acarretar a aplicação das sanções cabíveis, conforme a legislação vigente.

Salvador, em 10 de abril de 2026

FABIO RODRIGO JUCHUM: 03346271501

FABIO RODRIGO JUCHUM:03346271501
2026.04.14 12:30:23-03'00'

FÁBIO RODRIGO JUCHUM
SÓCIO - ADMINISTRADOR
CPF/MF nº 033.462.715-01

FULL ESTRUTURAS LTDA
CNPJ nº 15.324.821/0001-50

Assinatura Eletrônica
MARIA DO ALEM GOMES SILVA - 27/04/2026 09:08:49

ANEXO 107 DO TRAMITE 17

	TIPO DO DOCUMENTO: HABILITAÇÃO	NÚMERO DO DOCUMENTO: -----	REV. 00
ESTRUTURAS	TÍTULO DO DOCUMENTO: **DECLARAÇÃO**		FOLHA: 1 de 1

DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

CONCORRÊNCIA Nº 90002/2026

A
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚBLICAS
Nesta

Prezados Senhores.

Eu., Sr. FÁBIO RODRIGO JUCHUM, Solteiro, brasileiro, engenheiro civil, inscrito no CPF/MF nº 033.462.715-01, Carteira de Identidade nº 1090285981 SSP BA, declaro concordar com a minha indicação para atuar como Responsável Técnico da Licitante FULL ESTRUTURAS LTDA, inscrita no CNPJ 15.324.821/0001-50 para a execução do contrato objeto desta licitação.

Salvador, em 10 de abril de 2026

Atenciosamente,

FABIO RODRIGO JUCHUM: 03346271501

FABIO RODRIGO JUCHUM:03346271501
2026.04.14 12:30:58-03'00'

FÁBIO RODRIGO JUCHUM
SÓCIO - ADMINISTRADOR
CPF/MF nº 033.462.715-01
Carteira de Identidade nº 1090285981 SSP BA

FULL ESTRUTURAS LTDA
CNPJ nº 15.324.821/0001-50

Assinatura Eletrônica
MARIA DO ALEM GOMES SILVA - 27/04/2026 09:08:49

ANEXO 107 DO TRAMITE 17

	TIPO DO DOCUMENTO: HABILITAÇÃO	NÚMERO DO DOCUMENTO: -----	REV. 00
ESTRUTURAS	TÍTULO DO DOCUMENTO: QUADRO DE PESSOAL TÉCNICO QUALIFICADO		FOLHA: 1 de 1

CONCORRÊNCIA

QUADRO DE PESSOAL TÉCNICO QUALIFICADO

REFERÊNCIA:	QUADRO DE PESSOAL TÉCNICO A SER UTILIZADO NAS OBRAS/SERVIÇOS
CONCORRÊNCIA Nº 90002/2026	
FULL ESTRUTURAS LTDA 15.324.821.0001/50	

NOME	FUNÇÃO	ÁREA	FUNÇÃO
Fábio Rodrigo Juchum	Superior Pleno	Engenharia Civil, com experiência em obras 1 Responsável pela coordenação e acompanhamento de obra similares / Fábio Rodrigo Juchum – CREA BA: 68748	Responsável pela coordenação e acompanhamento de obra

Conforme consta no Edital em tela, comprometemo-nos a exercer atividades nos serviços objeto da licitação em referência.

Salvador, em 10 de abril de 2026

Cientes:

FABIO RODRIGO JUCHUM:03346271501

FABIO RODRIGO JUCHUM:03346271501
2026.04.14 12:32:08-03'00'

FÁBIO RODRIGO JUCHUM
ENGENHEIRO RESIDENTE

ANEXO 107 DO TRAMITE 17

	TIPO DO DOCUMENTO: HABILITAÇÃO	NÚMERO DO DOCUMENTO: -----	REV. 00
ESTRUTURAS	TÍTULO DO DOCUMENTO: **DECLARAÇÃO**		FOLHA: 1 de 1

DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

CONCORRÊNCIA Nº 90002/2026

A
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚBLICAS

Nesta

Prezados Senhores.

Eu., Sr. FÁBIO RODRIGO JUCHUM, Solteiro, brasileiro, engenheiro civil, inscrito no CPF/MF nº 033.462.715-01, Carteira de Identidade nº 1090285981 SSP BA, declaro concordar com a minha indicação para atuar como Responsável Técnico da Licitante FULL ESTRUTURAS LTDA, inscrita no CNPJ 15.324.821/0001-50 para a execução do contrato objeto desta licitação.

Salvador, em 10 de abril de 2026

Atenciosamente,

FABIO RODRIGO JUCHUM: 03346271501

FABIO RODRIGO JUCHUM:03346271501
2026.04.14 12:32:38-03'00'

FÁBIO RODRIGO JUCHUM
SÓCIO - ADMINISTRADOR
CPF/MF nº 033.462.715-01
Carteira de Identidade nº 1090285981 SSP BA

FULL ESTRUTURAS LTDA
CNPJ nº 15.324.821/0001-50

Assinatura Eletrônica
MARIA DO ALEM GOMES SILVA - 27/04/2026 09:08:49

Prefeitura de Salvador

ANEXO 107 DO TRAMITE 17

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-BA

Nº 17238/2026
Emissão: 10/04/2026
Validade: 31/03/2027
Chave: 8W56w

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICO, ainda, face ao estabelecido nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que a pessoa jurídica mencionada, bem como seus responsáveis técnicos e membros do quadro técnico não se encontram em débito com as anuidades do CREA/BA.

Interessado(a)

Empresa: FULL ESTRUTURAS LTDA - EPP

CNPJ: 15.324.821/0001-50

Registro: 0000210020

Categoria: Matriz

Capital Social: R$ 1.665.000,00

Data do Capital: 13/06/2023

Faixa: 5

Objetivo Social: CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CENTROS COMERCIAIS, ARMAZÉNS, CASAS; MANUTENÇÃO DE PONTES, TÚNEIS, VIADUTOS; CONSTRUÇÃO DE PASSARELAS; MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS MÓVEIS; SERVIÇO DE SOLDAGEM DE CONSTRUÇÃO CIVIL; PERFURAÇÃO PARA EDIFICAÇÕES E ESTRUTURAS; OBRAS DE CRAVAÇÃO DE ESTACAS; MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PLATAFORMAS DE TRABALHO; MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS; COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS PRÓPRIOS; SERVIÇO DE CONSULTORIA EM ENGENHARIA CIVIL; SERVIÇO DE CÁLCULO ESTRUTURAL; SERVIÇO DE DESENHO DE ENGENHARIA CIVIL.

Endereço Matriz: ALAMEDA DAS PEDREIRAS, 361, GALPÃO 02, SALA 01, CALABETÃO, SALVADOR, BA, 41227006

Tipo de Registro: DEFINITIVO (EMPRESA)

Data Inicial: 09/08/2012

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 21002

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2026 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: ALBERT LINO CAMPOS

Registro: 0510033091

CPF: ***.650.095-**

Data Início: 09/08/2012

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO 218/73, DO CONFEA COM RESTRIÇÕES DAS ATIVIDADES 01, 02, 03, 04, 06 E 08 DO ARTIGO 1º DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA REFERENTE A PORTOS , AEROPORTOS E BARRAGENS.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Profissional: FABIO RODRIGO JUCHUM

Registro: 0509235131

CPF: ***.462.715-**

Data Início: 09/08/2012

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA, COM RESTRIÇÃO DAS ATIVIDADES 01, 02, 03, 04, 06 E ARTIGO 1º DA MESMA RESOLUÇÃO REFERENTE A AEROPORTOS, PORTOS E BARRAGENS.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-ba.sitac.com.br/publico/, com a chave: 8W56w
Impresso em: 10/04/2026 às 11:22:17 por: adapt, ip: 170.245.238.247

Assinatura Eletrônica
MARIA DO ALEM GOMES SILVA - 27/04/2026 09:08:49

ANEXO 107 DO TRAMITE 17

Ministério do Meio Ambiente
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
CADASTROS TÉCNICOS FEDERAIS
CERTIFICADO DE REGULARIDADE - CR

Registro n.º	Data da consulta:	CR emitido em:	CR válido até:
8363003	10/02/2026	30/01/2026	30/04/2026

Dados básicos:

CNPJ : 15.324.821/0001-50
Razão Social : FULL ESTRUTURAS LTDA
Nome fantasia : FULL ESTRUTURAS LTDA
Data de abertura : 04/04/2012

Endereço:

logradouro: AL DAS PEDREIRAS
N.º: 361 Complemento: GALPAO 02 SALA 01
Bairro: CALABETAO Município: SALVADOR
CEP: 41277-006 UF: BA

Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de Recursos Ambientais – CTF/APP

Código	Descrição
22-1	Rodovias, ferrovias, hidrovias, metropolitanos - Lei nº 6.938/1981: art. 10
22-7	Construção de obras de arte - Lei nº 6.938/1981: art. 10
22-8	Outras obras de infraestrutura - Lei nº 6.938/1981: art. 10

Conforme dados disponíveis na presente data, CERTIFICA-SE que a pessoa jurídica está em conformidade com as obrigações cadastrais e de prestação de informações ambientais sobre as atividades desenvolvidas sob controle e fiscalização do Ibama, por meio do CTF/APP.

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações, permissões, concessões, alvarás e demais documentos exigíveis por instituições federais, estaduais, distritais ou municipais para o exercício de suas atividades

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não habilita o transporte e produtos e subprodutos florestais e faunísticos.

Chave de autenticação	3C4F912X15NVL6IA

Assinatura Eletrônica
MARIA DO ALEM GOMES SILVA - 27/04/2026 09:08:49

Prefeitura de Salvador

ANEXO 107 DO TRAMITE 17



Ministério do Meio Ambiente
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis

CADASTROS TÉCNICOS FEDERAIS
CONSULTA PÚBLICA A CERTIFICADO DE REGULARIDADE - CR

IBAMA MMA

Registro n.º: 8363003 Data da consulta: 30/01/2026 CR emitido em: 30/01/2026 CR válido até: 30/04/2026

Dados básicos

CNPJ: 15.324.821/0001-50
Razão social: FULL ESTRUTURAS LTDA
Nome fantasia: FULL ESTRUTURAS LTDA
Data de abertura: 04/04/2012

Endere

Logradouro: AL DAS PEDREIRAS Complemento: GALPAO 02 SALA 01
N.º: 361 Município: SALVADOR
Bairro: CALABETAO UF: BA
CEP: 41277-006

Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de Recursos Ambientais – CTF/APP

Categoria	Detalhe
22 - Obras civis - não relacionadas no Anexo VIII da Lei nº 6.938/1981	1 - Rodovias, ferrovias, hidrovias, metropolitanos - Lei nº 6.938/1981: art. 10
22 - Obras civis - não relacionadas no Anexo VIII da Lei nº 6.938/1981	7 - Construção de obras de arte - Lei nº 6.938/1981: art. 10
22 - Obras civis - não relacionadas no Anexo VIII da Lei nº 6.938/1981	8 - Outras obras de infraestrutura - Lei nº 6.938/1981: art. 10

Conforme dados disponíveis na presente data, a pessoa jurídica acima possui Certificado de Regularidade em conformidade com as obrigações cadastrais e de prestação de informações ambientais sobre as atividades desenvolvidas sob controle e fiscalização do Ibama, por meio do CTF/APP.

O certificado de regularidade emitido pelo CTF/APP não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações, permissões, concessões, alvarás e demais documentos exigíveis por instituições federais, estaduais, distritais ou municipais para o exercício de suas atividades.

O Certificado de Regularidade do CTF/APP não habilita o transporte e produtos e subprodutos florestais e faunísticos.

Fechar

Este site é protegido por reCAPTCHA Enterprise e sua Política de Privacidade e Termos de Serviço do Google se aplicam.

ANEXO 107 DO TRAMITE 17

Ministério do Meio Ambiente
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO

N.º de registro no banco de dados do Ibama: **8363003**

CPF/CNPJ: **15.324.821/0001-50**

Nome/Razão Social/Endereço
FULL ESTRUTURAS LTDA
AL DAS PEDREIRAS
CALABETAO
SALVADOR/BA 41277-006

Atividades Potencialmente Poluidoras

Categoria / Detalhe

Obras civis - não relacionadas no Anexo VIII da Lei nº 6.938/1981 / Rodovias, ferrovias, hidrovias, metropolitanos - Lei nº 6.938/1981: art. 10
Obras civis - não relacionadas no Anexo VIII da Lei nº 6.938/1981 / Construção de obras de arte - Lei nº 6.938/1981: art. 10
Obras civis - não relacionadas no Anexo VIII da Lei nº 6.938/1981 / Outras obras de infraestrutura - Lei nº 6.938/1981: art. 10

Observações:
1 - Este cartão é o documento comprobatório de inscrição no Cadastro Técnico Federal - CTF e de uso obrigatório nos casos legalmente determinados. Para qualquer orientação de natureza cadastral, procure a unidade local do cadastro do IBAMA.
3 - Para verificar a regularidade desta pessoa junto ao IBAMA, visite http://www.ibama.gov.br e procure Serviços On-Line, depois Consulta de Regularidade.
4 - Este certificado não habilita o interessado ao exercício da(s) atividade(s) descrita(s), sendo necessário, conforme o caso de obtenção de licença, permissão ou autorização específica após análise técnica do IBAMA, do programa ou projeto correspondente:
5 - No caso de encerramento de qualquer atividade especificada neste certificado, o interessado deverá comunicar ao IBAMA,obrigatoriamente, no prazo de 30 (trinta) dias, a ocorrência para atualização do sistema.
6 - Este certificado não substitui a necessária licença ambiental emitida pelo órgão competente.
7 - Este certificado não habilita o transporte de produtos ou subprodutos florestais e faunísticos.

Data de emissão: **12/06/2023**
Autenticação: **clgd.2bgx.xdyk.ktkz**

ANEXO 108 DO TRAMITE 17

	TIPO DO DOCUMENTO: HABILITAÇÃO	NÚMERO DO DOCUMENTO: -----	REV. 00
ESTRUTURAS	TÍTULO DO DOCUMENTO: **DECLARAÇÃO**		FOLHA: 1 de 1

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO IMPEDITIVO COM A SUCOP

CONCORRÊNCIA 90002/2026

A

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚBLICAS

Prezados(a) Senhores (a)

FULL ESTRUTURAS LTDA, inscrita no CNPJ 15.324.821/0001-50, sediada na rua Alameda das Pedreiras, Nº 361 Galpão 02 - sala 01, Calabetão, Salvador/BA, Cep: 41.227.006 por intermédio do seu representante legal, Sr. Fábio Rodrigo Juchum, Portador do RG Nº 1090285981 órgão expedidor SSP/RS, e do CPF Nº 033.462.715-01 DECLARA:

Sob as penas da lei, que cumpre, plenamente, os requisitos exigidos no procedimento de contratação referenciado, não havendo qualquer impedimento. Em especial, declara que seus diretores, responsáveis legais e técnicos, membros de conselho técnico, consultivo, deliberativo ou administrativo ou sócio não possuem, direta ou indiretamente, vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com a SUCOP, nem com membros da sua gestão e nem com agentes públicos que desempenhem função na licitação ou atuem na fiscalização ou na gestão do contrato administrativo objeto do presente certame. Do mesmo modo, declara que os referidos representantes da empresa não são casados, companheiros ou parentes em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau, de qualquer dos agentes públicos acima citados.

Declara estar ciente de que a falsidade nas informações acima implicará nas penalidades cabíveis, previstas no art. 299 do Código Penal, tornando nulo e sem efeito o contrato firmado com a Administração Pública, além de obrigar a restituir aos cofres públicos todo e qualquer valor recebido indevidamente, sem prejuízo da atualização monetária até o dia da efetiva devolução.

Atenciosamente,

Salvador, 10 de abril de 2026

FABIO RODRIGO JUCHUM:03346271501

FABIO RODRIGO JUCHUM:03346271501
2026.04.14 12:35:13-03'00'

FÁBIO RODRIGO JUCHUM
SÓCIO - ADMINISTRADOR
CPF/MF nº 033.462.715-01

FULL ESTRUTURAS LTDA
CNPJ nº 15.324.821/0001-50

ANEXO 108 DO TRAMITE 17

	TIPO DO DOCUMENTO: HABILITAÇÃO	NÚMERO DO DOCUMENTO: -----	REV. 00
ESTRUTURAS	TÍTULO DO DOCUMENTO: **DECLARAÇÃO**		FOLHA: 1 de 1

DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENOR DE IDADE, SALVO NA CONDIÇÃO DE APRENDIZ.

CONCORRÊNCIA Nº 90002/2026

A
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚBLICAS

Prezados(a) Senhores (a)

FULL ESTRUTURAS LTDA, inscrita no CNPJ 15.324.821/0001-50, por intermédio do seu representante legal, Sr. Fábio Rodrigo Juchum, Portador do RG Nº 1090285981 órgão expedidor SSP/RS, e do CPF Nº 033.462.715-01 DECLARA, para fins de cumprimento do disposto no inciso XXXIII do Art. 7º da Constituição Federal, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não empregamos menor de dezesseis anos, conforme disposto no inciso VI do art. 68 da Lei nº. 14.133/2021, ressalvando-se a condição de menor aprendiz, cuja contratação é permitida nos termos da legislação;

Atenciosamente,

Salvador, 10 de abril de 2026

FABIO RODRIGO JUCHUM: 03346271501

FABIO RODRIGO JUCHUM:03346271501
2026.04.14 12:35:46-03'00'

FÁBIO RODRIGO JUCHUM
SÓCIO - ADMINISTRADOR
CPF/MF nº 033.462.715-01

FULL ESTRUTURAS LTDA
CNPJ nº 15.324.821/0001-50

ANEXO 108 DO TRAMITE 17

	TIPO DO DOCUMENTO: HABILITAÇÃO	NÚMERO DO DOCUMENTO: -----	REV. 00
ESTRUTURAS	TÍTULO DO DOCUMENTO: **DECLARAÇÃO**		FOLHA: 1 de 1

DECLARAÇÃO DE FORNECIMENTO OU UTILIZAÇÃO DE PRODUTOS E SUBPRODUTOS DE ORIGEM NATIVA OU NÃO NATIVA

CONCORRÊNCIA Nº 90002/2026

A
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚBLICAS

Prezados(a) Senhores (a)

Em conformidade com o disposto no artigo 5º do Decreto Municipal de nº 18.185 de 26 de fevereiro de 2008, que estabelece no Município de Salvador, procedimentos de controle ambiental para execução ou contratação de serviço e obras e/ou engenharia, ou ainda a aquisição de bens ou qualquer outro serviço que compreenda a utilização ou o fornecimento de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa em obras e serviços de engenharia contratados pelo Município de Salvador.

Eu Fábio Rodrigo Juchum, RG Nº 1090285981 SSP-RS, legalmente nomeado representante da empresa FULL ESTRUTURAS LTDA, inscrita no CNPJ 15.324.821/0001-50, licitatório nº 90002/2025 e participante do procedimento CONCORRÊNCIA nº 90002/2025 declaro, sob as penas da Lei que, para o fornecimento de madeiramentos (ou para a execução das obras, ou serviços acima dispostos), objeto da referida licitação, somente serão utilizados produtos e subprodutos de madeira de origem não nativa ou nativa que tenha procedência legal, decorrentes de desmatamento autorizado ou manejo florestal aprovado por órgão ambiental competente, integrante do Sistema Nacional de Meio Ambiente – SISNAMA, com autorização de transporte reconhecida pelo Órgão ambiental competente, ficando sujeito às sanções administrativas previstas na Lei Federal nº 14.133/2021 e no inciso V do art. 8º da Lei Federal nº 9.605/1988, sem prejuízo das implicações de ordem criminal estabelecidas em Lei.
Salvador, 10 de abril de 2026

Atenciosamente,

Salvador, 10 de abril de 2026

FABIO RODRIGO JUCHUM:03346271501

FABIO RODRIGO JUCHUM:03346271501
2026.04.14 12:36:21-03'00'

FÁBIO RODRIGO JUCHUM
SÓCIO - ADMINISTRADOR
CPF/MF nº 033.462.715-01

FULL ESTRUTURAS LTDA
CNPJ nº 15.324.821/0001-50

ANEXO 108 DO TRAMITE 17

	TIPO DO DOCUMENTO: HABILITAÇÃO	NÚMERO DO DOCUMENTO: ------	REV. 00
ESTRUTURAS	TÍTULO DO DOCUMENTO: DECLARAÇÃO		FOLHA: 1 de 1

CONCORRÊNCIA 90002/2026

DECLARAÇÃO ART 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988

A
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚBLICAS

A empresa FULL ESTRUTURAS LTDA, inscrita sob o CNPJ nº 15.324.821/0001-50, por intermédio de seu representante legal, senhor FÁBIO RODRIGO JUCHUM nacionalidade brasileiro, nascido em 11/03/1988, empresário, CPF/MF nº 033.462.715-01, CNH nº 04978375228, órgão expedidor DETRAN – BA, DECLARA, o cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, na forma de um dos modelos anexos do Decreto nº 4358 de 05/09/02, DOU de 06/09/02. (Anexo IX)

Salvador, em 10 de abril de 2026

FABIO RODRIGO JUCHUM: 03346271501 — FABIO RODRIGO JUCHUM:03346271501 2026.04.14 12:34:26-03'00'

FÁBIO RODRIGO JUCHUM
SÓCIO - ADMINISTRADOR
CPF/MF nº 033.462.715-01

FABIO RODRIGO JUCHUM: 03346271501 — FABIO RODRIGO JUCHUM:03346271501 2026.04.14 12:34:47-03'00'

FULL ESTRUTURAS LTDA
CNPJ nº 15.324.821/0001-50

Assinatura Eletrônica
MARIA DO ALEM GOMES SILVA - 27/04/2026 09:08:49

ANEXO 108 DO TRAMITE 17

	TIPO DO DOCUMENTO: HABILITAÇÃO	NÚMERO DO DOCUMENTO: -----	REV. 00
ESTRUTURAS	TÍTULO DO DOCUMENTO: **DECLARAÇÃO**		FOLHA: 1 de 1

DECLARAÇÃO RESERVA DE CARGOS

CONCORRÊNCIA Nº 90002/2026

A
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚBLICAS

Prezados(a) Senhores (a)

A Licitante FULL ESTRUTURAS LTDA, inscrita no CNPJ 15.324.821/0001-50 declara, para os devidos fins que cumpre as exigências de reserva de cargos para Pessoa com Deficiência - PcD, para Reabilitado da Previdência Social e para aprendiz, em atenção ao art. 92, inciso XVII, da Lei nº 14.133/2021.

Salvador, 10 de abril de 2026

Atenciosamente,

FABIO RODRIGO JUCHUM: 03346271501

FABIO RODRIGO JUCHUM:03346271501
2026.04.14 12:37:19-03'00'

FULL ESTRUTURAS LTDA
CNPJ nº 15.324.821/0001-50

ANEXO 108 DO TRAMITE 17

Ministério do Meio Ambiente
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
CADASTROS TÉCNICOS FEDERAIS
CERTIFICADO DE REGULARIDADE - CR

Registro n.º	Data da consulta:	CR emitido em:	CR válido até:
8363003	10/02/2026	30/01/2026	30/04/2026

Dados básicos:

CNPJ :	15.324.821/0001-50
Razão Social :	FULL ESTRUTURAS LTDA
Nome fantasia :	FULL ESTRUTURAS LTDA
Data de abertura :	04/04/2012

Endereço:

logradouro:	AL DAS PEDREIRAS		
N.º:	361	Complemento:	GALPAO 02 SALA 01
Bairro:	CALABETAO	Município:	SALVADOR
CEP:	41277-006	UF:	BA

Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de Recursos Ambientais – CTF/APP

Código	Descrição
22-1	Rodovias, ferrovias, hidrovias, metropolitanos - Lei nº 6.938/1981: art. 10
22-7	Construção de obras de arte - Lei nº 6.938/1981: art. 10
22-8	Outras obras de infraestrutura - Lei nº 6.938/1981: art. 10

Conforme dados disponíveis na presente data, CERTIFICA-SE que a pessoa jurídica está em conformidade com as obrigações cadastrais e de prestação de informações ambientais sobre as atividades desenvolvidas sob controle e fiscalização do Ibama, por meio do CTF/APP.

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações, permissões, concessões, alvarás e demais documentos exigíveis por instituições federais, estaduais, distritais ou municipais para o exercício de suas atividades

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não habilita o transporte e produtos e subprodutos florestais e faunísticos.

Chave de autenticação	3C4F912X15NVL6IA

Assinatura Eletrônica
MARIA DO ALEM GOMES SILVA - 27/04/2026 09:08:49

Prefeitura de Salvador

ANEXO 108 DO TRAMITE 17



Ministério do Meio Ambiente
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis

CADASTROS TÉCNICOS FEDERAIS
CONSULTA PÚBLICA A CERTIFICADO DE REGULARIDADE - CR

IBAMA MMA

Registro n.º: 8363003 Data da consulta: 30/01/2026 CR emitido em: 30/01/2026 CR válido até: 30/04/2026

Dados básicos

CNPJ: 15.324.821/0001-50
Razão social: FULL ESTRUTURAS LTDA
Nome fantasia: FULL ESTRUTURAS LTDA
Data de abertura: 04/04/2012

Endereço

Logradouro: AL DAS PEDREIRAS Complemento: GALPAO 02 SALA 01
N.º: 361 Município: SALVADOR
Bairro: CALABETAO UF: BA
CEP: 41277-006

Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de Recursos Ambientais – CTF/APP

Categoria	Detalhe
22 - Obras civis - não relacionadas no Anexo VIII da Lei nº 6.938/1981	1 - Rodovias, ferrovias, hidrovias, metropolitanos - Lei nº 6.938/1981: art. 10
22 - Obras civis - não relacionadas no Anexo VIII da Lei nº 6.938/1981	7 - Construção de obras de arte - Lei nº 6.938/1981: art. 10
22 - Obras civis - não relacionadas no Anexo VIII da Lei nº 6.938/1981	8 - Outras obras de infraestrutura - Lei nº 6.938/1981: art. 10

Conforme dados disponíveis na presente data, a pessoa jurídica acima possui Certificado de Regularidade em conformidade com as obrigações cadastrais e de prestação de informações ambientais sobre as atividades desenvolvidas sob controle e fiscalização do Ibama, por meio do CTF/APP.

O certificado de regularidade emitido pelo CTF/APP não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações, permissões, concessões, alvarás e demais documentos exigíveis por instituições federais, estaduais, distritais ou municipais para o exercício de suas atividades.

O Certificado de Regularidade do CTF/APP não habilita o transporte e produtos e subprodutos florestais e faunísticos.

Fechar

Este site é protegido por reCAPTCHA Enterprise e sua Política de Privacidade e Termos de Serviço do Google se aplicam.

ANEXO 108 DO TRAMITE 17

Ministério do Meio Ambiente
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis

IBAMA
MMA

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO

N.º de registro no banco de dados do Ibama: **8363003**

CPF/CNPJ: **15.324.821/0001-50**

Nome/Razão Social/Endereço
FULL ESTRUTURAS LTDA
AL DAS PEDREIRAS
CALABETAO
SALVADOR/BA 41277-006

Atividades Potencialmente Poluidoras

Categoria / Detalhe

Obras civis - não relacionadas no Anexo VIII da Lei nº 6.938/1981 / Rodovias, ferrovias, hidrovias, metropolitanos - Lei nº 6.938/1981: art. 10
Obras civis - não relacionadas no Anexo VIII da Lei nº 6.938/1981 / Construção de obras de arte - Lei nº 6.938/1981: art. 10
Obras civis - não relacionadas no Anexo VIII da Lei nº 6.938/1981 / Outras obras de infraestrutura - Lei nº 6.938/1981: art. 10

Observações:
1 - Este cartão é o documento comprobatório de inscrição no Cadastro Técnico Federal - CTF e de uso obrigatório nos casos legalmente determinados. Para qualquer orientação de natureza cadastral, procure a unidade local do cadastro do IBAMA.
3 - Para verificar a regularidade desta pessoa junto ao IBAMA, visite http://www.ibama.gov.br e procure Serviços On-Line, depois Consulta de Regularidade.
4 - Este certificado não habilita o interessado ao exercício da(s) atividade(s) descrita(s), sendo necessário, conforme o caso de obtenção de licença, permissão ou autorização específica após análise técnica do IBAMA, do programa ou projeto correspondente:
5 - No caso de encerramento de qualquer atividade especificada neste certificado, o interessado deverá comunicar ao IBAMA,obrigatoriamente, no prazo de 30 (trinta) dias, a ocorrência para atualização do sistema.
6 - Este certificado não substitui a necessária licença ambiental emitida pelo órgão competente.
7 - Este certificado não habilita o transporte de produtos ou subprodutos florestais e faunísticos.

Data de emissão: **12/06/2023**
Autenticação: **clgd.2bgx.xdyk.ktkz**