




3ª ATA INTERNA
ANÁLISE DA PROPOSTA DE PREÇO-PARECER TÉCNICO Nº 8/2026
CONCORRÊNCIA Nº 90006/2026 - PROC. ADM. Nº 39800/2026

Aos vinte e seis dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e seis, reuniram-se em sessão interna, na sala de reuniões da SUCOP, sito na Tv. do Aquidabã, 35, Santo Antônio Além do Carmo, Salvador/BA, CEP 40301-470, a Agente de Contratação e a Equipe de Apoio, nomeados através da Portaria nº 30/2024, ao final assinados, com o fim específico de analisar a Proposta de Preço da licitante **RSR ENGENHARIA LTDA**, referente a CONCORRÊNCIA nº 90006/2026, cujo objeto consiste na contratação de empresa capacitada para execução de obras de Reforma e Requalificação da Praça Professor Raimundo Varela Freire e Construção da Colônia de Pescadores, Bairro: Paripe - Salvador/BA, sob regime de empreitada por preços unitários, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos, e o que for necessário para a execução destes serviços, de acordo com o Edital e seus Anexos. **DA ANÁLISE E JULGAMENTO:** De acordo com a 1ª e 2ª Atas Internas (cópias anexas), foram realizadas diligências para comprovação da exequibilidade da proposta apresentada, oportunizando ao licitante demonstrar a viabilidade econômica de sua oferta, mediante a apresentação de documentação complementar. Intimada, a licitante enviou documentação, visando demonstrar que sua proposta possui condições efetivas para execução dos serviços objeto desta licitação. A Proposta de Preços e toda documentação recebida da diligência foram encaminhados ao Setor competente (DIPRO-Diretoria de Projetos e Custos), através do processo administrativo nº 111487/2026, que emitiu o Parecer Técnico Final de nº 08/2026 (doc. anexo), com a seguinte conclusão: *“...que para corrigir os preços unitários de mão de obra de acordo com à Convenção Coletiva, conforme determinação do Acórdão do TCU 2009/2025, a Licitante necessariamente, teve que reduzir os preços dos insumos nas suas composições de serviço. Diante do exposto, pode ser exequível desde que, de algum modo, a Licitante assuma as responsabilidades na execução plena dos serviços, sobretudo na manutenção das especificações de projeto”* (grifamos). Nesse sentido, foi realizada nova diligência, tendo em vista que a finalidade é reunir todas as informações necessárias, a fim de que se possa tomar a melhor decisão, isto é, a mais segura e adequada à Administração. Intimada a licitante envio declaração de responsabilidade técnica e executiva, garantindo a execução do objeto licitado. Assim, diante das circunstâncias emitidas nos Pareceres Técnicos nºs 04 e 08/2026, restou comprovada a exequibilidade da proposta, o que justifica sua CLASSIFICAÇÃO, com desconto ofertado de 26,10%, cujo valor global soma **R\$ 1.097.777,37 (um milhão noventa e sete mil setecentos e setenta e sete reais e trinta e sete centavos)**, procedendo o aceite da mesma. Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a sessão, lavrando-se o presente registro dos acontecimentos na presente Ata, que depois de lida e achada conforme, vai assinada pelos membros da Equipe de Apoio e pela Agente de Contratação. Salvador, de 26 de junho de 2026.


Aelson S. Queiroz
Equipe de Apoio


Adriana de F. Braga
Equipe de Apoio


Maria Lucia A. de Santana
Equipe de Apoio


Maria do Alem G. Silva
CREA/BA nº 28.194/Equipe de Apoio

Rose Mary M. Araújo
CREA/BA nº 26.783/Equipe de Apoio

Documento assinado digitalmente



ROSE MARY MACHADO ARAUJO
Data: 26/06/2026 13:44:41-0300
Verifique em <https://validar.jti.gov.br>


Ana Lucia L. de Souza e Silva
Agente de Contratação

No mesmo dia, após a fase de lances e classificação das propostas, a licitante RSR, classificada provisoriamente em primeiro lugar, foi convocada por meio do sistema eletrônico para apresentar a Proposta de Preços ajustada ao último lance, em atendimento aos subitens 9.16 e 11.11 do Edital. Em atendimento a empresa enviou sua proposta, firmando o valor global de R\$ 1.097.796,53. No entanto deixou de enviar a documentação complementar, exigida no subitem 9.16, referente às alíneas: **c) Planilha Orçamentária, devidamente preenchida, com a aplicação do percentual do desconto Vencedor (%), linearmente em todos os preços unitários da Planilha Orçamentaria, limitando-se a 02 (duas) casas decimais, somando-se o valor global a ser contratado, e assinada pelo representante legal, conforme Anexo II; d) Composição dos Preços Unitários, ou; d₁) Declaração de aceite da Composição de Preços Unitários elaborada pela SUCOP (Anexo III do Edital); e) Cronograma Físico Financeiro, conforme Anexo V; f) Declarações constantes nos Anexos VIII, X e XIII e g) Declaração de Vistoria, item 31 desse Edital (Anexo A TR).** A Planilha deve ser apresentada registrando que o desconto de 26,10% foi promovido linearmente e corretamente sobre todos os preços unitários da Planilha do Orçamento base da licitação (Anexo II) de acordo com o Edital: subitem 3.5 e subitem 9.16.1, alínea “c” c.c. com item 13 do TR, e com o Manual de Licitações e Contratos: Orientações e Jurisprudência do TCU, 5ª edição, versão 2.0, de 29/08/2024, está disposto que: *“O vencedor será o licitante que ofertar o maior desconto linear sobre a planilha do orçamento base da licitação. Não há liberdade para a licitante cotar descontos diferenciados para os preços unitários dos diversos serviços da planilha contratual.”* Ademais, essa é a regra a ser aplicada em todas as propostas classificadas. Nestes termos, vejamos como exemplos os resultados das 5 (cinco) propostas mais bem classificadas: >>>>>>>>>>>>>>>

LICITANTES/CLASSIFICAÇÃO	DESCONTO (%)	PLATAFORMA R\$	PLANILHA (Anexo II EDITAL) R\$
RSR ENGENHARIA LTDA	26,10 (>25%)	1.097.796,5384	1.097.777,37
MONTE SANTO EMPREENDIMENTOS LTDA	25,00%	1.114.137,2175	1.114.161,13
AXIONTEK LTDA	24,99%	1.114.285,7692	1.114.289,28
START SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	24,99%	1.114.285,7692	1.114.289,28
AS ENGENHARIA LTDA	22,00%	1.158.702,7062	1.158.709,29

Percebe-se, claramente, que há divergências para mais ou para menos. Dessa forma, para fins de contratação, prevalecerá o valor global constante da Planilha Orçamentária, anexa e disponível em formato [excel](#) no [link](#):

<https://drive.google.com/drive/folders/1g39Xp0b5t0gHULghILQ01HV6pHhnn-1R?usp=sharing>


Ressalta-se que o valor global registrado na plataforma diverge do valor global da Planilha Orçamentária (Anexo II do Edital), em razão de não terem sido inseridos na plataforma todos os itens constantes da planilha, o que impossibilitou o sistema de calcular corretamente os preços unitários após a aplicação linear do percentual de desconto e, consequentemente, apurar o valor global final. Vejam que o cálculo realizado no sistema tem como base o valor estimado cadastrado: R\$1.485.516,29 * 26,10% = R\$ 1.097.796,5384. Lembramos que há instruções no Edital e na planilha quanto ao lançamento do desconto ofertado. Ademais, a proposta de preços se encontra com valor significativamente inferior ao estimado pela Administração, ou seja o desconto ofertado de 26,10% está abaixo do limite de 75% do valor do orçamento do órgão, evidenciando-se a hipótese de presunção relativa de inexecutabilidade. Dispõe o Edital e o Termo de Referência: “9.2. No caso de obras e serviços de engenharia, serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração. (art. 59, §4º, Lei 14.133/2021); 9.2.1 - A Administração poderá realizar diligências ao licitante para que seja

al    

demonstrada a exequibilidade da proposta. (art. 59, §2º, Lei 14.133/2021)” TR, item 13: “O § 4º do art. 59 da Lei 14.133/2021 estabelece que, “No caso de obras e serviços de engenharia, serão consideradas inexecutáveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração”. Considerando a finalidade do processo licitatório e os princípios do interesse público e da economicidade, se estabelece uma **presunção relativa de inexecutabilidade de preços**, de modo que, como regra, em situação de suposta inexecutabilidade não será admissível a desclassificação direta de proposta, **devendo o licitante em questão, demonstrar a exequibilidade do valor ofertado, através de Composições de Preços Unitários, Cotações e Justificativas que ratifiquem a exequibilidade da obra e/ou serviço**”. Dessa forma, em observância aos princípios da seleção da proposta mais vantajosa, da competitividade, da razoabilidade e da busca da verdade material, mostra-se necessária a realização de diligência destinada à comprovação da exequibilidade da proposta apresentada, oportunizando ao licitante demonstrar a viabilidade econômica de sua oferta, mediante a apresentação da seguinte documentação: **1) Composições de Preços Unitários, 2) Cotações e Justificativas que ratifiquem a exequibilidade do serviço**, devendo ainda enviar documentação exigida no item 9.16, alíneas: **c) Planilha Orçamentária,...**[link aqui disponível](#); **e) Cronograma Físico Financeiro, conforme Anexo V; f) Declarações constantes nos Anexos VIII, X e XIII e g) Declaração de Vistoria, item 31 desse Edital (Anexo A TR)**. A diligência possui a finalidade de esclarecer elementos da composição dos custos, metodologia executiva, encargos incidentes, condições excepcionalmente favoráveis eventualmente existentes e demais aspectos capazes de evidenciar que a proposta possui condições efetivas de execução, sem prejuízo à futura contratação. Tal providência encontra respaldo no Edital, item 11.4 e no art. 59, §2º, da Lei nº 14.133/2021, segundo o qual a Administração deverá realizar diligência para aferir a exequibilidade das propostas antes de eventual desclassificação, especialmente nas hipóteses em que houver apenas presunção relativa de inexecutabilidade. Portanto, considerando a necessidade de resguardar a legalidade do certame, a ampla competitividade e a obtenção da proposta mais vantajosa para a Administração Pública, fica determinada a realização de diligência junto ao licitante para apresentação dos esclarecimentos e documentos pertinentes. Art. 11, Lei 14.133/2021: “O processo licitatório tem por objetivos: **I – assegurar a seleção da proposta apta a gerar o resultado de contratação mais vantajoso para a Administração Pública, inclusive no que se refere ao ciclo de vida do objeto**”; item 9.10 do Edital: “O Agente de Contratação poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de até 24:00h (vinte e quatro horas), sob pena de não aceitação da proposta”, Item: 11.4. “Caso seja necessário, para fins de confirmação, complementação, esclarecimento ou saneamento da documentação de habilitação/proposta...”. Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a sessão, lavrando-se o presente registro dos acontecimentos na presente Ata, que depois de lida e achada conforme, vai assinada pelos membros da Equipe de Apoio e pela Agente de Contratação. Salvador, 20 de maio de 2026.


Aelson S. Queiroz
Equipe de Apoio


Adriana de F. Braga
Equipe de Apoio


Maria Lucia A. de Santana
Equipe de Apoio


Maria do Alem G. Silva
CREA/BA nº 28.194/Equipe de Apoio


Rose Mary M. Araújo
CREA/BA nº 26.783/Equipe de Apoio


Ana Lucia L. de Souza e Silva
Agente de Contratação

SUCOP Superintendência de Obras Públicas			Obra	Bancos		B.D.I.		Encargos Sociais	
			REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA PROFESSOR RAIMUNDO VARELA FREIRE E CONSTRUÇÃO DA COLÔNIA DOS PESCADORES DE PARIPE	SINAPI - 11/2025 - Bahia SBC - 11/2025 - Bahia ORSE - 11/2025 - Sergipe		20,96% 11,86% - equipamento		Não Desonerado: Horista: 115,57% Mensalista: 71,29%	
Orçamento Sintético									
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	
1			SERVIÇOS PRELIMINARES						120.419,92
1.1			INSTALAÇÃO DO CANTEIRO						112.992,94
1.1.1	COMP.1003	Próprio	PLACA DE OBRA, INCLUSIVE ESTRUTURA DE SUPORTE	m²	18	463,14	567,21		10.209,78
1.1.2	98459	SINAPI	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024	m²	551	91,84	112,48		61.976,48
1.1.3	00010775	SINAPI	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	MES	4	1.933,50	2.367,96		9.471,84
1.1.4	00010778	SINAPI	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	MES	4	2.416,87	2.959,94		11.839,76
1.1.5	00010776	SINAPI	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	MES	4	1.510,54	1.849,96		7.399,84
1.1.6	COMP.4659.OR	Próprio	LOCAÇÃO DE CONTAINER - REFEITÓRIO SEM BANHEIRO - 6,00 X 2,40M - REV (O) X001F - 02/2022	mês	4	1.800,00	2.204,46		8.817,84
1.1.7	COMP.10390.OR	Próprio	Aluguel de banheiro químico, com limpezas diárias	mês	4	669,02	819,35		3.277,40
1.2			SERVIÇOS DE APOIO						7.426,98
1.2.1	COT.3001	Próprio	MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO	UND	1	6.064,33	7.426,98		7.426,98
2			ADMINISTRAÇÃO DA OBRA						136.290,97
2.1	COMP.2002	Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	1	111.285,19	136.290,97		136.290,97
3			SERVIÇOS INICIAIS						81.505,51
3.1			EQUIPE TOPOGRAFIA						18.245,38
3.1.1	COMP.2001	Próprio	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS (MÃO DE OBRA + EQUIPAMENTOS)	MÊS	0,5	21.893,36	26.812,80		13.406,40
3.1.2	99059	SINAPI	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTELETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	M	57,05	69,26	84,82		4.838,98
3.2			LIMPEZA,DEMOLIÇÕES, REMOÇÕES E MOVIMENTAÇÃO DE TERRA						63.260,13
3.2.1	97624	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TUAO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMFNTO. AF_09/2023	m²	47,61	122,90	150,52		7.166,26
3.2.2	104801	SINAPI	REMOÇÃO DE ALAMBRADOS PARA QUADRAS POLIESPORTIVAS, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM TFI A DF ARAME	m²	35	16,85	20,64		722,40
3.2.3	97647	SINAPI	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANIAUI - SFM REAPROVEITAMFNTO. AF_09/2023	m²	47,06	4,13	5,06		238,12
3.2.4	104796	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMFNTO. AF_09/2023	M	163,94	17,11	20,95		3.434,54
3.2.5	104790	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTEI FTE. SFM REAPROVEITAMFNTO. AF_09/2023	m²	62,97	134,51	164,73		10.373,05
3.2.6	102314	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),COM	m³	106,81	9,02	11,05		1.180,25
3.2.7	98525	SINAPI	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE	m²	79,34	0,73	0,89		70,61
3.2.8	COMP.3053	Próprio	REMOÇÃO DE PISO EMBORRACHADO PARA PARQUES EM PRAÇAS	m²	78,45	9,68	11,86		930,42
3.2.9	100981	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111	m³	434,54	9,86	12,08		5.249,24
3.2.10	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA. DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M³XKM). AF_07/2020	M³XKM	5462,85	2,52	3,09		16.880,21
3.2.11	COMP.10039.OR	Próprio	DESCARTE DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL EM ÁREA LICENCIADA	T	463,12	30,00	36,74		17.015,03
4			SEDE COLÔNIA DOS PESCADORES - FUNDAÇÕES						86.713,76
4.1			FUNDAÇÕES - ESTACA HÉLICE CONTÍNUA						45.481,58
4.1.1	COMP.7091	Próprio	EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA MONITORADA Ø 500MM, CONCRETO FCK=30MPa, INCLUSIVE AÇO, BOMBEAMENTO, EXCLUSIVELY	m	96	364,96	446,97		42.909,12
4.1.2	100974	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).	m³	23,99	9,04	11,07		265,57
4.1.3	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M³XKM). AF_07/2020	M³XKM	290,23	2,52	3,09		896,81
4.1.4	COMP.10039.OR	Próprio	DESCARTE DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL EM ÁREA LICENCIADA	T	38,38	30,00	36,74		1.410,08
4.2			BLOCO DE FUNDAÇÃO						17.145,45
4.2.1	96523	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUI UNIFORMES PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS). AF_01/2024	m²	17,01	108,56	132,95		2.261,48
4.2.2	100974	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA	m³	34,02	9,04	11,07		376,60
4.2.3	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M³XKM). AF_07/2020	M³XKM	411,64	2,52	3,09		1.271,97
4.2.4	COMP.10039.OR	Próprio	DESCARTE DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL EM ÁREA LICENCIADA	T	54,43	30,00	36,74		1.999,76
4.2.5	96534	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO. EM MADEIRA SPRADA. 75x75 MM 4 ITENS (ZCÓFES	m²	25,92	90,11	110,36		2.860,53
4.2.6	96543	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	12,24	20,95	25,66		314,08
4.2.7	96544	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	30,01	18,30	22,41		672,52
4.2.8	96545	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	45,56	16,05	19,66		895,71
4.2.9	104920	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	73,41	10,37	12,70		932,31
4.2.10	COMP.11483.OR	Próprio	CONCRETO SIMPLES USINADO FCK=35MPa, BOMBEADO, LANÇADO E ADENSADO NA INFRAESTRUTURA	m³	7,29	600,94	735,97		5.365,22
4.2.11	96619	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	m²	0,68	48,54	59,45		40,43
4.2.12	104731	SINAPI	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A 6,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª	m³	9,72	13,01	15,93		154,84
4.3			VIGA BALDRAME						24.086,73
4.3.1	102315	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA	m²	22,04	8,01	9,81		216,21
4.3.2	104731	SINAPI	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A 6,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª	m³	16,53	13,01	15,93		263,32
4.3.3	100974	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).	m³	11,02	9,04	11,07		121,99
4.3.4	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA. DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M³XKM). AF_07/2020	M³XKM	133,32	2,52	3,09		411,96
4.3.5	COMP.10039.OR	Próprio	DESCARTE DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL EM ÁREA LICENCIADA	T	17,63	30,00	36,74		647,73
4.3.6	96539	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2	m²	56,77	141,58	173,39		9.843,35
4.3.7	96619	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	m²	0,46	48,54	59,45		27,35
4.3.8	96557	SINAPI	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPa, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	m²	5,51	835,57	1.023,32		5.638,49
4.3.9	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.	KG	52,39	14,13	17,31		906,87
4.3.10	92761	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	107,93	11,74	14,38		1.552,03
4.3.11	92763	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.	KG	26,39	8,58	10,51		277,36
4.3.12	92764	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM.	KG	211,55	8,23	10,08		2.132,42
4.3.13	92765	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM.	KG	180,41	9,27	11,35		2.047,65
5			SEDE COLÔNIA DOS PESCADORES - ESTRUTURA DA EDIFICAÇÃO						26.355,55
5.1			LAJE INFERIOR TÉRREO						11.011,13

#REFI				exemplo >>> DO DESCON	
Colunas Uso COPEL				Desc. = 26,10 %	
Total c/ fórmula	P.U. c/ desconto	P.U. c/ BDI c/desconto	P.Total c/ desconto		
120.419,92	-		88.988,88		
112.992,94	-		83.500,34		
10.209,78	342,26	419,17	7.545,06		
61.976,48	67,87	83,12	45.799,12		
9.471,84	1.428,86	1.749,92	6.999,68		
11.839,76	1.786,07	2.187,40	8.749,60		
7.399,84	1.116,29	1.367,12	5.468,48		
8.817,84	1.330,20	1.629,10	6.516,40		
3.277,40	494,41	605,50	2.422,00		
7.426,98	-		5.488,54		
7.426,98	4.481,54	5.488,54	5.488,54		
136.290,97	-		100.719,03		
136.290,97	82.239,76	100.719,03	100.719,03		
81.505,51	-		60.214,06		
18.245,38	-		13.483,22		
13.406,40	16.179,19	19.814,66	9.907,33		
4.838,98	51,18	62,68	3.575,89		
63.260,13	-		46.730,84		
7.166,26	90,82	111,23	5.295,66		
722,40	12,45	15,25	533,75		
238,12	3,05	3,74	176,00		
3.434,54	12,64	15,48	2.537,79		
10.373,05	99,40	121,74	7.665,97		
1.180,25	6,67	8,17	872,64		
70,61	0,54	0,66	52,36		
930,42	7,15	8,76	687,22		
5.249,24	7,29	8,93	3.880,44		
16.880,21	1,86	2,28	12.455,30		
17.015,03	22,17	27,15	12.573,71		
86.713,76	-		64.079,88		
45.481,58	-		33.609,74		
42.909,12	269,71	330,31	31.709,76		
265,57	6,68	8,18	196,24		
896,81	1,86	2,28	661,72		
1.410,08	22,17	27,15	1.042,02		
17.145,45	-		12.669,37		
2.261,48	80,23	98,25	1.671,23		
376,60	6,68	8,18	278,28		
1.271,97	1,86	2,28	938,54		
1.999,76	22,17	27,15	1.477,77		
2.860,53	66,59	81,56	2.114,04		
314,08	15,48	18,96	232,07		
672,52	13,52	16,56	496,97		
895,71	11,86	14,53	661,99		
932,31	7,66	9,39	689,32		
5.365,22	444,09	543,88	3.964,89		
40,43	35,87	43,93	29,87		
154,84	9,61	11,77	114,40		
24.086,73	-		17.800,77		
216,21	5,92	7,25	159,79		
263,32	9,61	11,77	194,56		
121,99	6,68	8,18	90,14		
411,96	1,86	2,28	303,97		
647,73	22,17	27,15	478,65		
9.843,35	104,63	128,14	7.274,51		
27,35	35,87	43,93	20,21		
5.638,49	617,49	756,23	4.166,83		
906,87	10,44	12,79	670,07		
1.552,03	8,68	10,63	1.147,30		
277,36	6,34	7,77	205,05		
2.132,42	6,08	7,45	1.576,05		
2.047,65	6,85	8,39	1.513,64		
26.355,55	-		19.476,26		
11.011,13	-		8.136,67		

SUCOP Superintendência de Obras Públicas			Obra	Bancos	B.D.I.		Encargos Sociais	
			REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA PROFESSOR RAIMUNDO VARELA FREIRE E CONSTRUÇÃO DA COLÔNIA DOS PESCADORES DE PARIPE	SINAPI - 11/2025 - Bahia SBC - 11/2025 - Bahia ORSE - 11/2025 - Sergipe	20,96% 11,86% - equipamento	Não Desonerado: Horista: 115,57% Mensalista: 71,29%		
Orçamento Sintético								
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total
5.1.1	96521	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS). AF_ 01/2024	m³	4,78	46,79	57,30	273,89
5.1.2	100974	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).	m³	5,97	9,04	11,07	66,09
5.1.3	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_ 07/2020	M3XKM	72,27	2,52	3,09	223,31
5.1.4	COMP.10039.OR	Próprio	DESCARTE DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL EM ÁREA LICENCIADA	T	9,56	30,00	36,74	351,23
5.1.5	97086	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_ 09/2021	m²	5,83	144,88	177,43	1.034,42
5.1.6	97087	SINAPI	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_ 09/2021	m²	47,78	2,47	3,03	144,77
5.1.7	92768	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_ 06/2022	KG	135,95	13,46	16,48	2.240,46
5.1.8	92769	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_ 06/2022	KG	52,7	12,21	14,95	787,87
5.1.9	92770	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_ 06/2022	KG	120,99	11,15	13,66	1.652,72
5.1.10	97096	SINAPI	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_ 09/2021	m³	4,78	723,66	886,27	4.236,37
5.2			LAJE DO RESERVATÓRIO					6.042,91
5.2.1	COMP.7092	Próprio	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM EPS, VIGOTA TRELICADA, ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" = 20 CM	m²	16,36	207,37	253,97	4.154,95
5.2.2	COMP.7632.OR	Próprio	ESCORAMENTO METÁLICO PARA LAJES E VIGAS, C/ ESCORAS TUBULARES TIPO "C" (H=1,76 A 2,83 M), COM MONTAGEM E DESMONTAGEM	m²	16,36	15,29	18,73	306,42
5.2.3	92267	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_ 09/2020	m²	8,39	47,50	58,17	488,05
5.2.4	92768	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_ 06/2022	KG	25,51	13,46	16,48	420,40
5.2.5	COMP.11486.OR.	Próprio	CONCRETO SIMPLES USINADO FCK=30MPA, BOMBEADO, LANÇADO E ADENSADO NA INFRAESTRUTURA	m³	0,94	584,67	716,05	673,09
5.3			CINTAS					6.959,73
5.3.1	92265	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_ 09/2020	m²	25,07	124,97	153,05	3.836,96
5.3.2	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_ 06/2022	KG	43,74	14,13	17,31	757,14
5.3.3	92761	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_ 06/2022	KG	34,92	11,74	14,38	502,15
5.3.4	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_ 06/2022	KG	49,95	10,33	12,65	631,87
5.3.5	COMP.11486.OR.	Próprio	CONCRETO SIMPLES USINADO FCK=30MPA, BOMBEADO, LANÇADO E ADENSADO NA INFRAESTRUTURA	m³	1,72	584,67	716,05	1.231,61
5.4			BLOCOS GRAUTEADOS					2.341,78
5.4.1	89993	SINAPI	GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_ 09/2021	m³	1,17	1.271,50	1.557,21	1.821,94
5.4.2	92761	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_ 06/2022	KG	36,15	11,74	14,38	519,84
6			SEDE COLÔNIA DOS PESCADORES - FECHAMENTOS, TETO, PISO E REVESTIMENTOS					185.937,78
6.1			FECHAMENTOS E VEDAÇÕES					35.924,35
6.1.1	89480	SINAPI	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 14 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_ 10/2022	m²	169,12	152,21	186,41	31.525,66
6.1.2	103369	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE	m²	45,24	79,39	97,23	4.398,69
6.2			ACABAMENTOS PAREDES INTERNAS					33.324,21
6.2.1	87894	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_ 10/2022	m²	210,28	8,43	10,32	2.170,09
6.2.2	87557	SINAPI	EMBOÇO, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE ARGAMASSA EM PAREDES INTERNAS, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_ 03/2024	m²	103,49	50,58	61,95	6.411,21
6.2.3	87547	SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_ 03/2024	m²	154,22	33,35	40,84	6.298,34
6.2.4	COMP.8146.OR	Próprio	PINTURA PARA INTERIORES, SOBRE PAREDES, COM LIXAMENTO, APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE LÍQUIDO SELADOR ACRÍLICO, 02 DEMÃOS DE MASSA ACRÍLICA E 02 DEMÃOS DE TINTA ACRÍLICA CONVENCIONAL - REV 01	m²	154,22	49,48	60,60	9.345,73
6.2.5	COMP.10618.OR	Próprio	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 45 X 45 CM, ELIANE, LINHA CARGO PLUS BONE OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE	m²	103,49	71,79	87,92	9.098,84
6.3			ACABAMENTOS PAREDES EXTERNAS					18.766,10
6.3.1	87894	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. REBOCO EXTERNO, DE PAREDE, COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CAL / AREIA), ESPESSURA 2,5 CM	m²	174,91	8,43	10,32	1.805,07
6.3.2	COMP.4783.OR	Próprio	REBOCO EXTERNO, DE PAREDE, COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CAL / AREIA), ESPESSURA 2,5 CM	m²	174,91	45,30	55,48	9.704,01
6.3.3	88497	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_ 04/2023	m²	174,91	19,45	23,82	4.166,36
6.3.4	95305	SINAPI	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_ 04/2023	m²	174,91	14,43	17,67	3.090,66
6.4			PISO					12.310,57
6.4.1	87298	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L	m³	0,71	896,43	1.097,86	779,48
6.4.2	COMP.10618.OR	Próprio	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 45 X 45 CM, ELIANE, LINHA CARGO PLUS BONE OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE	m²	14,13	71,79	87,92	1.242,31
6.4.3	104162	SINAPI	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM	m²	48,25	111,64	136,73	6.597,22
6.4.4	COMP.2260.OR	Próprio	RODAPE ALTA RESISTÊNCIA, H = 10 CM	m	54,16	29,00	35,52	1.923,76
6.4.5	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_ 09/2023	m²	14,13	49,00	60,01	847,94
6.4.6	98695	SINAPI	SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_ 09/2020	M	8,8	85,35	104,53	919,86
6.5			COBERTURA					60.344,99
6.5.1	COMP.12019	Próprio	COBERTURA EM TELHA TAUBILHA, INCLUSIVE MADEIRAMENTO M2	m²	93,91	504,61	618,00	58.036,38
6.5.2	100434	SINAPI	CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIÂMETRO 125 MM, INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_ 07/2019	M	12,8	147,27	180,36	2.308,61
6.6			ACABAMENTO TETO					3.578,25
6.6.1	96116	SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_ 08/2023_PS	m²	30,63	73,26	89,72	2.748,12
6.6.2	87412	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5M² E 10M², ESPESSURA DE 0,5CM.	m²	14,13	27,85	34,11	481,97
6.6.3	COMP.2322.OR	Próprio	PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE TINTA MINERAL EM PÓ (HIDRACOR OU SIMILAR)	m²	14,13	20,12	24,64	348,16
6.7			ALVENARIA DE BASE(SALA DOS MOTORES E ARTEFATOS)					663,79
6.7.1	103369	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_ 12/2021	m²	4,65	79,39	97,23	452,12

#REFI				exemplo >>> DO DESCONTO			
Colunas Uso COPEL				Desc. = 26,10 %			
Total c/ fórmula	P.U. c/ desconto	P.U. c/ BDI c/desconto	P.Total c/ desconto				
273,89	34,58	42,34	202,39				
66,09	6,68	8,18	48,83				
223,31	1,86	2,28	164,78				
351,23	22,17	27,15	259,55				
1.034,42	107,07	131,12	764,43				
144,77	1,83	2,24	107,03				
2.240,46	9,95	12,18	1.655,87				
787,87	9,02	11,05	582,34				
1.652,72	8,24	10,09	1.220,79				
4.236,37	534,78	654,95	3.130,66				
6.042,91	-		4.465,67				
4.154,95	153,25	187,68	3.070,44				
306,42	11,30	13,84	226,42				
488,05	35,10	42,99	360,69				
420,40	9,95	12,18	310,71				
673,09	432,07	529,16	497,41				
6.959,73	-		5.143,24				
3.836,96	92,35	113,10	2.835,42				
757,14	10,44	12,79	559,43				
502,15	8,68	10,63	371,20				
631,87	7,63	9,35	467,03				
1.231,61	432,07	529,16	910,16				
2.341,78	-		1.730,68				
1.821,94	939,64	1.150,78	1.346,41				
519,84	8,68	10,63	384,27				
185.937,78	-		137.407,60				
35.924,35	-		26.548,46				
31.525,66	112,48	137,76	23.297,97				
4.398,69	58,67	71,85	3.250,49				
33.324,21	-		24.626,29				
2.170,09	6,23	7,63	1.604,44				
6.411,21	37,38	45,78	4.737,77				
6.298,34	24,65	30,18	4.654,36				
9.345,73	36,57	44,78	6.905,97				
9.098,84	53,05	64,97	6.723,75				
18.766,10	-		13.868,61				
1.805,07	6,23	7,63	1.334,56				
9.704,01	33,48	41,00	7.171,31				
4.166,36	14,37	17,60	3.078,42				
3.090,66	10,66	13,06	2.284,32				
12.310,57	-		9.097,42				
779,48	662,46	811,32	576,04				
1.242,31	53,05	64,97	918,03				
6.597,22	82,50	101,04	4.875,18				
1.923,76	21,43	26,25	1.421,70				
847,94	36,21	44,35	626,67				
919,86	63,07	77,25	679,80				
60.344,99	-		44.594,81				
58.036,38	372,91	456,70	42.888,70				
2.308,61	108,83	133,29	1.706,11				
3.578,25	-		2.644,30				
2.748,12	54,14	66,30	2.030,77				
481,97	20,58	25,21	356,22				
348,16	14,87	18,21	257,31				
663,79	-		490,53				
452,12	58,67	71,85	334,10				

SUCOP Superintendência de Obras Públicas			Obra	Bancos	B.D.I.		Encargos Sociais	
REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA PROFESSOR RAIMUNDO VARELA FREIRE E CONSTRUÇÃO DA COLÔNIA DOS PESCADORES DE PARIPE				SINAPI - 11/2025 - Bahia SBC - 11/2025 - Bahia ORSE - 11/2025 - Sergipe	20,96% 11,86% - equipamento	Não Desonerado: Horista: 115,67% Mensalista: 71,29%		
Orçamento Sintético								
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total
6.7.2	87894	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	4,65	8,43	10,32	47,99
6.7.3	COMP.12354.OR	Próprio	REBOCO INTERNO DE PAREDE, ESPESSURA 0,5CM, COM ARGAMASSA 1:2 CAL E AREIA	m²	4,65	28,74	35,20	163,68
6.8			ESTRUTURA EM EUCALIPTO					21.025,52
6.8.1	105042	SINAPI	PILAR DE MADEIRA ROÇA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM VERGALHÃO, DIÂMETRO DE 12 A 15 CM, APOIO ARTICULADO, COMPRIMENTO DE 3 M. AF_03/2024	M	186,2	72,76	89,11	16.592,28
6.8.2	102215	SINAPI	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) POLIURETÂNICO (RESINA ALQUÍDICA MODIFICADA) EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	71,88	22,05	27,00	1.940,76
6.8.3	92265	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	m²	11,75	124,97	153,05	1.798,34
6.8.4	94963	SINAPI	CONCRETO FCK = 15MPa, TRAÇO 1:3:4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L	m³	0,63	553,90	678,36	427,37
6.8.5	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m³	0,63	345,75	423,44	266,77
7			SEDE COLÔNIA DOS PESCADORES - PORTA E ESQUADRIAS					59.303,60
7.1			JANELAS E PORTAS					59.303,60
7.1.1	COMP.13060	Próprio	ELEMENTO DE VIDRO TIPO VENEZIANA 20X20X6 CM	m²	3,52	1.617,46	1.980,90	6.972,77
7.1.2	COMP.1762.OR	Próprio	JANELA EM MADEIRA DE LEI, TIPO VENEZIANA, DE ABRIR, C/BATENTES E 2 JOGOS DE ALIZAR, EXCLUSIVE FERRAGENS	m²	9,1	802,12	982,36	8.939,48
7.1.3	COMP.11589.OR	Próprio	CONJUNTO DE FERRAGENS PARA JANELA EM MADEIRA, DE CORRER, DUAS FOLHAS, ACABAMENTO CROMADO	cj	5	680,20	833,04	4.165,20
7.1.4	COMP.11575.OR	Próprio	JANELA EM MADEIRA DE LEI, TIPO MOLDURA P/ VIDRO, GUILHOTINA, C/BATENTES E 2 JOGOS DE ALIZAR, EXCLUSIVE FERRAGENS E VIDROS	m²	4,7	826,76	1.012,53	4.758,89
7.1.5	COMP.11590.OR	Próprio	CONJUNTO DE FERRAGENS PARA JANELA EM MADEIRA, GUILHOTINA, DUAS FOLHAS, ACABAMENTO CROMADO	cj	2	321,54	393,79	787,58
7.1.6	102170	SINAPI	INSTALAÇÃO DE VIDRO IMPRESSO, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_11/2025	m²	4,7	385,22	471,78	2.217,37
7.1.7	101965	SINAPI	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	13,7	118,59	145,24	1.989,79
7.1.8	COMP.13065	Próprio	PORTA DE MADEIRA, TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), 100X210CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1	2.624,71	3.214,48	3.214,48
7.1.9	COMP.13066	Próprio	PORTA DE MADEIRA, TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), 100X250CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	2	3.725,71	4.562,88	9.125,76
7.1.10	91320	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA -	UN	2	919,61	1.126,25	2.252,50
7.1.11	101965	SINAPI	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	5,76	118,59	145,24	836,58
7.1.12	102215	SINAPI	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) POLIURETÂNICO (RESINA ALQUÍDICA MODIFICADA) EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	34,61	22,05	27,00	934,47
7.1.13	102219	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	18,24	19,56	23,96	437,03
7.1.14	COMP.11019	Próprio	DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA POLIDO, E=3CM, INCLUSIVE MONTAGEM COM FERRAGENS - REV 02	m²	11,21	698,82	855,84	9.593,97
7.1.15	105031	SINAPI	CONTRAVERGA MOLDADA EM LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE "15" CM. AF_03/2024	M	14,4	48,72	59,67	859,25
7.1.16	93191	SINAPI	VERGA MOLDADA EM LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE "20" CM. AF_03/2024	M	24,5	73,94	90,55	2.218,48
8			SEDE COLÔNIA DOS PESCADORES - ARMÁRIOS					38.896,81
8.1	COMP.22075	Próprio	ARMÁRIOS COM PORTA DE VENEZIANA EM MADEIRA ANGELIN PEDRA OU IPÊ CHAMPANHE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m²	20,68	1.535,80	1.880,89	38.896,81
9			SEDE COLÔNIA DOS PESCADORES - SUPORTE DE GUARDA DE MOTORES E CAVALETES					3.864,89
9.1			SUPORTE PARA GUARDA DE MOTORES					3.864,89
9.1.1	COMP.7089	Próprio	SUPORTE PARA GUARDA DE MOTORES	und	1	1.456,79	1.784,13	1.784,13
9.1.2	COMP.7090	Próprio	CAVALETES COM PRANCHA DE 6X20X250 CM	UN	2	849,50	1.040,38	2.080,76
10			SEDE COLÔNIA DOS PESCADORES - LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS					12.979,47
10.1			LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS					12.979,47
10.1.1	COMP.12296.OR	Próprio	LAVATÓRIO COM BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E = 2CM, DIM 1,25X0,60, COM 2 JOGOS DE FURNITUR DE 1 CUBA, SIFÃO CROMADO	un	2	2.093,27	2.563,63	5.127,26
10.1.2	86932	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X CHUVEIRO PLÁSTICO SEM REGISTRO	UN	4	578,65	708,67	2.834,68
10.1.3	COMP.2050.OR	Próprio	MICTÓRIO DE LOUÇA BRANCA COM SIFÃO INTEGRADO, ENGATE FLEXÍVEL CROMADO 1/2", REGISTRO DE PRESSÃO 1/2" COM CANOPLA CROMADA	un	2	36,63	44,86	89,72
10.1.4	COMP.10345.OR	Próprio	PIA DE COZINHA COM BANCADA EM AÇO INOX, DIM 1,60X0,60, COM 01 CUBA, SIFÃO CROMADO, VÁLVULA CROMADA, TORNEIRA CROMADA, CONCRETADA E ASSENTADA.	un	1	1.180,21	1.445,40	1.445,40
10.1.5	COMP.2105.OR	Próprio	PIA DE COZINHA COM BANCADA EM AÇO INOX, DIM 2,00X0,60M, COM 01 CUBA, SIFÃO CROMADO, VÁLVULA CROMADA, TORNEIRA CROMADA, CONCRETADA E ASSENTADA	un	1	1.356,12	1.660,84	1.660,84
10.1.7	86939	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, "44 X 35,5" CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR -	UN	1	456,35	558,89	558,89
10.1.8	COMP.22079	Próprio	INSTALAÇÃO DE TESTEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA L=4CM INCLUSO FORNECIMENTO	m²	0,19	161,78	198,13	37,64
10.1.9	86916	SINAPI	TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	20,53	25,14	25,14
10.1.10	COMP.9044.OR	Próprio	RODOPIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, H = 7 CM, E=2CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-1 COM ACABAMENTO ABOLEADO	m	8,84	33,11	40,55	358,46
11			SEDE COLÔNIA DOS PESCADORES - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					8.484,29
11.1			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO					8.484,29
11.1.1	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	281,82	4,72	5,78	1.628,92
11.1.2	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	43,21	7,27	8,90	384,57
11.1.3	91932	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	47,41	18,10	22,17	1.051,08
11.1.4	91871	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	63,75	15,09	18,48	1.178,10
11.1.5	91872	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	11	18,86	23,10	254,10
11.1.6	91873	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	7,27	22,55	27,62	200,80
11.1.7	91914	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E	UN	2	20,04	24,54	49,08
11.1.8	91917	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E	UN	4	23,28	28,51	114,04
11.1.9	91920	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E	UN	16	25,96	31,79	508,64
11.1.10	91941	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	4	12,62	15,46	61,84
11.1.11	91940	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	8	20,17	24,70	197,60
11.1.12	91939	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	6	35,58	43,57	261,42
11.1.13	91936	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	14	18,76	22,98	321,72
11.1.14	92001	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	4	32,23	39,47	157,88
11.1.15	92005	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2	58,97	72,22	144,44
11.1.16	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	3	29,40	36,01	108,03
11.1.17	91959	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1	44,39	54,36	54,36
11.1.18	91967	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2	59,38	72,72	145,44
11.1.19	93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	2	11,48	14,06	28,12
11.1.20	93654	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1	11,48	14,06	14,06

#REF!				exemplo >>> DO DESCONTO
Colunas Uso COPEL			Desc. = 26,10 %	
Total c/ fórmula	P.U. c/ desconto	P.U. c/ BDI c/desconto	P.Total c/ desconto	
47,99	6,23	7,63	35,48	
163,68	21,24	26,01	120,95	
21.025,52	-		15.537,18	
16.592,28	53,77	65,85	12.261,27	
1.940,76	16,29	19,95	1.434,01	
1.798,34	92,35	113,10	1.328,93	
427,37	409,33	501,31	315,83	
266,77	255,51	312,92	197,14	
59.303,60	-		43.825,48	
59.303,60	-		43.825,48	
6.972,77	1.195,30	1.463,89	5.152,89	
8.939,48	592,77	725,96	6.606,24	
4.165,20	502,67	615,62	3.078,10	
4.758,89	610,98	748,26	3.516,82	
787,58	237,62	291,01	582,02	
2.217,37	284,68	348,65	1.638,66	
1.989,79	87,64	107,33	1.470,42	
3.214,48	1.939,66	2.375,50	2.375,50	
9.125,76	2.753,30	3.371,97	6.743,94	
2.252,50	679,59	832,30	1.664,60	
836,58	87,64	107,33	618,22	
934,47	16,29	19,95	690,47	
437,03	14,45	17,71	323,03	
9.593,97	516,43	632,47	7.089,99	
859,25	36,00	44,10	635,04	
2.218,48	54,64	66,92	1.639,54	
38.896,81	-		28.744,79	
38.896,81	1.134,96	1.389,98	28.744,79	
3.864,89	-		2.856,15	
3.864,89	-		2.856,15	
1.784,13	1.076,57	1.318,47	1.318,47	
2.080,76	627,78	768,84	1.537,68	
12.979,47	-		9.591,86	
12.979,47	-		9.591,86	
5.127,26	1.546,93	1.894,52	3.789,04	
2.834,68	427,62	523,71	2.094,84	
89,72	27,07	33,15	66,30	
841,44	507,74	621,82	621,82	
1.445,40	872,18	1.068,15	1.068,15	
1.660,84	1.002,17	1.227,36	1.227,36	
558,89	337,24	413,02	413,02	
37,64	119,56	146,42	27,82	
25,14	15,17	18,58	18,58	
358,46	24,47	29,97	264,93	
8.484,29	-		6.269,62	
8.484,29	-		6.269,62	
1.628,92	3,49	4,27	1.203,37	
384,57	5,37	6,58	284,32	
1.051,08	13,38	16,38	776,58	
1.178,10	11,15	13,66	870,83	
254,10	13,94	17,07	187,77	
200,80	16,66	20,41	148,38	
49,08	14,81	18,14	36,28	
114,04	17,20	21,07	84,28	
508,64	19,18	23,49	375,84	
61,84	9,33	11,42	45,68	
197,60	14,91	18,25	146,00	
261,42	26,29	32,20	193,20	
321,72	13,86	16,98	237,72	
157,88	23,62	29,17	116,68	
144,44	43,58	53,37	106,74	
108,03	21,73	26,61	79,83	
54,36	32,80	40,17	40,17	
145,44	43,88	53,74	107,48	
28,12	8,48	10,39	20,78	
14,06	8,48	10,39	10,39	

SUCOP Superintendência de Obras Públicas			Obra			Bancos		B.D.I.		Encargos Sociais	
			REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA PROFESSOR RAIMUNDO VARELA FREIRE E CONSTRUÇÃO DA COLÔNIA DOS PESCADORES DE PARIPE			SINAPI - 11/2025 - Bahia SBC - 11/2025 - Bahia ORSE - 11/2025 - Sergipe		20,96% 11,86% - equipamento		Não Desonerado: Horista: 115,57% Mensalista: 71,29%	
Orçamento Sintético											
Item		Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI		Total	
11.1.21		93655	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 07/2025	UN	5	12,42	15,21		76,05	
11.1.22		93665	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 07/2025	UN	8	66,04	80,88		647,04	
11.1.23	COMP.12222.0R		Próprio	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO, PARA ATÉ 08 DISJUNTORES, COM BARRAMENTO, PADRÃO DIN, EXCLUSIVE HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 08/2023	un	2	170,32	208,59		417,18	
11.1.24		96985	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, ISOLADO, 10 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO -	UN	2	86,87	106,39		212,78	
11.1.25		101560	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, ISOLADO, 10 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO -	M	20	10,90	13,35		267,00	
12				SEDE COLÔNIA DOS PESCADORES - INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS						15.505,58	
12.1				ÁGUA FRIA						6.341,56	
12.1.1		89355	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 06/2022	M	13,07	22,44	27,48		359,16	
12.1.2		89356	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 06/2022	M	41,55	25,90	31,72		1.317,97	
12.1.3		89357	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 06/2022	M	10,76	34,71	42,51		457,41	
12.1.4		94650	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 04/2024	M	6,41	18,03	22,08		141,53	
12.1.5		89352	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 06/2024	UN	2	39,40	48,25		96,50	
12.1.6		89353	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 06/2024	UN	6	43,56	53,35		320,10	
12.1.7		94495	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 06/2024	UN	3	67,26	82,37		247,11	
12.1.8		94496	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 08/2021	UN	3	91,64	112,23		336,69	
12.1.9		89362	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 06/2022	UN	23	10,44	12,79		294,17	
12.1.10		89358	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 06/2022	UN	15	8,83	10,81		162,15	
12.1.11		89367	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 06/2022	UN	5	14,03	17,18		85,90	
12.1.12		94672	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 04/2024	UN	1	6,06	7,42		7,42	
12.1.13		105233	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO PVC, SOLDÁVEL, LONGA, DN 40 X 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 04/2024	UN	1	7,71	9,44		9,44	
12.1.14		89395	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 06/2022	UN	16	14,32	17,54		280,64	
12.1.15	COMP.1169.0R		Próprio	TÊ 90º DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM, DIÂM = 32MM	un	5	15,78	19,33		96,65	
12.1.16	COMP.1167.0R		Próprio	TÊ 90º de pvc rígido soldavel, marrom, diâm = 20mm	un	5	12,59	15,42		77,10	
12.1.17		94692	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 04/2024	UN	5	18,68	22,88		114,40	
12.1.18		94656	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 04/2024	UN	7	3,57	4,37		30,59	
12.1.19		94658	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 04/2024	UN	3	5,27	6,45		19,35	
12.1.20		102607	SINAPI	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 08/2021	UN	3	438,11	536,55		1.609,65	
12.1.21		94796	SINAPI	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 08/2021	UN	1	40,57	49,69		49,69	
12.1.22	COMP.19065		Próprio	CAIXA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO COM DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO).	UN	1	138,11	169,14		169,14	
12.1.23		103947	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 06/2022	UN	7	6,86	8,40		58,80	
12.2				ESGOTO SANITÁRIO						9.164,02	
12.2.1		89711	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_ 08/2022	M	11,3	22,96	28,12		317,76	
12.2.2		89712	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_ 08/2022	M	11,93	28,40	34,78		414,93	
12.2.3		89713	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_ 08/2022	M	7,97	35,20	43,11		343,59	
12.2.4		89714	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_ 08/2022	M	19,39	39,57	48,46		939,64	
12.2.5		89733	SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_ 08/2022	UN	5	22,96	28,12		140,60	
12.2.6		89742	SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_ 08/2022	UN	2	37,97	46,50		93,00	
12.2.7		89748	SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_ 08/2022	UN	5	41,06	50,29		251,45	
12.2.8		89731	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_ 08/2022	UN	7	15,41	18,87		132,09	
12.2.9		89724	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_ 08/2022	UN	23	10,87	13,31		306,13	
12.2.10		89783	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_ 08/2022	UN	1	15,64	19,15		19,15	
12.2.11		89785	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_ 08/2022	UN	5	26,52	32,48		162,40	
12.2.12	COMP.1636.0R		Próprio	JUNÇÃO SIMPLES EM PVC RÍGIDO C/ ANÉIS, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM =100 X 50MM	un	3	52,64	64,47		193,41	
12.2.13		89797	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_ 08/2022	UN	3	49,96	61,19		183,57	
12.2.14		89784	SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_ 08/2022	UN	5	24,42	29,91		149,55	
12.2.15		104341	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL E ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_ 08/2022	UN	2	11,05	13,53		27,06	
12.2.16		104327	SINAPI	RALO SIFONADO REDONDO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_ 08/2022	UN	3	19,14	23,44		70,32	
12.2.17		97902	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TUIJOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_ 12/2020	UN	4	651,04	797,33		3.189,32	
12.2.18	COMP.4280.0R		Próprio	Caixa sifonada em pvc, 100x150x50mm, acabamento branco, c/grelha e porta grelha	un	6	44,30	54,25		325,50	
12.2.19		89708	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_ 08/2022	UN	3	98,87	121,09		363,27	
12.2.20		98105	SINAPI	CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE: 126 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TUIJOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X0,7 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_ 12/2020	UN	1	734,09	899,04		899,04	
12.2.21	COMP.13719.0R		Próprio	RALO LINEAR EM ALUMÍNIO 1M X 11CM / 1,5CM PARA MARGEM DE PISCINA	un	0,77	241,93	296,29		228,14	
12.2.22		89779	SINAPI	LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_ 08/2022	UN	6	33,03	40,45		242,70	
12.2.23	COMP.1103.0R		Próprio	CRUZETA DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM, DIÂM = 50MM	un	2	69,98	85,70		171,40	
13				SEDE COLÔNIA DOS PESCADORES - PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO (SPDA)						5.158,98	
13.1				SPDA						5.158,98	
13.1.1		96973	SINAPI	CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 08/2023	M	13,46	75,58	92,56		1.245,86	
13.1.2		96977	SINAPI	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 08/2023	M	20,91	61,20	74,95		1.567,20	
13.1.3	COMP.11132.0R		Próprio	PRESILHA DE LATÃO, L=20MM, PARA FIXAÇÃO DE CABOS DE COBRE, FURO D=5MM, PARA CABOS 35MM² A 50MM², REF:TEL-744 OU SIMILAR (SPDA)	UN	56	2,50	3,06		171,36	
13.1.4		96986	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 08/2023	UN	4	129,77	158,93		635,72	
13.1.5		95728	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 10/2022	M	14	27,84	34,10		477,40	
13.1.6		104400	SINAPI	CONDULETE DE PVC, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 10/2022	UN	4	38,21	46,80		187,20	
13.1.7	COMP.9051.0R		Próprio	CAIXA DE EQUALIZAÇÃO PIATERRAMENTO 20X20X10CM DE SOBREPOR P/11	un	1	367,56	450,15		450,15	
13.1.8	COMP.7923.0R		Próprio	TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	2	6,76	8,28		16,56	

#REFI				exemplo >>> DO DESCONTO	
Colunas Uso COPEL				Desc. = 26,10 %	
Total c/ fórmula	P.U. c/ desconto	P.U. c/ BDI c/desconto	P.Total c/ desconto		
76,05	9,18	11,24	56,20		
647,04	48,80	59,77	478,16		
417,18	125,87	154,15	308,30		
212,78	64,20	78,62	157,24		
267,00	8,06	9,87	197,40		
15.505,58	-		11.458,51		
6.341,56	-		4.686,39		
359,16	16,58	20,31	265,45		
1.317,97	19,14	23,44	973,93		
457,41	25,65	31,41	337,97		
141,53	13,32	16,32	104,61		
96,50	29,12	35,66	71,32		
320,10	32,19	39,43	236,58		
247,11	49,71	60,87	182,61		
336,69	67,72	82,94	248,82		
294,17	7,72	9,45	217,35		
162,15	6,53	7,99	119,85		
85,90	10,37	12,70	63,50		
7,42	4,48	5,48	5,48		
9,44	5,70	6,98	6,98		
280,64	10,58	12,96	207,36		
96,65	11,66	14,28	71,40		
77,10	9,30	11,40	57,00		
114,40	13,80	16,91	84,55		
30,59	2,64	3,23	22,61		
19,35	3,89	4,77	14,31		
1.609,65	323,76	396,51	1.189,53		
49,69	29,98	36,72	36,72		
169,14	102,06	124,99	124,99		
58,80	5,07	6,21	43,47		
9.164,02	-		6.772,12		
317,76	16,97	20,78	234,81		
414,93	20,99	25,70	306,60		
343,59	26,01	31,86	253,92		
939,64	29,24	35,81	694,36		
140,60	16,97	20,78	103,90		
93,00	28,06	34,36	68,72		
251,45	30,34	37,16	185,80		
132,09	11,39	13,94	97,58		
306,13	8,03	9,84	226,32		
19,15	11,56	14,15	14,15		
162,40	19,60	24,00	120,00		
193,41	38,90	47,64	142,92		
183,57	36,92	45,22	135,66		
149,55	18,05	22,10	110,50		
27,06	8,17	10,00	20,00		
70,32	14,14	17,32	51,96		
3.189,32	481,12	589,23	2.356,92		
325,50	32,74	40,09	240,54		
363,27	73,06	89,49	268,47		
899,04	542,49	664,39	664,39		
228,14	178,79	218,96	168,60		
242,70	24,41	29,89	179,34		
171,40	51,72	63,33	126,66		
5.158,98	-		3.812,51		
5.158,98	-		3.812,51		
1.245,86	55,85	68,40	920,66		
1.567,20	45,23	55,39	1.158,20		
171,36	1,85	2,26	126,56		
635,72	95,90	117,45	469,80		
477,40	20,57	25,20	352,80		
187,20	28,24	34,59	138,36		
450,15	271,63	332,66	332,66		
16,56	5,00	6,12	12,24		

SUCOP Superintendência de Obras Públicas			Obra	Bancos	B.D.I.		Encargos Sociais	
REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA PROFESSOR RAIMUNDO VARELA FREIRE E CONSTRUÇÃO DA COLÔNIA DOS PESCADORES DE PARIPE				SINAPI - 11/2025 - Bahia	SBC - 11/2025 - Bahia	20,96% 11,86% - equipamento	Não Desonerado: 115,57% Horista: Mensalista: 71,29%	
Orçamento Sintético								
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total
13.1.9	COMP.7928.0R	Próprio	TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE 35 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	2	4,88	5,98	11,96
13.1.10	104397	SINAPI	CONDULETE DE PVC, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 10/2022	UN	6	26,70	32,70	196,20
13.1.11	COMP.10909.0R	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TAMPA CEGA P/CONDULETE CAIXA 4" X 2"	un	6	8,12	9,94	59,64
13.1.12	COMP.12140.0R	Próprio	ABRAÇADEIRA METÁLICA TIPO "D" DE 1"	un	8	7,36	9,01	72,08
13.1.13	COMP.9048.0R	Próprio	CONECTOR DE MEDIÇÃO EM BRONZE C/4 PARAFUSOS P/CABOS DE COBRE 16-70MM² REF. TEL-560 (PARA-RAIO)	un	1	55,24	67,65	67,65
14			PRAÇA PROFESSOR RAIMUNDO VARELA - PISOS					411.989,96
14.1			PISO EM CONCRETO FCK=25MPA - PASSEIO EM VIA SEGREGADA - COD.2					78.246,99
14.1.1	105732	SINAPI	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES TRATADA COM CIMENTO, COM ESPESURA DE 10 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF: 09/2024	m³	40,08	286,62	351,02	14.068,88
14.1.2	95877	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XXKM). AF: 07/2020	M3XXKM	317,41	1,79	2,19	695,13
14.1.3	COMP.7291.0R	Próprio	Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, Q-138, malha 10x10cm, ferro 4,2 mm (2,20 kg/m²), painel 2,45x6,0m, Telcon ou similar	m²	400,77	32,47	39,77	15.938,62
14.1.4	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF: 05/2021	m³	28,05	625,50	766,05	21.487,70
14.1.5	95877	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XXKM). AF: 07/2020	M3XXKM	149,09	1,79	2,19	326,51
14.1.6	COMP.2592.0R	Próprio	IMPRIMAÇÃO - EXECUÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL	m²	400,77	10,95	13,41	5.374,33
14.1.7	COMP.7864.0R	Próprio	JUNTA DE DILATAÇÃO ELÁSTICA (PVC), TIPO Q-12, FUGENBAND, VEDACIT OU SIMILAR	m	165,71	100,30	122,84	20.355,82
14.2			CONCRETO EM ALTA RESISTÊNCIA TIPO GRANILITE - COD.3					68.424,65
14.2.1	105732	SINAPI	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES TRATADA COM CIMENTO, COM ESPESURA DE 10 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF: 09/2024	m³	18,92	286,62	351,02	6.641,30
14.2.2	95877	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XXKM). AF: 07/2020	M3XXKM	149,86	1,79	2,19	328,19
14.2.3	COMP.7291.0R	Próprio	Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, Q-138, malha 10x10cm, ferro 4,2 mm (2,20 kg/m²), painel 2,45x6,0m, Telcon ou similar	m²	189,22	32,47	39,77	7.525,28
14.2.4	COMP.2592.0R	Próprio	IMPRIMAÇÃO - EXECUÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL	m²	189,22	10,95	13,41	2.537,44
14.2.4	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF: 05/2021	m³	18,92	625,50	766,05	14.493,67
14.2.5	95877	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XXKM). AF: 07/2020	M3XXKM	70,39	1,79	2,19	154,15
14.2.5	COMP.9062	Próprio	PISO EM GRANILITE - COR CINZA NATURAL, BRANCO, PRETO E COLORIDO E=8MM, EXECUTADO SEM INC. DE JUNTAS	m²	189,22	111,64	136,73	25.872,05
14.2.6	COMP.7864.0R	Próprio	JUNTA DE DILATAÇÃO ELÁSTICA (PVC), TIPO Q-12, FUGENBAND, VEDACIT OU SIMILAR	m	88,51	100,30	122,84	10.872,57
14.3			CONCRETO EM ALTA RESISTÊNCIA TIPO GRANILITE - COD.4					28.538,11
14.3.1	105732	SINAPI	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES TRATADA COM CIMENTO, COM ESPESURA DE 10 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF: 09/2024	m³	7,21	286,62	351,02	2.530,85
14.3.2	95877	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XXKM). AF: 07/2020	M3XXKM	57,12	1,79	2,19	125,09
14.3.3	COMP.7291.0R	Próprio	Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, Q-138, malha 10x10cm, ferro 4,2 mm (2,20 kg/m²), painel 2,45x6,0m, Telcon ou similar	m²	72,12	32,47	39,77	2.868,21
14.3.4	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF: 05/2021	m³	7,21	625,50	766,05	5.523,22
14.3.5	COMP.9062	Próprio	PISO EM GRANILITE - COR CINZA NATURAL, BRANCO, PRETO E COLORIDO E=8MM, EXECUTADO SEM INC. DE JUNTAS	m²	72,12	111,64	136,73	9.860,97
14.3.6	COMP.2592.0R	Próprio	IMPRIMAÇÃO - EXECUÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL	m²	72,12	10,95	13,41	967,13
14.3.7	95877	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XXKM). AF: 07/2020	M3XXKM	26,83	1,79	2,19	58,76
14.3.8	COMP.7864.0R	Próprio	JUNTA DE DILATAÇÃO ELÁSTICA (PVC), TIPO Q-12, FUGENBAND, VEDACIT OU SIMILAR	m	53,76	100,30	122,84	6.603,88
14.4			CONCRETO EM ALTA RESISTÊNCIA TIPO GRANILITE - COD.5					78.621,92
14.4.1	105732	SINAPI	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES TRATADA COM CIMENTO, COM ESPESURA DE 10 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF: 09/2024	m³	18,55	286,62	351,02	6.511,42
14.4.2	95877	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XXKM). AF: 07/2020	M3XXKM	146,92	1,79	2,19	321,75
14.4.3	COMP.7291.0R	Próprio	Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, Q-138, malha 10x10cm, ferro 4,2 mm (2,20 kg/m²), painel 2,45x6,0m, Telcon ou similar	m²	185,51	32,47	39,77	7.377,73
14.4.4	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF: 05/2021	m³	18,55	625,50	766,05	14.210,23
14.4.5	COMP.9062	Próprio	PISO EM GRANILITE - COR CINZA NATURAL, BRANCO, PRETO E COLORIDO E=8MM, EXECUTADO SEM INC. DE JUNTAS	m²	185,51	111,64	136,73	25.364,78
14.4.6	COMP.2592.0R	Próprio	IMPRIMAÇÃO - EXECUÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL	m²	185,51	10,95	13,41	2.487,69
14.4.7	95877	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XXKM). AF: 07/2020	M3XXKM	69,01	1,79	2,19	151,13
14.4.8	COMP.7864.0R	Próprio	JUNTA DE DILATAÇÃO ELÁSTICA (PVC), TIPO Q-12, FUGENBAND, VEDACIT OU SIMILAR	m	180,7	100,30	122,84	22.197,19
14.5			PISO EM EMBORRACHADO - PARQUE INFANTIL - COD.6					31.372,88
14.5.1	105732	SINAPI	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES TRATADA COM CIMENTO, COM ESPESURA DE 10 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF: 09/2024	m³	6,46	286,62	351,02	2.267,59
14.5.2	95877	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XXKM). AF: 07/2020	M3XXKM	51,13	1,79	2,19	111,97
14.5.3	94968	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF: 05/2021	m²	3,23	495,73	607,12	1.961,00
14.5.4	COMP.2592.0R	Próprio	IMPRIMAÇÃO - EXECUÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL	m²	6,46	10,95	13,41	86,63
14.5.5	95877	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XXKM). AF: 07/2020	M3XXKM	51,13	1,79	2,19	111,97
14.5.6	COMP.15069	Próprio	PISO DRENANTE EMBORRACHADO ESPESURA 4CM	m²	64,56	339,38	415,64	26.833,72
14.6			GUIAS E MEIO FIO					60.405,40
14.6.1	94274	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF: 01/2024	M	169,82	44,39	54,36	9.231,42
14.6.2	COMP.9051	Próprio	ASSENTAMENTO DE GUIA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES COMP 1 M, "30 X 10/12" CM (H X L1/L2) CM.	M	28,54	41,13	50,37	1.437,56
14.6.3	COMP.9063	Próprio	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIA DE GRANITO CINZA PARA ACABAMENTO (10X30X100)	M	132,73	250,68	307,01	40.749,44
14.6.4	COMP.9064	Próprio	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIA DE GRANITO CINZA PARA ACABAMENTO (10X15X100)	M	58,27	125,93	154,23	8.986,98
14.7			RAMPAS					3.523,83
14.7.1	100577	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF: 09/2024	m²	9	1,58	1,94	17,46
14.7.2	97086	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF: 09/2021	m²	9,45	144,88	177,43	1.676,71
14.7.3	94968	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF: 05/2021	m²	0,5	495,73	607,12	303,56
14.7.4	COMP.7291.0R	Próprio	Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, Q-138, malha 10x10cm, ferro 4,2 mm (2,20 kg/m²), painel 2,45x6,0m, Telcon ou similar	m²	9	32,47	39,77	357,93
14.7.5	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF: 05/2021	m³	0,7	625,50	766,05	536,24
14.7.6	COMP.2592.0R	Próprio	IMPRIMAÇÃO - EXECUÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL	m²	9,9	10,95	13,41	132,76
14.7.7	95877	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XXKM). AF: 07/2020	M3XXKM	3,68	1,79	2,19	8,06
14.7.8	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF: 01/2024	M	9,75	41,13	50,37	491,11
14.8			ESCADAS					26.201,23
14.8.1	97086	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF: 09/2021	m²	9,06	144,88	177,43	1.607,52
14.8.2	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF: 05/2021	m³	1,15	625,50	766,05	880,96
14.8.3	COMP.7291.0R	Próprio	Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, Q-138, malha 10x10cm, ferro 4,2 mm (2,20 kg/m²), painel 2,45x6,0m, Telcon ou similar	m²	6,42	32,47	39,77	255,32
14.8.4	00004786	SINAPI	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, AGREGADO COR PRETO, CINZA, PALHA OU BRANCO, E= "8" MM (INCLUSO EXECUCAO)	m²	6,42	118,50	145,13	931,73
14.8.5	COMP.7864.0R	Próprio	JUNTA DE DILATAÇÃO ELÁSTICA (PVC), TIPO Q-12, FUGENBAND, VEDACIT OU SIMILAR	m	4,28	100,30	122,84	525,76
14.8.6	COMP.12385.0R	Próprio	GUARDA-CORPO H = 1,10M E CORRIMÃO EM AÇO INOX, BARRAS SUPERIORES ALT=0,92M E 0,70M E BARRA INFERIOR, DIAM= 1,1/2" R, BARRAS VERTICAIS D=3/4" A CADA 0,11M (CURVAS DE AÇO INOX, IMPRIMAÇÃO - EXECUÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL	m	13,8	1.296,61	1.587,96	21.913,85
14.8.7	COMP.2592.0R	Próprio	IMPRIMAÇÃO - EXECUÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL	m²	6,42	10,95	13,41	86,09
14.9			BANCOS					27.399,70
14.9.1	102304	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROSCAV. (0,26 M3)/LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO MOLE, LOCAIS	m³	3,21	12,13	14,86	47,70


#REF!					exemplo &
-------	--	--	--	--	-----------

SUCOP Superintendência de Obras Públicas			Obra			Bancos		B.D.I.		Encargos Sociais	
			REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA PROFESSOR RAIMUNDO VARELA FREIRE E CONSTRUÇÃO DA COLÔNIA DOS PESCADORES DE PARIPE			SINAPI - 11/2025 - Bahia SBC - 11/2025 - Bahia ORSE - 11/2025 - Sergipe		20,96% 11,86% equipamento		Não Desonerado: Horista: 115,57% Mensalista: 71,29%	
Orçamento Sintético											
Item		Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI		Total	
14.9.2		100984	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (ÇAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_ 07/2020	m³	7,47	8,82	10,80		80,68	
14.9.3		95877	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_ 07/2020	M3XKM	90,41	1,79	2,19		198,00	
14.9.4		97086	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_ 09/2021	m²	40,43	144,88	177,43		7.173,49	
14.9.5		COMP.7291.OR	Próprio	Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, Q-138, malha 10x10cm, ferro 4,2 mm (2,20 kg/m2), painel 2,45x6,0m, Telcon ou similar	m²	51,13	32,47	39,77		2.033,44	
14.9.6		94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPa. TRAÇO 1:2.3:2.7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_ 05/2021	m³	11,64	625,50	766,05		8.916,82	
14.9.7		COMP.14069	Próprio	ASSENTO DE MADEIRA PARA OS BANCOS - MÓDULO B1 E B2	UN	3	2.435,85	2.983,19		8.949,57	
14.10				PISO TÁTIL						9.255,25	
14.10.1		COMP.15070	Próprio	PISO TÁTIL DIRECIONAL E DE ALERTA, EM CONCRETO P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 33X33CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE	m²	50,05	150,99	184,92		9.255,25	
15				PRAÇA PROFESSOR RAIMUNDO VARELA - PARQUE INFANTIL						16.491,53	
15.1				ALAMBRADO E PORTÃO						15.604,96	
15.1.1		COMP.21072	Próprio	ALAMBRADO PARA PARQUES EM ESTRUTURA DE MADEIRA DE LEI (ESPACAMENTO DE 2,50M) INCL. TELA DE FIO 12 REVESTIDO EM PVC MALHA 21/2", INCL. PINTURA E BASE.	m²	34,48	369,54	452,58		15.604,96	
15.2				PORTÃO EM MADEIRA						886,57	
15.2.1		COMP.1779.OR	Próprio	PORTÃO EM MADEIRA DE LEI, TIPO ASSOALHO, FECHADO	m²	2,86	56,37	69,04		197,45	
15.2.2		COMP.12629.OR	Próprio	CONJUNTO DE FECHADURA DE SOBREPOR EM FERRO PINTADO, SEM MACANETA, COM CHAVE GRANDE (SEM CILINDRO) - TIPO CAIXÃO - COMPLETA	un	2	78,52	96,16		192,32	
15.2.3		COMP.13064	Próprio	INSTALAÇÃO DE DOBRADIÇA LEME 6"	UN	6	67,61	82,80		496,80	
16				PRAÇA PROFESSOR RAIMUNDO VARELA - EQUIPAMENTOS DO PARQUE INFANTIL, ÁREA DE GINÁSTICA E CONVIVÊNCIA						201.333,14	
16.1				BRINQUEDOS						45.271,63	
16.1.1		COMP.9160.OR	Próprio	BRINQUEDO - GIRA-GIRA (CARROSSEL Ø=1,70M), EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 1 1/2" E ASSENTO EM CHAPA GALVANIZADA E=1/4", SERGIPARK OU SIMILAR	un	1	3.908,10	4.786,25		4.786,25	
16.1.2		COMP.21078	Próprio	BRINQUEDO - GANGORRA DUPLA, MODELO M119, DA LÚDICO BRINQUEDOS INTELIGENTES OU SIMILAR	un	1	1.892,03	2.317,17		2.317,17	
16.1.3		COMP.9157.OR	Próprio	BRINQUEDO - AMARELINHA	un	1	48,32	59,18		59,18	
16.1.4		COMP.21079	Próprio	BRINQUEDO - CASA SUSPensa EM EUCALÍPTO AUTOCLAVADO PERFILADO, COM BALANÇOS E ESCALADA, ACABAMENTO COM SELADOR COM PROTEÇÃO UV, COR NATURAL, STAIN OU SIMILAR, MEDIDAS CONFORME	UN	1	28.969,95	35.479,50		35.479,50	
16.1.5		COMP.21080	Próprio	BRINQUEDO - BALANÇO DUPLO, MODELO M117, DA LÚDICO BRINQUEDOS INTELIGENTES OU SIMILAR COM INSTALAÇÃO	UN	1	2.147,08	2.629,53		2.629,53	
16.2				EQUIPAMENTOS DE GINÁSTICA						15.125,53	
16.2.1		COMP.9169.OR	Próprio	EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - BARRAS PARALELAS EM TUBO DE FERRO GALV. Ø=1 1/2", SERGIPARK OU SIMILAR	Un	2	868,10	1.063,16		2.126,32	
16.2.2		COMP.9170.OR	Próprio	EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - PRANCHA ABDOMINAL EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 1 1/2" E PRANCHÃO EM MADEIRA, REF. SERGIPARK OU SIMILAR	Un	2	1.088,10	1.332,60		2.665,20	
16.2.3		COMP.9168.OR	Próprio	EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - BARRA FIXA EM TUBO DE FERRO GALV. Ø=2", CONJUNTO COM 03 UNIDADES, SERGIPARK OU SIMILAR	Un	2	2.088,10	2.557,30		5.114,60	
16.2.4		COMP.9148.OR	Próprio	EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - SIMULADOR DE CAMINHADA DUPLO - GALVANIZADO - REV 01	un	1	4.261,79	5.219,41		5.219,41	
16.3				EQUIPAMENTO DA ÁREA DE CONVIVÊNCIA						140.935,98	
16.3.1		COT.23088	Próprio	MESA ORBIT, ESTRUTURA EM AÇO, ASSENTOS E TAMPO DA MESA EM ALUMÍNIO, MMCITÊ.	UND	6	13.939,83	17.072,11		102.432,66	
16.3.2		COT.23089	Próprio	LIXEIRA QUIBIN, ESTRUTURA EM AÇO, REVESTIDA EM PERFIS DE ALUMÍNIO, 50 L, MMCITÊ.	UND	6	5.239,83	6.417,22		38.503,32	
17				PRAÇA PROFESSOR RAIMUNDO VARELA - ALVENARIA DE CONTENÇÃO - RECUPERAÇÃO DE PEÇAS PRÉ-MOLDADAS INSTALADAS NA FACE SUPERIOR (CHAPIM DE GRANTO)/RECUPERAÇÃO DE PINTURA						25.064,86	
17.1		101966	SINAPI	CHAPIM SOBRE MUROS LINEARES, EM GRANTO OU MÁRMORE, L = 25 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_ 11/2020	M	88,99	137,01	167,80		14.932,52	
17.2		COMP.13476.OR	Próprio	PINTURA PARA EXTERIORES, SOBRE PAREDES, COM LIXAMENTO, APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE LÍQUIDO SELADOR ACRÍLICO E 01 DEMÃO DE TEXTURA RISCADA EM CORES DIVERSAS, COM USO DE DESEMPENADEIRA	m²	137,93	59,98	73,46		10.132,34	
18				PRAÇA PROFESSOR RAIMUNDO VARELA - RECUPERAÇÃO DE ALVENARIA(MURO)						1.124,41	
18.1		97631	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_ 09/2023	m²	7,23	13,28	16,26		117,56	
18.2		87894	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_ 10/2022	m²	7,23	8,43	10,32		74,61	
18.3		COMP.4783.OR	Próprio	REBOCO EXTERNO, DE PAREDE, COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CAL / AREIA), ESPESSURA 2,5 CM	m²	7,23	45,30	55,48		401,12	
18.4		COMP.13476.OR	Próprio	PINTURA PARA EXTERIORES, SOBRE PAREDES, COM LIXAMENTO, APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE LÍQUIDO SELADOR ACRÍLICO E 01 DEMÃO DE TEXTURA RISCADA EM CORES DIVERSAS, COM USO DE DESEMPENADEIRA	m²	7,23	59,98	73,46		531,12	
19				PRAÇA PROFESSOR RAIMUNDO VARELA - DRENAGEM						31.048,06	
19.1		94292	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 60 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_ 01/2024	M	148	70,33	86,13		12.747,24	
19.2		COMP.6179	Próprio	LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE MANILHA 0,80 A 1,20M	M	154,79	96,54	118,23		18.300,82	
20				PRAÇA PROFESSOR RAIMUNDO VARELA - PAISAGISMO						9.934,80	
20.1		COMP.7616.OR	Próprio	GRAMA AMENDOIM (ARACHIS REPENS), FORNECIMENTO E PLANTIO	un	386,75	16,88	20,67		7.994,12	
20.2		COMP.2394.OR	Próprio	FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PREPARADA	m³	5,8	237,54	290,92		1.687,34	
20.3		98510	SINAPI	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_ 07/2024	UN	2	103,43	126,67		253,34	
21				PRAÇA PROFESSOR RAIMUNDO VARELA - INFRAESTRUTURA ELÉTRICA						3.953,48	
21.1		97883	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M. AF_ 12/2020	UN	4	441,27	540,42		2.161,68	
21.2		97670	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2021	M	62	23,60	28,90		1.791,80	
22				LIMPEZA DE OBRA						3.158,94	
22.1		99814	SINAPI	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_ 10/2025	m²	1497,13	1,72	2,11		3.158,94	
					Total Geral					1.485.516,29	

#REFI				exemplo >>> DO DESCON	
Colunas Uso COPEL				Desc. = 26,10 %	
Total c/ fórmula	P.U. c/ desconto	P.U. c/ BDI c/desconto	P.Total c/ desconto		
80,68	6,52	7,98	59,61		
198,00	1,32	1,62	146,46		
7.173,49	107,07	131,12	5.301,18		
2.033,44	24,00	29,39	1.502,71		
8.916,82	462,24	566,11	6.589,52		
8.949,57	1.800,09	2.204,58	6.613,74		
9.255,25	-		6.839,83		
9.255,25	111,58	136,66	6.839,83		
16.491,53	-		12.187,36		
15.604,96	-		11.532,18		
15.604,96	273,09	334,46	11.532,18		
886,57	-		655,18		
197,45	41,66	51,02	145,92		
192,32	58,03	71,06	142,12		
496,80	49,96	61,19	367,14		
201.333,14	-		148.785,21		
45.271,63	-		33.455,73		
4.786,25	2.888,09	3.537,04	3.537,04		
2.317,17	1.398,21	1.712,39	1.712,39		
59,18	35,71	43,73	43,73		
35.479,50	21.408,79	26.219,35	26.219,35		
2.629,53	1.586,69	1.943,22	1.943,22		
15.125,53	-		11.177,76		
2.126,32	641,53	785,68	1.571,36		
2.665,20	804,11	984,79	1.969,58		
5.114,60	1.543,11	1.889,84	3.779,68		
5.219,41	3.149,46	3.857,14	3.857,14		
140.935,98	-		104.151,72		
102.432,66	10.301,53	12.616,29	75.697,74		
38.503,32	3.872,23	4.742,33	28.453,98		
25.064,86	-		18.522,98		
14.932,52	101,25	124,00	11.034,76		
10.132,34	44,33	54,29	7.488,22		
1.124,41	-		831,01		
117,56	9,81	12,02	86,90		
74,61	6,23	7,63	55,16		
401,12	33,48	41,00	296,43		
531,12	44,33	54,29	392,52		
31.048,06	-		22.944,20		
12.747,24	51,97	63,65	9.420,20		
18.300,82	71,34	87,37	13.524,00		
9.934,80	-		7.343,70		
7.994,12	12,47	15,28	5.909,54		
1.687,34	175,54	214,99	1.246,94		
253,34	76,43	93,61	187,22		
3.953,48	-		2.921,80		
2.161,68	326,10	399,37	1.597,48		
1.791,80	17,44	21,36	1.324,32		
3.158,94	-		2.335,52		
3.158,94	1,27	1,56	2.335,52		
1.485.516,29				1.097.777,37	

2ª ATA INTERNA
ANÁLISE DA PROPOSTA DE PREÇO-PARECER TÉCNICO Nº 04/2026
CONCORRÊNCIA Nº 90006/2026 - PROC. ADM. Nº 39800/2026

Aos vinte e oito dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e seis, reuniram-se em sessão interna, na sala de reuniões da SUCOP, sito na Tv. do Aquidabã, 35, Santo Antônio Além do Carmo, Salvador/BA, CEP 40301-470, a Agente de Contratação e a Equipe de Apoio, nomeados através da Portaria nº 30/2024, ao final assinados, com o fim específico de analisar a Proposta de Preço da licitante **RSR ENGENHARIA LTDA**, referente a CONCORRÊNCIA nº 90006/2026, cujo objeto consiste na contratação de empresa capacitada para execução de obras de Reforma e Requalificação da Praça Professor Raimundo Varela Freire e Construção da Colônia de Pescadores, Bairro: Paripe - Salvador/BA, sob regime de empreitada por preços unitários, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos, e o que for necessário para a execução destes serviços, de acordo com o Edital e seus Anexos. **DA ANÁLISE E JULGAMENTO:** De acordo com a 1ª Ata Interna (cópia anexa), foi realizada diligência para comprovação da exequibilidade da proposta apresentada, oportunizando ao licitante demonstrar a viabilidade econômica de sua oferta, mediante a apresentação da seguinte documentação: Composições de Preços Unitários, Cotações e Justificativas que ratifiquem a exequibilidade do serviço. Intimada, a licitante enviou documentação, visando demonstrar que sua proposta possui condições efetivas para execução dos serviços objeto desta licitação. A Proposta de Preços e toda documentação recebida da diligência foram encaminhados ao Setor competente (DIPRO-Diretoria de Projetos e Custos), através do processo administrativo nº 111487/2026, que emitiu o Parecer Técnico nº 03/2026 (doc. anexo), concluindo que **“...a empresa licitante apresentou preço para execução da obra inexecutable”**. No entanto, diante das circunstâncias lavradas no Parecer Técnico, a apresentação de mão de obra abaixo da Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) exige diligência do Agente de Contratação. Segundo a jurisprudência do TCU, isso não gera desclassificação automática, mas obriga a empresa a comprovar, em diligência, que suas práticas cumprem a lei e que o preço é viável. O TCU tem se posicionado de maneira reiterada no sentido de que a identificação de salários abaixo do piso normativo na composição de custo unitário não deve levar à desclassificação automática da proposta, especialmente quando esta se revela a mais vantajosa para a Administração Pública. O entendimento é claro, conforme se extrai de Enunciado decorrente do Acórdão 2009/2025-Plenário: *“O fato de o licitante apresentar composição de custo unitário contendo salário de categoria profissional inferior ao piso estabelecido em acordo, convenção ou dissídio coletivo de trabalho é erro que não enseja a desclassificação da proposta, podendo ser saneado com a apresentação de nova composição de custo unitário desprovida do erro, em face do princípio do formalismo moderado e da supremacia do interesse público, contanto que não haja majoração de sua proposta.”* O fundamento para tal permissão reside na ideia de que o erro na planilha não altera a substância da proposta, que é o seu preço global. Desde que o licitante consiga readequar seus custos internos para cumprir com as obrigações trabalhistas sem elevar o valor final ofertado, o interesse público na obtenção da proposta mais vantajosa deve prevalecer. No julgamento que resultou no Acórdão 2009/2025-Plenário, o relator destacou que, identificada a impropriedade, *“deve a administração diligenciar a licitante para, se for de seu interesse, reapresentar suas planilhas eivadas do vício, contanto que não haja majoração de sua proposta”* (grifamos). Na ocasião, o Tribunal decidiu dar ciência à entidade licitante que: *“a desclassificação sumária da proposta mais vantajosa sem oportunidade de saneamento afronta os princípios do formalismo moderado e da seleção da proposta mais vantajosa, contraria o art. 64, inciso I e § 1º, da Lei 14.133/2021, os arts. 39, § 7º, e 41 da Instrução Normativa Seges – ME 73/2022, bem como a jurisprudência deste Tribunal, a exemplo dos Acórdãos 719/2018, 641/2025 e 1.204/2024, todos do Plenário.”* (Acórdão 2009/2025-Plenário). Portanto, resta evidente, que a faculdade de



saneamento de erros na planilha, prevista no art. 64 da Lei nº 14.133/2021, **abrange a correção de valores de mão de obra que estejam em desacordo com a norma coletiva.** Nesse sentido, poderá ser realizadas novas diligências, tendo em vista que a finalidade é reunir todas as informações necessárias, a fim de que se possa tomar a melhor decisão, isto é, a mais segura e adequada à Administração. Assim, a licitante RSR ENGENHARIA LTDA fica intimada para providenciar e encaminhar as devidas correções da Composição de Preços Unitários, referente a sua Proposta de Preços, cujo valor global soma **R\$ 1.097.777,37**, informando, ainda, qual é o Enquadramento Sindical da Empresa e/ou se possui Acordo Coletivo de Trabalho (ACT) próprio. Caso positivo que seja enviado. A diligência possui a finalidade de esclarecer elementos da composição dos custos, encargos incidentes e demais aspectos capazes de evidenciar que a proposta possui condições efetivas de execução, sem prejuízo à futura contratação. Tal providência encontra respaldo no Edital e no art. 59, §2º, da Lei nº 14.133/2021, segundo o qual a Administração deverá realizar diligência para aferir a exequibilidade das propostas antes de eventual desclassificação, especialmente nas hipóteses em que houver apenas presunção relativa de inexecuibilidade. O inteiro teor do processo licitatório se encontra à disposição dos interessados na sede desta Autarquia, no horário normal de expediente. Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a sessão, lavrando-se o presente registro dos acontecimentos na presente Ata, que depois de lida e achada conforme, vai assinada pelos membros da Equipe de Apoio e pela Agente de Contratação. Salvador, de 28 de maio de 2026.


Aelson S. Queiroz
Equipe de Apoio


Adriana de F. Braga
Equipe de Apoio


Maria Lucia A. de Santana
Equipe de Apoio


Maria do Alem G. Silva
CREA/BA nº 28.194/Equipe de Apoio


Rose Mary M. Araújo
CREA/BA nº 26.783/Equipe de Apoio


Ana Lucia L. de Souza e Silva
Agente de Contratação

ANEXO 1 DO TRAMITE 11



PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUCOP / DIRETORIA DE PROJETOS E CONVÊNIOS
GERÊNCIA DE PROJETOS E CUSTOS



PARECER TÉCNICO
Nº 04/2026

Data Emissão: 27/05/2026

Ref.: Concorrência nº 90006/2026

Assunto: Análise de exequibilidade da proposta.

Prezada Agente de Contratação,

Conforme solicitação de análise e parecer, realizado por meio do processo nº 111487/2026, analisamos a documentação enviada pela empresa RSR ENGENHARIA LTDA, CNPJ 54.142.272/0001-55, para comprovação da exequibilidade da proposta apresentada referente a Concorrência nº 90006/2026.

A licitante elaborou o seguinte documento:

1. DECLARAÇÃO DE EXEQUIBILIDADE;

Apresentamos, portanto, a análise sobre a exequibilidade da proposta.

Considerações da Gerência de Projetos e Custos:

1. A empresa apresentou proposta de preço para a Concorrência 90006/2026 no valor de R\$ 1.097.777,37, sabe-se que o valor do objeto da licitação é de R\$ 1.485.516,29.
2. A licitante aplicou um desconto de 26,10% sobre os preços unitários da planilha apresentada pela SUCOP.
3. Entendemos que, para uma melhor análise da exequibilidade, é importante verificar se houve incidência de desconto nos preços de mão de obra e, nos casos que ocorrer, comparar os mesmos com os preços da Convenção Coletiva de trabalho 2025-2026. A seguir demonstraremos alguns comparativos:



Isnar Costa Lisa, Filho
Gerente de Projetos e Custos
SUCOP/PMS


ANEXO 1 DO TRAMITE 11

**PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUCOP / DIRETORIA DE PROJETOS E CONVÊNIOS
GERÊNCIA DE PROJETOS E CUSTOS**


Tipo Item	Código do Item	Descrição	Unidade	Coefficiente	Custo Unit.	Custo Total
88262		CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H			33,07
COMPOSICAO	95330	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,27	0,27
INSUMO	43483	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	1,43	1,43
INSUMO	43459	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,44	0,44
INSUMO	37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,08	0,08
INSUMO	37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	1,43	1,43
INSUMO	37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,85	0,85
INSUMO	37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	4,52	4,52
INSUMO	1213	CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	H	1,0000000	24,05	24,05

Tipo Item	Código do Item	Descrição	Unidade	Coefficiente	Custo Unit.	Custo Total
88316		SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H			24,37
COMPOSICAO	95378	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,32	0,32
INSUMO	43491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	1,39	1,39
INSUMO	43467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,61	0,61
INSUMO	37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,08	0,08
INSUMO	37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	1,43	1,43
INSUMO	37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,85	0,85
INSUMO	37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	4,52	4,52
INSUMO	6111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	H	1,0000000	15,17	15,17

Figura 1 – Composições SINAPI apresentada pela SUCOP

	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	29,61	29,61
Composição	95330 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,26	0,26
Auxiliar	00001213 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	H	1,0000000	23,05	23,05
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	3,25	3,25
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,61	0,61
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	1,03	1,03
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,06	0,06
Insumo	00043459 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,32	0,32
Insumo	00043483 SINAPI	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	1,03	1,03
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	21,88	21,88
Composição	95378 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,32	0,32
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	H	1,0000000	15,17	15,17
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	3,25	3,25
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,61	0,61
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	1,03	1,03
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,06	0,06
Insumo	00043467 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,44	0,44
Insumo	00043491 SINAPI	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	1,00	1,00

Figura 2 - Composições apresentadas pela licitante

Isnar Costa Lisa, Filho
Gerente de Projetos e Custos
SUCOP/PMS

Assinatura Eletrônica
ISNAR COSTA LISA FILHO - 27/05/2026 11:40:32

ANEXO 1 DO TRAMITE 11

PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUCOP / DIRETORIA DE PROJETOS E CONVÊNIOS
GERÊNCIA DE PROJETOS E CUSTOS



DESCRIÇÃO	SALÁRIO 2025/2026 (MENSAL)	SALÁRIO (H)
Operário Qualificado	R\$ 2.455,70	R\$ 11,16
Servente Prático	R\$ 1.616,22	R\$ 7,35
Servente Comum	R\$ 1.548,98	R\$ 7,04
Vigia	R\$ 1.616,22	R\$ 7,35
Rejuntador de Azulejos	R\$ 1.616,22	R\$ 7,35
Encarregados	R\$ 3.779,04	R\$ 17,18
Apropriador	R\$ 2.424,06	R\$ 11,02
Cabo de Turma	R\$ 3.359,13	R\$ 15,27
Cabo de Turma de Serventes	R\$ 1.983,73	R\$ 9,02

Figura 3 - Tabela dos pisos salariais - Convenção coletiva de trabalho – SINTRACOM-BA

Comparando a figura 1 e 2, nota-se que a empresa licitante incidiu sobre o preço unitário do Carpinteiro o desconto de 4,16%, manteve o preço unitário do SINAPI para Servente e não fez alteração nos índices/coeficientes das composições.

Agora, demonstraremos a comparação de preço para o Carpinteiro e Servente, que nesta Convenção é classificado como Operário Qualificado e Servente Comum, respectivamente.

Ao aplicarmos o desconto de 4,16% e retirarmos 115,57% referente aos encargos sociais (horista) sobre o preço do Carpinteiro (R\$ 24,05), o valor passa a ser de R\$ 10,69, menor que o da tabela da Convenção (Figura 3), de R\$ 11,16, isto é, uma redução de 4,21% do valor nominal conveniado.

Outro exemplo será demonstrado, agora, para o Servente.

Ao retirarmos 115,57% referente aos encargos sociais (horista) sobre o preço do Servente (R\$ 15,17), o valor passa a ser de R\$ 7,04, igual o da tabela da Convenção (Figura 3).

Conclui-se que o valor considerado pela empresa licitante para o Carpinteiro é inferior ao piso mínimo da categoria.

- A licitante apresentou, nas composições nº COMP.1003, 98459, 99059 e 96534, valores divergentes para a mesma composição auxiliar nº 88262 – CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, conforme demonstrado nas imagens abaixo:


Isnar Costa Lima Filho
 Gerente de Projetos e Custos
 SUCOP/PMS


ANEXO 1 DO TRAMITE 11

PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUCOP / DIRETORIA DE PROJETOS E CONVÊNIOS
GERÊNCIA DE PROJETOS E CUSTOS


1.1.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	COMP.1003	Próprio	PLACA DE OBRA, INCLUSIVE ESTRUTURA DE SUPORTE	m²	1,0000000	342,26	342,26
Composição Auxiliar	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	1,0000000	329,14	329,14
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0475100	29,61	1,40
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1425100	21,88	3,11
Composição Auxiliar	102486	SINAPI	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	m³	0,0049800	600,66	2,99
Insumo	00004491	SINAPI	PONTELETE 7,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,8066700	6,97	5,62

1.1.2	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	98459	SINAPI	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024	m²	1,0000000	91,84	91,84
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3870382	25,49	9,87
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5781973	30,61	17,70
Composição Auxiliar	91692	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,0066000	39,79	0,26
Composição Auxiliar	91693	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,0264000	38,66	1,02
Composição Auxiliar	94974	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	m³	0,0061000	581,27	3,55
Insumo	00004491	SINAPI	PONTELETE 7,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	1,2273000	7,97	9,78
Insumo	00005061	SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	KG	0,0680000	32,55	2,21
Insumo	00006194	SINAPI	TABUA 2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	2,0000000	4,92	9,84
Insumo	00007243	SINAPI	TELHA TRAPEZOIDAL EM AÇO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE 980 MM	m²	0,5853000	64,26	37,61

3.1.2	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	99059	SINAPI	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTELETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	M	1,0000000	50,39	50,39
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5733395	22,92	13,14
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5733395	29,85	17,11
Composição Auxiliar	91692	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,0070000	39,79	0,28
Composição Auxiliar	91693	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,0280000	39,68	1,11
Composição Auxiliar	94974	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	m³	0,0040000	441,28	1,77
Insumo	00004417	SINAPI	SARRAFO NÃO APARELHADO 2,5 X 7" CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,7445000	4,86	3,62
Insumo	00004433	SINAPI	CAIBRO NÃO APARELHADO 6 X 6" CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,4125000	17,47	7,21
Insumo	00005068	SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	KG	0,1110000	11,75	1,30
Insumo	00007356	SINAPI	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	L	0,0256000	20,07	0,51
Insumo	00010567	SINAPI	TABUA 2,5 X 23" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,5500000	7,88	4,33

4.2.5	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	96534	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	m²	1,0000000	65,56	65,56
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4641829	21,49	9,98
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0530952	30,74	32,37
Composição Auxiliar	91692	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,0110000	39,79	0,44
Composição Auxiliar	91693	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,0440000	38,66	1,70
Insumo	00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	L	0,0167000	5,22	0,09
Insumo	00004491	SINAPI	PONTELETE 7,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,6750000	6,97	4,70
Insumo	00004517	SINAPI	SARRAFO 2,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,9240000	2,43	2,25
Insumo	00005074	SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13)	KG	0,0110000	13,16	0,14
Insumo	00006212	SINAPI	TABUA 2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	1,1550000	11,66	13,47
Insumo	00040304	SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	KG	0,0290000	14,50	0,42

Isnar Costa Lisa, Filho
Gerente de Projetos e Custos
SUCOP/PMS

Assinatura Eletrônica
ISNAR COSTA LISA FILHO - 27/05/2026 11:40:32

ANEXO 1 DO TRAMITE 11



PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUCOP / DIRETORIA DE PROJETOS E CONVÊNIOS
GERÊNCIA DE PROJETOS E CUSTOS



Com base nos exemplos analisados acima, pode-se constatar que a proposta apresentada pela licitante contém nas suas composições de custos unitários dos serviços, custos de mão de obra com valores abaixo da convenção coletiva vigente do SINTRACOM-BA. O que não é permitido sob pena de responsabilidade trabalhista, inclusive da Contratante. Ademais, constatou-se a utilização de valores distintos para uma mesma composição auxiliar.

Diante do exposto, consideramos que a Empresa Licitante apresentou preço para a execução da obra inexequível.



Isnar Costa Lisa, Filho
Gerente de Projetos e Custos
SUCOP/PMS



SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS DE SALVADOR/BA

RELATÓRIO DE DILIGÊNCIAS

UASG 929949 - CBA-SUPERINTENDÊNCIA OBRAS PÚBLIC.DE SALVADOR

CONCORRÊNCIA 90006/2026

Item 1 - Obras Civis Públicas (Construção)

Obras Civis Públicas(Construção) Contratação de empresa capacitada para execução de obras de Reforma e Requalificação da Praça Professor Raimundo Varela Freire e Construção da Colônia de Pescadores, Bairro: Paripe - Salvador/BA

Diligência

Data início	Data encerramento	Situação	Solicitante
20/05/2026 às 11:46:25	29/05/2026 às 10:59:42	Encerrada	***.334.***_0 - ANA LUCIA LUZ DE SOUZA E SILVA

Fornecedor

54.142.272/0001-55 - RSR ENGENHARIA LTDA

Motivo

Diligência: Comprovação da exequibilidade da proposta apresentada/Envio de documentação complementar Conforme justificativas e fundamentação registradas na 1ª ATA INTERNA, disponível como "Anexo da Diligência"

Análise

Diligência: Comprovação de Exequibilidade da Proposta de Preços

Como se sabe, a Lei nº 14.133/2021, em seus arts. 59 e 64, bem como o Edital, admitem a possibilidade de diligências para esclarecimento, saneamento ou complementação do processo licitatório.

Como existe a presunção de inexecuibilidade da Proposta, ora classificada em primeiro lugar, e para fins de comprovação da exequibilidade a licitante deverá encaminhar a composição de preços própria, ou seja, referente a sua Proposta.

Sob a forma de Diligência a licitante foi intimada para comprovação da exequibilidade de sua proposta.

Em resposta a empresa envio Justificativa, bem como a Composição de Preços Unitários.

Ocorre que, a documentação apresentada não foi suficiente para demonstrar a viabilidade econômica de sua oferta.

Contudo, diante das circunstâncias, a Agente de Contratação decidiu pela promoção de nova diligência, para evitar a eliminação indevida de propostas que possam trazer benefícios ao Poder Público.

Conclusão

Diligência não atendida.

Anexos da diligência

Data/Hora	Anexos
20/05/2026 às 11:47:01	1 ATA INTERNA.pdf

Anexos do fornecedor

Data/Hora	Anexos
20/05/2026 às 15:29:02	ANEXO X DECLARACAO DE ME_EPP_MEI RSR - SALVADOR 90006 assinada.pdf
20/05/2026 às 15:29:02	ANEXO XIII DECLARACAO DA PROPOSTA RSR - SALVADOR 90006 assinada.pdf
20/05/2026 às 15:29:02	ANEXO VIII DECLARACAO GERAL CONJUNTA RSR - SALVADOR 90006 assinada.pdf

Data/Hora	Anexos
20/05/2026 às 15:29:21	ANEXO A DECLARACAO DE VISTORIA RSR - SALVADOR 90006 assinada.pdf
21/05/2026 às 10:11:41	00. DILIGENCIA 1 - SSA.zip
26/05/2026 às 08:48:19	Composicoes com Preco Unitario - SSA.pdf
26/05/2026 às 08:48:22	Composicoes com Preco Unitario - SSA.xlsx

Mensagens

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 54.142.272/0001-55	20/05/2026 às 11:46:25	Sr. Fornecedor RSR ENGENHARIA LTDA, CNPJ 54.142.272/0001-55, uma nova diligência foi aberta para o item 1.
Sistema para o participante 54.142.272/0001-55	20/05/2026 às 11:47:01	Sr. Fornecedor RSR ENGENHARIA LTDA, CNPJ 54.142.272/0001-55, o arquivo 1 ATA INTERNA.pdf foi anexado à diligência aberta para o item 1.
Sistema para o participante 54.142.272/0001-55	20/05/2026 às 11:47:41	Sr. Fornecedor RSR ENGENHARIA LTDA, CNPJ 54.142.272/0001-55, você foi convocado para enviar anexos para o item 1, em sede de diligência. Prazo para encerrar o envio: 11:50:00 do dia 21/05/2026. Justificativa: Diligência: Para comprovação da exequibilidade da proposta apresentada/Envio de documentação complementar Conforme justificativas e fundamentação registradas na 1º ATA INTERNA, disponível como “Anexo da Diligência”.
Sistema para o participante 54.142.272/0001-55	21/05/2026 às 11:50:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos, em sede de diligência, encerrada às 11:50:00 de 21/05/2026. 5 anexos foram enviados pelo fornecedor RSR ENGENHARIA LTDA, CNPJ 54.142.272/0001-55.
Sistema para o participante 54.142.272/0001-55	25/05/2026 às 09:37:42	Sr. Fornecedor RSR ENGENHARIA LTDA, CNPJ 54.142.272/0001-55, você foi convocado para enviar anexos para o item 1, em sede de diligência. Prazo para encerrar o envio: 10:00:00 do dia 26/05/2026. Justificativa: A empresa enviou apenas as composições auxiliares. Neste caso, se faz obrigatório o envio da Composição completa, de todas as composições que geraram o valor da proposta ofertada para a execução da obra. Solicito o envio do arquivo em PDF e Excel para que possamos prosseguir com a análise..
Pelo participante 54.142.272/0001-55	25/05/2026 às 09:54:01	Bom dia, Prezados! Foi analisado a subpasta com nome "EXEQUIBILIDADE"? Pois nela há a planilha curva ABC, juntamente com o orçamento dos principais itens da obra.
Sistema para o participante 54.142.272/0001-55	26/05/2026 às 10:00:18	O item 1 teve a convocação para envio de anexos, em sede de diligência, encerrada às 10:00:18 de 26/05/2026. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor RSR ENGENHARIA LTDA, CNPJ 54.142.272/0001-55.
Sistema para o participante 54.142.272/0001-55	29/05/2026 às 10:59:42	O item 1 teve a diligência do fornecedor RSR ENGENHARIA LTDA, CNPJ 54.142.272/0001-55, analisada e concluída às 10:59:42 de 29/05/2026.

Eventos

Data/Hora	Descrição
20/05/2026 às 11:46:25	Diligência cadastrada.
20/05/2026 às 11:47:01	Anexo da diligência incluído "1 ATA INTERNA.pdf".
20/05/2026 às 11:47:41	Fornecedor RSR ENGENHARIA LTDA, CNPJ 54.142.272/0001-55 convocado para envio de anexo(s), em sede de diligência. Prazo para encerrar o envio: 11:50:00 do dia 21/05/2026. Justificativa: Diligência: Para comprovação da exequibilidade da proposta apresentada/Envio de documentação complementar Conforme justificativas e fundamentação registradas na 1º ATA INTERNA, disponível como “Anexo da Diligência”
21/05/2026 às 11:50:00	Convocação do fornecedor RSR ENGENHARIA LTDA, CNPJ 54.142.272/0001-55 para envio de anexo(s), em sede de diligência, finalizada pelo sistema.

Data/Hora	Descrição
25/05/2026 às 09:37:42	Fornecedor RSR ENGENHARIA LTDA, CNPJ 54.142.272/0001-55 convocado para envio de anexo(s), em sede de diligência. Prazo para encerrar o envio: 10:00:00 do dia 26/05/2026. Justificativa: A empresa enviou apenas as composições auxiliares. Neste caso, se faz obrigatório o envio da Composição completa, de todas as composições que geraram o valor da proposta ofertada para a execução da obra. Solicito o envio do arquivo em PDF e Excel para que possamos prosseguir com a análise.
26/05/2026 às 10:00:18	Convocação do fornecedor RSR ENGENHARIA LTDA, CNPJ 54.142.272/0001-55 para envio de anexo(s), em sede de diligência, finalizada pelo sistema.
29/05/2026 às 10:59:42	Fornecedor RSR ENGENHARIA LTDA, CNPJ 54.142.272/0001-55 teve a diligência para o item analisada e concluída às 10:59:42 de 29/05/2026.

JUSTIFICATIVA – DILIGÊNCIA

Diligência: Comprovação de exequibilidade da proposta ofertada de 26,10%,

Diante do envio das Composição enviada e considerando que o Setor Técnico, responsável pela análise e elaboração do orçamento registrou o seguinte:

- 1) não foram localizadas as composições analisadas no Parecer (anexo), tais como: COMP.1003, 98459, 99059 e 96534;
- 2) com a revisão do preço unitário da mão de obra e a manutenção do desconto, caso haja redução nos preços unitários dos insumos (materiais), deverá ser apresentada justificativa ou comprovação para tal redução;
- 3) poderão ser apresentados, por exemplo, fatores que contribuam para a viabilidade econômica da proposta, como a manutenção de estoque estratégico que garanta disponibilidade imediata e menores custos de aquisição, ou a existência de parcerias com fornecedores dos insumos relevantes da curva ABC que assegurem preços competitivos e prazos otimizados.

Neste caso, reiteramos a Diligência, intimando a licitante RSR ENGENHARIA para:

- 1- **Composição de Preços:** Envio completo da Composição, inclusive COMP.1003, 98459, 99059 e 96534
- 2- **Comprovação de Insumos:** Apresentação de cotações de fornecedores, notas fiscais de compras recentes ou contratos de fornecimento que garantam os preços propostos.
- 3- **Metodologia de Execução:** Demonstração técnica de que a metodologia de trabalho adotada permite economias de escala ou otimizações operacionais que justifiquem o preço reduzido.

Vale registrar que, de acordo com a Lei nº 14.133/2021, em seus arts. 59 e 64, bem como o Edital, poderá ser realizadas novas diligências, tendo em vista que a finalidade é reunir todas as informações necessárias, a fim de que se possa tomar a melhor decisão, isto é, a mais segura e adequada à Administração.

Salvador, 3 de junho de 2026


Ana Lucia Luz
Agente de Contratação

ANEXO 1 DO TRAMITE 11



PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUCOP / DIRETORIA DE PROJETOS E CONVÊNIOS
GERÊNCIA DE PROJETOS E CUSTOS



PARECER TÉCNICO
Nº 04/2026

Data Emissão: 27/05/2026

Ref.: Concorrência nº 90006/2026

Assunto: Análise de exequibilidade da proposta.

Prezada Agente de Contratação,

Conforme solicitação de análise e parecer, realizado por meio do processo nº 111487/2026, analisamos a documentação enviada pela empresa RSR ENGENHARIA LTDA, CNPJ 54.142.272/0001-55, para comprovação da exequibilidade da proposta apresentada referente a Concorrência nº 90006/2026.

A licitante elaborou o seguinte documento:

1. DECLARAÇÃO DE EXEQUIBILIDADE;

Apresentamos, portanto, a análise sobre a exequibilidade da proposta.

Considerações da Gerência de Projetos e Custos:

1. A empresa apresentou proposta de preço para a Concorrência 90006/2026 no valor de R\$ 1.097.777,37, sabe-se que o valor do objeto da licitação é de R\$ 1.485.516,29.
2. A licitante aplicou um desconto de 26,10% sobre os preços unitários da planilha apresentada pela SUCOP.
3. Entendemos que, para uma melhor análise da exequibilidade, é importante verificar se houve incidência de desconto nos preços de mão de obra e, nos casos que ocorrer, comparar os mesmos com os preços da Convenção Coletiva de trabalho 2025-2026. A seguir demonstraremos alguns comparativos:



Isnar Costa Lisa, Filho
Gerente de Projetos e Custos
SUCOP/PMS


ANEXO 1 DO TRAMITE 11

**PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUCOP / DIRETORIA DE PROJETOS E CONVÊNIOS
GERÊNCIA DE PROJETOS E CUSTOS**


Tipo Item	Código do Item	Descrição	Unidade	Coefficiente	Custo Unit.	Custo Total
88262		CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H			33,07
COMPOSICAO	95330	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,27	0,27
INSUMO	43483	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	1,43	1,43
INSUMO	43459	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,44	0,44
INSUMO	37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,08	0,08
INSUMO	37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	1,43	1,43
INSUMO	37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,85	0,85
INSUMO	37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	4,52	4,52
INSUMO	1213	CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	H	1,0000000	24,05	24,05

Tipo Item	Código do Item	Descrição	Unidade	Coefficiente	Custo Unit.	Custo Total
88316		SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H			24,37
COMPOSICAO	95378	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,32	0,32
INSUMO	43491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	1,39	1,39
INSUMO	43467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,61	0,61
INSUMO	37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,08	0,08
INSUMO	37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	1,43	1,43
INSUMO	37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,85	0,85
INSUMO	37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	4,52	4,52
INSUMO	6111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	H	1,0000000	15,17	15,17

Figura 1 – Composições SINAPI apresentada pela SUCOP

	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	29,61	29,61
Composição	95330 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,26	0,26
Auxiliar	00001213 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	H	1,0000000	23,05	23,05
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	3,25	3,25
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,61	0,61
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	1,03	1,03
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,06	0,06
Insumo	00043459 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,32	0,32
Insumo	00043483 SINAPI	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	1,03	1,03
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	21,88	21,88
Composição	95378 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,32	0,32
Insumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	H	1,0000000	15,17	15,17
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	3,25	3,25
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,61	0,61
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	1,03	1,03
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,06	0,06
Insumo	00043467 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,44	0,44
Insumo	00043491 SINAPI	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	1,00	1,00

Figura 2 - Composições apresentadas pela licitante

Isnar Costa Lisa, Filho
Gerente de Projetos e Custos
SUCOP/PMS

Assinatura Eletrônica
ISNAR COSTA LISA FILHO - 27/05/2026 11:40:32

ANEXO 1 DO TRAMITE 11

PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUCOP / DIRETORIA DE PROJETOS E CONVÊNIOS
GERÊNCIA DE PROJETOS E CUSTOS



DESCRIÇÃO	SALÁRIO 2025/2026 (MENSAL)	SALÁRIO (H)
Operário Qualificado	R\$ 2.455,70	R\$ 11,16
Servente Prático	R\$ 1.616,22	R\$ 7,35
Servente Comum	R\$ 1.548,98	R\$ 7,04
Vigia	R\$ 1.616,22	R\$ 7,35
Rejuntador de Azulejos	R\$ 1.616,22	R\$ 7,35
Encarregados	R\$ 3.779,04	R\$ 17,18
Apropriador	R\$ 2.424,06	R\$ 11,02
Cabo de Turma	R\$ 3.359,13	R\$ 15,27
Cabo de Turma de Serventes	R\$ 1.983,73	R\$ 9,02

Figura 3 - Tabela dos pisos salariais - Convenção coletiva de trabalho – SINTRACOM-BA

Comparando a figura 1 e 2, nota-se que a empresa licitante incidiu sobre o preço unitário do Carpinteiro o desconto de 4,16%, manteve o preço unitário do SINAPI para Servente e não fez alteração nos índices/coeficientes das composições.

Agora, demonstraremos a comparação de preço para o Carpinteiro e Servente, que nesta Convenção é classificado como Operário Qualificado e Servente Comum, respectivamente.

Ao aplicarmos o desconto de 4,16% e retirarmos 115,57% referente aos encargos sociais (horista) sobre o preço do Carpinteiro (R\$ 24,05), o valor passa a ser de R\$ 10,69, menor que o da tabela da Convenção (Figura 3), de R\$ 11,16, isto é, uma redução de 4,21% do valor nominal conveniado.

Outro exemplo será demonstrado, agora, para o Servente.

Ao retirarmos 115,57% referente aos encargos sociais (horista) sobre o preço do Servente (R\$ 15,17), o valor passa a ser de R\$ 7,04, igual o da tabela da Convenção (Figura 3).

Conclui-se que o valor considerado pela empresa licitante para o Carpinteiro é inferior ao piso mínimo da categoria.

- A licitante apresentou, nas composições nº COMP.1003, 98459, 99059 e 96534, valores divergentes para a mesma composição auxiliar nº 88262 – CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, conforme demonstrado nas imagens abaixo:


 Isnar Costa Lima Filho
 Gerente de Projetos e Custos
 SUCOP/PMS


ANEXO 1 DO TRAMITE 11

PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUCOP / DIRETORIA DE PROJETOS E CONVÊNIOS
GERÊNCIA DE PROJETOS E CUSTOS


1.1.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	COMP.1003	Próprio	PLACA DE OBRA, INCLUSIVE ESTRUTURA DE SUPORTE	m²	1,0000000	342,26	342,26
Composição Auxiliar	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	1,0000000	329,14	329,14
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0475100	29,61	1,40
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1425100	21,88	3,11
Composição Auxiliar	102486	SINAPI	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	m³	0,0049800	600,66	2,99
Insumo	00004491	SINAPI	PONTELETE 7,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,8066700	6,97	5,62

1.1.2	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	98459	SINAPI	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024	m²	1,0000000	91,84	91,84
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3870382	25,49	9,87
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5781973	30,61	17,70
Composição Auxiliar	91692	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,0066000	39,79	0,26
Composição Auxiliar	91693	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,0264000	38,66	1,02
Composição Auxiliar	94974	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	m³	0,0061000	581,27	3,55
Insumo	00004491	SINAPI	PONTELETE 7,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	1,2273000	7,97	9,78
Insumo	00005061	SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	KG	0,0680000	32,55	2,21
Insumo	00006194	SINAPI	TABUA 2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	2,0000000	4,92	9,84
Insumo	00007243	SINAPI	TELHA TRAPEZOIDAL EM AÇO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE 980 MM	m²	0,5853000	64,26	37,61

3.1.2	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	99059	SINAPI	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTELETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	M	1,0000000	50,39	50,39
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5733395	22,92	13,14
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5733395	29,85	17,11
Composição Auxiliar	91692	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,0070000	39,79	0,28
Composição Auxiliar	91693	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,0280000	39,68	1,11
Composição Auxiliar	94974	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	m³	0,0040000	441,28	1,77
Insumo	00004417	SINAPI	SARRAFO NÃO APARELHADO 2,5 X 7" CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,7445000	4,86	3,62
Insumo	00004433	SINAPI	CAIBRO NÃO APARELHADO 6 X 6" CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,4125000	17,47	7,21
Insumo	00005068	SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	KG	0,1110000	11,75	1,30
Insumo	00007356	SINAPI	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	L	0,0256000	20,07	0,51
Insumo	00010567	SINAPI	TABUA 2,5 X 23" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,5500000	7,88	4,33

4.2.5	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	96534	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	m²	1,0000000	65,56	65,56
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4641829	21,49	9,98
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0530952	30,74	32,37
Composição Auxiliar	91692	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,0110000	39,79	0,44
Composição Auxiliar	91693	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,0440000	38,66	1,70
Insumo	00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	L	0,0167000	5,22	0,09
Insumo	00004491	SINAPI	PONTELETE 7,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,6750000	6,97	4,70
Insumo	00004517	SINAPI	SARRAFO 2,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,9240000	2,43	2,25
Insumo	00005074	SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13)	KG	0,0110000	13,16	0,14
Insumo	00006212	SINAPI	TABUA 2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	1,1550000	11,66	13,47
Insumo	00040304	SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	KG	0,0290000	14,50	0,42

Isnar Costa Lisa, Filho
Gerente de Projetos e Custos
SUCOP/PMS

Assinatura Eletrônica
ISNAR COSTA LISA FILHO - 27/05/2026 11:40:32

ANEXO 1 DO TRAMITE 11



PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUCOP / DIRETORIA DE PROJETOS E CONVÊNIOS
GERÊNCIA DE PROJETOS E CUSTOS



Com base nos exemplos analisados acima, pode-se constatar que a proposta apresentada pela licitante contém nas suas composições de custos unitários dos serviços, custos de mão de obra com valores abaixo da convenção coletiva vigente do SINTRACOM-BA. O que não é permitido sob pena de responsabilidade trabalhista, inclusive da Contratante. Ademais, constatou-se a utilização de valores distintos para uma mesma composição auxiliar.

Diante do exposto, consideramos que a Empresa Licitante apresentou preço para a execução da obra inexecutável.



Isnar Costa Lisa, Filho
Gerente de Projetos e Custos
SUCOP/PMS

JUSTIFICATIVA – DILIGÊNCIA

Diligência: Comprovação de exequibilidade da proposta ofertada de 26,10%,

Diante da análise da documentação enviada para comprovação da exequibilidade da proposta e considerando que o Setor Técnico, responsável pela análise e elaboração do orçamento consignou o seguinte:

“Conclui-se que para corrigir os preços unitários de mão de obra de acordo com a Convenção Coletiva, conforme determinação do Acórdão do TCU 2009/2025, a Licitante necessariamente, teve que reduzir os preços dos insumos nas suas composições de serviço. Diante do exposto, pode ser exequível desde que, de algum modo, a Licitante assuma as responsabilidades na execução plena dos serviços, sobretudo na manutenção das especificações de projeto” (grifamos)

Neste caso, reiteramos a Diligência, intimando a licitante RSR ENGENHARIA para:

- 1) Enviar DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA E EXECUTIVA.

Vale registrar que, de acordo com a Lei nº 14.133/2021, em seus arts. 59 e 64, bem como o Edital, poderá ser realizadas novas diligências, tendo em vista que a finalidade é reunir todas as informações necessárias, a fim de que se possa tomar a melhor decisão, isto é, a mais segura e adequada à Administração.

Anexos: Parecer Técnico nº 08/2026 e Modelo Declaração

Salvador, 18 de junho de 2026


Ana Lucia Luz
Agente de Contratação



ANEXO 1 DO TRAMITE 19



PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUCOP / DIRETORIA DE PROJETOS E CONVÊNIOS
GERÊNCIA DE PROJETOS E CUSTOS



PARECER TÉCNICO
Nº 08/2026

Data Emissão: 16/06/2026

Ref.: Concorrência nº 90006/2026
Assunto: Análise de exequibilidade da proposta.

Prezada Agente de Contratação,

Conforme solicitação de análise e parecer conclusivo, realizado por meio do retorno do processo nº 111487/2026 em TRÂMITE 17, analisamos a documentação enviada pela empresa RSR ENGENHARIA LTDA, CNPJ 54.142.272/0001-55, para comprovação da exequibilidade da proposta apresentada referente a Concorrência nº 90006/2026.

A licitante elaborou o seguinte documento:

1. DECLARAÇÃO DE EXEQUIBILIDADE;

Apresentamos, portanto, a análise sobre a exequibilidade da proposta.

Considerações da Gerência de Projetos e Custos:

1. A empresa apresentou proposta de preço para a Concorrência 90006/2026 no valor de R\$ 1.097.777,37, sabe-se que o valor do objeto da licitação é de R\$ 1.485.516,29.
2. A licitante aplicou um desconto de 26,10% sobre os preços unitários da planilha apresentada pela SUCOP.
3. Entendemos que, para uma melhor análise da exequibilidade, é importante verificar se houve incidência de desconto nos preços de mão de obra e, nos casos que ocorrer, comparar os mesmos com os preços da Convenção Coletiva de trabalho 2025-2026. A seguir demonstraremos alguns comparativos:

Assinatura Eletrônica

ISNAR COSTA LISA FILHO - 16/06/2026 10:26:29


Isnar Costa Lisa Filho
Gerente de Projetos e Custos
SUCOP/PMS


ANEXO 1 DO TRAMITE 19


PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUCOP / DIRETORIA DE PROJETOS E CONVÊNIOS
GERÊNCIA DE PROJETOS E CUSTOS



DESCRIÇÃO	SALÁRIO 2025/2026 (MENSAL)	SALÁRIO (H)
Operário Qualificado	R\$ 2.455,70	R\$ 11,16
Servente Prático	R\$ 1.616,22	R\$ 7,35
Servente Comum	R\$ 1.548,98	R\$ 7,04
Vigia	R\$ 1.616,22	R\$ 7,35
Rejuntador de Azulejos	R\$ 1.616,22	R\$ 7,35
Encarregados	R\$ 3.779,04	R\$ 17,18
Apropriador	R\$ 2.424,06	R\$ 11,02
Cabo de Turma	R\$ 3.359,13	R\$ 15,27
Cabo de Turma de Serventes	R\$ 1.983,73	R\$ 9,02

Figura 3 - Tabela dos pisos salariais - Convenção coletiva de trabalho – SINTRACOM-BA

Comparando a figura 1 e 2, verifica-se que se retirarmos 115,57% referente aos encargos sociais (horista) sobre o preço do CARPINTEIRO (R\$ 24,05/H) e sobre o preço do SERVENTE (R\$ 15,17/H), obtemos um valor está de acordo com a tabela da Convenção (Figura 3), de R\$ 11,16/H e R\$ 7,04/H, respectivamente.

Conclui-se que o valor revisto e considerado pela empresa licitante para estes profissionais está de acordo com o piso mínimo da categoria, **validando a análise sobre a mão de obra apresentada.**

4. A licitante apresentou, as composições nº COMP.1003, 98459, 99059 e 96534, **revistas no valor da composição auxiliar nº 88262 – CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES.**
5. É de conhecimento da GEPRO que: “...a *redução ofertada não decorre de compressão da remuneração da mão de obra, mas sim de um conjunto de fatores operacionais — com destaque para o poder de compra de materiais, a utilização de equipamentos e equipe próprios, o planejamento logístico e a racionalização construtiva — que, somados, viabilizam a execução integral do objeto com plena segurança técnica e econômica.*”, conforme explicitado pela Licitante no Anexo 4 do Trâmite 17. Mas, reiteramos que houve descontos em todos os insumos, e tomamos como exemplo TELHA TIPO TAUBILHA, cujo serviço faz parte da Curva

Isnar Costa Liza Filho
 Gerente de Projetos e Custos
 SUCOP/PMS

Assinatura Eletrônica

ISNAR COSTA LISA FILHO - 16/06/2026 10:26:29

(MODELO)

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA E EXECUTIVA

Processo Administrativo nº:

Concorrência Eletrônica nº:

A empresa xxxxxxxx, inscrita no CNPJ/MF sob o nº xxxxxxxx, sediada na xxxxxx, por intermédio de seu representante legal e seu responsável técnico, ao afinal assinados, **DECLARA** para todos os fins de direito que:

1. Assume total e irrestrita responsabilidade técnica e civil pela execução dos serviços objeto do certame em epigrafe;
2. Compromete-se a manter e respeitar rigorosamente todas as especificações, normas e diretrizes contidas no projeto básico e no edital, com destaque especial para os itens referentes ao **Transformador** e aos **Cabeamentos**;
3. Garante a correta instalação, integridade e o pleno funcionamento dos equipamentos e materiais citados, em conformidade com as normas técnicas da ABNT e concessionárias pertinentes, assegurando dessa forma o êxito e a perfeita entrega do objeto desta licitação.

Local/data

Nome/CPF/Assinatura/Representante legal

Nome/CREA/CFT/Assinatura/Responsável Técnico



SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS DE SALVADOR/BA

RELATÓRIO DE DILIGÊNCIAS

UASG 929949 - CBA-SUPERINTENDÊNCIA OBRAS PÚBLIC.DE SALVADOR

CONCORRÊNCIA 90006/2026

Item 1 - Obras Civis Públicas (Construção)

Obras Civis Públicas(Construção) Contratação de empresa capacitada para execução de obras de Reforma e Requalificação da Praça Professor Raimundo Varela Freire e Construção da Colônia de Pescadores, Bairro: Paripe - Salvador/BA

Diligência

Data início	Data encerramento	Situação	Solicitante
20/05/2026 às 11:46:25	29/05/2026 às 10:59:42	Encerrada	***.334.***_0 - ANA LUCIA LUZ DE SOUZA E SILVA

Fornecedor

54.142.272/0001-55 - RSR ENGENHARIA LTDA

Motivo

Diligência: Comprovação da exequibilidade da proposta apresentada/Envio de documentação complementar
Conforme justificativas e fundamentação registradas na 1ª ATA INTERNA, disponível como "Anexo da Diligência"

Análise

Diligência: Comprovação de Exequibilidade da Proposta de Preços

Como se sabe, a Lei nº 14.133/2021, em seus arts. 59 e 64, bem como o Edital, admitem a possibilidade de diligências para esclarecimento, saneamento ou complementação do processo licitatório.

Como existe a presunção de inexecuibilidade da Proposta, ora classificada em primeiro lugar, e para fins de comprovação da exequibilidade a licitante deverá encaminhar a composição de preços própria, ou seja, referente a sua Proposta.

Sob a forma de Diligência a licitante foi intimada para comprovação da exequibilidade de sua proposta.

Em resposta a empresa envio Justificativa, bem como a Composição de Preços Unitários.

Ocorre que, a documentação apresentada não foi suficiente para demonstrar a viabilidade econômica de sua oferta.

Contudo, diante das circunstâncias, a Agente de Contratação decidiu pela promoção de nova diligência, para evitar a eliminação indevida de propostas que possam trazer benefícios ao Poder Público.

Conclusão

Diligência não atendida.

Anexos da diligência

Data/Hora	Anexos
20/05/2026 às 11:47:01	1 ATA INTERNA.pdf

Anexos do fornecedor

Data/Hora	Anexos
20/05/2026 às 15:29:02	ANEXO X DECLARACAO DE ME_EPP_MEI RSR - SALVADOR 90006 assinada.pdf
20/05/2026 às 15:29:02	ANEXO XIII DECLARACAO DA PROPOSTA RSR - SALVADOR 90006 assinada.pdf
20/05/2026 às 15:29:02	ANEXO VIII DECLARACAO GERAL CONJUNTA RSR - SALVADOR 90006 assinada.pdf

Data/Hora	Anexos
20/05/2026 às 15:29:21	ANEXO A DECLARACAO DE VISTORIA RSR - SALVADOR 90006 assinada.pdf
21/05/2026 às 10:11:41	00. DILIGENCIA 1 - SSA.zip
26/05/2026 às 08:48:19	Composicoes com Preco Unitario - SSA.pdf
26/05/2026 às 08:48:22	Composicoes com Preco Unitario - SSA.xlsx

Mensagens

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 54.142.272/0001-55	20/05/2026 às 11:46:25	Sr. Fornecedor RSR ENGENHARIA LTDA, CNPJ 54.142.272/0001-55, uma nova diligência foi aberta para o item 1.
Sistema para o participante 54.142.272/0001-55	20/05/2026 às 11:47:01	Sr. Fornecedor RSR ENGENHARIA LTDA, CNPJ 54.142.272/0001-55, o arquivo 1 ATA INTERNA.pdf foi anexado à diligência aberta para o item 1.
Sistema para o participante 54.142.272/0001-55	20/05/2026 às 11:47:41	Sr. Fornecedor RSR ENGENHARIA LTDA, CNPJ 54.142.272/0001-55, você foi convocado para enviar anexos para o item 1, em sede de diligência. Prazo para encerrar o envio: 11:50:00 do dia 21/05/2026. Justificativa: Diligência: Para comprovação da exequibilidade da proposta apresentada/Envio de documentação complementar Conforme justificativas e fundamentação registradas na 1º ATA INTERNA, disponível como “Anexo da Diligência”.
Sistema para o participante 54.142.272/0001-55	21/05/2026 às 11:50:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos, em sede de diligência, encerrada às 11:50:00 de 21/05/2026. 5 anexos foram enviados pelo fornecedor RSR ENGENHARIA LTDA, CNPJ 54.142.272/0001-55.
Sistema para o participante 54.142.272/0001-55	25/05/2026 às 09:37:42	Sr. Fornecedor RSR ENGENHARIA LTDA, CNPJ 54.142.272/0001-55, você foi convocado para enviar anexos para o item 1, em sede de diligência. Prazo para encerrar o envio: 10:00:00 do dia 26/05/2026. Justificativa: A empresa enviou apenas as composições auxiliares. Neste caso, se faz obrigatório o envio da Composição completa, de todas as composições que geraram o valor da proposta ofertada para a execução da obra. Solicito o envio do arquivo em PDF e Excel para que possamos prosseguir com a análise..
Pelo participante 54.142.272/0001-55	25/05/2026 às 09:54:01	Bom dia, Prezados! Foi analisado a subpasta com nome "EXEQUIBILIDADE"? Pois nela há a planilha curva ABC, juntamente com o orçamento dos principais itens da obra.
Sistema para o participante 54.142.272/0001-55	26/05/2026 às 10:00:18	O item 1 teve a convocação para envio de anexos, em sede de diligência, encerrada às 10:00:18 de 26/05/2026. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor RSR ENGENHARIA LTDA, CNPJ 54.142.272/0001-55.
Sistema para o participante 54.142.272/0001-55	29/05/2026 às 10:59:42	O item 1 teve a diligência do fornecedor RSR ENGENHARIA LTDA, CNPJ 54.142.272/0001-55, analisada e concluída às 10:59:42 de 29/05/2026.

Eventos

Data/Hora	Descrição
20/05/2026 às 11:46:25	Diligência cadastrada.
20/05/2026 às 11:47:01	Anexo da diligência incluído "1 ATA INTERNA.pdf".
20/05/2026 às 11:47:41	Fornecedor RSR ENGENHARIA LTDA, CNPJ 54.142.272/0001-55 convocado para envio de anexo(s), em sede de diligência. Prazo para encerrar o envio: 11:50:00 do dia 21/05/2026. Justificativa: Diligência: Para comprovação da exequibilidade da proposta apresentada/Envio de documentação complementar Conforme justificativas e fundamentação registradas na 1º ATA INTERNA, disponível como “Anexo da Diligência”
21/05/2026 às 11:50:00	Convocação do fornecedor RSR ENGENHARIA LTDA, CNPJ 54.142.272/0001-55 para envio de anexo(s), em sede de diligência, finalizada pelo sistema.

Data/Hora	Descrição
25/05/2026 às 09:37:42	Fornecedor RSR ENGENHARIA LTDA, CNPJ 54.142.272/0001-55 convocado para envio de anexo(s), em sede de diligência. Prazo para encerrar o envio: 10:00:00 do dia 26/05/2026. Justificativa: A empresa enviou apenas as composições auxiliares. Neste caso, se faz obrigatório o envio da Composição completa, de todas as composições que geraram o valor da proposta ofertada para a execução da obra. Solicito o envio do arquivo em PDF e Excel para que possamos prosseguir com a análise.
26/05/2026 às 10:00:18	Convocação do fornecedor RSR ENGENHARIA LTDA, CNPJ 54.142.272/0001-55 para envio de anexo(s), em sede de diligência, finalizada pelo sistema.
29/05/2026 às 10:59:42	Fornecedor RSR ENGENHARIA LTDA, CNPJ 54.142.272/0001-55 teve a diligência para o item analisada e concluída às 10:59:42 de 29/05/2026.