http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=89tZ6wrb3G9Kdq-5rOA5Cw&chave2=BT-06aCCpMpeIH2nWncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 21308128568-JOSE UBIRAJARA DUARTE LUZ

CONTRATO DA SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL: RSR ENGENHARIA LTDA

Pelo presente Instrumento Particular de Contrato Social:

RAFAEL SANTANA RIBEIRO, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 28/12/1990, SOLTEIRO, ENGENHEIRO CIVIL, CPF nº 055.507.065-47, CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL nº 3000020363, órgão expedidor CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA - BA, residente e domiciliado(a) no(a) RUA DA PALMEIRA, 133, BARRA, SALVADOR, BA, CEP 40140260, BRASIL.

Resolve constituir uma sociedade limitada unipessoal mediante as seguintes cláusulas.

DO ENQUADRAMENTO

CLÁUSULA PRIMEIRA. Declara, sob as penas da lei, que se enquadra na condição de MICROEMPRESA - ME nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

DO NOME EMPRESARIAL, DA SEDE E DAS FILIAIS

CLÁUSULA SEGUNDA. A sociedade gira sob o nome empresarial RSR ENGENHARIA LTDA. Tendo como nome fantasia RSR ENGENHARIA.

CLÁUSULA TERCEIRA. A sociedade tem sede: LARGO DA CALÇADA, 000003, EDIF:TAGLIO;SALA:104, CALCADA, SALVADOR, BA, CEP 40.411-366.

CLÁUSULA QUARTA. A sociedade poderá, a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual.

DO OBJETO SOCIAL E DA DURAÇÃO

CLÁUSULA QUINTA. A sociedade tem por objeto(s) social(ais):

SERVIÇOS DE ENGENHARIA OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL ENCOSTAS E MUROS INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS OBRAS DE ALVENARIA ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS.

CODIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS

Junta Comercial do Estado da Bahia 01/03/2024
Certifico o Registro sob o nº 98478926 em 01/03/2024
Protocolo 249562600 de 01/03/2024
Nome da empresa RSR ENGENHARIA LTDA NIRE 29206051179
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 223524648226248
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/03/2024
por Bruno Mota Passos - Secretário-Geral

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=89tZ6wrb3G9Kdq-5rOA5Cw&chave2=BT-06aCCpMpeIH2nWncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 21308128568-JOSE UBIRAJARA DUARTE LUZ

CONTRATO DA SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL: RSR ENGENHARIA LTDA

7112-0/00 - serviços de engenharia.
4213-8/00 - obras de urbanização - ruas, praças e calçadas.
7732-2/01 - aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes.
4399-1/03 - obras de alvenaria.
4399-1/01 - administração de obras.
4330-4/04 - serviços de pintura de edifícios em geral.
4330-4/02 - instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material.
4322-3/01 - instalações hidráulicas, sanitárias e de gás.
4321-5/00 - instalação e manutenção elétrica.
4299-5/99 - outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente.
4299-5/01 - construção de instalações esportivas e recreativas.
8130-3/00 - atividades paisagísticas.

CLÁUSULA SEXTA. A empresa iniciará suas atividades a partir da data do arquivamento e seu prazo de duração é indeterminado.

DO CAPITAL SOCIAL

CLÁUSULA SÉTIMA: O capital social subscrito será de R$ 100.000,00 (Cem Mil Reais) dividido em 100.000 (cem mil) quotas de valor nominal R$ 1,00 (Um Real) cada uma, totalmente integralizado neste ato em moeda corrente do país.

RAFAEL SANTANA RIBEIRO, com 100.000 (cem mil) quotas, perfazendo um total de R$ 100.000,00 (cem mil reais) integralizado;

CLÁUSULA OITAVA. A responsabilidade do sócio é restrita ao valor de suas quotas.

DA ADMINISTRAÇÃO E DO PRO LABORE

CLÁUSULA NONA. A administração da sociedade caberá ISOLADAMENTE a RAFAEL SANTANA RIBEIRO com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer do cotista ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do(s) outro(s) sócio(s).

Junta Comercial do Estado da Bahia 01/03/2024
Certifico o Registro sob o nº 98478926 em 01/03/2024
Protocolo 249562600 de 01/03/2024
Nome da empresa RSR ENGENHARIA LTDA NIRE 29206051179
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 223524648226248
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/03/2024
por Bruno Mota Passos - Secretário-Geral

Parágrafo único. No exercício da administração, o administrador terá direito a uma retirada mensal a título de "pró-labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

DO BALANÇO PATRIMONIAL DOS LUCROS E PERDAS

CLÁUSULA DÉCIMA. Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao sócio, os lucros ou perdas apurados.

§ 1º Por deliberação do sócio a distribuição de lucros poderá ser em qualquer período do ano a partir de resultado do período apurado.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA. Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, o sócio deliberará sobre as contas e designará administrador(es), quando for o caso.

DO FALECIMENTO DE SÓCIO

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. Falecendo ou interditado o sócio, a sociedade continuará sua atividade com os herdeiros ou sucessores. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA. O(s) Administrador (es) declara(m), sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade.

DOS CASOS OMISSOS

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA. Os casos omissos no presente contrato serão resolvidos, com observância da Lei nº 10.406/2002.

FORO

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA. Fica eleito o foro de SALVADOR BA para o exercício e

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=89tZ6wrb3G9Kdq-5rOA5Cw&chave2=BT-06aCCpMpeIH2nWncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 21308128568-JOSE UBIRAJARA DUARTE LUZ

Junta Comercial do Estado da Bahia 01/03/2024
Certifico o Registro sob o nº 98478926 em 01/03/2024
Protocolo 249562600 de 01/03/2024
Nome da empresa RSR ENGENHARIA LTDA NIRE 29206051179
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 223524648226248
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/03/2024
por Bruno Mota Passos - Secretário-Geral

o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

O sócio lavra o presente instrumento.

SALVADOR BA, 29 de fevereiro de 2024.

RAFAEL SANTANA RIBEIRO

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=89tZ6wrb3G9Kdq-5rOA5Cw&chave2=BT-06aCCpMpeIH2nWncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 21308128568-JOSE UBIRAJARA DUARTE LUZ

Junta Comercial do Estado da Bahia 01/03/2024
Certifico o Registro sob o nº 98478926 em 01/03/2024
Protocolo 249562600 de 01/03/2024
Nome da empresa RSR ENGENHARIA LTDA NIRE 29206051179
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 223524648226248
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/03/2024
por Bruno Mota Passos - Secretário-Geral

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=89tZ6wrb3G_g9vnzb72dwsjnGVn01FWLWO1ErWmd6lQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 21308128568-JOSE UBIRAJARA DUARTE LUZ

DECLARAÇÃO DE VERACIDADE DOS DOCUMENTOS ANEXADOS AO REGISTRO DIGITAL NA JUCEB

Eu, JOSE UBIRAJARA DUARTE LUZ, CPF 21308128568, profissional contabilista, inscrito(a) no CRC/ BA sob nº 015742, declaro, sob as penas da lei, que os documentos apresentados ao presente protocolo de registro digital na Junta Comercial do Estado da Bahia são verdadeiros e estão estritamente de acordo com os respectivos documentos emitidos e/ou assinados originalmente pelo(s) signatário(s).

DOCUMENTOS APRESENTADOS

CONTRATO DA SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL RSR ENGENHARIA LTDA - 04 PÁGINASVIABILIDADE VÁLIDA DA JUCEB - 08 PÁGINASDOCUMENTO BÁSICO DE ENTRADA - 01 PÁGINADAM - 01 PÁGINACOMPROVANTE DO DAM - 01 PÁGINACARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL RAFAEL SANTANA RIBEIRO - 01 PÁGINACARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL - 01 PÁGINACERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL - 01 PÁGINA

SALVADOR BA, 29 de fevereiro de 2024.

_____

JOSE UBIRAJARA DUARTE LUZ

Assinado Digitalmente

Junta Comercial do Estado da Bahia 01/03/2024
Certifico o Registro sob o nº 98478926 em 01/03/2024
Protocolo 249562600 de 01/03/2024
Nome da empresa RSR ENGENHARIA LTDA NIRE 29206051179
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 223524648226248
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/03/2024
por Bruno Mota Passos - Secretário-Geral

249562600

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	**RSR ENGENHARIA LTDA**
PROTOCOLO	**249562600 - 01/03/2024**
ATO	**090 - CONTRATO**
EVENTO	**090 - CONTRATO**

MATRIZ

NIRE 29206051179
CNPJ 54.142.272/0001-55
CERTIFICO O REGISTRO EM 01/03/2024
PROTOCOLO ARQUIVAMENTO 29206051179 DE 01/03/2024 DATA AUTENTICAÇÃO 01/03/2024

EVENTOS

315 - ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA ARQUIVAMENTO: 98478926

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 21308128568 - JOSE UBIRAJARA DUARTE LUZ - Assinado em 01/03/2024 às 10:37:04

BRUNO MOTA PASSOS

Secretário-Geral

Junta Comercial do Estado da Bahia 01/03/2024

Certifico o Registro sob o nº 98478926 em 01/03/2024
Protocolo 249562600 de 01/03/2024
Nome da empresa RSR ENGENHARIA LTDA NIRE 29206051179
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 223524648226248
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/03/2024
por Bruno Mota Passos - Secretário-Geral

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=hfx2qgE4qlyl5yjf5mIMGA&chave2=BT-06aCCpMpeIH2nWncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 05550706547-RAFAEL SANTANA RIBEIRO

RAFAEL SANTANA RIBEIRO, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 28/12/1990, SOLTEIRO, ENGENHEIRO CIVIL, CPF nº 055.507.065-47, CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL nº 3000020363, órgão expedidor CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA - BA, residente e domiciliado(a) no(a) RUA DA PALMEIRA, 133, BARRA, SALVADOR, BA, CEP 40140260, BRASIL.

Sócio da sociedade limitada de nome empresarial RSR ENGENHARIA LTDA, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado da Bahia, sob NIRE nº 29206051179, com sede Largo da Calçada, 000003, Edif:taglio;sala:104, Calcada Salvador, BA, CEP 40411366, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 54.142.272/0001-55, delibera ajustar a presente alteração contratual, nos termos da Lei n° 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

DO ENQUADRAMENTO

CLÁUSULA PRIMEIRA. Declara, sob as penas da lei, que se enquadra na condição de EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

DO CAPITAL SOCIAL

CLÁUSULA SEGUNDA. O capital anterior totalmente integralizado passa a ser de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), em moeda corrente nacional, representado por 600.000 (seiscentos mil) quotas de capital, no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, cuja aumento é totalmente subscrito e integralizado, neste ato, pelo sócio. Em decorrência do aumento do capital social este fica assim distribuído:

RAFAEL SANTANA RIBEIRO, com 600.000 (seiscentos mil) quotas, perfazendo um total de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais) integralizado.

DA ADMINISTRAÇÃO

CLÁUSULA TERCEIRA. A administração da sociedade caberá ISOLADAMENTE a(o) Sócio(a) RAFAEL SANTANA RIBEIRO com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do(s) outro(s) sócio(s).

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

CLÁUSULA QUARTA. O(s) administrador(es) declara(m), sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia

Junta Comercial do Estado da Bahia 02/04/2025
Certifico o Registro sob o nº 98619775 em 02/04/2025
Protocolo 258986107 de 02/04/2025
Nome da empresa RSR ENGENHARIA LTDA NIRE 29206051179
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 310364221464830
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/04/2025
por Bruno Mota Passos - Secretário-Geral

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=hfx2qgE4qlyl5yjf5mIMGA&chave2=BT-06aCCpMpeIH2nWncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 05550706547-RAFAEL SANTANA RIBEIRO

popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade.

DA RATIFICAÇÃO E FORO

CLÁUSULA QUINTA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece em SALVADOR - BA.

CLÁUSULA SEXTA. As Cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e que não foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor.

O sócio lavra o presente instrumento.

SALVADOR BA, 1 de abril de 2025.

_____

RAFAEL SANTANA RIBEIRO

Junta Comercial do Estado da Bahia 02/04/2025
Certifico o Registro sob o nº 98619775 em 02/04/2025
Protocolo 258986107 de 02/04/2025
Nome da empresa RSR ENGENHARIA LTDA NIRE 29206051179
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 310364221464830
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/04/2025
por Bruno Mota Passos - Secretário-Geral

258986107

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	**RSR ENGENHARIA LTDA**
PROTOCOLO	**258986107 - 02/04/2025**
ATO	**002 - ALTERAÇÃO**
EVENTO	**021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)**

MATRIZ

NIRE 29206051179
CNPJ 54.142.272/0001-55
CERTIFICO O REGISTRO EM 02/04/2025
PROTOCOLO ARQUIVAMENTO 98619775 DE 02/04/2025 DATA AUTENTICAÇÃO 02/04/2025

EVENTOS

316 - ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE ARQUIVAMENTO: 98619775

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 05550706547 - RAFAEL SANTANA RIBEIRO - Assinado em 02/04/2025 às 11:28:00

BRUNO MOTA PASSOS

Secretário-Geral

Junta Comercial do Estado da Bahia 02/04/2025

Certifico o Registro sob o nº 98619775 em 02/04/2025
Protocolo 258986107 de 02/04/2025
Nome da empresa RSR ENGENHARIA LTDA NIRE 29206051179
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 310364221464830
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/04/2025
por Bruno Mota Passos - Secretário-Geral

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARÍA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA

CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

EMPRESA			
Nome Empresarial: RSR ENGENHARIA LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede) 29206051179	CNPJ 54.142.272/0001-55	Arquivamento do ato Constituitivo 01/03/2024	Inicio da atividade 01/03/2024
Endereço: LARGO DA CALÇADA, 000003 EDIF:TAGLIO;SALA:104, CALCADA, SALVADOR, BA - CEP: 40411366			

OBJETO SOCIAL
SERVIÇOS DE ENGENHARIA OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL ENCOSTAS E MUROS INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS OBRAS DE ALVENARIA ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS

CAPITAL SOCIAL	PORTE	PRAZO DE DURAÇÃO
R$ 600.000,00 SEISCENTOS MIL REAIS R$ Capital integralizado: 600.000,00 SEISCENTOS MIL REAIS	Empresa de pequeno porte	XXXXXX

QUADRO SOCIOS E ADMINISTRADORES			
Nome/CPF	Participação R$	Cond./Administrador	Término do mandato
RAFAEL SANTANA RIBEIRO 055.507.065-47	0,00	ADMINISTRADOR	XX/XX/XXXX
RAFAEL SANTANA RIBEIRO 055.507.065-47	600.000,00	SOCIO	XX/XX/XXXX

ÚLTIMO ARQUIVAMENTO		SITUAÇÃO	STATUS
Data 02/04/2025	Número 98619775	REGISTRO ATIVO	SEM STATUS
Ato: 002 - ALTERAÇÃO Evento: 021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)			

FILIAL(AIS) NESTA UNIDADE DA FEDERAÇÃO OU FORA DELA
NIRE: XXXXXX CNPJ: XXXXXX Endereço: XXXXXX

Observação

256937222

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM http://regin.juceb.ba.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
CONTROLE: 11753683632983 CPF SOLICITANTE: 213.081.285-68 NIRE: 29206051179 EMITIDA: 09/10/2025 PROTOCOLO: 256937222

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARÍA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA

CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

EMPRESA			
Nome Empresarial: RSR ENGENHARIA LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede) 29206051179	CNPJ 54.142.272/0001-55	Arquivamento do ato Constituitivo 01/03/2024	Inicio da atividade 01/03/2024
Endereço: LARGO DA CALÇADA, 000003 EDIF:TAGLIO;SALA:104, CALCADA, SALVADOR, BA - CEP: 40411366			

SALVADOR - BA, 9 de Outubro de 2025



BRUNO MOTA PASSOS
SECRETÁRIO-GERAL

256937222

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM http://regin.juceb.ba.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
CONTROLE: 11753683632983 CPF SOLICITANTE: 213.081.285-68 NIRE: 29206051179 EMITIDA: 09/10/2025 PROTOCOLO: 256937222





2 e 1. Nome e Sobrenome / Name and Surname / Nombre y Apellidos – Primeira Habilitação / First Driver License / Primera Licencia de Conducir – 3. Data e Local de Nascimento / Date and Place of Birth DD/MM/YYYY / Fecha y Lugar de Nacimiento – 4a. Data de Emissão / Issuing Date DD/MM/YYYY / Fecha de Emisión – 4b. Data de Validade / Expiration Date DD/MM/YYYY / Valido Hasta – ACC – 4c. Documento Identidade - Órgão emissor / Identity Document - Issuing Authority / Documento de Identificación - Autoridad Expedidora – 4d. CPF – 5. Número de registro da CNH / Driver License Number / Número de Permiso de Conducir – 9. Categoria de Veículos da Carteira de Habilitação / Driver license Class / Categoria de Permisos de Conducir – Nacionalidade / Nationality / Nacionalidad – Filiação / Filiation / Filiación – 12. Observações / Observations / Observaciones - Local / Place / Lugar

I<BRA047845854<913<<<<<<<<<<<<
9012282M3409110BRA<<<<<<<<<<<0
RAFAEL<<SANTANA<RIBEIRO<<<<<<<

QR-CODE

Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: https://www.serpro.gov.br/assinador-digital.

SERPRO / SENATRAN

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
54.142.272/0001-55 **MATRIZ**		**01/03/2024**

NOME EMPRESARIAL
RSR ENGENHARIA LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
RSR ENGENHARIA	**EPP**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
71.12-0-00 - Serviços de engenharia (Dispensada *)

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas (Dispensada *)
42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas (Dispensada *)
42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente (Dispensada *)
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica (Dispensada *)
43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás (Dispensada *)
43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material (Dispensada *)
43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral (Dispensada *)
43.99-1-01 - Administração de obras (Dispensada *)
43.99-1-03 - Obras de alvenaria (Dispensada *)
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes (Dispensada *)
81.30-3-00 - Atividades paisagísticas (Dispensada *)

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
LRG DA CALCADA	**000003**	**EDIF TAGLIO SALA 104**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
40.411-366	**CALCADA**	**SALVADOR**	**BA**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
RIBEIRORAF@GMAIL.COM	**(71) 9417-8733**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**01/03/2024**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

(*) *A dispensa de alvarás e licenças é direito do empreendedor que atende aos requisitos constantes na Resolução CGSIM nº 51, de 11 de junho de 2019, ou da legislação própria encaminhada ao CGSIM pelos entes federativos, não tendo a Receita Federal qualquer responsabilidade quanto às atividades dispensadas.*

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **24/07/2025** às **11:58:46** (data e hora de Brasília).

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: RSR ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 54.142.272/0001-55

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 14:26:55 do dia 15/01/2026 <hora e data de Brasília>.
Válida até 14/07/2026.
Código de controle da certidão: **51A9.8F9F.25D6.A82B**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA DA FAZENDA

Emissão: 07/05/2026 16:32

Certidão Negativa de Débitos Tributários

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código Tributário do Estado da Bahia)

Certidão Nº: **20262085509**

RAZÃO SOCIAL	
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ **54.142.272/0001-55**

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 07/05/2026, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS FAZENDÁRIA OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO http://www.sefaz.ba.gov.br

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.

Prefeitura Municipal do Salvador - PMS

Secretaria Municipal da Fazenda - SEFAZ
Procuradoria Geral do Município de Salvador - PGMS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS NA SEFAZ E TRIBUTÁRIOS E NÃO TRIBUTÁRIOS INSCRITOS NA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE SALVADOR

Razão Social:	RSR ENGENHARIA LTDA
CNPJ:	54.142.272/0001-55
Endereço:	LARGO DA CALCADA Nº 000003 - CALCADA, SALVADOR/BA - CEP: 40411366 - EDIF TAGLIO SALA 104

Número da Certidão: 4193193

É certificado que não constam pendências em nome do sujeito passivo acima identificado, incluindo matriz e filiais localizadas no Município.

Esta certidão se refere à situação fiscal, compreendendo créditos tributários administrados pela SEFAZ e a inscrições em Dívida Ativa junto à PGMS e abrange, inclusive, a situação cadastral do estabelecimento matriz e suas filiais ou imóvel(is) em que esteja(m) na condição de contribuinte.

Fica ressalvado o direito de o Município cobrar e inscrever em Dívida Ativa quaisquer dívidas do sujeito passivo que vierem a ser apuradas.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço https://sefaz.salvador.ba.go.br.

Certidão emitida gratuitamente com base na Lei nº 7.186/2006 - CTRMS.

Certidão emitida às 16:34:59 horas do dia 07/05/2026.
Válida até dia 05/08/2026.

Código de controle da certidão: **7286.DAA2.C952.4483.8959.68D3.C89F.D95A**

Esta certidão foi emitida pela página da Secretaria Municipal da Fazenda, no endereço http://www.sefaz.salvador.ba.gov.br, e sua autenticidade pode ser confirmada utilizando o código de controle acima.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CCM - COORDENADORIA DE CADASTRO MOBILIÁRIO

CARTÃO DE INSCRIÇÃO DO CONTRIBUINTE

Validade deste Cartão: 31/12/2026

RAZÃO SOCIAL: RSR ENGENHARIA LTDA

NOME FANTASIA: RSR ENGENHARIA

CNPJ: 54.142.272/0001-55

CGA: 00.186.067/001-53

ENDEREÇO: Largo da Calçada, 000003 - EDIF:TAGLIO;SALA:104 - CALCADA

NATUREZA JURÍDICA: 206-2 - Sociedade Empresaria Limitada

ATIVIDADES	CNAE	DATA INÍCIO
Serviços de engenharia	7112-0/00	01/03/2024
Instalação e manutenção elétrica	4321-5/00	01/03/2024
Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás	4322-3/01	01/03/2024
Atividades paisagísticas	8130-3/00	01/03/2024
Serviços de pintura de edifícios em geral	4330-4/04	01/03/2024
Obras de alvenaria	4399-1/03	01/03/2024
Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente	4299-5/99	01/03/2024
Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas	4213-8/00	01/03/2024
Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material	4330-4/02	01/03/2024
Construção de instalações esportivas e recreativas	4299-5/01	01/03/2024
Administração de obras	4399-1/01	01/03/2024
Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes	7732-2/01	01/03/2024

Nº INSC. IMOBILIÁRIA: 149054-0 **SITUAÇÃO CADASTRAL DO IMÓVEL:** Ativo

SITUAÇÃO CADASTRAL: Ativa - Regular

VALIDADE DA VIABILIDADE LOCACIONAL: Definitivo

DATA DA INSCRIÇÃO: 01/03/2024 **DATA DE IMPRESSÃO:** 19/01/2026

SITUAÇÃO DO ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO: REGULAR **VALIDADE:** 31/12/2026

ESTE CARTÃO NÃO SUBSTITUI O ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO.

CÓDIGO DE CONTROLE: 254148E06AACD01E0958EB8216876A41

A autenticidade deste cartão poderá ser confirmada na página da Secretaria Municipal da Fazenda (http://www.sefaz.salvador.ba.gov.br), através do código de controle acima

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 54.142.272/0001-55

Razão Social: RSR ENGENHARIA LTDA

Endereço: LRG DA CALCADA 000003 EDIF TAGLIO / CALCADA / SALVADOR / BA / 40411-366

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:14/05/2026 a 12/06/2026

Certificação Número: 2026051405466205124310

Informação obtida em 19/05/2026 10:38:07

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: RSR ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 54.142.272/0001-55
Certidão nº: 3438172/2026
Expedição: 15/01/2026, às 14:15:19
Validade: 14/07/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **RSR ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **54.142.272/0001-55, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

CERTIDÃO ESTADUAL
CONCORDATA, FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL - 1º GRAU

CERTIDÃO Nº: 01206277E

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça (https://portalcertidoes.tjba.jus.br/#/primeirograu).

CERTIFICO que, pesquisando os registros dos sistemas eletrônicos de distribuição de processos deste Estado da Bahia, anteriores à data de **07/05/2026**, verifiquei **NÃO CONSTAR** em nome da parte abaixo indicada:

Razão Social: RSR ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 54.142.272/0001-55
Endereço: LARG DA CALÇADA,03, EDIF TAGLIO SALA 104, CALÇADA

Esta certidão abrange as ações ativas de falência e recuperação judicial e extrajudicial, em que a pessoa pesquisada figure no pólo passivo, para as ações de falência e pólo ativo, para as ações de recuperação judicial / extrajudicial, com exceção dos processos em segredo de justiça.

Em caso de inconformidade, entrar em contato com a Seção de Certidões - SEDEC através do endereço eletrônico sedec@tjba.jus.br.

Os dados informados são de responsabilidade do solicitante, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário, tendo em vista que a base de dados pesquisada para a emissão desta certidão não possui conexão com nenhuma outra base de dados de outra instituição pública ou da Receita Federal.

Esta certidão é emitida sem custas e tem validade de 30 dias, a partir da sua data de emissão. Após este prazo, será necessária a emissão de nova certidão.

Salvador/BA, quinta-feira, 7 de maio de 2026

TERMO DE ABERTURA

DIARIO

N° de Ordem 1

Contém este livro 41 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 41 e servirá de DIARIO n° 1, referente ao período compreendido entre 01/03/2024 a 31/12/2024 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: RSR ENGENHARIA LTDA

Endereço: LARGO DA CALÇADA, 000003 - EDIF:TAGLIO;SALA:104

Bairro: CALCADA

C.E.P.: 40411366

Cidade.: SALVADOR / BA

Registrada na JUCEB sob n° 29206051179 e arquivado em 01/03/2024.
Inscrição Estadual n° ISENTO e C.N.P.J. n° 54142272000155

SALVADOR/BA, 1 de Março de 2024

JOSE UBIRAJARA DUARTE LUZ
CONTADOR
C.P.F.:21308128568
R.G.:1090866 SSP BA
C.R.C.:015742

RSR ENGENHARIA LTDA
C.N.P.J.:54142272000155

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PoKJSG-kfUzXVnWHf1XpydZ_MetalXBZMpdAE-nlsae3w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 54142272000155-RSR ENGENHARIA LTDA|21308128568-JOSE UBIRAJARA DUARTE LUZ

JUCEB
Junta Comercial do Estado da Bahia
Certifico o Registro em 10/04/2025
Arquivamento 25009938570 Protocolo 258869909 de 10/04/2025
Nome da empresa RSR ENGENHARIA LTDA
NIRE 29206051179
Este documento pode ser verificado em
http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 1750674421011
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/04/2025
por Bruno Mota Passos - 01331494559 - Secretária Geral

T E R M O D E A B E R T U R A

Livro Diário

Número: 1 **Folha: 1**

Contém este livro 38 folhas numeradas do No. 1 ao 38 emitidas através de processamento eletronico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita.

Nome da Empresa .....: RSR ENGENHARIA LTDA

Ramo .....: Serviços de engenharia

Endereço .....: LRG DA CALCADA, 3

Complemento .....: EDIF TAGLIO SALA 104

Bairro .....: CALCADA

Municipio .....: SALVADOR

Estado .....: BA

Inscrição no CNPJ .....: 54.142.272/0001-55

Inscrição Estadual.....:

Registro na junta.....:

Inscrição Municipal.....:

SALVADOR, 01/03/2024

RAFAEL SANTANA RIBEIRO

CPF: 055.507.065-47

JOSE UBIRAJARA DUARTE LUZ
Reg. no CRC - BA sob o No. BA-015742/O-3
CPF: 213.081.285-68

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PoKJSG-kfUzXVnWHf1XpydZ_MetalXBZMpdAE-n1sae3w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 54142272000155-RSR ENGENHARIA LTDA|21308128568-JOSE UBIRAJARA DUARTE LUZ

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
01/03/2024	4.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	VL. ENERGIA ELETRICA	512,69	
01/03/2024	2.1.6.02.003	ENERGIA A PAGAR	VL. ENERGIA ELETRICA		512,69
01/03/2024	4.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	VL. AGUA	326,36	
01/03/2024	2.1.6.02.002	AGUA A PAGAR	VL. AGUA		326,36
01/03/2024	4.2.2.04.011	INTERNET	VL. INTERNET	100,00	
01/03/2024	2.1.6.02.005	INTERNET A PAGAR	VL. INTERNET		100,00
01/03/2024	4.2.2.04.003	TELEFONE	VL. TELEFONE	180,00	
01/03/2024	2.1.6.02.004	TELEFONE A PAGAR	VL. TELEFONE		180,00
			TOTAL DO DIA	1.119,05	1.119,05
05/03/2024	2.1.6.02.003	ENERGIA A PAGAR	PG. ENERGIA	512,69	
05/03/2024	1.1.1.02.006	CORA	PG. ENERGIA		512,69
05/03/2024	2.1.6.02.002	AGUA A PAGAR	PG. AGUA	326,36	
05/03/2024	1.1.1.02.006	CORA	PG. AGUA		326,36
05/03/2024	2.1.6.02.005	INTERNET A PAGAR	PG. INTERNET	100,00	
05/03/2024	1.1.1.02.006	CORA	PG. INTERNET		100,00
05/03/2024	2.1.6.02.004	TELEFONE A PAGAR	PG. TELEFONE	180,00	
05/03/2024	1.1.1.02.006	CORA	PG. TELEFONE		180,00
			TOTAL DO DIA	1.119,05	1.119,05
18/03/2024	1.1.1.02.005	C 6 BANK	VL. EMPRESTIMO RAFAEL	3.119,99	
18/03/2024	2.1.1.01.006	RAFAEL SANTANA RIBEIRO	VL. EMPRESTIMO RAFAEL		3.119,99
18/03/2024	4.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG. ENVIADO P/ MARCOS DA SILVA	240,00	
18/03/2024	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. ENVIADO P/ MARCOS DA SILVA		240,00
			TOTAL DO DIA	3.359,99	3.359,99
19/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	50.000,00	
19/03/2024	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		50.000,00
19/03/2024	4.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG. ENVIADO P/ DENESSON BAHIA OLIVEIRA	373,33	
19/03/2024	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. ENVIADO P/ DENESSON BAHIA OLIVEIRA		373,33
19/03/2024	4.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG. ENVIADO P/ DENESSON BAHIA OLIVEIRA	40,29	
19/03/2024	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. ENVIADO P/ DENESSON BAHIA OLIVEIRA		40,29
			TOTAL DO DIA	50.413,62	50.413,62
20/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	25.000,00	
20/03/2024	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		25.000,00
20/03/2024	2.1.3.01.002	FORNECEDOR DIVERSOS	PG. PIX ENVIADO	240,00	
20/03/2024	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. PIX ENVIADO		240,00
20/03/2024	1.1.1.02.005	C 6 BANK	VL. ESTORNADO	240,00	
20/03/2024	2.1.3.01.002	FORNECEDOR DIVERSOS	VL. ESTORNADO		240,00
20/03/2024	2.1.3.01.002	FORNECEDOR DIVERSOS	PG. PIX ENVIADO	240,00	
20/03/2024	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. PIX ENVIADO		240,00
20/03/2024	1.1.1.02.005	C 6 BANK	VL ESTORNADO	240,00	
20/03/2024	2.1.3.01.002	FORNECEDOR DIVERSOS	VL ESTORNADO		240,00
20/03/2024	2.1.1.01.006	RAFAEL SANTANA RIBEIRO	PG. EMPRESTIMO RAFAEL	466,37	
20/03/2024	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. EMPRESTIMO RAFAEL		466,37
20/03/2024	4.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG. ENVIADO P/ LAURA MARIA M. MATTOS	240,01	
20/03/2024	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. ENVIADO P/ LAURA MARIA M. MATTOS		240,01
20/03/2024	4.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG. ENVIADO MARCOS DA SILVA	240,00	
20/03/2024	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. ENVIADO MARCOS DA SILVA		240,00
20/03/2024	4.2.1.06.008	DESPESAS COM MATERIAIS	PG. ENVIADO P/ - COPIADORA EXEMPLO	51,20	
20/03/2024	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. ENVIADO P/ - COPIADORA EXEMPLO		51,20
			TOTAL DO DIA	26.957,58	26.957,58
21/03/2024	4.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG. ENVIADO P/ DENESSON BAHIA OLIVEIRA	56,00	
			TRANSPORTE	56,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89POKJSG-kfUzXVnWHf1XpydZ_MetalXBZMpdAE-n1sae3w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 54142272000155-RSR ENGENHARIA LTDA|21308128568-JOSE UBIRAJARA DUARTE LUZ

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
			TRANSPORTE	56,00	
21/03/2024	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. ENVIADO P/ DENESSON BAHIA OLIVEIRA		56,00
			TOTAL DO DIA	56,00	56,00
22/03/2024	4.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG. ENVIADO P/ DEMESSON BAHIA OLIVEIRA	26,80	
22/03/2024	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. ENVIADO P/ DEMESSON BAHIA OLIVEIRA		26,80
22/03/2024	1.1.1.02.005	C 6 BANK	VL. EMPRESTIMO RAFAEL	3.000,00	
22/03/2024	2.1.1.01.006	RAFAEL SANTANA RIBEIRO	VL. EMPRESTIMO RAFAEL		3.000,00
22/03/2024	4.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG. ENVIADO P/ MARCOS DA SILVA	3.000,00	
22/03/2024	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. ENVIADO P/ MARCOS DA SILVA		3.000,00
22/03/2024	4.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG. ENVIADO P/ GEDSON BARBOSA RAMOS	20,00	
22/03/2024	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. ENVIADO P/ GEDSON BARBOSA RAMOS		20,00
			TOTAL DO DIA	6.046,80	6.046,80
23/03/2024	4.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG. ENVIADO P/ MARCOS DA SILVA	1.050,00	
23/03/2024	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. ENVIADO P/ MARCOS DA SILVA		1.050,00
			TOTAL DO DIA	1.050,00	1.050,00
25/03/2024	4.2.1.06.008	DESPESAS COM MATERIAIS	PG. DESPESAS COM MATERIAIS - AJR MATERIAIS	89,73	
25/03/2024	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. DESPESAS COM MATERIAIS - AJR MATERIAIS		89,73
25/03/2024	4.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG. ENVIADO P/ MARCOS DA SILVA	33,00	
25/03/2024	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. ENVIADO P/ MARCOS DA SILVA		33,00
			TOTAL DO DIA	122,73	122,73
26/03/2024	4.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG. ENVIADO P/ GEDSON B. RAMOS	100,00	
26/03/2024	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. ENVIADO P/ GEDSON B. RAMOS		100,00
26/03/2024	1.1.1.02.005	C 6 BANK	VL. REF RN ENGENHARIA	5.600,00	
26/03/2024	2.1.1.01.005	RN ENGENHARIA	VL. REF RN ENGENHARIA		5.600,00
26/03/2024	1.1.1.02.005	C 6 BANK	VL. REF RN ENGENHARIA	1.000,00	
26/03/2024	2.1.1.01.005	RN ENGENHARIA	VL. REF RN ENGENHARIA		1.000,00
26/03/2024	2.1.1.01.006	RAFAEL SANTANA RIBEIRO	PG. EMPRESTIMO RAFAEL	1.500,00	
26/03/2024	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. EMPRESTIMO RAFAEL		1.500,00
			TOTAL DO DIA	8.200,00	8.200,00
28/03/2024	4.2.1.06.008	DESPESAS COM MATERIAIS	PG. DESPESAS COM MATERIAIS - ELETRICA BAHIANA	2.864,07	
28/03/2024	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. DESPESAS COM MATERIAIS - ELETRICA BAHIANA		2.864,07
28/03/2024	4.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - ISRAEL S. FILHO	100,00	
28/03/2024	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - ISRAEL S. FILHO		100,00
28/03/2024	4.2.1.06.008	DESPESAS COM MATERIAIS	PG. DESPESAS COM MATERIAIS - ELETRICA BAHIANA	390,09	
28/03/2024	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. DESPESAS COM MATERIAIS - ELETRICA BAHIANA		390,09
28/03/2024	4.2.1.06.008	DESPESAS COM MATERIAIS	PG. DESPESAS COM MATERIAIS - AJR MATERIAIS	312,30	
28/03/2024	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. DESPESAS COM MATERIAIS - AJR MATERIAIS		312,30
			TOTAL DO DIA	3.666,46	3.666,46
29/03/2024	4.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG. ENVIADO P/ MARCOS DA SILVA	1.200,00	
29/03/2024	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. ENVIADO P/ MARCOS DA SILVA		1.200,00
			TOTAL DO DIA	1.200,00	1.200,00
31/03/2024	3.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	4.311,01	
			TRANSPORTE	4.311,01	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89POKJSG-kfUzXVnWHf1XpydZ_MetalXBZMpdAE-nlsae3w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 54142272000155-RSR ENGENHARIA LTDA|21308128568-JOSE UBIRAJARA DUARTE LUZ

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
			TRANSPORTE	4.311,01	
31/03/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		4.311,01
			TOTAL DO DIA	4.311,01	4.311,01
			TOTAL DO MÊS	107.622,29	107.622,29
01/04/2024	4.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG. ENVIADO P/DENESSON B. OLIVEIRA	32,00	
01/04/2024	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. ENVIADO P/DENESSON B. OLIVEIRA		32,00
01/04/2024	4.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VL. HONORÁRIOS CONTÁBEIS	430,00	
01/04/2024	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VL. HONORÁRIOS CONTÁBEIS		430,00
01/04/2024	4.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	VL. ENERGIA ELETRICA	478,69	
01/04/2024	2.1.6.02.003	ENERGIA A PAGAR	VL. ENERGIA ELETRICA		478,69
01/04/2024	4.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	VL. AGUA	487,69	
01/04/2024	2.1.6.02.002	AGUA A PAGAR	VL. AGUA		487,69
01/04/2024	4.2.2.04.011	INTERNET	VL. INTERNET	100,00	
01/04/2024	2.1.6.02.005	INTERNET A PAGAR	VL. INTERNET		100,00
01/04/2024	4.2.2.04.003	TELEFONE	VL. TELEFONE	180,00	
01/04/2024	2.1.6.02.004	TELEFONE A PAGAR	VL. TELEFONE		180,00
			TOTAL DO DIA	1.708,38	1.708,38
02/04/2024	1.1.1.02.005	C 6 BANK	VL. EMPRESTIMO RAFAEL	2.000,00	
02/04/2024	2.1.1.01.006	RAFAEL SANTANA RIBEIRO	VL. EMPRESTIMO RAFAEL		2.000,00
02/04/2024	4.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG. ENVIADO P/ MARCOS DA SILVA	1.915,78	
02/04/2024	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. ENVIADO P/ MARCOS DA SILVA		1.915,78
			TOTAL DO DIA	3.915,78	3.915,78
05/04/2024	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PG. HONORÁRIOS CONTÁBEIS	430,00	
05/04/2024	1.1.1.02.006	CORA	PG. HONORÁRIOS CONTÁBEIS		430,00
05/04/2024	2.1.6.02.003	ENERGIA A PAGAR	PG. ENERGIA	478,69	
05/04/2024	1.1.1.02.006	CORA	PG. ENERGIA		478,69
05/04/2024	2.1.6.02.002	AGUA A PAGAR	PG. AGUA	487,69	
05/04/2024	1.1.1.02.006	CORA	PG. AGUA		487,69
05/04/2024	2.1.6.02.005	INTERNET A PAGAR	PG. INTERNET	100,00	
05/04/2024	1.1.1.02.006	CORA	PG. INTERNET		100,00
05/04/2024	2.1.6.02.004	TELEFONE A PAGAR	PG. TELEFONE	180,00	
05/04/2024	1.1.1.02.006	CORA	PG. TELEFONE		180,00
			TOTAL DO DIA	1.676,38	1.676,38
09/04/2024	1.1.1.02.005	C 6 BANK	VL. REF RN ENGENHARIA	3.853,00	
09/04/2024	2.1.1.01.005	RN ENGENHARIA	VL. REF RN ENGENHARIA		3.853,00
09/04/2024	2.1.1.01.006	RAFAEL SANTANA RIBEIRO	PG. EMPRESTIMO RAFAEL	4.000,00	
09/04/2024	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. EMPRESTIMO RAFAEL		4.000,00
			TOTAL DO DIA	7.853,00	7.853,00
10/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	26.741,59	
10/04/2024	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		26.741,59
10/04/2024	1.1.1.02.005	C 6 BANK	VL. EMPRESTIMO RAFAEL	49.000,00	
10/04/2024	2.1.1.01.006	RAFAEL SANTANA RIBEIRO	VL. EMPRESTIMO RAFAEL		49.000,00
10/04/2024	1.1.1.02.005	C 6 BANK	VL. EMPRESTIMO RAFAEL	24.500,00	
10/04/2024	2.1.1.01.006	RAFAEL SANTANA RIBEIRO	VL. EMPRESTIMO RAFAEL		24.500,00
10/04/2024	4.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG. ENVIADO LICIA M.R.R.NASSIFE	5.000,00	
10/04/2024	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. ENVIADO LICIA M.R.R.NASSIFE		5.000,00
			TOTAL DO DIA	105.241,59	105.241,59
11/04/2024	4.2.1.06.008	DESPESAS COM MATERIAIS	PG. DESPESAS C/ MATE. - NOVA CASA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	610,00	
11/04/2024	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. DESPESAS C/ MATE. - NOVA CASA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO		610,00
11/04/2024	2.1.1.01.006	RAFAEL SANTANA RIBEIRO	PG. EMPRESTIMO RAFAEL	18.000,00	
11/04/2024	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. EMPRESTIMO RAFAEL		18.000,00
			TRANSPORTE	18.610,00	18.610,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89POKJSG-kfUzXVnWHf1XpydZ_MetalXBZMpdAE-nlsae3w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 54142272000155-RSR ENGENHARIA LTDA|21308128568-JOSE UBIRAJARA DUARTE LUZ

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
			TRANSPORTE	18.610,00	18.610,00
11/04/2024	2.1.1.01.006	RAFAEL SANTANA RIBEIRO	PG. EMPRESTIMO RAFAEL	6.000,00	
11/04/2024	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. EMPRESTIMO RAFAEL		6.000,00
			TOTAL DO DIA	24.610,00	24.610,00
12/04/2024	2.1.1.01.006	RAFAEL SANTANA RIBEIRO	PG. EMPRESTIMO RAFAEL	14.000,00	
12/04/2024	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. EMPRESTIMO RAFAEL		14.000,00
12/04/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PG. SIMPLES NACIONAL REF: A MARÇO 2024	4.311,01	
12/04/2024	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. SIMPLES NACIONAL REF: A MARÇO 2024		4.311,01
12/04/2024	4.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG. ENVIADO P/ DENESSON B. OLIVEIRA	14,00	
12/04/2024	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. ENVIADO P/ DENESSON B. OLIVEIRA		14,00
12/04/2024	2.1.1.01.006	RAFAEL SANTANA RIBEIRO	PG. EMPRESTIMO RAFAEL	3.000,00	
12/04/2024	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. EMPRESTIMO RAFAEL		3.000,00
			TOTAL DO DIA	21.325,01	21.325,01
18/04/2024	2.1.1.01.006	RAFAEL SANTANA RIBEIRO	PG. EMPRESTIMO RAFAEL	6.000,00	
18/04/2024	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. EMPRESTIMO RAFAEL		6.000,00
			TOTAL DO DIA	6.000,00	6.000,00
19/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	40.357,34	
19/04/2024	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		40.357,34
19/04/2024	2.1.1.01.006	RAFAEL SANTANA RIBEIRO	PG. EMPRESTIMO RAFAEL	6.000,00	
19/04/2024	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. EMPRESTIMO RAFAEL		6.000,00
			TOTAL DO DIA	46.357,34	46.357,34
20/04/2024	4.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG. ENVIADO - DENESSON B. OLIVEIRA	120,00	
20/04/2024	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. ENVIADO - DENESSON B. OLIVEIRA		120,00
20/04/2024	4.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG. ENVIADO P/DENESSON B. OLIVEIRA	30,00	
20/04/2024	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. ENVIADO P/DENESSON B. OLIVEIRA		30,00
20/04/2024	2.1.1.01.006	RAFAEL SANTANA RIBEIRO	PG. EMPRESTIMO RAFAEL	2.000,00	
20/04/2024	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. EMPRESTIMO RAFAEL		2.000,00
			TOTAL DO DIA	2.150,00	2.150,00
22/04/2024	2.1.1.01.006	RAFAEL SANTANA RIBEIRO	PG. EMPRESTIMO RAFAEL	8.647,01	
22/04/2024	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. EMPRESTIMO RAFAEL		8.647,01
			TOTAL DO DIA	8.647,01	8.647,01
30/04/2024	3.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	3.856,85	
30/04/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		3.856,85
			TOTAL DO DIA	3.856,85	3.856,85
			TOTAL DO MÊS	233.341,34	233.341,34
01/05/2024	4.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VL. HONORÁRIOS CONTÁBEIS	430,00	
01/05/2024	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VL. HONORÁRIOS CONTÁBEIS		430,00
01/05/2024	4.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	VL. ENERGIA ELETRICA	397,65	
01/05/2024	2.1.6.02.003	ENERGIA A PAGAR	VL. ENERGIA ELETRICA		397,65
01/05/2024	4.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	VL. AGUA	471,23	
01/05/2024	2.1.6.02.002	AGUA A PAGAR	VL. AGUA		471,23
01/05/2024	4.2.2.04.011	INTERNET	VL. INTERNET	100,00	
01/05/2024	2.1.6.02.005	INTERNET A PAGAR	VL. INTERNET		100,00
01/05/2024	4.2.2.04.003	TELEFONE	VL. TELEFONE	180,00	
01/05/2024	2.1.6.02.004	TELEFONE A PAGAR	VL. TELEFONE		180,00
			TOTAL DO DIA	1.578,88	1.578,88
05/05/2024	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PG. HONORÁRIOS CONTÁBEIS	430,00	
05/05/2024	1.1.1.02.006	CORA	PG. HONORÁRIOS CONTÁBEIS		430,00
05/05/2024	2.1.6.02.003	ENERGIA A PAGAR	PG. ENERGIA	397,65	
05/05/2024	1.1.1.02.006	CORA	PG. ENERGIA		397,65
05/05/2024	2.1.6.02.002	AGUA A PAGAR	PG. AGUA	471,23	
			TRANSPORTE	1.298,88	827,65

Sistema licenciado para AMPLA ASSESSORIA CONTABIL LTDA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89POKJSG-kfUzXVnWHf1XpydZ_MetalXBZMpdAE-nlsae3w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 54142272000155-RSR ENGENHARIA LTDA|21308128568-JOSE UBIRAJARA DUARTE LUZ

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
			TRANSPORTE	1.298,88	827,65
05/05/2024	1.1.1.02.006	CORA	PG. AGUA		471,23
05/05/2024	2.1.6.02.005	INTERNET A PAGAR	PG. INTERNET	100,00	
05/05/2024	1.1.1.02.006	CORA	PG. INTERNET		100,00
05/05/2024	2.1.6.02.004	TELEFONE A PAGAR	PG. TELEFONE	180,00	
05/05/2024	1.1.1.02.006	CORA	PG. TELEFONE		180,00
			TOTAL DO DIA	1.578,88	1.578,88
08/05/2024	1.1.1.02.005	C 6 BANK	VL. EMPRESTIMO RAFAEL	38.823,76	
08/05/2024	2.1.1.01.006	RAFAEL SANTANA RIBEIRO	VL. EMPRESTIMO RAFAEL		38.823,76
08/05/2024	1.1.1.02.005	C 6 BANK	VL. EMPRESTIMO RAFAEL	25.725,41	
08/05/2024	2.1.1.01.006	RAFAEL SANTANA RIBEIRO	VL. EMPRESTIMO RAFAEL		25.725,41
08/05/2024	2.1.1.01.006	RAFAEL SANTANA RIBEIRO	PG. EMPRESTIMO RAFAEL	23.091,25	
08/05/2024	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. EMPRESTIMO RAFAEL		23.091,25
08/05/2024	2.1.1.01.006	RAFAEL SANTANA RIBEIRO	PG. EMPRESTIMO RAFAEL	26.918,05	
08/05/2024	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. EMPRESTIMO RAFAEL		26.918,05
08/05/2024	1.1.3.05.002	PAGAMENTOS ADIANTADOS	VL. REF RN ENGENHARIA	4.043,71	
08/05/2024	1.1.1.02.005	C 6 BANK	VL. REF RN ENGENHARIA		4.043,71
08/05/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PG. SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - BOLETO	3.856,85	
08/05/2024	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - BOLETO		3.856,85
08/05/2024	2.1.1.01.005	RN ENGENHARIA	VL. REF RN ENGENHARIA	4.500,00	
08/05/2024	1.1.1.02.005	C 6 BANK	VL. REF RN ENGENHARIA		4.500,00
			TOTAL DO DIA	126.959,03	126.959,03
09/05/2024	2.1.1.01.006	RAFAEL SANTANA RIBEIRO	PG. EMPRESTIMO RAFAEL	2.139,31	
09/05/2024	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. EMPRESTIMO RAFAEL		2.139,31
			TOTAL DO DIA	2.139,31	2.139,31
10/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	50.000,00	
10/05/2024	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		50.000,00
10/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	40.000,00	
10/05/2024	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		40.000,00
			TOTAL DO DIA	90.000,00	90.000,00
17/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	25.000,00	
17/05/2024	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		25.000,00
			TOTAL DO DIA	25.000,00	25.000,00
20/05/2024	1.1.1.02.005	C 6 BANK	VL. EMPRESTIMO RAFAEL	48.100,00	
20/05/2024	2.1.1.01.006	RAFAEL SANTANA RIBEIRO	VL. EMPRESTIMO RAFAEL		48.100,00
20/05/2024	1.1.1.02.005	C 6 BANK	VL. EMPRESTIMO RAFAEL	38.480,00	
20/05/2024	2.1.1.01.006	RAFAEL SANTANA RIBEIRO	VL. EMPRESTIMO RAFAEL		38.480,00
20/05/2024	1.1.1.02.005	C 6 BANK	VL. EMPRESTIMO RAFAEL	24.050,00	
20/05/2024	2.1.1.01.006	RAFAEL SANTANA RIBEIRO	VL. EMPRESTIMO RAFAEL		24.050,00
20/05/2024	2.1.1.01.006	RAFAEL SANTANA RIBEIRO	PG. EMPRESTIMO RAFAEL	18.645,00	
20/05/2024	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. EMPRESTIMO RAFAEL		18.645,00
20/05/2024	1.1.3.07.001	IGOR RODEIRO	VL. EMPRESTIMO PARA IGOR RODEIRO - IGOR R. NASSIFFE	6.750,00	
20/05/2024	1.1.1.02.005	C 6 BANK	VL. EMPRESTIMO PARA IGOR RODEIRO - IGOR R. NASSIFFE		6.750,00
20/05/2024	1.1.3.07.001	IGOR RODEIRO	VL. EMPRESTIMO PARA IGOR RODEIRO - IGOR R. NASSIFFE	11.778,23	
20/05/2024	1.1.1.02.005	C 6 BANK	VL. EMPRESTIMO PARA IGOR RODEIRO - IGOR R. NASSIFFE		11.778,23
20/05/2024	1.1.1.02.006	CORA	TRANSF. ENTRE CONTA S RSR ENGENHARIA	22.667,12	
20/05/2024	1.1.1.02.005	C 6 BANK	TRANSF. ENTRE CONTA S RSR ENGENHARIA		22.667,12
			TOTAL DO DIA	170.470,35	170.470,35
21/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	19.667,50	
21/05/2024	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		19.667,50
21/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	25.405,38	
21/05/2024	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		25.405,38
			TRANSPORTE	45.072,88	45.072,88

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PoKJSG-kfUzXVnWHf1XpydZ_MetalXBZMpdAE-n1sae3w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 54142272000155-RSR ENGENHARIA LTDA|21308128568-JOSE UBIRAJARA DUARTE LUZ

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
			TRANSPORTE	45.072,88	45.072,88
21/05/2024	4.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG. ENVIADO P/ GIDEVALDO JOSÉ DE SOUZA	1.000,00	
21/05/2024	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. ENVIADO P/ GIDEVALDO JOSÉ DE SOUZA		1.000,00
			TOTAL DO DIA	46.072,88	46.072,88
22/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	18.000,00	
22/05/2024	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		18.000,00
22/05/2024	2.1.1.01.006	RAFAEL SANTANA RIBEIRO	PG. EMPRESTIMO RAFAEL	5.000,00	
22/05/2024	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. EMPRESTIMO RAFAEL		5.000,00
22/05/2024	2.1.1.01.006	RAFAEL SANTANA RIBEIRO	PG. EMPRESTIMO RAFAEL	44.789,65	
22/05/2024	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. EMPRESTIMO RAFAEL		44.789,65
			TOTAL DO DIA	67.789,65	67.789,65
31/05/2024	3.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	9.973,04	
31/05/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		9.973,04
			TOTAL DO DIA	9.973,04	9.973,04
			TOTAL DO MÊS	541.562,02	541.562,02
01/06/2024	4.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VL. HONORÁRIOS CONTABÉIS	430,00	
01/06/2024	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VL. HONORÁRIOS CONTABÉIS		430,00
01/06/2024	4.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	VL. ENERGIA ELETRICA	785,23	
01/06/2024	2.1.6.02.003	ENERGIA A PAGAR	VL. ENERGIA ELETRICA		785,23
01/06/2024	4.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	VL. AGUA	356,32	
01/06/2024	2.1.6.02.002	AGUA A PAGAR	VL. AGUA		356,32
01/06/2024	4.2.2.04.011	INTERNET	VL. INTERNET	100,00	
01/06/2024	2.1.6.02.005	INTERNET A PAGAR	VL. INTERNET		100,00
01/06/2024	4.2.2.04.003	TELEFONE	VL. TELEFONE	180,00	
01/06/2024	2.1.6.02.004	TELEFONE A PAGAR	VL. TELEFONE		180,00
			TOTAL DO DIA	1.851,55	1.851,55
04/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11.495,00	
04/06/2024	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		11.495,00
			TOTAL DO DIA	11.495,00	11.495,00
05/06/2024	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PG. HONORÁRIOS CONTÁBEIS	430,00	
05/06/2024	1.1.1.02.006	CORA	PG. HONORÁRIOS CONTÁBEIS		430,00
05/06/2024	2.1.6.02.003	ENERGIA A PAGAR	PG. ENERGIA	785,23	
05/06/2024	1.1.1.02.006	CORA	PG. ENERGIA		785,23
05/06/2024	2.1.6.02.002	AGUA A PAGAR	PG. AGUA	356,32	
05/06/2024	1.1.1.02.006	CORA	PG. AGUA		356,32
05/06/2024	2.1.6.02.005	INTERNET A PAGAR	PG. INTERNET	100,00	
05/06/2024	1.1.1.02.006	CORA	PG. INTERNET		100,00
05/06/2024	2.1.6.02.004	TELEFONE A PAGAR	PG. TELEFONE	180,00	
05/06/2024	1.1.1.02.006	CORA	PG. TELEFONE		180,00
			TOTAL DO DIA	1.851,55	1.851,55
07/06/2024	1.1.1.02.005	C 6 BANK	VL. EMPRESTIMO RAFAEL	17.316,00	
07/06/2024	2.1.1.01.006	RAFAEL SANTANA RIBEIRO	VL. EMPRESTIMO RAFAEL		17.316,00
07/06/2024	1.1.1.02.005	C 6 BANK	VL. EMPRESTIMO RAFAEL	24.439,98	
07/06/2024	2.1.1.01.006	RAFAEL SANTANA RIBEIRO	VL. EMPRESTIMO RAFAEL		24.439,98
07/06/2024	1.1.1.02.005	C 6 BANK	VL. EMPRESTIMO RAFAEL	18.920,13	
07/06/2024	2.1.1.01.006	RAFAEL SANTANA RIBEIRO	VL. EMPRESTIMO RAFAEL		18.920,13
07/06/2024	4.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG. ENVIADO P/ JOÃO JOSÉ RIBEIRO VARJÃO	2.000,00	
07/06/2024	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. ENVIADO P/ JOÃO JOSÉ RIBEIRO VARJÃO		2.000,00
07/06/2024	1.1.3.05.002	PAGAMENTOS ADIANTADOS	VL. REF RN ENGENHARIA	7.000,00	
07/06/2024	1.1.1.02.005	C 6 BANK	VL. REF RN ENGENHARIA		7.000,00
07/06/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PG. SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - BOLETO	9.973,04	
07/06/2024	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - BOLETO		9.973,04
			TRANSPORTE	79.649,15	79.649,15

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89POKJSG-kfUzXVnWHf1XpydZ_MetalXBZMpdAE-n1sae3w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 54142272000155-RSR ENGENHARIA LTDA|21308128568-JOSE UBIRAJARA DUARTE LUZ

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
			TRANSPORTE	79.649,15	79.649,15
07/06/2024	4.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG. ENVIADO P/ JOSIAS GOMES GABRIEL	5.500,00	
07/06/2024	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. ENVIADO P/ JOSIAS GOMES GABRIEL		5.500,00
07/06/2024	4.2.1.06.008	DESPESAS COM MATERIAIS	PG. DESPESAS COM MATERIAIS - BOLETO	3.727,50	
07/06/2024	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. DESPESAS COM MATERIAIS - BOLETO		3.727,50
07/06/2024	4.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG. ENVIADO P/ EDUARDO B. OLIVEIRA	700,00	
07/06/2024	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. ENVIADO P/ EDUARDO B. OLIVEIRA		700,00
07/06/2024	2.1.1.01.006	RAFAEL SANTANA RIBEIRO	PG. EMPRESTIMO RAFAEL	5.000,00	
07/06/2024	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. EMPRESTIMO RAFAEL		5.000,00
07/06/2024	1.1.1.02.006	CORA	TRANSF. ENTRE CONTA S RSR ENGENHARIA	10.000,00	
07/06/2024	1.1.1.02.005	C 6 BANK	TRANSF. ENTRE CONTA S RSR ENGENHARIA		10.000,00
07/06/2024	1.1.3.07.001	IGOR RODEIRO	VL. EMPRESTIMO PARA IGOR RODEIRO - IGOR R. NASSIFFE	1.000,00	
07/06/2024	1.1.1.02.005	C 6 BANK	VL. EMPRESTIMO PARA IGOR RODEIRO - IGOR R. NASSIFFE		1.000,00
			TOTAL DO DIA	105.576,65	105.576,65
08/06/2024	4.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG. ENVIADO P/ GILVAN PINTO DOS SANTOS	5.000,00	
08/06/2024	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. ENVIADO P/ GILVAN PINTO DOS SANTOS		5.000,00
			TOTAL DO DIA	5.000,00	5.000,00
10/06/2024	2.1.1.01.006	RAFAEL SANTANA RIBEIRO	PG. EMPRESTIMO RAFAEL	2.000,00	
10/06/2024	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. EMPRESTIMO RAFAEL		2.000,00
10/06/2024	2.1.1.01.006	RAFAEL SANTANA RIBEIRO	PG. EMPRESTIMO RAFAEL	3.000,00	
10/06/2024	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. EMPRESTIMO RAFAEL		3.000,00
10/06/2024	4.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG. ENVIADO P/ UBIRAJARA P. DE SOUZA	200,00	
10/06/2024	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. ENVIADO P/ UBIRAJARA P. DE SOUZA		200,00
10/06/2024	4.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG. ENVIADO P/ JOSIAS GOMES GABRIEL	364,00	
10/06/2024	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. ENVIADO P/ JOSIAS GOMES GABRIEL		364,00
			TOTAL DO DIA	5.564,00	5.564,00
11/06/2024	4.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG. ENVIADO P/ MARCOS DA SILVA	360,00	
11/06/2024	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. ENVIADO P/ MARCOS DA SILVA		360,00
			TOTAL DO DIA	360,00	360,00
12/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	50.707,20	
12/06/2024	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		50.707,20
12/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	56.967,20	
12/06/2024	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		56.967,20
12/06/2024	4.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG. ENVIADO P/ CELINHO S.A. ME	1.268,50	
12/06/2024	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. ENVIADO P/ CELINHO S.A. ME		1.268,50
12/06/2024	4.2.1.06.008	DESPESAS COM MATERIAIS	PG. DESPESAS COM MATERIAIS - M R C P A PARA VEICULOS	79,40	
12/06/2024	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. DESPESAS COM MATERIAIS - M R C P A PARA VEICULOS		79,40
			TOTAL DO DIA	109.022,30	109.022,30
13/06/2024	1.1.1.02.005	C 6 BANK	TED. RECEBIDO	48.831,03	
13/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED. RECEBIDO		48.831,03
13/06/2024	1.1.1.02.005	C 6 BANK	TED RECEBIDO	54.859,41	
13/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED RECEBIDO		54.859,41
13/06/2024	4.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG. ENVIADO- JOSIAS GOMES	3.311,00	
13/06/2024	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. ENVIADO- JOSIAS GOMES		3.311,00
13/06/2024	4.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG. ENVIADO P/ MARCOS DOS SANTOS COSTA	500,00	
13/06/2024	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. ENVIADO P/ MARCOS DOS SANTOS COSTA		500,00
13/06/2024	1.1.1.02.006	CORA	TRANSF. ENTRE CONTA S RSR ENGENHARIA	51.648,17	
			TRANSPORTE	159.149,61	107.501,44

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89POKJSG-kfUzXVnWHf1XpydZ_MetalXBZMpdAE-nlsae3w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 54142272000155-RSR ENGENHARIA LTDA|21308128568-JOSE UBIRAJARA DUARTE LUZ

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
			TRANSPORTE	159.149,61	107.501,44
13/06/2024	1.1.1.02.005	C 6 BANK	TRANSF. ENTRE CONTA S RSR ENGENHARIA		51.648,17
			TOTAL DO DIA	159.149,61	159.149,61
14/06/2024	4.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG. CELINHO S.A ME	1.268,50	
14/06/2024	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. CELINHO S.A ME		1.268,50
14/06/2024	4.2.1.06.008	DESPESAS COM MATERIAIS	PG. COMERCIO A V M P CONSTRUÇÃO	1.387,02	
14/06/2024	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. COMERCIO A V M P CONSTRUÇÃO		1.387,02
14/06/2024	4.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG. SERVIÇOS MARCOS DA SILVA	3.300,00	
14/06/2024	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. SERVIÇOS MARCOS DA SILVA		3.300,00
14/06/2024	4.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG. P/ G2 CONTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA	22.988,11	
14/06/2024	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. P/ G2 CONTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA		22.988,11
			TOTAL DO DIA	28.943,63	28.943,63
15/06/2024	4.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG. SERVIÇOS P/ GENIVALDO	850,00	
15/06/2024	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. SERVIÇOS P/ GENIVALDO		850,00
			TOTAL DO DIA	850,00	850,00
17/06/2024	4.2.1.06.008	DESPESAS COM MATERIAIS	PG. DESPESAS COM MATERIAIS - EDUARDO MARQUES	450,00	
17/06/2024	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. DESPESAS COM MATERIAIS - EDUARDO MARQUES		450,00
17/06/2024	4.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG. SERVIÇOS JOSIAS GOMES	260,00	
17/06/2024	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. SERVIÇOS JOSIAS GOMES		260,00
			TOTAL DO DIA	710,00	710,00
18/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	30.000,00	
18/06/2024	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		30.000,00
18/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10.000,00	
18/06/2024	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		10.000,00
18/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	15.000,00	
18/06/2024	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		15.000,00
18/06/2024	4.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG. SERVIÇOS GILVAN P. DOS SANTOS	3.000,00	
18/06/2024	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. SERVIÇOS GILVAN P. DOS SANTOS		3.000,00
18/06/2024	4.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG. SERVIÇOS EDVANDO L. DE CARVALHO	1.200,00	
18/06/2024	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. SERVIÇOS EDVANDO L. DE CARVALHO		1.200,00
			TOTAL DO DIA	59.200,00	59.200,00
19/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	71.191,79	
19/06/2024	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		71.191,79
19/06/2024	4.2.1.06.008	DESPESAS COM MATERIAIS	PG. DESPESAS C/ MAT.M&C MATERIAIS DE CONTRUÇÕES	657,84	
19/06/2024	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. DESPESAS C/ MAT.M&C MATERIAIS DE CONTRUÇÕES		657,84
			TOTAL DO DIA	71.849,63	71.849,63
20/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	15.624,67	
20/06/2024	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		15.624,67
20/06/2024	4.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG. SERVIÇOS MARCOS DE S. SACRAMENTO	768,24	
20/06/2024	4.2.1.06.008	DESPESAS COM MATERIAIS	PG. SERVIÇOS MARCOS DE S. SACRAMENTO		768,24
20/06/2024	4.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG. SERVIÇOS JOÃO JOSÉ R. VARJÃO	83,64	
20/06/2024	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. SERVIÇOS JOÃO JOSÉ R. VARJÃO		83,64
20/06/2024	4.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG. SERVIÇOS GILVAN P. DOS SANTOS	2.500,00	
20/06/2024	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. SERVIÇOS GILVAN P. DOS SANTOS		2.500,00
20/06/2024	4.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG. SERVIÇOS JOSIAS G. GABRIEL	2.890,00	
20/06/2024	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. SERVIÇOS JOSIAS G. GABRIEL		2.890,00
			TRANSPORTE	21.866,55	21.866,55

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89POKJSG-kfUzXVnWHf1XpydZ_MetalXBZMpdAE-n1sae3w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 54142272000155-RSR ENGENHARIA LTDA|21308128568-JOSE UBIRAJARA DUARTE LUZ

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
			TRANSPORTE	21.866,55	21.866,55
20/06/2024	4.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG. SERVIÇOS JOSIAS G. GABRIEL	100,00	
20/06/2024	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. SERVIÇOS JOSIAS G. GABRIEL		100,00
20/06/2024	4.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG. SERVIÇOS - GILVAN PINTO DOS SANTOS	3.900,00	
20/06/2024	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. SERVIÇOS - GILVAN PINTO DOS SANTOS		3.900,00
20/06/2024	4.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG. SERVIÇOS MARCOS DE S. SACARAMENTO	768,24	
20/06/2024	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. SERVIÇOS MARCOS DE S. SACARAMENTO		768,24
			TOTAL DO DIA	26.634,79	26.634,79
21/06/2024	4.2.1.06.008	DESPESAS COM MATERIAIS	PG. P/ COPIADORA EXEMPLO	40,00	
21/06/2024	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. P/ COPIADORA EXEMPLO		40,00
21/06/2024	4.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG. SERVIÇOS MARCOS DOS S. COSTA	250,00	
21/06/2024	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. SERVIÇOS MARCOS DOS S. COSTA		250,00
21/06/2024	4.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG. SERVIÇOS MARCOS DOS S. COSTA	410,00	
21/06/2024	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. SERVIÇOS MARCOS DOS S. COSTA		410,00
21/06/2024	4.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG. SERVIÇOS JOSIAS G. GABRIEL	250,00	
21/06/2024	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. SERVIÇOS JOSIAS G. GABRIEL		250,00
			TOTAL DO DIA	950,00	950,00
25/06/2024	4.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG. SERVIÇOS JOÃO G. GABRIEL	197,60	
25/06/2024	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. SERVIÇOS JOÃO G. GABRIEL		197,60
25/06/2024	4.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG. SERVIÇOS JOSIAS G. GABRIEL	32,00	
25/06/2024	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. SERVIÇOS JOSIAS G. GABRIEL		32,00
			TOTAL DO DIA	229,60	229,60
27/06/2024	4.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG. SERVIÇOS JOSÉ JOÃO R. VARJÃO	2.000,00	
27/06/2024	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. SERVIÇOS JOSÉ JOÃO R. VARJÃO		2.000,00
27/06/2024	4.2.1.06.008	DESPESAS COM MATERIAIS	PG. DESPESAS COM MATERIAIS - BOLETO	1.076,95	
27/06/2024	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. DESPESAS COM MATERIAIS - BOLETO		1.076,95
			TOTAL DO DIA	3.076,95	3.076,95
28/06/2024	4.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG. SERVIÇOS MARCOS DE S. SACRAMENTO	107,88	
28/06/2024	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. SERVIÇOS MARCOS DE S. SACRAMENTO		107,88
28/06/2024	1.1.1.02.005	C 6 BANK	VL. EMPRESTIMO RAFAEL	3.713,29	
28/06/2024	2.1.1.01.006	RAFAEL SANTANA RIBEIRO	VL. EMPRESTIMO RAFAEL		3.713,29
28/06/2024	4.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG. SERVIÇOS JOÃO R. VARJÃO	42,27	
28/06/2024	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. SERVIÇOS JOÃO R. VARJÃO		42,27
28/06/2024	4.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG. SERVIÇOS JOSIAS G. GABRIEL	1.798,00	
28/06/2024	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. SERVIÇOS JOSIAS G. GABRIEL		1.798,00
28/06/2024	4.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG. SERVIÇOS DENESSON B. OLIVEIRA	2.200,00	
28/06/2024	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. SERVIÇOS DENESSON B. OLIVEIRA		2.200,00
28/06/2024	1.1.1.02.005	C 6 BANK	VL. EMPRESTIMO RAFAEL	5.000,00	
28/06/2024	2.1.1.01.006	RAFAEL SANTANA RIBEIRO	VL. EMPRESTIMO RAFAEL		5.000,00
28/06/2024	4.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG. SERVIÇOS PAULO CESAR	70,00	
28/06/2024	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. SERVIÇOS PAULO CESAR		70,00
28/06/2024	1.1.1.02.005	C 6 BANK	VL. EMPRESTIMO RAFAEL	1.000,00	
28/06/2024	2.1.1.01.006	RAFAEL SANTANA RIBEIRO	VL. EMPRESTIMO RAFAEL		1.000,00
28/06/2024	1.1.1.02.005	C 6 BANK	VL. EMPRESTIMO RAFAEL	200,00	
28/06/2024	2.1.1.01.006	RAFAEL SANTANA RIBEIRO	VL. EMPRESTIMO RAFAEL		200,00
28/06/2024	1.1.1.02.005	C 6 BANK	VL. EMPRESTIMO RAFAEL	1.300,00	
28/06/2024	2.1.1.01.006	RAFAEL SANTANA RIBEIRO	VL. EMPRESTIMO RAFAEL		1.300,00
28/06/2024	4.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG. SERVIÇOS EDVANDO L. DE CARVALHO	7.570,52	
			TRANSPORTE	23.001,96	15.431,44

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89POKJSG-kfUzXVnWHf1XpydZ_MetalXBZMpdAE-n1sae3w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 54142272000155-RSR ENGENHARIA LTDA|21308128568-JOSE UBIRAJARA DUARTE LUZ

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
			TRANSPORTE	23.001,96	15.431,44
28/06/2024	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. SERVIÇOS EDVANDO L. DE CARVALHO		7.570,52
			TOTAL DO DIA	23.001,96	23.001,96
29/06/2024	4.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG. SERVIÇOS MARCOS DA SILVA	240,00	
29/06/2024	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. SERVIÇOS MARCOS DA SILVA		240,00
			TOTAL DO DIA	240,00	240,00
30/06/2024	3.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	17.058,85	
30/06/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		17.058,85
30/06/2024	4.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG. SERVIÇOS - JOSIAS G. GABRIEL	312,00	
30/06/2024	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. SERVIÇOS - JOSIAS G. GABRIEL		312,00
30/06/2024	1.1.1.02.005	C 6 BANK	VL. EMPRESTIMO RAFAEL	103,00	
30/06/2024	2.1.1.01.006	RAFAEL SANTANA RIBEIRO	VL. EMPRESTIMO RAFAEL		103,00
30/06/2024	4.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG. SERVIÇOS JOSIAS G. GABRIEL	850,00	
30/06/2024	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. SERVIÇOS JOSIAS G. GABRIEL		850,00
			TOTAL DO DIA	18.323,85	18.323,85
			TOTAL DO MÊS	633.881,07	633.881,07
01/07/2024	1.1.1.02.005	C 6 BANK	VL. EMPRESTIMO RAFAEL	10.000,00	
01/07/2024	2.1.1.01.006	RAFAEL SANTANA RIBEIRO	VL. EMPRESTIMO RAFAEL		10.000,00
01/07/2024	4.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG. SERVIÇOS- MOACIR	500,00	
01/07/2024	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. SERVIÇOS- MOACIR		500,00
01/07/2024	4.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VL. HONORÁRIOS CONTABÉIS	230,00	
01/07/2024	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VL. HONORÁRIOS CONTABÉIS		230,00
01/07/2024	4.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VL. HONORÁRIOS CONTÁBEIS	200,00	
01/07/2024	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VL. HONORÁRIOS CONTÁBEIS		200,00
01/07/2024	4.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	VL. ENERGIA ELETRICA	412,17	
01/07/2024	2.1.6.02.003	ENERGIA A PAGAR	VL. ENERGIA ELETRICA		412,17
01/07/2024	4.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	VL. AGUA	369,52	
01/07/2024	2.1.6.02.002	AGUA A PAGAR	VL. AGUA		369,52
01/07/2024	4.2.2.04.011	INTERNET	VL. INTERNET	100,00	
01/07/2024	2.1.6.02.005	INTERNET A PAGAR	VL. INTERNET		100,00
01/07/2024	4.2.2.04.003	TELEFONE	VL. TELEFONE	180,00	
01/07/2024	2.1.6.02.004	TELEFONE A PAGAR	VL. TELEFONE		180,00
			TOTAL DO DIA	11.991,69	11.991,69
03/07/2024	4.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG. SERVIÇOS JOÃO JOSÉ RIBEIRO VARJÃO	77,40	
03/07/2024	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. SERVIÇOS JOÃO JOSÉ RIBEIRO VARJÃO		77,40
			TOTAL DO DIA	77,40	77,40
04/07/2024	4.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG. SERVIÇOS MARCOS COSTA	250,00	
04/07/2024	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. SERVIÇOS MARCOS COSTA		250,00
04/07/2024	4.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG. SERVIÇOS DENESSON	25,00	
04/07/2024	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. SERVIÇOS DENESSON		25,00
04/07/2024	4.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG. SERVIÇOS DENESSON	20,00	
04/07/2024	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. SERVIÇOS DENESSON		20,00
04/07/2024	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PG. HONORÁRIOS CONTÁBEIS	430,00	
04/07/2024	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. HONORÁRIOS CONTÁBEIS		430,00
			TOTAL DO DIA	725,00	725,00
05/07/2024	4.2.1.06.008	DESPESAS COM MATERIAIS	PG. DESPESAS COM MATERIAIS - BAHIA MATERIAIS	356,00	
05/07/2024	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. DESPESAS COM MATERIAIS - BAHIA MATERIAIS		356,00
05/07/2024	4.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - JOSIAS G. GABRIEL	1.998,00	
			TRANSPORTE	2.354,00	356,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89POKJSG-kfUzXVnWHf1XpydZ_MetalXBZMpdAE-n1sae3w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 54142272000155-RSR ENGENHARIA LTDA|21308128568-JOSE UBIRAJARA DUARTE LUZ

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
			TRANSPORTE	2.354,00	356,00
05/07/2024	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - JOSIAS G. GABRIEL		1.998,00
05/07/2024	4.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG. SERVIÇOS GABRIEL S. ROGRIGUES	80,00	
05/07/2024	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. SERVIÇOS GABRIEL S. ROGRIGUES		80,00
05/07/2024	2.1.6.02.003	ENERGIA A PAGAR	PG. ENERGIA	412,17	
05/07/2024	1.1.1.02.006	CORA	PG. ENERGIA		412,17
05/07/2024	2.1.6.02.002	AGUA A PAGAR	PG. AGUA	369,52	
05/07/2024	1.1.1.02.006	CORA	PG. AGUA		369,52
05/07/2024	2.1.6.02.005	INTERNET A PAGAR	PG. INTERNET	100,00	
05/07/2024	1.1.1.02.006	CORA	PG. INTERNET		100,00
05/07/2024	2.1.6.02.004	TELEFONE A PAGAR	PG. TELEFONE	180,00	
05/07/2024	1.1.1.02.006	CORA	PG. TELEFONE		180,00
			TOTAL DO DIA	3.495,69	3.495,69
06/07/2024	4.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG. SERVIÇOS - JOÃO JOSÉ VARJÃO	2.000,00	
06/07/2024	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. SERVIÇOS - JOÃO JOSÉ VARJÃO		2.000,00
			TOTAL DO DIA	2.000,00	2.000,00
08/07/2024	4.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG. SERVIÇOS - JOSIAS	208,00	
08/07/2024	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. SERVIÇOS - JOSIAS		208,00
08/07/2024	1.1.1.02.005	C 6 BANK	TED RECEBIMENTO	28.890,00	
08/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED RECEBIMENTO		28.890,00
08/07/2024	1.1.1.02.005	C 6 BANK	TED RECEBIMENTO	15.046,56	
08/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED RECEBIMENTO		15.046,56
08/07/2024	1.1.1.02.005	C 6 BANK	TED RECEBIMENTO	11.069,68	
08/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED RECEBIMENTO		11.069,68
08/07/2024	1.1.1.02.005	C 6 BANK	TED RECEBIMENTO	68.557,69	
08/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED RECEBIMENTO		68.557,69
08/07/2024	1.1.1.02.006	CORA	TRANSF. ENTRE CONTA S RSR ENGENHARIA	63.439,01	
08/07/2024	1.1.1.02.005	C 6 BANK	TRANSF. ENTRE CONTA S RSR ENGENHARIA		63.439,01
08/07/2024	4.2.1.06.008	DESPESAS COM MATERIAIS	PG. DESPESAS COM MATERIAIS - BOLETO	4.404,94	
08/07/2024	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. DESPESAS COM MATERIAIS - BOLETO		4.404,94
08/07/2024	2.1.1.01.005	RN ENGENHARIA	VL. REF RN ENGENHARIA	630,00	
08/07/2024	1.1.1.02.005	C 6 BANK	VL. REF RN ENGENHARIA		630,00
08/07/2024	4.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG. SERVIÇOS IGOR R. NASSIFFE	8.100,00	
08/07/2024	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. SERVIÇOS IGOR R. NASSIFFE		8.100,00
08/07/2024	4.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG. SERVIÇOS - JOSIAS G. GABRIEL	4.000,00	
08/07/2024	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. SERVIÇOS - JOSIAS G. GABRIEL		4.000,00
08/07/2024	4.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG. SERVIÇOS JOSÉ AUGUSTO	33.360,12	
08/07/2024	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. SERVIÇOS JOSÉ AUGUSTO		33.360,12
			TOTAL DO DIA	237.706,00	237.706,00
09/07/2024	4.2.1.06.008	DESPESAS COM MATERIAIS	PG. DESPESAS COM MATERIAIS - COPIADORA EXEMPLO	98,80	
09/07/2024	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. DESPESAS COM MATERIAIS - COPIADORA EXEMPLO		98,80
09/07/2024	4.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG. SERVIÇOS - MARCOS DA SILVA	300,00	
09/07/2024	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. SERVIÇOS - MARCOS DA SILVA		300,00
09/07/2024	4.2.1.06.008	DESPESAS COM MATERIAIS	PG. DESPESAS COM MATERIAIS - BOLETO	1.255,00	
09/07/2024	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. DESPESAS COM MATERIAIS - BOLETO		1.255,00
09/07/2024	4.2.1.06.008	DESPESAS COM MATERIAIS	PG. DESPESAS COM MATERIAIS BOLETO	2.939,40	
09/07/2024	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. DESPESAS COM MATERIAIS BOLETO		2.939,40
09/07/2024	4.2.1.06.008	DESPESAS COM MATERIAIS	PG. DESPESAS COM MATERIAIS - BOLETO	807,80	
09/07/2024	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. DESPESAS COM MATERIAIS - BOLETO		807,80
09/07/2024	4.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG. SERVIÇOS - JOSIAS G. GABRIEL	380,00	
			TRANSPORTE	5.781,00	5.401,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89POKJSG-kfUzXVnWHf1XpydZ_MetalXBZMpdAE-nlsae3w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 54142272000155-RSR ENGENHARIA LTDA|21308128568-JOSE UBIRAJARA DUARTE LUZ

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
			TRANSPORTE	5.781,00	5.401,00
09/07/2024	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. SERVIÇOS - JOSIAS G. GABRIEL		380,00
			TOTAL DO DIA	5.781,00	5.781,00
10/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	21.775,28	
10/07/2024	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		21.775,28
10/07/2024	4.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG. SERVIÇOS ANA MARIA S. DE OLIVEIRA	54,00	
10/07/2024	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. SERVIÇOS ANA MARIA S. DE OLIVEIRA		54,00
10/07/2024	4.2.1.06.008	DESPESAS COM MATERIAIS	PG. DESPESAS COM MATERIAIS - COPIADORA	82,80	
10/07/2024	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. DESPESAS COM MATERIAIS - COPIADORA		82,80
			TOTAL DO DIA	21.912,08	21.912,08
11/07/2024	4.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG. SERVIÇOS - MOACIR DOS S. COSTA	250,00	
11/07/2024	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. SERVIÇOS - MOACIR DOS S. COSTA		250,00
11/07/2024	4.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG. SERVIÇOS RAFAEL JIRLIDIAN	68,70	
11/07/2024	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. SERVIÇOS RAFAEL JIRLIDIAN		68,70
11/07/2024	4.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG. SERVIÇOS - DENESSON B. OLIVEIRA	31,22	
11/07/2024	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. SERVIÇOS - DENESSON B. OLIVEIRA		31,22
			TOTAL DO DIA	349,92	349,92
12/07/2024	1.1.1.02.005	C 6 BANK	TED RECEBIMENTO	9.630,00	
12/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED RECEBIMENTO		9.630,00
12/07/2024	2.1.1.01.006	RAFAEL SANTANA RIBEIRO	PG. EMPRESTIMO RAFAEL	3.000,00	
12/07/2024	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. EMPRESTIMO RAFAEL		3.000,00
			TOTAL DO DIA	12.630,00	12.630,00
14/07/2024	4.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG. SERVIÇOS - JOSIAS GOMES GABRIEL	156,00	
14/07/2024	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. SERVIÇOS - JOSIAS GOMES GABRIEL		156,00
			TOTAL DO DIA	156,00	156,00
15/07/2024	4.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG. SERVIÇOS - GENIVALDO DOS REIS BATISTA	850,00	
15/07/2024	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. SERVIÇOS - GENIVALDO DOS REIS BATISTA		850,00
15/07/2024	4.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG. SERVIÇOS - ANA LUCIA L. DOS SANTOS	429,00	
15/07/2024	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. SERVIÇOS - ANA LUCIA L. DOS SANTOS		429,00
15/07/2024	4.2.1.06.008	DESPESAS COM MATERIAIS	PG. DESPESAS COM MATERIAIS - CG SECURITIZADORA	1.999,00	
15/07/2024	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. DESPESAS COM MATERIAIS - CG SECURITIZADORA		1.999,00
15/07/2024	1.1.1.02.005	C 6 BANK	TED RECEBIMENTO	14.445,00	
15/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED RECEBIMENTO		14.445,00
			TOTAL DO DIA	17.723,00	17.723,00
16/07/2024	4.2.1.06.008	DESPESAS COM MATERIAIS	PG. DESPESAS COM MATERIAIS - BOLETO	720,00	
16/07/2024	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. DESPESAS COM MATERIAIS - BOLETO		720,00
			TOTAL DO DIA	720,00	720,00
17/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	150.426,04	
17/07/2024	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		150.426,04
			TOTAL DO DIA	150.426,04	150.426,04
18/07/2024	4.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG. SERVIÇOS - EDUARDO MARQUES	750,00	
18/07/2024	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. SERVIÇOS - EDUARDO MARQUES		750,00
18/07/2024	4.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG. SERVIÇOS JOÃO JOSÉ	117,48	
18/07/2024	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. SERVIÇOS JOÃO JOSÉ		117,48
18/07/2024	4.2.1.06.008	DESPESAS COM MATERIAIS	PG. DESP. COM MATER. - NOVA BAHIA MATERIAS ELETRICOS	1.082,74	
18/07/2024	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. DESP. COM MATER. - NOVA BAHIA MATERIAS ELETRICOS		1.082,74
			TRANSPORTE	1.950,22	1.950,22

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89POKJSG-kfUzXVnWHf1XpydZ_MetalXBZMpdAE-n1sae3w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 54142272000155-RSR ENGENHARIA LTDA|21308128568-JOSE UBIRAJARA DUARTE LUZ

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
			TRANSPORTE	1.950,22	1.950,22
18/07/2024	4.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG. SERVIÇOS VITOR DOS SANTOS	150,00	
18/07/2024	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. SERVIÇOS VITOR DOS SANTOS		150,00
			TOTAL DO DIA	2.100,22	2.100,22
19/07/2024	4.2.1.06.008	DESPESAS COM MATERIAIS	PG. DESPESAS COM MATERIAIS - DECORA TINTAS	394,00	
19/07/2024	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. DESPESAS COM MATERIAIS - DECORA TINTAS		394,00
19/07/2024	4.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG. SERVIÇOS DANIEL CAMPOS FRANÇA	150,00	
19/07/2024	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. SERVIÇOS DANIEL CAMPOS FRANÇA		150,00
19/07/2024	4.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG. SERVIÇOS - JOSIAS GOMES GRABIEL	1.419,00	
19/07/2024	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. SERVIÇOS - JOSIAS GOMES GRABIEL		1.419,00
19/07/2024	4.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG. SERVIÇOS JOÃO JOSÉ	945,00	
19/07/2024	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. SERVIÇOS JOÃO JOSÉ		945,00
19/07/2024	4.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG. SERVIÇOS EDVANDO L. DE CARVALHO	484,00	
19/07/2024	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. SERVIÇOS EDVANDO L. DE CARVALHO		484,00
19/07/2024	4.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG. SERVIÇOS JOÃO JOSÉ	2.000,00	
19/07/2024	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. SERVIÇOS JOÃO JOSÉ		2.000,00
19/07/2024	4.2.1.06.008	DESPESAS COM MATERIAIS	PG. DESPESAS COM MATERIAIS - MCOPIADORA	97,00	
19/07/2024	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. DESPESAS COM MATERIAIS - MCOPIADORA		97,00
19/07/2024	4.2.1.06.008	DESPESAS COM MATERIAIS	PG. DESPESAS COM MATERIAIS - COPIADORA	484,00	
19/07/2024	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. DESPESAS COM MATERIAIS - COPIADORA		484,00
19/07/2024	1.1.1.02.005	C 6 BANK	TED RECEBIMENTO	144.860,28	
19/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED RECEBIMENTO		144.860,28
19/07/2024	4.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG. SERVIÇOS JOSIAS GOMES GABRIEL	500,00	
19/07/2024	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. SERVIÇOS JOSIAS GOMES GABRIEL		500,00
19/07/2024	4.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG. SERVIÇOS FELIX BERNADO	1.000,00	
19/07/2024	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. SERVIÇOS FELIX BERNADO		1.000,00
			TOTAL DO DIA	152.333,28	152.333,28
21/07/2024	4.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG. SERVIÇOS - JOSIAS GOMES GABRIEL	416,00	
21/07/2024	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. SERVIÇOS - JOSIAS GOMES GABRIEL		416,00
			TOTAL DO DIA	416,00	416,00
23/07/2024	4.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG. SERVIÇOS MARCOS DOS SANTOS COSTA	250,00	
23/07/2024	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. SERVIÇOS MARCOS DOS SANTOS COSTA		250,00
23/07/2024	1.1.3.07.001	IGOR RODEIRO	VL. EMPRESTIMO PARA IGOR RODEIRO - IGOR R. NASSIFFE	50.000,00	
23/07/2024	1.1.1.02.005	C 6 BANK	VL. EMPRESTIMO PARA IGOR RODEIRO - IGOR R. NASSIFFE		50.000,00
23/07/2024	4.2.1.06.008	DESPESAS COM MATERIAIS	PG. DESPESAS COM MATERIAIS - HIPERFERRO	2.885,07	
23/07/2024	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. DESPESAS COM MATERIAIS - HIPERFERRO		2.885,07
			TOTAL DO DIA	53.135,07	53.135,07
24/07/2024	1.1.1.02.006	CORA	TRANSF. ENTRE CONTA S RSR ENGENHARIA	10,00	
24/07/2024	1.1.1.02.005	C 6 BANK	TRANSF. ENTRE CONTA S RSR ENGENHARIA		10,00
24/07/2024	1.1.1.02.006	CORA	TRANSF. ENTRE CONTA S RSR ENGENHARIA	11,00	
24/07/2024	1.1.1.02.005	C 6 BANK	TRANSF. ENTRE CONTA S RSR ENGENHARIA		11,00
24/07/2024	1.1.3.07.001	IGOR RODEIRO	VL. EMPRESTIMO PARA IGOR RODEIRO - IGOR R. NASSIFFE	100.000,00	
24/07/2024	1.1.1.02.005	C 6 BANK	VL. EMPRESTIMO PARA IGOR RODEIRO - IGOR R. NASSIFFE		100.000,00
			TOTAL DO DIA	100.021,00	100.021,00
25/07/2024	4.2.1.06.008	DESPESAS COM MATERIAIS	PG. DESPESAS COM MATERIAIS - COPIADORA EXE	62,60	
25/07/2024	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. DESPESAS COM MATERIAIS - COPIADORA EXE		62,60
			TRANSPORTE	62,60	62,60

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89POKJSG-kfUzXVnWHf1XpydZ_MetalXBZMpdAE-n1sae3w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 54142272000155-RSR ENGENHARIA LTDA|21308128568-JOSE UBIRAJARA DUARTE LUZ

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
			TRANSPORTE	62,60	62,60
25/07/2024	4.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG. SERVIÇOS MARCOS DOS SANTOS COSTA	330,00	
25/07/2024	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. SERVIÇOS MARCOS DOS SANTOS COSTA		330,00
25/07/2024	4.2.1.06.008	DESPESAS COM MATERIAIS	PG. DESPESAS COM MATERIAIS - HIPERFERRO	1.722,75	
25/07/2024	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. DESPESAS COM MATERIAIS - HIPERFERRO		1.722,75
25/07/2024	1.1.1.02.006	CORA	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		17.227,73
25/07/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	17.058,85	
25/07/2024	4.2.2.05.005	JUROS DE MORA	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES - MULTAS	168,88	
			TOTAL DO DIA	19.343,08	19.343,08
26/07/2024	4.2.1.06.008	DESPESAS COM MATERIAIS	PG. DESPESAS COM MATERIAIS - COPIADORA	29,70	
26/07/2024	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. DESPESAS COM MATERIAIS - COPIADORA		29,70
26/07/2024	4.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG. SERVIÇOS JOÃO JOSÉ	1.050,00	
26/07/2024	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. SERVIÇOS JOÃO JOSÉ		1.050,00
26/07/2024	4.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG. SERVIÇOS JOÃO JOSÉ	454,66	
26/07/2024	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. SERVIÇOS JOÃO JOSÉ		454,66
26/07/2024	1.1.1.02.005	C 6 BANK	VL. EMPRESTIMO RAFAEL	4.000,00	
26/07/2024	2.1.1.01.006	RAFAEL SANTANA RIBEIRO	VL. EMPRESTIMO RAFAEL		4.000,00
26/07/2024	4.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG. SERVIÇOS - JOSIAS GOMES GABRIEL	3.914,00	
26/07/2024	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. SERVIÇOS - JOSIAS GOMES GABRIEL		3.914,00
26/07/2024	1.1.1.02.005	C 6 BANK	TED RECEBIMENTO	20.000,00	
26/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED RECEBIMENTO		20.000,00
26/07/2024	2.1.1.01.005	RN ENGENHARIA	VL. REF RN ENGENHARIA	3.500,00	
26/07/2024	1.1.1.02.005	C 6 BANK	VL. REF RN ENGENHARIA		3.500,00
26/07/2024	4.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG. SERVIÇOS EDVANDO LIMA DE CARVALHO	2.000,00	
26/07/2024	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. SERVIÇOS EDVANDO LIMA DE CARVALHO		2.000,00
			TOTAL DO DIA	34.948,36	34.948,36
28/07/2024	4.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG. SERVIÇOS JOSIAS GOMES GABRIEL	260,00	
28/07/2024	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. SERVIÇOS JOSIAS GOMES GABRIEL		260,00
28/07/2024	4.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG. SERVIÇOS SABRINA APARECIDA M.DE O. SOUZA	50,00	
28/07/2024	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. SERVIÇOS SABRINA APARECIDA M.DE O. SOUZA		50,00
28/07/2024	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PIX DEVOLVIDO POR SABRINA	50,00	
28/07/2024	2.1.3.01.002	FORNECEDOR DIVERSOS	PIX DEVOLVIDO POR SABRINA		50,00
			TOTAL DO DIA	360,00	360,00
29/07/2024	4.2.1.06.008	DESPESAS COM MATERIAIS	PG. DESPESAS COM MATERIAIS - JF LOCAÇÃO	6.986,46	
29/07/2024	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. DESPESAS COM MATERIAIS - JF LOCAÇÃO		6.986,46
29/07/2024	4.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG. SERVIÇOS CARLOS DE JESUS	116,67	
29/07/2024	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. SERVIÇOS CARLOS DE JESUS		116,67
29/07/2024	4.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG. SERVIÇOS MARCOS DOS SANTOS COSTA	750,00	
29/07/2024	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. SERVIÇOS MARCOS DOS SANTOS COSTA		750,00
			TOTAL DO DIA	7.853,13	7.853,13
30/07/2024	4.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG. SERVIÇOS MARCOS S. SACRAMENTO	242,98	
30/07/2024	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. SERVIÇOS MARCOS S. SACRAMENTO		242,98
30/07/2024	4.2.1.06.008	DESPESAS COM MATERIAIS	PG. DESPESAS COM MATERIAIS - COPIADORA	130,60	
30/07/2024	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. DESPESAS COM MATERIAIS - COPIADORA		130,60
			TOTAL DO DIA	373,58	373,58
31/07/2024	3.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	12.107,50	
31/07/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		12.107,50
31/07/2024	4.2.1.06.008	DESPESAS COM MATERIAIS	PG. DESPESAS COM MATERIAIS - BOLETO	440,00	
31/07/2024	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. DESPESAS COM MATERIAIS - BOLETO		440,00
			TRANSPORTE	12.547,50	12.547,50

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PoKJSG-kfUzXVnWHf1XpydZ_MetalXBZMpdAE-n1sae3w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 54142272000155-RSR ENGENHARIA LTDA|21308128568-JOSE UBIRAJARA DUARTE LUZ

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
			TRANSPORTE	12.547,50	12.547,50
31/07/2024	4.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG. SERVIÇOS - DENESSON	2.200,00	
31/07/2024	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. SERVIÇOS - DENESSON		2.200,00
31/07/2024	4.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG. SERVIÇOS DENESSON	24,00	
31/07/2024	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. SERVIÇOS DENESSON		24,00
31/07/2024	2.1.1.01.005	RN ENGENHARIA	VL. REF RN ENGENHARIA	1.500,00	
31/07/2024	1.1.1.02.005	C 6 BANK	VL. REF RN ENGENHARIA		1.500,00
			TOTAL DO DIA	16.271,50	16.271,50
			TOTAL DO MÊS	852.849,04	852.849,04
01/08/2024	4.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG. SERVIÇOS MOACIR DOS S. COSTA	250,00	
01/08/2024	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. SERVIÇOS MOACIR DOS S. COSTA		250,00
01/08/2024	4.2.1.06.008	DESPESAS COM MATERIAIS	PG. DESPESAS COM MATERIAIS - BOLETO	720,00	
01/08/2024	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. DESPESAS COM MATERIAIS - BOLETO		720,00
01/08/2024	1.1.1.02.005	C 6 BANK	TED RECEBIDO	12.000,00	
01/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED RECEBIDO		12.000,00
01/08/2024	4.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG. SERVIÇOS GIDEVALDO JOSE DE SOUZA	400,00	
01/08/2024	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. SERVIÇOS GIDEVALDO JOSE DE SOUZA		400,00
01/08/2024	4.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG. SERVIÇOS MOACIR	250,00	
01/08/2024	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. SERVIÇOS MOACIR		250,00
01/08/2024	4.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VL. HONORÁRIOS CONTABÉIS	230,00	
01/08/2024	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VL. HONORÁRIOS CONTABÉIS		230,00
01/08/2024	4.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	VL. ENERGIA ELETRICA	325,52	
01/08/2024	2.1.6.02.003	ENERGIA A PAGAR	VL. ENERGIA ELETRICA		325,52
01/08/2024	4.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	VL. AGUA	342,58	
01/08/2024	2.1.6.02.002	AGUA A PAGAR	VL. AGUA		342,58
01/08/2024	4.2.2.04.011	INTERNET	VL. INTERNET	100,00	
01/08/2024	2.1.6.02.005	INTERNET A PAGAR	VL. INTERNET		100,00
01/08/2024	4.2.2.04.003	TELEFONE	VL. TELEFONE	180,00	
01/08/2024	2.1.6.02.004	TELEFONE A PAGAR	VL. TELEFONE		180,00
			TOTAL DO DIA	14.798,10	14.798,10
02/08/2024	4.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG. SERVIÇOS - JOSIAS GOMES GABRIEL	2.155,00	
02/08/2024	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. SERVIÇOS - JOSIAS GOMES GABRIEL		2.155,00
02/08/2024	4.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG. SERVIÇOS JOÃO JOSÉ	1.690,00	
02/08/2024	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. SERVIÇOS JOÃO JOSÉ		1.690,00
02/08/2024	4.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG. SERVIÇOS - JOÃO JOSÉ	2.000,00	
02/08/2024	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. SERVIÇOS - JOÃO JOSÉ		2.000,00
02/08/2024	4.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG. SERVIÇOS JOÃO JOSÉ	273,00	
02/08/2024	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. SERVIÇOS JOÃO JOSÉ		273,00
02/08/2024	4.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG. SERVIÇOS - EDVANDO LIMA	184,09	
02/08/2024	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. SERVIÇOS - EDVANDO LIMA		184,09
02/08/2024	4.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG. SERVIÇOS - BALBINO	950,00	
02/08/2024	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. SERVIÇOS - BALBINO		950,00
02/08/2024	4.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG. SERVIÇOS JOÃO JOSÉ	114,80	
02/08/2024	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. SERVIÇOS JOÃO JOSÉ		114,80
02/08/2024	4.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG. SERVIÇOS EDVANDO LIMA	6.000,00	
02/08/2024	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. SERVIÇOS EDVANDO LIMA		6.000,00
			TOTAL DO DIA	13.366,89	13.366,89
04/08/2024	4.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG. SERVIÇOS - JOSIAS	416,00	
04/08/2024	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. SERVIÇOS - JOSIAS		416,00
			TRANSPORTE	416,00	416,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89POKJSG-kfUzXVnWHf1XpydZ_MetalXBZMpdAE-n1sae3w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 54142272000155-RSR ENGENHARIA LTDA|21308128568-JOSE UBIRAJARA DUARTE LUZ

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
			TRANSPORTE	416,00	416,00
04/08/2024	4.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG. SERVIÇOS JOSIAS	160,00	
04/08/2024	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. SERVIÇOS JOSIAS		160,00
			TOTAL DO DIA	576,00	576,00
05/08/2024	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PG. HONORÁRIOS CONTÁBEIS	230,00	
05/08/2024	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. HONORÁRIOS CONTÁBEIS		230,00
05/08/2024	4.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG. SERVIÇOS MARCOS SACRAMENTO	415,00	
05/08/2024	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. SERVIÇOS MARCOS SACRAMENTO		415,00
05/08/2024	1.1.1.02.005	C 6 BANK	VL. EMPRESTIMO RAFAEL	2.000,00	
05/08/2024	2.1.1.01.006	RAFAEL SANTANA RIBEIRO	VL. EMPRESTIMO RAFAEL		2.000,00
05/08/2024	4.2.1.06.008	DESPESAS COM MATERIAIS	PG. DESPESAS COM MATERIAIS - CONCREBOM BOMBEAMENTO	1.800,00	
05/08/2024	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. DESPESAS COM MATERIAIS - CONCREBOM BOMBEAMENTO		1.800,00
05/08/2024	4.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG. SERVIÇOS - DENESSON	21,00	
05/08/2024	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. SERVIÇOS - DENESSON		21,00
05/08/2024	4.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG. SERVIÇOS DENESSON	35,00	
05/08/2024	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. SERVIÇOS DENESSON		35,00
05/08/2024	2.1.6.02.003	ENERGIA A PAGAR	PG. ENERGIA	325,52	
05/08/2024	1.1.1.02.006	CORA	PG. ENERGIA		325,52
05/08/2024	2.1.6.02.002	AGUA A PAGAR	PG. AGUA	342,58	
05/08/2024	1.1.1.02.006	CORA	PG. AGUA		342,58
05/08/2024	2.1.6.02.005	INTERNET A PAGAR	PG. INTERNET	100,00	
05/08/2024	1.1.1.02.006	CORA	PG. INTERNET		100,00
05/08/2024	2.1.6.02.004	TELEFONE A PAGAR	PG. TELEFONE	180,00	
05/08/2024	1.1.1.02.006	CORA	PG. TELEFONE		180,00
			TOTAL DO DIA	5.449,10	5.449,10
06/08/2024	4.2.1.06.008	DESPESAS COM MATERIAIS	PG. DESPESAS COM MATERIAIS - COPIADORA EXEMPLO	121,80	
06/08/2024	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. DESPESAS COM MATERIAIS - COPIADORA EXEMPLO		121,80
			TOTAL DO DIA	121,80	121,80
07/08/2024	1.1.1.02.005	C 6 BANK	TED RECEBIMENTO	3.804,78	
07/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED RECEBIMENTO		3.804,78
07/08/2024	4.2.1.06.008	DESPESAS COM MATERIAIS	PG. DESPESAS COM MATERIAIS - SERGIO COSTA	1.550,00	
07/08/2024	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. DESPESAS COM MATERIAIS - SERGIO COSTA		1.550,00
07/08/2024	4.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG. SERVIÇOS - MARCOS COSTA	250,00	
07/08/2024	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. SERVIÇOS - MARCOS COSTA		250,00
			TOTAL DO DIA	5.604,78	5.604,78
08/08/2024	4.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG. SERVIÇOS - FABIANO REIS	1.050,00	
08/08/2024	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. SERVIÇOS - FABIANO REIS		1.050,00
08/08/2024	1.1.1.02.005	C 6 BANK	TED RECEBIMENTO	5.000,00	
08/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED RECEBIMENTO		5.000,00
08/08/2024	4.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG. SERVIÇOS ALOYSIO FILHO	450,00	
08/08/2024	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. SERVIÇOS ALOYSIO FILHO		450,00
08/08/2024	4.2.1.06.008	DESPESAS COM MATERIAIS	PG. DESPESAS COM MATERIAIS - BOLETO	1.103,20	
08/08/2024	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. DESPESAS COM MATERIAIS - BOLETO		1.103,20
08/08/2024	4.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG. SERVIÇOS - MARCOS COSTA	350,00	
08/08/2024	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. SERVIÇOS - MARCOS COSTA		350,00
08/08/2024	2.1.1.01.006	RAFAEL SANTANA RIBEIRO	PG. EMPRESTIMO RAFAEL	800,00	
08/08/2024	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. EMPRESTIMO RAFAEL		800,00
08/08/2024	2.1.1.01.006	RAFAEL SANTANA RIBEIRO	PG. EMPRESTIMO RAFAEL	600,00	
			TRANSPORTE	9.353,20	8.753,20

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89POKJSG-kfUzXVnWHf1XpydZ_MetalXBZMpdAE-n1sae3w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 54142272000155-RSR ENGENHARIA LTDA|21308128568-JOSE UBIRAJARA DUARTE LUZ

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
			TRANSPORTE	9.353,20	8.753,20
08/08/2024	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. EMPRESTIMO RAFAEL		600,00
			TOTAL DO DIA	9.353,20	9.353,20
09/08/2024	1.1.1.02.005	C 6 BANK	TED RECEBIDO	12.000,00	
09/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED RECEBIDO		12.000,00
09/08/2024	4.2.1.06.008	DESPESAS COM MATERIAIS	PG. DESPESAS COM MATERIAIS - NOVA BAHIA MATERIAIS ELETRICOS	1.317,84	
09/08/2024	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. DESPESAS COM MATERIAIS - NOVA BAHIA MATERIAIS ELETRICOS		1.317,84
09/08/2024	4.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG. SERVIÇOS JOSIAS GOMES GABRIEL	4.379,00	
09/08/2024	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. SERVIÇOS JOSIAS GOMES GABRIEL		4.379,00
09/08/2024	4.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG. SERVIÇOS - JOÃO JOSÉ	1.850,00	
09/08/2024	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. SERVIÇOS - JOÃO JOSÉ		1.850,00
09/08/2024	4.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG. SERVIÇOS BRUNO BONFIM	200,76	
09/08/2024	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. SERVIÇOS BRUNO BONFIM		200,76
09/08/2024	4.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG. SERVIÇOS - DENESSON	101,00	
09/08/2024	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. SERVIÇOS - DENESSON		101,00
09/08/2024	4.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG. SERVIÇOS - JOÃO JOSÉ	825,48	
09/08/2024	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. SERVIÇOS - JOÃO JOSÉ		825,48
09/08/2024	1.1.1.02.005	C 6 BANK	TED RECEBIDO	20.817,17	
09/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED RECEBIDO		20.817,17
09/08/2024	4.2.1.06.008	DESPESAS COM MATERIAIS	PG. DESPESAS COM MATERIAIS - BOLETO	17.850,00	
09/08/2024	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. DESPESAS COM MATERIAIS - BOLETO		17.850,00
09/08/2024	4.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG. SERVIÇOS - EDUARDO MATTOS	705,00	
09/08/2024	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. SERVIÇOS - EDUARDO MATTOS		705,00
09/08/2024	1.1.1.02.005	C 6 BANK	TED RECEBIDO	84.013,10	
09/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED RECEBIDO		84.013,10
09/08/2024	2.1.3.01.002	FORNECEDOR DIVERSOS	ENVIO DE TED TRANSF. ???	6.500,00	
09/08/2024	1.1.1.02.005	C 6 BANK	ENVIO DE TED TRANSF. ???		6.500,00
09/08/2024	1.1.1.02.005	C 6 BANK	DEVOLUÇÃO DE TED	6.500,00	
09/08/2024	2.1.3.01.002	FORNECEDOR DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE TED		6.500,00
			TOTAL DO DIA	157.059,35	157.059,35
10/08/2024	4.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG. SERVIÇOS - EDVANDO CARVALHO	6.500,00	
10/08/2024	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. SERVIÇOS - EDVANDO CARVALHO		6.500,00
10/08/2024	1.1.1.02.005	C 6 BANK	VL. REF RN ENGENHARIA	30.000,00	
10/08/2024	2.1.1.01.005	RN ENGENHARIA	VL. REF RN ENGENHARIA		30.000,00
			TOTAL DO DIA	36.500,00	36.500,00
11/08/2024	4.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG. SERVIÇOS JOSIAS GOMES GABRIEL	468,00	
11/08/2024	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. SERVIÇOS JOSIAS GOMES GABRIEL		468,00
11/08/2024	4.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG. SERVIÇOS JOSIAS G. GABRIEL	500,00	
11/08/2024	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. SERVIÇOS JOSIAS G. GABRIEL		500,00
11/08/2024	4.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG. SERVIÇOS DENESSON	568,00	
11/08/2024	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. SERVIÇOS DENESSON		568,00
			TOTAL DO DIA	1.536,00	1.536,00
12/08/2024	4.2.1.06.008	DESPESAS COM MATERIAIS	PG. DESPESAS COM MATERIAIS - SERGIO COSTA	2.450,00	
12/08/2024	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. DESPESAS COM MATERIAIS - SERGIO COSTA		2.450,00
12/08/2024	4.2.1.06.008	DESPESAS COM MATERIAIS	PG. DESPESAS COM MATERIAIS - BOLETO	633,30	
12/08/2024	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. DESPESAS COM MATERIAIS - BOLETO		633,30
12/08/2024	1.1.3.07.001	IGOR RODEIRO	VL. EMPRESTIMO PARA IGOR RODEIRO - IGOR R. NASSIFFE	55.000,00	
12/08/2024	1.1.1.02.005	C 6 BANK	VL. EMPRESTIMO PARA IGOR RODEIRO - IGOR R. NASSIFFE		55.000,00
12/08/2024	4.2.1.06.008	DESPESAS COM MATERIAIS	PG. DESPESAS COM MATERIAIS - SERGIO	2.000,00	
			TRANSPORTE	60.083,30	58.083,30

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PoKJSG-kfUzXVnWHf1XpydZ_MetalXBZMpdAE-nlsae3w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 54142272000155-RSR ENGENHARIA LTDA|21308128568-JOSE UBIRAJARA DUARTE LUZ

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
			TRANSPORTE	60.083,30	58.083,30
12/08/2024	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. DESPESAS COM MATERIAIS - SERGIO		2.000,00
			TOTAL DO DIA	60.083,30	60.083,30
13/08/2024	4.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG. SERVIÇOS - MARCOS COSTA	250,00	
13/08/2024	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. SERVIÇOS - MARCOS COSTA		250,00
13/08/2024	4.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG. SERVIÇOS - DENESSON	25,00	
13/08/2024	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. SERVIÇOS - DENESSON		25,00
13/08/2024	4.2.1.06.009	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	PG. OUTRAS DESPESAS ADM - IPVA	220,22	
13/08/2024	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. OUTRAS DESPESAS ADM - IPVA		220,22
			TOTAL DO DIA	495,22	495,22
14/08/2024	4.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG. SERVIÇOS MARCOS DA SILVA	350,00	
14/08/2024	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. SERVIÇOS MARCOS DA SILVA		350,00
14/08/2024	1.1.3.07.001	IGOR RODEIRO	VL. EMPRESTIMO PARA IGOR RODEIRO - IGOR R. NASSIFFE	42.825,27	
14/08/2024	1.1.1.02.005	C 6 BANK	VL. EMPRESTIMO PARA IGOR RODEIRO - IGOR R. NASSIFFE		42.825,27
14/08/2024	1.1.1.02.005	C 6 BANK	TED RECEBIDO	10.881,46	
14/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED RECEBIDO		10.881,46
14/08/2024	4.2.1.06.008	DESPESAS COM MATERIAIS	PG. DESPESAS COM MATERIAIS - SERGIO COSTA	700,00	
14/08/2024	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. DESPESAS COM MATERIAIS - SERGIO COSTA		700,00
14/08/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	12.107,50	
14/08/2024	1.1.1.02.006	CORA	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		12.107,50
			TOTAL DO DIA	66.864,23	66.864,23
15/08/2024	4.2.1.06.008	DESPESAS COM MATERIAIS	PG. DESPESAS COM MATERIAIS - BOLETO	440,43	
15/08/2024	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. DESPESAS COM MATERIAIS - BOLETO		440,43
15/08/2024	4.2.1.06.008	DESPESAS COM MATERIAIS	PG. DESPESAS COM MATERIAIS - BOLETO	310,00	
15/08/2024	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. DESPESAS COM MATERIAIS - BOLETO		310,00
15/08/2024	4.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG. SERVIÇOS PRESTADOS - GENIVALDO DOS REIS BATISTA	850,00	
15/08/2024	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. SERVIÇOS PRESTADOS - GENIVALDO DOS REIS BATISTA		850,00
15/08/2024	4.2.1.06.009	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	PG. OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - COPIADORA EXEMPLO	31,10	
15/08/2024	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - COPIADORA EXEMPLO		31,10
			TOTAL DO DIA	1.631,53	1.631,53
16/08/2024	4.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG. SERVIÇOS JOÃO JOSÉ	1.850,00	
16/08/2024	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. SERVIÇOS JOÃO JOSÉ		1.850,00
16/08/2024	4.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG. SERVIÇOS JOSIAS G. GABRIEL	3.837,00	
16/08/2024	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. SERVIÇOS JOSIAS G. GABRIEL		3.837,00
16/08/2024	4.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG. SERVIÇOS JOÃO JOSÉ	2.000,00	
16/08/2024	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. SERVIÇOS JOÃO JOSÉ		2.000,00
16/08/2024	4.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG. SERVIÇOS - BRUNO OLIVEIRA	375,80	
16/08/2024	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. SERVIÇOS - BRUNO OLIVEIRA		375,80
16/08/2024	4.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG. SERVIÇOS - EDVANDO CARVALHO	6.000,00	
16/08/2024	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. SERVIÇOS - EDVANDO CARVALHO		6.000,00
16/08/2024	4.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG. SERVIÇOS EDVANDO CARVALHO	124,00	
16/08/2024	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. SERVIÇOS EDVANDO CARVALHO		124,00
16/08/2024	4.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG. SERVIÇOS - VITOR BATISTA	150,00	
16/08/2024	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. SERVIÇOS - VITOR BATISTA		150,00
			TOTAL DO DIA	14.336,80	14.336,80
17/08/2024	4.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG. SERVIÇOS - JOSIAS	495,00	
			TRANSPORTE	495,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89POKJSG-kfUzXVnWHf1XpydZ_MetalXBZMpdAE-n1sae3w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 54142272000155-RSR ENGENHARIA LTDA|21308128568-JOSE UBIRAJARA DUARTE LUZ

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
			TRANSPORTE	495,00	
17/08/2024	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. SERVIÇOS - JOSIAS		495,00
			TOTAL DO DIA	495,00	495,00
18/08/2024	4.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG. SERVIÇOS - JOSIAS	468,00	
18/08/2024	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. SERVIÇOS - JOSIAS		468,00
			TOTAL DO DIA	468,00	468,00
19/08/2024	4.2.1.06.008	DESPESAS COM MATERIAIS	PG. DESPESAS COM MATERIAIS - SERGIO COSTA	1.500,00	
19/08/2024	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. DESPESAS COM MATERIAIS - SERGIO COSTA		1.500,00
19/08/2024	4.2.1.06.008	DESPESAS COM MATERIAIS	PG. DESPESAS COM MATERIAIS - COPIADORA EXEMPLO	114,70	
19/08/2024	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. DESPESAS COM MATERIAIS - COPIADORA EXEMPLO		114,70
19/08/2024	4.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG. SERVIÇOS - MARCOS COSTA	250,00	
19/08/2024	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. SERVIÇOS - MARCOS COSTA		250,00
			TOTAL DO DIA	1.864,70	1.864,70
20/08/2024	4.2.1.06.008	DESPESAS COM MATERIAIS	PG. DESPESAS COM MATERIAIS - DECORA TINTAS	117,00	
20/08/2024	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. DESPESAS COM MATERIAIS - DECORA TINTAS		117,00
20/08/2024	4.2.1.06.008	DESPESAS COM MATERIAIS	PG. DESPESAS COM MATERIAIS - BOLETO	1.150,00	
20/08/2024	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. DESPESAS COM MATERIAIS - BOLETO		1.150,00
			TOTAL DO DIA	1.267,00	1.267,00
21/08/2024	1.1.1.02.005	C 6 BANK	TED RECEBIDO	22.000,00	
21/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED RECEBIDO		22.000,00
21/08/2024	4.2.1.06.008	DESPESAS COM MATERIAIS	PG. DESPESAS COM MATERIAIS - SERGIO COSTA	2.550,00	
21/08/2024	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. DESPESAS COM MATERIAIS - SERGIO COSTA		2.550,00
21/08/2024	4.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG. SERVIÇOS - VICTOR BACELAR	200,00	
21/08/2024	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. SERVIÇOS - VICTOR BACELAR		200,00
21/08/2024	4.2.1.06.008	DESPESAS COM MATERIAIS	PG. DESPESAS COM MATERIAIS - MARBELLA SERVIÇOS	1.000,00	
21/08/2024	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. DESPESAS COM MATERIAIS - MARBELLA SERVIÇOS		1.000,00
			TOTAL DO DIA	25.750,00	25.750,00
22/08/2024	4.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG. SERVIÇOS PREST. GRUPO R N	75,00	
22/08/2024	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. SERVIÇOS PREST. GRUPO R N		75,00
			TOTAL DO DIA	75,00	75,00
23/08/2024	4.2.1.06.008	DESPESAS COM MATERIAIS	PG. DESPESAS COM MATERIAIS - SERGIO COSTA	1.200,00	
23/08/2024	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. DESPESAS COM MATERIAIS - SERGIO COSTA		1.200,00
23/08/2024	4.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG. SERVIÇOS - JOSIAS	4.932,00	
23/08/2024	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. SERVIÇOS - JOSIAS		4.932,00
23/08/2024	4.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG. SERVIÇOS PREST - JOÃO JOSÉ	1.850,00	
23/08/2024	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. SERVIÇOS PREST - JOÃO JOSÉ		1.850,00
23/08/2024	4.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG. SERVIÇOS PREST. - JOÃO JOSÉ	95,00	
23/08/2024	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. SERVIÇOS PREST. - JOÃO JOSÉ		95,00
23/08/2024	4.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG. SERVIÇOS - BRUNO OLIVEIRA	539,40	
23/08/2024	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. SERVIÇOS - BRUNO OLIVEIRA		539,40
23/08/2024	4.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG. SERVIÇOS - DENESSON	100,00	
23/08/2024	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. SERVIÇOS - DENESSON		100,00
23/08/2024	4.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG. SERVIÇOS - MARCOS COSTA	500,00	
23/08/2024	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. SERVIÇOS - MARCOS COSTA		500,00
			TRANSPORTE	9.216,40	9.216,40

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89POKJSG-kfUzXVnWHf1XpydZ_MetalXBZMpdAE-nlsae3w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 54142272000155-RSR ENGENHARIA LTDA|21308128568-JOSE UBIRAJARA DUARTE LUZ

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
			TRANSPORTE	9.216,40	9.216,40
23/08/2024	1.1.1.02.005	C 6 BANK	TED RECEBIDO	35.000,00	
23/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED RECEBIDO		35.000,00
23/08/2024	2.1.3.01.002	FORNECEDOR DIVERSOS	ENVIO DE TED TRANSF. ??	20.000,00	
23/08/2024	1.1.1.02.005	C 6 BANK	ENVIO DE TED TRANSF. ??		20.000,00
23/08/2024	1.1.1.02.005	C 6 BANK	DEVOLUÇÃO DE TED	20.000,00	
23/08/2024	2.1.3.01.002	FORNECEDOR DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE TED		20.000,00
23/08/2024	4.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - BRUNO OLIVEIRA B. SANTOS	20.000,00	
23/08/2024	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - BRUNO OLIVEIRA B. SANTOS		20.000,00
23/08/2024	4.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG. SERVIÇOS - EDVANDO CARVALHO	6.500,00	
23/08/2024	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. SERVIÇOS - EDVANDO CARVALHO		6.500,00
23/08/2024	4.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG. SERVIÇOS EDVANDO CARVALHO	520,00	
23/08/2024	4.2.1.06.008	DESPESAS COM MATERIAIS	PG. SERVIÇOS EDVANDO CARVALHO		520,00
23/08/2024	4.2.1.06.008	DESPESAS COM MATERIAIS	PG. DESPESAS COM MATERIAIS - GENIVALDO BATISTA	77,58	
23/08/2024	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. DESPESAS COM MATERIAIS - GENIVALDO BATISTA		77,58
23/08/2024	4.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG. SERVIÇOS - GENIVALDO BATISTA	35,87	
23/08/2024	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. SERVIÇOS - GENIVALDO BATISTA		35,87
23/08/2024	4.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG. SERVIÇOS GENIVALDO	45,12	
23/08/2024	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. SERVIÇOS GENIVALDO		45,12
23/08/2024	4.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG. SERVIÇOS EDVANDO L. DE CARVALHO	520,00	
23/08/2024	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. SERVIÇOS EDVANDO L. DE CARVALHO		520,00
			TOTAL DO DIA	111.914,97	111.914,97
25/08/2024	4.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG. SERVIÇOS JOSIAS	520,00	
25/08/2024	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. SERVIÇOS JOSIAS		520,00
25/08/2024	4.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG. SERVIÇOS - JOSIAS	400,00	
25/08/2024	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. SERVIÇOS - JOSIAS		400,00
			TOTAL DO DIA	920,00	920,00
26/08/2024	4.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG. SERVIÇOS - MARCOS COSTA	350,00	
26/08/2024	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. SERVIÇOS - MARCOS COSTA		350,00
			TOTAL DO DIA	350,00	350,00
27/08/2024	4.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG. SERVIÇOS GIOVANI FILHO	1.500,00	
27/08/2024	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. SERVIÇOS GIOVANI FILHO		1.500,00
			TOTAL DO DIA	1.500,00	1.500,00
28/08/2024	4.2.1.06.008	DESPESAS COM MATERIAIS	PG. DESPESAS COM MATERIAIS - BOLETO	900,00	
28/08/2024	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. DESPESAS COM MATERIAIS - BOLETO		900,00
28/08/2024	4.2.1.06.008	DESPESAS COM MATERIAIS	PG. DESPESAS COM MATERIAIS - BOLETO	1.400,00	
28/08/2024	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. DESPESAS COM MATERIAIS - BOLETO		1.400,00
28/08/2024	4.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG. SERVIÇOS MARCOS COSTA	250,00	
28/08/2024	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. SERVIÇOS MARCOS COSTA		250,00
28/08/2024	4.2.1.06.008	DESPESAS COM MATERIAIS	PG. DESPESAS COM MAT - NOVA CASA MATERIAL DE CONTRUÇÃO	1.847,00	
28/08/2024	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. DESPESAS COM MAT - NOVA CASA MATERIAL DE CONTRUÇÃO		1.847,00
28/08/2024	4.2.1.06.008	DESPESAS COM MATERIAIS	PG. DESPESAS COM MATERIAIS - BAHIATECH MAT. ELETRICOS	322,04	
28/08/2024	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. DESPESAS COM MATERIAIS - BAHIATECH MAT. ELETRICOS		322,04
28/08/2024	4.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG. SERVIÇOS CARLOS ALBERTO OLIVEIRA	93,60	
			TRANSPORTE	4.812,64	4.719,04

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89POKJSG-kfUzXVnWHf1XpydZ_MetalXBZMpdAE-n1sae3w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 54142272000155-RSR ENGENHARIA LTDA|21308128568-JOSE UBIRAJARA DUARTE LUZ

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
			TRANSPORTE	4.812,64	4.719,04
28/08/2024	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. SERVIÇOS CARLOS ALBERTO OLIVEIRA		93,60
			TOTAL DO DIA	4.812,64	4.812,64
29/08/2024	4.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG. SERVIÇOS MARCOS SACRAMENTO	124,99	
29/08/2024	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. SERVIÇOS MARCOS SACRAMENTO		124,99
29/08/2024	4.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG. SERVIÇOS - MARCOS COSTA	250,00	
29/08/2024	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. SERVIÇOS - MARCOS COSTA		250,00
			TOTAL DO DIA	374,99	374,99
30/08/2024	1.1.1.02.005	C 6 BANK	TED RECEBIMENTO	12.000,00	
30/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED RECEBIMENTO		12.000,00
30/08/2024	4.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG. SERVIÇOS - JOSIAS	4.880,00	
30/08/2024	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. SERVIÇOS - JOSIAS		4.880,00
30/08/2024	4.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG. SERVIÇOS - JOÃO JOSÉ	1.850,00	
30/08/2024	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. SERVIÇOS - JOÃO JOSÉ		1.850,00
30/08/2024	4.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG. SERVIÇOS - DENESSON	2.200,00	
30/08/2024	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. SERVIÇOS - DENESSON		2.200,00
30/08/2024	4.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG. SERVIÇOS - CARLOS OLIVEIRA	1.347,00	
30/08/2024	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. SERVIÇOS - CARLOS OLIVEIRA		1.347,00
30/08/2024	4.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG. SERVIÇOS - JOÃO JOSÉ	2.000,00	
30/08/2024	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. SERVIÇOS - JOÃO JOSÉ		2.000,00
30/08/2024	4.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG. SERVIÇOS JOÃO JOSÉ	517,26	
30/08/2024	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. SERVIÇOS JOÃO JOSÉ		517,26
30/08/2024	4.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG. SERVIÇOS - DENESSON	50,00	
30/08/2024	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. SERVIÇOS - DENESSON		50,00
30/08/2024	4.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG. SERVIÇOS EDVANDO CARVALHO	6.000,00	
30/08/2024	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. SERVIÇOS EDVANDO CARVALHO		6.000,00
30/08/2024	4.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG. SERVIÇOS - EDVANDO CARVALHO	1.500,00	
30/08/2024	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. SERVIÇOS - EDVANDO CARVALHO		1.500,00
			TOTAL DO DIA	32.344,26	32.344,26
			TOTAL DO MÊS	569.912,86	569.912,86
01/09/2024	4.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	310,00	
01/09/2024	2.1.3.01.002	FORNECEDOR DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		310,00
01/09/2024	4.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	10.000,00	
01/09/2024	2.1.3.01.002	FORNECEDOR DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		10.000,00
01/09/2024	4.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG. SERVIÇOS JOSIAS	468,00	
01/09/2024	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. SERVIÇOS JOSIAS		468,00
01/09/2024	4.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VL. HONORÁRIOS CONTÁBEIS	230,00	
01/09/2024	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VL. HONORÁRIOS CONTÁBEIS		230,00
01/09/2024	4.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	VL. ENERGIA ELETRICA	224,36	
01/09/2024	2.1.6.02.003	ENERGIA A PAGAR	VL. ENERGIA ELETRICA		224,36
01/09/2024	4.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	VL. AGUA	478,56	
01/09/2024	2.1.6.02.002	AGUA A PAGAR	VL. AGUA		478,56
01/09/2024	4.2.2.04.011	INTERNET	VL. INTERNET	100,00	
01/09/2024	2.1.6.02.005	INTERNET A PAGAR	VL. INTERNET		100,00
01/09/2024	4.2.2.04.003	TELEFONE	VL. TELEFONE	180,00	
01/09/2024	2.1.6.02.004	TELEFONE A PAGAR	VL. TELEFONE		180,00
			TOTAL DO DIA	11.990,92	11.990,92

TRANSPORTE

Sistema licenciado para AMPLA ASSESSORIA CONTABIL LTDA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89POKJSG-kfUzXVnWHf1XpydZ_MetalXBZMpdAE-n1sae3w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 54142272000155-RSR ENGENHARIA LTDA|21308128568-JOSE UBIRAJARA DUARTE LUZ

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
02/09/2024	4.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG. SERVIÇOS - JOSIAS	58,00	
02/09/2024	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. SERVIÇOS - JOSIAS		58,00
			TOTAL DO DIA	58,00	58,00
03/09/2024	4.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG. SERVIÇOS MARCOS COSTA	250,00	
03/09/2024	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. SERVIÇOS MARCOS COSTA		250,00
			TOTAL DO DIA	250,00	250,00
05/09/2024	2.1.6.02.003	ENERGIA A PAGAR	PG. ENERGIA	224,36	
05/09/2024	1.1.1.02.006	CORA	PG. ENERGIA		224,36
05/09/2024	2.1.6.02.002	AGUA A PAGAR	PG. AGUA	478,56	
05/09/2024	1.1.1.02.006	CORA	PG. AGUA		478,56
05/09/2024	2.1.6.02.005	INTERNET A PAGAR	PG. INTERNET	100,00	
05/09/2024	1.1.1.02.006	CORA	PG. INTERNET		100,00
05/09/2024	2.1.6.02.004	TELEFONE A PAGAR	PG. TELEFONE	180,00	
05/09/2024	1.1.1.02.006	CORA	PG. TELEFONE		180,00
			TOTAL DO DIA	982,92	982,92
06/09/2024	1.1.1.02.005	C 6 BANK	TED RECEBIDO	18.000,00	
06/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED RECEBIDO		18.000,00
06/09/2024	4.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG. SERVIÇOS JOSIAS	4.932,00	
06/09/2024	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. SERVIÇOS JOSIAS		4.932,00
06/09/2024	4.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG. SERVIÇOS JOÃO JOSÉ	1.850,00	
06/09/2024	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. SERVIÇOS JOÃO JOSÉ		1.850,00
06/09/2024	4.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - JOÃO JOSÉ	80,00	
06/09/2024	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - JOÃO JOSÉ		80,00
06/09/2024	4.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG. SERVIÇOS MARIVALDO OLIVEIRA	460,00	
06/09/2024	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. SERVIÇOS MARIVALDO OLIVEIRA		460,00
06/09/2024	4.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG. SERVIÇOS CARLOS OLIVEIRA	2.400,00	
06/09/2024	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. SERVIÇOS CARLOS OLIVEIRA		2.400,00
06/09/2024	4.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG. SERVIÇOS MARCOS COSTA	250,00	
06/09/2024	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. SERVIÇOS MARCOS COSTA		250,00
06/09/2024	1.1.1.02.005	C 6 BANK	VL. EMPRESTIMO RAFAEL	1.045,00	
06/09/2024	2.1.1.01.006	RAFAEL SANTANA RIBEIRO	VL. EMPRESTIMO RAFAEL		1.045,00
06/09/2024	1.1.1.02.005	C 6 BANK	VL. EMPRESTIMO RAFAEL	500,00	
06/09/2024	2.1.1.01.006	RAFAEL SANTANA RIBEIRO	VL. EMPRESTIMO RAFAEL		500,00
06/09/2024	1.1.1.02.005	C 6 BANK	VL. EMPRESTIMO RAFAEL	3.000,00	
06/09/2024	2.1.1.01.006	RAFAEL SANTANA RIBEIRO	VL. EMPRESTIMO RAFAEL		3.000,00
06/09/2024	4.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG. SERVIÇOS - EDVANDO CARVALHO	13.000,00	
06/09/2024	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. SERVIÇOS - EDVANDO CARVALHO		13.000,00
			TOTAL DO DIA	45.517,00	45.517,00
08/09/2024	1.1.1.02.005	C 6 BANK	VL. EMPRESTIMO RAFAEL	500,00	
08/09/2024	2.1.1.01.006	RAFAEL SANTANA RIBEIRO	VL. EMPRESTIMO RAFAEL		500,00
08/09/2024	4.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG. SERVIÇOS - JOSIAS	468,00	
08/09/2024	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. SERVIÇOS - JOSIAS		468,00
			TOTAL DO DIA	968,00	968,00
09/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	30.000,00	
09/09/2024	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		30.000,00
			TOTAL DO DIA	30.000,00	30.000,00
10/09/2024	4.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG. SERVIÇOS- JACSON COELHO	30,00	
			TRANSPORTE	30,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89POKJSG-kfUzXVnWHf1XpydZ_MetalXBZMpdAE-n1sae3w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 54142272000155-RSR ENGENHARIA LTDA|21308128568-JOSE UBIRAJARA DUARTE LUZ

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
			TRANSPORTE	30,00	
10/09/2024	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. SERVIÇOS- JACSON COELHO		30,00
10/09/2024	1.1.1.02.005	C 6 BANK	VL. EMPRESTIMO RAFAEL	3.000,00	
10/09/2024	2.1.1.01.006	RAFAEL SANTANA RIBEIRO	VL. EMPRESTIMO RAFAEL		3.000,00
10/09/2024	4.2.1.06.008	DESPESAS COM MATERIAIS	PG. DESPESAS COM MATERIAIS - COCREBOM BOMBEAMENTO	1.800,00	
10/09/2024	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. DESPESAS COM MATERIAIS - COCREBOM BOMBEAMENTO		1.800,00
10/09/2024	4.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG. SERVIÇOS CARLOS ALBERTO	960,00	
10/09/2024	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. SERVIÇOS CARLOS ALBERTO		960,00
			TOTAL DO DIA	5.790,00	5.790,00
12/09/2024	1.1.1.02.005	C 6 BANK	VL. EMPRESTIMO RAFAEL	3.200,00	
12/09/2024	2.1.1.01.006	RAFAEL SANTANA RIBEIRO	VL. EMPRESTIMO RAFAEL		3.200,00
12/09/2024	4.2.1.06.008	DESPESAS COM MATERIAIS	PG. DESPESAS COM MATERIAIS - POLIMIX CONCRETO	3.000,00	
12/09/2024	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. DESPESAS COM MATERIAIS - POLIMIX CONCRETO		3.000,00
			TOTAL DO DIA	6.200,00	6.200,00
13/09/2024	1.1.1.02.005	C 6 BANK	TED RECEBIDO	30.000,00	
13/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED RECEBIDO		30.000,00
13/09/2024	4.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG. SERVIÇOS JOSIAS	4.827,00	
13/09/2024	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. SERVIÇOS JOSIAS		4.827,00
13/09/2024	4.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG. SERVIÇOS - MARIVALDO OLIVEIRA	368,00	
13/09/2024	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. SERVIÇOS - MARIVALDO OLIVEIRA		368,00
13/09/2024	4.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG. SERVIÇOS JOÃO JOSÉ	1.850,00	
13/09/2024	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. SERVIÇOS JOÃO JOSÉ		1.850,00
13/09/2024	4.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG. SERVIÇOS - MARCOS COSTA	250,00	
13/09/2024	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. SERVIÇOS - MARCOS COSTA		250,00
13/09/2024	4.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG. SERVIÇOS EDUARDO MARQUES	705,00	
13/09/2024	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. SERVIÇOS EDUARDO MARQUES		705,00
13/09/2024	4.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG. SERVIÇOS - JOÃO JOSÉ	100,00	
13/09/2024	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. SERVIÇOS - JOÃO JOSÉ		100,00
13/09/2024	4.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG. SERVIÇOS - EDVANDO CARVALHO	1.200,00	
13/09/2024	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. SERVIÇOS - EDVANDO CARVALHO		1.200,00
13/09/2024	4.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG. SERVIÇOS EDVANDO CARVALHO	6.800,00	
13/09/2024	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. SERVIÇOS EDVANDO CARVALHO		6.800,00
13/09/2024	4.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG. SERVIÇOS - EDVANDO CARVALHO	5.000,00	
13/09/2024	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. SERVIÇOS - EDVANDO CARVALHO		5.000,00
13/09/2024	4.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG. SERVIÇOS EDVANDO CARVALHO	66,13	
13/09/2024	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. SERVIÇOS EDVANDO CARVALHO		66,13
			TOTAL DO DIA	51.166,13	51.166,13
14/09/2024	4.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG. SERVIÇOS JOÃO JOSÉ	2.000,00	
14/09/2024	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. SERVIÇOS JOÃO JOSÉ		2.000,00
			TOTAL DO DIA	2.000,00	2.000,00
15/09/2024	4.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG. SERVIÇOS - JOSIAS	572,00	
15/09/2024	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. SERVIÇOS - JOSIAS		572,00
			TOTAL DO DIA	572,00	572,00
16/09/2024	4.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG. SERVIÇOS CARLOS OLIVEIRA	467,00	
16/09/2024	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. SERVIÇOS CARLOS OLIVEIRA		467,00
16/09/2024	1.1.1.02.005	C 6 BANK	VL. REF RN ENGENHARIA	3.500,00	
			TRANSPORTE	3.967,00	467,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89POKJSG-kfUzXVnWHf1XpydZ_MetalXBZMpdAE-n1sae3w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 54142272000155-RSR ENGENHARIA LTDA|21308128568-JOSE UBIRAJARA DUARTE LUZ

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
			TRANSPORTE	3.967,00	467,00
16/09/2024	2.1.1.01.005	RN ENGENHARIA	VL. REF RN ENGENHARIA		3.500,00
16/09/2024	4.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG. SERVIÇOS MARIVALDO OLIVEIRA	92,00	
16/09/2024	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. SERVIÇOS MARIVALDO OLIVEIRA		92,00
16/09/2024	4.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG. SERVIÇOS BRUNO DOS SANTOS	633,63	
16/09/2024	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. SERVIÇOS BRUNO DOS SANTOS		633,63
16/09/2024	4.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG. SERVIÇOS - GIOVANI	1.500,00	
16/09/2024	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. SERVIÇOS - GIOVANI		1.500,00
16/09/2024	1.1.1.02.005	C 6 BANK	VL. REF RN ENGENHARIA	13.989,85	
16/09/2024	2.1.1.01.005	RN ENGENHARIA	VL. REF RN ENGENHARIA		13.989,85
16/09/2024	4.2.1.06.008	DESPESAS COM MATERIAIS	PG. DESPESAS COM MATERIAIS - BOLETO	7.426,78	
16/09/2024	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. DESPESAS COM MATERIAIS - BOLETO		7.426,78
16/09/2024	2.1.3.01.002	FORNECEDOR DIVERSOS	PG. FORNECEDOR DIVERSOS	310,00	
16/09/2024	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. FORNECEDOR DIVERSOS		310,00
16/09/2024	4.2.1.06.008	DESPESAS COM MATERIAIS	PG. DESPESAS COM MATERIAIS - C G SECURITIZADORA	3.280,65	
16/09/2024	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. DESPESAS COM MATERIAIS - C G SECURITIZADORA		3.280,65
16/09/2024	1.1.1.02.005	C 6 BANK	VL. EMPRESTIMO RAFAEL	89.098,22	
16/09/2024	2.1.1.01.006	RAFAEL SANTANA RIBEIRO	VL. EMPRESTIMO RAFAEL		89.098,22
16/09/2024	4.2.1.06.008	DESPESAS COM MATERIAIS	PG. DESPESAS COM MATERIAIS - SERGIO COSTA	8.043,85	
16/09/2024	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. DESPESAS COM MATERIAIS - SERGIO COSTA		8.043,85
16/09/2024	4.2.1.06.008	DESPESAS COM MATERIAIS	PG. DESPESAS COM MATERIAIS SERGIO COSTA	1.516,50	
16/09/2024	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. DESPESAS COM MATERIAIS SERGIO COSTA		1.516,50
16/09/2024	2.1.3.01.002	FORNECEDOR DIVERSOS	PIX ENVIADO RECUSADO???	1.500,00	
16/09/2024	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PIX ENVIADO RECUSADO???		1.500,00
16/09/2024	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PIX ESTORNADO??	1.500,00	
16/09/2024	2.1.3.01.002	FORNECEDOR DIVERSOS	PIX ESTORNADO??		1.500,00
16/09/2024	2.1.3.01.002	FORNECEDOR DIVERSOS	PIX RECUSADO ???	1.600,00	
16/09/2024	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PIX RECUSADO ???		1.600,00
16/09/2024	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PIX ESTORNADO ???	1.600,00	
16/09/2024	2.1.3.01.002	FORNECEDOR DIVERSOS	PIX ESTORNADO ???		1.600,00
16/09/2024	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PG. HONORÁRIOS CONTÁBEIS	230,00	
16/09/2024	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. HONORÁRIOS CONTÁBEIS		230,00
16/09/2024	1.1.1.02.005	C 6 BANK	VL. REF RN ENGENHARIA	50.000,00	
16/09/2024	2.1.1.01.005	RN ENGENHARIA	VL. REF RN ENGENHARIA		50.000,00
16/09/2024	4.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG. SERVIÇOS GENIVALDO BATISTADOS	850,00	
16/09/2024	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. SERVIÇOS GENIVALDO BATISTADOS		850,00
16/09/2024	4.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG. SERVIÇOS CARLOS OLIVEIRA	30,00	
16/09/2024	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. SERVIÇOS CARLOS OLIVEIRA		30,00
			TOTAL DO DIA	187.168,48	187.168,48
17/09/2024	4.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG. SERVIÇOS MARIVALDO SALDANHA	1.000,00	
17/09/2024	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. SERVIÇOS MARIVALDO SALDANHA		1.000,00
17/09/2024	4.2.1.06.008	DESPESAS COM MATERIAIS	PG. DESPESAS COM MATER. SEU AMBIENTE SERVIÇOS	10.000,00	
17/09/2024	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. DESPESAS COM MATER. SEU AMBIENTE SERVIÇOS		10.000,00
17/09/2024	4.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG. SERVIÇOS CAROLINE GOMES	11.000,00	
17/09/2024	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. SERVIÇOS CAROLINE GOMES		11.000,00
			TOTAL DO DIA	22.000,00	22.000,00
19/09/2024	4.2.1.06.008	DESPESAS COM MATERIAIS	PG. P/ BLR COLETA LOCAÇÕES DE MAQUINAS	320,00	
19/09/2024	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. P/ BLR COLETA LOCAÇÕES DE MAQUINAS		320,00
19/09/2024	4.2.1.06.008	DESPESAS COM MATERIAIS	PG. DESPESAS COM MATERIAIS - BOLETO	2.022,80	
19/09/2024	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. DESPESAS COM MATERIAIS - BOLETO		2.022,80
19/09/2024	4.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG. SERVIÇOS ANDRÉ LUIS PARANA	208,00	
			TRANSPORTE	2.550,80	2.342,80

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89POKJSG-kfUzXVnWHf1XpydZ_MetalXBZMpdAE-n1sae3w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 54142272000155-RSR ENGENHARIA LTDA|21308128568-JOSE UBIRAJARA DUARTE LUZ

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
			TRANSPORTE	2.550,80	2.342,80
19/09/2024	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. SERVIÇOS ANDRÉ LUIS PARANA		208,00
			TOTAL DO DIA	2.550,80	2.550,80
20/09/2024	2.1.1.01.005	RN ENGENHARIA	VL. REF RN ENGENHARIA	31.587,66	
20/09/2024	1.1.1.02.005	C 6 BANK	VL. REF RN ENGENHARIA		31.587,66
20/09/2024	1.1.3.07.001	IGOR RODEIRO	VL. EMPRESTIMO PARA IGOR RODEIRO - IGOR R. NASSIFFE	31.587,67	
20/09/2024	1.1.1.02.005	C 6 BANK	VL. EMPRESTIMO PARA IGOR RODEIRO - IGOR R. NASSIFFE		31.587,67
20/09/2024	1.1.1.02.005	C 6 BANK	VL. EMPRESTIMO RAFAEL	31.568,46	
20/09/2024	2.1.1.01.006	RAFAEL SANTANA RIBEIRO	VL. EMPRESTIMO RAFAEL		31.568,46
20/09/2024	2.1.1.01.005	RN ENGENHARIA	VL. REF RN ENGENHARIA	7.000,00	
20/09/2024	1.1.3.05.002	PAGAMENTOS ADIANTADOS	VL. REF RN ENGENHARIA		7.000,00
20/09/2024	2.1.1.01.005	RN ENGENHARIA	VL. REF RN ENGENHARIA	4.043,71	
20/09/2024	1.1.3.05.002	PAGAMENTOS ADIANTADOS	VL. REF RN ENGENHARIA		4.043,71
			TOTAL DO DIA	105.787,50	105.787,50
23/09/2024	2.1.1.01.006	RAFAEL SANTANA RIBEIRO	PG. EMPRESTIMO RAFAEL	1.000,00	
23/09/2024	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. EMPRESTIMO RAFAEL		1.000,00
			TOTAL DO DIA	1.000,00	1.000,00
24/09/2024	1.1.3.07.001	IGOR RODEIRO	VL. EMPRESTIMO PARA IGOR RODEIRO - IGOR R. NASSIFFE	50.000,00	
24/09/2024	1.1.1.02.005	C 6 BANK	VL. EMPRESTIMO PARA IGOR RODEIRO - IGOR R. NASSIFFE		50.000,00
			TOTAL DO DIA	50.000,00	50.000,00
25/09/2024	2.1.3.01.002	FORNECEDOR DIVERSOS	PIX P/ RSR	7.101,93	
25/09/2024	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PIX P/ RSR		7.101,93
25/09/2024	1.1.3.07.001	IGOR RODEIRO	VL. EMPRESTIMO PARA IGOR RODEIRO - IGOR R. NASSIFFE	15.000,00	
25/09/2024	1.1.1.02.005	C 6 BANK	VL. EMPRESTIMO PARA IGOR RODEIRO - IGOR R. NASSIFFE		15.000,00
			TOTAL DO DIA	22.101,93	22.101,93
26/09/2024	4.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG. SERVIÇOS - ARTUR MORAES	500,00	
26/09/2024	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. SERVIÇOS - ARTUR MORAES		500,00
			TOTAL DO DIA	500,00	500,00
27/09/2024	1.1.1.02.005	C 6 BANK	VL. EMPRESTIMO RAFAEL	11.000,00	
27/09/2024	2.1.1.01.006	RAFAEL SANTANA RIBEIRO	VL. EMPRESTIMO RAFAEL		11.000,00
27/09/2024	1.1.1.02.006	CORA	TRANSF. ENTRE CONTA S RSR ENGENHARIA	20.000,00	
27/09/2024	1.1.1.02.005	C 6 BANK	TRANSF. ENTRE CONTA S RSR ENGENHARIA		20.000,00
			TOTAL DO DIA	31.000,00	31.000,00
30/09/2024	3.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	3.407,95	
30/09/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		3.407,95
30/09/2024	2.1.1.01.006	RAFAEL SANTANA RIBEIRO	PG. EMPRESTIMO RAFAEL	162,56	
30/09/2024	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. EMPRESTIMO RAFAEL		162,56
			TOTAL DO DIA	3.570,51	3.570,51
			TOTAL DO MÊS	581.174,19	581.174,19
01/10/2024	4.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	310,00	
01/10/2024	2.1.3.01.002	FORNECEDOR DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		310,00
01/10/2024	4.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	6.000,00	
01/10/2024	2.1.3.01.002	FORNECEDOR DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		6.000,00
01/10/2024	4.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	3.500,00	
01/10/2024	2.1.3.01.002	FORNECEDOR DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		3.500,00
01/10/2024	4.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VL. HONORÁRIOS CONTÁBEIS	230,00	
01/10/2024	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VL. HONORÁRIOS CONTÁBEIS		230,00
			TRANSPORTE	10.040,00	10.040,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89POKJSG-kfUzXVnWHf1XpydZ_MetalXBZMpdAE-nlsae3w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 54142272000155-RSR ENGENHARIA LTDA|21308128568-JOSE UBIRAJARA DUARTE LUZ

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
			TRANSPORTE	10.040,00	10.040,00
01/10/2024	4.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	VL. ENERGIA ELETRICA	584,36	
01/10/2024	2.1.6.02.003	ENERGIA A PAGAR	VL. ENERGIA ELETRICA		584,36
01/10/2024	4.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	VL. AGUA	412,75	
01/10/2024	2.1.6.02.002	AGUA A PAGAR	VL. AGUA		412,75
01/10/2024	4.2.2.04.011	INTERNET	VL. INTERNET	100,00	
01/10/2024	2.1.6.02.005	INTERNET A PAGAR	VL. INTERNET		100,00
01/10/2024	4.2.2.04.003	TELEFONE	VL. TELEFONE	180,00	
01/10/2024	2.1.6.02.004	TELEFONE A PAGAR	VL. TELEFONE		180,00
			TOTAL DO DIA	11.317,11	11.317,11
04/10/2024	1.1.1.02.005	C 6 BANK	VL. EMPRESTIMO RAFAEL	20.000,00	
04/10/2024	2.1.1.01.006	RAFAEL SANTANA RIBEIRO	VL. EMPRESTIMO RAFAEL		20.000,00
04/10/2024	1.1.1.02.006	CORA	TRANSF. ENTRE CONTA S RSR ENGENHARIA	20.000,00	
04/10/2024	1.1.1.02.005	C 6 BANK	TRANSF. ENTRE CONTA S RSR ENGENHARIA		20.000,00
			TOTAL DO DIA	40.000,00	40.000,00
05/10/2024	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PG. HONORÁRIOS CONTÁBEIS	230,00	
05/10/2024	1.1.1.02.006	CORA	PG. HONORÁRIOS CONTÁBEIS		230,00
05/10/2024	2.1.6.02.003	ENERGIA A PAGAR	PG. ENERGIA	584,36	
05/10/2024	1.1.1.02.006	CORA	PG. ENERGIA		584,36
05/10/2024	2.1.6.02.002	AGUA A PAGAR	PG. AGUA	412,75	
05/10/2024	1.1.1.02.006	CORA	PG. AGUA		412,75
05/10/2024	2.1.6.02.005	INTERNET A PAGAR	PG. INTERNET	100,00	
05/10/2024	1.1.1.02.006	CORA	PG. INTERNET		100,00
05/10/2024	2.1.6.02.004	TELEFONE A PAGAR	PG. TELEFONE	180,00	
05/10/2024	1.1.1.02.006	CORA	PG. TELEFONE		180,00
			TOTAL DO DIA	1.507,11	1.507,11
10/10/2024	1.1.1.02.005	C 6 BANK	VL. INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL	75.995,35	
10/10/2024	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	VL. INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL		75.995,35
10/10/2024	1.1.1.02.005	C 6 BANK	TED RECEIMENTO	81.026,65	
10/10/2024	1.1.3.07.001	IGOR RODEIRO	VL. EMPRESTIMO PARA IGOR RODEIRO - IGOR R. NASSIFFE	75.995,35	
10/10/2024	1.1.1.02.005	C 6 BANK	VL. EMPRESTIMO PARA IGOR RODEIRO - IGOR R. NASSIFFE		75.995,35
10/10/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PG. SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - BOLETO	3.407,95	
10/10/2024	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - BOLETO		3.407,95
10/10/2024	4.2.1.06.008	DESPESAS COM MATERIAIS	PG. DESPESAS COM MATERIAIS - BOLETO	123,02	
10/10/2024	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. DESPESAS COM MATERIAIS - BOLETO		123,02
10/10/2024	1.1.3.07.001	IGOR RODEIRO	VL. EMPRESTIMO PARA IGOR RODEIRO - IGOR R. NASSIFFE	27.495,68	
10/10/2024	1.1.1.02.005	C 6 BANK	VL. EMPRESTIMO PARA IGOR RODEIRO - IGOR R. NASSIFFE		27.495,68
10/10/2024	4.2.1.06.008	DESPESAS COM MATERIAIS	PG. DESPESAS COM MATERIAIS - BOLETO	504,95	
10/10/2024	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. DESPESAS COM MATERIAIS - BOLETO		504,95
10/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VL. RECEBIMENTO DE CLIENTE		49.023,27
10/10/2024	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	VL. INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL		24.004,65
10/10/2024	2.1.1.01.006	RAFAEL SANTANA RIBEIRO	VL. EMPRESTIMO RAFAEL		7.998,73
			TOTAL DO DIA	264.548,95	264.548,95
16/10/2024	2.1.1.01.006	RAFAEL SANTANA RIBEIRO	PG. EMPRESTIMO RAFAEL	1.000,00	
16/10/2024	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. EMPRESTIMO RAFAEL		1.000,00
			TOTAL DO DIA	1.000,00	1.000,00
19/10/2024	4.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - EDVANDO	9.550,00	
19/10/2024	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - EDVANDO		9.550,00
19/10/2024	4.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - BALBINO	150,00	
			TRANSPORTE	9.700,00	9.550,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89POKJSG-kfUzXVnWHf1XpydZ_MetalXBZMpdAE-n1sae3w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 54142272000155-RSR ENGENHARIA LTDA|21308128568-JOSE UBIRAJARA DUARTE LUZ

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
			TRANSPORTE	9.700,00	9.550,00
19/10/2024	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - BALBINO		150,00
			TOTAL DO DIA	9.700,00	9.700,00
22/10/2024	1.1.1.02.006	CORA	TRANSF. ENTRE CONTA S RSR ENGENHARIA	20,18	
22/10/2024	1.1.1.02.005	C 6 BANK	TRANSF. ENTRE CONTA S RSR ENGENHARIA		20,18
22/10/2024	2.1.1.01.006	RAFAEL SANTANA RIBEIRO	PG. EMPRESTIMO RAFAEL	0,20	
22/10/2024	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. EMPRESTIMO RAFAEL		0,20
			TOTAL DO DIA	20,38	20,38
24/10/2024	4.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG. SERVIÇOS JPS	864,00	
24/10/2024	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. SERVIÇOS JPS		864,00
			TOTAL DO DIA	864,00	864,00
25/10/2024	4.2.1.06.008	DESPESAS COM MATERIAIS	PG. P/ COPIADORA EXEMPLO	173,40	
25/10/2024	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. P/ COPIADORA EXEMPLO		173,40
25/10/2024	4.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG. SERVIÇOS DENESSON B. OLIVEIRA	3.410,00	
25/10/2024	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. SERVIÇOS DENESSON B. OLIVEIRA		3.410,00
25/10/2024	4.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG. SERVIÇOS DENESSON B. OLIVEIRA	125,81	
25/10/2024	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. SERVIÇOS DENESSON B. OLIVEIRA		125,81
25/10/2024	4.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG. SERVIÇOS MARCOS DOS S. COSTA	250,00	
25/10/2024	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. SERVIÇOS MARCOS DOS S. COSTA		250,00
25/10/2024	4.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG. SERVIÇOS EDUARDO M. DE MATTOS	470,00	
25/10/2024	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. SERVIÇOS EDUARDO M. DE MATTOS		470,00
25/10/2024	2.1.1.01.006	RAFAEL SANTANA RIBEIRO	PG. EMPRESTIMO RAFAEL	5.000,00	
25/10/2024	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. EMPRESTIMO RAFAEL		5.000,00
25/10/2024	4.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG. SERVIÇOS EVANELIDO S. CARMO	100,00	
25/10/2024	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. SERVIÇOS EVANELIDO S. CARMO		100,00
			TOTAL DO DIA	9.529,21	9.529,21
26/10/2024	4.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG. SERVIÇOS EDVANDO L.DE CARVALHO	10.300,00	
26/10/2024	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. SERVIÇOS EDVANDO L.DE CARVALHO		10.300,00
26/10/2024	4.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG. SERVIÇOS MARCIA S. SANTOS	127,00	
26/10/2024	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. SERVIÇOS MARCIA S. SANTOS		127,00
			TOTAL DO DIA	10.427,00	10.427,00
28/10/2024	4.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG. SERVIÇOS DENESSON B. OLIVEIRA	278,75	
28/10/2024	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. SERVIÇOS DENESSON B. OLIVEIRA		278,75
28/10/2024	4.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG. SERVIÇOS DENESSON B. OVLIVEIRA	200,00	
28/10/2024	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. SERVIÇOS DENESSON B. OVLIVEIRA		200,00
			TOTAL DO DIA	478,75	478,75
29/10/2024	4.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG. SERVIÇOS EMERSON R. DA SILVA	200,00	
29/10/2024	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. SERVIÇOS EMERSON R. DA SILVA		200,00
29/10/2024	4.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG. SERVIÇOS TATIANE S. SANTOS MEI	1.075,00	
29/10/2024	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. SERVIÇOS TATIANE S. SANTOS MEI		1.075,00
			TOTAL DO DIA	1.275,00	1.275,00
30/10/2024	1.1.1.02.005	C 6 BANK	RECEBIMENTO DE CLIENTE- CRED LOJ-CARTÃO CR	3.505,23	
30/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE- CRED LOJ-CARTÃO CR		3.505,23
30/10/2024	4.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG. SERVIÇOS JOSÉ DOMINGOS F. GOMES	2.250,00	
30/10/2024	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. SERVIÇOS JOSÉ DOMINGOS F. GOMES		2.250,00
			TRANSPORTE	5.755,23	5.755,23

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89POKJSG-kfUzXVnWHf1XpydZ_MetalXBZMpdAE-n1sae3w ASSINADO DIGITALMENTE POR: 54142272000155-RSR ENGENHARIA LTDA|21308128568-JOSE UBIRAJARA DUARTE LUZ

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
			TRANSPORTE	5.755,23	5.755,23
30/10/2024	4.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG. SERVIÇOS DENESSON B. OLIVEIRA	2.200,00	
30/10/2024	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. SERVIÇOS DENESSON B. OLIVEIRA		2.200,00
30/10/2024	4.2.1.06.008	DESPESAS COM MATERIAIS	PG. DESPESAS COM MATERIAIS - BOLETO	388,56	
30/10/2024	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. DESPESAS COM MATERIAIS - BOLETO		388,56
30/10/2024	4.2.1.06.008	DESPESAS COM MATERIAIS	PG. DESPESAS COM MATERIAIS - BOLETO	507,44	
30/10/2024	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. DESPESAS COM MATERIAIS - BOLETO		507,44
			TOTAL DO DIA	8.851,23	8.851,23
31/10/2024	4.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG. SERVIÇOS DENESSON B. OLIVEIRA	249,00	
31/10/2024	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. SERVIÇOS DENESSON B. OLIVEIRA		249,00
31/10/2024	2.1.1.01.006	RAFAEL SANTANA RIBEIRO	PG. EMPRESTIMO RAFAEL	1.000,00	
31/10/2024	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. EMPRESTIMO RAFAEL		1.000,00
			TOTAL DO DIA	1.249,00	1.249,00
			TOTAL DO MÊS	360.767,74	360.767,74
01/11/2024	4.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	310,00	
01/11/2024	2.1.3.01.002	FORNECEDOR DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		310,00
01/11/2024	1.1.1.02.005	C 6 BANK	RECEBIMENTO DE CLIENTE CRED. LOJ - CARTÃO CR.	5.257,80	
01/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE CRED. LOJ - CARTÃO CR.		5.257,80
01/11/2024	4.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG. SERVIÇOS GENIVALDO DOS R.B DOS	82,55	
01/11/2024	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. SERVIÇOS GENIVALDO DOS R.B DOS		82,55
01/11/2024	4.2.1.06.008	DESPESAS COM MATERIAIS	PG. SERVIÇOS DENESSON B. OLIVEIRA	2.494,50	
01/11/2024	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. SERVIÇOS DENESSON B. OLIVEIRA		2.494,50
01/11/2024	4.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG. SERVIÇOS EDUARDO P. VIANNA	500,00	
01/11/2024	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. SERVIÇOS EDUARDO P. VIANNA		500,00
01/11/2024	4.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VL. HONORÁRIOS CONTÁBEIS	230,00	
01/11/2024	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VL. HONORÁRIOS CONTÁBEIS		230,00
01/11/2024	4.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	VL. ENERGIA ELETRICA	471,39	
01/11/2024	2.1.6.02.003	ENERGIA A PAGAR	VL. ENERGIA ELETRICA		471,39
01/11/2024	4.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	VL. AGUA	486,97	
01/11/2024	2.1.6.02.002	AGUA A PAGAR	VL. AGUA		486,97
01/11/2024	4.2.2.04.011	INTERNET	VL. INTERNET	100,00	
01/11/2024	2.1.6.02.005	INTERNET A PAGAR	VL. INTERNET		100,00
01/11/2024	4.2.2.04.003	TELEFONE	VL. TELEFONE	180,00	
01/11/2024	2.1.6.02.004	TELEFONE A PAGAR	VL. TELEFONE		180,00
			TOTAL DO DIA	10.113,21	10.113,21
02/11/2024	4.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG. SERVIÇOS EDVANDO L. CARVALHO	5.500,00	
02/11/2024	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. SERVIÇOS EDVANDO L. CARVALHO		5.500,00
02/11/2024	4.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG. SERVIÇOS EDVANDO L. CARVALHO	4.500,00	
02/11/2024	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. SERVIÇOS EDVANDO L. CARVALHO		4.500,00
			TOTAL DO DIA	10.000,00	10.000,00
03/11/2024	4.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG. SERVIÇOS BARACHISIO ARAUNDA LISBOA	50,00	
03/11/2024	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. SERVIÇOS BARACHISIO ARAUNDA LISBOA		50,00
03/11/2024	4.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG. SERVIÇOS GIVONETE O. NASCIMENTO	40,00	
03/11/2024	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. SERVIÇOS GIVONETE O. NASCIMENTO		40,00
			TOTAL DO DIA	90,00	90,00
04/11/2024	4.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG. SERVIÇOS MARCOS DOS S. COSTA	680,00	
04/11/2024	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. SERVIÇOS MARCOS DOS S. COSTA		680,00
04/11/2024	4.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG. SERVIÇOS BRUNO DA S. SANTOS	1.800,00	
			TRANSPORTE	2.480,00	680,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89POKJSG-kfUzXVnWHf1XpydZ_MetalXBZMpdAE-n1sae3w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 54142272000155-RSR ENGENHARIA LTDA|21308128568-JOSE UBIRAJARA DUARTE LUZ

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
			TRANSPORTE	2.480,00	680,00
04/11/2024	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. SERVIÇOS BRUNO DA S. SANTOS		1.800,00
			TOTAL DO DIA	2.480,00	2.480,00
05/11/2024	4.2.1.06.008	DESPESAS COM MATERIAIS	PG. DESPESAS COM MATERIAIS -BOLETO	475,00	
05/11/2024	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. DESPESAS COM MATERIAIS -BOLETO		475,00
05/11/2024	4.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG. SERVIÇOS IMPERIO PINTURAS	1.400,00	
05/11/2024	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. SERVIÇOS IMPERIO PINTURAS		1.400,00
05/11/2024	4.2.1.06.008	DESPESAS COM MATERIAIS	PG. DESPESAS COM MATERIAIS CONCRETESERVI SERVIÇOS	800,00	
05/11/2024	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. DESPESAS COM MATERIAIS CONCRETESERVI SERVIÇOS		800,00
05/11/2024	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PG. HONORÁRIOS CONTÁBEIS	230,00	
05/11/2024	1.1.1.02.006	CORA	PG. HONORÁRIOS CONTÁBEIS		230,00
05/11/2024	2.1.6.02.003	ENERGIA A PAGAR	PG. ENERGIA	471,39	
05/11/2024	1.1.1.02.006	CORA	PG. ENERGIA		471,39
05/11/2024	2.1.6.02.002	AGUA A PAGAR	PG. AGUA	486,97	
05/11/2024	1.1.1.02.006	CORA	PG. AGUA		486,97
05/11/2024	2.1.6.02.005	INTERNET A PAGAR	PG. INTERNET	100,00	
05/11/2024	1.1.1.02.006	CORA	PG. INTERNET		100,00
05/11/2024	2.1.6.02.004	TELEFONE A PAGAR	PG. TELEFONE	180,00	
05/11/2024	1.1.1.02.006	CORA	PG. TELEFONE		180,00
			TOTAL DO DIA	4.143,36	4.143,36
07/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	200.000,00	
07/11/2024	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		200.000,00
07/11/2024	1.1.1.02.005	C 6 BANK	VL. EMPRESTIMO RAFAEL	500,00	
07/11/2024	2.1.1.01.006	RAFAEL SANTANA RIBEIRO	VL. EMPRESTIMO RAFAEL		500,00
07/11/2024	4.2.1.06.008	DESPESAS COM MATERIAIS	PG. DESPESAS COM MATERIAIS CONCRETESERV	500,00	
07/11/2024	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. DESPESAS COM MATERIAIS CONCRETESERV		500,00
07/11/2024	1.1.1.02.005	C 6 BANK	TED RECEBIMENTO	191.180,00	
07/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED RECEBIMENTO		191.180,00
07/11/2024	1.1.3.07.001	IGOR RODEIRO	VL. EMPRESTIMO PARA IGOR RODEIRO - IGOR R. NASSIFFE	25.000,00	
07/11/2024	1.1.1.02.005	C 6 BANK	VL. EMPRESTIMO PARA IGOR RODEIRO - IGOR R. NASSIFFE		25.000,00
07/11/2024	1.1.3.07.001	IGOR RODEIRO	VL. EMPRESTIMO PARA IGOR RODEIRO - IGOR R. NASSIFFE	20.000,00	
07/11/2024	1.1.1.02.005	C 6 BANK	VL. EMPRESTIMO PARA IGOR RODEIRO - IGOR R. NASSIFFE		20.000,00
			TOTAL DO DIA	437.180,00	437.180,00
08/11/2024	1.1.1.02.005	C 6 BANK	RECEBIMENTO DE CLIENTE CRED-LOJ CART.DEBITO	1.236,97	
08/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE CRED-LOJ CART.DEBITO		1.236,97
08/11/2024	1.1.3.07.001	IGOR RODEIRO	VL. EMPRESTIMO PARA IGOR RODEIRO - IGOR R. NASSIFFE	84.480,80	
08/11/2024	1.1.1.02.005	C 6 BANK	VL. EMPRESTIMO PARA IGOR RODEIRO - IGOR R. NASSIFFE		84.480,80
08/11/2024	4.2.1.06.008	DESPESAS COM MATERIAIS	PG. SERVIÇOS DENESSON B. OLIVEIRA	2.002,50	
08/11/2024	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. SERVIÇOS DENESSON B. OLIVEIRA		2.002,50
08/11/2024	2.1.1.01.006	RAFAEL SANTANA RIBEIRO	PG. EMPRESTIMO RAFAEL	3.000,00	
08/11/2024	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. EMPRESTIMO RAFAEL		3.000,00
			TOTAL DO DIA	90.720,27	90.720,27
13/11/2024	4.2.1.06.008	DESPESAS COM MATERIAIS	PG. DESPESAS COM MATERIAIS SAPEPAG PAG. SA	260,00	
13/11/2024	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. DESPESAS COM MATERIAIS SAPEPAG PAG. SA		260,00
13/11/2024	1.1.1.02.005	C 6 BANK	DEVOL. RECEB.PIX DE SAPEPAG	260,00	
13/11/2024	4.2.1.06.008	DESPESAS COM MATERIAIS	DEVOL. RECEB.PIX DE SAPEPAG		260,00
			TOTAL DO DIA	520,00	520,00
14/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	139.127,94	
			TRANSPORTE	139.127,94	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89POKJSG-kfUzXVnWHf1XpydZ_MetalXBZMpdAE-nlsae3w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 54142272000155-RSR ENGENHARIA LTDA|21308128568-JOSE UBIRAJARA DUARTE LUZ

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
			TRANSPORTE	139.127,94	
14/11/2024	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		139.127,94
14/11/2024	1.1.1.02.005	C 6 BANK	TED RECEBIMENTO	132.992,40	
14/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED RECEBIMENTO		132.992,40
			TOTAL DO DIA	272.120,34	272.120,34
18/11/2024	1.1.3.07.001	IGOR RODEIRO	VL. EMPRESTIMO PARA IGOR RODEIRO - IGOR R. NASSIFFE	121.236,09	
18/11/2024	1.1.1.02.005	C 6 BANK	VL. EMPRESTIMO PARA IGOR RODEIRO - IGOR R. NASSIFFE		121.236,09
			TOTAL DO DIA	121.236,09	121.236,09
19/11/2024	1.1.3.07.001	IGOR RODEIRO	VL. EMPRESTIMO PARA IGOR RODEIRO - IGOR R. NASSIFFE	69.736,87	
19/11/2024	1.1.1.02.005	C 6 BANK	VL. EMPRESTIMO PARA IGOR RODEIRO - IGOR R. NASSIFFE		69.736,87
			TOTAL DO DIA	69.736,87	69.736,87
23/11/2024	1.1.1.02.005	C 6 BANK	VL. EMPRESTIMO RAFAEL	50,00	
23/11/2024	2.1.1.01.006	RAFAEL SANTANA RIBEIRO	VL. EMPRESTIMO RAFAEL		50,00
23/11/2024	4.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PG. SERVIÇOS IVANA BERNARDES CINTRA	50,00	
23/11/2024	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. SERVIÇOS IVANA BERNARDES CINTRA		50,00
			TOTAL DO DIA	100,00	100,00
30/11/2024	3.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	21.598,20	
30/11/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		21.598,20
			TOTAL DO DIA	21.598,20	21.598,20
			TOTAL DO MÊS	1.040.038,34	1.040.038,34
01/12/2024	4.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VL. HONORÁRIOS CONTÁBEIS	602,50	
01/12/2024	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VL. HONORÁRIOS CONTÁBEIS		602,50
01/12/2024	4.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	VL. ENERGIA ELETRICA	697,54	
01/12/2024	2.1.6.02.003	ENERGIA A PAGAR	VL. ENERGIA ELETRICA		697,54
01/12/2024	4.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	VL. AGUA	419,79	
01/12/2024	2.1.6.02.002	AGUA A PAGAR	VL. AGUA		419,79
01/12/2024	4.2.2.04.011	INTERNET	VL. INTERNET	100,00	
01/12/2024	2.1.6.02.005	INTERNET A PAGAR	VL. INTERNET		100,00
01/12/2024	4.2.2.04.003	TELEFONE	VL. TELEFONE	180,00	
01/12/2024	2.1.6.02.004	TELEFONE A PAGAR	VL. TELEFONE		180,00
			TOTAL DO DIA	1.999,83	1.999,83
05/12/2024	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PG. HONORÁRIOS CONTÁBEIS	602,50	
05/12/2024	1.1.1.02.006	CORA	PG. HONORÁRIOS CONTÁBEIS		602,50
05/12/2024	2.1.6.02.003	ENERGIA A PAGAR	PG. ENERGIA	697,54	
05/12/2024	1.1.1.02.006	CORA	PG. ENERGIA		697,54
05/12/2024	2.1.6.02.002	AGUA A PAGAR	PG. AGUA	419,79	
05/12/2024	1.1.1.02.006	CORA	PG. AGUA		419,79
05/12/2024	2.1.6.02.005	INTERNET A PAGAR	PG. INTERNET	100,00	
05/12/2024	1.1.1.02.006	CORA	PG. INTERNET		100,00
05/12/2024	2.1.6.02.004	TELEFONE A PAGAR	PG. TELEFONE	180,00	
05/12/2024	1.1.1.02.006	CORA	PG. TELEFONE		180,00
			TOTAL DO DIA	1.999,83	1.999,83
06/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	200.000,00	
06/12/2024	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		200.000,00
06/12/2024	4.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	310,00	
06/12/2024	2.1.3.01.002	FORNECEDOR DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		310,00
06/12/2024	1.1.1.02.005	C 6 BANK	VL. EMPRESTIMO RAFAEL	2,00	
06/12/2024	2.1.1.01.006	RAFAEL SANTANA RIBEIRO	VL. EMPRESTIMO RAFAEL		2,00
06/12/2024	2.1.1.01.006	RAFAEL SANTANA RIBEIRO	PG. EMPRESTIMO RAFAEL	1,00	
			TRANSPORTE	200.313,00	200.312,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89POKJSG-kfUzXVnWHf1XpydZ_MetalXBZMpdAE-n1sae3w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 54142272000155-RSR ENGENHARIA LTDA|21308128568-JOSE UBIRAJARA DUARTE LUZ

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
			TRANSPORTE	200.313,00	200.312,00
06/12/2024	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. EMPRESTIMO RAFAEL		1,00
			TOTAL DO DIA	200.313,00	200.313,00
10/12/2024	1.1.1.02.005	C 6 BANK	RECEBIMENTO DE CLIENTE	191.500,00	
10/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		191.500,00
10/12/2024	1.1.3.07.001	IGOR RODEIRO	VL. EMPRESTIMO PARA IGOR RODEIRO - IGOR R. NASSIFFE	143.444,75	
10/12/2024	1.1.1.02.005	C 6 BANK	VL. EMPRESTIMO PARA IGOR RODEIRO - IGOR R. NASSIFFE		143.444,75
10/12/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PG. SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - BOLETO	21.598,20	
10/12/2024	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - BOLETO		21.598,20
10/12/2024	1.1.3.07.001	IGOR RODEIRO	VL. EMPRESTIMO PARA IGOR RODEIRO - IGOR R. NASSIFFE	26.458,05	
10/12/2024	1.1.1.02.005	C 6 BANK	VL. EMPRESTIMO PARA IGOR RODEIRO - IGOR R. NASSIFFE		26.458,05
			TOTAL DO DIA	383.001,00	383.001,00
12/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	30.000,00	
12/12/2024	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		30.000,00
12/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	100.000,00	
12/12/2024	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		100.000,00
			TOTAL DO DIA	130.000,00	130.000,00
17/12/2024	1.1.1.02.005	C 6 BANK	VL. EMPRESTIMO RAFAEL	95.750,00	
17/12/2024	2.1.1.01.005	RN ENGENHARIA	VL. EMPRESTIMO RAFAEL		95.750,00
17/12/2024	4.2.1.06.008	DESPESAS COM MATERIAIS	PG. DESPESAS COM MATERIAIS ENVIO TED TRANSF	95.750,00	
17/12/2024	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. DESPESAS COM MATERIAIS ENVIO TED TRANSF		95.750,00
			TOTAL DO DIA	191.500,00	191.500,00
31/12/2024	4.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	2.980,00	
31/12/2024	2.1.3.01.002	FORNECEDOR DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		2.980,00
31/12/2024	4.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2024	2.100,00	
31/12/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2024		2.100,00
31/12/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	167,82	
31/12/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024		167,82
31/12/2024	4.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	168,00	
31/12/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2024		168,00
31/12/2024	3.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	23.818,33	
31/12/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		23.818,33
31/12/2024	2.1.3.01.002	FORNECEDOR DIVERSOS	PG. FORNECEDORES DIVERSOS	16.358,07	
31/12/2024	1.1.1.02.006	CORA	PG. FORNECEDORES DIVERSOS		16.358,07
31/12/2024	2.1.1.01.006	RAFAEL SANTANA RIBEIRO	PG. EMPRESTIMO RAFAEL	125.271,70	
31/12/2024	1.1.1.02.006	CORA	PG. EMPRESTIMO RAFAEL		125.271,70
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	412.580,98	
31/12/2024	4.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ZERAMENTO		412.580,98
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	2.100,00	
31/12/2024	4.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	ZERAMENTO		2.100,00
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	168,00	
31/12/2024	4.2.2.01.007	FGTS	ZERAMENTO		168,00
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	6.125,24	
31/12/2024	4.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	ZERAMENTO		6.125,24
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	4.992,74	
31/12/2024	4.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	ZERAMENTO		4.992,74
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	2.160,00	
31/12/2024	4.2.2.04.003	TELEFONE	ZERAMENTO		2.160,00
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	3.242,50	
31/12/2024	4.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	ZERAMENTO		3.242,50
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	1.200,00	
31/12/2024	4.2.2.04.011	INTERNET	ZERAMENTO		1.200,00
			TRANSPORTE	603.433,38	603.433,38

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89POKJSG-kfUzXVnWHf1XpydZ_MetalXBZMpdAE-n1sae3w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 54142272000155-RSR ENGENHARIA LTDA|21308128568-JOSE UBIRAJARA DUARTE LUZ

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
			TRANSPORTE	603.433,38	603.433,38
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	168,88	
31/12/2024	4.2.2.05.005	JUROS DE MORA	ZERAMENTO		168,88
31/12/2024	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	ZERAMENTO	1.452.486,93	
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO		1.452.486,93
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	96.131,73	
31/12/2024	3.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	ZERAMENTO		96.131,73
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	221.731,36	
31/12/2024	4.2.1.06.008	DESPESAS COM MATERIAIS	ZERAMENTO		221.731,36
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	251,32	
31/12/2024	4.2.1.06.009	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	ZERAMENTO		251,32
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	701.634,18	
31/12/2024	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	ZERAMENTO		701.634,18
			TOTAL DO DIA	3.075.837,78	3.075.837,78
			TOTAL DO MÊS	3.984.651,44	3.984.651,44

RAFAEL SANTANA RIBEIRO

CPF: 055.507.065-47

JOSE UBIRAJARA DUARTE LUZ
Reg. no CRC - BA sob o No. BA-015742/O-3
CPF: 213.081.285-68

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PoKJSG-kfUzXVnWHf1XpydZ_MetalXBZMpdAE-n1sae3w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 54142272000155-RSR ENGENHARIA LTDA|21308128568-JOSE UBIRAJARA DUARTE LUZ

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1	ATIVO	2.636,61C	4.715.853,53	3.559.343,06	1.153
2	ATIVO CIRCULANTE	2.636,61C	4.715.853,53	3.559.343,06	1.153
3	DISPONÍVEL	2.636,61C	2.294.534,13	2.291.897,52	0,00
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.636,61C	2.294.534,13	2.291.897,52	0,00
684	C 6 BANK	0,00	2.106.738,65	2.106.738,65	0,00
696	CORA	2.636,61C	187.795,48	185.158,87	0,00
12	CLIENTES	0,00	1.452.486,93	1.256.401,83	196.085,10D
13	DUPLICATAS A RECEBER	0,00	1.452.486,93	1.256.401,83	196.085,10D
504	CLIENTES DIVERSOS	0,00	1.452.486,93	1.256.401,83	196.085,10D
18	OUTROS CRÉDITOS	0,00	968.832,47	11.043,71	957.788,76D
23	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	11.043,71	11.043,71	0,00
695	PAGAMENTOS ADIANTADOS	0,00	11.043,71	11.043,71	0,00
27	EMPRÉSTIMO CONCEDIDOS	0,00	957.788,76	0,00	957.788,76D
559	IGOR RODEIRO	0,00	957.788,76	0,00	957.788,76D
149	PASSIVO	0,00	535.208,56	1.689.082,42	1.153.873,86C
150	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	535.208,56	887.448,24	352.239,68C
382	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	393.793,47	719.946,82	326.153,35C
151	EMPRÉSTIMOS	0,00	393.793,47	719.946,82	326.153,35C
694	RN ENGENHARIA	0,00	52.761,37	203.692,85	150.931,48C
697	RAFAEL SANTANA RIBEIRO	0,00	341.032,10	516.253,97	175.221,87C
164	FORNECEDORES	0,00	53.850,00	53.850,00	0,00
165	FORNECEDORES	0,00	53.850,00	53.850,00	0,00
692	FORNECEDOR DIVERSOS	0,00	53.850,00	53.850,00	0,00
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	72.313,40	96.131,73	23.818,33C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00	72.313,40	96.131,73	23.818,33C
479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	0,00	72.313,40	96.131,73	23.818,33C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	0,00	167,82	2.435,82	2.268,00C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	167,82	2.100,00	1.932,18C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	167,82	2.100,00	1.932,18C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	335,82	335,82C
191	INSS A RECOLHER	0,00	0,00	167,82	167,82C
192	FGTS A RECOLHER	0,00	0,00	168,00	168,00C
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	15.083,87	15.083,87	0,00
202	CONTAS A PAGAR	0,00	15.083,87	15.083,87	0,00
510	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	3.242,50	3.242,50	0,00
626	AGUA A PAGAR	0,00	4.151,77	4.151,77	0,00
627	ENERGIA A PAGAR	0,00	4.889,60	4.889,60	0,00
628	TELEFONE A PAGAR	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
629	INTERNET A PAGAR	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	0,00	801.634,18	801.634,18C
243	CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
244	CAPITAL SUBSCRITO	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
245	CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	0,00	701.634,18	701.634,18C
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	0,00	701.634,18	701.634,18C
266	LUCROS ACUMULADOS	0,00	0,00	701.634,18	701.634,18C
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	1.548.618,66	1.548.618,66	0,00
403	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.548.618,66	1.548.618,66	0,00
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	1.452.486,93	1.452.486,93	0,00
410	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.452.486,93	1.452.486,93	0,00
411	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	1.452.486,93	1.452.486,93	0,00
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	96.131,73	96.131,73	0,00
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	96.131,73	96.131,73	0,00
480	(-) SIMPLES NACIONAL	0,00	96.131,73	96.131,73	0,00
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	2.636,61D	653.632,65	656.269,26	0,00
295	DESPESAS OPERACIONAIS	2.636,61D	653.632,65	656.269,26	0,00
296	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	636.111,90	636.111,90	0,00
319	DESPESAS GERAIS	0,00	636.111,90	636.111,90	0,00
325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	412.580,98	412.580,98	0,00
690	DESPESAS COM MATERIAIS	0,00	223.279,60	223.279,60	0,00
691	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	251,32	251,32	0,00
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.636,61D	17.520,75	20.157,36	0,00
330	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	2.268,00	2.268,00	0,00
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
337	FGTS	0,00	168,00	168,00	0,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89POKJSG-kfUzXVnWHf1XpydZ_MetalXBZMpdAE-n1sae3w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 54142272000155-RSR ENGENHARIA LTDA|21308128568-JOSE UBIRAJARA DUARTE LUZ

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Sald
353	DESPESAS GERAIS	2.636,61D	15.083,87	17.720,48	
354	ENERGIA ELÉTRICA	1.235,64D	4.889,60	6.125,24	
355	ÁGUA E ESGOTO	840,97D	4.151,77	4.992,74	0,00
356	TELEFONE	360,00D	1.800,00	2.160,00	0,00
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	3.242,50	3.242,50	0,00
364	INTERNET	200,00D	1.000,00	1.200,00	0,00
367	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	168,88	168,88	0,00
372	JUROS DE MORA	0,00	168,88	168,88	0,00
460	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	1.452.486,93	1.452.486,93	0,00
461	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	1.452.486,93	1.452.486,93	0,00
471	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.452.486,93	1.452.486,93	0,00
472	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.452.486,93	1.452.486,93	0,00
473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.452.486,93	1.452.486,93	0,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89POkJSG-kfUzXVnWHf1XpydZ_MetalXBZMpdAE-nlsae3w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 54142272000155-RSR ENGENHARIA LTDA|21308128568-JOSE UBIRAJARA DUARTE LUZ

Empresa: **RSR ENGENHARIA LTDA** Folha: 0036
C.N.P.J.: 54.142.272/0001-55 Número livro: 0001
Balanço encerrado em: 31/12/2024

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atu
ATIVO	1.153.873,8
ATIVO CIRCULANTE	1.153.873,86D
CLIENTES	196.085,10D
DUPLICATAS A RECEBER	196.085,10D
CLIENTES DIVERSOS	196.085,10D
OUTROS CRÉDITOS	957.788,76D
EMPRÉSTIMO CONCEDIDOS	957.788,76D
IGOR RODEIRO	957.788,76D
PASSIVO	1.153.873,86C
PASSIVO CIRCULANTE	352.239,68C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	326.153,35C
EMPRÉSTIMOS	326.153,35C
RN ENGENHARIA	150.931,48C
RAFAEL SANTANA RIBEIRO	175.221,87C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	23.818,33C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	23.818,33C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	23.818,33C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	2.268,00C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.932,18C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.932,18C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	335,82C
INSS A RECOLHER	167,82C
FGTS A RECOLHER	168,00C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	801.634,18C
CAPITAL SOCIAL	100.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00C
CAPITAL SOCIAL	100.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	701.634,18C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	701.634,18C
LUCROS ACUMULADOS	701.634,18C

RAFAEL SANTANA RIBEIRO

CPF: 055.507.065-47

JOSE UBIRAJARA DUARTE LUZ
Reg. no CRC - BA sob o No. BA-015742/O-3
CPF: 213.081.285-68

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89POKJSG-kfUzXVnWHf1XpydZ_MetalXBZMpdAE-n1sae3w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 54142272000155-RSR ENGENHARIA LTDA|21308128568-JOSE UBIRAJARA DUARTE LUZ

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

RECEITA BRUTA			
SERVIÇOS PRESTADOS	1.452.486,93	1.452.486,93	1.452.4
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA			
(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS			
(-) SIMPLES NACIONAL	(96.131,73)	(96.131,73)	(96.131,73)
RECEITA LÍQUIDA			1.356.355,20
LUCRO BRUTO			1.356.355,20
DESPESAS OPERACIONAIS			(430.353,05)
DESPESAS COM VENDAS			
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(412.580,98)	(412.580,98)	(412.580,98)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(251,32)		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(2.100,00)		
FGTS	(168,00)		
ENERGIA ELÉTRICA	(4.889,60)		
ÁGUA E ESGOTO	(4.151,77)		
TELEFONE	(1.800,00)		
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(3.242,50)		
INTERNET	(1.000,00)		
JUROS DE MORA	(168,88)	(17.772,07)	(17.772,07)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS			
DESPESAS COM MATERIAIS	(221.731,36)	(221.731,36)	(221.731,36)
RESULTADO OPERACIONAL			704.270,79
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS			
IGOR RODEIRO	(957.788,76)	(957.788,76)	(957.788,76)
RESULTADO ANTES DO IR E CSL			(253.517,97)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO			(253.517,97)

RAFAEL SANTANA RIBEIRO
CPF: 055.507.065-47

JOSE UBIRAJARA DUARTE LUZ
Reg. no CRC - BA sob o No. BA-015742/O-3
CPF: 213.081.285-68

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PoKJSG-kfUzXVnWHf1XpydZ_MetalXBZMpdAE-nlsae3w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 54142272000155-RSR ENGENHARIA LTDA|21308128568-JOSE UBIRAJARA DUARTE LUZ

TERMO DE ENCERRAMENTO

Livro Diário

Número: 1 Folha: 38

Contém este livro 38 folhas numeradas do No. 1 ao 38 emitidas através de processamento eletronico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita.

Nome da Empresa .....: RSR ENGENHARIA LTDA

Ramo .....: Serviços de engenharia

Endereço .....: LRG DA CALCADA, 3

Complemento .....: EDIF TAGLIO SALA 104

Bairro .....: CALCADA

Municipio .....: SALVADOR

Estado .....: BA

Inscrição no CNPJ .....: 54.142.272/0001-55

Inscrição Estadual.....:

Registro na junta.....:

Inscrição Municipal.....:

SALVADOR, 31/12/2024

RAFAEL SANTANA RIBEIRO

CPF: 055.507.065-47

JOSE UBIRAJARA DUARTE LUZ
Reg. no CRC - BA sob o No. BA-015742/O-3
CPF: 213.081.285-68

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PoKJSG-kfUzXVnWHf1XpydZ_MetalXBZMpdAE-n1sae3w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 54142272000155-RSR ENGENHARIA LTDA|21308128568-JOSE UBIRAJARA DUARTE LUZ

TERMO DE ENCERRAMENTO

DIARIO

N° de Ordem 1

Contém este livro 41 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 41 e serviu de DIARIO n° 1, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/03/2024 a 31/12/2024 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: RSR ENGENHARIA LTDA

Endereço: LARGO DA CALÇADA, 000003 - EDIF:TAGLIO;SALA:104

Bairro: CALCADA

C.E.P.: 40411366

Cidade.: SALVADOR / BA

Registrada na JUCEB sob n° 29206051179 e arquivado em 01/03/2024.
Inscrição Estadual n° ISENTO e C.N.P.J. n° 54142272000155

SALVADOR/BA, 31 de Dezembro de 2024

JOSE UBIRAJARA DUARTE LUZ
CONTADOR
C.P.F.:21308128568
R.G.:1090866 SSP BA
C.R.C.:015742

RSR ENGENHARIA LTDA
C.N.P.J.:54142272000155

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PoKJSG-kfUzXVnWHf1XpydZ_MetalXBZMpdAE-nlsae3w
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 54142272000155-RSR ENGENHARIA LTDA|21308128568-JOSE UBIRAJARA DUARTE LUZ

Junta Comercial do Estado da Bahia
Certifico o Registro em 10/04/2025
Arquivamento 25009938570 Protocolo 258869909 de 10/04/2025
Nome da empresa RSR ENGENHARIA LTDA
NIRE 29206051179
Este documento pode ser verificado em
http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 1750674421011
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/04/2025
por Bruno Mota Passos - 01331494559 - Secretária Geral

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2024

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	1.153.873,86 + 0,00	3,28
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	352.239,68 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	1.153.873,86	3,28
	Passivo Circulante	352.239,68	
Índice de Solvência Geral	Ativo	1.153.873,86	3,28
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	352.239,68 + 0,00	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	352.239,68 + 0,00	0,31
	Ativo	1.153.873,86	

ASSINADO DIGITALMENTE
JOSE UBIRAJARA DUARTE LUZ
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

RAFAEL SANTANA RIBEIRO

CPF: 055.507.065-47

JOSE UBIRAJARA DUARTE LUZ
Reg. no CRC - BA sob o No. BA-015742/O-3
CPF: 213.081.285-68

Documento assinado digitalmente
gov.br
RAFAEL SANTANA RIBEIRO
Data: 09/10/2025 17:23:41-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

TERMO DE ABERTURA

DIARIO

N° de Ordem 2

Contém este livro 49 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 49 e servirá de DIARIO n° 2, referente ao período compreendido entre 01/01/2025 a 31/12/2025 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: RSR ENGENHARIA LTDA

Endereço: LARGO DA CALÇADA, 000003 - EDIF:TAGLIO;SALA:104

Bairro: CALCADA

C.E.P.: 40411366

Cidade.: SALVADOR / BA

Registrada na JUCEB sob n° 29206051179 e arquivado em 01/03/2024.
Inscrição Estadual n° ISENTO e C.N.P.J. n° 54142272000155

SALVADOR/BA, 1 de Janeiro de 2025

JOSE UBIRAJARA DUARTE LUZ
CONTADOR
C.P.F.:21308128568
R.G.:1090866 SSP BA
C.R.C.:015742

RSR ENGENHARIA LTDA
C.N.P.J.:54142272000155

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbsB3f08rHgicdlZ0PfkmqhFhpjK5_EPlh8EDAtO7TxaBA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 54142272000155-RSR ENGENHARIA LTDA|21308128568-JOSE UBIRAJARA DUARTE LUZ

Junta Comercial do Estado da Bahia
Certifico o Registro em 20/03/2026
Arquivamento 26009971403 Protocolo 269055487 de 20/03/2026
Nome da empresa RSR ENGENHARIA LTDA
NIRE 29206051179
Este documento pode ser verificado em
http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 188078093465
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/03/2026
por Bruno Mota Passos - 01331494559 - Secretária Geral

TERMO DE ABERTURA

Livro Diário

Número: **Folha:** 1

Contém este livro 47 folhas numeradas do No. 1 ao 47 emitidas através de processamento eletronico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita.

Nome da Empresa .....:	RSR ENGENHARIA LTDA
Ramo .....:	Serviços de engenharia
Endereço .....:	LRG DA CALCADA,3.000000
Complemento .....:	EDIF TAGLIO SALA 104
Bairro .....:	CALCADA
CEP .....:	40411366
Municipio .....:	SALVADOR
Estado .....:	BA
Inscrição no CNPJ .....:	54.142.272/0001-55
Inscrição Estadual.....:	
Registro na junta.....:	
Inscrição Municipal.....:	

SALVADOR/BA, 19/03/2026

RAFAEL SANTANA RIBEIRO

CPF: 055.507.065-47

JOSE UBIRAJARA DUARTE LUZ
Reg. no CRC - BA sob o No. BA015742/O3
CPF: 213.081.285-68

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbsB3f08rHgicdlZ0PfkmqhFhpjK5_EPlh8EDAtO7TxaBA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 54142272000155-RSR ENGENHARIA LTDA|21308128568-JOSE UBIRAJARA DUARTE LUZ

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2025	1.1.1.02.006	CORA	VL. REF. SALDO INCORRETO	30.433,46	
01/01/2025	2.3.5.01.005	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	VL. REF. SALDO INCORRETO		30.433,46
01/01/2025	1.1.3.05.002	PAGAMENTOS ADIANTADOS	PG. ADIANTADOS	37.000,00	
01/01/2025	2.1.3.01.002	FORNECEDOR DIVERSOS	PG. ADIANTADOS		37.000,00
01/01/2025	4.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VL. REF. ASSISTENCIA CONTABIL	750,00	
01/01/2025	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VL. REF. ASSISTENCIA CONTABIL		750,00
			TOTAL DO DIA	68.183,46	68.183,46
03/01/2025	1.1.3.07.003	DENESSON	PG. DENESSON	1.368,00	
03/01/2025	1.1.1.02.006	CORA	PG. DENESSON		1.368,00
03/01/2025	4.1.1.01.001	MATÉRIA-PRIMA	VL. DESPESAS COM MATERIAIS	250,00	
03/01/2025	1.1.1.02.006	CORA	VL. DESPESAS COM MATERIAIS		250,00
03/01/2025	4.1.1.01.001	MATÉRIA-PRIMA	VL. DESPESAS COM MATERIAIS	28,27	
03/01/2025	1.1.1.02.006	CORA	VL. DESPESAS COM MATERIAIS		28,27
03/01/2025	4.1.1.01.001	MATÉRIA-PRIMA	VL. DESPESAS COM MATERIAIS	6.000,00	
03/01/2025	1.1.1.02.006	CORA	VL. DESPESAS COM MATERIAIS		6.000,00
			TOTAL DO DIA	7.646,27	7.646,27
06/01/2025	1.1.5.01.001	MATERIAIS PARA OBRA	PG. MERCADORIAS PARA REVENDA	1.849,50	
06/01/2025	1.1.1.02.006	CORA	PG. MERCADORIAS PARA REVENDA		1.849,50
			TOTAL DO DIA	1.849,50	1.849,50
07/01/2025	1.1.3.07.003	DENESSON	PG. DENESSON	488,98	
07/01/2025	1.1.1.02.006	CORA	PG. DENESSON		488,98
			TOTAL DO DIA	488,98	488,98
08/01/2025	4.2.1.06.009	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	PG. OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	35,00	
08/01/2025	1.1.1.02.006	CORA	PG. OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS		35,00
			TOTAL DO DIA	35,00	35,00
09/01/2025	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	310,00	
09/01/2025	2.1.3.01.002	FORNECEDOR DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		310,00
			TOTAL DO DIA	310,00	310,00
10/01/2025	1.1.3.07.003	DENESSON	VL. EMPRESTIMO DENESSON	3.078,00	
10/01/2025	1.1.1.02.006	CORA	VL. EMPRESTIMO DENESSON		3.078,00
10/01/2025	1.1.5.01.001	MATERIAIS PARA OBRA	PG. MERCADORIAS PARA REVENDA	330,00	
10/01/2025	1.1.1.02.006	CORA	PG. MERCADORIAS PARA REVENDA		330,00
10/01/2025	1.1.5.01.001	MATERIAIS PARA OBRA	PG. MERCADORIAS PARA REVENDA	2.963,38	
10/01/2025	1.1.1.02.006	CORA	PG. MERCADORIAS PARA REVENDA		2.963,38
10/01/2025	1.1.3.05.002	PAGAMENTOS ADIANTADOS	PG. ADIANTAMENTO EDVANDO LIMA	4.500,00	
10/01/2025	1.1.1.02.006	CORA	PG. ADIANTAMENTO EDVANDO LIMA		4.500,00
10/01/2025	1.1.3.05.002	PAGAMENTOS ADIANTADOS	PG. ADIANTAMENTO EDVANDO LIMA	4.500,00	
10/01/2025	1.1.1.02.006	CORA	PG. ADIANTAMENTO EDVANDO LIMA		4.500,00
10/01/2025	4.1.1.01.001	MATÉRIA-PRIMA	VL. DESPESAS COM MATERIAIS	200,00	
10/01/2025	1.1.1.02.006	CORA	VL. DESPESAS COM MATERIAIS		200,00
10/01/2025	4.1.1.01.001	MATÉRIA-PRIMA	VL. DESPESAS COM MATERIAIS	51,88	
10/01/2025	1.1.1.02.006	CORA	VL. DESPESAS COM MATERIAIS		51,88
10/01/2025	4.1.1.01.001	MATÉRIA-PRIMA	VL. DESPESAS COM MATERIAIS	500,00	
10/01/2025	1.1.1.02.006	CORA	VL. DESPESAS COM MATERIAIS		500,00
10/01/2025	4.1.1.01.001	MATÉRIA-PRIMA	VL. DESPESAS COM MATERIAIS	1.000,00	
10/01/2025	1.1.1.02.006	CORA	VL. DESPESAS COM MATERIAIS		1.000,00
10/01/2025	4.1.1.01.001	MATÉRIA-PRIMA	VL. DESPESAS COM MATERIAIS	2.960,00	
10/01/2025	1.1.1.02.006	CORA	VL. DESPESAS COM MATERIAIS		2.960,00
			TOTAL DO DIA	20.083,26	20.083,26
11/01/2025	1.1.5.01.001	MATERIAIS PARA OBRA	PG. GABRIEL ??	200,00	
			TRANSPORTE	200,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbsB3f08rHgicdlZ0PfkmqhFhpjK5_EPlh8EDAtO7TxaBA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 54142272000155-RSR ENGENHARIA LTDA|21308128568-JOSE UBIRAJARA DUARTE LUZ

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbsB3f08rHgicdlZ0PfkmqhFhpjK5_EPlh8EDAtO7TxaBA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 54142272000155-RSR ENGENHARIA LTDA|21308128568-JOSE UBIRAJARA DUARTE LUZ

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	200,00	
11/01/2025	1.1.1.02.006	CORA	PG. GABRIEL ??		200,00
			TOTAL DO DIA	200,00	200,00
13/01/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	205.324,71	
13/01/2025	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		205.324,71
			TOTAL DO DIA	205.324,71	205.324,71
14/01/2025	1.1.1.02.006	CORA	VL. REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	165.716,28	
14/01/2025	1.1.1.02.005	C 6 BANK	VL. REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		165.716,28
14/01/2025	2.1.1.01.006	RAFAEL SANTANA RIBEIRO	PG. RAFAEL SANTANA RIBEIRO	32.923,35	
14/01/2025	1.1.1.02.006	CORA	PG. RAFAEL SANTANA RIBEIRO		32.923,35
14/01/2025	1.1.3.05.002	PAGAMENTOS ADIANTADOS	PG. GABRIEL LIMA ADIANTAMENTO???	32.923,35	
14/01/2025	1.1.1.02.006	CORA	PG. GABRIEL LIMA ADIANTAMENTO???		32.923,35
14/01/2025	1.1.5.01.001	MATERIAIS PARA OBRA	PG. MERCADORIAS PARA REVENDA	5.305,90	
14/01/2025	1.1.1.02.006	CORA	PG. MERCADORIAS PARA REVENDA		5.305,90
14/01/2025	1.1.5.01.001	MATERIAIS PARA OBRA	PG. MERCADORIAS PARA REVENDA	1.956,80	
14/01/2025	1.1.1.02.006	CORA	PG. MERCADORIAS PARA REVENDA		1.956,80
14/01/2025	1.1.5.01.001	MATERIAIS PARA OBRA	PG. MERCADORIAS PARA REVENDA	2.296,00	
14/01/2025	1.1.1.02.006	CORA	PG. MERCADORIAS PARA REVENDA		2.296,00
14/01/2025	4.1.1.01.001	MATÉRIA-PRIMA	VL. DESPESAS COM MATERIAIS	1.800,00	
14/01/2025	1.1.1.02.006	CORA	VL. DESPESAS COM MATERIAIS		1.800,00
14/01/2025	1.1.5.01.001	MATERIAIS PARA OBRA	PG. MERCADORIAS PARA REVENDA	2.980,00	
14/01/2025	1.1.1.02.006	CORA	PG. MERCADORIAS PARA REVENDA		2.980,00
14/01/2025	1.1.1.02.005	C 6 BANK	RECEBIMENTO	196.085,10	
14/01/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		196.085,10
14/01/2025	4.2.2.05.001	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	PG. TARIFA BANCARIA	16,90	
14/01/2025	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. TARIFA BANCARIA		16,90
14/01/2025	4.1.1.01.001	MATÉRIA-PRIMA	VL. DESPESAS COM MATERIAIS	6.000,00	
14/01/2025	1.1.1.02.005	C 6 BANK	VL. DESPESAS COM MATERIAIS		6.000,00
14/01/2025	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PG. SIMPLES NACIONAL REF. 12/2024.	23.818,33	
14/01/2025	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. SIMPLES NACIONAL REF. 12/2024.		23.818,33
14/01/2025	2.1.1.01.006	RAFAEL SANTANA RIBEIRO	PG. RAFAEL SANTANA RIBEIRO	533,59	
14/01/2025	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. RAFAEL SANTANA RIBEIRO		533,59
			TOTAL DO DIA	472.355,60	472.355,60
15/01/2025	2.1.1.01.007	G2 CONSTRUÇÕES	PG. G2 CONSTRUÇÕES	5.241,30	
15/01/2025	1.1.1.02.006	CORA	PG. G2 CONSTRUÇÕES		5.241,30
15/01/2025	1.1.5.01.001	MATERIAIS PARA OBRA	PG. MERCADORIAS PARA REVENDA	2.440,00	
15/01/2025	1.1.1.02.006	CORA	PG. MERCADORIAS PARA REVENDA		2.440,00
15/01/2025	1.1.3.07.003	DENESSON	PG. DENESSON	457,90	
15/01/2025	1.1.1.02.006	CORA	PG. DENESSON		457,90
15/01/2025	1.1.5.01.001	MATERIAIS PARA OBRA	PG. C CONQUISTA	1.080,00	
15/01/2025	1.1.1.02.006	CORA	PG. C CONQUISTA		1.080,00
15/01/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PG. JOSE DOMINGOS	1.800,00	
15/01/2025	1.1.1.02.006	CORA	PG. JOSE DOMINGOS		1.800,00
			TOTAL DO DIA	11.019,20	11.019,20
16/01/2025	4.1.1.01.001	MATÉRIA-PRIMA	VL. DESPESAS COM MATERIAIS	850,00	
16/01/2025	1.1.1.02.006	CORA	VL. DESPESAS COM MATERIAIS		850,00
16/01/2025	1.1.5.01.001	MATERIAIS PARA OBRA	PG. BLR COLETA	380,00	
16/01/2025	1.1.1.02.006	CORA	PG. BLR COLETA		380,00
16/01/2025	4.1.1.01.001	MATÉRIA-PRIMA	VL. DESPESAS COM MATERIAIS	1.150,00	
16/01/2025	1.1.1.02.006	CORA	VL. DESPESAS COM MATERIAIS		1.150,00
			TOTAL DO DIA	2.380,00	2.380,00
17/01/2025	1.1.5.01.001	MATERIAIS PARA OBRA	PG. BRUNO OLIVEIRA	842,59	
17/01/2025	1.1.1.02.006	CORA	PG. BRUNO OLIVEIRA		842,59
17/01/2025	1.1.3.07.003	DENESSON	PG. DENESSON	511,30	
17/01/2025	1.1.1.02.006	CORA	PG. DENESSON		511,30
			TRANSPORTE	1.353,89	1.353,89

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		1.353,89	1.353,89
17/01/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PG. JOSE DOMINGOS		700,00	
17/01/2025	1.1.1.02.006	CORA	PG. JOSE DOMINGOS			700,00
17/01/2025	2.1.1.01.006	RAFAEL SANTANA RIBEIRO	PG. RAFAEL SANTANA RIBEIRO		3.380,00	
17/01/2025	1.1.1.02.006	CORA	PG. RAFAEL SANTANA RIBEIRO			3.380,00
17/01/2025	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PG. FRETE MARCOS		250,00	
17/01/2025	1.1.1.02.006	CORA	PG. FRETE MARCOS			250,00
17/01/2025	1.1.5.01.001	MATERIAIS PARA OBRA	PG. IMPERIO PINTURAS		1.728,12	
17/01/2025	1.1.1.02.006	CORA	PG. IMPERIO PINTURAS			1.728,12
17/01/2025	1.1.3.05.002	PAGAMENTOS ADIANTADOS	PG. ADIANTAMENTO EDVANDO LIMA		9.500,00	
17/01/2025	1.1.1.02.006	CORA	PG. ADIANTAMENTO EDVANDO LIMA			9.500,00
17/01/2025	1.1.5.01.001	MATERIAIS PARA OBRA	PG. NOVAIS E BRILHO		1.783,98	
17/01/2025	1.1.1.02.006	CORA	PG. NOVAIS E BRILHO			1.783,98
17/01/2025	4.1.1.01.001	MATÉRIA-PRIMA	VL. DESPESAS COM MATERIAIS		1.126,50	
17/01/2025	1.1.1.02.006	CORA	VL. DESPESAS COM MATERIAIS			1.126,50
17/01/2025	1.1.5.01.001	MATERIAIS PARA OBRA	PG. COR E EMOÇÃO		5.323,90	
17/01/2025	1.1.1.02.006	CORA	PG. COR E EMOÇÃO			5.323,90
17/01/2025	1.1.5.01.001	MATERIAIS PARA OBRA	PG. GIAN CARLOS		21,98	
17/01/2025	1.1.1.02.006	CORA	PG. GIAN CARLOS			21,98
				TOTAL DO DIA	25.168,37	25.168,37
20/01/2025	1.1.5.01.001	MATERIAIS PARA OBRA	PG. COR E EMOÇÃO		80,00	
20/01/2025	1.1.1.02.006	CORA	PG. COR E EMOÇÃO			80,00
20/01/2025	1.1.5.01.001	MATERIAIS PARA OBRA	PG. BLR COLETA		380,00	
20/01/2025	1.1.1.02.006	CORA	PG. BLR COLETA			380,00
20/01/2025	4.1.1.01.001	MATÉRIA-PRIMA	VL. DESPESAS COM MATERIAIS		2.950,00	
20/01/2025	1.1.1.02.006	CORA	VL. DESPESAS COM MATERIAIS			2.950,00
				TOTAL DO DIA	3.410,00	3.410,00
24/01/2025	4.1.1.01.001	MATÉRIA-PRIMA	VL. DESPESAS COM MATERIAIS		330,00	
24/01/2025	1.1.1.02.006	CORA	VL. DESPESAS COM MATERIAIS			330,00
24/01/2025	1.1.3.07.003	DENESSON	PG. DENESSON		218,40	
24/01/2025	1.1.1.02.006	CORA	PG. DENESSON			218,40
24/01/2025	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PG. FRETE MOACIR		250,00	
24/01/2025	1.1.1.02.006	CORA	PG. FRETE MOACIR			250,00
24/01/2025	2.1.1.01.006	RAFAEL SANTANA RIBEIRO	PG. RAFAEL SANTANA RIBEIRO		3.342,00	
24/01/2025	1.1.1.02.006	CORA	PG. RAFAEL SANTANA RIBEIRO			3.342,00
24/01/2025	1.1.5.01.001	MATERIAIS PARA OBRA	PG. BLR COLETA		380,00	
24/01/2025	1.1.1.02.006	CORA	PG. BLR COLETA			380,00
24/01/2025	1.1.5.01.001	MATERIAIS PARA OBRA	PG. IMPERIO TINTAS		2.447,00	
24/01/2025	1.1.1.02.006	CORA	PG. IMPERIO TINTAS			2.447,00
24/01/2025	4.1.1.01.001	MATÉRIA-PRIMA	VL. DESPESAS COM MATERIAIS		833,17	
24/01/2025	1.1.1.02.006	CORA	VL. DESPESAS COM MATERIAIS			833,17
24/01/2025	4.1.1.01.001	MATÉRIA-PRIMA	VL. DESPESAS COM MATERIAIS		21,95	
24/01/2025	1.1.1.02.006	CORA	VL. DESPESAS COM MATERIAIS			21,95
24/01/2025	4.1.1.01.001	MATÉRIA-PRIMA	VL. DESPESAS COM MATERIAIS		47,40	
24/01/2025	1.1.1.02.006	CORA	VL. DESPESAS COM MATERIAIS			47,40
24/01/2025	1.1.5.01.001	MATERIAIS PARA OBRA	PG. EDVALDO LIMA		9.500,00	
24/01/2025	1.1.1.02.006	CORA	PG. EDVALDO LIMA			9.500,00
				TOTAL DO DIA	17.369,92	17.369,92
26/01/2025	4.1.1.01.001	MATÉRIA-PRIMA	VL. DESPESAS COM MATERIAIS		140,00	
26/01/2025	1.1.1.02.006	CORA	VL. DESPESAS COM MATERIAIS			140,00
				TOTAL DO DIA	140,00	140,00
29/01/2025	1.1.5.01.001	MATERIAIS PARA OBRA	PG. RJN CONSTRUÇÕES		1.000,00	
29/01/2025	1.1.1.02.006	CORA	PG. RJN CONSTRUÇÕES			1.000,00
29/01/2025	1.1.5.01.001	MATERIAIS PARA OBRA	PG. BLR COLETA		380,00	
29/01/2025	1.1.1.02.006	CORA	PG. BLR COLETA			380,00
29/01/2025	1.1.5.01.001	MATERIAIS PARA OBRA	PG. AGROMIX RIO		73,10	
			TRANSPORTE		1.453,10	1.380,00

Sistema licenciado para AMPLA ASSESSORIA CONTABIL LTDA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbsB3f08rHgicdlZ0PfkmqhFhpjK5_EPlh8EDAtO7TxaBA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 54142272000155-RSR ENGENHARIA LTDA|21308128568-JOSE UBIRAJARA DUARTE LUZ

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.453,10	1.380,00
29/01/2025	1.1.1.02.006	CORA	PG. AGROMIX RIO		73,10
			TOTAL DO DIA	1.453,10	1.453,10
31/01/2025	1.1.5.01.001	MATERIAIS PARA OBRA	PG. BLR COLETA	760,00	
31/01/2025	1.1.1.02.006	CORA	PG. BLR COLETA		760,00
31/01/2025	2.1.3.01.002	FORNECEDOR DIVERSOS	PG. CONCRETESERV	1.500,00	
31/01/2025	1.1.1.02.006	CORA	PG. CONCRETESERV		1.500,00
31/01/2025	4.1.1.01.001	MATÉRIA-PRIMA	VL. DESPESAS COM MATERIAIS	1.500,00	
31/01/2025	1.1.1.02.006	CORA	VL. DESPESAS COM MATERIAIS		1.500,00
31/01/2025	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PG. FRETE MOACIR	500,00	
31/01/2025	1.1.1.02.006	CORA	PG. FRETE MOACIR		500,00
31/01/2025	4.1.1.01.001	MATÉRIA-PRIMA	VL. DESPESAS COM MATERIAIS	470,00	
31/01/2025	1.1.1.02.006	CORA	VL. DESPESAS COM MATERIAIS		470,00
31/01/2025	1.1.3.07.003	DENESSON	PG. DENESSON	215,88	
31/01/2025	1.1.1.02.006	CORA	PG. DENESSON		215,88
31/01/2025	4.1.1.01.001	MATÉRIA-PRIMA	VL. DESPESAS COM MATERIAIS	935,00	
31/01/2025	1.1.1.02.006	CORA	VL. DESPESAS COM MATERIAIS		935,00
31/01/2025	2.1.1.01.006	RAFAEL SANTANA RIBEIRO	PG. RAFAEL SANTANA RIBEIRO	3.655,00	
31/01/2025	1.1.1.02.006	CORA	PG. RAFAEL SANTANA RIBEIRO		3.655,00
31/01/2025	1.1.5.01.001	MATERIAIS PARA OBRA	PG. IMPERIO TINTAS	2.813,40	
31/01/2025	1.1.1.02.006	CORA	PG. IMPERIO TINTAS		2.813,40
31/01/2025	1.1.1.02.006	CORA	VL. CONCRETESERV VERIFICAR POIS PAGOU EM DUPLICIDADE E ESSE E O ESTORNO	1.500,00	
31/01/2025	2.1.3.01.002	FORNECEDOR DIVERSOS	VL. CONCRETESERV VERIFICAR POIS PAGOU EM DUPLICIDADE E ESSE E O ESTORNO		1.500,00
31/01/2025	1.1.5.01.001	MATERIAIS PARA OBRA	PG. EDVANDO LIMA	9.500,00	
31/01/2025	1.1.1.02.006	CORA	PG. EDVANDO LIMA		9.500,00
31/01/2025	1.1.5.01.001	MATERIAIS PARA OBRA	PG. GENIVALDO	15,96	
31/01/2025	1.1.1.02.006	CORA	PG. GENIVALDO		15,96
31/01/2025	3.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	14.435,61	
31/01/2025	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		14.435,61
31/01/2025	4.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2025	4.500,00	
31/01/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2025		4.500,00
31/01/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2025	439,58	
31/01/2025	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2025		439,58
31/01/2025	4.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2025	360,00	
31/01/2025	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2025		360,00
31/01/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 01/2025	222,65	
31/01/2025	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 01/2025		222,65
			TOTAL DO DIA	43.323,08	43.323,08
			TOTAL DO MÊS	880.740,45	880.740,45
01/02/2025	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	310,00	
01/02/2025	2.1.3.01.002	FORNECEDOR DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		310,00
01/02/2025	4.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VL. REF. ASSISTENCIA CONTABIL	750,00	
01/02/2025	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VL. REF. ASSISTENCIA CONTABIL		750,00
			TOTAL DO DIA	1.060,00	1.060,00
03/02/2025	1.1.5.01.001	MATERIAIS PARA OBRA	PG. NIVALDO DE SENA	2.269,00	
03/02/2025	1.1.1.02.006	CORA	PG. NIVALDO DE SENA		2.269,00
			TOTAL DO DIA	2.269,00	2.269,00
04/02/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	238.517,89	
04/02/2025	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		238.517,89
04/02/2025	1.1.5.01.001	MATERIAIS PARA OBRA	PG. ROBSON SANTOS	2.000,00	
04/02/2025	1.1.1.02.006	CORA	PG. ROBSON SANTOS		2.000,00
			TOTAL DO DIA	240.517,89	240.517,89
06/02/2025	1.1.5.01.001	MATERIAIS PARA OBRA	PG. FERNANDO SANTOS	8.500,00	
			TRANSPORTE	8.500,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbsB3f08rHgicdlZ0PfkmqhFhpjK5_EPlh8EDAtO7TxaBA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 54142272000155-RSR ENGENHARIA LTDA|21308128568-JOSE UBIRAJARA DUARTE LUZ

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		8.500,00	
06/02/2025	1.1.1.02.006	CORA	PG. FERNANDO SANTOS			8.500,00
06/02/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PG. JOSE DOMINGOS		2.037,77	
06/02/2025	1.1.1.02.006	CORA	PG. JOSE DOMINGOS			2.037,77
06/02/2025	1.1.5.01.001	MATERIAIS PARA OBRA	PG. LAURENTINA LIMA		3.000,00	
06/02/2025	1.1.1.02.006	CORA	PG. LAURENTINA LIMA			3.000,00
06/02/2025	1.1.1.02.006	CORA	VL. REF. TRANSFERENCI ENTRE CONTAS		209.797,68	
06/02/2025	1.1.1.02.005	C 6 BANK	VL. REF. TRANSFERENCI ENTRE CONTAS			209.797,68
06/02/2025	1.1.5.01.001	MATERIAIS PARA OBRA	PG. EVIC FORROS		11.000,00	
06/02/2025	1.1.1.02.006	CORA	PG. EVIC FORROS			11.000,00
06/02/2025	1.1.5.01.001	MATERIAIS PARA OBRA	PG. GIAN CARLOS		6.000,00	
06/02/2025	1.1.1.02.006	CORA	PG. GIAN CARLOS			6.000,00
06/02/2025	1.1.1.02.006	CORA	PG. CP SEGURADOS AVULSO			178,90
06/02/2025	1.1.5.01.001	MATERIAIS PARA OBRA	PG. ENG INSTALAÇÕES		30.000,00	
06/02/2025	1.1.1.02.006	CORA	PG. ENG INSTALAÇÕES			30.000,00
06/02/2025	1.1.1.02.005	C 6 BANK	RECEBIMENTO		227.307,55	
06/02/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO			227.307,55
06/02/2025	4.2.2.05.001	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	PG. TARIFA BANCARIA		16,90	
06/02/2025	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. TARIFA BANCARIA			16,90
06/02/2025	2.1.1.01.006	RAFAEL SANTANA RIBEIRO	PG. RAFAEL SANTANA RIBEIRO		17.492,97	
06/02/2025	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. RAFAEL SANTANA RIBEIRO			17.492,97
06/02/2025	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PG. CP SEGURADOS AVULSO		167,82	
06/02/2025	4.2.2.05.005	JUROS DE MORA	PG. JUROS INSS		11,08	
				TOTAL DO DIA	515.331,77	515.331,77
07/02/2025	1.1.5.01.001	MATERIAIS PARA OBRA	PG. BLR COLETA		760,00	
07/02/2025	1.1.1.02.006	CORA	PG. BLR COLETA			760,00
07/02/2025	2.1.1.01.006	RAFAEL SANTANA RIBEIRO	PG. RAFAEL SANTANA RIBEIRO		3.887,00	
07/02/2025	1.1.1.02.006	CORA	PG. RAFAEL SANTANA RIBEIRO			3.887,00
07/02/2025	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PG. FRETE MOACIR		500,00	
07/02/2025	1.1.1.02.006	CORA	PG. FRETE MOACIR			500,00
07/02/2025	4.1.1.01.001	MATÉRIA-PRIMA	VL. DESPESAS COM MATERIAIS		394,10	
07/02/2025	1.1.1.02.006	CORA	VL. DESPESAS COM MATERIAIS			394,10
07/02/2025	1.1.5.01.001	MATERIAIS PARA OBRA	PG. DANTAS		3.400,00	
07/02/2025	1.1.1.02.006	CORA	PG. DANTAS			3.400,00
07/02/2025	1.1.5.01.001	MATERIAIS PARA OBRA	PG. DANTAS		1.111,46	
07/02/2025	1.1.1.02.006	CORA	PG. DANTAS			1.111,46
07/02/2025	1.1.3.07.003	DENESSON	PG. DENESSON		851,65	
07/02/2025	1.1.1.02.006	CORA	PG. DENESSON			851,65
07/02/2025	4.1.1.01.001	MATÉRIA-PRIMA	VL. DESPESAS COM MATERIAIS		1.550,00	
07/02/2025	1.1.1.02.006	CORA	VL. DESPESAS COM MATERIAIS			1.550,00
07/02/2025	1.1.5.01.001	MATERIAIS PARA OBRA	PG. EDVANDO LIMA		9.500,00	
07/02/2025	1.1.1.02.006	CORA	PG. EDVANDO LIMA			9.500,00
07/02/2025	4.1.1.01.001	MATÉRIA-PRIMA	VL. DESPESAS COM MATERIAIS		600,00	
07/02/2025	1.1.1.02.006	CORA	VL. DESPESAS COM MATERIAIS			600,00
07/02/2025	1.1.5.01.001	MATERIAIS PARA OBRA	PG. SERGIO MENDES		14.227,15	
07/02/2025	1.1.1.02.006	CORA	PG. SERGIO MENDES			14.227,15
07/02/2025	1.1.5.01.001	MATERIAIS PARA OBRA	PG. IMPERIO PINTURAS		6.000,00	
07/02/2025	1.1.1.02.006	CORA	PG. IMPERIO PINTURAS			6.000,00
07/02/2025	1.1.5.01.001	MATERIAIS PARA OBRA	PG. ROBSON SANTOS		4.100,00	
07/02/2025	1.1.1.02.006	CORA	PG. ROBSON SANTOS			4.100,00
				TOTAL DO DIA	46.881,36	46.881,36
08/02/2025	4.1.1.01.001	MATÉRIA-PRIMA	VL. DESPESAS COM MATERIAIS		1.441,18	
08/02/2025	1.1.1.02.006	CORA	VL. DESPESAS COM MATERIAIS			1.441,18
08/02/2025	1.1.3.07.003	DENESSON	PG. DENESSON		251,22	
08/02/2025	1.1.1.02.006	CORA	PG. DENESSON			251,22
				TOTAL DO DIA	1.692,40	1.692,40
09/02/2025	4.1.1.01.001	MATÉRIA-PRIMA	VL. DESPESAS COM MATERIAIS		200,00	
			TRANSPORTE		200,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbsB3f08rHgicdlZ0PfkmqhFhpjK5_EPlh8EDAtO7TxaBA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 54142272000155-RSR ENGENHARIA LTDA|21308128568-JOSE UBIRAJARA DUARTE LUZ

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		200,00	
09/02/2025	1.1.1.02.006	CORA	VL. DESPESAS COM MATERIAIS			200,00
				TOTAL DO DIA	200,00	200,00
10/02/2025	2.1.1.01.007	G2 CONSTRUÇÕES	PG. G2 CONSTRUÇÕES		5.914,55	
10/02/2025	1.1.1.02.006	CORA	PG. G2 CONSTRUÇÕES			5.914,55
				TOTAL DO DIA	5.914,55	5.914,55
12/02/2025	4.1.1.01.001	MATÉRIA-PRIMA	VL. DESPESAS COM MATERIAIS		1.100,00	
12/02/2025	1.1.1.02.006	CORA	VL. DESPESAS COM MATERIAIS			1.100,00
12/02/2025	2.1.1.01.006	RAFAEL SANTANA RIBEIRO	PG. RAFAEL SANTANA RIBEIRO		35.000,00	
12/02/2025	1.1.1.02.006	CORA	PG. RAFAEL SANTANA RIBEIRO			35.000,00
				TOTAL DO DIA	36.100,00	36.100,00
13/02/2025	1.1.5.01.001	MATERIAIS PARA OBRA	PG. BLR COLETA		760,00	
13/02/2025	1.1.1.02.006	CORA	PG. BLR COLETA			760,00
13/02/2025	2.1.1.01.006	RAFAEL SANTANA RIBEIRO	PG. RAFAEL SANTANA RIBEIRO		50,40	
13/02/2025	1.1.1.02.006	CORA	PG. RAFAEL SANTANA RIBEIRO			50,40
				TOTAL DO DIA	810,40	810,40
14/02/2025	1.1.5.01.001	MATERIAIS PARA OBRA	PG. EDVANDO LIMA		9.500,00	
14/02/2025	1.1.1.02.006	CORA	PG. EDVANDO LIMA			9.500,00
14/02/2025	1.1.5.01.001	MATERIAIS PARA OBRA	PG. DANTAS		3.400,00	
14/02/2025	1.1.1.02.006	CORA	PG. DANTAS			3.400,00
14/02/2025	2.1.1.01.007	G2 CONSTRUÇÕES	PG. G2 CONSTRUÇÕES		3.380,00	
14/02/2025	1.1.1.02.006	CORA	PG. G2 CONSTRUÇÕES			3.380,00
14/02/2025	1.1.5.01.001	MATERIAIS PARA OBRA	PG. MARCOS DOS SANTOS		35,28	
14/02/2025	1.1.1.02.006	CORA	PG. MARCOS DOS SANTOS			35,28
14/02/2025	1.1.5.01.001	MATERIAIS PARA OBRA	PG. MARCOS DOS SANTOS		250,00	
14/02/2025	1.1.1.02.006	CORA	PG. MARCOS DOS SANTOS			250,00
14/02/2025	1.1.5.01.001	MATERIAIS PARA OBRA	PG. NIVALDO DE SENA		3.913,00	
14/02/2025	1.1.1.02.006	CORA	PG. NIVALDO DE SENA			3.913,00
14/02/2025	1.1.5.01.001	MATERIAIS PARA OBRA	PG. IMPERIO PINTURAS		5.250,00	
14/02/2025	1.1.1.02.006	CORA	PG. IMPERIO PINTURAS			5.250,00
14/02/2025	4.1.1.01.001	MATÉRIA-PRIMA	VL. DESPESAS COM MATERIAIS		1.091,18	
14/02/2025	1.1.1.02.006	CORA	VL. DESPESAS COM MATERIAIS			1.091,18
14/02/2025	4.1.1.01.001	MATÉRIA-PRIMA	VL. DESPESAS COM MATERIAIS		42,98	
14/02/2025	1.1.1.02.006	CORA	VL. DESPESAS COM MATERIAIS			42,98
14/02/2025	4.1.1.01.001	MATÉRIA-PRIMA	VL. DESPESAS COM MATERIAIS		400,00	
14/02/2025	1.1.1.02.006	CORA	VL. DESPESAS COM MATERIAIS			400,00
14/02/2025	4.1.1.01.001	MATÉRIA-PRIMA	VL. DESPESAS COM MATERIAIS		850,00	
14/02/2025	1.1.1.02.006	CORA	VL. DESPESAS COM MATERIAIS			850,00
14/02/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PG. JOSE DOMINGOS		1.800,00	
14/02/2025	1.1.1.02.006	CORA	PG. JOSE DOMINGOS			1.800,00
14/02/2025	4.1.1.01.001	MATÉRIA-PRIMA	VL. DESPESAS COM MATERIAIS		1.254,72	
14/02/2025	1.1.1.02.006	CORA	VL. DESPESAS COM MATERIAIS			1.254,72
14/02/2025	1.1.3.07.003	DENESSON	PG. DENESSON		831,78	
14/02/2025	1.1.1.02.006	CORA	PG. DENESSON			831,78
14/02/2025	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PG. FRETE MOACIR		250,00	
14/02/2025	1.1.1.02.006	CORA	PG. FRETE MOACIR			250,00
14/02/2025	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PG. FRETE MARCOS DOS SANTOS		250,00	
14/02/2025	1.1.1.02.006	CORA	PG. FRETE MARCOS DOS SANTOS			250,00
14/02/2025	2.1.1.01.006	RAFAEL SANTANA RIBEIRO	PG. RAFAEL SANTANA RIBEIRO		4.349,00	
14/02/2025	1.1.1.02.006	CORA	PG. RAFAEL SANTANA RIBEIRO			4.349,00
14/02/2025	4.1.1.01.001	MATÉRIA-PRIMA	VL. DESPESAS COM MATERIAIS		330,00	
14/02/2025	1.1.1.02.006	CORA	VL. DESPESAS COM MATERIAIS			330,00
14/02/2025	1.1.1.02.005	C 6 BANK	VL. RAFAEL		500,00	
14/02/2025	2.1.1.01.006	RAFAEL SANTANA RIBEIRO	VL. RAFAEL			500,00
				TOTAL DO DIA	37.677,94	37.677,94

TRANSPORTE

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbsB3f08rHgicdlZ0PfkmqhFhpjK5_EPlh8EDAtO7TxaBA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 54142272000155-RSR ENGENHARIA LTDA|21308128568-JOSE UBIRAJARA DUARTE LUZ

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
15/02/2025	1.1.5.01.001	MATERIAIS PARA OBRA	PG. LAURENTINA		8.000,00	
15/02/2025	1.1.1.02.006	CORA	PG. LAURENTINA			8.000,00
15/02/2025	1.1.5.01.001	MATERIAIS PARA OBRA	PG. ALEXINALDO		200,00	
15/02/2025	1.1.1.02.006	CORA	PG. ALEXINALDO			200,00
				TOTAL DO DIA	8.200,00	8.200,00
18/02/2025	1.1.5.01.001	MATERIAIS PARA OBRA	PG. BLR COLETA		760,00	
18/02/2025	1.1.1.02.006	CORA	PG. BLR COLETA			760,00
				TOTAL DO DIA	760,00	760,00
19/02/2025	2.1.1.01.006	RAFAEL SANTANA RIBEIRO	PG. RAFAEL SANTANA RIBEIRO		162,16	
19/02/2025	1.1.1.02.006	CORA	PG. RAFAEL SANTANA RIBEIRO			162,16
19/02/2025	2.1.1.01.006	RAFAEL SANTANA RIBEIRO	PG. RAFAEL SANTANA RIBEIRO		500,00	
19/02/2025	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. RAFAEL SANTANA RIBEIRO			500,00
				TOTAL DO DIA	662,16	662,16
20/02/2025	1.1.1.02.006	CORA	VL. RAFAEL		5.000,00	
20/02/2025	2.1.1.01.006	RAFAEL SANTANA RIBEIRO	VL. RAFAEL			5.000,00
20/02/2025	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PG. SIMPLES NACIONAL REF. 01/2025		14.435,61	
20/02/2025	2.1.1.01.006	RAFAEL SANTANA RIBEIRO	PG. SIMPLES NACIONAL REF. 01/2025			14.435,61
				TOTAL DO DIA	19.435,61	19.435,61
21/02/2025	1.1.5.01.001	MATERIAIS PARA OBRA	PG. EDMUNDO		4.000,00	
21/02/2025	1.1.1.02.006	CORA	PG. EDMUNDO			4.000,00
21/02/2025	1.1.5.01.001	MATERIAIS PARA OBRA	PG. DANTAS		4.000,00	
21/02/2025	1.1.1.02.006	CORA	PG. DANTAS			4.000,00
21/02/2025	1.1.5.01.001	MATERIAIS PARA OBRA	PG. BAHIATECH		452,02	
21/02/2025	1.1.1.02.006	CORA	PG. BAHIATECH			452,02
21/02/2025	1.1.5.01.001	MATERIAIS PARA OBRA	PG. MARCIA		114,00	
21/02/2025	1.1.1.02.006	CORA	PG. MARCIA			114,00
21/02/2025	1.1.5.01.001	MATERIAIS PARA OBRA	PG. MARCOS DOS SANTOS		500,00	
21/02/2025	1.1.1.02.006	CORA	PG. MARCOS DOS SANTOS			500,00
21/02/2025	1.1.3.07.003	DENESSON	PG. DENESSON		583,95	
21/02/2025	1.1.1.02.006	CORA	PG. DENESSON			583,95
21/02/2025	1.1.5.01.001	MATERIAIS PARA OBRA	PG. GABRIEL DOS SANTOS		150,00	
21/02/2025	1.1.1.02.006	CORA	PG. GABRIEL DOS SANTOS			150,00
21/02/2025	1.1.5.01.001	MATERIAIS PARA OBRA	PG. BRUNO OLIVEIRA		793,30	
21/02/2025	1.1.1.02.006	CORA	PG. BRUNO OLIVEIRA			793,30
21/02/2025	1.1.5.01.001	MATERIAIS PARA OBRA	PG. IMPERIO PINTURAS		5.500,00	
21/02/2025	1.1.1.02.006	CORA	PG. IMPERIO PINTURAS			5.500,00
21/02/2025	2.1.3.01.002	FORNECEDOR DIVERSOS	PG. EDVANDO		5.500,00	
21/02/2025	1.1.1.02.006	CORA	PG. EDVANDO			5.500,00
21/02/2025	1.1.5.01.001	MATERIAIS PARA OBRA	PG. MARKETPLACE		299,80	
21/02/2025	1.1.1.02.006	CORA	PG. MARKETPLACE			299,80
21/02/2025	2.1.1.01.006	RAFAEL SANTANA RIBEIRO	PG. RAFAEL SANTANA RIBEIRO		4.012,50	
21/02/2025	1.1.1.02.006	CORA	PG. RAFAEL SANTANA RIBEIRO			4.012,50
21/02/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PG. JOSE DOMINGOS		700,00	
21/02/2025	1.1.1.02.006	CORA	PG. JOSE DOMINGOS			700,00
21/02/2025	4.1.1.01.001	MATÉRIA-PRIMA	VL. DESPESAS COM MATERIAIS		491,96	
21/02/2025	1.1.1.02.006	CORA	VL. DESPESAS COM MATERIAIS			491,96
21/02/2025	1.1.3.07.003	DENESSON	PG. DENESSON		367,50	
21/02/2025	1.1.1.02.006	CORA	PG. DENESSON			367,50
21/02/2025	4.1.1.01.001	MATÉRIA-PRIMA	VL. DESPESAS COM MATERIAIS		527,06	
21/02/2025	1.1.1.02.006	CORA	VL. DESPESAS COM MATERIAIS			527,06
21/02/2025	1.1.1.02.006	CORA	PG. G2 C ENGENHARIA		35.000,00	
21/02/2025	2.1.1.01.007	G2 CONSTRUÇÕES	PG. G2 C ENGENHARIA			35.000,00
				TOTAL DO DIA	62.992,09	62.992,09
22/02/2025	4.1.1.01.001	MATÉRIA-PRIMA	VL. DESPESAS COM MATERIAIS		2.000,00	
			TRANSPORTE		2.000,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbsB3f08rHgicdlZ0PfkmqhFhpjK5_EPlh8EDAtO7TxaBA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 54142272000155-RSR ENGENHARIA LTDA|21308128568-JOSE UBIRAJARA DUARTE LUZ

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.000,00	
22/02/2025	1.1.1.02.006	CORA	VL. DESPESAS COM MATERIAIS		2.000,00
22/02/2025	4.1.1.01.001	MATÉRIA-PRIMA	VL. DESPESAS COM MATERIAIS	510,00	
22/02/2025	1.1.1.02.006	CORA	VL. DESPESAS COM MATERIAIS		510,00
22/02/2025	1.1.5.01.001	MATERIAIS PARA OBRA	PG. DIEGO DE FREITAS	100,00	
22/02/2025	1.1.1.02.006	CORA	PG. DIEGO DE FREITAS		100,00
22/02/2025	1.1.5.01.001	MATERIAIS PARA OBRA	PG. DIEGO DE FREITAS	1.000,00	
22/02/2025	1.1.1.02.006	CORA	PG. DIEGO DE FREITAS		1.000,00
			TOTAL DO DIA	3.610,00	3.610,00
25/02/2025	1.1.5.01.001	MATERIAIS PARA OBRA	PG. BLR COLETA	760,00	
25/02/2025	1.1.1.02.006	CORA	PG. BLR COLETA		760,00
25/02/2025	1.1.5.01.001	MATERIAIS PARA OBRA	PG. TEMPERO DA FAZENDA	124,76	
25/02/2025	1.1.1.02.006	CORA	PG. TEMPERO DA FAZENDA		124,76
25/02/2025	1.1.5.01.001	MATERIAIS PARA OBRA	PG. FERREIRA COSTA	3.145,45	
25/02/2025	1.1.1.02.006	CORA	PG. FERREIRA COSTA		3.145,45
25/02/2025	1.1.5.01.001	MATERIAIS PARA OBRA	PG. MEATO RF	59,90	
25/02/2025	1.1.1.02.006	CORA	PG. MEATO RF		59,90
25/02/2025	1.1.5.01.001	MATERIAIS PARA OBRA	PG. GENIVALDO	73,53	
25/02/2025	1.1.1.02.006	CORA	PG. GENIVALDO		73,53
			TOTAL DO DIA	4.163,64	4.163,64
26/02/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	340.690,72	
26/02/2025	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		340.690,72
26/02/2025	4.1.1.01.001	MATÉRIA-PRIMA	VL. DESPESAS COM MATERIAIS	1.250,00	
26/02/2025	1.1.1.02.006	CORA	VL. DESPESAS COM MATERIAIS		1.250,00
26/02/2025	1.1.5.01.001	MATERIAIS PARA OBRA	PG. SIMONE VILLAS BOAS	130,00	
26/02/2025	1.1.1.02.006	CORA	PG. SIMONE VILLAS BOAS		130,00
26/02/2025	1.1.5.01.001	MATERIAIS PARA OBRA	PG. VERENA BARBOSA	211,00	
26/02/2025	1.1.1.02.006	CORA	PG. VERENA BARBOSA		211,00
26/02/2025	1.1.5.01.001	MATERIAIS PARA OBRA	PG. NATALINO LOURENÇO	626,00	
26/02/2025	1.1.1.02.006	CORA	PG. NATALINO LOURENÇO		626,00
			TOTAL DO DIA	342.907,72	342.907,72
27/02/2025	4.1.1.01.001	MATÉRIA-PRIMA	VL. DESPESAS COM MATERIAIS	1.000,00	
27/02/2025	1.1.1.02.006	CORA	VL. DESPESAS COM MATERIAIS		1.000,00
27/02/2025	1.1.3.07.003	DENESSON	PG. DENESSON	433,36	
27/02/2025	1.1.1.02.006	CORA	PG. DENESSON		433,36
27/02/2025	4.1.1.01.001	MATÉRIA-PRIMA	VL. DESPESAS COM MATERIAIS	2.424,00	
27/02/2025	1.1.1.02.006	CORA	VL. DESPESAS COM MATERIAIS		2.424,00
27/02/2025	1.1.5.01.001	MATERIAIS PARA OBRA	PG. IMPERIO PINTURAS	5.000,00	
27/02/2025	1.1.1.02.006	CORA	PG. IMPERIO PINTURAS		5.000,00
27/02/2025	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PG. FRETE MARCOS DOS SANTOS	750,00	
27/02/2025	1.1.1.02.006	CORA	PG. FRETE MARCOS DOS SANTOS		750,00
27/02/2025	2.1.1.01.006	RAFAEL SANTANA RIBEIRO	PG. RAFAEL SANTANA RIBEIRO	5.022,50	
27/02/2025	1.1.1.02.006	CORA	PG. RAFAEL SANTANA RIBEIRO		5.022,50
27/02/2025	1.1.1.02.006	CORA	VL. RAFAEL	60.000,00	
27/02/2025	2.1.1.01.006	RAFAEL SANTANA RIBEIRO	VL. RAFAEL		60.000,00
27/02/2025	1.1.1.02.005	C 6 BANK	RECEBIMENTO	324.678,26	
27/02/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		324.678,26
27/02/2025	2.1.1.01.006	RAFAEL SANTANA RIBEIRO	PG. RAFAEL SANTANA RIBEIRO	100.000,00	
27/02/2025	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. RAFAEL SANTANA RIBEIRO		100.000,00
27/02/2025	2.1.1.01.006	RAFAEL SANTANA RIBEIRO	PG. RAFAEL SANTANA RIBEIRO	30.000,00	
27/02/2025	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. RAFAEL SANTANA RIBEIRO		30.000,00
			TOTAL DO DIA	529.308,12	529.308,12
28/02/2025	4.1.1.01.001	MATÉRIA-PRIMA	VL. DESPESAS COM MATERIAIS	300,00	
28/02/2025	1.1.1.02.006	CORA	VL. DESPESAS COM MATERIAIS		300,00
28/02/2025	4.1.1.01.001	MATÉRIA-PRIMA	VL. DESPESAS COM MATERIAIS	2.516,00	
28/02/2025	1.1.1.02.006	CORA	VL. DESPESAS COM MATERIAIS		2.516,00
			TRANSPORTE	2.816,00	2.816,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbsB3f08rHgicdlZ0PfkmqhFhpjK5_EPlh8EDAtO7TxaBA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 54142272000155-RSR ENGENHARIA LTDA|21308128568-JOSE UBIRAJARA DUARTE LUZ

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.816,00	2.816,00
28/02/2025	1.1.3.07.003	DENESSON	PG. DENESSON	4.000,00	
28/02/2025	1.1.1.02.006	CORA	PG. DENESSON		4.000,00
28/02/2025	1.1.3.07.003	DENESSON	PG. DENESSON	151,70	
28/02/2025	1.1.1.02.006	CORA	PG. DENESSON		151,70
28/02/2025	1.1.3.07.003	DENESSON	PG. DENESSON	1.582,50	
28/02/2025	1.1.1.02.006	CORA	PG. DENESSON		1.582,50
28/02/2025	1.1.3.07.003	DENESSON	PG. DENESSON	225,85	
28/02/2025	1.1.1.02.006	CORA	PG. DENESSON		225,85
28/02/2025	1.1.5.01.001	MATERIAIS PARA OBRA	PG. CARLOS BOMFIM	320,00	
28/02/2025	1.1.1.02.006	CORA	PG. CARLOS BOMFIM		320,00
28/02/2025	1.1.5.01.001	MATERIAIS PARA OBRA	PG. EDSON LUIS	4.500,00	
28/02/2025	1.1.1.02.006	CORA	PG. EDSON LUIS		4.500,00
28/02/2025	1.1.5.01.001	MATERIAIS PARA OBRA	PG. LAURENTINA	9.200,00	
28/02/2025	1.1.1.02.006	CORA	PG. LAURENTINA		9.200,00
28/02/2025	1.1.5.01.001	MATERIAIS PARA OBRA	PG. TEREZA MARIA	6.650,00	
28/02/2025	1.1.1.02.006	CORA	PG. TEREZA MARIA		6.650,00
28/02/2025	1.1.5.01.001	MATERIAIS PARA OBRA	PG. BRUNO OLIVEIRA	10.000,00	
28/02/2025	1.1.1.02.006	CORA	PG. BRUNO OLIVEIRA		10.000,00
28/02/2025	1.1.5.01.001	MATERIAIS PARA OBRA	PG. EDVANDO LIMA	9.500,00	
28/02/2025	1.1.1.02.006	CORA	PG. EDVANDO LIMA		9.500,00
28/02/2025	3.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	41.140,41	
28/02/2025	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		41.140,41
28/02/2025	4.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2025	4.500,00	
28/02/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2025		4.500,00
28/02/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2025	439,58	
28/02/2025	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2025		439,58
28/02/2025	4.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2025	360,00	
28/02/2025	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2025		360,00
28/02/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 02/2025	222,65	
28/02/2025	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 02/2025		222,65
			TOTAL DO DIA	95.608,69	95.608,69
			TOTAL DO MÊS	1.956.103,34	1.956.103,34
01/03/2025	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	1.590,00	
01/03/2025	2.1.3.01.002	FORNECEDOR DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		1.590,00
01/03/2025	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	310,00	
01/03/2025	2.1.3.01.002	FORNECEDOR DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		310,00
01/03/2025	1.1.5.01.001	MATERIAIS PARA OBRA	PG. NIVALDO	1.000,00	
01/03/2025	1.1.1.02.006	CORA	PG. NIVALDO		1.000,00
01/03/2025	4.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VL. REF. ASSISTENCIA CONTABIL	750,00	
01/03/2025	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VL. REF. ASSISTENCIA CONTABIL		750,00
			TOTAL DO DIA	3.650,00	3.650,00
05/03/2025	1.1.1.02.006	CORA	VL. APORTE RAFAEL	30.000,00	
05/03/2025	2.1.1.01.006	RAFAEL SANTANA RIBEIRO	VL. APORTE RAFAEL		30.000,00
05/03/2025	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PG. FGTS A RECOLHER	360,00	
05/03/2025	1.1.1.02.006	CORA	PG. FGTS A RECOLHER		360,00
05/03/2025	1.1.5.01.001	MATERIAIS PARA OBRA	PG. SEQUOIA	4.905,00	
05/03/2025	1.1.1.02.006	CORA	PG. SEQUOIA		4.905,00
05/03/2025	1.1.5.01.001	MATERIAIS PARA OBRA	PG. A ARAUJO	5.650,00	
05/03/2025	1.1.1.02.006	CORA	PG. A ARAUJO		5.650,00
05/03/2025	1.1.5.01.001	MATERIAIS PARA OBRA	PG. BRUNO OLIVEIRA	388,28	
05/03/2025	1.1.1.02.006	CORA	PG. BRUNO OLIVEIRA		388,28
05/03/2025	2.1.3.01.002	FORNECEDOR DIVERSOS	M & L TRANSPORTE	1.590,00	
05/03/2025	1.1.1.02.006	CORA	M & L TRANSPORTE		1.590,00
05/03/2025	1.1.5.01.001	MATERIAIS PARA OBRA	PG. BLR COLETA	760,00	
05/03/2025	1.1.1.02.006	CORA	PG. BLR COLETA		760,00
			TRANSPORTE	43.653,28	43.653,28

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbsB3f08rHgicdlZ0PfkmqhFhpjK5_EPlh8EDAtO7TxaBA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 54142272000155-RSR ENGENHARIA LTDA|21308128568-JOSE UBIRAJARA DUARTE LUZ

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	43.653,28	43.653,28
05/03/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PG. JOSE DOMINGOS	2.037,77	
05/03/2025	1.1.1.02.006	CORA	PG. JOSE DOMINGOS		2.037,77
05/03/2025	1.1.3.07.003	DENESSON	PG. DENESSON	422,92	
05/03/2025	1.1.1.02.006	CORA	PG. DENESSON		422,92
05/03/2025	1.1.5.01.001	MATERIAIS PARA OBRA	PG. ARLON SANTOS	17.500,00	
05/03/2025	1.1.1.02.006	CORA	PG. ARLON SANTOS		17.500,00
05/03/2025	1.1.1.02.006	CORA	PG. CP SEGURADOS AVULSO E IRRF		662,23
05/03/2025	1.1.5.01.001	MATERIAIS PARA OBRA	PG. ROBERTO CARLOS	3.800,00	
05/03/2025	1.1.1.02.006	CORA	PG. ROBERTO CARLOS		3.800,00
05/03/2025	4.1.1.01.001	MATÉRIA-PRIMA	VL. DESPESAS COM MATERIAIS	5.080,00	
05/03/2025	1.1.1.02.006	CORA	VL. DESPESAS COM MATERIAIS		5.080,00
05/03/2025	1.1.5.01.001	MATERIAIS PARA OBRA	PG. BRUNO OLIVEIRA	10.000,00	
05/03/2025	1.1.1.02.006	CORA	PG. BRUNO OLIVEIRA		10.000,00
05/03/2025	1.1.1.02.006	CORA	PG. RECEITA		699,42
05/03/2025	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PG. CP SEGURADOS AVULSO	439,58	
05/03/2025	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PG. IRRF	222,65	
05/03/2025	4.2.2.05.005	JUROS DE MORA	PG. JUROS REF. INSS E IRRF	37,19	
05/03/2025	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PG. CP SEGURADOS AVULSO	439,58	
05/03/2025	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PG. IRRF	222,65	
			TOTAL DO DIA	83.855,62	83.855,62
06/03/2025	1.1.1.02.006	CORA	VL. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	209.662,04	
06/03/2025	1.1.1.02.005	C 6 BANK	VL. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		209.662,04
06/03/2025	1.1.1.02.005	C 6 BANK	VL. RAFAEL	14.983,78	
06/03/2025	2.1.1.01.006	RAFAEL SANTANA RIBEIRO	VL. RAFAEL		14.983,78
			TOTAL DO DIA	224.645,82	224.645,82
07/03/2025	1.1.5.01.001	MATERIAIS PARA OBRA	PG. NIVALDO DE SENA	3.863,00	
07/03/2025	1.1.1.02.006	CORA	PG. NIVALDO DE SENA		3.863,00
07/03/2025	1.1.5.01.001	MATERIAIS PARA OBRA	PG. IMPERIO PINTURAS	3.500,00	
07/03/2025	1.1.1.02.006	CORA	PG. IMPERIO PINTURAS		3.500,00
07/03/2025	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PG. FRETE MARCOS DOS SANTOS	250,00	
07/03/2025	1.1.1.02.006	CORA	PG. FRETE MARCOS DOS SANTOS		250,00
07/03/2025	2.1.1.01.006	RAFAEL SANTANA RIBEIRO	PG. RAFAEL SANTANA RIBEIRO	2.630,00	
07/03/2025	1.1.1.02.006	CORA	PG. RAFAEL SANTANA RIBEIRO		2.630,00
07/03/2025	1.1.3.07.003	DENESSON	PG. DENESSON	47,96	
07/03/2025	1.1.1.02.006	CORA	PG. DENESSON		47,96
07/03/2025	1.1.5.01.001	MATERIAIS PARA OBRA	PG. SERGIO MENDES	17.447,10	
07/03/2025	1.1.1.02.006	CORA	PG. SERGIO MENDES		17.447,10
07/03/2025	1.1.5.01.001	MATERIAIS PARA OBRA	PG. EDVANDO LIMA	3.166,00	
07/03/2025	1.1.1.02.006	CORA	PG. EDVANDO LIMA		3.166,00
07/03/2025	1.1.5.01.001	MATERIAIS PARA OBRA	JM GEOTECH	4.000,00	
07/03/2025	1.1.1.02.006	CORA	JM GEOTECH		4.000,00
			TOTAL DO DIA	34.904,06	34.904,06
08/03/2025	1.1.5.01.001	MATERIAIS PARA OBRA	PG. LAURENTINA	5.000,00	
08/03/2025	1.1.1.02.006	CORA	PG. LAURENTINA		5.000,00
08/03/2025	4.1.1.01.001	MATÉRIA-PRIMA	VL. DESPESAS COM MATERIAIS	43,50	
08/03/2025	1.1.1.02.006	CORA	VL. DESPESAS COM MATERIAIS		43,50
08/03/2025	4.1.1.01.001	MATÉRIA-PRIMA	VL. DESPESAS COM MATERIAIS	300,00	
08/03/2025	1.1.1.02.006	CORA	VL. DESPESAS COM MATERIAIS		300,00
08/03/2025	2.1.1.01.006	RAFAEL SANTANA RIBEIRO	PG. RAFAEL SANTANA RIBEIRO	23.634,45	
08/03/2025	1.1.1.02.006	CORA	PG. RAFAEL SANTANA RIBEIRO		23.634,45
08/03/2025	1.1.5.01.001	MATERIAIS PARA OBRA	PG. GABRIEL LIMA	23.634,46	
08/03/2025	1.1.1.02.006	CORA	PG. GABRIEL LIMA		23.634,46
08/03/2025	2.1.3.01.002	FORNECEDOR DIVERSOS	PG. FERNANDO SANTOS	7.000,00	
08/03/2025	1.1.1.02.006	CORA	PG. FERNANDO SANTOS		7.000,00
			TOTAL DO DIA	59.612,41	59.612,41

TRANSPORTE

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbsB3f08rHgicdlZ0PfkmqhFhpjK5_EPlh8EDAtO7TxaBA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 54142272000155-RSR ENGENHARIA LTDA|21308128568-JOSE UBIRAJARA DUARTE LUZ

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbsB3f08rHgicdlZ0PfkmqhFhpjK5_EPlh8EDAtO7TxaBA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 54142272000155-RSR ENGENHARIA LTDA|21308128568-JOSE UBIRAJARA DUARTE LUZ

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
10/03/2025	4.1.1.01.001	MATÉRIA-PRIMA	VL. DESPESAS COM MATERIAIS		760,00	
10/03/2025	1.1.1.02.006	CORA	VL. DESPESAS COM MATERIAIS			760,00
10/03/2025	4.1.1.01.001	MATÉRIA-PRIMA	VL. DESPESAS COM MATERIAIS		166,45	
10/03/2025	1.1.1.02.006	CORA	VL. DESPESAS COM MATERIAIS			166,45
10/03/2025	4.1.1.01.001	MATÉRIA-PRIMA	VL. DESPESAS COM MATERIAIS		1.737,75	
10/03/2025	1.1.1.02.006	CORA	VL. DESPESAS COM MATERIAIS			1.737,75
10/03/2025	4.1.1.01.001	MATÉRIA-PRIMA	VL. DESPESAS COM MATERIAIS		2.632,00	
10/03/2025	1.1.1.02.006	CORA	VL. DESPESAS COM MATERIAIS			2.632,00
				TOTAL DO DIA	5.296,20	5.296,20
12/03/2025	1.1.5.01.001	MATERIAIS PARA OBRA	PG. FERREIRA COSTA		4.073,57	
12/03/2025	1.1.1.02.006	CORA	PG. FERREIRA COSTA			4.073,57
12/03/2025	1.1.5.01.001	MATERIAIS PARA OBRA	PG. GIDEVALDO		550,00	
12/03/2025	1.1.1.02.006	CORA	PG. GIDEVALDO			550,00
12/03/2025	2.1.1.01.007	G2 CONSTRUÇÕES	PG. G2 CONSTRUÇÕES		2.777,62	
12/03/2025	1.1.1.02.006	CORA	PG. G2 CONSTRUÇÕES			2.777,62
				TOTAL DO DIA	7.401,19	7.401,19
14/03/2025	1.1.5.01.001	MATERIAIS PARA OBRA	PG. EDVANDO LIMA		7.150,00	
14/03/2025	1.1.1.02.006	CORA	PG. EDVANDO LIMA			7.150,00
14/03/2025	2.1.3.01.002	FORNECEDOR DIVERSOS	PG. IMPERIO PINTURAS		5.500,00	
14/03/2025	1.1.1.02.006	CORA	PG. IMPERIO PINTURAS			5.500,00
14/03/2025	2.1.1.01.006	RAFAEL SANTANA RIBEIRO	PG. RAFAEL SANTANA RIBEIRO		4.620,00	
14/03/2025	1.1.1.02.006	CORA	PG. RAFAEL SANTANA RIBEIRO			4.620,00
14/03/2025	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PG. FGTS A RECOLHER		186,97	
14/03/2025	1.1.1.02.006	CORA	PG. FGTS A RECOLHER			186,97
14/03/2025	1.1.1.02.006	CORA	PG. FGTS A RECOLHER			398,16
14/03/2025	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PG. FGTS A RECOLHER		282,00	
14/03/2025	1.1.1.02.006	CORA	PG. FGTS A RECOLHER			282,00
14/03/2025	4.1.1.01.001	MATÉRIA-PRIMA	VL. DESPESAS COM MATERIAIS		115,80	
14/03/2025	1.1.1.02.006	CORA	VL. DESPESAS COM MATERIAIS			115,80
14/03/2025	1.1.3.07.003	DENESSON	PG. DENESSON		787,77	
14/03/2025	1.1.1.02.006	CORA	PG. DENESSON			787,77
14/03/2025	4.1.1.01.001	MATÉRIA-PRIMA	VL. DESPESAS COM MATERIAIS		500,00	
14/03/2025	1.1.1.02.006	CORA	VL. DESPESAS COM MATERIAIS			500,00
14/03/2025	4.1.1.01.001	MATÉRIA-PRIMA	VL. DESPESAS COM MATERIAIS		1.800,00	
14/03/2025	1.1.1.02.006	CORA	VL. DESPESAS COM MATERIAIS			1.800,00
14/03/2025	4.1.1.01.001	MATÉRIA-PRIMA	VL. DESPESAS COM MATERIAIS		1.742,50	
14/03/2025	1.1.1.02.006	CORA	VL. DESPESAS COM MATERIAIS			1.742,50
14/03/2025	1.1.3.07.003	DENESSON	PG. DENESSON		200,00	
14/03/2025	1.1.1.02.006	CORA	PG. DENESSON			200,00
14/03/2025	4.1.1.01.001	MATÉRIA-PRIMA	VL. DESPESAS COM MATERIAIS		3.668,00	
14/03/2025	1.1.1.02.006	CORA	VL. DESPESAS COM MATERIAIS			3.668,00
14/03/2025	1.1.5.01.001	MATERIAIS PARA OBRA	PG. BLR COLETA		760,00	
14/03/2025	1.1.1.02.006	CORA	PG. BLR COLETA			760,00
14/03/2025	4.2.2.05.005	JUROS DE MORA	PG. JUROS FGTS A RECOLHER		57,13	
14/03/2025	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PG. FGTS A RECOLHER		341,03	
				TOTAL DO DIA	27.711,20	27.711,20
16/03/2025	1.1.1.02.005	C 6 BANK	VL. RAFAEL		50,00	
16/03/2025	2.1.1.01.006	RAFAEL SANTANA RIBEIRO	VL. RAFAEL			50,00
16/03/2025	4.2.2.05.001	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	PG. TARIFA BANCARIA		16,90	
16/03/2025	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. TARIFA BANCARIA			16,90
16/03/2025	1.1.1.02.005	C 6 BANK	VL. RAFAEL		20,00	
16/03/2025	2.1.1.01.006	RAFAEL SANTANA RIBEIRO	VL. RAFAEL			20,00
16/03/2025	4.1.1.01.001	MATÉRIA-PRIMA	VL. DESPESAS COM MATERIAIS		50,00	
16/03/2025	1.1.1.02.005	C 6 BANK	VL. DESPESAS COM MATERIAIS			50,00
16/03/2025	1.1.1.02.005	C 6 BANK	RECEBIMENTO		260,00	
16/03/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO			260,00
			TRANSPORTE		396,90	396,90

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbsB3f08rHgicdlZ0PfkmqhFhpjK5_EPlh8EDAtO7TxaBA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 54142272000155-RSR ENGENHARIA LTDA|21308128568-JOSE UBIRAJARA DUARTE LUZ

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	396,90	396,90
16/03/2025	2.1.1.01.006	RAFAEL SANTANA RIBEIRO	PG. RAFAEL SANTANA RIBEIRO	263,10	
16/03/2025	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. RAFAEL SANTANA RIBEIRO		263,10
			TOTAL DO DIA	660,00	660,00
17/03/2025	4.1.1.01.001	MATÉRIA-PRIMA	VL. DESPESAS COM MATERIAIS	2.671,00	
17/03/2025	1.1.1.02.006	CORA	VL. DESPESAS COM MATERIAIS		2.671,00
17/03/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PG. FOLHA DE PGTO	4.747,40	
17/03/2025	1.1.1.02.006	CORA	PG. FOLHA DE PGTO		4.747,40
			TOTAL DO DIA	7.418,40	7.418,40
18/03/2025	1.1.5.01.001	MATERIAIS PARA OBRA	PG. ATACADAO 688	1.478,84	
18/03/2025	1.1.1.02.006	CORA	PG. ATACADAO 688		1.478,84
			TOTAL DO DIA	1.478,84	1.478,84
20/03/2025	1.1.5.01.001	MATERIAIS PARA OBRA	PG. BLR COLETA	760,00	
20/03/2025	1.1.1.02.006	CORA	PG. BLR COLETA		760,00
20/03/2025	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PG. SIMPLES NACIONAL REF. 02/2025	41.140,41	
20/03/2025	2.1.1.01.006	RAFAEL SANTANA RIBEIRO	PG. SIMPLES NACIONAL REF. 02/2025		41.140,41
			TOTAL DO DIA	41.900,41	41.900,41
21/03/2025	2.1.3.01.002	FORNECEDOR DIVERSOS	PG. FERNANDO SANTOS	7.000,00	
21/03/2025	1.1.1.02.006	CORA	PG. FERNANDO SANTOS		7.000,00
21/03/2025	1.1.5.01.001	MATERIAIS PARA OBRA	PG. EDVANDO LIMA	8.500,00	
21/03/2025	1.1.1.02.006	CORA	PG. EDVANDO LIMA		8.500,00
21/03/2025	1.1.5.01.001	MATERIAIS PARA OBRA	PG. IMPERIO PINTURAS	4.000,00	
21/03/2025	1.1.1.02.006	CORA	PG. IMPERIO PINTURAS		4.000,00
21/03/2025	2.1.1.01.006	RAFAEL SANTANA RIBEIRO	PG. RAFAEL SANTANA RIBEIRO	4.225,00	
21/03/2025	1.1.1.02.006	CORA	PG. RAFAEL SANTANA RIBEIRO		4.225,00
21/03/2025	1.1.5.01.001	MATERIAIS PARA OBRA	PG. MOACIR DOS SANTOS	250,00	
21/03/2025	1.1.1.02.006	CORA	PG. MOACIR DOS SANTOS		250,00
21/03/2025	1.1.5.01.001	MATERIAIS PARA OBRA	PG. VITOR DOS SANTOS	300,00	
21/03/2025	1.1.1.02.006	CORA	PG. VITOR DOS SANTOS		300,00
21/03/2025	1.1.3.07.003	DENESSON	PG. DENESSON	1.179,89	
21/03/2025	1.1.1.02.006	CORA	PG. DENESSON		1.179,89
21/03/2025	1.1.5.01.001	MATERIAIS PARA OBRA	PG. BRUNO OLIVEIRA	431,87	
21/03/2025	1.1.1.02.006	CORA	PG. BRUNO OLIVEIRA		431,87
			TOTAL DO DIA	25.886,76	25.886,76
25/03/2025	1.1.5.01.001	MATERIAIS PARA OBRA	PG. PIX	36,30	
25/03/2025	1.1.1.02.006	CORA	PG. PIX		36,30
25/03/2025	1.1.5.01.001	MATERIAIS PARA OBRA	PG. FERREIRA COSTA	746,70	
25/03/2025	1.1.1.02.006	CORA	PG. FERREIRA COSTA		746,70
25/03/2025	4.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2025	3.525,00	
25/03/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2025		3.525,00
25/03/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2025	277,60	
25/03/2025	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2025		277,60
25/03/2025	4.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2025	192,00	
25/03/2025	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2025		192,00
25/03/2025	4.2.2.01.005	FÉRIAS	REF. A FÉRIAS DO MÊS 03/2025	1.500,00	
25/03/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A FÉRIAS DO MÊS 03/2025		1.500,00
25/03/2025	4.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2025	90,00	
25/03/2025	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2025		90,00
25/03/2025	4.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2025	480,70	
25/03/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2025		480,70
			TOTAL DO DIA	6.848,30	6.848,30
26/03/2025	1.1.3.07.003	DENESSON	PG. DENESSON	530,00	
26/03/2025	1.1.1.02.006	CORA	PG. DENESSON		530,00
			TOTAL DO DIA	530,00	530,00

TRANSPORTE

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/03/2025	4.1.1.01.001	MATÉRIA-PRIMA	VL. DESPESAS COM MATERIAIS	500,00	
27/03/2025	1.1.1.02.006	CORA	VL. DESPESAS COM MATERIAIS		500,00
27/03/2025	1.1.5.01.001	MATERIAIS PARA OBRA	PG. FERREIRA COSTA	770,44	
27/03/2025	1.1.1.02.006	CORA	PG. FERREIRA COSTA		770,44
			TOTAL DO DIA	1.270,44	1.270,44
28/03/2025	1.1.5.01.001	MATERIAIS PARA OBRA	PG. IMPERIO PINTURAS	4.000,00	
28/03/2025	1.1.1.02.006	CORA	PG. IMPERIO PINTURAS		4.000,00
28/03/2025	1.1.3.05.002	PAGAMENTOS ADIANTADOS	PG. ARRIMO CONSTRUÇÕES	12.000,00	
28/03/2025	1.1.1.02.006	CORA	PG. ARRIMO CONSTRUÇÕES		12.000,00
28/03/2025	1.1.5.01.001	MATERIAIS PARA OBRA	PG. BLR COLETA	760,00	
28/03/2025	1.1.1.02.006	CORA	PG. BLR COLETA		760,00
28/03/2025	4.1.1.01.001	MATÉRIA-PRIMA	VL. DESPESAS COM MATERIAIS	350,00	
28/03/2025	1.1.1.02.006	CORA	VL. DESPESAS COM MATERIAIS		350,00
28/03/2025	4.1.1.01.001	MATÉRIA-PRIMA	VL. DESPESAS COM MATERIAIS	173,86	
28/03/2025	1.1.1.02.006	CORA	VL. DESPESAS COM MATERIAIS		173,86
28/03/2025	4.1.1.01.001	MATÉRIA-PRIMA	VL. DESPESAS COM MATERIAIS	700,00	
28/03/2025	1.1.1.02.006	CORA	VL. DESPESAS COM MATERIAIS		700,00
28/03/2025	4.1.1.01.001	MATÉRIA-PRIMA	VL. DESPESAS COM MATERIAIS	300,00	
28/03/2025	1.1.1.02.006	CORA	VL. DESPESAS COM MATERIAIS		300,00
28/03/2025	4.1.1.01.001	MATÉRIA-PRIMA	VL. DESPESAS COM MATERIAIS	150,00	
28/03/2025	1.1.1.02.006	CORA	VL. DESPESAS COM MATERIAIS		150,00
28/03/2025	1.1.1.02.006	CORA	VL. APORTE RAFAELE	10.000,00	
28/03/2025	2.1.1.01.006	RAFAEL SANTANA RIBEIRO	VL. APORTE RAFAELE		10.000,00
28/03/2025	2.1.1.01.006	RAFAEL SANTANA RIBEIRO	PG. RAFAEL SANTANA RIBEIRO	3.320,00	
28/03/2025	1.1.1.02.006	CORA	PG. RAFAEL SANTANA RIBEIRO		3.320,00
			TOTAL DO DIA	31.753,86	31.753,86
29/03/2025	2.1.3.01.002	FORNECEDOR DIVERSOS	PG. EDVANDO LIMA	7.000,00	
29/03/2025	1.1.1.02.006	CORA	PG. EDVANDO LIMA		7.000,00
29/03/2025	1.1.1.02.005	C 6 BANK	VL. RAFAEL	50,00	
29/03/2025	2.1.1.01.006	RAFAEL SANTANA RIBEIRO	VL. RAFAEL		50,00
29/03/2025	4.2.1.06.009	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	PG. OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	50,00	
29/03/2025	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS		50,00
			TOTAL DO DIA	7.100,00	7.100,00
31/03/2025	4.1.1.01.001	MATÉRIA-PRIMA	VL. DESPESAS COM MATERIAIS	2.600,00	
31/03/2025	1.1.1.02.006	CORA	VL. DESPESAS COM MATERIAIS		2.600,00
			TOTAL DO DIA	2.600,00	2.600,00
			TOTAL DO MÊS	574.523,51	574.523,51
01/04/2025	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	310,00	
01/04/2025	2.1.3.01.002	FORNECEDOR DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		310,00
01/04/2025	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	810,00	
01/04/2025	2.1.3.01.002	FORNECEDOR DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		810,00
01/04/2025	4.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VL. REF. ASSISTENCIA CONTABIL	750,00	
01/04/2025	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VL. REF. ASSISTENCIA CONTABIL		750,00
			TOTAL DO DIA	1.870,00	1.870,00
02/04/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	325.977,31	
02/04/2025	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		325.977,31
02/04/2025	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL NA COMPRA DE MATERIAIS		500.000,00
02/04/2025	2.1.1.01.006	RAFAEL SANTANA RIBEIRO	INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL	253.209,11	
02/04/2025	1.1.5.01.001	MATERIAIS PARA OBRA	INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL NA COMPRA DE MATERIAIS	246.790,89	
			TOTAL DO DIA	825.977,31	825.977,31

TRANSPORTE

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbsB3f08rHgicdlZ0PfkmqhFhpjK5_EPlh8EDAtO7TxaBA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 54142272000155-RSR ENGENHARIA LTDA|21308128568-JOSE UBIRAJARA DUARTE LUZ

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbsB3f08rHgicdlZ0PfkmqhFhpjK5_EPlh8EDAtO7TxaBA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 54142272000155-RSR ENGENHARIA LTDA|21308128568-JOSE UBIRAJARA DUARTE LUZ

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
04/04/2025	1.1.1.02.006	CORA	VL. RAFAEL		40.000,00	
04/04/2025	2.1.1.01.006	RAFAEL SANTANA RIBEIRO	VL. RAFAEL			40.000,00
				TOTAL DO DIA	40.000,00	40.000,00
07/04/2025	1.1.1.02.006	CORA	VL. RAFAEL		217.152,50	
07/04/2025	1.1.1.02.005	C 6 BANK	VL. RAFAEL			217.152,50
07/04/2025	1.1.1.02.005	C 6 BANK	RECEBIMENTO		309.678,44	
07/04/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO			309.678,44
07/04/2025	4.2.2.05.001	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	PG. TARIFA BANCARIA		16,90	
07/04/2025	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. TARIFA BANCARIA			16,90
07/04/2025	1.1.3.07.001	IGOR RODEIRO	EMPRESTIMO ??		40.000,00	
07/04/2025	1.1.1.02.005	C 6 BANK	EMPRESTIMO ??			40.000,00
07/04/2025	2.1.1.01.006	RAFAEL SANTANA RIBEIRO	PG. RAFAEL SANTANA RIBEIRO		52.509,04	
07/04/2025	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. RAFAEL SANTANA RIBEIRO			52.509,04
				TOTAL DO DIA	619.356,88	619.356,88
08/04/2025	2.1.1.01.007	G2 CONSTRUÇÕES	VL. EMPRESTIMO G2 CONSTRUÇÕES		8.229,08	
08/04/2025	1.1.1.02.006	CORA	VL. EMPRESTIMO G2 CONSTRUÇÕES			8.229,08
08/04/2025	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PG. CP SEGURADOS AVULSO		277,60	
08/04/2025	1.1.1.02.006	CORA	PG. CP SEGURADOS AVULSO			277,60
				TOTAL DO DIA	8.506,68	8.506,68
10/04/2025	1.1.3.07.003	DENESSON	PG. DENESSON		4.576,73	
10/04/2025	1.1.1.02.006	CORA	PG. DENESSON			4.576,73
10/04/2025	4.1.1.01.001	MATÉRIA-PRIMA	VL. DESPESAS COM MATERIAIS		16.571,40	
10/04/2025	1.1.1.02.006	CORA	VL. DESPESAS COM MATERIAIS			16.571,40
10/04/2025	1.1.5.01.001	MATERIAIS PARA OBRA	PG. MATERIAL		76.607,20	
10/04/2025	1.1.1.02.006	CORA	PG. MATERIAL			76.607,20
10/04/2025	2.1.1.01.007	G2 CONSTRUÇÕES	VL. EMPRESTIMO G2 CONSTRUÇÕES		50.000,00	
10/04/2025	1.1.1.02.006	CORA	VL. EMPRESTIMO G2 CONSTRUÇÕES			50.000,00
				TOTAL DO DIA	147.755,33	147.755,33
17/04/2025	1.1.1.02.006	CORA	VL. RAFAEL		140.000,00	
17/04/2025	2.1.1.01.006	RAFAEL SANTANA RIBEIRO	VL. RAFAEL			140.000,00
17/04/2025	1.1.1.02.005	C 6 BANK	VL. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		140.000,00	
17/04/2025	1.1.1.02.006	CORA	VL. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS			140.000,00
				TOTAL DO DIA	280.000,00	280.000,00
20/04/2025	1.1.3.07.003	DENESSON	PG. DENESSON		5.013,69	
20/04/2025	1.1.1.02.006	CORA	PG. DENESSON			5.013,69
20/04/2025	4.1.1.01.001	MATÉRIA-PRIMA	VL. DESPESAS COM MATERIAIS		7.105,81	
20/04/2025	1.1.1.02.006	CORA	VL. DESPESAS COM MATERIAIS			7.105,81
20/04/2025	1.1.5.01.001	MATERIAIS PARA OBRA	PG. MATERIAL		57.474,43	
20/04/2025	1.1.1.02.006	CORA	PG. MATERIAL			57.474,43
				TOTAL DO DIA	69.593,93	69.593,93
22/04/2025	1.1.3.05.002	PAGAMENTOS ADIANTADOS	PG. ADIANTAMENTO ??		140.000,00	
22/04/2025	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. ADIANTAMENTO ??			140.000,00
				TOTAL DO DIA	140.000,00	140.000,00
23/04/2025	1.1.5.01.001	MATERIAIS PARA OBRA	PG. VITOR DOS SANTOS		150,00	
23/04/2025	1.1.1.02.006	CORA	PG. VITOR DOS SANTOS			150,00
				TOTAL DO DIA	150,00	150,00
24/04/2025	1.1.5.01.001	MATERIAIS PARA OBRA	PG. UNIBRA		729,00	
24/04/2025	1.1.1.02.006	CORA	PG. UNIBRA			729,00
				TOTAL DO DIA	729,00	729,00
25/04/2025	1.1.5.01.001	MATERIAIS PARA OBRA	PG. EDVANDO LIMA		6.000,00	
25/04/2025	1.1.1.02.006	CORA	PG. EDVANDO LIMA			6.000,00
				TRANSPORTE	6.000,00	6.000,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.000,00	6.000,00
25/04/2025	1.1.5.01.001	MATERIAIS PARA OBRA	PG. IMPERIO PINTURAS	3.000,00	
25/04/2025	1.1.1.02.006	CORA	PG. IMPERIO PINTURAS		3.000,00
25/04/2025	1.1.5.01.001	MATERIAIS PARA OBRA	PG. BRASIL DRYWALL	3.500,00	
25/04/2025	1.1.1.02.006	CORA	PG. BRASIL DRYWALL		3.500,00
25/04/2025	1.1.5.01.001	MATERIAIS PARA OBRA	PG. BLR COLETA	760,00	
25/04/2025	1.1.1.02.006	CORA	PG. BLR COLETA		760,00
25/04/2025	1.1.1.02.006	CORA	VL. EMPRESTIMO G2 C ENGENHARIA	50.000,00	
25/04/2025	2.1.1.01.007	G2 CONSTRUÇÕES	VL. EMPRESTIMO G2 C ENGENHARIA		50.000,00
25/04/2025	4.1.1.01.001	MATÉRIA-PRIMA	VL. DESPESAS COM MATERIAIS	96,58	
25/04/2025	1.1.1.02.006	CORA	VL. DESPESAS COM MATERIAIS		96,58
25/04/2025	4.1.1.01.001	MATÉRIA-PRIMA	VL. DESPESAS COM MATERIAIS	145,63	
25/04/2025	1.1.1.02.006	CORA	VL. DESPESAS COM MATERIAIS		145,63
25/04/2025	4.1.1.01.001	MATÉRIA-PRIMA	VL. DESPESAS COM MATERIAIS	750,00	
25/04/2025	1.1.1.02.006	CORA	VL. DESPESAS COM MATERIAIS		750,00
25/04/2025	1.1.3.07.003	DENESSON	PG. DENESSON	210,83	
25/04/2025	1.1.1.02.006	CORA	PG. DENESSON		210,83
25/04/2025	1.1.3.07.003	DENESSON	PG. DENESSON	2.309,00	
25/04/2025	1.1.1.02.006	CORA	PG. DENESSON		2.309,00
			TOTAL DO DIA	66.772,04	66.772,04
28/04/2025	4.1.1.01.001	MATÉRIA-PRIMA	VL. DESPESAS COM MATERIAIS	600,00	
28/04/2025	1.1.1.02.006	CORA	VL. DESPESAS COM MATERIAIS		600,00
			TOTAL DO DIA	600,00	600,00
29/04/2025	1.1.5.01.001	MATERIAIS PARA OBRA	PG. FERREIRA COSTA	464,70	
29/04/2025	1.1.1.02.006	CORA	PG. FERREIRA COSTA		464,70
29/04/2025	1.1.5.01.001	MATERIAIS PARA OBRA	PG. CARLOS ALESSANDRO	450,00	
29/04/2025	1.1.1.02.006	CORA	PG. CARLOS ALESSANDRO		450,00
29/04/2025	1.1.5.01.001	MATERIAIS PARA OBRA	PG. TACIO	300,00	
29/04/2025	1.1.1.02.006	CORA	PG. TACIO		300,00
			TOTAL DO DIA	1.214,70	1.214,70
30/04/2025	1.1.5.01.001	MATERIAIS PARA OBRA	PG. BLR COLETA	760,00	
30/04/2025	1.1.1.02.006	CORA	PG. BLR COLETA		760,00
30/04/2025	1.1.5.01.001	MATERIAIS PARA OBRA	PG. COPIADORA	130,10	
30/04/2025	1.1.1.02.006	CORA	PG. COPIADORA		130,10
30/04/2025	4.1.1.01.001	MATÉRIA-PRIMA	VL. DESPESAS COM MATERIAIS	570,00	
30/04/2025	1.1.1.02.006	CORA	VL. DESPESAS COM MATERIAIS		570,00
30/04/2025	4.1.1.01.001	MATÉRIA-PRIMA	VL. DESPESAS COM MATERIAIS	450,00	
30/04/2025	1.1.1.02.006	CORA	VL. DESPESAS COM MATERIAIS		450,00
30/04/2025	3.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	26.403,41	
30/04/2025	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		26.403,41
			TOTAL DO DIA	28.313,51	28.313,51
			TOTAL DO MÊS	2.230.839,38	2.230.839,38
01/05/2025	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	310,00	
01/05/2025	2.1.3.01.002	FORNECEDOR DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		310,00
01/05/2025	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	2.540,00	
01/05/2025	2.1.3.01.002	FORNECEDOR DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		2.540,00
01/05/2025	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	1.930,00	
01/05/2025	2.1.3.01.002	FORNECEDOR DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		1.930,00
01/05/2025	4.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VL. REF. ASSISTENCIA CONTABIL	750,00	
01/05/2025	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VL. REF. ASSISTENCIA CONTABIL		750,00
			TOTAL DO DIA	5.530,00	5.530,00
02/05/2025	1.1.5.01.001	MATERIAIS PARA OBRA	PG. NIVALDO DE SENA?	2.214,00	
02/05/2025	1.1.1.02.006	CORA	PG. NIVALDO DE SENA?		2.214,00
			TRANSPORTE	2.214,00	2.214,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbsB3f08rHgicdlZ0PfkmqhFhpjK5_EPlh8EDAtO7TxaBA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 54142272000155-RSR ENGENHARIA LTDA|21308128568-JOSE UBIRAJARA DUARTE LUZ

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.214,00	2.214,00
02/05/2025	1.1.5.01.001	MATERIAIS PARA OBRA	PG. FERNANDO SANTOS ??	9.200,00	
02/05/2025	1.1.1.02.006	CORA	PG. FERNANDO SANTOS ??		9.200,00
02/05/2025	1.1.3.05.002	PAGAMENTOS ADIANTADOS	PG. ARRIMO CONSTRUÇÕES IMOBILIZADO ???	10.000,00	
02/05/2025	1.1.1.02.006	CORA	PG. ARRIMO CONSTRUÇÕES IMOBILIZADO ???		10.000,00
02/05/2025	1.1.5.01.001	MATERIAIS PARA OBRA	PG. CONCRETESERV	800,00	
02/05/2025	1.1.1.02.006	CORA	PG. CONCRETESERV		800,00
02/05/2025	1.1.3.07.003	DENESSON	PG. DENESSON	5.477,37	
02/05/2025	1.1.1.02.006	CORA	PG. DENESSON		5.477,37
02/05/2025	4.1.1.01.001	MATÉRIA-PRIMA	VL. DESPESAS COM MATERIAIS	15.040,00	
02/05/2025	1.1.1.02.006	CORA	VL. DESPESAS COM MATERIAIS		15.040,00
			TOTAL DO DIA	42.731,37	42.731,37
05/05/2025	1.1.1.02.005	C 6 BANK	VL. RAFAEL	3.000,00	
05/05/2025	2.1.1.01.006	RAFAEL SANTANA RIBEIRO	VL. RAFAEL		3.000,00
05/05/2025	4.1.1.01.001	MATÉRIA-PRIMA	VL. DESPESAS COM MATERIAIS	2.000,00	
05/05/2025	1.1.1.02.005	C 6 BANK	VL. DESPESAS COM MATERIAIS		2.000,00
05/05/2025	4.1.1.01.001	MATÉRIA-PRIMA	VL. DESPESAS COM MATERIAIS	250,00	
05/05/2025	1.1.1.02.005	C 6 BANK	VL. DESPESAS COM MATERIAIS		250,00
05/05/2025	1.1.5.01.001	MATERIAIS PARA OBRA	PG. OSMAR MARINHO	154,50	
05/05/2025	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. OSMAR MARINHO		154,50
			TOTAL DO DIA	5.404,50	5.404,50
06/05/2025	4.2.2.05.001	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	PG. TARIFA BANCARIA	16,90	
06/05/2025	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. TARIFA BANCARIA		16,90
			TOTAL DO DIA	16,90	16,90
07/05/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	279.153,62	
07/05/2025	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		279.153,62
			TOTAL DO DIA	279.153,62	279.153,62
09/05/2025	1.1.5.01.001	MATERIAIS PARA OBRA	PG. LUCIMARA	220,00	
09/05/2025	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. LUCIMARA		220,00
09/05/2025	1.1.1.02.005	C 6 BANK	RECEBIMENTO	265.195,94	
09/05/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		265.195,94
09/05/2025	2.1.1.01.006	RAFAEL SANTANA RIBEIRO	PG. RAFAEL SANTANA RIBEIRO	50.000,00	
09/05/2025	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. RAFAEL SANTANA RIBEIRO		50.000,00
09/05/2025	1.1.3.07.001	IGOR RODEIRO	VL. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ???	30.000,00	
09/05/2025	1.1.1.02.005	C 6 BANK	VL. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ???		30.000,00
09/05/2025	4.1.1.01.001	MATÉRIA-PRIMA	VL. DESPESAS COM MATERIAIS	2.500,00	
09/05/2025	1.1.1.02.005	C 6 BANK	VL. DESPESAS COM MATERIAIS		2.500,00
09/05/2025	4.1.1.01.001	MATÉRIA-PRIMA	VL. DESPESAS COM MATERIAIS	3.500,00	
09/05/2025	1.1.1.02.005	C 6 BANK	VL. DESPESAS COM MATERIAIS		3.500,00
09/05/2025	4.1.1.01.001	MATÉRIA-PRIMA	VL. DESPESAS COM MATERIAIS	694,37	
09/05/2025	1.1.1.02.005	C 6 BANK	VL. DESPESAS COM MATERIAIS		694,37
			TOTAL DO DIA	352.110,31	352.110,31
10/05/2025	4.1.1.01.001	MATÉRIA-PRIMA	VL. DESPESAS COM MATERIAIS	315,00	
10/05/2025	1.1.1.02.006	CORA	VL. DESPESAS COM MATERIAIS		315,00
10/05/2025	4.1.1.01.001	MATÉRIA-PRIMA	VL. DESPESAS COM MATERIAIS	350,00	
10/05/2025	1.1.1.02.006	CORA	VL. DESPESAS COM MATERIAIS		350,00
			TOTAL DO DIA	665,00	665,00
11/05/2025	4.1.1.01.001	MATÉRIA-PRIMA	VL. DESPESAS COM MATERIAIS	120,00	
11/05/2025	1.1.1.02.006	CORA	VL. DESPESAS COM MATERIAIS		120,00
			TOTAL DO DIA	120,00	120,00
12/05/2025	1.1.1.02.006	CORA	VL. REF. TRASNFERENCIA ENTRE CONTAS	15.000,00	
12/05/2025	1.1.1.02.005	C 6 BANK	VL. REF. TRASNFERENCIA ENTRE CONTAS		15.000,00
			TOTAL DO DIA	15.000,00	15.000,00

TRANSPORTE

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbsB3f08rHgicdlZ0PfkmqhFhpjK5_EPlh8EDAtO7TxaBA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 54142272000155-RSR ENGENHARIA LTDA|21308128568-JOSE UBIRAJARA DUARTE LUZ

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/05/2025	1.1.1.02.005	C 6 BANK	EMPRESTIMO IGOR	46.500,00	
14/05/2025	1.1.3.07.001	IGOR RODEIRO	EMPRESTIMO IGOR		46.500,00
14/05/2025	1.1.1.02.005	C 6 BANK	EMPRESTIMO IGOR	2.300,00	
14/05/2025	1.1.3.07.001	IGOR RODEIRO	EMPRESTIMO IGOR		2.300,00
14/05/2025	4.1.1.01.001	MATÉRIA-PRIMA	VL. DESPESAS COM MATERIAIS	375,00	
14/05/2025	1.1.1.02.005	C 6 BANK	VL. DESPESAS COM MATERIAIS		375,00
14/05/2025	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PG. SIMPLES NACIONAL REF. 04/2025	26.403,41	
14/05/2025	2.1.1.01.006	RAFAEL SANTANA RIBEIRO	PG. SIMPLES NACIONAL REF. 04/2025		26.403,41
			TOTAL DO DIA	75.578,41	75.578,41
16/05/2025	1.1.1.02.006	CORA	VL. REF. TARNSFERENCIA ENTRE CONTAS	20.000,00	
16/05/2025	1.1.1.02.005	C 6 BANK	VL. REF. TARNSFERENCIA ENTRE CONTAS		20.000,00
16/05/2025	1.1.5.01.001	MATERIAIS PARA OBRA	PG. CASA TOGNINI ???	8.614,20	
16/05/2025	1.1.1.02.006	CORA	PG. CASA TOGNINI ???		8.614,20
16/05/2025	1.1.5.01.001	MATERIAIS PARA OBRA	PG. MGR LOCAÇÃO	3.580,00	
16/05/2025	1.1.1.02.006	CORA	PG. MGR LOCAÇÃO		3.580,00
16/05/2025	1.1.5.01.001	MATERIAIS PARA OBRA	PG. CASA DO CONSTRUTOR	271,00	
16/05/2025	1.1.1.02.006	CORA	PG. CASA DO CONSTRUTOR		271,00
16/05/2025	1.1.5.01.001	MATERIAIS PARA OBRA	PG. SEQUOIA	375,00	
16/05/2025	1.1.1.02.006	CORA	PG. SEQUOIA		375,00
16/05/2025	1.1.5.01.001	MATERIAIS PARA OBRA	PG. SEQUOIA	265,00	
16/05/2025	1.1.1.02.006	CORA	PG. SEQUOIA		265,00
16/05/2025	1.1.5.01.001	MATERIAIS PARA OBRA	PG. CG SECURITIZADORA	1.518,00	
16/05/2025	1.1.1.02.006	CORA	PG. CG SECURITIZADORA		1.518,00
16/05/2025	1.1.5.01.001	MATERIAIS PARA OBRA	PG. CG SECURITIZADORA	2.390,00	
16/05/2025	1.1.1.02.006	CORA	PG. CG SECURITIZADORA		2.390,00
16/05/2025	1.1.5.01.001	MATERIAIS PARA OBRA	PG. CG SECURITIZADORA	818,70	
16/05/2025	1.1.1.02.006	CORA	PG. CG SECURITIZADORA		818,70
16/05/2025	1.1.5.01.001	MATERIAIS PARA OBRA	PG. BOMCRED	2.371,80	
16/05/2025	1.1.1.02.006	CORA	PG. BOMCRED		2.371,80
16/05/2025	1.1.5.01.001	MATERIAIS PARA OBRA	PG. T M A C S COBRANCA	2.440,00	
16/05/2025	1.1.1.02.006	CORA	PG. T M A C S COBRANCA		2.440,00
16/05/2025	1.1.5.01.001	MATERIAIS PARA OBRA	PG. T M A C S COBRANCA	1.926,70	
16/05/2025	1.1.1.02.006	CORA	PG. T M A C S COBRANCA		1.926,70
16/05/2025	1.1.5.01.001	MATERIAIS PARA OBRA	PG. RM LOCAÇÃO	2.540,00	
16/05/2025	1.1.1.02.006	CORA	PG. RM LOCAÇÃO		2.540,00
16/05/2025	1.1.5.01.001	MATERIAIS PARA OBRA	PG. CG SECURITIZADORA	2.060,10	
16/05/2025	1.1.1.02.006	CORA	PG. CG SECURITIZADORA		2.060,10
16/05/2025	1.1.5.01.001	MATERIAIS PARA OBRA	PG. CG SECURITIZADORA	1.014,00	
16/05/2025	1.1.1.02.006	CORA	PG. CG SECURITIZADORA		1.014,00
16/05/2025	1.1.5.01.001	MATERIAIS PARA OBRA	PG. CG SECURITIZADORA	1.584,50	
16/05/2025	1.1.1.02.006	CORA	PG. CG SECURITIZADORA		1.584,50
16/05/2025	1.1.5.01.001	MATERIAIS PARA OBRA	PG. CG SECURITIZADORA	1.268,90	
16/05/2025	1.1.1.02.006	CORA	PG. CG SECURITIZADORA		1.268,90
16/05/2025	1.1.1.02.006	CORA	VL. RAFAEL	94.088,86	
16/05/2025	2.1.1.01.006	RAFAEL SANTANA RIBEIRO	VL. RAFAEL		94.088,86
16/05/2025	1.1.3.05.002	PAGAMENTOS ADIANTADOS	VL. TRANS ENTRE CONTAS ???	176.482,96	
16/05/2025	1.1.1.02.005	C 6 BANK	VL. TRANS ENTRE CONTAS ???		176.482,96
16/05/2025	1.1.5.01.001	MATERIAIS PARA OBRA	PG. LUCIMARA	624,00	
16/05/2025	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. LUCIMARA		624,00
16/05/2025	4.1.1.01.001	MATÉRIA-PRIMA	VL. DESPESAS COM MATERIAIS	5.000,00	
16/05/2025	1.1.1.02.005	C 6 BANK	VL. DESPESAS COM MATERIAIS		5.000,00
			TOTAL DO DIA	329.233,72	329.233,72
17/05/2025	4.1.1.01.001	MATÉRIA-PRIMA	VL. DESPESAS COM MATERIAIS	200,00	
17/05/2025	1.1.1.02.005	C 6 BANK	VL. DESPESAS COM MATERIAIS		200,00
			TOTAL DO DIA	200,00	200,00
19/05/2025	1.1.1.02.006	CORA	VL. REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	250,00	
			TRANSPORTE	250,00	

Sistema licenciado para AMPLA ASSESSORIA CONTABIL LTDA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbsB3f08rHgicdlZ0PfkmqhFhpjK5_EPlh8EDAtO7TxaBA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 54142272000155-RSR ENGENHARIA LTDA|21308128568-JOSE UBIRAJARA DUARTE LUZ

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	250,00	
19/05/2025	1.1.1.02.005	C 6 BANK	VL. REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		250,00
19/05/2025	1.1.5.01.001	MATERIAIS PARA OBRA	PG. ESPIRAL	4.218,50	
19/05/2025	1.1.1.02.006	CORA	PG. ESPIRAL		4.218,50
19/05/2025	4.1.1.01.001	MATÉRIA-PRIMA	VL. DESPESAS COM MATERIAIS	1.665,56	
19/05/2025	1.1.1.02.005	C 6 BANK	VL. DESPESAS COM MATERIAIS		1.665,56
			TOTAL DO DIA	6.134,06	6.134,06
20/05/2025	1.1.5.01.001	MATERIAIS PARA OBRA	PG. MERCADORIAS PARA REVENDA	1.225,00	
20/05/2025	1.1.1.02.006	CORA	PG. MERCADORIAS PARA REVENDA		1.225,00
20/05/2025	1.1.5.01.001	MATERIAIS PARA OBRA	PG. MERCADORIAS PARA REVENDA	620,00	
20/05/2025	1.1.1.02.006	CORA	PG. MERCADORIAS PARA REVENDA		620,00
20/05/2025	1.1.5.01.001	MATERIAIS PARA OBRA	PG. MERCADORIAS PARA REVENDA	380,00	
20/05/2025	1.1.1.02.006	CORA	PG. MERCADORIAS PARA REVENDA		380,00
20/05/2025	1.1.5.01.001	MATERIAIS PARA OBRA	PG. MERCADORIAS PARA REVENDA	3.722,00	
20/05/2025	1.1.1.02.006	CORA	PG. MERCADORIAS PARA REVENDA		3.722,00
20/05/2025	1.1.5.01.001	MATERIAIS PARA OBRA	PG. MERCADORIAS PARA REVENDA	471,00	
20/05/2025	1.1.1.02.006	CORA	PG. MERCADORIAS PARA REVENDA		471,00
20/05/2025	1.1.5.01.001	MATERIAIS PARA OBRA	PG. MERCADORIAS PARA REVENDA	335,79	
20/05/2025	1.1.1.02.006	CORA	PG. MERCADORIAS PARA REVENDA		335,79
			TOTAL DO DIA	6.753,79	6.753,79
21/05/2025	1.1.5.01.001	MATERIAIS PARA OBRA	PG. LOJAO SETE PORTAS	1.725,00	
21/05/2025	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. LOJAO SETE PORTAS		1.725,00
			TOTAL DO DIA	1.725,00	1.725,00
22/05/2025	1.1.5.01.001	MATERIAIS PARA OBRA	PG. MERCADORIAS PARA REVENDA	760,00	
22/05/2025	1.1.1.02.006	CORA	PG. MERCADORIAS PARA REVENDA		760,00
22/05/2025	1.1.3.05.002	PAGAMENTOS ADIANTADOS	PG. FLAVIO HENRIQUE ADIANTAMENTO??	3.060,00	
22/05/2025	1.1.1.02.006	CORA	PG. FLAVIO HENRIQUE ADIANTAMENTO??		3.060,00
22/05/2025	1.1.1.02.005	C 6 BANK	RECEBIMENTO	40.000,00	
22/05/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		40.000,00
22/05/2025	2.1.1.01.009	MANOEL SAMPAIO	EMPRESTIMO MANOEL	40.000,00	
22/05/2025	1.1.1.02.005	C 6 BANK	EMPRESTIMO MANOEL		40.000,00
			TOTAL DO DIA	83.820,00	83.820,00
23/05/2025	1.1.3.07.003	DENESSON	PG. DENESSON	772,64	
23/05/2025	1.1.1.02.006	CORA	PG. DENESSON		772,64
23/05/2025	1.1.5.01.001	MATERIAIS PARA OBRA	PG. CONCRETESERV	3.200,00	
23/05/2025	1.1.1.02.006	CORA	PG. CONCRETESERV		3.200,00
23/05/2025	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PG. FRETE MARCOS	1.250,00	
23/05/2025	1.1.1.02.006	CORA	PG. FRETE MARCOS		1.250,00
23/05/2025	1.1.5.01.001	MATERIAIS PARA OBRA	PG. VITOR	450,00	
23/05/2025	1.1.1.02.006	CORA	PG. VITOR		450,00
23/05/2025	1.1.3.05.002	PAGAMENTOS ADIANTADOS	PG. CLEIDSON ADIANTAMENTO ??	2.845,00	
23/05/2025	1.1.1.02.006	CORA	PG. CLEIDSON ADIANTAMENTO ??		2.845,00
23/05/2025	2.1.3.01.002	FORNECEDOR DIVERSOS	PG. FERNANDO SANTOS ADIANTAMENTO ?	5.500,00	
23/05/2025	1.1.1.02.006	CORA	PG. FERNANDO SANTOS ADIANTAMENTO ?		5.500,00
23/05/2025	1.1.3.07.003	DENESSON	PG. DENESSON	3.249,50	
23/05/2025	1.1.1.02.006	CORA	PG. DENESSON		3.249,50
23/05/2025	1.1.3.07.003	DENESSON	PG. DENESSON	50,92	
23/05/2025	1.1.1.02.006	CORA	PG. DENESSON		50,92
23/05/2025	1.1.3.07.003	DENESSON	PG. DENESSON	157,50	
23/05/2025	1.1.1.02.006	CORA	PG. DENESSON		157,50
23/05/2025	1.1.5.01.001	MATERIAIS PARA OBRA	PG. JANAINA BRITO	350,00	
23/05/2025	1.1.1.02.006	CORA	PG. JANAINA BRITO		350,00
23/05/2025	1.1.3.05.002	PAGAMENTOS ADIANTADOS	PG. EDVANDO ADIANTAMENTO ??	6.350,00	
23/05/2025	1.1.1.02.006	CORA	PG. EDVANDO ADIANTAMENTO ??		6.350,00
23/05/2025	1.1.3.05.002	PAGAMENTOS ADIANTADOS	PG. MARCOS DA SILVA ADIANTAMENTO ??	5.000,00	
23/05/2025	1.1.1.02.006	CORA	PG. MARCOS DA SILVA ADIANTAMENTO ??		5.000,00
			TRANSPORTE	29.175,56	29.175,56

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbsB3f08rHgicdlZ0PfkmqhFhpjK5_EPlh8EDAtO7TxaBA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 54142272000155-RSR ENGENHARIA LTDA|21308128568-JOSE UBIRAJARA DUARTE LUZ

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	29.175,56	29.175,56
23/05/2025	4.1.1.01.001	MATÉRIA-PRIMA	VL. DESPESAS COM MATERIAIS	3.000,00	
23/05/2025	1.1.1.02.005	C 6 BANK	VL. DESPESAS COM MATERIAIS		3.000,00
23/05/2025	4.1.1.01.001	MATÉRIA-PRIMA	VL. DESPESAS COM MATERIAIS	2.835,35	
23/05/2025	1.1.1.02.005	C 6 BANK	VL. DESPESAS COM MATERIAIS		2.835,35
23/05/2025	1.1.1.02.005	C 6 BANK	VL. RAFAEL	1.000,00	
23/05/2025	2.1.1.01.006	RAFAEL SANTANA RIBEIRO	VL. RAFAEL		1.000,00
23/05/2025	4.1.1.01.001	MATÉRIA-PRIMA	VL. DESPESAS COM MATERIAIS	1.200,00	
23/05/2025	1.1.1.02.005	C 6 BANK	VL. DESPESAS COM MATERIAIS		1.200,00
23/05/2025	1.1.1.02.005	C 6 BANK	VL. RAFAEL	300,00	
23/05/2025	2.1.1.01.006	RAFAEL SANTANA RIBEIRO	VL. RAFAEL		300,00
23/05/2025	4.1.1.01.001	MATÉRIA-PRIMA	VL. DESPESAS COM MATERIAIS	400,00	
23/05/2025	1.1.1.02.005	C 6 BANK	VL. DESPESAS COM MATERIAIS		400,00
			TOTAL DO DIA	37.910,91	37.910,91
26/05/2025	1.1.5.01.001	MATERIAIS PARA OBRA	PG. UNIBRA	1.600,00	
26/05/2025	1.1.1.02.006	CORA	PG. UNIBRA		1.600,00
26/05/2025	1.1.5.01.001	MATERIAIS PARA OBRA	PG. BLR COLETA	760,00	
26/05/2025	1.1.1.02.006	CORA	PG. BLR COLETA		760,00
26/05/2025	1.1.5.01.001	MATERIAIS PARA OBRA	PG. RM LOCAÇÃO	1.930,00	
26/05/2025	1.1.1.02.006	CORA	PG. RM LOCAÇÃO		1.930,00
			TOTAL DO DIA	4.290,00	4.290,00
30/05/2025	1.1.3.05.002	PAGAMENTOS ADIANTADOS	PG. EDVANDO ADIANTAMENTO ??	4.700,00	
30/05/2025	1.1.1.02.006	CORA	PG. EDVANDO ADIANTAMENTO ??		4.700,00
30/05/2025	1.1.3.05.002	PAGAMENTOS ADIANTADOS	PG. ARRIMO ADIANTAMENTO ??	41.175,00	
30/05/2025	1.1.1.02.006	CORA	PG. ARRIMO ADIANTAMENTO ??		41.175,00
30/05/2025	1.1.3.05.002	PAGAMENTOS ADIANTADOS	PG. ADAILTON ADIANTAMENTO	3.000,00	
30/05/2025	1.1.1.02.006	CORA	PG. ADAILTON ADIANTAMENTO		3.000,00
30/05/2025	1.1.3.05.002	PAGAMENTOS ADIANTADOS	PG. BRUNO OLIVEIRA ADIANTAMENTO ??	5.000,00	
30/05/2025	1.1.1.02.006	CORA	PG. BRUNO OLIVEIRA ADIANTAMENTO ??		5.000,00
30/05/2025	1.1.3.07.003	DENESSON	PG. DENESSON	3.585,00	
30/05/2025	1.1.1.02.006	CORA	PG. DENESSON		3.585,00
30/05/2025	1.1.3.07.003	DENESSON	PG. DENESSON	602,25	
30/05/2025	1.1.1.02.006	CORA	PG. DENESSON		602,25
30/05/2025	1.1.3.07.003	DENESSON	PG. DENESSON	76,00	
30/05/2025	1.1.1.02.006	CORA	PG. DENESSON		76,00
30/05/2025	1.1.5.01.001	MATERIAIS PARA OBRA	PG. MERCADORIAS PARA REVENDA	760,00	
30/05/2025	1.1.1.02.006	CORA	PG. MERCADORIAS PARA REVENDA		760,00
30/05/2025	1.1.5.01.001	MATERIAIS PARA OBRA	PG. MERCADORIAS PARA REVENDA	1.000,00	
30/05/2025	1.1.1.02.006	CORA	PG. MERCADORIAS PARA REVENDA		1.000,00
30/05/2025	1.1.5.01.001	MATERIAIS PARA OBRA	PG. MERCADORIAS PARA REVENDA	1.785,00	
30/05/2025	1.1.1.02.006	CORA	PG. MERCADORIAS PARA REVENDA		1.785,00
30/05/2025	1.1.5.01.001	MATERIAIS PARA OBRA	PG. MERCADORIAS PARA REVENDA	154,85	
30/05/2025	1.1.1.02.006	CORA	PG. MERCADORIAS PARA REVENDA		154,85
30/05/2025	1.1.1.02.005	C 6 BANK	VL. RAFAEL	13.500,00	
30/05/2025	2.1.1.01.006	RAFAEL SANTANA RIBEIRO	VL. RAFAEL		13.500,00
30/05/2025	1.1.5.01.001	MATERIAIS PARA OBRA	PG. MERCADORIAS PARA REVENDA	240,00	
30/05/2025	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. MERCADORIAS PARA REVENDA		240,00
30/05/2025	4.1.1.01.001	MATÉRIA-PRIMA	VL. DESPESAS COM MATERIAIS	3.303,35	
30/05/2025	1.1.1.02.005	C 6 BANK	VL. DESPESAS COM MATERIAIS		3.303,35
30/05/2025	4.1.1.01.001	MATÉRIA-PRIMA	VL. DESPESAS COM MATERIAIS	1.140,00	
30/05/2025	1.1.1.02.005	C 6 BANK	VL. DESPESAS COM MATERIAIS		1.140,00
30/05/2025	2.1.3.01.002	FORNECEDOR DIVERSOS	PG. ADIANTAMENTO	5.500,00	
30/05/2025	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. ADIANTAMENTO		5.500,00
			TOTAL DO DIA	85.521,45	85.521,45
31/05/2025	1.1.5.01.001	MATERIAIS PARA OBRA	PG. IMPERIO	1.000,00	
31/05/2025	1.1.1.02.006	CORA	PG. IMPERIO		1.000,00
31/05/2025	3.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	24.133,28	
			TRANSPORTE	25.133,28	1.000,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbsB3f08rHgicdlZ0PfkmqhFhpjK5_EPlh8EDAtO7TxaBA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 54142272000155-RSR ENGENHARIA LTDA|21308128568-JOSE UBIRAJARA DUARTE LUZ

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbsB3f08rHgicdlZ0PfkmqhFhpjK5_EPlh8EDAtO7TxaBA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 54142272000155-RSR ENGENHARIA LTDA|21308128568-JOSE UBIRAJARA DUARTE LUZ

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	25.133,28	1.000,00
31/05/2025	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		24.133,28
			TOTAL DO DIA	25.133,28	25.133,28
			TOTAL DO MÊS	1.357.032,32	1.357.032,32
01/06/2025	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	310,00	
01/06/2025	2.1.3.01.002	FORNECEDOR DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		310,00
01/06/2025	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	370,00	
01/06/2025	2.1.3.01.002	FORNECEDOR DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		370,00
01/06/2025	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	1.930,00	
01/06/2025	2.1.3.01.002	FORNECEDOR DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		1.930,00
01/06/2025	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	2.499,50	
01/06/2025	2.1.3.01.002	FORNECEDOR DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		2.499,50
01/06/2025	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	29.300,00	
01/06/2025	2.1.3.01.002	FORNECEDOR DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		29.300,00
01/06/2025	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	25.893,00	
01/06/2025	2.1.3.01.002	FORNECEDOR DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		25.893,00
01/06/2025	4.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VL. REF. ASSISTENCIA CONTABIL	750,00	
01/06/2025	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VL. REF. ASSISTENCIA CONTABIL		750,00
			TOTAL DO DIA	61.052,50	61.052,50
02/06/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	200.000,00	
02/06/2025	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		200.000,00
02/06/2025	4.1.1.01.001	MATÉRIA-PRIMA	VL. DESPESAS COM MATERIAIS	730,00	
02/06/2025	1.1.1.02.005	C 6 BANK	VL. DESPESAS COM MATERIAIS		730,00
			TOTAL DO DIA	200.730,00	200.730,00
03/06/2025	1.1.1.02.006	CORA	VL. RAFAEL	15.000,00	
03/06/2025	2.1.1.01.006	RAFAEL SANTANA RIBEIRO	VL. RAFAEL		15.000,00
03/06/2025	1.1.1.02.005	C 6 BANK	VL. RAFAEL	3.500,00	
03/06/2025	2.1.1.01.006	RAFAEL SANTANA RIBEIRO	VL. RAFAEL		3.500,00
03/06/2025	1.1.3.05.002	PAGAMENTOS ADIANTADOS	PG. ADIANTAMENTO	5.000,00	
03/06/2025	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. ADIANTAMENTO		5.000,00
			TOTAL DO DIA	23.500,00	23.500,00
04/06/2025	4.2.2.05.001	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	PG. TARIFA BANCARIA	16,90	
04/06/2025	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. TARIFA BANCARIA		16,90
04/06/2025	1.1.1.02.005	C 6 BANK	RECEBIMENTO	25,00	
04/06/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		25,00
			TOTAL DO DIA	41,90	41,90
05/06/2025	4.1.1.01.001	MATÉRIA-PRIMA	VL. DESPESAS COM MATERIAIS	350,00	
05/06/2025	1.1.1.02.005	C 6 BANK	VL. DESPESAS COM MATERIAIS		350,00
			TOTAL DO DIA	350,00	350,00
06/06/2025	1.1.1.02.006	CORA	VL. RAFAEL	15.000,00	
06/06/2025	2.1.1.01.006	RAFAEL SANTANA RIBEIRO	VL. RAFAEL		15.000,00
06/06/2025	1.1.1.02.006	CORA	VL. RAFAEL	5.000,00	
06/06/2025	2.1.1.01.006	RAFAEL SANTANA RIBEIRO	VL. RAFAEL		5.000,00
06/06/2025	1.1.1.02.006	CORA	VL. RAFAEL	5.000,00	
06/06/2025	2.1.1.01.006	RAFAEL SANTANA RIBEIRO	VL. RAFAEL		5.000,00
06/06/2025	1.1.3.07.003	DENESSON	PG. DENESSON	9.828,35	
06/06/2025	1.1.1.02.006	CORA	PG. DENESSON		9.828,35
06/06/2025	4.1.1.01.001	MATÉRIA-PRIMA	VL. DESPESAS COM MATERIAIS	2.759,99	
06/06/2025	1.1.1.02.006	CORA	VL. DESPESAS COM MATERIAIS		2.759,99
06/06/2025	1.1.5.01.001	MATERIAIS PARA OBRA	PG. MATERIAL	4.482,73	
06/06/2025	1.1.1.02.006	CORA	PG. MATERIAL		4.482,73
			TRANSPORTE	42.071,07	42.071,07

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	42.071,07	42.071,07
06/06/2025	1.1.3.05.002	PAGAMENTOS ADIANTADOS	PG. ADIANTAMENTO	22.246,00	
06/06/2025	1.1.1.02.006	CORA	PG. ADIANTAMENTO		22.246,00
06/06/2025	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PG. FRETE	1.150,00	
06/06/2025	1.1.1.02.006	CORA	PG. FRETE		1.150,00
06/06/2025	1.1.1.02.005	C 6 BANK	VL. RAFAEL	9.000,00	
06/06/2025	2.1.1.01.006	RAFAEL SANTANA RIBEIRO	VL. RAFAEL		9.000,00
06/06/2025	1.1.1.02.005	C 6 BANK	RECEBIMENTO	190.000,00	
06/06/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		190.000,00
06/06/2025	1.1.3.05.002	PAGAMENTOS ADIANTADOS	PG. ADIANTAMENTO	9.000,00	
06/06/2025	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. ADIANTAMENTO		9.000,00
			TOTAL DO DIA	273.467,07	273.467,07
09/06/2025	1.1.5.01.001	MATERIAIS PARA OBRA	PG. MERCADORIAS PARA REVENDA	1.650,00	
09/06/2025	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. MERCADORIAS PARA REVENDA		1.650,00
			TOTAL DO DIA	1.650,00	1.650,00
10/06/2025	1.1.5.01.001	MATERIAIS PARA OBRA	PG. LT COMERCIO	1.100,40	
10/06/2025	1.1.1.02.006	CORA	PG. LT COMERCIO		1.100,40
10/06/2025	1.1.1.02.006	CORA	VL. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	129.354,80	
10/06/2025	1.1.1.02.005	C 6 BANK	VL. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		129.354,80
10/06/2025	1.1.5.01.001	MATERIAIS PARA OBRA	PG. MERCADORIAS PARA REVENDA	3.648,00	
10/06/2025	1.1.1.02.006	CORA	PG. MERCADORIAS PARA REVENDA		3.648,00
10/06/2025	1.1.5.01.001	MATERIAIS PARA OBRA	PG. MERCADORIAS PARA REVENDA	2.159,30	
10/06/2025	1.1.1.02.006	CORA	PG. MERCADORIAS PARA REVENDA		2.159,30
10/06/2025	1.1.5.01.001	MATERIAIS PARA OBRA	PG. MERCADORIAS PARA REVENDA	1.195,16	
10/06/2025	1.1.1.02.006	CORA	PG. MERCADORIAS PARA REVENDA		1.195,16
10/06/2025	1.1.5.01.001	MATERIAIS PARA OBRA	PG. MERCADORIAS PARA REVENDA	876,60	
10/06/2025	1.1.1.02.006	CORA	PG. MERCADORIAS PARA REVENDA		876,60
10/06/2025	1.1.5.01.001	MATERIAIS PARA OBRA	PG. MERCADORIAS PARA REVENDA	841,20	
10/06/2025	1.1.1.02.006	CORA	PG. MERCADORIAS PARA REVENDA		841,20
10/06/2025	1.1.5.01.001	MATERIAIS PARA OBRA	PG. MERCADORIAS PARA REVENDA	809,55	
10/06/2025	1.1.1.02.006	CORA	PG. MERCADORIAS PARA REVENDA		809,55
10/06/2025	1.1.5.01.001	MATERIAIS PARA OBRA	PG. MERCADORIAS PARA REVENDA	1.387,30	
10/06/2025	1.1.1.02.006	CORA	PG. MERCADORIAS PARA REVENDA		1.387,30
10/06/2025	1.1.5.01.001	MATERIAIS PARA OBRA	PG. MERCADORIAS PARA REVENDA	2.000,00	
10/06/2025	1.1.1.02.006	CORA	PG. MERCADORIAS PARA REVENDA		2.000,00
10/06/2025	1.1.5.01.001	MATERIAIS PARA OBRA	PG. MERCADORIAS PARA REVENDA	3.413,20	
10/06/2025	1.1.1.02.006	CORA	PG. MERCADORIAS PARA REVENDA		3.413,20
10/06/2025	1.1.5.01.001	MATERIAIS PARA OBRA	PG. MERCADORIAS PARA REVENDA	3.644,20	
10/06/2025	1.1.1.02.006	CORA	PG. MERCADORIAS PARA REVENDA		3.644,20
10/06/2025	1.1.5.01.001	MATERIAIS PARA OBRA	PG. MERCADORIAS PARA REVENDA	2.680,10	
10/06/2025	1.1.1.02.006	CORA	PG. MERCADORIAS PARA REVENDA		2.680,10
10/06/2025	1.1.5.01.001	MATERIAIS PARA OBRA	PG. MERCADORIAS PARA REVENDA	1.950,00	
10/06/2025	1.1.1.02.006	CORA	PG. MERCADORIAS PARA REVENDA		1.950,00
10/06/2025	1.1.5.01.001	MATERIAIS PARA OBRA	PG. MERCADORIAS PARA REVENDA	1.802,60	
10/06/2025	1.1.1.02.006	CORA	PG. MERCADORIAS PARA REVENDA		1.802,60
10/06/2025	1.1.5.01.001	MATERIAIS PARA OBRA	PG. MERCADORIAS PARA REVENDA	378,70	
10/06/2025	1.1.1.02.006	CORA	PG. MERCADORIAS PARA REVENDA		378,70
10/06/2025	1.1.5.01.001	MATERIAIS PARA OBRA	PG. MERCADORIAS PARA REVENDA	3.491,60	
10/06/2025	1.1.1.02.006	CORA	PG. MERCADORIAS PARA REVENDA		3.491,60
10/06/2025	1.1.5.01.001	MATERIAIS PARA OBRA	PG. MERCADORIAS PARA REVENDA	4.595,80	
10/06/2025	1.1.1.02.006	CORA	PG. MERCADORIAS PARA REVENDA		4.595,80
10/06/2025	1.1.5.01.001	MATERIAIS PARA OBRA	PG. MERCADORIAS PARA REVENDA	1.740,60	
10/06/2025	1.1.1.02.006	CORA	PG. MERCADORIAS PARA REVENDA		1.740,60
10/06/2025	1.1.5.01.001	MATERIAIS PARA OBRA	PG. MERCADORIAS PARA REVENDA	4.731,20	
10/06/2025	1.1.1.02.006	CORA	PG. MERCADORIAS PARA REVENDA		4.731,20
10/06/2025	1.1.5.01.001	MATERIAIS PARA OBRA	PG. MERCADORIAS PARA REVENDA	3.580,00	
10/06/2025	1.1.1.02.006	CORA	PG. MERCADORIAS PARA REVENDA		3.580,00
10/06/2025	1.1.5.01.001	MATERIAIS PARA OBRA	PG. MERCADORIAS PARA REVENDA	1.260,00	
			TRANSPORTE	176.640,31	175.380,31

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbsB3f08rHgicdlZ0PfkmqhFhpjK5_EPlh8EDAtO7TxaBA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 54142272000155-RSR ENGENHARIA LTDA|21308128568-JOSE UBIRAJARA DUARTE LUZ

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	176.640,31	175.380,31
10/06/2025	1.1.1.02.006	CORA	PG. MERCADORIAS PARA REVENDA		1.260,00
10/06/2025	1.1.1.02.006	CORA	VL. REF. DEVOLUÇÃO PIX RSR PARA RSR	75,68	
10/06/2025	1.1.3.07.001	IGOR RODEIRO	VL. REF. DEVOLUÇÃO PIX RSR PARA RSR		75,68
10/06/2025	1.1.5.01.001	MATERIAIS PARA OBRA	PG. MERCADORIAS PARA REVENDA	641,00	
10/06/2025	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. MERCADORIAS PARA REVENDA		641,00
10/06/2025	1.1.5.01.001	MATERIAIS PARA OBRA	PG. MERCADORIAS PARA REVENDA	1.406,63	
10/06/2025	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. MERCADORIAS PARA REVENDA		1.406,63
10/06/2025	4.1.1.01.001	MATÉRIA-PRIMA	VL. DESPESAS COM MATERIAIS	841,73	
10/06/2025	1.1.1.02.005	C 6 BANK	VL. DESPESAS COM MATERIAIS		841,73
10/06/2025	4.1.1.01.001	MATÉRIA-PRIMA	VL. DESPESAS COM MATERIAIS	80,00	
10/06/2025	1.1.1.02.005	C 6 BANK	VL. DESPESAS COM MATERIAIS		80,00
10/06/2025	1.1.3.07.001	IGOR RODEIRO	PG. IGOR RODEIRO	35.000,00	
10/06/2025	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. IGOR RODEIRO		35.000,00
			TOTAL DO DIA	214.685,35	214.685,35
11/06/2025	1.1.5.01.001	MATERIAIS PARA OBRA	PG. MERCADORIAS PARA REVENDA	760,00	
11/06/2025	1.1.1.02.006	CORA	PG. MERCADORIAS PARA REVENDA		760,00
11/06/2025	1.1.5.01.001	MATERIAIS PARA OBRA	PG. MERCADORIAS PARA REVENDA	2.499,50	
11/06/2025	1.1.1.02.006	CORA	PG. MERCADORIAS PARA REVENDA		2.499,50
11/06/2025	1.1.5.01.001	MATERIAIS PARA OBRA	PG. MERCADORIAS PARA REVENDA	486,70	
11/06/2025	1.1.1.02.006	CORA	PG. MERCADORIAS PARA REVENDA		486,70
11/06/2025	1.1.5.01.001	MATERIAIS PARA OBRA	PG. MERCADORIAS PARA REVENDA	4.195,85	
11/06/2025	1.1.1.02.006	CORA	PG. MERCADORIAS PARA REVENDA		4.195,85
11/06/2025	1.1.5.01.001	MATERIAIS PARA OBRA	PG. MERCADORIAS PARA REVENDA	7.565,90	
11/06/2025	1.1.1.02.006	CORA	PG. MERCADORIAS PARA REVENDA		7.565,90
11/06/2025	1.1.5.01.001	MATERIAIS PARA OBRA	PG. MERCADORIAS PARA REVENDA	1.225,10	
11/06/2025	1.1.1.02.006	CORA	PG. MERCADORIAS PARA REVENDA		1.225,10
11/06/2025	1.1.5.01.001	MATERIAIS PARA OBRA	PG. MERCADORIAS PARA REVENDA	441,25	
11/06/2025	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. MERCADORIAS PARA REVENDA		441,25
11/06/2025	1.1.5.01.001	MATERIAIS PARA OBRA	PG. MERCADORIAS PARA REVENDA	108,88	
11/06/2025	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. MERCADORIAS PARA REVENDA		108,88
11/06/2025	2.1.1.01.006	RAFAEL SANTANA RIBEIRO	PG. RAFAEL SANTANA RIBEIRO	1.000,00	
11/06/2025	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. RAFAEL SANTANA RIBEIRO		1.000,00
			TOTAL DO DIA	18.283,18	18.283,18
13/06/2025	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PG. FRETES E CARRETOS	250,00	
13/06/2025	1.1.1.02.006	CORA	PG. FRETES E CARRETOS		250,00
13/06/2025	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PG. FRETES E CARRETOS	250,00	
13/06/2025	1.1.1.02.006	CORA	PG. FRETES E CARRETOS		250,00
13/06/2025	1.1.3.07.003	DENESSON	PG. DENESSON	507,62	
13/06/2025	1.1.1.02.006	CORA	PG. DENESSON		507,62
13/06/2025	1.1.3.05.002	PAGAMENTOS ADIANTADOS	PG. PAGAMENTOS ADIANTADOS	3.804,00	
13/06/2025	1.1.1.02.006	CORA	PG. PAGAMENTOS ADIANTADOS		3.804,00
13/06/2025	1.1.5.01.001	MATERIAIS PARA OBRA	PG. MERCADORIAS PARA REVENDA	300,00	
13/06/2025	1.1.1.02.006	CORA	PG. MERCADORIAS PARA REVENDA		300,00
13/06/2025	1.1.5.01.001	MATERIAIS PARA OBRA	PG. MERCADORIAS PARA REVENDA	1.200,00	
13/06/2025	1.1.1.02.006	CORA	PG. MERCADORIAS PARA REVENDA		1.200,00
13/06/2025	1.1.3.05.002	PAGAMENTOS ADIANTADOS	PG. ADIANTAMENTO	4.250,00	
13/06/2025	1.1.1.02.006	CORA	PG. ADIANTAMENTO		4.250,00
13/06/2025	1.1.5.01.001	MATERIAIS PARA OBRA	PG. MERCADORIAS PARA REVENDA	3.000,00	
13/06/2025	1.1.1.02.006	CORA	PG. MERCADORIAS PARA REVENDA		3.000,00
13/06/2025	1.1.1.02.005	C 6 BANK	VL. MANOEL SAMPAIO EMPRESTIMO	100.000,00	
13/06/2025	2.1.1.01.009	MANOEL SAMPAIO	VL. MANOEL SAMPAIO EMPRESTIMO		100.000,00
13/06/2025	1.1.3.07.001	IGOR RODEIRO	PG. IGOR RODEIRO	50.000,00	
13/06/2025	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. IGOR RODEIRO		50.000,00
13/06/2025	1.1.3.07.001	IGOR RODEIRO	PG. IGOR RODEIRO	50.000,00	
13/06/2025	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. IGOR RODEIRO		50.000,00
			TOTAL DO DIA	213.561,62	213.561,62

TRANSPORTE

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbsB3f08rHgicdlZ0PfkmqhFhpjK5_EPlh8EDAtO7TxaBA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 54142272000155-RSR ENGENHARIA LTDA|21308128568-JOSE UBIRAJARA DUARTE LUZ

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbsB3f08rHgicdlZ0PfkmqhFhpjK5_EPlh8EDAtO7TxaBA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 54142272000155-RSR ENGENHARIA LTDA|21308128568-JOSE UBIRAJARA DUARTE LUZ

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/06/2025	1.1.3.05.002	PAGAMENTOS ADIANTADOS	PG. ADIANTAMENTO ?	3.700,00	
16/06/2025	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. ADIANTAMENTO ?		3.700,00
16/06/2025	4.1.1.01.001	MATÉRIA-PRIMA	VL. DESPESAS COM MATERIAIS	180,00	
16/06/2025	1.1.1.02.005	C 6 BANK	VL. DESPESAS COM MATERIAIS		180,00
			TOTAL DO DIA	3.880,00	3.880,00
17/06/2025	1.1.3.05.002	PAGAMENTOS ADIANTADOS	PG. ADIANTAMENTO	7.500,00	
17/06/2025	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. ADIANTAMENTO		7.500,00
			TOTAL DO DIA	7.500,00	7.500,00
18/06/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	100.000,00	
18/06/2025	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		100.000,00
18/06/2025	4.1.1.01.001	MATÉRIA-PRIMA	VL. DESPESAS COM MATERIAIS	200,00	
18/06/2025	1.1.1.02.005	C 6 BANK	VL. DESPESAS COM MATERIAIS		200,00
18/06/2025	1.1.1.02.005	C 6 BANK	RECEBIMENTO	95.000,00	
18/06/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		95.000,00
18/06/2025	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PG. SIMPLES NACIONAL REF. 05/2025	24.133,28	
18/06/2025	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. SIMPLES NACIONAL REF. 05/2025		24.133,28
18/06/2025	2.1.1.01.006	RAFAEL SANTANA RIBEIRO	PG. RAFAEL SANTANA RIBEIRO	35.000,00	
18/06/2025	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. RAFAEL SANTANA RIBEIRO		35.000,00
			TOTAL DO DIA	254.333,28	254.333,28
26/06/2025	4.1.1.01.001	MATÉRIA-PRIMA	VL. DESPESAS COM MATERIAIS	3.578,40	
26/06/2025	1.1.1.02.006	CORA	VL. DESPESAS COM MATERIAIS		3.578,40
26/06/2025	1.1.5.01.001	MATERIAIS PARA OBRA	PG. MATERIAL	9.061,99	
26/06/2025	1.1.1.02.006	CORA	PG. MATERIAL		9.061,99
26/06/2025	1.1.3.05.002	PAGAMENTOS ADIANTADOS	PG. ADIANTAMENTO	37.929,00	
26/06/2025	1.1.1.02.006	CORA	PG. ADIANTAMENTO		37.929,00
26/06/2025	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PG. FRETES E CARRETOS	500,00	
26/06/2025	1.1.1.02.006	CORA	PG. FRETES E CARRETOS		500,00
			TOTAL DO DIA	51.069,39	51.069,39
27/06/2025	1.1.1.02.006	CORA	VL. REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	40.000,00	
27/06/2025	1.1.1.02.005	C 6 BANK	VL. REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		40.000,00
27/06/2025	1.1.5.01.001	MATERIAIS PARA OBRA	PG. MERCADORIAS PARA REVENDA	719,10	
27/06/2025	1.1.1.02.006	CORA	PG. MERCADORIAS PARA REVENDA		719,10
27/06/2025	4.1.1.01.001	MATÉRIA-PRIMA	VL. DESPESAS COM MATERIAIS	1.628,00	
27/06/2025	1.1.1.02.006	CORA	VL. DESPESAS COM MATERIAIS		1.628,00
27/06/2025	1.1.3.05.002	PAGAMENTOS ADIANTADOS	PG. ADIANTAMENTO	2.800,00	
27/06/2025	1.1.1.02.006	CORA	PG. ADIANTAMENTO		2.800,00
27/06/2025	2.1.3.01.002	FORNECEDOR DIVERSOS	PG. ADIANTAMENTO	29.300,00	
27/06/2025	1.1.1.02.006	CORA	PG. ADIANTAMENTO		29.300,00
27/06/2025	1.1.3.05.002	PAGAMENTOS ADIANTADOS	PG. ADIANTAMENTO	2.750,00	
27/06/2025	1.1.1.02.006	CORA	PG. ADIANTAMENTO		2.750,00
			TOTAL DO DIA	77.197,10	77.197,10
28/06/2025	1.1.3.07.003	DENESSON	PG. DENESSON	111,00	
28/06/2025	1.1.1.02.006	CORA	PG. DENESSON		111,00
			TOTAL DO DIA	111,00	111,00
29/06/2025	1.1.5.01.001	MATERIAIS PARA OBRA	PG. IMPERIO PINTURAS	750,00	
29/06/2025	1.1.1.02.006	CORA	PG. IMPERIO PINTURAS		750,00
			TOTAL DO DIA	750,00	750,00
30/06/2025	1.1.5.01.001	MATERIAIS PARA OBRA	PG. MERCADORIAS PARA REVENDA	1.853,66	
30/06/2025	1.1.1.02.006	CORA	PG. MERCADORIAS PARA REVENDA		1.853,66
30/06/2025	1.1.5.01.001	MATERIAIS PARA OBRA	PG. MERCADORIAS PARA REVENDA	100,00	
30/06/2025	1.1.1.02.006	CORA	PG. MERCADORIAS PARA REVENDA		100,00
30/06/2025	1.1.5.01.001	MATERIAIS PARA OBRA	PG. MERCADORIAS PARA REVENDA	760,00	
30/06/2025	1.1.1.02.006	CORA	PG. MERCADORIAS PARA REVENDA		760,00
			TRANSPORTE	2.713,66	2.713,66

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbsB3f08rHgicdlZ0PfkmqhFhpjK5_EPlh8EDAtO7TxaBA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 54142272000155-RSR ENGENHARIA LTDA|21308128568-JOSE UBIRAJARA DUARTE LUZ

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.713,66	2.713,66
30/06/2025	1.1.1.02.006	CORA	VL. RAFAEL	5.000,00	
30/06/2025	2.1.1.01.006	RAFAEL SANTANA RIBEIRO	VL. RAFAEL		5.000,00
30/06/2025	1.1.3.05.002	PAGAMENTOS ADIANTADOS	PG. ADIANTAMENTO	2.000,00	
30/06/2025	1.1.1.02.006	CORA	PG. ADIANTAMENTO		2.000,00
30/06/2025	1.1.5.01.001	MATERIAIS PARA OBRA	PG. MERCADORIAS PARA REVENDA	2.466,67	
30/06/2025	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. MERCADORIAS PARA REVENDA		2.466,67
30/06/2025	3.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	26.483,16	
30/06/2025	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		26.483,16
			TOTAL DO DIA	38.663,49	38.663,49
			TOTAL DO MÊS	1.440.825,88	1.440.825,88
01/07/2025	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	2.820,00	
01/07/2025	2.1.3.01.002	FORNECEDOR DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		2.820,00
01/07/2025	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PG. MERCADORIAS PARA REVENDA	750,00	
01/07/2025	1.1.1.02.006	CORA	PG. MERCADORIAS PARA REVENDA		750,00
01/07/2025	4.1.1.01.001	MATÉRIA-PRIMA	VL. DESPESAS COM MATERIAIS	200,00	
01/07/2025	1.1.1.02.006	CORA	VL. DESPESAS COM MATERIAIS		200,00
01/07/2025	4.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VL. REF. ASSISTENCIA CONTABIL	690,00	
01/07/2025	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VL. REF. ASSISTENCIA CONTABIL		690,00
			TOTAL DO DIA	4.460,00	4.460,00
02/07/2025	4.2.2.05.001	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	PG. TARIFA BANCARIA	16,90	
02/07/2025	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. TARIFA BANCARIA		16,90
			TOTAL DO DIA	16,90	16,90
03/07/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	100.000,00	
03/07/2025	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		100.000,00
			TOTAL DO DIA	100.000,00	100.000,00
04/07/2025	1.1.1.02.006	CORA	VL. RAFAEL	20.000,00	
04/07/2025	2.1.1.01.006	RAFAEL SANTANA RIBEIRO	VL. RAFAEL		20.000,00
			TOTAL DO DIA	20.000,00	20.000,00
05/07/2025	1.1.1.02.006	CORA	VL. RAFAEL	10.000,00	
05/07/2025	2.1.1.01.006	RAFAEL SANTANA RIBEIRO	VL. RAFAEL		10.000,00
05/07/2025	4.2.2.03.008	TFF	PG. MUNICIPIO SALVADOR	2.207,72	
05/07/2025	1.1.1.02.006	CORA	PG. MUNICIPIO SALVADOR		2.207,72
			TOTAL DO DIA	12.207,72	12.207,72
06/07/2025	1.1.5.01.001	MATERIAIS PARA OBRA	PG. MERCADORIAS PARA REVENDA	600,00	
06/07/2025	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. MERCADORIAS PARA REVENDA		600,00
			TOTAL DO DIA	600,00	600,00
07/07/2025	1.1.1.02.006	CORA	VL. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	20.000,00	
07/07/2025	1.1.1.02.005	C 6 BANK	VL. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		20.000,00
07/07/2025	1.1.1.02.005	C 6 BANK	RECEBIMENTO	95.000,00	
07/07/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		95.000,00
			TOTAL DO DIA	115.000,00	115.000,00
08/07/2025	1.1.1.02.006	CORA	VL. TRANSF ENTRE CONTAS	350,00	
08/07/2025	1.1.1.02.005	C 6 BANK	VL. TRANSF ENTRE CONTAS		350,00
08/07/2025	4.1.1.01.001	MATÉRIA-PRIMA	VL. DESPESAS COM MATERIAIS	1.800,00	
08/07/2025	1.1.1.02.005	C 6 BANK	VL. DESPESAS COM MATERIAIS		1.800,00
			TOTAL DO DIA	2.150,00	2.150,00
09/07/2025	1.1.5.01.001	MATERIAIS PARA OBRA	PG. FLAVIO??	4.004,00	
09/07/2025	1.1.1.02.006	CORA	PG. FLAVIO??		4.004,00
09/07/2025	1.1.1.02.006	CORA	VL. TRANS. ENTRE CONTAS	50.000,00	
09/07/2025	1.1.1.02.005	C 6 BANK	VL. TRANS. ENTRE CONTAS		50.000,00
			TRANSPORTE	54.004,00	54.004,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	54.004,00	54.004,00
09/07/2025	4.1.1.01.001	MATÉRIA-PRIMA	VL. DESPESAS COM MATERIAIS	150,00	
09/07/2025	1.1.1.02.005	C 6 BANK	VL. DESPESAS COM MATERIAIS		150,00
09/07/2025	1.1.5.01.001	MATERIAIS PARA OBRA	PG. OPERADORA	105,88	
09/07/2025	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. OPERADORA		105,88
			TOTAL DO DIA	54.259,88	54.259,88
10/07/2025	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	370,00	
10/07/2025	2.1.3.01.002	FORNECEDOR DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		370,00
10/07/2025	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	310,00	
10/07/2025	2.1.3.01.002	FORNECEDOR DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		310,00
10/07/2025	1.1.3.07.003	DENESSON	PG. DENESSON	5.000,00	
10/07/2025	1.1.1.02.006	CORA	PG. DENESSON		5.000,00
10/07/2025	4.1.1.01.001	MATÉRIA-PRIMA	VL. DESPESAS COM MATERIAIS	3.875,60	
10/07/2025	1.1.1.02.006	CORA	VL. DESPESAS COM MATERIAIS		3.875,60
10/07/2025	1.1.5.01.001	MATERIAIS PARA OBRA	PG. MERCADORIAS PARA REVENDA	64.404,93	
10/07/2025	1.1.1.02.006	CORA	PG. MERCADORIAS PARA REVENDA		64.404,93
10/07/2025	1.1.3.05.002	PAGAMENTOS ADIANTADOS	PG. ADIANTAMENTO	16.220,00	
10/07/2025	1.1.1.02.006	CORA	PG. ADIANTAMENTO		16.220,00
10/07/2025	4.1.1.01.001	MATÉRIA-PRIMA	VL. DESPESAS COM MATERIAIS	1.000,00	
10/07/2025	1.1.1.02.006	CORA	VL. DESPESAS COM MATERIAIS		1.000,00
10/07/2025	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PG. HONORÁRIOS CONTÁBEIS	690,00	
10/07/2025	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. HONORÁRIOS CONTÁBEIS		690,00
10/07/2025	1.1.3.05.002	PAGAMENTOS ADIANTADOS	PG. ADIANTAMENTO	5.000,00	
10/07/2025	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. ADIANTAMENTO		5.000,00
10/07/2025	1.1.5.01.001	MATERIAIS PARA OBRA	PG. MERCADORIAS PARA REVENDA	100,00	
10/07/2025	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. MERCADORIAS PARA REVENDA		100,00
			TOTAL DO DIA	96.970,53	96.970,53
11/07/2025	1.1.1.02.006	CORA	VL. TRANSF ENTRE CONTAS	7.000,00	
11/07/2025	1.1.1.02.005	C 6 BANK	VL. TRANSF ENTRE CONTAS		7.000,00
			TOTAL DO DIA	7.000,00	7.000,00
14/07/2025	1.1.1.02.006	CORA	VL. TRANSF ENTRE CNTAS	2.000,00	
14/07/2025	1.1.1.02.005	C 6 BANK	VL. TRANSF ENTRE CNTAS		2.000,00
			TOTAL DO DIA	2.000,00	2.000,00
15/07/2025	4.1.1.01.001	MATÉRIA-PRIMA	VL. DESPESAS COM MATERIAIS	97,00	
15/07/2025	1.1.1.02.005	C 6 BANK	VL. DESPESAS COM MATERIAIS		97,00
			TOTAL DO DIA	97,00	97,00
16/07/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	100.000,00	
16/07/2025	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		100.000,00
16/07/2025	4.1.1.01.001	MATÉRIA-PRIMA	VL. DESPESAS COM MATERIAIS	163,67	
16/07/2025	1.1.1.02.005	C 6 BANK	VL. DESPESAS COM MATERIAIS		163,67
16/07/2025	1.1.1.02.005	C 6 BANK	RECEBIMENTO	95.000,00	
16/07/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		95.000,00
			TOTAL DO DIA	195.163,67	195.163,67
17/07/2025	1.1.1.02.006	CORA	VL. REF. TRANSF ENTRE CONTAS	84.983,00	
17/07/2025	1.1.1.02.005	C 6 BANK	VL. REF. TRANSF ENTRE CONTAS		84.983,00
17/07/2025	2.1.1.01.006	RAFAEL SANTANA RIBEIRO	PG. RAFAEL SANTANA RIBEIRO	34.000,00	
17/07/2025	1.1.1.02.006	CORA	PG. RAFAEL SANTANA RIBEIRO		34.000,00
17/07/2025	2.1.1.01.006	RAFAEL SANTANA RIBEIRO	PG. RAFAEL SANTANA RIBEIRO	6.000,00	
17/07/2025	1.1.1.02.006	CORA	PG. RAFAEL SANTANA RIBEIRO		6.000,00
17/07/2025	2.1.3.01.002	FORNECEDOR DIVERSOS	PG. FORNECEDOR DIVERSOS	17.000,00	
17/07/2025	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. FORNECEDOR DIVERSOS		17.000,00
			TOTAL DO DIA	141.983,00	141.983,00
18/07/2025	1.1.1.02.006	CORA	VL. RAFAEL	20.000,00	
			TRANSPORTE	20.000,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbsB3f08rHgicdlZ0PfkmqhFhpjK5_EPlh8EDAtO7TxaBA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 54142272000155-RSR ENGENHARIA LTDA|21308128568-JOSE UBIRAJARA DUARTE LUZ

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	20.000,00	
18/07/2025	2.1.1.01.006	RAFAEL SANTANA RIBEIRO	VL. RAFAEL		20.000,00
18/07/2025	4.1.1.01.001	MATÉRIA-PRIMA	VL. DESPESAS COM MATERIAIS	150,00	
18/07/2025	1.1.1.02.005	C 6 BANK	VL. DESPESAS COM MATERIAIS		150,00
18/07/2025	4.1.1.01.001	MATÉRIA-PRIMA	VL. DESPESAS COM MATERIAIS	1.750,00	
18/07/2025	1.1.1.02.005	C 6 BANK	VL. DESPESAS COM MATERIAIS		1.750,00
18/07/2025	4.1.1.01.001	MATÉRIA-PRIMA	VL. DESPESAS COM MATERIAIS	150,00	
18/07/2025	1.1.1.02.005	C 6 BANK	VL. DESPESAS COM MATERIAIS		150,00
			TOTAL DO DIA	22.050,00	22.050,00
21/07/2025	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	2.410,00	
21/07/2025	2.1.3.01.002	FORNECEDOR DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		2.410,00
21/07/2025	1.1.1.02.005	C 6 BANK	VL. RAFAEL	30.000,00	
21/07/2025	2.1.1.01.006	RAFAEL SANTANA RIBEIRO	VL. RAFAEL		30.000,00
21/07/2025	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PG. SIMPLES NACIONAL REF. 06/2025	26.483,16	
21/07/2025	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. SIMPLES NACIONAL REF. 06/2025		26.483,16
21/07/2025	1.1.5.01.001	MATERIAIS PARA OBRA	PG. MERCADORIAS PARA REVENDA	1.900,00	
21/07/2025	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. MERCADORIAS PARA REVENDA		1.900,00
			TOTAL DO DIA	60.793,16	60.793,16
22/07/2025	4.1.1.01.001	MATÉRIA-PRIMA	VL. DESPESAS COM MATERIAIS	200,00	
22/07/2025	1.1.1.02.005	C 6 BANK	VL. DESPESAS COM MATERIAIS		200,00
			TOTAL DO DIA	200,00	200,00
23/07/2025	4.1.1.01.001	MATÉRIA-PRIMA	VL. DESPESAS COM MATERIAIS	4.018,60	
23/07/2025	2.1.3.01.002	FORNECEDOR DIVERSOS	VL. DESPESAS COM MATERIAIS		4.018,60
23/07/2025	4.1.1.01.001	MATÉRIA-PRIMA	VL. DESPESAS COM MATERIAIS	1.000,00	
23/07/2025	1.1.1.02.005	C 6 BANK	VL. DESPESAS COM MATERIAIS		1.000,00
23/07/2025	4.1.1.01.001	MATÉRIA-PRIMA	VL. DESPESAS COM MATERIAIS	500,00	
23/07/2025	1.1.1.02.005	C 6 BANK	VL. DESPESAS COM MATERIAIS		500,00
			TOTAL DO DIA	5.518,60	5.518,60
24/07/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	100.000,00	
24/07/2025	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		100.000,00
			TOTAL DO DIA	100.000,00	100.000,00
25/07/2025	1.1.1.02.006	CORA	VL. REF. TRANS ENTRE CONTAS	12.500,00	
25/07/2025	1.1.1.02.005	C 6 BANK	VL. REF. TRANS ENTRE CONTAS		12.500,00
25/07/2025	1.1.1.02.005	C 6 BANK	RECEBIMENTO	95.000,00	
25/07/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		95.000,00
25/07/2025	4.1.1.01.001	MATÉRIA-PRIMA	VL. DESPESAS COM MATERIAIS	400,00	
25/07/2025	1.1.1.02.005	C 6 BANK	VL. DESPESAS COM MATERIAIS		400,00
25/07/2025	1.1.5.01.001	MATERIAIS PARA OBRA	PG. MERCADORIAS PARA REVENDA	9.820,91	
25/07/2025	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. MERCADORIAS PARA REVENDA		9.820,91
25/07/2025	4.1.1.01.001	MATÉRIA-PRIMA	VL. DESPESAS COM MATERIAIS	1.500,00	
25/07/2025	1.1.1.02.005	C 6 BANK	VL. DESPESAS COM MATERIAIS		1.500,00
25/07/2025	1.1.1.02.005	C 6 BANK	VL. RAFAEL	16.000,00	
25/07/2025	2.1.1.01.006	RAFAEL SANTANA RIBEIRO	VL. RAFAEL		16.000,00
			TOTAL DO DIA	135.220,91	135.220,91
28/07/2025	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	17.000,00	
28/07/2025	2.1.3.01.002	FORNECEDOR DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		17.000,00
			TOTAL DO DIA	17.000,00	17.000,00
29/07/2025	1.1.1.02.006	CORA	VL. TRANS ENTRE CONTAS	84.983,00	
29/07/2025	1.1.1.02.005	C 6 BANK	VL. TRANS ENTRE CONTAS		84.983,00
29/07/2025	2.1.1.01.006	RAFAEL SANTANA RIBEIRO	PG. RAFAEL SANTANA RIBEIRO	52.698,12	
29/07/2025	1.1.1.02.006	CORA	PG. RAFAEL SANTANA RIBEIRO		52.698,12
29/07/2025	4.2.1.06.009	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	PG CREMEBA	78,10	
			TRANSPORTE	137.759,22	137.681,12

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbsB3f08rHgicdlZ0PfkmqhFhpjK5_EPlh8EDAtO7TxaBA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 54142272000155-RSR ENGENHARIA LTDA|21308128568-JOSE UBIRAJARA DUARTE LUZ

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	137.759,22	137.681,12
29/07/2025	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG CREMEBA		78,10
29/07/2025	1.1.5.01.001	MATERIAIS PARA OBRA	PG. MERCADORIAS PARA REVENDA	318,89	
29/07/2025	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. MERCADORIAS PARA REVENDA		318,89
			TOTAL DO DIA	138.078,11	138.078,11
31/07/2025	1.1.3.07.003	DENESSON	PG. DENESSON	3.032,58	
31/07/2025	1.1.1.02.006	CORA	PG. DENESSON		3.032,58
31/07/2025	4.1.1.01.001	MATÉRIA-PRIMA	VL. DESPESAS COM MATERIAIS	14.772,01	
31/07/2025	1.1.1.02.006	CORA	VL. DESPESAS COM MATERIAIS		14.772,01
31/07/2025	1.1.1.02.006	CORA	PG. FORNECEDOR DIVERSOS		53.939,41
31/07/2025	1.1.3.05.002	PAGAMENTOS ADIANTADOS	PG. ADIANTAMENTO	24.750,00	
31/07/2025	1.1.1.02.006	CORA	PG. ADIANTAMENTO		24.750,00
31/07/2025	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PG. FRETES E CARRETOS	2.100,00	
31/07/2025	1.1.1.02.006	CORA	PG. FRETES E CARRETOS		2.100,00
31/07/2025	3.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	26.682,98	
31/07/2025	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		26.682,98
31/07/2025	2.1.3.01.002	FORNECEDOR DIVERSOS	PG. FORNECEDOR DIVERSOS	42.426,50	
31/07/2025	1.1.5.01.001	MATERIAIS PARA OBRA	PG. MERCADORIAS PARA REVENDA	11.512,91	
			TOTAL DO DIA	125.276,98	125.276,98
			TOTAL DO MÊS	1.356.046,46	1.356.046,46
01/08/2025	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	2.924,00	
01/08/2025	2.1.3.01.002	FORNECEDOR DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		2.924,00
01/08/2025	4.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VL. REF. ASSISTENCIA CONTABIL	750,00	
01/08/2025	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VL. REF. ASSISTENCIA CONTABIL		750,00
01/08/2025	4.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VL. REF. ASSISTENCIA CONTABIL	1.500,00	
01/08/2025	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VL. REF. ASSISTENCIA CONTABIL		1.500,00
			TOTAL DO DIA	5.174,00	5.174,00
04/08/2025	1.1.3.07.001	IGOR RODEIRO	VL. TRANF. ENTRE CONTAS	137,25	
04/08/2025	1.1.1.02.005	C 6 BANK	VL. TRANF. ENTRE CONTAS		137,25
04/08/2025	1.1.1.02.005	C 6 BANK	VL. EMPRESTIMO	57.099,00	
04/08/2025	2.1.1.01.005	RN ENGENHARIA	VL. EMPRESTIMO		57.099,00
04/08/2025	1.1.5.01.001	MATERIAIS PARA OBRA	PG. MERCADORIAS PARA REVENDA	40.800,00	
04/08/2025	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. MERCADORIAS PARA REVENDA		40.800,00
			TOTAL DO DIA	98.036,25	98.036,25
05/08/2025	4.1.1.01.001	MATÉRIA-PRIMA	VL. DESPESAS COM MATERIAIS	8.706,96	
05/08/2025	2.1.3.01.002	FORNECEDOR DIVERSOS	VL. DESPESAS COM MATERIAIS		8.706,96
05/08/2025	4.2.2.05.001	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	PG. TARIFA BANCARIA	16,90	
05/08/2025	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. TARIFA BANCARIA		16,90
05/08/2025	2.1.1.01.006	RAFAEL SANTANA RIBEIRO	PG. RAFAEL SANTANA RIBEIRO	1.000,00	
05/08/2025	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. RAFAEL SANTANA RIBEIRO		1.000,00
			TOTAL DO DIA	9.723,86	9.723,86
06/08/2025	1.1.1.02.006	CORA	VL. TRANS ENTRE CONTAS	500,00	
06/08/2025	1.1.1.02.005	C 6 BANK	VL. TRANS ENTRE CONTAS		500,00
06/08/2025	1.1.5.01.001	MATERIAIS PARA OBRA	PG. MERCADORIAS PARA REVENDA	103,25	
06/08/2025	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. MERCADORIAS PARA REVENDA		103,25
06/08/2025	1.1.5.01.001	MATERIAIS PARA OBRA	PG. MERCADORIAS PARA REVENDA	354,39	
06/08/2025	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. MERCADORIAS PARA REVENDA		354,39
			TOTAL DO DIA	957,64	957,64
07/08/2025	1.1.1.02.006	CORA	VL. TRANS ENTRE CONTAS	11.000,00	
07/08/2025	1.1.1.02.005	C 6 BANK	VL. TRANS ENTRE CONTAS		11.000,00
			TOTAL DO DIA	11.000,00	11.000,00
08/08/2025	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	370,00	
			TRANSPORTE	370,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbsB3f08rHgicdlZ0PfkmqhFhpjK5_EPlh8EDAtO7TxaBA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 54142272000155-RSR ENGENHARIA LTDA|21308128568-JOSE UBIRAJARA DUARTE LUZ

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	370,00	
08/08/2025	2.1.3.01.002	FORNECEDOR DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		370,00
08/08/2025	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	310,00	
08/08/2025	2.1.3.01.002	FORNECEDOR DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		310,00
08/08/2025	1.1.1.02.006	CORA	VL. TRANS ENTRE CONTAS	35.000,00	
08/08/2025	1.1.1.02.005	C 6 BANK	VL. TRANS ENTRE CONTAS		35.000,00
08/08/2025	1.1.1.02.005	C 6 BANK	VL. EMPRESTIMO	87.000,00	
08/08/2025	2.1.1.01.005	RN ENGENHARIA	VL. EMPRESTIMO		87.000,00
			TOTAL DO DIA	122.680,00	122.680,00
10/08/2025	4.1.1.01.001	MATÉRIA-PRIMA	VL. DESPESAS COM MATERIAIS	273,67	
10/08/2025	1.1.1.02.005	C 6 BANK	VL. DESPESAS COM MATERIAIS		273,67
10/08/2025	4.1.1.01.001	MATÉRIA-PRIMA	VL. DESPESAS COM MATERIAIS	250,00	
10/08/2025	1.1.1.02.005	C 6 BANK	VL. DESPESAS COM MATERIAIS		250,00
10/08/2025	1.1.5.01.001	MATERIAIS PARA OBRA	PG. MERCADORIAS PARA REVENDA	1.200,00	
10/08/2025	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. MERCADORIAS PARA REVENDA		1.200,00
			TOTAL DO DIA	1.723,67	1.723,67
11/08/2025	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	1.400,00	
11/08/2025	2.1.3.01.002	FORNECEDOR DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		1.400,00
11/08/2025	1.1.1.02.006	CORA	VL. TRANS ENTRE CONTAS	30.065,20	
11/08/2025	1.1.1.02.005	C 6 BANK	VL. TRANS ENTRE CONTAS		30.065,20
			TOTAL DO DIA	31.465,20	31.465,20
12/08/2025	4.1.1.01.001	MATÉRIA-PRIMA	VL. DESPESAS COM MATERIAIS	70,00	
12/08/2025	1.1.1.02.005	C 6 BANK	VL. DESPESAS COM MATERIAIS		70,00
12/08/2025	4.1.1.01.001	MATÉRIA-PRIMA	VL. DESPESAS COM MATERIAIS	1.500,00	
12/08/2025	1.1.1.02.005	C 6 BANK	VL. DESPESAS COM MATERIAIS		1.500,00
			TOTAL DO DIA	1.570,00	1.570,00
13/08/2025	2.1.1.01.009	MANOEL SAMPAIO	EMPRESTIMO MANOEL	5.000,00	
13/08/2025	1.1.1.02.005	C 6 BANK	EMPRESTIMO MANOEL		5.000,00
13/08/2025	4.1.1.01.001	MATÉRIA-PRIMA	VL. DESPESAS COM MATERIAIS	500,00	
13/08/2025	1.1.1.02.005	C 6 BANK	VL. DESPESAS COM MATERIAIS		500,00
13/08/2025	1.1.5.01.001	MATERIAIS PARA OBRA	PG. MERCADORIAS PARA REVENDA	45,89	
13/08/2025	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. MERCADORIAS PARA REVENDA		45,89
13/08/2025	1.1.5.01.001	MATERIAIS PARA OBRA	PG. MERCADORIAS PARA REVENDA	167,99	
13/08/2025	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. MERCADORIAS PARA REVENDA		167,99
			TOTAL DO DIA	5.713,88	5.713,88
14/08/2025	1.1.5.01.001	MATERIAIS PARA OBRA	PG. MERCADORIAS PARA REVENDA	39,09	
14/08/2025	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. MERCADORIAS PARA REVENDA		39,09
			TOTAL DO DIA	39,09	39,09
15/08/2025	1.1.1.02.006	CORA	VL. TRANS ENTRE CONTAS	15.000,00	
15/08/2025	1.1.1.02.005	C 6 BANK	VL. TRANS ENTRE CONTAS		15.000,00
15/08/2025	4.1.1.01.001	MATÉRIA-PRIMA	VL. DESPESAS COM MATERIAIS	70,00	
15/08/2025	1.1.1.02.005	C 6 BANK	VL. DESPESAS COM MATERIAIS		70,00
15/08/2025	1.1.5.01.001	MATERIAIS PARA OBRA	PG. MERCADORIAS PARA REVENDA	165,29	
15/08/2025	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. MERCADORIAS PARA REVENDA		165,29
			TOTAL DO DIA	15.235,29	15.235,29
18/08/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	100.000,00	
18/08/2025	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		100.000,00
18/08/2025	1.1.1.02.006	CORA	VL. TRANS ENTRE CONTAS	2.000,00	
18/08/2025	1.1.1.02.005	C 6 BANK	VL. TRANS ENTRE CONTAS		2.000,00
			TOTAL DO DIA	102.000,00	102.000,00
19/08/2025	1.1.1.02.006	CORA	VL. TRANS ENTRE CONTAS	13.000,00	
19/08/2025	1.1.1.02.005	C 6 BANK	VL. TRANS ENTRE CONTAS		13.000,00
			TRANSPORTE	13.000,00	13.000,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbsB3f08rHgicdlZ0PfkmqhFhpjK5_EPlh8EDAtO7TxaBA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 54142272000155-RSR ENGENHARIA LTDA|21308128568-JOSE UBIRAJARA DUARTE LUZ

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.000,00	13.000,00
19/08/2025	1.1.1.02.005	C 6 BANK	RECEBIMENTO	95.000,00	
19/08/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		95.000,00
			TOTAL DO DIA	108.000,00	108.000,00
20/08/2025	1.1.1.02.006	CORA	VL. TRANS ENTRE CONTAS	20.065,20	
20/08/2025	1.1.1.02.005	C 6 BANK	VL. TRANS ENTRE CONTAS		20.065,20
20/08/2025	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PG. SIMPLES NACIONAL REF. 07/2025	26.682,98	
20/08/2025	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. SIMPLES NACIONAL REF. 07/2025		26.682,98
			TOTAL DO DIA	46.748,18	46.748,18
21/08/2025	1.1.5.01.001	MATERIAIS PARA OBRA	PG. MERCADORIAS PARA REVENDA	82,67	
21/08/2025	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. MERCADORIAS PARA REVENDA		82,67
21/08/2025	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. C 6 BANK	100.000,00	
21/08/2025	1.1.3.07.001	IGOR RODEIRO	PG. C 6 BANK		100.000,00
			TOTAL DO DIA	100.082,67	100.082,67
22/08/2025	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	2.170,00	
22/08/2025	2.1.3.01.002	FORNECEDOR DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		2.170,00
22/08/2025	1.1.3.07.001	IGOR RODEIRO	VL. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ??	100.000,00	
22/08/2025	1.1.1.02.005	C 6 BANK	VL. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ??		100.000,00
22/08/2025	1.1.3.07.001	IGOR RODEIRO	VL. TRANSF ENTRE CONTAS ??	8.000,00	
22/08/2025	1.1.1.02.005	C 6 BANK	VL. TRANSF ENTRE CONTAS ??		8.000,00
22/08/2025	4.1.1.01.001	MATÉRIA-PRIMA	VL. DESPESAS COM MATERIAIS	85,00	
22/08/2025	1.1.1.02.005	C 6 BANK	VL. DESPESAS COM MATERIAIS		85,00
22/08/2025	4.1.1.01.001	MATÉRIA-PRIMA	VL. DESPESAS COM MATERIAIS	500,00	
22/08/2025	1.1.1.02.005	C 6 BANK	VL. DESPESAS COM MATERIAIS		500,00
			TOTAL DO DIA	110.755,00	110.755,00
26/08/2025	1.1.1.02.006	CORA	VL. TRANS ENTRE CONTAS	5.000,00	
26/08/2025	1.1.1.02.005	C 6 BANK	VL. TRANS ENTRE CONTAS		5.000,00
26/08/2025	4.1.1.01.001	MATÉRIA-PRIMA	VL. DESPESAS COM MATERIAIS	2.000,00	
26/08/2025	1.1.1.02.005	C 6 BANK	VL. DESPESAS COM MATERIAIS		2.000,00
26/08/2025	4.1.1.01.001	MATÉRIA-PRIMA	VL. DESPESAS COM MATERIAIS	647,36	
26/08/2025	1.1.1.02.005	C 6 BANK	VL. DESPESAS COM MATERIAIS		647,36
26/08/2025	4.1.1.01.001	MATÉRIA-PRIMA	VL. DESPESAS COM MATERIAIS	2.011,60	
26/08/2025	1.1.1.02.005	C 6 BANK	VL. DESPESAS COM MATERIAIS		2.011,60
			TOTAL DO DIA	9.658,96	9.658,96
28/08/2025	4.1.1.01.001	MATÉRIA-PRIMA	VL. DESPESAS COM MATERIAIS	3.380,00	
28/08/2025	2.1.3.01.002	FORNECEDOR DIVERSOS	VL. DESPESAS COM MATERIAIS		3.380,00
			TOTAL DO DIA	3.380,00	3.380,00
29/08/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	100.000,00	
29/08/2025	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		100.000,00
29/08/2025	1.1.1.02.006	CORA	VL. TRANS ENTRE CONTAS	13.000,00	
29/08/2025	1.1.1.02.005	C 6 BANK	VL. TRANS ENTRE CONTAS		13.000,00
29/08/2025	1.1.1.02.006	CORA	VL. TRANS ENTRE CONTAS	1.500,00	
29/08/2025	1.1.1.02.005	C 6 BANK	VL. TRANS ENTRE CONTAS		1.500,00
			TOTAL DO DIA	114.500,00	114.500,00
31/08/2025	1.1.1.02.006	CORA	VL. RAFAEL	5.000,00	
31/08/2025	2.1.1.01.006	RAFAEL SANTANA RIBEIRO	VL. RAFAEL		5.000,00
31/08/2025	1.1.1.02.006	CORA	VL. TRANS ENTRE CONTAS	137,50	
31/08/2025	1.1.3.07.001	IGOR RODEIRO	VL. TRANS ENTRE CONTAS		137,50
31/08/2025	1.1.1.02.006	CORA	VL. TRANS ENTRE CONTAS	22,50	
31/08/2025	1.1.3.07.001	IGOR RODEIRO	VL. TRANS ENTRE CONTAS		22,50
31/08/2025	4.2.2.03.008	TFF	PG. PREFEITURA	103,45	
31/08/2025	1.1.1.02.006	CORA	PG. PREFEITURA		103,45
31/08/2025	1.1.1.02.006	CORA	VL. RAFAEL	5.000,00	
			TRANSPORTE	10.263,45	5.263,45

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbsB3f08rHgicdlZ0PfkmqhFhpjK5_EPlh8EDAtO7TxaBA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 54142272000155-RSR ENGENHARIA LTDA|21308128568-JOSE UBIRAJARA DUARTE LUZ

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbsB3f08rHgicdlZ0PfkmqhFhpjK5_EPlh8EDAtO7TxaBA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 54142272000155-RSR ENGENHARIA LTDA|21308128568-JOSE UBIRAJARA DUARTE LUZ

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.263,45	5.263,45
31/08/2025	2.1.1.01.006	RAFAEL SANTANA RIBEIRO	VL. RAFAEL		5.000,00
31/08/2025	1.1.1.02.006	CORA	VL. TRANS ENTRE CONTAS	8.000,00	
31/08/2025	2.1.1.01.006	RAFAEL SANTANA RIBEIRO	VL. TRANS ENTRE CONTAS		8.000,00
31/08/2025	1.1.3.07.003	DENESSON	PG. DENESSON	5.070,85	
31/08/2025	1.1.1.02.006	CORA	PG. DENESSON		5.070,85
31/08/2025	4.1.1.01.001	MATÉRIA-PRIMA	VL. DESPESAS COM MATERIAIS	33.344,32	
31/08/2025	1.1.1.02.006	CORA	VL. DESPESAS COM MATERIAIS		33.344,32
31/08/2025	1.1.5.01.001	MATERIAIS PARA OBRA	PG. MATERIAIS	68.274,48	
31/08/2025	1.1.1.02.006	CORA	PG. MATERIAIS		68.274,48
31/08/2025	1.1.3.05.002	PAGAMENTOS ADIANTADOS	PG. ADIANTAMENTO	76.586,00	
31/08/2025	1.1.1.02.006	CORA	PG. ADIANTAMENTO		76.586,00
31/08/2025	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PG. FRETES E CARRETOS	4.500,00	
31/08/2025	1.1.1.02.006	CORA	PG. FRETES E CARRETOS		4.500,00
31/08/2025	1.1.5.01.001	MATERIAIS PARA OBRA	PG. MATERIAIS	2.982,50	
31/08/2025	1.1.1.02.006	CORA	PG. MATERIAIS		2.982,50
31/08/2025	4.1.1.01.001	MATÉRIA-PRIMA	VL. DESPESAS COM MATERIAIS	59,90	
31/08/2025	1.1.1.02.005	C 6 BANK	VL. DESPESAS COM MATERIAIS		59,90
31/08/2025	3.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	18.197,95	
31/08/2025	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		18.197,95
			TOTAL DO DIA	227.279,45	227.279,45
			TOTAL DO MÊS	1.125.723,14	1.125.723,14
01/09/2025	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	1.200,00	
01/09/2025	2.1.3.01.002	FORNECEDOR DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		1.200,00
01/09/2025	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	310,00	
01/09/2025	2.1.3.01.002	FORNECEDOR DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		310,00
01/09/2025	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	2.170,00	
01/09/2025	2.1.3.01.002	FORNECEDOR DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		2.170,00
01/09/2025	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	2.502,00	
01/09/2025	2.1.3.01.002	FORNECEDOR DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		2.502,00
01/09/2025	1.1.1.02.006	CORA	VL. TRANS ENTRE CONTAS	30.065,20	
01/09/2025	1.1.1.02.005	C 6 BANK	VL. TRANS ENTRE CONTAS		30.065,20
01/09/2025	1.1.3.07.003	DENESSON	PG. DENESSON	5.000,00	
01/09/2025	1.1.1.02.006	CORA	PG. DENESSON		5.000,00
01/09/2025	1.1.5.01.001	MATERIAIS PARA OBRA	PG. MERCADORIAS PARA REVENDA	3.000,00	
01/09/2025	1.1.1.02.006	CORA	PG. MERCADORIAS PARA REVENDA		3.000,00
01/09/2025	1.1.5.01.001	MATERIAIS PARA OBRA	PG. MERCADORIAS PARA REVENDA	3.100,00	
01/09/2025	1.1.1.02.006	CORA	PG. MERCADORIAS PARA REVENDA		3.100,00
01/09/2025	4.1.1.01.001	MATÉRIA-PRIMA	VL. DESPESAS COM MATERIAIS	1.000,00	
01/09/2025	1.1.1.02.006	CORA	VL. DESPESAS COM MATERIAIS		1.000,00
01/09/2025	4.2.1.06.009	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	PG. OUTRAS DESPESAS ADM	302,17	
01/09/2025	1.1.1.02.006	CORA	PG. OUTRAS DESPESAS ADM		302,17
01/09/2025	1.1.5.01.001	MATERIAIS PARA OBRA	PG SEGURO	190,25	
01/09/2025	1.1.1.02.006	CORA	PG SEGURO		190,25
01/09/2025	4.2.2.04.005	SEGUROS	PG. SEGURO	241,38	
01/09/2025	1.1.1.02.006	CORA	PG. SEGURO		241,38
01/09/2025	1.1.3.05.002	PAGAMENTOS ADIANTADOS	PG. ADIANTAMENTO	13.100,00	
01/09/2025	1.1.1.02.006	CORA	PG. ADIANTAMENTO		13.100,00
01/09/2025	1.1.1.02.005	C 6 BANK	RECEBIMENTO	95.000,00	
01/09/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		95.000,00
01/09/2025	4.2.2.04.015	ESCRITORIO VIRTUAL	PG. ESCRITORIO A CANAL ZCOMUNICACAO	2.200,00	
01/09/2025	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. ESCRITORIO A CANAL ZCOMUNICACAO		2.200,00
01/09/2025	2.1.1.01.006	RAFAEL SANTANA RIBEIRO	PG. RAFAEL SANTANA RIBEIRO	1.000,00	
01/09/2025	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. RAFAEL SANTANA RIBEIRO		1.000,00
01/09/2025	2.1.1.01.006	RAFAEL SANTANA RIBEIRO	PG. RAFAEL SANTANA RIBEIRO	1.000,00	
			TRANSPORTE	161.381,00	160.381,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	161.381,00	160.381,00
01/09/2025	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. RAFAEL SANTANA RIBEIRO		1.000,00
01/09/2025	4.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VL. REF. ASSISTENCIA CONTABIL	750,00	
01/09/2025	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VL. REF. ASSISTENCIA CONTABIL		750,00
01/09/2025	4.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VL. REF. ASSISTENCIA CONTABIL	520,00	
01/09/2025	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VL. REF. ASSISTENCIA CONTABIL		520,00
			TOTAL DO DIA	162.651,00	162.651,00
02/09/2025	4.1.1.01.001	MATÉRIA-PRIMA	VL. DESPESAS COM MATERIAIS	450,00	
02/09/2025	1.1.1.02.005	C 6 BANK	VL. DESPESAS COM MATERIAIS		450,00
02/09/2025	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PG. HONORÁRIOS CONTÁBEIS	750,00	
02/09/2025	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. HONORÁRIOS CONTÁBEIS		750,00
02/09/2025	4.2.2.05.001	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	PG. TARIFA BANCARIA	16,90	
02/09/2025	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. TARIFA BANCARIA		16,90
			TOTAL DO DIA	1.216,90	1.216,90
03/09/2025	1.1.5.01.001	MATERIAIS PARA OBRA	PG. MERCADORIAS PARA REVENDA	1.427,33	
03/09/2025	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. MERCADORIAS PARA REVENDA		1.427,33
03/09/2025	1.1.5.01.001	MATERIAIS PARA OBRA	PG. OPERADORA	104,30	
03/09/2025	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. OPERADORA		104,30
03/09/2025	1.1.5.01.001	MATERIAIS PARA OBRA	PG. MERCADORIAS PARA REVENDA	48,93	
03/09/2025	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. MERCADORIAS PARA REVENDA		48,93
03/09/2025	4.1.1.01.001	MATÉRIA-PRIMA	VL. DESPESAS COM MATERIAIS	80,00	
03/09/2025	1.1.1.02.005	C 6 BANK	VL. DESPESAS COM MATERIAIS		80,00
			TOTAL DO DIA	1.660,56	1.660,56
05/09/2025	1.1.1.02.006	CORA	VL. TRANS ENTRE CONTAS	500,00	
05/09/2025	1.1.1.02.005	C 6 BANK	VL. TRANS ENTRE CONTAS		500,00
05/09/2025	1.1.1.02.006	CORA	VL. TRANS ENTRE CONTAS	12.000,00	
05/09/2025	1.1.1.02.005	C 6 BANK	VL. TRANS ENTRE CONTAS		12.000,00
05/09/2025	4.1.1.01.001	MATÉRIA-PRIMA	VL. DESPESAS COM MATERIAIS	800,80	
05/09/2025	1.1.1.02.005	C 6 BANK	VL. DESPESAS COM MATERIAIS		800,80
			TOTAL DO DIA	13.300,80	13.300,80
06/09/2025	4.1.1.01.001	MATÉRIA-PRIMA	VL. DESPESAS COM MATERIAIS	180,00	
06/09/2025	1.1.1.02.005	C 6 BANK	VL. DESPESAS COM MATERIAIS		180,00
06/09/2025	4.1.1.01.001	MATÉRIA-PRIMA	VL. DESPESAS COM MATERIAIS	5.000,00	
06/09/2025	1.1.1.02.005	C 6 BANK	VL. DESPESAS COM MATERIAIS		5.000,00
			TOTAL DO DIA	5.180,00	5.180,00
09/09/2025	1.1.1.02.006	CORA	VL. TRANS ENTRE CONTAS	5.000,00	
09/09/2025	1.1.1.02.005	C 6 BANK	VL. TRANS ENTRE CONTAS		5.000,00
09/09/2025	1.1.1.02.006	CORA	VL. TRANS ENTRE CONTAS	2.000,00	
09/09/2025	1.1.1.02.005	C 6 BANK	VL. TRANS ENTRE CONTAS		2.000,00
09/09/2025	2.1.1.01.006	RAFAEL SANTANA RIBEIRO	PG. RAFAEL SANTANA RIBEIRO	6.000,00	
09/09/2025	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. RAFAEL SANTANA RIBEIRO		6.000,00
09/09/2025	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PG. HONORÁRIOS CONTÁBEIS	520,00	
09/09/2025	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. HONORÁRIOS CONTÁBEIS		520,00
09/09/2025	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PIX. RECEBIDO SEGURO ??	190,45	
09/09/2025	1.1.3.07.001	IGOR RODEIRO	PIX. RECEBIDO SEGURO ??		190,45
			TOTAL DO DIA	13.710,45	13.710,45
11/09/2025	1.1.3.07.001	IGOR RODEIRO	VL. REF. TRANSF ENTRE CONTAS	5.000,00	
11/09/2025	1.1.1.02.005	C 6 BANK	VL. REF. TRANSF ENTRE CONTAS		5.000,00
11/09/2025	4.1.1.01.001	MATÉRIA-PRIMA	VL. DESPESAS COM MATERIAIS	0,50	
11/09/2025	1.1.1.02.005	C 6 BANK	VL. DESPESAS COM MATERIAIS		0,50
			TOTAL DO DIA	5.000,50	5.000,50
12/09/2025	1.1.1.02.006	CORA	VL. TRANS ENTRE CONTAS	12.000,00	
12/09/2025	1.1.1.02.005	C 6 BANK	VL. TRANS ENTRE CONTAS		12.000,00
12/09/2025	4.1.1.01.001	MATÉRIA-PRIMA	VL. DESPESAS COM MATERIAIS	150,00	
			TRANSPORTE	12.150,00	12.000,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbsB3f08rHgicdlZ0PfkmqhFhpjK5_EPlh8EDAtO7TxaBA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 54142272000155-RSR ENGENHARIA LTDA|21308128568-JOSE UBIRAJARA DUARTE LUZ

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.150,00	12.000,00
12/09/2025	1.1.1.02.005	C 6 BANK	VL. DESPESAS COM MATERIAIS		150,00
12/09/2025	4.1.1.01.001	MATÉRIA-PRIMA	VL. DESPESAS COM MATERIAIS	500,00	
12/09/2025	1.1.1.02.005	C 6 BANK	VL. DESPESAS COM MATERIAIS		500,00
			TOTAL DO DIA	12.650,00	12.650,00
14/09/2025	4.1.1.01.001	MATÉRIA-PRIMA	VL. DESPESAS COM MATERIAIS	60,00	
14/09/2025	1.1.1.02.005	C 6 BANK	VL. DESPESAS COM MATERIAIS		60,00
			TOTAL DO DIA	60,00	60,00
15/09/2025	1.1.1.02.006	CORA	VL. TRANS ENTRE CONTAS	2.000,00	
15/09/2025	1.1.1.02.005	C 6 BANK	VL. TRANS ENTRE CONTAS		2.000,00
15/09/2025	2.1.1.01.006	RAFAEL SANTANA RIBEIRO	PG. RAFAEL SANTANA RIBEIRO	6.500,00	
15/09/2025	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. RAFAEL SANTANA RIBEIRO		6.500,00
15/09/2025	1.1.5.01.001	MATERIAIS PARA OBRA	PG. MERCADORIAS PARA REVENDA	390,00	
15/09/2025	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. MERCADORIAS PARA REVENDA		390,00
15/09/2025	1.1.5.01.001	MATERIAIS PARA OBRA	PG. MERCADORIAS PARA REVENDA	100,00	
15/09/2025	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. MERCADORIAS PARA REVENDA		100,00
15/09/2025	4.1.1.01.001	MATÉRIA-PRIMA	VL. DESPESAS COM MATERIAIS	2.000,00	
15/09/2025	1.1.1.02.005	C 6 BANK	VL. DESPESAS COM MATERIAIS		2.000,00
15/09/2025	1.1.1.02.005	C 6 BANK	RECEBIMENTO	14.999,99	
15/09/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		14.999,99
15/09/2025	1.1.1.02.005	C 6 BANK	RECEBIMENTO	10.000,00	
15/09/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		10.000,00
			TOTAL DO DIA	35.989,99	35.989,99
16/09/2025	1.1.1.02.006	CORA	VL. TRANS ENTRE CONTAS	30.696,40	
16/09/2025	1.1.1.02.005	C 6 BANK	VL. TRANS ENTRE CONTAS		30.696,40
16/09/2025	1.1.1.02.005	C 6 BANK	RECEBIMENTO	10.000,00	
16/09/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		10.000,00
16/09/2025	1.1.1.02.005	C 6 BANK	RECEBIMENTO	10.000,00	
16/09/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		10.000,00
16/09/2025	4.1.1.01.001	MATÉRIA-PRIMA	VL. DESPESAS COM MATERIAIS	2.305,15	
16/09/2025	1.1.1.02.005	C 6 BANK	VL. DESPESAS COM MATERIAIS		2.305,15
16/09/2025	4.1.1.01.001	MATÉRIA-PRIMA	VL. DESPESAS COM MATERIAIS	801,17	
16/09/2025	1.1.1.02.005	C 6 BANK	VL. DESPESAS COM MATERIAIS		801,17
16/09/2025	1.1.5.01.001	MATERIAIS PARA OBRA	PG. MERCADORIAS PARA REVENDA	165,34	
16/09/2025	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. MERCADORIAS PARA REVENDA		165,34
			TOTAL DO DIA	53.968,06	53.968,06
17/09/2025	1.1.1.02.005	C 6 BANK	RECEBIMENTO	13.800,51	
17/09/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		13.800,51
17/09/2025	1.1.5.01.001	MATERIAIS PARA OBRA	PG. MERCADORIAS PARA REVENDA	110,00	
17/09/2025	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. MERCADORIAS PARA REVENDA		110,00
17/09/2025	1.1.5.01.001	MATERIAIS PARA OBRA	PG. MERCADORIAS PARA REVENDA	20,00	
17/09/2025	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. MERCADORIAS PARA REVENDA		20,00
			TOTAL DO DIA	13.930,51	13.930,51
18/09/2025	4.1.1.01.001	MATÉRIA-PRIMA	VL. DESPESAS COM MATERIAIS	100,00	
18/09/2025	1.1.1.02.005	C 6 BANK	VL. DESPESAS COM MATERIAIS		100,00
			TOTAL DO DIA	100,00	100,00
19/09/2025	1.1.5.01.001	MATERIAIS PARA OBRA	PG. MERCADORIAS PARA REVENDA	3.377,76	
19/09/2025	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. MERCADORIAS PARA REVENDA		3.377,76
19/09/2025	4.1.1.01.001	MATÉRIA-PRIMA	VL. DESPESAS COM MATERIAIS	150,00	
19/09/2025	1.1.1.02.005	C 6 BANK	VL. DESPESAS COM MATERIAIS		150,00
			TOTAL DO DIA	3.527,76	3.527,76
22/09/2025	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PG. SIMPLES NACIONAL REF. 08/2025	18.197,95	
22/09/2025	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. SIMPLES NACIONAL REF. 08/2025		18.197,95
22/09/2025	4.1.1.01.001	MATÉRIA-PRIMA	VL. DESPESAS COM MATERIAIS	123,00	
			TRANSPORTE	18.320,95	18.197,95

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbsB3f08rHgicdlZ0PfkmqhFhpjK5_EPlh8EDAtO7TxaBA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 54142272000155-RSR ENGENHARIA LTDA|21308128568-JOSE UBIRAJARA DUARTE LUZ

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	18.320,95	18.197,95
22/09/2025	1.1.1.02.005	C 6 BANK	VL. DESPESAS COM MATERIAIS		123,00
22/09/2025	1.1.5.01.001	MATERIAIS PARA OBRA	PG. MERCADORIAS PARA REVENDA	119,00	
22/09/2025	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. MERCADORIAS PARA REVENDA		119,00
			TOTAL DO DIA	18.439,95	18.439,95
23/09/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	60.000,00	
23/09/2025	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		60.000,00
			TOTAL DO DIA	60.000,00	60.000,00
24/09/2025	1.1.1.02.006	CORA	VL. TRANS ENTRE CONTAS	3.500,00	
24/09/2025	1.1.1.02.005	C 6 BANK	VL. TRANS ENTRE CONTAS		3.500,00
24/09/2025	1.1.1.02.005	C 6 BANK	VL. RAFAEL	3.500,00	
24/09/2025	2.1.1.01.006	RAFAEL SANTANA RIBEIRO	VL. RAFAEL		3.500,00
24/09/2025	1.1.1.02.005	C 6 BANK	RECEBIMENTO	57.000,00	
24/09/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		57.000,00
24/09/2025	1.1.3.05.002	PAGAMENTOS ADIANTADOS	PG. ADIUANTAMENTO	6.006,98	
24/09/2025	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. ADIUANTAMENTO		6.006,98
24/09/2025	4.2.1.06.009	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	PG. OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	50,00	
24/09/2025	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS		50,00
			TOTAL DO DIA	70.056,98	70.056,98
25/09/2025	1.1.1.02.006	CORA	VL. TRANS ENTRE CONTAS	18.696,40	
25/09/2025	1.1.1.02.005	C 6 BANK	VL. TRANS ENTRE CONTAS		18.696,40
25/09/2025	2.1.1.01.006	RAFAEL SANTANA RIBEIRO	PG. RAFAEL SANTANA RIBEIRO	1.708,67	
25/09/2025	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. RAFAEL SANTANA RIBEIRO		1.708,67
25/09/2025	4.1.1.01.001	MATÉRIA-PRIMA	VL. DESPESAS COM MATERIAIS	150,00	
25/09/2025	1.1.1.02.005	C 6 BANK	VL. DESPESAS COM MATERIAIS		150,00
			TOTAL DO DIA	20.555,07	20.555,07
26/09/2025	1.1.1.02.006	CORA	VL. TRANS ENTRE CONTAS	4.000,00	
26/09/2025	1.1.1.02.005	C 6 BANK	VL. TRANS ENTRE CONTAS		4.000,00
26/09/2025	4.1.1.01.001	MATÉRIA-PRIMA	VL. DESPESAS COM MATERIAIS	140,00	
26/09/2025	1.1.1.02.005	C 6 BANK	VL. DESPESAS COM MATERIAIS		140,00
26/09/2025	4.1.1.01.001	MATÉRIA-PRIMA	VL. DESPESAS COM MATERIAIS	3.270,00	
26/09/2025	1.1.1.02.005	C 6 BANK	VL. DESPESAS COM MATERIAIS		3.270,00
			TOTAL DO DIA	7.410,00	7.410,00
30/09/2025	4.1.1.01.001	MATÉRIA-PRIMA	VL. DESPESAS COM MATERIAIS	22.874,83	
30/09/2025	1.1.1.02.006	CORA	VL. DESPESAS COM MATERIAIS		22.874,83
30/09/2025	2.1.3.01.002	FORNECEDOR DIVERSOS	PG. FORNECEDOR DIVERSOS	27.847,81	
30/09/2025	1.1.1.02.006	CORA	PG. FORNECEDOR DIVERSOS		27.847,81
30/09/2025	1.1.3.05.002	PAGAMENTOS ADIANTADOS	PG. ADIANTAMENTO	42.617,30	
30/09/2025	1.1.1.02.006	CORA	PG. ADIANTAMENTO		42.617,30
30/09/2025	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PG. FRETES E CARRETOS	350,00	
30/09/2025	1.1.1.02.006	CORA	PG. FRETES E CARRETOS		350,00
30/09/2025	4.1.1.01.001	MATÉRIA-PRIMA	VL. DESPESAS COM MATERIAIS	2.500,00	
30/09/2025	1.1.1.02.005	C 6 BANK	VL. DESPESAS COM MATERIAIS		2.500,00
30/09/2025	1.1.5.01.001	MATERIAIS PARA OBRA	PG. MERCADORIAS PARA REVENDA	16,99	
30/09/2025	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. MERCADORIAS PARA REVENDA		16,99
30/09/2025	3.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	5.629,75	
30/09/2025	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		5.629,75
			TOTAL DO DIA	101.836,68	101.836,68
			TOTAL DO MÊS	601.245,21	601.245,21
01/10/2025	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	310,00	
01/10/2025	2.1.3.01.002	FORNECEDOR DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		310,00
01/10/2025	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	690,00	
			TRANSPORTE	1.000,00	310,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbsB3f08rHgicdlZ0PfkmqhFhpjK5_EPlh8EDAtO7TxaBA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 54142272000155-RSR ENGENHARIA LTDA|21308128568-JOSE UBIRAJARA DUARTE LUZ

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.000,00	310,00
01/10/2025	2.1.3.01.002	FORNECEDOR DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		690,00
01/10/2025	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	1.330,00	
01/10/2025	2.1.3.01.002	FORNECEDOR DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		1.330,00
01/10/2025	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	2.340,00	
01/10/2025	2.1.3.01.002	FORNECEDOR DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		2.340,00
01/10/2025	1.1.1.02.005	C 6 BANK	VL. RAFAEL	9.000,00	
01/10/2025	2.1.1.01.006	RAFAEL SANTANA RIBEIRO	VL. RAFAEL		9.000,00
01/10/2025	1.1.5.01.001	MATERIAIS PARA OBRA	EMPRESTIMO SHIRLEY	28.670,00	
01/10/2025	1.1.1.02.005	C 6 BANK	EMPRESTIMO SHIRLEY		28.670,00
01/10/2025	4.1.1.01.001	MATÉRIA-PRIMA	VL. DESPESAS COM MATERIAIS	40,00	
01/10/2025	1.1.1.02.005	C 6 BANK	VL. DESPESAS COM MATERIAIS		40,00
01/10/2025	4.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VL. REF. ASSISTENCIA CONTABIL	750,00	
01/10/2025	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VL. REF. ASSISTENCIA CONTABIL		750,00
			TOTAL DO DIA	43.130,00	43.130,00
02/10/2025	1.1.5.01.001	MATERIAIS PARA OBRA	PG. MERCADORIAS PARA REVENDA	197,94	
02/10/2025	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. MERCADORIAS PARA REVENDA		197,94
			TOTAL DO DIA	197,94	197,94
03/10/2025	4.2.1.06.009	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	PG. CREA BA	79,84	
03/10/2025	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. CREA BA		79,84
03/10/2025	4.2.1.06.009	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	PG. CREA BA	142,21	
03/10/2025	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. CREA BA		142,21
03/10/2025	4.2.1.06.009	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	PG. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	78,10	
03/10/2025	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA		78,10
03/10/2025	4.2.2.05.001	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	PG. TARIFA BANCARIA	16,90	
03/10/2025	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. TARIFA BANCARIA		16,90
03/10/2025	4.2.2.04.015	ESCRITORIO VIRTUAL	PG. ESCRITORIO A CANAL Z COMUNICAÇÃO	2.000,00	
03/10/2025	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. ESCRITORIO A CANAL Z COMUNICAÇÃO		2.000,00
			TOTAL DO DIA	2.317,05	2.317,05
06/10/2025	1.1.5.01.001	MATERIAIS PARA OBRA	PG. MERCADORIAS PARA REVENDA	228,12	
06/10/2025	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. MERCADORIAS PARA REVENDA		228,12
			TOTAL DO DIA	228,12	228,12
07/10/2025	1.1.1.02.005	C 6 BANK	EMPRESTIMO J R ENGENHARIA	12.000,00	
07/10/2025	2.1.1.01.008	J R ENGENHARIA	EMPRESTIMO J R ENGENHARIA		12.000,00
07/10/2025	1.1.1.02.005	C 6 BANK	EMPRESTIMO JR ENGENHARIA	15.000,00	
07/10/2025	2.1.1.01.008	J R ENGENHARIA	EMPRESTIMO JR ENGENHARIA		15.000,00
07/10/2025	1.1.1.02.005	C 6 BANK	VL. RAFAEL	71.100,00	
07/10/2025	2.1.1.01.006	RAFAEL SANTANA RIBEIRO	VL. RAFAEL		71.100,00
07/10/2025	2.1.1.01.006	RAFAEL SANTANA RIBEIRO	PG. RAFAEL SANTANA RIBEIRO	6.822,12	
07/10/2025	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. RAFAEL SANTANA RIBEIRO		6.822,12
07/10/2025	2.1.3.01.002	FORNECEDOR DIVERSOS	PG. FORNECEDOR DIVERSOS	4.865,00	
07/10/2025	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. FORNECEDOR DIVERSOS		4.865,00
07/10/2025	1.1.1.02.005	C 6 BANK	ESTORNO PG. FORNECEDOR DIVERSOS	4.865,00	
07/10/2025	2.1.3.01.002	FORNECEDOR DIVERSOS	ESTORNO PG. FORNECEDOR DIVERSOS		4.865,00
			TOTAL DO DIA	114.652,12	114.652,12
08/10/2025	4.2.2.04.005	SEGUROS	PG. SEGUROS	165,62	
08/10/2025	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. SEGUROS		165,62
08/10/2025	4.2.2.04.005	SEGUROS	PG. SEGUROS	165,29	
08/10/2025	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. SEGUROS		165,29
08/10/2025	4.1.1.01.001	MATÉRIA-PRIMA	VL. DESPESAS COM MATERIAIS	223,93	
			TRANSPORTE	554,84	330,91

Sistema licenciado para AMPLA ASSESSORIA CONTABIL LTDA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbsB3f08rHgicdlZ0PfkmqhFhpjK5_EPlh8EDAtO7TxaBA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 54142272000155-RSR ENGENHARIA LTDA|21308128568-JOSE UBIRAJARA DUARTE LUZ

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	554,84	330,91
08/10/2025	1.1.1.02.005	C 6 BANK	VL. DESPESAS COM MATERIAIS		223,93
			TOTAL DO DIA	554,84	554,84
09/10/2025	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PG. HONORÁRIOS CONTÁBEIS	750,00	
09/10/2025	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. HONORÁRIOS CONTÁBEIS		750,00
09/10/2025	4.1.1.01.001	MATÉRIA-PRIMA	VL. DESPESAS COM MATERIAIS	3.117,22	
09/10/2025	1.1.1.02.005	C 6 BANK	VL. DESPESAS COM MATERIAIS		3.117,22
09/10/2025	4.2.1.06.009	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	PG. OUTRAS DESPESAS ADM	36,00	
09/10/2025	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. OUTRAS DESPESAS ADM		36,00
09/10/2025	4.1.1.01.001	MATÉRIA-PRIMA	VL. DESPESAS COM MATERIAIS	130,00	
09/10/2025	1.1.1.02.005	C 6 BANK	VL. DESPESAS COM MATERIAIS		130,00
			TOTAL DO DIA	4.033,22	4.033,22
10/10/2025	1.1.1.02.006	CORA	VL. TRANS ENTRE CONTAS	8.500,00	
10/10/2025	1.1.1.02.005	C 6 BANK	VL. TRANS ENTRE CONTAS		8.500,00
10/10/2025	4.1.1.01.001	MATÉRIA-PRIMA	VL. DESPESAS COM MATERIAIS	2.730,00	
10/10/2025	1.1.1.02.005	C 6 BANK	VL. DESPESAS COM MATERIAIS		2.730,00
10/10/2025	1.1.1.02.005	C 6 BANK	VL. RAFAEL	9.200,00	
10/10/2025	2.1.1.01.006	RAFAEL SANTANA RIBEIRO	VL. RAFAEL		9.200,00
10/10/2025	1.1.5.01.001	MATERIAIS PARA OBRA	PG. MERCADORIAS PARA REVENDA	891,42	
10/10/2025	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. MERCADORIAS PARA REVENDA		891,42
10/10/2025	1.1.5.01.001	MATERIAIS PARA OBRA	PG. MERCADORIAS PARA REVENDA	1.104,50	
10/10/2025	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. MERCADORIAS PARA REVENDA		1.104,50
10/10/2025	4.1.1.01.001	MATÉRIA-PRIMA	VL. DESPESAS COM MATERIAIS	15,00	
10/10/2025	1.1.1.02.005	C 6 BANK	VL. DESPESAS COM MATERIAIS		15,00
			TOTAL DO DIA	22.440,92	22.440,92
13/10/2025	1.1.1.02.005	C 6 BANK	VL. RAFAEL	9.200,00	
13/10/2025	2.1.1.01.006	RAFAEL SANTANA RIBEIRO	VL. RAFAEL		9.200,00
13/10/2025	4.1.1.01.001	MATÉRIA-PRIMA	VL. DESPESAS COM MATERIAIS	1.407,78	
13/10/2025	1.1.1.02.005	C 6 BANK	VL. DESPESAS COM MATERIAIS		1.407,78
13/10/2025	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		254,30
13/10/2025	4.1.1.01.001	MATÉRIA-PRIMA	VL. DESPESAS COM MATERIAIS	447,42	
13/10/2025	1.1.1.02.005	C 6 BANK	VL. DESPESAS COM MATERIAIS		447,42
13/10/2025	1.1.5.01.001	MATERIAIS PARA OBRA	PG. MERCADORIAS PARA REVENDA	29,99	
13/10/2025	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. MERCADORIAS PARA REVENDA		29,99
13/10/2025	1.1.5.01.001	MATERIAIS PARA OBRA	PG. MERCADORIAS PARA REVENDA	16,99	
13/10/2025	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. MERCADORIAS PARA REVENDA		16,99
13/10/2025	2.1.1.01.006	RAFAEL SANTANA RIBEIRO	PG. RAFAEL SANTANA RIBEIRO	111,83	
13/10/2025	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. RAFAEL SANTANA RIBEIRO		111,83
13/10/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PG. SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	253,88	
13/10/2025	4.2.1.06.009	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	PG. OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,42	
			TOTAL DO DIA	11.468,31	11.468,31
14/10/2025	2.1.1.01.006	RAFAEL SANTANA RIBEIRO	PG. RAFAEL SANTANA RIBEIRO	11.000,00	
14/10/2025	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. RAFAEL SANTANA RIBEIRO		11.000,00
14/10/2025	4.1.1.01.001	MATÉRIA-PRIMA	VL. DESPESAS COM MATERIAIS	516,71	
14/10/2025	1.1.1.02.005	C 6 BANK	VL. DESPESAS COM MATERIAIS		516,71
			TOTAL DO DIA	11.516,71	11.516,71
15/10/2025	4.1.1.01.001	MATÉRIA-PRIMA	VL. DESPESAS COM MATERIAIS	150,00	
15/10/2025	1.1.1.02.005	C 6 BANK	VL. DESPESAS COM MATERIAIS		150,00
15/10/2025	1.1.1.02.005	C 6 BANK	EMPRESTIMO JR ENGENHARIA	1.281,00	
15/10/2025	2.1.1.01.008	J R ENGENHARIA	EMPRESTIMO JR ENGENHARIA		1.281,00
15/10/2025	4.1.1.01.001	MATÉRIA-PRIMA	VL. DESPESAS COM MATERIAIS	2.339,80	
15/10/2025	1.1.1.02.005	C 6 BANK	VL. DESPESAS COM MATERIAIS		2.339,80
			TOTAL DO DIA	3.770,80	3.770,80

TRANSPORTE

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbsB3f08rHgicdlZ0PfkmqhFhpjK5_EPlh8EDAtO7TxaBA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 54142272000155-RSR ENGENHARIA LTDA|21308128568-JOSE UBIRAJARA DUARTE LUZ

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbsB3f08rHgicdlZ0PfkmqhFhpjK5_EPlh8EDAtO7TxaBA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 54142272000155-RSR ENGENHARIA LTDA|21308128568-JOSE UBIRAJARA DUARTE LUZ

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
16/10/2025	1.1.1.02.006	CORA	VL. TRANS ENTRE CONTAS		3.000,00	
16/10/2025	1.1.1.02.005	C 6 BANK	VL. TRANS ENTRE CONTAS			3.000,00
16/10/2025	4.1.1.01.001	MATÉRIA-PRIMA	VL. DESPESAS COM MATERIAIS		155,00	
16/10/2025	1.1.1.02.005	C 6 BANK	VL. DESPESAS COM MATERIAIS			155,00
				TOTAL DO DIA	3.155,00	3.155,00
17/10/2025	1.1.1.02.006	CORA	VL. RAFAEL		9.500,00	
17/10/2025	2.1.1.01.006	RAFAEL SANTANA RIBEIRO	VL. RAFAEL			9.500,00
17/10/2025	1.1.1.02.006	CORA	VL. RAFAEL		9.500,00	
17/10/2025	2.1.1.01.006	RAFAEL SANTANA RIBEIRO	VL. RAFAEL			9.500,00
17/10/2025	1.1.1.02.006	CORA	VL. RAFAEL		6.500,00	
17/10/2025	2.1.1.01.006	RAFAEL SANTANA RIBEIRO	VL. RAFAEL			6.500,00
17/10/2025	4.1.1.01.001	MATÉRIA-PRIMA	VL. DESPESAS COM MATERIAIS		12.572,50	
17/10/2025	1.1.1.02.006	CORA	VL. DESPESAS COM MATERIAIS			12.572,50
17/10/2025	2.1.3.01.002	FORNECEDOR DIVERSOS	PG. FORNECEDOR DIVERSOS		11.582,25	
17/10/2025	1.1.1.02.006	CORA	PG. FORNECEDOR DIVERSOS			11.582,25
17/10/2025	1.1.3.05.002	PAGAMENTOS ADIANTADOS	PG. ADIANTAMENTO		13.671,00	
17/10/2025	1.1.1.02.006	CORA	PG. ADIANTAMENTO			13.671,00
17/10/2025	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PG. FRETES E CARRETOS		350,00	
17/10/2025	1.1.1.02.006	CORA	PG. FRETES E CARRETOS			350,00
17/10/2025	4.2.2.04.005	SEGUROS	PG. SEGUROS		188,78	
17/10/2025	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. SEGUROS			188,78
17/10/2025	4.1.1.01.001	MATÉRIA-PRIMA	VL. DESPESAS COM MATERIAIS		50,00	
17/10/2025	1.1.1.02.005	C 6 BANK	VL. DESPESAS COM MATERIAIS			50,00
17/10/2025	4.1.1.01.001	MATÉRIA-PRIMA	VL. DESPESAS COM MATERIAIS		40,00	
17/10/2025	1.1.1.02.005	C 6 BANK	VL. DESPESAS COM MATERIAIS			40,00
				TOTAL DO DIA	63.954,53	63.954,53
20/10/2025	4.1.1.01.001	MATÉRIA-PRIMA	VL. DESPESAS COM MATERIAIS		160,00	
20/10/2025	1.1.1.02.005	C 6 BANK	VL. DESPESAS COM MATERIAIS			160,00
20/10/2025	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PG. SIMPLES NACIONAL REF. 09/2025		5.629,75	
20/10/2025	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. SIMPLES NACIONAL REF. 09/2025			5.629,75
20/10/2025	4.2.1.06.009	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	PG. OUTRAS DESPESAS ADM		1.498,50	
20/10/2025	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. OUTRAS DESPESAS ADM			1.498,50
20/10/2025	1.1.5.01.001	MATERIAIS PARA OBRA	PG. MERCADORIAS PARA REVENDA		10,90	
20/10/2025	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. MERCADORIAS PARA REVENDA			10,90
20/10/2025	2.1.3.01.002	FORNECEDOR DIVERSOS	PG. FORNECEDOR DIVERSOS		66.768,89	
20/10/2025	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. FORNECEDOR DIVERSOS			66.768,89
20/10/2025	1.1.1.02.005	C 6 BANK	DEVOLUÇÃO PG. ESTORNADO		66.768,89	
20/10/2025	2.1.3.01.002	FORNECEDOR DIVERSOS	DEVOLUÇÃO PG. ESTORNADO			66.768,89
20/10/2025	2.1.1.01.006	RAFAEL SANTANA RIBEIRO	PG. RAFAEL SANTANA RIBEIRO		66.768,89	
20/10/2025	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. RAFAEL SANTANA RIBEIRO			66.768,89
				TOTAL DO DIA	207.605,82	207.605,82
				TOTAL DO MÊS	489.025,38	489.025,38
01/11/2025	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		310,00	
01/11/2025	2.1.3.01.002	FORNECEDOR DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA			310,00
01/11/2025	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		1.994,00	
01/11/2025	2.1.3.01.002	FORNECEDOR DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA			1.994,00
01/11/2025	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		690,00	
01/11/2025	2.1.3.01.002	FORNECEDOR DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA			690,00
01/11/2025	4.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VL. REF. ASSISTENCIA CONTABIL		1.250,00	
01/11/2025	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VL. REF. ASSISTENCIA CONTABIL			1.250,00
				TOTAL DO DIA	4.244,00	4.244,00
12/11/2025	2.1.1.01.006	RAFAEL SANTANA RIBEIRO	PG. RAFAEL SANTANA RIBEIRO		210,50	
				TRANSPORTE	210,50	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	210,50	
12/11/2025	1.1.1.02.006	CORA	PG. RAFAEL SANTANA RIBEIRO		210,50
			TOTAL DO DIA	210,50	210,50
			TOTAL DO MÊS	4.454,50	4.454,50
01/12/2025	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	2.100,00	
01/12/2025	2.1.3.01.002	FORNECEDOR DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		2.100,00
01/12/2025	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	310,00	
01/12/2025	2.1.3.01.002	FORNECEDOR DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		310,00
01/12/2025	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	1.936,00	
01/12/2025	2.1.3.01.002	FORNECEDOR DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		1.936,00
01/12/2025	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	3.600,00	
01/12/2025	2.1.3.01.002	FORNECEDOR DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		3.600,00
01/12/2025	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	3.000,00	
01/12/2025	2.1.3.01.002	FORNECEDOR DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		3.000,00
01/12/2025	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	5.500,00	
01/12/2025	2.1.3.01.002	FORNECEDOR DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		5.500,00
01/12/2025	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	7.362,50	
01/12/2025	2.1.3.01.002	FORNECEDOR DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		7.362,50
01/12/2025	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	12.800,00	
01/12/2025	2.1.3.01.002	FORNECEDOR DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		12.800,00
01/12/2025	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	690,00	
01/12/2025	2.1.3.01.002	FORNECEDOR DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		690,00
01/12/2025	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	7.000,00	
01/12/2025	2.1.3.01.002	FORNECEDOR DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		7.000,00
01/12/2025	1.1.1.02.006	CORA	VL. RAFAEL	401,00	
01/12/2025	2.1.1.01.006	RAFAEL SANTANA RIBEIRO	VL. RAFAEL		401,00
01/12/2025	4.1.1.01.001	MATÉRIA-PRIMA	VL. DESPESAS COM MATERIAIS	400,45	
01/12/2025	1.1.1.02.006	CORA	VL. DESPESAS COM MATERIAIS		400,45
01/12/2025	4.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VL. REF. ASSISTENCIA CONTABIL	1.250,00	
01/12/2025	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	VL. REF. ASSISTENCIA CONTABIL		1.250,00
			TOTAL DO DIA	46.349,95	46.349,95
03/12/2025	1.1.1.02.005	C 6 BANK	RECEBIMENTO	429,00	
03/12/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		429,00
03/12/2025	4.2.2.05.001	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	PG. TARIFA BANCARIA	16,90	
03/12/2025	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. TARIFA BANCARIA		16,90
			TOTAL DO DIA	445,90	445,90
05/12/2025	4.2.2.05.001	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	PG. TARIFA BANCARIA	6,90	
05/12/2025	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. TARIFA BANCARIA		6,90
			TOTAL DO DIA	6,90	6,90
09/12/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	50.000,00	
09/12/2025	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		50.000,00
			TOTAL DO DIA	50.000,00	50.000,00
10/12/2025	4.2.1.06.009	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	PG. CREA BA	80,19	
10/12/2025	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. CREA BA		80,19
			TOTAL DO DIA	80,19	80,19
11/12/2025	1.1.5.01.001	MATERIAIS PARA OBRA	PG. MERCADORIAS PARA REVENDA	39,97	
11/12/2025	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. MERCADORIAS PARA REVENDA		39,97
11/12/2025	4.2.2.05.001	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	PG. TARIFA BANCARIA	269,99	
			TRANSPORTE	309,96	39,97

Sistema licenciado para AMPLA ASSESSORIA CONTABIL LTDA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbsB3f08rHgicdlZ0PfkmqhFhpjK5_EPlh8EDAtO7TxaBA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 54142272000155-RSR ENGENHARIA LTDA|21308128568-JOSE UBIRAJARA DUARTE LUZ

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	309,96	39,97
11/12/2025	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. TARIFA BANCARIA		269,99
			TOTAL DO DIA	309,96	309,96
15/12/2025	1.1.1.02.005	C 6 BANK	RECEBIMENTO	50.000,00	
15/12/2025	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		50.000,00
15/12/2025	2.1.1.01.006	RAFAEL SANTANA RIBEIRO	PG. RAFAEL SANTANA RIBEIRO	50.000,08	
15/12/2025	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. RAFAEL SANTANA RIBEIRO		50.000,08
15/12/2025	1.1.1.02.005	C 6 BANK	EMPRESTIMO IGOR	75.000,01	
15/12/2025	1.1.3.07.001	IGOR RODEIRO	EMPRESTIMO IGOR		75.000,01
			TOTAL DO DIA	175.000,09	175.000,09
16/12/2025	2.1.1.01.006	RAFAEL SANTANA RIBEIRO	PG. RAFAEL SANTANA RIBEIRO	50.000,00	
16/12/2025	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. RAFAEL SANTANA RIBEIRO		50.000,00
16/12/2025	1.1.5.01.001	MATERIAIS PARA OBRA	PG. MERCADORIAS PARA REVENDA	299,90	
16/12/2025	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. MERCADORIAS PARA REVENDA		299,90
16/12/2025	1.1.5.01.001	MATERIAIS PARA OBRA	PG. MERCADORIAS PARA REVENDA	15,00	
16/12/2025	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. MERCADORIAS PARA REVENDA		15,00
16/12/2025	1.1.5.01.001	MATERIAIS PARA OBRA	PG. MERCADORIAS PARA REVENDA	46,60	
16/12/2025	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. MERCADORIAS PARA REVENDA		46,60
16/12/2025	1.1.5.01.001	MATERIAIS PARA OBRA	PG. MERCADORIAS PARA REVENDA	50,00	
16/12/2025	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. MERCADORIAS PARA REVENDA		50,00
16/12/2025	1.1.5.01.001	MATERIAIS PARA OBRA	PG. MERCADORIAS PARA REVENDA	50,00	
16/12/2025	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. MERCADORIAS PARA REVENDA		50,00
			TOTAL DO DIA	50.461,50	50.461,50
17/12/2025	2.1.1.01.006	RAFAEL SANTANA RIBEIRO	PG. RAFAEL SANTANA RIBEIRO	24.553,48	
17/12/2025	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. RAFAEL SANTANA RIBEIRO		24.553,48
17/12/2025	1.1.1.02.005	C 6 BANK	EMPRESTIMO IGOR	75.000,02	
17/12/2025	1.1.3.07.001	IGOR RODEIRO	EMPRESTIMO IGOR		75.000,02
			TOTAL DO DIA	99.553,50	99.553,50
18/12/2025	4.1.1.01.001	MATÉRIA-PRIMA	VL. DESPESAS COM MATERIAIS	400,00	
18/12/2025	1.1.1.02.005	C 6 BANK	VL. DESPESAS COM MATERIAIS		400,00
18/12/2025	2.1.1.01.006	RAFAEL SANTANA RIBEIRO	PG. RAFAEL SANTANA RIBEIRO	10.000,08	
18/12/2025	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. RAFAEL SANTANA RIBEIRO		10.000,08
			TOTAL DO DIA	10.400,08	10.400,08
19/12/2025	2.1.3.01.002	FORNECEDOR DIVERSOS	PG. MÃO DE OBRA	310,00	
19/12/2025	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. MÃO DE OBRA		310,00
19/12/2025	4.1.1.01.001	MATÉRIA-PRIMA	VL. DESPESAS COM MATERIAIS	820,00	
19/12/2025	1.1.1.02.005	C 6 BANK	VL. DESPESAS COM MATERIAIS		820,00
19/12/2025	1.1.5.01.001	MATERIAIS PARA OBRA	PG. MERCADORIAS PARA REVENDA	2.399,70	
19/12/2025	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. MERCADORIAS PARA REVENDA		2.399,70
			TOTAL DO DIA	3.529,70	3.529,70
23/12/2025	1.1.5.01.001	MATERIAIS PARA OBRA	PG. MERCADORIAS PARA REVENDA	2.765,00	
23/12/2025	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. MERCADORIAS PARA REVENDA		2.765,00
			TOTAL DO DIA	2.765,00	2.765,00
26/12/2025	4.1.1.01.001	MATÉRIA-PRIMA	VL. DESPESAS COM MATERIAIS	6.759,20	
26/12/2025	1.1.1.02.005	C 6 BANK	VL. DESPESAS COM MATERIAIS		6.759,20
			TOTAL DO DIA	6.759,20	6.759,20
29/12/2025	4.1.1.01.001	MATÉRIA-PRIMA	VL. DESPESAS COM MATERIAIS	5.000,00	
29/12/2025	1.1.1.02.005	C 6 BANK	VL. DESPESAS COM MATERIAIS		5.000,00
29/12/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PG. ESTAGIARIO	480,70	
29/12/2025	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. ESTAGIARIO		480,70
29/12/2025	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PG. MÃO DE OBRA	8.500,00	
			TRANSPORTE	13.980,70	5.480,70

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbsB3f08rHgicdlZ0PfkmqhFhpjK5_EPlh8EDAtO7TxaBA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 54142272000155-RSR ENGENHARIA LTDA|21308128568-JOSE UBIRAJARA DUARTE LUZ

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbsB3f08rHgicdlZ0PfkmqhFhpjK5_EPlh8EDAtO7TxaBA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 54142272000155-RSR ENGENHARIA LTDA|21308128568-JOSE UBIRAJARA DUARTE LUZ

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.980,70	5.480,70
29/12/2025	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. MÃO DE OBRA		8.500,00
			TOTAL DO DIA	13.980,70	13.980,70
30/12/2025	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PG. ESTAGIARIO	278,30	
30/12/2025	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. ESTAGIARIO		278,30
30/12/2025	4.2.1.06.009	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	PG. OUTRAS DESPESAS ADM	977,95	
30/12/2025	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. OUTRAS DESPESAS ADM		977,95
30/12/2025	4.2.1.06.009	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	PG. OUTRAS DESPESAS ADM	244,49	
30/12/2025	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. OUTRAS DESPESAS ADM		244,49
30/12/2025	4.2.1.06.009	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	PG. OUTRAS DESPESAS ADM	32,86	
30/12/2025	1.1.1.02.005	C 6 BANK	PG. OUTRAS DESPESAS ADM		32,86
			TOTAL DO DIA	1.533,60	1.533,60
31/12/2025	1.1.1.02.005	C 6 BANK	EMPRESTIMO IGOR	60.000,01	
31/12/2025	1.1.3.07.001	IGOR RODEIRO	EMPRESTIMO IGOR		60.000,01
31/12/2025	1.1.1.02.005	C 6 BANK	VL. RAFAEL	35.000,00	
31/12/2025	2.1.1.01.006	RAFAEL SANTANA RIBEIRO	VL. RAFAEL		35.000,00
31/12/2025	3.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	5.363,09	
31/12/2025	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		5.363,09
31/12/2025	2.1.3.01.002	FORNECEDOR DIVERSOS	VL. COMPENSAÇÃO PAGAMENTOS ADIANTADOS	37.000,00	
31/12/2025	1.1.3.05.002	PAGAMENTOS ADIANTADOS	VL. COMPENSAÇÃO PAGAMENTOS ADIANTADOS		37.000,00
31/12/2025	2.3.5.01.005	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	VL. COMPENSAÇÃO AJUSTE SALDO COM LUCROS ACUMULADOS	30.433,46	
31/12/2025	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	VL. COMPENSAÇÃO AJUSTE SALDO COM LUCROS ACUMULADOS		30.433,46
31/12/2025	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO BALANÇO 2025.	321.220,53	
31/12/2025	4.1.1.01.001	MATÉRIA-PRIMA	ENCERRAMENTO BALANÇO 2025.		321.220,53
31/12/2025	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO BALANÇO 2025.	13.700,00	
31/12/2025	4.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	ENCERRAMENTO BALANÇO 2025.		13.700,00
31/12/2025	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO BALANÇO 2025.	13.005,70	
31/12/2025	4.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	ENCERRAMENTO BALANÇO 2025.		13.005,70
31/12/2025	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO BALANÇO 2025.	1.500,00	
31/12/2025	4.2.2.01.005	FÉRIAS	ENCERRAMENTO BALANÇO 2025.		1.500,00
31/12/2025	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO BALANÇO 2025.	1.002,00	
31/12/2025	4.2.2.01.007	FGTS	ENCERRAMENTO BALANÇO 2025.		1.002,00
31/12/2025	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO BALANÇO 2025.	761,07	
31/12/2025	4.2.2.04.005	SEGUROS	ENCERRAMENTO BALANÇO 2025.		761,07
31/12/2025	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO BALANÇO 2025.	11.960,00	
31/12/2025	4.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	ENCERRAMENTO BALANÇO 2025.		11.960,00
31/12/2025	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO BALANÇO 2025.	156.951,00	
31/12/2025	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ENCERRAMENTO BALANÇO 2025.		156.951,00
31/12/2025	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO BALANÇO 2025.	105,40	
31/12/2025	4.2.2.05.005	JUROS DE MORA	ENCERRAMENTO BALANÇO 2025.		105,40
31/12/2025	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	ENCERRAMENTO BALANÇO 2025.	2.299.664,25	
31/12/2025	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO BALANÇO 2025.		2.299.664,25
31/12/2025	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO BALANÇO 2025.	188.469,64	
31/12/2025	3.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	ENCERRAMENTO BALANÇO 2025.		188.469,64
31/12/2025	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO BALANÇO 2025.	3.685,83	
31/12/2025	4.2.1.06.009	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	ENCERRAMENTO BALANÇO 2025.		3.685,83
31/12/2025	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO BALANÇO 2025.	462,79	
31/12/2025	4.2.2.05.001	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	ENCERRAMENTO BALANÇO 2025.		462,79
31/12/2025	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO BALANÇO 2025.	2.311,17	
31/12/2025	4.2.2.03.008	TFF	ENCERRAMENTO BALANÇO 2025.		2.311,17
31/12/2025	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO BALANÇO 2025.	4.200,00	
31/12/2025	4.2.2.04.015	ESCRITORIO VIRTUAL	ENCERRAMENTO BALANÇO 2025.		4.200,00
31/12/2025	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO BALANÇO 2025.	1.580.329,12	
			TRANSPORTE	4.767.125,06	3.186.795,94

Empresa: **RSR ENGENHARIA LTDA**
C.N.P.J.: 54.142.272/0001-55
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0041
Número livro: 0001
Emissão: 19/03/2026
Hora: 20:50

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.767.125,06	3.186.795,94
31/12/2025	2.3.5.01.004	LUCRO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO BALANÇO 2025.		1.580.329,12
			TOTAL DO DIA	4.767.125,06	4.767.125,06
			TOTAL DO MÊS	5.228.301,33	5.228.301,33

RAFAEL SANTANA RIBEIRO

CPF: 055.507.065-47

JOSE UBIRAJARA DUARTE LUZ
Reg. no CRC - BA sob o No. BA015742/O3
CPF: 213.081.285-68

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbsB3f08rHgicdlZ0PfkmqhFhpjK5_EPlh8EDAtO7TxaBA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 54142272000155-RSR ENGENHARIA LTDA|21308128568-JOSE UBIRAJARA DUARTE LUZ

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo At
1	ATIVO	1.153.873,86D	10.249.673,23	8.098.018,31	3.305.528,7
2	ATIVO CIRCULANTE	1.153.873,86D	10.249.673,23	8.098.018,31	3.305.528,78D
3	DISPONÍVEL	0,00	5.543.364,65	5.412.332,35	131.032,30D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	5.543.364,65	5.412.332,35	131.032,30D
684	C 6 BANK	0,00	3.361.367,95	3.230.336,20	131.031,75D
696	CORA	0,00	2.181.996,70	2.181.996,15	0,55D
12	CLIENTES	196.085,10D	2.299.664,25	2.289.459,79	206.289,56D
13	DUPLICATAS A RECEBER	196.085,10D	2.299.664,25	2.289.459,79	206.289,56D
504	CLIENTES DIVERSOS	196.085,10D	2.299.664,25	2.289.459,79	206.289,56D
18	OUTROS CRÉDITOS	957.788,76D	1.188.522,18	396.226,17	1.750.084,77D
23	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	796.966,59	37.000,00	759.966,59D
695	PAGAMENTOS ADIANTADOS	0,00	796.966,59	37.000,00	759.966,59D
27	EMPRÉSTIMO CONCEDIDOS	957.788,76D	391.555,59	359.226,17	990.118,18D
559	IGOR RODEIRO	957.788,76D	318.137,25	359.226,17	916.699,84D
716	DENESSON	0,00	73.418,34	0,00	73.418,34D
53	ESTOQUE	0,00	1.218.122,15	0,00	1.218.122,15D
54	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	0,00	1.218.122,15	0,00	1.218.122,15D
55	MATERIAIS PARA OBRA	0,00	1.218.122,15	0,00	1.218.122,15D
149	PASSIVO	1.153.873,86C	1.676.524,04	3.828.178,96	3.305.528,78C
150	PASSIVO CIRCULANTE	352.239,68C	1.646.090,58	1.686.982,92	393.132,02C
382	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	326.153,35C	1.124.637,49	1.186.253,07	387.768,93C
151	EMPRÉSTIMOS	326.153,35C	1.124.637,49	1.186.253,07	387.768,93C
694	RN ENGENHARIA	150.931,48C	0,00	144.099,00	295.030,48C
697	RAFAEL SANTANA RIBEIRO	175.221,87C	1.004.094,94	828.873,07	0,00
715	G2 CONSTRUÇÕES	0,00	75.542,55	85.000,00	9.457,45C
717	J R ENGENHARIA	0,00	0,00	28.281,00	28.281,00C
718	MANOEL SAMPAIO	0,00	45.000,00	100.000,00	55.000,00C
164	FORNECEDORES	0,00	283.190,45	283.190,45	0,00
165	FORNECEDORES	0,00	283.190,45	283.190,45	0,00
692	FORNECEDOR DIVERSOS	0,00	283.190,45	283.190,45	0,00
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	23.818,33C	207.370,18	188.914,94	5.363,09C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	23.818,33C	207.370,18	188.914,94	5.363,09C
178	IRRF A RECOLHER	0,00	445,30	445,30	0,00
479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	23.818,33C	206.924,88	188.469,64	5.363,09C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	2.268,00C	18.932,46	16.664,46	0,00
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.932,18C	16.437,88	14.505,70	0,00
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.932,18C	16.437,88	14.505,70	0,00
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	335,82C	2.494,58	2.158,76	0,00
191	INSS A RECOLHER	167,82C	1.324,58	1.156,76	0,00
192	FGTS A RECOLHER	168,00C	1.170,00	1.002,00	0,00
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	11.960,00	11.960,00	0,00
202	CONTAS A PAGAR	0,00	11.960,00	11.960,00	0,00
510	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	11.960,00	11.960,00	0,00
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	801.634,18C	30.433,46	2.141.196,04	2.912.396,76C
243	CAPITAL SOCIAL	100.000,00C	0,00	500.000,00	600.000,00C
244	CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00C	0,00	500.000,00	600.000,00C
245	CAPITAL SOCIAL	100.000,00C	0,00	500.000,00	600.000,00C
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	701.634,18C	30.433,46	1.641.196,04	2.312.396,76C
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	701.634,18C	30.433,46	1.641.196,04	2.312.396,76C
266	LUCROS ACUMULADOS	701.634,18C	0,00	30.433,46	732.067,64C
522	LUCRO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	1.580.329,12	1.580.329,12C
714	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	30.433,46	30.433,46	0,00
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	2.488.133,89	2.488.133,89	0,00
403	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	2.488.133,89	2.488.133,89	0,00
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	2.299.664,25	2.299.664,25	0,00
410	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	2.299.664,25	2.299.664,25	0,00
411	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	2.299.664,25	2.299.664,25	0,00
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	188.469,64	188.469,64	0,00
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	188.469,64	188.469,64	0,00
480	(-) SIMPLES NACIONAL	0,00	188.469,64	188.469,64	0,00
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	530.865,49	530.865,49	0,00
500	CUSTOS	0,00	321.220,53	321.220,53	0,00
270	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	0,00	321.220,53	321.220,53	0,00
271	MATERIAL APLICADO	0,00	321.220,53	321.220,53	0,00
272	MATÉRIA-PRIMA	0,00	321.220,53	321.220,53	0,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbsB3f08rHgicdlZ0PfkmqhFhpjK5_EPlh8EDAtO7TxaBA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 54142272000155-RSR ENGENHARIA LTDA|21308128568-JOSE UBIRAJARA DUARTE LUZ

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo At
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	209.644,96	209.644,96	0,00
296	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	17.385,83	17.385,83	0,00
311	DESPESAS COM FRETES	0,00	13.700,00	13.700,00	0,00
312	FRETES E CARRETOS	0,00	13.700,00	13.700,00	0,00
319	DESPESAS GERAIS	0,00	3.685,83	3.685,83	0,00
691	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	3.685,83	3.685,83	0,00
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	192.259,13	192.259,13	0,00
330	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	15.507,70	15.507,70	0,00
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	13.005,70	13.005,70	0,00
335	FÉRIAS	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
337	FGTS	0,00	1.002,00	1.002,00	0,00
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.311,17	2.311,17	0,00
719	TFF	0,00	2.311,17	2.311,17	0,00
353	DESPESAS GERAIS	0,00	173.872,07	173.872,07	0,00
358	SEGUROS	0,00	761,07	761,07	0,00
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	11.960,00	11.960,00	0,00
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	156.951,00	156.951,00	0,00
720	ESCRITORIO VIRTUAL	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
367	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	568,19	568,19	0,00
713	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	462,79	462,79	0,00
372	JUROS DE MORA	0,00	105,40	105,40	0,00
460	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	2.299.664,25	2.299.664,25	0,00
461	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	2.299.664,25	2.299.664,25	0,00
471	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	2.299.664,25	2.299.664,25	0,00
472	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	2.299.664,25	2.299.664,25	0,00
473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	2.299.664,25	2.299.664,25	0,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbsB3f08rHgicdlZ0PfkmqhFhpjK5_EPlh8EDAtO7TxaBA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 54142272000155-RSR ENGENHARIA LTDA|21308128568-JOSE UBIRAJARA DUARTE LUZ

Empresa: **RSR ENGENHARIA LTDA** Folha: 0044
C.N.P.J.: 54.142.272/0001-55 Número livro: 0001
Balanço encerrado em: 31/12/2025

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	3.305.528,78D
ATIVO CIRCULANTE	3.305.528,78D
DISPONÍVEL	131.032,30D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	131.032,30D
C 6 BANK	131.031,75D
CORA	0,55D
CLIENTES	206.289,56D
DUPLICATAS A RECEBER	206.289,56D
CLIENTES DIVERSOS	206.289,56D
OUTROS CRÉDITOS	1.750.084,77D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	759.966,59D
PAGAMENTOS ADIANTADOS	759.966,59D
EMPRÉSTIMO CONCEDIDOS	990.118,18D
IGOR RODEIRO	916.699,84D
DENESSON	73.418,34D
ESTOQUE	1.218.122,15D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	1.218.122,15D
MATERIAIS PARA OBRA	1.218.122,15D
PASSIVO	3.305.528,78C
PASSIVO CIRCULANTE	393.132,02C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	387.768,93C
EMPRÉSTIMOS	387.768,93C
RN ENGENHARIA	295.030,48C
G2 CONSTRUÇÕES	9.457,45C
J R ENGENHARIA	28.281,00C
MANOEL SAMPAIO	55.000,00C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	5.363,09C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	5.363,09C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5.363,09C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.912.396,76C
CAPITAL SOCIAL	600.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	600.000,00C
CAPITAL SOCIAL	600.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.312.396,76C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.312.396,76C
LUCROS ACUMULADOS	732.067,64C
LUCRO DO EXERCÍCIO	1.580.329,12C

RAFAEL SANTANA RIBEIRO

CPF: 055.507.065-47

JOSE UBIRAJARA DUARTE LUZ
Reg. no CRC - BA sob o No. BA015742/O3
CPF: 213.081.285-68

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbsB3f08rHgicdlZ0PfkmqhFhpjK5_EPlh8EDAtO7TxaBA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 54142272000155-RSR ENGENHARIA LTDA|21308128568-JOSE UBIRAJARA DUARTE LUZ

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

RECEITA BRUTA			
SERVIÇOS PRESTADOS	2.299.664,25	2.299.664,25	2.299.664,25
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA			
(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS			
(-) SIMPLES NACIONAL	(188.469,64)	(188.469,64)	(188.469,64)
RECEITA LÍQUIDA			2.111.194,61
CMV			
MATERIAL APLICADO	(321.220,53)	(321.220,53)	(321.220,53)
LUCRO BRUTO			1.789.974,08
DESPESAS OPERACIONAIS			(209.644,96)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
FRETES E CARRETOS	(13.700,00)		
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(3.685,83)		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(13.005,70)		
FÉRIAS	(1.500,00)		
FGTS	(1.002,00)		
TFF	(2.311,17)		
SEGUROS	(761,07)		
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(11.960,00)		
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(156.951,00)		
ESCRITORIO VIRTUAL	(4.200,00)		
OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	(462,79)		
JUROS DE MORA	(105,40)	(209.644,96)	(209.644,96)
RESULTADO OPERACIONAL			1.580.329,12
RESULTADO ANTES DO IR E CSL			1.580.329,12
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO			1.580.329,12

RAFAEL SANTANA RIBEIRO
CPF: 055.507.065-47

JOSE UBIRAJARA DUARTE LUZ
Reg. no CRC - BA sob o No. BA015742/O3
CPF: 213.081.285-68

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbsB3f08rHgicdlZ0PfkmqhFhpjK5_EPlh8EDAtO7TxaBA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 54142272000155-RSR ENGENHARIA LTDA|21308128568-JOSE UBIRAJARA DUARTE LUZ

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2025

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resulta
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	3.305.528,78 + 0,00	8,41
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	393.132,02 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	3.305.528,78	8,41
	Passivo Circulante	393.132,02	
Índice de Solvência Geral	Ativo	3.305.528,78	8,41
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	393.132,02 + 0,00	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	393.132,02 + 0,00	0,12
	Ativo	3.305.528,78	

RAFAEL SANTANA RIBEIRO

CPF: 055.507.065-47

JOSE UBIRAJARA DUARTE LUZ
Reg. no CRC - BA sob o No. BA015742/O3
CPF: 213.081.285-68

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbsB3f08rHgicdlZ0PfkmqhFhpjK5_EPlh8EDAtO7TxaBA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 54142272000155-RSR ENGENHARIA LTDA|21308128568-JOSE UBIRAJARA DUARTE LUZ

TERMO DE ENCERRAMENTO

Livro Diário

Número: **Folha:** **47**

Contém este livro 47 folhas numeradas do No. 1 ao 47 emitidas através de processamento eletronico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita.

Nome da Empresa .....:	RSR ENGENHARIA LTDA
Ramo .....:	Serviços de engenharia
Endereço .....:	LRG DA CALCADA,3.000000
Complemento .....:	EDIF TAGLIO SALA 104
Bairro .....:	CALCADA
CEP .....:	40411366
Municipio .....:	SALVADOR
Estado .....:	BA
Inscrição no CNPJ .....:	54.142.272/0001-55
Inscrição Estadual.....:	
Registro na junta.....:	
Inscrição Municipal.....:	

SALVADOR/BA, 19/03/2026

RAFAEL SANTANA RIBEIRO

CPF: 055.507.065-47

JOSE UBIRAJARA DUARTE LUZ
Reg. no CRC - BA sob o No. BA015742/O3
CPF: 213.081.285-68

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbsB3f08rHgicdlZ0PfkmqhFhpjK5_EPlh8EDAtO7TxaBA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 54142272000155-RSR ENGENHARIA LTDA|21308128568-JOSE UBIRAJARA DUARTE LUZ

TERMO DE ENCERRAMENTO

DIARIO

N° de Ordem 2

Contém este livro 49 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 49 e serviu de DIARIO n° 2, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2025 a 31/12/2025 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: RSR ENGENHARIA LTDA

Endereço: LARGO DA CALÇADA, 000003 - EDIF:TAGLIO;SALA:104

Bairro: CALCADA

C.E.P.: 40411366

Cidade.: SALVADOR / BA

Registrada na JUCEB sob n° 29206051179 e arquivado em 01/03/2024.
Inscrição Estadual n° ISENTO e C.N.P.J. n° 54142272000155

SALVADOR/BA, 31 de Dezembro de 2025

JOSE UBIRAJARA DUARTE LUZ
CONTADOR
C.P.F.:21308128568
R.G.:1090866 SSP BA
C.R.C.:015742

RSR ENGENHARIA LTDA
C.N.P.J.:54142272000155

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbsB3f08rHgicdlZ0PfkmqhFhpjK5_EPlh8EDAtO7TxaBA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 54142272000155-RSR ENGENHARIA LTDA|21308128568-JOSE UBIRAJARA DUARTE LUZ

Junta Comercial do Estado da Bahia
Certifico o Registro em 20/03/2026
Arquivamento 26009971403 Protocolo 269055487 de 20/03/2026
Nome da empresa RSR ENGENHARIA LTDA
NIRE 29206051179
Este documento pode ser verificado em
http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 188078093465
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/03/2026
por Bruno Mota Passos - 01331494559 - Secretária Geral

Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Certidão de Acervo Operacional - CAO

283750/2025

Empresa: **RSR ENGENHARIA LTDA**
Registro: **0001039200DDBA**

Profissional: **SAULO LEÃO MARQUES**
Registro: **3000054716BA** RNP: **0516642138**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **BA20240960406** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 06/12/2024 Baixada em:
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada:

Contratante: **RSR ENGENHARIA LTDA** CPF/CNPJ: **54.142.272/0001-55**
Endereço do contratante: LARGO DA CALÇADA Nº: 03
Complemento: EDIF TAGLIO SALA 104 Bairro: CALÇADA
Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 40411366
Contrato: Celebrado em: 17/05/2024
Valor do contrato: R$ 7.600,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Privado
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: AVENIDA ORLANDO GOMES Nº: 945
Complemento: Condominio Parque Costa Verde - Casa numero 04 Bairro: JAGUARIBE
Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 41613036
Coordenadas Geográficas: -12.946874, -38.389804
Data de início: 17/05/2024 Previsão de término: 10/12/2024
Finalidade: Residencial
Proprietário: RSR ENGENHARIA LTDA CPF/CNPJ: 54.142.272/0001-55

Atividade Técnica: **14 - Elaboração** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #TOS_2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 80 - Projeto 576.60 metro quadrado; **14 - Elaboração** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #TOS_2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO 80 - Projeto 576.60 metro quadrado; **14 - Elaboração** ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS > #TOS_2.9.1.2 - EM SAPATAS ISOLADAS 80 - Projeto 576.60 metro quadrado; **14 - Elaboração** ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS > #TOS_2.9.1.4 - EM RADIER 80 - Projeto 576.60 metro quadrado;

Observações

Projeto de Ampliação Residência Unifamiliar Piscina Área Gourmet Estrutura do Deck Projeto Canil e Canil Maternidade Elevador Quartos Inferiores Reforço da Laje de Cobertura em Metálica

Profissional: **MICHEL FRANKLIN DE ALMEIDA LOPES**
Registro: **91417BA** RNP: **0513322485**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **BA20250995887** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 20/01/2025 Baixada em:
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada:

Contratante: **RSR ENGEHARIA LTDA** CPF/CNPJ: **54.142.272/0001-55**
Endereço do contratante: LARGO DA CALÇADA Nº: 0003
Complemento: EDF TAGLIO SALA 104 Bairro: CALÇADA
Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 40411366
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 5.900,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Privado
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: RUA COSTA VERDE Nº: 04
Complemento: Rua I, Quadra J, Casa 04 Bairro: PIATÃ
Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 41650120
Data de início: 15/01/2025 Previsão de término: 22/01/2025
Finalidade: Residencial
Proprietário: RSR ENGEHARIA LTDA CPF/CNPJ: 54.142.272/0001-55

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #TOS_1.1.1.1 - DE ALVENARIA 80 - Projeto 12.00 metro; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #TOS_1.1.1.2 - DE MADEIRA 80 - Projeto 81.00 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #TOS_2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 80 - Projeto 1.20 metro cúbico;

Observações

Projeto para: Cobertura 81m², 2 sapatas para passarela e 2 muros de contenção em alvenaria de pedra com 6 m de comprimento e 2 m de altura.

Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Certidão de Acervo Operacional - CAO
283750/2025

Profissional: **MICHEL FRANKLIN DE ALMEIDA LOPES**
Registro: **91417BA** RNP: **0513322485**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **BA20251021035** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 12/02/2025 Baixada em:
Forma de registro: INICIAL
Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada:

Contratante: **RSR ENGEHARIA LTDA** CPF/CNPJ: **54.142.272/0001-55**
Endereço do contratante: LARGO DA CALÇADA Nº: 0003
Complemento: EDF TAGLIO SALA 104 Bairro: CALÇADA
Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 40411366
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 1.100,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Privado
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: RUA COSTA VERDE Nº: 04
Complemento: Rua I, Quadra J, Casa 04 Bairro: PIATÃ
Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 41650120
Data de início: 12/02/2025 Previsão de término: 12/02/2025
Finalidade: Residencial
Proprietário: RSR ENGEHARIA LTDA CPF/CNPJ: 54.142.272/0001-55

Atividade Técnica: **16 - Execução** ESTRUTURAS > ALVENARIA ESTRUTURAL > #TOS_2.10.1 - DE ALVENARIA ESTRUTURAL 80 - Projeto 8.00 metro quadrado;

Observações

Muro de contenção com 5m de comprimento e 1,60 m de altura.

Profissional: **JARDEL DA SILVA DOURADO**
Registro: **3000101799BA** RNP: **0519369270**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **BA20251072234** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 04/04/2025 Baixada em:
Forma de registro: INICIAL
Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada:

Contratante: **RSR ENGENHARIA LTDA** CPF/CNPJ: **54.142.272/0001-55**
Endereço do contratante: LARGO DA CALÇADA Nº: 000003
Complemento: EDIF. TAGLIO SALA 104 Bairro: CALÇADA
Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 40411366
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 19.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Privado
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: AVENIDA ORLANDO GOMES Nº: 945
Complemento: CONDOMÍNIO PARQUE COSTA VERDE Bairro: PIATÃ
Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 41613036
Coordenadas Geográficas: -12.946874, -38.389804
Data de início: 22/02/2025 Previsão de término: 07/04/2025
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: RSR ENGENHARIA LTDA CPF/CNPJ: 54.142.272/0001-55

Atividade Técnica: **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > ESTABILIDADE DE TALUDES E CONTENÇÕES > DE PROTEÇÃO DE ENCOSTAS > #TOS_3.4.1.3 - POR SOLO GRAMPEADO 55 - Execução de serviço técnico 64.00 metro;

Observações

ESTABILIZAÇÃO DE TALUDE

Informações Complementares

Certidão de Acervo Operacional – CAO nº 283750/2025
24/04/2025, 20:07
5Zx1x

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-Ba (www.creba.org.br) ou no site do Confea (www.confea.org.br)

A CAO é válida em todo território nacional.

A CAO perderá a validade no caso da modificação dos dados ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação da ART.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-ba.sitac.com.br/publico/, com a chave: 5Zx1x

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA PROVISÓRIA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-BA

Nº 23231/2026
Emissão: 14/05/2026
Validade: 31/05/2026
Chave: 4A8CC

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICO, ainda, face ao estabelecido nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que a pessoa jurídica mencionada, bem como seus responsáveis técnicos e membros do quadro técnico não se encontram em débito com as anuidades do CREA/BA.

Interessado(a)

Empresa: RSR ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 54.142.272/0001-55

Registro: 0010379665

Categoria: Matriz

Capital Social: R$ 600.000,00

Data do Capital: 02/04/2025

Faixa: 4

Objetivo Social: Serviços de engenharia civil; obras de urbanização-ruas, praças e calçadas; construção de instalações esportivas e recreativas; obras de engenharia civil, encostas e muros; instalação elétrica predial em baixa tensão; instalações hidráulicas, sanitárias e de gás; instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material; serviços de pintura de edifícios; administração de obras; obras de alvenaria.

Endereço Matriz: LARGO DA CALÇADA, 000003, EDIF: TAGLIO; SALA: 104, CALÇADA, SALVADOR, BA, 40411366

Tipo de Registro: DEFINITIVO (EMPRESA)

Data Inicial: 10/04/2025

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0001039200DDBA

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA PROVISÓRIA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.

- A certidão teve sua validade reduzida em virtude do vencimento do BOLETO de ANUIDADE em Aberto 61742279. Data de vencimento do boleto: 31/05/2026

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2025 (1/1)

Parcelamento Ano: 2026 Quantidade de Parcelas Pagas: 2/6

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: RAFAEL SANTANA RIBEIRO

Registro: 0514692421

CPF: ***.507.065-**

Data Início: 09/04/2025

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: Artigo 7.º da Resolução n.º 218/73, do CONFEA, com restrições das atividades 1, 2, 3, 4, 6 e 8 do art. 1.º da citada Resolução nas atividades de pontes, portos, aeroportos e barragens

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA PROVISÓRIA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Decisão Normativa Nº 116 de 21 de Dezembro de 2021

CREA-BA

Nº 14861/2026
Emissão: 01/04/2026
Validade: 31/05/2026
Chave: Wy0wY

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS que o(a) profissional mencionado(a) encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - CREA-BA.

Interessado(a)

Profissional: RAFAEL SANTANA RIBEIRO

Registro: 0514692421

CPF: ***.507.065-**

Tipo de Registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 21/10/2016

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: Artigo 7.º da Resolução n.º 218/73, do
CONFEA, com restrições das atividades 1, 2, 3, 4, 6 e 8 do art. 1.º da citada Resolução nas atividades de pontes, portos, aeroportos e barragens

Restrições: Com restrições das atividades 1, 2, 3, 4, 6 e 8 do art. 1.º da citada Resolução nas atividades de pontes, portos, aeroportos e barragens

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE CATÓLICA DO SALVADOR - UCSAL

Data de Formação: 27/08/2015

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA PROVISÓRIA

Informações / Notas

- A certidão teve sua validade reduzida em virtude do vencimento do BOLETO de ANUIDADE em Aberto 61931755. Data de vencimento do boleto: 31/05/2026

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2025 (6/6)

Parcelamento Ano: 2026 Quantidade de Parcelas Pagas: 1/6

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: RSR ENGENHARIA LTDA

Registro: 0010379665

CNPJ: 54.142.272/0001-55

Data Ínicio: 09/04/2025

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Decisão Normativa Nº 116 de 21 de Dezembro de 2021

CREA-BA

Nº 13820/2026
Emissão: 31/03/2026
Validade: 31/03/2027
Chave: 32Y8W

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS que o(a) profissional mencionado(a) encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - CREA-BA.

Interessado(a)

Profissional: JORGE HABACUC MANZUR IBACACHE
Registro: 0506409481
CPF: ***.827.875-**

Tipo de Registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)
Data de registro: 05/01/1990

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO ELETRICISTA - ELETROTÉCNICA
Atribuição: ARTIGO 8 DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA.
Instituição de Ensino: FACULDADE DE ENGENHARIA DE BARRETOS
Data de Formação: 19/12/1986

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2026 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: CONSORCIO QG/FPE
Registro: 0010399550
CNPJ: 61.184.464/0001-90
Data Ínicio: 03/02/2026
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: CONSÓRCIO SAÚDE ALAGOINHAS
Registro: 0010332839
CNPJ: 52.891.339/0001-29
Data Ínicio: 26/03/2025
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: QUADRO TÉCNICO

Empresa: QG CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA
Registro: 0000129810
CNPJ: 05.647.206/0001-21
Data Ínicio: 22/03/2016
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: QUADRO TÉCNICO

Empresa: CONSÓRCIO SAÚDE VALENÇA
Registro: 0010402578
CNPJ: 61.370.214/0001-44

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Decisão Normativa Nº 116 de 21 de Dezembro de 2021

CREA-BA

Nº 13820/2026
Emissão: 31/03/2026
Validade: 31/03/2027
Chave: 32Y8W

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Data Ínicio: 12/08/2025
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: QUADRO TÉCNICO

Empresa: CONSÓRCIO QG/GLOBO
Registro: 0010382364
CNPJ: 59.212.508/0001-04
Data Ínicio: 10/03/2025
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: QUADRO TÉCNICO

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-ba.sitac.com.br/publico/, com a chave: 32Y8W
Impresso em: 31/03/2026 às 09:57:25 por: adapt, ip: 200.217.19.9

RSR Engenharia LTDA
CNPJ: 54.142.272.0001-55
E-mail: ribeiroraf@gmail.com

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA

I. PARTES:

I.I. CONTRATANTE: RSR ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 54.142.272/0001-55, com sede na Largo da Calçada, 000003, Edif Taglio; sala 104, Calcada, Salvador, BA, CEP: 40.411-366, neste ato representada pelo seu representante legal o RAFAEL SANTANA RIBEIRO, CPF nº 055.507.065-47.

I.II. CONTRATADO: JORGE HABACUC MANZUR IBACACHE, chileno, engenheiro Eletricista, residente e domiciliado à Rua João Mendes da Costa Filho, 306, apto 304A, Jardim Armação Salvador/BA, regularmente inscrito no CREA/BA sob o nº 0506409481, portador do RG nº W022519E DPF/SE e CPF nº 356.827.875-87.

As partes acima identificadas têm, entre si, justo e acertado, o presente Contrato de Prestação de Serviços de Engenharia Elétrica, que se regerá pelas cláusulas seguintes e pelas condições descritas no presente.

II. DO OBJETO DO CONTRATO: O presente contrato tem como objeto, a prestação, pelo CONTRATADO à CONTRATANTE, de serviços de Engenharia Elétrica, compatíveis com as atribuições de Responsável Técnico definidas pelo CREA-BA.

III. DAS OBRIGAÇÕES:

III.I. Os serviços e informações técnicas específicas utilizadas na consecução de projetos deverão ser utilizados, única e exclusivamente, para os projetos respetivos, não podendo a CONTRATANTE utilizar os serviços e informações em outros projetos que esteja desenvolvendo.

III.II. Os projetos, serviços e informações técnicas não poderão ser repassados pela CONTRATANTE a terceiros, salvo no caso de se tratar de necessidade para a implementação do projeto.

RSR ENGENHARIA

RSR Engenharia LTDA
CNPJ: 54.142.272.0001-55
E-mail: ribeiroraf@gmail.com

IV. DA DISPONIBILIDADE DE TEMPO: O CONTRATADO estará à disposição da CONTRATANTE, para a execução dos serviços ora contratados, pelo período de 05 (cinco) horas semanais.

V. DO LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS: O CONTRATADO prestará os serviços ora contratados em obras a serem realizadas no Estado da Bahia, podendo, entretanto, realizar atividades em obras a serem realizadas em outros Estados do Território Nacional, mediante a realização prévia de novo contrato.

VI. DO PAGAMENTO: A CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO, pelos serviços realizados por este, o valor de 1,5 salários-mínimos vigente no corrente ano, a ser pago até o dia quinto dia útil de cada mês.

VII. DO PRAZO E RESCISÃO: O presente contrato vigorará a partir da sua assinatura do mesmo, por prazo indeterminado, podendo ser rescindido a qualquer momento pelas partes, sem aplicação de multa por rescisão ou de aviso prévio.

VIII. DO FORO: As partes elegem o Foro de Salvador/BA para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente contrato. Por estarem, assim, justas e contratadas, as partes firmam o presente instrumento de contrato de Prestação de Serviços, em duas vias de igual teor, juntamente com duas testemunhas.

gov.br Documento assinado digitalmente
RAFAEL SANTANA RIBEIRO
Data: 03/09/2025 11:02:55-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

ador/BA, 02 de setembro de 2025.

CONTRATANTE

CONTRATADO

Endereço: Larg da Calcada, n ° 03. Sala 104
Bairro: Calcada - CEP: 40.411.366 – Salvador BA

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

99994/2021

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **JORGE HABACUC MANZUR IBACACHE** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **JORGE HABACUC MANZUR IBACACHE**
Registro: **22439BA** RNP: **0506409481**
Título profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA - ELETROTÉCNICA

Número da ART: **BA20210460419** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 10/02/2021 Baixada em: 18/06/2021
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO POR ERRO DE DIGITAÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **QG CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA**

Contratante: **Prefeitura Municipal de São Sebastião do Passé** CPF/CNPJ: **13.831.441/0001-87**
Endereço do contratante: PRAçA Coronel Luiz Ventura Nº: 16
Complemento: Bairro: Centro
Cidade: SÃO SEBASTIÃO DO PASSE UF: BA CEP: 43850000
Contrato: 077/2020 Celebrado em: 12/05/2020
Valor do contrato: R$ 2.942.120,48 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: SíTIO COCO BAMBU Nº: S/N
Complemento: Bairro: FAZENDA MASSAPÊ
Cidade: SÃO SEBASTIÃO DO PASSE UF: BA CEP: 43850000
Data de início: 12/05/2020 Conclusão efetiva: 11/11/2020
Finalidade: Outro
Proprietário: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Passé CPF/CNPJ: 13.831.441/0001-87

Atividade Técnica: **12 - Execução** ELÉTRICA - INDUSTRIAS DE TRANSFORMAÇÃO > GERAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA > #287 - SISTEMA DE GERACAO DE ENERGIA ELETRICA 161 - Execução de Instalação 500.00 QUILOWATT; **12 - Execução** ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS > UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA > #698 - INSTALAÇÃO DE ENERGIA SOLAR 161 - Execução de Instalação 500.00 QUILOWATT;

Observações

Execução de Obras de Sistema de Geração de Energia Renovável solar com potência de 500 KWP.

Número da ART: **BA20210461054** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 11/02/2021 Baixada em: 18/06/2021
Forma de registro: COMPLEMENTAÇÃO DE PRAZO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **QG CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA**

Contratante: **Prefeitura Municipal de São Sebastião do Passé** CPF/CNPJ: **13.831.441/0001-87**
Endereço do contratante: PRAçA Coronel Luiz Ventura Nº: 16
Complemento: Bairro: Centro
Cidade: SÃO SEBASTIÃO DO PASSE UF: BA CEP: 43850000
Contrato: 077/2020 Celebrado em: 12/05/2020
Valor do contrato: R$ 2.942.120,48 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: SíTIO COCO BAMBU Nº: S/N
Complemento: Bairro: FAZENDA MASSAPÊ
Cidade: SÃO SEBASTIÃO DO PASSE UF: BA CEP: 43850000
Data de início: 12/05/2020 Conclusão efetiva: 10/01/2021
Finalidade: Outro
Proprietário: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Passé CPF/CNPJ: 13.831.441/0001-87

Atividade Técnica: **12 - Execução** ELÉTRICA - INDUSTRIAS DE TRANSFORMAÇÃO > GERAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA > #287 - SISTEMA DE GERACAO DE ENERGIA ELETRICA 161 - Execução de Instalação 500.00 QUILOWATT; **12 - Execução** ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS > UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA > #698 - INSTALAÇÃO DE ENERGIA SOLAR 161 - Execução de Instalação 500.00 QUILOWATT;

Observações

Execução de Obras de Sistema de Geração de Energia Renovável solar com potência de 500 KWP.
Aditivo: 2º Aditivo + 60 dias 10/01/21.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

99994/2021

Atividade concluída

Informações Complementares

- CONSIDERAR OS SERVIÇOS EXECUTADOS, APENAS NO ÂMBITO DA ENGENHARIA ELÉTRICA-ELETROTÉCNICA.
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA `b` DO ARTIGO 6° DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.
- O ATESTADO ANEXO NÃO CONFERE RECONHECIMENTO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL PARA OS SERVIÇOS REFERENTES À ENGENHARIA CIVIL E ENGENHARIA MECÂNICA.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 6 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 99994/2021
16/07/2021, 21:11
Ad8AY

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega de propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-ba.sitac.com.br/publico/, com a chave: Ad8AY

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO PASSÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E
SERVIÇOS PÚBLICOS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **QG CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 05.647.206/0001-21, com endereço comercial na Av. Juracy Magalhães Junior, nº 768., Edifício RV Center, 4º andar, Rio Vermelho, Salvador, Bahia, CEP 41.940-060–, executou para o **MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO PASSÉ**, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrita no CNPJ sob o nº 13.831.441/0001-87, com sede administrativa na Praça Coronel Luiz Ventura, nº 16 – Centro – São Sebastião do Passé, o contrato nº 077/2020 cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DO SISTEMA DE GERAÇÃO DE ENERGIA RENOVÁVEL SOLAR COM POTÊNCIA DE 500 KWP, NO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO PASSÉ, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORCAMENTÁRIA, E CONTRATO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO COM O DESENBAHIA – AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A., tendo cumprido rigorosamente as especificações, projetos, prazos e demais condições contratuais.

1. DADOS DA OBRA/SERVIÇO:

Contrato nº 077/2020

Prazo de execução: 06 (seis) meses a contar da data de assinatura do contrato, ocorrida em 12/05/2020;

Endereço da obra: Sitio Coco Bambu, da Fazenda Massapê, Zona Rural, do Município de São Sebastião do Passé.

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DO SISTEMA DE GERAÇÃO DE ENERGIA RENOVÁVEL SOLAR COM POTÊNCIA DE 500 KWP, NO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO PASSÉ, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORCAMENTÁRIA, E CONTRATO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO COM O DESENBAHIA – AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A.

Valor do Contrato: R$ 2.942.120,48 (dois milhões, novecentos e quarenta e dois mil, cento e vinte reais e quarenta e oito centavos);

Primeiro Termo Aditivo em 11/11/2020: Acréscimo de Prazo em 60 dias, finalizando o contrato em 10/01/2021.

2. PERÍODO EFETIVO DE EXECUÇÃO – OBRA CONCLUÍDA:

Período de realização: de 12/05/2020 a 30/12/2020

3. EQUIPE TÉCNICA:

Guilherme Carmo Sampaio de Araújo	RPN CREA 050.124.322-4
Fernanda Carolina Mosselman de Araújo	RPN CREA 050.122.458-0
Jorge Habacuc Manzur Ibacache	RPN CREA 050.640.948-1
Alvide Moreira Neves Filho	RPN CREA 050.221.552-6
Flávio de Oliveira Castro Ayres	RPN CREA 050.672.704-1

Praça Coronel Luiz Ventura, nº 16, Centro, CEP: 43 850-000.São Sebastião do Passé – Bahia
CNPJ: 13.831.441/0001-87, e-mail: infra@saosebastiaodopasse.ba.gov.br Tel:71 3655-8000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 99994/2021, emitida em 16/07/2021

Certidão nº 99994/2021
19/07/2021, 11:48
Chave de Impressão: Ad8AY
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/07/2021 e contém 2 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO PASSÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E
SERVIÇOS PÚBLICOS

4. DESCRIÇÃO SINTÉTICA DA OBRA:

Execução de terraplanagem, drenagem, pavimentação, cercamento, e instalações para subestação. Implantação de sistema gerador de energia de matriz solar (fotovoltaica) de 500 kWp (quinhentos quilowatts pico) de potência, instalado em estrutura metálica de aço carbono galvanizado a fogo, fixadas em base de concreto no solo, composto por painéis fotovoltaicos; estrutura metálica de fixação; inversores; sistema de aterramento e SPDA; cabos para corrente contínua com proteção UV com isolação de 1Kv; cabos para corrente alternada com isolação de 1Kv; caixas de passagem em concreto armado com dutos de PVC corrugados diretamente enterrados no solo; subestação elevatória 380/13.800V de 500Kw com transformador a seco de 750 Kva de potência, composta por cabine primária, cabine de transformação e cabine de distribuição, instalada em base de concreto armado FCK=25 MPA, incluindo alambrado de proteção e cobertura metálica; envelope de concreto com dutos de 4" para interligação de rede de média tensão da concessionária à subestação;

Sistema de segurança perimetral composto por cerca de alambrado metálico em mourões de concreto, barreira de segurança com 5 feixes infravermelhos, câmeras IP de vídeo móveis e fixas com sensor de movimento;

Sistema de monitoramento ambiental composto por estação solarimétrica com anemômetro, sonda de temperatura e sensor de irradiação solar;

Sistema de monitoramento e controle das variáveis elétricas do sistema de geração via web.

5. PRINCIPAIS SERVIÇOS E QUANTITATIVOS:

Segue em anexo conforme laudo técnico emitido pelo Engenheiro José Carlos Libório Ribeiro RPN 050.132.321-0, para atestar os principais serviços e quantitativos executados.

São Sebastião do Passé - BA, 31 de dezembro de 2020

Luiz Henrique Basanez Teixeira da Silva
SECRETARIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Praça Coronel Luiz Ventura, nº 16, Centro, CEP: 43 850-000.São Sebastião do Passé – Bahia
CNPJ: 13.831.441/0001-87, e-mail: infra@saosebastiaodopasse.ba.gov.br Tel:71 3655-8000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 99994/2021, emitida em 16/07/2021

Certidão nº 99994/2021
19/07/2021, 11:48
Chave de Impressão: Ad8AY
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/07/2021 e contém 2 folhas

Laudo Técnico

Laudo técnico para atestar quantitativos e serviços executados conforme dados a seguir:

Contratante: MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO PASSÉ, CNPJ 13.831.441/0001-87

Contratada: QG CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA, CNPJ 05.647.206/0001-21

1- DADOS DA OBRA/SERVIÇO:

Contrato nº 077/2020

Endereço da obra: Sitio Coco Bambu, da Fazenda Massapê, Zona Rural, do Município de São Sebastião do Passé.

Prazo de execução: 06 (seis) meses a contar da data de assinatura do contrato, ocorrida em 12/05/2020;

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DO SISTEMA DE GERAÇÃO DE ENERGIA RENOVÁVEL SOLAR COM POTÊNCIA DE 500 KWP, NO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO PASSÉ, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORCAMENTÁRIA, E CONTRATO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO COM O DESENBAHIA – AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A.

Valor do Contrato: R$ 2.942.120,48 (dois milhões, novecentos e quarenta e dois mil, cento e vinte reais e quarenta e oito centavos);

Primeiro Termo Aditivo em 11/11/2020: Acréscimo de Prazo em 60 dias, finalizando o contrato em 10/01/2021.

2. PERÍODO EFETIVO DE EXECUÇÃO – OBRA CONCLUÍDA:
Período de realização:**12/05/2020 a 30/12/2020**

3. EQUIPE TÉCNICA:

Guilherme Carmo Sampaio de Araújo	RPN CREA 050.124.322-4
Fernanda Carolina Mosselman de Araújo	RPN CREA 050.122.458-0
Jorge Habacuc Manzur Ibacache	RPN CREA 050.640.948-1
Alvide Moreira Neves Filho	RPN CREA 050.221.552-6
Flávio de Oliveira Castro Ayres	RPN CREA 050.672.704-1

4. DESCRIÇÃO SINTÉTICA DA OBRA:
Execução de terraplanagem, drenagem, pavimentação, cercamento, e instalações para subestação. Implantação de sistema gerador de energia de matriz solar (fotovoltaica) de 500 kWp (quinhentos quilowatts pico) de potência, instalado em estrutura metálica de aço carbono galvanizado a fogo, fixadas em base de concreto no solo, composto por painéis fotovoltaicos; estrutura metálica de fixação; inversores; sistema de aterramento e SPDA; cabos para corrente contínua com proteção UV com isolação de 1Kv; cabos para corrente alternada com isolação de

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 99994/2021, emitida em 16/07/2021

Certidão nº 99994/2021
19/07/2021, 11:48
Chave de Impressão: Ad8AY
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/07/2021 e contém 4 folhas

1Kv; caixas de passagem em concreto armado com dutos de PVC corrugados diretamente enterrados no solo; subestação elevatória 380/13.800V de 500Kw com transformador a seco de 750 Kva de potência, composta por cabine primária, cabine de transformação e cabine de distribuição, instalada em base de concreto armado FCK=25 MPA, incluindo alambrado de proteção e cobertura metálica; envelope de concreto com dutos de 4" para interligação de rede de média tensão da concessionária à subestação;
Sistema de segurança perimetral composto por cerca de alambrado metálico em mourões de concreto, barreira de segurança com 5 feixes infravermelhos, câmeras IP de vídeo móveis e fixas com sensor de movimento;
Sistema de monitoramento ambiental composto por estação solarimétrica com anemômetro, sonda de temperatura e sensor de irradiação solar;
Sistema de monitoramento e controle das variáveis elétricas do sistema de geração via web.

5. PRINCIPAIS SERVIÇOS E QUANTITATIVOS:

Item	Descrição	Und.	Quant.
1	**CANTEIRO DE OBRAS**		
1.1	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	m²	20,00
1.2	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016	m²	30,00
1.3	EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	m²	20,00
1.4	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016	m²	30,00
1.5	EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA (1000 LITROS) EM CANTEIRO DE OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_02/2016	UN	1,00
2	**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
2.1	Equipe de topografia	mês	3,00
2.2	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA	m²	8.760,73
2.3	CORTE E ATERRO COMPENSADO	m³	40.192,13
2.4	CALHA EM CONCRETO SIMPLES, EM MEIA CANA, DIAMETRO 200 MM	M	100,00
2.5	CAMADA DRENANTE COM BRITA 3	m³	10,00
3	**OBRAS CIVIS**		
3.1	**PAVIMENTAÇÃO**		
3.1.1	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	m²	711,47
3.2	**CERCA**		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 99994/2021, emitida em 16/07/2021

Certidão nº 99994/2021
19/07/2021, 11:48
Chave de Impressão: Ad8AY
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/07/2021 e contém 4 folhas

Item	Descrição	Und.	Quant.
3.2.1	ALAMBRADO EM MOUROES DE CONCRETO "T", ALTURA LIVRE 2M, ESPACADOS A CADA 2M, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM	M	375,00
3.2.2	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m³	8,50
3.2.3	RECOMPOSICAO PARCIAL DO ARAME FARPADO Nº 14 CLASSE 250, FIXADO EM CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, RETO, 15X15CM	M	1.600,00
3.3	**PORTÃO**		
3.3.1	PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE ACO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS	m²	8,28
3.3.2	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017	m²	8,69
3.3.3	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	m³	0,69
3.3.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	66,15
3.4	**BASE SUBESTAÇÃO**		
3.4.1	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	m³	11,40
3.4.2	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017	m²	11,40
3.4.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	173,00
3.4.4	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m³	1,75
3.5	**COBERTURA EM TELHA METÁLICA SUBESTAÇÃO**		
3.5.1	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016	m²	64,00
3.5.2	ESTRUTURA METALICA EM ACO ESTRUTURAL PERFIL "I" 6'' X 3 3/8''	KG	200,00
3.5.3	PINTURA COM TINTA PROTETORA ACABAMENTO GRAFITE ESMALTE SOBRE SUPERFICIE METALICA, 2 DEMAOS	m²	35,00
4	**ESTRUTURA METÁLICA SUPORTE PARA PAINÉIS FOTOVOLTAICOS**		
4.1	ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO GALVANIZADO PARA SUPORTE DE 1.760 PAINÉIS FOTOVOLTAICOS	KG	16.003,00
5	**PAINÉIS FOTOVOLTAICOS**		
5.1	PAINEL FOTOVOLTAICO 360 kWp	UN	1.760,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 99994/2021, emitida em 16/07/2021

Certidão nº 99994/2021
19/07/2021, 11:48
Chave de Impressão: Ad8AY
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/07/2021 e contém 4 folhas

Item	Descrição	Und.	Quant.
6	**INVERSORES**		
6.1	INVERSOR 50 kW/480 V	UN	10,00
7	**STRINGS BOX COMBINER**		
7.1	CAIXAS DE CONEXÕES ENTRE ARRANJOS FOTOVOLTAICOS E INVERSOR, INCLUINDO FUSÍVEIS DE PRC	UN	10,00
8	**DUTOS, CAIXAS DE PASSAGENS E CABOS DOS CIRCUITOS DOS INVERSORES**		
8.1	DUTOS, CAIXAS DE PASSAGENS E CABOS DOS CIRCUITOS DOS INVERSORES	CJ	1,00
9	**SISTEMA DE ATERRAMENTO**		
9.1	SISTEMA GERAL DE ATERRAMENTO	CJ	1,00
10	**SUBESTAÇÃO**		
10.1	SUBESTAÇÃO ELEVADORA 480/13.800V, POTÊNCIA NOMINAL 500 kWp	CJ	1,00
11	**SISTEMA REMOTO DE MONITORAMENTO E CONTROLE DA USINA GERADORA FOTOVOLTAICA**		
11.1	SISTEMA REMOTO DE MONITORAMENTO E CONTROLE	CJ	1,00
12	**SISTEMA ELETRÔNICO DE SEGURANÇA DA USINA GERADORA FOTOVOLTAICA**		
12.1	SISTEMA REMOTO DE MONITORAMENTO E ALARME POR SENSORES INFRAVERMELHOS E CÂMERAS	CJ	1,00

São Sebastião do Passé, 22 de março de 2021.

José Carlos Libório Ribeiro
RPN 050.132.321-0,

Página **4** de **4**

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 99994/2021, emitida em 16/07/2021

Certidão nº 99994/2021
19/07/2021, 11:48
Chave de Impressão: Ad8AY
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/07/2021 e contém 4 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

124344/2022

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **JORGE HABACUC MANZUR IBACACHE** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **JORGE HABACUC MANZUR IBACACHE**
Registro: **22439BA** RNP: **0506409481**
Título profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA - ELETROTÉCNICA

Número da ART: **BA20220081364** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 12/04/2022 Baixada em: 12/04/2022
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO DE DADOS Participação técnica: EQUIPE
Empresa contratada: **QG CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA**

Contratante: **COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA - CONDER** CPF/CNPJ: **13.595.251/0001-08**
Endereço do contratante: AVENIDA EDGARD SANTOS Nº: 936
Complemento: Bairro: NARANDIBA
Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 41192005
Contrato: 015/2019 Celebrado em: 20/02/2019
Valor do contrato: R$ 7.842.983,13 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: RUA DO ANTIGO AEROPORTO Nº: 160
Complemento: Bairro: SÃO PEDRO
Cidade: BARREIRAS UF: BA CEP: 47810894
Data de início: 20/02/2019 Conclusão efetiva: 17/11/2019
Finalidade: Saúde
Proprietário: Secretaria da Saúde do Estado da Bahia - SESAB CPF/CNPJ: 13.937.131/0001-41

Atividade Técnica: **12 - Execução** ELÉTRICA - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > COMUNICAÇÃO E TELECOMUNICAÇÃO > #237 - COMUNICAÇÃO 111 - Execução de Obra Técnica 210.00 PONTOS; **12 - Execução** ELÉTRICA - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > EQUIPAMENTOS ELETRICOS ELETRONICOS > #265 - ALARME 111 - Execução de Obra Técnica 114.00 PONTOS; **12 - Execução** ELÉTRICA - INDUSTRIAS DE TRANSFORMAÇÃO > GERAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA > #286 - GERADORES DE ENERGIA ELETRICA 111 - Execução de Obra Técnica 330.00 QUILOVOLT-AMPÉRE; **12 - Execução** ELÉTRICA - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > INFORMÁTICA > #306 - REDE ELETRICA PARA INFORMATICA 111 - Execução de Obra Técnica 2000.00 METRO(S); **12 - Execução** ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS > UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA > #315 - ILUMINACAO 111 - Execução de Obra Técnica 357.00 PONTOS; **12 - Execução** ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS > UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA > #319 - INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO P/FINS RESID./COMERC. 111 - Execução de Obra Técnica 3600.00 METRO QUADRADO; **12 - Execução** ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS > UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA > #645 - SUBSTACAO DE ENERGIA ELETRICA COM LIMITE DE 15 KV 111 - Execução de Obra Técnica 500.00 PONTOS; **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #663 - PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO 111 - Execução de Obra Técnica 12.00 PONTOS; **12 - Execução** ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS > MAQUINAS ELETRICAS > #666 - TRANSFORMADORES ATÉ 15 KV. 111 - Execução de Obra Técnica 500.00 QUILOVOLT-AMPÉRE; **12 - Execução** ELÉTRICA - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > EQUIPAMENTOS ELETRICOS ELETRONICOS > #729 - SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA 111 - Execução de Obra Técnica 3600.00 METRO QUADRADO;

Observações

Contrat.empresa para Exec.de Obras Serviços remanescentes de Construção de policlínica Tipo II-A,em Barreiras.

Informações Complementares

- CONSIDERAR COMO OS SERVIÇOS EXECUTADOS APENAS NO ÂMBITO DA ENGENHARIA ELÉTRICA ELETROTECNICA.
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA `B` DO ARTIGO 6° DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.
- O ATESTADO ANEXO NÃO CONFERE RECONHECIMENTO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL PARA OS SERVIÇOS REFERENTES A ENGENHARIA CIVIL, ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO E ENGENHARIA MECÂNICA.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

124344/2022

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 87 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 124344/2022
22/04/2022, 09:36
3yazB

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega de propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-ba.sitac.com.br/publico/, com a chave: 3yazB

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA - CONDER

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **QG CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA**, pessoa jurídica de direito privado com sede na Travessa Paulo Afonso, s/nº - 4 TRV – Bairro Kennedy – CEP 48.020-200, no município de Alagoinhas, Estado da Bahia, inscrita no CNPJ/MF sob nº 05.647.206/0001-21; executou para a Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia - CONDER, situada na Av. Edgard Santos, nº 936, Narandiba, CEP 41.192-005, na cidade de Salvador, BA inscrita no CNPJ/MP sob o nº 13.595.251/0001-08, sendo proprietária da obra a Secretaria da Saúde do Estado da Bahia – SESAB, localizada na 4ª. Avenida, 400 CAB, Salvador/BA, CNPJ nº 13.937.131/0001-41, os serviços abaixo relacionados:

1. DADOS DA OBRA/SERVIÇO:

Contrato nº 015/2019

Objeto contratual: Construção de Policlínica Tipo II - A, no Município de BARREIRAS, no Estado da Bahia.

Valor do Contrato: R$ 7.842.983,13 (sete milhões, oitocentos e quarenta e dois mil, novecentos e oitenta e três reais e treze centavos).

Valor do Aditivo: R$ 803.207,00 (oitocentos e três mil, duzentos e sete reais).

Local da execução da obra/serviço: Rua do antigo aeroporto, nº 160 - Município de Barreiras - BA

Período de realização: 28/02/2019 a 24/04/2020

2. RESPONSÁVEIS TÉCNICOS:

Equipe técnica da contratante:

Nome do profissional responsável	**Conselho de Classe**	**Registo técnico ***
Marcelo Oliveira Guerrieri - Eng. Civil	CREA	37.239-D

Equipe técnica da contratada:

Nome do profissional do responsável	**Conselho de Classe**	**Registro técnico ***
Guilherme Carmo Sampaio de Araújo - Eng. Civil	CREA	050.124.322-4
Fernanda Carolina Mosselman Bahia de Araújo - Engª. Civil	CREA	050.122.458-0

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 124344/2022, emitida em 22/04/2022

Certidão nº 124344/2022
06/03/2023, 09:15
Chave de Impressão: 3yazB
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/03/2022 e contém 87 folhas

Rubens Molina - Eng. Civil/Segurança	CREA	260.610.794-2
Jorge Habucuc Manzur Ibacache - Eng. Eletricista	CREA	050.640.948-1
Alvide Moreira Neves Filho - Eng. Mecânico	CREA	050.221.552-6

(*) ART/CREA, RRT/CAU, etc.

3. RESUMO DO EMPREENDIMENTO:

- Construção de Policlínica Tipo II, estabelecimento assistencial de saúde com padrão de atendimento especializado secundário, mediante agendamento por regulação para consultas médicas, exames, diagnósticos e tratamento terapêutico. Com área total construída de 3.643,14 m2 em pavimento térreo, implantado em terreno com área de 12.569,57 m2. Composto por edificação principal e 04 anexos (Casa de bombas, Guarita, Resíduos sólidos, e Subestação);
- Edificação principal com áreas destinadas a consultórios, Raio X, Mamografia, Tomografia, Ressonância Magnética, Farmácia, Sala de tratamento para diabéticos, Ergometria, Ultrassonografia, Ecocardiograma, Eletroencefalograma, Endoscopia, Sala de cirurgia para pequenos procedimentos, Salas de observação, Copas, Sanitários, Depósitos, Refeitório, Apoio técnico, Apoio Administrativo, e Apoio Logístico;
- Subestação com capacidade de 500 KVA e Grupo gerador a diesel com capacidade de 300 KVA;
- Sistema de detecção e combate a incêndio;
- Sistema de ar condicionado, ventilação e exaustão dutados;
- Sistema de CFTV para 55 câmeras;
- Rede de cabeamento estruturado com 236 pontos certificados;
- Sistema automático de irrigação; e
- Sistema de reaproveitamento de águas de chuva, com reservatório subterrâneo de 100 m3;

4. DISCRIMINAÇÃO E QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
1.1	**ADMINISTRAÇÃO**		
1.1.1	Engenheiro civil de obra pleno com encargos complementares	MES	8,72
1.1.2	Mestre de obras com encargos complementares	MES	8,72
1.1.3	Encarregado geral de obras com encargos complementares	MES	8,72
1.1.4	Almoxarife com encargos complementares	MES	8,72
1.1.5	Auxiliar de escritório com encargos complementares	MES	8,72
1.1.6	Equipe de topografia composta de 1 topografo, 2 auxiliares de topografia, 1 teodolito. 1 nível e demais acessórios, incluindo cálculo e desenho	MES	1,44

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 124344/2022, emitida em 22/04/2022

Certidão nº 124344/2022
06/03/2023, 09:15
Chave de Impressão: 3yazB
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/03/2022 e contém 87 folhas

1.1.7	Técnico de segurança	MES	8,72
1.1.8	Vigia noturno com encargos complementares	MÊS	34,93
2.1	**SERVIÇOS INICIAIS**		
2.1.5	Placa de inauguração em aço inox com letras em baixo relevo	M2	1,00
3.4	**IMPLANTAÇÃO - PAVIMENTAÇÃO**		
3.4.1	Regularização e compactação de subleito até 20 cm de espessura	M2	3.185,90
3.4.2	Execução de via em piso intertravado, com bloco retangular cor natural de 20 x 10 cm, espessura 8 cm. af_12/2015	M2	3.185,90
3.4.3	Execução e compactação de base e ou sub base com brita graduada simples - exclusive carga e transporte. af_09/2017	M3	955,77
3.4.4	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x20 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para urbanização interna de empreendimentos. af_06/2016_p	M	1.218,58
3.4.5	Mini guia de concreto com dim (1,00x0,30x0,05)m - fornecimento e assentamento	M	379,03
3.4.6	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, espessura 8 cm, armado. af_07/2016	M2	2.193,63
3.4.7	Rampa para deficiente em concreto de 20 mpa esp=0,07m (escavação, forma e lançamento).	M2	55,56
3.4.8	Piso tátil em concreto, colorido, esp=2 cm, 25x25 cm, assentado com argamassa de cimento e areia 1:3	M2	38,35
3.4.9	Concreto fck = 20mpa, traço 1:2,7:3 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af_07/2016	M3	14,40
3.4.10	Lançamento com uso de bomba, adensamento e acabamento de concreto em estruturas. af_12/2015	M3	14,40
3.4.11	Armação em tela de aço soldada nervurada q-92, aço ca-60, 4,2mm, malha 15x15cm	M2	120,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 124344/2022, emitida em 22/04/2022

Certidão nº 124344/2022
06/03/2023, 09:15
Chave de Impressão: 3yazB
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/03/2022 e contém 87 folhas

3.4.12	Fornecimento/instalação lona plástica preta, para impermeabilização, espessura 150 micras.	M2	120,00
3.4.13	Pintura com tinta a base de borracha clorada, 2 demãos	M2	133,76
3.4.14	Faixa elevada para pedestres	M2	150,30
3.5	**IMPLANTAÇÃO - MUROS, FECHAMENTOS, RAMPAS E ESCADAS**		
3.5.1	Escavação manual de valas. af_03/2016	M3	35,48
3.5.2	Carga manual de terra em caminhão basculante de 6 m3	M3	40,88
3.5.3	Reaterro manual de valas com compactação mecanizada. af_04/2016	M3	6,13
3.5.4	Transporte comercial com caminhão basculante 6 m3, rodovia pavimentada	M3XKM	817,60
3.5.5	Concreto fck = 20mpa, traço 1:2,7:3 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af_07/2016	M3	5,10
3.5.6	Lançamento com uso de bomba, adensamento e acabamento de concreto em estruturas. af_12/2015	M3	5,10
3.5.7	Armação de estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações, utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem. af_12/2015	KG	459,00
3.5.8	Estaca a trado (broca) diâmetro = 20 cm, em concreto moldado in loco, 15 mpa, sem armação.	M	225,00
3.5.9	Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares com área média das seções menor ou igual a 0,25 m², pé-direito simples, em chapa de madeira compensada resinada, 4 utilizações. af_12/2015	M2	49,00
3.5.10	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m² sem vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. af_06/2014	M2	60,00
3.5.11	Embasamento c/pedra argamassada utilizando arg.cim/areia 1:4	M3	27,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 124344/2022, emitida em 22/04/2022

Certidão nº 124344/2022
06/03/2023, 09:15
Chave de Impressão: 3yazB
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/03/2022 e contém 87 folhas

3.5.12	Chapisco aplicado em alvenaria (sem presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. af_06/2014	M2	120,00
3.5.13	Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicada manualmente em panos de fachada com presença de vãos, espessura de 25 mm. af_06/2014	M2	120,00
3.5.14	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. af_06/2014	M2	120,00
3.5.15	Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão. af_06/2014	M2	120,00
3.5.16	Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, uma demão. af_06/2014	M2	120,00
3.5.17	Gradil nylofor 3d, malha 20x5cm, ø 5mm 250x103 cm, pintura branca, belgo ou similar, inclusive postes e acessórios	M2	989,90
3.5.18	Portão pivotante nylofor, composto de quadro, painéis e acessórios com pintura eletrostática com tinta poliester, nas cores verde ou branca, com poste em aço revestido, cor verde ou branca - fornecimento e montagem	M2	64,00
3.5.19	Guarda-corpo com corrimão em ferro barra chata 3/16"	M	126,00
3.5.21	Banco de madeira com encosto com os pés em ferro, com pintura em verniz na madeira e esmalte no ferro	UN	9,00
3.6	**IMPLANTAÇÃO - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS- ÁGUA FRIA**		
3.6.1	Kit cavalete para medição de água - entrada principal, em pvc soldável dn 25 (¾) fornecimento e instalação (exclusive hidrômetro). af_11/2016	UN	1,00
3.6.2	(composição representativa) do serviço de instalação de tubos de pvc, soldável, água fria, dn 25 mm (instalado em ramal, sub-ramal, ramal de distribuição ou prumada), inclusive conexões, cortes e fixações, para prédios. af_10/2015	M	99,00
3.6.3	(composição representativa) do serviço de instalação tubos de pvc, soldável, água fria, dn 32 mm (instalado em ramal, sub-ramal, ramal de distribuição ou prumada), inclusive conexões, cortes e fixações, para prédios. af_10/2015	M	140,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 124344/2022, emitida em 22/04/2022

Certidão nº 124344/2022
06/03/2023, 09:15
Chave de Impressão: 3yazB
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/03/2022 e contém 87 folhas

3.6.4	Tubo, pvc, soldável, dn 60mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_12/2014	M	8,00
3.6.5	Tubo, pvc, soldável, dn 110 mm, instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação. af_06/2016	M	34,00
3.6.6	Tê, pvc, soldável, dn 110 mm instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação. af_06/2016	UN	3,00
3.6.7	Curva 90 graus, pvc, soldável, dn 60mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_12/2014	UN	2,00
3.6.8	Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 110 mm instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação. af_06/2016	UN	3,00
3.6.9	Adaptador com flanges livres, pvc, soldável longo, dn 60 mm x 2 , instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação. af_06/2016	UN	2,00
3.6.10	Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 110 mm x 4 , instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação. af_06/2016	UN	3,00
3.6.11	Escavação manual de valas. af_03/2016	M3	48,92
3.6.12	Aterro com areia com adensamento hidráulico	M3	8,15
3.6.13	Reaterro manual de valas com compactação mecanizada. af_04/2016	M3	32,43
3.6.14	Carga manual de terra em caminhão basculante de 6 m3	M3	10,00
3.6.15	Transporte comercial com caminhão basculante 6 m3, rodovia pavimentada	M3XKM	648,60
3.6.16	Caixa de inspeção 80x80x80cm em alvenaria - execução	UN	1,00
3.6.17	Caixa de passagem 30x30x40 com tampa e dreno brita	UN	4,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 124344/2022, emitida em 22/04/2022

Certidão nº 124344/2022
06/03/2023, 09:15
Chave de Impressão: 3yazB
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/03/2022 e contém 87 folhas

3.6.18	Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 1”, instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento – fornecimento e instalação. af_06/2016	UN	3,00
3.6.19	Hidrômetro dn 25 (¾), 5,0 m³/h fornecimento e instalação. af_11/2016	UN	1,00
3.6.20	Torneira cromada 1/2" ou 3/4" para tanque, padrão popular - fornecimento e instalação. af_12/2013	UN	3,00
3.6.21	Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 2”, instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento – fornecimento e instalação. af_06/2016	UN	3,00
3.6.22	Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 1 1/4”, instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento – fornecimento e instalação. af_06/2016	UN	1,00
3.6.23	Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 1 1/2”, instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento – fornecimento e instalação. af_06/2016	UN	1,00
3.7	**IMPLANTAÇÃO - ESGOTO**		
3.7.1	Escavação mecanizada de vala com profundidade até 1,5 m (média entre montante e jusante/uma composição por trecho) com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26 m3 / potência: 88 hp), largura menor que 0,8 m, em solo de 1a categoria, local	M3	825,36
3.7.2	Reaterro manual de valas com compactação mecanizada. af_04/2016	M3	276,85
3.7.3	Carga manual de terra em caminhão basculante de 6 m3	M3	134,57
3.7.4	Transporte comercial com caminhão basculante 6 m3, rodovia pavimentada	M3XKM	1.757,98
3.7.5	Aterro com areia com adensamento hidráulico	M3	36,04
3.7.6	Poco de visita para rede de esg. sanit., em anéis de concreto, diâmetro = 60cm e 110cm, prof = 200cm, excluindo tampão ferro fundido.	UN	7,00
3.7.7	Tampão fofo articulado, classe b125 carga max 12,5 t, redondo tampa 600 mm, rede pluvial/esgoto, p = chaminé cx areia / poco	UN	8,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 124344/2022, emitida em 22/04/2022

Certidão nº 124344/2022
06/03/2023, 09:15
Chave de Impressão: 3yazB
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/03/2022 e contém 87 folhas

	visita assentado com arg cim/areia 1:4, fornecimento e assentamento		
3.7.8	Caixa de gordura dupla em concreto pre-moldado dn 60mm com tampa - fornecimento e instalação	UN	3,00
3.7.9	Caixa de inspeção/passagem (0,60x0,60x1,00) m, em alvenaria tijolo maciço esp=20cm revestido com argamassa, base de concreto simples fck=15mpa c/acabamento e tampa em concreto armado esp=7 cm, incluindo escavação e expurgo	UN	23,00
3.7.11	Tubo de pvc para rede coletora de esgoto de parede maciça, dn 150 mm, junta elástica, instalado em local com nível baixo de interferências - fornecimento e assentamento. af_06/2015	M	240,00
3.7.12	Caixa de inspeção 80x80x80cm em alvenaria - execução	UN	6,00
3.8	**IMPLANTAÇÃO - DRENAGEM**		
3.8.1	Escavação mecanizada de vala com profundidade até 1,5 m (média entre montante e jusante/uma composição por trecho) com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26 m3 / potência: 88 hp), largura menor que 0,8 m, em solo de 1a categoria, local	M3	600,78
3.8.2	Reaterro manual de valas com compactação mecanizada. af_04/2016	M3	410,00
3.8.3	Carga manual de terra em caminhão basculante de 6 m3	M3	81,27
3.8.4	Transporte comercial com caminhão basculante 6 m3, rodovia pavimentada	M3XKM	2.132,00
3.8.5	Aterro com areia com adensamento hidráulico	M3	106,61
3.8.6	Pv em anel de concreto d=1,00 h=1,80m c/tp em c.a.	UN	12,00
3.8.7	Chaminé p/ poco de visita em alvenaria, exclusos tampão e anel	M	3,00
3.8.8	Caixa de inspeção 80x80x80cm em alvenaria - execução	UN	15,00
3.8.9	Tampão fofo articulado, classe b125 carga max 12,5 t, redondo tampa 600 mm, rede pluvial/esgoto, p = chaminé cx areia / poco visita assentado com arg cim/areia 1:4, fornecimento e assentamento	UN	12,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 124344/2022, emitida em 22/04/2022

Certidão nº 124344/2022
06/03/2023, 09:15
Chave de Impressão: 3yazB
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/03/2022 e contém 87 folhas

3.8.10	Caixa tipo boca de lobo (1,07x0,36x0,90) m, em alvenaria tijolo maciço esp=20cm, revestimento com argamassa, sobre base de concreto simples fck=15mpa, com grelha fofo 135 kg, n=1, incluindo escavação e expurgo	UN	27,00
3.8.11	Tubo vinilfort d=200 mm (esgoto)	M	368,00
3.8.12	Tubo vinilfort d=250 mm (esgoto)	M	73,00
3.8.13	Tubo vinilfort d=300 mm (esgoto)	M	210,00
3.8.16	Tubo concreto simples dn 500 mm para drenagem - fornecimento e instalação inclusive escavação manual 2m3/m	M	42,00
3.8.17	Dreno c/brita e manta geotextil(.50x1.0)	M	78,43
3.8.18	Esgotamento com moto-bomba autoescovante	H	80,00
3.8.19	Escoramento de vala, tipo pontaleteamento, com profundidade de 0 a 1,5 m, largura menor que 1,5 m, em local com nível baixo de interferência. af_06/2016	M2	411,40
3.8.20	Embasamento c/pedra argamassada utilizando arg.cim/areia 1:4	M3	15,00
3.17	**IMPLANTAÇÃO - INSTALAÇÕES DE TELEFONIA E LÓGICA**		
3.17.1	Escavação manual de valas. af_03/2016	M3	45,00
3.17.2	Lastro de vala com preparo de fundo, largura menor que 1,5 m, com camada de areia, lançamento manual, em local com nível baixo de interferência. af_06/2016	M3	4,50
3.17.3	Reaterro manual de valas com compactação mecanizada. af_04/2016	M3	34,82
3.17.4	Carga manual de terra em caminhão basculante de 6 m3	M3	6,81
3.17.5	Transporte comercial com caminhão basculante 6 m3, rodovia pavimentada	M3XKM	136,27
3.17.6	Eletroduto corrugado flexível em pead d=4", lançado diretamente no solo, exclusive escavação e reaterro	M	150,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 124344/2022, emitida em 22/04/2022

Certidão nº 124344/2022
06/03/2023, 09:15
Chave de Impressão: 3yazB
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/03/2022 e contém 87 folhas

3.17.7	Caixa de inspeção 80x80x80cm em alvenaria - execução	UN	6,00
3.17.8	Cabo telefônico cce, diâmetro do condutor 50 mm, com 2 pares	M	200,00
3.17.9	Cabo telefônico ctp-apl-50, 20 pares (uso externo) - fornecimento e instalação	M	143,00
3.18	**IMPLANTAÇÃO - COMBATE A INCÊNDIO**		
3.18.1	Escavação manual de valas. af_03/2016	M3	26,88
3.18.2	Lastro de vala com preparo de fundo, largura menor que 1,5 m, com camada de areia, lançamento manual, em local com nível baixo de interferência. af_06/2016	M3	4,48
3.18.3	Reaterro manual de valas com compactação mecanizada. af_04/2016	M3	17,12
3.18.4	Carga manual de terra em caminhão basculante de 6 m3	M3	6,34
3.18.5	Transporte comercial com caminhão basculante 6 m3, rodovia pavimentada	M3XKM	126,82
3.18.6	Hidrante de recalque incluindo caixa em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.40 x 0.60 x 0.35m, com tampa em ferro fundido 0,40 x 0,60 e fundo com brita	UN	1,00
3.18.7	Tubo de aço galvanizado com costura, classe média, dn 80 (3"), conexão rosqueada, instalado em rede de alimentação para hidrante - fornecimento e instalação. af_12/2015	M	160,00
3.18.8	Tê, em ferro galvanizado, conexão rosqueada, dn 80 (3"), instalado em rede de alimentação para hidrante - fornecimento e instalação. af_12/2015	UN	1,00
3.18.9	Joelho 90 graus, em ferro galvanizado, conexão rosqueada, dn 80 (3"), instalado em rede de alimentação para hidrante - fornecimento e instalação. af_12/2015	UN	4,00
3.18.10	União, em ferro galvanizado, dn 80 (3"), conexão rosqueada, instalado em prumadas - fornecimento e instalação. af_12/2015	UN	6,00
3.18.11	Luva de redução, em ferro galvanizado, 3" x 2.1/2", conexão rosqueada, instalado em rede de alimentação para hidrante - fornecimento e instalação. af_12/2015	UN	3,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 124344/2022, emitida em 22/04/2022

Certidão nº 124344/2022
06/03/2023, 09:15
Chave de Impressão: 3yazB
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/03/2022 e contém 87 folhas

3.18.12	Luva, em ferro galvanizado, dn 80 (3"), conexão rosqueada, instalado em rede de alimentação para hidrante - fornecimento e instalação. af_12/2015	UN	1,00
3.18.13	Tubo de aço preto sem costura, schedule 40,, inclusive conexões, dn (4")	M	22,00
3.19	**IMPLANTAÇÃO - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO EXTERNA**		
3.19.1	Escavação manual de valas. af_03/2016	M3	87,16
3.19.2	Aterro com areia com adensamento hidráulico	M3	12,45
3.19.3	Reaterro manual de valas com compactação mecanizada. af_04/2016	M3	15,58
3.19.4	Carga manual de terra em caminhão basculante de 6 m3	M3	61,72
3.19.5	Transporte comercial com caminhão basculante 6 m3, rodovia pavimentada	M3XKM	1.234,36
3.19.6	Caixa de passagem 30x30x40 com tampa e dreno brita	UN	40,00
3.19.7	Duto corrugado flexível em pead ø = 1.1/2', tipo kanalex ou similar, lançado diretamente no solo, exclusive escavação e reaterro	M	602,00
3.19.8	Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. af_12/2015	M	98,00
3.19.9	Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. af_12/2015	M	259,00
3.19.10	Cabo de cobre rígido, isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 v, não halogenado, para circuitos terminais - fornecimento e instalação	M	100,00
3.19.11	Cabo de cobre rígido, isolado, 4 mm², anti-chama 450/750 v, não halogenado, para circuitos terminais - fornecimento e instalação	M	308,00
3.19.12	Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015	M	960,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 124344/2022, emitida em 22/04/2022

Certidão nº 124344/2022
06/03/2023, 09:15
Chave de Impressão: 3yazB
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/03/2022 e contém 87 folhas

3.19.13	Cabo de cobre flexível isolado, 10 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015	M	486,00
3.19.14	Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015	M	200,00
3.19.15	Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015	M	616,00
3.19.16	Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015	M	1.920,00
3.19.17	Cabo de cobre flexível isolado, 10 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015	M	972,00
3.19.18	Quadro de iluminação qd-ilu1 (policlínica tipo 1)	UN	1,00
3.19.19	Refletor led 150w, em alumínio, 54 leds, com suporte de fixação em chapa de aço galvanizado de alta resistência mecânica - fornecimento e instalação	UN	22,00
3.19.20	Luminária dupla de led 119w em alumínio com suporte e fixação em poste cônico reto, h=9m	UND	20,00
3.19.21	Refletor de embutir no piso com lâmpada led compacta, pot. 50w, cor branca, completa	UND	6,00
3.20	**IMPLANTAÇÃO - REDE ELÉTRICA ALIMENTADORES**		
3.20.1	Escavação mecanizada de vala com profundidade até 1,5 m (média entre montante e jusante/uma composição por trecho) com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26 m3 / potência: 88 hp), largura menor que 0,8 m, em solo de 1a categoria, local	M3	156,44
3.20.2	Aterro com areia com adensamento hidráulico	M3	26,07
3.20.3	Reaterro manual de valas com compactação mecanizada. af_04/2016	M3	99,57
3.20.4	Carga manual de terra em caminhão basculante de 6 m3	M3	29,95
3.20.5	Transporte comercial com caminhão basculante 6 m3, rodovia pavimentada	M3XKM	598,95

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 124344/2022, emitida em 22/04/2022

Certidão nº 124344/2022
06/03/2023, 09:15
Chave de Impressão: 3yazB
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/03/2022 e contém 87 folhas

3.20.6	Caixa de passagem 40x40x50 fundo brita com tampa	UN	2,00
3.20.7	Caixa de passagem 60x60x70 fundo brita com tampa	UN	4,00
3.20.8	Caixa de inspeção 80x80x80cm em alvenaria - execução	UN	9,00
3.20.9	Caixa,1,00x1,00x,80 em alv.tijolo esp=20cm, revestida c/argamassa de cim.+areia no traço de 1:3,c/tampa em c.a.de 20 mpaesp=08cm,lastro em concreto de 15 mpa c/esp=10cm, incl. escavação e expurgo.	UN	1,00
3.20.10	Caixa de passagem 160x120x130cm com tampão fofo dn 900mm	UN	1,00
3.20.11	Duto corrugado flexível em pead ø = 1.1/2', tipo kanalex ou similar, lançado diretamente no solo, exclusive escavação e reaterro	M	202,00
3.20.12	Eletroduto/duto pead flexível parede simples, corrugação helicoidal, cor preta, sem rosca, de 3", para cabeamento subterrâneo (nbr 15715)	M	304,25
3.20.13	Eletroduto corrugado flexível em pead d=4", lançado diretamente no solo, exclusive escavação e reaterro	M	273,20
3.20.14	Cabo de cobre flexível isolado, 10 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015	M	153,00
3.20.15	Cabo de cobre flexível isolado, 16 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015	M	202,00
3.20.16	Cabo de cobre flexível isolado, 25 mm², anti-chama 450/750 v, para distribuição - fornecimento e instalação. af_12/2015	M	451,00
3.20.17	Cabo de cobre flexível isolado, 35 mm², anti-chama 450/750 v, para distribuição - fornecimento e instalação. af_12/2015	M	120,00
3.20.18	Cabo de cobre flexível isolado, 70 mm², anti-chama 450/750 v, para distribuição - fornecimento e instalação. af_12/2015	M	150,00
3.20.19	Cabo de cobre flexível isolado, 95 mm², anti-chama 450/750 v, para distribuição - fornecimento e instalação. af_12/2015	M	188,00
3.20.20	Cabo de cobre flexível isolado, 10 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015	M	391,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 124344/2022, emitida em 22/04/2022

Certidão nº 124344/2022
06/03/2023, 09:15
Chave de Impressão: 3yazB
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/03/2022 e contém 87 folhas

3.20.21	Cabo de cobre flexível isolado, 16 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015	M	70,00
3.20.22	Cabo de cobre flexível isolado, 25 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para distribuição - fornecimento e instalação. af_12/2015	M	785,00
3.20.23	Cabo de cobre flexível isolado, 35 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para distribuição - fornecimento e instalação. af_12/2015	M	1.219,00
3.20.24	Cabo de cobre flexível isolado, 50 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para distribuição - fornecimento e instalação. af_12/2015	M	650,00
3.20.25	Cabo de cobre flexível isolado, 70 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para distribuição - fornecimento e instalação. af_12/2015	M	480,00
3.20.26	Cabo de cobre flexível isolado, 120 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para distribuição - fornecimento e instalação. af_12/2015	M	534,00
3.20.27	Cabo de cobre flexível isolado, 150 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para distribuição - fornecimento e instalação. af_12/2015	M	300,00
3.20.28	Cabo de cobre flexível isolado, 185 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para distribuição - fornecimento e instalação. af_12/2015	M	470,03
3.20.29	Cabo de cobre unipolar, 50 mm2, blindado, isolação 12/20 kv epr	M	280,00
3.20.30	Envelopamento em concreto de 15 mpa, incl. o lançamento	M3	2,88
3.21	**IMPLANTAÇÃO - PAISAGISMO**		
3.21.1	Tutor de madeira (peça de 5 x 5 cm) com h=2,30m	UN	67,00
3.21.2	Grade em madeira para proteção de mudas de arvores	UN	67,00
3.21.3	Plantio de arvore, altura de 1,00m, em cavas de 80x80x80cm	UN	2,00
3.21.4	Plantio de arvore regional, altura maior que 2,00m, em cavas de 80x80x80cm	UN	65,00
3.21.5	Plantio de arbusto com altura 50 a 100cm, em cava de 60x60x60cm	UN	1.047,00
3.21.6	Arbustos ornamentais em geral c/ h=25 cm(pingo de ouro, graxa, etc.)	UN	332,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 124344/2022, emitida em 22/04/2022

Certidão nº 124344/2022
06/03/2023, 09:15
Chave de Impressão: 3yazB
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/03/2022 e contém 87 folhas

3.21.7	Plantio de grama amendoim em mudas	M2	122,00
3.21.8	Plantio de grama batatais em placas	M2	3.660,00
3.21.9	Terra vegetal com espalhamento manual	M3	177,60
3.21.10	Limitador de grama com borda fina, l=12,5cm	M	300,00
3.22	**IMPLANTAÇÃO - SISTEMA DE REÚSO DE ÁGUAS PLUVIAIS**		
3.22.1	Escavação mecânica de vala em material de 2a. categoria até 2 m de profundidade com utilização de escavadeira hidráulica	M3	391,74
3.22.2	Escavação mecânica de vala em material 2a. categoria de 2,01 ate 4,00 m de profundidade com utilização de escavadeira hidráulica	M3	179,25
3.22.4	Reaterro manual de valas com compactação mecanizada. af_04/2016	M3	454,49
3.22.5	Carga e descarga mecânica de solo utilizando caminhão basculante 6,0m3/16t e pa carregadeira sobre pneus 128 hp, capacidade da caçamba 1,7 a 2,8 m3, peso operacional 11632 kg	M3	145,62
3.22.6	Transporte comercial com caminhão basculante 6 m3, rodovia pavimentada	M3XKM	2.912,40
3.22.7	Tanque em fibra de vidro subterrâneo horizontal 100.000 litros, dim. 3x15 metros, fornecimento	UN	1,00
3.22.8	Içamento e assentamento de tanque horizontal de 100.000 litros peso = 2,8 t	UN	1,00
3.22.9	Instalação e montagem do sistema de irrigação automatizada através de central de controle eletrônico instalado em linhas de distribuição.	M2	3.056,00
3.22.10	Grade de ferro em barra chata 3/16"	M2	10,00
3.22.11	Caixa de passagem (1,50x1,50x1,80) m, em alvenaria tijolo maciço esp=20cm revestido com argamassa, base de concreto simples fck=15mpa c/acabamento e tampa em concreto armado esp=7 cm, incluindo escavação e expurgo	UN	2,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 124344/2022, emitida em 22/04/2022

Certidão nº 124344/2022
06/03/2023, 09:15
Chave de Impressão: 3yazB
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/03/2022 e contém 87 folhas

3.22.12	Camada drenante com brita num 2. (banco de dados conder: 83668)	M3	90,00
4	**PRÉDIO PRINCIPAL**		
4.2	**PRÉDIO PRINCIPAL - SUPERESTRUTURA**		
4.2.19	Estrutura metálica em perfis de aço usinados, inclusive primer anticorrosivo - fornecimento e instalação	KG	2.821,00
4.2.20	Laje pré fabricada tipo steel deck para piso, espessura da chapa 0,80m, espessura da laje 15cm, com capa de concreto fck=30mpa, bombeável, exclusive bombeamento	M2	77,65
4.2.21	Bombeamento de concreto	M3	8,54
4.3	**PRÉDIO PRINCIPAL - PAREDES E PAINÉIS**		
4.3.1	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 14x9x19cm (espessura 14cm, bloco deitado) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m² com vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. af_06/2014	M2	240,59
4.3.2	Combogó de concreto (elemento vazado), 7x50x50cm, assentado com argamassa traço 1:3 (cimento e areia)	M2	168,29
4.3.3	Guarda-corpo em tubo de aço galvanizado 1 1/2"	M2	56,50
4.3.4	Parede de gesso acartonado, dry-wall - st/st 115/90/400, parede composta por uma chapa standard em cada face, estruturada através de guias e montante de 90mm, espaçados a cada 400mm, espessura final 115mm	M2	2.378,76
4.3.5	Parede de gesso acartonado, dry-wall - ru/ru 115/90/400, parede composta por uma chapa resistente a umidade em cada face, estruturada através de guias e montante de 90mm, espaçados a cada 400mm, espessura final 115mm	M2	771,47
4.3.6	Placa cimentícia e =8mm, dimensões: 1,20x2,00m, para fechamento da fachada, fixada em estrutura metálica (fornecimento e assentamento)	M2	32,08
4.3.12	Divisória em granit0 polido tipo cinza andorinha ou corumba	M2	23,46
4.3.16	Instalação de reforço de madeira em parede drywall. af_06/2017. (banco de dados conder: 96374)	UN	120,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 124344/2022, emitida em 22/04/2022

Certidão nº 124344/2022
06/03/2023, 09:15
Chave de Impressão: 3yazB
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/03/2022 e contém 87 folhas

4.3.17	Painel composto por lâminas de laminado estrutural fórmica ts ou equivalente técnico com acabamento texturizado na cor madeirado ergonoce ou similar . (banco de dados conder: 60-30-01-601)	M2	39,36
4.4	**PRÉDIO PRINCIPAL - REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS**		
4.4.1	Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. af_06/2014	M2	743,68
4.4.2	Chapisco aplicado em alvenaria (sem presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. af_06/2014	M2	376,59
4.4.3	Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicado manualmente em faces internas de paredes, para ambiente com área menor que 5m2, espessura de 20mm, com execução de taliscas. af_06/2014	M2	288,23
4.4.4	Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicada manualmente em faces internas de paredes, espessura de 20mm, com execução de taliscas. af_06/2014	M2	622,32
4.4.5	Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicada manualmente em panos de fachada com presença de vãos, espessura de 25 mm. af_06/2014	M2	409,67
4.4.6	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 45x45 cm aplicada em ambientes de área entre 5 m2 e 10 m2. af_06/2014	M2	1.311,28
4.4.7	Revestimento cerâmico para paredes externas em pastilhas de porcelana 2,5 x 2,5 cm (placas de 30 x 30 cm), alinhadas a prumo, aplicado em panos com vãos. af_10/2014	M2	303,90
4.4.8	Cantoneira de alumínio 1"x1", para proteção de quina de parede	M	280,14
4.4.9	Revestimento metálico em alumínio composto alucobond a2, cor champangne metálica 503	M2	117,50
4.4.10	Revestimento com argamassa baritada - densidade = 3,2 g/cm³ - esp=2,0cm	M2	213,02
4.4.11	Levantamento radiométrico (raio-x ou tomografia ou mamografia)	UN	3,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 124344/2022, emitida em 22/04/2022

Certidão nº 124344/2022
06/03/2023, 09:15
Chave de Impressão: 3yazB
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/03/2022 e contém 87 folhas

4.4.12	Teste de conformidade radiométrica	UN	3,00
4.5	**PRÉDIO PRINCIPAL - PISOS,SOLEIRAS,RODAPES E PEITORIS**		
4.5.1	Lastro de concreto, preparo mecânico, inclusos aditivo impermeabilizante, lançamento e adensamento	M3	17,26
4.5.2	Fornecimento/instalação lona plástica preta, para impermeabilização, espessura 150 micras.	M2	90,62
4.5.3	Armação em tela de aço soldada nervurada q-92, aço ca-60, 4,2mm, malha 15x15cm	M2	90,62
4.5.4	Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicado em áreas secas sobre laje, não aderido, espessura 5cm. af_06/2014	M2	3.185,10
4.5.5	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo porcelanato de dimensões 60x60 cm aplicada em ambientes de área entre 5 m² e 10 m². af_06/2014	M2	1.829,44
4.5.6	Piso granito assentado sobre argamassa cimento / cal / areia traço 1:0,25:3 inclusive rejunte em cimento	M2	69,96
4.5.7	Piso vinílico semiflexivel padrão liso, espessura 2mm, fixado com cola	M2	79,42
4.5.8	Manta vinílica homogênea condutiva 2mm aplicada com cola acrílica sobre malha de cobre conectado ao aterramento tarkett fademac toro sc iq pur ou similar, fornecimento e instalação	M2	18,96
4.5.9	Piso industrial de alta resistência, espessura 8mm, incluso juntas de dilatação plásticas e polimento mecanizado	M2	593,24
4.5.10	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 45x45 cm aplicada em ambientes de área entre 5 m2 e 10 m2. af_06/2014	M2	223,86
4.5.11	Revestimento de piso ou parede com pedra arenítica, dimensões 50x50 cm, aplicada com argamassa industrializada ac-ii	M2	345,37
4.5.12	Aplicação de resina acrílica em piso de pedra 01 demão	M2	345,37

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 124344/2022, emitida em 22/04/2022

Certidão nº 124344/2022
06/03/2023, 09:15
Chave de Impressão: 3yazB
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/03/2022 e contém 87 folhas

4.5.13	Execução de via em piso intertravado, com bloco retangular cor natural de 20 x 10 cm, espessura 8 cm. af_12/2015	M2	105,00
4.5.14	Execução e compactação de base e ou sub base com brita graduada simples - exclusive carga e transporte. af_09/2017	M3	31,50
4.5.15	Rodapé em granito, h = 7 cm, e = 2,0 cm, aplicado com argamassa industrializada ac-i	M	1.853,64
4.5.16	Soleira em granito cinza andorinha , l=15 cm, e= 2 cm	M	161,21
4.5.17	Peitoril de granito cinza andorinha, espessura de 2,5 cm e largura 22 cm	M	147,26
4.5.18	Filete de granito cinza andorinha l=4cm, e=2cm, com acabamento aboleado	M	7,00
4.5.19	Rodapé vinílico altura 5cm, espessura 1mm, fixado com cola. (banco de dados conder: 72189)	M	77,09
4.5.20	Aplicação de cera protetora em piso de alta resistência ou vinílico , 2 demãos. (banco de dados conder: 60-03-01-185)	M2	684,31
4.6	**PRÉDIO PRINCIPAL - PINTURA**		
4.6.1	Aplicação manual de fundo selador acrílico em superfícies internas da sacada de edifícios de múltiplos pavimentos. af_06/2014	M2	8.808,10
4.6.2	Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos. af_06/2014	M2	9.129,60
4.6.3	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. af_06/2014	M2	9.129,60
4.6.4	Aplicação manual de pintura com tinta texturizada acrílica em paredes externas de casas, uma cor. af_06/2014	M2	2.195,10
4.6.5	Pintura acrílica em piso cimentado, tres demãos	M2	524,98
4.6.6	Pintura epóxi, duas demãos	M2	259,31
4.6.7	Fundo sintético nivelador branco	M2	192,02

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 124344/2022, emitida em 22/04/2022

Certidão nº 124344/2022
06/03/2023, 09:15
Chave de Impressão: 3yazB
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/03/2022 e contém 87 folhas

4.6.8	Pintura esmalte acetinado em madeira, duas demãos	M2	192,02
4.7	**PRÉDIO PRINCIPAL - COBERTURA**		
4.7.1	Estrutura metálica em aço patinável para cobertura de galpões em arco, vão de 10 a 40 m, inclusive primer anticorrosivo	KG	30.912,44
4.7.2	Telha trapezoidal em chapa de alumínio, dupla, esp = 0,7 mm, com enchimento em poliuretano esp = 50 mm, inclusive elementos de fixação, pré-pintadas em ambas as faces (fornecimento e montagem)	M2	824,40
4.7.3	Cobertura em policarbonato alveolar de 8mm, fixado em peças de alumínio inclusive instalação	M2	255,45
4.7.4	Pintura esmalte fosco, duas demãos, sobre superfície metálica, incluso uma demão de fundo anticorrosivo. utilização de revolver (ar-comprimido).	M2	824,40
4.7.5	Trama de madeira composta por terças para telhados de até 2 águas para telha ondulada de fibrocimento, metálica, plástica ou termoacústica, incluso transporte vertical. af_12/2015	M2	1.605,78
4.7.6	Telhamento com telha de alumínio, trapezoidal, esp= 0,7mm	M2	1.605,78
4.7.7	Pintura para telhas de alumínio com tinta esmalte automotiva	M2	1.605,78
4.7.8	Imunizacao de madeiramento para cobertura utilizando cupinicida incolor	M2	1.605,78
4.7.9	Rufo em chapa de aço galvanizado número 24, corte de 25 cm, incluso transporte vertical. af_06/2016	M	402,74
4.7.10	Cumeeira em perfil ondulado de alumínio	M	107,46
4.7.11	Chapim de concreto aparente com acabamento desempenado, forma de compensado plastificado (madeirit) de 14 x 10 cm, fundido no local.	M	603,00
4.7.16	Escada marinheiro com guarda corpo, l=45cm, executada em barras chata galvanizada 1 1/4" x 5/16", e guarda corpo d=65cm em barra chata galv.d=1"x1/8", sendo degraus em barra red. d=5/8", espaçados de 30cm, inclusive lixamento e pintura, fornecimento e in	M	20,80
4.7.17	Calha retangular em alvenaria de bloco de concreto dim=,14x,19x,39, c/revesti-mento interno c/argamassa de cimento e	M	185,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 124344/2022, emitida em 22/04/2022

Certidão nº 124344/2022
06/03/2023, 09:15
Chave de Impressão: 3yazB
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/03/2022 e contém 87 folhas

	areia no traço 1:3 (fundo em concreto esp=10cm, dim= (bxh=,40x,20)incl.escav.expur		
4.8	**PRÉDIO PRINCIPAL - IMPERMEABILIZAÇÃO**		
4.8.2	Impermeabilização de superfície com manta asfáltica (com polímeros tipo app), e=3 mm	M2	1.308,53
4.8.3	Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicado em áreas molhadas sobre impermeabilização, espessura 3cm. af_06/2014	M2	1.308,53
4.8.4	Regularização de superfície de piso/parede p/permeabilização	M2	1.308,53
4.9	**PRÉDIO PRINCIPAL - ESQUADRIAS,VIDROS E FERRAGENS**		
4.9.1	Sistema de pele de vidro para fachada, composto por chapa de vidro laminado 4+4 mm, inclusive estrutura em alumínio e acessórios de fixação conforme projeto - fornecimento e instalação	M2	257,40
4.9.2	Bate-maca tipo corrimão com 14 cm de altura, com barras retentoras em alumínio fundido e capa de vinil de alto impacto	M	241,80
4.9.3	Fechadura anti-pânico para porta de 01 folha	UN	1,00
4.9.4	Fechadura anti-pânico para porta de 02 folhas	UN	6,00
4.9.5	Automação de porta de correr com 02 folhas, inclusive sensor de presença	UN	2,00
4.9.6	Porta 60x210cm de madeira, semi-oca, revestida de laminado melamínico cor branca, incluso jogo de aduela e alisares de 7cm em madeira, incluso 3 dobradiças 3.1/2x2.1/2 e fechadura de maçaneta tipo externa (chave com segredo) padrão médio.	UN	3,00
4.9.7	Porta 80x210cm de madeira, semi-oca, revestida de laminado melamínico cor branca, incluso jogo de aduela e alisares de 7cm em madeira, incluso 3 dobradiças 3.1/2x2.1/2 e fechadura de maçaneta tipo externa (chave com segredo) padrão médio.	UN	66,00
4.9.8	Porta 90x210cm de madeira, semi-oca, revestida de laminado melamínico cor branca, incluso jogo de aduela e alisares de 7cm em madeira, incluso 3 dobradiças 3.1/2x2.1/2 e fechadura de maçaneta tipo externa (chave com segredo) padrão médio.	UN	42,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 124344/2022, emitida em 22/04/2022

Certidão nº 124344/2022
06/03/2023, 09:15
Chave de Impressão: 3yazB
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/03/2022 e contém 87 folhas

4.9.9	Porta 90x210cm de madeira, semi-oca, revestida de laminado melamínico cor branca e chapa inox aisi 304, incluso jogo de aduela e alisares de 7cm em madeira, incluso 3 dobradiças 3.1/2x2.1/2 e fechadura de maçaneta para wc padrão médio.	UN	9,00
4.9.10	Porta 120x210cm com parte móvel e fixa, em madeira, semi-oca, revestida de laminado melamínico cor branca e chapa inox aisi 304, com visor de vidro 4mm, incluso jogo de aduela e alisares de 7cm em madeira, com 3 dobradiças 3.1/2x2.1/2 e fechadura de maç	UN	4,00
4.9.11	Porta 120x210cm com parte móvel e fixa, em madeira, semi-oca, revestida de laminado melamínico cor branca e chapa inox aisi 304, com visor de vidro 4mm, incluso jogo de aduela e alisares de 7cm em madeira, com 3 dobradiças 3.1/2x2.1/2 e fechadura de maç	UN	2,00
4.9.12	Porta 160x210cm de madeira, semi-oca, 2 folhas, revestida de laminado melamínico cor branca, incluso jogo de aduela e alisares de 7cm em madeira, incluso 6 dobradiças 3.1/2x2.1/2 e fechadura de maçaneta tipo externa (chave com segredo) padrão médio.	UN	1,00
4.9.13	Porta 160x210cm com 2 folhas móveis, em madeira, semi-oca, revestida de laminado melamínico cor branca e chapa inox aisi 304, com visores de vidro 4mm, incluso jogo de aduela e alisares de 7cm em madeira, com 6 dobradiças 3.1/2x2.1/2 e fechadura de maça	UN	8,00
4.9.14	Porta 250x210cm com partes fixas e móveis, em madeira, semi-oca, revestida de laminado melamínico cor branca e chapa inox aisi 304, com visores de vidro 4mm, incluso jogo de aduela e alisares de 7cm em madeira, com 6 dobradiças 3.1/2x2.1/2 e fechadura d	UN	4,00
4.9.15	Porta 100x210m em alumínio em réguas, com pintura eletrostática branca	UN	6,00
4.9.17	Porta 120x210m, duas folhas, em alumínio em réguas, com vidro na parte superior, com pintura eletrostática branca	UN	3,00
4.9.18	Porta 130x210m, duas folhas, em alumínio em réguas, com pintura eletrostática branca	UN	2,00
4.9.19	Porta 160x210m, duas folhas, em alumínio em réguas, com pintura eletrostática branca	UN	2,00
4.9.20	Porta 160x210m, duas folhas, em alumínio em réguas, com vidro na parte superior, com pintura eletrostática branca	UN	4,00
4.9.21	Porta 180x210m, duas folhas, em alumínio em réguas, com pintura eletrostática branca, com visores de vidro 6mm, excluso fechadura	UN	2,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 124344/2022, emitida em 22/04/2022

Certidão nº 124344/2022
06/03/2023, 09:15
Chave de Impressão: 3yazB
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/03/2022 e contém 87 folhas

4.9.22	Porta 350x210cm de alumínio com pintura eletrostática branca , com partes fixas e móveis, vidro temperado 8mm, jateamento nos vidros inferiores, completa	UN	1,00
4.9.23	Porta 609x280cm de alumínio com pintura eletrostática branca , com partes fixas e móveis, vidro temperado 8mm, jateamento nos vidros inferiores, completa.	UN	1,00
4.9.24	Porta blindada (0,5mm de chumbo), de madeira para pintura, semi-oca(leve ou média), padrão médio, 0,90x2,10m, esp= 3,5cm, revestida com laminado melamínico, enceramento das aduelas e alizares, incl. dobradiças, s/fechadura, forn. e instalação - p2 a	UN	1,00
4.9.25	Porta em vidro temperado 10mm, na cor verde, inclusive ferragens e acessórios e instalação	M2	43,80
4.9.26	Jateamento sobre vidro temperado	M2	14,48
4.9.27	Visor de vidro incolor, guilhotina, com moldura em perfil de alumínio com pintura eletrostática branca	M2	5,60
4.9.28	Visor de vidro incolor, de correr , com moldura em perfil de alumínio com pintura eletrostática branca	M2	0,95
4.9.29	Visor de vidro incolor, fixo, com moldura em perfil de alumínio com pintura eletrostática branca, com vidro temperado 10mm	M2	5,10
4.9.30	Janela de alumínio com pintura eletrostática branca, de correr, com vidro incolor 4mm	M2	59,04
4.9.31	Janela de alumínio com pintura eletrostática branca, maxi-ar , com vidro incolor 4mm	M2	27,36
4.9.32	Veneziana em alumínio anodizado branco fosco, linha inova da alcoa ou similar	M2	0,36
4.9.33	Visor rspb cx. de aço(nacional), c/ moldura e equivalência até 2.0 de rspb, esp=80 mm (banco de dados conder: 60-03-01-250)	M2	4,50
4.9.34	Porta blindada (0,5mm de chumbo), de madeira para pintura, semi-oca(leve ou média), padrão médio, 080x2,10m, esp= 3,5cm, revestida com laminado melamínico, enceramento das aduelas e alizares, incl. dobradiças, s/fechadura, forn. e instalação, p1b	UN	6,00
4.9.35	Aduela / marco / batente para porta de 80x210cm, padrão médio - fornecimento e montagem. af_08/2015	UN	6,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 124344/2022, emitida em 22/04/2022

Certidão nº 124344/2022
06/03/2023, 09:15
Chave de Impressão: 3yazB
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/03/2022 e contém 87 folhas

4.9.36	Alizar / guarnição de 5x1,5cm para porta de 80x210cm fixado com pregos, padrão médio - fornecimento e instalação. af_08/2015	UN	4,00
4.10	**PRÉDIO PRINCIPAL - FORROS**		
4.10.1	Chapisco aplicado no teto, com rolo para textura acrílica. argamassa traço 1:4 e emulsão polimérica (adesivo) com preparo em betoneira 400l. af_06/2014	M2	227,33
4.10.2	Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicada manualmente em teto, espessura de 20mm, com execução de taliscas. af_03/2015	M2	227,33
4.10.3	Forro em drywall, para ambientes comerciais, inclusive estrutura de fixação. af_05/2017_p	M2	1.537,40
4.10.4	Forro de fibra mineral, para ambientes comerciais, inclusive estrutura de fixação. af_05/2017_p	M2	752,05
4.10.5	Aplicação de fundo selador acrílico em teto, uma demão. af_06/2014	M2	1.924,73
4.10.6	Aplicação e lixamento de massa látex em teto, duas demãos. af_06/2014	M2	1.924,73
4.10.7	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em teto, duas demãos. af_06/2014	M2	1.924,73
4.11	**PRÉDIO PRINCIPAL - DIVISÓRIAS E BANCADAS**		
4.11.1	Espelho cristal, espessura 4mm, com parafusos de fixação, sem moldura	M2	16,29
4.11.2	Divisória completa inclusive porta e ferragens tipo ts - fornecimento e instalação	M2	61,22
4.11.3	Divisória de vidro temperado e laminado 16mm (8+8) com película preta interna	M2	11,84
4.11.4	Bancada(tampo) de granito polido cinza esp=2,5 cm com suporte metálico	M2	119,85
4.11.5	Bancada em "stoneglass" super white, inclusive testeira	M2	8,79

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 124344/2022, emitida em 22/04/2022

Certidão nº 124344/2022
06/03/2023, 09:15
Chave de Impressão: 3yazB
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/03/2022 e contém 87 folhas

4.11.6	Divisória em vidro temperado com jateamento e=10mm h=2,0 com ferragem (banco de dados conder: 60-01-01-633)	M2	8,88
4.12	**PRÉDIO PRINCIPAL - COMUNICAÇÃO VISUAL**		
4.12.1	Adesivo vinil jateado com ícones vazados no formato 420x10cm para sinalização para porta de vidro fornecimento e instalação	UN	2,00
4.12.2	Adesivo adesivo blackout painéis humanizados_ pa-1(recepção) 810x360cm fornecimento e instalação	UN	1,00
4.12.3	Adesivo adesivo blackout painéis humanizados pa-2 (sala de espera exames de imagem) 217x302cm - fornecimento e instalação	UN	49,00
4.12.4	Adesivo adesivo blackout painéis humanizados_ pa3(sala de espera parque infantil) 358x302cm fornecimento e instalação	UN	1,00
4.12.5	Adesivo adesivo blackout painéis humanizados_ pa4 (recepção ressonância) 408x215cm fornecimento e instalação	UN	1,00
4.12.6	Painel geral indicativo tipo pg 530x252cm fornecimento e instalação	UN	2,00
4.12.7	Placa recepção tipo pr_ base em caixaria de poliestireno com textos e detalhes laterais em poliestireno leitosos de 4mm 130x85cm fornecimento e instalação	UN	2,00
4.12.8	Placa em acrílico branco leitoso dupla, tipo sanduiche, com aplicação de adesivo sobreposto	M2	4,55
4.12.9	Placas indicativas de local/ tipo ai- porta/parede_quadrado em caixaria no formato 20x20cm fornecimento e instalação	UN	156,00
4.12.10	Placas indicativas de local/ tipo aii- bandeira_quadrado em caixaria de poliestireno no formato 23x23cm fornecimento e instalação	UN	33,00
4.12.11	Placas indicativas de local/ tipo aiii- quadrado em poliestileno de 4mm pintado com tinta automotiva no formato 16x16cm fornecimento e instalação	UN	47,00
4.12.12	Placas indicativas de local/ tipo b- quadrado em poliestireno de 4mm no formato 12x12cm fornecimento e instalação	UN	6,00
4.12.13	Placas indicativas de local/placas de teto (tipo rp)__peça em poliestireno recortado de 4mm no formato 40x18cm fornecimento e instalação	UN	3,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 124344/2022, emitida em 22/04/2022

Certidão nº 124344/2022
06/03/2023, 09:15
Chave de Impressão: 3yazB
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/03/2022 e contém 87 folhas

4.12.14	Placas diretivas de teto (tipo c) poliestireno de 4mm no formato 90x30cm fornecimento e instalação	UN	8,00
4.12.15	Placas diretivas de teto (tipo c)/maiores__ peça em poliestileno recortado de 4mm no formato 90x35cm fornecimento e instalação	UN	2,00
4.12.16	Tótem externos (entrada e saída) tipo tb, texto e pictograma vazados, iluminação através de lampada interna led 1 face. formato 40x130x8cm, inclusive sapata em concreto fornecimento e instalação	UN	3,00
4.12.17	Tótem externos (estacionamento) tipo ti, estrutura interna em metalon galvanizado, 4 faces 35x300x35cm em acm/aço escovado com a marca, textos e pictogramas vazados, iluminação interna através de lâmpadas de led em cada face com placas de acrílico leitos	UN	2,00
4.12.18	Tótem externos (triedro) tipo tt, estrutura interna em metalon galvanizado, 4 faces 60x480x60cm em acm/aço escovado com a marca, textos e pictogramas vazados, iluminação interna através de lâmpadas de led em cada face com placas de acrílico leitoso como	UN	2,00
4.12.19	Mastro simples para bandeira, altura útil 11m, inclusive base para fixação	UN	2,00
4.12.20	Placa em chapa galvanizada 50x30 cm com pintura automotiva e adesivo vinil recortado fixado com tubo de ferro galvanizado de 2" e altura de 1,70m	UN	1,00
4.12.21	Totem 2,00x6,00m com estrutura em perfil 6 polegadas com amarração em tubo 2 polegadas revestido com alumínio composto e letras em pvc de 60 e 30 mm com pintura automotiva com dois refletores de 50w - chumbada através de fundação de concreto, através de sapata e flangeada (banco de dados conder: 60-03-01-702)	UN	1,00
4.13	**PRÉDIO PRINCIPAL - LOUÇAS E METAIS**		
4.13.1	Bancada em aço inoxidável 304, acabamento polido, inclusive rodopia h=7cm - fornecimento e assentamento	M2	31,21
4.13.2	Cuba de aço inox 304, dimensões 80 x 50 x 30cm, e=0,8mm, com válvula cromada, sifão cromado (deca ref c1680), torneira cromada (deca linha c40 ref 1159) e engate de plástico ou similares	UN	6,00
4.13.3	Cuba de embutir de aço inoxidável média - fornecimento e instalação. af_12/2013	UN	15,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 124344/2022, emitida em 22/04/2022

Certidão nº 124344/2022
06/03/2023, 09:15
Chave de Impressão: 3yazB
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/03/2022 e contém 87 folhas

4.13.4	Cuba de embutir oval em louça branca, 35 x 50cm ou equivalente - fornecimento e instalação. af_12/2013	UN	16,00
4.13.5	Pia de expurgo em aço inox - fornecimento e assentamento	UN	7,00
4.13.6	Tanque em aço inox, incluso torneira cromada e sifão pvc	UN	10,00
4.13.7	Lavatório louça branca com coluna, 45 x 55cm ou equivalente, padrão médio, incluso sifão tipo garrafa, válvula e engate flexível de 40cm em metal cromado, com torneira cromada de mesa, padrão médio - fornecimento e instalação. af_12/2013	UN	57,00
4.13.8	Lavatório cirúrgico (pia de escovação) executado em aço inox liga aisi 304, escovado com película de proteção pad.rdc-50, inclusive rodapé e testeira - fornecimento e instalação	M2	0,80
4.13.9	Torneira cromada 1/2" ou 3/4" para tanque, padrão popular - fornecimento e instalação. af_12/2013	UN	10,00
4.13.10	Torneira cromada tubo móvel, de parede, 1/2" ou 3/4", para pia de cozinha, padrão médio - fornecimento e instalação. af_12/2013	UN	21,00
4.13.12	Torneira de pressão de mesa para lavatório	UN	73,00
4.13.13	Válvula de escoamento para mictório, deca, decamatic 2570c ou similar	UN	7,00
4.13.14	Válvula em metal cromado 1.1/2" x 1.1/2" para tanque ou lavatório, com ou sem ladrão - fornecimento e instalação. af_12/2013	UN	72,00
4.13.15	Engate flexível em inox, 1/2” x 40cm - fornecimento e instalação. af_12/2013	UN	104,00
4.13.16	Sifão do tipo garrafa em metal cromado 1 x 1.1/2" - fornecimento e instalação. af_12/2013	UN	73,00
4.13.17	Barra de apoio para deficiente em aço inox l=80cm, ø 1 1/2"	UN	45,00
4.13.18	Ducha higiênica com registro linha aspen, deca ou similar	UN	31,00
4.13.19	Chuveiro plástico	UN	7,00
4.13.20	Mictório sifonado de louca branca com pertences, com registro de	UN	7,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 124344/2022, emitida em 22/04/2022

Certidão nº 124344/2022
06/03/2023, 09:15
Chave de Impressão: 3yazB
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/03/2022 e contém 87 folhas

	pressão 1/2" com canopla cromada acabamento simples e conjunto para fixação - fornecimento e instalação		
4.13.21	Assento plástico universal para vaso sanitário - fornecimento e instalação	UN	31,00
4.13.22	Vaso sanitário sifonado convencional para pcd sem furo frontal com louça branca sem assento - fornecimento e instalação. af_10/2016	UN	9,00
4.13.23	Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca - fornecimento e instalação. af_12/2013	UN	31,00
4.13.26	Porta toalha inox para papel toalha em folha	UN	64,00
4.13.27	Porta-papel higiênico, linha domus, ref. 102 c40, da meber ou similar	UN	31,00
4.13.28	Saboneteira plástica tipo dispenser para sabonete liquido com reservatório 800 a 1500 ml, incluso fixação. af_10/2016	UN	75,00
4.13.29	Torneira para lavatório cirúrgico com acionamento cotovelo mod. 455 - fornecimento e assentamento (banco de dados conder: 60-01-01-474)	UN	2,00
4.14	**PRÉDIO PRINCIPAL - INSTALAÇÕES ELETRICAS - TOMADAS E INTERRUPTORES**		
4.14.1	Interruptor simples (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015	UN	136,00
4.14.2	Interruptor simples (2 módulos) com 1 tomada de embutir 2p+t 10 a, sem suporte e sem placa - fornecimento e instalação. af_12/2015	UN	22,00
4.14.3	Interruptor paralelo (1 módulo) com 2 tomadas de embutir 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015	UN	6,00
4.14.4	Interruptor simples (3 módulos), 10a/250v, sem suporte e sem placa - fornecimento e instalação. af_12/2015	UN	8,00
4.14.5	Interruptor tipo dimmer rotativo (variador de luminosidade), siemens ou similar	UN	8,00
4.14.6	Tomada média de embutir (1 módulo), 2p+t 20 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015	UN	566,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 124344/2022, emitida em 22/04/2022

Certidão nº 124344/2022
06/03/2023, 09:15
Chave de Impressão: 3yazB
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/03/2022 e contém 87 folhas

4.14.7	Tomada média de embutir (1 módulo), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015	UN	3,00
4.14.8	Tomada p/ piso 4x4, 2 tom 2p+t, completa	UN	12,00
4.14.9	Tomada embutir 3p+t, tipo industrial, 32a, 220/240 ref:n-4249, cor azul, marca steck ou similar	UN	2,00
4.14.10	Dimmer rotativo (1 módulo), 220v/600w, sem suporte e sem placa - fornecimento e instalação. af_09/2017	UN	8,00
4.15	**PRÉDIO PRINCIPAL - INSTALAÇÕES ELETRICAS - ELETRODUTOS,DUTOS E CONEXÕES**		
4.15.1	Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 20 mm (1/2"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. af_12/2015	M	2.565,00
4.15.2	Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. af_12/2015	M	100,00
4.15.3	Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. af_12/2015	M	100,00
4.15.4	Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 40 mm (1 1/4"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. af_12/2015	M	30,00
4.15.5	Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 60 mm (2") - fornecimento e instalação. af_12/2015	M	20,00
4.15.7	Fixação de eletrocalhas com vergalhão (tirante) com rosca total ø 1/4"x1000mm (marvitec ref. 1431 ou similar)	M	500,00
4.15.8	Chumbador parabolt inox 3/8" x 5"	UN	500,00
4.15.9	Eletrocalha perfurada 50x50 mm com tampa, inclusive conexão	M	178,50
4.15.10	Saída lateral para eletroduto de 3/4"	UN	100,00
4.15.11	Saída horizontal para eletroduto 1 1/2 (ref. vl 33valemam ou similar) - fornecimento e instalação	UN	8,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 124344/2022, emitida em 22/04/2022

Certidão nº 124344/2022
06/03/2023, 09:15
Chave de Impressão: 3yazB
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/03/2022 e contém 87 folhas

4.15.12	Saída horizontal para eletroduto 2 (ref. vl 33 gevalemam ou similar) - fornecimento e instalação	UN	5,00
4.15.13	Perfilado, pré-zincado a fogo, perfurado38 x 38 x 6000mm	UN	137,13
4.15.14	Gancho longo para perfilado, (ref.: mopa ou similar)	UN	137,00
4.15.15	Fechamento 38 x 38 mm para perfilado metálico (ref. mopa ou similar)	UN	7,00
4.15.16	Tê para perfilado,38 x 38 mm	UN	3,00
4.15.17	Suporte vertical 50 x 50mm para fixação de eletrocalha metálica (ref. mopa ou similar)	UN	178,00
4.15.18	Curva horizontal 90° p/perfilado 38x38mm	UN	5,00
4.16	**PRÉDIO PRINCIPAL - INSTALAÇÕES ELETRICAS - CABEAÇÕES**		
4.16.1	Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015	M	16.840,00
4.16.2	Cabo de cobre pp 3 x 2,5 mm2, 450/750 v - fornecimento e instalação	M	240,00
4.16.3	Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015	M	182,00
4.16.4	Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015	M	213,00
4.16.5	Cabo de cobre flexível isolado, 25 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para distribuição - fornecimento e instalação. af_12/2015	M	156,00
4.16.6	Terminal a compressão em cobre estanhado para cabo de 2,5mm2, 1 furo e 1 compressão, para parafuso de fixação m5.	UN	1.500,00
4.16.7	Cabo de cobre flexível isolado, 16 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015. (banco de dados conder: 91935)	M	245,00
4.17	**PRÉDIO PRINCIPAL - INSTALAÇÕES ELETRICAS - QUADROS ELETRICOS**		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 124344/2022, emitida em 22/04/2022

Certidão nº 124344/2022
06/03/2023, 09:15
Chave de Impressão: 3yazB
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/03/2022 e contém 87 folhas

4.17.1	Qgbt - fornecimento e instalação (policlínica tipo a)	UN	1,00
4.17.2	Qd equip 1 - fornecimento e instalação (policlínica)	UN	1,00
4.17.3	Qd equip 2 - fornecimento e instalação (policlínica)	UN	1,00
4.17.4	Qd equip 3 - fornecimento e instalação (poloclínica)	UN	1,00
4.17.5	Qdlf 1 - fornecimento e instalação (policlínica)	UN	1,00
4.17.6	Qdlf 2 - fornecimento e instalação (policlínica)	UN	1,00
4.17.7	Qdlf 3 - fornecimento e instalação (policlínica)	UN	1,00
4.17.8	Qdl ext 1 - fornecimento e instalação (policlínica)	UN	1,00
4.17.9	Quadro de bombas recalque, fornecimento e instalação (policlínica)	UN	1,00
4.17.10	Quadro de bombas de incendio com sistema automatizado , fornecimento e instalação (policlínica)	UN	1,00
4.17.11	Qd oftalmo (policlínica)	UN	1,00
4.17.12	Quadro cpd, fornecimento e instalação (policlínica)	UN	1,00
4.17.13	Qdlf - mamografo (policlínica)	UN	1,00
4.17.14	Qd cirurg - fornecimento e instalação (policlínica) (banco de dados conder: 60-01-01-740)	UN	1,00
4.17.15	Transformador isolador para sistema it 7,5kva - completo conforme diagrama trifilar e memorial descritivo das instalações (banco de dados conder: 60-01-01-980)	UN	1,00
4.17.16	Dispositivo supervisor de isolamento e dispositivo supervisor do transformador, gerador de sinais, conf. iec61557-9 p/sist.local.de falhas. tensão aliment. e rede ca 70..264v,42..460v.resist. interna. 240kohm tensão med. 12v e corr. 50ua. (orse: 11279)	UN	1,00
4.17.17	Painel anunciador de alarme it médico (orse: 10447)	UN	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 124344/2022, emitida em 22/04/2022

Certidão nº 124344/2022
06/03/2023, 09:15
Chave de Impressão: 3yazB
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/03/2022 e contém 87 folhas

4.18	**PRÉDIO PRINCIPAL - INSTALAÇÕES ELETRICAS - CAIXAS E CONDULETES**		
4.18.1	Caixa retangular 4" x 4" média (1,30 m do piso), pvc, instalada em parede - fornecimento e instalação. af_12/2015	UN	236,00
4.18.2	Caixa retangular 4" x 2" média (1,30 m do piso), pvc, instalada em parede - fornecimento e instalação. af_12/2015	UN	583,00
4.18.3	Caixa octogonal 3" x 3", pvc, instalada em laje - fornecimento e instalação. af_12/2015. (base conder 91937)	UN	350,00
4.19	**PRÉDIO PRINCIPAL - INSTALAÇÕES ELETRICAS - LUMINARIAS E ACESSÓRIOS**		
4.19.1	Luminária circular de embutir,em forro modulado c/corpo em chapa de aço tratadac/acabamento em pintura epóxi c/difusorem acrílico leitoso p/quatro lâmpadas fluorescentes compactas de 18w completa	UN	64,00
4.19.2	Luminária fluorescente de embutir aberta 2 x 40 w (tecnolux ref.fle-8157/232 ou similar), completa	UN	118,00
4.19.3	Luminária hermética de sobrepor, 2x32w, com corpo em chapa de aço fosfatizada e pintada eletrostacimanete, refletor facetado em alumínio anodizado, difusor em vidro temperado transparente, da lumicenter. ref. ch02-s232 ou similar, completa	UN	88,00
4.19.4	Luminária hermética de embutir com refletor e aletas parabólicas em alumínio anodizado, difusor em vidro temperado transparente (lumicenter, ref.cht08-e ou similar)	UN	6,00
4.19.5	Luminária de embutir com aletas em alumínio, para lâmpada fluorescente compacta, 2 x 26w, ref. c-2338, da lustres projeto ou similar	UN	45,00
4.19.6	Luminária decorativa dupla,base em alumínio fundido, difusor esférico de vidro,c/poste de 2,5m c/duas lâmpadas de fluorcompactas eletrônicas de 26w	UN	7,00
4.19.7	Luminária pendente, com alojamento cilindrico em chapa de aço fosfatizada e pintada eletrostaticamente,refletor repuxado em alumínio anodizado e difusor em vidro temperado transparente	UN	19,00
4.19.8	Luminária arandela de sobrepor 1 x e-27 60w tartaruga em alumínio injetado e vidro fosco	UN	22,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 124344/2022, emitida em 22/04/2022

Certidão nº 124344/2022
06/03/2023, 09:15
Chave de Impressão: 3yazB
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/03/2022 e contém 87 folhas

4.19.9	Luminária tipo plafon redondo com vidro fosco, de sobrepor, com 1 lâmpada de 40 w - fornecimento e instalação	UN	5,00
4.19.10	Balizador retangular em alumínio com pintura eletrostática branca	UN	1,00
4.20	**PRÉDIO PRINCIPAL - CABEAMENTO ESTRUTURADO**		
4.20.1	Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 20 mm (1/2"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. af_12/2015	M	430,00
4.20.2	Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. af_12/2015	M	21,00
4.20.3	Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 40 mm (1 1/4"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. af_12/2015	M	15,00
4.20.4	Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 50 mm (1 1/2") - fornecimento e instalação. af_12/2015	M	18,00
4.20.5	Eletrocalha perfurada 200x100mm com tampa, inclusive conexão	M	201,00
4.20.6	Fixação de eletrocalhas com vergalhão (tirante) com rosca total ø 1/4"x1000mm (marvitec ref. 1431 ou similar)	M	201,00
4.20.7	Fixação de tubos horizontais de pvc, cpvc ou cobre diâmetros menores ou iguais a 40 mm ou eletrocalhas até 150mm de largura, com abraçadeira metálica rígida tipo d 1/2", fixada em perfilado em laje. af_05/2015	M	240,00
4.20.8	Caixa de passagem para telefone 150x150x15cm (sobrepor) fornecimento e instalação	UN	3,00
4.20.9	Condulete de alumínio, tipo c, para eletroduto de aço galvanizado dn 20 mm (3/4"), aparente - fornecimento e instalação. af_11/2016_p	UN	40,00
4.20.10	Condulete de alumínio, tipo lb, para eletroduto de aço galvanizado dn 25 mm (1"), aparente - fornecimento e instalação	UN	4,00
4.20.11	Bucha com arruela em liga especial zamakp/eletroduto 20mm, d=3/4	UN	130,00
4.20.12	Haste de aterramento 5/8 para spda - fornecimento e instalação.	UN	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 124344/2022, emitida em 22/04/2022

Certidão nº 124344/2022
06/03/2023, 09:15
Chave de Impressão: 3yazB
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/03/2022 e contém 87 folhas

	af_12/2017		
4.20.13	Cabo utp 4 pares categoria 6 - fornecimento e lançamento	M	9.420,00
4.20.14	Cabo cci 50-100	M	15,00
4.20.15	Cabo telefônico cci-50 2 pares (uso interno) - fornecimento e instalação	M	30,00
4.20.16	Cabo telefônico ci-50 75 pares (uso interno) - fornecimento e instalação	M	100,00
4.20.17	Caixa retangular 4" x 2" média (1,30 m do piso), pvc, instalada em parede - fornecimento e instalação. af_12/2015	UN	225,00
4.20.18	Tomada com 1 rj45 (voz) em caixa 4x2"	UN	225,00
4.20.19	Conector macho rj-45 - categoria 6	UN	225,00
4.20.20	Line cords com 2 x rj 45 macho com 2,5m cat. 6	UN	225,00
4.20.21	Certificação de ponto de rede de cabeamento estruturado	UN	225,00
4.20.22	Fornecimento e instalação de path cords cat.6 c/1,5m .	UN	225,00
4.20.23	Chumbador parabolt inox 3/8" x 5"	UN	201,00
4.20.24	Conversor eletrônico capacidade 0,5 km	UN	2,00
4.20.25	Fornecimento e instalação de dio no mínimo 6 pares com kit de fibra optica completo com conectores tipo lc em todos os racks	UN	2,00
4.20.26	Régua 8 tomadas tipo universal 2p+t (nbr 13249) de 10 ampéres, 16ª disjuntor com capacidade até 240 v p/ rack 19 c/ disjuntor , cabo de força de 1,95 metros	UN	2,00
4.20.27	Fornecimento de rack tipo armário 19" x 42u x 680mm c/ 05 path panel 24 portas cat.6e	UN	2,00
4.20.28	Modulo mini gbic monomodo alcatel sfp 1.25gb 10 km ou similar-fornecimento e instalação (banco de dados conder: 60-03-01-172)	UN	2,00
4.20.29	Cabo optico 2 m revestido de borracha (banco de dados conder: 60-	M	8,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 124344/2022, emitida em 22/04/2022

Certidão nº 124344/2022
06/03/2023, 09:15
Chave de Impressão: 3yazB
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/03/2022 e contém 87 folhas

	03-01-167)		
4.20.30	Cabo de fibra ótica de 6 vias (banco de dados conder: 60-02-01-519)	M	270,00
4.21	**PRÉDIO PRINCIPAL - SISTEMA DE SEGURANÇA - CFTV**		
4.21.1	Bucha com arruela em liga especial zamakp/eletroduto 20mm, d=3/4	UN	89,00
4.21.2	Condulete de alumínio, tipo ll, para eletroduto de aço galvanizado dn 20 mm (3/4"), aparente - fornecimento e instalação	UN	57,00
4.21.3	Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 20 mm (1/2"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. af_12/2015	M	210,00
4.21.4	Cabo utp 4 pares categoria 6 - fornecimento e lançamento	M	2.530,00
4.21.5	Saída lateral para eletroduto de 3/4"	UN	39,00
4.21.6	Câmera de vídeo com domo	UN	15,00
4.21.7	Câmera ip	UN	37,00
4.21.8	Controladora para o controle de acesso	UN	1,00
4.21.9	Leitora biométrica	UN	1,00
4.21.10	Botão de destrave	UN	1,00
4.21.11	Fechadura ou fecho eletromagnético para controle de acesso	UN	1,00
4.21.12	Bracket - rack aberto de parede	UN	1,00
4.21.13	Equipamento para gerenciamento e gravação de imagens composto por, nvr 64 canais hikvision modelo ds - 9664ni-l16 ou equivalente técnico, hd 8tb. fornecimento instalação e configuração (banco de dados conder 60-03-01-970)	UN	1,00
4.21.14	Switch 24 portas ethernet 10/100 mpbs +2p10-1000 bt - fornecimento e instalação (banco de dados conder: 60-03-01-252)	UN	4,00
4.22	**PRÉDIO PRINCIPAL - INSTALAÇÕES SANITÁRIAS (ÁGUA**		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 124344/2022, emitida em 22/04/2022

Certidão nº 124344/2022
06/03/2023, 09:15
Chave de Impressão: 3yazB
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/03/2022 e contém 87 folhas

	FRIA, ESGOTO E PLUVIAL) - ÁGUA FRIA		
4.22.1	(composição representativa) do serviço de instalação de tubos de pvc, soldável, água fria, dn 25 mm (instalado em ramal, sub-ramal, ramal de distribuição ou prumada), inclusive conexões, cortes e fixações, para prédios. af_10/2015	M	50,00
4.22.2	(composição representativa) do serviço de instalação tubos de pvc, soldável, água fria, dn 32 mm (instalado em ramal, sub-ramal, ramal de distribuição ou prumada), inclusive conexões, cortes e fixações, para prédios. af_10/2015	M	50,00
4.22.3	(composição representativa) do serviço de instalação de tubos de pvc, soldável, água fria, dn 40 mm (instalado em prumada), inclusive conexões, cortes e fixações, para prédios. af_10/2015	M	50,00
4.22.4	(composição representativa) do serviço de instalação de tubos de pvc, soldável, água fria, dn 50 mm (instalado em prumada), inclusive conexões, cortes e fixações, para prédios. af_10/2015	M	50,00
4.22.5	Tubo, pvc, soldável, dn 60mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_12/2014	M	50,00
4.22.6	Caixa de passagem 30x30x40 com tampa e dreno brita	UN	20,00
4.22.7	Registro de esfera em bronze d= 1.1/4" fornec e colocação	UN	3,00
4.22.8	Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 1/2", com acabamento e canopla cromados. fornecido e instalado em ramal de água. af_12/2014	UN	6,00
4.22.9	Registro de esfera, pvc, roscável, 3/4", fornecido e instalado em ramal de água. af_03/2015	UN	16,00
4.22.10	Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e canopla cromados. fornecido e instalado em ramal de água. af_12/2014	UN	73,00
4.22.11	Registro de pressão bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e canopla cromados. fornecido e instalado em ramal de água. af_12/2014	UN	18,00
4.22.12	Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 1 1/4", com acabamento e canopla cromados, instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento – fornecimento e instalação. af_06/2016	UN	5,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 124344/2022, emitida em 22/04/2022

Certidão nº 124344/2022
06/03/2023, 09:15
Chave de Impressão: 3yazB
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/03/2022 e contém 87 folhas

4.22.13	Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 1 1/2”, instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento – fornecimento e instalação. af_06/2016	UN	5,00
4.22.14	Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 2”, instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento – fornecimento e instalação. af_06/2016	UN	9,00
4.22.15	Torneira de bóia real, roscável, 1/2", fornecida e instalada em reservação de água. af_06/2016	UN	1,00
4.22.16	Válvula de pé com crivo ø 40mm (1.1/2") - fornecimento e instalação	UN	3,00
4.22.17	Válvula de retenção horizontal ø 32mm (1.1/4") - fornecimento e instalação	UN	2,00
4.22.18	Válvula de retenção vertical ø 50mm (2") - fornecimento e instalação	UN	1,00
4.23	**PRÉDIO PRINCIPAL - INSTALAÇÕES SANITÁRIAS (ÁGUA FRIA, ESGOTO E PLUVIAL) - ESGOTO**		
4.23.2	(composição representativa) do serviço de instalação de tubo de pvc, série normal, esgoto predial, dn 50 mm (instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário), inclusive conexões, cortes e fixações para, prédios. af_10/2015	M	132,38
4.23.4	(composição representativa) do serviço de inst. tubo pvc, série n, esgoto predial, 100 mm (inst. ramal descarga, ramal de esg. sanit., prumada esg. sanit., ventilação ou sub-coletor aéreo), incl. conexões e cortes, fixações, p/ prédios. af_10/2015	M	144,52
4.23.6	Caixa de gordura dupla em concreto pre-moldado dn 60mm com tampa - fornecimento e instalação	UN	7,00
4.23.7	Caixa de inspeção 80x80x80cm em alvenaria - execução	UN	21,00
4.24	**PRÉDIO PRINCIPAL - ÁGUAS PLUVIAIS**		
4.24.4	Caixa de inspeção 80x80x80cm em alvenaria - execução	UN	16,00
4.24.5	Ralo hemisférico em fº fº, tipo abacaxi ø 75mm	UN	57,00
4.24.6	Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de	M	74,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 124344/2022, emitida em 22/04/2022

Certidão nº 124344/2022
06/03/2023, 09:15
Chave de Impressão: 3yazB
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/03/2022 e contém 87 folhas

	100 cm, incluso transporte vertical. af_06/2016		
4.24.7	Calha retangular dim=0,30x0,30 esp=0,08m em concreto de 15mpa, incl. escavação e expurgo	M	32,00
4.24.8	Grelha de ferro fundido para canaleta larg = 15cm, fornecimento e assentamento	M	32,00
4.24.9	Grelha ff 30x90cm, 135kg, p/ cx ralo com assentamento de argamassa cimento/areia 1:4 - fornecimento e instalação	UN	2,00
4.25	**PRÉDIO PRINCIPAL - SPDA / PARA.RAIOS**		
4.25.1	Cabo de cobre nu 35mm2 - fornecimento e instalação	M	502,00
4.25.2	Cabo de cobre nu 50mm2 - fornecimento e instalação	M	790,00
4.25.3	Haste de aterramento 5/8 para spda - fornecimento e instalação. af_12/2017	UN	26,00
4.25.4	Ferragem ca-25 média (1/4 a 3/8)	KG	43,03
4.25.6	Caixa de inspeção de aterramento tipo solo, de pvc diâmetro = 300 mm, com tampa de ferro fundido tel-550	UN	26,00
4.25.7	Grampo tipo unha em cobre para fixação direta para cabo de cobre 16mm² a 50 mm² com furo de 8mm². ref.: tel-720	UN	380,00
4.25.8	Aterrinsert com conector de pino m12	UN	108,00
4.25.9	Conector de medição em bronze c/4 parafusos p/cabos de cobre 16-70mm² ref.tel-560 (pára-raio)	UN	332,00
4.25.10	Solda exotérmica conexão haste com cabo passante e derivação em "t" no topo, bitola do cabo 50mm² a 95mm² para haste 5/8"e 3/8, ref.: cpos 42.20.22	UN	146,00
4.26	**PRÉDIO PRINCIPAL - EXAUSTÃO E AR CONDICIONADO**		
4.26.1	Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015	M	3.200,00
4.26.2	Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para	M	950,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 124344/2022, emitida em 22/04/2022

Certidão nº 124344/2022
06/03/2023, 09:15
Chave de Impressão: 3yazB
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/03/2022 e contém 87 folhas

	circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015		
4.26.3	Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015	M	420,00
4.26.4	Cabo de cobre flexível isolado, 10 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015	M	330,00
4.26.5	Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. af_12/2015	M	597,00
4.26.6	Difusor direcional 1 via, em alumínio anodizado, com registro e caixa plenum,9x9 -fornecimento e instalação	UN	9,00
4.26.7	Grelha de retorno, tamanho 400 x 300 mm. - fornecimento e instalação	UN	31,00
4.26.8	Grelha de retorno, tamanho 800 x 600 mm. - fornecimento e instalação	UN	1,00
4.26.9	Rede frigorígena com tubos de cobre de 1/4" sem costura,isolamento térmico,abraçadeiras,limpeza do sistema com nitrogênio,carga de gás freon r-22 - fornecimento e instalação	M	430,00
4.26.10	Rede frigorígena com tubos de cobre de 3/8" sem costura,isolamento térmico,abraçadeiras,limpeza do sistema com nitrogênio,carga de gás freon r-22 - fornecimento e instalação	M	501,25
4.26.11	Rede frigorígena com tubos de cobre de 1/2" sem costura,isolamento térmico,abraçadeiras,limpeza do sistema com nitrogênio,carga de gás freon r-22 - fornecimento e instalação	M	862,50
4.26.12	Rede frigorígena com tubos de cobre de 3/4" sem costura,isolamento térmico,abraçadeiras,limpeza do sistema com nitrogênio,carga de gás freon r-22 - fornecimento e instalação	M	217,50
4.26.13	Rede frigorígena com tubos de cobre de 5/8" sem costura,isolamento térmico,abraçadeiras,limpeza do sistema com nitrogênio,carga de gás freon r-22 - fornecimento e instalação	M	365,00
4.26.14	Rede frigorígena com tubos de cobre de 7/8" sem costura,isolamento térmico,abraçadeiras,limpeza do sistema com nitrogênio,carga de gás freon r-22 - fornecimento e instalação	M	42,00
4.26.15	Rede frigorígena com tubos de cobre de 1 1/8" sem	M	68,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 124344/2022, emitida em 22/04/2022

Certidão nº 124344/2022
06/03/2023, 09:15
Chave de Impressão: 3yazB
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/03/2022 e contém 87 folhas

	costura,isolamento térmico,abraçadeiras,limpeza do sistema com nitrogênio,carga de gás freon r-22 - fornecimento e instalação		
4.26.16	Fornecimento e instalação de eletrocalha metálica 75 x 50 x 3000 mm (ref. vl 3.01ge 75/50 valemam ou similar)	UN	204,25
4.26.17	Aero kit de banheiro	UN	20,00
4.26.18	Fixação de eletrocalhas com vergalhão (tirante) com rosca total ø 1/4"x1000mm (marvitec ref. 1431 ou similar)	M	58,75
4.26.19	Quadro de força de ar condicionado - fornecimento e instalação (qfac-1) (policlínica)	UN	1,00
4.26.20	Quadro de força de ar condicionado - fornecimento e instalação (qfac-2) (policlínica)	UN	1,00
4.26.21	Quadro de força de ar condicionado - fornecimento e instalação (qfac-3) (policlínica)	UN	1,00
4.26.22	Quadro de força de ar condicionado - fornecimento e instalação (qfac-4) (policlínica)	UN	1,00
4.26.25	Instalação de condensadora de ar split 12000 btu/h c/ compressor	UN	44,00
4.26.26	Instalação de condensadora de ar split 18000 btu/h c/ compressor	UN	12,00
4.26.27	Instalação de condensadora de ar split 24000 btu/h c/ compressor	UN	10,00
4.26.28	Instalação de condensadora de ar split 30000 btu/h c/ compressor	UN	10,00
4.26.29	Instalação de condicionador de ar tipo split piso-teto, 48000 btu	UN	3,00
4.26.30	Instalação de condensadora de ar split 60000 btu/h c/ compressor	UN	3,00
4.26.31	Cabo pp 3 x 2,5 mm2, 1kv	M	547,50
4.26.32	Duto em chapa de aço galvanizado nº. 24, para ar condicionado. fornecimento, montagem e instalação	M2	122,50
4.26.33	Caixa de ventilação mod.bbs-160, rd-90º, ta-270° vazão 1180 m3/h, com filtro g4 presão de 20mmca, pot. 0,25kw/220v-monof. marca berlinerluft/similar	UN	2,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 124344/2022, emitida em 22/04/2022

Certidão nº 124344/2022
06/03/2023, 09:15
Chave de Impressão: 3yazB
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/03/2022 e contém 87 folhas

4.26.34	Caixa de ventilação mod.bbf-180, vazão 650 m3/h, com filtros g3+f7 presão de 40mmca, potência 0,18kw/220v-monof./2p rpm:3800,marca berlinerluft/ similar	UN	1,00
4.26.35	Caixa de ventilação mod.bbf-180, vazão 360 m3/h, com filtros g3 presão de 10mmca, potência 0,12kw/220v-monof./4p rpm:1750, marca berlinerluft /similar	UN	2,00
4.26.36	Caixa de ventilação mod.bbf-180, vazão 910 m3/h, com filtros g3 presão de 10mmca, potência 0,18kw/220v-monof./2p rpm:3500, marca berlinerluft/similar	UN	1,00
4.26.37	Exaustor centrífugo simples aspiração v=1300m3/h p=20mmca, motor 0,5cv/220v-monof., mod. css-224 marca projelmec/similar.	UN	2,00
4.26.38	Exaustor centrífugo simples aspiração v=430m3/h p=15mmca, motor 0,33cv/220v-monof., mod. css-180 marca projelmec/similar.	UN	2,00
4.26.39	Exaustor centrífugo simples aspiração v=500m3/h p=35mmca, motor 0,5cv/220v-monof./4 polos, mod.cls-180 marca projelmec/similar.	UN	1,00
4.26.40	Exaustor centrífugo simples aspiração v=370m3/h p=10mmca, motor 0,16cv/220v-monof./4 polos, rpm=1286 mod.css-160 marca projelmec/similar.	UN	3,00
4.26.41	Exaustor centrífugo simples aspiração v=1000m3/h p=20mmca, motor 0,25cv/220v-monof./4 polos, rpm=1033 mod.css-250 marca projelmec/similar.	UN	1,00
4.26.42	Exaustor axial vazão 340m³ pee 104pa potência 25w tensão 200/1f/60hz marca multivac/similar	UN	15,00
4.26.43	Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_12/2014	M	80,00
4.26.44	Cabo de cobre pp 4x2,5mm2 450/750v (banco de dados conder: 60-03-01-168)	M	70,00
4.26.45	Cabo de cobre pp 3x4 mm2 450/750v (banco de dados conder: 60-03-01-169)	M	70,00
4.26.46	Cabo de cobre pp 3x6 mm2 450/750v (banco de dados conder: 60-03-01-170)	M	50,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 124344/2022, emitida em 22/04/2022

Certidão nº 124344/2022
06/03/2023, 09:15
Chave de Impressão: 3yazB
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/03/2022 e contém 87 folhas

4.26.47	Cabo de cobre pp 3x10 mm2 1kv (banco de dados conder: 60-03-01-171)	M	50,00
4.26.48	Caixa de passagem para instalação de split- com 3 drenos- 29x16x5cm, hermeticamente fechado (caixa polar) - fornecimento e instalação (banco de dados conder: 60-03-01-409)	M	73,00
4.27	**PRÉDIO PRINCIPAL - COMBATE A INCÊNDIO (HIDRANTE, DETECÇÃO, DIVERSOS) - HIDRANTES E PRESSURIZAÇÃO**		
4.27.1	Tubo de aço galvanizado com costura, classe média, dn 65 (2 1/2"), conexão rosqueada, instalado em rede de alimentação para hidrante - fornecimento e instalação. af_12/2015	M	300,00
4.27.2	Tubo de aço galvanizado com costura, classe média, dn 80 (3"), conexão rosqueada, instalado em rede de alimentação para hidrante - fornecimento e instalação. af_12/2015	M	113,00
4.27.3	Tubo de aço preto sem costura, schedule 40,, inclusive conexões, dn (4")	M	91,15
4.27.4	Joelho 90 graus, em ferro galvanizado, dn 65 (2 1/2"), conexão rosqueada, instalado em prumadas - fornecimento e instalação. af_12/2015	UN	11,00
4.27.5	Luva de redução, em ferro galvanizado, 3" x 2.1/2", conexão rosqueada, instalado em rede de alimentação para hidrante - fornecimento e instalação. af_12/2015	UN	11,00
4.27.6	Joelho 90 graus, em ferro galvanizado, conexão rosqueada, dn 80 (3"), instalado em rede de alimentação para hidrante - fornecimento e instalação. af_12/2015	UN	7,00
4.27.8	Tê, em ferro galvanizado, conexão rosqueada, dn 80 (3"), instalado em rede de alimentação para hidrante - fornecimento e instalação. af_12/2015	UN	12,00
4.27.9	Abrigo para hidrante, 90x60x17cm, com registro globo angular 45º 2.1/2", adaptador storz 2.1/2", mangueira de incêndio 20m, redução 2.1/2x1.1/2" e esguicho em latão 1.1/2" - fornecimento e instalação. af_08/2017	UN	11,00
4.27.10	Manômetro 0 a 10 kgf/cm2, d=100mm, conexão 1/2" bsp - fornecimento e instalação	UN	3,00
4.27.11	Bomba para incêndio jockey 2 cv	UN	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 124344/2022, emitida em 22/04/2022

Certidão nº 124344/2022
06/03/2023, 09:15
Chave de Impressão: 3yazB
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/03/2022 e contém 87 folhas

4.27.12	Conjunto moto-bomba centrifuga, trifásica, motor 3 cv, schneider mod.bc-21r ou similar	UN	2,00
4.27.13	Placas indicativas de hidrante em caixaria de poliestireno no formato 23x23cm fornecimento e instalação	UN	11,00
4.27.14	Fornecimento e instalação de pressostato 0 a 10 kgf/cm2	UN	3,00
4.27.15	Sinalizacao horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro	M2	11,00
4.27.16	Tanque hidropneumático de pressão 250 litros tap-250v schneider ou similar	UN	1,00
4.27.17	Válvula de esfera bruta, bronze, roscável, 1 1/2", instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento - fornecimento e instalação. af_06/2016	UN	6,00
4.27.18	Válvula de esfera em bronze d = 4" , ref. 1552.b.400, da deca (bruto)	UN	1,00
4.27.19	Válvula de pé com crivo ø 40mm (1.1/2") - fornecimento e instalação	UN	1,00
4.27.20	Válvula de pé com crivo ø 100mm (4") - fornecimento e instalação	UN	3,00
4.27.21	Válvula de retenção horizontal ø 40mm (1.1/2") - fornecimento e instalação	UN	8,00
4.27.22	Válvula de retenção horizontal ø 65mm (2.1/2") - fornecimento e instalação	UN	6,00
4.28	**PRÉDIO PRINCIPAL - DETECÇÃO E ALARME**		
4.28.1	Condulete de pvc, tipo lb, para eletroduto de pvc soldável dn 25 mm (3/4"), aparente - fornecimento e instalação. af_11/2016	UN	8,00
4.28.2	Central de alarme endereçável de incendio com sistema p/ até 250 dispositivos, marcal verin ou similar, modelo vre-250 c/ bateria de 12v e 7amperes	UN	1,00
4.28.3	Cabos de tensão e comando shield	M	2.232,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 124344/2022, emitida em 22/04/2022

Certidão nº 124344/2022
06/03/2023, 09:15
Chave de Impressão: 3yazB
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/03/2022 e contém 87 folhas

4.28.4	Acionador manual (botoeira) tipo quebra-vidro, para instalação de incêndio	UN	8,00
4.28.5	Detector de fumaça ótico endereçável - fornecimento e instalação	UN	152,00
4.28.6	Eletroduto de aço galvanizado, classe leve, dn 20 mm (3/4''), aparente, instalado em teto - fornecimento e instalação. af_11/2016_p	M	966,00
4.28.7	Avisador audiovisual tipo endereçável - fornecimento e instalação (base conder: 60-03-01-345)	UN	8,00
4.29	**PRÉDIO PRINCIPAL - DIVERSOS**		
4.29.1	Extintor de pqs 4kg - fornecimento e instalação	UN	29,00
4.29.2	Extintor de co2 6kg - fornecimento e instalação	UN	7,00
4.29.3	Luminária autonoma indicador de seta de emergencia p/ aclaramento ou balizamento	UN	126,00
4.29.4	Sinalizacao horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro	M2	36,00
4.29.5	Fundo anticorrosivo a base de oxido de ferro (zarcao), duas demãos	M2	22,00
4.29.6	Pintura esmalte alto brilho, duas demãos, sobre superfície metálica	M2	22,00
4.30	**PRÉDIO PRINCIPAL - BICICLETÁRIO**		
4.30.1	Bicicletario em tubo de aço galvanizado d=50mm, exceto pintura de acabamento	M	20,00
4.30.2	Fundo anticorrosivo a base de oxido de ferro (zarcao), duas demãos	M2	28,30
4.30.3	Pintura esmalte alto brilho, duas demãos, sobre superfície metálica	M2	28,30
4.31	**PRÉDIO PRINCIPAL - SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO DO MAMÓGRAFO**		
4.31.1	Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af_07/2016	M3	0,28

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 124344/2022, emitida em 22/04/2022

Certidão nº 124344/2022
06/03/2023, 09:15
Chave de Impressão: 3yazB
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/03/2022 e contém 87 folhas

4.31.2	Bombeamento de concreto	M3	0,28
4.31.3	Lançamento de concreto usinado, bombeado, em peças armadas da superestrutura, inclusive colocação, adensamento e acabamento	M3	0,28
4.31.4	Armação em tela de aço soldada nervurada q-92, aço ca-60, 4,2mm, malha 15x15cm	M2	5,04
4.31.5	Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicado em áreas secas sobre laje, não aderido, espessura 6cm. af_06/2014	M2	5,04
4.31.6	Calha retangular dim=0,40x0,50 esp=0,08m em concreto de 15mpa,incl.escavação e expurgo	M	9,00
4.32	**PRÉDIO PRINCIPAL - SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO DO AUTOCLAVE**		
4.32.1	Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicado em áreas secas sobre laje, não aderido, espessura 6cm. af_06/2014	M2	6,00
4.32.2	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 35x35 cm aplicada em ambientes de área maior que 10 m2. af_06/2014	M2	6,00
4.32.3	Tubo de ferro galvanizado ø 1 incl esmalte sintético sobre base anticorrosiva	M	15,00
4.32.4	Tubo em cobre rígido, dn 15 classe e, sem isolamento, instalado em ramal e sub-ramal - fornecimento e instalação. af_12/2015	M	28,00
4.32.5	(composição representativa) do serviço de instalação de tubos de pvc, soldável, água fria, dn 25 mm (instalado em ramal, sub-ramal, ramal de distribuição ou prumada), inclusive conexões, cortes e fixações, para prédios. af_10/2015	M	23,00
4.32.6	Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e canopla cromados. fornecido e instalado em ramal de água. af_12/2014	UN	1,00
4.32.7	Cabo de cobre flexível isolado, 16 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015	M	110,00
4.32.8	Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 40 mm (1 1/4"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação.	M	20,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 124344/2022, emitida em 22/04/2022

Certidão nº 124344/2022
06/03/2023, 09:15
Chave de Impressão: 3yazB
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/03/2022 e contém 87 folhas

	af_12/2015		
4.32.9	Disjuntor termomagnético tripolar padrão nema (americano) 60 a 100a 240v, fornecimento e instalação	UN	2,00
4.33	**PRÉDIO PRINCIPAL - OBRAS CIVIS E INSTALAÇÕES PARA RESSONÂNCIA - OBRAS CIVIS**		
4.33.1	Concreto estrutural tipo a c/lançamento p/ infraestrutura de 25,00 mpa	M3	1,60
4.33.2	(composição representativa) execução de estruturas de concreto armado, para edificação institucional térrea, fck = 25 mpa. af_01/2017	M3	2,50
4.33.3	Impermeabilização de superfície com manta asfáltica protegida com filme de alumínio gofrado (de espessura 0,8mm), inclusa aplicacao de emulsao asfáltica, e=3mm.	M2	450,34
4.33.6	Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicada manualmente em faces internas de paredes, espessura de 20mm, com execução de taliscas. af_06/2014	M2	72,60
4.33.7	Chapisco aplicado no teto, com rolo para textura acrílica. argamassa traço 1:4 e emulsão polimérica (adesivo) com preparo em betoneira 400l. af_06/2014	M2	15,00
4.33.9	Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicado em áreas secas sobre laje, não aderido, espessura 5cm. af_06/2014	M2	15,00
4.33.10	Regularização de superfície de piso/parede p/permeabilização	M2	470,80
4.33.11	Impermeabilização de superfície com manta asfáltica (com polímeros tipo app), e=3 mm	M2	20,46
4.33.12	Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicado em áreas molhadas sobre impermeabilização, espessura 3cm. af_06/2014	M2	20,46
4.33.13	Porta 100x210m em alumínio em réguas, com pintura eletrostática branca	UN	2,10
4.33.14	Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 50 cm, incluso transporte vertical. af_06/2016	M	6,40

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 124344/2022, emitida em 22/04/2022

Certidão nº 124344/2022
06/03/2023, 09:15
Chave de Impressão: 3yazB
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/03/2022 e contém 87 folhas

4.33.15	Bancada(tampo) de granito polido cinza esp=2,5 cm com suporte metálico	M2	1,97
4.33.16	Gradil nylofor 3d, malha 20x5cm, ø 5mm 250x103 cm, pintura branca, belgo ou similar, inclusive postes e acessórios	M2	30,75
4.33.17	Portão pivotante nylofor, composto de quadro, painéis e acessórios com pintura eletrostática com tinta poliester, nas cores verde ou branca, com poste em aço revestido, cor verde ou branca - fornecimento e montagem	M2	2,03
4.34	**PRÉDIO PRINCIPAL - OBRAS CIVIS E INSTALAÇÕES PARA RESSONÂNCIA - INSTALAÇÕES ELETRICAS**		
4.34.1	Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015	M	200,00
4.34.2	Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015	M	200,00
4.34.3	Cabo de cobre flexível isolado, 10 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015	M	100,00
4.34.4	Cabo de cobre flexível isolado, 95 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para distribuição - fornecimento e instalação. af_12/2015	M	250,00
4.34.5	Cabo de cobre flexível isolado, 150 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para distribuição - fornecimento e instalação. af_12/2015	M	250,00
4.34.6	Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. af_12/2015	M	100,00
4.34.7	Qd equip 3 - fornecimento e instalação (poloclínica)	UN	1,00
4.34.8	Qdlf 3 - fornecimento e instalação (policlínica)	UN	1,00
4.34.9	Eletroduto corrugado flexível em pead d=4", lançado diretamente no solo, exclusive escavação e reaterro	M	130,00
4.34.10	Caixa de passagem 60x60x70 fundo brita com tampa	UN	2,00
4.34.11	Eletrocalha perfurada 200x100mm com tampa, inclusive conexão	M	140,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 124344/2022, emitida em 22/04/2022

Certidão nº 124344/2022
06/03/2023, 09:15
Chave de Impressão: 3yazB
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/03/2022 e contém 87 folhas

4.34.12	Fixação de eletrocalhas com vergalhão (tirante) com rosca total ø 1/4"x1000mm (marvitec ref. 1431 ou similar)	M	140,00
4.34.13	Luva para eletroduto, pvc, roscável, dn 50 mm (1 1/2") - fornecimento e instalação. af_12/2015	UN	2,00
4.34.14	Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 75 mm (2 1/2") - fornecimento e instalação. af_12/2015	M	18,00
4.35	**LIMPEZA**		
4.35.1	Limpeza piso cerâmico (sinápi 73948/011)	M2	1.613,00
4.35.2	Limpeza vidro comum (cs: 73948/008)	M2	257,40
4.35.3	Limpeza loucas e metais (cs: 74086/001)	UN	111,00
5	**SUBESTAÇÃO/GERADOR**		
5.1	**SUBESTAÇÃO/GERADOR - SERVIÇOS PRELIMINARES**		
5.1.2	Escavação manual para bloco de coroamento ou sapata, com previsão de fôrma. af_06/2017	M3	44,51
5.4	**SUBESTAÇÃO/GERADOR - PAREDES E PAINEIS**		
5.4.2	Combogó de concreto (elemento vazado), 7x50x50cm, assentado com argamassa traço 1:3 (cimento e areia)	M2	18,90
5.5	**SUBESTAÇÃO/GERADOR -ESQUADRIAS E FERRAGENS**		
5.5.1	Portão em tela arame galvanizado n.12 malha 2" e moldura em tubos de aço com duas folhas de abrir, incluso ferragens	M2	50,70
5.5.2	Porta corta fogo 2,40x2,10m, esp=5cm, abrir dupla, classe p90, núcleo em manta fibra ceramica incluso batente dobradiças e fechadura sobrepor s/chave exceto pintura	UN	4,00
5.6	**SUBESTAÇÃO /GERADOR - IMPERMEABILIZAÇÃO**		
5.6.1	Regularização de superfície de piso/parede p/permeabilização	M2	131,64
5.6.2	Impermeabilização de superfície com manta asfáltica (com	M2	131,64

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 124344/2022, emitida em 22/04/2022

Certidão nº 124344/2022
06/03/2023, 09:15
Chave de Impressão: 3yazB
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/03/2022 e contém 87 folhas

	polímeros tipo app), e=4 mm		
5.6.3	Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicado em áreas molhadas sobre impermeabilização, espessura 3cm. af_06/2014	M2	131,64
5.7	**SUBESTAÇÃO/GERADOR - REVESTIMENTOS**		
5.7.3	Chapisco aplicado no teto, com rolo para textura acrílica. argamassa traço 1:4 e emulsão polimérica (adesivo) com preparo em betoneira 400l. af_06/2014	M2	105,96
5.8	**SUBESTAÇÃO/GERADOR - PISOS**		
5.8.1	Lastro de concreto, preparo mecânico, inclusos aditivo impermeabilizante, lançamento e adensamento	M3	11,38
5.8.2	Piso cimentado traço 1:3 (cimento e areia) acabamento liso espessura 3,5cm, preparo manual da argamassa	M2	105,96
5.8.3	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, espessura 8 cm, armado. af_07/2016	M2	117,00
5.9	**SUBESTAÇÃO/GERADOR - PINTURA**		
5.9.1	Aplicação manual de pintura com tinta texturizada acrílica em paredes externas de casas, uma cor. af_06/2014	M2	563,80
5.9.2	Pintura acrílica em piso cimentado, tres demãos	M2	105,96
5.10	**SUBESTAÇÃO/GERADOR - ENTRADA DE ENERGIA**		
5.10.1	Poste concreto seção circular comprimento=11m carga nominal no topo 400kg inclusive escavação exclusive transporte - fornecimento e colocação	UN	1,00
5.10.2	Cruzeta de concreto tipo t 2400 mm 400 kgf, fornecimento	UN	4,00
5.10.3	Mufla terminal primaria unipolar uso interno para cabo 35/120mm2, isolacao 15/25kv em epr - borracha de silicone. fornecimento e instalação.	UN	16,00
5.10.4	Eletroduto em aço galvanizado eletrolítico, pesado, diâmetro 4",	M	6,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 124344/2022, emitida em 22/04/2022

Certidão nº 124344/2022
06/03/2023, 09:15
Chave de Impressão: 3yazB
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/03/2022 e contém 87 folhas

	parede de 2,25 mm		
5.10.5	Caixa de passagem 160x120x130cm com tampão fofo dn 900mm	UN	1,00
5.10.6	Tubo de aço preto sem costura, schedule 40,, inclusive conexões, dn (4")	M	6,00
5.10.7	Haste de aterramento 5/8 para spda - fornecimento e instalação. af_12/2017	UN	1,00
5.10.8	Cabo de cobre nu 50mm2 - fornecimento e instalação	M	40,00
5.10.9	Para raios tipo valvula 15 kv / 5ka	UN	3,00
5.10.10	Chave fusivel unipolar, 15kv - 100a, equipada com comando para haste de manobra . fornecimento e instalação.	UN	3,00
5.10.11	Isolador de pino tp hi-pot cilindrico classe 15kv. fornecimento e instalação.	UN	3,00
5.11	**SUBESTAÇÃO/GERADOR - INSTALAÇÕES ELETRICAS**		
5.11.1	Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 110 mm (4") - fornecimento e instalação. af_12/2015	M	30,00
5.11.2	Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. af_12/2015	M	60,00
5.11.3	Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 60 mm (2") - fornecimento e instalação. af_12/2015	M	12,00
5.11.4	Cabo de cobre nu 50mm2 - fornecimento e instalação	M	150,00
5.11.5	Cabo de cobre flexível isolado, 95 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para distribuição - fornecimento e instalação. af_12/2015	M	75,00
5.11.6	Haste de aterramento 5/8 para spda - fornecimento e instalação. af_12/2017	UN	16,00
5.11.7	Cordoalha de cobre nu 25 mm², não enterrada, com isolador - fornecimento e instalação. af_12/2017	M	22,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 124344/2022, emitida em 22/04/2022

Certidão nº 124344/2022
06/03/2023, 09:15
Chave de Impressão: 3yazB
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/03/2022 e contém 87 folhas

5.11.8	Solda exotérmica conexão haste com cabo passante e derivação em "t" no topo, bitola do cabo 50mm² a 95mm² para haste 5/8"e 3/8, ref.: cpos 42.20.22	UN	34,00
5.11.9	Caixa de equalização p/aterramento 20x20x10cm de sobrepor p/11 terminais de pressão c/barramento	UN	3,00
5.11.10	Calha retangular dim=0,40x0,50 esp=0,08m em concreto de 15mpa,incl.escavação e expurgo	M	4,00
5.11.11	Fornecimento e instalação de bucha de passagem interna/interna, em porcelana, classe 15 kv, corrente 400a (nbi 110 kv), incluso suporte p/bucha	UN	3,00
5.11.12	Extintor de co2 6kg - fornecimento e instalação	UN	6,00
5.11.13	Ralo seco, pvc, dn 100 x 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário. af_12/2014	UN	3,00
5.11.14	Interruptor simples (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015	UN	3,00
5.11.15	Luminária arandela de sobrepor 1 x e-27 60w tartaruga em alumínio injetado e vidro fosco	UN	6,00
5.11.16	Tomada média de embutir (2 módulos), 2p+t 20 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015	UN	3,00
5.11.17	Haste de cobre 3/8" alta pureza	KG	28,35
5.11.19	Cabo de cobre flexível isolado, 185 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para distribuição - fornecimento e instalação. af_12/2015	M	200,00
5.11.20	Cabo de cobre flexível isolado, 10 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015	M	16,00
5.11.21	Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015	M	300,00
5.11.22	Caixa retangular 4" x 2" média (1,30 m do piso), pvc, instalada em parede - fornecimento e instalação. af_12/2015	UN	9,00
5.11.23	Caixa octogonal 3" x 3", pvc, instalada em laje - fornecimento e instalação. af_12/2015	UN	3,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 124344/2022, emitida em 22/04/2022

Certidão nº 124344/2022
06/03/2023, 09:15
Chave de Impressão: 3yazB
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/03/2022 e contém 87 folhas

5.11.24	Bancadas em ferro pintadas em alumínio para tc's e tp's padrão coelba	UN	1,00
5.11.25	Disjuntor a vacuo 15kv, marca beghim, tipo maf 15-630-350, manual c/relé urpe 7104 + jg de contato 3nf+3na, bobina de fechamento, bloqueio kirk, disparador tcc, bobina abert.+3tcs (ou similar)	UN	1,00
5.11.26	Caixa de medição em alta tensão - fornecimento e instalação	UN	1,00
5.12	**SUBESTAÇÃO/GERADOR - EQUIPAMENTOS**		
5.12.1	Grupo moto gerador carenado 320kva/260kw (stand-by) - completo, inclusive qta, reservatório de combustível de 300l e escapamento, conforme diagrama unifilar e memorial descritivo das instalações	UN	1,00
5.12.2	Transformador à seco - 500kva - k8 - z=6% - ip21 - 13,8kv / 380/220v - conforme diagrama unifilar e memorial descritivo.	UN	1,00
5.13	**SUBESTAÇÃO/GERADOR - LIMPEZA FINAL**		
5.13.1	Limpeza final da obra	M2	105,96
6	**CENTRAL RESIDUOS**		
6.4	**CENTRAL RESÍDUOS - PAREDES E PAINEIS**		
6.4.1	Alvenaria de vedação de blocos vazados de concreto de 14x19x39cm (espessura 14cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m² com vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. af_06/2014	M2	133,34
6.5	**CENTRAL RESÍDUOS - ESQUADRIAS E FERRAGENS**		
6.5.1	Porta de ferro, de abrir, tipo grade com chapa, 87x210cm, com guarnicoes	M2	13,02
6.6	**CENTRAL RESÍDUOS - IMPERMEABILIZAÇÃO**		
6.6.1	Regularização de superfície de piso/parede p/permeabilização	M2	87,57
6.6.2	Calha retangular dim=0,40x0,40 esp=0,08m em concreto de 15mpa,incl.escavação e expurgo	M	12,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 124344/2022, emitida em 22/04/2022

Certidão nº 124344/2022
06/03/2023, 09:15
Chave de Impressão: 3yazB
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/03/2022 e contém 87 folhas

6.6.3	Impermeabilização de superfície com manta asfáltica (com polímeros tipo app), e=4 mm	M2	87,57
6.6.4	Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicado em áreas molhadas sobre impermeabilização, espessura 3cm. af_06/2014	M2	87,57
6.7	**CENTRAL RESÍDUOS - REVESTIMENTOS**		
6.7.1	Chapisco aplicado no teto, com rolo para textura acrílica. argamassa traço 1:4 e emulsão polimérica (adesivo) com preparo em betoneira 400l. af_06/2014	M2	80,92
6.7.2	Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. af_06/2014	M2	319,00
6.7.3	Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicada manualmente em faces internas de paredes, espessura de 20mm, com execução de taliscas. af_06/2014	M2	319,00
6.7.4	Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicada manualmente em teto, espessura de 20mm, com execução de taliscas. af_03/2015	M2	80,92
6.7.5	Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada extra de dimensões 25x35 cm aplicadas em ambientes de área menor que 5 m² na altura inteira das paredes. af_06/2014	M2	162,68
6.7.6	Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicado manualmente em faces internas de paredes, para ambiente com área entre 5m2 e 10m2, espessura de 20mm, com execução de taliscas. af_06/2014	M2	162,68
6.8	**CENTRAL RESÍDUOS - PISOS**		
6.8.1	Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicado em áreas secas sobre laje, não aderido, espessura 5cm. af_06/2014	M2	46,00
6.8.2	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 35x35 cm aplicada em ambientes de área entre 5 m2 e 10 m2. af_06/2014	M2	46,00
6.8.3	Soleira em granito cinza andorinha , l=15 cm, e= 2 cm	M	10,20

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 124344/2022, emitida em 22/04/2022

Certidão nº 124344/2022
06/03/2023, 09:16
Chave de Impressão: 3yazB
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/03/2022 e contém 87 folhas

6.9	**CENTRAL RESÍDUOS - PINTURA**		
6.9.1	Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão. af_06/2014	M2	34,00
6.9.2	Aplicação de fundo selador acrílico em teto, uma demão. af_06/2014	M2	84,30
6.9.3	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em teto, duas demãos. af_06/2014	M2	84,30
6.9.4	Aplicação manual de pintura com tinta texturizada acrílica em paredes externas de casas, uma cor. af_06/2014	M2	63,00
6.9.5	Pintura esmalte brilhante (2 demãos) sobre superfície metálica, inclusive proteção com zarcao (1 demão)	M2	36,72
6.9.6	Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos. af_06/2014	M2	34,00
6.10	**CENTRAL RESÍDUOS - ÁGUA FRIA**		
6.10.1	Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e canopla cromados. fornecido e instalado em ramal de água. af_12/2014	UN	1,00
6.10.2	(composição representativa) do serviço de instalação de tubos de pvc, soldável, água fria, dn 25 mm (instalado em ramal, sub-ramal, ramal de distribuição ou prumada), inclusive conexões, cortes e fixações, para prédios. af_10/2015	M	45,00
6.10.3	(composição representativa) do serviço de instalação tubos de pvc, soldável, água fria, dn 32 mm (instalado em ramal, sub-ramal, ramal de distribuição ou prumada), inclusive conexões, cortes e fixações, para prédios. af_10/2015	M	25,00
6.11	**CENTRAL RESÍDUOS - LOUÇAS E METAIS**		
6.11.1	Papeleira plástica tipo dispenser, para papel higiênico rolão - fornecimento e assentamento	UN	1,00
6.11.2	Saboneteira plástica tipo dispenser para sabonete liquido com reservatório 800 a 1500 ml, incluso fixação. af_10/2016	UN	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 124344/2022, emitida em 22/04/2022

Certidão nº 124344/2022
06/03/2023, 09:16
Chave de Impressão: 3yazB
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/03/2022 e contém 87 folhas

6.11.3	Torneira cromada 1/2" ou 3/4" para tanque, padrão médio - fornecimento e instalação. af_12/2013	UN	6,00
6.11.4	Sifão do tipo garrafa em metal cromado 1 x 1.1/2" - fornecimento e instalação. af_12/2013	UN	2,00
6.11.5	Válvula em metal cromado 1.1/2" x 1.1/2" para tanque ou lavatório, com ou sem ladrão - fornecimento e instalação. af_12/2013	UN	2,00
6.11.6	Tanque de aço inox	UN	2,00
6.12	**CENTRAL RESÍDUOS - ESGOTO**		
6.12.1	Caixa de inspeção em alvenaria de tijolo maciço 60x60x60cm, revestida internamento com barra lisa (cimento e areia, traço 1:4) e=2,0cm, com tampa pré-moldada de concreto e fundo de concreto 15mpa tipo c - escavação e confecção	UN	2,00
6.12.2	(composição representativa) do serviço de instalação de tubo de pvc, série normal, esgoto predial, dn 50 mm (instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário), inclusive conexões, cortes e fixações para, prédios. af_10/2015	M	30,00
6.12.3	Caixa sifonada, pvc, dn 150 x 185 x 75 mm, junta elástica, fornecida e instalada em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário. af_12/2014	UN	1,00
6.13	**CENTRAL RESÍDUOS - INSTALAÇÕES ELETRICAS**		
6.13.1	Tomada média de embutir (1 módulo), 2p+t 20 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015	UN	4,00
6.13.2	Interruptor simples (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015	UN	4,00
6.13.3	Luminárias tipo calha, de sobrepor, com reatores de partida rápida e lâmpadas fluorescentes 2x2x36w, completas, fornecimento e instalação	UN	6,00
6.13.4	Caixa retangular 4" x 2" média (1,30 m do piso), pvc, instalada em parede - fornecimento e instalação. af_12/2015	UN	6,00
6.13.5	Caixa octogonal 4" x 4", metálica, instalada em laje - fornecimento e instalação. af_12/2015	UN	2,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 124344/2022, emitida em 22/04/2022

Certidão nº 124344/2022
06/03/2023, 09:16
Chave de Impressão: 3yazB
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/03/2022 e contém 87 folhas

6.13.6	Caixa retangular 4" x 4" média (1,30 m do piso), pvc, instalada em parede - fornecimento e instalação. af_12/2015	UN	2,00
6.13.7	Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015	M	180,00
6.13.8	Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 20 mm (1/2"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. af_12/2015	M	48,00
6.13.9	Luminária circular de embutir, corpo em chapa de aço fosfatizado e pintada, refletor repuxado em alumínio anodizado, com dois soquetes e27 para duas lâmpadas fluorescentes 18w/220v com difusor em vidro jateado	UN	2,00
6.14	**CENTRAL RESÍDUOS - LIMPEZA**		
6.14.1	Limpeza final da obra	M2	80,92
7	**RESERVATÓRIO E CASA DE BOMBAS**		
7.1	**RESERVATÓRIO METÁLICO COM FUNDAÇÃO**		
7.1.10	Reservatório metálico em aço carbono com 90 m3, com içamento, instalação, pintura, projeto da base civil e da fundação	UN	0,30
7.1.11	Instalacao para-raios p/reservatório (banco de dados conder:8260)	UN	1,00
7.1.12	Sinalizador noturno c/ 1 lâmpada pl 15w, incl. lâmp. e relé fotoelétrico individual 5a/127v (orse/03477)	UN	1,00
7.2	**RESERVATÓRIO E CASA DE BOMBAS - HIDRÁULICA**		
7.2.1	Bomba recalque d'agua trifásica 3,0 hp	UN	2,00
7.2.2	Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 2 1/2", instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento – fornecimento e instalação. af_06/2016	UN	3,00
7.2.3	Válvula retenção vertical bronze (pn-16) 2.1/2" 200psi - extremidades com rosca - fornecimento e instalação	UN	3,00
7.2.4	Tubo, pvc, soldável, dn 60mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_12/2014	M	180,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 124344/2022, emitida em 22/04/2022

Certidão nº 124344/2022
06/03/2023, 09:16
Chave de Impressão: 3yazB
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/03/2022 e contém 87 folhas

7.2.5	Tubo de aço galvanizado com costura 2" (50mm), inclusive conexões - fornecimento e instalação	M	12,00
7.2.6	Tubo de aço galvanizado com costura 2 1/2" (65mm), inclusive conexões - fornecimento e instalação	M	26,00
7.2.7	Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 60mm x 2", instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_12/2014	UN	3,00
7.2.8	Te, pvc, soldável, dn 60mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_12/2014	UN	4,00
7.2.9	Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 60mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_12/2014	UN	10,00
7.2.10	União, pvc, soldável, dn 60mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_12/2014	UN	4,00
7.3	**CASA DE BOMBAS - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**		
7.3.1	Interruptor simples (2 módulos), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015	UN	1,00
7.3.2	Tomada média de embutir (1 módulo), 2p+t 20 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015	UN	4,00
7.3.3	Caixa octogonal 4" x 4", metálica, instalada em laje - fornecimento e instalação. af_12/2015	UN	2,00
7.3.4	Caixa retangular 4" x 2" média (1,30 m do piso), pvc, instalada em parede - fornecimento e instalação. af_12/2015	UN	3,00
7.3.5	Luminária fluorescente aberta de sobrepor 2x32w, incl. reator eletrônico afp completa	UN	6,00
7.3.6	Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015	M	60,00
7.3.7	Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. af_12/2015	M	25,00
7.7	**CASA DE BOMBAS - PAREDES E PAINES**		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 124344/2022, emitida em 22/04/2022

Certidão nº 124344/2022
06/03/2023, 09:16
Chave de Impressão: 3yazB
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/03/2022 e contém 87 folhas

7.7.2	Combogó de concreto (elemento vazado), 7x50x50cm, assentado com argamassa traço 1:3 (cimento e areia)	M2	11,50
7.8	**CASA DE BOMBAS - ESQUADRIAS E FERRAGENS**		
7.8.1	Portão de abrir, 2 folhas, com quadro em tubo galvanizado 2 , com barra quadrada de 3/4 na vertical e esticador redondo de 3/4, inclusive fechadura e dobradiça	M2	2,52
7.9	**CASA DE BOMBAS - IMPERMEABILIZAÇÃO**		
7.9.1	Regularização de superfície de piso/parede p/permeabilização	M2	33,54
7.9.2	Impermeabilização de superfície com manta asfáltica (com polímeros tipo app), e=3 mm	M2	33,54
7.9.3	Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicado em áreas molhadas sobre impermeabilização, espessura 3cm. af_06/2014	M2	21,38
7.10	**CASA DE BOMBAS - REVESTIMENTO**		
7.10.1	Chapisco aplicado no teto, com rolo para textura acrílica. argamassa traço 1:4 e emulsão polimérica (adesivo) com preparo em betoneira 400l. af_06/2014	M2	28,60
7.10.2	Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente em teto, espessura de 20mm, com execução de taliscas. af_03/2015	M2	28,60
7.10.4	Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicado manualmente em faces internas de paredes, para ambiente com área entre 5m2 e 10m2, espessura de 20mm, com execução de taliscas. af_06/2014	M2	109,12
7.11	**CASA DE BOMBAS - PISOS**		
7.11.1	Lastro de concreto, preparo mecânico, inclusos aditivo impermeabilizante, lançamento e adensamento	M3	0,45
7.11.2	Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicado em áreas secas sobre laje, não aderido, espessura 6cm. af_06/2014	M2	15,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 124344/2022, emitida em 22/04/2022

Certidão nº 124344/2022
06/03/2023, 09:16
Chave de Impressão: 3yazB
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/03/2022 e contém 87 folhas

7.11.3	Piso industrial alta resistência, espessura 12mm, incluso juntas de dilatação plásticas e polimento mecanizado	M2	15,00
7.11.4	Fornecimento/instalação lona plástica preta, para impermeabilização, espessura 150 micras.	M2	15,00
7.12	**CASA DE BOMBAS - PINTURA**		
7.12.1	Aplicação manual de pintura com tinta texturizada acrílica em paredes externas de casas, uma cor. af_06/2014	M2	46,40
7.12.2	Pintura esmalte brilhante (2 demãos) sobre superfície metálica, inclusive proteção com zarcao (1 demão)	M2	113,43
7.13	**CASA DE BOMBAS - LIMPEZA**		
7.13.1	Limpeza final da obra	M2	30,00
8.5	**QUIOSQUE - PAREDES E PAINEIS**		
8.5.2	Combogó de concreto (elemento vazado), 7x50x50cm, assentado com argamassa traço 1:4 (cimento e areia)	M2	4,00
8.6	**QUIOSQUE- ESQUADRIAS E FERRAGENS**		
8.6.1	Porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), 60x210cm, espessura de 3,5cm, incluso dobradiças - fornecimento e instalação. af_08/2015	UN	2,00
8.6.2	Aduela / marco / batente para porta de 60x210cm, fixação com argamassa, padrão médio - fornecimento e instalação. af_08/2015_p	UN	2,00
8.6.3	Alizar / guarnição de 5x1,5cm para porta de 60x210cm fixado com pregos, padrão médio - fornecimento e instalação. af_08/2015	UN	2,00
8.6.4	Revestimento em laminado melamínico texturizado, espessura 0,8 mm, fixado com cola	M2	5,04
8.6.5	Fechadura de embutir com cilindro, externa, completa, acabamento padrão médio, incluso execução de furo - fornecimento e instalação. af_08/2015	UN	2,00
8.7	**QUIOSQUE - REVESTIMENTOS**		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 124344/2022, emitida em 22/04/2022

Certidão nº 124344/2022
06/03/2023, 09:16
Chave de Impressão: 3yazB
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/03/2022 e contém 87 folhas

8.7.2	Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicada manualmente em faces internas de paredes, espessura de 20mm, com execução de taliscas. af_06/2014	M2	64,15
8.7.3	Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicado manualmente em faces internas de paredes, para ambiente com área entre 5m2 e 10m2, espessura de 20mm, com execução de taliscas. af_06/2014	M2	29,40
8.7.4	Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada extra de dimensões 25x35 cm aplicadas em ambientes de área menor que 5 m² na altura inteira das paredes. af_06/2014	M2	29,40
8.7.5	Chapisco aplicado no teto, com rolo para textura acrílica. argamassa traço 1:4 e emulsão polimérica (adesivo) com preparo em betoneira 400l. af_06/2014	M2	4,50
8.7.6	Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicada manualmente em teto, espessura de 20mm, com execução de taliscas. af_03/2015	M2	4,50
8.7.7	Revestimento cerâmico para paredes externas em pastilhas de porcelana 2,5 x 2,5 cm (placas de 30 x 30 cm), alinhadas a prumo, aplicado em panos com vãos. af_10/2014. (base conder 88786)	M2	15,00
8.8	**QUIOSQUE - PISOS**		
8.8.1	Lastro de concreto, preparo mecânico, inclusos aditivo impermeabilizante, lançamento e adensamento	M3	2,00
8.8.2	Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicado em áreas secas sobre laje, não aderido, espessura 5cm. af_06/2014	M2	22,50
8.8.3	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 35x35 cm aplicada em ambientes de área entre 5 m2 e 10 m2. af_06/2014	M2	7,00
8.8.4	Revestimento de piso ou parede com pedra arenítica, dimensões 50x50 cm, aplicada com argamassa industrializada ac-ii	M2	15,50
8.8.5	Soleira em granito cinza andorinha , l=15 cm, e= 2 cm	M	1,20
8.9	**QUIOSQUE - PINTURA**		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 124344/2022, emitida em 22/04/2022

Certidão nº 124344/2022
06/03/2023, 09:16
Chave de Impressão: 3yazB
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/03/2022 e contém 87 folhas

8.9.1	Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão. af_06/2014	M2	64,15
8.9.2	Aplicação de fundo selador acrílico em teto, uma demão. af_06/2014	M2	4,50
8.9.3	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em teto, duas demãos. af_06/2014	M2	4,50
8.9.4	Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos. af_06/2014	M2	64,15
8.9.5	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. af_06/2014	M2	64,45
8.10	**QUIOSQUE - INSTALAÇÕES ELETRICAS**		
8.10.1	Tomada média de embutir (1 módulo), 2p+t 20 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015	UN	3,00
8.10.2	Luminárias tipo calha, de sobrepor, com reatores de partida rápida e lâmpadas fluorescentes 2x2x36w, completas, fornecimento e instalação	UN	1,00
8.10.3	Caixa retangular 4" x 2" média (1,30 m do piso), pvc, instalada em parede - fornecimento e instalação. af_12/2015	UN	5,00
8.10.4	Caixa octogonal 4" x 4", pvc, instalada em laje - fornecimento e instalação. af_12/2015	UN	4,00
8.10.5	Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015	M	60,00
8.10.6	Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 20 mm (1/2"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. af_12/2015	M	30,00
8.10.7	Interruptor simples (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015	UN	4,00
8.10.8	Luminária circular de embutir, corpo em chapa de aço fosfatizado e pintada, refletor repuxado em alumínio anodizado, com dois soquetes e27 para duas lâmpadas fluorescentes 18w/220v com difusor em vidro jateado	UN	3,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 124344/2022, emitida em 22/04/2022

Certidão nº 124344/2022
06/03/2023, 09:16
Chave de Impressão: 3yazB
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/03/2022 e contém 87 folhas

8.11	**QUIOSQUE - COBERTURA EM TELHA CERÂMICA**		
8.11.1	Fabricação e instalação de tesoura inteira em madeira não aparelhada, vão de 5 m, para telha cerâmica ou de concreto, incluso içamento. af_12/2015	UN	1,00
8.11.2	Fabricação e instalação de tesoura inteira em madeira não aparelhada, vão de 4 m, para telha cerâmica ou de concreto, incluso içamento. af_12/2015	UN	2,00
8.11.3	Fabricação e instalação de tesoura inteira em madeira não aparelhada, vão de 6 m, para telha cerâmica ou de concreto, incluso içamento. af_12/2015	UN	2,00
8.11.4	Trama de madeira composta por ripas, caibros e terças para telhados de mais que 2 águas para telha cerâmica capa-canal, incluso transporte vertical. af_12/2015	M2	46,00
8.11.5	Telhamento com telha cerâmica capa-canal, tipo colonial, com mais de 2 águas, incluso transporte vertical. af_06/2016	M2	46,00
8.12	**QUIOSQUE - EQUIPAMENTOS**		
8.12.1	Mesa de concreto com 02 bancos integrados	UN	1,00
8.13	**QUIOSQUE - INSTALAÇÕES HIDRAULICAS - AGUA FRIA**		
8.13.1	Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e canopla cromados. fornecido e instalado em ramal de água. af_12/2014	UN	1,00
8.13.2	(composição representativa) do serviço de instalação de tubos de pvc, soldável, água fria, dn 25 mm (instalado em ramal, sub-ramal, ramal de distribuição ou prumada), inclusive conexões, cortes e fixações, para prédios. af_10/2015	M	45,00
8.13.3	(composição representativa) do serviço de instalação tubos de pvc, soldável, água fria, dn 32 mm (instalado em ramal, sub-ramal, ramal de distribuição ou prumada), inclusive conexões, cortes e fixações, para prédios. af_10/2015	M	20,00
8.14	**QUIOSQUE - LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS**		
8.14.1	Engate flexível em inox, 1/2” x 40cm - fornecimento e instalação. af_12/2013	UN	5,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 124344/2022, emitida em 22/04/2022

Certidão nº 124344/2022
06/03/2023, 09:16
Chave de Impressão: 3yazB
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/03/2022 e contém 87 folhas

8.14.2	Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca - fornecimento e instalação. af_12/2013	UN	2,00
8.14.3	Lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, padrão popular - fornecimento e instalação. af_12/2013	UN	2,00
8.14.4	Cuba de embutir oval em louça branca, 35 x 50cm ou equivalente - fornecimento e instalação. af_12/2013	UN	1,00
8.14.5	Bancada de granito cinza polido para lavatório 0,50 x 0,60 m - fornecimento e instalação. af_12/2013	UN	1,00
8.14.6	Torneira cromada de mesa, 1/2" ou 3/4", para lavatório, padrão médio - fornecimento e instalação. af_12/2013	UN	3,00
8.14.7	Espelho cristal, espessura 4mm, com parafusos de fixação, sem moldura	M2	0,90
8.15	**QUIOSQUE - ESGOTO**		
8.15.1	Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014	M	6,00
8.15.2	Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014	M	6,00
8.15.3	Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014	M	8,00
8.15.4	Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_12/2014	UN	2,00
8.15.5	Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_12/2014	UN	9,00
8.15.6	Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014	UN	3,00
8.15.7	Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de	UN	3,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 124344/2022, emitida em 22/04/2022

Certidão nº 124344/2022
06/03/2023, 09:16
Chave de Impressão: 3yazB
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/03/2022 e contém 87 folhas

	esgoto sanitário. af_12/2014		
8.15.8	Te, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 x 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014	UN	1,00
8.15.9	Luva de correr, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014	UN	3,00
8.15.10	Luva de correr, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014	UN	6,00
8.15.11	Luva simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014	UN	6,00
8.15.12	Caixa sifonada, pvc, dn 150 x 185 x 75 mm, junta elástica, fornecida e instalada em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário. af_12/2014	UN	3,00
8.16	**QUIOSQUE - LIMPEZA FINAL**		
8.16.1	Limpeza final da obra	M2	20,00
9	**ÁREA DE FUTURA AMPLIAÇÃO (CRIAÇÃO DE NOVOS CONSULTÓRIOS)**		
9.1	**PAREDES E PAINÉIS**		
9.1.1	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 14x9x19cm (espessura 14cm, bloco deitado) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m² com vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. af_06/2014	M2	21,00
9.1.2	Parede de gesso acartonado, dry-wall - st/st 115/90/400, parede composta por uma chapa standard em cada face, estruturada através de guias e montante de 90mm, espaçados a cada 400mm, espessura final 115mm	M2	132,74
9.2	**REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS**		
9.2.1	Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. af_06/2014	M2	42,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 124344/2022, emitida em 22/04/2022

Certidão nº 124344/2022
06/03/2023, 09:16
Chave de Impressão: 3yazB
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/03/2022 e contém 87 folhas

9.2.2	Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicada manualmente em faces internas de paredes, espessura de 20mm, com execução de taliscas. af_06/2014	M2	42,00
9.2.3	Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicada manualmente em panos de fachada com presença de vãos, espessura de 25 mm. af_06/2014	M2	45,00
9.2.4	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 45x45 cm aplicada em ambientes de área entre 5 m2 e 10 m2. af_06/2014	M2	45,00
9.3	**PISOS,SOLEIRAS,RODAPES E PEITORIS**		
9.3.1	Lastro de concreto, preparo mecânico, inclusos aditivo impermeabilizante, lançamento e adensamento	M3	9,30
9.3.2	Fornecimento/instalação lona plástica preta, para impermeabilização, espessura 150 micras.	M2	77,50
9.3.3	Armação em tela de aço soldada nervurada q-92, aço ca-60, 4,2mm, malha 15x15cm	M2	77,50
9.3.4	Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicado em áreas secas sobre laje, não aderido, espessura 5cm. af_06/2014	M2	77,50
9.3.5	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo porcelanato de dimensões 60x60 cm aplicada em ambientes de área entre 5 m² e 10 m². af_06/2014	M2	77,50
9.3.6	Rodapé em granito, h = 7 cm, e = 2,0 cm, aplicado com argamassa industrializada ac-i	M	92,50
9.4	**PINTURA**		
9.4.1	Aplicação manual de fundo selador acrílico em superfícies internas da sacada de edifícios de múltiplos pavimentos. af_06/2014	M2	307,48
9.4.2	Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos. af_06/2014	M2	307,48
9.4.3	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. af_06/2014	M2	307,48

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 124344/2022, emitida em 22/04/2022

Certidão nº 124344/2022
06/03/2023, 09:16
Chave de Impressão: 3yazB
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/03/2022 e contém 87 folhas

9.5	**ESQUADRIAS,VIDROS E FERRAGENS**		
9.5.1	Porta 80x210cm de madeira, semi-oca, revestida de laminado melamínico cor branca, incluso jogo de aduela e alisares de 7cm em madeira, incluso 3 dobradiças 3.1/2x2.1/2 e fechadura de maçaneta tipo externa (chave com segredo) padrão médio.	UN	2,00
9.5.2	Porta 90x210cm de madeira, semi-oca, revestida de laminado melamínico cor branca, incluso jogo de aduela e alisares de 7cm em madeira, incluso 3 dobradiças 3.1/2x2.1/2 e fechadura de maçaneta tipo externa (chave com segredo) padrão médio.	UN	6,00
9.5.3	Visor de vidro incolor, fixo, com moldura em perfil de alumínio com pintura eletrostática branca, com vidro temperado 10mm	M2	5,76
9.5.4	Esquadria c/ vidro liso comum transparente e=6mm e guarnição em alumínio anodizado natural (banco de dados conder : 60-01-01-311)	M2	15,08
9.6	**DIVISÓRIAS E BANCADAS**		
9.6.1	Bancada(tampo) de granito polido cinza esp=2,5 cm com suporte metálico	M2	0,24
9.7	**LOUÇAS E METAIS**		
9.7.1	Lavatório louça branca com coluna, 45 x 55cm ou equivalente, padrão médio, incluso sifão tipo garrafa, válvula e engate flexível de 40cm em metal cromado, com torneira cromada de mesa, padrão médio - fornecimento e instalação. af_12/2013	UN	5,00
9.7.2	Torneira de pressão de mesa para lavatório	UN	5,00
9.7.3	Válvula de escoamento para mictório, deca, decamatic 2570c ou similar	UN	5,00
9.7.4	Engate flexível em inox, 1/2” x 40cm - fornecimento e instalação. af_12/2013	UN	5,00
9.7.5	Sifão do tipo garrafa em metal cromado 1 x 1.1/2" - fornecimento e instalação. af_12/2013	UN	5,00
9.7.6	Ducha higiênica com registro linha aspen, deca ou similar	UN	1,00
9.7.7	Caixa de descarga de embutir com acabamento inox (montana, linha	UN	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 124344/2022, emitida em 22/04/2022

Certidão nº 124344/2022
06/03/2023, 09:16
Chave de Impressão: 3yazB
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/03/2022 e contém 87 folhas

	montreal ou similar)		
9.7.8	Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca - fornecimento e instalação. af_12/2013	UN	1,00
9.7.9	Porta toalha inox para papel toalha em folha	UN	1,00
9.7.10	Porta-papel higiênico, linha domus, ref. 102 c40, da meber ou similar	UN	5,00
9.7.11	Saboneteira plástica tipo dispenser para sabonete liquido com reservatório 800 a 1500 ml, incluso fixação. af_10/2016	UN	5,00
9.7.12	Assento plástico universal para vaso sanitário - fornecimento e instalação	UN	1,00
9.8	**INSTALAÇÕES ELETRICAS - TOMADAS E INTERRUPTORES**		
9.8.1	Interruptor simples (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015	UN	5,00
9.8.2	Tomada média de embutir (1 módulo), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015	UN	9,00
9.9	**INSTALAÇÕES ELETRICAS - ELETRODUTOS,DUTOS E CONEXÕES**		
9.9.1	Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. af_12/2015	M	259,00
9.10	**INSTALAÇÕES ELETRICAS - CABEAÇÕES**		
9.10.1	Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015	M	365,00
9.11	**INSTALAÇÕES ELETRICAS - CAIXAS E CONDULETES**		
9.11.1	Caixa retangular 4" x 2" média (1,30 m do piso), pvc, instalada em parede - fornecimento e instalação. af_12/2015	UN	29,00
9.12	**INSTALAÇÕES ELETRICAS - LUMINARIAS E ACESSÓRIOS**		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 124344/2022, emitida em 22/04/2022

Certidão nº 124344/2022
06/03/2023, 09:16
Chave de Impressão: 3yazB
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/03/2022 e contém 87 folhas

9.12.1	Luminária circular de embutir, em forro modulado c/corpo em chapa de aço tratada c/acabamento em pintura epóxi c/difusor em acrílico leitoso p/quatro lâmpadas fluorescentes compactas de 18w completa	UN	1,00
9.12.2	Luminária hermética de sobrepor, 2x32w, com corpo em chapa de aço fosfatizada e pintada eletrostaticamante, refletor facetado em alumínio anodizado, difusor em vidro temperado transparente, da lumicenter. ref. ch02-s232 ou similar, completa	UN	4,00
9.13	**CABEAMENTO ESTRUTURADO**		
9.13.1	Condulete de alumínio, tipo c, para eletroduto de aço galvanizado dn 20 mm (3/4"), aparente - fornecimento e instalação. af_11/2016_p	UN	52,00
9.13.2	Cabo utp 4 pares categoria 6 - fornecimento e lançamento	M	480,00
9.13.3	Tomada com 1 rj45 (voz) em caixa 4x2"	UN	15,00
9.13.4	Conector macho rj-45 - categoria 6	UN	15,00
9.13.5	Line cords com 2 x rj 45 macho com 2,5m cat. 6	UN	15,00
9.13.6	Certificação de ponto de rede de cabeamento estruturado	UN	15,00
9.14	**INSTALAÇÕES SANITÁRIAS (ÁGUA FRIA, ESGOTO E PLUVIAL) - ÁGUA FRIA**		
9.14.1	(composição representativa) do serviço de instalação de tubos de pvc, soldável, água fria, dn 25 mm (instalado em ramal, sub-ramal, ramal de distribuição ou prumada), inclusive conexões, cortes e fixações, para prédios. af_10/2015	M	42,00
9.14.2	(composição representativa) do serviço de instalação de tubos de pvc, soldável, água fria, dn 40 mm (instalado em prumada), inclusive conexões, cortes e fixações, para prédios. af_10/2015	M	6,00
9.14.3	Registro de esfera em bronze d= 1.1/4" fornec e colocação	UN	6,00
9.15	**INSTALAÇÕES SANITÁRIAS (ÁGUA FRIA, ESGOTO E PLUVIAL) - ESGOTO**		
9.15.1	(composição representativa) do serviço de instalação de tubo de pvc, série normal, esgoto predial, dn 40 mm (instalado em ramal de	M	48,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 124344/2022, emitida em 22/04/2022

Certidão nº 124344/2022
06/03/2023, 09:16
Chave de Impressão: 3yazB
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/03/2022 e contém 87 folhas

	descarga ou ramal de esgoto sanitário), inclusive conexões, cortes e fixações, para prédios. af_10/2015		
9.16	**EXAUSTÃO E AR CONDICIONADO**		
9.16.1	Rede frigorígena com tubos de cobre de 1 1/8" sem costura, isolamento térmico, abraçadeiras, limpeza do sistema com nitrogênio, carga de gás freon r-22 - fornecimento e instalação	M	180,00
9.16.2	Fornecimento e instalação de eletrocalha metálica 75 x 50 x 3000 mm (ref. vl 3.01ge 75/50 valemam ou similar)	UN	6,00
9.16.3	Aero kit de banheiro	UN	4,00
9.16.4	Quadro de força de ar condicionado - fornecimento e instalação (qfac-1) (policlínica)	UN	1,00
9.16.5	Instalação de condensadora de ar split 9000 btu/h c/ compressor	UN	1,00
9.16.6	Instalação de condensadora de ar split 12000 btu/h c/ compressor	UN	2,00
9.16.7	Instalação de condensadora de ar split 18000 btu/h c/ compressor	UN	2,00
9.16.8	Cabo pp 3 x 2,5 mm2, 1kv	M	310,00
9.16.9	Duto em chapa de aço galvanizado nº. 24, para ar condicionado. fornecimento, montagem e instalação	M2	36,00
9.16.10	Exaustor axial vazão 340m³ pee 104pa potencia 25w tensão 200/1f/60hz marca multivac/similar	UN	6,00
9.16.11	Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_12/2014	M	50,00
10	**CENTRAL DE OXIGÊNIO PARA ATENDER A ÁREA DE RESSONÂNCIA**		
10.1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
10.1.1	Locação convencional de obra, através de gabarito de tábuas corridas pontaletadas, com reaproveitamento de 3 vezes.	M2	10,00
10.1.2	Escavação manual para bloco de coroamento ou sapata, com	M3	0,98

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 124344/2022, emitida em 22/04/2022

Certidão nº 124344/2022
06/03/2023, 09:16
Chave de Impressão: 3yazB
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/03/2022 e contém 87 folhas

	previsão de fôrma. af_06/2017		
10.1.3	Reaterro manual de valas com compactação mecanizada. af_04/2016	M3	0,43
10.2	**INFRAESTRUTURA**		
10.2.1	(composição representativa) execução de estruturas de concreto armado, para edificação institucional térrea, fck = 25 mpa. af_01/2017	M3	0,55
10.3	**SUPERESTRUTRAS**		
10.3.1	(composição representativa) execução de estruturas de concreto armado, para edificação institucional térrea, fck = 25 mpa. af_01/2017	M3	0,86
10.4	**PAREDES E PAINEIS**		
10.4.1	Alvenaria de vedação de blocos vazados de concreto de 19x19x39cm (espessura 19cm) de paredes com área líquida menor que 6m² sem vãos e argamassa de assentamento com preparo manual. af_06/2014	M2	15,00
10.4.2	Combogó de concreto (elemento vazado), 7x50x50cm, assentado com argamassa traço 1:3 (cimento e areia)	M2	1,00
10.4.3	Portão em tela arame galvanizado n.12 malha 2" e moldura em tubos de aço com duas folhas de abrir, incluso ferragens	M2	2,52
10.5	**IMPERMEABILIZAÇÃO**		
10.5.1	Regularização de superfície de piso/parede p/permeabilização	M2	7,85
10.5.2	Impermeabilização de superfície com manta asfáltica (com polímeros tipo app), e=4 mm	M2	7,85
10.5.3	Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicado em áreas molhadas sobre impermeabilização, espessura 3cm. af_06/2014	M2	7,85
10.6	**REVESTIMENTOS**		
10.6.1	Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas,	M2	30,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 124344/2022, emitida em 22/04/2022

Certidão nº 124344/2022
06/03/2023, 09:16
Chave de Impressão: 3yazB
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/03/2022 e contém 87 folhas

	com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. af_06/2014		
10.6.2	Chapisco aplicado no teto, com rolo para textura acrílica. argamassa traço 1:4 e emulsão polimérica (adesivo) com preparo em betoneira 400l. af_06/2014	M2	7,85
10.6.3	Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicada manualmente em faces internas de paredes, espessura de 20mm, com execução de taliscas. af_06/2014	M2	30,00
10.6.4	Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicada manualmente em teto, espessura de 20mm, com execução de taliscas. af_03/2015	M2	7,85
10.7	**PISOS**		
10.7.1	Lastro de concreto, preparo mecânico, inclusos aditivo impermeabilizante, lançamento e adensamento	M3	0,94
10.7.2	Piso cimentado traço 1:3 (cimento e areia) acabamento liso espessura 3,5cm, preparo manual da argamassa	M2	7,85
10.7.3	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, espessura 8 cm, armado. af_07/2016	M2	5,00
10.8	**PINTURA**		
10.8.1	Aplicação manual de pintura com tinta texturizada acrílica em paredes externas de casas, uma cor. af_06/2014	M2	30,00
10.8.2	Pintura acrílica em piso cimentado, tres demãos	M2	7,85
10.9	**INSTALAÇÕES EM GERAL**		
10.9.1	Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. af_12/2015	M	12,00
10.9.2	Interruptor simples (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015	UN	1,00
10.9.3	Luminária arandela de sobrepor 1 x e-27 60w tartaruga em alumínio	UN	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 124344/2022, emitida em 22/04/2022

Certidão nº 124344/2022
06/03/2023, 09:16
Chave de Impressão: 3yazB
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/03/2022 e contém 87 folhas

	injetado e vidro fosco		
10.9.4	Tomada média de embutir (2 módulos), 2p+t 20 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015	UN	1,00
10.9.5	Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015	M	30,00
10.9.6	Caixa retangular 4" x 2" média (1,30 m do piso), pvc, instalada em parede - fornecimento e instalação. af_12/2015	UN	2,00
10.9.7	Caixa octogonal 3" x 3", pvc, instalada em laje - fornecimento e instalação. af_12/2015	UN	3,00
10.9.8	Rede frigorígena com tubos de cobre de 1 1/8" sem costura, isolamento térmico, abraçadeiras, limpeza do sistema com nitrogênio, carga de gás freon r-22 - fornecimento e instalação	M	100,00
10.10	**LIMPEZA FINAL**		
10.10.1	Limpeza final da obra	M2	10,00
10.11	**INSTALAÇÕES DE GASES**		
10.11.1	Tubo de cobre 28mm classe a sem costura, inclusive conexões, suportes, fornecimento e assentamento (banco de dados conder: 60-01-01-496)	M	86,00
10.11.2	Limpeza por vácuo, lavagem e teste das tubulações de gases (banco de dados conder: 60-03-01-372)	UN	17,20
10.11.3	Pintura esmalte brilhante (2 demãos) sobre superfície metálica, inclusive proteção com zarcão (1 demão) (banco de dados conder: 95468)	M2	4,30
10.11.4	Posto de parede externo para rede de oxigênio	UN	2,00
10.11.5	Painel alarme rede de oxigênio microprocessador - protec ou equivalente técnico	UN	1,00
10.11.6	Fluxômetro para oxigênio 0-15lpm	UN	2,00
10.11.7	Válvula reguladora para cilindro de oxigênio	UN	2,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 124344/2022, emitida em 22/04/2022

Certidão nº 124344/2022
06/03/2023, 09:16
Chave de Impressão: 3yazB
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/03/2022 e contém 87 folhas

11	**SALA DE RECUPERAÇÃO**		
11.1	**PISOS,SOLEIRAS,RODAPES E PEITORIS**		
11.1.1	Lastro de concreto, preparo mecânico, inclusos aditivo impermeabilizante, lançamento e adensamento	M3	0,55
11.1.2	Fornecimento/instalação lona plástica preta, para impermeabilização, espessura 150 micras.	M2	4,58
11.1.3	Armação em tela de aço soldada nervurada q-92, aço ca-60, 4,2mm, malha 15x15cm	M2	4,58
11.1.4	Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicado em áreas secas sobre laje, não aderido, espessura 5cm. af_06/2014	M2	4,58
11.1.5	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo porcelanato de dimensões 60x60 cm aplicada em ambientes de área entre 5 m² e 10 m². af_06/2014	M2	4,58
11.2	**INSTALAÇÕES ELETRICAS - TOMADAS E INTERRUPTORES**		
11.2.1	Tomada média de embutir (1 módulo), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015	UN	1,00
11.3	**INSTALAÇÕES ELETRICAS - ELETRODUTOS,DUTOS E CONEXÕES**		
11.3.1	Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. af_12/2015	M	40,00
11.4	**INSTALAÇÕES ELETRICAS - CABEAÇÕES**		
11.4.1	Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015	M	60,00
11.5	**INSTALAÇÕES ELETRICAS - CAIXAS E CONDULETES**		
11.5.1	Caixa retangular 4" x 2" média (1,30 m do piso), pvc, instalada em parede - fornecimento e instalação. af_12/2015	UN	4,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 124344/2022, emitida em 22/04/2022

Certidão nº 124344/2022
06/03/2023, 09:16
Chave de Impressão: 3yazB
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/03/2022 e contém 87 folhas

11.6	**CABEAMENTO ESTRUTURADO**		
11.6.1	Condulete de alumínio, tipo c, para eletroduto de aço galvanizado dn 20 mm (3/4"), aparente - fornecimento e instalação. af_11/2016_p	UN	8,00
11.6.2	Cabo utp 4 pares categoria 6 - fornecimento e lançamento	M	90,00
11.6.3	Tomada com 1 rj45 (voz) em caixa 4x2"	UN	3,00
11.6.4	Conector macho rj-45 - categoria 6	UN	3,00
11.6.5	Line cords com 2 x rj 45 macho com 2,5m cat. 6	UN	3,00
11.7	**INSTALAÇÕES SANITÁRIAS (ÁGUA FRIA, ESGOTO E PLUVIAL) - ÁGUA FRIA**		
11.7.1	(composição representativa) do serviço de instalação de tubos de pvc, soldável, água fria, dn 25 mm (instalado em ramal, sub-ramal, ramal de distribuição ou prumada), inclusive conexões, cortes e fixações, para prédios. af_10/2015	M	6,00
11.7.2	Registro de esfera em bronze d= 1.1/4" fornec e colocação	UN	1,00
11.8	**INSTALAÇÕES SANITÁRIAS (ÁGUA FRIA, ESGOTO E PLUVIAL) - ESGOTO**		
11.8.1	(composição representativa) do serviço de instalação de tubo de pvc, série normal, esgoto predial, dn 40 mm (instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário), inclusive conexões, cortes e fixações, para prédios. af_10/2015	M	6,00
12	**CPD**		
12.1	**PAREDES E PAINÉIS**		
12.1.1	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 14x9x19cm (espessura 14cm, bloco deitado) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m² com vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. af_06/2014	M2	2,16
12.2	**REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS**		
12.2.1	Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo em	M2	2,16

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 124344/2022, emitida em 22/04/2022

Certidão nº 124344/2022
06/03/2023, 09:16
Chave de Impressão: 3yazB
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/03/2022 e contém 87 folhas

	betoneira 400l. af_06/2014		
12.2.2	Chapisco aplicado em alvenaria (sem presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. af_06/2014	M2	2,16
12.2.3	Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicada manualmente em faces internas de paredes, espessura de 20mm, com execução de taliscas. af_06/2014	M2	4,32
12.3	**PINTURA**		
12.3.1	Aplicação manual de fundo selador acrílico em superfícies internas da sacada de edifícios de múltiplos pavimentos. af_06/2014	M2	4,32
12.3.2	Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos. af_06/2014	M2	4,32
12.3.3	Aplicação manual de pintura com tinta texturizada acrílica em paredes externas de casas, uma cor. af_06/2014	M2	4,32
13	**ROUPA LIMPA/VESTIÁRIO/LAVAGEM**		
13.1	**PISOS,SOLEIRAS,RODAPES E PEITORIS**		
13.1.1	Lastro de concreto, preparo mecânico, inclusos aditivo impermeabilizante, lançamento e adensamento	M3	2,04
13.1.2	Fornecimento/instalação lona plástica preta, para impermeabilização, espessura 150 micras.	M2	17,00
13.1.3	Armação em tela de aço soldada nervurada q-92, aço ca-60, 4,2mm, malha 15x15cm	M2	17,00
13.1.4	Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicado em áreas secas sobre laje, não aderido, espessura 5cm. af_06/2014	M2	17,00
13.1.5	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo porcelanato de dimensões 60x60 cm aplicada em ambientes de área entre 5 m² e 10 m². af_06/2014	M2	17,00
13.2	**DIVISÓRIAS E BANCADAS**		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 124344/2022, emitida em 22/04/2022

Certidão nº 124344/2022
06/03/2023, 09:16
Chave de Impressão: 3yazB
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/03/2022 e contém 87 folhas

13.2.1	Bancada(tampo) de granito polido cinza esp=2,5 cm com suporte metálico	M2	0,24
13.3	**LOUÇAS E METAIS**		
13.3.1	Bancada em aço inoxidável 304, acabamento polido, inclusive rodopia h=7cm - fornecimento e assentamento	M2	4,51
13.3.2	Cuba de aço inox 304, dimensões 80 x 50 x 30cm, e=0,8mm, com válvula cromada, sifão cromado (deca ref c1680), torneira cromada (deca linha c40 ref 1159) e engate de plástico ou similares	UN	2,00
13.3.3	Pia de expurgo em aço inox - fornecimento e assentamento	UN	1,00
13.3.4	Torneira cromada tubo móvel, de parede, 1/2" ou 3/4", para pia de cozinha, padrão médio - fornecimento e instalação. af_12/2013	UN	2,00
13.3.5	Válvula em metal cromado 1.1/2" x 1.1/2" para tanque ou lavatório, com ou sem ladrão - fornecimento e instalação. af_12/2013	UN	2,00
13.3.6	Sifão do tipo garrafa em metal cromado 1 x 1.1/2" - fornecimento e instalação. af_12/2013	UN	2,00
13.4	**INSTALAÇÕES SANITÁRIAS (ÁGUA FRIA, ESGOTO E PLUVIAL) - ÁGUA FRIA**		
13.4.1	(composição representativa) do serviço de instalação de tubos de pvc, soldável, água fria, dn 50 mm (instalado em prumada), inclusive conexões, cortes e fixações, para prédios. af_10/2015	M	6,00
13.4.2	Registro de esfera em bronze d= 1.1/4" fornec e colocação	UN	1,00
13.5	**INSTALAÇÕES SANITÁRIAS (ÁGUA FRIA, ESGOTO E PLUVIAL) - ESGOTO**		
13.5.1	(composição representativa) do serviço de instalação de tubo de pvc, série normal, esgoto predial, dn 40 mm (instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário), inclusive conexões, cortes e fixações, para prédios. af_10/2015	M	6,00
13.5.2	Instalação de condensadora de ar split 9000 btu/h c/ compressor	UN	1,00
13.5.3	Instalação de condensadora de ar split 12000 btu/h c/ compressor	UN	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 124344/2022, emitida em 22/04/2022

Certidão nº 124344/2022
06/03/2023, 09:16
Chave de Impressão: 3yazB
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/03/2022 e contém 87 folhas

14	**ARSENAL/ ESTERELIZAÇÃO/ LAVAGEM**		
14.1	**PISOS,SOLEIRAS,RODAPES E PEITORIS**		
14.1.1	Lastro de concreto, preparo mecânico, inclusos aditivo impermeabilizante, lançamento e adensamento	M3	1,52
14.1.2	Fornecimento/instalação lona plástica preta, para impermeabilização, espessura 150 micras.	M2	12,65
14.1.3	Armação em tela de aço soldada nervurada q-92, aço ca-60, 4,2mm, malha 15x15cm	M2	12,65
14.1.4	Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicado em áreas secas sobre laje, não aderido, espessura 5cm. af_06/2014	M2	12,65
14.1.5	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo porcelanato de dimensões 60x60 cm aplicada em ambientes de área entre 5 m² e 10 m². af_06/2014	M2	12,65
14.2	**PINTURA**		
14.2.1	Aplicação manual de fundo selador acrílico em superfícies internas da sacada de edifícios de múltiplos pavimentos. af_06/2014	M2	48,12
14.2.2	Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos. af_06/2014	M2	48,12
14.2.3	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. af_06/2014	M2	48,12
14.3	**LOUÇAS E METAIS**		
14.3.1	Lavatório louça branca com coluna, 45 x 55cm ou equivalente, padrão médio, incluso sifão tipo garrafa, válvula e engate flexível de 40cm em metal cromado, com torneira cromada de mesa, padrão médio - fornecimento e instalação. af_12/2013	UN	2,00
14.4	**INSTALAÇÕES ELETRICAS - TOMADAS E INTERRUPTORES**		
14.4.1	Tomada média de embutir (1 módulo), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015	UN	2,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 124344/2022, emitida em 22/04/2022

Certidão nº 124344/2022
06/03/2023, 09:16
Chave de Impressão: 3yazB
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/03/2022 e contém 87 folhas

14.5	**INSTALAÇÕES ELETRICAS - ELETRODUTOS,DUTOS E CONEXÕES**		
14.5.1	Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. af_12/2015	M	30,00
14.6	**INSTALAÇÕES ELETRICAS - CABEAÇÕES**		
14.6.1	Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015	M	60,00
14.7	**INSTALAÇÕES ELETRICAS - CAIXAS E CONDULETES**		
14.7.1	Caixa retangular 4" x 2" média (1,30 m do piso), pvc, instalada em parede - fornecimento e instalação. af_12/2015	UN	5,00
14.8	**CABEAMENTO ESTRUTURADO**		
14.8.1	Condulete de alumínio, tipo lb, para eletroduto de aço galvanizado dn 25 mm (1"), aparente - fornecimento e instalação	UN	6,00
14.8.2	Cabo utp 4 pares categoria 6 - fornecimento e lançamento	M	90,00
14.8.3	Tomada com 1 rj45 (voz) em caixa 4x2"	UN	3,00
14.8.4	Conector macho rj-45 - categoria 6	UN	3,00
14.8.5	Line cords com 2 x rj 45 macho com 2,5m cat. 6	UN	3,00
14.8.6	Certificação de ponto de rede de cabeamento estruturado	UN	3,00
15	**OFICINA**		
15.1	**PISOS,SOLEIRAS,RODAPES E PEITORIS**		
15.1.1	Lastro de concreto, preparo mecânico, inclusos aditivo impermeabilizante, lançamento e adensamento	M3	0,34
15.1.2	Fornecimento/instalação lona plástica preta, para impermeabilização, espessura 150 micras.	M2	2,87
15.1.3	Armação em tela de aço soldada nervurada q-92, aço ca-60, 4,2mm,	M2	2,87

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 124344/2022, emitida em 22/04/2022

Certidão nº 124344/2022
06/03/2023, 09:16
Chave de Impressão: 3yazB
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/03/2022 e contém 87 folhas

	malha 15x15cm		
15.1.4	Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicado em áreas secas sobre laje, não aderido, espessura 5cm. af_06/2014	M2	2,87
15.1.5	Piso industrial de alta resistência, espessura 8mm, incluso juntas de dilatação plásticas e polimento mecanizado	M2	2,87
15.2	**DIVISÓRIAS E BANCADAS**		
15.2.1	Bancada(tampo) de granito polido cinza esp=2,5 cm com suporte metálico	M2	3,14
15.3	**INSTALAÇÕES ELETRICAS - TOMADAS E INTERRUPTORES**		
15.3.1	Tomada média de embutir (1 módulo), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015	UN	4,00
15.4	**INSTALAÇÕES ELETRICAS - CABEAÇÕES**		
15.4.1	Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015	M	120,00
15.5	**INSTALAÇÕES ELETRICAS - CAIXAS E CONDULETES**		
15.5.1	Caixa retangular 4" x 2" média (1,30 m do piso), pvc, instalada em parede - fornecimento e instalação. af_12/2015	UN	9,00
15.6	**CABEAMENTO ESTRUTURADO**		
15.6.1	Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. af_12/2015	M	75,00
15.6.2	Condulete de alumínio, tipo c, para eletroduto de aço galvanizado dn 20 mm (3/4"), aparente - fornecimento e instalação. af_11/2016_p	UN	10,00
15.6.3	Cabo utp 4 pares categoria 6 - fornecimento e lançamento	M	150,00
15.6.4	Tomada com 1 rj45 (voz) em caixa 4x2"	UN	5,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 124344/2022, emitida em 22/04/2022

Certidão nº 124344/2022
06/03/2023, 09:16
Chave de Impressão: 3yazB
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/03/2022 e contém 87 folhas

15.6.5	Conector macho rj-45 - categoria 6	UN	5,00
15.6.6	Line cords com 2 x rj 45 macho com 2,5m cat. 6	UN	5,00
15.6.7	Certificação de ponto de rede de cabeamento estruturado	UN	5,00
16	**SETOR ADMINISTRATIVO**		
16.1	**PAREDES E PAINÉIS**		
16.1.1	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 14x9x19cm (espessura 14cm, bloco deitado) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m² com vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. af_06/2014	M2	2,16
16.2	**PINTURA**		
16.2.1	Aplicação manual de fundo selador acrílico em superfícies internas da sacada de edifícios de múltiplos pavimentos. af_06/2014	M2	4,32
16.2.2	Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos. af_06/2014	M2	4,32
16.2.3	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. af_06/2014	M2	4,32
16.3	**ESQUADRIAS,VIDROS E FERRAGENS**		
16.3.1	Porta 80x210cm de madeira, semi-oca, revestida de laminado melamínico cor branca, incluso jogo de aduela e alisares de 7cm em madeira, incluso 3 dobradiças 3.1/2x2.1/2 e fechadura de maçaneta tipo externa (chave com segredo) padrão médio.	UN	1,00
17	**ERGOMETRIA**		
17.1	**PAREDES E PAINÉIS**		
17.1.1	Parede de gesso acartonado, dry-wall - st/st 115/90/400, parede composta por uma chapa standard em cada face, estruturada através de guias e montante de 90mm, espaçados a cada 400mm, espessura final 115mm	M2	6,24
17.2	**PINTURA**		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 124344/2022, emitida em 22/04/2022

Certidão nº 124344/2022
06/03/2023, 09:16
Chave de Impressão: 3yazB
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/03/2022 e contém 87 folhas

17.2.1	Aplicação manual de fundo selador acrílico em superfícies internas da sacada de edifícios de múltiplos pavimentos. af_06/2014	M2	12,48
17.2.2	Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos. af_06/2014	M2	12,48
17.2.3	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. af_06/2014	M2	12,48
17.3	**INSTALAÇÕES ELETRICAS - TOMADAS E INTERRUPTORES**		
17.3.1	Tomada média de embutir (1 módulo), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015	UN	4,00
17.4	**INSTALAÇÕES ELETRICAS - ELETRODUTOS,DUTOS E CONEXÕES**		
17.4.1	Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. af_12/2015	M	90,00
17.5	**INSTALAÇÕES ELETRICAS - CABEAÇÕES**		
17.5.1	Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015	M	120,00
17.6	**CABEAMENTO ESTRUTURADO**		
17.6.1	Condulete de alumínio, tipo lb, para eletroduto de aço galvanizado dn 25 mm (1"), aparente - fornecimento e instalação	UN	12,00
17.6.2	Cabo utp 4 pares categoria 6 - fornecimento e lançamento	M	60,00
17.6.3	Tomada com 1 rj45 (voz) em caixa 4x2"	UN	2,00
17.6.4	Conector macho rj-45 - categoria 6	UN	2,00
17.6.5	Line cords com 2 x rj 45 macho com 2,5m cat. 6	UN	2,00
17.6.6	Certificação de ponto de rede de cabeamento estruturado	UN	2,00
18	**RECEPÇÃO DA IMAGEM**		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 124344/2022, emitida em 22/04/2022

Certidão nº 124344/2022
06/03/2023, 09:16
Chave de Impressão: 3yazB
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/03/2022 e contém 87 folhas

18.1	**INSTALAÇÕES ELETRICAS - TOMADAS E INTERRUPTORES**		
18.1.1	Interruptor simples (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015	UN	2,00
18.1.2	Tomada média de embutir (1 módulo), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015	UN	3,00
18.2	**INSTALAÇÕES ELETRICAS - ELETRODUTOS,DUTOS E CONEXÕES**		
18.2.1	Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. af_12/2015	M	52,00
18.3	**INSTALAÇÕES ELETRICAS - CABEAÇÕES**		
18.3.1	Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015	M	70,00
18.4	**INSTALAÇÕES ELETRICAS - CAIXAS E CONDULETES**		
18.4.1	Caixa retangular 4" x 2" média (1,30 m do piso), pvc, instalada em parede - fornecimento e instalação. af_12/2015	UN	9,00
18.5	**CABEAMENTO ESTRUTURADO**		
18.5.1	Condulete de alumínio, tipo c, para eletroduto de aço galvanizado dn 20 mm (3/4"), aparente - fornecimento e instalação. af_11/2016_p	UN	7,00
18.5.2	Cabo utp 4 pares categoria 6 - fornecimento e lançamento	M	60,00
18.5.3	Tomada com 1 rj45 (voz) em caixa 4x2"	UN	4,00
18.5.4	Conector macho rj-45 - categoria 6	UN	4,00
18.5.5	Line cords com 2 x rj 45 macho com 2,5m cat. 6	UN	4,00
18.5.6	Certificação de ponto de rede de cabeamento estruturado	UN	4,00
18.6	**INSTALAÇÕES SANITÁRIAS (ÁGUA FRIA, ESGOTO E**		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 124344/2022, emitida em 22/04/2022

Certidão nº 124344/2022
06/03/2023, 09:16
Chave de Impressão: 3yazB
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/03/2022 e contém 87 folhas

	PLUVIAL) - ÁGUA FRIA		
18.6.1	(composição representativa) do serviço de instalação de tubos de pvc, soldável, água fria, dn 25 mm (instalado em ramal, sub-ramal, ramal de distribuição ou prumada), inclusive conexões, cortes e fixações, para prédios. af_10/2015	M	6,00
18.7	**INSTALAÇÕES SANITÁRIAS (ÁGUA FRIA, ESGOTO E PLUVIAL) - ESGOTO**		
18.7.1	(composição representativa) do serviço de instalação de tubo de pvc, série normal, esgoto predial, dn 40 mm (instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário), inclusive conexões, cortes e fixações, para prédios. af_10/2015	M	3,00
18.7.2	(composição representativa) do serviço de inst. tubo pvc, série n, esgoto predial, 100 mm (inst. ramal descarga, ramal de esg. sanit., prumada esg. sanit., ventilação ou sub-coletor aéreo), incl. conexões e cortes, fixações, p/ prédios. af_10/2015	M	3,00
19	**NOVAS INSTALAÇÕES (BEBEDOURO, TV, LOGICA, NEGATOSCOPIO)**		
19.1	**INSTALAÇÕES ELETRICAS - TOMADAS E INTERRUPTORES**		
19.1.1	Tomada média de embutir (1 módulo), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015	UN	7,00
19.2	**INSTALAÇÕES ELETRICAS - ELETRODUTOS,DUTOS E CONEXÕES**		
19.2.1	Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. af_12/2015	M	112,00
19.3	**INSTALAÇÕES ELETRICAS - CABEAÇÕES**		
19.3.1	Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015	M	210,00
19.4	**INSTALAÇÕES ELETRICAS - CAIXAS E CONDULETES**		
19.4.1	Caixa retangular 4" x 2" média (1,30 m do piso), pvc, instalada em parede - fornecimento e instalação. af_12/2015	UN	14,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 124344/2022, emitida em 22/04/2022

Certidão nº 124344/2022
06/03/2023, 09:16
Chave de Impressão: 3yazB
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/03/2022 e contém 87 folhas

19.5	**CABEAMENTO ESTRUTURADO**		
19.5.1	Condulete de alumínio, tipo c, para eletroduto de aço galvanizado dn 20 mm (3/4"), aparente - fornecimento e instalação. af_11/2016_p	UN	17,00
19.5.2	Condulete de alumínio, tipo lb, para eletroduto de aço galvanizado dn 25 mm (1"), aparente - fornecimento e instalação	UN	16,00
19.5.3	Cabo utp 4 pares categoria 6 - fornecimento e lançamento	M	210,00
19.5.4	Tomada com 1 rj45 (voz) em caixa 4x2"	UN	7,00
19.5.5	Conector macho rj-45 - categoria 6	UN	7,00
19.5.6	Line cords com 2 x rj 45 macho com 2,5m cat. 6	UN	7,00
19.5.7	Certificação de ponto de rede de cabeamento estruturado	UN	7,00
19.6	**INSTALAÇÕES SANITÁRIAS (ÁGUA FRIA, ESGOTO E PLUVIAL) - ÁGUA FRIA**		
19.6.1	(composição representativa) do serviço de instalação de tubos de pvc, soldável, água fria, dn 25 mm (instalado em ramal, sub-ramal, ramal de distribuição ou prumada), inclusive conexões, cortes e fixações, para prédios. af_10/2015	M	6,00
19.6.2	Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e canopla cromados. fornecido e instalado em ramal de água. af_12/2014	UN	2,00
19.7	**INSTALAÇÕES SANITÁRIAS (ÁGUA FRIA, ESGOTO E PLUVIAL) - ESGOTO**		
19.7.1	(composição representativa) do serviço de instalação de tubo de pvc, série normal, esgoto predial, dn 40 mm (instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário), inclusive conexões, cortes e fixações, para prédios. af_10/2015	M	6,00
20	**URBANIZAÇÃO ÁREA EXTERNA**		
20.1	**MOVIMENTO DE TERRA**		
20.1.1	Carga e descarga mecânica de solo utilizando caminhão basculante 6,0m3/16t e pa carregadeira sobre pneus 128 hp, capacidade da	M3	216,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 124344/2022, emitida em 22/04/2022

Certidão nº 124344/2022
06/03/2023, 09:16
Chave de Impressão: 3yazB
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/03/2022 e contém 87 folhas

	caçamba 1,7 a 2,8 m3, peso operacional 11632 kg		
20.1.2	Transporte comercial com caminhão basculante 6 m3, rodovia pavimentada	M3XKM	6.831,60
20.1.3	Espalhamento de material de 1a categoria com trator de esteira com 153hp	M3	216,00
20.2	**DRENAGEM**		
20.2.1	Escavação mecanizada de vala com profundidade até 1,5 m (média entre montante e jusante/uma composição por trecho) com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26 m3 / potência: 88 hp), largura menor que 0,8 m, em solo de 1a categoria, locaisc	M3	546,82
20.2.2	Reaterro manual de valas com compactação mecanizada. af_04/2016	M3	166,28
20.2.3	Aterro com areia com adensamento hidráulico	M3	280,76
20.2.4	Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo manual. af_07/2016	M3	10,64
20.2.5	Caixa tipo boca de lobo (1,07x0,36x0,90) m, em alvenaria tijolo maciço esp=20cm, revestimento com argamassa, sobre base de concreto simples fck=15mpa, com grelha fofo 135 kg, n=1, incluindo escavação e expurgo	UN	5,00
20.2.6	Tubo concreto simples dn 500 mm para drenagem - fornecimento e instalação inclusive escavação manual 2m3/m	M	474,00
20.2.7	Embasamento c/pedra argamassada utilizando arg.cim/areia 1:4	M3	3,00
20.2.8	Escoramento de vala, tipo pontaleteamento, com profundidade de 0 a 1,5 m, largura menor que 1,5 m, em local com nível baixo de interferência. af_06/2016	M2	1.234,00
20.2.9	Lastro de vala com preparo de fundo, largura menor que 1,5 m, com camada de areia, lançamento manual, em local com nível baixo de interferência. af_06/2016	M3	62,40
20.2.10	Carga manual de terra em caminhão basculante de 6 m3	M3	358,16
20.2.11	Caixa de passagem (1,50x1,50x1,80) m, em alvenaria tijolo maciço	UN	3,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 124344/2022, emitida em 22/04/2022

Certidão nº 124344/2022
06/03/2023, 09:16
Chave de Impressão: 3yazB
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/03/2022 e contém 87 folhas

	esp=20cm revestido com argamassa, base de concreto simples fck=15mpa c/acabamento e tampa em concreto armado esp=7 cm, incluindo escavação e expurgo		
20.3	**PAVIMENTAÇÃO - PASSEIO**		
20.3.1	Reaterro manual de valas com compactação mecanizada. af_04/2016	M3	107,20
20.3.2	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x20 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para urbanização interna de empreendimentos. af_06/2016_p	M	79,00
20.3.3	Mini guia de concreto com dim (1,00x0,30x0,05)m - fornecimento e assentamento	M	516,20
20.3.4	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, espessura 8 cm, armado. af_07/2016	M2	201,00
20.3.5	Rampa para deficiente em concreto de 20 mpa esp=0,07m (escavação, forma e lançamento).	M2	4,50
20.3.6	Piso tátil em concreto, colorido, esp=2 cm, 25x25 cm, assentado com argamassa de cimento e areia 1:3	M2	33,50
20.3.7	Fornecimento/instalação lona plástica preta, para impermeabilização, espessura 150 micras.	M2	201,00
20.3.8	Pintura acrílica em piso cimentado, tres demãos	M2	201,00
20.4	**PAISAGISMO- PASSEIO E CANTEIRO CENTRAL**		
20.4.1	Reaterro manual de valas com compactação mecanizada. af_04/2016	M3	215,17
20.4.2	Terra vegetal com espalhamento manual	M3	33,50
20.4.3	Plantio de grama batatais em placas	M2	365,15
20.4.5	Instalação e montagem do sistema de irrigação automatizada através de central de controle eletrônico instalado em linhas de distribuição.	M2	222,50

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 124344/2022, emitida em 22/04/2022

Certidão nº 124344/2022
06/03/2023, 09:16
Chave de Impressão: 3yazB
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/03/2022 e contém 87 folhas

5. DECLARAÇÃO:

Declaramos que as obras e serviços descritos foram executados com boa qualidade técnica, dentro dos prazos previstos, de acordo com as normas nacionais e internacionais pertinentes, instruções e determinações previstas no instrumento contratual, não havendo nenhum fato que a desabone.

Salvador, 06 de dezembro de 2021

Documento assinado eletronicamente por **Marcelo Oliveira Guerrieri**, **Coordenador de Produção**, em 06/12/2021, às 15:04, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014.

Documento assinado eletronicamente por **Michel Bacelar Tourinho de Souza**, **Superintendente**, em 06/12/2021, às 17:42, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014.

Documento assinado eletronicamente por **Antonio Carlos Menendez**, **Diretor**, em 09/12/2021, às 14:43, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://seibahia.ba.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **00039842648** e o código CRC **CDA05124**.

Referência: Processo nº 043.4125.2020.0014986-31 SEI nº 00039842648

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 124344/2022, emitida em 22/04/2022

Certidão nº 124344/2022
06/03/2023, 09:16
Chave de Impressão: 3yazB
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/03/2022 e contém 87 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

207465/2023

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **JORGE HABACUC MANZUR IBACACHE** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **JORGE HABACUC MANZUR IBACACHE**
Registro: **22439BA** RNP: **0506409481**
Título profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA - ELETROTÉCNICA

Número da ART: **BA20220121795** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 06/06/2022 Baixada em: 25/10/2023
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: EQUIPE
Empresa contratada: **QG CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA**

Contratante: **Secretaria de Saúde do Estado da Bahia** CPF/CNPJ: **05.816.630/0001-52**
Endereço do contratante: AVENIDA 4ª AVENIDA CENTRO ADMINISTRATIVO DA BAHIA Nº: 400
Complemento: CAB Bairro: CENTRO ADMINISTRATIVO DA BAHIA
Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 41745900
Contrato: 025/2021 Celebrado em: 17/09/2021
Valor do contrato: R$ 7.841.100,07 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: RUA Dr. José Humberto Nunes Nº: 1750
Complemento: Bairro: Paraíso
Cidade: GUANAMBI UF: BA CEP: 46430000
Data de início: 22/09/2021 Conclusão efetiva: 19/07/2022
Finalidade: Saúde
Proprietário: Secretaria de Saúde do Estado da Bahia CPF/CNPJ: 05.816.630/0001-52

Atividade Técnica: **12 - Execução** ELÉTRICA - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > COMUNICAÇÃO E TELECOMUNICAÇÃO > #236 - CIRCUITO FECHADO DE TV 111 - Execução de Obra Técnica 1309.20 metro quadrado; **12 - Execução** ELÉTRICA - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > CONTROLE ELETRICO OU ELETRONICO > #256 - SISTEMA DE CONTROLE ELÉTRICO 111 - Execução de Obra Técnica 1309.20 metro quadrado; **12 - Execução** ELÉTRICA - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > INFORMÁTICA > #306 - REDE ELETRICA PARA INFORMATICA 111 - Execução de Obra Técnica 1309.20 metro quadrado; **12 - Execução** ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS > UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA > #313 - SUBESTACAO DE ENERGIA ELETRICA 111 - Execução de Obra Técnica 1.00 unidade; **12 - Execução** ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS > UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA > #315 - ILUMINACAO 111 - Execução de Obra Técnica 1309.20 metro quadrado; **12 - Execução** ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS > UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA > #319 - INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO P/FINS RESID./COMERC. 111 - Execução de Obra Técnica 1309.20 metro quadrado; **12 - Execução** ELÉTRICA - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > EQUIPAMENTOS ELETRICOS ELETRONICOS > #729 - SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA 111 - Execução de Obra Técnica 1309.20 metro quadrado;

Observações

Exec.das Obras de Reforma e Ampliação do Hosp.Regional Guanambi p/implementação do Perfil Materno Infantil.

Informações Complementares

- COM EXCEÇÃO DE REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTE DE TRONCO DE ÁRVORE, CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE, POR EXTRAPOLAR AS ATRIBUIÇÕES DO RESPONSÁVEL TÉCNICO REQUERENTE.
- CONSIDERAR OS QUANTITATIVOS/UNIDADE DE MEDIDA DOS SERVIÇOS EXECUTADOS CONSTANTE NO ATESTADO.
- CONSIDERAR OS SERVIÇOS, APENAS, NO AMBITO DA ENGENHARIA ELÉTRICA - ELETROTÉCNICA.
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA NENHUMA ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA `B` DO ARTIGO 6° DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.
- O ATESTADO ANEXO NÃO CONFERE RECONHECIMENTO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL, PARA OS SERVIÇOS REFERENTES A ENGENHARIA MECÂNICA, ENGENHARIA CIVIL E ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

207465/2023

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 29 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 207465/2023
29/11/2023, 17:58
6Y766

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega de propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-ba.sitac.com.br/publico/, com a chave: 6Y766

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

Secretaria da Saúde - SESAB

Coordenação Executiva de Infraestrutura da Rede Física - CEIRF

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a QG CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA inscrita no CNPJ: 05.647.206/0001-21, executou para o GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA, sob a fiscalização da SESAB - Secretaria de Saúde do Estado da Bahia, CNPJ: 05.816.630/0001-52, o serviço de OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL DE GUANAMBI PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PERFIL MATERNO INFANTIL, no endereço: R. DR.JOSÉ HUMBERTO NUNES, 1750, PARAÍSO, GUANAMBI, conforme abaixo discriminado.

CARACTERIZAÇÃO DA OBRA/PROJETO

Valor do Contrato R$:	Total de aditivos R$:	Valor do Contrato + Aditivos R$:
7.841.100,07	0,00	7.841.100,07

Licitação	Nº do Contrato:	Data de Início:	Data do término:
CP 011/21	025/2021	22/09/2021	31/08/2022

Área do Terreno:	Área de Intervenção:	Área Construída\Ampliada:	Área Reformada:	Área Urbanizada:
0,00 m²	1.309,20	1.309,20 m²	0,00 m²	0,00 m²

RESPONSÁVEL(IS) TÉCNICO(S)

NOME DO PROFISSIONAL	TÍTULO PROFISSIONAL	REGISTRO NO CREA/CAU	NÚMERO ART/RRT
Alvide Moreira Neves Filho	Eng. Mecânico	10457	BA20220121846
Fernanda Carolina Mosselman Bahia de Araújo	Eng. Civil	29419/D	BA20210620217
Gabriel Lima de Souza Carmo	Eng. Civil	68751/D	BA20210620232
Guilherme Carmo Sampaio de Araújo	Eng. Civil	26078/D	BA20210618906
Jorge Habacuc Mansur Ibacache	Eng. Eletricista	22439	BA20220121795
Rubens Molina	Eng. Civil e Seg. Trabalho	12223	BA20210620194

SERVIÇOS DE MAIOR RELEVÂNCIA	QT. EXECUTADA
LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDA PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES.AF_10/2018 CS: 99059	1307,7 M
EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA. AF_02/2016 CS: 93212	50,4 M2
EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DEOBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 CS: 93208	43 M2
EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 CS: 93210	50,4 M2
EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA (2000 LITROS) EM CANTEIRO DE OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_02/2016CS: 93243	1 UN
EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016 CS: 93582	40 M2
EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FORMAS, PRODUÇÃODE ARGAMASSA OU CONCRETO EM CANTEIRO DEOBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016 CS: 93583	40 M2
TAPUME COM TELHA METÁLICA.AF_05/2018CS: 98459	660 M2
EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016. CS:93207	43 M2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 207465/2023, emitida em 29/11/2023

Certidão nº 207465/2023
12/01/2024, 13:54
Chave de Impressão: 6Y766
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/11/2023 e contém 29 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
Rua Prof. Aloísio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

CREA-BA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Impresso em: 12/01/2024, às 13:54.

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

Secretaria da Saúde - SESAB

Coordenação Executiva de Infraestrutura da Rede Física - CEIRF

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. CS: 93567	10MÊS
MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 94295	10MES
VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	10MÊS
ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOSCOMPLEMENTARES CS: 93572	10MÊS
ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 93563	10MES
ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (90H/MÊS)	5,99MES
ENGENHEIRO MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (90H/MÊS)	6MES
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DETRONCO MENOR QUE 0,20M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018 CS: 98525	1286M2
REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMENTRO MAIOR OU IGUAL A 0,40M E MENOR QUE 0,60M AF_05/2018. CS: 98527	5UN
CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M EMENOR QUE 0,60. CS: 98530	5UN
MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE OBRAS EDE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO	1UN
DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE OBRASE DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO	1UN
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA).AF_11/2017 CS: 97064	50M
ANDAIME METÁLICO FACHADEIRO - LOCAÇÃO MENSAL, MONTAGEM E DESMONTAGEM. 04740/ORSE (UNIDADE M2XMÊS)	50M2X
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 CS: 72897	98,42M3
DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO,DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.AF_12/2017 CS: 97622	0,39M3
REMOCAO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METALICA E CERAMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 CS: 97647	52M2
DEMOLICAO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEMREAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 CS:97628	33,6M3
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA DMT ATÉ 30KM(UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018 CS: 97914	583,87M3X
DEMOLICAO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 CS: 97626	0,78M3
REMOCAO DE TAPUME / CHAPAS METALICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 CS: 97637	660M2
REMOCAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEMREAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 CS: 97644	0,74M2
REMOCAO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017CS: 97661	500M
REMOCAO DE TUBULACOES (TUBOS E CONEXOES) DE AGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 CS: 97662	25M
REMOCAO DE LOUCAS, DE FORMA MANUAL, SEMREAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 CS: 97663	6UN
REMOCAO DE LUMINARIAS, DE FORMA MANUAL,SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 CS:97665	25UN
REMOCAO DE METAIS SANITARIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017CS: 97666	6UN
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 CS: 72897	117,52M3
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FORMA. AF_06/2017 CS: 96523	214,78M3
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA DMT ATÉ 30KM(UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018 CS: 97914	1175,2M3X
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA CS: 93382	215,69M3
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 CS: 96535	234,44M2
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017CS: 96536	680,36M2
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5MM - MONTAGEM. AF_06/2017 CS: 96543	226,07KG
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3MM - MONTAGEM. AF_06/2017 CS: 96544	9KG
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10MM - MONTAGEM. AF_06/2017 CS: 96546	846KG
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5MM - MONTAGEM. AF_06/2017 CS: 96547	243KG
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16MM - MONTAGEM. AF_06/2017 CS: 96548	591,47KG
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20MM - MONTAGEM. AF_06/2017 CS: 96549	311,4KG
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017 CS: 96616	6,39M3
CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30MPA, COMUSO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMETO.AF_11/2016 CS: 96558	93,85M3
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 CS: 96557	73,31M3
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES C/ ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPADE MAD COMP RES, 2 UTILIZ CS: 92414	243,93M2
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 CS: 92447	1076,38M2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 207465/2023, emitida em 29/11/2023

Certidão nº 207465/2023
12/01/2024, 13:54
Chave de Impressão: 6Y766
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/11/2023 e contém 29 folhas

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

Secretaria da Saúde - SESAB

Coordenação Executiva de Infraestrutura da Rede Física - CEIRF

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJEMACIÇA COM ÁREA MÉDIA MAIOR QUE 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_12/2015 CS: 92482	1058 M2
ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015_P CS: 92784	1644,9 KG
ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6.3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015_P CS: 92785	2924,19 KG
ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015_P CS: 92786	1215,88 KG
ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015_P CS: 92787	853,9 KG
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 CS: 92775	1293,9 KG
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6.3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 CS: 92776	103 KG
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 CS: 92777	47,9 KG
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 CS: 92778	622,2 KG
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12.5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 CS: 92779	1867,1 KG
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 CS: 92780	1443,7 KG
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 CS: 92781	2035,8 KG
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJESMAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 REF.CS: 92724	192,27 M3
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 REF. CS: 92720	17,45 M3
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESP 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENORQUE 6M² S/ VÃOS E ARGAM DE ASSENT. COMPREPARO EM BETONEIRA. CS: 87499	3,63 M2
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESP 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² S/ VÃOS E ARGAM DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETON CS: 87507	182,7 M2
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDAMENOR QUE 6M² C/ VÃOS E ARGAM DE ASSENT. COM PREPARO EM BETONEIRA. CS: 87515	26,95 M2
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZ DE 9X14X19CM (ESP 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAM DE ASSENT C/ PREPARO EM BETONEIRA CS: 87523	573,79 M2
PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_06/2017 CS: 96358	545,69 M2
PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS. AF_06/2017 CS: 96359	1024,29 M2
PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PAINEL RU, PARA USO INTERNO, C/ DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS. AF_06/2017REF. CS: 96360	266,92 M2
VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ1,5M DE VÃO. AF_03/2016 CS: 93182	32,48 M
VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAISDE 1,5M DE VÃO. AF_03/2016 CS: 93183	120,12 M
VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAISDE 1,5M DE VÃO. AF_03/2016 CS: 93185	20,72 M
CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016CS: 93194	32,48 M
CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016CS: 93195	120,12 M
FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO. AF. 03/2016 CS: 93202	140,31 M
FABRICAÇÃO E INST. DE ESTRUTURA PONTALE-TADA DE MAD. NÃO APARELHADA P/ TELHADOSC/ ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DEFIBROCIM., METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMO.CS: 92566	977,88 M2
TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 CS: 92580	81,4 M2
CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL, INCLUSO ACESSORIOS PARA FIXACAOE VEDACAO CS: 94451	112,3 M
TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E=30MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO.AF_06/2016 CS: 94216	81,4 M2
TELHAMENTO COM TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO E=6MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSOIÇAMENTO. AF_07/2019 CS: 94218	977,88 M2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 207465/2023, emitida em 29/11/2023

Certidão nº 207465/2023
12/01/2024, 13:54
Chave de Impressão: 6Y766
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/11/2023 e contém 29 folhas

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

Secretaria da Saúde - SESAB

Coordenação Executiva de Infraestrutura da Rede Física - CEIRF

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO24, CORTE DE 25CM. INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 CS: 94231	290,99 M
CHAPIM EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, LARGURA20CM, ESP=5CM	388,03 M
CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 CS: 87879	1695,02 M2
EMBOÇO, PARA RECEB. DE CERÂM., EM ARGAM. TRAÇO 1:2:8, PREP. MECÂNICO C/ BETON.400L, APLIC. MANUALMENT EM FACES INTERN. DE PAREDES DE AMBIENTES COM AREA > 10M2 E=20MM, C/ TALISCAS CS: 87535	256,63 M2
MASSA ÚNICA, P/ RECEB. DE PINT. EM ARGAM TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO C/ BETON. 400L, APLIC. MANUALMENTE EM FACES INT.DE PAREDES, E=10MM, C/ EXEC. DE TALISCASCS: 87547	1544,16 M2
CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 CS: 87879	463,13 M2
EMBOÇO, PARA RECEB. DE CERÂM., EM ARGAM. TRAÇO 1:2:8, PREP. MECÂNICO C/ BETON.400L, APLIC. MANUALMENT EM FACES INTERN. DE PAREDES DE AMBIENTES COM AREA > 10M2 E=20MM, C/ TALISCAS CS: 87535	169,2 M2
MASSA ÚNICA, P/ RECEB. DE PINT. EM ARGAM TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO C/ BETON. 400L, APLIC. MANUALMENTE EM FACES INT.DE PAREDES, E=10MM, C/ EXEC. DE TALISCASCS: 87547	293,93 M2
CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 CS: 87881	263,69 M2
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015 CS: 90409	263,69 M2
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS SEM VÃOS. AF_06/2014 CS: 87243	256,63 M2
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 CS: 87272	762,94 M2
APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014 CS: 88415	1571,16 M2
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA (PREMIUM) EM PAREDES, DUASDEMÃOS. AF_06/2014 CS: 88489	1571,16 M2
EMASSAMENTO DE SUPERFÍCIE, COM APLICAÇÃODE 02 DEMÃOS DE MASSA ACRÍLICA, LIXAMEN-TO E RETOQUES REF. 08624/ORSE	1571,16 M2
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 CS: 88484	682,41 M2
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 CS: 88485	3173,58 M2
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 CS: 88488	682,41 M2
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA (PREMIUM) EM PAREDES, DUASDEMÃOS. AF_06/2014 CS: 88489	3179,93 M2
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014REF. CS: 88496	682,41 M2
EMASSAMENTO DE SUPERFÍCIE, COM APLICAÇÃO DE 02 DEMAÕS DE MASSA ACRÍLICA E RETOQUES	3173,58 M2
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA EPÓXI EMPAREDES, UMA DEMÃO	428,82 M2
APLICAÇÃO DE TINTA A BASE DE EPÓXI EM PAREDE	428,82 M2
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014 CS: 87620	1229,39 M2
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014 CS: 87249	18,93 M2
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014 CS: 87250	49,85 M2
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 CS: 87251	18,52 M2
PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS CS: 84191	33,25 M2
PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS - INCLUSIVE POLIMENTO	181,44 M2
PISO CONCRETO CAMURÇADO E DESEMPLADO,COR NATURAL	615,81 M2
PISO VINÍLICO DE ALTO TRÁFEGO EM MANTA,DIMENSÃO: 20MX2M, ESPESSURA: 2MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	234,05 M2
SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_06/2018 CS:98689	3,68 M
RODAPÉ VINÍLICO H=10CM, FIXADO COM COLA	257,09 M
RODAPÉ DE ALTA RESISTÊNCIA, H=10CM, ACABAMENTO LISO E RETO	432,18 M
FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2107 CS: 96114	418,72 M2
FORRO EM DRYWALL (GESSO ACARTONADO), PLACAS 625X625MM, ACABAMENTO EM FILME PVC,PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017 REF. CS:96115	184,17 M2
PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 CS: 91341	7 M2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 207465/2023, emitida em 29/11/2023

Certidão nº 207465/2023
12/01/2024, 13:54
Chave de Impressão: 6Y766
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/11/2023 e contém 29 folhas

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

Secretaria da Saúde - SESAB

Coordenação Executiva de Infraestrutura da Rede Física - CEIRF

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS,FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS PADRONIZADA. AF_12/2019 CS: 94570	760,8M2
JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019. CS: 94569	19,44M2
PORTA DE VIDRO TEMPERADO, LISO, INCOLOR, 1,00X2,10M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVEACESSÓRIOS E MOLA DE PISO.	1UN
KIT DE PORTA DE MADEIRA, SEMI-OCA, DIM.70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, REVESTIDAEM LAMINADO MELAMINICO, INCLUSIVE ADUELA, ALISAR, FERRAGENS E FECHADURA	1UN
KIT DE PORTA DE MADEIRA, SEMI-OCA, DIM.80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, REVESTIDAEM LAMINADO MELAMINICO, INCLUSIVE ADUELA, ALISAR, FERRAGENS E FECHADURA	34UN
KIT DE PORTA DE MADEIRA, SEMI-OCA, DIM.90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, REVESTIDAEM LAMINADO MELAMINICO, INCLUSIVE ADUELA, ALISAR, FERRAGENS E FECHADURA	1UN
KIT DE PORTA DE MADEIRA, SEMI-OCA, DIM.120X210CM, DUAS FOLHAS, ESPESSURA DE 3,5CM, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMINICO, INCLUSIVE ADUELA, ALISAR, FERRAGENS E FECHADURA	9UN
KIT DE PORTA DE MADEIRA, SEMI-OCA, DIM.140X210CM, DUAS FOLHAS, ESPESSURA DE 3,5CM, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMINICO, INCLUSIVE ADUELA, ALISAR, FERRAGENS E FECHADURA	3UN
KIT DE PORTA DE MADEIRA, SEMI-OCA, DIM.120X210CM, DUAS FOLHAS, ESPESSURA DE 3,5CM, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMINICO,COM VISOR, INCLUSIVE ADUELA, ALISAR, FERRAGENS E FECHADURA	1UN
PORTA DE ALTO IMPACTO, DIM. 1,40X2,10M,REVESTIDA EM AÇO INOX, NÚCLEO EM ABS, PROVIDA DE VISOR E PARACHOQUE, COM DOBRADIÇAS DO TIPO VAI-E-VEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	1UN
PORTA DE ALTO IMPACTO, DIM. 1,60X2,10M,REVESTIDA EM AÇO INOX, NÚCLEO EM ABS, PROVIDA DE VISOR E PARACHOQUE, COM DOBRADIÇAS DO TIPO VAI-E-VEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	1UN
KIT DE PORTA DE MADEIRA, SEMI-OCA DIM.90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, REVESTIDAEM LAMINADO MELAMÍNICO, INCL. ADUELA,ALISAR, FERRAGENS, FECHADURA E PUXADORHORIZONTAL PARA PCD.	8UN
KIT EM PORTA DE MADEIRA, SEMI-OCA, DIM.60X180CM, ESPESSURA DE 3,5CM, REVESTIDAEM LAMINADO MELAMINICO, EXCLUSIVE FECHADURA, COM TARJETA LIVRE/OCUPADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	8UN
BRISE EM PERFIL C DE ALUMÍNIO DOBRADOANODIZADO BRANCO. 09074/ORSE	98,98M2
REVESTIMENTO METÁLICO EM ALUMÍNIO COMPOSTO (ALUCOBOND), E=0,3MM, PINT. KAYNAR 500 COMPOSTA POR SEIS CAMADAS, INCL. ESTRUTURA MET. AUX. EM PERFIL U DE 2 - FORNEC. E MONTAGEM. 05057/ORSE	344,88M2
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014 CS: 87620	253,19M2
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, 3=3MM. AF_06/2018. CS: 98546	253,19M2
PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_06/2018 CS: 98563	253,19M2
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014 CS: 87620	410,53M2
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, 3=3MM. AF_06/2018. CS: 98546	410,53M2
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_06/2018 CS:98557	309,92M2
PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_06/2018 CS: 98563	410,53M2
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25MM (1), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 CS: 95802	55UN
FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2 , FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015 CS: 91170	198M
FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM C/ ABRAÇADEIRA MET RÍGIDA TIPO D 1.1/2 , FIXADA EMPERFILADO EM LAJE.AF_05/2015 CS: 91171	358,33M
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 CS: 91863	65M
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 CS: 91864	372,88M
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 CS: 91865	427M
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 CS: 91871	14M

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 207465/2023, emitida em 29/11/2023

Certidão nº 207465/2023
12/01/2024, 13:54
Chave de Impressão: 6Y766
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/11/2023 e contém 29 folhas

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

Secretaria da Saúde - SESAB

Coordenação Executiva de Infraestrutura da Rede Física - CEIRF

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110MM (4) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 CS: 93012	69,6M
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN25 MM (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 CS: 91875	14UN
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN32 MM (1), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 CS: 91876	125UN
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN40 MM (1 1/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 CS: 91877	143UN
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN25 MM (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 CS: 91884	5UN
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 CS: 91890	40UN
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 CS: 91893	64UN
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 CS: 91914	385UN
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 CS: 91917	45UN
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN110 MM (4) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_12/2015 CS: 93017	24UN
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 CS: 91926	535M
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 CS: 91928	2692M
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 CS: 91929	842,73M
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM²,ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 CS: 91933	2010M
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM²,ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 CS: 91935	43,6M
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 240 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 CS: 92999	294M
CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32MM (1), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 CS: 91919	24UN
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 32MM (1 1/4), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 CS: 95803	162UN
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EMALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4M.AF_05/2018 CS: 97887	4UN
FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE, DIÂMETROS MAIORES QUE 75MMCOM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 3, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015 CS: 91181	51M
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120MM2,0,6/1,0KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020CS: 101568	112M
TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABOS DE 2,50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 08006/ORSE	30UN
TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABOS DE 4 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 08007/ORSE	344UN
TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABOS DE 10 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 07926/ORSE	280UN
TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABOS DE 16 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 07927/ORSE	31UN
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE NOBREAK MONOFÁSICO DE 10KVA, FATOR DE POTENC DE 0,8, AUTONOMIA MÍNIMA DE 30 MINUTOS A PLENA CARGA REF. 00755/ORSE	3UN
TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE 70MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF.07929/ORSE	4UN
TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO 185 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF. 07932/ORSE	16UN
CONDULETE DE ALUMINIO, TP X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 4, APARENTE -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REFER.CS: 95818	8UN
TRANSFORMADOR DE ISOLAÇÃO E SEGURANÇA MONOFÁSICO 7,5KVA, ISOLAÇÃO A SECO, USO HOSPITALAR, T.PRIM. 220V, T.SECUND. 127V,C/ GAB. METÁLICO. REF. INS.10353/ORSE	6UN
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 CS: 93654	43UN
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 CS: 93656	4UN
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 CS: 93657	12UN

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 207465/2023, emitida em 29/11/2023

Certidão nº 207465/2023
12/01/2024, 13:54
Chave de Impressão: 6Y766
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/11/2023 e contém 29 folhas

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

Secretaria da Saúde - SESAB

Coordenação Executiva de Infraestrutura da Rede Física - CEIRF

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 CS: 93658	6 UN
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 CS: 93661	42 UN
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 CS: 93668	8 UN
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 CS: 93669	2 UN
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 CS: 93671	16 UN
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 CS: 93672	4 UN
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 CS: 93673	4 UN
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 63A,PADRÃO DIN 00452/ORSE	7 UN
DISJUNTOR BIPOLAR DR 25A - DISPOSITIVORESIDUAL DIFERENCIAL, TIPO AC 30MA. 07996/ORSE	36 UN
DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DETENSÃO DPS, CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 275V, CORRENTE MÁXIMA DE 54KA (TIPO AC). REF. 08894/ORSE	51 UN
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FUSÍVEL NH36 A 80 AMPERES, TAMANHO 00, CAPACIDADEDE INTERRUPÇÃO DE 120KA, TENSÃO NOMINALDE 500V. REF. 00319/ORSE	57 UN
DISPOSITIVO SUPERVISOR DE ISOLAMENTO E DISPOSITIVO SUPERVISOR DO TRANSFORMADOR,TENSÃO CA 70-240V, 42-460HZ, MED. FUGASEM CA E CC, RESIST. 240KOHM, 12 V E 50MA 11280/ORSE	5 UN
DIJSUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 300A,PADRÃO DIN, 65 KA 07832/ORSE	2 UN
QGBT-QUADRO/PAINEL EM CHAPA DE AÇO COMPINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ POLIESTER NACOR BEGE, GRAU DE PROTEÇÃO IP 54, COMBARRAMENTO, SEM DISJUNTORES - 1000X1700X600MM 09727/ORSE	1 UN
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE SOBREPOR,EM CHAPA METALICA, PARA 36 DISJUNTORES DIN, 100 A, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAOREF. CS: 74131/7	3 UN
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE SOBREPOR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES DIN, 100A, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAOREF. CS: 74131/4	2 UN
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES DIN, 100A, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO REF. CS: 83463	19 UN
FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2 , FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015 CS: 91170	150 M
CAIXA RETANGULAR 4 X 4 BAIXA (0,30 M DOPISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 CS: 91944	35 UN
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 CS: 91863	39 M
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 CS: 91864	25 M
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_12/2015 CS: 91868	28 M
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 CS: 91871	196 M
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN25 MM (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 CS: 91875	55 UN
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN32 MM (1), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 CS: 91876	11 UN
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN25 MM (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 CS: 91884	66 UN
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 CS: 91890	23 UN
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 CS: 91893	70 UN
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 CS: 91914	302 UN
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 CS: 91917	65 UN
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 CS: 91926	3446,3 M
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 CS: 91928	2135 M
CAIXA RETANGULAR 4 X 2 BAIXA (0,30 M DOPISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 CS: 91941	46 UN

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 207465/2023, emitida em 29/11/2023

Certidão nº 207465/2023
12/01/2024, 13:54
Chave de Impressão: 6Y766
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/11/2023 e contém 29 folhas

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

Secretaria da Saúde - SESAB

Coordenação Executiva de Infraestrutura da Rede Física - CEIRF

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 CS: 91994	2UN
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 CS: 92000	61UN
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 CS: 92001	3UN
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 CS: 92004	34UN
CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CS: 100556 AF_11/2019	85UN
CURVA HORIZONTAL 100X50MM PARA ELETROCA-LHA METÁLICA, COM ANGULO 90 GRAUSREF. 07877/ORSE	1UN
CURVA VERTICAL 100X50MM PARA ELETROCALHA METÁLICA, COM ANGULO 90 GRAUS REF.08443/ORSE	1UN
TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABOS DE 2,50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 08006/ORSE	1116UN
TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABOS DE 4 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 08007/ORSE	620UN
TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABOS DE 10 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 07926/ORSE	80UN
TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABOS DE 16 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 07927/ORSE	10UN
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA 100X50X3000MM COM TAMPA. 08359/ORSE	50M
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO DN 1. 00724/ORSE	26UN
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO DN 3/4 00723/ORSE	23UN
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONECTOR RJ 45 MACHO CAT 6 11242/ORSE	2UN
CAIXA DE PASSAGEM PVC, 4 X 2, EMBUTIR P/ ELETRODUTO. 10793/ORSE	2UN
FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2 , FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015 CS: 91170	352,29M
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 CS: 91863	191M
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 CS: 91864	49,43M
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 CS: 91871	115M
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN25 MM (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 CS: 91875	95UN
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN32 MM (1), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 CS: 91876	16,48UN
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN25 MM (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 CS: 91884	117UN
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 CS: 91890	17UN
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 CS: 91914	100UN
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 CS: 91917	22UN
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 CS: 91926	4013,6M
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 CS: 91928	434M
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 CS: 91953	11UN
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 CS: 91959	12UN
INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 CS: 91967	13UN
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA COM 30 LÂMPADASLED DE 2W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 CS: 97599	76UN
CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CS: 100556 AF_11/2019	237UN
TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABOS DE 2,50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 08006/ORSE	1576UN
TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABOS DE 4 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 08007/ORSE	270UN
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO DN 1. 00724/ORSE	11UN
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO DN 3/4 00723/ORSE	25UN

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 207465/2023, emitida em 29/11/2023

Certidão nº 207465/2023
12/01/2024, 13:54
Chave de Impressão: 6Y766
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/11/2023 e contém 29 folhas

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

Secretaria da Saúde - SESAB

Coordenação Executiva de Infraestrutura da Rede Física - CEIRF

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

PERFILADO, PRÉ-ZINCADO A FOGO, PERFURADO 38X38X6000MM 09669/ORSE	157,8 UN
CAIXA METÁLICA COM TOMADA 10A 250V PARAPERFILADO E FIXAÇÃO. 12564/ORSE	35 UN
JUNÇÃO INTERNA TIPO L PARA PERFILADO.12556/ORSE	34 UN
LUMINÁRIA RETANGULAR DE SOBREPOR, COM CORPO EM CHAPA DE AÇO FOSFATIZADA E PINTADA, REFLETOR FACETADO EM ALUMÍNIO ANOD.,COM DUAS LÂMPADAS TUBUL. LED. T8 18W.	47 UN
LUMINÁRIA QUADRADA DE EMBUTIR, COM CORPOEM CHAPA DE AÇO PINTADA NA COR BRANCA,REFLETOR E ALETAS PARABÓLICAS EM ALUMÍNIO ANOD., C/ QUATRO LÂMPADAS TUBUL. TP. T8 9W.	13 UN
LUMINÁRIA HERMÉTICA DE EMBUTIR COM REFLETOR E ALETAS PARABÓLICAS EM ALUMÍNIO ANODIZADO, DIFUSOR EM VIDRO TEMPERADO TRANSPARENTE.	72 UN
LUMINÁRIA DE EMBUTIR, COM CORPO EM CHAPA DE AÇO PINTADA NA COR BRACA, REFLETOR E ALETAS PARABÓLICAS EM ALUMÍNIO ANODIZADO, C/ QUATRO LÂMPADAS TUBUL. TIPO T8 DE9W.	9 UN
FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2 , FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015 CS: 91170	113 M
CAIXA RETANGULAR 4 X 4 BAIXA (0,30 M DOPISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 CS: 91944	5 UN
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 CS: 91846	19 M
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 CS: 91863	105,36 M
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 CS: 91864	21 M
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 CS: 91865	15 M
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 CS: 91871	103 M
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 CS: 91872	21,5 M
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN25 MM (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 CS: 91875	47 UN
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN32 MM (1), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 CS: 91876	7 UN
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN40 MM (1 1/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 CS: 91877	5 UN
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN32 MM (1), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 CS: 91880	7 UN
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN25 MM (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 CS: 91884	22 UN
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN32 MM (1), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 CS: 91885	8 UN
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 CS: 91890	10 UN
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 CS: 91893	5 UN
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTOE INSTALAÇÃO. AF_12/2015 CS: 91905	12 UN
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 CS: 91914	17 UN
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 CS: 91917	8 UN
CAIXA RETANGULAR 4 X 2 MÉDIA (1,30 M DOPISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 CS: 91940	21 UN
CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CS: 100556 AF_11/2019	5 UN
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA 100X100MM REF. 08684/ORSE	113 M
TÊ HORIZONTAL 100X100MM PARA ELETROCALHA METÁLICA REF. 08687/ORSE	1 UN
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO DN 1. 00724/ORSE	3 UN

Descrição da Obra	Licitação	Nº do Contrato:
OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL DE GUANAMBI PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PERFIL MATERNO INFANTIL	CP 011/21	025/2021

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 207465/2023, emitida em 29/11/2023

Certidão nº 207465/2023
12/01/2024, 13:54
Chave de Impressão: 6Y766
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/11/2023 e contém 29 folhas

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

Secretaria da Saúde - SESAB

Coordenação Executiva de Infraestrutura da Rede Física - CEIRF

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO DN 3/4 00723/ORSE	32 UN
TAMPA DE ENCAIXE 100X3000MM, ZINCADA, PARA ELETROCALHA METÁLICA. 12600/ORSE	46 UN
CURVA HORIZONTAL 100X100 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA, COM ANGULO 90 GRAUS08688/ORSE	1 UN
CURVA DE INVERSÃO 100X100MM PARA ELETROCALHA METÁLICA 08701/ORSE	1 UN
TERMINAL 100X100MM, ZINCADO, PARA ELETROCALHA METÁLICA. 12611/ORSE	1 UN
SUPORTE DE SUSTENTAÇÃO DE ELTROCALHA METÁLICA 100MM. 07819/ORSE	80 UN
CAIXA DE DERIVAÇÃO PARA CANALETA METÁLICA ARTICULADA. 10282/ORSE	1 UN
CANALETA EM ALUMÍNIO PARA PASSAGEM DE CABOS DE CABEAMENTO ESTRUTURADO/ELÉTRICA,COM DIVISOR DE ALUMÍNIO, FIXADA EM ALVENARIA OU NO MOBILIÁRIO.	6 M
MÓDULO DE TOMADA HDMI	1 UN
CAIXA DE TOMADA PARA MESA COM 4 TOMADASELÉTRICAS, 4 TOMADAS PARA CABEAMENTO ESTRUTURADO E 1 TOMADA FÊMEA HDMI.	2 UN
CABO TELEFONICO CTP-APL-50 20 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 CS:98401	101 M
CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTAÇÃO. AF_03/2018 CS: 98297 (CABOUTP CAT 6)	2959,27 M
TOMADA RJ-45, 01 MÓDULO, INSTALADO EM CAIXA 4X2, INCLUSIVE MÓDULO, SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	13 UN
CABO DE FIBRA ÓTICA DE 6 VIAS. 08690/ORSE	133 M
CABO HDMI DIAMOND OU SIMILAR. 12116/ORSE	1 M
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PATCH CORDS CAT.6 C/1,50M REF. 11230/ORSE	28 UN
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PATCH CORDS CAT.6 C/ 2,50M REF. 10268/ORSE	28 UN
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONECTOR RJ 45 FÊMEA CAT.6 REF. 07164/ORSE	21 UN
TOMADA DUPLA PARA LÓGICA RJ45, CAT.6,COM CAIXA PVC, EMBUTIR, COMPLETA. 11234/ORSE	11 UN
PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019CS: 98302	4 UN
FORNECIMENTO E MONTAGEM DE RACK FECHADOTIPO ARMÁRIO 19 X 36U X 670MM 10305/ORSE	1 UN
RÉGUA (FILTRO DE LINHA) COM 8 TOMADAS.11419/ORSE	2 UN
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SWITCH 24PORTAS 10/100 MPBS + 2P10-100-1000 BT10726/ORSE	3 UN
ORGANIZADOR DE CABOS - FORNECIMENTO	11 UN
DISTRIBUIDOR INTERNO ÓPTICO - D.I.O. PARA 12 FIBRAS MONO-MODO, COM CONECTORES LC, PADRÃO 19. REF. 11307/ORSE	1 UN
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SWITCH 24PORTAS P.O.E.	1 UN
VOICE PANEL 50 PORTAS CAT.6	1 UN
ELETRODUTO FLEXIVEL ACO GALV TIPO CONDUITE D = 1 (25MM) - FORNECIMENTO E INSTALACAO CS: 83410	7 M
FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2 , FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015 CS: 91170	73,14 M
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 CS: 91846	44,81 M
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 CS: 91863	67,89 M
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 CS: 91871	127,63 M
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN25 MM (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 CS: 91875	31 UN
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN32 MM (1), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 CS: 91880	16 UN
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN25 MM (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 CS: 91884	38 UN
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 CS: 91890	11 UN
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTOE INSTALAÇÃO. AF_12/2015 CS: 91905	35 UN
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 CS: 91914	31 UN
CAIXA RETANGULAR 4 X 2 ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 CS: 91939	8 UN
CAIXA RETANGULAR 4 X 2 MÉDIA (1,30 M DOPISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 CS: 91940	32 UN

Descrição da Obra	Licitação	Nº do Contrato:
OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL DE GUANAMBI PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PERFIL MATERNO INFANTIL	CP 011/21	025/2021

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 207465/2023, emitida em 29/11/2023

Certidão nº 207465/2023
12/01/2024, 13:54
Chave de Impressão: 6Y766
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/11/2023 e contém 29 folhas

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

Secretaria da Saúde - SESAB

Coordenação Executiva de Infraestrutura da Rede Física - CEIRF

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

CAIXA RETANGULAR 4 X 2 BAIXA (0,30 M DOPISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 CS: 91941	4 UN
CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CS: 100556 AF_11/2019	9 UN
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DEPASSAGEM EM ALUMÍNIO (30X30X10CM). 0707/ORSE	4 UN
CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 5E, INSTALADOEM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019. CS:98295	809,11 M
CENTRAL POSTO DE ENFERMAGEM COM DISPLAYEM LCD, TECLAS DE CONFIGURAÇÃO, INTEGRADO AO SISTEMA DE GESTÃO HOSPITALAR.	4 UN
ESTAÇÃO DE CHAMADA PARA LEITO/APTO, INCLUSIVE PÉRA DE ACIONAMENTO PACIENTE.	30 UN
SINALEIRO LUMINOSO DE PORTA, SISTEMASTANDARD, MARCA SINCRON OU SIMILAR08444/ORSE	7 UN
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELE-TRODUTO DE FERRO GALVANIZADO DN 20MM (3/4 POL), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTA-LAÇÃO CS: 95801	6 UN
FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2 , FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015 CS: 91170	16,6 M
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 CS: 91863	28,49 M
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN25 MM (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 CS: 91875	10 UN
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO DN 3/4 00723/ORSE	9 UN
CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTAÇÃO. AF_03/2018 CS: 98297 (CABOUTP CAT 6)	137,09 M
CÂMERA IP, FORMATO BULLET, FIXA EXTERNA, ILUMINADOR INFRAVERMELHO, COM SENSOR SONY EXMOR CMOS DE 1/3.	2 UN
CÂMERA IP, FORMATO DOME, FIXA INTERNA, ILUMINADOR INFRAVERMELHO, COM SENSOR PROGRESSIVE SCAN, CMOS DE 1/3, DIA E NOITE,RESOLUÇÃO 2688X1520, 30 FPS	9 UN
CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM2, NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 CS: 96973	503 M
CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM2, NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 CS: 96974	352 M
HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 CS:96985	77 UN
REATERRO MANUAL COM APILOAMENTO.AF_10/20017 CS: 96995	40 M3
ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25MM (1), APARENTE, INSTALADO EMPAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 CS: 95750	54 M
ABRAÇADEIRA METÁLICA TIPO D DE DN 1 REF. 12140/ORSE	54 UN
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016CS: 93358	36 M3
TERMINAL AÉREO EM AÇO GALVANIZADO 3/8 X50CM, COM FIXAÇÃO HORIZONTAL 08795/ORSE	8 UN
FORNECIMENTO DE MOLDE DE SOLDA EXOTÉRMICA TIPO X PARA CABO 50 MM2	94 UN
CAIXA DE EQUALIZAÇÃO 210X210X90MM EM AÇO COM BARRAMENTO ESP 6MM, 8 TERMINAIS PARA CABO DE 16MM2 E 1 TERMINAL PARA CABO50MM2, INSTALADA A 0,30M DO PISO ACABADO	2 UN
HASTE DE TERRA COBREADA TIPO COPPERWELD5/8 X 2,40M C/ CAIXA DE INSPEÇÃO TIPO SOLO EM CIMENTO AGREGADO COM TAMPA DE FERRO FUNDIDO.	17 UN
CONECTOR DE MEDIÇÃO REF. TEL-560	18 UN
CAIXA DE PASSAGEM EM PVC, DE EMBUTIR, COM MEDIDAS 10X10X5CM, INSTALADA A 0,30MDO PISO ACABADO.	18 UN
CONECTOR SPLIT-BOLT COM RABICHO VERTICAL PARA TERMINAIS AÉREOS COM BANDEIRA, ESTANHADO E PORCA 3/8 PARA CABO DE COBRENU 35 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	66 UN
SUPORTE GUIA ISOLADOR COM ROLDANA	36 UN
(COMP. REPRESENT.) DO SERVIÇO DE INST. DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN25 MM (INST. EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMALDE DIST. OU PRUMADA), INC. CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS CS: 91785	274,57 M
(COMP. REPRESENT.) DO SERVIÇO DE INST. DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN32 MM (INST. EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMALDE DIST. OU PRUMADA), INC. CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS CS: 91786	45,26 M
(COMP. REPRESENT.) DO SERVIÇO DE INST. DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN40 MM (INST. EM PRUMADA), INC. CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015_P CS: 91787	32,3 M
(COMP. REPRESENT.) DO SERVIÇO DE INST. DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN50 MM (INST. EM PRUMADA), INC. CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015_P CS: 91788	137,39 M
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADOEM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUEPOSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 CS: 94654	80,95 M
(COMP. REPRESENT.) DO SERVIÇO DE INST. DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN60 MM (INST. EM PRUMADA), INC. CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015_P REF. CS: 91788	11,01 M

Descrição da Obra	Licitação	Nº do Contrato:
OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL DE GUANAMBI PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PERFIL MATERNO INFANTIL	CP 011/21	025/2021

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 207465/2023, emitida em 29/11/2023

Certidão nº 207465/2023
12/01/2024, 13:54
Chave de Impressão: 6Y766
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/11/2023 e contém 29 folhas

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

Secretaria da Saúde - SESAB

Coordenação Executiva de Infraestrutura da Rede Física - CEIRF

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

(COMP. REPRESENT.) DO SERVIÇO DE INST. DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN75 MM (INST. EM PRUMADA), INC. CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015_P REF. CS: 91788	99,42M
TUBO, PPR, DN 25, CLASSE PN 25 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 CS: 96636	141,45M
TUBO, PPR, DN 32, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015CS: 96648	186,06M
TUBO, PPR, DN40, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015CS: 96649	96,34M
JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 CS: 96637	49UN
JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 32MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015CS: 96652	7UN
BUCHA DE REDUÇÃO, PPR, 32X25, CLASSE PN25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_06/2015 CS: 96662	1UN
JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 40MM, CLASSE 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015CS: 96654	13UN
CONECTOR MACHO, PPR, 25 X 1/2, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DEÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 CS: 96640	54UN
TUBO, PPR, DN 75, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO EINSTALAÇÃO. AF_06/2015 CS: 96681	8,8M
TUBO, PPR, DN 90, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO EINSTALAÇÃO. AF_06/2015 CS: 96682	4,4M
JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 25MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015CS: 96650	12UN
JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 75MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 CS:96694	2UN
JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 90MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 CS:96696	1UN
REGISTRO GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL,2 1/2, INST. EM RESERV. DE AGUA DE EDIF.QUE POSSUA RESERV. DE FIBRA/FIBROCIM. -FORNEC. E INST. CS: 94499	2UN
REGISTRO GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL,1 1/2, INST. EM RESERV. DE ÁGUA DE EDIF.QUE POSSUA RESERV. DE FIBRA/FIBROCIM. -FORNEC. E INST. CS: 94497	4UN
REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, ROSCÁVEL, 3/4?, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 CS: 89351	16UN
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4?, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMALDE ÁGUA. AF_12/2014 CS: 89353	14UN
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_06/2016 CS: 94500	1UN
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P CS: 89711	15,48M
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P CS: 89712	54,29M
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P CS: 89713	8,39M
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P CS: 89714	5,84M
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014_P CS: 89798	128,22M
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014_P CS: 89799	15,78M
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P CS: 89724	24UN
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P CS: 89726	13UN
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 CS: 89732	23UN
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 CS: 89739	2UN
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 CS: 89746	3UN

Descrição da Obra	Licitação	Nº do Contrato:
OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL DE GUANAMBI PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PERFIL MATERNO INFANTIL	CP 011/21	025/2021

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 207465/2023, emitida em 29/11/2023

Certidão nº 207465/2023
12/01/2024, 13:54
Chave de Impressão: 6Y766
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/11/2023 e contém 29 folhas

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

Secretaria da Saúde - SESAB

Coordenação Executiva de Infraestrutura da Rede Física - CEIRF

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGAOU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P CS: 89783	3UN
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 CS: 89785	1UN
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 CS: 89797	2UN
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 CS: 89801	66UN
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 CS: 89805	7UN
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 CS: 89809	9UN
TERMINAL DE VENTILAÇÃO EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DN 75 MM.07594/ORSE	2UN
TERMINAL DE VENTILAÇÃO EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DN 50 MM.01594/ORSE	16UN
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 REF. CS: 89797	6UN
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 REF. CS: 89797	8UN
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P REF.CS:89708	1UN
REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA,FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 REF. CS: 89557	1UN
REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA,FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 REF. CS: 89557	3UN
CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020. CS:100860	7UN
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO EINSTALAÇÃO. AF_01/2020 CS: 86901	7UN
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 CS: 86904	2UN
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSOENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 CS: 86932	7UN
TANQUE DE AÇO INOXIDÁVEL REF. 26.019.000003SER TCPO	5UN
EXPURGO HOSPITALAR EM AÇO INOX	3UN
VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2 X 1.1/2 PARA TANQUE OU LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 CS: 86877	21UN
SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 CS: 86881	21UN
ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 CS: 86885	10UN
TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 CS: 86909	21UN
TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE,1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃOMÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 CS: 86910	4UN
TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 CS: 86914	3UN
DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO, LINHA ASPEN, OU SIMILAR REF. 08211/ORSE	7UN
TORNEIRA DE PRESSÃO METÁLICA PARA USO GERAL REF. 26.020.000020SER TCPO	24UN
TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATÓRIOCOM SENSOR DE PRESENCA. AF_01/2020. CS:100854	10UN
SABONETEIRA DE PAREDE EM PLASTICO ABS COM ACABAMENTO CROMADO E ACRILICO, INCLUSOFIXAÇÃO. AF_01/2020. CS:100855	16UN
BANCO ARTICULADO PARA BANHO COM PÉS DE APOIO 700X450MM (P/ DEFICIENTES) REF. 08974/ORSE	1UN
BARRA DE APOIO, PARA LAVATÓRIO DE CANTO, TRÊS LADOS, FIXA, EM AÇO INOX, L=18+25+18CM, DN 1.1/4 12126/ORSE	3UN
BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM AÇO INOX, L=40CM, DN 1.1/4. 12122/ORSE	1UN
BARRA DE APOIO EM L, EM ACO INOX POLIDO80 X 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO INSTALAÇÃO. AF_01/2020. CS:100864	1UN
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO,COMPRIMENTO 70CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 CS:100867	1UN
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO,COMPRIMENTO 80CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 CS:100868	1UN
PORTA PAPEL HIGIÊNICO TIPO DISPENSER PARPAPEL HIGIÊNICO ROLAO REF. 07610/ORSE	7UN
PORTA PAPEL TOALHA EM PLÁSTICO ABS COMACRÍLICO OU SIMILAR REF. 07610/ORSE	13UN

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 207465/2023, emitida em 29/11/2023

Certidão nº 207465/2023
12/01/2024, 13:54
Chave de Impressão: 6Y766
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/11/2023 e contém 29 folhas

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

Secretaria da Saúde - SESAB

Coordenação Executiva de Infraestrutura da Rede Física - CEIRF

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA. CS: 85005	8,4M2
BANCADA DE GRANITO CINZA ANDORINHA POLIDO, INCLUSIVE RODOPIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	22,87M2
BANCADA EM AÇO INOX-304, PARA CUBA, CONCRETADA, ACABAMETO LISO E POLIDO, ASSENTADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3, EXCLUSIVECUBA, SIFÃO, VÁLVULA E TORNEIRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	17,21M2
BANCADA EM AÇO INOX-304, LISA, CONCRETADA, ACABAMETO LISO E POLIDO, ASSENTADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3, EXCLUSIVE CUBA, SIFÃO, VÁLVULA E TORNEIRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	1,13M2
CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	14UN
LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDEDE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 CS: 92378	26UN
JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015CS: 92390	9UN
TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 CS: 92642	2UN
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 CS: 92367	78,7M
ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, C/ REG GLOBO ANG 45° 2.1/2, ADAPTADOR STORZ 2.1/2, MANGUEIRA DE INCÊNDIO 20M, RED. 2.11/2X1.1/2 E ESGUICHO EM LATÃO 1.1/2 - FORN. E INST. CS: 96765	4UN
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGADE PQS DE 6KG, CLASSE BC - FORNECIMENTOE INSTALAÇÃO. AF_10/2020 CS: 101909	3UN
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGADE CO2 DE 6KG, CLASSE BC - FORNECIMENTOE INSTALAÇÃO. AF_10/2020 CS: 101907	2UN
AVISADOR SONORO TIPO SIRENE PARA INCEN-DIO REF. 10446/ORSE	2UN
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014_P CS: 89512	140,11M
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORESVERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014_P CS: 89580	69,33M
(COMP. REPRESENT.) DO SERVIÇO DE INST. DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN32 MM (INST. EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMALDE DIST. OU PRUMADA), INC. CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS CS: 91786	138,36M
(COMP. REPRESENT.) DO SERVIÇO DE INST. DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN50 MM (INST. EM PRUMADA), INC. CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015_P CS: 91788	78,58M
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P CS: 89367	39UN
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P CS: 89368	41UN
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P CS: 89501	2UN
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 CS: 89529	13UN
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 CS: 89531	62UN
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P CS: 89625	58UN
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 CS: 89690	17UN
BUCHA DE REDUÇÃO CURTA 40MM X 32MM	32UN
BUCHA DE REDUÇÃO CURTA 50MM X 40MM	32UN
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 250MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORESVERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014_P REF. CS: 89580	30,3M
CAIXA DE AREIA 60X60XVAR CM EM ALVENARIACOM TAMPA DE CONCRETO REF. CS: 72286	5UN
CAIXA DE AREIA 60X60XVAR CM EM ALVENARIACOM TAMPA DE CONCRETO COM GRELHA REF. CS: 72286	1UN
TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORAINDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_12/2015 CS: 97329	101M
TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORAINDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_12/2015 CS: 97327	250M
TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORAINDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_12/2015 CS: 97328	197M

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 207465/2023, emitida em 29/11/2023

Certidão nº 207465/2023
12/01/2024, 13:54
Chave de Impressão: 6Y766
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/11/2023 e contém 29 folhas

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

Secretaria da Saúde - SESAB

Coordenação Executiva de Infraestrutura da Rede Física - CEIRF

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORAINDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_12/2015 CS: 97330	70M
TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 28MM, CLASSE I, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 CS: 97348	4M
GÁS REFRIGERANTE R410	7,5KG
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HI-WALL 12000 BTU	3UN
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HI-WALL 18000 BTU	3UN
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT PISO/TETO 24000 BTU	1UN
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO PISO/TETO SPLIT 36000 BTU	1UN
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HI-WALL 9000 BTU	7UN
UNIDADE DE TRATAMENTO DE AR 48.000BTU/H(4,0TR), INCLUSIVE FILTROS G4+F7+A3 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	2UN
UNIDADE DE TRATAMENTO DE AR 72.000BTU/H(6,0TR), INCLUSIVE FILTROS G4+F7+A3 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	1UN
UNIDADE DE TRATAMENTO DE AR 120.000BTU/H(10,0TR), INCLUSIVE FILTROS G4+F7+A3 -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	2UN
DUTO FLEXÍVEL DIÂMETRO 150MM	25M
REDE DE DUTOS PARA AR-CONDICIONADO/VENTILAÇÃO/EXAUSTÃO COM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA N24, SEM ISOLAMENTO TÉRMICO, INCLUINDO FIXADORES.	108,8M2
REDE DE DUTOS PARA AR-CONDICIONADO COMCHAPA DE AÇO GALVIZADA N 24, COM ISOLAMETO TERMICO DE EPS=25MM	486,99M2
VENEZIANA EXTERIOR AWK 497X297	4UN
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIFUSOR MULTIVIAS QUADRADO COM REGISTRO AG, ANODIZADO, REGISTRO EM AÇO, TAMANHO T4	33UN
DIFUSOR HOSPITALAR DE FLUXO UNIDIRECIONAL SISTEMA ICLF-2 600X600 TROX OU EQUIVALENTE.	4UN
DIFUSOR HOSPITALAR DE CORTINA DE AR SISTEMA ICLF-2 3030X200 - TROX OU EQUIVALENTE	4UN
GRELHA DE RETORNO TAM. 225X225 COM REGISTRO - TROX OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	16UN
GRELHA DE RETORNO TAM. 325X225 COM REGISTRO - TROX OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	31UN
GRELHA DE RETORNO TAM. 425X225 COM REGISTRO - TROX OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	71UN
CAIXA DE VENTILAÇÃO 2000M3/H (50MMCA) +FILTRO G4 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	2UN
MICROVENTILADOR EM GABINETE (600M3/H) -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	2UN
MICROVENTILDOR EM GABINETE (1.380M3/H) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	3UN
TESTES/START-UP/BALANCEAMENTO DE AR FRIGORÍGENO.	43UN
FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015 CS: 91186	250M
LUVA DE COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015_P CS: 92330	134UN
BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, 22 X 15 MM, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016_P CS: 93108	97UN
BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, 28 X 22 MM, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016_P CS: 93133	71UN
COTOVELO DE COBRE, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, DN 35 MM, INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015_P CS: 92289	13UN
COTOVELO DE COBRE, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, DN 42 MM, INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015_P CS: 92290	8UN
TE DE COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, DN 35 MM, INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO EINSTALAÇÃO. AF_12/2015_P CS: 92301	12UN
COTOVELO DE COBRE, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, DN 15 MM, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015_P CS: 92326	158UN
COTOVELO DE COBRE, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, DN 22 MM, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015_P CS: 92327	14UN
COTOVELO DE COBRE, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, DN 28 MM, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015_P CS: 92328	21UN
LUVA DE COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, DN 15MM, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015_P CS: 92329	129UN
LUVA DE COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015_P CS: 92331	132UN
TE DE COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, DN 15 MM, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015_P CS: 92332	5UN
TE DE COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, DN 22 MM, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015_P CS: 92333	35UN

Descrição da Obra	Licitação	Nº do Contrato:
OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL DE GUANAMBI PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PERFIL MATERNO INFANTIL	CP 011/21	025/2021

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 207465/2023, emitida em 29/11/2023

Certidão nº 207465/2023
12/01/2024, 13:54
Chave de Impressão: 6Y766
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/11/2023 e contém 29 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
Rua Prof. Aloísio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

CREA-BA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Impresso em: 12/01/2024, às 13:54.

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

Secretaria da Saúde - SESAB

Coordenação Executiva de Infraestrutura da Rede Física - CEIRF

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

TE DE COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, DN 28 MM, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015_P CS: 92334	60 UN
BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, 35 X 28 MM, INSTALADO EM PRUMADA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016_P CS: 93062	6 UN
BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, 42 X 35 MM, INSTALADO EM PRUMADA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016_P CS: 93065	3 UN
TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE A, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF. 12/2015CS: 97341	53,36 M
TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE AINSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF _12/2015CS: 97342	171,88 M
TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 28 MM, CLASSE A, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF _12/2015CS: 97343	202,92 M
TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 35 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_12/2015.CS: 97337	111,68 M
TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 42 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_12/2015CS: 97338	170,9 M
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02DEMÃOS). AF_01/2020. CS: 100762	137 M2
LUVA DE COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, DN 35MM, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015_P REF. CS: 92331	56 UN
LUVA DE COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, DN 42MM, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015_P REF. CS: 92331	86 UN
TE DE COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, DN 42 MM, INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO EINSTALAÇÃO. AF_12/2015_P REF. CS: 92301	3 UN
MARCADOR DE TUBULAÇÃO AUTOADESIVO - FO	244 UN
MARCADOR DE TUBULAÇÃO AUTOADESIVO - FA	244 UN
MARCADOR DE TUBULAÇÃO AUTOADESIVO - FV	244 UN
VÁLVULA DE SEÇÃO 28MM	12 UN
VÁLVULA DE SEÇÃO 22MM	21 UN
VÁLVULA DE SEÇÃO 15MM	11 UN
CENTRAL MANIFOLD PARA CILINDROS 4X4 PARA OXIGÊNIO, AR COMPRIMIDO E ÓXIDO NITROSO COM SERPENTINA E SEM VÁLVULA DE ALTAPRESSÃO. 08735/ORSE	2 UN
PONTO DE CONSUMO DE OXIGÊNIO MEDICINAL	40 UN
PONTO DE CONSUMO DE AR COMPRIMIDO MEDICINAL	63 UN
PONTO DE CONSUMO DE VÁCUO CLÍNICO	33 UN
BICO SAÍDA/ENGATE TUBO DE COBRE 15MM	69 UN
BICO SAÍDA/ENGATE TUBO DE COBRE 15MM -FA	69 UN
BICO SAÍDA/ENGATE TUBO DE COBRE 15MM -FV	35 UN
PAINEL DE ALARME MEDICINAL, AR COMPRIMIDO, VÁCUO CLÍNICO E ÓXIDO NITROSO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	6 UN
CENTRAL DE AR COMPRIMIDO MEDICINAL, ISENTO DE ÓLEO, SISTEMA DUPLEX, COM RESERVATÓRIO CAP. 500L, VAZÃO APROX. 20M3/H, 2COMPRESSORES 5HP, INCL. FILTRO, SECADOR, PAINEL ELÉTRICO.	1 UN
CENTRAL DE VÁCUO DUPLEX, DESLOCAMENTO DE OPERAÇÃO 78M3/H, DESLOCAMENTO TOTAL 152 M3/H, RESERVATÓRIO 500L	1 UN
PROTETOR DE PAREDE BATE-MACAS EM PVC, COM ARMOTECEDOR, H=20CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	87,86 M
PROTETOR DE PAREDE BATE-MACAS, COM CORRIMÃO, EM PVC, H=13CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	99,84 M
PLACA DE COMUNICAÇÃO VISUAL EM CHAPA DEPVC ADESIVADA, ESPESSURA 2,0MM, ANTI-CHAMAS - 20X20CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	163 UN
PLACA DE COMUNICAÇÃO VISUAL EM CHAPA DEPVC ADESIVADA, ESPESSURA 2,00MM - 12X12CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	29 UN
PLACA DE COMUNICAÇÃO VISUAL EM CHAPA DEPVC ADESIVADA, ESPESSURA 2,00MM - ANTI-CHAMAS - 60X30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	12 UN
PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, CHAPA DE PVC ADESIVADA, ESPESSURA 2,00MM - ANTI-CHAMAS, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, 20X20CM.	14 UN
PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, CHAPA DE PVC ADESIVADA, ESPESSURA 2,00MM, ANTI-CHAMAS, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, 15X30CM.	34 UN
EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015 CS: 92398	815,57 M2
LIMPEZA GERAL	636,1 M2
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 CS: 88484	319,82 M2

Descrição da Obra	Licitação	Nº do Contrato:
OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL DE GUANAMBI PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PERFIL MATERNO INFANTIL	CP 011/21	025/2021

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 207465/2023, emitida em 29/11/2023

Certidão nº 207465/2023
12/01/2024, 13:54
Chave de Impressão: 6Y766
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/11/2023 e contém 29 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
Rua Prof. Aloísio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

CREA-BA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Impresso em: 12/01/2024, às 13:54.

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

Secretaria da Saúde - SESAB

Coordenação Executiva de Infraestrutura da Rede Física - CEIRF

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 CS: 88485	257,65M2
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 CS: 88488	319,82M2
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA (PREMIUM) EM PAREDES, DUASDEMÃOS. AF_06/2014 CS: 88489	257,65M2
CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 CS: 87881	65,92M2
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015 CS: 90409	65,92M2
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 CS: 87272	260,74M2
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014REF. CS: 88496	273,78M2
EMASSAMENTO DE SUPERFÍCIE, COM APLICAÇÃO DE 02 DEMAÕS DE MASSA ACRÍLICA E RETOQUES	257,65M2
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA EPÓXI EMPAREDES, UMA DEMÃO	85,76M2
APLICAÇÃO DE TINTA A BASE DE EPÓXI EM PAREDE	85,76M2
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014 CS: 87249	14,5M2
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014 CS: 87250	18,49M2
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 CS: 87251	4,63M2
PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS CS: 84191	8,31M2
SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_06/2018 CS:98689	6,63M
PISO VINÍLICO DE ALTO TRÁFEGO EM MANTA,DIMENSÃO: 20MX2M, ESPESSURA: 2MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	88,75M2
PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS - INCLUSIVE POLIMENTO	116,96M2
PISO CONCRETO CAMURÇADO E DESEMPLADO,COR NATURAL	153,95M2
RODAPÉ VINÍLICO H=10CM, FIXADO COM COLA	64,27M
RODAPÉ DE ALTA RESISTÊNCIA, H=10CM, ACABAMENTO LISO E RETO	108,05M
FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2107 CS: 96114	207,86M2
FORRO EM DRYWALL (GESSO ACARTONADO), PLACAS 625X625MM, ACABAMENTO EM FILME PVC,PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017 REF. CS:96115	46,04M2
FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2 , FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015 CS: 91170	20M
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 CS: 91863	125M
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 CS: 91864	17M
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 CS: 91871	158M
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN25 MM (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 CS: 91875	41,67UN
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN32 MM (1), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 CS: 91876	5,67UN
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN25 MM (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 CS: 91884	52,67UN
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 CS: 91890	8UN
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 CS: 91914	77UN
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 CS: 91926	615M
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 CS: 91928	240M
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 CS: 91953	34UN
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 CS: 91959	8UN

Descrição da Obra	Licitação	Nº do Contrato:
OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL DE GUANAMBI PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PERFIL MATERNO INFANTIL	CP 011/21	025/2021

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 207465/2023, emitida em 29/11/2023

Certidão nº 207465/2023
12/01/2024, 13:54
Chave de Impressão: 6Y766
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/11/2023 e contém 29 folhas

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

Secretaria da Saúde - SESAB

Coordenação Executiva de Infraestrutura da Rede Física - CEIRF

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 CS: 92000	26UN
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 CS: 92004	11UN
CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CS: 100556 AF_11/2019	73UN
TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABOS DE 2,50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 08006/ORSE	435UN
TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABOS DE 4 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 08007/ORSE	36UN
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA 100X50X3000MM COM TAMPA. 08359/ORSE	14M
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO DN 3/4 00723/ORSE	9UN
SUPORTE VERTICAL 100X50MM PARA FIXAÇÃODE ELETROCALHA METÁLICA. 07879/ORSE	9UN
FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2 , FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015 CS: 91170	24M
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 CS: 91863	35M
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 CS: 91864	1M
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 CS: 91871	35M
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 CS: 91872	3M
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN25 MM (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 CS: 91875	12UN
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN32 MM (1), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 CS: 91876	1UN
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN25 MM (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 CS: 91884	12UN
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN32 MM (1), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 CS: 91885	1UN
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 CS: 91890	2UN
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 CS: 91914	9UN
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 CS: 91917	1UN
CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTAÇÃO. AF_03/2018 CS: 98297 (CABOUTP CAT 6)	557M
TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 CS: 98307	11UN
CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CS: 100556 AF_11/2019	3UN
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO DN 1. 00724/ORSE	1UN
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO DN 3/4 00723/ORSE	4UN
TOMADA DUPLA PARA LÓGICA RJ45, CAT.6,COM CAIXA PVC, EMBUTIR, COMPLETA. 11234/ORSE	5UN
CÂMERA IP, FORMATO BULLET, FIXA EXTERNA, ILUMINADOR INFRAVERMELHO, COM SENSOR SONY EXMOR CMOS DE 1/3.	2UN
CÂMERA IP, FORMATO DOME, FIXA INTERNA, ILUMINADOR INFRAVERMELHO, COM SENSOR PROGRESSIVE SCAN, CMOS DE 1/3, DIA E NOITE,RESOLUÇÃO 2688X1520, 30 FPS	5UN
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELE-TRODUTO DE FERRO GALVANIZADO DN 20MM (3/4 POL), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTA-LAÇÃO CS: 95801	6UN
FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2 , FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015 CS: 91170	12M
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 CS: 91863	18M
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN25 MM (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 CS: 91875	6UN
CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTAÇÃO. AF_03/2018 CS: 98297 (CABOUTP CAT 6)	223M
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO DN 3/4 00723/ORSE	5UN

Descrição da Obra	Licitação	Nº do Contrato:
OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL DE GUANAMBI PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PERFIL MATERNO INFANTIL	CP 011/21	025/2021

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 207465/2023, emitida em 29/11/2023

Certidão nº 207465/2023
12/01/2024, 13:54
Chave de Impressão: 6Y766
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/11/2023 e contém 29 folhas

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

Secretaria da Saúde - SESAB

Coordenação Executiva de Infraestrutura da Rede Física - CEIRF

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM2, NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 CS: 96973	503M
CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM2, NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 CS: 96974	352M
REATERRO MANUAL COM APILOAMENTO.AF_10/20017 CS: 96995	40M3
ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25MM (1), APARENTE, INSTALADO EMPAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 CS: 95750	54M
ABRAÇADEIRA METÁLICA TIPO D DE DN 1 REF. 12140/ORSE	54UN
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016CS: 93358	36M3
TERMINAL AÉREO EM AÇO GALVANIZADO 3/8 X50CM, COM FIXAÇÃO HORIZONTAL 08795/ORSE	8UN
FORNECIMENTO DE MOLDE DE SOLDA EXOTÉRMICA TIPO X PARA CABO 50 MM2	94UN
CAIXA DE EQUALIZAÇÃO 210X210X90MM EM AÇO COM BARRAMENTO ESP 6MM, 8 TERMINAIS PARA CABO DE 16MM2 E 1 TERMINAL PARA CABO50MM2, INSTALADA A 0,30M DO PISO ACABADO	2UN
HASTE DE TERRA COBREADA TIPO COPPERWELD5/8 X 2,40M C/ CAIXA DE INSPEÇÃO TIPO SOLO EM CIMENTO AGREGADO COM TAMPA DE FERRO FUNDIDO.	17UN
CONECTOR DE MEDIÇÃO REF. TEL-560	18UN
CAIXA DE PASSAGEM EM PVC, DE EMBUTIR, COM MEDIDAS 10X10X5CM, INSTALADA A 0,30MDO PISO ACABADO.	18UN
CONECTOR SPLIT-BOLT COM RABICHO VERTICAL PARA TERMINAIS AÉREOS COM BANDEIRA, ESTANHADO E PORCA 3/8 PARA CABO DE COBRENU 35 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	66UN
SUPORTE GUIA ISOLADOR COM ROLDANA	36UN
HASTE DE TERRA COBREADA, DN 5/8 X 2,40M, - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	77UN
TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTODE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015 CS: 90711	52,11M
CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020. CS:100860	2UN
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P CS: 89711	18,4M
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P CS: 89712	39,91M
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P CS: 89713	5,81M
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P CS: 89714	184,14M
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014_P CS: 89798	27,72M
(COMP. REPRESENT.) DO SERVIÇO DE INST. DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN25 MM (INST. EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMALDE DIST. OU PRUMADA), INC. CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS CS: 91785	31M
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P CS: 89724	16UN
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P CS: 89726	6UN
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 CS: 89732	8UN
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 CS: 89746	7UN
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 CS: 89785	2UN
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 CS: 89797	3UN
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 CS: 89801	18UN
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 CS: 89809	5UN
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 CS: 86904	8UN
TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 CS: 86909	3UN

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 207465/2023, emitida em 29/11/2023

Certidão nº 207465/2023
12/01/2024, 13:54
Chave de Impressão: 6Y766
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/11/2023 e contém 29 folhas

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

Secretaria da Saúde - SESAB

Coordenação Executiva de Infraestrutura da Rede Física - CEIRF

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSOENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 CS: 86932	4UN
REGISTRO GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL,2 1/2, INST. EM RESERV. DE AGUA DE EDIF.QUE POSSUA RESERV. DE FIBRA/FIBROCIM. -FORNEC. E INST. CS: 94499	2UN
REGISTRO GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL,1 1/2, INST. EM RESERV. DE ÁGUA DE EDIF.QUE POSSUA RESERV. DE FIBRA/FIBROCIM. -FORNEC. E INST. CS: 94497	4UN
REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, ROSCÁVEL, 3/4?, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 CS: 89351	26UN
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4?, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMALDE ÁGUA. AF_12/2014 CS: 89353	45UN
SABONETEIRA DE PAREDE EM PLASTICO ABS COM ACABAMENTO CROMADO E ACRILICO, INCLUSOFIXAÇÃO. AF_01/2020. CS:100855	9UN
TUBO, PPR, DN 25, CLASSE PN 25 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 CS: 96636	4,4M
JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 CS: 96637	2UN
DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO, LINHA ASPEN, OU SIMILAR REF. 08211/ORSE	4UN
TORNEIRA DE PRESSÃO METÁLICA PARA USO GERAL REF. 26.020.000020SER TCPO	9UN
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_06/2016 CS: 94500	1UN
CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE:19L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO=0,3M.AF_05/2018 CS: 98110	2UN
BARRA DE APOIO, PARA LAVATÓRIO DE CANTO, TRÊS LADOS, FIXA, EM AÇO INOX, L=18+25+18CM, DN 1.1/4 12126/ORSE	2UN
BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM AÇO INOX, L=40CM, DN 1.1/4. 12122/ORSE	2UN
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO,COMPRIMENTO 70CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 CS:100867	2UN
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO,COMPRIMENTO 80CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 CS:100868	4UN
PORTA PAPEL HIGIÊNICO TIPO DISPENSER PARPAPEL HIGIÊNICO ROLAO REF. 07610/ORSE	4UN
PORTA PAPEL TOALHA EM PLÁSTICO ABS COMACRÍLICO OU SIMILAR REF. 07610/ORSE	9UN
TANQUE DE AÇO INOXIDÁVEL REF. 26.019.000003SER TCPO	2UN
EXPURGO HOSPITALAR EM AÇO INOX	1UN
ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA. CS: 85005	1,6M2
TERMINAL DE VENTILAÇÃO EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DN 50 MM.01594/ORSE	4UN
LAVATÓRIO LOUÇA DE CANTO SEM COLUNA, C/SIFÃO CROMADO, VÁLVULA CROMADA, ENGATECROMADO, EXCLUSIVE TORNEIRA. 07350/ORSE	1UN
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 REF. CS: 89797	3UN
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 REF. CS: 89797	2UN
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P REF.CS:89708	6UN
REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA,FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 REF. CS: 89557	1UN
REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA,FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 REF. CS: 89557	1UN
BANCADA EM AÇO INOX (AISI) 430, COM 1 CUBA CENTRAL, COM VÁLVULA, LISA, SEM ESCORREDOR, DE 0,55X1,20M	1UN
ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, C/ REG GLOBO ANG 45° 2.1/2, ADAPTADOR STORZ 2.1/2, MANGUEIRA DE INCÊNDIO 20M, RED. 2.11/2X1.1/2 E ESGUICHO EM LATÃO 1.1/2 - FORN. E INST. CS: 96765	2UN
EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO CS: 72554	2UN
EXTINTOR INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA 10LINCL SUPORTE PAREDE CARGA COMPLETA FORNECIMENTO E COLOCACAO CS: 73775/2	1UN
LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDEDE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 CS: 92378	1UN
JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015CS: 92390	1UN
TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 CS: 92642	1UN

Descrição da Obra	Licitação	Nº do Contrato:
OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL DE GUANAMBI PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PERFIL MATERNO INFANTIL	CP 011/21	025/2021

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 207465/2023, emitida em 29/11/2023

Certidão nº 207465/2023
12/01/2024, 13:54
Chave de Impressão: 6Y766
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/11/2023 e contém 29 folhas

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

Secretaria da Saúde - SESAB

Coordenação Executiva de Infraestrutura da Rede Física - CEIRF

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 CS: 92367	53,2M
AVISADOR SONORO TIPO SIRENE PARA INCEN-DIO REF. 10446/ORSE	2UN
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORESVERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014_P CS: 89578	80,15M
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 CS: 89529	4UN
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 CS: 89531	6UN
RALO HEMISFÉRICO EM FOFO, TIPO ABACAXI DN 100MM REF. 4283/ORSE	8UN
TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORAINDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_12/2015 CS: 97329	14M
TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORAINDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_12/2015 CS: 97327	77M
TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORAINDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_12/2015 CS: 97328	63M
REDE DE DUTOS PARA AR-CONDICIONADO/VENTILAÇÃO/EXAUSTÃO COM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA N24, SEM ISOLAMENTO TÉRMICO, INCLUINDO FIXADORES.	41,2M2
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HI-WALL 12000 BTU	2UN
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HI-WALL 9000 BTU	9UN
CAIXA DE VENTILAÇÃO 2000M3/H (50MMCA) +FILTRO G4 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	1UN
FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015 CS: 91186	29M
LUVA DE COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015_P CS: 92330	17UN
LUVA DE COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015_P CS: 92331	12UN
TE DE COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, DN 22 MM, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015_P CS: 92333	5UN
TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 CS: 92320	34,3M
TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 CS: 92321	51M
PONTO DE CONSUMO DE OXIGÊNIO MEDICINAL	2UN
PONTO DE CONSUMO DE AR COMPRIMIDO MEDICINAL	2UN
VÁLVULA DE SEÇÃO 15MM	5UN
EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015 CS: 92398	203,89M2
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 CS: 72897	20,02M3
DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO,DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.AF_12/2017 CS: 97622	19,61M3
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA DMT ATÉ 30KM(UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018 CS: 97914	600,53M3X
DEMOLICAO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 CS: 97626	2,37M3
REMOCAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEMREAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 CS: 97644	1,26M2
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FORMA. AF_06/2017 CS: 96523	238,95M3
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA CS: 93382	194,96M3
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 CS: 96535	96,33M2
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017CS: 96536	422,66M2
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5MM - MONTAGEM. AF_06/2017 CS: 96543	113,03KG
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3MM - MONTAGEM. AF_06/2017 CS: 96544	4,4KG
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10MM - MONTAGEM. AF_06/2017 CS: 96546	614,8KG
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5MM - MONTAGEM. AF_06/2017 CS: 96547	1157,4KG
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16MM - MONTAGEM. AF_06/2017 CS: 96548	295,73KG
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20MM - MONTAGEM. AF_06/2017 CS: 96549	449,4KG
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017 CS: 96616	9,81M3

Descrição da Obra	Licitação	Nº do Contrato:
OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL DE GUANAMBI PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PERFIL MATERNO INFANTIL	CP 011/21	025/2021

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 207465/2023, emitida em 29/11/2023

Certidão nº 207465/2023
12/01/2024, 13:54
Chave de Impressão: 6Y766
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/11/2023 e contém 29 folhas

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

Secretaria da Saúde - SESAB

Coordenação Executiva de Infraestrutura da Rede Física - CEIRF

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30MPA, COMUSO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMETO.AF_11/2016 CS: 96558	43,99M3
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 CS: 96557	34,28M3
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES C/ ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPADE MAD COMP RES, 2 UTILIZ CS: 92414	85,55M2
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 CS: 92447	401,68M2
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJEMACIÇA COM ÁREA MÉDIA MAIOR QUE 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_12/2015 CS: 92482	405,7M2
ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6.3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015_P CS: 92785	2050,31KG
ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015_P CS: 92786	476,32KG
ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015_P CS: 92787	964,4KG
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 CS: 92775	1126,2KG
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6.3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 CS: 92776	11,6KG
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 CS: 92778	33,4KG
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12.5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 CS: 92779	518,5KG
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 CS: 92780	668,5KG
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 CS: 92781	1334,8KG
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJESMAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 REF.CS: 92724	90,61M3
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 REF. CS: 92720	5,66M3
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZ DE 9X14X19CM (ESP 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAM DE ASSENT C/ PREPARO EM BETONEIRA CS: 87523	427,76M2
FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO. AF. 03/2016 CS: 93202	110,2M
PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PAINEL RU, PARA USO INTERNO, C/ DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS. AF_06/2017REF. CS: 96360	179,12M2
FABRICAÇÃO E INST. DE ESTRUTURA PONTALE-TADA DE MAD. NÃO APARELHADA P/ TELHADOSC/ ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DEFIBROCIM., METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMO.CS: 92566	386,22M2
TELHAMENTO COM TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO E=6MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSOIÇAMENTO. AF_07/2019 CS: 94218	386,22M2
RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO24, CORTE DE 25CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 CS: 94231	34,98M
CHAPIM EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, LARGURA20CM, ESP=5CM	34,46M
CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 CS: 87879	103,82M2
MASSA ÚNICA, P/ RECEB. DE PINT. EM ARGAM TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO C/ BETON. 400L, APLIC. MANUALMENTE EM FACES INT.DE PAREDES, E=10MM, C/ EXEC. DE TALISCASCS: 87547	103,82M2
CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 CS: 87879	751,7M2
EMBOÇO, PARA RECEB. DE CERÂM., EM ARGAM. TRAÇO 1:2:8, PREP. MECÂNICO C/ BETON.400L, APLIC. MANUALMENT EM FACES INTERN. DE PAREDES DE AMBIENTES COM AREA > 10M2 E=20MM, C/ TALISCAS CS: 87535	280,03M2
MASSA ÚNICA, P/ RECEB. DE PINT. EM ARGAM TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO C/ BETON. 400L, APLIC. MANUALMENTE EM FACES INT.DE PAREDES, E=10MM, C/ EXEC. DE TALISCASCS: 87547	471,67M2
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 CS: 87272	280,03M2
APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014 CS: 88415	103,82M2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 207465/2023, emitida em 29/11/2023

Certidão nº 207465/2023
12/01/2024, 13:54
Chave de Impressão: 6Y766
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/11/2023 e contém 29 folhas

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

Secretaria da Saúde - SESAB

Coordenação Executiva de Infraestrutura da Rede Física - CEIRF

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA (PREMIUM) EM PAREDES, DUASDEMÃOS. AF_06/2014 CS: 88489	103,82M2
EMASSAMENTO DE SUPERFÍCIE, COM APLICAÇÃODE 02 DEMÃOS DE MASSA ACRÍLICA, LIXAMEN-TO E RETOQUES REF. 08624/ORSE	103,82M2
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 CS: 88484	412,7M2
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 CS: 88485	1181,21M2
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 CS: 88488	412,7M2
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA (PREMIUM) EM PAREDES, DUASDEMÃOS. AF_06/2014 CS: 88489	1181,21M2
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014REF. CS: 88496	412,7M2
EMASSAMENTO DE SUPERFÍCIE, COM APLICAÇÃO DE 02 DEMAÕS DE MASSA ACRÍLICA E RETOQUES	1181,21M2
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014 CS: 87620	396,97M2
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014 CS: 87249	39,09M2
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014 CS: 87250	24,12M2
PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS CS: 84191	286,38M2
PISO VINÍLICO DE ALTO TRÁFEGO EM MANTA,DIMENSÃO: 20MX2M, ESPESSURA: 2MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	120,94M2
SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_06/2018 CS:98689	22,86M
FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2107 CS: 96114	412,7M2
KIT DE PORTA DE MADEIRA, SEMI-OCA, DIM.70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, REVESTIDAEM LAMINADO MELAMINICO, INCLUSIVE ADUELA, ALISAR, FERRAGENS E FECHADURA	1UN
KIT DE PORTA DE MADEIRA, SEMI-OCA, DIM.80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, REVESTIDAEM LAMINADO MELAMINICO, INCLUSIVE ADUELA, ALISAR, FERRAGENS E FECHADURA	16UN
KIT DE PORTA DE MADEIRA, SEMI-OCA, DIM.120X210CM, DUAS FOLHAS, ESPESSURA DE 3,5CM, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMINICO, INCLUSIVE ADUELA, ALISAR, FERRAGENS E FECHADURA	1UN
KIT DE PORTA DE MADEIRA, SEMI-OCA, DIM.120X210CM, DUAS FOLHAS, ESPESSURA DE 3,5CM, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMINICO,COM VISOR, INCLUSIVE ADUELA, ALISAR, FERRAGENS E FECHADURA	7UN
PORTA DE ALTO IMPACTO, DIM. 1,40X2,10M,REVESTIDA EM AÇO INOX, NÚCLEO EM ABS, PROVIDA DE VISOR E PARACHOQUE, COM DOBRADIÇAS DO TIPO VAI-E-VEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	1UN
PORTA DE ALTO IMPACTO, DIM. 1,60X2,10M,REVESTIDA EM AÇO INOX, NÚCLEO EM ABS, PROVIDA DE VISOR E PARACHOQUE, COM DOBRADIÇAS DO TIPO VAI-E-VEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	1UN
JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019. CS: 94569	32,4M2
FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2 , FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015 CS: 91170	160M
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 CS: 91864	122,12M
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 CS: 91865	147M
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110MM (4) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 CS: 93012	45,4M
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN32 MM (1), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 CS: 91876	40UN
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN40 MM (1 1/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 CS: 91877	49UN
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 CS: 91893	6UN
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 CS: 91917	20UN
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN110 MM (4) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_12/2015 CS: 93017	15UN
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 CS: 91929	597,27M
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM²,ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 CS: 91933	306M
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM²,ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 CS: 91935	38,4M

Descrição da Obra	Licitação	Nº do Contrato:
OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL DE GUANAMBI PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PERFIL MATERNO INFANTIL	CP 011/21	025/2021

Página: 23/ 30

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 207465/2023, emitida em 29/11/2023

Certidão nº 207465/2023
12/01/2024, 13:54
Chave de Impressão: 6Y766
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/11/2023 e contém 29 folhas

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

Secretaria da Saúde - SESAB

Coordenação Executiva de Infraestrutura da Rede Física - CEIRF

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 240 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 CS: 92999	152M
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 32MM (1 1/4), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 CS: 95803	3UN
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EMALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4M.AF_05/2018 CS: 97887	1UN
FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE, DIÂMETROS MAIORES QUE 75MMCOM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 3, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015 CS: 91181	27M
TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABOS DE 4 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 08007/ORSE	81UN
TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABOS DE 16 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 07927/ORSE	9UN
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE NOBREAK MONOFÁSICO DE 10KVA, FATOR DE POTENC DE 0,8, AUTONOMIA MÍNIMA DE 30 MINUTOS A PLENA CARGA REF. 00755/ORSE	3UN
CONDULETE DE ALUMINIO, TP X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 4, APARENTE -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REFER.CS: 95818	3UN
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 CS: 93654	28UN
DISJUNTOR BIPOLAR DR 25A - DISPOSITIVORESIDUAL DIFERENCIAL, TIPO AC 30MA. 07996/ORSE	25UN
DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DETENSÃO DPS, CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 275V, CORRENTE MÁXIMA DE 54KA (TIPO AC). REF. 08894/ORSE	30UN
DISPOSITIVO SUPERVISOR DE ISOLAMENTO E DISPOSITIVO SUPERVISOR DO TRANSFORMADOR,TENSÃO CA 70-240V, 42-460HZ, MED. FUGASEM CA E CC, RESIST. 240KOHM, 12 V E 50MA 11280/ORSE	1UN
QGBT-QUADRO/PAINEL EM CHAPA DE AÇO COMPINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ POLIESTER NACOR BEGE, GRAU DE PROTEÇÃO IP 54, COMBARRAMENTO, SEM DISJUNTORES - 1000X1700X600MM 09727/ORSE	1UN
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE SOBREPOR,EM CHAPA METALICA, PARA 36 DISJUNTORES DIN, 100 A, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAOREF. CS: 74131/7	1UN
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE SOBREPOR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES DIN, 100A, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAOREF. CS: 74131/4	1UN
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES DIN, 100A, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO REF. CS: 83463	1UN
FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2 , FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015 CS: 91170	50M
CAIXA RETANGULAR 4 X 4 BAIXA (0,30 M DOPISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 CS: 91944	10UN
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 CS: 91863	180M
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 CS: 91871	62M
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN25 MM (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 CS: 91875	35UN
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN25 MM (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 CS: 91884	39UN
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 CS: 91890	9UN
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 CS: 91914	38UN
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 CS: 91926	1228,7M
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 CS: 92000	43UN
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 CS: 92001	2UN
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 CS: 92004	15UN
CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CS: 100556 AF_11/2019	26UN
CURVA HORIZONTAL 100X50MM PARA ELETROCA-LHA METÁLICA, COM ANGULO 90 GRAUSREF. 07877/ORSE	1UN
TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABOS DE 2,50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 08006/ORSE	234UN
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA 100X50X3000MM COM TAMPA. 08359/ORSE	33M

Descrição da Obra	Licitação	Nº do Contrato:
OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL DE GUANAMBI PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PERFIL MATERNO INFANTIL	CP 011/21	025/2021

Página: 24/ 30

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 207465/2023, emitida em 29/11/2023

Certidão nº 207465/2023
12/01/2024, 13:54
Chave de Impressão: 6Y766
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/11/2023 e contém 29 folhas

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

Secretaria da Saúde - SESAB

Coordenação Executiva de Infraestrutura da Rede Física - CEIRF

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO DN 3/4 00723/ORSE	2 UN
CAIXA DE PASSAGEM PVC, 4 X 2, EMBUTIR P/ ELETRODUTO. 10793/ORSE	2 UN
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 CS: 91863	190 M
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 CS: 91871	57 M
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN25 MM (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 CS: 91875	32 UN
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN25 MM (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 CS: 91884	10 UN
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 CS: 91890	16 UN
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 CS: 91914	38 UN
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 CS: 91926	945,6 M
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 CS: 91953	28 UN
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 CS: 91959	8 UN
INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 CS: 91967	2 UN
CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR). FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CS: 100556 AF_11/2019	98 UN
TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABOS DE 2,50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 08006/ORSE	24 UN
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO DN 1. 00724/ORSE	5 UN
LUMINÁRIA HERMÉTICA DE EMBUTIR COM REFLETOR E ALETAS PARABÓLICAS EM ALUMÍNIO ANODIZADO, DIFUSOR EM VIDRO TEMPERADO TRANSPARENTE.	22 UN
LUMINÁRIA TIPO BALIZADOR, DE EMBUTIR, COM CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO, BORRACHA PARA VEDAÇÃO, DIFUSOR EM VIDRO PRENSADO E GRADE FRONTAL PARA PROTEÇÃO, C/ 01 LÂMPADA A60 LED 10W.	12 UN
LUMINÁRIA DE EMBUTIR, COM CORPO EM CHAPA DE AÇO PINTADA NA COR BRACA, REFLETOR E ALETAS PARABÓLICAS EM ALUMÍNIO ANODIZADO, C/ QUATRO LÂMPADAS TUBUL. TIPO T8 DE9W.	14 UN
FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2 , FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015 CS: 91170	27 M
CAIXA RETANGULAR 4 X 4 BAIXA (0,30 M DOPISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 CS: 91944	2 UN
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 CS: 91863	67,64 M
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 CS: 91871	42 M
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN25 MM (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 CS: 91875	11 UN
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN25 MM (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 CS: 91884	27 UN
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 CS: 91890	6 UN
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 CS: 91914	15 UN
CAIXA RETANGULAR 4 X 2 MÉDIA (1,30 M DOPISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 CS: 91940	25 UN
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA 100X100MM REF. 08684/ORSE	29 M
TÊ HORIZONTAL 100X100MM PARA ELETROCALHA METÁLICA REF. 08687/ORSE	1 UN
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO DN 3/4 00723/ORSE	5 UN
TAMPA DE ENCAIXE 100X3000MM, ZINCADA, PARA ELETROCALHA METÁLICA. 12600/ORSE	2 UN
CURVA HORIZONTAL 100X100 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA, COM ANGULO 90 GRAUS08688/ORSE	1 UN
CURVA DE INVERSÃO 100X100MM PARA ELETROCALHA METÁLICA 08701/ORSE	1 UN
TERMINAL 100X100MM, ZINCADO, PARA ELETROCALHA METÁLICA. 12611/ORSE	1 UN

Descrição da Obra	Licitação	Nº do Contrato:
OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL DE GUANAMBI PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PERFIL MATERNO INFANTIL	CP 011/21	025/2021

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 207465/2023, emitida em 29/11/2023

Certidão nº 207465/2023
12/01/2024, 13:54
Chave de Impressão: 6Y766
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/11/2023 e contém 29 folhas

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

Secretaria da Saúde - SESAB

Coordenação Executiva de Infraestrutura da Rede Física - CEIRF

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

SUPORTE DE SUSTENTAÇÃO DE ELTROCALHA METÁLICA 100MM. 07819/ORSE	15 UN
CABO TELEFONICO CTP-APL-50 20 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 CS:98401	50 M
CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTAÇÃO. AF_03/2018 CS: 98297 (CABOUTP CAT 6)	413 M
TOMADA RJ-45, 01 MÓDULO, INSTALADO EM CAIXA 4X2, INCLUSIVE MÓDULO, SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	15 UN
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONECTOR RJ 45 FÊMEA CAT.6 REF. 07164/ORSE	25 UN
TOMADA DUPLA PARA LÓGICA RJ45, CAT.6,COM CAIXA PVC, EMBUTIR, COMPLETA. 11234/ORSE	10 UN
PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019CS: 98302	4 UN
FORNECIMENTO E MONTAGEM DE RACK FECHADOTIPO ARMÁRIO 19 X 36U X 670MM 10305/ORSE	1 UN
RÉGUA (FILTRO DE LINHA) COM 8 TOMADAS.11419/ORSE	2 UN
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SWITCH 24PORTAS 10/100 MPBS + 2P10-100-1000 BT10726/ORSE	2 UN
ORGANIZADOR DE CABOS - FORNECIMENTO	11 UN
DISTRIBUIDOR INTERNO ÓPTICO - D.I.O. PARA 12 FIBRAS MONO-MODO, COM CONECTORES LC, PADRÃO 19. REF. 11307/ORSE	1 UN
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SWITCH 24PORTAS P.O.E.	1 UN
VOICE PANEL 50 PORTAS CAT.6	1 UN
FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2 , FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015 CS: 91170	26,86 M
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 CS: 91863	80,58 M
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 CS: 91871	40,29 M
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN25 MM (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 CS: 91875	19 UN
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN25 MM (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 CS: 91884	19 UN
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 CS: 91890	5 UN
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 CS: 91914	8 UN
CAIXA RETANGULAR 4 X 2 ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 CS: 91939	3 UN
CAIXA RETANGULAR 4 X 2 MÉDIA (1,30 M DOPISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 CS: 91940	14 UN
CAIXA RETANGULAR 4 X 2 BAIXA (0,30 M DOPISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 CS: 91941	2 UN
CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CS: 100556 AF_11/2019	5 UN
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DEPASSAGEM EM ALUMÍNIO (30X30X10CM). 0707/ORSE	1 UN
CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 5E, INSTALADOEM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019. CS:98295	204,45 M
CENTRAL POSTO DE ENFERMAGEM COM DISPLAYEM LCD, TECLAS DE CONFIGURAÇÃO, INTEGRADO AO SISTEMA DE GESTÃO HOSPITALAR.	1 UN
ESTAÇÃO DE CHAMADA PARA LEITO/APTO, INCLUSIVE PÊRA DE ACIONAMENTO PACIENTE.	8 UN
ESTAÇÃO DE CHAMADA PARA BANHEIRO, ACIONAMENTO ATRAVÉS DE CHAVE MECÂNICA OU PULSADOR.	6 UN
SINALEIRO LUMINOSO DE PORTA, SISTEMASTANDARD, MARCA SINCRON OU SIMILAR08444/ORSE	4 UN
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELE-TRODUTO DE FERRO GALVANIZADO DN 20MM (3/4 POL), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTA-LAÇÃO CS: 95801	10 UN
FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2 , FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015 CS: 91170	16,4 M
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 CS: 91863	20,51 M
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN25 MM (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 CS: 91875	7 UN
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO DN 3/4 00723/ORSE	7 UN
CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTAÇÃO. AF_03/2018 CS: 98297 (CABOUTP CAT 6)	220 M

Descrição da Obra	Licitação	Nº do Contrato:
OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL DE GUANAMBI PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PERFIL MATERNO INFANTIL	CP 011/21	025/2021

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 207465/2023, emitida em 29/11/2023

Certidão nº 207465/2023
12/01/2024, 13:54
Chave de Impressão: 6Y766
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/11/2023 e contém 29 folhas

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

Secretaria da Saúde - SESAB

Coordenação Executiva de Infraestrutura da Rede Física - CEIRF

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

CÂMERA IP, FORMATO DOME, FIXA INTERNA, ILUMINADOR INFRAVERMELHO, COM SENSOR PROGRESSIVE SCAN, CMOS DE 1/3, DIA E NOITE,RESOLUÇÃO 2688X1520, 30 FPS	7UN
(COMP. REPRESENT.) DO SERVIÇO DE INST. DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN25 MM (INST. EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMALDE DIST. OU PRUMADA), INC. CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS CS: 91785	80,49M
TUBO, PPR, DN 25, CLASSE PN 25 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 CS: 96636	15,37M
CONECTOR MACHO, PPR, 25 X 1/2, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DEÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015 CS: 96640	28UN
JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 25MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015CS: 96650	8UN
REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, ROSCÁVEL, 3/4?, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 CS: 89351	10UN
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4?, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMALDE ÁGUA. AF_12/2014 CS: 89353	31UN
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P CS: 89711	31,87M
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P CS: 89712	119,54M
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P CS: 89713	5,17M
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P CS: 89714	65,26M
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P CS: 89724	28UN
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P CS: 89726	11UN
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 CS: 89732	9UN
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 CS: 89739	2UN
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 CS: 89746	8UN
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 CS: 89785	17UN
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 CS: 89797	8UN
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 CS: 89801	33UN
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 CS: 89809	11UN
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 REF. CS: 89797	7UN
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 REF. CS: 89797	3UN
REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA,FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 REF. CS: 89557	3UN
REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA,FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 REF. CS: 89557	2UN
CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020. CS:100860	7UN
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO EINSTALAÇÃO. AF_01/2020 CS: 86901	1UN
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 CS: 86904	15UN
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSOENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 CS: 86932	10UN
TANQUE DE AÇO INOXIDÁVEL REF. 26.019.000003SER TCPO	1UN
VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2 X 1.1/2 PARA TANQUE OU LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 CS: 86877	4UN
SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 CS: 86881	4UN

Descrição da Obra	Licitação	Nº do Contrato:
OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL DE GUANAMBI PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PERFIL MATERNO INFANTIL	CP 011/21	025/2021

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 207465/2023, emitida em 29/11/2023

Certidão nº 207465/2023
12/01/2024, 13:54
Chave de Impressão: 6Y766
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/11/2023 e contém 29 folhas

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

Secretaria da Saúde - SESAB

Coordenação Executiva de Infraestrutura da Rede Física - CEIRF

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 CS: 86885	15UN
TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 CS: 86909	2UN
TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE,1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃOMÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 CS: 86910	2UN
DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO, LINHA ASPEN, OU SIMILAR REF. 08211/ORSE	10UN
TORNEIRA DE PRESSÃO METÁLICA PARA USO GERAL REF. 26.020.000020SER TCPO	16UN
TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATÓRIOCOM SENSOR DE PRESENCA. AF_01/2020. CS:100854	1UN
SABONETEIRA DE PAREDE EM PLASTICO ABS COM ACABAMENTO CROMADO E ACRILICO, INCLUSOFIXAÇÃO. AF_01/2020. CS:100855	16UN
BANCO ARTICULADO PARA BANHO COM PÉS DE APOIO 700X450MM (P/ DEFICIENTES) REF. 08974/ORSE	5UN
BARRA DE APOIO, PARA LAVATÓRIO DE CANTO, TRÊS LADOS, FIXA, EM AÇO INOX, L=18+25+18CM, DN 1.1/4 12126/ORSE	5UN
BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM AÇO INOX, L=40CM, DN 1.1/4. 12122/ORSE	7UN
BARRA DE APOIO EM L, EM ACO INOX POLIDO80 X 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO INSTALAÇÃO. AF_01/2020. CS:100864	5UN
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO,COMPRIMENTO 70CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 CS:100867	7UN
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO,COMPRIMENTO 80CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 CS:100868	7UN
PORTA PAPEL HIGIÊNICO TIPO DISPENSER PARPAPEL HIGIÊNICO ROLAO REF. 07610/ORSE	10UN
PORTA PAPEL TOALHA EM PLÁSTICO ABS COMACRÍLICO OU SIMILAR REF. 07610/ORSE	16UN
BANCADA DE GRANITO CINZA ANDORINHA POLIDO, INCLUSIVE RODOPIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	4,5M2
BANCADA EM AÇO INOX-304, PARA CUBA, CONCRETADA, ACABAMETO LISO E POLIDO, ASSENTADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3, EXCLUSIVECUBA, SIFÃO, VÁLVULA E TORNEIRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	5M2
CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	6UN
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014_P CS: 89512	64,6M
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORESVERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014_P CS: 89580	62M
(COMP. REPRESENT.) DO SERVIÇO DE INST. DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN32 MM (INST. EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMALDE DIST. OU PRUMADA), INC. CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS CS: 91786	38M
(COMP. REPRESENT.) DO SERVIÇO DE INST. DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN50 MM (INST. EM PRUMADA), INC. CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015_P CS: 91788	30M
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P CS: 89367	10UN
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P CS: 89368	2UN
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 CS: 89529	3UN
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 CS: 89531	2UN
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P CS: 89625	8UN
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 CS: 89690	10UN
BUCHA DE REDUÇÃO CURTA 40MM X 32MM	10UN
BUCHA DE REDUÇÃO CURTA 50MM X 40MM	10UN
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 250MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORESVERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014_P REF. CS: 89580	22M
CAIXA DE AREIA 60X60XVAR CM EM ALVENARIACOM TAMPA DE CONCRETO REF. CS: 72286	7UN
TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORAINDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_12/2015 CS: 97329	100M
TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORAINDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_12/2015 CS: 97327	288M
TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORAINDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_12/2015 CS: 97328	300M

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 207465/2023, emitida em 29/11/2023

Certidão nº 207465/2023
12/01/2024, 13:54
Chave de Impressão: 6Y766
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/11/2023 e contém 29 folhas

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

Secretaria da Saúde - SESAB

Coordenação Executiva de Infraestrutura da Rede Física - CEIRF

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORAINDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_12/2015 CS: 97330	100M
TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 28MM, CLASSE I, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 CS: 97348	6M
GÁS REFRIGERANTE R410	10KG
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HI-WALL 12000 BTU	4UN
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HI-WALL 18000 BTU	1UN
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT PISO/TETO 24000 BTU	1UN
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO PISO/TETO SPLIT 36000 BTU	1UN
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HI-WALL 9000 BTU	10UN
FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015 CS: 91186	120M
LUVA DE COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015_P CS: 92330	10UN
BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, 22 X 15 MM, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016_P CS: 93108	11UN
BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, 28 X 22 MM, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016_P CS: 93133	4UN
COTOVELO DE COBRE, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, DN 15 MM, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015_P CS: 92326	10UN
COTOVELO DE COBRE, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, DN 22 MM, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015_P CS: 92327	10UN
LUVA DE COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, DN 15MM, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015_P CS: 92329	10UN
TE DE COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, DN 15 MM, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015_P CS: 92332	4UN
TE DE COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, DN 22 MM, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015_P CS: 92333	8UN
TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE A, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF. 12/2015CS: 97341	224,36M
TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE AINSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF _12/2015CS: 97342	127,83M
VÁLVULA DE SEÇÃO 28MM	6UN
VÁLVULA DE SEÇÃO 22MM	6UN
VÁLVULA DE SEÇÃO 15MM	5UN
PONTO DE CONSUMO DE OXIGÊNIO MEDICINAL	27UN
PONTO DE CONSUMO DE AR COMPRIMIDO MEDICINAL	4UN
PONTO DE CONSUMO DE VÁCUO CLÍNICO	2UN
PAINEL DE ALARME MEDICINAL, AR COMPRIMIDO, VÁCUO CLÍNICO E ÓXIDO NITROSO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	3UN
LIMPEZA GERAL	671,6M2

OBSERVAÇÕES

Salvador, 10 de outubro de 2023

MURILO SPINOLA BAHIENSE - ENG° CIVIL

CREA-BA N° 54193

Murilo Spinola Concha Bahiense
Coordenador de Engenharia
SESAB/CEIRF/CEM
MAT. 920.903-08
CREA: 54193

ÁTILA PINHEIRO DE SOUZA - ENG° CIVIL

CREA-AC N° 010264005 - 0
VISTO N° 3000090168 BA

Átila Pinheiro de Souza
Coordenador Executivo
SESAB/CEIRF
Mat. 920.919-06

Descrição da Obra	Licitação°	Nº do Contrato:
OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL DE GUANAMBI PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PERFIL MATERNO INFANTIL	CP 011/21	025/2021

Página: 29/ 30

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 207465/2023, emitida em 29/11/2023

Certidão nº 207465/2023
12/01/2024, 13:54
Chave de Impressão: 6Y766
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/11/2023 e contém 29 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

232693/2024

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: **JORGE HABACUC MANZUR IBACACHE**
Registro: **22439BA** RNP: **0506409481**
Título profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA - ELETROTÉCNICA

Número da ART: **BA20220116484** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 23/05/2022 Baixada em: 01/11/2023
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: EQUIPE
Empresa contratada: **QG CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA**

Contratante: **COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA - CONDER** CPF/CNPJ: **13.595.251/0001-08**
Endereço do contratante: AVENIDA EDGARD SANTOS Nº: 936
Complemento: Bairro: NARANDIBA
Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 41192005
Contrato: 037/2022 Celebrado em: 21/03/2022
Valor do contrato: R$ 45.072.950,17 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: RUA Rede de Transmissão Nº: s/n
Complemento: Bairro: Centro
Cidade: ANTÔNIO GONÇALVES UF: BA CEP: 44780000
Data de início: 23/03/2022 Conclusão efetiva: 22/12/2022
Finalidade: Escolar
Proprietário: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA - CONDER CPF/CNPJ: 13.595.251/0001-08

Atividade Técnica: **12 - Execução** ELÉTRICA - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > COMUNICAÇÃO E TELECOMUNICAÇÃO > #236 - CIRCUITO FECHADO DE TV 111 - Execução de Obra Técnica 3.00 unidade; **12 - Execução** ELÉTRICA - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > CONTROLE ELETRICO OU ELETRONICO > #256 - SISTEMA DE CONTROLE ELÉTRICO 111 - Execução de Obra Técnica 3.00 unidade; **12 - Execução** ELÉTRICA - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > INFORMÁTICA > #306 - REDE ELETRICA PARA INFORMATICA 111 - Execução de Obra Técnica 3.00 unidade; **12 - Execução** ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS > UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA > #313 - SUBESTACAO DE ENERGIA ELETRICA 111 - Execução de Obra Técnica 3.00 unidade; **12 - Execução** ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS > UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA > #315 - ILUMINACAO 111 - Execução de Obra Técnica 3.00 unidade; **12 - Execução** ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS > UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA > #319 - INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO P/FINS RESID./COMERC. 111 - Execução de Obra Técnica 3.00 unidade; **12 - Execução** ELÉTRICA - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > EQUIPAMENTOS ELETRICOS ELETRONICOS > #729 - SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA 111 - Execução de Obra Técnica 3.00 unidade;

Observações

Construção e Ampliação de 3(três)Unid. Escolares Estaduais Tempo Integral em Antônio Gonçalves e Quijingue/BA.

Informações Complementares

- COM EXCEÇÃO DOS SERVIÇOS DE PLANTIO, CORTE DE ÁRVORE, PAISAGISMO, DESMONTE DE MATERIAL 3ª CATEGORIA, POR EXTRAPOLAR AS ATRIBUIÇÕES DO RESPONSÁVEL TÉCNICO REQUERENTE.
- CONSIDERAR AS QUANTIDADES E UNIDADES DE MEDIDAS DOS SERVIÇOS EXECUTADO CONSTANTES NO ATESTADO.
- CONSIDERAR OS SERVIÇOS EXECUTADOS, APENAS NO ÂMBITO DA ENGENHARIA ELÉTRICA.
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA `b` DO ARTIGO 6° DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.
- O ATESTADO ANEXO NÃO CONFERE RECONHECIMENTO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL PARA OS SERVIÇOS REFERENTES À ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO, CIVIL E MECÂNICA.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

232693/2024

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 65 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 232693/2024
01/05/2024, 15:34
D7Y04

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega de propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-ba.sitac.com.br/publico/, com a chave: D7Y04

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA - CONDER

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **QG CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA**, pessoa jurídica de direito privado com sede na Av. Dantas Bião, nº 276, Bairro Alagoinhas Velha, CEP 48.007-510, no município de Alagoinhas, Estado da Bahia, inscrita no CNPJ/MF sob nº 05.647.206/0001-21, executou para a Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia - CONDER, situada na Av. Edgard Santos, nº 936, Narandiba, CEP 41.192-005, na cidade de Salvador, BA inscrita no CNPJ/MP sob o nº 13.595.251/0001-08, sendo proprietária da obra a Secretaria de Educação e Cultura da Bahia – SEC, localizada na 5ª. Avenida, 550 CAB, Salvador/BA, CNPJ nº 13.937.065/0001-00, os serviços abaixo relacionados:

1. DADOS DA OBRA/SERVIÇO:

Contrato nº 037/22
Objeto contratual: EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES ESTADUAIS DE TEMPO INTEGRAL, LOCALIZADAS NOS MUNICÍPIOS DE ANTONIO GONÇALVES, QUIJINGUE SEDE E QUIJINGUE DISTRITO DE ALGODÕES NO ESTADO DA BAHIA.

CONSTRUÇÃO ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL – ANTÔNIO GONÇALVES

Valor do Contrato Original: R$ 17.946.280,40

Valor do Contrato Original + Aditivo: R$ 23.658.485,15

CONSTRUÇÃO ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL – QUIJINGUE (SEDE)

Valor do Contrato Original: R$ 9.897.458,28

Valor do Contrato Original + Aditivo: R$ 13.096.733,34

CONSTRUÇÃO ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL – QUIJINGUE (DISTRITO DE ALGODÕES)

Valor do Contrato Original: R$ 17.229.211,49

Valor do Contrato Original + Aditivo: R$ 22.881.947,57

Valor do Contrato: R$ 45.072.950,17 (quarenta e cinco milhões, setenta e dois mil, novecentos e cinquenta reais e dezessete centavos).
Valor do Aditivo: R$ 14.564.215,89 (quatorze milhões, quinhentos e sessenta e quatro mil, duzentos e quinze reais e oitenta e nove centavos).

Local da execução da obra/serviço:
- Antonio Gonçalves: Rua da Rede de Transmissão, 2 -296 – Centro;
- Quijingue (Sede): Rua Joaquim Pereira de Oliveira, s/nº, (estrada para Queimadas), Centro;
- Quijingue (Distrito de Algodões): Estrada para Terra Branca. (Ao lado do Colégio São Sebastião)

Período de realização: 23/03/2022 a 15/02/2024

2. RESPONSÁVEIS TÉCNICOS:

EQUIPE TÉCNICA DA CONTRATANTE:

Nome do profissional do responsável	Conselho de Classe	Registro técnico
Fernando Veloso Cruz – Eng. Civil	CREA	050.589.384-3
Teobaldo Ramos Miranda dos Santos Filho – Eng. Civil	CREA	051.797.624-2

EQUIPE TÉCNICA DA CONTRATADA:

Nome do profissional do responsável	Conselho de Classe	Registro técnico
Guilherme Carmo Sampaio de Araújo – Eng. Civil	CREA	050.124.322-4
Fernanda Carolina Mosselman Bahia de Araújo – Engª Civil	CREA	050.122.458-0
Rubens Molina – Eng. Civil e Segurança	CREA	260.610.794-2
Jorge Habucuc Manzur Ibacache Eng. Eletricista	CREA	050.640.948-1
Alvide Moreira Neves Filho – Eng. Mecânico	CREA	050.221.552-6
Oscar Nascimento de Oliveira Filho – Eng. Mecânico	CREA	051.126.856-4
Luteflêdo de Souza Carmo Filho – Arquiteto	CAU	A7041 6
Gabriel Lima de Souza Carmo – Eng. Civil	CREA	050.923.600-6
Yuri Alex Malaquias de Melo – Eng. Civil	CREA	052.137.628-9

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 232693/2024, emitida em 01/05/2024

Certidão nº 232693/2024
02/05/2024, 09:43
Chave de Impressão: D7Y04
O documento neste ato registrado foi emitido em 23/04/2024 e contém 65 folhas

3. QUADRO DE ÁREAS:

CONTRATO 037/2022				
MUNICÍPIO	**EDIFICAÇÃO**	**ITEM**	**UND**	**QUANT**
ANTONIO GONÇALVES	Colégio Estadual de Tempo Integral Antonio Gonçalves	GUARITA	m2	38,81
		MÓDULO PEDAGÓGICO 12s	m2	3.181,27
		SUBESTAÇÃO	m2	23,77
		CAMPO SOCIETY 30X50	m2	1.500,00
		PISTA DE CORRIDA	m2	701,29
		VESTIÁRIO S/ DEPÓSITO	m2	49,39
		QUADRA COBERTA	m2	491,99
		COZINHA COM SISTEMA DE EXAUSTÃO	m2	624,10
		TEATRO	m2	380,69
		ABRIGO DE RESÍDUOS	m2	11,20
		CASA DE GÁS	m2	3,60
		RESERVATÓRIOS	m2	63,25
		CASA DE BOMBAS	m2	12,25
		ETE	m2	107,25
QUIJINGUE	Colégio Estadual de Tempo Integral São Sebastião - Algodões	GUARITA	m2	38,14
		MÓDULO PEDAGÓGICO 12s	m2	3.181,27
		SUBESTAÇÃO	m2	23,77
		CAMPO SOCIETY 30X50	m2	1.500,00
		VESTIÁRIO S/ DEPÓSITO	m2	81,67
		QUADRA COBERTA	m2	492,07
		REFEITÓRIO	m2	624,10
		AUDITÓRIO	m2	380,69
		ABRIGO DE RESÍDUOS	m2	11,20
		CASA DE GÁS	m2	3,60
		RESERVATÓRIOS	m2	63,25
		CASA DE BOMBAS	m2	12,25
		ETE	m2	107,25
	Colégio Estadual de Tempo Integral Padre Francisco Gonçalves de Sousa - Sede	GUARITA	m2	38,14
		MÓDULO PEDAGÓGICO 10s	m2	1.206,05
		SUBESTAÇÃO	m2	23,77
		VESTIÁRIO S/ DEPÓSITO	m2	81,67
		QUADRA COBERTA	m2	492,07
		COZINHA COM SISTEMA DE EXAUSTÃO	m2	624,10
		TEATRO	m2	380,69
		ABRIGO DE RESÍDUOS	m2	11,20
		CASA DE GÁS	m2	3,60
		RESERVATÓRIOS	m2	63,25
		ETE	m2	107,25
		TOTAL DE ÁREA CONSTRUIDA	**m2**	**16.739,91**

4. RESUMO DOS EMPREENDIMENTOS:

· Bloco principal constituído de 12 (doze) salas de aulas, distribuídos em 2 (dois) pavimentos (exceto Quijingue – Sede);
Pavimento térreo: biblioteca, secretaria, diretoria, coordenação pedagógica, sala de professores, laboratórios, sala multifuncional, copa e sanitários;
Pavimento superior: salas de aula e sanitários;

· Teatro com tratamento acústico, com capacidade para 175 lugares;

· Bloco de ampliação: 10 salas de aula e sanitários, distribuídos em um único pavimento térreo (somente Quijingue – Sede);

· Bloco de cozinha industrial e refeitório;

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 232693/2024, emitida em 01/05/2024

Certidão nº 232693/2024
02/05/2024, 09:43
Chave de Impressão: D7Y04
O documento neste ato registrado foi emitido em 23/04/2024 e contém 65 folhas

Refeitório: com capacidade para 144 lugares;
Cozinha industrial: sala de pré-seleção, lavagem e desinfecção, central de resíduos, área de cocção com coifas e sistema de exaustão, sala de lavagem de panela, bandejas, pratos e utensílios, sala de preparo de vegetais e de carnes, e sanitários;

· Quadra poliesportiva coberta;

· Vestiário sem depósito;

· Campo de Futebol Society com arquibancada (exceto Quijingue – Sede);

· Pista de atletismo com 3 faixas (somente Antonio Gonçalves);

· Subestação abrigada de 300 KVA;

· Estação de Tratamento de Esgoto com capacidade de 74,70 m3/dia

· Guarita;

· Apoio técnico: central de resíduos sólidos, reservatórios e central de gás;

· Área externa: área de convivência com paisagismo e elementos urbanísticos, mastros, bicicletário;
· Sistema de reaproveitamento de águas de chuva, com reservatório subterrâneo de 100 m3, (exceto Quijingue – Sede).

5. DISCRIMINAÇÃO E QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS:

Item	Descrição	Unidade	Quantidades
1	**ADMINISTRAÇÃO DA OBRA**		
1.1	**ADMINISTRAÇÃO DA OBRA**		
1.1.1	Engenheiro civil de obra pleno com encargos complementares	MES	2,60
1.1.2	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	MES	25,00
1.1.3	Engenheiro eletricista com encargos complementares	MES	2,60
1.1.4	Mestre de obras com encargos complementares	MES	25,00
1.1.5	Encarregado geral de obras com encargos complementares	MES	25,00
1.1.6	Eletrotécnico com encargos complementares	MES	4,60
1.1.7	Almoxarife com encargos complementares	MES	25,00
1.1.8	Auxiliar de escritorio com encargos complementares	MES	25,00
1.1.9	Equipe de topografia composta de 1 topografo, 2 auxiliares de topografia, 1 teodolito. 1 nível e demais acessórios, incluindo cálculo e desenho	DIA	80,00
1.1.10	Técnico em segurança do trabalho com encargos complementares	MES	25,00
1.1.11	Vigia noturno com encargos complementares - mensalista	MÊS	75,00
2	**IMPLANTAÇÃO**		
2.1	**IMPLANTAÇÃO - SERVIÇOS PRELIMINARES**		
2.1.1	Mobilização (por viagem) de canteiro de obra (mobiliário de escritório, equipamentos de pequeno porte, ferramentas etc.) dm= 400 a 500 km	UN	3,00
2.1.2	Desmobilização de canteiro de obra (mobiliário de escritório, equipamentos de pequeno porte, ferramentas etc.) dm= 400 a 500 km	UN	3,00
2.1.3	Placa de obra em chapa aço galvanizada, instalada - ref 00051/orse	M²	52,00
2.1.4	Placa de inauguração em aço, com texto em baixo relevo, pintadas nas cores padrão. incluso as buchas,parafusos e tampas metálicas cromadas - forn. e instalação	M²	5,25
2.1.5	Instalação provisória de energia elétrica, aérea, trifásica, em poste galvanizado, exclusive fornecimento do medidor - ref.: orse 09416	UN	3,00
2.1.6	Ligação provisória de água para obra e instalação sanitária provisória, pequenas obras, inclusive reservatório de polietileno 1000l - instalação mínima - ref. tcpo 02.001.000009	UN	3,00
2.1.7	Execução de escritório em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, não incluso mobiliário e equipamentos. af_02/2016	M²	75,00
2.1.8	Execução de almoxarifado em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, incluso prateleiras. af_02/2016	M²	200,00
2.1.9	Execução de refeitório em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, não incluso mobiliário e equipamentos. af_02/2016	M²	210,00
2.1.10	Execução de sanitário e vestiário em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, não incluso mobiliário. af_02/2016	M²	110,00
2.1.11	Execução de guarita em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, não incluso mobiliário. af_04/2016	M²	25,00
2.1.12	Tapume em telha trapezoidal em aço zincado	M²	1.814,80
2.1.13	Mobilização e desmobilização de equipamentos de sondagem, municípios entre 301 e 600km de salvador	UN	3,00
2.1.14	Sondagem à percussão, spt, inclusive laudo	M	563,00
2.2	**IMPLANTAÇÃO - MOVIMENTO DE TERRA / DEMOLIÇÕES**		
2.2.1	Retirada de cerca - estacas de madeira com até 20 fios de arame farpado (ref. orse)	M	534,00
2.2.2	Limpeza mecanizada de camada vegetal, vegetação e pequenas árvores (diâmetro de tronco menor que 0,20 m), com trator de esteiras.af_05/2018	M²	27.345,50
2.2.3	Corte e retirada de árvores diversas	UN	19,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 232693/2024, emitida em 01/05/2024

Certidão nº 232693/2024
02/05/2024, 09:43
Chave de Impressão: D7Y04
O documento neste ato registrado foi emitido em 23/04/2024 e contém 65 folhas

2.2.4	Carga, manobra e descarga de entulho em caminhão basculante 6 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 0,80 m³ / 111 hp) e descarga livre (unidade: m3). af_07/2020	M³	7.573,53
2.2.5	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020	M3XKM	1.685.205,13
2.2.6	Escavação horizontal, incluindo carga, descarga e transporte em solo de 1a categoria com trator de esteiras (100hp/lâmina: 2,19m3) e caminhão basculante de 10m3, dmt até 200m. af_07/2020	M³	14.230,60
2.2.7	Corte e aterro compensado sem controle do grau de compactação (ref. seinfra c0928)	M³	4.823,24
2.2.8	Aterro espalhamento e compactação com material de empréstimo(solo argiloso)10km	M³	23.614,22
2.2.9	Regularização de taludes por processo manual - ref.:embasa 050661	M²	257,00
2.2.10	Desmonte de material de 3ª categoria (blocos de rochas ou matacos), com martelete pneumático manual ¿ exclusive carga e transporte. af_03/2021	M3	692,65
2.2.11	Espalhamento de material com trator de esteiras. af_11/2019	M³	43.282,70
2.2.12	Escavação horizontal, incluindo escarificação, carga e descarga em solo de 2a categoria com trator de esteiras (170hp/lâmina: 5,20m3). af_07/2020	M3	17.749,80
2.2.13	Compactação mecanizada com maquinário pesado,com controle inclusive o espalhamento do material	M3	4.248,28
2.3	**IMPLANTAÇÃO - ALIMENTADORES ELÉTRICOS**		
2.3.1	Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015	M	1.941,10
2.3.2	Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015	M	6.128,05
2.3.3	Cabo de cobre flexível isolado, 10 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015	M	2.807,55
2.3.4	Cabo de cobre flexível isolado, 16 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para distribuição - fornecimento e instalação. af_12/2015	M	15.736,22
2.3.5	Cabo de cobre flexível isolado, 25 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para distribuição - fornecimento e instalação. af_12/2015	M	1.130,78
2.3.6	Cabo de cobre flexível isolado, 35 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para distribuição - fornecimento e instalação. af_12/2015	M	95,80
2.3.7	Cabo de cobre flexível isolado, 50 mm², anti-chama 450/750 v, para distribuição - fornecimento e instalação. af_12/2015	M	2.536,99
2.3.8	Cabo de cobre flexível isolado, 70 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para distribuição - fornecimento e instalação. af_12/2015	M	383,20
2.3.9	Cabo de cobre flexível isolado, 95 mm², anti-chama 450/750 v, para distribuição - fornecimento e instalação. af_12/2015	M	1.677,17
2.3.10	Cabo de cobre flexível isolado, 185 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para distribuição - fornecimento e instalação. af_12/2015	M	608,12
2.3.11	Eletroduto flexível corrugado, pead, dn 40 mm (1 1/4"), para circuitos terminais em áreas externas e alimentadores elétricos - fornecimento e instalação.	M	1.640,11
2.3.12	Eletroduto flexível corrugado, pead, dn 50 (1 ½") - fornecimento e instalação. af_04/2016	M	2.299,21
2.3.13	Eletroduto flexível corrugado, pead, dn 63 (2") - fornecimento e instalação. af_04/2016	M	25,80
2.3.14	Eletroduto flexível corrugado, pead, dn 90 (3¿) - fornecimento e instalação. af_04/2016	M	179,20
2.3.15	Eletroduto flexível corrugado, pead, dn 100 (4") - fornecimento e instalação. af_04/2016	M	587,08
2.3.16	Caixa enterrada elétrica retangular, em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, fundo com brita, dimensões internas: 0,6x0,6x0,6 m. af_12/2020	UN	72,00
2.3.17	Caixa enterrada elétrica retangular, em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, fundo com brita, dimensões internas: 1x1x0,6 m. af_12/2020	UN	3,00
2.3.18	Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af_02/2021	M³	1.324,78
2.3.19	Aterro manual de valas com areia para aterro e compactação mecanizada. af_05/2016	M³	189,26
2.3.20	Reaterro manual de valas com compactação mecanizada. af_04/2016	M³	1.135,54
2.3.21	Carga e descarga mecanica de solo utilizando caminhao basculante 10 m3 e pa carregadeira sobre pneus 128 hp, capacidade da caçamba 1,7 a 2,8 m3, peso operacional 11632 kg	M³	210,58
2.3.22	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020	M3XKM	4.211,54
2.4	**IMPLANTAÇÃO - ILUMINAÇÃO EXTERNA - ÁREAS COMUNS**		
2.4.1	Refletor de led 400 watts, com suporte de fixação, cor de luz branco frio (6000k a 6500k), uso interno e externo	UN	46,00
2.4.2	Relé fotoelétrico para comando de iluminação externa 1000 w - fornecimento e instalação. af_08/2020	UN	129,00
2.4.3	Luminária em led para iluminação pública, 100 w, bivolt, selo inmetro, corpo em alumínio, inj fp 0,95, prot dps 10k, ip 66, ik 09,temp. cor 5000k, mod gl 216 g-light ou similar - ref. orse 11997	UN	129,00
2.4.4	Poste de aço conico contínuo curvo duplo, engastado, h=9m - fornecimento e instalacao.	UN	41,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 232693/2024, emitida em 01/05/2024

Certidão nº 232693/2024
02/05/2024, 09:43
Chave de Impressão: D7Y04
O documento neste ato registrado foi emitido em 23/04/2024 e contém 65 folhas

2.4.5	Poste de aço galvanizado, engastado, altura útil 9 metros, para 1 luminária led, inclinação de 10º, na cor branca da metalsinter ou similar. fornecimento e instalação.	UN	47,00
2.4.6	Caixa enterrada elétrica retangular, em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, fundo com brita, dimensões internas: 0,4x0,4x0,4 m. af_12/2020	UN	114,00
2.4.7	Caixa enterrada elétrica retangular, em concreto pré-moldado, fundo com brita, dimensões internas: 0,3x0,3x0,3 m. af_12/2020	UN	14,00
2.4.8	Caixa enterrada elétrica retangular, em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, fundo com brita, dimensões internas: 1x1x0,6 m. af_12/2020	UN	7,00
2.4.9	Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015	M	4.834,53
2.4.10	Eletroduto flexível corrugado, pead, dn 40 mm (1 1/4"), para circuitos terminais em áreas externas e alimentadores elétricos - fornecimento e instalação.	M	1.434,01
2.4.11	Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af_02/2021	M³	184,30
2.4.12	Aterro manual de valas com areia para aterro e compactação mecanizada. af_05/2016	M³	60,97
2.4.13	Reaterro manual de valas com compactação mecanizada. af_04/2016	M³	123,33
2.4.14	Carga e descarga mecanica de solo utilizando caminhao basculante 10 m3 e pa carregadeira sobre pneus 128 hp, capacidade da caçamba 1,7 a 2,8 m3, peso operacional 11632 kg	M³	79,26
2.4.15	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020	M3XKM	1.585,24
2.4.16	Cabo de cobre pp cordplast 3 x 1,5 mm2, 450/750v - fornecimento e instalação ref. 11413/orse	M	870,00
2.4.17	Suporte para 1 luminária, dim 200x 76 x dn60,3mm, para topo de poste. fornecimento e instalação.	UN	129,00
2.5	**IMPLANTAÇÃO - CFTV/ CABEAMENTO ESTRUTURADO**		
2.5.1	Câmera speed dome vhd 1080p 2.7mm 13.5mm ip66	UN	36,00
2.5.2	Cabo de fibra ótica de 6 vias (orse/8690)	M	4.948,77
2.5.3	Eletroduto flexível corrugado, pead, dn 40 mm (1 1/4"), para circuitos terminais em áreas externas e alimentadores elétricos - fornecimento e instalação.	M	1.297,31
2.5.4	Caixa enterrada elétrica retangular, em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, fundo com brita, dimensões internas: 0,4x0,4x0,4 m. af_12/2020	UN	89,00
2.5.5	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020	M3XKM	6.272,03
2.5.6	Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af_02/2021	M³	545,82
2.5.7	Aterro manual de valas com areia para aterro e compactação mecanizada. af_05/2016	M³	244,11
2.5.8	Reaterro manual de valas com compactação mecanizada. af_04/2016	M³	471,28
2.5.9	Carga e descarga mecanica de solo utilizando caminhao basculante 10 m3 e pa carregadeira sobre pneus 128 hp, capacidade da caçamba 1,7 a 2,8 m3, peso operacional 11632 kg	M³	537,78
2.5.10	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020	M3XKM	10.755,66
2.5.11	Conversor de mídia gigabit multimodo 05 km kgm 1105	UN	75,00
2.5.12	Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em laje - fornecimento e instalação. af_12/2015	M	360,00
2.6	**IMPLANTAÇÃO - ESGOTAMENTO SANITÁRIO**		
2.6.1	Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af_02/2021	M³	117,14
2.6.2	Escavação mecanizada de vala com profundidade até 1,5 m (média entre montante e jusante/uma composição por trecho) com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26 m3 / potência: 88 hp), largura menor que 0,8 m, em solo de 1a categoria, locaiscom baixo nível de interferência. af_02/2021	M³	527,09
2.6.3	Aterro manual de valas com areia para aterro e compactação mecanizada. af_05/2016	M³	165,76
2.6.4	Reaterro manual de valas com compactação mecanizada. af_04/2016	M³	468,52
2.6.5	Carga e descarga mecanica de solo utilizando caminhao basculante 10 m3 e pa carregadeira sobre pneus 128 hp, capacidade da caçamba 1,7 a 2,8 m3, peso operacional 11632 kg	M³	228,41
2.6.6	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020	M3XKM	4.568,20
2.6.7	Tubo de pvc para rede coletora de esgoto de parede maciça, dn 100 mm, junta elástica - fornecimento e assentamento. af_01/2021	M	575,33
2.6.8	Tubo de pvc para rede coletora de esgoto de parede maciça, dn 150 mm, junta elástica - fornecimento e assentamento. af_01/2021	M	787,81
2.6.9	Tubo de pvc para rede coletora de esgoto de parede maciça, dn 200 mm, junta elástica - fornecimento e assentamento. af_01/2021	M	24,00
2.6.10	Caixa enterrada hidráulica retangular em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, dimensões internas: 0,6x0,6x0,6 m para rede de esgoto. af_12/2020	UN	83,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 232693/2024, emitida em 01/05/2024

Certidão nº 232693/2024
02/05/2024, 09:43
Chave de Impressão: D7Y04
O documento neste ato registrado foi emitido em 23/04/2024 e contém 65 folhas

2.6.11	Caixa enterrada hidráulica retangular em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, dimensões internas: 0,8x0,8x0,6 m para rede de drenagem. af_12/2020	UN	28,00
2.6.12	Luva simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em subcoletor aéreo de esgoto sanitário. af_12/2014	UN	91,00
2.6.13	Luva simples, pvc, série normal, esgoto predial, dn 150 mm, junta elástica, fornecido e instalado em subcoletor aéreo de esgoto sanitário. af_12/2014	UN	73,00
2.7	**IMPLANTAÇÃO - DRENAGEM**		
2.7.1	Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af_02/2021	M³	362,35
2.7.2	Escavação mecanizada de vala com profundidade até 1,5 m (média entre montante e jusante/uma composição por trecho) com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26 m3 / potência: 88 hp), largura menor que 0,8 m, em solo de 1a categoria, locaiscom baixo nível de interferência. af_02/2021	M³	943,02
2.7.3	Apiloamento manual de fundo de vala (ref. orse 02660)	M²	1.072,90
2.7.4	Aterro com areia fina com adensamento hidraulico	M³	270,44
2.7.5	Caixa enterrada hidráulica retangular em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, dimensões internas: 0,6x0,6x0,6 m para rede de esgoto. af_12/2020	UN	151,00
2.7.6	Reaterro manual de valas com compactação mecanizada. af_04/2016	M³	994,22
2.7.7	Carga e descarga mecanica de solo utilizando caminhao basculante 10 m3 e pa carregadeira sobre pneus 128 hp, capacidade da caçamba 1,7 a 2,8 m3, peso operacional 11632 kg	M³	404,47
2.7.8	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020	M3XKM	8.089,40
2.7.9	Tubo de pvc corrugado de dupla parede para rede coletora de esgoto, dn 150 mm, junta elástica - fornecimento e assentamento. af_01/2021	M	1.274,97
2.7.10	Tubo de pvc corrugado de dupla parede para rede coletora de esgoto, dn 200 mm, junta elástica - fornecimento e assentamento. af_01/2021	M	227,30
2.7.11	Tubo de pvc corrugado de dupla parede para rede coletora de esgoto, dn 250 mm, junta elástica - fornecimento e assentamento. af_01/2021	M	47,77
2.7.12	Tubo de pvc para rede coletora de esgoto de parede maciça, dn 100 mm, junta elástica - fornecimento e assentamento. af_01/2021	M	24,80
2.7.13	Tubo de pvc corrugado de dupla parede para rede coletora de esgoto, dn 300 mm, junta elástica - fornecimento e assentamento. af_01/2021	M	307,24
2.7.14	Tubo de pvc corrugado de dupla parede para rede coletora de esgoto, dn 400 mm, junta elástica - fornecimento e assentamento. af_01/2021	M	4,80
2.7.15	Luva simples, pvc, série normal, esgoto predial, dn 150 mm, junta elástica, fornecido e instalado em subcoletor aéreo de esgoto sanitário. af_12/2014	UN	155,00
2.7.16	Luva simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 200mm ref. orse 08061	UN	48,00
2.7.17	Dreno profundo (seção 0,50 x 1,50 m), cego, enchimento de brita, envolvido com manta geotêxtil. af_07/2021	M	50,00
2.7.18	Calha retangular dim=0,20x0,25 esp=0,08m em concreto de 15mpa,coberta c/placa emc.a.de 20mpa esp=,05,incl.escavação e expurgo	M	482,12
2.7.19	Fornecimento/instalacao de manta bidim rt-31	M²	150,00
2.7.20	Tubo pvc corrugado rigido perfurado dn 150 para drenagem - fornecimento e instalacao. af 11/2020 - ref. 75029/001-sinap	M	31,20
2.8	**IMPLANTAÇÃO - ÁGUA FRIA**		
2.8.1	Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af_02/2021	M³	257,80
2.8.2	Aterro manual de valas com areia para aterro e compactação mecanizada. af_05/2016	M³	77,34
2.8.3	Reaterro manual de valas com compactação mecanizada. af_04/2016	M³	180,46
2.8.4	Carga e descarga mecanica de solo utilizando caminhao basculante 10 m3 e pa carregadeira sobre pneus 128 hp, capacidade da caçamba 1,7 a 2,8 m3, peso operacional 11632 kg	M³	100,55
2.8.5	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020	M3XKM	2.011,00
2.8.6	(composição representativa) do serviço de instalação de tubos de pvc, soldável, água fria, dn 25 mm (instalado em ramal, sub-ramal, ramal de distribuição ou prumada), inclusive conexões, cortes e fixações, para prédios. af_10/2015	M	127,09
2.8.7	(composição representativa) do serviço de instalação tubos de pvc, soldável, água fria, dn 32 mm (instalado em ramal, sub-ramal, ramal de distribuição ou prumada), inclusive conexões, cortes e fixações, para prédios. af_10/2015	M	420,96
2.8.8	(composição representativa) do serviço de instalação de tubos de pvc, soldável, água fria, dn 40 mm (instalado em prumada), inclusive conexões, cortes e fixações, para prédios. af_10/2015	M	351,07
2.8.9	Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 1" - fornecimento e instalação. af_08/2021	UN	27,00
2.8.10	Caixa enterrada hidráulica retangular em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, dimensões internas: 0,4x0,4x0,4 m para rede de esgoto. af_12/2020	UN	46,00
2.8.11	Torneira plástica 3/4" para tanque - fornecimento e instalação. af_01/2020	UN	6,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 232693/2024, emitida em 01/05/2024

Certidão nº 232693/2024
02/05/2024, 09:43
Chave de Impressão: D7Y04
O documento neste ato registrado foi emitido em 23/04/2024 e contém 65 folhas

2.8.12	(composição representativa) do serviço de instalação de tubos de pvc, soldável, água fria, dn 50 mm (instalado em prumada), inclusive conexões, cortes e fixações, para prédios. af_10/2015	M	306,58
2.8.13	Tubo, pvc, soldável, dn 60 mm, instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação. af_06/2016	M	86,12
2.9	**IMPLANTAÇÃO - RESERVATÓRIO INFERIOR**		
2.9.1	Locacao convencional de obra, utilizando gabarito de tábuas corridas pontaletadas a cada 2,00m - 2 utilizações. af_10/2018	M	125,40
2.9.2	Escavação mecanizada para bloco de coroamento ou sapata com retroescavadeira (incluindo escavação para colocação de fôrmas). af_06/2017	M³	386,01
2.9.3	Escoramento de vala, tipo contínuo, com profundidade de 1,5 a 3,0 m, largura maior ou igual a 1,5 m e menor que 2,5 m. af_08/2020	M²	197,37
2.9.4	Reaterro manual de valas com compactação mecanizada. af_04/2016	M³	83,73
2.9.5	Carga e descarga mecanica de solo utilizando caminhao basculante 10 m3 e pa carregadeira sobre pneus 128 hp, capacidade da caçamba 1,7 a 2,8 m3, peso operacional 11632 kg	M³	392,97
2.9.6	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020	M3XKM	7.859,28
2.9.7	Regularização manual de terreno (ref. orse 5103)	M²	122,40
2.9.8	Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas. af_08/2017	M³	8,58
2.9.9	Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem. af_06/2017	KG	1.569,00
2.9.10	Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 8 mm - montagem. af_06/2017	KG	1.779,00
2.9.11	Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 10 mm - montagem. af_06/2017	KG	1.956,00
2.9.12	Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 12,5 mm - montagem. af_06/2017	KG	1.458,00
2.9.13	Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 16 mm - montagem. af_06/2017	KG	201,00
2.9.14	Montagem e desmontagem de fôrma de laje maciça, pé-direito simples, em chapa de madeira compensada resinada, 2 utilizações. af_09/2020	M²	605,28
2.9.15	Montagem e desmontagem de fôrma de laje maciça, pé-direito simples, em chapa de madeira compensada resinada, 2 utilizações. af_09/2020	M²	605,28
2.9.16	Concreto fck = 30mpa, traço 1:2,1:2,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af_05/2021	M³	89,10
2.9.17	Lançamento com uso de bomba, adensamento e acabamento de concreto em estruturas. af_12/2015	M³	89,10
2.9.18	Impermeabilização de superfície com manta asfáltica (com polímeros tipo app), e= 4mm	M²	590,10
2.9.19	Tubo, pvc, soldável, dn 60mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_12/2014	M	36,00
2.9.20	Tubo, pvc, soldável, dn 110 mm, instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação. af_06/2016	M	36,00
2.9.21	Luva, pvc, soldável, dn 110 mm, instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação. af_06/2016	UN	9,00
2.9.22	Curva curta 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014	UN	9,00
2.9.23	Válvula pé com crivo ø 100 mm (4") - fornecimento e instalação	UN	6,00
2.9.24	União, pvc, soldável, dn 60mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_12/2014	UN	24,00
2.9.25	Conjunto moto bomba com motor de 2 cv, trifásica, bomba centrífuga, sucção 1 1/4", recalque 1", pr. máx. 36 mca. alt. sucção 8 mca, faixa hm (m) - q (m3/h), incl. chave de partida direta	UN	6,00
2.9.26	Painel comando partida direta p/bomba submersa 8,0/12,5 a 220v trifásico	UN	6,00
2.9.27	Cabo de cobre pp cordplast 3x4mm2, 450/750v. fornecimento e instalação 11753/orse	M	129,60
2.9.28	Torneira de boia para caixa d'água, roscável, 2" - fornecimento e instalação. af_08/2021	UN	6,00
2.9.29	Tampa metálica para visita com cadeado p/ reservatório 1,00x1,00m	UN	6,00
2.9.30	Regularização de superficie de piso/parede para impermeabilização	M²	338,34
2.9.31	Caixa d'água em fibra de vidro de 10.000 l, instalada sem estrutura de suporte	UN	12,00
2.10	**IMPLANTAÇÃO - RESERVATÓRIO ELEVADO - VOL. 59,64M3 - H= 16,00M**		
2.10.1	Locacao convencional de obra, através de gabarito de tabuas corridas pontaletadas, com reaproveitamento de 3 vezes.	M²	127,80
2.10.2	Escavação manual para bloco de coroamento ou sapata (incluindo escavação para colocação de fôrmas). af_06/2017	M³	196,32
2.10.3	Reaterro manual de valas com compactação mecanizada. af_04/2016	M³	140,64
2.10.4	Carga manual de terra em caminhão basculante de 10 m3	M³	72,36

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 232693/2024, emitida em 01/05/2024

Certidão nº 232693/2024
02/05/2024, 09:43
Chave de Impressão: D7Y04
O documento neste ato registrado foi emitido em 23/04/2024 e contém 65 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
Rua Prof. Aloísio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

2.10.5	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020	M3XKM	1.447,32
2.10.6	Regularização manual de terreno (ref. orse 5103)	M²	126,93
2.10.7	Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas. af_08/2017	M³	6,36
2.10.8	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem. af_12/2015	KG	735,00
2.10.9	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem. af_12/2015	KG	1.200,00
2.10.10	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem. af_12/2015	KG	3.714,00
2.10.11	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem. af_12/2015	KG	4.170,00
2.10.12	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 12,5 mm - montagem. af_12/2015	KG	492,00
2.10.13	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 20,0 mm - montagem. af_12/2015	KG	2.130,00
2.10.14	Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para bloco de coroamento, em madeira serrada, e=25 mm, 2 utilizações. af_06/2017	M²	986,22
2.10.15	Reservatório metálico em aço carbono com 90 m3, com içamento, instalação, pintura. fornecimento e instalação	UN	3,00
2.10.16	Concretagem de blocos de coroamento e vigas baldrames, fck 25 mpa, com uso de bomba ¿ lançamento, adensamento e acabamento.	M³	151,29
2.10.17	Portão em chapa de ferro veneziana tipo z, inclusive dobradiças, ferrolhos e chumbadores em chapa de ferro e=5mm (ref. 11718/orse)	M²	5,67
2.10.18	Escada marinheiro em aço ca 50 d= 16 mm (5/8"), sem pintura - ref. orse 6979	M	57,60
2.10.19	Tampa metálica para visita com cadeado p/ reservatório 1,00x1,00m	UN	6,00
2.11	**SISTEMA DE REÚSO DE ÁGUAS PLUVIAIS**		
2.11.1	Escavação mecanizada de vala com prof. até 1,5 m (média entre montante e jusante/uma composição por trecho), com escavadeira hidráulica (0,8 m3/111 hp), larg. de 1,5 m a 2,5 m, em solo de 2a categoria, locais com baixo nível de interferência. af_02/2021	M³	624,00
2.11.2	Escavação mecanizada de vala com prof. maior que 1,5 m até 3,0 m (média entre montante e jusante/uma composição por trecho),com escavadeira hidráulica (1,2 m3/155 hp),larg. de 1,5 m a 2,5 m, em solo de 2a categoria, locais com baixo nível de interferência. af_02/2021	M³	624,00
2.11.3	Aterro manual de valas com areia para aterro e compactação mecanizada. af_05/2016	M³	207,20
2.11.4	Reaterro manual de valas com compactação mecanizada. af_04/2016	M³	828,84
2.11.5	Carga e descarga mecanica de solo utilizando caminhao basculante 10 m3 e pa carregadeira sobre pneus 128 hp, capacidade da caçamba 1,7 a 2,8 m3, peso operacional 11632 kg	M³	419,16
2.11.6	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020	M3XKM	8.383,20
2.11.7	Tanque em fibra de vidro subterrâneo horizontal 100.000 litros, dim. 3x15 metros, fornecimento e instalação	UN	2,00
2.11.8	Grade de ferro de proteção em tubo de ferro galvanizado 2 1/2	M²	4,00
2.11.9	Caixa de passagem (1,50x1,50x1,80) m, em alvenaria tijolo maciço esp=20cm revestido com argamassa, base de concreto simples fck=15mpa c/acabamento e tampa em concreto armado esp=7 cm, incluindo escavação e expurgo	UN	4,00
2.11.10	(composição representativa) do serviço de instalação de tubos de pvc, soldável, água fria, dn 25 mm (instalado em ramal, sub-ramal, ramal de distribuição ou prumada), inclusive conexões, cortes e fixações, para prédios. af_10/2015	M	174,00
2.11.11	(composição representativa) do serviço de instalação tubos de pvc, soldável, água fria, dn 32 mm (instalado em ramal, sub-ramal, ramal de distribuição ou prumada), inclusive conexões, cortes e fixações, para prédios. af_10/2015	M	486,00
2.11.12			74,00
2.11.13	Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. af_12/2015	M	60,00
2.11.14	Eletroduto flexível corrugado, pead, dn 40 mm (1 1/4"), para circuitos terminais em áreas externas e alimentadores elétricos - fornecimento e instalação.	M	399,00
2.11.15	Cabo de cobre flexível isolado, 16 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para distribuição - fornecimento e instalação. af_12/2015	M	1.518,00
2.11.16	Torneira cromada para tanque/jardim, 1/2"	UN	16,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 232693/2024, emitida em 01/05/2024

Certidão nº 232693/2024
02/05/2024, 09:43
Chave de Impressão: D7Y04
O documento neste ato registrado foi emitido em 23/04/2024 e contém 65 folhas

2.11.17	Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 1 1/4" - fornecimento e instalação. af_08/2021	UN	2,00
2.11.18	Caixa d´água em polietileno, 1000 litros (inclusos tubos, conexões e torneira de bóia) - fornecimento e instalação. af_06/2021	UN	2,00
2.11.19	Chave de boia automática superior/inferior 15a/250v - fornecimento e instalação. af_12/2020	UN	4,00
2.11.20	Válvula de retenção vertical, de bronze, roscável, 1 1/4" - fornecimento e instalação. af_08/2021	UN	2,00
2.11.21	Cabo de cobre pp cordplast 3 x 1,5 mm2, 450/750v - fornecimento e instalação ref. 11413/orse	M	80,00
2.11.22	Bomba centrífuga, trifásica, 1 cv ou 0,99 hp, hm 14 a 40 m, q 0,6 a 8,4 m3/h - fornecimento e instalação. af_12/2020	UN	2,00
2.11.23	(qd -a/f) quadro em chapa de aço ral, 500x500x200mm com 1 disjuntor tripolar 40a, 2 disjuntores tripolar 20a, 1 disjuntor tripolar 10a, 2 disjuntores monopolar 10a e 4 protetores de surto 20ka - fornecimento e instalação	UN	2,00
2.12	**IMPLANTAÇÃO - COMBATE A INCÊNDIO - REDE EXTERNAE SISTEMA DE PRESSURIZAÇÃO E CASA DE BOMBAS**		
2.12.1	Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af_02/2021	M³	298,95
2.12.2	Aterro manual de valas com areia para aterro e compactação mecanizada. af_05/2016	M³	109,34
2.12.3	Reaterro manual de valas com compactação mecanizada. af_04/2016	M³	189,62
2.12.4	Carga e descarga mecanica de solo utilizando caminhao basculante 10 m3 e pa carregadeira sobre pneus 128 hp, capacidade da caçamba 1,7 a 2,8 m3, peso operacional 11632 kg	M³	142,14
2.12.5	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020	M3XKM	2.842,70
2.12.6	Tubo de aço preto sem costura, conexão soldada, dn 65 (2 1/2"), instalado em rede de alimentação para hidrante - fornecimento e instalação. af_10/2020	M	42,00
2.12.7	Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, quadrada, *20 x 20* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (simbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434)	UN	15,00
2.12.8	Tubo de polietileno de alta densidade, pead, 75mm	M	186,00
2.12.9	Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em laje - fornecimento e instalação. af_12/2015	M	720,00
2.12.10	Cabo blindado para alarme e detecção de incêndio, 2x075 mm2 + 2x1,50 mm2 - fornecimento e instalação	M	258,00
2.12.11	Caixa enterrada hidráulica retangular em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, dimensões internas: 0,6x0,6x0,6 m para rede de esgoto. af_12/2020	UN	28,00
2.12.12	Hidrante subterrâneo predial (com curva longa e caixa), dn 75 mm - fornecimento e instalação. af_10/2020	UN	8,00
2.12.13	Abrigo para hidrante, 90x60x17cm, com registro globo angular 45 graus 2 1/2", adaptador storz 2 1/2", mangueira de incêndio 20m, redução 2 1/2" x 1 1/2" e esguicho em latão 1 1/2" - fornecimento e instalação. af_10/2020	UN	21,00
2.12.14	Bloco autônomo de iluminação de emergência com autonomia mínima de 1 hora, equipado com 2 lâmpadas de 11 w	UN	3,00
2.12.15	Cabo de cobre pp cordplast 3x4mm2, 450/750v. fornecimento e instalação 11753/orse	M	61,00
2.12.16	Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015	M	161,00
2.12.17	Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. af_12/2015	M	40,00
2.12.18	Interruptor simples (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015	UN	3,00
2.12.19	Luminária arandela tipo tartaruga, com grade, de sobrepor, com 1 lâmpada fluorescente de 15 w, sem reator - fornecimento e instalação. af_02/2020	UN	7,00
2.12.20	Painel comando partida direta p/bomba submersa 8,0/12,5 a 220v trifásico	UN	2,00
2.12.21	Chave de fluxo classe 150 ø2.1/2"	UN	6,00
2.12.22	Central de alarme endereçável de incendio com sistema p/ até 250 dispositivos, marcal verin ou similar, modelo vre-250 c/ bateria de 12v e 7amperes - ref: 11820 - orse	UN	4,00
2.12.23	Bomba para incêndio a diesel 05cv, recalque/sucção de 2'', vazão max. de 36,00 m3/h, hman= 08 m.c.a	UN	5,00
2.12.24	Bomba para incêndio jockey 2 cv 11173/orse	UN	3,00
2.12.25	Conjunto moto-bomba centrifuga, trifásica, motor 2,96 hp, schneider mod.bc-21r ou similar	UN	32,00
2.12.26	Junta de expansão em bronze/latão, dn 66 mm, ponta x ponta, instalado em prumada – fornecimento e instalação. af_01/2016	UN	86,00
2.12.27	Válvula de retenção horizontal, de bronze, roscável, 2 1/2" - fornecimento e instalação. af_08/2021	UN	20,00
2.12.28	Pressostatos classe 150 0 a 20kgf/cm2	UN	7,00
2.12.29	Tanque de pressão de 100 lts	UN	4,00
2.12.30	Válvula de esfera bruta, bronze, roscável, 1" - fornecimento e instalação. af_08/2021	UN	13,00
2.12.31	Válvula de esfera bruta, bronze, roscável, 1 1/4" - fornecimento e instalação. af_08/2021	UN	9,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 232693/2024, emitida em 01/05/2024

Certidão nº 232693/2024
02/05/2024, 09:43
Chave de Impressão: D7Y04
O documento neste ato registrado foi emitido em 23/04/2024 e contém 65 folhas

2.12.32	Extintor de incêndio portátil com carga de co2 de 6 kg, classe bc - fornecimento e instalação. af_10/2020_p	UN	7,00
2.12.33	Extintor de incêndio portátil com carga de pqs de 4 kg, classe bc - fornecimento e instalação. af_10/2020_p	UN	7,00
2.12.34	Manometro inox int latao c/ glicerina 1/4 bsp diam 2.1/2 0 a 10 kg/cm2	UN	9,00
2.12.35	Tubo, ppr, dn 75, classe pn 25, instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento – fornecimento e instalação. af_06/2016	M	840,00
2.12.36	Joelho 90 graus, ppr, dn 75 mm, classe pn 25, instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento – fornecimento e instalação. af_06/2016	UN	42,00
2.12.37	Joelho 45 graus, ppr, dn 75 mm, classe pn 25, instalado em prumada de água – fornecimento e instalação . af_06/2015	UN	26,00
2.12.38	Tê normal, ppr, dn 75 mm, classe pn 25, instalado em prumada de água – fornecimento e instalação . af_06/2015	UN	24,00
2.12.39	Luva, ppr, dnn 75 mm, classe 25	UN	293,00
2.12.40	Joelho 90 graus, em ferro galvanizado, conexão rosqueada, dn 65 (2 1/2"), instalado em rede de alimentação para sprinkler - fornecimento e instalação. af_10/2020	UN	30,00
2.12.41	Luva, em ferro galvanizado, conexão rosqueada, dn 65 (2 1/2"), instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento – fornecimento e instalação. af_06/2016	UN	18,00
2.12.42	Cabo blindado para alarme e detecção de incêncio 4 x 1,5mm2 - ref. 12141/orse	M	892,00
2.12.43	Eletroduto flexível corrugado, pead, dn 40 mm (1 1/4"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. af_12/2015	M	695,00
2.12.44	Tubo de aço carbono preto sem costura schedule 40, dn= 4´ - inclusive conexões	M	40,00
2.12.45			20,00
2.12.46	Tubo de aço preto sem costura, conexão soldada, dn 85 (3"), instalado em rede de alimentação para hidrante - fornecimento e instalação af 01/2017 - ref. 92362 sinapi	M	100,00
2.12.47	Tubo de aço preto sem costura, conexão soldada, dn 32 (1 1/4"), instalado em rede de alimentação para hidrante - fornecimento e instalação. af_10/2020	M	173,00
2.12.48	Fornecimento e assentamento de niple duplo de ferro galvanizado de 1" - ref. 946/orse	UN	60,00
2.12.49	Fornecimento e assentamento de niple duplo de ferro galvanizado de 3" - ref. 949/orse	UN	36,00
2.12.50	Fornecimento e assentamento de niple duplo de ferro galvanizado de 4" - ref. 950/orse	UN	12,00
2.12.51	Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 1" - fornecimento e instalação. af_08/2021	UN	21,00
2.12.52	Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3" - fornecimento e instalação. af_08/2021	UN	9,00
2.12.53	Válvula de retenção vertical, de bronze, roscável, 3" - fornecimento e instalação. af_08/2021	UN	9,00
2.12.54	Válvula de retenção horizontal, de bronze, roscável, 1" - fornecimento e instalação. af_08/2021	UN	9,00
2.12.55	Válvula de retenção horizontal, de bronze, roscável, 4" - fornecimento e instalação. af_08/2021	UN	6,00
2.12.56	Tê, em ferro galvanizado, 4", conexão rosqueada, instalado em rede de alimentação para hidrante - fornecimento e instalação. af_10/2020	UN	6,00
2.12.57	Tê, em ferro galvanizado, conexão rosqueada, dn 80 (3"), instalado em rede de alimentação para hidrante - fornecimento e instalação. af_10/2020	UN	12,00
2.12.58	Tê, em ferro galvanizado, conexão rosqueada, dn 25 (1"), instalado em rede de alimentação para hidrante - fornecimento e instalação. af_10/2020	UN	21,00
2.12.59	Fornecimento e assentamento de bucha de redução de ferro galvanizado de 3" x 1" - ref. 3192/orse	UN	3,00
2.12.60	Joelho 90°, em ferro galvanizado, 4", conexão rosqueada, instalado em rede de alimentação para hidrante - fornecimento e instalação. af_10/2020	UN	3,00
2.12.61	Joelho 90 graus, em ferro galvanizado, conexão rosqueada, dn 80 (3"), instalado em rede de alimentação para sprinkler - fornecimento e instalação. af_10/2020	UN	6,00
2.12.62	Joelho 90 graus, em ferro galvanizado, conexão rosqueada, dn 25 (1"), instalado em rede de alimentação para sprinkler - fornecimento e instalação. af_10/2020	UN	18,00
2.12.63	(qd - incêndio) quadro em chapa de aço ral, 500x500x200mm com 1 disjuntor tripolar 32a, 2 disjuntores tripolar 20a, 1 disjuntor tripolar 10a e 4 protetores de surto 20ka - fornecimento e instalação	UN	3,00
2.13	**IMPLANTAÇÃO - GLP**		
2.13.1	Tubo de cobre 42mm classe a sem costura, inclusive conexões, suportes, fornecimento e assentamento	M	105,00
2.13.2	Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af_02/2021	M³	17,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 232693/2024, emitida em 01/05/2024

Certidão nº 232693/2024
02/05/2024, 09:43
Chave de Impressão: D7Y04
O documento neste ato registrado foi emitido em 23/04/2024 e contém 65 folhas

2.13.3	Aterro manual de valas com areia para aterro e compactação mecanizada. af_05/2016	M³	5,10
2.13.4	Reaterro manual de valas com compactação mecanizada. af_04/2016	M³	11,90
2.13.5	Carga e descarga mecanica de solo utilizando caminhao basculante 10 m3 e pa carregadeira sobre pneus 128 hp, capacidade da caçamba 1,7 a 2,8 m3, peso operacional 11632 kg	M³	6,63
2.13.6	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020	M3XKM	132,60
2.14	**IMPLANTAÇÃO - PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO**		
2.14.1	Aterro apiloado em camadas de 0,20m c/material importado(arenoso)	M³	403,56
2.14.2	Lona plástica - fornecimento e colocação (ref. orse 03642)	M²	3.116,76
2.14.3	Passeio (calçada) em concreto 25 mpa, preparo mecânico, espessura 7cm, com junta plástica	M²	3.116,76
2.14.4	Piso podotátil, direcional ou alerta, assentado sobre argamassa. af_05/2020	M	930,33
2.14.5	Mini guia de concreto com dim (1,00x0,30x0,05)m - fornecimento e assentamento	M	2.175,47
2.14.6	Guarda corpo em tubos galvanizados, altura 1,10m, composto por 5 barras de 1.3/8", 3 barras 1.3/4", montantes de 1.3/4", fixados com parabolt 10mm, incluso pintura anti corrosiva e acabamento em esmalte. modelo ga01 e cg01	M	107,00
2.14.7	Pintura de piso com tinta acrílica, aplicação manual, 3 demãos, incluso fundo preparador. af_05/2021	M²	3.143,66
2.15	**IMPLANTAÇÃO - MUROS, FECHAMENTOS E COMPLEMENTOS**		
2.15.1	Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af_02/2021	M³	88,94
2.15.2	Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas. af_08/2017	M³	5,39
2.15.3	Armação de bloco, viga baldrame e sapata utilizando aço ca-60 de 5 mm - montagem. af_06/2017	KG	808,50
2.15.4	Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 8 mm - montagem. af_06/2017	KG	2.021,25
2.15.5	Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares, pé-direito simples, em chapa de madeira compensada plastificada, 06 utilizações.	M²	269,50
2.15.6	Lançamento com uso de bomba, adensamento e acabamento de concreto em estruturas. af_12/2015	M³	40,43
2.15.7	Concreto fck = 20mpa, traço 1:2,7:3 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af_05/2021	M³	40,43
2.15.8	Reaterro manual apiloado com soquete. af_10/2017	M³	43,12
2.15.9	Carga manual de terra em caminhão basculante de 10 m3	M³	59,56
2.15.10	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020	M3XKM	1.191,20
2.15.11	Gradil nylofor 3d, malha 20x5cm, ø 5mm 250x153 cm, pintado, belgo ou similar, inclusive postes e acessórios	M²	896,44
2.15.12	Muro em alvenaria de bloco cerâmico, esp=0,09m, com fundação em alvenaria de pedra 0,35x0,60, colunas em concreto armado fck=15 mpa a cada 3,00m, inclusive escavação, chapisco, reboco e pintura	M²	2.674,92
2.15.13	Portão tipo nylofor pivotante completo cor verde - fornecimento e instalação	M²	21,84
2.15.14	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. af_06/2014	M²	3.123,86
2.15.15	Mastro para bandeira em tubo de ferro galvanizado d= 3 incl.pintura c/ esmaltesintético h=8,00m	UN	9,00
2.15.16	Tde - totem direcional externo revestimento em alumínio composto na cor cinza grafite sobre estrutura de metalon. textos, logomarca e outras informações em pintura com tinta automotiva. chapa de alumínio fixada sobre estrutura de metalon chumbado em base	UN	13,00
2.16	**IMPLANTAÇÃO - PAISAGISMO**		
2.16.1	Regularização manual de terreno (ref. orse 5103)	M²	11.618,27
2.16.2	Plantio de grama esmeralda em placas	M²	11.618,27
2.16.3	Terra vegetal com espalhamento manual	M³	1.161,82
2.16.4	Plantio de arbusto ou cerca viva. af_05/2018	UN	85,00
2.16.5	Plantio de árvore ornamental com altura de muda menor ou igual a 2,00 m. af_05/2018	UN	83,00
2.16.6	Lastro de brita 2, com espalhamento manual	M³	348,13
2.17	**IMPLANTAÇÃO - VALAS DE INFILTRAÇÃO**		
2.17.1	Caixa enterrada hidráulica retangular em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, dimensões internas: 0,6x0,6x0,6 m para rede de esgoto. af_12/2020	UN	36,00
2.17.2	Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af_02/2021	M³	436,00
2.17.3	Reaterro manual apiloado com soquete. af_10/2017	M³	130,80
2.17.4	Lastro de brita 2, com espalhamento manual	M³	305,20
2.17.5	Tubo de pead corrugado perfurado, dn 100 mm, para dreno - fornecimento e assentamento. af_07/2021	M	436,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 232693/2024, emitida em 01/05/2024

Certidão nº 232693/2024
02/05/2024, 09:43
Chave de Impressão: D7Y04
O documento neste ato registrado foi emitido em 23/04/2024 e contém 65 folhas

2.17.6	Tubo de pvc para rede coletora de esgoto de parede maciça, dn 100 mm, junta elástica - fornecimento e assentamento. af_01/2021	M	90,00
2.17.7	Fornecimento/instalacao de manta bidim rt-31	M2	1.482,40
2.17	**CONTENÇÃO DE ALVENARIA DE PEDRA**		
2.17.1	Alvenaria de pedra argamassada (traço 1:6) c/agregados adquiridos ref. seinfra - c3723	M³	436,49
2.17.2	Fornecimento/instalacao de manta bidim rt-31	M²	13,85
2.17.3	Tubo de concreto simples poroso, dn 200 mm, para dreno - fornecimento e assentamento. af_07/2021	M	14,70
2.17.4	Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af_02/2021	M³	187,80
2.17.5	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020	M3XKM	1.878,00
2.17.6	Colchão de areia - ref 3212/orse	M³	111,13
2.18	**CASA DE BOMBAS- ALVENARIA DE FECHAMENTO - RESERVATÓRIO**		
2.18.1	Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l. af_07/2016	M³	10,38
2.18.2	Lançamento com uso de bomba, adensamento e acabamento de concreto em estruturas. af_12/2015	M³	10,38
2.18.3	Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 8 mm - montagem. af_06/2017	KG	66,00
2.18.4	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem. af_12/2015	KG	117,00
2.18.5	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem. af_12/2015	KG	147,00
2.18.6	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem. af_12/2015	KG	138,00
2.18.7	Armação de laje de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem. af_12/2015	KG	24,00
2.18.8	Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas. af_08/2017	M³	0,33
2.18.9	Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para sapata, em madeira serrada, e=25 mm, 4 utilizações. af_06/2017	M²	29,40
2.18.10	Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares, pé-direito simples, em chapa de madeira compensada resinada, 2 utilizações. af_09/2020	M²	31,68
2.18.11	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m² sem vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. af_06/2014	M²	118,44
2.18.12	Chapisco aplicado em alvenaria (sem presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. af_06/2014	M²	236,88
2.18.13	Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicada manualmente em panos de fachada com presença de vãos, espessura de 25 mm. af_06/2014	M²	236,88
2.18.14	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. af_06/2014	M²	236,88
2.18.15	Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão. af_06/2014	M²	236,88
2.18.16	Portão em chapa de ferro veneziana tipo z, inclusive dobradiças, ferrolhos e chumbadores em chapa de ferro e=5mm (ref. 11718/orse)	M²	7,56
2.18.17	Telhamento com telha de alumínio trapezoidal, altura = 38 mm, e = 0,7 mm, incluso içamento	M²	27,00
2.18.18	(qd -a/f) quadro em chapa de aço ral, 500x500x200mm com 1 disjuntor tripolar 40a, 2 disjuntores tripolar 20a, 1 disjuntor tripolar 10a, 2 disjuntores monopolar 10a e 4 protetores de surto 20ka - fornecimento e instalação	UN	3,00
2.18.19	Luminária arandela tipo tartaruga, com grade, de sobrepor, com 1 lâmpada fluorescente de 15 w, sem reator - fornecimento e instalação. af_02/2020	UN	12,00
2.18.20	Tomada baixa de embutir (1 módulo), 2p+t 20 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015	UN	6,00
2.18.21	Interruptor simples (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015	UN	3,00
2.18.22	Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015	UN	300,00
2.18.23	Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. af_12/2015	UN	120,00
3	**PROJETO EXECUTIVO**		
3.1	**PROJETO EXECUTIVO**		
3.1.1	Coordenação e elaboração de projeto de implantação e executivo de detalhamento da escola, urbanização e complementares de engenharia (Arquitetura, Fundação, Estrutura, Drenagem, Água, Esgoto, Elétrica, SPDA, Dados CFTV, GLP, Climatização e Incêndio).	UN	3,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 232693/2024, emitida em 01/05/2024

Certidão nº 232693/2024
02/05/2024, 09:43
Chave de Impressão: D7Y04
O documento neste ato registrado foi emitido em 23/04/2024 e contém 65 folhas

4	**BLOCO PEDAGÓGICO - MÓDULO DE 12 SALAS COM 06 LABORATÓRIOS, BIBLIOTECA**		
4.1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
4.1.1	Locacao convencional de obra, utilizando gabarito de tábuas corridas pontaletadas a cada 2,00m - 2 utilizações. af_10/2018	M	431,00
4.1.2	Escavação mecanizada para bloco de coroamento ou sapata com retroescavadeira (incluindo escavação para colocação de fôrmas). af_06/2017	M³	2.884,82
4.1.3	Reaterro manual de valas com compactação mecanizada. af_04/2016	M³	1.619,40
4.1.4	Carga e descarga mecanica de solo utilizando caminhao basculante 10 m3 e pa carregadeira sobre pneus 128 hp, capacidade da caçamba 1,7 a 2,8 m3, peso operacional 11632 kg	M³	1.581,78
4.1.5	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020	M3XKM	31.635,60
4.2	**INFRAESTRUTURA**		
4.2.1	Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas. af_08/2017	M³	64,66
4.2.2	Base solo/areia (20%+80%) compactado	M³	688,86
4.2.3	Alvenaria de embasamento com bloco estrutural de cerâmica, de 14x19x29cm e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. af_05/2020	M³	36,16
4.2.4	Concretagem de sapatas, fck 30 mpa, com uso de bomba – lançamento, adensamento e acabamento. af_11/2016	M³	380,14
4.2.5	Lastro de concreto, preparo mecânico, inclusos: aditivo impermeabilizante, lançamento e adensamento	M³	472,00
4.2.6	Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para sapata, em madeira serrada, e=25 mm, 4 utilizações. af_06/2017	M²	1.273,52
4.2.7	Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga baldrame, em madeira serrada, e=25 mm, 4 utilizações. af_06/2017	M²	6,40
4.2.8	Armação de bloco, viga baldrame e sapata utilizando aço ca-60 de 5 mm - montagem. af_06/2017	KG	3.442,00
4.2.9	Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem. af_06/2017	KG	338,00
4.2.10	Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 8 mm - montagem. af_06/2017	KG	1.410,00
4.2.11	Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 10 mm - montagem. af_06/2017	KG	3.348,00
4.2.12	Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 12,5 mm - montagem. af_06/2017	KG	3.014,00
4.2.13	Armacao em tela de aco soldada nervurada q-92, aco ca-60, 4,2mm, malha 15x15cm	M²	8.018,00
4.2.14	Impermeabilização de floreira ou viga baldrame com argamassa de cimento e areia, com aditivo impermeabilizante, e = 2 cm. af_06/2018	M²	361,50
4.3	**SUPERESTRUTURA**		
4.3.1	Concretagem de pilares, fck = 30mpa, com uso de bomba em edificação com seção média de pilares maior que 0,25 m² - lançamento, adensamento e acabamento.	M³	171,94
4.3.2	Concretagem de vigas e lajes, fck=35 mpa, para lajes maciças ou nervuradas com uso de bomba em edificação com área média de lajes maior que 20 m² - lançamento, adensamento e acabamento.	M³	1.040,10
4.3.3	Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares, pé-direito simples, em chapa de madeira compensada plastificada, 06 utilizações.	M²	1.588,86
4.3.4	Montagem e desmontagem de fôrma de viga, escoramento com garfo de madeira, pé-direito simples, em chapa de madeira plastificada, 06 utilizações.	M²	2.413,18
4.3.5	Montagem e desmontagem de fôrma de laje maciça, pé-direito simples, em chapa de madeira compensada plastificada, 06 utilizações.	M²	532,34
4.3.6	Montagem e desmontagem de fôrma de laje nervurada com cubeta e assoalho, pé-direito simples, em chapa de madeira compensada resinada, 06 utilizações.	M²	5.141,48
4.3.7	Escoramento metálico com quadro tubular contraventado - capacidade de carga até 3,8 t/m2 - quadro 1,0 x 1,0 x1,2m - utilização de 50 vezes - fornecimento, instalação e retirada (sicro 2106235)	M³	3.173,30
4.3.8	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem. af_12/2015	KG	2.008,00
4.3.9	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem. af_12/2015	KG	4.884,00
4.3.10	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem. af_12/2015	KG	5.990,00
4.3.11	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem. af_12/2015	KG	7.476,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 232693/2024, emitida em 01/05/2024

Certidão nº 232693/2024
02/05/2024, 09:43
Chave de Impressão: D7Y04
O documento neste ato registrado foi emitido em 23/04/2024 e contém 65 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
Rua Prof. Aloísio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

CREA-BA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Impresso em: 02/05/2024, às 09:43.

4.3.12	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 12,5 mm - montagem. af_12/2015	KG	7.172,00
4.3.13	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 16,0 mm - montagem. af_12/2015	KG	15.832,00
4.3.14	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 20,0 mm - montagem. af_12/2015	KG	10.268,00
4.3.15	Armação de laje de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem. af_12/2015	KG	4.736,00
4.3.16	Armação de laje de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem. af_12/2015	KG	16.188,00
4.3.17	Armação de laje de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 12,5 mm - montagem. af_12/2015	KG	10.426,00
4.3.18	Armação de laje de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 16,0 mm - montagem. af_12/2015	KG	6.340,00
4.3.19	Armação de laje de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 20,0 mm - montagem. af_12/2015	KG	452,00
4.3.20	Armação de escada, de uma estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem. af_11/2020	KG	52,00
4.3.21	Armação de escada, de uma estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem. af_11/2020	KG	300,00
4.3.22	Armação de escada, de uma estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem. af_11/2020	KG	1.078,00
4.3.23	Armação de escada, de uma estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 12,5 mm - montagem. af_11/2020	KG	50,00
4.3.24	Armação de laje de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem. af_12/2015	KG	3.614,00
4.3.25	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 25,0 mm - montagem. af_12/2015	KG	3.782,00
4.3.26	Armacao em tela de aco soldada nervurada q-92, aco ca-60, 4,2mm, malha 15x15cm	M²	4.484,00
4.4	**ESTRUTURA METÁLICA/COBERTURA**		
4.4.1	Estrutura treliçada de cobertura, tipo fink, com ligações soldadas, inclusos perfis metálicos, chapas metálicas, mão de obra e transporte com guindaste - fornecimento e instalação. af_01/2020_p	KG	45.011,60
4.4.2	Pintura com tinta epoxídica de acabamento pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (por demão). af_01/2020_p	M²	4.819,80
4.4.3	Pintura com tinta acrílica de fundo pulverizada sobre superfícies metálicas (exceto perfil) executado em obra (por demão). af_01/2020_p	M²	2.409,90
4.4.4	Armação utilizando aço ca-25 de 12,5 mm - montagem. af_12/2015	KG	646,00
4.4.5	Termopainel em policarbonato alveolar 30 mm	M²	251,80
4.4.6	Telhamento com telhamento com telha termoisolante revestida em aco galvalume, com face superior em telha trapezoidal e face inferior em chapa plana (não inclui acessorios de fixacao), revestimento com espessura de 0,50 mm com pre-pintura de cor branca	M²	1.321,00
4.4.7	Telhamento com telha de alumínio trapezoidal, altura = 38 mm, e = 0,7 mm, incluso içamento	M²	2.254,52
4.4.8	Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 50 cm, incluso transporte vertical. af_07/2019	M	121,40
4.4.9	Rufo em concreto armado, largura 40cm e espessura 7cm	M	283,52
4.4.10	Calha retangular em alvenaria de bloco de concreto dim=,14x,19x,39, c/revesti-mento interno c/argamassa de cimento e areia no traço 1:3 (fundo em concreto esp=10cm, dim=(bxh=,40x,20)incl.escav.expur	M	580,00
4.4.11	Viga metálica em perfil laminado ou soldado em aço estrutural, com conexões parafusadas, inclusos mão de obra, transporte e içamento utilizando guindaste - fornecimento e instalação. af_01/2020_p	KG	19.878,00
4.4.12	Forro em placa cimentícia lisa e=10mm (sem amianto) para ambientes comerciais, inclusive estrutura de fixação.	M²	594,00
4.5	**PAREDES, PAINÉIS E DIVISÓRIAS**		
4.5.1	(composição representativa) do serviço de alvenaria de vedação de blocos vazados de cerâmica de 9x19x19cm (espessura 9cm), para edificação habitacional unifamiliar (casa) e edificação pública padrão. af_11/2014	M²	7.862,28
4.5.2	Divisória em granito cinza andorinha, corumba ou equivalente e=3cm, 2 faces polidas, fixadas nos pisos e/ou paredes, fornecimento e instalação	M²	110,38
4.5.3	Verga pré-moldada para portas com até 1,5 m de vão. af_03/2016	M	117,40
4.5.4	Verga pré-moldada para janelas com até 1,5 m de vão. af_03/2016	M	32,60
4.5.5	Verga pré-moldada para janelas com mais de 1,5 m de vão. af_03/2016	M	756,80
4.5.6	Contraverga pré-moldada para vãos de até 1,5 m de comprimento. af_03/2016	M	32,60

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 232693/2024, emitida em 01/05/2024

Certidão nº 232693/2024
02/05/2024, 09:43
Chave de Impressão: D7Y04
O documento neste ato registrado foi emitido em 23/04/2024 e contém 65 folhas

4.5.7	Contraverga pré-moldada para vãos de mais de 1,5 m de comprimento. af_03/2016	M	756,80
4.5.8	Cobogo de cimento tipo golubov 30 x 30 x 9cm, assentado com argamassa de cimento e areia (ref. orse/10783)	M²	1.157,20
4.6	**IMPERMEABILIZAÇÃO**		
4.6.1	Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicado em áreas secas sobre laje, aderido, acabamento não reforçado, espessura 2cm. af_07/2021	M²	1.707,76
4.6.2	Proteção mecânica de superfície horizontal com argamassa de cimento e areia, traço 1:3, e=2cm. af_06/2018	M²	834,28
4.6.3	Proteção mecânica de superfície vertical com argamassa de cimento e areia, traço 1:3, e=2cm. af_06/2018	M²	873,48
4.6.4	Impermeabilização de superfície com manta asfáltica, duas camadas, inclusive aplicação de primer asfáltico, e=3mm e e=4mm. af_06/2018	M²	1.707,76
4.7	**REVESTIMENTOS DE PISO**		
4.7.1	(composição representativa) do serviço de contrapiso em argamassa traço 1:4 (cim e areia), em betoneira 400 l, espessura 3 cm áreas secas e 3 cm áreas molhadas, para edificação habitacional unifamiliar (casa) e edificação pública padrão. af_11/2014	M²	6.243,02
4.7.2	Piso industrial de alta resistência , espessura 8 mm, incluso juntas de dilatação plástica e polimento mecanizado - ref. sinapi 72137	M²	5.603,58
4.7.3	Piso em concreto desempolado esp= 7 cm incluindo juntas plásticas	M²	21,56
4.7.4	Revestimento em granito cinza, esp=3cm, acabamento flameado - ref.: 98671/sinapi	M²	252,20
4.7.5	Piso em granito aplicado em ambientes internos. af_09/2020	M²	92,16
4.7.6	Soleira em granito, largura 15 cm, espessura 2,0 cm. af_09/2020	M	29,24
4.7.7	Rodapé em granito, h = 7 cm, e = 2,0 cm, aplicado com argamassa industrializada ac-i ref.: 02252/orse	M	440,00
4.7.8	Piso vinílico semi-flexível em placas, padrão liso, espessura 3,2 mm, fixado com cola. af_09/2020	M²	406,50
4.7.9	Fornecimento e instalação de rodapé de poliestireno, com pvc, santa luzia, ref. 480, branco, 15 cm - ref. 10354/orse	M	160,00
4.7.10	Piso tátil de alerta ou direcional, para deficientes visuais, de borracha, 25 x 25 cm, e = 5 mm, colorido, fixado com cola	M²	20,00
4.8	**REVESTIMENTOS DE PAREDE**		
4.8.1	Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. af_06/2014	M²	9.554,90
4.8.2	Chapisco aplicado em alvenaria (com presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. af_06/2014	M²	4.023,22
4.8.3	(composição representativa) do serviço de emboço/massa única, aplicado manualmente, traço 1:2:8, em betoneira de 400l, paredes internas, com execução de taliscas, edificação habitacional unifamiliar (casas) e edificação pública padrão. af_12/2014	M²	9.554,90
4.8.4	Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicada manualmente em panos de fachada com presença de vãos, espessura de 25 mm. af_06/2014	M²	4.023,22
4.8.5	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, tecnogres, linha brilhante, ref. br10070 ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado	M²	1.991,30
4.8.6	Chapim em granito cinza polido, com pingadeira nos dois lados, assentado com argamassa 1:3	M²	79,96
4.8.7	Cantoneira de aluminio 1"x1", para protecao de quina de parede	M	900,00
4.8.8	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 33 x 60 cm, pei 3, elizabeth, porcelanato, retificado, linha nevada acetinada ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, exclusive regularização de base ou emboço	M²	679,48
4.8.9	Andaime metálico de encaixe para trabalho em fachadas de edifícios - locação m2/mês - incluindo montagem e desmontagem	M²/ME	1.122,00
4.9	**REVESTIMENTOS DE TETO**		
4.9.1	Chapisco aplicado no teto, com rolo para textura acrílica. argamassa traço 1:4 e emulsão polimérica (adesivo) com preparo em betoneira 400l. af_06/2014	M²	377,42
4.9.2	Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicada manualmente em teto, espessura de 20mm, com execução de taliscas. af_03/2015	M²	377,42
4.9.3	Forro em drywall, para ambientes comerciais, inclusive estrutura de fixação. af_05/2017_p	M²	4.764,86
4.9.4	Forro de pvc, liso, para ambientes comerciais, inclusive estrutura de fixação. af_05/2017_p	M²	153,30
4.10	**PORTAS**		
4.10.1	Porta em madeira 36mm - revestido em laminado melamínico na cor nogal terracota - pm01 (70x210) - para projetos etib	UN	4,00
4.10.2	Porta em madeira 36mm - revestido em laminado melamínico na cor nogal terracota - pm02 (80x210) - para projetos etib	UN	48,00
4.10.3	Porta em madeira maciça - revestido em laminado melamínico na cor nogal terracota, com fechadura - pm05 (80x210) - para projetos etib	UN	12,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 232693/2024, emitida em 01/05/2024

Certidão nº 232693/2024
02/05/2024, 09:43
Chave de Impressão: D7Y04
O documento neste ato registrado foi emitido em 23/04/2024 e contém 65 folhas

4.10.4	Porta em madeira maciça - revestido em laminado melamínico na cor nogal terracota, com visor de vidro 6mm e fechadura - pm06 (90x210) - para projetos etib	UN	36,00
4.10.5	Porta em madeira 36mm - revestido em laminado superior, chapa de alumínio tipo xadrez lavrada na parte inferior com altura de 40cm e puxador vertical, atendendo nbr9050/2020 - pm09 (90x210) - para projetos et	UN	16,00
4.10.6	Portão em tela de arame fio 12 bwg (2.77) malha2, com moldura em aço galvanizado dn 2 1/2" incl. solda. ferragens, dobradiça e cadeado	M²	71,00
4.10.7	Esquadria c/ vidro liso comum transparente e=6mm e guarnição em alumínio anodizado natural	M²	38,40
4.10.8	Porta de abrir com mola hidráulica, em vidro temperado, 90x210 cm, espessura 10 mm, inclusive acessórios. af_01/2021	UN	4,00
4.10.9	Porta de abrir com mola hidráulica, em vidro temperado, 2 folhas de 90x210 cm, espessura dd 10mm, inclusive acessórios. af_01/2021	UN	4,00
4.10.10	Porta de alumínio de abrir com lambri, com guarnição, fixação com parafusos - fornecimento e instalação. af_12/2019	M²	25,60
4.11	**JANELAS**		
4.11.1	Peitoril de granito polido, tipo andorinha/ quartz/ castelo/ corumba ou outros equivalentes da regiao, e= *2,5* cm, largura 17 cm	M	709,85
4.11.2	Janela de alumínio anodizado de correr com 2 folhas, linha suprema ou equivalente técnico, com vidros, acabamento anodizado fosco. fornecimento e instalação - ref.: sinapi/94570	M²	685,59
4.12	**BRISES**		
4.12.1	Brise metálico hunter douglas ref. 84r - sl4 cor prata ou similar, com estrutura e montagem, exclusive andaimes ou plataforma - fornecimento e instalação. ref 12182/orse	M²	49,20
4.12.2	Brise em alumínio, com porta-painel autotrava, com altura de 30mm, ref.: smb30, marca sulmetais ou equivalente técnico - fornecimento e instalação.	M²	184,00
4.12.3	Andaime metálico de encaixe para trabalho em fachadas de edifícios - locação m2/mês - incluindo montagem e desmontagem	M²/ME	826,00
4.13	**PINTURA PAREDES**		
4.13.1	Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão. af_06/2014	M²	6.069,82
4.13.2	Aplicação manual de massa acrílica em superfícies internas de sacada de edifícios de múltiplos pavimentos, duas demãos. af_05/2017	M²	6.698,46
4.13.3	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. af_06/2014	M²	6.698,46
4.13.4	Aplicação de textura acrílica duas cores, sobre fundo selador acrílico, aplicado manualmente em paredes de casas.	M²	6.069,82
4.13.5	Aplicação manual de tinta látex acrílica em parede externas de casas, duas demãos. af_11/2016	M²	1.337,20
4.13.6	Andaime metálico de encaixe para trabalho em fachadas de edifícios - locação m2/mês - incluindo montagem e desmontagem	M²/ME	1.122,00
4.14	**PINTURA TETOS**		
4.14.1	Aplicação de fundo selador acrílico em teto, uma demão. af_06/2014	M²	4.764,86
4.14.2	Aplicação e lixamento de massa látex em teto, uma demão. af_06/2014	M²	4.764,86
4.14.3	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em teto, duas demãos. af_06/2014	M²	4.764,86
4.15	**PINTURA MADEIRA**		
4.15.1	Pintura fundo nivelador alquídico branco em madeira. af_01/2021	M²	624,88
4.15.2	Pintura tinta de acabamento (pigmentada) esmalte sintético fosco em madeira, 2 demãos. af_01/2021	M²	624,88
4.16	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ELETRODUTOS E CONEXÕES**		
4.16.1	Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em laje - fornecimento e instalação. af_12/2015	M	3.478,34
4.16.2	Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. af_12/2015	M	1.739,16
4.16.3	Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado em laje - fornecimento e instalação. af_12/2015	M	579,72
4.17	**ELETROCALHAS E PERFILADOS**		
4.17.1	Eletrocalha perfurada 100x50 mm com tampa, inclusive conexão	M	696,00
4.17.2	Perfilado, pré-zincado a fogo, perfurado38 x 38 x 6000mm	UN	18,00
4.18	**CABOS**		
4.18.1	Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015	M	35.163,93
4.18.2	Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015	M	19.505,61
4.18.3	Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015	M	885,54
4.18.4	Cabo de cobre flexível isolado, 16 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015	M	702,00
4.19	**CAIXAS**		
4.19.1	Condulete de pvc, tipo x, para eletroduto de pvc soldável dn 25 mm (3/4"), aparente - fornecimento e instalação. af_11/2016	UN	64,00
4.19.2	Caixa retangular 4" x 2" média (1,30 m do piso), pvc, instalada em parede - fornecimento e instalação. af_12/2015	UN	554,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 232693/2024, emitida em 01/05/2024

Certidão nº 232693/2024
02/05/2024, 09:43
Chave de Impressão: D7Y04
O documento neste ato registrado foi emitido em 23/04/2024 e contém 65 folhas

4.19.3	Caixa octogonal 4" x 4", metálica, instalada em laje - fornecimento e instalação. af_12/2015	UN	958,00
4.19.4	Caixa de passagem para telefone 15x15x10cm (sobrepor), fornecimento e instalacao. af_11/2019	UN	80,00
4.20	**INTERRUPTORES/TOMADAS**		
4.20.1	Tomada baixa de embutir (1 módulo), 2p+t 20 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015	UN	554,00
4.20.2	Interruptor simples (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015	UN	374,00
4.21	**LUMINÁRIAS**		
4.21.1	Luminária led quadrada de embutir -paflon 60x60 48w branco frio	UN	614,00
4.21.2	Luminária de sobrepor, (tecnolux ref.flp-6478/4x20) tubled corpo/ refletor e aletas fabricadas em chapa de aço tratada e pintada em epoxi branco, para uso de 4 lampadas tubled de 20w - ref 12369/orse	UN	250,00
4.21.3	Luminaria spot de sobrepor em aluminio com aleta plastica com 2 lampadas led 9w - fornecimento e instalação	UN	74,00
4.22	**DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO**		
4.22.1	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 10a - fornecimento e instalação. af_10/2020	UN	244,00
4.22.2	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 32a - fornecimento e instalação. af_10/2020	UN	8,00
4.22.3	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 50a - fornecimento e instalação. af_10/2020	UN	14,00
4.22.4	Disjuntor din - tripolar 100a (orse/8490)	UN	4,00
4.22.5	Disjuntor termomagnético tripolar , corrente nominal de 125a - fornecimento e instalação. af_10/2020	UN	4,00
4.22.6	Dispositivo de proteção contra surto de tensão dps 40ka - 175v (orse/8894)	UN	16,00
4.22.7	Disjuntor diferencial residual,ddr, sensibilidade de 30ma, corrente de 40a, tipo ac- fornecimento e instalação	UN	82,00
4.22.8	Disjuntor termomagnético tripolar , corrente nominal de 200a - fornecimento e instalação. af_10/2020	UN	2,00
4.23	**QUADROS**		
4.23.1	(qd geral) quadro em chapa de aço ral, 1200x800x250mm com 1 disjuntor tripolar 350a, 5 disjuntores tripolar 63a, 1 disjuntor tripolar 100a, 1 disjuntor tripolar 125a, 2 disjuntores tripolar 32a, 1 disjuntor monopolar 25a, 2 disjuntores tripolar 40a e 4 protetores de surto 20ka - fornecimento e instalação	UN	2,00
4.23.2	(qfac 1º pav) quadro em chapa de aço ral, 800x500x200mm com 1 disjuntor tripolar 125a, 26 disjuntores monopolar 25a e 4 protetores de surto 20ka - fornecimento e instalação	UN	2,00
4.23.3	(qdlf 1º pav) quadro em chapa de aço ral, 500x500x200mm com 1 disjuntor tripolar 32a, 20 disjuntores monopolar 20a e 4 protetores de surto 20ka - fornecimento e instalação	UN	2,00
4.23.4	(qfac -adm) quadro em chapa de aço ral, 600x500x200mm com 1 disjuntor tripolar 100a, 26 disjuntores monopolar 25a e 4 protetores de surto 20ka - fornecimento e instalação	UN	2,00
4.23.5	(qdlf -adm) quadro em chapa de aço ral, 600x500x200mm com 1 disjuntor tripolar 40a, 22 disjuntores monopolar 20a e 4 protetores de surto 20ka. - fornecimento e instalação	UN	2,00
4.23.6	(qdf -informática) quadro em chapa de aço ral, 600x500x200mm com 1 disjuntor tripolar 63a, 2 disjuntores monopolar 25a, 12 disjuntores monopolar 20a e 4 protetores de surto 20ka - fornecimento e instalação	UN	2,00
4.23.7	(qdlf -pátio) quadro em chapa de aço ral, 500x500x200mm com 1 disjuntor monopolar 25a, 8 disjuntores monopolar 20a e 4 protetores de surto 20ka. - fornecimento e instalação	UN	2,00
4.23.8	(qdf -lab 1/2) quadro em chapa de aço ral, 500x500x200mm com 1 disjuntor monopolar 25a, 8 disjuntores monopolar 20a e 4 protetores de surto 20ka - fornecimento e instalação	UN	2,00
4.23.9	(qdlf - biblioteca) quadro em chapa de aço ral, 500x500x200mm com 1 disjuntor tripolar 32a, 12 disjuntores monopolar 20a e 4 protetores de surto 20ka- fornecimento e instalação	UN	2,00
4.23.10	(qfac - biblioteca) quadro em chapa de aço ral, 500x500x200mm com 1 disjuntor tripolar 32a, 7 disjuntores monopolar 20a e 4 protetores de surto 20ka- fornecimento e instalação	UN	2,00
4.23.11	(qd - biblioteca) quadro em chapa de aço ral, 500x500x200mm com 1 disjuntor tripolar 125a, 1 disjuntor tripolar 100a, 1 disjuntor tripolar 63a, 6 disjuntores tripolar 32a e 4 protetores de surto 20ka- fornecimento e instalação	UN	2,00
4.24	**INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - ÁGUA FRIA**		
4.24.1	(composição representativa) do serviço de instalação de tubos de pvc, soldável, água fria, dn 25 mm (instalado em ramal, sub-ramal, ramal de distribuição ou prumada), inclusive conexões, cortes e fixações, para prédios. af_10/2015	M	430,00
4.24.2	(composição representativa) do serviço de instalação tubos de pvc, soldável, água fria, dn 32 mm (instalado em ramal, sub-ramal, ramal de distribuição ou prumada), inclusive conexões, cortes e fixações, para prédios. af_10/2015	M	104,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 232693/2024, emitida em 01/05/2024

Certidão nº 232693/2024
02/05/2024, 09:43
Chave de Impressão: D7Y04
O documento neste ato registrado foi emitido em 23/04/2024 e contém 65 folhas

4.24.3	(composição representativa) do serviço de instalação de tubos de pvc, soldável, água fria, dn 40 mm (instalado em prumada), inclusive conexões, cortes e fixações, para prédios. af_10/2015	M	36,00
4.24.4	Registro de pressão bruto, latão, roscável, 3/4" - fornecimento e instalação. af_08/2021	UN	2,00
4.24.5	Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4" - fornecimento e instalação. af_08/2021	UN	24,00
4.24.6	Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 1" - fornecimento e instalação. af_08/2021	UN	12,00
4.24.7	Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 1 1/4" - fornecimento e instalação. af_08/2021	UN	4,00
4.24.8	Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 1 1/2" - fornecimento e instalação. af_08/2021	UN	4,00
4.24.9	Torneira de boia para caixa d'água, roscável, 3/4" - fornecimento e instalação. af_08/2021	UN	4,00
4.24.10	Caixa enterrada elétrica retangular, em alvenaria com blocos de concreto, fundo com brita, dimensões internas: 0,4x0,4x0,4 m. af_12/2020	UN	14,00
4.25	**ESGOTO**		
4.25.1	(composição representativa) do serviço de instalação de tubo de pvc, série normal, esgoto predial, dn 40 mm (instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário), inclusive conexões, cortes e fixações, para prédios. af_10/2015	M	170,00
4.25.2	(composição representativa) do serviço de instalação de tubo de pvc, série normal, esgoto predial, dn 50 mm (instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário), inclusive conexões, cortes e fixações para, prédios. af_10/2015	M	160,00
4.25.3	(composição representativa) do serviço de inst. tubo pvc, série n, esgoto predial, dn 75 mm, (inst. em ramal de descarga, ramal de esg. sanitário, prumada de esg. sanitário ou ventilação), incl. conexões, cortes e fixações, p/ prédios. af_10/2015	M	170,00
4.25.4	(composição representativa) do serviço de inst. tubo pvc, série n, esgoto predial, 100 mm (inst. ramal descarga, ramal de esg. sanit., prumada esg. sanit., ventilação ou sub-coletor aéreo), incl. conexões e cortes, fixações, p/ prédios. af_10/2015	M	262,00
4.25.5	Caixa sifonada, pvc, dn 100 x 100 x 50 mm, junta elástica, fornecida e instalada em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário. af_12/2014	UN	42,00
4.25.6	Caixa sifonada, pvc, dn 150 x 185 x 75 mm, junta elástica, fornecida e instalada em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário. af_12/2014	UN	34,00
4.25.7	Caixa sifonada pvc 250x230x75 mm com tampa e porta tampa quadrada branca - fornecimento e instalação	UN	4,00
4.25.8	Tampa cega redonda branca p/caixa sifonada ou ralo, d=100mm	UN	6,00
4.25.9	Terminal de ventilação em pvc rígido com anéis, para esgoto primário, ø 50 mm (ref. orse 01666)	UN	16,00
4.25.10	Terminal de ventilaçao em pvc dn 75 mm (ref orse 07594)	UN	16,00
4.25.11	Ralo sifonado, pvc, dn 100 x 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário. af_12/2014	UN	4,00
4.25.12	Caixa de gordura pequena (capacidade: 19 l), circular, em pvc, diâmetro interno= 0,3 m. af_12/2020	UN	8,00
4.25.13	Caixa de gordura ,60x,60x,60 em alv.ti-jolo esp=10cm revestida e c/tampa em c.a	UN	2,00
4.25.14	Caixa enterrada hidráulica retangular, em alvenaria com blocos de concreto, dimensões internas: 0,6x0,6x0,6 m para rede de esgoto. af_12/2020	UN	34,00
4.26	**LOUÇAS E METAIS**		
4.26.1	Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca - padrão médio, incluso engate flexível em metal cromado, 1/2 x 40cm - fornecimento e instalação. af_01/2020	UN	30,00
4.26.2	Vaso sanitario sifonado convencional para pcd sem furo frontal com louça branca sem assento, incluso conjunto de ligação para bacia sanitária ajustável - fornecimento e instalação. af_01/2020	UN	12,00
4.26.3	Mictório sifonado louça branca – padrão médio – fornecimento e instalação. af_01/2020	UN	12,00
4.26.4	Lavatório louça branca com coluna, 45 x 55cm ou equivalente, padrão médio, incluso sifão tipo garrafa, válvula e engate flexível de 40cm em metal cromado, com torneira cromada de mesa, padrão médio - fornecimento e instalação. af_01/2020	UN	14,00
4.26.5	Tanque em aço inox, incluso torneira cromada e sifão pvc	UN	2,00
4.26.6	Barra de apoio em "l", em aco inox polido 80 x 80 cm, fixada na parede - fornecimento e instalacao. af_01/2020	UN	12,00
4.26.7	Barra de apoio reta, em aco inox polido, comprimento 80 cm, fixada na parede - fornecimento e instalação. af_01/2020	UN	34,00
4.26.8	Cuba de embutir oval em louça branca, 35 x 50cm ou equivalente, incluso válvula em metal cromado e sifão flexível em pvc - fornecimento e instalação. af_01/2020	UN	48,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 232693/2024, emitida em 01/05/2024

Certidão nº 232693/2024
02/05/2024, 09:43
Chave de Impressão: D7Y04
O documento neste ato registrado foi emitido em 23/04/2024 e contém 65 folhas

4.26.9	Cuba de embutir de aço inoxidável média, incluso válvula tipo americana em metal cromado e sifão flexível em pvc - fornecimento e instalação. af_01/2020	UN	40,00
4.26.10	Torneira cromada de mesa, 1/2" ou 3/4", para lavatório, padrão popular - fornecimento e instalação. af_01/2020	UN	98,00
4.26.11	Caixa de descarga de embutir com acabamento inox (montana, linha montreal ou similar)	UN	41,00
4.26.12	Assento para vaso sanitário pcd	UN	12,00
4.26.13	Assento sanitário convencional - fornecimento e instalacao. af_01/2020	UN	30,00
4.26.14	Papeleira de parede em metal cromado sem tampa, incluso fixação. af_01/2020	UN	42,00
4.26.15	Saboneteira plastica tipo dispenser para sabonete liquido com reservatorio 800 a 1500 ml, incluso fixação. af_01/2020	UN	32,00
4.26.16	Toalheiro plastico tipo dispenser para papel toalha interfolhado	UN	32,00
4.26.17	Chuveiro e lava-olhos de emergência e bacia em aço inox, da marca adamo, ref. 01486 ou similar - ref. 10041/orse	UN	2,00
4.27	**BALCÕES E BANCADAS**		
4.27.1	Bancada de granito polido cinza andorinha, corumba ou equivalente e=2,5cm, com suportes de apoio, fornecimento e instalação.	M²	96,60
4.27.2	Bancada em aço inox liga aisi 304 med lisa com rodopia 10cm - fornecimento e instalação	M²	5,12
4.28	**ÁGUAS PLUVIAIS /DRENO AR CONDICIONADO**		
4.28.1	(composição representativa) do serviço de instalação tubos de pvc, soldável, água fria, dn 32 mm (instalado em ramal, sub-ramal, ramal de distribuição ou prumada), inclusive conexões, cortes e fixações, para prédios. af_10/2015	M	232,00
4.28.2	(composição representativa) do serviço de instalação de tubos de pvc, soldável, água fria, dn 50 mm (instalado em prumada), inclusive conexões, cortes e fixações, para prédios. af_10/2015	M	270,00
4.28.3	(composição representativa) do serviço de instalação de tubos de pvc, série r, água pluvial, dn 75 mm (instalado em ramal de encaminhamento, ou condutores verticais), inclusive conexões, corte e fixações, para prédios. af_10/2015	M	72,00
4.28.4	(composição representativa) do serviço de instalação de tubos de pvc, série r, água pluvial, dn 100 mm (instalado em ramal de encaminhamento, ou condutores verticais), inclusive conexões, cortes e fixações, para prédios. af_10/2015	M	360,00
4.28.5	Ralo hemisférico de fºfº ø 100 mm, tipo abacaxi (ref. orse 04283)	UN	44,00
4.28.6	Caixa enterrada hidráulica retangular, em alvenaria com blocos de concreto, dimensões internas: 0,6x0,6x0,6 m para rede de drenagem. af_12/2020	UN	44,00
4.29	**INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO**		
4.29.1	Sirene audiovisual tipo endereçável	UN	22,00
4.29.2	Acionador manual (botoeira) tipo quebra-vidro, para instalação de incêndio	UN	22,00
4.29.3	Extintor de pó químico abc, capacidade 4 kg, alcance médio do jato 4,5m , tempo de descarga 11s, nbr9443, 9444, 10721	UN	28,00
4.29.4	Abrigo para hidrante, 75x45x17cm, com registro globo angular 45 graus 2 1/2", adaptador storz 2 1/2", mangueira de incêndio 15m 2 1/2" e esguicho em latão 2 1/2" - fornecimento e instalação. af_10/2020	UN	18,00
4.29.5	Placa de indicativa de "extintor" em pvc, dim.: 20 x 20 cm (ref.: 12138/orse)	UN	62,00
4.29.6	Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, quadrada, *20 x 20* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (simbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434)	UN	124,00
4.29.7	Luminária de emergência, com 30 lâmpadas led de 2 w, sem reator - fornecimento e instalação. af_02/2020	UN	130,00
4.29.8	Tubo de aço preto sem costura, conexão soldada, dn 65 (2 1/2"), instalado em rede de alimentação para hidrante - fornecimento e instalação. af_10/2020	M	256,00
4.29.9	Detector de fumaça ótico endereçavel - fornecimento e instalação	UN	158,00
4.29.10	Pintura com tinta alquídica de fundo (tipo zarcão) aplicada a rolo ou pincel sobre perfil metálico executado em fábrica (por demão). af_01/2020	M²	52,24
4.29.11	Pintura com tinta alquídica de acabamento (esmalte sintético fosco) aplicada a rolo ou pincel sobre superfícies metálicas (exceto perfil) executado em obra (02 demãos). af_01/2020	M²	10,66
4.29.12	Caixa de inspeção/passagem (0,40x0,40x0,80) m, em alvenaria tijolo maciço esp=20cm revestido com argamassa, base de concreto simples fck=15mpa c/acabamento e tampa em concreto armado esp=7 cm, incluindo escavação e expurgo	UN	20,00
4.29.13	Central de alarme endereçável de incendio com sistema p/ até 250 dispositivos, marcal verin ou similar, modelo vre-250 c/ bateria de 12v e 7amperes - ref: 11820 - orse	UN	2,00
4.29.14	Eletroduto de aço galvanizado, classe leve, dn 20 mm (3/4''), aparente, instalado em teto - fornecimento e instalação. af_11/2016_p	M	1.190,49
4.29.15	Condulete de alumínio, tipo x, para eletroduto de aço galvanizado dn 20 mm (3/4"), aparente - fornecimento e instalação. af_11/2016_p	UN	214,00
4.29.16	Cabo blindado para alarme e detecção de incêncio 4 x 1,5mm2 - ref. 12141/orse	M	1.666,49
4.30	**CABEAMENTO ESTRUTURADO/TELEFONIA/CATV**		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 232693/2024, emitida em 01/05/2024

Certidão nº 232693/2024
02/05/2024, 09:43
Chave de Impressão: D7Y04
O documento neste ato registrado foi emitido em 23/04/2024 e contém 65 folhas

4.30.1	Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. af_12/2015	M	906,00
4.30.2	Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 40 mm (1 1/4"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. af_12/2015	M	120,00
4.30.3	Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. af_12/2015	M	360,00
4.30.4	Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 60 mm (2") - fornecimento e instalação. af_12/2015	M	60,00
4.30.5	Eletrocalha perfurada 50x50 mm com tampa, inclusive conexão	M	306,00
4.30.6	Cabo eletrônico categoria 6, instalado em edificação institucional - fornecimento e instalação. af_11/2019	M	21.000,00
4.30.7	Tomada de rede rj45 - fornecimento e instalação. af_11/2019	UN	140,00
4.30.8	Tomada para antena de tv (placa + suporte + modulo), un fornecimento e instalação	UN	12,00
4.30.9	Cabo coaxial rgc 6 (orse/8008)	M	632,00
4.30.10	Rack de piso 19" x 24u x 700mm - fornecimento e instalação	UN	6,00
4.30.11	Fornecimento e instalação de rack fechado tipo armário 19" x 44 u x 870 mm inclusive acessórios. (orse/12781)	UN	2,00
4.30.12	Quadro de distribuição para telefone n.5, 80x80x12cm em chapa metalica, sem acessorios, padrao telebras, fornecimento e instalação. af_11/2019	UN	2,00
4.30.13	Voice panel cat. 3 com 50 portas (1u) - fornecimento e instalação. (orse/10727)	UN	12,00
4.30.14	Patch panel 24 portas, categoria 6 - fornecimento e instalação. af_11/2019	UN	14,00
4.30.15	Patch panel 48 portas, categoria 6 - fornecimento e instalação. af_11/2019	UN	2,00
4.30.16	Switch 24 portas ethernet 10/100 mpbs +2p10-100-1000 bt - fornecimento e instalação - (orse/10726)	UN	20,00
4.30.17	Régua (filtro de linha) com 8 tomadas - fornecimento - ref.: 11419/orse	UN	12,00
4.30.18	Guia de cabo (ref: 520/orse)	UN	24,00
4.30.19	Caixa retangular 4" x 2" baixa (0,30 m do piso), pvc, instalada em parede - fornecimento e instalação. af_12/2015	UN	180,00
4.30.20	Caixa enterrada elétrica retangular, em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, fundo com brita, dimensões internas: 0,6x0,6x0,6 m. af_12/2020	UN	30,00
4.30.21	Perfilado, pré-zincado a fogo, perfurado38 x 38 x 6000mm	UN	30,00
4.30.22	Patch cable categoria 06 com 2,5m - fornecimento e assentamento. (orse/10268)	UN	576,00
4.30.23	Distribuidor interno óptico - d.i.o completo, fornecimento e instalação - (orse/11307)	UN	2,00
4.30.24	Quadro de distribuição para telefone n.2, 20x20x12cm em chapa metalica, de embutir, sem acessorios, padrão telebras, fornecimento e instalação. af_11/2019	UN	32,00
4.30.25	Tomada dupla para lógica rj45, cat.6, com caixa pvc, embutir completa - (orse/11234)	UN	78,00
4.30.26	Tomada de piso de embutir (1 módulo), 2p+t 10a, montada em caixa 4 x 2" com espelho - ref. orse	UN	28,00
4.30.27	Fornecimento e instalação de módulo monomodo gbic para switch - (orse/12782)	UN	12,00
4.30.28	Certificação de rede cabeamento estruturado. ref 10322/orse	UN	320,00
4.31	**SONORIZAÇÃO**		
4.31.1	Cabo eletrônico categoria 6, instalado em edificação institucional - fornecimento e instalação. af_11/2019	M	160,00
4.31.2	Cabo 2x22 awg - blindado	M	440,00
4.31.3	Fornecimento e instalação de conector rj 45 macho cat 6 (krone ou similar) - ref.:11242/orse	UN	12,00
4.31.4	Cabo hdmi 15m blindado 2.0 ethernet 15 metros 4k ultra hd 3d 2160p - ref. 12394/orse	M	12,00
4.31.5	Condulete de alumínio, tipo lr, para eletroduto de aço galvanizado dn 25 mm (1"), aparente - fornecimento e instalação. af_11/2016_p	UN	2,00
4.31.6	Condulete de alumínio, tipo e, eletroduto de aço galvanizado dn 25 mm (1"), aparente - fornecimento e instalação. af_11/2016_p	UN	2,00
4.31.7	Condulete de alumínio, tipo lb, para eletroduto de aço galvanizado dn 32 mm (1 1/4"), aparente - fornecimento e instalação	UN	2,00
4.31.8	Condulete de alumínio, tipo lr, para eletroduto de aço galvanizado dn 32 mm (1 1/4"), aparente - fornecimento e instalação. af_11/2016_p	UN	4,00
4.31.9	Condulete de alumínio, tipo t, para eletroduto de aço galvanizado dn 32 mm (1 1/4"), aparente - fornecimento e instalação. af_11/2016_p	UN	4,00
4.31.10	Condulete de alumínio, tipo e, para eletroduto de aço galvanizado dn 32 mm (1 1/4"), aparente - fornecimento e instalação. af_11/2016_p	UN	2,00
4.31.11	Eletroduto rígido soldável, pvc, dn 20 mm (½''), aparente, instalado em teto - fornecimento e instalação. af_11/2016_p	M	12,00
4.31.12	Eletroduto rígido soldável, pvc, dn 32 mm (1''), aparente, instalado em teto - fornecimento e instalação. af_11/2016_p	M	18,00
4.31.13	Eletroduto de aço galvanizado, classe leve, dn 25 mm (1''), aparente, instalado em teto - fornecimento e instalação. af_11/2016_p	M	24,00
4.31.14	Eletroduto de aço galvanizado, classe semi pesado, dn 40 mm (1 1/2), aparente, instalado em teto - fornecimento e instalação. af_11/2016_p	M	60,00
4.32	**CLIMATIZAÇÃO - INSTALAÇÃO**		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 232693/2024, emitida em 01/05/2024

Certidão nº 232693/2024
02/05/2024, 09:43
Chave de Impressão: D7Y04
O documento neste ato registrado foi emitido em 23/04/2024 e contém 65 folhas

4.32.1	Instalação de condicionador de ar tipo split high wall, 9000btu ref:. 04464/orse	UN	6,00
4.32.2	Instalação de condicionador de ar tipo split high wall, 12000bturef:. 04465/orse	UN	6,00
4.32.3	Instalação de condicionador de ar tipo split high wall, 18000btu ref:. 04467/orse	UN	6,00
4.32.4	Instalação de condicionador de ar tipo split piso-teto, 36000btu ref:. 04474/orse	UN	86,00
4.32.5	Instalação de condicionador de ar tipo split piso-teto, 60000btu	UN	10,00
4.32.6	Calço de borracha 3 x 3x 1 para equipamentos de climatização - fornecimento e instalação	UN	448,00
4.32.7	Exaustor modelo sicflux aci-100 220v - fornecimento e instalação	UN	42,00
4.32.8	Caixa de ventilação bbs-200,vazão=2.500m3/h pe=60mca - fornecimento e instalação	UN	10,00
4.32.9	Registro kvr ø 250 mm - para instalações de climatização - fornecimento e instalação.	UN	36,00
4.32.10	Grelha de insuflamento c/ registro, mod. vat-ag, 525 x 325mm, fab. trox. ou similar - fornecimento e instalação	UN	48,00
4.32.11	Tomada de ar externa dim.=600x500mm - fornecimento e instalação	UN	12,00
4.32.12	Filtro tipo bolsa categoria f-7 cat f dim.=610x610mm com moldura - fornecimento e instalação	UN	12,00
4.32.13	Exaustor modelo sicflux aci-315 220v fornecimento e instalação	UN	4,00
4.32.14	Duto em painel em mpu fornecimento e instalação (ref.: orse/8286)	M²	602,00
4.32.15	Registro kvr ø 125 mm - para instalações de climatização - fornecimento e instalação.	UN	2,00
4.32.16	Registro kvr ø 200 mm - para instalações de climatização - fornecimento e instalação.	UN	12,00
4.32.17	Duto flexível dn 100mm, fornecimento e instalação	M	2,00
4.32.18	Duto flexivel 150mm para sistemas de ar condicionado - fornecimento e instalação	M	2,00
4.32.19	Duto flexível ø 200 mm - fornecimento e instalação	UN	18,00
4.32.20	Duto flexível dn 250mm, fornecimento e instalação	M	52,00
4.32.21	Tubo em cobre flexível, dn 1/4", com isolamento, instalado em ramal de alimentação de ar condicionado com condensadora individual fornecimento e instalação. af_12/2015	M	153,60
4.32.22	Tubo em cobre flexível, dn 3/8", com isolamento, instalado em ramal de alimentação de ar condicionado com condensadora individual – fornecimento e instalação. af_12/2015	M	738,00
4.32.23	Tubo em cobre flexível, dn 1/2", com isolamento, instalado em ramal de alimentação de ar condicionado com condensadora individual – fornecimento e instalação. af_12/2015	M	70,80
4.32.24	Tubo em cobre flexível, dn 5/8", com isolamento, instalado em ramal de alimentação de ar condicionado com condensadora individual – fornecimento e instalação. af_12/2015	M	780,00
4.32.25	Difusor de insuflamento c/ registro, mod. adlq-ag, tam2, fab. trox ou similar - fornecimento e instalação	UN	2,00
4.32.26	Exaustor axial de 150mm vazão 405m3/h, potência 30w marca multivac/similar	UN	6,00
4.32.27	Tomada de ar externa dim.=400x400mm - fornecimento e instalação	UN	10,00
4.32.28	Cabo de cobre pp 4x2,5mm2 450/750v, fornecimento e instalação (orse/11412)	M	860,00
4.32.29	Caixa de passagem split reversível (caixa polar) - dim 29x17x6cm. fornecimento e instalação (ref.: orse/08895)	UN	112,00
4.33	**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**		
4.33.1	Guarda corpo em tubos galvanizados, altura 1,10m, composto por 5 barras de 1.3/8", 3 barras 1.3/4", montantes de 1.3/4", fixados com parabolt 10mm, incluso pintura anti corrosiva e acabamento em esmalte. modelo ga01 e cg01	M	201,12
4.33.2	Corrimão duplo em tubos aço inox, altura 1,10m, composto por 2 barras 2" fixado em parede. modelo co1.	M	249,30
4.33.3	Limpeza geral p/ edificação	M²	6.998,74
4.33.4	Corrimão duplo central com guarda corpo em tubo de ferro galv. d= 2", fixo com montantes verticais com tubos d= 2" e 1/2" e 2 peças longitudinais com tubos d=1 1/4", inclusive pintura	M	131,54
4.34	**SPDA**		
4.34.1	Solda exotérmica conexão haste com cabo passante e derivação em "t" no topo, bitola do cabo 50mm² a 95mm² para haste 5/8"e 3/8, ref.: cpos 42.20.22	UN	80,00
4.34.2	Haste de aterramento 5/8 para spda - fornecimento e instalação. af_12/2017	UN	40,00
4.34.3	Cordoalha de cobre nu 50 mm², não enterrada, com isolador - fornecimento e instalação. af_12/2017	M	880,00
4.34.4	Cordoalha de cobre nu 35 mm², não enterrada, com isolador - fornecimento e instalação. af_12/2017	M	720,00
4.34.5	Aterrinsert com conector de pino m12 fornecimento e instalação - ref 09048/ orse	UN	80,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 232693/2024, emitida em 01/05/2024

Certidão nº 232693/2024
02/05/2024, 09:43
Chave de Impressão: D7Y04
O documento neste ato registrado foi emitido em 23/04/2024 e contém 65 folhas

4.34.6	Clips 5/8" para haste de aterramento galvanizada ref:tel-5238 - ref. 08389/orse	UN	432,00
4.34.7	Re-bar de aço galvanizado 3/8" x 3,00m (orse/10908)	UN	108,00
4.34.8	Caixa de equipotencialização em aço 200x200x90mm, para embutir com tampa, com 9 terminais, ref:tel-901 ou similar (spda)	UN	2,00
4.34.9	Presilha de latão, l=20mm, para fixação de cabos de cobre, furo ø 5mm, para cabos 35mm² a 50mm² (orse/11132)	UN	360,00
4.35	**COMPLEMENTOS**		
4.35.1	Plantio de arbusto ou cerca viva. af_05/2018	UN	14,00
4.35.2	Espelho de cristal 4mm sem moldura (orse/9718)	M²	82,48
4.35.3	Escada marinheiro em aço ca 50 d= 16 mm (5/8"), sem pintura - ref. orse 6979	M	46,50
4.35.4	Quadro em laminado melamínico e carpete (panorâmico), dimensões 4,60x1,20m, com acabamento em madeira massaranduba, angelim ou equivalente	UN	34,00
4.35.5	Painel em tela de aço galvanizado fixado em moldura em tubos de aço galvanizado d=1 1/2" , inclusive pintura	M²	81,34
4.36	**COMUNICAÇÃO VISUAL**		
4.36.1	Placa interna referencial (pir)	UN	87,00
4.36.2	Placa em braile (pib)	UN	87,00
4.36.3	Placa interna direcional suspensa (pids)	UN	20,00
4.36.4	Placa interna com pictograma (pip)	UN	22,00
4.36.5	Letreiro externo (lte) - aço inox	UN	23,80
4.36.6	Comunicação pedagógica (cp)	M²	233,78
4.37	**BANCO DO PÁTIO**		
4.37.1	Alvenaria de blocos de concreto estrutural 14x19x39 cm, (espessura 14 cm) fbk = 14,0 mpa, para paredes com área líquida menor que 6m², sem vãos, utilizando colher de pedreiro. af_12/2014)	M²	23,12
4.37.2	Chapisco aplicado em alvenaria (com presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. af_06/2014	M²	46,24
4.37.3	Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicada manualmente em panos de fachada com presença de vãos, espessura de 25 mm. af_06/2014	M²	46,24
4.37.4	Aplicação manual de fundo selador acrílico em paredes externas de casas. af_06/2014	M²	46,24
4.37.5	Aplicação manual de massa acrílica em paredes externas de casas, duas demãos. af_05/2017	M²	46,24
4.37.6	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. af_06/2014	M²	46,24
4.37.7	Divisória em granito cinza andorinha, corumba ou equivalente e=3cm, 2 faces polidas, fixadas nos pisos e/ou paredes, fornecimento e instalação	M²	28,80
5	**TEATRO**		
5.1	**SERVIÇOS INICIAIS**		
5.1.1	Locacao convencional de obra, utilizando gabarito de tábuas corridas pontaletadas a cada 2,00m - 2 utilizações. af_10/2018	M	292,50
5.1.2	Escavação mecanizada para bloco de coroamento ou sapata com retroescavadeira (incluindo escavação para colocação de fôrmas). af_06/2017	M³	958,95
5.1.3	Reaterro manual de valas com compactação mecanizada. af_04/2016	M³	594,84
5.1.4	Carga e descarga mecanica de solo utilizando caminhao basculante 10 m3 e pa carregadeira sobre pneus 128 hp, capacidade da caçamba 1,7 a 2,8 m3, peso operacional 11632 kg	M³	455,13
5.1.5	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020	M3XKM	9.102,60
5.2	**INFRAESTRUTURA**		
5.2.1	Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas. af_08/2017	M³	21,30
5.2.2	Base solo/areia (20%+80%) compactado	M³	189,30
5.2.3	Alvenaria de embasamento com bloco estrutural de cerâmica, de 14x19x29cm e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. af_05/2020	M³	57,15
5.2.4	Concretagem de sapatas, fck 30 mpa, com uso de bomba – lançamento, adensamento e acabamento. af_11/2016	M³	95,70
5.2.5	Concretagem de blocos de coroamento e vigas baldrames, fck 35 mpa, com uso de bomba ¿ lançamento, adensamento e acabamento.(ref: sinapi/ 96557)	M³	22,68
5.2.6	Concretagem de radier, piso de concreto ou laje sobre solo, fck 30 mpa - lançamento, adensamento e acabamento. af_09/2021	M³	107,28
5.2.7	Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para sapata, em madeira serrada, e=25 mm, 4 utilizações. af_06/2017	M²	532,08
5.2.8	Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga baldrame, em madeira serrada, e=25 mm, 4 utilizações. af_06/2017	M²	226,86
5.2.9	Armação de bloco, viga baldrame e sapata utilizando aço ca-60 de 5 mm - montagem. af_06/2017	KG	1.521,00
5.2.10	Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem. af_06/2017	KG	6,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 232693/2024, emitida em 01/05/2024

Certidão nº 232693/2024
02/05/2024, 09:43
Chave de Impressão: D7Y04
O documento neste ato registrado foi emitido em 23/04/2024 e contém 65 folhas

5.2.11	Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 8 mm - montagem. af_06/2017	KG	1.503,00
5.2.12	Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 10 mm - montagem. af_06/2017	KG	888,00
5.2.13	Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 12,5 mm - montagem. af_06/2017	KG	165,00
5.2.14	Tela soldada nervurada ca-60, q-196, malha 10x10cm, diâmetro 5,0mm (ref. orse)	M²	1.881,00
5.2.15	Impermeabilização de floreira ou viga baldrame com argamassa de cimento e areia, com aditivo impermeabilizante, e = 2 cm. af_06/2018	M²	218,25
5.3	**SUPERESTRUTURA**		
5.3.1	Concretagem de pilares, fck = 30mpa, com uso de bomba em edificação com seção média de pilares maior que 0,25 m² - lançamento, adensamento e acabamento.	M³	25,62
5.3.2	Concretagem de vigas e lajes, fck=35 mpa, para lajes maciças ou nervuradas com uso de bomba em edificação com área média de lajes maior que 20 m² - lançamento, adensamento e acabamento.	M³	74,61
5.3.3	Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares, pé-direito simples, em chapa de madeira compensada plastificada, 06 utilizações.	M²	386,88
5.3.4	Montagem e desmontagem de fôrma de viga, escoramento com garfo de madeira, pé-direito simples, em chapa de madeira plastificada, 06 utilizações.	M²	434,46
5.3.5	Montagem e desmontagem de fôrma de laje maciça, pé-direito simples, em chapa de madeira compensada plastificada, 06 utilizações.	M²	329,64
5.3.6	Escoramento metálico com quadro tubular contraventado - capacidade de carga até 3,8 t/m2 - quadro 1,0 x 1,0 x1,2m - utilização de 50 vezes - fornecimento, instalação e retirada (sicro 2106235)	M³	142,95
5.3.7	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem. af_12/2015	KG	1.089,00
5.3.8	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem. af_12/2015	KG	63,00
5.3.9	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem. af_12/2015	KG	2.433,00
5.3.10	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 12,5 mm - montagem. af_12/2015	KG	348,00
5.3.11	Armação de laje de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem. af_12/2015	KG	1.101,00
5.3.12	Armação de laje de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem. af_12/2015	KG	36,00
5.3.13	Armação de laje de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem. af_12/2015	KG	654,00
5.3.14	Armação de laje de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem. af_12/2015	KG	173,88
5.4	**ESTRUTURA METÁLICA/COBERTURA**		
5.4.1	Estrutura treliçada de cobertura, tipo fink, com ligações soldadas, inclusos perfis metálicos, chapas metálicas, mão de obra e transporte com guindaste - fornecimento e instalação. af_01/2020_p	KG	10.882,56
5.4.2	Pintura com tinta epoxídica de acabamento pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (por demão). af_01/2020_p	M²	4.288,11
5.4.3	Pintura com tinta acrílica de fundo pulverizada sobre superfícies metálicas (exceto perfil) executado em obra (por demão). af_01/2020_p	M²	4.288,11
5.4.4	Armação utilizando aço ca-25 de 12,5 mm - montagem. af_12/2015	KG	642,12
5.4.5	Telhamento com telhamento com telha termoisolante revestida em aco galvalume, com face superior em telha trapezoidal e face inferior em chapa plana (não inclui acessorios de fixacao), revestimento com espessura de 0,50 mm com pre-pintura de cor branca	M²	797,97
5.4.6	Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 50 cm, incluso transporte vertical. af_07/2019	M	153,30
5.4.7	Rufo em concreto armado, largura 40cm e espessura 7cm	M	62,70
5.5	**PAREDES, PAINÉIS E DIVISÓRIAS**		
5.5.1	(composição representativa) do serviço de alvenaria de vedação de blocos vazados de cerâmica de 9x19x19cm (espessura 9cm), para edificação habitacional unifamiliar (casa) e edificação pública padrão. af_11/2014	M²	2.624,13
5.5.2	Parede com placas de gesso acartonado (drywall), para uso interno, com duas faces duplas e estrutura metálica com guias simples, com vãos. af_06/2017_p	M²	833,76
5.5.3	Divisória em granito cinza andorinha, corumba ou equivalente e=3cm, 2 faces polidas, fixadas nos pisos e/ou paredes, fornecimento e instalação	M²	18,09
5.5.4	Verga pré-moldada para portas com até 1,5 m de vão. af_03/2016	M	39,90

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 232693/2024, emitida em 01/05/2024

Certidão nº 232693/2024
02/05/2024, 09:43
Chave de Impressão: D7Y04
O documento neste ato registrado foi emitido em 23/04/2024 e contém 65 folhas

5.5.5	Verga pré-moldada para portas com mais de 1,5 m de vão. af_03/2016	M	49,86
5.5.6	Verga pré-moldada para janelas com até 1,5 m de vão. af_03/2016	M	14,22
5.5.7	Verga pré-moldada para janelas com mais de 1,5 m de vão. af_03/2016	M	34,08
5.6	**REVESTIMENTOS DE PISO**		
5.6.1	Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicado em áreas molhadas sobre impermeabilização, acabamento não reforçado, espessura 3cm. af_07/2021	M²	1.194,24
5.6.2	Piso vinílico semi-flexível em placas, padrão liso, espessura 3,2 mm, fixado com cola. af_09/2020	M²	723,00
5.6.3	Piso fulget (granito lavado) moldado in loco, fornecimento e instalação.	M²	118,17
5.6.4	Revestimento cerâmico para piso, porcelanato dim 60x60cm ou formato maior a 2025 cm2, retificado com rejunte epoxi	M²	356,52
5.6.5	Soleira em granito, largura 15 cm, espessura 2,0 cm. af_09/2020	M	36,72
5.6.6	Cantoneira em alumínio anodizado natural, antiderrapante, 2" x 2", para arremates - ref. 5049/orse	M	225,72
5.6.7	Fornecimento e instalação de rodapé de poliestireno, com pvc, santa luzia, ref. 480, branco, 15 cm - ref. 10354/orse	M	267,94
5.7	**REVESTIMENTOS DE PAREDE**		
5.7.1	Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. af_06/2014	M²	3.507,63
5.7.2	Chapisco aplicado em alvenaria (com presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. af_06/2014	M²	2.028,06
5.7.3	Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicado manualmente em faces internas de paredes, para ambiente com área maior que 10m2, espessura de 20mm, com execução de taliscas. af_06/2014	M²	3.507,63
5.7.4	Revestimento cerâmico para paredes externas em pastilhas de porcelana 5 x 5 cm (placas de 30 x 30 cm), alinhadas a prumo, aplicado em panos com vãos. af_06/2014	M²	476,85
5.7.5	Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicada manualmente em panos de fachada com presença de vãos, espessura de 25 mm. af_06/2014	M²	2.028,06
5.7.6	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, tecnogres, linha brilhante, ref. br10070 ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado	M²	33,48
5.7.7	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 33 x 60 cm, pei 3, elizabeth, porcelanato, retificado, linha nevada acetinada ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, exclusive regularização de base ou emboço	M²	443,82
5.7.8	Painel acústico constituído de gradeamento em compensado naval 18mm, preenchido com lã de pet acústica 15mm dens = 15kg/m3 e acabamento em tecido ortofônico e alisar em madeira maciça 40mmx15mm boleada nas bordas tratada com seladora - aplicado	M²	115,20
5.7.9	Cantoneira de aluminio 1"x1", para protecao de quina de parede	M	136,80
5.7.10	Chapim de concreto aparente com acabamento desempenado, de 23x5cm, pre-moldado	M	242,06
5.7.11	Chapim em granito cinza polido, com pingadeira nos dois lados, assentado com argamassa 1:3	M²	16,18
5.8	**REVESTIMENTOS DE TETO**		
5.8.1	Chapisco aplicado no teto, com rolo para textura acrílica. argamassa traço 1:4 e emulsão polimérica (adesivo) com preparo em betoneira 400l. af_06/2014	M²	118,17
5.8.2	Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicada manualmente em teto, espessura de 20mm, com execução de taliscas. af_03/2015	M²	118,17
5.8.3	Forro em drywall, para ambientes comerciais, inclusive estrutura de fixação. af_05/2017_p	M²	371,40
5.8.4	Forro absorvente em chapa estruturada de gesso acartonado especial, tipo cleaneo, knauf, espessura 12.5mm, com perfuração redonda, tipo retilínea 12/25, percentual de perfurações 18,10%, dimensões padrão 1.200 x 2.000mm, monolítico, fixado à estrutura metálica por meio de perfis e tirantes metálicos a serem especificados pelo fabricante, com instalação acima do forro de manta de lã de pet, marca trisoft, espessura mínima 50mm, densidade mínima 10 kg/m³ e com acabamento em pintura de acordo com projeto arquitetonico. plenum de 400mm com lã .	M²	730,44
5.8.5	Forro em placa cimentícia lisa e=10mm (sem amianto) para ambientes comerciais, inclusive estrutura de fixação.	M²	117,03
5.9	**PORTAS**		
5.9.1	Porta em madeira 36mm - revestido em laminado melamínico na cor nogal terracota - pm01 (70x210) - para projetos etib	UN	6,00
5.9.2	Porta em madeira 36mm - revestido em laminado melamínico na cor nogal terracota - pm02 (80x210) - para projetos etib	UN	9,00
5.9.3	Porta em madeira maciça - revestido em laminado melamínico na cor nogal terracota, com visor de vidro 6mm e fechadura - pm06 (90x210) - para projetos etib	UN	6,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 232693/2024, emitida em 01/05/2024

Certidão nº 232693/2024
02/05/2024, 09:43
Chave de Impressão: D7Y04
O documento neste ato registrado foi emitido em 23/04/2024 e contém 65 folhas

5.9.4	Porta em madeira maciça c/ isolamento acústico - revestido em laminado melamínico na cor nogal terracota, c/ visor de 6mm, puxador horiz. no ext. e mola hidrail - pm07 (160x210) -para projetos etib	UN	9,00
5.9.5	Porta em madeira maciça - revestido em laminado melamínico na cor nogal terracota, abert. p/ exterior c/ chapa de alumínio tipo xadrez lavrada fechadura e puxador horizontal - pm08 (160x210) - para projetos etib	UN	6,00
5.9.6	Porta em madeira 36mm - revestido em laminado superior, chapa de alumínio tipo xadrez lavrada na parte inferior com altura de 40cm e puxador vertical, atendendo nbr9050/2020 - pm09 (90x210) - para projetos et	UN	9,00
5.9.7	Porta em madeira maciça c/isolamento acústico. revestimento em aço galvanizado p60 - abertura para o exterior com barras anti-pânico no interior - pm10 (154x210) - para projetos etib	UN	6,00
5.9.8	Porta em madeira 36mm - revestido em laminado melamínico na cor nogal terracota, fechadura e puxador horizontal - pm11 (154x210) - para projetos etib	UN	3,00
5.9.9	Portão em tela de arame fio 12 bwg (2.77) malha2, com moldura em aço galvanizado dn 2 1/2" incl. solda. ferragens, dobradiça e cadeado	M²	7,89
5.9.10	Porta em alumínio de abrir tipo veneziana com guarnição, fixação com parafusos - fornecimento e instalação. af_12/2019	M²	17,01
5.10	**JANELAS**		
5.10.1	Peitoril de granito polido, tipo andorinha/ quartz/ castelo/ corumba ou outros equivalentes da regiao, e= *2,5* cm, largura 17 cm	M	54,09
5.10.2	Janela de alumínio anodizado de correr com 2 folhas, linha suprema ou equivalente técnico, com vidros, acabamento anodizado fosco. fornecimento e instalação - ref.: sinapi/94570	M²	36,84
5.11	**PINTURA PAREDES**		
5.11.1	Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão. af_06/2014	M²	4.476,24
5.11.2	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. af_06/2014	M²	1.933,47
5.11.3	Aplicação de textura acrílica duas cores, sobre fundo selador acrílico, aplicado manualmente em paredes de casas.	M²	2.542,77
5.12	**PINTURA TETOS**		
5.12.1	Aplicação de fundo selador acrílico em teto, uma demão. af_06/2014	M²	267,42
5.12.2	Aplicação e lixamento de massa látex em teto, uma demão. af_06/2014	M²	267,42
5.12.3	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em teto, duas demãos. af_06/2014	M²	267,42
5.13	**MADEIRA**		
5.13.1	Pintura fundo nivelador alquídico branco em madeira. af_01/2021	M²	364,95
5.13.2	Pintura tinta de acabamento (pigmentada) esmalte sintético fosco em madeira, 2 demãos. af_01/2021	M²	364,95
5.14	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ELETRODUTOS E CONEXÕES**		
5.14.1	Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em laje - fornecimento e instalação. af_12/2015	M	354,00
5.14.2	Eletroduto flexível corrugado reforçado, pvc, dn 20 mm (1/2"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. af_12/2015	M	297,30
5.14.3	Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado em laje - fornecimento e instalação. af_12/2015	M	60,00
5.15	**ELETROCALHAS E PERFILADOS**		
5.15.1	Eletrocalha perfurada 100x50 mm com tampa, inclusive conexão	M	126,90
5.15.2	Suporte para eletrocalha lisa ou perfurada em aço galvanizado, largura 200 ou 400 mm e altura 50 mm, espaçado a cada 1,5 m, em perfilado de seção 38x76 mm, por metro de eletrecolha fixada. af_07/2017	M	63,00
5.15.3	Perfilado, pré-zincado a fogo, perfurado38 x 38 x 6000mm	UN	87,00
5.16	**CABOS**		
5.16.1	Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015	M	69.994,83
5.16.2	Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015	M	444,60
5.16.3	Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015	M	1.179,00
5.17	**CAIXAS**		
5.17.1	Condulete de pvc, tipo x, para eletroduto de pvc soldável dn 25 mm (3/4"), aparente - fornecimento e instalação. af_11/2016	UN	30,00
5.17.2	Caixa retangular 4" x 2" média (1,30 m do piso), pvc, instalada em parede - fornecimento e instalação. af_12/2015	UN	120,00
5.18	**INTERRUPTORES/TOMADAS**		
5.18.1	Tomada baixa de embutir (1 módulo), 2p+t 20 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015	UN	81,00
5.18.2	Tomada baixa de embutir (2 módulos), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015	UN	33,00
5.18.3	Interruptor bipolar (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_09/2017	UN	36,00
5.18.4	Interruptor simples (2 módulos), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015	UN	30,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 232693/2024, emitida em 01/05/2024

Certidão nº 232693/2024
02/05/2024, 09:43
Chave de Impressão: D7Y04
O documento neste ato registrado foi emitido em 23/04/2024 e contém 65 folhas

5.18.5	Interruptor simples (1 módulo) com 1 tomada de embutir 2p+t 10 a, sem suporte e sem placa - fornecimento e instalação. af_12/2015	UN	3,00
5.19	**LUMINÁRIAS**		
5.19.1	Luminária led refletor retangular bivolt , luz branca , 30w	UN	147,00
5.19.2	Luminária led refletor retangular bivolt, luz branca, 10w (ref. orse/10351)	UN	21,00
5.20	**DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO**		
5.20.1	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e instalação. af_10/2020	UN	15,00
5.20.2	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 10a - fornecimento e instalação. af_10/2020	UN	24,00
5.20.3	Disjuntor diferencial residual,ddr, sensibilidade de 30ma, corrente de 40a, tipo ac- fornecimento e instalação	UN	12,00
5.20.4	Dispositivo de proteção contra surto de tensão dps 40ka - 175v (orse/8894)	UN	24,00
5.20.5	Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 32a - fornecimento e instalação. af_10/2020	UN	3,00
5.20.6	Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e instalação. af_10/2020	UN	9,00
5.20.7	Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 32a - fornecimento e instalação. af_10/2020	UN	12,00
5.20.8	Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 10a - fornecimento e instalação. af_10/2020	UN	3,00
5.20.9	Disjuntor tripolar tipo nema, corrente nominal de 60 até 100a - fornecimento e instalação. af_10/2020	UN	3,00
5.21	**QUADROS**		
5.21.1	(qfac - auditório) quadro em chapa de aço ral, 500x500x200mm com 1 disjuntor tripolar 63a, 4 disjuntores tripolar 25a, 7 disjuntores monopolar 16a e 4 protetores de surto 20ka - fornecimento e instalação	UN	3,00
5.21.2	(qdlf - auditório) quadro em chapa de aço ral, 500x500x200mm com 1 disjuntor tripolar 32a, 11 disjuntores monopolar 20a e 4 protetores de surto 20ka - fornecimento e instalação	UN	3,00
5.21.3	(qd - auditório) quadro em chapa de aço ral, 800x600x200mm com 1 disjuntor tripolar 125a, 7 disjuntores tripolar 32a, 1 disjuntor tripolar 63a e 4 protetores de surto 20ka - fornecimento e instalação	UN	3,00
5.22	**INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - ÁGUA FRIA**		
5.22.1	(composição representativa) do serviço de instalação de tubos de pvc, soldável, água fria, dn 25 mm (instalado em ramal, sub-ramal, ramal de distribuição ou prumada), inclusive conexões, cortes e fixações, para prédios. af_10/2015	M	252,00
5.22.2	(composição representativa) do serviço de instalação tubos de pvc, soldável, água fria, dn 32 mm (instalado em ramal, sub-ramal, ramal de distribuição ou prumada), inclusive conexões, cortes e fixações, para prédios. af_10/2015	M	36,00
5.22.3	Registro de pressão bruto, latão, roscável, 3/4" - fornecimento e instalação. af_08/2021	UN	12,00
5.22.4	Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4" - fornecimento e instalação. af_08/2021	UN	24,00
5.22.5	Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 1" - fornecimento e instalação. af_08/2021	UN	9,00
5.22.6	Caixa enterrada elétrica retangular, em alvenaria com blocos de concreto, fundo com brita, dimensões internas: 0,4x0,4x0,4 m. af_12/2020	UN	9,00
5.23	**ESGOTO**		
5.23.1	(composição representativa) do serviço de instalação de tubo de pvc, série normal, esgoto predial, dn 40 mm (instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário), inclusive conexões, cortes e fixações, para prédios. af_10/2015	M	186,00
5.23.2	(composição representativa) do serviço de instalação de tubo de pvc, série normal, esgoto predial, dn 50 mm (instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário), inclusive conexões, cortes e fixações para, prédios. af_10/2015	M	91,20
5.23.3	(composição representativa) do serviço de inst. tubo pvc, série n, esgoto predial, dn 75 mm, (inst. em ramal de descarga, ramal de esg. sanitário, prumada de esg. sanitário ou ventilação), incl. conexões, cortes e fixações, p/ prédios. af_10/2015	M	23,76
5.23.4	(composição representativa) do serviço de inst. tubo pvc, série n, esgoto predial, 100 mm (inst. ramal descarga, ramal de esg. sanit., prumada esg. sanit., ventilação ou sub-coletor aéreo), incl. conexões e cortes, fixações, p/ prédios. af_10/2015	M	56,91
5.23.5	Caixa sifonada, pvc, dn 100 x 100 x 50 mm, junta elástica, fornecida e instalada em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário. af_12/2014	UN	18,00
5.23.6	Tampa cega redonda branca p/caixa sifonada ou ralo, d=100mm	UN	24,00
5.23.7	Caixa de gordura pequena (capacidade: 19 l), circular, em pvc, diâmetro interno= 0,3 m. af_12/2020	UN	6,00
5.23.8	Terminal de ventilaçao em pvc dn 75 mm (ref orse 07594)	UN	3,00
5.23.9	Terminal de ventilação em pvc rígido com anéis, para esgoto primário, ø 50 mm (ref. orse 01666)	UN	6,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 232693/2024, emitida em 01/05/2024

Certidão nº 232693/2024
02/05/2024, 09:43
Chave de Impressão: D7Y04
O documento neste ato registrado foi emitido em 23/04/2024 e contém 65 folhas

5.23.10	Caixa enterrada hidráulica retangular, em alvenaria com blocos de concreto, dimensões internas: 0,6x0,6x0,6 m para rede de esgoto. af_12/2020	UN	12,00
5.24	**LOUÇAS E METAIS**		
5.24.1	Caixa de descarga de embutir com acabamento inox (montana, linha montreal ou similar)	UN	18,00
5.24.2	Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca - padrão médio, incluso engate flexível em metal cromado, 1/2 x 40cm - fornecimento e instalação. af_01/2020	UN	9,00
5.24.3	Vaso sanitario sifonado convencional para pcd sem furo frontal com louça branca sem assento, incluso conjunto de ligação para bacia sanitária ajustável - fornecimento e instalação. af_01/2020	UN	18,00
5.24.4	Assento para vaso sanitário pcd	UN	18,00
5.24.5	Lavatório de canto em louça branca suspenso, 40x30cm ou equivalente, padrão popular, incluso sifão flexível em pvc, válvula e engate flexível 30cm em plástico e torneira cromada de mesa - fornecimento e instalação.	UN	6,00
5.24.6	Lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, padrão popular, incluso sifão tipo garrafa em pvc, válvula e engate flexível 30cm em plástico e torneira cromada de mesa, padrão popular - fornecimento e instalação. af_01/2020	UN	15,00
5.24.7	Mictório sifonado louça branca – padrão médio – fornecimento e instalação. af_01/2020	UN	6,00
5.24.8	Chuveiro elétrico comum corpo plástico, tipo ducha – fornecimento e instalação. af_01/2020	UN	6,00
5.24.9	Torneira cromada de mesa, 1/2" ou 3/4", para lavatório, padrão popular - fornecimento e instalação. af_01/2020	UN	3,00
5.24.10	Banco articulado, em aco inox, para pcd, fixado na parede - fornecimento e instalação. af_01/2020	UN	6,00
5.24.11	Barra de apoio para deficiente em aço inox l=70cm, ø 1 1/2"	UN	3,00
5.24.12	Barra de apoio reta, em aco inox polido, comprimento 80 cm, fixada na parede - fornecimento e instalação. af_01/2020	UN	27,00
5.24.13	Assento sanitário convencional - fornecimento e instalacao. af_01/2020	UN	9,00
5.24.14	Papeleira de parede em metal cromado sem tampa, incluso fixação. af_01/2020	UN	18,00
5.24.15	Saboneteira plastica tipo dispenser para sabonete liquido com reservatorio 800 a 1500 ml, incluso fixação. af_01/2020	UN	15,00
5.24.16	Toalheiro plastico tipo dispenser para papel toalha interfolhado	UN	15,00
5.25	**BALCÕES E BANCADAS**		
5.25.1	Bancada de granito polido tipo cinza andorinha com 1 cuba de louça, nas dimensões 70 x 50 cm. inclusive cuba, sifão, válvula e torneira automática (ref.: sinapi/86895)	UN	6,00
5.25.2	Bancada de granito polido tipo cinza andorinha com 01 cuba de louça(tipo semi-encaixe), nas dimensões 300 x 50 cm. inclusive cuba, sifão, válvula e torneira (ref.: sinapi/86889)	UN	3,00
5.25.3	Bancada de granito polido tipo cinza andorinha com 01 cuba de louça(tipo semi-encaixe), nas dimensões 392 x 50 cm. inclusive cuba, sifão, válvula e torneira (ref.: sinapi/86889+86895)	UN	3,00
5.25.4	Pia de cozinha com bancada em aço inox, dim 1,20x0,55m, com 01 cuba, sifão cromado, valvula cromada e torneira cromada, inclusive rodpia 7 cm, concretada e assentada (ref. orse 02074)	UN	3,00
5.26	**ÁGUAS PLUVIAIS / DRENO AR CONDICIONADO**		
5.26.1	Tubo pvc, série r, água pluvial, dn 75 mm, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. af_12/2014	M	43,35
5.26.2	(composição representativa) do serviço de instalação tubos de pvc, soldável, água fria, dn 32 mm (instalado em ramal, sub-ramal, ramal de distribuição ou prumada), inclusive conexões, cortes e fixações, para prédios. af_10/2015	M	120,66
5.26.3	(composição representativa) do serviço de instalação de tubos de pvc, série r, água pluvial, dn 75 mm (instalado em ramal de encaminhamento, ou condutores verticais), inclusive conexões, corte e fixações, para prédios. af_10/2015	M	93,12
5.26.4	Ralo hemisférico de fºfº ø 100 mm, tipo abacaxi (ref. orse 04283)	UN	24,00
5.26.5	Caixa enterrada hidráulica retangular, em alvenaria com blocos de concreto, dimensões internas: 0,6x0,6x0,6 m para rede de drenagem. af_12/2020	UN	24,00
5.27	**CLIMATIZAÇÃO**		
5.27.1	Instalação de condicionador de ar tipo split high wall, 9000btu ref:. 04464/orse	UN	9,00
5.27.2	Instalação de condicionador de ar tipo split piso-teto, 36000btu ref:. 04474/orse	UN	12,00
5.27.3	Tubo em cobre flexível, dn 1/4", com isolamento, instalado em ramal de alimentação de ar condicionado com condensadora individual fornecimento e instalação. af_12/2015	M	987,00
5.27.4	Tubo em cobre flexível, dn 3/8", com isolamento, instalado em ramal de alimentação de ar condicionado com condensadora individual – fornecimento e instalação. af_12/2015	M	46,80
5.27.5	Exaustor modelo sicflux aci-100 220v - fornecimento e instalação	UN	9,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 232693/2024, emitida em 01/05/2024

Certidão nº 232693/2024
02/05/2024, 09:43
Chave de Impressão: D7Y04
O documento neste ato registrado foi emitido em 23/04/2024 e contém 65 folhas

5.27.6	Duto em chapa de aço galvanizado nº. 24, para ar condicionado. fornecimento, montagem e instalação	M²	70,00
5.27.7	Tomada de ar externa dim.=600x500mm - fornecimento e instalação	UN	6,00
5.27.8	Caixa de ventilação bbs-200,vazão=2.500m3/h pe=60mca - fornecimento e instalação	UN	3,00
5.27.9	Duto flexivel 150mm para sistemas de ar condicionado - fornecimento e instalação	M	57,00
5.27.10	Duto em painel em mpu fornecimento e instalação (ref.: orse/8286)	M²	35,00
5.28	**SPDA**		
5.28.1	Cordoalha de cobre nu 50 mm², enterrada, sem isolador - fornecimento e instalação. af_12/2017	M	663,27
5.28.2	Cordoalha de cobre nu 35 mm², não enterrada, com isolador - fornecimento e instalação. af_12/2017	M	145,62
5.28.3	Captor tipo franklin para spda - fornecimento e instalação. af_12/2017	UN	21,00
5.28.4	Haste de aterramento 5/8 para spda - fornecimento e instalação. af_12/2017	UN	18,00
5.28.5	Caixa de inspeção para aterramento, circular, em polietileno, diâmetro interno = 0,3 m. af_12/2020	UN	2,00
5.28.6	Solda exotérmica conexão haste com cabo passante e derivação em "t" no topo, bitola do cabo 50mm² a 95mm² para haste 5/8"e 3/8, ref.: cpos 42.20.22	UN	72,00
5.28.7	Aterrinsert com conector de pino m12 fornecimento e instalação - ref 09048/ orse	UN	99,00
5.28.8	Clips 5/8" para haste de aterramento galvanizada ref:tel-5238 - ref. 08389/orse	UN	54,00
5.28.9	Caixa de equipotencialização em aço 200x200x90mm, para embutir com tampa, com 9 terminais, ref:tel-901 ou similar (spda)	UN	3,00
5.28.10	Presilha de latão, l=20mm, para fixação de cabos de cobre, furo ø 5mm, para cabos 35mm² a 50mm² (orse/11132)	UN	210,00
5.29	**CABEAMENTO ESTRUTURADO/TELEFONIA**		
5.29.1	Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. af_12/2015	M	99,33
5.29.2	Luva para eletroduto, pvc, roscável, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalada em forro - fornecimento e instalação. af_12/2015	UN	30,00
5.29.3	Perfilado, pré-zincado a fogo, perfurado38 x 38 x 6000mm	UN	90,00
5.29.4	Caixa enterrada elétrica retangular, em alvenaria com blocos de concreto, fundo com brita, dimensões internas: 0,4x0,4x0,4 m. af_12/2020	UN	15,00
5.29.5	Cabo eletrônico categoria 6, instalado em edificação institucional - fornecimento e instalação. af_11/2019	M	1.089,03
5.29.6	Tomada dupla para lógica rj45, cat.6, com caixa pvc, embutir completa - (orse/11234)	UN	15,00
5.29.7	Roteador wi-fi - 3 antenas	UN	3,00
5.29.8	Fornecimento e instalação de rack fechado tipo armário 19" x 44 u x 870 mm inclusive acessórios. (orse/12781)	UN	3,00
5.29.9	Patch panel 24 portas, categoria 6 - fornecimento e instalação. af_11/2019	UN	3,00
5.29.10	Quadro de distribuição para telefone n.2, 20x20x12cm em chapa metalica, de embutir, sem acessorios, padrão telebras, fornecimento e instalação. af_11/2019	UN	6,00
5.30	**CFTV**		
5.31.1	Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. af_12/2015	M	123,00
5.31.2	Luva para eletroduto, pvc, roscável, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalada em forro - fornecimento e instalação. af_12/2015	UN	42,00
5.31.3	Câmera speed dome vhd 1080p 2.7mm 13.5mm ip66	UN	6,00
5.31.4	Cabo eletrônico categoria 6, instalado em edificação institucional - fornecimento e instalação. af_11/2019	M	87,06
5.31.5	Condulete de alumínio, tipo x, para eletroduto de aço galvanizado dn 20 mm (3/4"), aparente - fornecimento e instalação. af_11/2016_p	UN	12,00
5.32	**SONORIZAÇÃO**		
5.32.1	Caixa de som duas vias 12" ativo (ref.: sbc/068311)	UN	6,00
5.32.2	Conjunto microfone dinâmico sem fio duplo (ref.sbc/068129)	UN	3,00
5.32.3	Mixer digital 12 canais (ref. sbc/068575)	UN	3,00
5.32.4	Projetor de video laser 5000 lúmens (ref.: orse/7263)	UN	3,00
5.32.5	Tela de projeção retrátil elétrica - 200" (ref.: orse/12115)	UN	3,00
5.32.6	Cabo blindado balanceado 2x24 awg	UN	780,00
5.32.7	Cabo hdmi 15m blindado 2.0 ethernet 15 metros 4k ultra hd 3d 2160p - ref. 12394/orse	M	30,00
5.32.8	Cabo 2x22 awg - blindado	M	9,00
5.32.9	Cabo eletrônico categoria 6, instalado em edificação institucional - fornecimento e instalação. af_11/2019	M	12,00
5.32.10	Fornecimento e instalação de conector rj 45 macho cat 6 (krone ou similar) - ref.:11242/orse	UN	18,00
5.32.11	Condulete de alumínio, tipo lr, para eletroduto de aço galvanizado dn 25 mm (1"), aparente - fornecimento e instalação. af_11/2016_p	UN	3,00
5.32.12	Condulete de alumínio, tipo e, eletroduto de aço galvanizado dn 25 mm (1"), aparente - fornecimento e instalação. af_11/2016_p	UN	3,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 232693/2024, emitida em 01/05/2024

Certidão nº 232693/2024
02/05/2024, 09:43
Chave de Impressão: D7Y04
O documento neste ato registrado foi emitido em 23/04/2024 e contém 65 folhas

5.32.13	Condulete de alumínio, tipo lr, para eletroduto de aço galvanizado dn 32 mm (1 1/4"), aparente - fornecimento e instalação. af_11/2016_p	UN	6,00
5.32.14	Condulete de alumínio, tipo t, para eletroduto de aço galvanizado dn 32 mm (1 1/4"), aparente - fornecimento e instalação. af_11/2016_p	UN	6,00
5.32.15	Condulete de alumínio, tipo e, para eletroduto de aço galvanizado dn 32 mm (1 1/4"), aparente - fornecimento e instalação. af_11/2016_p	UN	3,00
5.32.16	Condulete de alumínio, tipo e, para eletroduto de aço galvanizado dn 32 mm (1 1/4"), aparente - fornecimento e instalação. af_11/2016_p	UN	36,00
5.32.17	Eletroduto rígido soldável, pvc, dn 32 mm (1''), aparente, instalado em teto - fornecimento e instalação. af_11/2016_p	M	36,00
5.32.18	Eletroduto de aço galvanizado, classe leve, dn 25 mm (1''), aparente, instalado em teto - fornecimento e instalação. af_11/2016_p	M	45,00
5.32.19	Eletroduto de aço galvanizado, classe semi pesado, dn 40 mm (1 1/2), aparente, instalado em teto - fornecimento e instalação. af_11/2016_p	M	126,00
5.32.20	Fornecimento e instalação de conector rj 45 fêmea cat 6 (krone ou similar) - ref.:07164/orse	UN	12,00
5.32.21	Conector hdmi - painel (ref.: conder/60-04-01-386)	UN	6,00
5.32.22	Conector xlr fêmea - cabo	UN	12,00
5.32.23	Conector xlr macho - cabo	UN	36,00
5.32.24	Conector xlr femea - painel	UN	21,00
5.32.25	Moldura de forro para tela de projeção 200" (ref.:orse/544)	UN	3,00
5.32.26	Suporte de teto para projetor (ref.: orse/3435)	UN	3,00
5.32.27	Suporte de parede articulado para caixa de som (ref.:orse/12395)	UN	6,00
5.32.28	Rack profissional para equipamento de sonorização tipo case estojo acondicionamento na vertical dim. 1500mm x 700mm x 600mm.	UN	3,00
5.33	**COMPLEMENTOS**		
5.33.1	Corrimão duplo em tubos de aço inox, altura 1,10m, composto por 2 barras 2" e montantes de 2.1/2", fixados com parabolt . modelo co2.	M	35,22
5.33.2	Corrimão duplo em tubos aço inox, altura 1,10m, composto por 2 barras 2" fixado em parede. modelo co1.	M	105,18
5.33.3	Escada marinheiro em aço ca 50 d= 16 mm (5/8"), sem pintura - ref. orse 6979	M	12,00
5.34	**COMUNICAÇÃO VISUAL**		
5.34.1	Placa interna referencial (pir)	UN	18,00
5.34.2	Placa em braile (pib)	UN	39,00
5.34.3	Placa interna com pictograma (pip)	UN	15,00
5.34.4	Placa externa referencial (per)	UN	6,00
5.35	**INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO**		
5.35.1	Eletroduto de aço galvanizado, classe leve, dn 20 mm (3/4''), aparente, instalado em teto - fornecimento e instalação. af_11/2016_p	M	474,00
5.35.2	Condulete de alumínio, tipo x, para eletroduto de aço galvanizado dn 20 mm (3/4"), aparente - fornecimento e instalação. af_11/2016_p	UN	72,00
5.35.3	Detector de fumaça ótico endereçavel - fornecimento e instalação	UN	69,00
5.35.4	Acionador manual (botoeira) tipo quebra-vidro, para instalação de incêndio	UN	9,00
5.35.5	Avisador sonoro tipo sirene para incêndio - fornecimento - ref. 10446/orse	UN	9,00
5.35.6	Cabo blindado para alarme e detecção de incêncio 4 x 1,5mm2	M	810,00
5.35.7	Extintor de pó químico abc, capacidade 4 kg, alcance médio do jato 4,5m , tempo de descarga 11s, nbr9443, 9444, 10721	UN	12,00
5.35.8	Abrigo para hidrante, 75x45x17cm, com registro globo angular 45 graus 2 1/2", adaptador storz 2 1/2", mangueira de incêndio 15m 2 1/2" e esguicho em latão 2 1/2" - fornecimento e instalação. af_10/2020	UN	6,00
5.35.9	Tubo de aço preto sem costura, conexão soldada, dn 65 (2 1/2"), instalado em rede de alimentação para hidrante - fornecimento e instalação. af_10/2020	M	72,00
5.35.10	Pintura com tinta alquídica de fundo (tipo zarcão) aplicada a rolo ou pincel sobre perfil metálico executado em fábrica (por demão). af_01/2020	M²	19,50
5.35.11	Pintura com tinta alquídica de acabamento (esmalte sintético fosco) aplicada a rolo ou pincel sobre superfícies metálicas (exceto perfil) executado em obra (02 demãos). af_01/2020	M²	6,00
5.35.12	Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, quadrada, *20 x 20* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (simbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434)	M²	48,00
5.35.13	Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, retangular, *20 x 40* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (simbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434)	UN	24,00
5.35.14	Luminária de emergência, com 30 lâmpadas led de 2 w, sem reator - fornecimento e instalação. af_02/2020	UN	87,00
6	**MÓDULO DE AMPLIAÇÃO - 10 SALAS**		
6.1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
6.1.1	Limpeza mecanizada de camada vegetal, vegetação e pequenas árvores (diâmetro de tronco menor que 0,20 m), com trator de esteiras.af_05/2018	M²	1.362,59
6.1.2	Locacao convencional de obra, utilizando gabarito de tábuas corridas pontaletadas a cada 2,00m - 2 utilizações. af_10/2018	M	165,60
6.1.3	Escavação mecanizada para bloco de coroamento ou sapata com retroescavadeira (incluindo escavação para colocação de fôrmas). af_06/2017	M³	225,79

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 232693/2024, emitida em 01/05/2024

Certidão nº 232693/2024
02/05/2024, 09:43
Chave de Impressão: D7Y04
O documento neste ato registrado foi emitido em 23/04/2024 e contém 65 folhas

6.1.4	Escavação mecanizada para viga baldrame com mini-escavadeira (incluindo escavação para colocação de fôrmas). af_06/2017	M³	101,22
6.1.5	Regularização manual e compactação com placa vibratória sem controle do grau de compactação	M²	233,05
6.1.6	Reaterro manual de valas com compactação mecanizada. af_04/2016	M³	243,16
6.1.7	Carga e descarga mecanica de solo utilizando caminhao basculante 10 m3 e pa carregadeira sobre pneus 128 hp, capacidade da caçamba 1,7 a 2,8 m3, peso operacional 11632 kg	M³	104,82
6.1.8	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020	M3XKM	2.096,40
6.2	**INFRAESTRUTURA**		
6.2.1	Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas. af_08/2017	M³	8,34
6.2.2	Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para sapata, em madeira serrada, e=25 mm, 4 utilizações. af_06/2017	M²	52,80
6.2.3	Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga baldrame, em madeira serrada, e=25 mm, 4 utilizações. af_06/2017	M²	551,24
6.2.4	Armação de bloco, viga baldrame e sapata utilizando aço ca-60 de 5 mm - montagem. af_06/2017	KG	1.170,00
6.2.5	Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem. af_06/2017	KG	169,00
6.2.6	Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 8 mm - montagem. af_06/2017	KG	705,00
6.2.7	Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 10 mm - montagem. af_06/2017	KG	1.674,00
6.2.8	Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 12,5 mm - montagem. af_06/2017	KG	1.507,00
6.2.9	Concretagem de sapatas, fck 30 mpa, com uso de bomba – lançamento, adensamento e acabamento. af_11/2016	M³	33,50
6.2.10	Concretagem de blocos de coroamento e vigas baldrames, fck 30 mpa, com uso de bomba – lançamento, adensamento e acabamento. af_06/2017	M³	40,36
6.2.11	Aplicação de lona plástica para execução de pavimentos de concreto. af_11/2017	M²	1.025,75
6.2.12	Concretagem de radier, piso de concreto ou laje sobre solo, fck 30 mpa - lançamento, adensamento e acabamento. af_09/2021	M³	102,57
6.2.13	Armação para execução de radier, piso de concreto ou laje sobre solo, com uso de tela q-92. af_09/2021	KG	1.518,11
6.2.14	Impermeabilização de floreira ou viga baldrame com argamassa de cimento e areia, com aditivo impermeabilizante, e = 2 cm. af_06/2018	M²	604,04
6.3	**SUPERESTRUTURA**		
6.3.1	Escoramento de fôrmas de laje em madeira não aparelhada, pé-direito simples, incluso travamento, 4 utilizações. af_09/2020	M³	39,25
6.3.2	Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares, pé-direito simples, em chapa de madeira compensada plastificada, 06 utilizações.	M²	144,55
6.3.3	Montagem e desmontagem de fôrma de viga, escoramento com garfo de madeira, pé-direito simples, em chapa de madeira plastificada, 06 utilizações.	M²	577,46
6.3.4	Montagem e desmontagem de fôrma de laje maciça, pé-direito simples, em chapa de madeira compensada plastificada, 06 utilizações.	M²	308,39
6.3.5	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem. af_12/2015	KG	194,00
6.3.6	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem. af_12/2015	KG	473,00
6.3.7	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem. af_12/2015	KG	346,00
6.3.8	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem. af_12/2015	KG	391,00
6.3.9	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 12,5 mm - montagem. af_12/2015	KG	1.515,00
6.3.10	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 16,0 mm - montagem. af_12/2015	KG	238,00
6.3.11	Armação de laje de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem. af_12/2015	KG	1.032,00
6.3.12	Armação de laje de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem. af_12/2015	KG	1.622,00
6.3.13	Armação de laje de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem. af_12/2015	KG	531,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 232693/2024, emitida em 01/05/2024

Certidão nº 232693/2024
02/05/2024, 09:43
Chave de Impressão: D7Y04
O documento neste ato registrado foi emitido em 23/04/2024 e contém 65 folhas

6.3.14	Concretagem de pilares, fck = 30mpa, com uso de bomba em edificação com seção média de pilares maior que 0,25 m² - lançamento, adensamento e acabamento.	M³	8,65
6.3.15	Concretagem de vigas e lajes, fck=35 mpa, para lajes maciças ou nervuradas com uso de bomba em edificação com área média de lajes maior que 20 m² - lançamento, adensamento e acabamento.	M³	74,72
6.3.16	Armação de laje de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 12,5 mm - montagem. af_12/2015	KG	1.280,00
6.3.17	Armação de laje de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 16,0 mm - montagem. af_12/2015	KG	174,00
6.4	**ESTRUTURA METÁLICA/COBERTURA**		
6.4.1	Estrutura treliçada de cobertura, tipo fink, com ligações soldadas, inclusos perfis metálicos, chapas metálicas, mão de obra e transporte com guindaste - fornecimento e instalação. af_01/2020_p	KG	12.614,40
6.4.2	Armação utilizando aço ca-25 de 12,5 mm - montagem. af_12/2015	KG	357,60
6.4.3	Fundo preparador primer a base de epoxi, para estrutura metalica, uma demao, espessura de 25 micra.	M²	1.051,20
6.4.4	Pintura com tinta epoxídica de acabamento pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (por demão). af_01/2020_p	M²	1.051,20
6.4.5	Telhamento com telha metálica termoacústica e = 30 mm, com até 2 águas, incluso içamento. af_07/2019	M²	1.006,38
6.4.6	Telhamento com telha de aço/alumínio e = 0,5 mm, com até 2 águas, incluso içamento. af_07/2019	M²	44,82
6.4.7	Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 50 cm, incluso transporte vertical. af_07/2019	M	111,36
6.4.8	Rufo em concreto armado, largura 40cm e espessura 7cm	M	80,76
6.4.9	Forro em placa cimentícia lisa e=10mm (sem amianto) para ambientes comerciais, inclusive estrutura de fixação.	M²	297,00
6.5	**PAREDES, PAINÉIS E DIVISÓRIAS**		
6.5.1	(composição representativa) do serviço de alvenaria de vedação de blocos vazados de cerâmica de 9x19x19cm (espessura 9cm), para edificação habitacional unifamiliar (casa) e edificação pública padrão. af_11/2014	M²	1.462,82
6.5.2	Divisoria sanitária, tipo cabine, em granito cinza polido, esp = 3cm, assentado com argamassa colante ac iii-e, exclusive ferragens. af_01/2021	M²	25,90
6.5.3	Verga pré-moldada para portas com até 1,5 m de vão. af_03/2016	M	22,08
6.5.4	Verga pré-moldada para janelas com até 1,5 m de vão. af_03/2016	M	26,76
6.5.5	Contraverga pré-moldada para vãos de até 1,5 m de comprimento. af_03/2016	M	22,08
6.5.6	Cobogo de cimento tipo golubov 30 x 30 x 9cm, assentado com argamassa de cimento e areia (ref. orse/10783)	M²	31,38
6.5.7	Chapim de concreto aparente com acabamento desempenado, de 23x5cm, pre-moldado	M	186,84
6.5.8	Placa premoldada em c.a. fck=30mpa, esp=7 cm, incl. assentamento	M²	20,58
6.5.9	Fixação (encunhamento) de alvenaria de vedação com argamassa aplicada com colher. af_03/2016	M	346,62
6.6	**IMPERMEABILIZAÇÃO**		
6.6.1	Impermeabilização de superfície com manta asfáltica, uma camada, inclusive aplicação de primer asfáltico, e=3mm. af_06/2018	M²	214,42
6.7	**REVESTIMENTOS DE PISO**		
6.7.1	Soleira em granito, largura 15 cm, espessura 2,0 cm. af_09/2020	M	934,28
6.7.2	Piso industrial alta resistencia, espessura 12mm, incluso juntas de dilatacao plasticas e polimento mecanizado	M²	872,94
6.7.3	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 45x45 cm aplicada em ambientes de área entre 5 m2 e 10 m2. af_06/2014	M²	64,35
6.7.4	Soleira em granito, largura 15 cm, espessura 2,0 cm. af_09/2020	M	45,60
6.7.5	Piso tátil de alerta ou direcional, para deficientes visuais, de borracha, 25 x 25 cm, e = 5 mm, colorido, fixado com cola	M²	10,00
6.8	**REVESTIMENTOS DE PAREDE**		
6.8.1	Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. af_06/2014	M²	2.925,65
6.8.2	Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicado manualmente em faces internas de paredes, para ambiente com área menor que 5m2, espessura de 20mm, com execução de taliscas. af_06/2014	M²	910,32
6.8.3	Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicada manualmente em teto, espessura de 20mm, com execução de taliscas. af_03/2015	M²	2.015,33
6.8.4	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 60x60 cm aplicada em ambientes de área maior que 10 m2. af_06/2014	M²	719,91
6.8.5	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, tecnogres, linha brilhante, ref. br10070 ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado	M²	163,95

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 232693/2024, emitida em 01/05/2024

Certidão nº 232693/2024
02/05/2024, 09:43
Chave de Impressão: D7Y04
O documento neste ato registrado foi emitido em 23/04/2024 e contém 65 folhas

6.8.6	Revestimento decorativo monocamada aplicado manualmente em panos da fachada com presença de vãos, de um edifício de estrutura convencional e acabamento raspado. af_06/2014	M²	26,46
6.8.7	Fornecimento e assentamento de moldura em granito l=7cm e=2cm assentado c/argamassa mista e cal hidratada no traço 1:1:4	M	8,00
6.8.8	Divisoria sanitária, tipo cabine, em granito cinza polido, esp = 3cm, assentado com argamassa colante ac iii-e, exclusive ferragens. af_01/2021	M²	27,38
6.8.9	Andaime metálico de encaixe para trabalho em fachadas de edifícios - locação m2/mês - incluindo montagem e desmontagem	M²/ME	765,00
6.9	**REVESTIMENTOS DE TETO**		
6.9.1	Chapisco aplicado no teto, com rolo para textura acrílica. argamassa traço 1:4 e emulsão polimérica (adesivo) com preparo em betoneira 400l. af_06/2014	M²	254,60
6.9.2	Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicada manualmente em teto, espessura de 20mm, com execução de taliscas. af_03/2015	M²	254,60
6.9.3	Forro em drywall, para ambientes comerciais, inclusive estrutura de fixação. af_05/2017_p	M²	999,76
6.10	**PORTAS**		
6.10.1	Porta em madeira 36mm - revestido em laminado superior, chapa de alumínio tipo xadrez lavrada na parte inferior com altura de 40cm e puxador vertical, atendendo nbr9050/2020 - pm09 (90x210) - para projetos et	UN	2,00
6.10.2	Kit de porta-pronta de madeira em acabamento melamínico branco, folha pesada ou superpesada, 80x210cm, fixação com preenchimento parcial de espuma expansiva - fornecimento e instalação. af_12/2019	UN	3,00
6.10.3	Kit de porta-pronta de madeira em acabamento melamínico branco, folha pesada ou superpesada, 90x210cm, fixação com preenchimento total de espuma expansiva - fornecimento e instalação. af_12/2019	UN	12,00
6.10.4	Fechadura de embutir para portas internas, completa, acabamento padrão médio, com execução de furo - fornecimento e instalação. af_12/2019	UN	15,00
6.10.5	Porta de alumínio de abrir com lambri, com guarnição, fixação com parafusos - fornecimento e instalação. af_12/2019	M²	12,96
6.10.6	Fechadura de embutir para porta de banheiro, completa, acabamento padrão popular, incluso execução de furo - fornecimento e instalação. af_12/2019	UN	10,00
6.11	**JANELAS**		
6.11.1	Janela de aço de correr com 4 folhas para vidro, com batente, ferragens e pintura anticorrosiva. exclusive vidros, alizar e contramarco. fornecimento e instalação. af_12/2019	M²	95,52
6.11.2	Peitoril linear em granito ou mármore, l = 15cm, comprimento de até 2m, assentado com argamassa 1:6 com aditivo. af_11/2020	M	94,68
6.11.3	Instalação de vidro liso incolor, e = 6 mm, em esquadria de alumínio ou pvc, fixado com baguete. af_01/2021_p	M²	84,12
6.11.4	Contramarco de alumínio, fixação com argamassa - fornecimento e instalação.	M	253,60
6.12	**GRADIL**		
6.12.1	Gradil fixo em tubo de aco galvanizado, pintura esmalte com base em zarcão - fornecimento e instalação	M²	19,75
6.13	**PINTURA PAREDES**		
6.13.1	Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão. af_06/2014	M²	2.015,33
6.13.2	Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos. af_06/2014	M²	2.015,33
6.13.3	Aplicação manual de pintura com tinta texturizada acrílica em panos com presença de vãos de edifícios de múltiplos pavimentos, uma cor. af_06/2014	M²	2.015,33
6.14	**PINTURA TETOS**		
6.14.1	Aplicação de fundo selador acrílico em teto, uma demão. af_06/2014	M²	254,60
6.14.2	Aplicação e lixamento de massa látex em teto, uma demão. af_06/2014	M²	254,60
6.14.3	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em teto, duas demãos. af_06/2014	M²	254,60
6.15	**PINTURA MADEIRA**		
6.15.1	Pintura fundo nivelador alquídico branco em madeira. af_01/2021	M²	99,00
6.15.2	Pintura tinta de acabamento (pigmentada) esmalte sintético fosco em madeira, 2 demãos. af_01/2021	M²	99,00
6.16	**PINTURA METAL**		
6.16.1	Pintura com tinta alquídica de acabamento (esmalte sintético fosco) pulverizada sobre superfícies metálicas (exceto perfil) executado em obra (02 demãos). af_01/2020_p	M²	71,10
6.17	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ELETRODUTOS E CONEXÕES**		
6.17.1	Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. af_12/2015	M	345,60
6.17.2	Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. af_12/2015	M	482,40
6.17.3	Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. af_12/2015	M	14,40

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 232693/2024, emitida em 01/05/2024

Certidão nº 232693/2024
02/05/2024, 09:43
Chave de Impressão: D7Y04
O documento neste ato registrado foi emitido em 23/04/2024 e contém 65 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
Rua Prof. Aloísio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

CREA-BA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Impresso em: 02/05/2024, às 09:43.

6.17.4	Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 40 mm (1 1/4"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. af_12/2015	M	28,80
6.17.5	Luva para eletroduto, pvc, roscável, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalada em forro - fornecimento e instalação. af_12/2015	UN	262,00
6.17.6	Luva para eletroduto, pvc, roscável, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalada em parede - fornecimento e instalação. af_12/2015	UN	160,00
6.17.7	Luva para eletroduto, pvc, roscável, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalada em forro - fornecimento e instalação. af_12/2015	UN	4,00
6.17.8	Luva para eletroduto, pvc, roscável, dn 40 mm (1 1/4"), para circuitos terminais, instalada em forro - fornecimento e instalação. af_12/2015	UN	17,00
6.17.9	Abraçadeira em aço para amarração de eletrodutos, tipo d, com 1" e cunha de fixação	UN	374,00
6.18	**CABOS**		
6.18.1	Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015	M	5.760,00
6.18.2	Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015	M	1.080,00
6.19	**CAIXAS E CONDULETES**		
6.19.1	Condulete de pvc, tipo ll, para eletroduto de pvc soldável dn 25 mm (3/4"), aparente - fornecimento e instalação. af_11/2016	UN	55,00
6.19.2	Condulete de pvc, tipo tb, para eletroduto de pvc soldável dn 25 mm (3/4"), aparente - fornecimento e instalação. af_11/2016	UN	64,00
6.19.3	Condulete de pvc, tipo x, para eletroduto de pvc soldável dn 25 mm (3/4"), aparente - fornecimento e instalação. af_11/2016	UN	29,00
6.19.4	Caixa retangular 4" x 2" baixa (0,30 m do piso), pvc, instalada em parede - fornecimento e instalação. af_12/2015	UN	144,00
6.19.5	Caixa de passagem 20x20 cm, em chapa aço galvanizado - fornecimento	UN	52,00
6.20	**INTERRUPTORES/TOMADAS**		
6.20.1	Ponto de tomada para ar condicionado, incluindo conjunto astop e aterramento	PT	10,00
6.20.2	Tomada alta de embutir (1 módulo), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015	UN	30,00
6.20.3	Tomada média de embutir (1 módulo), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015	UN	5,00
6.20.4	Tomada baixa de embutir (1 módulo), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015	UN	48,00
6.20.5	Interruptor simples (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015	UN	8,00
6.20.6	Interruptor simples (2 módulos), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015	UN	12,00
6.20.7	Interruptor paralelo (2 módulos), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015	UN	2,00
6.21	**LUMINÁRIAS**		
6.21.1	Luminária de emergência, com 30 lâmpadas led de 2 w, sem reator - fornecimento e instalação. af_02/2020	UN	30,00
6.21.2	Luminária tipo calha, de sobrepor, com 2 lâmpadas tubulares fluorescentes de 18 w, com reator de partida rápida - fornecimento e instalação. af_02/2020	UN	116,00
6.21.3	Luminária led refletor retangular bivolt , luz branca , 30w	UN	4,00
6.22	**DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO**		
6.22.1	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 10a - fornecimento e instalação. af_10/2020	UN	20,00
6.22.2	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e instalação. af_10/2020	UN	5,00
6.22.3	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 20a - fornecimento e instalação. af_10/2020	UN	10,00
6.22.4	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 40a - fornecimento e instalação. af_10/2020	UN	2,00
6.22.5	Disjuntor diferencial residual,ddr, sensibilidade de 30ma, corrente de 40a, tipo ac- fornecimento e instalação	UN	1,00
6.22.6	Disjuntor termomagnético tripolar , corrente nominal de 125a - fornecimento e instalação. af_10/2020	UN	1,00
6.22.7	Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 16a, fonecimento e instalção. af_10/2020	UN	6,00
6.23	**QUADROS**		
6.23.1	(qd geral) quadro em chapa de aço ral, 1200x800x250mm com 1 disjuntor tripolar 350a, 5 disjuntores tripolar 63a, 1 disjuntor tripolar 100a, 1 disjuntor tripolar 125a, 2 disjuntores tripolar 32a, 1 disjuntor monopolar 25a, 2 disjuntores tripolar 40a e 4 protetores de surto 20ka - fornecimento e instalação	UN	1,00
6.23.2	(qdlf -bl 10 salas) quadro em chapa de aço ral, 500x500x200mm com 1 disjuntor tripolar 32a, 4 disjuntores monopolar 20a, 11 disjuntores monopolar 16a e 4 protetores de surto 20ka - fornecimento e instalação	UN	1,00
6.23.3	(qfac -bl 10 salas) quadro em chapa de aço ral, 500x500x200mm com 1 disjuntor tripolar 125a, 26 disjuntores monopolar 25a e 4 protetores de surto 20ka - fornecimento e instalação	UN	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 232693/2024, emitida em 01/05/2024

Certidão nº 232693/2024
02/05/2024, 09:43
Chave de Impressão: D7Y04
O documento neste ato registrado foi emitido em 23/04/2024 e contém 65 folhas

6.23.4	(qd -bl 10 salas) quadro em chapa de aço ral, 500x500x200mm com 1 disjuntor tripolar 125a, 4 disjuntores monopolar 25a e 4 protetores de surto 20ka - fornecimento e instalção	UN	1,00
6.24	**INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - ÁGUA FRIA**		
6.24.1	(composição representativa) do serviço de instalação de tubos de pvc, soldável, água fria, dn 25 mm (instalado em ramal, sub-ramal, ramal de distribuição ou prumada), inclusive conexões, cortes e fixações, para prédios. af_10/2015	M	81,00
6.24.2	Tubo, pvc, soldável, dn 32 mm, instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação. af_06/2016	M	12,00
6.24.3	Tubo, pvc, soldável, dn 40 mm, instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação. af_06/2016	M	18,00
6.24.4	Tubo, pvc, soldável, dn 60 mm, instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação. af_06/2016	M	45,00
6.24.5	Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 1" - fornecimento e instalação. af_08/2021	UN	2,00
6.24.6	Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 1 1/4" - fornecimento e instalação. af_08/2021	UN	2,00
6.24.7	Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 2" - fornecimento e instalação. af_08/2021	UN	4,00
6.24.8	Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e canopla cromados - fornecimento e instalação. af_08/2021	UN	12,00
6.24.9	Registro de pressão bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e canopla cromados - fornecimento e instalação. af_08/2021	UN	2,00
6.24.10	Válvula de retenção vertical, de bronze, roscável, 1 1/4" - fornecimento e instalação. af_08/2021	UN	2,00
6.24.11	Torneira de boia para caixa d'água, roscável, 3/4" - fornecimento e instalação. af_08/2021	UN	1,00
6.24.12	Chave de boia automática superior/inferior 15a/250v - fornecimento e instalação. af_12/2020	UN	2,00
6.24.13	Caixa enterrada hidráulica retangular em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, dimensões internas: 0,3x0,3x0,3 m para rede de drenagem. af_12/2020	UN	1,00
6.24.14	Adaptador com flange e anel de vedação, pvc, soldável, dn 32 mm x 1 , instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação. af_06/2016	UN	2,00
6.24.15	Adaptador com flange e anel de vedação, pvc, soldável, dn 40 mm x 1 1/4 , instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação. af_06/2016	UN	4,00
6.24.16	Adaptador com flange e anel de vedação, pvc, soldável, dn 60 mm x 2 , instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação. af_06/2016	UN	2,00
6.24.17	Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 25mm x 3/4", instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_12/2014	UN	26,00
6.24.18	Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 40mm x 1.1/4", instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_12/2014	UN	4,00
6.24.19	Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 60mm x 2", instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_12/2014	UN	8,00
6.24.20	Curva 90 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_12/2014	UN	40,00
6.24.21	Curva 90 graus, pvc, soldável, dn 32 mm, instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação. af_06/2016	UN	6,00
6.24.22	Curva 90 graus, pvc, soldável, dn 40 mm, instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação. af_06/2016	UN	8,00
6.24.23	Curva 90 graus, pvc, soldável, dn 60 mm, instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação. af_06/2016	UN	9,00
6.24.24	Joelho 90 graus com bucha de latão, pvc, soldável, dn 25mm, x 1/2" instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_12/2014	UN	35,00
6.24.25	Joelho 90 graus com bucha de latão, pvc, soldável, dn 25mm, x 3/4" instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_12/2014	UN	2,00
6.24.26	Luva soldável e com rosca, pvc, soldável, dn 25mm x 3/4", instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_12/2014	UN	2,00
6.24.27	Luva de correr, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_12/2014	UN	12,00
6.24.28	Te, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_12/2014	UN	37,00
6.24.29	Tê, pvc, soldável, dn 40 mm instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação. af_06/2016	UN	2,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 232693/2024, emitida em 01/05/2024

Certidão nº 232693/2024
02/05/2024, 09:43
Chave de Impressão: D7Y04
O documento neste ato registrado foi emitido em 23/04/2024 e contém 65 folhas

6.24.30	Tê, pvc, soldável, dn 60 mm instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação. af_06/2016	UN	10,00
6.24.31	Plug pvc roscavel, 1/2", agua fria predial - fornecimento e instalação	UN	12,00
6.24.32	Caixa d'água polietileno com tampa 7500lts	UN	2,00
6.25	**ESGOTO**		
6.25.1	(composição representativa) do serviço de instalação de tubo de pvc, série normal, esgoto predial, dn 40 mm (instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário), inclusive conexões, cortes e fixações, para prédios. af_10/2015	M	19,92
6.25.2	(composição representativa) do serviço de instalação de tubo de pvc, série normal, esgoto predial, dn 50 mm (instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário), inclusive conexões, cortes e fixações para, prédios. af_10/2015	M	47,31
6.25.3	(composição representativa) do serviço de inst. tubo pvc, série n, esgoto predial, dn 75 mm, (inst. em ramal de descarga, ramal de esg. sanitário, prumada de esg. sanitário ou ventilação), incl. conexões, cortes e fixações, p/ prédios. af_10/2015	M	9,96
6.25.4	(composição representativa) do serviço de inst. tubo pvc, série n, esgoto predial, 100 mm (inst. ramal descarga, ramal de esg. sanit., prumada esg. sanit., ventilação ou sub-coletor aéreo), incl. conexões e cortes, fixações, p/ prédios. af_10/2015	M	52,29
6.25.5	Caixa sifonada, pvc, dn 100 x 100 x 50 mm, junta elástica, fornecida e instalada em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário. af_12/2014	UN	2,00
6.25.6	Caixa sifonada, pvc, dn 150 x 185 x 75 mm, junta elástica, fornecida e instalada em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário. af_12/2014	UN	7,00
6.25.7	Curva curta 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014	UN	12,00
6.25.8	Curva curta 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014	UN	15,00
6.25.9	Curva curta 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014	UN	8,00
6.25.10	Curva curta 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014	UN	2,00
6.25.11	Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014	UN	6,00
6.25.12	Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014	UN	13,00
6.25.13	Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014	UN	4,00
6.25.14	Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014	UN	1,00
6.25.15	Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014	UN	2,00
6.25.16	Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014	UN	15,00
6.25.17	Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014	UN	2,00
6.25.18	Junção simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100x50 mm, junta elástica, fornecido e instalado.	UN	4,00
6.25.19	Junção simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 x 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014	UN	7,00
6.25.20	Junção simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014	UN	1,00
6.25.21	Luva simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014	UN	35,00
6.25.22	Luva simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014	UN	29,00
6.25.23	Luva simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014	UN	6,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 232693/2024, emitida em 01/05/2024

Certidão nº 232693/2024
02/05/2024, 09:43
Chave de Impressão: D7Y04
O documento neste ato registrado foi emitido em 23/04/2024 e contém 65 folhas

6.25.24	Bucha de redução de pvc 50mm x 40mm	UN	2,00
6.25.25	Redução excêntrica, pvc, série normal, esgoto predial, dn 100x50, junta elástica, fornecido e instalado.	UN	1,00
6.25.26	Redução excêntrica em pvc rígido soldável ø 75x50mm - fornecimento e assentamento	UN	2,00
6.25.27	Terminal de ventilação em pvc rígido com anéis, para esgoto primário, ø 50 mm (ref. orse 01666)	UN	3,00
6.25.28	Terminal de ventilaçao em pvc dn 75 mm (ref orse 07594)	UN	2,00
6.25.29	Caixa enterrada hidráulica retangular, em alvenaria com blocos de concreto, dimensões internas: 0,6x0,6x0,6 m para rede de esgoto. af_12/2020	UN	7,00
6.26	**LOUÇAS E METAIS**		
6.26.1	Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca - padrão médio, incluso engate flexível em metal cromado, 1/2 x 40cm - fornecimento e instalação. af_01/2020	UN	8,00
6.26.2	Vaso sanitario sifonado convencional para pcd sem furo frontal com louça branca sem assento, incluso conjunto de ligação para bacia sanitária ajustável - fornecimento e instalação. af_01/2020	UN	4,00
6.26.4	Caixa de descarga de sobrepor completa	UN	4,00
6.26.5	Mictório sifonado louça branca – padrão médio – fornecimento e instalação. af_01/2020	UN	2,00
6.26.6	Tanque de louça branca suspenso, 18l ou equivalente, incluso sifão tipo garrafa em metal cromado, válvula metálica e torneira de metal cromado padrão médio - fornecimento e instalação. af_01/2020	UN	1,00
6.26.7	Lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, padrão popular, incluso sifão tipo garrafa em pvc, válvula e engate flexível 30cm em plástico e torneira cromada de mesa, padrão popular - fornecimento e instalação. af_01/2020	UN	2,00
6.26.8	Barra de apoio reta, em aco inox polido, comprimento 60cm, fixada na parede - fornecimento e instalação. af_01/2020	UN	8,00
6.26.9	Barra de apoio reta, em aco inox polido, comprimento 80 cm, fixada na parede - fornecimento e instalação. af_01/2020	UN	16,00
6.26.10	Cuba de embutir oval em louça branca, 35 x 50cm ou equivalente, incluso válvula em metal cromado e sifão flexível em pvc - fornecimento e instalação. af_01/2020	UN	6,00
6.26.11	Torneira cromada de mesa, 1/2" ou 3/4", para lavatório, padrão popular - fornecimento e instalação. af_01/2020	UN	10,00
6.26.12	Papeleira de parede em metal cromado sem tampa, incluso fixação. af_01/2020	UN	12,00
6.26.13	Saboneteira plastica tipo dispenser para sabonete liquido com reservatorio 800 a 1500 ml, incluso fixação. af_01/2020	UN	8,00
6.26.14	Assento para vaso sanitário pcd	UN	4,00
6.27	**BALCÕES E BANCADAS**		
6.27.1	Bancada de granito polido cinza andorinha, corumba ou equivalente e=2,5cm, com suportes de apoio, fornecimento e instalação.	M²	4,80
6.28	**ÁGUAS PLUVIAIS /DRENO AR CONDICIONADO**		
6.28.1	Tubo, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em dreno de ar-condicionado - fornecimento e instalação. af_12/2014	M	136,80
6.28.2	(composição representativa) do serviço de instalação de tubos de pvc, série r, água pluvial, dn 150 mm (instalado em condutores verticais), inclusive conexões, cortes e fixações, para prédios. af_10/2015	M	29,88
6.28.3	Tubo pvc, série r, água pluvial, dn 150 mm, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento, inclusive conexões	M	12,00
6.28.4	Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 50 cm, incluso transporte vertical. af_07/2019	M	14,40
6.28.5	Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em dreno de ar-condicionado - fornecimento e instalação. af_12/2014	UN	40,00
6.28.6	Te, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em dreno de ar-condicionado - fornecimento e instalação. af_12/2014	UN	2,00
6.28.7	Ralo hemisférico de fºfº ø 100 mm, tipo abacaxi (ref. orse 04283)	UN	2,00
6.28.8	Caixa enterrada hidráulica retangular em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, dimensões internas: 0,6x0,6x0,6 m para rede de drenagem. af_12/2020	UN	5,00
6.29	**INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO**		
6.29.1	Sirene audiovisual tipo endereçável	UN	2,00
6.29.2	Acionador manual (botoeira) tipo quebra-vidro, para instalação de incêndio	UN	2,00
6.29.3	Extintor de incêndio portátil com carga de pqs de 6 kg, classe bc - fornecimento e instalação. af_10/2020_p	UN	3,00
6.29.4	Extintor de pó químico abc, capacidade 4 kg, alcance médio do jato 4,5m , tempo de descarga 11s, nbr9443, 9444, 10721	UN	3,00
6.29.5	Abrigo para hidrante, 90x60x17cm, com registro globo angular 45 graus 2 1/2", adaptador storz 2 1/2", mangueira de incêndio 20m, redução 2 1/2" x 1 1/2" e esguicho em latão 1 1/2" - fornecimento e instalação. af_10/2020	UN	2,00
6.29.6	Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, quadrada, *20 x 20* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (simbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434)	UN	6,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 232693/2024, emitida em 01/05/2024

Certidão nº 232693/2024
02/05/2024, 09:43
Chave de Impressão: D7Y04
O documento neste ato registrado foi emitido em 23/04/2024 e contém 65 folhas

6.29.7	Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, retangular, *20 x 40* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (simbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434)	UN	11,00
6.29.8	Luminária de emergência, com 30 lâmpadas led de 2 w, sem reator - fornecimento e instalação. af_02/2020	UN	24,00
6.29.9	Tubo de aço galvanizado com costura, classe média, dn 65 (2 1/2"), conexão rosqueada, instalado em rede de alimentação para hidrante - fornecimento e instalação. af_10/2020	M	54,00
6.29.10	Joelho 90 graus, em ferro galvanizado, dn 65 (2 1/2"), conexão rosqueada, instalado em prumadas - fornecimento e instalação. af_10/2020	UN	5,00
6.29.11	Fornecimento e instalação de pressostato 0 a 10 kgf/cm2	UN	1,00
6.29.12	Fita auto-adesiva fotoluminescente largura 5cm - fornecimento e instalação (ref.: 11622/orse)	M	32,00
6.29.13	Manômetro 0 a 200 psi (0 a 14 kgf/cm2), d = 50mm - fornecimento e instalação. af_10/2020	UN	1,00
6.29.14	Válvula de retenção horizontal, de bronze, roscável, 2 1/2" - fornecimento e instalação. af_08/2021	UN	2,00
6.29.15	Eletroduto de aço galvanizado, classe leve, dn 20 mm (3/4''), aparente, instalado em teto - fornecimento e instalação. af_11/2016_p	M	302,00
6.29.16	Condulete múltiplo 3/4"	UN	46,00
6.29.17	Detector de fumaça ótico endereçavel - fornecimento e instalação	UN	44,00
6.29.18	Cabo blindado para alarme e detecção de incêncio 3 x 1,5mm2 - 11855/orse	M	515,70
6.29.19	Pintura com tinta alquídica de fundo (tipo zarcão) aplicada a rolo ou pincel sobre perfil metálico executado em fábrica (por demão). af_01/2020	M²	12,42
6.29.20	Pintura com tinta alquídica de acabamento (esmalte sintético fosco) aplicada a rolo ou pincel sobre superfícies metálicas (exceto perfil) executado em obra (02 demãos). af_01/2020	M²	3,82
6.29.21	Placa de saída de emergência de incêndio fotoluminescente 30x15cm - fornecimento e instalação	UN	15,00
6.30	**CABEAMENTO ESTRUTURADO/TELEFONIA/CFTV**		
6.30.1	Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. af_12/2015	M	120,00
6.30.2	Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. af_12/2015	M	27,00
6.30.3	Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. af_12/2015	M	60,00
6.30.4	Eletrocalha perfurada 50x50 mm com tampa, inclusive conexão	M	179,00
6.30.5	Cabo eletrônico categoria 6, instalado em edificação institucional - fornecimento e instalação. af_11/2019	M	550,00
6.30.6	Tomada de rede rj45 - fornecimento e instalação. af_11/2019	UN	14,00
6.30.7	Luva para eletroduto, pvc, roscável, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalada em forro - fornecimento e instalação. af_12/2015	UN	89,00
6.30.8	Luva para eletroduto, pvc, roscável, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalada em forro - fornecimento e instalação. af_12/2015	UN	38,00
6.30.9	Caixa retangular 4" x 2" baixa (0,30 m do piso), pvc, instalada em parede - fornecimento e instalação. af_12/2015	UN	8,00
6.30.10	Caixa retangular 4" x 2" alta (2,00 m do piso), pvc, instalada em parede - fornecimento e instalação. af_12/2015	UN	20,00
6.30.11	Condulete de pvc, tipo ll, para eletroduto de pvc soldável dn 25 mm (3/4"), aparente - fornecimento e instalação. af_11/2016	UN	12,00
6.30.12	Condulete de pvc, tipo tb, para eletroduto de pvc soldável dn 25 mm (3/4"), aparente - fornecimento e instalação. af_11/2016	UN	12,00
6.30.13	Condulete de pvc, tipo ll, para eletroduto de pvc soldável dn 32 mm (1"), aparente - fornecimento e instalação. af_11/2016	UN	5,00
6.30.14	Condulete de pvc, tipo tb, para eletroduto de pvc soldável dn 32 mm (1"), aparente - fornecimento e instalação. af_11/2016	UN	4,00
6.30.15	Fornecimento e instalação de rack fechado tipo armário 19" x 44 u x 870 mm inclusive acessórios. (orse/12781)	UN	1,00
6.30.16	Patch panel 24 portas, categoria 6 - fornecimento e instalação. af_11/2019	UN	1,00
6.30.17	Switch 24 portas ethernet 10/100 mpbs +2p10-100-1000 bt - fornecimento e instalação - (orse/10726)	UN	1,00
6.30.18	Guia de cabo (ref: 520/orse)	UN	2,00
6.31	**CLIMATIZAÇÃO - INSTALAÇÃO**		
6.31.1	Instalação de condicionador de ar tipo split high wall, 12000bturef:. 04465/orse	UN	1,00
6.31.2	Instalação de condicionador de ar tipo split piso-teto, 36000btu ref:. 04474/orse	UN	10,00
6.31.3	Caixa de ventilação bbs-200,vazão=2.500m3/h pe=60mca - fornecimento e instalação	UN	5,00
6.31.4	Registro kvr ø 250 mm - para instalações de climatização - fornecimento e instalação.	UN	9,00
6.31.5	Grelha de insuflamento c/ registro, mod. vat-ag, 425 x un 325mm, fab. trox. ou similar - fornecimento e instalação	UN	9,00
6.31.6	Tomada de ar externa dim.=600x500mm - fornecimento e instalação	UN	5,00
6.31.7	Filtro tipo bolsa categoria f-7 cat f dim.=610x610mm com moldura - fornecimento e instalação	UN	4,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 232693/2024, emitida em 01/05/2024

Certidão nº 232693/2024
02/05/2024, 09:43
Chave de Impressão: D7Y04
O documento neste ato registrado foi emitido em 23/04/2024 e contém 65 folhas

6.31.8	Duto em painel em mpu fornecimento e instalação (ref.: orse/8286)	M²	175,00
6.31.9	Duto flexível dn 250mm, fornecimento e instalação	M	22,44
6.31.10	Tubo em cobre flexível, dn 3/8", com isolamento, instalado em ramal de alimentação de ar condicionado com condensadora individual – fornecimento e instalação. af_12/2015	M	152,74
6.31.11	Tubo em cobre flexível, dn 5/8", com isolamento, instalado em ramal de alimentação de ar condicionado com condensadora individual – fornecimento e instalação. af_12/2015	M	151,58
6.31.12	Cabo de cobre pp 4x2,5mm2 450/750v, fornecimento e instalação (orse/11412)	M	150,00
6.31.13	Caixa de passagem split reversível (caixa polar) - dim 29x17x6cm. fornecimento e instalação (ref.: orse/08895)	UN	11,00
6.32	**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**		
6.32.1	Passeio (calçada) em concreto 25 mpa, preparo mecânico, espessura 7cm, com junta plástica	M²	149,40
6.32.2	Mini guia de concreto com dim (1,00x0,30x0,05)m - fornecimento e assentamento	M	156,00
6.32.3	Lona plástica - fornecimento e colocação (ref. orse 03642)	M²	149,40
6.32.4	Aterro espalhamento e compactação com material de empréstimo(solo argiloso)10km	M³	29,88
6.32.5	Limpeza geral p/ edificação	M²	1.194,00
6.33	**SPDA**		
6.33.1	Solda exotérmica conexão haste com cabo passante e derivação em "t" no topo, bitola do cabo 50mm² a 95mm² para haste 5/8"e 3/8, ref.: cpos 42.20.22	UN	18,00
6.33.2	Haste de aterramento 5/8 para spda - fornecimento e instalação. af_12/2017	UN	14,00
6.33.3	Cordoalha de cobre nu 50 mm², não enterrada, com isolador - fornecimento e instalação. af_12/2017	M	162,00
6.33.4	Cordoalha de cobre nu 35 mm², não enterrada, com isolador - fornecimento e instalação. af_12/2017	M	348,00
6.33.5	Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. af_12/2015	M	100,80
6.33.6	Abraçadeira em aço para amarração de eletrodutos, tipo d, com 1" e cunha de fixação	UN	84,00
6.33.7	Terminal aéreo em aço galvanizado 3/8" x 50cm, com fixação horizontal - ref. orse 08795	UN	14,00
6.33.8	Clips 5/8" para haste de aterramento galvanizada ref:tel-5238 - ref. 08389/orse	UN	14,00
6.33.9	Caixa de inspeção para aterramento, circular, em polietileno, diâmetro interno = 0,3 m. af_12/2020	UN	14,00
6.33.10	Presilha de latão, l=20mm, para fixação de cabos de cobre, furo ø 5mm, para cabos 35mm² a 50mm² (orse/11132)	UN	14,00
6.34	**COMPLEMENTOS**		
6.34.1	Regularização manual de terreno (ref. orse 5103)	M²	35,50
6.34.2	Terra vegetal com espalhamento manual	M³	7,10
6.34.3	Plantio de grama esmeralda em placas	M²	35,50
6.34.4	Plantio de arbusto ou cerca viva. af_05/2018	UN	78,00
6.34.5	Plantio de árvore ornamental com altura de muda menor ou igual a 2,00 m. af_05/2018	UN	15,00
6.34.6	Quadro em laminado melamínico e carpete (panorâmico), dimensões 4,60x1,20m, com acabamento em madeira massaranduba, angelim ou equivalente	UN	10,00
6.35	**COMUNICAÇÃO VISUAL**		
6.35.1	Placa interna referencial (pir)	UN	5,00
6.35.2	Placa em braile (pib)	UN	18,00
6.35.3	Placa interna direcional suspensa (pids)	UN	4,00
6.35.4	Placa interna com pictograma (pip)	UN	10,00
7	**COZINHA**		
7.1	**SERVIÇOS INICIAIS**		
7.1.1	Locacao convencional de obra, utilizando gabarito de tábuas corridas pontaletadas a cada 2,00m - 2 utilizações. af_10/2018	M	357,60
7.1.2	Escavação mecanizada para bloco de coroamento ou sapata com retroescavadeira (incluindo escavação para colocação de fôrmas). af_06/2017	M³	660,42
7.1.3	Reaterro manual de valas com compactação mecanizada. af_04/2016	M³	489,66
7.1.4	Carga e descarga mecanica de solo utilizando caminhao basculante 10 m3 e pa carregadeira sobre pneus 128 hp, capacidade da caçamba 1,7 a 2,8 m3, peso operacional 11632 kg	M³	213,45
7.1.5	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020	M3XKM	4.269,00
7.2	**INFRAESTRUTURA**		
7.2.1	Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas. af_08/2017	M³	20,52
7.2.2	Compactação mecânica de solo para execução de radier, piso de concreto ou laje sobre solo, com compactador de solos tipo placa vibratória. af_09/2021	M²	1.885,05

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 232693/2024, emitida em 01/05/2024

Certidão nº 232693/2024
02/05/2024, 09:43
Chave de Impressão: D7Y04
O documento neste ato registrado foi emitido em 23/04/2024 e contém 65 folhas

7.2.3	Alvenaria de embasamento com bloco estrutural de cerâmica, de 14x19x29cm e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. af_05/2020	M³	9,30
7.2.4	Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para sapata, em madeira serrada, e=25 mm, 4 utilizações. af_06/2017	M²	1.356,87
7.2.5	Aplicação de lona plástica para execução de pavimentos de concreto. af_11/2017	M²	1.836,75
7.2.6	Armação de bloco, viga baldrame e sapata utilizando aço ca-60 de 5 mm - montagem. af_06/2017	KG	1.092,10
7.2.7	Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem. af_06/2017	KG	1.797,90
7.2.8	Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 8 mm - montagem. af_06/2017	KG	1.804,30
7.2.9	Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 10 mm - montagem. af_06/2017	KG	3.676,50
7.2.10	Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 12,5 mm - montagem. af_06/2017	KG	4.173,00
7.2.11	Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 16 mm - montagem. af_06/2017	KG	766,20
7.2.12	Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 20 mm - montagem. af_06/2017	KG	780,10
7.2.13	Concretagem de sapatas, fck 30 mpa, com uso de bomba – lançamento, adensamento e acabamento. af_11/2016	M³	250,41
7.2.14	Concretagem de radier, piso de concreto ou laje sobre solo, fck 30 mpa - lançamento, adensamento e acabamento. af_09/2021	M³	315,78
7.2.15	Impermeabilização de floreira ou viga baldrame com argamassa de cimento e areia, com aditivo impermeabilizante, e = 2 cm. af_06/2018	M²	1.356,87
7.3	**SUPERESTRUTURA**		
7.3.1	Concretagem de pilares, fck = 30mpa, com uso de bomba em edificação com seção média de pilares maior que 0,25 m² - lançamento, adensamento e acabamento.	M³	70,23
7.3.2	Concretagem de vigas e lajes, fck=35 mpa, para lajes maciças ou nervuradas com uso de bomba em edificação com área média de lajes maior que 20 m² - lançamento, adensamento e acabamento.	M³	313,77
7.3.3	Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares, pé-direito simples, em chapa de madeira compensada plastificada, 06 utilizações.	M²	718,59
7.3.4	Montagem e desmontagem de fôrma de viga, escoramento com garfo de madeira, pé-direito simples, em chapa de madeira plastificada, 06 utilizações.	M²	1.872,06
7.3.5	Laje pré moldada treliçada (tr-8645) com eps h= 8 cm e intereixo de 42 cm - fornecimento e execução	M²	1.648,35
7.3.6	Escoramento metálico com quadro tubular contraventado - capacidade de carga até 3,8 t/m2 - quadro 1,0 x 1,0 x1,2m - utilização de 50 vezes - fornecimento, instalação e retirada (sicro 2106235)	M³	843,00
7.3.7	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem. af_12/2015	KG	1.170,90
7.3.8	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem. af_12/2015	KG	1.889,40
7.3.9	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem. af_12/2015	KG	1.201,60
7.3.10	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem. af_12/2015	KG	1.616,40
7.3.11	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 12,5 mm - montagem. af_12/2015	KG	3.506,70
7.3.12	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 16,0 mm - montagem. af_12/2015	KG	1.133,80
7.3.13	Impermeabilização de floreira ou viga baldrame com argamassa de cimento e areia, com aditivo impermeabilizante, e = 2 cm. af_06/2018	M²	1.648,35
7.3.14	Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 20 mm - montagem. af_06/2017	KG	416,00
7.4	**ESTRUTURA METÁLICA/COBERTURA**		
7.4.1	Estrutura treliçada de cobertura, tipo fink, com ligações soldadas, inclusos perfis metálicos, chapas metálicas, mão de obra e transporte com guindaste - fornecimento e instalação. af_01/2020_p	KG	25.446,00
7.4.2	Pintura com tinta epoxídica de acabamento pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (por demão). af_01/2020_p	M²	2.326,82
7.4.3	Pintura com tinta acrílica de fundo pulverizada sobre superfícies metálicas (exceto perfil) executado em obra (por demão). af_01/2020_p	M²	4.653,64
7.4.4	Telhamento com telhamento com telha termoisolante revestida em aco galvalume, com face superior em telha trapezoidal e face inferior em chapa plana (não inclui acessorios de fixacao), revestimento com espessura de 0,50 mm com pre-pintura de cor branca	M²	2.053,53

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 232693/2024, emitida em 01/05/2024

Certidão nº 232693/2024
02/05/2024, 09:43
Chave de Impressão: D7Y04
O documento neste ato registrado foi emitido em 23/04/2024 e contém 65 folhas

7.4.5	Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 33 cm, incluso transporte vertical. af_07/2019	M	246,09
7.4.6	Rufo em concreto armado, largura 40cm e espessura 7cm	M	393,84
7.4.7	Marquise atirantada metálica em policarbonato translúcido	M²	344,40
7.5	**PAREDES, PAINÉIS E DIVISÓRIAS**		
7.5.1	Cobogo de cimento tipo golubov 30 x 30 x 9cm, assentado com argamassa de cimento e areia (ref. orse/10783)	M²	209,52
7.5.2	(composição representativa) do serviço de alvenaria de vedação de blocos vazados de cerâmica de 9x19x19cm (espessura 9cm), para edificação habitacional unifamiliar (casa) e edificação pública padrão. af_11/2014	M²	3.068,91
7.5.3	Divisória em granito cinza andorinha, corumba ou equivalente e=3cm, 2 faces polidas, fixadas nos pisos e/ou paredes, fornecimento e instalação	M²	170,79
7.6	**REVESTIMENTOS DE PISO**		
7.6.1	(composição representativa) do serviço de contrapiso em argamassa traço 1:4 (cim e areia), em betoneira 400 l, espessura 3 cm áreas secas e 3 cm áreas molhadas, para edificação habitacional unifamiliar (casa) e edificação pública padrão. af_11/2014	M²	2.092,08
7.6.2	Piso industrial de alta resistencia, espessura 8mm, incluso juntas de dilatacao plasticas e acabamento rústico	M²	188,79
7.6.3	Piso industrial de alta resistência , espessura 8 mm, incluso juntas de dilatação plástica e polimento mecanizado - ref. sinapi 72137	M²	3.703,14
7.6.4	Rodapé de alta resistência	M	319,95
7.6.5	Soleira em granito, largura 15 cm, espessura 2,0 cm. af_09/2020	M	29,10
7.6.6	Grelha com calha e cesto coletor para piso, em aço inox com 20cm de largura	M	27,00
7.7	**REVESTIMENTOS DE PAREDE**		
7.7.1	Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. af_06/2014	M²	3.007,65
7.7.2	(composição representativa) do serviço de emboço/massa única, aplicado manualmente, traço 1:2:8, em betoneira de 400l, paredes internas, com execução de taliscas, edificação habitacional unifamiliar (casas) e edificação pública padrão. af_12/2014	M²	3.007,65
7.7.3	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, tecnogres, linha brilhante, ref. br10070 ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado	M²	234,12
7.7.5	Chapisco aplicado em alvenaria (com presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. af_06/2014	M²	3.931,11
7.7.6	Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicada manualmente em panos de fachada com presença de vãos, espessura de 25 mm. af_06/2014	M²	3.931,11
7.7.7	Chapim de concreto aparente com acabamento desempenado, de 23x5cm, pre-moldado	M	235,86
7.7.8			18,40
7.7.9	Andaime metálico de encaixe para trabalho em fachadas de edifícios - locação m2/mês - incluindo montagem e desmontagem	M²/ME	1.836,00
7.7.10	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo porcelanato de dimensões 60x60 cm aplicada em ambientes de área maior que 10 m². af_06/2014	M²	1.972,62
7.8	**REVESTIMENTOS DE TETO**		
7.8.1	Chapisco aplicado no teto, com rolo para textura acrílica. argamassa traço 1:4 e emulsão polimérica (adesivo) com preparo em betoneira 400l. af_06/2014	M²	1.648,35
7.8.2	Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicada manualmente em teto, espessura de 10mm, com execução de taliscas. af_03/2015	M²	1.648,35
7.8.3	Forro de pvc, liso, para ambientes comerciais, inclusive estrutura de fixação. af_05/2017_p	M²	1.039,68
7.8.4	Forro em drywall, para ambientes comerciais, inclusive estrutura de fixação. af_05/2017_p	M²	71,04
7.8.5	Forro em placa cimentícia lisa e=10mm (sem amianto) para ambientes comerciais, inclusive estrutura de fixação.	M²	154,68
7.9	**PORTAS**		
7.9.1	Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão médio, 80x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação. af_12/2019	UN	12,00
7.9.2	Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão médio, 70x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação. af_12/2019	UN	3,00
7.9.3	Porta em madeira 36mm - para pintura esmalte nas duas faces na cor branco neve, com visor de vidro 6mm fechadura - pm13 (80x210) - para projetos etib	UN	24,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 232693/2024, emitida em 01/05/2024

Certidão nº 232693/2024
02/05/2024, 09:43
Chave de Impressão: D7Y04
O documento neste ato registrado foi emitido em 23/04/2024 e contém 65 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
Rua Prof. Aloísio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

CREA-BA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Impresso em: 02/05/2024, às 09:43.

7.9.4	Porta em madeira 36mm - para pintura esmalte nas duas faces na cor branco neve, com visor de vidro 6mm fechadura - pm14 (150x210) - para projetos etib	UN	3,00
7.9.5	Porta em madeira 36mm - para pintura esmalte nas duas faces na cor branco neve, com visor de vidro 6mm fechadura - pm17 (100x210)	UN	3,00
7.9.6	Porta de abrir com mola hidráulica, em vidro temperado, 2 folhas de 90x210 cm, espessura dd 10mm, inclusive acessórios. af_01/2021	UN	9,00
7.9.7	Esquadria c/ vidro liso comum transparente e=6mm e guarnição em alumínio anodizado natural	M²	88,92
7.9.8	Porta de alumínio de abrir com lambri, com guarnição, fixação com parafusos - fornecimento e instalação. af_12/2019	M²	127,65
7.9.9	Porta em alumínio de abrir tipo veneziana com guarnição, fixação com parafusos - fornecimento e instalação. af_12/2019	M²	45,36
7.10	**JANELAS**		
7.10.1	Instalação de vidro temperado, e = 10 mm, encaixado em perfil u. af_01/2021_p	M²	42,48
7.10.2	Peitoril linear em granito ou mármore, l = 15cm, comprimento de até 2m, assentado com argamassa 1:6 com aditivo. af_11/2020	M	147,78
7.10.3	Guichê em granito cinza andorinha com janela, tipo guilhotina, com vidro fixo 6mm e montantes em aluminio, nas dimensões 100 x 110cm - para projetos etib	UN	6,00
7.10.4	Guichê em granito cinza andorinha com janela, tipo guilhotina, com vidro fixo 6mm e montantes em aluminio, nas dimensões 220 x 110cm - para projetos etib	UN	3,00
7.10.5	Janela de alumínio anodizado de correr com 2 folhas, linha suprema ou equivalente técnico, com vidros, acabamento anodizado fosco. fornecimento e instalação - ref.: sinapi/94570	M²	313,78
7.11	**PINTURA PAREDES**		
7.11.1	Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão. af_06/2014	M²	5.062,47
7.11.2	Aplicação manual de massa acrílica em superfícies internas de sacada de edifícios de múltiplos pavimentos, duas demãos. af_05/2017	M²	2.833,59
7.11.3	Aplicação manual de tinta látex acrílica em parede externas de casas, duas demãos. af_11/2016	M²	532,65
7.11.4	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. af_06/2014	M²	2.478,27
7.11.5	Aplicação de textura acrílica duas cores, sobre fundo selador acrílico, aplicado manualmente em paredes de casas.	M²	1.810,92
7.12	**PINTURA TETOS**		
7.12.1	Aplicação de fundo selador acrílico em teto, uma demão. af_06/2014	M²	259,83
7.12.2	Aplicação e lixamento de massa látex em teto, uma demão. af_06/2014	M²	259,83
7.12.3	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em teto, duas demãos. af_06/2014	M²	259,83
7.13	**PINTURA MADEIRA**		
7.13.1	Pintura fundo nivelador alquídico branco em madeira. af_01/2021	M²	173,88
7.13.2	Pintura tinta de acabamento (pigmentada) esmalte sintético fosco em madeira, 2 demãos. af_01/2021	M²	173,88
7.14	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ELETRODUTOS E CONEXÕES**		
7.14.1	Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em laje - fornecimento e instalação. af_12/2015	M	660,00
7.14.2	Luva para eletroduto, pvc, roscável, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalada em laje - fornecimento e instalação. af_12/2015	UN	225,00
7.14.3	Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em laje - fornecimento e instalação. af_12/2015	M	240,00
7.14.4	Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado em laje - fornecimento e instalação. af_12/2015	M	90,00
7.14.5	Luva para eletroduto, pvc, roscável, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalada em laje - fornecimento e instalação. af_12/2015	UN	30,00
7.15	**ELETROCALHAS E PERFILADOS**		
7.15.1	Eletrocalha perfurada 100x50 mm com tampa, inclusive conexão	M	180,00
7.15.2	Suporte para eletrocalha lisa ou perfurada em aço galvanizado, largura 200 ou 400 mm e altura 50 mm, espaçado a cada 1,5 m, em perfilado de seção 38x76 mm, por metro de eletrecolha fixada. af_07/2017	M	180,00
7.15.3	Perfilado, pré-zincado a fogo, perfurado38 x 38 x 6000mm	UN	360,00
7.16	**CABOS**		
7.16.1	Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015	M	8.772,00
7.16.2	Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015	M	3.600,00
7.16.3	Cabo de cobre flexível isolado, 35 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para distribuição - fornecimento e instalação. af_12/2015	M	45,00
7.16.4	Cabo de cobre flexível isolado, 70 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para distribuição - fornecimento e instalação. af_12/2015	M	135,00
7.16.5	Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015	M	2.040,00
7.17	**CAIXAS**		
7.17.1	Condulete de pvc, tipo x, para eletroduto de pvc soldável dn 25 mm (3/4"), aparente - fornecimento e instalação. af_11/2016	UN	240,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 232693/2024, emitida em 01/05/2024

Certidão nº 232693/2024
02/05/2024, 09:43
Chave de Impressão: D7Y04
O documento neste ato registrado foi emitido em 23/04/2024 e contém 65 folhas

7.17.2	Caixa retangular 4" x 2" média (1,30 m do piso), pvc, instalada em parede - fornecimento e instalação. af_12/2015	UN	240,00
7.17.3	Caixa octogonal 4" x 4", metálica, instalada em laje - fornecimento e instalação. af_12/2015	UN	165,00
7.18	**INTERRUPTORES/TOMADAS**		
7.18.1	Tomada baixa de embutir (1 módulo), 2p+t 20 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015	UN	114,00
7.18.2	Tomada baixa de embutir (2 módulos), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015	UN	48,00
7.18.3	Interruptor bipolar (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_09/2017	UN	30,00
7.18.4	Interruptor simples (2 módulos), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015	UN	12,00
7.18.5	Interruptor simples (3 módulos) com interruptor paralelo (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015	UN	6,00
7.18.6	Interruptor simples (1 módulo) com 1 tomada de embutir 2p+t 10 a, sem suporte e sem placa - fornecimento e instalação. af_12/2015	UN	18,00
7.19	**LUMINÁRIAS**		
7.19.1	Luminária led refletor retangular bivolt , luz branca , 30w	UN	138,00
7.19.2	Luminária tipo calha, de sobrepor, com 1 lâmpada tubular fluorescente de 18 w, com reator de partida rápida - fornecimento e instalação. af_02/2020	UN	30,00
7.20	**DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO**		
7.20.1	Disjuntor tetrapolar tipo dr, corrente nominal de 80a - fornecimento e instalação	UN	3,00
7.20.2	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 20a - fornecimento e instalação. af_10/2020	UN	6,00
7.20.3	Disjuntor tetrapolar dr 63 a, tipo ac, corrente nominal residual 30ma, ref.: siemens 5sm1 ou similar.	UN	3,00
7.20.4	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 32a - fornecimento e instalação. af_10/2020	UN	6,00
7.20.5	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e instalação. af_10/2020	UN	36,00
7.20.6	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 10a - fornecimento e instalação. af_10/2020	UN	45,00
7.20.7	Disjuntor tripolar tipo nema, corrente nominal de 60 até 100a - fornecimento e instalação. af_10/2020	UN	3,00
7.20.8	Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 20a - fornecimento e instalação. af_10/2020	UN	6,00
7.20.9	Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e instalação. af_10/2020	UN	6,00
7.21	**QUADROS**		
7.21.1	(qdlf - refeitório) quadro em chapa de aço ral, 800x600x200mm com 1 disjuntor tripolar 125a, 2 disjuntores tripolar 50a, 22 disjuntores monopolar 10a, 5 disjuntores monopolar 20a, 12 disjuntor monopolar 25a e 4 protetores de surto 20ka- fornecimento e instalação	UN	3,00
7.22	**INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - ÁGUA FRIA**		
7.22.1	(composição representativa) do serviço de instalação de tubos de pvc, soldável, água fria, dn 25 mm (instalado em ramal, sub-ramal, ramal de distribuição ou prumada), inclusive conexões, cortes e fixações, para prédios. af_10/2015	M	420,00
7.22.2	(composição representativa) do serviço de instalação tubos de pvc, soldável, água fria, dn 32 mm (instalado em ramal, sub-ramal, ramal de distribuição ou prumada), inclusive conexões, cortes e fixações, para prédios. af_10/2015	M	108,00
7.22.3	(composição representativa) do serviço de instalação de tubos de pvc, soldável, água fria, dn 50 mm (instalado em prumada), inclusive conexões, cortes e fixações, para prédios. af_10/2015	M	144,00
7.22.4	Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4" - fornecimento e instalação. af_08/2021	UN	15,00
7.22.5	Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e canopla cromados - fornecimento e instalação. af_08/2021	UN	45,00
7.22.6	Registro de pressão bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e canopla cromados - fornecimento e instalação. af_08/2021	UN	45,00
7.22.7	Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 1" - fornecimento e instalação. af_08/2021	UN	15,00
7.22.8	Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 1 1/2" - fornecimento e instalação. af_08/2021	UN	3,00
7.23	**ESGOTO**		
7.23.1	(composição representativa) do serviço de instalação de tubo de pvc, série normal, esgoto predial, dn 40 mm (instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário), inclusive conexões, cortes e fixações, para prédios. af_10/2015	M	75,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 232693/2024, emitida em 01/05/2024

Certidão nº 232693/2024
02/05/2024, 09:43
Chave de Impressão: D7Y04
O documento neste ato registrado foi emitido em 23/04/2024 e contém 65 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
Rua Prof. Aloísio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

CREA-BA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Impresso em: 02/05/2024, às 09:43.

7.23.2	(composição representativa) do serviço de instalação de tubo de pvc, série normal, esgoto predial, dn 50 mm (instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário), inclusive conexões, cortes e fixações para, prédios. af_10/2015	M	366,00
7.23.3	(composição representativa) do serviço de inst. tubo pvc, série n, esgoto predial, 100 mm (inst. ramal descarga, ramal de esg. sanit., prumada esg. sanit., ventilação ou sub-coletor aéreo), incl. conexões e cortes, fixações, p/ prédios. af_10/2015	M	228,00
7.24	**LOUÇAS E METAIS**		
7.24.1	Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca - padrão médio, incluso engate flexível em metal cromado, 1/2 x 40cm - fornecimento e instalação. af_01/2020	UN	21,00
7.24.2	Cuba de embutir oval em louça branca, 35 x 50cm ou equivalente, incluso válvula em metal cromado e sifão flexível em pvc - fornecimento e instalação. af_01/2020	UN	66,00
7.24.3	Torneira cromada de mesa, 1/2" ou 3/4", para lavatório, padrão popular - fornecimento e instalação. af_01/2020	UN	60,00
7.24.4	Chuveiro elétrico comum corpo plástico, tipo ducha – fornecimento e instalação. af_01/2020	UN	27,00
7.24.5	Tanque em aço inox, incluso torneira cromada e sifão pvc	UN	3,00
7.24.6	Cuba de embutir de aço inoxidável média, incluso válvula tipo americana em metal cromado e sifão flexível em pvc - fornecimento e instalação. af_01/2020	UN	36,00
7.24.7	Torneira cromada tubo móvel, de parede, 1/2" ou 3/4", para pia de cozinha, padrão médio - fornecimento e instalação. af_01/2020	UN	36,00
7.24.8	Mictório sifonado louça branca – padrão médio – fornecimento e instalação. af_01/2020	UN	9,00
7.24.9	Barra de apoio reta, em aco inox polido, comprimento 60cm, fixada na parede - fornecimento e instalação. af_01/2020	UN	9,00
7.24.10	Assento para vaso sanitário pcd	UN	3,00
7.24.11	Assento sanitário convencional - fornecimento e instalacao. af_01/2020	UN	18,00
7.24.12	Papeleira de parede em metal cromado sem tampa, incluso fixação. af_01/2020	UN	21,00
7.24.13	Saboneteira plastica tipo dispenser para sabonete liquido com reservatorio 800 a 1500 ml, incluso fixação. af_01/2020	UN	39,00
7.24.14	Toalheiro plastico tipo dispenser para papel toalha interfolhado	UN	39,00
7.25	**BALCÕES E BANCADAS**		
7.25.1	Bancada de granito polido cinza andorinha, corumba ou equivalente e=2,5cm, com suportes de apoio, fornecimento e instalação.	M²	14,55
7.25.2	Bancada em aço inox liga aisi 304 med lisa com rodopia 10cm - fornecimento e instalação	M²	74,91
7.26	**ÁGUAS PLUVIAIS / DRENO AR CONDICIONADO**		
7.26.1	Tubo pvc, série r, água pluvial, dn 100 mm, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. af_12/2014	M	198,00
7.26.2	(composição representativa) do serviço de instalação de tubos de pvc, soldável, água fria, dn 50 mm (instalado em prumada), inclusive conexões, cortes e fixações, para prédios. af_10/2015	M	72,00
7.26.3	Caixa enterrada hidráulica retangular, em alvenaria com blocos de concreto, dimensões internas: 0,6x0,6x0,6 m para rede de drenagem. af_12/2020	UN	25,00
7.27	**INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO**		
7.27.1	Sirene audiovisual tipo endereçável	UN	9,00
7.27.2	Acionador manual (botoeira) tipo quebra-vidro, para instalação de incêndio	UN	9,00
7.27.3	Cabo blindado para alarme e detecção de incêndio, 2x075 mm2 + 2x1,50 mm2 - fornecimento e instalação	M	206,31
7.27.4	Detector de fumaça ótico endereçavel - fornecimento e instalação	UN	72,00
7.27.5	Extintor de pó químico abc, capacidade 4 kg, alcance médio do jato 4,5m , tempo de descarga 11s, nbr9443, 9444, 10721	UN	15,00
7.27.6	Abrigo para hidrante, 75x45x17cm, com registro globo angular 45 graus 2 1/2", adaptador storz 2 1/2", mangueira de incêndio 15m 2 1/2" e esguicho em latão 2 1/2" - fornecimento e instalação. af_10/2020	UN	3,00
7.27.7	Tubo de aço preto sem costura, conexão soldada, dn 65 (2 1/2"), instalado em rede de alimentação para hidrante - fornecimento e instalação. af_10/2020	M	36,00
7.27.8	Pintura com tinta alquídica de fundo (tipo zarcão) aplicada a rolo ou pincel sobre perfil metálico executado em fábrica (por demão). af_01/2020	M²	6,00
7.27.9	Pintura com tinta alquídica de acabamento (esmalte sintético fosco) aplicada a rolo ou pincel sobre superfícies metálicas (exceto perfil) executado em obra (02 demãos). af_01/2020	M²	18,00
7.27.10	Placa de saída	UN	27,00
7.27.11	Placa de indicativa de "extintor" em pvc, dim.: 20 x 20 cm (ref.: 12138/orse)	UN	18,00
7.27.12	Luminária de emergência, com 30 lâmpadas led de 2 w, sem reator - fornecimento e instalação. af_02/2020	UN	69,00
7.27.13	Cabo blindado para alarme e detecção de incêncio 4 x 1,5mm2 - ref. 12141/orse	M	618,93
7.27.14	Eletroduto de aço galvanizado, classe leve, dn 20 mm (3/4''), aparente, instalado em teto - fornecimento e instalação. af_11/2016_p	M	384,93

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 232693/2024, emitida em 01/05/2024

Certidão nº 232693/2024
02/05/2024, 09:43
Chave de Impressão: D7Y04
O documento neste ato registrado foi emitido em 23/04/2024 e contém 65 folhas

7.27.15	Condulete de pvc, tipo x, para eletroduto de pvc soldável dn 25 mm (3/4"), aparente - fornecimento e instalação. af_11/2016	UN	99,00
7.28	**CLIMATIZAÇÃO**		
7.28.1	Instalação de condicionador de ar tipo split high wall, 9000btu ref:. 04464/orse	UN	12,00
7.28.2	Instalação de condicionador de ar tipo split piso-teto, 36000btu ref:. 04474/orse	UN	12,00
7.28.3	Tubo em cobre flexível, dn 1/4", com isolamento, instalado em ramal de alimentação de ar condicionado com condensadora individual fornecimento e instalação. af_12/2015	M	21,00
7.28.4	Tubo em cobre flexível, dn 3/8", com isolamento, instalado em ramal de alimentação de ar condicionado com condensadora individual – fornecimento e instalação. af_12/2015	M	24,00
7.28.5	Exaustor modelo sicflux aci-100 220v - fornecimento e instalação	UN	12,00
7.28.6	Duto em chapa de aço galvanizado nº. 24, para ar condicionado. fornecimento, montagem e instalação	M²	108,00
7.28.7	Tomada de ar externa dim.=600x500mm - fornecimento e instalação	UN	12,00
7.28.8	Rede de dutos de renovação e exaustão, construídos em painel de poliuretano de 10mm, incluso acessórios e suportes - para instalações de climatização da maternidade joão batista caribé - fornecimento e instalação.	M2	115,10
7.28.9	Caixa de ventilação dupla aspiração 220/380/3f-ar 15000 m³/h x 25 mmca	UN	3,00
7.28.10	Exaustor simples 220/380/3f-ar 15600 m³/h x 25 mmca	UN	3,00
7.28.11	Damper corta-fogo para duto redondo com fusível 200º de atuação e rearme anual, ø 48cm - ref. 9028/orse	UN	3,00
7.29	**SPDA**		
7.29.1	Cordoalha de cobre nu 50 mm², enterrada, sem isolador - fornecimento e instalação. af_12/2017	M	360,00
7.29.2	Cordoalha de cobre nu 35 mm², não enterrada, com isolador - fornecimento e instalação. af_12/2017	M	423,00
7.29.3	Caixa de inspeção de aterramento tipo solo, de pvc diametro = 300 mm, com tampa de ferro fundido tel-550	UN	12,00
7.29.4	Captor tipo franklin para spda - fornecimento e instalação. af_12/2017	UN	27,00
7.29.5	Haste de aterramento 5/8 para spda - fornecimento e instalação. af_12/2017	UN	30,00
7.30	**CABEAMENTO ESTRUTURADO/TELEFONIA**		
7.30.1	Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. af_12/2015	M	108,00
7.30.2	Luva para eletroduto, pvc, roscável, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalada em forro - fornecimento e instalação. af_12/2015	UN	36,00
7.30.3	Perfilado, pré-zincado a fogo, perfurado38 x 38 x 6000mm	UN	36,00
7.30.4	Cabo eletrônico categoria 6, instalado em edificação institucional - fornecimento e instalação. af_11/2019	M	300,00
7.30.5	Tomada dupla para lógica rj45, cat.6, com caixa pvc, embutir completa - (orse/11234)	UN	6,00
7.30.6	Roteador wi-fi - 3 antenas	UN	3,00
7.30.7	Fornecimento e instalação de rack fechado tipo armário 19" x 44 u x 870 mm inclusive acessórios. (orse/12781)	UN	3,00
7.30.8	Patch panel 24 portas, categoria 6 - fornecimento e instalação. af_11/2019	UN	15,00
7.31	**COMPLEMENTOS**		
7.31.1	Espelho de cristal 4mm sem moldura (orse/9718)	M²	29,70
7.31.2	Cantoneira de aço perfil 'l' em abas iguais 1.1/2" x 1.1/2" x 3/16	UN	297,00
7.31.3	Placa interna referencial (pir)	UN	16,00
7.31.4	Placa em braile (pib)	UN	16,00
7.31.5	Placa interna direcional suspensa (pids)	UN	4,00
7.31.6	Placa interna com pictograma (pip)	UN	10,00
7.32	**ÁGUA QUENTE**		
7.32.1	Tubo, cpvc, soldável, dn 22 mm, instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento – fornecimento e instalação. af_06/2016	M	84,00
7.32.2	Tubo, cpvc, soldável, dn 28 mm, instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento – fornecimento e instalação. af_06/2016	M	36,00
7.32.3	Tubo, cpvc, soldável, dn 35 mm, instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento – fornecimento e instalação. af_06/2016	M	63,00
7.32.4	Joelho 45 graus, cpvc, soldável, dn 22mm, instalado em ramal de distribuição de água fornecimento e instalação. af_12/2014	UN	60,00
7.32.5	Joelho 45 graus, cpvc, soldável, dn 28mm, instalado em ramal de distribuição de água fornecimento e instalação. af_12/2014	UN	45,00
7.32.6	Joelho 45 graus, cpvc, soldável, dn 35mm, instalado em ramal de distribuição de água fornecimento e instalação. af_12/2014	UN	24,00
7.32.7	Joelho 90 graus, cpvc, soldável, dn 22 mm, instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento ¿ fornecimento e instalação. af_06/2016	UN	90,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 232693/2024, emitida em 01/05/2024

Certidão nº 232693/2024
02/05/2024, 09:43
Chave de Impressão: D7Y04
O documento neste ato registrado foi emitido em 23/04/2024 e contém 65 folhas

7.32.8	Joelho 90 graus, cpvc, soldável, dn 28 mm, instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento ¿ fornecimento e instalação. af_06/2016	UN	90,00
7.32.9	Joelho 90 graus, cpvc, soldável, dn 35 mm, instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento ¿ fornecimento e instalação. af_06/2016	UN	36,00
7.32.10	Te, cpvc, soldável, dn 22 mm, instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento ¿ fornecimento e instalação. af_06/2016	UN	60,00
7.32.11	Te, cpvc, soldável, dn 28 mm, instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento ¿ fornecimento e instalação. af_06/2016	UN	30,00
7.32.12	Te, cpvc, soldável, dn 35 mm, instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento ¿ fornecimento e instalação. af_06/2016	UN	39,00
7.32.13	Joelho de transição, 90 graus, cpvc, soldável, dn 22mm x 1/2", instalado em ramal de alimentaçaõ de água - fornecimento e instalação. af_12/2014	UN	60,00
7.32.14	Joelho de transição, 90 graus, cpvc, soldável, dn 22mm x 3/4", instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_12/2014	UN	35,00
7.32.15	Luva de correr, cpvc, soldável, dn 22mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água ¿ fornecimento e instalação. af_12/2014	UN	105,00
7.32.16	Luva de correr, cpvc, soldável, dn 28mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água ¿ fornecimento e instalação. af_12/2014	UN	75,00
7.32.17	Luva de correr, cpvc, soldável, dn 35mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água – fornecimento e instalação. af_12/2014	UN	75,00
7.32.18	Bucha de redução, cpvc, soldável, dn35mm x 28mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_12/2014	UN	80,00
7.32.19	Bucha de redução, cpvc, soldável, dn 28mm x 22mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_12/2014	UN	20,00
7.32.20	Aparelho misturador de mesa para lavatório, padrão médio - fornecimento e instalação. af_01/2020	UN	12,00
7.32.21	Adaptador, cpvc, soldável, dn 22mm, instalado em ramal de distribuição de água fornecimento e instalação. af_12/2014	UN	32,00
8	**PISTA DE CORRIDA**		
8.1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
8.1.1	Locacao convencional de obra, através de gabarito de tabuas corridas pontaletadas, com reaproveitamento de 3 vezes.	M²	1.418,37
8.1.2	Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso. af_11/2019	M²	1.002,17
8.2	**SUB-BASE**		
8.2.1	Espalhamento de material com trator de esteiras. af_11/2019	M³	750,00
8.2.2	Lastro com material granular (pedra britada n.2), aplicado em pisos ou lajes sobre solo, espessura de *10 cm*. af_08/2017	M³	7,50
8.2.3	Aplicação de lona plástica para execução de pavimentos de concreto. af_11/2017	M²	750,00
8.2.4	Armação para execução de radier, piso de concreto ou laje sobre solo, com uso de tela q-138. af_09/2021	KG	1.650,00
8.3	**PISTA DE CORRIDA**		
8.3.1	Pintura de piso com tinta acrílica, aplicação manual, 2 demãos, incluso fundo preparador. af_05/2021	M²	788,76
8.3.2	Mini guia de concreto com dim (1,00x0,30x0,05)m - fornecimento e assentamento	M	396,02
8.3.3	Corte manual em concreto esp=3cm	M	776,98
8.3.4	Concreto usinado bombeado fck=20mpa, inclusive lancamento e adensamento	M³	90,00
8.3.5	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura 8 cm, armado. af_07/2016	M²	252,17
8.3.6	Juntas plásticas para piso, 27 x 3 mm - fornecimento e assentamento - ref.: 2181/orse	M	278,08
8.4	**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**		
8.4.1	Limpeza geral p/urbanização	M²	750,00
9	**EDIFICAÇÕES ANEXAS (GUARITA, CENTRAL DE RESÍDUO, CASA DE GÁS)**		
9.1	**INFRAESTRUTURA**		
9.1.1	Locacao convencional de obra, utilizando gabarito de tábuas corridas pontaletadas a cada 2,00m - 2 utilizações. af_10/2018	M	134,91
9.1.2	Escavação mecanizada para bloco de coroamento ou sapata com retroescavadeira (incluindo escavação para colocação de fôrmas). af_06/2017	M³	81,39
9.1.3	Escavação mecanizada para viga baldrame com mini-escavadeira (incluindo escavação para colocação de fôrmas). af_06/2017	M³	75,76
9.1.4	Reaterro manual de valas com compactação mecanizada. af_04/2016	M³	124,50
9.1.5	Carga e descarga mecanica de solo utilizando caminhao basculante 10 m3 e pa carregadeira sobre pneus 128 hp, capacidade da caçamba 1,7 a 2,8 m3, peso operacional 11632 kg	M³	40,49

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 232693/2024, emitida em 01/05/2024

Certidão nº 232693/2024
02/05/2024, 09:43
Chave de Impressão: D7Y04
O documento neste ato registrado foi emitido em 23/04/2024 e contém 65 folhas

9.1.6	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020	M3XKM	809,78
9.1.7	Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas. af_08/2017	M³	3,84
9.1.8	Base solo/areia (20%+80%) compactado	M³	61,29
9.1.9	Alvenaria de embasamento com bloco estrutural de cerâmica, de 14x19x29cm e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. af_05/2020	M³	70,81
9.1.10	Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. af_06/2014	M²	141,63
9.1.11	Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicada manualmente em faces internas de paredes, espessura de 20mm, com execução de taliscas. af_06/2014	M²	141,63
9.1.12	Concretagem de sapatas, fck 30 mpa, com uso de bomba – lançamento, adensamento e acabamento. af_11/2016	M³	15,78
9.1.13	Concretagem de blocos de coroamento e vigas baldrames, fck 35 mpa, com uso de bomba ¿ lançamento, adensamento e acabamento.(ref: sinapi/ 96557)	M³	10,48
9.1.14	Concretagem de radier, piso de concreto ou laje sobre solo, fck 30 mpa - lançamento, adensamento e acabamento. af_09/2021	M³	26,36
9.1.15	Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para sapata, em madeira serrada, e=25 mm, 4 utilizações. af_06/2017	M²	63,00
9.1.16	Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga baldrame, em madeira serrada, e=25 mm, 4 utilizações. af_06/2017	M²	156,73
9.1.17	Armação de bloco, viga baldrame e sapata utilizando aço ca-60 de 5 mm - montagem. af_06/2017	KG	201,79
9.1.18	Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem. af_06/2017	KG	19,47
9.1.19	Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 8 mm - montagem. af_06/2017	KG	385,41
9.1.20	Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 10 mm - montagem. af_06/2017	KG	286,30
9.1.21	Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 12,5 mm - montagem. af_06/2017	KG	257,55
9.1.22	Tela soldada nervurada ca-60, q-196, malha 10x10cm, diâmetro 5,0mm (ref. orse)	M²	75,43
9.1.23	Impermeabilização de floreira ou viga baldrame com argamassa de cimento e areia, com aditivo impermeabilizante, e = 2 cm. af_06/2018	M²	130,16
9.1.24	Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas. af_08/2017	M³	0,45
9.1.25	Concretagem de blocos de coroamento e vigas baldrames, fck 35 mpa, com uso de bomba ¿ lançamento, adensamento e acabamento.(ref: sinapi/ 96557)	M³	4,59
9.1.26	Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga baldrame, em madeira serrada, e=25 mm, 4 utilizações. af_06/2017	M²	8,19
9.1.27	Armação de bloco, viga baldrame e sapata utilizando aço ca-60 de 5 mm - montagem. af_06/2017	KG	15,00
9.1.28	Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem. af_06/2017	KG	18,00
9.1.29	Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 10 mm - montagem. af_06/2017	KG	31,00
9.1.30	Escavação mecanizada para bloco de coroamento ou sapata com retroescavadeira (incluindo escavação para colocação de fôrmas). af_06/2017	M³	9,17
9.1.31	Reaterro manual de valas com compactação mecanizada. af_04/2016	M³	4,59
9.1.32	Carga e descarga mecanica de solo utilizando caminhao basculante 10 m3 e pa carregadeira sobre pneus 128 hp, capacidade da caçamba 1,7 a 2,8 m3, peso operacional 11632 kg	M³	18,57
9.1.33	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020	M3XKM	371,37
9.2	**SUPERESTRUTURA**		
9.2.1	Concretagem de pilares, fck = 30mpa, com uso de bomba em edificação com seção média de pilares maior que 0,25 m² - lançamento, adensamento e acabamento.	M³	7,32
9.2.2	Concretagem de vigas e lajes, fck=35 mpa, para lajes maciças ou nervuradas com uso de bomba em edificação com área média de lajes maior que 20 m² - lançamento, adensamento e acabamento.	M³	32,00
9.2.3	Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares, pé-direito simples, em chapa de madeira compensada plastificada, 06 utilizações.	M²	373,06
9.2.4	Montagem e desmontagem de fôrma de viga, escoramento com garfo de madeira, pé-direito simples, em chapa de madeira plastificada, 06 utilizações.	M²	116,42
9.2.5	Montagem e desmontagem de fôrma de laje maciça, pé-direito duplo, em chapa de madeira compensada resinada, 4 utilizações. af_09/2020	M²	43,91

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 232693/2024, emitida em 01/05/2024

Certidão nº 232693/2024
02/05/2024, 09:43
Chave de Impressão: D7Y04
O documento neste ato registrado foi emitido em 23/04/2024 e contém 65 folhas

9.2.6	Montagem e desmontagem de fôrma de laje maciça, pé-direito simples, em chapa de madeira compensada plastificada, 06 utilizações.	M²	118,76
9.2.7	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem. af_12/2015	KG	296,67
9.2.8	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem. af_12/2015	KG	354,28
9.2.9	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem. af_12/2015	KG	64,60
9.2.10	Armação de laje de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-60 de 4,2 mm - montagem. af_12/2015	KG	170,39
9.2.11	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem. af_12/2015	KG	61,00
9.2.12	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 12,5 mm - montagem. af_12/2015	KG	85,00
9.3	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ELETRODUTOS E CONEXÕES**		
9.3.1	Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em laje - fornecimento e instalação. af_12/2015	M	79,20
9.3.2	Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. af_12/2015	M	142,20
9.3.3	Luva para eletroduto, pvc, roscável, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalada em laje - fornecimento e instalação. af_12/2015	UN	42,00
9.4	**CABOS**		
9.4.1	Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015	M	689,01
9.4.2	Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015	M	228,14
9.5	**CABEAMENTO ESTRUTURADO/TELEFONIA**		
9.5.1	Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. af_12/2015	M	18,00
9.5.2	Cabo eletrônico categoria 6, instalado em edificação institucional - fornecimento e instalação. af_11/2019	M	261,00
9.5.3	Caixa retangular 4" x 2" baixa (0,30 m do piso), pvc, instalada em parede - fornecimento e instalação. af_12/2015	UN	6,00
9.5.4	Tomada de rede rj45 - fornecimento e instalação. af_11/2019	UN	6,00
9.5.5	Certificação de rede cabeamento estruturado. ref 10322/orse	UN	6,00
9.5.6	Fornecimento e instalação de rack fechado tipo armário 19" x 44 u x 870 mm inclusive acessórios. (orse/12781)	UN	3,00
9.5.7	Régua (filtro de linha) com 8 tomadas - fornecimento - ref.: 11419/orse	UN	3,00
9.5.8	Guia de cabo (ref: 520/orse)	UN	39,00
9.5.9	Patch panel 24 portas, categoria 6 - fornecimento e instalação. af_11/2019	UN	6,00
9.5.10	Switch 24 portas ethernet 10/100 mpbs +2p10-100-1000 bt - fornecimento e instalação - (orse/10726)	UN	6,00
9.5.11	Distribuidor interno óptico - d.i.o completo, fornecimento e instalação - (orse/11307)	UN	3,00
9.5.12	Central pabx, capacidade 8 linhas e 24 ramais, mod. corp 8000, intelbrás ou similar - fornecimento e instalação	UN	3,00
9.5.13	Nobreak sms net station ii 1200va bivolt preto 6 tomadas	UN	3,00
9.6	**CAIXAS**		
9.6.1	Caixa retangular 4" x 2" média (1,30 m do piso), pvc, instalada em parede - fornecimento e instalação. af_12/2015	UN	57,00
9.6.2	Caixa octogonal 4" x 4", metálica, instalada em laje - fornecimento e instalação. af_12/2015	UN	39,00
9.6.3	Caixa enterrada elétrica retangular, em alvenaria com blocos de concreto, fundo com brita, dimensões internas: 0,4x0,4x0,4 m. af_12/2020	UN	9,00
9.7	**INTERRUPTORES/TOMADAS**		
9.7.1	Tomada baixa de embutir (1 módulo), 2p+t 20 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015	UN	51,00
9.7.2	Interruptor simples (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015	UN	21,00
9.8	**LUMINÁRIAS**		
9.8.1	Luminária de sobrepor, (tecnolux ref.flp-6478/4x20) tubled corpo/ refletor e aletas fabricadas em chapa de aço tratada e pintada em epoxi branco, para uso de 4 lampadas tubled de 20w - ref 12369/orse	UN	18,00
9.8.2	Luminaria spot de sobrepor em aluminio com aleta plastica com 2 lampadas led 9w - fornecimento e instalação	UN	6,00
9.9	**DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO**		
9.9.1	Disjuntor monopolar tipo nema, corrente nominal de 10 até 30a - fornecimento e instalação. af_10/2020	UN	39,00
9.10	**QUADROS**		
9.10.2	(qd - casa de gás) quadro em chapa de aço ral, 400x400x200mm com 3 disjuntores monopolar 10a e 4 protetores de surto 20ka - fornecimento e instalação	UN	3,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 232693/2024, emitida em 01/05/2024

Certidão nº 232693/2024
02/05/2024, 09:43
Chave de Impressão: D7Y04
O documento neste ato registrado foi emitido em 23/04/2024 e contém 65 folhas

9.10.3	(qd - casa de residuos) quadro em chapa de aço ral, 400x400x200mm com 1 disjuntor tripolar 16a, 3 disjuntores monopolar 10a e 4 protetores de surto 20ka - fornecimento e instalação	UN	6,00
9.11	**INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - ÁGUA FRIA**		
9.11.1	(composição representativa) do serviço de instalação de tubos de pvc, soldável, água fria, dn 25 mm (instalado em ramal, sub-ramal, ramal de distribuição ou prumada), inclusive conexões, cortes e fixações, para prédios. af_10/2015	M	48,00
9.11.2	Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 1" - fornecimento e instalação. af_08/2021	UN	6,00
9.12	**ESGOTO**		
9.12.1	Tubo de pvc para rede coletora de esgoto de parede maciça, dn 100 mm, junta elástica - fornecimento e assentamento. af_01/2021	M	30,00
9.12.2	(composição representativa) do serviço de instalação de tubo de pvc, série normal, esgoto predial, dn 40 mm (instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário), inclusive conexões, cortes e fixações, para prédios. af_10/2015	M	60,00
9.12.3	(composição representativa) do serviço de inst. tubo pvc, série n, esgoto predial, 100 mm (inst. ramal descarga, ramal de esg. sanit., prumada esg. sanit., ventilação ou sub-coletor aéreo), incl. conexões e cortes, fixações, p/ prédios. af_10/2015	M	30,00
9.12.4	Caixa sifonada, pvc, dn 100 x 100 x 50 mm, junta elástica, fornecida e instalada em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário. af_12/2014	UN	11,00
9.12.5	Tampa cega redonda branca p/caixa sifonada ou ralo, d=100mm	UN	6,00
9.12.6	Ralo sifonado, pvc, dn 100 x 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário. af_12/2014	UN	6,00
9.12.7	Caixa enterrada hidráulica retangular, em alvenaria com blocos de concreto, dimensões internas: 0,6x0,6x0,6 m para rede de esgoto. af_12/2020	UN	6,00
9.13	**LOUÇAS E METAIS**		
9.13.1	Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca - padrão médio, incluso engate flexível em metal cromado, 1/2 x 40cm - fornecimento e instalação. af_01/2020	UN	3,00
9.13.2	Lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, padrão popular, incluso sifão tipo garrafa em pvc, válvula e engate flexível 30cm em plástico e torneira cromada de mesa, padrão popular - fornecimento e instalação. af_01/2020	UN	3,00
9.13.3	Torneira cromada de mesa, 1/2" ou 3/4", para lavatório, padrão popular - fornecimento e instalação. af_01/2020	UN	3,00
9.14	**BALCÕES E BANCADAS**		
9.14.1	Bancada de granito polido cinza andorinha, corumba ou equivalente e=2,5cm, com suportes de apoio, fornecimento e instalação.	M²	10,35
9.15	**ÁGUAS PLUVIAIS /DRENO AR CONDICIONADO**		
9.15.1	Tubo pvc, série r, água pluvial, dn 100 mm, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. af_12/2014	M	90,00
9.15.2	(composição representativa) do serviço de instalação tubos de pvc, soldável, água fria, dn 32 mm (instalado em ramal, sub-ramal, ramal de distribuição ou prumada), inclusive conexões, cortes e fixações, para prédios. af_10/2015	M	36,00
9.15.3	(composição representativa) do serviço de instalação de tubos de pvc, série r, água pluvial, dn 100 mm (instalado em ramal de encaminhamento, ou condutores verticais), inclusive conexões, cortes e fixações, para prédios. af_10/2015	M	72,00
9.15.4	Ralo hemisférico de fºfº ø 100 mm, tipo abacaxi (ref. orse 04283)	UN	9,00
9.15.5	Caixa enterrada hidráulica retangular, em alvenaria com blocos de concreto, dimensões internas: 0,6x0,6x0,6 m para rede de drenagem. af_12/2020	UN	9,00
9.16	**INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO**		
9.16.1	Sirene audiovisual tipo endereçável	UN	3,00
9.16.2	Acionador manual (botoeira) tipo quebra-vidro, para instalação de incêndio	UN	3,00
9.16.3	Extintor de pó químico abc, capacidade 4 kg, alcance médio do jato 4,5m , tempo de descarga 11s, nbr9443, 9444, 10721	UN	12,00
9.16.4	Placa de indicativa de "extintor" em pvc, dim.: 20 x 20 cm (ref.: 12138/orse)	UN	9,00
9.16.5	Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, quadrada, *20 x 20* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (simbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434)	UN	9,00
9.16.6	Luminária de emergência, com 30 lâmpadas led de 2 w, sem reator - fornecimento e instalação. af_02/2020	UN	16,00
9.17	**COMPLEMENTOS**		
9.17.1	Placa interna referencial (pir)	UN	9,00
9.17.2	Placa em braile (pib)	UN	9,00
9.17.3	Placa interna direcional suspensa (pids)	UN	3,00
9.17.4	Placa interna com pictograma (pip)	UN	3,00
9.17.5	Letreiro externo (lte) - placa de concreto (2,10x0,80m)	UN	3,00
9.17.6	Portão em chapa de ferro veneziana tipo z, inclusive dobradiças, ferrolhos e chumbadores em chapa de ferro e=5mm (ref. 11718/orse)	M²	35,21

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 232693/2024, emitida em 01/05/2024

Certidão nº 232693/2024
02/05/2024, 09:43
Chave de Impressão: D7Y04
O documento neste ato registrado foi emitido em 23/04/2024 e contém 65 folhas

9.18	**SERVIÇOS CIVIS**		
9.18.1	Alvenaria de vedação de blocos vazados de concreto de 9x19x39cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m² sem vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. af_06/2014	M²	481,80
9.18.2	Cobogo ceramico (elemento vazado), 9x20x20cm, assentado com argamassa traco 1:4 de cimento e areia	M²	60,48
9.18.3	Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicado manualmente em faces internas de paredes, para ambiente com área entre 5m2 e 10m2, espessura de 20mm, com execução de taliscas. af_06/2014	M²	130,35
9.18.4	Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. af_06/2014	M²	617,04
9.18.5	Chapisco aplicado em alvenaria (com presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. af_06/2014	M²	358,41
9.18.6	(composição representativa) do serviço de emboço/massa única, aplicado manualmente, traço 1:2:8, em betoneira de 400l, paredes internas, com execução de taliscas, edificação habitacional unifamiliar (casas) e edificação pública padrão. af_12/2014	M²	130,35
9.18.7	Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicada manualmente em panos de fachada com presença de vãos, espessura de 25 mm. af_06/2014	M²	358,41
9.18.8	(composição representativa) do serviço de revestimento cerâmico para ambientes de áreas molhadas, meia parede ou parede inteira, com placas tipo esmaltada extra, dimensões 20x20 cm, para edificação habitacional multifamiliar (prédio). af_11/2014	M²	130,35
9.18.9	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, tecnogres, linha brilhante, ref. br10070 ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado	M²	358,41
9.18.10	(composição representativa) do serviço de contrapiso em argamassa traço 1:4 (cim e areia), em betoneira 400 l, espessura 3 cm áreas secas e 3 cm áreas molhadas, para edificação habitacional unifamiliar (casa) e edificação pública padrão. af_11/2014	M²	163,80
9.18.11	Piso industrial de alta resistência , espessura 8 mm, incluso juntas de dilatação plástica e polimento mecanizado - ref. sinapi 72137	M²	124,20
9.18.12	Piso em concreto desempolado esp= 7 cm incluindo juntas plásticas	M²	39,60
9.18.13	Chapisco aplicado no teto, com rolo para textura acrílica. argamassa traço 1:4 e emulsão polimérica (adesivo) com preparo em betoneira 400l. af_06/2014	M²	163,80
9.18.14	Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicada manualmente em teto, espessura de 20mm, com execução de taliscas. af_03/2015	M²	163,80
9.18.15	Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão. af_06/2014	M²	486,69
9.18.16	Aplicação manual de massa acrílica em superfícies internas de sacada de edifícios de múltiplos pavimentos, duas demãos. af_05/2017	M²	486,69
9.18.17	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. af_06/2014	M²	486,69
9.18.18	Kit de porta de madeira semi-oca, padrão médio, 80x210cm, espessura de 3,5cm,revestida de laminado melamínico, , incl. dobradiças s/fechadura - fornecimento e instalação.	UN	9,00
9.18.19	Portão em chapa de ferro veneziana tipo z, inclusive dobradiças, ferrolhos e chumbadores em chapa de ferro e=5mm (ref. 11718/orse)	M²	54,00
9.18.20	Chapim de concreto aparente com acabamento desempenado, de 23x5cm, pre-moldado	M	215,84
9.18.21	Regularização de superficie de piso/parede para impermeabilização	M²	203,64
9.18.22	Impermeabilização de superfície com manta asfáltica (com polímeros tipo app), e= 4mm	M²	203,64
9.18.23	Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicado em áreas molhadas sobre impermeabilização, espessura 3cm. af_06/2014	M²	203,64
9.19	**JANELAS**		
9.19.1	Peitoril de granito polido, tipo andorinha/ quartz/ castelo/ corumba ou outros equivalentes da regiao, e= *2,5* cm, largura 17 cm	M	20,70
9.19.2	Janela de alumínio anodizado de correr com 2 folhas, linha suprema ou equivalente técnico, com vidros, acabamento anodizado fosco. fornecimento e instalação - ref.: sinapi/94570	M²	19,02
10	**SUBESTAÇÃO**		
10.1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
10.1.1	Locacao convencional de obra, utilizando gabarito de tábuas corridas pontaletadas a cada 2,00m - 2 utilizações. af_10/2018	M	51,00
10.1.2	Escavação manual para bloco de coroamento ou sapata (incluindo escavação para colocação de fôrmas). af_06/2017	M³	62,82
10.1.3	Reaterro manual de valas com compactação mecanizada. af_04/2016	M³	47,58
10.1.4	Carga e descarga mecanica de solo utilizando caminhao basculante 10 m3 e pa carregadeira sobre pneus 128 hp, capacidade da caçamba 1,7 a 2,8 m3, peso operacional 11632 kg	M³	19,05

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 232693/2024, emitida em 01/05/2024

Certidão nº 232693/2024
02/05/2024, 09:43
Chave de Impressão: D7Y04
O documento neste ato registrado foi emitido em 23/04/2024 e contém 65 folhas

10.1.5	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020	M3XKM	381,00
10.2	**INFRAESTRUTURA**		
10.2.1	Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas. af_08/2017	M³	1,86
10.2.2	Concretagem de sapatas, fck 30 mpa, com uso de bomba – lançamento, adensamento e acabamento. af_11/2016	M³	8,88
10.2.3	Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para sapata, em madeira serrada, e=25 mm, 4 utilizações. af_06/2017	M²	51,39
10.2.4	Armação de bloco, viga baldrame e sapata utilizando aço ca-60 de 5 mm - montagem. af_06/2017	KG	19,00
10.2.5	Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem. af_06/2017	KG	61,00
10.2.6	Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 8 mm - montagem. af_06/2017	KG	88,20
10.2.7	Lastro de concreto, preparo mecânico, inclusos: aditivo impermeabilizante, lançamento e adensamento	M³	4,23
10.2.8	Lona plástica - fornecimento e colocação (ref. orse 03642)	M²	45,00
10.2.9	Armacao em tela de aco soldada nervurada q-92, aco ca-60, 4,2mm, malha 15x15cm	M²	15,00
10.3	**SUPERESTRUTRAS**		
10.3.1	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem. af_12/2015	KG	378,00
10.3.2	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem. af_12/2015	KG	120,00
10.3.3	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 12,5 mm - montagem. af_12/2015	KG	76,20
10.3.4	Armação de laje de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem. af_12/2015	KG	256,00
10.3.5	Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares, pé-direito simples, em chapa de madeira compensada plastificada, 06 utilizações.	M²	37,80
10.3.6	Montagem e desmontagem de fôrma de laje maciça, pé-direito simples, em chapa de madeira compensada resinada, 2 utilizações. af_09/2020	M²	68,94
10.3.7	Montagem e desmontagem de fôrma de viga, escoramento metálico, pé-direito simples, em chapa de madeira resinada, 4 utilizações. af_09/2020	M²	37,47
10.3.8	Concretagem de pilares, fck = 30mpa, com uso de bomba em edificação com seção média de pilares maior que 0,25 m² - lançamento, adensamento e acabamento.	M³	2,28
10.3.9	Concretagem de vigas e lajes, fck = 30 mpa, para lajes maciças ou nervuradas com uso de bomba em edificação com área média de lajes maior que 20 m² - lançamento, adensamento e acabamento.	M³	13,17
10.3.10	Armação de laje de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem. af_12/2015	KG	16,50
10.3.11	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem. af_12/2015	KG	60,30
10.4	**PAREDES E PAINEIS**		
10.4.1	Alvenaria de vedação de blocos vazados de concreto de 9x19x39cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m² sem vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. af_06/2014	M²	707,28
10.4.2	Cobogo ceramico (elemento vazado), 9x20x20cm, assentado com argamassa traco 1:4 de cimento e areia	M²	45,36
10.5	**ESQUADRIAS E FERRAGENS**		
10.5.1	Portão em tela arame galvanizado n.12 malha 2" e moldura em tubos de aco de 1 1/2" e 1", com duas folhas de abrir, incluso ferragens e pintura	M²	121,68
10.5.2	Porta corta-fogo 90x210x4cm - fornecimento e instalação. af_12/2019	UN	12,00
10.6	**IMPERMEABILIZAÇÃO**		
10.6.1	Regularização de superficie de piso/parede para impermeabilização	M²	315,93
10.6.2	Impermeabilização de superfície com manta asfáltica (com polímeros tipo app), e= 4mm	M²	315,93
10.6.3	Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicado em áreas molhadas sobre impermeabilização, acabamento não reforçado, espessura 3cm. af_07/2021	M²	315,93
10.7	**REVESTIMENTOS**		
10.7.1	Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. af_06/2014	M²	1.353,12

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 232693/2024, emitida em 01/05/2024

Certidão nº 232693/2024
02/05/2024, 09:43
Chave de Impressão: D7Y04
O documento neste ato registrado foi emitido em 23/04/2024 e contém 65 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
Rua Prof. Aloísio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

CREA-BA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Impresso em: 02/05/2024, às 09:43.

10.7.2	Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicado manualmente em faces internas de paredes, para ambiente com área entre 5m2 e 10m2, espessura de 20mm, com execução de taliscas. af_06/2014	M²	1.353,12
10.7.3	Chapisco aplicado no teto, com rolo para textura acrílica. argamassa traço 1:4 e emulsão polimérica (adesivo) com preparo em betoneira 400l. af_06/2014	M²	254,28
10.7.4	Chapim de concreto aparente com acabamento desempenado, de 23x5cm, pre-moldado	M	63,66
10.8	**PISOS**		
10.8.1	Piso cimentado, traço 1:3 (cimento e areia), acabamento liso, espessura 3,0 cm, preparo mecânico da argamassa. af_09/2020	M²	254,28
10.9	**PINTURA**		
10.9.1	Aplicação manual de pintura com tinta texturizada acrílica em paredes externas de casas, uma cor. af_06/2014	M²	1.353,12
10.9.2	Pintura de piso com tinta acrílica, aplicação manual, 3 demãos, incluso fundo preparador. af_05/2021	M²	254,28
10.10	**ENTRADA DE ENERGIA**		
10.10.1	Poste de concreto circular h=12 m e carga nominal 200 un kg, inclusive escavação - fornecimento e instalação	UN	3,00
10.10.2	Suporte mão francesa em aco, abas iguais 40 cm, capacidade minima 70 kg, branco - fornecimento e instalação. af_01/2020	UN	24,00
10.10.3	Cruzetas concreto retangular de 200kg fornecimento e instalação.	UN	12,00
10.10.4	Mufla terminal primaria unipolar uso interno para cabo 35/120mm2, isolacao 15/25kv em epr - borracha de silicone. fornecimento e instalacao (ref.: agesul/1201008330)	UN	9,00
10.10.5	Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 4" (orse/11435)	M	18,00
10.10.6	Caixa de passagem 160x120x130cm com tampão fofo dn 900mm	UN	3,00
10.10.7	Tubo aço preto sem costura 4" , e= 6,02 mm , schedule 40, 16,06 kg/ m com conexão e solda	M	27,00
10.10.8	Haste de aterramento 5/8 para spda - fornecimento e instalação. af_12/2017	UN	9,00
10.10.9	Cabo de cobre unipolar, 50 mm2, blindado, isolação 12/20 kv epr	M	1.584,00
10.10.10	Cordoalha de cobre nu 35 mm², não enterrada, com isolador - fornecimento e instalação. af_12/2017	M	60,00
10.10.11	Cordoalha de cobre nu 50 mm², não enterrada, com isolador - fornecimento e instalação. af_12/2017	M	60,00
10.10.12	Para raios tipo valvula 15 kv / 5ka	UN	9,00
10.10.13	Chave fusível de 15kv 10ka da delmar ou similar - (ref. orse 0469)	UN	9,00
10.10.14	Isolador, tipo pino, para tensão 15 kv - fornecimento e instalação. af_07/2020	UN	9,00
10.10.15	Envelopamento em concreto de 15 mpa, incl. o lançamento	M³	43,68
10.10.16	Caixa de inspeção para aterramento, circular, em polietileno, diâmetro interno = 0,3 m. af_12/2020	UN	22,00
10.11	**INSTALAÇÕES ELETRICAS**		
10.11.1	Tubo de aço galvanizado com costura 2" (50mm), inclusive conexões - fornecimento e instalação	M	36,00
10.11.2	Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 4" (orse/11435)	M	54,00
10.11.3	Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 110 mm (4") - fornecimento e instalação. af_12/2015	M	90,00
10.11.4	Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. af_12/2015	M	180,00
10.11.5	Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 60 mm (2") - fornecimento e instalação. af_12/2015	M	36,00
10.11.6	Cordoalha de cobre nu 50 mm², não enterrada, com isolador - fornecimento e instalação. af_12/2017	M	288,00
10.11.7	Haste de aterramento 5/8 para spda - fornecimento e instalação. af_12/2017	UN	48,00
10.11.8	Cordoalha de cobre nu 25 mm², não enterrada, com isolador - fornecimento e instalação. af_12/2017	M	66,00
10.11.9	Solda exotérmica conexão haste com cabo passante e derivação em "t" no topo, bitola do cabo 50mm² a 95mm² para haste 5/8"e 3/8, ref.: cpos 42.20.22	UN	102,00
10.11.10	Suporte para instalação dos transformadores de un medição (3 tc's e 3 tp's) - ref 12853/orse	UN	3,00
10.11.11	Caixa de equalização p/aterramento 20x20x10cm de sobrepor p/11 terminais de pressão c/barramento - ref:. 09051/orse	UN	9,00
10.11.12	Calha retangular dim=0,40x0,50 esp=0,08m em concreto de 15mpa,incl.escavação e expurgo	M	12,00
10.11.13	Fornecimento e instalação de bucha de passagem interna/interna, em porcelana, classe 15 kv, corrente 400a (nbi 110 kv), incluso suporte p/bucha - ref: 10294/orse	UN	9,00
10.11.14	Extintor de incêndio portátil com carga de co2 de 6 kg, classe bc - fornecimento e instalação. af_10/2020_p	UN	12,00
10.11.15	Ralo seco, pvc, dn 100 x 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário. af_12/2014	UN	9,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 232693/2024, emitida em 01/05/2024

Certidão nº 232693/2024
02/05/2024, 09:43
Chave de Impressão: D7Y04
O documento neste ato registrado foi emitido em 23/04/2024 e contém 65 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
Rua Prof. Aloísio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

10.11.16	Interruptor simples (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015	UN	9,00
10.11.17	Luminária arandela de sobrepor 1 x e-27 60w tartaruga em alumínio injetado e vidro fosco	UN	18,00
10.11.18	Tomada média de embutir (2 módulos), 2p+t 20 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015	UN	9,00
10.11.19	Haste de aterramento 5/8"x3,00m com conector - fornecimento e instalação	UN	48,00
10.11.20	Fornecimento e instalação de chave seccionadora tripolar 15kv - 400a - ref 09913/orse	UN	6,00
10.11.21	Disjuntor a vacuo 15kv, marca beghim, tipo maf 15-630- 350, manual c/relé urpe 7104 + jg de contato 3nf+3na, bobina de fechamento, bloqueio kirk, disparador tcc, bobina abert.+3tcs (ou similar)disjuntor a vacuo 15kv, marca beghim, tipo maf 15-630-350, man	UN	3,00
10.11.22	Cabo de cobre flexível isolado, 150 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para distribuição - fornecimento e instalação. af_12/2015	M	631,80
10.11.23	Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015	M	450,00
10.11.24	Caixa retangular 4" x 2" média (1,30 m do piso), pvc, instalada em parede - fornecimento e instalação. af_12/2015	UN	27,00
10.11.25	Caixa octogonal 3" x 3", pvc, instalada em laje - fornecimento e instalação. af_12/2015	UN	9,00
10.11.26	Suporte para instalação dos transformadores de un medição (3 tc's e 3 tp's) - ref 12853/orse	UN	3,00
10.11.27	Caixa de medição trifásica padrão coelba	UN	3,00
10.11.28	Para raios tipo valvula 15 kv / 5ka	UN	27,00
10.11.29	Isolador suporte pedestal de uso interno com prensa fio, em porcelana tipo bucha cor branca, classe tensão 15 kv - fornecimento e instalação (ref. orse 07380)	UN	54,00
10.11.30	Mufla terminal primaria unipolar uso interno para cabo 35/120mm2, isolacao 15/25kv em epr - borracha de silicone. fornecimento e instalacao (ref.: agesul/1201008330)	UN	27,00
10.11.31	Suporte isolador para cordoalha de cobre - fornecimento e instalação. af_12/2017	UN	27,00
10.11.32	Haste de aterramento 5/8 para spda - fornecimento e instalação. af_12/2017	UN	30,00
10.11.33	Quadro geral qgbt, conforme diagrama unifilar - fornecimento(policlínicas)	UN	3,00
10.12	**EQUIPAMENTOS**		
10.12.1	Transformador a seco com gabinete de proteção com grau ip21, potência 300kva, 60hz,primário média tensão ligados em triângulo 15kv e secundário em estrela nas tensões de 380/220v e de 220/127v	UN	3,00
10.12.2	Suporte para transformador em poste de concreto circular - fornecimento e instalação. af_12/2020	UN	3,00
10.13	**LIMPEZA FINAL**		
10.13.1	Limpeza geral p/ edificação	M²	317,88
11	**QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA**		
11.1	**FUNDAÇÃO**		
11.1.1	Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas. af_08/2017	M³	5,76
11.1.2	Base solo/areia (20%+80%) compactado	M³	43,11
11.1.3	Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para sapata, em madeira serrada, e=25 mm, 4 utilizações. af_06/2017	M²	212,04
11.1.4	Armação de bloco, viga baldrame e sapata utilizando aço ca-60 de 5 mm - montagem. af_06/2017	KG	132,30
11.1.5	Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem. af_06/2017	KG	837,00
11.1.6	Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 8 mm - montagem. af_06/2017	KG	3.661,20
11.1.7	Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 10 mm - montagem. af_06/2017	KG	143,10
11.1.8	Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 12,5 mm - montagem. af_06/2017	KG	359,10
11.1.9	Concretagem de blocos de coroamento e vigas baldrames, fck 25 mpa, com uso de bomba ¿ lançamento, adensamento e acabamento.	M³	89,01
11.1.10	Lastro de concreto, preparo mecânico, inclusos: aditivo impermeabilizante, lançamento e adensamento	M³	43,11
11.1.11	Armacao em tela de aco soldada nervurada q-92, aco ca-60, 4,2mm, malha 15x15cm	M²	4.186,20
11.2	**ESTRUTURA**		
11.2.1	Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares, pé-direito simples, em chapa de madeira compensada plastificada, 06 utilizações.	M²	62,64
11.2.2	Montagem e desmontagem de fôrma de viga, escoramento com garfo de madeira, pé-direito simples, em chapa de madeira resinada, 4 utilizações. af_09/2020	M²	67,26
11.2.3	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em um edifício de múltiplos pavimentos utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem. af_12/2015	KG	302,40

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 232693/2024, emitida em 01/05/2024

Certidão nº 232693/2024
02/05/2024, 09:43
Chave de Impressão: D7Y04
O documento neste ato registrado foi emitido em 23/04/2024 e contém 65 folhas

11.2.4	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em um edifício de múltiplos pavimentos utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem. af_12/2015	KG	588,60
11.2.5	Concretagem de pilares, fck = 30 mpa, com uso de bomba em edificação com seção média de pilares menor ou igual a 0,25m² - lançamento, adensamento e acabamento.	M³	14,82
11.2.6	Concretagem de vigas e lajes, fck = 30 mpa, para lajes maciças ou nervuradas com uso de bomba em edificação com área média de lajes maior que 20 m² - lançamento, adensamento e acabamento.	M³	9,66
11.2.7	Laje pré-moldada unidirecional, biapoiada, para piso, enchimento em cerâmica, vigota convencional, altura total da laje (enchimento+capa) = (8+4). af_11/2020	M²	79,83
11.3	**PAREDES E PAINÉIS**		
11.3.1	(composição representativa) do serviço de alvenaria de vedação de blocos vazados de cerâmica de 9x19x19cm (espessura 9cm), para edificação habitacional unifamiliar (casa) e edificação pública padrão. af_11/2014	M²	315,72
11.4	**COBERTURA E IMPERMEABILIZAÇÃO**		
11.4.1	Telhamento com telha metálica termoacústica e = 30 mm, com até 2 águas, incluso içamento. af_07/2019	M²	1.986,24
11.4.2	Estrutura treliçada de cobertura, tipo arco, com ligações soldadas, inclusos perfis metálicos, chapas metálicas, mão de obra e transporte com guindaste - fornecimento e instalação. af_01/2020_p	KG	29.998,20
11.4.3	Pilar metálico perfil laminado ou soldado em aço estrutural, com conexões soldadas, inclusos mão de obra, transporte e içamento utilizando guindaste - fornecimento e instalação. af_01/2020_p	KG	9.015,51
11.5	**PAVIMENTAÇÃO**		
11.5.1	Lastro de concreto magro, aplicado em pisos, lajes sobre solo ou radiers, espessura de 5 cm. af_07/2016	M²	258,42
11.5.2	Lastro de brita 2, com espalhamento manual	M³	56,79
11.5.3	Lona plástica - fornecimento e colocação (ref. orse 03642)	M²	1.420,02
11.5.4	Acabamento superficial de concreto com lixamento e polimento	M²	1.420,02
11.5.5	Piso em lajota premoldada de concreto, dimensões 39x39x3cm (ref.: orse/2198)	M²	258,42
11.5.6	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto natural, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada acii, rejuntado, exclusive regularização	M²	3,00
11.6	**REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES**		
11.6.1	Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. af_06/2014	M²	787,47
11.6.2	Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicada manualmente em faces internas de paredes, espessura de 20mm, com execução de taliscas. af_06/2014	M²	787,47
11.7	**PINTURA**		
11.7.1	Aplicação manual de fundo selador acrílico em paredes externas de casas. af_06/2014	M²	787,47
11.7.2	Aplicação manual de massa acrílica em paredes externas de casas, duas demãos. af_05/2017	M²	787,47
11.7.3	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. af_06/2014	M²	787,47
11.7.4	Pintura com tinta epoxídica de acabamento pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (por demão). af_01/2020_p	M²	2.200,74
11.7.5	Pintura de piso com tinta epóxi, aplicação manual, 2 demãos, incluso primer epóxi. af_05/2021	M²	1.269,45
11.7.6	Pintura de demarcação de quadra poliesportiva com tinta epóxi, e = 5 cm, aplicação manual. af_05/2021	M²	5.540,40
11.8	**SERRALHARIA/DIVERSOS**		
11.8.1	Alambrado para quadra poliesportiva, estruturado por tubos de aco galvanizado, (montantes com diametro 2", travessas e escoras com diâmetro 1 ¼"), com tela de arame galvanizado, fio 12 bwg e malha quadrada 5x5cm (exceto mureta). af_03/2021	M²	910,47
11.8.2	Rede de proteção em nylon, malha de 100x100mm, para quadra de esporte (ref. orse) - fornecimento e instalação	M²	324,57
11.8.3	Corrimão duplo em tubos de aço inox, altura 1,10m, composto por 2 barras 2" e montantes de 2.1/2", fixados com parabolt . modelo co2.	M	159,60
11.8.4	Estrutura / barra suporte oficial para tabela de basquete em tubo de aço galvanizado, d=5", h=3,05m, piso/aro, pintura sintética - fornecimento e instalação	UN	6,00
11.8.5	Tabelas de basquete em compensado naval de 1,80 x 1,20 m, com aro de metal e rede (par), sem suporte de fixação	UN	6,00
11.8.6	Traves oficiais para futebol de salão de 3,00 x 2,00 m, em tubo de aço galvanizado 3" com requadro em tubo de 1" e redes de polietileno fio 4 mm (conjunto para futsal) (ref orse 10069)	PAR	3,00
11.8.7	Portão em tela arame galvanizado n.12 malha 2" e moldura em tubos de aco de 1 1/2" e 1", com duas folhas de abrir, incluso ferragens e pintura	M²	12,90
11.9	**DRENAGEM PLUVIAL/ DRENO AR CONDICIONADO**		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 232693/2024, emitida em 01/05/2024

Certidão nº 232693/2024
02/05/2024, 09:43
Chave de Impressão: D7Y04
O documento neste ato registrado foi emitido em 23/04/2024 e contém 65 folhas

11.9.1	Tubo pvc, série r, água pluvial, dn 100 mm, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. af_12/2014	M	9,21
11.9.2	Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 150 mm, fornecido e instalado em subcoletor aéreo de esgoto sanitário. af_12/2014	M	105,90
11.9.3	Calha de beiral, semicircular de pvc, diametro 125 mm, incluindo cabeceiras, emendas, bocais, suportes e vedações, excluindo condutores, incluso transporte vertical. af_07/2019	M	169,26
11.9.4	Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em subcoletor aéreo de esgoto sanitário. af_12/2014	UN	12,00
11.9.5	Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 150 mm, junta elástica, fornecido e instalado em subcoletor aéreo de esgoto sanitário. af_12/2014	UN	12,00
11.9.6	Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em subcoletor aéreo de esgoto sanitário. af_12/2014	UN	24,00
11.9.7	Luva simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em subcoletor aéreo de esgoto sanitário. af_12/2014	UN	12,00
11.9.8	Luva simples, pvc, série normal, esgoto predial, dn 150 mm, junta elástica, fornecido e instalado em subcoletor aéreo de esgoto sanitário. af_12/2014	UN	48,00
11.9.9	Bucha redução excentrica em pvc rígido soldável, para esgoto, d=150x100mm ref. orse 01208	UN	12,00
11.9.10	Ralo hemisférico de fºfº ø 100 mm, tipo abacaxi (ref. orse 04283)	UN	12,00
11.9.11	Caixa enterrada hidráulica retangular em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, dimensões internas: 0,6x0,6x0,6 m para rede de drenagem. af_12/2020	UN	12,00
11.10	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**		
11.10.1	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 10a - fornecimento e instalação. af_10/2020	UN	18,00
11.10.2	Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e instalação. af_10/2020	UN	3,00
11.10.3	Disjuntor dr - bipolar de 25a - 30ma a/c (orse/7996)	UN	3,00
11.10.4	Dispositivo dr tetrapolar 30ma, com corrente nominal un 40a	UN	3,00
11.10.5	Dispositivo de proteção contra surto de tensão dps 40ka - 175v (orse/8894)	UN	12,00
11.10.6	Tomada média de embutir (1 módulo), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015	UN	3,00
11.10.7	Condulete de alumínio, tipo ll, para eletroduto de aço galvanizado dn 20 mm (3/4"), aparente - fornecimento e instalação - ref. 00390/orse	UN	6,00
11.10.8	Condulete de alumínio, tipo lr, para eletroduto de aço galvanizado dn 20 mm (3/4"), aparente - fornecimento e instalação. af_11/2016_p	UN	6,00
11.10.9	Condulete de alumínio, tipo t, para eletroduto de aço galvanizado dn 20 mm (3/4"), aparente - fornecimento e instalação. af_11/2016_p	UN	9,00
11.10.10	Condulete de alumínio, tipo t, para eletroduto de aço galvanizado dn 25 mm (1"), aparente - fornecimento e instalação. af_11/2016_p	UN	9,00
11.10.11	Caixa retangular 4" x 2" média (1,30 m do piso), pvc, instalada em parede - fornecimento e instalação. af_12/2015	UN	3,00
11.10.12	Eletroduto rígido soldável, pvc, dn 25 mm (3/4''), aparente, instalado em parede - fornecimento e instalação. af_11/2016_p	M	383,16
11.10.13	Eletroduto rígido soldável, pvc, dn 32 mm (1''), aparente, instalado em parede - fornecimento e instalação. af_11/2016_p	M	4,50
11.10.14	Luva para eletroduto, pvc, soldável, dn 25 mm (3/4''), aparente, instalada em parede - fornecimento e instalação. af_11/2016_p	UN	408,00
11.10.15	Abraçadeira em aço tipo d, para amarração de tubo com 3/4", inclusive parafuso de fixação	UN	408,00
11.10.16	Abraçadeira em aço tipo d, para amarração de tubo com 1", inclusive parafuso de fixação	UN	6,00
11.10.17	Cabo de cobre flexível isolado, 1,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015	M	1.322,40
11.10.18	Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015	M	1.430,43
11.10.19	Luminária pendente industrial prismática de 22" em poliestireno incolor,com gancho,incluso lâmpada de led 5u/6u/70w e27 6000k - fornecimento e instalação ref: orse/12770	UN	36,00
11.10.20	(qd quadra) quadro em chapa de aço ral, 500x500x200mm com 1 disjuntor tripolar de 40a, 6 disjuntores monopolar 10a e 4 protetores de surto 20ka - fornecimento e instalação	UN	3,00
11.11	**SPDA**		
11.11.1	Cordoalha de cobre nu 35 mm², não enterrada, com isolador - fornecimento e instalação. af_12/2017	M	51,93
11.11.2	Cordoalha de cobre nu 50 mm², enterrada, sem isolador - fornecimento e instalação. af_12/2017	M	366,66
11.11.3	Conector de medição em bronze c/4 parafusos p/cabos de cobre 16-70mm² ref.tel-560 (pára-raio) - ref. 09048/orse	UN	12,00
11.11.4	Conector parafuso fendido ¿split-bolt¿ - para cabo de 70mm2 - fornecimento e instalação	UN	18,00
11.11.5	Solda exotérmica conexão cabo passante com derivação em "t", bitola do cabo de 16-16mm² a 50- 35mm²; 70-35mm² 95-35mm²	UN	36,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 232693/2024, emitida em 01/05/2024

Certidão nº 232693/2024
02/05/2024, 09:43
Chave de Impressão: D7Y04
O documento neste ato registrado foi emitido em 23/04/2024 e contém 65 folhas

11.11.6	Solda exotérmica conexão haste com cabo passante e derivação em "t" no topo, bitola do cabo 50mm² a 95mm² para haste 5/8"e 3/8, ref.: cpos 42.20.22	UN	6,00
11.11.7	Haste de aterramento 5/8 para spda - fornecimento e instalação. af_12/2017	UN	18,00
11.11.8	Caixa de inspeção de aterramento tipo solo, de pvc diametro = 300 mm, com tampa de ferro fundido tel-550	UN	18,00
11.12	**INSTALAÇÕES CONTRA-INCÊNDIO**		
11.12.1	Extintor de incêndio portátil com carga de pqs de 8 kg, classe bc - fornecimento e instalação. af_10/2020_p	UN	6,00
11.12.2	Extintor de incêndio portátil com carga de água pressurizada de 10 l, classe a - fornecimento e instalação. af_10/2020_p	UN	6,00
11.12.3	Placa de saída	UN	30,00
11.12.4	Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, quadrada, *20 x 20* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (simbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434)	UN	6,00
11.12.5	Fita auto-adesiva fotoluminescente largura 5cm - fornecimento e instalação (ref.: 11622/orse)	M	30,00
11.12.6	Bloco autônomo de iluminação de emergência com autonomia mínima de 1 hora, equipado com 2 lâmpadas de 11 w	UN	6,00
11.13	**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**		
11.13.1	Limpeza geral p/ edificação	M²	2.074,83
12	**CAMPO SOCIETY 50 X 30 COM ARQUIBANCADA**		
12.1	**MOVIMENTAÇÃO DE TERRA**		
12.1.1	Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af_02/2021	M³	158,58
12.1.2	Apiloamento manual de fundo de vala (ref. orse 02660)	M²	466,18
12.1.3	Reaterro manual de valas com compactação mecanizada. af_04/2016	M³	94,42
12.1.4	Carga e descarga mecanica de solo utilizando caminhao basculante 10 m3 e pa carregadeira sobre pneus 128 hp, capacidade da caçamba 1,7 a 2,8 m3, peso operacional 11632 kg	M³	64,16
12.1.5	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020	M3XKM	1.283,50
12.2	**FUNDAÇÃO**		
12.2.1	Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas. af_08/2017	M³	3,86
12.2.2	Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para sapata, em madeira serrada, e=25 mm, 4 utilizações. af_06/2017	M²	232,44
12.2.3	Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem. af_06/2017	KG	477,50
12.2.4	Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 8 mm - montagem. af_06/2017	KG	1.585,00
12.2.5	Concretagem de sapatas, fck 30 mpa, com uso de bomba – lançamento, adensamento e acabamento. af_11/2016	M³	29,04
12.3	**ESTRUTURA**		
12.3.1	Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares, pé-direito simples, em chapa de madeira compensada plastificada, 06 utilizações.	M²	22,80
12.3.2	Montagem e desmontagem de fôrma de viga, escoramento com garfo de madeira, pé-direito simples, em chapa de madeira resinada, 4 utilizações. af_09/2020	M²	73,16
12.3.3	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em um edifício de múltiplos pavimentos utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem. af_12/2015	KG	90,00
12.3.4	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em um edifício de múltiplos pavimentos utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem. af_12/2015	KG	151,25
12.3.5	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em um edifício de múltiplos pavimentos utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem. af_12/2015	KG	120,00
12.3.6	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em um edifício de múltiplos pavimentos utilizando aço ca-50 de 12,5 mm - montagem. af_12/2015	KG	202,50
12.3.7	Concretagem de pilares, fck = 30 mpa, com uso de bomba em edificação com seção média de pilares menor ou igual a 0,25m² - lançamento, adensamento e acabamento.	M³	1,01
12.3.8	Concretagem de vigas e lajes, fck = 30 mpa, para lajes maciças ou nervuradas com uso de bomba em edificação com área média de lajes maior que 20 m² - lançamento, adensamento e acabamento.	M³	4,67
12.3.9	Laje pré-moldada unidirecional, biapoiada, para piso, enchimento em cerâmica, vigota convencional, altura total da laje (enchimento+capa) = (8+4). af_11/2020	M²	110,80
12.4	**PAREDES E PAINÉIS**		
12.4.1	(composição representativa) do serviço de alvenaria de vedação de blocos vazados de cerâmica de 9x19x19cm (espessura 9cm), para edificação habitacional unifamiliar (casa) e edificação pública padrão. af_11/2014	M²	98,66

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 232693/2024, emitida em 01/05/2024

Certidão nº 232693/2024
02/05/2024, 09:43
Chave de Impressão: D7Y04
O documento neste ato registrado foi emitido em 23/04/2024 e contém 65 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
Rua Prof. Aloísio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

CREA-BA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Impresso em: 02/05/2024, às 09:43.

12.4.2	Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. af_06/2014	M²	197,34
12.4.3	Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicada manualmente em faces internas de paredes, espessura de 20mm, com execução de taliscas. af_06/2014	M²	197,34
12.5	**PAVIMENTAÇÃO**		
12.5.1	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, espessura 6 cm, armado. af_07/2016	M²	192,64
12.5.2	Grama sintética - altura dos fios 50 mm , fibrilado de polietileno, cor verde, pontos por metro 150 - fornecimento e instalação	M²	2.982,00
12.5.3	Fornecimento e instalação de geocomposto drenante.	M²	2.982,00
12.5.4	Lona plástica - fornecimento e colocação (ref. orse 03642)	M²	2.982,00
12.5.5	Lastro de brita 2, com espalhamento manual	M³	132,42
12.6	**PINTURA**		
12.6.1	Aplicação manual de fundo selador acrílico em paredes externas de casas. af_06/2014	M²	397,92
12.6.2	Aplicação manual de massa acrílica em paredes externas de casas, duas demãos. af_05/2017	M²	397,92
12.6.3	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. af_06/2014	M²	397,92
12.7	**SERRALHARIA/DIVERSOS**		
12.7.1	Alambrado para quadra poliesportiva, estruturado por tubos de aco galvanizado, (montantes com diametro 2", travessas e escoras com diâmetro 1 ¼"), com tela de arame galvanizado, fio 12 bwg e malha quadrada 5x5cm (exceto mureta). af_03/2021	M²	2.095,50
12.7.2	Traves para futebol campo 4m, tubo 4" , desmontável, med.ext. 4x2,2m. fornecimento e instalação	PAR	2,00
12.7.3	Rede de proteção em nylon, malha de 100x100mm, para quadra de esporte (ref. orse) - fornecimento e instalação	M²	3.000,00
12.8	**DRENAGEM PLUVIAL**		
12.8.1	Calha retangular dim=0,50x0,50 esp=0,08m em concreto de 15mpa,coberta c/placa emc.a.de 20mpa esp=,05,incl.escavação e expurgo	M	225,00
12.8.2	Caixa enterrada hidráulica retangular em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, dimensões internas: 0,6x0,6x0,6 m para rede de drenagem. af_12/2020	UN	10,00
12.9	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**		
12.9.1	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 10a - fornecimento e instalação. af_10/2020	UN	14,00
12.9.2	Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e instalação. af_10/2020	UN	2,00
12.9.3	Dispositivo dr tetrapolar 30ma, com corrente nominal un 40a	UN	4,00
12.9.4	Dispositivo de proteção contra surto de tensão dps 40ka - 175v (orse/8894)	UN	10,00
12.9.5	Eletroduto flexível corrugado reforçado, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. af_12/2015	M	9,00
12.9.6	Eletroduto rígido soldável, pvc, dn 25 mm (3/4''), aparente, instalado em parede - fornecimento e instalação. af_11/2016_p	M	186,74
12.9.7	Eletroduto rígido soldável, pvc, dn 32 mm (1''), aparente, instalado em parede - fornecimento e instalação. af_11/2016_p	M	270,50
12.9.8	Luva para eletroduto, pvc, soldável, dn 25 mm (3/4''), aparente, instalada em parede - fornecimento e instalação. af_11/2016_p	UN	72,00
12.9.9	Luva para eletroduto, pvc, soldável, dn 32 mm (1''), aparente, instalada em parede - fornecimento e instalação. af_11/2016_p	UN	44,00
12.9.10	Abraçadeira em aço tipo d, para amarração de tubo com 3/4", inclusive parafuso de fixação	UN	194,00
12.9.11	Abraçadeira em aço tipo d, para amarração de tubo com 1", inclusive parafuso de fixação	UN	280,00
12.9.12	Cabo de cobre flexível isolado, 1,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015	M	470,24
12.9.13	Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015	M	662,00
12.9.14	Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015	M	441,24
12.9.15	Refletor de led 400 watts, com suporte de fixação, cor de luz branco frio (6000k a 6500k), uso interno e externo	UN	60,00
12.9.16	Assentamento de poste de concreto com comprimento nominal de 12 m, carga nominal de 400 dan, engastamento base concretada com 1 m de concreto e 0,8 m de solo (não inclui fornecimento). af_11/2019	UN	14,00
12.9.17	Poste de concreto duplo t h=10 carga nominal 300kg inclusive escavacao, exclusive transporte - fornecimento e instalacao	UN	14,00
12.9.18	Caixa enterrada elétrica retangular, em alvenaria com blocos de concreto, fundo com brita, dimensões internas: 0,4x0,4x0,4 m. af_12/2020	UN	22,00
12.9.19	(qd - campo society) quadro em chapa de aço ral, 500x500x200mm com 1 disjuntor tripolar de 32a, 4 disjuntores bipolar 20a, 1 dr tetrapolar 40a 30ma e 4 protetores de surto 20ka - fornecimento e instalação	UN	2,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 232693/2024, emitida em 01/05/2024

Certidão nº 232693/2024
02/05/2024, 09:43
Chave de Impressão: D7Y04
O documento neste ato registrado foi emitido em 23/04/2024 e contém 65 folhas

12.10	**INSTALAÇÕES CONTRA-INCÊNDIO**		
12.10.1	Extintor de incêndio portátil com carga de pqs de 8 kg, classe bc - fornecimento e instalação. af_10/2020_p	UN	4,00
12.10.2	Extintor de incêndio portátil com carga de água pressurizada de 10 l, classe a - fornecimento e instalação. af_10/2020_p	UN	4,00
12.10.3	Placa de saída	UN	14,00
12.10.4	Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, quadrada, *20 x 20* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (simbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434)	UN	10,00
12.10.5	Bloco autônomo de iluminação de emergência com autonomia mínima de 1 hora, equipado com 2 lâmpadas de 11 w	UN	30,00
12.11	**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**		
12.11.1	Limpeza geral p/urbanização	M²	4.049,84
12.11.2	Portão em chapa de ferro veneziana tipo z, inclusive dobradiças, ferrolhos e chumbadores em chapa de ferro e=5mm (ref. 11718/orse)	M²	1,60
13	**VESTIÁRIO SEM DEPOSITO**		
13.1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
13.1.1	Locacao convencional de obra, utilizando gabarito de tábuas corridas pontaletadas a cada 2,00m - 2 utilizações. af_10/2018	M	256,02
13.1.2	Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso. af_11/2019	M²	256,02
13.2	**MOVIMENTO DE TERRA**		
13.2.1	Escavação mecanizada para viga baldrame com mini-escavadeira (incluindo escavação para colocação de fôrmas). af_06/2017	M³	29,43
13.2.2	Escavação mecanizada para bloco de coroamento ou sapata com retroescavadeira (incluindo escavação para colocação de fôrmas). af_06/2017	M³	134,28
13.2.3	Reaterro manual de valas com compactação mecanizada. af_04/2016	M³	138,57
13.2.4	Regularização de superfícies com motoniveladora. af_11/2019	M²	47,04
13.2.5	Carga e descarga mecanica de solo utilizando caminhao basculante 10 m3 e pa carregadeira sobre pneus 128 hp, capacidade da caçamba 1,7 a 2,8 m3, peso operacional 11632 kg	M³	31,41
13.2.6	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020	M3XKM	314,10
13.3	**FUNDAÇÃO**		
13.3.1	Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas. af_08/2017	M³	2,34
13.3.2	Concretagem de sapatas, fck 30 mpa, com uso de bomba – lançamento, adensamento e acabamento. af_11/2016	M³	15,21
13.3.3	Concretagem de blocos de coroamento e vigas baldrames, fck 30 mpa, com uso de bomba – lançamento, adensamento e acabamento. af_06/2017	M³	7,59
13.3.4	Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem. af_06/2017	KG	32,00
13.3.5	Armação de bloco, viga baldrame e sapata utilizando aço ca-60 de 5 mm - montagem. af_06/2017	KG	125,00
13.3.6	Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 8 mm - montagem. af_06/2017	KG	70,00
13.3.7	Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 10 mm - montagem. af_06/2017	KG	498,00
13.3.8	Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 12,5 mm - montagem. af_06/2017	KG	196,00
13.3.9	Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 16 mm - montagem. af_06/2017	KG	14,00
13.3.10	Aplicação de lona plástica para execução de pavimentos de concreto. af_11/2017	M²	147,75
13.3.11	Lastro de concreto, preparo mecânico, inclusos: aditivo impermeabilizante, lançamento e adensamento	M³	14,76
13.3.12	Armação para execução de radier, piso de concreto ou laje sobre solo, com uso de tela q-92. af_09/2021	KG	24,00
13.3.13	Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para sapata, em madeira serrada, e=25 mm, 4 utilizações. af_06/2017	M²	62,40
13.3.14	Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga baldrame, em madeira serrada, e=25 mm, 4 utilizações. af_06/2017	M²	109,26
13.4	**SUPERESTRUTURA**		
13.4.1	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem. af_12/2015	KG	270,00
13.4.2	Armação de laje de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem. af_12/2015	KG	93,00
13.4.3	Concretagem de pilares, fck = 25 mpa, com uso de bomba em edificação com seção média de pilares menor ou igual a 0,25 m² - lançamento, adensamento e acabamento. af_12/2015	M³	3,93

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 232693/2024, emitida em 01/05/2024

Certidão nº 232693/2024
02/05/2024, 09:43
Chave de Impressão: D7Y04
O documento neste ato registrado foi emitido em 23/04/2024 e contém 65 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
Rua Prof. Aloísio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

CREA-BA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Impresso em: 02/05/2024, às 09:43.

13.4.4	Concretagem de vigas e lajes, fck=20 mpa, para lajes maciças ou nervuradas com uso de bomba em edificação com área média de lajes menor ou igual a 20 m² - lançamento, adensamento e acabamento. af_12/2015	M³	21,18
13.4.5	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem. af_12/2015	KG	195,00
13.4.6	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem. af_12/2015	KG	195,00
13.4.7	Armação de laje de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem. af_12/2015	KG	924,00
13.4.8	Fabricação de fôrma para vigas, em chapa de madeira compensada resinada, e = 17 mm. af_09/2020	M²	117,78
13.4.9	Fabricação de fôrma para lajes, em chapa de madeira compensada resinada, e = 17 mm. af_09/2020	M²	106,80
13.4.10	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 12,5 mm - montagem. af_12/2015	KG	852,00
13.4.11	Fabricação de fôrma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada resinada, e = 17 mm. af_09/2020	M²	82,35
13.4.12	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em um edifício de múltiplos pavimentos utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem. af_12/2015	KG	360,00
13.4.13	Armação de laje de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem. af_12/2015	KG	30,00
13.5	**ALVENARIA**		
13.5.1	Rasgo em alvenaria para eletrodutos com diametros menores ou iguais a 40 mm. af_05/2015	M	165,81
13.5.2	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m² com vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. af_06/2014	M²	728,82
13.6	**COBERTURA**		
13.6.1	Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 33 cm, incluso transporte vertical. af_07/2019	M	82,50
13.6.2	Rufo em chapa de aço galvanizado número 24, corte de 25 cm, incluso transporte vertical. af_07/2019	M	103,80
13.6.3	Impermeabilização de superfície com manta asfáltica, uma camada, inclusive aplicação de primer asfáltico, e=3mm. af_06/2018	M²	192,33
13.6.4	Condutor pvc soldável para calha pluvial d=100mm (ref. orse)	M	42,00
13.6.5	Telhamento com telha de aço/alumínio e = 0,5 mm, com até 2 águas, incluso içamento. af_07/2019	M²	125,37
13.6.6	Estrutura metalica em aco estrutural perfil u, 200 x 75 x 25 mm, e = 3,75 mm	KG	478,68
13.6.7	Fundo preparador primer a base de epoxi, para estrutura metalica, uma demao, espessura de 25 micra.	M²	40,74
13.6.8	Pintura com tinta epoxídica de acabamento pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (02 demãos). af_01/2020_p	M²	40,74
13.7	**FORRO**		
13.7.1	Forro em drywall, para ambientes comerciais, inclusive estrutura de fixação. af_05/2017_p	M²	129,75
13.8	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**		
13.8.1	Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015	M	1.200,00
13.8.2	Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015	M	168,00
13.8.3	Tomada média de embutir (1 módulo), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015	UN	15,00
13.8.4	Tomada alta de embutir (1 módulo), 2p+t 20 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015	UN	6,00
13.8.5	Interruptor simples (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015	UN	9,00
13.8.6	Luminária tipo calha, de sobrepor, com 2 lâmpadas tubulares fluorescentes de 18 w, com reator de partida rápida - fornecimento e instalação. af_02/2020	UN	63,00
13.8.7	Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. af_12/2015	M	153,00
13.8.8	Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. af_12/2015	M	45,00
13.8.9	Caixa octogonal 4" x 4", pvc, instalada em laje - fornecimento e instalação. af_12/2015	UN	63,00
13.8.10	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 10a - fornecimento e instalação. af_10/2020	UN	12,00
13.8.11	Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 25a - fornecimento e instalação. af_10/2020	UN	6,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 232693/2024, emitida em 01/05/2024

Certidão nº 232693/2024
02/05/2024, 09:43
Chave de Impressão: D7Y04
O documento neste ato registrado foi emitido em 23/04/2024 e contém 65 folhas

13.8.12	Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 40a - fornecimento e instalação. af_10/2020	UN	3,00
13.8.13	Disjuntor diferencial residual,ddr, sensibilidade de 30ma, corrente de 40a, tipo ac- fornecimento e instalação	UN	3,00
13.8.14	Dispositivo de proteção contra surto de tensão dps 40ka - 175v (orse/8894)	UN	12,00
13.8.15	Condulete de pvc, tipo tb, para eletroduto de pvc soldável dn 25 mm (3/4"), aparente - fornecimento e instalação. af_11/2016	UN	6,00
13.8.16	Luva para eletroduto, pvc, roscável, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalada em forro - fornecimento e instalação. af_12/2015	UN	105,00
13.8.17	Caixa retangular 4" x 2" alta (2,00 m do piso), pvc, instalada em parede - fornecimento e instalação. af_12/2015	UN	12,00
13.8.18	Luminária de emergência, com 30 lâmpadas led de 2 w, sem reator - fornecimento e instalação. af_02/2020	UN	6,00
13.8.19	Condulete de pvc, tipo ll, para eletroduto de pvc soldável dn 25 mm (3/4"), aparente - fornecimento e instalação. af_11/2016	UN	18,00
13.8.20	Caixa retangular 4" x 2" média (1,30 m do piso), pvc, instalada em parede - fornecimento e instalação. af_12/2015	UN	18,00
13.8.21	(qd vestiário) quadro em chapa de aço ral, 500x500x200mm com 1 disjuntor tripolar de 32a, 6 disjuntores monopolar 16a, 2 disjuntores monopolar 32a e 4 protetores de surto 20ka - fornecimento e instalação	UN	3,00
13.9	**SPDA**		
13.9.1	Haste de aterramento 5/8 para spda - fornecimento e instalação. af_12/2017	UN	12,00
13.9.2	Caixa de inspeção para aterramento, circular, em polietileno, diâmetro interno = 0,3 m. af_12/2020	UN	12,00
13.9.3	Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. af_12/2015	M	36,00
13.9.4	Fixação de tubos verticais de ppr diâmetros menores ou iguais a 40 mm com abraçadeira metálica rígida tipo d 1/2", fixada em perfilado em alvenaria. af_05/2015	M	33,00
13.9.5	Cordoalha de cobre nu 35 mm², não enterrada, com isolador - fornecimento e instalação. af_12/2017	M	192,00
13.9.6	Cordoalha de cobre nu 50 mm², não enterrada, com isolador - fornecimento e instalação. af_12/2017	M	150,00
13.9.7	Terminal aéreo em aço galvanizado 3/8" x 50cm, com fixação horizontal - ref. orse 08795	UN	12,00
13.9.8	Solda exotérmica conexão cabo passante com derivação em "t", bitola do cabo de 16-16mm² a 50- 35mm²; 70-35mm² 95-35mm²	UN	24,00
13.9.9	Fixação p/ cabo de cobre nu em sistema de proteção contra descargas atmosféricas	UN	108,00
13.9.10	Luva para eletroduto, pvc, roscável, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalada em laje - fornecimento e instalação. af_12/2015	UN	48,00
13.9.11	Terminal ou conector de pressao - para cabo 50mm2 - fornecimento e instalacao	UN	12,00
13.9.12	Reaterro manual de valas com compactação mecanizada. af_04/2016	M³	32,76
13.9.13	Escavação mecanizada de vala com profundidade até 1,5 m (média entre montante e jusante/uma composição por trecho) com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26 m3 / potência: 88 hp), largura menor que 0,8 m, em solo de 1a categoria, locaiscom baixo nível de interferência. af_02/2021	M³	45,00
13.10	**TUBOS E CONEXÕES - ÁGUA FRIA**		
13.10.1	Registro de pressão bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e canopla cromados - fornecimento e instalação. af_08/2021	UN	27,00
13.10.2	Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 50mm x 1.1/2", instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_12/2014	UN	42,00
13.10.3	Caixa enterrada hidráulica retangular em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, dimensões internas: 0,3x0,3x0,3 m para rede de drenagem. af_12/2020	UN	6,00
13.10.4	Torneira de boia para caixa d'água, roscável, 3/4" - fornecimento e instalação. af_08/2021	UN	6,00
13.10.5	Bucha de redução de pvc 50mm x 25mm	UN	6,00
13.10.6	Curva 90 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_12/2014	UN	45,00
13.10.7	Curva 90 graus, pvc, soldável, dn 50 mm, instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação. af_06/2016	UN	27,00
13.10.8	Joelho 90 graus com bucha de latão, pvc, soldável, dn 25mm, x 1/2" instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_12/2014	UN	60,00
13.10.9	Luva de correr, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_12/2014	UN	6,00
13.10.10	Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4" - fornecimento e instalação. af_08/2021	UN	6,00
13.10.11	Luva soldável e com rosca, pvc, soldável, dn 25mm x 3/4", instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_12/2014	UN	27,00
13.10.12	Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 1 1/2" - fornecimento e instalação. af_08/2021	UN	21,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 232693/2024, emitida em 01/05/2024

Certidão nº 232693/2024
02/05/2024, 09:43
Chave de Impressão: D7Y04
O documento neste ato registrado foi emitido em 23/04/2024 e contém 65 folhas

13.10.13	Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 1" - fornecimento e instalação. af_08/2021	UN	9,00
13.10.14	Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e canopla cromados - fornecimento e instalação. af_08/2021	UN	6,00
13.10.15	Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 32mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_12/2014	UN	3,00
13.10.16	Luva de redução, pvc, soldável, dn 32mm x 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_12/2014	UN	9,00
13.10.17	Curva 90 graus, pvc, soldável, dn 32mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_12/2014	UN	33,00
13.10.18	Te, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_12/2014	UN	45,00
13.10.19	Tubo, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_12/2014	M	171,00
13.10.20	Tubo, pvc, soldável, dn 32mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_12/2014	M	81,00
13.10.21	Tubo, pvc, soldável, dn 50mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_12/2014	M	45,00
13.10.22	Adaptador com flanges livres, pvc, soldável, dn 50 mm x 1 1/2 , instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação. af_06/2016	UN	6,00
13.10.23	Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 25mm x 3/4", instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_12/2014	UN	51,00
13.10.24	Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 32mm x 1", instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_12/2014	UN	30,00
13.10.25	Caixa d´água em polietileno, 1000 litros - fornecimento e instalação. af_06/2021	UN	6,00
13.10.26	Luva de correr, pvc, soldável, dn 32mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água fornecimento e instalação. af_12/2014	UN	6,00
13.10.27	Adaptador com flanges livres, pvc, soldável, dn 32 mm x 1 , instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação. af_06/2016	UN	6,00
13.10.28	Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 1" - fornecimento e instalação. af_08/2021	UN	6,00
13.10.29	Bucha de redução de pvc 50mm x 32mm	UN	9,00
13.10.30	Rasgo em alvenaria para ramais/ distribuição com diametros menores ou iguais a 40 mm. af_05/2015	M	207,00
13.10.31	Plug pvc roscavel, 1/2", agua fria predial - fornecimento e instalação	UN	9,00
13.10.32	Tê, pvc, soldável, dn 50 mm instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação. af_06/2016	UN	15,00
13.10.33	Torneira cromada para tanque/jardim, 1/2"	UN	9,00
13.10.34	Tê de redução, pvc, soldável, dn 32mm x 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_12/2014	UN	9,00
13.10.35	Tê, pvc, soldável, dn 32 mm instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação. af_06/2016	UN	6,00
13.10.36	Enchimento de rasgos em alvenaria e concreto com tubulação ø 2 1/2 a ø4	M	54,00
13.10.37	Enchimento de rasgos em alvenaria e concreto para tubulação diâm 1/2" a 1". ref 02483/orse	M	153,00
13.10.38	Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_12/2014	UN	24,00
13.11	**TUBOS E CONEXÕES - ESGOTO**		
13.11.1	Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 6 m³ - carga com pá carregadeira (caçamba de 1,7 a 2,8 m³ / 128 hp) e descarga livre (unidade: m3). af_07/2020	M³	5,82
13.11.2	Curva curta 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014	UN	3,00
13.11.3	Curva curta 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014	UN	105,00
13.11.4	Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014	UN	12,00
13.11.5	Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014	UN	3,00
13.11.6	Junção simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 x 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014	UN	3,00
13.11.7	Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014	M	63,00
13.11.8	Ralo sifonado, pvc, dn 100 x 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário. af_12/2014	UN	3,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 232693/2024, emitida em 01/05/2024

Certidão nº 232693/2024
02/05/2024, 09:43
Chave de Impressão: D7Y04
O documento neste ato registrado foi emitido em 23/04/2024 e contém 65 folhas

13.11.9	Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014	M	45,00
13.11.10	Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014	M	81,00
13.11.11	Caixa sifonada, pvc, dn 100 x 100 x 50 mm, junta elástica, fornecida e instalada em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário. af_12/2014	UN	24,00
13.11.12	Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014	UN	9,00
13.11.13	Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014	UN	18,00
13.11.14	Curva curta 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014	UN	9,00
13.11.15	Curva curta 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014	UN	18,00
13.11.16	Caixa enterrada hidráulica retangular em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, dimensões internas: 0,6x0,6x0,6 m para rede de esgoto. af_12/2020	UN	6,00
13.11.17	Luva simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014	UN	84,00
13.11.18	Luva simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014	UN	39,00
13.11.19	Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014	UN	36,00
13.11.20	Tê de redução, pvc, soldável, dn 110 mm x 60 mm, instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação. af_06/2016	UN	3,00
13.11.21	Caixa sifonada pvc 150x150x50mm com grelha redonda branca - fornecimento e instalação	UN	9,00
13.11.22	Junção simples, pvc, serie r, dn 100 x 75 mm, junta elástica, para esgoto predial - fornecimento e instalação	UN	6,00
13.11.23	Junção simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 x 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014	UN	27,00
13.11.24	Tê, pvc, serie r, água pluvial, dn 100 x 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. af_12/2014	UN	3,00
13.11.25	Terminal de ventilação em pvc rígido com anéis, para esgoto primário, ø 100 mm	UN	6,00
13.11.26	Te de redução, pvc, soldável, dn 75mm x 50mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_12/2014	UN	42,00
13.11.27	Te, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 x 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_12/2014	UN	18,00
13.11.28	Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014	M	18,00
13.11.29	Luva simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014	UN	36,00
13.11.30	Curva longa 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014	UN	12,00
13.11.31	Reaterro manual de valas com compactação mecanizada. af_04/2016	M³	29,73
13.11.32	Redução excêntrica, pvc, serie r, água pluvial, dn 75 x 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. af_12/2014	UN	9,00
13.11.33	Escavação mecanizada de vala com profundidade até 1,5 m (média entre montante e jusante/uma composição por trecho) com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26 m3 / potência: 88 hp), largura menor que 0,8 m, em solo de 1a categoria, locaiscom baixo nível de interferência. af_02/2021	M³	35,55
13.11.34	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020	M3XKM	5,82
13.12	**ESQUADRIAS E VIDROS**		
13.12.1	Porta em alumínio de abrir tipo veneziana com guarnição, fixação com parafusos - fornecimento e instalação. af_12/2019	M²	51,39
13.12.2	Tarjeta tipo livre/ocupado para porta de banheiro. af_12/2019	UN	33,00
13.12.3	Basculante em alumínio, cor n/p/b, moldura-vidro, tipo convencional ou pivotante, exclusive vidro ref. :11945/orse	M²	14,04
13.12.4	Contramarco de alumínio, fixação com argamassa - fornecimento e instalação.	M	43,80
13.12.5	Fechadura de embutir com cilindro, externa, completa, acabamento padrão popular, incluso execução de furo - fornecimento e instalação. af_12/2019	UN	9,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 232693/2024, emitida em 01/05/2024

Certidão nº 232693/2024
02/05/2024, 09:43
Chave de Impressão: D7Y04
O documento neste ato registrado foi emitido em 23/04/2024 e contém 65 folhas

13.12.6	Espelho de cristal 4mm sem moldura (orse/9718)	M²	18,48
13.13	**REVESTIMENTOS**		
13.13.1	Chapisco aplicado em alvenaria (com presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. af_06/2014	M²	708,42
13.13.2	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, tecnogres, linha brilhante, ref. br10070 ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado	M²	216,48
13.13.3	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 45x45 cm aplicada em ambientes de área maior que 10 m2. af_06/2014	M²	505,98
13.13.4	Divisoria sanitária, tipo cabine, em granito cinza polido, esp = 3cm, assentado com argamassa colante ac iii-e, exclusive ferragens. af_01/2021	M²	1,80
13.13.5	Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicada manualmente em panos de fachada com presença de vãos, espessura de 25 mm. af_06/2014	M²	708,42
13.13.6	Granito cinza andorinha, corumba ou equivalente e=3cm com 2 faces polidas, para peças de apoio, divisórias e/ou peças de amarração, fixadas com massa plástica e rejunte epoxi , fornecimento e instalação	M²	4,35
13.13.7	Peitoril granito cinza polido, esp = 2 cm - ref.:08228/orse	M²	3,51
13.13.8	Chapim de concreto aparente com acabamento desempenado, de 23x5cm, pre-moldado	M	30,52
13.14	**IMPERMEABILIZAÇÃO**		
13.14.1	Aplicação de lona plástica para execução de pavimentos de concreto. af_11/2017	M²	184,95
13.14.2	Junta de dilatacao com selante elastico monocomponente a base de poliuretano, dimensoes 2x1cm	M	54,00
13.14.3	Impermeabilização de superfície com manta asfáltica, uma camada, inclusive aplicação de primer asfáltico, e=3mm. af_06/2018	M²	138,72
13.15	**PISO**		
13.15.1	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 45x45 cm aplicada em ambientes de área maior que 10 m2. af_06/2014	M²	129,75
13.15.2	Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicado em áreas secas sobre laje, aderido, acabamento não reforçado, espessura 2cm. af_07/2021	M²	129,75
13.15.3	Filete de granito cinza andorinha l=4cm, e=2cm, com acabamento aboleado ref.: 07785/orse	M	0,57
13.15.4	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura 6 cm, armado. af_07/2016	M²	96,84
13.15.5	Soleira em granito, largura 15 cm, espessura 2,0 cm. af_09/2020	M	7,86
13.16	**PINTURAS**		
13.16.1	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. af_06/2014	M²	839,04
13.16.2	Pintura de piso com tinta acrílica, aplicação manual, 2 demãos, incluso fundo preparador. af_05/2021	M²	107,82
13.16.3	Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão. af_06/2014	M²	839,04
13.16.4	Emassamento de superficie, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, incluindo lixamento e retoques (ref orse 08624)	M²	839,04
13.17	**LOUÇAS E METAIS SANITARIOS**		
13.17.1	Assento sanitário convencional - fornecimento e instalacao. af_01/2020	UN	9,00
13.17.2	Papeleira de parede em metal cromado sem tampa, incluso fixação. af_01/2020	UN	24,00
13.17.3	Saboneteira plastica tipo dispenser para sabonete liquido com reservatorio 800 a 1500 ml, incluso fixação. af_01/2020	UN	9,00
13.17.4	Vaso sanitario sifonado convencional com louça branca, incluso conjunto de ligação para bacia sanitária ajustável - fornecimento e instalação. af_10/2016	UN	12,00
13.17.5	Barra de apoio reta, em aco inox polido, comprimento 80 cm, fixada na parede - fornecimento e instalação. af_01/2020	UN	15,00
13.17.6	Torneira cromada de mesa, 1/2" ou 3/4", para lavatório, padrão médio - fornecimento e instalação. af_01/2020	UN	18,00
13.17.7	Caixa de descarga de embutir com acabamento inox (montana, linha montreal ou similar)	UN	3,00
13.17.8	Assento para vaso sanitário pcd	UN	3,00
13.17.9	Ducha higiênica com registro linha aspen, deca ou similar	UN	3,00
13.17.10	Toalheiro plastico tipo dispenser para papel toalha interfolhado	UN	9,00
13.17.11	Chuveiro plástico branco simples 5 " para acoplar em haste 1/2" , água fria	UN	24,00
13.17.12	Cabide de louça branca	UN	24,00
13.17.13	Saboneteira plastica tipo dispenser para sabonete liquido com reservatorio 800 a 1500 ml, incluso fixação. af_01/2020	UN	33,00
13.17.14	Torneira cromada de mesa para lavatorio temporizada pressao bica baixa - fornecimento e instalação	UN	3,00
13.17.15	Lavatório louça sem coluna, sifão cromado, válvula cromada e engate cromado , sem torneira	UN	3,00
13.17.16	Caixa de descarga de sobrepor completa	UN	9,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 232693/2024, emitida em 01/05/2024

Certidão nº 232693/2024
02/05/2024, 09:43
Chave de Impressão: D7Y04
O documento neste ato registrado foi emitido em 23/04/2024 e contém 65 folhas

13.17.17	Mictório sifonado louça branca – padrão médio – fornecimento e instalação. af_01/2020	UN	6,00
13.17.18	Cuba de embutir oval em louça branca, 35 x 50cm ou equivalente, incluso válvula em metal cromado e sifão flexível em pvc - fornecimento e instalação. af_01/2020	UN	18,00
13.17.19	Barra de apoio reta, em aco inox polido, comprimento 60cm, fixada na parede - fornecimento e instalação. af_01/2020	UN	6,00
13.17.20	Torneira cromada 1/2" ou 3/4" para tanque, padrão médio - fornecimento e instalação. af_01/2020	UN	9,00
13.18	**PREVENÇÃO E COMBATE CONTRA INCÊNDIO**		
13.18.1	Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, quadrada, *20 x 20* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (simbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434)	UN	6,00
13.18.2	Extintor de incêndio portátil com carga de pqs de 4 kg, classe bc - fornecimento e instalação. af_10/2020_p	UN	6,00
13.18.3	Pintura de piso com tinta acrílica, aplicação manual, 2 demãos, incluso fundo preparador. af_05/2021	M²	4,50
13.18.4	Placa de sinalização de segurança,contra incêndio fotoluminnescente,retangular, 12 x 40 cm,em pvc 2mm antichamas(simbolos cores e pictogramas conforme nbr 13434) ref. orse 11952	UN	6,00
13.18.5	Luminária de emergência, com 30 lâmpadas led de 2 w, sem reator - fornecimento e instalação. af_02/2020	UN	6,00
13.19	**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**		
13.19.1	Placa identificacao acrilico 25x08cm borda polida-fornecimento e colocação	UN	9,00
13.19.2	Banco articulado, em aco inox, para pcd, fixado na parede - fornecimento e instalação. af_01/2020	UN	3,00
13.19.3	Limpeza geral p/ edificação	M²	256,02
13.19.4	Bancada de granito polido cinza andorinha, corumba ou equivalente e=2,5cm, com suportes de apoio, fornecimento e instalação.	M²	10,35
14	**IMPLANTAÇÃO- ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO**		
14.1	**OBRAS CIVIS**		
14.2	**BASES E TANQUES DE CONCRETO**		
14.2.1	Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af_02/2021	M³	318,66
14.2.2	Carga e descarga mecanica de solo utilizando caminhao basculante 10 m3 e pa carregadeira sobre pneus 128 hp, capacidade da caçamba 1,7 a 2,8 m3, peso operacional 11632 kg	M³	398,34
14.2.3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020	M3XKM	7.966,74
14.2.4	Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas. af_08/2017	M³	4,64
14.2.5	Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares, pé-direito simples, em chapa de madeira compensada resinada, 2 utilizações. af_09/2020	M2	21,35
14.2.6	Armação de estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações, utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem. af_12/2015	KG	2.365,29
14.2.7	Concreto fck = 20mpa, traço 1:2,7:3 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af_07/2016	M³	26,28
14.2.8	Lançamento com uso de bomba, adensamento e acabamento de concreto em estruturas. af_12/2015	M³	26,28
14.2.9	Anel de concreto armado, com furos/dreno para sumidouro, d = 0,80 m, h = 0,50 m	UN	3,00
14.2.10	Anel de concreto armado, com furos/dreno para sumidouro, d = 1,50 m, h = 0,50 m	UN	15,00
14.2.11	Anel de concreto armado com fundo, para fossa e poco 2,50 x *0,50* m	UN	6,00
14.2.12	Tampa de ferro fundido (60x40cm)	UN	9,00
14.2.13	Tampa de concreto 1,00x1,00 espessura 7 cm	M2	20,01
14.3	**ALVENARIA DE FECHAMENTO**		
14.3.1	Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af_02/2021	M³	10,41
14.3.2	Carga e descarga mecanica de solo utilizando caminhao basculante 10 m3 e pa carregadeira sobre pneus 128 hp, capacidade da caçamba 1,7 a 2,8 m3, peso operacional 11632 kg	M³	13,02
14.3.3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020	M3XKM	260,40
14.3.4	Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares, pé-direito simples, em chapa de madeira compensada resinada, 2 utilizações. af_09/2020	M2	124,92
14.3.5	Armação de estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações, utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem. af_12/2015	KG	550,53
14.3.6	Concreto fck = 20mpa, traço 1:2,7:3 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af_07/2016	M³	15,63
14.3.7	Lançamento com uso de bomba, adensamento e acabamento de concreto em estruturas. af_12/2015	M³	15,63

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 232693/2024, emitida em 01/05/2024

Certidão nº 232693/2024
02/05/2024, 09:43
Chave de Impressão: D7Y04
O documento neste ato registrado foi emitido em 23/04/2024 e contém 65 folhas

14.3.8	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m² sem vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. af_06/2014	M²	385,11
14.3.9	Chapisco aplicado em alvenaria (sem presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. af_06/2014	M²	770,22
14.3.10	Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicada manualmente em panos de fachada com presença de vãos, espessura de 25 mm. af_06/2014	M²	770,22
14.3.11	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. af_06/2014	M²	770,22
14.3.12	Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão. af_06/2014	M²	770,22
14.3.13	Portão tipo nylofor pivotante completo cor verde - fornecimento e instalação	M²	6,72
14.3.14	Gradil nylofor 3d, malha 20x5cm, ø 5mm 250x153 cm, pintado, belgo ou similar, inclusive postes e acessórios	M²	56,24
14.3.15	Portão em chapa de ferro veneziana tipo z, inclusive dobradiças, ferrolhos e chumbadores em chapa de ferro e=5mm (ref. 11718/orse)	M²	8,19
14.4	**FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ETE**		
14.4.1	Fornecimento e instalação de estação de tratamento de esgoto para vazão total 74,70m3/dia, contribuição per capta 75l/um dia, referente ao sistema de reuso não nobre, excluso: estação elevatória, frete, obras civis, licença de operação junto ao órgão	UN	3,00
14.4.2	Eletroduto flexível corrugado, pead, dn 50 (1 ½¿) - fornecimento e instalação. af_04/2016	M	462,00
14.4.3	Cabo de cobre flexível isolado, 16 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015	M	3.027,56
14.4.4	(qd -ete) quadro em chapa de aço ral, 500x500x200mm com 1 disjuntor tripolar 40a, 2 disjuntores tripolar 20a, 1 disjuntor tripolar 10a, 2 disjuntores monopolar 10a e 4 protetores de surto 20ka - fornecimento e instalação	UN	3,00
14.5	**IMPLANTAÇÃO - CASA DE GÁS**		
14.5.1	Regulador de alta pressão , d= 15mm, tipo fisher, classe 300, 2° estágio (instalação gás)	UN	3,00
14.5.2	Válvula esfera diam. 1/2" npt 150# astm b 124 latão - fornecimento e instalação	UN	9,00
14.5.3	Pig tail ou chicote flexível de cobre, b-190, para condução de gás - ref. 7838/orse	UN	9,00
14.5.4	Tubo de aço carbono preto sem costura schedule 40, dn=3/4" - inclusive conexões	M	18,00
14.5.5	Tê, em ferro galvanizado, conexão rosqueada, dn 20 (3/4"), instalado em ramais e sub-ramais de gás - fornecimento e instalação. af_10/2020	UN	9,00
14.5.6	Curva 90 graus, em aço, conexão soldada, dn 20 (3/4"), instalado em ramais e sub-ramais de gás - fornecimento e instalação. af_10/2020	UN	12,00
14.5.7	Cap ou tampao de ferro galvanizado, com rosca bsp, de 3/4"	UN	6,00
14.5.8	Conector femea de cobre, solda e rosca, 22mm x 3/4" (instal.gás) - ref. 7836/orse	UN	6,00
14.5.9	Niple, em ferro galvanizado, conexão rosqueada, dn 20 (3/4"), instalado em ramais e sub-ramais de gás - fornecimento e instalação. af_10/2020	UN	9,00
14.5.10	Niple, em ferro galvanizado, conexão rosqueada, dn 15 (1/2"), instalado em ramais e sub-ramais de gás - fornecimento e instalação. af_10/2020	UN	21,00
14.5.11	Luva, em aço, conexão soldada, dn 20 (3/4"), instalado em ramais e sub-ramais de gás - fornecimento e instalação. af_10/2020	UN	12,00
14.5.12	Luva de redução, em ferro galvanizado, 3/4" x 1/2", conexão rosqueada, instalado em ramais e sub-ramais de gás - fornecimento e instalação. af_10/2020	UN	12,00
14.5.13	Tubo de cobre 42mm classe a sem costura, inclusive conexões, suportes, fornecimento e assentamento	M	694,98
15	**DEMOLIÇÕES**		
15.1	**DEMOLIÇÕES**		
15.1.1	Remoção de alambrado	M²	672,00
15.1.2	Retirada de luminária, braço de 2000mm a 3000mm, em poste de h=8,00m	UN	12,00
15.1.3	Remoção de poste de concreto altura de 7,00 à 14,00m	UN	4,00
15.1.4	Demolição mecanizada de pavimentações	M³	750,00
15.1.5	Retirada de cerca - estacas de madeira com até 20 fios de arame farpado (ref. orse)	M	60,75
15.1.6	Demolição de alvenaria para qualquer tipo de bloco, de forma mecanizada, sem reaproveitamento. af_12/2017	M³	67,20
15.1.7	Carga, manobra e descarga de entulho em caminhão basculante 6 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 0,80 m³ / 111 hp) e descarga livre (unidade: m3). af_07/2020	M³	584,35
15.1.8	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020	M3XKM	11.687,00

6.DECLARAÇÃO:

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 232693/2024, emitida em 01/05/2024

Certidão nº 232693/2024
02/05/2024, 09:43
Chave de Impressão: D7Y04
O documento neste ato registrado foi emitido em 23/04/2024 e contém 65 folhas

Declaramos que as obras e serviços descritos foram executados com boa qualidade técnica, de acordo com as normas nacionais e internacionais pertinentes, instruções e determinações previstas no instrumento contratual, não havendo nenhum fato que a desabone.

Local, Salvador Ba, (data da assinatura eletrônica).

JOSÉ GONÇALVES TRINDADE
Diretor Presidente
CONDER

ROBERTO VIEIRA DE MELLO ELGAID
Diretor
DINEP/CONDER

FERNANDO VELOSO CRUZ
Superintendente
SUEP/DINEP/CONDER

TEOBALDO RAMOS MIRANDA DOS SANTOS FILHO
Coordenador
COBE/SUEP/DINEP/CONDER

Documento assinado eletronicamente por **Teobaldo Ramos Miranda dos Santos Filho**, **Coordenador de Produção**, em 22/03/2024, às 14:33, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014 .

Documento assinado eletronicamente por **Fernando Veloso Cruz**, **Assessor Especial**, em 22/03/2024, às 14:41, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014 .

Documento assinado eletronicamente por **Roberto Vieira de Mello Elgaid**, **Diretor**, em 18/04/2024, às 17:26, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014 .

Documento assinado eletronicamente por **José Gonçalves Trindade**, **Presidente**, em 19/04/2024, às 12:14, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014 .

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://seibahia.ba.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **00085743570** e o código CRC **0469948F**.

Referência: Processo nº 043.4125.2024.0004081-87 SEI nº 00085743570

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 232693/2024, emitida em 01/05/2024

Certidão nº 232693/2024
02/05/2024, 09:43
Chave de Impressão: D7Y04
O documento neste ato registrado foi emitido em 23/04/2024 e contém 65 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
Rua Prof. Aloísio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

CREA-BA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Impresso em: 02/05/2024, às 09:43.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

224098/2024

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO.

Profissional: **JORGE HABACUC MANZUR IBACACHE**
Registro: **22439BA** RNP: **0506409481**
Título profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA - ELETROTÉCNICA

Número da ART: **BA20240761970** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 17/05/2024 Baixada em: 17/05/2024
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO DE DADOS Participação técnica: EQUIPE
Empresa contratada: **QG CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA**

Contratante: **COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA - CONDER** CPF/CNPJ: **13.595.251/0001-08**
Endereço do contratante: AVENIDA EDGARD SANTOS Nº: 936
Complemento: Bairro: NARANDIBA
Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 41192005
Contrato: 094/2021 Celebrado em: 07/10/2021
Valor do contrato: R$ 62.057.458,60 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: RUA DIVERSOS LOGRADOUROS Nº: S/N
Complemento: APORÁ (SEDE E ITAMIRA) E IPACAETÁ Bairro: DIVERSOS BAIRROS
Cidade: APORÁ UF: BA CEP: 48350000
Data de início: 11/10/2021 Conclusão efetiva: 31/05/2023
Finalidade: Escolar
Proprietário: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA - CONDER CPF/CNPJ: 13.595.251/0001-08

Atividade Técnica: **14 - Elaboração** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #TOS_11.10.1.3 - PARA FINS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 80 - Projeto 3.00 unidade; **14 - Elaboração** ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA > #TOS_11.12.1 - DE SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA 80 - Projeto 3.00 unidade; **14 - Elaboração** ELETRÔNICA > SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE REDES LÓGICAS > #TOS_12.6.1 - DE SISTEMAS DE REDES 80 - Projeto 3.00 unidade; **14 - Elaboração** ELETRÔNICA > SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA > #TOS_12.9.3 - DE CIRCUITO FECHADO DE TV 80 - Projeto 3.00 unidade; **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #TOS_11.10.1.3 - PARA FINS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 49 - Execução de obra 50968.80 metro; **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #TOS_11.10.1.3 - PARA FINS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 49 - Execução de obra 69994.83 metro; **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #TOS_11.11.1 - DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO 49 - Execução de obra 921.00 unidade; **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA > #TOS_11.12.1 - DE SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA 49 - Execução de obra 75.00 unidade; **16 - Execução** ELETRÔNICA > SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO/VÍDEO > DE SISTEMAS DE SONORIZAÇÃO > #TOS_12.5.1.1 - INTERNA 49 - Execução de obra 6.00 unidade; **16 - Execução** ELETRÔNICA > SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE REDES LÓGICAS > #TOS_12.6.1 - DE SISTEMAS DE REDES 49 - Execução de obra 1089.03 metro; **16 - Execução** ELETRÔNICA > SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA > #TOS_12.9.3 - DE CIRCUITO FECHADO DE TV 49 - Execução de obra 6.00 unidade;

Observações

Projeto e Exec.de Obra de Construção de 3 Unidades Escolares-Lote I Apor-a(Sede e Itamira),Ipacaetá no Estada BA

Informações Complementares

- COM EXCEÇÃO DE PAISAGISMO, PLANTIO DE GRAMAS, PLANTIO DE ARBUSTOS E PODA DE ÁRVORE, POR EXTRAPOLAR AS ATRIBUIÇÕES DO RESPONSÁVEL TÉCNICO REQUERENTE.
- CONSIDERAR COMO OS SERVIÇOS EXECUTADOS APENAS NO ÂMBITO DA ENGENHARIA ELÉTRICA-ELETROTÉCNICA.
- CONSIDERAR OS QUANTITATIVOS E UNIDADES DE MEDIDAS CONSTANTES NO ATESTADO.
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA `b` DO ARTIGO 6° DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.
- O ATESTADO ANEXO NÃO CONFERE RECONHECIMENTO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL PARA OS SERVIÇOS REFERENTES À ENGENHARIA CIVIL, ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ENGENHARIA MECÂNICA, ARQUITETURA E URBANISMO.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

224098/2024

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 59 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 224098/2024
21/05/2024, 14:11
62D8w

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-ba.sitac.com.br/publico/, com a chave: 62D8w

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA - CONDER

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **QG CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA**, pessoa jurídica de direito privado com sede na Av. Dantas Bião, nº 276, Bairro Alagoinhas Velha, CEP 48.007-510, no município de Alagoinhas, Estado da Bahia, inscrita no CNPJ/MF sob nº 05.647.206/0001-21, executou para a Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia - CONDER, situada na Av. Edgard Santos, nº 936, Narandiba, CEP 41.192-005, na cidade de Salvador, BA inscrita no CNPJ/MP sob o nº 13.595.251/0001-08, sendo proprietária da obra a Secretaria de Educação e Cultura da Bahia – SEC, localizada na 5ª. Avenida, 550 CAB, Salvador/BA, CNPJ nº 13.937.065/0001-00, os serviços abaixo relacionados:

1. DADOS DA OBRA/SERVIÇO:

Contrato nº 094/21
Objeto contratual: EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES ESTADUAIS DE TEMPO INTEGRAL, LOCALIZADAS NOS MUNICÍPIOS DE APORÁ SEDE, APORÁ DISTRITO DE ITAMIRA E IPECAETÁ NO ESTADO DA BAHIA.

CONSTRUÇÃO ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL – APORÁ (DISTRITO DE ITAMIRA)
Valor do Contrato Original: R$ 16.521.695,71
Valor do Contrato Original + Aditivo: R$ 19.161.758,39

CONSTRUÇÃO ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL – APORÁ (SEDE)
Valor do Contrato Original: R$ 18.590.564,01
Valor do Contrato Original + Aditivo: R$ 21.561.786,68

CONSTRUÇÃO ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL – IPECAETÁ
Valor do Contrato Original: R$ 18.142.113,67
Valor do Contrato Original + Aditivo: R$ 21.334.003,53

Valor do Contrato: R$ 53.254.373,39 (cinquenta e três milhões, duzentos e cinquenta e quatro mil, trezentos e setenta e três reais e trinta e nove centavos).
Valor do Aditivo: R$ 8.803.175,21 (oito milhões, oitocentos e três mil, cento e setenta e cinco reais e vinte e um centavos).

Local da execução da obra/serviço:

- Aporá (sede): Avenida Brasil, nº. 5, Centro;
- Aporá (Distrito de Itamira): Av. Antonio Carlos Magalhães – Praça da Jaqueira;
- Ipecaetá: Estrada para Bonfim 101 - 233.

Período de realização: 11/10/2021 a 31/05/2023

2. RESPONSÁVEIS TÉCNICOS:

EQUIPE TÉCNICA DA CONTRATANTE:

Nome do profissional do responsável	Conselho de Classe	Registro técnico
Fernando Veloso Cruz – Eng. Civil	CREA	050.589.384-3
Teobaldo Ramos Miranda dos Santos Filho – Eng. Civil	CREA	051.797.624-2

EQUIPE TÉCNICA DA CONTRATADA:

Nome do profissional do responsável	Conselho de Classe	Registro técnico
Guilherme Carmo Sampaio de Araújo – Eng. Civil	CREA	050.124.322-4
Fernanda Carolina Mosselman Bahia de Araújo – Engª Civil	CREA	050.122.458-0
Rubens Molina Eng. Civil e Segurança	CREA	260.610.794-2
Jorge Habucuc Manzur Ibacache – Eng. Eletricista	CREA	050.640.948-1
Alvide Moreira Neves Filho – Eng. Mecânico	CREA	050.221.552-6
Oscar Nascimento de Oliveira Filho – Eng. Mecânico	CREA	051.126.856-4
Luteflêdo de Souza Carmo Filho – Arquiteto	CAU	A7041 6
Renato de Paula Santana Trindade – Eng.	CREA	050.763.222-2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 224098/2024, emitida em 21/05/2024

Certidão nº 224098/2024
21/05/2024, 14:17
Chave de Impressão: 62D8w
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/05/2024 e contém 59 folhas

George Cohim Ribeiro Nogueira – Eng. Civil	CREA	050.118.835-5
Gabriel Lima de Souza Carmo – Eng. Civil	CREA	050.923.600-6
Edinaldo Correa da Costa – Eng. Civil	CREA	050.071.704-4
Yuri Alex Malaquias de Melo – Eng. Civil	CREA	052.137.628-9

3. QUADRO DE ÁREAS:

CONTRATO 094/2021				
MUNICÍPIO	**EDIFICAÇÃO**	**ITEM**	**UND**	**QUANT**
APORÁ	Colégio Estadual de Tempo Integral de Itamira	GUARITA	m2	15,97
		MÓDULO PEDAGÓGICO	m2	3.181,27
		SUBESTAÇÃO	m2	36,48
		PISCINA (500 M3), COM VESTIÁRIO	m2	837,65
		CASA DE BOMBA DA PISCINA	m2	19,57
		QUADRA COBERTA	m2	492,07
		COZINHA COM SISTEMA DE EXAUSTÃO	m2	621,66
		TEATRO	m2	380,69
		ABRIGO DE RESÍDUOS	m2	11,20
		CASA DE GÁS	m2	3,60
		RESERVATÓRIOS	m2	63,25
		ETE	m2	107,25
	Colégio Estadual de Tempo Integral Professora Aurea dos Humildes Oliveira	GUARITA	m2	15,97
		MÓDULO PEDAGÓGICO	m2	3.181,27
		SUBESTAÇÃO	m2	36,48
		PISCINA (500 M3), COM VESTIÁRIO	m2	837,65
		CASA DE BOMBA DA PISCINA	m2	19,57
		CAMPO SOCIETY 30X50	m2	1.500,00
		PISTA DE CORRIDA	m2	746,00
		COZINHA COM SISTEMA DE EXAUSTÃO	m2	621,66
		TEATRO	m2	380,69
		ABRIGO DE RESÍDUOS	m2	11,20
		CASA DE GÁS	m2	3,60
		RESERVATÓRIOS	m2	63,25
		ETE	m2	107,25
IPECAETÁ	Colégio Estadual de Tempo Integral de Ipecaetá	GUARITA	m2	15,97
		MÓDULO PEDAGÓGICO	m2	3.181,27
		SUBESTAÇÃO	m2	36,48
		PISCINA (500 M3), COM VESTIÁRIO	m2	837,65
		CASA DE BOMBA DA PISCINA	m2	19,57
		CAMPO SOCIETY 30X50	m2	1.500,00
		PISTA DE CORRIDA	m2	746,00
		QUADRA COBERTA	m2	492,07
		COZINHA COM SISTEMA DE EXAUSTÃO	m2	621,66
		TEATRO	m2	380,69
		ABRIGO DE RESÍDUOS	m2	11,20
		CASA DE GÁS	m2	3,60
		RESERVATÓRIOS	m2	63,25
		ETE	m2	107,25
		TOTAL DE ÁREA CONSTRUIDA	**m2**	**21.311,91**

4. RESUMO DOS EMPREENDIMENTOS:

- Bloco principal constituído de 12 (doze) salas de aulas, distribuídos em 2 (dois) pavimentos;

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 224098/2024, emitida em 21/05/2024

Certidão nº 224098/2024
21/05/2024, 14:17
Chave de Impressão: 62D8w
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/05/2024 e contém 59 folhas

Pavimento térreo: biblioteca, secretaria, diretoria, coordenação pedagógica, sala de professores, laboratórios, sala multifuncional, copa e sanitários;

Pavimento superior: salas de aula e sanitários;

- Teatro com tratamento acústico, com capacidade para 175 lugares;
- Bloco de cozinha industrial e refeitório;

  Refeitório: com capacidade para 144 lugares;

  Cozinha industrial: sala de pré-seleção, lavagem e desinfecção, central de resíduos, área de cocção com coifas e sistema de exaustão, sala de lavagem de panela, bandejas, pratos e utensílios, sala de preparo de vegetais e de carnes, e sanitários;
- Piscina semiolímpica com arquibancada e vestiários (capacidade de 500 m3);
- Quadra poliesportiva coberta (exceto Aporá – Sede);
- Campo de Futebol Society com arquibancada (exceto Aporá – Distrito de Itamira);
- Pista de atletismo com 3 faixas (exceto Aporá – Distrito de Itamira);
- Subestação abrigada de 300 KVA;
- Estação de Tratamento de Esgoto com capacidade de 74,70 m3/dia
- Guarita;
- Apoio técnico: central de resíduos sólidos, reservatórios e central de gás;
- Área externa: área de convivência com paisagismo e elementos urbanísticos, mastros, bicicletário;
- Sistema de reaproveitamento de águas de chuva, com reservatório subterrâneo de 100 m3, (exceto Aporá – Distrito de Itamira).

5. DISCRIMINAÇÃO E QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS:

Item	Descrição	Unidade	Quantidade
1	**CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL**		
1.1	**ADMINISTRAÇÃO DA OBRA**		
1.2	**ADMINISTRAÇÃO DA OBRA**		
1.2.1	Engenheiro civil de obra pleno com encargos complementares	MES	3,00
1.2.2	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	MES	27,00
1.2.3	Engenheiro eletricista com encargos complementares	MES	3,00
1.2.4	Mestre de obras com encargos complementares	MES	27,00
1.2.5	Encarregado geral de obras com encargos complementares	MES	27,00
1.2.6	Eletrotécnico com encargos complementares	MES	6,00
1.2.7	Almoxarife com encargos complementares	MES	27,00
1.2.8	Auxiliar de escritorio com encargos complementares	MES	27,00
1.2.9	Equipe de topografia composta de 1 topografo, 2 auxiliares de topografia, 1 teodolito. 1 nível e demais acessórios, incluindo cálculo e desenho	DIA	90,00
1.2.10	Técnico em segurança do trabalho com encargos complementares	MES	26,82
1.2.11	Vigia noturno com encargos complementares - mensalista	MÊS	80,46
2	**IMPLANTAÇÃO**		
2.1	**IMPLANTAÇÃO - SERVIÇOS PRELIMINARES**		
2.1.1	Mobilização (por viagem) de canteiro de obra (mobiliário de escritório, equipamentos de pequeno porte, ferramentas etc.) dm= 400 a 500 km	UN	3,00
2.1.2	Desmobilização de canteiro de obra (mobiliário de escritório, equipamentos de pequeno porte, ferramentas etc.) dm= 400 a 500 km	UN	3,00
2.1.3	Placa de obra em chapa aço galvanizada, instalada - ref 00051/orse	M²	54,00
2.1.4	Placa de inauguração em aço, com texto em baixo relevo, pintadas nas cores padrão. incluso as buchas,parafusos e tampas metálicas cromadas -forn. e instalação	M²	2,10
2.1.5	Ligação provisória de luz e força para obra	UN	3,00
2.1.6	Ligação provisória de água para obra e instalação sanitária provisória, pequenas obras, inclusive reservatório de polietileno 1000l - instalação mínima - ref. tcpo 02.001.000009	UN	3,00
2.1.7	Execução de escritório em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, não incluso mobiliário e equipamentos. af_02/2016	M²	90,00
2.1.8	Execução de almoxarifado em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, incluso prateleiras. af_02/2016	M²	240,00
2.1.9	Execução de refeitório em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, não incluso mobiliário e equipamentos. af_02/2016	M²	240,00
2.1.10	Execução de sanitário e vestiário em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, não incluso mobiliário. af_02/2016	M²	120,00
2.1.11	Execução de guarita em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, não incluso mobiliário. af_04/2016	M²	30,00
2.1.12	Tapume em telha trapezoidal em aço zincado	M²	3.056,17

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 224098/2024, emitida em 21/05/2024

Certidão nº 224098/2024
21/05/2024, 14:17
Chave de Impressão: 62D8w
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/05/2024 e contém 59 folhas

2.1.13	Mobilização e desmobilização de equipamentos de sondagem, municípios entre 301 e 600km de salvador	UN	3,00
2.1.14	Sondagem à percussão, spt, inclusive laudo	M	1.044,94
2.2	**IMPLANTAÇÃO - MOVIMENTO DE TERRA**		
2.2.1	Escavação horizontal, incluindo carga, descarga e transporte em solo de 1a categoria com trator de esteiras (100hp/lâmina: 2,19m3) e caminhão basculante de 10m3, dmt até 200m. af_07/2020	M³	26.257,35
2.2.2	Aterro espalhamento e compactação com material de empréstimo(solo argiloso)10km	M³	17.290,39
2.2.3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020	M3XKM	629.610,72
2.2.4	Carga e descarga mecanica de solo utilizando caminhao basculante 10 m3 e pa carregadeira sobre pneus 128 hp, capacidade da caçamba 1,7 a 2,8 m3, peso operacional 11632 kg	M³	11.148,20
2.2.5	Limpeza mecanizada de camada vegetal, vegetação e pequenas árvores (diâmetro de tronco menor que 0,20 m), com trator de esteiras.af_05/2018	M2	18.754,71
2.3	**IMPLANTAÇÃO - ALIMENTADORES ELÉTRICOS**		
2.3.1	Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015	M	2.307,16
2.3.2	Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015	M	1.075,06
2.3.3	Cabo de cobre flexível isolado, 10 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015	M	869,36
2.3.4	Cabo de cobre flexível isolado, 16 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para distribuição - fornecimento e instalação. af_12/2015	M	11.864,91
2.3.5	Cabo de cobre flexível isolado, 25 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para distribuição - fornecimento e instalação. af_12/2015	M	2.971,63
2.3.6	Cabo de cobre flexível isolado, 35 mm², anti-chama 450/750 v, para distribuição - fornecimento e instalação. af_12/2015	M	450,59
2.3.7	Cabo de cobre flexível isolado, 50 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para distribuição - fornecimento e instalação. af_12/2015	M	1.590,66
2.3.8	Cabo de cobre flexível isolado, 70 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para distribuição - fornecimento e instalação. af_12/2015	M	183,59
2.3.9	Cabo de cobre flexível isolado, 95 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para distribuição - fornecimento e instalação. af_12/2015	M	204,95
2.3.10	Cabo de cobre flexível isolado, 120 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para distribuição - fornecimento e instalação. af_12/2015	M	357,65
2.3.11	Cabo de cobre flexível isolado, 150 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para distribuição - fornecimento e instalação. af_12/2015	M	1.716,11
2.3.12	Cabo de cobre flexível isolado, 185 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para distribuição - fornecimento e instalação. af_12/2015	M	875,13
2.3.13	Cabo de cobre flexível isolado, 240 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para distribuição - fornecimento e instalação. af_12/2015	M	377,00
2.3.14	Eletroduto flexível corrugado, pead, dn 40 mm (1 1/4"), para circuitos terminais em áreas externas e alimentadores elétricos - fornecimento e instalação.	M	1.272,26
2.3.15	Eletroduto flexível corrugado, pead, dn 50 (1 ½") - fornecimento e instalação. af_04/2016	M	884,94
2.3.16	Eletroduto flexível corrugado, pead, dn 63 (2") - fornecimento e instalação. af_04/2016	M	536,82
2.3.17	Eletroduto flexível corrugado, pead, dn 90 (3") - fornecimento e instalação. af_04/2016	M	187,70
2.3.18	Eletroduto flexível corrugado, pead, dn 100 (4") - fornecimento e instalação. af_04/2016	M	560,51
2.3.19	Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af_02/2021	M³	434,16
2.3.20	Aterro manual de valas com areia para aterro e compactação mecanizada. af_05/2016	M³	109,92
2.3.21	Reaterro manual de valas com compactação mecanizada. af_04/2016	M³	306,00
2.3.22	Carga e descarga mecanica de solo utilizando caminhao basculante 10 m3 e pa carregadeira sobre pneus 128 hp, capacidade da caçamba 1,7 a 2,8 m3, peso operacional 11632 kg	M³	153,75
2.3.23	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020	M3XKM	3.075,00
2.4	**IMPLANTAÇÃO - ILUMINAÇÃO EXTERNA - ÁREAS COMUNS**		
2.4.1	Refletor de led 400 watts, com suporte de fixação, cor de luz branco frio (6000k a 6500k), uso interno e externo	UN	72,00
2.4.2	Relé fotoelétrico para comando de iluminação externa 1000 w - fornecimento e instalação. af_08/2020	UN	176,00
2.4.3	Luminária em led para iluminação pública, 100 w, bivolt, selo inmetro, corpo em alumínio, inj fp 0,95, prot dps 10k, ip 66, ik 09,temp. cor 5000k, mod gl 216 g-light ou similar - ref. orse 11997	UN	176,00
2.4.4	Poste de aço conico contínuo curvo duplo, engastado, h=9m - fornecimento e instalacao.	UN	58,00
2.4.5	Poste de aço galvanizado, engastado, altura útil 9 metros, para 1 luminária led, inclinação de 10º, na cor branca da metalsinter ou similar. fornecimento e instalação.	UN	56,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 224098/2024, emitida em 21/05/2024

Certidão nº 224098/2024
21/05/2024, 14:17
Chave de Impressão: 62D8w
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/05/2024 e contém 59 folhas

2.4.6	Caixa enterrada elétrica retangular, em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, fundo com brita, dimensões internas: 0,6x0,6x0,6 m. af_12/2020	UN	30,00
2.4.7	Caixa enterrada elétrica retangular, em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, fundo com brita, dimensões internas: 0,4x0,4x0,4 m. af_12/2020	UN	55,00
2.4.8	Caixa enterrada elétrica retangular, em concreto pré-moldado, fundo com brita, dimensões internas: 0,3x0,3x0,3 m. af_12/2020	UN	114,00
2.4.9	Caixa enterrada elétrica retangular, em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, fundo com brita, dimensões internas: 1x1x0,6 m. af_12/2020	UN	5,00
2.4.10	Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015	M	12.750,85
2.4.11	Cabo de cobre pp 3x4 mm2 450/750v	M	1.000,00
2.4.12	Eletroduto flexível corrugado, pead, dn 40 mm (1 1/4"), para circuitos terminais em áreas externas e alimentadores elétricos - fornecimento e instalação.	M	1.335,02
2.4.13	Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af_02/2021	M³	315,00
2.4.14	Aterro manual de valas com areia para aterro e compactação mecanizada. af_05/2016	M³	81,00
2.4.15	Reaterro manual de valas com compactação mecanizada. af_04/2016	M³	228,00
2.4.16	Carga e descarga mecanica de solo utilizando caminhao basculante 10 m3 e pa carregadeira sobre pneus 128 hp, capacidade da caçamba 1,7 a 2,8 m3, peso operacional 11632 kg	M³	105,00
2.4.17	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020	M3XKM	2.100,00
2.4.18	Cabo de fibra ótica de 6 vias	M	1.357,09
2.4.19	Válvula de retenção vertical, de bronze, roscável, 1 1/4" - fornecimento e instalação. af_01/2019	UN	1,00
2.5	**IMPLANTAÇÃO - CFTV**		
2.5.1	Câmera speed dome vhd 1080p 2.7mm 13.5mm ip66	UN	42,00
2.5.2	Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af_02/2021	M³	191,49
2.5.3	Aterro manual de valas com areia para aterro e compactação mecanizada. af_05/2016	M³	49,86
2.5.4	Reaterro manual de valas com compactação mecanizada. af_04/2016	M³	140,46
2.5.5	Carga e descarga mecanica de solo utilizando caminhao basculante 10 m3 e pa carregadeira sobre pneus 128 hp, capacidade da caçamba 1,7 a 2,8 m3, peso operacional 11632 kg	M³	61,23
2.5.6	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020	M3XKM	1.224,60
2.5.7	Eletroduto flexível corrugado, pead, dn 40 mm (1 1/4"), para circuitos terminais em áreas externas e alimentadores elétricos - fornecimento e instalação.	M	653,59
2.5.8	Cabo de fibra ótica de 6 vias	M	2.464,89
2.5.9	Condulete de alumínio, tipo e, eletroduto de aço galvanizado dn 25 mm (1"), aparente - fornecimento e instalação. af_11/2016_p	UN	29,00
2.5.10	Eletroduto flexível corrugado, pead, dn 63 (2") - fornecimento e instalação. af_04/2016	M	8,00
2.6	**IMPLANTAÇÃO - CABEAMENTO ESTRUTURADO**		
2.6.1	Cabo de fibra ótica de 6 vias	M	5.370,00
2.6.2	Eletroduto flexível corrugado, pead, dn 40 mm (1 1/4"), para circuitos terminais em áreas externas e alimentadores elétricos - fornecimento e instalação.	M	493,00
2.6.3	Caixa enterrada elétrica retangular, em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, fundo com brita, dimensões internas: 0,4x0,4x0,4 m. af_12/2020	UN	56,00
2.6.4	Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af_02/2021	M³	180,87
2.6.5	Aterro manual de valas com areia para aterro e compactação mecanizada. af_05/2016	M³	46,62
2.6.6	Reaterro manual de valas com compactação mecanizada. af_04/2016	M³	130,77
2.6.7	Carga e descarga mecanica de solo utilizando caminhao basculante 10 m3 e pa carregadeira sobre pneus 128 hp, capacidade da caçamba 1,7 a 2,8 m3, peso operacional 11632 kg	M³	60,09
2.6.8	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020	M3XKM	1.201,80
2.7	**IMPLANTAÇÃO - ESGOTAMENTO SANITÁRIO**		
2.7.1	Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af_02/2021	M³	182,04
2.7.2	Escavação mecanizada de vala com profundidade até 1,5 m (média entre montante e jusante/uma composição por trecho) com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26 m3 / potência: 88 hp), largura menor que 0,8 m, em solo de 1a categoria, locaiscom baixo nível de interferência. af_02/2021	M³	522,93
2.7.3	Aterro manual de valas com areia para aterro e compactação mecanizada. af_05/2016	M³	153,99
2.7.4	Reaterro manual de valas com compactação mecanizada. af_04/2016	M³	135,06

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 224098/2024, emitida em 21/05/2024

Certidão nº 224098/2024
21/05/2024, 14:17
Chave de Impressão: 62D8w
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/05/2024 e contém 59 folhas

2.7.5	Carga e descarga mecanica de solo utilizando caminhao basculante 10 m3 e pa carregadeira sobre pneus 128 hp, capacidade da caçamba 1,7 a 2,8 m3, peso operacional 11632 kg	M³	740,55
2.7.6	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020	M3XKM	14.811,00
2.7.7	Tubo de pvc para rede coletora de esgoto de parede maciça, dn 100 mm, junta elástica - fornecimento e assentamento. af_01/2021	M	867,74
2.7.8	Tubo de pvc para rede coletora de esgoto de parede maciça, dn 150 mm, junta elástica - fornecimento e assentamento. af_01/2021	M	601,25
2.7.9	Tubo de pvc para rede coletora de esgoto de parede maciça, dn 200 mm, junta elástica - fornecimento e assentamento. af_01/2021	M	122,88
2.7.10	Caixa enterrada hidráulica retangular em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, dimensões internas: 0,6x0,6x0,6 m para rede de esgoto. af_12/2020	UN	78,00
2.7.11	Calha retangular dim=0,20x0,25 esp=0,08m em concreto de 15mpa,coberta c/placa emc.a.de 20mpa esp=,05.	M	119,70
2.7.12	Caixa recepção tipo d, n=3 c/grelhas defofo, para d=0,40/,30m 1,50h= <2,00m, emtijolinho esp=,20m revestido cimentado	U	4,00
2.7.13	Luva simples, pvc, série normal, esgoto predial, dn 150 mm, junta elástica, fornecido e instalado em subcoletor aéreo de esgoto sanitário. af_12/2014	UN	77,00
2.7.14	Luva simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 200mm	UN	29,00
2.7.15	Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 150 mm, junta elástica, fornecido e instalado em subcoletor aéreo de esgoto sanitário. af_12/2014	UN	16,00
2.7.16	Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 150 mm, junta elástica, fornecido e instalado em subcoletor aéreo de esgoto sanitário. af_12/2014	UN	10,00
2.7.17	Caixa sifonada em pvc, 150 x 150 x 50 mm, com tampa cega, acabamento branco, akros ou similar	UN	8,00
2.7.18	Caixa de gordura em pvc 300mm	UN	1,00
2.8	**IMPLANTAÇÃO - DRENAGEM**		
2.8.1	Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af_02/2021	M³	280,78
2.8.2	Escavação mecanizada de vala com profundidade até 1,5 m (média entre montante e jusante/uma composição por trecho) com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26 m3 / potência: 88 hp), largura menor que 0,8 m, em solo de 1a categoria, locaiscom baixo nível de interferência. af_02/2021	M³	1.123,11
2.8.3	Reaterro manual de valas com compactação mecanizada. af_04/2016	M³	877,43
2.8.4	Carga e descarga mecanica de solo utilizando caminhao basculante 10 m3 e pa carregadeira sobre pneus 128 hp, capacidade da caçamba 1,7 a 2,8 m3, peso operacional 11632 kg	M³	553,76
2.8.5	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020	M3XKM	11.075,12
2.8.6	(composição representativa) poço de visita circular para esgoto, em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, diâmetro interno = 1,2 m, profundidade até 1,50 m, incluindo tampão de ferro fundido, diâmetro de 60 cm. af_04/2018	UN	49,00
2.8.7	Tubo de pvc para rede coletora de esgoto de parede maciça, dn 300 mm, junta elástica, fornecimento e assentamento. af_01/2021	M	673,24
2.8.8	Calha retangular dim=0,20x0,25 esp=0,08m em concreto de 15mpa,coberta c/placa emc.a.de 20mpa esp=,05,incl.escavação e expurgo	M	227,90
2.8.9	Caixa recepção tipo d, n=3 c/grelhas defofo, para d=0,40/,30m 1,50h= <2,00m, emtijolinho esp=,20m revestido cimentado	UN	85,00
2.8.10	Aterro manual de valas com areia para aterro e compactação mecanizada. af_05/2016	M³	273,84
2.8.11	Lastro de brita 2, com espalhamento manual	M³	116,99
2.8.12	Apiloamento manual de fundo de vala (ref. orse 02660)	M²	1.169,91
2.8.13	Tubo de pvc para rede coletora de esgoto de parede maciça, dn 100 mm, junta elástica - fornecimento e assentamento. af_01/2021	M	386,70
2.8.14	Tubo de pvc para rede coletora de esgoto de parede maciça, dn 200 mm, junta elástica - fornecimento e assentamento. af_01/2021	M	606,45
2.8.15	Tubo de pvc para rede coletora de esgoto de parede maciça, dn 250 mm, junta elástica - fornecimento e assentamento. af_01/2021	M	367,74
2.8.16	Luva simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em subcoletor aéreo de esgoto sanitário. af_12/2014	UN	60,00
2.8.17	Curvar 45 graus, pvc, serie r, água pluvial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. af_12/2014	UN	72,00
2.8.18	Tubo de pvc para rede coletora de esgoto de parede maciça, dn 150 mm, junta elástica - fornecimento e assentamento. af_01/2021	M	268,59
2.9	**IMPLANTAÇÃO - ÁGUA FRIA**		
2.9.1	Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af_02/2021	M³	121,89
2.9.2	Aterro manual de valas com areia para aterro e compactação mecanizada. af_05/2016	M³	31,77
2.9.3	Reaterro manual de valas com compactação mecanizada. af_04/2016	M³	83,58
2.9.4	Carga e descarga mecanica de solo utilizando caminhao basculante 10 m3 e pa carregadeira sobre pneus 128 hp, capacidade da caçamba 1,7 a 2,8 m3, peso operacional 11632 kg	M³	49,80

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 224098/2024, emitida em 21/05/2024

Certidão nº 224098/2024
21/05/2024, 14:17
Chave de Impressão: 62D8w
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/05/2024 e contém 59 folhas

2.9.5	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020	M3XKM	996,00
2.9.6	(composição representativa) do serviço de instalação de tubos de pvc, soldável, água fria, dn 25 mm (instalado em ramal, sub-ramal, ramal de distribuição ou prumada), inclusive conexões, cortes e fixações, para prédios. af_10/2015	M	219,61
2.9.7	(composição representativa) do serviço de instalação tubos de pvc, soldável, água fria, dn 32 mm (instalado em ramal, sub-ramal, ramal de distribuição ou prumada), inclusive conexões, cortes e fixações, para prédios. af_10/2015	M	51,12
2.9.8	(composição representativa) do serviço de instalação de tubos de pvc, soldável, água fria, dn 40 mm (instalado em prumada), inclusive conexões, cortes e fixações, para prédios. af_10/2015	M	191,11
2.9.9	(composição representativa) do serviço de instalação de tubos de pvc, soldável, água fria, dn 50 mm (instalado em prumada), inclusive conexões, cortes e fixações, para prédios. af_10/2015	M	128,33
2.9.10	Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 1", instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento – fornecimento e instalação. af_06/2016	UN	2,00
2.9.11	Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 1 1/4", instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento – fornecimento e instalação. af_06/2016	UN	4,00
2.9.12	Caixa enterrada hidráulica retangular em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, dimensões internas: 0,4x0,4x0,4 m para rede de esgoto. af_12/2020	UN	16,00
2.9.13	Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4", instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento – fornecimento e instalação. af_06/2016	UN	16,00
2.9.14	Torneira plástica 3/4" para tanque - fornecimento e instalação. af_01/2020	UN	16,00
2.9.15	(composição representativa) do serviço de instalação de tubos de pvc, série r, água pluvial, dn 75 mm (instalado em ramal de encaminhamento, ou condutores verticais), inclusive conexões, corte e fixações, para prédios. af_10/2015	M	363,87
2.9.16	(composição representativa) do serviço de instalação tubos de pvc, soldável, água fria, dn 32 mm (instalado em ramal, sub-ramal, ramal de distribuição ou prumada), inclusive conexões, cortes e fixações, para prédios. af_10/2015	M	53,00
2.9.17	Tubo, pvc, soldável, dn 85 mm, instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação. af_06/2016	M	791,46
2.9.18	Tubo, pvc, soldável, dn 75 mm, instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação. af_06/2016	M	368,87
2.9.19	Tubo, pvc, soldável, dn 60 mm, instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação. af_06/2016	M	423,19
2.9.20	Tubo, pvc, soldável, dn 32 mm, instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação. af_06/2016	M	28,00
2.10	**IMPLANTAÇÃO - RESERVATÓRIO INFERIOR**		
2.10.1	Locacao convencional de obra, utilizando gabarito de tábuas corridas pontaletadas a cada 2,00m - 2 utilizações. af_10/2018	M	168,00
2.10.2	Escavação vertical a céu aberto, em obras de edificação, incluindo carga, descarga e transporte, em solo de 1ª categoria com escavadeira hidráulica (caçamba: 1,2 m³ / 155hp), frota de 8 caminhões basculantes de 10 m³, dmt de 4 km e velocidade média 22km/h. af_05/2020	M³	165,00
2.10.3	Reaterro manual de valas com compactação mecanizada. af_04/2016	M³	93,00
2.10.4	Carga e descarga mecanica de solo utilizando caminhao basculante 10 m3 e pa carregadeira sobre pneus 128 hp, capacidade da caçamba 1,7 a 2,8 m3, peso operacional 11632 kg	M³	109,78
2.10.5	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020	M3XKM	2.195,60
2.10.6	Regularização manual de terreno (ref. orse 5103)	M²	240,00
2.10.7	Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas. af_08/2017	M³	10,00
2.10.8	Concreto fck = 30mpa, traço 1:2,1:2,5 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af_07/2016	M³	74,56
2.10.9	Lançamento com uso de bomba, adensamento e acabamento de concreto em estruturas. af_12/2015	M³	74,53
2.10.10	Estaca hélice contínua, diâmetro de 30 cm, incluso concreto fck=30mpa e armadura mínima (exclusive mobilização, desmobilização e bombeamento). af_12/2019	M	60,00
2.10.11	Bombeamento de concreto	M³	5,52
2.10.12	Arrasamento mecanico de estaca de concreto armado, diametros de até 40 cm. af_11/2016	UN	6,00
2.10.13	Montagem e desmontagem de fôrma de laje maciça, pé-direito simples, em chapa de madeira compensada resinada, 2 utilizações. af_09/2020	M²	64,00
2.10.14	Armacao em tela de aco soldada nervurada q-92, aco ca-60, 4,2mm, malha 15x15cm	M²	480,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 224098/2024, emitida em 21/05/2024

Certidão nº 224098/2024
21/05/2024, 14:17
Chave de Impressão: 62D8w
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/05/2024 e contém 59 folhas

2.10.15	Conjunto moto bomba com motor de 2 cv, trifásica, bomba centrífuga, sucção 1 1/4", recalque 1", pr. máx. 36 mca. alt. sucção 8 mca, faixa hm (m) - q (m3/h), incl. chave de partida direta	UN	6,00
2.10.16	Painel comando partida direta p/bomba submersa 8,0/12,5 a 220v trifásico	UN	6,00
2.10.17	Cabo de cobre pp 3x4 mm2 450/750v	M	90,00
2.10.18	Torneira de boia, roscável, 1 1/4" , fornecida e instalada em reservação de água. af_06/2016	UN	6,00
2.10.19	Tampa metálica para visita com cadeado p/ reservatório 1,00x1,00m	UN	6,00
2.10.20	Portão em chapa de ferro veneziana tipo z, inclusive dobradiças, ferrolhos e chumbadores em chapa de ferro e=5mm (ref. 11718/orse)	M²	4,41
2.10.21	Regularização de superficie de piso/parede para impermeabilização	M²	338,34
2.10.22	Caixa d'água em fibra de vidro de 10.000 l, instalada sem estrutura de suporte	UN	12,00
2.10.23	Montagem e desmontagem de fôrma de laje maciça, pé-direito simples, em chapa de madeira compensada resinada, 2 utilizações. af_09/2020	M2	116,82
2.10.24	Armação de laje de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem. af_12/2015	KG	523,00
2.10.25	Armação de laje de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem. af_12/2015	KG	1.260,00
2.11	**IMPLANTAÇÃO - RESERVATÓRIO ELEVADO - VOL. 59,64M3 - H= 16,00M**		
2.11.1	Locacao convencional de obra, através de gabarito de tabuas corridas pontaletadas, com reaproveitamento de 3 vezes.	M²	170,16
2.11.2	Escavação manual para bloco de coroamento ou sapata, com previsão de fôrma. af_06/2017	M³	136,88
2.11.3	Reaterro manual de valas com compactação mecanizada. af_04/2016	M³	28,57
2.11.4	Carga manual de terra em caminhão basculante de 10 m3	M³	142,79
2.11.5	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020	M3XKM	2.855,80
2.11.6	Armação de bloco, viga baldrame e sapata utilizando aço ca-60 de 5 mm - montagem. af_06/2017	KG	64,00
2.11.7	Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 10 mm - montagem. af_06/2017	KG	506,00
2.11.8	Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 12,5 mm - montagem. af_06/2017	KG	1.170,00
2.11.9	Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 16 mm - montagem. af_06/2017	KG	1.200,00
2.11.10	Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 25 mm - montagem. af_06/2017	KG	154,00
2.11.11	Estaca hélice contínua, diâmetro de 30 cm, incluso concreto fck=30mpa e armadura mínima (exclusive mobilização, desmobilização e bombeamento). af_12/2019	M	120,00
2.11.12	Bombeamento de concreto	M³	11,04
2.11.13	Arrasamento mecanico de estaca de concreto armado, diametros de até 40 cm. af_11/2016	UN	12,00
2.11.14	Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para bloco de coroamento, em madeira serrada, e=25 mm, 2 utilizações. af_06/2017	M²	75,00
2.11.15	Reservatório metálico em aço carbono com 90 m3, com içamento, instalação, pintura. fornecimento e instalação	UN	3,00
2.11.16	Concretagem de blocos de coroamento e vigas baldrames, fck 25 mpa, com uso de bomba ¿ lançamento, adensamento e acabamento.	M³	128,97
2.11.17	Estaca broca de concreto, diâmetro de 30 cm, profundidade de até 12 m, escavação mecanizada em trado mecânico, armada e inclusive concreto	M	356,50
2.12	**SISTEMA DE REÚSO DE ÁGUAS PLUVIAIS**		
2.12.1	Escavação mecanizada de vala com prof. até 1,5 m (média entre montante e jusante/uma composição por trecho), com escavadeira hidráulica (0,8 m3/111 hp), larg. de 1,5 m a 2,5 m, em solo de 2a categoria, locais com baixo nível de interferência. af_02/2021	M³	936,00
2.12.2	Escavação mecanizada de vala com prof. maior que 1,5 m até 3,0 m (média entre montante e jusante/uma composição por trecho),com escavadeira hidráulica (1,2 m3/155 hp),larg. de 1,5 m a 2,5 m, em solo de 2a categoria, locais com baixo nível de interferência. af_02/2021	M³	936,00
2.12.3	Aterro manual de valas com areia para aterro e compactação mecanizada. af_05/2016	M³	310,80
2.12.4	Reaterro manual de valas com compactação mecanizada. af_04/2016	M³	1.243,26
2.12.5	Carga e descarga mecanica de solo utilizando caminhao basculante 10 m3 e pa carregadeira sobre pneus 128 hp, capacidade da caçamba 1,7 a 2,8 m3, peso operacional 11632 kg	M³	628,74
2.12.6	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020	M3XKM	12.574,80
2.12.7	Tanque em fibra de vidro subterrâneo horizontal 100.000 litros, dim. 3x15 metros, fornecimento e instalação	UN	3,00
2.12.8	Grade de ferro de proteção em tubo de ferro galvanizado 2 1/2	M²	6,00
2.12.9	Caixa de passagem (1,50x1,50x1,80) m, em alvenaria tijolo maciço esp=20cm revestido com argamassa, base de concreto simples fck=15mpa	UN	6,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 224098/2024, emitida em 21/05/2024

Certidão nº 224098/2024
21/05/2024, 14:17
Chave de Impressão: 62D8w
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/05/2024 e contém 59 folhas

	c/acabamento e tampa em concreto armado esp=7 cm, incluindo escavação e expurgo		
2.12.10	Tubo, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_12/2014	M	470,65
2.12.11	Tubo, pvc, soldável, dn 40 mm, instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação. af_06/2016	M	454,03
2.12.12	Bomba centrífuga, trifásica, 1 cv ou 0,99 hp, hm 14 a 40 m, q 0,6 a 8,4 m3/h - fornecimento e instalação. af_12/2020	UN	3,00
2.12.13	Caixa d'agua de polietileno - instalada, exceto base de apoio, cap. 1000 litros	UN	3,00
2.12.14	Chave de boia automática superior/inferior 15a/250v - fornecimento e instalação. af_12/2020	UN	6,00
2.12.15	Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 1 1/4", instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento – fornecimento e instalação. af_06/2016	UN	3,00
2.12.16	Quadro de comando para 2 bombas de recalques de 1/3 a 2 cv, trifásica, 220 volts, com chave seletora, acionamento manual/automático, relé de sobrecarga e contatora	UN	3,00
2.12.17	Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. af_12/2015	M	30,00
2.12.18	Torneira cromada para tanque/jardim, 1/2", ref.1153 c39, deca ou similar	UN	35,00
2.13	**IMPLANTAÇÃO - COMBATE A INCÊNDIO - REDE EXTERNAE SISTEMA DE PRESSURIZAÇÃO E CASA DE BOMBAS**		
2.13.1	Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af_02/2021	M³	292,05
2.13.2	Aterro manual de valas com areia para aterro e compactação mecanizada. af_05/2016	M³	37,05
2.13.3	Reaterro manual de valas com compactação mecanizada. af_04/2016	M³	240,57
2.13.4	Carga e descarga mecanica de solo utilizando caminhao basculante 10 m3 e pa carregadeira sobre pneus 128 hp, capacidade da caçamba 1,7 a 2,8 m3, peso operacional 11632 kg	M³	66,90
2.13.5	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020	M3XKM	1.338,00
2.13.6	Tubo de aço preto sem costura, conexão soldada, dn 65 (2 1/2"), instalado em rede de alimentação para hidrante - fornecimento e instalação. af_10/2020	M	106,15
2.13.7	Abrigo para hidrante, 75x45x17cm, com registro globo angular 45 graus 2 1/2", adaptador storz 2 1/2", mangueira de incêndio 15m 2 1/2" e esguicho em latão 2 1/2" - fornecimento e instalação. af_10/2020	UN	6,00
2.13.8	Válvula de retenção horizontal, de bronze, roscável, 2 1/2" - fornecimento e instalação. af_01/2019	UN	3,00
2.13.9	Tubo de polietileno de alta densidade, pead, 75mm	M	0,00
2.13.10	Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em laje - fornecimento e instalação. af_12/2015	M	702,00
2.13.11	Caixa enterrada hidráulica retangular em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, dimensões internas: 0,3x0,3x0,3 m para rede de esgoto. af_12/2020	UN	50,00
2.13.12	Bomba para incêndio a diesel 05cv, recalque/sucção de 2", vazão max. de 36,00 m3/h, hman= 08 m.c.a	UN	3,00
2.13.13	Bomba para incêndio jockey 2 cv 11173/orse	UN	3,00
2.13.14	Conjunto moto-bomba centrifuga, trifásica, motor 2,96 hp, schneider mod.bc-21r ou similar	UN	3,00
2.13.15	Junta de expansão em bronze/latão, dn 66 mm, ponta x ponta, instalado em prumada – fornecimento e instalação. af_01/2016	UN	12,00
2.13.16	Válvula de retenção horizontal, de bronze, roscável, 2 1/2" - fornecimento e instalação. af_01/2019	UN	3,00
2.13.17	Pressostatos classe 150 0 a 20kgf/cm2	UN	9,00
2.13.18	Tanque de pressão de 100 lts	UN	3,00
2.13.19	Válvula de esfera bruta, bronze, roscável, 1", instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento - fornecimento e instalação. af_06/2016	UN	18,00
2.13.20	Válvula de esfera bruta, bronze, roscável, 1 1/4", instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento - fornecimento e instalação. af_06/2016	UN	12,00
2.13.21	Extintor de incêndio portátil com carga de co2 de 6 kg, classe bc - fornecimento e instalação. af_10/2020_p	UN	6,00
2.13.22	Extintor de incêndio portátil com carga de pqs de 4 kg, classe bc - fornecimento e instalação. af_10/2020_p	UN	6,00
2.13.23	Tê, em aço, conexão soldada, dn 80 (3"), instalado em rede de alimentação para hidrante - fornecimento e instalação. af_10/2020	UN	12,00
2.13.24	Curva 90 graus, em aço, conexão soldada, dn 80 (3"), instalado em rede de alimentação para hidrante - fornecimento e instalação. af_10/2020	UN	9,00
2.13.25	Manometro inox int latao c/ glicerina 1/4 bsp diam 2.1/2 0 a 10 kg/cm2	UN	9,00
2.13.26	Bloco autônomo de iluminação de emergência com autonomia mínima de 1 hora, equipado com 2 lâmpadas de 11 w	UN	3,00
2.13.27	Cabo de cobre pp 3x4 mm2 450/750v	M	90,00
2.13.28	Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015	M	240,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 224098/2024, emitida em 21/05/2024

Certidão nº 224098/2024
21/05/2024, 14:17
Chave de Impressão: 62D8w
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/05/2024 e contém 59 folhas

2.13.29	Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. af_12/2015	M	54,00
2.13.30	Interruptor simples (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015	UN	2,00
2.13.31	Luminária arandela tipo tartaruga, com grade, de sobrepor, com 1 lâmpada fluorescente de 15 w, sem reator - fornecimento e instalação. af_02/2020	UN	4,00
2.13.32	Chave de fluxo classe 150 ø2.1/2"	UN	3,00
2.13.33	Tubo, ppr, dn 110, classe pn 25, instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento – fornecimento e instalação. af_06/2016	M	17,09
2.13.34	Tubo, ppr, dn 90, classe pn 25, instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento – fornecimento e instalação. af_06/2016	M	944,36
2.13.35	Joelho 90 graus, ppr, dn 90 mm, classe pn 25, instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento – fornecimento e instalação. af_06/2016	UN	26,00
2.13.36	Tê normal, ppr, dn 90 mm, classe pn 25, instalado em prumada de água – fornecimento e instalação . af_06/2015	UN	19,00
2.13.37	Joelho 90 graus, em ferro galvanizado, conexão rosqueada, dn 65 (2 1/2"), instalado em rede de alimentação para sprinkler - fornecimento e instalação. af_10/2020	UN	10,00
2.13.38	Luva, em ferro galvanizado, conexão rosqueada, dn 65 (2 1/2"), instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento – fornecimento e instalação. af_06/2016	UN	50,00
2.13.39	Cabo blindado para alarme e detecção de incêncio 3 x 1,5mm2	M	875,00
2.13.40	Luva, ppr, dn 90 mm, classe pn 25, instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento – fornecimento e instalação. af_06/2016	UN	148,00
2.13.41	Niple, em ferro galvanizado, dn 80 (3"), conexão rosqueada, instalado em rede de alimentação para hidrante - fornecimento e instalação. af_10/2020	UN	60,00
2.13.42	Niple, em ferro galvanizado, 4", conexão rosqueada, instalado em rede de alimentação para hidrante - fornecimento e instalação. af_10/2020	UN	7,00
2.13.43	Tê, em ferro galvanizado, dn 80 (3"), conexão rosqueada, instalado em prumadas - fornecimento e instalação. af_10/2020	UN	188,00
2.13.44	Eletroduto flexível corrugado, pead, dn 40 mm (1 1/4"), para circuitos terminais em áreas externas e alimentadores elétricos - fornecimento e instalação.	M	121,00
2.13.45	Joelho 45 graus, em ferro galvanizado, dn 65 (2 1/2"), conexão rosqueada, instalado em rede de alimentação para hidrante - fornecimento e instalação. af_10/2020	UN	12,00
2.13.46	União, em ferro galvanizado, dn 80 (3"), conexão rosqueada, instalado em rede de alimentação para hidrante - fornecimento e instalação. af_10/2020	UN	6,00
2.13.47	Tubo de aço preto sem costura, conexão soldada, dn 32 (1 1/4"), instalado em rede de alimentação para hidrante - fornecimento e instalação. af_10/2020	M	41,00
2.13.48	Niple, em ferro galvanizado, conexão rosqueada, dn 25 (1"), instalado em rede de alimentação para sprinkler - fornecimento e instalação. af_10/2020	UN	20,00
2.13.49	Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 1", instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento – fornecimento e instalação. af_06/2016	UN	10,00
2.13.50	Qdlf bomba elétrica/ incêndio - quadro de comando em chapa de aço composto por caixa e placa de montagem. possuem um sistema de dobras adicionais. placa de montagem: removível. porta: removível. fecho: standard do tipo fenda. vedação: ip-54 - feita por perfil de borracha especial, tratamento anticorrosivo pelo sistema de banho químico, desengraxe e fosfatização. caixa e tampa: são pintadas pelo sistema eletrostático epóxi a pó na cor cinza (ral 7032). camada média 80 mícrons 01 conjunto de barramento 3f-100a, 01 minidisjuntor 3f-25a, 01 minidisjuntor 3f-16a, 01 minidisjuntor 3f-10a, 02 minidisjuntor 1f-10a, 04 dps, 02 contator 3f, 02 relé térmico, 01 contator auxiliar, 01 barra de neutro, 01 barra de terra, 01 conjunto de trilho din, 01 proteção de policarbonato (partes vivas) 01 conjunto de plaqueta adesiva bopp, 01 acessórios, 01 mão de obra	UN	3,00
2.14	**IMPLANTAÇÃO - GLP**		
2.14.1	Tubo de cobre 42mm classe a sem costura, inclusive conexões, suportes, fornecimento e assentamento	M	92,00
2.14.2	Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af_02/2021	M³	38,85
2.14.3	Aterro manual de valas com areia para aterro e compactação mecanizada. af_05/2016	M³	14,10
2.14.4	Reaterro manual de valas com compactação mecanizada. af_04/2016	M³	24,66
2.14.5	Carga e descarga mecanica de solo utilizando caminhao basculante 10 m3 e pa carregadeira sobre pneus 128 hp, capacidade da caçamba 1,7 a 2,8 m3, peso operacional 11632 kg	M³	17,04
2.14.6	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020	M3XKM	434,80
2.14.7	Tubo em cobre rígido, dn 22 mm, classe a, sem isolamento, instalado em ramal e sub-ramal – fornecimento e instalação. af_12/2015	M	45,83
2.15	**IMPLANTAÇÃO - PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO**		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 224098/2024, emitida em 21/05/2024

Certidão nº 224098/2024
21/05/2024, 14:17
Chave de Impressão: 62D8w
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/05/2024 e contém 59 folhas

2.15.1	Execução e compactação de base e ou sub base para pavimentação de brita graduada simples - exclusive carga e transporte. af_11/2019	M³	141,40
2.15.2	Execução de pátio/estacionamento em piso intertravado, com bloco retangular cor natural de 20 x 10 cm, espessura 6 cm. af_12/2015	M²	942,68
2.15.3	Passeio (calçada) em concreto 25 mpa, preparo mecânico, espessura 7cm, com junta plástica	M²	2.975,92
2.15.4	Lona plástica - fornecimento e colocação (ref. orse 03642)	M²	2.975,92
2.15.5	Mini guia de concreto com dim (1,00x0,30x0,05)m - fornecimento e assentamento	M	1.885,75
2.15.6	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016	M	632,00
2.15.7	Piso podotátil, direcional ou alerta, assentado sobre argamassa. af_05/2020	M	1.189,36
2.15.8	Pintura acrilica em piso cimentado duas demaos	M²	1.192,64
2.16	**IMPLANTAÇÃO - MUROS, FECHAMENTOS E COMPLEMENTOS**		
2.16.1	Gradil nylofor 3d, malha 20x5cm, ø 5mm 250x153 cm, pintado, belgo ou similar, inclusive postes e acessórios	M²	1.315,20
2.16.2	Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af_02/2021	M³	218,95
2.16.3	Carga e descarga mecanica de solo utilizando caminhao basculante 10 m3 e pa carregadeira sobre pneus 128 hp, capacidade da caçamba 1,7 a 2,8 m3, peso operacional 11632 kg	M³	273,70
2.16.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020	M3XKM	5.049,25
2.16.5	Concreto fck = 20mpa, traço 1:2,7:3 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af_07/2016	M³	311,47
2.16.6	Lançamento com uso de bomba, adensamento e acabamento de concreto em estruturas. af_12/2015	M³	311,47
2.16.7	Armação de estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações, utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem. af_12/2015	KG	12.027,44
2.16.8	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m² sem vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. af_06/2014	M²	2.648,90
2.16.9	Embasamento c/pedra argamassada utilizando arg.cim/areia 1:4	M³	79,99
2.16.10	Chapisco aplicado em alvenaria (sem presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. af_06/2014	M²	5.297,80
2.16.11	Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicada manualmente em panos de fachada com presença de vãos, espessura de 25 mm. af_06/2014	M²	5.297,80
2.16.12	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. af_06/2014	M²	5.297,80
2.16.13	Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão. af_06/2014	M²	5.297,80
2.16.14	Portão tipo nylofor pivotante completo cor verde - fornecimento e instalação	M²	36,00
2.16.15	Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares, pé-direito simples, em chapa de madeira compensada resinada, 2 utilizações. af_09/2020	M2	2.270,25
2.16.16	Mastro triplo em tubo ferro galvanizado, alt (útil)= 6m (3,80m x 2" + 2,20m x 1 1/2"), inclusive base de concreto ciclópico	UN	9,00
2.17	**IMPLANTAÇÃO - PAISAGISMO**		
2.17.1	Plantio de grama esmeralda em placas	M²	8.245,85
2.17.2	Terra vegetal com espalhamento manual	M³	1.543,96
2.17.3	Escavação mecanizada de vala com profundidade até 1,5 m (média entre montante e jusante/uma composição por trecho) com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26 m3 / potência: 88 hp), largura menor que 0,8 m, em solo de 1a categoria, locaiscom baixo nível de interferência. af_02/2021	M³	75,08
2.17.4	Carga e descarga mecanica de solo utilizando caminhao basculante 10 m3 e pa carregadeira sobre pneus 128 hp, capacidade da caçamba 1,7 a 2,8 m3, peso operacional 11632 kg	M³	97,60
2.17.5	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020	M3XKM	1.952,14
2.18	**CASA DE BOMBAS- ALVENARIA DE FECHAMENTO - RESERVATÓRIO**		
2.18.1	Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l. af_07/2016	M³	9,78
2.18.2	Lançamento com uso de bomba, adensamento e acabamento de concreto em estruturas. af_12/2015	M³	9,78
2.18.3	Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 8 mm - montagem. af_06/2017	KG	66,00
2.18.4	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem. af_12/2015	KG	117,00
2.18.5	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem. af_12/2015	KG	147,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 224098/2024, emitida em 21/05/2024

Certidão nº 224098/2024
21/05/2024, 14:17
Chave de Impressão: 62D8w
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/05/2024 e contém 59 folhas

2.18.6	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem. af_12/2015	KG	138,00
2.18.7	Armação de laje de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem. af_12/2015	KG	24,00
2.18.8	Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas. af_08/2017	M³	0,33
2.18.9	Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga baldrame, em madeira serrada, e=25 mm, 2 utilizações. af_06/2017	M2	29,40
2.18.10	Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares, pé-direito simples, em chapa de madeira compensada resinada, 2 utilizações. af_09/2020	M2	31,68
2.18.11	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m² sem vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. af_06/2014	M²	118,44
2.18.12	Chapisco aplicado em alvenaria (sem presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. af_06/2014	M²	236,88
2.18.13	Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicada manualmente em panos de fachada com presença de vãos, espessura de 25 mm. af_06/2014	M²	236,88
2.18.14	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. af_06/2014	M²	236,88
2.18.15	Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão. af_06/2014	M²	236,88
2.18.16	Portão em chapa de ferro veneziana tipo z, inclusive dobradiças, ferrolhos e chumbadores em chapa de ferro e=5mm (ref. 11718/orse)	M²	7,56
2.18.17	Telhamento com telha de alumínio trapezoidal, altura = 38 mm, e = 0,7 mm, incluso içamento	M²	27,00
3	**PROJETO EXECUTIVO**		
3.1	**PROJETO EXECUTIVO**		
3.1.1	Coordenação e elaboração de projeto de implantação e executivos de detalhamento da escola, urbanização e complementares de engenharia (Arquitetura, Fundação, Estrutura, Drenagem, Água, Esgoto, Elétrica, SPDA, Dados CFTV, GLP, Climatização e Incêndio).	Un.	3,00
4	**BLOCO PEDAGÓGICO - MÓDULO DE 12 SALAS COM 06 LABORATÓRIOS, BIBLIOTECA**		
4.1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
4.1.1	Locacao convencional de obra, utilizando gabarito de tábuas corridas pontaletadas a cada 2,00m - 2 utilizações. af_10/2018	M	1.207,00
4.1.2	Escavação mecanizada para viga baldrame, com previsão de fôrma, com mini-escavadeira. af_06/2017	M³	364,12
4.1.3	Escavação mecanizada para bloco de coroamento ou sapata, com previsão de fôrma, com retroescavadeira. af_06/2017	M³	3.532,56
4.1.4	Reaterro manual de valas com compactação mecanizada. af_04/2016	M³	2.160,33
4.1.5	Regularização de superfícies com motoniveladora. af_11/2019	M²	675,00
4.1.6	Carga e descarga mecanica de solo utilizando caminhao basculante 10 m3 e pa carregadeira sobre pneus 128 hp, capacidade da caçamba 1,7 a 2,8 m3, peso operacional 11632 kg	M³	2.532,03
4.1.7	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020	M3XKM	50.640,60
4.2	**INFRAESTRUTURA**		
4.2.1	Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas. af_08/2017	M³	80,25
4.2.2	Base solo/areia (20%+80%) compactado	M³	688,85
4.2.3	Alvenaria de embasamento com bloco estrutural de cerâmica, de 14x19x29cm e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. af_05/2020	M³	36,16
4.2.4	Concretagem de sapatas, fck 30 mpa, com uso de bomba – lançamento, adensamento e acabamento. af_11/2016	M³	478,84
4.2.5	Lastro de concreto, preparo mecânico, inclusos: aditivo impermeabilizante, lançamento e adensamento	M³	746,67
4.2.6	Concretagem de blocos de coroamento e vigas baldrames, fck 30 mpa, com uso de bomba – lançamento, adensamento e acabamento. af_06/2017	M³	325,74
4.2.7	Armação de bloco, viga baldrame e sapata utilizando aço ca-60 de 5 mm - montagem. af_06/2017	KG	5.163,00
4.2.8	Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem. af_06/2017	KG	507,00
4.2.9	Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 8 mm - montagem. af_06/2017	KG	2.079,00
4.2.10	Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 10 mm - montagem. af_06/2017	KG	8.475,00
4.2.11	Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 12,5 mm - montagem. af_06/2017	KG	322,00
4.2.12	Armacao em tela de aco soldada nervurada q-92, aco ca-60, 4,2mm, malha 15x15cm	M²	4.744,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 224098/2024, emitida em 21/05/2024

Certidão nº 224098/2024
21/05/2024, 14:17
Chave de Impressão: 62D8w
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/05/2024 e contém 59 folhas

4.2.13	Aplicação de lona plástica para execução de pavimentos de concreto. af_11/2017	M²	754,00
4.2.14	Impermeabilização de floreira ou viga baldrame com argamassa de cimento e areia, com aditivo impermeabilizante, e = 2 cm. af_06/2018	M²	677,47
4.2.15	Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para sapata, em madeira serrada, e=25 mm, 2 utilizações. af_06/2017	M²	286,55
4.2.16	Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga baldrame, em madeira serrada, e=25 mm, 2 utilizações. af_06/2017	M²	1.117,42
4.2.17	Armação para execução de radier, com uso de tela q-92. af_09/2017	KG	2.372,00
4.3	**SUPERESTRUTURA**		
4.3.1	Concretagem de pilares, fck = 30mpa, com uso de bomba em edificação com seção média de pilares maior que 0,25 m² - lançamento, adensamento e acabamento.	M³	257,91
4.3.2	Concretagem de vigas e lajes, fck=35 mpa, para lajes maciças ou nervuradas com uso de bomba em edificação com área média de lajes maior que 20 m² - lançamento, adensamento e acabamento.	M³	1.560,15
4.3.3	Escoramento metálico com quadro tubular contraventado - capacidade de carga até 3,8 t/m2 - quadro 1,0 x 1,0 x1,2m - utilização de 50 vezes - fornecimento, instalação e retirada (sicro 2106235)	M³	4.759,96
4.3.4	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem. af_12/2015	KG	3.012,00
4.3.5	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem. af_12/2015	KG	6.771,00
4.3.6	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem. af_12/2015	KG	8.241,00
4.3.7	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem. af_12/2015	KG	10.848,00
4.3.8	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 12,5 mm - montagem. af_12/2015	KG	9.768,00
4.3.9	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 16,0 mm - montagem. af_12/2015	KG	23.511,00
4.3.10	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 20,0 mm - montagem. af_12/2015	KG	15.069,00
4.3.11	Armação de laje de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem. af_12/2015	KG	7.107,00
4.3.12	Armação de laje de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem. af_12/2015	KG	23.682,00
4.3.13	Armação de laje de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 12,5 mm - montagem. af_12/2015	KG	15.639,00
4.3.14	Armação de laje de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 16,0 mm - montagem. af_12/2015	KG	9.510,00
4.3.15	Armação de laje de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 20,0 mm - montagem. af_12/2015	KG	678,00
4.3.16	Armação de escada, de uma estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem. af_11/2020	KG	78,00
4.3.17	Armação de escada, de uma estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem. af_11/2020	KG	450,00
4.3.18	Armação de escada, de uma estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem. af_11/2020	KG	1.617,00
4.3.19	Armação de escada, de uma estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 12,5 mm - montagem. af_11/2020	KG	75,00
4.3.20	Armação de laje de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem. af_12/2015	KG	5.421,00
4.3.21	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 25,0 mm - montagem. af_12/2015	KG	5.673,00
4.3.22	Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares, pé-direito simples, em chapa de madeira compensada resinada, 2 utilizações. af_09/2020	M2	2.274,08
4.3.23	Montagem e desmontagem de fôrma de viga, escoramento com garfo de madeira, pé-direito simples, em chapa de madeira resinada, 2 utilizações. af_09/2020	M2	6.348,21
4.3.24	Montagem e desmontagem de fôrma de laje maciça, pé-direito simples, em chapa de madeira compensada resinada, 2 utilizações. af_09/2020	M2	729,63

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 224098/2024, emitida em 21/05/2024

Certidão nº 224098/2024
21/05/2024, 14:17
Chave de Impressão: 62D8w
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/05/2024 e contém 59 folhas

4.3.25	Montagem e desmontagem de fôrma de laje nervurada com cubeta e assoalho, pé-direito simples, em chapa de madeira compensada resinada, 02 utilizações.	M2	7.203,72
4.3.26	Armacao em tela de aco soldada nervurada q-92, aco ca-60, 4,2mm, malha 15x15cm	M2	4.545,00
4.3.27	Fabricação de fôrma para escadas, com 2 lances em "u" e laje plana, em chapa de madeira compensada plastificada, e=18 mm. af_11/2020	M2	746,96
4.4	**ESTRUTURA METÁLICA/COBERTURA**		
4.4.1	Estrutura treliçada de cobertura, tipo fink, com ligações soldadas, inclusos perfis metálicos, chapas metálicas, mão de obra e transporte com guindaste - fornecimento e instalação. af_01/2020_p	KG	67.517,40
4.4.2	Pintura com tinta epoxídica de acabamento pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (por demão). af_01/2020	M²	4.156,93
4.4.3	Pintura com tinta acrílica de fundo pulverizada sobre superfícies metálicas (exceto perfil) executado em obra (por demão). af_01/2020	M²	4.156,93
4.4.4	Armação utilizando aço ca-25 de 12,5 mm - montagem. af_12/2015	KG	969,00
4.4.5	Termopainel em policarbonato alveolar 30 mm	M²	377,70
4.4.6	Telhamento com telhamento com telha termoisolante revestida em aco galvalume, com face superior em telha trapezoidal e face inferior em chapa plana (não inclui acessorios de fixacao), revestimento com espessura de 0,50 mm com pre-pintura de cor branca	M²	1.981,50
4.4.7	Telhamento com telha de alumínio trapezoidal, altura = 38 mm, e = 0,7 mm, incluso içamento	M²	3.381,78
4.4.8	Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 50 cm, incluso transporte vertical. af_07/2019	M	182,10
4.4.9	Rufo em concreto armado, largura 40cm e espessura 7cm	M	425,28
4.4.10	Calha retangular em alvenaria de bloco de concreto dim=,14x,19x,39, c/revesti-mento interno c/argamassa de cimento e areia no traço 1:3 (fundo em concreto esp=10cm, dim=(bxh=,40x,20)incl.escav.expur	M	870,00
4.4.11	Viga metálica em perfil laminado ou soldado em aço estrutural, com conexões parafusadas, inclusos mão de obra, transporte e içamento utilizando guindaste - fornecimento e instalação. af_01/2020_p	KG	29.817,00
4.4.12	Forro em placa cimentícia lisa e=10mm (sem amianto) para ambientes comerciais, inclusive estrutura de fixação.	M²	891,00
4.5	**PAREDES, PAINÉIS E DIVISÓRIAS**		
4.5.1	(composição representativa) do serviço de alvenaria de vedação de blocos vazados de cerâmica de 9x19x19cm (espessura 9cm), para edificação habitacional unifamiliar (casa) e edificação pública padrão. af_11/2014	M²	11.793,42
4.5.2	Divisória em granito cinza andorinha, corumba ou equivalente e=3cm, 2 faces polidas, fixadas nos pisos e/ou paredes, fornecimento e instalação	M²	165,57
4.5.3	Verga pré-moldada para portas com até 1,5 m de vão. af_03/2016	M	176,10
4.5.4	Verga pré-moldada para janelas com até 1,5 m de vão. af_03/2016	M	48,90
4.5.5	Verga pré-moldada para janelas com mais de 1,5 m de vão. af_03/2016	M	1.135,20
4.5.6	Contraverga pré-moldada para vãos de até 1,5 m de comprimento. af_03/2016	M	48,90
4.5.7	Contraverga pré-moldada para vãos de mais de 1,5 m de comprimento. af_03/2016	M	1.135,20
4.5.8	Cobogo de cimento tipo golubov 30 x 30 x 9cm, assentado com argamassa de cimento e areia (ref. orse/10783)	M²	1.936,08
4.6	**IMPERMEABILIZAÇÃO**		
4.6.1	Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicado em áreas secas sobre laje, aderido, espessura 2cm. af_06/2014	M²	2.561,64
4.6.2	Proteção mecânica de superfície horizontal com argamassa de cimento e areia, traço 1:3, e=2cm. af_06/2018	M²	1.251,42
4.6.3	Proteção mecânica de superfície vertical com argamassa de cimento e areia, traço 1:3, e=2cm. af_06/2018	M²	1.310,22
4.6.4	Impermeabilização de superfície com manta asfáltica, duas camadas, inclusive aplicação de primer asfáltico, e=3mm e e=4mm. af_06/2018	M²	2.561,64
4.7	**REVESTIMENTOS DE PISO**		
4.7.1	(composição representativa) do serviço de contrapiso em argamassa traço 1:4 (cim e areia), em betoneira 400 l, espessura 3 cm áreas secas e 3 cm áreas molhadas, para edificação habitacional unifamiliar (casa) e edificação pública padrão. af_11/2014	M²	9.364,53
4.7.2	Piso industrial de alta resistência , espessura 8 mm, incluso juntas de dilatação plástica e polimento mecanizado - ref. sinapi 72137	M²	8.405,37
4.7.3	Piso em concreto desempolado esp= 7 cm incluindo juntas plásticas	M²	32,34
4.7.4	Piso em granito cinza andorinha flameado esp.=2,0 cm	M²	357,96
4.7.5	Piso em granito aplicado em ambientes internos. af_09/2020	M²	500,58
4.7.6	Soleira em granito, largura 15 cm, espessura 2,0 cm. af_09/2020	M	247,11
4.7.7	Rodapé em granito, h = 7 cm, e = 2,0 cm, aplicado com argamassa industrializada ac-i ref.: 02252/orse	M	3.461,79
4.7.8	Piso vinílico semi-flexível em placas, padrão liso, espessura 3,2 mm, fixado com cola. af_06/2018	M²	406,50
4.7.9	Aplicação de resina sobre revestimento de pedra piso ou parede	M²	5.603,58
4.8	**REVESTIMENTOS DE PAREDE**		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 224098/2024, emitida em 21/05/2024

Certidão nº 224098/2024
21/05/2024, 14:17
Chave de Impressão: 62D8w
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/05/2024 e contém 59 folhas

4.8.1	Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. af_06/2014	M²	14.332,35
4.8.2	Chapisco aplicado em alvenaria (com presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. af_06/2014	M²	6.034,83
4.8.3	(composição representativa) do serviço de emboço/massa única, aplicado manualmente, traço 1:2:8, em betoneira de 400l, paredes internas, com execução de taliscas, edificação habitacional unifamiliar (casas) e edificação pública padrão. af_12/2014	M²	14.332,35
4.8.4	Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicada manualmente em panos de fachada com presença de vãos, espessura de 25 mm. af_06/2014	M²	6.034,83
4.8.5	(composição representativa) do serviço de revestimento cerâmico para ambientes de áreas molhadas, meia parede ou parede inteira, com placas tipo esmaltada extra, dimensões 20x20 cm, para edificação habitacional multifamiliar (prédio). af_11/2014	M²	845,76
4.8.6	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, tecnogres, linha brilhante, ref. br10070 ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado	M²	2.986,95
4.8.7	Chapim em granito cinza polido, com pingadeira nos dois lados, assentado com argamassa 1:3	M²	25,98
4.8.8	Cantoneira de aluminio 1"x1", para protecao de quina de parede	M	1.350,00
4.9	**REVESTIMENTOS DE TETO**		
4.9.1	Chapisco aplicado no teto, com rolo para textura acrílica. argamassa traço 1:4 e emulsão polimérica (adesivo) com preparo em betoneira 400l. af_06/2014	M²	566,13
4.9.2	Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicada manualmente em teto, espessura de 20mm, com execução de taliscas. af_03/2015	M²	566,13
4.9.3	Forro em drywall, para ambientes comerciais, inclusive estrutura de fixação. af_05/2017_p	M²	7.147,29
4.9.4	Forro de pvc, liso, para ambientes comerciais, inclusive estrutura de fixação. af_05/2017_p	M²	229,95
4.10	**PORTAS**		
4.10.1	Porta em madeira compensada 36mm tipo paraná - revestido em laminado melamínico na cor nogal terracota - pm01 (70x210)	UN	6,00
4.10.2	Porta em madeira compensada 36mm tipo paraná - revestido em laminado melamínico na cor nogal terracota - pm02 (80x210)	UN	72,00
4.10.3	Porta em madeira maciça - revestido em laminado melamínico na cor nogal terracota, com fechadura - pm05 (80x210)	UN	18,00
4.10.4	Porta em madeira maciça - revestido em laminado melamínico na cor nogal terracota, com visor de vidro 6mm e fechadura - pm06 (90x210)	UN	54,00
4.10.5	Porta em madeira compensada 36mm tipo paraná - revestido em laminado melamínico na cor nogal terracota, com trilho superior, chapa de alumínio tipo xadrez lavrada na parte inferior com altura de 40cm e puxador vertical, atendendo nbr9050/2020 - pm09 (90x210)	UN	24,00
4.10.6	Portão em tela de arame fio 12 bwg (2.77) malha2, com moldura em aço galvanizado dn 2 1/2" incl. solda. ferragens, dobradiça e cadeado	M²	106,50
4.10.7	Esquadria c/ vidro liso comum transparente e=6mm e guarnição em alumínio anodizado natural	M²	57,60
4.10.8	Porta de abrir com mola hidráulica, em vidro temperado, 90x210 cm, espessura 10 mm, inclusive acessórios. af_01/2021	UN	6,00
4.10.9	Porta de abrir com mola hidráulica, em vidro temperado, 2 folhas de 90x210 cm, espessura dd 10mm, inclusive acessórios. af_01/2021	UN	6,00
4.10.10	Porta de alumínio de abrir com lambri, com guarnição, fixação com parafusos - fornecimento e instalação. af_12/2019	M²	38,40
4.11	**JANELAS**		
4.11.1	Esquadria c/ vidro liso comum transparente e=6mm e guarnição em alumínio anodizado natural	M²	875,82
4.11.2	Janela pivotante em alumínio, série 25, com vidro - fornecimento e instalação	M²	59,52
4.11.3	Peitoril de granito polido, tipo andorinha/ quartz/ castelo/ corumba ou outros equivalentes da regiao, e= *2,5* cm, largura 17 cm	M	1.006,89
4.12	**BRISES**		
4.12.1	Brise metálico hunter douglas ref. 84r - sl4 cor prata ou similar, com estrutura e montagem, exclusive andaimes ou plataforma - fornecimento e instalação. ref 12182/orse	M²	73,80
4.12.2	Brise em alumínio, com porta-painel autotrava, ref.: rb30, marca refax ou equivalente técnico - fornecimento e instalação	M²	276,00
4.13	**PINTURA - PAREDES**		
4.13.1	Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão. af_06/2014	M²	9.104,73
4.13.2	Aplicação manual de massa acrílica em superfícies internas de sacada de edifícios de múltiplos pavimentos, duas demãos. af_05/2017	M²	10.047,69
4.13.3	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. af_06/2014	M²	10.047,69
4.13.4	Aplicação de textura acrílica duas cores, sobre fundo selador acrílico, aplicado manualmente em paredes de casas.	M²	9.104,73

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 224098/2024, emitida em 21/05/2024

Certidão nº 224098/2024
21/05/2024, 14:17
Chave de Impressão: 62D8w
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/05/2024 e contém 59 folhas

4.13.5	Aplicação manual de tinta látex acrílica em parede externas de casas, duas demãos. af_11/2016	M²	2.005,80
4.14	**PINTURA - TETOS**		
4.14.1	Aplicação de fundo selador acrílico em teto, uma demão. af_06/2014	M²	7.147,29
4.14.2	Aplicação e lixamento de massa látex em teto, uma demão. af_06/2014	M²	7.147,29
4.14.3	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em teto, duas demãos. af_06/2014	M²	7.147,29
4.15	**PINTURA - MADEIRA**		
4.15.1	Pintura fundo nivelador alquídico branco em madeira. af_01/2021	M²	937,32
4.15.2	Pintura tinta de acabamento (pigmentada) esmalte sintético fosco em madeira, 2 demãos. af_01/2021	M²	937,32
4.16	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ELETRODUTOS E CONEXÕES**		
4.16.1	Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em laje - fornecimento e instalação. af_12/2015	M	5.217,51
4.16.2	Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. af_12/2015	M	2.608,74
4.16.3	Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado em laje - fornecimento e instalação. af_12/2015	M	869,58
4.17	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ELETROCALHAS E PERFILADOS**		
4.17.1	Eletrocalha perfurada 100x50 mm com tampa, inclusive conexão	M	1.044,00
4.17.2	Perfilado, pré-zincado a fogo, perfurado38 x 38 x 6000mm	UN	27,00
4.18	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CABOS**		
4.18.1	Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015	M	50.968,80
4.18.2	Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015	M	4.351,27
4.18.3	Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015	M	1.028,17
4.18.4	Cabo de cobre flexível isolado, 16 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015	M	1.232,28
4.18.5	Cabo de cobre flexível isolado, 10 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015	M	412,72
4.18.6	Condulete de pvc, tipo x, para eletroduto de pvc soldável dn 25 mm (3/4"), aparente - fornecimento e instalação. af_11/2016	UN	206,36
4.19	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CAIXAS**		
4.19.1	Condulete de pvc, tipo x, para eletroduto de pvc soldável dn 25 mm (3/4"), aparente - fornecimento e instalação. af_11/2016	UN	96,00
4.19.2	Caixa retangular 4" x 2" média (1,30 m do piso), pvc, instalada em parede - fornecimento e instalação. af_12/2015	UN	831,00
4.19.3	Caixa octogonal 4" x 4", metálica, instalada em laje - fornecimento e instalação. af_12/2015	UN	1.437,00
4.19.4	Caixa de passagem para telefone 15x15x10cm (sobrepor), fornecimento e instalacao. af_11/2019	UN	120,00
4.19.5	Caixa de piso metálica 2p + t, incluindo 02 pontos de elétrica e 02 pontos de dados	UN	4,00
4.20	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INTERRUPTORES/TOMADAS**		
4.20.1	Tomada baixa de embutir (1 módulo), 2p+t 20 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015	UN	831,00
4.20.2	Interruptor simples (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015	UN	561,00
4.20.3	Tomada de piso de embutir (1 módulo), 2p+t 10a, montada em caixa 4 x 2" com espelho - ref. orse	UN	2,00
4.21	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - LUMINÁRIAS**		
4.21.1	Luminária led quadrada de embutir -paflon 60x60 48w branco frio	UN	921,00
4.21.2	Luminária retangular de sobrepor, com corpo em chapa de aço fosfatizada e pintura eletrostatica, refletor e aletas parabólicas em alumínio anodizado de alta pureza e refletância, com duas lâmpadas tubulares led do tipo t8 de 24 watts cada, ref.: caa22-s2	UN	375,00
4.21.3	Luminaria spot de sobrepor em aluminio com aleta plastica com 2 lampadas led 9w - fornecimento e instalação	UN	111,00
4.22	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO**		
4.22.1	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 10a - fornecimento e instalação. af_10/2020	UN	366,00
4.22.2	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 32a - fornecimento e instalação. af_10/2020	UN	12,00
4.22.3	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 50a - fornecimento e instalação. af_10/2020	UN	21,00
4.22.4	Disjuntor din - tripolar 100a c	UN	6,00
4.22.5	Disjuntor tripolar padrão din, corrente nominal de 125a - fornecimento e instalação	UN	6,00
4.22.6	Dispositivo de proteção contra surto de tensão dps 40ka - 175v	UN	24,00
4.22.7	Disjuntor diferencial residual,ddr, sensibilidade de 30ma, corrente de 40a, tipo ac- fornecimento e instalação	UN	123,00
4.22.8	Disjuntor tripolar de 200a, 25ka - fornecimento e instalação	UN	3,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 224098/2024, emitida em 21/05/2024

Certidão nº 224098/2024
21/05/2024, 14:17
Chave de Impressão: 62D8w
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/05/2024 e contém 59 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
Rua Prof. Aloísio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

CREA-BA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Impresso em: 21/05/2024, às 14:17.

4.22.9	Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e instalação. af_10/2020	UN	18,00
4.23	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS**		
4.23.1	Qd geral - quadro de comando em chapa de aço composto por caixa e placa de montagem. possuem um sistema de dobras adicionais. placa de montagem: removível. porta: removível. fecho: standard do tipo fenda. vedação: ip-54 - feita por perfil de borracha especial, tratamento anticorrosivo pelo sistema de banho químico, desengraxe e fosfatização. caixa e tampa: são pintadas pelo sistema eletrostático epóxi a pó na cor cinza (ral 7032). camada média 80 mícrons 01 conjunto de barramento 3f-630a, 01 disjuntor 3f-600a, 01 disjuntor 3f-250a, 01 disjuntor 3f-225a, 01 minidisjuntor 3f-80a, 02 minidisjuntor 3f-32a, 04 dps, 01 barra de neutro, 01 barra de terra, 01 conjunto de trilho din, 01 proteção de policarbonato (partes vivas) 01 conjunto de plaqueta adesiva bopp, 01 acessórios, 01 mão de obra	UN	3,00
4.23.2	Qgbt térreo - quadro de comando em chapa de aço composto por caixa e placa de montagem. possuem um sistema de dobras adicionais. placa de montagem: removível. porta: removível. fecho: standard do tipo fenda. vedação: ip-54 - feita por perfil de borracha especial, tratamento anticorrosivo pelo sistema de banho químico, desengraxe e fosfatização. caixa e tampa: são pintadas pelo sistema eletrostático epóxi a pó na cor cinza (ral 7032). camada média 80 mícrons 01 conjunto de barramento 3f-250a, 01 disjuntor 3f-225a, 01 minidisjuntor 3f-125a, 02 minidisjuntor 3f-100a, 01 minidisjuntor 3f-16a, 01 minidisjuntor 1f-20a, 01 minidisjuntor 1f-10a, 04 dps, 01 barra de neutro, 01 barra de terra, 01 conjunto de trilho din, 01 proteção de policarbonato (partes vivas) 01 conjunto de plaqueta adesiva bopp, 01 acessórios, 01 mão de obra	UN	3,00
4.23.3	Qd térreo - a - quadro de comando em chapa de aço composto por caixa e placa de montagem. possuem um sistema de dobras adicionais. placa de montagem: removível. porta: removível. fecho: standard do tipo fenda. vedação: ip-54 - feita por perfil de borracha especial, tratamento anticorrosivo pelo sistema de banho químico, desengraxe e fosfatização. caixa e tampa: são pintadas pelo sistema eletrostático epóxi a pó na cor cinza (ral 7032). camada média 80 mícrons 01 conjunto de barramento 3f-100a, 01 minidisjuntor 3f-100a, 01 minidisjuntor 1f-20a, 09 minidisjuntor 2f-16a, 03 minidisjuntor 1f-16a, 07 minidisjuntor 1f-10a, 04 dps 01 barra de neutro, 01 barra de terra, 01 conjunto de trilho din, 01 proteção de policarbonato (partes vivas), 01 conjunto de plaqueta adesiva bopp 01 acessórios, 01 mão de obra	UN	3,00
4.23.4	Qd térreo - b - quadro de comando em chapa de aço composto por caixa e placa de montagem. possuem um sistema de dobras adicionais. placa de montagem: removível. porta: removível. fecho: standard do tipo fenda. vedação: ip-54 - feita por perfil de borracha especial, tratamento anticorrosivo pelo sistema de banho químico, desengraxe e fosfatização. caixa e tampa: são pintadas pelo sistema eletrostático epóxi a pó na cor cinza (ral 7032). camada média 80 mícrons 01 conjunto de barramento 3f-135a, 01 minidisjuntor 3f-125a, 12 minidisjuntor 2f-16a, 11 minidisjuntor 1f-16a, 01 minidisjuntor 1f-10a, 04 dps, 01 barra de neutro, 01 barra de terra, 01 conjunto de trilho din, 01 proteção de policarbonato (partes vivas) 01 conjunto de plaqueta adesiva bopp, 01 acessórios, 01 mão de obra	UN	3,00
4.23.5	Qgbt 1° andar - quadro de comando em chapa de aço composto por caixa e placa de montagem. possuem um sistema de dobras adicionais. placa de montagem: removível. porta: removível. fecho: standard do tipo fenda. vedação: ip-54 - feita por perfil de borracha especial, tratamento anticorrosivo pelo sistema de banho químico, desengraxe e fosfatização. caixa e tampa: são pintadas pelo sistema eletrostático epóxi a pó na cor cinza (ral 7032). camada média 80 mícrons 01 conjunto de barramento 3f- 260a, 01 disjuntor 3f-250a, 01 minidisjuntor 3f-125a, 01 minidisjuntor 3f 100a, 01 minidisjuntor 3f-20a, 02 minidisjuntor 1f-16a, 03 minidisjuntor 1f-10a, 04 dps, 01 barra de neutro, 01 barra de terra, 01 conjunto de trilho din, 01 proteção de policarbonato (partes vivas) 01 conjunto de plaqueta adesiva bopp, 01 acessórios, 01 mão de obra	UN	3,00
4.23.6	Qd 1° pav - a - quadro de comando em chapa de aço composto por caixa e placa de montagem. possuem um sistema de dobras adicionais. placa de montagem: removível. porta: removível. fecho: standard do tipo fenda. vedação: ip-54 - feita por perfil de borracha especial, tratamento anticorrosivo pelo sistema de banho químico, desengraxe e fosfatização. caixa e tampa: são pintadas pelo sistema eletrostático epóxi a pó na cor cinza (ral 7032). camada média 80 mícrons 01 conjunto de barramento 3f-100a, 01 minidisjuntor 3f-100a, 01 minidisjuntor 2f-32a, 04 minidisjuntor 3f-20a, 02 minidisjuntor 1f-20a, 04 minidisjuntor 1f-10a, 04 dps, 01 barra de neutro, 01 barra de terra, 01 conjunto de trilho din, 01 proteção de policarbonato (partes vivas) 01 conjunto de plaqueta adesiva bopp, 01 acessórios, 01 mão de obra	UN	3,00
4.23.7	Qd 1° pav - b - quadro de comando em chapa de aço composto por caixa e placa de montagem. possuem um sistema de dobras adicionais. placa de	UN	3,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 224098/2024, emitida em 21/05/2024

Certidão nº 224098/2024
21/05/2024, 14:17
Chave de Impressão: 62D8w
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/05/2024 e contém 59 folhas

	montagem: removível. porta: removível. fecho: standard do tipo fenda. vedação: ip-54 - feita por perfil de borracha especial, tratamento anticorrosivo pelo sistema de banho químico, desengraxe e fosfatização. caixa e tampa: são pintadas pelo sistema eletrostático epóxi a pó na cor cinza (ral 7032). camada média 80 mícrons 01 conjunto de barramento 3f-135a, 01 minidisjuntor 3f-125a, 03 minidisjuntor 2f-32a, 03 minidisjuntor 3f-20a, 03 minidisjuntor 1f-20a, 03 minidisjuntor 1f-10a, 04 dps, 01 barra de neutro, 01 barra de terra, 01 conjunto de trilho din, 01 proteção de policarbonato (partes vivas) 01 conjunto de plaqueta adesiva bopp, 01 acessórios, 01 mão de obra		
4.24	**ÁGUA FRIA**		
4.24.1	(composição representativa) do serviço de instalação de tubos de pvc, soldável, água fria, dn 25 mm (instalado em ramal, sub-ramal, ramal de distribuição ou prumada), inclusive conexões, cortes e fixações, para prédios. af_10/2015	M	645,00
4.24.2	(composição representativa) do serviço de instalação tubos de pvc, soldável, água fria, dn 32 mm (instalado em ramal, sub-ramal, ramal de distribuição ou prumada), inclusive conexões, cortes e fixações, para prédios. af_10/2015	M	156,00
4.24.3	(composição representativa) do serviço de instalação de tubos de pvc, soldável, água fria, dn 40 mm (instalado em prumada), inclusive conexões, cortes e fixações, para prédios. af_10/2015	M	351,00
4.24.4	Registro de pressão bruto, latão, roscável, 3/4", fornecido e instalado em ramal de água. af_12/2014	UN	24,00
4.24.5	Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4", fornecido e instalado em ramal de água. af_12/2014	UN	60,00
4.24.6	Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 1", instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento – fornecimento e instalação. af_06/2016	UN	48,00
4.24.7	Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 1 1/4", instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento – fornecimento e instalação. af_06/2016	UN	33,00
4.24.8	Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 1 1/2", instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento – fornecimento e instalação. af_06/2016	UN	30,00
4.24.9	Torneira de boia, roscável, 3/4" , fornecida e instalada em reservação de água. af_06/2016	UN	6,00
4.24.10	Caixa enterrada elétrica retangular, em alvenaria com blocos de concreto, fundo com brita, dimensões internas: 0,4x0,4x0,4 m. af_12/2020	UN	21,00
4.24.11	(composição representativa) do serviço de instalação de tubos de pvc, soldável, água fria, dn 50 mm (instalado em prumada), inclusive conexões, cortes e fixações, para prédios. af_10/2015	M	108,00
4.25	**ESGOTO**		
4.25.1	(composição representativa) do serviço de instalação de tubo de pvc, série normal, esgoto predial, dn 40 mm (instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário), inclusive conexões, cortes e fixações, para prédios. af_10/2015	M	255,00
4.25.2	(composição representativa) do serviço de instalação de tubo de pvc, série normal, esgoto predial, dn 50 mm (instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário), inclusive conexões, cortes e fixações para, prédios. af_10/2015	M	240,00
4.25.3	(composição representativa) do serviço de inst. tubo pvc, série n, esgoto predial, dn 75 mm, (inst. em ramal de descarga, ramal de esg. sanitário, prumada de esg. sanitário ou ventilação), incl. conexões, cortes e fixações, p/ prédios. af_10/2015	M	255,00
4.25.4	(composição representativa) do serviço de inst. tubo pvc, série n, esgoto predial, 100 mm (inst. ramal descarga, ramal de esg. sanit., prumada esg. sanit., ventilação ou sub-coletor aéreo), incl. conexões e cortes, fixações, p/ prédios. af_10/2015	M	393,00
4.25.5	Caixa sifonada, pvc, dn 100 x 100 x 50 mm, junta elástica, fornecida e instalada em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário. af_12/2014	UN	87,00
4.25.6	Caixa sifonada, pvc, dn 150 x 185 x 75 mm, junta elástica, fornecida e instalada em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário. af_12/2014	UN	51,00
4.25.7	Caixa sifonada pvc 250x230x75 mm com tampa e porta tampa quadrada branca - fornecimento e instalação	UN	6,00
4.25.8	Tampa cega redonda branca p/caixa sifonada ou ralo, d=100mm	UN	9,00
4.25.9	Terminal de ventilação em pvc rígido com anéis, para esgoto primário, ø 50 mm (ref. orse 01666)	UN	24,00
4.25.10	Terminal de ventilaçao em pvc dn 75 mm (ref orse 07594)	UN	24,00
4.25.11	Ralo sifonado, pvc, dn 100 x 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário. af_12/2014	UN	6,00
4.25.12	Caixa de gordura pequena (capacidade: 19 l), circular, em pvc, diâmetro interno= 0,3 m. af_12/2020	UN	12,00
4.25.13	Caixa de gordura ,60x,60x,60 em alv.ti-jolo esp=10cm revestida e c/tampa em c.a	UN	3,00
4.25.14	Caixa enterrada hidráulica retangular, em alvenaria com blocos de concreto, dimensões internas: 0,6x0,6x0,6 m para rede de esgoto. af_12/2020	UN	51,00
4.26	**LOUÇAS E METAIS**		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 224098/2024, emitida em 21/05/2024

Certidão nº 224098/2024
21/05/2024, 14:17
Chave de Impressão: 62D8w
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/05/2024 e contém 59 folhas

4.26.1	Vaso sanitario sifonado convencional para pcd sem furo frontal com louça branca sem assento, incluso conjunto de ligação para bacia sanitária ajustável - fornecimento e instalação. af_01/2020	UN	15,00
4.26.2	Mictório sifonado louça branca – padrão médio – fornecimento e instalação. af_01/2020	UN	15,00
4.26.3	Lavatório louça branca com coluna, 45 x 55cm ou equivalente, padrão médio, incluso sifão tipo garrafa, válvula e engate flexível de 40cm em metal cromado, com torneira cromada de mesa, padrão médio - fornecimento e instalação. af_01/2020	UN	3,00
4.26.4	Lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, padrão popular, incluso sifão tipo garrafa em pvc, válvula e engate flexível 30cm em plástico e torneira cromada de mesa, padrão popular - fornecimento e instalação. af_01/2020	UN	15,00
4.26.5	Tanque em aço inox, incluso torneira cromada e sifão pvc	UN	3,00
4.26.6	Barra de apoio em "l", em aco inox polido 80 x 80 cm, fixada na parede - fornecimento e instalacao. af_01/2020	UN	18,00
4.26.7	Barra de apoio reta, em aco inox polido, comprimento 80 cm, fixada na parede - fornecimento e instalação. af_01/2020	UN	51,00
4.26.8	Cuba de embutir oval em louça branca, 35 x 50cm ou equivalente, incluso válvula em metal cromado e sifão flexível em pvc - fornecimento e instalação. af_01/2020	UN	72,00
4.26.9	Cuba de embutir de aço inoxidável média, incluso válvula tipo americana em metal cromado e sifão flexível em pvc - fornecimento e instalação. af_01/2020	UN	30,00
4.26.10	Torneira cromada de mesa, 1/2" ou 3/4", para lavatório, padrão popular - fornecimento e instalação. af_01/2020	UN	102,00
4.26.11	Caixa de descarga de embutir com acabamento inox (montana, linha montreal ou similar)	UN	69,00
4.26.12	Vaso sanitario sifonado convencional com louça branca - fornecimento e instalação. af_01/2020	UN	45,00
4.27	**BALCÕES E BANCADAS**		
4.27.1	Bancada de granito polido cinza andorinha, corumba ou equivalente e=2,5cm, com suportes de apoio, fornecimento e instalação.	M²	166,35
4.28	**ÁGUAS PLUVIAIS /DRENO AR CONDICIONADO**		
4.28.1	(composição representativa) do serviço de instalação tubos de pvc, soldável, água fria, dn 32 mm (instalado em ramal, sub-ramal, ramal de distribuição ou prumada), inclusive conexões, cortes e fixações, para prédios. af_10/2015	M	348,00
4.28.2	(composição representativa) do serviço de instalação de tubos de pvc, soldável, água fria, dn 50 mm (instalado em prumada), inclusive conexões, cortes e fixações, para prédios. af_10/2015	M	405,00
4.28.3	(composição representativa) do serviço de instalação de tubos de pvc, série r, água pluvial, dn 75 mm (instalado em ramal de encaminhamento, ou condutores verticais), inclusive conexões, corte e fixações, para prédios. af_10/2015	M	108,00
4.28.4	(composição representativa) do serviço de instalação de tubos de pvc, série r, água pluvial, dn 100 mm (instalado em ramal de encaminhamento, ou condutores verticais), inclusive conexões, cortes e fixações, para prédios. af_10/2015	M	540,00
4.28.5	Ralo hemisférico de fºfº ø 100 mm, tipo abacaxi (ref. orse 04283)	UN	66,00
4.28.6	Caixa enterrada hidráulica retangular, em alvenaria com blocos de concreto, dimensões internas: 0,6x0,6x0,6 m para rede de drenagem. af_12/2020	UN	75,00
4.29	**INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO**		
4.29.1	Avisador audiovisual, tipo endereçável - fornecimento e instalação	UN	33,00
4.29.2	Acionador manual endereçavel tipo quebre o vidro, ref.:mi-mcp-flex+msb1(caixa), morley ou equivalente técnico - fornecimento e instalação	UN	33,00
4.29.3	Extintor de pó químico abc, capacidade 4 kg, alcance médio do jato 4,5m , tempo de descarga 11s, nbr9443, 9444, 10721	UN	42,00
4.29.4	Abrigo para hidrante, 75x45x17cm, com registro globo angular 45 graus 2 1/2", adaptador storz 2 1/2", mangueira de incêndio 15m 2 1/2" e esguicho em latão 2 1/2" - fornecimento e instalação. af_10/2020	UN	27,00
4.29.5	Placa de sinalização de seguranca para os equipamentos contra incendio, fotoluminescente, retangular, 20 x 20 cm, em pvc 2mm anti-chamas (simbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434) -	UN	93,00
4.29.6	Placa de sinalização de seguranca de orientação e salvamento contra incendio, fotoluminescente, retangular, 20 x 40 cm, em pvc 2mm anti-chamas (simbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434) -	UN	186,00
4.29.7	Luminária de emergência, com 30 lâmpadas led de 2 w, sem reator - fornecimento e instalação. af_02/2020	UN	195,00
4.29.8	Tubo de aço preto sem costura, conexão soldada, dn 65 (2 1/2"), instalado em rede de alimentação para hidrante - fornecimento e instalação. af_10/2020	M	315,00
4.29.9	Detector de fumaça ótico endereçavel - fornecimento e instalação	UN	297,00
4.29.10	Pintura com tinta alquídica de fundo (tipo zarcão) aplicada a rolo ou pincel sobre perfil metálico executado em fábrica (por demão). af_01/2020	M²	78,36
4.29.11	Pintura com tinta alquídica de acabamento (esmalte sintético fosco) aplicada a rolo ou pincel sobre superfícies metálicas (exceto perfil) executado em obra (02 demãos). af_01/2020	M²	15,99
4.29.12	Caixa de inspeção/passagem (0,40x0,40x0,80) m, em alvenaria tijolo maciço esp=20cm revestido com argamassa, base de concreto simples fck=15mpa	UN	30,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 224098/2024, emitida em 21/05/2024

Certidão nº 224098/2024
21/05/2024, 14:17
Chave de Impressão: 62D8w
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/05/2024 e contém 59 folhas

	c/acabamento e tampa em concreto armado esp=7 cm, incluindo escavação e expurgo		
4.29.13	Central de alarme endereçável de incendio com sistema p/ até 250 dispositivos, marcal verin ou similar, modelo vre-250 c/ bateria de 12v e 7amperes - ref: 11820 - orse	UN	3,00
4.29.14	Eletroduto de aço galvanizado, classe leve, dn 20 mm (3/4''), aparente, instalado em teto - fornecimento e instalação. af_11/2016_p	UN	1.939,68
4.29.15	Condulete de alumínio, tipo x, para eletroduto de aço galvanizado dn 20 mm (3/4"), aparente - fornecimento e instalação. af_11/2016_p	UN	321,00
4.29.16	Cabo blindado para alarme e detecção de incêncio 3 x 1,5mm2	M	3.054,00
4.30	**CABEAMENTO ESTRUTURADO/TELEFONIA/CATV**		
4.30.1	Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. af_12/2015	M	1.359,00
4.30.2	Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 40 mm (1 1/4"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. af_12/2015	M	180,00
4.30.3	Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. af_12/2015	M	540,00
4.30.4	Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 60 mm (2") - fornecimento e instalação. af_12/2015	M	90,00
4.30.5	Eletrocalha perfurada 50x50 mm com tampa, inclusive conexão	M	702,00
4.30.6	Cabo eletrônico categoria 6, instalado em edificação institucional - fornecimento e instalação. af_11/2019	M	31.500,00
4.30.7	Tomada de rede rj45 - fornecimento e instalação. af_11/2019	UN	210,00
4.30.8	Tomada para antena de tv (placa + suporte + modulo), un fornecimento e instalação	UN	18,00
4.30.9	Cabo coaxial rgc 6	M	948,00
4.30.10	Rack de piso 19" x 24u x 700mm - fornecimento e instalação	UN	9,00
4.30.11	Fornecimento de rack tipo armário 19" x 44u x 670mm c/ 05 path panel 24 portas cat.6e	UN	3,00
4.30.12	Quadro de distribuição para telefone n.5, 80x80x12cm em chapa metalica, sem acessorios, padrao telebras, fornecimento e instalação. af_11/2019	UN	3,00
4.30.13	Voice panel cat. 3 com 50 portas (1u) - fornecimento e instalação	UN	18,00
4.30.14	Patch panel 24 portas, categoria 6 - fornecimento e instalação. af_11/2019	UN	21,00
4.30.15	Patch panel 48 portas, categoria 6 - fornecimento e instalação. af_11/2019	UN	3,00
4.30.16	Switch 24 portas ethernet 10/100 mpbs +2p10-1000 bt - fornecimento e instalação	UN	30,00
4.30.17	Régua (filtro de linha) com 8 tomadas - fornecimento - ref.: 11419/orse	UN	18,00
4.30.18	Organizador de cabos horizontal (1u) - fornecimento e instalação	UN	36,00
4.30.19	Caixa retangular 4" x 2" baixa (0,30 m do piso), pvc, instalada em parede - fornecimento e instalação. af_12/2015	UN	270,00
4.30.20	Caixa enterrada elétrica retangular, em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, fundo com brita, dimensões internas: 0,6x0,6x0,6 m. af_12/2020	UN	45,00
4.30.21	Perfilado, pré-zincado a fogo, perfurado38 x 38 x 6000mm	UN	45,00
4.30.22	Patch cable (patch cord azul) cat.06 c/2,5m - fornecimento e assentamento	UN	864,00
4.30.23	Dio distribuidor interno optico para até 12 fibras (conjunto composto de d.i.o., kit bandeja, ancoragem, acomodação e emenda - conforme especificação) - fornecimento e assentamento	UN	3,00
4.30.24	Quadro de distribuição para telefone n.2, 20x20x12cm em chapa metalica, de embutir, sem acessorios, padrão telebras, fornecimento e instalação. af_11/2019	UN	48,00
4.30.25	Tomada dupla para lógica rj45, cat.6, com caixa pvc, embutir completa - ref. 11234/orse	UN	240,00
4.30.26	Tomada de piso de embutir (1 módulo), 2p+t 10a, montada em caixa 4 x 2" com espelho - ref. orse	UN	42,00
4.30.27	Modulo mini gbic monomodo alcatel sfp 1.25gb 10 km ou similar- fornecimento e instalação	UN	18,00
4.30.28	Certificação de rede cabeamento estruturado. ref 10322/orse	UN	480,00
4.31	**SONORIZAÇÃO**		
4.31.1	Cabo eletrônico categoria 6, instalado em edificação institucional - fornecimento e instalação. af_11/2019	M	240,00
4.31.2	Cabo 2x22 awg - blindado	M	660,00
4.31.3	Fornecimento e instalação de conector rj 45 macho cat 6 (krone ou similar) - ref.:11242/orse	UN	18,00
4.31.4	Cabo hdmi 15m blindado 2.0 ethernet 15 metros 4k ultra hd 3d 2160p - ref. 12394/orse	M	18,00
4.31.5	Condulete de alumínio, tipo lr, para eletroduto de aço galvanizado dn 25 mm (1"), aparente - fornecimento e instalação. af_11/2016_p	UN	3,00
4.31.6	Condulete de alumínio, tipo e, eletroduto de aço galvanizado dn 25 mm (1"), aparente - fornecimento e instalação. af_11/2016_p	UN	3,00
4.31.7	Condulete de alumínio, tipo lb, para eletroduto de aço galvanizado dn 32 mm (1 1/4"), aparente - fornecimento e instalação	UN	3,00
4.31.8	Condulete de alumínio, tipo lr, para eletroduto de aço galvanizado dn 32 mm (1 1/4"), aparente - fornecimento e instalação. af_11/2016_p	UN	6,00
4.31.9	Condulete de alumínio, tipo t, para eletroduto de aço galvanizado dn 32 mm (1 1/4"), aparente - fornecimento e instalação. af_11/2016_p	UN	6,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 224098/2024, emitida em 21/05/2024

Certidão nº 224098/2024
21/05/2024, 14:17
Chave de Impressão: 62D8w
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/05/2024 e contém 59 folhas

4.31.10	Condulete de alumínio, tipo e, para eletroduto de aço galvanizado dn 32 mm (1 1/4"), aparente - fornecimento e instalação. af_11/2016_p	UN	3,00
4.31.11	Eletroduto rígido soldável, pvc, dn 20 mm (½''), aparente, instalado em teto - fornecimento e instalação. af_11/2016_p	M	18,00
4.31.12	Eletroduto rígido soldável, pvc, dn 32 mm (1''), aparente, instalado em teto - fornecimento e instalação. af_11/2016_p	M	27,00
4.31.13	Eletroduto de aço galvanizado, classe leve, dn 25 mm (1''), aparente, instalado em teto - fornecimento e instalação. af_11/2016_p	M	36,00
4.31.14	Eletroduto de aço galvanizado, classe semi pesado, dn 40 mm (1 1/2), aparente, instalado em teto - fornecimento e instalação. af_11/2016_p	M	90,00
4.32	**CLIMATIZAÇÃO - INSTALAÇÃO**		
4.32.1	Instalação de condicionador de ar tipo split high wall, 9000btu ref:. 04464/orse	UN	9,00
4.32.2	Instalação de condicionador de ar tipo split high wall, 12000bturef:. 04465/orse	UN	9,00
4.32.3	Instalação de condicionador de ar tipo split high wall, 18000btu ref:. 04467/orse	UN	9,00
4.32.4	Instalação de condicionador de ar tipo split piso-teto, 36000btu ref:. 04474/orse	UN	129,00
4.32.5	Instalação de condicionador de ar tipo split piso-teto, 60000btu	UN	15,00
4.32.6	Calço de borracha 3 x 3x 1 para equipamentos de climatização - fornecimento e instalação	UN	672,00
4.32.7	Exaustor modelo sicflux aci-100 220v - fornecimento e instalação	UN	63,00
4.32.8	Caixa de ventilação bbs-200,vazão=2.500m3/h pe=60mca - fornecimento e instalação	UN	12,00
4.32.9	Registro kvr ø 250 mm - para instalações de climatização - fornecimento e instalação.	UN	54,00
4.32.10	Grelha de insuflamento c/ registro, mod. vat-ag, 525 x 325mm, fab. trox. ou similar - fornecimento e instalação	UN	72,00
4.32.11	Tomada de ar externa dim.=600x500mm - fornecimento e instalação	UN	18,00
4.32.12	Filtro tipo bolsa categoria f-7 cat f dim.=610x610mm com moldura - fornecimento e instalação	UN	18,00
4.32.13	Exaustor modelo sicflux aci-315 220v fornecimento e instalação	UN	6,00
4.32.14	Duto em painel em mpu fornecimento e instalação	M²	630,00
4.32.15	Registro kvr ø 125 mm - para instalações de climatização - fornecimento e instalação.	UN	3,00
4.32.16	Registro kvr ø 200 mm - para instalações de climatização - fornecimento e instalação.	UN	18,00
4.32.17	Duto flexível dn 100mm, fornecimento e instalação	M	3,00
4.32.18	Duto flexivel 150mm para sistemas de ar condicionado - fornecimento e instalação	M	3,00
4.32.19	Duto flexível ø 200 mm - fornecimento e instalação	UN	27,00
4.32.20	Duto flexível dn 250mm, fornecimento e instalação	M	78,00
4.32.21	Tubo em cobre flexível, dn 1/4", com isolamento, instalado em ramal de alimentação de ar condicionado com condensadora individual fornecimento e instalação. af_12/2015	M	230,40
4.32.22	Tubo em cobre flexível, dn 3/8", com isolamento, instalado em ramal de alimentação de ar condicionado com condensadora individual – fornecimento e instalação. af_12/2015	M	1.107,00
4.32.23	Tubo em cobre flexível, dn 1/2", com isolamento, instalado em ramal de alimentação de ar condicionado com condensadora individual – fornecimento e instalação. af_12/2015	M	106,20
4.32.24	Tubo em cobre flexível, dn 5/8", com isolamento, instalado em ramal de alimentação de ar condicionado com condensadora individual – fornecimento e instalação. af_12/2015	M	1.170,00
4.32.25	Difusor de insuflamento c/ registro, mod. adlq-ag, tam2, fab. trox ou similar - fornecimento e instalação	UN	3,00
4.32.26	Exaustor axial de 150mm vazão 405m3/h, potência 30w marca multivac/similar	UN	9,00
4.32.27	Veneziana awk 397x397mm ,trox ou equivalente técnico	UN	9,00
4.32.28	Cabo de cobre pp 4x2,5mm2 450/750v	M	1.290,00
4.32.29	Caixa de passagem para instalação de split- com 3 drenos- 29x16x5cm, hermeticamente fechado (caixa polar) - fornecimento e instalação	UN	168,00
4.32.30	Transferência das intalações de ar condicionado para cabertura	UN	29,00
4.33	**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**		
4.33.1	Guarda corpo em tubos galvanizados, altura 1,10m, composto por 5 barras de 1.3/8", 3 barras 1.3/4", montantes de 1.3/4", fixados com parabolt 10mm, incluso pintura anti corrosiva e acabamento em esmalte. modelo ga01 e cg01	M	463,38
4.33.2	Corrimão duplo em tubos de aço inox, altura 1,10m, composto por 2 barras 2" e montantes de 2.1/2", fixados com parabolt . modelo co2.	M	68,52
4.33.3	Corrimão duplo em tubos aço inox, altura 1,10m, composto por 2 barras 2" fixado em parede. modelo co1.	M	434,76
4.33.4	Limpeza geral p/ edificação	M²	10.498,11
4.34	**SPDA**		
4.34.1	Solda exotérmica conexão haste com cabo passante e derivação em "t" no topo, bitola do cabo 50mm² a 95mm² para haste 5/8"e 3/8, ref.: cpos 42.20.22	UN	168,00
4.34.2	Haste de aterramento 5/8 para spda - fornecimento e instalação. af_12/2017	UN	75,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 224098/2024, emitida em 21/05/2024

Certidão nº 224098/2024
21/05/2024, 14:17
Chave de Impressão: 62D8w
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/05/2024 e contém 59 folhas

4.34.3	Cordoalha de cobre nu 50 mm², não enterrada, com isolador - fornecimento e instalação. af_12/2017	M	745,20
4.34.4	Cordoalha de cobre nu 35 mm², não enterrada, com isolador - fornecimento e instalação. af_12/2017	M	1.477,29
4.34.5	Aterrinsert com conector de pino m12 fornecimento e instalação - ref 09048/ orse	UN	120,00
4.34.6	Clips 5/8" para haste de aterramento galvanizada ref:tel-5238 - ref. 08389/orse	UN	648,00
4.34.7	Rebar de aço galvanizado 8mm x 3mm - 50mm²	UN	162,00
4.34.8	Caixa de equipotencialização em aço 200x200x90mm, para embutir com tampa, com 9 terminais, ref:tel-901 ou similar (spda)	UN	6,00
4.34.9	Presilha de latão, l=20mm, para fixação de cabos de cobre, furo ø 5mm, para cabos 35mm² a 50mm²	UN	675,00
4.35	**COMPLEMENTOS**		
4.35.1	Plantio de arbusto ou cerca viva. af_05/2018	UN	21,00
4.35.2	Espelho de cristal 4mm sem moldura (ref.: orse/9718)	M²	123,72
4.35.3	Escada marinheiro em aço ca 50 d= 16 mm (5/8"), sem pintura - ref. orse 6979	M	103,50
4.35.4	Banco de concreto pre-moldado com encosto e pintura (padrão emurb)	UN	11,00
4.35.5	Adesivo translúcido	M2	19,48
4.35.6	Quadro em laminado melamínico e carpete (panorâmico), dimensões 4,60x1,20m, com acabamento em madeira massaranduba, angelim ou equivalente	UN	36,00
4.36	**COMUNICAÇÃO VISUAL**		
4.36.1	Placa interna referencial (pir)	UN	117,00
4.36.2	Placa em braile (pib)	UN	117,00
4.36.3	Placa interna direcional suspensa (pids)	UN	30,00
4.36.4	Placa interna com pictograma (pip)	UN	33,00
4.36.5	Letreiro externo (lte) - aço inox	UN	35,70
4.36.6	Comunicação pedagógica (cp)	M²	350,65
5	**COZINHA**		
5.1	**SERVIÇOS INICIAIS**		
5.1.1	Locacao convencional de obra, utilizando gabarito de tábuas corridas pontaletadas a cada 2,00m - 2 utilizações. af_10/2018	M	357,60
5.1.2	Escavação mecanizada para bloco de coroamento ou sapata, com previsão de fôrma, com retroescavadeira. af_06/2017	M³	660,42
5.1.3	Reaterro manual de valas com compactação mecanizada. af_04/2016	M³	489,66
5.1.4	Carga e descarga mecanica de solo utilizando caminhao basculante 10 m3 e pa carregadeira sobre pneus 128 hp, capacidade da caçamba 1,7 a 2,8 m3, peso operacional 11632 kg	M³	213,45
5.1.5	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020	M3XKM	4.269,00
5.2	**INFRAESTRUTURA**		
5.2.1	Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas. af_08/2017	M³	24,39
5.2.2	Compactação mecânica de solo para execução de radier, com compactador de solos tipo placa vibratória. af_09/2017	M²	1.864,73
5.2.3	Alvenaria de embasamento com bloco estrutural de cerâmica, de 14x19x29cm e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. af_05/2020	M³	6,20
5.2.4	Aplicação de lona plástica para execução de pavimentos de concreto. af_11/2017	M²	1.819,39
5.2.5	Concretagem de blocos de coroamento e vigas baldrames, fck 35 mpa, com uso de bomba ¿ lançamento, adensamento e acabamento.(ref: sinapi/ 96557)	M³	20,71
5.2.6	Concretagem de radier, piso ou laje sobre solo, fck 30 mpa, para espessura de 20 cm - lançamento, adensamento e acabamento. af_09/2017	M³	315,78
5.2.7	Armação de bloco, viga baldrame e sapata utilizando aço ca-60 de 5 mm - montagem. af_06/2017	KG	390,00
5.2.8	Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem. af_06/2017	KG	2.892,00
5.2.9	Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 8 mm - montagem. af_06/2017	KG	9.777,00
5.2.10	Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 10 mm - montagem. af_06/2017	KG	7.581,00
5.2.11	Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 12,5 mm - montagem. af_06/2017	KG	2.586,00
5.2.12	Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 16 mm - montagem. af_06/2017	KG	3.057,00
5.2.13	Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 20 mm - montagem. af_06/2017	KG	849,00
5.2.14	Concretagem de sapatas, fck 30 mpa, com uso de bomba – lançamento, adensamento e acabamento. af_11/2016	M³	196,05
5.2.15	Impermeabilização de floreira ou viga baldrame com argamassa de cimento e areia, com aditivo impermeabilizante, e = 2 cm. af_06/2018	M²	1.222,82
5.2.16	Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para sapata, em madeira serrada, e=25 mm, 2 utilizações. af_06/2017	M²	188,12

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 224098/2024, emitida em 21/05/2024

Certidão nº 224098/2024
21/05/2024, 14:17
Chave de Impressão: 62D8w
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/05/2024 e contém 59 folhas

5.2.17	Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga baldrame, em madeira serrada, e=25 mm, 2 utilizações. af_06/2017	M²	954,72
5.2.18	Tela soldada nervurada ca-60, q-196, malha 10x10cm, diâmetro 5,0mm (ref. orse)	M²	533,42
5.3	**SUPERESTRUTURA**		
5.3.1	Concretagem de pilares, fck = 30mpa, com uso de bomba em edificação com seção média de pilares maior que 0,25 m² - lançamento, adensamento e acabamento.	M³	70,23
5.3.2	Concretagem de vigas e lajes, fck=35 mpa, para lajes maciças ou nervuradas com uso de bomba em edificação com área média de lajes maior que 20 m² - lançamento, adensamento e acabamento.	M³	313,77
5.3.3	Laje pré moldada treliçada (tr-8645) com eps h= 8 cm e intereixo de 42 cm - fornecimento e execução	M²	549,45
5.3.4	Escoramento metálico com quadro tubular contraventado - capacidade de carga até 3,8 t/m2 - quadro 1,0 x 1,0 x1,2m - utilização de 50 vezes - fornecimento, instalação e retirada (sicro 2106235)	M³	356,24
5.3.5	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem. af_12/2015	KG	2.343,00
5.3.6	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem. af_12/2015	KG	921,00
5.3.7	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem. af_12/2015	KG	585,00
5.3.8	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem. af_12/2015	KG	1.314,00
5.3.9	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 12,5 mm - montagem. af_12/2015	KG	5.505,00
5.3.10	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 16,0 mm - montagem. af_12/2015	KG	687,00
5.3.11	Impermeabilização de floreira ou viga baldrame com argamassa de cimento e areia, com aditivo impermeabilizante, e = 2 cm. af_06/2018	M²	1.648,35
5.3.12	Armação de laje de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem. af_12/2015	KG	1.779,00
5.3.13	Armação de laje de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem. af_12/2015	KG	837,00
5.3.14	Armação de laje de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem. af_12/2015	KG	168,00
5.3.15	Armacao em tela de aco soldada nervurada q-92, aco ca-60, 4,2mm, malha 15x15cm	M²	1.803,00
5.3.16	Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares, pé-direito simples, em chapa de madeira compensada resinada, 2 utilizações. af_09/2020	M2	659,03
5.3.17	Montagem e desmontagem de fôrma de viga, escoramento com garfo de madeira, pé-direito simples, em chapa de madeira resinada, 2 utilizações. af_09/2020	M2	1.484,84
5.3.18	Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, intereixo 38cm, h=21cm, elemento de enchimento em eps h=16cm, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm. ref.: 09458/orse	M2	1.248,33
5.4	**ESTRUTURA METÁLICA/COBERTURA**		
5.4.1	Estrutura treliçada de cobertura, tipo fink, com ligações soldadas, inclusos perfis metálicos, chapas metálicas, mão de obra e transporte com guindaste - fornecimento e instalação. af_01/2020_p	KG	12.991,59
5.4.2	Fabricação e instalação de tesoura inteira em aço, vão de 9 m, para telha ondulada de fibrocimento, metálica, plástica ou termoacústica, incluso içamento. af_12/2015	UN	15,00
5.4.3	Pintura com tinta epoxídica de acabamento pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (por demão). af_01/2020	M²	949,32
5.4.4	Pintura com tinta acrílica de fundo pulverizada sobre superfícies metálicas (exceto perfil) executado em obra (por demão). af_01/2020	M²	4.107,06
5.4.5	Telhamento com telhamento com telha termoisolante revestida em aco galvalume, com face superior em telha trapezoidal e face inferior em chapa plana (não inclui acessorios de fixacao), revestimento com espessura de 0,50 mm com pre-pintura de cor branca	M²	2.053,53
5.4.6	Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 33 cm, incluso transporte vertical. af_07/2019	M	246,09
5.4.7	Rufo em concreto armado, largura 40cm e espessura 7cm	M	393,84
5.5	**PAREDES, PAINÉIS E DIVISÓRIAS**		
5.5.1	Cobogo de cimento tipo golubov 30 x 30 x 9cm, assentado com argamassa de cimento e areia (ref. orse/10783)	M²	209,52

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 224098/2024, emitida em 21/05/2024

Certidão nº 224098/2024
21/05/2024, 14:17
Chave de Impressão: 62D8w
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/05/2024 e contém 59 folhas

5.5.2	(composição representativa) do serviço de alvenaria de vedação de blocos vazados de cerâmica de 9x19x19cm (espessura 9cm), para edificação habitacional unifamiliar (casa) e edificação pública padrão. af_11/2014	M²	3.068,91
5.5.3	Divisória em granito cinza andorinha, corumba ou equivalente e=3cm, 2 faces polidas, fixadas nos pisos e/ou paredes, fornecimento e instalação	M²	170,79
5.6	**REVESTIMENTOS DE PISO**		
5.6.1	(composição representativa) do serviço de contrapiso em argamassa traço 1:4 (cim e areia), em betoneira 400 l, espessura 3 cm áreas secas e 3 cm áreas molhadas, para edificação habitacional unifamiliar (casa) e edificação pública padrão. af_11/2014	M²	2.092,08
5.6.2	Piso industrial de alta resistencia, espessura 8mm, incluso juntas de dilatacao plasticas e acabamento rústico	M²	188,79
5.6.3	Piso em granilite, marmorite ou granitina em ambientes internos. af_09/2020	M²	1.760,01
5.6.4	Piso industrial de alta resistência , espessura 8 mm, incluso juntas de dilatação plástica e polimento mecanizado - ref. sinapi 72137	M²	1.943,13
5.6.5	Rodapé de alta resistência	M	319,95
5.6.6	Soleira em granito, largura 15 cm, espessura 2,0 cm. af_09/2020	M	29,10
5.6.7	Grelha com calha e cesto coletor para piso, em aço inox com 20cm de largura	M	27,00
5.6.8	Aplicação de resina sobre revestimento de pedra piso ou parede	M²	1.943,13
5.7	**REVESTIMENTOS DE PAREDE**		
5.7.1	Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. af_06/2014	M²	3.007,65
5.7.2	(composição representativa) do serviço de emboço/massa única, aplicado manualmente, traço 1:2:8, em betoneira de 400l, paredes internas, com execução de taliscas, edificação habitacional unifamiliar (casas) e edificação pública padrão. af_12/2014	M²	3.007,65
5.7.3	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, tecnogres, linha brilhante, ref. br10070 ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado	M²	234,12
5.7.4	(composição representativa) do serviço de revestimento cerâmico para ambientes de áreas molhadas, meia parede ou parede inteira, com placas tipo esmaltada extra, dimensões 20x20 cm, para edificação habitacional multifamiliar (prédio). af_11/2014	M²	1.882,80
5.7.5	Chapisco aplicado em alvenaria (com presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. af_06/2014	M²	3.931,11
5.7.6	Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicada manualmente em panos de fachada com presença de vãos, espessura de 25 mm. af_06/2014	M²	3.931,11
5.7.7	Chapim em granito cinza polido, com pingadeira nos dois lados, assentado com argamassa 1:3	M²	18,40
5.8	**REVESTIMENTOS DE TETO**		
5.8.1	Chapisco aplicado no teto, com rolo para textura acrílica. argamassa traço 1:4 e emulsão polimérica (adesivo) com preparo em betoneira 400l. af_06/2014	M²	1.648,35
5.8.2	Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicada manualmente em teto, espessura de 10mm, com execução de taliscas. af_03/2015	M²	1.648,35
5.8.3	Forro de pvc, liso, para ambientes comerciais, inclusive estrutura de fixação. af_05/2017_p	M²	1.039,68
5.8.4	Forro em drywall, para ambientes comerciais, inclusive estrutura de fixação. af_05/2017_p	M²	71,04
5.8.5	Forro em placa cimentícia lisa e=10mm (sem amianto) para ambientes comerciais, inclusive estrutura de fixação.	M²	154,68
5.9	**PORTAS**		
5.9.1	Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão médio, 80x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação. af_12/2019	UN	12,00
5.9.2	Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão médio, 70x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação. af_12/2019	UN	3,00
5.9.3	Porta em madeira compensada 36mm paraná - pintura esmalte nas duas faces na cor branco neve, com visor de vidro 6mm fechadura - pm13 (80x210)	UN	24,00
5.9.4	Porta em madeira compensada 36mm paraná - pintura esmalte nas duas faces na cor branco neve, com visor de vidro 6mm fechadura - pm14 (150x210)	UN	3,00
5.9.5	Porta em madeira compensada 36mm paraná - pintura esmalte nas duas faces na cor branco neve, com visor de vidro 6mm fechadura - pm17 (100x210)	UN	3,00
5.9.6	Porta de abrir com mola hidráulica, em vidro temperado, 2 folhas de 90x210 cm, espessura dd 10mm, inclusive acessórios. af_01/2021	UN	9,00
5.9.7	Esquadria c/ vidro liso comum transparente e=6mm e guarnição em alumínio anodizado natural	M²	88,92

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 224098/2024, emitida em 21/05/2024

Certidão nº 224098/2024
21/05/2024, 14:18
Chave de Impressão: 62D8w
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/05/2024 e contém 59 folhas

5.9.8	Porta de alumínio de abrir com lambri, com guarnição, fixação com parafusos - fornecimento e instalação. af_12/2019	M²	127,65
5.9.9	Porta em alumínio de abrir tipo veneziana com guarnição, fixação com parafusos - fornecimento e instalação. af_12/2019	M²	45,36
5.10	**JANELAS**		
5.10.1	Janela de alumínio tipo maxim-ar, com vidros, batente e ferragens. exclusive alizar, acabamento e contramarco. fornecimento e instalação. af_12/2019	M²	96,15
5.10.2	Janela de alumínio de correr com 2 folhas para vidros, com vidros, batente, acabamento com acetato ou brilhante e ferragens. exclusive alizar e contramarco. fornecimento e instalação. af_12/2019	M²	189,24
5.10.3	Instalação de vidro temperado, e = 10 mm, encaixado em perfil u. af_01/2021_p	M²	42,48
5.10.4	Peitoril linear em granito ou mármore, l = 15cm, comprimento de até 2m, assentado com argamassa 1:6 com aditivo. af_11/2020	M	115,71
5.10.5	Guichê em granito cinza andorinha com janela, tipo guilhotina, com vidro fixo 6mm e montantes em aluminio, nas dimensões 100 x 110cm	UN	6,00
5.10.6	Guichê em granito cinza andorinha com janela, tipo guilhotina, com vidro fixo 6mm e montantes em aluminio, nas dimensões 220 x 110cm	UN	3,00
5.11	**PINTURA - PAREDES**		
5.11.1	Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão. af_06/2014	M²	5.062,47
5.11.2	Aplicação manual de massa acrílica em superfícies internas de sacada de edifícios de múltiplos pavimentos, duas demãos. af_05/2017	M²	2.833,59
5.11.3	Aplicação manual de tinta látex acrílica em parede externas de casas, duas demãos. af_11/2016	M²	532,65
5.11.4	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. af_06/2014	M²	2.478,27
5.11.5	Aplicação de textura acrílica duas cores, sobre fundo selador acrílico, aplicado manualmente em paredes de casas.	M²	1.810,92
5.12	**PINTURA - TETOS**		
5.12.1	Aplicação de fundo selador acrílico em teto, uma demão. af_06/2014	M²	259,83
5.12.2	Aplicação e lixamento de massa látex em teto, uma demão. af_06/2014	M²	259,83
5.12.3	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em teto, duas demãos. af_06/2014	M²	259,83
5.13	**PINTURA - MADEIRA**		
5.13.1	Pintura fundo nivelador alquídico branco em madeira. af_01/2021	M²	173,88
5.13.2	Pintura tinta de acabamento (pigmentada) esmalte sintético fosco em madeira, 2 demãos. af_01/2021	M²	173,88
5.14	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ELETRODUTOS E CONEXÕES**		
5.14.1	Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em laje - fornecimento e instalação. af_12/2015	M	660,00
5.14.2	Luva para eletroduto, pvc, roscável, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalada em laje - fornecimento e instalação. af_12/2015	UN	225,00
5.14.3	Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em laje - fornecimento e instalação. af_12/2015	M	240,00
5.14.4	Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado em laje - fornecimento e instalação. af_12/2015	M	90,00
5.14.5	Luva para eletroduto, pvc, roscável, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalada em laje - fornecimento e instalação. af_12/2015	UN	30,00
5.15	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ELETROCALHAS E PERFILADOS**		
5.15.1	Eletrocalha perfurada 100x50 mm com tampa, inclusive conexão	M	180,00
5.15.2	Suporte para eletrocalha lisa ou perfurada em aço galvanizado, largura 200 ou 400 mm e altura 50 mm, espaçado a cada 1,5 m, em perfilado de seção 38x76 mm, por metro de eletrecolha fixada. af_07/2017	M	180,00
5.15.3	Perfilado, pré-zincado a fogo, perfurado38 x 38 x 6000mm	UN	360,00
5.16	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CABOS**		
5.16.1	Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015	M	8.772,00
5.16.2	Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015	M	3.600,00
5.16.3	Cabo de cobre flexível isolado, 10 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015	M	5.029,14
5.16.4	Cabo de cobre flexível isolado, 35 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para distribuição - fornecimento e instalação. af_12/2015	M	45,00
5.16.5	Cabo de cobre flexível isolado, 70 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para distribuição - fornecimento e instalação. af_12/2015	M	135,00
5.16.6	Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015	M	687,66
5.16.7	Cabo de cobre flexível isolado, 16 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para distribuição - fornecimento e instalação. af_12/2015	M	98,67
5.17	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CAIXAS**		
5.17.1	Condulete de pvc, tipo x, para eletroduto de pvc soldável dn 25 mm (3/4"), aparente - fornecimento e instalação. af_11/2016	UN	240,00
5.17.2	Caixa retangular 4" x 2" média (1,30 m do piso), pvc, instalada em parede - fornecimento e instalação. af_12/2015	UN	240,00
5.17.3	Caixa octogonal 4" x 4", metálica, instalada em laje - fornecimento e instalação. af_12/2015	UN	165,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 224098/2024, emitida em 21/05/2024

Certidão nº 224098/2024
21/05/2024, 14:18
Chave de Impressão: 62D8w
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/05/2024 e contém 59 folhas

5.17.4	Caixa sifonada, pvc, dn 100 x 100 x 50 mm, junta elástica, fornecida e instalada em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário. af_12/2014	UN	26,00
5.18	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INTERRUPTORES/TOMADAS**		
5.18.1	Tomada baixa de embutir (1 módulo), 2p+t 20 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015	UN	114,00
5.18.2	Tomada baixa de embutir (2 módulos), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015	UN	48,00
5.18.3	Interruptor bipolar (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_09/2017	UN	30,00
5.18.4	Interruptor simples (2 módulos), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015	UN	12,00
5.18.5	Interruptor simples (3 módulos) com interruptor paralelo (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015	UN	6,00
5.18.6	Interruptor simples (1 módulo) com 1 tomada de embutir 2p+t 10 a, sem suporte e sem placa - fornecimento e instalação. af_12/2015	UN	18,00
5.19	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - LUMINÁRIAS**		
5.19.1	Luminária led refletor retangular bivolt , luz branca , 30w	UN	138,00
5.19.2	Luminária tipo calha, de sobrepor, com 1 lâmpada tubular fluorescente de 18 w, com reator de partida rápida - fornecimento e instalação. af_02/2020	UN	30,00
5.20	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO**		
5.20.1	Disjuntor tetrapolar tipo dr, corrente nominal de 80a - fornecimento e instalação	UN	3,00
5.20.2	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 20a - fornecimento e instalação. af_10/2020	UN	6,00
5.20.3	Disjuntor tetrapolar dr 63 a, tipo ac, corrente nominal residual 30ma, ref.: siemens 5sm1 ou similar.	UN	3,00
5.20.4	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 32a - fornecimento e instalação. af_10/2020	UN	6,00
5.20.5	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e instalação. af_10/2020	UN	36,00
5.20.6	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 10a - fornecimento e instalação. af_10/2020	UN	45,00
5.20.7	Disjuntor tripolar tipo nema, corrente nominal de 60 até 100a - fornecimento e instalação. af_10/2020	UN	3,00
5.20.8	Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 20a - fornecimento e instalação. af_10/2020	UN	6,00
5.20.9	Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e instalação. af_10/2020	UN	6,00
5.21	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS**		
5.21.1	Qgbt refeitório - quadro de comando em chapa de aço composto por caixa e placa de montagem. possuem um sistema de dobras adicionais. placa de montagem: removível. porta: removível. fecho: standard do tipo fenda. vedação: ip-54 - feita por perfil de borracha especial, tratamento anticorrosivo pelo sistema de banho químico, desengraxe e fosfatização. caixa e tampa: são pintadas pelo sistema eletrostático epóxi a pó na cor cinza (ral 7032). camada média 80 mícrons 01 conjunto de barramento 3f-300a, 01 disjuntor 3f-275a, 08 minidisjuntor 2f-25a, 01 minidisjuntor 1f-25a, 04 minidisjuntor 2f-20a, 03 minidisjuntor 1f-20a, 01 minidisjuntor 2f-16a, 09 minidisjuntor 1f-16a, 02 minidisjuntor 2f-10a, 11 minidisjuntor 1f-10a, 04 dps, 01 barra de neutro, 01 barra de terra, 01 conjunto de trilho din, 01 proteção de policarbonato (partes vivas) 01 conjunto de plaqueta adesiva bopp, 01 acessórios, 01 mão de obra	UN	3,00
5.22	**ÁGUA FRIA**		
5.22.1	(composição representativa) do serviço de instalação de tubos de pvc, soldável, água fria, dn 25 mm (instalado em ramal, sub-ramal, ramal de distribuição ou prumada), inclusive conexões, cortes e fixações, para prédios. af_10/2015	M	420,00
5.22.2	(composição representativa) do serviço de instalação tubos de pvc, soldável, água fria, dn 32 mm (instalado em ramal, sub-ramal, ramal de distribuição ou prumada), inclusive conexões, cortes e fixações, para prédios. af_10/2015	M	108,00
5.22.3	(composição representativa) do serviço de instalação de tubos de pvc, soldável, água fria, dn 50 mm (instalado em prumada), inclusive conexões, cortes e fixações, para prédios. af_10/2015	M	144,00
5.22.4	Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4", fornecido e instalado em ramal de água. af_12/2014	UN	15,00
5.22.5	Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e canopla cromados. fornecido e instalado em ramal de água. af_12/2014	UN	45,00
5.22.6	Registro de pressão bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e canopla cromados. fornecido e instalado em ramal de água. af_12/2014	UN	45,00
5.22.7	Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 1", instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento – fornecimento e instalação. af_06/2016	UN	15,00
5.22.8	Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 1 1/2", instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento – fornecimento e instalação. af_06/2016	UN	3,00
5.23	**ESGOTO**		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 224098/2024, emitida em 21/05/2024

Certidão nº 224098/2024
21/05/2024, 14:18
Chave de Impressão: 62D8w
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/05/2024 e contém 59 folhas

5.23.1	(composição representativa) do serviço de instalação de tubo de pvc, série normal, esgoto predial, dn 40 mm (instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário), inclusive conexões, cortes e fixações, para prédios. af_10/2015	M	75,00
5.23.2	(composição representativa) do serviço de instalação de tubo de pvc, série normal, esgoto predial, dn 50 mm (instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário), inclusive conexões, cortes e fixações para, prédios. af_10/2015	M	366,00
5.23.3	(composição representativa) do serviço de inst. tubo pvc, série n, esgoto predial, 100 mm (inst. ramal descarga, ramal de esg. sanit., prumada esg. sanit., ventilação ou sub-coletor aéreo), incl. conexões e cortes, fixações, p/ prédios. af_10/2015	M	228,00
5.24	**LOUÇAS E METAIS**		
5.24.1	Cuba de embutir oval em louça branca, 35 x 50cm ou equivalente, incluso válvula em metal cromado e sifão flexível em pvc - fornecimento e instalação. af_01/2020	UN	60,00
5.24.2	Torneira cromada de mesa, 1/2" ou 3/4", para lavatório, padrão popular - fornecimento e instalação. af_01/2020	UN	60,00
5.24.3	Chuveiro elétrico comum corpo plástico, tipo ducha – fornecimento e instalação. af_01/2020	UN	24,00
5.24.4	Tanque em aço inox, incluso torneira cromada e sifão pvc	UN	3,00
5.24.5	Cuba de embutir de aço inoxidável média, incluso válvula tipo americana em metal cromado e sifão flexível em pvc - fornecimento e instalação. af_01/2020	UN	36,00
5.24.6	Torneira cromada tubo móvel, de parede, 1/2" ou 3/4", para pia de cozinha, padrão médio - fornecimento e instalação. af_01/2020	UN	36,00
5.24.7	Caixa de descarga de embutir com acabamento inox (montana, linha montreal ou similar)	UN	24,00
5.24.8	Vaso sanitario sifonado convencional com louça branca - fornecimento e instalação. af_01/2020	UN	24,00
5.25	**BALCÕES E BANCADAS**		
5.25.1	Bancada de granito polido cinza andorinha, corumba ou equivalente e=2,5cm, com suportes de apoio, fornecimento e instalação.	M²	14,55
5.25.2	Bancada em aço inox liga aisi 304 med lisa com rodopia 10cm - fornecimento e instalação	M²	59,49
5.26	**ÁGUAS PLUVIAIS / DRENO AR CONDICIONADO**		
5.26.1	Tubo pvc, série r, água pluvial, dn 100 mm, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. af_12/2014	M	198,00
5.26.2	(composição representativa) do serviço de instalação de tubos de pvc, soldável, água fria, dn 50 mm (instalado em prumada), inclusive conexões, cortes e fixações, para prédios. af_10/2015	M	72,00
5.26.3	Caixa enterrada hidráulica retangular, em alvenaria com blocos de concreto, dimensões internas: 0,6x0,6x0,6 m para rede de drenagem. af_12/2020	UN	27,00
5.27	**INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO**		
5.27.1	Avisador audiovisual, tipo endereçável - fornecimento e instalação	UN	9,00
5.27.2	Acionador manual endereçavel tipo quebre o vidro, ref.:mi-mcp-flex+msb1(caixa), morley ou equivalente técnico - fornecimento e instalação	UN	9,00
5.27.3	Detector de fumaça ótico endereçavel - fornecimento e instalação	UN	74,00
5.27.4	Extintor de pó químico abc, capacidade 4 kg, alcance médio do jato 4,5m , tempo de descarga 11s, nbr9443, 9444, 10721	UN	15,00
5.27.5	Abrigo para hidrante, 75x45x17cm, com registro globo angular 45 graus 2 1/2", adaptador storz 2 1/2", mangueira de incêndio 15m 2 1/2" e esguicho em latão 2 1/2" - fornecimento e instalação. af_10/2020	UN	3,00
5.27.6	Tubo de aço preto sem costura, conexão soldada, dn 65 (2 1/2"), instalado em rede de alimentação para hidrante - fornecimento e instalação. af_10/2020	M	36,00
5.27.7	Pintura com tinta alquídica de fundo (tipo zarcão) aplicada a rolo ou pincel sobre perfil metálico executado em fábrica (por demão). af_01/2020	M²	6,00
5.27.8	Pintura com tinta alquídica de acabamento (esmalte sintético fosco) aplicada a rolo ou pincel sobre superfícies metálicas (exceto perfil) executado em obra (02 demãos). af_01/2020	M²	18,00
5.27.9	Placa de saída de emergência de incêndio fotoluminescente 30x15cm - fornecimento e instalação	UN	27,00
5.27.10	Placa de sinalização de seguranca para os equipamentos contra incendio, fotoluminescente, retangular, 20 x 20 cm, em pvc 2mm anti-chamas (simbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434) -	UN	18,00
5.27.11	Luminária de emergência, com 30 lâmpadas led de 2 w, sem reator - fornecimento e instalação. af_02/2020	UN	69,00
5.27.12	Cabo blindado para alarme e detecção de incêncio 3 x 1,5mm2	M	720,00
5.27.13	Eletroduto de aço galvanizado, classe leve, dn 20 mm (3/4''), aparente, instalado em teto - fornecimento e instalação. af_11/2016_p	UN	444,00
5.27.14	Condulete de pvc, tipo x, para eletroduto de pvc soldável dn 25 mm (3/4"), aparente - fornecimento e instalação. af_11/2016	UN	75,00
5.28	**CLIMATIZAÇÃO**		
5.28.1	Instalação de condicionador de ar tipo split high wall, 9000btu ref:. 04464/orse	UN	12,00
5.28.2	Instalação de condicionador de ar tipo split piso-teto, 36000btu ref:. 04474/orse	UN	12,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 224098/2024, emitida em 21/05/2024

Certidão nº 224098/2024
21/05/2024, 14:18
Chave de Impressão: 62D8w
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/05/2024 e contém 59 folhas

5.28.3	Tubo em cobre flexível, dn 1/4", com isolamento, instalado em ramal de alimentação de ar condicionado com condensadora individual fornecimento e instalação. af_12/2015	M	21,00
5.28.4	Tubo em cobre flexível, dn 3/8", com isolamento, instalado em ramal de alimentação de ar condicionado com condensadora individual – fornecimento e instalação. af_12/2015	M	24,00
5.28.5	Exaustor modelo sicflux aci-100 220v - fornecimento e instalação	UN	12,00
5.28.6	Duto em chapa de aço galvanizado nº. 24, para ar condicionado. fornecimento, montagem e instalação	M²	115,11
5.28.7	Tomada de ar externa dim.=600x500mm - fornecimento e instalação	UN	12,00
5.29	**SPDA**		
5.29.1	Cordoalha de cobre nu 50 mm², enterrada, sem isolador - fornecimento e instalação. af_12/2017	M	480,00
5.29.2	Cordoalha de cobre nu 35 mm², não enterrada, com isolador - fornecimento e instalação. af_12/2017	M	540,00
5.29.3	Caixa de inspeção de aterramento tipo solo, de pvc diametro = 300 mm, com tampa de ferro fundido tel-550	UN	12,00
5.29.4	Captor tipo franklin para spda - fornecimento e instalação. af_12/2017	UN	27,00
5.29.5	Haste de aterramento 5/8 para spda - fornecimento e instalação. af_12/2017	UN	30,00
5.29.6	Solda exotérmica conexão haste com cabo passante e derivação em "t" no topo, bitola do cabo 50mm² a 95mm² para haste 5/8"e 3/8, ref.: cpos 42.20.22	UN	90,00
5.29.7	Aterrinsert com conector de pino m12 fornecimento e instalação - ref 09048/ orse	UN	80,00
5.29.8	Clips 5/8" para haste de aterramento galvanizada ref:tel-5238 - ref. 08389/orse	UN	105,00
5.29.9	Presilha de latão, l=20mm, para fixação de cabos de cobre, furo ø 5mm, para cabos 35mm² a 50mm²	UN	438,00
5.30	**CABEAMENTO ESTRUTURADO/TELEFONIA**		
5.30.1	Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. af_12/2015	M	108,00
5.30.2	Luva para eletroduto, pvc, roscável, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalada em forro - fornecimento e instalação. af_12/2015	UN	36,00
5.30.3	Perfilado, pré-zincado a fogo, perfurado38 x 38 x 6000mm	UN	36,00
5.30.4	Cabo eletrônico categoria 6, instalado em edificação institucional - fornecimento e instalação. af_11/2019	M	300,00
5.30.5	Tomada dupla para lógica rj45, cat.6, com caixa pvc, embutir completa - ref. 11234/orse	UN	6,00
5.30.6	Roteador wi-fi - 3 antenas	UN	3,00
5.30.7	Fornecimento de rack tipo armário 19" x 44u x 670mm c/ 05 path panel 24 portas cat.6e	UN	3,00
5.30.8	Patch panel 24 portas, categoria 6 - fornecimento e instalação. af_11/2019	UN	15,00
5.31	**COMPLEMENTOS**		
5.31.1	Espelho de cristal 4mm sem moldura (ref.: orse/9718)	M²	29,70
5.31.2	Cantoneira de aço perfil "l" em abas iguais 1.1/2" x 1.1/2" x 3/16	UN	297,00
5.32	**ÁGUA QUENTE**		
5.32.1	Tubo, cpvc, soldável, dn 22 mm, instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento – fornecimento e instalação. af_06/2016	M	252,00
5.32.2	Tubo, cpvc, soldável, dn 28 mm, instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento – fornecimento e instalação. af_06/2016	M	108,00
5.32.3	Tubo, cpvc, soldável, dn 35 mm, instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento – fornecimento e instalação. af_06/2016	M	189,00
5.32.4	Joelho 45 graus, cpvc, soldável, dn 22mm, instalado em ramal de distribuição de água fornecimento e instalação. af_12/2014	UN	27,00
5.32.5	Joelho 45 graus, cpvc, soldável, dn 28mm, instalado em ramal de distribuição de água fornecimento e instalação. af_12/2014	UN	21,00
5.32.6	Joelho 45 graus, cpvc, soldável, dn 35mm, instalado em ramal de distribuição de água fornecimento e instalação. af_12/2014	UN	15,00
5.32.7	Joelho 90 graus, cpvc, soldável, dn 22 mm, instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento – fornecimento e instalação. af_06/2016	UN	90,00
5.32.8	Joelho 90 graus, cpvc, soldável, dn 28 mm, instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento – fornecimento e instalação. af_06/2016	UN	36,00
5.32.9	Joelho 90 graus, cpvc, soldável, dn 35 mm, instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento – fornecimento e instalação. af_06/2016	UN	21,00
5.32.10	Te, cpvc, soldável, dn 22 mm, instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento – fornecimento e instalação. af_06/2016	UN	60,00
5.32.11	Te, cpvc, soldável, dn 28 mm, instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento – fornecimento e instalação. af_06/2016	UN	27,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 224098/2024, emitida em 21/05/2024

Certidão nº 224098/2024
21/05/2024, 14:18
Chave de Impressão: 62D8w
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/05/2024 e contém 59 folhas

5.32.12	Te, cpvc, soldável, dn 35 mm, instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento – fornecimento e instalação. af_06/2016	UN	39,00
5.32.13	Joelho de transição, 90 graus, cpvc, soldável, dn 22mm x 1/2", instalado em ramal de alimentaçaõ de água - fornecimento e instalação. af_12/2014	UN	60,00
5.32.14	Joelho de transição, 90 graus, cpvc, soldável, dn 22mm x 3/4", instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_12/2014	UN	15,00
5.32.15	Luva de correr, cpvc, soldável, dn 22mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água – fornecimento e instalação. af_12/2014	UN	105,00
5.32.16	Luva de correr, cpvc, soldável, dn 28mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água – fornecimento e instalação. af_12/2014	UN	45,00
5.32.17	Luva de correr, cpvc, soldável, dn 35mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água – fornecimento e instalação. af_12/2014	UN	75,00
5.32.18	Bucha de redução, cpvc, soldável, dn35mm x 28mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_12/2014	UN	24,00
5.32.19	Aparelho misturador de mesa para lavatório, padrão médio - fornecimento e instalação. af_01/2020	UN	12,00
6	**TEATRO**		
6.1	**SERVIÇOS INICIAIS**		
6.1.1	Locacao convencional de obra, utilizando gabarito de tábuas corridas pontaletadas a cada 2,00m - 2 utilizações. af_10/2018	M	292,50
6.1.2	Escavação mecanizada para bloco de coroamento ou sapata, com previsão de fôrma, com retroescavadeira. af_06/2017	M³	958,95
6.1.3	Reaterro manual de valas com compactação mecanizada. af_04/2016	M³	594,84
6.1.4	Carga e descarga mecanica de solo utilizando caminhao basculante 10 m3 e pa carregadeira sobre pneus 128 hp, capacidade da caçamba 1,7 a 2,8 m3, peso operacional 11632 kg	M³	455,13
6.1.5	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020	M3XKM	9.102,60
6.2	**INFRAESTRUTURA**		
6.2.1	Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas. af_08/2017	M³	21,30
6.2.2	Base solo/areia (20%+80%) compactado	M³	126,20
6.2.3	Alvenaria de embasamento com bloco estrutural de cerâmica, de 14x19x29cm e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. af_05/2020	M³	57,15
6.2.4	Concretagem de sapatas, fck 30 mpa, com uso de bomba – lançamento, adensamento e acabamento. af_11/2016	M³	70,27
6.2.5	Concretagem de blocos de coroamento e vigas baldrames, fck 35 mpa, com uso de bomba ¿ lançamento, adensamento e acabamento.(ref: sinapi/ 96557)	M³	22,68
6.2.6	Concretagem de radier, piso ou laje sobre solo, fck 30 mpa, para espessura de 20 cm - lançamento, adensamento e acabamento. af_09/2017	M³	107,28
6.2.7	Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para bloco de coroamento, em madeira serrada, e=25 mm, 2 utilizações. af_06/2017	M²	35,70
6.2.8	Armação de bloco, viga baldrame e sapata utilizando aço ca-60 de 5 mm - montagem. af_06/2017	KG	1.518,00
6.2.9	Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem. af_06/2017	KG	6,00
6.2.10	Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 8 mm - montagem. af_06/2017	KG	767,00
6.2.11	Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 10 mm - montagem. af_06/2017	KG	897,00
6.2.12	Tela soldada nervurada ca-60, q-196, malha 10x10cm, diâmetro 5,0mm (ref. orse)	M²	627,00
6.2.13	Impermeabilização de floreira ou viga baldrame com argamassa de cimento e areia, com aditivo impermeabilizante, e = 2 cm. af_06/2018	M²	218,25
6.2.14	Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para sapata, em madeira serrada, e=25 mm, 2 utilizações. af_06/2017	M2	42,42
6.2.15	Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga baldrame, em madeira serrada, e=25 mm, 2 utilizações. af_06/2017	M2	365,79
6.2.16	Armacao em tela de aco soldada nervurada q-92, aco ca-60, 4,2mm, malha 15x15cm	M2	1.113,00
6.3	**SUPERESTRUTURA**		
6.3.1	Concretagem de pilares, fck = 30mpa, com uso de bomba em edificação com seção média de pilares maior que 0,25 m² - lançamento, adensamento e acabamento.	M³	25,62
6.3.2	Concretagem de vigas e lajes, fck=35 mpa, para lajes maciças ou nervuradas com uso de bomba em edificação com área média de lajes maior que 20 m² - lançamento, adensamento e acabamento.	M³	74,61
6.3.3	Escoramento metálico com quadro tubular contraventado - capacidade de carga até 3,8 t/m2 - quadro 1,0 x 1,0 x1,2m - utilização de 50 vezes - fornecimento, instalação e retirada (sicro 2106235)	M³	142,96
6.3.4	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem. af_12/2015	KG	1.104,00
6.3.5	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 8,0 mm -	KG	918,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 224098/2024, emitida em 21/05/2024

Certidão nº 224098/2024
21/05/2024, 14:18
Chave de Impressão: 62D8w
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/05/2024 e contém 59 folhas

	montagem. af_12/2015		
6.3.6	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem. af_12/2015	KG	1.929,00
6.3.7	Armação de laje de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem. af_12/2015	KG	1.101,00
6.3.8	Armação de laje de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem. af_12/2015	KG	436,00
6.3.9	Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares, pé-direito simples, em chapa de madeira compensada resinada, 2 utilizações. af_09/2020	M2	446,64
6.3.10	Montagem e desmontagem de fôrma de viga, escoramento com garfo de madeira, pé-direito simples, em chapa de madeira resinada, 2 utilizações. af_09/2020	M2	484,54
6.3.11	Montagem e desmontagem de fôrma de laje maciça, pé-direito simples, em chapa de madeira compensada resinada, 2 utilizações. af_09/2020	M2	238,26
6.4	**ESTRUTURA METÁLICA/COBERTURA**		
6.4.1	Estrutura treliçada de cobertura, tipo fink, com ligações soldadas, inclusos perfis metálicos, chapas metálicas, mão de obra e transporte com guindaste - fornecimento e instalação. af_01/2020_p	KG	10.882,56
6.4.2	Pintura com tinta epoxídica de acabamento pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (por demão). af_01/2020	M²	4.288,11
6.4.3	Pintura com tinta acrílica de fundo pulverizada sobre superfícies metálicas (exceto perfil) executado em obra (por demão). af_01/2020	M²	4.288,11
6.4.4	Armação utilizando aço ca-25 de 12,5 mm - montagem. af_12/2015	KG	642,12
6.4.5	Telhamento com telhamento com telha termoisolante revestida em aco galvalume, com face superior em telha trapezoidal e face inferior em chapa plana (não inclui acessorios de fixacao), revestimento com espessura de 0,50 mm com pre-pintura de cor branca	M²	797,97
6.4.6	Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 50 cm, incluso transporte vertical. af_07/2019	M	153,30
6.4.7	Rufo em concreto armado, largura 40cm e espessura 7cm	M	62,70
6.5	**PAREDES, PAINÉIS E DIVISÓRIAS**		
6.5.1	(composição representativa) do serviço de alvenaria de vedação de blocos vazados de cerâmica de 9x19x19cm (espessura 9cm), para edificação habitacional unifamiliar (casa) e edificação pública padrão. af_11/2014	M²	2.624,13
6.5.2	Parede com placas de gesso acartonado (drywall), para uso interno, com duas faces duplas e estrutura metálica com guias simples, com vãos. af_06/2017_p	M²	833,76
6.5.3	Divisória em granito cinza andorinha, corumba ou equivalente e=3cm, 2 faces polidas, fixadas nos pisos e/ou paredes, fornecimento e instalação	M²	18,09
6.5.4	Verga pré-moldada para portas com até 1,5 m de vão. af_03/2016	M	39,90
6.5.5	Verga pré-moldada para portas com mais de 1,5 m de vão. af_03/2016	M	49,86
6.5.6	Verga pré-moldada para janelas com até 1,5 m de vão. af_03/2016	M	14,22
6.5.7	Verga pré-moldada para janelas com mais de 1,5 m de vão. af_03/2016	M	34,08
6.6	**REVESTIMENTOS DE PISO**		
6.6.1	Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicado em áreas molhadas sobre impermeabilização, espessura 3cm. af_06/2014	M²	1.194,24
6.6.2	Piso vinílico semi-flexível em placas, padrão liso, espessura 3,2 mm, fixado com cola. af_06/2018	M²	754,80
6.6.3	Piso fulget (granito lavado) moldado in loco, fornecimento e instalação.	M²	118,17
6.6.4	Revestimento cerâmico para piso, porcelanato dim 60x60cm ou formato maior a 2025 cm2, retificado com rejunte epoxi	M²	356,52
6.6.5	Soleira em granito, largura 15 cm, espessura 2,0 cm. af_09/2020	M	36,72
6.7	**REVESTIMENTOS DE PAREDE**		
6.7.1	Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. af_06/2014	M²	3.507,63
6.7.2	Chapisco aplicado em alvenaria (com presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. af_06/2014	M²	2.028,06
6.7.3	Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicado manualmente em faces internas de paredes, para ambiente com área maior que 10m2, espessura de 20mm, com execução de taliscas. af_06/2014	M²	3.507,63
6.7.4	Revestimento cerâmico para paredes externas em pastilhas de porcelana 5 x 5 cm (placas de 30 x 30 cm), alinhadas a prumo, aplicado em panos com vãos. af_06/2014	M²	476,85
6.7.5	Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicada manualmente em panos de fachada com presença de vãos, espessura de 25 mm. af_06/2014	M²	2.028,06
6.7.6	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, tecnogres, linha brilhante, ref. br10070 ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii,	M²	33,48

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 224098/2024, emitida em 21/05/2024

Certidão nº 224098/2024
21/05/2024, 14:18
Chave de Impressão: 62D8w
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/05/2024 e contém 59 folhas

	rejuntado		
6.7.7	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 33 x 60 cm, pei 3, elizabeth, porcelanato, retificado, linha nevada acetinada ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, exclusive regularização de base ou emboço	M²	443,82
6.7.8	Painel acústico constituído de gradeamento em compensado naval 18mm, preenchido com lã de pet acústica 15mm dens = 15kg/m3 e acabamento em tecido ortofônico e alisar em madeira maciça 40mmx15mm boleada nas bordas tratada com seladora - aplicado	M²	115,20
6.7.9	Cantoneira de aluminio 1"x1", para protecao de quina de parede	M	136,80
6.7.10	Chapim em granito cinza polido, com pingadeira nos dois lados, assentado com argamassa 1:3	M²	16,18
6.8	**REVESTIMENTOS DE TETO**		
6.8.1	Chapisco aplicado no teto, com rolo para textura acrílica. argamassa traço 1:4 e emulsão polimérica (adesivo) com preparo em betoneira 400l. af_06/2014	M²	118,17
6.8.2	Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicada manualmente em teto, espessura de 20mm, com execução de taliscas. af_03/2015	M²	118,17
6.8.3	Forro em drywall, para ambientes comerciais, inclusive estrutura de fixação. af_05/2017_p	M²	267,42
6.8.4	Forro absorvente em chapa estruturada de gesso acartonado especial, tipo cleaneo, knauf, espessura 12.5mm, com perfuração redonda, tipo retilínea 12/25, percentual de perfurações 18,10%, dimensões padrão 1.200 x 2.000mm, monolítico, fixado à estrutura metálica por meio de perfis e tirantes metálicos a serem especificados pelo fabricante, com instalação acima do forro de manta de lã de pet, marca trisoft, espessura mínima 50mm, densidade mínima 10 kg/m³ e com acabamento em pintura de acordo com projeto arquitetonico. plenum de 400mm com lã .	M²	551,37
6.8.5	Forro em gesso acartonado revestido com pelicula de pvc na face aparente e um pelicula isolante na face posterior, estruturado com perfis tipo t - base 24mm - fornecimento e instalação	M²	245,19
6.9	**PORTAS**		
6.9.1	Porta em madeira compensada 36mm tipo paraná - revestido em laminado melamínico na cor nogal terracota - pm01 (70x210)	UN	6,00
6.9.2	Porta em madeira compensada 36mm tipo paraná - revestido em laminado melamínico na cor nogal terracota - pm02 (80x210)	UN	9,00
6.9.3	Porta em madeira maciça - revestido em laminado melamínico na cor nogal terracota, com visor de vidro 6mm e fechadura - pm06 (90x210)	UN	6,00
6.9.4	Porta em madeira maciça c/ isolamento acústico - revestido em laminado melamínico na cor nogal terracota, c/ visor de 6mm, puxador horiz. no ext. e mola hidrail - pm07 (160x210)	UN	9,00
6.9.5	Porta em madeira maciça - revestido em laminado melamínico na cor nogal terracota, abert. p/ exterior c/ chapa de alumínio tipo xadrez lavrada fechadura e puxador horizontal - pm08 (160x210)	UN	6,00
6.9.6	Porta em madeira compensada 36mm tipo paraná - revestido em laminado melamínico na cor nogal terracota, com trilho superior, chapa de alumínio tipo xadrez lavrada na parte inferior com altura de 40cm e puxador vertical, atendendo nbr9050/2020 - pm09 (90x210)	UN	9,00
6.9.7	Porta em madeira maciça c/isolamento acústico. revestimento em aço galvanizado p60 - abertura para o exterior com barras anti-pânico no interior - pm10 (154x210)	UN	6,00
6.9.8	Porta em madeira compensada 36mm tipo paraná - revestido em laminado melamínico na cor nogal terracota, fechadura e puxador horizontal - pm11 (154x210)	UN	3,00
6.9.9	Portão em tela de arame fio 12 bwg (2.77) malha2, com moldura em aço galvanizado dn 2 1/2" incl. solda. ferragens, dobradiça e cadeado	M²	7,89
6.9.10	Porta em alumínio de abrir tipo veneziana com guarnição, fixação com parafusos - fornecimento e instalação. af_12/2019	M²	17,01
6.10	**JANELAS**		
6.10.1	Janela de alumínio tipo maxim-ar, com vidros, batente e ferragens. exclusive alizar, acabamento e contramarco. fornecimento e instalação. af_12/2019	M²	15,39
6.10.2	Janela de alumínio de correr com 4 folhas para vidros, com vidros, batente, acabamento com acetato ou brilhante e ferragens. exclusive alizar e contramarco. fornecimento e instalação. af_12/2019	M²	7,20
6.10.3	Peitoril de granito polido, tipo andorinha/ quartz/ castelo/ corumba ou outros equivalentes da regiao, e= *2,5* cm, largura 17 cm	M	39,78
6.11	**PINTURA - PAREDES**		
6.11.1	Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão. af_06/2014	M²	4.476,24
6.11.2	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. af_06/2014	M²	1.933,47
6.11.3	Aplicação de textura acrílica duas cores, sobre fundo selador acrílico, aplicado manualmente em paredes de casas.	M²	2.542,77
6.12	**PINTURA - TETOS**		
6.12.1	Aplicação de fundo selador acrílico em teto, uma demão. af_06/2014	M²	267,42
6.12.2	Aplicação e lixamento de massa látex em teto, uma demão. af_06/2014	M²	267,42
6.12.3	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em teto, duas demãos. af_06/2014	M²	267,42
6.13	**PINTURA - MADEIRA**		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 224098/2024, emitida em 21/05/2024

Certidão nº 224098/2024
21/05/2024, 14:18
Chave de Impressão: 62D8w
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/05/2024 e contém 59 folhas

6.13.1	Pintura fundo nivelador alquídico branco em madeira. af_01/2021	M²	364,95
6.13.2	Pintura tinta de acabamento (pigmentada) esmalte sintético fosco em madeira, 2 demãos. af_01/2021	M²	364,95
6.14	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ELETRODUTOS E CONEXÕES**		
6.14.1	Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em laje - fornecimento e instalação. af_12/2015	M	354,00
6.14.2	Eletroduto flexível corrugado reforçado, pvc, dn 20 mm (1/2"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. af_12/2015	M	297,30
6.14.3	Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado em laje - fornecimento e instalação. af_12/2015	M	60,00
6.15	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ELETROCALHAS E PERFILADOS**		
6.15.1	Eletrocalha perfurada 100x50 mm com tampa, inclusive conexão	M	126,90
6.15.2	Suporte para eletrocalha lisa ou perfurada em aço galvanizado, largura 200 ou 400 mm e altura 50 mm, espaçado a cada 1,5 m, em perfilado de seção 38x76 mm, por metro de eletrecolha fixada. af_07/2017	M	63,00
6.15.3	Perfilado, pré-zincado a fogo, perfurado38 x 38 x 6000mm	UN	87,00
6.16	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CABOS**		
6.16.1	Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015	M	69.994,83
6.16.2	Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015	M	444,60
6.16.3	Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015	M	1.184,00
6.17	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CAIXAS**		
6.17.1	Condulete de pvc, tipo x, para eletroduto de pvc soldável dn 25 mm (3/4"), aparente - fornecimento e instalação. af_11/2016	UN	30,00
6.17.2	Caixa retangular 4" x 2" média (1,30 m do piso), pvc, instalada em parede - fornecimento e instalação. af_12/2015	UN	120,00
6.17.3	Tomada de piso de embutir (1 módulo), 2p+t 10a, montada em caixa 4 x 2" com espelho - ref. orse	UN	9,00
6.18	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INTERRUPTORES/TOMADAS**		
6.18.1	Tomada baixa de embutir (1 módulo), 2p+t 20 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015	UN	81,00
6.18.2	Tomada baixa de embutir (2 módulos), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015	UN	33,00
6.18.3	Interruptor bipolar (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_09/2017	UN	36,00
6.18.4	Interruptor simples (2 módulos), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015	UN	30,00
6.18.5	Interruptor simples (1 módulo) com 1 tomada de embutir 2p+t 10 a, sem suporte e sem placa - fornecimento e instalação. af_12/2015	UN	3,00
6.19	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS- LUMINÁRIAS**		
6.19.1	Luminária led refletor retangular bivolt , luz branca , 30w	UN	147,00
6.19.2	Luminária led refletor retangular bivolt, luz branca, 10 w	UN	21,00
6.20	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO**		
6.20.1	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e instalação. af_10/2020	UN	15,00
6.20.2	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 10a - fornecimento e instalação. af_10/2020	UN	24,00
6.20.3	Disjuntor diferencial residual,ddr, sensibilidade de 30ma, corrente de 40a, tipo ac- fornecimento e instalação	UN	12,00
6.20.4	Dispositivo de proteção contra surto de tensão dps 40ka - 175v	UN	24,00
6.20.5	Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 32a - fornecimento e instalação. af_10/2020	UN	3,00
6.20.6	Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e instalação. af_10/2020	UN	9,00
6.20.7	Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 32a - fornecimento e instalação. af_10/2020	UN	12,00
6.20.8	Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 10a - fornecimento e instalação. af_10/2020	UN	3,00
6.20.9	Disjuntor tripolar tipo nema, corrente nominal de 60 até 100a - fornecimento e instalação. af_10/2020	UN	3,00
6.21	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADROS**		
6.21.1	Quadro geral de baixa tensão, em aço, com pintura cinza hall, (1200x800x350)mm, barramento 3f+n+t 300 a, equipado com 03 disjuntores tripolares, sendo 1 de 300a, 1 de 225a e 1 de 125a e 04 espaço reservas - fornecimento / instalação	UN	3,00
6.21.2	Qdac auditório - quadro de comando em chapa de aço composto por caixa e placa de montagem. possuem um sistema de dobras adicionais. placa de montagem: removível. porta: removível. fecho: standard do tipo fenda. vedação: ip-54 - feita por perfil de borracha especial, tratamento anticorrosivo pelo sistema de banho químico, desengraxe e fosfatização. caixa e tampa: são pintadas pelo sistema eletrostático epóxi a pó na cor cinza (ral 7032). camada média 80 mícrons 01 conjunto de barramento 3f-100, 01 minidisjuntor 3f-80a, 07 minidisjuntor 2f-32a, 03 minidisjuntor 2f-20a, 01 minidisjuntor 2f-16a, 04 dps, 01 barra de	UN	3,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 224098/2024, emitida em 21/05/2024

Certidão nº 224098/2024
21/05/2024, 14:18
Chave de Impressão: 62D8w
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/05/2024 e contém 59 folhas

	neutro, 01 barra de terra, 01 conjunto de trilho din, 01 proteção de policarbonato (partes vivas) 01 conjunto de plaqueta adesiva bopp, 01 acessórios, 01 mão de obra		
6.22	**ÁGUA FRIA**		
6.22.1	(composição representativa) do serviço de instalação de tubos de pvc, soldável, água fria, dn 25 mm (instalado em ramal, sub-ramal, ramal de distribuição ou prumada), inclusive conexões, cortes e fixações, para prédios. af_10/2015	M	252,00
6.22.2	(composição representativa) do serviço de instalação tubos de pvc, soldável, água fria, dn 32 mm (instalado em ramal, sub-ramal, ramal de distribuição ou prumada), inclusive conexões, cortes e fixações, para prédios. af_10/2015	M	36,00
6.22.3	Registro de pressão bruto, latão, roscável, 3/4", fornecido e instalado em ramal de água. af_12/2014	UN	12,00
6.22.4	Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4", fornecido e instalado em ramal de água. af_12/2014	UN	24,00
6.22.5	Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 1", instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento – fornecimento e instalação. af_06/2016	UN	9,00
6.22.6	Caixa enterrada elétrica retangular, em alvenaria com blocos de concreto, fundo com brita, dimensões internas: 0,4x0,4x0,4 m. af_12/2020	UN	9,00
6.23	**ESGOTO**		
6.23.1	(composição representativa) do serviço de instalação de tubo de pvc, série normal, esgoto predial, dn 40 mm (instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário), inclusive conexões, cortes e fixações, para prédios. af_10/2015	M	186,00
6.23.2	(composição representativa) do serviço de instalação de tubo de pvc, série normal, esgoto predial, dn 50 mm (instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário), inclusive conexões, cortes e fixações para, prédios. af_10/2015	M	91,20
6.23.3	(composição representativa) do serviço de inst. tubo pvc, série n, esgoto predial, dn 75 mm, (inst. em ramal de descarga, ramal de esg. sanitário, prumada de esg. sanitário ou ventilação), incl. conexões, cortes e fixações, p/ prédios. af_10/2015	M	23,76
6.23.4	(composição representativa) do serviço de inst. tubo pvc, série n, esgoto predial, 100 mm (inst. ramal descarga, ramal de esg. sanit., prumada esg. sanit., ventilação ou sub-coletor aéreo), incl. conexões e cortes, fixações, p/ prédios. af_10/2015	M	56,91
6.23.5	Caixa sifonada, pvc, dn 100 x 100 x 50 mm, junta elástica, fornecida e instalada em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário. af_12/2014	UN	18,00
6.23.6	Tampa cega redonda branca p/caixa sifonada ou ralo, d=100mm	UN	24,00
6.23.7	Caixa de gordura pequena (capacidade: 19 l), circular, em pvc, diâmetro interno= 0,3 m. af_12/2020	UN	6,00
6.23.8	Terminal de ventilaçao em pvc dn 75 mm (ref orse 07594)	UN	3,00
6.23.9	Terminal de ventilação em pvc rígido com anéis, para esgoto primário, ø 50 mm (ref. orse 01666)	UN	6,00
6.23.10	Caixa enterrada hidráulica retangular, em alvenaria com blocos de concreto, dimensões internas: 0,6x0,6x0,6 m para rede de esgoto. af_12/2020	UN	12,00
6.24	**LOUÇAS E METAIS**		
6.24.1	Caixa de descarga de embutir com acabamento inox (montana, linha montreal ou similar)	UN	18,00
6.24.2	Vaso sanitario sifonado convencional para pcd sem furo frontal com louça branca sem assento, incluso conjunto de ligação para bacia sanitária ajustável - fornecimento e instalação. af_01/2020	UN	12,00
6.24.3	Assento para vaso sanitário pcd	UN	9,00
6.24.4	Lavatório de canto em louça branca suspenso, 40x30cm ou equivalente, padrão popular, incluso sifão flexível em pvc, válvula e engate flexível 30cm em plástico e torneira cromada de mesa - fornecimento e instalação.	UN	6,00
6.24.5	Lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, padrão popular, incluso sifão tipo garrafa em pvc, válvula e engate flexível 30cm em plástico e torneira cromada de mesa, padrão popular - fornecimento e instalação. af_01/2020	UN	9,00
6.24.6	Mictório sifonado louça branca – padrão médio – fornecimento e instalação. af_01/2020	UN	6,00
6.24.7	Chuveiro elétrico comum corpo plástico, tipo ducha – fornecimento e instalação. af_01/2020	UN	6,00
6.24.8	Torneira cromada de mesa, 1/2" ou 3/4", para lavatório, padrão popular - fornecimento e instalação. af_01/2020	UN	3,00
6.24.9	Banco articulado, em aco inox, para pcd, fixado na parede - fornecimento e instalação. af_01/2020	UN	6,00
6.24.10	Barra de apoio para deficiente em aço inox l=70cm, ø 1 1/2"	UN	3,00
6.24.11	Barra de apoio reta, em aco inox polido, comprimento 80 cm, fixada na parede - fornecimento e instalação. af_01/2020	UN	27,00
6.24.12	Assento sanitário convencional - fornecimento e instalacao. af_01/2020	UN	9,00
6.24.13	Vaso sanitario sifonado convencional com louça branca - fornecimento e instalação. af_01/2020	UN	9,00
6.25	**BALCÕES E BANCADAS**		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 224098/2024, emitida em 21/05/2024

Certidão nº 224098/2024
21/05/2024, 14:18
Chave de Impressão: 62D8w
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/05/2024 e contém 59 folhas

6.25.1	Bancada de granito polido tipo cinza andorinha com 1 cuba de louça, nas dimensões 70 x 50 cm. inclusive cuba, sifão, válvula e torneira automática (ref.: sinapi/86895)	UN	6,00
6.25.2	Bancada de granito polido tipo cinza andorinha com 01 cuba de louça(tipo semi-encaixe), nas dimensões 300 x 50 cm. inclusive cuba, sifão, válvula e torneira (ref.: sinapi/86889)	UN	3,00
6.25.3	Bancada de granito polido tipo cinza andorinha com 01 cuba de louça(tipo semi-encaixe), nas dimensões 392 x 50 cm. inclusive cuba, sifão, válvula e torneira (ref.: sinapi/86889+86895)	UN	3,00
6.25.4	Pia de cozinha com bancada em aço inox, dim 1,20x0,55m, com 01 cuba, sifão cromado, valvula cromada e torneira cromada, inclusive rodpia 7 cm, concretada e assentada (ref. orse 02074)	UN	3,00
6.26	**ÁGUAS PLUVIAIS / DRENO AR CONDICIONADO**		
6.26.1	Tubo pvc, série r, água pluvial, dn 75 mm, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. af_12/2014	M	43,35
6.26.2	(composição representativa) do serviço de instalação tubos de pvc, soldável, água fria, dn 32 mm (instalado em ramal, sub-ramal, ramal de distribuição ou prumada), inclusive conexões, cortes e fixações, para prédios. af_10/2015	M	120,66
6.26.3	(composição representativa) do serviço de instalação de tubos de pvc, série r, água pluvial, dn 75 mm (instalado em ramal de encaminhamento, ou condutores verticais), inclusive conexões, corte e fixações, para prédios. af_10/2015	M	93,12
6.26.4	Ralo hemisférico de fºfº ø 100 mm, tipo abacaxi (ref. orse 04283)	UN	24,00
6.26.5	Caixa enterrada hidráulica retangular, em alvenaria com blocos de concreto, dimensões internas: 0,6x0,6x0,6 m para rede de drenagem. af_12/2020	UN	24,00
6.27	**CLIMATIZAÇÃO**		
6.27.1	Instalação de condicionador de ar tipo split high wall, 9000btu ref:. 04464/orse	UN	9,00
6.27.2	Instalação de condicionador de ar tipo split piso-teto, 36000btu ref:. 04474/orse	UN	12,00
6.27.3	Tubo em cobre flexível, dn 1/4", com isolamento, instalado em ramal de alimentação de ar condicionado com condensadora individual fornecimento e instalação. af_12/2015	M	987,00
6.27.4	Tubo em cobre flexível, dn 3/8", com isolamento, instalado em ramal de alimentação de ar condicionado com condensadora individual – fornecimento e instalação. af_12/2015	M	46,80
6.27.5	Exaustor modelo sicflux aci-100 220v - fornecimento e instalação	UN	9,00
6.27.6	Duto em chapa de aço galvanizado nº. 24, para ar condicionado. fornecimento, montagem e instalação	M²	105,00
6.27.7	Tomada de ar externa dim.=600x500mm - fornecimento e instalação	UN	6,00
6.28	**SPDA**		
6.28.1	Cordoalha de cobre nu 50 mm², enterrada, sem isolador - fornecimento e instalação. af_12/2017	M	663,27
6.28.2	Cordoalha de cobre nu 35 mm², não enterrada, com isolador - fornecimento e instalação. af_12/2017	M	145,62
6.28.3	Captor tipo franklin para spda - fornecimento e instalação. af_12/2017	UN	36,00
6.28.4	Haste de aterramento 5/8 para spda - fornecimento e instalação. af_12/2017	UN	18,00
6.28.5	Solda exotérmica conexão haste com cabo passante e derivação em "t" no topo, bitola do cabo 50mm² a 95mm² para haste 5/8"e 3/8, ref.: cpos 42.20.22	UN	72,00
6.28.6	Aterrinsert com conector de pino m12 fornecimento e instalação - ref 09048/ orse	UN	99,00
6.28.7	Clips 5/8" para haste de aterramento galvanizada ref:tel-5238 - ref. 08389/orse	UN	54,00
6.28.8	Caixa de equipotencialização em aço 200x200x90mm, para embutir com tampa, com 9 terminais, ref:tel-901 ou similar (spda)	UN	3,00
6.28.9	Presilha de latão, l=20mm, para fixação de cabos de cobre, furo ø 5mm, para cabos 35mm² a 50mm²	UN	210,00
6.29	**CABEAMENTO ESTRUTURADO/TELEFONIA**		
6.29.1	Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. af_12/2015	M	99,33
6.29.2	Luva para eletroduto, pvc, roscável, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalada em forro - fornecimento e instalação. af_12/2015	UN	30,00
6.29.3	Perfilado, pré-zincado a fogo, perfurado38 x 38 x 6000mm	UN	90,00
6.29.4	Caixa enterrada elétrica retangular, em alvenaria com blocos de concreto, fundo com brita, dimensões internas: 0,4x0,4x0,4 m. af_12/2020	UN	15,00
6.29.5	Cabo eletrônico categoria 6, instalado em edificação institucional - fornecimento e instalação. af_11/2019	M	1.089,03
6.29.6	Tomada dupla para lógica rj45, cat.6, com caixa pvc, embutir completa - ref. 11234/orse	UN	15,00
6.29.7	Roteador wi-fi - 3 antenas	UN	3,00
6.29.8	Fornecimento de rack tipo armário 19" x 44u x 670mm c/ 05 path panel 24 portas cat.6e	UN	3,00
6.29.9	Patch panel 24 portas, categoria 6 - fornecimento e instalação. af_11/2019	UN	3,00
6.29.10	Quadro de distribuição para telefone n.2, 20x20x12cm em chapa metalica, de embutir, sem acessorios, padrão telebras, fornecimento e instalação. af_11/2019	UN	6,00
6.30	**CFTV**		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 224098/2024, emitida em 21/05/2024

Certidão nº 224098/2024
21/05/2024, 14:18
Chave de Impressão: 62D8w
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/05/2024 e contém 59 folhas

6.30.1	Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. af_12/2015	M	123,00
6.30.2	Luva para eletroduto, pvc, roscável, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalada em forro - fornecimento e instalação. af_12/2015	UN	42,00
6.30.3	Câmera speed dome vhd 1080p 2.7mm 13.5mm ip66	UN	6,00
6.30.4	Cabo eletrônico categoria 6, instalado em edificação institucional - fornecimento e instalação. af_11/2019	M	87,06
6.30.5	Condulete de alumínio, tipo x, para eletroduto de aço galvanizado dn 20 mm (3/4"), aparente - fornecimento e instalação. af_11/2016_p	UN	12,00
6.31	**SONORIZAÇÃO**		
6.31.1	Caixa de som duas vias 12" ativo (ref.: sbc/068311)	UN	6,00
6.31.2	Conjunto microfone dinâmico sem fio duplo (ref. sbc/068129)	UN	3,00
6.31.3	Mixer digital 12 canais (ref. sbc/068575)	UN	3,00
6.31.4	Projetor de video laser 5000 lúmens (ref.: orse/7263)	UN	3,00
6.31.5	Tela de projeção retrátil elétrica - 200" (ref.: orse/12115)	UN	3,00
6.31.6	Cabo blindado balanceado 2x24 awg (ref.: conder/60-04-01-561)	UN	780,00
6.31.7	Cabo hdmi 15m blindado 2.0 ethernet 15 metros 4k ultra hd 3d 2160p - ref. 12394/orse	M	30,00
6.31.8	Cabo 2x22 awg - blindado	M	9,00
6.31.9	Cabo eletrônico categoria 6, instalado em edificação institucional - fornecimento e instalação. af_11/2019	M	12,00
6.31.10	Fornecimento e instalação de conector rj 45 macho cat 6 (krone ou similar) - ref.:11242/orse	UN	18,00
6.31.11	Condulete de alumínio, tipo lr, para eletroduto de aço galvanizado dn 25 mm (1"), aparente - fornecimento e instalação. af_11/2016_p	UN	3,00
6.31.12	Condulete de alumínio, tipo e, eletroduto de aço galvanizado dn 25 mm (1"), aparente - fornecimento e instalação. af_11/2016_p	UN	3,00
6.31.13	Condulete de alumínio, tipo lr, para eletroduto de aço galvanizado dn 32 mm (1 1/4"), aparente - fornecimento e instalação. af_11/2016_p	UN	6,00
6.31.14	Condulete de alumínio, tipo t, para eletroduto de aço galvanizado dn 32 mm (1 1/4"), aparente - fornecimento e instalação. af_11/2016_p	UN	6,00
6.31.15	Condulete de alumínio, tipo e, para eletroduto de aço galvanizado dn 32 mm (1 1/4"), aparente - fornecimento e instalação. af_11/2016_p	UN	3,00
6.31.16	Condulete de alumínio, tipo e, para eletroduto de aço galvanizado dn 32 mm (1 1/4"), aparente - fornecimento e instalação. af_11/2016_p	UN	36,00
6.31.17	Eletroduto rígido soldável, pvc, dn 32 mm (1''), aparente, instalado em teto - fornecimento e instalação. af_11/2016_p	M	36,00
6.31.18	Eletroduto de aço galvanizado, classe leve, dn 25 mm (1''), aparente, instalado em teto - fornecimento e instalação. af_11/2016_p	M	45,00
6.31.19	Eletroduto de aço galvanizado, classe semi pesado, dn 40 mm (1 1/2), aparente, instalado em teto - fornecimento e instalação. af_11/2016_p	M	126,00
6.31.20	Fornecimento e instalação de conector rj 45 fêmea cat 6 (krone ou similar) - ref.:07164/orse	UN	12,00
6.31.21	Conector hdmi - painel (ref.: conder/60-04-01-386)	UN	6,00
6.31.22	Conector xlr fêmea - cabo (ref.: conder/60-04-01-386)	UN	12,00
6.31.23	Conector xlr macho - cabo (ref.: conder/60-04-01-386)	UN	36,00
6.31.24	Conector xlr femea - painel (ref.: conder/60-04-01-386)	UN	21,00
6.31.25	Moldura de forro para tela de projeção 200"	UN	3,00
6.31.26	Suporte de teto para projetor (ref.: orse/3435)	UN	3,00
6.31.27	Suporte de parede articulado para caixa de som (ref.: orse/12395)	UN	6,00
6.31.28	Rack profissional para equipamento de sonorização tipo case estojo acondicionamento na vertical dim. 1500mm x 700mm x 600mm.	UN	3,00
6.31.29	Eletroduto de aço galvanizado, classe leve, dn 20 mm (3/4''), aparente, instalado em teto - fornecimento e instalação. af_11/2016_p	UN	143,30
6.31.30	Condulete de alumínio, tipo x, para eletroduto de aço galvanizado dn 20 mm (3/4"), aparente - fornecimento e instalação. af_11/2016_p	UN	24,00
6.31.31	Detector de fumaça ótico endereçavel - fornecimento e instalação	UN	23,00
6.31.32	Acionador manual endereçavel tipo quebre o vidro, ref.:mi-mcp-flex+msb1(caixa), morley ou equivalente técnico - fornecimento e instalação	UN	3,00
6.31.33	Avisador audiovisual, tipo endereçável - fornecimento e instalação	UN	3,00
6.31.34	Cabo blindado para alarme e detecção de incêncio 3 x 1,5mm2	M	270,00
6.31.35	Extintor de pó químico abc, capacidade 4 kg, alcance médio do jato 4,5m , tempo de descarga 11s, nbr9443, 9444, 10721	UN	4,00
6.31.36	Abrigo para hidrante, 75x45x17cm, com registro globo angular 45 graus 2 1/2", adaptador storz 2 1/2", mangueira de incêndio 15m 2 1/2" e esguicho em latão 2 1/2" - fornecimento e instalação. af_10/2020	UN	2,00
6.31.37	Tubo de aço preto sem costura, conexão soldada, dn 65 (2 1/2"), instalado em rede de alimentação para hidrante - fornecimento e instalação. af_10/2020	M	24,00
6.31.38	Pintura com tinta alquídica de fundo (tipo zarcão) aplicada a rolo ou pincel sobre perfil metálico executado em fábrica (por demão). af_01/2020	M²	6,50
6.31.39	Pintura com tinta alquídica de acabamento (esmalte sintético fosco) aplicada a rolo ou pincel sobre superfícies metálicas (exceto perfil) executado em obra (02 demãos). af_01/2020	M²	2,00
6.31.40	Placa de sinalização de seguranca para os equipamentos contra incendio, fotoluminescente, retangular, 20 x 20 cm, em pvc 2mm anti-chamas	UN	16,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 224098/2024, emitida em 21/05/2024

Certidão nº 224098/2024
21/05/2024, 14:18
Chave de Impressão: 62D8w
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/05/2024 e contém 59 folhas

	(simbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434) -		
6.31.41	Placa de saída de emergência de incêndio fotoluminescente 30x15cm - fornecimento e instalação	UN	8,00
6.31.42	Luminária de emergência, com 30 lâmpadas led de 2 w, sem reator - fornecimento e instalação. af_02/2020	UN	29,00
6.32	**COMPLEMENTOS**		
6.32.1	Corrimão duplo em tubos de aço inox, altura 1,10m, composto por 2 barras 2" e montantes de 2.1/2", fixados com parabolt . modelo co2.	M	35,22
6.32.2	Corrimão duplo em tubos aço inox, altura 1,10m, composto por 2 barras 2" fixado em parede. modelo co1.	M	105,18
6.32.3	Parede com placas de gesso acartonado (drywall), para uso interno, com duas faces duplas e estrutura metálica com guias simples, com vãos. af_06/2017_p	M²	36,60
6.32.4	Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão. af_06/2014	M²	36,60
6.32.5	Aplicação manual de massa acrílica em superfícies internas de sacada de edifícios de múltiplos pavimentos, duas demãos. af_05/2017	M²	36,60
6.32.6	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. af_06/2014	M²	36,60
6.33	**COMPLEMENTOS**		
6.33.1	Placa interna referencial (pir)	UN	18,00
6.33.2	Placa em braile (pib)	UN	39,00
6.33.3	Placa interna com pictograma (pip)	UN	15,00
6.33.4	Placa externa referencial (per)	UN	6,00
6.34	**INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO**		
6.34.1	Eletroduto de aço galvanizado, classe leve, dn 20 mm (3/4''), aparente, instalado em teto - fornecimento e instalação. af_11/2016_p	UN	286,60
6.34.2	Condulete de alumínio, tipo x, para eletroduto de aço galvanizado dn 20 mm (3/4"), aparente - fornecimento e instalação. af_11/2016_p	UN	48,00
6.34.3	Detector de fumaça ótico endereçavel - fornecimento e instalação	UN	46,00
6.34.4	Acionador manual endereçavel tipo quebre o vidro, ref.:mi-mcp-flex+msb1(caixa), morley ou equivalente técnico - fornecimento e instalação	UN	6,00
6.34.5	Avisador audiovisual, tipo endereçável - fornecimento e instalação	UN	6,00
6.34.6	Cabo blindado para alarme e detecção de incêncio 3 x 1,5mm2	M	540,00
6.34.7	Extintor de pó químico abc, capacidade 4 kg, alcance médio do jato 4,5m , tempo de descarga 11s, nbr9443, 9444, 10721	UN	8,00
6.34.8	Abrigo para hidrante, 75x45x17cm, com registro globo angular 45 graus 2 1/2", adaptador storz 2 1/2", mangueira de incêndio 15m 2 1/2" e esguicho em latão 2 1/2" - fornecimento e instalação. af_10/2020	UN	4,00
6.34.9	Tubo de aço preto sem costura, conexão soldada, dn 65 (2 1/2"), instalado em rede de alimentação para hidrante - fornecimento e instalação. af_10/2020	M	48,00
6.34.10	Pintura com tinta alquídica de fundo (tipo zarcão) aplicada a rolo ou pincel sobre perfil metálico executado em fábrica (por demão). af_01/2020	M²	13,00
6.34.11	Pintura com tinta alquídica de acabamento (esmalte sintético fosco) aplicada a rolo ou pincel sobre superfícies metálicas (exceto perfil) executado em obra (02 demãos). af_01/2020	M²	4,00
6.34.12	Placa de sinalização de seguranca para os equipamentos contra incendio, fotoluminescente, retangular, 20 x 20 cm, em pvc 2mm anti-chamas (simbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434) -	UN	32,00
6.34.13	Placa de saída de emergência de incêndio fotoluminescente 30x15cm - fornecimento e instalação	UN	16,00
6.34.14	Luminária de emergência, com 30 lâmpadas led de 2 w, sem reator - fornecimento e instalação. af_02/2020	UN	46,00
7	**EDIFICAÇÕES ANEXAS (GUARITA, CENTRAL DE RESÍDUO, CASA DE GÁS)**		
7.1	**INFRAESTRUTURA**		
7.1.1	Locacao convencional de obra, utilizando gabarito de tábuas corridas pontaletadas a cada 2,00m - 2 utilizações. af_10/2018	M	123,00
7.1.2	Escavação mecanizada para bloco de coroamento ou sapata, com previsão de fôrma, com retroescavadeira. af_06/2017	M³	81,12
7.1.3	Escavação mecanizada para viga baldrame, com previsão de fôrma, com mini-escavadeira. af_06/2017	M³	87,30
7.1.4	Reaterro manual de valas com compactação mecanizada. af_04/2016	M³	128,31
7.1.5	Carga e descarga mecanica de solo utilizando caminhao basculante 10 m3 e pa carregadeira sobre pneus 128 hp, capacidade da caçamba 1,7 a 2,8 m3, peso operacional 11632 kg	M³	50,10
7.1.6	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020	M3XKM	1.002,00
7.1.7	Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas. af_08/2017	M³	5,13
7.1.8	Base solo/areia (20%+80%) compactado	M³	63,48
7.1.9	Alvenaria de embasamento com bloco estrutural de cerâmica, de 14x19x29cm e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. af_05/2020	M³	71,64
7.1.10	Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. af_06/2014	M²	143,28

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 224098/2024, emitida em 21/05/2024

Certidão nº 224098/2024
21/05/2024, 14:18
Chave de Impressão: 62D8w
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/05/2024 e contém 59 folhas

7.1.11	Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicada manualmente em faces internas de paredes, espessura de 20mm, com execução de taliscas. af_06/2014	M²	143,28
7.1.12	Concretagem de sapatas, fck 30 mpa, com uso de bomba – lançamento, adensamento e acabamento. af_11/2016	M³	19,20
7.1.13	Concretagem de blocos de coroamento e vigas baldrames, fck 35 mpa, com uso de bomba ¿ lançamento, adensamento e acabamento.(ref: sinapi/ 96557)	M³	10,74
7.1.14	Concretagem de radier, piso ou laje sobre solo, fck 30 mpa, para espessura de 20 cm - lançamento, adensamento e acabamento. af_09/2017	M³	31,74
7.1.15	Armação de bloco, viga baldrame e sapata utilizando aço ca-60 de 5 mm - montagem. af_06/2017	KG	205,20
7.1.16	Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem. af_06/2017	KG	4,80
7.1.17	Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 8 mm - montagem. af_06/2017	KG	380,49
7.1.18	Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 10 mm - montagem. af_06/2017	KG	333,90
7.1.19	Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 12,5 mm - montagem. af_06/2017	KG	211,20
7.1.20	Tela soldada nervurada ca-60, q-196, malha 10x10cm, diâmetro 5,0mm (ref. orse)	M²	211,64
7.1.21	Impermeabilização de floreira ou viga baldrame com argamassa de cimento e areia, com aditivo impermeabilizante, e = 2 cm. af_06/2018	M²	91,50
7.1.22	Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas. af_08/2017	M³	0,60
7.1.23	Concretagem de blocos de coroamento e vigas baldrames, fck 35 mpa, com uso de bomba ¿ lançamento, adensamento e acabamento.(ref: sinapi/ 96557)	M³	6,06
7.1.24	Escavação mecanizada para bloco de coroamento ou sapata, com previsão de fôrma, com retroescavadeira. af_06/2017	M³	12,12
7.1.25	Reaterro manual de valas com compactação mecanizada. af_04/2016	M³	6,06
7.1.26	Carga e descarga mecanica de solo utilizando caminhao basculante 10 m3 e pa carregadeira sobre pneus 128 hp, capacidade da caçamba 1,7 a 2,8 m3, peso operacional 11632 kg	M³	24,54
7.1.27	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020	M3XKM	490,80
7.1.28	Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para sapata, em madeira serrada, e=25 mm, 2 utilizações. af_06/2017	M2	52,68
7.1.29	Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga baldrame, em madeira serrada, e=25 mm, 2 utilizações. af_06/2017	M2	152,59
7.2	**SUPERESTRUTURA**		
7.2.1	Concretagem de pilares, fck = 30mpa, com uso de bomba em edificação com seção média de pilares maior que 0,25 m² - lançamento, adensamento e acabamento.	M³	7,53
7.2.2	Concretagem de vigas e lajes, fck=35 mpa, para lajes maciças ou nervuradas com uso de bomba em edificação com área média de lajes maior que 20 m² - lançamento, adensamento e acabamento.	M³	33,69
7.2.3	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem. af_12/2015	KG	278,10
7.2.4	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem. af_12/2015	KG	312,60
7.2.5	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem. af_12/2015	KG	78,30
7.2.6	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem. af_12/2015	KG	91,50
7.2.7	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 12,5 mm - montagem. af_12/2015	KG	127,50
7.2.8	Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares, pé-direito simples, em chapa de madeira compensada resinada, 2 utilizações. af_09/2020	M2	150,78
7.2.9	Montagem e desmontagem de fôrma de viga, escoramento com garfo de madeira, pé-direito simples, em chapa de madeira resinada, 2 utilizações. af_09/2020	M2	123,79
7.2.10	Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, h=16 cm, elemento de enchimento em bloco eps, h= 12 cm, recobrimento c/conc fck=30mpa de 5 cm, sobrecarga 200kg/m2, incl. escoramento (reapr.3x) e ferragem negativa	M2	125,10
7.2.11	Armacao em tela de aco soldada nervurada q-92, aco ca-60, 4,2mm, malha 15x15cm	M2	125,10
7.3	**ELETRODUTOS E CONEXÕES**		
7.3.1	Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em laje - fornecimento e instalação. af_12/2015	M	79,20

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 224098/2024, emitida em 21/05/2024

Certidão nº 224098/2024
21/05/2024, 14:18
Chave de Impressão: 62D8w
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/05/2024 e contém 59 folhas

7.3.2	Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. af_12/2015	M	142,20
7.3.3	Luva para eletroduto, pvc, roscável, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalada em laje - fornecimento e instalação. af_12/2015	UN	42,00
7.4	**CABOS**		
7.4.1	Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015	M	1.500,00
7.4.2	Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015	M	240,00
7.5	**CABEAMENTO ESTRUTURADO/TELEFONIA**		
7.5.1	Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. af_12/2015	M	18,00
7.5.2	Cabo eletrônico categoria 6, instalado em edificação institucional - fornecimento e instalação. af_11/2019	M	261,00
7.5.3	Caixa retangular 4" x 2" baixa (0,30 m do piso), pvc, instalada em parede - fornecimento e instalação. af_12/2015	UN	6,00
7.5.4	Tomada de rede rj45 - fornecimento e instalação. af_11/2019	UN	6,00
7.5.5	Certificação de rede cabeamento estruturado. ref 10322/orse	UN	6,00
7.5.6	Fornecimento de rack tipo armário 19" x 44u x 670mm c/ 05 path panel 24 portas cat.6e	UN	3,00
7.5.7	Régua (filtro de linha) com 8 tomadas - fornecimento - ref.: 11419/orse	UN	3,00
7.5.8	Organizador de cabos horizontal (1u) - fornecimento e instalação	UN	39,00
7.5.9	Patch panel 24 portas, categoria 6 - fornecimento e instalação. af_11/2019	UN	6,00
7.5.10	Switch 24 portas ethernet 10/100 mpbs +2p10-1000 bt - fornecimento e instalação	UN	6,00
7.5.11	Dio distribuidor interno optico para até 12 fibras (conjunto composto de d.i.o., kit bandeja, ancoragem, acomodação e emenda - conforme especificação) - fornecimento e assentamento	UN	3,00
7.5.12	Central pabx, capacidade 8 linhas e 24 ramais, mod. corp 8000, intelbrás ou similar - fornecimento e instalação	UN	3,00
7.5.13	Nobreak sms net station ii 1200va bivolt preto 6 tomadas	UN	3,00
7.6	**CAIXAS**		
7.6.1	Caixa retangular 4" x 2" média (1,30 m do piso), pvc, instalada em parede - fornecimento e instalação. af_12/2015	UN	57,00
7.6.2	Caixa octogonal 4" x 4", metálica, instalada em laje - fornecimento e instalação. af_12/2015	UN	39,00
7.6.3	Caixa enterrada elétrica retangular, em alvenaria com blocos de concreto, fundo com brita, dimensões internas: 0,4x0,4x0,4 m. af_12/2020	UN	9,00
7.7	**INTERRUPTORES/TOMADAS**		
7.7.1	Tomada baixa de embutir (1 módulo), 2p+t 20 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015	UN	54,00
7.7.2	Interruptor simples (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015	UN	21,00
7.8	**LUMINÁRIAS**		
7.8.1	Luminária retangular de sobrepor, com corpo em chapa de aço fosfatizada e pintura eletrostatica, refletor e aletas parabólicas em alumínio anodizado de alta pureza e refletância, com duas lâmpadas tubulares led do tipo t8 de 24 watts cada, ref.: caa22-s2	UN	18,00
7.8.2	Luminaria spot de sobrepor em aluminio com aleta plastica com 2 lampadas led 9w - fornecimento e instalação	UN	6,00
7.9	**DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO**		
7.9.1	Disjuntor monopolar tipo nema, corrente nominal de 10 até 30a - fornecimento e instalação. af_10/2020	UN	39,00
7.9.2	Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e instalação. af_10/2020	UN	6,00
7.10	**QUADROS**		
7.10.1	Qd guarita - quadro de comando em chapa de aço composto por caixa e placa de montagem. possuem um sistema de dobras adicionais. placa de montagem: removível. porta: removível. fecho: standard do tipo fenda. vedação: ip-54 - feita por perfil de borracha especial, tratamento anticorrosivo pelo sistema de banho químico, desengraxe e fosfatização. caixa e tampa: são pintadas pelo sistema eletrostático epóxi a pó na cor cinza (ral 7032). camada média 80 mícrons 01 conjunto de barramento 3f-100a, 01 minidisjuntor 3f-32a, 05 minidisjuntor 1f-16a, 03 minidisjuntor 1f-10a, 04 dps, 01 barra de neutro, 01 barra de terra, 01 conjunto de trilho din, 01 proteção de policarbonato (partes vivas) 01 conjunto de plaqueta adesiva bopp, 01 acessórios 01 mão de obra	UN	3,00
7.10.2	Qd iluminação externa - 01 quadro de comando em chapa de aço composto por caixa e placa de montagem. possuem um sistema de dobras adicionais. placa de montagem: removível. porta: removível. fecho: standard do tipo fenda. vedação: ip-54 - feita por perfil de borracha especial, tratamento anticorrosivo pelo sistema de banho químico, desengraxe e fosfatização. caixa e tampa: são pintadas pelo sistema eletrostático epóxi a pó na cor cinza (ral 7032). camada média 80 mícrons 500 x 500 x 200 mm 01 conjunto de barramento 3f 100a, 01 disjuntor 3px50a fab. steck/similar, 06 disjuntor 1px16a fab. steck/similar, 02 disjuntor 1px32a fab. steck/similar, 04	UN	3,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 224098/2024, emitida em 21/05/2024

Certidão nº 224098/2024
21/05/2024, 14:18
Chave de Impressão: 62D8w
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/05/2024 e contém 59 folhas

	dps-20ka fab. soprano/similar, 01 barra de neutro 01 barra de terra, 01 conjunto de trilho din, 01 conjunto de etiqueta adesiva p/ identificação 01 proteção de policarbonato (partes vivas) 01 acessórios, 01 mão de obra		
7.11	**ÁGUA FRIA**		
7.11.1	(composição representativa) do serviço de instalação de tubos de pvc, soldável, água fria, dn 25 mm (instalado em ramal, sub-ramal, ramal de distribuição ou prumada), inclusive conexões, cortes e fixações, para prédios. af_10/2015	M	48,00
7.11.2	Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 1", instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento – fornecimento e instalação. af_06/2016	UN	6,00
7.12	**ESGOTO**		
7.12.1	Tubo de pvc para rede coletora de esgoto de parede maciça, dn 100 mm, junta elástica - fornecimento e assentamento. af_01/2021	M	30,00
7.12.2	(composição representativa) do serviço de instalação de tubo de pvc, série normal, esgoto predial, dn 40 mm (instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário), inclusive conexões, cortes e fixações, para prédios. af_10/2015	M	60,00
7.12.3	(composição representativa) do serviço de inst. tubo pvc, série n, esgoto predial, 100 mm (inst. ramal descarga, ramal de esg. sanit., prumada esg. sanit., ventilação ou sub-coletor aéreo), incl. conexões e cortes, fixações, p/ prédios. af_10/2015	M	30,00
7.12.4	Caixa sifonada, pvc, dn 100 x 100 x 50 mm, junta elástica, fornecida e instalada em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário. af_12/2014	UN	15,00
7.12.5	Tampa cega redonda branca p/caixa sifonada ou ralo, d=100mm	UN	6,00
7.12.6	Ralo sifonado, pvc, dn 100 x 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário. af_12/2014	UN	6,00
7.12.7	Caixa enterrada hidráulica retangular, em alvenaria com blocos de concreto, dimensões internas: 0,6x0,6x0,6 m para rede de esgoto. af_12/2020	UN	6,00
7.13	**LOUÇAS E METAIS**		
7.13.1	Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca - padrão médio, incluso engate flexível em metal cromado, 1/2 x 40cm - fornecimento e instalação. af_01/2020	UN	3,00
7.13.2	Lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, padrão popular, incluso sifão tipo garrafa em pvc, válvula e engate flexível 30cm em plástico e torneira cromada de mesa, padrão popular - fornecimento e instalação. af_01/2020	UN	3,00
7.13.3	Torneira cromada de mesa, 1/2" ou 3/4", para lavatório, padrão popular - fornecimento e instalação. af_01/2020	UN	3,00
7.14	**BALCÕES E BANCADAS**		
7.14.1	Bancada de granito polido cinza andorinha, corumba ou equivalente e=2,5cm, com suportes de apoio, fornecimento e instalação.	M²	10,35
7.15	**ÁGUAS PLUVIAIS /DRENO AR CONDICIONADO**		
7.15.1	Tubo pvc, série r, água pluvial, dn 100 mm, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. af_12/2014	M	90,00
7.15.2	(composição representativa) do serviço de instalação tubos de pvc, soldável, água fria, dn 32 mm (instalado em ramal, sub-ramal, ramal de distribuição ou prumada), inclusive conexões, cortes e fixações, para prédios. af_10/2015	M	36,00
7.15.3	(composição representativa) do serviço de instalação de tubos de pvc, série r, água pluvial, dn 100 mm (instalado em ramal de encaminhamento, ou condutores verticais), inclusive conexões, cortes e fixações, para prédios. af_10/2015	M	72,00
7.15.4	Ralo hemisférico de fºfº ø 100 mm, tipo abacaxi (ref. orse 04283)	UN	9,00
7.15.5	Caixa enterrada hidráulica retangular, em alvenaria com blocos de concreto, dimensões internas: 0,6x0,6x0,6 m para rede de drenagem. af_12/2020	UN	9,00
7.16	**INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO**		
7.16.1	Avisador audiovisual, tipo endereçável - fornecimento e instalação	UN	3,00
7.16.2	Acionador manual endereçavel tipo quebre o vidro, ref.:mi-mcp-flex+msb1(caixa), morley ou equivalente técnico - fornecimento e instalação	UN	3,00
7.16.3	Extintor de pó químico abc, capacidade 4 kg, alcance médio do jato 4,5m , tempo de descarga 11s, nbr9443, 9444, 10721	UN	15,00
7.16.4	Placa de sinalização de seguranca para os equipamentos contra incendio, fotoluminescente, retangular, 20 x 20 cm, em pvc 2mm anti-chamas (simbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434) -	UN	9,00
7.16.5	Placa de sinalização de seguranca de orientação e salvamento contra incendio, fotoluminescente, retangular, 20 x 40 cm, em pvc 2mm anti-chamas (simbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434) -	UN	9,00
7.16.6	Luminária de emergência, com 30 lâmpadas led de 2 w, sem reator - fornecimento e instalação. af_02/2020	UN	21,00
7.17	**COMPLEMENTOS**		
7.17.1	Placa interna referencial (pir)	UN	9,00
7.17.2	Placa em braile (pib)	UN	9,00
7.17.3	Placa interna direcional suspensa (pids)	UN	3,00
7.17.4	Placa interna com pictograma (pip)	UN	3,00
7.17.5	Letreiro externo (lte) - placa de concreto (2,10x0,80m)	UN	3,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 224098/2024, emitida em 21/05/2024

Certidão nº 224098/2024
21/05/2024, 14:18
Chave de Impressão: 62D8w
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/05/2024 e contém 59 folhas

7.17.6	Portão em chapa de ferro veneziana tipo z, inclusive dobradiças, ferrolhos e chumbadores em chapa de ferro e=5mm (ref. 11718/orse)	M²	36,45
7.18	**SERVIÇOS CIVIS**		
7.18.1	Alvenaria de vedação de blocos vazados de concreto de 9x19x39cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m² sem vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. af_06/2014	M2	200,92
7.18.2	Cobogo ceramico (elemento vazado), 9x20x20cm, assentado com argamassa traco 1:4 de cimento e areia	M2	341,36
7.18.3	Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicado manualmente em faces internas de paredes, para ambiente com área entre 5m2 e 10m2, espessura de 20mm, com execução de taliscas. af_06/2014	M2	130,35
7.18.4	Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. af_06/2014	M2	617,04
7.18.5	Chapisco aplicado em alvenaria (com presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. af_06/2014	M2	358,41
7.18.6	(composição representativa) do serviço de emboço/massa única, aplicado manualmente, traço 1:2:8, em betoneira de 400l, paredes internas, com execução de taliscas, edificação habitacional unifamiliar (casas) e edificação pública padrão. af_12/2014	M2	130,35
7.18.7	Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicada manualmente em panos de fachada com presença de vãos, espessura de 25 mm. af_06/2014	M2	358,41
7.18.8	(composição representativa) do serviço de revestimento cerâmico para ambientes de áreas molhadas, meia parede ou parede inteira, com placas tipo esmaltada extra, dimensões 20x20 cm, para edificação habitacional multifamiliar (prédio). af_11/2014	M2	130,35
7.18.9	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, tecnogres, linha brilhante, ref. br10070 ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado	M2	358,41
7.18.10	(composição representativa) do serviço de contrapiso em argamassa traço 1:4 (cim e areia), em betoneira 400 l, espessura 3 cm áreas secas e 3 cm áreas molhadas, para edificação habitacional unifamiliar (casa) e edificação pública padrão. af_11/2014	M2	79,86
7.18.11	Piso industrial de alta resistência , espessura 8 mm, incluso juntas de dilatação plástica e polimento mecanizado - ref. sinapi 72137	M2	9,30
7.18.12	Piso em concreto desempolado esp= 7 cm incluindo juntas plásticas	M2	19,40
7.18.13	Chapisco aplicado no teto, com rolo para textura acrílica. argamassa traço 1:4 e emulsão polimérica (adesivo) com preparo em betoneira 400l. af_06/2014	M2	125,67
7.18.14	Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicada manualmente em teto, espessura de 20mm, com execução de taliscas. af_03/2015	M2	125,67
7.18.15	Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão. af_06/2014	M2	359,55
7.18.16	Aplicação manual de massa acrílica em superfícies internas de sacada de edifícios de múltiplos pavimentos, duas demãos. af_05/2017	M2	359,15
7.18.17	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. af_06/2014	M2	359,55
7.18.18	Porta em madeira compensada 36mm tipo paraná - revestido em laminado melamínico na cor nogal terracota - pm02 (80x210)	UN	9,00
7.18.19	Portão em chapa de ferro veneziana tipo z, inclusive dobradiças, ferrolhos e chumbadores em chapa de ferro e=5mm (ref. 11718/orse)	M2	28,80
7.18.20	Esquadria c/ vidro liso comum transparente e=6mm e guarnição em alumínio anodizado natural	M2	18,51
7.18.21	Peitoril de granito polido, tipo andorinha/ quartz/ castelo/ corumba ou outros equivalentes da regiao, e= *2,5* cm, largura 17 cm	M	20,10
7.18.22	Regularização de superficie de piso/parede para impermeabilização	M2	162,54
7.18.23	Impermeabilização de superfície com manta asfáltica (com polímeros tipo app), e= 4mm	M2	162,54
7.18.24	Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicado em áreas molhadas sobre impermeabilização, espessura 3cm. af_06/2014	M2	126,75
7.18.25	Porta em alumínio de abrir tipo veneziana com guarnição, fixação com parafusos - fornecimento e instalação. af_12/2019	M2	25,20
8	**SUBESTAÇÃO**		
8.1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
8.1.1	Locacao convencional de obra, utilizando gabarito de tábuas corridas pontaletadas a cada 2,00m - 2 utilizações. af_10/2018	M	51,00
8.1.2	Escavação manual para bloco de coroamento ou sapata, com previsão de fôrma. af_06/2017	M³	62,82
8.1.3	Reaterro manual de valas com compactação mecanizada. af_04/2016	M³	47,58
8.1.4	Carga e descarga mecanica de solo utilizando caminhao basculante 10 m3 e pa carregadeira sobre pneus 128 hp, capacidade da caçamba 1,7 a 2,8 m3, peso operacional 11632 kg	M³	19,05
8.1.5	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020	M3XKM	381,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 224098/2024, emitida em 21/05/2024

Certidão nº 224098/2024
21/05/2024, 14:18
Chave de Impressão: 62D8w
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/05/2024 e contém 59 folhas

8.2	**INFRAESTRUTURA**		
8.2.1	Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas. af_08/2017	M³	1,86
8.2.2	Concretagem de sapatas, fck 30 mpa, com uso de bomba – lançamento, adensamento e acabamento. af_11/2016	M³	8,88
8.2.3	Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 8 mm - montagem. af_06/2017	KG	96,30
8.2.4	Lastro de concreto, preparo mecânico, inclusos: aditivo impermeabilizante, lançamento e adensamento	M³	4,23
8.2.5	Lona plástica - fornecimento e colocação (ref. orse 03642)	M²	45,00
8.2.6	Armacao em tela de aco soldada nervurada q-92, aco ca-60, 4,2mm, malha 15x15cm	M²	45,00
8.2.7	Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para sapata, em madeira serrada, e=25 mm, 2 utilizações. af_06/2017	M2	16,43
8.3	**SUPERESTRUTRAS**		
8.3.1	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem. af_12/2015	KG	378,00
8.3.2	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem. af_12/2015	KG	120,00
8.3.3	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 12,5 mm - montagem. af_12/2015	KG	66,00
8.3.4	Armação de laje de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem. af_12/2015	KG	768,00
8.3.5	Montagem e desmontagem de fôrma de laje maciça, pé-direito simples, em chapa de madeira compensada resinada, 2 utilizações. af_09/2020	M²	158,40
8.3.6	Concretagem de pilares, fck = 30mpa, com uso de bomba em edificação com seção média de pilares maior que 0,25 m² - lançamento, adensamento e acabamento.	M³	2,28
8.3.7	Concretagem de vigas e lajes, fck = 30 mpa, para lajes maciças ou nervuradas com uso de bomba em edificação com área média de lajes maior que 20 m² - lançamento, adensamento e acabamento.	M³	13,17
8.3.8	Armação de laje de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem. af_12/2015	KG	617,40
8.3.9	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 12,5 mm - montagem. af_12/2015	KG	76,20
8.3.10	Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares, pé-direito simples, em chapa de madeira compensada resinada, 2 utilizações. af_09/2020	M2	60,48
8.3.11	Montagem e desmontagem de fôrma de viga, escoramento com garfo de madeira, pé-direito simples, em chapa de madeira resinada, 2 utilizações. af_09/2020	M2	84,37
8.3.12	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem. af_12/2015	KG	11,00
8.3.13	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem. af_12/2015	KG	40,20
8.4	**PAREDES E PAINEIS**		
8.4.1	Alvenaria de vedação de blocos vazados de concreto de 9x19x39cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m² sem vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. af_06/2014	M²	707,28
8.4.2	Cobogo ceramico (elemento vazado), 9x20x20cm, assentado com argamassa traco 1:4 de cimento e areia	M²	45,36
8.5	**ESQUADRIAS E FERRAGENS**		
8.5.1	Portão em tela arame galvanizado n.12 malha 2" e moldura em tubos de aco de 1 1/2" e 1", com duas folhas de abrir, incluso ferragens e pintura	M²	121,68
8.5.2	Porta corta-fogo 90x210x4cm - fornecimento e instalação. af_12/2019	UN	12,00
8.6	**IMPERMEABILIZAÇÃO**		
8.6.1	Regularização de superficie de piso/parede para impermeabilização	M²	315,93
8.6.2	Impermeabilização de superfície com manta asfáltica (com polímeros tipo app), e= 4mm	M²	315,93
8.6.3	Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicado em áreas molhadas sobre impermeabilização, espessura 3cm. af_06/2014	M²	315,93
8.7	**REVESTIMENTOS**		
8.7.1	Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. af_06/2014	M²	1.353,12
8.7.2	Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicado manualmente em faces internas de	M²	1.353,12

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 224098/2024, emitida em 21/05/2024

Certidão nº 224098/2024
21/05/2024, 14:18
Chave de Impressão: 62D8w
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/05/2024 e contém 59 folhas

	paredes, para ambiente com área entre 5m2 e 10m2, espessura de 20mm, com execução de taliscas. af_06/2014		
8.7.3	Chapisco aplicado no teto, com rolo para textura acrílica. argamassa traço 1:4 e emulsão polimérica (adesivo) com preparo em betoneira 400l. af_06/2014	M²	254,28
8.7.4	Chapim em granito cinza polido, com pingadeira nos dois lados, assentado com argamassa 1:3	M²	5,26
8.8	**PISOS**		
8.8.1	Piso cimentado, traço 1:3 (cimento e areia), acabamento liso, espessura 3,0 cm, preparo mecânico da argamassa. af_09/2020	M²	254,28
8.9	**PINTURA**		
8.9.1	Aplicação manual de pintura com tinta texturizada acrílica em paredes externas de casas, uma cor. af_06/2014	M²	1.353,12
8.9.2	Pintura acrilica em piso cimentado, tres demaos	M²	254,28
8.10	**ENTRADA DE ENERGIA**		
8.10.1	Poste de concreto circular h=12 m e carga nominal 200 un kg, inclusive escavação - fornecimento e instalação	UN	3,00
8.10.2	Suporte mão francesa em aco, abas iguais 40 cm, capacidade minima 70 kg, branco - fornecimento e instalação. af_01/2020	UN	24,00
8.10.3	Cruzetas concreto retangular de 200kg fornecimento e instalação.	UN	12,00
8.10.4	Mufla terminal primaria unipolar uso interno para cabo 35/120mm2, isolacao 15/25kv em epr - borracha de silicone. fornecimento e instalacao (ref.: agesul/1201008330)	UN	16,00
8.10.5	Eletroduto de ferro galvanizadode 4"	M	18,00
8.10.6	Caixa de passagem 160x120x130cm com tampão fofo dn 900mm	UN	3,00
8.10.7	Tubo aço preto sem costura 4" , e= 6,02 mm , schedule 40, 16,06 kg/ m com conexão e solda	M	27,00
8.10.8	Haste de aterramento 5/8 para spda - fornecimento e instalação. af_12/2017	UN	9,00
8.10.9	Cabo de cobre unipolar, 50 mm2, blindado, isolação 12/20 kv epr	M	1.584,00
8.10.10	Cordoalha de cobre nu 35 mm², não enterrada, com isolador - fornecimento e instalação. af_12/2017	M	60,00
8.10.11	Cordoalha de cobre nu 50 mm², não enterrada, com isolador - fornecimento e instalação. af_12/2017	M	60,00
8.10.12	Para raios tipo valvula 15 kv / 5ka	UN	9,00
8.10.13	Chave fusível de 15kv 10ka da delmar ou similar - (ref. orse 0469)	UN	9,00
8.10.14	Isolador, tipo pino, para tensão 15 kv - fornecimento e instalação. af_07/2020	UN	9,00
8.10.15	Envelopamento em concreto de 15 mpa, incl. o lançamento	M³	43,68
8.11	**INSTALAÇÕES ELETRICAS**		
8.11.1	Tubo de aço galvanizado com costura 2" (50mm), inclusive conexões - fornecimento e instalação	M	36,00
8.11.2	Eletroduto de ferro galvanizadode 4"	M	54,00
8.11.3	Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 110 mm (4") - fornecimento e instalação. af_12/2015	M	90,00
8.11.4	Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. af_12/2015	M	180,00
8.11.5	Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 60 mm (2") - fornecimento e instalação. af_12/2015	M	36,00
8.11.6	Cordoalha de cobre nu 50 mm², não enterrada, com isolador - fornecimento e instalação. af_12/2017	M	288,00
8.11.7	Haste de aterramento 5/8 para spda - fornecimento e instalação. af_12/2017	UN	48,00
8.11.8	Cordoalha de cobre nu 25 mm², não enterrada, com isolador - fornecimento e instalação. af_12/2017	M	66,00
8.11.9	Solda exotérmica conexão haste com cabo passante e derivação em "t" no topo, bitola do cabo 50mm² a 95mm² para haste 5/8"e 3/8, ref.: cpos 42.20.22	UN	102,00
8.11.10	Suporte para instalação dos transformadores de un medição (3 tc's e 3 tp's) - ref 12853/orse	UN	3,00
8.11.11	Caixa de equalização p/aterramento 20x20x10cm de sobrepor p/11 terminais de pressão c/barramento - ref:. 09051/orse	UN	9,00
8.11.12	Calha retangular dim=0,40x0,50 esp=0,08m em concreto de 15mpa,incl.escavação e expurgo	M	12,00
8.11.13	Fornecimento e instalação de bucha de passagem interna/interna, em porcelana, classe 15 kv, corrente 400a (nbi 110 kv), incluso suporte p/bucha - ref: 10294/orse	UN	9,00
8.11.14	Extintor de incêndio portátil com carga de co2 de 6 kg, classe bc - fornecimento e instalação. af_10/2020_p	UN	12,00
8.11.15	Ralo seco, pvc, dn 100 x 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário. af_12/2014	UN	9,00
8.11.16	Interruptor simples (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015	UN	9,00
8.11.17	Luminária arandela de sobrepor 1 x e-27 60w tartaruga em alumínio injetado e vidro fosco	UN	18,00
8.11.18	Tomada média de embutir (2 módulos), 2p+t 20 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015	UN	9,00
8.11.19	Haste de aterramento 5/8"x3,00m com conector - fornecimento e instalação	UN	48,00
8.11.20	Fornecimento e instalação de chave seccionadora tripolar 15kv - 400a - ref 09913/orse	UN	6,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 224098/2024, emitida em 21/05/2024

Certidão nº 224098/2024
21/05/2024, 14:18
Chave de Impressão: 62D8w
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/05/2024 e contém 59 folhas

8.11.21	Disjuntor a vacuo 15kv, marca beghim, tipo maf 15-630- 350, manual c/relé urpe 7104 + jg de contato 3nf+3na, bobina de fechamento, bloqueio kirk, disparador tcc, bobina abert.+3tcs (ou similar)disjuntor a vacuo 15kv, marca beghim, tipo maf 15-630-350, man	UN	3,00
8.11.22	Cabo de cobre flexível isolado, 150 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para distribuição - fornecimento e instalação. af_12/2015	M	494,40
8.11.23	Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015	M	450,00
8.11.24	Caixa retangular 4" x 2" média (1,30 m do piso), pvc, instalada em parede - fornecimento e instalação. af_12/2015	UN	27,00
8.11.25	Caixa octogonal 3" x 3", pvc, instalada em laje - fornecimento e instalação. af_12/2015	UN	9,00
8.11.26	Suporte para instalação dos transformadores de un medição (3 tc's e 3 tp's) - ref 12853/orse	UN	3,00
8.11.27	Caixa de medição trifásica padrão coelba	UN	3,00
8.11.28	Para raios tipo valvula 15 kv / 5ka	UN	27,00
8.11.29	Isolador suporte pedestal de uso interno com prensa fio, em porcelana tipo bucha cor branca, classe tensão 15 kv - fornecimento e instalação (ref. orse 07380)	UN	54,00
8.11.30	Mufla terminal primaria unipolar uso interno para cabo 35/120mm2, isolacao 15/25kv em epr - borracha de silicone. fornecimento e instalacao (ref.: agesul/1201008330)	UN	27,00
8.11.31	Suporte isolador para cordoalha de cobre - fornecimento e instalação. af_12/2017	UN	27,00
8.11.32	Haste de aterramento 5/8 para spda - fornecimento e instalação. af_12/2017	UN	30,00
8.11.33	Quadro geral qgbt, conforme diagrama unifilar - fornecimento(policlínicas)	UN	3,00
8.12	**EQUIPAMENTOS**		
8.12.1	Transformador a seco 300 kva, primário: 13.80-10, 20kv, secundário: 220-127 v, ip-00, padrão coelba, completo	UN	3,00
8.13	**LIMPEZA FINAL**		
8.13.1	Limpeza geral p/ edificação	M²	317,88
9	**QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA**		
9.1	**FUNDAÇÃO**		
9.1.1	Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas. af_08/2017	M³	3,84
9.1.2	Base solo/areia (20%+80%) compactado	M³	28,74
9.1.3	Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para sapata, em madeira serrada, e=25 mm, 4 utilizações. af_06/2017	M²	0,00
9.1.4	Armação de bloco, viga baldrame e sapata utilizando aço ca-60 de 5 mm - montagem. af_06/2017	KG	88,20
9.1.5	Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem. af_06/2017	KG	558,00
9.1.6	Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 8 mm - montagem. af_06/2017	KG	2.440,80
9.1.7	Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 10 mm - montagem. af_06/2017	KG	95,40
9.1.8	Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 12,5 mm - montagem. af_06/2017	KG	239,40
9.1.9	Concretagem de blocos de coroamento e vigas baldrames, fck 25 mpa, com uso de bomba ¿ lançamento, adensamento e acabamento.	M³	59,34
9.1.10	Lastro de concreto, preparo mecânico, inclusos: aditivo impermeabilizante, lançamento e adensamento	M³	28,74
9.1.11	Armacao em tela de aco soldada nervurada q-92, aco ca-60, 4,2mm, malha 15x15cm	M²	1.651,24
9.1.12	Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para sapata, em madeira serrada, e=25 mm, 2 utilizações. af_06/2017	M2	141,36
9.2	**ESTRUTURA**		
9.2.1	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em um edifício de múltiplos pavimentos utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem. af_12/2015	KG	201,60
9.2.2	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em um edifício de múltiplos pavimentos utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem. af_12/2015	KG	392,40
9.2.3	Concretagem de pilares, fck = 30 mpa, com uso de bomba em edificação com seção média de pilares menor ou igual a 0,25m² - lançamento, adensamento e acabamento.	M³	9,88
9.2.4	Concretagem de vigas e lajes, fck = 30 mpa, para lajes maciças ou nervuradas com uso de bomba em edificação com área média de lajes maior que 20 m² - lançamento, adensamento e acabamento.	M³	6,44
9.2.5	Laje pré-moldada unidirecional, biapoiada, para piso, enchimento em cerâmica, vigota convencional, altura total da laje (enchimento+capa) = (8+4). af_11/2020	M²	53,22
9.2.6	Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares, pé-direito simples, em chapa de madeira compensada resinada, 2 utilizações. af_09/2020	M2	41,76

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 224098/2024, emitida em 21/05/2024

Certidão nº 224098/2024
21/05/2024, 14:18
Chave de Impressão: 62D8w
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/05/2024 e contém 59 folhas

9.2.7	Montagem e desmontagem de fôrma de viga, escoramento com garfo de madeira, pé-direito simples, em chapa de madeira resinada, 2 utilizações. af_09/2020	M2	44,84
9.3	**PAREDES E PAINÉIS**		
9.3.1	(composição representativa) do serviço de alvenaria de vedação de blocos vazados de cerâmica de 9x19x19cm (espessura 9cm), para edificação habitacional unifamiliar (casa) e edificação pública padrão. af_11/2014	M²	210,48
9.4	**COBERTURA E IMPERMEABILIZAÇÃO**		
9.4.1	Telhamento com telha metálica termoacústica e = 30 mm, com até 2 águas, incluso içamento. af_07/2019	M²	833,54
9.4.2	Estrutura treliçada de cobertura, tipo arco, com ligações soldadas, inclusos perfis metálicos, chapas metálicas, mão de obra e transporte com guindaste - fornecimento e instalação. af_01/2020_p	KG	14.668,80
9.4.3	Pilar metálico perfil laminado ou soldado em aço estrutural, com conexões soldadas, inclusos mão de obra, transporte e içamento utilizando guindaste - fornecimento e instalação. af_01/2020	KG	6.010,34
9.5	**PAVIMENTAÇÃO**		
9.5.1	Lastro de concreto magro, aplicado em pisos, lajes sobre solo ou radiers, espessura de 5 cm. af_07/2016	M²	172,28
9.5.2	Lastro de brita 2, com espalhamento manual	M³	37,86
9.5.3	Lona plástica - fornecimento e colocação (ref. orse 03642)	M²	946,68
9.5.4	Acabamento superficial de concreto com lixamento e polimento	M²	946,68
9.5.5	Piso em lajota premoldada de concreto, dimensões 40x40x5cm	M²	172,28
9.5.6	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto natural, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada acii, rejuntado, exclusive regularização	M²	2,00
9.6	**REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES**		
9.6.1	Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. af_06/2014	M²	524,98
9.6.2	Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicada manualmente em faces internas de paredes, espessura de 20mm, com execução de taliscas. af_06/2014	M²	524,98
9.7	**PINTURA**		
9.7.1	Aplicação manual de fundo selador acrílico em paredes externas de casas. af_06/2014	M²	524,98
9.7.2	Aplicação manual de massa acrílica em paredes externas de casas, duas demãos. af_05/2017	M²	524,98
9.7.3	Pintura acrilica de faixas de demarcacao em quadra poliesportiva, 5 cm de largura	M	3.693,60
9.7.4	Pintura acrilica em piso cimentado, tres demaos	M²	390,24
9.7.5	Pintura com tinta epoxídica de acabamento pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (por demão). af_01/2020	M²	1.467,16
9.7.6	Aplicacao de tinta a base de epoxi sobre piso	M2	524,98
9.8	**SERRALHARIA/DIVERSOS**		
9.8.1	Alambrado para quadra poliesportiva, estruturado por tubos de aco galvanizado, (montantes com diametro 2", travessas e escoras com diâmetro 1 ¼"), com tela de arame galvanizado, fio 12 bwg e malha quadrada 5x5cm (exceto mureta). af_03/2021	M²	606,98
9.8.2	Rede de proteção em nylon, malha de 100x100mm, para quadra de esporte (ref. orse) - fornecimento e instalação	M²	216,38
9.8.3	Corrimão duplo em tubos de aço inox, altura 1,10m, composto por 2 barras 2" e montantes de 2.1/2", fixados com parabolt . modelo co2.	M	106,40
9.8.4	Estrutura / barra suporte oficial para tabela de basquete em tubo de aço galvanizado, d=5", h=3,05m, piso/aro, pintura sintética - fornecimento e instalação	UN	4,00
9.8.5	Tabelas de basquete em compensado naval de 1,80 x 1,20 m, com aro de metal e rede (par), sem suporte de fixação	UN	4,00
9.8.6	Traves oficiais para futebol de salão de 3,00 x 2,00 m, em tubo de aço galvanizado 3" com requadro em tubo de 1" e redes de polietileno fio 4 mm (conjunto para futsal) (ref orse 10069)	PAR	2,00
9.8.7	Portão em tela arame galvanizado n.12 malha 2" e moldura em tubos de aco de 1 1/2" e 1", com duas folhas de abrir, incluso ferragens e pintura	M²	8,60
9.9	**DRENAGEM PLUVIAL/ DRENO AR CONDICIONADO**		
9.9.1	Tubo pvc, série r, água pluvial, dn 100 mm, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. af_12/2014	M	6,14
9.9.2	Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 150 mm, fornecido e instalado em subcoletor aéreo de esgoto sanitário. af_12/2014	M	70,60
9.9.3	Calha de beiral, semicircular de pvc, diametro 125 mm, incluindo cabeceiras, emendas, bocais, suportes e vedações, excluindo condutores, incluso transporte vertical. af_07/2019	M	112,84
9.9.4	Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em subcoletor aéreo de esgoto sanitário. af_12/2014	UN	8,00
9.9.5	Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 150 mm, junta elástica, fornecido e instalado em subcoletor aéreo de esgoto sanitário. af_12/2014	UN	8,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 224098/2024, emitida em 21/05/2024

Certidão nº 224098/2024
21/05/2024, 14:18
Chave de Impressão: 62D8w
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/05/2024 e contém 59 folhas

9.9.6	Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em subcoletor aéreo de esgoto sanitário. af_12/2014	UN	16,00
9.9.7	Luva simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em subcoletor aéreo de esgoto sanitário. af_12/2014	UN	8,00
9.9.8	Luva simples, pvc, série normal, esgoto predial, dn 150 mm, junta elástica, fornecido e instalado em subcoletor aéreo de esgoto sanitário. af_12/2014	UN	32,00
9.9.9	Bucha redução excentrica em pvc rígido soldável, para esgoto, d=150x100mm ref. orse 01208	UN	8,00
9.9.10	Ralo hemisférico de fºfº ø 100 mm, tipo abacaxi (ref. orse 04283)	UN	8,00
9.9.11	Caixa enterrada hidráulica retangular em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, dimensões internas: 0,6x0,6x0,6 m para rede de drenagem. af_12/2020	UN	8,00
9.10	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**		
9.10.1	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 10a - fornecimento e instalação. af_10/2020	UN	12,00
9.10.2	Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e instalação. af_10/2020	UN	2,00
9.10.3	Disjuntor dr - bipolar de 25a - 30ma a/c	UN	2,00
9.10.4	Dispositivo dr tetrapolar 30ma, com corrente nominal un 40a	UN	2,00
9.10.5	Dispositivo de proteção contra surto de tensão dps 40ka - 175v	UN	8,00
9.10.6	Tomada média de embutir (1 módulo), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015	UN	2,00
9.10.7	Condulete de alumínio, tipo ll, para eletroduto de aço galvanizado dn 20 mm (3/4"), aparente - fornecimento e instalação - ref. 00390/orse	UN	4,00
9.10.8	Condulete de alumínio, tipo lr, para eletroduto de aço galvanizado dn 20 mm (3/4"), aparente - fornecimento e instalação. af_11/2016_p	UN	4,00
9.10.9	Condulete de alumínio, tipo t, para eletroduto de aço galvanizado dn 20 mm (3/4"), aparente - fornecimento e instalação. af_11/2016_p	UN	6,00
9.10.10	Condulete de alumínio, tipo t, para eletroduto de aço galvanizado dn 25 mm (1"), aparente - fornecimento e instalação. af_11/2016_p	UN	6,00
9.10.11	Caixa retangular 4" x 2" média (1,30 m do piso), pvc, instalada em parede - fornecimento e instalação. af_12/2015	UN	2,00
9.10.12	Eletroduto rígido soldável, pvc, dn 25 mm (3/4''), aparente, instalado em parede - fornecimento e instalação. af_11/2016_p	M	255,44
9.10.13	Eletroduto rígido soldável, pvc, dn 32 mm (1''), aparente, instalado em parede - fornecimento e instalação. af_11/2016_p	M	3,00
9.10.14	Luva para eletroduto, pvc, soldável, dn 25 mm (3/4''), aparente, instalada em parede - fornecimento e instalação. af_11/2016_p	UN	272,00
9.10.15	Abraçadeira em aço tipo d, para amarração de tubo com 3/4", inclusive parafuso de fixação	UN	272,00
9.10.16	Abraçadeira em aço tipo d, para amarração de tubo com 1", inclusive parafuso de fixação	UN	4,00
9.10.17	Cabo de cobre flexível isolado, 1,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015	M	881,60
9.10.18	Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015	M	1.051,10
9.10.19	Luminária pendente industrial prismática de 22" em poliestireno incolor,com gancho,incluso lâmpada de led 5u/6u/70w e27 6000k - fornecimento e instalação ref: orse/12770	UN	24,00
9.10.20	Qd quadra - quadro de comando em chapa de aço composto por caixa e placa de montagem. possuem um sistema de dobras adicionais. placa de montagem: removível. porta: removível. fecho: standard do tipo fenda. vedação: ip-54 - feita por perfil de borracha especial, tratamento anticorrosivo pelo sistema de banho químico, desengraxe e fosfatização. caixa e tampa: são pintadas pelo sistema eletrostático epóxi a pó na cor cinza (ral 7032). camada média 80 mícrons 01 conjunto de barramento 3f-100a, 01 minidisjuntor 3f-32a, 02 minidisjuntor 1f-16a, 02 minidisjuntor 1f-10a, 04 dps, 01 barra de neutro, 01 barra de terra, 01 conjunto de trilho din, 01 proteção de policarbonato (partes vivas) 01 conjunto de plaqueta adesiva bopp, 01 acessórios, 01 mão de obra	UN	2,00
9.11	**SPDA**		
9.11.1	Cordoalha de cobre nu 35 mm², não enterrada, com isolador - fornecimento e instalação. af_12/2017	M	34,62
9.11.2	Cordoalha de cobre nu 50 mm², enterrada, sem isolador - fornecimento e instalação. af_12/2017	M	244,44
9.11.3	Conector de medição em bronze c/4 parafusos p/cabos de cobre 16-70mm² ref.tel-560 (pára-raio) - ref. 09048/orse	UN	8,00
9.11.4	Conector parafuso fendido ¿split-bolt¿ - para cabo de 70mm2 - fornecimento e instalação	UN	12,00
9.11.5	Solda exotérmica conexão cabo passante com derivação em "t", bitola do cabo de 16-16mm² a 50- 35mm²; 70-35mm² 95-35mm²	UN	24,00
9.11.6	Solda exotérmica conexão haste com cabo passante e derivação em "t" no topo, bitola do cabo 50mm² a 95mm² para haste 5/8"e 3/8, ref.: cpos 42.20.22	UN	4,00
9.11.7	Haste de aterramento 5/8 para spda - fornecimento e instalação. af_12/2017	UN	12,00
9.11.8	Caixa de inspeção de aterramento tipo solo, de pvc diametro = 300 mm, com tampa de ferro fundido tel-550	UN	12,00
9.12	**INSTALAÇÕES CONTRA-INCÊNDIO**		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 224098/2024, emitida em 21/05/2024

Certidão nº 224098/2024
21/05/2024, 14:18
Chave de Impressão: 62D8w
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/05/2024 e contém 59 folhas

9.12.1	Extintor de pó químico abc, capacidade 8 kg, alcance médio do jato 5m , tempo de descarga 12s, nbr9443, 9444, 10721 -ref.: 09221/orse	UN	4,00
9.12.2	Extintor de incêndio portátil com carga de água pressurizada de 10 l, classe a - fornecimento e instalação. af_10/2020_p	UN	4,00
9.12.3	Placa de saída de emergência de incêndio fotoluminescente 30x15cm - fornecimento e instalação	UN	12,00
9.12.4	Placa de saída	UN	8,00
9.12.5	Placa de sinalização de seguranca de orientação e salvamento contra incendio, fotoluminescente, retangular, 20 x 40 cm, em pvc 2mm anti-chamas (simbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434) -	UN	4,00
9.12.6	Fita fotoluminescente largura 5cm - fornecimento e instalação (ref.orse)	M	20,00
9.12.7	Bloco autônomo de iluminação de emergência com autonomia mínima de 1 hora, equipado com 2 lâmpadas de 11 w	UN	4,00
9.13	**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**		
9.13.1	Limpeza geral p/ edificação	M²	1.383,22
10	**CAMPO SOCIETY (50X30)M COM ARQUIBANCADA**		
10.1	**MOVIMENTAÇÃO DE TERRA**		
10.1.1	Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af_02/2021	M³	158,58
10.1.2	Apiloamento manual de fundo de vala (ref. orse 02660)	M²	466,18
10.1.3	Reaterro manual de valas com compactação mecanizada. af_04/2016	M³	94,42
10.1.4	Carga e descarga mecanica de solo utilizando caminhao basculante 10 m3 e pa carregadeira sobre pneus 128 hp, capacidade da caçamba 1,7 a 2,8 m3, peso operacional 11632 kg	M³	64,16
10.1.5	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020	M3XKM	1.283,50
10.2	**FUNDAÇÃO**		
10.2.1	Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas. af_08/2017	M³	3,86
10.2.2	Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para sapata, em madeira serrada, e=25 mm, 4 utilizações. af_06/2017	M²	232,44
10.2.3	Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem. af_06/2017	KG	477,50
10.2.4	Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 8 mm - montagem. af_06/2017	KG	1.585,00
10.2.5	Concretagem de sapatas, fck 30 mpa, com uso de bomba – lançamento, adensamento e acabamento. af_11/2016	M³	29,04
10.3	**ESTRUTURA**		
10.3.1	Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares, pé-direito simples, em chapa de madeira compensada plastificada, 06 utilizações.	M²	45,60
10.3.2	Montagem e desmontagem de fôrma de viga, escoramento com garfo de madeira, pé-direito simples, em chapa de madeira resinada, 4 utilizações. af_09/2020	M²	146,32
10.3.3	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em um edifício de múltiplos pavimentos utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem. af_12/2015	KG	180,00
10.3.4	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em um edifício de múltiplos pavimentos utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem. af_12/2015	KG	302,50
10.3.5	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em um edifício de múltiplos pavimentos utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem. af_12/2015	KG	240,00
10.3.6	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em um edifício de múltiplos pavimentos utilizando aço ca-50 de 12,5 mm - montagem. af_12/2015	KG	405,00
10.3.7	Concretagem de pilares, fck = 30 mpa, com uso de bomba em edificação com seção média de pilares menor ou igual a 0,25m² - lançamento, adensamento e acabamento.	M³	2,02
10.3.8	Concretagem de vigas e lajes, fck = 30 mpa, para lajes maciças ou nervuradas com uso de bomba em edificação com área média de lajes maior que 20 m² - lançamento, adensamento e acabamento.	M³	9,34
10.3.9	Laje pré-moldada unidirecional, biapoiada, para piso, enchimento em cerâmica, vigota convencional, altura total da laje (enchimento+capa) = (8+4). af_11/2020	M²	221,60
10.4	**PAREDES E PAINÉIS**		
10.4.1	(composição representativa) do serviço de alvenaria de vedação de blocos vazados de cerâmica de 9x19x19cm (espessura 9cm), para edificação habitacional unifamiliar (casa) e edificação pública padrão. af_11/2014	M²	98,66
10.4.2	Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. af_06/2014	M²	197,34
10.4.3	Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicada manualmente em faces internas de paredes, espessura de 20mm, com execução de taliscas. af_06/2014	M²	197,34

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 224098/2024, emitida em 21/05/2024

Certidão nº 224098/2024
21/05/2024, 14:18
Chave de Impressão: 62D8w
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/05/2024 e contém 59 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
Rua Prof. Aloísio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

CREA-BA Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Impresso em: 21/05/2024, às 14:18.

10.5	**PAVIMENTAÇÃO**		
10.5.1	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, espessura 6 cm, armado. af_07/2016	M²	192,64
10.5.2	Grama sintética - altura dos fios 50 mm , fibrilado de polietileno, cor verde, pontos por metro 150 - fornecimento e instalação	M²	2.824,30
10.5.3	Fornecimento e instalação de geocomposto drenante.	M²	2.824,30
10.5.4	Lona plástica - fornecimento e colocação (ref. orse 03642)	M²	2.824,30
10.5.5	Lastro de brita 2, com espalhamento manual	M³	141,21
10.6	**PINTURA**		
10.6.1	Aplicação manual de fundo selador acrílico em paredes externas de casas. af_06/2014	M²	397,92
10.6.2	Aplicação manual de massa acrílica em paredes externas de casas, duas demãos. af_05/2017	M²	397,92
10.6.3	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. af_06/2014	M²	397,92
10.7	**SERRALHARIA/DIVERSOS**		
10.7.1	Alambrado para quadra poliesportiva, estruturado por tubos de aco galvanizado, (montantes com diametro 2", travessas e escoras com diâmetro 1 ¼"), com tela de arame galvanizado, fio 12 bwg e malha quadrada 5x5cm (exceto mureta). af_03/2021	M²	2.095,50
10.7.2	Traves para futebol campo 4m, tubo 4" , desmontável, med.ext. 4x2,2m. fornecimento e instalação	PAR	2,00
10.8	**DRENAGEM PLUVIAL**		
10.8.1	Calha retangular dim=0,50x0,50 esp=0,08m em concreto de 15mpa,coberta c/placa emc.a.de 20mpa esp=,05,incl.escavação e expurgo	M	225,00
10.8.2	Caixa enterrada hidráulica retangular em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, dimensões internas: 0,6x0,6x0,6 m para rede de drenagem. af_12/2020	UN	10,00
10.9	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**		
10.9.1	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 10a - fornecimento e instalação. af_10/2020	UN	14,00
10.9.2	Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e instalação. af_10/2020	UN	2,00
10.9.3	Dispositivo dr tetrapolar 30ma, com corrente nominal un 40a	UN	4,00
10.9.4	Dispositivo de proteção contra surto de tensão dps 40ka - 175v	UN	10,00
10.9.5	Eletroduto flexível corrugado reforçado, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. af_12/2015	M	9,00
10.9.6	Eletroduto rígido soldável, pvc, dn 25 mm (3/4''), aparente, instalado em parede - fornecimento e instalação. af_11/2016_p	M	186,74
10.9.7	Eletroduto rígido soldável, pvc, dn 32 mm (1''), aparente, instalado em parede - fornecimento e instalação. af_11/2016_p	M	270,50
10.9.8	Luva para eletroduto, pvc, soldável, dn 25 mm (3/4''), aparente, instalada em parede - fornecimento e instalação. af_11/2016_p	UN	72,00
10.9.9	Luva para eletroduto, pvc, soldável, dn 32 mm (1''), aparente, instalada em parede - fornecimento e instalação. af_11/2016_p	UN	44,00
10.9.10	Abraçadeira em aço tipo d, para amarração de tubo com 3/4", inclusive parafuso de fixação	UN	194,00
10.9.11	Abraçadeira em aço tipo d, para amarração de tubo com 1", inclusive parafuso de fixação	UN	280,00
10.9.12	Cabo de cobre flexível isolado, 1,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015	M	470,24
10.9.13	Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015	M	662,00
10.9.14	Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015	M	441,24
10.9.15	Refletor de led 400 watts, com suporte de fixação, cor de luz branco frio (6000k a 6500k), uso interno e externo	UN	60,00
10.9.16	Assentamento de poste de concreto com comprimento nominal de 12 m, carga nominal de 400 dan, engastamento base concretada com 1 m de concreto e 0,8 m de solo (não inclui fornecimento). af_11/2019	UN	14,00
10.9.17	Poste de concreto duplo t h=10 carga nominal 300kg inclusive escavacao, exclusive transporte - fornecimento e instalacao	UN	14,00
10.9.18	Caixa enterrada elétrica retangular, em alvenaria com blocos de concreto, fundo com brita, dimensões internas: 0,4x0,4x0,4 m. af_12/2020	UN	22,00
10.9.19	Qd campo society - quadro de comando em chapa de aço composto por caixa e placa de montagem. possuem um sistema de dobras adicionais. placa de montagem: removível. porta: removível. fecho: standard do tipo fenda. vedação: ip-54 - feita por perfil de borracha especial, tratamento anticorrosivo pelo sistema de banho químico, desengraxe e fosfatização. caixa e tampa: são pintadas pelo sistema eletrostático epóxi a pó na cor cinza (ral 7032). camada média 80 mícrons 01 conjunto de barramento 3f-100a, 01 minidisjuntor 3f-32a, 04 minidisjuntor 2f-32a, 01 minidisjuntor 2f-16a, 01 idr 4p-40a 30ma, 04 dps, 01 barra de neutro, 01 barra de terra, 01 conjunto de trilho din, 01 proteção de	UN	2,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 224098/2024, emitida em 21/05/2024

Certidão nº 224098/2024
21/05/2024, 14:18
Chave de Impressão: 62D8w
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/05/2024 e contém 59 folhas

	policarbonato (partes vivas) 01 conjunto de plaqueta adesiva bopp, 01 acessórios, 01 mão de obra		
10.10	**INSTALAÇÕES CONTRA-INCÊNDIO**		
10.10.1	Extintor de pó químico abc, capacidade 8 kg, alcance médio do jato 5m , tempo de descarga 12s, nbr9443, 9444, 10721 -ref.: 09221/orse	UN	4,00
10.10.2	Extintor de incêndio portátil com carga de água pressurizada de 10 l, classe a - fornecimento e instalação. af_10/2020_p	UN	4,00
10.10.3	Placa de saída de emergência de incêndio fotoluminescente 30x15cm - fornecimento e instalação	UN	4,00
10.10.4	Placa de saída	UN	10,00
10.10.5	Placa de sinalização de seguranca de orientação e salvamento contra incendio, fotoluminescente, retangular, 20 x 40 cm, em pvc 2mm anti-chamas (simbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434) -	UN	10,00
10.10.6	Bloco autônomo de iluminação de emergência com autonomia mínima de 1 hora, equipado com 2 lâmpadas de 11 w	UN	30,00
10.11	**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**		
10.11.1	Limpeza geral p/urbanização	M²	4.049,84
11	**PISTA DE CORRIDA**		
11.1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
11.1.1	Locacao convencional de obra, através de gabarito de tabuas corridas pontaletadas, com reaproveitamento de 3 vezes.	M²	2.836,74
11.1.2	Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso. af_11/2019	M²	2.004,34
11.2	**SUB-BASE**		
11.2.1	Espalhamento de material com trator de esteiras. af_11/2019	M³	1.500,00
11.2.2	Lastro com material granular (pedra britada n.2), aplicado em pisos ou lajes sobre solo, espessura de *10 cm*. af_08/2017	M³	15,00
11.2.3	Aplicação de lona plástica para execução de pavimentos de concreto. af_11/2017	M²	1.500,00
11.2.4	Armação para execução de radier, com uso de tela q-138. af_09/2017	KG	3.300,00
11.3	**PISTA DE CORRIDA**		
11.3.1	Pintura acrilica em piso cimentado duas demaos	M²	1.577,52
11.3.2	Mini guia de concreto com dim (1,00x0,30x0,05)m - fornecimento e assentamento	M	792,04
11.3.3	Corte manual em concreto esp=3cm	M	1.553,96
11.3.4	Concreto usinado bombeado fck=20mpa, inclusive lancamento e adensamento	M³	180,00
11.3.5	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura 8 cm, armado. af_07/2016	M²	504,34
11.3.6	Juntas plásticas para piso, 27 x 3 mm - fornecimento e assentamento - ref.: 2181/orse	M	556,16
11.4	**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**		
11.4.1	Limpeza geral p/urbanização	M²	1.500,00
12	**PISCINA - DIMENSÕES INTERNAS - 25X12,5M H=1,6M**		
12.1	**SERVIÇOS INICIAIS**		
12.1.1	Locacao convencional de obra, utilizando gabarito de tábuas corridas pontaletadas a cada 2,00m - 2 utilizações. af_10/2018	M	423,00
12.2	**MOVIMENTO DE TERRA**		
12.2.1	Escavação vertical a céu aberto, em obras de edificação, incluindo carga, descarga e transporte, em solo de 1ª categoria com escavadeira hidráulica (caçamba: 1,2 m³ / 155hp), frota de 8 caminhões basculantes de 10 m³, dmt de 4 km e velocidade média 22km/h. af_05/2020	M³	1.794,27
12.2.2	Reaterro manual apiloado com soquete. af_10/2017	M³	24,90
12.2.3	Carga e descarga mecanica de solo utilizando caminhao basculante 10 m3 e pa carregadeira sobre pneus 128 hp, capacidade da caçamba 1,7 a 2,8 m3, peso operacional 11632 kg	M³	2.123,25
12.2.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020	M3XKM	42.465,00
12.2.5	Regularização manual de terreno (ref. orse 5103)	M²	982,98
12.3	**FUNDAÇÃO**		
12.3.1	Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas. af_08/2017	M³	0,75
12.3.2	Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para bloco de coroamento, em madeira serrada, e=25 mm, 2 utilizações. af_06/2017	M²	18,00
12.3.3	Estaca hélice contínua, diâmetro de 30 cm, incluso concreto fck=30mpa e armadura mínima (exclusive mobilização, desmobilização e bombeamento). af_12/2019	M	150,00
12.3.4	Bombeamento de concreto	M³	16,99
12.3.5	Arrasamento mecanico de estaca de concreto armado, diametros de até 40 cm. af_11/2016	UN	15,00
12.3.6	Concretagem de blocos de coroamento e vigas baldrames, fck 30 mpa, com uso de bomba – lançamento, adensamento e acabamento. af_06/2017	M³	6,30
12.3.7	Armação de bloco, viga baldrame e sapata utilizando aço ca-60 de 5 mm - montagem. af_06/2017	KG	26,42

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 224098/2024, emitida em 21/05/2024

Certidão nº 224098/2024
21/05/2024, 14:18
Chave de Impressão: 62D8w
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/05/2024 e contém 59 folhas

12.3.8	Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem. af_06/2017	KG	91,90
12.3.9	Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 12,5 mm - montagem. af_06/2017	KG	95,60
12.3.10	Aplicação de lona plástica para execução de pavimentos de concreto. af_11/2017	M²	49,25
12.3.11	Lastro de concreto, preparo mecânico, inclusos: aditivo impermeabilizante, lançamento e adensamento	M³	4,92
12.3.12	Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga baldrame, em madeira serrada, e=25 mm, 4 utilizações. af_06/2017	M²	37,92
12.3	**ESTRUTURA DA PISCINA**		
12.3.1	Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af_07/2016	M³	49,74
12.3.2	Alvenaria de vedação de blocos vazados de concreto de 9x19x39cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m² sem vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. af_06/2014	M²	415,80
12.3.3	Montagem e desmontagem de fôrma de laje maciça, pé-direito simples, em chapa de madeira compensada resinada, 2 utilizações. af_09/2020	M2	38,00
12.3.4	Concretagem de vigas e lajes, fck=25 mpa, para lajes maciças ou nervuradas com uso de bomba em edificação com área média de lajes maior que 20 m² - lançamento, adensamento e acabamento.	M³	218,67
12.3.5	Lançamento com uso de bomba, adensamento e acabamento de concreto em estruturas. af_12/2015	M³	218,67
12.3.6	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem. af_12/2015	KG	1.914,75
12.3.7	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem. af_12/2015	KG	3.829,53
12.3.8	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem. af_12/2015	KG	2.799,00
12.3.9	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem. af_12/2015	KG	26.415,00
12.3.10	Montagem e desmontagem de fôrma de viga, escoramento com garfo de madeira, pé-direito simples, em chapa de madeira resinada, 2 utilizações. af_09/2020	M2	363,20
12.4	**IMPERMEABILIZAÇÃO**		
12.4.1	Regularização de superficie de piso/parede para impermeabilização	M²	1.367,25
12.4.2	Impermeabilização com manta asfáltica 3mm, estruturada com não-tecido de poliéster, inclusive aplicação de 1 demão de primer, exceto proteção mecânica - ref.: 10021/orse	M²	1.367,25
12.4.3	Proteção mecânica de superficie horizontal com argamassa de cimento e areia, traço 1:3, e=4cm. af_06/2018	M²	937,50
12.4.4	Proteção mecânica de superfície vertical com argamassa de cimento e areia, traço 1:3, e=4cm. af_06/2018	M²	429,75
12.5	**REVESTIMENTO - MASSA**		
12.5.1	Chapisco aplicado em alvenaria (sem presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. af_06/2014	M²	1.297,50
12.5.2	Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicado em áreas secas sobre laje, aderido, espessura 2cm. af_06/2014	M²	937,50
12.5.3	Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicada manualmente em panos cegos de fachada (sem presença de vãos), espessura de 25 mm. af_06/2014	M²	360,00
12.6	**REVESTIMENTO - CERÂMICO**		
12.6.1	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, tecnogres, linha brilhante, ref. br10070 ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado	M²	1.297,50
12.6.2	Piso em granito cinza andorinha flameado esp.=2,0 cm	M²	92,40
12.6.3	Revestimento para piso ou parede em granito cinza andorinha, levigado, e = 2cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive emboço	M2	69,66
12.7	**BLOCOS DE PARTIDA (10 UNIDADES)**		
12.7.1	Fôrmas de compensado plastificado 14mm - uso geral - utilização 3 vezes - confecção, instalação e retirada (orse 00121)	M²	18,00
12.7.2	Concretagem de pilares, fck = 25 mpa, com uso de bomba em edificação com seção média de pilares maior que 0,25 m² - lançamento, adensamento e acabamento. af_12/2015	M³	2,25
12.7.3	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem. af_12/2015	KG	67,50
12.7.4	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem. af_12/2015	KG	112,50

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 224098/2024, emitida em 21/05/2024

Certidão nº 224098/2024
21/05/2024, 14:18
Chave de Impressão: 62D8w
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/05/2024 e contém 59 folhas

12.7.5	Acabamento superficial de concreto com lixamento e polimento	M²	25,50
12.7.6	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. af_06/2014	M²	25,50
12.8	**LIMPEZA**		
12.8.1	Limpeza de piso cerâmico ou com pedras rústicas utilizando ácido muriático. af_04/2019	M²	1.297,50
13	**ESTAÇÃO DE TRATAMENTO (CASA DE BOMBAS) - PISCINA**		
13.1	**FUNDAÇÃO**		
13.1.1	Escavação mecanizada de vala com profundidade maior que 1,5 m até 3,0 m (média entre montante e jusante/uma composição por trecho) com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26 m3 / potência: 88 hp), largura de 0,8 m a 1,5 m, em solo de 1a categoria, locais com baixo nível de interferência. af_02/2021	M³	45,00
13.1.2	Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af_02/2021	M³	7,02
13.1.3	Carga e descarga mecanica de solo utilizando caminhao basculante 10 m3 e pa carregadeira sobre pneus 128 hp, capacidade da caçamba 1,7 a 2,8 m3, peso operacional 11632 kg	M³	30,00
13.1.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020	M3XKM	600,00
13.1.5	Embasamento c/pedra argamassada utilizando arg.cim/areia 1:4	M³	9,00
13.2	**ESTRUTURA**		
13.2.1	(composição representativa) execução de estruturas de concreto armado convencional, para edificação habitacional multifamiliar (prédio), fck = 25 mpa. af_01/2017	M³	6,72
13.3	**ALVENARIA**		
13.3.1	Alvenaria de vedação de blocos vazados de concreto de 9x19x39cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida menor que 6m² sem vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. af_06/2014	M²	66,00
13.4	**REVESTIMENTO**		
13.4.1	Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. af_06/2014	M²	66,00
13.4.2	Massa única, para recebimento de pintura ou cerâmica, argamassa industrializada, preparo mecânico, aplicado com equipamento de mistura e projeção de 1,5 m3/h em faces internas de paredes, espessura de 5mm, sem execução de taliscas. af_06/2014	M²	66,00
13.4.3	Chapim em granito cinza polido, com pingadeira nos dois lados, assentado com argamassa 1:3	M²	2,52
13.5	**PAVIMENTAÇÃO**		
13.5.1	Lastro de concreto magro, aplicado em pisos, lajes sobre solo ou radiers, espessura de 5 cm. af_07/2016	M²	18,00
13.5.2	Piso cimentado, traço 1:3 (cimento e areia), acabamento rústico, espessura 2,0 cm, preparo mecânico da argamassa. af_09/2020	M²	18,00
13.5.3	Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicado em áreas secas sobre laje, aderido, espessura 2cm. af_06/2014	M²	18,00
13.5.4	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 35x35 cm aplicada em ambientes de área maior que 10 m2. af_06/2014	M²	18,00
13.6	**ESQUADRIAS**		
13.6.1	Porta de alumínio de abrir com lambri, com guarnição, fixação com parafusos - fornecimento e instalação. af_12/2019	M²	7,56
13.7	**PINTURA**		
13.7.1	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. af_06/2014	M²	67,44
13.7.2	Pintura com tinta alquídica de acabamento (esmalte sintético acetinado) pulverizada sobre superfícies metálicas (exceto perfil) executado em obra (02 demãos). af_01/2020	M²	12,60
13.8	**INSTALAÇÕES**		
13.8.1	Ponto de iluminação e tomada, residencial, incluindo interruptor paralelo e tomada 10a/250v, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento (excluindo luminária e lâmpada). af_01/2016	UN	18,00
13.9	**EQUIPAMENTOS**		
13.9.1	Conjunto moto-bomba centrifuga, trifásica, motor 2,96 hp, schneider mod.bc-21r ou similar	UN	18,00
13.9.2	Filtro de areia de alta vazão modelo av6 q=8m³ epex ou similar	UN	24,00
13.9.3	Chave de boia automática superior 10a/250v - fornecimento e instalacao	UN	2,00
13.9.4	Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em laje - fornecimento e instalação. af_12/2015	M	450,00
13.9.5	Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015	M	450,00
13.10	**AUTOMAÇÃO**		
13.10.1	Quadro de comando para 2 bombas de recalques de 1/3 a 2 cv, trifásica, 220 volts, com chave seletora, acionamento manual/automático, relé de sobrecarga e contator - ref 07826/orse	UN	3,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 224098/2024, emitida em 21/05/2024

Certidão nº 224098/2024
21/05/2024, 14:18
Chave de Impressão: 62D8w
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/05/2024 e contém 59 folhas

13.10.2	Quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvanizado, de embutir, com barramento trifásico, para 12 disjuntores din 100a - fornecimento e instalação. af_10/2020	UN	3,00
13.10.3	Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 50a - fornecimento e instalação. af_10/2020	UN	6,00
13.10.4	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 50a - fornecimento e instalação. af_10/2020	UN	3,00
13.10.5	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 10a - fornecimento e instalação. af_10/2020	UN	12,00
13.10.6	Ponto de utilização de equipamentos elétricos, residencial, incluindo suporte e placa, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento. af_01/2016	UN	48,00
13.10.7	Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 50 mm (1 1/2") - fornecimento e instalação. af_12/2015	M	30,00
13.10.8	Quadro de bomba - quadro de comando em chapa de aço composto por caixa e placa de montagem. possuem um sistema de dobras adicionais. placa de montagem: removível. porta: removível. fecho: standard do tipo fenda. vedação: ip-54 - feita por perfil de borracha especial, tratamento anticorrosivo pelo sistema de banho químico, desengraxe e fosfatização. caixa e tampa: são pintadas pelo sistema eletrostático epóxi a pó na cor cinza (ral 7032). camada média 80 mícrons 01 conjunto de barramento 3f-100a, 01 minidisjuntor 3f-25ª, 02 minidisjuntor 3f-20ª, 01 minidisjuntor 1f-20ª, 02 minidisjuntor 1f-16ª, 02 minidisjuntor 1f-10ª, 04 dps, 02 contator 3f, 02 relé térmico, 01 contator auxiliar, 01 barra de neutro, 01 barra de terra, 01 conjunto de trilho din, 01 proteção de policarbonato (partes vivas) 01 conjunto de plaqueta adesiva bopp, 01 acessórios, 01 mão de obra	UN	2,00
14	**DECK EXTERNO, ARQUIBANCADA, MURO, ALAMBRADO E PÁTIO EXTERNO DO VESTIÁRIO**		
14.1	**PISOS / MUROS / ARQUIBANCADAS E ALAMBRADOS**		
14.1.1	Regularização manual de terreno (ref. orse 5103)	M²	1.452,00
14.1.2	Lastro de concreto magro, aplicado em pisos, lajes sobre solo ou radiers, espessura de 5 cm. af_07/2016	M²	1.452,00
14.1.3	Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicado em áreas secas sobre laje, não aderido, espessura 5cm. af_06/2014	M²	1.452,00
14.1.4	Muro em bloco de concreto (14x19x39)cmcom viga e pilares em concreto armado	M²	504,90
14.1.5	Alambrado para quadra poliesportiva, estruturado por tubos de aco galvanizado, (montantes com diametro 2", travessas e escoras com diâmetro 1 ¼"), com tela de arame galvanizado, fio 12 bwg e malha quadrada 5x5cm (exceto mureta). af_03/2021	M²	360,90
14.1.6	Arquibancada c/ 02 degraus, espelho=40 cm, patamar e fundação em conc. arm., paredes em alv. de bloco de concreto, esp=14 cm, chapiscadas, imperm. com emulsão asfáltica e revest. com arg. de cim. e areia, incl. escav, reaterro, emass. e pintura acríl.	M	79,20
14.1.7	Corrimão duplo em tubos de aço inox, altura 1,10m, composto por 2 barras 2" e montantes de 2.1/2", fixados com parabolt . modelo co2.	M	264,00
14.1.8	Piso fulget (granito lavado) moldado in loco, fornecimento e instalação.	M²	1.452,00
14.2	**INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS**		
14.2.1	Ralo linear 90cm com grelha pvc branca - fornecimento e instalação	UN	84,00
14.2.2	Tubo, pvc, soldável, dn 110 mm, instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação. af_06/2016	M	516,00
14.2.3	Tubo, pvc, soldável, dn 85 mm, instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação. af_06/2016	M	486,00
14.2.4	Tubo, pvc, soldável, dn 75 mm, instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação. af_06/2016	M	486,00
14.2.5	Tubo, pvc, soldável, dn 60 mm, instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação. af_06/2016	M	648,00
14.2.6	Tubo, pvc, soldável, dn 50 mm, instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação. af_06/2016	M	180,00
14.2.7	(composição representativa) do serviço de instalação de tubo de pvc, série normal, esgoto predial, dn 40 mm (instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário), inclusive conexões, cortes e fixações, para prédios. af_10/2015	M	90,00
14.2.8	(composição representativa) do serviço de instalação de tubo de pvc, série normal, esgoto predial, dn 50 mm (instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário), inclusive conexões, cortes e fixações para, prédios. af_10/2015	M	180,00
14.2.9	(composição representativa) do serviço de inst. tubo pvc, série n, esgoto predial, dn 75 mm, (inst. em ramal de descarga, ramal de esg. sanitário,	M	180,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 224098/2024, emitida em 21/05/2024

Certidão nº 224098/2024
21/05/2024, 14:18
Chave de Impressão: 62D8w
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/05/2024 e contém 59 folhas

	prumada de esg. sanitário ou ventilação), incl. conexões, cortes e fixações, p/ prédios. af_10/2015		
14.2.10	Tê, pvc, soldável, dn 110 mm instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação. af_06/2016	UN	15,00
14.2.11	Tê, pvc, soldável, dn 85 mm instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação. af_06/2016	UN	30,00
14.2.12	Tê, pvc, soldável, dn 75 mm instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação. af_06/2016	UN	54,00
14.2.13	Tê, pvc, soldável, dn 60 mm instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação. af_06/2016	UN	81,00
14.2.14	Tê, pvc, soldável, dn 50 mm instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação. af_06/2016	UN	78,00
14.2.15	Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 110 mm instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação. af_06/2016	UN	21,00
14.2.16	Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 85 mm instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação. af_06/2016	UN	42,00
14.2.17	Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 75 mm instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação. af_06/2016	UN	36,00
14.2.18	Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 60 mm instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação. af_06/2016	UN	60,00
14.2.19	Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 50 mm instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação. af_06/2016	UN	216,00
14.2.20	Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 110 mm x 4 , instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação. af_06/2016	UN	24,00
14.2.21	Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 75 mm x 2 1/2 , instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação. af_06/2016	UN	24,00
14.2.22	Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 60 mm x 2 , instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação. af_06/2016	UN	96,00
14.2.23	Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 50 mm x 1 1/2 , instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação. af_06/2016	UN	216,00
14.2.24	Válvula de esfera bruta, bronze, roscável, 2", instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento - fornecimento e instalação. af_06/2016	UN	48,00
14.2.25	Válvula esfera em latão 2 1/2 - fornecimento e instalação	UN	12,00
14.2.26	Válvula de retenção horizontal, de bronze, roscável, 4" - fornecimento e instalação. af_01/2019	UN	12,00
14.2.27	Registro de pressão bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e canopla cromados. fornecido e instalado em ramal de água. af_12/2014	UN	36,00
14.2.28	Luva de redução, pvc, soldável, dn 60mm x 50mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_12/2014	UN	60,00
14.2.29	Ralo sifonado, pvc, dn 100 x 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário. af_12/2014	UN	48,00
14.2.30	Chuveiro plástico branco simples 5 " para acoplar em haste 1/2" , água fria	UN	12,00
14.2.31	Grelha de ferro, larg=32cm, em vergalhões 5/8", espaçamento=4cm, com requadro em barra chata ferro 2"x5/16"	M	75,00
14.2.32	(composição representativa) do serviço de inst. tubo pvc, série n, esgoto predial, 100 mm (inst. ramal descarga, ramal de esg. sanit., prumada esg. sanit., ventilação ou sub-coletor aéreo), incl. conexões e cortes, fixações, p/ prédios. af_10/2015	M	300,00
14.3	**ILUMINAÇÃO ELÉTRICA DA PISCINA E DECK**		
14.3.1	Poste de concreto circular h=12 m e carga nominal 200 un kg, inclusive escavação - fornecimento e instalação	UN	12,00
14.3.2	Luminária de led para iluminação pública, de 240 w até 350 w - fornecimento e instalação. af_08/2020	UN	24,00
14.3.3	Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015	M	1.050,00
14.3.4	Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 32 mm (1 ") - fornecimento e instalação	M	246,00
14.3.5	Eletroduto flexível corrugado reforçado, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. af_12/2015	M	36,00
14.3.6	Caixa enterrada elétrica retangular, em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, fundo com brita, dimensões internas: 0,3x0,3x0,3 m. af_12/2020	UN	24,00
15	**VESTIÁRIOS / SANITÁRIOS**		
15.1	**FUNDAÇÃO**		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 224098/2024, emitida em 21/05/2024

Certidão nº 224098/2024
21/05/2024, 14:18
Chave de Impressão: 62D8w
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/05/2024 e contém 59 folhas

15.1.1	Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af_02/2021	M³	68,25
15.1.2	Reaterro manual apiloado com soquete. af_10/2017	M³	1,32
15.1.3	Carga e descarga mecanica de solo utilizando caminhao basculante 10 m3 e pa carregadeira sobre pneus 128 hp, capacidade da caçamba 1,7 a 2,8 m3, peso operacional 11632 kg	M³	81,90
15.1.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020	M3XKM	1.638,00
15.1.5	Alvenaria de pedra, assentada com argamassa 1:4 (cimento e areia) com adição de acelerador de pega (2l p/ 50kg)	M³	68,25
15.1.6	Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af_07/2016	M³	13,65
15.1.7	Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l. af_07/2016	M³	16,38
15.2	**ESTRUTURA**		
15.2.1	(composição representativa) execução de estruturas de concreto armado convencional, para edificação habitacional multifamiliar (prédio), fck = 25 mpa. af_01/2017	M³	41,40
15.3	**ALVENARIA / VEDAÇÃO**		
15.3.1	Alvenaria de blocos de concreto estrutural 14x19x39 cm, (espessura 14 cm), fbk = 4,5 mpa, para paredes com área líquida maior ou igual a 6m², sem vãos, utilizando colher de pedreiro. af_12/2014	M²	729,00
15.3.2	Divisória em granito cinza andorinha, corumba ou equivalente e=3cm, 2 faces polidas, fixadas nos pisos e/ou paredes, fornecimento e instalação	M²	57,30
15.4	**REVESTIMENTO**		
15.4.1	Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com rolo para textura acrílica. argamassa traço 1:4 e emulsão polimérica (adesivo) com preparo em betoneira 400l. af_06/2014	M²	316,05
15.4.2	Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. af_06/2014	M²	1.142,10
15.4.3	Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicada manualmente em panos de fachada com presença de vãos, espessura de 25 mm. af_06/2014	M²	655,83
15.4.4	Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada extra de dimensões 25x35 cm aplicadas em ambientes de área maior que 5 m² a meia altura das paredes. af_06/2014	M²	655,83
15.4.5	Massa única, para recebimento de pintura ou cerâmica, argamassa industrializada, preparo mecânico, aplicado com equipamento de mistura e projeção de 1,5 m3/h em faces internas de paredes, espessura de 5mm, sem execução de taliscas. af_06/2014	M²	802,17
15.4.6	Chapim em granito cinza polido, com pingadeira nos dois lados, assentado com argamassa 1:3	M²	6,80
15.5	**PAVIMENTAÇÃO INTERNA DOS VESTIÁRIOS**		
15.5.1	Lastro de concreto magro, aplicado em pisos, lajes sobre solo ou radiers, espessura de 5 cm. af_07/2016	M²	253,35
15.5.2	Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicado em áreas secas sobre laje, aderido, espessura 2cm. af_06/2014	M²	253,35
15.5.3	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 35x35 cm aplicada em ambientes de área maior que 10 m2. af_06/2014	M²	253,35
15.6	**ESQUADRIAS DE MADEIRA**		
15.6.1	Porta de madeira frisada, semi-oca (leve ou média), 60x210cm, espessura de 3cm, incluso dobradiças - fornecimento e instalação. af_12/2019	UN	42,00
15.6.2	Porta de madeira frisada, semi-oca (leve ou média), 70x210cm, espessura de 3cm, incluso dobradiças - fornecimento e instalação. af_12/2019	UN	12,00
15.6.3	Porta de madeira frisada, semi-oca (leve ou média), 80x210cm, espessura de 3,5cm, incluso dobradiças - fornecimento e instalação. af_12/2019	UN	6,00
15.6.4	Porta 90x210cm de madeira, semi-oca, revestida de laminado melamínico, incluso aduelas e alisar de madeira, dobradiças, fechadura externa, com barras de apoio (pne) e protetor contra impactos em chapa de aço inox	UN	9,00
15.6.5	Fechadura de embutir para portas internas, completa, acabamento padrão popular, com execução de furo - fornecimento e instalação. af_12/2019	UN	60,00
15.7	**ESQUADRIAS METÁLICAS**		
15.7.1	Portão em tela de arame fio 12 bwg (2.77) malha2, com moldura em aço galvanizado dn 2 1/2" incl. solda. ferragens, dobradiça e cadeado	M²	11,97
15.7.2	Gradil em ferro fixado em vãos de janelas, formado por barras chatas de 25x4,8 mm. af_04/2019	M²	12,30
15.7.3	Janela de alumínio tipo maxim-ar, com vidros, batente e ferragens. exclusive alizar, acabamento e contramarco. fornecimento e instalação. af_12/2019	M²	20,52
15.7.4	Janela de alumínio de correr com 2 folhas para vidros, com vidros, batente, acabamento com acetato ou brilhante e ferragens. exclusive alizar e contramarco. fornecimento e instalação. af_12/2019	M²	10,44
15.8	**PINTURA**		
15.8.1	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. af_06/2014	M²	908,82

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 224098/2024, emitida em 21/05/2024

Certidão nº 224098/2024
21/05/2024, 14:18
Chave de Impressão: 62D8w
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/05/2024 e contém 59 folhas

15.8.2	Aplicação manual de tinta látex acrílica em superfícies externas de sacada de edifícios de múltiplos pavimentos, duas demãos. af_11/2016	M²	316,05
15.8.3	Pintura com tinta alquídica de acabamento (esmalte sintético acetinado) pulverizada sobre superfícies metálicas (exceto perfil) executado em obra (02 demãos). af_01/2020	M²	53,01
15.8.4	Pintura fundo nivelador alquídico branco em madeira. af_01/2021	M²	236,28
15.8.5	Pintura tinta de acabamento (pigmentada) esmalte sintético fosco em madeira, 2 demãos. af_01/2021	M²	236,28
15.9	**COBERTURA**		
15.9.1	Telhamento com telhamento com telha termoisolante revestida em aco galvalume, com face superior em telha trapezoidal e face inferior em chapa plana (não inclui acessorios de fixacao), revestimento com espessura de 0,50 mm com pre-pintura de cor branca	M²	404,19
15.9.2	Trama de aço composta por terças para telhados de até 2 águas para telha ondulada de fibrocimento, metálica, plástica ou termoacústica, incluso transporte vertical. af_07/2019	M²	404,19
15.9.3	Rufo em concreto armado, largura 40cm e espessura 7cm	M	144,75
15.10	**IMPERMEABILIZAÇÃO**		
15.10.1	Impermeabilização de superfície com manta asfáltica, uma camada, inclusive aplicação de primer asfáltico, e=3mm. af_06/2018	M²	304,32
15.11	**LOUÇAS E METAIS**		
15.11.1	Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca, incluso engate flexível em plástico branco, 1/2 x 40cm - fornecimento e instalação. af_01/2020	UN	24,00
15.11.2	Vaso sanitario sifonado convencional para pcd sem furo frontal com louça branca sem assento, incluso conjunto de ligação para bacia sanitária ajustável - fornecimento e instalação. af_01/2020	UN	9,00
15.11.3	Barra de apoio reta, em alumínio, comprimento 80cm, diâmetro mínimo 3cm (ref. orse 08492)	UN	18,00
15.11.4	Mictório sifonado louça branca – padrão médio – fornecimento e instalação. af_01/2020	UN	12,00
15.11.5	Cuba de embutir oval em louça branca, 35 x 50cm ou equivalente, incluso válvula em metal cromado e sifão flexível em pvc - fornecimento e instalação. af_01/2020	UN	24,00
15.11.6	Lavatório louça branca com coluna, 45 x 55cm ou equivalente, padrão médio - fornecimento e instalação. af_01/2020	UN	9,00
15.11.7	Bancada de granito polido cinza andorinha, corumba ou equivalente e=2,5cm, com suportes de apoio, fornecimento e instalação.	M²	14,49
15.11.8	Torneira cromada de mesa, 1/2" ou 3/4", para lavatório, padrão médio - fornecimento e instalação. af_01/2020	UN	33,00
15.11.9	Caixa de descarga de embutir com acabamento inox (montana, linha montreal ou similar)	UN	9,00
15.11.10	Assento para vaso sanitário pcd	UN	9,00
15.11.11	Banco articulado, em aco inox, para pcd, fixado na parede - fornecimento e instalação. af_01/2020	UN	6,00
15.11.12	Chuveiro elétrico comum corpo plástico, tipo ducha – fornecimento e instalação. af_01/2020	UN	36,00
15.12	**INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS**		
15.12.1	Tubo, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_12/2014	M	108,00
15.12.2	Tubo, pvc, soldável, dn 32mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_12/2014	M	36,00
15.12.3	Tubo, pvc, soldável, dn 40mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_12/2014	M	18,00
15.12.4	Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 25mm x 3/4", instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_12/2014	UN	12,00
15.12.5	Curva 90 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_12/2014	UN	24,00
15.12.6	Curva 90 graus, pvc, soldável, dn 32mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_12/2014	UN	6,00
15.12.7	Joelho 90 graus com bucha de latão, pvc, soldável, dn 25mm, x 1/2" instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_12/2014	UN	24,00
15.12.8	Joelho 90 graus com bucha de latão, pvc, soldável, dn 25mm, x 3/4" instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_12/2014	UN	3,00
15.12.9	Luva de correr, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_12/2014	UN	18,00
15.12.10	Luva de correr, pvc, soldável, dn 32mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água fornecimento e instalação. af_12/2014	UN	6,00
15.12.11	Luva soldável e com rosca, pvc, soldável, dn 25mm x 3/4", instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_12/2014	UN	3,00
15.12.12	Joelho 90 graus, em ferro galvanizado, dn 32 (1 1/4"), conexão rosqueada, instalado em rede de alimentação para hidrante - fornecimento e instalação. af_10/2020	UN	6,00
15.12.13	Niple, em ferro galvanizado, dn 32 (1 1/4"), conexão rosqueada, instalado em rede de alimentação para hidrante - fornecimento e instalação. af_10/2020	UN	12,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 224098/2024, emitida em 21/05/2024

Certidão nº 224098/2024
21/05/2024, 14:18
Chave de Impressão: 62D8w
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/05/2024 e contém 59 folhas

15.12.14	União, em ferro galvanizado, conexão rosqueada, dn 25 (1"), instalado em rede de alimentação para sprinkler - fornecimento e instalação. af_10/2020	UN	12,00
15.12.15	União, em ferro galvanizado, dn 32 (1 1/4"), conexão rosqueada, instalado em rede de alimentação para hidrante - fornecimento e instalação. af_10/2020	UN	12,00
15.12.16	Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e canopla cromados. fornecido e instalado em ramal de água. af_12/2014	UN	21,00
15.12.17	Registro de pressão bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e canopla cromados. fornecido e instalado em ramal de água. af_12/2014	UN	18,00
15.12.18	Válvula de pé com crivo ø 40mm (1.1/2") - fornecimento e instalação	UN	3,00
15.12.19	Válvula de retenção vertical, de bronze, roscável, 1 1/4" - fornecimento e instalação. af_01/2019	UN	3,00
15.12.20	Rasgo em alvenaria para ramais/ distribuição com diametros menores ou iguais a 40 mm. af_05/2015	M	180,00
15.12.21	Te, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_12/2014	UN	12,00
15.13	**INSTALAÇÕES HIDRO SANITÁRIAS**		
15.13.1	Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014	M	144,00
15.13.2	Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014	M	72,00
15.13.3	Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014	M	108,00
15.13.4	Caixa sifonada pvc, dn 150x150x50mm, incluindo porta grelha e grelha quadrada branca - fornecimento e instalação	UN	36,00
15.13.5	Bucha de redução de pvc 50mm x 40mm	UN	6,00
15.13.6	Curva curta 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014	UN	33,00
15.13.7	Curva curta 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014	UN	36,00
15.13.8	Curva curta 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014	UN	6,00
15.13.9	Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014	UN	12,00
15.13.10	Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014	UN	36,00
15.13.11	Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014	UN	6,00
15.13.12	Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014	UN	36,00
15.13.13	Joelho pvc, com bolsa e anel, 90 graus, dn 40 x *38* mm, serie normal, para esgoto predial	UN	36,00
15.13.14	Junção simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100x50 mm, junta elástica, fornecido e instalado.	UN	12,00
15.13.15	Junção simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 x 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014	UN	12,00
15.13.16	Junção simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 x 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014	UN	30,00
15.13.17	Luva simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014	UN	72,00
15.13.18	Luva simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014	UN	72,00
15.13.19	Luva de correr, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_12/2014	UN	6,00
15.13.20	Te, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 x 50 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário.	UN	6,00
15.13.21	Te, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 x 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014	UN	60,00
15.13.22	Terminal de ventilação em pvc rígido com anéis, para esgoto primário, ø 50 mm (ref. orse 01666)	UN	9,00
15.13.23	Caixa enterrada hidráulica retangular em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, dimensões internas: 0,8x0,8x0,6 m para rede de esgoto. af_12/2020	UN	12,00
15.13.24	Caixa de gordura ,60x,60x,60 em alv.ti-jolo esp=10cm revestida e c/tampa em c.a	UN	3,00
15.14	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 224098/2024, emitida em 21/05/2024

Certidão nº 224098/2024
21/05/2024, 14:18
Chave de Impressão: 62D8w
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/05/2024 e contém 59 folhas

15.14.1	Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. af_12/2015	M	360,00
15.14.2	Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. af_12/2015	M	90,00
15.14.3	Cabo de cobre flexível isolado, 25 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para distribuição - fornecimento e instalação. af_12/2015	M	2.100,00
15.14.4	Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015	M	426,00
15.14.5	Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015	M	5.400,00
15.14.6	Refletor de led 400 watts, com suporte de fixação, cor de luz branco frio (6000k a 6500k), uso interno e externo	UN	12,00
15.14.7	Caixa retangular 4" x 2" média (1,30 m do piso), pvc, instalada em parede - fornecimento e instalação. af_12/2015	UN	135,00
15.14.8	Caixa retangular 4" x 4" média (1,30 m do piso), pvc, instalada em parede - fornecimento e instalação. af_12/2015	UN	18,00
15.14.9	Caixa enterrada elétrica retangular, em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, fundo com brita, dimensões internas: 0,3x0,3x0,3 m. af_12/2020	UN	12,00
15.14.10	Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. af_12/2015	M	144,00
15.14.11	Interruptor simples (3 módulos), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015	UN	15,00
15.14.12	Interruptor simples (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015	UN	15,00
15.14.13	Tomada média de embutir (1 módulo), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015	UN	30,00
15.14.14	Tomada média de embutir (1 módulo), 2p+t 20 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015	UN	18,00
15.14.15	Luminária arandela tipo tartaruga, com grade, de sobrepor, com 1 lâmpada fluorescente de 15 w, sem reator - fornecimento e instalação. af_02/2020	UN	24,00
15.14.16	Luminária tipo calha, de sobrepor, com 2 lâmpadas tubulares fluorescentes de 36 w, com reator de partida rápida - fornecimento e instalação. af_02/2020	UN	48,00
15.14.17	Qdlf piscina- quadro de comando em chapa de aço composto por caixa e placa de montagem. possuem um sistema de dobras adicionais. placa de montagem: removível. porta: removível. fecho: standard do tipo fenda. vedação: ip-54 - feita por perfil de borracha especial, tratamento anticorrosivo pelo sistema de banho químico, desengraxe e fosfatização. caixa e tampa: são pintadas pelo sistema eletrostático epóxi a pó na cor cinza (ral 7032). camada média 80 mícrons 01 conjunto de barramento 3f-135a, 01 minidisjuntor 3f-125a, 08 minidisjuntor 2f-32a, 04 minidisjuntor 1f-16a, 04 dps, 01 barra de neutro, 01 barra de terra, 01 conjunto de trilho din, 01 proteção de policarbonato (partes vivas) 01 conjunto de plaqueta adesiva bopp, 01 acessórios, 01 mão de obra	UN	3,00
15.15	**CABEAMENTO ESTRUTURADO**		
15.15.1	Eletroduto flexível corrugado reforçado, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. af_12/2015	M	30,00
15.15.2	Tomada de rede rj45 - fornecimento e instalação. af_11/2019	UN	6,00
15.15.3	Caixa retangular 4" x 2" baixa (0,30 m do piso), pvc, instalada em parede - fornecimento e instalação. af_12/2015	UN	6,00
15.15.4	Cabo utp 4 pares categoria 6 - fornecimento e lançamento	M	36,00
15.15.5	Rack profissional para equipamento de sonorização tipo case estojo acondicionamento na vertical dim. 1500mm x 700mm x 600mm.	UN	3,00
15.15.6	Quadro de distribuição geral de telefonia interno 120x120x12cm	UN	3,00
15.15.7	Patch panel 24 portas, categoria 6 - fornecimento e instalação. af_11/2019	UN	6,00
15.15.8	Organizador de cabos horizontal (1u) - fornecimento e instalação	UN	3,00
15.15.9	Switch 24 portas ethernet 10/100 mpbs +2p10-1000 bt - fornecimento e instalação	UN	3,00
15.15.10	Régua (filtro de linha) com 8 tomadas - fornecimento - ref.: 11419/orse	UN	3,00
15.15.11	Bloco terminal para telefone - 10 pares	UN	3,00
15.16	**CLIMATIZAÇÃO - INSTALAÇÃO**		
15.16.1	Instalação de condicionador de ar tipo split high wall, 9000btu ref:. 04464/orse	UN	6,00
15.16.2	(composição representativa) do serviço de instalação tubos de pvc, soldável, água fria, dn 32 mm (instalado em ramal, sub-ramal, ramal de distribuição ou prumada), inclusive conexões, cortes e fixações, para prédios. af_10/2015	M	3,00
15.16.3	(composição representativa) do serviço de instalação de tubos de pvc, soldável, água fria, dn 50 mm (instalado em prumada), inclusive conexões, cortes e fixações, para prédios. af_10/2015	M	3,00
15.16.4	Tubo em cobre flexível, dn 3/8", com isolamento, instalado em ramal de alimentação de ar condicionado com condensadora central – fornecimento e instalação. af_12/2015	M	66,00
15.16.5	Tubo em cobre flexível, dn 5/8", com isolamento, instalado em ramal de alimentação de ar condicionado com condensadora individual – fornecimento e instalação. af_12/2015	M	66,00
15.16.6	Mangueira plástica ø de 40mm	M	6,00
15.16.7	Enchimento de rasgos em alvenaria e concreto com tubulação ø 2 1/2 a ø4	M	6,00
15.16.8	Cabo de cobre pp 4x2,5mm2 450/750v	M	63,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 224098/2024, emitida em 21/05/2024

Certidão nº 224098/2024
21/05/2024, 14:18
Chave de Impressão: 62D8w
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/05/2024 e contém 59 folhas

15.16.9	Caixa de passagem para instalação de split- com 3 drenos- 29x16x5cm, hermeticamente fechado (caixa polar) - fornecimento e instalação	UN	6,00
15.17	**INSTALAÇÕES CONTRA-INCÊNDIO**		
15.17.1	Adesivo de sinalização em piso para extintores, 100x100cm	UN	3,00
15.17.2	Extintor de pó químico abc, capacidade 12 kg - ref. orse 08751	UN	3,00
15.17.3	Luminária de emergência, com 30 lâmpadas led de 2 w, sem reator - fornecimento e instalação. af_02/2020	UN	15,00
15.18	**LIMPEZA GERAL P/EDIFICAÇÃO**		
15.18.1	Limpeza geral p/ edificação	M²	430,35
15.19	**COMPLEMENTOS**		
15.19.1	Placa interna referencial (pir)	UN	27,00
15.19.2	Placa em braile (pib)	UN	45,00
15.19.3	Placa interna direcional suspensa (pids)	UN	3,00
15.19.4	Placa interna com pictograma (pip)	UN	21,00
15.19.5	Letreiro externo (lte) - aço inox	UN	3,00
16	**CONTENÇÃO DE ALVENARIA DE PEDRA**		
16.1	**CONTENÇÃO DE ALVENARIA DE PEDRA**		
16.1.1	Demolição de alvenaria de pedra - ref.: 00008/orse	M3	856,01
16.1.2	Alvenaria de pedra argamassada (traço 1:6) c/agregados adquiridos ref. seinfra - c3723	M3	856,01
16.1.3	Execucao de dreno com tubo pead ø 100mm, envolto em brita e manta geotextil	M	722,25
16.1.4	Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af_02/2021	M3	428,00
16.1.5	Carga e descarga mecanica de solo utilizando caminhao basculante 10 m3 e pa carregadeira sobre pneus 128 hp, capacidade da caçamba 1,7 a 2,8 m3, peso operacional 11632 kg	M3	1.669,22
16.1.6	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020	M3	50.076,46
17	**DEMOLIÇÕES**		
17.1	**DEMOLIÇÃO**		
17.1.1	Demolição mecânica de construções em alvenaria com escavadeira hidráulica sem reaproveitamento - ref. dnit	M²	1.061,55
17.1.2	Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto (ref. orse - 016)	M²	568,80
17.1.3	Carga, manobra e descarga de entulho em caminhão basculante 10 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 0,80 m³ / 111 hp) e descarga livre (unidade: m3). af_07/2020	M³	1.518,41
17.1.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020	M3XKM	30.368,20
17.1.5	Poda em altura de árvore com diâmetro de tronco maior ou igual a 0,20 m e menor que 0,40 m.af_05/2018	UN	2,00
18	**IMPLANTAÇÃO- ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO**		
18.1	**OBRAS CIVIS - BASES E TANQUES DE CONCRETO**		
18.1.1	Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af_02/2021	M³	318,66
18.1.2	Carga e descarga mecanica de solo utilizando caminhao basculante 10 m3 e pa carregadeira sobre pneus 128 hp, capacidade da caçamba 1,7 a 2,8 m3, peso operacional 11632 kg	M³	398,34
18.1.3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020	M3XKM	7.966,80
18.1.4	Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas. af_08/2017	M³	4,56
18.1.5	Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares, pé-direito simples, em chapa de madeira compensada resinada, 2 utilizações. af_09/2020	M2	21,33
18.1.6	Armação de estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações, utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem. af_12/2015	KG	2.365,29
18.1.7	Concreto fck = 20mpa, traço 1:2,7:3 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af_07/2016	M³	26,28
18.1.8	Lançamento com uso de bomba, adensamento e acabamento de concreto em estruturas. af_12/2015	M³	26,28
18.1.9	Anel de concreto armado d=80cm	UN	3,00
18.1.10	Anel de concreto armado d=150cm	UN	15,00
18.1.11	Anel de concreto armado d=250cm	UN	6,00
18.1.12	Tampa de ferro fundido	UN	9,00
18.1.13	Tampa premoldada de concreto	M2	20,01
18.2	**OBRAS CIVIS - BASES E TANQUES DE CONCRETO**		
18.2.1	Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af_02/2021	M³	10,41
18.2.2	Carga e descarga mecanica de solo utilizando caminhao basculante 10 m3 e pa carregadeira sobre pneus 128 hp, capacidade da caçamba 1,7 a 2,8 m3, peso operacional 11632 kg	M³	13,02
18.2.3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020	M3XKM	260,40

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 224098/2024, emitida em 21/05/2024

Certidão nº 224098/2024
21/05/2024, 14:18
Chave de Impressão: 62D8w
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/05/2024 e contém 59 folhas

18.2.4	Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares, pé-direito simples, em chapa de madeira compensada resinada, 2 utilizações. af_09/2020	M2	124,92
18.2.5	Armação de estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações, utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem. af_12/2015	KG	550,98
18.2.6	Concreto fck = 20mpa, traço 1:2,7:3 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af_07/2016	M³	15,60
18.2.7	Lançamento com uso de bomba, adensamento e acabamento de concreto em estruturas. af_12/2015	M³	15,60
18.2.8	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m² sem vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. af_06/2014	M²	384,15
18.2.9	Chapisco aplicado em alvenaria (sem presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. af_06/2014	M²	768,30
18.2.10	Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicada manualmente em panos de fachada com presença de vãos, espessura de 25 mm. af_06/2014	M²	768,30
18.2.11	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. af_06/2014	M²	768,30
18.2.12	Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão. af_06/2014	M²	768,30
18.2.13	Portão tipo nylofor pivotante completo cor verde - fornecimento e instalação	M²	6,60
18.2.14	Gradil nylofor 3d, malha 20x5cm, ø 5mm 250x153 cm, pintado, belgo ou similar, inclusive postes e acessórios	M²	20,00
18.2.15	Portão em chapa de ferro veneziana tipo z, inclusive dobradiças, ferrolhos e chumbadores em chapa de ferro e=5mm (ref. 11718/orse)	M²	2,73
18.3	**FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ETE**		
18.3.1	Fornecimento e instalação de estação de tratamento de esgoto para vazão total 74,70 m³/dia, contribuição per capta 75l/um dia,referente ao sistema de descarte em corpo hídrico, excluso: estação elevatória, frete,obras civis, licença de operação	UN	3,00
18.3.2	Eletroduto flexível corrugado, pead, dn 40 mm (1 1/4"), para circuitos terminais em áreas externas e alimentadores elétricos - fornecimento e instalação.	M	160,00
18.3.3	Cabo de cobre flexível isolado, 16 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para distribuição - fornecimento e instalação. af_12/2015	M	930,00
18.4	**ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO**		
18.4.1	Eletroduto flexível corrugado, pead, dn 40 mm (1 1/4"), para circuitos terminais em áreas externas e alimentadores elétricos - fornecimento e instalação.	M	86,00
18.4.2	Cabo de cobre flexível isolado, 16 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para distribuição - fornecimento e instalação. af_12/2015	M	487,50
18.4.3	Estação elevatória de esgoto sanitário, capacidade de vazão média 24 m3/dia, vazão horária máxima 1,80 m3/hora, bomba submersível com rotor triturante, 4,40 m3/h x 10 mca, 1 cv - fornecimento e instalação	UN	1,00
18.5	**VALAS DE INFILTRAÇÃO**		
18.5.1	Caixa enterrada hidráulica retangular em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, dimensões internas: 0,6x0,6x0,6 m para rede de esgoto. af_12/2020	UN	5,00
18.5.2	Caixa enterrada hidráulica retangular em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, dimensões internas: 0,4x0,4x0,4 m para rede de esgoto. af_12/2020	UN	6,00
18.5.3	Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af_02/2021	M³	112,05
18.5.4	Reaterro manual apiloado com soquete. af_10/2017	M³	45,65
18.5.5	Lastro de brita 2, com espalhamento manual	M³	66,40
18.5.6	Fornecimento e assentamento de tubo corrugado parede dupla pead, d= 200mm (8"), p/sistemas drenagem, tigre-ads n-12 ou similar	M	415,00
18.5.7	Impermeabilização - fornecimento e aplicação de manta geotéxtil rt-21, resistencia a tração=21 kn/m (antigo bidim op-40 ou similar) em colchões drenantes	M2	664,00

6.DECLARAÇÃO:

Declaramos que as obras e serviços descritos foram executados com boa qualidade técnica, de acordo com as normas nacionais e internacionais pertinentes, instruções e determinações previstas no instrumento contratual, não havendo nenhum fato que a desabone.

Local, Salvador Ba, (data da assinatura eletrônica).

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 224098/2024, emitida em 21/05/2024

Certidão nº 224098/2024
21/05/2024, 14:18
Chave de Impressão: 62D8w
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/05/2024 e contém 59 folhas

JOSÉ GONÇALVES TRINDADE
Diretor Presidente
CONDER

ROBERTO VIEIRA DE MELLO ELGAID
Diretor
DINEP/CONDER

FERNANDO VELOSO CRUZ
Superintendente
SUEP/DINEP/CONDER

TEOBALDO RAMOS MIRANDA DOS SANTOS FILHO
Coordenador
COBE/SUEP/DINEP/CONDER

Documento assinado eletronicamente por **Teobaldo Ramos Miranda dos Santos Filho**, **Coordenador de Produção**, em 22/03/2024, às 14:32, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014.

Documento assinado eletronicamente por **Fernando Veloso Cruz**, **Assessor Especial**, em 22/03/2024, às 14:34, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014.

Documento assinado eletronicamente por **Roberto Vieira de Mello Elgaid**, **Diretor**, em 22/03/2024, às 18:10, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014.

Documento assinado eletronicamente por **José Gonçalves Trindade**, **Presidente**, em 03/04/2024, às 12:21, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://seibahia.ba.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **00085744066** e o código CRC **F1854FA0**.

Referência: Processo nº 043.4125.2024.0004132-61 SEI nº 00085744066

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 224098/2024, emitida em 21/05/2024

Certidão nº 224098/2024
21/05/2024, 14:18
Chave de Impressão: 62D8w
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/05/2024 e contém 59 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
Rua Prof. Aloísio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

CREA-BA Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Impresso em: 21/05/2024, às 14:18.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

229857/2024

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: **JORGE HABACUC MANZUR IBACACHE**
Registro: **22439BA** RNP: **0506409481**
Título profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA - ELETROTÉCNICA

Número da ART: **BA20240728514** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 15/04/2024 Baixada em: 15/04/2024
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO DE DADOS Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **QG CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA**

Contratante: **L&M CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA** CPF/CNPJ: **20.982.232/0001-08**
Endereço do contratante: AVENIDA Barão do Rio Branco Nº: 1605
Complemento: Bairro: São Francisco
Cidade: GUANAMBI UF: BA CEP: 46430000
Contrato: CT16/2024-QGLM Celebrado em: 10/01/2024
Valor do contrato: R$ 34.763,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Privado
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: RODOVIA BR 030 GUANAMBI A MALHADA Nº: SN
Complemento: Bairro: ZONA RURAL
Cidade: MALHADA UF: BA CEP: 46440000
Data de início: 10/01/2024 Conclusão efetiva: 22/03/2024
Finalidade:
Proprietário: L&M CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA CPF/CNPJ: 20.982.232/0001-08

Atividade Técnica: **14 - Elaboração** ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELÉTRICA > DE SISTEMA DE GERAÇÃO DE ENERGIA > #TOS_11.9.1.5 - SOLAR 80 - Projeto 1.00 megawatt;

Observações

Projeto de ampliação de usina solar fotovoltaica, em modelo de minigeração distribuída, com potência de pico instalada de 1 MWp.

Informações Complementares

- CONSIDERAR OS QUANTITATIVOS DOS SERVIÇOS, APENAS, CONSTANTES NO ATESTADO.
- CONSIDERAR OS SERVIÇOS, APENAS, NO ÂMBITO DA ENGENHARIA ELÉTRICA.
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA `b` DO ARTIGO 6° DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 1 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 229857/2024
22/04/2024, 11:19
dCwxY

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega de propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-ba.sitac.com.br/publico/, com a chave: dCwxY

GRUPO LM
CONSTRUÇÕES & LOCAÇÕES

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A **L&M CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA** , inscrito no CNPJ sob o nº 20.982.232/0001-08, com sede na Av. Barão do Rio Branco, 1605 , São Francisco, Guanambi, Bahia, CEP 46.430-000, atesta para os devidos fins, que a empresa **QG CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA**, Inscrita no CNPJ N° 05.647.206/0001-21, situada na Av. Dantas Bião, 276 Bairro Alagoinhas Velha, município de Alagoinhas/Ba, CEP 48.007-510, realizou satisfatoriamente os serviços abaixo relacionados.

DADOS DA OBRA/SERVIÇO:

Contrato CT16/2024-QGLM de 10/01/2024

Objeto:

Projeto de ampliação de usina solar fotovoltaica, em modelo de minigeração distribuída, com potência de pico instalada de 1 MWp, referente ao LADO B dos Complexos Solares denominados UFV PALMAS.

Valor do Contrato: R$ 34.763,00 (trinta e quatro mil setecentos e sessenta e tres reais)

Período do contrato: 10/01/2024 a 10/04/2024

Periodo total de execução dos serviços: 10/01/2024 a 22/03/2024

Endereço da obra/serviço: Rodovia BR 030 Guanambi a Malhada, Km 93, Zona rural, Fazenda Boa Vista, Malhada, BA, CEP: 46.400-000.

Responsável Técnico:
Jorge Habacuc Manzur Ibacache, Engenheiro Eletricista - Eletrotécnica, RNP 050.640.948-1

Guanambi, 10 de abril de 2024.

L&M CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA
CNPJ: 20.982.232/0001-08
Luiz Augusto Borges de Moraes - Sócio
Engenheiro Civil - CREA-BA 0505524023

LUIZ AUGUSTO GORDIANO DE MORAES
Propprietário Fazenda Boa Vista
CPF: 273.844.975-15

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 229857/2024, emitida em 22/04/2024

Certidão nº 229857/2024
22/04/2024, 12:01
Chave de Impressão: dCwxY
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/04/2024 e contém 1 folhas

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA PROVISÓRIA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Decisão Normativa Nº 116 de 21 de Dezembro de 2021

CREA-BA

Nº 14868/2026
Emissão: 01/04/2026
Validade: 31/05/2026
Chave: axZ8d

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS que o(a) profissional mencionado(a) encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - CREA-BA.

Interessado(a)

Profissional: JOSE AUGUSTO DA SILVA JUNIOR

Registro: 0514726431

CPF: ***.575.155-**

Tipo de Registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 15/09/2015

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: Artigo 7.º da Resolução n.º 218/73, do CONFEA.

Restrições: Com restrições das atividades 1, 2, 3, 4, 6 e 8 do art. 1.º da citada Resolução nas atividades de pontes, portos, aeroportos e barragens.

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE CATÓLICA DO SALVADOR - UCSAL

Data de Formação: 27/08/2015

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA PROVISÓRIA

Informações / Notas

- A certidão teve sua validade reduzida em virtude do vencimento do BOLETO de ANUIDADE em Aberto 61931669. Data de vencimento do boleto: 31/05/2026

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2025 (6/6)

Parcelamento Ano: 2026 Quantidade de Parcelas Pagas: 1/6

Autos de Infração

Nada consta

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL

I. PARTES:

I.I. CONTRATANTE: RSR ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 54.142.272/0001-55, com sede na Largo da Calçada, 000003, Edif Taglio; sala 104, Calcada, Salvador, BA, CEP: 40.411-366, neste ato representada pelo seu representante legal o RAFAEL SANTANA RIBEIRO, CPF nº 055.507.065-47.

I**.II. CONTRATADO:** JOSE AUGUSTO DA SILVA JUNIOR, brasileiro, engenheiro civil, inscrito no CREA/BA sob o n. 0514726431, Carteira Nacional de Habilitação n. 04773846510 DETRAN/BA, inscrito no CPF sob o n. 047.575.155-88.

As partes acima identificadas têm, entre si, justo e acertado, o presente Contrato de Prestação de Serviços de Engenharia Civil, que se regerá pelas cláusulas seguintes e pelas condições descritas no presente.

II. DO OBJETO DO CONTRATO: O presente contrato tem como objeto, a prestação, pelo CONTRATADO à CONTRATANTE, de serviços de Engenharia Civil, compatíveis com as atribuições de Responsável Técnico definidas pelo CREA-BA.

III. DAS OBRIGAÇÕES:

III.I. Os serviços e informações técnicas específicas utilizadas na consecução de projetos deverão ser utilizados, única e exclusivamente, para os projetos respetivos, não podendo a CONTRATANTE utilizar os serviços e informações em outros projetos que esteja desenvolvendo.

III.II. Os projetos, serviços e informações técnicas não poderão ser repassados pela CONTRATANTE a terceiros, salvo no caso de se tratar de necessidade para a implementação do projeto.

IV. DA DISPONIBILIDADE DE TEMPO: O CONTRATADO estará à disposição da CONTRATANTE, para a execução dos serviços ora contratados, pelo período de 05 (cinco) horas semanais.

V. DO LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS: O CONTRATADO prestará os serviços ora contratados em obras a serem realizadas no Estado da Bahia, podendo, entretanto, realizar atividades em obras a serem realizadas em outros Estados do Território Nacional, mediante a realização prévia de novo contrato.

VI. DO PAGAMENTO: A CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO, pelos serviços realizados por este, o valor de 1,5 salários-mínimos vigente no corrente ano, a ser pago até o dia quinto dia útil de cada mês.

VII. DO PRAZO E RESCISÃO: O presente contrato vigorará a partir da sua assinatura do mesmo, por prazo indeterminado, podendo ser rescindido a qualquer momento pelas partes, sem aplicação de multa por rescisão ou de aviso prévio.

VIII. DO FORO: As partes elegem o Foro de Salvador/BA para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente contrato. Por estarem, assim, justas e contratadas, as partes firmam o presente instrumento de contrato de Prestação de Serviços, em duas vias de igual teor, juntamente com duas testemunhas.

Salvador/BA, 02 de setembro de 2025.

gov.br Documento assinado digitalmente
RAFAEL SANTANA RIBEIRO
Data: 02/09/2025 19:06:23-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

_____

CONTRATANTE

gov.br Documento assinado digitalmente
JOSE AUGUSTO DA SILVA JUNIOR
Data: 02/09/2025 17:40:57-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

_____

CONTRATADO

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

94143/2021

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **JOSE AUGUSTO DA SILVA JUNIOR** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **JOSE AUGUSTO DA SILVA JUNIOR**
Registro: **3000021023BA** RNP: **0514726431**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **BA20210521057** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 14/05/2021 Baixada em: 17/05/2021
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO POR ERRO DE DIGITAÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada:

Contratante: **CBR EMPREENDIMENTOS EIRELI** CPF/CNPJ: **33.937.624/0001-99**
Endereço do contratante: QUADRA lote 09 Nº: sn
Complemento: Bairro: centro
Cidade: CASA NOVA UF: BA CEP: 47300000
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 3.675.810,30 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Privado
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: AVENIDA AV MARIO ANDREAZZA Nº: SN
Complemento: Bairro: centro
Cidade: ESPLANADA UF: BA CEP: 48370000
Data de início: 09/08/2019 Conclusão efetiva: 04/09/2020
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: MUNICIPIO DE ESPLANADA CPF/CNPJ: 13.885.231/0001-71

Atividade Técnica: **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #128 - DRENAGEM 112 - Execução de Serviço Técnico 69348.22 METRO QUADRADO; **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #141 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA 112 - Execução de Serviço Técnico 69348.22 METRO QUADRADO;

Observações

REVESTIMENTO ASFÁLTICO E URBANIZAÇÃO DA AVENIDA MÁRIO ANDREAZZA.

Informações Complementares

- Com exceção de paisagismo por extrapolar as atribuições do responsável técnico.
- Considerar os serviços, apenas, no âmbito da engenharia civil.
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA `b` DO ARTIGO 6° DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 8 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 94143/2021
18/05/2021, 13:50
158x3

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega de propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-ba.sitac.com.br/publico/, com a chave: 158x3

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPLANADA
PÇA. MONSENHOR ZACARIAS LUZ, CENTRO, ESPLANADA-BA
CNPJ: 13.885.231/0001-71

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL ESPLANADA-BA
Contratado: CBR EMPREENDIMENTOS LTDA EPP
Responsáveis Tecnicos:
REINALDO DE CASTRO ESTRELA – CREA: 4559-D / RNP 050636252-3
GABRIEL LIMA DE SOUZA CARMO – CREA: 68751 / RNP 050923600-6
JOSE AUGUSTO DA SILVA JUNIOR – CREA: 21023 RNP 051472643-1

Contratos: Nº240/2019
Início dos Serviços: 28/08/2019
Conclusão dos Serviços: 30/11/2020
ART nº: BA 20190134278
Valor dos Serviços: R$ 3.620.064,64

Objeto do Contrato: A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM PLUVIAL E REQUALIFICAÇÃO URBANA DA AVENIDA MÁRIO ANDREAZZA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA.
LOCAL: AVENIDA MÁRIO ANDREAZZA ESPLANADA-BA

Atestamos para os devidos fins que no dia 30 de novembro de 2020 foi concluída o **REVESTIMENTO ASFÁLTICO E URBANIZAÇÃO DA AVENIDA MÁRIO ANDREAZZA, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM PLUVIAL E REQUALIFICAÇÃO URBANA DA AVENIDA MÁRIO ANDREAZZA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA, PARA A PREFEITURA DE ESPLANADA**, vinculado ao Processo a **CONCORRÊNCIA PÚBLICAS Nº 001/2019**, no município de Esplanada, obra executada no período de 28/08/2019 até 30/11/2020.

O contrato entre a **PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPLANADA**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede a Praça Monsenhor Zacarias Luz, Centro Administrativo, Esplanada-BA, CEP 48.370-000, inscrito no CNPJ sob número 13.885.231/0001-71, neste ato representado pelo Prefeito, o Sr. Francisco da Cruz e a Empresa: **CBR EMPREENDIMENTOS LTDA EPP**, inscrito no **CNPJ sob nº 33.937.624/0001-99** situada à **Rua Quadra L, Nº 09 - C.V, Centro – Casa Nova - Bahia CEP: 47.300-000,** neste ato representada pelo seu representante legal por Sr. Reinaldo de Castro Estrela, Engenheiro Civil CREA 4559-D, CPF 050.494.155-00, representante legal e responsável técnico pela execução da obra registrada no CREA Ba sob o número **Nº BA20190134278**.

Antônio Vitor B. Fernandes
Engenheiro Civil
CREA/BA: 300004700
Contrato 113/2018

Raimundo Brito de Aquino
Sec. de Obras e Serv. Público
Dec. 090/2017

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 94143/2021, emitida em 18/05/2021

Certidão nº 94143/2021
18/05/2021, 14:59
Chave de Impressão: 158x3
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/05/2021 e contém 8 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPLANADA
PÇA. MONSENHOR ZACARIAS LUZ, CENTRO, ESPLANADA-BA
CNPJ: 13.885.231/0001-71

Os serviços executados estão descritos no quadro abaixo:

1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	12,00
1.2	MOBILIZAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	UNID.	1,00
1.3	EXECUÇÃO DE GUARITA EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO	M2	2,25
1.4	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS	M2	9,00
1.5	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS	M2	30,00
1.6	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO	M2	8,00
1.7	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA BIFÁSICA DEMANDA ENTRE 10,1 E 12,7 KW	UNID.	1,00
1.8	SINALIZAÇÃO DIURNA COM TELA TAPUME EM PVC - 10 USOS	M	395,93
1.9	SINALIZACAO DE TRANSITO - NOTURNA	M	395,93
1.10	REMANEJAMENTO DE LIGAÇÃO PREDIAL DN 50MM X 1/2", EM TERRENO NATURAL	UNID.	10,00
1.11	DETALHAMENTO DE PROJETO EXECUTIVO DOS CANTEIROS EM ÁREAS URBANAS E DE ABRIGOS EM PRAÇA	M2	500,00
2	**ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA**		
2.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	MÊS	4,00
3	**DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES**		
3.1	DEMOLIÇÃO DE MEIO-FIO GRANÍTICO OU PRE-MOLDADO	M	3.960,00
3.2	CARGA E DESCARGA DE MEIO-FIO SIMPLES (SEM SARJETA)	M	3.960,00
3.3	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO SEM REAPROVEITAMENTO	M2	1.584,00
3.4	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO MANUALMENTE	M3	177,20
3.5	COLETA E CARGA MANUAIS DE ENTULHO	M3	273,51

Antônio Vitor B. Fernandes
Engenheiro Civil
CREA/BA: 3000047002
Contrato 113/2018

Raimundo Brito de Aquino
Sec. de Obras e Serv. Público
Dec. 090/2017

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 94143/2021, emitida em 18/05/2021

Certidão nº 94143/2021
18/05/2021, 14:59
Chave de Impressão: 158x3
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/05/2021 e contém 8 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPLANADA
PÇA. MONSENHOR ZACARIAS LUZ, CENTRO, ESPLANADA-BA
CNPJ: 13.885.231/0001-71

3.6	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM)	M3XKM	11.685,63
3.7	CORTES DE CONCRETO SIMPLES, COM CORTADORA DE PISO	M	3.157,59
4	**PAVIMENTAÇÃO**		
4.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA	M3	119,00
4.2	CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS	M3	154,70
4.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM)	M3XKM	3.094,00
4.4	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA	M2	340,00
4.5	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE)	M3	68,00
4.6	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM (UNIDADE: M3XKM)	M3XKM	1.360,00
4.7	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE	M3	68,00
4.8	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30	M2	340,00
4.9	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO LIGANTE (PINTURA DE LIGAÇÃO) COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	M2	69.348,22
4.10	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), BINDER, COM ESPESSURA DE 3,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE	M3	10,20

Antônio Vitor B. Fernandes
Engenheiro Civil
CREA/BA: 3000047002
Contrato 113/2018

Raimundo Brito de Aquino
Sec. de Obras e Serv. Público
Dec. 090/2017

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 94143/2021, emitida em 18/05/2021

Certidão nº 94143/2021
18/05/2021, 14:59
Chave de Impressão: 158x3
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/05/2021 e contém 8 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPLANADA
PÇA. MONSENHOR ZACARIAS LUZ, CENTRO, ESPLANADA-BA
CNPJ: 13.885.231/0001-71

4.11	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), BINDER (CAMADA DE REGULARIZAÇÃO), COM ESPESSURA DE 3,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE	M3	1.030,02
4.12	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 3,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE	M3	1.030,02
4.13	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3XKM	207.024,66
4.14	REASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE PO DE PEDRA ESPESSURA 10CM, REJUNTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), CONSIDERANDO APROVEITAMENTO DO PARALELEPIPEDO	M2	873,00
4.15	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2017	M3	349,20
4.16	QUEBRA-MOLAS	M2	36,00
5	**URBANIZAÇÃO**		
5.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO)	M	4.543,84
5.2	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO)	M	502,23
5.3	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO	M3	227,19
5.4	RAMPA PADRÃO PARA ACESSO DE DEFICIENTES A PASSEIO PÚBLICO, EM CONCRETO SIMPLES FCK=25MPA, DESEMPOLADA, COM PINTURA INDICATIVA	UNID.	116,00

Antônio Vitor B. Fernandes
Engenheiro Civil
CREA/BA: 3000047002
Contrato 113/2018

Raimundo Brito de Aquino
Sec. de Obras e Serv. Público
Dec. 090/2017

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 94143/2021, emitida em 18/05/2021

Certidão nº 94143/2021
18/05/2021, 14:59
Chave de Impressão: 158x3
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/05/2021 e contém 8 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPLANADA
PÇA. MONSENHOR ZACARIAS LUZ, CENTRO, ESPLANADA-BA
CNPJ: 13.885.231/0001-71

	EM NOVACOR, 02 DEMÃOS		
5.5	CONSTRUÇÃO DE ABRIGO COBERTO EM EUCALIPTO	UNID.	4,00
5.6	ESCAVACAO MECANICA PARA ACERTO DE TALUDES, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA	M3	260,00
5.7	PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, COLORIDO, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE	M2	702,85
5.8	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3	155,67
5.9	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	110,95
5.10	ALVENARIA EMBASAMENTO E=20 CM BLOCO CONCRETO	M3	9,25
5.11	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	72,96
6	**SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE GUARDA CORPO EM CONCRETO ARMADO, PINTADO EM DUAS DEMÃOS, COM BALAUSTRE EM CONCRETO, ALTURA DE 95CM**		
6.1	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)- PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L	M3	63,60
6.2	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS.	M3	63,60
6.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM	KG	1.908,00
6.4	FORNECIMENTO DE PILARETES TIPO BALAUSTRE EM CONCETO	UNID.	900,00

Antônio Vitor B. Fernandes
Engenheiro Civil
CREA/BA: 3000047002
Contrato 113/2018

Raimundo Brito de Aquino
Sec. de Obras e Serv. Público
Dec. 090/2017

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 94143/2021, emitida em 18/05/2021

Certidão nº 94143/2021
18/05/2021, 14:59
Chave de Impressão: 158x3
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/05/2021 e contém 8 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPLANADA
PÇA. MONSENHOR ZACARIAS LUZ, CENTRO, ESPLANADA-BA
CNPJ: 13.885.231/0001-71

6.5	ASSENTAMENTO DE PILARETES TIPO BALAUSTRE EM CONCETO	UNID.	900,00
6.6	MURO DE ARRIMO DE ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA	M3	9,60
6.7	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015	M2	75,60
6.8	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	M2	584,06
6.9	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDE, UMA DEMÃO.	M2	584,06
7	**SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE CANTEIRO EM ALVENARIA DE PEDRA, INCLUINDO PAISAGISMO**		
7.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M	M3	59,22
7.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5CM	M2	282,00
7.3	MURO DE ARRIMO DE ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA	M3	140,76
7.4	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM	M2	39,48
7.5	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)- PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L	M3	7,33
7.6	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS.	M3	7,33
7.7	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL	M3	12,05
7.8	LASTRO DE BRITA GRADUADA APILOADA E=10CM	M2	152,28
7.9	EXECUCAO DE DRENO COM MANTA GEOTEXTIL 200 G/M2	M2	389,16
7.10	FORNECIMENTO DE TUBO DE PVC JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, PONTA E BOLSA CLASSE 15 DIAM. = 50MM	M	408,90
7.14	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M	M3	21,76

Antônio Vitor B. Fernandes
Engenheiro Civil
CREA/BA: 300004700
Contrato 113/2018

Raimundo Brito de Aquino
Sec. de Obras e Serv. Público
Dec. 099/2017

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 94143/2021, emitida em 18/05/2021

Certidão nº 94143/2021
18/05/2021, 14:59
Chave de Impressão: 158x3
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/05/2021 e contém 8 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPLANADA
PÇA. MONSENHOR ZACARIAS LUZ, CENTRO, ESPLANADA-BA
CNPJ: 13.885.231/0001-71

7.15	CAMADA VERTICAL DRENANTE C/ PEDRA BRITADA NUMS 1 E 2	m3	87,58
7.16	FORNECIMENTO/INSTALACAO DE MANTA BIDIM RT-31	m2	361,18
7.17	ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO HIDRAULICO	M3	344,08
7.18	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016	M3xKM	10.851,28
7.19	TUBO PVC CORRUGADO RIGIDO PERFURADO DN 150 PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	34,00
7.20	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M3	447,30
7.21	TUBO PVC D=3" COM MATERIAL DRENANTE PARA DRENO/BARBACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	66,60
8	**SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL**		
8.1	DEMARCAÇÃO DE PAVIMENTOS COM PINTURA DE 1 DEMÃO DE RESINA ACRÍLICA, E APLICAÇÃO DE MICRO-ESFERAS PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL (ESTACIONAMENTOS, FAIXAS DE PEDRESTRES, ETC.)	M2	1.200,00
8.2	TACHA REFLETIVA (TACHÃO) BIDIRECIONAL CONFECCIONADA EM RESINA POLIESTER COM 2 PINOS DE AÇO 250 X 150 X 50 MM	UNID.	1.385,00
8.3	SINALIZAÇÃO PERMANENTE, VERTICAL, COM PLACA CIRCULAR PADRÃO DNER DIAM. = 1,00M, COM POSTE DE MADEIRA 3,50M FIXADO COM BASE DE CONCRETO 40X40X50	UNID.	23,00
8.4	SINALIZAÇÃO PERMANENTE, VERTICAL, COM PLACA OCTOGONAL DE AÇO, PADRÃO DNER, LARGURA=1,00M, COM POSTE DE MADEIRA 3,50M FIXADO COM BASE DE CONCRETO 40X40X50	UNID.	24,00
8.5	SINALIZAÇÃO PERMANENTE, VERTICAL, COM PLACA ADVERTENCIA DE AÇO, PADRÃO DNER, LARGURA=1,00M, COM POSTE DE MADEIRA 3,50M FIXADO COM BASE DE CONCRETO 40X40X51	UNID.	4,00
9	**LIMPEZA E ARREMATES FINAIS**		
9.1	LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS)	M2	38.877,88

Antônio Vitor B. Fernandes
Engenheiro Civil
CREA/BA: 3000047002
Contrato 113/2018

Raimundo Brito de Aquino
Sec. de Obras e Serv. Público
Dec. 090/2017

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 94143/2021, emitida em 18/05/2021

Certidão nº 94143/2021
18/05/2021, 14:59
Chave de Impressão: 158x3
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/05/2021 e contém 8 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPLANADA
PÇA. MONSENHOR ZACARIAS LUZ, CENTRO, ESPLANADA-BA
CNPJ: 13.885.231/0001-71

9.2	DESMOBILIZAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	UNID.	1,00

Após constatar que a obra acima qualificada foi executada de acordo com as condições contratuais, normas técnicas em vigor e em obediência aos projetos, especificações técnicas e demais elementos fornecidos pela contratante, e achando-se concluída, entregasse o presente atestado, cessando nesta data, a responsabilidade direta da empresa sobre a obra, exceto quanto ao disposto no art. 618 do Código Civil Brasileiro.

Esplanada -BA, 01 de Dezembro de 2020.

Antônio Vitor B. Fernandes
Engenheiro Civil
CREA/BA: 3000047002
Contrato 113/2018

Engenheiro Civil
Fiscalização de Obras

Raimundo Brito de Aquino
Secretario de obras e serviços públicos

Raimundo Brito de Aquino
Sec. de Obras e Serv. Público
Dec. 090/2017

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 94143/2021, emitida em 18/05/2021

Certidão nº 94143/2021
18/05/2021, 14:59
Chave de Impressão: 158x3
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/05/2021 e contém 8 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

30172/2019

Atividade em andamento

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **JOSE AUGUSTO DA SILVA JUNIOR** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **JOSE AUGUSTO DA SILVA JUNIOR**
Registro: **3000021023BA** RNP: **0514726431**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **BA20180183439** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 07/11/2018
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **ALFFA TERRAPLANAGEM LTDA - ME**

Contratante: **MUNICIPIO DE ITABELA** CPF/CNPJ: **16.234.429/0001-83**
Endereço do contratante: AVENIDA MANOEL CARNEIRO Nº: 327
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: ITABELA UF: BA CEP: 45848000
Contrato: 04A/2018 Celebrado em: 28/08/2018
Valor do contrato: R$ 2.430.630,99 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: AVENIDA MANOEL CARNEIRO Nº: 327
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: ITABELA UF: BA CEP: 45848000
Data de início: 30/10/2018 Situação: atividade em andamento
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: MUNICIPIO DE ITABELA CPF/CNPJ: 16.234.429/0001-83

Atividade Técnica: **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES ESPECÍFICAS > #101 - ESCOLA 314 - Execução de Reforma 4.00 UNIDADE; **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES ESPECÍFICAS > #101 - ESCOLA 315 - Execução de Ampliação 3.00 UNIDADE;

Observações

REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DA SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE ITABELA CONFORME ORDEM DE LOTES. COLÉGIO MUNICIPAL CARLOS ALBERTO -DISTRITO SÃO JOÃO DO MONTE (LOTE 2), ESCOLA MUNICIPAL DAVI RAMOS -ZONA RURAL (LOTE 3),ESCOLA LUIZ EDUARDO - SEDE (LOTE 7)E ESCOLA MUNICIPAL LÚCIO FERREIRA SEDE (LOTE 8).

Informações Complementares

- Considerar como serviço de instalação elétrica, apenas, de baixa tensão em edificação.
- Considerar como serviço de SPDA, apenas, na edificação.
- Considerar como serviços de telefonia e gás, apenas, a instalação de tubulação seca.
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA `b` DO ARTIGO 6° DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.
- O período global do contrato 19/10/2018 a 19/10/2019 e o período parcial executado foi de 19/10/2018 a 16/09/2019 conforme atestado anexo.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 18 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 30172/2019
23/09/2019, 16:15
YCxAZ

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-ba.sitac.com.br/publico/, com a chave: YCxAZ

PREFEITURA MUNICIPAL ITABELA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Atestado Parcial de Capacidade Técnica

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABELA - BA
Contratado: ALFFA TERRAPLANAGEM LTDA ME
Engenheiro Responsável: JOSÉ AUGUSTO DA SILVA JUNIOR – CREA/BA – 21023
Contrato: Nº 04A/ 2018
Inicio dos Serviços: 19/10/2018
Conclusão dos Serviços: 19/10/2018 À 30/09/2019
Serviços parciais concluídos: 19/10/2018 À 16/09/2019
Prazo Contratual: 19/10/2018 À 19/10/2019
ART nº: BA 20180183439
Valor dos Serviços: R$ 2.430.630,99

Objeto do Contrato: REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DOS DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE ITABELA CONFORME ORDEM DE LOTES: COLEGIO MUNICÍPAL CARLOS ALBERTO – DISTRITO SÃO JOÃO DO MONTE(LOTE 2),ESCOLA MUNICIPAL DAVI RAMOS – ZONA RURAL(LOTE3),ESCOLA LUIZ EDUARDO – SEDE (LOTE 7)E ESCOLA MUNICIPAL LUCIO FERREIRA- SEDE (LOTE 8).

ATESTAMOS PARA OS DEVIDOS FINS QUE A EMPRESA **ALFFA TERRAPLANAGEM LTDA ME**, CNPJ nº 20.251.408/0001-43, ESTABELECIDA NA RUA DR.WALTER FERREIRA DOS SANTOS , BAIRRO SANTA LUCIA , CEP:45.822-070 PRESTOU SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DOS DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE ITABELA CONFORME ORDEM DE LOTES: COLEGIO MUNICÍPAL CARLOS ALBERTO – DISTRITO SÃO JOÃO DO MONTE(LOTE 2),ESCOLA MUNICIPAL DAVI RAMOS – ZONA RURAL(LOTE3),ESCOLA LUIZ EDUARDO – SEDE (LOTE 7)E ESCOLA MUNICIPAL LUCIO FERREIRA- SEDE (LOTE 8). CONFORME DESCRIÇÕES SEGUINTES:

Jurvaldo Miranda Andrade
Secretário de Obras,
Transporte e Infra Estrutura
Decreto 320/2017

Eng. Marcelo Lopes
CREA BA 55714 D

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 30172/2019, emitida em 23/09/2019

Certidão nº 30172/2019
26/04/2021, 14:54
Chave de Impressão: YCxAZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/09/2019 e contém 18 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL ITABELA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Obra: Projeto Escola David Ramos - 1 SALA DE AULA

BDI 25%	Data-09/07/018	Bdi-25%

SINAPI MARÇO 2018

MUNICÍPIO: ITABELA - BAHIA

Planilha Orçamentária

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT.(R$)	VALOR (R$)
			Escola David Ramos - 1 SALA DE AULA	**un**	**1,00**		**78.483,31**
1.0		**mar/18**	**SERVIÇOS PRELIMINARES**				**11.041,17**
1.1	74209/1	SINAPI	Placa de obra em chapa zincada, instalada	m²	6,40	354,37	2.267,97
1.2	C0371	SEINFRA	Barracão para escritório de obra porte pequeno	m²	1,00	8387,20	8.387,20
			Demolição, Retirada e Bota-Fora				
1.3	97640	SINAPI	Retirada de forro	m²	9,90	1,49	14,75
1.4	97622	SINAPI	Demolição Alvenaria	m²	7,50	49,50	371,25
2.0			**SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)**				**6.740,42**
2.1	87503	SINAPI	Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos de 08 furos (dimensões nominais: 19x19x09); assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)	m²	7,50	72,69	545,18
2.2	93183	SINAPI	Verga 10X10CM em concreto pre-moldado FCK=20MPA	m	43,80	42,33	1854,05
2.3	96109	SINAPI	Forro em placa de gesso	m²	77,06	38,97	3003,03
2.4	C2284	SEINFRA	Peitoril em granito cinza andorinha, L=15cm, E=2cm	m	15,10	88,62	1338,16
3.0			**ESQUADRIAS**				**15.860,82**
			PORTAS DE MADEIRA				
3.1	91314	SINAPI	Porta de abrir em madeira 0,80x2,10m , **PM1,** incluso aduela 1A, alizar e dobradiça com aneis,conforme projeto de esquadrias	un	3,00	835,31	2.505,93
3.2	8201	ORSE	Porta de abrir em madeira 1,20x2,10m , **PM2,** incluso aduela 1A, alizar e dobradiça com aneis,conforme projeto de esquadrias	un	1,00	1138,07	1.138,07
3.3	91312	SINAPI	Porta de Madeira - **PM4** - 0,60x210 , conforme projeto de esquadrias	un	2,00	746,85	1.493,70
			JANELAS DE ALUMÍNIO			0,00	0,00
3.4	94559	SINAPI	Janela de Alumínio, basculante , **JA-1**,conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	1,25	588,75	735,94

Eng. Marcelo Lopes
CREA BA 55714 D

Jurandir Miranda Andrade
Secretário de Obras, Infra Estrutura, Transporte e Infra Estrutura
Decreto 320/2017

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 30172/2019, emitida em 23/09/2019

Certidão nº 30172/2019
26/04/2021, 14:54
Chave de Impressão: YCxAZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/09/2019 e contém 18 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL ITABELA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

3.5	94559	SINAPI	Janela de Alumínio, 150x110cm, **JA-6**,conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	10,60	588,75	6.240,75
			VIDROS				
3.6	72118	SINAPI	Vidro miniboreal incolor, espessura 6mm-fornecimento e instalação	m²	11,85	225,15	2.668,03
3.7	85005	SINAPI	Espelho cristal esp. 4mm sem moldura	m²	2,20	490,18	1.078,40
4.0			**SISTEMAS DE COBERTURA**				**4.408,32**
4.1	94228	SINAPI	Calha em chapa de aço galvanizado número 24	m	33,50	101,92	3.414,32
4.2			Revisão Geral da Cobertura		1,00	994,00	994,00
5.0			**REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS**				**11.911,69**
5.1	87879	SINAPI	Chapisco em parede com argamassa traço - 1:3 (cimento / areia)	m²	15,00	3,89	58,35
5.2	89173	SINAPI	Reboco de parede, com argamassa traço - 1:2:6 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm (massa única)	m²	15,00	38,43	576,45
5.3	87267	SINAPI	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV-cerâmica 10 x 10 cm aplicado com argamassa industrializada- incl. rejunte - conforme projeto	m²	214,20	50,04	10718,57
5.4	MERCADO		Roda meio em madeira (largura=10cm)	m	28,00	19,94	558,32
6.0			**SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO)**				**8.670,20**
6.1	87630	SINAPI	Camada regularizadora e=3cm	m²	77,06	40,11	3.090,88
6.2	87251	SINAPI	Piso cerâmico esmaltado PEI V - 40 x 40 cm aplicado com argamassa industrializada - incl. rejunte - Branco antiderrapante - conforme projeto	m²	77,06	40,81	3.144,82
6.3	73922/001	SINAPI	Piso cimentado	m²	37,50	64,92	2.434,50
7.0			**PINTURA**				**7.474,25**
7.1	C1208	SEINFRA	Emassamento de paredes internas com massa PVA - 02 demãos	m²	261,10	13,67	3.569,24
7.2	88489	SINAPI	Pintura em latex acrílico 02 demãos sobre paredes internas e externas	m²	261,10	12,38	3.232,42
7.3	74065/1	SINAPI	Pintura em eslamte sintético 02 demãos em porta de madeira	m²	25,20	26,69	672,59
8.0			**INSTALAÇÕES HIDRÁULICA**				**2.767,36**
8.1			INSTALAÇÕES HIDRÁULICA	un	1,00	1242,50	1.242,50
8.2	73835/001	SINAPI	Instalação de conjunto Moto - Bomba	un	1,00	1524,86	1.524,86
9.0			**INSTALAÇÃO SANITÁRIA**				**1.242,50**
9.1			INSTALAÇÃO SANITÁRIA	un	1,00	1242,50	1.242,50
10.0			**LOUÇAS E METAIS**				**5.107,21**
10.1	86888	SINAPI	Bacia Sanitária com caixa acoplada, cor Branco Gelo, código P.11, DECA, ou equivalente	un	2,00	457,52	915,04
10.2	2066	ORSE	Assento plástico Izy, Código AP.01, DECA	un	3,00	41,96	125,88
10.3	8211	ORSE	Ducha Higiênica com registro e derivação Izy, código 1984.C37. ACT.CR, DECA, ou equivalente	un	3,00	294,06	882,18

Eng. Marcelo Lopes
CREA BA 55714 D

Jurivaldo Miranda Andrade
Secretário de Obras, Transporte e Infra Estrutura
Decreto 320/2017

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 30172/2019, emitida em 23/09/2019

Certidão nº 30172/2019
26/04/2021, 14:54
Chave de Impressão: YCxAZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/09/2019 e contém 18 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL ITABELA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

10.4	86942	SINAPI	Lavatório Pequeno Ravena/Izy cor Branco Gelo, código: L.915, DECA, ou equivalente, sem coluna,(válvula, sifao e engate flexível cromados), exceto Torneira	un	3,00	215,53	646,59
10.5	86906	SINAPI	Torneira cromada para lavatório	un	3,00	51,62	154,86
10.6	95544	SINAPI	Papeleira Metálica Linha Izy, código 2020.C37, DECA ou equivalente	un	3,00	31,51	94,53
10.7	93441	SINAPI	Bancada de granito polido 1,50x60 cm , com cuba integrada, incluso acessórios e torneira cromada	un	1,00	858,83	858,83
10.8	95547	SINAPI	Saboneteira Linha Excellence, código 7009, Melhoramentos ou equivalente	un	3,00	67,89	203,67
10.9	4373	ORSE	Dispenser Toalha Linha Excellence, código 7007, Melhoramentos ou equivalente.	un	3,00	112,30	336,90
10.10	86920	SINAPI	Tanque Grande (40 L) cor Branco Gelo, código TQ.03, DECA, ou equivalente	un	1,00	802,35	802,35
10.11	86915	SINAPI	Torneira de parede de uso geral com bico para mangueira Izy, código 1153.C37, DECA, ou equivalente	un	1,00	86,38	86,38
11.0			**SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNCIO**				**418,30**
11.1	83635	SINAPI	Extintor PQS - 6KG	un	1,00	246,52	246,52
11.2	C4394	SEINFRA	Luminária de emergência de 31 Leds autonomia minima de 1 hora	un	2,00	27,20	54,40
11.3	72947	SINAPI	Marcação no Piso - 1 x 1m para hidrante	m²	1,00	38,22	38,22
11.4	MERCADO	CPU	Placa de sinalização em pvc cod 13 - (316x158) Saída de emergência	un	1,00	25,97	25,97
11.5	MERCADO	CPU	Placa de sinalização em pvc cod 17 - (316x158) Mensagem "Saída"	un	1,00	25,97	25,97
11.6	MERCADO	CPU	Placa de sinalização em pvc cod 23 - (300x300) Extintor de Incêndio	un	1,00	27,22	27,22
12.0			**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS 220V**				**2.485,00**
12.2			**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS 220V**	un	1,00	2485,00	2.485,00
13.0			**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**				**356,07**
13.1	9537	SINAP	Limpeza geral	m²	125,82	2,83	356,07

Eng. Marcelo Lopes
CREA BA 55714 D

Juvenildo Miranda Andrade
Secretário de Obras,
Transporte e Infra Estrutura
Decreto 320/2017

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 30172/2019, emitida em 23/09/2019

Certidão nº 30172/2019
26/04/2021, 14:54
Chave de Impressão: YCxAZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/09/2019 e contém 18 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL ITABELA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Secretaria da Educação							
Obra: Projeto Escola Carlos Alberto de Souza Parracho - 06 SALAS DE AULA							
BDI : 24,03 %							
MUNICÍPIO: ITABELA - BAHIA					SINAPI NOV/2017	Data:	09/07/2018
Planilha Orçamentária							
Escola Carlos Alberto de Souza Parracho - 06 SALAS DE AULA				un	1,00		575.658,37
ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.		VALOR (R$)
1.0		**nov/17**	**SERVIÇOS PRELIMINARES**				**43.344,83**
1.1	74209/1	SINAPI	Placa de obra em chapa zincada, instalada	m²	6,40	350,09	2.240,58
1.2	C0371	SEINFRA	Barracão para escritório de obra porte pequeno s=25,41m²	un	1,00	8322,12	8.322,12
1.3	74077/3	SINAPI	Locação de construção de edificação com gabarito de madeira	m²	587,65	7,41	4.354,49
1.4	C2850	SEINFRA	Ligação provisória de energia elétrica em canteiro de obra	un	1,00	1862,73	1.862,73
1.5	C2851	SEINFRA	Instalação provisória de água	un	1,00	1148,67	1.148,67
1.6	C2849	SEINFRA	Instalações provisórias de esgoto	un	1,00	253,97	253,97
			Demolição, Retirada e Bota-Fora				
1.7	72228	SINAPI	Retirada de estrutura de madeira com tesouras para telhas cerâmicas	m²	587,65	22,50	13.222,13
1.8	72224	SINAPI	Retirada de telhas cerâmicas	m²	587,65	11,11	6.528,79
1.9	73899/002	SINAPI	Demolição de alvenaria de tijoço s/ reaproveitamento	m³	9,00	106,09	954,81
1.10	73616	SINAPI	Demolição de concreto simples	m³	14,10	275,83	3.889,20
1.11	72897	SINAPI	Carga manual de entulho em caminhão basculante 6 m3	m³	23,10	24,56	567,34
2.0			**MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES**				**2.818,95**
2.1	94319	SINAPI	Aterro apiloado em camadas de 0,20 m com material argilo - arenoso (entre baldrames)	m³	26,68	43,62	1.163,78
2.2	93358	SINAPI	Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=1,50 m	m³	16,90	73,30	1.238,77
2.3	94098	SINAPI	Regularização e compactação do fundo de valas	m²	14,62	6,93	101,32
2.4	96995	SINAPI	Reaterro apiloado de vala com material da obra	m³	7,09	44,44	315,08
3.0			**FUNDAÇÕES**				**13.804,75**
			CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES				
3.1	95240	SINAPI	Lastro de concreto magro (e=3,0 cm) - preparo mecânico	m²	20,03	15,86	317,68

Eng. Marcelo Lopes
CREA BA 55714 D

Jurandir Miranda Andrade
Secretário de Obras, Transporte e Infra Estrutura
Decreto 320/2017

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 30172/2019, emitida em 23/09/2019

Certidão nº 30172/2019
26/04/2021, 14:54
Chave de Impressão: YCxAZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/09/2019 e contém 18 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL ITABELA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

3.2	90	ORSE	Forma de madeira comum para Fundações - reaproveitamento 5X	m²	32,76	56,03	1835,54
3.3	92777	SINAPI	Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) á 12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação.	kg	540,54	11,28	6097,29
3.4	92915	SINAPI	Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação.	kg	229,32	13,17	3020,14
3.5	92720	SINAPI	Concreto para Fundação fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento.	m³	5,46	464,12	2534,10
4.0			**SUPERESTRUTURA**				**19.029,65**
			CONCRETO ARMADO - VIGAS				
4.1	84219	SINAPI	Forma de madeira para estrutura de concreto - reaproveitamento 5X	m²	39,84	69,38	2.764,10
4.2	74254/2	SINAPI	Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) á 12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação.	kg	730,40	12,47	9.108,09
4.3	73942/2	SINAPI	Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação.	kg	278,88	14,76	4.116,27
4.4	74138/3	SINAPI	Concreto para estrutura fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento.	m³	6,64	458,01	3.041,19
4.5	74202/1	SINAPI	Laje pré-moldada para forro	m²	0	74,23	
5.0			**SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)**				**65.936,48**
5.1	87503	SINAPI	Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos de 08 furos (dimensões nominais: 19x19x09); assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)	m²	350,82	71,71	25.157,30
5.2	93202	SINAPI	Encunhamento (aperto de alvenaria) em tijolo cerâmicos maciços 5x10x20cm 1 vez (esp. 20cm), assentamento c/ argamassa traço1:6 (cimento e areia)	m²	11,69	22,84	267,00
5.3	93183	SINAPI	Verga 10X10CM em concreto pre-moldado FCK=20MPA	m	72,30	43,73	3.161,68
5.4	C4070	SEINFRA	Divisória de banheiros e sanitários em granito com espessura de 2cm polido assentado com argamassa traço 1:4	m²	23,01	469,96	10.813,78
5.5	96109	SINAPI	Forro em placa de gesso	m²	587,65	37,01	21.748,93
5.6	C2284	SEINFRA	Peitoril em granito cinza andorinha, L=15cm, E=2cm	m	54,45	87,93	4.787,79
6.0			**ESQUADRIAS**				**64.762,80**
			PORTAS DE MADEIRA				
6.1	91314	SINAPI	Porta de abrir em madeira 0,80x2,10m , **PM1,** incluso aduela 1A, alizar e dobradiça com aneis,conforme projeto de esquadrias	un	18,00	831,02	14.958,36
6.2	91315	SINAPI	Porta de abrir em madeira 0,90x2,10m , **PM2,** incluso aduela 1A, alizar e dobradiça com aneis,conforme projeto de esquadrias	un	1,00	868,75	868,75
6.3	91318	SINAPI	Porta de Madeira - **PM4** - 0,60x210 - com veneziana excluso ferragens, conforme projeto de esquadrias	un	7,00	661,99	4.633,93
			FERRAGENS E ACESSÓRIOS				
6.4	74069/1	SINAPI	Fechadura de embutir completa, para portas de banheiro	un	7,00	110,97	776,79

Marcelo Lopes
Eng. Marcelo Lopes
CREA BA 55714 D

Jurivaldo Miranda Andrade
Secretário de Obras, Transporte e Infra Estrutura
Decreto 329/2017

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 30172/2019, emitida em 23/09/2019

Certidão nº 30172/2019
26/04/2021, 14:54
Chave de Impressão: YCxAZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/09/2019 e contém 18 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL ITABELA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

			JANELAS DE ALUMÍNIO			0,00	0,00
6.5	94559	SINAPI	Janela de Alumínio, basculante , **JA-1**,conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	1,20	553,13	663,76
6.6	94559	SINAPI	Janela de Alumínio, basculante 150x110cm, **JA-6**,conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	54,45	553,13	30.117,93
			VIDROS				
6.7	72118	SINAPI	Vidro miniboreal incolor, espessura 6mm- fornecimento e instalação	m²	55,65	206,77	11.506,75
6.8	85005	SINAPI	Espelho cristal esp. 4mm sem moldura	m²	2,77	446,40	1.236,53
7.0			**SISTEMAS DE COBERTURA**				**108.913,58**
7.1	72111	SINAPI	Estrutura metálica para cobertura/Lanternim	m²	794,49	106,42	84.549,63
7.2	94441	SINAPI	Cobertura em telha cerâmica tipo romana	m²	794,49	28,79	22.873,37
7.3	94221	SINAPI	Cumeeira com telha cerâmica emboçada com argamassa traço 1:2:8	m	78,70	18,94	1.490,58
8.0			**IMPERMEABILIZAÇÃO**				**287,31**
8.1	74106/1	SINAPI	Impermeabilização com tinta betuminosa em fundações, baldrames	m²	26,31	10,92	287,31
9.0			**REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS**				**63.305,06**
9.1	87879	SINAPI	Chapisco em parede com argamassa traço - 1:3 (cimento / areia)	m²	701,64	3,87	2.715,35
9.3	87531	SINAPI	Emboço de parede, com argamassa traço - 1:2:9 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	m²	701,64	35,01	24.564,42
9.4	C2121	SEINFRA	Reboco de parede, com argamassa traço - 1:2:6 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm (massa única)	m²	701,64	19,96	14.004,73
9.5	C2121	SEINFRA	Reboco de teto, com argamassa traço - 1:2:9 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	m²	-	19,96	0,00
9.6	87267	SINAPI	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV- cerâmica 10 x 10 cm aplicado com argamassa industrializada- incl. rejunte - conforme projeto	m²	350,38	50,08	17.547,03
9.7		CPU	Roda meio em madeira (largura=10cm)	m	226,05	19,79	4.473,53
10.0			**SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO)**				**61.451,91**
10.1	95241	SINAPI	Camada impermeabilizadora e=5cm	m²	587,65	26,46	15.549,22
10.2	87630	SINAPI	Camada regularizadora e=3cm	m²	587,65	39,14	23.000,62
10.3	87251	SINAPI	Piso cerâmico esmaltado PEI V - 40 x 40 cm aplicado com argamassa industrializada - incl. rejunte - Branco antiderrapante - conforme projeto	m²	587,65	35,86	21.073,13
10.4	C2284	SEINFRA	Soleira em granito cinza andorinha, L=15cm, E=2cm	m	20,80	87,93	1.828,94
11.0			**PINTURA**				**44.020,79**
11.1	C1208	SEINFRA	Emassamento de paredes internas com massa PVA - 02 demãos	m²	1.005,92	13,56	13.640,28
11.3	88489	SINAPI	Pintura em latex acrílico 02 demãos sobre paredes internas e externas	m²	1.005,92	12,28	12.352,70
11.5	74065/1	SINAPI	Pintura em esmalte sintético 02 demãos em roda meio de madeira	m²	22,61	26,28	594,19
11.6	73924/2	SINAPI	Pintura em eslamte sintético 02 demãos em porta de madeira	m²	102,38	29,35	3.004,85
11.7	74065/1	SINAPI	Pintura do muro	m²	549,04	26,28	14.428,77
12.0			**INSTALAÇÕES HIDRÁULICA**				**23.971,70**
12.1			INSTALAÇÕES HIDRÁULICA	un	1,00	3254,74	3.254,74

Eng. Marcelo Lopes
CREA BA 55714 D

Jamildo Miranda Andrade
Secretário de Obras,
Transporte e Infraestrutura
Decreto 320/2020

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 30172/2019, emitida em 23/09/2019

Certidão nº 30172/2019
26/04/2021, 14:54
Chave de Impressão: YCxAZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/09/2019 e contém 18 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL ITABELA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

12.2		MERCADO	Caixa dágua metálica completa de 15.000l, inclusive base conforme projeto	un	1,00	19816,96	19.816,96
13.0			**INSTALAÇÃO SANITÁRIA**				**12.052,09**
13.1			INSTALAÇÃO SANITÁRIA	un	1,00	6595,80	6.595,80
13.2	74198/2	SINAPI	Sumidouro em alvenaria 3,00 x 3,00 x 4,50 m	un	1,00	2031,13	2.031,13
13.3	74197/1	SINAPI	Fossa séptica (dimensões internas 3,00x1,70x1,50m)	un	1,00	3425,16	3.425,16
14.0			**LOUÇAS E METAIS**				**10.874,04**
14.1	86888	SINAPI	Bacia Sanitária Convencional Izy, cor Branco Gelo, código P.11, DECA, ou equivalente	un	8,00	430,23	3.441,84
14.2	2066	ORSE	Assento plástico Izy, Código AP.01, DECA	un	8,00	42,79	342,32
14.3	8211	ORSE	Ducha Higiênica com registro e derivação Izy, código 1984.C37. ACT.CR, DECA, ou equivalente	un	8,00	291,77	2.334,16
14.4	86942	SINAPI	Lavatório Pequeno Ravena/Izy cor Branco Gelo, código: L.915, DECA, ou equivalente, sem coluna,(válvula, sifao e engate flexível cromados), exceto Torneira	un	6,00	206,57	1.239,42
14.5	95544	ORSE	Papeleira Metálica Linha Izy, código 2020.C37, DECA ou equivalente	un	8,00	52,98	423,84
14.6	95547	SINAPI	Saboneteira Linha Excellence, código 7009, Melhoramentos ou equivalente	un	6,00	72,14	432,84
14.7	4373	ORSE	Dispenser Toalha Linha Excellence, código 7007, Melhoramentos ou equivalente.	un	6,00	110,01	660,06
14.8	86920	SINAPI	Tanque Grande (40 L) cor Branco Gelo, código TQ.03, DECA, ou equivalente	un	2,00	756,63	1.513,26
14.9	86915	SINAPI	Torneira de parede de uso geral com bico para mangueira Izy, código 1153.C37, DECA, ou equivalente	un	6,00	81,05	486,30
15.0			**INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL**				**4.041,24**
15.1	MERCADO	CPU	Botijão P45	un	2,00	431,51	863,02
15.2	MERCADO	CPU	Abrigo para Central de GLP, em concreto	m²	0,80	807,53	646,02
15.3	73994/1	SINAPI	Armação em tela de aço 4,2mm, malha 15x15cm	kg	0,46	8,62	3,97
15.4	92688	SINAPI	Tubo de Ferro Galvanizado Ø 3/4", inclusive conexões	m	7,20	32,61	234,79
15.5	93101	SINAPI	Cotovelo de ferro galvanizado Ø 3/4"	un	2,00	24,02	48,04
15.6	MERCADO	CPU	Fita anticorrosiva	m	7,20	38,47	276,98
15.7	MERCADO	CPU	Válvula esfera Ø 3/4" NPT 300	un	4,00	59,19	236,76
15.8	MERCADO	CPU	Registro 1º Estágio c/ manômetro	un	1,00	337,80	337,80
15.9	MERCADO	CPU	Registro 2º Estágio c/ manômetro	un	2,00	358,76	717,52
15.10	MERCADO	CPU	Registro do Regulador	un	2,00	246,82	493,64
15.11	85120	SINAPI	Manômetro NPT 1/4, 0 a 300 Psi	un	1,00	132,66	132,66
15.12	MERCADO	CPU	Placa de sinalização em pvc cod 01 - (500x300) Proibido fumar	un	1,00	23,04	23,04
15.13	MERCADO	CPU	Placa de sinalização em pvc cod 06 - (500x300) Perigo Inflamável	un	1,00	27,00	27,00
16.0			**SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNCIO**				**7.192,31**
16.1	83635	SINAPI	Extintor PQS - 6KG	un	5,00	244,61	1.223,05

Eng. Marcelo Lopes
CREA BA 55714 D

Jurvalido Miranda Andrade
Secretário de Obras
Transporte e Infra Estrutura
Decreto 320/20

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 30172/2019, emitida em 23/09/2019

Certidão nº 30172/2019
26/04/2021, 14:54
Chave de Impressão: YCxAZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/09/2019 e contém 18 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL ITABELA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

16.2	C4394	SEINFRA	Luminária de emergência de 31 Leds autonomia minima de 1 hora	un	16,00	327,75	5.244,00
16.3	72947	SINAPI	Marcação no Piso - 1 x 1m para hidrante	m²	5,00	35,62	178,10
16.4	MERCADO	CPU	Placa de sinalização em pvc cod 13 - (316x158) Saída de emergência	un	2,00	25,76	51,52
16.5	MERCADO	CPU	Placa de sinalização em pvc cod 17 - (316x158) Mensagem "Saída"	un	14,00	25,76	360,64
16.6	MERCADO	CPU	Placa de sinalização em pvc cod 23 - (300x300) Extintor de Incêndio	un	5,00	27,00	135,00
17.0			**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS 220V**				**11.428,91**
17.1			**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS 220V**	un	1,00	8630,01	8.630,01
			ILUMINAÇÃO E TOMADAS				
17.2	92000	SINAPI	Tomada universal, 2P+T, 10A/250v, cor branca, completa	un	12,00	28,00	336,00
17.3	92001	SINAPI	Tomada universal, 2P+T, 20A/250V, cor branca, completa	un	4,00	30,34	121,36
17.4	92023	SINAPI	Interruptor simples 10 A, completa	un	7,00	46,99	328,93
17.5	91961	SINAPI	Interruptor duas seções 10A por seção, completa	un	1,00	54,50	54,50
17.6	91969	SINAPI	Interruptor três seções 10A por seção, completa	un	3,00	76,22	228,66
17.7	92023	SINAPI	Interruptor simples com uma tomada	un	3,00	46,99	140,97
17.8	73953/6	SINAPI	Luminárias 2x32W completa	un	10,00	112,48	1.124,80
17.9	73953/2	SINAPI	Luminárias 2x16W completa	un	4,00	86,04	344,16
17.10	72337	SINAPI	Tomada para telefone	un	4,00	29,88	119,52
18.0			**SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)**				**17.664,80**
18.0	68070	SINAPI	Para-raios tipo Franklin	m	3,00	68,23	204,69
18.1	MERCADO	CP	Vergalhão CA - 25 # 10 mm2	m	26,00	49,19	1278,94
18.2	MERCADO	CP	Conector mini-gar em bronze estanhado Tel-583	un	26,00	41,88	1088,88
18.3	MERCADO	CP	Caixa de equalização de potências 200x200mm em aço com barramento Expessura 6 mm	un	1,00	392,67	392,67
18.4	68069	SINAPI	Haste tipo coopperweld 5/8" x 3,00m.	un	26,00	62,48	1624,48
18.5	72929	SINAPI	Cordoalha de cobre nu 35 mm2	m	209,20	54,95	11495,54
18.6	83370	SINAPI	Caixa de inspeção, PVC de 12", com tampa de aço galvanizado,conforme detalhe no projeto	un	5,00	185,92	929,60
18.7	72263	SINAPI	Conector de bronze para haste de 5/8" e cabo de 50 mm²	un	26,00	25,00	650,00
19.0			**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**				**1.657,17**
19.1	9537	SINAPI	Limpeza geral	m²	587,65	2,82	1.657,17

Eng. Marcelo Lopes
CREA BA 55714 D

Jurandir Miranda Andrade
Secretário de Obras,
Transporte e Infra Estrutura
Decreto 320/2017

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 30172/2019, emitida em 23/09/2019

Certidão nº 30172/2019
26/04/2021, 14:54
Chave de Impressão: YCxAZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/09/2019 e contém 18 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL ITABELA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 30172/2019, emitida em 23/09/2019

Obra: Projeto Escola Luiz Eduardo- 11 SALAS DE AULA

BDI : 25,0 %

SINAPI MARÇO 2018

MUNICÍPIO: ITABELA - BAHIA — **DATA:09/07/2018**

Planilha Orçamentária

			Escola Luiz Eduardo - 11 SALAS DE AULA	**un**	**1,00**		
ITEM	**CÓDIGO**	**FONTE**	**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**	**UNID.**	**QUANT.**	**PR. UNIT.(R$)**	**VALOR (R$)**
1.0		**mar/18**	**SERVIÇOS PRELIMINARES**				**66.072,80**
1.1	74209/1	SINAPI	Placa de obra em chapa zincada, instalada	m²	6,40	354,37	2.267,97
1.2	C0371	SEINFRA	Barracão para escritório de obra porte pequeno s=25,41m²	m²	1,00	8387,20	8.387,20
1.3	74077/3	SINAPI	Locação de construção de edificação com gabarito de madeira	m²	1.388,84	7,39	10.263,53
1.4	C2850	SEINFRA	Ligação provisória de energia elétrica em canteiro de obra	un	1,00	1877,30	1.877,30
1.5	C2851	SEINFRA	Instalação provisória de água	un	1,00	1157,65	1.157,65
1.6	C2849	SEINFRA	Instalações provisórias de esgoto	un	1,00	255,96	255,96
			Demolição, Retirada e Bota-Fora				
1.7	97651	SINAPI	Retirada de estrutura de madeira com tesouras para telhas cerâmicas	m²	525,25	71,45	37.529,11
1.8	97647	SINAPI	Retirada de telhas cerâmicas	m²	525,25	2,99	1.570,50
1.9	97622	SINAPI	Demolição de alvenaria de tijoço s/ reaproveitamento	m³	37,10	49,50	1.836,45
1.11	72897	SINAPI	Carga manual de entulho em caminhão basculante 6 m3	m³	37,10	24,99	927,13
2.0			**MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES**				**8.147,06**
2.1	94319	SINAPI	Aterro apiloado em camadas de 0,20 m com material argilo - arenoso (entre baldrames)	m³	90,84	43,70	3.969,71
2.2	93358	SINAPI	Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=1,50 m	m³	41,47	73,86	3.062,97
2.4	96995	SINAPI	Reaterro apiloado de vala com material da obra	m³	24,88	44,79	1.114,38
3.0			**FUNDAÇÕES**				**18.949,99**
			CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES				
3.1	95240	SINAPI	Lastro de concreto magro (e=3,0 cm) - preparo mecânico	m²	51,84	16,18	838,77
3.2	90	ORSE	Forma de madeira comum para Fundações - reaproveitamento 5X	m²	31,12	57,01	1774,15
3.3	92777	SINAPI	Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) á 12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação.	kg	770,22	11,16	8595,66
3.4	92915	SINAPI	Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm- Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação.	kg	326,76	13,11	4283,82

Eng. Marcelo Lopes
CREA BA 55714 D

Juramidão Miranda Andrade
Secretário de Obras, Transporte e Infra Estrutura
Decreto 320/2017

Certidão nº 30172/2019
26/04/2021, 14:54
Chave de Impressão: YCxAZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/09/2019 e contém 18 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL ITABELA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

3.5	92720	SINAPI	Concreto para Fundação fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento.	m³	7,78	444,42	3457,59
4.0			**SUPERESTRUTURA**				**23.561,61**
			CONCRETO ARMADO - VIGAS				
4.1	92468	SINAPI	Forma de madeira para estrutura de concreto - reaproveitamento 5X	m²	37,32	75,68	2.824,38
4.2	92777	SINAPI	Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) á 12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação.	kg	1.026,30	11,16	11.453,51
4.3	92915	SINAPI	Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação.	kg	391,86	13,11	5.137,28
4.4	92720	SINAPI	Concreto para estrutura fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento.	m³	9,33	444,42	4.146,44
5.0			**SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)**				**108.755,49**
5.1	87503	SINAPI	Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos de 08 furos (dimensões nominais: 19x19x09); assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)	m²	622,05	72,69	45.216,81
5.2	93202	SINAPI	Encunhamento (aperto de alvenaria) em tijolo cerâmicos maciços 5x10x20cm 1 vez (esp. 20cm), assentamento c/ argamassa traço1:6 (cimento e areia)	m²	207,35	23,22	4.814,67
5.3	93183	SINAPI	Verga 10X10CM em concreto pre-moldado FCK=20MPA	m	171,20	42,33	7.246,90
5.4	C4070	SEINFRA	Divisória de banheiros e sanitários em granito com espessura de 2cm polido assentado com argamassa traço 1:4	m²	35,64	473,64	16.880,53
5.5	96109	SINAPI	Forro em placa de gesso	m²	718,13	38,97	27.985,53
5.6	C2284	SEINFRA	Peitoril em granito cinza andorinha, L=15cm, E=2cm	m	74,60	88,62	6.611,05
6.0			**ESQUADRIAS**				**77.387,28**
			PORTAS DE MADEIRA				
6.1	91314	SINAPI	Porta de abrir em madeira 0,80x2,10m , **PM1,** incluso aduela 1A, alizar e dobradiça com aneis,conforme projeto de esquadrias	un	12,00	835,31	10.023,72
6.2	91315	SINAPI	Porta de abrir em madeira 0,90x2,10m , **PM2,** incluso aduela 1A, alizar e dobradiça com aneis,conforme projeto de esquadrias	un	4,00	873,54	3.494,16
6.3	91312	SINAPI	Porta de Madeira - **PM4** - 0,60x210 , conforme projeto de esquadrias	un	7,00	746,85	5.227,95
			JANELAS DE ALUMÍNIO			0,00	0,00
6.6	94559	SINAPI	Janela de Alumínio, basculante , **JA-1**,conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	1,75	588,75	1.030,31
6.7	94559	SINAPI	Janela de Alumínio, 150x110cm, **JA-6**,conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	67,65	588,75	39.828,94
			VIDROS			0,00	0,00
6.8	72118	SINAPI	Vidro miniboreal incolor, espessura 6mm-fornecimento e instalação	m²	69,40	225,15	15.625,41
6.9	85005	SINAPI	Espelho cristal esp. 4mm sem moldura	m²	4,40	490,18	2.156,79
7.0			**SISTEMAS DE COBERTURA**				**199.672,17**
7.1	72111	SINAPI	Estrutura metálica para cobertura	m²	1.495,94	101,92	152.466,20
7.2	94441	SINAPI	Cobertura em telha cerâmica tipo romana	m²	1.495,94	30,99	46.359,18
7.3	94221	SINAPI	Cumeeira com telha cerâmica emboçada com argamassa traço 1:2:8	m	42,15	20,09	846,79
8.0			**IMPERMEABILIZAÇÃO**				**1.037,61**

Eng. Marcelo Lopes
CREA BA 55714 D

Osvaldo Miranda Andrade
Secretário de Obras, Transporte e Infra Estrutura
Decreto 3203/2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 30172/2019, emitida em 23/09/2019

Certidão nº 30172/2019
26/04/2021, 14:54
Chave de Impressão: YCxAZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/09/2019 e contém 18 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL ITABELA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

8.1	74106/001	SINAPI	Impermeabilização com tinta betuminosa em fundações, baldrames	m²	93,31	11,12	1.037,61
9.0			**REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS**				**128.584,39**
9.1	87879	SINAPI	Chapisco em parede com argamassa traço - 1:3 (cimento / areia)	m²	1.244,10	3,89	4.839,55
9.3	87531	SINAPI	Emboço de parede, com argamassa traço - 1:2:9 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	m²	1.244,10	36,92	45.932,17
9.4	89173	SINAPI	Reboco de parede, com argamassa traço - 1:2:6 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm (massa única)	m²	1.244,10	38,43	47.810,76
9.6	87267	SINAPI	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV- cerâmica 10 x 10 cm aplicado com argamassa industrializada- incl. rejunte - conforme projeto	m²	457,50	50,04	22.893,30
9.7	MERCADO		Roda meio em madeira (largura=10cm)	m	356,50	19,94	7.108,61
10.0			**SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO)**				**92.868,57**
10.1	5968	SINAPI	Camada impermeabilizadora e=2cm	m²	718,13	48,40	34.757,49
10.2	87630	SINAPI	Camada regularizadora e=3cm	m²	718,13	40,11	28.804,19
10.3	87251	SINAPI	Piso cerâmico esmaltado PEI V - 40 x 40 cm aplicado com argamassa industrializada - incl. rejunte - Branco antiderrapante - conforme projeto	m²	718,13	40,81	29.306,89
11.0			**PINTURA**				**31.670,99**
11.1	C1208	SEINFRA	Emassamento de paredes internas com massa PVA - 02 demãos	m²	608,40	13,67	8.316,83
11.3	88489	SINAPI	Pintura em latex acrílico 02 demãos sobre paredes internas e externas	m²	608,40	12,38	7.531,99
11.5	74065/1	SINAPI	Pintura em esmalte sintético 02 demãos em roda meio de madeira	m²	35,65	26,69	951,50
11.6	74065/1	SINAPI	Pintura em eslamte sintético 02 demãos em porta de madeira	m²	120,75	26,69	3.222,82
11.7	88489	SINAPI	Pintura do muro	m²	940,86	12,38	11.647,85
12.0			**INSTALAÇÕES HIDRÁULICA**				**30.707,15**
12.1			INSTALAÇÕES HIDRÁULICA	un	1,00	10735,20	10.735,20
12.2		MERCADO	Caixa dágua metálica completa de 15.000l, inclusive base conforme projeto	un	1,00	19971,95	19.971,95
13.0			**INSTALAÇÃO SANITÁRIA**				**23.988,12**
13.1			INSTALAÇÃO SANITÁRIA	un	1,00	14102,38	14.102,38
13.2	74198/2	SINAPI	Sumidouro em alvenaria 3,00 x 3,00 x 4,50 m	un	3,00	2144,60	6.433,80
13.3	C2832	SEINFRA	Fossa séptica (dimensões internas 3,00x1,70x1,50m)	un	1,00	3451,94	3.451,94
14.0			**LOUÇAS E METAIS**				**15.368,25**
14.1	86888	SINAPI	Bacia Sanitária com caixa acoplada, cor Branco Gelo, código P.11, DECA, ou equivalente	un	9,00	457,52	4.117,68
14.2	2066	ORSE	Assento plástico Izy, Código AP.01, DECA	un	9,00	41,96	377,64
14.3	8211	ORSE	Ducha Higiênica com registro e derivação Izy, código 1984.C37. ACT.CR, DECA, ou equivalente	un	9,00	294,06	2.646,54
14.4	93396	SINAPI	Bancada granito cinza polido 0,5x0,6, incluso cuba, acessórios e torneira cromada	un	9,00	544,89	4.904,01
14.5	95544	SINAPI	Papeleira Metálica Linha Izy, código 2020.C37, DECA ou equivalente	un	9,00	31,51	283,59
14.6	95547	SINAPI	Saboneteira Linha Excellence, código 7009, Melhoramentos ou equivalente	un	7,00	67,89	475,23
14.7	4373	ORSE	Dispenser Toalha Linha Excellence, código 7007, Melhoramentos ou equivalente.	un	7,00	112,30	786,10

Eng. Marcelo Lopes
CREA BA 55714-D

Jurandir Miranda Andrade
Secretário de Obras, Transporte e Infra Estrutura
Decreto 320/2017

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 30172/2019, emitida em 23/09/2019

Certidão nº 30172/2019
26/04/2021, 14:54
Chave de Impressão: YCxAZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/09/2019 e contém 18 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL ITABELA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

14.8	86920	SINAPI	Tanque Grande (40 L) cor Branco Gelo, código TQ.03, DECA, ou equivalente	un	2,00	802,35	1.604,70
14.9	86915	SINAPI	Torneira de parede de uso geral com bico para mangueira Izy, código 1153.C37, DECA, ou equivalente	un	2,00	86,38	172,76
17.0			**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS 220V**				**72.829,15**
17.1			**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS 220V**	un	1,00	55912,50	55.912,50
			ILUMINAÇÃO E TOMADAS				
17.2	91992	SINAPI	Tomada universal, 2P+T, 10A/250v, cor branca, completa	un	37,00	40,25	1.489,25
17.3	91993	SINAPI	Tomada universal, 2P+T, 20A/250V, cor branca, completa	un	4,00	26,20	104,80
17.4	91953	SINAPI	Interruptor simples 10 A, completa	un	7,00	25,88	181,16
17.5	91959	SINAPI	Interruptor duas seções 10A por seção, completa	un	1,00	40,96	40,96
17.6	91967	SINAPI	Interruptor três seções 10A por seção, completa	un	3,00	56,06	168,18
17.7	92023	SINAPI	Interruptor simples com uma tomada	un	3,00	45,98	137,94
17.8	73953/008	SINAPI	Luminárias 2x32W completa	un	74,00	180,96	13.391,04
17.9	73953/004	SINAPI	Luminárias 2x16W completa	un	8,00	139,24	1.113,92
17.10	72337	SINAPI	Tomada para telefone	un	10,00	28,94	289,40

Eng. Marcelo Lopes
CREA BA 55714-D

Juvenildo Miranda Andrade
Secretário de Obras,
Transporte e Infra Estrutura
Decreto 23/2017

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 30172/2019, emitida em 23/09/2019

Certidão nº 30172/2019
26/04/2021, 14:54
Chave de Impressão: YCxAZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/09/2019 e contém 18 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL ITABELA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Obra: Projeto Escola Lúcio Ferreira da Silva - 08 SALAS DE AULA

BDI : 25,0 %

MUNICÍPIO: ITABELA - BAHIA — DATA 09/07/2018

Planilha Orçamentária

			Escola Lúcio Ferreira da Silva - 08 SALAS DE AULA	un	1,00		R$-
ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.		VALOR (R$)
1.0		mar/18	SERVIÇOS PRELIMINARES				R$76.216,48
1.1	74209/1	SINAPI	Placa de obra em chapa zincada, instalada	m²	6,40	354,37	R$2.267,97
1.2	C0371	SEINFRA	Barracão para escritório de obra porte pequeno s=25,41m²	unid	1,00	8387,20	R$8.387,20
1.3	74077/3	SINAPI	Locação de construção de edificação com gabarito de madeira	m²	1.038,47	7,39	R$7.674,29
1.4	C2850	SEINFRA	Ligação provisória de energia elétrica em canteiro de obra	un	1,00	1877,30	R$1.877,30
1.5	C2851	SEINFRA	Instalação provisória de água	un	1,00	1157,65	R$1.157,65
1.6	C2849	SEINFRA	Instalações provisórias de esgoto	un	1,00	255,96	R$255,96
			Demolição, Retirada e Bota-Fora				
1.7	97651	SINAPI	Retirada de estrutura de madeira com tesouras para telhas cerâmicas	m²	693,45	71,45	R$49.547,00
1.8	97647	SINAPI	Retirada de telhas cerâmicas	m²	693,45	2,99	R$2.073,42
1.9	97622	SINAPI	Demolição de alvenaria de tijoço s/ reaproveitamento	m³	21,40	49,50	R$1.059,30
1.10	97629	SINAPI	Demolição de concreto simples	m³	10,04	112,62	R$1.130,70
1.11	72897	SINAPI	Carga manual de entulho em caminhão basculante 6 m3	m³	31,44	24,99	R$785,69
2.0			MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES				R$4.001,62
2.1	94319	SINAPI	Aterro apiloado em camadas de 0,20 m com material argilo - arenoso (entre baldrames)	m³	38,60	43,70	R$1.686,82
2.2	93358	SINAPI	Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=1,50 m	m³	23,12	73,86	R$1.707,64
2.3	94098	SINAPI	Regularização e compactação do fundo de valas	m²	21,31	6,99	R$148,96
2.4	96995	SINAPI	Reaterro apiloado de vala com material da obra	m³	10,23	44,79	R$458,20
3.0			FUNDAÇÕES				R$13.324,38
			CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES				
3.1	95240	SINAPI	Lastro de concreto magro (e=3,0 cm) - preparo mecânico	m²	73,42	16,18	R$1.187,94
3.2	90	ORSE	Forma de madeira comum para Fundações - reaproveitamento 5X	m²	29,82	57,01	R$1.700,04
3.3	92777	SINAPI	Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) á 12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação.	kg	492,03	11,16	R$5.491,05
3.4	92915	SINAPI	Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação.	kg	208,74	13,11	R$2.736,58
3.5	92720	SINAPI	Concreto para Fundação fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento.	m³	4,97	444,42	R$2.208,77

Eng. Marcelo Lopes
CREA BA 55714 D

Jurivaldo Ferreira Andrade
Secretário de Obras
Transporte e Infra Estrutura

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 30172/2019, emitida em 23/09/2019

Certidão nº 30172/2019
26/04/2021, 14:54
Chave de Impressão: YCxAZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/09/2019 e contém 18 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL ITABELA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

4.0			**SUPERESTRUTURA**				**R$27.356,08**
			CONCRETO ARMADO - VIGAS				
4.1	92468	SINAPI	Forma de madeira para estrutura de concreto - reaproveitamento 5X	m²	61,32	75,68	R$4.640,70
4.2	92777	SINAPI	Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) á 12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação.	kg	1.124,20	11,16	R$12.546,07
4.3	92915	SINAPI	Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação.	kg	429,24	13,11	R$5.627,34
4.4	92720	SINAPI	Concreto para estrutura fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento.	m³	10,22	444,42	R$4.541,97
5.0			**SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)**				**R$81.634,08**
5.1	87503	SINAPI	Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos de 08 furos (dimensões nominais: 19x19x09); assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) Planilha Ref Mucio Ferreira_8 Salas_220V	m²	255,69	72,69	R$ 18.586,11
5.2	93202	SINAPI	Encunhamento (aperto de alvenaria) em tijolo cerâmicos maciços 5x10x20cm 1 vez (esp. 20cm), assentamento c/ argamassa traço1:6 (cimento e areia)	m²	17,05	23,22	R$ 395,90
5.3	93183	SINAPI	Verga 10X10CM em concreto pre-moldado FCK=20MPA	m	111,20	42,33	R$ 4.707,10
5.4	C4070	SEINFRA	Divisória de banheiros e sanitários em granito com espessura de 2cm polido assentado com argamassa traço 1:4	m²	20,02	473,64	R$ 9.482,27
5.5	96109	SINAPI	Forro em placa de gesso	m²	1.038,47	38,97	R$ 40.469,18
5.6	C2284	SEINFRA	Peitoril em granito cinza andorinha, L=15cm, E=2cm	m	90,20	88,62	R$ 7.993,52
6.0			**ESQUADRIAS**				**R$96.529,85**
			PORTAS DE MADEIRA				
6.1	91314	SINAPI	Porta de abrir em madeira 0,80x2,10m , **PM1,** incluso aduela 1A, alizar e dobradiça com aneis,conforme projeto de esquadrias	un	20,00	835,31	R$16.706,20
6.2	91315	SINAPI	Porta de abrir em madeira 0,90x2,10m , **PM2,** incluso aduela 1A, alizar e dobradiça com aneis,conforme projeto de esquadrias	un	3,00	873,54	R$2.620,62
6.3	91312	SINAPI	Porta de Madeira - **PM4** - 0,60x210 , conforme projeto de esquadrias	un	6,00	746,85	R$4.481,10
			JANELAS DE ALUMÍNIO				
6.6	94559	SINAPI	Janela de Alumínio, basculante , **JA-1**,conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	4,20	588,75	R$2.472,75
6.7	94559	SINAPI	Janela de Alumínio, 150x110cm, **JA-6**,conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	82,50	588,75	R$48.571,88
			VIDROS				
6.8	72118	SINAPI	Vidro miniboreal incolor, espessura 6mm-fornecimento e instalação	m²	86,70	225,15	R$19.520,51
6.9	85005	SINAPI	Espelho cristal esp. 4mm sem moldura	m²	4,40	490,18	R$2.156,79
7.0			**SISTEMAS DE COBERTURA**				**R$152.504,02**
7.1	72111	SINAPI	Estrutura metálica para cobertura/Lanternim	m²	1.141,77	101,92	R$116.369,20
7.2	94441	SINAPI	Cobertura em telha cerâmica tipo romana	m²	1.141,77	30,99	R$35.383,45
7.3	94221	SINAPI	Cumeeira com telha cerâmica emboçada com argamassa traço 1:2:8	m	37,40	20,09	R$751,37
8.0			**IMPERMEABILIZAÇÃO**				**R$426,45**

Eng. Marcelo Lopes
CREA BA 55714 D

Jairaldo Miranda Andrade
Secretário de Obras, Transporte e Infra Estrutura
Decreto 320/2017

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 30172/2019, emitida em 23/09/2019

Certidão nº 30172/2019
26/04/2021, 14:54
Chave de Impressão: YCxAZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/09/2019 e contém 18 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL ITABELA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

8.1	74106/001	SINAPI	Impermeabilização com tinta betuminosa em fundações, baldrames	m²	38,35	11,12	R$426,45
9.0			**REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS**				**R$77.780,50**
9.1	87879	SINAPI	Chapisco em parede com argamassa traço - 1:3 (cimento / areia)	m²	511,38	3,89	R$1.989,27
9.2	87531	SINAPI	Emboço de parede, com argamassa traço - 1:2:9 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	m²	511,38	36,92	R$18.880,15
9.3	89173	SINAPI	Reboco de parede, com argamassa traço - 1:2:6 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm (massa única)	m²	511,38	38,43	R$19.652,33
9.4	87267	SINAPI	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV- cerâmica 10 x 10 cm aplicado com argamassa industrializada- incl. rejunte - conforme projeto	m²	644,72	50,04	R$32.261,79
9.5	MERCADO		Roda meio em madeira (largura=10cm)	m	250,60	19,94	R$4.996,96
10.0			**SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO)**				**R$136.155,96**
10.1	5968	SINAPI	Camada impermeabilizadora e=5cm	m²	1.038,47	48,40	R$50.261,95
10.2	87630	SINAPI	Camada regularizadora e=3cm	m²	1.038,47	40,11	R$41.653,03
10.3	87251	SINAPI	Piso cerâmico esmaltado PEI V - 40 x 40 cm aplicado com argamassa industrializada - incl. rejunte - Branco antiderrapante - conforme projeto	m²	1.038,47	40,81	R$42.379,96
10.4	C2284	SEINFRA	Soleira em granito cinza andorinha, L=15cm, E=2cm	m	21,00	88,62	R$1.861,02
11.0			**PINTURA**				**R$50.841,02**
11.1	C1208	SEINFRA	Emassamento de paredes internas com massa PVA - 02 demãos	m²	1.623,28	13,67	R$22.190,24
11.2	88489	SINAPI	Pintura em latex acrílico 02 demãos sobre paredes internas e externas	m²	1.623,28	12,38	R$20.096,21
11.3	74065/1	SINAPI	Pintura em esmalte sintético 02 demãos em roda meio de madeira	m²	23,06	26,69	R$615,47
11.4	74065/1	SINAPI	Pintura em eslamte sintético 02 demãos em porta de madeira	m²	152,18	26,69	R$4.061,68
11.5	88489	SINAPI	Pintura do muro	m²	313,20	12,38	R$3.877,42
12.0			**INSTALAÇÕES HIDRÁULICA**				**R$10.735,20**
12.1			INSTALAÇÕES HIDRÁULICA	un	1,00	10735,20	R$10.735,20
13.0			**INSTALAÇÃO SANITÁRIA**				**R$23.988,12**
13.1			INSTALAÇÃO SANITÁRIA	un	1,00	14102,38	R$14.102,38
13.2	74198/2	SINAPI	Sumidouro em alvenaria 3,00 x 3,00 x 4,50 m	un	3,00	2144,60	R$6.433,80
13.3	C2832	SEINFRA	Fossa séptica (dimensões internas 3,00x1,70x1,50m)	un	1,00	3451,94	R$3.451,94
14.0			**LOUÇAS E METAIS**				**R$12.728,34**
14.1	86888	SINAPI	Bacia Sanitária com caixa acoplada, cor Branco Gelo, código P.11, DECA, ou equivalente	un	8,00	457,52	R$3.660,16
14.2	2066	ORSE	Assento plástico Izy, Código AP.01, DECA	un	8,00	41,96	R$335,68
14.3	8211	ORSE	Ducha Higiênica com registro e derivação Izy, código 1984.C37. ACT.CR, DECA, ou equivalente	un	8,00	294,06	R$2.352,48
14.4	93396	SINAPI	Bancada granito cinza polido 0,5x0,6, incluso cuba, acessórios e torneira cromada	un	6,00	544,89	R$3.269,34
14.5	95544	SINAPI	Papeleira Metálica Linha Izy, código 2020.C37, DECA ou equivalente	un	8,00	31,51	R$252,08
14.6	95547	SINAPI	Saboneteira Linha Excellence, código 7009, Melhoramentos ou equivalente	un	6,00	67,89	R$407,34
14.7	4373	ORSE	Dispenser Toalha Linha Excellence, código 7007, Melhoramentos ou equivalente.	un	6,00	112,30	R$673,80
14.8	86920	SINAPI	Tanque Grande (40 L) cor Branco Gelo, código TQ.03, DECA, ou equivalente	un	2,00	802,35	R$1.604,70

Eng. Marcelo Lopes
CREA BA 55714-D

Imvaldo Miranda Andrade
Secretário de Obras, Transporte e Infra Estrutura
Decreto 220/2017

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 30172/2019, emitida em 23/09/2019

Certidão nº 30172/2019
26/04/2021, 14:54
Chave de Impressão: YCxAZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/09/2019 e contém 18 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL ITABELA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

14.9	86915	SINAPI	Torneira de parede de uso geral com bico para mangueira Izy, código 1153.C37, DECA, ou equivalente	un	2,00	86,38	R$172,76
15.0			**INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL**				**R$4.105,49**
15.1	MERCADO	CPU	Botijão P45	un	2,00	434,88	R$869,76
15.2	MERCADO	SINAPI	Abrigo para Central de GLP, em concreto	m³	0,80	813,84	R$651,07
15.3	73994/1	SINAPI	Armação em tela de aço 4,2mm, malha 15x15cm	kg	0,46	8,74	R$4,02
15.4	92688	SINAPI	Tubo de Ferro Galvanizado Ø 3/4", inclusive conexões	m	7,20	34,54	R$248,69
15.5	93101	SINAPI	Cotovelo de ferro galvanizado Ø 3/4"	un	2,00	24,70	R$49,40
15.6	MERCADO	CPU	Fita anticorrosiva	m	7,20	38,77	R$279,14
15.7	MERCADO	CPU	Válvula esfera Ø 3/4" NPT 300	un	4,00	59,65	R$238,60
15.8	MERCADO	CPU	Registro 1º Estágio c/ manômetro	un	1,00	340,45	R$340,45
15.9	MERCADO	CPU	Registro 2º Estágio c/ manômetro	un	2,00	361,57	R$723,14
15.10	MERCADO	CPU	Registro do Regulador	un	2,00	248,75	R$497,50
15.11	85120	SINAPI	Manômetro NPT 1/4, 0 a 300 Psi	un	1,00	153,28	R$153,28
15.12	MERCADO	CPU	Placa de sinalização em pvc cod 01 - (500x300) Proibido fumar	un	1,00	23,22	R$23,22
15.13	MERCADO	CPU	Placa de sinalização em pvc cod 06 - (500x300) Perigo Inflamável	un	1,00	27,22	R$27,22
16.0			**SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNCIO**				**R$2.410,52**
16.1	83635	SINAPI	Extintor PQS - 6KG	un	5,00	246,52	R$1.232,60
16.2	C4394	SEINFRA	Luminária de emergência de 31 Leds autonomia mínima de 1 hora	un	16,00	27,20	R$435,20
16.3	72947	SINAPI	Marcação no Piso - 1 x 1m para hidrante	m²	5,00	38,22	R$191,10
16.4	MERCADO	CPU	Placa de sinalização em pvc cod 13 - (316x158) Saída de emergência	un	2,00	25,97	R$51,94
16.5	MERCADO	CPU	Placa de sinalização em pvc cod 17 - (316x158) Mensagem "Saída"	un	14,00	25,97	R$363,58
16.6	MERCADO	CPU	Placa de sinalização em pvc cod 23 - (300x300) Extintor de Incêndio	un	5,00	27,22	R$136,10
17.0			**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS 220V**				**R$63.516,11**
17.1			**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS 220V** Planilha Ref Mucio Ferreira_8 Salas_220V	un	1,00	50942,50	R$ 50.942,50
			ILUMINAÇÃO E TOMADAS				
17.2	91992	SINAPI	Tomada universal, 2P+T, 10A/250v, cor branca, completa	un	37,00	40,25	R$1.489,25
17.3	91993	SINAPI	Tomada universal, 2P+T, 20A/250V, cor branca, completa	un	4,00	26,20	R$ 104,80
17.4	91953	SINAPI	Interruptor simples 10 A, completa	un	7,00	25,88	R$ 181,16
17.5	91959	SINAPI	Interruptor duas seções 10A por seção, completa	un	1,00	40,96	R$ 40,96
17.6	91967	SINAPI	Interruptor três seções 10A por seção, completa	un	3,00	56,06	R$ 168,18
17.7	92023	SINAPI	Interruptor simples com uma tomada	un	3,00	45,98	R$ 137,94
17.8	73953/008	SINAPI	Luminárias 2x32W completa	un	50,00	180,96	R$ 9.048,00
17.9	73953/004	SINAPI	Luminárias 2x16W completa	un	8,00	139,24	R$ 1.113,92
17.10	72337	SINAPI	Tomada para telefone	un	10,00	28,94	R$ 289,40
			Custo TOTAL com BDI incluso				

Eng. Marcelo Lopes
CREA BA 55714 D

Jurvalido Miranda Ribeiro
Secretário de Obras
Transporte e Infra Estrutura
Decreto nº 1.007/17

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 30172/2019, emitida em 23/09/2019

Certidão nº 30172/2019
26/04/2021, 14:54
Chave de Impressão: YCxAZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/09/2019 e contém 18 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL ITABELA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Atestamos também que os serviços acima discriminados, foram executados satisfatoriamente, tendo a empresa atendida a todas as especificações, normas técnicas e exigências da fiscalização, contemplando adequadamente os prazos contratuais.

ITABELA - BA, 17 de Setembro de 2019

Jinvaldo Miranda Andrade
Secretário de Obras,
Transporte e Infra Estrutura
Decreto 220/2017

JINIVALDO MIRANDA ANDRADE
SECRETARIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS
Prefeitura Municipal de Itabela- Ba

MARCELO LOPES FERREIRA
FISCAL DA OBRA
Fiscal do Contrato
Engº Civil – CREA-BA 051.596.788-2/D

Eng. Marcelo Lopes
CREA BA 55714 D

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 30172/2019, emitida em 23/09/2019

Certidão nº 30172/2019
26/04/2021, 14:54
Chave de Impressão: YCxAZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/09/2019 e contém 18 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

30897/2018

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **JOSE AUGUSTO DA SILVA JUNIOR** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descriminada(s):

Profissional: **JOSE AUGUSTO DA SILVA JUNIOR**
Registro: **3000021023BA** RNP: **0514726431**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **BA20170118247** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 17/08/2017 Baixada em: 10/07/2018
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **ALFFA TERRAPLANAGEM LTDA - ME**

Contratante: **Prefeitura Municipal de Poções** CPF/CNPJ: **14.242.200/0001-65**
Endereço do contratante: PRAçA Praça da Bandeira Nº: 02
Complemento: Centro Bairro: Centro
Cidade: Poções UF: BA CEP: 45260000
Contrato: 829827/2016 Celebrado em: 16/08/2017
Valor do contrato: R$ 427.859,89 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: RUA Bairro primavera Nº: 00
Complemento: Bairro: Primavera
Cidade: Poções UF: BA CEP: 45260000
Data de início: 21/08/2017 Conclusão efetiva: 09/03/2018
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: Prefeitura Municipal de Poções CPF/CNPJ: 14.242.200/0001-65

Atividade Técnica: **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #144 - PAVIMENTAÇÃO DE PARALELEPIPEDOS 112 - Execução de Serviço Técnico 4682.22 METRO QUADRADO;

Observações

Execução de serviço de engenharia na pavimentação de ruas no Bairro Primavera.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 30897/2018
05/01/2019, 16:57
308yz

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega de propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-ba.sitac.com.br/publico/, com a chave: 308yz

PREFEITURA MUNICIPAL Poções
Governando para o povo!

Atestado de Capacidade Técnica

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇOES-BA
Contratado: ALFFA TERRAPLANAGEM LTDA ME
Engenheiro Responsável: JOSÉ AUGUSTO DA SILVA JUNIOR CREA/BA 21023
Contratos: Nº231/2017
Inicio dos Serviços: 28/08/2017
Conclusão dos Serviços: 05/03/2018
ART nº: BA 20170118247
Valor dos Serviços: R$ 427.859,89

Objeto do Contrato: A CONTRATAÇÃO VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO BAIRRO PRIMAVERA NA SEDE DESSE MUNICIPIO.

Atestamos para os devidos fins que a Empresa **ALFFA TERRAPLANAGEM LTDA ME**, CNPJ nº 20.251.408/0001-43, estabelecida na rua Dr.Walter Ferreira dos Santos , Bairro Santa Lucia CEP:45.822-070 prestou serviços de A CONTRATAÇÃO VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO BAIRRO PRIMAVERA NA SEDE DESSE MUNICIPIO DE POÇÕES-BA.
Conforme descrições seguintes:

Gilberto José Silva
Secretário Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos
Decreto nº 073/2018

TABELIONATO DE NOTAS C/C PROTESTO DE TÍTULOS DA COMARCA DE POÇÕES-BA
Tabeliã: Lívia Liana Alves Araújo | R. Clemente Freire, 105 - CEP: 45.000-000 - Centro - Poções/BA - Tel.: (77) 3461-1643
Reconheço por SEMELHANÇA (s) a (s) firma (s) abaixo
[G5rq85j0]-GILBERTO JOSE SILVA.
Poções-BA, 14/09/2018
Em testemunho da verdade.
LAURO ALVES ALMEIDA
ESCREVENTE DE CARTÓRIO
Rua Clemente Freire, 105, Centro, Poções-BA
Selo de Autenticidade
Ato Notarial ou de Registro
1230.AB196154-9

Wellisson da Silva Amado
Engº Civil
CREA-BA 0508978475

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 30897/2018, emitida em 05/01/2019

Certidão nº 30897/2018
09/11/2020, 17:02
Chave de Impressão: 308yz
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/11/2018 e contém 3 folhas

Prefeitura Municipal de Poções

PLANEJAMENTO URBANO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CR 1030550-81/2016

OBRA: Pavimentação de ruas do Bairro Primavera, sede do município — BDI : 25,75%

DATA: abr/16

REFERÊNCIA: SINAPI

CODIGO	ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	R$ UNIT. COM BDI - SINAPI	R$ TOTAL - COM BDI	%
	1	PAVIMENTAÇÃO				R$ 425.849,77	99,53%
	1.1	SERVIÇOS INICIAIS					
	1.1.1	ALUGUEL DE IMÓVEL PARA ESCRITÓRIO / ALMOXARIFADO	mês	4,00	R$ 126,75	R$ 507,00	0,12%
74209/001	1.1.2	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, CONFECÇÃO, TRANSPORTE E INSTALAÇÃO	m²	6,00	R$ 407,72	R$ 2.446,32	0,57%
78472	1.1.3	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS P/ PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, E ACOMPANHAMENTO DE GREIDE	m²	4.682,22	R$ 0,46	R$ 2.153,82	0,50%
		TOTAL DO ITEM 1.1				R$ 5.107,14	1,08%
	1.2	TERRAPLENAGEM					
79480	1.2.1	ESCAVACAO MECANICA PARA ABERTURA DA CAIXA DE RUA / PASSEIOS	m³	936,44	R$ 3,45	R$ 3.230,72	0,76%
79488	1.2.2	REATERRO E COMPACTAÇÃO MECÂNICO (PASSEIO)	m³	339,31	R$ 8,35	R$ 2.833,24	0,66%
72961	1.2.3	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO (VIAS)	m³	4.682,22	R$ 1,53	R$ 7.163,80	1,67%
72899	1.2.4	TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO COM CAMINHÃO BASCULANTE DMT ATÉ 0,5KM	m³	686,70	R$ 5,31	R$ 3.646,38	0,85%
83344	1.2.5	ESPALHAMENTO MECANIZADO MATERIAL BOTA FORA	m³	686,70	R$ 1,22	R$ 837,77	0,20%
		TOTAL DO ITEM 1.2				R$ 17.711,91	4,14%
	1.3	PAVIMENTAÇÃO					
72799	1.3.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO A AREIA 1:3.	m²	4.682,22	R$ 55,00	R$ 257.522,10	60,19%
		TOTAL DO ITEM 1.3				R$ 257.522,10	60,19%
	1.4	URBANIZAÇÃO					
74223/001	1.4.1	MEIO-FIO TIPO EM CONCRETO PRÉ MOLDADO ASSENTADO SOBRE CONCRETO MAGRO	m	1.402,84	R$ 50,00	R$ 70.142,00	16,39%
73892/002	1.4.2	PASSEIO EM CONCRETO ESP=0,07M COM PREPARO DE CAIXA	m²	1.365,60	R$ 42,52	R$ 58.065,31	13,57%
73801/002	1.4.3	DEMOLIÇÃO DE PASSEIO	m²	513,60	R$ 23,99	R$ 12.321,26	2,88%
04864/ORSE	1.4.4	PAVIMENTAÇÃO COM PISO TATIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 30X30CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE	m²	32,40	R$ 93,01	R$ 3.013,52	0,70%
06191/ORSE	1.4.5	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	4.682,22	R$ 0,42	R$ 1.966,53	0,46%
		TOTAL DO ITEM 1.4				R$ 145.508,62	34,01%

Wellisson da Silva Amado
Engº Civil
CREA-BA 0508978475

Gilberto José Silva
Secretário Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos
Decreto nº 073/2018

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 30897/2018, emitida em 05/01/2019

Certidão nº 30897/2018
09/11/2020, 17:02
Chave de Impressão: 308yz
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/11/2018 e contém 3 folhas

TOTAL DO ITEM 1.4						R$	145.508,62	34,01%
	2	SINALIZAÇÃO				R$	2.010,12	0,47%
COMPO	2.1	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO / ADVERTÊNCIA (VERTICAL)	und.	12,00	R$ 111,34	R$	1.336,08	0,31%
73916/002	2.2	PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO COM NOME DAS RUAS	und.	6,00	R$ 112,34	R$	674,04	0,16%
TOTAL DO ITEM 2						R$	2.010,12	0,47%
TOTAL DA PLANILHA							R$ 427.859,89	100,00%

Poções/Ba Julho de 2017

Wellisson da Silva Amado
Engº Civil
CREA-BA. 0508978475

Atestamos também que os serviços acima discriminados, foram executados satisfatoriamente, tendo a empresa atendida a todas as especificações, normas técnicas e exigências da fiscalização, contemplando adequadamente os prazos contratuais.

POÇÕES- BA, 10 de Agosto de 2018.

Gilberto José Silva
Secretário Municipal de Infraestrutura
e Serviços Públicos
Decreto nº 073/2018

Secretario de infraestrutura e serviços Públicos da prefeitura de poções
Gilberto José Silva

Alffa Terraplanagem LTDA
José Augusto da Silva Junior Crea – 21023

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 30897/2018, emitida em 05/01/2019

Certidão nº 30897/2018
09/11/2020, 17:02
Chave de Impressão: 308yz
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/11/2018 e contém 3 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

6308/2019

Atividade em andamento

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **JOSE AUGUSTO DA SILVA JUNIOR** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **JOSE AUGUSTO DA SILVA JUNIOR**
Registro: **3000021023BA** RNP: **0514726431**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **BA20190043144** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 20/03/2019
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO POR ERRO DE DIGITAÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **ALFFA TERRAPLANAGEM LTDA - ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE EUNÁPOLIS** CPF/CNPJ: **16.233.439/0001-02**
Endereço do contratante: RUA ARQUIMEDES MARTINS Nº: 525
Complemento: Bairro: CENTAURO OESTE
Cidade: EUNÁPOLIS UF: BA CEP: 45821180
Contrato: 227/2018 Celebrado em: 05/06/2018
Valor do contrato: R$ 1.490.252,07 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: RUA ARQUIMEDES MARTINS Nº: 525
Complemento: Bairro: CENTAURO OESTE
Cidade: EUNÁPOLIS UF: BA CEP: 45821180
Data de início: 06/06/2018 Situação: atividade em andamento
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE EUNÁPOLIS CPF/CNPJ: 16.233.439/0001-02

Atividade Técnica: **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #128 - DRENAGEM 112 - Execução de Serviço Técnico 200.00 METRO(S); **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #144 - PAVIMENTAÇÃO DE PARALELEPIPEDOS 112 - Execução de Serviço Técnico 8000.00 METRO QUADRADO;

Observações

EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE MANUTENÇÃO E READEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA NOS LOGRADORES E ÁREAS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO,INCLUINDO TODOS OS DISTRITOS E POVOADOS.

Informações Complementares

- COM EXCEÇÃO DE CAPINA E RETIRADA DE ARBUSTOS, POR EXTRAPOLAR AS ATRIBUIÇÕES DO RESPONSÁVEL TÉCNICO REQUERENTE.
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA `b` DO ARTIGO 6° DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.
- O PRAZO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS É DE 05/06/2018 À 05/04/2019 E O PERÍODO EXECUTADO ABRANGE DE 05/06/2018 ATÉ 23/11/2018, CONFORME ATESTADO ANEXO.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 6 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 6308/2019
05/04/2019, 18:41
C8A1C

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-ba.sitac.com.br/publico/, com a chave: C8A1C

Prefeitura Municipal Eunápolis
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE EUNAPOLIS - BA

Contratado: ALFFA TERRAPLANAGEM LTDA ME

Engenheiro Responsável: JOSÉ AUGUSTO DA SILVA JUNIOR – CREA/BA – 21023

Valor do Contrato: 1.490,252,07

Art nº - BA20180093806

PERÍODO EXECUTADO:

ÍNICIO: 05/06/2018

CONCLUSÃO: 23/11/2018

PRAZO CONTRATUAL

05/06/2018 À 05/04/2019

DESCRIÇÃO DA OBRA:

EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE MANUNTEÇÃO E READEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA NOS LOGRAUROS E ÁREAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO, INCLUINDO TODOS OS DISTRITOS E POVOADOS.

ATESTAMOS PARA OS DEVIDOS FINS, QUE A EMPRESA **ALFFA TERRAPLANAGEM LTDA-ME**, INSCRITA NO CNPJ nº 20.251.408/0001-43, RESIDENTE À AVENIDA AYRTON SENNA, nº 701, ANTARES – EUNAPOLIS/BA, PRESTOU SERVIÇO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO 227/2018, NO MUNICIPIO DE EUNAPOLIS/BA, CONFORME DESCRIÇÃO NAS PLANILHAS EM ANEXO:

Yure Alves Xavier
Eng.º Civil
CREA-MG 104.06[illegible]

Jose Carlos Cruz de Souza
Sec. Municipal de Infraestrutura
Decreto nº 8.209 de 02/01/2017

Prefeitura Municipal Eunápolis
Rua Arquimedes Martins,s/n- Centauro – Cep 45822-060
Fone-(73)3261-5975

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 6308/2019, emitida em 05/04/2019

Certidão nº 6308/2019
26/04/2021, 14:55
Chave de Impressão: C8A1C
O documento neste ato registrado foi emitido em 03/04/2019 e contém 6 folhas

Prefeitura Municipal Eunápolis
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos

PREFEITURA MUNIICPAL DE EUNÁPOLIS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA BÁSICA

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E READEQUAÇÃO DA REDE DE DRENAGEM PLUVIAL, PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO E PISO DE CONCRETO E MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE URBANA NO MUNICÍPIO DE EUNÁPOLIS.

REFERÊNCIA DE PREÇO: SINAPI DESONERADA - DEZEMBRO 2017 - BAHIA / TABELA ORSE DESONERADA NOV/2017

ITEM	SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	Quant.
1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE MATERIAL DE 1º CATEGORIA ATÉ 2,00 M DE PROFUNDIDADE	M3	1.500,00
2	73965/009	ESCAVAÇÃO MANUAL EM LAMA ATÉ 1,50M DE PROFUNDIDADE	M3	20,00
3	96995	REATERRO APILOADO EM CAMADAS 0,30M, UTILIZANDO MATERIAL ARGILO-ARENOSO	M3	600,00
4	79482	ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO HIDRAULICO	M3	300,00
5	83346	UMEDECIMENTO DE MATERIAL PARA FECHAMENTO DE VALAS.	M3	900,00
6	94105	FORNECIMENTO, TRANSPORTE E EXECUÇÃO DE LASTRO DE BRITA	M3	15,00
7	83534	LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECANICO	M3	14,00
8	6514	FORNECIMENTO E LANCAMENTO DE BRITA N. 4	M3	5,00
9	73790/004	RETIRADA, LIMPEZA E REASSENTAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO, SOBRE COLCHÃO DE AREIA E C/ REJUNTAMENTO	M2	8.000,00
10	00004386 - INSUMO	FORNECIMENTO DE PEDRA DO TIPO PARALELEPIPEDO GRANITICO OU BASALTICO, PARA PAVIMENTACAO, COM FRETE.(PARA RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO)	UND	4.000,00
11	06414/ORSE	RECUPERAÇÃO DE CAIXA CP/CC	UND	30,00
12	83659	BOCA DE LOBO EM ALVENARIA, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO	UND	20,00
13	09068/ORSE	LIMPEZA DE CAIXA CP/CC	UND	

Yure Alves Xavier
Engº Civil
CREA-MG 104.66[illegible]

José Carlos Cruz de Souza
Sec. Municipal de Infraestrutura
Decreto nº 8.209 de 02/01/2019

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 6308/2019, emitida em 05/04/2019

Certidão nº 6308/2019
26/04/2021, 14:55
Chave de Impressão: C8A1C
O documento neste ato registrado foi emitido em 03/04/2019 e contém 6 folhas

PREFEITURA EUNÁPOLIS
TRANSFORMANDO TRABALHO EM FELICIDADE

Prefeitura Municipal Eunápolis
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos

14	73859/002	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO COM PEQUENOS ARBUSTOS	M2	12.000,00
15	03266/ORSE	DESOBSTRUÇÃO DE REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS DIÂMETRO 200MM A 300MM	ML	2.500,00
16	06390/ORSE	DESOBSTRUÇÃO DE REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS DIÂMETRO 400MM A 1000MM	ML	2.000,00
17	cp seinfra 01	RECUPERAÇÃO DE PV	UND	10,00
18	83708	POCO DE VISITA EM ALVENARIA, PARA REDE D=0,40 M, PARTE FIXA C/ 1,00 M DE ALTURA	UND	25,00
19	83709	POCO DE VISITA EM ALVENARIA, PARA REDE D=0,60 M, PARTE FIXA C/ 1,00 M DE ALTURA	UND	25,00
20	83710	POCO DE VISITA EM ALVENARIA, PARA REDE D=0,80 M, PARTE FIXA C/ 1,00 M DE ALTURA	UND	3,00
21	83711	POCO DE VISITA EM ALVENARIA, PARA REDE D=1,00 M, PARTE FIXA C/ 1,00 M DE ALTURA	UND	2,00
22	83714	ACRESCIMO NA ALTURA DO POCO DE VISITA EM ALVENARIA	M	20,00
23	07298/ORSE	RETIRADA DE MANILHA DE 200MM	UND	100,00
24	07132/ORSE	RETIRADA DE MANILHA DE 300MM	UND	200,00
25	00046/ORSE	RETIRADA DE MANILHA DE 400MM	UND	200,00
26	00047/ORSE	RETIRADA DE MANILHA DE 600MM	UND	200,00
27	00048/ORSE	RETIRADA DE MANILHA DE 800MM	UND	100,00
28	83675	AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO SIMPLES D=20CM	M	80,00
29	95570	AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO SIMPLES D=30CM	M	200,00
30	95571	AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO SIMPLES D=40CM	M	300,00
31	92811 e insumo 00007725	AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, PB, DN 600 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890)	M	200,00
32	92813 e insumo 00007750	AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, PB, DN 800 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890)	M	100,00
33	92828 e insumo 00007765	FORNECIMENTO, TRANSPORTE ATÉ O LOCAL E ASSENTAMENTO DE TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-2, PB, DN 1000 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR8890)	M	20,00
34	73882/001	CALHA EM CONCRETO SIMPLES, EM MEIA CANA, DIAMETRO 200 MM	M	40,00
35	73882/005	CALHA EM CONCRETO SIMPLES, EM MEIA CANA DE CONCRETO, DIAMETRO 600 MM	M	20,00
36	94281	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO ETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA.	M	100,00
37	85233	DESCIDA D'ÁGUA DE CONCRETO ARMADO	M3	4,00
38	94102	FORNECIMENTO, TRANSPORTE E EXECUÇÃO DE LASTRO DE AREIA MEDIA	M3	200,00
39	73891/001	ESGOTAMENTO COM MOTO-BOMBA AUTOESCOVANTE	H	

José Carlos Cruz de Souza
Sec. Municipal de Infraestrutura
Decreto nº 8.209 de 02/01/2019

Yure Alves Xavier
Engº Civil
CREA-MG 104.664/D

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 6308/2019, emitida em 05/04/2019

Certidão nº 6308/2019
26/04/2021, 14:55
Chave de Impressão: C8A1C
O documento neste ato registrado foi emitido em 03/04/2019 e contém 6 folhas

Prefeitura Municipal Eunápolis
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos

				200,00
40	83665	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE MANTA BIDIM RT - 14	M2	400,00
41	94049	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 0,0 M A 1,5M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA.	M2	100,00
42	94051	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 M A 3,0M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA.	M2	100,00
43	94971	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)	M3	15,00
44	74157/004	LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO	M3	15,00
45	73990/001	ARMACAO ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO	UND	15,00
46	72897	TRANSPORTE HORIZONTAL DE ENTULHO, RESÍDUOS SÓLIDOS E AREIA, COM CARRINHO DE MÃO, ATÉ 100M DE DISTÂNCIA	M3	500,00
47	72900	EXPURGO MAT. DMT 10 KM	M3	1.500,00
48	02624/ORSE	RETIRADA DE MEIO-FIO	M	200,00
49	94274	MEIO-FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO 12 X 30 CM, SOBRE BASE DE CONCRETO SIMPLES E REJUNTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA)	M	1.800,00
50	83694	REMOCAO DE BLOKRET COM EMPILHAMENTO	M2	150,00
51	83694	RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO TIPO BLOKRET SOBRE COLCHAO DE AREIA COM REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL	M2	150,00
52	97639	DEMOLIÇÃO DE PASSEIO EM CONCRETO	M2	300,00
53	87456	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO VEDACAO 19X19X39CM, ESPESSURA 19CM ASSENTADOS COM ARGAMASSA TRACO 1:0,5:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), COM JUNTA DE 10MM	M2	300,00
54	87548	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8,	M2	300,00
55	73844/001	ALVENARIA DE PEDRA DE MÃO	M3	30,00
56	73361	CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANCAMENTO	M3	14,00
57	84183	PISO EM PEDRA PORTUGUESA ASSENTADO SOBRE BASE DE AREIA, REJUNTADO COM CIMENTO COMUM	M2	100,00
58	01923/ORSE	RETIRADA, LIMPEZA E REASSENTAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA PORTUGUESA, ASSENTADA SOBRE ARGAMASSA SECA TRACO 1:6 (CIMENTO E AREIA) E REJUNTADA COM ARGAMASSA SECA TRACO 1:2 (CIMENTO E AREIA)	M2	500,00
59	68333	PASSEIO EM PISO DE CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO EM MADEIRA	M2	1.000,00
60	74245/001	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS	M2	1.000,00

Yure Alves Xavier
Engº Civil
CREA-MG 104.664/D

José Carlos Cruz de Souza
Sec. Municipal de Infraestrutura
Decreto nº 8.209 de 02/01/2019

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 6308/2019, emitida em 05/04/2019

Certidão nº 6308/2019
26/04/2021, 14:55
Chave de Impressão: C8A1C
O documento neste ato registrado foi emitido em 03/04/2019 e contém 6 folhas

Prefeitura Municipal Eunápolis
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos

61	cp seinfra 02	RECUPERAÇÃO DE REDE D'AGUA	M	1.000,00
62	83623	GRELHA DE FERRO FUNDIDO PARA CANALETA LARG = 30CM, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	15,00
63	85424	CERCA DE SINALIZAÇÃO COM TELA PLÁSTICA COM MALHA DE 5MM E STRUTURA EM TÁBUAS INCLUINDO CONFECÇÃO, TRANSPORTE E INSTALAÇÃO.	M2	200,00
64	74195/001	GUARDA-CORPO COM CORRIMAO EM FERRO BARRA CHATA 3/16"	M	20,00
65	92145	CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS	H	360,00
66	93557	EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	UND	12,00
67	93556	FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	UND	12,00
68	90780	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	720,00
69	73610	LOCAÇÃO DE REDES DE ÁGUA PLUVIAL OU DE ESGOTO	M	900,00
70	74143/002	CERCA COM MOUROES DE CONCRETO, RETO, 15X15CM, ESPACAMENTO DE 3M, CRAVADOS 0,5M, ESCORAS DE 10X10CM NOS CANTOS, COM 9 FIOS DE ARAME DE ACO OVALADO 15X17	M	120,00
71	cp seinfra 03	CAVALETES METALICO DE SINALIZAÇÃO	UND	8,00

José Carlos Cruz de Souza
Sec. Municipal de Infraestrutura
Decreto nº 8.209 de 02/01/2019

Ture Alves Xavier
Engº Civil
CREA-MG 104.664/D

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 6308/2019, emitida em 05/04/2019

Certidão nº 6308/2019
26/04/2021, 14:55
Chave de Impressão: C8A1C
O documento neste ato registrado foi emitido em 03/04/2019 e contém 6 folhas

Prefeitura Municipal Eunápolis
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos

Atestamos também que os serviços acima discriminados, foram executados satisfatoriamente, tendo a empresa atendida a todas as especificações, normas técnicas e exigências da fiscalização, contemplando adequadamente os prazos contratuais.

Eunápolis 10 de fevereiro de 2019

José Carlos Cruz de Souza
Secretário Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos

José Carlos Cruz de Souza
Secretário Municipal de Infraestrutura
Decreto nº 200 de 02/01/2019

Yure Alves Xavier
Engº Civil – CREA-MG 104.664/D
Fiscal do Contrato

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 6308/2019, emitida em 05/04/2019

Certidão nº 6308/2019
26/04/2021, 14:55
Chave de Impressão: C8A1C
O documento neste ato registrado foi emitido em 03/04/2019 e contém 6 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

203323/2023

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **JOSE AUGUSTO DA SILVA JUNIOR** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **JOSE AUGUSTO DA SILVA JUNIOR**
Registro: **3000021023BA** RNP: **0514726431**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **BA20230547218** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 26/09/2023 Baixada em: 27/09/2023
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO POR ERRO DE DIGITAÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada:

Contratante: **MUNICIPIO DE JEQUIE** CPF/CNPJ: **13.894.878/0001-60**
Endereço do contratante: PARQUE DUQUE DE CAXIAS Nº: S/N
Complemento: TERREO Bairro: JEQUIEZINHO
Cidade: JEQUIÉ UF: BA CEP: 45206100
Contrato: 354/2022 Celebrado em: 03/02/2022
Valor do contrato: R$ 1.812.848,80 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: AVENIDA DUQUE DE CAXIAS, S/N Nº: S/N
Complemento: DIVERSAS QUADRAS Bairro: JEQUIEZINHO
Cidade: JEQUIÉ UF: BA CEP: 45208903
Data de início: 03/02/2022 Conclusão efetiva: 03/12/2022
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: MUNICIPIO DE JEQUIE CPF/CNPJ: 13.894.878/0001-60

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #TOS_1.2.3 - DE APLICAÇÃO DE CONCRETO 52 - Execução de reforma 18900.00 metro quadrado;

Observações

Execução de requalificação de quadras poliesportivas no município de Jequié/BA.

Informações Complementares

- CONSIDERAR COMO SERVIÇOS DE ELÉTRICA, APENAS EM BAIXA TENSÃO, NO ÂMBITO DA EDIFICAÇÃO.
- CONSIDERAR OS QUANTITATIVOS E UNIDADES DE MEDIDAS CONSTANTES NO ATESTADO.
- Considerar os serviços apenas no âmbito da Engenharia Civil.
- Esta Certidão é para fim exclusivo de Acervo Técnico e não acrescenta nenhuma atribuição às originariamente consignadas no registro do profissional no CREA, sendo vedada qualquer extrapolação, nos termos da alínea `b` do Artigo 6° da Lei 5.194 de 24 de dezembro de 1996.
- O PROFISSIONAL REQUERENTE POSSUI VÍNCULO COM A EMPRESA CONTRATADA/EXECUTORA: TOLEDO ENGENHARIA EIRELI, CNPJ 30.899.731/0001-81, DESDE 15/01/2022, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO; ENTRETANTO, NÃO FOI DO QUADRO TÉCNICO, NEM RESPONSÁVEL TÉCNICO, NEM POSSUIU ART DE CARGO/FUNÇÃO REGISTRADA NESTE CREA-BA VINCULANDO-O À REFERIDA EMPRESA.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 5 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 203323/2023
31/10/2023, 07:05
WB6w7

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega de propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-ba.sitac.com.br/publico/, com a chave: WB6w7

PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ
PC DUQUE DE CAXIAS, SN , JEQUIEZINHO–TEL: (73)5252-472 – CEP: 45.206-100 - JEQUIÉ-BA.
C.N.P.J. 13.894.878/0001-60

Atestado de Capacidade Técnica

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ-BA
Contratado: TOLEDO ENGENHARIA EIRELI
Engenheiros Responsáveis:
CARLOS GUILHERME GOMES DE TOLEDO – CREA/BA –3000051528BA .
JOSE AUGUSTO DA SILVA JUNIOR – CREA/BA –3000021023BA
Contrato: ATA 09 2022 / CONTRATO 354 2022
Inicio dos Serviços: 03/02/2022
Conclusão dos Serviços: 18/07/2023
ART nº: BA20230533958
BA20220184851

Valor dos Serviços: R$ 1.812.848,80
Objeto do Contrato: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REQUALIFICAÇÃO DO PISO E PINTURA DE DIVERSAS QUADRAS DO MUNICIPIO DE JEQUIÉ-BA.

Atestamos para os devidos fins que a Empresa TOLEDO ENGENHARIA EIRELI, CNPJ nº 30.899.731/0001-81, estabelecida na Rua Hilda Lopes , 100 , Centro , Jitaúna - BA , , CEP: 42.225.000 prestou serviços de EXECUÇÃO DE OBRA DE REQUALIFICAÇÃO DO PISO E PINTURA DE DIVERSAS QUADRAS NO MUNICIPIO DE JEQUIÉ-BA .

Localização das quadras poliesportivas :

1 -Quadra Poliesportiva da URBIS III
Praça do Agarrajão, Caminho 30, 3 - 45206629 Bairro Espirito Santo.Jequié - BA
2-Quadra Poliesportiva da Algarobas
Caminho 22 Prq Algarobas, 7 - Bairro Pompilio Sampaio, Jequié - BA, 45200-970
3-Quadra Poliesportiva da Amaralina
R. Cinco, 411-331 - São José, Jequié - BA
4-Quadra Poliesportiva de Barra Avenida
Distrito de Barra Avenida , R. Jequié, 67-7, Jequié- BA, 45225-000
5-Praça Poliesportiva do Brinco de Ouro
Praça Brinco de Ouro - Jequiezinho ,Jequié - BA, 45205-040
6 - Quadra Poliesportiva da Caixa D'agua
R. da Linha, 125 - Caixa D'agua, Jequié - BA, 45202-045
7-Quadra Poliesportiva Prof. Valfredo Ribeiro Dórea
Av. Lomanto Jr. - Joaquim Romão, Jequié - BA, 45205-080
8-Quadra Poliesportiva Sol Nascente
R. Rubéns de Souza Xavier, 147 - Joaquim Romão, Jequié - BA, 45200-707
9-Quadra Poliesportiva do Inocoop
R cidade de Brasilia , Bairro Água Branca, Jequié - BA,45206-625
10 - Quadra Poliesportiva Itaibó
Distrito de Itaibo , BA-549 - Itaibó, Jequié - BA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 203323/2023, emitida em 31/10/2023

Certidão nº 203323/2023
31/10/2023, 08:55
Chave de Impressão: WB6w7
O documento neste ato registrado foi emitido em 30/10/2023 e contém 5 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ
PC DUQUE DE CAXIAS, SN , JEQUIEZINHO–TEL: (73)5252-472 – CEP: 45.206-100 - JEQUIÉ-BA.
C.N.P.J. 13.894.878/0001-60

11-Quadra Poliesportiva do Viveiro
Avenida Rio Branco, Bairro São José,Jequié - BA, 45203-011
12-Quadra Poliesportiva do Mandacaru
Rua Humaitá, Mandacaru, Jequié - BA - CEP 45210038
13-Quadra Poliesportiva Luiz Gonzaga
Av. Vavá Lomanto, Bairro Jequiezinho ,Jequié - BA, 45206-280
14-Quadra Poliesportiva residencial Eldorado
CEP 45207305 - Caminho 1 - (Lot Jd Eldorado), Vila Rodoviária, Jequié - BA
15-Quadra Poliesportiva do Mutirão São Judas Tadeu
Rua Antonio Carlos Magalhães, Bairro São Judas Tadeu Jequié - BA, 45206-350
16-Quadra Poliesportiva do São Judas Tadeu
Rua Oswaldo Alvares Meira, Bairro São Judas Tadeu,Jequié - BA, 45204-061
17- Quadra Poliesportiva Geir Melo
Avenida Lomanto Júnior, Bairro Joaquim Romão ,Pç Papa João XXIII -, BA, 45200-610
18-Tiro de Guerra (06-009)
Tv. Treze de Março, 229-355 - São José, Jequié - BA, 45203-570
19-Quadra Poliesportiva do Km 4
CEP 45211320 - Rua Pedro Manoel Novaes, KM IV, Jequié - BA - CEP 45211320.
20-Quadra Poliesportiva do Km 3
BR 116 - KM-3 , Jequié - BA, CEP:45208140
21-Quadra Poliesportiva de Itajuru
Distrito de Itajuru , BA-558 - Itajuru, Jequié - BA
22- Quadra Poliesportiva Beira Rio
Loteamento Beira Rio, Cidade Nova, Jequié - BA. 45201-620.
23-Quadra Poliesportiva Cachoeirinha 2
Avenida dos Operarios, SN, Jequiezinho, Jequié-BA. CEP: 45208-003 .
24-Quadra Poliesportiva Residencial Parque do sol
Residencial parque do sol,Jequiezinho, Jequié - BA45207-407
25- Quadra Poliesportiva Residencial Colina
Rua Belém, S/N - Cansanção, Jequie - BA | 45201-362.
26-Quadra Poliesportiva Residencial Segredo
(Res Segredo), Curral Novo, Jequié - BA - CEP 45202182
27- Quadra Poliesportiva Residencial Vida Jequié
Condominio Residencial Vida Jequie I ; SN, Kennedy Jequié/BA - CEP 45201-733
28-Quadra Poliesportiva Residencial Mandacaru I
Residencial Mandacaru I ; Loteamento Itaigara, SN, Mandacaru -; Jequié/BA - CEP 45207-310
29 - Quadra Poliesportiva Cachoeirinha 1
Residencial Cachoeirinha I, Avenida dos Operarios, SN, Jequiezinho, Jequié-BA. CEP: 45208-003 .

MARCOS EDUARDO CARVALCANTE Matheus Roberto O. Macedo

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 203323/2023, emitida em 31/10/2023

Certidão nº 203323/2023
31/10/2023, 08:55
Chave de Impressão: WB6w7
O documento neste ato registrado foi emitido em 30/10/2023 e contém 5 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ
PC DUQUE DE CAXIAS, SN , JEQUIEZINHO–TEL: (73)5252-472 – CEP: 45.206-100 - JEQUIÉ-BA.
C.N.P.J. 13.894.878/0001-60

Conforme descrições seguintes:

PLANILHA ORÇAMENTARIA				
REFERENCIA : SINAPI 06/2021 (N DES)		BDI : 19,86 %		
ITEM	SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADE
1		SERVIÇOS PREMILINARES		
1.1	ORSE/51	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada	m2	8,00
1.2	ORSE/4784	Barracão para escritório de obra porte médio s=43,56m2, c/ 2 salas e 2 banheiros com materiais novos	UND	1,00
1.3	ORSE/11122	Entrada de energia elétrica monofásica demanda entre 0 e 3,8 kw	UND	1,00
1.4	ORSE/6096	Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrômetro, Rede DN 50mm	UND	1,00
1.5	ORSE/7126	Ligação Predial de Esgoto Tipo 3 - Ramal Interno de Esgoto até Caixa de Inspeção	UND	1,00
1.6	SINAPI/98561	ESTRUTURA DE MADEIRA PROVISÓRIA PARA SUPORTE DE CAIXA D ÁGUA ELEVADA DE 1000 LITROS. AF_05/2018_P	UND	1,00
2		SISTEMA DE PISO		
2.1	ORSE/11482	Concreto simples usinado fck=25mpa, bombeado, lançado e adensado na infraestrutura	M3	1055,25
2.2	OESE/3637	Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, Q-92, malha 15x15cm, ferro 4.2mm (1.48 kg/m2), painel 2,45x6,0m, Telcon	M2	18.798,25

Matheus Roberto O. Macedo
Sec. Mun. de Esporte e Lazer
Decreto nº 32.058

MARCOS FRANCISCO CAMILO SANTOS
Engenheiro Civil
Crea-BA 060632/D
Prefeitura Municipal de Jequié

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 203323/2023, emitida em 31/10/2023

Certidão nº 203323/2023
31/10/2023, 08:55
Chave de Impressão: WB6w7
O documento neste ato registrado foi emitido em 30/10/2023 e contém 5 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ
PC DUQUE DE CAXIAS, SN , JEQUIEZINHO–TEL: (73)5252-472 – CEP: 45.206-100 - JEQUIÉ-BA.
C.N.P.J. 13.894.878/0001-60

		ou similar		
2.3	ORSE/3641	Acabamento de superficie de piso de concreto com polimento mecânico com acabadora simples - Rev 02	M2	18.798,25
2.4	ORSE/12785	Junta serrada, seção transversal dim. 5 x 10 a 40mm, inclusive tarugo e preenchimento com mastique MBT ou similar.	M	5066,00
2.5	SINAPI/97113	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_11/2017	M2	16.776,36
2.6	ORSE/3377	FORMA PLANA PARA ESTRUTURAS, EM TÁBUAS DE PINHO, 07 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO	M2	378,59
3		**REVESTIMENTO E TRATAMENTO**		
3.1	SINAPI/102493	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MECÂNICA, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 lixam ento e retoques - Rev 03	M2	16.775,76
3.2	SINAPI/102504	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA ACRÍLICA, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	11.813,58
4		**EQUIPAMENTOS**		
4.1	ORSE/2419	ESTRUTURA METÁLICA FIXA, P/ TABELA EM AÇO COM ARO E CESTA P/ BASQUETE, PADRÃO OFICIAL, EM TUBO GALVANIZADO D=5" - INSTALADA	PAR	12,00

Matheus Roberto O. Macedo
Secretário de Esporte e Lazer
Decreto nº 22.058

MARCIO EDUARDO CAMILO CANTE
Engenheiro Civil
Prefeitura Municipal de Jequié

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 203323/2023, emitida em 31/10/2023

Certidão nº 203323/2023
31/10/2023, 08:55
Chave de Impressão: WB6w7
O documento neste ato registrado foi emitido em 30/10/2023 e contém 5 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ
PC DUQUE DE CAXIAS, SN , JEQUIEZINHO–TEL: (73)5252-472 – CEP: 45.206-100 - JEQUIÉ-BA.
C.N.P.J. 13.894.878/0001-60

Atestamos também que os serviços acima discriminados, foram executados satisfatoriamente, tendo a empresa atendida as especificações, normas técnicas e exigências da fiscalização, contemplando adequadamente os prazos contratuais.

JEQUIÉ-BA, 12 de Setembro de 2023.

Matheus Roberto Oliveira Macedo
Secretário Municipal de esporte e lazer

Matheus Roberto O. Macedo
Sec. Mun. de Esporte e Lazer
Decreto nº 22.058
Prefeitura Municipal de Jequié

Marcio Brandão Cavalcante
Eng ª Civil - CREA BA - 0518122522
Fiscal do contrato

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 203323/2023, emitida em 31/10/2023

Certidão nº 203323/2023
31/10/2023, 08:55
Chave de Impressão: WB6w7
O documento neste ato registrado foi emitido em 30/10/2023 e contém 5 folhas

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Decisão Normativa Nº 116 de 21 de Dezembro de 2021

CREA-BA

Nº 10854/2026
Emissão: 16/03/2026
Validade: 31/03/2027
Chave: aCd4C

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS que o(a) profissional mencionado(a) encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - CREA-BA.

Interessado(a)

Profissional: IGOR RODEIRO NASSIFFE

Registro: 0514838680

CPF: ***.523.285-**

Tipo de Registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 21/10/2015

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: Artigo 7.º da Resolução n.º 218/73, do CONFEA, com restrições das atividades 1, 2, 3, 4, 6 e 8 do art. 1.º da citada Resolução referentes a portos, aeroportos e barragens.

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE SALVADOR - UNIFACS - SALVADOR

Data de Formação: 17/08/2015

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2026 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: R.N ENGENHARIA LTDA

Registro: 0010055592

CNPJ: 26.757.074/0001-60

Data Ínicio: 30/01/2017

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL

I. PARTES:

I.I. CONTRATANTE: RSR ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 54.142.272/0001-55, com sede na Largo da Calçada, 000003, Edif Taglio; sala 104, Calcada, Salvador, BA, CEP: 40.411-366, neste ato representada pelo seu representante legal o RAFAEL SANTANA RIBEIRO, CPF nº 055.507.065-47

I.**II. CONTRATADO: IGOR RODEIRO NASSIFFE**, brasileiro, engenheiro civil, inscrito no CREA/BA sob o n. 0514838680, Carteira Nacional de Habilitação n. 04613949512 DETRAN/BA, inscrito no CPF sob o n. 050.523.285-59.

As partes acima identificadas têm, entre si, justo e acertado, o presente Contrato de Prestação de Serviços de Engenharia Civil, que se regerá pelas cláusulas seguintes e pelas condições descritas no presente.

II. DO OBJETO DO CONTRATO: O presente contrato tem como objeto, a prestação, pelo CONTRATADO à CONTRATANTE, de serviços de Engenharia Civil, compatíveis com as atribuições de Responsável Técnico definidas pelo CREA-BA.

III. DAS OBRIGAÇÕES:

III.I. Os serviços e informações técnicas específicas utilizadas na consecução de projetos deverão ser utilizados, única e exclusivamente, para os projetos respetivos, não podendo a CONTRATANTE utilizar os serviços e informações em outros projetos que esteja desenvolvendo.

III.II. Os projetos, serviços e informações técnicas não poderão ser repassados pela CONTRATANTE a terceiros, salvo no caso de se tratar de necessidade para a implementação do projeto.

IV. DA DISPONIBILIDADE DE TEMPO: O CONTRATADO estará à disposição da CONTRATANTE, para a execução dos serviços ora contratados, pelo período de 05 (cinco) horas semanais.

V. DO LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS: O CONTRATADO prestará os serviços ora contratados em obras a serem realizadas no Estado da Bahia, podendo, entretanto, realizar atividades em obras a serem realizadas em outros Estados do Território Nacional, mediante a realização prévia de novo contrato.

VI. DO PAGAMENTO: A CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO, pelos serviços realizados por este, o valor de 1,5 salários-mínimos vigente no corrente ano, a ser pago até o dia quinto dia útil de cada mês.

VII. DO PRAZO E RESCISÃO: O presente contrato vigorará a partir da sua assinatura do mesmo, por prazo indeterminado, podendo ser rescindido a qualquer momento pelas partes, sem aplicação de multa por rescisão ou de aviso prévio.

VIII. DO FORO: As partes elegem o Foro de Salvador/BA para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente contrato. Por estarem, assim, justas e contratadas, as partes firmam o presente instrumento de contrato de Prestação de Serviços, em duas vias de igual teor, juntamente com duas testemunhas.

Salvador/BA, 02 de setembro de 2025.

gov.br Documento assinado digitalmente
RAFAEL SANTANA RIBEIRO
Data: 02/09/2025 19:07:26-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

_____

CONTRATANTE

gov.br Documento assinado digitalmente
IGOR RODEIRO NASSIFFE
Data: 02/09/2025 16:46:21-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

_____

CONTRATADO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Nome do Responsável: Billy Pablo Ribeiro Lyrio
Telefone Cel e email: billy@nagsa.com.br

TOMADOR: MGR LOGISTICA DE SANTARÉM- QUIMICOS PORTUEIS LTDA inscrito no **CNPJ nº 11.321.584/0001-42** pessoa jurídica de direito privado, com sede na Rua Coronel Antônio Lemos, nº 1088, Bairro Nossa Senhora Aparecida, CEP-68.709-000, Santarém Cidade/PA, Nº 1088, Bairro Aruja, CEP-42.730-000, como representante legalmente constituído o Sr. **BILLY PABLO RIBEIRO LYRIO**, brasileiro, solteiro, portador da Carteira de Identidade nº 5555555 e do CPF nº 01234567890, residente e domiciliado na cidade de Salvador-BA, na Avenida Princesa Isabel Nº 97 Bairro Barra, CEP: 40.130-030.

PRESTADOR: NAG ENGENHARIA LTDA inscrita no **CNPJ sob nº 54.147.270/0001-03,** com sede na Largo de Cabaúba, 000000, Edif Iaglio, sala 000000, Centro, CEP 68.372-000, Altamira/PA, neste ato representada pelo Sr. **RAFAEL SANTANA RIBEIRO**, engenheiro, solteiro, portador do CPF nº 055.557.080-47.

RESPONSÁVEL TÉCNICO: RAFAEL SANTANA RIBEIRO, Registro CREA/BA 051465/D-PJ.

Atestamos, para os devidos fins de direito, que a empresa **PRESTADORA** executou o serviço de construção, obedecendo as normas e especificações técnicas, conforme as seguintes descrições:

Descrição dos serviços				
ITEM	ORGÃO	SERVIÇOS PRELIMINARES	Und.	Quant.
1.1		Projeto executivo - obra	vb	250,00
1.2		Projeto elétrico com sistema de geração fotovoltaica	vb	500,00

1.3		Projeto de rede de internet, videomonitoramento, alarme, interfone, sem TV e automação	vb		500,00
1.4		Projeto hidrossanitário, drenagem pluvial e demais de área de condomínio	vb		500,00
1.5		Demolição de alvenaria ou muro, inclusive carga, descarga e transporte do material	m²		50,00
1.6		Remoção de solo, piso, saibro/cascalho	m³		30,00
1.7	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE PISOS, PAREDES, ARGAMASSA ASSENTAMENTO, AF_12/2017 (97635)	m²		441,04
1.8	SINAPI	REMOÇÃO DE VIDRO LISO COMUM, EM EDIFICAÇÃO COM ESQUADRIA COM BAGUETE DE ALUMÍNIO, AF_12/2017 (97644)	m²		243,17
1.9	SINAPI	REMOÇÃO MANUAL DE CABOS, COM COMPACTAMENTO DE SOLO DE ESCAVAÇÃO, AF_10/2020 (97656)	m		54,2
1.10	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, APLICADO EM PASSEIOS (97090)	m²		1092,00
2		FUNDAÇÃO			
2.1		Escavação manual de valas em material de 1ª categoria, profundidade até 1,30m	m³		453,12
2.2		ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO, AF_08/2021	m³		1,00
2.3		Escavação de Cavas para sapatas e estacas, fck >= 25 Mpa	m³		14,40
3		ESTRUTURA			
3.1	SINAPI	COMPACTAÇÃO MECANIZADA E PLACA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO	m²		54,31

4.1	SINAPI	ARMAÇÃO, PAU DE ARAÚCARIA E PALA FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO INSTITUCIONAL TERREA, FCK = 25 MPA, AF_12/2015 (92538)	m²		93,11
4.2	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, AF_09/2020 (92265)	m²		118,00
4.3	SINAPI	Estruturas metálicas para reforço estrutural de colunas	vb		1,00
4.4	SINAPI	ESTRUTURA DE LAJE SOBRE SOLO, EXPOSTA, FCK 25 MPA, 15 MPA, COM USO DE FORMA PLANA EM MADEIRA SERRADA, AF_09/2021 (104919)	m²		178,00
5		PAREDES			
4.1	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 10 (DOIS+OK) ESPESSURA 14 CM (11,5 CM) PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², UTILIZANDO	m²		93,11
4.2	SINAPI	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL VEDAÇÃO DE ESPESSURA 14 CM, FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO, AF_12/2021 (103328)	m²		834,00
5		VIGAS E ARGAMASSA CONCRETO COM ÁREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA COM ADIÇÃO DE AREIA E PEDRA DE MÃO CHEIRADO - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	m²		15,00

4.4	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS E ESTRUTURAS) E CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L, AF_10/2022 (87894)	m²		1910,22
4.5		Massa única, preparada em betoneira na obra, aplicada manualmente em panos de fachada com presença de vãos, espessura de 25 mm	m²		1910,22
4.6		Contrapiso, traço 1:3com volume de cimento e areia média, com preparo na betoneira	m²		42,4
4.7		Emboço de muro com argamassa - espessura 2,5 cm	m²		228,58
6		REVESTIMENTO			
5.1		Revestimento em gesso com pressionado, 12(no 2)5 cm, aplicado com argamassa industrializada na face de duas outradas, rejuntado, inclusive o preparo da argamassa	m²		537,12
5.2		Revestimento em gesso com pressionado, 12(no 2)5 cm, aplicado com argamassa industrializada na face interna de paredes, rejuntado, inclusive o preparo da argamassa	m²		259,19
5.3		Revestimento em gesso com pressionado, 12(no 2)5 cm, aplicado com argamassa industrializada na face externa de paredes, rejuntado, inclusive o preparo da argamassa	m²		111,13
5.4		Revestimento cerâmico em pastilha, 25 x 35 cm, aplicado com argamassa industrializada na face de duas outradas, rejuntado, inclusive preparo da argamassa	m²		74,28
5.5		Revestimento em gesso com granito - argo- 2cm, aplicado com argamassa industrializada na face externa de paredes, inclusive preparo da argamassa	m²		264,00

7.6		Remoção de piso de brita intertravado ou paralelepípedo, de forma manual, com reaproveitamento	m²		194,04
7.7		Recomposição de paralelepípedo ou base prosta	m²		194,04
8		ESQUADRIAS			
8.1		Portas de madeira para cobertura com folha semidesde de fibrocimento, alumínio ou plástico	m²		161,00
8.2		Telhamento com telha ondulada termoacústica, e= 30mm, com uma face aluminizada, com isolante	m²		161,00
8.3		Telhamento com telha ondulada termoacústica, e= 30mm, com uma face aluminizada, com isolante	m²		179,00
9		PINTURA			
9.1		Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa corrida	m²		2113,64
9.2		Fundo selador acrílico, aplicação manual em parede, duas demãos	m²		2113,64
9.3		Fundo selador acrílico, aplicação manual em teto, uma demão	m²		634,87
9.4		Pintura látex acrílico premium, aplicação manual em parede, duas demãos	m²		2113,64
9.5		Pintura látex acrílico premium, aplicação manual em teto, duas demãos	m²		634,87
9.6		Aplicação manual de pintura com látex acrílico em parede externa de uma casa	m²		228,34
9.7		Aplicação manual de pintura com tinta texturizada acrílica em panos cegos de fachada (sem presença de vãos) de edifícios de múltiplos pavimentos, uma cor	m²		434,61
8		ESQUADRIAS			

8.1		Recebimento de folhas de porta de madeira leve ou média de 30mm de largura, considerando reaproveitamento do material, af_12/2015	UN		1,00
8.2		Recebimento de folhas de porta de madeira leve ou média de 35mm de largura, considerando reaproveitamento do material, af_12/2015	UN		2,00
8.3		Recebimento de folhas de porta de madeira leve ou média de 40mm de largura, considerando reaproveitamento do material, af_12/2015	UN		2,00
8.4		Fechadura de banheiro completa	UN		1,00
9		ELETRICA			
9.1		Instalação de dutos, eletrodutos e eletrocalhas (inclusive conectores) para sistemas de videomonitoramento, internet, automação, interfone, TV, antenagem ou rede e parabox, apenas o embutido (não inclui a tubulação de PRETO, PRETO,PRETO)	m		1,00
9.2		Instalação de dutos, eletrodutos e eletrocalhas (inclusive conectores) para sistemas de videomonitoramento, internet, automação, interfone, TV, antenagem ou rede e parabox, apenas o embutido não PRETO(DE CONDUIT portatil, cinza, preta, eletrocalha)	m		1,00
9.3		Revisão de ponto de tomada simples com separação contando 0 a 7 + 1 com alvenaria de pvc flexivel	pf		100,00
9.4		Ponto de tomada de força 2p+t 20a, incluso tomada	UN		50,00
9.5		Ponto de tomada de força 2p+t 32a, incluso tomada	UN		50,00
9.6		Ponto de tomada simples ou 2 tipos, e=embutir plastico c/fio/cx/eletr.20x4mm, incluso tomada	UN		50,00
9.7		Ponto de tomada de força 2p+t 32a	pf		3,00

9.7		Ponto de luminária centro/pendural	pf		237,00
9.8	SINAPI	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM ENGASTAMENTO EM SOLO, EM CAIXA DE CAPTA, MONTADO EM SOLO, A 1,000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 0,4 M EM SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO)	UN		21,00
10		HIDROSANITARIA			
10.1	SINAPI	CONJUNTO DE INTERLIGAÇÃO ENTRE DE ESGOTO PARA BANHEIRA, PONTO DE ESGOTO SANITÁRIO, PIA PVC SÉRIE NORMAL, COM TUBOS, CONEXÕES, RALOS, CAIXA SIFONADA, CAIXA DE GORDURA E CAIXA DE PRESSO COM DIVISÓRIA DE DOMICÍLIO DE DETERGENTE DO BANHEIRO, AF_10/2021 (89707)	UN		16,00
10.2	SINAPI	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA (NÃO INCLUI ESCAVAÇÃO, ESCORAMENTO OU ATERRO), AF_12/2020 (94648)	UN		42,00
10.3		Instalação de Ponto de água fria embutida, a material de PVC, DN 25 mm, instalado em parede	UN		42,00
10.4		Rabo mini linear pvc sanitário d=50 com grelha plastica	UN		45,00
11		CLIMATIZAÇÃO			
11.1	SINAPI	CONJUNTO DE INTERLIGAÇÃO DE SPLIT HI WALL (EVAPORADORA) 12000 BTU/H, CICLO QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2021, PC (101252)	UN		4,00
11.2		Instalação todo Equipamento para ar condicionado (evaporadora e condensadora), de wall e cassete, a partir de 20.000 btu/h	M		30,00

11.3		Instalação de dreno para saída de condensado de ar condicionado	M		24,00
12		SERVIÇOS DIVERSOS			
12.1	SINAPI	PORTA EM FOLHAS DE FERRO, PARA ALMOXARIFE E DEPÓSITO, AF_08/2021_PS (96110)	m²		341,00
12.2		Retirada de ferro de madeira em telhado	m²		72,00
13		SERVIÇOS DIVERSOS			
13.1	SINAPI	SOLDA EM EXTREMIDADE CHAVETA 12 CM, EXPESSURA 1,0 CM, AF_09/2020 (93985)	UN		56,00
13.2	SINAPI	CRUZETA STANDARD, DE MADEIRA DE 2ª CLASSE, 300 CM X 200 CM, SEGUNDO NBR 8456, INCLUSIVE FERRAGENS PARA FIXAÇÃO E PARA-RAIOS, EXCLUSIVE ISOLADORES E CABOS	UN		120,00
13.3	SINAPI	INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, PRODUÇÃO COM CORTE SOBRE MEDIDA, AF_12/2021 (101515)	m²		221,00
13.4	SINAPI	ESTRUTURA DE MADEIRA PARA TELHADO EM TESOURAL, COM 2 ÁGUAS, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, EXCLUSIVE TELHAMENTO (COBERTURA) E ACABAMENTOS, AF_07/2019 (92558)	m²		872,00
13.5	SINAPI	ESTRUTURA PARA TELHADO EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, EXCLUSIVE TELHAMENTO (COBERTURA) E ACABAMENTOS, AF_07/2019 (92557)	m²		872,00

Registramos, sendo, que a referida empresa cumpriu sempre a contento com os obrigações assumidas, pelo que declaramos estar apta a prestar estes serviços, nada tendo a desabonar até a presente data.

Salvador/BA, 09 de Setembro de 2025.

Billy Pablo Ribeiro Lyrio
CPF: 000.000.000-00
Diretor Presidente

11.321.584/0001-42
MGR LOGISTICA DE SANTARÉM- QUIMICOS PORTUEIS LTDA
RUA CORONEL ANTÔNIO LEMOS, 1088
NOSSA SENHORA APARECIDA - SANTARÉM - PA
CEP: 68.709-000

caires
ENGENHARIA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

TOMADOR: CAIRES ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ n° 26.394.210/0001-03, pessoa jurídica de direito privado, com sede na cidade de VITORIA DA CONQUISTA, estado da Bahia, na AV JORGE TEIXEIRA, CANDEIAS, nº 68, SALA 406, São Cristovão, CEP: 45.028-050, tendo como representante devidamente constituído o Sr. FLAVIO CLAY CAIRES OLIVEIRA.

PRESTADOR: RSR ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 54.142.272/0001-55, com sede na Largo da Calçada, 000003, Edif: taglio; sala: 104, Calcada Salvador, BA, CEP 40411366, devidamente constituído O Sr. RAFAEL SANTANA RIBEIRO, brasileiro, empresário, solteiro, portador do CPF nº 055.507.065-47.

RESPONSÁVEL TÉCNICO: IGOR RODEIRO NASSIFFE – 3000027927BA.

Atestamos, para os devidos fins de direito, que a empresa **RSR Engenharia** executou, de forma plenamente satisfatória, os serviços de **reforma predial**, abrangendo uma área total de **1.000,00 m²**, observando rigorosamente todas as **normas técnicas vigentes**, bem como os padrões de qualidade exigidos para a atividade. Os serviços foram realizados com responsabilidade técnica, segurança e conformidade com a legislação aplicável, demonstrando plena capacidade operacional e comprometimento profissional.

Descrição dos serviços				
ITEM	ORGÃO	SERVIÇOES PRELIMINARES	**Und.**	**Quant.**
1	SINAPI 97628	DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	50,00
1.1	SINAPI 97623	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	90,00

77 99145-9300
cairesengenharia_
cairesengenharia21@gmai.com

26 394 210/0001-03
CAIRES ENGENHARIA LTDA
Av Erathosthenes Menezes, Nº 700
Candeias CEP 45 028-105
Vitória da Conquista Bahia

1.2	SINAPI 97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	550,00
1.3	SINAPI 97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	170,00
1.4	SINAPI 97640	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	350,00
1.5	SINAPI 97661	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m	490,00
1.6	SINAPI 104790	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	157,00
1.7	SINAPI 104791	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	153,00
2		SERVIÇOS DE ALVENARIA E DIVISÓRIAS		
2.1	SINAPI 89291	ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 14 CM), UTILIZANDO PALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_03/2023 (89291)	m²	450,00
2.2	SINAPI 102236	DIVISÓRIA EM VIDRO TEMPERADO 10 MM COM PORTA DE CORRER, INCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021	m²	170,00
2.3	SINAPI 102253	DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021	m²	150,00
3		REVESTIMENTOS		
3.1	SINAPI 87263	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE (87263)	m²	550,00

26 394 210/0001-03
CAIRES ENGENHARIA LTDA
Av Erathosthenes Menezes, Nº 700
Candeias CEP 45 028-105
Vitória da Conquista Bahia

Scanned with CamScanner

3.2	SINAPI 87271	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE (87271)	m²	450,00
3.3	SINAPI 87690	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021 (87690)	m²	310,00
3.4		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO DE ACM (ALUMINIO COMPOSTO) COM ESPESSURA TOTAL DE 4 MM,SENDO COMPOSTO DE 2 LÂMINAS DE ALUMÍNIO DE 0,50MM(CADA) E 3MM "SANDUICHE" EM POLIETILENO NEUTRO (PE), SENDO A PINTURA COM PVDF, INCL ESTRUTURA DE FIXAÇÃO	m²	290,00
4		FORROS		
4.1	SINAPI 11587	FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA APROXIMADA DE 8 MM (COM COLOCACAO / SEM ESTRUTURA METALICA)	m²	640,00
4.2	SINAPI 96114	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	m²	500,00
4.3	DER 190104	Pintura em paredes e forros, aplicação manual, com três demãos de tinta látex premium, referência Suvinil, Coral e Metalatex, inclusive uma demão de liquido selador PVA, referência Suvinil, Coral ou Metalatex ou equivalente	m²	500,00
5		ESTRUTURAS		
5.1	SICRO 2408149	Estrutura em perfil de aço ASTM A36 corte, solda e montagem - fornecimento e instalação	KG	4500,00
5.2	SINAPI 104467	COMPOSICAO PARAMÉTRICA PARA FORNECIMENTO E MONTAGEM DE	KG	3800,00

26 394 210/0001-03
CAIRES ENGENHARIA LTDA
Av Erathosthenes Menezes, Nº 700
Candeias CEP 45 028-105
Vitória da Conquista Bahia

Scanned with CamScanner

		ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA DE EDIFICAÇÕES COM ESTRUTURA DE APOIO. AF_11/2022 (104467)		
5.3	SINAPI 100741	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE (100741)	m²	750,00
6		COBERTURA		
6.1	SINAPI 94216	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 (94216)	m²	540,00
6.2	SINAPI 94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 (94213)	m²	280,00
7		PAREDES		
7.1	SINAPI 104264	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 50 MM, ACESSO POR ANDAIME, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022 (104264)	m²	2650,00
7.2	SINAPI 88497	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 (88497)	m²	420,00
7.3	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	920,00
7.4	SINAPI 104941	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS (96369)	m²	237,00
8		SERVIÇOS DIVERSOS		

26 394 210/0001-03
CAIRES ENGENHARIA LTDA
Av Eratostenes Menezes, Nº 700
Candeias CEP 45 028-105
Vitória da Conquista Bahia

Scanned with CamScanner

8.1	SINAPI 104100	FACHADA CORTINA EM VIDRO NO SISTEMA STICK, CONSIDERANDO MODULAÇÃO DE 1,25 X 3,20 M, COM ABERTURA, ACABAMENTO ANODIZADO OU PINTADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	m²	140,00
8.2	SINAPI 104101	FACHADA CORTINA EM VIDRO NO SISTEMA UNITIZADO, CONSIDERANDO MODULAÇÃO DE 1,25 X 3,20 M, SEM ABERTURA, ACABAMENTO ANODIZADO OU PINTADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	m²	50,00
8.3	SINAPI 104941	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BRISE DE ALUMÍNIO B57, COM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA, ACABAMENTO LISO, FIXADO EM PORTA-PAINEL RANHURADO. AF_03/2024	m²	75,00
8.4	ORSE 10036	Fornecimento e instalação de fachada em pele de vidro, linha Citta Due Alcoa, em vidro laminado 3+3 prata refletivo medindo 8,30x6,87m	m²	70,00
8.5	ORSE 13303	Plataforma elevatória para PNE, cabinada, modelo unilateral (UN140/1 entrada)/oposto (OP140/2 entrada) dim. cabine 900x1400x2000mm, Aço carbono pintado, fechamento Aluminio Comp.(ACM) 02 paradas perc.3m cx.corrida alvenaria.	un	1
8.6	SINAPI 102477	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:1,9:2,3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 (102477)	m³	90,00
8.7	SINAPI 88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 (88489)	m²	420,00
8.8	SINAPI 102106	TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 150 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1
8.9	SINAPI 42419	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 36000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A OU B (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO	UN	4

Registramos, ainda, que a referida empresa cumpriu sempre e pontualmente com as obrigações assumidas, pelo que declaramos estar apta a prestar estes serviços, nada tendo que a desabone até a presente data.

26 394 210/0001-03
CAIRES ENGENHARIA LTDA
Av Erathosthenes Menezes, Nº 700
Candeias CEP 45 028-105
Vitória da Conquista Bahia

Scanned with CamScanner

Salvador/BA, 12 de Dezembro de 2025.

Flavio Clay Caires Oliveira

Flavio Clay Caires Oliveira

26 394 210/0001-03
CAIRES ENGENHARIA LTDA
Av Erathosthenes Menezes, Nº 700
Candeias CEP 45 028-105
Vitória da Conquista Bahia

Scanned with CamScanner

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A **CAIRES ENGENHARIA LTDA**, inscrita no CNPJ n° 26.394.210/0001-03, pessoa jurídica de direito privado, com sede na cidade de Vitoria Da Conquista/Bahia, na Av Jorge Teixeira, Candeias, nº 68, Sala 406, São Cristovão, CEP: 45.028-050, tendo como representante devidamente constituído o Sr. Flavio Clay Caires Oliveira, **ATESTA** para os devidos fins que a empresa **RSR ENGENHARIA LTDA,** inscrita no CNPJ nº 54.142.272/0001-55, situada na Largo da Calçada, 000003, Edif:taglio;sala:104, Calcada Salvador, BA, CEP 40411366, sob a responsabilidade técnica do **ENGENHEIRO CIVIL IGOR RODEIRO NASSIFFE – 3000027927BA e JOSE AUGUSTO DA SILVA JUNIOR – 0514726431BA,** executou em conformidade a construção dos galpões 1 e 2, sendo que o atestado aduz os serviços executados no período contratual de 5 de Agosto de 2025 a 10 de Dezembro de 2025, obedecendo as normas e especificações técnicas, a prestação de serviço de LIMPEZA DO TERRENO, FUNDAÇÃO, ESTRUTURA DE CONCRETO, ESTRUTURA METÁLICA, COBERTURA, ALVENARIA, REVESTIMENTOS, INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, PINTURA, PAVIMENTAÇÃO, INSTALAÇÃO DE PAINEIS FOTOVOLTAICOS, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA, COM INÍCIO DOS SERVIÇOS EM 05/08/2025 E TÉRMINO DOS SERVIÇOS EM 10/12/2025, COM VALOR TOTAL DE R$ 2.137.560,74.

Atestamos que **RSR ENGENHARIA LTDA,** inscrita no CNPJ nº 54.142.272/0001-55, executou os serviços de **CONSTRUÇÃO DOS GALPÕES 1 E 2**, conforme discriminado adiante, tendo como responsável técnico de Execução dos Serviços do Contrato o Eng. Civil **IGOR RODEIRO NASSIFFE – 3000027927BA**, obedecendo as normas e especificações técnicas, referente ao período de 05/08/2025 a 10/12/2025, encerrando-se assim a obra em questão.

EQUIPE TÉCNICA

Profissional	Título Profissional	Registro	Período
IGOR RODEIRO NASSIFFE	Engenheiro Civil	3000027927BA	05/08/2025 a 10/12/2025
JOSE AUGUSTO DA SILVA JUNIOR	Engenheiro Civil	0514726431BA	05/08/2025 a 10/12/2025

77 99145-9300
cairesengenharia_
cairesengenharia21@gmai.com

Item	Órgão	Código	Discriminação	Unidade	Quant.
1			**LIMPEZA DO TERRENO**		
1.1	DER	10402	Raspagem e limpeza do terreno (manual)	m2	10.000,00
2			**LOCAÇÃO**		
2.1		10501	Locação de obra com gabarito de madeira	m2	140,06
2.2		10512	Equipe topográfica para serviços simples de locação e nivelamento	mês	1
3			**MOVIMENTO DE TERRA**		
3.1			**ATERRO**		
3.1.1		30103	Terraplanagem	m3	1.900,00
3.1.2			Solo Brita	m3	1.900,00
3.2			**ESCAVAÇÕES**		
3.2.1		30101	Escavação manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de profundidade	m3	6,75
3.3			**REATERRO E COMPACTAÇÃO**		
3.3.1		30202	Aterro Manual	m3	4,5
4			**INFRA-ESTRUTURA (FUNDAÇÃO)**		
4.1		40235	Fôrma de tábua de madeira de 2.5 x 30.0 cm para fundações, levando-se em conta a utilização 5 vezes (incluido o material, corte, montagem, escoramento e desforma)	m2	462
4.2		40243	Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm	kg	450
4.3		40237	Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck=20 MPa (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo)	m3	4,5
5			**ESTRUTURA DE CONCRETO**		
5.1			Pilares, tesouras, terças e vigas pré moldadas	m3	120,52
6			**ESTRUTURA METÁLICA**		
6.1			Pilares, tesouras, terças metálicas	ton	37
6.2			Fechamento lateral em terças metálicas	ton	12
6.3			Telha galvalume cor natural	ton	32
6.4			Fornecimento e montagem de estrutura metálica para cobertura de edificações/galpões, inclusive fabricação, transporte e instalação	m2	3.255,00
7			**GRADES E PORTÕES**		

7.1		71101	Tela de proteção de arame galvanizado 1/2" fio 12, com quadro em tubo de ferro galvanizado 1 1/2" e cantoneira de ferro 1/2" x 1/2" x1/8", conforme detalhe em projeto	m2	464,54
7.2		71106	Portão de ferro de correr em barra chata, inclusive chumbamento	m2	74,06
8	902		**TELHADO**		
8.1		90312	Calha em chapa galvanizada com largura de 40 cm	m	287,61
8.2		90314	Rufo de chapa de alumínio esp. 0.5mm, largura de 30cm	m	287,61
8.3		90206	Cobertura nova de telhas de alumínio trapezoidal, H = 8 cm, esp. 0.5mm, inclusive acessórios de fixação	m2	3.874,10
8.4		90216	Cumeeira para cobertura em telhas onduladas de fibrocimento 6.0mm	m	287,61
	SINAPI	94216	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 (94216)	m2	850,35
9	5		**PAREDES E PAINÉIS**		
9.1			**ALVENARIA DE VEDAÇÃO**		
9.1.1		50602	Alvenaria de vedação com blocos de concreto 14x19x39cm, assentados c/ argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia no traço 1:0,5:8, preparo com betoneira, esp. juntas 10mm e esp. da parede s/ revestimento 14cm	m2	1157,61
9.1.2			REVESTIMENTO EM PAINÉIS DE ACM (ALUMÍNIO COMPOSTO) COM ESPESSURA DE 3MM	m2	580,5
10	11		**TETOS E FORROS**		
10.1		1102	**REBAIXAMENTOS**		
10.1.1	SINAPI	96114	Forro em drywall, para ambientes comerciais, inclusive estrutura birecional de fixação. af_08/2023_ps	m2	581,07
10.1.2	SINAPI	104757	FORRO EM FIBRA MINERAL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS (104757)	m2	686,08
11	1103		**REVESTIMENTO EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA**		

11.1		110302	Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia lavada traço 1:0.5:6, espessura 25 mm	m2	640,07
12	12		**REVESTIMENTO DE PAREDES**		
12.1		1202	**ACABAMENTOS**		
12.1.1		120224	Assentamento de revestimento cerâmico com cimento colante, excl. rejuntamento e cerâmica	m2	233,17
13	13		**PISOS INTERNOS E EXTERNOS**		
13.1		1301	**LASTRO DE CONTRAPISO**		
13.1.1		130104	Regularização de base p/ revestimento cerâmico, com argamassa de cimento e areia no traço 1:5, espessura 5cm	m2	58,07
14	1302		**ACABAMENTOS**		
14.1		130202	Piso cimentado liso com 1.5 cm de espessura, de argamassa de cimento e areia no traço 1:3 e juntas plásticas em quadros de 1 m	m2	70,12
14.2		130228	Assentamento e rejuntamento de piso em porcelanato (dimensões superiores a 30x30cm) utilizando dupla colagem de argamassa colante para porcelanato tipo ACIII, exclusive fornecimento do porcelanato e do rejunte	m2	118,07
14.3		130231	Piso em concreto armado, esp de 10mm, com juntas plásticas de dilatação em quadros de 1m, com acabamento polido mecanizado, inclusive regularização e=3.0cm	m2	3.885,61
14.4		104162	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022 (104162)	m2	749,43
14.5		38186	PISO TATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, COLORIDO, 25 X 25 CM, E = 12 MM, PARA ARGAMASSA	m2	820,00
15	14		**INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS**		
15.1		1401	**SUMIDOUROS, FOSSAS SÉPTICAS E FILTROS ANAERÓBIOS**		

15.1.1		140102	Fossa séptica de anéis pré-moldados de concreto, diâmetro 1.20 m, altura útil de 1.70m, completa, incluindo tampa c/visita de 60cm, concreto p/fundo esp.10 cm, e tubo para ligação ao filtro	unid	1
15.1.2		140103	Filtro anaeróbio de anéis pré-moldados de concreto, diâmetro de 1.20m, altura útil de 1.80m, completo, incl. tampa c/visita de 60 cm, concreto p/fundo esp.10cm e tubulação de saída de esgoto	unid	1
15.2		1402	**ENTRADA DE ÁGUA**		
15.2.1		140201	Padrão de entrada d água com cavalete de PVC para hidrômetro com diâmetro de 3/4" - padrão 1C da CESAN. Instalado em vão de muro protegido com gradeamento. Inclusive base de concreto magro, tubulação, conexões e registro. Conferir detalhe.	unid	1
16	1407		**PONTOS HIDRO-SANITÁRIOS**		
16.1		140701	Ponto de água fria (lavatório, tanque, pia de cozinha, etc...)	pt	2
16.2		140702	Ponto com registro de pressão (chuveiro, caixa de descarga, etc...)	pt	2
16.3		140705	Ponto para esgoto primário (vaso sanitário)	pt	2
16.4		140708	Ponto para ralo sifonado, inclusive ralo sifonado 100 x 40 mm c/ grelha em pvc	pt	2
17	15		**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**		
17,1		150123	Mureta de medição utilizando arg. cimento, cal e areia, dimensões 1500x2200x400mm, revestido com chapisco e reboco, inclusive pintura emassamento, pintura acrílica a três demãos e cobertura em telha cerâmica	unid	11,78
17.2		1503	**QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO**		
17.2.1		150309	Quadro de distribuição de energia, de embutir, com 32 divisões modulares, com barramento	unid	2
17.3		'1506	**CAIXAS DE PASSAGEM**		
17.3.1		'150612	Caixa de passagem 100x100x80mm, chapa 18, com tampa parafusada	unid	2

17.4		'1508	**INSTALAÇÕES APARENTES**		
17.4.1		'150801	Eletroduto aparente de PVC rígido roscável diâmetro 3/4", inclusive abraçadeira de fixação	unid	50
17.5		'1511	**ELETRODUTOS E CONEXÕES**		
17.5.1		'151125	Eletroduto de PVC rígido roscável, diâmetro 1/2", inclusive conexões	unid	50
17.5.2		'151126	Eletroduto de PVC rígido roscável, diâmetro 3/4", inclusive conexões	unid	50
17.6		'1513	**CHAVES, FUSIVEIS E DISJUNTORES**		
17.6.1		'151307	Mini-Disjuntor bipolar 20A, curva C, 5kA, 127/220Vca, referência Siemens, GE, Schneider ou equivalente	unid	10
17.6.2		'151309	Mini-Disjuntor tripolar 16A, curva C, 5kA, 127/220Vca, referência Siemens, GE, Schneider ou equivalente	unid	10
17.6.3		'151311	Mini-Disjuntor tripolar 50A, curva C, 5kA, 127/220Vca, referência Siemens, GE, Schneider ou equivalente	unid	10
17.7		'1514	**FIOS E CABOS**		
17.7.1		'151401	Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 450/750V, antichama BWF livre de chumbo, 70ºC - 1,5mm2	m	500
17.8		'1518	**PONTOS ELETRICOS REVISAO NR-10**		
17.8.1		'151801	Ponto padrão de luz no teto - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (4.5m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (16.2m) e caixa PVC 4x4" (1 und)	unid	80
17.8.2		'151803	Ponto padrão de tomada 2 pólos mais terra - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (5.0m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (16.5m) e caixa pvc 4x2" (1 und)	unid	40
18	1603		**INSTALAÇÃO DE PÁRA-RAIO**		
18.1		160303	Aterramento com haste terra 5/8" x 2.40, cabo de cobre nu 6mm2, inclusive caixa de concreto 30 x 30 cm	unid	1

18.2		160304	Pára-raios tipo franklim incluindo base de fixação, conjunto de contraventagem c/abraçadeira p/3 estais em tubo e demais acessórios c/exceção do cabo de cobre de descida e suportes isoladores	unid	1
19	17		**APARELHOS HIDRO-SANITÁRIOS**		
19.1		1701	**LOUÇAS**		
19.1.1		170107	Mictório de louça branca com sifão integrado antivandalismo - M715 - Deca ou equivalente, inclusive engate flexível trançado inox 1/2? x 30cm	unid	1
19.1.2		170116	Bacia convencional de louça branca, padrão popular - Logasa, Celite ou equivalente, inclusive assento plástico, tubo de ligação metal cromado com canopla, anel de vedação e parafusos para fixação	unid	2
19.2		1702	**BANCADAS**		
19.1.2		170220	Bancada de granito com espessura de 2 cm	unid	1
19.3		1703	**TORNEIRAS, REGISTROS, VÁLVULAS E METAIS**		
19.3.1		170306	Torneira de parede para tanque longa 3/4" 1158 Primor - Docol ou equivalente	unid	2
19.3.2		170317	Registro de pressão com canopla cromada diam. 20mm (3/4"), marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol	unid	6
19.3.3		170319	Registro de gaveta bruto ABNT diâmetro 1/2" (15mm) - Docol, Deca ou equivalente	unid	2
19.3.4		170507	Lavatório de aço inox, liga AISI 304, N° 18, marcas de referência Fisher, Metalpress ou Mekal, inclusive apoio de concreto, argamassa de apoio e assentamento, válvula e sifão cromados, exclusive torneira, conf. projeto	unid	1
20	'19		**PINTURA**		
20.1		'1901	**SOBRE PAREDES E FORROS**		

20.1.1		'190101	Emassamento de paredes e forros, com duas demãos de massa corrida, referência Suvinil, Coral, Metalatex ou equivalente, inclusive uma demão de liquido selador PVA, referência Suvinil, Coral ou Metalatex ou equivalente	m2	58,07
20.1.2		'190104	Pintura em paredes e forros, aplicação manual, com três demãos de tinta látex premium, referência Suvinil, Coral e Metalatex, inclusive uma demão de liquido selador PVA, referência Suvinil, Coral ou Metalatex ou equivalente	m2	58,07
20.1.3		104264	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 50 MM, ACESSO POR ANDAIME, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022 (104264)	m2	920,00
21			**SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS**		
21.1		2001	**MUROS E FECHAMENTOS**		
21.1.1		200105	Cerca com tela fio 16 malha losangular de 2", fixadas c/ grampos em pontaletes de madeira de lei 8x8cm espaçados de 1.5m, com bases concretadas e com três fios tensores de arame galvanizado n.12	m	167
21.1.2			Gradil Nylofor 3D, malha 20x5cm, Ø 5mm 250x243 cm, pintura branca, verde e preta, Belgo ou similar, inclusive postes (secção 60x40mm e h=3,20m) e acessórios	m2	300
21.2		2002	**PAVIMENTAÇÃO**		
21.2.1		200202	Meio-fio de concreto pré-moldado com dimensões de 15x12x30x100 cm, rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	64
21.2.2		200206	Blocos pré-moldados de concreto intertravados tipo pavi-s ou equivalente, esp. de 8 cm e resistência a compressão mínima de 35MPa, assentados sobre colchão de areia 10cm e rejuntamento com pó de pedra	m2	960
21.3	502		**PLACAS E PAINÉIS DIVISÓRIOS**		
21.3.1		50205	Placas Fotovoltaicas	unid	60
22			**SERVIÇOS DIVERSOS**		
22.1.1			Execução de subestação de energia elétrica de média tensão, potência mínima de XX kVA, incluindo instalação de transformador trifásico classe 15 kV	und	1,00

Registramos, ainda, que a referida empresa cumpriu sempre e pontualmente com as obrigações assumidas, pelo que declaramos estar apta a prestar estes serviços, nada tendo que a desabone até a presente data.

Salvador/BA, 08 de Abril de 2026

gov.br Documento assinado digitalmente
FLAVIO CLAY CAIRES OLIVEIRA
Data: 29/04/2026 21:52:01-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

_____

Flavio Clay Caires Oliveira

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

10110/2026

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: **IGOR RODEIRO NASSIFFE**
Registro: **3000027927BA** RNP: **0514838680**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **BA20261375975** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 12/02/2026 Baixada em: 03/03/2026
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **R.N ENGENHARIA LTDA**

Contratante: **IPAC** CPF/CNPJ: **15.205.677/0001-33**
Endereço do contratante: LARGO DO CRUZEIRO DE SÃO FRANCISCO Nº: 20
Complemento: Bairro: PELOURINHO
Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 40026270
Contrato: 003/2026 Celebrado em: 09/02/2026
Valor do contrato: R$ 104.316,22 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: LARGO DO CRUZEIRO DE SÃO FRANCISCO Nº: 20
Complemento: CASA DA MUSICA, CENTRO CULTURAL PLATAFORMA, CINE TEATRO LAURO DE FREITAS, MAC (PALACETE DAS ARTES), MAM (MUSEU DE ARTE MODERNA DA BAHIA) Bairro: PELOURINHO
Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 40026270
Coordenadas Geográficas: -12.973730, -38.508750
Data de início: 12/02/2026 Conclusão efetiva: 12/03/2026
Finalidade: Patrimônio Histórico
Proprietário: IPAC CPF/CNPJ: 15.205.677/0001-33

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #TOS_1.1.1.2 - DE MADEIRA 49 - Execução de obra 350.00 metro quadrado;

Observações

Execução de tapumes de proteção de monumentos durante o período do carnaval.

Informações Complementares

- CONSIDERAR AS QUANTIDADES E UNIDADES DE MEDIDAS DOS SERVIÇOS EXECUTADOS CONSTANTES NO ATESTADO.
- CONSIDERAR OS SERVIÇOS EXECUTADOS APENAS NO ÂMBITO DA ENGENHARIA CIVIL.
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA `b` DO ARTIGO 6° DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1966.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 6 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 10110/2026
18/03/2026, 17:59
58713

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega de propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-ba.sitac.com.br/publico/, com a chave: 58713

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

INSTITUTO DO PATRIMÔNIO ARTÍSTICO E CULTURAL DA BAHIA – IPAC

CNPJ nº 15.205.677/0001-33

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa R.N ENGENHARIA LTDA., inscrita no CNPJ n° 26.757.074/0001-60, sediada à avenida Tancredo Neves nº 3343, Edif. Centro Empresarial Previnor, sala 1306, Caminho da Árvores CEP: 41.820-021, Salvador BA, executou satisfatoriamente para **INSTITUTO DO PATRIMÔNIO ARTÍSTICO E CULTURAL DA BAHIA – IPAC** em conformidade com as especificações técnicas e normas da ABNT os serviços de **execução de serviços de engenharia, particularmente na instalação tapumes de madeira em arquitetura, por meio de Dispensa de Licitação, de acordo com o ART. 75, Inciso I da Lei 14.133 de 2021**, correspondente a CONTRATAÇÃO DIRETA – DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2026, Processo Administrativo nº 062.2021.2025.0002251-20. **CONTRATO 003/2026. Consta Declaração em anexo.**

CONTRATANTE

INSTITUTO DO PATRIMÔNIO ARTÍSTICO E CULTURAL DA BAHIA - IPAC, CNPJ: 15.205.677/0001-33, pessoa jurídica de Direito público, com sede na situada Largo do Cruzeiro de São Francisco, nº 20, Pelourinho – Centro Histórico, Salvador/Ba

PROPRIETÁRIO

INSTITUTO DO PATRIMÔNIO ARTÍSTICO E CULTURAL DA BAHIA - IPAC, CNPJ: 15.205.677/0001-33, pessoa jurídica de Direito público, com sede na situada Largo do Cruzeiro de São Francisco, nº 20, Pelourinho – Centro Histórico, Salvador/Ba

FISCALIZAÇÃO

INSTITUTO DO PATRIMÔNIO ARTÍSTICO E CULTURAL DA BAHIA - IPAC, CNPJ: 15.205.677/0001-33, pessoa jurídica de Direito público, com sede na situada Largo do Cruzeiro de São Francisco, nº 20, Pelourinho – Centro Histórico, Salvador/Ba

PRAZO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL: 12/02/2026 à 12/03/2026

INICIO DE EXECUÇÃO: 12/02/2026

FIM DE EXECUÇÃO: 19/02/2026

Contrato Nº 003/2026

Valor do contrato: R$ 104.316,22 (cento e quatro mil trezentos e dezesseis reais e vinte e dois centavos).

EQUIPE TÉCNICA DA CONTRATADA

ART Nº BA20261375975 - Inicial

Profissional responsável pela execução dos serviços.

Engenheiro Civil: **IGOR RODEIRO NASSIFFE – CREA 3000027927 BA – RNP 0514838680**

1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 10110/2026, emitida em 18/03/2026

Certidão nº 10110/2026
19/03/2026, 16:39
Chave de Impressão: 58713
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/03/2026 e contém 3 folhas

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

INSTITUTO DO PATRIMÔNIO ARTÍSTICO E CULTURAL DA BAHIA – IPAC

CNPJ nº 15.205.677/0001-33

RELAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NO CONTRATO

OBRA: TAPUMES CARNAVAL 2026					
Item	Descrição dos Serviços	Unid.	Quant.	Preço Unit. (R$)	Preço Total (R$)
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL				
1.1	Administração local	MÊS	1,00	14896,54	14.896,54
1.2	Aluguel de automóvel	MÊS	1,00	5238,72	5.238,72
2	CASA DA MÚSICA				
2.1	Portão de madeira em chapa compensada	UN	1,00	708,94	708,94
2.2	Fabricação e montagem de tapume de madeirit resinado com espessura de 10 mm e barrotes agrestes	M2	53,50	140,04	7.492,30
2.3	Desmontagem de tapume inclusive transporte para armazenamento	M3	53,50	21,50	1.150,31
2.4	Demolição de pavimentação de concreto c/ ferramentas manuais	M2	3,00	34,63	103,90
2.5	Carga, transporte e "bota-fora" de expurgo	M3	8,00	253,59	2.028,75
2.6	Reaterro e compactação manual de vala por apiloamento com soquete	M3	0,50	121,29	60,64
2.7	Escavação manual de vala em solo de 1ª categoria profundidade até 2 m	M3	0,50	122,22	61,11
2.8	Recomposição de piso em concreto	M2	3,00	124,33	373,00
3	CENTRO CULTURAL PLATAFORMA				
3.1	Portão de madeira em chapa compensada	UN	1,00	708,94	708,94
3.2	Fabricação e montagem de tapume de madeirit resinado com espessura de 10 mm e barrotes agrestes	M2	40,95	140,04	5.734,76
3.3	Desmontagem de tapume inclusive transporte para armazenamento	M3	40,95	21,50	880,47
3.4	Demolição de pavimentação de concreto c/ ferramentas manuais	M2	1,41	34,63	48,83
3.5	Carga, transporte e "bota-fora" de expurgo	M3	8,00	253,59	2.028,75
3.6	Reaterro e compactação manual de vala por apiloamento com soquete	M3	0,50	121,29	60,64
3.7	Escavação manual de vala em solo de 1ª categoria profundidade até 2 m	M3	0,50	122,22	61,11
3.8	Recomposição de piso em concreto	M2	1,41	124,33	175,31
4	CINE TEATRO DE LAURO DE FREITAS				
4.1	Portão de madeira em chapa compensada	UN	1,00	708,94	708,94
4.2	Fabricação e montagem de tapume de madeirit resinado com espessura de 10 mm e barrotes agrestes	M2	55,00	120,46	6.625,27
4.3	Desmontagem de tapume inclusive transporte para armazenamento	M3	55,00	21,50	1.182,56
4.4	Demolição de pavimentação de concreto c/ ferramentas manuais	M2	3,00	103,90	311,70
4.5	Carga, transporte e "bota-fora" de expurgo	M3	8,00	253,59	2.028,75
4.6	Reaterro e compactação manual de vala por apiloamento com soquete	M3	0,50	121,29	60,64

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 10110/2026, emitida em 18/03/2026

Certidão nº 10110/2026
19/03/2026, 16:39
Chave de Impressão: 58713
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/03/2026 e contém 3 folhas

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

INSTITUTO DO PATRIMÔNIO ARTÍSTICO E CULTURAL DA BAHIA – IPAC

CNPJ nº 15.205.677/0001-33

4.7	Escavação manual de vala em solo de 1ª categoria profundidade até 2 m	M3	0,50	122,22	61,11
4.8	Recomposição de piso em concreto	M2	3,00	124,33	373,00
5	**MAC - MUSEU DE ARTE CONTEMPORANEA (PALACETE DAS ARTES)**				
5.1	Portão de madeira em chapa compensada	UN	1,00	704,75	704,75
5.2	Carga, transporte e "bota-fora" de expurgo	M3	8,00	253,59	2.028,75
5.3	Desmontagem placa sobre gradil inclusive transporte para armazenamento	M2	100,00	21,50	2.150,11
5.4	Fixação de placa compensada em gradil	M2	100,00	120,46	12.045,95
6	**MAM - MUSEU DE ARTE MODERNA DA BAHIA**				
6.1	Portão de madeira em chapa compensada	UN	1,00	708,94	708,94
6.2	Carga, transporte e "bota-fora" de expurgo	M3	4,00	253,59	1.014,37
6.3	Desmontagem placa sobre gradil inclusive transporte para armazenamento	M2	100,00	21,50	2.150,11
6.4	Fixação de placa compensada em gradil	M2	100,00	120,46	9485,00
	TOTAL DO CUSTO DA OBRA:				**83.452,97**
				BDI 25,00%	**20.863,24**
	TOTAL GERAL DA OBRA:				**104.316,22**

Atestamos também que os serviços acima discriminados, foram executados satisfatoriamente, tendo a empresa atendido a todas as especificações, normas técnicas a exigências da fiscalização, contemplando adequadamente os prazos contratuais.

Salvador, BA, 03 de março de 2026.

Fernando Caldeira

Diretor – IPAC / DIPRO - Matricula nº 62530295

INSTITUTO DO PATRIMÔNIO ARTÍSTICO E CULTURAL DA BAHIA – IPAC

Rodrigo Brito Santos

Rodrigo Brito Santos

Fiscal de contrato - Matricula nº 91091916

INSTITUTO DO PATRIMÔNIO ARTÍSTICO E CULTURAL DA BAHIA – IPAC

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 10110/2026, emitida em 18/03/2026

Certidão nº 10110/2026
19/03/2026, 16:39
Chave de Impressão: 58713
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/03/2026 e contém 3 folhas

DECLARAÇÃO TÉCNICO

A presente declaração tem por objetivo de comprovar a fiel execução de **serviços de engenharia, particularmente na instalação tapumes de madeira em arquitetura, por meio de Dispensa de Licitação, de acordo com o ART. 75, Inciso I da Lei 14.133 de 2021**, correspondente a CONTRATAÇÃO DIRETA – DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2026, Processo Administrativo nº 062.2021.2025.0002251-20. **CONTRATO 003/2026,** constantes no atestado de capacidade técnica emitido pela empresa de INSTITUTO DO PATRIMÔNIO ARTÍSTICO E CULTURAL DA BAHIA – IPAC inscrita no CNPJ: 15.205.677/0001-33 realizados no endereço: Largo do Cruzeiro de São Francisco, nº: 20, bairro: Pelourinho, cidade: Salvador/BA, complemento (CASA DA MUSICA, CENTRO CULTURAL PLATAFORMA, CINE TEATRO LAURO DE FREITAS, MAC (PALACETE DAS ARTES), MAM (MUSEU DE ARTE MODERNA DA BAHIA), durante o período de 12/02/2026 à 19/02/2026.

OBRA: TAPUMES CARNAVAL 2026					
Item	**Descrição dos Serviços**	**Unid.**	**Quant.**	**Preço Unit. (R$)**	**Preço Total (R$)**
1	**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**				
1.1	Administração local	MÊS	1,00	14896,54	14.896,54
1.2	Aluguel de automóvel	MÊS	1,00	5238,72	5.238,72
2	**CASA DA MÚSICA**				
2.1	Portão de madeira em chapa compensada	UN	1,00	708,94	708,94
2.2	Fabricação e montagem de tapume de madeirit resinado com espessura de 10 mm e barrotes agrestes	M2	53,50	140,04	7.492,30
2.3	Desmontagem de tapume inclusive transporte para armazenamento	M3	53,50	21,50	1.150,31
2.4	Demolição de pavimentação de concreto c/ ferramentas manuais	M2	3,00	34,63	103,90
2.5	Carga, transporte e "bota-fora" de expurgo	M3	8,00	253,59	2.028,75
2.6	Reaterro e compactação manual de vala por apiloamento com soquete	M3	0,50	121,29	60,64
2.7	Escavação manual de vala em solo de 1ª categoria profundidade até 2 m	M3	0,50	122,22	61,11
2.8	Recomposição de piso em concreto	M2	3,00	124,33	373,00
3	**CENTRO CULTURAL PLATAFORMA**				
3.1	Portão de madeira em chapa compensada	UN	1,00	708,94	708,94
3.2	Fabricação e montagem de tapume de madeirit resinado com espessura de 10 mm e barrotes agrestes	M2	40,95	140,04	5.734,76
3.3	Desmontagem de tapume inclusive transporte para armazenamento	M3	40,95	21,50	880,47
3.4	Demolição de pavimentação de concreto c/ ferramentas manuais	M2	1,41	34,63	48,83
3.5	Carga, transporte e "bota-fora" de expurgo	M3	8,00	253,59	2.028,75
3.6	Reaterro e compactação manual de vala por apiloamento com soquete	M3	0,50	121,29	60,64
3.7	Escavação manual de vala em solo de 1ª categoria profundidade até 2 m	M3	0,50	122,22	61,11
3.8	Recomposição de piso em concreto	M2	1,41	124,33	175,31

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 10110/2026, emitida em 18/03/2026

Certidão nº 10110/2026
19/03/2026, 16:39
Chave de Impressão: 58713
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/03/2026 e contém 3 folhas

4	**CINE TEATRO DE LAURO DE FREITAS**				
4.1	Portão de madeira em chapa compensada	UN	1,00	708,94	708,94
4.2	Fabricação e montagem de tapume de madeirit resinado com espessura de 10 mm e barrotes agrestes	M2	55,00	120,46	6.625,27
4.3	Desmontagem de tapume inclusive transporte para armazenamento	M3	55,00	21,50	1.182,56
4.4	Demolição de pavimentação de concreto c/ ferramentas manuais	M2	3,00	103,90	311,70
4.5	Carga, transporte e "bota-fora" de expurgo	M3	8,00	253,59	2.028,75
4.6	Reaterro e compactação manual de vala por apiloamento com soquete	M3	0,50	121,29	60,64
4.7	Escavação manual de vala em solo de 1ª categoria profundidade até 2 m	M3	0,50	122,22	61,11
4.8	Recomposição de piso em concreto	M2	3,00	124,33	373,00
5	**MAC - MUSEU DE ARTE CONTEMPORANEA (PALACETE DAS ARTES)**				
5.1	Portão de madeira em chapa compensada	UN	1,00	704,75	704,75
5.2	Carga, transporte e "bota-fora" de expurgo	M3	8,00	253,59	2.028,75
5.3	Desmontagem placa sobre gradil inclusive transporte para armazenamento	M2	100,00	21,50	2.150,11
5.4	Fixação de placa compensada em gradil	M2	100,00	120,46	12.045,95
6	**MAM - MUSEU DE ARTE MODERNA DA BAHIA**				
6.1	Portão de madeira em chapa compensada	UN	1,00	708,94	708,94
6.2	Carga, transporte e "bota-fora" de expurgo	M3	4,00	253,59	1.014,37
6.3	Desmontagem placa sobre gradil inclusive transporte para armazenamento	M2	100,00	21,50	2.150,11
6.4	Fixação de placa compensada em gradil	M2	100,00	120,46	9485,00
			TOTAL DO CUSTO DA OBRA:		**83.452,97**
				BDI 25,00%	**20.863,24**
			TOTAL GERAL DA OBRA:		**104.316,22**

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 10110/2026, emitida em 18/03/2026

CONTRATANTE
INSTITUTO DO PATRIMÔNIO ARTÍSTICO E CULTURAL DA BAHIA - IPAC, CNPJ: 15.205.677/0001-33, pessoa jurídica de Direito público, com sede na situada Largo do Cruzeiro de São Francisco, nº 20, Pelourinho – Centro Histórico, Salvador/Ba

PROPRIETÁRIO
INSTITUTO DO PATRIMÔNIO ARTÍSTICO E CULTURAL DA BAHIA - IPAC, CNPJ: 15.205.677/0001-33, pessoa jurídica de Direito público, com sede na situada Largo do Cruzeiro de São Francisco, nº 20, Pelourinho – Centro Histórico, Salvador/Ba

FISCALIZAÇÃO
INSTITUTO DO PATRIMÔNIO ARTÍSTICO E CULTURAL DA BAHIA - IPAC, CNPJ: 15.205.677/0001-33, pessoa jurídica de Direito público, com sede na situada Largo do Cruzeiro de São Francisco, nº 20, Pelourinho – Centro Histórico, Salvador/Ba

PRAZO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL: 12/02/2026 à 12/03/2026
INICIO DE EXECUÇÃO: 12/02/2026
FIM DE EXECUÇÃO: 19/02/2026

Contrato Nº 003/2026
Valor do contrato: R$ 104.316,22 (cento e quatro mil trezentos e dezesseis reais e vinte e dois centavos).

Certidão nº 10110/2026
19/03/2026, 16:39
Chave de Impressão: 58713
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/03/2026 e contém 3 folhas

ENGENHEIRO RESPONSÁVEL
IGOR RODEIRO NASSIFFE – CREA 3000027927 BA – RNP 0514838680
ART OBRA / SERVIÇO Nº BA20261375975.

OBJETO DO CONTRATO
serviços de engenharia, particularmente na instalação tapumes de madeira em arquitetura, por meio de Dispensa de Licitação, de acordo com o ART. 75, Inciso I da Lei 14.133 de 2021.

Sendo assim, afirmo que foi constatado no local da obra/serviço a veracidade das informações presentes no atestado técnico emitido pelo contratante, bem como a constatação das informações descritas na tabela acima com a descrições dos itens/atividades desenvolvidas. Reitero ainda que a obra/serviço foi realizada em total conformidade com as especificações técnicas e normas da ABNT.

Salvador, BA, 03 de março de 2026

gov.br Documento assinado digitalmente
RAFAEL SANTANA RIBEIRO
Data: 16/03/2026 14:18:21-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Profissional declarante das informações técnicas
Rafael Santana Ribeiro – Engenheiro Civil
Título Profissional: CREA/BA 3000020363
Nº de Registro: 0514692421

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 10110/2026, emitida em 18/03/2026

Certidão nº 10110/2026
19/03/2026, 16:39
Chave de Impressão: 58713
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/03/2026 e contém 3 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

263421/2024

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: **IGOR RODEIRO NASSIFFE**
Registro: **3000027927BA** RNP: **0514838680**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **BA20250991306** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 15/01/2025 Baixada em: 16/01/2025
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO DE DADOS Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL
Empresa contratada: **R.N ENGENHARIA LTDA**

Contratante: **UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA** CPF/CNPJ: **15.180.714/0001-04**
Endereço do contratante: RUA DOUTOR AUGUSTO VIANA Nº: 265
Complemento: Bairro: CANELA
Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 40110060
Contrato: 102862 Celebrado em: 14/06/2024
Valor do contrato: R$ 154.337,32 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: RUA DA PAZ Nº: S/N
Complemento: FACULDADE DE DIREITO DA UFBA Bairro: GRAÇA
Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 40150140
Coordenadas Geográficas: -12.995710, -38.521120
Data de início: 01/07/2024 Conclusão efetiva: 28/10/2024
Finalidade: Escolar
Proprietário: UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA CPF/CNPJ: 15.180.714/0001-04

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #TOS_1.1.2.4 - EM MATERIAIS MISTOS 52 - Execução de reforma 583.49 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #TOS_1.2.5 - DE IMPERMEABILIZAÇÃO APLICADA À CONSTRUÇÃO CIVIL 52 - Execução de reforma 78.00 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #TOS_2.1.7 - DE REPARO DE ESTRUTURAS EM CONCRETO 53 - Execução de reparo 137.67 metro quadrado;

Observações

REFORMA DA COBERTURA DE PÓS-GRADUAÇÃO (2º ANDAR) DA FACULDADE DE DIREITO, DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA,SALVADOR,BAHIA,MEDIANTE O REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, CONFORME PROJETOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA FORNECIDOS.

Informações Complementares

- CONSIDERAR AS QUANTIDADES E UNIDADES DE MEDIDAS DOS SERVIÇOS EXECUTADO CONSTANTES NO ATESTADO.
- CONSIDERAR COMO SERVIÇOS EM AR-CONDICIONADO APENAS A INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO SECA.
- CONSIDERAR OS SERVIÇOS DE ELÉTRICA, APENAS EM BAIXA TENSÃO, NO ÂMBITO DA EDIFICAÇÃO.
- CONSIDERAR OS SERVIÇOS EXECUTADOS APENAS NO ÂMBITO DA ENGENHARIA CIVIL.
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA `b` DO ARTIGO 6° DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1966.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

263421/2024

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 6 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 263421/2024
19/01/2025, 15:51
990ZZ

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega de propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-ba.sitac.com.br/publico/, com a chave: 990ZZ

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
SUPERINTENDÊNCIA DO MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA – SUMAI
COORDENAÇÃO DE OBRAS, REFORMAS E ORÇAMENTO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **R.N ENGENHARIA LTDA**, inscrita no CNPJ n° 26.757.074/0001-60 sediada Rua Metódio Coelho, nº 120, Sala 604, Brotas, Salvador/ BA, CEP40279-120, executou satisfatoriamente para a **UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA** os serviços especializados em Engenharia Civil de **REFORMA DA COBERTURA E DAS SALAS DE PÓS-GRADUAÇÃO (2° ANDAR) DA FACULDADE DE DIREITO, DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA,** pertencente a **UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA, SALVADOR, BAHIA,** localizado Rua da Paz- Graça, Salvador/BA, 40150-140, correspondente a **seleção Pública nº014/2024 da FAPEX.**

CONTRATANTE
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA – CNPJ: 15.180.714/0001-04, Rua Augusto Viana, S N, Canela, Salvador/BA, CEP 40110-060

PROPRIETÁRIO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA – CNPJ: 15.180.714/0001-04, Rua Augusto Viana, S N, Canela, Salvador/BA, CEP 40110-060

FISCALIZAÇÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SUMAI, com sede na Rua Barão de Jeremoabo, Pav. 1 e 2, Ondina CEP: 40170-117, Salvador BA

PRAZO DE EXECUÇÃO
01/07/2024 A 28/10/2024.

REGIME DO CONTRATO
Empreitada por Preço Unitário

VALOR DO CONTRATO
R$ 124.549,38

VALOR DO ADITIVO
R$ 29.787,94

EQUIPE TÉCNICA DA CONTRATADA
MIGUEL BORGES LEAL PINHEIRO – ENGENHEIRO CIVIL – CREA BA 3000087200 BA RNP: 0518511995 – ART OBRA / SERVIÇO Nº BA20240810324.

IGOR RODEIRO NASSIFFE - ENGENHEIRO CIVIL – 3000027927 BA RNP: 0514838680 – ART OBRA / SERVIÇO Nº BA20240841652.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 263421/2024, emitida em 19/01/2025

Certidão nº 263421/2024
20/01/2025, 10:19
Chave de Impressão: 990ZZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/01/2025 e contém 6 folhas

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
SUPERINTENDÊNCIA DO MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA – SUMAI
COORDENAÇÃO DE OBRAS, REFORMAS E ORÇAMENTO

1- RELAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS DO CONTRATO

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT
1	**MOBILIZAÇÃO E SERVIÇOS PRELIMINARES**		
1.1	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA (Bifásica/Trifásica, até 16mm2)	UND	1,00
1.2	ALUGUEL DE GUINCHO VELOX (FOGUETINHO)	MES	2,00
1.3	CONE DE SINALIZAÇÃO EM PVC H=50CM	UND	4,00
1.4	FITA ZEBRADA AMARELA PARA SINALIZAÇAO L= 7CM	M	30,00
1.5	LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)	M²/MÊS	8,00
1.6	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO “TORRE” (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017	M²	24,00
2	**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**		
2.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (MEIO PERÍODO)	MÊS	2,00
2.2	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÊS	2,00
3	**LOCAÇÕES, ANDAIMES E TELAS DE PROTEÇÃO**		
3.1	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO	M²	78,00
3.2	DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - área lateral (condensadoras)	M	25,88
3.3	RETIRADA DE RODAPÉ DE MADEIRA COM REAPROVEITAMENTO - REV- 01 - 10/2021	M	60,00
3.4	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO E=0,09M - REVESTIDA - (DEMOLIÇÃO DE PLATIBANDA APENAS SE NECESSÁRIO	M³	0,50
3.5	DEMOLIÇÃO DE RUFO DE CONCRETO	M	39,00
3.7	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO, REBAIXO PARA DECLIVE DE PISO	M²	78,00
4	**REMOÇÕES, DEMOLIÇÕES E RETIRADAS**		
4.1	LOCAÇÃO DE CAIXA COLETORA DE ENTULHO CAPACIDADE 5 M³ - INCLUSIVE TRANSPORTE	UND	1,00
4.2	CARGA/DESCARGA E ESPALHAMENTO DE MATERIAIS-MEIO MANUAL	M³	5,00
4.3	DESCARTE DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL EM ÁREA LICENCIADA CONFORME NBR 10.004/2004 DA ABNT COM APRESENTAÇÃO DE MANIFESTO DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS RCC	T	3,00
5	**COBERTURAS**		
5.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 (TELHADO CANALETE 49)	M²	200,00
5.2	REMOÇÃO E REINSTALAÇÃO DE TELHAMENTO	M²	10,00
5.3	RUFO LATERAL EM ALUMÍNIO, ABAS DESIGUAS ESP.=0,5 MM, LARG.=30 CM, (MODELO TRIANGULAR)	M	200,00
5.4	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE SELANTE P/CALHAS E RUFOS, TIPO SELACALHA, VEDA CALHA, COR ALUMINIO, REF: VEDACIT OU SIMILAR - APLICAR EM TRASPASSE ENTRE CHAPAS	M	20,00
5.5	REVISAO DE TELHADO CANALETE 49, INCLUSIVE SUBSTITUIÇÃO DE PARAFUSOS E REPARO EM TRINCAS E FISSURAS	M²	200,00
5.6	**ESTANQUEIDADE ENTRE PARAFUSOS E TELHAS**		
5.7	IMPERMEABILIZAÇAO COM SIKAFILL CONCRETO OU SIMILAR, 03 DEMAÕS	M²	30,00
5.8	VÉU POLIÉSTER PARA IMPERMEABILIZAÇÃO	M²	30,00
5.9	MASTIQUE A BASE DE POLIURETANO COM PRÉVIO PREPARO E TRATAMENTO DA SUPERFÍCIE	CM³	500,00
6	**REDIRECIONAMENTO DE DRENAGEM AR CONDICIONADO E ÁREA TÉCNICA**		
6.1	BUZINOTE DE DRENAGEM, PARA LAJES, EM TUBO DE PVC COM DIÂMETRO DE 50MM (2"), INCLUSIVE DEMOLIÇÃO EM CONCRETO E ALVENARIA	M	10,00
6.2	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	10,00
6.3	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UND	10,00
6.4	SERVIÇO DE CORTE EM ESTRUTURA DE CONCRETO ATÉ ESP=15CM	M	15,00
6.5	RALO SECO LINEAR PVC SANITÁRIO D=90 COM GRELHA ALUMINIO	UND	4,00
6.6	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm	M²	0,50
7	**PAVIMENTAÇÃO**		
7.1	PREPARO DE SUBSTRATO POR ESCARIFICAÇÃO MECÂNICA CORTE DE CONCRETO PARA ESPESSURAS ACIMA DE 3 CM E ATÉ 6 CM	M²	10,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 263421/2024, emitida em 19/01/2025

Certidão nº 263421/2024
20/01/2025, 10:19
Chave de Impressão: 990ZZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/01/2025 e contém 6 folhas

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
SUPERINTENDÊNCIA DO MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA – SUMAI
COORDENAÇÃO DE OBRAS, REFORMAS E ORÇAMENTO

7.2	LIMPEZA SUPERFICIAL DE SUBSTRATO COM LIXADEIRA ELÉTRICA, TRATAMENTO DO CONCRETO	M²	137,67
7.3	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M²	137,67
7.5	LIXAMENTO DE FERRAGEM	M²	30,00
7.7	PROTEÇÃO DE ARMADURA CONTRA CORROSÃO A BASE DE ZINCO - 2 DEMÃOS - REF. ARMATEC ZN	M²	30,00
7.9	RECOMPOSICAO DE CAPEAMENTO DE CONCRETO E PEQUENAS ESPESSURAS EM SERVICOS DE RECUPERACAO ESTRUTURAL,COM ARGAMASSA DE CIME NTO E AREIA NO TRACO 1:3 ADITIVADA COM RESINA ACRILICA NA PR OPORCAO 50ML/M3 DE ARGAMASSA E SILICA ATIVA NA PROPORCAO DE 5% A 10% DE CIMENTO	M³	4,10
8	**PAVIMENTAÇÃO**		
8.1	**ÁREA TÉCNICA**		
8.2	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA ref. SIKATOP 100, DUAS DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER	M²	78,00
8.3	IMPERMEABILIZAÇÃO A BASE DE RESINA TERMOPLASTICA E CIMENTO COM ADITIVOS, DUAS DEMÃOS, REF. TÉCNICA VIAPLUS 5000	M²	78,00
8.4	REGULARIZAÇÃO DE BASE PARA REVEST. DE PISOS COM ARG. TRAÇO T4, ESP. MÉDIA = 2,5CM, MANTER DESNÍVEL DE 1% EM DIREÇÃO AO DRENO	M²	78,00
8.5	CHAPISCO EM PAREDE COM ARGAMASSA TRAÇO T2 - 1:3 (CIMENTO / AREIA / ADESIVO BIANCO) - REVISADO 08/2015	M²	20,00
8.6	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022	M²	20,00
8.7	SILICA ATIVA PARA ADICAO EM CONCRETO E ARGAMASSA, TEOR 5% EM RELAÇÃO A MASSA DA MISTURA	KG	1,00
8.8	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2, INCLUSIVE REJUNTAMENTO. AF_02/2023_PE (VERIFICAR TAMANHO IN LOCO)	M²	78,00
8.9	ALVENARIA BLOCO CERÂMICO VEDAÇÃO, 9X19X24CM, E=19CM, COM ARGAMASSA, JUNTA=1CM - REV.08	M²	3,00
8.10	COLAGEM DE RODAPÉ EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA, COM REAPROVEITAMENTO DO RODAPÉ	M	60,00
8.11	**SALAS - ASSOALHO DE MADEIRA**		
8.12	REMOÇÃO MANUAL DE PISO DE TACO DE MADEIRA, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL	M²	90,00
8.13	RASPAGEM, CALAFETAGEM, APLICAÇÃO DE SYNTEKO FOSCO EM PISO DE MADEIRA	M²	227,65
8.14	PISO EM TACO DE MADEIRA 7X21CM, FIXADO COM COLA BASE DE PVA. AF_09/2020	M²	25,00
9	**PINTURA INTERNA - SALAS DE AULA**		
9.1	LIMPEZA DO SUBSTRATO,LAVAGEM COM SOLUCOES ALCALINAS,PISOS E PAREDES	M²	469,17
9.2	REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	M²	469,17
9.3	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M²	137,67
9.4	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M²	137,67
9.5	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M²	137,67
9.6	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M²	331,50
9.7	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	331,50
10	**ESQUADRIAS - SALAS DE AULA**		
10.1	REVISÃO E REPARO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA	M²	30,00
10.2	REJUNTAMENTO COM SILICONE RHODIASTIC 666	M	30,00
10.3	REMOÇÃO E REINSTALAÇÃO DE QUADRO ESCOLAR EM VIDRO	UND	3,00
11	**INSTALAÇÕES - SALAS DE AULA**		
11.1	REVISÃO DE PONTO DE ILUMINAÇÃO	UND	8,00
11.2	REVISÃO DE PONTO DE TOMADA COM REPOSIÇÃO DA TOMADA E DA FIAÇÃO	UND	4,00
11.3	REVISÃO DE PONTO DE INTERRUPTOR COM REPOSIÇÃO DO INTERRUPTOR E FIAÇÃO	UND	1,00
11.4	REMOÇÃO DE LUMINÁRIA	UND	2,00
12	**SERVIÇOS FINAIS E DESMOBILIZAÇÃO**		
12.1	LIMPEZA GERAL	M²	200,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 263421/2024, emitida em 19/01/2025

Certidão nº 263421/2024
20/01/2025, 10:19
Chave de Impressão: 990ZZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/01/2025 e contém 6 folhas

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
SUPERINTENDÊNCIA DO MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA – SUMAI
COORDENAÇÃO DE OBRAS, REFORMAS E ORÇAMENTO

2- RELAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS DO ADITIVO 01

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT
4	**TRANSPORTE E DESCARGA**		
4.1	LOCAÇÃO DE CAIXA COLETORA DE ENTULHO CAPACIDADE 5 M³ - INCLUSIVE TRANSPORTE	UND	1,00
4.2	CARGA/DESCARGA E ESPALHAMENTO DE MATERIAIS-MEIO MANUAL	M³	4,90
4.3	DESCARTE DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL EM ÁREA LICENCIADA CONFORME NBR 10.004/2004 DA ABNT COM APRESENTAÇÃO DE MANIFESTO DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS RCC	T	7,35
5	**COBERTURA**		
5.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 (TELHADO CANALETE 49)	M²	124,98
5.6	LIMPEZA SIMPLES EM CALHAS DE CONCRETO	M	46,98
5.7	LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE CANALETAS OU TUBULAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS	UN	10,00
5.8	ESTANQUEIDADE ENTRE PARAFUSOS E TELHAS		
5.9	IMPERMEABILIZAÇAO COM SIKAFILL CONCRETO OU SIMILAR, 03 DEMAÕS	M²	35,60
5.10	VÉU POLIÉSTER PARA IMPERMEABILIZAÇÃO	M²	3,00
5.12	REPARO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM CHAPA DE ACO GALVANIZADO #26 (4,00kg/m2), INCLUSIVE FIXAÇÃO COM REBITE EM ALUMÍNIO TIPO POP	M²	1,00
5.13	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZAA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). Af_01/2020_pe	M²	21,14
6	**REDIRECIONAMENTO DE DRENAGEM AR CONDICIONADO E ÁREA TÉCNICA**		
6.1	BUZINOTE DE DRENAGEM, PARA LAJES, EM TUBO DE PVC COM DIÂMETRO DE 50MM (2"), INCLUSIVE DEMOLIÇÃO EM CONCRETO E ALVENARIA	M	18,00
6.6	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm	M²	1,80
6.7	REDUÇÃO EXCÊNTRICA EM PVC RÍGIDO C/ANÉIS, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂMETRO=100X50MM	UND	3,00
6.8	CORTE DE CONCRETO COM DISCO DIAMANTADO ATÉ PROFUNDIDADE DE 13CM - INSTALAÇÃO DE TUBOS PVC ATÉ 4"	M2	2,16
6.9	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022	UND	2,00
6.10	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	50,00
6.11	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM INSTALADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UND	7,00
7	**RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL**		
7.11	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO COM MARTELETE E COMPRESSOR	M³	1,00
8	**PAVIMENTAÇÃO**		
8.1	ÁREA TÉCNICA		
8.4	REGULARIZAÇÃO DE BASE PARA REVEST. DE PISOS COM ARG. TRAÇO T4, ESP. MÉDIA = 2,5CM, MANTER DESNÍVEL DE 1% EM DIREÇÃO AO DRENO	M²	23,49
8.11	REMOÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA	M²	78,00
8.12	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	M²	78,00
8.13	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_02/2023	M	46,00
8.14	SALAS - ASSOALHO DE MADEIRA		
8.17	PISO EM TACO DE MADEIRA 7X21CM, FIXADO COM COLA BASE DE PVA. AF_09/2020	M²	65,00
8.18	SOLEIRA EM MÁRMORE BRANCO, I=23CM, E=2CM	M	0,90
9	**PINTURA INTERNA - SALAS DE AULA**		
9.1	LIMPEZA DO SUBSTRATO, LAVAGEM COM SOLUÇÕES ALCALINAS, PISOS E PAREDES	M²	150,38
9.2	REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	M²	150,38
9.3	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M²	46,41
9.4	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL	M²	46,41
9.5	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS	M²	46,41
9.6	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M²	103,97
9.7	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M²	103,97
9.8	PINTURA PARA SUPERFÍCIES DE MADEIRA COM LIXAMENTO, APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE FUNDO SINTÉTICO NIVELADOR E 02 DEMÃOS DE TINTA ESMALTE OU ÓLEO	M²	58,80

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 263421/2024, emitida em 19/01/2025

Certidão nº 263421/2024
20/01/2025, 10:19
Chave de Impressão: 990ZZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/01/2025 e contém 6 folhas

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
SUPERINTENDÊNCIA DO MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA – SUMAI
COORDENAÇÃO DE OBRAS, REFORMAS E ORÇAMENTO

10	**ESQUADRIAS - SALAS DE AULA**		
10.4	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021	M²	1,51
11	**INSTALAÇÕES - SALAS DE AULA**		
11.7	CAIXA DE SOBREPOR CONDULETE TOP 5 ENTRADAS 3/4"	UND	19,00
11.8	ELETRODUTO/CONDULETE DE PVC RIGIDO, LISO, COR CINZA, DE 3/4", PARA INSTALACOES APARENTES (NBR 5410)	M	16,00
11.9	CURVA ELETRODUTO PVC 3/4"	UND	6,00
13	**TELHAMENTO**		
13.1	TELHAMENTO COM TELHA DE FIBROCIMENTO TIPO CANALETE 49 (ETERNIT OU SIMILAR)	M²	7,02

Salvador, 12 de dezembro de 2024

_____

Tatiana Bittencourt Dumêt
Matricula SIAPE 2199195
Superintendente de Meio Ambiente e Infraestrutura/UFBA

_____

Luciene de Moraes Eirado Lima
Engenheira Civil – SIAPE º 11176085
Coordenação de Obras, Reformas e Orçamento - COR/SUMAI/UFBA

_____

Fabrício Ribeiro Garcia
Engenheiro Civil – SIAPE 1334220
Fiscal de Obras - COR/SUMAI/UFBA

_____

Fábio Isensse de Souza
Coordenador de Compras e Serviços / FAPEX

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 263421/2024, emitida em 19/01/2025

Certidão nº 263421/2024
20/01/2025, 10:19
Chave de Impressão: 990ZZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/01/2025 e contém 6 folhas

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
SISTEMA INTEGRADO DE PATRIMÔNIO, ADMINISTRAÇÃO E CONTRATOS

FOLHA DE ASSINATURAS

Emitido em 12/12/2024

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA Nº Atestado de Capacidade Técnica/2024 - SUMAI/UFBA (12.01.08)
(Nº do Documento: 39)

(Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO)

(Assinado eletronicamente em 12/12/2024 11:40)
FABRICIO RIBEIRO GARCIA
ASSISTENTE - TITULAR
COR/SUMAI (12.01.08.22)
Matrícula: ###342#0

(Assinado eletronicamente em 12/12/2024 11:18)
LUCIENE DE MORAES EIRADO LIMA
COORDENADOR(A) - TITULAR
COR/SUMAI (12.01.08.22)
Matrícula: ###176#8

(Assinado eletronicamente em 12/12/2024 13:52)
TATIANA BITTENCOURT DUMET
SUPERINTENDENTE - TITULAR
SUMAI/UFBA (12.01.08)
Matrícula: ###991#5

Para verificar a autenticidade deste documento entre em https://sipac.ufba.br/public/documentos/ informando seu número: **39**, ano: **2024**, tipo: **ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**, data de emissão: **12/12/2024** e o código de verificação: **91fb6d0af5**

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 263421/2024, emitida em 19/01/2025

Certidão nº 263421/2024
20/01/2025, 10:19
Chave de Impressão: 990ZZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/01/2025 e contém 6 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

212768/2023

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **IGOR RODEIRO NASSIFFE** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **IGOR RODEIRO NASSIFFE**
Registro: **3000027927BA** RNP: **0514838680**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **BA20230627869** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 22/12/2023 Baixada em: 27/12/2023
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO DE DADOS Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **R.N ENGENHARIA LTDA**

Contratante: **Prefeitura Municipal de Governador Mangabeira - BA** CPF/CNPJ: **13.828.496/0001-38**
Endereço do contratante: RUA José Martins Nº: 201
Complemento: Bairro: Centro
Cidade: GOVERNADOR MANGABEIRA UF: BA CEP: 44350000
Contrato: 074/2018 Celebrado em: 02/02/2018
Valor do contrato: R$ 183.533,52 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: RUA Professor Agnaldo Viana Nº: 00
Complemento: Bairro: Centro
Cidade: GOVERNADOR MANGABEIRA UF: BA CEP: 44350000
Data de início: 10/09/2018 Conclusão efetiva: 28/12/2018
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: Prefeitura Municipal de Governador Mangabeira - BA CPF/CNPJ: 13.828.496/0001-38

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #TOS_1.1.2.1 - DE ALVENARIA 52 - Execução de reforma 5.00 mes;

Observações

Construção, ampliação e reforma da do Centro médico Dr. Alencar.

Informações Complementares

- CONSIDERAR AS QUANTIDADES E UNIDADES DE MEDIDAS DOS SERVIÇOS EXECUTADO CONSTANTES NO ATESTADO.
- CONSIDERAR OS SERVIÇOS DE ELÉTRICA, APENAS EM BAIXA TENSÃO, NO ÂMBITO DA EDIFICAÇÃO.
- CONSIDERAR OS SERVIÇOS EXECUTADOS, APENAS NO ÂMBITO DA ENGENHARIA CIVIL.
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA `b` DO ARTIGO 6° DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 9 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 212768/2023
27/12/2023, 10:25
474d1

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega de propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-ba.sitac.com.br/publico/, com a chave: 474d1

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE GOVERNADOR MANGABEIRA
PREFEITURA MUNICIPAL
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Declaramos para os devidos fins que a RN ENGENHARIA LTDA, inscrita sob nº CNPJ:26.757.074/0001-60 Residente Av. Estados Unidos nº82 Edif. Guarabira, sala 302, Comercio, Cep:40010-020 – Salvador - Bahia. Prestou serviços CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO MEDICO DR. ALENCAR, Situada na Rua P. Agnaldo Viana, Sn, Centro, Governador Mangabeira/BA CEP (44.550-000). Tendo como ser Responsável Técnico o Engenheiro Civil, IGOR RODEIRO NASSIFFE RNP:0514838680 CREA-BA 3000027927.

DADOS DO CONTRATO:

CONTRATO: Nº 074/2018

PERIODO: 02/02/2018 A 30/06/2018

VALOR: R$ 147.120,39

1º ADITIVO DE PRAZO 30/06/2018 A 31/12/2018

2º ADITIVO DE PRAZO 31/12/2018 A 30/06/2019

TERMO DE ADITIVO DE PREÇO (24,75%)

VALOR TOTAL: R$ 183.533,52

Albano Fonseca
SEINSP. DE CONTRATO
CRA-28131

ART: Nº BA20180204652

Ueverson Leite
Engenheiro Civil
CREA BA 95448

Digitalizado com CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 212768/2023, emitida em 27/12/2023

Certidão nº 212768/2023
27/12/2023, 12:41
Chave de Impressão: 474d1
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/12/2023 e contém 9 folhas

PREFEITURA GOVERNADOR MANGABEIRA
Governo da Mudança

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE GOVERNADOR MANGABEIRA
PREFEITURA MUNICIPAL
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR MANGABEIRA

TÍTULO DO PROJETO: REFORMA GERAL DO HOSPITAL DO MUNICIPIO DE GOVERNADOR MANGABEIRA

BDI	BASE DE PREÇOS	DATA	REVISÃO
ADOTADO 16,40%	SINAPI/BA - Dez/2016 - Com desoneração	14/12/2017	14/12/2017

ETAPA	DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT. C/ BDI (R$)	VALOR TOTAL (R$)
1.0	**SERVIÇOS INICIAIS**				**1.272,67**
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	4,00	318,17	1.272,67
2.0	**DEMOLIÇÕES E RETIRADAS**				**1.682,86**
2.1	RETIRADA DE FORRO EM REGUAS DE PVC, INCLUSIVE RETIRADA DE PERFIS	M2	20,24	7,01	141,83
2.2	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO	M3	2,72	82,81	225,23
2.3	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO EM CONCRETO SIMPLES E/OU CIMENTADO	M2	56,31	18,23	1.026,43
2.4	RETIRADA DE ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	20,00	14,47	289,37
3.0	**MOVIMENTO DE TERRA**				**286,23**
3.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016	M3	5,00	57,25	286,23
4.0	**ESTRUTURA**				**593,74**

Albano Fonseca
SEINSP-SECRETÁRIO
CRA-28131

Jeverson Leite
Engenheiro Civil
CREA-BA 95448

Scanned with CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 212768/2023, emitida em 27/12/2023

Certidão nº 212768/2023
27/12/2023, 12:41
Chave de Impressão: 474d1
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/12/2023 e contém 9 folhas

PREFEITURA GOVERNADOR MANGABEIRA
Governo da Mudança

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE GOVERNADOR MANGABEIRA
PREFEITURA MUNICIPAL
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

4.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M2	1,80	34,98	62,96
4.2	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M2	1,76	58,77	103,14
4.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6.3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	3,40	12,96	43,98
4.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	7,41	12,02	89,10
4.5	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	0,42	359,26	149,09
4.6	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	0,42	159,90	66,36
4.8	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	1,00	33,59	33,59
4.9	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	0,60	42,89	25,74
4.10	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	0,60	32,95	19,77
5.0	**COBERTURA**				**21.065,76**
5.1	FORRO DE GESSO COMUM, EM PLACAS 60X60 CM, SOB LAJE OU SOB COBERTURA, SEM NECESSIDADE DE ESTRUTURA PARA SUPORTE, INSTALADO	M2	376,44	38,18	14.372,18
5.2	REVISÃO GERAL DE COBERTURA COM TELHA CERÂMICA, INCLUSO SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, TERÇAS, CAIBROS, RIPAS E TELHAS DANIFICADAS.	M2	742,00	9,02	6.693,58
6.0	**ALVENARIA E VEDAÇÃO**				**4.470,85**
6.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X24CM (ESPESSURA 19CM), COM ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL	M2	63,46	67,13	4.259,94
6.2	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	20,00	10,55	210,92
7.0	**PAVIMENTAÇÕES**				**20.617,58**

Albano Fonseca
SEINFRA SECRETÁRIO
CRA-28131

Jeverson Leite
Engenheiro Civil
CREA-BA 95448

Scanned with CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 212768/2023, emitida em 27/12/2023

Certidão nº 212768/2023
27/12/2023, 12:41
Chave de Impressão: 474d1
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/12/2023 e contém 9 folhas

PREFEITURA GOVERNADOR MANGABEIRA
Governo da Mudança

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE GOVERNADOR MANGABEIRA
PREFEITURA MUNICIPAL
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

7.1	LASTRO DE CONCRETO, E = 5 CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS LANÇAMENTO E ADENSAMENTO. AF_07_2016	M2	56,31	22,09	1.244,04
7.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS. AF_06/2014	M2	14,01	40,55	568,16
7.3	PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	M2	42,30	76,01	3.215,19
7.4	RODAPÉ ALTA RESISTÊNCIA, H = 7 CM	M	224,42	17,63	3.957,56
7.5	PISO VINÍLICO 30 X 30 CM, E=2MM, LISO, FIXADO COM COLA SOBRE CIMENTADO, PAVIFLEX OU SIMILAR (EXCETO CIMENTADO)	M2	111,24	81,69	9.087,14
7.6	RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	30,00	20,92	627,51
7.7	RODAPÉ VINÍLICO H=5CM, E=1MM, FIXADO C/ COLA, SOBRE EMBOÇO	M	76,32	25,13	1.917,98
8.0	**REVESTIMENTOS DE PAREDES**				**15.353,68**
8.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	149,86	3,52	526,80
8.2	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	149,86	33,28	4.987,15
8.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS. AF_06/2014	M2	165,91	44,93	7.454,40
8.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10 X 10 CM, TECNOGRES, LINHA BRILHANTE, REF. BR10060 OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-III, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO	M2	8,78	44,93	394,49
8.5	RODAMEIO EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO EM PECAS DE MADEIRA	m	125,76	15,83	1.990,83
9.0	**ESQUADRIAS, FERRAGENS E VIDROS**				**19.691,85**
9.1	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA OU VERNIZ, 120X210X3,5CM, 2 FOLHAS, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICAS COM ANEL	UN	5,00	800,53	4.002,65
9.2	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, COMPLETA COM FECHADURAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	12,00	679,87	8.158,43

Albano Fonseca
SEINFRA SECRETÁRIO
CRA-28131

Ueverson Leite
Engenheiro Civil
CREA-BA 95448

Scanned with CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 212768/2023, emitida em 27/12/2023

Certidão nº 212768/2023
27/12/2023, 12:41
Chave de Impressão: 474d1
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/12/2023 e contém 9 folhas

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE GOVERNADOR MANGABEIRA
PREFEITURA MUNICIPAL
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

9.3	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO 60X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	4,00	552,88	2.211,51
9.4	ESQUADRIA DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR (JANELA), ESPESSURA 6MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCUSO FERRAGENS	M2	11,30	211,15	2.385,99
9.5	PORTÃO DE ALUMINIO	M2	7,20	407,40	2.933,28
10.0	**PINTURAS**				**38.324,25**
10.1	PINTURA HORIZONTAL DE PISO COM TINTA À BASE DE RESINA ACRÍLICA	M2	362,43	16,74	6.066,47
10.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 (INTERNO)	M2	376,44	8,31	3.128,58
10.3	PINTURA A OLEO, 2 DEMAOS (INTERNO)	M2	220,02	17,81	3.918,38
10.4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	1.227,00	10,57	12.968,31
10.5	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	1.259,34	8,28	10.422,36
10.6	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	M2	104,00	15,89	1.652,41
10.7	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO . UTILIZACAO DE REVOLVER (AR-COMPRIMIDO).	M2	10,00	16,77	167,73
12.0	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**				**4.074,00**
12.1	**REVISÃO ELETRICA**	**UND**	**1,00**	**4.074,00**	**4.074,00**
13.0	**INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS**				**8.457,30**
13.1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 20 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES. AF_10/2015	M	50,00	34,71	1.735,52
13.2	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	2,00	72,84	145,69

Albano Fonseca
SEINSP SECRETÁRIO
CRA-28131

Jeverson Leite
Engenheiro Civil
CREA-BA 95448

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 212768/2023, emitida em 27/12/2023

Certidão nº 212768/2023
27/12/2023, 12:41
Chave de Impressão: 474d1
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/12/2023 e contém 9 folhas

Scanned with CamScanner

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE GOVERNADOR MANGABEIRA
PREFEITURA MUNICIPAL
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

13.3	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES. AF_10/2015	M	100,00	45,13	4.512,83
13.4	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMA DA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES. AF_10/2015	M	20,00	52,09	1.041,78
13.5	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12 /2014	UN	2,00	24,85	49,70
13.6	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	20,00	7,03	140,61
13.7	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	24,00	9,18	220,42
13.8	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2,00	9,39	18,79
13.9	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO	UN	4,00	147,99	591,96
14.0	**LOUÇAS E METAIS**				**8.311,53**
14.1	VASO SANITÁRIO SIFONADO ADAPTADO PARA DEFICIENTE FÍSICO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, COMPLETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	522,44	522,44
14.2	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	12,00	107,88	1.294,55
14.3	PIA DE COZINHA COM BANCADA EM AÇO INOX, DIM. 1,80X0,60M, C/ 01 CUBA, SIFÃO CROMADO, VÁLCULA CROMADA, TORNEIRA CROMADA, INCLUSIVE RODOPIA 7CM, CONCRETADA E ASSENTADA	UN	6,00	878,47	5.270,82
14.4	BARRA DE APOIO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, D=1 1/2, INCLUSIVE PINTURA	M	6,00	42,28	253,66
14.5	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO	UN	12,00	38,68	464,16
14.6	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA,	UN	6,00	33,05	

Albano Fonseca
SEINSP-SECRETÁRIO
CRA-28131

Jeverson Leite
Engenheiro Civil
CREA-BA 95448

Scanned with CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 212768/2023, emitida em 27/12/2023

Certidão nº 212768/2023
27/12/2023, 12:41
Chave de Impressão: 474d1
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/12/2023 e contém 9 folhas

PREFEITURA GOVERNADOR MANGABEIRA
Governo da Mudança

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE GOVERNADOR MANGABEIRA
PREFEITURA MUNICIPAL
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

					198,28
14.7	MEIA SABONETEIRA DE PLÁSTICO	UN	1,00	12,72	12,72
14.8	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016	UN	1,00	60,70	60,70
14.9	PAPELEIRA (PAPEL TOALHA) DE PAREDE EM INOX, INCLUSO FIXAÇÃO	UN	1,00	96,36	96,36
14.10	PAPELEIRA (PAPEL HIGIENICO) DE PAREDE EM ABS, INCLUSO FIXAÇÃO	UN	1,00	66,94	66,94
14.11	CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	70,90	70,90
15.0	**MÁRMORES E GRANITOS**				**1.268,45**
15.1	TAMPO DE BALCÃO EM GRANITO	M2	3,60	252,81	910,11
15.2	PEITORIL DE GRANITO, L=17CM	M	8,30	43,17	358,33
16.0	**LIMPEZA FINAL**				**1.649,64**
16.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	742,00	2,22	1.649,64
				VALOR TOTAL GERAL COM BDI:	**R$ 147.120,39**

OBS.: DECLARO QUE TODAS AS COMPOSIÇÕES DESTE PROJETO, INCLUSIVE AS QUE FORAM CRIADAS, UTILIZAM OS ENCARGOS SOCIAIS CONFORME ESTABELECIDO E DETALHADO NO SINAPI.

Albano Fonseca
SEINSP-SECRETÁRIO
CRA-28131

Jeverson Leite
Engenheiro Civil
CREA-BA 95448

Scanned with CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 212768/2023, emitida em 27/12/2023

Certidão nº 212768/2023
27/12/2023, 12:41
Chave de Impressão: 474d1
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/12/2023 e contém 9 folhas

PREFEITURA GOVERNADOR MANGABEIRA
Governo da Mudança

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE GOVERNADOR MANGABEIRA
PREFEITURA MUNICIPAL
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

PLANILHA DE ADITIVO

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR MANGABEIRA

TÍTULO DO PROJETO: REFORMA GERAL DO HOSPITAL DO MUNICIPIO DE GOVERNADOR MANGABEIRA

DATA: 22/03/2019

ETAPA	REFERENCIA	DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS	UNID.	QUANT. PLANILHA	QUANT. REAL	QUANT. A ADITIVAR	VALOR UNIT. C/ BDI (R$)	VALOR TOTAL (R$)
1.0		SERVIÇOS EXTRAS						
1.1	91338	ESQUADRIA DE ALUMINIO C/ VIDRO, INSTALADA	M2	-	11,24	11,24	512,19	5.757,02
1.2	74072/002	CORRIMÃO EM TUBO GALVANIZADO, INSTALADO E PINTADO	M2	-	6,70	6,70	236,11	1.581,94
1.3		BANHEIRO ANTIGO NECROTERIO						
1.3.1	00016/ORSE	DEMMOLIÇÕES	M3	-	16,46	16,46	18,23	300,00
1.3.2	COTAÇAO	INSTALAÇÃO HIDRAULICA	CJ	-	10,00	10,00	100,00	1.000,00
1.3.3	COTAÇAO	INSTALAÇÃO SANITARIA	CJ	-	10,00	10,00	50,00	500,00
1.3.4	87250	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS. AF_06/2014	M2	-	3,05	3,05	40,55	123,68
1.3.5	87269	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS. AF_06/2014	M2	-	18,93	18,93	44,93	850,52
1.3.6	COMP 006	VASO SANITÁRIO SIFONADO ADAPTADO PARA DEFICIENTE FÍSICO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, COMPLETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	-	1,00	1,00	522,44	522,44
1.3.7	86904	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	-	1,00	1,00	107,88	107,88
1.3.8	86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO	UN	-	1,00	1,00	38,68	38,68
1.3.9	95547	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016	UN	-	1,00	1,00	60,70	60,70
1.3.10	02035/ORSE	PAPELEIRA (PAPEL TOALHA) DE PAREDE EM INOX, INCLUSO FIXAÇÃO	UN	-	1,00	1,00	96,36	96,36
1.3.11	07611/ORSE	PAPELEIRA (PAPEL HIGIENICO) DE PAREDE EM ABS, INCLUSO FIXAÇÃO	UN	-	1,00	1,00	66,94	66,94
1.3.12	86884	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	-	2,00	2,00	7,03	14,06
1.3.13	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	-	1,00	1,00	9,18	9,18
1.3.14	91315	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO 60X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	-	1,00	1,00	552,88	552,88
1.3.15	9535	CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	-	1,00	1,00	70,74	70,74
1.4	72136	POLIMENTO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA EXISTENTE	M2	-	256,87	256,87	22,21	5.705,14
1.5	72136	PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	M3	42,30	70,00	27,70	76,01	2.105,48
1.6	COTAÇAO	PAPEL DE PAREDE, INSTALADO	M2	-	225,98	225,98	75,00	16.948,50
							VALOR TOTAL COM BDI:	36.412,13

Alban Fonseca
SEINFRA SECRETÁRIO
CRA-28131

Jeverson Leite
Engenheiro Civil
CREA BA 95448

Scanned with CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 212768/2023, emitida em 27/12/2023

Certidão nº 212768/2023
27/12/2023, 12:41
Chave de Impressão: 474d1
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/12/2023 e contém 9 folhas

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE GOVERNADOR MANGABEIRA
PREFEITURA MUNICIPAL
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Governador Mangabeira – BA, 08 de julho de 2019

Ueverson Leite dos Santos
ENGENHEIRO CIVIL CREA-BA 95448
FISCAL DE OBRAS

Ueverson Leite
Engenheiro Civil
CREA-BA 95448

Albano Fonseca
SECRETARIO DE INFR. E SERV. PÚBLICOS

Albano Fonseca
SEINSP-SECRETÁRIO
CRA-28131

Scanned with CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 212768/2023, emitida em 27/12/2023

Certidão nº 212768/2023
27/12/2023, 12:41
Chave de Impressão: 474d1
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/12/2023 e contém 9 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

279826/2025

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: **IGOR RODEIRO NASSIFFE**
Registro: **3000027927BA** RNP: **0514838680**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **BA20251050634** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 14/03/2025 Baixada em: 26/03/2025
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **R.N ENGENHARIA LTDA**

Contratante: **BAHIA SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA** CPF/CNPJ: **13.937.149/0001-43**
Endereço do contratante: AVENIDA CENTRO ADMINISTRATIVO DA BAHIA Nº: 430
Complemento: CAB Bairro: CENTRO ADMINISTRATIVO DA BAHIA
Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 41745002
Contrato: 039/2024 DPT Celebrado em: 26/11/2024
Valor do contrato: R$ 50.271,30 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: AVENIDA CENTENÁRIO Nº: S/N
Complemento: Bairro: GARCIA
Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 40100180
Coordenadas Geográficas: -12.992290, -38.513280
Data de início: 29/11/2024 Conclusão efetiva: 18/03/2025
Finalidade: Outro
Proprietário: BAHIA SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA CPF/CNPJ: 13.937.149/0001-43

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #TOS_1.2.5 - DE IMPERMEABILIZAÇÃO APLICADA À CONSTRUÇÃO CIVIL 52 - Execução de reforma 430.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #TOS_1.2.6 - DE APLICAÇÃO DE OUTROS MATERIAIS 52 - Execução de reforma 430.00 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE MADEIRA > #TOS_2.3.4 - DE REPARO DE ESTRUTURAS EM MADEIRA 52 - Execução de reforma 430.00 metro quadrado;

Observações

Contratação dos serviços de reparo de telhado, com retirada de infiltração, troca de telhas quebradas e bicas,com fornecimento de todo material para o Prédio do ICAP/DPT, vinculados a Secretaria da Segurança Pública.

Informações Complementares

- CONSIDERAR OS QUANTITATIVOS E UNIDADES DE MEDIDAS DAS ATIVIDADES EXECUTADAS, CONSTANTES NO ATESTADO
- CONSIDERAR OS SERVIÇOS EXECUTADOS, APENAS NO ÂMBITO DA ENGENHARIA CIVIL.
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA `b` DO ARTIGO 6° DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 279826/2025
20/05/2025, 22:15
bdZ62

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega de propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-ba.sitac.com.br/publico/, com a chave: bdZ62

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
Departamento de Polícia Técnica
COORDENAÇÃO DE GESTÃO DE CONTRATOS - CAF - DPT/DGDPT/CAF/GC

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 279826/2025, emitida em 20/05/2025

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **R.N ENGENHARIA LTDA**., inscrita no CNPJ n° 26.757.074/0001-60, sediada à avenida Luís Viana Filho, edf. Hangar Business Park Hangar, nº 04, Sala 109, São Cristóvão, Salvador - BA, CEP: 41500-300, executou satisfatoriamente para **SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA /DEPARTAMENTO DE POLÍCIA TÉCNICA** em conformidade com as especificações técnicas e normas da ABNT os serviços de: **REPARO DE TELHADO, COM RETIRADA DE INFILTRAÇÃO, TROCA DE TELHAS QUEBRADAS E BICAS, COM FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL,** localizado na **AVENIDA CENTENÁRIO, nº S/N, GARCIA, Salvador - BA, 40100180**, correspondente ao **PREGÃO ELÉTRONICO Nº 072/2024 - BB Nº 1041379, Nº 039/2024/DPT**.

CONTRATANTE

SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA, CNPJ: 13.937.149/0001-43, pessoa jurídica de Direito público, com sede na situada à 4ª Avenida, nº 430, Centro Administrativo da Bahia - CAB, Salvador, Bahia, CEP: 41.745-002.

PROPRIETÁRIO

SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA, CNPJ: 13.937.149/0001-43, pessoa jurídica de Direito público, com sede na situada à 4ª Avenida, nº 430, Centro Administrativo da Bahia - CAB, Salvador, Bahia, CEP: 41.745-002.

FISCALIZAÇÃO

Núcleo de Arquitetura e Engenharia do DPT, com sede na Avenida Centenário, nº S/N, Centenário, Salvador, BA, CEP: 40100-180.

Certidão nº 279826/2025
21/05/2025, 10:13
Chave de Impressão: bdZ62
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/05/2025 e contém 3 folhas

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
Departamento de Polícia Técnica
COORDENAÇÃO DE GESTÃO DE CONTRATOS - CAF - DPT/DGDPT/CAF/GC

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 279826/2025, emitida em 20/05/2025

PRAZO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL
29/11/2024 a 29/11/2025

REGIME DO CONTRATO
Empreitada por Preço global

DATA DE INÍCIO DOS SERVIÇOS: 29/11/2024

DATA DE TÉRMINO DOS SERVIÇOS: 18/03/2025

VALOR DO CONTRATO
R$ 50.271,30 (cinquenta mil duzentos e setenta e um reais e trinta centavos)

EQUIPE TÉCNICA DA CONTRATADA
IGOR RODEIRO NASSIFFE – Engenheiro Civil – CREA BA 3000027927 BA
RNP: 0514838680 – ART OBRA / SERVIÇO Nº BA20251050634.

RELAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NO CONTRATO

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1.1	235	ORSE	Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 6mm, fixada com parafuso. Rev 02	m2	430,00
1.2	199	ORSE	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada p/ telha fibrocimento	m2	430,00
1.3	10029	SINAPI	Impermeabilização c/ manta asfáltica aluminizada 3mm, estruturada com não-tecido de poliéster, inclusive aplicação de 1 demão de primer	m2	430,00

Certidão nº 279826/2025
21/05/2025, 10:13
Chave de Impressão: bdZ62
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/05/2025 e contém 3 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
Rua Prof. Aloísio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

CREA-BA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
Impresso em: 21/05/2025, às 10:13.

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
Departamento de Polícia Técnica
COORDENAÇÃO DE GESTÃO DE CONTRATOS - CAF - DPT/DGDPT/CAF/GC

Salvador,BA 09 de abril de 2025

Jorge Carvalho da Ressureição
Gestor do contrato
Matricula nº 20.452-937

Jorge Carvalho da Ressurreição
Perito Criminal- Classe Especial
Diretor Adjunto do IIPM-BA
Cad. 20.452.937

Wiriam Costa Borges
Arquiteta/Fiscal de contrato
Matriculo nº 92.111-668

Micaele da Cruz Batista
Engenheira Civil
Matriculo nº 92.133.232
Registro Regional CREA: 3000124915BA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 279826/2025, emitida em 20/05/2025

Certidão nº 279826/2025
21/05/2025, 10:13
Chave de Impressão: bdZ62
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/05/2025 e contém 3 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

287148/2025

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: **IGOR RODEIRO NASSIFFE**
Registro: **3000027927BA** RNP: **0514838680**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **BA20251041098** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 11/03/2025 Baixada em: 26/03/2025
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **R.N ENGENHARIA LTDA**

Contratante: **BAHIA SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA** CPF/CNPJ: **13.937.149/0001-43**
Endereço do contratante: AVENIDA CENTRO ADMINISTRATIVO DA BAHIA Nº: 430
Complemento: CAB Bairro: CENTRO ADMINISTRATIVO DA BAHIA
Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 41745002
Contrato: 001/2025 DPT Celebrado em: 27/01/2025
Valor do contrato: R$ 116.696,25 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: AVENIDA CENTENÁRIO Nº: S/N
Complemento: Bairro: GARCIA
Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 40100180
Coordenadas Geográficas: -12.992290, -38.513280
Data de início: 31/01/2025 Conclusão efetiva: 14/03/2025
Finalidade: Outro
Proprietário: BAHIA SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA CPF/CNPJ: 13.937.149/0001-43

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #TOS_1.2.5 - DE IMPERMEABILIZAÇÃO APLICADA À CONSTRUÇÃO CIVIL 52 - Execução de reforma 850.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #TOS_1.2.6 - DE APLICAÇÃO DE OUTROS MATERIAIS 52 - Execução de reforma 850.00 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > #TOS_2.2.4 - DE REPARO DE ESTRUTURAS METÁLICAS 52 - Execução de reforma 64.50 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE MADEIRA > #TOS_2.3.4 - DE REPARO DE ESTRUTURAS EM MADEIRA 52 - Execução de reforma 850.00 metro quadrado;

Observações

Manutenção de forro PVC modular, Reparo de telhado em telha trapezoidal e Reparo de Telhado, nas salas da CAF, Ouvidoria, Ensino e Pesquisa, Almoxarifado e nas salas da PC, na sede do Departamento de Polícia Técnica - DPT.

Informações Complementares

- CONSIDERAR OS QUANTITATIVOS E UNIDADES DE MEDIDA DOS SERVIÇOS EXECUTADOS CONSTANTES DO ATESTADO.
- CONSIDERAR OS SERVIÇOS EXECUTADOS APENAS NO ÂMBITO DA ENGENHARIA CIVIL.
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA `B` DO ARTIGO 6° DA LEI 5.194, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 287148/2025
01/06/2025, 17:07
Zz7D3

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega de propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-ba.sitac.com.br/publico/, com a chave: Zz7D3

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
Departamento de Polícia Técnica
COORDENAÇÃO DE GESTÃO DE CONTRATOS - CAF - DPT/DGDPT/CAF/GC

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 287148/2025, emitida em 01/06/2025

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa R.N ENGENHARIA LTDA., inscrita no CNPJ n° 26.757.074/0001-60, sediada à avenida Luís Viana Filho, edf. Hangar Business Park Hangar, nº 04, Sala 109, São Cristóvão, Salvador - BA, CEP: 41500-300, executou satisfatoriamente para **SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA /DEPARTAMENTO DE POLÍCIA TÉCNICA** em conformidade com as especificações técnicas e normas da ABNT os serviços de: **Manutenção de forro PVC modular, Reparo de telhado em telha trapezoidal e Reparo de Telhado, nas salas da CAF, Ouvidoria, Ensino e Pesquisa, Almoxarifado e nas salas da PC, na sede do Departamento de Polícia Técnica - DPT, nº S/N, GARCIA, Salvador - BA, 40100180**, correspondente a **PREGÃO ELÉTRONICO Nº 072/2024 - BB Nº 1041379, Nº 001/2025/DPT**.

CONTRATANTE

SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA, CNPJ: 13.937.149/0001-43, pessoa jurídica de Direito público, com sede na situada à 4ª Avenida, nº 430, Centro Administrativo da Bahia - CAB, Salvador, Bahia, CEP: 41.745-002.

PROPRIETÁRIO

SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA, CNPJ: 13.937.149/0001-43, pessoa jurídica de Direito público, com sede na situada à 4ª Avenida, nº 430, Centro Administrativo da Bahia - CAB, Salvador, Bahia, CEP: 41.745-002.

FISCALIZAÇÃO

Núcleo de Arquitetura e Engenharia do DPT, com sede na Avenida Centenário, nº S/N, Centenário, Salvador, BA, CEP: 40100-180.

Certidão nº 287148/2025
02/06/2025, 09:03
Chave de Impressão: Zz7D3
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/05/2025 e contém 3 folhas

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
Departamento de Polícia Técnica
COORDENAÇÃO DE GESTÃO DE CONTRATOS - CAF - DPT/DGDPT/CAF/GC

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 287148/2025, emitida em 01/06/2025

PRAZO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL
31/01/2025 a 31/05/2025.

REGIME DO CONTRATO
Empreitada por Preço global

DATA DE INÍCIO DOS SERVIÇOS: 31/01/2025
DATA DE TÉRMINO DOS SERVIÇOS: 14/03/2025

VALOR DO CONTRATO
R$ 116.696,25 (cento e dezesseis mil seiscentos e noventa e seis reais e vinte e cinco centavos)

EQUIPE TÉCNICA DA CONTRATADA
IGOR RODEIRO NASSIFFE – Engenheiro Civil – CREA BA 3000027927 BA
RNP: 0514838680 – ART OBRA / SERVIÇO Nº BA20251041098

MIGUEL BORGES LEAL PINHEIRO – Engenheiro Civil – CREA BA 3000087200 BA
RNP: 0518511995 – ART OBRA / SERVIÇO Nº BA20251050384

RELAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NO CONTRATO

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1.1	235	ORSE	Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 6mm, fixada com parafuso. Rev 02	m2	850,00
1.2	199	ORSE	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada p/ telha fibrocimento	m2	850,00
1.3	12732	ORSE	Telhamento com telha em aço galvalume, dupla, trapezoidal, com	m2	65,50

Certidão nº 287148/2025
02/06/2025, 09:03
Chave de Impressão: Zz7D3
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/05/2025 e contém 3 folhas

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
Departamento de Polícia Técnica
COORDENAÇÃO DE GESTÃO DE CONTRATOS - CAF - DPT/DGDPT/CAF/GC

			preenchimento PIR 20mm, pré-pintada, TP40 - 2 x 0,43mm, Kingspan- Isoeste ou similar		
1.4	5045	ORSE	Forro de pvc, em placas 1,25 x 0,625, cor branca ou palha, marca Medabil ou similar, inclusive estrutura de fixação (perfís), instalado	m2	150,00
1.5	10029	SINAPI	Impermeabilização c/ manta asfáltica aluminizada 3mm, estruturada com não-tecido de poliéster, inclusive aplicação de 1 demão de primer	m2	850,00

Salvador, BA, 20 de maio de 2025

gov.br Documento assinado digitalmente
JORGE CARVALHO DA RESSURREICAO
Data: 26/05/2025 16:26:27-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Jorge Carvalho da Ressureição
Gestor do Contrato
Matricula nº 20.452-937

gov.br Documento assinado digitalmente
MICAELE DA CRUZ BATISTA
Data: 28/05/2025 15:49:20-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Micaele da Cruz Batista
Engenheira Civil
Matricula nº 92.133.232
Registro Regional CREA: 3000124915BA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 287148/2025, emitida em 01/06/2025

Certidão nº 287148/2025
02/06/2025, 09:03
Chave de Impressão: Zz7D3
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/05/2025 e contém 3 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

302866/2025

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: **IGOR RODEIRO NASSIFFE**
Registro: **3000027927BA** RNP: **0514838680**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **BA20251221142** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 08/09/2025 Baixada em: 02/10/2025
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO DE DADOS Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **R.N ENGENHARIA LTDA**

Contratante: **BAHIA SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA** CPF/CNPJ: **13.937.149/0001-43**
Endereço do contratante: AVENIDA CENTRO ADMINISTRATIVO DA BAHIA Nº: 430
Complemento: CAB Bairro: CENTRO ADMINISTRATIVO DA BAHIA
Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 41745002
Contrato: Nº 026/2024 Celebrado em: 05/08/2024
Valor do contrato: R$ 572.228,49 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: AVENIDA CENTENÁRIO Nº: s/n
Complemento: INSTITUTO MéDICO LEGAL NINA RODRIGUE Bairro: GARCIA
Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 40100180
Coordenadas Geográficas: -12.990220, -38.512620
Data de início: 05/08/2024 Conclusão efetiva: 05/12/2024
Finalidade: Saúde
Proprietário: BAHIA SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA CPF/CNPJ: 13.937.149/0001-43

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #TOS_1.1.2.4 - EM MATERIAIS MISTOS 52 - Execução de reforma 1261.40 metro quadrado;

Observações

REFORMA NO LABORATÓRIO DE ANATOMIA PATOLÓGICA DO INSTITUTO MÉDICO LEGAL NINA RODRIGUES (IMLNR) EM SALVADOR – BAHIA.

Informações Complementares

- CONSIDERAR OS QUANTITATIVOS E UNIDADES DE MEDIDAS DAS ATIVIDADES EXECUTADAS, CONSTANTES NO ATESTADO
- CONSIDERAR OS SERVIÇOS DE ELÉTRICA, APENAS EM BAIXA TENSÃO, NO ÂMBITO DA EDIFICAÇÃO.
- CONSIDERAR OS SERVIÇOS EXECUTADOS, APENAS NO ÂMBITO DA ENGENHARIA CIVIL.
- CONSIDERAR SERVIÇOS DE EXAUSTÃO, REFRIGERAÇÃO, CLIMATIZAÇÃO E AR-CONDICIONADO, APENAS INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO SECA.
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA `b` DO ARTIGO 6° DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1966.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 13 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 302866/2025
10/10/2025, 14:38
Y4A44

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega de propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-ba.sitac.com.br/publico/, com a chave: Y4A44

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA TÉCNICA - DPT

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa R.N ENGENHARIA LTDA., inscrita no CNPJ n° 26.757.074/0001-60, sediada à avenida Luís Viana Filho, edif. Hangar Business Park Hangar, nº 04, Sala 109, São Cristóvão, Salvador - BA, CEP: 41500-300, executou satisfatoriamente para **SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA /DEPARTAMENTO DE POLÍCIA TÉCNICA - DPT** em conformidade com as especificações técnicas e normas da ABNT os serviços de: **Contratação de empresa de engenharia para execução das obras de reforma no Laboratório de Anatomia Patológica do Instituto Médico Legal Nina Rodrigues (IMLNR), na cidade de Salvador – Bahia, de acordo com as especificações do instrumento convocatório e da proposta apresentada pela CONTRATADA, que integram este instrumento na qualidade de Anexos I e II, respectivamente**, localizado na avenida Centenário, nº s/n, Garcia, Salvador - BA, 40100-180, correspondente a **TOMADA DE PREÇO - TP 001/2024 – DPT - CONTRATO Nº 026/2024/DPT.**

CONTRATANTE

BAHIA SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA, CNPJ: 13.937.149/0001-43, Pessoa

Jurídica de Direito Público, com sede na situada à 4ª Avenida, nº 430, Centro Administrativo da Bahia - CAB, Salvador, Bahia, CEP: 41.745-002.

PROPRIETÁRIO

BAHIA SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA, CNPJ: 13.937.149/0001-43, Pessoa

Jurídica de Direito Público, com sede na situada à 4ª Avenida, nº 430, Centro Administrativo da Bahia - CAB, Salvador, Bahia, CEP: 41.745-002.

FISCALIZAÇÃO

Núcleo de Arquitetura e Engenharia do DPT, com sede na Avenida Centenário, nº S/N, Centenário, Salvador, BA, CEP: 40100-180.

PRAZO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL

05/08/2024 a 05/12/2024

REGIME DO CONTRATO

Empreitada por preço unitário.

DATA DE INÍCIO DOS SERVIÇOS: 05/08/2024

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 302866/2025, emitida em 10/10/2025

Certidão nº 302866/2025
10/10/2025, 15:33
Chave de Impressão: Y4A44
O documento neste ato registrado foi emitido em 02/10/2025 e contém 13 folhas

DATA DE TÉRMINO DOS SERVIÇOS: 27/08/2025

VALOR DO CONTRATO:

R$ 518.180,09 (quinhentos e dezoito mil, cento e oitenta e nove centavos).

ADITIVO DE PRAZO

1º TERMO ADITIVO DE PRAZO: 24/11/2024 A 24/02/2025

2º TERMO ADITIVO DE PRAZO: 25/02/2025 A 25/04/2025

3º TERMO ADITIVO DE PRAZO: 25/04/2025 A 25/07/2025

4º TERMO ADITIVO DE PRAZO: 25/07/2025 A 25/09/2025

VALOR DO ADITIVO DE PREÇOS I (ACRÉSCIMO DE 1,04%):

R$ 5.408,27 (cinco mil, quatrocentos e oito reais e vinte e sete centavos)

VALOR DO ADITIVO DE PREÇOS II (ACRÉSCIMO DE 9,33%):

R$ 48.640,13 (quarenta e oito mil seiscentos e quarenta reais e treze centavos)

VALOR TOTAL DO CONTRATO:

R$ 572.228,49 (quinhentos e setenta e dois mil duzentos e vinte e oito reais e quarenta e nove centavos).

EQUIPE TÉCNICA DA CONTRATADA

IGOR RODEIRO NASSIFFE – Engenheiro Civil – CREA BA 3000027927 BA
RNP: 0514838680 – ART OBRA / SERVIÇO Nº BA 20240862653

RELAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NO CONTRATO RELAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS DO ADITIVO

PLANILHA - REFORMA DO IMLNR

Orçamento Sintético					CONTRATADO	1º ADITIVO			2º ADITIVO		
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	QUANTIDADE			QUANTIDADE		
						DECRESCIMO	ACRÉSCIMO	AJUSTADO	DECRESCIMO	ACRÉSCIMO	AJUSTADO
1			ADMINISTRAÇÃO LOCAL								
1.1	COMPO017	SSP - Ba.	EQUIPE TÉCNICA - SSP	MÊS	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	5,00
2			SERVIÇOS PRELIMINARES								
2.1	51	ORSE	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m²	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00
			LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE								

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 302866/2025, emitida em 10/10/2025

Certidão nº 302866/2025
10/10/2025, 15:33
Chave de Impressão: Y4A44
O documento neste ato registrado foi emitido em 02/10/2025 e contém 13 folhas

2.2	00010527	SINAPI	ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M (INCLUSO SAPATAS FIXAS OU RODIZIOS)	MX MES	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
2.3	97064	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE"(EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017	M	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
2.4	SSP-179	SSP - Ba.	MOBILIZAÇÃO	UND	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3			**DEMOLIÇÕES E EXPURGOS**								
3.1			**DEMOLIÇÕES / RETIRADAS / REMOÇÕES.**								
3.1.1	97640	SINAPI	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	227,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227,01
3.1.2	97665	SINAPI	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00
3.1.3	97633	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017(parede)	m²	106,50	0,00	19,00	125,50	0,00	0,00	125,50
3.1.4	23	ORSE	Demolição de divisórias tipo divilux	m²	24,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,91
3.1.5	97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS INTERNAS DE MADEIRA, INCLUSIVE ADUELAS E ALISARES	m²	7,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,98
3.1.6	022271	SBC	RETIRADA DE EXAUSTORES	UN	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00
3.1.7	8857	ORSE	Remoção de Difusor de Dutos de Ar-Condicionado	un	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00
3.1.8	022033	SBC	RETIRADA DUTOS DE REFRIGERACAO	M	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
3.1.9	022654	SBC	RETIRADA BANCADAS E BANCAS	m²	8,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,08
3.1.10	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	16,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,51
3.1.11	8387	ORSE	Remoção de bancada de granito (ou marmore)	m²	0,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,94
3.1.12	10971	ORSE	Remocao de soleira / peitoril em geral	m	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
3.1.13	97633	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	m²	313,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313,45

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 302866/2025, emitida em 10/10/2025

Certidão nº 302866/2025
10/10/2025, 15:33
Chave de Impressão: Y4A44
O documento neste ato registrado foi emitido em 02/10/2025 e contém 13 folhas

			AF_12/2017(PISO)								
3.1.14	35	ORSE	Demolição de pisos vinílicos (paviflex), exclusive contra-piso	m²	56,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,76
3.1.15	97632	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M	66,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,56
3.1.16	10235	ORSE	Retirada de rodapé de madeira - Rev- 01 - 10/2021	m	31,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,80
3.1.17	12376	ORSE	Remoção de ar condicionado tipo Split	un	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
3.1.18	97666	SINAPI	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00
3.1.19	97661	SINAPI	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M	3.329,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3329,50
3.1.20	97660	SINAPI	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.AF_12/2017	UN	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,00
3.1.21	022658 12/2023	SBC	RETIRADA DE VIDROS	m2	-	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00
3.1.22	22025 12/2023	SBC	RETIRADA DE PELICULA INSULFILM EM JANELAS	m2	-	0,00	0,00	0,00	0,00	34,11	34,11
3.1.23	COMPO 0091	Próprio	PELICULA ADESIVA APLICADA EM VIDROS-TIPO INSULFILM - (REF.: SBC 150158)	UND	-	0,00	0,00	0,00	0,00	38,11	38,11
3.2			**EXPURGO**								
3.2.1	26	ORSE	Coleta e carga manuais de entulho	m³	70,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,65
3.2.2	93589	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO	M3XKM	706,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706,50
			(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020								
3.2.3	10039	ORSE	Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada	t	105,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,98
4			**PAREDES/ PAINEIS**								
4.1			**ALVENARIAS**								
4.1.1	103324	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM	m²	8,64	0,00	130,38	139,02	0,00	0,00	139,02

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 302866/2025, emitida em 10/10/2025

Certidão nº 302866/2025
10/10/2025, 15:33
Chave de Impressão: Y4A44
O documento neste ato registrado foi emitido em 02/10/2025 e contém 13 folhas

			PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021								
4.2			**DIVISÓRIAS**								
4.2.1	13128	ORSE	Divisoria Naval (painel cego), e=40mm, com perfis em aço - fornecimento e aplicação	m²	12,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,96
4.2.2	4065	ORSE	Divisoria Naval (painel com vidro), e=40mm, com perfis em aço - fornecimento e aplicação - Rev 02	m²	5,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,40
4.2.3	4066	ORSE	Porta para divisória, dim. 820 x 2110 x 35mm, Naval ou similar - Rev. 01	Un	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
4.2.4	1778	ORSE	Mola hidráulica para porta de madeira (Brasil ou similar)	un	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
4.2.5	1783	ORSE	Conjunto de ferragens p/ porta interna com fechadura de embutir c/maçaneta, acabam. inox 304 (STAM, linha residencial, ref:1801/19 ou similar) e dobradiças aço, tipo reforçadas, pino solto c/ bolas 3 1/2 " x 2 1/2", esp. = 2,40mm (Líder ou similar)	cj	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
4.2.7	96359	SINAPI	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS AF_06/2017_PS	m²	176,34	0,00	0,00	0,00	-176,34	0,00	0,00
4.2.8			**PROVISÓRO**						0,00	0,00	0,00
4.2.8.1	SSP - 350	SSP - Ba.	PROVISÓRIO - Divisoria Naval (painel com vidro), e=40mm, com perfis em aço - fornecimento e aplicação - Rev 02	m²	65,46	-65,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.8.2	SSP - 351	SSP - Ba.	PROVISÓRIO - Porta para divisória, dim. 820 x 2110 x 35mm, Naval ou similar - Rev. 01	Un	2,00	-2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5			**REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES**								
5.1			**PAREDES INTERNAS E EXTERNAS**								
5.1.1	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3	m²	17,29	0,00	260,75	278,04	0,00	0,00	278,04

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 302866/2025, emitida em 10/10/2025

Certidão nº 302866/2025
10/10/2025, 15:33
Chave de Impressão: Y4A44
O documento neste ato registrado foi emitido em 02/10/2025 e contém 13 folhas

			COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014								
5.1.2	87775	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	m²	6,96	0,00	271,08	278,04	0,00	0,00	278,04
5.1.3	SSP - 349	SSP - Ba.	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 30 x 60 cm, porcelanato, linha white home, antártida, Portobello ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado em EPÓXI, exclusive regularização de base ou emboço	m²	356,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356,10
5.1.5	10570	ORSE	Regularização de reboco interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 0,5 cm	m²	124,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,62
5.1.6	42	ORSE	Apicoamento total de reboco com ponteiras/talhadeiras	m²	130,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,17
5.1.7	8858	ORSE	Revestimento com chapa em fórmica, acabamento TX ou similar, colada c/ formicola ou similar, diretamente sobre emboço	m²	368,41	-368,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.8	98556	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_09/2023	m²		0	45,7	45,7	0,00	0,00	45,70
5.1.9	98564	SINAPI	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_09/2023	m²		0	20,1	20,1	0,00	0,00	20,10
5.1.10	98564	SINAPI	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_09/2023	m²		0	25,6	25,6	0,00	0,00	25,60
5.2			**TETO**								
5.2.1	5045	ORSE	Forro de pvc, em placas 1,25 x 0,625, cor branca ou palha, marca Medabil ou similar, inclusive estrutura de fixação	m²	364,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364,75

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 302866/2025, emitida em 10/10/2025

Certidão nº 302866/2025
10/10/2025, 15:33
Chave de Impressão: Y4A44
O documento neste ato registrado foi emitido em 02/10/2025 e contém 13 folhas

			(perfís), instalado								
6			**ESQUADRIAS/FERRAGENS/ VIDROS**								
6.1			**MADEIRA**								
6.1.1	110013	SBC	PORTA COMPLETA MADEIRA 1FL.0,80x2,10m LAMINADO+FERRAGENS+VISOR	UN	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00
6.1.2	90791	SINAPI	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, 80X210CM, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00
6.1.3	11572	SINAPI	TRAVA / PRENDEDOR DE PORTA, EM LATAO CROMADO, MONTADO EM PISO	UN	-				0,00	14,00	14,00
6.2			**VIDROS/ ESPELHOS**						0,00	0,00	0,00
6.2.1	102166	SINAPI	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P	m²	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,93
6.2.2	102164	SINAPI	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 5 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P	m²	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,90
6.2.3	100674	SINAPI	JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	-	0,00	5	5,00	0,00	3,00	8,00
6.3			**ALUMÍNIO/AÇO**								
6.3.1	11944	ORSE	Janela em alumínio, cor N/P/B, moldura-vidro, tipo guilhotina, exclusive vidro	m²	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,93
6.3.2	COMP-05S	SSP - Ba.	JANELA DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO DE 6MM, INCLUSO FERRAGENS	m²	4,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,40
6.3.3	9716	ORSE	Cantoneira aluminio anodizado natural, 1" x 1", boleado, para arremates em revestimentos cerâmicos	m	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00
6.3.4	1841	ORSE	Revisão de esquadrias de alumínio	m²	68,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,74
6.3.5	SSP - IML11	SSP - Ba.	BASEADO (210460) - ESTRUTURA EM METALON PINTADA COM TINTA ALQUÍDICA D.F. 5X5CM	m²	1,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,81

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 302866/2025, emitida em 10/10/2025

Certidão nº 302866/2025
10/10/2025, 15:33
Chave de Impressão: Y4A44
O documento neste ato registrado foi emitido em 02/10/2025 e contém 13 folhas

6.3.6	063119	SBC	PARAFUSO (CHUMBADOR) DE EXPANSAO COM PORCA PARABOLT 1/2"" x 3	UN	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00
7			**PISOS/ SOLEIRA/ PINGADEIRA/ RODAPÉ**								
7.1			**PISO**								
7.1.1	2180	ORSE	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm	m²	364,21	0,00	20,09	384,30	0,00	0,00	384,30
7.1.2	104162	SINAPI	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022	m²	364,21	0,00	20,09	384,30	0,00	0,00	384,30
7.2			**SOLEIRA**						0,00	0,00	0,00
7.2.1	2262	ORSE	Soleira alta resistência moldada "in-loco", e = 2 cm, l = 15 cm	m	12,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,80
7.3			**PEITORIL**								
7.3.1	1990	ORSE	Peitoril mármore branco, c/ largura = 17 cm, esp = 2 cm	m	13,43				0,00	0,00	13,43
7.3.2	12246	ORSE	Polimento de peitoril marmore	m²	30,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,77
7.4			**RODAPÉ**								
7.4.1	98685	SINAPI	RODAPÉ EM GRANITO, ALTURA 10 CM. AF_09/2020	M	126,18	0,00	18,42	144,60	0,00	0,00	144,60
8			**LOUÇAS E METAIS**								
8.1			**APARELHOS SANITÁRIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS**								
8.1.1	86935	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	2,00
8.1.2	SSP - IML01	SSP - Ba.	BASEORSE (10097) - Reassentamento de bancada aço inox	m²	14,98	0,00	0,00	0,00	-14,98	0,00	0,00
8.1.3	09.90.14	EMBASA	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE METÁLICA COM LIXADEIRA ELÉTRICA E ESCOVA DE AÇO	m²	15,39	0,00	0,00	0,00	-15,39	0,00	0,00
8.1.4	1416139	SICRO3	Corte de chapas de aço com espessura de 6,3 mm com maçarico oxiacetileno	m	4,03	0,00	0,00	0,00	-4,03	0,00	0,00
8.1.5	00012760	SINAPI	CHAPA ACO INOX AISI 304 NUMERO 4 (E = 6 MM), ACABAMENTO NUMERO 1 (LAMINADO A QUENTE)	m²	0,59	0,00	0,00	0,00	-0,59	0,00	0,00
8.1.6	1416254	SICRO3	Solda com maçarico oxiacetileno de chapas de	m	5,96	0,00	0,00	0,00	-5,96	0,00	0,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 302866/2025, emitida em 10/10/2025

Certidão nº 302866/2025
10/10/2025, 15:33
Chave de Impressão: Y4A44
O documento neste ato registrado foi emitido em 02/10/2025 e contém 13 folhas

			aço de 6,3 mm								
8.1.7	2063	ORSE	Tampo em aço inoxidavel (sem cuba), fornecimento e instalação, L=57cm	m	3,45	0,00	0,00	0,00	-3,45	0,00	0,00
8.1.8	190608	SBC	TAMPO/BANCADA INOX INDUSTRIAL 1 CUBA C/METAIS 1,60x0,70m	UN	1,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	0,00
8.1.9	00012760	SINAPI	CHAPA ACO INOX AISI 304 NUMERO 4 (E = 6 MM), ACABAMENTO NUMERO 1 TESTEIRA E RODOPIA	m²	1,18	0,00	0,00	0,00	-1,18	0,00	0,00
8.1.10	11150	ORSE	Bancada em granito verde ubatuba, e = 2cm	m²	20,76	0,00	0,00	0,00	-20,76	0,00	0,00
8.1.11	SSP - IML03	SSP - Ba.	BASEADOORSE (7785) - TESTEIRA DE GRANITO VERDE UBATUBA H=4CM	m	26,30	0,00	0,00	0,00	-26,30	0,00	0,00
8.1.12	SSP - IML04	SSP - Ba.	BASEADO ORSE (2272) - RODOPIA EM GRANITO VERDE UBATUBA H=10CM, E=2CM E ACABAMENTO RETO	m	26,20	0,00	0,00	0,00	-26,20	0,00	0,00
8.1.13	86881	SINAPI	SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2"- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00
8.1.14	89709	SINAPI	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
8.1.15	86909	SINAPI	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2"OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
8.1.16	11232	ORSE	Torneira cromada de mesa para lavatório temporizada bica baixa	un	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
8.1.17	4392	ORSE	Torneira para lavatorio cirúrgico com acionamento cotovelo mod. 455 ou similar	un	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00
8.1.18	10041	ORSE	Chuveiro e lava-olhos de emergência e bacia em aço inox, da marca Adamo, ref. 01486 ou similar	un	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
8.1.19	SSPBA - 124	SSP - Ba.	TORNEIRA DE JARDIM COM BICO PARA MANGUEIRA DIÂMETRO DE 1/2" E 3/4"	Un	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
8.1.20	86914	SINAPI	TORNEIRA CROMADA 1/2"OU 3/4"PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 302866/2025, emitida em 10/10/2025

Certidão nº 302866/2025
10/10/2025, 15:33
Chave de Impressão: Y4A44
O documento neste ato registrado foi emitido em 02/10/2025 e contém 13 folhas

8.1.21	4287	ORSE	Dispenser para toalha interfolhada	un	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
8.1.22	89353	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00
8.1.23	86884	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2"X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00
8.1.24	10759 09/2023	ORSE	Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm	m²	-	0,00	0,00	0,00	-	30,61	30,61
8.1.25	9719 09/2023	ORSE	Testeira em granito cinza andorinha, h=10cm, esp=2cm, aplicado com argamassa industrializada AC-I	m²		0,00	0,00	0,00	-	26,30	26,30
8.2.26	7784 09/2023	ORSE	Rodopia em granito cinza andorinha, h = 10 cm, e= 2cm, aplicado com	m²	-	0,00	0,00	0,00	-	26,30	26,30
			argamassa industrializada ac-i, com acabamento aboleado								
8.2.27	SSPBA-066	Próprio	BANCADA ACO INOX	m	-	0,00	0,00	0,00	-	14,59	14,59
8.2.28	SSP - REF INOX	Próprio	REFORMA DE BANCADA DE AÇO INOX	m²	-	0,00	0,00	0,00	-	17,69	17,69
	86942 10/2023	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UNID	-				-	3,00	3,00
9			**PINTURAS**								
9.1			**PINTURA EM PAREDES**								
9.1.1	SSPBA-040	SSP - Ba.	EMASSAMENTO COM MASSA ACRILICA PARA AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS, DUAS DEMÃOS	m²	84,30	0,00	138,90	223,20	0,00	392,00	615,20
9.1.3	7725	ORSE	Remoção de pintura látex (raspagem e/ou lixamento e/ou escovação)	m²	37,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,26
9.1.4	88485	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	84,30	0,00	138,90	223,20	0,00	392,00	615,20
9.1.5	98561	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E	m²	37,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,26

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 302866/2025, emitida em 10/10/2025

Certidão nº 302866/2025
10/10/2025, 15:33
Chave de Impressão: Y4A44
O documento neste ato registrado foi emitido em 02/10/2025 e contém 13 folhas

			= 2CM. AF_06/2018								
9.1.6	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	84,30	0,00	138,90	223,20	0,00	392,00	476,30
9.1.8	99814	SINAPI	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	37,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,26
9.2			**PINTURA EM PISO**								
9.2.1	SSP - 341	SSP - Ba.	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 (PINTURA DA PAREDE)	m²	364,21	0,00	16,29	380,50	0,00	0,00	380,50
10			**INSTALAÇÕES COMPLEMENTARES**								
10.1			**CLIMATIZAÇÃO**			0,00	0,00	0,00			
10.1.1			**CLIMATIZAÇÃO - INFRAESTRUTURA**								
10.1.1.1	070340	SBC	CAIXA DE PASSAGEM P/ SPLIT 35X13X7CM DRENO INFERIOR DE PLAST	UN	5,00	0,00	2,00	7,00	0,00	0,00	7,00
10.1.1.2	4179	ORSE	Cabo de cobre PP Cordplast 3 x 2,5 mm2, 450/750v - fornecimento	m	70,00	0,00	28,00	98,00	0,00	0,00	98,00
10.1.1.3	89865	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO EINSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	70,00	0,00	28,00	98,00	0,00	0,00	98,00
10.1.1.4	97327	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	65,00	0,00	26,00	91,00	0,00	13,25	104,25
10.1.1.5	97329	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	55,00	0,00	22,00	77,00	0,00	27,25	104,25

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 302866/2025, emitida em 10/10/2025

Certidão nº 302866/2025
10/10/2025, 15:33
Chave de Impressão: Y4A44
O documento neste ato registrado foi emitido em 02/10/2025 e contém 13 folhas

10.1.1.6	97328	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	5,00	0,00	2,00	7,00	0,00	45,00	52,00
10.1.1.7	97330	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	15,00	0,00	6,00	21,00	0,00	137,00	158,00
10.1.2			**CLIMATIZAÇÃO - INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS**								
10.1.2.1	SSP - 476	SSP - Ba.	INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT (EVAPORADORA E CONDENSADORA), HI-WALL (PAREDE), DE 12000 BTU/H ATÉ 30000 BTU/H	un	5,00	0,00	5,00	10,00	0,00	0,00	10,00
10.2			**ELÉTRICA**								
10.2.1			**ACESSÓRIOS PARA ELETRODUTOS**								
10.2.1.1	91937	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,00

Salvador, BA, 29 de setembro de 2025

Juliana Ribeiro de Freitas
Gestora do Contrato
Matricula nº 20454290-9

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 302866/2025, emitida em 10/10/2025

Certidão nº 302866/2025
10/10/2025, 15:33
Chave de Impressão: Y4A44
O documento neste ato registrado foi emitido em 02/10/2025 e contém 13 folhas

Micaele da Cruz Batista
Engenheira Civil Matricula nº
92.133.232
Registro Regional CREA: 3000124915BA

Documento assinado eletronicamente por **Juliana Ribeiro de Freitas**, **Coordenador II**, em 30/09/2025, às 10:36, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014.

Documento assinado eletronicamente por **Micaele da Cruz Batista**, **Coordenador II**, em 01/10/2025, às 10:51, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://seibahia.ba.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **00123897228** e o código CRC **2BD20D87**.

Referência: Processo nº 099.6816.2025.0022065-86 SEI nº 00123897228

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 302866/2025, emitida em 10/10/2025

Certidão nº 302866/2025
10/10/2025, 15:33
Chave de Impressão: Y4A44
O documento neste ato registrado foi emitido em 02/10/2025 e contém 13 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

227163/2024

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: **IGOR RODEIRO NASSIFFE**
Registro: **3000027927BA** RNP: **0514838680**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **BA20240717056** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 03/04/2024 Baixada em: 04/04/2024
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO POR ERRO DE DIGITAÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **R.N ENGENHARIA LTDA**

Contratante: **IPAC** CPF/CNPJ: **15.205.677/0001-33**
Endereço do contratante: LARGO DO CRUZEIRO DE SÃO FRANCISCO Nº: 20
Complemento: Bairro: PELOURINHO
Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 40026270
Contrato: 00082998824 Celebrado em: 29/01/2024
Valor do contrato: R$ 176.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: LARGO DO CRUZEIRO DE SÃO FRANCISCO Nº: 20
Complemento: Bairro: PELOURINHO
Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 40026270
Data de início: 05/02/2024 Conclusão efetiva: 07/02/2024
Finalidade: Patrimônio Histórico
Proprietário: IPAC CPF/CNPJ: 15.205.677/0001-33

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #TOS_1.1.1.2 - DE MADEIRA 49 - Execução de obra 1035.07 metro quadrado;

Observações

EXECUÇÃO DE TAPUMES PARA PROTEÇÃO DE PATRIMÔNIOS HISTÓRICOS - CARNAVAL 2024 Endereço diversificados devido aos locais dos fechamentos. - MAM,MAC,Palácio do Rio Branco, Casa da Música, Centro Cultural de Plataforma,MAB,Palácio da Aclamação

Informações Complementares

- CONSIDERAR AS QUANTIDADES E UNIDADES DE MEDIDAS DOS SERVIÇOS EXECUTADO CONSTANTES NO ATESTADO.
- CONSIDERAR OS SERVIÇOS EXECUTADOS, APENAS NO ÂMBITO DA ENGENHARIA CIVIL.
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA `b` DO ARTIGO 6° DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 227163/2024
05/04/2024, 18:42
d84B1

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega de propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-ba.sitac.com.br/publico/, com a chave: d84B1

IPAC

INSTITUTO DO PATRIMÔNIO ARTÍSTICO E CULTURAL DA BAHIA - IPAC

CNPJ nº15.205.677/0001-33

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Contratante: INSTITUTO DO PATRIMÔNIO ARTÍSTICO E CULTURAL DA BAHIA - IPAC

Contratado: R.N ENGENHARIA LTDA

Engenheiro responsável: IGOR RODEIRO NASSIFFE – CREA/BA 0514838680

Contrato: 00082998824 / SEI 062.2014.2023.0002681-32

Início dos serviços: 05/02/2024

Conclusão dos serviços: 07/02/2024

ART Nº BA20240665654

Valor dos serviços: R$ 176.000,00

Objeto do contrato: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, VISANDO À INSTALAÇÃO DE TAPUMES DE MADEIRA E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS, PARA GARANTIR PROTEÇÃO AOS MONUMENTOS SOB A RESPONSABILIDADE DO GOVERNO DO ESTADO, DURANTE O PERÍODO FESTIVO DO CARNAVAL DE 2024.

Atestamos para os devidos fins que a Empresa **R.N ENGENHARIA LTDA**, CNPJ nº 26.757.074/0001-60, estabelecida na Rua Metódio Coelho, nº 120, Sala 604, Brotas, Salvador/BA, CEP 40279-120 prestou serviços de Contratação de empresa para execução de serviços de engenharia, visando à instalação de tapumes de madeira e demais serviços correlatos, para garantir proteção aos monumentos sob a responsabilidade do governo do estado, durante o período festivo do carnaval de 2024, conforme descrições seguintes:

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 227163/2024, emitida em 05/04/2024

Certidão nº 227163/2024
06/04/2024, 09:36
Chave de Impressão: d84B1
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/04/2024 e contém 4 folhas

IPAC

INSTITUTO DO PATRIMÔNIO ARTÍSTICO E CULTURAL DA BAHIA - IPAC

CNPJ nº15.205.677/0001-33

IPAC	OBRA: TAPUMES CARNAVAL 2024	BANCO DE DADOS	BDI	GRUPO R.N
		SINAPI - 10/2023 BA	25%	
		ORSE - 10/2023 SE		
		PROPRIO		

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDAD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
00	ADMINISTRAÇÃO LOCAL				R$ 18.856,75
00.01	Administração local	MES	1,00	R$ 13.786,98	R$ 13.786,98
00.02	Aluguel de automóvel	MES	1,00	R$ 5.068,74	R$ 5.068,74
01	PALÁCIO DO RIO BRANCO				R$ 35.296,93
01.01	Portão de madeira em chapa compensada	UND	1,00	R$ 470,53	R$ 470,53
01.07	Fabricação e montagem de tapume de madeirit resinado com espessura de 10 mm e barrotes agrestes	M2	330,00	R$ 83,78	R$ 27.647,97
01.03	Desmontagem de tapume inclusive transporte para armazenamento	M3	330,00	R$ 9,86	R$ 3.254,13
01.04	Demolição de pavimento em pedra portuguesa, incluindo empilhamento	M2	15,00	R$ 10,88	R$ 163,20
01.05	Carga, transporte e "bota-fora" de expurgo	M3	8,00	R$ 154,03	R$ 1.232,20
01.06	Reaterro e compactação manual de vala por apiloamento com soquete	M3	1,00	R$ 49,64	R$ 49,64
01.07	Escavação manual de vala em solo de 1ª categoria profundidade até 2m	M3	1,00	R$ 48,70	R$ 48,70
01.08	Recomposição de piso em pedra portuguesa	M2	15,00	R$ 162,03	R$ 2.430,51
02	CASA DA MÚSICA				R$ 7.045,48
02.01	Portão de madeira em chapa compensada	UND	1,00	R$ 470,53	R$ 470,53
02.02	Fabricação e montagem de tapume de madeirit resinado com espessura de 10 mm e barrotes agrestes	M2	53,50	R$ 83,78	R$ 4.482,32
02.03	Desmontagem de tapume inclusive transporte para armazenamento	M3	53,50	R$ 9,86	R$ 527,56
02.04	Demolição de pavimento de concreto c/ferramentas manuais	M2	3,00	R$ 22,41	R$ 67,24
02.05	Carga, transporte e "bota-fora" de expurgo	M3	8,00	R$ 154,03	R$ 1.232,20
02.06	Reaterro e compactação manual de vala por apiloamento com soquete	M3	0,50	R$ 49,64	R$ 24,82
02.07	Escavação manual de vala em solo de 1ª categoria profundidade até 2m	M3	0,50	R$ 48,70	R$ 24,35
02.08	Recomposição de piso em concreto	M2	3,00	R$ 72,15	R$ 216,45
03	CENTRO CULTURAL PLATAFORMA				R$ 5.719,90
03.01	Portão de madeira em chapa compensada	UND	1,00	R$ 470,53	R$ 470,53
03.02	Fabricação e montagem de tapume de madeirit resinado com espessura de 10 mm e barrotes agrestes	M2	40,95	R$ 83,78	R$ 3.430,86
03.03	Desmontagem de tapume inclusive transporte para armazenamento	M3	40,95	R$ 9,86	R$ 403,81
03.04	Demolição de pavimento de concreto c/ferramentas manuais	M2	1,41	R$ 22,41	R$ 31,60
03.05	Carga, transporte e "bota-fora" de expurgo	M3	8,00	R$ 154,03	R$ 1.232,20
03.06	Reaterro e compactação manual de vala por apiloamento com soquete	M3	0,50	R$ 49,64	R$ 24,82
03.07	Escavação manual de vala em solo de 1ª categoria profundidade até 2m	M3	0,50	R$ 48,70	R$ 24,35
03.08	Recomposição de piso em concreto	M2	1,41	R$ 72,15	R$ 101,78
04	CINE TEATRO DE LAURO DE FREITAS				R$ 7.185,94
04.01	Portão de madeira em chapa compensada	UND	1,00	R$ 470,53	R$ 470,53
04.02	Fabricação e montagem de tapume de madeirit resinado com espessura de 10 mm e barrotes agrestes	M2	55,00	R$ 83,78	R$ 4.607,90
04.03	Desmontagem de tapume inclusive transporte para armazenamento	M3	55,00	R$ 9,86	R$ 542,36
04.04	Demolição de pavimento de concreto c/ferramentas manuais	M2	3,00	R$ 22,41	R$ 67,24
04.05	Carga, transporte e "bota-fora" de expurgo	M3	8,00	R$ 154,03	R$ 1.232,20
04.06	Reaterro e compactação manual de vala por apiloamento com soquete	M3	0,50	R$ 49,64	R$ 24,82
04.07	Escavação manual de vala em solo de 1ª categoria profundidade até 2m	M3	0,50	R$ 48,70	R$ 24,35
04.08	Recomposição de piso em concreto	M2	3,00	R$ 72,15	R$ 216,45
05	MAC - MUSEU DE ARTE CONTEMPORANEA (PALACETE DAS ARTES)				R$ 11.067,00
05.01	Portão de madeira em chapa compensada	UND	1,00	R$ 470,53	R$ 470,53
05.02	Carga, transporte e "bota-fora" de expurgo	M3	8,00	R$ 154,03	R$ 1.232,20
05.03	Desmontagem placa sobre gradil inclusive transporte para armazenamento	M2	100,00	R$ 9,86	R$ 986,10
05.04	Fixação de placa compensada em gradil	M2	100,00	R$ 83,78	R$ 8.378,17
06	PALÁCIO DA ACLAMAÇÃO				R$ 37.608,61
06.01	Portão de madeira em chapa compensada	UND	1,00	R$ 518,88	R$ 518,88
06.02	Fabricação e montagem de tapume de madeirit resinado com espessura de 10 mm e barrotes agrestes	M2	355,62	R$ 83,78	R$ 29.794,46
06.03	Desmontagem de tapume inclusive transporte para armazenamento	M3	355,62	R$ 10,47	R$ 3.723,08
06.04	Demolição de pavimento em pedra portuguesa, incluindo empilhamento	M2	13,00	R$ 14,18	R$ 184,38
06.05	Carga, transporte e "bota-fora" de expurgo	M3	8,00	R$ 154,03	R$ 1.232,20
06.06	Reaterro e compactação manual de vala por apiloamento com soquete	M3	0,50	R$ 49,64	R$ 24,82
06.07	Escavação manual de vala em solo de 1ª categoria profundidade até 2m	M3	0,50	R$ 48,70	R$ 24,35
06.08	Recomposição de piso em pedra portuguesa	M2	13,00	R$ 162,03	R$ 2.106,44
07	MAM - MUSEU DE ARTE MODERNA DA BAHIA				R$ 10.450,90
07.01	Portão de madeira em chapa compensada	UND	1,00	R$ 470,53	R$ 470,53

INSTITUTO DO PATRIMÔNIO ARTÍSTICO E CULTURAL DA BAHIA - IPAC CNPJ nº15.205.677/0001-33

Rua Largo do Cruzeiro de São Francisco, nº 20, Pelourinho – Centro Histórico, Salvador/Ba, CEP 41820-021

TEL: (71) 3116-6630

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 227163/2024, emitida em 05/04/2024

Certidão nº 227163/2024
06/04/2024, 09:36
Chave de Impressão: d84B1
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/04/2024 e contém 4 folhas

IPAC

INSTITUTO DO PATRIMÔNIO ARTÍSTICO E CULTURAL DA BAHIA - IPAC

CNPJ nº15.205.677/0001-33

07.02	Carga, transporte e "bota-fora" de expurgo	M3	4,00	R$	154,03	R$ 616,10
07.03	Desmontagem de placa sobre gradil inclusive transporte para armazenamento	M2	100,00	R$	9,86	R$ 986,10
07.04	Fixação de placa compensada em gradil	M2	100,00	R$	83,78	R$ 8.378,17
08	**MAB - MUSEU DE ARTE DA BAHIA**					**R$ 7.569,51**
08.01	Fornecimento e entrega de tapumes de madeirit (Compensado Naval) com espessura de 250 mm e molduramentos complementares	UND	1,00	R$	6.738,52	R$ 6.738,52
08.02	Carga, transporte e "bota-fora" de expurgo	M3	5,00	R$	166,20	R$ 831,00

VALOR CUSTO TOTAL	R$ 140.800,00
BDI (25%)	R$ 35.200,00
VALOR TOTAL GERAL	R$ 176.000,00

INSTITUTO DO PATRIMÔNIO ARTÍSTICO E CULTURAL DA BAHIA - IPAC CNPJ nº15.205.677/0001-33

Rua Largo do Cruzeiro de São Francisco, nº 20, Pelourinho – Centro Histórico, Salvador/Ba, CEP 41820-021

TEL: (71) 3116-6630

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 227163/2024, emitida em 05/04/2024

Certidão nº 227163/2024
06/04/2024, 09:36
Chave de Impressão: d84B1
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/04/2024 e contém 4 folhas

IPAC
INSTITUTO DO PATRIMÔNIO ARTÍSTICO E CULTURAL DA BAHIA

INSTITUTO DO PATRIMÔNIO ARTÍSTICO E CULTURAL DA BAHIA - IPAC

CNPJ nº15.205.677/0001-33

Atestamos também que os serviços acima discriminados, foram executados satisfatoriamente, tendo a empresa atendido a todas as especificações, normas técnicas e exigências da fiscalização, contemplando adequadamente os prazos contratuais.

Salvador – BA, 29 de fevereiro de 2024.

Fernando Caldeira
Diretor – IPAC/DIPRO

Fernando Caldeira
Diretor de Projeto, Obras e Restauro
DIPRO/IPAC
CAU Nº A 142201-4

INSTITUTO DO PATRIMÔNIO ARTÍSTICO E CULTURAL DA BAHIA – IPAC

Daiana Oliveira
Subgerente
IPAC / DIPRO

Daiana Oliveira
Subgerente- IPAC/DIPRO

INSTITUTO DO PATRIMÔNIO ARTÍSTICO E CULTURAL DA BAHIA - IPAC

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 227163/2024, emitida em 05/04/2024

Certidão nº 227163/2024
06/04/2024, 09:36
Chave de Impressão: d84B1
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/04/2024 e contém 4 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

280338/2025

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: **IGOR RODEIRO NASSIFFE**
Registro: **3000027927BA** RNP: **0514838680**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **BA20251090046** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 24/04/2025 Baixada em: 20/05/2025
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO POR ERRO DE DIGITAÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **R.N ENGENHARIA LTDA**

Contratante: **IPAC** CPF/CNPJ: **15.205.677/0001-33**
Endereço do contratante: LARGO DO CRUZEIRO DE SÃO FRANCISCO Nº: 20
Complemento: Bairro: PELOURINHO
Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 40026270
Contrato: 02/2025 Celebrado em: 25/02/2025
Valor do contrato: R$ 119.952,88 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: OUTROS DIVERSAS LOCALIDADES Nº: 20
Complemento: CASA DA MÚSICA, CENTRO CULTURAL PLATAFORMA, CINE TEATRO DE LAURO DE FREITAS, MAC (PALACETE DAS ARTES), PALÁCIO DA ACLAMAÇÃO E MAM; Bairro: PELOURINHO
Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 40026270
Coordenadas Geográficas: -12.973730, -38.508750
Data de início: 26/02/2025 Conclusão efetiva: 10/03/2025
Finalidade: Patrimônio Histórico
Proprietário: IPAC CPF/CNPJ: 15.205.677/0001-33

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #TOS_1.1.1.2 - DE MADEIRA 49 - Execução de obra 705.07 metro quadrado;

Observações

Execução de tapumes de proteção de monumentos durante o período do Carnaval.

Informações Complementares

- CONSIDERAR AS QUANTIDADES E UNIDADES DE MEDIDAS DOS SERVIÇOS EXECUTADO CONSTANTES NO ATESTADO.
- CONSIDERAR OS SERVIÇOS EXECUTADOS APENAS NO ÂMBITO DA ENGENHARIA CIVIL.
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA `b` DO ARTIGO 6° DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1966.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 280338/2025
20/05/2025, 22:17
52ACZ

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega de propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-ba.sitac.com.br/publico/, com a chave: 52ACZ

INSTITUTO DO PATRIMÔNIO ARTÍSTICO E CULTURAL DA BAHIA - IPAC
CNPJ nº 15.205.677/0001-33

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 280338/2025, emitida em 20/05/2025

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa R.N ENGENHARIA LTDA., inscrita no CNPJ n° 26.757.074/0001-60, sediada à avenida Luís Viana Filho, edf. Hangar Business Park Hangar, nº 04, Sala 109, São Cristovão CEP: 41500-300 – Salvador BA, executou satisfatoriamente para **INSTITUTO DO PATRIMÔNIO ARTÍSTICO E CULTURAL DA BAHIA – IPAC** em conformidade com as especificações técnicas e normas da ABNT os serviços de: **execução de tapumes de proteção de monumentos durante o período do Carnaval, em Salvador - BA**, correspondente a **PREGÃO ELÉTRONICO nº 002/2025 - CONTRATO 02/2025**.

CONTRATANTE
INSTITUTO DO PATRIMÔNIO ARTÍSTICO E CULTURAL DA BAHIA - IPAC, CNPJ: 15.205.677/0001-33, pessoa jurídica de Direito público, com sede na situada Largo do Cruzeiro de São Francisco, nº 20, Pelourinho – Centro Histórico, Salvador/Ba

PROPRIETÁRIO
INSTITUTO DO PATRIMÔNIO ARTÍSTICO E CULTURAL DA BAHIA - IPAC, CNPJ: 15.205.677/0001-33, pessoa jurídica de Direito público, com sede na situada Largo do Cruzeiro de São Francisco, nº 20, Pelourinho – Centro Histórico, Salvador/Ba

FISCALIZAÇÃO
INSTITUTO DO PATRIMÔNIO ARTÍSTICO E CULTURAL DA BAHIA - IPAC, CNPJ: 15.205.677/0001-33, pessoa jurídica de Direito público, com sede na situada Largo do Cruzeiro de São Francisco, nº 20, Pelourinho – Centro Histórico, Salvador/Ba

1

Certidão nº 280338/2025
21/05/2025, 09:25
Chave de Impressão: 52ACZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/05/2025 e contém 4 folhas

INSTITUTO DO PATRIMÔNIO ARTÍSTICO E CULTURAL DA BAHIA - IPAC
CNPJ nº 15.205.677/0001-33

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 280338/2025, emitida em 20/05/2025

PRAZO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL
26/02/2025 a 26/03/2025

REGIME DO CONTRATO
Empreitada por Preço global

INICIO DE EXECUÇÃO
26/02/2025

FIM DE EXECUÇÃO
10/03/2025

VALOR DO CONTRATO
R$ R$ 119.952,88 (cento e dezenove mil novecentos e cinquenta e dois reais e oitenta e oito centavos)

EQUIPE TÉCNICA DA CONTRATADA
IGOR RODEIRO NASSIFFE – Engenheiro Civil – CREA BA 3000027927 BA
RNP: 0514838680 – ART OBRA / SERVIÇO Nº BA20251042777

RELAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NO CONTRATO

Item	Descrição dos Serviços	Unid.	Quant.
00	**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**		
00.01	Administração local	MÊS	1,00
00.02	Aluguel de automóvel	MÊS	1,00
Subtotal 00:			
01	**CASA DA MÚSICA**		
01.01	Portão de madeira em chapa compensada	UN	1,00
01.02	Fabricação e montagem de tapume de madeirit resinado com espessura de 10 mm e barrotes agrestes	M2	53,50
01.03	Desmontagem de tapume inclusive transporte para armazenamento	M3	53,50
01.04	Demolição de pavimentação de concreto c/ ferramentas manuais	M2	3,00
01.05	Carga, transporte e "bota-fora" de expurgo	M3	8,00
01.06	Reaterro e compactação manual de vala por apiloamento com soquete	M3	0,50
01.07	Escavação manual de vala em solo de 1ª categoria profundidade até 2 m	M3	0,50

Certidão nº 280338/2025
21/05/2025, 09:25
Chave de Impressão: 52ACZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/05/2025 e contém 4 folhas

INSTITUTO DO PATRIMÔNIO ARTÍSTICO E CULTURAL DA BAHIA - IPAC
CNPJ nº 15.205.677/0001-33

01.08	Recomposição de piso em concreto	M2	3,00
Subtotal 02:			
02	**CENTRO CULTURAL PLATAFORMA**		
02.01	Portão de madeira em chapa compensada	UN	1,00
02.02	Fabricação e montagem de tapume de madeirit resinado com espessura de 10 mm e barrotes agrestes	M2	40,95
02.03	Desmontagem de tapume inclusive transporte para armazenamento	M3	40,95
02.04	Demolição de pavimentação de concreto c/ ferramentas manuais	M2	1,41
02.05	Carga, transporte e "bota-fora" de expurgo	M3	8,00
02.06	Reaterro e compactação manual de vala por apiloamento com soquete	M3	0,50
02.07	Escavação manual de vala em solo de 1ª categoria profundidade até 2 m	M3	0,50
02.08	Recomposição de piso em concreto	M2	1,41
Subtotal 03:			
03	**CINE TEATRO DE LAURO DE FREITAS**		
03.01	Portão de madeira em chapa compensada	UN	1,00
03.02	Fabricação e montagem de tapume de madeirit resinado com espessura de 10 mm e barrotes agrestes	M2	55,00
03.03	Desmontagem de tapume inclusive transporte para armazenamento	M3	55,00
03.04	Demolição de pavimentação de concreto c/ ferramentas manuais	M2	3,00
03.05	Carga, transporte e "bota-fora" de expurgo	M3	8,00
03.06	Reaterro e compactação manual de vala por apiloamento com soquete	M3	0,50
03.07	Escavação manual de vala em solo de 1ª categoria profundidade até 2 m	M3	0,50
03.08	Recomposição de piso em concreto	M2	3,00
Subtotal 04:			
04	**MAC - MUSEU DE ARTE CONTEMPORANEA (PALACETE DAS ARTES)**		
04.01	Portão de madeira em chapa compensada	UN	1,00
04.02	Carga, transporte e "bota-fora" de expurgo	M3	8,00
04.03	Desmontagem placa sobre gradil inclusive transporte para armazenamento	M2	100,00
04.04	Fixação de placa compensada em gradil	M2	100,00
Subtotal 05:			
05	**PALÁCIO DA ACLAMAÇÃO**		
05.01	Portão de madeira em chapa compensada	UN	1,00
05.02	Fabricação e montagem de tapume de madeirit resinado com espessura de 10 mm e barrotes agrestes	M2	355,62
05.03	Desmontagem de tapume inclusive transporte para armazenamento	M2	355,62
05.04	Demolição de pavimentação em pedra portuguesa, incluindo empilhamento	M2	13,00
05.05	Carga, transporte e "bota-fora" de expurgo	M3	8,00
05.06	Reaterro e compactação manual de vala por apiloamento com soquete	M3	0,50
05.07	Escavação manual de vala em solo de 1ª categoria profundidade até 2 m	M3	0,50
05.08		M2	13,00
Subtotal 06:			
06	**MAM - MUSEU DE ARTE MODERNA DA BAHIA**		
06.01	Portão de madeira em chapa compensada	UN	1,00
06.02	Carga, transporte e "bota-fora" de expurgo	M3	4,00
06.03	Desmontagem placa sobre gradil inclusive transporte para armazenamento	M2	100,00
06.04	Fixação de placa compensada em gradil	M2	100,00

Atestamos também que os serviços acima discriminados, foram executados satisfatoriamente, tendo a empresa atendido a todas as especificações, normas técnicas a exigências da fiscalização, contemplando adequadamente os prazos contratuais.

Salvador, BA, 03 de abril de 2025

3

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 280338/2025, emitida em 20/05/2025

Certidão nº 280338/2025
21/05/2025, 09:25
Chave de Impressão: 52ACZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/05/2025 e contém 4 folhas

INSTITUTO DO PATRIMÔNIO ARTÍSTICO E CULTURAL DA BAHIA - IPAC
CNPJ nº 15.205.677/0001-33

Fernando Caldeira
Diretor – IPAC/DIPRO
INSTITUTO DO PATRIMÔNIO ARTÍSTICO E CULTURAL DA BAHIA - IPAC

Daiana Oliveira dos Santos
Engenheira Civil
Registro CREA/BA 062160302-1
Subgerente – IPAC/DIPRO
INSTITUTO DO PATRIMÔNIO ARTÍSTICO E CULTURAL DA BAHIA - IPAC

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 280338/2025, emitida em 20/05/2025

Certidão nº 280338/2025
21/05/2025, 09:25
Chave de Impressão: 52ACZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/05/2025 e contém 4 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
Rua Prof. Aloísio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

CREA-BA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Impresso em: 21/05/2025, às 09:25.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

263427/2024

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: **IGOR RODEIRO NASSIFFE**
Registro: **3000027927BA** RNP: **0514838680**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **BA20250982948** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 08/01/2025 Baixada em: 13/01/2025
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO POR ERRO DE DIGITAÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **R.N ENGENHARIA LTDA**

Contratante: **Ministério Público do Estado da Bahia** CPF/CNPJ: **04.142.491/0001-66**
Endereço do contratante: AVENIDA 5ª Avenida Nº: 750
Complemento: Bairro: CENTRO ADMINISTRATIVO DA BAHIA
Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 41745004
Contrato: 40101.0048.24.0000125-8 Celebrado em: 07/05/2024
Valor do contrato: R$ 49.855,92 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: AVENIDA CENTRO ADMINISTRATIVO DA BAHIA Nº: 750
Complemento: CAB Bairro: CENTRO ADMINISTRATIVO DA BAHIA
Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 41745004
Coordenadas Geográficas: -12.947615, -38.434852
Data de início: 13/05/2024 Conclusão efetiva: 13/07/2024
Finalidade: Judicial
Proprietário: Ministério Público do Estado da Bahia CPF/CNPJ: 04.142.491/0001-66

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #TOS_1.1.2.4 - EM MATERIAIS MISTOS 52 - Execução de reforma 1032.00 metro quadrado;

Observações

Manutenção em fachada (tratamento e pintura) do edifício anexo a sede de Nazaré do Ministério Público do Estado da Bahia.

Informações Complementares

- CONSIDERAR AS QUANTIDADES E UNIDADES DE MEDIDAS DOS SERVIÇOS EXECUTADO CONSTANTES NO ATESTADO.
- CONSIDERAR OS SERVIÇOS EXECUTADOS APENAS NO ÂMBITO DA ENGENHARIA CIVIL.
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA `b` DO ARTIGO 6° DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1966.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 263427/2024
14/01/2025, 20:48
A251a

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega de propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-ba.sitac.com.br/publico/, com a chave: A251a

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
CNPJ: 04.142.491/0001-66
ENDEREÇO: 5ª AVENIDA, Nº 750, CENTRO ADMINISTRATIVO DA BAHIA, SALVADOR, BAHIA.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS, PARA OS DEVIDOS FINS, QUE A **R.N ENGENHARIA LTDA,** CNPJ SOB N.º 26.757.074/0001-60, ESTABELECIDA À RUA METÓDICO COELHO, Nº 120, SALA 604, BROTAS, SALVADOR/BA, CEP 40279-120, PRESTOU, A ESTE MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, CNPJ SOB Nº 04.142.491/0001-66 OS SERVIÇOS ABAIXO RELACIONADOS, ATENDENDO A TODOS OS PADRÕES E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PREVISTAS NO EMPENHO Nº 40101.0048.24.0000125-8 E AS NORMAS EM VIGOR, DENTRO DOS PRAZOS CONTRATUAIS.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE
1	Prestação de serviços de limpeza, tratamento de fissuras, restauração do reboco (onde necessário) e pintura acrílica na fachada do Prédio Anexo da Sede Nazaré do MPBA, incluindo área interna de escada, com área de aproximadamente 1.032,0 m². na COR MARFIM - FOSCO. O serviço de pintura engloba somente as áreas de revestimento em pintura acrílica, não contemplando serviços nas áreas com pastilha cerâmica e/ ou com brise.	M2	1032,0

OBJETO:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO EM FACHADA (TRATAMENTO E PINTURA) DO EDIFÍCIO ANEXO DA SEDE DE NAZARÉ DO MPBA, COM ARÉA TOTAL, 1.032,00M²

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 263427/2024, emitida em 14/01/2025

Certidão nº 263427/2024
15/01/2025, 09:06
Chave de Impressão: A251a
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/01/2025 e contém 2 folhas

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, TRATAMENTO DE FISSURAS, RESTAURAÇÃO DO REBOCO (ONDE NECESSÁRIO) E PINTURA ACRÍLICA NA FACHADA DO PRÉDIO ANEXO DA SEDE NAZARÉ DO MPBA, INCLUINDO ÁREA INTERNA DE ESCADA, COM ÁREA DE APROXIMADAMENTE 1.032,0 M², NA COR MARFIM - FOSCO. O SERVIÇO DE PINTURA ENGLOBA SOMENTE AS ÁREAS DE REVESTIMENTO EM PINTURA ACRÍLICA, NÃO CONTEMPLANDO SERVIÇOS NAS ÁREAS COM PASTILHA CERÂMICA E/ OU COM BRISE.

ENDEREÇO DE OBRA: 5ª AVENIDA, Nº 750, CENTRO ADMINISTRATIVO DA BAHIA, SALVADOR, BAHIA.

VALOR DO CONTRATO: R$ 49.855,92.

PRAZO CONTRATUAL: DE 09/05/2024 A 20/06/2024.

PRAZO DE EXECUÇÃO: DE 09/05/2024 A 20/06/2024.

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

- IGOR RODEIRO NASSIFFE – ENGENHEIRO CIVIL- CREA/BA: 3000027927 RNP: 0514838680.
- MIGUEL BORGES LEAL PINHEIRO – ENGENHEIRO CIVIL – CREA/BA 3000087200 RNP: 0518511995

SALVADOR, 11 DE JULHO DE 2024

Maira de Almeida Soares

GERENTE EM EXERCÍCIO - ENGENHEIRA CIVIL
CREA 3000029817BA
COORDENAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREDIAL
DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 263427/2024, emitida em 14/01/2025

Certidão nº 263427/2024
15/01/2025, 09:06
Chave de Impressão: A251a
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/01/2025 e contém 2 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

263468/2024

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: **IGOR RODEIRO NASSIFFE**
Registro: **3000027927BA** RNP: **0514838680**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **BA20240649779** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 22/01/2024 Baixada em: 20/02/2024
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **R.N ENGENHARIA LTDA**

Contratante: **consorcio empreendedor do shopping paralela** CPF/CNPJ: **14.702.305/0001-50**
Endereço do contratante: AVENIDA LUÍS VIANA Nº: 8544
Complemento: Bairro: PARALELA
Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 41730101
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 180.449,18 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Privado
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: AVENIDA LUÍS VIANA Nº: 8544
Complemento: Bairro: PARALELA
Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 41730101
Data de início: 22/01/2024 Conclusão efetiva: 22/02/2024
Finalidade: Comercial
Proprietário: consorcio empreendedor do shopping paralela CPF/CNPJ: 14.702.305/0001-50

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #TOS_1.1.2.4 - EM MATERIAIS MISTOS 49 - Execução de obra 202.50 metro quadrado;

Observações

Execução de piso em madeira / granito.

Informações Complementares

- CONSIDERAR OS QUANTITATIVOS E UNIDADES DE MEDIDAS DAS ATIVIDADES EXECUTADAS, CONSTANTES NO ATESTADO E NA DECLARAÇÃO.
- CONSIDERAR OS SERVIÇOS APENAS NO ÂMBITO DA ENGENHARIA CIVIL.
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA NENHUMA ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA `B` DO ARTIGO 6° DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 7 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 263468/2024
28/05/2025, 13:03
w4Yx4

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega de propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-ba.sitac.com.br/publico/, com a chave: w4Yx4

CONSÓRCIO EMPREENDEDOR DO SHOPPING PARALELA

CNPJ/MF sob nº14.702.305/0001-50

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Contratante: CONSÓRCIO EMPREENDEDOR DO SHOPPING PARALELA

Contratado: R.N ENGENHARIA LTDA

Engenheiro responsável: IGOR RODEIRO NASSIFFE – CREA/BA 0514838680

Contrato: 71 98919-0230

Início dos serviços: 15/01/2024

Conclusão dos serviços: 20/02/2024

ART Nº BA20240649779

Valor dos serviços: R$ 180.449,18

Objeto do contrato: PRESTAÇÃO PELA CONTRATADA À CONTRATANTE, DOS SERVIÇOS DE ASSENTAMENTO DE PISO COMODATO – POOL GASTRONÔMICO.

Atestamos para os devidos fins que a Empresa R.N ENGENHARIA LTDA, CNPJ nº 26.757.074/0001-60, estabelecida na Rua Metódio Coelho, nº 120, Sala 604, Brotas, Salvador/BA, CEP 40279-120 prestou serviços de PRESTAÇÃO PELA CONTRATADA À CONTRATANTE, DOS SERVIÇOS DE ASSENTAMENTO DE PISO COMODATO – POOL GASTRONÔMICO, conforme descrições seguintes:

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 263468/2024, emitida em 28/05/2025

Certidão nº 263468/2024
28/05/2025, 13:14
Chave de Impressão: w4Yx4
O documento neste ato registrado foi emitido em 21/05/2025 e contém 7 folhas

JURÍDICO - SPS Shopping Paralela

D4Sign c306b615-9413-4cbe-8600-7504fd04a0f2 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

CONSÓRCIO EMPREENDEDOR DO SHOPPING PARALELA

CNPJ/MF sob nº14.702.305/0001-50

ITEM	CÓDIGOS EAP-SAPHYR	DESCRIÇÃO	UN.	QTDE
I.		Serviços Preliminares		
1		ART de execução de obras	vb	1
2		Seguro de obras	vb	1
II.		Serviços I	R$	-
1		Demolição de contrapiso / Retirada de entulho	m²	167
2		Demolição de piso do mall	m²	77
2		Afastamento de tapume	m²	196
III.		Serviços II		
1		Fornecimento e execução de contrapiso	m²	167
2		Fornecimento e instalação de piso São Franscisco 60 x 30	m²	18
3		Fornecimento e instalação de piso em maderia Cumarú	m²	161
4		Fornecimento e aplicação de verniz no piso Cumurú	m²	161
5		Fornecimento e aplicação de perfil metálico de acabamento em "u" invertido 1,5cm	ml	59
6		Rejunte Granito	m²	18
7		Emassamento e pintura de pilares - tinta fosca	m²	35
8		Instalação de rodapé de pilares h=15cm granito são francisco	ml	9
9		Instalação de soleira em granita são gabriel 7cm	ml	32
IV.		Desmobilização		
1		Limpeza periódica e final de obra	vb	1
		SUBTOTAL		
		Frete	und	6

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 263468/2024, emitida em 28/05/2025

Certidão nº 263468/2024
28/05/2025, 13:14
Chave de Impressão: w4Yx4
O documento neste ato registrado foi emitido em 21/05/2025 e contém 7 folhas

CONSÓRCIO EMPREENDEDOR DO SHOPPING PARALELA

CNPJ/MF sob nº14.702.305/0001-50

Avenida Luís Viana, nº 8544, Shopping Center Paralela, Paralela, Salvador/BA, CEP: 41.730-101

TEL: (71) 981765340

D4Sign c306b615-9413-4cbe-8600-7504fd04a0f2 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

CONSÓRCIO EMPREENDEDOR DO SHOPPING PARALELA

CNPJ/MF sob nº14.702.305/0001-50

Atestamos também que os serviços acima discriminados, foram executados satisfatoriamente, tendo a empresa atendido a todas as especificações, normas técnicas e exigências da fiscalização, contemplando adequadamente os prazos contratuais.

Salvador – BA, 27 de fevereiro de 2024.

jose.ribeiro@shoppingparalela.com.br
Assinado
D4Sign

JOSÉ ROBERTO GONCALVES RIBEIRO JUNIOR

Superintendente

CONSÓRCIO EMPREENDEDOR DO SHOPPING PARALELA

carolina.trindade@shoppingparalela.com.br
Assinado
D4Sign

CAROLINA TRINDADE

Arquiteta / Coordenadora de Operações

CONSÓRCIO EMPREENDEDOR DO SHOPPING PARALELA

JURÍDICO - SPS Shopping Paralela

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 263468/2024, emitida em 28/05/2025

Certidão nº 263468/2024
28/05/2025, 13:14
Chave de Impressão: w4Yx4
O documento neste ato registrado foi emitido em 21/05/2025 e contém 7 folhas

D4Sign c306b615-9413-4cbe-8600-7504fd04a0f2 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

5 páginas - Datas e horários baseados em Brasília, Brasil
Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON)
Certificado de assinaturas gerado em 18 de July de 2024, 18:36:02

Atestado RN Engenharia Shop Paralela pdf - chancelado pdf

Código do documento c306b615-9413-4cbe-8600-7504fd04a0f2

Assinaturas

MARIA CAROLINA DA TRINDADE DE CARVALHO
carolina.trindade@shoppingparalela.com.br
Assinou

JOSÉ ROBERTO GONCALVES RIBEIRO JUNIOR
jose.ribeiro@shoppingparalela.com.br
Assinou

Eventos do documento

18 Jul 2024, 12:53:10
Documento c306b615-9413-4cbe-8600-7504fd04a0f2 **criado** por GABRIEL GARRIDO DE SENNA (b009710b-b9b8-4b96-baa4-c3b61bdf377c). Email:gabriel.senna@shoppingparalela.com.br. - DATE_ATOM: 2024-07-18T12:53:10-03:00

18 Jul 2024, 13:01:11
Assinaturas **iniciadas** por GABRIEL GARRIDO DE SENNA (b009710b-b9b8-4b96-baa4-c3b61bdf377c). Email: gabriel.senna@shoppingparalela.com.br. - DATE_ATOM: 2024-07-18T13:01:11-03:00

18 Jul 2024, 13:37:41
MARIA CAROLINA DA TRINDADE DE CARVALHO **Assinou** - Email: carolina.trindade@shoppingparalela.com.br - IP: 177.136.38.229 (177-136-38-229.tascom.com.br porta: 40454) - Documento de identificação informado: 013.742.265-21 - DATE_ATOM: 2024-07-18T13:37:41-03:00

18 Jul 2024, 18:34:12
JOSÉ ROBERTO GONCALVES RIBEIRO JUNIOR **Assinou** (32f32d8d-f18d-407c-bee8-71df9cc66625) - Email: jose.ribeiro@shoppingparalela.com.br - IP: 177.136.38.235 (177-136-38-235.tascom.com.br porta: 26810) - Geolocalização: -12.9371407 -38.3902983 - Documento de identificação informado: 594.689.981-34 - DATE_ATOM: 2024-07-18T18:34:12-03:00

Hash do documento original
(SHA256):21403cc09f22aa9b43fe4dc6d0d9b1e3b096c9efc6ccd515e610eac1e46abb3d
(SHA512):9abd6d6db9d7a42d3cc90238263e397f3929932940698b0e93ac9aab187d039080f68ffacf0d03c16be988d64713f7e74b1eaf6f88fef00017d1e81cb553e91e

Esse log pertence **única** e **exclusivamente** aos documentos de HASH acima

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 263468/2024, emitida em 28/05/2025

Certidão nº 263468/2024
28/05/2025, 13:14
Chave de Impressão: w4Yx4
O documento neste ato registrado foi emitido em 21/05/2025 e contém 7 folhas

5 páginas - Datas e horários baseados em Brasília, Brasil
Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON)
Certificado de assinaturas gerado em 18 de July de 2024, 18:36:02

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 263468/2024, emitida em 28/05/2025

Certidão nº 263468/2024
28/05/2025, 13:14
Chave de Impressão: w4Yx4
O documento neste ato registrado foi emitido em 21/05/2025 e contém 7 folhas

DECLARAÇÃO TÉCNICO

A PRESENTE DECLARAÇÃO TEM POR OBJETIVO DE COMPROVAR A FIEL EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE DEMOLIÇÃO E ASSENTAMENTO DE PISO COMODATO – POOL GASTRONÔMICO COM ARÉA TOTAL DE 202,50 M2 CONSTANTES NO ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA EMITIDO PELA EMPRESA CONSÓRCIO EMPREENDEDOR DO SHOPPIN PARALELA COM SEDE NA AVENIDA LUÍS VIANA, Nº. 8544, BAIRRO PARALELA, CEP 41.730-101, CIDADE SALVADOR-BA, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº. 14.702.305/0001-50, REALIZADOS NO ENDEREÇO AVENIDA LUÍS VIANA FILHO Nº.
8544, BAIRRO PARALELA, CEP 41.730-101, CIDADE SALVADOR-BA - DURANTE O PERÍODO DE 15/01/2024 A 20/02/2024, CONFORME PLANILHA ABAIXO.

ITEM	CÓDIGOS EAP-SAPHYR	DESCRIÇÃO	UN.	QTDE
I.		Serviços Preliminares		
1		ART de execução de obras	vb	1
2		Seguro de obras	vb	1
II.		Serviços I		R$ -
1		Demolição de contrapiso / Retirada de entulho	m²	167
2		Demolição de piso do mall	m²	77
2		Afastamento de tapume	m²	196
III.		Serviços II		
1		Fornecimento e execução de contrapiso	m²	167
2		Fornecimento e instalação de piso São Franscisco 60 x 30	m²	18
3		Fornecimento e instalação de piso em madeira Cumaru	m²	161
4		Fornecimento e aplicação de verniz no piso Cumuru	m²	161
5		Fornecimento e aplicação de perfil metálico de acabamento em "u" invertido 1,5cm	ml	59
6		Rejunte Granito	m²	18
7		Emassamento e pintura de pilares - tinta fosca	m²	35
8		Instalação de rodapé de pilares h=15cm granito são francisco	ml	9
9		Instalação de soleira em granita são gabriel 7cm	ml	32
IV.		Desmobilização		
1		Limpeza periódica e final de obra	vb	1
		SUBTOTAL		
		Frete	und	6

CONTRATANTE: CONSÓRCIO EMPREENDEDOR DO SHOPPIN PARALELA, INSCRITO NO CNPJ/MF SOB Nº 14.702.305/0001-50, COM SEDE NA AVENIDA LUÍS VIANA, Nº 8544, SHOPPING CENTER PARALELA, PARALELA, SALVADOR/BA, CEP: 41.730-101.

CONTRATADO: R.N ENGENHARIA LTDA INSCRITO NO CNPJ: SOB N° 26.757.074/0001-60 COM SEDE NA AV LUIS VIANA FILHO, N° 013223, BAIRRO SÃO CRISTOVÃO, EDIF HANGAR BUSINESS PARK HANGAR 4 SALA 109, CEP 41.500-300.

ENGENHEIRO RESPONSÁVEL:

- IGOR RODEIRO NASSIFFE – ENGENHEIRO CIVIL, CREA/BA: 3000027927 RNP:0514838680.

OBJETO DO CONTRATO: EXECUÇÃO DE DE DEMOLIÇÃO E ASSENTAMENTO DE PISO COMODATO – POOL GASTRONÔMICO COM ARÉA TOTAL DE 202,50M2.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 263468/2024, emitida em 28/05/2025

Certidão nº 263468/2024
28/05/2025, 13:14
Chave de Impressão: w4Yx4
O documento neste ato registrado foi emitido em 21/05/2025 e contém 7 folhas

PRAZO CONTRATUAL: 15/01/2024 A 20/02/2024.

ENDEREÇO DA OBRA: AVENIDA LUÍS VIANA, Nº 8544, SHOPPING CENTER PARALELA, PARALELA, SALVADOR/BA, CEP: 41.730-101.

INÍCIO DOS SERVIÇOS: 15/01/2024.

FIM DOS SERVIÇOS: 20/02/2024.

VALOR DO CONTRATO: R$ 180.449,18.

SENDO ASSIM, AFIRMO QUE FOI CONSTATADO NO LOCAL DA OBRA/SERVIÇO A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESENTES NO ATESTADO TÉCNICO EMITIDO PELO CONTRATANTE, BEM COMO A CONSTATAÇÃO DAS INFORMAÇÕES DESCRITAS NA TABELA ACIMA COM A DESCRIÇÕES DOS ITENS/ATIVIDADES DESENVOLVIDAS. REITERO AINDA QUE A OBRA/SERVIÇO FOI REALIZADA EM TOTAL CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E NORMAS DA ABNT.

Salvador, BA, 20/05/2025.

gov.br Documento assinado digitalmente
RAFAEL SANTANA RIBEIRO
Data: 20/05/2025 15:05:23-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

PROFISSIONAL DECLARANTE DAS INFORMAÇÕES TÉCNICAS
Rafael Santana Ribeiro
Título profissional: CREA/BA 3000020363
Nº de registro: 0514692421

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 263468/2024, emitida em 28/05/2025

Certidão nº 263468/2024
28/05/2025, 13:14
Chave de Impressão: w4Yx4
O documento neste ato registrado foi emitido em 21/05/2025 e contém 7 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

227155/2024

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: **IGOR RODEIRO NASSIFFE**
Registro: **3000027927BA** RNP: **0514838680**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **BA20230601724** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 27/11/2023 Baixada em: 20/02/2024
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **R.N ENGENHARIA LTDA**

Contratante: **SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO** CPF/CNPJ: **03.591.002/0001-90**
Endereço do contratante: AVENIDA TANCREDO NEVES Nº: 1109
Complemento: Bairro: CAMINHO DAS ÁRVORES
Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 41820021
Contrato: BA-2023-OBR-0005 Celebrado em: 15/11/2023
Valor do contrato: R$ 308.336,34 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: RUA DA JAQUEIRA Nº: 36
Complemento: SESC - ESCOLA ZILDA ARNS Bairro: SAÚDE
Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 40040570
Data de início: 15/11/2023 Conclusão efetiva: 15/01/2024
Finalidade: Escolar
Proprietário: SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO CPF/CNPJ: 03.591.002/0001-90

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #TOS_1.1.2.4 - EM MATERIAIS MISTOS 52 - Execução de reforma 1320.42 metro quadrado;

Observações

REFORMA NA UNIDADE ESCOLAR - SESC ZILDA ARNS

Informações Complementares

- CONSIDERAR AS QUANTIDADES E UNIDADES DE MEDIDAS DOS SERVIÇOS EXECUTADO CONSTANTES NO ATESTADO.
- CONSIDERAR COMO SERVIÇOS EM LÓGICA E AR CONDICIONADO, APENAS A INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO SECA.
- CONSIDERAR OS SERVIÇOS DE ELÉTRICA, APENAS EM BAIXA TENSÃO, NO ÂMBITO DA EDIFICAÇÃO.
- CONSIDERAR OS SERVIÇOS EXECUTADOS, APENAS NO ÂMBITO DA ENGENHARIA CIVIL.
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA `b` DO ARTIGO 6° DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 9 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 227155/2024
05/04/2024, 18:37
4dZ6b

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega de propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-ba.sitac.com.br/publico/, com a chave: 4dZ6b

Sesc
Fecomércio
Senac

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

1

Atestamos para os devidos fins que a empresa R. N. ENGENHARIA LTDA, estabelecida na Rua Metodio Coelho, nº 120, sala 604, Brotas – Salvador/BA, CEP: 40.279-120, inscrita no CNPJ 26.757.074/0001-60, executou para SESC – Administração Regional no Estado da Bahia - CNPJ:03.591.002/0001-90, prestação de serviço na área de engenharia para reforma na Unidade Escola Sesc Zilda Arns, em Salvador, nos termos constantes do Edital de Pregão Eletrônico nº 109/2023 e seus anexos..

1. CARACTERÍSTICAS DA OBRA:

- Objeto: Prestação de serviço na área de engenharia para reforma na Unidade Escola Sesc Zilda Arns.
- Contrato: BA-2023-OBR-0005
- Valor Contrato com Aditivo: R$ 308.336,34 (trezentos e oito mil, trezentos e trinta e seis reais e trinta e quatro centavos)
- Período de Execução Contratual: 60 dias
- Período de Execução Realizado: 82 dias
  Data de início: 15/11/2023
  Data de término: 06/02/2024
- Contratante: SESC – Administração Regional no Estado da Bahia

2. RESPONSÁVEIS TÉCNICOS:

- Igor Rodeiro Nassiffe – Engenheiro Civil – CREA/BA: 0514838680
  ART: BA20230601724
- Miguel Borges Leal Pinheiro – Engenheiro Civil – CREA 3000087200BA
  ART: BA20240645091

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 227155/2024, emitida em 05/04/2024

Certidão nº 227155/2024
06/04/2024, 09:32
Chave de Impressão: 4dZ6b
O documento neste ato registrado foi emitido em 03/04/2024 e contém 9 folhas

Sesc Fecomércio Senac

2

3. ENDEREÇO DA OBRA

Rua da Jaqueira, nº 36, Saúde – Salvador/BA. CEP: 40.040-570.

4. ELEMENTOS CONTEMPLADOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD
1.0	**SERVIÇOS INICIAIS**		
1.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	120
1.2	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	2
1.3	ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	UND	1
2.0	**ADMINISTRATIVO - GARAGEM**		
2.1	SERVIÇOS INICIAIS - DRENAGEM		
2.1.1	CORTE EM PISO DE ALTA RESISTÊNCIA , COM MÁQUINA E DISCO DIAMANTADO	M	37
2.1.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	6,6
2.1.3	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	5,6
2.1.4	LASTRO DE AREIA	M3	0,55
2.1.5	CONSERTO DE CAIXA DE INSPEÇÃO SEM DEMOLIÇÃO DA EXISTENTE	UN	3
2.1.6	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	38
2.1.7	RECOMPOSIÇÃO DE PISO DE CONCRETO, FCK = 30 MPA, COM TELA SOLDADA	M2	11,1
2.1.8	PISO ALTA RESISTÊNCIA OU INDUSTRIAL DE 10 MM, COR CINZA, INCLUSIVE, JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS E POLIMENTO MECANIZADO E ENCERADO	M2	14
2.2	VEDAÇÕES E ALVENARIAS		
2.2.1	APICOAMENTO TOTAL DE PISO COM PONTEIRAS/TALHADEIRAS	M2	5
2.2.2	ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO (9X19X24)CM, E= 0,09M, COM ARGAMASSA T5 - 1:2:8 (CIMENTO/CAL/AREIA), JUNTA DE 2,0CM	M2	32,17

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 227155/2024, emitida em 05/04/2024

Certidão nº 227155/2024
06/04/2024, 09:32
Chave de Impressão: 4dZ6b
O documento neste ato registrado foi emitido em 03/04/2024 e contém 9 folhas

Sesc Fecomércio Senac

2.2.3	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	M2	64,34
2.2.4	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS AF_06/2017_PS	M2	161,72
2.2.5	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	450
2.2.6	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	M2	450
2.2.7	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	850
2.3	PISOS		
2.3.1	SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, L = 18 CM, E = 2 CM	M	3,28
2.3.2	POLIMENTO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA (EXISTENTE)	M2	106,55
2.3.3	ENCERAMENTO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA (EXISTENTE)	M2	106,55
2.4	ESQUADRIAS		
2.4.1	ESQUADRIA EM ALUMINIO COM VIDRO TEMPERADO 10MM	M2	30,16
2.4.2	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE PORTA PARA PAREDE DRYWALL (GESSO ACARTONADO), SEMI-OCA, INCLUSIVE CAIXÃO EM MADEIRA E FERRAGENS - 80 X	UN	6
2.4.3	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	20,16
2.5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
2.5.1	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM = 25MM (3/4")	M	95
2.5.2	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	15
2.5.3	ABRAÇADEIRA METÁLICA TIPO "U" DE 3/4" (26MM) COM FIXAÇÕES, P/TUBO GALVANIZADO	UN	30
2.5.4	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM = 32MM (1")	M	3
2.5.5	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	6
2.5.6	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA 50 X 50 X 3000 MM (REF. VALEMAM OU SIMILAR)	UN	16
2.5.7	CURVA DE INVERSÃO 50 X 50 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF.: MOPA OU SIMILAR)	UN	8

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 227155/2024, emitida em 05/04/2024

Certidão nº 227155/2024
06/04/2024, 09:32
Chave de Impressão: 4dZ6b
O documento neste ato registrado foi emitido em 03/04/2024 e contém 9 folhas

Sesc
Fecomércio
Senac

2.5.8	SUPORTE VERTICAL 50 X 50MM PARA FIXAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA (REF. MOPA OU SIMILAR)	UN	15
2.5.9	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VERGALÃO (TIRANTE C/ ROSCA D=3/8"X1000MM (MARVITEC REF. 1431 OU SIMILAR)	UN	10
2.5.10	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	230
2.5.11	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, SEÇÃO 4MM², 450/ 750V / 70°C	M	160
2.5.12	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	400
2.5.13	INTERRUPTOR 01 SEÇÃO SIMPLES	UN	4
2.5.14	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	45
2.5.15	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	17
2.5.16	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	5
2.5.17	LUMINÁRIA FLUORESCENTE 4 X 20W, REF. BR-06, ABALUX OU SIMILAR, COMPLETA	UN	17
2.5.18	LAMPADA LED TUBULAR T8 BIVOLT 9,9/10 W, BASE G13	UN	68
2.5.19	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	4
2.5.20	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE SOBREPOR, EM RESINA TERMOPLÁSTICA, PARA ATÉ 12 DISJUNTORES, COM BARRAMENTO, PADRÃO DIN, EXCLUSIVE DISJUN	UN	1
2.5.21	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4
2.5.22	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR 20 A, PADRÃO DIN (EUROPEU - LINHA BRANCA), CURVA B	UN	3
2.5.23	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 63 A, PADRÃO DIN (EUROPEU - LINHA BRANCA), CURVA C	UN	3
2.5.24	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 40/20KA - 175V CLASSE II	UN	5
2.5.25	PONTO DE CAIXA SECA P/ LÓGICA, C/ CANALETA "SISTEMA X", 20 X 10MM, INCLUSO TOMADA	UN	15
2.6	EQUIPAMENTOS		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 227155/2024, emitida em 05/04/2024

Certidão nº 227155/2024
06/04/2024, 09:32
Chave de Impressão: 4dZ6b
O documento neste ato registrado foi emitido em 03/04/2024 e contém 9 folhas

Sesc Fecomércio Senac

2.6.1	AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTUS/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE	UN	4
2.6.2	INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT (EVAPORADORA E CONDENSADORA), HI-WALL (PAREDE), DE 24000 BTU/H ATÉ 30000 BTU/H	UN	6
3.0	**SALA DE AULA**		
3.1	SERVIÇOS INICIAIS		
3.1.1	RETIRADA DE DIVISÓRIA TIPO NAVAL	M2	50,94
3.1.2	REMOÇÃO DE ESQUADRIA DE MADEIRA, COM OU SEM BATENTE	M2	10,08
3.1.3	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	1
3.1.4	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	42,56
3.1.5	RETIRADA DE RODAPÉ DE MADEIRA	M2	34,4
3.1.6	REMOÇÃO DE REVESTIMENTO EM FÓRMICA	M2	41,28
3.1.7	REMOÇÃO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT	UN	6
3.1.8	APICOAMENTO TOTAL DE PISO COM PONTEIRAS/TALHADEIRAS	M2	1
3.1.9	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	5
3.1.10	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M	1.000,00
3.2	VEDAÇÕES E ALVENARIAS		
3.2.1	ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO (9X19X24)CM, E= 0,09M, COM ARGAMASSA T5 - 1:2:8 (CIMENTO/CAL/AREIA), JUNTA DE 2,0CM	M2	24,54
3.2.2	CHAPISCO EM PAREDE COM ARGAMASSA TRAÇO T1 - 1:3 (CIMENTO / AREIA)	M2	49,08
3.2.3	REBOCO OU EMBOÇO INTERNO, DE PAREDE, COM ARGAMASSA TRAÇO T6 - 1:2:10 (CIMENTO / CAL / AREIA), ESPESSURA 3,0 CM	M2	49,08
3.2.4	REGULARIZAÇÃO DE REBOCO INTERNO, DE PAREDE, COM ARGAMASSA TRAÇO T6 - 1:2:10 (CIMENTO / CAL / AREIA), ESPESSURA 0,5 CM	M2	258,56
3.2.5	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	314
3.2.6	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	M2	669,6

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 227155/2024, emitida em 05/04/2024

Certidão nº 227155/2024
06/04/2024, 09:32
Chave de Impressão: 4dZ6b
O documento neste ato registrado foi emitido em 03/04/2024 e contém 9 folhas

Sesc Fecomércio Senac

3.2.7	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	1.016,00
3.3	ESQUADRIAS		
3.3.1	RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE MADEIRA LEVE OU MÉDIA DE 90CM DE LARGURA INCLUINDO ADUELA E ALIZAR, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL.	UN	1
3.3.2	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	1,68
3.4	PISOS		
3.4.1	REGULARIZAÇÃO DE BASE PARA REVEST. DE PISOS COM ARG. TRAÇO T4, ESP. MÉDIA = 2,5CM	M2	24,4
3.4.2	PISO ALTA RESISTÊNCIA OU INDUSTRIAL DE 10 MM, COR CINZA, INCLUSIVE, JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS E POLIMENTO MECANIZADO E ENCERAD	M2	1
3.5	FORRO		
3.5.1	FORRO DE GESSO ACARTONADO REMOVÍVEL, COR BRANCO, PLACA 1243 X 618MM, GESSOLYNE GYPSUM OU SIMILAR - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO	M2	10
3.5.2	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	10
3.5.3	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	20
3.5.4	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	111,6
3.6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
3.6.1	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_11/2022	UN	10
3.6.2	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO E CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_11/2022	UN	8
3.6.3	REMOÇÃO E REINSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT	UN	8
3.6.4	PONTO DE TOMADA 3P PARA AR CONDICIONADO ATÉ 3000 VA, COM ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL SANFONADO EMBUTIDO Ø 3/4", INCLUINDO CONJUNTO	PT	8
3.6.5	PONTO DE CAIXA SECA P/ LÓGICA, C/ ELETRODUTO PVC RÍGIDO EMBUTIDO Ø 3/4"	UN	6

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 227155/2024, emitida em 05/04/2024

Certidão nº 227155/2024
06/04/2024, 09:32
Chave de Impressão: 4dZ6b
O documento neste ato registrado foi emitido em 03/04/2024 e contém 9 folhas

Sesc Fecomércio Senac

4.0	**BANHEIROS**		
4.1	SERVIÇOS INICIAIS		
4.1.1	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	7
4.1.2	RETIRADA DE ESPELHO COM REAPROVEITAMENTO	M2	4
4.1.3	REMOÇÃO DE BANCADA DE GRANITO	M2	4,8
4.1.4	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS (TORNEIRA, REGISTROS, CHUVEIROS, ETC.)	UN	4,8
4.1.5	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	9
4.1.6	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	0,5
4.2	BANCADAS E LOUÇAS		
4.2.1	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 40 MM (LAVATÓRIOS, MICTÓRIOS, RALOS SIFONADOS, ETC...)	UN	11
4.2.2	PONTO DE ÁGUA FRIA EMBUTIDO, C/MATERIAL PVC RÍGIDO ROSCÁVEL Ø 3/4"	UN	11
4.2.3	BACIA SANITARIA, LINHA INFANTIL, CELITE OU SIMILAR C/CX ACOPLADA , INCLUSIVE ASSENTO SANITÁRIO INFANTIL, CONJUNTO DE FIXAÇÃO DECA	UN	5
4.2.4	INSTALAÇÃO DE BANCADA EM GRANITO	UN	2
4.2.5	INSTALAÇÃO DE ESPELHO	M2	4
4.3	PAREDES		
4.3.1	ENCHIMENTO DE RASGOS EM ALVENARIA E CONCRETO PARA TUBULAÇÃO DIÂM 1 1/4" A 2"	M	20
4.3.2	REVESTIMENTO CERÂMICO,PORCELANATO RETIFICADO, REJUNTADO	M2	21
5.0	**ÁREA EXTERNA**		
5.1	EMASSAMENTO DE SUPERFÍCIE, COM APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE MASSA ACRÍLICA, LIXAMENTO E RETOQUES	M2	100
5.2	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	20
5.3	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	93
5.4	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	320
5.5	PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE TINTA PVA LATEX PARA INTERIORES	M2	330

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 227155/2024, emitida em 05/04/2024

Certidão nº 227155/2024
06/04/2024, 09:32
Chave de Impressão: 4dZ6b
O documento neste ato registrado foi emitido em 03/04/2024 e contém 9 folhas

Sesc Fecomércio Senac

5.6	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	400
5.7	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	18
5.8	DEMOLIÇÃO DE REBOCO	M2	50
5.9	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO EM CONCRETO SIMPLES E/OU CIMENTADO	M2	30
5.10	REBOCO OU EMBOÇO INTERNO, DE PAREDE, COM ARGAMASSA TRAÇO - 1:6 (CIMENTO / AREIA) COM REBOTEC, ESPESSURA 1,5 CM	M2	50
5.11	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	M2	30
6.0	**FACHADA**		
6.1	REMOÇÃO E REASSENTAMENTO DE TOLDO	M2	120
6.2	ANDAIME METÁLICO FACHADEIRO - LOCAÇÃO MENSAL , EXCETO MONTAGEM, DESMONTAGEM E TELA	M²XMÊS	830
6.3	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017	M2	830
6.4	COLOCAÇÃO DE TELA EM ANDAIME FACHADEIRO. AF_11/2017	M2	830
6.5	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	249
6.6	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	249
6.7	TRATAMENTO DE FISSURAS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3 COM ADITIVO BIANCO OU SIMILAR (SEÇÃO ATÉ 5 X 5 CM)	M	105
6.8	REMOÇÃO DE SELANTE EM JUNTA DE DILATAÇÃO	M	120
6.9	REBOCO OU EMBOÇO EXTERNO, DE PAREDE, COM ARGAMASSA TRAÇO T5 - 1:5 (CIMENTO / AREIA) COM ADITIVO, ESPESSURA 2,0 CM	M2	249
6.10	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018	M2	249
6.11	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA FACHADA, DIMENSÕES 10 X 10 CM, APLICADO COM ARGAMASSA ACII E REJUNTADO	M2	249

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 227155/2024, emitida em 05/04/2024

Certidão nº 227155/2024
06/04/2024, 09:32
Chave de Impressão: 4dZ6b
O documento neste ato registrado foi emitido em 03/04/2024 e contém 9 folhas

Sesc Fecomércio Senac

9

6.12	TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO, COM TARUGO DE POLIETILENO E SELANTE PU, INCLUSO PREENCHIMENTO COM ESPUMA EXPANSIVA PU. AF_06/2018	M	120
6.13	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 26, DESENVOLVIMENTO 86 CM (FUNDO=32 CM, LATERAIS=15 CM, BORDAS=12CM)	M	12
6.14	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015	M	4
7.0	**SERVIÇOS FINAIS**		
7.1	LIMPEZA GERAL	M2	600
7.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	200
7.3	COLETA E CARGA MANUAIS DE ENTULHO	M3	15

Salvador, 25 de março de 2024

Alan Santana Santos Silva
Engenheiro Civil – CREA 3000095400BA
Fiscal do Contrato

Jeorge Doriann de Chacon e Farias
Engenheiro Civil – CREA-BA 33.149/D
Assessor de Engenharia – ASEP-SESC

Marconi Silva Sousa
Diretor Regional
SESC BAHIA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 227155/2024, emitida em 05/04/2024

Certidão nº 227155/2024
06/04/2024, 09:32
Chave de Impressão: 4dZ6b
O documento neste ato registrado foi emitido em 03/04/2024 e contém 9 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

312049/2025

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: **IGOR RODEIRO NASSIFFE**
Registro: **3000027927BA** RNP: **0514838680**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **BA20240800433** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 03/07/2024 Baixada em: 15/05/2025
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **R.N ENGENHARIA LTDA**

Contratante: **SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO ESTADO DA BAHIA - SEBRAE/BA** CPF/CNPJ: **14.797.724/0001-12**
Endereço do contratante: RUA ARTHUR DE AZEVÊDO MACHADO Nº: 1225
Complemento: edf civil tower Bairro: costa azul
Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 41770790
Contrato: 0082.24 Celebrado em: 05/04/2024
Valor do contrato: R$ 750.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Privado
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: RUA AV ANTONIO CARLOS MAGALHÃES Nº: S/N
Complemento: PARQUE DA CIDADE Bairro: ITAIGARA
Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 41815420
Coordenadas Geográficas: -12.996270, -38.474460
Data de início: 25/06/2024 Conclusão efetiva: 05/04/2025
Finalidade: Outro
Proprietário: SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO ESTADO DA BAHIA - SEBRAE/BA CPF/CNPJ: 14.797.724/0001-12

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #TOS_1.1.2.4 - EM MATERIAIS MISTOS 52 - Execução de reforma 3328.20 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #TOS_1.1.8.2 - COM DRYWALL 52 - Execução de reforma 100.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #TOS_1.2.5 - DE IMPERMEABILIZAÇÃO APLICADA À CONSTRUÇÃO CIVIL 52 - Execução de reforma 355.00 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > #TOS_2.2.4 - DE REPARO DE ESTRUTURAS METÁLICAS 52 - Execução de reforma 2147.76 metro quadrado;

Observações

Contratação de prestação de serviços de manutenção corretiva e de conservação com reparos, predial e de equipamentos, sob demanda, com fornecimento de mão de obra, ferramentas equipamentos, produtos e materiais, a serem prestados ao SEBRAE-BA.

Informações Complementares

- COM EXCEÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAISAGISMO E GRAMA, POR EXTRAPOLAR AS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL REQUERENTE.
- CONSIDERAR COMO SERVIÇOS DE REDE, LÓGICA E TELEFONIA E AR CONDICIONADO, APENAS A INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO SECA.
- CONSIDERAR OS QUANTITATIVOS E UNIDADES DE MEDIDA DOS SERVIÇOS EXECUTADOS CONSTANTES DO ATESTADO.
- CONSIDERAR OS SERVIÇOS DE ELÉTRICA, APENAS EM BAIXA TENSÃO, NO ÂMBITO DA EDIFICAÇÃO.
- CONSIDERAR OS SERVIÇOS EXECUTADOS APENAS NO ÂMBITO DA ENGENHARIA CIVIL.
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA `B` DO ARTIGO 6° DA LEI 5.194, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

312049/2025

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 22 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 312049/2025
17/01/2026, 17:01
DZxB7

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega de propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-ba.sitac.com.br/publico/, com a chave: DZxB7

SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS
DO
ESTADO DA BAHIA - SEBRAE/BA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 312049/2025, emitida em 17/01/2026

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa R.N ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ n° 26.757.074/0001-60, sediada à avenida Tancredo Neves, Edif. Centro Empresarial Previnor, sala 1306, Caminho da Árvores CEP: 41.820-021 – Salvador BA, executou satisfatoriamente, com as ressalvas descritas no final deste atestado, para o **SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO ESTADO DA BAHIA - SEBRAE/BA** os serviços especializados em Engenharia Civil para a obra de **serviços de manutenção corretiva e de conservação com reparos, predial e de equipamentos, sob demanda, com fornecimento de mão de obra, ferramentas equipamentos, produtos e materiais, a serem prestados ao SEBRAE, Salvador, Bahia, mediante o regime de empreitada por preço unitário, conforme projetos de arquitetura e engenharia fornecidos,** localizado na **AVENIDA ANTONIO CARLOS MAGALHÃES, nº S/N, Parque da cidade, Itaigara, Salvador - BA, 40150-140**, correspondente a **GEDOC Nº 11133/2023**, **PREGÃO ELETRÔNICO Nº002/2024, CT.0082.24** conforme planilha de serviços abaixo. **Consta Declaração em anexo.**

CONTRATANTE

SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO ESTADO DA BAHIA - SEBRAE/BA, CNPJ: 14.797.724/0001-12, pessoa jurídica de Direito Privado, com sede na RUA ARTHUR DE AZEVÊDO MACHADO, 1225, Costa Azul CEP 41.770-790, Salvador - BA.

PROPRIETÁRIO

SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO ESTADO DA BAHIA - SEBRAE/BA, CNPJ: 14.797.724/0001-12, pessoa jurídica de Direito Privado, com sede na RUA ARTHUR DE AZEVÊDO MACHADO, 1225, Costa Azul CEP 41.770-790, Salvador - BA.

FISCALIZAÇÃO

SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO ESTADO DA BAHIA - SEBRAE/BA, CNPJ: 14.797.724/0001-12, pessoa jurídica de Direito Privado, com sede na RUA ARTHUR DE AZEVÊDO MACHADO, 1225, Costa Azul CEP 41.770-790, Salvador - BA.

Certidão nº 312049/2025
19/01/2026, 08:44
Chave de Impressão: DZxB7
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/01/2026 e contém 12 folhas

SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS
DO
ESTADO DA BAHIA - SEBRAE/BA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 312049/2025, emitida em 17/01/2026

PRAZO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL
05/04/2024 à 05/04/2025

REGIME DO CONTRATO
Empreitada por Preço Unitário

INICIO DE EXECUÇÃO
25/06/2024

FIM DE EXECUÇÃO
01/11/2024

VALOR DO CONTRATO
R$ 750.000,00 (setecentos e cinquenta mil reais)

EQUIPE TÉCNICA DA CONTRATADA
IGOR RODEIRO NASSIFFE – Engenheiro Civil – CREA BA 3000027927 BA
RNP: 0514838680 – ART OBRA / SERVIÇO Nº BA20240800433.

RELAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NO CONTRATO

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADE CONTRATADA
1	**DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES**		
1.1	Remoção de piso de madeira de reflorestamento	m²	35
1.2	Remoção de piso cerâmico	m²	15

Certidão nº 312049/2025
19/01/2026, 08:44
Chave de Impressão: DZxB7
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/01/2026 e contém 12 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
Rua Prof. Aloísio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

CREA-BA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
Impresso em: 19/01/2026, às 08:44.

SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS
DO
ESTADO DA BAHIA - SEBRAE/BA

1.3	Remoção de manta impermeabilizante	m²	355
1.4	Remoção de revestimento cerâmico e substrato de aderência em argamassa	m²	85
1.5	Demolição de superfície em concreto	m²	55
1.6	Remoção de tinta e pontos de oxidação em superfície metálica	m²	2147,76
1.7	Retirada de material emborrachado de esquadrias	m	12,5
1.8	Retirada de calhas metálicas de águas pluviais	m²	92,6
1.9	Retirada de vidro comum de 4mm de esquadrias	m²	31,25
1.10	Retirada de vidro temperado (portas ou painéis fixos)	m²	18,75
1.11	Remoção de portas e divisórias	uni	16
1.12	Remoção de placas em compensado, para revestimento interno.	m²	38,72
1.13	Remoção de catracas	uni	2
1.14	Remoção de Gradil	m²	8
2	**TAPUMES, ANDAIMES E EQUIPAMENTOS**		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 312049/2025, emitida em 17/01/2026

Certidão nº 312049/2025
19/01/2026, 08:44
Chave de Impressão: DZxB7
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/01/2026 e contém 12 folhas

SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS
DO
ESTADO DA BAHIA - SEBRAE/BA

2.1	Locação de andaime metálico tipo tubular com plataforma de madeira com 20 aproveitamentos com montagem e desmontagem	m²	30
2.2	Locação de container estacionário para lixo e entulho de obras	und	3
3	**ALVENARIA**		
3.1	Execução de alvenaria em bloco cerâmico (9x19x39cm), espessura de 9cm, com chapisco, emboço, reboco e arestamento.	m²	75
4	**SERRALHERIA**		
4.1	Fornecimento e aplicação de pintura base protetiva para pintura em superfície metálica (containers)	m²	1402,5
4.2	Fornecimento e aplicação de pintura base protetiva para pintura em superfície metálica (Perfis I em aço)	m²	245,26
4.3	Fornecimento e Aplicação de pintura protetiva em elementos metálicos (grades, escadas, acessos, rampas, divisórias)	m²	500
4.4	Fornecimento de suportes para condensadoras de ar-condicionado com grades metálicas 120cmx 60cm	und	20

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 312049/2025, emitida em 17/01/2026

Certidão nº 312049/2025
19/01/2026, 08:44
Chave de Impressão: DZxB7
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/01/2026 e contém 12 folhas

SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS
DO
ESTADO DA BAHIA - SEBRAE/BA

4.5	Fornecimento e execução de solda com eletrodo revestido aws 36013, d=2,50mm	Kg	35
5	**DIVISÓRIAS E MARCENARIA**		
5.1	Fornecimento e Montagem de divisórias em drywall, com perfil de alumínio natural e itens para fixação	m²	100
5.2	Fornecimento e montagem de revestimento interno, em compensado naval plastificado 20mm, com forração para isolamento acústico em lã de pet, e itens para fixação	m²	145,2
6	**INSTALAÇÕES ELÉTRICA, DE REDE, LÓGICA E TELEFONIA**		
6.1	Fornecimento e instalação de tomada para lógica, RJ45, com caixa sobrepor, aparente	uni	5
6.2	Fornecimento e instalação de ponto de interruptor com módulo de PVC de 01 seção com tomada conjugada (1S + 1T) aparente, com canaleta plástica com divisória 20 x 10mm	uni	6
6.3	Fornecimento e instalação de Ponto de luz em teto ou parede, com canaleta plástica com divisória 20 x 10mm, aparente	uni	3

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 312049/2025, emitida em 17/01/2026

Certidão nº 312049/2025
19/01/2026, 08:44
Chave de Impressão: DZxB7
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/01/2026 e contém 12 folhas

SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS
DO
ESTADO DA BAHIA - SEBRAE/BA

6.4	Fornecimento e instalação de tomada para uso geral, 2P + T, ABNT, de sobrepor, 10 A, com caixa, para uso em canaleta 20 x 10mm	uni	6
6.5	Fornecimento e instalação de Interruptor 02 seções, com caixa PVC 4" x 2", aparente	uni	5
6.6	Fornecimento e instalação de Interruptor paralelo (1 módulo) com 1 tomada de embutir 2P+T 10A, incluindo suporte e placa	uni	5
6.7	Fornecimento e instalação de Luminária espelhadas tipo calha 1,20m de comprimento e 20cm de largura, de sobrepor, com reator de partida rápida e lâmpadas material e instalação. LED potência de 2 x 32 Watts- Substituição com material e instalação.	uni	9
6.8	Fornecimento e instalação de Luminária espelhadas tipo calha 1,20m de comprimento e 20cm de largura, de embutir, lâmpadas LED potência de 2 x 32 Watts - Substituição, com material e instalação.	uni	10
6.9	Fornecimento e instalação de canaleta 20 x 10 mm sem divisória, branca	m	10
6.10	Fornecimento e instalação de tampa cega (espelho liso) para caixa 4" x 2"	uni	2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 312049/2025, emitida em 17/01/2026

Certidão nº 312049/2025
19/01/2026, 08:44
Chave de Impressão: DZxB7
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/01/2026 e contém 12 folhas

SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS
DO
ESTADO DA BAHIA - SEBRAE/BA

6.11	Fornecimento e instalação de luminária spot led preto, tipo sobrepor direcionável, com 1 lâmpada de 15W em LED, potência equivalente, luminosidade de 6500K, autovolt 100-240V	uni	20
7	**ESQUADRIAS**		
7.1	Fornecimento e instalação de esquadrias em vidro tipo "blindex", incluso ferragens e complementos	m²	25
7.2	Fechadura de embutir para porta de banheiro, completa, acabamento padrão médio, incluso execução de furo	uni	4
7.3	Fornecimento e instalação de Vidro temperado 8 mm, liso, transparente, colocado em caixilho com gaxeta de neoprene	m²	20
7.4	Fornecimento e instalação de Fechadura com maçaneta tipo alavanca inox, padrão médio	uni	2
7.5	Fornecimento e instalação de borrachas impermeabilizantes para esquadrias de portas e janelas	m	250
7.6	Fornecimento e instalação de jogo de ferragens cromadas para porta de vidro temperado, com trinco e fechadura	cj	4
7.7	Fornecimento e aplicação de adesivo selante, para isolamento interno e externo	kg	150

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 312049/2025, emitida em 17/01/2026

Certidão nº 312049/2025
19/01/2026, 08:44
Chave de Impressão: DZxB7
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/01/2026 e contém 12 folhas

SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS
DO
ESTADO DA BAHIA - SEBRAE/BA

8	**IMPERMEABILIZAÇÃO**		
8.1	Fornecimento e aplicação de manta impermeabilizante polietileno preta 3mm	m²	355
8.2	Fornecimento e instalação de manta permeável Geotêxtil - Bidim	m²	355
8.3	Fornecimento e aplicação de argamassa polimérica impermeabilizante, semi-flexível	m²	369,42
9	**REVESTIMENTOS**		
9.1	Fornecimento e instalação para assentamento de revestimento cerâmico tipo A grês para paredes internas 30 x 30 cm, assentadas com argamassa pré-fabricada de cimento colante e rejuntamento com cimento branco.	m²	90
10	**PISO**		
10.1	Execução de contrapiso com argamassa de cimento e areia, traço 1:3, espessura de 20mm.	m²	701,2
10.2	Fornecimento e instalação de piso com material de madeira de reflorestamento, em placas não-uniformes.	m²	112

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 312049/2025, emitida em 17/01/2026

Certidão nº 312049/2025
19/01/2026, 08:44
Chave de Impressão: DZxB7
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/01/2026 e contém 12 folhas

SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS
DO
ESTADO DA BAHIA - SEBRAE/BA

10.3	Tratamento (pintura) de piso em madeira de reflorestamento com resina acrílica incolor impermeabilizante	m²	392
10.4	Tratamento (pintura) em piso de madeira, cor imbuia.	m²	118,98
11	**INSTALAÇÕES HIDRO- SANITÁRIAS**		
11.1	fornecimento e instalação de torneira de pressão, de mesa, para lavabo, com acabamento cromado.	uni	4
11.2	Fornecimento e instalação de tubo, PVC, soldável, DN 25 mm, instalado em ramal de distribuição de água	uni	4
11.3	Fornecimento e instalação de engate flexível em plástico branco Ø 1/2"x 40 mm (rabicho) de PVC para ligação hidráulica.	uni	3
11.4	Fornecimento e instalação de sifão do tipo garrafa/copo em PVC Ø 1.1/4 x 1.1/2"	uni	3
11.5	Fornecimento e instalação de sifão do tipo flexível em PVC Ø 1 x 1.1/2"	uni	4
11.6	Fornecimento e instalação de tubo, PVC, soldável, DN 25 mm, instalado em rede de água	m	15
11.7	Fornecimento e instalação de tubo, PVC, soldável, DN 40 mm, instalado em rede de água	m	15

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 312049/2025, emitida em 17/01/2026

Certidão nº 312049/2025
19/01/2026, 08:44
Chave de Impressão: DZxB7
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/01/2026 e contém 12 folhas

SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS
DO
ESTADO DA BAHIA - SEBRAE/BA

11.8	Tubo, PVC, soldável, DN 60 mm, instalado em rede de água - fornecimento e instalação	m	15
11.9	Fornecimento e instalação de ponto de esgoto com conexões e tubo de PVC de DN 100 m	uni	5
11.10	Fornecimento e instalação de conexões de PVC de DN 25 mm	uni	30
11.11	fornecimento e instalação de conexões de PVC de DN 40 mm	uni	30
11.12	fornecimento e instalação de conexões de PVC de DN 60 mm	uni	30
11.13	Limpeza de dutos de drenagem (calhas e ramais)	m	150
11.14	Limpeza de reservatórios superiores e inferiores de coleta de águas pluviais	und	3
11.15	Fornecimento e instalação de calhas em pvc DN 50mm para drenagem e captação de águas pluviais	m	140
12	**PINTURA**		
12.1	Pintura em superfícies metálicas com tinta aderente para ambientes externos (Especificações de tinta com materiais para pintura náutica)	m²	1403

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 312049/2025, emitida em 17/01/2026

Certidão nº 312049/2025
19/01/2026, 08:44
Chave de Impressão: DZxB7
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/01/2026 e contém 12 folhas

SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS
DO
ESTADO DA BAHIA - SEBRAE/BA

12.2	Pintura em superfícies metálicas com tinta aderente, para ambientes internos (padrão pintura náutica)	m²	400
12.3	Pintura acrílica sobre alvenarias ou divisórias, em ambientes internos	m²	400
12.4	Pintura sobre superfície de concreto, em ambientes externos	m²	69
12.5	Pintura sobre superfície amadeirada com tinta aderente, para ambientes externos	m²	90
12.6	Pintura sobre superfície metálica em grafitagem, para ambientes externos	m²	100
13	**CONCRETO**		
13.1	Fornecimento e aplicação de concreto não estrutural, 15mpa	m³	3
14	**PAISAGISMO**		
14.1	Fornecimento e aplicação de grama esmeralda e substrato (Cobertura, teto verde)	m²	470
15	**LIMPEZA GERAL**		
15.1	Limpeza geral da edificação (resíduos diversos gerados durante a execução de serviços de manutenção corretiva da edificação)	m²	175

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 312049/2025, emitida em 17/01/2026

Certidão nº 312049/2025
19/01/2026, 08:44
Chave de Impressão: DZxB7
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/01/2026 e contém 12 folhas

SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS
DO
ESTADO DA BAHIA - SEBRAE/BA

15,2	Limpeza (Lavagem) externa de containers	m²	1403
15.3	Bota-Fora (descarte adequado de resíduos diversos gerados durante execução de serviços, em local autorizado pela prefeitura/fiscalização do local)	m³	3

RESSALVAS: descumprimento das Normas de Segurança quando os colaboradores da referida empresa estavam realizando seu labor sem fazer o uso obrigatório dos EPIs (aconteceu algumas vezes, conforme formalizações realizadas e comunicadas) e atraso de pagamento relatado por colaboradores, o que também foi devidamente comunicado e formalizado.

Salvador, 16 de dezembro de 2025

gov.br Documento assinado digitalmente
ROGERIO CERQUEIRA TEIXEIRA
Data: 23/12/2025 16:47:40-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

_____

Rogério Cerqueira Teixeira
Gerente
Unidade Regional de Salvador - UR 01

Matricula nº _____

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 312049/2025, emitida em 17/01/2026

Certidão nº 312049/2025
19/01/2026, 08:44
Chave de Impressão: DZxB7
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/01/2026 e contém 12 folhas

DECLARAÇÃO TÉCNICO

A presente declaração tem por objetivo de comprovar a fiel execução dos **serviços de manutenção corretiva e de conservação com reparos, predial e de equipamentos, sob demanda, com fornecimento de mão de obra, ferramentas equipamentos, produtos e materiais, a serem prestados ao SEBRAE, Salvador, Bahia, mediante o regime de empreitada por preço unitário, conforme projetos de arquitetura e engenharia fornecidos,** constantes no atestado de capacidade técnica emitido pela empresa de **SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO ESTADO DA BAHIA - SEBRAE/BA,** incrita no CNPJ 14.797.724/0001-12 realizados no endereço **Avenida Antônio Carlos Magalhães, nº S/N, Parque da cidade, Itaigara, Salvador - BA, 40150-140**, durante o período de 25/06/2024 à 01/11/2024.

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADE CONTRATADA
1	**DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES**		
1.1	Remoção de piso de madeira de reflorestamento	m²	35
1.2	Remoção de piso cerâmico	m²	15
1.3	Remoção de manta impermeabilizante	m²	355
1.4	Remoção de revestimento cerâmico e substrato de aderência em argamassa	m²	85
1.5	Demolição de superfície em concreto	m²	55
1.6	Remoção de tinta e pontos de oxidação em superfície metálica	m²	2147,76
1.7	Retirada de material emborrachado de esquadrias	m	12,5

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 312049/2025, emitida em 17/01/2026

Certidão nº 312049/2025
19/01/2026, 08:44
Chave de Impressão: DZxB7
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/01/2026 e contém 10 folhas

1.8	Retirada de calhas metálicas de águas pluviais	m²	92,6
1.9	Retirada de vidro comum de 4mm de esquadrias	m²	31,25
1.10	Retirada de vidro temperado (portas ou painéis fixos)	m²	18,75
1.11	Remoção de portas e divisórias	uni	16
1.12	Remoção de placas em compensado, para revestimento interno.	m²	38,72
1.13	Remoção de catracas	uni	2
1.14	Remoção de Gradil	m²	8
2	**TAPUMES, ANDAIMES E EQUIPAMENTOS**		
2.1	Locação de andaime metálico tipo tubular com plataforma de madeira com 20 aproveitamentos com montagem e desmontagem	m²	30
2.2	Locação de container estacionário para lixo e entulho de obras	und	3
3	**ALVENARIA**		
3.1	Execução de alvenaria em bloco cerâmico (9x19x39cm), espessura de 9cm, com chapisco, emboço, reboco e arestamento.	m²	75
4	**SERRALHERIA**		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 312049/2025, emitida em 17/01/2026

Certidão nº 312049/2025
19/01/2026, 08:44
Chave de Impressão: DZxB7
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/01/2026 e contém 10 folhas

4.1	Fornecimento e aplicação de pintura base protetiva para pintura em superfície metálica (containers)	m²	1402,5
4.2	Fornecimento e aplicação de pintura base protetiva para pintura em superfície metálica (Perfis I em aço)	m²	245,26
4.3	Fornecimento e Aplicação de pintura protetiva em elementos metálicos (grades, escadas, acessos, rampas, divisórias)	m²	500
4.4	Fornecimento de suportes para condensadoras de ar-condicionado com grades metálicas 120cmx 60cm	und	20
4.5	Fornecimento e execução de solda com eletrodo revestido aws 36013, d=2,50mm	Kg	35
5	**DIVISÓRIAS E MARCENARIA**		
5.1	Fornecimento e Montagem de divisórias em drywall, com perfil de alumínio natural e itens para fixação	m²	100
5.2	Fornecimento e montagem de revestimento interno, em compensado naval plastificado 20mm, com forração para isolamento acústico em lã de pet, e itens para fixação	m²	145,2
6	**INSTALAÇÕES ELÉTRICA, DE REDE, LÓGICA E TELEFONIA**		
6.1	Fornecimento e instalação de tomada para lógica, RJ45, com caixa sobrepor, aparente	uni	5

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 312049/2025, emitida em 17/01/2026

Certidão nº 312049/2025
19/01/2026, 08:44
Chave de Impressão: DZxB7
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/01/2026 e contém 10 folhas

6.2	Fornecimento e instalação de ponto de interruptor com módulo de PVC de 01 seção com tomada conjugada (1S + 1T) aparente, com canaleta plástica com divisória 20 x 10mm	uni	6
6.3	Fornecimento e instalação de Ponto de luz em teto ou parede, com canaleta plástica com divisória 20 x 10mm, aparente	uni	3
6.4	Fornecimento e instalação de tomada para uso geral, 2P + T, ABNT, de sobrepor, 10 A, com caixa, para uso em canaleta 20 x 10mm	uni	6
6.5	Fornecimento e instalação de Interruptor 02 seções, com caixa PVC 4" x 2", aparente	uni	5
6.6	Fornecimento e instalação de Interruptor paralelo (1 módulo) com 1 tomada de embutir 2P+T 10A, incluindo suporte e placa	uni	5
6.7	Fornecimento e instalação de Luminária espelhadas tipo calha 1,20m de comprimento e 20cm de largura, de sobrepor, com reator de partida rápida e lâmpadas material e instalação. LED potência de 2 x 32 Watts- Substituição com material e instalação.	uni	9
6.8	Fornecimento e instalação de Luminária espelhadas tipo calha 1,20m de comprimento e 20cm de largura, de embutir, lâmpadas LED potência de 2 x 32 Watts - Substituição, com material e instalação.	uni	10
6.9	Fornecimento e instalação de canaleta 20 x 10 mm sem divisória, branca	m	10
6.10	Fornecimento e instalação de tampa cega (espelho liso) para caixa 4" x 2"	uni	2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 312049/2025, emitida em 17/01/2026

Certidão nº 312049/2025
19/01/2026, 08:44
Chave de Impressão: DZxB7
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/01/2026 e contém 10 folhas

6.11	Fornecimento e instalação de luminária spot led preto, tipo sobrepor direcionável, com 1 lâmpada de 15W em LED, potência equivalente, luminosidade de 6500K, autovolt 100-240V	uni	20
7	**ESQUADRIAS**		
7.1	Fornecimento e instalação de esquadrias em vidro tipo "blindex", incluso ferragens e complementos	m²	25
7.2	Fechadura de embutir para porta de banheiro, completa, acabamento padrão médio, incluso execução de furo	uni	4
7.3	Fornecimento e instalação de Vidro temperado 8 mm, liso, transparente, colocado em caixilho com gaxeta de neoprene	m²	20
7.4	Fornecimento e instalação de Fechadura com maçaneta tipo alavanca inox, padrão médio	uni	2
7.5	Fornecimento e instalação de borrachas impermeabilizantes para esquadrias de portas e janelas	m	250
7.6	Fornecimento e instalação de jogo de ferragens cromadas para porta de vidro temperado, com trinco e fechadura	cj	4
7.7	Fornecimento e aplicação de adesivo selante, para isolamento interno e externo	kg	150
8	**IMPERMEABILIZAÇÃO**		
8.1	Fornecimento e aplicação de manta impermeabilizante polietileno preta 3mm	m²	355

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 312049/2025, emitida em 17/01/2026

Certidão nº 312049/2025
19/01/2026, 08:44
Chave de Impressão: DZxB7
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/01/2026 e contém 10 folhas

8.2	Fornecimento e instalação de manta permeável Geotêxtil - Bidim	m²	355
8.3	Fornecimento e aplicação de argamassa polimérica impermeabilizante, semi-flexível	m²	369,42
9	**REVESTIMENTOS**		
9.1	Fornecimento e instalação para assentamento de revestimento cerâmico tipo A grês para paredes internas 30 x 30 cm, assentadas com argamassa pré-fabricada de cimento colante e rejuntamento com cimento branco.	m²	90
10	**PISO**		
10.1	Execução de contrapiso com argamassa de cimento e areia, traço 1:3, espessura de 20mm.	m²	701,2
10.2	Fornecimento e instalação de piso com material de madeira de reflorestamento, em placas não-uniformes.	m²	112
10.3	Tratamento (pintura) de piso em madeira de reflorestamento com resina acrílica incolor impermeabilizante	m²	392
10.4	Tratamento (pintura) em piso de madeira, cor imbuia.	m²	118,98
11	**INSTALAÇÕES HIDRO- SANITÁRIAS**		
11.1	fornecimento e instalação de torneira de pressão, de mesa, para lavabo, com acabamento cromado.	uni	4

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 312049/2025, emitida em 17/01/2026

Certidão nº 312049/2025
19/01/2026, 08:44
Chave de Impressão: DZxB7
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/01/2026 e contém 10 folhas

11.2	Fornecimento e instalação de tubo, PVC, soldável, DN 25 mm, instalado em ramal de distribuição de água	uni	4
11.3	Fornecimento e instalação de engate flexível em plástico branco Ø 1/2"x 40 mm (rabicho) de PVC para ligação hidráulica.	uni	3
11.4	Fornecimento e instalação de sifão do tipo garrafa/copo em PVC Ø 1.1/4 x 1.1/2"	uni	3
11.5	Fornecimento e instalação de sifão do tipo flexível em PVC Ø 1 x 1.1/2"	uni	4
11.6	Fornecimento e instalação de tubo, PVC, soldável, DN 25 mm, instalado em rede de água	m	15
11.7	Fornecimento e instalação de tubo, PVC, soldável, DN 40 mm, instalado em rede de água	m	15
11.8	Tubo, PVC, soldável, DN 60 mm, instalado em rede de água - fornecimento e instalação	m	15
11.9	Fornecimento e instalação de ponto de esgoto com conexões e tubo de PVC de DN 100 m	uni	5
11.10	Fornecimento e instalação de conexões de PVC de DN 25 mm	uni	30
11.11	fornecimento e instalação de conexões de PVC de DN 40 mm	uni	30
11.12	fornecimento e instalação de conexões de PVC de DN 60 mm	uni	30
11.13	Limpeza de dutos de drenagem (calhas e ramais)	m	150

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 312049/2025, emitida em 17/01/2026

Certidão nº 312049/2025
19/01/2026, 08:44
Chave de Impressão: DZxB7
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/01/2026 e contém 10 folhas

11.14	Limpeza de reservatórios superiores e inferiores de coleta de águas pluviais	und	3
11.15	Fornecimento e instalação de calhas em pvc DN 50mm para drenagem e captação de águas pluviais	m	140
12	**PINTURA**		
12.1	Pintura em superfícies metálicas com tinta aderente para ambientes externos (Especificações de tinta com materiais para pintura náutica)	m²	1403
12.2	Pintura em superfícies metálicas com tinta aderente, para ambientes internos (padrão pintura náutica)	m²	400
12.3	Pintura acrílica sobre alvenarias ou divisórias, em ambientes internos	m²	400
12.4	Pintura sobre superfície de concreto, em ambientes externos	m²	69
12.5	Pintura sobre superfície amadeirada com tinta aderente, para ambientes externos	m²	90
12.6	Pintura sobre superfície metálica em grafitagem, para ambientes externos	m²	100
13	**CONCRETO**		
13.1	Fornecimento e aplicação de concreto não estrutural, 15mpa	m³	3
14	**PAISAGISMO**		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 312049/2025, emitida em 17/01/2026

Certidão nº 312049/2025
19/01/2026, 08:44
Chave de Impressão: DZxB7
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/01/2026 e contém 10 folhas

14.1	Fornecimento e aplicação de grama esmeralda e substrato (Cobertura, teto verde)	m²	470
15	**LIMPEZA GERAL**		
15.1	Limpeza geral da edificação (resíduos diversos gerados durante a execução de serviços de manutenção corretiva da edificação)	m²	175
15,2	Limpeza (Lavagem) externa de containers	m²	1403
15.3	Bota-Fora (descarte adequado de resíduos diversos gerados durante execução de serviços, em local autorizado pela prefeitura/fiscalização do local)	m³	3

CONTRATANTE

SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO ESTADO DA BAHIA - SEBRAE/BA, CNPJ: 14.797.724/0001-12, pessoa jurídica de Direito Privado, com sede na RUA ARTHUR DE AZEVÊDO MACHADO, 1225, Costa Azul CEP 41.770-790, Salvador - BA.

CONTRATATADO

R.N ENGENHARIA LTDA INSCRITO NO CNPJ: SOB N° 26.757.074/0001-60, com sede na avenida Tancredo Neves, Edif. Centro Empresarial Previnor, sala 1306, Caminho da Árvores CEP: 41.820-021 – Salvador BA

ENGENHEIRO RESPONSÁVEL

IGOR RODEIRO NASSIFFE – Engenheiro Civil – CREA BA 3000027927 BA
RNP: 0514838680 – ART OBRA / SERVIÇO Nº BA20240800433.

OBJETO DO CONTRATO

Serviços de manutenção corretiva e de conservação com reparos, predial e de equipamentos, sob demanda, com fornecimento de mão de obra, ferramentas equipamentos, produtos e materiais, a serem prestados ao SEBRAE, Salvador, Bahia, mediante o regime de empreitada por preço unitário, conforme projetos de arquitetura e engenharia fornecidos

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 312049/2025, emitida em 17/01/2026

Certidão nº 312049/2025
19/01/2026, 08:44
Chave de Impressão: DZxB7
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/01/2026 e contém 10 folhas

PRAZO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL
05/04/2024 à 05/04/2025

ENDEREÇO DA OBRA
Avenida Antonio Carlos Magalhães, nº s/n, Parque da Cidade, Itaigara, Salvador - BA, 40150-140

INICIO DE EXECUÇÃO
25/06/2024

FIM DE EXECUÇÃO
01/11/2024

VALOR DO CONTRATO
R$ 750.000,00 (setecentos e cinquenta mil reais)

Sendo assim, afirmo que foi constatado no local da obra/serviço a veracidade das informações presentes no atestado técnico emitido pelo contratante, bem como a constatação das informações descritas na tabela acima com a descrições dos itens/atividades desenvolvidas. Reitero ainda que a obra/serviço foi realizada em total conformidade com as especificações técnicas e normas da ABNT.

Salvador, 16 de dezembro de 2025

gov.br Documento assinado digitalmente
RAFAEL SANTANA RIBEIRO
Data: 09/01/2026 17:28:32-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Profissional declarante das informações técnicas
Rafael Santana Ribeiro – Engenheiro Civil
Título Profissional: CREA/BA 3000020363
Nº de Registro: 0514692421

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 312049/2025, emitida em 17/01/2026

Certidão nº 312049/2025
19/01/2026, 08:44
Chave de Impressão: DZxB7
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/01/2026 e contém 10 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

302872/2025

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: **IGOR RODEIRO NASSIFFE**
Registro: **3000027927BA** RNP: **0514838680**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **BA20251231612** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 17/09/2025 Baixada em: 01/12/2025
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO DE DADOS Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **R.N ENGENHARIA LTDA**

Contratante: **MUNICIPIO DE SALVADOR** CPF/CNPJ: **13.927.801/0017-06**
Endereço do contratante: AVENIDA ESTADOS UNIDOS Nº: 50
Complemento: ED. SESQUICENTENARIO 6 E 7 ANDAR Bairro: COMÉRCIO
Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 40010020
Contrato: 058/2024 Celebrado em: 02/10/2024
Valor do contrato: R$ 1.252.189,43 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: RUA SANTA FILOMENA Nº: s/n
Complemento: Bairro: SÃO TOMÉ DE PARIPE
Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 40800258
Coordenadas Geográficas: -12.823630, -38.483630
Data de início: 04/10/2024 Conclusão efetiva: 04/10/2025
Finalidade: Outro
Proprietário: MUNICIPIO DE SALVADOR CPF/CNPJ: 13.927.801/0017-06

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #TOS_1.1.2.4 - EM MATERIAIS MISTOS 52 - Execução de reforma 446.52 metro quadrado;

Observações

Execução de obras de reforma e ampliação da Unidade Prato Popular, localizada na Rua Santa Filomena, São Tomé de Paripe, Salvador – Ba.

Informações Complementares

- COM EXCEÇÃO DE INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA, POR EXTRAPOLAR AS ATRIBUIÇÕES DO RESPONSÁVEL TÉCNICO REQUERENTE.
- CONSIDERAR OS QUANTITATIVOS E UNIDADES DE MEDIDAS DAS ATIVIDADES EXECUTADAS, CONSTANTES NO ATESTADO
- CONSIDERAR OS SERVIÇOS DE CLIMATIZAÇÃO, AR-CONDICIONADO, TELEFONIA E LÓGICA, APENAS A INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO SECA.
- CONSIDERAR OS SERVIÇOS DE ELÉTRICA, APENAS EM BAIXA TENSÃO, NO ÂMBITO DA EDIFICAÇÃO.
- CONSIDERAR OS SERVIÇOS EXECUTADOS, APENAS NO ÂMBITO DA ENGENHARIA CIVIL.
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA `b` DO ARTIGO 6° DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1966.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 21 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 302872/2025
03/12/2025, 17:53
548C7

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega de propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-ba.sitac.com.br/publico/, com a chave: 548C7

PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR

Secretaria de Promoção Social, Combate à Pobreza, Esportes e Lazer

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **R.N ENGENHARIA LTDA**, inscrita no CNPJ nº 26.757.074/0001-60, sediada à avenida Luís Viana Filho, edif. Hangar Business Park Hangar, nº 04, Sala 109, São Cristóvão, Salvador - BA, CEP: 41500-300, executou satisfatoriamente para **SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL, COMBATE À POBREZA, ESPORTES E LAZER – SEMPRE** em conformidade com as especificações técnicas e normas da **ABNT** os serviços de: **Execução de obras de reforma e ampliação da Unidade Prato Popular,** localizada na Rua Santa Filomena, São Tomé de Paripe, Salvador-Ba, CEP: 40800-258, correspondente ao **Processo nº 232428/2023**, referente à **TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2024.**

CONTRATANTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL, COMBATE A POBREZA, ESPORTES E LAZER – SEMPRE, CNPJ 13.927.801/0017-06, pessoa jurídica de Direito Público, com sede no edifício sesquicentenário, andares 6º e 7º, nº 50, Comércio, Salvador/BA. CEP: 40010-020.

PROPRIETÁRIO

SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL, COMBATE A POBREZA, ESPORTES E LAZER – SEMPRE, CNPJ 13.927.801/0017-06, pessoa jurídica de Direito Público, com sede no edifício sesquicentenário, andares 6º e 7º, nº 50, Comércio, Salvador/BA. CEP: 40010-020.

FISCALIZAÇÃO

MUNICIPIO DE SALVADOR - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL, COMBATE A POBREZA, ESPORTES E LAZER – SEMPRE, CNPJ 13.927.801/0017-06, pessoa jurídica de Direito Público, com sede no edifício sesquicentenário, andares 6º e 7º, nº 50, Comércio, Salvador/BA. CEP: 40010-020.

1

Digitalizado com CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 302872/2025, emitida em 03/12/2025

Certidão nº 302872/2025
04/12/2025, 08:25
Chave de Impressão: 548C7
O documento neste ato registrado foi emitido em 03/12/2025 e contém 21 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR

Secretaria de Promoção Social, Combate à Pobreza, Esportes e Lazer

PRAZO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL
04/10/2024 a 04/10/2025

REGIME DO CONTRATO
Empreitada por Preço Unitário

CONTRATO: 058/2024

DATA DE INÍCIO DOS SERVIÇOS: 04/10/2024

DATA DE TÉRMINO DOS SERVIÇOS: 27/08/2025

VALOR DO CONTRATO
R$ 1.002.229,78 (um milhão, dois mil, duzentos e vinte e nove reais e setenta e oito centavos).

VALOR DO ADITIVO
R$ 249.959,65 (duzentos e quarenta e nove mil, novecentos e cinquenta e nove reais e sessenta e cinco centavos).

VALOR TOTAL DO CONTRATO:
R$ 1.252.189,43 (um milhão, duzentos e cinquenta e dois mil, cento e oitenta e nove reais e quarenta e três centavos).

EQUIPE TÉCNICA DA CONTRATADA
ART OBRA/SERVIÇO Nº BA20240913110 - INICIAL
ENGENHEIRO CIVIL: IGOR RODEIRO NASSIFFE – CREA BA 3000027927 BA - RNP 0514838680

DECLARAMOS AINDA QUE OS SERVIÇOS FORAM REALIZADOS ATENDENDO AS ESPECIFICAÇÕES DE PROJETOS, NORMAS TÉCNICAS DE EXECUÇÃO E PADRÃO DE QUALIDADE EXIGIDA, NÃO HAVENDO RESTRIÇÕES OU FATOS QUE DESABONEM A CONTRATADA.

2

Digitalizado com CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 302872/2025, emitida em 03/12/2025

Certidão nº 302872/2025
04/12/2025, 08:25
Chave de Impressão: 548C7
O documento neste ato registrado foi emitido em 03/12/2025 e contém 21 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR

Secretaria de Promoção Social, Combate à Pobreza, Esportes e Lazer

RELAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NO CONTRATO

PLANILHA DE CONTRATO					
ITEM	**CÓDIGO**	**BANCO**	**DESCRIÇÃO**	**UND**	**QUANT.**
1			**SERVIÇOS PRELIMINARES**		**1**
1.1	51	ORSE	PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA - REV 02_01/2022	M²	12
1.2	COMP.001	PRÓPRIO	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X (REF. 74220/1 SINAPI)	M²	129,8
1.3	00010775	SINAPI	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	MES	6
1.4	00010778	SINAPI	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS,1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	MES	6
1.5	00010776	SINAPI	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	MES	6
1.6	00010776	SINAPI	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	MES	6
1.7	COMPO.004	PRÓPRIO	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA PARA OBRA E INSTALAÇÃO SANITÁRIA PROVISÓRIA, PEQUENAS OBRAS, INCLUSIVE RESERVATÓRIO DE POLIETILENO 1000L - INSTALAÇÃO MÍNIMA - REF. TCPO 02.001.000009	UND	1
1.8	9416	ORSE	INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA, AEREA, TRIFASICA, EM POSTE GALVANIZADO, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO MEDIDOR	UN	1
1.9	4176	ORSE	LOCAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÃO ENTRE 200 E 1000 M2, INCLUSIVE EXECUÇÃO DE GABARITO DE MADEIRA	M²	413,5

Digitalizado com CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 302872/2025, emitida em 03/12/2025

Certidão nº 302872/2025
04/12/2025, 08:25
Chave de Impressão: 548C7
O documento neste ato registrado foi emitido em 03/12/2025 e contém 21 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR

Secretaria de Promoção Social, Combate à Pobreza, Esportes e Lazer

2			**MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO**		**1**
2.1	COMP0.12	PRÓPRIO	MOBILIZAÇÃO	UND	1
2.2	COMP0.13	PRÓPRIO	DESMOBILIZAÇÃO	UND	1
3			**ADMINISTRAÇÃO DE OBRA**		**1**
3.1	COMP-011	PRÓPRIO	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UND	1
4			**DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES**		**1**
4.1	6	ORSE	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO E=0,09M - REVESTIDA	M³	36,04
4.2	18	ORSE	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO OU LADRILHO	M²	225,4
4.3	97633	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M²	51,44
4.4	16	ORSE	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO - REV 01	M²	188,2
4.5	12	ORSE	DEMOLIÇÃO DE FORROS	M²	225,46
4.6	100982	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M³	147,06
4.7	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2162,78
4.8	COTAÇÃO .01	PRÓPRIO	TAXA DE DESCARTE EM ATERRO METROPOLITANO LICENCIADO	TON	220,59
5			**PAVIMENTAÇÃO**		**1**
5.1	COMP.005	PRÓPRIO	REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE (REF. 5622 SINAPI)	M²	63,6
5.2	5103	ORSE	REGULARIZAÇÃO MANUAL	M²	19,13
5.3	94275	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016	M	42,5

Digitalizado com CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 302872/2025, emitida em 03/12/2025

Certidão nº 302872/2025
04/12/2025, 08:25
Chave de Impressão: 548C7
O documento neste ato registrado foi emitido em 03/12/2025 e contém 21 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR

Secretaria de Promoção Social, Combate à Pobreza, Esportes e Lazer

5.4	94995	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	M²	89,04
6			**FUNDAÇÃO E ESTRUTURA**		**1**
6.1	96523	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	M³	196,6
6.2	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M³	46,6
6.3	96616	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017	M³	6,8
6.4	COMP.002	PRÓPRIO	ORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO, C/ REAPROVEITAMENTO 2X.(REF. 5970 SINAPI)	M²	24,68
6.5	11482	ORSE	CONCRETO SIMPLES USINADO FCK=25MPA, BOMBEADO, LANÇADO E ADENSADO NA INFRAESTRUTURA	M³	10,01
6.6	140	ORSE	AÇO CA - 50 Ø 6,3 A 12,5MM, INCLUSIVE CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS, PARA SUPERESTRUTURAS E FUNDAÇÕES - R1	KG	189,27
6.7	92263	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	M²	326,97
6.8	11486	ORSE	CONCRETO SIMPLES USINADO FCK=30MPA, BOMBEADO, LANÇADO E ADENSADO NA INFRAESTRUTURA	M³	19,5
6.9	140	ORSE	AÇO CA - 50 Ø 6,3 A 12,5MM, INCLUSIVE CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS, PARA SUPERESTRUTURAS E FUNDAÇÕES - R1	KG	1116,6
6.10	97083	SINAPI	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021	M²	188,2
6.11	96620	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017	M³	18,82
6.12	97090	SINAPI	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-138. AF_09/2021	KG	131,74

Digitalizado com CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 302872/2025, emitida em 03/12/2025

Certidão nº 302872/2025
04/12/2025, 08:25
Chave de Impressão: 548C7
O documento neste ato registrado foi emitido em 03/12/2025 e contém 21 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR

Secretaria de Promoção Social, Combate à Pobreza, Esportes e Lazer

7			**ALVENARIA, FECHAMENTO E REVESTIMENTO**		**1**
7.1	103325	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	M²	530,29
7.2	87378	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M³	21,21
7.3	87369	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M³	21,21
7.4	94439	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), BETONEIRA 400 L, E = 4 CM ÁREAS SECAS E MOLHADAS SOBRE LAJE, E = 3 CM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, CASA E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	M²	188,2
7.5	COMP.006	PRÓPRIO	PISO CIMENTADO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO RUSTICO ESPESSURA 2CM, ARGAMASSA COM PREPARO MANUAL	M²	225,4
7.6	87251	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	M²	88,2
7.7	87269	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	M²	533,4
7.8	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M²	1023,55
7.9	2279	ORSE	EMASSAMENTO DE SUPERFÍCIE, COM APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE MASSA ACRÍLICA, LIXAMENTO E RETOQUES - REV 03	M²	1023,55
7.10	104641	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M²	526,5
7.11	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M²	497,05

Digitalizado com CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 302872/2025, emitida em 03/12/2025

Certidão nº 302872/2025
04/12/2025, 08:25
Chave de Impressão: 548C7
O documento neste ato registrado foi emitido em 03/12/2025 e contém 21 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR

Secretaria de Promoção Social, Combate à Pobreza, Esportes e Lazer

7.12	2276	ORSE	RODAPÉ CERÂMICO 10 X 45 CM, PORCELANATO, BIANCO TU POLIDO, LINHA PROGETTO, PORTOBELLO OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-III, REJUNTADO	M	170,5
7.13	101161	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M²	1,28
7.14	102253	SINAPI	DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021	M²	3,61
8			**FORRO E COBERTURA**		**1**
8.1	3649	ORSE	MADEIRAMENTO EM MASSARANDUBA/MADEIRA DE LEI, PEÇA SERRADA 5CM X 11CM, P/ TELHA ONDULADA ETERNIT 8 MM	M²	202,2
8.2	104467	SINAPI	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA DE EDIFICAÇÕES COM ESTRUTURA DE APOIO. AF_11/2022	KG	1821,94
8.3	94218	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO E= 8 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019_PS	M²	273,7
8.4	10330	ORSE	CALHA EM FIBRA VIDRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M²	14,76
8.5	100435	SINAPI	RUFO EM FIBROCIMENTO PARA TELHA ONDULADA E = 6 MM, ABA DE 26 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, EXCETO CONTRARRUFO. AF_07/2019	M	84,5
8.6	9215	ORSE	COBERTURA EM POLICARBONATO ALVEOLAR DE 8MM, FIXADO EM PEÇAS DE ALUMÍNIO INCLUSIVE INSTALAÇÃO	M²	32,9
8.7	7702	ORSE	FORRO DE GESSO ACARTONADO, COR BRANCA, PLACA 1243 X 618MM, MARCA GYPSUM, MODELO GESSOLYNE OU SIMILAR, INSTALADO	M²	357,5
8.8	96116	SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023	M²	41,8
8.9	88484	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M²	357,5
8.10	88494	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO,	M²	357,5

Digitalizado com CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 302872/2025, emitida em 03/12/2025

Certidão nº 302872/2025
04/12/2025, 08:25
Chave de Impressão: 548C7
O documento neste ato registrado foi emitido em 03/12/2025 e contém 21 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR

Secretaria de Promoção Social, Combate à Pobreza, Esportes e Lazer

			LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023		
8.11	COMP.007	PRÓPRIO	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 (REF. 88486 SINAPI)	M²	357,5
8.12	12306	ORSE	IMPERMEABILIZAÇÃO C/MANTA ASFÁLTICA 3MM, CLASSE B, ESTRUDADA C/REFORÇO DE NÃO TECIDO DE POLIÉSTER, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE 1 DEMÃO DE PRIMER E PROTEÇÃO MECÂNICA TRAÇO 1:3	M²	32,1
9			**BANCADAS E LOUÇAS**		**1**
9.1	10759	ORSE	BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E=2CM	M²	1,6
9.2	7784	ORSE	RODOPIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, H = 10 CM, E= 2CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-I, COM ACABAMENTO ABOLEADO	M	2,67
9.3	7352	ORSE	CUBA DE SOBREPOR OVAL (DECA REF.L65), ACABAMENTO GE-17, COM SIFÃO CROMADO (ASTRA REF SC5), ENGATE CROMADO (DECA), VÁLVULA CROMADA (DECA REF1602) OU SIMILARES, EXCLUSIVE TORNEIRA	UN	3
9.4	13383	ORSE	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SEM COLUNA *45,5 X 36 CM*, INCLUSIVE SIFÃO, VÁLVULA E ENGATE CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3
9.5	13383	ORSE	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SEM COLUNA *45,5 X 36 CM*, INCLUSIVE SIFÃO, VÁLVULA E ENGATE CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1
9.6	COTAÇÃO 02	PRÓPRIO	BANCADA EM AÇO INOX - 304	UND	1
9.7	86936	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	9
9.8	13383	ORSE	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SEM COLUNA *45,5 X 36 CM*, INCLUSIVE SIFÃO, VÁLVULA E ENGATE CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2
9.9	86874	SINAPI	TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1
9.10	86877	SINAPI	VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1

Digitalizado com CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 302872/2025, emitida em 03/12/2025

Certidão nº 302872/2025
04/12/2025, 08:25
Chave de Impressão: 548C7
O documento neste ato registrado foi emitido em 03/12/2025 e contém 21 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR

Secretaria de Promoção Social, Combate à Pobreza, Esportes e Lazer

9.11	86881	SINAPI	SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1
9.12	86884	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	7
9.13	11747	ORSE	TORNEIRA PARA LAVATÓRIO, DE MESA, CROMADA, BICA ALTA, REF.: FLEX PLUS, 1198 C21, DA DECA OU SIMILAR, INCLUSIVE FURO PARA INSTALAÇÃO EM BANCADA	UN	11
9.14	7612	ORSE	TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO, LINHA LINK, DECA, REF. 1172 C OU SIMILAR	UN	6
9.15	100853	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, TIPO MONOCOMANDO. AF_01/2020	UN	1
9.16	2082	ORSE	TORNEIRA CROMADA PARA JARDIM, DECA 1153C39, 1/2" OU SIMILAR	UN	1
9.17	86888	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6
9.18	95471	SINAPI	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1
9.19	100869	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2
9.20	100858	SINAPI	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA – PADRÃO MÉDIO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1
9.21	100849	SINAPI	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	6
9.22	7611	ORSE	PORTA-PAPEL HIGIÊNICO, LINHA DOMUS, REF. 102 C40, DA MEBER OU SIMILAR	UN	7
9.23	95547	SINAPI	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	5
9.24	4287	ORSE	DISPENSER PARA TOALHA INTERFOLHADA	UN	5
9.25	9020	ORSE	COIFA EM AÇO INOX ESCOVADO G-220 AISI 304 LIGA 18.8, TIPO PAREDE, COM FILTROS INERCIAS, CALHA COLETORA DE GORDURA E LUMINÁRIA, DIMENSÕES: LARG=4000 X PROF=1200 X ALT=450MM	UN	1
9.26	8445	ORSE	COIFA EM AÇO INOX COM FILTRO 120X70X25CM, MULTINOX OU SIMILAR	UN	1

Digitalizado com CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 302872/2025, emitida em 03/12/2025

Certidão nº 302872/2025
04/12/2025, 08:25
Chave de Impressão: 548C7
O documento neste ato registrado foi emitido em 03/12/2025 e contém 21 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR

Secretaria de Promoção Social, Combate à Pobreza, Esportes e Lazer

9.27	9026	ORSE	CHAPÉU CHINÊS Ø 25CM PARA EXAUSTÃO DE AQUECEDOR	UN	2
10			**ESQUADRIAS**		**1**
10.1	90841	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	4
10.2	90843	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	6
10.3	90844	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	4
10.4	COMP.008	PRÓPRIO	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 100X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UND	2
10.5	COMP.009	PRÓPRIO	PORTA DE CORRER SEMI-OCA 100CM INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS (REF 8800 ORSE	UND	1
10.6	11947	ORSE	PORTA EM ALUMÍNIO, COR N/P/B, TIPO VENEZIANA (ATÉ 50%) E VIDRO (ATÉ 50%), DE ABRIR OU CORRER, COMPLETA, INCLUSIVE CAIXILHOS, DOBRADIÇAS OU ROLDANAS, FECHADURA EXCLUSIVE VIDRO	M²	17,43
10.7	100701	SINAPI	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019	M²	1,68
10.8	12989	ORSE	PORTÃO EM FERRO, EM TUBO DE AÇO GALV. 2" E TELA REVESTIDA 1"	M²	3,04
10.9	94570	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M²	34,17

9

Digitalizado com CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 302872/2025, emitida em 03/12/2025

Certidão nº 302872/2025
04/12/2025, 08:25
Chave de Impressão: 548C7
O documento neste ato registrado foi emitido em 03/12/2025 e contém 21 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR

Secretaria de Promoção Social, Combate à Pobreza, Esportes e Lazer

10.10	94569	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M²	2,77
10.11	8898	ORSE	GRADE DE FERRO COM BARRA QUADRADA DE 1/2" NA VERTICAL, BARRAS DE QUADRADA DE 1/2" NA HORIZONTAL E QUADRO COM BARRA DE FERRO DE 1/2", INCLUSIVE CHUMBADORES COM PARAFUSOS	M²	59,81
10.12	4652	ORSE	PINTURA DE PROTEÇÃO SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS COM 01 DEMÃO DE PRIMER À BASE DE EPÓXI - REZINC WBS - RENNER OU SIMILAR - R1	M²	61,49
10.13	2308	ORSE	PINTURA DE ACABAMENTO COM LIXAMENTO E APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE ESMALTE SINTÉTICO SOBRE MADEIRA - R1	M²	61,49
10.14	9736	ORSE	BARRA ANTIPÂNICO SIMPLES SEM CHAVE PARA UMA PORTA REF. MH2585 OU SIMILAR	UN	2
10.15	9593	ORSE	FILETE EM GRANITO CAPRI, L=6CM, ESP= 2CM, PARA ACABAMENTOS	M	5
11			**INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIA E PLUVIAL**		**1**
11.1	95635	SINAPI	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDÁVEL DN 25 (¾") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016	UN	1
11.2	102610	SINAPI	CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 3000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	3
11.3	89957	SINAPI	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UN	34
11.4	91785	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	10,7
11.5	91786	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	28,8

Digitalizado com CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 302872/2025, emitida em 03/12/2025

Certidão nº 302872/2025
04/12/2025, 08:25
Chave de Impressão: 548C7
O documento neste ato registrado foi emitido em 03/12/2025 e contém 21 folhas

11.6	91787	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	16,1
11.7	91785	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	41,7
11.8	89353	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	15
11.9	94495	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2
11.10	94496	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2
11.11	89352	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2
11.12	4281	ORSE	TORNEIRA DE BÓIA P/CAIXA D'AGUA D= 3/4" (DECA OU SIMILAR)	UN	3
11.13	94704	SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	3
11.14	94705	SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	2
11.15	91795	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015	M	153,2

Digitalizado com CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 302872/2025, emitida em 03/12/2025

Certidão nº 302872/2025
04/12/2025, 08:25
Chave de Impressão: 548C7
O documento neste ato registrado foi emitido em 03/12/2025 e contém 21 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR

Secretaria de Promoção Social, Combate à Pobreza, Esportes e Lazer

11.16	91794	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANITÁRIO, PRUMADA DE ESG. SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO), INCL. CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015	M	10,5
11.17	91793	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015	M	74,1
11.18	91792	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	28,9
11.19	10317	ORSE	GRELHA P/RALO EM PVC, REDONDA, 15CM, TIGRE OU SIMILAR	UN	14
11.20	104327	SINAPI	RALO SIFONADO REDONDO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	3
11.21	89707	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	8
11.22	89708	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1
11.23	4283	ORSE	RALO HEMISFÉRICO EM Fº Fº, TIPO ABACAXI Ø 100MM	UN	13
11.24	4883	ORSE	CAIXA DE INSPEÇÃO 0.60 X 0.60 X 0.60M	UN	8
11.25	11334	ORSE	CAIXA DE GORDURA 0.60 X 0.60 X 0.60M	UN	4
11.26	2797	ORSE	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS ESP. = 0,12M, DIM. INT. = 0.60 X 0.60 X 0.60M	UN	6
12			**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**		**1**

Digitalizado com CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 302872/2025, emitida em 03/12/2025

Certidão nº 302872/2025
04/12/2025, 08:25
Chave de Impressão: 548C7
O documento neste ato registrado foi emitido em 03/12/2025 e contém 21 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR

Secretaria de Promoção Social, Combate à Pobreza, Esportes e Lazer

12.1	101946	SINAPI	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1
12.2	101881	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1
12.3	453	ORSE	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 100 A, PADRÃO DIN (EUROPEU - LINHA BRANCA), 65KA	UN	1
12.4	7997	ORSE	DISJUNTOR BIPOLAR DR 63 A - DISPOSITIVO RESIDUAL DIFERENCIAL, TIPO AC, 30MA	UN	1
12.5	9041	ORSE	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 60KA - 275V	UN	1
12.6	93655	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	19
12.7	93662	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4
12.8	93658	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4
12.9	93665	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	5
12.10	10793	ORSE	CAIXA DE PASSAGEM PVC, 4" X 2", EMBUTIR, P/ELETRODUTO - REV 01	UN	74
12.11	743	ORSE	CAIXA DE PASSAGEM PVC, 4" X 4" CM, EMBUTIR, P/ELETRODUTO	UN	12
12.12	4279	ORSE	TOMADA DUPLA, DE EMBUTIR, PARA USO GERAL, 2P+T, ABNT, 10A	UN	53
12.13	478	ORSE	TOMADA 2P + T, ABNT, DE EMBUTIR, 10 A, COM PLACA EM PVC	UN	17
12.14	8818	ORSE	TOMADA 2P + T, ABNT, DE EMBUTIR, 20 A, COM PLACA EM PVC	UN	10
12.15	92023	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	4
12.16	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	23
12.17	4878	ORSE	PONTO DE LUZ EM TETO OU PAREDE, APARENTE SEM ELETRODUTO	PT	64
12.18	12368	ORSE	LUMINÁRIA DE SOBREPOR, (TECNOLUX REF.FLP-6478/2X20) TUBLED CORPO/ REFLETOR E ALETAS FABRICADAS EM CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTADA EM EPOXI BRANCO, PARA USO DE 2 LAMPADAS	UN	32

13

Digitalizado com CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 302872/2025, emitida em 03/12/2025

Certidão nº 302872/2025
04/12/2025, 08:25
Chave de Impressão: 548C7
O documento neste ato registrado foi emitido em 03/12/2025 e contém 21 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR

Secretaria de Promoção Social, Combate à Pobreza, Esportes e Lazer

			TUBLED DE 20W		
12.19	9121	ORSE	LUMINÁRIA EXTERNA EM CORPO DE AÇO C/ PINTURA ELETROSTÁTICA, REFLETOR EM ALUMÍNIO MARTELADO, DIFUSOR EM VIDRO TEMPERADO, REF. EX08-S3E40 DA LUMICENTER OU SIMILAR, INCLUSIVE LÂMPADA E REATOR	UN	21
12.20	13178	ORSE	ARANDELA USO EXTERNO LAMPADA LED 18W G-LIGHT OU SIMILAR	UN	11
12.21	8684	ORSE	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA 100 X 100 X 3000 MM (REF. MOPA OU SIMILAR)	UN	45,8
12.22	8730	ORSE	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA 150 X 100 X 3000 MM (REF. MOPA OU SIMILAR)	UN	30,9
12.23	357	ORSE	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM = 60MM (2")	M	15,4
12.24	353	ORSE	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM = 25MM (3/4")	M	172,8
12.25	399	ORSE	ELETRODUTO FLEXÍVEL DE PVC (SANFONADO), DIÂM = 25MM (3/4")	M	235,2
12.26	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	3828,6
12.27	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	111
12.28	91930	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	78
12.29	8297	ORSE	CABO DE COBRE NÚ 25 MM2 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO (4,51M/KG)	KG	47,6
12.30	92984	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	98,8
12.31	12915	ORSE	CAIXA DE CONCRETO PRE MOLDADO PARA ATERRAMENTO, COM TAMPA, 40 X 40 X 40, E = 5CM	UN	6
12.32	9379	ORSE	HASTE COBREADA COPPERWELD P/ATERRAMENTO D= 5/8" X 2,40M	UN	6
12.33	681	ORSE	CONECTOR PARA HASTE DE ATERRAMENTO 5/8" - FORNECIMENTO E	UN	6

Digitalizado com CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 302872/2025, emitida em 03/12/2025

Certidão nº 302872/2025
04/12/2025, 08:25
Chave de Impressão: 548C7
O documento neste ato registrado foi emitido em 03/12/2025 e contém 21 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR

Secretaria de Promoção Social, Combate à Pobreza, Esportes e Lazer

			ASSENTAMENTO - REV 02 (10/2021)		
13			**INSTALAÇÕES CLIMATIZAÇÃO**		**1**
13.1	13271	ORSE	INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT (EVAPORADORA E CONDENSADORA), HI-WALL (PAREDE), ATÉ 9000 BTU/H	UN	4
13.2	13271	ORSE	INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT (EVAPORADORA E CONDENSADORA), HI-WALL (PAREDE), ATÉ 9000 BTU/H	UN	1
13.3	13274	ORSE	INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT (EVAPORADORA E CONDENSADORA), HI-WALL (PAREDE), DE 12000 BTU/H ATÉ 18000 BTU/H	UN	1
13.4	7289	ORSE	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO EM COBRE P/ INTERLIGAÇÃO DO CONDENSADOR AO EVAPORADOR, INCLUSIVE ISOLAMENTO, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA, CONEXÕES E FIXAÇÕES, P/ CONDICIONADORES DE AR SPLIT SYSTEM ATÉ 48.000 BTU.	M	55
13.5	104316	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	M	42
13.6	99253	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	UN	5
14			**INSTALAÇÕES PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO**		**1**
14.1	12137	ORSE	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	UN	4
14.2	12137	ORSE	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	UN	4
14.3	12884	ORSE	PLACA DE SINALIZACAO, FOTOLUMINESCENTE, 38X19 CM, EM PVC, COM SETA INDICATIVA DE SENTIDO (ESQUERDA OU DIREITA) DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA- PLACA S2	UN	2
14.4	12884	ORSE	PLACA DE SINALIZACAO, FOTOLUMINESCENTE, 38X19 CM, EM PVC, COM SETA INDICATIVA DE SENTIDO (ESQUERDA OU DIREITA) DE SAÍDA DE	UN	2

Digitalizado com CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 302872/2025, emitida em 03/12/2025

Certidão nº 302872/2025
04/12/2025, 08:25
Chave de Impressão: 548C7
O documento neste ato registrado foi emitido em 03/12/2025 e contém 21 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR

Secretaria de Promoção Social, Combate à Pobreza, Esportes e Lazer

			EMERGÊNCIA- PLACA S2		
14.5	11852	ORSE	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *12 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	UN	4
14.6	12888	ORSE	PLACA DE SINALIZACAO, FOTOLUMINESCENTE, EM PVC, COM LOGOTIPO "EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL"- PLACA E5	UN	6
14.7	97599	SINAPI	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	17
14.8	97599	SINAPI	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	2
14.9	101909	SINAPI	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	UN	6
15			**INSTALAÇÕES DE TELEFONIA**		**1**
15.1	354	ORSE	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM = 32MM (1")	M	38,4
15.2	353	ORSE	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM = 25MM (3/4")	M	32
15.3	100561	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	6
15.4	7817	ORSE	TOMADA DUPLA PARA LÓGICA RJ45, 4"X2", EMBUTIR, COMPLETA, REF.0605, FAME OU SIMILAR	UN	16
15.5	519	ORSE	CABO FTB - 4 PARES CATEGORIA 5	M	218,04
15.6	8460	ORSE	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MINI RACK DE PAREDE 19" X 16U X 450MM	UN	1
16			**DIVERSOS**		**1**
16.1	11618	ORSE	REMOÇÃO, LAVAGEM, CARGA E RETELHAMENTO DE TELHAS CERÂMICAS TIPO CANAL COMUM, SEM USO DE GRAMPO DE ARAME, C/ RÉ-APROVEITAMENTO DE 80%, ITABAIANA OU SIMILAR - REV 01	M²	123,5
16.2	COMP.010	PRÓPRIO	LIMPEZA EM CALHA DE FIBRA DE VIDRO (REF. 4865 ORSE)	M	64,5

Digitalizado com CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 302872/2025, emitida em 03/12/2025

Certidão nº 302872/2025
04/12/2025, 08:25
Chave de Impressão: 548C7
O documento neste ato registrado foi emitido em 03/12/2025 e contém 21 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR

Secretaria de Promoção Social, Combate à Pobreza, Esportes e Lazer

16.3	00010527	SINAPI	LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)	M/MES	90
16.4	97064	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017	M	30
17			**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**		**1**
17.1	2450	ORSE	LIMPEZA GERAL	M²	413,7

RELAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS DO ADITIVO

PLANILHA DE ADITIVO					
Item	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Und**	**Quant.**
1			**ADMINISTRAÇÃO DE OBRA**		
1.1	COMP-011	PRÓPRIO	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UND	1,00
2			**DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES**		
2.1	100982	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M³	147,06
2.2	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2162,78
2.3	COTAÇÃO 01	PRÓPRIO	TAXA DE DESCARTE EM ATERRO METROPOLITANO LICENCIADO	TON	220,59
2.4	ORSE	11143	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL - SEM REVESTIMENTO	M3	3,22
3			**PAVIMENTAÇÃO**		
3.1	COMP 005	PRÓPRIO	REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE (REF. 5622 SINAPI)	M²	159,40

Digitalizado com CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 302872/2025, emitida em 03/12/2025

Certidão nº 302872/2025
04/12/2025, 08:25
Chave de Impressão: 548C7
O documento neste ato registrado foi emitido em 03/12/2025 e contém 21 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR

Secretaria de Promoção Social, Combate à Pobreza, Esportes e Lazer

3.2	94995	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	M²	136,96
4			**ALVENARIA, FECHAMENTO E REVESTIMENTO**		
4.1	87378	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M³	21,19
4.2	87369	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M³	21,19
4.3	94439	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), BETONEIRA 400 L, E = 4 CM ÁREAS SECAS E MOLHADAS SOBRE LAJE, E = 3 CM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, CASA E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	M²	226,80
4.4	COMP.006	PRÓPRIO	PISO CIMENTADO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO RUSTICO ESPESSURA 2CM, ARGAMASSA COM PREPARO MANUAL	M²	189,60
4.5	87269	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	M²	61,84
4.6	11177	ORSE	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10 X 10 CM, ELIZABETH, LINHA LUX CAFÉ, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTE EPOXI, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO - REV 02	M2	15,40
4.7	104612	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	M2	98,00
5			**FORRO E COBERTURA**		
5.1	3649	ORSE	MADEIRAMENTO EM MASSARANDUBA/MADEIRA DE LEI, PEÇA SERRADA 5CM X 11CM, P/ TELHA ONDULADA ETERNIT 8 MM	M²	212,80
5.2	94218	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO E= 8 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019_PS	M²	141,30

Digitalizado com CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 302872/2025, emitida em 03/12/2025

Certidão nº 302872/2025
04/12/2025, 08:25
Chave de Impressão: 548C7
O documento neste ato registrado foi emitido em 03/12/2025 e contém 21 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR

Secretaria de Promoção Social, Combate à Pobreza, Esportes e Lazer

5.3	10330	ORSE	CALHA EM FIBRA VIDRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M²	7,79
5.4	9215	ORSE	COBERTURA EM POLICARBONATO ALVEOLAR DE 8MM, FIXADO EM PEÇAS DE ALUMÍNIO INCLUSIVE INSTALAÇÃO	M²	72,10
6			**ESQUADRIAS**		
6.1		COMP. RN 1	PORTA DE ABRIR, TIPO VENEZIANA, EM ALUMINIO, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, 60 CM X 210 CM (LARGURA X ALTURA), SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA	UND	4,00
6.2		COMP. RN 2	PORTA DE ABRIR, TIPO VENEZIANA, EM ALUMINIO, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, 80 CM X 210 CM (LARGURA X ALTURA), SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA	UND	6,00
6.3		COMP. RN 3	PORTA DE ABRIR, TIPO VENEZIANA, EM ALUMINIO, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, 90 CM X 210 CM (LARGURA X ALTURA), SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA	UND	4,00
6.4		COMP. RN 4	PORTA DE ABRIR, TIPO VENEZIANA, EM ALUMINIO, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, 100 CM X 210 CM (LARGURA X ALTURA), SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA	UND	2,00
6.5	94569	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M²	3,61
6.6	4652	ORSE	PINTURA DE PROTEÇÃO SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS COM 01 DEMÃO DE PRIMER À BASE DE EPÓXI - REZINC WBS - RENNER OU SIMILAR - R1	M²	61,49
6.7	2308	ORSE	PINTURA DE ACABAMENTO COM LIXAMENTO E APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE ESMALTE SINTÉTICO SOBRE MADEIRA - R1	M²	61,49
6.8		COTAÇÃO	VIDRO FIXO FLOA CRISTAL TEMPERADO 8 MM - 1,20 X 1,00 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M²	1,20
6.9		COTAÇÃO	VIDRO FIXO FLOA CRISTAL TEMPERADO 8 MM - 1,10 X 2,00 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M²	2,20
6.10		COTAÇÃO	VIDRO FIXO FLOA CRISTAL TEMPERADO 8 MM - 1,50 X 1,10 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M²	1,65
6.11	8779	ORSE	CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO (ALTURA = 0,90 M), COM BARRAS VERTICAIS A CADA 2.00M (2"), BARRA HORIZONTAL INTERMEDIÁRIA (1 1/2") E BARRA HORIZONTAL SUPERIOR (1 1/2")	M	110,00
6.12	13543	ORSE	REVISÃO DE ESQUADRIAS E GRADES DE FERRO - OBRA DE REFORMA DO	M2	148,80

Digitalizado com CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 302872/2025, emitida em 03/12/2025

Certidão nº 302872/2025
04/12/2025, 08:25
Chave de Impressão: 548C7
O documento neste ato registrado foi emitido em 03/12/2025 e contém 21 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR

Secretaria de Promoção Social, Combate à Pobreza, Esportes e Lazer

			COPEMCAN		
6.13	100742	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	148,80
7			**INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIA E PLUVIAL**		
7.1	102617	SINAPI	CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 5000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	1,00
7.2	7751	ORSE	CALHA DE CONCRETO SEÇÃO 0,27 X 0,20M, SEM GRELHA DE FERRO	M	52,00
8			**DIVERSOS**		
8.1		COTAÇÃO	CORTINA DE AR 150 CM COM CONTROLE REMOTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	2,00
8.2		COTAÇÃO	CORTINA DE PVC FRIGORÍFICA 100X210 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00

Salvador, BA, 17 de setembro de 2025

Júnior Magalhães

Secretário Municipal de Promoção Social, Combate à Pobreza, Esportes e Lazer - SEMPRE

Júnior Magalhães
Secretário/SEMPRE
Mat. 3166 223

Maurício Assis

Gerente de Manutenção - Engenheiro Civil

Matricula nº 3755089

Registro Regional CREA 3000127634

Maurício Assis
Eng Civil - CREA RNP 3000127634
Gerente de Manutenção
SEMPRE

20

Digitalizado com CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 302872/2025, emitida em 03/12/2025

Certidão nº 302872/2025
04/12/2025, 08:25
Chave de Impressão: 548C7
O documento neste ato registrado foi emitido em 03/12/2025 e contém 21 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

316063/2025

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: **IGOR RODEIRO NASSIFFE**
Registro: **3000027927BA** RNP: **0514838680**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **BA20240930994** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 07/11/2024 Baixada em: 18/12/2025
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **R.N ENGENHARIA LTDA**

Contratante: **UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA** CPF/CNPJ: **14.485.841/0001-40**
Endereço do contratante: RUA SILVEIRA MARTINS Nº: 2555
Complemento: UNEB Bairro: CABULA
Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 41150000
Contrato: 116/2024 Celebrado em: 22/10/2024
Valor do contrato: R$ 486.100,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: RUA SILVEIRA MARTINS Nº: 2555
Complemento: UNEB Bairro: CABULA
Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 41150000
Coordenadas Geográficas: -12.952720, -38.459470
Data de início: 06/11/2024 Conclusão efetiva: 04/05/2025
Finalidade: Escolar
Proprietário: UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA CPF/CNPJ: 14.485.841/0001-40

Atividade Técnica: **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #TOS_2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 120.96 metro cúbico; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE MATERIAIS MISTOS > #TOS_2.5.1 - DE ESTRUTURA DE MATERIAIS MISTOS 49 - Execução de obra 273.00 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES PROFUNDAS > #TOS_2.9.2.3 - EM ESTACAS DE CONCRETO MOLDADAS IN LOCO 49 - Execução de obra 240.00 metro;

Observações

CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO, TIPO UMA PASSARELA, NA PARTE LATERAL DO PRÉDIO DO RU/UNEB - CAMPUS I - UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA – UNEB.

Informações Complementares

- COM EXCEÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTES À DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, ÁRVORES, ILUMINAÇÃO PÚBLICA, POR EXTRAPOLAR AS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL REQUERENTE.
- CONSIDERAR COMO OS SERVIÇOS EXECUTADOS APENAS NO ÂMBITO DA ENGENHARIA CIVIL.
- CONSIDERAR COMO OS SERVIÇOS REFERENTES ÀS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS APENAS EM BAIXA TENSÃO NO ÂMBITO DA EDIFICAÇÃO.
- CONSIDERAR COMO OS SERVIÇOS REFERENTES À TELEFONIA, LÓGICA, CABEAMENTO APENAS A INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO SECA.
- CONSIDERAR OS QUANTITATIVOS E UNIDADES DE MEDIDAS CONSTANTES NO ATESTADO.
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA `b` DO ARTIGO 6° DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1966.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

316063/2025

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 7 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 316063/2025
22/01/2026, 12:55
AYx98

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega de propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-ba.sitac.com.br/publico/, com a chave: AYx98

UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA
Autorização Decreto nº 9237/86. DOU 18/07/96. Reconhecimento: Portaria 909/95, DOU 01/08-95

PRÓ-REITORIA DE INFRAESTRUTURA

PROINFRA
Pró-Reitoria de Infraestrutura

UNEB
UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a Empresa **R.N Engenharia Ltda.**, situada à Rua Metódio Coelho, nº 120, Sala 604, Bairro Brotas, CEP: 40279-120, Salvador, Bahia inscrita no CNPJ n° 26.757.074/0001-60, executou objeto: REFORMA CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO, TIPO UMA PASSARELA, NA PARTE LATERAL DO PRÉDIO DO RU/UNEB - CAMPUS I REFORMA PREDIAL, Responsabilidade da **UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA – UNEB, CNPJ. 14.485.841/0001-40**, localizado na Rua Silveira Martins, nº 2555, no município de Salvador / BA.

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
1			SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	93207	SINAPI	Execução de escritório em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, não incluso mobiliário e equipamentos.	m²	6,00
1.2		UNEB	Mobilização do canteiro	un	1,00
1.3		UNEB	Desmobilização do canteiro	un	1,00
1.4	99059	SINAPI	Locação convencional de obra, utilizando gabarito de tábuas corridas pontaletadas a cada 2,00m - 2 utilizações	m	113,00
1.5	93212	SINAPI	Execução de sanitário e vestiário em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, não incluso mobiliário.	m²	4,00
1.6	C2851	SEINFRA	Instalações provisórias de água	un	1,00
1.7	C2850	SEINFRA	Instalações provisórias de luz, força, telefone e lógica	un	1,00
1.8	98524	SINAPI	Capina (desmatamento e destocamento) e limpeza manual do terreno	m²	230,00
1.9	02493	ORSE	Destocamento de árvores diâmetro superior a 0,30m	un	14,00
1.10	10963	ORSE	Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m sem revestimento - Muro	m³	10,00
1.11	00013	ORSE	Demolição de concreto manualmente - Muro	m³	5,00
1.12	03242	ORSE	Remoção de poste de concreto armado seção circular ou duplo T	unid	1,00
			ADMINISTRAÇÃO LOCAL		
1.12	90781	SINAPI	Topografo com encargos complementares	mês	1,00
1.13	100319	SINAPI	Engenheiro civil júnior com encargos complementares - Meio período	mês	1,00
1.14	93572	SINAPI	Encarregado geral de obras com encargos complementares	mês	6,00
2			INFRAESTRUTURA - ESTACAS E BLOCOS		

Rua Silveira Martins, 2555. Cabula - Salvador - Bahia - Brasil - CEP. 41150-000
Tel. (71) 3117-2200 - Fax 3117-5370
E-mail: PROINFRA@LISTAS.UNEB.BR

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 316063/2025, emitida em 22/01/2026

Certidão nº 316063/2025
22/01/2026, 14:26
Chave de Impressão: AYx98
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/01/2026 e contém 7 folhas

UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA
Autorização Decreto nº 9237/86. DOU 18/07/96. Reconhecimento: Portaria 909/95, DOU 01/08-95

PRÓ-REITORIA DE INFRAESTRUTURA

PROINFRA Pró-Reitoria de Infraestrutura | UNEB UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA

2.1	8629	ORSE	Execução de estaca hélice contínua monitorada Ø 500mm, concreto fck=30Mpa, inclusive aço, bombeamento; exclusive mobilização e desmobilização de equipamento e bate-estacas	m	240,00
2.2		UNEB	Mobilização de Desmobilização de perfuratriz com carreta	km	560,00
2.3	11486	ORSE	Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado na infraestrutura- Bloco de coroamento	m³	19,83
2.4	07568	ORSE	Forma plana para blocos sobre estacas, em compensado resinado de 14mm, 03 usos, inclusive escoramento	m²	103,00
2.5	000141	ORSE	Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações	kg	32,00
2.6	140	ORSE	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações	kg	524,00
2.7	93358	SINAPI	Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m.	m³	26,40
2.8	02523	ORSE	Aterro com areia fina, compactado mecanicamente, inclusive aquisição em depósito de material, exclusive transporte	m³	10,56
3			SUPERESTRUTURA (PILARES E VIGAS)		
3.1	00141	ORSE	Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações	kg	44,48
3.2	00140	ORSE	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações	kg	212,00
3.3	08232	ORSE	Aço CA - 50 Ø 16,00mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações	kg	344,00
3.4	03346	ORSE	Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura	m³	5,85
3.5	03365	ORSE	Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 12mm, 04 usos, inclusive escoramento -(fabricação, montagem e desmontagem)	m²	60,31
4			LAJE - CALÇADA COBERTA		
4.1	91593	SINAPI	Armação do sistema de laje de concreto, executada em laje de edificações de múltiplos pavimentos, tela Q-138.	kg	352,00
4.2	03346	ORSE	Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura, c=15cm - Conforme projeto	m³	24,00
4.3	03365	ORSE	Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 12mm, 04 usos, inclusive escoramento - (Fabricação, montagem e desmontagem)	m²	160,00

Rua Silveira Martins, 2555. Cabula - Salvador - Bahia - Brasil - CEP. 41150-000
Tel. (71) 3117-2200 - Fax 3117-5370
E-mail: PROINFRA@LISTAS.UNEB.BR

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 316063/2025, emitida em 22/01/2026

Certidão nº 316063/2025
22/01/2026, 14:26
Chave de Impressão: AYx98
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/01/2026 e contém 7 folhas

UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA
Autorização Decreto nº 9237/86. DOU 18/07/96. Reconhecimento: Portaria 909/95, DOU 01/08-95
PRÓ-REITORIA DE INFRAESTRUTURA

PROINFRA Pró-Reitoria de Infraestrutura | UNEB UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA

4.4	3644	ORSE	Acabamento de superfície de piso de concreto com desempolamento manual, com junta de 2cm/(2.00x2.00x0.08) - Acabamento	m²	160,00
5			**LAJE - CALÇADA DESCOBERTA**		
5.1	93358	SINAPI	Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m.	m³	104,00
5.2	02523	ORSE	Aterro com areia fina, compactado mecanicamente, inclusive aquisição em depósito de material, exclusive transporte	m³	41,60
5.3	12659	ORSE	Concreto ciclópico com concreto de fck=21Mpa	m³	49,92
5.4	91593	SINAPI	Armação do sistema de laje de concreto, executada em laje de edificações de múltiplos pavimentos, tela Q-138.	kg	109,82
5.5	03346	ORSE	Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura, c=15cm - Conforme projeto	m³	21,36
5.6	03365	ORSE	Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 12mm, 04 usos, inclusive escoramento -(fabricação, montagem e desmontagem)	m²	104,00
5.7	3644	ORSE	Acabamento de superfície de piso de concreto com desempolamento manual, com junta de 2cm/(2.00x2.00x0.08) - Acabamento	m²	83,20
6			**COBERTURA**		
6.1	11114	ORSE	Fornecimento e assentamento de peças de eucalipto tratado, d=7 a 10cm - com placas anti-rachaduras em topo das peças para minizar rachamento	m	468,00
6.2	11115	ORSE	Fornecimento e assentamento de peças de eucalipto tratado, d=13 a 16cm - com placas anti-rachas em topo das peças para minizar rachamento	m	124,20
6.3	11116	ORSE	Fornecimento e assentamento de peças de eucalipto tratado, d=20 a 25cm - com placas anti-rachas em topo das peças para minizar rachamento	m	116,00
6.4	13405	ORSE	Enrijecedor de apoio em chapa 3/8", inclusive parafusos e cumbadores - Conforme projeto	unid	40,00
6.5	94204	SINAPI	Telhamento com telha cerâmica capa-canal, tipo colonial, com mais de 2 águas, incluso transporte vertical. - Inclinação 35%	m²	202,50
6.6	94219	SINAPI	Cumeeira e espigão para telha cerâmica emboçada com argamassa traço 1:2:9 (cimento, cal e areia), para telhados com mais de 2 águas, incluso transporte vertical.	m	150,00
6.7	00248	ORSE	Emassamento de beiral de telha cerâmica	m	300,00
7			**GUARDA CORPO, TELA E MOBILIÁRIO**		
7.1			**PARAPEITO**		

Rua Silveira Martins, 2555. Cabula - Salvador - Bahia - Brasil - CEP. 41150-000
Tel. (71) 3117-2200 - Fax 3117-5370
E-mail: PROINFRA@LISTAS.UNEB.BR

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 316063/2025, emitida em 22/01/2026

Certidão nº 316063/2025
22/01/2026, 14:26
Chave de Impressão: AYx98
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/01/2026 e contém 7 folhas

7.1.1	08666	ORSE	Guarda-corpo em madeira reflorestada (eucalipto), h=1,10m - Conforme projeto - Parapeito de h=1,10m de madeira roliça Ø5cm espaçadas a cada 15cm seguindo diagramação de desenho projetado em trecho coberto e descoberto	m	110,00
7.1.2	04863	ORSE	Fornecimento e instalação de rede de proteção em nylon malha 5 x 5 cm, cor preto, para janelas, varandas, etc., inclusive ganchos em aço galv. em trecho coberto	m²	82,50
7.2			**BANCO - JARDINEIRA E MADEIRA DE REFLORESTAMENTO**		
7.2.1	13447	ORSE	Madeiramento em eucalipto tratado, peça serrada 5cm x 15cm com abertura de encaixes	m	16,50
7.2.2	13445	ORSE	Madeiramento em eucalipto tratado, peça serrada 5cm x 10cm com abertura de encaixes	m	10,00
7.2.3	11116	ORSE	Fornecimento e assentamento de peças de eucalipto tratado, d=25 a 30cm - meia lua	m	5,00
7.2.4	13524	ORSE	Deck em madeira, espessura = 2, largura = 8,5, (comprimento diversos) em pinus/ ou eucalipto tratado - Assento	m²	7,50
7.2.5	88262	ORSE	Carpinteiro de formas com encargos complementares	h/h	80,00
8			**PINTURA**		
8.1	03963	ORSE	Preparo de superfície com lixamento sobre madeira	m²	323,29
8.2	02328	ORSE	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de verniz poliuretano sobre superfícies de madeira - stain ou osmocolor cor natural	m²	323,29
8.3	102492	SINAPI	Pintura de piso com tinta acrílica, aplicação manual, 3 demãos, incluso fundo preparador - Tinta de piso cor amarelo	m²	209,00
9			**INSTALAÇÃO ELÉTRICA**		
9.1			**CAIXA DE PASSAGEM**		
9.1.1	02794	ORSE	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.30 x 0.30 x 0.60m, inclusive tampa	un	1,00
9.2			**DISJUNTORES**		
9.2.1	93661	SINAPI	Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 16a - Fornecimento e instalação.	un	1,00
9.3			**CABEAMENTO - CABO ISOLADO**		
9.3.1	91927	SINAPI	Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - Fornecimento e instalação- Azul claro	m	80,00
9.3.2	91927	SINAPI	Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - Fornecimento e instalação- Amarelo	m	60,00
9.3.3	91927	SINAPI	Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais -	m	80,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 316063/2025, emitida em 22/01/2026

Certidão nº 316063/2025
22/01/2026, 14:26
Chave de Impressão: AYx98
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/01/2026 e contém 7 folhas

UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA
Autorização Decreto nº 9237/86. DOU 18/07/96. Reconhecimento: Portaria 909/95, DOU 01/08-95
PRÓ-REITORIA DE INFRAESTRUTURA

PROINFRA | Pró-Reitoria de Infraestrutura | UNEB UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA

			Fornecimento e instalação- Verde		
9.3.4	91929	SINAPI	Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - Fornecimento e instalação - Branco	m	20,00
9.4			**ELEMENTOS**		
9.4.1	91840	SINAPI	Eletroduto flexível corrugado, pead, dn 40 mm (1 1/4"), para circuitos terminais, instalado em forro - Fornecimento e instalação.	m	20,00
9.4.2	91835	SINAPI	Eletroduto flexível corrugado reforçado, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em forro - Fornecimento e instalação.	m	60,00
9.4.3	91864	SINAPI	Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado em forro - Fornecimento e instalação.	m	12,00
9.4.4	91875	SINAPI	Luva para eletroduto, pvc, roscável, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalada em forro - Fornecimento e instalação	un	6,00
9.4.5	10327	ORSE	Abraçadeira em aço inox, tipo "D", 3/4", fornecimento	m	60,00
9.4.6	04178	ORSE	Abraçadeira em aço inox, tipo "D", 1", fornecimento	m	7,00
9.4.7	101632	SINAPI	Relé fotoelétrico para comando de iluminação externa 1000 w - Fornecimento e instalação	m	1,00
9.4.8	91953	SINAPI	Interruptor simples (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa - Fornecimento e instalação	un	3,00
9.4.9	10093	ORSE	Bucha de nylon nº06, ref:TEL-5306 - Fornecimento	un	30,00
9.4.10	11414	ORSE	Parafuso fenda em aço inox 1/4" X 3/4" - Fornecimento e colocação	un	30,00
9.4.11	95782	SINAPI	Condulete de alumínio, tipo E - com tampa metálica p/ condulete	pç	13,00
9.4.12	95780	SINAPI	Condulete de alumínio, tipo C - com tampa metálica p/ condulete	pç	1,00
9.4.13	95789	SINAPI	Condulete de alumínio, tipo LR - com tampa metálica p/ condulete	pç	2,00
9.4.14	95796	SINAPI	Condulete de alumínio, tipo T - com tampa metálica p/ condulete	pç	14,00
9.5			**LUMINÁRIAS**		
9.5.1	13178	ORSE	Arandela uso externo lâmpada Led 18W G-light ou similar	un	14,00
10			**ESACADA DE ACESSO**		
10.1	07300	ORSE	Escavação manual em solo mole (argila orgânica saturada), profundidade até 4,50m	m³	7,50
10.2	04358	ORSE	Aterro de áreas, com material adquirido em depósito, com espalhamento manual, sem compactação.	m³	6,00

Rua Silveira Martins, 2555. Cabula - Salvador - Bahia - Brasil - CEP. 41150-000
Tel. (71) 3117-2200 - Fax 3117-5370
E-mail: PROINFRA@LISTAS.UNEB.BR

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 316063/2025, emitida em 22/01/2026

Certidão nº 316063/2025
22/01/2026, 14:26
Chave de Impressão: AYx98
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/01/2026 e contém 7 folhas

10.3	00161	ORSE	Alvenaria bloco concreto vedação 9x19x39 cm, e= 0,09, aparente, com argamassa AC-1, junta de 2,0cm	m²	9,00
10.4	06457	ORSE	Concreto armado fck=15MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m³	0,60
11			**LIMPEZA FINAL**		
11.1	9537	SINAPI	Limpeza final da obra	m²	350,00
11.2	72897	SINAPI	Coleta e carga manuais de entulho	m³	20,00
11.3	72900	SINAPI	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana em leito natural (unidade: m3xkm).	m³Xkm	140,00

Características e serviços executados:

Local da obra: Av. Silveira Martins, 2.555, Cabula, Campus I – Salvador-Bahia.

Contrato N°. 116/2024

Valor do Contrato: R$ 486.100,00

Total Geral: R$ 486.100,00

Período do contrato: 22/10/2024 à 20/04/2025
Aditivo de Prazo: 21/04/2025 à 18/10/2025
Aditivo de Prazo: 19/10/2025 à 17/04/2026
Período de Execução: 22/10/2024 à 12/12/2025

ART Nº: BA20240930994 - Inicial
Profissional responsável pela execução dos serviços.
Engenheiro Civil: **IGOR RODEIRO NASSIFFE** – CREA – **3000027927BA** – RNP **0514838680**

ART Nº: BA20240933213 – Co-Responsável
Engenheiro Civil: **MIGUEL BORGES LEAL PINHEIRO** – CREA – **3000087200BA** – RNP **0518511995.**

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 316063/2025, emitida em 22/01/2026

Certidão nº 316063/2025
22/01/2026, 14:26
Chave de Impressão: AYx98
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/01/2026 e contém 7 folhas

UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA
Autorização Decreto nº 9237/86. DOU 18/07/96. Reconhecimento: Portaria 909/95, DOU 01/08-95

PRÓ-REITORIA DE INFRAESTRUTURA

PROINFRA | Pró-Reitoria de Infraestrutura | UNEB UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA

Declaramos ainda que os serviços foram realizados atendendo as especificações de projetos, normas técnicas de execução e padrão de qualidade exigida, não havendo restrições ou fatos que desabonem a contratada.

Salvador, 12 de dezembro de 2025.

Francisco Geovani de Oliveira
Engenheiro Civil – Crea 35466
Prefeito do Campus
Mat.: 74.615.377-5
Port. 2.983/2016 D.O.E. 05/11/2016
Ceng - Proinfra

JEAN DA SILVA SANTOS
PRÓ-REITOR DE INFRAESTRUTURA
Mat.: 74.516148
Port. 00850490 D.O.E. 20.09.2024

Rua Silveira Martins, 2555. Cabula - Salvador - Bahia - Brasil - CEP. 41150-000
Tel. (71) 3117-2200 - Fax 3117-5370
E-mail: PROINFRA@LISTAS.UNEB.BR

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 316063/2025, emitida em 22/01/2026

Certidão nº 316063/2025
22/01/2026, 14:26
Chave de Impressão: AYx98
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/01/2026 e contém 7 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

304515/2025

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: **IGOR RODEIRO NASSIFFE**
Registro: **3000027927BA** RNP: **0514838680**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **BA20251222735** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 09/09/2025 Baixada em: 11/09/2025
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO DE DADOS Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **R.N ENGENHARIA LTDA**

Contratante: **UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA** CPF/CNPJ: **14.485.841/0001-40**
Endereço do contratante: RUA SILVEIRA MARTINS Nº: 2555
Complemento: UNEB Bairro: CABULA
Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 41150000
Contrato: 111/2024 Celebrado em: 20/09/2024
Valor do contrato: R$ 229.280,64 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: RUA SILVEIRA MARTINS Nº: 2555
Complemento: UNEB Bairro: CABULA
Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 41150000
Coordenadas Geográficas: -12.952540, -38.459330
Data de início: 06/11/2024 Conclusão efetiva: 03/02/2025
Finalidade: Escolar
Proprietário: UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA CPF/CNPJ: 14.485.841/0001-40

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #TOS_1.1.2.4 - EM MATERIAIS MISTOS 52 - Execução de reforma 178.19 metro quadrado;

Observações

Reforma de Readequação de Espaços no 1º Andar Do Departamento de Educação, DEDC I, Salvador-BA

Informações Complementares

- CONSIDERAR AS QUANTIDADES E UNIDADES DE MEDIDAS DOS SERVIÇOS EXECUTADOS CONSTANTES NO ATESTADO.
- CONSIDERAR COMO SERVIÇOS DE AR-CONDICIONADO E LÓGICA, APENAS A INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO SECA.
- CONSIDERAR OS SERVIÇOS DE ELÉTRICA, APENAS EM BAIXA TENSÃO, NO ÂMBITO DA EDIFICAÇÃO.
- CONSIDERAR OS SERVIÇOS EXECUTADOS, APENAS NO ÂMBITO DA ENGENHARIA CIVIL.
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA `b` DO ARTIGO 6° DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1966.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 6 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 304515/2025
14/09/2025, 16:08
8D4Z4

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega de propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-ba.sitac.com.br/publico/, com a chave: 8D4Z4

UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA
Autorização Decreto nº 9237/86. DOU 18/07/96. Reconhecimento: Portaria 909/95, DOU 01/08-95
PRÓ-REITORIA DE INFRAESTRUTURA

PROINFRA Pró-Reitoria de Infraestrutura | UNEB UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a Empresa **R.N Engenharia Ltda.**, situada à Rua Metódio Coelho, nº 120, Sala 604, Bairro Brotas, CEP: 40279-120, Salvador, Bahia inscrita no CNPJ n° 26.757.074/0001-60, executou objeto: Reforma de Readequação de Espaços no 1º Andar Do Departamento de Educação, DEDC I, Responsabilidade da **UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA – UNEB, CNPJ. 14.485.841/0001-40**, localizado na Rua Silveira Martins, nº 2555, no município de Salvador / BA.

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT
1			**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
1.1	04740	ORSE	Andaime metálico fachadeiro - locação mensal , montagem e desmontagem	m²xmês	64,00
1.2	04738	ORSE	Montagem e desmontagem de andaime metálico tubular simples	pç	16,00
1.3	11390	ORSE	Demolição de divisórias tipo naval	m²	109,91
1.4	03240	ORSE	Demolição de piso de alta resistência	m²	139,72
1.5	10963	ORSE	Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m sem revestimento	m³	3,60
1.6	12504	ORSE	Remoção de divisória	m²	47,61
1.7	97665	SINAPI	Remoção de luminárias, de forma manual, sem reaproveitamento.	unid	15,00
1.8	03248	ORSE	Remoção de interruptores e tomadas - (Com reaproveitamento de rede lágica)	unid	41,00
	00023	ORSE	Demolição de divisórias	m²	9,76
	90447	SINAPI	Rasgo linear manual em alvenaria, para eletrodutos	m	60,00
2			**PAREDES E FORRO**		
2.1	103357	SINAPI	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x29 cm (espessura 9 cm) e argamassa de assentamento com preparo manual.	m²	23,72
2.2	87878	SINAPI	Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo manual.	m²	47,44
2.3	104236	SINAPI	Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânica com betoneira 400 l, espessura de 25 mm	m²	47,44
2.4	96363	SINAPI	Parede com sistema em chapas de gesso para drywall, uso interno, com uma face simples e outra face dupla e estrutura metálica com guias simples para paredes com área líquida maior ou igual a 6 m2, com vãos.	m²	129,10
2.5	01978	ORSE	Isolamento acústico c/ painel em lã de vidro e	m²	129,10

Rua Silveira Martins, 2555. Cabula - Salvador - Bahia - Brasil - CEP. 41150-000
Tel. (71) 3117-2200 - Fax 3117-5370
E-mail: PROINFRA@LISTAS.UNEB.BR

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 304515/2025, emitida em 14/09/2025

Certidão nº 304515/2025
15/09/2025, 08:37
Chave de Impressão: 8D424
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/09/2025 e contém 6 folhas

UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA
Autorização Decreto nº 9237/86. DOU 18/07/96. Reconhecimento: Portaria 909/95, DOU 01/08-95

PRÓ-REITORIA DE INFRAESTRUTURA

PROINFRA Pró-Reitoria de Infraestrutura | UNEB UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA

			= 25mm		
2.6	07702	ORSE	Forro de gesso acartonado, cor branca, placa 1243 x 618mm, instalado.	m²	139,72
2.7	03256	ORSE	Arestamento de vãos	m	5,10
2.8	10328	ORSE	Painel MDF, acabamento nas duas superfície, fixado com suporte metálico - conforme projeto	m²	15,94
2.9	08094	ORSE	Mapa tátil em acrílico medindo 39 x 54cm, com suporte em chapa galvanizada revestida com alucobond h=1,00m	unid	1,00
2.10	12432	ORSE	Placa indicativa em acrílico e=2mm, em braille, com esferas em inox e texto em alto relevo, dim.: 8 x 28 cm, fornecimento e instalação	unid	1,00
	06456	ORSE	Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m³	0,40
	09655	ORSE	MDF- Revestimento de parede com painel ref.: Miniwave, da Hunter Douglas ou similar, inclusive instalação e estruturas metálicas	m²	51,20
	07704	ORSE	Manta em lã de rocha - fornecimento e aplicação	m²	51,20
	08372	ORSE	Rack em MDF, acabamento nas duas superfícies, com suporte metálico - cor imbuia	m²	3,60
	99054	SINAPI	Acabamentos para forro (sanca de gesso, drywall).	m²	7,20
	03386	ORSE	Montagem e desmontagem de forro drywall	m²	104,00
	09082	ORSE	Tabica metálica 3x3cm para forro de gesso (fornecimento e montagem)	m	103,63
	02435	ORSE	Letras em aço inox 25 x 25 cm (fornecimento e instalação)	unid	13,00
	14259	ORSE	Cola para papel de parede	kg	12,00
	101965	SINAPI	Peitoril linear em granito verde Ubatuba	m	11,20
3			**PISO**		
3.1	07846	ORSE	Soleira em granito verde Ubatuba, l = 18 cm, e = 2 cm	m	0,90
3.2	02180	ORSE	Regularização de base para revestimento de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm	m²	139,72
3.3	09396	ORSE	Piso laminado de madeira, régua: 09x190x1200mm, uso comercial, trafego intenso, Pátina Bege, marca Durafloor ou similar, inclusive instalação	m²	139,72
3.4	98688	SINAPI	Rodapé em poliestireno, altura 5 cm.	m	47,30
4			**PORTAS E JANELAS**		
4.1	09983	ORSE	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 1.00 x 2.10 m, revestida c/fórmica, inclusive batentes e ferragens - Conforme projeto	unid	3,00

Rua Silveira Martins, 2555. Cabula - Salvador - Bahia - Brasil - CEP. 41150-000
Tel. (71) 3117-2200 - Fax 3117-5370
E-mail: PROINFRA@LISTAS.UNEB.BR

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 304515/2025, emitida em 14/09/2025

Certidão nº 304515/2025
15/09/2025, 08:37
Chave de Impressão: 8D424
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/09/2025 e contém 6 folhas

UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA
Autorização Decreto nº 9237/86, DOU 18/07/96. Reconhecimento: Portaria 909/95, DOU 01/08-95
PRÓ-REITORIA DE INFRAESTRUTURA

PROINFRA Pró-Reitoria de Infraestrutura | UNEB UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA

4.2	03533	ORSE	Trilho para fixação (parte superior) de porta de correr em perfil "u", inclusive roldanas	m	3,00
4.3	13419	ORSE	Fechadura tipo bico de papagaio, para porta de correr, inclusive concha em latão, da IMAB, ref.: FA1352I310S00 ou similar)	unid	3,00
4.4		UNEB	Porta semi-oca, uma folha de abrir, 90x210, com duas demãos de esmalte sintético, com visor, material resistente a impactos na H=40cm, maçaneta tipo alavanca e dobradiça	unid	1,00
4.5	09635	ORSE	Esquadria de alumínio tubular - Linha 25 ou Suprema	m²	21,40
4.6	01880	ORSE	Vidro liso incolor 6mm	m²	21,40
4.7	100674	SINAPI	Janela fixa de alumínio para vidro, com vidro, batente e ferragens. exclusive acabamento, alisar e contramarco. fornecimento e instalação. Formato circular	m²	5,20
5			**INSTALAÇÕES ELÉTRICA**		
5.1	13519	ORSE	Ponto de tomada dupla 2p+t, ABNT, 10 A, com eletroduto de pvc rígido embutido, com fio rígido 2,5mm² (fio 12)	pt	12,00
5.2	13519	ORSE	Ponto de tomada dupla 2p+t, ABNT, 10 A, com eletroduto de pvc rígido embutido, com fio rígido 2,5mm² (fio 12) - tomada alta	pt	2,00
5.3	03298	ORSE	Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4", fio rígido 2,5mm² (fio 12), inclusive placa em pvc e aterramento	pt	22,00
5.4	00647	ORSE	Ponto de interruptor 01 seção embutido com tomada conjugada (1 s + 1 t) com eletroduto de pvc flexível sanfonado Ø 3/4"	pt	4,00
5.5	03395	ORSE	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4"	pt	9,00
5.6	03397	ORSE	Ponto de tomada 3p para ar condicionado até 3000 va, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4", incluindo conjunto astop/30a-220v, inclusive aterramento	pt	10,00
5.7	00632	ORSE	Revisão de ponto de interruptor com reposição do interruptor e fiação	pt	1,00
5.8	00625	ORSE	Revisão de ponto de luz tipo 1, em teto ou parede	pt	16,00
5.11	00451	ORSE	Disjuntor termomagnético tripolar de 25 -32 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C	unid	2,00
5.13	11187	ORSE	Cabo cobre flexível, não hologenado, 4,0mm2 - 450/750V	m	530,00
5.14	09624	ORSE	Luminária de embutir, quadrada	unid	23,00
5.15	11954	ORSE	Luminária tipo spot de embutir aluminio branco, 4x50w,com lâmpada	unid	2,00

Rua Silveira Martins, 2555. Cabula - Salvador - Bahia - Brasil - CEP. 41150-000
Tel. (71) 3117-2200 - Fax 3117-5370
E-mail: PROINFRA@LISTAS.UNEB.BR

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 304515/2025, emitida em 14/09/2025

Certidão nº 304515/2025
15/09/2025, 08:37
Chave de Impressão: 8D424
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/09/2025 e contém 6 folhas

UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA
Autorização Decreto nº 9237/86. DOU 18/07/96. Reconhecimento: Portaria 909/95, DOU 01/08-95
PRÓ-REITORIA DE INFRAESTRUTURA

PROINFRA Pró-Reitoria de Infraestrutura | UNEB UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA

	11186	ORSE	Cabo cobre flexível, não hologenado, 2,5mm2 - 450/750V / 70º	m	728,00
	93670	SINAPI	Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 25a - Fornecimento e instalação	unid	2,00
	93663	SINAPI	Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 25a - Fornecimento e instalação	unid	1,00
	93661	SINAPI	Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 16a - Fornecimento e instalação	unid	3,00
	93655	SINAPI	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 20a - fornecimento e instalação.	unid	7,00
	93653	SINAPI	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 10a - Fornecimento e instalação	unid	4,00
	00708	ORSE	Fornecimento e instalação de caixa de passagem 20x20x10cm em chapa galvanizada.	unid	3,00
	11304	ORSE	Conector reto de aluminio para eletroduto de 3/4", para adaptar entrada de eletroduto metálico flexível em quadros - fornecimento e instalação	unid	80,00
	11819	ORSE	Abraçadeira metálica tipo "D" de 2"	unid	10,00
	10793	ORSE	Caixa de passagem pvc, 4" x 2", embutir, p/eletroduto	unid	60,00
	11815	ORSE	Condulete em alumínio tipo "C" de 2"	unid	10,00
	11970	ORSE	Luva sem rosca UNIDUT ø=2 " C- PB	unid	5,00
	00366	ORSE	Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 60mm (2")	unid	5,00
	04278	ORSE	Eletroduto flexível de pvc (sanfonado), diâm = 32mm (1")	m	100,00
	00357	ORSE	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 60mm (2")	m	4,00
	00692	ORSE	Ponto seco de tomada p/ lógica, c/ eletroduto ferro galvanizado, aparente Ø 3/4"	unid	50,00
	03766	ORSE	Fornecimento e instalação de haste de aterramento 5/8"x3,00m com conector	unid	1,00
	89865	SINAPI	Tubo, pvc, soldável, de 25mm, instalado em dreno de ar-condicionado - fornecimento e instalação	m	42,00
6			**PINTURA**		
6.1	02344	ORSE	Preparo de superfície com lixamento de paredes	m²	83,90
6.2	88485	SINAPI	Fundo selador acrílico, aplicação manual em parede, uma demão. Parede e forro	m²	445,34
6.3	08623	ORSE	Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa corrida - Parede e forro	m²	440,24
6.4	95626	SINAPI	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos - Parede e forro	m²	440,24

Rua Silveira Martins, 2555, Cabula - Salvador - Bahia - Brasil - CEP. 41150-000
Tel. (71) 3117-2200 - Fax 3117-5370
E-mail: PROINFRA@LISTAS.UNEB.BR

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 304515/2025, emitida em 14/09/2025

Certidão nº 304515/2025
15/09/2025, 08:37
Chave de Impressão: 8D424
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/09/2025 e contém 6 folhas

UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA
Autorização Decreto nº 9237/86. DOU 18/07/96. Reconhecimento: Portaria 909/95, DOU 01/08-95
PRÓ-REITORIA DE INFRAESTRUTURA

PROINFRA Pró-Reitoria de Infraestrutura | UNEB UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA

6.5	13476	ORSE	Pintura sobre paredes, com lixamento - aplicação de papel de parede	m²	89,00
7			**LIMPEZA FINAL**		
7.1	02450	ORSE	Limpeza geral	m²	200,00
7.2	00026	ORSE	Coleta e carga manuais de entulho	m³	18,00
7.3	97912	SINAPI	Transporte com caminhão basculante de 6 m³, em via urbana em leito natural m3xkm	m³km	72,00

Características e serviços executados:

Local da obra: Av. Silveira Martins, 2.555, Cabula, Campus I – Salvador-Bahia.

Contrato N°: 111/2024

Valor do Contrato: R$ 168.040,86

Aditivo de Valor: R$ 61239,78

Total Geral: R$ 229.280,64

Período do contrato: 24/09/2024 à 22/01/2025
Aditivo de Prazo: 23/01/2025 à 24/03/2025
Aditivo de Prazo: 25/03/2025 à 23/06/2025
Período de Execução: 24/09/2024 à 21/08/2025

ART Nº BA20240930914 - Inicial
Profissional responsável pela execução dos serviços.
Engenheiro Civil: **IGOR RODEIRO NASSIFFE** – CREA – 3000027927BA – RNP 0514838680

ART Nº BA20240933182 – Co-Responsável
Engenheiro Civil: **MIGUEL BORGES LEAL PINHEIRO** – CREA – **3000087200BA** – RNP **0518511995.**

Declaramos ainda que os serviços foram realizados atendendo as especificações de projetos, normas técnicas de execução e padrão de qualidade exigida, não havendo restrições ou fatos que desabonem a contratada.

Rua Silveira Martins, 2555. Cabula - Salvador - Bahia - Brasil - CEP. 41150-000
Tel. (71) 3117-2200 - Fax 3117-5370
E-mail: PROINFRA@LISTAS.UNEB.BR

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 304515/2025, emitida em 14/09/2025

Certidão nº 304515/2025
15/09/2025, 08:37
Chave de Impressão: 8D424
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/09/2025 e contém 6 folhas

UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA
Autorização Decreto nº 9237/86, DOU 18/07/96. Reconhecimento: Portaria 909/95, DOU 01/08-95

PRÓ-REITORIA DE INFRAESTRUTURA

PROINFRA
Pró-Reitoria de Infraestrutura

UNEB
UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA

Salvador, 01 de setembro de 2025.

Francisco Geovani de Oliveira
Engenheiro Civil – Crea 35466
Prefeito do Campus
Mat.: 74.615.377-5
Port. 2.983/2016 D.O.E. 05/11/2016
Ceng - Proinfra

JEAN DA SILVA SANTOS
PRÓ-REITOR DE INFRAESTRUTURA
Mat.: 74.516148
Port. 00850490 D.O.E. 20.09.2024

Rua Silveira Martins, 2555. Cabula - Salvador - Bahia - Brasil - CEP. 41150-000
Tel. (71) 3117-2200 - Fax 3117-5370
E-mail: PROINFRA@LISTAS.UNEB.BR

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 304515/2025, emitida em 14/09/2025

Certidão nº 304515/2025
15/09/2025, 08:37
Chave de Impressão: 8D424
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/09/2025 e contém 6 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

10110/2026

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: **IGOR RODEIRO NASSIFFE**
Registro: **3000027927BA** RNP: **0514838680**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **BA20261375975** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 12/02/2026 Baixada em: 03/03/2026
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **R.N ENGENHARIA LTDA**

Contratante: **IPAC** CPF/CNPJ: **15.205.677/0001-33**
Endereço do contratante: LARGO DO CRUZEIRO DE SÃO FRANCISCO Nº: 20
Complemento: Bairro: PELOURINHO
Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 40026270
Contrato: 003/2026 Celebrado em: 09/02/2026
Valor do contrato: R$ 104.316,22 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: LARGO DO CRUZEIRO DE SÃO FRANCISCO Nº: 20
Complemento: CASA DA MUSICA, CENTRO CULTURAL PLATAFORMA, CINE TEATRO LAURO DE FREITAS, MAC (PALACETE DAS ARTES), MAM (MUSEU DE ARTE MODERNA DA BAHIA) Bairro: PELOURINHO
Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 40026270
Coordenadas Geográficas: -12.973730, -38.508750
Data de início: 12/02/2026 Conclusão efetiva: 12/03/2026
Finalidade: Patrimônio Histórico
Proprietário: IPAC CPF/CNPJ: 15.205.677/0001-33

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #TOS_1.1.1.2 - DE MADEIRA 49 - Execução de obra 350.00 metro quadrado;

Observações

Execução de tapumes de proteção de monumentos durante o período do carnaval.

Informações Complementares

- CONSIDERAR AS QUANTIDADES E UNIDADES DE MEDIDAS DOS SERVIÇOS EXECUTADOS CONSTANTES NO ATESTADO.
- CONSIDERAR OS SERVIÇOS EXECUTADOS APENAS NO ÂMBITO DA ENGENHARIA CIVIL.
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA `b` DO ARTIGO 6° DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1966.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 6 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 10110/2026
18/03/2026, 17:59
58713

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega de propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-ba.sitac.com.br/publico/, com a chave: 58713

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

INSTITUTO DO PATRIMÔNIO ARTÍSTICO E CULTURAL DA BAHIA – IPAC

CNPJ nº 15.205.677/0001-33

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa R.N ENGENHARIA LTDA., inscrita no CNPJ n° 26.757.074/0001-60, sediada à avenida Tancredo Neves nº 3343, Edif. Centro Empresarial Previnor, sala 1306, Caminho da Árvores CEP: 41.820-021, Salvador BA, executou satisfatoriamente para **INSTITUTO DO PATRIMÔNIO ARTÍSTICO E CULTURAL DA BAHIA – IPAC** em conformidade com as especificações técnicas e normas da ABNT os serviços de **execução de serviços de engenharia, particularmente na instalação tapumes de madeira em arquitetura, por meio de Dispensa de Licitação, de acordo com o ART. 75, Inciso I da Lei 14.133 de 2021**, correspondente a CONTRATAÇÃO DIRETA – DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2026, Processo Administrativo nº 062.2021.2025.0002251-20. **CONTRATO 003/2026. Consta Declaração em anexo.**

CONTRATANTE

INSTITUTO DO PATRIMÔNIO ARTÍSTICO E CULTURAL DA BAHIA - IPAC, CNPJ: 15.205.677/0001-33, pessoa jurídica de Direito público, com sede na situada Largo do Cruzeiro de São Francisco, nº 20, Pelourinho – Centro Histórico, Salvador/Ba

PROPRIETÁRIO

INSTITUTO DO PATRIMÔNIO ARTÍSTICO E CULTURAL DA BAHIA - IPAC, CNPJ: 15.205.677/0001-33, pessoa jurídica de Direito público, com sede na situada Largo do Cruzeiro de São Francisco, nº 20, Pelourinho – Centro Histórico, Salvador/Ba

FISCALIZAÇÃO

INSTITUTO DO PATRIMÔNIO ARTÍSTICO E CULTURAL DA BAHIA - IPAC, CNPJ: 15.205.677/0001-33, pessoa jurídica de Direito público, com sede na situada Largo do Cruzeiro de São Francisco, nº 20, Pelourinho – Centro Histórico, Salvador/Ba

PRAZO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL: 12/02/2026 à 12/03/2026

INICIO DE EXECUÇÃO: 12/02/2026

FIM DE EXECUÇÃO: 19/02/2026

Contrato Nº 003/2026

Valor do contrato: R$ 104.316,22 (cento e quatro mil trezentos e dezesseis reais e vinte e dois centavos).

EQUIPE TÉCNICA DA CONTRATADA

ART Nº BA20261375975 - Inicial

Profissional responsável pela execução dos serviços.

Engenheiro Civil: **IGOR RODEIRO NASSIFFE – CREA 3000027927 BA – RNP 0514838680**

1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 10110/2026, emitida em 18/03/2026

Certidão nº 10110/2026
19/03/2026, 16:39
Chave de Impressão: 58713
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/03/2026 e contém 3 folhas

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

INSTITUTO DO PATRIMÔNIO ARTÍSTICO E CULTURAL DA BAHIA – IPAC

CNPJ nº 15.205.677/0001-33

RELAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NO CONTRATO

OBRA: TAPUMES CARNAVAL 2026					
Item	Descrição dos Serviços	Unid.	Quant.	Preço Unit. (R$)	Preço Total (R$)
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL				
1.1	Administração local	MÊS	1,00	14896,54	14.896,54
1.2	Aluguel de automóvel	MÊS	1,00	5238,72	5.238,72
2	CASA DA MÚSICA				
2.1	Portão de madeira em chapa compensada	UN	1,00	708,94	708,94
2.2	Fabricação e montagem de tapume de madeirit resinado com espessura de 10 mm e barrotes agrestes	M2	53,50	140,04	7.492,30
2.3	Desmontagem de tapume inclusive transporte para armazenamento	M3	53,50	21,50	1.150,31
2.4	Demolição de pavimentação de concreto c/ ferramentas manuais	M2	3,00	34,63	103,90
2.5	Carga, transporte e "bota-fora" de expurgo	M3	8,00	253,59	2.028,75
2.6	Reaterro e compactação manual de vala por apiloamento com soquete	M3	0,50	121,29	60,64
2.7	Escavação manual de vala em solo de 1ª categoria profundidade até 2 m	M3	0,50	122,22	61,11
2.8	Recomposição de piso em concreto	M2	3,00	124,33	373,00
3	CENTRO CULTURAL PLATAFORMA				
3.1	Portão de madeira em chapa compensada	UN	1,00	708,94	708,94
3.2	Fabricação e montagem de tapume de madeirit resinado com espessura de 10 mm e barrotes agrestes	M2	40,95	140,04	5.734,76
3.3	Desmontagem de tapume inclusive transporte para armazenamento	M3	40,95	21,50	880,47
3.4	Demolição de pavimentação de concreto c/ ferramentas manuais	M2	1,41	34,63	48,83
3.5	Carga, transporte e "bota-fora" de expurgo	M3	8,00	253,59	2.028,75
3.6	Reaterro e compactação manual de vala por apiloamento com soquete	M3	0,50	121,29	60,64
3.7	Escavação manual de vala em solo de 1ª categoria profundidade até 2 m	M3	0,50	122,22	61,11
3.8	Recomposição de piso em concreto	M2	1,41	124,33	175,31
4	CINE TEATRO DE LAURO DE FREITAS				
4.1	Portão de madeira em chapa compensada	UN	1,00	708,94	708,94
4.2	Fabricação e montagem de tapume de madeirit resinado com espessura de 10 mm e barrotes agrestes	M2	55,00	120,46	6.625,27
4.3	Desmontagem de tapume inclusive transporte para armazenamento	M3	55,00	21,50	1.182,56
4.4	Demolição de pavimentação de concreto c/ ferramentas manuais	M2	3,00	103,90	311,70
4.5	Carga, transporte e "bota-fora" de expurgo	M3	8,00	253,59	2.028,75
4.6	Reaterro e compactação manual de vala por apiloamento com soquete	M3	0,50	121,29	60,64

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 10110/2026, emitida em 18/03/2026

Certidão nº 10110/2026
19/03/2026, 16:39
Chave de Impressão: 58713
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/03/2026 e contém 3 folhas

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

INSTITUTO DO PATRIMÔNIO ARTÍSTICO E CULTURAL DA BAHIA – IPAC

CNPJ nº 15.205.677/0001-33

4.7	Escavação manual de vala em solo de 1ª categoria profundidade até 2 m	M3	0,50	122,22	61,11
4.8	Recomposição de piso em concreto	M2	3,00	124,33	373,00
5	**MAC - MUSEU DE ARTE CONTEMPORANEA (PALACETE DAS ARTES)**				
5.1	Portão de madeira em chapa compensada	UN	1,00	704,75	704,75
5.2	Carga, transporte e "bota-fora" de expurgo	M3	8,00	253,59	2.028,75
5.3	Desmontagem placa sobre gradil inclusive transporte para armazenamento	M2	100,00	21,50	2.150,11
5.4	Fixação de placa compensada em gradil	M2	100,00	120,46	12.045,95
6	**MAM - MUSEU DE ARTE MODERNA DA BAHIA**				
6.1	Portão de madeira em chapa compensada	UN	1,00	708,94	708,94
6.2	Carga, transporte e "bota-fora" de expurgo	M3	4,00	253,59	1.014,37
6.3	Desmontagem placa sobre gradil inclusive transporte para armazenamento	M2	100,00	21,50	2.150,11
6.4	Fixação de placa compensada em gradil	M2	100,00	120,46	9485,00
	TOTAL DO CUSTO DA OBRA:				**83.452,97**
				BDI 25,00%	**20.863,24**
	TOTAL GERAL DA OBRA:				**104.316,22**

Atestamos também que os serviços acima discriminados, foram executados satisfatoriamente, tendo a empresa atendido a todas as especificações, normas técnicas a exigências da fiscalização, contemplando adequadamente os prazos contratuais.

Salvador, BA, 03 de março de 2026.

Fernando Caldeira

Diretor – IPAC / DIPRO - Matricula nº 62530295

INSTITUTO DO PATRIMÔNIO ARTÍSTICO E CULTURAL DA BAHIA – IPAC

Rodrigo Brito Santos

Rodrigo Brito Santos

Fiscal de contrato - Matricula nº 91091916

INSTITUTO DO PATRIMÔNIO ARTÍSTICO E CULTURAL DA BAHIA – IPAC

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 10110/2026, emitida em 18/03/2026

Certidão nº 10110/2026
19/03/2026, 16:39
Chave de Impressão: 58713
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/03/2026 e contém 3 folhas

DECLARAÇÃO TÉCNICO

A presente declaração tem por objetivo de comprovar a fiel execução de **serviços de engenharia, particularmente na instalação tapumes de madeira em arquitetura, por meio de Dispensa de Licitação, de acordo com o ART. 75, Inciso I da Lei 14.133 de 2021**, correspondente a CONTRATAÇÃO DIRETA – DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2026, Processo Administrativo nº 062.2021.2025.0002251-20. **CONTRATO 003/2026,** constantes no atestado de capacidade técnica emitido pela empresa de INSTITUTO DO PATRIMÔNIO ARTÍSTICO E CULTURAL DA BAHIA – IPAC inscrita no CNPJ: 15.205.677/0001-33 realizados no endereço: Largo do Cruzeiro de São Francisco, nº: 20, bairro: Pelourinho, cidade: Salvador/BA, complemento (CASA DA MUSICA, CENTRO CULTURAL PLATAFORMA, CINE TEATRO LAURO DE FREITAS, MAC (PALACETE DAS ARTES), MAM (MUSEU DE ARTE MODERNA DA BAHIA), durante o período de 12/02/2026 à 19/02/2026.

OBRA: TAPUMES CARNAVAL 2026					
Item	**Descrição dos Serviços**	**Unid.**	**Quant.**	**Preço Unit. (R$)**	**Preço Total (R$)**
1	**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**				
1.1	Administração local	MÊS	1,00	14896,54	14.896,54
1.2	Aluguel de automóvel	MÊS	1,00	5238,72	5.238,72
2	**CASA DA MÚSICA**				
2.1	Portão de madeira em chapa compensada	UN	1,00	708,94	708,94
2.2	Fabricação e montagem de tapume de madeirit resinado com espessura de 10 mm e barrotes agrestes	M2	53,50	140,04	7.492,30
2.3	Desmontagem de tapume inclusive transporte para armazenamento	M3	53,50	21,50	1.150,31
2.4	Demolição de pavimentação de concreto c/ ferramentas manuais	M2	3,00	34,63	103,90
2.5	Carga, transporte e "bota-fora" de expurgo	M3	8,00	253,59	2.028,75
2.6	Reaterro e compactação manual de vala por apiloamento com soquete	M3	0,50	121,29	60,64
2.7	Escavação manual de vala em solo de 1ª categoria profundidade até 2 m	M3	0,50	122,22	61,11
2.8	Recomposição de piso em concreto	M2	3,00	124,33	373,00
3	**CENTRO CULTURAL PLATAFORMA**				
3.1	Portão de madeira em chapa compensada	UN	1,00	708,94	708,94
3.2	Fabricação e montagem de tapume de madeirit resinado com espessura de 10 mm e barrotes agrestes	M2	40,95	140,04	5.734,76
3.3	Desmontagem de tapume inclusive transporte para armazenamento	M3	40,95	21,50	880,47
3.4	Demolição de pavimentação de concreto c/ ferramentas manuais	M2	1,41	34,63	48,83
3.5	Carga, transporte e "bota-fora" de expurgo	M3	8,00	253,59	2.028,75
3.6	Reaterro e compactação manual de vala por apiloamento com soquete	M3	0,50	121,29	60,64
3.7	Escavação manual de vala em solo de 1ª categoria profundidade até 2 m	M3	0,50	122,22	61,11
3.8	Recomposição de piso em concreto	M2	1,41	124,33	175,31

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 10110/2026, emitida em 18/03/2026

Certidão nº 10110/2026
19/03/2026, 16:39
Chave de Impressão: 58713
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/03/2026 e contém 3 folhas

4	**CINE TEATRO DE LAURO DE FREITAS**				
4.1	Portão de madeira em chapa compensada	UN	1,00	708,94	708,94
4.2	Fabricação e montagem de tapume de madeirit resinado com espessura de 10 mm e barrotes agrestes	M2	55,00	120,46	6.625,27
4.3	Desmontagem de tapume inclusive transporte para armazenamento	M3	55,00	21,50	1.182,56
4.4	Demolição de pavimentação de concreto c/ ferramentas manuais	M2	3,00	103,90	311,70
4.5	Carga, transporte e "bota-fora" de expurgo	M3	8,00	253,59	2.028,75
4.6	Reaterro e compactação manual de vala por apiloamento com soquete	M3	0,50	121,29	60,64
4.7	Escavação manual de vala em solo de 1ª categoria profundidade até 2 m	M3	0,50	122,22	61,11
4.8	Recomposição de piso em concreto	M2	3,00	124,33	373,00
5	**MAC - MUSEU DE ARTE CONTEMPORANEA (PALACETE DAS ARTES)**				
5.1	Portão de madeira em chapa compensada	UN	1,00	704,75	704,75
5.2	Carga, transporte e "bota-fora" de expurgo	M3	8,00	253,59	2.028,75
5.3	Desmontagem placa sobre gradil inclusive transporte para armazenamento	M2	100,00	21,50	2.150,11
5.4	Fixação de placa compensada em gradil	M2	100,00	120,46	12.045,95
6	**MAM - MUSEU DE ARTE MODERNA DA BAHIA**				
6.1	Portão de madeira em chapa compensada	UN	1,00	708,94	708,94
6.2	Carga, transporte e "bota-fora" de expurgo	M3	4,00	253,59	1.014,37
6.3	Desmontagem placa sobre gradil inclusive transporte para armazenamento	M2	100,00	21,50	2.150,11
6.4	Fixação de placa compensada em gradil	M2	100,00	120,46	9485,00
			TOTAL DO CUSTO DA OBRA:		**83.452,97**
				BDI 25,00%	**20.863,24**
			TOTAL GERAL DA OBRA:		**104.316,22**

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 10110/2026, emitida em 18/03/2026

CONTRATANTE
INSTITUTO DO PATRIMÔNIO ARTÍSTICO E CULTURAL DA BAHIA - IPAC, CNPJ: 15.205.677/0001-33, pessoa jurídica de Direito público, com sede na situada Largo do Cruzeiro de São Francisco, nº 20, Pelourinho – Centro Histórico, Salvador/Ba

PROPRIETÁRIO
INSTITUTO DO PATRIMÔNIO ARTÍSTICO E CULTURAL DA BAHIA - IPAC, CNPJ: 15.205.677/0001-33, pessoa jurídica de Direito público, com sede na situada Largo do Cruzeiro de São Francisco, nº 20, Pelourinho – Centro Histórico, Salvador/Ba

FISCALIZAÇÃO
INSTITUTO DO PATRIMÔNIO ARTÍSTICO E CULTURAL DA BAHIA - IPAC, CNPJ: 15.205.677/0001-33, pessoa jurídica de Direito público, com sede na situada Largo do Cruzeiro de São Francisco, nº 20, Pelourinho – Centro Histórico, Salvador/Ba

PRAZO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL: 12/02/2026 à 12/03/2026
INICIO DE EXECUÇÃO: 12/02/2026
FIM DE EXECUÇÃO: 19/02/2026

Contrato Nº 003/2026
Valor do contrato: R$ 104.316,22 (cento e quatro mil trezentos e dezesseis reais e vinte e dois centavos).

Certidão nº 10110/2026
19/03/2026, 16:39
Chave de Impressão: 58713
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/03/2026 e contém 3 folhas

ENGENHEIRO RESPONSÁVEL
IGOR RODEIRO NASSIFFE – CREA 3000027927 BA – RNP 0514838680
ART OBRA / SERVIÇO Nº BA20261375975.

OBJETO DO CONTRATO
serviços de engenharia, particularmente na instalação tapumes de madeira em arquitetura, por meio de Dispensa de Licitação, de acordo com o ART. 75, Inciso I da Lei 14.133 de 2021.

Sendo assim, afirmo que foi constatado no local da obra/serviço a veracidade das informações presentes no atestado técnico emitido pelo contratante, bem como a constatação das informações descritas na tabela acima com a descrições dos itens/atividades desenvolvidas. Reitero ainda que a obra/serviço foi realizada em total conformidade com as especificações técnicas e normas da ABNT.

Salvador, BA, 03 de março de 2026

gov.br Documento assinado digitalmente
RAFAEL SANTANA RIBEIRO
Data: 16/03/2026 14:18:21-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Profissional declarante das informações técnicas
Rafael Santana Ribeiro – Engenheiro Civil
Título Profissional: CREA/BA 3000020363
Nº de Registro: 0514692421

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 10110/2026, emitida em 18/03/2026

Certidão nº 10110/2026
19/03/2026, 16:39
Chave de Impressão: 58713
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/03/2026 e contém 3 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

263421/2024

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: **IGOR RODEIRO NASSIFFE**
Registro: **3000027927BA** RNP: **0514838680**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **BA20250991306** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 15/01/2025 Baixada em: 16/01/2025
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO DE DADOS Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL
Empresa contratada: **R.N ENGENHARIA LTDA**

Contratante: **UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA** CPF/CNPJ: **15.180.714/0001-04**
Endereço do contratante: RUA DOUTOR AUGUSTO VIANA Nº: 265
Complemento: Bairro: CANELA
Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 40110060
Contrato: 102862 Celebrado em: 14/06/2024
Valor do contrato: R$ 154.337,32 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: RUA DA PAZ Nº: S/N
Complemento: FACULDADE DE DIREITO DA UFBA Bairro: GRAÇA
Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 40150140
Coordenadas Geográficas: -12.995710, -38.521120
Data de início: 01/07/2024 Conclusão efetiva: 28/10/2024
Finalidade: Escolar
Proprietário: UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA CPF/CNPJ: 15.180.714/0001-04

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #TOS_1.1.2.4 - EM MATERIAIS MISTOS 52 - Execução de reforma 583.49 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #TOS_1.2.5 - DE IMPERMEABILIZAÇÃO APLICADA À CONSTRUÇÃO CIVIL 52 - Execução de reforma 78.00 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #TOS_2.1.7 - DE REPARO DE ESTRUTURAS EM CONCRETO 53 - Execução de reparo 137.67 metro quadrado;

Observações

REFORMA DA COBERTURA DE PÓS-GRADUAÇÃO (2º ANDAR) DA FACULDADE DE DIREITO, DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA,SALVADOR,BAHIA,MEDIANTE O REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, CONFORME PROJETOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA FORNECIDOS.

Informações Complementares

- CONSIDERAR AS QUANTIDADES E UNIDADES DE MEDIDAS DOS SERVIÇOS EXECUTADO CONSTANTES NO ATESTADO.
- CONSIDERAR COMO SERVIÇOS EM AR-CONDICIONADO APENAS A INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO SECA.
- CONSIDERAR OS SERVIÇOS DE ELÉTRICA, APENAS EM BAIXA TENSÃO, NO ÂMBITO DA EDIFICAÇÃO.
- CONSIDERAR OS SERVIÇOS EXECUTADOS APENAS NO ÂMBITO DA ENGENHARIA CIVIL.
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA `b` DO ARTIGO 6° DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1966.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

263421/2024

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 6 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 263421/2024
19/01/2025, 15:51
990ZZ

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega de propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-ba.sitac.com.br/publico/, com a chave: 990ZZ

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
SUPERINTENDÊNCIA DO MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA – SUMAI
COORDENAÇÃO DE OBRAS, REFORMAS E ORÇAMENTO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **R.N ENGENHARIA LTDA**, inscrita no CNPJ n° 26.757.074/0001-60 sediada Rua Metódio Coelho, nº 120, Sala 604, Brotas, Salvador/ BA, CEP40279-120, executou satisfatoriamente para a **UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA** os serviços especializados em Engenharia Civil de **REFORMA DA COBERTURA E DAS SALAS DE PÓS-GRADUAÇÃO (2° ANDAR) DA FACULDADE DE DIREITO, DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA,** pertencente a **UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA, SALVADOR, BAHIA,** localizado Rua da Paz- Graça, Salvador/BA, 40150-140, correspondente a **seleção Pública nº014/2024 da FAPEX.**

CONTRATANTE
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA – CNPJ: 15.180.714/0001-04, Rua Augusto Viana, S N, Canela, Salvador/BA, CEP 40110-060

PROPRIETÁRIO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA – CNPJ: 15.180.714/0001-04, Rua Augusto Viana, S N, Canela, Salvador/BA, CEP 40110-060

FISCALIZAÇÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA - SUMAI, com sede na Rua Barão de Jeremoabo, Pav. 1 e 2, Ondina CEP: 40170-117, Salvador BA

PRAZO DE EXECUÇÃO
01/07/2024 A 28/10/2024.

REGIME DO CONTRATO
Empreitada por Preço Unitário

VALOR DO CONTRATO
R$ 124.549,38

VALOR DO ADITIVO
R$ 29.787,94

EQUIPE TÉCNICA DA CONTRATADA
MIGUEL BORGES LEAL PINHEIRO – ENGENHEIRO CIVIL – CREA BA 3000087200 BA RNP: 0518511995 – ART OBRA / SERVIÇO Nº BA20240810324.

IGOR RODEIRO NASSIFFE - ENGENHEIRO CIVIL – 3000027927 BA RNP: 0514838680 – ART OBRA / SERVIÇO Nº BA20240841652.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 263421/2024, emitida em 19/01/2025

Certidão nº 263421/2024
20/01/2025, 10:19
Chave de Impressão: 990ZZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/01/2025 e contém 6 folhas

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
SUPERINTENDÊNCIA DO MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA – SUMAI
COORDENAÇÃO DE OBRAS, REFORMAS E ORÇAMENTO

1- RELAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS DO CONTRATO

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT
1	**MOBILIZAÇÃO E SERVIÇOS PRELIMINARES**		
1.1	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA (Bifásica/Trifásica, até 16mm2)	UND	1,00
1.2	ALUGUEL DE GUINCHO VELOX (FOGUETINHO)	MES	2,00
1.3	CONE DE SINALIZAÇÃO EM PVC H=50CM	UND	4,00
1.4	FITA ZEBRADA AMARELA PARA SINALIZAÇAO L= 7CM	M	30,00
1.5	LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)	M²/MÊS	8,00
1.6	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO “TORRE” (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017	M²	24,00
2	**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**		
2.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (MEIO PERÍODO)	MÊS	2,00
2.2	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÊS	2,00
3	**LOCAÇÕES, ANDAIMES E TELAS DE PROTEÇÃO**		
3.1	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO	M²	78,00
3.2	DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - área lateral (condensadoras)	M	25,88
3.3	RETIRADA DE RODAPÉ DE MADEIRA COM REAPROVEITAMENTO - REV- 01 - 10/2021	M	60,00
3.4	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO E=0,09M - REVESTIDA - (DEMOLIÇÃO DE PLATIBANDA APENAS SE NECESSÁRIO	M³	0,50
3.5	DEMOLIÇÃO DE RUFO DE CONCRETO	M	39,00
3.7	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO, REBAIXO PARA DECLIVE DE PISO	M²	78,00
4	**REMOÇÕES, DEMOLIÇÕES E RETIRADAS**		
4.1	LOCAÇÃO DE CAIXA COLETORA DE ENTULHO CAPACIDADE 5 M³ - INCLUSIVE TRANSPORTE	UND	1,00
4.2	CARGA/DESCARGA E ESPALHAMENTO DE MATERIAIS-MEIO MANUAL	M³	5,00
4.3	DESCARTE DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL EM ÁREA LICENCIADA CONFORME NBR 10.004/2004 DA ABNT COM APRESENTAÇÃO DE MANIFESTO DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS RCC	T	3,00
5	**COBERTURAS**		
5.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 (TELHADO CANALETE 49)	M²	200,00
5.2	REMOÇÃO E REINSTALAÇÃO DE TELHAMENTO	M²	10,00
5.3	RUFO LATERAL EM ALUMÍNIO, ABAS DESIGUAS ESP.=0,5 MM, LARG.=30 CM, (MODELO TRIANGULAR)	M	200,00
5.4	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE SELANTE P/CALHAS E RUFOS, TIPO SELACALHA, VEDA CALHA, COR ALUMINIO, REF: VEDACIT OU SIMILAR - APLICAR EM TRASPASSE ENTRE CHAPAS	M	20,00
5.5	REVISAO DE TELHADO CANALETE 49, INCLUSIVE SUBSTITUIÇÃO DE PARAFUSOS E REPARO EM TRINCAS E FISSURAS	M²	200,00
5.6	**ESTANQUEIDADE ENTRE PARAFUSOS E TELHAS**		
5.7	IMPERMEABILIZAÇAO COM SIKAFILL CONCRETO OU SIMILAR, 03 DEMAÕS	M²	30,00
5.8	VÉU POLIÉSTER PARA IMPERMEABILIZAÇÃO	M²	30,00
5.9	MASTIQUE A BASE DE POLIURETANO COM PRÉVIO PREPARO E TRATAMENTO DA SUPERFÍCIE	CM³	500,00
6	**REDIRECIONAMENTO DE DRENAGEM AR CONDICIONADO E ÁREA TÉCNICA**		
6.1	BUZINOTE DE DRENAGEM, PARA LAJES, EM TUBO DE PVC COM DIÂMETRO DE 50MM (2"), INCLUSIVE DEMOLIÇÃO EM CONCRETO E ALVENARIA	M	10,00
6.2	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	10,00
6.3	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UND	10,00
6.4	SERVIÇO DE CORTE EM ESTRUTURA DE CONCRETO ATÉ ESP=15CM	M	15,00
6.5	RALO SECO LINEAR PVC SANITÁRIO D=90 COM GRELHA ALUMINIO	UND	4,00
6.6	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm	M²	0,50
7	**PAVIMENTAÇÃO**		
7.1	PREPARO DE SUBSTRATO POR ESCARIFICAÇÃO MECÂNICA CORTE DE CONCRETO PARA ESPESSURAS ACIMA DE 3 CM E ATÉ 6 CM	M²	10,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 263421/2024, emitida em 19/01/2025

Certidão nº 263421/2024
20/01/2025, 10:19
Chave de Impressão: 990ZZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/01/2025 e contém 6 folhas

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
SUPERINTENDÊNCIA DO MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA – SUMAI
COORDENAÇÃO DE OBRAS, REFORMAS E ORÇAMENTO

7.2	LIMPEZA SUPERFICIAL DE SUBSTRATO COM LIXADEIRA ELÉTRICA, TRATAMENTO DO CONCRETO	M²	137,67
7.3	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M²	137,67
7.5	LIXAMENTO DE FERRAGEM	M²	30,00
7.7	PROTEÇÃO DE ARMADURA CONTRA CORROSÃO A BASE DE ZINCO - 2 DEMÃOS - REF. ARMATEC ZN	M²	30,00
7.9	RECOMPOSICAO DE CAPEAMENTO DE CONCRETO E PEQUENAS ESPESSURAS EM SERVICOS DE RECUPERACAO ESTRUTURAL,COM ARGAMASSA DE CIME NTO E AREIA NO TRACO 1:3 ADITIVADA COM RESINA ACRILICA NA PR OPORCAO 50ML/M3 DE ARGAMASSA E SILICA ATIVA NA PROPORCAO DE 5% A 10% DE CIMENTO	M³	4,10
8	**PAVIMENTAÇÃO**		
8.1	**ÁREA TÉCNICA**		
8.2	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA ref. SIKATOP 100, DUAS DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER	M²	78,00
8.3	IMPERMEABILIZAÇÃO A BASE DE RESINA TERMOPLASTICA E CIMENTO COM ADITIVOS, DUAS DEMÃOS, REF. TÉCNICA VIAPLUS 5000	M²	78,00
8.4	REGULARIZAÇÃO DE BASE PARA REVEST. DE PISOS COM ARG. TRAÇO T4, ESP. MÉDIA = 2,5CM, MANTER DESNÍVEL DE 1% EM DIREÇÃO AO DRENO	M²	78,00
8.5	CHAPISCO EM PAREDE COM ARGAMASSA TRAÇO T2 - 1:3 (CIMENTO / AREIA / ADESIVO BIANCO) - REVISADO 08/2015	M²	20,00
8.6	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022	M²	20,00
8.7	SILICA ATIVA PARA ADICAO EM CONCRETO E ARGAMASSA, TEOR 5% EM RELAÇÃO A MASSA DA MISTURA	KG	1,00
8.8	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2, INCLUSIVE REJUNTAMENTO. AF_02/2023_PE (VERIFICAR TAMANHO IN LOCO)	M²	78,00
8.9	ALVENARIA BLOCO CERÂMICO VEDAÇÃO, 9X19X24CM, E=19CM, COM ARGAMASSA, JUNTA=1CM - REV.08	M²	3,00
8.10	COLAGEM DE RODAPÉ EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA, COM REAPROVEITAMENTO DO RODAPÉ	M	60,00
8.11	**SALAS - ASSOALHO DE MADEIRA**		
8.12	REMOÇÃO MANUAL DE PISO DE TACO DE MADEIRA, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL	M²	90,00
8.13	RASPAGEM, CALAFETAGEM, APLICAÇÃO DE SYNTEKO FOSCO EM PISO DE MADEIRA	M²	227,65
8.14	PISO EM TACO DE MADEIRA 7X21CM, FIXADO COM COLA BASE DE PVA. AF_09/2020	M²	25,00
9	**PINTURA INTERNA - SALAS DE AULA**		
9.1	LIMPEZA DO SUBSTRATO,LAVAGEM COM SOLUCOES ALCALINAS,PISOS E PAREDES	M²	469,17
9.2	REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	M²	469,17
9.3	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M²	137,67
9.4	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M²	137,67
9.5	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M²	137,67
9.6	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M²	331,50
9.7	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	331,50
10	**ESQUADRIAS - SALAS DE AULA**		
10.1	REVISÃO E REPARO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA	M²	30,00
10.2	REJUNTAMENTO COM SILICONE RHODIASTIC 666	M	30,00
10.3	REMOÇÃO E REINSTALAÇÃO DE QUADRO ESCOLAR EM VIDRO	UND	3,00
11	**INSTALAÇÕES - SALAS DE AULA**		
11.1	REVISÃO DE PONTO DE ILUMINAÇÃO	UND	8,00
11.2	REVISÃO DE PONTO DE TOMADA COM REPOSIÇÃO DA TOMADA E DA FIAÇÃO	UND	4,00
11.3	REVISÃO DE PONTO DE INTERRUPTOR COM REPOSIÇÃO DO INTERRUPTOR E FIAÇÃO	UND	1,00
11.4	REMOÇÃO DE LUMINÁRIA	UND	2,00
12	**SERVIÇOS FINAIS E DESMOBILIZAÇÃO**		
12.1	LIMPEZA GERAL	M²	200,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 263421/2024, emitida em 19/01/2025

Certidão nº 263421/2024
20/01/2025, 10:19
Chave de Impressão: 990ZZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/01/2025 e contém 6 folhas

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
SUPERINTENDÊNCIA DO MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA – SUMAI
COORDENAÇÃO DE OBRAS, REFORMAS E ORÇAMENTO

2- RELAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS DO ADITIVO 01

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT
4	**TRANSPORTE E DESCARGA**		
4.1	LOCAÇÃO DE CAIXA COLETORA DE ENTULHO CAPACIDADE 5 M³ - INCLUSIVE TRANSPORTE	UND	1,00
4.2	CARGA/DESCARGA E ESPALHAMENTO DE MATERIAIS-MEIO MANUAL	M³	4,90
4.3	DESCARTE DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL EM ÁREA LICENCIADA CONFORME NBR 10.004/2004 DA ABNT COM APRESENTAÇÃO DE MANIFESTO DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS RCC	T	7,35
5	**COBERTURA**		
5.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 (TELHADO CANALETE 49)	M²	124,98
5.6	LIMPEZA SIMPLES EM CALHAS DE CONCRETO	M	46,98
5.7	LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE CANALETAS OU TUBULAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS	UN	10,00
5.8	ESTANQUEIDADE ENTRE PARAFUSOS E TELHAS		
5.9	IMPERMEABILIZAÇAO COM SIKAFILL CONCRETO OU SIMILAR, 03 DEMAÕS	M²	35,60
5.10	VÉU POLIÉSTER PARA IMPERMEABILIZAÇÃO	M²	3,00
5.12	REPARO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM CHAPA DE ACO GALVANIZADO #26 (4,00kg/m2), INCLUSIVE FIXAÇÃO COM REBITE EM ALUMÍNIO TIPO POP	M²	1,00
5.13	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZAA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). Af_01/2020_pe	M²	21,14
6	**REDIRECIONAMENTO DE DRENAGEM AR CONDICIONADO E ÁREA TÉCNICA**		
6.1	BUZINOTE DE DRENAGEM, PARA LAJES, EM TUBO DE PVC COM DIÂMETRO DE 50MM (2"), INCLUSIVE DEMOLIÇÃO EM CONCRETO E ALVENARIA	M	18,00
6.6	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm	M²	1,80
6.7	REDUÇÃO EXCÊNTRICA EM PVC RÍGIDO C/ANÉIS, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂMETRO=100X50MM	UND	3,00
6.8	CORTE DE CONCRETO COM DISCO DIAMANTADO ATÉ PROFUNDIDADE DE 13CM - INSTALAÇÃO DE TUBOS PVC ATÉ 4"	M2	2,16
6.9	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022	UND	2,00
6.10	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	50,00
6.11	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM INSTALADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UND	7,00
7	**RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL**		
7.11	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO COM MARTELETE E COMPRESSOR	M³	1,00
8	**PAVIMENTAÇÃO**		
8.1	ÁREA TÉCNICA		
8.4	REGULARIZAÇÃO DE BASE PARA REVEST. DE PISOS COM ARG. TRAÇO T4, ESP. MÉDIA = 2,5CM, MANTER DESNÍVEL DE 1% EM DIREÇÃO AO DRENO	M²	23,49
8.11	REMOÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA	M²	78,00
8.12	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	M²	78,00
8.13	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_02/2023	M	46,00
8.14	SALAS - ASSOALHO DE MADEIRA		
8.17	PISO EM TACO DE MADEIRA 7X21CM, FIXADO COM COLA BASE DE PVA. AF_09/2020	M²	65,00
8.18	SOLEIRA EM MÁRMORE BRANCO, I=23CM, E=2CM	M	0,90
9	**PINTURA INTERNA - SALAS DE AULA**		
9.1	LIMPEZA DO SUBSTRATO, LAVAGEM COM SOLUÇÕES ALCALINAS, PISOS E PAREDES	M²	150,38
9.2	REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	M²	150,38
9.3	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M²	46,41
9.4	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL	M²	46,41
9.5	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS	M²	46,41
9.6	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M²	103,97
9.7	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M²	103,97
9.8	PINTURA PARA SUPERFÍCIES DE MADEIRA COM LIXAMENTO, APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE FUNDO SINTÉTICO NIVELADOR E 02 DEMÃOS DE TINTA ESMALTE OU ÓLEO	M²	58,80

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 263421/2024, emitida em 19/01/2025

Certidão nº 263421/2024
20/01/2025, 10:19
Chave de Impressão: 990ZZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/01/2025 e contém 6 folhas

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
SUPERINTENDÊNCIA DO MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA – SUMAI
COORDENAÇÃO DE OBRAS, REFORMAS E ORÇAMENTO

10	**ESQUADRIAS - SALAS DE AULA**		
10.4	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021	M²	1,51
11	**INSTALAÇÕES - SALAS DE AULA**		
11.7	CAIXA DE SOBREPOR CONDULETE TOP 5 ENTRADAS 3/4"	UND	19,00
11.8	ELETRODUTO/CONDULETE DE PVC RIGIDO, LISO, COR CINZA, DE 3/4", PARA INSTALACOES APARENTES (NBR 5410)	M	16,00
11.9	CURVA ELETRODUTO PVC 3/4"	UND	6,00
13	**TELHAMENTO**		
13.1	TELHAMENTO COM TELHA DE FIBROCIMENTO TIPO CANALETE 49 (ETERNIT OU SIMILAR)	M²	7,02

Salvador, 12 de dezembro de 2024

_____

Tatiana Bittencourt Dumêt
Matricula SIAPE 2199195
Superintendente de Meio Ambiente e Infraestrutura/UFBA

_____

Luciene de Moraes Eirado Lima
Engenheira Civil – SIAPE º 11176085
Coordenação de Obras, Reformas e Orçamento - COR/SUMAI/UFBA

_____

Fabrício Ribeiro Garcia
Engenheiro Civil – SIAPE 1334220
Fiscal de Obras - COR/SUMAI/UFBA

_____

Fábio Isensse de Souza
Coordenador de Compras e Serviços / FAPEX

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 263421/2024, emitida em 19/01/2025

Certidão nº 263421/2024
20/01/2025, 10:19
Chave de Impressão: 990ZZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/01/2025 e contém 6 folhas

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
SISTEMA INTEGRADO DE PATRIMÔNIO, ADMINISTRAÇÃO E CONTRATOS

FOLHA DE ASSINATURAS

Emitido em 12/12/2024

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA Nº Atestado de Capacidade Técnica/2024 - SUMAI/UFBA (12.01.08)
(Nº do Documento: 39)

(Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO)

(Assinado eletronicamente em 12/12/2024 11:40)
FABRICIO RIBEIRO GARCIA
ASSISTENTE - TITULAR
COR/SUMAI (12.01.08.22)
Matrícula: ###342#0

(Assinado eletronicamente em 12/12/2024 11:18)
LUCIENE DE MORAES EIRADO LIMA
COORDENADOR(A) - TITULAR
COR/SUMAI (12.01.08.22)
Matrícula: ###176#8

(Assinado eletronicamente em 12/12/2024 13:52)
TATIANA BITTENCOURT DUMET
SUPERINTENDENTE - TITULAR
SUMAI/UFBA (12.01.08)
Matrícula: ###991#5

Para verificar a autenticidade deste documento entre em https://sipac.ufba.br/public/documentos/ informando seu número: **39**, ano: **2024**, tipo: **ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**, data de emissão: **12/12/2024** e o código de verificação: **91fb6d0af5**

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 263421/2024, emitida em 19/01/2025

Certidão nº 263421/2024
20/01/2025, 10:19
Chave de Impressão: 990ZZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/01/2025 e contém 6 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

212768/2023

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **IGOR RODEIRO NASSIFFE** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **IGOR RODEIRO NASSIFFE**
Registro: **3000027927BA** RNP: **0514838680**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **BA20230627869** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 22/12/2023 Baixada em: 27/12/2023
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO DE DADOS Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **R.N ENGENHARIA LTDA**

Contratante: **Prefeitura Municipal de Governador Mangabeira - BA** CPF/CNPJ: **13.828.496/0001-38**
Endereço do contratante: RUA José Martins Nº: 201
Complemento: Bairro: Centro
Cidade: GOVERNADOR MANGABEIRA UF: BA CEP: 44350000
Contrato: 074/2018 Celebrado em: 02/02/2018
Valor do contrato: R$ 183.533,52 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: RUA Professor Agnaldo Viana Nº: 00
Complemento: Bairro: Centro
Cidade: GOVERNADOR MANGABEIRA UF: BA CEP: 44350000
Data de início: 10/09/2018 Conclusão efetiva: 28/12/2018
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: Prefeitura Municipal de Governador Mangabeira - BA CPF/CNPJ: 13.828.496/0001-38

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #TOS_1.1.2.1 - DE ALVENARIA 52 - Execução de reforma 5.00 mes;

Observações

Construção, ampliação e reforma da do Centro médico Dr. Alencar.

Informações Complementares

- CONSIDERAR AS QUANTIDADES E UNIDADES DE MEDIDAS DOS SERVIÇOS EXECUTADO CONSTANTES NO ATESTADO.
- CONSIDERAR OS SERVIÇOS DE ELÉTRICA, APENAS EM BAIXA TENSÃO, NO ÂMBITO DA EDIFICAÇÃO.
- CONSIDERAR OS SERVIÇOS EXECUTADOS, APENAS NO ÂMBITO DA ENGENHARIA CIVIL.
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA `b` DO ARTIGO 6° DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 9 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 212768/2023
27/12/2023, 10:25
474d1

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega de propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-ba.sitac.com.br/publico/, com a chave: 474d1

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE GOVERNADOR MANGABEIRA
PREFEITURA MUNICIPAL
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Declaramos para os devidos fins que a RN ENGENHARIA LTDA, inscrita sob nº CNPJ:26.757.074/0001-60 Residente Av. Estados Unidos nº82 Edif. Guarabira, sala 302, Comercio, Cep:40010-020 – Salvador - Bahia. Prestou serviços CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO MEDICO DR. ALENCAR, Situada na Rua P. Agnaldo Viana, Sn, Centro, Governador Mangabeira/BA CEP (44.550-000). Tendo como ser Responsável Técnico o Engenheiro Civil, IGOR RODEIRO NASSIFFE RNP:0514838680 CREA-BA 3000027927.

DADOS DO CONTRATO:

CONTRATO: Nº 074/2018

PERIODO: 02/02/2018 A 30/06/2018

VALOR: R$ 147.120,39

1º ADITIVO DE PRAZO 30/06/2018 A 31/12/2018

2º ADITIVO DE PRAZO 31/12/2018 A 30/06/2019

TERMO DE ADITIVO DE PREÇO (24,75%)

VALOR TOTAL: R$ 183.533,52

Albano Fonseca
SEINSP. DE CONTRATO
CRA-28131

ART: Nº BA20180204652

Ueverson Leite
Engenheiro Civil
CREA BA 95448

Digitalizado com CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 212768/2023, emitida em 27/12/2023

Certidão nº 212768/2023
27/12/2023, 12:41
Chave de Impressão: 474d1
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/12/2023 e contém 9 folhas

PREFEITURA GOVERNADOR MANGABEIRA
Governo da Mudança

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE GOVERNADOR MANGABEIRA
PREFEITURA MUNICIPAL
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR MANGABEIRA

TÍTULO DO PROJETO: REFORMA GERAL DO HOSPITAL DO MUNICIPIO DE GOVERNADOR MANGABEIRA

BDI	BASE DE PREÇOS	DATA	REVISÃO
ADOTADO 16,40%	SINAPI/BA - Dez/2016 - Com desoneração	14/12/2017	14/12/2017

ETAPA	DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT. C/ BDI (R$)	VALOR TOTAL (R$)
1.0	**SERVIÇOS INICIAIS**				**1.272,67**
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	4,00	318,17	1.272,67
2.0	**DEMOLIÇÕES E RETIRADAS**				**1.682,86**
2.1	RETIRADA DE FORRO EM REGUAS DE PVC, INCLUSIVE RETIRADA DE PERFIS	M2	20,24	7,01	141,83
2.2	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO	M3	2,72	82,81	225,23
2.3	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO EM CONCRETO SIMPLES E/OU CIMENTADO	M2	56,31	18,23	1.026,43
2.4	RETIRADA DE ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	20,00	14,47	289,37
3.0	**MOVIMENTO DE TERRA**				**286,23**
3.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016	M3	5,00	57,25	286,23
4.0	**ESTRUTURA**				**593,74**

Albano Fonseca
SEINSP-SECRETÁRIO
CRA-28131

Jeverson Leite
Engenheiro Civil
CREA-BA 95448

Scanned with CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 212768/2023, emitida em 27/12/2023

Certidão nº 212768/2023
27/12/2023, 12:41
Chave de Impressão: 474d1
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/12/2023 e contém 9 folhas

PREFEITURA GOVERNADOR MANGABEIRA
Governo da Mudança

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE GOVERNADOR MANGABEIRA
PREFEITURA MUNICIPAL
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

4.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M2	1,80	34,98	62,96
4.2	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M2	1,76	58,77	103,14
4.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6.3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	3,40	12,96	43,98
4.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	7,41	12,02	89,10
4.5	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	0,42	359,26	149,09
4.6	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	0,42	159,90	66,36
4.8	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	1,00	33,59	33,59
4.9	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	0,60	42,89	25,74
4.10	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	0,60	32,95	19,77
5.0	**COBERTURA**				**21.065,76**
5.1	FORRO DE GESSO COMUM, EM PLACAS 60X60 CM, SOB LAJE OU SOB COBERTURA, SEM NECESSIDADE DE ESTRUTURA PARA SUPORTE, INSTALADO	M2	376,44	38,18	14.372,18
5.2	REVISÃO GERAL DE COBERTURA COM TELHA CERÂMICA, INCLUSO SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, TERÇAS, CAIBROS, RIPAS E TELHAS DANIFICADAS.	M2	742,00	9,02	6.693,58
6.0	**ALVENARIA E VEDAÇÃO**				**4.470,85**
6.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X24CM (ESPESSURA 19CM), COM ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL	M2	63,46	67,13	4.259,94
6.2	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	20,00	10,55	210,92
7.0	**PAVIMENTAÇÕES**				**20.617,58**

Albano Fonseca
SEINFRA SECRETÁRIO
CRA-28131

Jeverson Leite
Engenheiro Civil
CREA-BA 95448

Scanned with CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 212768/2023, emitida em 27/12/2023

Certidão nº 212768/2023
27/12/2023, 12:41
Chave de Impressão: 474d1
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/12/2023 e contém 9 folhas

PREFEITURA GOVERNADOR MANGABEIRA
Governo da Mudança

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE GOVERNADOR MANGABEIRA
PREFEITURA MUNICIPAL
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

7.1	LASTRO DE CONCRETO, E = 5 CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS LANÇAMENTO E ADENSAMENTO. AF_07_2016	M2	56,31	22,09	1.244,04
7.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS. AF_06/2014	M2	14,01	40,55	568,16
7.3	PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	M2	42,30	76,01	3.215,19
7.4	RODAPÉ ALTA RESISTÊNCIA, H = 7 CM	M	224,42	17,63	3.957,56
7.5	PISO VINÍLICO 30 X 30 CM, E=2MM, LISO, FIXADO COM COLA SOBRE CIMENTADO, PAVIFLEX OU SIMILAR (EXCETO CIMENTADO)	M2	111,24	81,69	9.087,14
7.6	RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	30,00	20,92	627,51
7.7	RODAPÉ VINÍLICO H=5CM, E=1MM, FIXADO C/ COLA, SOBRE EMBOÇO	M	76,32	25,13	1.917,98
8.0	**REVESTIMENTOS DE PAREDES**				**15.353,68**
8.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	149,86	3,52	526,80
8.2	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	149,86	33,28	4.987,15
8.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS. AF_06/2014	M2	165,91	44,93	7.454,40
8.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10 X 10 CM, TECNOGRES, LINHA BRILHANTE, REF. BR10060 OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-III, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO	M2	8,78	44,93	394,49
8.5	RODAMEIO EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO EM PECAS DE MADEIRA	m	125,76	15,83	1.990,83
9.0	**ESQUADRIAS, FERRAGENS E VIDROS**				**19.691,85**
9.1	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA OU VERNIZ, 120X210X3,5CM, 2 FOLHAS, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICAS COM ANEL	UN	5,00	800,53	4.002,65
9.2	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, COMPLETA COM FECHADURAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	12,00	679,87	8.158,43

Albano Fonseca
SEINFRA SECRETÁRIO
CRA-28131

Ueverson Leite
Engenheiro Civil
CREA-BA 95448

Scanned with CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 212768/2023, emitida em 27/12/2023

Certidão nº 212768/2023
27/12/2023, 12:41
Chave de Impressão: 474d1
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/12/2023 e contém 9 folhas

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE GOVERNADOR MANGABEIRA
PREFEITURA MUNICIPAL
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

9.3	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO 60X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	4,00	552,88	2.211,51
9.4	ESQUADRIA DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR (JANELA), ESPESSURA 6MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCUSO FERRAGENS	M2	11,30	211,15	2.385,99
9.5	PORTÃO DE ALUMINIO	M2	7,20	407,40	2.933,28
10.0	**PINTURAS**				**38.324,25**
10.1	PINTURA HORIZONTAL DE PISO COM TINTA À BASE DE RESINA ACRÍLICA	M2	362,43	16,74	6.066,47
10.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 (INTERNO)	M2	376,44	8,31	3.128,58
10.3	PINTURA A OLEO, 2 DEMAOS (INTERNO)	M2	220,02	17,81	3.918,38
10.4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	1.227,00	10,57	12.968,31
10.5	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	1.259,34	8,28	10.422,36
10.6	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	M2	104,00	15,89	1.652,41
10.7	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO . UTILIZACAO DE REVOLVER (AR-COMPRIMIDO).	M2	10,00	16,77	167,73
12.0	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**				**4.074,00**
12.1	**REVISÃO ELETRICA**	**UND**	**1,00**	**4.074,00**	**4.074,00**
13.0	**INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS**				**8.457,30**
13.1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 20 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES. AF_10/2015	M	50,00	34,71	1.735,52
13.2	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	2,00	72,84	145,69

Albano Fonseca
SEINSP SECRETÁRIO
CRA-28131

Jeverson Leite
Engenheiro Civil
CREA-BA 95448

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 212768/2023, emitida em 27/12/2023

Certidão nº 212768/2023
27/12/2023, 12:41
Chave de Impressão: 474d1
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/12/2023 e contém 9 folhas

Scanned with CamScanner

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE GOVERNADOR MANGABEIRA
PREFEITURA MUNICIPAL
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

13.3	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES. AF_10/2015	M	100,00	45,13	4.512,83
13.4	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMA DA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES. AF_10/2015	M	20,00	52,09	1.041,78
13.5	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12 /2014	UN	2,00	24,85	49,70
13.6	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	20,00	7,03	140,61
13.7	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	24,00	9,18	220,42
13.8	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2,00	9,39	18,79
13.9	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO	UN	4,00	147,99	591,96
14.0	**LOUÇAS E METAIS**				**8.311,53**
14.1	VASO SANITÁRIO SIFONADO ADAPTADO PARA DEFICIENTE FÍSICO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, COMPLETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	522,44	522,44
14.2	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	12,00	107,88	1.294,55
14.3	PIA DE COZINHA COM BANCADA EM AÇO INOX, DIM. 1,80X0,60M, C/ 01 CUBA, SIFÃO CROMADO, VÁLCULA CROMADA, TORNEIRA CROMADA, INCLUSIVE RODOPIA 7CM, CONCRETADA E ASSENTADA	UN	6,00	878,47	5.270,82
14.4	BARRA DE APOIO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, D=1 1/2, INCLUSIVE PINTURA	M	6,00	42,28	253,66
14.5	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO	UN	12,00	38,68	464,16
14.6	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA,	UN	6,00	33,05	

Albano Fonseca
SEINSP-SECRETÁRIO
CRA-28131

Jeverson Leite
Engenheiro Civil
CREA-BA 95448

Scanned with CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 212768/2023, emitida em 27/12/2023

Certidão nº 212768/2023
27/12/2023, 12:41
Chave de Impressão: 474d1
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/12/2023 e contém 9 folhas

PREFEITURA GOVERNADOR MANGABEIRA
Governo da Mudança

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE GOVERNADOR MANGABEIRA
PREFEITURA MUNICIPAL
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

					198,28
14.7	MEIA SABONETEIRA DE PLÁSTICO	UN	1,00	12,72	12,72
14.8	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016	UN	1,00	60,70	60,70
14.9	PAPELEIRA (PAPEL TOALHA) DE PAREDE EM INOX, INCLUSO FIXAÇÃO	UN	1,00	96,36	96,36
14.10	PAPELEIRA (PAPEL HIGIENICO) DE PAREDE EM ABS, INCLUSO FIXAÇÃO	UN	1,00	66,94	66,94
14.11	CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	70,90	70,90
15.0	**MÁRMORES E GRANITOS**				**1.268,45**
15.1	TAMPO DE BALCÃO EM GRANITO	M2	3,60	252,81	910,11
15.2	PEITORIL DE GRANITO, L=17CM	M	8,30	43,17	358,33
16.0	**LIMPEZA FINAL**				**1.649,64**
16.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	742,00	2,22	1.649,64
				VALOR TOTAL GERAL COM BDI:	**R$ 147.120,39**

OBS.: DECLARO QUE TODAS AS COMPOSIÇÕES DESTE PROJETO, INCLUSIVE AS QUE FORAM CRIADAS, UTILIZAM OS ENCARGOS SOCIAIS CONFORME ESTABELECIDO E DETALHADO NO SINAPI.

Albano Fonseca
SEINSP-SECRETÁRIO
CRA-28131

Jeverson Leite
Engenheiro Civil
CREA-BA 95448

Scanned with CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 212768/2023, emitida em 27/12/2023

Certidão nº 212768/2023
27/12/2023, 12:41
Chave de Impressão: 474d1
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/12/2023 e contém 9 folhas

PREFEITURA GOVERNADOR MANGABEIRA
Governo da Mudança

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE GOVERNADOR MANGABEIRA
PREFEITURA MUNICIPAL
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

PLANILHA DE ADITIVO

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR MANGABEIRA

TÍTULO DO PROJETO: REFORMA GERAL DO HOSPITAL DO MUNICIPIO DE GOVERNADOR MANGABEIRA

DATA: 22/03/2019

ETAPA	REFERENCIA	DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS	UNID.	QUANT. PLANILHA	QUANT. REAL	QUANT. A ADITIVAR	VALOR UNIT. C/ BDI (R$)	VALOR TOTAL (R$)
1.0		SERVIÇOS EXTRAS						
1.1	91338	ESQUADRIA DE ALUMINIO C/ VIDRO, INSTALADA	M2	-	11,24	11,24	512,19	5.757,02
1.2	74072/002	CORRIMÃO EM TUBO GALVANIZADO, INSTALADO E PINTADO	M2	-	6,70	6,70	236,11	1.581,94
1.3		BANHEIRO ANTIGO NECROTERIO						
1.3.1	00016/ORSE	DEMMOLIÇÕES	M3	-	16,46	16,46	18,23	300,00
1.3.2	COTAÇAO	INSTALAÇÃO HIDRAULICA	CJ	-	10,00	10,00	100,00	1.000,00
1.3.3	COTAÇAO	INSTALAÇÃO SANITARIA	CJ	-	10,00	10,00	50,00	500,00
1.3.4	87250	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS. AF_06/2014	M2	-	3,05	3,05	40,55	123,68
1.3.5	87269	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS. AF_06/2014	M2	-	18,93	18,93	44,93	850,52
1.3.6	COMP 006	VASO SANITÁRIO SIFONADO ADAPTADO PARA DEFICIENTE FÍSICO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, COMPLETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	-	1,00	1,00	522,44	522,44
1.3.7	86904	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	-	1,00	1,00	107,88	107,88
1.3.8	86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO	UN	-	1,00	1,00	38,68	38,68
1.3.9	95547	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016	UN	-	1,00	1,00	60,70	60,70
1.3.10	02035/ORSE	PAPELEIRA (PAPEL TOALHA) DE PAREDE EM INOX, INCLUSO FIXAÇÃO	UN	-	1,00	1,00	96,36	96,36
1.3.11	07611/ORSE	PAPELEIRA (PAPEL HIGIENICO) DE PAREDE EM ABS, INCLUSO FIXAÇÃO	UN	-	1,00	1,00	66,94	66,94
1.3.12	86884	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	-	2,00	2,00	7,03	14,06
1.3.13	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	-	1,00	1,00	9,18	9,18
1.3.14	91315	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO 60X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	-	1,00	1,00	552,88	552,88
1.3.15	9535	CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	-	1,00	1,00	70,74	70,74
1.4	72136	POLIMENTO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA EXISTENTE	M2	-	256,87	256,87	22,21	5.705,14
1.5	72136	PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	M3	42,30	70,00	27,70	76,01	2.105,48
1.6	COTAÇAO	PAPEL DE PAREDE, INSTALADO	M2	-	225,98	225,98	75,00	16.948,50
							VALOR TOTAL COM BDI:	36.412,13

Alban Fonseca
SEINFRA SECRETÁRIO
CRA-28131

Jeverson Leite
Engenheiro Civil
CREA BA 95448

Scanned with CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 212768/2023, emitida em 27/12/2023

Certidão nº 212768/2023
27/12/2023, 12:41
Chave de Impressão: 474d1
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/12/2023 e contém 9 folhas

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE GOVERNADOR MANGABEIRA
PREFEITURA MUNICIPAL
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Governador Mangabeira – BA, 08 de julho de 2019

Ueverson Leite dos Santos
ENGENHEIRO CIVIL CREA-BA 95448
FISCAL DE OBRAS

Ueverson Leite
Engenheiro Civil
CREA-BA 95448

Albano Fonseca
SECRETARIO DE INFR. E SERV. PÚBLICOS

Albano Fonseca
SEINSP-SECRETÁRIO
CRA-28131

Scanned with CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 212768/2023, emitida em 27/12/2023

Certidão nº 212768/2023
27/12/2023, 12:41
Chave de Impressão: 474d1
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/12/2023 e contém 9 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

279826/2025

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: **IGOR RODEIRO NASSIFFE**
Registro: **3000027927BA** RNP: **0514838680**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **BA20251050634** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 14/03/2025 Baixada em: 26/03/2025
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **R.N ENGENHARIA LTDA**

Contratante: **BAHIA SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA** CPF/CNPJ: **13.937.149/0001-43**
Endereço do contratante: AVENIDA CENTRO ADMINISTRATIVO DA BAHIA Nº: 430
Complemento: CAB Bairro: CENTRO ADMINISTRATIVO DA BAHIA
Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 41745002
Contrato: 039/2024 DPT Celebrado em: 26/11/2024
Valor do contrato: R$ 50.271,30 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: AVENIDA CENTENÁRIO Nº: S/N
Complemento: Bairro: GARCIA
Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 40100180
Coordenadas Geográficas: -12.992290, -38.513280
Data de início: 29/11/2024 Conclusão efetiva: 18/03/2025
Finalidade: Outro
Proprietário: BAHIA SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA CPF/CNPJ: 13.937.149/0001-43

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #TOS_1.2.5 - DE IMPERMEABILIZAÇÃO APLICADA À CONSTRUÇÃO CIVIL 52 - Execução de reforma 430.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #TOS_1.2.6 - DE APLICAÇÃO DE OUTROS MATERIAIS 52 - Execução de reforma 430.00 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE MADEIRA > #TOS_2.3.4 - DE REPARO DE ESTRUTURAS EM MADEIRA 52 - Execução de reforma 430.00 metro quadrado;

Observações

Contratação dos serviços de reparo de telhado, com retirada de infiltração, troca de telhas quebradas e bicas,com fornecimento de todo material para o Prédio do ICAP/DPT, vinculados a Secretaria da Segurança Pública.

Informações Complementares

- CONSIDERAR OS QUANTITATIVOS E UNIDADES DE MEDIDAS DAS ATIVIDADES EXECUTADAS, CONSTANTES NO ATESTADO
- CONSIDERAR OS SERVIÇOS EXECUTADOS, APENAS NO ÂMBITO DA ENGENHARIA CIVIL.
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA `b` DO ARTIGO 6° DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 279826/2025
20/05/2025, 22:15
bdZ62

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega de propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-ba.sitac.com.br/publico/, com a chave: bdZ62

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
Departamento de Polícia Técnica
COORDENAÇÃO DE GESTÃO DE CONTRATOS - CAF - DPT/DGDPT/CAF/GC

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 279826/2025, emitida em 20/05/2025

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **R.N ENGENHARIA LTDA**., inscrita no CNPJ n° 26.757.074/0001-60, sediada à avenida Luís Viana Filho, edf. Hangar Business Park Hangar, nº 04, Sala 109, São Cristóvão, Salvador - BA, CEP: 41500-300, executou satisfatoriamente para **SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA /DEPARTAMENTO DE POLÍCIA TÉCNICA** em conformidade com as especificações técnicas e normas da ABNT os serviços de: **REPARO DE TELHADO, COM RETIRADA DE INFILTRAÇÃO, TROCA DE TELHAS QUEBRADAS E BICAS, COM FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL,** localizado na **AVENIDA CENTENÁRIO, nº S/N, GARCIA, Salvador - BA, 40100180**, correspondente ao **PREGÃO ELÉTRONICO Nº 072/2024 - BB Nº 1041379, Nº 039/2024/DPT**.

CONTRATANTE

SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA, CNPJ: 13.937.149/0001-43, pessoa jurídica de Direito público, com sede na situada à 4ª Avenida, nº 430, Centro Administrativo da Bahia - CAB, Salvador, Bahia, CEP: 41.745-002.

PROPRIETÁRIO

SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA, CNPJ: 13.937.149/0001-43, pessoa jurídica de Direito público, com sede na situada à 4ª Avenida, nº 430, Centro Administrativo da Bahia - CAB, Salvador, Bahia, CEP: 41.745-002.

FISCALIZAÇÃO

Núcleo de Arquitetura e Engenharia do DPT, com sede na Avenida Centenário, nº S/N, Centenário, Salvador, BA, CEP: 40100-180.

Certidão nº 279826/2025
21/05/2025, 10:13
Chave de Impressão: bdZ62
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/05/2025 e contém 3 folhas

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
Departamento de Polícia Técnica
COORDENAÇÃO DE GESTÃO DE CONTRATOS - CAF - DPT/DGDPT/CAF/GC

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 279826/2025, emitida em 20/05/2025

PRAZO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL
29/11/2024 a 29/11/2025

REGIME DO CONTRATO
Empreitada por Preço global

DATA DE INÍCIO DOS SERVIÇOS: 29/11/2024

DATA DE TÉRMINO DOS SERVIÇOS: 18/03/2025

VALOR DO CONTRATO
R$ 50.271,30 (cinquenta mil duzentos e setenta e um reais e trinta centavos)

EQUIPE TÉCNICA DA CONTRATADA
IGOR RODEIRO NASSIFFE – Engenheiro Civil – CREA BA 3000027927 BA
RNP: 0514838680 – ART OBRA / SERVIÇO Nº BA20251050634.

RELAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NO CONTRATO

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1.1	235	ORSE	Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 6mm, fixada com parafuso. Rev 02	m2	430,00
1.2	199	ORSE	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada p/ telha fibrocimento	m2	430,00
1.3	10029	SINAPI	Impermeabilização c/ manta asfáltica aluminizada 3mm, estruturada com não-tecido de poliéster, inclusive aplicação de 1 demão de primer	m2	430,00

Certidão nº 279826/2025
21/05/2025, 10:13
Chave de Impressão: bdZ62
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/05/2025 e contém 3 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
Rua Prof. Aloísio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

CREA-BA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
Impresso em: 21/05/2025, às 10:13.

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
Departamento de Polícia Técnica
COORDENAÇÃO DE GESTÃO DE CONTRATOS - CAF - DPT/DGDPT/CAF/GC

Salvador,BA 09 de abril de 2025

Jorge Carvalho da Ressureição
Gestor do contrato
Matricula nº 20.452-937

Jorge Carvalho da Ressurreição
Perito Criminal- Classe Especial
Diretor Adjunto do IIPM-BA
Cad. 20.452.937

Wiriam Costa Borges
Arquiteta/Fiscal de contrato
Matriculo nº 92.111-668

Micaele da Cruz Batista
Engenheira Civil
Matriculo nº 92.133.232
Registro Regional CREA: 3000124915BA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 279826/2025, emitida em 20/05/2025

Certidão nº 279826/2025
21/05/2025, 10:13
Chave de Impressão: bdZ62
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/05/2025 e contém 3 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

287148/2025

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: **IGOR RODEIRO NASSIFFE**
Registro: **3000027927BA** RNP: **0514838680**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **BA20251041098** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 11/03/2025 Baixada em: 26/03/2025
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **R.N ENGENHARIA LTDA**

Contratante: **BAHIA SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA** CPF/CNPJ: **13.937.149/0001-43**
Endereço do contratante: AVENIDA CENTRO ADMINISTRATIVO DA BAHIA Nº: 430
Complemento: CAB Bairro: CENTRO ADMINISTRATIVO DA BAHIA
Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 41745002
Contrato: 001/2025 DPT Celebrado em: 27/01/2025
Valor do contrato: R$ 116.696,25 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: AVENIDA CENTENÁRIO Nº: S/N
Complemento: Bairro: GARCIA
Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 40100180
Coordenadas Geográficas: -12.992290, -38.513280
Data de início: 31/01/2025 Conclusão efetiva: 14/03/2025
Finalidade: Outro
Proprietário: BAHIA SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA CPF/CNPJ: 13.937.149/0001-43

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #TOS_1.2.5 - DE IMPERMEABILIZAÇÃO APLICADA À CONSTRUÇÃO CIVIL 52 - Execução de reforma 850.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #TOS_1.2.6 - DE APLICAÇÃO DE OUTROS MATERIAIS 52 - Execução de reforma 850.00 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > #TOS_2.2.4 - DE REPARO DE ESTRUTURAS METÁLICAS 52 - Execução de reforma 64.50 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE MADEIRA > #TOS_2.3.4 - DE REPARO DE ESTRUTURAS EM MADEIRA 52 - Execução de reforma 850.00 metro quadrado;

Observações

Manutenção de forro PVC modular, Reparo de telhado em telha trapezoidal e Reparo de Telhado, nas salas da CAF, Ouvidoria, Ensino e Pesquisa, Almoxarifado e nas salas da PC, na sede do Departamento de Polícia Técnica - DPT.

Informações Complementares

- CONSIDERAR OS QUANTITATIVOS E UNIDADES DE MEDIDA DOS SERVIÇOS EXECUTADOS CONSTANTES DO ATESTADO.
- CONSIDERAR OS SERVIÇOS EXECUTADOS APENAS NO ÂMBITO DA ENGENHARIA CIVIL.
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA `B` DO ARTIGO 6° DA LEI 5.194, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 287148/2025
01/06/2025, 17:07
Zz7D3

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega de propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-ba.sitac.com.br/publico/, com a chave: Zz7D3

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
Departamento de Polícia Técnica
COORDENAÇÃO DE GESTÃO DE CONTRATOS - CAF - DPT/DGDPT/CAF/GC

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 287148/2025, emitida em 01/06/2025

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa R.N ENGENHARIA LTDA., inscrita no CNPJ n° 26.757.074/0001-60, sediada à avenida Luís Viana Filho, edf. Hangar Business Park Hangar, nº 04, Sala 109, São Cristóvão, Salvador - BA, CEP: 41500-300, executou satisfatoriamente para **SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA /DEPARTAMENTO DE POLÍCIA TÉCNICA** em conformidade com as especificações técnicas e normas da ABNT os serviços de: **Manutenção de forro PVC modular, Reparo de telhado em telha trapezoidal e Reparo de Telhado, nas salas da CAF, Ouvidoria, Ensino e Pesquisa, Almoxarifado e nas salas da PC, na sede do Departamento de Polícia Técnica - DPT, nº S/N, GARCIA, Salvador - BA, 40100180**, correspondente a **PREGÃO ELÉTRONICO Nº 072/2024 - BB Nº 1041379, Nº 001/2025/DPT**.

CONTRATANTE

SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA, CNPJ: 13.937.149/0001-43, pessoa jurídica de Direito público, com sede na situada à 4ª Avenida, nº 430, Centro Administrativo da Bahia - CAB, Salvador, Bahia, CEP: 41.745-002.

PROPRIETÁRIO

SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA, CNPJ: 13.937.149/0001-43, pessoa jurídica de Direito público, com sede na situada à 4ª Avenida, nº 430, Centro Administrativo da Bahia - CAB, Salvador, Bahia, CEP: 41.745-002.

FISCALIZAÇÃO

Núcleo de Arquitetura e Engenharia do DPT, com sede na Avenida Centenário, nº S/N, Centenário, Salvador, BA, CEP: 40100-180.

Certidão nº 287148/2025
02/06/2025, 09:03
Chave de Impressão: Zz7D3
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/05/2025 e contém 3 folhas

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
Departamento de Polícia Técnica
COORDENAÇÃO DE GESTÃO DE CONTRATOS - CAF - DPT/DGDPT/CAF/GC

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 287148/2025, emitida em 01/06/2025

PRAZO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL
31/01/2025 a 31/05/2025.

REGIME DO CONTRATO
Empreitada por Preço global

DATA DE INÍCIO DOS SERVIÇOS: 31/01/2025
DATA DE TÉRMINO DOS SERVIÇOS: 14/03/2025

VALOR DO CONTRATO
R$ 116.696,25 (cento e dezesseis mil seiscentos e noventa e seis reais e vinte e cinco centavos)

EQUIPE TÉCNICA DA CONTRATADA
IGOR RODEIRO NASSIFFE – Engenheiro Civil – CREA BA 3000027927 BA
RNP: 0514838680 – ART OBRA / SERVIÇO Nº BA20251041098

MIGUEL BORGES LEAL PINHEIRO – Engenheiro Civil – CREA BA 3000087200 BA
RNP: 0518511995 – ART OBRA / SERVIÇO Nº BA20251050384

RELAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NO CONTRATO

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1.1	235	ORSE	Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 6mm, fixada com parafuso. Rev 02	m2	850,00
1.2	199	ORSE	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada p/ telha fibrocimento	m2	850,00
1.3	12732	ORSE	Telhamento com telha em aço galvalume, dupla, trapezoidal, com	m2	65,50

Certidão nº 287148/2025
02/06/2025, 09:03
Chave de Impressão: Zz7D3
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/05/2025 e contém 3 folhas

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
Departamento de Polícia Técnica
COORDENAÇÃO DE GESTÃO DE CONTRATOS - CAF - DPT/DGDPT/CAF/GC

			preenchimento PIR 20mm, pré-pintada, TP40 - 2 x 0,43mm, Kingspan- Isoeste ou similar		
1.4	5045	ORSE	Forro de pvc, em placas 1,25 x 0,625, cor branca ou palha, marca Medabil ou similar, inclusive estrutura de fixação (perfís), instalado	m2	150,00
1.5	10029	SINAPI	Impermeabilização c/ manta asfáltica aluminizada 3mm, estruturada com não-tecido de poliéster, inclusive aplicação de 1 demão de primer	m2	850,00

Salvador, BA, 20 de maio de 2025

gov.br Documento assinado digitalmente
JORGE CARVALHO DA RESSURREICAO
Data: 26/05/2025 16:26:27-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Jorge Carvalho da Ressureição
Gestor do Contrato
Matricula nº 20.452-937

gov.br Documento assinado digitalmente
MICAELE DA CRUZ BATISTA
Data: 28/05/2025 15:49:20-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Micaele da Cruz Batista
Engenheira Civil
Matricula nº 92.133.232
Registro Regional CREA: 3000124915BA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 287148/2025, emitida em 01/06/2025

Certidão nº 287148/2025
02/06/2025, 09:03
Chave de Impressão: Zz7D3
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/05/2025 e contém 3 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

302866/2025

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: **IGOR RODEIRO NASSIFFE**
Registro: **3000027927BA** RNP: **0514838680**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **BA20251221142** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 08/09/2025 Baixada em: 02/10/2025
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO DE DADOS Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **R.N ENGENHARIA LTDA**

Contratante: **BAHIA SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA** CPF/CNPJ: **13.937.149/0001-43**
Endereço do contratante: AVENIDA CENTRO ADMINISTRATIVO DA BAHIA Nº: 430
Complemento: CAB Bairro: CENTRO ADMINISTRATIVO DA BAHIA
Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 41745002
Contrato: Nº 026/2024 Celebrado em: 05/08/2024
Valor do contrato: R$ 572.228,49 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: AVENIDA CENTENÁRIO Nº: s/n
Complemento: INSTITUTO MéDICO LEGAL NINA RODRIGUE Bairro: GARCIA
Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 40100180
Coordenadas Geográficas: -12.990220, -38.512620
Data de início: 05/08/2024 Conclusão efetiva: 05/12/2024
Finalidade: Saúde
Proprietário: BAHIA SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA CPF/CNPJ: 13.937.149/0001-43

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #TOS_1.1.2.4 - EM MATERIAIS MISTOS 52 - Execução de reforma 1261.40 metro quadrado;

Observações

REFORMA NO LABORATÓRIO DE ANATOMIA PATOLÓGICA DO INSTITUTO MÉDICO LEGAL NINA RODRIGUES (IMLNR) EM SALVADOR – BAHIA.

Informações Complementares

- CONSIDERAR OS QUANTITATIVOS E UNIDADES DE MEDIDAS DAS ATIVIDADES EXECUTADAS, CONSTANTES NO ATESTADO
- CONSIDERAR OS SERVIÇOS DE ELÉTRICA, APENAS EM BAIXA TENSÃO, NO ÂMBITO DA EDIFICAÇÃO.
- CONSIDERAR OS SERVIÇOS EXECUTADOS, APENAS NO ÂMBITO DA ENGENHARIA CIVIL.
- CONSIDERAR SERVIÇOS DE EXAUSTÃO, REFRIGERAÇÃO, CLIMATIZAÇÃO E AR-CONDICIONADO, APENAS INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO SECA.
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA `b` DO ARTIGO 6° DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1966.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 13 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 302866/2025
10/10/2025, 14:38
Y4A44

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega de propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-ba.sitac.com.br/publico/, com a chave: Y4A44

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA TÉCNICA - DPT

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa R.N ENGENHARIA LTDA., inscrita no CNPJ n° 26.757.074/0001-60, sediada à avenida Luís Viana Filho, edif. Hangar Business Park Hangar, nº 04, Sala 109, São Cristóvão, Salvador - BA, CEP: 41500-300, executou satisfatoriamente para **SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA /DEPARTAMENTO DE POLÍCIA TÉCNICA - DPT** em conformidade com as especificações técnicas e normas da ABNT os serviços de: **Contratação de empresa de engenharia para execução das obras de reforma no Laboratório de Anatomia Patológica do Instituto Médico Legal Nina Rodrigues (IMLNR), na cidade de Salvador – Bahia, de acordo com as especificações do instrumento convocatório e da proposta apresentada pela CONTRATADA, que integram este instrumento na qualidade de Anexos I e II, respectivamente**, localizado na avenida Centenário, nº s/n, Garcia, Salvador - BA, 40100-180, correspondente a **TOMADA DE PREÇO - TP 001/2024 – DPT - CONTRATO Nº 026/2024/DPT.**

CONTRATANTE

BAHIA SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA, CNPJ: 13.937.149/0001-43, Pessoa

Jurídica de Direito Público, com sede na situada à 4ª Avenida, nº 430, Centro Administrativo da Bahia - CAB, Salvador, Bahia, CEP: 41.745-002.

PROPRIETÁRIO

BAHIA SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA, CNPJ: 13.937.149/0001-43, Pessoa

Jurídica de Direito Público, com sede na situada à 4ª Avenida, nº 430, Centro Administrativo da Bahia - CAB, Salvador, Bahia, CEP: 41.745-002.

FISCALIZAÇÃO

Núcleo de Arquitetura e Engenharia do DPT, com sede na Avenida Centenário, nº S/N, Centenário, Salvador, BA, CEP: 40100-180.

PRAZO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL

05/08/2024 a 05/12/2024

REGIME DO CONTRATO

Empreitada por preço unitário.

DATA DE INÍCIO DOS SERVIÇOS: 05/08/2024

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 302866/2025, emitida em 10/10/2025

Certidão nº 302866/2025
10/10/2025, 15:33
Chave de Impressão: Y4A44
O documento neste ato registrado foi emitido em 02/10/2025 e contém 13 folhas

DATA DE TÉRMINO DOS SERVIÇOS: 27/08/2025

VALOR DO CONTRATO:

R$ 518.180,09 (quinhentos e dezoito mil, cento e oitenta e nove centavos).

ADITIVO DE PRAZO

1º TERMO ADITIVO DE PRAZO: 24/11/2024 A 24/02/2025

2º TERMO ADITIVO DE PRAZO: 25/02/2025 A 25/04/2025

3º TERMO ADITIVO DE PRAZO: 25/04/2025 A 25/07/2025

4º TERMO ADITIVO DE PRAZO: 25/07/2025 A 25/09/2025

VALOR DO ADITIVO DE PREÇOS I (ACRÉSCIMO DE 1,04%):

R$ 5.408,27 (cinco mil, quatrocentos e oito reais e vinte e sete centavos)

VALOR DO ADITIVO DE PREÇOS II (ACRÉSCIMO DE 9,33%):

R$ 48.640,13 (quarenta e oito mil seiscentos e quarenta reais e treze centavos)

VALOR TOTAL DO CONTRATO:

R$ 572.228,49 (quinhentos e setenta e dois mil duzentos e vinte e oito reais e quarenta e nove centavos).

EQUIPE TÉCNICA DA CONTRATADA

IGOR RODEIRO NASSIFFE – Engenheiro Civil – CREA BA 3000027927 BA
RNP: 0514838680 – ART OBRA / SERVIÇO Nº BA 20240862653

RELAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NO CONTRATO RELAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS DO ADITIVO

PLANILHA - REFORMA DO IMLNR

Orçamento Sintético					CONTRATADO	1º ADITIVO			2º ADITIVO		
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	QUANTIDADE			QUANTIDADE		
						DECRESCIMO	ACRÉSCIMO	AJUSTADO	DECRESCIMO	ACRÉSCIMO	AJUSTADO
1			ADMINISTRAÇÃO LOCAL								
1.1	COMPO017	SSP - Ba.	EQUIPE TÉCNICA - SSP	MÊS	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	5,00
2			SERVIÇOS PRELIMINARES								
2.1	51	ORSE	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m²	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00
			LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE								

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 302866/2025, emitida em 10/10/2025

Certidão nº 302866/2025
10/10/2025, 15:33
Chave de Impressão: Y4A44
O documento neste ato registrado foi emitido em 02/10/2025 e contém 13 folhas

2.2	00010527	SINAPI	ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M (INCLUSO SAPATAS FIXAS OU RODIZIOS)	MX MES	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
2.3	97064	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE"(EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017	M	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
2.4	SSP-179	SSP - Ba.	MOBILIZAÇÃO	UND	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3			**DEMOLIÇÕES E EXPURGOS**								
3.1			**DEMOLIÇÕES / RETIRADAS / REMOÇÕES.**								
3.1.1	97640	SINAPI	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	227,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227,01
3.1.2	97665	SINAPI	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00
3.1.3	97633	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017(parede)	m²	106,50	0,00	19,00	125,50	0,00	0,00	125,50
3.1.4	23	ORSE	Demolição de divisórias tipo divilux	m²	24,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,91
3.1.5	97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS INTERNAS DE MADEIRA, INCLUSIVE ADUELAS E ALISARES	m²	7,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,98
3.1.6	022271	SBC	RETIRADA DE EXAUSTORES	UN	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00
3.1.7	8857	ORSE	Remoção de Difusor de Dutos de Ar-Condicionado	un	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00
3.1.8	022033	SBC	RETIRADA DUTOS DE REFRIGERACAO	M	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
3.1.9	022654	SBC	RETIRADA BANCADAS E BANCAS	m²	8,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,08
3.1.10	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	16,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,51
3.1.11	8387	ORSE	Remoção de bancada de granito (ou marmore)	m²	0,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,94
3.1.12	10971	ORSE	Remocao de soleira / peitoril em geral	m	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
3.1.13	97633	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	m²	313,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313,45

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 302866/2025, emitida em 10/10/2025

Certidão nº 302866/2025
10/10/2025, 15:33
Chave de Impressão: Y4A44
O documento neste ato registrado foi emitido em 02/10/2025 e contém 13 folhas

			AF_12/2017(PISO)								
3.1.14	35	ORSE	Demolição de pisos vinílicos (paviflex), exclusive contra-piso	m²	56,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,76
3.1.15	97632	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M	66,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,56
3.1.16	10235	ORSE	Retirada de rodapé de madeira - Rev- 01 - 10/2021	m	31,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,80
3.1.17	12376	ORSE	Remoção de ar condicionado tipo Split	un	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
3.1.18	97666	SINAPI	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00
3.1.19	97661	SINAPI	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M	3.329,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3329,50
3.1.20	97660	SINAPI	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.AF_12/2017	UN	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,00
3.1.21	022658 12/2023	SBC	RETIRADA DE VIDROS	m2	-	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00
3.1.22	22025 12/2023	SBC	RETIRADA DE PELICULA INSULFILM EM JANELAS	m2	-	0,00	0,00	0,00	0,00	34,11	34,11
3.1.23	COMPO 0091	Próprio	PELICULA ADESIVA APLICADA EM VIDROS-TIPO INSULFILM - (REF.: SBC 150158)	UND	-	0,00	0,00	0,00	0,00	38,11	38,11
3.2			**EXPURGO**								
3.2.1	26	ORSE	Coleta e carga manuais de entulho	m³	70,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,65
3.2.2	93589	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO	M3XKM	706,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706,50
			(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020								
3.2.3	10039	ORSE	Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada	t	105,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,98
4			**PAREDES/ PAINEIS**								
4.1			**ALVENARIAS**								
4.1.1	103324	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM	m²	8,64	0,00	130,38	139,02	0,00	0,00	139,02

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 302866/2025, emitida em 10/10/2025

Certidão nº 302866/2025
10/10/2025, 15:33
Chave de Impressão: Y4A44
O documento neste ato registrado foi emitido em 02/10/2025 e contém 13 folhas

			PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021								
4.2			**DIVISÓRIAS**								
4.2.1	13128	ORSE	Divisoria Naval (painel cego), e=40mm, com perfis em aço - fornecimento e aplicação	m²	12,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,96
4.2.2	4065	ORSE	Divisoria Naval (painel com vidro), e=40mm, com perfis em aço - fornecimento e aplicação - Rev 02	m²	5,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,40
4.2.3	4066	ORSE	Porta para divisória, dim. 820 x 2110 x 35mm, Naval ou similar - Rev. 01	Un	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
4.2.4	1778	ORSE	Mola hidráulica para porta de madeira (Brasil ou similar)	un	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
4.2.5	1783	ORSE	Conjunto de ferragens p/ porta interna com fechadura de embutir c/maçaneta, acabam. inox 304 (STAM, linha residencial, ref:1801/19 ou similar) e dobradiças aço, tipo reforçadas, pino solto c/ bolas 3 1/2 " x 2 1/2", esp. = 2,40mm (Líder ou similar)	cj	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
4.2.7	96359	SINAPI	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS AF_06/2017_PS	m²	176,34	0,00	0,00	0,00	-176,34	0,00	0,00
4.2.8			**PROVISÓRO**						0,00	0,00	0,00
4.2.8.1	SSP - 350	SSP - Ba.	PROVISÓRIO - Divisoria Naval (painel com vidro), e=40mm, com perfis em aço - fornecimento e aplicação - Rev 02	m²	65,46	-65,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.8.2	SSP - 351	SSP - Ba.	PROVISÓRIO - Porta para divisória, dim. 820 x 2110 x 35mm, Naval ou similar - Rev. 01	Un	2,00	-2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5			**REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES**								
5.1			**PAREDES INTERNAS E EXTERNAS**								
5.1.1	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3	m²	17,29	0,00	260,75	278,04	0,00	0,00	278,04

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 302866/2025, emitida em 10/10/2025

Certidão nº 302866/2025
10/10/2025, 15:33
Chave de Impressão: Y4A44
O documento neste ato registrado foi emitido em 02/10/2025 e contém 13 folhas

			COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014								
5.1.2	87775	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	m²	6,96	0,00	271,08	278,04	0,00	0,00	278,04
5.1.3	SSP - 349	SSP - Ba.	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 30 x 60 cm, porcelanato, linha white home, antártida, Portobello ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado em EPÓXI, exclusive regularização de base ou emboço	m²	356,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356,10
5.1.5	10570	ORSE	Regularização de reboco interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 0,5 cm	m²	124,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,62
5.1.6	42	ORSE	Apicoamento total de reboco com ponteiras/talhadeiras	m²	130,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,17
5.1.7	8858	ORSE	Revestimento com chapa em fórmica, acabamento TX ou similar, colada c/ formicola ou similar, diretamente sobre emboço	m²	368,41	-368,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.8	98556	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_09/2023	m²		0	45,7	45,7	0,00	0,00	45,70
5.1.9	98564	SINAPI	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_09/2023	m²		0	20,1	20,1	0,00	0,00	20,10
5.1.10	98564	SINAPI	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_09/2023	m²		0	25,6	25,6	0,00	0,00	25,60
5.2			**TETO**								
5.2.1	5045	ORSE	Forro de pvc, em placas 1,25 x 0,625, cor branca ou palha, marca Medabil ou similar, inclusive estrutura de fixação	m²	364,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364,75

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 302866/2025, emitida em 10/10/2025

Certidão nº 302866/2025
10/10/2025, 15:33
Chave de Impressão: Y4A44
O documento neste ato registrado foi emitido em 02/10/2025 e contém 13 folhas

			(perfís), instalado								
6			**ESQUADRIAS/FERRAGENS/ VIDROS**								
6.1			**MADEIRA**								
6.1.1	110013	SBC	PORTA COMPLETA MADEIRA 1FL.0,80x2,10m LAMINADO+FERRAGENS+VISOR	UN	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00
6.1.2	90791	SINAPI	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, 80X210CM, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00
6.1.3	11572	SINAPI	TRAVA / PRENDEDOR DE PORTA, EM LATAO CROMADO, MONTADO EM PISO	UN	-				0,00	14,00	14,00
6.2			**VIDROS/ ESPELHOS**						0,00	0,00	0,00
6.2.1	102166	SINAPI	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P	m²	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,93
6.2.2	102164	SINAPI	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 5 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P	m²	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,90
6.2.3	100674	SINAPI	JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	-	0,00	5	5,00	0,00	3,00	8,00
6.3			**ALUMÍNIO/AÇO**								
6.3.1	11944	ORSE	Janela em alumínio, cor N/P/B, moldura-vidro, tipo guilhotina, exclusive vidro	m²	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,93
6.3.2	COMP-05S	SSP - Ba.	JANELA DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO DE 6MM, INCLUSO FERRAGENS	m²	4,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,40
6.3.3	9716	ORSE	Cantoneira aluminio anodizado natural, 1" x 1", boleado, para arremates em revestimentos cerâmicos	m	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00
6.3.4	1841	ORSE	Revisão de esquadrias de alumínio	m²	68,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,74
6.3.5	SSP - IML11	SSP - Ba.	BASEADO (210460) - ESTRUTURA EM METALON PINTADA COM TINTA ALQUÍDICA D.F. 5X5CM	m²	1,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,81

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 302866/2025, emitida em 10/10/2025

Certidão nº 302866/2025
10/10/2025, 15:33
Chave de Impressão: Y4A44
O documento neste ato registrado foi emitido em 02/10/2025 e contém 13 folhas

6.3.6	063119	SBC	PARAFUSO (CHUMBADOR) DE EXPANSAO COM PORCA PARABOLT 1/2"" x 3	UN	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00
7			**PISOS/ SOLEIRA/ PINGADEIRA/ RODAPÉ**								
7.1			**PISO**								
7.1.1	2180	ORSE	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm	m²	364,21	0,00	20,09	384,30	0,00	0,00	384,30
7.1.2	104162	SINAPI	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022	m²	364,21	0,00	20,09	384,30	0,00	0,00	384,30
7.2			**SOLEIRA**						0,00	0,00	0,00
7.2.1	2262	ORSE	Soleira alta resistência moldada "in-loco", e = 2 cm, l = 15 cm	m	12,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,80
7.3			**PEITORIL**								
7.3.1	1990	ORSE	Peitoril mármore branco, c/ largura = 17 cm, esp = 2 cm	m	13,43				0,00	0,00	13,43
7.3.2	12246	ORSE	Polimento de peitoril marmore	m²	30,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,77
7.4			**RODAPÉ**								
7.4.1	98685	SINAPI	RODAPÉ EM GRANITO, ALTURA 10 CM. AF_09/2020	M	126,18	0,00	18,42	144,60	0,00	0,00	144,60
8			**LOUÇAS E METAIS**								
8.1			**APARELHOS SANITÁRIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS**								
8.1.1	86935	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	2,00
8.1.2	SSP - IML01	SSP - Ba.	BASEORSE (10097) - Reassentamento de bancada aço inox	m²	14,98	0,00	0,00	0,00	-14,98	0,00	0,00
8.1.3	09.90.14	EMBASA	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE METÁLICA COM LIXADEIRA ELÉTRICA E ESCOVA DE AÇO	m²	15,39	0,00	0,00	0,00	-15,39	0,00	0,00
8.1.4	1416139	SICRO3	Corte de chapas de aço com espessura de 6,3 mm com maçarico oxiacetileno	m	4,03	0,00	0,00	0,00	-4,03	0,00	0,00
8.1.5	00012760	SINAPI	CHAPA ACO INOX AISI 304 NUMERO 4 (E = 6 MM), ACABAMENTO NUMERO 1 (LAMINADO A QUENTE)	m²	0,59	0,00	0,00	0,00	-0,59	0,00	0,00
8.1.6	1416254	SICRO3	Solda com maçarico oxiacetileno de chapas de	m	5,96	0,00	0,00	0,00	-5,96	0,00	0,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 302866/2025, emitida em 10/10/2025

Certidão nº 302866/2025
10/10/2025, 15:33
Chave de Impressão: Y4A44
O documento neste ato registrado foi emitido em 02/10/2025 e contém 13 folhas

			aço de 6,3 mm								
8.1.7	2063	ORSE	Tampo em aço inoxidavel (sem cuba), fornecimento e instalação, L=57cm	m	3,45	0,00	0,00	0,00	-3,45	0,00	0,00
8.1.8	190608	SBC	TAMPO/BANCADA INOX INDUSTRIAL 1 CUBA C/METAIS 1,60x0,70m	UN	1,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	0,00
8.1.9	00012760	SINAPI	CHAPA ACO INOX AISI 304 NUMERO 4 (E = 6 MM), ACABAMENTO NUMERO 1 TESTEIRA E RODOPIA	m²	1,18	0,00	0,00	0,00	-1,18	0,00	0,00
8.1.10	11150	ORSE	Bancada em granito verde ubatuba, e = 2cm	m²	20,76	0,00	0,00	0,00	-20,76	0,00	0,00
8.1.11	SSP - IML03	SSP - Ba.	BASEADOORSE (7785) - TESTEIRA DE GRANITO VERDE UBATUBA H=4CM	m	26,30	0,00	0,00	0,00	-26,30	0,00	0,00
8.1.12	SSP - IML04	SSP - Ba.	BASEADO ORSE (2272) - RODOPIA EM GRANITO VERDE UBATUBA H=10CM, E=2CM E ACABAMENTO RETO	m	26,20	0,00	0,00	0,00	-26,20	0,00	0,00
8.1.13	86881	SINAPI	SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2"- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00
8.1.14	89709	SINAPI	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
8.1.15	86909	SINAPI	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2"OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
8.1.16	11232	ORSE	Torneira cromada de mesa para lavatório temporizada bica baixa	un	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
8.1.17	4392	ORSE	Torneira para lavatorio cirúrgico com acionamento cotovelo mod. 455 ou similar	un	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00
8.1.18	10041	ORSE	Chuveiro e lava-olhos de emergência e bacia em aço inox, da marca Adamo, ref. 01486 ou similar	un	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
8.1.19	SSPBA - 124	SSP - Ba.	TORNEIRA DE JARDIM COM BICO PARA MANGUEIRA DIÂMETRO DE 1/2" E 3/4"	Un	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
8.1.20	86914	SINAPI	TORNEIRA CROMADA 1/2"OU 3/4"PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 302866/2025, emitida em 10/10/2025

Certidão nº 302866/2025
10/10/2025, 15:33
Chave de Impressão: Y4A44
O documento neste ato registrado foi emitido em 02/10/2025 e contém 13 folhas

8.1.21	4287	ORSE	Dispenser para toalha interfolhada	un	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
8.1.22	89353	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00
8.1.23	86884	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2"X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00
8.1.24	10759 09/2023	ORSE	Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm	m²	-	0,00	0,00	0,00	-	30,61	30,61
8.1.25	9719 09/2023	ORSE	Testeira em granito cinza andorinha, h=10cm, esp=2cm, aplicado com argamassa industrializada AC-I	m²		0,00	0,00	0,00	-	26,30	26,30
8.2.26	7784 09/2023	ORSE	Rodopia em granito cinza andorinha, h = 10 cm, e= 2cm, aplicado com	m²	-	0,00	0,00	0,00	-	26,30	26,30
			argamassa industrializada ac-i, com acabamento aboleado								
8.2.27	SSPBA-066	Próprio	BANCADA ACO INOX	m	-	0,00	0,00	0,00	-	14,59	14,59
8.2.28	SSP - REF INOX	Próprio	REFORMA DE BANCADA DE AÇO INOX	m²	-	0,00	0,00	0,00	-	17,69	17,69
	86942 10/2023	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UNID	-				-	3,00	3,00
9			**PINTURAS**								
9.1			**PINTURA EM PAREDES**								
9.1.1	SSPBA-040	SSP - Ba.	EMASSAMENTO COM MASSA ACRILICA PARA AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS, DUAS DEMÃOS	m²	84,30	0,00	138,90	223,20	0,00	392,00	615,20
9.1.3	7725	ORSE	Remoção de pintura látex (raspagem e/ou lixamento e/ou escovação)	m²	37,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,26
9.1.4	88485	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	84,30	0,00	138,90	223,20	0,00	392,00	615,20
9.1.5	98561	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E	m²	37,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,26

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 302866/2025, emitida em 10/10/2025

Certidão nº 302866/2025
10/10/2025, 15:33
Chave de Impressão: Y4A44
O documento neste ato registrado foi emitido em 02/10/2025 e contém 13 folhas

			= 2CM. AF_06/2018								
9.1.6	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	84,30	0,00	138,90	223,20	0,00	392,00	476,30
9.1.8	99814	SINAPI	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	37,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,26
9.2			**PINTURA EM PISO**								
9.2.1	SSP - 341	SSP - Ba.	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 (PINTURA DA PAREDE)	m²	364,21	0,00	16,29	380,50	0,00	0,00	380,50
10			**INSTALAÇÕES COMPLEMENTARES**								
10.1			**CLIMATIZAÇÃO**			0,00	0,00	0,00			
10.1.1			**CLIMATIZAÇÃO - INFRAESTRUTURA**								
10.1.1.1	070340	SBC	CAIXA DE PASSAGEM P/ SPLIT 35X13X7CM DRENO INFERIOR DE PLAST	UN	5,00	0,00	2,00	7,00	0,00	0,00	7,00
10.1.1.2	4179	ORSE	Cabo de cobre PP Cordplast 3 x 2,5 mm2, 450/750v - fornecimento	m	70,00	0,00	28,00	98,00	0,00	0,00	98,00
10.1.1.3	89865	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO EINSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	70,00	0,00	28,00	98,00	0,00	0,00	98,00
10.1.1.4	97327	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	65,00	0,00	26,00	91,00	0,00	13,25	104,25
10.1.1.5	97329	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	55,00	0,00	22,00	77,00	0,00	27,25	104,25

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 302866/2025, emitida em 10/10/2025

Certidão nº 302866/2025
10/10/2025, 15:33
Chave de Impressão: Y4A44
O documento neste ato registrado foi emitido em 02/10/2025 e contém 13 folhas

10.1.1.6	97328	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	5,00	0,00	2,00	7,00	0,00	45,00	52,00
10.1.1.7	97330	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	15,00	0,00	6,00	21,00	0,00	137,00	158,00
10.1.2			**CLIMATIZAÇÃO - INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS**								
10.1.2.1	SSP - 476	SSP - Ba.	INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT (EVAPORADORA E CONDENSADORA), HI-WALL (PAREDE), DE 12000 BTU/H ATÉ 30000 BTU/H	un	5,00	0,00	5,00	10,00	0,00	0,00	10,00
10.2			**ELÉTRICA**								
10.2.1			**ACESSÓRIOS PARA ELETRODUTOS**								
10.2.1.1	91937	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,00

Salvador, BA, 29 de setembro de 2025

Juliana Ribeiro de Freitas
Gestora do Contrato
Matricula nº 20454290-9

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 302866/2025, emitida em 10/10/2025

Certidão nº 302866/2025
10/10/2025, 15:33
Chave de Impressão: Y4A44
O documento neste ato registrado foi emitido em 02/10/2025 e contém 13 folhas

Micaele da Cruz Batista
Engenheira Civil Matricula nº
92.133.232
Registro Regional CREA: 3000124915BA

Documento assinado eletronicamente por **Juliana Ribeiro de Freitas**, **Coordenador II**, em 30/09/2025, às 10:36, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014.

Documento assinado eletronicamente por **Micaele da Cruz Batista**, **Coordenador II**, em 01/10/2025, às 10:51, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://seibahia.ba.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **00123897228** e o código CRC **2BD20D87**.

Referência: Processo nº 099.6816.2025.0022065-86 SEI nº 00123897228

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 302866/2025, emitida em 10/10/2025

Certidão nº 302866/2025
10/10/2025, 15:33
Chave de Impressão: Y4A44
O documento neste ato registrado foi emitido em 02/10/2025 e contém 13 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

227163/2024

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: **IGOR RODEIRO NASSIFFE**
Registro: **3000027927BA** RNP: **0514838680**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **BA20240717056** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 03/04/2024 Baixada em: 04/04/2024
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO POR ERRO DE DIGITAÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **R.N ENGENHARIA LTDA**

Contratante: **IPAC** CPF/CNPJ: **15.205.677/0001-33**
Endereço do contratante: LARGO DO CRUZEIRO DE SÃO FRANCISCO Nº: 20
Complemento: Bairro: PELOURINHO
Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 40026270
Contrato: 00082998824 Celebrado em: 29/01/2024
Valor do contrato: R$ 176.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: LARGO DO CRUZEIRO DE SÃO FRANCISCO Nº: 20
Complemento: Bairro: PELOURINHO
Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 40026270
Data de início: 05/02/2024 Conclusão efetiva: 07/02/2024
Finalidade: Patrimônio Histórico
Proprietário: IPAC CPF/CNPJ: 15.205.677/0001-33

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #TOS_1.1.1.2 - DE MADEIRA 49 - Execução de obra 1035.07 metro quadrado;

Observações

EXECUÇÃO DE TAPUMES PARA PROTEÇÃO DE PATRIMÔNIOS HISTÓRICOS - CARNAVAL 2024 Endereço diversificados devido aos locais dos fechamentos. - MAM,MAC,Palácio do Rio Branco, Casa da Música, Centro Cultural de Plataforma,MAB,Palácio da Aclamação

Informações Complementares

- CONSIDERAR AS QUANTIDADES E UNIDADES DE MEDIDAS DOS SERVIÇOS EXECUTADO CONSTANTES NO ATESTADO.
- CONSIDERAR OS SERVIÇOS EXECUTADOS, APENAS NO ÂMBITO DA ENGENHARIA CIVIL.
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA `b` DO ARTIGO 6° DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 227163/2024
05/04/2024, 18:42
d84B1

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega de propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-ba.sitac.com.br/publico/, com a chave: d84B1

IPAC

INSTITUTO DO PATRIMÔNIO ARTÍSTICO E CULTURAL DA BAHIA - IPAC

CNPJ nº15.205.677/0001-33

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Contratante: INSTITUTO DO PATRIMÔNIO ARTÍSTICO E CULTURAL DA BAHIA - IPAC

Contratado: R.N ENGENHARIA LTDA

Engenheiro responsável: IGOR RODEIRO NASSIFFE – CREA/BA 0514838680

Contrato: 00082998824 / SEI 062.2014.2023.0002681-32

Início dos serviços: 05/02/2024

Conclusão dos serviços: 07/02/2024

ART Nº BA20240665654

Valor dos serviços: R$ 176.000,00

Objeto do contrato: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, VISANDO À INSTALAÇÃO DE TAPUMES DE MADEIRA E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS, PARA GARANTIR PROTEÇÃO AOS MONUMENTOS SOB A RESPONSABILIDADE DO GOVERNO DO ESTADO, DURANTE O PERÍODO FESTIVO DO CARNAVAL DE 2024.

Atestamos para os devidos fins que a Empresa **R.N ENGENHARIA LTDA**, CNPJ nº 26.757.074/0001-60, estabelecida na Rua Metódio Coelho, nº 120, Sala 604, Brotas, Salvador/BA, CEP 40279-120 prestou serviços de Contratação de empresa para execução de serviços de engenharia, visando à instalação de tapumes de madeira e demais serviços correlatos, para garantir proteção aos monumentos sob a responsabilidade do governo do estado, durante o período festivo do carnaval de 2024, conforme descrições seguintes:

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 227163/2024, emitida em 05/04/2024

Certidão nº 227163/2024
06/04/2024, 09:36
Chave de Impressão: d84B1
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/04/2024 e contém 4 folhas

IPAC

INSTITUTO DO PATRIMÔNIO ARTÍSTICO E CULTURAL DA BAHIA - IPAC

CNPJ nº15.205.677/0001-33

IPAC	OBRA: TAPUMES CARNAVAL 2024	BANCO DE DADOS	BDI	GRUPO R.N
		SINAPI - 10/2023 BA	25%	
		ORSE - 10/2023 SE		
		PROPRIO		

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDAD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
00	ADMINISTRAÇÃO LOCAL				R$ 18.856,75
00.01	Administração local	MES	1,00	R$ 13.786,98	R$ 13.786,98
00.02	Aluguel de automóvel	MES	1,00	R$ 5.068,74	R$ 5.068,74
01	PALÁCIO DO RIO BRANCO				R$ 35.296,93
01.01	Portão de madeira em chapa compensada	UND	1,00	R$ 470,53	R$ 470,53
01.07	Fabricação e montagem de tapume de madeirit resinado com espessura de 10 mm e barrotes agrestes	M2	330,00	R$ 83,78	R$ 27.647,97
01.03	Desmontagem de tapume inclusive transporte para armazenamento	M3	330,00	R$ 9,86	R$ 3.254,13
01.04	Demolição de pavimento em pedra portuguesa, incluindo empilhamento	M2	15,00	R$ 10,88	R$ 163,20
01.05	Carga, transporte e "bota-fora" de expurgo	M3	8,00	R$ 154,03	R$ 1.232,20
01.06	Reaterro e compactação manual de vala por apiloamento com soquete	M3	1,00	R$ 49,64	R$ 49,64
01.07	Escavação manual de vala em solo de 1ª categoria profundidade até 2m	M3	1,00	R$ 48,70	R$ 48,70
01.08	Recomposição de piso em pedra portuguesa	M2	15,00	R$ 162,03	R$ 2.430,51
02	CASA DA MÚSICA				R$ 7.045,48
02.01	Portão de madeira em chapa compensada	UND	1,00	R$ 470,53	R$ 470,53
02.02	Fabricação e montagem de tapume de madeirit resinado com espessura de 10 mm e barrotes agrestes	M2	53,50	R$ 83,78	R$ 4.482,32
02.03	Desmontagem de tapume inclusive transporte para armazenamento	M3	53,50	R$ 9,86	R$ 527,56
02.04	Demolição de pavimento de concreto c/ferramentas manuais	M2	3,00	R$ 22,41	R$ 67,24
02.05	Carga, transporte e "bota-fora" de expurgo	M3	8,00	R$ 154,03	R$ 1.232,20
02.06	Reaterro e compactação manual de vala por apiloamento com soquete	M3	0,50	R$ 49,64	R$ 24,82
02.07	Escavação manual de vala em solo de 1ª categoria profundidade até 2m	M3	0,50	R$ 48,70	R$ 24,35
02.08	Recomposição de piso em concreto	M2	3,00	R$ 72,15	R$ 216,45
03	CENTRO CULTURAL PLATAFORMA				R$ 5.719,90
03.01	Portão de madeira em chapa compensada	UND	1,00	R$ 470,53	R$ 470,53
03.02	Fabricação e montagem de tapume de madeirit resinado com espessura de 10 mm e barrotes agrestes	M2	40,95	R$ 83,78	R$ 3.430,86
03.03	Desmontagem de tapume inclusive transporte para armazenamento	M3	40,95	R$ 9,86	R$ 403,81
03.04	Demolição de pavimento de concreto c/ferramentas manuais	M2	1,41	R$ 22,41	R$ 31,60
03.05	Carga, transporte e "bota-fora" de expurgo	M3	8,00	R$ 154,03	R$ 1.232,20
03.06	Reaterro e compactação manual de vala por apiloamento com soquete	M3	0,50	R$ 49,64	R$ 24,82
03.07	Escavação manual de vala em solo de 1ª categoria profundidade até 2m	M3	0,50	R$ 48,70	R$ 24,35
03.08	Recomposição de piso em concreto	M2	1,41	R$ 72,15	R$ 101,78
04	CINE TEATRO DE LAURO DE FREITAS				R$ 7.185,94
04.01	Portão de madeira em chapa compensada	UND	1,00	R$ 470,53	R$ 470,53
04.02	Fabricação e montagem de tapume de madeirit resinado com espessura de 10 mm e barrotes agrestes	M2	55,00	R$ 83,78	R$ 4.607,90
04.03	Desmontagem de tapume inclusive transporte para armazenamento	M3	55,00	R$ 9,86	R$ 542,36
04.04	Demolição de pavimento de concreto c/ferramentas manuais	M2	3,00	R$ 22,41	R$ 67,24
04.05	Carga, transporte e "bota-fora" de expurgo	M3	8,00	R$ 154,03	R$ 1.232,20
04.06	Reaterro e compactação manual de vala por apiloamento com soquete	M3	0,50	R$ 49,64	R$ 24,82
04.07	Escavação manual de vala em solo de 1ª categoria profundidade até 2m	M3	0,50	R$ 48,70	R$ 24,35
04.08	Recomposição de piso em concreto	M2	3,00	R$ 72,15	R$ 216,45
05	MAC - MUSEU DE ARTE CONTEMPORANEA (PALACETE DAS ARTES)				R$ 11.067,00
05.01	Portão de madeira em chapa compensada	UND	1,00	R$ 470,53	R$ 470,53
05.02	Carga, transporte e "bota-fora" de expurgo	M3	8,00	R$ 154,03	R$ 1.232,20
05.03	Desmontagem placa sobre gradil inclusive transporte para armazenamento	M2	100,00	R$ 9,86	R$ 986,10
05.04	Fixação de placa compensada em gradil	M2	100,00	R$ 83,78	R$ 8.378,17
06	PALÁCIO DA ACLAMAÇÃO				R$ 37.608,61
06.01	Portão de madeira em chapa compensada	UND	1,00	R$ 518,88	R$ 518,88
06.02	Fabricação e montagem de tapume de madeirit resinado com espessura de 10 mm e barrotes agrestes	M2	355,62	R$ 83,78	R$ 29.794,46
06.03	Desmontagem de tapume inclusive transporte para armazenamento	M3	355,62	R$ 10,47	R$ 3.723,08
06.04	Demolição de pavimento em pedra portuguesa, incluindo empilhamento	M2	13,00	R$ 14,18	R$ 184,38
06.05	Carga, transporte e "bota-fora" de expurgo	M3	8,00	R$ 154,03	R$ 1.232,20
06.06	Reaterro e compactação manual de vala por apiloamento com soquete	M3	0,50	R$ 49,64	R$ 24,82
06.07	Escavação manual de vala em solo de 1ª categoria profundidade até 2m	M3	0,50	R$ 48,70	R$ 24,35
06.08	Recomposição de piso em pedra portuguesa	M2	13,00	R$ 162,03	R$ 2.106,44
07	MAM - MUSEU DE ARTE MODERNA DA BAHIA				R$ 10.450,90
07.01	Portão de madeira em chapa compensada	UND	1,00	R$ 470,53	R$ 470,53

INSTITUTO DO PATRIMÔNIO ARTÍSTICO E CULTURAL DA BAHIA - IPAC CNPJ nº15.205.677/0001-33

Rua Largo do Cruzeiro de São Francisco, nº 20, Pelourinho – Centro Histórico, Salvador/Ba, CEP 41820-021

TEL: (71) 3116-6630

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 227163/2024, emitida em 05/04/2024

Certidão nº 227163/2024
06/04/2024, 09:36
Chave de Impressão: d84B1
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/04/2024 e contém 4 folhas

IPAC

INSTITUTO DO PATRIMÔNIO ARTÍSTICO E CULTURAL DA BAHIA - IPAC

CNPJ nº15.205.677/0001-33

07.02	Carga, transporte e "bota-fora" de expurgo	M3	4,00	R$	154,03	R$ 616,10
07.03	Desmontagem de placa sobre gradil inclusive transporte para armazenamento	M2	100,00	R$	9,86	R$ 986,10
07.04	Fixação de placa compensada em gradil	M2	100,00	R$	83,78	R$ 8.378,17
08	**MAB - MUSEU DE ARTE DA BAHIA**					**R$ 7.569,51**
08.01	Fornecimento e entrega de tapumes de madeirit (Compensado Naval) com espessura de 250 mm e molduramentos complementares	UND	1,00	R$	6.738,52	R$ 6.738,52
08.02	Carga, transporte e "bota-fora" de expurgo	M3	5,00	R$	166,20	R$ 831,00

VALOR CUSTO TOTAL	R$ 140.800,00
BDI (25%)	R$ 35.200,00
VALOR TOTAL GERAL	R$ 176.000,00

INSTITUTO DO PATRIMÔNIO ARTÍSTICO E CULTURAL DA BAHIA - IPAC CNPJ nº15.205.677/0001-33

Rua Largo do Cruzeiro de São Francisco, nº 20, Pelourinho – Centro Histórico, Salvador/Ba, CEP 41820-021

TEL: (71) 3116-6630

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 227163/2024, emitida em 05/04/2024

Certidão nº 227163/2024
06/04/2024, 09:36
Chave de Impressão: d84B1
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/04/2024 e contém 4 folhas

IPAC
INSTITUTO DO PATRIMÔNIO ARTÍSTICO E CULTURAL DA BAHIA

INSTITUTO DO PATRIMÔNIO ARTÍSTICO E CULTURAL DA BAHIA - IPAC

CNPJ nº15.205.677/0001-33

Atestamos também que os serviços acima discriminados, foram executados satisfatoriamente, tendo a empresa atendido a todas as especificações, normas técnicas e exigências da fiscalização, contemplando adequadamente os prazos contratuais.

Salvador – BA, 29 de fevereiro de 2024.

Fernando Caldeira
Diretor – IPAC/DIPRO

Fernando Caldeira
Diretor de Projeto, Obras e Restauro
DIPRO/IPAC
CAU Nº A 142201-4

INSTITUTO DO PATRIMÔNIO ARTÍSTICO E CULTURAL DA BAHIA – IPAC

Daiana Oliveira
Subgerente
IPAC / DIPRO

Daiana Oliveira
Subgerente- IPAC/DIPRO

INSTITUTO DO PATRIMÔNIO ARTÍSTICO E CULTURAL DA BAHIA - IPAC

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 227163/2024, emitida em 05/04/2024

Certidão nº 227163/2024
06/04/2024, 09:36
Chave de Impressão: d84B1
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/04/2024 e contém 4 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

280338/2025

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: **IGOR RODEIRO NASSIFFE**
Registro: **3000027927BA** RNP: **0514838680**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **BA20251090046** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 24/04/2025 Baixada em: 20/05/2025
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO POR ERRO DE DIGITAÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **R.N ENGENHARIA LTDA**

Contratante: **IPAC** CPF/CNPJ: **15.205.677/0001-33**
Endereço do contratante: LARGO DO CRUZEIRO DE SÃO FRANCISCO Nº: 20
Complemento: Bairro: PELOURINHO
Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 40026270
Contrato: 02/2025 Celebrado em: 25/02/2025
Valor do contrato: R$ 119.952,88 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: OUTROS DIVERSAS LOCALIDADES Nº: 20
Complemento: CASA DA MÚSICA, CENTRO CULTURAL PLATAFORMA, CINE TEATRO DE LAURO DE FREITAS, MAC (PALACETE DAS ARTES), PALÁCIO DA ACLAMAÇÃO E MAM; Bairro: PELOURINHO
Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 40026270
Coordenadas Geográficas: -12.973730, -38.508750
Data de início: 26/02/2025 Conclusão efetiva: 10/03/2025
Finalidade: Patrimônio Histórico
Proprietário: IPAC CPF/CNPJ: 15.205.677/0001-33

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #TOS_1.1.1.2 - DE MADEIRA 49 - Execução de obra 705.07 metro quadrado;

Observações

Execução de tapumes de proteção de monumentos durante o período do Carnaval.

Informações Complementares

- CONSIDERAR AS QUANTIDADES E UNIDADES DE MEDIDAS DOS SERVIÇOS EXECUTADO CONSTANTES NO ATESTADO.
- CONSIDERAR OS SERVIÇOS EXECUTADOS APENAS NO ÂMBITO DA ENGENHARIA CIVIL.
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA `b` DO ARTIGO 6° DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1966.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 280338/2025
20/05/2025, 22:17
52ACZ

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega de propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-ba.sitac.com.br/publico/, com a chave: 52ACZ

INSTITUTO DO PATRIMÔNIO ARTÍSTICO E CULTURAL DA BAHIA - IPAC
CNPJ nº 15.205.677/0001-33

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 280338/2025, emitida em 20/05/2025

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa R.N ENGENHARIA LTDA., inscrita no CNPJ n° 26.757.074/0001-60, sediada à avenida Luís Viana Filho, edf. Hangar Business Park Hangar, nº 04, Sala 109, São Cristovão CEP: 41500-300 – Salvador BA, executou satisfatoriamente para **INSTITUTO DO PATRIMÔNIO ARTÍSTICO E CULTURAL DA BAHIA – IPAC** em conformidade com as especificações técnicas e normas da ABNT os serviços de: **execução de tapumes de proteção de monumentos durante o período do Carnaval, em Salvador - BA**, correspondente a **PREGÃO ELÉTRONICO nº 002/2025 - CONTRATO 02/2025**.

CONTRATANTE
INSTITUTO DO PATRIMÔNIO ARTÍSTICO E CULTURAL DA BAHIA - IPAC, CNPJ: 15.205.677/0001-33, pessoa jurídica de Direito público, com sede na situada Largo do Cruzeiro de São Francisco, nº 20, Pelourinho – Centro Histórico, Salvador/Ba

PROPRIETÁRIO
INSTITUTO DO PATRIMÔNIO ARTÍSTICO E CULTURAL DA BAHIA - IPAC, CNPJ: 15.205.677/0001-33, pessoa jurídica de Direito público, com sede na situada Largo do Cruzeiro de São Francisco, nº 20, Pelourinho – Centro Histórico, Salvador/Ba

FISCALIZAÇÃO
INSTITUTO DO PATRIMÔNIO ARTÍSTICO E CULTURAL DA BAHIA - IPAC, CNPJ: 15.205.677/0001-33, pessoa jurídica de Direito público, com sede na situada Largo do Cruzeiro de São Francisco, nº 20, Pelourinho – Centro Histórico, Salvador/Ba

1

Certidão nº 280338/2025
21/05/2025, 09:25
Chave de Impressão: 52ACZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/05/2025 e contém 4 folhas

INSTITUTO DO PATRIMÔNIO ARTÍSTICO E CULTURAL DA BAHIA - IPAC
CNPJ nº 15.205.677/0001-33

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 280338/2025, emitida em 20/05/2025

PRAZO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL
26/02/2025 a 26/03/2025

REGIME DO CONTRATO
Empreitada por Preço global

INICIO DE EXECUÇÃO
26/02/2025

FIM DE EXECUÇÃO
10/03/2025

VALOR DO CONTRATO
R$ R$ 119.952,88 (cento e dezenove mil novecentos e cinquenta e dois reais e oitenta e oito centavos)

EQUIPE TÉCNICA DA CONTRATADA
IGOR RODEIRO NASSIFFE – Engenheiro Civil – CREA BA 3000027927 BA
RNP: 0514838680 – ART OBRA / SERVIÇO Nº BA20251042777

RELAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NO CONTRATO

Item	Descrição dos Serviços	Unid.	Quant.
00	**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**		
00.01	Administração local	MÊS	1,00
00.02	Aluguel de automóvel	MÊS	1,00
Subtotal 00:			
01	**CASA DA MÚSICA**		
01.01	Portão de madeira em chapa compensada	UN	1,00
01.02	Fabricação e montagem de tapume de madeirit resinado com espessura de 10 mm e barrotes agrestes	M2	53,50
01.03	Desmontagem de tapume inclusive transporte para armazenamento	M3	53,50
01.04	Demolição de pavimentação de concreto c/ ferramentas manuais	M2	3,00
01.05	Carga, transporte e "bota-fora" de expurgo	M3	8,00
01.06	Reaterro e compactação manual de vala por apiloamento com soquete	M3	0,50
01.07	Escavação manual de vala em solo de 1ª categoria profundidade até 2 m	M3	0,50

Certidão nº 280338/2025
21/05/2025, 09:25
Chave de Impressão: 52ACZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/05/2025 e contém 4 folhas

INSTITUTO DO PATRIMÔNIO ARTÍSTICO E CULTURAL DA BAHIA - IPAC
CNPJ nº 15.205.677/0001-33

01.08	Recomposição de piso em concreto	M2	3,00
Subtotal 02:			
02	**CENTRO CULTURAL PLATAFORMA**		
02.01	Portão de madeira em chapa compensada	UN	1,00
02.02	Fabricação e montagem de tapume de madeirit resinado com espessura de 10 mm e barrotes agrestes	M2	40,95
02.03	Desmontagem de tapume inclusive transporte para armazenamento	M3	40,95
02.04	Demolição de pavimentação de concreto c/ ferramentas manuais	M2	1,41
02.05	Carga, transporte e "bota-fora" de expurgo	M3	8,00
02.06	Reaterro e compactação manual de vala por apiloamento com soquete	M3	0,50
02.07	Escavação manual de vala em solo de 1ª categoria profundidade até 2 m	M3	0,50
02.08	Recomposição de piso em concreto	M2	1,41
Subtotal 03:			
03	**CINE TEATRO DE LAURO DE FREITAS**		
03.01	Portão de madeira em chapa compensada	UN	1,00
03.02	Fabricação e montagem de tapume de madeirit resinado com espessura de 10 mm e barrotes agrestes	M2	55,00
03.03	Desmontagem de tapume inclusive transporte para armazenamento	M3	55,00
03.04	Demolição de pavimentação de concreto c/ ferramentas manuais	M2	3,00
03.05	Carga, transporte e "bota-fora" de expurgo	M3	8,00
03.06	Reaterro e compactação manual de vala por apiloamento com soquete	M3	0,50
03.07	Escavação manual de vala em solo de 1ª categoria profundidade até 2 m	M3	0,50
03.08	Recomposição de piso em concreto	M2	3,00
Subtotal 04:			
04	**MAC - MUSEU DE ARTE CONTEMPORANEA (PALACETE DAS ARTES)**		
04.01	Portão de madeira em chapa compensada	UN	1,00
04.02	Carga, transporte e "bota-fora" de expurgo	M3	8,00
04.03	Desmontagem placa sobre gradil inclusive transporte para armazenamento	M2	100,00
04.04	Fixação de placa compensada em gradil	M2	100,00
Subtotal 05:			
05	**PALÁCIO DA ACLAMAÇÃO**		
05.01	Portão de madeira em chapa compensada	UN	1,00
05.02	Fabricação e montagem de tapume de madeirit resinado com espessura de 10 mm e barrotes agrestes	M2	355,62
05.03	Desmontagem de tapume inclusive transporte para armazenamento	M2	355,62
05.04	Demolição de pavimentação em pedra portuguesa, incluindo empilhamento	M2	13,00
05.05	Carga, transporte e "bota-fora" de expurgo	M3	8,00
05.06	Reaterro e compactação manual de vala por apiloamento com soquete	M3	0,50
05.07	Escavação manual de vala em solo de 1ª categoria profundidade até 2 m	M3	0,50
05.08		M2	13,00
Subtotal 06:			
06	**MAM - MUSEU DE ARTE MODERNA DA BAHIA**		
06.01	Portão de madeira em chapa compensada	UN	1,00
06.02	Carga, transporte e "bota-fora" de expurgo	M3	4,00
06.03	Desmontagem placa sobre gradil inclusive transporte para armazenamento	M2	100,00
06.04	Fixação de placa compensada em gradil	M2	100,00

Atestamos também que os serviços acima discriminados, foram executados satisfatoriamente, tendo a empresa atendido a todas as especificações, normas técnicas a exigências da fiscalização, contemplando adequadamente os prazos contratuais.

Salvador, BA, 03 de abril de 2025

3

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 280338/2025, emitida em 20/05/2025

Certidão nº 280338/2025
21/05/2025, 09:25
Chave de Impressão: 52ACZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/05/2025 e contém 4 folhas

INSTITUTO DO PATRIMÔNIO ARTÍSTICO E CULTURAL DA BAHIA - IPAC
CNPJ nº 15.205.677/0001-33

Fernando Caldeira
Diretor – IPAC/DIPRO
INSTITUTO DO PATRIMÔNIO ARTÍSTICO E CULTURAL DA BAHIA - IPAC

Daiana Oliveira dos Santos
Engenheira Civil
Registro CREA/BA 062160302-1
Subgerente – IPAC/DIPRO
INSTITUTO DO PATRIMÔNIO ARTÍSTICO E CULTURAL DA BAHIA - IPAC

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 280338/2025, emitida em 20/05/2025

Certidão nº 280338/2025
21/05/2025, 09:25
Chave de Impressão: 52ACZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/05/2025 e contém 4 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
Rua Prof. Aloísio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

CREA-BA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Impresso em: 21/05/2025, às 09:25.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

263427/2024

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: **IGOR RODEIRO NASSIFFE**
Registro: **3000027927BA** RNP: **0514838680**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **BA20250982948** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 08/01/2025 Baixada em: 13/01/2025
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO POR ERRO DE DIGITAÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **R.N ENGENHARIA LTDA**

Contratante: **Ministério Público do Estado da Bahia** CPF/CNPJ: **04.142.491/0001-66**
Endereço do contratante: AVENIDA 5ª Avenida Nº: 750
Complemento: Bairro: CENTRO ADMINISTRATIVO DA BAHIA
Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 41745004
Contrato: 40101.0048.24.0000125-8 Celebrado em: 07/05/2024
Valor do contrato: R$ 49.855,92 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: AVENIDA CENTRO ADMINISTRATIVO DA BAHIA Nº: 750
Complemento: CAB Bairro: CENTRO ADMINISTRATIVO DA BAHIA
Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 41745004
Coordenadas Geográficas: -12.947615, -38.434852
Data de início: 13/05/2024 Conclusão efetiva: 13/07/2024
Finalidade: Judicial
Proprietário: Ministério Público do Estado da Bahia CPF/CNPJ: 04.142.491/0001-66

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #TOS_1.1.2.4 - EM MATERIAIS MISTOS 52 - Execução de reforma 1032.00 metro quadrado;

Observações

Manutenção em fachada (tratamento e pintura) do edifício anexo a sede de Nazaré do Ministério Público do Estado da Bahia.

Informações Complementares

- CONSIDERAR AS QUANTIDADES E UNIDADES DE MEDIDAS DOS SERVIÇOS EXECUTADO CONSTANTES NO ATESTADO.
- CONSIDERAR OS SERVIÇOS EXECUTADOS APENAS NO ÂMBITO DA ENGENHARIA CIVIL.
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA `b` DO ARTIGO 6° DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1966.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 263427/2024
14/01/2025, 20:48
A251a

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega de propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-ba.sitac.com.br/publico/, com a chave: A251a

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
CNPJ: 04.142.491/0001-66
ENDEREÇO: 5ª AVENIDA, Nº 750, CENTRO ADMINISTRATIVO DA BAHIA, SALVADOR, BAHIA.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS, PARA OS DEVIDOS FINS, QUE A **R.N ENGENHARIA LTDA,** CNPJ SOB N.º 26.757.074/0001-60, ESTABELECIDA À RUA METÓDICO COELHO, Nº 120, SALA 604, BROTAS, SALVADOR/BA, CEP 40279-120, PRESTOU, A ESTE MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, CNPJ SOB Nº 04.142.491/0001-66 OS SERVIÇOS ABAIXO RELACIONADOS, ATENDENDO A TODOS OS PADRÕES E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PREVISTAS NO EMPENHO Nº 40101.0048.24.0000125-8 E AS NORMAS EM VIGOR, DENTRO DOS PRAZOS CONTRATUAIS.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE
1	Prestação de serviços de limpeza, tratamento de fissuras, restauração do reboco (onde necessário) e pintura acrílica na fachada do Prédio Anexo da Sede Nazaré do MPBA, incluindo área interna de escada, com área de aproximadamente 1.032,0 m². na COR MARFIM - FOSCO. O serviço de pintura engloba somente as áreas de revestimento em pintura acrílica, não contemplando serviços nas áreas com pastilha cerâmica e/ ou com brise.	M2	1032,0

OBJETO:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO EM FACHADA (TRATAMENTO E PINTURA) DO EDIFÍCIO ANEXO DA SEDE DE NAZARÉ DO MPBA, COM ARÉA TOTAL, 1.032,00M²

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 263427/2024, emitida em 14/01/2025

Certidão nº 263427/2024
15/01/2025, 09:06
Chave de Impressão: A251a
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/01/2025 e contém 2 folhas

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, TRATAMENTO DE FISSURAS, RESTAURAÇÃO DO REBOCO (ONDE NECESSÁRIO) E PINTURA ACRÍLICA NA FACHADA DO PRÉDIO ANEXO DA SEDE NAZARÉ DO MPBA, INCLUINDO ÁREA INTERNA DE ESCADA, COM ÁREA DE APROXIMADAMENTE 1.032,0 M², NA COR MARFIM - FOSCO. O SERVIÇO DE PINTURA ENGLOBA SOMENTE AS ÁREAS DE REVESTIMENTO EM PINTURA ACRÍLICA, NÃO CONTEMPLANDO SERVIÇOS NAS ÁREAS COM PASTILHA CERÂMICA E/ OU COM BRISE.

ENDEREÇO DE OBRA: 5ª AVENIDA, Nº 750, CENTRO ADMINISTRATIVO DA BAHIA, SALVADOR, BAHIA.

VALOR DO CONTRATO: R$ 49.855,92.

PRAZO CONTRATUAL: DE 09/05/2024 A 20/06/2024.

PRAZO DE EXECUÇÃO: DE 09/05/2024 A 20/06/2024.

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

- IGOR RODEIRO NASSIFFE – ENGENHEIRO CIVIL- CREA/BA: 3000027927 RNP: 0514838680.
- MIGUEL BORGES LEAL PINHEIRO – ENGENHEIRO CIVIL – CREA/BA 3000087200 RNP: 0518511995

SALVADOR, 11 DE JULHO DE 2024

Maira de Almeida Soares

GERENTE EM EXERCÍCIO - ENGENHEIRA CIVIL
CREA 3000029817BA
COORDENAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREDIAL
DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 263427/2024, emitida em 14/01/2025

Certidão nº 263427/2024
15/01/2025, 09:06
Chave de Impressão: A251a
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/01/2025 e contém 2 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

263468/2024

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: **IGOR RODEIRO NASSIFFE**
Registro: **3000027927BA** RNP: **0514838680**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **BA20240649779** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 22/01/2024 Baixada em: 20/02/2024
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **R.N ENGENHARIA LTDA**

Contratante: **consorcio empreendedor do shopping paralela** CPF/CNPJ: **14.702.305/0001-50**
Endereço do contratante: AVENIDA LUÍS VIANA Nº: 8544
Complemento: Bairro: PARALELA
Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 41730101
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 180.449,18 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Privado
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: AVENIDA LUÍS VIANA Nº: 8544
Complemento: Bairro: PARALELA
Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 41730101
Data de início: 22/01/2024 Conclusão efetiva: 22/02/2024
Finalidade: Comercial
Proprietário: consorcio empreendedor do shopping paralela CPF/CNPJ: 14.702.305/0001-50

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #TOS_1.1.2.4 - EM MATERIAIS MISTOS 49 - Execução de obra 202.50 metro quadrado;

Observações

Execução de piso em madeira / granito.

Informações Complementares

- CONSIDERAR OS QUANTITATIVOS E UNIDADES DE MEDIDAS DAS ATIVIDADES EXECUTADAS, CONSTANTES NO ATESTADO E NA DECLARAÇÃO.
- CONSIDERAR OS SERVIÇOS APENAS NO ÂMBITO DA ENGENHARIA CIVIL.
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA NENHUMA ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA `B` DO ARTIGO 6° DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 7 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 263468/2024
28/05/2025, 13:03
w4Yx4

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega de propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-ba.sitac.com.br/publico/, com a chave: w4Yx4

CONSÓRCIO EMPREENDEDOR DO SHOPPING PARALELA

CNPJ/MF sob nº14.702.305/0001-50

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Contratante: CONSÓRCIO EMPREENDEDOR DO SHOPPING PARALELA

Contratado: R.N ENGENHARIA LTDA

Engenheiro responsável: IGOR RODEIRO NASSIFFE – CREA/BA 0514838680

Contrato: 71 98919-0230

Início dos serviços: 15/01/2024

Conclusão dos serviços: 20/02/2024

ART Nº BA20240649779

Valor dos serviços: R$ 180.449,18

Objeto do contrato: PRESTAÇÃO PELA CONTRATADA À CONTRATANTE, DOS SERVIÇOS DE ASSENTAMENTO DE PISO COMODATO – POOL GASTRONÔMICO.

Atestamos para os devidos fins que a Empresa R.N ENGENHARIA LTDA, CNPJ nº 26.757.074/0001-60, estabelecida na Rua Metódio Coelho, nº 120, Sala 604, Brotas, Salvador/BA, CEP 40279-120 prestou serviços de PRESTAÇÃO PELA CONTRATADA À CONTRATANTE, DOS SERVIÇOS DE ASSENTAMENTO DE PISO COMODATO – POOL GASTRONÔMICO, conforme descrições seguintes:

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 263468/2024, emitida em 28/05/2025

Certidão nº 263468/2024
28/05/2025, 13:14
Chave de Impressão: w4Yx4
O documento neste ato registrado foi emitido em 21/05/2025 e contém 7 folhas

JURÍDICO - SPS Shopping Paralela

D4Sign c306b615-9413-4cbe-8600-7504fd04a0f2 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

CONSÓRCIO EMPREENDEDOR DO SHOPPING PARALELA

CNPJ/MF sob nº14.702.305/0001-50

ITEM	CÓDIGOS EAP-SAPHYR	DESCRIÇÃO	UN.	QTDE
I.		Serviços Preliminares		
1		ART de execução de obras	vb	1
2		Seguro de obras	vb	1
II.		Serviços I	R$	-
1		Demolição de contrapiso / Retirada de entulho	m²	167
2		Demolição de piso do mall	m²	77
2		Afastamento de tapume	m²	196
III.		Serviços II		
1		Fornecimento e execução de contrapiso	m²	167
2		Fornecimento e instalação de piso São Franscisco 60 x 30	m²	18
3		Fornecimento e instalação de piso em maderia Cumarú	m²	161
4		Fornecimento e aplicação de verniz no piso Cumurú	m²	161
5		Fornecimento e aplicação de perfil metálico de acabamento em "u" invertido 1,5cm	ml	59
6		Rejunte Granito	m²	18
7		Emassamento e pintura de pilares - tinta fosca	m²	35
8		Instalação de rodapé de pilares h=15cm granito são francisco	ml	9
9		Instalação de soleira em granita são gabriel 7cm	ml	32
IV.		Desmobilização		
1		Limpeza periódica e final de obra	vb	1
		SUBTOTAL		
		Frete	und	6

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 263468/2024, emitida em 28/05/2025

Certidão nº 263468/2024
28/05/2025, 13:14
Chave de Impressão: w4Yx4
O documento neste ato registrado foi emitido em 21/05/2025 e contém 7 folhas

CONSÓRCIO EMPREENDEDOR DO SHOPPING PARALELA

CNPJ/MF sob nº14.702.305/0001-50

Avenida Luís Viana, nº 8544, Shopping Center Paralela, Paralela, Salvador/BA, CEP: 41.730-101

TEL: (71) 981765340

D4Sign c306b615-9413-4cbe-8600-7504fd04a0f2 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

CONSÓRCIO EMPREENDEDOR DO SHOPPING PARALELA

CNPJ/MF sob nº14.702.305/0001-50

Atestamos também que os serviços acima discriminados, foram executados satisfatoriamente, tendo a empresa atendido a todas as especificações, normas técnicas e exigências da fiscalização, contemplando adequadamente os prazos contratuais.

Salvador – BA, 27 de fevereiro de 2024.

jose.ribeiro@shoppingparalela.com.br
Assinado
D4Sign

JOSÉ ROBERTO GONCALVES RIBEIRO JUNIOR

Superintendente

CONSÓRCIO EMPREENDEDOR DO SHOPPING PARALELA

carolina.trindade@shoppingparalela.com.br
Assinado
D4Sign

CAROLINA TRINDADE

Arquiteta / Coordenadora de Operações

CONSÓRCIO EMPREENDEDOR DO SHOPPING PARALELA

JURÍDICO - SPS Shopping Paralela

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 263468/2024, emitida em 28/05/2025

Certidão nº 263468/2024
28/05/2025, 13:14
Chave de Impressão: w4Yx4
O documento neste ato registrado foi emitido em 21/05/2025 e contém 7 folhas

D4Sign c306b615-9413-4cbe-8600-7504fd04a0f2 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

5 páginas - Datas e horários baseados em Brasília, Brasil
Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON)
Certificado de assinaturas gerado em 18 de July de 2024, 18:36:02

Atestado RN Engenharia Shop Paralela pdf - chancelado pdf

Código do documento c306b615-9413-4cbe-8600-7504fd04a0f2

Assinaturas

MARIA CAROLINA DA TRINDADE DE CARVALHO
carolina.trindade@shoppingparalela.com.br
Assinou

JOSÉ ROBERTO GONCALVES RIBEIRO JUNIOR
jose.ribeiro@shoppingparalela.com.br
Assinou

Eventos do documento

18 Jul 2024, 12:53:10
Documento c306b615-9413-4cbe-8600-7504fd04a0f2 **criado** por GABRIEL GARRIDO DE SENNA (b009710b-b9b8-4b96-baa4-c3b61bdf377c). Email:gabriel.senna@shoppingparalela.com.br. - DATE_ATOM: 2024-07-18T12:53:10-03:00

18 Jul 2024, 13:01:11
Assinaturas **iniciadas** por GABRIEL GARRIDO DE SENNA (b009710b-b9b8-4b96-baa4-c3b61bdf377c). Email: gabriel.senna@shoppingparalela.com.br. - DATE_ATOM: 2024-07-18T13:01:11-03:00

18 Jul 2024, 13:37:41
MARIA CAROLINA DA TRINDADE DE CARVALHO **Assinou** - Email: carolina.trindade@shoppingparalela.com.br - IP: 177.136.38.229 (177-136-38-229.tascom.com.br porta: 40454) - Documento de identificação informado: 013.742.265-21 - DATE_ATOM: 2024-07-18T13:37:41-03:00

18 Jul 2024, 18:34:12
JOSÉ ROBERTO GONCALVES RIBEIRO JUNIOR **Assinou** (32f32d8d-f18d-407c-bee8-71df9cc66625) - Email: jose.ribeiro@shoppingparalela.com.br - IP: 177.136.38.235 (177-136-38-235.tascom.com.br porta: 26810) - Geolocalização: -12.9371407 -38.3902983 - Documento de identificação informado: 594.689.981-34 - DATE_ATOM: 2024-07-18T18:34:12-03:00

Hash do documento original
(SHA256):21403cc09f22aa9b43fe4dc6d0d9b1e3b096c9efc6ccd515e610eac1e46abb3d
(SHA512):9abd6d6db9d7a42d3cc90238263e397f3929932940698b0e93ac9aab187d039080f68ffacf0d03c16be988d64713f7e74b1eaf6f88fef00017d1e81cb553e91e

Esse log pertence **única** e **exclusivamente** aos documentos de HASH acima

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 263468/2024, emitida em 28/05/2025

Certidão nº 263468/2024
28/05/2025, 13:14
Chave de Impressão: w4Yx4
O documento neste ato registrado foi emitido em 21/05/2025 e contém 7 folhas

5 páginas - Datas e horários baseados em Brasília, Brasil
Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON)
Certificado de assinaturas gerado em 18 de July de 2024, 18:36:02

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 263468/2024, emitida em 28/05/2025

Certidão nº 263468/2024
28/05/2025, 13:14
Chave de Impressão: w4Yx4
O documento neste ato registrado foi emitido em 21/05/2025 e contém 7 folhas

DECLARAÇÃO TÉCNICO

A PRESENTE DECLARAÇÃO TEM POR OBJETIVO DE COMPROVAR A FIEL EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE DEMOLIÇÃO E ASSENTAMENTO DE PISO COMODATO – POOL GASTRONÔMICO COM ARÉA TOTAL DE 202,50 M2 CONSTANTES NO ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA EMITIDO PELA EMPRESA CONSÓRCIO EMPREENDEDOR DO SHOPPIN PARALELA COM SEDE NA AVENIDA LUÍS VIANA, Nº. 8544, BAIRRO PARALELA, CEP 41.730-101, CIDADE SALVADOR-BA, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº. 14.702.305/0001-50, REALIZADOS NO ENDEREÇO AVENIDA LUÍS VIANA FILHO Nº.
8544, BAIRRO PARALELA, CEP 41.730-101, CIDADE SALVADOR-BA - DURANTE O PERÍODO DE 15/01/2024 A 20/02/2024, CONFORME PLANILHA ABAIXO.

ITEM	CÓDIGOS EAP-SAPHYR	DESCRIÇÃO	UN.	QTDE
I.		Serviços Preliminares		
1		ART de execução de obras	vb	1
2		Seguro de obras	vb	1
II.		Serviços I		R$ -
1		Demolição de contrapiso / Retirada de entulho	m²	167
2		Demolição de piso do mall	m²	77
2		Afastamento de tapume	m²	196
III.		Serviços II		
1		Fornecimento e execução de contrapiso	m²	167
2		Fornecimento e instalação de piso São Franscisco 60 x 30	m²	18
3		Fornecimento e instalação de piso em madeira Cumaru	m²	161
4		Fornecimento e aplicação de verniz no piso Cumuru	m²	161
5		Fornecimento e aplicação de perfil metálico de acabamento em "u" invertido 1,5cm	ml	59
6		Rejunte Granito	m²	18
7		Emassamento e pintura de pilares - tinta fosca	m²	35
8		Instalação de rodapé de pilares h=15cm granito são francisco	ml	9
9		Instalação de soleira em granita são gabriel 7cm	ml	32
IV.		Desmobilização		
1		Limpeza periódica e final de obra	vb	1
		SUBTOTAL		
		Frete	und	6

CONTRATANTE: CONSÓRCIO EMPREENDEDOR DO SHOPPIN PARALELA, INSCRITO NO CNPJ/MF SOB Nº 14.702.305/0001-50, COM SEDE NA AVENIDA LUÍS VIANA, Nº 8544, SHOPPING CENTER PARALELA, PARALELA, SALVADOR/BA, CEP: 41.730-101.

CONTRATADO: R.N ENGENHARIA LTDA INSCRITO NO CNPJ: SOB N° 26.757.074/0001-60 COM SEDE NA AV LUIS VIANA FILHO, N° 013223, BAIRRO SÃO CRISTOVÃO, EDIF HANGAR BUSINESS PARK HANGAR 4 SALA 109, CEP 41.500-300.

ENGENHEIRO RESPONSÁVEL:

- IGOR RODEIRO NASSIFFE – ENGENHEIRO CIVIL, CREA/BA: 3000027927 RNP:0514838680.

OBJETO DO CONTRATO: EXECUÇÃO DE DE DEMOLIÇÃO E ASSENTAMENTO DE PISO COMODATO – POOL GASTRONÔMICO COM ARÉA TOTAL DE 202,50M2.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 263468/2024, emitida em 28/05/2025

Certidão nº 263468/2024
28/05/2025, 13:14
Chave de Impressão: w4Yx4
O documento neste ato registrado foi emitido em 21/05/2025 e contém 7 folhas

PRAZO CONTRATUAL: 15/01/2024 A 20/02/2024.

ENDEREÇO DA OBRA: AVENIDA LUÍS VIANA, Nº 8544, SHOPPING CENTER PARALELA, PARALELA, SALVADOR/BA, CEP: 41.730-101.

INÍCIO DOS SERVIÇOS: 15/01/2024.

FIM DOS SERVIÇOS: 20/02/2024.

VALOR DO CONTRATO: R$ 180.449,18.

SENDO ASSIM, AFIRMO QUE FOI CONSTATADO NO LOCAL DA OBRA/SERVIÇO A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESENTES NO ATESTADO TÉCNICO EMITIDO PELO CONTRATANTE, BEM COMO A CONSTATAÇÃO DAS INFORMAÇÕES DESCRITAS NA TABELA ACIMA COM A DESCRIÇÕES DOS ITENS/ATIVIDADES DESENVOLVIDAS. REITERO AINDA QUE A OBRA/SERVIÇO FOI REALIZADA EM TOTAL CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E NORMAS DA ABNT.

Salvador, BA, 20/05/2025.

gov.br Documento assinado digitalmente
RAFAEL SANTANA RIBEIRO
Data: 20/05/2025 15:05:23-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

PROFISSIONAL DECLARANTE DAS INFORMAÇÕES TÉCNICAS
Rafael Santana Ribeiro
Título profissional: CREA/BA 3000020363
Nº de registro: 0514692421

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 263468/2024, emitida em 28/05/2025

Certidão nº 263468/2024
28/05/2025, 13:14
Chave de Impressão: w4Yx4
O documento neste ato registrado foi emitido em 21/05/2025 e contém 7 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

227155/2024

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: **IGOR RODEIRO NASSIFFE**
Registro: **3000027927BA** RNP: **0514838680**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **BA20230601724** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 27/11/2023 Baixada em: 20/02/2024
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **R.N ENGENHARIA LTDA**

Contratante: **SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO** CPF/CNPJ: **03.591.002/0001-90**
Endereço do contratante: AVENIDA TANCREDO NEVES Nº: 1109
Complemento: Bairro: CAMINHO DAS ÁRVORES
Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 41820021
Contrato: BA-2023-OBR-0005 Celebrado em: 15/11/2023
Valor do contrato: R$ 308.336,34 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: RUA DA JAQUEIRA Nº: 36
Complemento: SESC - ESCOLA ZILDA ARNS Bairro: SAÚDE
Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 40040570
Data de início: 15/11/2023 Conclusão efetiva: 15/01/2024
Finalidade: Escolar
Proprietário: SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO CPF/CNPJ: 03.591.002/0001-90

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #TOS_1.1.2.4 - EM MATERIAIS MISTOS 52 - Execução de reforma 1320.42 metro quadrado;

Observações

REFORMA NA UNIDADE ESCOLAR - SESC ZILDA ARNS

Informações Complementares

- CONSIDERAR AS QUANTIDADES E UNIDADES DE MEDIDAS DOS SERVIÇOS EXECUTADO CONSTANTES NO ATESTADO.
- CONSIDERAR COMO SERVIÇOS EM LÓGICA E AR CONDICIONADO, APENAS A INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO SECA.
- CONSIDERAR OS SERVIÇOS DE ELÉTRICA, APENAS EM BAIXA TENSÃO, NO ÂMBITO DA EDIFICAÇÃO.
- CONSIDERAR OS SERVIÇOS EXECUTADOS, APENAS NO ÂMBITO DA ENGENHARIA CIVIL.
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA `b` DO ARTIGO 6° DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 9 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 227155/2024
05/04/2024, 18:37
4dZ6b

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega de propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-ba.sitac.com.br/publico/, com a chave: 4dZ6b

Sesc
Fecomércio
Senac

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

1

Atestamos para os devidos fins que a empresa R. N. ENGENHARIA LTDA, estabelecida na Rua Metodio Coelho, nº 120, sala 604, Brotas – Salvador/BA, CEP: 40.279-120, inscrita no CNPJ 26.757.074/0001-60, executou para SESC – Administração Regional no Estado da Bahia - CNPJ:03.591.002/0001-90, prestação de serviço na área de engenharia para reforma na Unidade Escola Sesc Zilda Arns, em Salvador, nos termos constantes do Edital de Pregão Eletrônico nº 109/2023 e seus anexos..

1. CARACTERÍSTICAS DA OBRA:

- Objeto: Prestação de serviço na área de engenharia para reforma na Unidade Escola Sesc Zilda Arns.
- Contrato: BA-2023-OBR-0005
- Valor Contrato com Aditivo: R$ 308.336,34 (trezentos e oito mil, trezentos e trinta e seis reais e trinta e quatro centavos)
- Período de Execução Contratual: 60 dias
- Período de Execução Realizado: 82 dias
  Data de início: 15/11/2023
  Data de término: 06/02/2024
- Contratante: SESC – Administração Regional no Estado da Bahia

2. RESPONSÁVEIS TÉCNICOS:

- Igor Rodeiro Nassiffe – Engenheiro Civil – CREA/BA: 0514838680
  ART: BA20230601724
- Miguel Borges Leal Pinheiro – Engenheiro Civil – CREA 3000087200BA
  ART: BA20240645091

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 227155/2024, emitida em 05/04/2024

Certidão nº 227155/2024
06/04/2024, 09:32
Chave de Impressão: 4dZ6b
O documento neste ato registrado foi emitido em 03/04/2024 e contém 9 folhas

Sesc Fecomércio Senac

2

3. ENDEREÇO DA OBRA

Rua da Jaqueira, nº 36, Saúde – Salvador/BA. CEP: 40.040-570.

4. ELEMENTOS CONTEMPLADOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD
1.0	**SERVIÇOS INICIAIS**		
1.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	120
1.2	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	2
1.3	ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	UND	1
2.0	**ADMINISTRATIVO - GARAGEM**		
2.1	SERVIÇOS INICIAIS - DRENAGEM		
2.1.1	CORTE EM PISO DE ALTA RESISTÊNCIA , COM MÁQUINA E DISCO DIAMANTADO	M	37
2.1.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	6,6
2.1.3	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	5,6
2.1.4	LASTRO DE AREIA	M3	0,55
2.1.5	CONSERTO DE CAIXA DE INSPEÇÃO SEM DEMOLIÇÃO DA EXISTENTE	UN	3
2.1.6	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	38
2.1.7	RECOMPOSIÇÃO DE PISO DE CONCRETO, FCK = 30 MPA, COM TELA SOLDADA	M2	11,1
2.1.8	PISO ALTA RESISTÊNCIA OU INDUSTRIAL DE 10 MM, COR CINZA, INCLUSIVE, JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS E POLIMENTO MECANIZADO E ENCERADO	M2	14
2.2	VEDAÇÕES E ALVENARIAS		
2.2.1	APICOAMENTO TOTAL DE PISO COM PONTEIRAS/TALHADEIRAS	M2	5
2.2.2	ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO (9X19X24)CM, E= 0,09M, COM ARGAMASSA T5 - 1:2:8 (CIMENTO/CAL/AREIA), JUNTA DE 2,0CM	M2	32,17

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 227155/2024, emitida em 05/04/2024

Certidão nº 227155/2024
06/04/2024, 09:32
Chave de Impressão: 4dZ6b
O documento neste ato registrado foi emitido em 03/04/2024 e contém 9 folhas

Sesc Fecomércio Senac

2.2.3	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	M2	64,34
2.2.4	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS AF_06/2017_PS	M2	161,72
2.2.5	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	450
2.2.6	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	M2	450
2.2.7	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	850
2.3	PISOS		
2.3.1	SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, L = 18 CM, E = 2 CM	M	3,28
2.3.2	POLIMENTO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA (EXISTENTE)	M2	106,55
2.3.3	ENCERAMENTO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA (EXISTENTE)	M2	106,55
2.4	ESQUADRIAS		
2.4.1	ESQUADRIA EM ALUMINIO COM VIDRO TEMPERADO 10MM	M2	30,16
2.4.2	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE PORTA PARA PAREDE DRYWALL (GESSO ACARTONADO), SEMI-OCA, INCLUSIVE CAIXÃO EM MADEIRA E FERRAGENS - 80 X	UN	6
2.4.3	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	20,16
2.5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
2.5.1	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM = 25MM (3/4")	M	95
2.5.2	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	15
2.5.3	ABRAÇADEIRA METÁLICA TIPO "U" DE 3/4" (26MM) COM FIXAÇÕES, P/TUBO GALVANIZADO	UN	30
2.5.4	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM = 32MM (1")	M	3
2.5.5	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	6
2.5.6	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA 50 X 50 X 3000 MM (REF. VALEMAM OU SIMILAR)	UN	16
2.5.7	CURVA DE INVERSÃO 50 X 50 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF.: MOPA OU SIMILAR)	UN	8

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 227155/2024, emitida em 05/04/2024

Certidão nº 227155/2024
06/04/2024, 09:32
Chave de Impressão: 4dZ6b
O documento neste ato registrado foi emitido em 03/04/2024 e contém 9 folhas

Sesc
Fecomércio
Senac

2.5.8	SUPORTE VERTICAL 50 X 50MM PARA FIXAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA (REF. MOPA OU SIMILAR)	UN	15
2.5.9	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VERGALÃO (TIRANTE C/ ROSCA D=3/8"X1000MM (MARVITEC REF. 1431 OU SIMILAR)	UN	10
2.5.10	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	230
2.5.11	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, SEÇÃO 4MM², 450/ 750V / 70°C	M	160
2.5.12	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	400
2.5.13	INTERRUPTOR 01 SEÇÃO SIMPLES	UN	4
2.5.14	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	45
2.5.15	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	17
2.5.16	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	5
2.5.17	LUMINÁRIA FLUORESCENTE 4 X 20W, REF. BR-06, ABALUX OU SIMILAR, COMPLETA	UN	17
2.5.18	LAMPADA LED TUBULAR T8 BIVOLT 9,9/10 W, BASE G13	UN	68
2.5.19	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	4
2.5.20	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE SOBREPOR, EM RESINA TERMOPLÁSTICA, PARA ATÉ 12 DISJUNTORES, COM BARRAMENTO, PADRÃO DIN, EXCLUSIVE DISJUN	UN	1
2.5.21	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4
2.5.22	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR 20 A, PADRÃO DIN (EUROPEU - LINHA BRANCA), CURVA B	UN	3
2.5.23	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 63 A, PADRÃO DIN (EUROPEU - LINHA BRANCA), CURVA C	UN	3
2.5.24	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 40/20KA - 175V CLASSE II	UN	5
2.5.25	PONTO DE CAIXA SECA P/ LÓGICA, C/ CANALETA "SISTEMA X", 20 X 10MM, INCLUSO TOMADA	UN	15
2.6	EQUIPAMENTOS		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 227155/2024, emitida em 05/04/2024

Certidão nº 227155/2024
06/04/2024, 09:32
Chave de Impressão: 4dZ6b
O documento neste ato registrado foi emitido em 03/04/2024 e contém 9 folhas

Sesc Fecomércio Senac

2.6.1	AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTUS/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE	UN	4
2.6.2	INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT (EVAPORADORA E CONDENSADORA), HI-WALL (PAREDE), DE 24000 BTU/H ATÉ 30000 BTU/H	UN	6
3.0	**SALA DE AULA**		
3.1	SERVIÇOS INICIAIS		
3.1.1	RETIRADA DE DIVISÓRIA TIPO NAVAL	M2	50,94
3.1.2	REMOÇÃO DE ESQUADRIA DE MADEIRA, COM OU SEM BATENTE	M2	10,08
3.1.3	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	1
3.1.4	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	42,56
3.1.5	RETIRADA DE RODAPÉ DE MADEIRA	M2	34,4
3.1.6	REMOÇÃO DE REVESTIMENTO EM FÓRMICA	M2	41,28
3.1.7	REMOÇÃO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT	UN	6
3.1.8	APICOAMENTO TOTAL DE PISO COM PONTEIRAS/TALHADEIRAS	M2	1
3.1.9	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	5
3.1.10	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M	1.000,00
3.2	VEDAÇÕES E ALVENARIAS		
3.2.1	ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO (9X19X24)CM, E= 0,09M, COM ARGAMASSA T5 - 1:2:8 (CIMENTO/CAL/AREIA), JUNTA DE 2,0CM	M2	24,54
3.2.2	CHAPISCO EM PAREDE COM ARGAMASSA TRAÇO T1 - 1:3 (CIMENTO / AREIA)	M2	49,08
3.2.3	REBOCO OU EMBOÇO INTERNO, DE PAREDE, COM ARGAMASSA TRAÇO T6 - 1:2:10 (CIMENTO / CAL / AREIA), ESPESSURA 3,0 CM	M2	49,08
3.2.4	REGULARIZAÇÃO DE REBOCO INTERNO, DE PAREDE, COM ARGAMASSA TRAÇO T6 - 1:2:10 (CIMENTO / CAL / AREIA), ESPESSURA 0,5 CM	M2	258,56
3.2.5	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	314
3.2.6	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	M2	669,6

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 227155/2024, emitida em 05/04/2024

Certidão nº 227155/2024
06/04/2024, 09:32
Chave de Impressão: 4dZ6b
O documento neste ato registrado foi emitido em 03/04/2024 e contém 9 folhas

Sesc Fecomércio Senac

3.2.7	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	1.016,00
3.3	ESQUADRIAS		
3.3.1	RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE MADEIRA LEVE OU MÉDIA DE 90CM DE LARGURA INCLUINDO ADUELA E ALIZAR, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL.	UN	1
3.3.2	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	1,68
3.4	PISOS		
3.4.1	REGULARIZAÇÃO DE BASE PARA REVEST. DE PISOS COM ARG. TRAÇO T4, ESP. MÉDIA = 2,5CM	M2	24,4
3.4.2	PISO ALTA RESISTÊNCIA OU INDUSTRIAL DE 10 MM, COR CINZA, INCLUSIVE, JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS E POLIMENTO MECANIZADO E ENCERAD	M2	1
3.5	FORRO		
3.5.1	FORRO DE GESSO ACARTONADO REMOVÍVEL, COR BRANCO, PLACA 1243 X 618MM, GESSOLYNE GYPSUM OU SIMILAR - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO	M2	10
3.5.2	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	10
3.5.3	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	20
3.5.4	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	111,6
3.6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
3.6.1	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_11/2022	UN	10
3.6.2	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO E CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_11/2022	UN	8
3.6.3	REMOÇÃO E REINSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT	UN	8
3.6.4	PONTO DE TOMADA 3P PARA AR CONDICIONADO ATÉ 3000 VA, COM ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL SANFONADO EMBUTIDO Ø 3/4", INCLUINDO CONJUNTO	PT	8
3.6.5	PONTO DE CAIXA SECA P/ LÓGICA, C/ ELETRODUTO PVC RÍGIDO EMBUTIDO Ø 3/4"	UN	6

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 227155/2024, emitida em 05/04/2024

Certidão nº 227155/2024
06/04/2024, 09:32
Chave de Impressão: 4dZ6b
O documento neste ato registrado foi emitido em 03/04/2024 e contém 9 folhas

Sesc Fecomércio Senac

4.0	**BANHEIROS**		
4.1	SERVIÇOS INICIAIS		
4.1.1	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	7
4.1.2	RETIRADA DE ESPELHO COM REAPROVEITAMENTO	M2	4
4.1.3	REMOÇÃO DE BANCADA DE GRANITO	M2	4,8
4.1.4	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS (TORNEIRA, REGISTROS, CHUVEIROS, ETC.)	UN	4,8
4.1.5	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	9
4.1.6	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	0,5
4.2	BANCADAS E LOUÇAS		
4.2.1	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 40 MM (LAVATÓRIOS, MICTÓRIOS, RALOS SIFONADOS, ETC...)	UN	11
4.2.2	PONTO DE ÁGUA FRIA EMBUTIDO, C/MATERIAL PVC RÍGIDO ROSCÁVEL Ø 3/4"	UN	11
4.2.3	BACIA SANITARIA, LINHA INFANTIL, CELITE OU SIMILAR C/CX ACOPLADA , INCLUSIVE ASSENTO SANITÁRIO INFANTIL, CONJUNTO DE FIXAÇÃO DECA	UN	5
4.2.4	INSTALAÇÃO DE BANCADA EM GRANITO	UN	2
4.2.5	INSTALAÇÃO DE ESPELHO	M2	4
4.3	PAREDES		
4.3.1	ENCHIMENTO DE RASGOS EM ALVENARIA E CONCRETO PARA TUBULAÇÃO DIÂM 1 1/4" A 2"	M	20
4.3.2	REVESTIMENTO CERÂMICO,PORCELANATO RETIFICADO, REJUNTADO	M2	21
5.0	**ÁREA EXTERNA**		
5.1	EMASSAMENTO DE SUPERFÍCIE, COM APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE MASSA ACRÍLICA, LIXAMENTO E RETOQUES	M2	100
5.2	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	20
5.3	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	93
5.4	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	320
5.5	PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE TINTA PVA LATEX PARA INTERIORES	M2	330

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 227155/2024, emitida em 05/04/2024

Certidão nº 227155/2024
06/04/2024, 09:32
Chave de Impressão: 4dZ6b
O documento neste ato registrado foi emitido em 03/04/2024 e contém 9 folhas

Sesc Fecomércio Senac

5.6	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	400
5.7	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	18
5.8	DEMOLIÇÃO DE REBOCO	M2	50
5.9	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO EM CONCRETO SIMPLES E/OU CIMENTADO	M2	30
5.10	REBOCO OU EMBOÇO INTERNO, DE PAREDE, COM ARGAMASSA TRAÇO - 1:6 (CIMENTO / AREIA) COM REBOTEC, ESPESSURA 1,5 CM	M2	50
5.11	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	M2	30
6.0	**FACHADA**		
6.1	REMOÇÃO E REASSENTAMENTO DE TOLDO	M2	120
6.2	ANDAIME METÁLICO FACHADEIRO - LOCAÇÃO MENSAL , EXCETO MONTAGEM, DESMONTAGEM E TELA	M²XMÊS	830
6.3	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017	M2	830
6.4	COLOCAÇÃO DE TELA EM ANDAIME FACHADEIRO. AF_11/2017	M2	830
6.5	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	249
6.6	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	249
6.7	TRATAMENTO DE FISSURAS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3 COM ADITIVO BIANCO OU SIMILAR (SEÇÃO ATÉ 5 X 5 CM)	M	105
6.8	REMOÇÃO DE SELANTE EM JUNTA DE DILATAÇÃO	M	120
6.9	REBOCO OU EMBOÇO EXTERNO, DE PAREDE, COM ARGAMASSA TRAÇO T5 - 1:5 (CIMENTO / AREIA) COM ADITIVO, ESPESSURA 2,0 CM	M2	249
6.10	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018	M2	249
6.11	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA FACHADA, DIMENSÕES 10 X 10 CM, APLICADO COM ARGAMASSA ACII E REJUNTADO	M2	249

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 227155/2024, emitida em 05/04/2024

Certidão nº 227155/2024
06/04/2024, 09:32
Chave de Impressão: 4dZ6b
O documento neste ato registrado foi emitido em 03/04/2024 e contém 9 folhas

Sesc Fecomércio Senac

9

6.12	TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO, COM TARUGO DE POLIETILENO E SELANTE PU, INCLUSO PREENCHIMENTO COM ESPUMA EXPANSIVA PU. AF_06/2018	M	120
6.13	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 26, DESENVOLVIMENTO 86 CM (FUNDO=32 CM, LATERAIS=15 CM, BORDAS=12CM)	M	12
6.14	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015	M	4
7.0	**SERVIÇOS FINAIS**		
7.1	LIMPEZA GERAL	M2	600
7.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	200
7.3	COLETA E CARGA MANUAIS DE ENTULHO	M3	15

Salvador, 25 de março de 2024

Alan Santana Santos Silva
Engenheiro Civil – CREA 3000095400BA
Fiscal do Contrato

Jeorge Doriann de Chacon e Farias
Engenheiro Civil – CREA-BA 33.149/D
Assessor de Engenharia – ASEP-SESC

Marconi Silva Sousa
Diretor Regional
SESC BAHIA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 227155/2024, emitida em 05/04/2024

Certidão nº 227155/2024
06/04/2024, 09:32
Chave de Impressão: 4dZ6b
O documento neste ato registrado foi emitido em 03/04/2024 e contém 9 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

312049/2025

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: **IGOR RODEIRO NASSIFFE**
Registro: **3000027927BA** RNP: **0514838680**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **BA20240800433** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 03/07/2024 Baixada em: 15/05/2025
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **R.N ENGENHARIA LTDA**

Contratante: **SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO ESTADO DA BAHIA - SEBRAE/BA** CPF/CNPJ: **14.797.724/0001-12**
Endereço do contratante: RUA ARTHUR DE AZEVÊDO MACHADO Nº: 1225
Complemento: edf civil tower Bairro: costa azul
Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 41770790
Contrato: 0082.24 Celebrado em: 05/04/2024
Valor do contrato: R$ 750.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Privado
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: RUA AV ANTONIO CARLOS MAGALHÃES Nº: S/N
Complemento: PARQUE DA CIDADE Bairro: ITAIGARA
Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 41815420
Coordenadas Geográficas: -12.996270, -38.474460
Data de início: 25/06/2024 Conclusão efetiva: 05/04/2025
Finalidade: Outro
Proprietário: SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO ESTADO DA BAHIA - SEBRAE/BA CPF/CNPJ: 14.797.724/0001-12

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #TOS_1.1.2.4 - EM MATERIAIS MISTOS 52 - Execução de reforma 3328.20 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #TOS_1.1.8.2 - COM DRYWALL 52 - Execução de reforma 100.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #TOS_1.2.5 - DE IMPERMEABILIZAÇÃO APLICADA À CONSTRUÇÃO CIVIL 52 - Execução de reforma 355.00 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > #TOS_2.2.4 - DE REPARO DE ESTRUTURAS METÁLICAS 52 - Execução de reforma 2147.76 metro quadrado;

Observações

Contratação de prestação de serviços de manutenção corretiva e de conservação com reparos, predial e de equipamentos, sob demanda, com fornecimento de mão de obra, ferramentas equipamentos, produtos e materiais, a serem prestados ao SEBRAE-BA.

Informações Complementares

- COM EXCEÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAISAGISMO E GRAMA, POR EXTRAPOLAR AS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL REQUERENTE.
- CONSIDERAR COMO SERVIÇOS DE REDE, LÓGICA E TELEFONIA E AR CONDICIONADO, APENAS A INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO SECA.
- CONSIDERAR OS QUANTITATIVOS E UNIDADES DE MEDIDA DOS SERVIÇOS EXECUTADOS CONSTANTES DO ATESTADO.
- CONSIDERAR OS SERVIÇOS DE ELÉTRICA, APENAS EM BAIXA TENSÃO, NO ÂMBITO DA EDIFICAÇÃO.
- CONSIDERAR OS SERVIÇOS EXECUTADOS APENAS NO ÂMBITO DA ENGENHARIA CIVIL.
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA `B` DO ARTIGO 6° DA LEI 5.194, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

312049/2025

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 22 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 312049/2025
17/01/2026, 17:01
DZxB7

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega de propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-ba.sitac.com.br/publico/, com a chave: DZxB7

SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS
DO
ESTADO DA BAHIA - SEBRAE/BA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 312049/2025, emitida em 17/01/2026

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa R.N ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ n° 26.757.074/0001-60, sediada à avenida Tancredo Neves, Edif. Centro Empresarial Previnor, sala 1306, Caminho da Árvores CEP: 41.820-021 – Salvador BA, executou satisfatoriamente, com as ressalvas descritas no final deste atestado, para o **SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO ESTADO DA BAHIA - SEBRAE/BA** os serviços especializados em Engenharia Civil para a obra de **serviços de manutenção corretiva e de conservação com reparos, predial e de equipamentos, sob demanda, com fornecimento de mão de obra, ferramentas equipamentos, produtos e materiais, a serem prestados ao SEBRAE, Salvador, Bahia, mediante o regime de empreitada por preço unitário, conforme projetos de arquitetura e engenharia fornecidos,** localizado na **AVENIDA ANTONIO CARLOS MAGALHÃES, nº S/N, Parque da cidade, Itaigara, Salvador - BA, 40150-140**, correspondente a **GEDOC Nº 11133/2023**, **PREGÃO ELETRÔNICO Nº002/2024, CT.0082.24** conforme planilha de serviços abaixo. **Consta Declaração em anexo.**

CONTRATANTE

SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO ESTADO DA BAHIA - SEBRAE/BA, CNPJ: 14.797.724/0001-12, pessoa jurídica de Direito Privado, com sede na RUA ARTHUR DE AZEVÊDO MACHADO, 1225, Costa Azul CEP 41.770-790, Salvador - BA.

PROPRIETÁRIO

SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO ESTADO DA BAHIA - SEBRAE/BA, CNPJ: 14.797.724/0001-12, pessoa jurídica de Direito Privado, com sede na RUA ARTHUR DE AZEVÊDO MACHADO, 1225, Costa Azul CEP 41.770-790, Salvador - BA.

FISCALIZAÇÃO

SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO ESTADO DA BAHIA - SEBRAE/BA, CNPJ: 14.797.724/0001-12, pessoa jurídica de Direito Privado, com sede na RUA ARTHUR DE AZEVÊDO MACHADO, 1225, Costa Azul CEP 41.770-790, Salvador - BA.

Certidão nº 312049/2025
19/01/2026, 08:44
Chave de Impressão: DZxB7
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/01/2026 e contém 12 folhas

SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS
DO
ESTADO DA BAHIA - SEBRAE/BA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 312049/2025, emitida em 17/01/2026

PRAZO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL
05/04/2024 à 05/04/2025

REGIME DO CONTRATO
Empreitada por Preço Unitário

INICIO DE EXECUÇÃO
25/06/2024

FIM DE EXECUÇÃO
01/11/2024

VALOR DO CONTRATO
R$ 750.000,00 (setecentos e cinquenta mil reais)

EQUIPE TÉCNICA DA CONTRATADA
IGOR RODEIRO NASSIFFE – Engenheiro Civil – CREA BA 3000027927 BA
RNP: 0514838680 – ART OBRA / SERVIÇO Nº BA20240800433.

RELAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NO CONTRATO

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADE CONTRATADA
1	**DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES**		
1.1	Remoção de piso de madeira de reflorestamento	m²	35
1.2	Remoção de piso cerâmico	m²	15

Certidão nº 312049/2025
19/01/2026, 08:44
Chave de Impressão: DZxB7
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/01/2026 e contém 12 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
Rua Prof. Aloísio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA
Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br

CREA-BA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia
Impresso em: 19/01/2026, às 08:44.

SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS
DO
ESTADO DA BAHIA - SEBRAE/BA

1.3	Remoção de manta impermeabilizante	m²	355
1.4	Remoção de revestimento cerâmico e substrato de aderência em argamassa	m²	85
1.5	Demolição de superfície em concreto	m²	55
1.6	Remoção de tinta e pontos de oxidação em superfície metálica	m²	2147,76
1.7	Retirada de material emborrachado de esquadrias	m	12,5
1.8	Retirada de calhas metálicas de águas pluviais	m²	92,6
1.9	Retirada de vidro comum de 4mm de esquadrias	m²	31,25
1.10	Retirada de vidro temperado (portas ou painéis fixos)	m²	18,75
1.11	Remoção de portas e divisórias	uni	16
1.12	Remoção de placas em compensado, para revestimento interno.	m²	38,72
1.13	Remoção de catracas	uni	2
1.14	Remoção de Gradil	m²	8
2	**TAPUMES, ANDAIMES E EQUIPAMENTOS**		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 312049/2025, emitida em 17/01/2026

Certidão nº 312049/2025
19/01/2026, 08:44
Chave de Impressão: DZxB7
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/01/2026 e contém 12 folhas

SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS
DO
ESTADO DA BAHIA - SEBRAE/BA

2.1	Locação de andaime metálico tipo tubular com plataforma de madeira com 20 aproveitamentos com montagem e desmontagem	m²	30
2.2	Locação de container estacionário para lixo e entulho de obras	und	3
3	**ALVENARIA**		
3.1	Execução de alvenaria em bloco cerâmico (9x19x39cm), espessura de 9cm, com chapisco, emboço, reboco e arestamento.	m²	75
4	**SERRALHERIA**		
4.1	Fornecimento e aplicação de pintura base protetiva para pintura em superfície metálica (containers)	m²	1402,5
4.2	Fornecimento e aplicação de pintura base protetiva para pintura em superfície metálica (Perfis I em aço)	m²	245,26
4.3	Fornecimento e Aplicação de pintura protetiva em elementos metálicos (grades, escadas, acessos, rampas, divisórias)	m²	500
4.4	Fornecimento de suportes para condensadoras de ar-condicionado com grades metálicas 120cmx 60cm	und	20

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 312049/2025, emitida em 17/01/2026

Certidão nº 312049/2025
19/01/2026, 08:44
Chave de Impressão: DZxB7
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/01/2026 e contém 12 folhas

SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS
DO
ESTADO DA BAHIA - SEBRAE/BA

4.5	Fornecimento e execução de solda com eletrodo revestido aws 36013, d=2,50mm	Kg	35
5	**DIVISÓRIAS E MARCENARIA**		
5.1	Fornecimento e Montagem de divisórias em drywall, com perfil de alumínio natural e itens para fixação	m²	100
5.2	Fornecimento e montagem de revestimento interno, em compensado naval plastificado 20mm, com forração para isolamento acústico em lã de pet, e itens para fixação	m²	145,2
6	**INSTALAÇÕES ELÉTRICA, DE REDE, LÓGICA E TELEFONIA**		
6.1	Fornecimento e instalação de tomada para lógica, RJ45, com caixa sobrepor, aparente	uni	5
6.2	Fornecimento e instalação de ponto de interruptor com módulo de PVC de 01 seção com tomada conjugada (1S + 1T) aparente, com canaleta plástica com divisória 20 x 10mm	uni	6
6.3	Fornecimento e instalação de Ponto de luz em teto ou parede, com canaleta plástica com divisória 20 x 10mm, aparente	uni	3

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 312049/2025, emitida em 17/01/2026

Certidão nº 312049/2025
19/01/2026, 08:44
Chave de Impressão: DZxB7
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/01/2026 e contém 12 folhas

SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS
DO
ESTADO DA BAHIA - SEBRAE/BA

6.4	Fornecimento e instalação de tomada para uso geral, 2P + T, ABNT, de sobrepor, 10 A, com caixa, para uso em canaleta 20 x 10mm	uni	6
6.5	Fornecimento e instalação de Interruptor 02 seções, com caixa PVC 4" x 2", aparente	uni	5
6.6	Fornecimento e instalação de Interruptor paralelo (1 módulo) com 1 tomada de embutir 2P+T 10A, incluindo suporte e placa	uni	5
6.7	Fornecimento e instalação de Luminária espelhadas tipo calha 1,20m de comprimento e 20cm de largura, de sobrepor, com reator de partida rápida e lâmpadas material e instalação. LED potência de 2 x 32 Watts- Substituição com material e instalação.	uni	9
6.8	Fornecimento e instalação de Luminária espelhadas tipo calha 1,20m de comprimento e 20cm de largura, de embutir, lâmpadas LED potência de 2 x 32 Watts - Substituição, com material e instalação.	uni	10
6.9	Fornecimento e instalação de canaleta 20 x 10 mm sem divisória, branca	m	10
6.10	Fornecimento e instalação de tampa cega (espelho liso) para caixa 4" x 2"	uni	2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 312049/2025, emitida em 17/01/2026

Certidão nº 312049/2025
19/01/2026, 08:44
Chave de Impressão: DZxB7
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/01/2026 e contém 12 folhas

SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS
DO
ESTADO DA BAHIA - SEBRAE/BA

6.11	Fornecimento e instalação de luminária spot led preto, tipo sobrepor direcionável, com 1 lâmpada de 15W em LED, potência equivalente, luminosidade de 6500K, autovolt 100-240V	uni	20
7	**ESQUADRIAS**		
7.1	Fornecimento e instalação de esquadrias em vidro tipo "blindex", incluso ferragens e complementos	m²	25
7.2	Fechadura de embutir para porta de banheiro, completa, acabamento padrão médio, incluso execução de furo	uni	4
7.3	Fornecimento e instalação de Vidro temperado 8 mm, liso, transparente, colocado em caixilho com gaxeta de neoprene	m²	20
7.4	Fornecimento e instalação de Fechadura com maçaneta tipo alavanca inox, padrão médio	uni	2
7.5	Fornecimento e instalação de borrachas impermeabilizantes para esquadrias de portas e janelas	m	250
7.6	Fornecimento e instalação de jogo de ferragens cromadas para porta de vidro temperado, com trinco e fechadura	cj	4
7.7	Fornecimento e aplicação de adesivo selante, para isolamento interno e externo	kg	150

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 312049/2025, emitida em 17/01/2026

Certidão nº 312049/2025
19/01/2026, 08:44
Chave de Impressão: DZxB7
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/01/2026 e contém 12 folhas

SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS
DO
ESTADO DA BAHIA - SEBRAE/BA

8	**IMPERMEABILIZAÇÃO**		
8.1	Fornecimento e aplicação de manta impermeabilizante polietileno preta 3mm	m²	355
8.2	Fornecimento e instalação de manta permeável Geotêxtil - Bidim	m²	355
8.3	Fornecimento e aplicação de argamassa polimérica impermeabilizante, semi-flexível	m²	369,42
9	**REVESTIMENTOS**		
9.1	Fornecimento e instalação para assentamento de revestimento cerâmico tipo A grês para paredes internas 30 x 30 cm, assentadas com argamassa pré-fabricada de cimento colante e rejuntamento com cimento branco.	m²	90
10	**PISO**		
10.1	Execução de contrapiso com argamassa de cimento e areia, traço 1:3, espessura de 20mm.	m²	701,2
10.2	Fornecimento e instalação de piso com material de madeira de reflorestamento, em placas não-uniformes.	m²	112

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 312049/2025, emitida em 17/01/2026

Certidão nº 312049/2025
19/01/2026, 08:44
Chave de Impressão: DZxB7
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/01/2026 e contém 12 folhas

SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS
DO
ESTADO DA BAHIA - SEBRAE/BA

10.3	Tratamento (pintura) de piso em madeira de reflorestamento com resina acrílica incolor impermeabilizante	m²	392
10.4	Tratamento (pintura) em piso de madeira, cor imbuia.	m²	118,98
11	**INSTALAÇÕES HIDRO- SANITÁRIAS**		
11.1	fornecimento e instalação de torneira de pressão, de mesa, para lavabo, com acabamento cromado.	uni	4
11.2	Fornecimento e instalação de tubo, PVC, soldável, DN 25 mm, instalado em ramal de distribuição de água	uni	4
11.3	Fornecimento e instalação de engate flexível em plástico branco Ø 1/2"x 40 mm (rabicho) de PVC para ligação hidráulica.	uni	3
11.4	Fornecimento e instalação de sifão do tipo garrafa/copo em PVC Ø 1.1/4 x 1.1/2"	uni	3
11.5	Fornecimento e instalação de sifão do tipo flexível em PVC Ø 1 x 1.1/2"	uni	4
11.6	Fornecimento e instalação de tubo, PVC, soldável, DN 25 mm, instalado em rede de água	m	15
11.7	Fornecimento e instalação de tubo, PVC, soldável, DN 40 mm, instalado em rede de água	m	15

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 312049/2025, emitida em 17/01/2026

Certidão nº 312049/2025
19/01/2026, 08:44
Chave de Impressão: DZxB7
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/01/2026 e contém 12 folhas

SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS
DO
ESTADO DA BAHIA - SEBRAE/BA

11.8	Tubo, PVC, soldável, DN 60 mm, instalado em rede de água - fornecimento e instalação	m	15
11.9	Fornecimento e instalação de ponto de esgoto com conexões e tubo de PVC de DN 100 m	uni	5
11.10	Fornecimento e instalação de conexões de PVC de DN 25 mm	uni	30
11.11	fornecimento e instalação de conexões de PVC de DN 40 mm	uni	30
11.12	fornecimento e instalação de conexões de PVC de DN 60 mm	uni	30
11.13	Limpeza de dutos de drenagem (calhas e ramais)	m	150
11.14	Limpeza de reservatórios superiores e inferiores de coleta de águas pluviais	und	3
11.15	Fornecimento e instalação de calhas em pvc DN 50mm para drenagem e captação de águas pluviais	m	140
12	**PINTURA**		
12.1	Pintura em superfícies metálicas com tinta aderente para ambientes externos (Especificações de tinta com materiais para pintura náutica)	m²	1403

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 312049/2025, emitida em 17/01/2026

Certidão nº 312049/2025
19/01/2026, 08:44
Chave de Impressão: DZxB7
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/01/2026 e contém 12 folhas

SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS
DO
ESTADO DA BAHIA - SEBRAE/BA

12.2	Pintura em superfícies metálicas com tinta aderente, para ambientes internos (padrão pintura náutica)	m²	400
12.3	Pintura acrílica sobre alvenarias ou divisórias, em ambientes internos	m²	400
12.4	Pintura sobre superfície de concreto, em ambientes externos	m²	69
12.5	Pintura sobre superfície amadeirada com tinta aderente, para ambientes externos	m²	90
12.6	Pintura sobre superfície metálica em grafitagem, para ambientes externos	m²	100
13	**CONCRETO**		
13.1	Fornecimento e aplicação de concreto não estrutural, 15mpa	m³	3
14	**PAISAGISMO**		
14.1	Fornecimento e aplicação de grama esmeralda e substrato (Cobertura, teto verde)	m²	470
15	**LIMPEZA GERAL**		
15.1	Limpeza geral da edificação (resíduos diversos gerados durante a execução de serviços de manutenção corretiva da edificação)	m²	175

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 312049/2025, emitida em 17/01/2026

Certidão nº 312049/2025
19/01/2026, 08:44
Chave de Impressão: DZxB7
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/01/2026 e contém 12 folhas

SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS
DO
ESTADO DA BAHIA - SEBRAE/BA

15,2	Limpeza (Lavagem) externa de containers	m²	1403
15.3	Bota-Fora (descarte adequado de resíduos diversos gerados durante execução de serviços, em local autorizado pela prefeitura/fiscalização do local)	m³	3

RESSALVAS: descumprimento das Normas de Segurança quando os colaboradores da referida empresa estavam realizando seu labor sem fazer o uso obrigatório dos EPIs (aconteceu algumas vezes, conforme formalizações realizadas e comunicadas) e atraso de pagamento relatado por colaboradores, o que também foi devidamente comunicado e formalizado.

Salvador, 16 de dezembro de 2025

gov.br Documento assinado digitalmente
ROGERIO CERQUEIRA TEIXEIRA
Data: 23/12/2025 16:47:40-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

_____

Rogério Cerqueira Teixeira
Gerente
Unidade Regional de Salvador - UR 01

Matricula nº _____

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 312049/2025, emitida em 17/01/2026

Certidão nº 312049/2025
19/01/2026, 08:44
Chave de Impressão: DZxB7
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/01/2026 e contém 12 folhas

DECLARAÇÃO TÉCNICO

A presente declaração tem por objetivo de comprovar a fiel execução dos **serviços de manutenção corretiva e de conservação com reparos, predial e de equipamentos, sob demanda, com fornecimento de mão de obra, ferramentas equipamentos, produtos e materiais, a serem prestados ao SEBRAE, Salvador, Bahia, mediante o regime de empreitada por preço unitário, conforme projetos de arquitetura e engenharia fornecidos,** constantes no atestado de capacidade técnica emitido pela empresa de **SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO ESTADO DA BAHIA - SEBRAE/BA,** incrita no CNPJ 14.797.724/0001-12 realizados no endereço **Avenida Antônio Carlos Magalhães, nº S/N, Parque da cidade, Itaigara, Salvador - BA, 40150-140**, durante o período de 25/06/2024 à 01/11/2024.

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADE CONTRATADA
1	**DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES**		
1.1	Remoção de piso de madeira de reflorestamento	m²	35
1.2	Remoção de piso cerâmico	m²	15
1.3	Remoção de manta impermeabilizante	m²	355
1.4	Remoção de revestimento cerâmico e substrato de aderência em argamassa	m²	85
1.5	Demolição de superfície em concreto	m²	55
1.6	Remoção de tinta e pontos de oxidação em superfície metálica	m²	2147,76
1.7	Retirada de material emborrachado de esquadrias	m	12,5

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 312049/2025, emitida em 17/01/2026

Certidão nº 312049/2025
19/01/2026, 08:44
Chave de Impressão: DZxB7
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/01/2026 e contém 10 folhas

1.8	Retirada de calhas metálicas de águas pluviais	m²	92,6
1.9	Retirada de vidro comum de 4mm de esquadrias	m²	31,25
1.10	Retirada de vidro temperado (portas ou painéis fixos)	m²	18,75
1.11	Remoção de portas e divisórias	uni	16
1.12	Remoção de placas em compensado, para revestimento interno.	m²	38,72
1.13	Remoção de catracas	uni	2
1.14	Remoção de Gradil	m²	8
2	**TAPUMES, ANDAIMES E EQUIPAMENTOS**		
2.1	Locação de andaime metálico tipo tubular com plataforma de madeira com 20 aproveitamentos com montagem e desmontagem	m²	30
2.2	Locação de container estacionário para lixo e entulho de obras	und	3
3	**ALVENARIA**		
3.1	Execução de alvenaria em bloco cerâmico (9x19x39cm), espessura de 9cm, com chapisco, emboço, reboco e arestamento.	m²	75
4	**SERRALHERIA**		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 312049/2025, emitida em 17/01/2026

Certidão nº 312049/2025
19/01/2026, 08:44
Chave de Impressão: DZxB7
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/01/2026 e contém 10 folhas

4.1	Fornecimento e aplicação de pintura base protetiva para pintura em superfície metálica (containers)	m²	1402,5
4.2	Fornecimento e aplicação de pintura base protetiva para pintura em superfície metálica (Perfis I em aço)	m²	245,26
4.3	Fornecimento e Aplicação de pintura protetiva em elementos metálicos (grades, escadas, acessos, rampas, divisórias)	m²	500
4.4	Fornecimento de suportes para condensadoras de ar-condicionado com grades metálicas 120cmx 60cm	und	20
4.5	Fornecimento e execução de solda com eletrodo revestido aws 36013, d=2,50mm	Kg	35
5	**DIVISÓRIAS E MARCENARIA**		
5.1	Fornecimento e Montagem de divisórias em drywall, com perfil de alumínio natural e itens para fixação	m²	100
5.2	Fornecimento e montagem de revestimento interno, em compensado naval plastificado 20mm, com forração para isolamento acústico em lã de pet, e itens para fixação	m²	145,2
6	**INSTALAÇÕES ELÉTRICA, DE REDE, LÓGICA E TELEFONIA**		
6.1	Fornecimento e instalação de tomada para lógica, RJ45, com caixa sobrepor, aparente	uni	5

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 312049/2025, emitida em 17/01/2026

Certidão nº 312049/2025
19/01/2026, 08:44
Chave de Impressão: DZxB7
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/01/2026 e contém 10 folhas

6.2	Fornecimento e instalação de ponto de interruptor com módulo de PVC de 01 seção com tomada conjugada (1S + 1T) aparente, com canaleta plástica com divisória 20 x 10mm	uni	6
6.3	Fornecimento e instalação de Ponto de luz em teto ou parede, com canaleta plástica com divisória 20 x 10mm, aparente	uni	3
6.4	Fornecimento e instalação de tomada para uso geral, 2P + T, ABNT, de sobrepor, 10 A, com caixa, para uso em canaleta 20 x 10mm	uni	6
6.5	Fornecimento e instalação de Interruptor 02 seções, com caixa PVC 4" x 2", aparente	uni	5
6.6	Fornecimento e instalação de Interruptor paralelo (1 módulo) com 1 tomada de embutir 2P+T 10A, incluindo suporte e placa	uni	5
6.7	Fornecimento e instalação de Luminária espelhadas tipo calha 1,20m de comprimento e 20cm de largura, de sobrepor, com reator de partida rápida e lâmpadas material e instalação. LED potência de 2 x 32 Watts- Substituição com material e instalação.	uni	9
6.8	Fornecimento e instalação de Luminária espelhadas tipo calha 1,20m de comprimento e 20cm de largura, de embutir, lâmpadas LED potência de 2 x 32 Watts - Substituição, com material e instalação.	uni	10
6.9	Fornecimento e instalação de canaleta 20 x 10 mm sem divisória, branca	m	10
6.10	Fornecimento e instalação de tampa cega (espelho liso) para caixa 4" x 2"	uni	2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 312049/2025, emitida em 17/01/2026

Certidão nº 312049/2025
19/01/2026, 08:44
Chave de Impressão: DZxB7
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/01/2026 e contém 10 folhas

6.11	Fornecimento e instalação de luminária spot led preto, tipo sobrepor direcionável, com 1 lâmpada de 15W em LED, potência equivalente, luminosidade de 6500K, autovolt 100-240V	uni	20
7	**ESQUADRIAS**		
7.1	Fornecimento e instalação de esquadrias em vidro tipo "blindex", incluso ferragens e complementos	m²	25
7.2	Fechadura de embutir para porta de banheiro, completa, acabamento padrão médio, incluso execução de furo	uni	4
7.3	Fornecimento e instalação de Vidro temperado 8 mm, liso, transparente, colocado em caixilho com gaxeta de neoprene	m²	20
7.4	Fornecimento e instalação de Fechadura com maçaneta tipo alavanca inox, padrão médio	uni	2
7.5	Fornecimento e instalação de borrachas impermeabilizantes para esquadrias de portas e janelas	m	250
7.6	Fornecimento e instalação de jogo de ferragens cromadas para porta de vidro temperado, com trinco e fechadura	cj	4
7.7	Fornecimento e aplicação de adesivo selante, para isolamento interno e externo	kg	150
8	**IMPERMEABILIZAÇÃO**		
8.1	Fornecimento e aplicação de manta impermeabilizante polietileno preta 3mm	m²	355

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 312049/2025, emitida em 17/01/2026

Certidão nº 312049/2025
19/01/2026, 08:44
Chave de Impressão: DZxB7
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/01/2026 e contém 10 folhas

8.2	Fornecimento e instalação de manta permeável Geotêxtil - Bidim	m²	355
8.3	Fornecimento e aplicação de argamassa polimérica impermeabilizante, semi-flexível	m²	369,42
9	**REVESTIMENTOS**		
9.1	Fornecimento e instalação para assentamento de revestimento cerâmico tipo A grês para paredes internas 30 x 30 cm, assentadas com argamassa pré-fabricada de cimento colante e rejuntamento com cimento branco.	m²	90
10	**PISO**		
10.1	Execução de contrapiso com argamassa de cimento e areia, traço 1:3, espessura de 20mm.	m²	701,2
10.2	Fornecimento e instalação de piso com material de madeira de reflorestamento, em placas não-uniformes.	m²	112
10.3	Tratamento (pintura) de piso em madeira de reflorestamento com resina acrílica incolor impermeabilizante	m²	392
10.4	Tratamento (pintura) em piso de madeira, cor imbuia.	m²	118,98
11	**INSTALAÇÕES HIDRO- SANITÁRIAS**		
11.1	fornecimento e instalação de torneira de pressão, de mesa, para lavabo, com acabamento cromado.	uni	4

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 312049/2025, emitida em 17/01/2026

Certidão nº 312049/2025
19/01/2026, 08:44
Chave de Impressão: DZxB7
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/01/2026 e contém 10 folhas

11.2	Fornecimento e instalação de tubo, PVC, soldável, DN 25 mm, instalado em ramal de distribuição de água	uni	4
11.3	Fornecimento e instalação de engate flexível em plástico branco Ø 1/2"x 40 mm (rabicho) de PVC para ligação hidráulica.	uni	3
11.4	Fornecimento e instalação de sifão do tipo garrafa/copo em PVC Ø 1.1/4 x 1.1/2"	uni	3
11.5	Fornecimento e instalação de sifão do tipo flexível em PVC Ø 1 x 1.1/2"	uni	4
11.6	Fornecimento e instalação de tubo, PVC, soldável, DN 25 mm, instalado em rede de água	m	15
11.7	Fornecimento e instalação de tubo, PVC, soldável, DN 40 mm, instalado em rede de água	m	15
11.8	Tubo, PVC, soldável, DN 60 mm, instalado em rede de água - fornecimento e instalação	m	15
11.9	Fornecimento e instalação de ponto de esgoto com conexões e tubo de PVC de DN 100 m	uni	5
11.10	Fornecimento e instalação de conexões de PVC de DN 25 mm	uni	30
11.11	fornecimento e instalação de conexões de PVC de DN 40 mm	uni	30
11.12	fornecimento e instalação de conexões de PVC de DN 60 mm	uni	30
11.13	Limpeza de dutos de drenagem (calhas e ramais)	m	150

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 312049/2025, emitida em 17/01/2026

Certidão nº 312049/2025
19/01/2026, 08:44
Chave de Impressão: DZxB7
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/01/2026 e contém 10 folhas

11.14	Limpeza de reservatórios superiores e inferiores de coleta de águas pluviais	und	3
11.15	Fornecimento e instalação de calhas em pvc DN 50mm para drenagem e captação de águas pluviais	m	140
12	**PINTURA**		
12.1	Pintura em superfícies metálicas com tinta aderente para ambientes externos (Especificações de tinta com materiais para pintura náutica)	m²	1403
12.2	Pintura em superfícies metálicas com tinta aderente, para ambientes internos (padrão pintura náutica)	m²	400
12.3	Pintura acrílica sobre alvenarias ou divisórias, em ambientes internos	m²	400
12.4	Pintura sobre superfície de concreto, em ambientes externos	m²	69
12.5	Pintura sobre superfície amadeirada com tinta aderente, para ambientes externos	m²	90
12.6	Pintura sobre superfície metálica em grafitagem, para ambientes externos	m²	100
13	**CONCRETO**		
13.1	Fornecimento e aplicação de concreto não estrutural, 15mpa	m³	3
14	**PAISAGISMO**		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 312049/2025, emitida em 17/01/2026

Certidão nº 312049/2025
19/01/2026, 08:44
Chave de Impressão: DZxB7
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/01/2026 e contém 10 folhas

14.1	Fornecimento e aplicação de grama esmeralda e substrato (Cobertura, teto verde)	m²	470
15	**LIMPEZA GERAL**		
15.1	Limpeza geral da edificação (resíduos diversos gerados durante a execução de serviços de manutenção corretiva da edificação)	m²	175
15,2	Limpeza (Lavagem) externa de containers	m²	1403
15.3	Bota-Fora (descarte adequado de resíduos diversos gerados durante execução de serviços, em local autorizado pela prefeitura/fiscalização do local)	m³	3

CONTRATANTE

SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO ESTADO DA BAHIA - SEBRAE/BA, CNPJ: 14.797.724/0001-12, pessoa jurídica de Direito Privado, com sede na RUA ARTHUR DE AZEVÊDO MACHADO, 1225, Costa Azul CEP 41.770-790, Salvador - BA.

CONTRATATADO

R.N ENGENHARIA LTDA INSCRITO NO CNPJ: SOB N° 26.757.074/0001-60, com sede na avenida Tancredo Neves, Edif. Centro Empresarial Previnor, sala 1306, Caminho da Árvores CEP: 41.820-021 – Salvador BA

ENGENHEIRO RESPONSÁVEL

IGOR RODEIRO NASSIFFE – Engenheiro Civil – CREA BA 3000027927 BA
RNP: 0514838680 – ART OBRA / SERVIÇO Nº BA20240800433.

OBJETO DO CONTRATO

Serviços de manutenção corretiva e de conservação com reparos, predial e de equipamentos, sob demanda, com fornecimento de mão de obra, ferramentas equipamentos, produtos e materiais, a serem prestados ao SEBRAE, Salvador, Bahia, mediante o regime de empreitada por preço unitário, conforme projetos de arquitetura e engenharia fornecidos

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 312049/2025, emitida em 17/01/2026

Certidão nº 312049/2025
19/01/2026, 08:44
Chave de Impressão: DZxB7
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/01/2026 e contém 10 folhas

PRAZO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL
05/04/2024 à 05/04/2025

ENDEREÇO DA OBRA
Avenida Antonio Carlos Magalhães, nº s/n, Parque da Cidade, Itaigara, Salvador - BA, 40150-140

INICIO DE EXECUÇÃO
25/06/2024

FIM DE EXECUÇÃO
01/11/2024

VALOR DO CONTRATO
R$ 750.000,00 (setecentos e cinquenta mil reais)

Sendo assim, afirmo que foi constatado no local da obra/serviço a veracidade das informações presentes no atestado técnico emitido pelo contratante, bem como a constatação das informações descritas na tabela acima com a descrições dos itens/atividades desenvolvidas. Reitero ainda que a obra/serviço foi realizada em total conformidade com as especificações técnicas e normas da ABNT.

Salvador, 16 de dezembro de 2025

gov.br Documento assinado digitalmente
RAFAEL SANTANA RIBEIRO
Data: 09/01/2026 17:28:32-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Profissional declarante das informações técnicas
Rafael Santana Ribeiro – Engenheiro Civil
Título Profissional: CREA/BA 3000020363
Nº de Registro: 0514692421

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 312049/2025, emitida em 17/01/2026

Certidão nº 312049/2025
19/01/2026, 08:44
Chave de Impressão: DZxB7
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/01/2026 e contém 10 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

302872/2025

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: **IGOR RODEIRO NASSIFFE**
Registro: **3000027927BA** RNP: **0514838680**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **BA20251231612** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 17/09/2025 Baixada em: 01/12/2025
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO DE DADOS Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **R.N ENGENHARIA LTDA**

Contratante: **MUNICIPIO DE SALVADOR** CPF/CNPJ: **13.927.801/0017-06**
Endereço do contratante: AVENIDA ESTADOS UNIDOS Nº: 50
Complemento: ED. SESQUICENTENARIO 6 E 7 ANDAR Bairro: COMÉRCIO
Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 40010020
Contrato: 058/2024 Celebrado em: 02/10/2024
Valor do contrato: R$ 1.252.189,43 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: RUA SANTA FILOMENA Nº: s/n
Complemento: Bairro: SÃO TOMÉ DE PARIPE
Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 40800258
Coordenadas Geográficas: -12.823630, -38.483630
Data de início: 04/10/2024 Conclusão efetiva: 04/10/2025
Finalidade: Outro
Proprietário: MUNICIPIO DE SALVADOR CPF/CNPJ: 13.927.801/0017-06

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #TOS_1.1.2.4 - EM MATERIAIS MISTOS 52 - Execução de reforma 446.52 metro quadrado;

Observações

Execução de obras de reforma e ampliação da Unidade Prato Popular, localizada na Rua Santa Filomena, São Tomé de Paripe, Salvador – Ba.

Informações Complementares

- COM EXCEÇÃO DE INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA, POR EXTRAPOLAR AS ATRIBUIÇÕES DO RESPONSÁVEL TÉCNICO REQUERENTE.
- CONSIDERAR OS QUANTITATIVOS E UNIDADES DE MEDIDAS DAS ATIVIDADES EXECUTADAS, CONSTANTES NO ATESTADO
- CONSIDERAR OS SERVIÇOS DE CLIMATIZAÇÃO, AR-CONDICIONADO, TELEFONIA E LÓGICA, APENAS A INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO SECA.
- CONSIDERAR OS SERVIÇOS DE ELÉTRICA, APENAS EM BAIXA TENSÃO, NO ÂMBITO DA EDIFICAÇÃO.
- CONSIDERAR OS SERVIÇOS EXECUTADOS, APENAS NO ÂMBITO DA ENGENHARIA CIVIL.
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA `b` DO ARTIGO 6° DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1966.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 21 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 302872/2025
03/12/2025, 17:53
548C7

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega de propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-ba.sitac.com.br/publico/, com a chave: 548C7

PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR

Secretaria de Promoção Social, Combate à Pobreza, Esportes e Lazer

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **R.N ENGENHARIA LTDA**, inscrita no CNPJ nº 26.757.074/0001-60, sediada à avenida Luís Viana Filho, edif. Hangar Business Park Hangar, nº 04, Sala 109, São Cristóvão, Salvador - BA, CEP: 41500-300, executou satisfatoriamente para **SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL, COMBATE À POBREZA, ESPORTES E LAZER – SEMPRE** em conformidade com as especificações técnicas e normas da **ABNT** os serviços de: **Execução de obras de reforma e ampliação da Unidade Prato Popular,** localizada na Rua Santa Filomena, São Tomé de Paripe, Salvador-Ba, CEP: 40800-258, correspondente ao **Processo nº 232428/2023**, referente à **TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2024.**

CONTRATANTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL, COMBATE A POBREZA, ESPORTES E LAZER – SEMPRE, CNPJ 13.927.801/0017-06, pessoa jurídica de Direito Público, com sede no edifício sesquicentenário, andares 6º e 7º, nº 50, Comércio, Salvador/BA. CEP: 40010-020.

PROPRIETÁRIO

SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL, COMBATE A POBREZA, ESPORTES E LAZER – SEMPRE, CNPJ 13.927.801/0017-06, pessoa jurídica de Direito Público, com sede no edifício sesquicentenário, andares 6º e 7º, nº 50, Comércio, Salvador/BA. CEP: 40010-020.

FISCALIZAÇÃO

MUNICIPIO DE SALVADOR - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL, COMBATE A POBREZA, ESPORTES E LAZER – SEMPRE, CNPJ 13.927.801/0017-06, pessoa jurídica de Direito Público, com sede no edifício sesquicentenário, andares 6º e 7º, nº 50, Comércio, Salvador/BA. CEP: 40010-020.

1

Digitalizado com CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 302872/2025, emitida em 03/12/2025

Certidão nº 302872/2025
04/12/2025, 08:25
Chave de Impressão: 548C7
O documento neste ato registrado foi emitido em 03/12/2025 e contém 21 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR

Secretaria de Promoção Social, Combate à Pobreza, Esportes e Lazer

PRAZO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL
04/10/2024 a 04/10/2025

REGIME DO CONTRATO
Empreitada por Preço Unitário

CONTRATO: 058/2024

DATA DE INÍCIO DOS SERVIÇOS: 04/10/2024

DATA DE TÉRMINO DOS SERVIÇOS: 27/08/2025

VALOR DO CONTRATO
R$ 1.002.229,78 (um milhão, dois mil, duzentos e vinte e nove reais e setenta e oito centavos).

VALOR DO ADITIVO
R$ 249.959,65 (duzentos e quarenta e nove mil, novecentos e cinquenta e nove reais e sessenta e cinco centavos).

VALOR TOTAL DO CONTRATO:
R$ 1.252.189,43 (um milhão, duzentos e cinquenta e dois mil, cento e oitenta e nove reais e quarenta e três centavos).

EQUIPE TÉCNICA DA CONTRATADA
ART OBRA/SERVIÇO Nº BA20240913110 - INICIAL
ENGENHEIRO CIVIL: IGOR RODEIRO NASSIFFE – CREA BA 3000027927 BA - RNP 0514838680

DECLARAMOS AINDA QUE OS SERVIÇOS FORAM REALIZADOS ATENDENDO AS ESPECIFICAÇÕES DE PROJETOS, NORMAS TÉCNICAS DE EXECUÇÃO E PADRÃO DE QUALIDADE EXIGIDA, NÃO HAVENDO RESTRIÇÕES OU FATOS QUE DESABONEM A CONTRATADA.

2

Digitalizado com CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 302872/2025, emitida em 03/12/2025

Certidão nº 302872/2025
04/12/2025, 08:25
Chave de Impressão: 548C7
O documento neste ato registrado foi emitido em 03/12/2025 e contém 21 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR

Secretaria de Promoção Social, Combate à Pobreza, Esportes e Lazer

RELAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NO CONTRATO

PLANILHA DE CONTRATO					
ITEM	**CÓDIGO**	**BANCO**	**DESCRIÇÃO**	**UND**	**QUANT.**
1			**SERVIÇOS PRELIMINARES**		**1**
1.1	51	ORSE	PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA - REV 02_01/2022	M²	12
1.2	COMP.001	PRÓPRIO	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X (REF. 74220/1 SINAPI)	M²	129,8
1.3	00010775	SINAPI	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	MES	6
1.4	00010778	SINAPI	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS,1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	MES	6
1.5	00010776	SINAPI	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	MES	6
1.6	00010776	SINAPI	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	MES	6
1.7	COMPO.004	PRÓPRIO	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA PARA OBRA E INSTALAÇÃO SANITÁRIA PROVISÓRIA, PEQUENAS OBRAS, INCLUSIVE RESERVATÓRIO DE POLIETILENO 1000L - INSTALAÇÃO MÍNIMA - REF. TCPO 02.001.000009	UND	1
1.8	9416	ORSE	INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA, AEREA, TRIFASICA, EM POSTE GALVANIZADO, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO MEDIDOR	UN	1
1.9	4176	ORSE	LOCAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÃO ENTRE 200 E 1000 M2, INCLUSIVE EXECUÇÃO DE GABARITO DE MADEIRA	M²	413,5

Digitalizado com CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 302872/2025, emitida em 03/12/2025

Certidão nº 302872/2025
04/12/2025, 08:25
Chave de Impressão: 548C7
O documento neste ato registrado foi emitido em 03/12/2025 e contém 21 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR

Secretaria de Promoção Social, Combate à Pobreza, Esportes e Lazer

2			**MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO**		**1**
2.1	COMP0.12	PRÓPRIO	MOBILIZAÇÃO	UND	1
2.2	COMP0.13	PRÓPRIO	DESMOBILIZAÇÃO	UND	1
3			**ADMINISTRAÇÃO DE OBRA**		**1**
3.1	COMP-011	PRÓPRIO	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UND	1
4			**DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES**		**1**
4.1	6	ORSE	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO E=0,09M - REVESTIDA	M³	36,04
4.2	18	ORSE	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO OU LADRILHO	M²	225,4
4.3	97633	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M²	51,44
4.4	16	ORSE	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO - REV 01	M²	188,2
4.5	12	ORSE	DEMOLIÇÃO DE FORROS	M²	225,46
4.6	100982	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M³	147,06
4.7	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2162,78
4.8	COTAÇÃO .01	PRÓPRIO	TAXA DE DESCARTE EM ATERRO METROPOLITANO LICENCIADO	TON	220,59
5			**PAVIMENTAÇÃO**		**1**
5.1	COMP.005	PRÓPRIO	REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE (REF. 5622 SINAPI)	M²	63,6
5.2	5103	ORSE	REGULARIZAÇÃO MANUAL	M²	19,13
5.3	94275	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016	M	42,5

Digitalizado com CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 302872/2025, emitida em 03/12/2025

Certidão nº 302872/2025
04/12/2025, 08:25
Chave de Impressão: 548C7
O documento neste ato registrado foi emitido em 03/12/2025 e contém 21 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR

Secretaria de Promoção Social, Combate à Pobreza, Esportes e Lazer

5.4	94995	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	M²	89,04
6			**FUNDAÇÃO E ESTRUTURA**		**1**
6.1	96523	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	M³	196,6
6.2	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M³	46,6
6.3	96616	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017	M³	6,8
6.4	COMP.002	PRÓPRIO	ORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO, C/ REAPROVEITAMENTO 2X.(REF. 5970 SINAPI)	M²	24,68
6.5	11482	ORSE	CONCRETO SIMPLES USINADO FCK=25MPA, BOMBEADO, LANÇADO E ADENSADO NA INFRAESTRUTURA	M³	10,01
6.6	140	ORSE	AÇO CA - 50 Ø 6,3 A 12,5MM, INCLUSIVE CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS, PARA SUPERESTRUTURAS E FUNDAÇÕES - R1	KG	189,27
6.7	92263	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	M²	326,97
6.8	11486	ORSE	CONCRETO SIMPLES USINADO FCK=30MPA, BOMBEADO, LANÇADO E ADENSADO NA INFRAESTRUTURA	M³	19,5
6.9	140	ORSE	AÇO CA - 50 Ø 6,3 A 12,5MM, INCLUSIVE CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS, PARA SUPERESTRUTURAS E FUNDAÇÕES - R1	KG	1116,6
6.10	97083	SINAPI	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021	M²	188,2
6.11	96620	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017	M³	18,82
6.12	97090	SINAPI	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-138. AF_09/2021	KG	131,74

Digitalizado com CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 302872/2025, emitida em 03/12/2025

Certidão nº 302872/2025
04/12/2025, 08:25
Chave de Impressão: 548C7
O documento neste ato registrado foi emitido em 03/12/2025 e contém 21 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR

Secretaria de Promoção Social, Combate à Pobreza, Esportes e Lazer

7			**ALVENARIA, FECHAMENTO E REVESTIMENTO**		**1**
7.1	103325	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	M²	530,29
7.2	87378	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M³	21,21
7.3	87369	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M³	21,21
7.4	94439	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), BETONEIRA 400 L, E = 4 CM ÁREAS SECAS E MOLHADAS SOBRE LAJE, E = 3 CM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, CASA E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	M²	188,2
7.5	COMP.006	PRÓPRIO	PISO CIMENTADO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO RUSTICO ESPESSURA 2CM, ARGAMASSA COM PREPARO MANUAL	M²	225,4
7.6	87251	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	M²	88,2
7.7	87269	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	M²	533,4
7.8	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M²	1023,55
7.9	2279	ORSE	EMASSAMENTO DE SUPERFÍCIE, COM APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE MASSA ACRÍLICA, LIXAMENTO E RETOQUES - REV 03	M²	1023,55
7.10	104641	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M²	526,5
7.11	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M²	497,05

Digitalizado com CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 302872/2025, emitida em 03/12/2025

Certidão nº 302872/2025
04/12/2025, 08:25
Chave de Impressão: 548C7
O documento neste ato registrado foi emitido em 03/12/2025 e contém 21 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR

Secretaria de Promoção Social, Combate à Pobreza, Esportes e Lazer

7.12	2276	ORSE	RODAPÉ CERÂMICO 10 X 45 CM, PORCELANATO, BIANCO TU POLIDO, LINHA PROGETTO, PORTOBELLO OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-III, REJUNTADO	M	170,5
7.13	101161	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M²	1,28
7.14	102253	SINAPI	DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021	M²	3,61
8			**FORRO E COBERTURA**		**1**
8.1	3649	ORSE	MADEIRAMENTO EM MASSARANDUBA/MADEIRA DE LEI, PEÇA SERRADA 5CM X 11CM, P/ TELHA ONDULADA ETERNIT 8 MM	M²	202,2
8.2	104467	SINAPI	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA DE EDIFICAÇÕES COM ESTRUTURA DE APOIO. AF_11/2022	KG	1821,94
8.3	94218	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO E= 8 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019_PS	M²	273,7
8.4	10330	ORSE	CALHA EM FIBRA VIDRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M²	14,76
8.5	100435	SINAPI	RUFO EM FIBROCIMENTO PARA TELHA ONDULADA E = 6 MM, ABA DE 26 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, EXCETO CONTRARRUFO. AF_07/2019	M	84,5
8.6	9215	ORSE	COBERTURA EM POLICARBONATO ALVEOLAR DE 8MM, FIXADO EM PEÇAS DE ALUMÍNIO INCLUSIVE INSTALAÇÃO	M²	32,9
8.7	7702	ORSE	FORRO DE GESSO ACARTONADO, COR BRANCA, PLACA 1243 X 618MM, MARCA GYPSUM, MODELO GESSOLYNE OU SIMILAR, INSTALADO	M²	357,5
8.8	96116	SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023	M²	41,8
8.9	88484	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M²	357,5
8.10	88494	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO,	M²	357,5

Digitalizado com CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 302872/2025, emitida em 03/12/2025

Certidão nº 302872/2025
04/12/2025, 08:25
Chave de Impressão: 548C7
O documento neste ato registrado foi emitido em 03/12/2025 e contém 21 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR

Secretaria de Promoção Social, Combate à Pobreza, Esportes e Lazer

			LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023		
8.11	COMP.007	PRÓPRIO	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 (REF. 88486 SINAPI)	M²	357,5
8.12	12306	ORSE	IMPERMEABILIZAÇÃO C/MANTA ASFÁLTICA 3MM, CLASSE B, ESTRUDADA C/REFORÇO DE NÃO TECIDO DE POLIÉSTER, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE 1 DEMÃO DE PRIMER E PROTEÇÃO MECÂNICA TRAÇO 1:3	M²	32,1
9			**BANCADAS E LOUÇAS**		**1**
9.1	10759	ORSE	BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E=2CM	M²	1,6
9.2	7784	ORSE	RODOPIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, H = 10 CM, E= 2CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-I, COM ACABAMENTO ABOLEADO	M	2,67
9.3	7352	ORSE	CUBA DE SOBREPOR OVAL (DECA REF.L65), ACABAMENTO GE-17, COM SIFÃO CROMADO (ASTRA REF SC5), ENGATE CROMADO (DECA), VÁLVULA CROMADA (DECA REF1602) OU SIMILARES, EXCLUSIVE TORNEIRA	UN	3
9.4	13383	ORSE	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SEM COLUNA *45,5 X 36 CM*, INCLUSIVE SIFÃO, VÁLVULA E ENGATE CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3
9.5	13383	ORSE	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SEM COLUNA *45,5 X 36 CM*, INCLUSIVE SIFÃO, VÁLVULA E ENGATE CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1
9.6	COTAÇÃO 02	PRÓPRIO	BANCADA EM AÇO INOX - 304	UND	1
9.7	86936	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	9
9.8	13383	ORSE	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SEM COLUNA *45,5 X 36 CM*, INCLUSIVE SIFÃO, VÁLVULA E ENGATE CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2
9.9	86874	SINAPI	TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1
9.10	86877	SINAPI	VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1

Digitalizado com CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 302872/2025, emitida em 03/12/2025

Certidão nº 302872/2025
04/12/2025, 08:25
Chave de Impressão: 548C7
O documento neste ato registrado foi emitido em 03/12/2025 e contém 21 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR

Secretaria de Promoção Social, Combate à Pobreza, Esportes e Lazer

9.11	86881	SINAPI	SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1
9.12	86884	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	7
9.13	11747	ORSE	TORNEIRA PARA LAVATÓRIO, DE MESA, CROMADA, BICA ALTA, REF.: FLEX PLUS, 1198 C21, DA DECA OU SIMILAR, INCLUSIVE FURO PARA INSTALAÇÃO EM BANCADA	UN	11
9.14	7612	ORSE	TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO, LINHA LINK, DECA, REF. 1172 C OU SIMILAR	UN	6
9.15	100853	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, TIPO MONOCOMANDO. AF_01/2020	UN	1
9.16	2082	ORSE	TORNEIRA CROMADA PARA JARDIM, DECA 1153C39, 1/2" OU SIMILAR	UN	1
9.17	86888	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6
9.18	95471	SINAPI	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1
9.19	100869	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2
9.20	100858	SINAPI	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA – PADRÃO MÉDIO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1
9.21	100849	SINAPI	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	6
9.22	7611	ORSE	PORTA-PAPEL HIGIÊNICO, LINHA DOMUS, REF. 102 C40, DA MEBER OU SIMILAR	UN	7
9.23	95547	SINAPI	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	5
9.24	4287	ORSE	DISPENSER PARA TOALHA INTERFOLHADA	UN	5
9.25	9020	ORSE	COIFA EM AÇO INOX ESCOVADO G-220 AISI 304 LIGA 18.8, TIPO PAREDE, COM FILTROS INERCIAS, CALHA COLETORA DE GORDURA E LUMINÁRIA, DIMENSÕES: LARG=4000 X PROF=1200 X ALT=450MM	UN	1
9.26	8445	ORSE	COIFA EM AÇO INOX COM FILTRO 120X70X25CM, MULTINOX OU SIMILAR	UN	1

Digitalizado com CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 302872/2025, emitida em 03/12/2025

Certidão nº 302872/2025
04/12/2025, 08:25
Chave de Impressão: 548C7
O documento neste ato registrado foi emitido em 03/12/2025 e contém 21 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR

Secretaria de Promoção Social, Combate à Pobreza, Esportes e Lazer

9.27	9026	ORSE	CHAPÉU CHINÊS Ø 25CM PARA EXAUSTÃO DE AQUECEDOR	UN	2
10			**ESQUADRIAS**		**1**
10.1	90841	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	4
10.2	90843	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	6
10.3	90844	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	4
10.4	COMP.008	PRÓPRIO	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 100X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UND	2
10.5	COMP.009	PRÓPRIO	PORTA DE CORRER SEMI-OCA 100CM INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS (REF 8800 ORSE	UND	1
10.6	11947	ORSE	PORTA EM ALUMÍNIO, COR N/P/B, TIPO VENEZIANA (ATÉ 50%) E VIDRO (ATÉ 50%), DE ABRIR OU CORRER, COMPLETA, INCLUSIVE CAIXILHOS, DOBRADIÇAS OU ROLDANAS, FECHADURA EXCLUSIVE VIDRO	M²	17,43
10.7	100701	SINAPI	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019	M²	1,68
10.8	12989	ORSE	PORTÃO EM FERRO, EM TUBO DE AÇO GALV. 2" E TELA REVESTIDA 1"	M²	3,04
10.9	94570	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M²	34,17

9

Digitalizado com CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 302872/2025, emitida em 03/12/2025

Certidão nº 302872/2025
04/12/2025, 08:25
Chave de Impressão: 548C7
O documento neste ato registrado foi emitido em 03/12/2025 e contém 21 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR

Secretaria de Promoção Social, Combate à Pobreza, Esportes e Lazer

10.10	94569	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M²	2,77
10.11	8898	ORSE	GRADE DE FERRO COM BARRA QUADRADA DE 1/2" NA VERTICAL, BARRAS DE QUADRADA DE 1/2" NA HORIZONTAL E QUADRO COM BARRA DE FERRO DE 1/2", INCLUSIVE CHUMBADORES COM PARAFUSOS	M²	59,81
10.12	4652	ORSE	PINTURA DE PROTEÇÃO SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS COM 01 DEMÃO DE PRIMER À BASE DE EPÓXI - REZINC WBS - RENNER OU SIMILAR - R1	M²	61,49
10.13	2308	ORSE	PINTURA DE ACABAMENTO COM LIXAMENTO E APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE ESMALTE SINTÉTICO SOBRE MADEIRA - R1	M²	61,49
10.14	9736	ORSE	BARRA ANTIPÂNICO SIMPLES SEM CHAVE PARA UMA PORTA REF. MH2585 OU SIMILAR	UN	2
10.15	9593	ORSE	FILETE EM GRANITO CAPRI, L=6CM, ESP= 2CM, PARA ACABAMENTOS	M	5
11			**INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIA E PLUVIAL**		**1**
11.1	95635	SINAPI	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDÁVEL DN 25 (¾") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016	UN	1
11.2	102610	SINAPI	CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 3000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	3
11.3	89957	SINAPI	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UN	34
11.4	91785	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	10,7
11.5	91786	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	28,8

Digitalizado com CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 302872/2025, emitida em 03/12/2025

Certidão nº 302872/2025
04/12/2025, 08:25
Chave de Impressão: 548C7
O documento neste ato registrado foi emitido em 03/12/2025 e contém 21 folhas

11.6	91787	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	16,1
11.7	91785	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	41,7
11.8	89353	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	15
11.9	94495	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2
11.10	94496	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2
11.11	89352	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2
11.12	4281	ORSE	TORNEIRA DE BÓIA P/CAIXA D'AGUA D= 3/4" (DECA OU SIMILAR)	UN	3
11.13	94704	SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	3
11.14	94705	SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	2
11.15	91795	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015	M	153,2

Digitalizado com CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 302872/2025, emitida em 03/12/2025

Certidão nº 302872/2025
04/12/2025, 08:25
Chave de Impressão: 548C7
O documento neste ato registrado foi emitido em 03/12/2025 e contém 21 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR

Secretaria de Promoção Social, Combate à Pobreza, Esportes e Lazer

11.16	91794	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANITÁRIO, PRUMADA DE ESG. SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO), INCL. CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015	M	10,5
11.17	91793	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015	M	74,1
11.18	91792	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	28,9
11.19	10317	ORSE	GRELHA P/RALO EM PVC, REDONDA, 15CM, TIGRE OU SIMILAR	UN	14
11.20	104327	SINAPI	RALO SIFONADO REDONDO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	3
11.21	89707	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	8
11.22	89708	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1
11.23	4283	ORSE	RALO HEMISFÉRICO EM Fº Fº, TIPO ABACAXI Ø 100MM	UN	13
11.24	4883	ORSE	CAIXA DE INSPEÇÃO 0.60 X 0.60 X 0.60M	UN	8
11.25	11334	ORSE	CAIXA DE GORDURA 0.60 X 0.60 X 0.60M	UN	4
11.26	2797	ORSE	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS ESP. = 0,12M, DIM. INT. = 0.60 X 0.60 X 0.60M	UN	6
12			**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**		**1**

Digitalizado com CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 302872/2025, emitida em 03/12/2025

Certidão nº 302872/2025
04/12/2025, 08:25
Chave de Impressão: 548C7
O documento neste ato registrado foi emitido em 03/12/2025 e contém 21 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR

Secretaria de Promoção Social, Combate à Pobreza, Esportes e Lazer

12.1	101946	SINAPI	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1
12.2	101881	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1
12.3	453	ORSE	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 100 A, PADRÃO DIN (EUROPEU - LINHA BRANCA), 65KA	UN	1
12.4	7997	ORSE	DISJUNTOR BIPOLAR DR 63 A - DISPOSITIVO RESIDUAL DIFERENCIAL, TIPO AC, 30MA	UN	1
12.5	9041	ORSE	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 60KA - 275V	UN	1
12.6	93655	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	19
12.7	93662	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4
12.8	93658	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4
12.9	93665	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	5
12.10	10793	ORSE	CAIXA DE PASSAGEM PVC, 4" X 2", EMBUTIR, P/ELETRODUTO - REV 01	UN	74
12.11	743	ORSE	CAIXA DE PASSAGEM PVC, 4" X 4" CM, EMBUTIR, P/ELETRODUTO	UN	12
12.12	4279	ORSE	TOMADA DUPLA, DE EMBUTIR, PARA USO GERAL, 2P+T, ABNT, 10A	UN	53
12.13	478	ORSE	TOMADA 2P + T, ABNT, DE EMBUTIR, 10 A, COM PLACA EM PVC	UN	17
12.14	8818	ORSE	TOMADA 2P + T, ABNT, DE EMBUTIR, 20 A, COM PLACA EM PVC	UN	10
12.15	92023	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	4
12.16	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	23
12.17	4878	ORSE	PONTO DE LUZ EM TETO OU PAREDE, APARENTE SEM ELETRODUTO	PT	64
12.18	12368	ORSE	LUMINÁRIA DE SOBREPOR, (TECNOLUX REF.FLP-6478/2X20) TUBLED CORPO/ REFLETOR E ALETAS FABRICADAS EM CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTADA EM EPOXI BRANCO, PARA USO DE 2 LAMPADAS	UN	32

13

Digitalizado com CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 302872/2025, emitida em 03/12/2025

Certidão nº 302872/2025
04/12/2025, 08:25
Chave de Impressão: 548C7
O documento neste ato registrado foi emitido em 03/12/2025 e contém 21 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR

Secretaria de Promoção Social, Combate à Pobreza, Esportes e Lazer

			TUBLED DE 20W		
12.19	9121	ORSE	LUMINÁRIA EXTERNA EM CORPO DE AÇO C/ PINTURA ELETROSTÁTICA, REFLETOR EM ALUMÍNIO MARTELADO, DIFUSOR EM VIDRO TEMPERADO, REF. EX08-S3E40 DA LUMICENTER OU SIMILAR, INCLUSIVE LÂMPADA E REATOR	UN	21
12.20	13178	ORSE	ARANDELA USO EXTERNO LAMPADA LED 18W G-LIGHT OU SIMILAR	UN	11
12.21	8684	ORSE	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA 100 X 100 X 3000 MM (REF. MOPA OU SIMILAR)	UN	45,8
12.22	8730	ORSE	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA 150 X 100 X 3000 MM (REF. MOPA OU SIMILAR)	UN	30,9
12.23	357	ORSE	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM = 60MM (2")	M	15,4
12.24	353	ORSE	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM = 25MM (3/4")	M	172,8
12.25	399	ORSE	ELETRODUTO FLEXÍVEL DE PVC (SANFONADO), DIÂM = 25MM (3/4")	M	235,2
12.26	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	3828,6
12.27	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	111
12.28	91930	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	78
12.29	8297	ORSE	CABO DE COBRE NÚ 25 MM2 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO (4,51M/KG)	KG	47,6
12.30	92984	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	98,8
12.31	12915	ORSE	CAIXA DE CONCRETO PRE MOLDADO PARA ATERRAMENTO, COM TAMPA, 40 X 40 X 40, E = 5CM	UN	6
12.32	9379	ORSE	HASTE COBREADA COPPERWELD P/ATERRAMENTO D= 5/8" X 2,40M	UN	6
12.33	681	ORSE	CONECTOR PARA HASTE DE ATERRAMENTO 5/8" - FORNECIMENTO E	UN	6

Digitalizado com CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 302872/2025, emitida em 03/12/2025

Certidão nº 302872/2025
04/12/2025, 08:25
Chave de Impressão: 548C7
O documento neste ato registrado foi emitido em 03/12/2025 e contém 21 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR

Secretaria de Promoção Social, Combate à Pobreza, Esportes e Lazer

			ASSENTAMENTO - REV 02 (10/2021)		
13			**INSTALAÇÕES CLIMATIZAÇÃO**		**1**
13.1	13271	ORSE	INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT (EVAPORADORA E CONDENSADORA), HI-WALL (PAREDE), ATÉ 9000 BTU/H	UN	4
13.2	13271	ORSE	INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT (EVAPORADORA E CONDENSADORA), HI-WALL (PAREDE), ATÉ 9000 BTU/H	UN	1
13.3	13274	ORSE	INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT (EVAPORADORA E CONDENSADORA), HI-WALL (PAREDE), DE 12000 BTU/H ATÉ 18000 BTU/H	UN	1
13.4	7289	ORSE	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO EM COBRE P/ INTERLIGAÇÃO DO CONDENSADOR AO EVAPORADOR, INCLUSIVE ISOLAMENTO, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA, CONEXÕES E FIXAÇÕES, P/ CONDICIONADORES DE AR SPLIT SYSTEM ATÉ 48.000 BTU.	M	55
13.5	104316	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	M	42
13.6	99253	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	UN	5
14			**INSTALAÇÕES PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO**		**1**
14.1	12137	ORSE	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	UN	4
14.2	12137	ORSE	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	UN	4
14.3	12884	ORSE	PLACA DE SINALIZACAO, FOTOLUMINESCENTE, 38X19 CM, EM PVC, COM SETA INDICATIVA DE SENTIDO (ESQUERDA OU DIREITA) DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA- PLACA S2	UN	2
14.4	12884	ORSE	PLACA DE SINALIZACAO, FOTOLUMINESCENTE, 38X19 CM, EM PVC, COM SETA INDICATIVA DE SENTIDO (ESQUERDA OU DIREITA) DE SAÍDA DE	UN	2

Digitalizado com CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 302872/2025, emitida em 03/12/2025

Certidão nº 302872/2025
04/12/2025, 08:25
Chave de Impressão: 548C7
O documento neste ato registrado foi emitido em 03/12/2025 e contém 21 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR

Secretaria de Promoção Social, Combate à Pobreza, Esportes e Lazer

			EMERGÊNCIA- PLACA S2		
14.5	11852	ORSE	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *12 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	UN	4
14.6	12888	ORSE	PLACA DE SINALIZACAO, FOTOLUMINESCENTE, EM PVC, COM LOGOTIPO "EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL"- PLACA E5	UN	6
14.7	97599	SINAPI	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	17
14.8	97599	SINAPI	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	2
14.9	101909	SINAPI	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	UN	6
15			**INSTALAÇÕES DE TELEFONIA**		**1**
15.1	354	ORSE	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM = 32MM (1")	M	38,4
15.2	353	ORSE	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM = 25MM (3/4")	M	32
15.3	100561	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	6
15.4	7817	ORSE	TOMADA DUPLA PARA LÓGICA RJ45, 4"X2", EMBUTIR, COMPLETA, REF.0605, FAME OU SIMILAR	UN	16
15.5	519	ORSE	CABO FTB - 4 PARES CATEGORIA 5	M	218,04
15.6	8460	ORSE	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MINI RACK DE PAREDE 19" X 16U X 450MM	UN	1
16			**DIVERSOS**		**1**
16.1	11618	ORSE	REMOÇÃO, LAVAGEM, CARGA E RETELHAMENTO DE TELHAS CERÂMICAS TIPO CANAL COMUM, SEM USO DE GRAMPO DE ARAME, C/ RÉ-APROVEITAMENTO DE 80%, ITABAIANA OU SIMILAR - REV 01	M²	123,5
16.2	COMP.010	PRÓPRIO	LIMPEZA EM CALHA DE FIBRA DE VIDRO (REF. 4865 ORSE)	M	64,5

Digitalizado com CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 302872/2025, emitida em 03/12/2025

Certidão nº 302872/2025
04/12/2025, 08:25
Chave de Impressão: 548C7
O documento neste ato registrado foi emitido em 03/12/2025 e contém 21 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR

Secretaria de Promoção Social, Combate à Pobreza, Esportes e Lazer

16.3	00010527	SINAPI	LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)	M/MES	90
16.4	97064	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017	M	30
17			**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**		**1**
17.1	2450	ORSE	LIMPEZA GERAL	M²	413,7

RELAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS DO ADITIVO

PLANILHA DE ADITIVO					
Item	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Und**	**Quant.**
1			**ADMINISTRAÇÃO DE OBRA**		
1.1	COMP-011	PRÓPRIO	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UND	1,00
2			**DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES**		
2.1	100982	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M³	147,06
2.2	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2162,78
2.3	COTAÇÃO 01	PRÓPRIO	TAXA DE DESCARTE EM ATERRO METROPOLITANO LICENCIADO	TON	220,59
2.4	ORSE	11143	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL - SEM REVESTIMENTO	M3	3,22
3			**PAVIMENTAÇÃO**		
3.1	COMP 005	PRÓPRIO	REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE (REF. 5622 SINAPI)	M²	159,40

Digitalizado com CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 302872/2025, emitida em 03/12/2025

Certidão nº 302872/2025
04/12/2025, 08:25
Chave de Impressão: 548C7
O documento neste ato registrado foi emitido em 03/12/2025 e contém 21 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR

Secretaria de Promoção Social, Combate à Pobreza, Esportes e Lazer

3.2	94995	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	M²	136,96
4			**ALVENARIA, FECHAMENTO E REVESTIMENTO**		
4.1	87378	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M³	21,19
4.2	87369	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M³	21,19
4.3	94439	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), BETONEIRA 400 L, E = 4 CM ÁREAS SECAS E MOLHADAS SOBRE LAJE, E = 3 CM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, CASA E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	M²	226,80
4.4	COMP.006	PRÓPRIO	PISO CIMENTADO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO RUSTICO ESPESSURA 2CM, ARGAMASSA COM PREPARO MANUAL	M²	189,60
4.5	87269	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	M²	61,84
4.6	11177	ORSE	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10 X 10 CM, ELIZABETH, LINHA LUX CAFÉ, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTE EPOXI, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO - REV 02	M2	15,40
4.7	104612	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	M2	98,00
5			**FORRO E COBERTURA**		
5.1	3649	ORSE	MADEIRAMENTO EM MASSARANDUBA/MADEIRA DE LEI, PEÇA SERRADA 5CM X 11CM, P/ TELHA ONDULADA ETERNIT 8 MM	M²	212,80
5.2	94218	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO E= 8 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019_PS	M²	141,30

Digitalizado com CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 302872/2025, emitida em 03/12/2025

Certidão nº 302872/2025
04/12/2025, 08:25
Chave de Impressão: 548C7
O documento neste ato registrado foi emitido em 03/12/2025 e contém 21 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR

Secretaria de Promoção Social, Combate à Pobreza, Esportes e Lazer

5.3	10330	ORSE	CALHA EM FIBRA VIDRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M²	7,79
5.4	9215	ORSE	COBERTURA EM POLICARBONATO ALVEOLAR DE 8MM, FIXADO EM PEÇAS DE ALUMÍNIO INCLUSIVE INSTALAÇÃO	M²	72,10
6			**ESQUADRIAS**		
6.1		COMP. RN 1	PORTA DE ABRIR, TIPO VENEZIANA, EM ALUMINIO, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, 60 CM X 210 CM (LARGURA X ALTURA), SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA	UND	4,00
6.2		COMP. RN 2	PORTA DE ABRIR, TIPO VENEZIANA, EM ALUMINIO, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, 80 CM X 210 CM (LARGURA X ALTURA), SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA	UND	6,00
6.3		COMP. RN 3	PORTA DE ABRIR, TIPO VENEZIANA, EM ALUMINIO, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, 90 CM X 210 CM (LARGURA X ALTURA), SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA	UND	4,00
6.4		COMP. RN 4	PORTA DE ABRIR, TIPO VENEZIANA, EM ALUMINIO, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, 100 CM X 210 CM (LARGURA X ALTURA), SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA	UND	2,00
6.5	94569	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M²	3,61
6.6	4652	ORSE	PINTURA DE PROTEÇÃO SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS COM 01 DEMÃO DE PRIMER À BASE DE EPÓXI - REZINC WBS - RENNER OU SIMILAR - R1	M²	61,49
6.7	2308	ORSE	PINTURA DE ACABAMENTO COM LIXAMENTO E APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE ESMALTE SINTÉTICO SOBRE MADEIRA - R1	M²	61,49
6.8		COTAÇÃO	VIDRO FIXO FLOA CRISTAL TEMPERADO 8 MM - 1,20 X 1,00 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M²	1,20
6.9		COTAÇÃO	VIDRO FIXO FLOA CRISTAL TEMPERADO 8 MM - 1,10 X 2,00 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M²	2,20
6.10		COTAÇÃO	VIDRO FIXO FLOA CRISTAL TEMPERADO 8 MM - 1,50 X 1,10 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M²	1,65
6.11	8779	ORSE	CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO (ALTURA = 0,90 M), COM BARRAS VERTICAIS A CADA 2.00M (2"), BARRA HORIZONTAL INTERMEDIÁRIA (1 1/2") E BARRA HORIZONTAL SUPERIOR (1 1/2")	M	110,00
6.12	13543	ORSE	REVISÃO DE ESQUADRIAS E GRADES DE FERRO - OBRA DE REFORMA DO	M2	148,80

Digitalizado com CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 302872/2025, emitida em 03/12/2025

Certidão nº 302872/2025
04/12/2025, 08:25
Chave de Impressão: 548C7
O documento neste ato registrado foi emitido em 03/12/2025 e contém 21 folhas

PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR

Secretaria de Promoção Social, Combate à Pobreza, Esportes e Lazer

			COPEMCAN		
6.13	100742	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	148,80
7			**INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIA E PLUVIAL**		
7.1	102617	SINAPI	CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 5000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	1,00
7.2	7751	ORSE	CALHA DE CONCRETO SEÇÃO 0,27 X 0,20M, SEM GRELHA DE FERRO	M	52,00
8			**DIVERSOS**		
8.1		COTAÇÃO	CORTINA DE AR 150 CM COM CONTROLE REMOTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	2,00
8.2		COTAÇÃO	CORTINA DE PVC FRIGORÍFICA 100X210 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00

Salvador, BA, 17 de setembro de 2025

Júnior Magalhães

Secretário Municipal de Promoção Social, Combate à Pobreza, Esportes e Lazer - SEMPRE

Júnior Magalhães
Secretário/SEMPRE
Mat. 3166 223

Maurício Assis

Gerente de Manutenção - Engenheiro Civil

Matricula nº 3755089

Registro Regional CREA 3000127634

Maurício Assis
Eng Civil - CREA RNP 3000127634
Gerente de Manutenção
SEMPRE

20

Digitalizado com CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 302872/2025, emitida em 03/12/2025

Certidão nº 302872/2025
04/12/2025, 08:25
Chave de Impressão: 548C7
O documento neste ato registrado foi emitido em 03/12/2025 e contém 21 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

316063/2025

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: **IGOR RODEIRO NASSIFFE**
Registro: **3000027927BA** RNP: **0514838680**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **BA20240930994** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 07/11/2024 Baixada em: 18/12/2025
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **R.N ENGENHARIA LTDA**

Contratante: **UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA** CPF/CNPJ: **14.485.841/0001-40**
Endereço do contratante: RUA SILVEIRA MARTINS Nº: 2555
Complemento: UNEB Bairro: CABULA
Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 41150000
Contrato: 116/2024 Celebrado em: 22/10/2024
Valor do contrato: R$ 486.100,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: RUA SILVEIRA MARTINS Nº: 2555
Complemento: UNEB Bairro: CABULA
Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 41150000
Coordenadas Geográficas: -12.952720, -38.459470
Data de início: 06/11/2024 Conclusão efetiva: 04/05/2025
Finalidade: Escolar
Proprietário: UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA CPF/CNPJ: 14.485.841/0001-40

Atividade Técnica: **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #TOS_2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 120.96 metro cúbico; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE MATERIAIS MISTOS > #TOS_2.5.1 - DE ESTRUTURA DE MATERIAIS MISTOS 49 - Execução de obra 273.00 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES PROFUNDAS > #TOS_2.9.2.3 - EM ESTACAS DE CONCRETO MOLDADAS IN LOCO 49 - Execução de obra 240.00 metro;

Observações

CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO, TIPO UMA PASSARELA, NA PARTE LATERAL DO PRÉDIO DO RU/UNEB - CAMPUS I - UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA – UNEB.

Informações Complementares

- COM EXCEÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTES À DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, ÁRVORES, ILUMINAÇÃO PÚBLICA, POR EXTRAPOLAR AS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL REQUERENTE.
- CONSIDERAR COMO OS SERVIÇOS EXECUTADOS APENAS NO ÂMBITO DA ENGENHARIA CIVIL.
- CONSIDERAR COMO OS SERVIÇOS REFERENTES ÀS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS APENAS EM BAIXA TENSÃO NO ÂMBITO DA EDIFICAÇÃO.
- CONSIDERAR COMO OS SERVIÇOS REFERENTES À TELEFONIA, LÓGICA, CABEAMENTO APENAS A INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO SECA.
- CONSIDERAR OS QUANTITATIVOS E UNIDADES DE MEDIDAS CONSTANTES NO ATESTADO.
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA `b` DO ARTIGO 6° DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1966.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

316063/2025

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 7 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 316063/2025
22/01/2026, 12:55
AYx98

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega de propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-ba.sitac.com.br/publico/, com a chave: AYx98

UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA
Autorização Decreto nº 9237/86. DOU 18/07/96. Reconhecimento: Portaria 909/95, DOU 01/08-95

PRÓ-REITORIA DE INFRAESTRUTURA

PROINFRA
Pró-Reitoria de Infraestrutura

UNEB
UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a Empresa **R.N Engenharia Ltda.**, situada à Rua Metódio Coelho, nº 120, Sala 604, Bairro Brotas, CEP: 40279-120, Salvador, Bahia inscrita no CNPJ n° 26.757.074/0001-60, executou objeto: REFORMA CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO, TIPO UMA PASSARELA, NA PARTE LATERAL DO PRÉDIO DO RU/UNEB - CAMPUS I REFORMA PREDIAL, Responsabilidade da **UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA – UNEB, CNPJ. 14.485.841/0001-40**, localizado na Rua Silveira Martins, nº 2555, no município de Salvador / BA.

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
1			SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	93207	SINAPI	Execução de escritório em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, não incluso mobiliário e equipamentos.	m²	6,00
1.2		UNEB	Mobilização do canteiro	un	1,00
1.3		UNEB	Desmobilização do canteiro	un	1,00
1.4	99059	SINAPI	Locação convencional de obra, utilizando gabarito de tábuas corridas pontaletadas a cada 2,00m - 2 utilizações	m	113,00
1.5	93212	SINAPI	Execução de sanitário e vestiário em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, não incluso mobiliário.	m²	4,00
1.6	C2851	SEINFRA	Instalações provisórias de água	un	1,00
1.7	C2850	SEINFRA	Instalações provisórias de luz, força, telefone e lógica	un	1,00
1.8	98524	SINAPI	Capina (desmatamento e destocamento) e limpeza manual do terreno	m²	230,00
1.9	02493	ORSE	Destocamento de árvores diâmetro superior a 0,30m	un	14,00
1.10	10963	ORSE	Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m sem revestimento - Muro	m³	10,00
1.11	00013	ORSE	Demolição de concreto manualmente - Muro	m³	5,00
1.12	03242	ORSE	Remoção de poste de concreto armado seção circular ou duplo T	unid	1,00
			ADMINISTRAÇÃO LOCAL		
1.12	90781	SINAPI	Topografo com encargos complementares	mês	1,00
1.13	100319	SINAPI	Engenheiro civil júnior com encargos complementares - Meio período	mês	1,00
1.14	93572	SINAPI	Encarregado geral de obras com encargos complementares	mês	6,00
2			INFRAESTRUTURA - ESTACAS E BLOCOS		

Rua Silveira Martins, 2555. Cabula - Salvador - Bahia - Brasil - CEP. 41150-000
Tel. (71) 3117-2200 - Fax 3117-5370
E-mail: PROINFRA@LISTAS.UNEB.BR

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 316063/2025, emitida em 22/01/2026

Certidão nº 316063/2025
22/01/2026, 14:26
Chave de Impressão: AYx98
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/01/2026 e contém 7 folhas

UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA
Autorização Decreto nº 9237/86. DOU 18/07/96. Reconhecimento: Portaria 909/95, DOU 01/08-95

PRÓ-REITORIA DE INFRAESTRUTURA

PROINFRA Pró-Reitoria de Infraestrutura | UNEB UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA

2.1	8629	ORSE	Execução de estaca hélice contínua monitorada Ø 500mm, concreto fck=30Mpa, inclusive aço, bombeamento; exclusive mobilização e desmobilização de equipamento e bate-estacas	m	240,00
2.2		UNEB	Mobilização de Desmobilização de perfuratriz com carreta	km	560,00
2.3	11486	ORSE	Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado na infraestrutura- Bloco de coroamento	m³	19,83
2.4	07568	ORSE	Forma plana para blocos sobre estacas, em compensado resinado de 14mm, 03 usos, inclusive escoramento	m²	103,00
2.5	000141	ORSE	Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações	kg	32,00
2.6	140	ORSE	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações	kg	524,00
2.7	93358	SINAPI	Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m.	m³	26,40
2.8	02523	ORSE	Aterro com areia fina, compactado mecanicamente, inclusive aquisição em depósito de material, exclusive transporte	m³	10,56
3			SUPERESTRUTURA (PILARES E VIGAS)		
3.1	00141	ORSE	Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações	kg	44,48
3.2	00140	ORSE	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações	kg	212,00
3.3	08232	ORSE	Aço CA - 50 Ø 16,00mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações	kg	344,00
3.4	03346	ORSE	Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura	m³	5,85
3.5	03365	ORSE	Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 12mm, 04 usos, inclusive escoramento -(fabricação, montagem e desmontagem)	m²	60,31
4			LAJE - CALÇADA COBERTA		
4.1	91593	SINAPI	Armação do sistema de laje de concreto, executada em laje de edificações de múltiplos pavimentos, tela Q-138.	kg	352,00
4.2	03346	ORSE	Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura, c=15cm - Conforme projeto	m³	24,00
4.3	03365	ORSE	Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 12mm, 04 usos, inclusive escoramento - (Fabricação, montagem e desmontagem)	m²	160,00

Rua Silveira Martins, 2555. Cabula - Salvador - Bahia - Brasil - CEP. 41150-000
Tel. (71) 3117-2200 - Fax 3117-5370
E-mail: PROINFRA@LISTAS.UNEB.BR

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 316063/2025, emitida em 22/01/2026

Certidão nº 316063/2025
22/01/2026, 14:26
Chave de Impressão: AYx98
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/01/2026 e contém 7 folhas

UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA
Autorização Decreto nº 9237/86. DOU 18/07/96. Reconhecimento: Portaria 909/95, DOU 01/08-95
PRÓ-REITORIA DE INFRAESTRUTURA

PROINFRA Pró-Reitoria de Infraestrutura | UNEB UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA

4.4	3644	ORSE	Acabamento de superfície de piso de concreto com desempolamento manual, com junta de 2cm/(2.00x2.00x0.08) - Acabamento	m²	160,00
5			**LAJE - CALÇADA DESCOBERTA**		
5.1	93358	SINAPI	Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m.	m³	104,00
5.2	02523	ORSE	Aterro com areia fina, compactado mecanicamente, inclusive aquisição em depósito de material, exclusive transporte	m³	41,60
5.3	12659	ORSE	Concreto ciclópico com concreto de fck=21Mpa	m³	49,92
5.4	91593	SINAPI	Armação do sistema de laje de concreto, executada em laje de edificações de múltiplos pavimentos, tela Q-138.	kg	109,82
5.5	03346	ORSE	Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura, c=15cm - Conforme projeto	m³	21,36
5.6	03365	ORSE	Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 12mm, 04 usos, inclusive escoramento -(fabricação, montagem e desmontagem)	m²	104,00
5.7	3644	ORSE	Acabamento de superfície de piso de concreto com desempolamento manual, com junta de 2cm/(2.00x2.00x0.08) - Acabamento	m²	83,20
6			**COBERTURA**		
6.1	11114	ORSE	Fornecimento e assentamento de peças de eucalipto tratado, d=7 a 10cm - com placas anti-rachaduras em topo das peças para minizar rachamento	m	468,00
6.2	11115	ORSE	Fornecimento e assentamento de peças de eucalipto tratado, d=13 a 16cm - com placas anti-rachas em topo das peças para minizar rachamento	m	124,20
6.3	11116	ORSE	Fornecimento e assentamento de peças de eucalipto tratado, d=20 a 25cm - com placas anti-rachas em topo das peças para minizar rachamento	m	116,00
6.4	13405	ORSE	Enrijecedor de apoio em chapa 3/8", inclusive parafusos e cumbadores - Conforme projeto	unid	40,00
6.5	94204	SINAPI	Telhamento com telha cerâmica capa-canal, tipo colonial, com mais de 2 águas, incluso transporte vertical. - Inclinação 35%	m²	202,50
6.6	94219	SINAPI	Cumeeira e espigão para telha cerâmica emboçada com argamassa traço 1:2:9 (cimento, cal e areia), para telhados com mais de 2 águas, incluso transporte vertical.	m	150,00
6.7	00248	ORSE	Emassamento de beiral de telha cerâmica	m	300,00
7			**GUARDA CORPO, TELA E MOBILIÁRIO**		
7.1			**PARAPEITO**		

Rua Silveira Martins, 2555. Cabula - Salvador - Bahia - Brasil - CEP. 41150-000
Tel. (71) 3117-2200 - Fax 3117-5370
E-mail: PROINFRA@LISTAS.UNEB.BR

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 316063/2025, emitida em 22/01/2026

Certidão nº 316063/2025
22/01/2026, 14:26
Chave de Impressão: AYx98
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/01/2026 e contém 7 folhas

7.1.1	08666	ORSE	Guarda-corpo em madeira reflorestada (eucalipto), h=1,10m - Conforme projeto - Parapeito de h=1,10m de madeira roliça Ø5cm espaçadas a cada 15cm seguindo diagramação de desenho projetado em trecho coberto e descoberto	m	110,00
7.1.2	04863	ORSE	Fornecimento e instalação de rede de proteção em nylon malha 5 x 5 cm, cor preto, para janelas, varandas, etc., inclusive ganchos em aço galv. em trecho coberto	m²	82,50
7.2			**BANCO - JARDINEIRA E MADEIRA DE REFLORESTAMENTO**		
7.2.1	13447	ORSE	Madeiramento em eucalipto tratado, peça serrada 5cm x 15cm com abertura de encaixes	m	16,50
7.2.2	13445	ORSE	Madeiramento em eucalipto tratado, peça serrada 5cm x 10cm com abertura de encaixes	m	10,00
7.2.3	11116	ORSE	Fornecimento e assentamento de peças de eucalipto tratado, d=25 a 30cm - meia lua	m	5,00
7.2.4	13524	ORSE	Deck em madeira, espessura = 2, largura = 8,5, (comprimento diversos) em pinus/ ou eucalipto tratado - Assento	m²	7,50
7.2.5	88262	ORSE	Carpinteiro de formas com encargos complementares	h/h	80,00
8			**PINTURA**		
8.1	03963	ORSE	Preparo de superfície com lixamento sobre madeira	m²	323,29
8.2	02328	ORSE	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de verniz poliuretano sobre superfícies de madeira - stain ou osmocolor cor natural	m²	323,29
8.3	102492	SINAPI	Pintura de piso com tinta acrílica, aplicação manual, 3 demãos, incluso fundo preparador - Tinta de piso cor amarelo	m²	209,00
9			**INSTALAÇÃO ELÉTRICA**		
9.1			**CAIXA DE PASSAGEM**		
9.1.1	02794	ORSE	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.30 x 0.30 x 0.60m, inclusive tampa	un	1,00
9.2			**DISJUNTORES**		
9.2.1	93661	SINAPI	Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 16a - Fornecimento e instalação.	un	1,00
9.3			**CABEAMENTO - CABO ISOLADO**		
9.3.1	91927	SINAPI	Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - Fornecimento e instalação- Azul claro	m	80,00
9.3.2	91927	SINAPI	Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - Fornecimento e instalação- Amarelo	m	60,00
9.3.3	91927	SINAPI	Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais -	m	80,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 316063/2025, emitida em 22/01/2026

Certidão nº 316063/2025
22/01/2026, 14:26
Chave de Impressão: AYx98
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/01/2026 e contém 7 folhas

UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA
Autorização Decreto nº 9237/86. DOU 18/07/96. Reconhecimento: Portaria 909/95, DOU 01/08-95
PRÓ-REITORIA DE INFRAESTRUTURA

PROINFRA | Pró-Reitoria de Infraestrutura | UNEB UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA

			Fornecimento e instalação- Verde		
9.3.4	91929	SINAPI	Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - Fornecimento e instalação - Branco	m	20,00
9.4			**ELEMENTOS**		
9.4.1	91840	SINAPI	Eletroduto flexível corrugado, pead, dn 40 mm (1 1/4"), para circuitos terminais, instalado em forro - Fornecimento e instalação.	m	20,00
9.4.2	91835	SINAPI	Eletroduto flexível corrugado reforçado, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em forro - Fornecimento e instalação.	m	60,00
9.4.3	91864	SINAPI	Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado em forro - Fornecimento e instalação.	m	12,00
9.4.4	91875	SINAPI	Luva para eletroduto, pvc, roscável, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalada em forro - Fornecimento e instalação	un	6,00
9.4.5	10327	ORSE	Abraçadeira em aço inox, tipo "D", 3/4", fornecimento	m	60,00
9.4.6	04178	ORSE	Abraçadeira em aço inox, tipo "D", 1", fornecimento	m	7,00
9.4.7	101632	SINAPI	Relé fotoelétrico para comando de iluminação externa 1000 w - Fornecimento e instalação	m	1,00
9.4.8	91953	SINAPI	Interruptor simples (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa - Fornecimento e instalação	un	3,00
9.4.9	10093	ORSE	Bucha de nylon nº06, ref:TEL-5306 - Fornecimento	un	30,00
9.4.10	11414	ORSE	Parafuso fenda em aço inox 1/4" X 3/4" - Fornecimento e colocação	un	30,00
9.4.11	95782	SINAPI	Condulete de alumínio, tipo E - com tampa metálica p/ condulete	pç	13,00
9.4.12	95780	SINAPI	Condulete de alumínio, tipo C - com tampa metálica p/ condulete	pç	1,00
9.4.13	95789	SINAPI	Condulete de alumínio, tipo LR - com tampa metálica p/ condulete	pç	2,00
9.4.14	95796	SINAPI	Condulete de alumínio, tipo T - com tampa metálica p/ condulete	pç	14,00
9.5			**LUMINÁRIAS**		
9.5.1	13178	ORSE	Arandela uso externo lâmpada Led 18W G-light ou similar	un	14,00
10			**ESACADA DE ACESSO**		
10.1	07300	ORSE	Escavação manual em solo mole (argila orgânica saturada), profundidade até 4,50m	m³	7,50
10.2	04358	ORSE	Aterro de áreas, com material adquirido em depósito, com espalhamento manual, sem compactação.	m³	6,00

Rua Silveira Martins, 2555. Cabula - Salvador - Bahia - Brasil - CEP. 41150-000
Tel. (71) 3117-2200 - Fax 3117-5370
E-mail: PROINFRA@LISTAS.UNEB.BR

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 316063/2025, emitida em 22/01/2026

Certidão nº 316063/2025
22/01/2026, 14:26
Chave de Impressão: AYx98
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/01/2026 e contém 7 folhas

10.3	00161	ORSE	Alvenaria bloco concreto vedação 9x19x39 cm, e= 0,09, aparente, com argamassa AC-1, junta de 2,0cm	m²	9,00
10.4	06457	ORSE	Concreto armado fck=15MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m³	0,60
11			**LIMPEZA FINAL**		
11.1	9537	SINAPI	Limpeza final da obra	m²	350,00
11.2	72897	SINAPI	Coleta e carga manuais de entulho	m³	20,00
11.3	72900	SINAPI	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana em leito natural (unidade: m3xkm).	m³Xkm	140,00

Características e serviços executados:

Local da obra: Av. Silveira Martins, 2.555, Cabula, Campus I – Salvador-Bahia.

Contrato N°. 116/2024

Valor do Contrato: R$ 486.100,00

Total Geral: R$ 486.100,00

Período do contrato: 22/10/2024 à 20/04/2025
Aditivo de Prazo: 21/04/2025 à 18/10/2025
Aditivo de Prazo: 19/10/2025 à 17/04/2026
Período de Execução: 22/10/2024 à 12/12/2025

ART Nº: BA20240930994 - Inicial
Profissional responsável pela execução dos serviços.
Engenheiro Civil: **IGOR RODEIRO NASSIFFE** – CREA – **3000027927BA** – RNP **0514838680**

ART Nº: BA20240933213 – Co-Responsável
Engenheiro Civil: **MIGUEL BORGES LEAL PINHEIRO** – CREA – **3000087200BA** – RNP **0518511995.**

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 316063/2025, emitida em 22/01/2026

Certidão nº 316063/2025
22/01/2026, 14:26
Chave de Impressão: AYx98
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/01/2026 e contém 7 folhas

UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA
Autorização Decreto nº 9237/86. DOU 18/07/96. Reconhecimento: Portaria 909/95, DOU 01/08-95

PRÓ-REITORIA DE INFRAESTRUTURA

PROINFRA | Pró-Reitoria de Infraestrutura | UNEB UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA

Declaramos ainda que os serviços foram realizados atendendo as especificações de projetos, normas técnicas de execução e padrão de qualidade exigida, não havendo restrições ou fatos que desabonem a contratada.

Salvador, 12 de dezembro de 2025.

Francisco Geovani de Oliveira
Engenheiro Civil – Crea 35466
Prefeito do Campus
Mat.: 74.615.377-5
Port. 2.983/2016 D.O.E. 05/11/2016
Ceng - Proinfra

JEAN DA SILVA SANTOS
PRÓ-REITOR DE INFRAESTRUTURA
Mat.: 74.516148
Port. 00850490 D.O.E. 20.09.2024

Rua Silveira Martins, 2555. Cabula - Salvador - Bahia - Brasil - CEP. 41150-000
Tel. (71) 3117-2200 - Fax 3117-5370
E-mail: PROINFRA@LISTAS.UNEB.BR

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 316063/2025, emitida em 22/01/2026

Certidão nº 316063/2025
22/01/2026, 14:26
Chave de Impressão: AYx98
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/01/2026 e contém 7 folhas

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

304515/2025

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: **IGOR RODEIRO NASSIFFE**
Registro: **3000027927BA** RNP: **0514838680**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **BA20251222735** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 09/09/2025 Baixada em: 11/09/2025
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO DE DADOS Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **R.N ENGENHARIA LTDA**

Contratante: **UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA** CPF/CNPJ: **14.485.841/0001-40**
Endereço do contratante: RUA SILVEIRA MARTINS Nº: 2555
Complemento: UNEB Bairro: CABULA
Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 41150000
Contrato: 111/2024 Celebrado em: 20/09/2024
Valor do contrato: R$ 229.280,64 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: RUA SILVEIRA MARTINS Nº: 2555
Complemento: UNEB Bairro: CABULA
Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 41150000
Coordenadas Geográficas: -12.952540, -38.459330
Data de início: 06/11/2024 Conclusão efetiva: 03/02/2025
Finalidade: Escolar
Proprietário: UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA CPF/CNPJ: 14.485.841/0001-40

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #TOS_1.1.2.4 - EM MATERIAIS MISTOS 52 - Execução de reforma 178.19 metro quadrado;

Observações

Reforma de Readequação de Espaços no 1º Andar Do Departamento de Educação, DEDC I, Salvador-BA

Informações Complementares

- CONSIDERAR AS QUANTIDADES E UNIDADES DE MEDIDAS DOS SERVIÇOS EXECUTADOS CONSTANTES NO ATESTADO.
- CONSIDERAR COMO SERVIÇOS DE AR-CONDICIONADO E LÓGICA, APENAS A INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO SECA.
- CONSIDERAR OS SERVIÇOS DE ELÉTRICA, APENAS EM BAIXA TENSÃO, NO ÂMBITO DA EDIFICAÇÃO.
- CONSIDERAR OS SERVIÇOS EXECUTADOS, APENAS NO ÂMBITO DA ENGENHARIA CIVIL.
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA `b` DO ARTIGO 6° DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1966.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 6 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 304515/2025
14/09/2025, 16:08
8D4Z4

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega de propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-ba.sitac.com.br/publico/, com a chave: 8D4Z4

UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA
Autorização Decreto nº 9237/86. DOU 18/07/96. Reconhecimento: Portaria 909/95, DOU 01/08-95
PRÓ-REITORIA DE INFRAESTRUTURA

PROINFRA Pró-Reitoria de Infraestrutura | UNEB UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a Empresa **R.N Engenharia Ltda.**, situada à Rua Metódio Coelho, nº 120, Sala 604, Bairro Brotas, CEP: 40279-120, Salvador, Bahia inscrita no CNPJ n° 26.757.074/0001-60, executou objeto: Reforma de Readequação de Espaços no 1º Andar Do Departamento de Educação, DEDC I, Responsabilidade da **UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA – UNEB, CNPJ. 14.485.841/0001-40**, localizado na Rua Silveira Martins, nº 2555, no município de Salvador / BA.

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT
1			**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
1.1	04740	ORSE	Andaime metálico fachadeiro - locação mensal , montagem e desmontagem	m²xmês	64,00
1.2	04738	ORSE	Montagem e desmontagem de andaime metálico tubular simples	pç	16,00
1.3	11390	ORSE	Demolição de divisórias tipo naval	m²	109,91
1.4	03240	ORSE	Demolição de piso de alta resistência	m²	139,72
1.5	10963	ORSE	Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m sem revestimento	m³	3,60
1.6	12504	ORSE	Remoção de divisória	m²	47,61
1.7	97665	SINAPI	Remoção de luminárias, de forma manual, sem reaproveitamento.	unid	15,00
1.8	03248	ORSE	Remoção de interruptores e tomadas - (Com reaproveitamento de rede lágica)	unid	41,00
	00023	ORSE	Demolição de divisórias	m²	9,76
	90447	SINAPI	Rasgo linear manual em alvenaria, para eletrodutos	m	60,00
2			**PAREDES E FORRO**		
2.1	103357	SINAPI	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x29 cm (espessura 9 cm) e argamassa de assentamento com preparo manual.	m²	23,72
2.2	87878	SINAPI	Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo manual.	m²	47,44
2.3	104236	SINAPI	Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânica com betoneira 400 l, espessura de 25 mm	m²	47,44
2.4	96363	SINAPI	Parede com sistema em chapas de gesso para drywall, uso interno, com uma face simples e outra face dupla e estrutura metálica com guias simples para paredes com área líquida maior ou igual a 6 m2, com vãos.	m²	129,10
2.5	01978	ORSE	Isolamento acústico c/ painel em lã de vidro e	m²	129,10

Rua Silveira Martins, 2555. Cabula - Salvador - Bahia - Brasil - CEP. 41150-000
Tel. (71) 3117-2200 - Fax 3117-5370
E-mail: PROINFRA@LISTAS.UNEB.BR

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 304515/2025, emitida em 14/09/2025

Certidão nº 304515/2025
15/09/2025, 08:37
Chave de Impressão: 8D424
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/09/2025 e contém 6 folhas

UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA
Autorização Decreto nº 9237/86. DOU 18/07/96. Reconhecimento: Portaria 909/95, DOU 01/08-95

PRÓ-REITORIA DE INFRAESTRUTURA

PROINFRA Pró-Reitoria de Infraestrutura | UNEB UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA

			= 25mm		
2.6	07702	ORSE	Forro de gesso acartonado, cor branca, placa 1243 x 618mm, instalado.	m²	139,72
2.7	03256	ORSE	Arestamento de vãos	m	5,10
2.8	10328	ORSE	Painel MDF, acabamento nas duas superfície, fixado com suporte metálico - conforme projeto	m²	15,94
2.9	08094	ORSE	Mapa tátil em acrílico medindo 39 x 54cm, com suporte em chapa galvanizada revestida com alucobond h=1,00m	unid	1,00
2.10	12432	ORSE	Placa indicativa em acrílico e=2mm, em braille, com esferas em inox e texto em alto relevo, dim.: 8 x 28 cm, fornecimento e instalação	unid	1,00
	06456	ORSE	Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m³	0,40
	09655	ORSE	MDF- Revestimento de parede com painel ref.: Miniwave, da Hunter Douglas ou similar, inclusive instalação e estruturas metálicas	m²	51,20
	07704	ORSE	Manta em lã de rocha - fornecimento e aplicação	m²	51,20
	08372	ORSE	Rack em MDF, acabamento nas duas superfícies, com suporte metálico - cor imbuia	m²	3,60
	99054	SINAPI	Acabamentos para forro (sanca de gesso, drywall).	m²	7,20
	03386	ORSE	Montagem e desmontagem de forro drywall	m²	104,00
	09082	ORSE	Tabica metálica 3x3cm para forro de gesso (fornecimento e montagem)	m	103,63
	02435	ORSE	Letras em aço inox 25 x 25 cm (fornecimento e instalação)	unid	13,00
	14259	ORSE	Cola para papel de parede	kg	12,00
	101965	SINAPI	Peitoril linear em granito verde Ubatuba	m	11,20
3			**PISO**		
3.1	07846	ORSE	Soleira em granito verde Ubatuba, l = 18 cm, e = 2 cm	m	0,90
3.2	02180	ORSE	Regularização de base para revestimento de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm	m²	139,72
3.3	09396	ORSE	Piso laminado de madeira, régua: 09x190x1200mm, uso comercial, trafego intenso, Pátina Bege, marca Durafloor ou similar, inclusive instalação	m²	139,72
3.4	98688	SINAPI	Rodapé em poliestireno, altura 5 cm.	m	47,30
4			**PORTAS E JANELAS**		
4.1	09983	ORSE	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 1.00 x 2.10 m, revestida c/fórmica, inclusive batentes e ferragens - Conforme projeto	unid	3,00

Rua Silveira Martins, 2555. Cabula - Salvador - Bahia - Brasil - CEP. 41150-000
Tel. (71) 3117-2200 - Fax 3117-5370
E-mail: PROINFRA@LISTAS.UNEB.BR

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 304515/2025, emitida em 14/09/2025

Certidão nº 304515/2025
15/09/2025, 08:37
Chave de Impressão: 8D424
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/09/2025 e contém 6 folhas

UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA
Autorização Decreto nº 9237/86, DOU 18/07/96. Reconhecimento: Portaria 909/95, DOU 01/08-95
PRÓ-REITORIA DE INFRAESTRUTURA

PROINFRA Pró-Reitoria de Infraestrutura | UNEB UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA

4.2	03533	ORSE	Trilho para fixação (parte superior) de porta de correr em perfil "u", inclusive roldanas	m	3,00
4.3	13419	ORSE	Fechadura tipo bico de papagaio, para porta de correr, inclusive concha em latão, da IMAB, ref.: FA1352I310S00 ou similar)	unid	3,00
4.4		UNEB	Porta semi-oca, uma folha de abrir, 90x210, com duas demãos de esmalte sintético, com visor, material resistente a impactos na H=40cm, maçaneta tipo alavanca e dobradiça	unid	1,00
4.5	09635	ORSE	Esquadria de alumínio tubular - Linha 25 ou Suprema	m²	21,40
4.6	01880	ORSE	Vidro liso incolor 6mm	m²	21,40
4.7	100674	SINAPI	Janela fixa de alumínio para vidro, com vidro, batente e ferragens. exclusive acabamento, alisar e contramarco. fornecimento e instalação. Formato circular	m²	5,20
5			**INSTALAÇÕES ELÉTRICA**		
5.1	13519	ORSE	Ponto de tomada dupla 2p+t, ABNT, 10 A, com eletroduto de pvc rígido embutido, com fio rígido 2,5mm² (fio 12)	pt	12,00
5.2	13519	ORSE	Ponto de tomada dupla 2p+t, ABNT, 10 A, com eletroduto de pvc rígido embutido, com fio rígido 2,5mm² (fio 12) - tomada alta	pt	2,00
5.3	03298	ORSE	Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4", fio rígido 2,5mm² (fio 12), inclusive placa em pvc e aterramento	pt	22,00
5.4	00647	ORSE	Ponto de interruptor 01 seção embutido com tomada conjugada (1 s + 1 t) com eletroduto de pvc flexível sanfonado Ø 3/4"	pt	4,00
5.5	03395	ORSE	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4"	pt	9,00
5.6	03397	ORSE	Ponto de tomada 3p para ar condicionado até 3000 va, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4", incluindo conjunto astop/30a-220v, inclusive aterramento	pt	10,00
5.7	00632	ORSE	Revisão de ponto de interruptor com reposição do interruptor e fiação	pt	1,00
5.8	00625	ORSE	Revisão de ponto de luz tipo 1, em teto ou parede	pt	16,00
5.11	00451	ORSE	Disjuntor termomagnético tripolar de 25 -32 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C	unid	2,00
5.13	11187	ORSE	Cabo cobre flexível, não hologenado, 4,0mm2 - 450/750V	m	530,00
5.14	09624	ORSE	Luminária de embutir, quadrada	unid	23,00
5.15	11954	ORSE	Luminária tipo spot de embutir aluminio branco, 4x50w,com lâmpada	unid	2,00

Rua Silveira Martins, 2555. Cabula - Salvador - Bahia - Brasil - CEP. 41150-000
Tel. (71) 3117-2200 - Fax 3117-5370
E-mail: PROINFRA@LISTAS.UNEB.BR

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 304515/2025, emitida em 14/09/2025

Certidão nº 304515/2025
15/09/2025, 08:37
Chave de Impressão: 8D424
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/09/2025 e contém 6 folhas

UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA
Autorização Decreto nº 9237/86. DOU 18/07/96. Reconhecimento: Portaria 909/95, DOU 01/08-95
PRÓ-REITORIA DE INFRAESTRUTURA

PROINFRA Pró-Reitoria de Infraestrutura | UNEB UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA

	11186	ORSE	Cabo cobre flexível, não hologenado, 2,5mm2 - 450/750V / 70º	m	728,00
	93670	SINAPI	Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 25a - Fornecimento e instalação	unid	2,00
	93663	SINAPI	Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 25a - Fornecimento e instalação	unid	1,00
	93661	SINAPI	Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 16a - Fornecimento e instalação	unid	3,00
	93655	SINAPI	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 20a - fornecimento e instalação.	unid	7,00
	93653	SINAPI	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 10a - Fornecimento e instalação	unid	4,00
	00708	ORSE	Fornecimento e instalação de caixa de passagem 20x20x10cm em chapa galvanizada.	unid	3,00
	11304	ORSE	Conector reto de aluminio para eletroduto de 3/4", para adaptar entrada de eletroduto metálico flexível em quadros - fornecimento e instalação	unid	80,00
	11819	ORSE	Abraçadeira metálica tipo "D" de 2"	unid	10,00
	10793	ORSE	Caixa de passagem pvc, 4" x 2", embutir, p/eletroduto	unid	60,00
	11815	ORSE	Condulete em alumínio tipo "C" de 2"	unid	10,00
	11970	ORSE	Luva sem rosca UNIDUT ø=2 " C- PB	unid	5,00
	00366	ORSE	Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 60mm (2")	unid	5,00
	04278	ORSE	Eletroduto flexível de pvc (sanfonado), diâm = 32mm (1")	m	100,00
	00357	ORSE	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 60mm (2")	m	4,00
	00692	ORSE	Ponto seco de tomada p/ lógica, c/ eletroduto ferro galvanizado, aparente Ø 3/4"	unid	50,00
	03766	ORSE	Fornecimento e instalação de haste de aterramento 5/8"x3,00m com conector	unid	1,00
	89865	SINAPI	Tubo, pvc, soldável, de 25mm, instalado em dreno de ar-condicionado - fornecimento e instalação	m	42,00
6			**PINTURA**		
6.1	02344	ORSE	Preparo de superfície com lixamento de paredes	m²	83,90
6.2	88485	SINAPI	Fundo selador acrílico, aplicação manual em parede, uma demão. Parede e forro	m²	445,34
6.3	08623	ORSE	Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa corrida - Parede e forro	m²	440,24
6.4	95626	SINAPI	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos - Parede e forro	m²	440,24

Rua Silveira Martins, 2555, Cabula - Salvador - Bahia - Brasil - CEP. 41150-000
Tel. (71) 3117-2200 - Fax 3117-5370
E-mail: PROINFRA@LISTAS.UNEB.BR

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 304515/2025, emitida em 14/09/2025

Certidão nº 304515/2025
15/09/2025, 08:37
Chave de Impressão: 8D424
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/09/2025 e contém 6 folhas

UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA
Autorização Decreto nº 9237/86. DOU 18/07/96. Reconhecimento: Portaria 909/95, DOU 01/08-95
PRÓ-REITORIA DE INFRAESTRUTURA

PROINFRA Pró-Reitoria de Infraestrutura | UNEB UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA

6.5	13476	ORSE	Pintura sobre paredes, com lixamento - aplicação de papel de parede	m²	89,00
7			**LIMPEZA FINAL**		
7.1	02450	ORSE	Limpeza geral	m²	200,00
7.2	00026	ORSE	Coleta e carga manuais de entulho	m³	18,00
7.3	97912	SINAPI	Transporte com caminhão basculante de 6 m³, em via urbana em leito natural m3xkm	m³km	72,00

Características e serviços executados:

Local da obra: Av. Silveira Martins, 2.555, Cabula, Campus I – Salvador-Bahia.

Contrato N°: 111/2024

Valor do Contrato: R$ 168.040,86

Aditivo de Valor: R$ 61239,78

Total Geral: R$ 229.280,64

Período do contrato: 24/09/2024 à 22/01/2025
Aditivo de Prazo: 23/01/2025 à 24/03/2025
Aditivo de Prazo: 25/03/2025 à 23/06/2025
Período de Execução: 24/09/2024 à 21/08/2025

ART Nº BA20240930914 - Inicial
Profissional responsável pela execução dos serviços.
Engenheiro Civil: **IGOR RODEIRO NASSIFFE** – CREA – 3000027927BA – RNP 0514838680

ART Nº BA20240933182 – Co-Responsável
Engenheiro Civil: **MIGUEL BORGES LEAL PINHEIRO** – CREA – **3000087200BA** – RNP **0518511995.**

Declaramos ainda que os serviços foram realizados atendendo as especificações de projetos, normas técnicas de execução e padrão de qualidade exigida, não havendo restrições ou fatos que desabonem a contratada.

Rua Silveira Martins, 2555. Cabula - Salvador - Bahia - Brasil - CEP. 41150-000
Tel. (71) 3117-2200 - Fax 3117-5370
E-mail: PROINFRA@LISTAS.UNEB.BR

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 304515/2025, emitida em 14/09/2025

Certidão nº 304515/2025
15/09/2025, 08:37
Chave de Impressão: 8D424
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/09/2025 e contém 6 folhas

UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA
Autorização Decreto nº 9237/86, DOU 18/07/96. Reconhecimento: Portaria 909/95, DOU 01/08-95

PRÓ-REITORIA DE INFRAESTRUTURA

PROINFRA
Pró-Reitoria de Infraestrutura

UNEB
UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA

Salvador, 01 de setembro de 2025.

Francisco Geovani de Oliveira
Engenheiro Civil – Crea 35466
Prefeito do Campus
Mat.: 74.615.377-5
Port. 2.983/2016 D.O.E. 05/11/2016
Ceng - Proinfra

JEAN DA SILVA SANTOS
PRÓ-REITOR DE INFRAESTRUTURA
Mat.: 74.516148
Port. 00850490 D.O.E. 20.09.2024

Rua Silveira Martins, 2555. Cabula - Salvador - Bahia - Brasil - CEP. 41150-000
Tel. (71) 3117-2200 - Fax 3117-5370
E-mail: PROINFRA@LISTAS.UNEB.BR

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 304515/2025, emitida em 14/09/2025

Certidão nº 304515/2025
15/09/2025, 08:37
Chave de Impressão: 8D424
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/09/2025 e contém 6 folhas

RSR Engenharia LTDA
CNPJ: 54.142.272.0001-55
E-mail: ribeiroraf@gmail.com

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPE TÉCNICA

AO
MUNICÍPIO DO SALVADOR
CONCORRÊNCIA Nº 90006/2026
Processo Administrativo nº: 39800/2026

IDENTIFICAÇÃO DO LICITANTE:
RAZÃO SOCIAL: RSR ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 54.142.272/0001-55
ENDEREÇO: Largo da Calçada, 000003, Edif Taglio; sala 104, Calcada, Salvador, BA, CEP: 40.411-366
TELEFONE: 71 9204-4933
E-MAIL PARA ENVIO DE CONTRATO: ribeiroraf@gmail.com

DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA
NOME COMPLETO: RAFAEL SANTANA RIBEIRO
CARGO: Sócio Administrador
RG: 1357854218 SSP BA **CPF:** 055.507.065-47
TELEFONE: 71 9204-4933

A licitante **DECLARA** que os profissionais integrantes da equipe técnica indicados para a prestação do serviço possuem vínculo com a empresa e que o Responsável Técnico detentor do(s) atestado(s) de capacidade técnica será responsável até a conclusão do objeto do contrato, podendo ser substituído mediante prévia concordância da CONTRATANTE, apresentando para tal fim, o acervo do novo profissional a ser incluído, que deverá possuir igual ou superior qualificação com relação ao anterior, bem como as demais comprovações.

RSR Engenharia LTDA
CNPJ: 54.142.272.0001-55
E-mail: ribeiroraf@gmail.com

Declara, ainda, que dispõe de equipe técnica, instalações, canteiros, máquinas e equipamentos em bom estado, adequados à execução rápida e eficiente dos serviços, em estrita consonância com os requisitos estabelecidos no Edital e no Termo de Referência, conforme relação abaixo:

EQUIPE TÉCNICA - RESPONSÁVEIS TÉCNICOS		
NOME	**FORMAÇÃO**	**CREA**
RAFAEL SANTANA RIBEIRO	ENGENHEIRO CIVIL	514692421
JORGE HABACUC MANZUR IBACACHE	ENGENHEIRO ELETRICISTA	506409481
JOSE AUGUSTO DA SILVA JUNIOR	ENGENHEIRO CIVIL	514726431
IGOR RODEIRO NASSIFFE	ENGENHEIRO CIVIL	0514838680

EQUIPE TÉCNICA	
NOME	**CARGO**
DENESSON BAHIA OLIVEIRA	ENCARREGADO DE OBRAS

EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS		
DESCRIÇÃO	**UNID.**	**QUANT.**
Mini Escavadeira hidráulica	Unid.	1
Betoneira	Unid.	4
Martelete hidráulico	Unid.	3
Esmerilhadeira 7''	Unid.	5
Martelete rompedor	Unid.	1
Furadeira / Parafusadeira	Unid.	2
Serra mármore / corte de cerâmica	Unid.	1
Escadas e andaimes	Unid.	2
EPI's (capacete, óculos, luvas, botas, máscaras)	Unid.	2
Pá, enxada, colher de pedreiro e desempenadeira	Unid.	-
Container / bombona para entulho	Unid.	1

RSR Engenharia LTDA
CNPJ: 54.142.272.0001-55
E-mail: ribeiroraf@gmail.com

Salvador/BA, 19 de maio de 2026.

RSR ENGENHARIA LTDA:54142272000155

Assinado de forma digital por RSR ENGENHARIA LTDA:54142272000155

RSR Engenharia LTDA - CNPJ: 54.142.272/0001-55
RAFAEL SANTANA RIBEIRO - CPF nº 055.507.065-47

Endereço: Larg da Calcada, n º 03. Sala 104
Bairro: Calcada - CEP: 40.411.366 – Salvador BA

RSR Engenharia LTDA
CNPJ: 54.142.272.0001-55
E-mail: ribeiroraf@gmail.com

DECLARAÇÃO

AO

MUNICÍPIO DO SALVADOR

CONCORRÊNCIA Nº 90006/2026

Processo Administrativo nº: 39800/2026

IDENTIFICAÇÃO DO LICITANTE:
RAZÃO SOCIAL: RSR ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 54.142.272/0001-55
ENDEREÇO: Largo da Calçada, 000003, Edif Taglio; sala 104, Calcada, Salvador, BA, CEP: 40.411-366
TELEFONE: 71 9204-4933
E-MAIL PARA ENVIO DE CONTRATO: ribeiroraf@gmail.com

DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA
NOME COMPLETO: RAFAEL SANTANA RIBEIRO
CARGO: Sócio Administrador
RG: 1357854218 SSP BA **CPF:** 055.507.065-47
TELEFONE: 71 9204-4933

Declaramos que, sob as penas cabíveis, independente da indicação dos profissionais apresentados e dos materiais/equipamentos, providenciaremos a contratação de profissionais em quantidade suficiente para a regular execução dos serviços, bem como forneceremos todos os materiais/equipamentos necessários para a execução do serviço, de acordo com a legislação em vigor e cumprimento da execução do serviço no prazo estabelecido pela CONTRATANTE.

Salvador/BA, 19 de maio de 2026.

RSR ENGENHARIA LTDA:54142272000155

Assinado de forma digital por RSR ENGENHARIA LTDA:54142272000155

RSR Engenharia LTDA - CNPJ: 54.142.272/0001-55
RAFAEL SANTANA RIBEIRO - CPF nº 055.507.065-47

DECLARAÇÃO UNIFICADA

AO

MUNICÍPIO DO SALVADOR

CONCORRÊNCIA Nº 90006/2026

Processo Administrativo nº: 39800/2026

IDENTIFICAÇÃO DO LICITANTE:
RAZÃO SOCIAL: RSR ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 54.142.272/0001-55
ENDEREÇO: Largo da Calçada, 000003, Edif Taglio; sala 104, Calcada, Salvador, BA, CEP: 40.411-366
TELEFONE: 71 9204-4933
E-MAIL PARA ENVIO DE CONTRATO: ribeiroraf@gmail.com

DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA
NOME COMPLETO: RAFAEL SANTANA RIBEIRO
CARGO: Sócio Administrador
RG: 1357854218 SSP BA **CPF:** 055.507.065-47
TELEFONE: 71 9204-4933

DECLARA, QUE:

- que tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação.
- Declaramos que a empresa NÃO efetuou a visita técnica no local onde serão executadas as obras, mas assume incondicionalmente a responsabilidade de executar os serviços em conformidade com todas as condições e exigências estabelecidas nesta licitação
- Declaramos que a empresa NÃO efetuou a visita técnica no local onde serão executadas as obras, mas assume incondicionalmente a responsabilidade de executar os serviços em conformidade com todas as condições e exigências estabelecidas nesta licitação
- não possui, na cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inc. III do art. 5º da Constituição Federal;

- que, até a presente data, não existem fatos impeditivos para sua habilitação e participação na Concorrência nº 90006/2026, e que não pesa contra si suspensão ou declaração de inidoneidade expedida por Órgão da Administração Pública de qualquer esfera de Governo, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.
- que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não empregamos menor de dezesseis anos, conforme disposto no inciso VI do art. 68 da Lei nº. 14.133/2021, ressalvando-se a condição de menor aprendiz, cuja contratação é permitida nos termos da legislação;
- Que é ME, EPP ou MEI e não se encontra em nenhuma das situações do § 4º, art. 3º, da Lei Complementar nº 123/2006 e está apto a usufruir do tratamento estabelecido nos artigos 42 a 49 da Lei Complementar nº 123/2006.
- Que no ano-calendário de realização desta licitação os valores somados dos contratos celebrados com a Administração Pública não extrapolam a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte, nos termos do art. 4º, § 2º da Lei nº 14.133/2021
- Estar ciente das SANÇÕES que lhe poderão ser impostas, conforme disposto no respectivo Edital e no art. 299 do Código Penal, na hipótese de falsidade da presente declaração.
- sob as penas da Lei que, para o fornecimento de madeiramentos (ou para a execução das obras, ou serviços acima dispostos), objeto da referida licitação, somente serão utilizados produtos e subprodutos de madeira de origem não nativa ou nativa que tenha procedência legal, decorrentes de desmatamento autorizado ou manejo florestal aprovado por órgão ambiental competente, integrante do Sistema Nacional de Meio Ambiente – SISNAMA, com autorização de transporte reconhecida pelo Órgão ambiental competente, ficando sujeito às sanções administrativas previstas na Lei Federal nº 14.133/2021 e no inciso V do art. 8º da Lei Federal nº 9.605/1988, sem prejuízo das implicações de ordem criminal estabelecidas em Lei.
- para os devidos fins que cumpre as exigências de reserva de cargos para Pessoa com Deficiência - PcD, para Reabilitado da Previdência Social e para aprendiz, em atenção ao art. 92, inciso XVII, da Lei nº 14.133/2021.
- que sua proposta econômica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
- sob as penas da lei, que cumpre, plenamente, os requisitos exigidos no procedimento de contratação referenciado, não havendo qualquer impedimento.
- que seus diretores, responsáveis legais e técnicos, membros de conselho técnico, consultivo, deliberativo ou administrativo ou sócio não possuem, direta ou indiretamente, vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com a SUCOP, nem com membros da sua gestão e nem com agentes públicos que desempenhem função na licitação ou atuem na fiscalização ou na gestão do contrato administrativo objeto do presente certame.
- que seus diretores, responsáveis legais e técnicos, membros de conselho técnico, consultivo, deliberativo ou administrativo ou sócio não possuem, direta ou indiretamente, vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com a SUCOP, nem com membros da sua gestão e nem com agentes públicos que desempenhem função na licitação ou atuem na fiscalização ou na gestão do contrato administrativo objeto do presente certame.

- que a falsidade nas informações acima implicará nas penalidades cabíveis, previstas no art. 299 do Código Penal, tornando nulo e sem efeito o contrato firmado com a Administração Pública, além de obrigar a restituir aos cofres públicos todo e qualquer valor recebido indevidamente, sem prejuízo da atualização monetária até o dia da efetiva devolução.

Salvador/BA, 19 de maio de 2026.

RSR ENGENHARIA LTDA:54142272000155

Assinado de forma digital por RSR ENGENHARIA LTDA:54142272000155
Dados: 2026.05.19 15:09:44 -03'00'

RSR Engenharia LTDA - CNPJ: 54.142.272/0001-55
RAFAEL SANTANA RIBEIRO - CPF nº 055.507.065-47

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ:	**54.142.272/0001-55**
Razão Social:	**RSR ENGENHARIA LTDA**
Nome Fantasia:	**RSR ENGENHARIA**
Situação do Fornecedor:	**Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: **15/10/2026**
Natureza Jurídica:	**SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**
MEI:	**Não**
Porte da Empresa:	**Empresa de Pequeno**

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência:	**Nada Consta**
Impedimento de Licitar:	**Nada Consta**
Ocorrências Impeditivas indiretas:	**Nada Consta**
Vínculo com "Serviço Público":	**Nada Consta**

Níveis cadastrados:

Documento(s) assinalado(s) com "*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).

Fornecedor possui pendências em um ou mais níveis de cadastramento. Para mais informações, utilize as funcionalidades de consulta disponíveis.

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica (Possui Pendência)

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN		Validade:	**09/08/2026**	**Automática**
FGTS		Validade:	**22/05/2026**	**Automática**
Trabalhista	**(http://www.tst.jus.br/certidao)**	Validade:	**12/10/2026**	**Automática**

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal (Possui Pendência)

Receita Estadual/Distrital	Validade:	**02/12/2025** (*)
Receita Municipal	Validade:	**22/10/2025** (*)

CPF: 133.XXX.XXX-00 Nome: ANA LUCIA LUZ DE SOUZA E SILVA

Ass: _____

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível V - Qualificação Técnica

Dados do Fornecedor

CNPJ: **54.142.272/0001-55**
Razão Social: **RSR ENGENHARIA LTDA**
Nome Fantasia: **RSR ENGENHARIA**
Situação do Fornecedor: **Credenciado**

Dados do Nível

Situação do Nível: **Não cadastrado**

Nenhum registro de Qualificação Técnica encontrado para o fornecedor.

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas

Dados do Fornecedor

CNPJ:	**54.142.272/0001-55**
Razão Social:	**RSR ENGENHARIA LTDA**
Nome Fantasia:	**RSR ENGENHARIA**
Situação do Fornecedor:	**Credenciado**

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas Impeditivas de Licitar

Dados do Fornecedor

CNPJ:	**54.142.272/0001-55**
Razão Social:	**RSR ENGENHARIA LTDA**
Nome Fantasia:	**RSR ENGENHARIA**
Situação do Fornecedor:	**Credenciado**

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Prováveis Ocorrências Impeditivas Indiretas do Fornecedor

Dados do Fornecedor

CNPJ:	**54.142.272/0001-55**
Razão Social:	**RSR ENGENHARIA LTDA**
Nome Fantasia:	**RSR ENGENHARIA**
Situação do Fornecedor:	**Credenciado**

Nenhum registro de Ocorrência Impeditiva Indireta encontrado para o fornecedor.