
 
 
 
 

2º CARDERNO PERGUNTAS/RESPOSTAS-CONCORRÊNCIA Nº 90011/2026 
 
Questionamento 1:  
Referente as composições “COMP.15085 - PISO EM PLACAS 1X1M PRODUZIDO COM 
CIMENTO E AGREGADOS MINERAIS, DE FUNDO BRANCO COM GRANULOS ACINZENTADOS E 
ACABAMENTO FOSCO, E=3CM ASSENTADO COM JUNTA PLÁSTICA 3MM (REF.: REVESTONE, 
LINHA TERRAZO, 8003P)” e “COMP.15079 - PISO PRODUZIDO COM CIMENTO E AGREGADOS 
MINERAIS, TONALIDADE AMARELADO CLARO ANTIDERRAPANTE, REFERÊNCIA CÓD. 158, 
REVESTONE, LINHA DECAPÊ OU SIMILAR” foi identificado que em ambas não há referência 
especifica ao frete do material até o canteiro de obras e que o valor dos insumos COT.18035 
e COT.18022 possuem preço compatível ao do fornecedor na modalidade FOB. Considerando 
que estas placas possuem tamanho de 1,00 m x 1,00m com peso estimado em 378 
toneladas, entendemos que o valor do transporte é considerável e a ausência deste valor 
pode afetar a correta formação do preço da proposta. Como será remunerado o frete destes 
itens? 
Questionamos também sobre o rejuntamento das peças pois não identificamos nenhum 
insumo de rejunte nas composições citadas acima. Como será remunerado o serviço de 
rejuntamento dos pisos em placas citados acima? 
RESPOSTA: 
Os licitantes deverão considerar os valores da planilha. As observações feitas deverão ser 
tratadas com a fiscalização da obra. 
 
Questionamento 2:  
Ao analisar o ANEXO III - COMPOSIÇÃO PREÇOS UNITARIOS, verificou-se a existência de 
insumos iguais com valores distintos. Como exemplo podemos citar o insumo CIMENTO 
PORTLAND COMPOSTO CP II-32, que na COMP.11551.OR custa R$ 0,86 / kg e na 
COMP.13083 custa R$ 0,96 / kg. O mesmo acontece para o insumo de mão de obra 
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, visto que na COMP.3379.OR o valor da hora 
com encargos é de R$ 19,44 e na COMP.7685.OR valor da hora é de R$ 25,81. 
RESPOSTA: 
Os licitantes deverão manter os preços unitários da planilha e as observações feitas deverão 
ser tratadas com a fiscalização da obra. 
 
Questionamento 3:  
Verificamos que para os itens 5.1.2 / 5.2.2 / 5.3.2 / 6.1.2 / 7.1.2 / 11.1.2 / 15.1.3 / 17.1.2 / 
17.2.2 e 17.4.3, referentes a CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 10 M³, do material proveniente das escavações, não foi considerado o fator de 
empolamento do material. Entretanto para os itens 8.1.2 / 9.1.2 e 10.1.2 este fator foi 
considerado como sendo 1,25. 
 RESPOSTA: 
As quantidades deverão ser verificadas em campo sob aprovação da fiscalização. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Questionamento 4:  
Durante a análise da Planilha Orçamentária, constatamos uma divergência técnica na 
quantificação dos serviços de "CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 10 M³". Verificou-se que, no cálculo dos itens 5.1.2, 5.2.2, 5.3.2, 6.1.2, 7.1.2, 
11.1.2, 15.1.3, 17.1.2, 17.2.2 e 17.4.3, o coeficiente de empolamento do material proveniente 
das escavações foi omitido do volume a ser transportado. Em contrapartida, para o mesmo 
tipo de serviço, os itens 8.1.2, 9.1.2 e 10.1.2 consideraram corretamente a aplicação do fator 
de 1,25. Tendo em vista que o empolamento é um fenômeno físico inerente à movimentação 
de solos e que sua omissão subdimensiona o volume real a ser transportado, impactando o 
custo da proposta, questionamos: A Administração providenciará a retificação da planilha 
para que o coeficiente de empolamento (1,25) seja aplicado de forma padronizada a todos os 
itens de carga e transporte mencionados? os referidos itens com a incidência do coeficiente 
de empolamento de 1,25? 
RESPOSTA: 
As quantidades deverão ser verificadas em campo sob aprovação da fiscalização. 
 
Questionamento 5:  
Durante a análise detalhada do Anexo de Composições de Preços Unitários, identificamos 
inconsistências na precificação de insumos e de mão de obra idênticos, os quais apresentam 
valores distintos a depender da composição analisada. Como evidência material, citamos o 
insumo "CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32", que figura na composição 
COMP.11551.OR ao custo de R$ 0,86/kg, ao passo que na COMP.13083 o mesmo material 
está cotado a R$ 0,96/kg. Divergência idêntica ocorre no custo da mão de obra de 
"SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES": na COMP.3379.OR o valor da hora com 
encargos é de R$ 19,44, enquanto na COMP.7685.OR o estipulado para o mesmo profissional 
atinge R$ 25,81. Considerando a necessidade de padronização da base de dados do 
orçamento e a fim de evitar distorções na formação dos preços, questionamos: Qual dos 
valores deve ser adotado como o correto para estes insumos? A Administração publicará 
uma planilha de composições retificada, unificando os custos para garantir a consistência do 
orçamento? 
 RESPOSTA: 
Os licitantes deverão manter os preços unitários da planilha e as observações feitas deverão 
ser tratadas com a fiscalização da obra. 
 
Questionamento 6:  
Ao analisarmos as composições de pavimentação, especificamente a “COMP.15085” (Piso 
em placas 1x1m, Ref. Revestone 8003P) e a “COMP.15079” (Piso cimentício claro, Ref. 
Revestone Cód. 158), identificamos duas graves omissões que impactam diretamente a 
viabilidade econômica da proposta: 1. Omissão do Transporte (Frete): Não há previsão de 
remuneração para o frete dos materiais até o canteiro de obras. Os insumos de cotação 
(COT.18035 e COT.18022) adotam valores exatos aos praticados pelo fornecedor na 
modalidade FOB (retirada na fábrica, sem frete). Considerando o peso expressivo estimado 
em 378 toneladas para o volume total destas placas (1,00m x 1,00m), o custo logístico é 
substancial e não pode ser absorvido sem previsão orçamentária. 2. Omissão do 
Rejuntamento: Constatamos a completa ausência de insumos para rejunte nas referidas 
composições, etapa técnica indispensável para a finalização e aceitação do assentamento. 



 
 
 
Diante do exposto, questionamos: A Administração emitirá uma planilha retificada 
contemplando o custo do frete (estimado para 378 toneladas) e a inclusão dos 
insumos/serviços de rejuntamento? Caso negativo, sob qual item contratual essas despesas 
obrigatórias serão remuneradas? 
RESPOSTA: 
Os licitantes deverão considerar os valores da planilha. As observações feitas deverão ser 
tratadas com a fiscalização da obra. 
 
 
Em, 14/07/2026 
 
Aelson Queiroz 
Agente de Contratação 
 
 
 
 
 
 


